

标段编号：2312-440306-04-01-755451001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：宝安区福永水质净化厂片区瓶颈管等重点问题整治工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳市金河建设集团有限公司

日期：2025年09月18日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业业绩	<p>投标人提供企业近 5 年内（从本工程截标之日起倒算）共计 5 项业绩（不超过 5 项业绩，列表超过 5 项只计取前 5 项业绩）。 1、业绩证明材料可按以下两种方式的其中一种提供即可，未按要求提供业绩证明材料的，不予认可。 1.1. 提交国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图（含项目信息、数据等级和参与单位信息等，仅认可全国建筑市场监管公共服务平台且数据等级为 C 级或以上的截图，数据等级均为 D 级的业绩不予认可），以“全国建筑市场监管公共服务平台”系统中工程项目“招标投标信息详情”或“合同登记信息详情”或“施工许可详情”的数据为准。同时提供中标通知书（若有）、工程合同关键页（体现建设内容、合同金额、签字盖章页）、完工验收证明或竣工验收证明材料（如有）。 1.2 提交政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站“招投标”“合同备案”“施工许可”查询结果之一截图，同时提供中标通知书（若有）、工程合同关键页（体现建设内容、合同金额、项目经理、签字盖章页）、完工验收证明或竣工验收证明材料（如有）。 1.3 提供投标人企业正在建或已完工或已竣工的业绩。在建业绩，日期以合同签订时间或中标通知书时间或施工许可发证时间认定为业绩有效期；已完工或已竣工业绩，日期以完工验收证明或竣工验收证明载明的最晚时间认定为业绩有效期。 1.4 完工验收证明，或竣工验收证明包括但不限于：完工验收鉴定书，或竣工验收报告或竣工验收备案表等具有验收结论的完整文件，完工验收鉴定书或竣工验收报告应包含完工或竣工验收时间、至少包括设计单位、业主单位、施工单位、监理单位等四方签字盖章的完整文件，竣工验收备案表须体现行政主管部门盖章及竣工验收时间。 1.5 所提供业绩证明材料的合同工程名称、平台查询工程名称须保持一致，如不一致且未提供建设单位或政府部门盖章的更名文件的业绩不予认可。表格中填写的内容（如</p>

		<p>工程名称、业绩有效金额、竣工验收日期等）须与证明材料（如合同关键页中的工程名称、业绩有效金额、竣工验收日期等）一致，否则招标人有可能作出对投标人不利的判断。 2、所提供业绩证明材料的合同工程名称、平台查询工程名称须保持一致，如不一致且未供建设单位或政府部门盖章的更名文件的业绩不予认可。表格中填写的内容（如工程名称、业绩有效金额、竣工验收日期等）须与证明材料（如合同关键页中的工程名称、业绩有效金额、竣工验收日期等）一致，否则招标人有可能作出对投标人不利的判断。 3、未按照格式填写或只提交业绩资料但未提交汇总表，视为无效业绩，不予清标，入围清标报告中业绩数量登记为 0。 4、同类工程业绩：“排水工程”施工业绩。特别提醒：业绩有效金额是指施工合同价或合同施工费用。除项目建设内容全部均为排水工程的施工业绩外，若提供综合性的建设项目（包括但不限于施工总承包、EPC、PPP 项目等类型）业绩，投标人须按以下两种方式的其中一种提供同类工程部分的相关证明材料即可，未按要求提供业绩证明材料的，不予认可。（1）立项等批复文件，包括但不限于项目建议书批复文件或可研批复文件或概算批复文件或业主证明材料，须明确体现同类工程建设内容及造价等关键信息；（2）政府部门或业主单位签章认可的预算书或结算书（须提供预算书或结算书封面、体现同类工程部分建设内容及造价的关键页等证明材料）。否则该业绩不予认可为有效业绩。 5、按招标文件第三章提供的附表一的格式编制。</p>
2	项目经理业绩	<p>投标人提供项目经理近 5 年内（从本工程截标之日起倒算）共计 5 项业绩（不超过 5 项业绩，列表超过 5 项只计取前 5 项业绩）。 1、业绩证明材料可按以下两种方式的其中一种提供即可，未按要求提供业绩证明材料的，不予认可。 1.1. 提交国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图（含项目信息、数据等级和参与单位信息等，仅认可全国建筑市场监管公共服务平台且数据等级为 C 级或以上的截图，数据等级均为 D 级的业绩不予</p>

		<p>认可),以“全国建筑市场监管公共服务平台”系统中工程项目“招标投标信息详情”或“合同登记信息详情”或“施工许可详情”的数据为准。同时提供中标通知书(若有)、工程合同关键页(体现建设内容、合同金额、项目经理、签字盖章页)、完工验收证明或竣工验收证明材料。</p> <p>1.2 提交政府建设主管部门或公共资源交易中心相关网站“招投标”“合同备案”“施工许可”查询结果之一截图,同时提供中标通知书(若有)、工程合同关键页(体现建设内容、合同金额、项目经理、签字盖章页)、完工验收证明或竣工验收证明材料。</p> <p>1.3 提供项目经理已完工或已竣工的业绩,日期以完工验收证明、或竣工验收证明载明的最晚时间认定为业绩有效期。</p> <p>1.4 完工验收证明,或竣工验收证明包括但不限于:完工验收鉴定书,或竣工验收报告或竣工验收备案表等具有验收结论的完整文件,完工验收鉴定书或竣工验收报告应包含完工或竣工验收时间、至少包括设计单位、业主单位、施工单位、监理单位等四方签字盖章的完整文件,竣工验收备案表须体现行政主管部门盖章及竣工验收时间。</p> <p>1.5 如投标人提供的项目经理的业绩,在全国建筑市场监管公共服务平台或政府建设主管部门平台、或施工许可证书、或施工合同,与竣工验收报告签名的不是同一人的,需提供该项目经理的变更相关证明文件。</p> <p>2、所提供业绩证明材料的合同工程名称、平台查询工程名称须保持一致,如不一致且未供建设单位或政府部门盖章的更名文件的业绩不予认可。</p> <p>表格中填写的内容(如工程名称、业绩有效金额、竣工验收日期等)须与证明材料(如合同关键页中的工程名称、业绩有效金额、竣工验收日期等)一致,否则招标人有可能作出对投标人不利的判断。</p> <p>3、投标人提供的项目经理的业绩,未按照招标文件第三章提供的附表二的格式填写或只提交业绩资料但未提交汇总表的,不予清标,视为无效业绩,入围清标报告中业绩数量登记为0。</p> <p>4、同类工程业绩:“排水工程”施工业绩。特别提醒:业绩有效金额是指施工合同价或合同施工费用。除项目建设内容全部均为排</p>
--	--	---

		<p>水工程的施工业绩外，若提供综合性的建设项目(包括但不限于施工总承包、EPC、PPP 项目等类型)业绩，投标人须按以下两种方式的其中一种提供同类工程部分的相关证明材料即可，未按要求提供业绩证明材料的，不予认可。(1)立项等批复文件，包括但不限于概算批复文件或业主证明材料，须明确体现同类工程建设内容及造价等关键信息；(2)政府部门或业主单位签章认可的招标控制价（预算书）或结算书(须提供预算书或结算书封面、体现同类工程部分建设内容及造价的关键页等证明材料)。否则该业绩不予认可为有效业绩。 5、按招标文件第三章提供的附表二的格式编制。</p>

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

一、企业业绩

附表一

近 5 年企业同类工程业绩情况汇总表

序号	建设单位	项目名称	中标金额或合同金额 (万元)	中标日期或合同签订日期或施工 许可发证日期或 完工日期或 竣工验收日期	备注：需标明查询网站的 中文名及网址链接
1	深圳市福田区水务局	福田区新增防洪潮排 涝工程（东区）一标段 三施工总承包项目	中标金额： 14749.55	合同签订日期： 2021-07-30	全国建筑市场监管公共 服务平台查询链接： https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2447030
2	深圳市福田区水务局	福田区新增防洪潮排 涝工程（西区）施工总 承包标段一	中标金额： 8684.85	合同签订日期： 2022-2-28	全国建筑市场监管公共 服务平台查询链接： https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2447029
3	深圳市水务 规划设计院 股份有限公司	福田区新增防洪潮排 涝工程（东区）一标段 一施工总承包项目	中标金额： 1347.49	中标日期： 2020-12-30	全国建筑市场监管公共 服务平台查询链接： https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2447030
4	深圳市盐田 区建筑工程 事务署	明珠道改造工程南段 （盐田路-明珠立交 段）（施工）	中标金额： 40186.00（排水 部分：4859.22）	施工许可发证日 期：2021-08-13	全国建筑市场监管公共 服务平台查询链接： https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2445554
5	深圳市龙华 区建筑工务 署	东环二路改造提升工 程	中标金额： 22217.722667（ 排水部分： 4453.273426）	竣工验收日 期：2022-2-26	全国建筑市场监管公共 服务平台查询链接： https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2439814

附表一

近 5 年企业同类工程业绩情况汇总表

序号	建设单位	项目名称	中标金额或合同金额 (万元)	中标日期或合同签订日期或施工 许可发证日期或 完工日期或 竣工验收日期	备注：需标明查询网站的 中文名及网址链接
1	深圳市福田区水务局	福田区新增防洪潮排 涝工程（东区）-标段 三施工总承包项目	中标金额： 14749.55	合同签订日期： 2021-07-30	全国建筑市场监管公共 服务平台查询链接： https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2447030
2	深圳市福田区水务局	福田区新增防洪潮排 涝工程(西区)施工总 承包标段一	中标金额： 8684.85	合同签订日期： 2022-2-28	全国建筑市场监管公共 服务平台查询链接： https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2447029
3	深圳市水务 规划设计院 股份有限公司	福田区新增防洪潮排 涝工程（东区）-标段 一施工总承包项目	中标金额： 1347.49	中标日期： 2020-12-30	全国建筑市场监管公共 服务平台查询链接： https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2447030
4	深圳市盐田 区建筑工程 事务署	明珠道改造工程南段 （盐田路-明珠立交段） （施工）	中标金额： 40186.00(排水 部分：4859.22)	施工许可发证日 期：2021-08-13	全国建筑市场监管公共 服务平台查询链接： https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2445554
5	深圳市龙华 区建筑工务 署	东环二路改造提升工 程	中标金额： 22217.722667(排 水部分： 4453.273426)	竣工验收日 期：2022-2-26	全国建筑市场监管公共 服务平台查询链接： https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2439814

(1) 企业同类工程业绩证明：福田区新增防洪潮排涝工程（东区）-标段三施工总承包项目

① “全国建筑市场监管公共服务平台” 查询结果截图及查询链接



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

福田区新增防洪潮排涝工程(东区)

广东省-深圳市-福田区

项目编号	4403042005020017	省级项目编号	4403042004289902
建设单位	深圳市福田区水务局	建设单位统一社会信用代码	MB2D2786-6
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	58857.16
立项级别	地市级	立项文号	2020-440304-48-01-012748

项目地址：无

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

数据等级	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
B	深圳市金河建设集团有限公司	施工	公开招标	2020-12-30	1347.49	4403042005020017-BD-001	4403042004289902-BD-001	查看
B	深圳市金河建设集团有限公司	施工	公开招标	2021-07-30	14749.55	4403042005020017-BD-002	4403042004289902-BD-002	查看
B	深圳市福田建安建设集团有限公司	施工	公开招标	2021-07-30	11210.55	4403042005020017-BD-003	4403042004289902-BD-003	查看
B	深圳市中行建设工程顾问有限公司	监理	公开招标	2020-12-31	685.46	4403042005020017-BE-001	4403042004289902-BE-001	查看

项目名称	福田区新增防洪潮排涝工程(东区)		
工程名称	福田区新增防洪潮排涝工程（东区）-标段三施工总承包项目		
中标通知书编号	4403042005020017-BD-002	省级中标通知书编号	4403042004289902-BD-002
招标类型	施工	招标方式	公开招标
中标日期	2021-07-30	中标金额(万元)	14749.55
建设规模	--		
面积(平方米)	--		
招标代理单位名称	深圳市国际招标有限公司	统一社会信用代码	914403007152567718
中标单位名称	深圳市金河建设集团有限公司	统一社会信用代码	914403007716012269
项目负责人	陈石勇	证件类型	身份证
身份证号码	431023*****19	记录登记时间	2021-07-30
数据来源	共享交换	数据等级	B

关闭

查询链接: <https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2447030>

② “市政公用工程”类型业绩证明

福田区新增防洪潮排涝工程（东区）-标段三施工总承包项目

发布时间：2021-07-15 信息来源：深圳公共资源交易中心

招标概况

项目名称：福田区新增防洪潮排涝工程（东区）
项目编号：44030420200085
是否重大项目：否
招标项目名称：福田区新增防洪潮排涝工程（东区）-标段三施工总承包项目
招标项目编号：44030420200085007
工程类型：施工
招标方式：公开招标
资格审查方式：资格后审
是否预选招标：否
是否场外工程：否
行政监督部门：福田区住房和城乡建设局
标段:福田区新增防洪潮排涝工程（东区）-标段三施工总承包项目;

公告基本信息

公告性质：正常公告
公告发布时间：2021-07-15 16:00 至 2021-07-24 18:00
公告质疑截止时间：2021-07-19 17:00
公告答疑截止时间：2021-07-22 17:00
招标文件/资格预审文件获取方式：网上获取
备注：本项目无需编制技术标，根据73号文要求，公告时间不少于五个工作日。

招标人与招标代理

建设单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司
经办人：郜迪
办公电话：18594204929
传真：
手机号码：18594204929
电子邮箱：
通讯地址：深圳市罗湖区宝安南路3097号洪涛大厦12楼
招标代理机构：深圳市国际招标有限公司
经办人：陈树焯、李卫军
办公电话：83054569

详细公告内容

标段 1

标段编号：44030420200085007001
标段名称:福田区新增防洪潮排涝工程（东区）-标段三施工总承包项目
递交投标文件截止时间:2021-07-24 18:00
本次发包工程估价：17628.79 万元
本次招标内容：施工总承包;本次招标范围为福田区新增防洪潮排涝工程（东区）-标段三施工总承包，项目建设地点位于福田区，包括福华村片区、水围二街片区、中心公园雨水调蓄设施，通过源头减排、管网建设、道路开挖及恢复、电力管道改迁、燃气管道改迁等综合措施进行内涝整治，实现整治范围内新建雨水管网建设标准及片区有效应对内涝标准满足规划要求，具体内容详见工程量清单、合同条款和施工招标图纸。投标人作为有经验的承包人，应预见为完成本项目所需的一切工作内容、费用及风险。承包范围包括但不限于管材及设备采购、施工至竣工结算、决算、工程移交、质量保修阶段的所有工作以及应由承包人完成的其他工作。
计划总投资：58857.16 万元
工程地址：深圳市福田区
项目现场的具体位置和周边环境：/
计划开工日期：至
拟采用评标方法：定性评审法
拟采用定标方法：直接票决
是否接受联合体投标：否
投标文件递交地点：详见招标文件

投标条件:

投标申请人必须具备企业最低资质要求:
以下条件全部满足：市政公用工程施工总承包一级
其他要求:
市政公用工程施工总承包一级以上（含一级）资质
拟派项目经理（或建造师）最低资格等级：一级
拟派项目经理（或建造师）专业：市政公用工程专业
投标申请人应当具有的同类工程经验要求：无

其他投标条件:

投标申请人必须具备安全生产许可证;
投标申请人项目经理必须具备安全生产考核合格证;
今年以来，在招投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标申请人不被接受;
项目经理（建造师）或项目总监因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的，不能参与本次招标工程的投标，否则不良后果由投标人自负;

招标公告查询链接:

<https://www.szexgrp.com/jyfw/details.html?contentId=1195714&channelId=2851&crumb=jsgc>

③中标通知书

中标通知书

标段编号: 44030420200085007001

标段名称: 福田区新增防洪潮排涝工程(东区)-标段三施工总承包项目

建设单位: 深圳市水务规划设计院股份有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市金河建设集团有限公司

中标价: 14749.549698万元

中标工期: 515天

项目经理(总监): 陈石勇



本工程于 2021-07-15 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2021-08-04 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2021-08-06

查验码: 2894438249606924

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

④施工合同

工程编号: _____

合同编号: XG-2020-0006-04

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

正 本

工程名称: 福田区新增防洪潮排涝工程(东区)-标段三施工总承包项目

工程地点: _____ 深圳市福田区

发 包 人: _____ 深圳市水务规划设计院股份有限公司

承 包 人: _____ 深圳市金河建设集团有限公司

2021年 8 月 13 日

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市水务规划设计院股份有限公司

承包人(全称): 深圳市金河建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011 修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004 修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 福田区新增防洪潮排涝工程(东区)-标段三施工总承包项目

工程地点: 深圳市福田区

核准(备案)证编号:

工程规模及特征: 项目建设地点位于福田区,包括福华村片区、水围二街片区、中心公园雨水调蓄设施,本项目以工程手段促海绵建设,以内涝治理建韧性城市;通过对片区雨水排水系统进行梳理,划分各片区内汇水分区,并结合相关规划内容,对各片区内涝防治标准进行确定后,依托于上层次规划,通过源头减排、管网建设、海绵城市、道路开挖及恢复、电力管道改迁,燃气管道改迁等综合措施进行内涝整治,实现整治范围内新建雨水管网建设标准及片区有效应对内涝标准满足规划要求。福田区新增防洪潮排涝工程是为了改善人居环境,保障居民生命财产安全,落实规划,完善福田区基础设施建设,提高防洪潮、排涝标准的基础设施完善项目,具体内容详见工程量清单、合同条款和施工招标图纸。投标人作为有经验的承包人,应预见为完成本项目所需的一切工作内容、费用及风险。承包范围包括但不限于管材及设备采购、施工至竣工结算、决算、工程移交、质量保修阶段的所有工作以及应由承包人完成的其他工作。

资金来源: 财政投入 100 %; 国有资本 %; 集体资本 %; 民营资本 %; 外商投资 %; 混合经济 %; 其他 %。

二、工程承包范围

福田区新增防洪潮排涝工程(东区)-标段三施工总承包,项目建设地点位于福田区,包括福华村片区、水围二街片区、中心公园雨水调蓄设施,本项目以工程手段促海绵建设,以内涝治理建韧性城市;通过对片区雨水排水系统进行梳理,划分各片区内汇水分区,并结合相关规划内容,对各片区内涝防治标准进行确定后,依托于上层次规划,

通过源头减排、管网建设、海绵城市、道路开挖及恢复、电力管道改迁，燃气管道改迁等综合措施进行内涝整治，实现整治范围内新建雨水管网建设标准及片区有效应对内涝标准满足规划要求。福田区新增防洪潮排涝工程是为了改善人居环境，保障居民生命财产安全，落实规划，完善福田区基础设施建设，提高防洪潮、排涝标准的基础设施完善项目，具体内容详见工程量清单、合同条款和施工招标图纸。投标人作为有经验的承包人，应预见为完成本项目所需的一切工作内容、费用及风险。承包范围包括但不限于管材及设备采购、施工至竣工结算、决算、工程移交、质量保修阶段的所有工作以及应由承包人完成的其他工作。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程	长： 米； 宽： 米；高： 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 给排水管道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程	长： 米 宽： 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程	长： 米 宽： 米 高： 米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程	座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程	长： 米 宽： 米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程	长： 米 宽： 米 高： 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程	座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程		<input type="checkbox"/> 绿化工程	米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程	米	<input type="checkbox"/> 燃气工程	米
<input type="checkbox"/> 其它：			

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程 （ <input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土方 <input type="checkbox"/> 其它_____）；		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程 （ <input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 钢管混凝土 <input type="checkbox"/> 型钢混凝土 <input type="checkbox"/> 其它_____）；		
<input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程 （ <input type="checkbox"/> 门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙： 平方米 <input type="checkbox"/> 其它_____）；		
<input type="checkbox"/> 通风与空调 （ <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____）；		
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖 （ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水管网 <input type="checkbox"/> 其它_____）；		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程 （ <input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它_____）；		
<input type="checkbox"/> 智能建筑	（ <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）；	
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程

<input type="checkbox"/> 室外工程	(<input type="checkbox"/> 室外设施 _____ <input type="checkbox"/> 附属建筑 _____ <input type="checkbox"/> 室外环境 _____)。
<input type="checkbox"/> 燃气工程	(户数: _____; 庭院管: _____ 米)

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (<input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它 _____);				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (<input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它 _____);				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (<input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它 _____);				
<input type="checkbox"/> 其它: _____				

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期: 2021 年 7 月 30 日;

计划竣工日期: 2022 年 12 月 31 日;

合同工期总日历天数 515 天。

招标工期总日历天数 515 天。

定额工期总日历天数 _____ 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 _____ % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准: 合格

五、签约合同价

人民币(大写): 壹亿肆仟柒佰肆拾玖万伍仟肆佰玖拾陆元玖角捌分
(¥ 147495496.98 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写): 肆佰贰拾陆万捌仟零伍拾玖元捌角肆分 (¥ 4268059.84 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写): _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写)壹仟陆佰捌拾壹万陆仟壹佰贰拾柒元柒角贰分 (¥16816127.72 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写)陆佰柒拾捌万贰仟陆佰伍拾玖元壹角肆分 (¥ 6782659.14 元)。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2) 本合同第一部分的协议书;
- (3) 中标通知书及其附件;
- (4) 本合同第四部分的补充条款;
- (5) 本合同第三部分的专用条款;
- (6) 本合同第二部分的通用条款;
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10) 图纸和技术规格书;
- (11) 已标价工程量清单;
- (12) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间：2021 年 8 月 13 日；

订立地点：深圳市福田区

发包人和承包人约定本合同自发包人、承包人签字盖章后成立。

本合同一式 12 份（其中正本 3 份，副本 9 份），均具有同等法律效力，发包人执 8 份，承包人执 4 份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：914403007716012269

地址：深圳市福田区梅林街道下梅林二街 6 号颂德国际 12 楼 1207

邮政编码：518000

法定代表人：

委托代理人：

电话：0755-26508688

传真：0755-26613828

电子信箱：

开户银行：建设银行深圳景苑支行

账号：44201581500059816888

用。

约定承包人应做的其他工作及费用承担：

①承包人应对建设工程缺陷负保修责任。在工程质量保证期内，工程所有人和使用人发现工程缺陷的，有权要求承包人维修，所有维修费用由承包人承担。②承包人未能履行第10条各款义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人所有相关损失。③承包人负责报装相关费用（电费、水费等），该部分费用已综合考虑在投标报价中，发包人不再另行支付此费用。④承包人在施工过程中，负责该工程项目相应部门跟踪手续的办理，并在相关办文部门规定的办文时限内完成办文手续。⑤施工路经的相应单位和个人的协调费投标时应综合考虑，发包人不再另行支付此费用。⑥施工期间，承包人应保障附近居民的生活生产便利，做好交通疏导、噪音降噪等工作，如引起附近居民的投诉以及由此带来的损失由承包人自行负责。⑦承包人应针对现场实际情况及合同要求，自行判断是否需要安排场外临时施工用地。如果需要，除非合同中另行约定，承包人应自行安排并承担相应的费用。⑧负责对施工场地内相关管线、地上及地下构筑物进行实体摸底排查，查清施工场地内所有管线、地上及地下构筑物实际情况，并承担所发生的费用，投标报价时应综合考虑，发包人不再另行支付此费用。⑨其他承包人应做的工作并承担相应费用。⑩承包人应对乔木、灌木按相关规范要求检验检疫及其他一切手续，并承担相应费用。

4.3 项目经理的任命

(2) 承包人任命的项目经理姓名：陈石勇，资格证书号：粤144181906603

(3) 承包人的项目经理与投标文件的承诺不一致，或项目经理未及时到位，或同时兼任承包人其它工程项目的项目经理的，承包人应向发包人支付违约金每次①若承包人未经发包人批准擅自变更或调换了项目经理，视为承包人严重违约，承包人应按下列标准支付违约金：50万元/次，违约金累计计算。若项目经理未按发包人要求时间到位的，视为承包人严重违约，并处以1万元/天的违约金处罚。违约金累计计算，按相关规定及时缴纳，发包人有权自应付费用中扣除。

②承包人任命的项目经理不得兼职其他项目。若承包人任命的项目经理兼职其他项目，视为承包人违约，除必须立即改正外，承包人应按下列标准支付违约金：2万元/项目，违约金累计计算，按相关规定及时缴纳，发包人有权自应付费用中扣除。

③承包人任命的项目经理必须称职，认真履行项目经理职责。若承包人任命的项目经理严重不称职（项目经理严重不称职是指长期不到现场、或虽在现场但没有履行项目

(2) 企业同类工程业绩证明：福田区新增防洪潮排涝工程(西区)施工总承包标段一

① “全国建筑市场监管公共服务平台” 查询结果截图及查询链接



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

福田区新增防洪潮排涝工程(西区)

广东省·深圳市·福田区

项目编号	4403042005020016	省级项目编号	4403042004289901
建设单位	深圳市福田区水务局	建设单位统一社会信用代码	MB2D2786-6
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	60112.8
立项级别	地市级	立项文号	2020-440304-48-01-012749

项目地址：无

工程基本信息

招投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

数据等级 ?	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
B	深圳市金润建设工程有限公司	施工	公开招标	2022-02-28	9304.22	4403042005020016-BD-001	4403042004289901-BD-001	查看
B	深圳市金河建设集团有限公司	施工	公开招标	2022-02-28	8684.85	4403042005020016-BD-002	4403042004289901-BD-002	查看
B	深圳市振强建设工程管理有限公司	监理	公开招标	2020-12-31	662.48	4403042005020016-BE-001	4403042004289901-BE-001	查看

招投标信息详情

×

项目名称	福田区新增防洪潮排涝工程(西区)		
工程名称	福田区新增防洪潮排涝工程（西区）施工总承包标段一		
中标通知书编号	4403042005020016-BD-002	省级中标通知书编号	4403042004289901-BD-002
招标类型	施工	招标方式	公开招标
中标日期	2022-02-28	中标金额(万元)	8684.85
建设规模	--		
面积(平方米)	--		
招标代理单位名称	深圳市润达工程咨询有限公司	统一社会信用代码	91440300MA5FYWA733
中标单位名称	深圳市金河建设集团有限公司	统一社会信用代码	914403007716012269
项目负责人	王贤兵	证件类型	身份证
身份证号码	420803*****1X	记录登记时间	2022-02-28
数据来源	共享交换	数据等级	B

关闭

查询链接: <https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2447029>

② “市政公用工程”类型业绩证明

福田区新增防洪潮排涝工程（西区）施工总承包标段一

发布时间：2022-01-22 信息来源：深圳公共资源交易中心

申请电子保函 我要投标

招标概况

项目名称：福田区新增防洪潮排涝工程（西区）
项目编号：44030420200086
是否重大项目：否
招标项目名称：福田区新增防洪潮排涝工程（西区）施工总承包标段一
招标项目编号：44030420200086003
工程类型：施工
招标方式：公开招标
资格审查方式：资格后审
是否预选招标：否
是否场外工程：否
行政监督部门：福田区住房和城乡建设局
标段：福田区新增防洪潮排涝工程（西区）施工总承包标段一；

公告基本信息

公告性质：正常公告
公告发布时间：2022-01-22 09:00 至 2022-02-13 18:00
公告质疑截止时间：2022-02-03 17:00
公告答疑截止时间：2022-02-08 17:00
招标文件/资格预审文件获取方式：网上获取
备注：

招标人与招标代理

建设单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司
经办人：邵迪
办公电话：18594204929
传真：
手机号码：18594204929
电子邮箱：
通讯地址：深圳市龙华区民治街道龙塘社区星河传奇花园三期商厦1栋C座1110
招标代理机构：深圳市润达工程咨询有限公司
经办人：甘晓波
办公电话：15815558572

详细公告内容

标段 1

标段编号：44030420200086003001
标段名称：福田区新增防洪潮排涝工程（西区）施工总承包标段一
递交投标文件截止时间：2022-02-13 18:00
本次发包工程估价：9523.935814 万元
本次招标内容：施工总承包；排水管道；电信管道；电力管道；燃气管道；本次招标范围为福田区新增防洪潮排涝工程（西区）施工总承包标段一，项目建设地点位于福田区，包括沙尾村片区、沙尾雨水泵站片区、福田保税区、梅林变电站片区以及管线迁改、交通疏解等，具体内容详见工程量清单、合同条款和施工招标图纸。投标人作为有经验的承包人，应预见为完成本项目所须的一切工作内容、费用及风险。承包范围包括但不限于管材及设备采购、施工至竣工结算、决算、工程移交、质量保修阶段的所有工作以及应由承包人完成的其他工作。
计划总投资：60112.8 万元
工程地址：深圳市福田区
项目现场的具体位置和周边环境：无
计划开工日期：至
拟采用评标方法：定性评审法
拟采用定标方法：直接票决
是否接受联合体投标：否
投标文件递交地点：/

投标条件：

投标申请人必须具备企业最低资质要求：
以下条件全部满足：
市政公用工程施工总承包一级

其他要求：

具有市政公用工程施工总承包一级或以上资质；拟派项目经理（或注册建造师）最低资格等级：具备市政公用工程专业一级注册建造师
拟派项目经理（或建造师）最低资格等级：一级
拟派项目经理（或建造师）专业：市政公用工程
投标申请人应当具有的同类工程经验要求：无
其他投标条件：
投标申请人必须具备安全生产许可证；
投标申请人项目经理必须具备安全生产考核合格证；
今年以来，在招投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受主管部门调查的投标申请人不接受；
项目经理（建造师）或项目总监因不良行为被建设行政主管部门管理系统锁定的，不能参与本次招标工程的投标，否则不良后果由投标人自负；
根据法院的《司法建设函》，列入黑名单的监理企业不得承接政府投资工程；

招标公告查询链接：

<https://www.szexgrp.com/jyfw/details.html?contentId=1321045&channelId=2851&crumb=jsgc>

③中标通知书

中标通知书

标段编号: 44030420200086003001

标段名称: 福田区新增防洪潮排涝工程(西区)施工总承包标段一

建设单位: 深圳市水务规划设计院股份有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市金河建设集团有限公司

中标价: 8684.851598万元

中标工期: 365天

项目经理(总监): 王贤兵



本工程于 2022-01-22 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2022-03-03 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2022-03-09



查验码: 9972772165291532

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

④施工合同

工程编号: _____

合同编号: XG-2020-0025-04

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

正 本

工程名称: 福田区新增防洪潮排涝工程(西区)施工总承包标段一

工程地点: 深圳市福田区

发 包 人: 深圳市水务规划设计院股份有限公司

承 包 人: 深圳市金河建设集团有限公司

2022 年 3 月 20 日

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市水务规划设计院股份有限公司

承包人(全称): 深圳市金河建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011 修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004 修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 福田区新增防洪潮排涝工程(西区)施工总承包标段一

工程地点: 深圳市福田区

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 项目位于香蜜湖路一红荔路一新洲路一福强路一国花路一线以西,本标段拟对4个片区进行改造,分别为沙尾村片区、沙尾雨水泵站片区、福田保税区、梅林变电站片区以及管线迁改、交通疏解等。1、沙尾村片区主要包括新建雨水管道、管道基础处理、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用板式支护和槽钢支护。主要包含:聚乙烯缠绕管640米、钢筋混凝土管951米。2、沙尾雨水泵站片区主要包括新建雨水管道、管道基础处理、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用板式支护和槽钢支护。主要包含:聚乙烯缠绕管49.1米、钢筋混凝土管545.8米。3、福田保税区心主要包括新建雨水管道、管道基础处理、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用板式支护和槽钢支护。主要包含:聚乙烯缠绕管800米、钢筋混凝土管2410米。4、梅林变电站片区主要包括新建雨水管道、管道基础处理、交通疏解、管线迁改及保护等。支护类型主要采用板式支护和槽钢支护。主要包含:聚乙烯缠绕管27米、钢筋混凝土管83米、顶管121.5米。

资金来源: 财政投入 100 %; 国有资本 _____ %; 集体资本 _____ %; 民营资本 _____ %; 外商投资 _____ %; 混合经济 _____ %; 其他 _____ %。

二、工程承包范围

本次招标范围为福田区新增防洪潮排涝工程(西区)施工总承包标段一,项目建设地点位于福田区,包括沙尾村片区、沙尾雨水泵站片区、福田保税区、梅林变电站片区

以及管线迁改、交通疏解等，具体内容详见工程量清单、合同条款和施工招标图纸。投标人作为有经验的承包人，应预见为完成本项目所需的一切工作内容、费用及风险。承包范围包括但不限于管材及设备采购、施工至竣工结算、决算、工程移交、质量保修阶段的所有工作以及应由承包人完成的其他工作。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程	长： 米； 宽： 米； 高： 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 给排水管道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程	长： 米 宽： 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程	长： 米 宽： 米 高： 米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程	座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程	长： 米 宽： 米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程	长： 米 宽： 米 高： 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程	座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程		<input type="checkbox"/> 绿化工程	米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程	米	<input type="checkbox"/> 燃气工程	米
<input type="checkbox"/> 其它：			

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程 （ <input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土方 <input type="checkbox"/> 其它_____）；		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程 （ <input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 钢管混凝土 <input type="checkbox"/> 型钢混凝土 <input type="checkbox"/> 其它_____）；		
<input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程 （ <input type="checkbox"/> 门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙：_____平方米 <input type="checkbox"/> 其它_____）；		
<input type="checkbox"/> 通风与空调 （ <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它_____）；		
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖 （ <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水管网 <input type="checkbox"/> 其它_____）；		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程 （ <input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它_____）；		
<input type="checkbox"/> 智能建筑	（ <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它_____）；	
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程 （ <input type="checkbox"/> 室外设施_____ <input type="checkbox"/> 附属建筑_____） <input type="checkbox"/> 室外环境_____）。		
<input type="checkbox"/> 燃气工程 （户数：_____； 庭院管：_____米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (<input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它____/____);				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (<input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它____/____);				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (<input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它____/____);				
<input type="checkbox"/> 其它:				

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期: 2022 年 3 月 15 日 (最终以开工令为准);

计划竣工日期: 2023 年 3 月 14 日;

合同工期总日历天数 365 天。

四、质量标准

本工程质量标准: 合格

五、签约合同价

人民币 (大写): 捌仟陆佰捌拾肆万捌仟伍佰壹拾伍元玖角捌分

(¥ 86848515.98 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币 (大写) 肆佰肆拾柒万玖仟零叁拾捌元壹角柒分 (¥ 4479038.17 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) 壹仟壹佰伍拾万元 (¥ 11500000.00 元);

(4) 暂列金额:

人民币 (大写) 肆佰肆拾柒万肆仟柒佰伍拾肆元叁角陆分 (¥ 4474754.36 元)。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2)本合同第一部分的协议书;
- (3)中标通知书及其附件;
- (4)本合同第四部分的补充条款;
- (5)本合同第三部分的专用条款;
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10)图纸和技术规格书;
- (11)已标价工程量清单;
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间: 2022 年 3 月 15 日;

订立地点: 深圳市福田区

发包人和承包人约定本合同自发包人、承包人签字盖章后成立。

本合同一式 12 份 (其中正本 3 份, 副本 9 份), 均具有同等法律效力, 发包人执 8 份, 承包人执 4 份。

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: _____

地址: _____

邮政编码: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电话: _____

传真: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

账号: _____

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码: 914403007716012269

地址: 深圳市福田区梅林街道下梅林二街 6
号颂德国际 12 楼 1207

邮政编码: 518000

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电话: 0755-26508688

传真: 0755-26613828

电子信箱: _____

开户银行: 建设银行深圳景苑支行

账号: 44201581500059816888

深圳市文明施工的有关规定标准。临时排污的污水须由承包人向市政府有关部门办理审批手续获准后方可排出，所需费用由投标人投标报价时综合考虑，后续不再增加任何费用。

约定承包人应做的其他工作及费用承担：

①承包人应对建设工程缺陷负保修责任。在工程质量保证期内，工程所有人和使用人发现工程缺陷的，有权要求承包人维修，所有维修费用由承包人承担。②承包人未能履行第 10 条各款义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人所有相关损失。③承包人负责报装相关费用（电费、水费等），该部分费用已综合考虑在投标报价中，发包人不再另行支付此费用。④承包人在施工过程中，负责该工程项目相应部门跟踪手续的办理，并在相关办文部门规定的办文时限内完成办文手续。⑤施工路经的相应单位和个人的协调费投标时应综合考虑，发包人不再另行支付此费用。⑥施工期间，承包人应保障附近居民的生活生产便利，做好交通疏导、噪音降噪等工作，如引起附近居民的投诉以及由此带来的损失由承包人自行负责。⑦承包人应针对现场实际情况及合同要求，自行判断是否需要安排场外临时施工用地。如果需要，除非合同中另行约定，承包人应自行安排并承担相应的费用。⑧负责对施工场地内相关管线、地上及地下构筑物进行实体摸底排查，查清施工场地内所有管线、地上及地下构筑物实际情况，并承担所发生的费用，投标报价时应综合考虑，发包人不再另行支付此费用。⑨其他承包人应做的工作并承担相应费用。⑩承包人应对乔木、灌木按相关规范要求进行现场检验检疫及其他一切手续，并承担相应费用。

4.3 项目经理的任命

(2) 承包人任命的项目经理姓名：王贤兵，资格证书号：粤 1442017201846359

(3) 承包人的项目经理与投标文件的承诺不一致，或项目经理未及时到位，或同时兼任承包人其它工程项目的项目经理的，承包人应向发包人支付违约金每次 ①若承包人未经发包人批准擅自变更或调换了项目经理，视为承包人严重违约，承包人应按下列标准支付违约金：500000 元/次，违约金累计计算。若项目经理未按发包人要求时间到位的，视为承包人严重违约，并处以 10000 元/天的违约金处罚。违约金累计计算，按相关规定及时缴纳，发包人有权自应付费用中扣除。

②承包人任命的项目经理不得兼职其他项目。若承包人任命的项目经理兼职其他项目，视为承包人违约，除必须立即改正外，承包人应按下列标准支付违约金：100000 元/项目，违约金累计计算，按相关规定及时缴纳，发包人有权自应付费用中扣除。

(3) 企业同类工程业绩证明：福田区新增防洪潮排涝工程（东区）-标段一施工总承包项目

① “全国建筑市场监管公共服务平台” 查询结果截图及查询链接

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

福田区新增防洪潮排涝工程(东区)

广东省-深圳市-福田区

项目编号	4403042005020017	省级项目编号	4403042004289902
建设单位	深圳市福田区水务局	建设单位统一社会信用代码	MB2D2786-6
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	58857.16
立项级别	地市级	立项文号	2020-440304-48-01-012748

项目地址：无

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

数据等级 ?	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
B	深圳市金河建设集团有限公司	施工	公开招标	2021-07-30	14749.55	4403042005020017-BD-002	4403042004289902-BD-002	查看
B	深圳市福田建安建设集团有限公司	施工	公开招标	2021-07-30	11210.55	4403042005020017-BD-003	4403042004289902-BD-003	查看
B	深圳市金河建设集团有限公司	施工	公开招标	2020-12-30	1347.49	4403042005020017-BD-001	4403042004289902-BD-001	查看
B	深圳市中行建设工程顾问有限公司	监理	公开招标	2020-12-31	685.46	4403042005020017-BE-001	4403042004289902-BE-001	查看

项目名称	福田区新增防洪潮排涝工程(东区)		
工程名称	福田区新增防洪潮排涝工程（东区）-标段一施工总承包项目		
中标通知书编号	4403042005020017-BD-001	省级中标通知书编号	4403042004289902-BD-001
招标类型	施工	招标方式	公开招标
中标日期	2020-12-30	中标金额(万元)	1347.49
建设规模	--		
面积(平方米)	--		
招标代理单位名称	深圳市国际招标有限公司	统一社会信用代码	914403007152567718
中标单位名称	深圳市金河建设集团有限公司	统一社会信用代码	914403007716012269
项目负责人	黄泽益	证件类型	身份证
身份证号码	440582*****18	记录登记时间	2020-12-30
数据来源	共享交换	数据等级	B

关闭

查询链接: <https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2447030>

②中标通知书

中标通知书

标段编号: 44030420200085003001

标段名称: 福田区新增防洪潮排涝工程(东区)-标段一施工总承包项目

建设单位: 深圳市水务规划设计院股份有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市星河建设集团有限公司

中标价: 1347.493427万元

中标工期: 187天

项目经理(总监): 黄泽益



本工程于 2020-12-17 在深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章):



招标人(盖章):
法定代表人或其委托代理人
(签字或盖章):
日期: 2021-01-04

查验码: 7095170596828318

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

③施工合同

工程编号: _____

合同编号: XG-2020-0006-02

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 福田区新增防洪潮排涝工程(东区)-标段一施工总承包项目

工程地点: 深圳市福田区

发 包 人: 深圳市水务规划设计院股份有限公司

承 包 人: 深圳市金河建设集团有限公司

2021 年 2 月 2 日

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市水务规划设计院股份有限公司

承包人(全称): 深圳市金河建设集团有限公司

委托人依据与深圳市福田区水务局签订的福田区新增防洪排涝工程(东区)代建、勘察及设计服务合同授权作为项目代建单位,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法(2011 修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004 修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 福田区新增防洪潮排涝工程(东区)-标段一施工总承包项目

工程地点: 深圳市福田区

核准(备案)证编号: /

工程规模及特征: 项目建设地点位于福田区,包括福田看守所前片区和梅丽路交梅林路片区2个易涝风险区,主要建设内容是:通过源头减排、管网建设等综合措施进行内涝整治,实现整治范围内新建雨水管网建设标准及片区有效应对内涝标准满足规划要求。

资金来源: 财政投入 100 %; 国有资本 %; 集体资本 %; 民营资本 %; 外商投资 %; 混合经济 %; 其他 %。

二、工程承包范围

本次招标范围为福田区新增防洪潮排涝工程(东区)-标段一施工总承包,项目建设地点位于福田区,包括福田看守所前片区和梅丽路交梅林路片区2个易涝风险区,通过源头减排、管网建设等综合措施进行内涝整治,实现整治范围内新建雨水管网建设标准及片区有效应对内涝标准满足规划要求,具体内容详见模拟工程量清单、合同条款和施工招标图纸。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程 长: 米; 宽: 米; 高: 米		<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d

<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 给水管道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程	长: 米 宽: 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程	长: 米 宽: 米 高: 米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程	座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程	长: 米 宽: 米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程	长: 米 宽: 米 高: 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程	座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程		<input type="checkbox"/> 绿化工程	米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程	米	<input type="checkbox"/> 燃气工程	米
<input type="checkbox"/> 其它:			

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程 (□基础 □基坑支护 □边坡 □土方 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 主体结构工程 (□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土 □型钢混凝土 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程 (□门窗 □幕墙: 平方米 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统 □室外给、排水管网 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程 (□室外电气 □电气照明 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);		
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input type="checkbox"/> 建筑节能	<input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程 (□室外设施_____ □附属建筑_____ □室外环境_____);		
<input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____; 庭院管: _____ 米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风 □空调 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (□室内给、排水系统 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它_____);				
<input type="checkbox"/> 其它:				

4. 其他工程

_____ / _____

三、合同工期

计划开工日期: 2021 年 / 月 / 日;

计划竣工日期: 2021 年 / 月 / 日;

合同工期总日历天数 187 天。

招标工期总日历天数 187 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

四、质量标准

本工程质量标准: 合格

五、签约合同价

人民币(大写) 壹仟叁佰肆拾柒万肆仟玖佰叁拾肆元贰角柒分 (¥13474934.27 元);

其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写) 肆拾壹万玖仟陆佰陆拾肆元叁角贰分 (¥419664.32 元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写) / (¥ / 元);

(4)暂列金额:

人民币(大写) / (¥ / 元)。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议;

(2)本合同第一部分的协议书;

(3)中标通知书及其附件;

(4)本合同第四部分的补充条款;

(5)本合同第三部分的专用条款;

- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10)图纸和技术规格书;
- (11)已标价工程量清单;
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间: 2021 年 / 月 / 日;

订立地点: 深圳市

发包人和承包人约定本合同自 发包人、承包人 签字盖章后成立。

本合同一式 12 份,均具有同等法律效力,发包人执 8 份,承包人执 4 份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码： 914403007716012269

地址：深圳市福田区梅林街道下梅林二街 6

号颂德国际 12 楼 1207

邮政编码： 518000

法定代表人：

委托代理人：

电话： 0755-26508688

传真： 0755-26613828

电子信箱：

开户银行： 建设银行深圳景苑支行

账号： 44201581500059816888

约定的要求，包括建筑物周边围余土、建筑垃圾、生产和生活临时设施拆除、施工破坏的修复，施工现场及使用场地周边绿化恢复等工作，所需费用由投标人投标报价时综合考虑，后续不再增加任何费用。同时应承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求：要求做好施工组织管理，维护现场整洁，保证道路畅通，符合深圳市文明施工的有关规定标准。临时排污的污水须由承包人向市政府有关部门办理审批手续获准后方可排出，所需费用由投标人投标报价时综合考虑，后续不再增加任何费用。

约定承包人应做的其他工作及费用承担：

①承包人应对建设工程缺陷负保修责任。在工程质量保证期内，工程所有人和使用人发现工程缺陷的，有权要求承包人维修，所有维修费用由承包人承担。②承包人未能履行第10条各款义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人所有相关损失。③承包人负责报装相关费用（电费、水费等），该部分费用已综合考虑在投标报价中，发包人不再另行支付此费用。④承包人在施工过程中，负责该工程项目相应部门跟踪手续的办理，并在相关办文部门规定的办文时限内完成办文手续。⑤施工路经的相应单位和个人的协调费投标时应综合考虑，发包人不再另行支付此费用。⑥施工期间，承包人应保障附近居民的生活生产便利，做好交通疏导、噪音降噪等工作，如引起附近居民的投诉以及由此带来的损失由承包人自行负责。⑦承包人应针对现场实际情况及合同要求，自行判断是否需要安排场外临时施工用地。如果需要，除非合同中另行约定，承包人应自行安排并承担相应的费用。⑧负责对施工场地内相关管线、地上及地下构筑物进行实体摸底排查，查清施工场地内所有管线、地上及地下构筑物实际情况，并承担所发生的费用，投标报价时应综合考虑，发包人不再另行支付此费用。⑨其他承包人应做的工作并承担相应费用。⑩承包人应对乔木、灌木按相关规范要求进行检测检疫及其他一切手续，并承担相应费用。

4.3 项目经理的任命

(1) 承包人任命的项目经理姓名：黄泽益，资格证书号：粤 2442008201001429

(2) 承包人的项目经理与投标文件的承诺不一致，或项目经理未及时到位，或同时兼任承包人其它工程项目的项目经理的，承包人应向发包人支付违约金。①若承包人未经发包人批准擅自变更或调换了项目经理，视为承包人严重违约，承包人应按下列标准支付违约金：6万元/次，违约金累计计算。若项目经理未按发包人要求时间到位的，视为承包人严重违约，并处以1万元/天的违约金处罚。违约金累计计算，按相关规定

④竣工验收证明

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：福田区新增防洪潮排涝工程（东区）一标段一施工
总承包项目

建设单位（公章）：深圳市福田区水务局/深圳市水务规划
设计院股份有限公司

竣工验收日期：2024年10月31日

发出日期：2024年10月31日

市政基础设施工程








填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程


工程名称	福田区新增防洪潮排涝工程（东区）- 标段一施工总承包项目	工程地点	深圳市福田区
工程规模（建筑面积、 道路桥梁长度等）	改造03片区梅林路交梅丽路、05片区 福田看守所前雨水管道	工程造价 （万元）	1347.493427
结构类型	新增防洪潮排涝工程	开工日期	2021年 3 月 8 日
施工许可证号	/	竣工日期	2024年 10 月 31日
监督单位	深圳市福田区水务工程质量安全监督 站	监督登记号	2021-fs-009
建设单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	总施工单位	深圳市金河建设集团有限公司
勘察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位（设备安 装）	/
监理单位	深圳市中行建设工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市华科达检测有限公司 深圳市水务工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法 规规定 的其他 验收文 件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件 审查意见	/		
工程竣工报告	齐全		
工程质量评估报告	齐全		
勘察质量检查报告	齐全		
设计质量检查报告	齐全		
工程质量保修书	齐全		

市政基础设施工程

工程完成 情况	按施工图、合同要求完成全部工程并通过验收。		
工程 质量 情况	土建	施工过程的施工质量及工程隐蔽由监理单位及建设单位进行监督隐蔽验收，工程完成后经现场抽查，未发现异常，基本按施工图要求完成，符合设计要求。	
	设备安装	/	
工程未达 到使用功 能的部 位（范围）	/		
参 加 验 收 单 位 意 见	建设单位	监理单位	 
	 （公章） 项目负责人：[Signature] 2024年10月31日	 （公章） 总监理工程师：[Signature] 注册号：44023408 有效期：2021.05.08 深圳市中行建设工程顾问有限公司 2024年10月31日	
	分包单位	设计单位	勘察单位
	 （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	 （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年10月31日	 （公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年10月31日


(4) 企业同类工程业绩证明：明珠道改造工程南段（盐田路-明珠立交段）（施工）

① “全国建筑市场监管公共服务平台” 查询结果截图及查询链接



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索


[首页](#) [监管动态](#) [数据服务](#) [信用建设](#) [建筑工人](#) [政策法规](#) [电子证照](#) [问题解答](#) [网站动态](#) [动态核查](#)

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

明珠道改造工程

广东省·深圳市

项目编号	4403012005010571	省级项目编号	4403011501179901
建设单位	深圳市盐田区建筑工程事务局	建设单位统一社会信用代码	45575614-4
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积 (平方米)	--	总投资 (万元)	47654.09
立项级别	地市级	立项文号	2015-440300-54-01-102231



项目地址：深圳市盐田区盐田港后方陆域

工程基本信息 招标投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

施工许可信息

质量监督信息 安全监管信息 施工现场安全专业人员信息 施工现场管理人员信息 施工现场特种作业人员信息 施工现场主要机械设备信息

施工现场检查信息 施工现场工程监理人员信息

数据等级 ?	省级施工许可证编号	合同金额 (万元)	面积 (平方米)	发证日期	施工许可编号	详情
B	440301202108130299	40186	--	2021-08-13	4403012005010571-SX-001	查看
B	440301202108130399	32471.26	--	2021-08-13	4403012005010571-SX-002	查看

施工许可详情

项目名称	明珠道改造工程		
工程名称	明珠道改造工程南段（盐田路-明珠立交段）		
施工许可证编号	4403012005010571-SX-001	省级施工许可证编号	440301202108130299
项目代码	--	项目编号	4403012005010571
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
中标通知书编号	--	施工图审查合格书编号	--
合同工期（天）	690	数据等级	B
项目经理	蒋俊毅	所属单位	深圳市金河建设集团有限公司
总监理工程师	孙明	所属单位	深圳市建艺国际工程顾问有限公司
合同金额（万元）	40186	面积（平方米）	--

关闭

查询链接：<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2445554>

②中标通知书

中标通知书

标段编号: 440308201800690001001

标段名称: 明珠道改造工程南段(盐田路-明珠立交段)(施工)

建设单位: 深圳市盐田区建筑工程事务局

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市金河建设集团有限公司

中标价: 40186.004453万元

中标工期: 690天

项目经理(总监): 蒋俊毅

本工程于 2018-10-17 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2018-12-13



查验码: 6613465433213464

查验网址: www.sz.jsjy.com.cn

③施工许可证

建筑工程施工许可证

工程编号:2015-440300-54-01-10223101

根据<<中华人民共和国建筑法>>第八条规定,经审查,本
建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证

发证机关 深圳市盐田区住房和建设局

日期 2019-01-23

证书序列号:2019-0118

建设单位	深圳市盐田区建筑工程事务局		
工程名称	明珠道改造工程南段(盐田路-明珠立交段)		
建设地址			
建设规模	平方米	合同价格	¥0186.004453万元
设计单位	中国市政工程西南设计研究院有限公司		
施工单位	深圳市金河建设集团有限公司		
监理单位	深圳市建艺国际工程顾问有限公司		
合同开工日期	2018-12-10	合同竣工日期	2020-10-30
备注	项目经理:何会雄 注册证书号:00743069 项目总监:孙明 注册证书号:4400770 范围:排水管道工程(雨水管)、排水管道工程(污水管)、交通疏解工程、综合管廊支护及土石方工程、综合管廊结构及建筑工程、电气工程、通风工程、自控系统、消防工程、管线迁改(燃气、电力、通信)、低影响设施等。;		
变更登记	2019-05-31:◆项目经理由蒋俊毅(00334630)变更为何会雄(00743069)		

注意事项:

一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。

二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。

三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。

四、本证自核发之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办理延期或延期次数、时间超过法定时间的,本证自行废止。

五、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按<<中华人民共和国建筑法>>的规定予以处罚。

深圳市住房和建设局

[首页](#)[信息公开](#)[政务服务](#)[互动交流](#)

当前位置: [首页](#) > [主题服务](#) > [工程建设服务](#) > [建设工程项目信息查询](#) > [施工许可](#)

[返回主题](#)

深圳市盐田区建筑工程事务局

[\[返回\]](#)

工程名称: 明珠道改造工程南段(盐田路-明珠立交段)

工程编号: 2015-440300-54-01-10223101

发证机关: 深圳市盐田区住房和建设局

发证日期: 2019-01-23

证书序列号: 2019-0118

建设单位: 深圳市盐田区建筑工程事务局

建设规模: ---平方米

建设地址: ---

设计单位: 中国市政工程西南设计研究院有限公司

施工单位: 深圳市金河建设集团有限公司

监理单位: 深圳市建艺国际工程顾问有限公司

合同开工日期: 2018-12-10

合同竣工日期: 2020-10-30

项目经理: 何会雄

项目总监: 孙明

施工单位质量主任: ---

施工单位安全主任: ---

建设单位质量主任: ---

建设单位安全主任: ---

范围: 排水管道工程(雨水管)、排水管道工程(污水管)、交通疏解工程、综合管廊支护及土石方工程、综合管廊结构及建筑工程、电气工程、通风工程、自控系统、消防工程、管线迁改(燃气、电力、通信)、低影响设施等。;

变更登记: 1、2019-05-31:◆项目经理由蒋俊毅(00334630)变更为何会雄(00743069)

④工程量清单

工程项目招标控制价/投标价汇总表

工程名称: 明珠道改造工程南段(盐田路-明珠立交段)(施工)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程招标控制价/投标价汇总表

工程名称: 明珠道改造工程南段(盐田路-明珠立交段)(施工)一综合管廊管线工程

标段: 明珠道改造工程南段(盐田路-明珠立交段)(施工)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

深圳市盐田区发展和改革局文件

深盐发改投批〔2018〕224号

关于明珠道改造工程项目总概算的批复

区前期办：

报来明珠道改造工程项目（YT2018ZFTZ0020）总概算收悉。经审核，现批复如下：

一、工程概况

本项目位于盐田港后方陆域，对现状明珠道道路进行改造提升，主要包括道路路面车道重新规划、新建两座人行天桥、地下综合管廊以及分离式立交桥和盐排高速下行匝道桥等。道路全长2.3公里，宽60米，机动车道分为货运车道和客运车道，其中货运车道宽24.5米，分两条单向3车道，行驶速度50km/h，客运车道宽14.5米，为1条双向4车道，行驶速度40km/h，均为城市主干道。地下综合管廊主要建设在客运车道、客运车道绿化及客运车道人行道地下位置，全长2.3公里，管廊舱门分3舱门和4舱门，其中3舱门长度为250米，四舱门为2050米，管廊舱净高2.6米，舱外壁厚度0.5米，内壁厚度0.3米，主要分为污水舱、燃气舱、综合舱及电缆舱。主要建设内容如下：

(一) 道路工程。

1. 土石方工程：挖一般土方（不装车） 39718m^3 、挖一般石方 4414m^3 、原土回填 20125m^3 、软基换填 26194m^3 及外购土方 6601m^3 等。

2. 路面工程：拆除现状路面 103985m^2 、非机动车道 2815m^2 、人行道 28477m^2 、路缘石 20581m 、绿化带 19623m^2 、人行天桥1座、栏杆 6544m 及路灯130套，新建货运车道 49171m^2 、客运车道 54814m^2 、进港二路车道 1399m^2 、匝道 2749m^2 、自行车道 2815m^2 、人行道 28477m^2 及路缘石 20581m 等。

3. 给水工程：挖土方 3985m^3 、回填土方 2580m^3 、余方弃置 1405m^3 、球墨铸铁管 2230m 、无缝钢管 352m 、阀门110个、阀门井86座及消火栓44个等。

4. 再生水管道工程：挖土方 652m^3 、回填土方 395m^3 、余方弃置 257m^3 、再生水管 420m 、阀门9个及阀门井6座等。

5. 雨水工程：挖土方 41583m^3 、回填土方 21145m^3 、余方弃置 20438m^3 、II级承插钢筋砼管 7210m 、UPVC开孔渗透管 2200m 、钢板桩 8139t 、检查井165座及雨水口404座等。

6. 污水工程：挖土方 6325m^3 、回填土方 4035m^3 、余方弃置 2290m^3 、钢板桩 2021t 、HDPE缠绕结构壁管 1380m 及检查井65座等。

7. 燃气工程：挖土方 800m^3 、回填砂 800m^3 、余方弃置 800m^3 、PE100塑料管 255m 、PE管帽22个、PE弯头50个及燃气碰口18处等。

8. 燃气改迁工程：燃气改迁：挖土方 3200m^3 、回填砂 3200m^3 、

余方弃置 3200m³、PE100 塑料管 2710m、PE 管帽 17 个、PE 弯头 112 个、阀门 26 个、阀门井 24 座及燃气碰口 20 处等。

9. 电力工程：挖土方 8960m³、回填土方 5376m³、余方弃置 3584m³、电缆保护管 29612m、塑料管 326m、砌筑方沟 481m、砌筑井 30 座及接地母线 5606m 等。

10. 电信工程：挖土方 3002m³、回填土方 1287m³、余方弃置 858m³、通信保护管 10000m 及小号直通型人孔井 22 座等。

11. 照明工程：挖土方 10519m³、回填土方 9023m³、余方弃置 1964m³、照明灯 350 套、吸顶灯 8 套、电缆 19280m、配线 5046m、电缆保护管 20398m、砌筑井 41 座及箱式变电站 2 台等。

(二) 综合管廊工程。

1. 基坑支护工程：Φ1000 灌注桩 19539m、Φ800 灌注桩 47915m、Φ1500 灌注桩 400m、Φ600 旋喷桩 39600m、Φ800 旋喷桩 3617m、混凝土构件 8660m³、钢支撑 202t、现浇钢筋 1189t、挂网喷射混凝土 48810m²、土钉 7614m、排水沟 6623m、钢护栏 5639m、集水井 230 座、挖基坑土方（不装车外运）127322m³、挖基坑土方（装车外运）54567m³、挖一般石方 103282m³、原土回填 127322m³及购土回填 33114m³等。

2. 土建工程：混凝土构件 51626m³、现浇钢筋 8947t、预埋件 23t、变形缝 11973m、施工缝 1981m、防水工程 188768m²、钢梯 12t、钢质防火门 60m²、金属栏杆 12m、沟道盖板 55 个、钢格板 24 套、砌块墙 212m³、玻璃栏杆 27m、金属百叶窗 624m²、采光天棚 34m²、石材墙面 1800m²、抹灰面油漆 90221m²及消防设施 1 项等。

3. 给水工程：PE 内外涂塑钢管 2420m、PE 内外涂塑钢管管件 74 个、管道支墩 93m^3 、阀门 34 个及镀锌钢管 42m 等。

4. 再生水管道工程：球墨铸铁管 2420m、管道支墩 39m^3 、镀锌法兰 12 片、阀门井 6 座、镀锌钢管 28m 及阀门 20 个等。

5. 集水坑排水工程：阀门 232 个、镀锌钢管 686m、镀锌钢管管件 710 个及潜水泵 116 台等。

6. 污水管线工程：球墨铸铁管 2150m、管道支墩 51m^3 、PE 内外涂塑钢管 104m 及刚性防水套管制作安装 13 个等。

7. 通风工程：消声器 188 个、镀锌通风管道 540m^2 、防火风口 12 个、消防轴流风机 118 台及电动组合风阀 188 个等。

8. 消防工程：超细干粉自动灭火装置 720 具及电力舱灭火器箱 433 套等。

9. 燃气工程：无缝钢管 3100m、弯头 132 个、混凝土支墩 155m^3 、金属支架制作安装 22t 及电动球阀 15 个等。

10. 电气工程：桥架 28955m、电缆保护管 49100m、管架制作安装 22136 套、镀锌钢管 34890m、电力电缆 184743m、配线 124200m、套管 1442 个、灯具 5064 套、砌筑井 2 座、接地干线 36185m、箱式配电室 2 套、配电箱 171 套及插座箱（防潮防爆）351 套等。

11. 管廊自控工程：PLC 控制柜 13 套、摄像机 220 台、火灾报警管理计算机 7 台、火灾报警通讯卡 7 套、手动控制盘 17 套、手动报警按钮 423 个、图像火灾探测器 65 套、火灾声光报警器 423 个、模块 812 个、智能感烟探测器 39 个、分布式感温光纤主机 13 台、光缆 32600m、钢丝绳 15600m、交换机 13 台、

信息处理主机 13 台、可燃气体报警器 13 套、探头 689 个、光纤电话控制箱 7 台、控制主机 13 对、红外对射装置 73 台、入侵声光报警器 37 套、对射装置 62 套、配管 34480m、电力及控制、信号电缆 131680m、光纤光缆 49500m 及配线 117400m 等。

(三) 桥梁工程。

1. 盐田路分离式立交桥：预制混凝土梁 3624m^3 、混凝土构件 2391m^3 、沥青混凝土 8618m^2 、防水层 7832m^2 、预制钢筋 853t、现浇钢筋 460t、预应力钢筋 212t、橡胶支座 144 个、伸缩缝 103m、桥面泄水管 128 套、防撞栏杆 1273m、 $\Phi 1600$ 灌注桩 1000m、钢构 6t、防撞设施 4 套及声屏障制安 1113m^2 等。

2. 盐排高速下行匝道桥：混凝土构件 3182m^3 、沥青混凝土 3409m^2 、防水层 3409m^2 、现浇钢筋 768t、预应力钢筋 84t、橡胶支座 34 个、伸缩缝 49m、桥面泄水管 152 套、防撞栏杆 1514m 及 $\Phi 1500$ 灌注桩 700m 等。

(四) 人行天桥。

1. 人行天桥（洪安二街路口位置）：钢桁架 127t、铝板天棚 982m^2 、钢箱梁 185t、油漆 3439m^2 、防水层 632m^2 、桥面石材 565m^2 、混凝土垫层 26m^3 、现浇钢筋 22t、金属栏杆 312m、伸缩缝 18m、刚柱 36t、混凝土构件 276m^3 、橡胶支座 32 个、 $\Phi 1000$ 灌注桩 270m、 $\Phi 1000$ 灌注桩 30m、声测管 4t、观光电梯 2 部、摆设盆花 118 个、栽植色带 11m^2 、不锈钢线槽 55m、照明灯 64 套、电缆 1910m、电缆保护管 810m 及落地式配电箱 1 台等。

2. 人行天桥（盐田五街路口位置）：钢桁架 100t、铝板天棚 586m^2 、钢箱梁 208t、油漆 3590m^2 、防水层 674m^2 、桥面石材 605m^2 、

混凝土垫层 27m^3 、现浇钢筋 23t、金属栏杆 364m、伸缩缝 24m、刚柱 37t、混凝土构件 277m^3 、橡胶支座 32 个、 $\Phi 1000$ 灌注桩 270m、 $\Phi 1000$ 灌注桩 30m、声测管 4t、观光电梯 3 部、摆设盆花 128 个、栽植色带 12m^2 、不锈钢线槽 60m、照明灯 70 套、电缆 2090m、电缆保护管 890m 及落地式配电箱 1 台等。

(五) 挡土墙及绿化工程。

1. 挡土墙工程：拆除现状挡土墙 1790m^3 ，新建混凝土挡土墙 1988m^3 、变形缝 193m、排水管 1066m、反虑包 532 个、排水沟 85m、 $\Phi 1200$ 灌注桩 630m、冠梁 103m^3 及现浇钢筋 19t 等。

2. 绿化工程：乔木 1922 株、灌木 3555 株、地被 28688m^2 、种植土回填 16815m^3 、砂垫层 8607m^3 、土工布 34426m^2 及树皮覆盖 1435m^2 等。

(六) 交通工程。

1. 交通设施：路名标志牌 18 根、双矩形标志牌 23 根、T 型双悬臂标志牌 2 根、L 型悬臂式标志牌 18 根、单八角及倒三角标志牌 9 根、双圆形标志牌 17 根、标线 2029m^2 、分道指示灯 4 台、甲型护栏 7647m、乙型护栏 2088m、车止石 224 根及公交车站 4 座等。

2. 交通信号及监控：智能交通信号控制机 4 台、信号灯 104 套、前端控制主机 4 台、监控摄像机 71 套、砌筑井 39 座、电力电缆 3455m、控制电缆 5577m、电线 88m、电缆保护管 9406m、摄像机 4 台、光缆 8415m、挖土方 2138m^3 、回填土方 1666m^3 及余方弃置 472m^3 等。

3. 交通疏解工程：拆除临时道路 9338m^2 、临时人行道

15297m²、路缘石 11408m、标志牌 213 块及标线 9358m²、甲型护栏 3317m、乙型护栏 2374m、防撞桶 6 个、警示柱 44 根、分道指示灯 4 台及警告标志牌 8 块，新建临时道路 9338m²、临时人行道 15297m²、路缘石 11408m、标志牌 213 块、标线 9358m²、甲型护栏 3317m、乙型护栏 2374m、波形护栏 668m、施工围挡 17111m、防撞桶 6 个、警示柱 44 根、分道指示灯 4 台及警告标志牌 8 块等。

(七) 通信管线迁改工程。

1. 通信管线迁改工程（中国电信、中国联通、盈通、海关边检、长途等产权光缆部分）：拆除路面 1440m²、人行道 4087m²、管道光缆 359202m、通信电缆通道 61293m 及架空电缆 237955m，新建路面 1440m²、人行道 4087m²、通信人孔砌筑 53 个、钢筋混凝土人孔井 5 座、塑料管道铺设 32381m、镀锌钢管 5973m、PE 管 85393m、管道光缆 674015 m、吊线 10044m、光缆割接 2239 头、光缆中继段测试 1122 个、监控设备 9 个、架空电缆 22808m、通信电缆通道 47624m 及管塑料子管 354607m 等。

2. 通信管线迁改工程（中国移动部分）：拆除管道光缆 25530m，管道光缆 27862m、PE 管 22383m、光缆割接 52 头、光缆中继段测试 32 个、塑料管道铺设 10888m 及人孔砌筑井 10 个等。

(八) 其他工程。

YJV22-8.7/15kV-3x300 电缆敷设及其相关内容。

二、项目总投资

项目总概算 90511 万元，其中建筑工程安装费 81915.94 万

元，工程建设其他费 5959.23 万元，预备费 2635.83 万元（详见附件）。资金来源为区政府投资。

三、下一步工作要求

（一）请在项目建设期间，切实履行好安全生产主体责任，严格按照安全生产的相关要求，落实项目安全生产各项措施，确保项目顺利实施。

（二）请按照《深圳市盐田区政府投资项目管理办法》和市相关法规的要求，抓紧进行下阶段工作，项目实际总投资不得突破项目总概算。

（三）根据道路路基条件，论证土工格室使用的必要性。

（四）结合本工程功能定位及技术标准，以及比照深圳市已建道路及公共场所标准，本工程除客运车道两旁花岗岩路缘石因涉及海绵城市规划排水要求，其余位置花岗岩路缘石改为 C40 砼路缘石，以节约投资。

（五）优化综合管廊结构设计，论证综合管廊外壁厚度设置的合理性，在满足安全、稳定、耐久性的前提下，节约投资。

（六）透水沥青砼面层作为建设海绵城市的措施之一，需结合整个项目的排水系统，进一步落实项目的排水系统能够满足海绵城市排水需求。

（七）优化管廊基坑支护形式，论证采用支护桩+双管旋喷桩支护的必要性。

（八）优化一期交通疏解的施工范围，减少临时设施投资。

（九）从质量、工期和成本等角度，对综合管廊模板采用钢模板和铝模板进行技术经济比选。

(十) 合理利用旧路拆除物，以节约投资、减少环境污染。

(十一) 补充综合管廊防排水及裂缝防水专项方案。

此复。

附件：明珠道改造工程项目概算汇总表



抄送： 杜玲、杨军、卫干、卫华同志，区纪委监委、区人大财经委、区财政局、区审计局、区委（区政府）督查室。

深圳市盐田区发展和改革局办公室 2018年8月27日印发

深盐发改投批〔2018〕224号文附件

明珠道改造工程项目概算汇总表

序号	工程及费用名称	概算金额(万元)
一	建筑安装工程费	81915.94
1	明珠道改造工程--土石方工程	745.75
2	明珠道改造工程--路面工程	9036.14
3	明珠道改造工程--给水工程	596.38
4	明珠道改造工程--再生水管道工程	25.72
5	明珠道改造工程--雨水工程	3121.89
6	明珠道改造工程--污水工程	1027.41
7	明珠道改造工程--燃气工程	207.06
8	明珠道改造工程--燃气改迁	411.61
9	明珠道改造工程--电力工程	1131.76
10	明珠道改造工程--电信工程	139.08
11	明珠道改造工程--照明工程	995.46
12	明珠道改造工程--综合管廊(基坑支护工程)	20171.37
13	明珠道改造工程--综合管廊(土建工程)	14794.16
14	明珠道改造工程--综合管廊(给水工程)	841.19
15	明珠道改造工程--综合管廊(再生水管道工程)	161.15
16	明珠道改造工程--综合管廊(集水坑排水工程)	395.08
17	明珠道改造工程--综合管廊(污水管线工程)	314.84

18	明珠道改造工程--综合管廊(通风工程)		165.30
19	明珠道改造工程--综合管廊(消防工程)		473.91
20	明珠道改造工程--综合管廊(燃气工程)		987.01
21	明珠道改造工程--综合管廊(电气工程)		3714.88
22	明珠道改造工程--综合管廊(管廊自控工程)		1639.71
23	明珠道改造工程--盐田路分离式立交桥		4315.04
24	明珠道改造工程--盐排高速下行匝道桥		1811.99
25	明珠道改造工程--人行天桥(洪安二街路口位置)(含照明工程)		880.66
26	明珠道改造工程--人行天桥(盐田五街路口位置)(含照明工程)		946.80
27	明珠道改造工程--挡土墙工程		523.68
28	明珠道改造工程--绿化工程		1180.33
29	明珠道改造工程--交通设施		884.16
30	明珠道改造工程--交通信号及监控		466.12
31	明珠道改造工程--交通疏解工程		2748.89
32	明珠道改造工程--通信管线迁改工程(中国电信、中国联通、盈通、海关边检、长途等产权光缆部分)		5291.59
33	明珠道改造工程--通信管线迁改工程(中国移动部分)		447.28
34	外电工程		915.00
35	环境保护、水土保持工程费		407.54
二	工程建设其他费用	计费标准或费率	5959.23
1	前期工作咨询费	前期工作咨询费	124.55
2	工程设计费	(一) × 2.44 %	2001.61
3	工程勘察费	设计费 × 30 %	600.48
4	施工图设计文件审查费	设计勘察费 × 6.5 %	169.14

5	工程造价咨询费	粤价函〔2011〕742号	590.01
6	工程监理费	发改价格〔2007〕670号	1343.85
7	招投标交易费	深发改〔2016〕1066号	125.67
8	招标代理费	计价格〔2002〕1980号	61.72
9	工程保险费	$(一) \times 0.1\%$	81.92
10	竣工图编制费	设计费 $\times 8\%$	160.13
11	弃土场受纳处置费	深建价〔2013〕3号	363.68
12	设计监理费	深价〔2000〕183号	204.64
13	水土保持评价费	深水保〔2007〕362号	81.00
14	环境评估费	计价格〔2002〕125号	35.83
15	地质灾害评估费	财建〔2007〕52号	15.00
三	预备费		2635.83
1	基本预备费	$(一+二) \times 3\%$	2635.83
四	建设项目总投资	$(一+二+三)$	90511.00

⑥施工合同

盐	项目编号: 2018 -
工	合同编号: 施 合字- 1520
务	流水号: 7495

工程编号: 440308201800690001001

合同编号: 正 本

深 圳 市 建 设 工 程 施 工 合 同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 明珠道改造工程南段(盐田路-明珠立交段) (施工)

工程地点: 深圳市盐田区

发 包 人: 深圳市盐田区建筑工程事务局

承 包 人: 深圳市金河建设集团有限公司

深圳市建设工程造价管理站 编印
2009版

第一部分、协议书

发包人（全称）：深圳市盐田区建筑工程事务局

承包人（全称）：深圳市金河建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：明珠道改造工程南段（盐田路-明珠立交段）（施工）

工程地点：深圳市盐田区

工程规模及特征：本工程位于盐田港后方陆域，对现状明珠大道（盐田路至明珠立交段）道路进行改造提升，主要包括道路路面车道重新规划、新建一座人行天桥（洪安二街路口位置）、地下综合管廊以及盐排高速下行匝道桥等。主要建设内容包括：道路工程、综合管廊工程、桥梁工程、人行天桥、挡土墙及绿化工程、交通工程、通信管道迁改工程及其他工程等。

资金来源：政府投资 100%，深盐发改投【2018】256 号

二、工程承包范围

本次招标范围为本项目施工图纸包含的全部工程内容。工程量清单及招标人指定的其它内容，本招标工程在实际施工中施工内容可能有增减，承包人必须无条件接受发包人提出的设计变更的要求，并按设计变更调整施工范围及内容，还包括对全部专业分包和招标人发包专业工程的总包管理、配合等。

1. 房建工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

土石方工程	<input type="checkbox"/>	金属门窗工程	<input type="checkbox"/>
基坑支护工程	<input type="checkbox"/>	智能建筑工程	<input type="checkbox"/>
地基与基础工程	<input type="checkbox"/> 桩基类别： <input type="checkbox"/> 桩径；数量；	通风空调工程	<input type="checkbox"/> 空调面积：平方米 <input type="checkbox"/> 设计冷负荷：冷吨
主体结构工程	<input type="checkbox"/> 混凝土□砌体□钢结构 <input type="checkbox"/> 网架□索膜结构	室外环境工程	<input type="checkbox"/>
装饰、装修工程	<input type="checkbox"/> 二次装修 <input type="checkbox"/> 幕墙：平方米	电梯工程	<input type="checkbox"/> 电梯部 <input type="checkbox"/> 自动扶梯部
屋面及防水工程	<input type="checkbox"/>	消防工程	<input type="checkbox"/>

建筑给排水工程	<input type="checkbox"/>	燃气工程	<input type="checkbox"/> 户数：户 <input type="checkbox"/> 庭院管：米
建筑电气工程	<input type="checkbox"/>	其它工程	

2. 市政工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

七通一平工程	<input checked="" type="checkbox"/> 万平方米	给水管道工程	<input checked="" type="checkbox"/> 米
挡墙护坡工程	<input checked="" type="checkbox"/> 长：宽：高：	给排水构筑物工程	<input type="checkbox"/>
软基处理工程	<input checked="" type="checkbox"/> 万平方米	泵站工程	<input type="checkbox"/> 平方米
道路工程	<input checked="" type="checkbox"/> 长：宽：	电信管道工程	<input checked="" type="checkbox"/> 米
桥梁工程	<input checked="" type="checkbox"/> 座	电力管道工程	<input checked="" type="checkbox"/> 米
隧道工程	<input type="checkbox"/> 长：宽：高：	路灯照明工程	<input checked="" type="checkbox"/> 座
排水管道工程	<input checked="" type="checkbox"/> 雨水管：米 <input checked="" type="checkbox"/> 污水管：米	道路改造工程	<input checked="" type="checkbox"/> 长：宽：
排水箱涵工程	<input type="checkbox"/> 长：宽：高：	绿化工程	<input checked="" type="checkbox"/>
交通监控、收费综合系统工程	<input checked="" type="checkbox"/>	燃气工程	<input checked="" type="checkbox"/> 米
交通安全设施工程	<input checked="" type="checkbox"/>	其它工程	交通疏解工程、综合管廊支护及土石方工程、综合管廊结构及建筑工程、电气工程、燃气工程、通风工程、自控系统、消防工程、电梯工程、管线改迁（燃气、电力、通信）、低影响设施等。

3. 其它工程

本次招标范围为本项目施工图纸包含的全部工程内容。工程量清单及招标人指定的其它内容，本招标工程在实际施工中施工内容可能有增减，承包人必须无条件接受发包人提出的设计变更的要求，并按设计变更调整施工范围及内容。还包括对全部专业分包和招标人发包专业工程的总包管理、配合等。

三、合同工期

开工日期：2018年12月10日（具体以开工令时间为准）

竣工日期: 2020 年 10 月 30 日

合同工期总日历天数 690 日历天。以接到开工令起计算天。

标准工期 / 天 (指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期)。

四、质量标准

本工程质量标准: 合格

五、合同价款

币种: 人民币

合同价款 (大写): 肆亿零壹佰捌拾陆万零肆拾肆元伍角叁分 (暂定价)

(小写): 401860044.53 元 (暂定价)

其中, 施工现场安全文明措施费为 (大写): 壹仟壹佰陆拾柒万叁仟柒佰壹拾肆元肆角叁分

(小写): 11673714.43 元

项目单价: 详见承包人的投标报价书。中标价相对建设单位确认的造价咨询单位的预算审核审核价净下浮率 13.96%, 最终结算价以审定的决算价为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 4.1 款的规定一致:

1. 协议书;
2. 中标通知书;
3. 专用条款和补充条款;
4. 通用条款;
5. 投标文件;
6. 标准、规范及有关技术文件;
7. 图纸;
8. 工程量清单;
9. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;
10. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要;
11. 工程进行过程中的有关信件、数据电文 (电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工, 在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任, 并履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2018.12.28

订立地点：深圳市盐田区

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立，并送建设行政主管部门备案后生效。

发包人(公章)

深圳市盐田区建筑工程
事务局

地 址

深圳市盐田区海景二路
工青妇大楼 17 楼

法定代表人

张进

委托代理人

电 话 0755-

传 真 0755-

开 户 名 称

开 户 银 行

账 号

邮 政 编 码

承包人(公章)

深圳市金河建设集团有
限公司

地 址

深圳市福田区梅林街道
下梅林二街 6 号颂德国
际 12 楼 1207

法定代表人

升吴
印耿

委托代理人

电 话 0755-26508688

传 真 0755-26613828

开 户 名 称

深圳市金河建设集团有
限公司

开 户 银 行

中国建设银行深圳景苑
支行

账 号 44201581500059816888

邮 政 编 码 518049

合同备案情况：

备案机构(公章)：

经办人：

年 月 日

师行使该等权力的法律后果不约束发包人，如由此发生工期延误的，工期不予顺延；如因此发生损失的，均由承包人自行承担。发包人有权单方修改工程师的权力，并书面通知承包人，修改的权力自通知到达承包人之日起生效。

12 项目经理

12.1 项目经理的姓名：蒋俊毅；一级建造师，注册专业为市政、机电，注册编号：粤132131401621

12.3 项目经理与投标文件承诺不一致或未及时到位发包人将按照下列方式对承包人进行处罚：

承包人安排的现场项目管理主要人员（项目经理、技术负责人、安全主任、质量主任等）必须与投标时配备的管理人员名单保持一致，投标配备人员名单详见承包人的施工投标承诺函附件。

（1）项目经理必须常驻现场。项目经理与投标文件承诺不一致或未及时到位，双方同意发包人将按照下列方式对承包人进行处罚办理：在工程施工期间，需暂时离开工地现场 1 天以上，应事先征得发包人现场负责人的同意，并指定不低于招标文件及本合同要求的资质和条件的项目经理代表代行其职责，同时书面通知工程师；若暂时离开现场 7 天，则除应事先征得发包人现场负责人的同意，并指定不低于招标文件及合同要求的资质和条件的项目经理代表代行其职责，同时书面通知现场工程师。项目经理一年未经批准累计离开现场时间不得超过 20 天，累计没有参加工程例会或其他重要工程会议不得超过 10 次，否则视同承包人擅自更换项目经理。承包人更换项目经理须执行《关于规范项目经理和项目总监任职锁定问题的通知》（深建市场【2011】115 号）及《广东省建设工程项目招标投标后监督检查办法（试行）》文件规定，承包人不得擅自更换项目经理。项目经理在工程施工期间，未经发包人同意离开工地现场 1 天及以上，每天支付违约金 1 万元。应支付的违约金在承包人工程款及结算款中扣除。

（2）承包人若未经发包人同意更换投标时的项目班子主要成员（技术负责人、安全主任、质量主任等）视为严重违约，发包人有权处以承包人违约金 5 万元/人次。应支付的违约金在承包人工程款及结算款中扣除。

（3）《项目管理班子配备情况表》中的技术负责人、安全主任、质量主任等主要人员须常驻现场（项目经理按本条第（1）款执行）无故或请假理由不充分，未取得发包人认可而不参加工地例会或未经同意离开工地现场 1 天及以上，视为违约，每人次处以承包人违约金 0.5 万元。技术负责人、安全主任、质量主任等主要负责人一年未经批准，累计离开

⑦补充合同

盐	项目编号:2022 -
工	合同编号: <u>施</u> 合字 <u>1735</u>
务	流水号: <u>9497</u>

工程编号: _____

合同编号: 副本

合 同

工程名称: 明珠道改造工程南段(盐田路-明珠立交段)(施工)

发 包 人 : 深圳市盐田区建筑工程事务署

承 包 人 : 深圳市金河建设集团有限公司

《明珠道改造工程南段（盐田路-明珠立交段）（施工）》补充协议

工程名称：明珠道改造工程南段（盐田路-明珠立交段）

发 包 人：深圳市盐田区建筑工程事务署

承 包 人：深圳市星河建设集团有限公司

发包人、承包人双方于2018年12月28日签订了《明珠道改造工程南段（盐田路-明珠立交段）（施工）》施工合同（2018施合字-1520，流水号7495）（以下称“主合同”），合同价款为40186.004453万元，其中暂列金额为2185.827956万元。由于明珠道改造工程南段（盐田路-明珠立交段）原景观绿化、人行道铺装及其它交通设施设计标准较低，为高标准、高品质打造进出盐田港及片区交通的主干道，根据区政府常务会议纪要（五届一百三十次，之一）、区工程建设协调会会议纪要（盐工程会纪〔2021〕16号）、区工务署署长办公会议纪要等文件，同意明珠道改造工程南段（盐田路-明珠立交段）进行品质提升。

为确保工程下阶段顺利建设及工程款的顺利支付，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，特就上述变更工程的相关内容签订本补充协议。

一、实施范围

包括道路两侧绿化带、中央隔离带、货运通道中间隔离带、人行道面层铺装材料、路缘石、雨水口等原施工图



纸范围内品质提升内容以及新建口袋公园、公交智慧候车亭、绿地、管廊出入口及通风口装饰、现状桥梁装饰、井盖刷漆等新增内容。

二、工程变更单价的确定

(1) 合同中已有适用于变更工程的项目单价，按合同已有的项目单价确定变更价款。(2) 合同中只有类似于变更工程的项目单价，可以参照类似项目单价确定变更价款。

(3) 合同中中没有适用或类似于变更工程的项目单价的：按照招标控制价的编制方法计算出项目的综合单价，定额套用投标时深圳市执行的相关工程消耗量标准，信息价采用《深圳市建设工程价格信息》2018年8月信息价，园林苗木（凤凰木除外）价格采用2018年第二季度信息价格（根据2021年第16次区工程建设协调会会议纪要，凤凰木采用2018年第三季度信息价），对于信息价中没有的材料、设备，采取就近参考的原则，仍没有的，通过市场询价确定；重新组价的综合单价净下浮率与主合同一致，均为13.96%，通过市场询价经发包人确定的材料及设备价格不参与下浮。

三、工程量的确定方法

根据设计单位出具的施工图纸及现场工程师收方确认的实际完成工程量进行结算。

四、补充协议暂定合同价

币种：人民币

大写：贰仟伍佰肆拾贰万壹仟贰佰元（暂定）

小写：¥25421200.00元（暂定）

本协议增加费用的上限价为25421200.00元，结算价若

超过 25421200.00 元, 则按 25421200.00 元包干结算, 未超则按实结算。

五、付款方式

项目竣工前按照实际进度支付工程款, 最多支付至补充协议暂定价款的 50%; 项目结算初审完成后, 补充协议工程款支付至结算初审价的 85%; 工程结算财政评审完成后支付至结算审定造价的 97%; 其余 3% 作为保修金, 保修期结束且完成结算审定后支付 (不计利息)。

六、其它说明

1、本协议未提及的条款, 按照主合同《明珠道改造工程南段 (盐田路-明珠立交段) (施工)》施工合同 (2018 施合字-1520, 流水号 7495) 执行, 如有不尽事宜经双方协商解决。

2、合同双方签字盖章后生效。

3、本协议一式捌份, 发包人执肆份, 承包人执肆份。

发包人: 深圳市盐田区建筑工程事务署
法定代表人 (签字):

承包人: 深圳市金河建设集团有限公司
法定代表人 (签字):

合同签订时间: 2022 年 5 月 10 日

⑧竣工验收证明

市政基础设施工程 竣工验收报告

工程名称：明珠道改造工程(盐田路-明珠立交段)

验收日期：2024年01月16日

建设单位：深圳市盐田区建筑工程事务署
(盖公章)

一、工程概况

工程名称	明珠道改造工程南段（盐田路-明珠立交段）		
工程地址	深圳市盐田区明珠大道（盐田路-明珠立交段）		
主要工程内容	综合管廊、道路、给排水、园林绿化、电气工程及配套等	工程造价	40186 万元
施工许可证号	:2015-440300-54-01-10223101	开工日期	2019 年 1 月 24 日
监督单位	深圳市盐田区工程质量安全监督中心	监督编号	2019-003
质量责任主体			
主体类型	主体名称		资质证号
建设单位	深圳市盐田区建筑工程事务署		/
勘察单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司		442018120400
设计单位	中国市政工程西南设计研究院有限公司		A151006751
监理单位	建艺国际工程管理集团有限公司		E144004375
总承包单位	深圳市金河建设集团有限公司		D144086363
分包单位	基坑支护	/	
	桩基	/	
	预应力	/	
	燃气	/	
	高低压配电	/	
	桥梁	/	
	隧道	/	
	铁路	/	

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、监理、施工等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组 长	张万宝
副组长	魏星、吴斌
组 员	孙明、王千龙、龚旭亚、何会雄

2. 专业组

专业组	组长	组员
道路工程	魏星	黄敬
桥梁工程	/	/
隧道工程	/	/
综合管廊	包博	周斌
交通设施	魏星	郑俊宏
园建工程	杨霞晖	
给水排水	岳洋洋	邓光滔
燃气工程	吴蓬伟	刘亚坤
电力电信	陈润佳	刘连盛
其他工程	/	/

(二)验收程序

1. 建设单位主持验收会议；
2. 建设、勘察、设计、监理、施工单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律法规和工程建设强制性标准情况；
3. 审阅建设、勘察、设计、监理、施工单位的工程档案资料；
4. 验收组实地查验工程质量；
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

(三)工程质量评定(一)

关于分部项目名称包含子分部内容的说明:

序号	项目名称	包含的子分部内容
1	道路工程	路基、基层、路面、人行道、附属构筑物等
2	桥梁工程	/
3	隧道工程	/
4	综合管廊	地基基础、管廊主体、防水工程、管廊附属工程(消防,智能化,电气,给排水、通信)等
5	交通设施	交通标识、交通标线、交通防护、交通监控等
6	园建工程	园林建筑、园林绿化、园林照明、园林给排水等
7	给水排水	给水管道、排水管道
8	燃气工程	燃气管道
9	电力电信	变配电、电力管道、电力电缆、路灯、电信管道等
10	其他工程	

(四) 验收人员签名(1):

主体类别	单位名称	职务 (专业)	姓 名	签 名 (与承诺书一致)
建设单位	深圳市盐田区建筑工程事务署	项目负责人	张万宝	张万宝
		现场工程师		
勘察单位	深圳市勘察测绘院(集团)有限公司	项目负责人 (注册土木(岩土))	龚旭亚	龚旭亚
设计单位	中国市政工程西南设计研究院有限公司	项目负责人	魏星	魏星
		设计工程师	结构	包博
			电气	陈润佳
			给排水	岳洋洋
			暖通	周斌
			燃气	吴蓬伟
			建筑	李玉玲
			景观	贺莹
		岩土	刘亚坤	刘亚坤
		项目总监 (注册监理工程师)	孙明	孙明
监理单位	建艺国际工程管理集团有限公司 深圳市燃气工程监理有限公司	监理工程师	给排水	邓光洛
			电气	刘连盛
			土建	
			资料	
		项目总监 (注册监理工程师)	王干龙	王干龙

(四) 验收人员签名(2):

主体类别	单位名称	职务 (专业)	姓 名	签 名 (与承诺书一致)
总 承 包 单 位	深圳市金河建设集团有限公司	单位技术负责人	吴斌	吴斌
		项目经理 (注册建造师)	何会雄	何会雄
		项目技术负责人	黄敬	黄敬
		质量主任	郑俊宏	郑俊宏
		现场 工 程 师	土 建	杨霞晖
			园林	梁利常
			给排水	曾晓章
			电气	蔡建明
分 包 单 位	基坑 支护	项目经理 (注册建造师)		
	桩基	项目经理 (注册建造师)		
	预应力	项目经理 (注册建造师)		
	燃气	项目经理 (注册建造师)		
	高低 压配 电	项目经理 (注册建造师)		
	桥梁	项目经理 (注册建造师)		
	隧道	项目经理 (注册建造师)		
	/	项目经理 (注册建造师)		

(五) 工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	
	监理文件	真实、完整、齐全	√	
	施工文件	真实、完整、齐全	√	
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	
声像文件		已形成		
竣工图 CAD 文件		已形成		
BIM 竣工模型数据		/		

◎已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

(六) 各专项验收结论

序号	专项验收	结 论
1	海绵设施	合格
2	无障碍设施	合格
3	绿色建筑	/
4	城建档案	合格
5	燃气工程	合格
6	其它专项	

(七) 工程验收结论及备注

根据设计及相关验收规范规定,本工程各质量责任主体对该工程进行竣工验收,验收结论如下:

- 1、本工程已完成工程设计文件和合同约定的所有内容;
- 2、工程质量符合设计文件、国家相关规范及与建设单位的合同约定要求;
- 3、质量控制资料齐全并符合要求;
- 4、安全和使用功能核查及抽查合格;
- 5、观感质量检查合格;
- 6、经组织竣工验收,各质量责任主体一致同意本工程质量等级评定为“合格”,同意“验收”并“交付使用”;
- 7、竣工验收日期:2024 年 1 月 26 日。

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	总承包单位
项目负责人 (签名与承诺书一致) (签名)	项目负责人 (签名与承诺书一致) (签名、盖注册章) 有效期: 至2026年12月	项目负责人 (签名与承诺书一致) (签名、盖注册章)	项目总监 (签名与承诺书一致) (签名、盖注册章)	项目经理 (签名与承诺书一致) (签名、盖注册章)
				
(盖公章)	(盖公章)	(盖公章)	(盖公章)	(盖公章)
2024 年 1 月 26 日	2024 年 1 月 26 日	2024 年 1 月 26 日	2024 年 1 月 26 日	2024 年 1 月 26 日
(盖章日期)	(盖章日期)	(盖章日期)	(盖章日期)	(盖章日期)

说明:

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
2. 填写要求内容认真,语言简练,字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份,建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

(5) 东环二路改造提升工程

① “全国建筑市场监管公共服务平台” 查询结果截图及查询网址



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

东环二路改造提升工程

广东省·深圳市·坪山区

项目编号	4403102004300010	省级项目编号	4403101604080202
建设单位	深圳市龙华区建筑工务署	建设单位统一社会信用代码	05785557-7
项目分类	市政工程	建设性质	其他
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	35756.03
立项级别	地市级	立项文号	深龙华发财(2016)195号

项目地址：深圳市龙华新区龙华办事处片区

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

数据等级 ?	中标单位	招标类型	招标方式	中标日期	中标金额(万元)	中标通知书编号	省级中标通知书编号	详情
B	深圳华粤城市建设工程设计有限公司	设计	公开招标	2016-05-25	603.32	4403102004300010-BA-001	4403101604080202-BA-001	查看
B	深圳市长勘勘察设计有限公司	勘察	公开招标	2016-06-07	212.94	4403102004300010-BB-001	4403101604080202-BB-001	查看
B	深圳市金河建设集团有限公司	施工	公开招标	2016-09-28	22217.72	4403102004300010-BD-001	4403101604080202-BD-001	查看
B	深圳市霍克建设监理有限公司	监理	公开招标	2016-09-18	437.73	4403102004300010-BE-001	4403101604080202-BE-001	查看

项目名称	东环二路改造提升工程		
工程名称	东环二路改造提升工程		
中标通知书编号	4403102004300010-BD-001	省级中标通知书编号	4403101604080202-BD-001
招标类型	施工	招标方式	公开招标
中标日期	2016-09-28	中标金额(万元)	22217.72
建设规模	--		
面积(平方米)	--		
招标代理单位名称	深圳市栋森工程项目管理有限公司	统一社会信用代码	914403007271416560
中标单位名称	深圳市金河建设集团有限公司	统一社会信用代码	914403007716012269
项目负责人	蔡朝华	证件类型	身份证
身份证号码	445221*****3X	记录登记时间	2016-09-28
数据来源	共享交换	数据等级	B

关闭



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

东环二路改造提升工程

广东省·深圳市·坪山区

项目编号	4403102004300010	省级项目编号	4403101604080202
建设单位	深圳市龙华区建筑工务署	建设单位统一社会信用代码	05785557-7
项目分类	市政工程	建设性质	其他
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	35756.03
立项级别	地市级	立项文号	深龙华发财(2016)195号

项目地址：深圳市龙华新区龙华办事处片区

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

施工许可信息

质量监督信息

安全监督信息

施工现场安全专业人员信息

施工现场管理人员信息

施工现场特种作业人员信息

施工现场主要机械设备信息

施工现场检查信息

施工现场工程监理人员信息

数据等级 ?

省级施工许可证编号

合同金额(万元)

面积(平方米)

发证日期

施工许可编号

详情

B

440310201704010202

22217.77

--

2017-04-01

4403102004300010-SX-001

查看

施工许可详情

项目名称	东环二路改造提升工程		
工程名称	东环二路改造提升项目		
施工许可证编号	4403102004300010-SX-001	省级施工许可证编号	440310201704010202
项目代码	--	项目编号	4403102004300010
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
中标通知书编号	4403101604080202-BB-001	施工图审查合格书编号	--
合同工期（天）	410	数据等级	B
项目经理	蔡朝华	所属单位	深圳市金河建设集团有限公司
总监理工程师	朱伟	所属单位	深圳市霍克建设监理有限公司
合同金额（万元）	22217.77	面积（平方米）	--
长度（米）	--	跨度（米）	--
建设规模	建筑面积为: ;金额为:22217.766227	发证日期	2017-04-01
记录登记时间	2017-04-01	数据来源	--

相关企业、人员

序号	企业角色	企业名称	统一社会信用代码	人员角色	人员姓名	身份证号码
1	监理企业	深圳市霍克建设监理有限公司	91440300192249336L	总监理工程师	朱伟	420621*****34
2	施工企业	深圳市金河建设集团有限公司	914403007716012269	项目经理	蔡朝华	445221*****3X
3	施工企业	深圳市金河建设集团有限公司	914403007716012269	主要负责人	蔡朝华	445221*****3X

查询网址:

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2439814>

②中标通知书

中标通知书

标段编号: 44031020160770006001
标段名称: 东环二路改造提升工程
建设单位: 深圳市龙华新区龙华办事处
招标方式: 公开招标



中标单位: 深圳市金河建设集团有限公司

中标价: 22217.722667万元

中标工期: 410

项目经理(总监): 蔡朝华

本工程于 2016-08-25 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

朱少芬印

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2016-11-17

查验码: 1205247766037909

查验网址: www.szjsjy.com.cn

③施工合同

副本

工程编号: _____

合同编号: _____

深圳市建设工程施工合同

工程名称: 东环二路改造提升工程

工程地点: 深圳市龙华新区龙华办事处东环二路

发 包 人: 深圳市龙华新区龙华办事处

承 包 人: 深圳市金河建设集团有限公司

二〇一六年十月十五日

协议书

发包人（全称）：深圳市龙华新区龙华办事处

承包人（全称）：深圳市金河建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：东环二路改造提升工程

工程地点：深圳市龙华新区龙华办事处东环二路

工程规模及特征：

东环二路位于新区龙华办事处辖区内，起于布龙路，途经工业路、东环一路、油松路、民清路、梅龙路、建设路、和平路、三环路，终点接龙观路，大致呈南北走向，全长 5318.28 米。项目总概算：35756 万元；本次招标估价：26890.31 万元（管线迁改工程、国防光缆保护工程除外）。

资金来源：政府 100%

二、工程承包范围

主要建设内容包括但不限于以下工程内容：道路工程、桥梁工程、给排水工程、绿化工程、燃气工程、水土保持及交通疏解工程等（管线迁改工程、国防光缆保护工程除外）。具体详见施工图、工程量清单。

1. 房建工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

土石方工程	<input type="checkbox"/>	金属门窗工程	<input type="checkbox"/>
基坑支护工程	<input type="checkbox"/>	智能建筑工程	<input type="checkbox"/>
地基与基础工程	<input type="checkbox"/> 桩基类别： <input type="checkbox"/> 桩径：数量：	通风空调工程	<input type="checkbox"/> 空调面积：平方米 <input type="checkbox"/> 设计冷负荷：冷吨
主体结构工程	<input type="checkbox"/> 混凝土 <input type="checkbox"/> 砌体 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构	室外环境工程	<input type="checkbox"/>
装饰、装修工程	<input type="checkbox"/> 二次装修 <input type="checkbox"/> 幕墙：平方米	电梯工程	<input type="checkbox"/> 电梯部 <input type="checkbox"/> 自动扶梯部

屋面及防水工程	<input type="checkbox"/>	消防工程	<input type="checkbox"/>
建筑给排水工程	<input type="checkbox"/>	燃气工程	<input type="checkbox"/> 户数：户 <input type="checkbox"/> 庭院管：米
建筑电气工程	<input type="checkbox"/>	其它工程	

2. 市政工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

七通一平工程	<input type="checkbox"/> 万平方米	给水管道工程	<input type="checkbox"/> 米
挡墙护坡工程	<input type="checkbox"/> 长：宽：高：	给排水构筑物工程	<input type="checkbox"/>
软基处理工程	<input type="checkbox"/> 万平方米	泵站工程	<input type="checkbox"/> 平方米
道路工程	<input checked="" type="checkbox"/> 长：5318.28米宽：	电信管道工程	<input type="checkbox"/> 米
桥梁工程	<input checked="" type="checkbox"/> 2座	电力管道工程	<input type="checkbox"/> 米
隧道工程	<input type="checkbox"/> 长：宽：高：	路灯照明工程	<input type="checkbox"/> 座
排水管道工程	<input type="checkbox"/> 雨水管：米 <input type="checkbox"/> 污水管：米	道路改造工程	<input type="checkbox"/> 长：宽：
排水箱涵工程	<input type="checkbox"/> 长：宽：高：	绿化工程	<input type="checkbox"/>
交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/>	燃气工程	<input type="checkbox"/> 米
交通安全设施工程	<input type="checkbox"/>	其它工程	

3. 其它工程

主要建设内容包括但不限于以下工程内容：道路工程、桥梁工程、给排水工程、绿化工程、燃气工程、水土保持及交通疏解工程等（管线迁改工程、国防光缆保护工程除外）。具体详见施工图。

三、合同工期

开工日期：2016年10月17日（实际开工日期以开工令日期为准，若工程未发出任何开工令，则以实际的开工日期为准）

竣工日期：2017年12月01日（按合同总工期顺延）

合同工期总日历天数 410 天。

标准工期 天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：达到国家施工验收标准“合格”

五、合同价款

币种：人民币

合同价款（大写）：贰亿贰仟贰佰壹拾柒万柒仟贰佰贰拾陆元陆角柒分整

（小写）：22217.722667 万元

其中，施工现场安全文明措施费为（小写）：296.243323 万元

项目单价：详见承包人的投标报价书

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 4.1 款的规定一致：

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 专用条款和补充条款；
4. 通用条款；
5. 投标文件；
6. 标准、规范及有关技术文件；
7. 图纸；
8. 工程量清单；
9. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
10. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要；
11. 工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：

订立地点：深圳市龙华新区龙华办事处

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立，并送区建设行政主管部门备案后生效。

发包人（公章）：

地 址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开 户 银 行：

账 号：

邮 政 编 码：

承包人（公章）：

地 址：

法定 代表 人：

委 托 代 理 人：

电 话：

传 真：

开 户 银 行：

账 号：

邮 政 编 码：

合同备案情况：

备案机构（公章）：

经办人：

年 月 日

④工程量清单

工程项目招标控制价/投标价汇总表

工程名称: 东环二路改造提升工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程招标控制价/投标价汇总表

工程名称: 东环二路改造提升工程1

标段：东环二路改造提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）
1	东环二路改造提升工程—道路工程	71852839.74
2	东环二路改造提升工程—交通工程	5797112.56
3	东环二路改造提升工程—交通监控工程	3534473.8
4	东环二路改造提升工程—桥梁工程	10682925.95
5	东环二路改造提升工程—给排水工程	70615996.84
6	东环二路改造提升工程—燃气工程	294072.06
7	东环二路改造提升工程—电气工程	32244313.66
8	东环二路改造提升工程—绿化工程	18309750.12
9	东环二路改造提升工程—疏解工程	2864978.41
10	单项工程其他费合计	2612521.33
合 计		218808984.47

单位工程招标控制价/投标价汇总表

工程名称: 东环路改造提升工程—给排水工程 标段: 东环路改造提升工程 第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额 (元)	其中: 材料设备暂估价 (元)
1	分部分项工程费	60398907.01	
2	措施项目费	4551664.12	
2.1	安全文明施工费	2962433.23	
3	其他项目费		
4	规费	3325469.25	
5	应纳税费	2339956.46	
合计		70615996.84	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东环二路改造提升工程—给
排水工程

标段: 东环二路改造提升工程

第 1 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
		给水工程					13046902.6		
1	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 二类土 2. 挖土深度: 1.6m	m3	24306.6	5.77	140249.08		
2	040103001013	回填方	1. 密实度要求: 93% 2. 填方材料品种: 石粉渣	m3	20150.85	124.61	2510997.42		
3	040103001014	回填方	1. 密实度要求: 93% 2. 填方材料品种: 粗砂	m3	2156.25	167.9	362034.38		
4	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种: 沟槽土 2. 运距: 25km	m3	24306.6	31.7	770519.22		
5	040502005002	阀门	1. 种类: 蝶阀 2. 材质及规格: 钢制、DN800 3. 连接形式: 法兰	个	9	19734.81	177613.29		
6	040502005003	阀门	1. 种类: 蝶阀 2. 材质及规格: 钢制、DN600 3. 连接形式: 法兰	个	24	13249.85	317996.4		
7	040502005004	阀门	1. 种类: 蝶阀 2. 材质及规格: 钢制、DN400 3. 连接形式: 法兰	个	8	7615.56	60924.48		
8	040502005005	阀门	1. 种类: 闸阀 2. 材质及规格: 铸铁、DN300 3. 连接形式: 法兰	个	30	3938.81	118164.3		
9	040502005006	阀门	1. 种类: 闸阀 2. 材质及规格: 铸铁、DN200 3. 连接形式: 法兰	个	32	1815.33	58090.56		
10	040502005007	阀门	1. 种类: 排气阀 2. 材质及规格: 铸铁、DN80 3. 连接形式: 法兰	个	7	1543.1	10801.7		
本页小计							4527390.83	0	-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东环二路改造提升工程—给
排水工程

标段: 东环二路改造提升工程

第 2 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
11	040502005009	阀门	1. 种类: 排泥阀 2. 材质及规格: 铸铁、DN75 3. 连接形式: 法兰	个	2	316.9	633.8		
12	040502005010	阀门	1. 种类: 排泥阀 2. 材质及规格: 铸铁、DN250 3. 连接形式: 法兰	个	4	4849.19	19396.76		
13	040502005011	阀门	1. 种类: 排泥阀 2. 材质及规格: 铸铁、DN200 3. 连接形式: 法兰	个	7	4102.69	28718.83		
14	040504001020	蝶阀DN800阀门井-Φ2400	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M10 4. 盖板材质、规格: C25 5. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖井座 (轻型)	座	9	8685.39	78168.51		
15	040504001002	蝶阀DN600阀门井-Φ1800	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M10 4. 盖板材质、规格: C25 5. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖井座 (轻型)	座	24	5686.13	136467.12		
16	040504001003	蝶阀DN400阀门井-Φ1800	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M10 4. 盖板材质、规格: C25 5. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖井座 (轻型)	座	7	5283.51	36984.57		
本页小计						300369.59	0		-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东环二路改造提升工程—给
排水工程

标段: 东环二路改造提升工程

第 3 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
17	040504001011	蝶阀DN400阀门井-Φ1800	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M10 4. 盖板材质、规格: C25 5. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座 (Φ700) 重型	座	1	5412.86	5412.86		
18	040504001004	闸阀DN300阀门井-Φ1400	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M10 4. 盖板材质、规格: C25 5. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖井座 (轻型)	座	28	3856.2	107973.6		
19	040504001012	闸阀DN300阀门井-Φ1400	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M10 4. 盖板材质、规格: C25 5. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座 (Φ700) 重型	座	2	3985.55	7971.1		
20	040504001005	闸阀DN200阀门井-Φ1200	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M10 4. 盖板材质、规格: C25 5. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖井座 (轻型)	座	28	3290.89	92144.92		
本页小计							213502.48	0	-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东环二路改造提升工程—给
排水工程

标段: 东环二路改造提升工程

第 4 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
21	040504001013	闸阀DN200 阀门井-Φ1200	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M10 4. 盖板材质、规格: C25 5. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座 (Φ700) 重型	座	4	3420.24	13680.96		
22	040504001006	排气阀门井-Φ1400	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M10 4. 盖板材质、规格: C25 5. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖井座 (轻型)	座	2	4185.1	8370.2		
23	040504001008	排气阀门井-Φ1200	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M10 4. 盖板材质、规格: C25 5. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖井座 (轻型)	座	5	3546.07	17730.35		
24	040504001007	排泥阀门湿井-Φ1200	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级砖 3. 勾缝、抹面要求: 1:2 水泥防水砂浆 4. 盖板材质、规格: C25 5. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖井座 (轻型)	座	4	7023.75	28095		
本页小计						67876.51	0		-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东环二路改造提升工程—给排水工程

标段: 东环二路改造提升工程

第 5 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
25	040504001009	排泥阀门湿井-Φ1000	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级砖 3. 勾缝、抹面要求: 1:2 水泥防水砂浆 4. 盖板材质、规格: C25 5. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖井座(轻型)	座	7	5545.66	38819.62		
26	040504001010	排泥阀门湿井-Φ800	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级砖、M10 3. 勾缝、抹面要求: 1:2 水泥防水砂浆 4. 盖板材质、规格: C25 5. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖井座(轻型)	座	2	4677.75	9355.5		
27	040504001018	排泥阀DN250阀门井-Φ1400	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M10 4. 盖板材质、规格: C25 5. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖井座(轻型)	座	4	3782.47	15129.88		
28	040504001017	排泥阀DN200阀门井-Φ1200	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M10 4. 盖板材质、规格: C25 5. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖井座(轻型)	座	7	3290.89	23036.23		
本页小计							86341.23	0	-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东环二路改造提升工程—给排水工程

标段: 东环二路改造提升工程

第 6 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
29	040504001019	排泥阀DN75阀门井-Φ1200	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M10 4. 盖板材质、规格: C25 5. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖井座(轻型)	座	2	3132.1	6264.2		
30	040501003001	铸铁管	1. 材质及规格: 球墨铸铁给水管、DN800 2. 接口方式: 胶圈接口 3. 铺设深度: 1500mm 4. 管道检验及试验要求: 管道试压、消毒	m	853	994.48	848291.44		
31	040501003002	铸铁管	1. 材质及规格: 球墨铸铁给水管、DN600 2. 接口方式: 胶圈接口 3. 铺设深度: 1500mm 4. 管道检验及试验要求: 管道试压、消毒	m	3390	648.26	2197601.44		
32	040501003003	铸铁管	1. 材质及规格: 球墨铸铁给水管、DN400 2. 接口方式: 胶圈接口 3. 铺设深度: 1500mm 4. 管道检验及试验要求: 管道试压、消毒	m	682	363.38	247825.16		
33	040501003004	铸铁管	1. 材质及规格: 球墨铸铁给水管、DN300 2. 接口方式: 胶圈接口 3. 铺设深度: 1500mm 4. 管道检验及试验要求: 管道试压、消毒	m	2614	248.24	648899.36		
34	040501003005	铸铁管	1. 材质及规格: 球墨铸铁给水管、DN200 2. 接口方式: 胶圈接口 3. 铺设深度: 1500mm 4. 管道检验及试验要求: 管道试压、消毒	m	217	160.37	34800.29		
本页小计							3983681.85	0	-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东环二路改造提升工程—给
排水工程

标段: 东环二路改造提升工程

第 7 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
35	040501003006	铸铁管	1. 材质及规格:球墨铸铁给水管、DN100 2. 接口方式:胶圈接口 3. 铺设深度:1500mm 4. 管道检验及试验要求:管道试压、消毒	m	17	91.06	1548.02		
36	040502001001	铸铁管管件	1. 种类:三承三通 2. 材质及规格:球墨铸铁、DN800*DN800 3. 接口形式:焊接	个	9	2117.89	19061.01		
37	040502001002	铸铁管管件	1. 种类:三承三通 2. 材质及规格:球墨铸铁、DN600*DN600 3. 接口形式:焊接	个	4	2476.86	9907.44		
38	040502001003	铸铁管管件	1. 种类:三承三通 2. 材质及规格:球墨铸铁、DN600*DN200 3. 接口形式:焊接	个	27	1153.4	31141.8		
39	040502001004	铸铁管管件	1. 种类:三承三通 2. 材质及规格:球墨铸铁、DN600*DN400 3. 接口形式:焊接	个	2	1229.72	2459.44		
40	040502001005	铸铁管管件	1. 种类:三承三通 2. 材质及规格:球墨铸铁、DN600*DN300 3. 接口形式:焊接	个	6	1187.05	7122.3		
41	040502001006	铸铁管管件	1. 种类:三承三通 2. 材质及规格:球墨铸铁、DN400*DN400 3. 接口形式:焊接	个	8	608.12	4864.96		
42	040502001007	铸铁管管件	1. 种类:三承三通 2. 材质及规格:球墨铸铁、DN300*DN300 3. 接口形式:焊接	个	12	435.99	5231.88		
43	040502001008	铸铁管管件	1. 种类:双承双盘四通 2. 材质及规格:球墨铸铁、DN300*DN300 3. 接口形式:焊接	个	4	488.31	1953.24		
本页小计							83290.09	0	-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东环二路改造提升工程—给
排水工程

标段: 东环二路改造提升工程

第 8 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
44	040502001009	铸铁管管件	1. 种类: 双承双盘四通 2. 材质及规格: 球墨铸铁、DN600*DN300 3. 接口形式: 焊接	个	3	1427.79	4283.37		
45	040502001010	铸铁管管件	1. 种类: 承插45度弯头 2. 材质及规格: 球墨铸铁、DN800 3. 接口形式: 石棉水泥接口	个	7	1246.3	8724.1		
46	040502001011	铸铁管管件	1. 种类: 承插45度弯头 2. 材质及规格: 球墨铸铁、DN600 3. 接口形式: 石棉水泥接口	个	23	824.99	18974.77		
47	040502001012	铸铁管管件	1. 种类: 承插45度弯头 2. 材质及规格: 球墨铸铁、DN400 3. 接口形式: 石棉水泥接口	个	3	443.98	1331.94		
48	040502001013	铸铁管管件	1. 种类: 承插45度弯头 2. 材质及规格: 球墨铸铁、DN300 3. 接口形式: 石棉水泥接口	个	17	318.71	5418.07		
49	040501014001	新旧管连接	1. 材质及规格: DN1000*DN800 2. 连接方式: 不断水开口	处	1	10192.61	10192.61		
50	040501014002	新旧管连接	1. 材质及规格: DN600*DN300 2. 连接方式: 不断水开口	处	10	5749.75	57497.5		
51	040501002002	钢管	1. 材质及规格: 焊接钢管D820*10 2. 接口方式: 焊接 3. 铺设深度: 1500mm 4. 管道检验及试验要求: 管道试压、消毒 5. 集中防腐运距: 二布三油、环氧富锌防锈底漆	m	126	1033.92	130273.92		
本页小计							236696.28	0	-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东环二路改造提升工程—给
排水工程

标段: 东环二路改造提升工程

第 9 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
52	040501002001	钢管	1. 材质及规格: 焊接钢管D820*10 2. 接口方式: 焊接 3. 管道检验及试验要求: 管道试压、消毒 4. 集中防腐运距: 三布四油、环氧富锌防锈底漆 5. 外涂: 防紫外线油漆 GZ-2G 高分子防腐涂料	m	118	1087.61	128337.98		
53	040501002003	钢管	1. 材质及规格: 焊接钢管D630*9 2. 接口方式: 焊接 3. 铺设深度: 1500mm 4. 管道检验及试验要求: 管道试压、消毒 5. 集中防腐运距: 三布三油、环氧富锌防锈底漆	m	458	737.66	337848.28		
54	040501002004	钢管	1. 材质及规格: 焊接钢管D630*9 2. 接口方式: 焊接 3. 管道检验及试验要求: 管道试压、消毒 4. 集中防腐运距: 三布四油、环氧富锌防锈底漆 5. 外涂: 防紫外线油漆 GZ-2G 高分子防腐涂料	m	48	778.4	37363.2		
55	040501002005	钢管	1. 材质及规格: 焊接钢管D426*9 2. 接口方式: 焊接 3. 铺设深度: 1500mm 4. 管道检验及试验要求: 管道试压、消毒 5. 集中防腐运距: 二布三油、环氧富锌防锈底漆	m	88	488.27	42967.76		
56	040501002006	钢管	1. 材质及规格: 焊接钢管D325*8 2. 接口方式: 焊接 3. 铺设深度: 1500mm 4. 管道检验及试验要求: 管道试压、消毒 5. 集中防腐运距: 二布三油、环氧富锌防锈底漆	m	264	441.45	116542.8		
本页小计							663060.02	0	-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东环二路改造提升工程—给
排水工程

标段: 东环二路改造提升工程

第 10 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
57	040501002007	钢管	1. 材质及规格: 焊接钢管D219*6 2. 接口方式: 焊接 3. 铺设深度: 1500mm 4. 管道检验及试验要求: 管道试压、消毒 5. 集中防腐运距: 二布三油、环氧富锌防锈底漆	m	24	327.29	7854.96		
58	040501008001	水平导向钻进	1. 土壤类别: 二类土 2. 材质及规格: 聚乙烯 (PE) 给水管、DN800 3. 泥浆要求: 外运25km 4. 管道检验及试验要求: 管道试压、消毒	m	151	4738.97	715584.47		
59	040501008005	水平导向钻进	1. 土壤类别: 二类土 2. 材质及规格: 聚乙烯 (PE) 给水管、DN600 3. 泥浆要求: 外运25km 4. 管道检验及试验要求: 管道试压、消毒	m	432	3456.05	1493013.6		
60	040501008002	水平导向钻进	1. 土壤类别: 二类土 2. 材质及规格: 聚乙烯 (PE) 给水管、DN300 3. 泥浆要求: 外运25km 4. 管道检验及试验要求: 管道试压、消毒	m	299	2210.47	660930.53		
61	040501004009	排泥管	1. 材质及规格: 硬聚氯乙烯 (UPVC) 塑料排水管 (承插带密封圈接口) DN250	m	8	108.15	865.2		
62	040501004002	排泥管	1. 材质及规格: 硬聚氯乙烯 (UPVC) 塑料排水管 (承插带密封圈接口) DN200	m	74	75.18	5563.32		
63	040501004003	排泥管	1. 材质及规格: 硬聚氯乙烯 (UPVC) 塑料排水管 (承插带密封圈接口) DN150	m	9	50.5	454.5		
本页小计						2884266.58	0	-	

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东环二路改造提升工程—给
排水工程

标段: 东环二路改造提升工程

第 11 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
64	040501004004	排泥管	1. 材质及规格: 硬聚氯乙烯 (UPVC) 塑料排水管 (承插带密封圈接口) DN75	m	18	23.73	427.14		
		地上式消火栓					293321.52		
65	040502010002	消火栓	1. 规格: SS100/65-1.6 2. 安装部位、方式: 地上式	个	93	887.85	82570.05		
66	040502005008	消火栓阀门	1. 连接形式: 焊接 2. 试验要求: 水压试验	个	93	1032.78	96048.54		
67	040501002008	消火栓钢管	1. 材质及规格: 焊接钢管 D108*4 2. 接口方式: 焊接 3. 铺设深度: 1000mm 4. 管道检验及试验要求: 管道试压、消毒 5. 集中防腐运距: 二布三油、环氧富锌防锈底漆	m	372	84.85	31564.2		
68	040502001014	消火栓管件	1. 种类: 三承三通 2. 材质及规格: 球墨铸铁、DN300*DN100 3. 接口形式: 焊接	个	32	401.44	12846.08		
69	040502001015	消火栓管件	1. 种类: 三承三通 2. 材质及规格: 球墨铸铁、DN400*DN100 3. 接口形式: 焊接	个	7	546.83	3827.81		
70	040502001016	消火栓管件	1. 种类: 三承三通 2. 材质及规格: 球墨铸铁、DN600*DN100 3. 接口形式: 焊接	个	43	1116.08	47991.44		
71	040502001017	消火栓管件	1. 种类: 三承三通 2. 材质及规格: 球墨铸铁、DN800*DN100 3. 接口形式: 焊接	个	11	1679.4	18473.4		
		二、雨水工程					39073779.31		
本页小计							293748.66	0	-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东环二路改造提升工程—给排水工程

标段: 东环二路改造提升工程

第 12 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
72	040501010010	顶管工作井	1. (1) 土壤类别: 一、二类土 2. (2) 工作坑平面尺寸及深度: 7500*4000mm、5800mm 3. (3) 施工方式: 沉井 4. (4) 垫层、基础材质及厚度: 砼C25、1600mm 5. (5) 混凝土强度等级: C35 6. (6) 钢筋等级、规格: HPB300\HRB335、综合	座	7	226275.76	1583930.32		
73	040501010017	顶管接收井	1. (1) 土壤类别: 一、二类土 2. (2) 工作坑平面尺寸及深度: ϕ 4500mm、5400mm 3. (3) 施工方式: 沉井 4. (4) 垫层、基础材质及厚度: 砼C25、1200mm 5. (5) 混凝土强度等级: C35 6. (6) 钢筋等级、规格: HPB300\HRB335、综合	座	7	82840.07	579880.49		
74	010201012004	高压喷射注浆桩	1. 地层情况: 混凝土路面 2. 空桩长度、桩长: 2.0m、5.5m 3. 桩截面: ϕ 600 4. 注浆类型、方法: 单重管高压旋喷水泥 5. 水泥强度等级: 42.5 (R)	孔	476	1608.81	765793.56		
75	040501012002	顶管	1. 土壤类别: 三类土 2. 顶管工作方式: 人工挖土法顶管设备 管径 ϕ 1230mm 3. 管道材质及规格: 预应力F型钢筋砼顶管 (III级) DN1200*120*2000 4. 触变泥浆要求: 顶进触变泥浆减阻. 管径 1200mm 以内	m	37	4077.86	150880.82		
本页小计							3080485.19	0	-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东环二路改造提升工程—给
排水工程

标段: 东环二路改造提升工程

第 13 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
76	040501012001	顶管	1. 土壤类别: 三类土 2. 顶管工作方式: 人工挖土法顶管设备 管径 $\Phi 1030\text{mm}$ 3. 管道材质及规格: F型钢筋砼顶管 (III级) DN1000*100*2000 4. 触变泥浆要求: 顶进触变泥浆减阻. 管径 1000mm 以内	m	210	2656.71	557909.1		
77	040501012003	顶管	1. 土壤类别: 三类土 2. 顶管工作方式: 人工挖土法顶管设备 管径 $\Phi 820\text{mm}$ 3. 管道材质及规格: F型钢筋砼顶管 (III级) DN800*80*2000 4. 触变泥浆要求: 顶进触变泥浆减阻. 管径 800mm 以内	m	50	2835.9	141795		
78	010202006001	钢板桩	1. 地层情况: 混凝土路面 2. 桩长: 6.5m 以内 3. 拉森 II 钢板桩 4. 运输 15km	t	13160.16	1217.46	16021968.39		
79	010202006002	钢板桩	1. 地层情况: 混凝土路面 2. 桩长: 9m 以内 3. 拉森 III 钢板桩 4. 运输 15km	t	1439.1	1217.46	1752046.69		
80	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 二类土 2. 挖土深度: 2.0m	m ³	51699.29	5.77	298304.9		
81	040103001007	回填方	1. 密实度要求: 93% 2. 填方材料品种: 碎石 10-20mm	m ³	5965.13	167.9	1001545.33		
82	040103001004	回填方	1. 密实度要求: 93% 2. 填方材料品种: 石粉渣	m ³	19151.97	124.61	2386526.98		
83	040103001006	回填方	1. 密实度要求: 93% 2. 填方材料品种: 砂质土 3. 填方来源、运距: 5km	m ³	13269.65	50.18	665871.04		
本页小计							22825967.43	0	-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东环二路改造提升工程—给
排水工程

标段: 东环二路改造提升工程

第 14 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
84	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种: 沟槽土 2. 运距: 25km	m ³	51699.29	31.7	1638867.49		
85	040501001001	混凝土管	1. 管座材质规格: II 级 钢筋砼承插口管 (Φ1500) 2. 接口方式: 承插 3. 铺设深度: 3.0m 4. 定型混凝土管道基 础: 180° 碎石垫层	m	92	1091.54	100421.68		
86	040501001003	混凝土管	1. 管座材质规格: II 级 钢筋砼承插口管 (Φ1350) 2. 接口方式: 承插 3. 铺设深度: 3.0m 4. 定型混凝土管道基 础: 180° 碎石垫层	m	689	910.93	627630.77		
87	040501001004	混凝土管	1. 管座材质规格: II 级 钢筋砼承插口管 (Φ1200) 2. 接口方式: 承插 3. 铺设深度: 3.0m 4. 定型混凝土管道基 础: 180° 碎石垫层	m	1669	712.25	1188745.25		
88	040501001005	混凝土管	1. 管座材质规格: II 级 钢筋砼承插口管 (Φ1000) 2. 接口方式: 承插 3. 铺设深度: 3.0m 4. 定型混凝土管道基 础: 180° 碎石垫层	m	2844	484.95	1379197.8		
89	040501004006	塑料管	1. 材质及规格: 聚乙烯 (PVC-U) 缠绕排水管、 DN800 2. 铺设深度: 3000mm	m	2378	1621.75	3856521.5		
90	040501004007	塑料管	1. 材质及规格: 聚乙烯 (PVC-U) 缠绕排水管、 DN600 2. 铺设深度: 3000mm	m	2265	988.83	2239699.95		
91	040501004008	塑料管	1. 材质及规格: 聚乙烯 (PVC-U) 缠绕排水管、 DN300 2. 铺设深度: 1250mm	m	3619.25	325	1176256.25		
本页小计							12207340.69	0	-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东环二路改造提升工程—给排水工程

标段: 东环二路改造提升工程

第 15 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
92	040504009001	砖砌偏沟式双蓖雨水口	1. 雨水篦子及圈口材质、型号、规格: 铸铁 2. 垫层、基础材质及厚度: 普通混凝土、100mm 3. 混凝土强度等级: C15 4. 砌筑材料品种、规格: MU10 5. 砂浆强度等级及配合比: M10	座	644	1353.1	871396.4		
93	040504006001	砌体出水口 D=1200	1. 垫层、基础材质及厚度: 普通混凝土 2. 砌筑材料品种、规格: 块石 3. 砂浆强度等级及配合比: M7.5	座	2	9202.03	18404.06		
94	040504006002	砌体出水口 D=1350	1. 垫层、基础材质及厚度: 普通混凝土 2. 砌筑材料品种、规格: 块石 3. 砂浆强度等级及配合比: M7.5	座	3	10503.69	31511.07		
95	040504006003	砌体出水口 D=1500	1. 垫层、基础材质及厚度: 普通混凝土 2. 砌筑材料品种、规格: 块石 3. 砂浆强度等级及配合比: M7.5	座	1	12318.69	12318.69		
96	040502017003	防坠网	1. 承载力 ≥ 120kg 2. 用不锈钢螺栓固位	座	486	54.23	26355.78		
		检查井					1543126.07		
97	040504002044	混凝土检查井- Φ 1000mm、深3m	(1) 垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm (2) 混凝土强度等级: C25-s6 (3) 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座 (Φ 700) 重型	座	21	2434.31	51120.51		
98	040504002045	混凝土检查井- Φ 1250mm、深3m	(1) 垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm (2) 混凝土强度等级: C25-s6 (3) 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座 (Φ 700) 重型	座	37	3235.95	119730.15		
本页小计							1130836.66	0	-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东环二路改造提升工程—给
排水工程

标段: 东环二路改造提升工程

第 16 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
99	040504002046	混凝土检查井- Φ1500mm、深3m	(1) 垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm (2) 混凝土强度等级: C25-s6 (3) 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座(Φ700) 重型	座	57	3922.74	223596.18		
100	040504002047	混凝土检查井- 3150*3150mm、深3m	(1) 垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm (2) 混凝土强度等级: C25-s6 (3) 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座(Φ700) 重型	座	1	14858.19	14858.19		
101	040504002048	混凝土检查井- 2200*2200mm、深3m	(1) 垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm (2) 混凝土强度等级: C25-s6 (3) 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座(Φ700) 重型	座	20	8883.32	177666.4		
102	040504002049	混凝土检查井- 1800*1100mm、深3m	(1) 垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm (2) 混凝土强度等级: C25-s6 (3) 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座(Φ700) 重型	座	2	5907.75	11815.5		
103	040504002050	混凝土检查井- 1700*1100mm、深3m	(1) 垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm (2) 混凝土强度等级: C25-s6 (3) 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座(Φ700) 重型	座	14	5677.15	79480.1		
104	040504002051	混凝土检查井- 1650*1650mm、深3m	(1) 垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm (2) 混凝土强度等级: C25-s6 (3) 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座(Φ700) 重型	座	58	6497.22	376838.76		
本页小计							884255.13	0	-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东环二路改造提升工程—给
排水工程

标段: 东环二路改造提升工程

第 17 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
105	040504002052	混凝土检查井-1500*1100mm、深3m	(1)垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm (2)混凝土强度等级: C25-s6 (3)井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座(Φ700)重型	座	25	5257.26	131431.5		
106	040504002053	混凝土检查井-B=1800mm、深3m	(1)垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm (2)混凝土强度等级: C25-s6 (3)井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座(Φ700)重型	座	1	5679.21	5679.21		
107	040504002054	混凝土检查井-B=1650mm、深3m	(1)垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm (2)混凝土强度等级: C25-s6 (3)井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座(Φ700)重型	座	1	5256.74	5256.74		
108	040504002055	混凝土检查井-B=1500mm、深3m	(1)垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm (2)混凝土强度等级: C25-s6 (3)井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座(Φ700)重型	座	1	3924.93	3924.93		
109	040504002056	混凝土检查井-B=1300mm、深3m	(1)垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm (2)混凝土强度等级: C25-s6 (3)井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座(Φ700)重型	座	1	3236.03	3236.03		
110	040504001015	砌筑检查井-Φ1000mm	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼C15、150mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 4. 盖板材质、规格: C25 5. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座(Φ700)重型	座	139	2200.92	305927.88		
本页小计						455456.29		0	-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东环二路改造提升工程—给
排水工程

标段: 东环二路改造提升工程

第 18 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
111	040504001016	砌筑检查井- ϕ 1250mm	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼C15、150mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 4. 盖板材质、规格: C25 5. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座 (ϕ 700) 重型	座	7	2707.24	18950.68		
112	040504002037	混凝土检查井-D=1000mm、深3m	(1) 垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm (2) 混凝土强度等级: C25-s6 (3) 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座 (ϕ 700) 重型	座	1	13613.31	13613.31		
		沉泥井					492213.28		
113	040504002032	混凝土沉泥井- ϕ 1250mm、深3m	(1) 垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm (2) 混凝土强度等级: C25-s6 (3) 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座 (ϕ 700) 重型	座	18	3651.57	65728.26		
114	040504002033	混凝土沉泥井- ϕ 1500mm、深3m	(1) 垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm (2) 混凝土强度等级: C25-s6 (3) 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座 (ϕ 700) 重型	座	12	3922.81	47073.72		
115	040504002034	混凝土沉泥井-3150*3150mm、深3m	(1) 垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm (2) 混凝土强度等级: C25-s6 (3) 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座 (ϕ 700) 重型	座	2	14862.48	29724.96		
本页小计							175090.93	0	-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东环二路改造提升工程—给
排水工程

标段: 东环二路改造提升工程

第 19 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
116	040504002035	混凝土沉泥井-2630*2630mm、深3m	(1)垫层、基础材质及厚度:砼C10、100mm (2)混凝土强度等级:C25-s6 (3)井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖、井座(Φ700)重型	座	1	11250.19	11250.19		
117	040504002005	混凝土沉泥井-2200*2200mm、深3m	(1)垫层、基础材质及厚度:砼C10、100mm (2)混凝土强度等级:C25-s6 (3)井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖、井座(Φ700)重型	座	10	8883.69	88836.9		
118	040504002002	混凝土沉泥井-2100*1100mm、深3m	(1)垫层、基础材质及厚度:砼C10、100mm (2)混凝土强度等级:C25-s6 (3)井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖、井座(Φ700)重型	座	1	6504.58	6504.58		
119	040504002036	混凝土检查井-1800*1100mm、深3m	(1)垫层、基础材质及厚度:砼C10、100mm (2)混凝土强度等级:C25-s6 (3)井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖、井座(Φ700)重型	座	1	5907.54	5907.54		
120	040504002037	混凝土沉泥井-1700*1100mm、深3m	(1)垫层、基础材质及厚度:砼C10、100mm (2)混凝土强度等级:C25-s6 (3)井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖、井座(Φ700)重型	座	2	5679.9	11359.8		
121	040504002038	混凝土沉泥井-1650*1650mm、深3m	(1)垫层、基础材质及厚度:砼C10、100mm (2)混凝土强度等级:C25-s6 (3)井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖、井座(Φ700)重型	座	24	6497.11	155930.64		
本页小计						279789.65		0	-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东环二路改造提升工程—给
排水工程

标段: 东环二路改造提升工程

第 20 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
122	040504002039	混凝土沉泥井-1500*1100mm、深3m	(1)垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm (2)混凝土强度等级: C25-s6 (3)井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座(Φ700)重型	座	7	5256.91	36798.37		
123	040504002040	混凝土沉泥井-B=1800mm、深3m	(1)垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm (2)混凝土强度等级: C25-s6 (3)井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座(Φ700)重型	座	1	5679.21	5679.21		
124	040504002041	混凝土沉泥井-B=1650mm、深3m	(1)垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm (2)混凝土强度等级: C25-s6 (3)井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座(Φ700)重型	座	2	5260.39	10520.78		
125	040504002042	混凝土沉泥井-B=1500mm、深3m	(1)垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm (2)混凝土强度等级: C25-s6 (3)井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座(Φ700)重型	座	2	3927.31	7854.62		
126	040504002043	混凝土沉泥井-B=1300mm、深3m	(1)垫层、基础材质及厚度: 砼C10、100mm (2)混凝土强度等级: C25-s6 (3)井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座(Φ700)重型	座	1	3236.03	3236.03		
127	040504001014	砌筑沉泥井-Φ1250mm	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼C15、150mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: MU10级砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M7.5 4. 盖板材质、规格: C25 5. 井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖、井座(Φ700)重型	座	2	2903.84	5807.68		
本页小计						69896.69	0		-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东环二路改造提升工程—给
排水工程

标段: 东环二路改造提升工程

第 21 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
		三、污水工程					5458954.95		
128	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 二类土 2. 挖土深度: 2.0m	m3	4480.64	5.77	25853.29		
129	040103001009	回填方	1. 密实度要求: 93% 2. 填方材料品种: 石粉渣	m3	1286.11	124.61	160262.17		
130	040103001005	回填方	1. 密实度要求: 93% 2. 填方材料品种: 碎石 10-20mm	m3	299.38	167.9	50265.9		
131	040103001015	回填方	1. 密实度要求: 93% 2. 填方材料品种: 砂质土 3. 填方来源、运距: 5km	m3	2654.44	50.18	133199.8		
132	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种: 沟槽土 2. 运距: 25km	m3	4480.64	31.7	142036.29		
133	010202006003	钢板桩	1. 地层情况: 混凝土路面 2. 桩长: 6.5m以内 3. 拉森 II 钢板桩 4. 运输 15km	t	1632.96	1231.01	2010190.09		
134	040501008004	水平导向钻进	1. 土壤类别: 三类土 2. 材质及规格: 聚乙烯 HDPE 中空壁缠绕增强管、DN500、SN12.5 3. 泥浆要求: 外运 25km 4. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	362	3266.78	1182574.36		
135	040501004005	塑料管	1. 材质及规格: 聚乙烯 (PVC-U) 缠绕排水管、DN500 2. 铺设深度: 2500mm 3. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	1134	714.4	810129.6		
136	040502017002	防坠网	1. 承载力 $\geq 120\text{kg}$ 2. 用不锈钢螺栓固位	座	202	54.23	10954.46		
本页小计							4525465.96	0	-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东环二路改造提升工程—给
排水工程

标段: 东环二路改造提升工程

第 22 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
137	040504002001	提升改造现状污水检查井	1. 混凝土强度等级:C35 2. 井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖、井座(Φ700)重型	座	147	1632.31	239949.57		
138	040504002003	混凝土污水井- Φ1000mm、深3m	(1)垫层、基础材质及厚度:砼C10、100mm (2)混凝土强度等级:C25-s6 (3)井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖、井座(Φ700)重型	座	16	3113.02	49808.32		
139	040504002006	混凝土污水井- Φ1000mm、深3m	1. 垫层、基础材质及厚度:砼C10、100mm 2. 混凝土强度等级:C25-s6 3. 井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖井座(轻型)	座	39	2983.71	116364.69		
140	040504002004	混凝土污水井- Φ1250mm、深3m	(1)垫层、基础材质及厚度:砼C10、100mm (2)混凝土强度等级:C25-s6 (3)井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖、井座(Φ700)重型	座	1	3650.11	3650.11		
141	010201012001	高压喷射注浆桩	1. 地层情况:混凝土路面 2. 空桩长度、桩长:0m、6m 3. 桩截面:Φ600 4. 注浆类型、方法:单重管高压旋喷水泥 5. 水泥强度等级:42.5(R)	孔	270	1939.69	523716.3		
		四、拆除工程					304276.2		
142	041001009001	拆除井Φ1000mm	1. 拆除井座 2. 井内回填石屑 3. 恢复路面260mm、C35	座	1	550.82	550.82		
143	041001009002	拆除井Φ1250mm	1. 拆除井座 2. 井内回填石屑 3. 恢复路面260mm、C35	座	134	680.33	91164.22		
本页小计							1025204.03	0	-

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 东环二路改造提升工程—给排水工程

标段: 东环二路改造提升工程

第 23 页 共 23 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			备注
						综合单价	合价	材料设备暂估合价	
144	041001009003	拆除井 \varnothing 1500mm	1. 拆除井座 2. 井内回填石屑 3. 恢复路面260mm、C35	座	69	839.3	57911.7		
145	041001009004	拆除井1500*1100mm	1. 拆除井座 2. 井内回填石屑 3. 恢复路面260mm、C35	座	1	805.7	805.7		
146	041001009005	拆除井2200*2200mm	1. 拆除井座 2. 井内回填石屑 3. 恢复路面260mm、C35	座	1	1744.53	1744.53		
147	041001009006	拆除双蓖雨水口	1. 拆除井座 2. 井内回填石屑 3. 恢复路面260mm、C35	座	293	519.11	152099.23		
		五、管道清淤					186333.08		
148	040501001002	管道清淤	1. 规格:DN300 2. 管道淤积:1/2	m	110	10.16	1117.6		
149	040501001006	管道清淤	1. 规格:DN400 2. 管道淤积:1/2	m	220	15.86	3489.2		
150	040501001007	管道清淤	1. 规格:DN500 2. 管道淤积:1/2	m	3800	15.86	60268		
151	040501001008	管道清淤	1. 规格:DN600 2. 管道淤积:1/2	m	870	15.86	13798.2		
152	040501001009	管道清淤	1. 规格:DN800 2. 管道淤积:1/2	m	50	118.18	5909		
153	040501001011	管道清淤	1. 规格:DN1000 2. 管道淤积:1/2	m	114	167.1	19049.4		
154	040501001010	管道清淤	1. 规格:DN1200 2. 管道淤积:1/2	m	70	240.58	16840.6		
155	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:管道淤泥 2. 运距:25km	m ³	610.39	107.9	65861.08		
本页小计							398894.24	0	-
合计							60398907.01		-

⑤建设单位变更证明

东环二路改造提升工程项目移交协议书

甲方（移交方）：深圳市龙华新区龙华办事处

乙方（接收方）：深圳市龙华新区建设管理服务中心

根据新区党工委、管委会及《龙华新区发展和财政局关于要求抓紧办理项目移交手续的通知》的要求，为确保项目无缝交接，避免因项目移交引起资料缺失、工作脱节，项目甲乙双方就移交工作有关事宜约定如下：

一、 移交项目名称

名称：东环二路改造提升工程

二、 移交项目概况：

本工程南起布龙路，北接龙观路，长 5.3 公里，规划红线宽 40~60 米，由现状双向四车道改造为双向六车道；主要建设内容为：道路工程、给排水工程、桥梁工程、电力通信及照明工程、燃气工程、交通监控工程、绿化工程、管线迁改与保护工程、交通疏解及水土保持等其他附属配套工程。

三、 项目移交节点

目前，该项目已完成可研、勘察、设计、地形图测量等工作，根据相关要求，甲方将 东环二路改造提升工程 移交给 深圳市龙华新区建设管理服务中心 开展 施工许可证办理 等下一步工作。

四、 移交项目资料

移交项目的具体资料（详见《项目移交资料清单》）由甲方项目负责

人和乙方项目接收人对移交资料进行现场确认后签收。

五、 移交事项说明：

1、甲方已申报待批事项，由甲方继续负责跟踪，待获得批复后将相关资料移交乙方。甲方已挂网招标或已完成招标的事项，由甲方负责签订合同后将相关资料移交给乙方。项目移交后，由乙方负责完成项目后续工作成果，甲方应密切配合。

2、甲方已签订并履行完的合同，由甲方办理结算和支付手续；甲方已签订但未履行完的合同，移交给乙方继续履行。甲方已签订合同及费用支付情况等真实性及合法性由甲方负责。财务交接后，后续项目投资计划申请与费用支付由乙方负责管理。

3、甲方应将移交事项函告项目各相关合同责任方，并在项目移交后及时向相关勘察、设计单位下达配合任务书，明确项目移交时间、移交单位以及任务配合的具体要求。

六、 其他：

1、《项目移交资料清单》作为本协议的补充文件。

2、本协议未尽事宜，由双方另行协商。

3、本协议一式四份，甲方、乙方各持两份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方：

(盖章)

负责人：(签字)



2016年 11 月 24 日

附件 1

项目基本情况

填写单位(盖章): 深圳市龙华新区龙华办事处 填写日期: 2016 年 月 日

项目基本情况	项目名称	东环二路改造提升工程		项目地址	龙华办事处华联社区	
	项目类别	C		计划立项	2016.3.4	
	移交单位	深圳市龙华新区龙华办事处		联系人及联系方式	袁思平 13510242071	
	接收单位	深圳市龙华新区建设管理服务中心		联系人及联系方式		
	项目总投资	35756.03 万元		已安排前期经费		
	项目立项时间	2016.3.4		项目移交时间		
工程概况	<input checked="" type="checkbox"/> 市政	道路等级、长度、红线宽度、起止范围	本工程南起布龙路,北接龙观路,长 5.3 公里,规划红线宽 40~60 米,由现状双向四车道改造为双向六车道;主要建设内容为:道路、给排水、桥梁、电力通信及照明、燃气、交通监控、绿化、管线迁改与保护,等配套工程。			
		主要内容	<input checked="" type="checkbox"/> 道路工程 <input type="checkbox"/> 岩土工程 <input checked="" type="checkbox"/> 交通设施工程 <input checked="" type="checkbox"/> 交通疏解工程 <input checked="" type="checkbox"/> 给排水工程 <input checked="" type="checkbox"/> 电气工程 <input checked="" type="checkbox"/> 电力迁改工程 <input checked="" type="checkbox"/> 电信迁改工程 <input checked="" type="checkbox"/> 燃气工程 <input checked="" type="checkbox"/> 绿化工程 <input checked="" type="checkbox"/> 水土保持工程 <input type="checkbox"/> 其他:			
审批情况	项目立项	<input type="checkbox"/> 已申请 <input type="checkbox"/> 未申请 <input checked="" type="checkbox"/> 已下达 <input type="checkbox"/> 未下达 <input type="checkbox"/> 批复投资金额:				
	项目建议书	<input type="checkbox"/> 无需编制 <input type="checkbox"/> 已编制 <input type="checkbox"/> 未编制 <input checked="" type="checkbox"/> 已批准 <input type="checkbox"/> 未批准				
	投资计划(前期)	<input type="checkbox"/> 已申请 <input type="checkbox"/> 未申请 <input checked="" type="checkbox"/> 已下达 <input type="checkbox"/> 未下达				
	规划方案	<input checked="" type="checkbox"/> 无需编制 <input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> 已批准 <input type="checkbox"/> 未批准				
	方案设计	<input type="checkbox"/> 无需编制 <input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> 已批准 <input type="checkbox"/> 未批准				
	选址意见书	<input type="checkbox"/> 已申请 <input checked="" type="checkbox"/> 未申请 <input type="checkbox"/> 已下达 <input type="checkbox"/> 未下达				
	用地预审	<input type="checkbox"/> 已申请 <input checked="" type="checkbox"/> 未申请 <input type="checkbox"/> 已下达 <input type="checkbox"/> 未下达				
	用地方案图	<input type="checkbox"/> 已申请 <input checked="" type="checkbox"/> 未申请 <input type="checkbox"/> 已下达 <input type="checkbox"/> 未下达				
	环境影响评价报告	<input type="checkbox"/> 无需编制 <input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> 已批准 <input type="checkbox"/> 未批准				
水土保持方案	<input type="checkbox"/> 无需编制 <input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> 已批准 <input type="checkbox"/> 未批准					

	可行性研究	<input type="checkbox"/> 无需编制 <input type="checkbox"/> 已编制 <input type="checkbox"/> 未编制 <input checked="" type="checkbox"/> 已批准 <input type="checkbox"/> 未批准 <input type="checkbox"/> 批复投资金额:	
	建设用地规划许可证	<input type="checkbox"/> 已申请 <input checked="" type="checkbox"/> 未申请 <input type="checkbox"/> 已下达 <input type="checkbox"/> 未下达	
	使用林地审核意见	<input type="checkbox"/> 已申请 <input checked="" type="checkbox"/> 未申请 <input type="checkbox"/> 已下达 <input type="checkbox"/> 未下达	
	排水方案许可	<input type="checkbox"/> 无需编制 <input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> 已批准 <input type="checkbox"/> 未批准	
	防洪评估	<input type="checkbox"/> 无需编制 <input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> 已批准 <input checked="" type="checkbox"/> 未批准	
	用水节水评估报告	<input checked="" type="checkbox"/> 无需编制 <input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> 已批准 <input type="checkbox"/> 未批准	
	交通影响评价报告	<input checked="" type="checkbox"/> 无需编制 <input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input type="checkbox"/> 已批准 <input type="checkbox"/> 未批准	
	初步设计	<input type="checkbox"/> 无需编制 <input type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/> 未完成 <input checked="" type="checkbox"/> 已批准 <input type="checkbox"/> 未批准	
	项目总概算	<input type="checkbox"/> 已编制 <input type="checkbox"/> 未编制 <input type="checkbox"/> 已核定 <input type="checkbox"/> 未核定 <input checked="" type="checkbox"/> 批复投资金额:	
	其 它		
拆迁情况	是否涉及拆迁	<input type="checkbox"/> 涉及 <input checked="" type="checkbox"/> 不涉及	
	青苗补偿	无	
	征地协议	无	
	其它		
相关单位联系人及联系方式	项目建议书/可行性研究	负责单位	深圳华粤城市建设工程设计有限公司
		负责人	李工
		联系电话	13923419491
	勘察招标代理	负责单位	中科高盛咨询集团有限公司
		负责人	钟工
		联系电话	13510543361
	勘察	负责单位	深圳市长勘勘察设计有限公司
		负责人	张工
		联系电话	13925271861
	设计招标代理	负责单位	中科高盛咨询集团有限公司
		负责人	钟工
		联系电话	13510543361
预算编制招	负责单位	广东鲁班行技术管理有限公司	

标代理	负责人	钟工
	联系电话	13246665621
预算	负责单位	中科高盛咨询集团有限公司
	负责人	钟工
	联系电话	13510543361
水土保持方案	负责单位	中国科学院水利部水土保持研究所深圳分所
	负责人	贾工
	联系电话	13760256019
施工图审查 招标代理	负责单位	广东鲁班行技术管理有限公司
	负责人	钟工
	联系电话	13246665621
施工图审查 /岩土勘察 审查	负责单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司
	负责人	竺工
	联系电话	18682089385
施工招标代理	负责单位	深圳市栋森工程项目管理有限公司
	负责人	李工
	联系电话	13751004835
监理招标代理	负责单位	深圳市建星项目管理顾问有限公司
	负责人	杜工
	联系电话	13509614208
多媒体设计	负责单位	深圳市金航正企业形象设计有限公司
	负责人	周工
	联系电话	13510473666
跨龙华河/ 观澜河防洪 影响评价	负责单位	深圳市水务规划设计院有限公司
	负责人	王工
	联系电话	15815516433
项目进展要求		
(市、区相关重要会议及文件要求)		

项目大事记 (发生时间、地点、人物、主要事项、有何决议)

附件 2

项目移交资料清单

项目名称: 东环二路改造提升工程

序号	文件类属	文件名称	文号/出文单位	原件数量	复印件数量	移交日期	备注
1	01 前期管理及报建文件	龙华新区发展和财政局关于批复东环二路改造提升工程项目建议书的通知	深龙华发财【2016】195 号	1	1		
2		龙华新区发展和财政局关于批复东环二路改造提升工程可行性研究报告的通知	深龙华发财【2016】340 号		1		
3		龙华新区发展和财政局关于批复东环二路改造提升工程项目总概算的通知	深龙华发财【2016】521 号		1		
4		龙华新区城建局关于审核东环二路改造提升工程预算的复函	龙华新区城建局 2016.8.25	1			
5		深圳市市政工程报建审批意见书(道路工程方案设计)	深规土市政路方字第 [LA-2014-0040] 号	1			
6		关于《东环二路(龙观路-布龙路)市政工程项目环境影响报告书》(报批稿)的批复	深环批函【2015】9003 号	1			
7		龙华新区政府投资项目评审中心项目评审结果确认单	龙华新区评审中心	1			
8		法律意见书	龙意(2016)第 005 号	1			
9		深圳市水务局准予行政许可决定书	深水许准予【2016】717 号	1			
10		深圳市龙华新区水务行政许可事项审批函	深龙水许函【2016】90 号	1			
11		龙华办事处关于提请审批	深龙华办		1		

		东环二路改造提升工程可行性研究报告的函	函【2016】27号				
12		龙华办事处关于落实东环二路改造提升工程外弃土石方的函	龙华办事处 2016.4.13	1			
13		关于东环二路改造提升工程前期工作时间节点说明	龙华城建科 2016.6.16	1			
14		电力迁改工程 造价审核表	中科高盛 咨询集团 有限公司 2016.10.10	2			
15		预算审核报告	河南卓越 2016.9.8	1			含1DVD光盘
16		关于《东环二路改造提升工程》预算编制相关问题的回复	深圳华粤 2016.08	1			含9份变更通知单(A3详图9张)
17							
18							
19	02 合同及招投标文件	设计招标代理		2			
20		项目建议书编制		2			
21		项目建议书编制结算书		1			
22		勘察		4			
23		预算编制		6			
24		预算编制 招标代理		2			
25		施工图审查招标代理		2			
26		勘察招标代理		2			
27		可行性研究报告编制		2			
28		可行性研究报告编制 结算书		1			
29		水土保持方案		3			
30		跨龙华河防洪影响评价		3			
31		施工招标代理		2			
32		跨观澜河防洪影响评价		3			
33		施工图审查		3			
34		岩土勘察审查		2			


35		监理招标代理		5			
36		多媒体设计		2			
37		龙华河桥梁检测 结算书		1			
38		观澜河桥梁检测 结算书		1			
39		军用光缆迁改工程 预算书		1			
40							
41							
42	03 纸质技术文件	《东环二路（龙观路-布龙路）市政工程方案设计》专家评审意见	2014.3.28	1			
43		市规划国土委龙华管理局关于办理东环二路（龙观路-布龙路）市政工程的地址灾害危险性评估报告备案的复函	深规土龙华函【2014】868号	1			
44		关于东环二路（龙观路-布龙路）市政工程施工图的审核意见	市公安交警支队交通科技处2015.1.19	1			
45		深圳市水务关于东环二路（龙观路-布龙路）市政工程（观澜河桥）勘查工作的意见	深水函【2015】91号	1			
46		东环二路（龙观路-布龙路）市政工程道路景观方案设计修改意见	华园建设监理有限公司2015.10.21	2			
47		深圳市燃气集团股份有限公司宝安管道气分公司关于审核东环二路（布龙路-龙观路）市政工程燃气施工图设计的供气单位意见函	市燃气集团宝安管道气分公司2015.3.2	1			
48		龙华供电局收文签收表	龙华供电局2016.4.6	1			附：办事处发供电局函原件1份
49		天宝公司关于配合做好龙华办事处关于确认东环二路改造提升工程红线范围内有线电视管线（含管道）	深天宝函【2016】53号	1			附：办事处发天宝公司函原件1份、龙华电

		权属及开展迁改前期工作的函的复函					视站签收原件 1 张
50		关于东环二路改造提升工程红线范围内通信管线(含管道)权属及开展迁改前期工作的复函	深丰函字【2016】17号	1			附: 办事处发丰汇通公司函原件 1 份
51		关于《关于确认东环二路改造提升工程红线范围内通信管线(含管道)权属及开展迁改前期工作的函》的复函	海实字【2016】17号	1			附: 办事处发海川达公司函原件 1 份
52		关于《关于确认东环二路改造提升工程红线范围内通信管线(含管道)权属及开展迁改前期工作的函》的复函	深移函【2015】55号	1			附: 办事处发移动公司函原件 1 份
53		龙华办事处关于确认东环二路改造提升工程红线范围内通信管线(含管道)权属及开展迁改的复函	中国联通深圳分公司 2016.6.8	1			附: 办事处发联通公司函原件 1 份
54		关于确认东环二路改造提升工程红线范围内通信管线(含管道)权属及开展迁改前期工作的函的复函	中电信龙华函【2016】16号		1		附: 办事处发电信公司函原件 1 份
55		龙华办事处关于确认东环二路改造提升工程红线范围内国防通信光缆权属及开展前期迁改工作的复函	75706 部队 75 分队 2016.6.2	1			附: 办事处发 75706 部队函原件 1 份
56		施工图设计审查合格证书	大正建设工程咨询 2016.9.30	3			
57		施工图设计文件审查报告	大正建设(2014)技 05 大正建设审 S2016-124	4			
58		东环二路一号桥 监测报告	QJ2014-0002	3			
59		东环二路二号桥 监测报告	QJ2014-0003	3			
60		勘察审查合格证书	大正建设工程咨询 2016.9.18	4			

61	勘察文件审查报告	大正建设 (2014)技 -06 大正建 设审 S2015-098 a	4			
62	水土保持方案报告书	报批稿 2016.6	2			
63	观澜河桥 测绘技术报告	2014.7.23	2			
64	路面检测报告	QJ2014-00 19	4			含 1DVD 光 盘
65	地质灾害危险性评估报告	海南水文 2014.7	3			含 2CD 光盘
66	观澜河桥 地下管线探测报 告	2014.7.29	4			
67	环境影响报告书	报批稿 2014.11	1			
68	项目建议书	深圳华粤 2015.11	2			
69	可行性研究报告	深圳华粤 2016.3	1			
70	岩土工程勘察详细勘察报 告	深圳长勘 勘察 2016.0.02 .94	6			
71	施工图	深圳华粤	8			
72						
73	04 电子 技术文 件					
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						

84							
85	05 声像文件						
86							
87							
88	06 其他文件						
89	交接记录						

移交单位/部门：
清单移交人：
日期：



接收单位/部门：
清单接收人：



深圳市龙华区建筑工务局

关于规范使用我单位机构名称的函

各单位：

根据区委组织部《关于全面规范使用龙华区各街道、区直各单位机构名称的通知》要求，以及区编委关于印发《深圳市龙华区建筑工务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（深龙华编发〔2016〕101号），我单位已由“深圳市龙华新区建设管理服务中心”更名为“深圳市龙华区建筑工务局”，并从即日起正式启用，请贵单位在来文来函中规范使用。

专此函达。

深圳市龙华区建筑工务局

2017年1月23日



深圳市龙华区建筑工务署

深龙华工务函〔2019〕3号

龙华区建筑工务署关于规范使用我单位 机构名称的函

各单位：

根据中共深圳市龙华区委深化机构改革工作领导小组办公室《关于区建筑工务署机构编制职数框架的通知》要求，以及区委、区政府关于我区机构改革的有关工作部署，我单位已由“深圳市龙华区建筑工务局”更名为“深圳市龙华区建筑工务署”，并从即日起正式启用，请各单位在来文来函中规范使用。

此函。

深圳市龙华区建筑工务署
(深圳市龙华区建筑工务局代章)
2019年3月12日
(电子)

⑥竣工验收证明

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 东环二路改造提升工程

建设单位（公章）： 深圳市龙华区建筑工务署

竣工验收日期： 2022年2月25日

发出日期： 2022年2月26日

市政基础设施工程

填写说明




1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



市政基础设施工程

工程名称	东环二路改造提升工程	工程地点	龙华区东环二路
工程规模(建筑面积、道路桥梁长度等)	长度5318.281m*宽度40m~60m	工程造价(万元)	22217.72267
结构类型	道路工程、给排水工程、交通工程、绿化工程、桥梁工程、电气工程	开工日期	2017年4月10日
施工许可证号	44031020160771	竣工日期	2022年2月25日
监督单位	深圳市龙华区建设工程质量安全监督站	监督登记号	SZ2017032
建设单位	深圳市龙华区建筑工务署	总施工单位	深圳市金河建设集团有限公司
勘察单位	深圳市长勘勘察设计有限公司	施工单位(土建)	
设计单位	深圳华粤城市建设工程设计有限公司	施工单位(设备安装)	
监理单位	深圳市霍克建设监理有限公司	工程检测单位	深圳市建研检测有限公司 深圳市恒义建筑技术有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位)工程质量竣工验收记录	年 月 日	市政验-17	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	有	工程编号:	440310201607701
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	<p>该工程已按要求完成了设计图纸和施工合同约定的各项内容，其工程质量符合有关法律法规和工程建设强制性标准，符合设计标准及施工相关规范要求。工程技术档案资料齐全，各单位工程质量等级评定为合格，符合竣工条件，同意验收。</p>		
工程质量情况	土建	合格	
	设备安装	合格	
工程未达到使用功能的部位（范围）	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人:  2022年2月25日	 (公章) 总监理工程师:  2022年2月25日	 (公章) 项目负责人:  2022年2月25日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人:  2022年2月25日	 (公章) 项目负责人:  2022年2月25日

二、项目经理业绩

附表二 近 5 年项目经理同类工程业绩情况汇总表

序号	建设单位	项目名称	中标金额或 合同金额 (万元)	中标日期或合同 签订日期或施工 许可证发证日期	备注：需标明查 询网站的中文名 及网址链接
1	深圳市盐田区 建筑工程事务 署	明珠道改造 工程南段 (盐田路- 明珠立交 段)(施工)	中标金额： 40186.00 (排水部分： 4859.22)	施工许可证发 证日期：2021-08-13	全国建筑市场监 管公共服务平台 查询链接： https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=244555


附表二

近 5 年项目经理同类工程业绩情况汇总表

序号	建设单位	项目名称	中标金额或 合同金额 (万元)	中标日期或合同 签订日期或施工 许可发证日期	备注：需标明查 询网站的中文名 及网址链接
1	深圳市盐田区 建筑工程事务 署	明珠道改造 工程南段 (盐田路- 明珠立交段) (施工)	中标金额： 40186.00 (排水部分： 4859.22)	施工许可发证日 期：2021-08-13	全国建筑市场监 管公共服务平台 查询链接： https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2445554


(1) 项目经理业绩证明：明珠道改造工程南段（盐田路-明珠立交段）（施工）

① “全国建筑市场监管公共服务平台” 查询结果截图及查询链接



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

明珠道改造工程

广东省-深圳市

项目编号	4403012005010571	省级项目编号	4403011501179901
建设单位	深圳市盐田区建筑工程事务局	建设单位统一社会信用代码	45575614-4
项目分类	其他	建设性质	其他
总面积 (平方米)	--	总投资 (万元)	47654.09
立项级别	地市级	立项文号	2015-440300-54-01-102231



项目地址：深圳市盐田区盐田港后方陆域

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

施工许可信息

质量监督信息

安全监督信息

施工现场安全专业人员信息

施工现场管理人员信息

施工现场特种作业人员信息

施工现场主要机械设备信息

施工现场检查信息

施工现场工程监理人员信息

数据等级 ?	省级施工许可证编号	合同金额 (万元)	面积 (平方米)	发证日期	施工许可编号	详情
B	440301202108130299	40186	--	2021-08-13	4403012005010571-SX-001	查看
B	440301202108130399	32471.26	--	2021-08-13	4403012005010571-SX-002	查看

施工许可详情

项目名称	明珠道改造工程		
工程名称	明珠道改造工程南段（盐田路-明珠立交段）		
施工许可证编号	4403012005010571-SX-001	省级施工许可证编号	440301202108130299
项目代码	--	项目编号	4403012005010571
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	--
中标通知书编号	--	施工图审查合格书编号	--
合同工期（天）	690	数据等级	B
项目经理	蒋俊毅	所属单位	深圳市金河建设集团有限公司
总监理工程师	孙明	所属单位	深圳市建艺国际工程顾问有限公司
合同金额（万元）	40186	面积（平方米）	--

关闭

查询链接：<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2445554>

②中标通知书

中标通知书

标段编号: 440308201800690001001

标段名称: 明珠道改造工程南段(盐田路-明珠立交段)(施工)

建设单位: 深圳市盐田区建筑工程事务局

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市金河建设集团有限公司

中标价: 40186.004453万元

中标工期: 690天

项目经理(总监): 蒋俊毅

本工程于 2018-10-17 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2018-12-13



查验码: 6613465433213464

查验网址: www.sz.jsjy.com.cn

③施工许可证

<h2>建筑工程施工许可证</h2>	
工程编号: 2015-440300-54-01-10223101	
根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定, 经审查, 本 建筑工程符合施工条件, 准予施工。	
特发此证	
发证机关 深圳市盐田区住房和建设局	
日期 2019-01-23	
证书序列号: 2019-0118	
建设单位	深圳市盐田区建筑工程事务局
工程名称	明珠道改造工程南段 (盐田路-明珠立交段)
建设地址	
建设规模	平方米
合同价格	¥0186.004453万元
设计单位	中国市政工程西南设计研究院有限公司
施工单位	深圳市金河建设集团有限公司
监理单位	深圳市建艺国际工程顾问有限公司
合同开工日期	2018-12-10
合同竣工日期	2020-10-30
备注	项目经理: 何会雄 注册证书号: 00743069 项目总监: 孙明 注册证书号: 4400770 范围: 排水管道工程 (雨水管)、排水管道工程 (污水管)、交通疏解工程、综合管廊支护及土石方工程、综合管廊结构及建筑工程、电气工程、通风工程、自控系统、消防工程、管线迁改 (燃气、电力、通信)、低影响设施等。
变更登记	2019-05-31: ◆项目经理由蒋俊毅 (00334630) 变更为何会雄 (00743069)
注意事项: 一、本证放置施工现场, 作为准予施工的凭证。 二、未经发证机关许可, 本证的各项内容不得变更。 三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。 四、本证自核发之日起三个月内应予施工, 逾期应办理延期手续, 不办理延期或延期次数, 时间超过法定时间的, 本证自行废止。 五、凡未取得本证擅自施工的属违法建设, 将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。	

深圳市盐田区建筑工程事务局		【返回】
工程名称:	明珠道改造工程南段 (盐田路-明珠立交段)	
工程编号:	2015-440300-54-01-10223101	发证机关: 深圳市盐田区住房和建设局
发证日期:	2019-01-23	证书序列号: 2019-0118
建设单位:	深圳市盐田区建筑工程事务局	建设规模: ---平方米
建设地址:	---	
设计单位:	中国市政工程西南设计研究院有限公司	
施工单位:	深圳市金河建设集团有限公司	监理单位: 深圳市建艺国际工程顾问有限公司
合同开工日期:	2018-12-10	合同竣工日期: 2020-10-30
项目经理:	何会雄	项目总监: 孙明
施工单位质量主任:	---	施工单位安全主任: ---
建设单位质量主任:	---	建设单位安全主任: ---
范围:	排水管道工程 (雨水管)、排水管道工程 (污水管)、交通疏解工程、综合管廊支护及土石方工程、综合管廊结构及建筑工程、电气工程、通风工程、自控系统、消防工程、管线迁改 (燃气、电力、通信)、低影响设施等。;	
变更登记:	1、2019-05-31: ◆项目经理由蒋俊毅 (00334630) 变更为何会雄 (00743069)	

④工程量清单

工程项目招标控制价/投标价汇总表

工程名称: 明珠道改造工程南段(盐田路-明珠立交段)(施工)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程招标控制价/投标价汇总表

工程名称: 明珠道改造工程南段(盐田路-明珠立交段)(施工)一综合管廊管线工程

标段: 明珠道改造工程南段(盐田路-明珠立交段)(施工)

第 1 页 共 1 页

[illegible]

深圳市盐田区发展和改革局文件

深盐发改投批〔2018〕224号

关于明珠道改造工程项目总概算的批复

区前期办：

报来明珠道改造工程项目（YT2018ZFTZ0020）总概算收悉。经审核，现批复如下：

一、工程概况

本项目位于盐田港后方陆域，对现状明珠道道路进行改造提升，主要包括道路路面车道重新规划、新建两座人行天桥、地下综合管廊以及分离式立交桥和盐排高速下行匝道桥等。道路全长2.3公里，宽60米，机动车道分为货运车道和客运车道，其中货运车道宽24.5米，分两条单向3车道，行驶速度50km/h，客运车道宽14.5米，为1条双向4车道，行驶速度40km/h，均为城市主干道。地下综合管廊主要建设在客运车道、客运车道绿化及客运车道人行道地下位置，全长2.3公里，管廊舱门分3舱门和4舱门，其中3舱门长度为250米，四舱门为2050米，管廊舱净高2.6米，舱外壁厚度0.5米，内壁厚度0.3米，主要分为污水舱、燃气舱、综合舱及电缆舱。主要建设内容如下：

(一) 道路工程。

1. 土石方工程：挖一般土方（不装车） 39718m^3 、挖一般石方 4414m^3 、原土回填 20125m^3 、软基换填 26194m^3 及外购土方 6601m^3 等。

2. 路面工程：拆除现状路面 103985m^2 、非机动车道 2815m^2 、人行道 28477m^2 、路缘石 20581m 、绿化带 19623m^2 、人行天桥1座、栏杆 6544m 及路灯130套，新建货运车道 49171m^2 、客运车道 54814m^2 、进港二路车道 1399m^2 、匝道 2749m^2 、自行车道 2815m^2 、人行道 28477m^2 及路缘石 20581m 等。

3. 给水工程：挖土方 3985m^3 、回填土方 2580m^3 、余方弃置 1405m^3 、球墨铸铁管 2230m 、无缝钢管 352m 、阀门110个、阀门井86座及消火栓44个等。

4. 再生水管道工程：挖土方 652m^3 、回填土方 395m^3 、余方弃置 257m^3 、再生水管 420m 、阀门9个及阀门井6座等。

5. 雨水工程：挖土方 41583m^3 、回填土方 21145m^3 、余方弃置 20438m^3 、II级承插钢筋砼管 7210m 、UPVC开孔渗透管 2200m 、钢板桩 8139t 、检查井165座及雨水口404座等。

6. 污水工程：挖土方 6325m^3 、回填土方 4035m^3 、余方弃置 2290m^3 、钢板桩 2021t 、HDPE缠绕结构壁管 1380m 及检查井65座等。

7. 燃气工程：挖土方 800m^3 、回填砂 800m^3 、余方弃置 800m^3 、PE100塑料管 255m 、PE管帽22个、PE弯头50个及燃气碰口18处等。

8. 燃气改迁工程：燃气改迁：挖土方 3200m^3 、回填砂 3200m^3 、

余方弃置 3200m³、PE100 塑料管 2710m、PE 管帽 17 个、PE 弯头 112 个、阀门 26 个、阀门井 24 座及燃气碰口 20 处等。

9. 电力工程：挖土方 8960m³、回填土方 5376m³、余方弃置 3584m³、电缆保护管 29612m、塑料管 326m、砌筑方沟 481m、砌筑井 30 座及接地母线 5606m 等。

10. 电信工程：挖土方 3002m³、回填土方 1287m³、余方弃置 858m³、通信保护管 10000m 及小号直通型人孔井 22 座等。

11. 照明工程：挖土方 10519m³、回填土方 9023m³、余方弃置 1964m³、照明灯 350 套、吸顶灯 8 套、电缆 19280m、配线 5046m、电缆保护管 20398m、砌筑井 41 座及箱式变电站 2 台等。

(二) 综合管廊工程。

1. 基坑支护工程：Φ1000 灌注桩 19539m、Φ800 灌注桩 47915m、Φ1500 灌注桩 400m、Φ600 旋喷桩 39600m、Φ800 旋喷桩 3617m、混凝土构件 8660m³、钢支撑 202t、现浇钢筋 1189t、挂网喷射混凝土 48810m²、土钉 7614m、排水沟 6623m、钢护栏 5639m、集水井 230 座、挖基坑土方（不装车外运）127322m³、挖基坑土方（装车外运）54567m³、挖一般石方 103282m³、原土回填 127322m³及购土回填 33114m³等。

2. 土建工程：混凝土构件 51626m³、现浇钢筋 8947t、预埋件 23t、变形缝 11973m、施工缝 1981m、防水工程 188768m²、钢梯 12t、钢质防火门 60m²、金属栏杆 12m、沟道盖板 55 个、钢格板 24 套、砌块墙 212m³、玻璃栏杆 27m、金属百叶窗 624m²、采光天棚 34m²、石材墙面 1800m²、抹灰面油漆 90221m²及消防设施 1 项等。

3. 给水工程：PE 内外涂塑钢管 2420m、PE 内外涂塑钢管管件 74 个、管道支墩 93m^3 、阀门 34 个及镀锌钢管 42m 等。

4. 再生水管道工程：球墨铸铁管 2420m、管道支墩 39m^3 、镀锌法兰 12 片、阀门井 6 座、镀锌钢管 28m 及阀门 20 个等。

5. 集水坑排水工程：阀门 232 个、镀锌钢管 686m、镀锌钢管管件 710 个及潜水泵 116 台等。

6. 污水管线工程：球墨铸铁管 2150m、管道支墩 51m^3 、PE 内外涂塑钢管 104m 及刚性防水套管制作安装 13 个等。

7. 通风工程：消声器 188 个、镀锌通风管道 540m^2 、防火风口 12 个、消防轴流风机 118 台及电动组合风阀 188 个等。

8. 消防工程：超细干粉自动灭火装置 720 具及电力舱灭火器箱 433 套等。

9. 燃气工程：无缝钢管 3100m、弯头 132 个、混凝土支墩 155m^3 、金属支架制作安装 22t 及电动球阀 15 个等。

10. 电气工程：桥架 28955m、电缆保护管 49100m、管架制作安装 22136 套、镀锌钢管 34890m、电力电缆 184743m、配线 124200m、套管 1442 个、灯具 5064 套、砌筑井 2 座、接地干线 36185m、箱式配电室 2 套、配电箱 171 套及插座箱（防潮防爆）351 套等。

11. 管廊自控工程：PLC 控制柜 13 套、摄像机 220 台、火灾报警管理计算机 7 台、火灾报警通讯卡 7 套、手动控制盘 17 套、手动报警按钮 423 个、图像火灾探测器 65 套、火灾声光报警器 423 个、模块 812 个、智能感烟探测器 39 个、分布式感温光纤主机 13 台、光缆 32600m、钢丝绳 15600m、交换机 13 台、

信息处理主机 13 台、可燃气体报警器 13 套、探头 689 个、光纤电话控制箱 7 台、控制主机 13 对、红外对射装置 73 台、入侵声光报警器 37 套、对射装置 62 套、配管 34480m、电力及控制、信号电缆 131680m、光纤光缆 49500m 及配线 117400m 等。

(三) 桥梁工程。

1. 盐田路分离式立交桥：预制混凝土梁 3624m^3 、混凝土构件 2391m^3 、沥青混凝土 8618m^2 、防水层 7832m^2 、预制钢筋 853t、现浇钢筋 460t、预应力钢筋 212t、橡胶支座 144 个、伸缩缝 103m、桥面泄水管 128 套、防撞栏杆 1273m、 $\Phi 1600$ 灌注桩 1000m、钢构 6t、防撞设施 4 套及声屏障制安 1113m^2 等。

2. 盐排高速下行匝道桥：混凝土构件 3182m^3 、沥青混凝土 3409m^2 、防水层 3409m^2 、现浇钢筋 768t、预应力钢筋 84t、橡胶支座 34 个、伸缩缝 49m、桥面泄水管 152 套、防撞栏杆 1514m 及 $\Phi 1500$ 灌注桩 700m 等。

(四) 人行天桥。

1. 人行天桥（洪安二街路口位置）：钢桁架 127t、铝板天棚 982m^2 、钢箱梁 185t、油漆 3439m^2 、防水层 632m^2 、桥面石材 565m^2 、混凝土垫层 26m^3 、现浇钢筋 22t、金属栏杆 312m、伸缩缝 18m、刚柱 36t、混凝土构件 276m^3 、橡胶支座 32 个、 $\Phi 1000$ 灌注桩 270m、 $\Phi 1000$ 灌注桩 30m、声测管 4t、观光电梯 2 部、摆设盆花 118 个、栽植色带 11m^2 、不锈钢线槽 55m、照明灯 64 套、电缆 1910m、电缆保护管 810m 及落地式配电箱 1 台等。

2. 人行天桥（盐田五街路口位置）：钢桁架 100t、铝板天棚 586m^2 、钢箱梁 208t、油漆 3590m^2 、防水层 674m^2 、桥面石材 605m^2 、

混凝土垫层 27m^3 、现浇钢筋 23t 、金属栏杆 364m 、伸缩缝 24m 、刚柱 37t 、混凝土构件 277m^3 、橡胶支座 32 个、 $\Phi 1000$ 灌注桩 270m 、 $\Phi 1000$ 灌注桩 30m 、声测管 4t 、观光电梯 3 部、摆设盆花 128 个、栽植色带 12m^2 、不锈钢线槽 60m 、照明灯 70 套、电缆 2090m 、电缆保护管 890m 及落地式配电箱 1 台等。

(五) 挡土墙及绿化工程。

1. 挡土墙工程：拆除现状挡土墙 1790m^3 ，新建混凝土挡土墙 1988m^3 、变形缝 193m 、排水管 1066m 、反虑包 532 个、排水沟 85m 、 $\Phi 1200$ 灌注桩 630m 、冠梁 103m^3 及现浇钢筋 19t 等。

2. 绿化工程：乔木 1922 株、灌木 3555 株、地被 28688m^2 、种植土回填 16815m^3 、砂垫层 8607m^3 、土工布 34426m^2 及树皮覆盖 1435m^2 等。

(六) 交通工程。

1. 交通设施：路名标志牌 18 根、双矩形标志牌 23 根、T 型双悬臂标志牌 2 根、L 型悬臂式标志牌 18 根、单八角及倒三角标志牌 9 根、双圆形标志牌 17 根、标线 2029m^2 、分道指示灯 4 台、甲型护栏 7647m 、乙型护栏 2088m 、车止石 224 根及公交车站 4 座等。

2. 交通信号及监控：智能交通信号控制机 4 台、信号灯 104 套、前端控制主机 4 台、监控摄像机 71 套、砌筑井 39 座、电力电缆 3455m 、控制电缆 5577m 、电线 88m 、电缆保护管 9406m 、摄像机 4 台、光缆 8415m 、挖土方 2138m^3 、回填土方 1666m^3 及余方弃置 472m^3 等。

3. 交通疏解工程：拆除临时道路 9338m^2 、临时人行道

15297m²、路缘石 11408m、标志牌 213 块及标线 9358m²、甲型护栏 3317m、乙型护栏 2374m、防撞桶 6 个、警示柱 44 根、分道指示灯 4 台及警告标志牌 8 块，新建临时道路 9338m²、临时人行道 15297m²、路缘石 11408m、标志牌 213 块、标线 9358m²、甲型护栏 3317m、乙型护栏 2374m、波形护栏 668m、施工围挡 17111m、防撞桶 6 个、警示柱 44 根、分道指示灯 4 台及警告标志牌 8 块等。

(七) 通信管线迁改工程。

1. 通信管线迁改工程（中国电信、中国联通、盈通、海关边检、长途等产权光缆部分）：拆除路面 1440m²、人行道 4087m²、管道光缆 359202m、通信电缆通道 61293m 及架空电缆 237955m，新建路面 1440m²、人行道 4087m²、通信人孔砌筑 53 个、钢筋混凝土人孔井 5 座、塑料管道铺设 32381m、镀锌钢管 5973m、PE 管 85393m、管道光缆 674015 m、吊线 10044m、光缆割接 2239 头、光缆中继段测试 1122 个、监控设备 9 个、架空电缆 22808m、通信电缆通道 47624m 及管塑料子管 354607m 等。

2. 通信管线迁改工程（中国移动部分）：拆除管道光缆 25530m，管道光缆 27862m、PE 管 22383m、光缆割接 52 头、光缆中继段测试 32 个、塑料管道铺设 10888m 及人孔砌筑井 10 个等。

(八) 其他工程。

YJV22-8.7/15kV-3x300 电缆敷设及其相关内容。

二、项目总投资

项目总概算 90511 万元，其中建筑工程安装费 81915.94 万

元，工程建设其他费 5959.23 万元，预备费 2635.83 万元（详见附件）。资金来源为区政府投资。

三、下一步工作要求

（一）请在项目建设期间，切实履行好安全生产主体责任，严格按照安全生产的相关要求，落实项目安全生产各项措施，确保项目顺利实施。

（二）请按照《深圳市盐田区政府投资项目管理办法》和市相关法规的要求，抓紧进行下阶段工作，项目实际总投资不得突破项目总概算。

（三）根据道路路基条件，论证土工格室使用的必要性。

（四）结合本工程功能定位及技术标准，以及比照深圳市已建道路及公共场所标准，本工程除客运车道两旁花岗岩路缘石因涉及海绵城市规划排水要求，其余位置花岗岩路缘石改为 C40 砼路缘石，以节约投资。

（五）优化综合管廊结构设计，论证综合管廊外壁厚度设置的合理性，在满足安全、稳定、耐久性的前提下，节约投资。

（六）透水沥青砼面层作为建设海绵城市的措施之一，需结合整个项目的排水系统，进一步落实项目的排水系统能够满足海绵城市排水需求。

（七）优化管廊基坑支护形式，论证采用支护桩+双管旋喷桩支护的必要性。

（八）优化一期交通疏解的施工范围，减少临时设施投资。

（九）从质量、工期和成本等角度，对综合管廊模板采用钢模板和铝模板进行技术经济比选。

(十) 合理利用旧路拆除物，以节约投资、减少环境污染。

(十一) 补充综合管廊防排水及裂缝防水专项方案。

此复。

附件：明珠道改造工程项目概算汇总表



抄送： 杜玲、杨军、卫干、卫华同志，区纪委监委、区人大财经委、区财政局、区审计局、区委（区政府）督查室。

深圳市盐田区发展和改革局办公室

2018年8月27日印发

深盐发改投批〔2018〕224号文附件

明珠道改造工程项目概算汇总表

序号	工程及费用名称	概算金额(万元)
一	建筑安装工程费	81915.94
1	明珠道改造工程--土石方工程	745.75
2	明珠道改造工程--路面工程	9036.14
3	明珠道改造工程--给水工程	596.38
4	明珠道改造工程--再生水管道工程	25.72
5	明珠道改造工程--雨水工程	3121.89
6	明珠道改造工程--污水工程	1027.41
7	明珠道改造工程--燃气工程	207.06
8	明珠道改造工程--燃气改迁	411.61
9	明珠道改造工程--电力工程	1131.76
10	明珠道改造工程--电信工程	139.08
11	明珠道改造工程--照明工程	995.46
12	明珠道改造工程--综合管廊(基坑支护工程)	20171.37
13	明珠道改造工程--综合管廊(土建工程)	14794.16
14	明珠道改造工程--综合管廊(给水工程)	841.19
15	明珠道改造工程--综合管廊(再生水管道工程)	161.15
16	明珠道改造工程--综合管廊(集水坑排水工程)	395.08
17	明珠道改造工程--综合管廊(污水管线工程)	314.84

18	明珠道改造工程--综合管廊(通风工程)		165.30
19	明珠道改造工程--综合管廊(消防工程)		473.91
20	明珠道改造工程--综合管廊(燃气工程)		987.01
21	明珠道改造工程--综合管廊(电气工程)		3714.88
22	明珠道改造工程--综合管廊(管廊自控工程)		1639.71
23	明珠道改造工程--盐田路分离式立交桥		4315.04
24	明珠道改造工程--盐排高速下行匝道桥		1811.99
25	明珠道改造工程--人行天桥(洪安二街路口位置)(含照明工程)		880.66
26	明珠道改造工程--人行天桥(盐田五街路口位置)(含照明工程)		946.80
27	明珠道改造工程--挡土墙工程		523.68
28	明珠道改造工程--绿化工程		1180.33
29	明珠道改造工程--交通设施		884.16
30	明珠道改造工程--交通信号及监控		466.12
31	明珠道改造工程--交通疏解工程		2748.89
32	明珠道改造工程--通信管线迁改工程(中国电信、中国联通、盈通、海关边检、长途等产权光缆部分)		5291.59
33	明珠道改造工程--通信管线迁改工程(中国移动部分)		447.28
34	外电工程		915.00
35	环境保护、水土保持工程费		407.54
二	工程建设其他费用	计费标准或费率	5959.23
1	前期工作咨询费	前期工作咨询费	124.55
2	工程设计费	(一) × 2.44 %	2001.61
3	工程勘察费	设计费 × 30 %	600.48
4	施工图设计文件审查费	设计勘察费 × 6.5 %	169.14

5	工程造价咨询费	粤价函〔2011〕742号	590.01
6	工程监理费	发改价格〔2007〕670号	1343.85
7	招投标交易费	深发改〔2016〕1066号	125.67
8	招标代理费	计价格〔2002〕1980号	61.72
9	工程保险费	$(一) \times 0.1\%$	81.92
10	竣工图编制费	设计费 $\times 8\%$	160.13
11	弃土场受纳处置费	深建价〔2013〕3号	363.68
12	设计监理费	深价〔2000〕183号	204.64
13	水土保持评价费	深水保〔2007〕362号	81.00
14	环境评估费	计价格〔2002〕125号	35.83
15	地质灾害评估费	财建〔2007〕52号	15.00
三	预备费		2635.83
1	基本预备费	$(一+二) \times 3\%$	2635.83
四	建设项目总投资	$(一+二+三)$	90511.00

⑥项目经理变更证明

深圳市盐田区建筑工程事务局

关于明珠道改造工程南段(明珠立交-盐田路段) 变更项目经理的说明

我局负责建设的明珠道改造工程南段(明珠立交-盐田路段)正在施工。因原项目经理履职不力且因个人原因已离职,无法履职。为使工程项目更好的推进,同意变更项目经理为具有一级市政公用工程专业的何会雄同志。



(联系人: 张万宝, 联系方式: 18922812289)

⑦施工合同

盐	项目编号: 2018 -
工	合同编号: 施 合字- 1520
务	流水号: 7495

工程编号: 440308201800690001001

合同编号: 正本

深圳市建设工程 施工合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 明珠道改造工程南段(盐田路-明珠立交段) (施工)

工程地点: 深圳市盐田区

发 包 人: 深圳市盐田区建筑工程事务局

承 包 人: 深圳市金河建设集团有限公司

深圳市建设工程造价管理站 编印
2009版

第一部分、协议书

发包人（全称）：深圳市盐田区建筑工程事务局

承包人（全称）：深圳市金河建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：明珠道改造工程南段（盐田路-明珠立交段）（施工）

工程地点：深圳市盐田区

工程规模及特征：本工程位于盐田港后方陆域，对现状明珠大道（盐田路至明珠立交段）道路进行改造提升，主要包括道路路面车道重新规划、新建一座人行天桥（洪安二街路口位置）、地下综合管廊以及盐排高速下行匝道桥等。主要建设内容包括：道路工程、综合管廊工程、桥梁工程、人行天桥、挡土墙及绿化工程、交通工程、通信管道迁改工程及其他工程等。

资金来源：政府投资 100%，深盐发改投【2018】256 号

二、工程承包范围

本次招标范围为本项目施工图纸包含的全部工程内容。工程量清单及招标人指定的其它内容，本招标工程在实际施工中施工内容可能有增减，承包人必须无条件接受发包人提出的设计变更的要求，并按设计变更调整施工范围及内容，还包括对全部专业分包和招标人发包专业工程的总包管理、配合等。

1. 房建工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

土石方工程	<input type="checkbox"/>	金属门窗工程	<input type="checkbox"/>
基坑支护工程	<input type="checkbox"/>	智能建筑工程	<input type="checkbox"/>
地基与基础工程	<input type="checkbox"/> 桩基类别： <input type="checkbox"/> 桩径；数量；	通风空调工程	<input type="checkbox"/> 空调面积：平方米 <input type="checkbox"/> 设计冷负荷：冷吨
主体结构工程	<input type="checkbox"/> 混凝土□砌体□钢结构 <input type="checkbox"/> 网架□索膜结构	室外环境工程	<input type="checkbox"/>
装饰、装修工程	<input type="checkbox"/> 二次装修 <input type="checkbox"/> 幕墙：平方米	电梯工程	<input type="checkbox"/> 电梯部 <input type="checkbox"/> 自动扶梯部
屋面及防水工程	<input type="checkbox"/>	消防工程	<input type="checkbox"/>

建筑给排水工程	<input type="checkbox"/>	燃气工程	<input type="checkbox"/> 户数：户 <input type="checkbox"/> 庭院管：米
建筑电气工程	<input type="checkbox"/>	其它工程	

2. 市政工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

七通一平工程	<input checked="" type="checkbox"/> 万平方米	给水管道工程	<input checked="" type="checkbox"/> 米
挡墙护坡工程	<input checked="" type="checkbox"/> 长：宽：高：	给排水构筑物工程	<input type="checkbox"/>
软基处理工程	<input checked="" type="checkbox"/> 万平方米	泵站工程	<input type="checkbox"/> 平方米
道路工程	<input checked="" type="checkbox"/> 长：宽：	电信管道工程	<input checked="" type="checkbox"/> 米
桥梁工程	<input checked="" type="checkbox"/> 座	电力管道工程	<input checked="" type="checkbox"/> 米
隧道工程	<input type="checkbox"/> 长：宽：高：	路灯照明工程	<input checked="" type="checkbox"/> 座
排水管道工程	<input checked="" type="checkbox"/> 雨水管：米 <input checked="" type="checkbox"/> 污水管：米	道路改造工程	<input checked="" type="checkbox"/> 长：宽：
排水箱涵工程	<input type="checkbox"/> 长：宽：高：	绿化工程	<input checked="" type="checkbox"/>
交通监控、收费综合系统工程	<input checked="" type="checkbox"/>	燃气工程	<input checked="" type="checkbox"/> 米
交通安全设施工程	<input checked="" type="checkbox"/>	其它工程	交通疏解工程、综合管廊支护及土石方工程、综合管廊结构及建筑工程、电气工程、燃气工程、通风工程、自控系统、消防工程、电梯工程、管线改迁（燃气、电力、通信）、低影响设施等。

3. 其它工程

本次招标范围为本项目施工图纸包含的全部工程内容。工程量清单及招标人指定的其它内容，本招标工程在实际施工中施工内容可能有增减，承包人必须无条件接受发包人提出的设计变更的要求，并按设计变更调整施工范围及内容。还包括对全部专业分包和招标人发包专业工程的总包管理、配合等。

三、合同工期

开工日期：2018年12月10日（具体以开工令时间为准）

竣工日期: 2020 年 10 月 30 日

合同工期总日历天数 690 日历天。以接到开工令起计算天。

标准工期 / 天 (指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期)。

四、质量标准

本工程质量标准: 合格

五、合同价款

币种: 人民币

合同价款 (大写): 肆亿零壹佰捌拾陆万零肆拾肆元伍角叁分 (暂定价)

(小写): 401860044.53 元 (暂定价)

其中, 施工现场安全文明措施费为 (大写): 壹仟壹佰陆拾柒万叁仟柒佰壹拾肆元肆角叁分

(小写): 11673714.43 元

项目单价: 详见承包人的投标报价书。中标价相对建设单位确认的造价咨询单位的预算审核审核价净下浮率 13.96%, 最终结算价以审定的决算价为准。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 4.1 款的规定一致:

1. 协议书;
2. 中标通知书;
3. 专用条款和补充条款;
4. 通用条款;
5. 投标文件;
6. 标准、规范及有关技术文件;
7. 图纸;
8. 工程量清单;
9. 双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件;
10. 发包人和工程师有关通知及工程会议纪要;
11. 工程进行过程中的有关信件、数据电文 (电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)。

七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工, 在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任, 并履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：2018.12.28

订立地点：深圳市盐田区

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立，并送建设行政主管部门备案后生效。

发包人(公章)

深圳市盐田区建筑工程
事务局

地 址

深圳市盐田区海景二路
工青妇大楼 17 楼

法定代表人

张进

委托代理人

电 话 0755-

传 真 0755-

开 户 名 称

开 户 银 行

账 号

邮 政 编 码

承包人(公章)

深圳市金河建设集团有
限公司

地 址

深圳市福田区梅林街道
下梅林二街 6 号颂德国
际 12 楼 1207

法定代表人

升吴
印耿

委托代理人

电 话 0755-26508688

传 真 0755-26613828

开 户 名 称

深圳市金河建设集团有
限公司

开 户 银 行

中国建设银行深圳景苑
支行

账 号 44201581500059816888

邮 政 编 码 518049

合同备案情况：

备案机构(公章)：

经办人：

年 月 日

师行使该等权力的法律后果不约束发包人，如由此发生工期延误的，工期不予顺延；如因此发生损失的，均由承包人自行承担。发包人有权单方修改工程师的权力，并书面通知承包人，修改的权力自通知到达承包人之日起生效。

12 项目经理

12.1 项目经理的姓名：蒋俊毅；一级建造师，注册专业为市政，机电，注册编号：粤132131401621

12.3 项目经理与投标文件承诺不一致或未及时到位发包人将按照下列方式对承包人进行处罚：

承包人安排的现场项目管理主要人员（项目经理、技术负责人、安全主任、质量主任等）必须与投标时配备的管理人员名单保持一致，投标配备人员名单详见承包人的施工投标承诺函附件。

（1）项目经理必须常驻现场。项目经理与投标文件承诺不一致或未及时到位，双方同意发包人将按照下列方式对承包人进行处罚办理：在工程施工期间，需暂时离开工地现场 1 天以上，应事先征得发包人现场负责人的同意，并指定不低于招标文件及本合同要求的资质和条件的项目经理代表代行其职责，同时书面通知工程师；若暂时离开现场 7 天，则除应事先征得发包人现场负责人的同意，并指定不低于招标文件及合同要求的资质和条件的项目经理代表代行其职责，同时书面通知现场工程师。项目经理一年未经批准累计离开现场时间不得超过 20 天，累计没有参加工程例会或其他重要工程会议不得超过 10 次，否则视同承包人擅自更换项目经理。承包人更换项目经理须执行《关于规范项目经理和项目总监任职锁定问题的通知》（深建市场【2011】115 号）及《广东省建设工程项目招标投标后监督检查办法（试行）》文件规定，承包人不得擅自更换项目经理。项目经理在工程施工期间，未经发包人同意离开工地现场 1 天及以上，每天支付违约金 1 万元。应支付的违约金在承包人工程款及结算款中扣除。

（2）承包人若未经发包人同意更换投标时的项目班子主要成员（技术负责人、安全主任、质量主任等）视为严重违约，发包人有权处以承包人违约金 5 万元/人次。应支付的违约金在承包人工程款及结算款中扣除。

（3）《项目管理班子配备情况表》中的技术负责人、安全主任、质量主任等主要人员须常驻现场（项目经理按本条第（1）款执行）无故或请假理由不充分，未取得发包人认可而不参加工地例会或未经同意离开工地现场 1 天及以上，视为违约，每人次处以承包人违约金 0.5 万元。技术负责人、安全主任、质量主任等主要负责人一年未经批准，累计离开

⑧补充合同

盐	项目编号:2022 -
工	合同编号: <u>施</u> 合字 <u>1735</u>
务	流水号: <u>9497</u>

工程编号: _____

合同编号: 副 本

合 同

工程名称: 明珠道改造工程南段(盐田路-明珠立交段)(施工)

发 包 人 : 深圳市盐田区建筑工程事务署

承 包 人 : 深圳市金河建设集团有限公司

《明珠道改造工程南段（盐田路-明珠立交段）（施工）》补充协议

工程名称：明珠道改造工程南段（盐田路-明珠立交段）

发 包 人：深圳市盐田区建筑工程事务署

承 包 人：深圳市星河建设集团有限公司

发包人、承包人双方于 2018 年 12 月 28 日签订了《明珠道改造工程南段（盐田路-明珠立交段）（施工）》施工合同（2018 施合字-1520，流水号 7495）（以下称“主合同”），合同价款为 40186.004453 万元，其中暂列金额为 2185.827956 万元。由于明珠道改造工程南段（盐田路-明珠立交段）原景观绿化、人行道铺装及其它交通设施设计标准较低，为高标准、高品质打造进出盐田港及片区交通的主干道，根据区政府常务会议纪要（五届一百三十次，之一）、区工程建设协调会会议纪要（盐工程会纪〔2021〕16 号）、区工务署署长办公会议纪要等文件，同意明珠道改造工程南段（盐田路-明珠立交段）进行品质提升。

为确保工程下阶段顺利建设及工程款的顺利支付，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，特就上述变更工程的相关内容签订本补充协议。

一、实施范围

包括道路两侧绿化带、中央隔离带、货运通道中间隔离带、人行道面层铺装材料、路缘石、雨水口等原施工图



纸范围内品质提升内容以及新建口袋公园、公交智慧候车亭、绿地、管廊出入口及通风口装饰、现状桥梁装饰、井盖刷漆等新增内容。

二、工程变更单价的确定

(1) 合同中已有适用于变更工程的项目单价，按合同已有的项目单价确定变更价款。(2) 合同中只有类似于变更工程的项目单价，可以参照类似项目单价确定变更价款。

(3) 合同中中没有适用或类似于变更工程的项目单价的：按照招标控制价的编制方法计算出项目的综合单价，定额套用投标时深圳市执行的相关工程消耗量标准，信息价采用《深圳市建设工程价格信息》2018年8月信息价，园林苗木（凤凰木除外）价格采用2018年第二季度信息价格（根据2021年第16次区工程建设协调会会议纪要，凤凰木采用2018年第三季度信息价），对于信息价中没有的材料、设备，采取就近参考的原则，仍没有的，通过市场询价确定；重新组价的综合单价净下浮率与主合同一致，均为13.96%，通过市场询价经发包人确定的材料及设备价格不参与下浮。

三、工程量的确定方法

根据设计单位出具的施工图纸及现场工程师收方确认的实际完成工程量进行结算。

四、补充协议暂定合同价

币种：人民币

大写：贰仟伍佰肆拾贰万壹仟贰佰元（暂定）

小写：¥25421200.00元（暂定）

本协议增加费用的上限价为25421200.00元，结算价若

超过 25421200.00 元, 则按 25421200.00 元包干结算, 未超则按实结算。

五、付款方式

项目竣工前按照实际进度支付工程款, 最多支付至补充协议暂定价款的 50%; 项目结算初审完成后, 补充协议工程款支付至结算初审价的 85%; 工程结算财政评审完成后支付至结算审定造价的 97%; 其余 3% 作为保修金, 保修期结束且完成结算审定后支付 (不计利息)。

六、其它说明

1、本协议未提及的条款, 按照主合同《明珠道改造工程南段 (盐田路-明珠立交段) (施工)》施工合同 (2018 施合字-1520, 流水号 7495) 执行, 如有不尽事宜经双方协商解决。

2、合同双方签字盖章后生效。

3、本协议一式捌份, 发包人执肆份、承包人执肆份。

发包人: 深圳市盐田区建筑工程事务署
法定代表人 (签字):

承包人: 深圳市金河建设集团有限公司
法定代表人 (签字):

合同签订时间: 2022 年 5 月 10 日

⑨竣工验收证明

市政基础设施工程 竣工验收报告

工程名称：明珠道改造工程南段(盐田路-明珠立交段)

验收日期：2024年0月26日

建设单位：深圳市盐田区建筑工程事务署
(盖公章)

一、工程概况

工程名称	明珠道改造工程南段（盐田路-明珠立交段）		
工程地址	深圳市盐田区明珠大道（盐田路-明珠立交段）		
主要工程内容	综合管廊、道路、给排水、园林绿化、电气工程及配套等	工程造价	40186 万元
施工许可证号	:2015-440300-54-01-10223101	开工日期	2019 年 1 月 24 日
监督单位	深圳市盐田区工程质量安全监督中心	监督编号	2019-003
质量责任主体			
主体类型	主体名称		资质证号
建设单位	深圳市盐田区建筑工程事务署		/
勘察单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司		442018120400
设计单位	中国市政工程西南设计研究院有限公司		A151006751
监理单位	建艺国际工程管理集团有限公司		E144004375
总承包单位	深圳市金河建设集团有限公司		D144086363
分包单位	基坑支护	/	
	桩基	/	
	预应力	/	
	燃气	/	
	高低压配电	/	
	桥梁	/	
	隧道	/	
	铁路	/	

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、监理、施工等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组 长	张万宝
副组长	魏星、吴斌
组 员	孙明、王千龙、龚旭亚、何会雄

2. 专业组

专业组	组长	组员
道路工程	魏星	黄敬
桥梁工程	/	/
隧道工程	/	/
综合管廊	包博	周斌
交通设施	魏星	郑俊宏
园建工程	杨霞晖	
给水排水	岳洋洋	邓光滔
燃气工程	吴蓬伟	刘亚坤
电力电信	陈润佳	刘连盛
其他工程	/	/

(二)验收程序

1. 建设单位主持验收会议；
2. 建设、勘察、设计、监理、施工单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律法规和工程建设强制性标准情况；
3. 审阅建设、勘察、设计、监理、施工单位的工程档案资料；
4. 验收组实地查验工程质量；
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

(三)工程质量评定(一)

关于分部项目名称包含子分部内容的说明:

序号	项目名称	包含的子分部内容
1	道路工程	路基、基层、路面、人行道、附属构筑物等
2	桥梁工程	/
3	隧道工程	/
4	综合管廊	地基基础、管廊主体、防水工程、管廊附属工程(消防,智能化,电气,给排水、通信)等
5	交通设施	交通标识、交通标线、交通防护、交通监控等
6	园建工程	园林建筑、园林绿化、园林照明、园林给排水等
7	给水排水	给水管道、排水管道
8	燃气工程	燃气管道
9	电力电信	变配电、电力管道、电力电缆、路灯、电信管道等
10	其他工程	

(四) 验收人员签名(1):

主体类别	单位名称	职务 (专业)	姓 名	签 名 (与承诺书一致)
建设单位	深圳市盐田区建筑工程事务署	项目负责人	张万宝	张万宝
		现场工程师		
勘察单位	深圳市勘察测绘院(集团)有限公司	项目负责人 (注册土木(岩土))	龚旭亚	龚旭亚
设计单位	中国市政工程西南设计研究院有限公司	项目负责人	魏星	魏星
		设计工程师	结构	包博
			电气	陈润佳
			给排水	岳洋洋
			暖通	周斌
			燃气	吴蓬伟
			建筑	李玉玲
			景观	贺莹
		岩土	刘亚坤	刘亚坤
		项目总监 (注册监理工程师)	孙明	孙明
监理单位	建艺国际工程管理集团有限公司 深圳市燃气工程监理有限公司	监理工程师	给排水	邓光洛
			电气	刘连盛
			土建	
			资料	
		项目总监 (注册监理工程师)	王干龙	王干龙

(四) 验收人员签名(2):

主体类别	单位名称	职务 (专业)	姓 名	签 名 (与承诺书一致)
总 承 包 单 位	深圳市金河建设集团有限公司	单位技术负责人	吴斌	吴斌
		项目经理 (注册建造师)	何会雄	何会雄
		项目技术负责人	黄敬	黄敬
		质量主任	郑俊宏	郑俊宏
		现场 工 程 师	土 建	杨霞晖
			园林	梁利常
			给排水	曾晓章
			电气	蔡建明
分 包 单 位	基坑 支护	项目经理 (注册建造师)		
	桩基	项目经理 (注册建造师)		
	预应力	项目经理 (注册建造师)		
	燃气	项目经理 (注册建造师)		
	高低 压配 电	项目经理 (注册建造师)		
	桥梁	项目经理 (注册建造师)		
	隧道	项目经理 (注册建造师)		
	/	项目经理 (注册建造师)		

(五) 工程档案核查情况

类别		核查意见	纸质	电子
工程文件	工程准备阶段文件	真实、完整、齐全	√	
	监理文件	真实、完整、齐全	√	
	施工文件	真实、完整、齐全	√	
	各分部（专业）竣工图	真实、完整、齐全	√	
声像文件		已形成		
竣工图 CAD 文件		已形成		
BIM 竣工模型数据		/		

◎已知悉城建档案管理相关规定。建设单位、各参建单位对各自形成工程档案的真实性、完整性及准确性负责，并按要求于限期内向城建档案管理机构移交一套符合规定的建设工程档案；如若违反，须承担由此产生的法律责任。

(六) 各专项验收结论

序号	专项验收	结 论
1	海绵设施	合格
2	无障碍设施	合格
3	绿色建筑	/
4	城建档案	合格
5	燃气工程	合格
6	其它专项	

(七) 工程验收结论及备注

根据设计及相关验收规范规定,本工程各质量责任主体对该工程进行竣工验收,验收结论如下:

1、本工程已完成工程设计文件和合同约定的所有内容;

2、工程质量符合设计文件、国家相关规范及与建设单位的合同约定要求;

3、质量控制资料齐全并符合要求;

4、安全和使用功能核查及抽查合格;

5、观感质量检查合格;

6、经组织竣工验收,各质量责任主体一致同意本工程质量等级评定为“合格”,同意“验收”并“交付使用”;

7、竣工验收日期:2024 年 1 月 26 日。

建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	总承包单位
项目负责人 (签名与承诺书一致) (签名)	项目负责人 (签名与承诺书一致) (签名、盖注册章) 有效期: 至2026年12月	项目负责人 (签名与承诺书一致) (签名、盖注册章)	项目总监 (签名与承诺书一致) (签名、盖注册章)	项目经理 (签名与承诺书一致) (签名、盖注册章)
				
(盖公章)	(盖公章)	(盖公章)	(盖公章)	(盖公章)
2024 年 1 月 26 日	2024 年 1 月 26 日	2024 年 1 月 26 日	2024 年 1 月 26 日	2024 年 1 月 26 日
(盖章日期)	(盖章日期)	(盖章日期)	(盖章日期)	(盖章日期)

说明:

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。

2. 填写要求内容认真,语言简练,字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份,建设单位、勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。