

工程编号：2409-440305-04-01-497898010001

# 深圳市建设工程施工招标 投标文件

工程名称：妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程烟囱建安

工程

投标文件内容：资信标部分

投标人：河北中基建业建设有限公司

日期：2025年10月09日

目 录

投标人资信标情况汇总表 .....	5
资质证书 .....	9
企业体系情况 .....	12
三大管理体系认证证书 .....	12
信用中国截图 .....	15
未发生重大质量、安全事故的承诺书 .....	18
企业同类工程业绩一览表 .....	19
国家能源博兴 2*1000WM 工程证明材料 .....	21
中标通知书 .....	21
施工合同 .....	22
竣工报告 .....	25
国投钦州发电厂三期（2×660MW）I、II 号标段 1、2 号机组建筑工程 B 标段 .....	29
中标通知书 .....	29
施工合同 .....	30
竣工报告 .....	34
国网能源新疆准东煤电 2×660MW 超超临界空冷机组 C 标段烟囱 .....	37
中标通知书 .....	37
施工合同 .....	38
竣工报告 .....	42
甘肃电投常乐电厂二期 2×1000MW 发电项目烟囱、间冷塔工程 .....	43
中标通知书 .....	43
施工合同 .....	44
竣工报告 .....	48
山西热电联产 EPC 总承包项目烟囱及灰库建筑工程 .....	49
施工合同 .....	49
竣工报告 .....	53
新疆华电哈密烟囱、灰库、主厂房工程 .....	54
施工合同 .....	54
竣工报告 .....	59
新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2*350MW 工程间冷塔、烟囱建筑工程 .....	63
施工合同 .....	63
竣工报告 .....	67
巴基斯坦贾姆肖罗发电厂 I 期(2X660MW) 一号标段#1、#2 机组 烟囱、灰库工程 ...	70
施工合同 .....	70
竣工报告 .....	74
胡杨河市锦焱热力有限公司 400MW 背压供热项目烟囱工程 .....	75
施工合同 .....	75
云南天安化工园区烟囱工程 .....	79
施工合同 .....	79
竣工报告 .....	82

投标人派任项目经理简历表 .....	83
一级建造师 .....	84
安全生产考核合格证书 .....	86
身份证 .....	87
学历证 .....	88
职称证 .....	89
劳动合同 .....	90
社保证明 .....	93
业绩 1 证明：新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2*350MW 工程间冷塔、烟囱建筑工程 .	95
业绩 2 证明：甘肃电投常乐电厂二期 2x1000MW 发电项目烟囱工程 .....	106
业绩 3 证明：胡杨河市锦焱热力有限公司 400MW 背压供热项目烟囱工程 .....	113
投标人派任技术负责人简历表 .....	118
二级建造师 .....	119
工程师证书 .....	120
身份证 .....	120
学历证 .....	121
劳动合同 .....	122
社保证明 .....	125
业绩 1 证明：新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2*350MW 工程间冷塔、烟囱建筑工程	127
业绩 2 证明：甘肃电投常乐电厂二期 2x1000MW 发电项目烟囱工程 .....	138
业绩 3 证明：胡杨河市锦焱热力有限公司 400MW 背压供热项目烟囱工程 .....	145
获奖情况一览表 .....	150
近年财务状况汇总表 .....	163
2022 年度财务审计报告 .....	164
2023 年度财务审计报告 .....	173
2024 年度财务审计报告 .....	182
其他 .....	191
投标人控股及管理关系情况申报表 .....	191
法定代表人身份证明 .....	193
法定代表人授权委托书 .....	194
社保证明 .....	196
劳动合同 .....	196
项目管理机构配备情况 .....	200
项目管理机构配备情况表 .....	200
社保证明 .....	208
投标人派任项目经理简历表 .....	210
投标人派任技术负责人简历表 .....	244
质量负责人信息表 .....	274
安全负责人信息表 .....	280
安全员信息表 .....	286
安全员信息表 .....	292

安全员信息表 .....	298
安全员信息表 .....	304
安全员信息表 .....	310
安全员信息表 .....	316
劳资专管员信息表 .....	322
项目副经理信息表 .....	328
土建工程师信息表 .....	334
造价工程师信息表 .....	339
测量工程师信息表 .....	345
BIM 量工程师信息表 .....	351
施工员信息表 .....	357
技术员信息表 .....	363
技术员信息表 .....	368
质量员信息表 .....	373
质量员信息表 .....	379
材料员信息表 .....	385
资料员信息表 .....	391

## 投标人资信标情况汇总表

投标单位名称	河北中基建业建设有限公司
法人姓名	杨军锋
投标员	姓名：张石浩 身份证号：130402199506281511 电话号码：18617553878 邮箱：401589793@qq.com
企业注册地（省市）	河北省邯郸市
企业成立时间	2017年01月19日
企业注册资金	10000万元
企业所有制	有限责任公司
企业主要资质	按以下格式填写（证明资料统一附在本表格之后）：  1、建筑工程施工总承包\壹级\D113231725\2025年7月29日\中华人民共和国住房和城乡建设部  2、公路工程施工总承包\贰级;地基基础工程专业承包\贰级; 市政公用工程施工总承包\贰级;机电工程施工总承包\贰级; 消防设施工程专业承包\贰级;电力工程施工总承包\贰级; 钢结构工程专业承包\贰级;防水防腐保温工程专业承包\贰级 \D213138153\2024年10月31日\河北省住房和城乡建设厅  3、不分专业施工劳务不分等级；模板脚手架工程专业承包不分等级 \D313105346\2024年12月20日\邯郸市行政审批局
企业体系情况	按以下格式填写（证明资料统一附在本表格之后）：  1、质量管理体系认证证书\02325000807R2M\2025年07月02日\北京中建协认证中心有限公司  2、环境管理体系认证证书\02325E20771R2M\2025年07月02日\北京中建协认证中心有限公司  3、职业健康安全管理体系认证证书\0232520768R2M\2025年07月02日\北京

	<p>中建协认证中心有限公司</p>
<p>企业业绩</p>	<p>按以下格式填写：</p> <p>1、国家能源博兴 2*1000WM 新建工程烟囱和冷却水塔工程\9296.437776 万元(其中烟囱 1477.8394 万元) \2022 年 3 月\2022 年 9 月\2024 年 11\山东省滨州市\240m</p> <p>2、国投钦州发电厂三期(2x660MWW)I、II 号标段 1、2 号机组建筑工程 B 标段施工工程\7081.276508 万元(其中烟囱 699.8495 万元)\2022 年 4 月\2022 年 1 月\2024 年 1 月\广西省钦州市\210m</p> <p>3、国网能源新疆准东煤电 2x660MW 超超临界空冷机组 C 标段烟囱\4100 万元\2020 年 10 月\2020 年 8 月\2023 年 1 月\新疆自治区昌吉回族自治州奇台\210m</p> <p>4、甘肃电投常乐电厂二期 2x1000MW 发电项目烟囱工程\1937.7544 万元 \2021 年 6 月\2021 年 4 月\2023 年 7 月\甘肃省酒泉市\240m</p> <p>5、山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司热电联产项目 EPC 总承包项目烟囱及灰库建筑工程\6920 万元(其中烟囱 5400 万)\2020 年 11 月\2020 年 10 月\2022 年 06 月\山西省太原市\180m</p> <p>6、新疆华电哈密发电四期扩建 2x350MW 热电联产工程\3147.681975 万元 (其中烟囱 1355.9535 万元)\2018 年 7 月\2018 年 5 月\2021 年 7 月\新疆维吾尔自治区哈密市\210m</p> <p>7、新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2*350MW 工程间冷塔、烟囱建筑工程 \9274.1946 万元(其中 2018 年 61104.0447 万元)\2018 年 4 月\2021 年 4 月新疆维吾尔自治区吐鲁番市\180m</p> <p>8、巴基斯坦贾姆肖罗发电厂 I 期(2X660MWW)一号标段#1、#2 机组 烟囱、灰库工程\2249.0891 万元(其中烟囱 1586.8069 万元)\2019 年 10 月\2019 年 12 月\2022 年 02 月\巴基斯坦贾姆肖罗\210m</p> <p>9、胡杨河市锦焱热力有限公司 400MW 背压供热项目烟囱工程\1050 万元 \2023 年 7 月\2023 年 8 月\2024 年 12 月\新疆第七师胡杨河市经济技术开发区北区\210m</p> <p>10、云南天安化工有限公司 30 万吨/年电池新材料前驱体项目配套子项目--厂外公用工程动力站建设项目 EPC 总承包工程\1450 万元\2022 年 5 月\2022 年 2 月\2023 年 3 月\云南省安宁市\140m</p>

<p>项目经理及技术负责人情况</p>	<p>1、项目经理/杨秀峰/44/工程师/建筑工程/一级建造师/建筑工程、市政公用工程/建筑工程、市政公用工程/冀 1132019202000226/11 年</p> <p>2、技术负责人/郝凯/25/工程师/建筑工程/二级建造师/建筑工程/建筑工程/冀 213152308165/7 年</p>
<p>项目经理同类业绩</p>	<p>1、新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2*350MW 工程间冷塔、烟囱建筑工程\9274.1946 万元(其中 2018 年 61104.0447 万元)\2018 年 4 月\2021 年 4 月新疆维吾尔自治区吐鲁番市\180m</p> <p>2、甘肃电投常乐电厂二期 2x1000MW 发电项目烟囱工程\1937.7544 万元\2021 年 6 月\2021 年 4 月\2023 年 7 月\甘肃省酒泉市\240m</p> <p>3、胡杨河市锦焱热力有限公司 400MW 背压供热项目烟囱工程\1050 万元\2023 年 7 月\2023 年 8 月\2024 年 12 月\新疆第七师胡杨河市经济技术开发区北区\210m</p>
<p>技术负责人同类业绩</p>	<p>1、新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2*350MW 工程间冷塔、烟囱建筑工程\9274.1946 万元(其中 2018 年 61104.0447 万元)\2018 年 4 月\2021 年 4 月新疆维吾尔自治区吐鲁番市\180m</p> <p>2、甘肃电投常乐电厂二期 2x1000MW 发电项目烟囱工程\1937.7544 万元\2021 年 6 月\2021 年 4 月\2023 年 7 月\甘肃省酒泉市\240m</p> <p>3、胡杨河市锦焱热力有限公司 400MW 背压供热项目烟囱工程\1050 万元\2023 年 7 月\2023 年 8 月\2024 年 12 月\新疆第七师胡杨河市经济技术开发区北区\210m</p>
<p>企业获奖情况</p>	<p>1、省部级/全国质量管理小组 III 类成果/广州市第七资源热力电厂二期工程及配套设施项目 3#烟囱及冷却塔建筑工程/2020/中国建筑业协会</p> <p>2、省部级/河北省质量管理小组 I 类成果/广州市第七资源热力电厂二期工程及配套设施项目 3#烟囱及冷却塔建筑工程/2020/河北省质量协会等</p> <p>3、省部级/河北省质量管理小组优胜成果/新疆华电哈密发电四期扩建 2×350MW 热电联产工程 2 号机组主体施工 A 标段主体建筑工程/2019/河北省质量协会等</p> <p>4、省部级/河北省质量管理小组优胜成果/新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2*350MW 工程间冷塔、烟囱建筑工程/2019/河北省质量协会等</p> <p>5、省部级/河北省用户满意建筑工程/山西太原烟囱及灰库、输煤建筑工程/2022/河北省质量协会等</p> <p>6、省部级/河北省质量管理小组特等成果/山西太原烟囱及灰库、输煤建筑工</p>

	<p>程/2021/河北省质量协会等</p> <p>7、省部级/河北省质量管理小组一等成果/山西太原烟囱及灰库、输煤建筑工程/2021/河北省质量协会等</p> <p>8、省部级/河北省质量管理小组特等成果/孟加拉国吉大港附近 2x612 MW(净)燃煤发电工程/2021/河北省质量协会等</p> <p>9、省部级/河北省质量管理小组一等成果/阿布扎比塔维勒独立水厂项目土建主体施工工程 E 标段/2021/河北省质量协会等</p> <p>10、省部级/河北省质量管理小组优胜成果/海西州多能互补集成优化示范工程（50MW 光热电站）/2019/河北省质量协会等</p> <p>11、省部级/河北省质量管理小组优胜成果/五得利集团新乡面粉有限公司扩建面粉新建工程/2022/河北省质量协会等</p>		
2022 年资产总计	6197.90 万元	2022 年净利润	1639.15 万元
2023 年资产总计	6483.99 万元	2023 年净利润	286.09 万元
2024 年资产总计	7106.43 万元	2024 年净利润	622.44 万元
2022 营业总收入	46512.67 万元	2022 年资产负债率	73.75%
2023 营业总收入	30548.17 万元	2023 年资产负债率	70.02%
2024 营业总收入	55477.19 万元	2024 年资产负债率	69.84%

资质证书



## 建筑业企业资质证书

(正本)

企业名称: 河北中基建业建设有限公司  
详细地址: 河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号  
统一社会信用代码  
(或营业执照注册号): 91130424MA085Q4WXD 法定代表人: 杨军锋  
注册资本: 10000万元人民币 经济性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)  
证书编号: D113231725 有效期: 2030年07月29日  
资质类别及等级:  
建筑工程施工总承包壹级。  
\*\*\*\*\*

发证机关   
2025年 7月 29日  
中华人民共和国住房和城乡建设部制



全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn> No.DZ 00089682





## 企业体系情况

### 三大管理体系认证证书








信用中国截图



妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程烟囱建安工程-资信标部分





未发生重大质量、安全事故的承诺书

招标人:深圳妈湾电力有限公司

招标代理机构:深圳能源集团股份有限公司

河北中基建业建设有限公司在此声明,我方承诺近三年我公司所承担的工程为发生重大质量、安全事故及无不良行为记录,特此证明。我方承诺上述信息真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺!

投标人:河北中基建业建设有限公司

日期:2025年10月09日



## 企业同类工程业绩一览表

工程名称	金额（万元）	签订时间	开工日期	竣工日期	工程所在地	烟囱高度
国家能源博兴 2*1000WM 新建工程烟囱和冷却水塔工程	9296.437776 万元（其中烟囱 1477.8394 万元）	2022 年 3 月	2022 年 9 月	2024 年 11 月	山东省滨州市	240m
国投钦州发电厂三期（2×660MW）I、II 号标段 1、2 号机组建筑工程 B 标段施工工程	7081.276508 万元(其中烟囱 699.8495 万元)	2022 年 4 月	2022 年 1 月	2024 年 1 月	广西省钦州市	210m
国网能源新疆准东煤电 2×660MW 超超临界空冷机组 C 标段烟囱	4100 万元	2020 年 10 月	2020 年 8 月	2023 年 1 月	新疆自治区昌吉回族自治州奇台县	210m
甘肃电投常乐电厂二期 2×1000MW 发电项目烟囱工程	1937.7544 万元	2021 年 6 月	2021 年 4 月	2023 年 7 月	甘肃省酒泉市	240m
山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司热电联产项目 EPC 总承包项目烟囱及灰库建筑工程	6920 万元（其中烟囱 5400 万）	2020 年 11 月	2020 年 10 月	2022 年 06 月	山西省太原市	180m
新疆华电哈密发电四期扩建 2x350MW 热电联产工程(先期 1X350MW)2 号机组主体施工 A 标段主体建筑施工工程	3147.681975 万元（其中烟囱 1355.9535 万元）	2018 年 7 月	2018 年 5 月	2021 年 7 月	新疆维吾尔自治区哈密市	210m

妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程烟囱建安工程--资信标部分

新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2*350MW 工程间冷塔、烟囱建筑工程	9274.1946 万元（其中 烟囱 1104.0447 万元）	2018 年 6 月	2018 年 4 月	2021 年 4 月	新疆维吾尔自治区吐鲁番市	180m
巴基斯坦贾姆肖罗发电厂 I 期 (2X660MW)一号标段#1、#2 机组 烟 囱、灰库工程	2249.0891 万元（其中 烟囱 1586.8069）	2019 年 10 月	2019 年 12 月	2022 年 02 月	巴基斯坦贾姆肖 罗	210m
胡杨河市锦焱热力有限公司 400MW 背 压供热项目烟囱工程	1050 万元	2023 年 7 月	2023 年 8 月	2024 年 12 月	新疆第七师胡杨 河市经济技术开 发区北区	210m
云南天安化工有限公司 30 万吨/年电 池新材料前驱体项目配套子项目--厂 外公用工程动力站建设项目 EPC 总 承包工程	1450 万元	2022 年 5 月	2022 年 2 月	2023 年 3 月	云南省安宁市	140m

注：若合同承包范围不止包含烟囱建安工程，则需在金额内同时填写总金额与烟囱建安工程部分的金额（《投标人资信标情况汇总表》同理）。

国家能源博兴 2\*1000WM 工程证明材料

中标通知书



施工合同

**第一条 合同专用条款**

本合同由下列当事人约定在甲方（法人）注册地订立。

**甲方（工程承包人）：中国能源建设集团天津电力建设有限公司**

住所：天津市河东区七纬路3号

法定代表人：付维军

**乙方（劳务分包人）：河北中基建业建设有限公司**

住所：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号

法定代表人：张运光

鉴于甲方通过与国家能源博兴发电有限公司（简称“发包人”）签订国家能源博兴2×1000MW新建工程主体C标段施工（烟囱、冷却水塔）合同（简称“主合同”），取得了烟囱、冷却水塔工程的施工承包权，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

**1. 劳务分包工作对象及提供劳务内容**

1.1 工作地点：山东省滨州市博兴县东北部纯化乡境内

1.2 劳务工作范围：

1.2.1 #1、#2 机组冷却水塔建筑安装工程（不含桩基施工）。

1.2.2 循环水管线及冷却水塔的分界点在水塔外1米。

1.2.3 循环水泵站与冷却塔之间的回收沟道及联络阀门井，以循环水泵站前池与回收沟道伸缩缝为界。

1.2.4 本标段范围内道路及地坪，并与主厂区环形道路及范围外道路连接。

1.2.5 烟囱建筑工程，烟囱基础范围内烟道支架基础（出零米预留插筋），烟囱内筒接口至烟道最近膨胀节之间烟道制作、安装、防腐，烟道口防腐、密封，烟囱玻璃内筒的制作、安装等。

1.2.6 冷却水塔、烟囱防雷接地、航标指示灯、冷却水塔标识、烟囱色环。

1.2.7 标段范围内场地平整、建筑物的地基处理工程（不含桩基施工）。

1.2.8 本标段范围内建、构筑物的沉降观测及永久观测点维护。

1.2.9 工程量清单标定的其它工作内容。

1.3 劳务内容：

1.3.1 工程人员、机械、工具等的转移及施工准备，材料的清点、领用、装车、运输、检查等工作，施工区域内的安全文明清理等工作内容。

1.3.2 乙方负责其所用周转材料的租用（脚手管壁厚不小于3.0mm、扣件单重不小于

(1) 总价固定, 合同价款为/元 (Y/), 其中不含税价/元、税率/%、税额/元。甲方招标图纸范围内的工程量的变化, 以及因设计变更引起的工程量变化并且因为该变化而计算的工程价款在本合同价款/(含本数) 范围内的, 不影响本合同的结算价款, 工程竣工时按本条约定的合同价款进行审核结算。因设计变更引起的工程量变化并且因为该变化而计算的工程价款超过本合同价款/(不含本数) 的, 超出的部分在工程竣工时据实结算, 最终结算价款在本条约定的合同价款基础上进行增减。

(2) 单价固定, 合同价款为暂定玖仟贰佰玖拾陆万肆仟叁佰柒拾柒元柒角陆分元 (Y92964377.76), 其中不含税价 85288431 元、税率 9%、税额 7675946.76 元。工程竣工结算价为综合单价×实际工程量。实际工程量以工程竣工时根据设计图纸、变更签证、现场签证等计算为准。综合单价为:

序号	项目名称	单位	预计工程量	含税单价	税率	不含税单价	含税合价	备注
<b>第一部分 建筑工程</b>								
一	主辅生产工程							
(一)	热力系统							
1	除尘排烟系统							
1.1	烟囱(240m 双管式, 内筒直径 8.5m)							
1.1.1	烟囱基础							
	机械施工土方 主要建筑物与构筑物	m3	8000.00	22.37	9%	20.52	178960.00	
	烟囱基础	m3	3050.00	188.86	9%	173.27	576023.00	
	普通钢筋	t	342.00	1105.88	9%	1014.57	378210.96	
	环氧沥青防腐 500 μm	m2	440.00	18.56	9%	17.03	8166.40	
	环氧沥青防腐 300 μm	m2	2100.00	16.25	9%	14.91	34125.00	
1.1.2	烟囱筒身							
	烟囱砼筒身	m3	8250.00	711.53	9%	652.78	5870122.50	
	普通钢筋	t	1246.00	1105.88	9%	1014.57	1377926.48	
1.1.3	烟囱内筒							
	烟囱 玻璃钢内筒	m2	9240.00	203.68	9%	186.86	1882003.20	
1.1.4	烟囱内衬及其他							
	玻璃棉毡保温隔热	m3	1130.00	657.66	9%	603.36	743155.80	
	耐高温防腐油漆	m2	11300.00	75.47	9%	69.24	852811.00	
	钢梯	t	42.00	3581.65	9%	3285.92	150429.30	
	钢平台	t	380.00	3372.23	9%	3093.79	1281447.40	
	钢结构刷防火涂料	t	380.00	831.99	9%	763.29	316156.20	
	内筒及内烟道加劲肋	t	186.00	3838.61	9%	3521.66	713981.46	
	钢格栅/花纹钢板步道	t	37.00	3587.10	9%	3290.92	132722.70	
	玻璃钢烟道	m2	900.00	67.13	9%	61.59	60417.00	
	内烟道加劲肋	t	18.00	3838.62	9%	3521.67	69095.16	
	耐高温油漆	m2	320.00	75.47	9%	69.24	24150.40	

第 4 页

- 附件四：法人授权委托书
- 附件五：现场负责人委托书
- 附件六：农民工工资发放承诺书
- 附件七：法人承诺书
- 附件八：甲方供应材料计划
- 附件九：甲方提供施工机具、设备一览表
- 附件十：结算考核表（与会签字一并会签，作为乙方单位月度结算依据）

甲方（盖章）：

法定代表人

或委托代理人（签字）

签订日期：



乙方（盖章）：

法定代表人（签字）

签订日期：



竣工报告

### 单位工程(工程项目)竣工报告

工程名称: 国家能源博兴 2×1000MW 新建工程      编号: TJ-01-05-02      电子编号: 1-12

单位工程名称	1号冷却塔		建筑面积	10000 m <sup>2</sup>	
建设单位	国家能源博兴发电有限公司		监理单位	山东诚信工程建设监理有限公司	
施工单位	中国能源建设集团 天津电力建设有限公司		项目经理	何潇	
工程地点	山东滨州市博兴县纯化镇河堤村东		结构类型	构筑物	
开工日期	2022.10.28		竣工日期	2024.10.05	
工程造价	92964377 元	计划工期	2024.10.30	实际工期	2024.10.05
技术资料完整情况	分部工程验收共 7 分部, 检查符合设计及标准规定 7 分部, 质量控制资料核查共 66 项, 经核查符合规定 66 项; 工程施工方案及技术安全交底共 59 份, 设备、材料出厂试验报告及质量证明材料共 66 份, 施工记录 23 项、强制性条文执行情况记录表 20 份, 主要施工技术资料齐全、规范、统一、准确、真实、完整。				
竣工达到标准情况	安全和主要使用功能核查及抽查结果共核查 6 项, 符合规定 6 项, 共抽查 6 项, 符合规定 6 项; 观感质量验收共抽查 45 项, 达到“好”的 43 项和“一般”的 2 项, 经返修处理符合要求的 0 项。				
甩项项目及其原因	/				
监理单位审核意见:	经预验收合格, 同意组织竣工验收				
建设单位审批意见:	合格				
建设单位(项目)负责人	总工程师	项目经理	监理单位(项目)负责人		
					

本表由施工单位填写, 经建设单位、监理单位审批后, 建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。

### 单位工程(工程项目)竣工报告

工程名称: 国家能源博兴 2×1000MW 新建工程      编号: TJ-02-05-42      电土施表 1-32

单位工程名称	2号冷却塔		建筑面积	12000 m <sup>2</sup>	
建设单位	国家能源博兴发电有限公司		监理单位	山东诚信工程建设监理有限公司	
施工单位	中国能源建设集团 天津电力建设有限公司		项目经理	何潇	
工程地点	山东滨州市博兴县纯化镇河里村东		结构类型	构筑物	
开工日期	2022. 10. 28		竣工日期	2024. 10. 18	
工程造价	92964377 元	计划工期	2024. 11. 30	实际工期	2024. 10. 18
技术资料完整情况	分部工程验收共 7 分部, 经检查符合设计及标准规定 7 分部, 质量控制资料核查共 66 项, 经检查符合规定 66 项; 工程施工方案及技术安全交底共 56 份, 设备、材料出厂试验报告及质量证明材料共 66 份、施工记录 22 项、强制性条文执行情况记录表 20 份, 主要施工技术资料齐全、规范、统一、准确、真实、完整。				
竣工达到标准情况	安全和主要使用功能核查及抽查结果共核查 6 项, 符合规定 6 项, 共抽查 6 项, 符合规定 6 项; 观感质量验收共抽查 45 项, 达到“好”的 43 项和“一般”的 2 项, 经返修处理符合要求的 0 项。				
甩项项目及其原因	/				
监理单位审核意见: <i>经预验收合格, 同意组织竣工验收</i>					
建设单位审批意见: <i>合格</i>					
建设单位(项目)负责人:  2024年10月19日	总监理工程师:  2024年10月19日		施工单位(项目)负责人:  2024年10月18日		

本表由施工单位填写, 经建设单位、监理单位审批后, 建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。

### 单位工程(工程项目)竣工报告

工程名称: 国家能源博兴 2×1000MW 新建工程      编号: TJ-00-01-13      电土施表 1—32

单位工程名称	烟囱	建筑高度	240m		
建设单位	国家能源博兴发电有限公司	监理单位	山东诚信工程建设监理有限公司		
施工单位	中国能源建设集团 天津电力建设有限公司	项目经理	何潇		
工程地点	山东滨州市博兴县纯化镇河里村东	结构类型	构筑物		
开工日期	2022.09.15		竣工日期	2024.11.25	
工程造价	92964377 元	计划工期	2024.12.30	实际工期	2024.11.25
技术资料完整情况	分部工程验收共 4 分部, 经查符合设计及标准规定 4 分部, 质量控制资料核查共 44 项, 经核查符合规定 44 项; 工程施工方案及技术安全交底共 84 份, 设备、材料出厂试验报告及质量证明材料共 518 份、施工记录 230 项、强制性条文执行情况记录表 8 份, 主要施工技术资料齐全、规范、统一、准确、真实、完整。				
竣工达到标准情况	安全和主要使用功能核查及抽查结果共核查 31 项, 符合规定 31 项, 共抽查 31 项, 符合规定 31 项; 观感质量验收共抽查 37 项, 达到“好”的 31 项和“一般”的 6 项, 经返修处理符合要求的 0 项。				
甩项项目及其原因	/				
监理单位审核意见:	经竣工验收合格, 同意组织竣工验收				
建设单位审批意见:	合格				
建设单位(项目)负责人:	总监理工程师:	施工单位(项目)负责人:			

本表由施工单位填写, 经建设单位、监理单位审批后, 建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。

### 单位工程(工程项目)竣工报告

工程名称：国家能源博兴 2×1000MW 新建工程      编号：TJ-00-05-44      电土施表 1—32

单位工程名称	循环水沟工程	建筑面积	2080 m <sup>2</sup>		
建设单位	国家能源博兴发电有限公司	监理单位	山东诚信工程建设监理有限公司		
施工单位	中国能源建设集团 天津电力建设有限公司	项目经理	何潇		
工程地点	山东滨州市博兴县纯化镇河里村东	结构类型	构筑物		
开工日期	2023.03.14		竣工日期	2023.05.21	
工程造价		计划工期	2023.06.30	实际工期	2023.05.21
技术资料完整情况	分部工程验收共 2 分部，经查符合设计及标准规定 2 分部，质量控制资料核查共 24 项，经核查符合规定 24 项；工程施工方案及技术安全交底共 10 份，设备、材料出厂试验报告及质量证明材料共 10 份、施工记录 4 项、强制性条文执行情况记录表 3 份，主要施工技术资料齐全、规范、统一、准确、真实、完整。				
竣工达到标准情况	安全和主要使用功能核查及抽查结果共核查 4 项，符合规定 4 项，共抽查 4 项，符合规定 4 项；观感质量验收共抽查 11 项，达到“好”的 10 项和“一般”的 1 项，经返修处理符合要求的 0 项。				
甩项项目及其原因	/				
监理单位审核意见： 经预验收合格，同意组织竣工验收					
建设单位审批意见： 合格					
建设单位(项目)负责人：  何潇 2023年06月01日	总监工程师：  李 2023年06月01日	施工单位(项目)负责人：  何潇 2023年06月01日			


本表由施工单位填写，经建设单位、监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位各保存一份。

国投钦州发电厂三期（2×660MW）I、II号标段 1、2号机组建筑工程B标段

中标通知书



施工合同



### 第一条 合同专用条款

本合同由下列当事人约定在甲方（法人）注册地订立。

**甲方（工程承包人）：中国能源建设集团天津电力建设有限公司**

住所：天津市河东区七纬路三号

法定代表人：付修军

**乙方（劳务分包人）：河北中基建业建设有限公司**

住所：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号

法定代表人：张运光

鉴于甲方通过与山东电力工程咨询院有限公司（简称“发包人”）签订国投钦州电厂三期1、2号机组项目主体建筑安装工程（简称“主合同”），取得了国投钦州发电厂三期（2×660MW）I、II标段1、2号机组建筑工程B标段施工工程的施工承包权，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

#### 1. 劳务分包工作对象及提供劳务内容

工作地点：广西钦州石化产业园内

劳务工作范围：包括但不限于#1、#2机组范围内烟卤、间冷塔、循环水泵站及前池、循环水泵房配电室、循环水回水沟及冷却塔出水喇叭口、循环水管道等区域主体建筑结构工程。

劳务内容：（包括但不限于以下内容）

1) 人员、机械、机具的转移；设备、设施的安装、拆除及施工准备、施工、进退场；与其它专业消缺的配合，质保等全部工作；经甲方审批同意需破坏劳动成品后的修补；施工用所有脚手架的搭设、维护、拆除，周转性材料归堆、看护，安全防护设施搭拆、文明施工措施等，按施工措施的作业要求采取的各种措施（如步道搭设、防护措施等）；负责本标段内安全文明施工（包括各种标牌、标语的设置），大体积混凝土测温及相关记录（测温所需的材料、设备费用由乙方承担）、验收；施工区域内的安全围栏的布设、清理等安全文明施工；材料装车运输、材料的二次倒运、整理、码放等与工程有关的工作；按图纸、变更、签证、施工方案等要求达到验评标准所做的全部工作内容。

2) 乙方需将防雷接地钢筋与主接地环网进行接地连接。

3) 钢筋加工制作及安装工程；包括钢筋到场装卸车、倒运、码放、看管；钢筋到场后与甲方一起验收，核实到货量等；钢筋加工制作、套头加工、焊接接头加工、钢筋马镫加工、钢筋领用、二次倒运、安装（包含接地钢筋的焊接）等工作内容。

4) 规定区域的标准化防护设施摆放（如围栏、定制化小院、周转材料定制化管理等）由乙方负责。

(1) 总价固定，合同价款为/元（¥/），其中不含税价/元、税率%/、税额/元。甲方招标图纸范围内的工程量的变化，以及因设计变更引起的工程量变化并且因为该变化而计算的工程价款在本合同价款%（含本数）范围内的，不影响本合同的结算价款，工程竣工时按本条约定的合同价款进行审核结算。因设计变更引起的工程量变化并且因为该变化而计算的工程价款超过本合同价款%（不含本数）的，超出的部分在工程竣工时据实结算，最终结算价款在本条约定的合同价款基础上进行增减。

(2) 单价固定，合同价款为暂定柒仟零捌拾壹万贰仟柒佰陆拾伍元零捌分（¥70812765.08），其中不含税价64965839.52元、税率9%、税额5846925.56元。工程竣工结算价为综合单价×实际工程量。实际工程量以工程竣工时根据设计图纸、变更签证、现场签证等计算为准。综合单价为：

详见附件：建筑工程B标段清单综合单价表。

(3) 预算承包，计算方式：/。

(4) 其他：/。

不含税价格不因国家税率变化而变化，若合同履行期间遇国家税率调整，则增值税相应调整，进而价税合计相应调整。

3.2 考核条款：/。

3.3 除甲乙双方另有书面约定外，本合同价款中已经包含乙方根据本合同应承担的全部义务以及为正确实施和完成分包工程并修补缺陷所需的全部有关事项的费用，包括但不限于乙方为完成分包工程所需的人工费、材料费（如有）、机械费（如有）、措施费（含施工安全措施费）以及规费、现场管理费、企业管理费、签证办理资料准备费（如有）、财务费用、施工机构转移费、场地清理费、利润、各类保证金、停工工损失费、参与本工程建设的乙方人员意外伤害保险金、与本工程施工有关的设备和财产保险金及应缴税金等所有一切费用，综合单价为包死价，任何情况不可调整。

3.4 在订立本合同之前，乙方已经通过自己收集、现场考察、甲方提供等方式取得对分包工程产生影响或作用的有关风险、偶发事件和其他情况的所有资料并对资料感到满意，能够影响本合同价款的各种因素乙方已经在本合同价款中予以了充分考虑。

3.5 其他约定：

3.5.1 乙方组织本单位人员配合甲方办理入场流程，录入面部信息；乙方入场人员按照甲方管理要求及指定地点，每日进行“面部识别”签到，每日一次，不限制具体签到时间，具体以甲方综合部要求为准；乙方人员退场或休假及时告知甲方，配合甲方办理退场流程，避免影响月度结算。

名词解释：签到率=本次结算周期实际签到工日总数÷应签到工日总数；应签到工日总数为本次结算周期每个自然日乙方在现场人员（已入场且未办理退场）数量合计。例：本次结算周期为8月1日至8月31日，共计31个自然日，乙方每日现场人员均为10人，乙方实际签到300工日，签到率=300÷310=96.7%，若上一自然月分包单位考勤率低于90%，当月

45	供水系统-凝汽器冷却系统-循环水管道建筑-(辅机水)焊接钢管 Φ820x9 管道建筑	m	40	202.38	18.21	220.59	8823.60	包括管道土方施工、砂垫层、浇筑混凝土管道基础、预制管道支墩、安拆脚手架等工作内容。
46	供水系统-凝汽器冷却系统-循环水管道建筑-矩形混凝土阀门井 1.8x1.25m, 深2m	m <sup>3</sup>	9	952.52	85.73	1038.25	9344.25	挖井、临时净空体积报价

甲方:中国能源建设集团天津电力建设有限公司

乙方:河北中基建业建设有限公司

法定代表人

法定代表人:

或法人授权代表:

日期: 2022 年 04 月 05 日

日期: 年 月 日

竣工报告

### 单位工程竣工报告

工程名称：国投钦州电厂三期1、2号机组项目 编号：QZ30-TEPC-CM131-TJ0003

单位工程	烟囱	结构类型	钢筋混凝土
建设单位	国投钦州第二发电有限公司	建筑面积	430.56 m <sup>2</sup>
监理单位	中南电力项目管理咨询（湖北）有限公司	总承包单位	山东电力工程咨询院有限公司
设计单位	山东电力工程咨询院有限公司	施工单位	中国能源建设集团天津电力建设有限公司
开工日期	2022年01月01日	竣工日期	年 月 日
技术资料完整情况	技术资料经检查：齐全、规范、准确、真实、工整		
竣工达到标准情况	检验批工程共60项，其中60项合格，合格率100%；分项工程共51项，其中51项合格，合格率100%；分部工程共7项，其中7项合格，合格率100%；单位工程评定为合格。		
甩项项目及其原因	无		
总承包单位审核意见： <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">符合规范和设计要求，同意验收。</p>			
监理单位审核意见： <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">符合要求，同意组织竣工验收。</p>			
建设单位审核意见： <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">同意竣工验收</p>			
建设单位负责人：	总监理工程师：	总承包单位负责人：	施工单位（项目经理）负责人：
 年 月 日	 年 月 日	 年 月 日	 年 月 日

注：本表一式五份，由施工单位填报，建设单位1份，项目监理机构1份，总承包单位1份，施工单位3份。

### 单位工程竣工报告

工程名称：国投钦州电厂三期1、2号机组项目

编号：QZ32-TEPC-CM131-TJ0009

单位工程	2#冷却塔	结构类型	钢筋混凝土
建设单位	国投钦州第二发电有限公司	建筑面积	9500m <sup>2</sup>
监理单位	中南电力项目管理咨询（湖北）有限公司	总承包单位	山东电力工程咨询院有限公司
设计单位	山东电力工程咨询院有限公司	施工单位	中国能源建设集团天津电力建设有限公司
开工日期	2022年03月15日	竣工日期	2024年01月04日

技术资料完整情况	技术资料经检查：齐全、规范、准确、真实、工整
竣工达到标准情况	检验批工程共94项，其中94项合格，合格率100%；分项工程共59项，其中59项合格，合格率100%；分部工程共6项，其中6项合格，合格率100%；单位工程评定为合格。
甩项项目及其原因	无

总承包单位审核意见：  
符合规范和设计要求，同意报竣。

监理单位审核意见：  
符合要求，同意组织竣工验收。

建设单位审核意见：  
同意竣工验收。

建设单位负责人：  2024年01月04日	总监理工程师：  2024年01月04日	总承包单位负责人：  2024年01月04日	施工单位（项目部）负责人：  2024年01月04日
--	---	---	--

注：本表一式6份，由施工单位填报，建设单位1份，项目监理机构1份，总承包单位1份，施工单位3份。

### 单位工程竣工报告

工程名称：国投钦州电厂三期1、2号机组项目

编号：QZ31-TEPC-CM131-TJ0009

单位工程	1#冷却塔	结构类型	钢筋混凝土
建设单位	国投钦州第二发电有限公司	建筑面积	9500m <sup>2</sup>
监理单位	中南电力项目管理咨询(湖北)有限公司	总承包单位	山东电力工程咨询院有限公司
设计单位	山东电力工程咨询院有限公司	施工单位	中国能源建设集团天津电力建设有限公司
开工日期	2022年02月08日	竣工日期	2023年12月23日

技术资料完整情况	技术资料经检查：齐全、规范、准确、真实、工整
竣工达到标准情况	检验批工程共94项，其中94项合格，合格率100%；分项工程共59项，其中59项合格，合格率100%；分部工程共6项，其中6项合格，合格率100%；单位工程评定为合格。
甩项项目及其原因	无

总承包单位审核意见：  
符合规范和设计需求，同意验收。

监理单位审核意见：  
符合要求，同意组织竣工验收。

建设单位审核意见：  
同意竣工验收

建设单位负责人：  2023年12月23日	总监理工程师：  2023年12月23日	总承包单位负责人：  2023年12月23日	施工单位(项目部)负责人：  2023年12月23日
--	---	---	--

注：本表一式五份，由施工单位填报，建设单位1份，项目监理机构1份，总承包单位1份，施工单位3份。

国网能源新疆准东煤电 2×660MW 超超临界空冷机组 C 标段烟囱

中标通知书

**中标通知书**

河北中基建业建设有限公司

贵单位在 国网能源新疆准东煤电2×660MW超超临界空冷机组C标段烟囱工程项“烟囱工程”标段招标中，经项目 国网能源新疆准东煤电2×660MW超超临界空冷机组C标段烟囱工程 集中招标采购部、准东项目部确定，为“烟囱工程”标段中标单位，请收到此通知后于 2020/10/12日前到 电建总部签订合同。

2020/10/12

中标明细列表				
标段名称	工程名称	单位	数量	中标价格
烟囱工程	烟囱工程	元	5000000.00	0.8200

施工合同

**正本**

**国网能源新疆准东煤电 2×660MW 超超临界空冷  
机组 C 标段烟囱工程**

**劳务分包合同文本**

合同编号: TEPC-GWNYXJZDXM-12TJDLJS-2020-001

合同名称: 国网能源新疆准东煤电 2×660MW 超超临界空冷机组  
C 标段烟囱工程

承包单位: 中国能源建设集团天津电力建设有限公司

分包单位: 河北中基建业建设有限公司

签订日期: 2020.10.23

**第一条 合同专业条款**

本合同由下列当事人约定在甲方（法人）注册地订立。

甲方（工程承包人）：中国能源建设集团天津电力建设有限公司

住所：天津市河东区七纬路1号

法定代表人：付修军

乙方（劳务分包人）：河北中基建业建设有限公司

住所：河北省邯郸市成安工业园区聚昌大道北1号

法定代表人：张运志

注册资本：壹亿元整

经营范围：建筑工程、公路工程、管道设备安装工程、水利水电工程、消防工程、通信工程、环保工程、市政公用工程、桥梁工程、隧道工程、地基基础工程、钢结构工程、建筑装饰工程、建筑装饰装修工程、公路路面工程、机电设备安装工程、防水防腐保温工程、公路路基工程承包；建筑劳务分包（在资质许可范围内从事经营范围活动）；

资质种类及等级：施工劳务不分等级

鉴于甲方通过与国网能源新疆准东煤电有限公司（简称“发包人”）签订国网能源新疆准东煤电 2×660MW 超超临界空冷机组 C 标段施工合同（简称“主合同”），取得了国网能源新疆准东煤电 2×660MW 超超临界空冷机组 C 标段烟囱工程的施工承包权。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

**1. 劳务分包工作对象及提供劳务内容**

工作地点：新疆昌吉州准东经济技术开发区大井产业园准东大道 57 号

劳务工作范围：国网能源新疆准东煤电 2×660MW 超超临界空冷机组 C 标段烟囱工程施工范围包括但不限于以下内容：围堰土石方、基础、筒身、钢内筒、烟道、钢结构、门窗、散水、电梯、小专业、涂刷航标漆及发包人企业标识等所有烟囱构筑物相关工程（具体以发包人认定的 C 标段烟囱区域施工范围为准）。

劳务内容：

工作内容包含本工程的施工准备、施工、竣工、维护、保修等所有工作内容，主要包括但不限于以下内容：

1) 人员、机械、机具的转移、设备、设施的安装、拆除及施工准备、施工、进现场、与其它专业消缺的配合、成品保护、劳动成果循环的修复、质保等全部工作，按照设计图纸的要求完成范围内的所有施工项目，施工区域内的安全文明施工等与本标段有关的全部工作内容以及甲方在施工过程中可能发生的其它工作，达到图纸及有资质的施工技术要求。

2) 烟囱工程包括土石方、基础、筒身、钢内筒、烟道、钢结构、门窗、散水、电梯、小专业、涂刷航标漆及发包人企业标识等烟囱构筑物设计图纸、交底及相关文件要求的全部工作内容。

第 1 页

联合

(5) 负责分包工程范围的技术管理工作（包括：参与图纸会审、技术交底、施工过程记录等）、质量管理（包括应完成的各级各类检查验收及竣工资料到达单独组卷移交甲方的标准要求）、安全管理，各项管理必须达到甲方及监理、总包、发包人的要求。

(6) 配合甲方的施工技术管理工作，负责填报施工记录及填写自检记录，所有技术资料由甲方提供模板，乙方负责填写编制。

(7) 本合同范围内施工环境对外协调工作，如地方政府、部门、居民对施工的各种干扰、收费等，办理及配合甲方办理工程建设所需的各种许可、批文和临时用地、停电、停水、中断道路交通、特殊作业等的申请批准手续。

(8) 负责范围内的设计变更、变更设计、索赔的处理、各种返工以及与合同项目密切相关的甲方委托，乙方不得以任何理由拒绝执行。

(9) 乙方负责自身区域内的安全保卫工作。

(10) 双方在施工中如果工作范围存有争议，以甲方与发包人签订的合同、招标文件及相关答疑文件为准。

(11) 甲方指定的其他现场工作。

## 2. 分包工作期限

本工程开工时间为 2020 年 10 月 24 日，节点工期要求：根据发包人确定的里程碑。

各单项工程竣工日期甲方可根据网络进度进行调整。

双方约定工期顺延的其他情况：具体工期以甲方网络进度为准进行调整。

## 3. 合同价款

3.1 本合同价款为暂定肆仟壹佰万元（¥41000000.00），其中不含税价 37614678.90 元，税率 9%，税额 3385321.10 元。其中施工安全措施费不低于合同价款的 2%，专款专用，经甲方确认投入后按乙方的工程结算量支付。计价方式采取的是 (3)

(1) 总价固定，甲方招标范围范围内的工程量的变化，以及因设计变更引起的工程量变化并且因为该变化而计算的工程价款在本合同价款 $\alpha$ （含本数）范围内的，不影响本合同的结算价款，工程竣工时按本条约定的合同价款进行审核结算。因设计变更引起的工程量变化并且因为该变化而计算的工程价款超过本合同价款 $\alpha$ （不含本数）的，超出的部分在工程竣工时据实结算，最终结算价款在本条约定的合同价款基础上进行增减。

(2) 单价固定，工程竣工时根据设计图纸、变更签证、现场签证等计算的的实际工程量，按照本合同约定的单价进行审核结算。综合单价： $\alpha$ ，其中施工安全措施费不低于合同价款的 2%。

(3) 预算承包，计算方式：

1) 以本合同范围施工图预算（含变更、签证、委托）的 82% 作为甲乙双方的结算基础。  
乙方最终竣工结算额=结算基础-甲方代采材料费-机械摊销费-水电费摊销费-污水处理摊销费-建筑试验检测摊销费-生活生产水电摊销费-履约保证金减费-其他摊销费用（含发包人

第 33

26.2 发生争议后,除已按照本合同约定解除合同外,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果。

27. 合同其他条款

27.1 本合同自双方签字盖章之日起生效,至全部分包工程竣工并结算完毕后终止,合同有关保修条款,至质量保证期满后终止。

27.2 本合同正本两份,由甲乙双方各执一份,副本四份,甲方三份,乙方一份。

27.3 本合同附件如下:

附件一: 安全生产协议书

附件二: 工程质量保修书

附件三: 工程分包廉政协议书

附件四: 法人授权委托书

附件五: 现场负责人委托书

附件六: 农民工工资发放承诺书

附件七: 法人承诺书

附件八: 甲方供应材料计划

附件十: 乙方核心资源到场表

附件十一: 结算考核表(与会签表一并会签,作为乙方单位月度结算依据)

甲方(盖章):

法定代表人

或委托代理人

签订日期: 2020.10.23



乙方(盖章):

法定代表人(签字):

签订日期: 2020.10.23




竣工报告


国网能源准东电厂 2×660MW 机组工程  
单位工程竣工报告

表格代码: C011

编号: TEPC-C011-00TJ-001

单位工程名称	烟囱		建筑面积	441 m <sup>2</sup>	
建设单位	国网能源准东煤电有限公司		监理单位	西北电力建设工程监理有限责任公司	
施工单位	中国能源建设集团天津电力建设有限公司		项目经理	赵海波	
工程地点	新疆自治区昌吉回族自治州奇台县		结构类型	钢筋混凝土	
开工日期	2020年08月20日		竣工日期	2023年01月11日	
工程造价	41000000元	计划工期	30个月	实际工期	30个月
技术资料完整情况: 齐全、完整					
竣工达到标准情况: 合格					
甩项项目及其原因: 无					
总承包单位审核意见: 合格					
监理单位审核意见: 合格					
建设单位审批意见: 合格					
建设单位负责人:	监理单位负责人:	总承包单位负责人:	设计单位负责人:	施工单位负责人:	
 [Signature]	 [Signature]	 [Signature]	 [Signature]	 [Signature]	
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	

甘肃电投常乐电厂二期 2×1000MW 发电项目烟囱、间冷塔工程  
中标通知书



施工合同

<p style="text-align: right;"><b>正本</b></p> <p style="text-align: right;">合同编号：ZHJQ001F2021010</p> <p style="text-align: center;"><b>中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有 限公司</b></p> <p style="text-align: center;"><b>甘肃电投常乐电厂调峰火电项目 3、4 号机组 (2×1000MW) 工程总承包项目 烟囱建筑安装工程</b></p> <p style="text-align: center;"><b>分 包 合 同</b></p> <p>承包商（全称）：<u>中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司</u> 分包商（全称）：<u>河北中基建业建设有限公司</u> 2021 年 06 月</p>	 
--	--

## 第一部分 合同协议书

本合同由下列当事人约定在甲方住所地订立。

甲方（全称）：中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司

住所：安徽省合肥市高新技术开发区香樟大道 218 号

乙方（全称）：河北中基建业建设有限公司

住所：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北 7 号

注册资本：壹亿元整

经营范围：建筑工程、公路工程、管道设备安装工程、水利水电工程、消防工程、通信工程、环保工程、市政公用工程、桥梁工程、隧道工程、地基基础工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装饰装修工程、公路路面工程、机电设备安装工程、防水防腐保温工程、公路路基工程承包；建筑劳务分包；建筑材料；装饰装修材料的销售

资质种类及等级：建筑工程施工总承包叁级

鉴于中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司（以下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工承包合同（以下称为“承包合同”），依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

### 一、分包工程概况

工程名称：甘肃电投常乐电厂调峰火电项目烟囱建筑安装工程

建设地点：甘肃省酒泉市瓜州县柳沟工业园区常乐电厂

分包工程范围：

1、施工范围（主要包括但不限于以下内容）；

烟囱建筑安装工程

2、以上施工范围内的工程甲方可以根据实际情况（如工期、质量、安全等及其他不可抗拒的原因）有权调整乙方承担的标内部分项目或者拆分为多标段施工。具体范围见附件十：工程量清单综合单价表；

分包方式：包工包辅材包机械

### 二、工期

工期要求：暂定开工日期 2021 年 06 月 20 日，暂定竣工日期 2022 年 10 月 20 日；

2

3

合同中的工期仅为计划暂定工期，实际开工、竣工时间应满足现场施工需求，以现场实际开、竣工日期为准，具体满足甲方本项目三级网络施工计划。

根据工程进展情况，需要乙方提前或推迟开工的，乙方应积极合理调配资源满足提前或推迟开工需要，并不因此调整合同价格。乙方的施工作业资源需满足甲方施工网络进度的要求并应及时采取各种措施确保各分项工程作业计划的完成。

### 三、分包合同价款

本工程合同是清单综合单价合同，全费用综合单价固定不变，除合同另有约定外：

1.1、合同暂定总价大写：人民币(大写：壹仟玖佰叁拾柒万柒仟伍佰肆拾肆圆整)，小写：19377544元。

其中(包含在合同暂定总价内)：

(1) 增值税税率 9% 暂定税额：人民币(大写：壹佰伍拾玖万玖仟玖佰捌拾壹圆整)，(小写)：1599981元。

(2) 安全文明施工费为：人民币(大写：陆拾壹万贰仟伍佰伍拾圆整)，(小写)：612550元。

1.2 合同价格包括增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、规费等所有相关税费，乙方应具备一般纳税人资格，及时向甲方开具增值税税率为 9% 的增值税专用发票，如国家税务政策调整，乙方提供发票税率可按国家政策进行变更，合同含税总价对应调整。

2、合同价格包括但不限于以下内容：

2.1 人工费用(合同要求下的工资、加班加点、人工降效、保险以及劳保等)；

2.2 施工发生除甲供材料外的所有材料，包括材料费、运输费、上车和倒运费以及现场保管、材料检验试验等一切费用(含半成品、成品试验检测费用)，甲供材料的检验检测费用由甲方承担，其余材料检验检测费均由乙方承担，所有材料(含甲供材)送检均由乙方负责。

2.3 乙供机械费：包括机械使用费、机械进退费和场外运输费、机械安拆费、机械安置地的场地硬化、机械防护罩、机械降效费以及联系当地政府监督及取证等一切费用。乙方的机械进场需经甲方检验备案后方可进场。

2.4 乙方承担施工区域内的生产临建按照甲方批准后的施工总平面布置图和临时设施标准自行负责实施完成以及完工后的拆除和余物清理并恢复原状；乙方办公及生活临建由乙方负责。如需甲方提供，房租按生活区 400 元/间·月据实结算(乙方负责房间改造工作)，生活用水、用电据实结算(电费 1.0 元/kWh、水费 2.0 元/吨的标准供应并收取费用，损耗费用按使用量共同分摊)，采暖费及卫生费按照后勤管理办法执行，以上费用在结算中扣除。

3

2 M



签 署 页

甲方：  
(盖章)



法定代表人(负责人)或  
授权代表(签字)：

住所：合肥市高新技术开发区香樟大道  
218号

邮编：230088

联系人：

电话：

传真：0551-62576529

Email：

开户银行：徽商银行合肥创新大道支行

账号：1025 7010 2100 0000 328

税号：9134 0000 1502 2373 6M



乙方：  
(盖章)

法定代表人(负责人)或  
授权代表(签字)：



住所：河北省邯郸市成安工业园区聚  
良大道北7号

邮编：056700

联系人：段利永

电话：0310-5509688

传真：0310-5509588

Email：783221078@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司成安支行

账号：1305 0164 7908 0000 0360

税号：9113 0424 MA08 5Q4W XD

子

同

竣工报告

## 完工证明

兹证明甘肃电投常乐电厂调峰火电项目 3、4 号机组(2x1000MW)工程总承包项目烟囱、#3 间冷却塔工程由河北中基建业建设有限公司承建,所承建项目已按合同约定全面完工,相应机组已通过 168 小时运行并投入商业运行,项目工期、质量、安全满足合同要求。

其中:

#3 间冷却塔散热面积为 18000m<sup>2</sup>;


烟囱高度为 240 米,内筒为钛钢复合板内筒;

#3 机组完工时间为: 2023 年 11 月 21 日

单位



山西热电联产 EPC 总承包项目烟囱及灰库建筑工程  
施工合同



山东电力建设第三工程有限公司\_山西综改热电联产\_项目部

## 第一部分 协议书

甲方（全称）：山东电力建设第三工程有限公司  
法定代表人：王鲁军  
注册地址：山东省青岛市崂山区同安路 882-1 号  
纳税人识别号（统一社会信用代码）：9137 0212 1654 2243 03  
开户银行名称：华夏银行潍坊分行营业部  
开户银行账号：1066 2000 0001 46608  
纳税人类型：一般纳税人 小规模纳税人  
其他：（请详细说明）  
乙方（全称）：河北中基建业建设有限公司  
法定代表人：张运光  
注册地址：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北 7 号  
资质证书号码：D313105346  
资质专业及等级：建筑工程施工总承包叁级  
安全生产许可证号码：（冀）JZ 安许证字[2017]008905  
纳税人识别号（统一社会信用代码）：91130424MA085Q4WXD  
开户银行名称：中国建设银行股份有限公司成安支行  
开户银行账号：13050164790800000360  
纳税人类型：一般纳税人 小规模纳税人  
其他：（请详细说明）  
增值税发票类型：增值税专用发票 增值税普通发票

甲方（全称）：山东电力建设第三工程有限公司

乙方（全称）：河北中基建业建设有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于山西转型综改示范区合成生物产业投资开发有限公司（以下简称为“业主”）与甲方已经签订 EPC 联合体总承包合同（以下称为“总包合同”），甲方和乙方双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

### 一、分包工程概况

- 1、分包工程名称：山西综改热电联产工程项目
- 2、分包工程地点：山西省太原市阳曲县

山东电力建设第三工程有限公司\_山西综改热电厂项目

18. 施工范围内的所有材料和成品的试验、检验（费用由乙方承担，具体见附件）、检查、验收及配合工作；

19. 施工范围内成品的保护；

20. 施工区域内的安全措施、临时（临建）措施、各种（安全）通道搭拆，施工区域内正常需要的场地平整和道路修理维护，如果达不到要求，甲方负责修理，费用由乙方承担。

21. 过程验收资料、竣工验收资料的编制、审核、打印，电子版的制作、刻录、报送工作，所有验收资料均以甲方名义编制，如果不能按甲方要求整理验收资料，则按结算款的 0.3%扣除。因业主监理要求验收资料改版所产生的费用由乙方承担。

以上工程施工范围包括（但不限于）相关施工图、图纸会审、设计变更、工作联系单及电力行业 2018 年版《概预算定额》相应子目的工作内容等。以上施工内容应全部完成，未完部分由相关专业在《验收工程量计算表》中注明，结算时扣减 2 倍相应工程款。对于乙方所属区域范围内工作，乙方应无条件服从甲方安排，且不得要求增加任何费用。

甲方有权根据现场情况，对乙方承包范围的工程项目进行调整，乙方不得以任何理由拒绝。如果工程范围调整是由于乙方的进度、质量或安全等不能满足工程需要而引起的，则调整后增加的费用，以及由于该调整给甲方带来的额外费用或损失，均由乙方 2 倍承担。

说明：标段接口以图纸内容划分和甲方指定界限为准。

## 二、分包合同价款

1. 含税暂定总价：大写：人民币 陆仟玖佰贰拾万 元，小写：69200000 元，其中不含税总价为 63486238.53 元，增值税为 5713761.47 元，税率 9%；价款中包含 2.63% 安全投入费。

2. 本工程无预付款，进度结算按照月度完成产值（业主结算部门审批通过的实际产值）结算，进度付款比例 70%。

## 三、工期

暂定开工日期：计划 2020 年 10 月 20 日。

暂定竣工日期：计划 2022 年 6 月 30 日，最终开工日期以甲方指定为准，合同工期按照 EPC 合同里程碑节点工期执行，以开工日期顺延。

## 四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：符合现行《电力建设施工技术规范》、《电力建设施工质量验收及评价规程》及山东电力建设第三工程有限公司\_山西综改热电厂项目对质量管理的有关要求；工程质量标准：优良。乙方必须按照上述质量标准进行施工，如发生因乙方原因造成的返工，造成的经济损失及返工费用由乙方自行承担，如果由其他公司返工，返工费用从乙方结算款中扣除，并双倍承担业主及监理公司质量考核方面的罚款（如

山东电力建设第三工程有限公司 山西综合热电联产 项目部

有发生时)。

### 五、组成分包合同的文件包括:

- 1、相关补充协议
- 2、合同协议书;
- 3、中标通知书
- 4、专用合同条款及其附件;
- 5、通用合同条款;
- 6、总包合同条款;
- 7、招标文件;
- 8、投标文件。

### 六、词语定义

本合同协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用合同条款》、第三部分《专用合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

### 七、乙方向甲方承诺

按照合同约定的工期和质量标准,完成本合同协议书第一条约定的工程(以下简称“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。

知悉总包合同内容,同意履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务,并承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的责任。

### 八、甲方向乙方承诺

按照合同约定的期限和方式,支付本合同协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。

### 九、合同的生效

合同订立时间: 2020年 月:

合同订立地点: 山西省太原市阳曲县。

本合同经双方签字并盖章后生效。

甲方: (合同章)

地址:

法定代表人(或委托代理人):

(签字)

身份证号:

乙方: (合同章)


地址:

法定代表人(或委托代理人):


(签字)

身份证号:

竣工报告

<b>工程项目竣工报告</b>			
工程名称: 山西合成生物产业生态园热电联产项目		编号: EPC14-TJ-001 电土施表 1-32	
工程名称	山西合成生物产业生态园热电联产项目 EPC 总承包项目	建筑面积	/
施工单位	河北中基建业建设有限公司	项目经理	高士超
工程地点	山西省太原市阳曲县县城东侧的山西合成生物产业生态园园区内	结构类型	钢筋混凝土结构及钢结构
开工日期	2020.03.01	竣工日期	2021.05.10
技术资料完整情况	1、工程施工资料齐全、完整、准确		
竣工达到标准情况	1、A 标段范围内的厂外卸输煤系统土建, 圆形煤场土建场地性设施(避雷针、硬化地坪、厂区沟道、综合管架等)等土建施工工作内容(不含土方开挖回填, 凿桩、清理及外运)已完工。 2、工程质量: 优良		
甩项项目及其原因	无		
总承包单位(项目)负责人:   (公章) 技术专用章 2021年05月10日		施工单位(项目)负责人:   山西合成生物热电联产项目部 2021年05月10日	

新疆华电哈密烟囱、灰库、主厂房工程  
施工合同





中国电建集团核电工程有限公司

版本号: FB-02-2016

## 建设工程施工专业分包单项协议

编号: PCNE-FB-HDHMDC4-01-01-T01

甲方(全称): 中国电建集团核电工程有限公司, 以下简称甲方。

乙方(全称): 邯郸市安福建筑工程有限公司, 以下简称乙方。

根据双方签订的《建设工程施工专业分包合同》(合同编号 PCNE-FB-HDHMDC4-01, 以下简称合同)和分包招标(议标)确定的事项, 在双方协商一致的基础上, 达成如下协议:

### 一、协议名称:

新疆华电哈密发电四期扩建 2×350MW 热电联产工程(先期 1×350MW) 2 号机组主体施工 A 标段主体建筑施工工程

### 二、工程施工范围:

主厂房围护及装饰工程、锅炉电梯井、锅炉基础、主厂房附属设备基础、供热首站、烟囱、除灰系统建筑及 A 标段全部土方施工工程, 具体详见工程量清单。

### 三、工作内容

#### 1、通用工作内容:

施工准备: 物资材料采购、运输(包括场内运输)、保管, 施工、安装, 配合调试、试运行、技术服务、人员培训, 完成各专项验收、质量监督, 达标

及  
修  
制  
造  
、  
安  
装  
及  
工  
程  
行  
房  
A  
、  
与  
、

预埋件：包括制作、安装、除锈刷漆及预埋成品钢构件等；

钢结构工程：包括钢结构件制作、购置、连接、组装、拼装、运输、安装、除锈、刷油漆、喷锌、安装后补刷油漆或喷锌、安装沉降观测装置、安拆脚手架等；

工程具体内容详见工程量清单，本合同及单项协议工程量清单外描述不足部分以甲方与发包方合同及附件为准。可参照《火力发电工程建设预算编制与计算标准》（2013年版）和《电力建设工程概算定额》（2013年版）及相关的图纸等技术文件。

上述内容仅为本次招标范围的概括性描述，不应视为乙方履行合同范围内工程的实际全部内容，其任何差错或遗漏均不应使合同无效，也不应免除乙方按图纸、技术规范完成全部或部分工程，及合同中规定的责任和义务。甲方可以随时对任何差错或遗漏进行修改，由此而产生的费用根据相关合同规定处理。

3、通用工作内容、专有工作内容包括了施工工序的主要工作内容，但并不是乙方全部的工作内容，双方签订的合同、本协议及其他协议、其他条款约定的乙方应做的工作，乙方应全部完成。

#### 四、乙方式及合同价款

1、乙方式：本工程采用固定全费用综合单价方式

A、合同价款：31476819.75元，其中施工费用：28615290.68元，增值税2861529.07元。

本项目采用固定全费用综合单价价格，不接受报价中的可调价格，乙方在报价中应综合考虑本工程的施工和维护而发生的各项应有费用，其中包括工程直接费、工资性津贴、人工费调整、工资地区差、机械费调整、间接费、利润、税金、合同条件规定的保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险。费

有多个，但每个单项协议都是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力，单项协议替代本合同所述的专用条款。

十一、合同生效

本合同于双方法定代表人或者授权代表签字并加盖合同专用章或者行政章后即生效，本合同及相关单项协议必须是双方的法定代表人或承包人认可的法定代表人的委托代理人签字，印章使用合同专用章，无合同专用章使用行政章，但需提前书面声明。

承包人：(印章)  
公司地址：济南府工业北路 297 号



分包人：(印章)  
公司地址：河北省邯郸市成安县西姚堡村西



公司电话：  
公司传真：0531-88961747

公司电话：  
公司传真：

纳税人识别号：9137 0000 1659 22265H 纳税人识别号：91130424MA085Q4WXD  
开户行及账号：建行济南泉城支行 开户行及账号：建设银行成安支行  
37050161904100000146 13050164790800000360

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：张运志

或

或

委托代理人（签字）：[Signature]

委托代理人（签字）：

合同订立时间：2018 年 07 月 13 日

合同签订地点：新疆华电哈密发电四期热电项目部

## 准予变更登记通知书

(成)登记内变核字(2018)第1391号

河北中基建业建设有限公司：

经审查，提交的名称变更（原名称：邯郸市安福建筑工程有限公司，变更后名称：河北中基建业建设有限公司）登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。我局将于5个工作日内通知你单位换领营业执照。



2018年9月4日

（本通知适用于公司、非公司企业、分公司、非公司企业分支机构、其他营业单位的名称变更登记，企业凭此通知书办理有关手续，登记机关不再出具企业名称变更登记证明）

竣工报告

单位工程(工程项目)竣工报告

工程名称: 新疆华电哈密发电四期扩建(2×350MW)热电联产工程#2 机组 编号: 00-01-13

单位工程名称	烟囱	建筑面积		
建设单位	新疆华电伊州热电有限责任公司	监理单位	黑龙江电力建设监理有限责任公司	
施工单位	中国电建集团核电工程有限公司	项目经理	欧阳安纲	
工程地点	灰库北	结构类型	钢筋混凝土	
开工日期	2018年05月10日	竣工日期	2019年11月30日	
工程造价		计划工期	585天	实际工期 565天
技术资料完整情况	技术资料齐全、完整。			
竣工达到标准情况	已按图纸设计要求施工完毕, 经监理、业主验收合格。			
甩项项目及其原因	无			
监理(建设)单位审核意见:				
建设单位审批意见:				
建设单位(项目)负责人:  (公章) 2019年11月20日	总监理工程师:  (公章) 2019年11月30日	施工单位(项目)负责人:  (公章) 2019年11月30日		

 扫描全能王 创建

## 单位工程(工程项目)竣工报告

工程名称: 新疆华电哈密发电四期扩建(2×350MW)热电联产工程#2 机组

编号: 02-01-01

单位工程名称	主厂房工程	建筑面积	6525m <sup>2</sup>	
建设单位	新疆华电伊州热电有限责任公司	监理单位	黑龙江电力建设监理有限责任公司	
施工单位	中国电建集团核电工程有限公司	项目经理	欧阳安纲	
工程地点	新疆哈密市西北规划工业区内	结构类型	框架	
开工日期	2018年05月10日		竣工日期 2021年07月10日	
工程造价	5258万元	计划工期	572天	实际工期 518天
技术资料完整情况	技术资料齐全、完整。			
竣工达到标准情况	已按图纸设计要求施工完毕, 经监理、业主验收合格。			
甩项项目及其原因	无			
监理(建设)单位审核意见:	该单位工程具备验收条件			
建设单位审批意见:	[Handwritten Signature]			
建设单位(项目)负责人:	总监理工程师:	施工单位(项目)负责人:		
 2021年07月20日	 2021年07月20日	 2021年07月20日		



扫描全能王 创建

## 单位工程(工程项目)竣工报告

工程名称: 新疆华电哈密发电四期扩建(2×350MW)热电联产工程#2 机组 编号: 02-01-01

单位工程名称	热网首站	建筑面积	2311m <sup>2</sup>	
建设单位	新疆华电伊州热电有限责任公司	监理单位	黑龙江电力建设监理有限责任公司	
施工单位	中国电建集团核电工程有限公司	项目经理	欧阳安纲	
工程地点	升压站南	结构类型	钢筋混凝土	
开工日期	2018年05月15日	竣工日期	2021年05月18日	
工程造价	计划工期	356天	实际工期	332天
技术资料完整情况	技术资料齐全、完整。			
竣工达到标准情况	已按图纸设计要求施工完毕, 经监理、业主验收合格。			
甩项项目及其原因	无			
监理(建设)单位审核意见:  				
建设单位审批意见:  				
建设单位(项目)负责人:  (公章) 2021年05月18日	总监理工程师:  (公章) 2021年05月18日	施工单位(项目)负责人:  (公章) 2021年05月18日		

232




扫描全能王 创建

### 单位工程(工程项目)竣工报告


工程名称: 新疆华电哈密发电四期扩建(2×350MW)热电联产工程#2 机组

编号: 00-03-11

单位工程名称	灰库	建筑面积		
建设单位	新疆华电伊州热电有限责任公司	监理单位	黑龙江电力建设监理有限责任公司	
施工单位	中国电建集团核电工程有限公司	项目经理	欧阳安纲	
工程地点	烟囱南	结构类型	钢筋混凝土	
开工日期	2018年05月08日	竣工日期	2019年11月30日	
工程造价		计划工期	585天	实际工期 567天
技术资料完整情况	技术资料齐全、完整。			
竣工达到标准情况	已按图纸设计要求施工完毕, 经监理、业主验收合格。			
甩项项目及其原因	无			
监理(建设)单位审核意见:				
建设单位审批意见:				
建设单位(项目)负责人:	总监	施工单位(项目)负责人:		
				
2019年11月30日	2019年11月30日	2019年11月30日		



新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2\*350MW 工程间冷塔、烟囱建筑工程  
施工合同



## 第一部分 协议书

承包人(全称): 中国电建集团核电工程有限公司

分包人(全称): 邯郸市安福建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 新疆华电高昌热电有限公司 (以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

### 一、分包工程概况

工程名称: 新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2\*350MW 工程间冷却塔、烟囱建筑工程

工程地点: 新疆自治区吐鲁番市

### 二、分包工程范围

分包人承包: 新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2\*350MW 工程建筑工程间冷却塔、烟囱建筑工程 中的部分工程项目施工,具体施工项目按照双方另行签订的单项协议的相关约定执行。

### 三、合同开竣工日期

开工日期、竣工日期按照双方另行签订的单项协议的相关约定执行。

针对具体施工项目另行签订的专项协议，与此合同对应的单项协议可能有多个，但每个单项协议都是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力，单项协议替代本合同所述的专用条款。

#### 十一、合同生效

本合同于双方法定代表人或者授权代表签字并加盖合同专用章或者行政章后即生效，本合同及相关单项协议必须是双方的法定代表人或承包认可的法定代表人的委托代理人签字，印章使用合同专用章，无合同专用章使用行政章，但需提前书面声明。

承包人：(印章)  
公司地址：济南市工业北路 297 号  
公司电话：0531-89812222  
公司传真：0531-88961747

纳税人识别号：9137 0000 1659 22265H  
开户行及账号：

法定代表人（签字）：

或

委托代理人（签字）：

合同订立时间：2018 年 07 月 11 日


合同签订地点：新疆自治区吐鲁番市

分包人：(印章)  
公司地址：邯郸市威安县西姚堡村西  
公司电话：0310-5509688  
公司传真：0310-5509588

纳税人识别号：91130424MA085Q4WXD  
开户行及账号：

法定代表人（签字）：

或

委托代理人（签字）：

包方按图纸、技术规范完成全部或部分工程，及合同中规定的责任和义务。招标方可以随时对任何差错或遗漏进行修改，由此而产生的费用根据相关合同规定处理。

3、通用工作内容、专有工作内容包括了施工工序的主要工作内容，但并不是乙方全部的工作内容，双方签订的合同、本协议及其他协议、其他条款约定的乙方应做的工作，乙方应全部完成。

#### 四、 分包方式及合同价款

1、 分包方式：本工程采用固定综合单价

合同价款：间冷塔建筑工程 81701499 元，烟囱建筑工程 11040447 元，合计暂定总价 92741946 元（大写：玖仟贰佰柒拾肆万壹仟玖佰肆拾陆元），其中施工费用： 83551303 元，增值税 9190643 元。

乙方承担甲方项目部员工的薪酬，以实际发生的人数及工作时间计算费用（7人为限），不足一年按月折算，每人每年按 15 万元计算，拟定工期 1.5 年，工费用约为 157.5 万元，以上费用在乙方进度结算款中同期扣减。

本招标项目采用固定综合单价价格，不接受乙方报价中的可调价格，乙方在报价中应综合考虑本工程的施工和维护而发生的各项应有费用，其中包括工程直接费、工资性津贴、人工费调整、工资地区差、机械费调整、间接费、利润、税金、合同条件规定的保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，无论政策和市场如何变化，报价不变。

综合单价包括但不限于以下内容：


综合单价包括招标公告、招标文件、合同文件、工程量清单、设计文件所描述的所有工作内容及分包人义务，还包括上述文件没有列明但实现招标项目功能必须具备的所有工作内容及义务。

竣工报告

### 单位工程竣工报告

表号: A.36  
编号: DJHD(L)-00TJ-A36-002

工程名称: 新疆华电吐鲁番2×350MW冷热电多联供工程



单位工程名称	间接空冷却塔	施工图卷册号	F127615-S1002, F127615-S1003, F127615-S1004, F127615-S1005, F127615-S1006, F127615-S1007, F127615-S05603, F127615-D0403, C00140-S-T-12-01, C00140-S-T-12-02, F127615-D0401, C00140-S-T-13-04-001E.
建设单位	新疆华电高昌热电有限公司	工程地点	新疆吐鲁番市高昌区亚尔镇吕宗村四队
施工单位	中国电建集团核电工程有限公司	项目经理	李玉
开工日期	2018.04.12	竣工日期	2020.07.08
工程简要说明	<p>新疆华电吐鲁番2×350MW冷热电多联供工程间接空冷却塔, 结构设计使用年限为50年, 抗震设防烈度7度。</p> <p>间接空冷却塔为钢筋混凝土双曲线间冷却塔(塔筒带肋), 间冷却塔高度180.6m, 出口直径97.4m, 进风口高度30.5m, 进风口直径128.4m, 喉部高度144.4m, 喉部直径93.4m, 间冷却塔筒采用44对现浇钢筋混凝土X型柱支撑, X支柱支墩44个, 基础为环板基础。</p> <p>0米基础包含塔内排水沟, 塔内泵基础及电缆沟, 地下水箱土方工程, 塔内0米平台板处管道支墩, 塔内道路箱涵、散水, 高位膨胀水箱支架及塔外电缆沟。</p> <p>在间冷却塔筒壁68.350m至180.6m处涂刷蓝色、白色环形色带, 中国华电LOGO标志以及塔顶航空标志灯。</p>		
验收结论	<p>实体质量合格 资料齐全 同意竣工。</p>		
建设单位(章)	监理单位(章)	设计单位(章)	施工单位(章)
主管领导: 	总监理工程师: 	负责人: 	项目经理: 
日期: 2020年07月30日	日期: 2020年07月29日	日期: 2020年7月29日	日期: 2020年07月28日

## 单位工程竣工报告

表号: A.36

工程名称: 新疆华电吐鲁番 2×350MW 冷热电多联供工程

编号: DJHD(L)-00TJ-A36-001

单位工程名称	烟囱	施工图卷册号	F12761S-T0301、F12761S-T0302、 F12761S-D0403、 GHEPC-172-11-04S-T0403
建设单位	新疆华电高昌热电有限公司	工程地点	新疆吐鲁番市高昌区亚尔镇吕宗村四队
施工单位	中国电建集团核电工程有限公司	项目经理	李玉
开工日期	2018.05.04	竣工日期	2021.04.29
工程简要说明	<p>新疆华电吐鲁番 2×350MW 冷热电多联供工程烟囱, 设计基准期为 50 年, 设计使用年限为 50 年, 地基基础设计等级为甲级; 抗震设防烈度 7 度。烟囱设计标高±0.000m 相当于绝对标高-69.1, 中心点坐标 A=502.90、B=562.45, 室外地面整平标高-0.300m。设计#1、2 机组共用一座, 筒壁为钢筋混凝土结构, 高度 205m, 其零米位置外半径 r=10.525m, 筒首位置外半径 r=5.5m。±0.000m 标高东侧设置 8000×8500mm 施工洞口, 西侧设置 1800×2400mm 人孔门。+37.380m 南北轴线位置设置烟道口孔洞 2 个, 高宽尺寸为 7500×6000mm。钢筋等级为 HRB400E。钢筋保护层为 30mm, 混凝土强度等级为 C40。</p> <p>在烟囱外部地下-2.3m 敷设一周水平接地线, 接地线采用-60*8 镀锌扁铁, 标高+1.0 米、+37.0 米、+90 米、+125.0 米、+160.0 米处采用-60*8 镀锌扁铁敷设环状接地线。</p>		
验收结论	实体质量合格, 资料齐全 同意竣工		
建设单位(章)	监理单位(章)	设计单位(章)	施工单位(章)
 主管领导: 	 总监理工程师: 	 负责人: 	 项目经理: 
日期: 2021年04月30日	日期: 2021年04月29日	日期: 2021年04月29日	日期: 2021年04月29日

## 完工证明

河北中基建业建设有限公司：

兹证明新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2×350MW 工程间冷却塔、烟囱工程由河北中基建业建设有限公司承建，所承建项目已按合同约定全面完工，相应机组已通过 168 小时运行并投入商业运行，项目工期、质量、安全满足合同要求。

其中：

间冷却塔高度为 180.6 米；

烟囱高度为 210 米，内筒为钛钢复合板内筒；

完工时间为：间冷却塔竣工验收时间 2020 年 7 月 30 日、烟囱竣工验收时间 2021 年 4 月 30 日



巴基斯坦贾姆肖罗发电厂 I 期(2X660MW)一号标段#1、#2 机组 烟囱、灰库工程  
施工合同

巴基斯坦贾姆肖罗发电厂 I 期 (2×660MW)

一号标段#1、#2 机组 烟囱、灰库工程

## 劳务分包合同文本

合同编号: BJSJMXLXM-4PBJSJMXL-2019-049

合同名称: 巴基斯坦贾姆肖罗发电厂 I 期 (2×660MW)

一号标段#1、#2 机组 烟囱、灰库工程

承包单位: 中国能源建设集团天津电力建设有限公司

分包单位: 河北中基建业建设有限公司

签订日期: \_\_\_\_\_

第一条 合同专业条款

本合同由下列当事人约定在甲方（法人）注册地订立。

甲方（工程承包人）：中国能源建设集团天津电力建设有限公司

住所：天津市河东区七纬路3号

法定代表人：付修军

乙方（劳务分包人）：河北中基建业建设有限公司

住所：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号

法定代表人：张运光

注册资本：壹亿元整

经营范围：按资质证核准的范围从事经营

资质种类及等级：不分专业施工劳务

鉴于甲方通过与哈尔滨电气国际工程有限责任公司和西门子组成的联合体（简称“发包人”）签订巴基斯坦贾姆肖罗 2×660MW 超超临界燃煤电站承包合同（简称“主合同”），取得了巴基斯坦贾姆肖罗 2×660MW 超超临界燃煤电站工程的施工承包权，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1. 劳务分包工作对象及提供劳务内容

工作地点：巴基斯坦贾姆肖罗

劳务工作范围：本工程施工范围包含但不限于：烟囱、灰库施工工程，以及指定的其他工程，不包括土石方开挖及回填工程。

#2 灰库工程在甲方收到总包方开工令后施工。在未收到开工令前，甲方有权随时终止#2 灰库工程，甲方不因#2 灰库工程终止向乙方支付任何费用或补偿。

甲方有权随时调整此合同的工作范围，乙方不得以任何理由拒绝，且甲方不因增减此合同的工作范围向乙方支付任何费用或补偿，综合单价也不因此调整。

劳务内容：本标工程的施工准备、施工、竣工、维护、保修等所有工作内容。主要工作内容：包括且不限于以下内容：

1.1 钢筋铁件加工：钢筋及铁件的倒运，钢筋的调直、除锈、钢筋及铁件下料、加工制作、铁件防腐，成品保护；完成钢筋标识工作并配合进行钢筋消耗量的统计等。

1.2 钢筋混凝土工程：工程机具的转移、安装、拆除及施工准备；人工清槽，测量放线，基层处理与找平，防腐油毡铺设，模板制作、安装，混凝土浇筑、垫层施工，工程机具的转移、安装、拆除及施工准备；测量放线；模板、脚手管等支撑体系搭拆，木模板制作、安装；材料倒运（包括二次倒运）；钢筋搬运、绑扎；对拉螺栓的制作、安装；预埋件铁件加工、制作安装、防锈油漆（含材料）、编号；负责按甲方提供的统一标准格式填报钢筋及埋件跟踪记录；预埋管的安装；模板工程（包含模板制作、安装、拆除、运输、整理、堆放等）；止水带、止水钢板等止水材料制作安装；混凝土浇筑、振捣；混凝土同条件试块制作、养护；

和的编、单、国、方、吊、距、上、准、对、线、种、已、条、接、乙、须、及、要

3. 合同价款

3.1 本合同价款为贰仟贰佰肆拾玖万零捌佰玖拾壹元 (¥22490891), 其中不含税价 22490891 元, 税率/%, 税额/元。其中施工安全措施费不低于合同价款的 2%, 专款专用, 经甲方确认投入后按乙方的工程结算量支付, 计价方式采取的是 (2):

(1) 总价固定, 甲方招标图纸范围内的工程量的变化, 以及因设计变更引起的工程量变化并且因为该变化而计算的工程价款在本合同价款/% (含本数) 范围内的, 不影响本合同的结算价款, 工程竣工时按本条约定的合同价款进行审核结算。因设计变更引起的工程量变化并且因为该变化而计算的工程价款超过本合同价款/% (不含本数) 的, 超出的部分在工程竣工时据实结算, 最终结算价款在本条约定的合同价款基础上进行增减。

(2) 单价固定, 工程竣工时根据设计图纸、变更签证、现场签证等计算的实际工程量, 按照本合同约定的单价进行审核结算, 综合单价:

序号	工程名称	单位	数量	综合单价 (元)	备注
(一) 烟囱					
	烟囱-混凝土垫层	m3	680	111	
	烟囱-钢筋混凝土基础	m3	2800	400	
	烟囱-基础防腐	m2	4290	20.23	
	烟囱-钢筋混凝土筒身	m3	6650	880	
	烟囱-其他建筑 浇制混凝土板	m3	30	1378	
	烟囱-烟囱 钢结构 安装	t	470	1500	
	烟囱-烟囱 钢结构制作安装	t	64	3580	
	烟囱-烟囱 钛钢板钢内筒 悬挂式	t	520	6600	
	烟囱-烟囱 钢结构刷加强防腐漆	t	470	320	
	烟囱-烟囱 钢结构喷砂除锈	t	235	365.5	
	烟囱-烟囱 钢内筒刷耐高温防腐漆	m2	10100	45	
	烟囱-烟囱 不锈钢内筒	t	50	7200	
	烟囱-烟囱 筒壁混凝土防腐漆	m2	10100	25.5	
	烟囱-烟囱 玻璃棉毡保温隔热 (外护板甲供)	m3	814	1000	
	烟囱-膨胀节安装	个	2	15000	
	烟囱-烟囱 照明接地、航标灯及避雷系统、雨水系统施工、门窗安装 项		1	150000	
	烟囱-普通钢筋加工	t	1339	250	
	烟囱-电梯安装	部	1	55000	
	烟囱-航标漆	m2	4000	75	
	烟囱-散水及坡道	m3	240	130	

附件九：甲方提供施工机具、设备一览表

附件十：结算考核表（与会签表一并会签，作为乙方单位月度结算依据）

甲方（盖章）：

法定代表人

或委托代理人（签字）：

签订日期：



乙方（盖章）：

法定代表人

（签字）：张运光

签订日期：



竣工报告

工程竣工验收报告

项目名称	巴基斯坦贾姆肖罗二期 (2*660MW) 一号标段#1、#2 机组烟囱、灰库工程	建设单位	中国能源建设集团天津电力建设有限公司
建设地点	巴基斯坦贾姆肖罗	分包单位	河北中基建业建设有限公司
开工日期	2019年12月10日	竣工日期	2022年02月25日
工作内容	#1、#2 机组高210m 烟囱、灰库工程		
验收意见及施工质量评语： 质量合格，满足达标投产各项指标要求。			
施工单位代表签字： 		施工单位盖章： 	
		日期：2022年02月26日	
建设单位代表签字： 		建设单位盖章： 	
		日期：2022年02月27日	

胡杨河市锦焱热力有限公司 400MW 背压供热项目烟囱工程

施工合同

## 建设工程施工劳务分包合同

发 包 方:中元路泰建设集团有限公司

分 包 方: 河北中基建业建设有限公司

分包工程名称: 胡杨河市锦焱热力有限公司 400MW 背压供热项目烟  
囱工程

施 工 地 址:第七师胡杨河市经济技术开发区北区

日 期:

第 1 页 共 8 页

发包方：中元路泰建设集团有限公司

住所地：邯郸市金业国际大厦 B 座 22 层

分包方：河北中基建业建设有限公司

住所地：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北 7 号

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、分包方资质情况（必填）

资质证书号码：91130424MA085Q4WXD

发证机关：邯郸市行政审批局

资质类别及等级：不分专业施工劳务不分等级

资质证书有效期至：2023.12.31

2、劳务分包工作对象及提供劳务内容（必填）

工程名称：胡杨河市锦焱热力有限公司 400MW 背压供热项目烟囱工程

工程地点：第七师胡杨河市经济技术开发区北区

分包范围及内容：（必填） 烟囱正式施工蓝图中包含的内、外筒主体结构施工

3、分包工作期限

工程计划开工日期：2023.7.20，竣工日期：2024.12.31，  
总日历工作天数：430天。具体施工节点由发包方制定，分包方必须满足发包方施工节点要求。分包方应做好提前开工的准备，如计划开工日期提前，分包方应及时进场。

4、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- (1) 本合同；
- (2) 本合同附件；

(3) 本合同补充协议；

(4) 本工程总包合同或专业承包合同。

#### 5、项目负责人

发包方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人以发包方聘文为准。

#### 6、分包合同价款

6.1 分包合同价格选择(填写序号)\_\_\_/\_\_\_方式，为固定单价，一次包死，不得调价。

6.1.1 实物工程量直观单价；

6.1.2 建筑平米包干；

6.1.3 定额工日单价。

6.2 分包价格包含分部分项工程分包费、管理费、安全文明施工费、利润、税金及分包方作业人员的建筑业工伤保险等所有相关费用。

6.3 分包合同价款为：(暂定总价，最终价款以实际结算为准)(大写) 壹仟零伍拾万元 (小写)人民币 10500000 元。

#### 7、分包合同价款的结算和支付

7.1 分包费结算经发包方内部程序最终审定后，分包方应于付款前先向发包方开据等额增值税专用发票(一般计征项目开据增值税专用发票，简易计征项目开据增值税普通发票)作为收款凭证。

付款时，除合规发票以外，发票各项内容填写齐全、准确，发票备注按要求填写工程项目所在地县(市、区)及项目名称。合同分包方、实际分包方、发票方、收款方四者必须是同一单位，实现“四流合一”，否则发包方不予付款。分包方必须向发包方提供财务收款收据、收款授权委托书、身份证明等。

7.2 付款采用下列第 (2) 方式支付。



发包方:(公章)冀泰建设 集团有限公司	分包方:(公章)河北中基建业 建设有限公司
住所:邯郸市金业国际大厦 B座22层	住所:河北省邯郸市成安工业 园区聚良大道北7号
法定代表人:张长河	法定代表人:张运光
税务登记号: 911304007540252124	税 务 登 记 号: 91130424MA085Q4WXD
开户银行: 邯郸银行滏河大 街支行	开户银行: 中国建设银行成安 支行
账 号: 866070100100032391	账 号: 13050164790800000360
日期:	
附:营业执照、资质证书、开户许可证或基本存款账户信息、法 定代表人身份证复印件	

云南天安化工园区烟囱工程  
施工合同

合同编号：FC03291W-F-2022-1024-001

云南天安化工有限公司 30 万吨/年电池新材料前驱  
体项目配套子项目——厂外公用工程动力站建设  
项目 EPC 总承包工程

劳务分包合同

承包人：中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司

分包人：河北中基建业建设有限公司

中国·河北·石家庄

2022 年 05 月

## 第一部分 合同协议书

承包人（全称）：中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司

分包人（全称）：河北中基建业建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于云南天安化工有限公司（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订 EPC 总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就**劳务分包**事项经协商达成一致，订立本合同。

### 一、分包工程概况

分包工程名称：云南天安化工有限公司 30 万吨/年电池新材料前驱体项目配套子项目——厂外公用工程  
动力站建设项目 EPC 总承包工程

分包工程地点：云南省安宁市草铺街道办事处云南天安化工有限公司厂区内

分包工程承包范围：详见合同附件一。

### 二、分包合同价款

本合同为固定总价合同，除国家增值税专用发票税率进行合同价格调低的情形及合同另有约定外，其他均不调整。

由于超出工程承包范围以外的变更（须经发包人书面确认），新增工作内容引起的合同价款的增减，经发包人造价审核，累计幅度在合同总价的±30 万元以内（含 30 万元）时，合同总价不变，累计价超过 30 万元 以上的部分按专用合同条款进行合同价款的调整。

合同含税总金额：小写：14500000 元，大写：壹仟肆佰伍拾万元整。（其中，不含税价格 13302752.29 元，税款价格 1197247.71 元，税率：9%）。

2022 年 7 月 31 日烟囱外筒结顶奖励 35 万元，2022 年 9 月 30 日烟囱具体投用条件，奖励 15 万元；即使第一个节点（外筒结顶）没有在 7 月 31 日完成，而第二个节点（烟囱具体投用条件）按期在 9 月 30 日完工，奖励金额仍为 50 万元。

合同中的钢结构、钢内筒、钢筋、混凝土由承包人直接向供应商代付款项，分包人负责管理和使用。承包人向供应商代付款项视为向分包人履行了付款义务。承包人代付总款项不超过本合同中相应款项价格。

### 三、工期

云南天安动力站建设项目

劳务分包合同

合同号： FC03291W-F-2022-1024-001

合同签字地点：石家庄市

合同双方：中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司、河北中基建业建设有限公司

承包人：


分包人：

名称：	中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司	名称：	河北中基建业建设有限公司
地址：	河北省石家庄市建华北大街6号	地址：	河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号
邮编：	050031	邮编：	056700
联系人：	张华文	联系人：	贾顺希
电话：	13331395856	电话：	15033011088
邮箱：	zhanghw@hbed.com.cn	邮箱：	1476233218@qq.com
传真：	0311-89886344	传真：	
开户银行：	中国建设银行石家庄市建华南大街支行	开户银行：	中国建设银行股份有限公司成安支行
账号：	13001615801050004178	账号：	13050164790800000360
纳税人识别号：	91130000401704949C	纳税人识别号：	91130424MA085Q4WXD
单位盖章：		单位盖章：	

法定代表人或授权代表人签字：



法定代表人或授权代表人签字：



签字日期：

签字日期：

本页以下无正文。

竣工报告

表 3.0.12-4 单位(子单位)工程质量竣工验收记录

编号: 01-TJ-01-13

单位(子单位) 工程名称	烟 囱	结构类型	钢筋混凝土		层数/ 建筑面积	135 m <sup>2</sup>
总承包单位	中国电建集团河北省电力勘测设计研究院有限公司	技术负责人	李 智	项目经理	张华文	项目技术负责人 张 瑞
施工单位	河北中基建业建设有限公司	技术负责人	孟爱国	项目经理	姚世忠	项目技术负责人 孔垂海
监理单位	昆明建设咨询管理有限公司	开工日期	2022.02.20		竣工日期	2023.03.20
序号	项目	验收记录				验收结论
1	分部工程	共 6 分部, 经查 6 分部, 符合标准设计要求 6 分部				合格
2	质量控制资料核查	共 19 项, 经审查符合要求 19 项, 经核定符合规范要求 19 项				完整并符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项, 符合要求 7 项, 共抽查 4 项, 符合要求 4 项, 经返工处理符合要求 / 项				完整并符合要求
4	观感质量验收	共抽查 8 项, 符合要求 8 项, 不符合要求 / 项				符合要求
5	综合验收结论	合格				
建设单位	监理单位	设计单位	总承包单位	施工单位		
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)		
单位(项目)负责人: 李可明	总监理工程师: 李智	单位(项目)负责人: 孟爱国	单位(项目)负责人: 张华文	单位(项目)负责人: 姚世忠		
2023年3月23日	2023年3月23日	2023年3月22日	2023年3月20日	2023年3月20日		

## 投标人派任项目经理简历表

姓名	杨秀峰	性别	男	年龄	44
职务	项目经理	职称	工程师	学历	大专
证件类型	一级注册建造师	证件号码	冀 1132019202 000226	手机号码	15831810580
参加工作时间	2003年9月	从事项目经理年限	11年		
项目经理资格证书编号	201909034130003232				
业绩情况					
建设单位	项目名称	金额（万元）	开竣工日期	工程所在地	烟囱高度
中国电建集团核电工程有限公司	新疆华电吐鲁番冷热电多联供2*350MW工程间冷塔、烟囱建筑工程	9274.1946万元（其中：烟囱1104.05万元）	2018.07-2021.04	新疆吐鲁番市	210米
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	甘肃电投常乐电厂二期2x1000MW发电项目烟囱工程	1937.75万元	2021.6-2023.07	甘肃省酒泉市	240米
中元路泰建设集团有限公司	新疆胡杨河市锦焱热力有限公司400MW背压供热项目烟囱工程	1050.00万元	2023.08-2024.12	新疆胡杨河市	210米

注：若合同承包范围不止包含烟囱建安工程，则需在金额内同时填写总金额与烟囱建安工程部分的金额（《投标人资信标情况汇总表》同理）。

一级建造师



使用有效期: 2025年09月19日  
- 2026年03月18日



## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 杨秀峰

性 别: 男


出生日期: 1981年04月22日

注册编号: 冀1132019202000226

聘用企业: 河北中基建业建设有限公司


注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-03-28至2027-03-27)  
建筑工程(有效期: 2023-04-21至2026-04-20)







中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
行政审批专用章  
签发日期: 2023年04月14日

个人签名: 

签名日期:



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

安全生产考核合格证书

建筑施工企业项目负责人  
安全生产考核合格证书

编号:冀建安B(2023)0229219

姓名:杨秀峰

性别:男

出生年月:1981年04月

企业名称:河北中基建业建设有限公司

职务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2023年12月19日

有效期:2023年12月19日 至 2026年12月19日



发证机关:河北省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年12月19日



身份证



学历证



职称证

	系 列 <u>工程技术</u> Category
	专 业 <u>建筑工程</u> Specialism
	资 格 名 称 <u>工程师</u> Qualified Title
	批 文 号 <u>邯职改办字(2020)120号</u> Approval No.
姓 名 <u>杨秀峰</u> 性 别 <u>男</u> Name Gender	授 予 时 间 <u>2020年12月22日</u> Date of Conferment
出 生 年 月 <u>1981年04月22日</u> Date of Birth	管 理 号 <u>XQ202100462Z</u> File No.
工 作 单 位 <u>河北中基建业建设有限公司</u> Organization	

劳动合同

# 劳动 合 同 书

(通 用)

甲方（用人单位）：河北中基建业建设有限公司

乙方（劳动者）：杨志峰

签 订 日 期：2022 年 2 月 1 日

甲方（用人单位）：河北中基建业建设有限公司  
统一社会信用代码：91130424MA085Q4WXD  
法定代表人（或主要负责人）或委托代理人：张运光  
注册地：河北省邯郸市成安县  
住所地：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号  
联系电话：0310-5501321

乙方（劳动者）：张运光  
居民身份证号码：130422198104221810  
(或者其他有效证件名称        证件号码：      )  
户籍地址：河北省邯郸市成安县北义镇路园前一村  
经常居住地（通讯地址）：河北省成安县  
联系电话：15831810580

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规政策规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等、自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

#### 一、劳动合同期限

第一条甲乙双方自用工之日起建立劳动关系，双方约定按下列第1种方式确定劳动合同期限：

1. 固定期限：自2022年2月1日起至2027年1月31日止，其中试用期自用工之日起至  年  月  日止。

生变化，乙方应当及时告知甲方。

第二十四条 双方确认：均已仔细阅读并理解本合同内容，清楚各自的权力、义务。本合同未尽事宜，按照有关法律法规和政策规定执行。

第二十五条 本合同双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，双方应严格遵照执行。


甲方（盖章）

法定代表人（主要负责人）

或委托代理人（签字或盖章）

2022年2月1日

乙方（盖章）



2022年2月1日

社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13042420250930042209

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130424

兹证明

参保单位名称：河北中基建业建设有限公司	社会信用代码：91130424MA085Q47XD
单位社保编号：13042426962	经办机构名称：成安县
单位参保日期：2017年02月09日	单位参保状态：参保缴费
参保缴费人数：266	单位参保险种：企业职工基本养老保险
单位有无欠费：无	单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	常建柱	130424198812170717	2025-05-01	缴费	4100.00	202505至202509
2	刘博	130183198906181699	2017-06-20	缴费	4100.00	201701至202509
3	马傲燕	130421198612253324	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
4	秦红甲	130433199102090510	2020-08-01	缴费	4100.00	202008至202509
5	王庆超	13042819881220373X	2020-09-01	缴费	4100.00	202009至202509
6	林红艳	130425198501287527	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
7	杨风亮	372526197905082038	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
8	耿帅	13042719880501191X	2017-06-20	缴费	4100.00	201701至202509
9	段利永	130424198211101011	2018-03-09	缴费	4100.00	201803至202509

证明机构签章：

证明日期：2025年09月30日



1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码：0-19266978171248641



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13042420250930042209

### 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130424

10	方康	130424198701110017	2018-08-09	缴费	4100.00	201808至202509
11	牛利刚	130402198202021812	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
12	付廷春	130402198301151815	2017-02-15	缴费	4100.00	201702至202509
13	郭佳	13042419910623161X	2019-01-10	缴费	4100.00	201901至202509
14	杨文鑫	130424200102210710	2024-10-01	缴费	4100.00	201909至202509
15	张世龙	130432198808291313	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
16	李福民	130424197801032613	2019-02-13	缴费	4100.00	201902至202509
17	杨秀峰	130402198104221810	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
18	郝凯	131182199009276072	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
19	张石浩	130402199506281511	2018-08-09	缴费	4100.00	201808至202509
20	温喜星	130424198704132238	2017-02-15	缴费	4100.00	201702至202509
21	郭乐奎	130525200203012352	2022-04-01	缴费	4100.00	202204至202509
22	吕安魁	130402197906221818	2023-07-18	缴费	4100.00	202307至202509
23	翟三光	130424198603061418	2018-04-09	缴费	4100.00	201804至202509
24	苏宝英	13040219821101186X	2017-02-15	缴费	4100.00	201702至202509

证明机构签章：




证明日期：2025年09月30日


1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19266978171248641

业绩 1 证明：新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2\*350MW 工程间冷塔、烟囱建筑工程





## 第一部分 协议书

承包人（全称）：中国电建集团核电工程有限公司

分包人（全称）：邯郸市安福建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 新疆华电高昌热电有限公司（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

### 一、分包工程概况

工程名称：新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2\*350MW 工程间冷却塔、烟囱建筑工程

工程地点：新疆自治区吐鲁番市

### 二、分包工程范围

分包人承包：新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2\*350MW 工程建筑工程间冷却塔、烟囱建筑工程中的部分工程项目施工，具体施工项目按照双方另行签订的单项协议的相关约定执行。

### 三、合同开竣工日期

开工日期、竣工日期按照双方另行签订的单项协议的相关约定执行。



针对具体施工项目另行签订的专项协议，与此合同对应的单项协议可能有多个，但每个单项协议都是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力，单项协议替代本合同所述的专用条款。

十一、合同生效

本合同于双方法定代表人或者授权代表签字并加盖合同专用章或者行政章后即生效，本合同及相关单项协议必须是双方的法定代表人或承包人认可的法定代表人的委托代理人签字，印章使用合同专用章，无合同专用章使用行政章，但需提前书面声明。

承包人：(印章)  
公司地址：济南市工业北路 297 号  
公司电话：0531-89812222  
公司传真：0531-88961747  
纳税人识别号：9137 0000 1659 22265H  
开户行及账号：  
法定代表人（签字）：

或  
委托代理人（签字）：  
合同订立时间：2018 年 07 月 11 日  
合同签订地点：新疆自治区吐鲁番市

分包人：(印章)  
公司地址：邯郸市成安县西姚堡村西  
公司电话：0310-5509688  
公司传真：0310-5509588  
纳税人识别号：91130424MA085Q4WXD  
开户行及账号：  
法定代表人（签字）：

或  
委托代理人（签字）：



中国电建集团核电工程有限公司

版本号: FB-02-2016

## 建设工程施工专业分包单项协议

(通用)

编号: POWERCHINA-NE-FB-HDTLF-02-02-T02

承包人(全称): 中国电建集团核电工程有限公司, 以下简称甲方。

分包人(全称): 邯郸市安福建筑工程有限公司, 以下简称乙方。

根据双方签订的《建设工程施工专业分包合同》(合同编号 POWERCHINA-NE-FB-HDTLF-02, 以下简称合同)和分包招标(议标)确定的事项, 在双方协商一致的基础上, 达成如下协议:

### 一、 协议名称:

新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2\*350MW 工程间冷塔、烟囱建筑工程

### 二、 工程施工范围:

间冷塔建筑工程: 土石方工程; 间冷塔基础; X 柱支墩、支撑墙等基础; 塔内素混凝土支墩、排水沟、电缆沟等; 间冷塔人字(X形)支柱; 冷却塔筒壁及其航标漆; 钢筋混凝土框架; 钢结构附件; 钢结构镀锌; 照明与接地(航标灯甲供)。

烟囱建筑工程: 土石方工程; 烟囱基础及其钢筋制作安装, 烟囱筒身(含航标漆涂刷), 烟囱钢筋制作安装, 钢结构附件, 钢结构镀锌, 照明与接地等。

具体工程量详见工程量清单, 工程界线划分以发包方划分为准。

### 三、 工作内容

包方按图纸、技术规范完成全部或部分工程，及合同中规定的责任和义务。招标方可以随时对任何差错或遗漏进行修改，由此而产生的费用根据相关合同规定处理。

3、通用工作内容、专有工作内容包括了施工工序的主要工作内容，但并不是乙方全部的工作内容，双方签订的合同、本协议及其他协议、其他条款约定的乙方应做的工作，乙方应全部完成。

#### 四、 分包方式及合同价款

1、 分包方式：本工程采用固定综合单价

合同价款：间冷塔建筑工程 81701499 元，烟囱建筑工程 11040447 元，合计暂定总价 92741946 元（大写：玖仟贰佰柒拾肆万壹仟玖佰肆拾陆元），其中施工费用： 83551303 元，增值税 9190643 元。

乙方承担甲方项目部员工的薪酬，以实际发生的人数及工作时间计算费用（7 人为限），不足一年按月折算，每人每年按 15 万元 计算，拟定工期 1.5 年，工费用约为 157.5 万元，以上费用在乙方进度结算款中同期扣减。

本招标项目采用固定综合单价价格，不接受乙方报价中的可调价格，乙方在报价中应综合考虑本工程的施工和维护而发生的各项应有费用，其中包括工程直接费、工资性津贴、人工费调整、工资地区差、机械费调整、间接费、利润、税金、合同条件规定的保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，无论政策和市场如何变化，报价不变。

综合单价包括但不限于以下内容：

综合单价包括招标公告、招标文件、合同文件、工程量清单、设计文件所描述的所有工作内容及分包人义务，还包括上述文件没有列明但实现招标项目功能必须具备的所有工作内容及义务。

4、本协议正本一式二份，甲乙双方各持一份，副本以电子文档方式保存供双方查阅，但以纸质文件为准。

5、本协议双方签字盖章后生效。

6、本协议所涉及的工程项目全部移交，办理完竣工结算，协议失效，但有关价款支付的条款至所有款项支付完毕失效。

甲方：(公章)

法定代表人：

或

委托代理人：




乙方：(公章)

法定代表人：

或

委托代理人：



签订时间：2018年07月1日

## 单位工程竣工报告

表号: A.36  
编号: DJHD(L)-00TJ-A36-001

工程名称: 新疆华电吐鲁番2×350MW冷热电多联供工程

单位工程名称	烟囱	施工图卷册号	F12761S-T0301、F12761S-T0302、 F12761S-D0403、 CHEPC-172-11-04S-T0403
建设单位	新疆华电高昌热电有限公司	工程地点	新疆吐鲁番市高昌区亚尔镇吕宗村四队
施工单位	中国电建集团核电工程有限公司	项目经理	李玉
开工日期	2018.05.04	竣工日期	2021.04.29
工程简要说明	<p>新疆华电吐鲁番2×350MW冷热电多联供工程烟囱,设计基准期为50年,设计使用年限为50年,地基基础设计等级为甲级;抗震设防烈度7度。烟囱设计标高±0.000m相当于绝对标高-69.1,中心点坐标A=502.90、B=562.45,室外地面平整标高-0.300m。设计#1、2机组共用一座,筒壁为钢筋混凝土结构,高度205m,其零米位置外半径r=10.525m,筒首位置外半径r=5.5m。±0.000m标高东侧设置8000×8500mm施工洞口,西侧设置1800×2400mm人孔门。+37.380m南北轴线位置设置烟道口孔洞2个,高宽尺寸为7500×6000mm。钢筋等级为HRB400E,钢筋保护层为30mm,混凝土强度等级为C40。</p> <p>在烟囱外部地下-2.3m敷设一周水平接地线,接地线采用-60*8镀锌扁铁,标高+1.0米、-37.0米、+90米、+125.0米、+160.0米处采用-60*8镀锌扁铁敷设环状接地线。</p>		
验收结论	实体质量合格 资料齐全 同意竣工		
建设单位(章)	监理单位(章)	设计单位(章)	施工单位(章)
 主管领导:  日期: 2021年04月29日	 总监理工程师:  日期: 2021年04月29日	 负责人:  日期: 2021年04月29日	 项目经理:  日期: 2021年04月29日

## 完工证明

河北中基建业建设有限公司：

兹证明新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2×350MW 工程间冷塔、烟囱工程由河北中基建业建设有限公司承建，所承建项目已按合同约定全面完工，相应机组已通过 168 小时运行并投入商业运行，项目工期、质量、安全满足合同要求。

其中：

间冷塔高度为 180.6 米；

烟囱高度为 210 米，内筒为钛钢复合板内筒；

完工时间为：间冷塔竣工验收时间 2020 年 7 月 30 日、烟囱竣工验收时间 2021 年 4 月 30 日



# 邯郸市安福建筑工程有限公司文件

安福人字【2018】02号

## 关于杨秀峰等同志的任命通知

司属各部室、项目部：

经公司总经理办公会研究，特做出以下任命决定：

任命杨秀峰同志为公司新疆吐鲁番项目部项目经理，全面负责该工程项目的管理工作；

任命戚志国同志为公司新疆吐鲁番项目部现场经理；

任命郝凯同志为公司新疆吐鲁番项目部项目技术负责人；

望公司各部室、项目部接到本通知后，能够积极配合，支持其工作。

二〇一八年七月五日

主题词：任命

抄报：公司董事会、公司各高管

邯郸市安福建筑工程有限公司

二〇一八年七月五日印发

打印：周小倩

校对：林红艳

印数：8份

业绩 2 证明：甘肃电投常乐电厂二期 2x1000MW 发电项目烟囱工程

正本

合同编号：ZHJQ001F2021010

中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有  
限公司

甘肃电投常乐电厂调峰火电项目 3、4 号机组  
(2×1000MW) 工程总承包项目  
烟囱建筑安装工程

分  
包  
合  
同

承包商（全称）：中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司

分包商（全称）：河北中基建业建设有限公司

2021 年 06 月

## 第一部分 合同协议书

本合同由下列当事人约定在甲方住所地订立。

甲方（全称）：中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司

住所：安徽省合肥市高新技术产业开发区香樟大道 218 号

乙方（全称）：河北中基建业建设有限公司

住所：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北 7 号

注册资本：壹亿元整

经营范围：建筑工程、公路工程、管道设备安装工程、水利水电工程、消防工程、通信工程、环保工程、市政公用工程、桥梁工程、隧道工程、地基基础工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装饰装修工程、公路路面工程、机电设备安装工程、防水防腐保温工程、公路路基工程承包；建筑劳务分包；建筑材料；装饰装修材料的销售

资质种类及等级：建筑工程施工总承包叁级

鉴于中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司（以下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工承包合同（以下称为“承包合同”），依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

### 一、分包工程概况

工程名称：甘肃电投常乐电厂调峰火电项目烟囱建筑安装工程

建设地点：甘肃省酒泉市瓜州县柳沟工业园区常乐电厂

分包工程范围：

1、施工范围（主要包括但不限于以下内容）：

烟囱建筑安装工程

2、以上施工范围内的工程甲方可以根据实际情况（如工期、质量、安全等及其他不可抗拒的原因）有权调整乙方承担的标内部分项目或者拆分为多标段施工。具体范围见附件十：工程量清单综合单价表；

分包方式：包工包辅材包机械

### 二、工期

工期要求：暂定开工日期 2021 年 06 月 20 日，暂定竣工日期 2022 年 10 月 20 日；

合同中的工期仅为计划暂定工期，实际开工、竣工时间应满足现场施工需求，以现场实际开、竣工日期为准。具体满足甲方本项目三级网络施工计划。

根据工程进展情况，需要乙方提前或推迟开工的，乙方应积极合理调配资源满足提前或推迟开工需要，并不因此调整合同价格。乙方的施工作业资源需满足甲方施工网络进度的要求并及时采取各种措施确保各分项工程作业计划的完成。

### 三、分包合同价款

本工程合同是清单综合单价合同，全费用综合单价固定不变，除合同另有约定外：

1.1、合同暂定总价大写：人民币(大写：壹仟玖佰叁拾柒万柒仟伍佰肆拾肆圆整)，小写：19377544元。

其中(包含在合同暂定总价内)：

(1) 增值税税率 9% 暂定税额：人民币(大写：壹佰伍拾玖万玖仟玖佰捌拾壹圆整)，(小写)：1599981元。

(2) 安全文明施工费为：人民币(大写：陆拾壹万贰仟伍佰伍拾圆整)，(小写)：612550元。

1.2 合同价格包括增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、规费等所有相关税费。乙方应具备一般纳税人资格，及时向甲方开具增值税税率为 9% 的增值税专用发票，如国家税务政策调整，乙方提供发票税率可按国家政策进行变更，合同含税总价对应调整。

2、合同价格包括但不限于以下内容：

2.1 人工费用(合同要求下的工资、加班加点、人工降效、保险以及劳保等)；

2.2 施工发生除甲供材料外的所有材料，包括材料费、运输费、上车和倒运费以及现场保管、材料检验试验等一切费用(含半成品、成品试验检测费用)，甲供材料的检验检测费用由甲方承担，其余材料检验检测费均由乙方承担，所有材料(含甲供材)送检均由乙方负责。

2.3 乙供机械费：包括机械使用费、机械进退费和场外运输费、机械安拆费、机械安置地的场地硬化、机械防护罩、机械降效费以及联系当地政府监督及取证等一切费用。乙方的机械进场需经甲方检验备案后方可进场。

2.4 乙方承担施工区域内的生产临建按照甲方批准后的施工总平面布置图和临时设施标准自行负责实施完成以及完工后的拆除和余物清理并恢复原状；乙方办公及生活临建由乙方负责。如需甲方提供，房租按生活区 400 元/间·月据实结算(乙方负责房间改造工作)，生活用水、用电据实结算(电费 1.0 元/kWh、水费 2.0 元/吨的标准供应并收取费用，损耗费用按使用量共同分摊)，采暖费及卫生费按照后勤管理办法执行，以上费用在结算中扣除。

2、乙方项目负责人及管理人员

姓名：杨秀峰；职务：现场负责人

3、合同签订时，乙方需向甲方提交本项目现场负责人任命书（格式见本合同附件九）和社保证明材料。

4、乙方上述人员不到岗的，按现场负责人 20000 元/月（不满一个月的按一个月计算），其他管理人员 8000 元/月（不满一个月的按一个月计算）承担违约金。

**七、履约担保**

1、乙方向甲方提供履约担保，担保方式按以下第 (3) 种方式：

(1) 履约保函：乙方在合同签订生效后 14 天内提交金额为合同总价 5% 的甲方同意格式的银行履约保函（格式见本合同附件七）。履约保函有效期为从签发之日起至工程全部移交证书签发后三十日止。如果由于乙方原因，在履约保函期满 30 日前工程尚未全部移交，乙方应在保函期满 15 日前办理完成履约保函的延期手续，以使履约保函在工程全部移交证书签发后三十日内保持有效。否则，视乙方违约，甲方有权要求开具履约保函的银行支付履约保函项下全部款项作为乙方的履约担保。

(2) 履约保证金：乙方在合同签订生效后 14 天内缴纳金额为合同总价 5% 的履约保证金。

(3) 债权置换保函：乙方在合同签订生效后 28 天内向甲方提交金额为 484439 元的债权置换保函。

2、履约担保的有效期截止到乙方根据合同履行并完成了工程及修补任何缺陷，施工范围内工程全部移交后。甲方在工程全部移交证书签发后的 30 日内将履约保函退还给乙方。

**八、组成分包合同的文件包括及合同的解释顺序：**

- 1、合同协议书；
- 2、合同条件及合同附件；
- 3、中标通知书、招标文件（如果有）；
- 4、投标文件及其澄清函（如果有）；
- 5、本合同工程建设标准、规范、图纸及有关技术文件

上述文件互相补充和解释，如有歧义或不一致之处，以上面所列顺序在前的为准。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。根据甲方的判断，投标文件及其澄清函所作出的承诺条件优于合同其它组成的，甲方有权选择投标文件及其澄清函的承诺条款。



甲方：  
(盖章)

法定代表人(负责人)或  
授权代表(签字)：



签订日期：2021年 06 月 20 日



乙方：  
(盖章)

法定代表人(负责人)或  
授权代表(签字)：



签订日期：2021年 06 月 20 日

同

2

## 完工证明

兹证明甘肃电投常乐电厂调峰火电项目 3、4 号机组(2x1000MW)工程总承包项目烟囱、#3 间冷却塔工程由河北中基建业建设有限公司承建，所承建项目已按合同约定全面完工，相应机组已通过 168 小时运行并投入商业运行，项目工期、质量、安全满足合同要求。

其中：

#3 间冷却塔散热面积为 18000m<sup>2</sup>；

烟囱高度为 240 米，内筒为钛钢复合板内筒；

#3 机组完工时间为：2023 年 11 月 21 日

单位



# 河北中基建业建设有限公司文件

中基建业人字【2021】08号

## 关于杨秀峰等同志的任命通知

司属各部室、项目部：

根据工作需要，经公司总经理办公会研究，特做出以下任命决定：

任命杨秀峰同志为公司甘肃电投常乐电厂项目部的项目经理，全面负责该工程项目的各项管理工作；

任命郝凯同志为公司甘肃电投常乐电厂项目部的项目技术负责人；

望公司各部室、项目部接到本通知后，能够积极配合，支持其工作。



**主题词：任命**

抄报：公司董事会、公司各高管

河北中基建业建设有限公司

二〇二一年六月六日印发

打印：张少勇

校对：林红艳

印数：16份

业绩 3 证明：胡杨河市锦焱热力有限公司 400MW 背压供热项目烟囱工程

## 建设工程施工劳务分包合同

发 包 方：中元路泰建设集团有限公司

分 包 方：河北中基建业建设有限公司

分包工程名称：胡杨河市锦焱热力有限公司 400MW 背压供热项目烟  
囱工程

施 工 地 址：第七师胡杨河市经济技术开发区北区

日 期：

第 1 页 共 8 页

发包方：中元路泰建设集团有限公司

住所地：邯郸市金业国际大厦 B 座 22 层

分包方：河北中基建业建设有限公司

住所地：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北 7 号

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

#### 1、分包方资质情况（必填）

资质证书号码：91130424MA085Q4WXD

发证机关：邯郸市行政审批局

资质类别及等级：不分专业施工劳务不分等级

资质证书有效期至：2023.12.31

#### 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容（必填）

工程名称：胡杨河市锦焱热力有限公司 400MW 背压供热项目烟囱工程

工程地点：第七师胡杨河市经济技术开发区北区

分包范围及内容：(必填) 烟囱正式施工蓝图中包含的内、外筒主体结构施工

#### 3、分包工作期限

工程计划开工日期：2023.7.20，竣工日期：2024.12.31，总日历工作天数：430天。具体施工节点由发包方制定，分包方必须满足发包方施工节点要求。分包方应做好提前开工的准备，如计划开工日期提前，分包方应及时进场。

#### 4、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1) 本合同；

(2) 本合同附件；

(3)本合同补充协议;

(4)本工程总包合同或专业承包合同。

#### 5、项目负责人

发包方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人以发包方聘文为准。

#### 6、分包合同价款

6.1 分包合同价格选择(填写序号)\_\_\_/\_\_\_方式,为固定单价,一次包死,不得调价。

6.1.1 实物工程量直观单价;

6.1.2 建筑平米包干;

6.1.3 定额工日单价。

6.2 分包价格包含分部分项工程分包费、管理费、安全文明施工费、利润、税金及分包方作业人员的建筑业工伤保险等所有相关费用。

6.3 分包合同价款为:(暂定总价,最终价款以实际结算为准)(大写) 壹仟零伍拾万元 (小写)人民币 10500000 元。

#### 7、分包合同价款的结算和支付

7.1 分包费结算经发包方内部程序最终审定后,分包方应于付款前先向发包方开据等额增值税专用发票(一般计征项目开据增值税专用发票,简易计征项目开据增值税普通发票)作为收款凭证。

付款时,除合规发票以外,发票各项内容填写齐全、准确,发票备注按要求填写工程项目所在地县(市、区)及项目名称。合同分包方、实际分包方、发票方、收款方四者必须是同一单位,实现“四流合一”,否则发包方不予付款。分包方必须向发包方提供财务收款收据、收款授权委托书、身份证明等。

7.2 付款采用下列第 (2) 方式支付。



发包方:(公章) 中基建设集团有限公	分包方:(公章) 河北中基建设
集团有限公司	建设有限公司
住 所: 邯郸市金业街新大厦	住 所: 河北省邯郸市成安工业
B座22层	园区聚良大道北7号
法定代表人: 张长河	法定代表人: 张运光
税务登记号:	税 务 登 记
911304007540252124	91130424MA085Q4WXD
开户银行: 邯郸银行滏河大	开户银行: 中国建设银行成安
街支行	支行
账 号: 866070100100032391	账 号: 13050164790800000360
日期:	
附: 营业执照、资质证书、开户许可证或基本存款账户信息、法	
定代表人身份证复印件	



1. 带. . . . .

# 河北中基建业建设有限公司文件

中基建业人字【2023】09号

## 关于杨秀峰等同志的任命通知

司属各部室、项目部：

根据工作需要，经公司领导研究，特做出以下任命决定：

任命杨秀峰同志为公司新疆胡杨河项目的项目经理，全面负责该工程项目的管理工作；

任命魏继彪同志为公司新疆胡杨河项目的现场执行经理；

任命郝凯同志为公司新疆胡杨河项目的项目技术负责人。

望公司各部室、项目部接到本通知后，能够积极配合，支持其工作。

二〇二三年八月二十日



主题词：任命

抄报：公司董事会、公司各高管

河北中基建业建设有限公司

二〇二三年八月二十日印发

打印：张少勇

校对：林红艳

印数：2份

## 投标人派任技术负责人简历表

姓名	郝凯	性别	男	年龄	35
职务	项目技术负责人	职称	工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	131182199009276072		
手机号码	13184964000	证件号码(职称证书编号)	XQ2021100461Z		
参加工作时间	2010年9月	从事技术负责人年限	7年		
业绩情况					
建设单位	项目名称	金额(万元)	开竣工日期	工程所在地	烟囱高度
中国电建集团核电工程有限公司	新疆华电吐鲁番冷热电多联供2*350MW工程间冷塔、烟囱建筑工程	9274.1946万元(其中:烟囱1104.05万元)	2018.07-2021.04	新疆吐鲁番市	210米
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	甘肃电投常乐电厂二期2x1000MW发电项目烟囱工程	1937.75万元	2021.6-2023.07	甘肃省酒泉市	240米
中元路泰建设集团有限公司	新疆胡杨河市锦焱热力有限公司400MW背压供热项目烟囱工程	1050.00万元	2023.08-2024.12	新疆胡杨河市	210米

注：若合同承包范围不止包含烟囱建安工程，则需在金额内同时填写总金额与烟囱建安工程部分的金额（《投标人资信标情况汇总表》同理）。

二级建造师

**中华人民共和国二级建造师注册证书**

姓 名： 郝凯

身 份 证 号： 131182199009276072

聘 用 企 业： 河北中基建业建设有限公司

注 册 编 号： 冀213152308165

专 业 类 别： 建筑工程

有 效 期 至： 2026年06月06日(建筑工程)

签字栏(手写)：






发证单位：河北省住房和城乡建设厅

发证时间： 2024 年 06 月 06 日

“河北省住房和城乡建设厅”验证

企业和个人应妥善保管电子证书，防范被其他单位和个人冒用和篡改。

## 工程师证书



## 身份证



学历证



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

XIX31065259

劳动合同

# 劳动 合 同 书

(通用)

甲方(用人单位): 河北中基建业建设有限公司

乙方(劳动者): 郝凯

签订日期: 2024年5月27日

甲方(用人单位): 河北中基建业建设有限公司  
统一社会信用代码: 91130424MA085Q4WXD  
法定代表人(或主要负责人)或委托代理人: 张运光  
注册地: 河北省邯郸市成安县  
住所地: 河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号  
联系电话: 0310-5501321

乙方(劳动者): 张运光  
居民身份证号码: 131182199009276072  
(或者其他有效证件名称 \_\_\_\_\_ 证件号码: \_\_\_\_\_)  
户籍地址: 河北省衡水市  
经常居住地(通讯地址): 河北省邯郸市  
联系电话: 13184964000

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规政策规定,甲乙双方遵循合法、公平、平等、自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

#### 一、劳动合同期限

第一条甲乙双方自用工之日起建立劳动关系,双方约定按下列第 1 种方式确定劳动合同期限:

1. 固定期限:自 2024年 5月 27日起至 2027年 5月 26日止,其中试用期自用工之日起至   年   月   日止。

生变化，乙方应当及时告知甲方。


第二十四条 双方确认：均已仔细阅读并理解本合同内容，清楚各自的权力、义务。本合同未尽事宜，按照有关法律法规和政策规定执行。

第二十五条 本合同双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，双方应严格遵照执行。

甲方（盖章）  
法定代表人（主要负责人）  
或委托代理人（签字或盖章）

2024年5月27日

乙方（盖章）



2024年5月27日

社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13042420250930042209

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130424

兹证明

参保单位名称：河北中基建业建设有限公司	社会信用代码：91130424MA085Q47XD
单位社保编号：13042426962	经办机构名称：成安县
单位参保日期：2017年02月09日	单位参保状态：参保缴费
参保缴费人数：266	单位参保险种：企业职工基本养老保险
单位有无欠费：无	单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	常建柱	130424198812170717	2025-05-01	缴费	4100.00	202505至202509
2	刘博	130183198906181699	2017-06-20	缴费	4100.00	201701至202509
3	马傲燕	130421198612253324	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
4	秦红甲	130433199102090510	2020-08-01	缴费	4100.00	202008至202509
5	王庆超	13042819881220373X	2020-09-01	缴费	4100.00	202009至202509
6	林红艳	130425198501287527	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
7	杨风亮	372526197905082038	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
8	耿帅	13042719880501191X	2017-06-20	缴费	4100.00	201701至202509
9	段利永	130424198211101011	2018-03-09	缴费	4100.00	201803至202509

证明机构签章：

证明日期：2025年09月30日



1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑问的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19266978171248641



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13042420250930042209

### 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130424

10	方康	130424198701110017	2018-08-09	缴费	4100.00	201808至202509
11	牛利刚	130402198202021812	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
12	付廷春	130402198301151815	2017-02-15	缴费	4100.00	201702至202509
13	郭佳	13042419910623161X	2019-01-10	缴费	4100.00	201901至202509
14	杨文鑫	130424200102210710	2024-10-01	缴费	4100.00	201909至202509
15	张世龙	130432198808291313	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
16	李福民	130424197801032613	2019-02-13	缴费	4100.00	201902至202509
17	杨秀峰	130402198104221810	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
18	郝凯	131182199009276072	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
19	张石浩	130402199506281511	2018-08-09	缴费	4100.00	201808至202509
20	温言星	130424198704132238	2017-02-15	缴费	4100.00	201702至202509
21	郭乐奎	130525200203012352	2022-04-01	缴费	4100.00	202204至202509
22	吕安魁	130402197906221818	2023-07-18	缴费	4100.00	202307至202509
23	翟三光	130424198603061418	2018-04-09	缴费	4100.00	201804至202509
24	苏宝英	13040219821101186X	2017-02-15	缴费	4100.00	201702至202509

证明机构签章：




证明日期：2025年09月30日


1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码：0-19266978171248641

业绩 1 证明：新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2\*350MW 工程间冷塔、烟囱建筑工程





## 第一部分 协议书

承包人（全称）：中国电建集团核电工程有限公司

分包人（全称）：邯郸市安福建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 新疆华电高昌热电有限公司（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

### 一、分包工程概况

工程名称：新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2\*350MW 工程间冷却塔、烟囱建筑工程

工程地点：新疆自治区吐鲁番市

### 二、分包工程范围

分包人承包：新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2\*350MW 工程建筑工程间冷却塔、烟囱建筑工程中的部分工程项目施工，具体施工项目按照双方另行签订的单项协议的相关约定执行。

### 三、合同开竣工日期

开工日期、竣工日期按照双方另行签订的单项协议的相关约定执行。



针对具体施工项目另行签订的专项协议，与此合同对应的单项协议可能有多个，但每个单项协议都是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力，单项协议替代本合同所述的专用条款。

#### 十一、合同生效

本合同于双方法定代表人或者授权代表签字并加盖合同专用章或者行政章后即生效，本合同及相关单项协议必须是双方的法定代表人或承包人认可的法定代表人的委托代理人签字，印章使用合同专用章，无合同专用章使用行政章，但需提前书面声明。

承包人：(印章)  
公司地址：济南市工业北路 297 号  
公司电话：0531-89812222  
公司传真：0531-88961747

纳税人识别号：9137 0000 1659 22265H  
开户行及账号：  
法定代表人（签字）：

或

委托代理人（签字）：[手书]

合同订立时间：2018 年 07 月 11 日

合同签订地点：新疆自治区吐鲁番市

分包人：(印章)  
公司地址：邯郸市成安县西姚堡村西  
公司电话：0310-5509688  
公司传真：0310-5509588

纳税人识别号：91130424MA085Q4WXD  
开户行及账号：  
法定代表人（签字）：

或

委托代理人（签字）：[手书]



中国电建集团核电工程有限公司

版本号: FB-02-2016

## 建设工程施工专业分包单项协议 (通用)

编号: POWERCHINA-NE-FB-HDTLF-02-02-T02

承包人(全称): 中国电建集团核电工程有限公司, 以下简称甲方。

分包人(全称): 邯郸市安福建筑工程有限公司, 以下简称乙方。

根据双方签订的《建设工程施工专业分包合同》(合同编号 POWERCHINA-NE-FB-HDTLF-02, 以下简称合同)和分包招标(议标)确定的事项, 在双方协商一致的基础上, 达成如下协议:

### 一、 协议名称:

新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2\*350MW 工程间冷塔、烟囱建筑工程

### 二、 工程施工范围:

间冷塔建筑工程: 土石方工程; 间冷塔基础; X 柱支墩、支撑墙等基础; 塔内素混凝土支墩、排水沟、电缆沟等; 间冷塔人字(X形)支柱; 冷却塔筒壁及其航标漆; 钢筋混凝土框架; 钢结构附件; 钢结构镀锌; 照明与接地(航标灯甲供)。

烟囱建筑工程: 土石方工程; 烟囱基础及其钢筋制作安装, 烟囱筒身(含航标漆涂刷), 烟囱钢筋制作安装, 钢结构附件, 钢结构镀锌, 照明与接地等。

具体工程量详见工程量清单, 工程界线划分以发包方划分为准。

### 三、 工作内容

包方按图纸、技术规范完成全部或部分工程，及合同中规定的责任和义务。招标方可以随时对任何差错或遗漏进行修改，由此而产生的费用根据相关合同规定处理。

3、通用工作内容、专有工作内容包括了施工工序的主要工作内容，但并不是乙方全部的工作内容，双方签订的合同、本协议及其他协议、其他条款约定的乙方应做的工作，乙方应全部完成。

#### 四、 分包方式及合同价款

1、 分包方式：本工程采用固定综合单价

合同价款：同冷却塔建筑工程 81701499 元，烟囱建筑工程 11040447 元，合计暂定总价 92741946 元（大写：玖仟贰佰柒拾肆万壹仟玖佰肆拾陆元），其中施工费用： 83551303 元，增值税 9190643 元。

乙方承担甲方项目部员工的薪酬，以实际发生的人数及工作时间计算费用（7 人为限），不足一年按月折算，每人每年按 15 万元计算，拟定工期 1.5 年，工费用约为 157.5 万元，以上费用在乙方进度结算款中同期扣减。

本招标项目采用固定综合单价价格，不接受乙方报价中的可调价格，乙方在报价中应综合考虑本工程的施工和维护而发生的各项应有费用，其中包括工程直接费、工资性津贴、人工费调整、工资地区差、机械费调整、间接费、利润、税金、合同条件规定的保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，无论政策和市场如何变化，报价不变。

综合单价包括但不限于以下内容：

综合单价包括招标公告、招标文件、合同文件、工程量清单、设计文件所描述的所有工作内容及分包人义务，还包括上述文件没有列明但实现招标项目功能必须具备的所有工作内容及义务。

4、本协议正本一式二份，甲乙双方各持一份，副本以电子文档方式保存供双方查阅，但以纸板文件为准。

5、本协议双方签字盖章后生效。

6、本协议所涉及的工程项目全部移交，办理完竣工结算，协议失效，但有关价款支付的条款至所有款项支付完毕失效。

甲方：(公章)

法定代表人：

或

委托代理人：

李

乙方：(公章)

法定代表人：

或

委托代理人：

戚志园

签订时间：2018年07月1日

## 单位工程竣工报告

表号: A. 36

工程名称: 新疆华电吐鲁番 2×350MW 冷热电多联供工程

编号: DJHD(L)-00TJ-A36-001

单位工程名称	烟囱	施工图卷册号	F12761S-T0301、F12761S-T0302、 F12761S-D0403、 CHEPC-172-11-04S-T0403
建设单位	新疆华电高昌热电有限公司	工程地点	新疆吐鲁番市高昌区亚尔镇吕宗村四队
施工单位	中国电建集团核电工程有限公司	项目经理	李玉
开工日期	2018.05.04	竣工日期	2021.04.29
工程简要说明	<p>新疆华电吐鲁番 2×350MW 冷热电多联供工程烟囱, 设计基准期为 50 年, 设计使用年限为 50 年, 地基基础设计等级为甲级; 抗震设防烈度 7 度。烟囱设计标高±0.000m 相当于绝对标高-69.1, 中心点坐标 A=502.90、B=562.45, 室外地面整平标高-0.300m。设计#1、2 机组共用一座, 筒壁为钢筋混凝土结构, 高度 205m, 其零米位置外半径 r=10.525m, 筒首位置外半径 r=5.5m。±0.000m 标高东侧设置 8000×8500mm 施工洞口, 西侧设置 1800×2400mm 人孔门。+37.380m 南北轴线位置设置烟道口孔洞 2 个, 高宽尺寸为 7500×6000mm。钢筋等级为 HRB400E, 钢筋保护层为 30mm, 混凝土强度等级为 C40。</p> <p>在烟囱外部地下 -2.3m 敷设一周水平接地线, 接地线采用 -60*8 镀锌扁铁, 标高+1.0 米、+37.0 米、+90 米、+125.0 米、+160.0 米处采用 -60*8 镀锌扁铁敷设环状接地线。</p>		
验收结论	实体质量合格, 资料齐全 同意竣工		
建设单位(章)	监理单位(章)	设计单位(章)	施工单位(章)
 主管领导: 	 总监理工程师: 	 负责人: 	 项目经理: 
日期: 2021年04月30日	日期: 2021年04月29日	日期: 2021年04月29日	日期: 2021年04月29日

## 完工证明

河北中基建业建设有限公司：

兹证明新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2×350MW 工程间冷塔、烟囱工程由河北中基建业建设有限公司承建，所承建项目已按合同约定全面完工，相应机组已通过 168 小时运行并投入商业运行，项目工期、质量、安全满足合同要求。

其中：

间冷塔高度为 180.6 米；

烟囱高度为 210 米，内筒为钛钢复合板内筒；

完工时间为：间冷塔竣工验收时间 2020 年 7 月 30 日、烟囱竣工验收时间 2021 年 4 月 30 日



# 邯郸市安福建筑工程有限公司文件

安福人字【2018】02号

## 关于杨秀峰等同志的任命通知

司属各部室、项目部：

经公司总经理办公会研究，特做出以下任命决定：

任命杨秀峰同志为公司新疆吐鲁番项目部项目经理，全面负责该工程项目的管理工作；

任命戚志国同志为公司新疆吐鲁番项目部现场经理；

任命郝凯同志为公司新疆吐鲁番项目部项目技术负责人；

望公司各部室、项目部接到本通知后，能够积极配合，支持其工作。

二〇一八年七月五日

**主题词：任命**

抄报：公司董事会、公司各高管

邯郸市安福建筑工程有限公司

二〇一八年七月五日印发

打印：周小倩

校对：林红艳

印数：8份

业绩 2 证明：甘肃电投常乐电厂二期 2x1000MW 发电项目烟囱工程



合同编号：ZHJQ001F2021010

中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有  
限公司

甘肃电投常乐电厂调峰火电项目 3、4 号机组  
(2×1000MW) 工程总承包项目  
烟囱建筑安装工程

分  
包  
合  
同

承包商（全称）：中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司

分包商（全称）：河北中基建业建设有限公司

2021 年 06 月

## 第一部分 合同协议书

本合同由下列当事人约定在甲方住所地订立。

甲方（全称）：中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司

住所：安徽省合肥市高新技术产业开发区香樟大道 218 号

乙方（全称）：河北中基建业建设有限公司

住所：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北 7 号

注册资本：壹亿元整

经营范围：建筑工程、公路工程、管道设备安装工程、水利水电工程、消防工程、通信工程、环保工程、市政公用工程、桥梁工程、隧道工程、地基基础工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装饰装修工程、公路路面工程、机电设备安装工程、防水防腐保温工程、公路路基工程承包；建筑劳务分包；建筑材料；装饰装修材料的销售

资质种类及等级：建筑工程施工总承包叁级

鉴于中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司（以下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工承包合同（以下称为“承包合同”），依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

### 一、分包工程概况

工程名称：甘肃电投常乐电厂调峰火电项目烟囱建筑安装工程

建设地点：甘肃省酒泉市瓜州县柳沟工业园区常乐电厂

分包工程范围：

1、施工范围（主要包括但不限于以下内容）：

烟囱建筑安装工程

2、以上施工范围内的工程甲方可以根据实际情况（如工期、质量、安全等及其他不可抗拒的原因）有权调整乙方承担的标内部分项目或者拆分为多标段施工。具体范围见附件十：工程量清单综合单价表；

分包方式：包工包辅材包机械

### 二、工期

工期要求：暂定开工日期 2021 年 06 月 20 日，暂定竣工日期 2022 年 10 月 20 日；

2

13

合同中的工期仅为计划暂定工期，实际开工、竣工时间应满足现场施工需求，以现场实际开、竣工日期为准。具体满足甲方本项目三级网络施工计划。

根据工程进展情况，需要乙方提前或推迟开工的，乙方应积极合理调配资源满足提前或推迟开工需要，并不因此调整合同价格。乙方的施工作业资源需满足甲方施工网络进度的要求并及时采取各种措施确保各分项工程作业计划的完成。

### 三、分包合同价款

本工程合同是清单综合单价合同，全费用综合单价固定不变，除合同另有约定外：

1.1、合同暂定总价大写：人民币(大写：壹仟玖佰叁拾柒万柒仟伍佰肆拾肆圆整)，小写：19377544元。

其中(包含在合同暂定总价内)：

(1) 增值税税率 9% 暂定税额：人民币(大写：壹佰伍拾玖万玖仟玖佰捌拾壹圆整)，(小写)：1599981元。

(2) 安全文明施工费为：人民币(大写：陆拾壹万贰仟伍佰伍拾圆整)，(小写)：612550元。

1.2 合同价格包括增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、规费等所有相关税费。乙方应具备一般纳税人资格，及时向甲方开具增值税税率为 9% 的增值税专用发票，如国家税务政策调整，乙方提供发票税率可按国家政策进行变更，合同含税总价对应调整。

2、合同价格包括但不限于以下内容：

2.1 人工费用(合同要求下的工资、加班加点、人工降效、保险以及劳保等)；

2.2 施工发生除甲供材料外的所有材料，包括材料费、运输费、上车和倒运费以及现场保管、材料检验试验等一切费用(含半成品、成品试验检测费用)，甲供材料的检验检测费用由甲方承担，其余材料检验检测费均由乙方承担，所有材料(含甲供材)送检均由乙方负责。

2.3 乙供机械费：包括机械使用费、机械进退费和场外运输费、机械安拆费、机械安置地的场地硬化、机械防护罩、机械降效费以及联系当地政府监督及取证等一切费用。乙方的机械进场需经甲方检验备案后方可进场。

2.4 乙方承担施工区域内的生产临建按照甲方批准后的施工总平面布置图和临时设施标准自行负责实施完成以及完工后的拆除和余物清理并恢复原状；乙方办公及生活临建由乙方负责。如需甲方提供，房租按生活区 400 元/间·月据实结算(乙方负责房间改造工作)，生活用水、用电据实结算(电费 1.0 元/kWh、水费 2.0 元/吨的标准供应并收取费用，损耗费用按使用量共同分摊)，采暖费及卫生费按照后勤管理办法执行，以上费用在结算中扣除。

2

3

2、乙方项目负责人及管理人员

姓名：杨秀峰；职务：现场负责人

3、合同签订时，乙方需向甲方提交本项目现场负责人任命书（格式见本合同附件九）和社保证明材料。

4、乙方上述人员不到岗的，按现场负责人 20000 元/月（不满一个月的按一个月计算），其他管理人员 8000 元/月（不满一个月的按一个月计算）承担违约金。

七、履约担保

1、乙方向甲方提供履约担保，担保方式按以下第(3)种方式：

(1) 履约保函：乙方在合同签订生效后 14 天内提交金额为合同总价 5%的甲方同意格式的银行履约保函（格式见本合同附件七）。履约保函有效期为从签发之日起至工程全部移交证书签发后三十日止。如果由于乙方原因，在履约保函期满 30 日前工程尚未全部移交，乙方应在保函期满 15 日前办理完成履约保函的延期手续，以使履约保函在工程全部移交证书签发后三十日内保持有效。否则，视乙方违约，甲方有权要求开具履约保函的银行支付履约保函项下全部款项作为乙方的履约担保。

(2) 履约保证金：乙方在合同签订生效后 14 天内缴纳金额为合同总价 5%的履约保证金。

(3) 债权置换保函：乙方在合同签订生效后 28 天内向甲方提交金额为484439元的债权置换保函。

2、履约担保的有效期截止到乙方根据合同履行并完成了工程及修补任何缺陷，施工范围内工程全部移交后。甲方在工程全部移交证书签发后的 30 日内将履约保函退还给乙方。

八、组成分包合同的文件包括及合同的解释顺序：

- 1、合同协议书；
- 2、合同条件及合同附件；
- 3、中标通知书、招标文件（如果有）；
- 4、投标文件及其澄清函（如果有）；
- 5、本合同工程建设标准、规范、图纸及有关技术文件

上述文件互相补充和解释，如有歧义或不一致之处，以上面所列顺序在前的为准。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。根据甲方的判断，投标文件及其澄清函所作出的承诺条件优于合同其它组成的，甲方有权选择投标文件及其澄清函的承诺条款。



甲方：  
(盖章)

法定代表人(负责人)或  
授权代表(签字)：



签订日期：2021年 06 月 20 日



乙方：  
(盖章)

法定代表人(负责人)或  
授权代表(签字)：



签订日期：2021年 06 月 20 日

## 完工证明

兹证明甘肃电投常乐电厂调峰火电项目 3、4 号机组 (2x1000MW) 工程总承包项目烟囱、#3 间冷却塔工程由河北中基建业建设有限公司承建, 所承建项目已按合同约定全面完工, 相应机组已通过 168 小时运行并投入商业运行, 项目工期、质量、安全满足合同要求。

其中:

#3 间冷却塔散热面积为 18000m<sup>2</sup>;

烟囱高度为 240 米, 内筒为钛钢复合板内筒;

#3 机组完工时间为: 2023 年 11 月 21 日

单位



# 河北中基建业建设有限公司文件

中基建业人字【2021】08号

## 关于杨秀峰等同志的任命通知

司属各部室、项目部：

根据工作需要，经公司总经理办公会研究，特做出以下任命决定：

任命杨秀峰同志为公司甘肃电投常乐电厂项目部的项目经理，全面负责该工程项目的各项管理工作；

任命郝凯同志为公司甘肃电投常乐电厂项目部的项目技术负责人；

望公司各部室、项目部接到本通知后，能够积极配合，支持其工作。

二〇二一年六月六日



主题词：任命

抄报：公司董事会、公司各高管

河北中基建业建设有限公司

二〇二一年六月六日印发

打印：张少勇

校对：林红艳

印数：16份

业绩 3 证明：胡杨河市锦焱热力有限公司 400MW 背压供热项目烟囱工程

## 建设工程施工劳务分包合同

发 包 方：中元路泰建设集团有限公司

分 包 方：河北中基建业建设有限公司

分包工程名称：胡杨河市锦焱热力有限公司 400MW 背压供热项目烟  
囱工程

施 工 地 址：第七师胡杨河市经济技术开发区北区

日 期：

第 1 页 共 8 页

发包方：中元路泰建设集团有限公司

住所地：邯郸市金业国际大厦 B 座 22 层

分包方：河北中基建业建设有限公司

住所地：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北 7 号

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、分包方资质情况（必填）

资质证书号码：91130424MA085Q4WXD

发证机关：邯郸市行政审批局

资质类别及等级：不分专业施工劳务不分等级

资质证书有效期至：2023.12.31

2、劳务分包工作对象及提供劳务内容（必填）

工程名称：胡杨河市锦焱热力有限公司 400MW 背压供热项目烟囱工程

工程地点：第七师胡杨河市经济技术开发区北区

分包范围及内容：（必填）烟囱正式施工蓝图中包含的内、外筒主体结构施工

3、分包工作期限

工程计划开工日期：2023.7.20，竣工日期：2024.12.31，总日历工作天数：430天。具体施工节点由发包方制定，分包方必须满足发包方施工节点要求。分包方应做好提前开工的准备，如计划开工日期提前，分包方应及时进场。

4、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1) 本合同；

(2) 本合同附件；

(3)本合同补充协议;

(4)本工程总包合同或专业承包合同。

#### 5、项目负责人

发包方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人以发包方聘文为准。

#### 6、分包合同价款

6.1 分包合同价格选择(填写序号)\_\_\_/\_\_\_方式,为固定单价,一次包死,不得调价。

6.1.1 实物工程量直观单价;

6.1.2 建筑平米包干;

6.1.3 定额工日单价。

6.2 分包价格包含分部分项工程分包费、管理费、安全文明施工费、利润、税金及分包方作业人员的建筑业工伤保险等所有相关费用。

6.3 分包合同价款为:(暂定总价,最终价款以实际结算为准)(大写) 壹仟零伍拾万元 (小写)人民币 10500000 元。

#### 7、分包合同价款的结算和支付

7.1 分包费结算经发包方内部程序最终审定后,分包方应于付款前先向发包方开据等额增值税专用发票(一般计征项目开据增值税专用发票,简易计征项目开据增值税普通发票)作为收款凭证。

付款时,除合规发票以外,发票各项内容填写齐全、准确,发票备注按要求填写工程项目所在地县(市、区)及项目名称。合同分包方、实际分包方、发票方、收款方四者必须是同一单位,实现“四流合一”,否则发包方不予付款。分包方必须向发包方提供财务收款收据、收款授权委托书、身份证明等。

7.2 付款采用下列第 (2) 方式支付。



发包方:(公章) 中基泰建设	分包方:(公章) 河北中基建业
集团有限公司	建设有限公司
住 所: 邯郸市金业国际大厦	住 所: 河北省邯郸市成安工业
B座22层	园区聚良大道北7号
法定代表人: 张长河	法定代表人: 张运光
税务登记号:	税 务 登 记 号:
911304007540252124	91130424MA085Q4WXD
开户银行: 邯郸银行滏河大	开户银行: 中国建设银行成安
街支行	支行
账 号: 866070100100032391	账 号: 13050164790800000360
日期:	
附: 营业执照、资质证书、开户许可证或基本存款账户信息、法	
定代表人身份证复印件	

# 河北中基建业建设有限公司文件

中基建业人字【2023】09号

## 关于杨秀峰等同志的任命通知

司属各部室、项目部：

根据工作需要，经公司领导研究，特做出以下任命决定：

任命杨秀峰同志为公司新疆胡杨河项目的项目经理，全面负责该工程项目的管理工作；

任命魏继彪同志为公司新疆胡杨河项目的现场执行经理；

任命郝凯同志为公司新疆胡杨河项目的项目技术负责人。

望公司各部室、项目部接到本通知后，能够积极配合，支持其工作。

二〇二三年八月二十日



主题词：任命

抄报：公司董事会、公司各高管

河北中基建业建设有限公司

二〇二三年八月二十日印发

打印：张少勇

校对：林红艳

印数：2份

## 获奖情况一览表

序号	获奖等级	荣誉证书名称	获奖项目名称	获奖时间	评奖机关	备注
1	省部级	全国质量管理小组 III 类成果	广州市第七资源热电厂二期工程及配套设施项目 3#烟囱及冷却塔建筑工程	2020	中国建筑业协会	
2	省部级	河北省质量管理小组 I 类成果		2020	河北省质量协会等	
3	省部级	河北省质量管理小组优胜成果	新疆华电哈密发电四期扩建 2×350MW 热电联产工程	2019	河北省质量协会等	
4	省部级	河北省质量管理小组优胜成果	新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2*350MW 工程间冷却塔、烟囱建筑工程	2019	河北省质量协会等	
5	省部级	河北省质量管理小组优胜成果		2019	河北省质量协会等	
6	省部级	河北省用户满意建筑工程	山西太原烟囱及灰库、输煤建筑工程	2022	河北省质量协会等	
7	省部级	河北省质量管理小组特等成果		2021	河北省质量协会等	
8	省部级	河北省质量管理小组一等成果		2021	河北省质量协会等	
9	省部级	河北省质量管理小组特等成果	孟加拉国吉大港附近 2x612 MW(净)燃煤发电工程	2021	河北省质量协会等	
10	省部级	河北省质量管理小组一等成果	阿布扎比塔维勒独立水厂项目土建主体施工工程 E 标段	2021	河北省质量协会等	
11	省部级	河北省质量管理小组优胜成果	海西州多能互补集成优化示范工程 (50MW 光热电站)	2019	河北省质量协会等	
12	省部级	河北省质量管理小组优胜成果	五得利集团新乡面粉有限公司扩建面粉新建工程	2022	河北省质量协会等	

工程建设质量管理小组活动成果大赛

Ⅲ类成果

提高冷却塔人字柱外观质量优良率

完成单位：河北中基建业建设有限公司

小组名称：广州第七资源热力电厂项目QC小组

小组成员：王朝阳 张涛 段利光 常运良

马微燕 郝凯 高勇胜

证书编号：A20200322



河北省工程建设质量管理小组竞赛活动

I 类成果

提高冷却塔人字柱外观质量  
优良率

完成单位：河北中基建业建设有限公司

小组名称：广州第七资源热力发电项目 QC 小组


小组成员：王朝阳 张 涛 段利光 常运良 马微燕  
郝 凯 高勇盛 李俊雷

证书编号：JJS (20)-0098











# 河北省质量管理小组活动

## 特等成果

### 提高烟囱筒壁外观质量优良率

完成单位：河北中基建业建设有限公司

小组名称：山西合成生物热电联产烟囱项目 QC 小组

小组成员：李俊雷 常海身 王亚冲 李泽坤 苏宝英  
刘 博 孙晓梅 尹静静

证书编号：QC (21)-182



2021年10月

# 河北省质量管理小组活动

## 一等成果

提高输煤廊道外观质量优良率

完成单位：河北中基建业建设有限公司

小组名称：山西合成生物热电联产输煤项目 QC 小组

小组成员：李俊雷 常海身 王亚冲 方康 赵继昌  
刘博 孙晓梅 尹静静

证书编号：QC (21)-227



2021年10月

河北省质量管理小组活动

特等成果

提高干煤棚钢结构安装一次  
合格率

完成单位：河北中基建业建设有限公司

小组名称：孟加拉艾萨拉姆项目 QC 小组

小组成员：李俊雷 王海波 吕安奎 候增奎 赵瑞江  
冀永军 张新宇 孔垂海

证书编号：QC(21)-181



2021年10月

# 河北省质量管理小组活动

## 一等成果

### 提高 DMGF#03 外观质量优良率

完成单位：河北中基建业建设有限公司


小组名称：阿布扎比塔维勒海水淡化项目 QC 小组

小组成员：李俊雷 张伟乾 常海滨 刘江成 高士超  
候增奎 马晓光 靳建光

证书编号：QC (21)-226



2021年10月



河北省质量管理小组活动

# 优胜质量科技成果


提高滑动模板工程仓壁外观质量  
优良率

完成单位：河北中基建业建设有限公司

小组名称：五得利新乡项目 QC 小组

小组成员：高勇胜 张世龙 尹永普 孙小苇 冯明亮  
靳建光

证书编号：QC（2022）-3-242



2022 年 12 月

### 近年财务状况汇总表

年份	单位	2022年	2023年	2024年	备注
营业收入	万元	46512.67	30548.17	55477.19	
流动资产	万元	23247.07	21309.63	20540.8	
流动负债	万元	17416.08	15147.76	16456.62	
流动比率	%	133.48%	140.68%	124.82%	
净利润	万元	1639.15	286.09	622.44	
所有者权益	万元	6197.91	6483.99	7106.43	
净资产收益率	%	30.47%	4.51%	9.16%	
负债总额	万元	17416.08	15147.76	16456.62	
资产总额	万元	23613.99	21631.75	23563.05	
资产负债率	%	73.75%	70.02%	69.84%	
固定资产	万元	366.92	317.14	2545.87	



注：1.投标人应根据投标人资信标要求在本表后附相关证明材料。

2.提供近3年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告及报表，至少包括年度审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书复印件。

2022 年度财务审计报告

河北中基建业建设有限公司

2022 年度

审计报告



北京欧泰皓华会计师事务所（普通合伙）

## 目 录

- 一、审计报告
- 二、已审财务报表
  - 1、资产负债表
  - 2、利润表
  - 3、现金流量表
  - 4、所有者权益变动表
  - 5、财务报表附注
- 三、会计师事务所营业执照及执业证书复印件

北京德盛会计师事务所(普通合伙)

## 审计报告

欧泰皓华审字[2023]第 L5-6055 号

河北中基建业建设有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了河北中基建业建设有限公司的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的河北中基建业建设有限公司的财务报表在所有重大方面按照财务报告编制基础的规定编制，公允反映了河北中基建业建设有限公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于河北中基建业建设有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、其他信息

河北中基建业建设有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

第 1 页

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估河北中基建业建设有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非计划清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督河北中基建业建设有限公司的财务报告过程。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对河北中基建业建设有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不

确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息，然而，未来的事项或情况可能导致河北中基建业建设有限公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

北京欧泰皓华会计师事务所(普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：

2023年6月16日

资产负债表

编制单位：河北中基建业建设有限公司		2022年12月31日		单位：人民币元			
项目	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动资产：			
货币资金	1	17,087,304.55	6,653,208.19	短期借款	37		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	38		
衍生金融资产	3			衍生金融负债	39		
应收票据	4	3,000,000.00	1,863,973.60	应付票据	40		
应收账款	5	174,429,502.78	164,419,013.15	应付账款	41	155,562,129.62	104,821,339.52
应收款项融资	6			预收款项	42		
合同资产	7	4,139,915.46	2,142,130.59	合同负债	43		
其他应收款	8	6,312,752.18	4,244,629.96	应付职工薪酬	44	168,372.29	755,502.44
其中：应收利息	9			应交税费	45	-82,837.47	216,406.96
应收股利	10			其他应付款	46	18,913,162.18	30,384,204.08
存货	11	26,441,174.86	19,880,613.34	其中：应付利息	47		
合同资产	12			应付股利	48		
持有待售资产	13			持有待售负债	49		
一年内到期的非流动资产	14			一年内到期的非流动负债	50		
其他流动资产	15			其他流动资产	51		
流动资产合计	16	232,476,679.20	159,050,574.83	非流动资产合计	52	174,160,851.62	156,177,408.50
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资	17			长期借款	53		
其他债权投资	18			应付债券	54		
长期应收款	19			租赁负债	55		
长期股权投资	20			长期应付款	56		
其他权益工具投资	21			长期应付职工薪酬	57		
其他非流动金融资产	22			预计负债	58		
投资性房地产	23			递延收益	59		
固定资产	24	3,689,214.29	2,751,424.67	递延所得税负债	60		
在建工程	25			其他非流动负债	61		
生产性生物资产	26			非流动负债合计	62		
油气资产	27			负债合计	63	174,160,851.62	156,177,408.50
使用权资产	28			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	29			实收资本（股本）	64	25,000,000.00	25,000,000.00
开发支出	30			其他权益工具	65		
商誉	31			资本公积	66		
长期待摊费用	32			盈余公积	67		
递延所得税资产	33			其他综合收益	68		
其他非流动资产	34			专项储备	69		
				盈余公积	70		
				未分配利润	71	30,979,061.67	20,587,931.01
非流动资产合计	35	3,689,214.29	2,751,424.67	所有者权益（或股东权益）合计	72	61,979,061.67	45,975,331.01
资产总计	36	236,165,893.49	201,759,999.50	负债和所有者权益（或股东权益）总计	73	236,165,893.49	201,759,999.50

会计机构负责人

主管会计工作负责人

公司负责人

## 利润表

编制单位：河北中基建业建设有限公司		2022年度		单位：人民币元
项 目	行次	本年累计数	审定数	
一、营业收入	1	465,126,723.66	465,126,723.66	
减：营业成本	2	440,589,794.68	440,589,794.68	
税金及附加	3	1,471,064.44	1,471,064.44	
销售费用	4		-	
管理费用	5	5,193,686.85	5,193,686.85	
研发费用	6		-	
财务费用	7	754,340.02	754,340.02	
加：其他收益	8		-	
投资收益（损失以“-”号填列）	9		-	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	10		-	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11		-	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12		-	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	13		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14		-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15	17,117,837.67	17,117,837.67	
加：营业外收入	16	132,252.17	132,252.17	
减：营业外支出	17	21,179.59	21,179.59	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	17,228,910.25	17,228,910.25	
减：所得税费用	19	837,379.38	837,379.38	
四、净利润（亏损总额以“-”号填列）	20	16,391,530.87	16,391,530.87	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21		-	
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22		-	
五、其他综合收益的税后净额	23	-	-	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	24		-	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	25		-	
六、综合收益总额	26	16,391,530.87	16,391,530.87	

公司负责人：                    主管会计工作负责人：                    会计机构负责人：

现金流量表

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0
收到的其他与经营活动有关的现金	0	0	0	0
经营活动现金流入小计	0	0	0	0
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	0	0	0	0
支付的各项税费	0	0	0	0
支付的其他与经营活动有关的现金	0	0	0	0
经营活动现金流出小计	0	0	0	0
经营活动产生的现金流量净额	0	0	0	0
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0
收到的其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0
支付的其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	0	0	0	0
投资活动产生的现金流量净额	0	0	0	0
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	0	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	0	0	0
偿还债务支付的现金	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	0	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	0	0	0	0
筹资活动产生的现金流量净额	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	0	0	0	0
期初现金及现金等价物余额	0	0	0	0
期末现金及现金等价物余额	0	0	0	0

所有者权益变动表

项 目	2022年度						所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	
一、上年年末余额	25,000,000.00	-	-	-	-	-	45,887,331.00
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	25,000,000.00						45,887,331.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							16,391,500.87
(一)综合收益总额							16,391,500.87
(二)所有者投入和减少资本							
1.所有者投入的普通股							
2.其他权益工具持有者投入资本							
3.股份支付计入所有者权益的金额							
4.其他							
(三)利润分配							
1.提取盈余公积							
2.对所有者(或股东)的分配							
3.其他							
(四)所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本(或股本)							
2.盈余公积转增资本(或股本)							
3.盈余公积弥补亏损							
4.设定受益计划变动额结转留存收益							
5.其他综合收益结转留存收益							
6.其他							
(五)专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
(六)其他							
四、本年年末余额	25,000,000.00						62,278,831.87

财务数据未经审计

主 管 会 计 工 作 负 责 人： 会 计 机 构 负 责 人：

2023 年度财务审计报告

河北中基建业建设有限公司

2023 年度审计报告

欣谊审字【2024】第 136 号



北京欣谊会计师事务所（普通合伙）  
中国·北京

## 目 录

北京欣宜会计师事务所(普通合伙)

- 一、审计报告
- 二、已审财务报表
  - 1、资产负债表
  - 2、利润表
  - 3、现金流量表
  - 4、所有者权益变动表
  - 5、财务报表附注
- 三、会计师事务所营业执照及执业证书复印件

# 审计报告

欣谊审字【2024】第 136 号

河北中基建业建设有限公司：

## 一、审计意见

我们审计了河北中基建业建设有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中除财务报表和本审计报告以外的信息。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经针对审计报告日前获取的其他信息执行的工作，如果我们确定该其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 四、管理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估公司的持续经营能力，披露与持续经营

相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止运营或别无其他现实的选择。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑，同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息，然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

(此页无正文)

北京欣道会计师事务所(普通合伙)

北京欣道会计师事务所(普通合伙)



中国注册会计师:

林晓桐  
420000214203

中国注册会计师:

刘龙祥  
410900070009

2024年10月12日

资产		期末余额	期初余额	负债和所有者权益(或股东权益)		行次	期末余额	期初余额	单位:人民币元
流动资产:				流动资产:					
货币资金	1	18,072,844.60	17,607,304.55	短期借款	36				
交易性金融资产	2			交易性金融负债	37				
衍生金融资产	3			衍生金融负债	38				
应收账款	4		1,006,020.00	应付账款	39				
应收票据	5	109,940,300.41	174,429,582.16	应付账款	40	117,487,917.20	155,362,129.62		
预付账款	6	2,402,005.43	1,128,443.45	预收款项	41				
应收利息	7			应付职工薪酬	42	408,200.90	168,477.59		
应收股利	8			应交税费	43	114,528.35	82,307.17		
其他应收款	9	3,179,327.22	4,025,752.18	应付利息	44				
存货	10	8,401,317.21	26,411,174.90	应付股利	45				
持有待售资产	11			其他应付款	46	13,889,083.90	16,513,162.18		
一年内到期的非流动资产	12			持有待售负债	47				
其他流动资产	13			一年内到期的非流动资产	48				
流动资产合计	14	211,098,006.97	332,428,879.20	其他流动资产	49	151,477,567.70	174,160,831.63		
非流动资产:				流动资产合计	50				
可供出售金融资产	15			非流动资产:					
持有至到期投资	16			长期借款	51				
长期应收款	17			应付债券	52				
长期股权投资	18			长期应付款	53				
投资性房地产	19			长期应付职工薪酬	54				
固定资产	20	5,717,311.91	5,581,917.39	预计负债	55				
在建工程	21	2,595,000.77	1,804,728.29	递延收益	56				
无形资产	22	3,171,083.14	3,608,314.29						
开发支出	23								
工程物资	24			递延所得税负债	57				
固定资产减值准备	25			其他非流动负债	58				
生产性生物资产	26			非流动资产合计	59	153,477,567.70	174,160,831.63		
油气资产	27			所有者权益(或股东权益):					
无形资产	28			实收资本(或股本)	60	25,000,000.00	25,000,000.00		
开发支出	29			资本公积	61				
商誉	30			盈余公积	62				
长期待摊费用	31	49,813.63		未分配利润	63				
递延所得税资产	32	3,221,202.07		所有者权益合计	64				
其他非流动资产	33			其他综合收益	65				
非流动资产合计	34	11,638,317.51	11,396,049.67	盈余公积	66				
资产总计	35	222,736,324.48	343,824,928.87	未分配利润	67	29,330,943.38	36,979,061.87		
				所有者权益(或股东权益)合计	68	64,430,943.38	61,979,061.87		
				负债和所有者权益(或股东权益)总计	69	216,317,311.01	216,129,853.89		

制表人:

财务负责人:

### 利润表

编制单位：河北中基建安建设有限公司		2023年度		单位：人民币元
项 目	行次	本年累计数	审定数	
一、营业收入	1	305,481,749.44	305,481,749.44	
减：营业成本	2	282,366,392.68	282,366,392.68	
税金及附加	3	921,511.41	921,511.41	
销售费用	4			
管理费用	5	8,079,880.32	8,079,880.32	
其中：研发费用	6			
财务费用	7	-129,623.00	-129,623.00	
资产减值损失	8			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9			
投资收益（损失以“-”号填列）	10			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11			
其他收益	12			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	4,243,887.85	4,243,887.85	
加：营业外收入	14	44,852.47	44,852.47	
其中：非流动资产处置利得	15			
减：营业外支出	16	103,253.08	103,253.08	
其中：非流动资产处置损失	17			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	4,185,487.24	4,185,487.24	
减：所得税费用	19	1,324,603.77	1,324,603.77	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	2,860,883.47	2,860,883.47	
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22			
五、其他综合收益的税后净额	23			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	24			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	25			
六、综合收益总额	26	2,860,883.47	2,860,883.47	

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

### 现金流量表

编制单位：河北中基建设工程有限公司		2021年度		单位：人民币元	
项 目	行次	本年累计数	审定数		
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金	1	319,628,366.09	319,628,366.09		
收到的税费返还	2	-	-		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	2,096,169.69	2,096,169.69		
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>4</b>	<b>321,724,535.78</b>	<b>321,724,535.78</b>		
购买商品、接受劳务支付的现金	5	300,468,290.35	300,468,290.35		
支付给职工以及为职工支付的现金	6	18,291,161.03	18,291,161.03		
支付的各项税费	7	16,459,752.13	16,459,752.13		
支付的其他与经营活动有关的现金	8	7,391,186.24	7,391,186.24		
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>9</b>	<b>342,616,400.75</b>	<b>342,616,400.75</b>		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>10</b>	<b>-20,891,864.97</b>	<b>-20,891,864.97</b>		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金	11	-	-		
取得投资收益收到的现金	12	-	-		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	13	-	-		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-		
收到的其他与投资活动有关的现金	15	-	-		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	283,189.26	283,189.26		
投资支付的现金	18	-	-		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-		
支付的其他与投资活动有关的现金	20	-	-		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>21</b>	<b>283,189.26</b>	<b>283,189.26</b>		
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>22</b>	<b>-283,189.26</b>	<b>-283,189.26</b>		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资收到的现金	23	-	-		
取得借款收到的现金	24	-	-		
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	-		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
偿还债务支付的现金	27	-	-		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	-	-		
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	-	-		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>					
	32	-	-		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>					
	33	115,540.85	115,540.85		
加：期初现金及现金等价物余额	34	17,997,304.55	17,997,304.55		
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>					
	35	18,112,845.40	18,112,845.40		

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

编制单位：河北中煤建设工程咨询有限公司		2022年度		单位：人民币元	
项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	所有者权益合计
一、上年年末余额	20,000,000.00			20,979,061.87	20,979,061.87
二、本年年初余额	20,000,000.00			20,979,061.87	20,979,061.87
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					
（一）净利润					
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计					
（三）所有者投入和减少资本					
1.所有者投入资本					
2.股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他					
（四）利润分配					
1.提取盈余公积					
2.对所有者（或股东）的分配					
3.其他					
（五）所有者权益内部结转					
1.资本公积转增资本（或股本）					
2.盈余公积转增资本（或股本）					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
（六）专项储备					
1.本期提取					
2.本期使用（以有号填列）					
（七）其他					
四、本年年末余额	20,000,000.00			20,859,043.74	61,859,043.74

河北中煤建设工程咨询有限公司

2024 年度财务审计报告

河北中基建业建设有限公司

2024 年度审计报告

欣谊审字【2025】第 AP239 号



北京欣谊会计师事务所（普通合伙）

中国·北京

## 目 录

- 一、审计报告
- 二、已审财务报表
  - 1、资产负债表
  - 2、利润表
  - 3、现金流量表
  - 4、股东权益变动表
  - 5、财务报表附注
- 三、会计师事务所营业执照及执业证书复印件

北京立信会计师事务所(普通合伙)

# 审计报告

欣谊审字【2025】第 AP239 号

河北中基建业建设有限公司：

## 一、审计意见

我们审计了河北中基建业建设有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，公允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

## 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

## 三、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中除财务报表和本审计报告以外的信息。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已经针对审计报告日前获取的其他信息执行的工作，如果我们确定该其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 四、管理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停

止营运或别无其他现实的选择。

#### 五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

(此页无正文)

北京欣重会计师事务所(普通合伙)

北京欣重会计师事务所(普通合伙)



中国◆北京

中国注册会计师:



中国注册会

2025年05月29日

编制单位：广东中核建设投资有限公司		2024年12月31日		单位：人民币元	
行次	资产	期末余额	期初余额	行次	期末余额
1	流动资产	13,902,795.02	16,972,644.60	36	流动资产
2	货币资金			37	货币资金
3	交易性金融资产			38	交易性金融资产
4	应收票据	4,414,100.00		39	应收票据
5	应收账款	159,004,936.33	186,949,309.51	40	应收账款
6	预付款项	3,249,252.91	3,602,051.43	41	预付款项
7	应收利息			42	应收利息
8	应收股利			43	应收股利
9	其他应收款	7,943,129.48	3,179,927.22	44	其他应收款
10	存货	10,693,408.38	8,401,317.21	45	存货
11	持有待售资产			46	持有待售资产
12	一年内到期的非流动资产			47	一年内到期的非流动资产
13	其他流动资产			48	其他流动资产
14	流动资产合计	205,608,681.33	213,086,309.97	49	流动资产合计
15	非流动资产			50	非流动资产
16	长期股权投资			51	长期股权投资
17	其他权益工具投资			52	其他权益工具投资
18	长期应收款			53	长期应收款
19	长期股权投资			54	长期股权投资
20	固定资产	29,006,980.94	5,737,413.91	55	固定资产
21	在建工程	4,032,216.83	2,583,930.77	56	在建工程
22	无形资产	25,838,764.11	3,171,380.14	57	无形资产
23	开发支出			58	开发支出
24	商誉			59	商誉
25	长期待摊费用			60	长期待摊费用
26	递延所得税资产			61	递延所得税资产
27	其他非流动资产	3,278,679.79	1,046,229.37	62	其他非流动资产
28	流动资产	2,015,923.61	3,598,413.44	63	流动资产
29	其他流动资产	708,726.18	49,815.93	64	其他流动资产
30	其他流动资产			65	其他流动资产
31	其他流动资产			66	其他流动资产
32	其他流动资产	6,085,042.15		67	其他流动资产
33	其他流动资产			68	其他流动资产
34	非流动资产合计	36,222,532.44	5,221,281.67	69	非流动资产合计
35	资产总计	233,656,533.77	216,317,511.61	70	资产总计
				71	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				72	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				73	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				74	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				75	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				76	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				77	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				78	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				79	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				80	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				81	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				82	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				83	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				84	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				85	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				86	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				87	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				88	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				89	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				90	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				91	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				92	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				93	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				94	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				95	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				96	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				97	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				98	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				99	负债和所有者权益（或股东权益）合计
				100	负债和所有者权益（或股东权益）合计

制表人:

财务负责人:

公司负责人:

### 利润表

编制单位：河北中煤建安建设有限公司		2024年度		单位：人民币元	
项 目	行次	本年累计数	审定数		
一、营业收入	1	554,771,955.99	554,771,955.99		
减：营业成本	2	532,718,627.11	532,718,627.11		
税金及附加	3	1,393,890.28	1,393,890.28		
销售费用	4				
管理费用	5	10,526,333.29	10,526,333.29		
其中：研发费用	6				
财务费用	7	1,516,237.50	1,516,237.50		
资产减值损失	8				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9				
投资收益（损失以“-”号填列）	10				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11				
其他收益	12				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	8,426,605.94	8,426,605.94		
加：营业外收入	14	54,249.73	54,249.73		
其中：非流动资产处置利得	15				
减：营业外支出	16	181,934.45	181,934.45		
其中：非流动资产处置损失	17				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	8,298,921.22	8,298,921.22		
减：所得税费用	19	2,074,785.21	2,074,785.21		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	6,224,136.01	6,224,136.01		
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21				
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22				
五、其他综合收益的税后净额	23				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	24				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	25				
六、综合收益总额	26	6,224,136.01	6,224,136.01		

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

### 所有者权益变动表

项目	2014年度				所有者权益合计
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额					44,839,033.21
加：(一)以前年度损益调整					
其他综合收益					
其他				8.09	8.09
二、本年年末余额					44,839,041.30
三、本年年末余额(母公司)					44,839,041.30
(一) 净利润					4,204,200.00
(二) 其他综合收益					
上述(一)和(二)小计					4,204,200.00
(三) 所有者投入和减少资本					
1. 所有者投入资本					
2. 股份支付计入所有者权益的金额					
3. 其他					
(四) 利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 对所有者(或股东)的分配					
3. 其他					
(五) 所有者权益内部结转					
1. 资本公积转增资本(或股本)					
2. 盈余公积转增资本(或股本)					
3. 盈余公积弥补亏损					
4. 其他					
(六) 专项储备					
1. 本期提取					
2. 本期使用(或冲减余额)					
(七) 其他					
四、本年年末余额					49,043,241.30

编制人： 审核人： 日期：

### 现 金 流 量 表

编制单位：深圳市中核华建核电有限公司      2024年度      单位：人民币元

项 目	行次	金 额	备 注	行次	金 额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	618,618,119.17	净利润	57	6,224,385.61
收到的税费返还	2	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到其他与经营活动有关的现金	8	-98,566,483.24	固定资产折旧	59	106,286.06
<b>现金流入小计</b>	<b>9</b>	<b>580,051,635.93</b>	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	498,014,439.32	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	24,934,218.41	处置费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	30,089,415.84	处置无形资产（减：增加）	66	-
支付的其他与经营活动有关的现金	16	-13,284,204.40	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	68	-
<b>现金流出小计</b>	<b>20</b>	<b>629,753,969.08</b>	投资收益损失	67	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>21</b>	<b>30,297,666.85</b>	公允价值变动	68	-
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			固定资产（减：折旧）	69	-
收回投资收到的现金	22	-	增加投资收益（减：损失）	70	-
取得投资收益收到的现金	23	-	处置的减少（减：增加）	71	-492,121.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的收回现金	25	-	处置无形资产收到的减少（减：增加）	72	12,010,829.24
收到其他与投资活动有关的现金	26	-	收到其他与投资活动有关的减少（减：增加）	73	13,088,637.12
<b>现金流入小计</b>	<b>29</b>	<b>-</b>	其他	74	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30	29,407,617.43	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>75</b>	<b>30,297,666.85</b>
取得借款收到的现金	31	-			
收到的其他与筹资活动有关的现金	36	-			
<b>现金流入小计</b>	<b>36</b>	<b>29,407,617.43</b>			
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>37</b>	<b>-29,407,617.43</b>	<b>2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			债务转为资本	76	-
吸收投资收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	-
发行债券收到的现金	40	-	取得收入偿还债务	78	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
<b>现金流入小计</b>	<b>44</b>	<b>-</b>			
偿还债务支付的现金	45	-			
分配股利、利润或利息支付的现金	46	-	<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额	79	19,902,794.02
<b>现金流出小计</b>	<b>53</b>	<b>-</b>	减：现金的期初余额	80	18,072,844.80
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>54</b>	<b>-</b>	加：现金等价物的期末余额	81	-
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>55</b>	<b>-</b>	减：现金等价物的期初余额	82	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>56</b>	<b>1,820,149.42</b>	<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>83</b>	<b>1,820,149.42</b>

公司负责人： \_\_\_\_\_ 财务负责人： \_\_\_\_\_ 制表人： \_\_\_\_\_

## 其他

## 投标人控股及管理关系情况申报表

## 深圳妈湾电力有限公司

我方参加妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程烟囱建安工程的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，现就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	河北中基建业建设有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓名	杨军锋
	身份证号	1304246000556132128197802040712
控股股东/投资人名称及出资比例	杨军锋 60%，景军帅 40%	
非控股股东/投资人名称及出资比例	无	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注		

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

以下空白。

招 标 人 ： 深圳妈湾电力有限公司

招标代理机构： 深圳能源集团股份有限公司

编 制 日 期 ： 2025 年 10 月 09 日

## 法定代表人身份证明

投标人名称：河北中基建业建设有限公司

单位性质：有限责任公司

地 址：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道7号

成立时间：2017年01月19日

经营期限：2017年01月19日至2037年01月18日

姓名：杨军锋 性别：男 年龄：47岁 职务：总经理

系河北中基建业建设有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。



投标人：河北中基建业建设有限公司（盖单位公章）

2025年10月9日

## 法定代表人授权委托书

本人 杨军锋 (姓名) 系 河北中基建业建设有限公司 (投标人名称) 的法定代表人, 现委托 张石浩 (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程烟囱建安工程 标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。

委托期限: 投标有效期内。

代理人无转委托权。

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章) 身份证号码: 132128197802040712



委托代理人: 张石浩 (签字或盖章) 身份证号码: 132129197909271410

投标人: 河北中基建业建设有限公司 (盖单位公章)



2025 年 10 月 9 日



社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13042420250930042209

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130424

10	方康	130424198701110017	2018-08-09	缴费	4100.00	201808至202509
11	牛利刚	130402198202021812	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
12	付廷春	130402198301151815	2017-02-15	缴费	4100.00	201702至202509
13	郭佳	13042419910623161X	2019-01-10	缴费	4100.00	201901至202509
14	杨文鑫	130424200102210710	2024-10-01	缴费	4100.00	201909至202509
15	张世龙	130432198808291313	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
16	李福民	130424197801032613	2019-02-13	缴费	4100.00	201902至202509
17	杨秀峰	130402198104221810	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
18	郝凯	131182199009276072	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
19	张石浩	130402199506281511	2018-08-09	缴费	4100.00	201808至202509
20	温喜星	130424198704132238	2017-02-15	缴费	4100.00	201702至202509
21	郭乐奎	130525200203012352	2022-04-01	缴费	4100.00	202204至202509
22	吕安魁	130402197906221818	2023-07-18	缴费	4100.00	202307至202509
23	翟三光	130424198603061418	2018-04-09	缴费	4100.00	201804至202509
24	苏宝英	13040219821101186X	2017-02-15	缴费	4100.00	201702至202509

证明机构签章：



证明日期：2025年09月30日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19266978171248641

劳动合同

# 劳动 合 同 书

(通 用)

甲方(用人单位): 河北中基建业建设有限公司

乙方(劳动者): 张石浩

签 订 日 期: 2022 年 2 月 1 日

甲方（用人单位）： 河北中基建业建设有限公司  
统一社会信用代码： 91130424MA085Q4WXD  
法定代表人（或主要负责人）或委托代理人： 张运光  
注册地： 河北省邯郸市成安县  
住所地： 河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号  
联系电话： 0310-5501321

乙方（劳动者）： 张石洪  
居民身份证号码： 1304021983062854  
(或者其他有效证件名称                      证件号码：                     )  
户籍地址： 天津市河东区津滨大道12号1105号  
经常居住地（通讯地址）： 河北省邯郸市丛台区拉维营7-101  
联系电话： 18617553878

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规政策规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等、自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

一、劳动合同期限

第一条 甲乙双方自用工之日起建立劳动关系，双方约定按下列

第 1 种方式确定劳动合同期限：

1. 固定期限：自 2022 年 2 月 1 日起至 2027 年 1 月 31 日止，其中试用期自用工之日起至    年    月    日止。

生变化，乙方应当及时告知甲方。


第二十四条 双方确认：均已仔细阅读并理解本合同内容，清楚各自的权力、义务。本合同未尽事宜，按照有关法律法规和政策规定执行。

第二十五条 本合同双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，双方应严格遵照执行。

甲方（盖章）  
法定代表人（主要负责人）  
或委托代理人（签字或盖章）

2022年2月1日

乙方（盖章）



2022年2月1日

## 项目管理机构配备情况

### 项目管理机构配备情况表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承建在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	杨秀峰	工程师	注册建造师/安全生产考核证书	一级/B类	冀 11320192 02000226 / 冀建安B (2023) 0229219	建筑工程	河北中基建业建设有限公司	3	2018年-2021年：任新疆吐鲁番冷热电多联供2*350MW工程间冷却塔、烟囱建筑工程项目经理 2021年-2023年：任甘肃电投常乐电厂二期2x1000MW发电项目烟囱工程项目经理 2023年-2024年：任新疆胡杨河市锦焱热力有限公司400MW背压供热项目烟囱工程项目经理
技术负责人	郝凯	工程师	专业技术资格证	中级	XQ202110 0461Z	建筑工程	河北中基建业建设有限公司	3	2018年-2021年：任新疆吐鲁番冷热电多联供2*350MW工程间冷却塔、烟囱建筑工程项目技术负责人； 2021年-2023年：任甘肃电投常乐电厂二期2x1000MW发电项目烟囱工程项目技术负责人 2023年-2024年：任新疆胡杨河市锦焱热力有限公司400MW背压供热项目烟囱工程技术负责人
项目副经理	翟三光	工程师	专业技术任职资格证	中级	2023C231 1452	建筑工程	河北中基建业建设有限公司	3	2018年-2021年：任新疆哈密电厂2*350MW烟囱、灰库等工程项目副经理 2022年-2023年：任国家能源博兴2*1000WM新建工程烟囱和冷却

									塔工程项目副经理 2024年-2025年：任内蒙准大电厂2*1000MW煤电一体化扩建项目冷却塔、烟囱工程项目副经理
安全负责人	付延春	高级工程师	注册安全工程师	/	13140155652	建筑	河北中基建业建设有限公司	3	2018年-2021年：任新疆吐鲁番冷热电多联供2*350MW工程间冷却塔、烟囱建筑工程安全负责人 2022年-2024年：任国投钦州发电厂三期2*660MW机组建筑工程B标段冷却塔及烟囱工程安全负责人 2024年-2025年：任内蒙准大电厂2*1000MW煤电一体化扩建项目冷却塔、烟囱工程安全负责人
安全员	杨风亮	工程师	安全生产考核证	C类	冀建安C3(2023)0228525	建筑工程	河北中基建业建设有限公司	3	2018年-2021年：任新疆吐鲁番冷热电多联供2*350MW工程间冷却塔、烟囱建筑工程安全负责人 2021年-2023年：任国网能源新疆准东煤电2*660MW超超临界空冷机组C标段烟囱工程安全负责人 2023年-2024年：任新疆胡杨河市锦焱热力有限公司400MW背压供热项目烟囱工程安全负责人
安全员	杨文鑫	无	安全生产考核证	C类	冀建安C3(2023)0228454	建筑工程	河北中基建业建设有限公司	2	2022年-2023年：任国家能源博兴2*1000WM新建工程烟囱和冷却

									塔工程安全员 2023年-2024年：任新疆胡杨河市锦焱热力有限公司400MW背压供热项目烟囱工程安全员
安全员	郭佳	无	安全生产考核证	C类	冀建安 C3(2023) 0228473	建筑工程	河北中基建业建设有限公司	2	2022年-2024年：任国投钦州发电厂三期2*660MW机组建筑工程B标段冷却塔及烟囱工程安全员 2024年-2025年：任内蒙准大电厂2*1000MW煤电一体化扩建项目冷却塔、烟囱工程安全员
安全员	郭乐垚	无	安全生产考核证	C类	冀建安 C3(2023) 0228432	建筑工程	河北中基建业建设有限公司	2	2021年-2023年：任甘肃电投常乐电厂二期2x1000MW发电项目烟囱工程项目安全员 2024年-2025年：任新疆胡杨河市锦焱热力有限公司400MW背压供热项目烟囱工程技术负责人
安全员	李福民	无	安全生产考核证	C类	冀建安 C3(2023) 0228444	建筑工程	河北中基建业建设有限公司	3	2018年-2021年：任新疆哈密电厂2*350MW烟囱、灰库等工程安全负责人 2022年-2024年：任国投钦州发电厂三期2*660MW机组建筑工程B标段冷却塔及烟囱工程安全负责人 2024年-2025年：任大唐山东郓城电厂630°(2*1000MW)超超临界二次再热国家电力示范项目冷却塔及烟囱等工程安全负责人

安全员	王庆超	无	安全生产考核证	C类	冀建安 C3(2023) 0229192	建筑工程	河北中 基建业 建设有 限公司	3	2018年-2021年：任新疆吐鲁番冷热电多联供2*350MW工程间冷却塔、烟囱建筑工程安全负责人 2021年-2023年：任甘肃电投常乐电厂二期2x1000MW发电项目烟囱工程项目安全负责人 2024年-2025年：任湖南株洲2*1000MW扩能升级改造项目冷却塔及烟囱工程安全负责人
劳资专员	林红艳	工程师	人力资源管理者	三级	14040000 06305876	人力资源管理	河北中 基建业 建设有 限公司	3	2018年-2021年：任新疆吐鲁番冷热电多联供2*350MW工程间冷却塔、烟囱建筑工程办公室负责人 2021年-2023年：任国网能源新疆准东煤电2*660MW超超临界空冷机组C标段烟囱工程办公室负责人 2023年-2024年：任新疆胡杨河市锦焱热力有限公司400MW背压供热项目烟囱工程办公室负责人
土建工程师	温富星	工程师	专业技术任职资格证	中级	XQ202100 464Z	建筑工程	河北中 基建业 建设有 限公司	3	2018年-2021年：任新疆哈密电厂2*350MW烟囱、灰库等工程土建工程师； 2022年-2023年：任国家能源博兴2*1000MW新建工程烟囱和冷却塔工程土建工程师； 2024年-2025年：任内蒙准大电

妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程烟囱建安工程-资信标部分

									厂 2*1000MW 煤电一体化扩建项目 冷却塔、烟囱工程土建工程师
造价工程师	马微燕	高级工程师	注册造价工程师	一级	建【造】 111913000 12130	建筑工程	河北中 基建业 建设有 限公司	3	2017年-2018年：任大唐五彩湾北 一电厂 2*350MW 间冷塔及烟囱工 程造价工程师； 2020年-2022年：任山西转型综改 示范区合成生物产业投资开发有 限公司热电联产项目 EPC 总承包 项目烟囱及灰库建筑工程造价工 程师； 2022年-2024年：任国家能源博兴 2*1000WM 新建工程烟囱和冷却塔 工程计经负责人
BIM 工程师	苏宝英	工程师	注册建造师	二级	冀 21314167 6100	建筑工程	河北中 基建业 建设有 限公司	2	2022年-2024年：任国投钦州发 电厂三期 2*660MW 机组建筑工程 B 标段冷却塔 及烟囱工程 BIM 工程 师 2024年-2025年：任内蒙准大电厂 2*1000MW 煤电一体化扩建项目冷 却塔、烟囱工程 BIM 工程师
测量员	耿帅	工程师	注册建造师	二级	冀 21321222 2095	建筑工程	河北中 基建业 建设有 限公司	3	2018年-2021年：任新疆吐鲁番 冷热电多联供 2*350MW 工程间冷 塔、烟囱建筑工程测量工程师 2022年-2024年：任国投钦州发 电厂三期 2*660MW 机组建筑工程 B 标段冷却塔 及烟囱工程测量工 程师 2024年-2025年：任内蒙准大电厂 2*1000MW 煤电一体化扩建项目冷 却塔、烟囱工程测量工程师
施工员	常建胜	工程师	施工员证	/	01316101 91316002 974	土建	河北中 基建业 建设有 限公司	3	2017年-2018年：任大唐五彩湾北 一电厂 2*350MW 间冷塔及烟囱工 程施工员； 2020年-2022年：任山西转型综改

									示范区合成生物产业投资开发有限公司热电联产项目 EPC 总承包项目烟囱及灰库建筑工程施工员； 2022年-2023年：任国家能源博兴2*1000WM 新建工程烟囱和冷却塔工程施工员
技术员	牛利刚	工程师	专业技术任职资格证	中级	2022C139 649	建筑工程	河北中基建业建设有限公司	3	2020年-2021年：任河南漯河市生活垃圾焚烧发电项目烟囱建筑工程技术工程师； 2021年-2023年：任国网能源新疆准东煤电2*660MW 超超临界空冷机组C标段烟囱工程技术工程师； 2024年-2025年：任江西上饶电厂2*1000MW 超超临界机组新建冷却塔工程技术工程师；
技术员	刘博	工程师	专业技术任职资格证	中级	2023C232 115	建筑工程	河北中基建业建设有限公司	3	2018年-2021年：任新疆吐鲁番冷热电多联供2*350MW 工程间冷却塔、烟囱建筑工程技术工程师 2022年-2024年：任国投钦州发电厂三期2*660MW 机组建筑工程B标段冷却塔及烟囱工程技术工程师 2024年-2025年：任云南红河电厂1×700MW 扩建项目冷却塔工程技术工程师
质量负责人	张世龙	助理工程师	质量员证	/	01315106 91315001 620	土建	河北中基建业建设有限公司	3	2018年-2021年：任新疆哈密电厂2*350MW 烟囱、灰库等工程项目质量负责人 2022年-2023年：任国家能源博兴2*1000WM 新建工程烟囱和冷却

									塔工程项目质量负责人 2023年-2024年：任新疆胡杨河市锦焱热力有限公司400MW背压供热项目烟囱工程质量负责人
质量员	吕安魁	工程师	质量员证	/	01324106 00050000 024	土建	河北中基建业建设有限公司	3	2020年-2021年：任河南漯河市生活垃圾焚烧发电项目烟囱建筑工程质量负责人； 2021年-2023年：任国网能源新疆准东煤电2*660MW超超临界空冷机组C标段烟囱工程质量负责人； 2024年-2025年：任江西上饶电厂2*1000MW超超临界机组新建冷却塔工程质量负责人；
质量员	方康	助理工程师	注册建造师	二级	冀 21320213 7983	建筑工程	河北中基建业建设有限公司	3	2018年-2021年：任新疆哈密电厂2*350MW烟囱、灰库等工程项目质量员 2022年-2023年：任国家能源博兴2*1000WM新建工程烟囱和冷却塔工程质量员 2024年-2025年：任内蒙准大电厂2*1000MW煤电一体化扩建项目冷却塔、烟囱工程质量负责人。
材料员	段利永	无	材料员证	/	01316111 91316001 103	土建	河北中基建业建设有限公司	3	2018年-2021年：任新疆吐鲁番冷热电多联供2*350MW工程间冷却塔、烟囱建筑工程材料员； 2021年-2023年：任国网能源新疆准东煤电2*660MW超超临界空

妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程烟囱建安工程-资信标部分

									冷机组 C 标段烟囱工程材料员； 2023 年-2024 年：任新疆胡杨河市锦焱热力有限公司 400MW 背压供热项目烟囱工程材料员；
资料员	秦红申	无	资料员证	/	01315114 91315001 493	土建	河北中基建业建设有限公司	2	2018 年-2021 年：任新疆吐鲁番冷热电多联供 2*350MW 工程间冷却塔、烟囱建筑工程资料员； 2022 年-2024 年：任国家能源博兴 2*1000WM 新建工程烟囱和冷却塔工程资料员

社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13042420250930042209

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130424

兹证明

参保单位名称：	河北中基建业建设有限公司	社会信用代码：	91130424MA085Q4TXD
单位社保编号：	13042426962	经办机构名称：	成安县
单位参保日期：	2017年02月09日	单位参保状态：	参保缴费
参保缴费人数：	266	单位参保险种：	企业职工基本养老保险
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	常建桂	130424198812170717	2025-05-01	缴费	4100.00	202505至202509
2	刘博	130183198906181699	2017-06-20	缴费	4100.00	201701至202509
3	马傲燕	130421198612253324	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
4	秦红申	130433199102090510	2020-08-01	缴费	4100.00	202008至202509
5	王庆超	13042819881220373X	2020-09-01	缴费	4100.00	202009至202509
6	林红艳	130425198501287527	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
7	杨凤亮	372526197905062038	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
8	耿帅	13042719880501191X	2017-06-20	缴费	4100.00	201701至202509
9	段利永	130424198211101011	2018-03-09	缴费	4100.00	201803至202509

证明机构签章：

证明日期：2025年09月30日



1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码：0-19266978171248641



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13042420250930042209

### 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130424

10	方康	130424198701110017	2018-08-09	缴费	4100.00	201808至202509
11	牛利刚	130402198202021812	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
12	付廷春	130402198301151815	2017-02-15	缴费	4100.00	201702至202509
13	郭佳	13042419910623161X	2019-01-10	缴费	4100.00	201901至202509
14	杨文鑫	130424200102210710	2024-10-01	缴费	4100.00	201909至202509
15	张世龙	130432198808291313	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
16	李福民	130424197801032613	2019-02-13	缴费	4100.00	201902至202509
17	杨秀峰	130402198104221810	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
18	郝凯	131182199009276072	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
19	张石浩	130402199506281511	2018-08-09	缴费	4100.00	201808至202509
20	温喜星	130424198704132238	2017-02-15	缴费	4100.00	201702至202509
21	郭乐吉	130525200203012352	2022-04-01	缴费	4100.00	202204至202509
22	吕安魁	130402197906221818	2023-07-18	缴费	4100.00	202307至202509
23	翟三光	130424198603061418	2018-04-09	缴费	4100.00	201804至202509
24	苏宝英	13040219821101186X	2017-02-15	缴费	4100.00	201702至202509

证明机构签章：



证明日期：2025年09月30日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码：0-19266978171248641

投标人派任项目经理简历表

姓名	杨秀峰	性别	男	年龄	44
职务	项目经理	职称	工程师	学历	大专
证件类型	一级注册建造师	证件号码	冀 113201920200022 6	手机号码	15831810580
参加工作时间	2003年9月	从事项目经理年限	11年		
项目经理资格证书编号	201909034130003232				
业绩情况					
建设单位	项目名称	金额(万元)	开竣工日期	工程所在地	烟囱高度
中国电建集团核电工程有限公司	新疆华电吐鲁番冷热电多联供2*350MW工程间冷却塔、烟囱建筑工程	9274.1946万元(其中:烟囱1104.05万元)	2018.07-2021.04	新疆吐鲁番市	210米
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	甘肃电投常乐电厂二期2x1000MW发电项目烟囱工程	1937.75万元	2021.6-2023.07	甘肃省酒泉市	240米
中元路泰建设集团有限公司	新疆胡杨河市锦焱热力有限公司400MW背压供热项目烟囱工程	1050.00万元	2023.08-2024.12	新疆胡杨河市	210米





使用有效期: 2025年09月19日  
2026年03月18日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 杨秀峰

性 别: 男

出生日期: 1981年04月22日

注册编号: 冀1132019202000226

聘用企业: 河北中基建业建设有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-03-28至2027-03-27)

建筑工程(有效期: 2023-04-21至2026-04-20)



杨秀峰



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

杨秀峰

个人签名:

签名日期:

中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
行政审批专用章  
签发日期: 2023年04月14日

# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:冀建安B(2023)0229219

姓 名:杨秀峰

性 别:男

出生年月:1981年04月

企业名称:河北中基建业建设有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2023年12月19日

有效 期:2023年12月19日 至 2026年12月19日



发证机关:河北省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年12月19日





	系 列 <u>工程技术</u> Category
	专 业 <u>建筑工程</u> Specialism
	资 格 名 称 <u>工程师</u> Qualified Title
	批 文 号 <u>邯职改办字(2020)120号</u> Approval No.
姓 名 <u>杨秀峰</u> 性 别 <u>男</u> Name Gender	授 予 时 间 <u>2020年12月22日</u> Date of Conferment
出 生 年 月 <u>1981年04月22日</u> Date of Birth	管 理 号 <u>XQ202100462Z</u> File No.
工 作 单 位 <u>河北中基建业建设有限公司</u> Organization	

# 劳动 合 同 书

(通 用)

甲方(用人单位): 河北中基建业建设有限公司

乙方(劳动者): 杨志峰

签 订 日 期: 2022 年 2 月 1 日

甲方（用人单位）：河北中基建业建设有限公司  
统一社会信用代码：91130424MA085Q4WXD  
法定代表人（或主要负责人）或委托代理人：张运光  
注册地：河北省邯郸市成安县  
住所地：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号  
联系电话：0310-5501321

乙方（劳动者）：张运光  
居民身份证号码：130422198104221810  
(或者其他有效证件名称          证件号码：        )  
户籍地址：河北省邯郸市成安县北义渠路固前一村  
经常居住地（通讯地址）：河北省成安县  
联系电话：15831810580

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规政策规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等、自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

#### 一、劳动合同期限

第一条甲乙双方自用工之日起建立劳动关系，双方约定按下列第1种方式确定劳动合同期限：

1. 固定期限：自2022年2月1日起至2027年1月31日止，其中试用期自用工之日起至    年    月    日止。

生变化，乙方应当及时告知甲方。

第二十四条 双方确认：均已仔细阅读并理解本合同内容，清楚各自的权力、义务。本合同未尽事宜，按照有关法律法规和政策规定执行。

第二十五条 本合同双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，双方应严格遵照执行。


甲方（盖章）

法定代表人（主要负责人）

或委托代理人（签字或盖章）

2022年2月1日

乙方（盖章）



2022年2月1日



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13042420250930042209

### 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130424

兹证明

参保单位名称：	河北中基建业建设有限公司	社会信用代码：	91130424MA085Q4TXD
单位社保编号：	13042426962	经办机构名称：	成安县
单位参保日期：	2017年02月09日	单位参保状态：	参保缴费
参保缴费人数：	266	单位参保险种：	企业职工基本养老保险
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	常建胜	130424198812170717	2025-05-01	缴费	4100.00	202505至202509
2	刘博	130183198906181699	2017-06-20	缴费	4100.00	201701至202509
3	马微燕	130421198612253324	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
4	秦红申	130433199102090510	2020-08-01	缴费	4100.00	202008至202509
5	王庆超	13042819881220373X	2020-09-01	缴费	4100.00	202009至202509
6	林红艳	130425198501287527	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
7	杨凤亮	372526197905082038	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
8	耿帅	13042719880501191X	2017-06-20	缴费	4100.00	201701至202509
9	段利永	130424198211101011	2018-03-09	缴费	4100.00	201803至202509

证明机构签章：



证明日期：2025年09月30日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑问时，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码：0-19266978171248641



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13042420250930042209

### 社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：130424

10	方康	130424198701110017	2018-08-09	缴费	4100.00	201808至202509
11	牛利刚	130402198202021812	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
12	付廷春	130402198301151815	2017-02-15	缴费	4100.00	201702至202509
13	郭佳	13042419910623161X	2019-01-10	缴费	4100.00	201901至202509
14	杨文鑫	130424200102210710	2024-10-01	缴费	4100.00	201909至202509
15	张世龙	130432198808291313	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
16	李福民	130424197801032613	2019-02-13	缴费	4100.00	201902至202509
17	杨秀峰	130402198104221810	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
18	郝凯	131182199009276072	2017-02-15	缴费	4100.00	201701至202509
19	张石浩	130402199506281511	2018-08-09	缴费	4100.00	201808至202509
20	温喜星	130424198704132238	2017-02-15	缴费	4100.00	201702至202509
21	郭乐吉	130525200203012352	2022-04-01	缴费	4100.00	202204至202509
22	吕安魁	130402197906221818	2023-07-18	缴费	4100.00	202307至202509
23	翟三光	130424198603061418	2018-04-09	缴费	4100.00	201804至202509
24	苏宝英	13040219821101186X	2017-02-15	缴费	4100.00	201702至202509

证明机构签章：




证明日期：2025年09月30日


1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码：0-19266978171248641

业绩 1 证明：新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2\*350MW 工程间冷塔、烟囱建筑工程





## 第一部分 协议书

承包人（全称）：中国电建集团核电工程有限公司

分包人（全称）：邯郸市安福建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 新疆华电高昌热电有限公司（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

### 一、分包工程概况

工程名称：新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2\*350MW 工程间冷塔、烟囱建筑工程

工程地点：新疆自治区吐鲁番市

### 二、分包工程范围

分包人承包：新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2\*350MW 工程建筑工程间冷塔、烟囱建筑工程中的部分工程项目施工，具体施工项目按照双方另行签订的单项协议的相关约定执行。

### 三、合同开竣工日期

开工日期、竣工日期按照双方另行签订的单项协议的相关约定执行。



针对具体施工项目另行签订的专项协议，与此合同对应的单项协议可能有多个，但每个单项协议都是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力，单项协议替代本合同所述的专用条款。

十一、合同生效

本合同于双方法定代表人或者授权代表签字并加盖合同专用章或者行政章后即生效，本合同及相关单项协议必须是双方的法定代表人或承包人认可的法定代表人的委托代理人签字，印章使用合同专用章，无合同专用章使用行政章，但需提前书面声明。

承包人：(印章)  
公司地址：济南市工业北路 297 号  
公司电话：0531-89812222  
公司传真：0531-88961747

纳税人识别号：9137 0000 1659 22265H  
开户行及账号：

法定代表人（签字）：

或

委托代理人（签字）：[手书]

合同订立时间：2018 年 07 月 11 日

合同签订地点：新疆自治区吐鲁番市

分包人：(印章)  
公司地址：邯郸市成安县西姚堡村西  
公司电话：0310-5509688  
公司传真：0310-5509588

纳税人识别号：91130424MA085Q4WXD  
开户行及账号：

法定代表人（签字）：

或

委托代理人（签字）：[手书]



中国电建集团核电工程有限公司

版本号：FB-02-2016

## 建设工程施工专业分包单项协议 (通用)

编号：POWERCHINA-NE-FB-HDTLF-02-02-T02

承包人（全称）：中国电建集团核电工程有限公司，以下简称甲方。

分包人（全称）：邯郸市安福建筑工程有限公司，以下简称乙方。

根据双方签订的《建设工程施工专业分包合同》（合同编号 POWERCHINA-NE-FB-HDTLF-02，以下简称合同）和分包招标（议标）确定的事项，在双方协商一致的基础上，达成如下协议：

### 一、 协议名称：

新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2\*350MW 工程间冷塔、烟囱建筑工程

### 二、 工程施工范围：

间冷塔建筑工程：土石方工程；间冷塔基础；X 柱支墩、支撑墙等基础；塔内素混凝土支墩、排水沟、电缆沟等；间冷塔人字（X 形）支柱；冷却塔筒壁及其航标漆；钢筋混凝土框架；钢结构附件；钢结构镀锌；照明与接地（航标灯甲供）。

烟囱建筑工程：土石方工程；烟囱基础及其钢筋制作安装，烟囱筒身（含航标漆涂刷），烟囱钢筋制作安装，钢结构附件，钢结构镀锌，照明与接地等。

具体工程量详见工程量清单，工程界线划分以发包方划分为准。

### 三、 工作内容

包方按图纸、技术规范完成全部或部分工程，及合同中规定的责任和义务。招标方可以随时对任何差错或遗漏进行修改，由此而产生的费用根据相关合同规定处理。

3、通用工作内容、专有工作内容包括了施工工序的主要工作内容，但并不是乙方全部的工作内容，双方签订的合同、本协议及其他协议、其他条款约定的乙方应做的工作，乙方应全部完成。

#### 四、 分包方式及合同价款

1、 分包方式：本工程采用固定综合单价

合同价款：间冷塔建筑工程 81701499 元，烟囱建筑工程 11040447 元，合计暂定总价 92741946 元（大写：玖仟贰佰柒拾肆万壹仟玖佰肆拾陆元），其中施工费用： 83551303 元，增值税 9190643 元。

乙方承担甲方项目部员工的薪酬，以实际发生的人数及工作时间计算费用（7 人为限），不足一年按月折算，每人每年按 15 万元 计算，拟定工期 1.5 年，工费用约为 157.5 万元，以上费用在乙方进度结算款中同期扣减。

本招标项目采用固定综合单价价格，不接受乙方报价中的可调价格，乙方在报价中应综合考虑本工程的施工和维护而发生的各项应有费用，其中包括工程直接费、工资性津贴、人工费调整、工资地区差、机械费调整、间接费、利润、税金、合同条件规定的保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，无论政策和市场如何变化，报价不变。

综合单价包括但不限于以下内容：

综合单价包括招标公告、招标文件、合同文件、工程量清单、设计文件所描述的所有工作内容及分包人义务，还包括上述文件没有列明但实现招标项目功能必须具备的所有工作内容及义务。

4、本协议正本一式二份，甲乙双方各持一份，副本以电子文档方式保存供双方查阅，但以纸质文件为准。

5、本协议双方签字盖章后生效。

6、本协议所涉及的工程项目全部移交，办理完竣工结算，协议失效，但有关价款支付的条款至所有款项支付完毕失效。

甲方：(公章)

法定代表人：

或

委托代理人：李

乙方：(公章)

法定代表人：

或

委托代理人：戚志园




签订时间：2018年07月1日

## 单位工程竣工报告

表号: A.36

工程名称: 新疆华电吐鲁番 2×350MW 冷热电多联供工程

编号: DJHD(L)-00TJ-A36-001

单位工程名称	烟囱	施工图卷册号	F12761S-T0301、F12761S-T0302、 F12761S-D0403、 CHEPC-172-11-04S-T0403
建设单位	新疆华电高昌热电有限公司	工程地点	新疆吐鲁番市高昌区亚尔镇吕宗村四队
施工单位	中国电建集团核电工程有限公司	项目经理	李玉
开工日期	2018.05.04	竣工日期	2021.04.29
工程简要说明	<p>新疆华电吐鲁番 2×350MW 冷热电多联供工程烟囱, 设计基准期为 50 年, 设计使用年限为 50 年, 地基基础设计等级为甲级; 抗震设防烈度 7 度。烟囱设计标高±0.000m 相当于绝对标高-69.1, 中心点坐标 A=502.90、B=562.45, 室外地面整平标高-0.300m。设计#1、2 机组共用一座, 筒壁为钢筋混凝土结构, 高度 205m, 其零米位置外半径 r=10.525m, 筒首位置外半径 r=5.5m。±0.000m 标高东侧设置 8000×8500mm 施工洞口, 西侧设置 1800×2400mm 人孔门。+37.380m 南北轴线位置设置烟道口孔洞 2 个, 高宽尺寸为 7500×6000mm。钢筋等级为 HRB400E, 钢筋保护层为 30mm, 混凝土强度等级为 C40。</p> <p>在烟囱外部地下-2.3m 敷设一周水平接地线, 接地线采用-60*8 镀锌扁铁, 标高+1.0 米、+37.0 米、+90 米、+125.0 米、+160.0 米处采用-60*8 镀锌扁铁敷设环状接地线。</p>		
验收结论	实体质量合格, 资料齐全, 同意竣工		
建设单位(章)	监理单位(章)	设计单位(章)	施工单位(章)
 主管领导:  日期: 2021年04月29日	 总监理工程师:  日期: 2021年04月29日	 负责人:  日期: 2021年04月29日	 项目经理:  日期: 2021年04月29日

## 完工证明

河北中基建业建设有限公司：

兹证明新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2×350MW 工程间冷塔、烟囱工程由河北中基建业建设有限公司承建，所承建项目已按合同约定全面完工，相应机组已通过 168 小时运行并投入商业运行，项目工期、质量、安全满足合同要求。

其中：

间冷塔高度为 180.6 米；

烟囱高度为 210 米，内筒为钛钢复合板内筒；

完工时间为：间冷塔竣工验收时间 2020 年 7 月 30 日、烟囱竣工验收时间 2021 年 4 月 30 日



# 邯郸市安福建筑工程有限公司文件

安福人字【2018】02号

## 关于杨秀峰等同志的任命通知

司属各部室、项目部：

经公司总经理办公会研究，特做出以下任命决定：

任命杨秀峰同志为公司新疆吐鲁番项目部项目经理，全面负责该工程项目的管理工作；

任命戚志国同志为公司新疆吐鲁番项目部现场经理；

任命郝凯同志为公司新疆吐鲁番项目部项目技术负责人；

望公司各部室、项目部接到本通知后，能够积极配合，支持其工作。

二〇一八年七月五日



主题词：任命

抄报：公司董事会、公司各高管

邯郸市安福建筑工程有限公司

二〇一八年七月五日印发

打印：周小倩

校对：林红艳

印数：8份

业绩 2 证明：甘肃电投常乐电厂二期 2x1000MW 发电项目烟囱工程

正本

合同编号：ZHJQ001F2021010

中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有  
限公司

甘肃电投常乐电厂调峰火电项目 3、4 号机组  
(2×1000MW) 工程总承包项目  
烟囱建筑安装工程

分  
包  
合  
同

承包商（全称）：中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司

分包商（全称）：河北中基建业建设有限公司

2021 年 06 月

## 第一部分 合同协议书

本合同由下列当事人约定在甲方住所地订立。

甲方（全称）：中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司

住所：安徽省合肥市高新技术产业开发区香樟大道 218 号

乙方（全称）：河北中基建业建设有限公司

住所：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北 7 号

注册资本：壹亿元整

经营范围：建筑工程、公路工程、管道设备安装工程、水利水电工程、消防工程、通信工程、环保工程、市政公用工程、桥梁工程、隧道工程、地基基础工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装饰装修工程、公路路面工程、机电设备安装工程、防水防腐保温工程、公路路基工程承包；建筑劳务分包；建筑材料；装饰装修材料的销售

资质种类及等级：建筑工程施工总承包叁级

鉴于中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司（以下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工承包合同（以下称为“承包合同”），依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

### 一、分包工程概况

工程名称：甘肃电投常乐电厂调峰火电项目烟囱建筑安装工程

建设地点：甘肃省酒泉市瓜州县柳沟工业园区常乐电厂

分包工程范围：

1、施工范围（主要包括但不限于以下内容）：

烟囱建筑安装工程

2、以上施工范围内的工程甲方可以根据实际情况（如工期、质量、安全等及其他不可抗拒的原因）有权调整乙方承担的标内部分项目或者拆分为多标段施工。具体范围见附件十：工程量清单综合单价表；

分包方式：包工包辅材包机械

### 二、工期

工期要求：暂定开工日期 2021 年 06 月 20 日，暂定竣工日期 2022 年 10 月 20 日；

合同中的工期仅为计划暂定工期，实际开工、竣工时间应满足现场施工需求，以现场实际开、竣工日期为准。具体满足甲方本项目三级网络施工计划。

根据工程进展情况，需要乙方提前或推迟开工的，乙方应积极合理调配资源满足提前或推迟开工需要，并不因此调整合同价格。乙方的施工作业资源需满足甲方施工网络进度的要求并及时采取各种措施确保各分项工程作业计划的完成。

### 三、分包合同价款

本工程合同是清单综合单价合同，全费用综合单价固定不变，除合同另有约定外：

1.1、合同暂定总价大写：人民币(大写：壹仟玖佰叁拾柒万柒仟伍佰肆拾肆圆整)，小写：19377544元。

其中(包含在合同暂定总价内)：

(1) 增值税税率 9% 暂定税额：人民币(大写：壹佰伍拾玖万玖仟玖佰捌拾壹圆整)，(小写)：1599981元。

(2) 安全文明施工费为：人民币(大写：陆拾壹万贰仟伍佰伍拾圆整)，(小写)：612550元。

1.2 合同价格包括增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、规费等所有相关税费。乙方应具备一般纳税人资格，及时向甲方开具增值税税率为 9% 的增值税专用发票，如国家税务政策调整，乙方提供发票税率可按国家政策进行变更，合同含税总价对应调整。

2、合同价格包括但不限于以下内容：

2.1 人工费用(合同要求下的工资、加班加点、人工降效、保险以及劳保等)；

2.2 施工发生除甲供材料外的所有材料，包括材料费、运输费、上车和倒运费以及现场保管、材料检验试验等一切费用(含半成品、成品试验检测费用)，甲供材料的检验检测费用由甲方承担，其余材料检验检测费均由乙方承担，所有材料(含甲供材)送检均由乙方负责。

2.3 乙供机械费：包括机械使用费、机械进退费和场外运输费、机械安拆费、机械安置地的场地硬化、机械防护罩、机械降效费以及联系当地政府监督及取证等一切费用。乙方的机械进场需经甲方检验备案后方可进场。

2.4 乙方承担施工区域内的生产临建按照甲方批准后的施工总平面布置图和临时设施标准自行负责实施完成以及完工后的拆除和余物清理并恢复原状；乙方办公及生活临建由乙方负责。如需甲方提供，房租按生活区 400 元/间·月据实结算(乙方负责房间改造工作)，生活用水、用电据实结算(电费 1.0 元/kWh、水费 2.0 元/吨的标准供应并收取费用，损耗费用按使用量共同分摊)，采暖费及卫生费按照后勤管理办法执行，以上费用在结算中扣除。

2、乙方项目负责人及管理人员

姓名：杨秀峰；职务：现场负责人

3、合同签订时，乙方需向甲方提交本项目现场负责人任命书（格式见本合同附件九）和社保证明材料。

4、乙方上述人员不到岗的，按现场负责人 20000 元/月（不满一个月的按一个月计算），其他管理人员 8000 元/月（不满一个月的按一个月计算）承担违约金。

七、履约担保

1、乙方向甲方提供履约担保，担保方式按以下第（3）种方式：

（1）履约保函：乙方在合同签订生效后 14 天内提交金额为合同总价 5%的甲方同意格式的银行履约保函（格式见本合同附件七）。履约保函有效期为从签发之日起至工程全部移交证书签发后三十日止。如果由于乙方原因，在履约保函期满 30 日前工程尚未全部移交，乙方应在保函期满 15 日前办理完成履约保函的延期手续，以使履约保函在工程全部移交证书签发后三十日内保持有效。否则，视乙方违约，甲方有权要求开具履约保函的银行支付履约保函项下全部款项作为乙方的履约担保。

（2）履约保证金：乙方在合同签订生效后 14 天内缴纳金额为合同总价 5%的履约保证金。

（3）债权置换保函：乙方在合同签订生效后 28 天内向甲方提交金额为484439元的债权置换保函。

2、履约担保的有效期截止到乙方根据合同履行并完成了工程及修补任何缺陷，施工范围内工程全部移交后。甲方在工程全部移交证书签发后的 30 日内将履约保函退还给乙方。

八、组成分包合同的文件包括及合同的解释顺序：

- 1、合同协议书；
- 2、合同条件及合同附件；
- 3、中标通知书、招标文件（如果有）；
- 4、投标文件及其澄清函（如果有）；
- 5、本合同工程建设标准、规范、图纸及有关技术文件

上述文件互相补充和解释，如有歧义或不一致之处，以上面所列顺序在前的为准。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。根据甲方的判断，投标文件及其澄清函所作出的承诺条件优于合同其它组成的，甲方有权选择投标文件及其澄清函的承诺条款。

甲方：  
(盖章)  
法定代表人(负责人)或  
授权代表(签字)：  
签订日期：2021年 06 月 20 日



乙方：  
(盖章)  
法定代表人(负责人)或  
授权代表(签字)：  
签订日期：2021年 06 月 20 日



同

已

## 完工证明

兹证明甘肃电投常乐电厂调峰火电项目 3、4 号机组(2x1000MW)工程总承包项目烟囱、#3 间冷却塔工程由河北中基建业建设有限公司承建，所承建项目已按合同约定全面完工，相应机组已通过 168 小时运行并投入商业运行，项目工期、质量、安全满足合同要求。

其中：

#3 间冷却塔散热面积为 18000m<sup>2</sup>；

烟囱高度为 240 米，内筒为钛钢复合板内筒；

#3 机组完工时间为：2023 年 11 月 21 日

单位



# 河北中基建业建设有限公司文件

中基建业人字【2021】08号

## 关于杨秀峰等同志的任命通知

司属各部室、项目部：

根据工作需要，经公司总经理办公会研究，特做出以下任命决定：

任命杨秀峰同志为公司甘肃电投常乐电厂项目部的项目经理，全面负责该工程项目的各项管理工作；

任命郝凯同志为公司甘肃电投常乐电厂项目部的项目技术负责人；

望公司各部室、项目部接到本通知后，能够积极配合，支持其工作。



主题词：任命

抄报：公司董事会、公司各高管

河北中基建业建设有限公司

二〇二一年六月六日印发

打印：张少勇

校对：林红艳

印数：16份

业绩 3 证明：新疆胡杨河市锦焱热力有限公司 400MW 背压供热项目烟囱工程

## 建设工程施工劳务分包合同

发 包 方：中元路泰建设集团有限公司

分 包 方：河北中基建业建设有限公司

分包工程名称：胡杨河市锦焱热力有限公司 400MW 背压供热项目烟  
囱工程

施 工 地 址：第七师胡杨河市经济技术开发区北区

日 期：

发包方：中元路泰建设集团有限公司

住所地：邯郸市金业国际大厦B座22层

分包方：河北中基建业建设有限公司

住所地：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

#### 1、分包方资质情况（必填）

资质证书号码：91130424MA085Q4WXD

发证机关：邯郸市行政审批局

资质类别及等级：不分专业施工劳务不分等级

资质证书有效期至：2023.12.31

#### 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容（必填）

工程名称：胡杨河市锦焱热力有限公司400MW背压供热项目烟囱工程

工程地点：第七师胡杨河市经济技术开发区北区

分包范围及内容：（必填）烟囱正式施工蓝图中包含的内、外筒主体结构施工

#### 3、分包工作期限

工程计划开工日期：2023.7.20，竣工日期：2024.12.31，总日历工作天数：430天。具体施工节点由发包方制定，分包方必须满足发包方施工节点要求。分包方应做好提前开工的准备，如计划开工日期提前，分包方应及时进场。

#### 4、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1) 本合同；

(2) 本合同附件；

(3)本合同补充协议；

(4)本工程总包合同或专业承包合同。

5、项目负责人

发包方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人以发包方聘文为准。

6、分包合同价款

6.1 分包合同价格选择(填写序号)\_\_\_/\_\_\_方式，为固定单价，一次包死，不得调价。

6.1.1 实物工程量直观单价；

6.1.2 建筑平米包干；

6.1.3 定额工日单价。

6.2 分包价格包含分部分项工程分包费、管理费、安全文明施工费、利润、税金及分包方作业人员的建筑业工伤保险等所有相关费用。

6.3 分包合同价款为：(暂定总价，最终价款以实际结算为准)(大写) 壹仟零伍拾万元 (小写)人民币 10500000 元。

7、分包合同价款的结算和支付

7.1 分包费结算经发包方内部程序最终审定后，分包方应于付款前先向发包方开据等额增值税专用发票(一般计征项目开据增值税专用发票，简易计征项目开据增值税普通发票)作为收款凭证。

付款时，除合规发票以外，发票各项内容填写齐全、准确，发票备注按要求填写工程项目所在地县(市、区)及项目名称。合同分包方、实际分包方、发票方、收款方四者必须是同一单位，实现“四流合一”，否则发包方不予付款。分包方必须向发包方提供财务收款收据、收款授权委托书、身份证明等。

7.2 付款采用下列第 (2) 方式支付。





# 河北中基建业建设有限公司文件

中基建业人字【2023】09号

## 关于杨秀峰等同志的任命通知

司属各部室、项目部：

根据工作需要，经公司领导研究，特做出以下任命决定：

任命杨秀峰同志为公司新疆胡杨河项目的项目经理，全面负责该工程项目的管理工作；

任命魏继彪同志为公司新疆胡杨河项目的现场执行经理；

任命郝凯同志为公司新疆胡杨河项目的项目技术负责人。

望公司各部室、项目部接到本通知后，能够积极配合，支持其工作。

二〇二三年八月二十日



主题词：任命

抄报：公司董事会、公司各高管

河北中基建业建设有限公司

二〇二三年八月二十日印发

打印：张少勇

校对：林红艳

印数：2份

投标人派任技术负责人简历表

姓名	郝凯	性别	男	年龄	35
职务	项目技术负责人	职称	工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	131182199009276072		
手机号码	13184964000	证件号码(职称证书编号)	XQ2021100461Z		
参加工作时间	2010年9月	从事技术负责人年限	7年		
业绩情况					
建设单位	项目名称	金额(万元)	开竣工日期	工程所在地	烟囱高度
中国电建集团核电工程有限公司	新疆华电吐鲁番冷热电多联供2*350MW工程间冷却塔、烟囱建筑工程	9274.1946万元(其中:烟囱1104.05万元)	2018.07-2021.04	新疆吐鲁番市	210米
中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司	甘肃电投常乐电厂二期2x1000MW发电项目烟囱工程	1937.75万元	2021.6-2023.07	甘肃省酒泉市	240米
中元路泰建设集团有限公司	新疆胡杨河市锦焱热力有限公司400MW背压供热项目烟囱工程	1050.00万元	2023.08-2024.12	新疆胡杨河市	210米

注：项目技术负责人社会保险证明见项目经理证件后附社保证明

	系 列 <u>工程技术</u> Category
	专 业 <u>建筑工程</u> Specialism
	资 格 名 称 <u>工程师</u> Qualified Title
	批 文 号 <u>邯职改办字(2020)120号</u> Approval No.
姓 名 <u>郝凯</u> 性 别 <u>男</u> Name Gender	授 予 时 间 <u>2020年12月22日</u> Date of Conferment
出 生 年 月 <u>1990年09月27日</u> Date of Birth	管 理 号 <u>XQ202100461Z</u> File No.
工 作 单 位 <u>河北中基建业建设有限公司</u> Organization	

姓 名 <u>郝 凯</u>	
性 别 <u>男</u> 民 族 <u>汉</u>	
出 生 <u>1990年9月27日</u>	
住 址 <u>河北省深州市东安庄乡枣科村277号</u>	
公 民 身 份 号 码 <u>131182199009276072</u>	

中华人民共和国  
居民身份证

签发机关 深州市公安局  
有效期限 2017.03.16-2037.03.16



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

XD31055259

## 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：郝凯  
身 份 证 号：131182199009276072  
聘 用 企 业：河北中基建业建设有限公司  
注 册 编 号：冀213152308165  
专 业 类 别：建筑工程  
有 效 期 至：2026年06月06日(建筑工程)



签字栏（手写）：



实时数据，扫码验证

发证单位：河北省住房和城乡建设厅

发证时间：2024年06月06日



“河北省住房和城乡建设厅”验证

企业和个人应妥善保管电子证书，防范被其他单位和个人冒用和篡改。

# 劳动合同书

(通用)

甲方(用人单位): 河北中基建业建设有限公司

乙方(劳动者): 郝凯

签订日期: 2024年5月27日

甲方（用人单位）：河北中基建业建设有限公司  
统一社会信用代码：91130424MA085Q4WXD  
法定代表人（或主要负责人）或委托代理人：张运光  
注册地：河北省邯郸市成安县  
住所地：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号  
联系电话：0310-5501321

乙方（劳动者）：张运光  
居民身份证号码：131182199009276072  
(或者其他有效证件名称                    证件号码：                    )  
户籍地址：河北省衡水市  
经常居住地（通讯地址）：河北省邯郸市  
联系电话：13184964000

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规政策规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等、自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

#### 一、劳动合同期限

第一条甲乙双方自用工之日起建立劳动关系，双方约定按下列第1种方式确定劳动合同期限：

1. 固定期限：自2024年5月27日起至2029年5月26日止，其中试用期自用工之日起至    年    月    日止。


生变化，乙方应当及时告知甲方。

第二十四条 双方确认：均已仔细阅读并理解本合同内容，清楚各自的权力、义务。本合同未尽事宜，按照有关法律法规和政策规定执行。

第二十五条 本合同双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，双方应严格遵照执行。

甲方（盖章）  
法定代表人（主要负责人）  
或委托代理人（签字或盖章）

乙方（盖章）



2024年5月27日

2024年5月27日

业绩 1 证明：新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2\*350MW 工程间冷塔、烟囱建筑工程

### 准予变更登记通知书

(成) 登记内变核字〔2018〕第 1391 号


河北中基建业建设有限公司：

经审查，提交的名称变更（原名称 邯郸市安福建筑工程有限公司 公司，变更后名称 河北中基建业建设有限公司）登记申请，申请材料齐全，符合法定形式，我局决定准予变更登记。我局将于 5 个工作日内通知你单位换领营业执照。



2018 年 9 月 4 日

（本通知适用于公司、非公司企业、分公司、非公司企业分支机构、其他营业单位的名称变更登记，企业凭此通知书办理有关手续，登记机关不再出具企业名称变更登记证明）



## 第一部分 协议书

承包人（全称）：中国电建集团核电工程有限公司

分包人（全称）：邯郸市安福建筑工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 新疆华电高昌热电有限公司（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

### 一、分包工程概况

工程名称：新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2\*350MW 工程间冷却塔、烟囱建筑工程

工程地点：新疆自治区吐鲁番市

### 二、分包工程范围

分包人承包：新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2\*350MW 工程建筑工程间冷却塔、烟囱建筑工程中的部分工程项目施工，具体施工项目按照双方另行签订的单项协议的相关约定执行。

### 三、合同开竣工日期

开工日期、竣工日期按照双方另行签订的单项协议的相关约定执行。



针对具体施工项目另行签订的专项协议，与此合同对应的单项协议可能有多个，但每个单项协议都是本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力，单项协议替代本合同所述的专用条款。

十一、合同生效

本合同于双方法定代表人或者授权代表签字并加盖合同专用章或者行政章后即生效，本合同及相关单项协议必须是双方的法定代表人或承包人认可的法定代表人的委托代理人签字，印章使用合同专用章，无合同专用章使用行政章，但需提前书面声明。

承包人：(印章)  
公司地址：济南市工业北路 297 号  
公司电话：0531-89812222  
公司传真：0531-88961747

分包人：(印章)  
公司地址：邯郸市成安县西姚堡村西  
公司电话：0310-5509688  
公司传真：0310-5509588

纳税人识别号：9137 0000 1659 22265H 纳税人识别号：91130424MA085Q4WXD

开户行及账号：

开户行及账号：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

或

或

委托代理人（签字）：[手签]

委托代理人（签字）：[手签]

合同订立时间：2018 年 07 月 11 日

合同签订地点：新疆自治区吐鲁番市



中国电建集团核电工程有限公司

版本号：FB-02-2016

## 建设工程施工专业分包单项协议 (通用)

编号：POWERCHINA-NE-FB-HDTLF-02-02-T02

承包人（全称）：中国电建集团核电工程有限公司，以下简称甲方。

分包人（全称）：邯郸市安福建筑工程有限公司，以下简称乙方。

根据双方签订的《建设工程施工专业分包合同》（合同编号 POWERCHINA-NE-FB-HDTLF-02，以下简称合同）和分包招标（议标）确定的事项，在双方协商一致的基础上，达成如下协议：

### 一、 协议名称：

新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2\*350MW 工程间冷塔、烟囱建筑工程

### 二、 工程施工范围：

间冷塔建筑工程：土石方工程；间冷塔基础；X 柱支墩、支撑墙等基础；塔内素混凝土支墩、排水沟、电缆沟等；间冷塔人字（X 形）支柱；冷却塔筒壁及其航标漆；钢筋混凝土框架；钢结构附件；钢结构镀锌；照明与接地（航标灯甲供）。

烟囱建筑工程：土石方工程；烟囱基础及其钢筋制作安装，烟囱筒身（含航标漆涂刷），烟囱钢筋制作安装，钢结构附件，钢结构镀锌，照明与接地等。

具体工程量详见工程量清单，工程界线划分以发包方划分为准。

### 三、 工作内容

包方按图纸、技术规范完成全部或部分工程，及合同中规定的责任和义务。招标方可以随时对任何差错或遗漏进行修改，由此而产生的费用根据相关合同规定处理。

3、通用工作内容、专有工作内容包括了施工工序的主要工作内容，但并不是乙方全部的工作内容，双方签订的合同、本协议及其他协议、其他条款约定的乙方应做的工作，乙方应全部完成。

#### 四、 分包方式及合同价款

1、 分包方式：本工程采用固定综合单价

合同价款：间冷塔建筑工程 81701499 元，烟囱建筑工程 11040447 元，合计暂定总价 92741946 元（大写：玖仟贰佰柒拾肆万壹仟玖佰肆拾陆元），其中施工费用： 83551303 元，增值税 9190643 元。

乙方承担甲方项目部员工的薪酬，以实际发生的人数及工作时间计算费用（7 人为限），不足一年按月折算，每人每年按 15 万元计算，拟定工期 1.5 年，工费用约为 157.5 万元，以上费用在乙方进度结算款中同期扣减。

本招标项目采用固定综合单价价格，不接受乙方报价中的可调价格，乙方在报价中应综合考虑本工程的施工和维护而发生的各项应有费用，其中包括工程直接费、工资性津贴、人工费调整、工资地区差、机械费调整、间接费、利润、税金、合同条件规定的保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用，无论政策和市场如何变化，报价不变。

综合单价包括但不限于以下内容：

综合单价包括招标公告、招标文件、合同文件、工程量清单、设计文件所描述的所有工作内容及分包人义务，还包括上述文件没有列明但实现招标项目功能必须具备的所有工作内容及义务。

4、本协议正本一式二份，甲乙双方各持一份，副本以电子文档方式保存供双方查阅，但以纸质文件为准。

5、本协议双方签字盖章后生效。

6、本协议所涉及的工程项目全部移交，办理完竣工结算，协议失效，但有关价款支付的条款至所有款项支付完毕失效。

甲方：(公章)

乙方：(公章)

法定代表人：

法定代表人：

或

或

委托代理人：

委托代理人：

签订时间：2018年07月1日

## 单位工程竣工报告

表号: A. 36

编号: DJHD(L)-00TJ-A36-001

工程名称: 新疆华电吐鲁番 2×350MW 冷热电多联供工程

单位工程名称	烟囱	施工图卷册号	F12761S-T0301、F12761S-T0302、 F12761S-D0403、 CHEPC-172-11-04S-T0403
建设单位	新疆华电高昌热电有限公司	工程地点	新疆吐鲁番市高昌区亚尔镇吕宗村四队
施工单位	中国电建集团核电工程有限公司	项目经理	李玉
开工日期	2018.05.04	竣工日期	2021.04.29
工程简要说明	<p>新疆华电吐鲁番 2×350MW 冷热电多联供工程烟囱，设计基准期为 50 年，设计使用年限为 50 年，地基基础设计等级为甲级；抗震设防烈度 7 度。烟囱设计标高±0.000m 相当于绝对标高-69.1，中心点坐标 A=502.90、B=562.45，室外地面整平标高-0.300m。设计#1、2 机组共用一座，筒壁为钢筋混凝土结构，高度 205m，其零米位置外半径 r=10.525m，筒首位置外半径 r=5.5m。±0.000m 标高东侧设置 8000×8500mm 施工洞口，西侧设置 1800×2400mm 人孔门。+37.380m 南北轴线位置设置烟道口孔洞 2 个，高宽尺寸为 7500×6000mm。钢筋等级为 HRB400E，钢筋保护层为 30mm，混凝土强度等级为 C40。</p> <p>在烟囱外部地下-2.3m 敷设一周水平接地线，接地线采用-60*8 镀锌扁铁，标高+1.0 米、+37.0 米、+90 米、+125.0 米、+160.0 米处采用-60*8 镀锌扁铁敷设环状接地线。</p>		
验收结论	实体质量合格. 资料齐全 同意竣工		
建设单位(章)	监理单位(章)	设计单位(章)	施工单位(章)
 主管领导: 	 总监理工程师: 	 负责人: 	 项目经理: 
日期: 2021年04月30日	日期: 2021年04月29日	日期: 2021年04月29日	日期: 2021年04月29日

## 完工证明

河北中基建业建设有限公司：

兹证明新疆华电吐鲁番冷热电多联供 2×350MW 工程间冷塔、烟囱工程由河北中基建业建设有限公司承建，所承建项目已按合同约定全面完工，相应机组已通过 168 小时运行并投入商业运行，项目工期、质量、安全满足合同要求。

其中：

间冷塔高度为 180.6 米；

烟囱高度为 210 米，内筒为钛钢复合板内筒；

完工时间为：间冷塔竣工验收时间 2020 年 7 月 30 日、烟囱竣工验收时间 2021 年 4 月 30 日



# 邯郸市安福建筑工程有限公司文件

安福人字【2018】02号

## 关于杨秀峰等同志的任命通知

司属各部室、项目部：

经公司总经理办公会研究，特做出以下任命决定：

任命杨秀峰同志为公司新疆吐鲁番项目部项目经理，全面负责该工程项目的管理工作；

任命戚志国同志为公司新疆吐鲁番项目部现场经理；

任命郝凯同志为公司新疆吐鲁番项目部项目技术负责人；

望公司各部室、项目部接到本通知后，能够积极配合，支持其工作。

二〇一八年七月五日



**主题词：任命**

抄报：公司董事会、公司各高管

邯郸市安福建筑工程有限公司

二〇一八年七月五日印发

打印：周小倩

校对：林红艳

印数：8份

业绩 2 证明：甘肃电投常乐电厂二期 2x1000MW 发电项目烟囱工程

正本

合同编号：ZHJQ001F2021010

中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有  
限公司

甘肃电投常乐电厂调峰火电项目 3、4 号机组  
(2×1000MW) 工程总承包项目  
烟囱建筑安装工程

分  
包  
合  
同

承包商（全称）：中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司

分包商（全称）：河北中基建业建设有限公司

2021 年 06 月

## 第一部分 合同协议书

本合同由下列当事人约定在甲方住所地订立。

甲方（全称）：中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司

住所：安徽省合肥市高新技术开发区香樟大道 218 号

乙方（全称）：河北中基建业建设有限公司

住所：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北 7 号

注册资本：壹亿元整

经营范围：建筑工程、公路工程、管道设备安装工程、水利水电工程、消防工程、通信工程、环保工程、市政公用工程、桥梁工程、隧道工程、地基基础工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、建筑装饰装修工程、公路路面工程、机电设备安装工程、防水防腐保温工程、公路路基工程承包；建筑劳务分包；建筑材料；装饰装修材料的销售

资质种类及等级：建筑工程施工总承包叁级

鉴于中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司（以下简称为“发包人”）与甲方已经签订施工承包合同（以下称为“承包合同”），依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

### 一、分包工程概况

工程名称：甘肃电投常乐电厂调峰火电项目烟囱建筑安装工程

建设地点：甘肃省酒泉市瓜州县柳沟工业园区常乐电厂

分包工程范围：

1、施工范围（主要包括但不限于以下内容）：

烟囱建筑安装工程

2、以上施工范围内的工程甲方可以根据实际情况（如工期、质量、安全等及其他不可抗拒的原因）有权调整乙方承担的标内部分项目或者拆分为多标段施工。具体范围见附件十：工程量清单综合单价表；

分包方式：包工包辅材包机械

### 二、工期

工期要求：暂定开工日期 2021 年 06 月 20 日，暂定竣工日期 2022 年 10 月 20 日；

合同中的工期仅为计划暂定工期，实际开工、竣工时间应满足现场施工需求，以现场实际开、竣工日期为准。具体满足甲方本项目三级网络施工计划。

根据工程进展情况，需要乙方提前或推迟开工的，乙方应积极合理调配资源满足提前或推迟开工需要，并不因此调整合同价格。乙方的施工作业资源需满足甲方施工网络进度的要求并及时采取各种措施确保各分项工程作业计划的完成。

### 三、分包合同价款

本工程合同是清单综合单价合同，全费用综合单价固定不变，除合同另有约定外：

1.1、合同暂定总价大写：人民币(大写：壹仟玖佰叁拾柒万柒仟伍佰肆拾肆圆整)，小写：19377544元。

其中(包含在合同暂定总价内)：

(1) 增值税税率 9% 暂定税额：人民币(大写：壹佰伍拾玖万玖仟玖佰捌拾壹圆整)，(小写)：1599981元。

(2) 安全文明施工费为：人民币(大写：陆拾壹万贰仟伍佰伍拾圆整)，(小写)：612550元。

1.2 合同价格包括增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、规费等所有相关税费。乙方应具备一般纳税人资格，及时向甲方开具增值税税率为 9% 的增值税专用发票，如国家税务政策调整，乙方提供发票税率可按国家政策进行变更，合同含税总价对应调整。

2、合同价格包括但不限于以下内容：

2.1 人工费用(合同要求下的工资、加班加点、人工降效、保险以及劳保等)；

2.2 施工发生除甲供材料外的所有材料，包括材料费、运输费、上车和倒运费以及现场保管、材料检验试验等一切费用(含半成品、成品试验检测费用)，甲供材料的检验检测费用由甲方承担，其余材料检验检测费均由乙方承担，所有材料(含甲供材)送检均由乙方负责。

2.3 乙供机械费：包括机械使用费、机械进退费和场外运输费、机械安拆费、机械安置地的场地硬化、机械防护罩、机械降效费以及联系当地政府监督及取证等一切费用。乙方的机械进场需经甲方检验备案后方可进场。

2.4 乙方承担施工区域内的生产临建按照甲方批准后的施工总平面布置图和临时设施标准自行负责实施完成以及完工后的拆除和余物清理并恢复原状；乙方办公及生活临建由乙方负责。如需甲方提供，房租按生活区 400 元/间·月据实结算(乙方负责房间改造工作)，生活用水、用电据实结算(电费 1.0 元/kWh、水费 2.0 元/吨的标准供应并收取费用，损耗费用按使用量共同分摊)，采暖费及卫生费按照后勤管理办法执行，以上费用在结算中扣除。

2、乙方项目负责人及管理人员

姓名：杨秀峰；职务：现场负责人

3、合同签订时，乙方需向甲方提交本项目现场负责人任命书（格式见本合同附件九）和社保证明材料。

4、乙方上述人员不到岗的，按现场负责人 20000 元/月（不满一个月的按一个月计算），其他管理人员 8000 元/月（不满一个月的按一个月计算）承担违约金。

七、履约担保

1、乙方向甲方提供履约担保，担保方式按以下第(3)种方式：

(1) 履约保函：乙方在合同签订生效后 14 天内提交金额为合同总价 5%的甲方同意格式的银行履约保函（格式见本合同附件七）。履约保函有效期为从签发之日起至工程全部移交证书签发后三十日止。如果由于乙方原因，在履约保函期满 30 日前工程尚未全部移交，乙方应在保函期满 15 日前办理完成履约保函的延期手续，以使履约保证函在工程全部移交证书签发后三十日内保持有效。否则，视乙方违约，甲方有权要求开具履约保函的银行支付履约保函项下全部款项作为乙方的履约担保。

(2) 履约保证金：乙方在合同签订生效后 14 天内缴纳金额为合同总价 5%的履约保证金。

(3) 债权置换保函：乙方在合同签订生效后 28 天内向甲方提交金额为484439元的债权置换保函。

2、履约担保的有效期截止到乙方根据合同履行并完成了工程及修补任何缺陷，施工范围内工程全部移交后。甲方在工程全部移交证书签发后的 30 日内将履约保函退还给乙方。

八、组成分包合同的文件包括及合同的解释顺序：

- 1、合同协议书；
- 2、合同条件及合同附件；
- 3、中标通知书、招标文件（如果有）；
- 4、投标文件及其澄清函（如果有）；
- 5、本合同工程建设标准、规范、图纸及有关技术文件

上述文件互相补充和解释，如有歧义或不一致之处，以上面所列顺序在前的为准。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。根据甲方的判断，投标文件及其澄清函所作出的承诺条件优于合同其它组成的，甲方有权选择投标文件及其澄清函的承诺条款。

甲方：  
(盖章)  
法定代表人(负责人)或  
授权代表(签字)：  
签订日期：2021年 06 月 20 日

乙方：  
(盖章)  
法定代表人(负责人)或  
授权代表(签字)：  
签订日期：2021年 06 月 20 日

## 完工证明

兹证明甘肃电投常乐电厂调峰火电项目 3、4 号机组(2x1000MW)工程总承包项目烟囱、#3 间冷却塔工程由河北中基建业建设有限公司承建，所承建项目已按合同约定全面完工，相应机组已通过 168 小时运行并投入商业运行，项目工期、质量、安全满足合同要求。

其中：

#3 间冷却塔散热面积为 18000m<sup>2</sup>；

烟囱高度为 240 米，内筒为钛钢复合板内筒；

#3 机组完工时间为：2023 年 11 月 21 日

单位



# 河北中基建业建设有限公司文件

中基建业人字【2021】08号

## 关于杨秀峰等同志的任命通知

司属各部室、项目部：

根据工作需要，经公司总经理办公会研究，特做出以下任命决定：

任命杨秀峰同志为公司甘肃电投常乐电厂项目部的项目经理，全面负责该工程项目的各项管理工作；

任命郝凯同志为公司甘肃电投常乐电厂项目部的项目技术负责人；

望公司各部室、项目部接到本通知后，能够积极配合，支持其工作。



二〇二一年六月六日

主题词：任命

抄报：公司董事会、公司各高管

河北中基建业建设有限公司

二〇二一年六月六日印发

打印：张少勇

校对：林红艳

印数：16份

业绩 3 证明：新疆胡杨河市锦焱热力有限公司 400MW 背压供热项目烟囱工程

## 建设工程施工劳务分包合同

发 包 方：中元路泰建设集团有限公司

分 包 方：河北中基建业建设有限公司

分包工程名称：胡杨河市锦焱热力有限公司 400MW 背压供热项目烟  
囱工程

施 工 地 址：第七师胡杨河市经济技术开发区北区

日 期：

发包方：中元路泰建设集团有限公司

住所地：邯郸市金业国际大厦B座22层

分包方：河北中基建业建设有限公司

住所地：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、分包方资质情况（必填）

资质证书号码：91130424MA085Q4WXD

发证机关：邯郸市行政审批局

资质类别及等级：不分专业施工劳务不分等级

资质证书有效期至：2023.12.31

2、劳务分包工作对象及提供劳务内容（必填）

工程名称：胡杨河市锦焱热力有限公司400MW背压供热项目烟囱工程

工程地点：第七师胡杨河市经济技术开发区北区

分包范围及内容：（必填）烟囱正式施工蓝图中包含的内、外筒主体结构施工

3、分包工作期限

工程计划开工日期：2023.7.20，竣工日期：2024.12.31，总日历工作天数：430天。具体施工节点由发包方制定，分包方必须满足发包方施工节点要求。分包方应做好提前开工的准备，如计划开工日期提前，分包方应及时进场。

4、合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

(1) 本合同；

(2) 本合同附件；

(3)本合同补充协议；

(4)本工程总包合同或专业承包合同。

#### 5、项目负责人

发包方委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人以发包方聘文为准。

#### 6、分包合同价款

6.1 分包合同价格选择(填写序号)\_\_\_/\_\_\_方式，为固定单价，一次包死，不得调价。

6.1.1 实物工程量直观单价；

6.1.2 建筑平米包干；

6.1.3 定额工日单价。

6.2 分包价格包含分部分项工程分包费、管理费、安全文明施工费、利润、税金及分包方作业人员的建筑业工伤保险等所有相关费用。

6.3 分包合同价款为：(暂定总价，最终价款以实际结算为准)(大写) 壹仟零伍拾万元 (小写)人民币 10500000 元。

#### 7、分包合同价款的结算和支付

7.1 分包费结算经发包方内部程序最终审定后，分包方应于付款前先向发包方开据等额增值税专用发票(一般计征项目开据增值税专用发票，简易计征项目开据增值税普通发票)作为收款凭证。

付款时，除合规发票以外，发票各项内容填写齐全、准确，发票备注按要求填写工程项目所在地县(市、区)及项目名称。合同分包方、实际分包方、发票方、收款方四者必须是同一单位，实现“四流合一”，否则发包方不予付款。分包方必须向发包方提供财务收款收据、收款授权委托书、身份证明等。

7.2 付款采用下列第 (2) 方式支付。





# 河北中基建业建设有限公司文件

中基建业人字【2023】09号

## 关于杨秀峰等同志的任命通知

司属各部室、项目部：

根据工作需要，经公司领导研究，特做出以下任命决定：

任命杨秀峰同志为公司新疆胡杨河项目的项目经理，全面负责该工程项目的管理工作；

任命魏继彪同志为公司新疆胡杨河项目的现场执行经理；

任命郝凯同志为公司新疆胡杨河项目的项目技术负责人。

望公司各部室、项目部接到本通知后，能够积极配合，支持其工作。

二〇二三年八月二十日



**主题词：任命**

抄报：公司董事会、公司各高管

河北中基建业建设有限公司

二〇二三年八月二十日印发

打印：张少勇

校对：林红艳

印数：2份

### 质量负责人信息表

姓名	张世龙	证件类型	身份证	证件号码	1304321988082913 13
手机号码	13373208823	证件号（质量 员证编号）	0131510691315001620		

注：质量负责人社会保险证明见项目经理证件后附社保证明



证书编码：0131510691315001620

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：张世龙

身份证号：130432198808291313

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

### 继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：河北省

发证时间：2020年12月28日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



# 劳动合同书

(通用)

甲方(用人单位): 河北中基建业建设有限公司

乙方(劳动者): 张世龙

签订日期: 2022年2月1日

甲方（用人单位）：河北中基建业建设有限公司  
统一社会信用代码：91130424MA085Q4WXD  
法定代表人（或主要负责人）或委托代理人：张运光  
注册地：河北省邯郸市成安县  
住所地：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号  
联系电话：0310-5501321

乙方（劳动者）：张世龙  
居民身份证号码：130432198808291313  
(或者其他有效证件名称      证件号码：    )  
户籍地址：河北省邯郸市广平县南韩村乡新华营村58号  
经常居住地（通讯地址）：河北省广平县  
联系电话：15630050169

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规政策规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等、自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

### 一、劳动合同期限

第一条甲乙双方自用工之日起建立劳动关系，双方约定按下列第1种方式确定劳动合同期限：

1. 固定期限：自2022年2月1日起至2027年1月31日止，其中试用期自用工之日起至    年    月    日止。

生变化，乙方应当及时告知甲方。


**第二十四条** 双方确认：均已仔细阅读并理解本合同内容，清楚各自的权力、义务。本合同未尽事宜，按照有关法律法规和政策规定执行。

**第二十五条** 本合同双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，双方应严格遵照执行。

甲方（盖章）  
法定代表人（主要负责人）  
或委托代理人（签字或盖章）



乙方（盖章）张世龙



2022年2月1日

2022年2月1日


安全负责人信息表

姓名	付延春	证件类型	身份证	证件号码	130402198301151815
手机号码	13803105528	证件号(注册安全工程师证)			13140155652

注：安全负责人社会保险证明见项目经理证件后附社保证明







216

# 劳 动 合 同 书

(通用)

甲方(用人单位): 河北中基建业建设有限公司

乙方(劳动者): 付延峰

签 订 日 期: 2022 年 2 月 1 日

甲方（用人单位）：河北中基建业建设有限公司  
统一社会信用代码：91130424MA085Q4WXD  
法定代表人（或主要负责人）或委托代理人：张运光  
注册地：河北省邯郸市成安县  
住所地：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号  
联系电话：0310-5501321

乙方（劳动者）：何延春  
居民身份证号码：130402198301151815  
(或者其他有效证件名称                    证件号码：                    )  
户籍地址：河北省邯郸市魏县  
经常居住地（通讯地址）：邯郸市魏县  
联系电话：1523027749

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规政策规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等、自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

#### 一、劳动合同期限

第一条甲乙双方自用工之日起建立劳动关系，双方约定按下列第1种方式确定劳动合同期限：

1. 固定期限：自2022年2月1日起至2023年1月31日止，其中试用期自用工之日起至1年1月1日止。

生变化，乙方应当及时告知甲方。

第二十四条 双方确认：均已仔细阅读并理解本合同内容，清楚各自的权力、义务。本合同未尽事宜，按照有关法律法规和政策规定执行。

第二十五条 本合同双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，双方应严格遵照执行。

甲方（盖章）  
法定代表人（主要负责人）  
或委托代理人（签字或盖章）



乙方（盖章）

Handwritten signature in black ink.

2022年2月1日

2022年2月1日

### 安全员信息表

姓名	杨风亮	证件类型	身份证	证件号码	372526197905082038
手机号码	13295441987	证件号(C证编号)	冀建安 C3 (2023) 0228525		

注：项目安全员社会保险证明见项目经理证件后附社保证明



# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:冀建安C3(2023)0228525

姓 名:杨风亮

性 别:男

出生年月:1979年05月

企业名称:河北中基建业建设有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2023年12月21日

有效 期:2023年12月21日 至 2026年12月21日



发证机关:河北省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年12月21日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



336

# 劳动合同书

(通用)

甲方(用人单位): 河北中基建业建设有限公司

乙方(劳动者): 杨晓亮

签订日期: 2022年2月1日

甲方(用人单位): 河北中基建业建设有限公司  
统一社会信用代码: 91130424MA085Q4WXD  
法定代表人(或主要负责人)或委托代理人: 张运光  
注册地: 河北省邯郸市成安县  
住所地: 河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号  
联系电话: 0310-5501321

乙方(劳动者): 杨以亮  
居民身份证号码: 372526197902082038  
(或者其他有效证件名称          证件号码:         )  
户籍地址: 山东聊城冠县  
经常居住地(通讯地址): 山东省聊城市冠县梁堂乡杨青地村900号  
联系电话: 15954595981

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规政策规定,甲乙双方遵循合法、公平、平等、自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

#### 一、劳动合同期限

第一条甲乙双方自用工之日起建立劳动关系,双方约定按下列第1种方式确定劳动合同期限:

1. 固定期限:自2022年2月1日起至2027年1月31日止,其中试用期自用工之日起至    年    月    日止。

生变化，乙方应当及时告知甲方。

第二十四条 双方确认：均已仔细阅读并理解本合同内容，清楚各自的权力、义务。本合同未尽事宜，按照有关法律法规和政策规定执行。

第二十五条 本合同双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，双方应严格遵照执行。

甲方（盖章）  
法定代表人（主要负责人）  
或委托代理人（签字或盖章）



乙方（盖章）

2022年2月 日

2022年2月 日

### 安全员信息表

姓名	杨文鑫	证件类型	身份证	证件号码	130424200102210710
手机号码	15354100166		证件号（C证编号）	冀建安 C3（2023）0228454	

注：项目安全员社会保险证明见项目经理证件后附社保证明



# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：冀建安C3（2023）0228454

姓 名：杨文鑫

性 别：男

出 生 年 月：2001年02月

企 业 名 称：河北中基建业建设有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年03月10日

有 效 期：2023年03月10日 至 2026年03月10日



发证机关：河北省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年03月10日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



# 劳动合同书

(通用)

甲方(用人单位): 河北中基建业建设有限公司

乙方(劳动者): 杨文程

签订日期: 2024年6月12日



生变化，乙方应当及时告知甲方。

第二十四条 双方确认：均已仔细阅读并理解本合同内容，清楚各自的权力、义务。本合同未尽事宜，按照有关法律法规和政策规定执行。

第二十五条 本合同双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，双方应严格遵照执行。

甲方（盖章）  
法定代表人（主要负责人）  
或委托代理人（签字或盖章）



乙方（盖章）

杨文鑫

2024年6月12日

2024年6月12日

### 安全员信息表

姓名	郭佳	证件类型	身份证	证件号码	13042419910623161 X
手机号码	18803102668	证件号（C 证编号）	冀建安 C3（2023）0228473		

注：项目安全员社会保险证明见项目经理证件后附社保证明



# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:冀建安C3(2023)0228473

姓 名:郭佳

性 别:男

出生年月:1991年06月

企业名称:河北中基建业建设有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2023年12月19日

有效 期:2023年12月19日 至 2026年12月19日



发证机关:河北省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年12月19日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



# 劳动 合 同 书

(通 用)

甲方（用人单位）： \_\_\_\_\_

乙方（劳动者）： 郭佳

签 订 日 期： 2021 年 3 月 19 日

甲方（用人单位）： 河北中基建业建设有限公司  
统一社会信用代码： 91130424MA085Q4WXD  
法定代表人（或主要负责人）或委托代理人： 张运光  
注册地： 河北省邯郸市成安县  
住所地： 河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号  
联系电话： 0310-5501321

乙方（劳动者）： 郭佳  
居民身份证号码： 13042419910623161X  
(或者其他有效证件名称 \_\_\_\_\_ 证件号码： \_\_\_\_\_)  
户籍地址： 河北省邯郸市成安县西沙村五组15号  
经常居住地（通讯地址）： 成安县大树湾小区  
联系电话： 18617565925

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规政策规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等、自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

#### 一、劳动合同期限

第一条甲乙双方自用工之日起建立劳动关系，双方约定按下列第      种方式确定劳动合同期限：

1. 固定期限：自 2021 年 3 月 19 日起至 2026 年 3 月 15 日止，其中试用期自用工之日起至      年      月      日止。

生变化，乙方应当及时告知甲方。

第二十四条 双方确认：均已仔细阅读并理解本合同内容，清楚各自的权力、义务。本合同未尽事宜，按照有关法律法规和政策规定执行。

第二十五条 本合同双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，双方应严格遵照执行。

甲方（盖章）

法定代表人（主要负责人）

或委托代理人（签字或盖章）

乙方（盖章）

郭佳

2021年3月19日

2021年3月19日

### 安全员信息表

姓名	郭乐垚	证件类型	身份证	证件号码	130525200203012352
手机号码	13503208863		证件号（C证编号）	冀建安 C3（2023）0228432	

注：项目安全员社会保险证明见项目经理证件后附社保证明



# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:冀建安C3(2023)0228432

姓名:郭乐垚

性别:男

出生年月:2002年03月

企业名称:河北中基建业建设有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2022年06月29日

有效期:2025年06月10日 至 2028年06月29日




发证机关:河北省住房和城乡建设厅

发证日期:2025年06月19日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



# 劳动合同书

(通用)

甲方(用人单位): 河北中基建业建设有限公司

乙方(劳动者): 郭东森

签订日期: 2022年2月15日

甲方（用人单位）：河北中基建业建设有限公司  
统一社会信用代码：91130424MA085Q4WXD  
法定代表人（或主要负责人）或委托代理人：张运光  
注册地：河北省邯郸市成安县  
住所地：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号  
联系电话：0310-5501321

乙方（劳动者）：郭东柱  
居民身份证号码：130525200203012352  
(或者其他有效证件名称\_\_\_\_\_证件号码：\_\_\_\_\_)  
户籍地址：河北省邢台市隆尧县双碑村西崔庄  
经常居住地（通讯地址）：河北省邢台市隆尧县双碑村西崔庄  
联系电话：15131320870

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规政策规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等、自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

#### 一、劳动合同期限

第一条甲乙双方自用工之日起建立劳动关系，双方约定按下列第 / 种方式确定劳动合同期限：

1. 固定期限：自2022年2月12日起至2022年2月14日止，其中试用期自用工之日起至—年—月—日止。

生变化，乙方应当及时告知甲方。

**第二十四条** 双方确认：均已仔细阅读并理解本合同内容，清楚各自的权力、义务。本合同未尽事宜，按照有关法律法规和政策规定执行。

**第二十五条** 本合同双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，双方应严格遵照执行。

甲方（盖章）  
法定代表人（主要负责人）  
或委托代理人（签字或盖章）

乙方（盖章）

2022年2月15日

2022年2月15日

### 安全员信息表

姓名	李福民	证件类型	身份证	证件号码	13042419780103261 3
手机号码	13303200222		证件号（C 证编号）	冀建安 C3（2023）0228444	

注：项目安全员社会保险证明见项目经理证件后附社保证明



# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:冀建安C3(2023)0228444

姓 名:李福民

性 别:男

出生年月:1978年01月

企业名称:河北中基建业建设有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2023年02月16日

有效 期:2023年02月16日 至 2026年02月16日



发证机关:河北省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年02月16日





# 劳动合同书

(适用全日制单位)

姓名：李福民

河北省劳动和社会保障厅制

甲方（用人单位）名称：河北中基建业建设有限公司  
单位住所：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号  
法定代表人（主要负责人）：张运光  
联系电话：15112880016  
邮政编码：056700

乙方（劳动者）姓名：李福民  
户籍所在地：河北省邯郸市成安县高决渡何楼庄村  
现居住地址：河北省邯郸市绿源源D4-1  
身份证号码：170424197801032613  
联系电话：18931047000  
邮政编码：056700

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规、规章的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本劳动合同。

#### 一、劳动合同的期限

第一条 本劳动合同期限经双方协商一致，采取下列第(一)种形式：

(一) 固定期限：自2022年2月1日起至2027年02月01日止，其中，试用期自    年    月    日起至    年    月    日。

(二) 无固定期限：自    年    月    日起，到法定的终止条件出现时止，其中，试用期自    年    月    日起至    年    月    日。

(三) 以完成一定工作任务为期限：自    年    月    日起至    时止。

#### 二、工作内容和工作地点

第二条 甲方根据工作岗位的实际需要，安排乙方从事副经理工作，工作地点为公司项目部。

第二十七条 乙方负有保密义务的，双方可以订立专项协议，约定竞业限制条款。

乙方违反竞业限制约定的，应当按照约定支付违约金。给用人单位造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二十八条 以下协议作为本劳动合同的附件：

- 1、岗位协议书
- 2、培训协议书
- 3、保密协议书
- 4、……

第二十九条 双方约定的其他事项：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

第三十条 甲乙双方因履行本劳动合同发生劳动争议，可以协商解决。协商不成的，可以依法申请仲裁、提起诉讼。

第三十一条 本劳动合同未尽事宜，按国家和地方有关规定执行。

第三十二条 本劳动合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方（公章）



法定代表人（主要负责人）

乙方（签字）

李福民

签字日期：2022年 2月 1日

签订日期：2022年 2月 1日

### 安全员信息表

姓名	王庆超	证件类型	身份证	证件号码	13042819881220373 X
手机号码	13803293458		证件号（C 证编号）	冀建安 C3（2023）0229192	

注：项目安全员社会保险证明见项目经理证件后附社保证明



# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：冀建安C3（2023）0229192

姓名：王庆超

性别：男

出生年月：1988年12月

企业名称：河北中基建业建设有限公司

职务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年12月21日

有效期：2023年12月21日 至 2026年12月21日



发证机关：河北省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年12月21日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



# 劳动合同书

(通用)

甲方(用人单位): 河北中基建业建设有限公司

乙方(劳动者): 王庆超

签订日期: 2020年9月20日

甲方（用人单位）：河北中基建业建设有限公司  
统一社会信用代码：91130424MA085Q4WXD  
法定代表人（或主要负责人）或委托代理人：张运光  
注册地：河北省邯郸市成安县  
住所地：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号  
联系电话：0310-5501321

乙方（劳动者）：王庆超  
居民身份证号码：13042819881220373X  
(或者其他有效证件名称\_\_\_\_\_证件号码：\_\_\_\_\_)  
户籍地址：河北省邯郸市肥乡区大寺上镇寨中堡村15号  
经常居住地（通讯地址）：邯郸市肥乡区大寺上镇寨中堡村15号  
联系电话：18699535158

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规政策规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等、自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

#### 一、劳动合同期限

第一条甲乙双方自用工之日起建立劳动关系，双方约定按下列第    种方式确定劳动合同期限：

1. 固定期限：自2023年8月20日起至2028年8月20日止，其中试用期自用工之日起至    年    月    日止。

生变化，乙方应当及时告知甲方。

第二十四条 双方确认：均已仔细阅读并理解本合同内容，清楚各自的权力、义务。本合同未尽事宜，按照有关法律法规和政策规定执行。

第二十五条 本合同双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，双方应严格遵照执行。

甲方（盖章）  
法定代表人（主要负责人）  
或委托代理人（签字或盖章）



乙方（盖章）

A handwritten signature in black ink, written over a red circular stamp. The signature is somewhat stylized and difficult to read.

2023年8月20日

2023年8月22日

### 劳资专管员信息表

姓名	林红艳	证件类型	身份证	证件号码	130425198501287527
手机号码	13503109824		证件号（人力资源管理师）	1404000006305876	

注：劳资专员社会保险证明见项目经理证件后附社保证明



<p>依据《中华人民共和国劳动法》，按照国家职业（技能）标准，经考核鉴定合格。</p>	
<p>特发此证。</p>	
<p>According to the Labour Law of the People's Republic of China and the national occupational skill standards, the certificate is herewith issued after passing testing and assessment.</p>	
 <p>Seal of the Ministry of Human Resources and Social Security, The People's Republic of China</p>	 <p>发证机关(印) 职业技能鉴定 专用章</p>
<p>姓名 林红艳 性别 女 Name _____ Sex _____</p>	<p>职业及等级 三级企业人力资源管理师 Occupation &amp; Skill Level _____</p>
<p>出生日期 1985 年 01 月 28 日 Birth Date _____ Year _____ Month _____ Day _____</p>	<p>理论知识考试成绩 61.0 Result of Theoretical Knowledge Test _____</p>
<p>文化程度 大专 Educational Level _____</p>	<p>操作技能考核成绩 61.0 Result of Operational Skill Test _____</p>
<p>发证日期 2014 年 09 月 29 日 Date of Issue _____</p>	<p>评定成绩 合格 Result of Test _____</p>
<p>证书编号 1404000006305876 Certificate No. _____</p>	 <p>职业技能鉴定(指导)中心(印) Seal of Occupational Skill Testing Authority 2014 年 09 月 29 日 Year _____ Month _____ Day _____ 职业技能鉴定 专用章</p>
<p>身份证号 130425198501287527 ID Card No. _____</p>	
<p>证书查询网址: <a href="http://www.hebosta.org.cn">http://www.hebosta.org.cn</a></p>	



# 劳动合同书

(通用)

甲方(用人单位): 河北中基建业建设有限公司

乙方(劳动者): 林红艳

签订日期: 2022年2月1日

甲方（用人单位）：河北中基建业建设有限公司  
统一社会信用代码：91130424MA085Q4WXD  
法定代表人（或主要负责人）或委托代理人：杨军锋  
注册地：河北省邯郸市成安县  
住所地：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号  
联系电话：0310-5501321

乙方（劳动者）：林红艳  
居民身份证号码：130425198501287527  
(或者其他有效证件名称        / 证件号码：      )  
户籍地址：河北省邯郸市邯山区  
经常居住地（通讯地址）：邯山区南花园 2-2902  
联系电话：13803109814

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规政策规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等、自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

一、劳动合同期限

第一条甲乙双方自用工之日起建立劳动关系，双方约定按下列第（      ）种方式确定劳动合同期限：

1. 固定期限：自2021年2月1日起至2022年1月31日止，其中试用期自用工之日起至      年      月      日止。

生变化，乙方应当及时告知甲方。

第二十四条 双方确认：均已仔细阅读并理解本合同内容，清楚各自的权力、义务。本合同未尽事宜，按照有关法律法规和政策规定执行。

第二十五条 本合同双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，双方应严格遵照执行。

甲方（盖章）  
法定代表人（主要负责人）  
或委托代理人（签字或盖章）



乙方（盖章）

林兆艳



2022年2月1日

2022年2月1日

### 项目副经理信息表

姓名	翟三光	证件类型	身份证	证件号码	130424198603061418
手机号码	15299786526		证件号(工程师证)	2023C2311452	

注：项目副经理社会保险证明见项目经理证件后附社保证明



河北省专业技术职务任职资格	
姓名 Name	翟三光
性别 Gender	男性
证件类型 Certification Type	居民身份证(户口簿)
证件号码 Certification No.	130424198603061418
系列 Category	工程-建筑工程
专业 Specialism	建筑施工
资格名称 Title of Qualification	工程师
批文号 Approval No.	邯职改办字(2023)150号
授予时间 Date of Conferment	2023年12月03日
工作单位 Place of Work	河北中基建业建设有限公司
管理号 File No.	2023C231452
	证书可通过“河北省专业技术职称申报评审信息系统” (二维码核验) 网址: <a href="http://111.63.208.196:8080">http://111.63.208.196:8080</a> 查询核验

颁证机关: 



# 劳动 合 同 书

(通用)

甲方(用人单位): 河北中基建业建设有限公司

乙方(劳动者): 翟三光

签订日期: 2012 年 2 月 1 日

甲方（用人单位）： 河北中基建业建设有限公司  
统一社会信用代码： 91130424MA085Q4WXD  
法定代表人（或主要负责人）或委托代理人： 张运光  
注册地： 河北省邯郸市成安县  
住所地： 河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号  
联系电话： 0310-5501321

乙方（劳动者）： 翟三光  
居民身份证号码： 130424198603061418  
(或者其他有效证件名称                      证件号码：                     )  
户籍地址： 河北省邯郸市成安县北城乡路园前一村7组18号  
经常居住地（通讯地址）： 河北省邯郸市成安县北城乡路园前一村12组18号  
联系电话： 18332256808

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规政策规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等、自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

一、劳动合同期限

第一条甲乙双方自用工之日起建立劳动关系，双方约定按下列第 \ 种方式确定劳动合同期限：

1. 固定期限：自 2022 年 2 月 1 日起至 2027 年 1 月 31 日止，其中试用期自用工之日起至    年    月    日止。

生变化，乙方应当及时告知甲方。

**第二十四条** 双方确认：均已仔细阅读并理解本合同内容，清楚各自的权力、义务。本合同未尽事宜，按照有关法律法规和政策规定执行。

**第二十五条** 本合同双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，双方应严格遵照执行。

甲方（盖章）  
法定代表人（主要负责人）  
或委托代理人（签字或盖章）



2022年2月1日

乙方（盖章）


2022年2月1日

### 土建工程师信息表

姓名	温富星	证件类型	身份证	证件号码	130424198704132238
手机号码	13343007772		证件号(工程师证)	XQ202100464Z	

注：土建工程师社会保险证明见项目经理证件后附社保证明





59

# 劳动 合 同 书

(通用)

甲方(用人单位): 河北中基建业建设有限公司

乙方(劳动者): 温富星

签订日期: 2022年2月1日

甲方（用人单位）： 河北中基建业建设有限公司  
统一社会信用代码： 91130424MA085Q4WXD  
法定代表人（或主要负责人）或委托代理人： 张运光  
注册地： 河北省邯郸市成安县  
住所地： 河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号  
联系电话： 0310-5501321

乙方（劳动者）： 温富昌  
居民身份证号码： 130424198704132238  
(或者其他有效证件名称                      证件号码：                     )  
户籍地址： 河北省邯郸市成安县西魏村西村  
经常居住地（通讯地址）： 河北省邯郸市成安县西魏村西村  
联系电话： 13345007772

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规政策规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等、自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

一、劳动合同期限

第一条甲乙双方自用工之日起建立劳动关系，双方约定按下列第      种方式确定劳动合同期限：

1. 固定期限：自 2022 年 2 月 1 日起至 2027 年 1 月 31 日止，其中试用期自用工之日起至      年      月      日止。

生变化，乙方应当及时告知甲方。

第二十四条 双方确认：均已仔细阅读并理解本合同内容，清楚各自的权力、义务。本合同未尽事宜，按照有关法律法规和政策规定执行。

第二十五条 本合同双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，双方应严格遵照执行。

甲方（盖章）

法定代表人（主要负责人）

或委托代理人（签字或盖章）

乙方（盖章）

高信美

2022年2月1日

2022年2月1日

### 造价工程师信息表

姓名	马微燕	证件类型	身份证	证件号码	130421198612253324
手机号码	13292095013		证件号(注册造价工程师证)	建【造】11191300012130	

注：造价工程师社会保险证明见项目经理证件后附社保证明



<p>中华人民共和国 一级造价工程师 The People's Republic of China Class1 Cost Engineer</p> <p><b>注册证书</b> Certificate of Registration</p>	
	<p>姓名: <u>马微燕</u></p> <p>身份证号码: <u>130421198612253324</u></p> <p>性别: <u>女</u></p> <p>专 业: <u>土木建筑</u></p> <p>聘 用 单 位: <u>河北中基建业建设有限公司</u></p>
<p>证书编号: <u>建[造]11191300012130</u></p> <p>初始注册日期: <u>2019</u> 年 <u>08</u> 月 <u>21</u> 日</p>	<p>颁发机关盖章: </p> <p>发证日期: <u>2023</u> 年 <u>08</u> 月 <u>24</u> 日</p>



# 劳动 合 同 书

(通用)

甲方(用人单位): 河北中基建业建设有限公司

乙方(劳动者): 马微燕

签 订 日 期: 2011 年 2 月 1 日

甲方（用人单位）：河北中基建业建设有限公司  
统一社会信用代码：91130424MA085Q4WXD  
法定代表人（或主要负责人）或委托代理人：杨军锋  
注册地：河北省邯郸市成安县  
住所地：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号  
联系电话：0310-5501321

乙方（劳动者）：马微燕  
居民身份证号码：130421198612253924  
(或者其他有效证件名称 / 证件号码：/)  
户籍地址：河北省邯郸市邯山区  
经常居住地（通讯地址）：河北省邯郸市邯山区胡各庄  
联系电话：13292095013

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规政策规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等、自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

#### 一、劳动合同期限

第一条甲乙双方自用工之日起建立劳动关系，双方约定按下列第  种方式确定劳动合同期限：

1. 固定期限：自2022年2月1日起至2027年1月31日止，其中试用期自用工之日起至  年  月  日止。

生变化，乙方应当及时告知甲方。

第二十四条 双方确认：均已仔细阅读并理解本合同内容，清楚各自的权力、义务。本合同未尽事宜，按照有关法律法规和政策规定执行。

第二十五条 本合同双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，双方应严格遵照执行。

甲方（盖章）  
法定代表人（主要负责人）  
或委托代理人（签字或盖章）

乙方（盖章）

马敬杰

2022年2月1日

2022年2月1日

### 测量工程师信息表

姓名	耿帅	证件类型	身份证	证件号码	13042719880501191X
手机号码	18931040997		证件号(注册建造师)	冀 213212222095	

注：测量工程师社会保险证明见项目经理证件后附社保证明



## 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：耿帅  
身 份 证 号：13042719880501191X  
聘 用 企 业：河北中基建业建设有限公司  
注 册 编 号：冀213212222095  
专 业 类 别：建筑工程  
有 效 期 至：2025年12月18日(建筑工程)



签字栏(手写)：



实时数据，扫码验证

发证单位：河北省住房和城乡建设厅

发证时间：2022年12月19日



“河北省住房和城乡建设厅”验证



# 劳动合同书

(通用)

甲方(用人单位): 河北中基建业建设有限公司

乙方(劳动者): 张明

签订日期: 2021年11月20日



生变化，乙方应当及时告知甲方。

**第二十四条** 双方确认：均已仔细阅读并理解本合同内容，清楚各自的权力、义务。本合同未尽事宜，按照有关法律法规和政策规定执行。

**第二十五条** 本合同双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，双方应严格遵照执行。

甲方（盖章）  
法定代表人（主要负责人）  
或委托代理人（签字或盖章）

2021年11月20日

乙方（盖章）



2021年11月20日

### BIM 量工程师信息表

姓名	苏宝英	证件类型	身份证	证件号码	13040219821101186X
手机号码	13230056610		证件号(工 程师证)	SZ202000700Z	

注：BIM 工程师社会保险证明见项目经理证件后附社保证明



 (加盖公章部门钢印有效)	系 列 <u>工程技术</u> Category
	专 业 <u>建筑工程</u> Specialism
	资 格 名 称 <u>工程师</u> Qualified Title
	批 文 号 <u>邯职改办字(2019)95号</u> Approval No.
姓 名 <u>苏宝英</u> 性 别 <u>女</u> Name Gender	授 予 时 间 <u>2019年12月16日</u> Date of Conferment
出 生 年 月 <u>1982年11月</u> Date of Birth	管 理 号 <u>SZ202000700Z</u> File No.
工 作 单 位 <u>河北中基建业建设有限公司</u> Organization	

普通中等专业学校 毕 业 证 书	苏宝英同学, 性别, 女 八二年十一月 日出生, 系河北省 邯郸市广平县(市)区人, 于一九九九年九月至二〇〇二年七月在本校工民建专业学习, 学制三年, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。
 验印章	校长 
无市级教育部门验印章无效	毕业学校  印章
邯教证书登记第 0211119 号	二〇〇二年七月一日发

## 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：苏宝英  
身 份 证 号：13040219821101186X  
聘 用 企 业：河北中基建业建设有限公司  
注 册 编 号：冀213141676100  
专 业 类 别：公路工程、建筑工程  
有 效 期 至：2027年07月18日(公路工程)、2026年12月31日(建筑工程)



签字栏（手写）：



实时数据，扫码验证

发证单位：河北省住房和城乡建设厅  
发证时间：2024年07月12日



“河北省住房和城乡建设厅”验证

企业和个人应妥善保管电子证书，防范被其他单位和个人冒用和篡改。

274

# 劳动 合 同 书

(通用)

甲方(用人单位): 河北中基建业建设有限公司

乙方(劳动者): 苏白英

签订日期: 2022年2月1日

甲方（用人单位）：河北中基建业建设有限公司

统一社会信用代码：91130424MA085Q4WXD

法定代表人（或主要负责人）或委托代理人：张运光

注册地：河北省邯郸市成安县

住所地：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号

联系电话：0310-5501321

乙方（劳动者）：李红英

居民身份证号码：13040219871101186X

（或者其他有效证件名称          证件号码：        ）

户籍地址：邯郸市

经常居住地（通讯地址）：邯钢农科路41号

联系电话：13230056610

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规政策规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等、自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

#### 一、劳动合同期限

第一条甲乙双方自用工之日起建立劳动关系，双方约定按下列第1种方式确定劳动合同期限：

1. 固定期限：自2022年2月1日起至2027年1月31日止，其中试用期自用工之日起至        年        月        日止。

生变化，乙方应当及时告知甲方。

第二十四条 双方确认：均已仔细阅读并理解本合同内容，清楚各自的权力、义务。本合同未尽事宜，按照有关法律法规和政策规定执行。

第二十五条 本合同双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，双方应严格遵照执行。

甲方（盖章）  
法定代表人（主要负责人）  
或委托代理人（签字或盖章）



乙方（盖章）

李定强

2022年2月1日

2022年2月1日

### 施工员信息表

姓名	常建胜	证件类型	身份证	证件号码	130424198812170717
手机号码	13803109866		证件号(施工员证)	0131610191316002974	

注：施工员社会保险证明见项目经理证件后附社保证明



证书编码：0131610191316002974

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：常建胜

身份证号：130424198812170717

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

### 继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：河北省

发证时间：2024年 01月 06日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



# 劳动 合 同 书

(通用)

甲方(用人单位): 河北中基建业建设有限公司

乙方(劳动者): 常建胜

签订日期: 2015年4月25日

甲方（用人单位）：河北中基建业建设有限公司  
统一社会信用代码：91130424MA085Q4WXD  
法定代表人（或主要负责人）或委托代理人：杨军锋  
注册地：河北省邯郸市成安县  
住所地：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号  
联系电话：0310-5501321

乙方（劳动者）：常建旺  
居民身份证号码：130424198812170717  
(或者其他有效证件名称      证件号码：    )  
户籍地址：河北省邯郸市丛台区  
经常居住地（通讯地址）：丛台区联兴路79号  
联系电话：17703102566

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规政策规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等、自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

#### 一、劳动合同期限

第一条甲乙双方自用工之日起建立劳动关系，双方约定按下列第 1 种方式确定劳动合同期限：

1. 固定期限：自 2015 年 4 月 25 日起至 2020 年 4 月 24 日止，其中试用期自用工之日起至      年      月      日止。

生变化，乙方应当及时告知甲方。

第二十四条 双方确认：均已仔细阅读并理解本合同内容，清楚各自的权力、义务。本合同未尽事宜，按照有关法律法规和政策规定执行。

第二十五条 本合同双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，双方应严格遵照执行。

甲方（盖章）

法定代表人（主要负责人）

或委托代理人（签字或盖章）

乙方（盖章）

常建胜

2025 年 4 月 25 日

2025 年 4 月 25 日

### 技术员信息表

姓名	牛利刚	证件类型	身份证	证件号码	130402198202021812
手机号码	18131017001		证件号(职称证)	2022C139649	

注：技术员社会保险证明见项目经理证件后附社保证明



河北省专业技术职务任职资格证书	
姓名 Name	牛利刚
性别 Gender	男性
证件类型 Certification Type	居民身份证(户口簿)
证件号码 Certification No.	130402198202021812
系列 Category	建筑工程
专业 Specialism	建筑施工
资格名称 Title of Qualification	工程师
批文号 Approval No.	邯职改办字〔2022〕193号
授予时间 Date of Conferment	2022年12月31日
工作单位 Place of Work	河北中基建业建设有限公司
管理号 File No.	2022C139649

证书可通过“河北省专业技术职称申报评审信息系统”  
网址：<http://111.63.208.196:8080> 查询核验

颁证机关：  




成人高等教育	
<h1>毕业证书</h1>	
	
学生 牛利刚 性别男，一九八二年 二 月 二 日生，于二〇一二年 三 月至二〇一五年 一 月在本校 工程造价 专业， 函授 学习，修完 三年制 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。	
校 名：西安建筑科技大学	校（院）长：苏三庆
批准文号：(86)教高三字004号	二〇一五年 一 月 十五 日
证书编号：107035201506004229	



# 劳动合同书

(适用全日制单位)

姓名: 李利军

河北省劳动和社会保障厅制

甲方（用人单位）名称：河北中基建业建设有限公司  
单位住所：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号  
法定代表人（主要负责人）：张运光  
联系电话：15112880016  
邮政编码：056700  
乙方（劳动者）姓名：张运光  
户籍所在地：河北省邯郸市  
现居住地址：邯郸市丛台区  
身份证号码：130402198202071812  
联系电话：18131017001  
邮政编码：                    

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规、规章的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本劳动合同。

### 一、劳动合同的期限

第一条 本劳动合同期限经双方协商一致，采取下列第(一)种形式：

(一) 固定期限：自2021年2月1日起至2022年1月31日止，其中，试用期自      年      月      日起至      年      月      日。

(二) 无固定期限：自      年      月      日起，到法定的终止条件出现时止，其中，试用期自      年      月      日起至      年      月      日。

(三) 以完成一定工作任务为期限：自      年      月      日起至      时止。

### 二、工作内容和工作地点

第二条 甲方根据工作岗位的实际需要，安排乙方从事项目管理工作，工作地点为公司项目部。

第二十七条 乙方负有保密义务的，双方可以订立专项协议，约定竞业限制条款。

乙方违反竞业限制约定的，应当按照约定支付违约金。给用人单位造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二十八条 以下协议作为本劳动合同的附件：

- 1、岗位协议书
- 2、培训协议书
- 3、保密协议书
- 4、……

第二十九条 双方约定的其他事项：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

第三十条 甲乙双方因履行本劳动合同发生劳动争议，可以协商解决。协商不成的，可以依法申请仲裁、提起诉讼。

第三十一条 本劳动合同未尽事宜，按国家和地方有关规定执行。

第三十二条 本劳动合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方（公章）  
法定代表人（主要负责人）



乙方（签字）

签字日期：2022年02月02日

签订日期：2022年02月02日

### 技术员信息表

姓名	刘博	证件类型	身份证	证件号码	130183198906181699
手机号码	13803104888		证件号(职称证)	2023C232115	

注：技术员社会保险证明见项目经理证件后附社保证明



### 河北省专业技术职务任职资格证书

姓名 Name	名: 刘博	  
性别 Gender	别: 男性	
证件类型 Certification Type	型: 居民身份证(户口簿)	
证件号码 Certification No.	码: 130183198906181699	
系 Category	列: 工程-建筑工程	
专业 Specialism	业: 建筑施工	
资格名称 Title of Qualification	称: 工程师	
批文号 Approval No.	号: 邯职改办字(2023)150号	
授予时间 Date of Conferment	间: 2023年12月03日	
工作单位 Place of Work	位: 河北中基建业建设有限公司	
管理号 File No.	号: 2023C232115	

证书可通过“河北省专业技术职称申报评审信息系统”  
(二维码校验) 网址: <http://111.63.208.196:8080> 查询核验

### 普通高等学校

# 毕业证书

学生	刘博	性别	男	一九八九年六月十八日生, 于二〇一〇年九月至二〇一三年七月在本校	工程造价	专业
三年制专科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。						
校名:	石家庄职业技术学院	校(院)长:	梁若北			
证书编号:	112381201306001150			二〇一三年七月十日		

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

# 劳动 合 同 书

(通用)

甲方(用人单位): 河北中基建业建设有限公司

乙方(劳动者): 刘博

签订日期: 2022年2月1日

甲方（用人单位）：河北中基建业建设有限公司  
统一社会信用代码：91130424MA085Q4WXD  
法定代表人（或主要负责人）或委托代理人：张运光  
注册地：河北省邯郸市成安县  
住所地：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号  
联系电话：0310-5501321

乙方（劳动者）：刘伟  
居民身份证号码：130183198906181697  
(或者其他有效证件名称                    证件号码：                    )  
户籍地址：河北省晋州市柳园镇  
经常居住地（通讯地址）：河北省晋州市  
联系电话：18630067662

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规政策规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等、自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

#### 一、劳动合同期限

第一条甲乙双方自用工之日起建立劳动关系，双方约定按下列第1种方式确定劳动合同期限：

1. 固定期限：自2022年2月1日起至2027年1月31日止，其中试用期自用工之日起至1年1月1日止。

生变化，乙方应当及时告知甲方。

**第二十四条** 双方确认：均已仔细阅读并理解本合同内容，清楚各自的权力、义务。本合同未尽事宜，按照有关法律法规和政策规定执行。

**第二十五条** 本合同双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，双方应严格遵照执行。

甲方（盖章）  
法定代表人（主要负责人）  
或委托代理人（签字或盖章）



乙方（盖章）



2022年2月1日

2022年2月1日

### 质量员信息表

姓名	吕安魁	证件类型	身份证	证件号码	130402197906221818
手机号码	18631085657		证件号(质量员证)	0132410600050000024	

注：质量员社会保险证明见项目经理证件后附社保证明



证书编码：0132410600050000024

住房和城乡建设领域施工现场专业人员  
**职业培训合格证**



姓名：吕安魁

身份证号：130402197906221818

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。



扫码验证

培训机构：复兴区新远职业培训学校

发证时间：2024年04月23日

查询地址：<http://regz.mohurd.gov.cn>



# 劳动 合 同 书

(通用)

甲方(用人单位): 河北中基建业建设有限公司

乙方(劳动者): 吕安毅

签订日期: 2021年11月20日

甲方（用人单位）： 河北中基建业建设有限公司  
统一社会信用代码： 91130424MA085Q4WXD  
法定代表人（或主要负责人）或委托代理人： 张运光  
注册地： 河北省邯郸市成安县  
住所地： 河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号  
联系电话： 0310-5501321

乙方（劳动者）： 吕安魁  
居民身份证号码： 130402197906221818  
(或者其他有效证件名称 \_\_\_\_\_ 证件号码： \_\_\_\_\_)  
户籍地址： 河北省邯郸市涉城镇上清凉村二组131号  
经常居住地（通讯地址）： \_\_\_\_\_  
联系电话： 18631085657

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规政策规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等、自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

#### 一、劳动合同期限

第一条甲乙双方自用工之日起建立劳动关系，双方约定按下列第      种方式确定劳动合同期限：


1. 固定期限：自 2021 年 11 月 20 日起至 2026 年 11 月 19 日止，其中试用期自用工之日起至      年      月      日止。

生变化，乙方应当及时告知甲方。

**第二十四条** 双方确认：均已仔细阅读并理解本合同内容，清楚各自的权力、义务。本合同未尽事宜，按照有关法律法规和政策规定执行。

**第二十五条** 本合同双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，双方应严格遵照执行。

甲方（盖章）  
法定代表人（主要负责人）  
或委托代理人（签字或盖章）



2021年11月20日

乙方（盖章）

吕安魁

2021年11月20日

### 质量员信息表

姓名	方康	证件类型	身份证	证件号码	130424198701110017
手机号码	15530017608		证件号(注册建造师)	冀 213202137983	

注：质量员社会保险证明见项目经理证件后附社保证明



证书编码：0131510691315001618

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：方康

身份证号：130424198701110017

岗位名称：土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

### 继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：河北省

发证时间：2020年12月28日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



# 劳动合同书

(通用)

甲方(用人单位): 河北中基建业建设有限公司

乙方(劳动者): 方康

签订日期: 2022年9月1日

甲方（用人单位）：河北中基建业建设有限公司

统一社会信用代码：91130424MA085Q4WXD

法定代表人（或主要负责人）或委托代理人：张运光

注册地：河北省邯郸市成安县

住所地：河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号

联系电话：0310-5501321

乙方（劳动者）：王泉

居民身份证号码：1304241970110017

（或者其他有效证件名称    证件号码：    ）

户籍地址：河北省邯郸市成安县

经常居住地（通讯地址）：成安县成安镇东关村823

联系电话：15530017608

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规政策规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等、自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

### 一、劳动合同期限

第一条甲乙双方自用工之日起建立劳动关系，双方约定按下列第1种方式确定劳动合同期限：

1. 固定期限：自2022年7月1日起至2027年8月31日止，其中试用期自用工之日起至    年    月    一日止。

生变化，乙方应当及时告知甲方。

第二十四条 双方确认：均已仔细阅读并理解本合同内容，清楚各自的权力、义务。本合同未尽事宜，按照有关法律法规和政策规定执行。

第二十五条 本合同双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，双方应严格遵照执行。

甲方（盖章）  
法定代表人（主要负责人）  
或委托代理人  林尧彬（盖章）

乙方（盖章）  
方康

2022年9月1日

2022年9月1日

### 材料员信息表

姓名	段利永	证件类型	身份证	证件号码	130424198211101011
手机号码	15097677581		证件号(材料员证)	0131611191316001103	

注：材料员社会保险证明见项目经理证件后附社保证明



证书编码: 0131611191316001103

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 段利永

身份证号: 130424198211101011

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

### 继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 河北省

发证时间: 2020年12月28日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



# 劳 动 合 同 书

(通用)

甲方(用人单位): 河北中基建业建设有限公司

乙方(劳动者): 段利永

签 订 日 期: 2023 年 6 月 1 日

甲方（用人单位）： 河北中基建业建设有限公司  
统一社会信用代码： 91130424MA085Q4WXD  
法定代表人（或主要负责人）或委托代理人： 张运光  
注册地： 河北省邯郸市成安县  
住所地： 河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号  
联系电话： 0310-5501321

乙方（劳动者）： 段利永  
居民身份证号码： 130424198211101011  
(或者其他有效证件名称                      证件号码：                     )  
户籍地址： 成安县郭坊村  
经常居住地（通讯地址）： 邯郸市新世纪新城  
联系电话： 15097677581

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规政策规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等、自愿、协商一致、诚实信用的原则订立本合同。

#### 一、劳动合同期限

第一条甲乙双方自用工之日起建立劳动关系，双方约定按下列第      种方式确定劳动合同期限：

1. 固定期限：自 2023 年 6 月 1 日起至 2026 年 5 月 31 日止，其中试用期自用工之日起至      年      月      日止。

生变化，乙方应当及时告知甲方。

**第二十四条** 双方确认：均已仔细阅读并理解本合同内容，清楚各自的权力、义务。本合同未尽事宜，按照有关法律法规和政策规定执行。

**第二十五条** 本合同双方各执一份，自双方签字（盖章）之日起生效，双方应严格遵照执行。

甲方（盖章）  
法定代表人（主要负责人）  
或委托代理人（签字或盖章）



乙方（盖章）段利永

2023年6月1日

2023年6月1日

### 资料员信息表

姓名	秦红申	证件类型	身份证	证件号码	130433199102090510
手机号码	13313000557		证件号(资料员证)	0131511491315001493	

注：资料员社会保险证明见项目经理证件后附社保证明



证书编码: 0131511491315001493

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 秦红申

身份证号: 130433199102090510

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

### 继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 河北省

发证时间: 2020年 12月 28日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



## 一 签约人基本情况

### (一) 用人单位基本情况

甲方(用人单位)名称: 河北中基建业建设有限公司  
法定代表人(或主要负责人): 张运光  
注册地: 河北省邯郸市成安行政审批局  
住所地: 河北省邯郸市成安工业园区聚良大道北7号  
联系电话: 0310-5501321

### (二) 劳动者基本情况

乙方(劳动者)姓名: 郝红申  
经常居住地(通讯地址): 邯郸市临城县太行乡  
户籍所在地: 河北省邯郸市  
居民身份证号码: 130433199102090510  
(或者其他有效证件名称 身份证 证件号码: 130433199102090510)  
联系电话: 15133063388

## 二 合同期限

(三) 甲乙双方按以下第 1 种方式确定本合同期限:

1. 固定期限: 自 2021 年 5 月 26 日起至 2026 年 5 月 25 日止, 试用期自 2021 年 5 月 26 日起至 2021 年 6 月 25 日止。试用期包含在劳动合同期限内。

2. 无固定期限: 自 2021 年 5 月 26 日起至法律规定的终止条

## 十一 劳动争议处理

(二十六) 甲乙双方因本合同发生争议时, 可以按照《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》等相关法律、法规的规定, 进行协商、申请调解和仲裁。对仲裁裁决不服的, 除《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》另有规定的外, 可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 十二 其他事项

(二十七) 双方应当仔细阅读合同条款, 以明确其权利和义务。

(二十八) 本合同的条款如违反有关法律、法规或政策规定, 则按照有关法律、法规和政策规定执行。

(二十九) 本合同未尽事宜, 按照有关法律、法规和政策规定执行, 无规定的双方应协商解决。

(三十) 本合同自甲乙双方签字(盖章)之日起生效, 双方应严格遵照执行。本合同一式两份, 甲乙双方各执一份。

甲方(盖章)  
法定代表人(负责人)  
或委托代理人  
(签字或盖章)

乙方(签字) 秦红申

2021年5月26日

2021年05月26日