

标段编号： 2405-440303-04-01-343104001001

深圳市建设工程设计招标投标 文件

标段名称： 大坑水库排洪河防洪治理工程（设计）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 长江勘测规划设计研究有限责任公司

日期： 2025年10月09日

(一) 资信要素汇总表

序号	资信要素名称	投标人如实填写
1	投标人基本情况	1、企业所有制： <input type="checkbox"/> 民营企业 <input checked="" type="checkbox"/> 国有企业 2、企业资质： <u>工程设计综合资质/甲级</u> 3、投标人近三年营业收入：共 <u>2657447.87</u> 万元（保留小数点后 2 位），其中 2022 年： <u>814353.54</u> 万元 2023 年： <u>927021.03</u> 万元 2024 年： <u>916073.30</u> 万元 4、投标人近三年纳税情况：共 <u>49692.10</u> 万元（保留小数点后 2 位），其中 2022 年： <u>12270.06</u> 万元 2023 年： <u>17356.95</u> 万元 2024 年： <u>20065.09</u> 万元
2	投标人同类业绩及履约评价情况	1、项目名称：深圳市茜坑水库除险加固工程 业绩类型： <u>隧洞（盾构）设计</u> 合同金额： <u>1056.78</u> 万元（或合同金额： <u>1056.78</u> 万元，其中设计部分 747.14 万元） 合同签订日期： <u>2023.05.31</u> ， 履约评价： <u>（有<input checked="" type="checkbox"/>/无，等级：优<input checked="" type="checkbox"/>/良/合格）</u> 2、项目名称：芜湖市漳河石碇圩段防洪除涝治理工程项目勘察设计 业绩类型： <u>河道防洪治理设计</u> 合同金额： <u>2000.00</u> 万元（或合同金额： <u>2000.00</u> 万元，其中设计部分/万元） 合同签订日期： <u>2023.07.28</u> ， 履约评价： <u>（有<input checked="" type="checkbox"/>/无，等级：优<input checked="" type="checkbox"/>/良/合格）</u> 3、项目名称：安徽省长江芜湖河段整治工程 业绩类型： <u>河道防洪治理设计</u> 合同金额： <u>3880.00</u> 万元（或合同金额： <u>3880.00</u> 万元，其中设计部分万元） 合同签订日期： <u>2021.09.30</u> ， 履约评价： <u>（有<input checked="" type="checkbox"/>/无，等级：优<input checked="" type="checkbox"/>/良/合格）</u> 4、…………… 5、……………
3	投标人拟派项目负责人履历表及业绩情况	资历 姓名： <u>曾繁钦</u> 年龄：38 岁 学历：硕士研究生 注册证书及专业：注册土木工程师（水利水电工程）



		<p>水工结构专业 职称：水利工程（水工建筑）专业高级工程师 <u>社保情况：是</u><input checked="" type="checkbox"/>否提供近6个月（发布招标公告之日前1个月起倒推）社保证明</p> <p>业绩</p> <p>1、项目名称：台山核电厂筛茅坪水库拆除设计 业绩类型：<u>河道防洪治理设计</u> 担任项目职务：<u>项目负责人</u> 合同金额：<u>58.05</u>万元（或合同金额：<u>58.05</u>万元，其中设计部分34.96万元） 合同竣工日期：<u>/</u> 履约评价：<u>（有/无</u><input checked="" type="checkbox"/><u>，等级：优/良/合格）</u></p> <p>2、项目名称：<u>/</u> 业绩类型：<u>隧洞（盾构）设计或河道防洪治理设计</u> 担任项目职务：<u>项目负责人或项目设计负责人</u> 合同金额：<u>00.00</u>万元（或合同金额：<u>00.00</u>万元，其中设计部分万元） 合同竣工日期：<u>/</u> 履约评价：<u>（有/无，等级：优/良/合格）</u></p> <p>3、项目名称：<u>/</u> 业绩类型：<u>隧洞（盾构）设计或河道防洪治理设计</u> 担任项目职务：<u>项目负责人或项目设计负责人</u> 合同金额：<u>00.00</u>万元（或合同金额：<u>00.00</u>万元，其中设计部分万元） 合同竣工日期：<u>/</u> 履约评价：<u>（有/无，等级：优/良/合格）</u></p>
4	项目管理班子配备情况	<p>拟投入人员共7人，其中： 1、注册资格证书人（其中注册土木工程师人，2人，根据自身情况提供对应类型证书）； 2、高级工程师及以上职称7人，中级工程师职称0人。 3、以上人员社保情况：<u>是</u><input checked="" type="checkbox"/>否提供近6个月（发布招标公告之日前1个月起倒推）社保证明</p>
5	投标人获奖情况	<p>1、奖项名称：全国优秀水利水电工程勘测设计奖（金质奖） 项目名称：三峡升船机工程设计 获奖时间：2021年12月 颁奖机构：中国水利水电勘测设计协会 级别：<u>（国家级</u><input checked="" type="checkbox"/><u>、省级、市级、区级）</u></p> <p>2、奖项名称：中国水利工程优质（大禹）奖</p>

		<p>项目名称：南水北调中线一期引江济汉工程 获奖时间：2023年5月 颁奖机构：中国水利工程协会 级别：<u>（国家级<input checked="" type="checkbox"/>、省级、市级、区级）</u></p> <p>3、奖项名称：中国水利工程优质（大禹）奖 项目名称：重庆市观景口水利枢纽工程 获奖时间：2023年5月 颁奖机构：中国水利工程协会 级别：<u>（国家级<input checked="" type="checkbox"/>、省级、市级、区级）</u></p> <p>4、奖项名称：中国水利工程优质（大禹）奖 项目名称：南水北调中线工程汉江兴隆水利枢纽 获奖时间：2023年5月 颁奖机构：中国水利工程协会 级别：<u>（国家级<input checked="" type="checkbox"/>、省级、市级、区级）</u></p> <p>5、奖项名称：中国土木工程詹天佑奖 项目名称：武青堤（铁机路～武丰闸）堤防江滩综合整治工程（青山段） 获奖时间：2023年12月 颁奖机构：中国土木工程学会 级别：<u>（国家级<input checked="" type="checkbox"/>、省级、市级、区级）</u></p>
6	信用情况	<p>投标人近3年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以处罚日期为准）查询结果，投标人无需提供，由招标人及招标代理查询。</p> <p>企业信用信息：以“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”、“全国建筑市场监管公共服务平台”、以及广东省、深圳市（含项目所在行政区）建设行政主管部门官网（含区建设主管部门全生命周期监管平台）查询结果，查询结果包括市建设行政主管部门的红色警示及行政处罚。<u>注：上述信息由招标人及招标代理查询并截图留存。</u></p>

注：投标人应当依据所提供的证明材料如实填写上表。



(三) 投标人基本情况表

企业名称	长江勘测规划设计研 究有限责任公司	企业曾用名（如有）	/
统一社会信用代码	914201006727685410	企业类型	其他有限责任公司
注册资金（万元）	31000	成立时间	2008年04月01日
法定代表人	胡向阳	企业股东信息（主要）	长江设计集团有限 公司、中国长江三峡 集团有限公司
主项资质	工程设计综合资质/甲 级、工程勘察综合资质 /甲级 （附全国建筑市场监 管公共服务平台查询 截图）	控股管理单位（上下级）	/
近三年（2022-2024）营业收入情况（提供财务报告）			
2022年	814353.54万元		
2023年	927021.03万元		
2024年	916073.30万元		
近三年（2022-2024）纳税情况（提供税务机关出具的纳税证明）			
2022年	109067641.46元		
2023年	230780736.58元		
2024年	191745898.10元		

备注：1、按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

2、若为联合体投标，联合体各方均需提供。

营业执照



营业执照

统一社会信用代码

914201006727695410

(副本)

15-1



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 长江勘测规划设计研究有限责任公司

注册资本 叁亿壹仟万圆人民币

类型 其他有限责任公司

成立日期 2008年4月1日

法定代表人 胡向阳

住所 武汉市江岸区解放大道1863号

经营范围 许可项目：货物进出口；技术进出口；工程造价咨询业务；对外劳务合作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：建筑工程的勘察、设计、咨询、总承包、监理及投资等，包括：水利水电、电力、新能源及与水有关的基础设施、环境、建筑、交通水运、市政公用、电子等行业工程的勘察、设计、咨询、总承包、监理及投资等；以及所需的设备、材料进出口；工程安全监测、质量检测、环境检测及有关的技术服务；全过程工程咨询；软件和信息技术服务、信息系统集成服务；水生态、水资源和水环境、防洪减灾和水土保持、流域规划与治理开发科学技术研究；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关



2024年6月5日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

资质证书

仅供大洪水资源委员会防洪治理工程（设计）竞标使用

仅供大洪水资源委员会防洪治理工程（设计）竞标使用

仅供大洪水资源委员会防洪治理工程（设计）竞标使用

仅供大洪水资源委员会防洪治理工程（设计）竞标使用

仅供大洪水资源委员会防洪治理工程（设计）竞标使用

工程设计资质证书

企业名称	长江勘测规划设计研究有限责任公司		
详细地址	武汉市江岸区解放大道1863号		
建立时间	2008年04月01日		
注册资本金	31000万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	914201006727695410		
经济性质	其他有限责任公司		
证书编号	A142000843-10/1		
有效期	至2028年12月22日		
法定代表人	杨启贵	职务	董事长
单位负责人	杨启贵	职务	董事长
技术负责人	王汉辉	职称或执业资格	教授级高级工程师
备注:	原企业名称: 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院		

业 务 范 围

工程设计综合资质甲级。
可承接各行业、各等级的建设工程设计业务。*****



发证机关: (章)
2023年12月22日
No.AF 0476922

证书延期	
有效期延至 年 月 日	核准机关(章) 年 月 日
有效期延至 年 月 日	核准机关(章) 年 月 日
有效期延至 年 月 日	核准机关(章) 年 月 日

企业变更栏	
法定代表人变更为:胡向阳。 法定代表人职务变更为:董事长。 单位负责人变更为:胡向阳。 单位负责人职务变更为:董事长。 * * *	变更核准机关(章) 2024年6月6日
技术负责人变更为:崔玉程 技术负责人取权变更为:正高级工程师。 * * *	变更核准机关(章) 2024年 月 22日
	变更核准机关(章) 年 月 日

动态监管记录栏	
	记录机关(章) 年 月 日
	记录机关(章) 年 月 日
	记录机关(章) 年 月 日

持证说明

- 《工程设计资质证书》是建设工程企业进入建筑市场承揽工程的凭证。
- 《工程设计资质证书》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
- 此证书只限本企业使用，任何单位和个人不得涂改、伪造、出借或转让；除发证机关外，任何单位和个人均不得非法扣压和没收。
- 企业变更名称、地址、法定代表人、技术负责人等，应当在变更后一个月内，按规定，到相关部门办理变更手续。
- 在资格有效期满前90天，需向资质审批机关提交资格延续申请，逾期不提交申请的，证书届满作废。
- 企业在领取新的《工程设计资质证书》的同时，应当将原全部资质证书交回原发证机关予以注销。
- 企业出现破产、倒闭、撤销、歇业等情况，应当将其全部资质证书交回原发证机关予以注销。

工程勘察资质证书

企业名称	长江勘测规划设计研究有限责任公司		
详细地址	武汉市江岸区解放大道1863号		
建立时间	2008年04月01日		
注册资本金	31000万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	914201006727695410		
经济性质	其他有限责任公司		
证书编号	B142016025-10/1		
有效期	至2028年12月22日		
法定代表人	杨启贵	职务	董事长
单位负责人	杨启贵	职务	董事长
技术负责人	陈又华	职称或执业资格	教授级高级工程师
备注:	原证书编号: 170015-kj		

业 务 范 围
工程勘察综合资质甲级。 可承担各类建设工程项目的岩土工程、水文地质勘察、工程测量业务(海洋工程勘察除外),其规模不受限制(岩土工程勘察丙级项目除外)。*****


证 书 延 期	
有效期延至_____年_____月_____日	核准机关(章) 年 月 日
有效期延至_____年_____月_____日	核准机关(章) 年 月 日
有效期延至_____年_____月_____日	核准机关(章) 年 月 日

企 业 变 更 栏	
法定代表人变更为: 胡向阳。 法定代表人职务变更为: 董事长。 单位负责人变更为: 胡向阳。 单位负责人职务变更为: 董事长。 * * *	 变更核准机关(章) 2024年 6月 6日
	变更核准机关(章) 年 月 日
	变更核准机关(章) 年 月 日

动 态 监 管 记 录 栏	
	记录机关(章) 年 月 日
	记录机关(章) 年 月 日
	记录机关(章) 年 月 日

持 证 说 明

1. 《工程勘察资质证书》是建设工程企业进入建筑市场承揽工程的凭证。
2. 《工程勘察资质证书》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
3. 此证书只限本企业使用，任何单位和个人不得涂改、伪造、出借或转让；除发证机关外，任何单位和个人均不得非法扣压和没收。
4. 企业变更名称、地址、法定代表人、技术负责人等，应当在变更后一个月内，按规定，到相关部门办理变更手续。
5. 在资格有效期满前60天，需向资质审批机关提交资格延续申请，逾期不提交申请的，证书届满作废。
6. 企业在领取新的《工程勘察资质证书》的同时，应当将原全部资质证书交回原发证机关予以注销。
7. 企业出现破产、倒闭、撤销、歇业等情况，应当将其全部资质证书交回原发证机关予以注销。

2022 年财务报告

长江勘测规划设计研究有限责任公司

审计报告

鄂永财字〔2023〕第 B-001 号

审计报告

鄂永财字（2023）第 B-001 号

长江勘测规划设计研究有限责任公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的长江勘测规划设计研究有限责任公司（以下简称长江设计公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长江设计公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长江设计公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

长江设计公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括长江设计公司 2022 年年报报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，

公司地址：武汉市江岸区解放公园路 50 号 C 栋 11 层 4 室 电话：82642302 E-mail:504252005@qq.com

1
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：鄂23JRZHYC0



考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

长江设计公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估长江设计公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算长江设计公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督长江设计公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现



由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长江设计公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长江设计公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



此页无正文

附件：1、资产负债表

2、利润表

3、现金流量表

4、所有者权益变动表

5、会计报表附注

6、资格证书

湖北永信会计师事务所有限公司



中国·武汉市

中国注册会计师：向向静



向向静

中国注册会计师：李乐霖



李乐霖

二〇二三年三月二十八日



资产负债表

编制单位：长江勘测设计研究院有限责任公司

2022年12月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	75	—	—
货币资金	2	2,445,045,082.31	2,167,767,794.01	短期借款	76	0.00	0.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	77	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△拆入资金	78	0.00	0.00
交易性金融资产	5	0.00	0.00	交易性金融负债	79	0.00	0.00
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	81	0.00	0.00
应收票据	8	94,039,319.75	60,537,965.09	应付票据	82	0.00	0.00
应收账款	9	499,377,030.63	620,688,268.32	应付账款	83	872,114,130.40	526,717,051.67
应收款项融资	10	0.00	0.00	预收款项	84	0.00	0.00
预付款项	11	7,171,003.88	7,421,637.50	合同负债	85	2,169,129,337.00	1,553,706,928.50
△应收保费	12	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	86	0.00	0.00
△应收分保账款	13	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	87	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	14	0.00	0.00	△代理买卖证券款	88	0.00	0.00
应收资金集中管理款	15	0.00	0.00	△代理承销证券款	89	0.00	0.00
其他应收款	16	239,876,274.73	171,634,684.60	应付职工薪酬	90	0.00	0.00
其中：应收股利	17	0.00	0.00	其中：应付工资	91	0.00	0.00
△买入返售金融资产	18	0.00	0.00	应付福利费	92	0.00	0.00
存货	19	134,938,969.97	49,795,842.72	#其中：职工奖励及福利基金	93	0.00	0.00
其中：原材料	20	0.00	0.00	应交税费	94	60,184,786.86	54,273,354.76
库存商品（产成品）	21	134,938,969.97	49,795,842.72	其中：应交税金	95	9,039,309.57	51,517,152.90
合同资产	22	450,197,216.77	207,107,126.70	其他应付款	96	769,445,304.26	712,410,716.52
持有待售资产	23	0.00	0.00	其中：应付股利	97	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	24	817,991,000.00	108,000,000.00	△应付手续费及佣金	98	0.00	0.00
其他流动资产	25	2,827,339.85	46,576,346.56	△应付分保账款	99	0.00	0.00
流动资产合计	26	4,691,463,237.89	3,439,529,665.50	持有待售负债	100	0.00	0.00
非流动资产：	27	—	—	一年内到期的非流动负债	101	0.00	0.00
△发放贷款和垫款	28	0.00	0.00	其他流动负债	102	0.00	0.00
债权投资	29	0.00	0.00	流动负债合计	103	3,870,873,558.52	2,847,108,051.45
☆可供出售金融资产	30	0.00	0.00	非流动负债：	104	—	—
其他债权投资	31	0.00	0.00	△保险合同准备金	105	0.00	0.00
☆持有至到期投资	32	0.00	0.00	长期借款	106	0.00	0.00
长期应收款	33	0.00	0.00	应付债券	107	0.00	0.00
长期股权投资	34	7,925,695.66	70,091,000.00	其中：优先股	108	0.00	0.00
其他权益工具投资	35	38,496,222.56	33,724,026.00	永续债	109	0.00	0.00
其他非流动金融资产	36	0.00	0.00	租赁负债	110	0.00	0.00
投资性房地产	37	0.00	0.00	长期应付款	111	452,245.00	717,908.34
固定资产	38	94,331,240.59	105,899,167.74	长期应付职工薪酬	112	0.00	0.00
其中：固定资产原价	39	301,254,712.05	298,024,932.05	预计负债	113	0.00	0.00
累计折旧	40	206,923,471.46	192,125,764.31	递延收益	114	31,389,034.94	27,403,332.43
固定资产减值准备	41	0.00	0.00	递延所得税负债	115	0.00	0.00
在建工程	42	3,350,504.98	79,906.18	其他非流动负债	116	0.00	0.00
生产性生物资产	43	0.00	0.00	其中：特准储备基金	117	0.00	0.00
油气资产	44	0.00	0.00	非流动负债合计	118	31,841,279.94	28,121,240.77
使用权资产	45	0.00	0.00	负债合计	119	3,902,714,838.46	2,875,229,292.22
无形资产	46	5,969,437.18	9,875,551.82	所有者权益（或股东权益）：	120	—	—
开发支出	47	0.00	0.00	实收资本（或股本）	121	310,000,000.00	310,000,000.00
商誉	48	0.00	0.00	国家资本	122	0.00	0.00
长期待摊费用	49	49,429,378.18	58,730,685.54	国有法人资本	123	310,000,000.00	310,000,000.00
递延所得税资产	50	19,784,983.37	18,761,926.00	集体资本	124	0.00	0.00
其他非流动资产	51	0.00	0.00	民营资本	125	0.00	0.00
其中：特准储备物资	52	0.00	0.00	外商资本	126	0.00	0.00
非流动资产合计	53	219,287,462.52	297,162,263.28	#减：已归还投资	127	0.00	0.00
	54			实收资本（或股本）净额	128	310,000,000.00	310,000,000.00
	55			其他权益工具	129	0.00	0.00
	56			其中：优先股	130	0.00	0.00
	57			永续债	131	0.00	0.00
	58			资本公积	132	0.00	0.00
	59			减：库存股	133	0.00	0.00
	60			其他综合收益	134	-2,953,547.67	-2,218,535.93
	61			其中：外币报表折算差额	135	-2,953,547.67	-2,218,535.93
	62			专项储备	136	0.00	0.00
	63			盈余公积	137	106,345,573.66	88,694,083.94
	64			其中：法定公积金	138	106,345,573.66	88,694,083.94
	65			任意公积金	139	0.00	0.00
	66			#储备基金	140	0.00	0.00
	67			#企业发展基金	141	0.00	0.00
	68			#利润归还投资	142	0.00	0.00
	69			△一般风险准备	143	0.00	0.00
	70			未分配利润	144	594,643,835.96	464,987,088.55
	71			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	1,008,035,861.95	861,462,636.56
	72			*少数股东权益	146	0.00	0.00
	73			所有者权益（或股东权益）合计	147	1,008,035,861.95	861,462,636.56
资产总计	74	4,910,750,700.41	3,736,691,928.78	负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	4,910,750,700.41	3,736,691,928.78

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

单位负责人：



主管会计工作负责人

(Handwritten signature)

会计机构负责人：

汪仕雄



利润表

企财02表
金额单位：元

编制单位：长沙勤诚规划设计有限责任公司		2022年度		项 目	行次	本期金额	上期金额
一、	营业总收入	1	8,143,535.438.33	营业收入	37	264,688.03	99,563.60
	其中：营业收入	2	8,143,535.438.33	减：营业外支出	38	190,073,946.13	183,272,520.29
	△利息收入	3	0.00	四、利润总额（亏损总额）以“—”号填列	39	13,559,048.92	14,039,147.88
	△已赚保费	4	0.00	减：所得税费用	40	176,514,897.21	169,233,372.41
	△手续费及佣金收入	5	0.00	五、净利润（净亏损）以“—”号填列	41	—	—
二、	营业总成本	6	7,969,530,931.34	（一）按所有权归属分类：	42	176,514,897.21	169,233,372.41
	其中：营业成本	7	7,441,399,434.72	△归属于母公司所有者的净利润	43	0.00	0.00
	△利息支出	8	0.00	*少数股东损益	44	—	—
	△手续费及佣金支出	9	0.00	（二）按经营持续性分类：	45	176,514,897.21	169,233,372.41
	△退保金	10	0.00	持续经营净利润	46	0.00	0.00
	△赔付支出净额	11	0.00	终止经营净利润	47	-735,011.74	-627,080.65
	△提取保险责任准备金净额	12	0.00	六、其他综合收益的税后净额	48	-735,011.74	-627,080.65
	△保单红利支出	13	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49	0.00	0.00
	△公允价值变动	14	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	50	0.00	0.00
	税金及附加	15	17,264,029.76	1.重新计量设定受益计划变动额	51	0.00	0.00
	销售费用	16	38,155,467.56	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	52	0.00	0.00
	管理费用	17	216,446,021.39	3.其他权益工具投资公允价值变动	53	0.00	0.00
	研发费用	18	313,467,477.29	4.企业自身信用风险公允价值变动	54	0.00	0.00
	财务费用	19	-57,201,499.38	5.其他	55	-735,011.74	-627,080.65
	其中：利息费用	20	0.00	（二）将重分类进损益的其他综合收益	56	0.00	0.00
	利息收入	21	39,924,369.38	1.权益法下可转损益的其他综合收益	57	0.00	0.00
	汇兑净损失（净收益以“+”号填列）	22	-22,342,446.92	2.其他债权投资公允价值变动	58	0.00	0.00
	其他	23	0.00	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	59	0.00	0.00
加：其他收益		24	19,377,992.81	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	60	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）		25	3,881,999.44	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	61	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		26	0.00	6.其他债权投资信用减值准备	62	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		27	0.00	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	63	-735,011.74	-627,080.65
△汇兑收益（损失以“—”号填列）		28	0.00	8.外币财务报表折算差额	64	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		29	0.00	9.其他	65	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		30	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	66	175,779,885.47	168,606,291.76
信用减值损失（损失以“—”号填列）		31	-3,570,655.90	七、综合收益总额	67	175,779,885.47	168,606,291.76
资产减值损失（损失以“—”号填列）		32	-6,219,506.99	归属于母公司所有者的综合收益总额	68	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“—”号填列）		33	0.00	*归属于少数股东的综合收益总额	69	—	—
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		34	187,474,336.35	八、每股收益：	70	0.00	0.00
加：营业外收入		35	2,864,297.81	基本每股收益	71	0.00	0.00
其中：政府补助		36	1,941,928.00	稀释每股收益	72	0.00	0.00

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为未执行新金融工具准则企业专用。

单位负责人：

黄杨印启
4201031010276

主管会计工作负责人：
汪仕雄

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：长江勘测规划设计研究院有限公司 2022年度 金额单位：元

项	行次	本期金额	上期金额	项	目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量	1	—	—	收回投资收到的现金	30	132,165,304.34	164,000,000.00	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,172,714,414.03	8,488,320,652.02	取得投资收益收到的现金	31	3,534,642.90	5,065,090.19	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	127,639.09	458,168.52	
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	0.00	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	0.00	0.00	
△收到再保业务返佣取得的现金	6	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	135,827,586.33	169,523,238.71	
△收到原保险合同保费取得的现金	7	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	36,776,823.04	38,567,697.62	
△收到处置金融资产及投资款净增加额	8	0.00	0.00	投资支付的现金	37	800,162,015.76	121,706,467.00	
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00	
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	0.00	
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	9,999.82	0.00	
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	836,948,838.62	160,274,164.62	
△代理买卖证券收到的现金净额	13	170,572.00	1,110,667.81	投资活动产生的现金流量净额	42	-701,121,252.29	9,249,094.09	
收到的税费返还	14	—	—	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—	
收到其他与经营活动有关的现金	15	69,441,762.23	52,024,944.61	吸收投资收到的现金	44	0.00	0.00	
经营活动现金流入小计	16	9,242,326,748.26	8,541,456,264.44	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	0.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	6,607,642,380.55	6,556,694,642.24	取得借款收到的现金	46	0.00	0.00	
△客户贷款及垫款净增加额	18	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	47	0.00	0.00	
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	48	0.00	0.00	
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	49	0.00	0.00	
△拆出资金净增加额	21	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	29,206,660.08	22,248,562.12	
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	0.00	0.00	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	0.00	0.00	
△支付给职工及为职工支付的现金	23	0.00	0.00	支付其他与筹资活动有关的现金	52	0.00	0.00	
支付给职工及为职工支付的现金	24	1,311,090,903.60	1,169,819,215.29	筹资活动现金流出小计	53	29,206,660.08	22,248,562.12	
支付的各项税费	25	122,312,595.64	177,167,312.28	筹资活动产生的现金流量净额	54	-29,206,660.08	-22,248,562.12	
支付其他与经营活动有关的现金	26	215,110,494.27	258,184,575.50	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	21,434,826.47	-2,593,604.07	
经营活动现金流出小计	27	8,256,156,374.06	8,161,865,745.31	五、现金及现金等价物净增加额	56	277,277,288.30	363,997,447.03	
经营活动产生的现金流量净额	28	986,170,374.20	379,590,519.13	加：期初现金及现金等价物余额	57	2,167,767,794.01	1,803,770,346.98	
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	2,445,045,082.31	2,167,767,794.01	

注：表中带*项目为合并财务报表专用，带△楷体项目为金融类企业专用。

单位负责人：



主管会计工作负责人：汪仕雄

会计机构负责人：汪仕雄



2023 年财务报告



长江勘测规划设计研究有限责任公司

审计报告

鄂永财字〔2024〕第 B-001 号

湖北永信会计师事务所有限公司

HUBEI YONGXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD

长江勘测规划设计研究有限责任公司

审计报告

鄂永财字〔2024〕第 B-001 号

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编号：鄂2410555NAW



审计报告

鄂永财字（2024）第 B-001 号

长江勘测规划设计研究有限责任公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的长江勘测规划设计研究有限责任公司（以下简称长江设计公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长江设计公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长江设计公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

长江设计公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括长江设计公司 2023 年年报报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

长江设计公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报

公司地址：武汉市江岸区解放公园路 50 号 C 栋 11 层 4 室 电话：82642302 E-mail:504252005@qq.com



表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估长江设计公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算长江设计公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督长江设计公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对长江设计公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长江设计公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。



我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

- 附件：1、资产负债表
2、利润表
3、现金流量表
4、所有者权益变动表
5、会计报表附注
6、资格证书

湖北永信会计师事务所有限公司



中国·武汉

中国注册会计师：



向静

中国注册会计师：



卢伟骏

二〇二四年三月二十五日





资产负债表

财企01表

编制单位：长江勘测规划设计研究院有限责任公司

2023年12月31日

金额单位：元

Balance Sheet table with columns for Item, Period End Balance, Period Start Balance, Item, Period End Balance, and Period Start Balance. Rows include assets (流动资产, 非流动资产) and liabilities/equity (流动负债, 非流动负债, 所有者权益).

注：表中带*项目为合并财务报表专用；带△项目为外商投资企业专用；带#项目为外商投资企业专用；带□项目为外商投资企业专用。

单位负责人：

Red square seal with name '杨启' and ID '42010319102676'.

主管会计工作负责人：

Handwritten signature '徐运军'.

机构负责人：

Red square seal with name '汪仕雄'.



利润表

财务02表

2023年度

金额单位：元

行次	项目	本期金额	上期金额	行次	项目	本期金额	上期金额
1	一、营业总收入	9,270,210,277.35	8,143,535,438.33	41	加：营业外收入	519,326.82	2,864,297.81
2	其中：营业收入	9,270,210,277.35	8,143,535,438.33	42	其中：政府补助	-	1,941,928.00
3	△利息收入	-	-	43	减：营业外支出	289,923.74	264,688.03
4	△已赚保费	-	-	44	四、利润总额（亏损总额）	160,488,415.69	189,982,293.50
5	△手续费及佣金收入	-	-	45	减：所得税费用	14,692,883.09	13,081,711.86
6	二、营业总成本	9,142,995,031.62	7,969,546,709.66	46	五、净利润（净亏损）	145,775,532.60	176,900,581.64
7	其中：营业成本	8,463,627,085.05	7,441,399,434.72	47	(一) 按所有权归属分类	-	-
8	△利息支出	-	-	48	归属于母公司所有者的净利润	145,775,532.60	176,900,581.64
9	△手续费及佣金支出	-	-	49	*少数股东损益	-	-
10	△保险服务费用	-	-	50	(二) 按经营持续性分类	-	-
11	△分出保额的摊回	-	-	51	持续经营净利润	145,775,532.60	176,900,581.64
12	△摊回保险服务费用	-	-	52	终止经营净利润	-	-
13	△承保财务损失	-	-	53	六、其他综合收益的税后净额	2,084,733.53	-735,011.74
14	△减：分出再保险财务收益	-	-	54	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,084,733.53	-735,011.74
15	▲退保金	-	-	55	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
16	▲赔付支出净额	-	-	56	1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
17	▲提取保险责任准备金净额	-	-	57	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
18	▲保单红利支出	-	-	58	3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
19	▲分保费用	-	-	59	4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
20	税金及附加	30,815,310.98	17,279,808.08	60	△5. 不能转损益的保险合同金融变动	-	-
21	销售费用	66,847,073.56	38,155,467.56	61	6. 其他	-	-
22	管理费用	277,882,387.82	216,446,021.39	62	(二) 将重分类进损益的其他综合收益	2,084,733.53	-735,011.74
23	研发费用	349,892,089.45	313,467,477.29	63	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
24	财务费用	-45,765,895.24	-57,201,499.38	64	2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
25	其中：利息费用	-	-	65	☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
26	利息收入	52,102,649.77	39,924,369.38	66	4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
27	汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	61,558.15	-22,342,446.92	67	☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
28	其他	-	-	68	6. 其他债权投资信用减值准备	-	-
29	加：其他收益	42,140,207.32	19,302,118.50	69	7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
30	投资收益（损失以“-”号填列）	9,025,252.25	3,881,999.44	70	8. 外币财务报表折算差额	2,084,733.53	-735,011.74
31	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	71	△9. 可转损益的保险合同金融变动	-	-
32	以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	72	△10. 可转损益的分出再保险合同金融变动	-	-
33	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	73	11. 其他	-	-
34	净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	74	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
35	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	75	七、综合收益总额	147,860,266.13	176,165,569.90
36	信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,110,344.18	-3,570,655.90	76	归属于母公司所有者的综合收益总额	147,860,266.13	176,165,569.90
37	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-15,028,348.51	-6,219,506.99	77	*归属于少数股东的综合收益总额	-	-
38	资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-	78	八、每股收益：	-	-
39	营业利润（亏损以“-”号填列）	160,239,012.61	187,382,683.72	79	基本每股收益	-	-
40	加：营业外收入	-	-	80	稀释每股收益	-	-

注：表中带“*”项目为执行新保险合同准则企业专用；带“#”项目为执行新金融工具准则企业专用；带“△”项目为未执行新金融工具准则企业专用。

单位负责人：

主管会计工作负责人：

徐海宁

会计机构负责人：

汪仕雄



现金流量表

财企03表
金额单位：元

2023年度

编制单位：长江勘测规划设计研究院有限责任公司	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1				34		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	10,713,359,079.23	9,172,714,414.03	二、投资活动产生的现金流量：	35	817,991,000.00	132,165,304.34
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	收回投资收到的现金	36	8,738,330.61	3,534,642.90
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	取得投资收益收到的现金	37	649,587.48	127,639.09
△其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38	-	-
△收到签发保险合同保费取得的现金	6	-	-	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	39	-	-
△收到分入再保险合同的现金净额	7	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	40	827,378,916.09	135,827,566.33
▲收到原保险合同保费取得的现金	8	-	-	投资活动现金流入小计	41	54,076,557.84	36,776,823.04
▲收到再保业务现金净额	9	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42	25,283,655.48	800,162,015.76
▲保户储金及投资款净增加额	10	-	-	投资支付的现金	43	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	11	-	-	▲质押贷款净增加额	44	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	45	1,806,863,129.15	9,999.82
△拆入资金净增加额	13	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	46	1,886,223,342.47	836,948,838.62
△回购业务资金净增加额	14	-	-	投资活动现金流出小计	47	-1,058,844,424.38	-701,121,252.29
△代理买卖证券收到的现金净额	15	-	-	投资产生的现金流量净额	48	-	-
收到的税费返还	16	-	170,572.00	三、筹资活动产生的现金流量：	49	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	17	115,895,931.97	69,441,762.23	吸收投资收到的现金	50	-	-
经营活动现金流入小计	18	10,829,255,011.20	9,242,326,748.26	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	51	-	-
购买商品、接受劳务支付的现金	19	8,732,211,839.75	6,607,642,380.55	取得借款收到的现金	52	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	20	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	53	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	21	-	-	筹资活动现金流入小计	54	-	-
△支付签发保险合同赔款的现金	22	-	-	偿还债务支付的现金	55	38,117,616.64	29,206,660.08
△支付分出再保险合同现金净额	23	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56	-	-
△保单质押贷款净增加额	24	-	-	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	57	-	-
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	58	38,117,616.64	29,206,660.08
△拆出资金净增加额	26	-	-	筹资活动产生的现金流量净额	59	-38,117,616.64	-29,206,660.08
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	-	-	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	2,796,311.04	21,434,826.47
▲支付保单红利的现金	28	-	-	五、现金及现金等价物净增加额	61	-922,967,158.02	277,277,288.30
支付给职工及为职工支付的现金	29	1,354,472,641.15	1,311,090,903.60	加：期初现金及现金等价物余额	62	2,445,045,082.31	2,167,767,794.01
支付的各项税费	30	179,946,521.62	122,312,595.64	六、期末现金及现金等价物余额	63	1,522,077,924.29	2,445,045,082.31
支付其他与经营活动有关的现金	31	391,427,436.72	215,110,494.27				
经营活动现金流出小计	32	10,656,058,439.24	8,256,156,374.06				
经营活动产生的现金流量净额	33	171,196,571.96	986,170,374.20				

注：表中*项目为非合并财务报表专用；带▲项目为执行新保险合同准则企业专用。

单位负责人：
贵杨印启
42010210102016

主管会计工作负责人：
徐学军

会计机构负责人：
汪仕雄



2024 年财务报告

长江勘测规划设计研究有限责任公司

武嘉丰审字(2025)第 019 号

武汉嘉丰会计师事务所有限责任公司

报告提交日期: 2025 年 03 月 19 日

中国 · 武汉

www.jfsws.com

审计报告

武嘉丰审字（2025）第 019 号

长江勘测规划设计研究有限责任公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了长江勘测规划设计研究有限责任公司（以下简称长江设计公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长江设计公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长江设计公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

长江设计公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致



此报告用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编号：鄂2572PAMMTP



或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估长江设计公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算长江设计公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督长江设计公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审



计证据,就可能导致对长江设计公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致长江设计公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。


我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

附件:

1. 2024 年 12 月 31 日资产负债表
2. 2024 年度利润表
3. 2024 年度现金流量表
4. 2024 年度所有者权益变动表
5. 2024 年度财务报表附注



中国注册会计师 张哲林 420400712906



中国注册会计师 高金涛 420000494470



2025 年 03 月 19 日





资产负债表

财企01表

编制单位: 苏宁规划设计研究院有限公司

2024年12月31日

金额单位: 元

Balance Sheet table with columns for Item, Current Balance, Beginning Balance, and Item, and rows for Assets (流动资产) and Liabilities (负债) and Equity (所有者权益).

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



Handwritten signature of the Chief Accountant.

汪仕雄



利润表

财企02表
金额单位：元

行次	本期金额	上期金额	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	9,160,732,964.77	9,270,210,277.35	41	478,087.85	519,326.82
其中：营业收入	9,160,732,964.77	9,270,210,277.35	42	0.00	0.00
△利息收入	0.00	0.00	43	5,762,148.16	289,923.74
△手续费及佣金收入	0.00	0.00	44	186,395,191.82	160,350,341.18
△已赚保费	0.00	0.00	45	13,031,612.54	14,914,268.67
△手续费及佣金收入	0.00	0.00	46	173,363,579.28	145,436,072.51
二、营业总成本	9,004,389,135.93	9,143,008,236.03	47		
其中：营业成本	8,429,912,183.02	8,463,627,085.05	48	173,363,579.28	145,436,072.51
△利息支出	0.00	0.00	49	0.00	0.00
△手续费及佣金支出	0.00	0.00	50		
△退保费用	0.00	0.00	51	173,363,579.28	145,436,072.51
△分出保费的分摊	0.00	0.00	52	0.00	0.00
△分出保费的分摊	0.00	0.00	53	4,448,605.63	2,084,733.53
△减：摊回保险服务费用	0.00	0.00	54	4,448,605.63	2,084,733.53
△减：分出再保险服务费用	0.00	0.00	55	0.00	0.00
△退保金	0.00	0.00	56	0.00	0.00
▲营业税金及附加	0.00	0.00	57	0.00	0.00
▲销售费用	0.00	0.00	58	0.00	0.00
▲管理费用	0.00	0.00	59	0.00	0.00
▲财务费用	0.00	0.00	60	0.00	0.00
▲资产减值损失	0.00	0.00	61	0.00	0.00
▲公允价值变动收益	0.00	0.00	62	4,448,605.63	2,084,733.53
▲其他收益	0.00	0.00	63	0.00	0.00
▲营业外收入	0.00	0.00	64	0.00	0.00
▲营业外支出	0.00	0.00	65	0.00	0.00
▲所得税费用	0.00	0.00	66	0.00	0.00
▲其他综合收益	0.00	0.00	67	0.00	0.00
▲其他综合收益	0.00	0.00	68	0.00	0.00
▲其他综合收益	0.00	0.00	69	0.00	0.00
▲其他综合收益	0.00	0.00	70	4,448,605.63	2,084,733.53
▲其他综合收益	0.00	0.00	71	0.00	0.00
▲其他综合收益	0.00	0.00	72	0.00	0.00
▲其他综合收益	0.00	0.00	73	0.00	0.00
▲其他综合收益	0.00	0.00	74	0.00	0.00
▲其他综合收益	0.00	0.00	75	177,812,184.91	147,520,806.04
▲其他综合收益	0.00	0.00	76	177,812,184.91	147,520,806.04
▲其他综合收益	0.00	0.00	77	0.00	0.00
▲其他综合收益	0.00	0.00	78	0.00	0.00
▲其他综合收益	0.00	0.00	79	0.00	0.00
▲其他综合收益	0.00	0.00	80	0.00	0.00

单位负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

汪仕雄

胡维良

阳同印 430031017859



现金流量表

财务报表
金额单位：元

2024年度		上期金额	本期金额	上期金额	本期金额	行次	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：									
1	销售商品、提供劳务收到的现金	10,713,359,079.23	10,964,574,651.46	10,713,359,079.23	10,964,574,651.46	34	34	817,991,000.00	817,991,000.00
2	收到的税费返还	0.00	0.00	0.00	0.00	35	35	0.00	0.00
3	客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00	36	36	8,738,330.61	8,738,330.61
4	向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00	37	37	196,612.79	196,612.79
5	拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00	38	38	0.00	0.00
6	收到其他金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00	39	39	0.00	0.00
7	收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	40	40	196,612.79	196,612.79
8	收到再保业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00	41	41	27,044,507.10	27,044,507.10
9	收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	42	42	8,576,068.00	8,576,068.00
10	收到其他与经营活动有关的现金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	43	43	0.00	0.00
11	经营活动现金流入小计	10,713,359,079.23	10,964,574,651.46	10,713,359,079.23	10,964,574,651.46	44	44	817,991,000.00	817,991,000.00
12	购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	45	45	1,343,107,923.93	1,343,107,923.93
13	支付给职工及为职工支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	46	46	1,378,728,499.03	1,378,728,499.03
14	支付的各项税费	0.00	0.00	0.00	0.00	47	47	-1,378,531,886.24	-1,378,531,886.24
15	支付其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	48	48	0.00	0.00
16	支付其他与经营活动有关的现金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	49	49	0.00	0.00
17	经营活动现金流出小计	0.00	0.00	0.00	0.00	50	50	0.00	0.00
18	经营活动产生的现金流量净额	10,713,359,079.23	10,964,574,651.46	10,713,359,079.23	10,964,574,651.46	51	51	817,991,000.00	817,991,000.00
19	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	52	52	0.00	0.00
20	收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	53	53	0.00	0.00
21	发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	54	54	0.00	0.00
22	取得借款收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	55	55	39,715,851.87	39,715,851.87
23	收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	56	56	0.00	0.00
24	筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00	0.00	57	57	0.00	0.00
25	偿还债务支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	58	58	39,715,851.87	39,715,851.87
26	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	59	59	-39,715,851.87	-39,715,851.87
27	支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	60	60	780,516.14	780,516.14
28	筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	0.00	0.00	61	61	400,892,156.28	400,892,156.28
29	筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00	62	62	1,522,077,924.29	1,522,077,924.29
30	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	63	63	0.00	0.00
31	收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	64	64	0.00	0.00
32	发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	65	65	0.00	0.00
33	取得借款收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	66	66	0.00	0.00
34	收到其他与筹资活动有关的现金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	67	67	0.00	0.00
35	筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	0.00	0.00	68	68	0.00	0.00
36	筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00	69	69	0.00	0.00
37	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	70	70	0.00	0.00
38	收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	71	71	0.00	0.00
39	发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	72	72	0.00	0.00
40	取得借款收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	73	73	0.00	0.00
41	收到其他与筹资活动有关的现金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	74	74	0.00	0.00
42	筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	0.00	0.00	75	75	0.00	0.00
43	筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00	76	76	0.00	0.00
44	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	77	77	0.00	0.00
45	收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	78	78	0.00	0.00
46	发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	79	79	0.00	0.00
47	取得借款收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	80	80	0.00	0.00
48	收到其他与筹资活动有关的现金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	81	81	0.00	0.00
49	筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	0.00	0.00	82	82	0.00	0.00
50	筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00	83	83	0.00	0.00
51	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	84	84	0.00	0.00
52	收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	85	85	0.00	0.00
53	发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	86	86	0.00	0.00
54	取得借款收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	87	87	0.00	0.00
55	收到其他与筹资活动有关的现金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	88	88	0.00	0.00
56	筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	0.00	0.00	89	89	0.00	0.00
57	筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00	90	90	0.00	0.00
58	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	91	91	0.00	0.00
59	收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	92	92	0.00	0.00
60	发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	93	93	0.00	0.00
61	取得借款收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	94	94	0.00	0.00
62	收到其他与筹资活动有关的现金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	95	95	0.00	0.00
63	筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	0.00	0.00	96	96	0.00	0.00
64	筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00	97	97	0.00	0.00
65	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	98	98	0.00	0.00
66	收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	99	99	0.00	0.00
67	发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	100	100	0.00	0.00
68	取得借款收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	101	101	0.00	0.00
69	收到其他与筹资活动有关的现金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	102	102	0.00	0.00
70	筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	0.00	0.00	103	103	0.00	0.00
71	筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00	104	104	0.00	0.00
72	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	105	105	0.00	0.00
73	收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	106	106	0.00	0.00
74	发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	107	107	0.00	0.00
75	取得借款收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	108	108	0.00	0.00
76	收到其他与筹资活动有关的现金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	109	109	0.00	0.00
77	筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	0.00	0.00	110	110	0.00	0.00
78	筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00	111	111	0.00	0.00
79	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	112	112	0.00	0.00
80	收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	113	113	0.00	0.00
81	发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	114	114	0.00	0.00
82	取得借款收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	115	115	0.00	0.00
83	收到其他与筹资活动有关的现金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	116	116	0.00	0.00
84	筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	0.00	0.00	117	117	0.00	0.00
85	筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00	118	118	0.00	0.00
86	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	119	119	0.00	0.00
87	收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	120	120	0.00	0.00
88	发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	121	121	0.00	0.00
89	取得借款收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	122	122	0.00	0.00
90	收到其他与筹资活动有关的现金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	123	123	0.00	0.00
91	筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	0.00	0.00	124	124	0.00	0.00
92	筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00	125	125	0.00	0.00
93	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	126	126	0.00	0.00
94	收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	127	127	0.00	0.00
95	发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	128	128	0.00	0.00
96	取得借款收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	129	129	0.00	0.00
97	收到其他与筹资活动有关的现金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	130	130	0.00	0.00
98	筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	0.00	0.00	131	131	0.00	0.00
99	筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00	132	132	0.00	0.00
100	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	133	133	0.00	0.00
101	收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	134	134	0.00	0.00
102	发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	135	135	0.00	0.00
103	取得借款收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	136	136	0.00	0.00
104	收到其他与筹资活动有关的现金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	137	137	0.00	0.00
105	筹资活动现金流出小计	0.00	0.00	0.00	0.00	138	138	0.00	0.00
106	筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00	0.00	0.00	139	139	0.00	0.00
107	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	140	140	0.00	0.00
108	收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	141	141	0.00	0.00
109	发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	142	142	0.00	0.00
110	取得借款收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00	143	143	0.00	0.00
111	收到其他与筹资活动有关的现金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	144	144	0.00	0.00
112	筹资活动现金流出小计								

财务报表
金额单位：元

所有者权益变动表

项目	2024年度													2023年度																
	本年金额						上年金额						上年金额						上年金额											
	归属于母公司所有者权益			归属于母公司所有者权益			归属于母公司所有者权益			归属于母公司所有者权益			归属于母公司所有者权益			归属于母公司所有者权益			归属于母公司所有者权益			归属于母公司所有者权益			归属于母公司所有者权益					
次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
一、上年年末余额	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
二、会计政策变更																														
三、前期差错更正																														
四、其他																														
五、所有者权益内部结转																														
六、综合收益总额																														
七、所有者投入和减少资本																														
八、利润分配																														
九、其他																														
十、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
十一、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
十二、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
十三、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
十四、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
十五、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
十六、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
十七、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
十八、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
十九、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
二十、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
二十一、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
二十二、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
二十三、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
二十四、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
二十五、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
二十六、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
二十七、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
二十八、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
二十九、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
三十、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
三十一、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
三十二、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
三十三、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
三十四、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
三十五、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
三十六、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
三十七、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
三十八、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
三十九、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
四十、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
四十一、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
四十二、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
四十三、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
四十四、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
四十五、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
四十六、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
四十七、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
四十八、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
四十九、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
五十、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
五十一、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15	15	15	21	21	23	23	25	25	26	28	29	
五十二、所有者权益合计	310,000,000.00										11	11	11	11	15	15	15	15												

纳税证明

中华人民共和国
税收完税证明

23(0220)42 证明 00000158

税务机关 国家税务总局武汉市江岸区税务局第一税务所(办税服务厅) 填发日期 2023-02-20

纳税人名称 长江勘测规划设计研究有限责任公司 纳税人识别号 914201006727695410

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2022-06-01 至 2022-06-30	2022-07-18	¥519543.14
增值税	2022-07-01 至 2022-07-31	2022-08-15	¥505362.90
增值税	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-11-14	¥47727.46
企业所得税	2022-01-01 至 2022-03-31	2022-04-20	¥2687480.97
城市维护建设税	2022-03-01 至 2022-03-31	2022-04-21	¥4519.21
城市维护建设税	2022-06-01 至 2022-06-30	2022-07-18	¥36368.02
城市维护建设税	2022-07-01 至 2022-07-31	2022-08-15	¥35375.4
城市维护建设税	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-25	¥3125.65
城市维护建设税	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-11-14	¥3340.92
城市维护建设税	2022-11-01 至 2022-11-30	2023-01-03	¥3231522.29
教育费附加	2022-03-01 至 2022-03-31	2022-04-21	¥1936.81
教育费附加	2022-06-01 至 2022-06-30	2022-07-18	¥15586.29
教育费附加	2022-07-01 至 2022-07-31	2022-08-15	¥15160.89
地方教育附加	2022-04-01 至 2022-04-30	2022-05-19	¥147192.79
地方教育附加	2022-05-01 至 2022-05-31	2022-06-20	¥597314.45
地方教育附加	2022-09-01 至 2022-09-30	2022-10-25	¥893.04
地方教育附加	2022-10-01 至 2022-10-31	2022-11-14	¥954.55
地方教育附加	2022-11-01 至 2022-11-30	2023-01-03	¥923292.08

妥善保管

手写无效

金额合计(大写) 捌佰柒拾柒万陆仟陆佰玖拾陆元捌角陆分 ¥8776696.86

备注



中华人民共和国 税收完税证明

23(0220)42 证明 00000158

税务机关 国家税务总局武汉市江岸区税务局第一税务所(办税服务厅) 填发日期 2023-02-20

纳税人名称 长江勘测规划设计研究有限责任公司 纳税人识别号 914201006727695410

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2022-04-01至2022-04-30	2022-05-19	¥7359639.43
增值税	2022-08-01至2022-08-31	2022-09-19	¥200212.7
增值税	2022-09-01至2022-09-30	2022-10-25	¥44652.08
增值税	2022-11-01至2022-11-30	2023-01-03	¥46164604.09
增值税	2022-12-01至2022-12-31	2023-01-16	¥4629511.52
企业所得税	2022-04-01至2022-06-30	2022-07-18	¥2139704.24
城市维护建设税	2022-05-01至2022-05-31	2022-06-20	¥2090600.58
城市维护建设税	2022-08-01至2022-08-31	2022-09-19	¥14014.89
印花税	2022-06-30至2022-06-30	2022-07-18	¥1550269.3
教育费附加	2022-04-01至2022-04-30	2022-05-19	¥220789.18
教育费附加	2022-05-01至2022-05-31	2022-06-20	¥895971.68
教育费附加	2022-09-01至2022-09-30	2022-10-25	¥1339.56
教育费附加	2022-10-01至2022-10-31	2022-11-14	¥1431.82
教育费附加	2022-11-01至2022-11-30	2023-01-03	¥1384938.12
地方教育附加	2022-03-01至2022-03-31	2022-04-21	¥1291.2
地方教育附加	2022-06-01至2022-06-30	2022-07-18	¥10390.86
地方教育附加	2022-07-01至2022-07-31	2022-08-15	¥10107.26
地方教育附加	2022-08-01至2022-08-31	2022-09-19	¥4004.25

妥善保管

手写无效

金额合计(大写) 陆仟陆佰柒拾贰万叁仟肆佰柒拾贰元柒角陆分 ¥66723472.76

税务机关
(盖章) 专用章

武汉市江岸区
税务局第一税务所
办税服务厅
专用章

中华人民共和国 税收完税证明

23(0220)42 证明 00000158

税务机关 国家税务总局武汉市江岸区税务局第一税务所(办税服务厅) 填发日期 2023-02-20

纳税人名称 长江勘测规划设计研究有限责任公司 纳税人识别号 914201006727695410

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2022-05-01 至 2022-05-31	2022-06-20	¥ 29866722.64
城市维护建设税	2022-04-01 至 2022-04-30	2022-05-19	¥ 515174.76
城市维护建设税	2022-12-01 至 2022-12-31	2023-01-16	¥ 324065.81
印花税	2022-10-01 至 2022-12-31	2023-01-16	¥ 2625026.67
教育费附加	2022-08-01 至 2022-08-31	2022-09-19	¥ 6006.38
教育费附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2023-01-16	¥ 138885.35
地方教育附加	2022-12-01 至 2022-12-31	2023-01-16	¥ 92590.23

妥善保管

手写无效

金额合计(大写) 叁仟叁佰伍拾陆万柒仟肆佰柒拾壹元捌角肆分 ¥ 33567471.84

备注

税务机关
(盖章) 业务专用章

填票人 江岸航信 028

第 3 页, 总共 3 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

24(0226)42 证明 00000239

税务机关 国家税务总局武汉市江岸区税务局第一税务所(办税服务厅) 填发日期 2024-02-26

纳税人名称 长江勘测规划设计研究有限责任公司 纳税人识别号 914201006727695410

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2023-04-01至2023-04-30	2023-05-18	¥8049126.98
增值税	2023-05-01至2023-05-31	2023-06-14	¥21752868.79
增值税	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-14	¥23632456.52
增值税	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-13	¥28553474.05
企业所得税	2023-01-01至2023-03-31	2023-04-17	¥1970364.31
企业所得税	2023-04-01至2023-06-30	2023-07-17	¥3612566.42
城市维护建设税	2023-02-01至2023-02-28	2023-03-14	¥36229.11
城市维护建设税	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-11	¥923128.31
城市维护建设税	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-17	¥3189.03
城市维护建设税	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-13	¥1998743.18
印花税	2023-04-01至2023-06-30	2023-07-13	¥2043448.05
教育费附加	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-15	¥2128540.07
地方教育附加	2023-02-01至2023-02-28	2023-03-14	¥10351.17
地方教育附加	2023-04-01至2023-04-30	2023-05-18	¥160982.54
地方教育附加	2023-05-01至2023-05-31	2023-06-14	¥435057.38
地方教育附加	2023-06-01至2023-06-30	2023-07-12	¥25340.89
地方教育附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-14	¥472649.13
地方教育附加	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-15	¥1419026.71

妥善保管

手写无效

金额合计(大写) 玖仟柒佰贰拾贰万柒仟伍佰肆拾贰元陆角肆分 ¥97227542.64

备注



中华人民共和国
税收完税证明

24(0226)42 证明 00000239

税务机关 国家税务总局武汉市江岸区税务局第一税务所(办税服务厅) 填发日期 2024-02-26

纳税人名称 长江勘测规划设计研究有限责任公司 纳税人识别号 914201006727695410

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2023-02-01至2023-02-28	2023-03-14	¥517558.69
增值税	2023-03-01至2023-03-31	2023-04-17	¥220065.15
增值税	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-11	¥14.31
增值税	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-15	¥70951335.57
城市维护建设税	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-15	¥1983548.74
城市维护建设税	2023-03-01至2023-03-31	2023-04-17	¥15404.56
城市维护建设税	2023-05-01至2023-05-31	2023-06-14	¥1522700.82
城市维护建设税	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-15	¥4966593.49
印花税	2023-07-01至2023-09-30	2023-10-17	¥1212785.69
教育费附加	2023-02-01至2023-02-28	2023-03-14	¥15526.76
教育费附加	2023-03-01至2023-03-31	2023-04-17	¥6601.95
教育费附加	2023-04-01至2023-04-30	2023-05-18	¥241473.81
教育费附加	2023-05-01至2023-05-31	2023-06-14	¥652586.06
教育费附加	2023-06-01至2023-06-30	2023-07-12	¥38011.33
教育费附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-11	¥395626.42
教育费附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-17	¥1366.73
地方教育附加	2023-03-01至2023-03-31	2023-04-17	¥4401.3
地方教育附加	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-11	¥263750.94

妥善保管

手写无效

金额合计(大写) 捌仟叁佰万零玖仟叁佰伍拾贰元叁角贰分 ¥83009352.32

备注



中华人民共和国
税收完税证明

24(0226)42 证明 00000239

税务机关 国家税务总局武汉市江岸区税务局第一税务所(办税服务厅) 填发日期 2024-02-26

纳税人名称 长江勘测规划设计研究有限责任公司 纳税人识别号 914201006727695410

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-15	¥28336410.52
增值税	2023-06-01至2023-06-30	2023-07-12	¥1267044.28
增值税	2023-08-01至2023-08-31	2023-09-11	¥13187547.24
增值税	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-17	¥45557.63
城市维护建设税	2023-04-01至2023-04-30	2023-05-18	¥563438.89
城市维护建设税	2023-06-01至2023-06-30	2023-07-12	¥88693.1
城市维护建设税	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-11	¥1.0
城市维护建设税	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-14	¥1654271.96
印花税	2023-10-01至2023-12-31	2024-01-15	¥1846497.20
教育费附加	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-15	¥850092.32
教育费附加	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-11	¥0.43
教育费附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-14	¥708973.7
教育费附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-13	¥856604.22
地方教育附加	2023-01-01至2023-01-31	2023-02-15	¥566728.21
地方教育附加	2023-07-01至2023-07-31	2023-08-11	¥0.29
地方教育附加	2023-09-01至2023-09-30	2023-10-17	¥911.15
地方教育附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-13	¥571069.48

妥善保管

手写无效

金额合计(大写) 伍仟零伍拾肆万叁仟捌佰肆拾壹元陆角贰分 ¥50543841.62

备注

税务机关
(盖章) 征收业务专用章

填票人 程颖

中华人民共和国 税收完税证明

25(0519)42 证明 00001343

税务机关 国家税务总局武汉市江岸区税务局第一税务所(办税服务厅) 填发日期 2025-05-19

纳税人名称 长江勘测规划设计研究有限责任公司 纳税人识别号 914201006727695410

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2024-01-01至2024-01-31	2024-02-20	¥2728080.70
增值税	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-17	¥1.43
增值税	2024-10-01至2024-10-31	2024-11-14	¥987.91
城市维护建设税	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-17	¥0.1
城市维护建设税	2024-04-01至2024-04-30	2024-05-16	¥75.6
城市维护建设税	2024-06-01至2024-06-30	2024-07-12	¥71.43
城市维护建设税	2024-08-01至2024-08-31	2024-09-14	¥70.08
城市维护建设税	2024-09-01至2024-09-30	2024-10-12	¥48.26
印花税	2024-01-01至2024-03-31	2024-04-17	¥1447530.75
印花税	2024-07-01至2024-09-30	2024-10-17	¥867151.40
教育费附加	2024-01-01至2024-01-31	2024-02-20	¥81842.42
教育费附加	2024-02-01至2024-02-29	2024-03-15	¥0.04
教育费附加	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-17	¥0.04
教育费附加	2024-07-01至2024-07-31	2024-08-14	¥39.13
教育费附加	2024-09-01至2024-09-30	2024-10-12	¥20.68
教育费附加	2024-12-01至2024-12-31	2025-01-14	¥2169960.93
地方教育附加	2024-02-01至2024-02-29	2024-03-15	¥0.03
地方教育附加	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-17	¥0.03

妥善保管

手写无效

金额合计(大写) 柒佰贰拾玖万伍仟捌佰捌拾元玖角陆分 ¥7295880.96

备注

税务机关
(盖章)



中华人民共和国 税收完税证明

25(0519)42 证明 00001343

税务机关 国家税务总局武汉市江岸区税务局第一税务所(办税服务厅) 填发日期 2025-05-19

纳税人名称 长江勘测规划设计研究有限责任公司 纳税人识别号 914201006727695410

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2024-02-01至2024-02-29	2024-03-15	¥1.32
增值税	2024-05-01至2024-05-31	2024-06-17	¥1865.43
增值税	2024-06-01至2024-06-30	2024-07-12	¥1020.37
增值税	2024-11-01至2024-11-30	2024-12-12	¥70200269.07
企业所得税	2024-01-01至2024-03-31	2024-06-28	¥2540218.94
城市维护建设税	2024-01-01至2024-01-31	2024-02-20	¥190965.65
城市维护建设税	2024-02-01至2024-02-29	2024-03-15	¥0.09
城市维护建设税	2024-10-01至2024-10-31	2024-11-14	¥69.15
城市维护建设税	2024-11-01至2024-11-30	2024-12-12	¥4914018.83
印花税(滞纳金)	2024-10-01至2024-12-31	2025-04-15	¥2513.43
教育费附加	2024-05-01至2024-05-31	2024-06-17	¥55.96
教育费附加	2024-06-01至2024-06-30	2024-07-12	¥30.61
教育费附加	2024-11-01至2024-11-30	2024-12-12	¥2106008.07
地方教育附加	2024-01-01至2024-01-31	2024-02-20	¥54561.61
地方教育附加	2024-05-01至2024-05-31	2024-06-17	¥37.31
地方教育附加	2024-07-01至2024-07-31	2024-08-14	¥26.09
地方教育附加	2024-08-01至2024-08-31	2024-09-14	¥20.02
地方教育附加	2024-12-01至2024-12-31	2025-01-14	¥1446640.62

妥善保管

手写无效

金额合计(大写) 捌仟壹佰肆拾伍万捌仟叁佰贰拾贰元伍角柒分 ¥81458322.57

备注

税务机关
(盖章)



中华人民共和国
税收完税证明

25(0519)42 证明 00001343

税务机关 国家税务总局武汉市江岸区税务局第一税务所(办税服务厅) 填发日期 2025-05-19

纳税人名称 长江勘测规划设计研究有限责任公司 纳税人识别号 914201006727695410

妥善保管

手写无效

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2024-07-01至2024-07-31	2024-08-14	¥1304.37
增值税	2024-08-01至2024-08-31	2024-09-14	¥1001.14
增值税	2024-09-01至2024-09-30	2024-10-12	¥689.49
增值税	2024-12-01至2024-12-31	2025-01-14	¥72332031.05
企业所得税	2024-04-01至2024-06-30	2024-07-15	¥2898991.85
城市维护建设税	2024-05-01至2024-05-31	2024-06-17	¥130.58
城市维护建设税	2024-07-01至2024-07-31	2024-08-14	¥91.31
城市维护建设税	2024-12-01至2024-12-31	2025-01-14	¥5063242.17
印花税	2024-10-01至2024-12-31	2025-04-15	¥1931775.30
教育费附加	2024-04-01至2024-04-30	2024-05-16	¥32.4
教育费附加	2024-08-01至2024-08-31	2024-09-14	¥30.03
教育费附加	2024-10-01至2024-10-31	2024-11-14	¥29.64
地方教育附加	2024-04-01至2024-04-30	2024-05-16	¥21.6
地方教育附加	2024-06-01至2024-06-30	2024-07-12	¥20.41
地方教育附加	2024-09-01至2024-09-30	2024-10-12	¥13.79
地方教育附加	2024-10-01至2024-10-31	2024-11-14	¥19.76
地方教育附加	2024-11-01至2024-11-30	2024-12-12	¥1404005.38
其他收入	2024-01-01至2024-12-31	2025-05-15	¥18588835.96

金额合计(大写) 壹亿零贰佰贰拾贰万贰仟贰佰陆拾陆元贰角叁分 ¥102222266.23

税务机关
(盖章)



备注

中华人民共和国 税收完税证明

25(0519)42 证明 00001343

税务机关 国家税务总局武汉市江岸区税务局第一税务所(办税服务厅) 填发日期 2025-05-19

纳税人名称 长江勘测规划设计研究有限责任公司 纳税人识别号 914201006727695410

税种	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
增值税	2024-04-01 至 2024-04-30	2024-05-16	¥1080.02
印花税	2024-04-01 至 2024-06-30	2024-07-15	¥768348.32

妥善保管

手写无效

金额合计(大写) 柒拾陆万玖仟肆佰贰拾捌元叁角肆分 ¥769428.34

备注

税务机关
(盖章)



填票人 张彦

第4页, 总共4页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

投标人企业所有制情况申报表

致：深圳市罗湖区水务局

我方参加的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人姓名	长江勘测规划设计研究有限责任公司	
企业所有制	<input type="checkbox"/> 民营企业 <input checked="" type="checkbox"/> 国有企业	
控股股东/投资人	长江设计集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司	出资比(60、40)%
非控股股东/投资人	/	出资比 (/) %
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注		

注：1. 本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

2. 管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；

3. 若为联合体投标，只需提供联合体牵头单位的申报表

4. 如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。

投标人：长江勘测规划设计研究有限责任公司（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：胡向阳（签字或加盖私章）

2025年10月08日

国家企业信用信息公示系统查询截图



长江勘测规划设计研究有限责任公司

存续(在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 914201006727695410

注册号:

法定代表人: 胡向阳

登记机关: 武汉市市场监督管理局

成立日期: 2008年04月01日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 914201006727695410

注册号:

类型: 其他有限责任公司

注册资本: 31000.000000万人民币

登记机关: 武汉市市场监督管理局

住所: 武汉市江岸区解放大道1863号

企业名称: 长江勘测规划设计研究有限责任公司

法定代表人: 胡向阳

成立日期: 2008年04月01日

核准日期: 2024年06月05日

登记状态: 存续(在营、开业、在册)

经营范围: 许可项目: 货物进出口; 技术进出口; 工程造价咨询业务; 对外劳务合作(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 建筑工程的勘察、设计、咨询、总承包、监理及投资等,包括: 水利水电、电力、新能源及与水有关的基础设施, 环境、建筑、交通水运、市政公用、电子等行业工程的勘察、设计、咨询、总承包、监理及投资等; 以及所需的设备、材料进出口; 工程安全监测、质量检测、环境检测及有关的技术服务; 全过程工程咨询; 软件和信息技术服务、信息系统集成服务; 水生态、水资源和水环境、防洪减灾和水土保持、流域规划与治理开发科学技术研究; 工程和技术研究和试验发展; 工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfoxgk/fdzdgnr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自: 2008年04月01日

营业期限至: 2038年04月01日

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	中国长江三峡集团有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91110000100015058K	查看
2	长江设计集团有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91420000177606518W	查看

共查询到 2 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

主要人员信息

共计 15 条信息

要威 监事	吴海斌 副董事长	敖昕 董事	张永哲 监事会主席	汪仕雄 财务负责人	敖昕 经理	胡向阳 董事长	高安泽 董事
张永哲 监事会主席	吴俊东 董事	陈昌义 监事	胡维忠 董事	杨宗立 董事	王汉辉 董事	王绍锋 董事	

分支机构信息

暂无分支机构信息

(四) 投标人同类业绩及履约评价情况表

序号	项目名称	项目类型	合同金额 (万元)	合同签订 时间	履约评价	其他
1	深圳市茜坑水库除险加固工程	隧洞(盾构)设计	1056.78	2023.05.31	优	
2	芜湖市漳河石碇圩段防洪除涝治理工程项目勘察设计	河道防洪治理设计	2000	2023.07.28	优	
3	安徽省长江芜湖河段整治工程	河道防洪治理设计	3880	2021.09.30	优	
4	/	/	/	/	/	
5	/	/	/	/	/	

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

业绩 1：深圳市茜坑水库除险加固工程

合同协议书

SLKS3A54S23001

正本

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市水务局 建设工程勘察设计合同

工程名称：深圳市茜坑水库除险加固工程

工程地点：深圳市龙华区

委托人：深圳市北部水源工程管理处

受托人：长江勘测规划设计研究有限责任公司

//深圳市水务规划设计院股份有限公司联合体

2023年5月31日

第一部分 合同协议书

委托人（全称）：深圳市北部水源工程管理处

受托人（牵头单位）（全称）：长江勘测规划设计研究有限责任公司

受托人（成员单位）（全称）：深圳市水务规划设计院股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《深圳市建设工程质量管理条例》《工程设计资质标准》《水利水电工程项目建议书编制规程》《水利水电工程可行性研究报告编制规程》《水利水电工程初步设计报告编制规程》《市政公用工程设计文件编制深度规定》及其他有关法律、行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就深圳市茜坑水库除险加固工程项目工程勘察设计有关事项协商一致，达成如下协议。

一、工程概况

1、工程名称：深圳市茜坑水库除险加固工程

2、工程地点：深圳市龙华区

3、工程规模：茜坑水库总库容 1957.0 万 m³，是一座以供水为主，兼有防洪、调蓄等功能的中型水库，工程等级Ⅲ等。

4、投资规模：总投资 28932.00 万元（可研批复）

5、资金来源：政府投资

二、勘察设计及相关咨询服务范围、内容及阶段

2.1 工程范围：茜坑水库枢纽主要由主坝、4 座副坝、溢洪道、主坝输水底涵、北线引水工程入茜坑水库输水隧洞、龙茜供水工程坝下管道、观澜河引水工程坝下管道及茜坑-鹅颈水库隧洞进口建筑物组成。

主要建设内容：主坝、2#副坝新增砼防渗墙，主坝输水底涵钻断并封堵，拆除观澜河引水工程废弃穿坝段管道，龙茜供水管线穿坝段隐患处理，溢洪道原位部分重建、加固，新建放空兼输水隧洞（洞径 3 米）及进出口建（构）

筑物，金属结构及电气，大坝安全监测，排水及其他系统修复，水土保持工程、环境保护工程，信息化工程等。

2.2 勘察设计及相关咨询服务内容：具体内容包含但不限于：1、初步设计阶段、施工图设计阶段的工程勘察、工程测量、地下管线探测、周边环境调查、施工配合等后续服务，以及按国家有关报告编制和勘察规程规范的要求完成应由勘察单位完成的工作；2、初步设计及概算的编制，需通过相关主管部门审批；3、施工图设计，需通过相关单位审查；4、采用 BIM 技术进行初步设计和施工图设计等全过程正向设计，创建与设计阶段要求一致的专业模型和综合模型，并基于模型生成图纸；利用 BIM 技术进行项目组规定的相关性能分析、功能模拟、综合分析等；并配合全过程咨询单位开展 BIM 和 GIS 的工程信息化管理平台建设；5、施工及设备招标所需的工程量清单、招标文件中技术部分、招标图纸等配合工作；6、派出勘察、设计团队进驻施工现场，为工程建设提供技术服务；7、协助报批报建工作，提供完整申办资料，协助办理与相关主管部门、相关单位的项目审查、审批、审计和备案等工作；8、报批报建所需专题专项：水土保持专题报告、环境影响评价专题报告、防洪影响评价报告、地质灾害评估、供水调度方案专题报告编制、涉水项目评估、森林植被恢复方案编制等，获得专家评审通过和主管部门的审查批准（以报批报建过程中实际发生为准，未发生的核减相对应的专题费用，最终专题专项报告名称及费用以深圳市发展和改革委员会批复的概算为准）；9、竣工图编制；10、自行收集、购买与本工程勘察、设计等内容相关的第三方资料；11、承办各阶段勘察、设计成果评审会，并自行承担所发生的费用；12、设计延伸服务：包括但不限于参与联合试运转、工程定期回访、奖项申报配合、职工安全生产、调度运行培训、工程调度规程、防汛应急预案编制等工作；13、按照国家有关要求，编制安全生产专篇；14、制作本工程宣传视频及照片，包括对本工程项目背景、项目难点、项目成效等方面的展示，视频的规

格要求与成片质量等各项指标均不低于业主所确定的标准；15、按国家有关报告编制和设计规程规范的要求应由设计单位完成的工作。

三、勘察设计及相关咨询服务周期

3.1 计划开始勘察设计日期：___/___年___/___月___/___日。

3.2 计划完成勘察设计日期：___/___年___/___月___/___日。

3.3 项目勘察设计周期为___/___个日历天。

具体勘察设计及相关咨询服务周期自合同生效之日起至完成合同决算止，设计成果文件交付详见设计合同专用条款 8.5。

四、质量标准

质量标准 须符合委托人实际工作开展的具体要求。

五、合同价款与支付

5.1 合同价款

本合同为固定总价合同。

①合同暂定价为中标人的中标价，即本项目招标控制价×（1-中标人投标报价下浮比例）。本合同暂定价（含税）为 1056.78 万元人民币（大写：壹仟零伍拾陆万柒仟捌佰元整）。

项目	招标控制价（万元）	合同暂定价（万元）	下浮率（%）	
工程勘察费	260.33	224.14	13.9	
工程设计费	867.76	747.14	13.9	
竣工图编制费	69.42	59.77	13.9	
专题专项费	水土保持专题报告	13.06	11.24	13.9
	环境影响评价专题报告	16.82	14.48	13.9
小计	1227.39	1056.78	13.9	

以上专题专项报告及费用以报批报建过程中实际发生为准，未发生的核减相对应的专题费用，最终专题专项报告名称及费用以深圳市发展和改革委员会批复的概算为准。其他如防洪影响评价费、地质灾害评估费、供水调度方案专题报告编制费、涉水项目评估费、森林植被恢复方案编制费等费用因在本工程可研复函中未列明细项，最终以深圳市发展和改革委员会概算批复为准。

②合同价=[发改委初设总概算批复（复函）中勘察费+设计费+竣工图编制费+实际发生的专题专项费]×（1-中标人投标报价下浮比例）。

③结算价最终以深圳市财政预算和投资评审中心的评审结果作为双方结算依据。

合同价由基本费用（占比 90%）和绩效费用（占比 10%）组成。

5.2 合同价款支付

（1）每次付款前，受托人应提交书面申请及等额的增值税发票。因受托人开具的税务发票不符合委托人财务要求，税务发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引发税务问题的，受托人应向委托人重新开具，并向委托人承担赔偿责任。因受托人原因导致付款延迟的，受托人无权向委托人要求任何赔偿或补偿等。

（2）因委托人使用的是财政资金，若因政府投资计划下达和政府相关部门支付程序等原因导致受托人未按时收到应收款项时，应视为委托人正常履约，受托人无权向委托人要求任何赔偿或补偿等。

（3）若联合体投标单位中标，由联合体牵头单位设立收款账户，联合体牵头单位应及时向成员单位支付费用，联合体成员间费用支付引起的法律和经济纠纷均与委托人无关。

5.3 支付进度与支付比例

合同基本费支付进度表

序号	支付阶段	支付条件	支付比例
1	预付款	合同签订且投资计划下达后	合同暂定价基本费用的 20%
2	初步设计	通过发改委批复（复函），且投资计划下达后	累计支付至合同价基本费用的 40%
3	施工图设计	经审核通过，且投资计划下达后	累计支付至合同价基本费用的 60%
4	竣工图编制	经审核通过，且投资计划下达后	累计支付至合同价基本费用的 80%
5	竣工决算	完成竣工决算（经市财政预算和投资评审中心评审后）	支付决算剩余款项

5.4 绩效费用支付

竣工图编制完成后，依据市水务局制定的《履约评价实施细则》对受托人进行履约评价，依据最终的履约评价结果一次性支付绩效费用，支付比例如下：

履约评价等级为优秀或良好的，支付绩效费用的 100%；

履约评价等级为中等的，支付绩效费用的 90%；

履约评价等级为合格的，支付绩效费用的 80%；

履约评价等级为不合格的，不支付绩效费用。

六、项目负责人

6.1 项目负责人姓名： 胡清义

6.2 身份证号码： 430124197910155879

6.3 联系方式： 18502778506

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书（如果有）；
- (3) 招标文件及其补遗（如果有）；
- (4) 投标文件及附件（如果有）；
- (5) 专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 补充条款中其他内容；
- (8) 技术标准和要求；
- (9) 图纸；
- (10) 其他合同文件；

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件均视为本合同的组成部分。

八、补充协议

如果承包人为联合体（本合同所称的承包人包含联合体各成员），需签订联合体协议，各联合体成员承担连带责任。联合体各成员同时需遵守以下约定：

（1）联合体牵头单位应按发包人要求对合同约定范围内的工作进行管理和协调，有权对联合体其他成员单位进行管理，对联合体其他成员单位的工作进度、质量、投资和成果进行监督、审核和把关，其他联合体成员应服从联合体主办单位的管理。

（2）联合体牵头单位负责落实项目部及项目部人员的到位情况，有权要求联合体其他成员单位人员及时到位，其他联合体成员应服从联合体主办单位。

（3）联合体牵头单位负责召开项目例会，各成员单位参加并遵守例会制度。联合体主办单位有权督促各成员单位工作进度。

（4）联合体牵头单位有权审核联合体其他成员单位的付款申请，联合体其他成员的付款申请应通过联合体主办单位审核。如支付约定款项支付至联合体主办单位账户的，联合体主办单位应及时支付给联合体成员单位相应款项。

（5）联合体各成员单位应对各自负责的工作承担相应的合同责任，同时承担连带履约责任。

（6）中标人须落实政府及招标人相关防疫政策要求，防疫增加的费用已包含在合同价中，不另行支付。如履约期内，政府相关部门就防疫费用计取与支付有明确要求的，按文件要求执行。

承包人可将本项目中专业性强的技术咨询业务或不擅长领域的业务进行分包或聘请专业技术团队（包括发包人认为工程咨询单位不具备咨询能力时，需要分包或聘请专业技术团队的），分包或聘请专业技术团队须报委托人书面同意后方可实施。

本合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议。

九、词语含义

本协议中的有关词语定义与本合同《通用条款》中赋予它们的定义相同。

十、承诺

1、委托人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、受托人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

3、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的设计业务。


4、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。

十一、合同订立与生效

本合同于 2023 年 5 月 31 日订立。

本合同在 深圳市 订立。

本合同正本 4 份，甲乙双方各执 2 份；副本 8 份，甲乙双方各执 4 份。均具有同等法律效力，委托人和受托人约定本合同双方签字盖章后成立，合同签订时需附上法人证明或授权委托书。



委托人：深圳市北部水源工程管理处
(印章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)



统一社会信用代码：1244030045575399XY

地 址：深圳市龙华区观湖街道广场沿河路
6号

邮 政 编 码：518110

电 话：0755-23060090

传 真：0755-23065052

开 户 银 行：工商银行彩田支行

账 号：4000030329200080815

受托人(牵头单位)：长江勘测规划设计研
究有限责任公司(印章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)



统一社会信用代码：914201006727695410

地 址：武汉市江岸区解放大道1863号

邮 政 编 码：430010

电 话：18986130925

传 真：027-82829202

开 户 银 行：建行武汉市水利支行

账 号：42001116256053000738

受托人(成员单位)：深圳市水务规划设计
院股份有限公司(印章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)



统一社会信用代码：91440300672999996A

地 址：深圳市龙华区民治街道龙塘
社区星河传奇花园三期商厦1栋C座1110

邮 政 编 码：518000

电 话：0755-25100490

传 真：0755-25890439

开 户 银 行：上海浦东发展银行深圳科技
园支行

账 号：79210155200000039

联合体共同投标协议书

长江勘测规划设计研究有限责任公司、深圳市水务规划设计院股份有限公司(所有成员单位名称)自愿组成联合体，共同参加深圳市茜坑水库除险加固工程(勘察、设计)(项目名称)的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

- 1、长江勘测规划设计研究有限责任公司(某成员单位名称)为本工程投标联合体牵头人。
- 2、联合体牵头人合法代表联合体各成员单位：接收及提交投标相关资料、信息或指令，并处理与之相关事务；负责本工程投标文件编制；负责合同谈判、签订及实施阶段的主导、组织和协调工作。
- 3、联合体严格按照招标文件要求，准时递交投标文件，切实履行合同，并对外承担连带责任。
- 4、联合体各成员单位内部职责分工如下：
 - (1)联合体牵头人长江勘测规划设计研究有限责任公司，承担本次招标内容的全部设计工作；
 - (2)联合体成员深圳市水务规划设计院股份有限公司，承担本次招标内容的全部勘察工作；
 - (3)联合体成员 / ，承担 / 工作；
 - (4)联合体成员 / ，承担 / 工作。
- 5、本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标后合同履行完毕后，自动失效。
- 6、本协议书一式 三 份，联合体成员和招标人各执一份。

本投标协议同时兼作法定代表人 / 授权委托书。

牵头人

单位名称(盖单位公章)：长江勘测规划设计研究有限责任公司

法定代表人或授权委托人(签字)： /

成员 1

单位名称(盖单位公章)：深圳市水务规划设计院股份有限公司

法定代表人或授权委托人(签字)： /

成员 2

单位名称(盖单位公章)： /

法定代表人或授权委托人(签字)： /

成员 3

单位名称(盖单位公章)： /

法定代表人或授权委托人(签字)： /

签订日期： 2023 年 04 月 30 日

履约评价表

项目编号:

项目名称	沧州市渤海中港除险加固工程		
项目业主（签章）			
业主项目部或项目团队负责人：_____（签字）	NT/李 杰	联系电话：	15012669668
勘察设计咨询项目评价标准（请在方框内打勾）			不良评价或投诉 （事项、专业或人员）
一、底线管控	是否存在贪腐违法问题： 是否发生安全生产责任事故： 是否发生勘察设计质量事故：	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
二、总体评价	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		
三、分项评价	1. 成果的深度、质量、安全性、功能性、经济性等是否满足规范规范要求	存在成果深度不足的问题： 严重 <input type="checkbox"/> 较严重 <input type="checkbox"/> 较少 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 存在成果错漏碰缺、不满足功能需求、不满足规范标准的问题： 严重 <input type="checkbox"/> 较严重 <input type="checkbox"/> 较少 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 因设计原因发生较多设计变更： 严重 <input type="checkbox"/> 较严重 <input type="checkbox"/> 较少 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	
	2. 是否满足关键点或供图计划要求	存在供图滞后问题： 严重 <input type="checkbox"/> 较严重 <input type="checkbox"/> 较少 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	
	3. 项目人力资源配置、人员能力	存在人力资源配置不合理问题： 严重 <input type="checkbox"/> 较严重 <input type="checkbox"/> 较少 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 存在人员能力不足问题： 严重 <input type="checkbox"/> 较严重 <input type="checkbox"/> 较少 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	
	4. 服务态度	存在服务响应不及时问题： 严重 <input type="checkbox"/> 较严重 <input type="checkbox"/> 较少 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 存在服务态度不好的现象： 严重 <input type="checkbox"/> 较严重 <input type="checkbox"/> 较少 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	
	5. 服务成效	后续项目与我公司继续合作的意思： 无 <input type="checkbox"/> 较弱 <input type="checkbox"/> 较强烈 <input type="checkbox"/> 强烈 <input checked="" type="checkbox"/> 把我公司推荐给其它业主单位的意思： 无 <input type="checkbox"/> 较弱 <input type="checkbox"/> 较强烈 <input type="checkbox"/> 强烈 <input checked="" type="checkbox"/>	
四、对我公司或项目部其他方面的意见和建议（可另附页）。	无		

注：请将“履约评价表”盖章扫描后发送至我公司质量安全部曾晨（邮箱：18666637930@163.com）

业绩 2：芜湖市漳河石碇圩段防洪除涝治理工程项目勘察设计
合同协议书

SKS 3526524001

正本

合同名称：芜湖市漳河石碇圩段防洪除涝治理工程项目勘察设计
项目编号：WH14GC2023SL0249

勘察设计合同

发包人：芜湖市弋江区农业农村水务局
(勘察)设计人：长江勘测规划设计研究有限责任公司
签订日期：2023年7月28日



发包人委托（勘察）设计人承担芜湖市漳河石碇圩段防洪除涝治理工程项目工程勘察设计，工程地点为芜湖市，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

- 1.1《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计管理条例》。
- 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
- 1.3建设工程批准文件。

第二条 勘察设计依据

- 2.1发包人给（勘察）设计人的委托书或勘察设计中标通知书
- 2.2发包人提交的基础资料
- 2.3设计人采用的主要技术标准是：现行国家的法律法规和规范规程。
- 2.4 勘察设计必须符合工程建设强制性标准。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

- 3.1合同书
- 3.2中标通知书（文件）
- 3.3投标函
- 3.4发包人要求
- 3.5（勘察）设计方案
- 3.6其他合同文件

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程勘察设计的情况下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按合同书第十一条约定的办法解决。

第四条 服务内容及要求

4.1服务内容

本工程估算总投资约6.73亿元（包括征地移民拆迁费用），主要建设规模与服务内容具体如下：

（1）拟在石碇圩堤防大河柱处（宁安铁路桥上游约190m）新建长度约440m拦河封闭堤防，实现封闭堤上游段和三山区联圩并圩；

（2）在封闭堤新建排涝泵闸，泵站设计流量为30m³/s（初步拟定，以进一步规划论证为准），水闸设计流量5.0m³/s（初步拟定，以进一步规划论证为准），采用泵闸合建方式；

（3）对河道封闭堤下游石碇圩5.10km堤防进行达标建设（堤身加培、填塘固基、



护坡护岸、4座穿堤建筑物接长加固及堤顶道路建设等)；

(4) 工程建设涉及征地移民安置方案；

(5) 对封闭堤上游河道滩地进行排灌配套综合整治，促进国土空间有效利用；

(6) 项目报批和工程建设需要涉及的其他相关内容。

(7) 项目服务内容还包括：工程勘察、设计和各专题报告。完成项目可行性研究报告(包含勘察、设计)；初步设计报告(含勘察、设计、概算、招标设计)；各专题报告(环境影响评价、水土保持方案、地质灾害危险性评价、铁路影响评价分析报告、压覆矿产资源评估、固定资产投资节能评估、社会稳定风险分析及评价、防洪影响评价、防洪影响处理工程专项等)；施工图设计；工程建设期服务及参与验收期间需勘察设计单位配合的各种相关服务与工作等(具体编报内容以项目审批报批要求确定，但不仅限于以上内容)。

(8) 各阶段(各专题)的项目审查审批、设计评审、施工图审查工作。包括对前阶段的各项审查、审批意见在设计阶段的逐一响应、落实；配合招标人委托的各阶段勘察、设计成果审查(咨询)工作，负责对审查(咨询)意见修改、完善等。

4.2 服务要求

4.2.1 在发包人提供资料基础上，编制设计报告(含附件)内容应包括国家有关规程规范必需的内容。

4.2.2 (勘察)设计人应参加并配合发包人聘请的咨询单位组织或上级主管部门组织的审查。

4.2.3 根据发包人施工标段划分情况，提供满足招标需要的设计成果(技术要求、招标图纸)。

4.2.4 根据工程建设进度提供满足施工需要的施工图。

4.2.5 参加各阶段设计成果设计交底，并根据发包人聘请的咨询单位、上级主管部门的意见修改设计成果，以最终通过审查为准。

4.2.6 (勘察)设计人应积极配合工程招标和施工，进行技术交底，派驻设计代表，解决施工过程中的有关设计问题，参加隐蔽工程验收、阶段验收和竣工等各阶段所有验收。

第五条 发包人向(勘察)设计人提交的有关资料、文件及时间

工程勘察设计必需的项目审查、批复文件，在发包人收到相应审查、批复文件之后 个工作日内提交(勘察)设计人。

154
30
10
10

第六条 （勘察）设计人向发包人交付的勘察设计文件时间及份数：

序号	工程设计成果名称	提交日期	提交份数
1	可行性研究报告（含勘察设计图册、估算和地质报告、包括工程建设涉及征地移民安置方案章节等）	满足业主及项目审批时间要求	12
2	初步设计报告（含勘察设计图册、概算、地质报告、招标设计等）	满足业主及项目审批时间要求	12
3	各专题报告（环境影响评价、水土保持方案、地质灾害危险性评价、铁路影响评价分析报告、压覆矿产资源评估、固定资产投资节能评估、社会稳定风险分析及评价、防洪影响评价、防洪影响处理工程专项）	满足业主及项目审批时间要求	12
4	施工图	分批提供、满足业主、项目审批及施工需求。	12

注：工期（服务）：中标后1825天完成项目，工期起始时间从中标后开始计算；以上所有成果，均同时提供电子版3份。

第七条 费用

7.1 根据清单组价规定，本项目各阶段各项的最高限价见下表：

设计任务	名称	单位	最高限价 (万元)
一	可行性研究（包含勘察、设计）	项	270.99
二	各专题报告	项	283
1	环境影响评价	项	20
2	水土保持方案	项	25
3	地质灾害危险性评价	项	10
4	铁路影响分析报告	项	120
5	压覆矿产资源评估	项	12
6	固定资产投资节能评估	项	8
7	社会稳定风险分析及评价	项	8
8	防洪影响评价	项	60
9	防洪影响处理工程专项	项	20

三	初步设计（包含勘察、设计、概算、招标设计	项	1027.21
四	施工图设计	项	418.80
合计			2000

注：1、项目据实结算，各专题报告根据项目审批要求，由甲方决定是否编制，乙方需无条件响应。2、费用含各阶段（各专题）的项目审查审批费用。3、本项目实际合同结算价为最高限价乘以中标的勘察设计单位所报优惠率（中标优惠率为0.9）；若某专项专题报告不编制，则不支付该项专项报告编制费用。4、补充结算方式：本项目勘察设计费用中标价为批复的初步设计概算的90%。可研勘察设计费计算依据：参照国家发改委、建设部发改价格。国家发展和改革委员会建设部发改价格[2006]1352号国家发展改革委、建设部关于印发《水利、水电、电力建设项目前期工作工程勘察收费暂行规定》；初设及施工图设计费计算依据：参照国家计委、建设部计价格[2002]10号文颁布的《工程勘察设计收费管理规定》。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也做相应调整。最终结算时，以上“本项目实际合同结算价”与“补充结算方式”合并取低值，最终本项目勘察设计费（包括相关专题报告）以审计价结果作为结算依据。

第八条 支付方式及履约保证金

8.1 本合同生效后 / 天内，发包人支付 / 元作为预付款（合同结算时，预付款抵作勘察设计费）。

8.2 设计批复后，发包人应按设计人完成的勘察设计工作量比例，分期分批向设计人支付。

（1）勘察设计部分：乙方完成可研或初步设计报告（根据项目审批需要）项目批复后，甲方向乙方支付该项费用的50%；乙方完成并交付施工图（含招标设计）后，甲方向乙方支付至该项总费用的70%；工程完工并通过竣工验收后，按招标文件约定由甲方委托第三方进行审价结算，审价完成后，甲方向乙方支付至该项审计总费用的97%，余款至工程缺陷责任期结束后一次性无息付清。

（2）工程建设相关专题报告：根据可研或初步设计报告审批要求，编制完成相应专题批复后，甲方向乙方支付该项合同专题费用的50%，专题实施或通过审批后，按招标文件约定由甲方委托第三方进行审价结算，审价完成后，甲方向乙方支付至该项审计总费用的97%，余款至工程缺陷责任期结束后一次性无息付清。

8.3 双方委托银行代收有关费用。

8.4 履约保证金：本合同履约保证金形式为：银行保函，履约保证数额为人民币36万元整（中标价的2%）。（勘察）设计任务分阶段完成后，发包人应分期分批协

一

二

三

四

五

助（勘察）设计人退还履约保证金。

第九条 双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行勘察设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，（勘察）设计人按本合同第六条规定的交付勘察设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，（勘察）设计人有权重新确定提交勘察设计文件的时间。

9.1.2 发包人必须按合同规定支付预付款（如有），收到预付款作为（勘察）设计人勘察设计开工的标志。未收到预付款，（勘察）设计人有权推迟勘察设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

9.1.3 发包人应按本合同规定的金额和日期向（勘察）设计人支付勘察设计的费用，每逾期支付一天，应承担应支付_____/____的逾期违约金，且（勘察）设计人提交勘察设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，（勘察）设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。

9.1.4 发包人要求（勘察）设计人比合同规定时间提前交付勘察设计文件时，须征得（勘察）设计人同意，不得严重背离合理勘察设计周期，且发包人应支付赶工费，标准为：_____/_____。

9.1.5 发包人应为（勘察）设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备，至少应免费提供现场设代办公、生活用房。

9.2（勘察）设计人责任

9.2.1（勘察）设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行勘察设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付勘察设计文件。并对提交的勘察设计文件的质量负责。

9.2.2 勘察设计合理使用年限为符合国家现行规范规程要求。

9.2.3（勘察）设计人对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责无条件修改或补充。由于（勘察）设计人勘察设计错误造成工程质量事故损失，（勘察）设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计的费用，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高为受损失部分勘察设计的费用的____100____%。

9.2.4 由于（勘察）设计人原因，延误了合同“第六条”约定的交付时间（合

同约定)，每延误一天，扣除相应阶段设计费的 / 。

9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，（勘察）设计人应双倍返还发包人已支付的预付款。

9.2.6（勘察）设计人交付勘察设计文件后，按规定参加有关的勘察设计审查，并根据审查意见进行调整补充，直至审查通过为止。工程开始实施后，设计人除按合同规定交付施工图纸外，还应负责向发包人及施工单位进行勘察设计交底、处理有关勘察设计问题和参加工程验收。

9.2.7项目负责人须为投标文件中确定的人员。如设计人未投入投标承诺的人员进行勘察设计工作，发包人有权直接从应付给（勘察）设计人的款项中扣除履约保证金的 5% 作为违约金。该项如因（勘察）设计人原因，影响项目立项或工程建设进度的，发包人有权单方解除本合同，（勘察）设计人按合同总价款的30%向发包人支付违约金，且（勘察）设计人需按发包人的要求返还已付的设计费。

9.2.8设计代表驻工地时间为 24 天/月。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 争议解决

本建设工程勘察设计合同发生争议，发包人与（勘察）设计人应及时协商解决。协商不成，向芜湖市弋江区人民法院起诉解决。

第十二条 索赔

（勘察）设计人可按以下规定向发包人索赔：

- （1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
- （2）索赔事件发生后14天内，向发包人发出要求索赔的报告；
- （3）发包人在接到索赔通知后21天内给予响应，或要求（勘察）设计人进一步补充索赔理由和证据，发包人超过21天未予答复，应视为该项索赔已经认可。

发包人可按以下规定向设计人索赔：

- （1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
- （2）索赔事件发生后14天内，向（勘察）设计人发出要求索赔通知；
- （3）（勘察）设计人在接到索赔通知后21天内给予响应，或要求发包人进一步补充索赔理由和证据，（勘察）设计人在21天未予答复，应视为该项索赔已经认可。

第十三条 合同生效及其他

13.1 (勘察)设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收为止。

13.2本工程项目中,(勘察)设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要(勘察)设计人配合建筑材料、设备的加工订货时,所需费用由发包人承担。

13.3发包人委托(勘察)设计人承担本合同内容以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。

13.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

13.5本合同双方签字盖章即生效,正本一式贰份,发包人壹份,(勘察)设计人壹份;副本一式陆份,发包人叁份,(勘察)设计人叁份。

13.6双方认可的来往传真、电报、会议纪要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

13.7未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。发包人另有要求需设计人技术咨询服务时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

13.8合同终止:在工程建成通过竣工验收,勘察设计费结清及退还履约保证金后自行失效。

附件:中标通知书

(以下无正文)

发包人名称: (盖章)

设计人名称: 长江勘测规划设计研究有限公司

法定代表人

法定代表人

(或委托代理人):

(或委托代理人): (签字)

地址:

地址: 武汉市江岸区解放大道1863号

邮政编码:

邮政编码:

电 话:

电 话: 027-82927788

开户银行:

开户银行: 建行武汉市水利支行

银行账号:

银行账号: 42001116256053000738

日期: 2023年7月28日

日期: 2023年7月28日



Handwritten signature of the contractor.

Handwritten signature of the designer, Li Shengqing.

2024年度项目生产履约评价表

项目编号: SLZC0229

项目名称	芜湖市漳河石埭圩段防洪除涝治理工程		
项目业主(签章)			
业主项目部或项目团队负责人:		联系电话:	17375087625
施工或总承包项目评价标准 (请在方框内打勾)			不良评价或投诉 (事项、专业或人员)
一、底线管控	是否存在贪污违法问题:	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
	是否发生安全生产责任事故:	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
	是否发生工程质量事故:	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
二、总体评价	非常满意 <input type="checkbox"/>	满意 <input checked="" type="checkbox"/>	一般 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>
三、分项评价	1. 成果质量及工程质量	存在质量缺陷问题: 严重 <input type="checkbox"/> 较严重 <input type="checkbox"/> 较少 <input type="checkbox"/>	无 <input checked="" type="checkbox"/>
	2. 是否实现关键节点目标	存在关键节点目标滞后问题: 严重 <input type="checkbox"/> 较严重 <input type="checkbox"/> 较少 <input type="checkbox"/>	无 <input checked="" type="checkbox"/>
	3. 安全生产管理	存在安全生产措施不到位问题: 严重 <input type="checkbox"/> 较严重 <input type="checkbox"/> 较少 <input type="checkbox"/>	无 <input checked="" type="checkbox"/>
	4. 投资控制	投资控制对项目造成的不利影响: 严重 <input type="checkbox"/> 较严重 <input type="checkbox"/> 较少 <input type="checkbox"/>	无 <input checked="" type="checkbox"/>
	5. 项目人力资源配置、人员能力	存在人力资源配置不合理问题: 严重 <input type="checkbox"/> 较严重 <input type="checkbox"/> 较少 <input type="checkbox"/>	无 <input checked="" type="checkbox"/>
		存在人员能力不足问题: 严重 <input type="checkbox"/> 较严重 <input type="checkbox"/> 较少 <input type="checkbox"/>	无 <input checked="" type="checkbox"/>
	6. 服务态度	存在服务响应不及时问题: 严重 <input type="checkbox"/> 较严重 <input type="checkbox"/> 较少 <input type="checkbox"/>	无 <input checked="" type="checkbox"/>
存在服务态度不好的现象: 严重 <input type="checkbox"/> 较严重 <input type="checkbox"/> 较少 <input type="checkbox"/>		无 <input checked="" type="checkbox"/>	
7. 服务成效	后续项目与我公司继续合作的意愿: 无 <input type="checkbox"/> 较弱 <input type="checkbox"/> 较强烈 <input type="checkbox"/> 强烈 <input type="checkbox"/>		
	把我公司推荐给其它业主单位的意愿: 无 <input type="checkbox"/> 较弱 <input type="checkbox"/> 较强烈 <input type="checkbox"/> 强烈 <input type="checkbox"/>		
四、对我公司或项目部其他方面意见和建议(可另附页)。			

注: 请将“履约评价表”盖章扫描后发送至我公司质量安全部曾晨(邮箱: 18666637930@163.com)

业绩 3：安徽省长江芜湖河段整治工程

合同协议书

SLKS2451921001

合同名称：安徽省长江芜湖河段整治工程

项目编号：WH01GC2021SL1712

勘察设计合同

发包人：芜湖市水务局

（勘察）设计人：长江勘测规划设计研究有限责任公司

签订日期：2021年9月30日



发包人委托（勘察）设计人承担安徽省长江芜湖河段整治工程勘察设计，工程地点为安徽省芜湖市、铜陵市，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

- 1.1 《中华人民共和国民法典》和《建设工程勘察设计管理条例》。
- 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
- 1.3 建设工程批准文件。

第二条 勘察设计依据

- 2.1 勘察设计中通知书
- 2.2 发包人提交的基础资料
- 2.3 设计人采用的主要技术标准是：现行国家的法律法规和规范规程。
- 2.4 勘察设计必须符合工程建设强制性标准。

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

- 3.1 合同书
- 3.2 中标通知书（文件）
- 3.3 投标函
- 3.4 发包人要求
- 3.5（勘察）设计方案
- 3.6 其他合同文件

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程勘察设计的情况下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按合同书第十一条约定的办法解决。

第四条 服务内容及要求

- 4.1 服务内容

服务内容为安徽省长江芜湖河段整治工程初步设计、招标设计、施工图设计阶段勘察设计与设计评审和施工与验收期间需勘察设计单位配合的各种相关服务与工作，包括对前阶段各项审查、审批意见在设计阶段的逐一响应、具体落实；配合发包人委托的各阶段勘察设计成果审查（咨询）工作，负责根据审查（咨询）意见对工作成果修改完善等。

4.2 服务要求

4.2.1 在发包人提供资料基础上，编制设计报告（含附件）内容应包括国家有关规程规范必需的内容。

4.2.2（勘察）设计人应参加并配合发包人聘请的咨询单位组织或上级主管部门组织的审查。

4.2.3 根据发包人施工标段划分情况，提供满足招标需要的设计成果（技术要求、招标图纸）。

4.2.4 根据工程建设进度提供满足施工需要的施工图。

4.2.5 参加各阶段设计成果设计交底，并根据发包人聘请的咨询单位、上级主管部门的意见修改设计成果，以最终通过审查为准。

4.2.6（勘察）设计人应积极配合工程招标和施工，进行技术交底，派驻设计代表，解决施工过程中的有关设计问题，参加隐蔽工程验收、阶段验收和竣工验收。

第五条 发包人向（勘察）设计人提交的有关资料、文件及时间

工程勘察设计必需的项目审查、批复文件，在发包人收到相应审查、批复文件之后 10 个工作日内提交（勘察）设计人。

水
：
图

第六条 （勘察）设计人向发包人交付的勘察设计文件时间及份数：

序号	工程设计成果名称	提交日期	提交份数
1	安徽省长江芜湖河段整治工程地质勘察报告	可研批复后 70 天	8 份
2	安徽省长江芜湖河段整治工程初步设计报告	可研批复后 70 天	8 份
3	安徽省长江芜湖河段整治工程施工详图	根据项目需要提供	8 份

第七条 费用

7.1 本合同的勘察设计费中标价为人民币叁仟捌佰捌拾万元整（¥3,880.00 万元，下同），含资料收集、报告编写、各类评审专家费和会务等勘察设计全过程相关服务费用。与水利部报送至国家发改委可研报告审查意见的总投资 142719 万元相比，如初步设计批复总投资变化在 10% 以内（增加或减少，下同），本合同中标价不变；如总投资变化超过 10%，经双方协商适当调整中标价，并另行签订补充合同予以明确。

7.2（增加或减少勘察、设计内容费用调整）勘察设计费调整因素：工程规模变化。

第八条 支付方式及履约保证金

8.1 本合同生效后 20 天内，发包人支付 ¥50.00 万 元作为预付款（合同结算时，预付款抵作勘察设计费）。

8.2 初步设计报告提交后 30 天内，发包人支付¥900.00 万元，初步设计批复后 30 天内，发包人支付¥900.00 万元；提交第一年度施工图后 30 天内，发包人支付¥800.00 万元；提交第二年度施工图后 30 天内，发包人支付¥800.00 万元；工程完工验收后 30 天内，发包人支付至合同总价的 95%；其余尾款待工程竣工验收满 1 年后 30 天内全部支付。

8.3 双方委托银行代付代收有关费用。

8.4 履约保证金：本合同履约保证金形式为：履约保函，履约保证数额为人民币 58.20 万元。对于非（勘察）设计人原因暂停项目设计工作的，发包人应退

还全部履约保证金，待项目再次启动时，（勘察）设计人应再次提交履约保证金。

第九条 双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行勘察设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，（勘察）设计人按本合同第六条规定的交付勘察设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限 15 天以上时，（勘察）设计人有权重新确定提交勘察设计文件的时间。

9.1.2 发包人必须按合同规定支付预付款，收到预付款作为（勘察）设计人勘察设计开工的标志。未收到预付款，（勘察）设计人有权推迟勘察设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

9.1.3 发包人应按本合同规定的金额和日期向（勘察）设计人支付勘察设计的费用，每逾期支付一天，应承担应支付 的逾期违约金，且（勘察）设计人提交勘察设计文件的时间顺延。逾期超过 30 天以上时，（勘察）设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

9.1.4 发包人要求（勘察）设计人比合同规定时间提前交付勘察设计文件时，须经征得（勘察）设计人同意，不得严重背离合理勘察设计周期，且发包人应支付赶工费，标准另行签订补充协议约定。

9.1.5 发包人应为（勘察）设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备，至少应免费提供现场设代办公、生活用房。

9.2（勘察）设计人责任

9.2.1（勘察）设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行勘察

勘察
设计
合同

上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 争议解决

本建设工程勘察设计合同发生争议，发包人与（勘察）设计人应及时协商解决。也可由当地行政主管部门调解，调解不成时，可由仲裁机构仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十二条 索赔

（勘察）设计人可按以下规定向发包人索赔：

- (1) 有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
- (2) 索赔事件发生后 14 天内，向发包人发出要求索赔的报告；
- (3) 发包人在接到索赔通知后 21 天内给予响应，或要求（勘察）设计人进一步补充索赔理由和证据，发包人超过 21 天未予答复，应视为该项索赔已经认可。

发包人可按以下规定向设计人索赔：

- (1) 有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
- (2) 索赔事件发生后 14 天内，向（勘察）设计人发出要求索赔通知；
- (3)（勘察）设计人在接到索赔通知后 21 天内给予响应，或要求发包人进一步补充索赔理由和证据，（勘察）设计人在 21 天未予答复，应视为该项索赔已经认可。

第十三条 合同生效及其他

13.1（勘察）设计人为本合同项目的服务至竣工验收为止。

13.2 本工程项目中，（勘察）设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要（勘察）设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。



13.3 发包人委托（勘察）设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

13.4 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

13.5 本合同双方签字盖章即生效，正本一式 肆 份，发包人 贰 份，（勘察）设计人 贰 份；副本一式 肆 份，发包人 贰 份，（勘察）设计人 贰 份。

13.6 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.7 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人另有要求需设计人技术咨询服务时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

13.8 合同终止：在工程建成通过竣工验收，勘察设计费结清及退还履约保证金后自行失效。

发包人名称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

开户银行：

银行帐号：

日 期：2021 年 09 月 日

（勘察）设计人名称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

地 址：武汉市江岸区解放大道 1863 号

邮政编码：430010

电 话：027-82927788

开户银行：武汉市建行水利支行

银行帐号：42001116256053000738

日 期：2021 年 09 月 日



2024年度项目生产履约评价表

项目编号: SLKS2451

项目名称	安徽省长江芜湖河段整治工程勘察设计		
项目业主(签章)	芜湖市水利工程建设管理处		
业主项目部或项目团队负责人: <u>朱文强</u>		联系电话: /	
勘察设计咨询项目评价标准 (请在方框内打勾)			不良评价或投诉 (事项、专业或人员)
一、底线管控	是否存在贪腐违法问题:	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
	是否发生安全生产责任事故:	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
	是否发生勘察设计质量事故:	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
二、总体评价	非常满意 <input checked="" type="checkbox"/> 满意 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/>		
三、分项评价	1. 成果的深度、质量、安全性、功能性、经济性等是否满足规程规范要求	存在成果深度不足的问题: 严重 <input type="checkbox"/> 较严重 <input type="checkbox"/> 较少 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	
		存在成果错漏碰缺、不满足功能需求、不满足规范标准的问题: 严重 <input type="checkbox"/> 较严重 <input type="checkbox"/> 较少 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	
		因设计原因发生较多设计变更: 严重 <input type="checkbox"/> 较严重 <input type="checkbox"/> 较少 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	
	2. 是否满足关键点或供图计划要求	存在供图滞后问题: 严重 <input type="checkbox"/> 较严重 <input type="checkbox"/> 较少 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	
	3. 项目人力资源配置、人员能力	存在人力资源配置不合理问题: 严重 <input type="checkbox"/> 较严重 <input type="checkbox"/> 较少 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	
	存在人员能力不足问题: 严重 <input type="checkbox"/> 较严重 <input type="checkbox"/> 较少 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>		
4. 服务态度	存在服务响应不及时问题: 严重 <input type="checkbox"/> 较严重 <input type="checkbox"/> 较少 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>		
	存在服务态度不好的现象: 严重 <input type="checkbox"/> 较严重 <input type="checkbox"/> 较少 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>		
5. 服务成效	后续项目与我公司继续合作的意愿: 无 <input type="checkbox"/> 较弱 <input type="checkbox"/> 较强烈 <input type="checkbox"/> 强烈 <input checked="" type="checkbox"/>		
	把我公司推荐给其它业主单位的意愿: 无 <input type="checkbox"/> 较弱 <input type="checkbox"/> 较强烈 <input type="checkbox"/> 强烈 <input checked="" type="checkbox"/>		
四、对我公司或项目部其他方面的意见和建议(可另附页)。			

注: 请将“履约评价表”盖章扫描后发送至我公司质量安全部曾晨(邮箱: 18666637930@163.com)

批复文件

安徽省水利厅

皖水规计函〔2022〕268号

关于安徽省长江芜湖河段整治工程 初步设计报告的批复

芜湖市水务局：

你局《关于上报〈安徽省长江芜湖河段整治工程初步设计报告（送审稿）〉的请示》（规计〔2022〕14号）及《关于上报〈安徽省长江芜湖河段整治工程初步设计报告（报批稿）〉的请示》（规计〔2022〕16号）悉。我厅委托省水利规划办公室对长江芜湖河段整治工程初步设计报告进行了技术审查，并提出了审查意见。我厅基本同意该工程初步设计报告（报批稿）及审查意见。现批复如下：

一、长江芜湖河段是《长江流域防洪规划》和《长江中下游干流河道治理规划》确定的重点治理河段之一，上起无为市土桥镇，下至芜湖市鸠江区大桥镇，河道全长118.4公里，南岸为芜湖市主城区、三山开发区、繁昌区和铜陵市义安区，北岸为鸠江区、无为市。受上游来水、来沙条件变化影响，芜湖河段部分岸段冲刷崩退，部分重要控制性节点坡脚淘刷较严重，

已建护岸护坡工程局部坍塌，危及上下游河势稳定，影响无为大堤、芜湖江堤、繁昌江堤等重要堤防防洪安全；部分江堤堤顶高程不足，堤身质量差，堤基隐患多，区域洪水灾害频繁，制约了当地经济社会发展。长江芜湖河段整治工程是国家 150 项重大水利工程之一，根据《国家发展改革委关于安徽省长江芜湖河段整治工程可行性研究报告的批复》（发改农经〔2022〕339 号），同意实施长江芜湖河段整治工程，项目代码：2019-000052-76-01-000112。

二、基本同意工程建设主要任务为通过堤防加固工程、穿堤建筑物工程、护岸工程等工程建设，维护河势稳定和保障防洪安全，促进芜湖河段沿岸地区经济社会高质量发展。

三、基本同意工程治理范围上起繁昌区庆大圩（南岸），下至鸠江区大拐（北岸），河道全长 51.80 公里。设计防洪标准为防御长江 1954 年洪水，拆除重建穿堤涵闸设计排涝标准采用 10 年一遇最大 24 小时暴雨 24 小时排出。

四、基本同意工程主要建设内容包括堤防加固工程（含穿堤建筑物拆除重建、抛石护脚等）和崩岸治理工程两部分。对长江芜湖河段南岸的庆大圩、芦南圩和荷花圩江堤进行加固，总长度 12.085 公里，拆除重建江陡门、黄鳍陡门、南圩陡门、北圩陡门、低涵、东大闸等 6 座穿堤排涝建筑物；治理崩岸总长度为 27.205 公里，其中，新建水上护坡长 14.55 公里，加固水上护坡长 9.965 公里，新建水下护脚长 18.995 公里，加固水

下护脚长 5.72 公里。下阶段应对已实施护岸工程的范围、标准、规模和稳定性等情况进行分析、复核，结合最新实测近岸水下水地形图和已治理工程布置与稳定情况等，进一步复核护岸范围和长度。

五、基本同意芜湖河段庆大圩（含黄浒河入江段堤防）、芦南圩、荷花圩堤防级别为 3 级，穿堤建筑物级别与所在堤防级别一致，为 3 级；伍显殿段、神塘圩段、下拐段护岸工程建筑物级别均为 1 级，永定大圩段护岸工程建筑物级别为 3 级。

六、基本同意工程总体布置、主要建筑物设计、工程信息化设计，原则同意机电及金属结构设计，根据审查意见进一步优化完善。

七、基本同意施工组织设计，工程总工期 36 个月。

八、基本同意设计概算编制依据和方法。工程初步设计概算编报总投资 109963.47 万元，审核工程总投资 109234 万元。

九、请你局督促有关单位按审查意见要求进一步完善和优化工程设计，精心组织工程实施，严格执行工程基本建设管理程序，确保工程质量、进度和安全。

十、本工程由省水利厅主持竣工验收，请你局督促项目法人根据工程实际情况，编报法人验收计划，及时完成工程各项验收工作。

此复。

附件：关于上报长江芜湖河段整治工程初步设计报告审查
意见的报告（皖水规划〔2022〕31号）



(五) 投标人拟派项目负责人履历表及业绩情况表

姓名	曾繁钦	年龄	38 岁				
工作年限	12 年	学历	硕士研究生				
注册证书及专业	注册土木工程师（水利水电工程）水工结构	职称	高级工程师				
6 个月社保	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无						
近 5 年同类业绩（上限 3 项）							
序号	项目名称	项目类型	合同金额（万元）	合同竣工时间	在该业绩担任职务	履约评价	其他
1	台山核电厂筛茅坪水库拆除设计	河道防洪治理设计	58.05	/	项目负责人	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/	/	/

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

项目负责人：曾繁钦

身份证复印件



职称证



注册土木工程师（水利水电工程）资格证

姓名：曾繁钦

证件号码：441481198708171999

性别：男

出生年月：1987年08月

专业：水工结构

批准日期：2021年10月24日

管理号：20211007644000000017



注册土木工程师
(水利水电工程)
Registered Engineer of Civil Engineering
(Water Resources & Hydropower)



中华人民共和国人力资源和社会保障部



中华人民共和国住房和城乡建设部



中华人民共和国水利部

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、水利部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（水利水电工程）职业资格。



中华人民共和国注册土木工程师（水利水电工程）

注册执业证书

本证书由住房和城乡建设部、水利部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（水利水电工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名 曾繁钦

专业 水工结构

证书编号 AS244200075



NO. AS0001342

发证日期 2024年07月08日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

曾繁钦

证件类型	居民身份证	证件号码	441481*****99	性别	男
注册证书所在单位名称	长江勘测规划设计研究有限责任公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

注册土木工程师（水利水电工程）水工结构

注册单位：长江勘测规划设计研究有限责任公司

证书编号：AS244200075

注册编号/执业印章号：4200084-AS026

注册专业：不分专业

有效期：2027年12月31日

毕业证

硕士研究生
毕业证书



研究生 曾繁钦 性别男，一九八七年八月十七日生，于
二〇一〇年九月至二〇一三年六月在水力学及河流动力学
专业学习，学制三年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，
毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：华南理工大学 校(院、所)长：王迎新

证书编号：105611201302002693 二〇一三年六月二十三日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

社保证明



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

姓名	曾繁钦		证件号码	441481198708171999		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202401	-	202509	广州市:长江勘测规划设计研究有限责任公司广东分公司	21	21	21
截止		2025-10-06 15:31, 该参保人累计月数合计		实际缴费21个月, 缓缴0个月	实际缴费21个月, 缓缴0个月	实际缴费21个月, 缓缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-10-06 15:31

项目负责人业绩文件

中广核  CGN

文件编码:

SLKS 2634S 25001

合同编号: TS2-GN-B-2025-C31-P.T.99-00008

台山核电厂筛茅坪水库拆除设计合同

甲 方: 中广核台山第二核电有限公司

乙 方: 长江勘测规划设计研究有限责任公司

签约地点: 江门台山



Itm

第一节 合同协议书

甲方：中广核台山第二核电有限公司

公司住所/注册地：台山市赤溪镇铜鼓村委会核电生活区6号（台山核电现场总部办公楼）2层B222房；

统一社会信用代码：91440781568217368K；

法定代表人：刘丹；

乙方：长江勘测规划设计研究有限责任公司

公司住所/注册地：武汉市江岸区解放大道1863号

统一社会信用代码：914201006727695410

法定代表人：胡向阳

甲方为实施台山核电厂筛茅坪水库拆除设计服务工作，已接受乙方对本项目的投标/报价。按照《中华人民共和国民法典》及中国其他相关法律和行政法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经过协商，共同达成如下协议。

1. 合同文件的组成及优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书（如有）；
- (3) 投标文件（如有）；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 甲方要求/技术规范书；
- (7) 报价清单（如有）；
- (8) 服务方案（如有）；
- (9) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准，如产生变更或补充协议，其效力高于上述文件。

2. 签约合同价：

本合同为固定总价模式合同，含税合同总价为：RMB580539.58元（人民币伍拾捌万零

伍佰叁拾玖元伍角捌分)。包括 6% 增值税，其中净价为：RMB547678.85 元（大写：人民币伍拾肆万柒仟陆佰柒拾捌元捌角伍分），税价为：RMB32860.73 元（大写：人民币叁万贰仟捌佰陆拾元柒角叁分），具体分项价格详见附件 1 价格清单。

本合同下的发票为增值税专用发票，在合同履行期间，若国家税率政策调整，双方以不含税合同价不变继续履行合同，未支付合同价税率按开票时税率政策执行。

3. 本协议书由各方法定代表人或其授权代理人在本协议上签名并加盖（电子）公章或合同专用章后生效，合同有效期按照以下第 2 种情形执行。

(1) 自 2025 年 XX 月 XX 日 始，到合同结束日期 止。

(2) 自合同签订日期始至各方均已履行完合同规定的全部责任和义务后失效。

如无特别约定，以上条件的最后成就日期为合同生效日期。

4. 乙方承诺按合同约定承担本合同的实施、完成及缺陷修复责任，坚决杜绝弄虚作假、违规操作行为。

5. 本合同一式捌份，双方各执肆份，均具同等法律效力。

6. 本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

以下为签字盖章页：

甲方： 中广核台山第二核电有限公司
法定代表人或
其授权代理人：

(盖单位公章或合同章)

日期： 2015年 4月 16日

乙方： 长江勘测规划设计研究有限责任公司
法定代表人或
其授权代理人：

(盖单位公章或合同章)

日期： 年 月 日

双方的联系方式如下：

甲方通讯地址：	江门市台山市赤溪镇钦头村 台山核电现场01楼	乙方通讯地址：	武汉市江岸区解放大道 1863号
甲方商务联系 人、电话及邮 箱：	陈华 0750-5886274/13318892208	乙方商务联系 人、电话及邮 箱：	郑建坤 18502775020 610611622@qq.com
甲方技术联系 人、电话及邮 箱：	杨尚远 0750-5888687/18922050000	乙方技术联系 人、电话及邮 箱：	曾繁钦 18502775876 415743780@qq.com

jm

1. 工作目的

筛茅坪水库作为新松水库投用前的施工期淡水水源来源，2008年2月开工建设筛茅坪水库，2009年3月完工，调节库容40万立方米，属于临时工程，水利部门发放的临时工程许可于2014年3月到期。

一期工程在PSAR和FSAR均承诺拆除水库大坝，现需完全拆除筛茅坪水库，故对水库进行拆除设计。

2. 工作内容

2.1 大坝坝体拆除方案设计

- (1) 大坝拆除对下游厂区的影响分析（洪水影响分析）
- (2) 大坝拆除后的断面设计，包括两岸高边坡设计及与下游防洪渠的衔接设计。
- (3) 施工便道整修方案。
- (4) 大坝拆除实施方案，包括大坝拆除内容、施工工艺、施工步骤和工期。
- (5) 上游原库区水位淹没范围内的库岸边坡设计（部分有坍塌）。
- (6) 工程对下游影响对象的安全保护措施。
- (7) 大坝拆除范围内以及上游库区内的水上保持设计。

2.2 工程投资预算

- (1) 下山道路修复费用；
- (2) 水库主体拆除费用；
- (3) 水土保持费用（包含复绿费用）；
- (4) 渣土运输费用；
- (5) 其他费用。

2.3 设计附图

3. 资质要求

同时具有工程勘察专业资质乙级及以上资质证书和工程设计水利行业乙级及以上资质证书（资质须在有效期内）。

4. 执行标准

1.5 拟投入本项目的服务人员及主要人员简历

1.5.1 拟投入本项目的服务人员配置表

序号	本项目任职	姓名	职称	专业	执业或职业资格证明			备注
					证书名称	级别	证号	
1	项目负责人	曾繁钦	高级工程师	水利工程 (水工建筑)	职称证、注册 土木工程师 (水利水电 工程)注册证	副高级、 /	20220120507、 AS244200075	
2	水工结构 专业负责人	赵泽湖	工程师	水利工程 (水工结构)	职称证	中级	20220130680	
3	水工专业 负责人	郑建坤	高级工程师	水利工程	职称证	副高级	20230120319	
4	岩土工程 专业负责人	牟春霞	正高级工 程师	水利工程 (岩土工程)	职称证	正高级	20210110806	
5	造价专业 负责人	黄小艳	高级工程师	水利工程 (水利水电工程)	职称证、一级 造价工程师 注册证	副高级、 一级	20170120383、 建 [造]13221151 013105	
6	道路专业 负责人	尹祖超	高级工程师	水利工程 (道路工程)	职称证	副高级	20190120002	
7	水土保持 专业负责人	徐涛	高级工程师	水利工程 (水土保持)	职称证	副高级	20170121272	
8	水文专业 负责人	黄晓敏	高级工程师	水利工程 (水文水 资源)	职称证	副高级	20170120424	



(六) 项目管理班子配备情况表

序号	拟任项目机构岗位职务	姓名	技术职称专业及等级	注册执业资格类别	注册专业	提供社保月份	备注
1	项目负责人	曾繁钦	水利工程（水工建筑）高级工程师	注册土木工程师（水利水电工程）	水工结构	2024年1月-2025年9月	
2	水工结构专业负责人	李娇娜	水工建筑高级工程师	/	/	2024年10月-2025年9月	
3	水文专业负责人	胡亚子	水资源规划高级工程师	注册土木工程师（水利水电工程）	规划	2024年10月-2025年9月	
4	金属结构专业负责人	李月伟	水利工程（金属结构）高级工程师	/	/	2024年10月-2025年9月	
5	电气专业负责人	马小俊	电力拖动高级工程师	/	/	2024年10月-2025年9月	
6	造价专业负责人	黄小艳	水利工程（水利水电工程）高级工程师	一级注册造价工程师	水利工程	2024年10月-2025年9月	

			师				
7	水土保持专业负责人	黄斌	水利工程 (水土保持)高级 工程师	/	/	2024年 10月 -2025 年9月	


备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

项目负责人：曾繁钦

身份证



职称证书



注册土木工程师（水利水电工程）资格证

姓名：曾繁钦

证件号码：441481198708171999

性别：男

出生年月：1987年08月

专业：水工结构

批准日期：2021年10月24日

管理号：20211007644000000017



注册土木工程师
(水利水电工程)
Registered Engineer of Civil Engineering
(Water Resources & Hydropower)



中华人民共和国人力资源和社会保障部

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部、水利部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（水利水电工程）职业资格。




中华人民共和国住房和城乡建设部



中华人民共和国水利部

中华人民共和国注册土木工程师（水利水电工程）

注册执业证书

本证书由住房和城乡建设部、水利部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（水利水电工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓名 曾繁钦

专业 水工结构

证书编号 AS244200075

NO. AS0001342

发证日期 2024年07月08日



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 >

手机查看

曾繁钦

证件类型	居民身份证	证件号码	441481*****99	性别	男
注册证书所在单位名称	长江勘测规划设计研究有限责任公司				

执业注册信息

个人工程业绩

个人业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

注册土木工程师（水利水电工程）水工结构

注册单位：长江勘测规划设计研究有限责任公司

证书编号：AS244200075

注册编号/执业印章号：4200084-AS026

注册专业：不分专业

有效期：2027年12月31日

社保证明



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在广东省参加社会保险情况如下:

姓名	曾繁钦		证件号码	441481198708171999		
参保险种情况						
参保起止时间		单位		参保险种		
				养老	工伤	失业
202401	-	202509	广州市:长江勘测规划设计研究有限责任公司广东分公司	21	21	21
截止		2025-10-06 15:31 , 该参保人累计月数合计		实际缴费21个月, 缓缴0个月	实际缴费21个月, 缓缴0个月	实际缴费21个月, 缓缴0个月

备注:

本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

网办业务专用章

证明机构名称(证明专用章)

证明时间

2025-10-06 15:31

水工结构专业负责人：李娇娜

身份证



职称证



社保证明

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:长江勘测规划设计研究有限责任公司

单位编号:100015048

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	2002			
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202509			
2025年09月, 该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	肖伟	421087198502187955	10003982542	202410	202509	实缴到账
2	李娇娜	513721198602105707	10013164072	202410	202509	实缴到账
3	胡亚子	420621198609265527	10004127519	202410	202509	实缴到账
4	李月伟	360723198310250939	10003135128	202410	202509	实缴到账
5	马小俊	420102197204122017	10003485580	202410	202509	实缴到账
6	黄小艳	422802198307070023	10003483337	202410	202509	实缴到账
7	黄斌	422201198109183212	10002186337	202410	202509	实缴到账
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

- 1、社会保障号: 中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况,由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果,由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台: <https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmys.html>
授权码: 2025 1006 1356 04MF JBTD



打印时间: 2025年10月06日

水文专业负责人：胡亚子

身份证



职称证

156



姓名：胡亚子
Full Name _____

身份证号：420621198609265527
ID No. _____

管理号：T0002019200184A
Administration No. _____

发证日期：2019-01-09
Issue Date _____

专业名称：水資源规划
Professional Field _____

资格名称：高级工程师
Qualificational Title _____

批准时间：2018-11-17
Approval Date _____

批准单位：湖北省职称改革工作领导
小组办公室
Approved by _____

批准文号：鄂职改办(2019)9号
Approval No. _____

评审组织：湖北省工程技术(东湖高
新区)高级职务评审委员
会
Evaluation Organization _____

注册证



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看

胡亚子

证件类型	居民身份证	证件号码	420621*****27	性别	女
注册证书所在单位名称	长江勘测规划设计研究有限责任公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

注册土木工程师（水利水电工程）水利水电工程规划

注册单位：长江勘测规划设计研究有限责任公司 证书编号：AS244200221 注册编号/执业印章号：4200084-AS125

注册专业：不分专业 有效期：2027年12月31日

社保证明

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:长江勘测规划设计研究有限责任公司

单位编号:100015048

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	2002			
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202509			
2025年09月, 该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	肖伟	421087198502187955	10003982542	202410	202509	实缴到账
2	李娇娜	513721198602105707	10013164072	202410	202509	实缴到账
3	胡亚子	420621198609265527	10004127519	202410	202509	实缴到账
4	李月伟	360723198310250939	10003135128	202410	202509	实缴到账
5	马小俊	420102197204122017	10003485580	202410	202509	实缴到账
6	黄小艳	422802198307070023	10003483337	202410	202509	实缴到账
7	黄斌	422201198109183212	10002186337	202410	202509	实缴到账
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

- 1、社会保障号:中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况,由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果,由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台: <https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmys.html>
授权码: 2025 1006 1356 04MF JBTD



打印时间: 2025年10月06日

金属结构专业负责人：李月伟

身份证



职称证



社保证明

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:长江勘测规划设计研究有限责任公司

单位编号:100015048

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	2002			
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202509			
2025年09月, 该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	肖伟	421087198502187955	10003982542	202410	202509	实缴到账
2	李娇娜	513721198602105707	10013164072	202410	202509	实缴到账
3	胡亚子	420621198609265527	10004127519	202410	202509	实缴到账
4	李月伟	360723198310250939	10003135128	202410	202509	实缴到账
5	马小俊	420102197204122017	10003485580	202410	202509	实缴到账
6	黄小艳	422802198307070023	10003483337	202410	202509	实缴到账
7	黄斌	422201198109183212	10002186337	202410	202509	实缴到账
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

- 1、社会保障号:中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况,由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果,由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台: <https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmys.html>
授权码: 2025 1006 1356 04MF JBTD



打印时间: 2025年10月06日

电气专业负责人：马小俊

身份证



职称证

中华人民共和国
水利部

姓名 马小俊
性别 男
出生年月 1972.4
专业 电力拖动
证书编号 长贤509142



经 长贤高级 评委会
评审通过，长贤[2005]213号
批准，马小俊 同志具备
高级技师 任职资格。

盖章：
2005年办第14日



经 评委会
评审通过，
批准， 同志具备
任职资格。

盖章：
年 月 日

社保证明

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:长江勘测规划设计研究有限责任公司

单位编号:100015048

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	2002			
参保所在地	湖北省本级	做账期号	202509			
2025年09月, 该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	肖伟	421087198502187955	10003982542	202410	202509	实缴到账
2	李娇娜	513721198602105707	10013164072	202410	202509	实缴到账
3	胡亚子	420621198609265527	10004127519	202410	202509	实缴到账
4	李月伟	360723198310250939	10003135128	202410	202509	实缴到账
5	马小俊	420102197204122017	10003485580	202410	202509	实缴到账
6	黄小艳	422802198307070023	10003483337	202410	202509	实缴到账
7	黄斌	422201198109183212	10002186337	202410	202509	实缴到账
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

- 1、社会保障号:中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况,由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果,由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台: <https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmys.html>
授权码: 2025 1006 1356 04MF JBTD



打印时间: 2025年10月06日

造价专业负责人：黄小艳

身份证



职称证



注册证



中华人民共和国一级造价工程师
注册证书

姓名：黄小艳

性别：女

身份证件号码：422802198307070023

专业：水利工程



聘用单位：长江勘测规划设计研究有限责任公司

证书编号：建[造]13221151013105

有效期：2022年4月29日至2026年4月28日



个人签名：

黄小艳

中华人民共和国水利部

一级造价工程师（水利工程）
注册专用章

发证日期：2022年4月29日

社保证明

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:长江勘测规划设计研究有限责任公司

单位编号:100015048

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	2002			
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202509			
2025年09月, 该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	肖伟	421087198502187955	10003982542	202410	202509	实缴到账
2	李娇娜	513721198602105707	10013164072	202410	202509	实缴到账
3	胡亚子	420621198609265527	10004127519	202410	202509	实缴到账
4	李月伟	360723198310250939	10003135128	202410	202509	实缴到账
5	马小俊	420102197204122017	10003485580	202410	202509	实缴到账
6	黄小艳	422802198307070023	10003483337	202410	202509	实缴到账
7	黄斌	422201198109183212	10002186337	202410	202509	实缴到账
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

- 1、社会保障号: 中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况, 由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果, 由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台: <https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmys.html>
授权码: 2025 1006 1356 04MF JBTD



打印时间: 2025年10月06日

水土保持专业负责人：黄斌

身份证



职称证



社保证明

湖北省社会保险参保证明（单位专用）

单位名称:长江勘测规划设计研究有限责任公司

单位编号:100015048

单位参保险种	企业养老	缴费总人数	2002			
参保所属地	湖北省本级	做账期号	202509			
2025年09月, 该单位以下参保缴费人员信息						
序号	姓名	身份证号	个人编号	缴费起止时间		缴费状态
				年/月	年/月	
1	肖伟	421087198502187955	10003982542	202410	202509	实缴到账
2	李娇娜	513721198602105707	10013164072	202410	202509	实缴到账
3	胡亚子	420621198609265527	10004127519	202410	202509	实缴到账
4	李月伟	360723198310250939	10003135128	202410	202509	实缴到账
5	马小俊	420102197204122017	10003485580	202410	202509	实缴到账
6	黄小艳	422802198307070023	10003483337	202410	202509	实缴到账
7	黄斌	422201198109183212	10002186337	202410	202509	实缴到账
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

备注:

- 1、社会保障号:中国公民的“社会保障号”为身份证号;外国公民的“社会保障号”为护照号或居留证号。
- 2、本证明信息为打印时单位在参保所属地的参保缴费情况,由参保单位自行保管。因遗失或泄露造成的不良后果,由参保单位负责。
- 3、本参保证明出具后3个月内可在“湖北省社保证明验证平台”进行验证。
验证平台: <https://hbsb.hb12333.com/hbrswt/template/dzsbzmys.html>
授权码: 2025 1006 1356 04MF JBTD



打印时间: 2025年10月06日

(七) 投标人获奖情况表

序号	项目名称	奖项名称	获奖时间	颁奖机构	级别（国家级、省级、市级、区级）	获奖公告查询网址	备注
1	三峡升船机工程设计	全国优秀水利水电工程勘测设计奖（金质奖）	2021年12月	中国水利水电勘测设计协会	国家级	https://www.cwhidan/#/awardlevel/dw/2c96248b804fc60c0180b77f83381571	
2	南水北调中线一期引江济汉工程	中国水利工程优质（大禹）奖	2023年5月	中国水利工程协会	国家级	https://www.cweun.org/show.php?cid=11&id=1264	
3	重庆市观景口水利枢纽工程	中国水利工程优质（大禹）奖	2023年5月		国家级	https://www.cweun.org/show.php	

						?cid=1 1&id=1 264	
4	南水北调 中线工程 汉江兴隆 水利枢纽	中国水 利工程 优质 (大 禹)奖	2023年5 月	中国水 利工程 协会	国家级	https: //www. cweun. org/sh ow.php ?cid=1 1&id=1 264	
5	武青堤(铁 机路~武 丰闸)堤防 江滩综合 整治工程 (青山段)	中国土 木工程 詹天佑 奖	2023年12 月	中国土 木工程 学会	国家级	http:/ /cces. net.cn /html/ tm/29/ 38/599 /conte nt/764 7.html	

备注：按照《资信标要求一览表》要求提供证明材料。

获奖证书



中国水利工程优质（大禹）奖 荣誉证书

重庆市观景口水利枢纽工程 荣获2021-2022年度中国水利工程优质（大禹）奖，特对参建各方及主要贡献人颁发此证，以资鼓励。



获奖成果：工程设计
设计单位：长江勘测规划设计研究有限责任公司
主要贡献人：王汉辉 职承杰 唐万金



中国水利工程优质（大禹）奖 荣誉证书

南水北调中线工程汉江兴隆水利枢纽 荣获2021-2022年度中国水利工程优质（大禹）奖，特对参建各方及主要贡献人颁发此证，以资鼓励。



获奖成果：工程设计
设计单位：长江勘测规划设计研究有限责任公司
（原名：长江水利委员会长江勘测规划设计研究院）
主要贡献人：郭红亮 刘小江 王改会



证书



武青堤（铁机路~武丰闸）堤防江滩综合整治工程（青山段）
荣获第二届中国土木工程詹天佑奖

获奖单位：长江勘测规划设计研究有限责任公司

中国土木工程学会
北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会
二〇二三年十二月

按招标文件要求，投标人无需提供，由招标人及招标代理查询。