

工程编号: 2410-440343-04-01-140199001001

深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称: 王母河水质提升工程

投标文件内容: 资信标文件

投标人: 广东省建筑工程机械施工有限公司

日期: 2025年10月10日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业基本情况	证明文件：营业执照、企业资质证书等原件扫描件。
2	企业同类工程业绩	投标人近五年(从本工程招标公告的第一次发布之日倒推) 在建或已完成的自认为最具代表性同类工程施工业绩(不超过3项, 超过3项只取前3项统计); 证明材料：提供中标通知书和施工合同(必须包含封面和完整的协议书、合同盖章页关键页)、竣工验收报告或完工证明(若有)的证明材料原件扫描件。 注：在建业绩以合同前签订时间为准，竣工业绩以竣工验收时间或完工时间为准。
3	项目负责人同类工程业绩	投标人近三年(从本工程招标公告的第一次发布之日倒推) 在建或已完成的自认为最具代表性同类工程施工业绩(不超过1项, 超过1项只取前1项统计); 证明材料：提供中标通知书和施工合同(必须包含封面和完整的协议书、合同盖章页关键页、项目负责人姓名)、竣工验收报告或完工证明(若有)的证明材料原件扫描件。 注：在建业绩以合同前签订时间为准，竣工业绩以竣工验收时间或完工时间为准。
4	项目管理班子人员配备情况	提供投标人拟派项目团队人员情况表, 包括但不限于项目经理、技术负责人、质量主任、安全主任、施工员、预算员、质量员、安全员、劳资专管员等负责管理工作的其他人员。注：提供拟派团队人员注册证书、职称证书或相关有效期内的岗位证书、毕业证原件扫描件, 原件备查。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

1、企业基本情况

企业基本情况一览表

企业名称	广东省建筑工程机械施工有限公司	企业曾用名 (如有)	/
统一社会信用代码	91440000190327206L	注册地址	广东省广州市南沙区翠瑜街 7 号 701、702 室
注册资金 (万元)	35000 万元	企业性质 (按附 1.1 提供)	<input type="checkbox"/> 民营企业 <input checked="" type="checkbox"/> 国有 <input type="checkbox"/> 外资 <input type="checkbox"/> 合资 <input type="checkbox"/> 其他: _____
企业法定代表人	谭国辉	成立日期	1986 年 02 月 13 日
现有资质类别及 等级	市政公用工程施工总承包壹级 、公路工程施工总承包特级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、机电工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包二级		

1、企业营业执照



2、资质证书





建筑业企业资质证书

证书编号: D244016152

企 业 名 称: 广东省建筑工程机械施工有限公司

统一社会信用代码: 91440000190327206L

法 定 代 表 人: 谭国辉

注 册 地 址: 广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室

有 效 期: 至2028年12月01日

(请扫码查看各项资质有效期)

资 质 等 级: 建筑装修装饰工程专业承包一级
地基基础工程专业承包一级
水利水电工程施工总承包二级
建筑工程施工总承包二级
机电工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号，进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2025年08月04日



3、安全生产许可证



2、企业同类工程业绩

企业同类工程业绩汇总表

序号	建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开、竣工日期	合同价格(万元)	在建或已竣工	备注
1	陆丰市住房和城乡建设局	陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目(二期)一标段工程	陆丰市	总设计处理规模11761.4m ³ /d, 配套污水收集管道692km	合同签订时间: 2022.10.13	46318.160769	在建	
2	深圳市光明区新湖街道办事处	光明新区新湖办事处城中村排水管网接驳改造工程EPC(设计采购和施工)	深圳市	雨污水管道总长29.58km	2018.12.1、2020.11.4	21937.14093	已竣工	
3	深圳市大鹏新区建筑工务署	大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程(施工)	深圳市	380公里管线修复改造等	2020.11.13、2024.1.29	18872.242788	已竣工	

1、陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目（二期）一标段工程

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字〔2022〕第〔06163〕号

广东省建筑工程机械施工有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目（二期）一标段工程【JG2022-15433】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）肆亿陆仟叁佰壹拾捌万壹仟陆佰零柒元陆角玖分（¥46,318,160769 万元）。

其中：

项目负责人姓名：黄芷敏

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章

2022 年 10 月 12 日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章

2022 年 10 月 13 日

日期：2022-10-13
广州公共资源交易中心
交易确认章
见证（盖章）



广州公共资源交易网

http://www.gdgxjy.org.cn
www.gdgxjy.org.cn
www.gdgxjy.org.cn



合同编号：

陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目
(二期)一标段工程

建设工程施工合同

工程名称：陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目
(二期)一标段工程

发包人：陆丰市住房和城乡建设局

承包人：广东省建筑工程机械施工有限公司

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：陆丰市住房和城乡建设局

承包人（全称）：广东省建筑工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目（二期）一标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：陆丰市高质量推进农村生活污水治理项目（二期）一标段工程。

2.工程地点：广东省陆丰市潭西镇、上英镇、金厢镇、南塘镇、八万镇、城东镇、河西镇、东海镇、碣石镇9个镇共263个自然村。

3.工程立项批准文号：陆发改投审（2022）40号。

4.资金来源：市财政资金及地方政府专项债券资金。

5.工程内容：本工程建设内容为陆丰市潭西镇、上英镇、金厢镇、南塘镇、八万镇、城东镇、河西镇、东海镇、碣石镇9个镇共263个自然村的生活污水处理设施，主要建设规模为新建农村生活污水处理设施212座，总设计处理规模11761.4m³/d，配套污水收集管道692km，内容包括道路、排水、电力、照明等。具体详见图纸及工程量清单。

6.工程承包范围：按施工图纸和相关资料所包含范围，包人工、包材料、包机械、包质量、包工期、包安全文明施工、包竣工验收、包保修期内质量缺陷修复的形式总承包施工。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：140天。工期总日历天数以实际开工日期起算，与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际开工日期以颁发施工许可证时间或监理工程师或下发的开工令为准。

三、质量标准

工程质量符合《工程施工质量验收规范》标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）肆亿陆仟叁佰壹拾捌万壹仟陆佰零柒元陆角玖分（¥463181607.69元）（含税）；

其中：

(1) 绿色施工安全防护措施费：

人民币(大写) 壹仟叁佰陆拾贰万零贰佰伍拾贰元柒角柒分 (¥ 13620252.77 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写) / (¥ / 元)；

(4) 暂列金额：

人民币(大写) / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式：总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：黄芷敏，身份证号码：445202199110133113，电话号码：18826497793。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；
- (2) 投标函及其附录(如果有)；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 10 月 10 日签订。

十、签订地点

本合同在 广东省汕尾市陆丰市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 十 份，均具有同等法律效力，发包人执 五 份，承包人执 五 份。

发包人：  (公章)

陆丰市住房和城乡建设局

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 

承包人：  (公章)

广东省建筑工程机械施工有限公司

法定代表人或其委托代理人：

 (签字)

组织机构代码： 91440000190327206L

地 址： 广东省广州市南沙区翠瑜街7号701、702室

邮政编码： 511457

法定代表人： 黄斌伟

委托代理人： 黄斌伟

电 话： 020-87252348

传 真： 020-87252348

电子信箱： 13710327206@139.com

开 户 银 行： 中国银行股份有限公司广州天河支行

账 号： 636657754031

2、光明新区新湖办事处城中村排水管网接驳改造工程 EPC（设计采购和施工）

中标通知书

标段编号: 440387201802760001001

标段名称: 光明新区新湖办事处城中村排水管网接驳改造工程 EPC（设计采购和施工）

建设单位: 深圳市光明新区新湖办事处

招标方式: 公开招标



中标单位: 广东省建筑工程机械施工有限公司//中国华西工程设计建设有限公司

中标价: 14792.797159万元

中标工期: 258

项目经理(总监): 陈辉

本工程于 2018-09-21 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标, 现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2018-11-09

查验码: 7864910555116015

查验网址: www.szjsjy.com.cn

工程编号: 440387201802760001

合同编号: _____

副本

光明新区新湖办事处城中村排水管网接驳改造
工程 EPC(设计采购和施工)
合同

发包人: 深圳市光明区新湖街道办事处

承包人:

或由以下单位组成的联合体共同构成承包人

联合体牵头单位: 广东省建筑工程机械施工有限公司

联合体成员单位: 中国华西工程设计建设有限公司

日期: 2018 年 11 月 20 日

第一部分协议书

发包人: 深圳市光明区新湖街道办事处

承包人: _____

或由以下单位组成的联合体共同构成承包人

联合体牵头单位: 广东省建筑工程机械施工有限公司

联合体成员单位: 中国华西工程设计建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及《深圳市设计施工总承包合同示范文本》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发、承包人就本工程实施事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 光明新区新湖办事处城中村排水管网接驳改造工程 EPC(设计采购和施工)

工程地点: 深圳市光明新区新湖街道

工程规模及特征:

本项目总投资匡算约 19110 万元, 工程设计范围为新湖办事处下属 3 个社区共 17 个城中村, 设计雨污水管道总长 29.58km, 其中污水管总长 23.42km (DN200~DN400), 雨水管总长 6.16km (DN300~DN600), 建筑立管总长 51.98km (DN100)。

结合已建、在建支管网雨污分流改造工程建设情况, 对光明新区新湖办事处下属 17 个城中村排水管网展开现状排水管网调查, 实施排水管网“进村入户”, 完善城中村排水管网, 并制定对应的雨污分流改造方案。

资金来源: 100%政府投资

二、工程承包范围

招标工作内容主要包括光明新区新湖办事处城中村排水管网接驳改造工程 EPC (设计采购和施工) 全部工作内容, 具体包含本项目的勘察、测量、地下管线物探、初步设计、概算编制、方案设计、施工图设计、管道、制定工作进度计划、技术标准、组织协调 (设计、勘察、施工) 等单位按计划开展相应的工作内容、施工 (含排水管道及附属设施、路面破坏及恢复、管线迁改及保护、施工措施、交通疏解及水土保持等工程)、竣工图编制以及应由中标单位完成的其他工作 (其中勘察含新羌社区、圳美社区、楼村社区服务范围内市政及城中村排水管网的地形图测量、地质勘探、管线物探等工程)。

三、合同工期

工期工期:

计划开工时间: 2018 年 11 月 10 日 (具体以开工令为准);

计划完工时间: 2019 年 06 月 30 日;

承包人须在 2018 年 12 月 15 日前完成圳美社区圳美新村、石介头、圳美旧村; 新羌社区新坡头村; 楼村社区楼村新村等 5 个城中村接驳改造工程。2019 年 6 月 30 日前完成全部 17 个城中村竣工验收, 总日历天数暂定为 231 天。

特别提示: 在中标后 15 个工作日内, 承包人需根据上述目标对投标文件所编制的项目实施进度计划细化后上报发包人审批, 经审批的项目实施进度计划作为本项目计划工期的补充, 也是对承包商的考核依据。

四、设计标准及限额设计要求:

- 1、设计文件必须符合国家工程建设标准强制性条文，应符合现行的设计文件编制深度的相关规定。
- 2、承包人应合理确定并细化项目的设计方案，以概算总投资为限额对整个项目进行限额设计。
- 3、项目的初步设计及概算获得批准后，承包人应在批复的初步设计概算内进行限额设计，施工图预算不应超过获批复概算中相应部分的费用之和。
- 4、本项目匡算总投资约 19110 万元，以区发改部门批复的概算总投资为上限，最终以招标人委托的工程结算、竣工决算审核机构审核价为准。承包人应以最终批准的概算总投资为造价控制目标，进行设计优化和限额设计，工作内容包括 光明新区新湖办事处城中村排水管网接驳改造工程 EPC（设计采购和施工）全部工作内容，具体包含本项目的勘察、测量、地下管线物探、初步设计、概算编制、方案设计、施工图设计、管道、制定工作进度计划、技术标准、组织协调（设计、勘察、施工）等单位按计划开展相应的工作内容、施工（含排水管道及附属设施、路面破坏及恢复、管线迁改及保护、施工措施、交通疏解及水土保持等工程）、竣工图编制以及应由中标单位完成的其他工作（其中勘察含新羌社区、圳美社区、楼村社区服务范围内市政及城中村排水管网的地形图测量、地质勘探、管线物探等工程）。
- 5、未经发包人同意，承包人不得调整已批准项目的规模、标准及概算投资额。
- 6、设计阶段投资控制：未经许可，承包人不得自行改变投标时承诺的设计方案。

五、工程质量标准和要求：

- (1)设计文件必须符合国家工程建设标准强制性条文，应符合现行的设计文件编制深度的相关规定。
- (2)施工质量

达到雨污分流效果及相关法律、法规、规范、标准文件要求且满足国家及相关行业 工程施工质量合格 标准。

(3) 工程目标：

①、承包人须在 中标人公示结束之日起 2 个月内完成勘察、测量、地下管线物探、初步设计、方案设计和概算编制工作。

②、本项目计划于 2018 年 11 月 10 日开工，在 2018 年 12 月 15 日前完成圳美社区圳美新村、石介头、圳美旧村；新羌社区新披头村；楼村社区楼村新村等 5 个城中村接驳改造工程。2019 年 6 月 30 日前完成全部 17 个城中村竣工验收，总日历天数暂定为 231 天。

六、合同价款

1、匡算总投资：19110 万元；

2、招标部分工程估价：16266.82 万元；

3、总合同价（暂定）：14792.797159 万元（下浮率为 9.07%）；

暂定合同价为本工程的中标价，仅为在合同签订前作为支付预付款及进度款的依据。经造价咨询单位编制完成施工图预算后，作为后续进度款支付及结算的依据。

4、暂定项目总合同价=项目建筑工程费（包含设备购置费）+承包范围内的工程建设其他费；
承包范围内的工程建设其他费=工程勘察费+工程设计费+工程保险费+其他费用。

工程建设其他费中各项费用计算方式如下：

1) 工程勘察费

工程勘察费暂以项目建议书的工程投资估算中的勘察费 \times (1-中标下浮率) 计取。

2) 工程设计费

工程设计费暂以项目建议书的工程投资估算中的设计费 \times (1-中标下浮率) 计取。

3) 工程保险费

工程保险费暂以项目建议书的工程投资估算中的工程保险费计取。

5、列入合同价的建设 工程 其他费包括但不限于：勘察、测量、地下管线物探、初步设计、概算编制、方案设计、施工图设计、管道、制定工作进度计划、技术标准、组织协调（设计、勘察、施工）等

单位按计划开展相应的工作内容、施工（含排水管道及附属设施、路面破坏及恢复、管线迁改及保护、施工措施、交通疏解及水土保持等工作）、余泥渣土弃置费、竣工图编制以及应由中标单位完成的其他工作（其中勘察含新羌社区、圳美社区、楼村社区服务范围内市政及城中村排水管网的地形图测量、地质勘探、管线物探等工作）。

特别提示：根据发改部门工程总概算批复的内容，本项目余泥渣土的清运、消纳，费用单列不包含在建筑安装费内；运距按 32KM 包干，结算时不予调整；土方弃置受纳费按 25 元/立方米包干，结算时不予调整。相关费用不能超过概算批复的相应费用中余泥渣土弃置费用，超过部分由承包人承担。

具体结算原则如下：

（1）项目建筑安装工程费（包含设备购置费）以招标人委托的工程结算、竣工决算审核机构出具的审核报告（已按投标人投标下浮率下浮）为准且不超过概算批复的此项费用（其中建安费已包含安全文明措施中的施工围挡按确定的施工图预算中的单价和实际的工程量结算价）。

（2）承包范围内的工程建设其他费=工程勘察费+工程设计费+工程保险费+余泥渣土弃置费+其他费用。

①工程勘察费：按国家发展计划委员会、建设部颁布的《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10 号）及其附件《工程勘察收费标准》中规定的收费标准计算。工程勘察费的计费工程量以按发包人批准的勘察任务书及实际完成并经发包人确认的合格工程量计算，并按承包人投标时的下浮率进行下浮后计取，且下浮后不得超过概算批复的该项费用，最终结算价以发包人审定价为准。

②工程设计费：结算时以概算文件中承包方负责设计内容的建安费总和为设计收费计费额，依据按国家发展计划委员会、建设部颁布的《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10 号）及其附件《工程设计收费标准》计算工程设计收费基价，并按承包人投标时的下浮率进行下浮后计取，且下浮后不得超过概算批复的该项费用，最终结算价以发包人审定价为准。

③工程保险费：与保险公司签订合同后，按实际合同金额支付，最终结算价不能超过概算批复中保险费金额。

6、在合同履行过程中，出现变更时其变更价款结算应按照中标下浮率进行下浮。变更结算原则具体按照合同专用条款第 15、16、17 条确定。重要内容摘录如下：对于专用合同条款 15.3.1 款审批的变更，其变更估价计算应根据施工图工程量的变化按专用合同条款规定的施工图预算编制原则重新组价，并按照专用合同条款第 17.1 款确定的下浮率调整工程价款；因政策调整或工程建设实际需求等需新增项目的，合同费用按中标下浮率进行下浮；最终均以发包人委托的工程结算、竣工决算审核机构审核审核价为准。

7、本工程全过程造价管理方式：发包方将委托具有造价咨询资质的单位进行全过程造价咨询工作。

光明新区新湖办事处城中村排水管网接驳改造工程 EPC（设计采购和施工），施工部分将委托中标的造价咨询单位编制施工图预算，以施工图预算按中标下浮率下浮后的造价作为投资控制、进度支付的依据，最终以发包人委托的工程结算、竣工决算审核机构审核审核价为准；

七、投资控制

（1）光明新区新湖办事处城中村排水管网接驳改造工程项目总投资约 19110 万元。以区发改部门批复的概算总投资为上限，最终以招标人委托的工程结算、竣工决算审核机构审核价为准，承包人应以最终批准的概算总投资为造价控制目标进行限额设计和优化设计。

（2）竣工结算总价：以发包人委托的工程结算、竣工决算审核机构审核的结算价作为最终支付价；

结算总价超出概算批复中承包人承包部分价款的总和时,以概算批复中承包人承包部分价款的总和为最终支付价;

结算总价低于概算批复中承包人承包部分的价款的总和时,以实际结算价为最终支付价

八、组成合同文件

- ①协议书;
- ②中标通知书;
- ③招标文件及补遗;
- ④合同专用条款;
- ⑤合同通用条款;
- ⑥通用规范、标准及技术要求;
- ⑦施工图设计(含勘察)技术要求及施工技术要求;
- ⑧已批准的施工图纸;
- ⑨投标文件及澄清文件;
- ⑩经发包人审批的项目实施进度计划。

九、其他

合同的支付:以下费用的支付均按光明区财政支付程序执行。

1、工程进度款:按专用条款中的支付条款规定进行支付,详见专用条款“17.3.2 支付(1)”;

2、工程建设其他费按所列内容分别支付,由承包人设计的工程最终不得超过区发改部门批复的该项费用额。详见专用条款“17.3.2 支付(2)”。

3、项目款项支付到联合体各方。

十、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行勘察、设计、管理、施工、竣工验收、移交等,在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

承包人向发包人承诺在光明新区新湖办事处城中村排水管网接驳改造工程EPC(设计采购和施工)完成施工图审查后5个工作日内开工。

十一、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

十二、合同份数

本合同正本两份,由发包人和承包人分别保存一份,具有同等法律效力。

合同副本份数:贰拾份,其中发包人拾份,承包人拾份。

十三、合同生效

本合同订立时间:

订立地点:

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。



发包人（公章）：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

地址：

开户银行：

账号：



承包人（或联合体牵头单位）（公章）：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

地址：

开户银行：

账号：

联合体成员单位（公章）：

法定代表人：

委托代表人：

电话：

地址：

开户银行：

账号：

2018年11月26日

工程编号: 440387201802760001补

光明新区新湖办事处城中村排水管网接驳
改造工程EPC（设计采购和施工）合同文件
补充协议（一）



发包人: 深圳市光明区新湖街道办事处

承包人:

或由以下单位组成的联合体共同构成承包人

联合体牵头单位: 广东省建筑工程机械施工有限公司

联合体成员单位: 中国华西工程设计建设有限公司

签订日期: 2020年 03月 17 日

光明新区新湖办事处城中村排水管网接驳改造工程

EPC(设计采购和施工) 补充协议 (一)

发包人：深圳市光明区新湖街道办事处

承包人：广东省建筑工程机械施工有限公司/中国华西工程设计建设有限公司

鉴于：发包人与承包人双方于2018年11月20日签订了《光明区新湖办事处城中村排水管网接驳改造工程EPC（设计采购和施工）》合同，双方本着公平、公正、诚信的原则，就原合同相关事宜，经协商一致，签定本补充协议。

为进一步明确双方的权利、责任和义务，发包人与承包人双方经友好协商，对原合同中未尽事项作进一步明确、修改和补充，并达成以下条款内容：

一、定义说明

本补充协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于2018年11月20日签订的《光明新区新湖办事处城中村排水管网接驳改造工程EPC（设计采购和施工）》（以下简称“《原合同》”）中的定义相同。

二、原合同条款及招标文件条款

A、原合同条款内容：

（一）《原合同》第一部分协议书的第四条款设计标准及限额设计要求：“2、承包人应合理确定并细化项目的设计方案，以概算总投资为限额对整个项目进行限额设计。3、项目的初步设计及概算获得批准后，承包人应在批复的初步设计概算内进行限额设计，施工图预算不应超过获批复概算中相应部分的费用之和。4、本项目匡算总投资约19110万元，以区发改部门批复的概算总投资为上限，最终以招标人委托的工程结算、竣工决算审核机构审核价为准。承包人应以最终批准的概算总投资为造价控制目标，进行设计优化和限额设计，工作内容包括光明新区新湖办事处

城中村排水管网接驳改造工程EPC（设计采购和施工）全部工作内容，具体包含本项目的勘察、测量、地下管线物探、初步设计、概算编制、方案设计、施工图设计、管道、制定工作进度计划、技术标准、组织协调（设计、勘察、施工）等单位按计划开展相应的工作内容、施工（含排水管道及附属设施、路面破坏及恢复、管线迁改及保护、施工措施、交通疏解及水土保持等工程）、竣工图编制以及应由中标单位完成的其他工作（其中勘察含新羌社区、圳美社区、楼村社区服务范围内市政及城中村排水管网的地形图测量、地质勘探、管线物探等工程）。”

（二）《原合同》第一部分协议书的第六条款合同价款：

- 1、匡算总投资：19110万元；
- 2、招标部分工程估价：16266.82万元；
- 3、总合同价（暂定）：14792.797159万元（下浮率为9.07%）；

暂定合同价为本工程的中标价，仅为在合同签订前作为支付预付款及进度款的依据。经造价咨询单位编制完成施工图预算后，作为后续进度款支付及结算的依据。

B、招标文件条款内容：

《招标文件》第二章投标须知第一节投标须知前附表第一条招标项目基本情况的第14条款合同价款说明：

本工程的投标报价为固定报价，即为工程暂定合同价，仅为概算批复前作为支付预付款及进度款的依据。经发改部门批复的概算作为后续进度款支付及结算的依据。

（三）《原合同》第三部分专用条款的17.3.2支付：“（1）项目工程进度款：②概算批复后并在工程质量验收达到合格之后：按17.3.1执行，支付至概算批复中承包人相应工作内容费用总和下浮9.07%后的80%（不含暂列金额及专业工程暂估价）。”

三、本补充协议明确总合同价（暂定）

根据《光明区发展和改革局关于新湖街道城中村排水管网接驳改造工程项目总概算的批复》（深光发改[2020]80号），并应本补充协议原合同条款的宗旨：“工程暂定合同价，仅为概算批复前作为支付预付款及进度款的依据。概算批复之后，工程进度款可支付至概算批复中承包人相应工作内容费用总和下浮9.07%后的80%，以及“项目的初步设计及概算获批准后，承包人应在批准的初步设计概算内进行限额设计，施工图预算不应超过获批复概算中相应部分的费用之和”为依据，现明确总合同价（暂定）作为发改部门批复概算之后的后续进度款支付依据，内容如下：

（一）概算总投资：26688.62万元；

（二）总合同价（暂定）：219371409.30元（大写：贰亿壹仟玖佰叁拾柒万壹仟肆佰零玖元叁角零分），其中包括：

建筑工程费、余泥渣土弃置费、竣工图编制费为（大写）：贰亿壹仟零肆拾伍万贰仟伍佰柒拾肆元柒角捌分整（小写）：210452574.78元（概算批复的建筑工程费229168200元、余泥渣土弃置费1766700元、竣工图编制费509700元之和下浮9.07%）；工程设计费为：伍佰柒拾玖万叁仟零伍拾玖元叁角柒分整（小写）：5793059.37元（概算批复的工程设计费6370900元下浮9.07%）；工程勘察费为（大写）：贰佰捌拾玖万陆仟伍佰柒拾伍元壹角伍分整（小写）：2896575.15元（概算批复的工程勘察费3185500元下浮9.07%）；工程保险费为（大写）：贰拾贰万玖仟贰佰元整（小写）：229200元（概算批复工程保险费229200元，不下浮）。

四、补充协议的效力

本补充协议是原合同的补充，本补充协议与原合同约定不一致或冲突的，以本补充协议为准。除本补充协议对原合同的变更内容外，其它条款均按原合同执行。

五、生效与文本

- 1、本补充协议自发包人与承包人双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。
- 2、本补充协议壹式拾份，发包人执肆份、承包人执陆份，均具同等法律效力。

(以下无正文)

本页为光明新区新湖办事处城中村排水管网接驳改造工程EPC（设计采购和施工）补充协议签署页

发包人（签章）：深圳市光明区新湖街道办事处

法定代表人/授权代表（签字）：

年 月 日

承包人（联合体牵头单位）（签章）：广东省建筑工程机械施工有限公司

法定代表人/授权代表（签字）：

2020年 03月 17日

承包人（联合体成员单位）（签章）：中国华西工程设计建设有限公司

法定代表人/授权代表（签字）：

2020 年 3月 17日

市政基础设施工程
工程竣工验收报告

市政备-1

光明新区新湖办事处城中村排水管网
工程名称: 接驳改造工程EPC (设计采购和施工)

验收日期: 2020年11月4日

建设单位(盖章) 深圳市光明区新湖街道办事处



一、工程概况

工程名称	光明新区新湖办事处城中村排水管网接驳改造工程EPC（设计采购和施工）	工程地点	深圳市光明区新湖街道
工程规模	本工程范围为新湖办事处下属3个社区，共13个城中村	工程造价（万元）	219371409.3
结构类型	/	工程用途	市政公用工程
施工许可证证号	/	开工日期	2018.12.1
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	深圳市光明区新湖街道办事处		
设计单位	中国华西工程设计建设有限公司	资质证号	行业甲级 A151007237
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司		市政公用工程施工总承包壹级： D144029315
	/		
监理单位	深圳市华建工程项目管理有限公司		市政公用工程监理甲级 E144010347
勘察单位	中国华西工程设计建设有限公司	综合甲级B151007237	
施工图审查单位	深圳市市政工程咨询中心有限公司	19072	

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组 长	魏勇
副组长	易斌、李庆壮
组 员	陈辉、林国鸿、吴长明、胡茂胜、刘振春、罗浩

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	易斌	胡茂胜、罗浩、吴长明
桥梁工程	/	
排水工程	魏勇、李庆壮	陈辉、林国鸿、刘振春
给水工程	/	
隧道工程	/	
交通设施工程	/	
污水处理工程	/	
防洪工程	/	
供电及照明工程	/	
绿化工程	/	

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

(三)、工程质量评定

专业工程 名 称	质量保证 资料评定	外观质量 评 定	实测实量 评 定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程	/	/	/	/
排水工程	合格	合格	合格	合格
给水工程	/	/	/	/
隧道工程	/	/	/	/
交通设施 工 程	/	/	/	/
污水处理 工 程	/	/	/	/
防洪工程	/	/	/	/
供电及照明 工 程	/	/	/	/
绿化工程	/	/	/	/

四、验收（专业）组成员签名

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计图纸和施工合同约定的各项内容，工程质保、技术档案和施工管理资料齐全、有效，工程质量符合设计图纸、施工合同及工程建设国家强制性标准和施工验收规范的要求，各项功能满足使用要求。

验收组一致同意本工程评定为合格工程。

验收日期：2020年11月4日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
项目负责人： 法人代表： 	项目负责人： 	项目负责人： 	项目负责人： 	项目负责人： 

3、大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程（施工）



副本

工程编号: 44030920200033002001

合同编号: SG2020-051

深圳市大鹏新区建筑工务署建设工 程施工合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源
全覆盖第二阶段工程(施工)
工程地点: 深圳市大鹏新区
发包人: 深圳市大鹏新区建筑工务署
承包人: 广东省建筑工程机械施工有限公司
签订日期: 2020 年 10 月 13 日

第一部分 协议书

发包人(甲方): 深圳市大鹏新区建筑工务署

承包人(乙方): 广东省建筑工程机械施工有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程(施工)

工程地点: 深圳市大鹏新区

核准(备案)证编号: _____

工程规模及特征: 大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程主要内容包括对大鹏新区排水管网进行正本清源改造,由三部分建设内容组成: (一) 正本清源查漏补缺工程,含楼宇正本清源改造约 2000 栋、积水点整治 23 处、小微水体清淤 13 处、泵站改造 7 座等; (二) 排水管网进小区工程,含 190 个小区的首次进场管网清疏及修复等; (三) 排水管渠修复改造工程,含 380 公里管线修复改造等。

资金来源: 财政投入 100%; 国有资本 _____%; 集体资本 _____%; 民营资本 _____%; 外商投资 _____%; 混合经济 _____%; 其他 _____%。

二、工程承包范围

包括但不限于对大鹏新区排水管网进行正本清源改造,由三部分建设内容组成: (一) 正本清源查漏补缺工程,含楼宇正本清源改造约 2000 栋、积水点整治 23 处、小微水体清淤 13 处、泵站改造 7 座等; (二) 排水管网进小区工程,含 190 个小区的首次进场管网清疏及修复等; (三) 排水管渠修复改造工程,含 380 公里管线修复改造等。具体以施工图及工程量清单为准。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程 _____ 万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程 _____ 米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程长: _____ 米; 宽: _____ 米; 高: _____ 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程 _____ 米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程 _____ 万平方米	<input checked="" type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程 _____ 立方米/d
<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程 _____ 立方米/d	<input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程 _____ 立方米/d
<input checked="" type="checkbox"/> 给排水管道工程 _____ 米	<input checked="" type="checkbox"/> 泵站工程 _____ 平方米
<input checked="" type="checkbox"/> 道路工程长: _____ 米; 宽: _____ 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程长: _____ 米; 宽: _____ 米; 高: _____ 米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程 _____ 座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程长: _____ 米; 宽: _____ 米

<input checked="" type="checkbox"/> 排水箱涵工程长: 米宽: 米高: 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程_____座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程	<input type="checkbox"/> 绿化工程_____米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程_____米	<input type="checkbox"/> 燃气工程_____米
<input type="checkbox"/> 其它: 主、副坝加固, 新建隧洞, 改建供水管及溢洪道治理, 完善监测设施等	

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程 (□基础□基坑支护□边坡□土方□其它_____);
<input type="checkbox"/> 主体结构工程 (□钢筋混凝土□钢结构□钢管混凝土□型钢混凝土□其它_____);
<input type="checkbox"/> 建筑装饰装修工程 (□门窗□幕墙: 平方米□其它_____);
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (□通风□空调□其它);
<input type="checkbox"/> 建筑给水排水及供暖 (□室内给、排水系统□室外给、排水管网□其它);
<input type="checkbox"/> 建筑电气工程 (□室外电气□电气照明□其它);
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (□综合布线系统□信息网络系统□其它);
<input type="checkbox"/> 屋面及防水工程 <input type="checkbox"/> 建筑节能 <input type="checkbox"/> 消防工程
<input type="checkbox"/> 室外工程 (□室外设施□附属建筑□室外环境)。
<input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: ____; 庭院管: ____米)

3. 水务工程

<input type="checkbox"/> 河道整治	<input type="checkbox"/> 管线迁移_
<input type="checkbox"/> 山塘整治	<input type="checkbox"/> 给水管网优饮改造(优质饮用水入户、直饮水入户)
<input type="checkbox"/> 其它: _____	

4. 其他工程

三、合同工期

计划开工日期: 2020年10月9日 (以总监发布的开工通知书上载明的日期为准);

计划竣工日期: 2022年1月28日 (以竣工验收报告载明的最晚日期为准);

合同工期总日历天数 477天。

四、质量标准

本工程质量标准: 合格

五、签约合同价

人民币(大写) 188722427.88 元(壹亿捌仟捌佰柒拾贰万贰仟肆佰贰拾柒元捌角捌分);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) _____(¥_____元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____(¥_____元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____(¥_____元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) _____(¥_____元)。

六、履约担保

本工程履约担保应采用银行保函的形式,金额为: 中标价与招标控制价或投标报价上限(无招标控制价招标的)的差额,且不高于中标价的10%。发包人只接受国有商业银行或股份制商业银行的支行以上(包括支行)分支机构出具的不可撤销、见索即付保函。承包人提供履约担保的时间:收到中标通知书后30天之内且在签订合同协议书之前。

七、组成合同的文件

组成合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致:

- (1) 本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2) 合同协议书;
- (3) 中标通知书及其附件;
- (4) 合同补充条款;
- (5) 合同专用条款;
- (6) 合同通用条款;
- (7) 本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8) 投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9) 现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10) 图纸和技术规格书;
- (11) 已标价工程量清单;
- (12) 发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2020 年 10 月 13 日;

订立地点: 深圳市大鹏新区建筑工务署

发包人和承包人约定本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后 成立。

本合同一式 壹拾肆 份,其中正本贰份,副本壹拾贰份,均具有同等法律效力,发包人执 壹正捌副 份,承包人执 壹正肆副 份。



法定代表人或其委托代理人:
(签字) 黎伟

地址: 大鹏新区中山路 10 号

委托代理人: _____
电话: _____
传真: _____
开户银行: _____
账号: _____



法定代表人或其委托代理人: 黎伟
(签字)

地址: 广州市天河区先烈东横路 11 号

委托代理人: _____
电话: 0755-32822334
传真: 0755-32822334
开户银行: 建设银行广州流花支行
账号: 44050145310200000154

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



七零八

工程名称: 大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖
第二阶段工程

建设单位(公章): 深圳市大鹏新区建筑工务署

竣工验收日期: 2020年1月29日

发出日期: 2020年1月29日



市政基础设施工程

工程名称	大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖第二阶段工程		
工程地点	深圳市大鹏新区		
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	<p>2000栋问题楼宇，6个积水点的整治，4个小微水体的清淤整治，8座泵站的升级改造：鹏城泵站Q=334m³/h H=26m N=45Kw、下沙泵站Q=487.5m³/h H=24m N=45Kw、东农泵站Q=230m³/h H=21.6m N=22Kw、下企沙泵站Q=215m³/h H=36.4m N=45Kw、桔钓沙1号泵站Q=160m³/h H=21.3m N=15Kw、桔钓沙2号泵站Q=100m³/h H=34.2m N=22Kw、水头沙泵站2Q=261.7m³/h H=23.2m N=37Kw、土洋泵站Q=300m³/h H=22m N=37Kw，新建2座一体化泵站：下沙一体化泵站ZUG OC100F 45/2AW 210 Q=165m³/h, H=49m, P=45kW、农科院一体化泵站DRG 400/2/80 EOET5 Q=44.08m³/h, H=11m, P=3kW, 192个小区清疏及修复，380公里管线修复改造，其中DN200管：9593.14m；DN300管：37639.55m；DN400管：17448.99m；DN500管：1741.54m；DN600管：3346.23m；DN800管：906.18m；DN1000管：435.17m，管道清淤12347m，非开挖修复紫处光固化3146米、不锈钢快速锁54环、点状原位固化242处、钢承口承插式顶管DN1000：30m、DN600：290m。</p>		
工程造价（元）	188722427.88		
结构类型	市政公用		
开工日期	2020年11月13日		
施工许可证号	/		
竣工日期	2023年10月25日		
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站		
监督登记号	2020103-3		
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署		
总施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司		
勘察单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司		
施工单位（土建）	/		
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司		
施工单位（设备安装）	/		
监理单位	深圳天邦建设工程顾问有限公司		
工程检测单位	深圳市鹏盛达工程测试有限公司		
其他主要参建单位	太科技术有限公司		
	/		
	/		
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2023年10月25日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		

法律法 规规定 的其他 验收文 件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件 审查意见			
工程竣工报告	2023年10月25日	市政管-4	合格
工程质量评估报告	2024年1月24日	市政竣·通-5	合格
勘查质量检查报告	2024年1月24日	市政竣·通-6	合格
设计质量检查报告	2024年1月24日	市政竣·通-7	合格
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	已完成设计文件和合同约定的各项内容	
工程质量情况	土建	工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求
	设备安装	/
工程未达到使用功能的部位(范围)	  	
参加验收单位意见	建设单位 (公章) 项目负责人: 潘洁 2024年1月29日	监理单位 (公章) 项目负责人: 戴淮珠 2024年1月29日
	分包单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	设计单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日
   		

3、项目负责人同类工程业绩

项目负责人同类工程业绩汇总表

序号	建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开、竣工日期	合同价格(万元)	在建或已竣工	项目负责人
1	东莞市清泽水环境投资有限公司	水生态建设项目五期工程石龙镇2016-2018补充批次截污管网	东莞市	水生态建设项目五期工程石龙镇 2016-2018 补充批次截污管网长度 8.380 公里, 其中 1.0 公里明挖施工, 污水管材采用 HDPE 缠绕增强 B 型管, 管道管径为 DN400~DN500。7.380 公里为顶管施工, 其中 DN1500 顶管 4139 米、 DN1350 顶管 284 米, DN1200 顶管 2555 米、 DN1000 顶管 269 米、 DN800 顶管 133 米, 管材采用 III 级钢筋混凝土管, 一体化提升泵站 1 座。共涉及路由 10 条, 主要包括排水工程、 结构工程、 道路拆除与修复工程及管线综合等, 为市政综合工程。	2019.3.27-2021.4.30	6826.246731	已竣工	陆小荣

1、水生态建设项目五期工程石龙镇 2016-2018 补充批次截污管网

中 标 通 知 书

标段编号: 440392201810160040001001

标段名称: 东莞市水生态建设项目五期工程(第三标段)工程总承包

建设单位: 东莞市东清水污染治理有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 广东省建筑工程机械施工有限公司//广州市市政工程设计研究总院有限公司

中标价: 78892.885154万元

中标工期: 390日历天

项目经理(总监): 麦国文

本工程于 2018-10-23 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标, 现已完成招
标流程。

中标人收到中标通知书后, 应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与
招标人签订本招标工程承发包合同。



招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

黄显

玲



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2019-01-30

张立峰



查验码: 1576965434672296

查验网址: www.szjsjy.com.cn

合同编号: 440392201810160040001

东莞市水生态建设项目五期工程（第三标段）

工程总承包

合同文件

发包人: 东莞市清泽水环境投资有限公司

承包人: 广东省建筑工程机械施工有限公司//广州市市政

工程设计研究总院有限公司

日期: 2019 年 3 月 25 日



合同编号: 440392201810160040001

东莞市水生态建设项目五期工程(第三标段)

工程总承包

合同文件

发包人: 东莞市清泽水环境投资有限公司

承包人: 广东省建筑工程机械施工有限公司//广州市市政

工程设计研究总院有限公司

日期: 2019年____月____日

工程总承包合同协议书

东莞市清泽水环境投资有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施东莞市水生态建设项目五期工程（第三标段）工程总承包（项目名称），已接受广东省建筑工程机械施工有限公司（总承包单位、即联合体牵头人）、广州市市政工程设计研究总院有限公司（成员单位、即联合体成员）（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目工程总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件），若上述相关补充协议在同一内容的表述上不一致时，以时间靠后补充的内容为准；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）招标文件（含招标文件第五章任务书）及其补充通知（如有）；

（7）承包人建议书（即投标文件技术标）；

（8）标准、规范及有关技术文件；

（9）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（10）已批准的项目初步设计成果文件（含工程概算）及初勘成果文件；

（11）经发包人确认的施工图、预算初审稿及东莞市镇（街）财政部门审定的施工图预算；

（12）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，以对承包人约束较严条款优先解释。

2. 项目概况与承包范围

2.1 项目名称：东莞市水生态建设项目五期工程（第三标段）

2.2 建设地点：东莞市石碣、石龙、麻涌、高埗、茶山等镇街

2.3 建设规模：拟新建截污次支管网总长约 147.38km（管径 DN400-DN1500），新建污水提升泵站 1 座，其中：

序号	各单项名称	建设地点	管网长度（km）	管径（mm）	提升泵站	备注
1	石碣镇 2018-2020 批次截污管网	石碣镇	46.107	DN400-DN800	/	
2	石龙镇 2016-2018 补充批次截污管网	石龙镇	8.85	DN400-DN1500	1 座	

3	麻涌镇 2018-2020 批次截污管网	麻涌镇	45.75	DN400-DN1000	/	
4	高埗镇 2018-2020 批次截污管网	高埗镇	6.475	DN400-DN500	/	
5	茶山镇 2018-2020 批次截污管网	茶山镇	40.198	DN400-DB600	/	
水生态建设项目五期工程（第三标段）			147.38	DN400-DN1500	1 座	

2.4 工程承包范围：完成本项目工程施工图设计（含详勘）及相关工作、工程施工至工程竣工验收（含竣工验收资料编制整理、备案等）的工程总承包，完成并配合相关部门结算、工程保修以及发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作（发包人另行委托其他单位负责实施的工作内容除外，但需提供一系列协调及配合服务）等，具体包括但不限于以下事项：（1）根据发包人要求，承包人负责对拟建截污次支管网、污水提升泵站（如有）、附属设施工程等进行施工图设计（含详勘、涉及深基坑支护时的岩土工程设计、施工安全设计专篇等）、工程施工以及由承包人完成的工程建设其它工作（含施工图审查、编制施工图预算、环境影响评估、水土保持专项、管线碰撞分析、竣工验收测量等）等工作；（2）负责项目实施阶段全过程建设管理（包括接受发包人对工程总承包项目全过程管理），工程施工至工程竣工验收（含竣工验收资料编制整理、备案等），完成并配合相关部门结算、工程保修以及发包人要求由工程总承包单位完成的其他工作（发包人另行委托其他单位负责实施的工作内容除外，但需提供一系列协调及配合服务）等；（3）负责在规定期限内提供相关资料并协助发包人办理工程实施所涉及范围的相关报建、报批和备案手续等。具体承包范围和内容见招标文件第五章任务书。

3. 合同价款

3.1 签约合同价（暂定）：人民币（大写）柒亿捌仟捌佰玖拾贰万捌仟捌佰伍拾壹元伍角肆分（小写：788,928,851.54元），签约合同价（暂定）等于承包人的工程勘察费、工程设计费、暂定建安工程费及纳入工程承包范围的其他工程建设其它费报价之和，其中：

3.1.1 工程勘察费的报价为 7,271,915.85 元，其中：

序号	各单项名称	勘察费（含岩土工程详勘、测量、物探等） (人民币/元)	备注
1	石碣镇 2018-2020 批次截污管网	2,119,754.76	
2	石龙镇 2016-2018 补充批次截污管网	/	不纳入本次报价
3	麻涌镇 2018-2020 批次截污管网	2,492,977.18	
4	高埗镇 2018-2020 批次截污管网	381,517.81	
5	茶山镇 2018-2020 批次截污管网	2,277,666.09	
合计		7,271,915.85	

注：上述工程勘察费报价（收费）为包干价，均按单项工程进行计费和请款。

3.1.2 工程设计费，按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)×设计的中标服务收费系数(0.80)计算，以经东莞市镇(街)财政部门审定的施工图预算价为计费基数(计费额)，其中专业调整系数为1.0、工程复杂程度调整系数为1.0(其中石龙镇2016-2018补充批次截污管网的复杂程度调整系数为1.15)、附加调整系数为1.0、施工图设计工作量比例为50%，其中：

序号	各单项名称	设计费限额(元)	暂定设计费(人民币/元)	备注
1	石碣镇2018-2020批次截污管网	2,715,800.08	2,715,800.08	
2	石龙镇2016-2018补充批次截污管网	1,095,600.00	1,095,600.00	
3	麻涌镇2018-2020批次截污管网	2,778,400.00	2,778,400.00	
4	高埗镇2018-2020批次截污管网	512,350.00	512,350.00	
5	茶山镇2018-2020批次截污管网	2,639,000.00	2,639,000.00	
合计		9,741,150.08	9,741,150.08	

注：(1)上述工程设计费报价(收费)均按单项工程进行计费和请款；(2)各单项工程的设计结算价款原则上不得超过对应单项工程设计费的限额，若超出限额的，则按对应单项工程设计费限额作为对应单项工程的设计结算价款。

3.1.3 承包人的暂定建安工程费报价为764,134,519.46元，其中：

序号	各单项工程(名称)	获批复概算的建安工程费	中标下浮率	暂定建安工程费(人民币/元)	备注
1	石碣镇2018-2020批次截污管网	246,038,595.57		220,991,866.54	
2	石龙镇2016-2018补充批次截污管网	75,999,184.27		68,262,467.31	
3	麻涌镇2018-2020批次截污管网	252,464,635.21	10.18%	226,763,735.34	
4	高埗镇2018-2020批次截污管网	38,081,836.10		34,205,105.19	
5	茶山镇2018-2020批次截污管网	238,155,583.48		213,911,345.08	
合计		850,739,834.63		764,134,519.46	

注：(1)上述工程建安工程费均按单项工程进行计费和请款；(2)各单项工程经项目所在地的东莞市镇(街)财政部门审定的施工图预算价(未下浮)不得超过对应单项工程获批复概算的建安工程费(不含预备费，施工图预算中经审核单列部分的安全防护、文明施工费为不可竞争性费用，不参与下浮)。

3.1.4 纳入工程承包范围的其他工程建设其它费报价为 7,781,266.15 元，是承包人按照招标文件及工程总承包合同约定，完成本工程总承包与相关服务工作阶段的工程建设其它工作的全部费用，为承包人投标报价时的包干价，结算时不予调整，包括（但不限于）：建设场地准备及临时设施费（含三通一平）、各阶段中所需的专家评审劳务费/会务费/专家食宿及交通补贴费等、施工图审查费、施工图预算编制费、环境影响评估费、水土保持专项费（方案编制、设计、监测、验收）、水土保持工程费、节能审查费、招标代理费、工程保险费（建筑、安装一切险及第三者责任险，保险金额详见专用合同条款）、办理道路通行及道路施工许可的费用、白蚁防治费、联合试运转费、弃土（含淤泥）处理费用（包括处置、堆放场地等）、管道碰撞分析费、竣工验收测量费以及协助发包人办理工程实施所涉及范围的相关报建、报批和备案等手续所发生的费用等工程建设其它费。

序号	各单项名称	投标报价 (人民币/元)	备注
1	石碣镇 2018-2020 批次截污管网	环境影响咨询费	155,049.26
		水土保持专项费	529,781.61
		施工图审查费	544,964.11
		编制施工图预算费	488,710.40
		管线碰撞分析费	136,493.25
		竣工验收测量费	359,267.52
		单项合计	2,214,266.15
2	石龙镇 2016-2018 补充批次截污管网	环境影响咨询费	82,700.00
		水土保持专项费	309,100.00
		施工图审查费	201,700.00
		编制施工图预算费	173,600.00
		管线碰撞分析费	24,700.00
		竣工验收测量费	65,100.00
		单项合计	856,900.00
3	麻涌镇 2018-2020 批次截污管网	环境影响咨询费	169,900.00
		水土保持专项费	421,400.00
		施工图审查费	558,100.00

		编制施工图预算费	500,400.00	
		管线碰撞分析费	138,000.00	
		竣工验收测量费	363,100.00	
		单项合计	2,150,900.00	
4	高埗镇 2018-2020 批次截污管网	环境影响咨询费	64,000.00	
		水土保持专项费	224,000.00	
		施工图审查费	96,300.00	
		编制施工图预算费	92,900.00	
		管线碰撞分析费	19,000.00	
		竣工验收测量费	50,000.00	
		单项合计	546,200.00	
5	茶山镇 2018-2020 批次截污管网	环境影响咨询费	162,900.00	
		水土保持专项费	413,400.00	
		施工图审查费	528,800.00	
		编制施工图预算费	474,300.00	
		管线碰撞分析费	119,400.00	
		竣工验收测量费	314,200.00	
		单项合计	2,013,000.00	
合计			7,781,266.15	

注：上述纳入工程承包范围的其他工程建设其它费均按单项工程进行计费和请款。

3.2 合同结算总价=本工程最终的勘察费、设计费及建安工程费的结算价+上述 3.1.4 款的工程建设其它费，其中本工程最终建安工程费的结算价=经东莞市镇（街）财政部门审定的施工图预算价×（1-建安工程费的投标下浮率）+合同约定可调整的价格。

注：（1）经东莞市镇（街）财政部门审定的施工图预算中单列部分的安全防护、文明施工费（为不可竞争性费用）不参与下浮；（2）价格调整和其他结算原则（或事项）按合同文件的专用合同条款约定执行。

4. 承包人项目经理：麦国文（注册编号：粤 144071015064）；设计负责人：彭勃（证书编号：

CS10

格执

6

淮化

理”

和财

1

工、

1

各单

8

等）、

同所

9

承包

同价

工、

价款

单项

1

勘察

的时

划要

工图

相关

案手

2019

行政

CS104400355); 施工负责人: 麦国文(注册编号: 粤 144071015064)。

5. 工程质量标准和要求: 达到国家或行业质量检验评定的合格标准(其中建设工程勘察设计必须严格执行工程建设强制性标准, 符合国家有关质量标准现行勘察设计文件编制深度的相关规定)。

6. 工程安全目标和要求:

6.1 安全目标: 杜绝发生一般事故等级及以上的伤亡事故, 且伤亡事故死亡人数为零;

6.2 安全要求: 严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度, 确保项目建设期内建筑施工安全标准化工地达标(取得“东莞市建筑施工安全标准化工地”称号), 落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针, 打造建筑施工“平安工程”, 防范建筑施工安全事故的发生, 保障人民的生命和财产安全。

切实履行企业安全生产主体责任, 应切实强化安全管控, 严格落实基坑(沟槽)开挖支护、顶管施工、起重吊装作业等各项安全措施, 深入细致排查隐患, 做到全覆盖无遗漏。

7. 截污污水收集目标: 详见经报批的《东莞市水生态建设项目五期工程(第三标段)承包范围内的各单项工程的初步设计成果文件》。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工图设计(含项目详勘和涉及深基坑支护时的岩土工程设计等)、管理、施工、竣工验收、移交等, 在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任, 并履行本合同所约定的全部义务。

9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款, 所有合同价款应由承包人(或承包人的总承包单位)负责统一收款支付至承包人收款账号(专业合同条款另有约定的除外), 所有合同价款的支付按发包人支付程序执行(包括要求承包人按对应单项工程所完成的勘察、设计、工程施工、工程建设其它工作所列内容分别请款、收款后及时向各成员单位/供应商/分包人等支付相应工程价款); 若承包人施工图分阶段报市住建局审查备案和施工的, 发包人应向承包人按施工进度支付对应单项工程的相应工程款项。

10. 承包人计划开始工作时间: 计划总工期为 390 日历天, 其中主要关键节点工期要求如下:

10.1 勘察设计工期: 25 个日历天(不包含发包人进行图纸审核的时间), ①勘察(详勘)工期: 勘察成果的进度由承包人根据设计成果的进度要求自行控制, 但需满足施工图设计送审、报批和备案的时间要求; ②施工图设计: 中标通知书签发后 20 个日历天内向发包人提交能满足《第三标段任务计划要求》(详见招标文件第五章任务书的附件清单-“附件 2《第三标段任务计划要求》”)进度要求的施工图送审稿和相关资料, 并在施工图送审稿审查通过后 5 个日历天内向发包人提交修改后的施工图和相关资料, 并配合发包人向相应行政主管部门办理备案手续; ③配合服务期: 自办理好施工图审查备案手续之日起, 至项目范围内所有工程竣工验收合格之日止。

10.2 施工总工期(包含搭建临时设施、放线定位、施工报建等前期准备工作): 365 日历天, 计划 2019 年 01 月 31 日开工, 2020 年 01 月 30 日完工。

注: 具体进度计划按合同文件的专用合同条款约定执行。

11. 本协议书一式 40 份, 其中发包人 22 份, 承包人(含联合体各成员) 15 份, 招标代理机构、行政主管部门、深圳市建设工程交易中心各持 1 份。

建设
(1-
为不
款约
号:

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

发包人：东莞市清泽水环境投资有限公司
(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或私章)

电 话：

立
张
峰

地 址：

承包人(总承包单位)：广东省建筑工程机械施工有限公司
(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字或私章)

电 话：020-87254581

地 址：广州市天河区先烈东横路11号

开户名称：

开户名称：

开户银行：

开户银行：

银行账号：

银行账号：

纳税人识别号(统一社会信用代码)：91440000190327206L

承包人(成员单位 1, 盖单位章)：广州市市政工程设计研究总院有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字或私章)

正
元
能
熙



合同订立时间：_____年_____月_____日

合同签定地点：东莞市_____

竣工报告 1-石龙镇

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称: 水生态建设项目五期工程石龙镇2016-2018补充批次截污管网

验收日期: 2021年4月30日

建设单位(盖章) 东莞市清泽水环境投资有限公司



一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程石龙镇2016-2018补充批次截污管网		
工程规模	水生态建设项目五期工程石龙镇2016-2018补充批次截污管网长度8.380公里，其中1.0公里明挖施工，污水管材采用HDPE缠绕增强B型管，管道管径为DN400~DN500。7.380公里为顶管施工，其中DN1500顶管4139米、DN1350顶管284米、DN1200顶管2555米、DN1000顶管269米、DN800顶管133米，管材采用III级钢筋混凝土管，一体化提升泵站一座。共涉及路10条，主要包括排水工程、结构工程、道路拆除与修复工程及管线综合等，为市政综合工程。	工程造价(元)	7599.92 (万元)
结构类型	市政污水管道、市政道路	工程用途	市政基础设施
施工许可证证号		开工日期	2019年3月27日
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201919002-01
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	核工业长沙工程勘察院		B143012442
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司		A144002065
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司		D144029315
监理单位	贵州建工监理咨询有限公司		E152000174-4/1
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司		19014

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	陈旭新
副组长	何俊文
组员	王勇、胡涯铭、廖晨、杨嘉乐、黄鑫、凌海、丁福安、冯骥、陆小荣、陈润财、陈斌、彭勃、宋忠飞

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	陈旭新	何俊文、王勇、胡涯铭、廖晨、杨嘉乐、黄鑫、凌海、丁福安、冯骥、陆小荣、陈润财、陈斌、彭勃、宋忠飞
桥梁工程	/	/
排水工程	陈旭新	何俊文、王勇、胡涯铭、廖晨、杨嘉乐、黄鑫、凌海、丁福安、冯骥、陆小荣、陈润财、陈斌、彭勃、宋忠飞
绿化工程	/	/
隧道工程	/	/
交通设施工程	/	/
污水处理工程	/	/
防洪工程	/	/
供电及照明工程	/	/

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组成员工程竣工验收意见并签名。

(三)、工程质量评定

专业工程 名 称	质量保证 资料评定	外观质量 评 定	实测实量 评 定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程	/	/	/	/
排水工程	/	/	/	/
绿化工程	合格	合格	合格	合格
隧道工程	/	/	/	/
交通设施 工 程	/	/	/	/
污水处理 工 程	合格	合格	合格	合格
防洪工程	/	/	/	/
供电及照明 工 程	/	/	/	/

资有
望

四、验收(专业)组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名
陈旭新	东莞市清泽水环境投资有限公司	中级工程师	项目负责人	陈旭新
何俊文	东莞市清泽水环境投资有限公司	中级工程师	现场工程师	何俊文
王勇	东莞市清泽水环境投资有限公司	中级工程师	现场工程师	王勇
胡涯铭	东莞市东泽水环境投资有限公司	中级工程师	技术员	胡涯铭
廖晨	东莞市清泽水环境投资有限公司	/	技术员	廖晨
杨嘉乐	东莞市东泽水环境投资有限公司	助理工程师	技术员	杨嘉乐
黄鑫	东莞市清泽水环境投资有限公司	/	技术员	黄鑫
凌海	贵州建工监理咨询有限公司	高级工程师	总监	凌海
丁福安	贵州建工监理咨询有限公司	监理工程师	专监	丁福安
冯骥	贵州建工监理咨询有限公司	监理工程师	专监	冯骥
陆小荣	广东省建筑工程机械施工有限公司	高级工程师	项目经理	陆小荣
陈润财	广东省建筑工程机械施工有限公司	中级工程师	项目经理	陈润财
陈斌	广东省建筑工程机械施工有限公司	中级工程师	项目经理	陈斌
彭勃	广州市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	项目负责人(设计)	彭勃
宋忠飞	核工业长沙工程勘察院	高级工程师	项目负责人(勘察)	宋忠飞

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按图纸及合同完成全部施工内容，各部位（工序）经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求，工程资料齐全，综合评定该工程为“合格”工程。

验收日期： 年 月 日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
项目负责人：  法人代表： 	项目总监：  法人代表： 	项目负责人：  法人代表： 	项目负责人：  法人代表： 	项目负责人：  法人代表： 
项目负责人：  法人代表： 	项目总监：  法人代表： 	项目负责人：  法人代表： 	项目负责人：  法人代表： 	项目负责人：  法人代表： 

竣工报告 2-茶山镇

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称: 水生态建设项目五期工程茶山镇 2018-2020 批次截污管网

验收日期: 2020 年 12 月 23 日

建设单位 (盖章): 东莞市清泽水环境投资有限公司



一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程茶山镇 2018-2020 批次截污管网		
工程规模	东莞市水生态建设项目五期工程茶山镇 2018-2020 批次截污管网长度 40.198 公里， 其中 38.2 公里明挖施工，污水管材采用 HDPE 缠绕增强 B 型管，管道管径为 DN300 至 DN500, 0.51 公里为顶管施工，管材采用 III 级钢筋混凝土管 DN500-DN800。河涌挂 管 1.488 公里，管材采用 PVC 管,管径为 DN200。共涉及路由 67 条，主要包括排水工 程、结构工程、道路拆除与修复工程及管线 综合等，为市政综合工程。	工程造价 (万元)	22084.1
结构类型	截污管网	工程用途	排污
施工许可证号	441900202108020602	开工日期	2019 年 03 月 27 日
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201920003-01
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司		
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司		
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司		
监理单位	贵州建工监理咨询有限公司		
施工图 审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组 长	方少斌
副组长	汤全旗
组 员	唐茂森、何俊文、王磊、彭勃、李承海、徐飞、帅仁煜

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	方少斌	汤全旗、唐茂森、何俊文、王磊、彭勃、李承海、徐飞、帅仁煜
桥梁工程	/	/
排水工程	方少斌	汤全旗、唐茂森、何俊文、王磊、彭勃、李承海、徐飞、帅仁煜
给水工程	/	/
隧道工程	/	/
交通设施工程	/	/
污水处理工程	/	/
防洪工程	/	/
供电及照明工程	/	/

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

专业工程 名 称	质量保证 资料评定	外观质量 评 定	实测实量 评 定	评定等级
道路工程	合格	一般	合格	合格
桥梁工程	/	/	/	/
排水工程	合格	一般	合格	合格
给水工程	/	/	/	/
隧道工程	/	/	/	/
交通设施 工 程	/	/	/	/
污水处理 工 程	/	/	/	/
防洪工程	/	/	/	/
供电及照明 工 程	/	/	/	/

会议签到表

工程名称：水生态建设项目五期工程茶山镇 2018-2020 批次截污管网

会议地点: 茶山镇 2018-2020 批次截污管网		会议时间: 2020 年 9 月 23 日		
会议内容: 第一批次竣工验收				
序号	参加人员(签名)	参加单位	职务	联系电话
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7	胡斌	清津公司		
8	谢衍伟	茶山生态环境局		
9	汤成伟	东芝水务管网有限公司		
10	尹峰	贵州建工		
11	李晶	污水处理		
12	张进伟	茶山水务中心	81860383	
13	温坤海	茶山水务中心		
14	何桂华	茶山水务中心		
15	梁物锐	茶山水务中心		
16	李承海	广州市政院		
17	赵劲	千峰市政总院	13926086501	
18	何俊文	清津公司		

会议签到表

工程名称：水生态建设项目五期工程茶山镇 2018-2020 批次截污管网

会议地点：茶山镇细部		会议时间：2020年9月23日		
会议内容：第二次竣工验收				
序号	参加人员(签名)	参加单位	职务	联系电话
1				
2	汤炳波	东莞市易安网络有限公司		1865560736
3	方少斌	清津公司		
4	徐连江	清津公司		
5	王庆峰	茶山镇住建局		
6	李群	三水机施	项目经理	
7	熊勤	广州市市政设计研究院		
8	帅仁国	广州市市政工程设计研究院		
9	于春			
10	高伟波	广东中油		
11	李少海	广州市政总院	勘察	
12	陈以山	广布机施		
13	黎锐权	茶山生态环境分局		
14	唐志森	惠州惠盈业	监理	
15	陈林锐	惠州深中汇		
16	毛立	茶山生态环境分局		
17	陈焯棠	茶山水务中心		
18	何剑明	市洁网公司		

会议签到表

工程名称：水生态建设项目五期工程茶山镇 2018-2020 批次截污管网

会议地点：		会议时间：2020年1月23日		
会议内容：				
序号	参加人员(签名)	参加单位	职 务	联系电 话
1	陈俊杰	广州市政		15766034882
2	丁伟	广州建工		15083515902
3	傅江	市政建工		18185296379
4	孙建	市政建工		
5	李汉忠	市政建工		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

会议签到表

工程名称：水生态建设项目五期工程第三标段

会议地点：		会议时间：2020年11月23日		
会议内容：第三次施工验收会议				
序号	参加人员（签名）	参加单位	职务	联系电话
1	何俊友	清津公司		
2	陈加海	清津公司		
3	王勇	清华公司		
4	危灿高	徐机施		
5	吴银汉	清津公司		
6	孙卫	省机施		
7	林利明	省机施		
8	徐海波	——		
9	王勇	市东机施		
10	蒲川群	——		
11	陈锐	兰州建工公司		
12	王锐	兰州建工公司		
13	李永海	广州市政总院		
14	万少斌	清津公司		
15				
16				
17				
18				
19				
20				

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

本工程项目已按施工设计图纸完成以及完成了合同约定的所有内容,经建设、监理、设计、勘察、施工等参建各方表决:工程质量、使用功能、外观等均符合设计要求及有关工程质量验收标准,各项功能满足使用要求。参见各方一致同意本工程评定为合格工程,同意竣工验收。

验收日期: 2020年12月23日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
项目负责人: 法人代表: 	项目总监:  中华人民共和国注册监理 工程师 注册号:510001294 有效期:2022.07.08 贵州建工监理咨询有限公司	项目负责人: 法人代表: 	项目负责人: 	项目负责人: 

粤144161835972(00)
市政建筑
2019.09.19
广东省建筑工程机械施工有限公司

竣工报告 3-高埗镇

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称: 水生态建设项目五期工程高埗镇2018-2020批次截污管网

验收日期: 2020年9月18日

建设单位 (盖章) 东莞市清泽水环境投资有限公司

一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程高埗镇2018-2020批次截污管网	工程地点	东莞市高埗镇
工程规模	水生态建设项目五期工程高埗镇2018-2020批次截污管网长度6.002公里。设计管道管径为DN300~1200, 其中5.777公里明挖施工, 污水管材采用HDPE缠绕增强B型管。0.302公里为顶管施工, 其中0.225公里管材为DN1200钢管, 0.077公里为DN800(III)钢筋混凝土, 一体式提升泵站0个, 共涉及路由14条, 主要包括排水工程、结构工程、道路拆除与修复工程及管线综合等, 为市政综合工程。	工程造价 (元)	合同工程造价 3564.5173 (万元)
结构类型	市政污水管道	工程用途	市政基础设施
施工许可证证号	441900202108160102	开工日期	2019.3.27
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201928004-01
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	资 质 证 号	B144002065
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司		A144002065
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司		D144029315
监理单位	贵州建工监理咨询有限公司		269456
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司		19014

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	何俊文
副组长	王勇、凌海
组员	胡涯铭、廖晨、段金龙、温佩莹、周林华、阮少玲、彭勃、李承海

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程		
桥梁工程		
排水工程		
绿化工程		
隧道工程		
交通设施工程		
污水处理工程		
防洪工程		
供电及照明工程		

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组成员工程竣工验收意见并签名。

(三)、工程质量评定

专业工程 名 称	质量保证 资料评定	外观质量 评 定	实测实量 评 定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程				
排水工程				
绿化工程				
隧道工程				
交通设施 工 程				
污水处理 工 程	合格	合格	合格	合格
防洪工程				
供电及照明 工 程				

四、验收(专业)组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名
何俊文	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	清泽公司 工程组组长	何俊文
王勇	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	项目负责人	王勇
胡涯铭	东莞市清泽水环境投资有限公司		现场工程师	胡涯铭
廖晨	东莞市清泽水环境投资有限公司		现场工程师	廖晨
温佩莹	东莞市清泽水环境投资有限公司		现场工程师	温佩莹
陈旭新	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	现场工程师	陈旭新
段金龙			现场工程师	段金龙
戚雯静			现场工程师	戚雯静
凌海	贵州建工监理咨询有限公司	高级工程师	总监	凌海
周林华	贵州建工监理咨询有限公司	工程师	专监	周林华
阮少玲	广东省建筑工程机械施工有限公司	高级工程师	项目经理	阮少玲
彭勃	广州市市政工程设计研究总院 有限公司	高级工程师	项目负责人 (设计)	彭勃
李承海	广州市市政工程设计研究总院 有限公司	高级工程师	项目负责人 (勘察)	李承海

五、工程竣工验收结论







竣工验收结论：

本工程已按图纸及合同完成全部施工内容，各部位（工序）经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求，工程资料齐全，综合评定该工程为“合格”工程。

验收日期：2020年9月18日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
项目负责人： 毛国 法人代表： 新亚元	项目负责人： 李海 监理单位 公章 中华人民共和国注册监理工程师 注册号52001014 有效期2023.03.04 项目总监理工程师 公司	项目负责人： 陈冲玲 施工单位 公章 中华人民共和国注册建造师 注册号粤144090913501(00) 市政公路建筑 2012.08.11 广东省建筑工程机械施工有限公司	项目负责人： 李军 勘察单位 公章 中广工程设计研究院有限公司	项目负责人： 赵红 设计单位 公章 中广工程设计研究院有限公司

工程竣工验收会议纪要

一、工程名称	水生态建设项目五期工程高埗镇2018~2020批次截污管网	会议时间: 2020.9.18
二、参加单位及人员签名、盖章:		
1、建设单位:	东莞市清泽水环境投资有限公司 	
2、施工单位:	广东省建筑工程机械施工有限公司 	
3、设计单位:	广州市市政工程设计研究总院有限公司 	
4、勘察单位:	广州市市政工程设计研究总院有限公司 	
5、监理单位:	贵州建工监理咨询有限公司 	
三、会议纪要		
1、施工单位:	本工程于2019年3月27日开工,2020年9月18日竣工,我单位在施工前组织施工技术人员认真熟悉图纸会同有关单位进行图纸会审,编制施工组织设计,并对施工班组进行安全技术交底,安全教育培训。我单位在施工期间严格按照设计图纸要求和合同约定内容及施工规范规定施工,现场监理对施工全过程进行跟踪及旁站监督,基础、主体分部均经勘察、设计、监理、甲方等单位的验收:各分部分项工程中的各工序均严格控制,均进行了试验检测,试验合格并经监理验收认可后方可使用于工程,工程技术资料基本齐全,符合申报工程竣工验收条件。 	
2、设计单位:	本工程的设计图纸符合国家相关法律、法规和强制性标准。设计单位相关人员参加了重要部位的隐蔽验收。施工单位按图纸施工,工程实施过程中未发现不良的质量行为及问题。工程质量评为合格,同意竣工验收。 	
3、勘察单位:	本工程的设计图纸符合国家相关法律、法规和强制性标准。勘察单位相关人员参加了重要部位的隐蔽验收。工程质量评为合格,同意竣工验收。 	
4、监理单位:	本工程于2019年3月27日开工以来,我监理单位进行了全过程监理。在施工准备阶段对施工图进行审查并参加设计交底及图纸会审,审查施工单位提交的施工组织设计及各项施工方案,并对施工企业人员资质、质量安全管理体系建设等进行审查。在工程施工过程中严格把好材料的质量关,按要求进行见证取样送检,确保所使用的原材料符合要求,对施工过程进行全面监控,对重点部位进行旁站,对施工中出现的质量问题及时督促施工单位整改。该工程相关实体功能性检测结果符合设计要求,施工资料齐全,该工程评定,同意工程竣工验收。 	
5、建设单位:	本工程完成了设计及合同要求的全部内容,工程质量符合设计和相关规范要求,工程竣工质量基本齐全,在多个参建单位质量评价意见的基础上,建设单位对工程质量比较满意,评定本工程为合格工程,同意竣工验收。 	
6、监督单位:	竣工组织形式、验收程序、执行的验收规范的情况符合法律法规要求。对工程各方达成的一致意见无异议,施工质量技术资料基本齐全,具备竣工验收条件。 	
四、验收结论: 评定合格,同意验收。		
五、整改问题: 无		
六、记录人:		

竣工报告 4-麻涌镇

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称: 水生态建设项目五期工程麻涌镇2018-2020批次截污管网

验收日期: 2021年4月29日

建设单位 (盖章) 东莞市清泽水环境投资有限公司



一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程麻涌镇2018-2020批次截污管网	工程地点	东莞市麻涌镇
工程规模	水生态建设项目五期工程麻涌镇2018-2020批次截污管网长度42.9543公里。设计管道管径为DN300~1000，其中39.5954公里明挖施工，污水管材采用HDPE缠绕增强B型管。3.3586公里为顶管施工，管材采用III级钢筋混凝土管和钢管，一体式提升泵站1个，共涉及路由58条，主要包括排水工程、结构工程、道路拆除与修复工程及管线综合等，为市政综合工程。	工程造价 (元)	22676.374 (万元)
结构类型	市政污水管道	工程用途	市政基础设施
施工许可证证号	441900202107220202	开工日期	2019.3.6
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201906011-01
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	资质证号	B144002065
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司		A144002065
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司		D144029315
监理单位	贵州建工监理咨询有限公司		E152000174-4/1
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司		19014

不完整
未完成

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	卢乐伟
副组长	莫海盟、陈策民、李志强
组员	屈鹏涛、肖健乐、杨建国、莫茂华、梁海波、彭勃、李承海

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	莫海盟	卢乐伟、陈策民、李志强、屈鹏涛、肖健乐、杨建国、莫茂华、梁海波、彭勃、李承海、黄文龙、曾庆华、王广达、赖泽灿、陈嘉杰
桥梁工程		
排水工程	莫海盟	卢乐伟、陈策民、李志强、屈鹏涛、肖健乐、杨建国、莫茂华、梁海波、彭勃、李承海、黄文龙、曾庆华、王广达、赖泽灿、陈嘉杰
绿化工程		
隧道工程		
交通设施工程		
污水处理工程		
防洪工程		
供电及照明工程		

(三)、工程质量评定

专业工程 名 称	质量保证 资料评定	外观质量 评 定	实测实量 评 定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程				
排水工程	合格	合格	合格	合格
绿化工程				
隧道工程				
交通设施 工 程				
污水处理 工 程				
防洪工程				
供电及照明 工 程				

四、验收(专业)组成员签名


姓名	工作单位	职称	职务	签名
卢乐伟	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	工程部部长	卢乐伟
莫海盟	东莞市清泽水环境投资有限公司	助理工程师	项目负责人	莫海盟
屈鹏涛	东莞市清泽水环境投资有限公司	工程师	专员	屈鹏涛
肖健乐	东莞市清泽水环境投资有限公司		专员	肖健乐
杨建国	东莞市清泽水环境投资有限公司	助理工程师	专员	杨建国
莫茂华	东莞市清泽水环境投资有限公司	助理工程师	专员	莫茂华
陈策民	贵州建工监理咨询有限公司	高级工程师	总监	陈策民
梁海波	贵州建工监理咨询有限公司	工程师	专监	梁海波
李志强	广东省建筑工程机械施工有限公司	高级工程师	项目经理	李志强
彭勃	广州市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	项目负责人(设计)	彭勃
李承海	广州市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	项目负责人(勘察)	李承海
黄文龙	广东省建筑工程机械施工有限公司	工程师	项目副经理	黄文龙
曾庆华	广东省建筑工程机械施工有限公司	工程师	项目副经理	曾庆华
王广达	广东省建筑工程机械施工有限公司	工程师	项目副总工	王广达
赖泽灿	广东省建筑工程机械施工有限公司	助理工程师	现场施工主管	赖泽灿
陈嘉杰	广东省建筑工程机械施工有限公司		专员	陈嘉杰

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按图纸及合同完成全部施工内容，各部位（工序）经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求，工程资料齐全，综合评定该工程为“合格”工程。

验收日期： 年 月 日

建设单位 (公章)	监理单位 (公章)	施工单位 (公章)	勘察单位 (公章)	设计单位 (公章)
项目负责人：  法人代表： 	项目总监：  项目负责人：  法人代表： 	项目负责人：  项目负责人：  法人代表： 	项目负责人：  项目负责人：  法人代表： 	项目负责人：  项目负责人：  法人代表： 

竣工报告 5-石碣镇

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称: 水生态建设项目五期工程石碣镇2018-2020批次截污管网

验收日期: 2021年4月2日

建设单位(盖章) 东莞市清泽水环境投资有限公司



一、工程概况

工程名称	水生态建设项目五期工程石碣镇2018-2020批次截污管网	工程地点	东莞市石碣镇
工程规模	该截污管网工程总长43.285公里（含预留过路支管），其中明挖39.345公里，开挖段管材采用克拉管，即高密度聚乙烯（HDPE）缠绕增强B型结构壁管材（环刚度8~16KN/m ² ），HDPE缠绕增强管接口采用承插式电熔连接，管材直径DN300~DN600。河涌挂管0.3公里，采用DN200钢管。顶管施工3.64公里，管材采用III级钢筋混凝土管DN500~DN800。沉井67座，最大沉井尺寸为7m×4m，下沉深度为5.151~7.27米。	工程造价 (万元)	22099.187 (万元)
结构类型	市政污水管道、市政道路	工程用途	市政基础设施
施工许可证证号	441900202107142302	开工日期	2019.3.27
监督单位	东莞市建设工程质量监督站	监督登记号	ZJS201916008-01
建设单位	东莞市清泽水环境投资有限公司		
勘察单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司		
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司		
施工单位	广东省建筑工程机械施工有限公司		
监理单位	贵州建工监理咨询有限公司		
施工图审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司		
		资质证号	19014

东莞市清泽水环境投资有限公司

2019.3.27

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

组长	陈旭新
副组长	何俊文
组员	王勇、胡涯铭、廖晨、尹鑫、丁富、麦国文、陈菊兰、彭俊文、彭勃、李承海

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	陈旭新	何俊文、王勇、胡涯铭、廖晨、尹鑫、丁富、麦国文、陈菊兰、彭俊文、彭勃、李承海
桥梁工程	/	/
排水工程	陈旭新	何俊文、王勇、胡涯铭、廖晨、尹鑫、丁富、麦国文、陈菊兰、彭俊文、彭勃、李承海
绿化工程	/	/
隧道工程	/	/
交通设施工程	/	/
污水处理工程	/	/
防洪工程	/	/
供电及照明工程	/	/

（二）验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
- 4、验收组实地查验工程质量；
- 5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

四、验收(专业)组成员签名

姓名	工作单位	职称	职务	签名
陈旭新	东莞市清泽水环境投资有限公司	中级工程师	项目负责人	陈旭新
何俊文	东莞市清泽水环境投资有限公司	中级工程师	现场工程师	何俊文
王勇	东莞市清泽水环境投资有限公司	中级工程师	现场工程师	王勇
胡涯铭	东莞市东泽水环境投资有限公司	中级工程师	技术员	胡涯铭
廖晨	东莞市清泽水环境投资有限公司	/	工程技术员	廖晨
尹鑫	贵州建工监理咨询有限公司	高级工程师	总监	尹鑫
丁富	贵州建工监理咨询有限公司	工程师	专监	丁富
麦国文	广东省建筑工程机械施工有限公司	高级工程师	项目经理	麦国文
陈菊兰	广东省建筑工程机械施工有限公司	工程师	项目副经理	陈菊兰
彭俊文	广东省建筑工程机械施工有限公司	工程师	项目副经理	彭俊文
彭勃	广州市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	项目负责人(设计)	彭勃
李承海	广州市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	项目负责人(勘察)	李承海

(三)、工程质量评定

专业工程 名 称	质量保证 资料评定	外观质量 评 定	实测实量 评 定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
桥梁工程				
排水工程				
绿化工程				
隧道工程				
交通设施 工 程				
污水处理 工 程	合格	合格	合格	合格
防洪工程				
供电及照明 工 程				

建设局

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已按图纸及合同完成全部施工内容，各部位（工序）经相关单位监督、验收均符合设计、法律法规和规范规定要求，工程资料齐全，综合评定该工程为“合格”工程。

验收日期： 年 月 日

建设单位
(公章)

监理单位
(公章)

施工单位
(公章)

勘察单位
(公章)

设计单位
(公章)

项目负责人：
法人代表：

项目总监：

项目负责人：

项目负责人：

项目负责人：

新元

中华人民共和国注册监理工程师
尹鑫
注册号44016074
有效期2022.04.19
中建协建工监委有限公司

4、项目管理班子人员配备情况

拟派项目团队情况一览表

序号	职务	姓名	技术职称			上岗资格证明			
			级别	证号	专业	证书名称	级别	证号	专业
1	项目经理	陆小荣	高级	粤高职证字第1600101003081号	市政路桥施工	注册建造师证	一级	粤1442018201902263	市政公用工程
2	项目副经理	刘志强	高级	粤高职证字第1500101099937号	市政路桥施工	注册建造师证	一级	粤1442014201425505	市政公用工程
3	生产经理	王广达	副高级	2400101278211	市政路桥施工	注册建造师证	一级	粤1442020202103695	市政公用工程
4	市政专业经理	王炜钊	副高级	2300101200094	市政路桥施工	注册建造师证	一级	粤1442021202201985	市政公用工程
5	技术负责人	胡皓	副高级	2300101199504	市政路桥施工	职称证	副高级	2300101199504	市政路桥施工
6	质量主任	罗浩	高级	粤高职证字第1500101099939号	市政路桥	岗位证	/	0441610994416001646	市政
7	安全主任	杨晓东	副高级	2400101278213	市政路桥	安全考核证	/	粤建安C3(2015)0002411	/
8	质量员	孙景恒	初级	2200106140738	市政路桥	岗位证	/	0442310900006000147	市政
9	安全员	钟利锋	初级	2200106140270	市政路桥	安考证	C证	粤建安C3(2021)0140318	/
10	施工员	张锡榕	初级	2300106193363	市政路桥	岗位证	/	0442210400006000257	市政
11	资料员	孙斌	中级	2000103097218	暖通与空调施工	岗位证	/	0441711494417004320	/
12	材料	吴孝兵	副高级	2100101125884	市政	岗位证	/	04417111944	/

	员				路桥			17005700	
13	预算员	伍勇	高级	粤高职证字第0500101052669号	建筑预结算	注册造价师	一级	建【造】11014400010105	土木建筑
14	劳资专管员	吕连城	初级	粤初职证字第1500105074103号	助理会计师	岗位证	/	0915879202409001366	/
15	道路工程师	陈辉	高级	粤高职证字第1000101014624号	市政路桥	职称证	高级	粤高职证字第1000101014624号	市政路桥
16	市政工程师	阳霖	高级	粤高职证字第0900101126159号	市政路桥	职称证	高级	粤高职证字第0900101126159号	市政路桥
17	道路工程师	杨雯	高级	粤高职证字第0900101144363号	路桥工程	职称证	高级	粤高职证字第0900101144363号	路桥工程
18	交通工程师	周竞兵	高级	粤高职证字第1500101099938号	市政路桥	职称证	高级	粤高职证字第1500101099938号	市政路桥
19	给排水工程师	郑隽	高级	粤高职证字第0900101142733号	建筑给水排水	职称证	高级	粤高职证字第0900101142733号	建筑给水排水
20	土建工程师	冯伯棣	高级	粤高职证字第1700101012457号	建筑施工	职称证	高级	粤高职证字第1700101012457号	建筑施工
21	测量工程师	何智铭	高级	粤高职证字第1800101035392号	测量工程	职称证	高级	粤高职证字第1800101035392号	测量工程
22	暖通工程师	江国明	高级	粤高职证字第1800101035420号	市政路桥	职称证	高级	粤高职证字第1800101035420号	市政路桥
23	绿化工程师	李海飞	高级	B09140900043	园林绿化	职称证	高级	B09140900043	园林绿化

项目经理—陆小荣



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2015)0005432

姓 名: 陆小荣

性 别: 男

出生年月: 1973年06月24日



企业名称: 广东省建筑工程机械施工有限公司

职务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2015年08月14日

有 效 期: 2024年05月14日至2027年08月13日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年05月14日

中华人民共和国住房和城乡建设部监制







验证码: 202510095498951652

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 陆小荣

性别: 男

证件号码: 440122197306240312

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴379个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202402	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202403	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202404	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202405	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202406	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202407	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202408	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	
202409	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	1月资源
202410	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	2月
202411	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	3月
202412	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	4月
202501	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	5月
202502	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	6月
202503	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	7月
202504	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	8月
202505	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	9月
202506	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	10月
202507	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	11月
202508	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	12月
202509	112200020104	19233	1538.64	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查,本条型码有效期至2026-04-07。核査网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。


4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局 广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年10月09日



项目副经理—刘志强



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2009) 0000939

姓 名: 刘志强

性 别: 男

出生年月: 1981年11月03日



企业名称: 广东省建筑工程机械施工有限公司

职务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2009年03月10日

有 效 期: 2023年12月11日 至 2027年03月09日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年12月11日

中华人民共和国住房和城乡建设部监制







验证码: 202510095316191228

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 刘志强

性别: 男

证件号码: 430624198111037712

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴185个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20090801
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	8590	687.2	已参保	/	
202402	112200020104	8590	687.2	已参保	/	
202403	112200020104	8590	687.2	已参保	/	
202404	112200020104	8590	687.2	已参保	/	
202405	112200020104	8590	687.2	已参保	/	
202406	112200020104	8590	687.2	已参保	/	
202407	112200020104	8590	687.2	已参保	/	
202408	112200020104	8590	687.2	已参保	/	
202409	112200020104	8590	687.2	已参保	/	1月资源
202410	112200020104	8590	687.2	已参保	/	已
202411	112200020104	8590	687.2	已参保	/	
202412	112200020104	8590	687.2	已参保	/	
202501	112200020104	8590	687.2	已参保	/	网办业务专用章
202502	112200020104	8590	687.2	已参保	/	048454912
202503	112200020104	8590	687.2	已参保	/	
202504	112200020104	8590	687.2	已参保	/	
202505	112200020104	8590	687.2	已参保	/	
202506	112200020104	8590	687.2	已参保	/	
202507	112200020104	8590	687.2	已参保	/	
202508	112200020104	8590	687.2	已参保	/	
202509	112200020104	8590	687.2	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查,本条型码有效期至2026-04-07。核査网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局 广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年10月09日



生产经理—王广达



使用有效期: 2025年09月01日
2026年02月28日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 王广达

性 别: 男

出生日期: 1985年11月10日

注册编号: 粤1442020202103695



聘用企业: 广东省建筑工程机械施工有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-12-22至2027-12-21)

建筑工程(有效期: 2024-04-07至2027-04-06)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名:

签名日期: 2025.9.1

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2021年04月23日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2019)0010470

姓 名: 王广达

性 别: 男

出生年月: 1985年11月10日



企业名称: 广东省建筑工程机械施工有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2019年12月14日

有 效 期: 2022年10月27日 至 2025年12月13日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2019年12月14日



中华人民共和国住房和城乡建设部监制

广东省职称证书

姓名：王广达

身份证号：440923198511105130



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月7日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101278211

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日



普通高等学校

毕业证书



学生王广达 性别男，一九八五年十一月十日生，于二〇〇七年

九月至二〇一一年六月在本校 土木工程 专业

四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校

名：广州大学

校（院）长：

唐建设

证书编号：110781201105000760

二〇一一年六月二十日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制





验证码: 202510095383714749

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 王广达

性别: 男

证件号码: 440923198511105130

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴171个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20110712
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202402	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202403	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202404	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202405	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202406	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202407	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202408	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202409	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月资源
202410	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202411	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202412	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	网办业务专用章
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202507	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202508	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202509	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查,本条型码有效期至2026-04-07。核査网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局 广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年10月09日



市政专业经理—王炜钊



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2014)0007922

姓 名: 王炜钊

性 别: 男

出生年月: 1989年11月12日



企业名称: 广东省建筑工程机械施工有限公司

职务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2014年09月19日

有 效 期: 2023年08月07日至 2026年09月18日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年08月07日

中华人民共和国住房和城乡建设部监制

广东省职称证书

姓 名: 王炜钊
身份证号: 445201198911120071



职称名称: 高级工程师
专 业: 市政路桥施工
级 别: 副高
取得方式: 职称评审
通过时间: 2023年06月03日
评审组织: 广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号: 2300101200094

发证单位: 广东省人力资源和社会保障厅

发证时间: 2023年08月18日



查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





验证码: 202510095441465474

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 王伟钊

性别: 男

证件号码: 445201198911120071

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴171个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20110712
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202402	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202403	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202404	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202405	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202406	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202407	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202408	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202409	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月资源
202410	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202411	112200020104	5500	440.0	已参保	/	网办业务专用章
202412	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202507	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202508	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202509	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查,本条型码有效期至2026-04-07。核査网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局 广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年10月09日



技术负责人—胡皓

广东省职称证书

姓 名：胡皓

身份证号：430922198606136812



职称名称：高级工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300101199504

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2023年08月18日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





验证码: 202510093183293075

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 胡皓

性别: 男

证件号码: 430922198606136812

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴193个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20080701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202410	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202411	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202412	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	月工资
202507	112200020104	5500	440.0	已参保	/	备注
202508	112200020104	5500	440.0	已参保	/	备注
202509	112200020104	5500	440.0	已参保	/	备注

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印, 作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明, 向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查, 本条形码有效期至2026-04-07。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况, 以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2025年10月09日

质量主任—罗浩

证书编码: 0441610994416001646

住房和城乡建设领域施工现场专业人员
职业培训合格证

姓 名: 罗浩



身份证号: 430223197002034210

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 11月 03日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>







验证码: 202510095565291077

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 罗浩

性别: 男

证件号码: 430223197002034210

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴375个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202402	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202403	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202404	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202405	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202406	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202407	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202408	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	
202409	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	11040454912
202410	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	11040454912
202411	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	11040454912
202412	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	11040454912
202501	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	11040454912
202502	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	11040454912
202503	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	11040454912
202504	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	11040454912
202505	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	11040454912
202506	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	11040454912
202507	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	11040454912
202508	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	11040454912
202509	112200020104	16860	1348.8	已参保	/	11040454912

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查,本条型码有效期至2026-04-07。核査网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局 广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年10月09日



安全主任—杨晓东

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3(2015)0002411

姓 名: 杨晓东



性 别: 男

出生年月: 1980年09月29日

企业名称: 广东省建筑工程机械施工有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2015年03月20日

有 效 期: 2024年01月12日至 2027年03月19日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年12月11日

中华人民共和国住房和城乡建设部监制

广东省职称证书

姓名：杨晓东

身份证号：44528119800929305X



职称名称：高级工程师

专业：市政路桥施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月7日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101278213

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日







验证码: 202510095620132002

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 杨晓东

性别: 男

证件号码: 44528119800929305X

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴220个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20070612
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	5391	431.28	已参保	/	
202402	112200020104	5391	431.28	已参保	/	
202403	112200020104	5391	431.28	已参保	/	
202404	112200020104	5391	431.28	已参保	/	
202405	112200020104	5391	431.28	已参保	/	
202406	112200020104	5391	431.28	已参保	/	
202407	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202408	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202409	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月资源
202410	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202411	112200020104	5500	440.0	已参保	/	网办业务专用章
202412	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202507	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202508	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202509	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查,本条型码有效期至2026-04-07。核査网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局 广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年10月09日



质量员—孙景恒

证书编码: 0442310900006000147

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名: 孙景恒



身份证号: 350521199712122517

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省祥粤职业培训学院

发证时间: 2023年05月10日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书



姓 名：孙景恒

身份证号：350521199712122517

职称名称：助理工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年03月18日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200106140738

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年04月20日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





验证码: 202510095662154344

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 孙景恒

性别: 男

证件号码: 350521199712122517

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴63个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20200701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202402	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202403	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202404	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202405	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202406	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202407	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202408	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202409	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月资源
202410	112200020104	5500	440.0	已参保	/	已
202411	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202412	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	网办业务专用章
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1048454912
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202508	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202509	112200020104	5500	440.0	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查,本条型码有效期至2026-04-07。核査网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局 广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年10月09日



安全员—钟利锋

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3 (2021) 0140318

姓 名: 钟利锋



性 别: 男

出生年月: 1998年03月29日

企业名称: 广东省建筑工程机械施工有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2021年11月22日

有 效 期: 2024年08月21日至 2027年11月21日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年08月21日

中华人民共和国住房和城乡建设部监制

广东省职称证书

姓 名: 钟利锋
身份证号: 441424199803292577



职称名称: 助理工程师
专 业: 市政路桥施工
级 别: 助理级
取得方式: 考核认定
通过时间: 2022年03月18日
评审组织: 广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会


证书编号: 2200106140270

发证单位: 广东省建筑工程集团有限公司

发证时间: 2022年04月20日



查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





验证码: 202510095735022104

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 钟利锋

性别: 男

证件号码: 441424199803292577

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴63个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20200724
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202402	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202403	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202404	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202405	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202406	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202407	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202408	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202409	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月资源
202410	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202411	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202412	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	网办业务专用章
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月 0484549123
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202508	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202509	112200020104	5500	440.0	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查,本条型码有效期至2026-04-07。核査网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局 广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年10月09日



施工员—张锡榕

证书编码: 0442210400006000257

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名: 张锡榕



身份证号: 445221199805291336

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 广东省祥粤职业培训学院

发证时间: 2022-09-19

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

广东省职称证书

姓 名: 张锡榕
身份证号: 445221199805291336



职称名称: 助理工程师
专 业: 市政路桥施工
级 别: 助理级
取得方式: 考核认定
通过时间: 2023年05月26日
评审组织: 广东省建筑工程集团有限公司工程初级专业技术资格评审委员会

证书编号: 2300106193363

发证单位: 广东省建筑工程集团有限公司

发证时间: 2023年06月15日



查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



查询网址：<http://www.chsi.com.cn>





验证码: 202510095778616138

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 张锡榕

性别: 男

证件号码: 445221199805291336

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴51个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20210701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202402	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202403	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202404	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202405	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202406	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202407	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202408	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202409	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月资源
202410	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202411	112200020104	5500	440.0	已参保	/	网办业务专用章
202412	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1048454912
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202508	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202509	112200020104	5500	440.0	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查,本条型码有效期至2026-04-07。核査网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局 广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年10月09日



资料员—孙斌

证书编码: 0441711494417004320

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名: 孙斌



身份证号: 430481199112040092

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

广东省
培训机构:

发证时间: 2020 年 10 月 28 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓 名：孙斌
身份证号：430481199112040092



职称名称：工程师
专 业：暖通与空调施工
级 别：中级
取得方式：职称评审
通过时间：2019年12月13日
评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2000103097218

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2020年01月30日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





验证码: 202510095846940533

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 孙斌

性别: 男

证件号码: 430481199112040092

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴64个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202402	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202403	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202404	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202405	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202406	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202407	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202408	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202409	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月资源
202410	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202411	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202412	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	网办业务专用章
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月 048454912
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202508	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202509	112200020104	5500	440.0	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查,本条型码有效期至2026-04-07。核査网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局 广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年10月09日



材料员—吴孝兵

证书编码: 0441711194417005700

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 吴孝兵

身份证号: 422324196908291210

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2022 年度, 继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 12月 15日

扫码验证

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓 名: 吴孝兵
身份证号: 422324196908291210



职称名称: 高级工程师
专 业: 市政路桥施工
级 别: 副高
取得方式: 职称评审
通过时间: 2020年11月13日
评审组织: 广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号: 2100101125884

发证单位: 广东省人力资源和社会保障厅

发证时间: 2021年02月09日



查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

成人高等教育

毕业证书



学生 吴孝兵 性别 男, 一九六九年八月二十九日生, 于二零零六年三月
至二零一零年一月在本校 土木工程 专业
脱产 学习, 修完 本科 教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校(院)长:

学校(院):

批准文号: (86)教高三字004号

证书编号: 110725201005000024

二零一零年一月三十一日

湖北省教育厅监制



验证码: 202510095900515255

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 吴孝兵

性别: 男

证件号码: 422324196908291210

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴358个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202402	112200020104	18519	1481.52	已参保	/	
202403	112200020104	18519	1481.52	已参保	/	
202404	112200020104	18519	1481.52	已参保	/	
202405	112200020104	18519	1481.52	已参保	/	
202406	112200020104	18519	1481.52	已参保	/	
202407	112200020104	18519	1481.52	已参保	/	
202408	112200020104	18519	1481.52	已参保	/	
202409	112200020104	18519	1481.52	已参保	/	
202410	112200020104	18519	1481.52	已参保	/	1月资源
202411	112200020104	18519	1481.52	已参保	/	2月
202412	112200020104	18519	1481.52	已参保	/	3月
202501	112200020104	18519	1481.52	已参保	/	网办业务专用章
202502	112200020104	18519	1481.52	已参保	/	4月
202503	112200020104	18519	1481.52	已参保	/	5月
202504	112200020104	18519	1481.52	已参保	/	6月
202505	112200020104	18519	1481.52	已参保	/	7月
202506	112200020104	18519	1481.52	已参保	/	8月
202507	112200020104	18519	1481.52	已参保	/	9月
202508	112200020104	18519	1481.52	已参保	/	10月
202509	112200020104	18519	1481.52	已参保	/	11月

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查,本条型码有效期至2026-04-07。核査网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局 广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年10月09日



预算员一伍勇







验证码: 202510095938459446

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 伍勇

性别: 男

证件号码: 440102196510054058

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴381个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	
202402	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	
202403	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	
202404	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	
202405	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	
202406	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	
202407	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	
202408	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	
202409	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	11040454912
202410	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	11040454912
202411	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	11040454912
202412	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	11040454912
202501	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	11040454912
202502	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	11040454912
202503	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	11040454912
202504	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	11040454912
202505	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	11040454912
202506	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	11040454912
202507	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	11040454912
202508	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	11040454912
202509	112200020104	18275	1462.0	已参保	/	11040454912

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-04-07。核査网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局 广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年10月09日



住房和城乡建设领域建设专业 合格证书

姓 名: 吕连城
身份证号: 441521199105310818
名 称: 劳资专管员
等 级: --
证书编号: 0915879202409001366



本电子证书由广东省建协职业技能鉴定中心核发。本证书表明持证人已通过住房和城乡建设领域建设专业理论测评考核，成绩合格。



实时数据，扫码验证


发证单位:



发证日期: 2024年09月03日

查询网址: www.gdzjx.org.cn









验证码: 202510096001759381

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 吕连城

性别: 男

证件号码: 441521199105310818

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴135个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202402	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202403	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202404	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202405	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202406	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202407	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202408	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202409	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月资源
202410	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202411	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202412	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	网办业务专用章
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1048454912
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202508	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202509	112200020104	5500	440.0	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查,本条型码有效期至2026-04-07。核査网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。


4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局 广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年10月09日



道路工程师—陈辉







验证码: 202510096055182814

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 陈辉

性别: 男

证件号码: 440111197111230078

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴381个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	20000	1600.0	已参保	/	
202402	112200020104	20000	1600.0	已参保	/	
202403	112200020104	20000	1600.0	已参保	/	
202404	112200020104	20000	1600.0	已参保	/	
202405	112200020104	20000	1600.0	已参保	/	
202406	112200020104	20000	1600.0	已参保	/	
202407	112200020104	20000	1600.0	已参保	/	
202408	112200020104	20000	1600.0	已参保	/	
202409	112200020104	20000	1600.0	已参保	/	1月资源
202410	112200020104	20000	1600.0	已参保	/	已
202411	112200020104	20000	1600.0	已参保	/	
202412	112200020104	20000	1600.0	已参保	/	
202501	112200020104	20000	1600.0	已参保	/	网办业务专用章
202502	112200020104	20000	1600.0	已参保	/	1048454912
202503	112200020104	20000	1600.0	已参保	/	
202504	112200020104	20000	1600.0	已参保	/	
202505	112200020104	20000	1600.0	已参保	/	
202506	112200020104	20000	1600.0	已参保	/	
202507	112200020104	20000	1600.0	已参保	/	
202508	112200020104	20000	1600.0	已参保	/	
202509	112200020104	20000	1600.0	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查,本条型码有效期至2026-04-07。核査网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局 广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年10月09日



市政工程师—阳霖







验证码: 202510096144810282

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 阳霖

性别: 男

证件号码: 440112197311100311

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴375个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202402	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202403	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202404	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202405	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202406	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202407	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202408	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	
202409	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	1月资源
202410	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	2月
202411	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	3月
202412	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	4月
202501	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	5月
202502	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	6月
202503	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	7月
202504	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	8月
202505	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	9月
202506	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	10月
202507	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	11月
202508	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	12月
202509	112200020104	20336	1626.88	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查,本条型码有效期至2026-04-07。核査网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局 广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年10月09日



道路工程师—杨雯







验证码: 202510096185759666

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 杨雯

性别: 女

证件号码: 510212197109235080

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴149个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130501
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202402	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202403	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202404	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202405	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202406	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202407	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202408	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202409	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月资源
202410	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1月
202411	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202412	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	网办业务专用章
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1048454912
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202508	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202509	112200020104	5500	440.0	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查,本条型码有效期至2026-04-07。核査网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局 广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年10月09日



交通工程师—周竞兵







验证码: 202510096255687225

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 周竞兵

性别: 男

证件号码: 440106197208110039

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴375个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	17944	1435.52	已参保	/	
202402	112200020104	17944	1435.52	已参保	/	
202403	112200020104	17944	1435.52	已参保	/	
202404	112200020104	17944	1435.52	已参保	/	
202405	112200020104	17944	1435.52	已参保	/	
202406	112200020104	17944	1435.52	已参保	/	
202407	112200020104	17944	1435.52	已参保	/	
202408	112200020104	17944	1435.52	已参保	/	
202409	112200020104	17944	1435.52	已参保	/	1月资源
202410	112200020104	17944	1435.52	已参保	/	2月
202411	112200020104	17944	1435.52	已参保	/	3月
202412	112200020104	17944	1435.52	已参保	/	4月
202501	112200020104	17944	1435.52	已参保	/	5月
202502	112200020104	17944	1435.52	已参保	/	6月
202503	112200020104	17944	1435.52	已参保	/	7月
202504	112200020104	17944	1435.52	已参保	/	8月
202505	112200020104	17944	1435.52	已参保	/	9月
202506	112200020104	17944	1435.52	已参保	/	10月
202507	112200020104	17944	1435.52	已参保	/	11月
202508	112200020104	17944	1435.52	已参保	/	12月
202509	112200020104	17944	1435.52	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查,本条型码有效期至2026-04-07。核査网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局 广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年10月09日



给排水工程师—郑隽







验证码: 202510096308382482

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 郑隽

性别: 男

证件号码: 440102197210313630

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴375个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	
202402	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	
202403	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	
202404	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	
202405	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	
202406	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	
202407	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	
202408	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	
202409	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	1月资源
202410	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	2月
202411	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	3月
202412	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	4月
202501	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	5月
202502	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	6月
202503	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	7月
202504	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	8月
202505	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	9月
202506	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	10月
202507	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	11月
202508	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	12月
202509	112200020104	19103	1528.24	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查,本条型码有效期至2026-04-07。核査网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局 广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年10月09日



土建工程师—冯伯棣







验证码: 202510096348521616

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 冯伯棣

性别: 男

证件号码: 440111198302282430

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴240个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20051014
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	8893	711.44	已参保	/	
202402	112200020104	8893	711.44	已参保	/	
202403	112200020104	8893	711.44	已参保	/	
202404	112200020104	8893	711.44	已参保	/	
202405	112200020104	8893	711.44	已参保	/	
202406	112200020104	8893	711.44	已参保	/	
202407	112200020104	8893	711.44	已参保	/	
202408	112200020104	8893	711.44	已参保	/	
202409	112200020104	8893	711.44	已参保	/	1月资源
202410	112200020104	8893	711.44	已参保	/	2月
202411	112200020104	8893	711.44	已参保	/	3月
202412	112200020104	8893	711.44	已参保	/	4月
202501	112200020104	8893	711.44	已参保	/	5月
202502	112200020104	8893	711.44	已参保	/	6月
202503	112200020104	8893	711.44	已参保	/	7月
202504	112200020104	8893	711.44	已参保	/	8月
202505	112200020104	8893	711.44	已参保	/	9月
202506	112200020104	8893	711.44	已参保	/	10月
202507	112200020104	8893	711.44	已参保	/	11月
202508	112200020104	8893	711.44	已参保	/	12月
202509	112200020104	8893	711.44	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查,本条型码有效期至2026-04-07。核査网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局 广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年10月09日



测量工程师—何智铭







验证码: 202510096386891725

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 何智铭

性别: 男

证件号码: 440107198401200619

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴230个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20111104
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202402	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202403	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202404	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202405	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202406	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202407	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202408	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202409	112200020104	8656	692.48	已参保	/	人力资源和社会保障局
202410	112200020104	8656	692.48	已参保	/	网办业务专用章
202411	112200020104	8656	692.48	已参保	/	1048454912
202412	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202501	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202502	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202503	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202504	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202505	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202506	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202507	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202508	112200020104	8656	692.48	已参保	/	
202509	112200020104	8656	692.48	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查,本条型码有效期至2026-04-07。核査网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。


4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局 广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年10月09日



暖通工程师—江国明







验证码: 202510096429136011

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 江国明

性别: 男

证件号码: 440111198401285418

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴230个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20111104
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202401	112200020104	9268	741.44	已参保	/	
202402	112200020104	9268	741.44	已参保	/	
202403	112200020104	9268	741.44	已参保	/	
202404	112200020104	9268	741.44	已参保	/	
202405	112200020104	9268	741.44	已参保	/	
202406	112200020104	9268	741.44	已参保	/	
202407	112200020104	9268	741.44	已参保	/	
202408	112200020104	9268	741.44	已参保	/	
202409	112200020104	9268	741.44	已参保	/	1月资源
202410	112200020104	9268	741.44	已参保	/	2月
202411	112200020104	9268	741.44	已参保	/	3月
202412	112200020104	9268	741.44	已参保	/	4月
202501	112200020104	9268	741.44	已参保	/	5月
202502	112200020104	9268	741.44	已参保	/	6月
202503	112200020104	9268	741.44	已参保	/	7月
202504	112200020104	9268	741.44	已参保	/	8月
202505	112200020104	9268	741.44	已参保	/	9月
202506	112200020104	9268	741.44	已参保	/	10月
202507	112200020104	9268	741.44	已参保	/	11月
202508	112200020104	9268	741.44	已参保	/	12月
202509	112200020104	9268	741.44	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查,本条型码有效期至2026-04-07。核査网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局 广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期: 2025年10月09日



绿化工程师—李海飞

河南省专业技术人员
任职资格证书
(高级)

本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Henan Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.



编号: N° 00106864

从事专业 园林绿化
Specialty

专业技术职务
任职资格
Professional & Technical
Qualifications

评审组织 河南省工程系列林业专业
Organization Of Evaluation 高级专业技术职务任职资格
Review Committee

评审通过时间
Time Of Adoption 2014. 11

发证单位 河南省人民政府
Issuing Authority

文件号 豫职政[2015]12号



姓名 李海飞 性别 男
Full Name Sex

出生年月 1974. 02 籍贯
Birthdate Native Place

工作单位 安阳市洹水公园
Work Unit

证书编号 B09140900043
Credentials No.

2015 年 2 月 13 日





验证码: 202510096460398448

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 李海飞

性别: 男

证件号码: 41050419740212151X

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴19个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201908
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202403	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202404	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202405	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202406	112200020104	5284	422.72	已参保	/	
202407	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202408	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202409	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202410	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202411	112200020104	5500	440.0	已参保	/	1048454912 网办业务专用章
202412	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202501	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202508	112200020104	5500	440.0	已参保	/	
202509	112200020104	5500	440.0	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印, 作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明, 向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查, 本条型码有效期至2026-04-07。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020104: 广东省建筑工程机械施工有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况, 以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2025年10月09日