

标段编号: 2504-440307-04-01-935997003001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称: 大运软件小镇产业园区配套基础设施工程

投标文件内容: 资信标文件

投标人: 吉林市政建设集团有限公司

日期: 2025年10月20日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业业绩情况	<p>业绩要求：投标人提供近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程业绩（数量上限为 5 项，超过 5 项的，只认前 5 项业绩）。 证明资料：中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。若未附证明材料或证明材料中未能清晰体现关键信息（如工程造价、竣工时间等），招标人有可能做出对投标人不利的判断。 注：1. 优先提供同类项目规模较大项目业绩；2. 若投标人提供的项目的业绩为投标人作为联合体成员参与的施工项目，则需提供投标人在该项目中业绩所占比例的情况说明；3. 项目完工时间以竣工验收日期为准。</p>
2	企业获奖情况	<p>近五年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）投标人获得同类工程市、省、国家级奖项和荣誉证明（优先提供较高等级的奖项）；证明资料为获奖证书扫描件和合同关键页扫描件（合同关键页是指含工程名称、工程类别、合同签字盖章页等页面）。（数量上限为 3 项，超过 3 项的，只认前 3</p>

		<p>项）注：1.若暂未颁发获奖证书，可用发证单位官方网站公布的截图替代证书文件，作为获奖证明。2.国家级奖项包括：国家工程建设质量奖审定委员会评选的《国家优质工程金、银质奖》；中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》；中国市政工程协会评选的《全国市政金杯示范工程奖》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国公路建设行业协会评选的《公路交通优质工程奖》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国水利工程协会评选的《水利工程大禹奖》（仅限于水利水电类项目招标）；中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》；中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》；中国钢结构协会评选的《钢结构金奖》（仅限于钢结构项目招标）；中国建筑装饰协会评选的《全国建筑装饰奖》（仅限于装饰项目招标）；省级奖项包括但不限于各省级优质工程奖、优质结构奖、金匠奖。</p>
3	项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况	<p>提供相关职称证明，及在投标人处交纳社保证明（优先提供较好专业技术职称人员担任）。业绩要求：投标人提供近十年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程业绩（数量上限为3项，超过3项的，只认前3项业绩，需按照规模从大到小排序）；证明资料：1、中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合</p>

		<p>同造价、合同签字盖章页及涉及项目经理或项目负责人名字等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。（注：重点提供获奖业绩项目）。国家级奖项包括：国家工程建设质量奖审定委员会评选的《国家优质工程金、银质奖》；中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》；中国市政工程协会评选的《全国市政金杯示范工程奖》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国公路建设行业协会评选的《公路交通优质工程奖》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国水利工程协会评选的《水利工程大禹奖》（仅限于水利水电类项目招标）；中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》；中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》；中国钢结构协会评选的《钢结构金奖》（仅限于钢结构项目招标）；中国建筑装饰协会评选的《全国建筑装饰奖》（仅限于装饰项目招标）；省级奖项包括但不限于各省级优质工程奖、优质结构奖、金匠奖。2、一个月的社保证明（截标当月及前两个月内均有效）</p>
4	技术负责人业绩情况	<p>投标人提供近十年（从招标工程的招标公告第一次发布之日起倒推）自认为规模方面最具代表性的已完工同类工程业绩（数量上限为3项，超过3项的，只认前3项业绩，需按照规模从大到小排序）；证明资料：1、中标通知书、施工合同和竣工验收报告的关</p>

		<p>键页扫描件；合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页及涉及项目经理或项目负责人名字等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。（注：重点提供获奖业绩项目）。国家级奖项包括：国家工程建设质量奖审定委员会评选的《国家优质工程金、银质奖》；中国建筑业协会评选的《中国建设工程鲁班奖》；中国市政工程协会评选的《全国市政金杯示范工程奖》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国公路建设行业协会评选的《公路交通优质工程奖》（仅限于市政、公路类项目招标）；中国水利工程协会评选的《水利工程大禹奖》（仅限于水利水电类项目招标）；中国土木工程学会评选的《詹天佑土木工程大奖》；中国施工企业管理协会评选的《国家优质工程奖》；中国钢结构协会评选的《钢结构金奖》（仅限于钢结构项目招标）；中国建筑装饰协会评选的《全国建筑装饰奖》（仅限于装饰项目招标）；省级奖项包括但不限于各省级优质工程奖、优质结构奖、金匠奖。</p>
5	项目技术负责人专业、职称、工作经历要求	提供相关毕业证明、职称证明，及在投标人处交纳社保证明。
6	项目管理机构设置及其他人员配备要求	提供项目经理、各相关专业技术责任人(工程师)、项目安全主任、质量主任及六大员(施工员、安全员、质检员、预算员、材料员、资料员)等相应的资格证书、上岗证书

		(担任安全岗位的需 B 或 C 证)、职称证明(提供高工证明、毕业证等相关证明材料)、社保证明(截标当月及前两个月内均有效)。 注: 1. 项目管理机构配备情况表需按上述要求进行填写; 2. 项目管理机构最低配置请参考第 3 章管理机构人员配置表

备注: 资信要素不进行评审, 真实性通过公示予以监督。

1、企业业绩情况汇总表

序号	项目名称	工程内容	合同金额(万元)	竣工验收时间
1	吉林经开区北区道路工程(九东路、九溪路及昆仑街)打捆项目【一标段：工程总承包】	九东路道路全长 4069.486m、九溪路道路全长 5821.885m、昆仑街(规划双吉南路-现状九通路)道路全长 2667.67m。道路工程、雨水工程、海绵设施工程、污水工程、污水泵站、供水工程、桥梁工程等。	48441.5208	2022 年 10 月 21 日
2	辽源市四梅线一建道口、植物油道口平改立工程一辽源市四梅铁路一建道口平改立工程施工及监理【第一标段：工程施工】	桥梁工程、U型槽、棚罩、标牌、道路、交通设施、管道工程	12544.1211	2023 年 9 月 30 日
3	涡阳县东环路(滨河路—将军大道)工程	道路工程、排水工程(雨水、污水)、桥梁工程、交通工程、照明工程、绿化工程	10100	2020 年 11 月 6 日
4	吉林市高新大路工程项目(现状高新大路—规划路)(K7+515.5—K8+400)	道路全长 884.5 米,道路红线宽 60 米, 城市主干路, 高架桥全长 560 米。工程建设内容包括道路、桥梁、交通和照明等工程。	9477.9473	2022 年 9 月 30 日

5	吉林经开区国家产城融合示范区产业园配套及基础设施项目(县道九座至红风公路九站至长吉北线段)吉林经开区九江大路西段(长吉北线-杏林路)工程一标段	道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、给水工程	8492.9776	2023年11月30日
---	-------------------------------------------------------------------------	--------------------------	-----------	-------------

业绩1: 吉林经开区北区道路工程(九东路、九溪路及昆仑街)打捆项目【一标段:工程总承包】

“吉林市市政建设集团有限公司”于2023年3月17日更名为“吉林市政建设集团有限公司”

企业变更情况

企业名称：吉林市政建设集团有限公司
统一社会信用代码/注册号：912202011244743045

变更事项信息			
序号	变更项	变更前	变更后
1	企业名称	吉林市市政建设集团有限公司	吉林市政建设集团有限公司
2	章程备案		2
3	核准日期		2023年03月10日

以上资料仅供参考，盖章后复印无效

2023年03月17日

此件仅供于大运软件小镇产业园使用

吉林省市场监督管理局

企业登记

档案资料查询专用章

202011562275 (2)

中标通知书

中标通知书

招标项目编号	20190826G0156-1		
中标单位名称	吉林市市政建设集团有限公司		
中标工程名称	吉林经开区北区道路工程（九东路、九溪路及昆仑街）打捆项目【一标段：工程总承包】		
中标工程地点	吉林经济技术开发区内	建设单位	吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司
开标日期	2019年9月27日	招标方式	公开招标
结构类型	/	建筑规模	本项目为吉林经济技术开发区九东路、九溪路、昆仑街（规划双吉南路-现状九通路）道路建设工程，九东路道路全长4069.486m，九溪路道路全长5821.885m，昆仑街（规划双吉南路-现状九通路）道路全长2667.67m，主要包括道路工程、雨水工程、海绵设施工程、污水工程、污水泵站、供水工程、桥梁工程等（具体详见招标文件）
项目经理	闫海旭	资格等级	一级注册建造师
中标价格	施工费下浮费率：5.03% 设计费：448.8400 万元 (本项目工程总承包最高投标限价(招标控制价)：48441.5208 万元，其中施工费最高投标限价(招标控制价)：47983.5208 万元，设计费最高投标限价(招标控制价)：458.00 万元)		
中标工期 (日历天)	2019年10月10日至2020年11月30日，历时418日历天。		
质量等级	根据国家相关法律法规、工程建设强制性标准、国家技术规范及合同要求，工程质量达到现行国家、行业、地方或者其他相关规范要求的合格标准。		
中标工程范围	包括施工图设计、后续设计服务及施工等，并按发包人合同要求完成设计、施工、工程交付和质量保修等全部工程内容，具体实施计划按经开区2019年-2020年城建计划要求执行。		
依据《吉林省建筑市场管理条例》第四十七条、第四十八条请招标人和中标单位在中标通知书发出之日起三十日内，依法签订合同；签订后七个工作日内将合同及文件报建设行政主管部门备案。			
招标人（章）	 吉林市市政建设集团有限公司 6101069912939		
法定代表人（章）	 史立 5101069912941		
	2019年10月10日		2019年10月10日

中标单位项目管理人员资格证书备案表

工程名称	吉林经开区北区道路工程（九东路、九溪路及昆仑街）打捆项目 【一标段：工程总承包】				
建设地址	吉林经济技术开发区内				
建设单位	吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司				
中标单位	吉林市市政建设集团有限公司				
招标代理机构	中盛精诚工程项目管理有限公司				
合同金额	施工部分合同暂定值：46004.9123 万元 设计费：448.8400 万元				
合同工期	2019 年 10 月 10 日至 2020 年 11 月 30 日，历时 418 日历天。				
项目管理人员信息					
序号	姓名	资格证书	专业	资质等级	证书编号
1	闫海旭	建造师证	市政公用工程	一级	00287282
2	张忠成	职称证	道桥	高级	2012015B093
3	刘明	职称证	道桥	高级	2009012B140
4	王惠杰	造价工程师证	/	/	建【造】 07220001084
5	毕一晟	建造师证	市政公用工程	二级	01936879
6	华东东	建造师证	市政公用工程	二级	02227433
7	刘伟	岗位证	市政工程	/	1522020101193
8	郭增年	岗位证	市政工程	/	1722020100346
9	唐大伟	岗位证	市政工程	/	1722020100342
10	王文慧	岗位证	市政工程	/	1722020200279
11	刘洋	岗位证	市政工程	/	1722020200281
12	任蕊	岗位证	市政工程	/	1522020200693
13	杨桂波	岗位证	/	/	吉建安 C (2016) 0003312
14	孙新	岗位证	/	/	吉建安 C (2018) 0001211
15	王书权	岗位证	/	/	吉建安 C (2015) 0005451
16	赵宏杰	岗位证	/	/	1522020800506
17	张晓岩	岗位证	/	/	1522020800508

18	陈畅	岗位证	/	/	1722020800110
19	呼喜梅	岗位证	/	/	1522020600101
20	刘立纯	岗位证	/	/	1522020600187
21	赵苗	岗位证	/	/	1722020600099
22	吕泽	岗位证	/	/	1722020700094
23	王志嘉	岗位证	/	/	1722020700089
24	苗贺	岗位证	/	/	1722020700091
25	宋大鹏	岗位证	/	/	1522020900078
26	赵斌	岗位证	/	/	1722020900075
27	商明琦	岗位证	/	/	1722020900074
28	田野	岗位证	/	/	1522020400181
29	谭军	岗位证	/	/	1522020400056
30	杨宏来	岗位证	/	/	1522020400127
31	张洁	岗位证	/	/	1522021000072
32	周明晶	岗位证	/	/	1622021000017
33	宿芮铭	岗位证	/	/	1522021000088
34	王秀梅	岗位证	/	/	1622021100032
35	徐珊珊	岗位证	/	/	1622021100031
36	孙宏伟	岗位证	/	/	1622021100144

中标单位(章):



法定代表人或被授权代表: (签字或盖章)



2019年10月10日

注: 中标单位待工程竣工后,凭竣工验收报告(原件及复印件)及此表领取人员资格证书。

施工合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称） 吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

承包人（全称） 吉林市市政建设集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就 吉林经开区北区道路工程(九东路、九溪路及昆仑街)打捆项目[一标段：工程总承包] 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 吉林经开区北区道路工程（九东路、九溪路及昆仑街）打捆项目[一标段：工程总承包]

工程批准、核准或备案文号： 吉经开审批字【2019】1号、吉经开审批字【2019】2号、吉经开审批字【2019】3号

工程内容及规模： 九东路道路全长 4069.486m、九溪路道路全长 5821.885m、昆仑街（规划双吉南路-现状九通路）道路全长 2667.67m。道路工程、雨水工程、海绵设施工程、污水工程、污水泵站、供水工程、桥梁工程等。

工程所在省市详细地址： 吉林省吉林市经济技术开发区

工程承包范围： 本项目勘查、初步设计、施工图设计、工程交付，包括测量、勘查、初步设计、施工图设计、概预算等，并按发包方合同要求完成全部施工、工程交付等全部工程内容

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

由承包人委托具有相应设计资质的单位进行设计。

三、主要日期

设计开工日期(绝对日期或相对日期): 合同签订之日起 20 日内

施工开工日期(绝对日期或相对日期): 2019 年 10 月 10 日

工程竣工日期(绝对日期或相对日期): 2020 年 11 月 30 日

四、工程质量标准

工程设计质量要求: 根据国家相关法律法规、工程建设强制性标准、国家技术规范及合同要求合格标准

工程施工质量要求: 工程质量达到现行国家、行业、地方、或者相关规范要求的合格标准

五、合同价格和付款货币

合同价格为人民币(大写): 肆亿捌仟肆佰肆拾壹万伍仟贰佰零捌 元(小写金额: 484415208 元)。

(其中施工费: 按经开区财政审计审定额下浮 5.03%后, 为项目最终决算值; 设计费: 4488400 元)

详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外, 合同价格不作调整。

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效: 发包人与承包人签字并盖章后生效

发包人:

(公章或合同专用章)



承包人:

(公章或合同专用章)



法定代表人或其授权代表:

(签字)



(签字)

工商注册住所:

12号

工商注册住所: 吉林市船营区光华路



企业组织机构代码:

912202011244743045

企业组织机构代码:

132011

邮政编码:

法定代表人:

法定代表人:

授权代表:

授权代表:

电 话:

电 话: 0432-62452628

传 真:

传 真:

电子邮箱:

电子邮箱:

开户银行:

开户银行: 建设银行吉林市分行营业部

账 号:

账 号: 22001617038055018876

合同订立时间: 2019年10月15日

合同订立地点: 吉林市经开区

竣工验收证书



表D. 4. 6 竣工验收证书

工程名称	吉林经济技术开发区九东路 道路工程	开工日期	2020/5/1	对工程的质量评价: <i>合格</i>
施工单位	吉林市市政建设集团有限公司	竣工日期	2020年10月21日	
合同造价 (万元)		施工决算 (万元)		
验收范围及数量:				竣工验收日期 2020年10月21日
(1) 污水管线已完成桩号: 双侧桩号K0+056-K2+822, 完成5691m (其中D800管2316米, D600管2367米, D500管1003米, D400管5米), 污水检查井完成135座。 (2) 雨水管线已完成桩号: 双侧桩号K0+045-K2+760, 完成5479.34m (其中D2000管17.37米, D1800管39.32米, D1500管789.23米, D1200管843.64米, D1000管2864米, D800管925.78米), 雨水检查井完成151座, 收水井单篦112座, 收水井双篦2座, 收水井六篦2座。 (3) 工业给水管线已完成桩号: K0+043-K2+822, 完成3450m (其中DN500管2330米, DN200管528米, DN110管120米), 阀门井22座, 排气井5座, 排泥井6座, 消火栓及配套井室12座, 消防水鹤及配套井室4座。 (4) 生活给水管线已完成桩号: K0+067-K2+822, 完成3508m (其中DN500管2395米, DN400管71米, DN200管440米, DN110管130米), 阀门井26座, 排气井4座, 排泥井5座, 消火栓及配套井室12座。 (5) 沥青路面已完成桩号: 经开大街-K2+770 (主路), 经开大街-K2+351 (主路及辅路), 主路沥青道路完成72077平; 非机动车道沥青道路完成10855平; 人行道结构完成共15182平。 (6) 花岗岩边、界石: 边石14532米, 界石8920米。一体化泵站完成1座。				参加竣工验收单位意见
建设单位	吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司  签名: <i>刘波</i> (盖章)		设计单位	中设计集团股份有限公司  签名: <i>徐辉</i> (盖章)
监理单位	吉林省建铭建筑工程监理有限责任公司  签名: <i>唐波</i> (盖章)		施工单位	吉林市市政建设集团有限公司  签名: <i>刘波</i> (盖章)
勘察单位	中设计集团股份有限公司  签名: <i>许波</i> (盖章)		邀请单位	吉林经济技术开发区城市建设发展有限公司  签名: <i>姚喜平</i> (盖章)
存在问题及处理意见: <i>无</i>				

表D. 4. 6 竣工验收证书

工程名称	吉林经济技术开发区九溪路道路工程	开工日期	2020/5/1	对工程质量评价: <i>合格</i>	
施工单位	吉林市市政建设集团有限公司	竣工日期	2022年10月21日		
合同造价 (万元)		施工决算 (万元)			
验收范围及数量:				竣工验收日期	2022年10月21日
(1) 污水管线已完成桩号: K0+960-K5+090, 完成4260m (其中D600管1424米, D500管2612米, D400管224米), 污水检查井完成103座。 (2) 雨水管线已完成桩号: K0+960-K5+090, 完成5828m (其中D500管456米, D600管1235米, D800管1657米, D1000管1018米, D1200管1040米, D1500管313米, D1800管61米, D2000管33米, D2200管15米), 雨水检查井完成172座。 (3) 工业给水管线已完成桩号: K0+960-K5+090, 完成5112m (其中DN315管4344米, DN200管686米, DN110管82米), 阀门井42座, 消火栓18座, 消防水鹤5座, 排泥井7座, 排气井5座。 (4) 生活给水管线已完成桩号: K0+960-K5+090, 完成5130m (其中DN500管4274米, DN200管628米, DN110管61米, DN400管63米, DN630管104米), 阀门井39座, 消火栓15座, 排泥井7座, 排气井4座。 (5) 沥青路面已完成桩号 (机动车道): K5+090-K0+960, 共计完成76368平。花岗岩立缘石 (20cm*35cm*99cm): 2840米, 花岗岩立缘石 (20cm*40cm*99cm): 8160米。				参加竣工验收单位意见	
建设单位	吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司  签名: <i>高海峰</i> (盖章)		设计单位	中设设计集团股份有限公司  签名: <i>徐辉</i> (盖章)	
监理单位	吉林省城固设计院有限责任公司  签名: <i>李敏</i> (盖章)		施工单位	吉林市市政建设集团有限公司  签名: <i>周立伟</i> (盖章)	
勘察单位	中设设计集团股份有限公司  签名: <i>洪波</i> (盖章)		邀请单位	吉林省大六区建设有限公司  签名: <i>姚嘉平</i> (盖章)	

表D. 4. 6 竣工验收证书

工程名称	吉林经济技术开发区昆仑街 (规划双吉南路-现状九通 路)道路工程	开工日期	2020/5/28	对工程的质量评价: 
施工单位	吉林市市政建设集团有限公 司	竣工日期	2020年10月21日	
合同造价 (万元)		施工决算 (万元)		
验收范围及数量:				竣工验收日期 2020年10月21日
<p>(1) 重力污水管线已完成桩号: K0+200-K1+320, 完成2280m (其中D500管2240米, D300管40米), 污水检查井完成63座。</p> <p>(2) 压力污水管线已完成桩号: K0+023-K1+320, A0+000-A0+929, 完成2272m (DN500管2272米), 阀门井4座, 排泥井2座, 排气井3座, 联箱井1座。</p> <p>(3) 雨水管线已完成桩号: K0+068-K1+320, 完成2445m (其中D2200管326米, D2000管222米, D1800管588米, D1500管874米, D1200管200米, D1000管235米), 雨水检查井完成69座。</p> <p>(4) 工业给水管线已完成桩号: K0+023-K1+320, 完成1761m (其中DN600管1343米, DN200管418米), 阀门井11座, 排泥井1座, 排气井2座。</p> <p>(5) 生活给水管线已完成桩号: K0+023-K1+320, 完成1661m (其中DN500管1163米, DN200管318米), 阀门井9座, 消火栓9座, 消防水鹤1座, 排泥井1座, 排气井2座。</p> <p>(6) 沥青路面已完成桩号 (主路及辅路): K0+000-K1+300, 共计完成50832平。</p> <p>(7) 花岗岩立缘石 (20cm*42cm*99cm): 9840米。 (8) 通溪河桥梁: 完成1座。一体化泵站完成1座。</p>				参加竣工验收单位意见
存在问题及处理意见:	无	建设单位  签名: 	设计单位  签名: 	
监理单位  签名: 	施工单位  签名: 			
勘察单位  签名: 	邀请单位  签名: 			

业绩 2：辽源市四梅线一建道口、植物油道口平改立工程—辽源市四梅铁路一建道口平改立工程
施工及监理【第一标段：工程施工】

“吉林市市政建设集团有限公司”于 2023 年 3 月 17 日更名为“吉林市政建设集团有限公司”

原

企业变更情况

企业名称：吉林市政建设集团有限公司
统一社会信用代码/注册号：912202011244743045

变更事项信息			
序号	变更项	变更前	变更后
1	企业名称	吉林市市政建设集团有限公司	吉林市政建设集团有限公司
2	章程备案		2
3	核准日期		2023年03月10日

以上资料仅供参考，盖章后复印无效

2023年03月17日

此件仅限用于大运软件小镇产业园
企业登记专用章
202011562275
(2)

中标通知书

中标通知书

招标项目编号	LYHJZB2022-062021-JS-1		
中标单位名称	吉林市市政建设集团有限公司		
中标工程名称	辽源市四梅线一建道口、植物油道口平改立工程——辽源市四梅铁路一建道口平改立工程施工及监理【第一标段：工程施工】		
中标工程地点	辽源市龙山区友谊大路 (中康街)	建设单位	辽源市城市基础设施建设开发有限公司
开标日期	2022年7月12日	招标方式	公开招标
结构类型	/	建筑面积	/
项目经理	付金库	资格等级	注册一级建造师
中标价格 (人民币)	大写：壹亿贰仟伍佰肆拾肆万壹仟贰佰壹拾壹元整； 小写：125,441,211.00 元。		
中标工期 (日历日)	计划开工日期 2022年7月21日， 计划竣工日期 2023年9月30日，总工期437日历天。		
质量要求	符合国家、省、市及相关行业合格标准。		
中标工程范围	工程施工（工程量清单包含全部内容）。		
依据《吉林省建筑市场管理条例》第四十七条、第四十八条请招标人和中标单位在中标通知书发出之日起三十日内，依法签订合同。			
招标人（章）  负责人（签字或盖章） 3204051179156	招标代理机构（章）  负责人（签字或盖章）		
2022年7月21日 220405117905		2022年7月21日 220405117905	

[注]此《中标通知书》一式八份，招标人、招标代理机构、中标单位、招投标管理处等有关部门各执一份备案。

施工合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 辽源市城市基础设施建设开发有限责任公司

承包人（全称）： 吉林市市政建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 辽源市四梅线一建道口、植物油道口平改立工程—辽源市四梅铁路一建道口平改立工程施工及监理【第一标段：工程施工】 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称： 辽源市四梅线一建道口、植物油道口平改立工程—辽源市四梅铁路一建道口平改立工程施工及监理【第一标段：工程施工】

2. 工程地点： 辽源市龙山区友谊大路（中康街）

_____。

3. 工程立项批准文号： _____。

4. 资金来源： 地方财政资金。

5. 工程内容： 桥梁工程、U型槽、棚罩、标牌、道路、交通设施、管道工程。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

_____。

二、合同工期

计划开工日期: 2022 年 7 月 23 日。

计划竣工日期: 2023 年 9 月 30 日。

工期总日历天数: 435 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 符合国家、省、市及相关行业合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币 (大写) 壹亿贰仟伍佰肆拾肆万壹仟贰佰壹拾壹元
(¥ 125,441,211.00 元);

其中不含税造价: _____

税额: _____

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币 (大写) _____
(¥ _____ 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币（大写）_____
（¥_____元）。

2. 合同价格形式：_____固定单价合同_____。

五、项目经理

承包人项目经理：_____付金库_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量、安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 7 月 26 日签订。

十、签订地点

本合同在 辽源市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签字或盖章生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，
承包人执 陆 份。

发包人：



承包人：



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码： 91220400726738696P 组织机构代码：

912202011244743045

地址： 辽源市长寿街 901 号 地址： 吉林市船营区光华路 12 号

法定代表人(签字)： _____ 法定代表人(签字)： _____

委托代理人(签字)： 华鉴博 委托代理人(签字)： 付金库

电 话： 0437-3229055 电 话： _____

传 真： _____ 传 真： _____

开户银行： 建行辽源分行营业部 开户银行： 建设银行吉林市分行

营业部 _____

账 号： 22001638636055000469 账 号： 22001617038055018876

邮 政 编 码： 136200 邮 政 编 码： _____

竣工验收证书

712

表D. 4. 6 竣工验收证书

业绩 3：涡阳县东环路（滨河路—将军大道）工程

“吉林市市政建设集团有限公司”于 2023 年 3 月 17 日更名为“吉林市政建设集团有限公司”

企业变更情况

企业名称：吉林市政建设集团有限公司
统一社会信用代码/注册号：912202011244743045

变更事项信息			
序号	变更项	变更前	变更后
1	企业名称	吉林市市政建设集团有限公司	吉林市政建设集团有限公司
2	章程备案		
3	核准日期		2023年03月10日

以上资料仅供参考，盖章后复印无效

2023年03月17日

此件仅限用于大运软件小镇产业园配

企业登记专用章
202011562275
(2)

中标通知书



公开·公平·公正

安徽合肥公共资源交易中心

中标通知书

合肥市公共资源交易监督管理局监制



项目名称：施工《巢大高速(宁国段)施工图设计》十标段

项目编号：A320100-2015-08101-1-1
中标人名称：安徽中辰建筑工程有限公司

中标价：人民币大写：壹亿零伍佰肆拾肆万零捌拾捌元零捌分零捌秒

工期：2016年1月10日至2016年12月31日

代理机构名称：安徽诚信项目管理有限公司

代理机构地址：合肥市滨湖新区南京路2588号合肥要素市场A区

(徽州大道与南京路交口)

项目联系人：徐工

联系电话：0551-66223933

传真：0551-66223654

网址：http://www.ahggzyjt.com

中标通知书

编号: HFZTB-GC-2019-002367

吉林省市政建设集团有限公司 :

你单位于 涡阳县东环路(滨河路—将军大道)工程 项目(项目编号: 2018GACZ3620)招投标中,经评定,被确定为中标人。中标价款为(人民币) 壹亿零壹佰万元整 元(大写)。中标工期 300 天(日历日),工程质量达到国家施工验收规范 合格 标准。

请你单位在收到中标通知书后,于30日内与招标人签订承包合同,无故逾期视为放弃中标资格。

工程名称: 涡阳县东环路(滨河路—将军大道)工程

工程地点: 涡阳县

结构层次: / 建筑面积: /

预算价: 25000 万 元 中标价: 101000000.00 元

项目经理: 谢志刚

开工日期: (具体以开工令为准)

中标范围: 图纸、招标文件、清单约定的所有内容

招标代理机构: (盖章)

2019年4月8日

业务专用章

安徽合肥公共资源交易中心: (盖章)

2019年4月8日

(1)

重要提示:

- 1、中标人应当按照本中标通知书规定的内容与招标人签订合同。
- 2、中标人应当按照约定履行合同。对未能按时、按质、按量履行合同的中标人,将被追究违约责任。公共资源交易监督管理部门将对其违约行为进行记录并予以披露。

附则:

- 1、《中标通知书》是合同签订的法律依据。此内容不得变更应作为合同的组成部分;

2、中标人不得转让、出卖《中标通知书》;

3、合同自签订之日起五个工作日内,须办理合同备案手续;

4、办理合同见证和备案时须携带以下资料:

(1) 合同原件

(2) 履约保证金等各种担保(复印件)



施工合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：涡阳县重点工程建设管理局

承包人（全称）：吉林市市政建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就涡阳县东环路（滨河路—将军大道）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：涡阳县东环路（滨河路—将军大道）工程。

2. 工程地点：亳州市涡阳县。

3. 工程立项批准文号：2018GACZ3620。

4. 资金来源：财政拨款。

5. 工程内容：工程清单内全部内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

道路工程、排水工程（雨水、污水）、桥梁工程、交通工程、照明工程、绿化工程。

二、合同工期

计划开工日期：2019年4月20日。

计划竣工日期：2020年2月14日。

工期总日历天数：300天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币(大写) 壹亿零壹佰万元整 (¥ 101000000 元);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 壹佰伍拾柒万陆仟肆佰肆拾玖元伍角肆分 (¥ 1576449.54 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元)。

2. 合同价格形式: 总价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 谢志刚。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(1) 中标通知书(如果有);

(2) 投标函及其附录(如果有);

(3) 专用合同条款及其附件;

(4) 通用合同条款;

(5) 技术标准和要求;

(6) 图纸;

(7) 已标价工程量清单或预算书;

(8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分

分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 4 月 15 日签订。

十、签订地点

本合同在 涡阳县公共资源交易中心 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 捌 份，工程所在地监管机构备案 壹 份，安徽诚信项目管理有限公司存档 壹 份。

份。

发包人:

(公章)

合同专用章

法定代表人或其委托代理人:

(签字)


华都建

印

1410210093375



承包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)

清刘

印泽

2202011336597

组织机构代码: _____

组织机构代码: 912202011244743045

地 址: _____

地 址: 吉林市船营区光华路 12 号

邮政编码: _____

邮政编码: 132011

法定代表人: _____

法定代表人: _____

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

电 话: 0432-62452628

传 真: _____

传 真: _____

电子信箱: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

开户银行: 建设银行吉林市分行营业部

账 号: _____

账 号: 22001617038055018876



竣工验收证书

0002155

工程竣工验收报告



工程名称: 安徽省住房和城乡建设厅印制

竣工日期: 2020.11.06

验收组织单位(章)



安徽省住房和城乡建设厅印制

搞好工程竣工验收与备案管理工作，对确保工程质量，维护建筑市场秩序，保障工程使用者的合法权益具有重要作用。

《工程竣工验收报告》是工程竣工验收合格的证明文件，是办理竣工验收备案手续和房屋权属证书的重要依据。

《工程竣工验收报告》由安徽省住房和城乡建设厅统一印制，任何单位和个人不得私制印刷。

《工程竣工验收报告》一式五份。

建设单位擅自将下列工程交付使用造成使人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。

一、未经竣工验收的工程；

二、竣工验收不合格的工程（含无《工程竣工验收报告》的工程）；

三、对不合格的建设工程按照合格工程验收的；

四、工程质量监督机构责令停止使用，重新组织竣工验收的工程。

规划、城建档案、质量监督等工程竣工验收有关部门应当按照国家有关规定认真履行自己的职责，并应增强服务意识，提供办事效率，方便竣工验收工作。

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	涡阳县汤沟镇道路桥梁工程	工程地址	亳州市涡阳县
工程规划许可证号	341622018112003	工程施工许可证号	341622191012001-SF-001
工程用途	市政公用	设计能力	城市主干路
工程主要 内容	道路工程、排水工程（雨水、污水）、桥梁工程、交通工程、照明工程、绿化工程。		
开工日期	2019年5月10日	竣工日期	2020年11月6日
建设单位	涡阳县重点工程 建设管理服务中心	法定代表人	刘军
单位地址	亳州市涡阳县	项目负责人	
勘察单位	湖北核工业勘察设计院	资质等级	乙级
设计单位	南京市政设计 研究院有限公司	资质等级	市政甲级
施工总包 单位	安徽锐诚建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政总承包壹级 D122091617
法定代表人	窦哲华	项目经理及证书号	谢志刚 0910297
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
监理单位	上海城建监理有限公司	资质等级及证书号	甲级 E131005561-4/4
法定代表人	吴奇平	总监及 岗位证书号	黄玉兵 31008134
工程质量 监督机构	涡阳县建设工程质量监督站		

注：本表由建设单位填写

-1-

0002155

单位(子单位)工程质量竣工验收记录

工程名称	高阳府东路 温网路-辉龙	结构类型	道路	工程规模	4.5公里
施工单位	吉林市市政建设集团有限公司	技术负责人	谢永生	开工日期	2019年5月10日
项目经理	谢立刚	项目技术负责人	刘伟	完成日期	2020年11月10日

序号	项目	验收记录		验收结论	
		共6分部, 经查6分部, 符合标准及设计要求6分部	符合设计及规范要求	共4项, 经审查符合要求4项, 经核定符合规范要求4项	符合设计及规范要求
1	分部工程				
2	质量控制资料核查				
3	安全和主要使用能能核查及抽查结果	共核查4项, 符合要求4项, 共抽查3项, 符合要求3项, 经返工处理符合要求2项	符合设计及规范要求		
4	观感质量结论	共抽查3项, 符合要求3项, 不符合要求0项	符合设计及规范要求		
5	综合验收结论	合格			
建设单位		监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
(公章)		(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人 李伟	总监理工程师 王海东	单位负责人 华窦印哲	单位负责人 董晓东	单位负责人 董晓东	单位负责人 董晓东
2020年11月6日	2020年11月6日	2020年11月6日	2020年11月6日	2020年11月6日	2020年11月6日

注: 该表由施工单位填写, 验收结论由监理(建设)单位填写, 综合验收结论由参加验收单位共同商定, 建设单位填写。

绿色建筑、装配式建筑验收记录

绿色建筑	星级 ()
装配式建筑	装配率 %
可再生能源建筑应用	太阳能光热 <input type="checkbox"/> 地热能 <input type="checkbox"/>

工程竣工验收意见

该工程经建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位等有关单位共同进行全面综合验收, 验收组形成以下意见:

1. 已按照合同、设计文件完成建设工程项目全部内容, 工程质量满足设计与规范要求, 所含分部、分项工程均已验收合格;

2. 质量控制资料完整;

3. 工程所含分部、分项工程有关安全和功能性能检测资料完整;

4. 主要功能项目的抽查结果符合相关质量验收规范的一般要求;

5. 验收程序内容组织、人员符合要求;

6. 工程观感质量一般。

综上所述, 该工程经综合验收检查符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》(JGJ2008)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《城市道路照明工程施工及验收规范》(CJJ89-2012)、《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82-2012)、《园林绿化工程施工质量验收规范》(DB11/T212-2009)以及国家现行有关市政工程施工质量验收规范要求, 工程资料齐全, 验收程序符合要求, 达到质量评定合格。

验收组组长(签名):

0002155

注: 建设单位根据验收组意见填写。包括: 设计功能、指标实现情况; 建设单位守法情况; 对工程勘察、设计、施工、监理等方面简单的评价; 工程质量等级(要说明各分部工程质量等级及验收标准); 难以弥补的质量缺陷记录(不得影响安全使用)。

编号：3416211910120001-JX-001

房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣工验收备案表

安徽省住房和城乡建设厅监制

竣工备案表分为表一表二，两表同时装订并且编号一致视为有效。

编号：3416211910120001-JX-001



工程 竣工 验收 备案 文件 目录	<ul style="list-style-type: none">1、工程竣工验收报告；2、工程施工许可证；3、施工图设计文件审查意见；4、单位工程质量综合验收文件；5、市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料；6、规划、公安、消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；7、施工单位签署的工程质量保修书；8、商品住宅的《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》；9、法规、规章规定必须提供的其他文件。
----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

编号：3416211910120001-JX-001

房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收备案表（一）

建设单位名称	涡阳县重点工程建设管理服务中心
工程名称	涡阳县东环路（滨河路—将军大道）工程
工程地点	安徽省:亳州市_涡阳县
建筑面积 (m ²)	200000
结构类型	其他
工程类别	城市道路桥梁工程
开工日期	2019年5月10日
竣工验收日期	2020年11月6日
施工许可证号	3416211910120001-SX-001
施工图审查意见	合格
勘察单位名称	湖北核工业勘察设计院
	乙级
设计单位名称	南京市市政设计研究院有限责任公司
	市政甲级
施工单位名称	吉林市市政建设集团有限公司
	市政壹级
监理单位名称	上海华城工程建设管理有限公司
	综合
工程质量监督 机 构 名 称	涡阳县建设工程质量监督站

编号: 3416211910120001-JX-001

竣工验收意见	勘察单位意见	单位(项目)负责人:  年 月 日 
	设计单位意见	单位(项目)负责人:  年 月 日 
	施工单位意见	单位(项目)负责人:  年 月 日 
	监理单位意见	单位(项目)负责人:  年 月 日 
	建设单位意见	单位(项目)负责人:  年 月 日 

编号: 3416211910120001-JX-001



房屋建筑工程和市政基础设施工程 竣工验收备案表（二）

备案意见	该涡阳县东环路（滨河路—将军大道）工程的竣工验收备案文件已收讫，文件齐全。		
	备案机关负责人	吴军	备案经手人
备案机关处理意见:			
(公章) 2021年12月17日			

业绩 4：吉林市高新大路工程项目（现状高新大路—规划路）（K7+515.5—K8+400）

“吉林市市政建设集团有限公司”于 2023 年 3 月 17 日更名为“吉林市政建设集团有限公司”

厚

企业变更情况

企业名称：吉林市政建设集团有限公司
统一社会信用代码/注册号：912202011244743045

变更事项信息			
序号	变更项	变更前	变更后
1	企业名称	吉林市市政建设集团有限公司	吉林市政建设集团有限公司
2	章程备案		2
3	核准日期		2023年03月10日

以上资料仅供参考，盖章后复印无效

2023年03月17日

此件仅限用于大运软件小镇产业园使用

企业登记管理

档案资料查询专用章

202011562275 (2)

中标通知书

吉林省建设工程中标通知书（施工）

招标项目编号	20210813G0240-1		
中标单位名称	吉林市市政建设集团有限公司		
中标工程名称	吉林市高新大路工程项目（现状高新大路—规划路）（K7+515.5—K8+400）		
中标工程地点	吉林市高新区	建设单位	吉林市新北投资有限公司
开标日期	2021年9月6日	招标方式	公开招标
工程内容与规模	工程起点为桩号 K7+515.5，终点为规划路（桩号 K8+400），道路全长 884.5 米，道路红线宽 60 米，城市主干路，高架桥全长 560 米。近期建设标准段宽度 27 米。工程建设内容包括道路、桥梁、交通和照明等工程。		
项目经理	王秀梅	资格等级	市政公用工程专业壹级注册建造师
中标价格	人民币：大写：玖仟肆佰柒拾柒万玖仟肆佰柒拾叁元整； 小写：94779473.00 元		
中标工期	2021年9月14日——2025年3月14日（共计 1278 日历天）		
质量等级	符合《国家现行施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程		
中标工程范围	施工图设计文件及工程量清单范围内所有内容工程施工		
依据《吉林省建筑市场管理条例》第四十七条、第四十八条请招标人和中标单位在中标通知书发出之日起三日内，依法签订合同。			
招标人（公章）  2202600003982	招标代理机构（公章）  2202011641150		
法定代表人（章）  2202011641068	法定代表人（章）  220200000001769		
2021年9月14日		2021年9月14日	

施工合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 吉林市新北投资有限公司

承包人（全称）： 吉林市市政建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 吉林市高新大路工程项目（现状高新大路—规划路）（K7+515.5—K8+400） 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：吉林市高新大路工程项目（现状高新大路—规划路）

（K7+515.5—K8+400）。

2. 工程地点：吉林市高新区。

3. 工程立项批准文号：吉高经项字【2016】32号文件。

4. 资金来源：区级财政资金。

5. 工程内容：工程起点为桩号 K7+515.5，终点为规划路（桩号 K8+400），道路全长 884.5 米，道路红线宽 60 米，城市主干路，高架桥全长 560 米。近期建设标准段宽度 27 米。工程建设内容包括道路、桥梁、交通和照明等工程（具体详见工程量清单）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

招标文件、施工图设计文件及工程量清单范围内所有内容工程

施工。

二、合同工期

计划开工日期: 2021年9月14日。

计划竣工日期: 2025年3月14日。

工期总日历天数: 1278天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《国家现行施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写) 玖仟肆佰柒拾柒万玖仟肆佰柒拾叁元整
(¥94779473.00元) (最终合同价款以吉林高新区财政投资评审中心出具的结算值为准)。

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 叁佰贰拾伍万肆仟贰佰柒拾壹元玖角肆分
(¥3254271.94元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) — (¥—元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) (¥ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) 叁佰玖拾万元整(¥3900000.00元)。

2. 合同价格形式: 单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 王秀梅。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 9 月 14 日签订。

十、签订地点

本合同在 发包人所在地 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字或盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 捌 份，承包人执 捌 份。

发包人：



承包人：



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



(签字)



组织机构代码: 91220214686991418B 组织机构代码: 912202011244743045

地 址: 吉林市深圳街 6 号 (火炬大厦 20 层) 地 址: 吉林市船营区光华路 12

号

邮政编码: 132013

邮政编码: 132011

法定代表人: 王源勇

法定代表人: 窦哲华

委托代理人: _____

委托代理人: 任蕊

电 话: 0432-64798090

电 话: 13843241169

传 真: _____

传 真: /

电子信箱: _____

电子信箱: /

开户银行: 吉林银行吉林江南支行

开户银行: 中国建设银行吉林市分行

营业部

账 号: 020101201110028328

账 号: 22001617038055018876

竣工验收证书

24-24

表D. 4. 6 竣工验收证书

工程名称	吉林市高新区大路工程项目 (现状高新大路—规划路) (K7+515.5—K8+400)施工	开工日期	2021年9月14日	对工程的质量评价:
施工单位	吉林市市政建设集团有限公司	竣工日期	年 月 日	
合同造价 (万元)	9477.9473	施工决算 (万元)	以财政终审结算 为准	
验收范围及数量:				
<p>工程内容及范围:新建工程,起止桩号为K7+515.5—K8+400,全长884.5m,包含高架桥工程、地面桥梁工程、道路工程。</p> <p>1. 高架桥(第1—2跨):跨号12+30(跨位),桩号K7+515.5—K8+075.5,跨56m,宽25.5m,包括:(1)下部结构:Φ1.8mC30钻孔灌注桩9根,C30桥台30座(结构尺寸:6.3m×2.5m×2.0m),C30承台1座(结构尺寸:7.0m×7.0m×2.0m);C40桥台1座(结构尺寸:25.5m×1.8m×1.6m);C40墩柱38根(结构尺寸:1.4m×1.4m,其中24根,25.5m位数桩位设3根);C40盖梁16根(结构尺寸:2.2m×2.0m×1.8m);C40盖梁20座(结构尺寸:2.0m×1.8m×1.6m)。(2)支座:LNH0445×120支座176个,LNH(1)-d320×118支座16个,GPZ-6.03(F)支座2套,GPZ-6.05(F)支座6套,GPZ-12.50(F)4套,GPZ-12.55(F)支座3套,GPZ-12.56(F)支座1套。(3)上部结构:预制30mC50预应力箱梁128片,现浇C50预应力箱梁80片。(4)附属工程:①桥面铺装:8cm/10cm现浇层C50(P10)混凝土1350m³+400m²聚丙烯反应防水贴结层(5720m²)+6cm桥面粒式改性沥青混凝土(AC-20C)13440m²;②伸缩缝:SC380型伸缩缝123m;SCF160型伸缩缝24.6m;③. 防撞护栏:C40(P90)F型SA级防撞护栏1120m,C40(P90)F型S型防撞护栏560m;④. 桥头搭板:8.0m×12.0m×0.35mC30桥头搭板2块;⑤. 铁塔:浆砌片石32.24m³。</p> <p>2. 地面桥梁:桩号分别为K8+151.5—K8+178.5, K8+193.5—K8+229.5, K8+339.5—K8+366.5, 长均为277m, 宽均为26.5m, 包括:(1)下部结构:Φ1.5mC30钻孔灌注桩30根,C40桥台4座(结构尺寸:34.50m×1.8m×1.5m),C40桥台2座(结构尺寸:27.35m×1.8m×1.5m)。(2)支座:GRZY 350×85(R5)支座36块; (3)上部结构:预制20mC50预应力箱梁27片; (4)附属工程:①. 桥面铺装:10cm现浇层C50(P10)混凝土145.5m²+AMP二阶反滤层防水贴结层145.5m²+6cm桥面粒式改性沥青混凝土(AC-13C)2325m²;②. 伸缩缝:SCF80型伸缩缝186.6m;③. 防撞护栏:C40(P90)F型S型防撞护栏162m,C40(P90)F型S型防撞护栏63m;④. 桥头搭板:C30桥头搭板6块(结构尺寸:6.0m×12.5m×0.35m);⑤. 铁塔:浆砌片石73.9m³;⑥. 燃气管道标志杆6个。</p> <p>3. 道路工程:桩号为K8+075.5—K8+151.5, K8+178.5—K8+193.5, K8+220.5—K8+339.5, K8+366—K8+400, 总长983.5m, 宽27m(含路肩1.5m)。包括:(1)机动车路面:20cm中粒式碎石450m³+20cm水泥稳定碎石(6%)630m³+20cm水泥稳定碎石(6%)6264m³+0.6cm下封层6264m³+8cm粗粒式沥青混凝土(AC-25)6120m³+粘层油6120m³+6cm中粒式沥青混凝土(AC-20C)6120m³。(2)非机动车道:10cm×15×50cm砾石680m。(3)人行道:边沟:C20现浇混凝土+炉渣植草砖保护4100,7m²;梯形石砌边沟45m。(4)其他工程:单孔d1000mm钢筋混凝土圆管涵76m;八字式退,出水口14处;波形护栏480m;分隔护栏240m。(5)调整河道:30cm高壁斜格网石笼34.2m³;10cm砂砾料垫层10.9m³;400g/m²无纺布1168.8m²;土沟处理换填山皮石165.3m³。</p>				
竣工验收日期				
2022年9月20日				
参加竣工验收单位意见				
建设单位	 签名: (盖章) 2202011038666			
设计单位	 签名: (盖章) 2202011040266			
监理单位	 签名: (盖章) 2202011040266			
施工单位	 签名: (盖章) 2202011040266			
勘察单位	 签名: (盖章) 220101010113			
邀请单位	 签名: (盖章) 220101010113			

竣工验收证书

批准文号: 建设部【2002】221号

施记表10 吉林省建设厅监制

对工程的质量评价

工程名称	吉林市高新大路工程项目(现状高新大路-规划路)(K7+515.5-K8+400)(照明工程)	开工日期	2021-9-20	对工程的质量评价		
施工单位	吉林市市政建设集团有限公司	竣工日期	2021-11-30			
合同造价 (万元)		施工决算(万元)				
验收范围及数量:				竣工验收日期	2022年7月22日	
1、电缆 YJV 4×25 2060米 2、尼龙管 Φ75 1800米 3、护套线 BVV 3*2.5 700米 4、挖沟 0.6×0.8 500米 5、挖基坑 0.8×0.8×1.8 14基 6、桥上基础 36基 7、金属可挠管 Φ50 120米 8、LED12米单臂路灯 240W 50盏 9、电缆井 0.8*0.8 1座 10、箱变 100KVA 1座				参加竣工验收单位意见		
建设单位	 签名: (刘晓明) (盖章)		设计单位	 签名: (王秀海) (盖章)		
监理单位	 签名: (刘晓明) (盖章)		施工单位	 签名: (王秀海) (盖章)		
邀请单位	 					
存在问题及处理意见:						

表D. 4. 6 竣工验收证书

工程名称	吉林省高新大路工程项目（现状高 新大路—规划路） (K7+515.5—K8+400)	开工日期	2021.10.15	对工程的质量评价:	
施工单位	吉林市市政建设集团有限公司	竣工日期	2021.12.01		
合同造价 (万元)		施工决算 (万元)			
验收范围及数量:				竣工验收日期	年 月 日
				参加竣工验收单位意见	
建设单位	 签名: (盖章)		设计单位	 签名: (盖章)	
监理单位	 签名: 刘晓明 (盖章)		施工单位	 签名: 于彦梅 (盖章)	
勘察单位	勘察单位		邀请单位	 签名: (盖章)	
存在问题及处理意见:					

业绩 5：吉林经开区国家产城融合示范区产业园配套及基础设施项目（县道九座至红风公路九站至长吉北线段）吉林经开区九江大路西段（长吉北线-杏林路）工程一标段

“吉林市市政建设集团有限公司”于 2023 年 3 月 17 日更名为“吉林市政建设集团有限公司”

原

企业变更情况

企业名称：吉林市政建设集团有限公司
统一社会信用代码/注册号：912202011244743045

变更事项信息			
序号	变更项	变更前	变更后
1	企业名称	吉林市市政建设集团有限公司	吉林市政建设集团有限公司
2	章程备案		
3	核准日期		2023年03月10日

以上资料仅供参考，盖章后复印无效

2023年03月17日

此件仅供用于大运软件小镇产业园
企业登记
档案资料查询专用章
(2)
202011562275

中标通知书

中标通知书

中标通知书编号	20210423G0088-1		
中标单位名称	吉林市市政建设集团有限公司		
中标工程名称	吉林经开区国家产城融合示范区产业园配套及基础设施项目（县道九座至红风公路九站至长吉北线段）吉林经开区九江大路西段（长吉北线-杏林路）工程施工一标段		
中标工程地点	吉林经济技术开发区内	招标单位	吉林市智城园区开发建设有限公司
开标日期	2021年5月13日	招标方式	公开招标
项目经理	谢永生	资质等级	一级建造师
中标价格	大写：人民币捌仟肆佰玖拾贰万玖仟柒佰柒拾陆元整 小写：¥84,929,776.00		
中标工期(日历天)	2021年5月24日-2022年10月31日(共计525日历天)		
质量标准	符合《国家现行施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程		
中标内容	工程量清单及施工图纸范围内全部工程施工		

请中标单位收到《中标通知书》后，在30天内与招标人签订合同草案，经招投标管理机构核准备案。

招标人（公章）



法定代表人或负责人（签字或盖章）



招标代理机构（公章）



法定代表人（签字或盖章）



2021年5月22日

2021年5月22日

施工合同

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：吉林市督城园区开发建设有限公司

承包人（全称）：吉林市市政建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就~~吉林经开区国家督城园区示范地区产业配套基础设施项目（县道九座至迎风公路九站至长吉北线段）吉林经开区龙江大路西段（长吉北线—吉林路）工程施工一标段~~工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 工程名称：吉林经开区龙江大路西段（长吉北线—吉林路）工程施工一标段。
- 工程地点：吉林经济技术开发区内。
- 工程立项批准文号：吉经开审机字[2020]15号。
- 资金来源：自筹资金及债券资金。
- 工程内容：道路施工工程量为40400-424230，新建雨水井一座，断面60米，井深19.8米，单跨跨度12米。同时道路施工工程量为40400-424230，新建雨水井一座，断面60米，井深19.8米，单跨跨度12米。同时
给排水、电气、污水等相关市政管线，给水工程主管道管径为DN500，总长度2230米；污水工程主管道管径为DN600，总长度35447.8米；雨水工程主管道管径为DN800-D1000，总长度3257米。(具体详见工程量清单及施工图纸)
- 工程承包范围：工程量清单及施工图设计文件范围内。

二、合同工期

计划开工日期：2021年5月24日。

计划竣工日期：2022年10月31日。

工期总日历天数：525天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行工程质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价：

人民币（大写）捌仟肆佰玖拾贰万玖仟柒佰柒拾陆元（¥84929776元）；
（最终以财政评审中心审定的金额为准）

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币(大写) 贰佰贰拾贰万柒仟叁佰玖拾壹元整 (¥ 2227391 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) 一 (¥ 1 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写) 壹佰壹拾万元整 (¥ 100000 元)；

(4) 暂列金额：

人民币(大写) 贰佰贰拾贰万元整 (¥ 222000 元)。

2. 合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：谢永生。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；
- (2) 投标函及其附录(如果有)；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另

行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在吉林省智城园区开发建设有限公司会议室签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人、承包人签字并盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式七份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执三份。



法定代表人或其委托代理人：
(签字)

法定代表人或其委托代理人：
(签字)

组织机构代码：_____

组织机构代码：912202011244743045

地 址：_____

地 址：吉林省长春市净月区光华路12号

邮政编码：_____

邮政编码：132000

法定代表人：_____

法定代表人：华亥华

委托代理人：_____

委托代理人：徐军荣

电 话：_____

电 话：0432-62452468

传 真：_____

传 真：0432-62452468

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：中国建设银行吉林省分行营业部

账 号：_____

账 号：22001617038055018876

竣工验收证书

2023.11.30

表D. 4. 6 竣工验收证书

工程名称	吉林经开区国家产城融合示范区产业园配套及基础设施项目（县道九座至红风公路九站至长吉北线段）吉林经开区九江大路西段（长吉北线-杏林路）工程施工一标段	开工日期	2021年09月15日	对工程的质量评价： 质量符合市政工程质量检验评定标准，经评定合格，同意验收	
施工单位	吉林市政建设集团有限公司	竣工日期	2023年11月30日		
合同造价 (万元)	8492.98	施工决算 (万元)			
验收范围及数量： 九江大路西段一标段道路工程全长2230m，其中5%水稳碎石基层97604.19m ² 、6%水稳碎石基层96144.1m ² 、AC-25粗粒式沥青混凝土93200.2m ² 、AC-16中粒式沥青混凝土93200.2m ² 、AC-13细粒式沥青混凝土93200.2m ² 、路缘石16000m；给水管线工程2300m；雨水管线工程4480m；污水管线工程4480m；K0+568钢筋混凝土箱涵一座；K0+338.73管涵交叉盖板涵一座；K1+352灌渠桥一座；K0+888跨线桥一座；交通标线工程5320m ² 。				竣工验收日期	2023年11月30日
				参加竣工验收单位意见	
建设单位	 吉林市智城园区开发建设有限公司 签名：金群 (盖章)		设计单位	 中佑勘察设计有限公司 签名：金群 (盖章)	
监理单位	 吉林东博工程管理咨询有限公司 签名： (盖章)		施工单位	 吉林市政建设集团有限公司 签名： (盖章)	
勘察单位	 长春建业集团股份有限公司 签名： (盖章)		邀请单位		

2、企业获奖情况

序号	奖项级别	奖项名称	获奖项目名称	获奖证书颁发时间
1	国家级	2020-2021 年度国家优质工程奖	吉林市玄天岭文化公园项目施工二标段(室外总体、景观、绿化、道路、桥梁、照明显亮化及水电气外网等工程)	2021 年 12 月
2	省级	2024 年吉林省建设工程省优质工程“长白山杯”奖	吉林经开区国家产城融合示范区产业园配套及基础设施项目(县道九座至红风公路九站至长吉北线段)吉林经开区九江大路西段(长吉北线-杏林路)工程施工一标段	2024 年 12 月
3	省级	2024 年吉林省建设工程省优质工程“长白山杯”奖	辽源市四梅线一建道口、植物油道口平改立工程——辽源市四梅铁路一建道口平改立工程施工及监理【第一标段：工程施工】	2024 年 12 月
4	省级	2022 年吉林省建设工程省优质工程“长白山杯”奖	吉林经开区北区道路工程(九东路、九溪路及昆仑街)打捆项目【一标段:工程总承包】	2023 年 4 月
5	省级	2022 年吉林省建设工程省优质工程“长白山杯”奖	中国吉林高性能纤维复合新材料园区及配套基础设施建设项目(吉孤路、二乜路、规划河堤路道路工程)一标段吉孤路、二乜路	2023 年 4 月
6	省级	2021 年吉林省建设工程“省优质工程奖”	吉林市金秀路道路工程(秀水街-秀东街)	2021 年 12 月

1、获奖项目名称：吉林市玄天岭文化公园项目施工二标段（室外总体、景观、绿化、道路、桥梁、
照明确化及水电气外网等工程）

获得奖项：2020-2021 年度国家优质工程奖



原

企业变更情况

企业名称：吉林市政建设集团有限公司

统一社会信用代码/注册号：912202011244743045

变更事项信息			
序号	变更项	变更前	变更后
1	企业名称	吉林市市政建设集团有限公司	吉林市政建设集团有限公司
2	章程备案		2
3	核准日期		2023年03月10日

以上资料仅供参考，盖章后复印无效 2023年03月17日



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 吉林市城市建设管理有限公司

承包人(全称): 吉林市市政建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就吉林市公园项目施工(室外总坪,景观绿化,道路,桥梁,照明亮化及水电外网等工程)及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

- 工程名称: 吉林市公园项目施工(室外总坪,景观绿化,道路,桥梁,照明亮化及水电外网等工程)
- 工程地点: 吉林市市区内。
- 工程立项批准文号: 吉市政办发[2016]2号。
- 资金来源: 财政资金。
- 工程内容: 规划用地面积 7442 平方米, 建筑面积 2230 平方米, 绿地面积 4585 平方米。室外总坪为规划用地范围内的给排水管网、电气管线、场内道路、总坪桥梁、弱电等工程。
- 工程承包范围: 基本文件、工程量清单及施工图设计文件范围内所有工程内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2016 年 10 月 20 日。

计划竣工日期: 2016 年 12 月 31 日。

工期总日历天数: 71 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 国家现行相关工程质量验收统一标准的合格要求 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写)肆仟伍佰柒拾伍万玖仟壹佰玖拾玖元 4579199 元);
其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写)壹佰叁拾肆万柒仟玖佰壹拾贰元 1327912 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) (¥ 元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元) ;

(4)暂列金额:

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元)。

2. 合同价格形式: 固定单价合同(最终以财政评审和经审决算值为准)。

五、项目经理

承包人项目经理: 王连山。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1)中标通知书(如果有);
- (2)投标函及其附录(如果有);
- (3)专用合同条款及其附件;
- (4)通用合同条款;
- (5)技术标准和要求;
- (6)图纸;
- (7)已标价工程量清单或预算书;
- (8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2016年10月20日签订。

十、签订地点

本合同在 吉林市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 捌 份，承包人执 捌 份。

发包人：



法定代表人或其委托代理人：

(签字)




承包人：



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码: 30798140-5

地址: 吉林省吉林市昌邑区松江街100号恒东10号楼

邮政编码: 132011

法定代表人: 孙明东

委托代理人: 孙明东

电话: 0432-63640079

传真: 0432-63640069

电子邮箱:

开户银行: 吉林环城农村商业银行营业部

账号: 07206020415200002845

组织机构代码:

地址: 吉林省吉林市船营区光华路12号

邮政编码: 132011

法定代表人: 张成九

委托代理人: 张成九

电话: 0432-62452748

传真: 0432-62452748

电子邮箱:

开户银行: 中国建设银行吉林市分行营业部

账号: 22001617038055018876

行政管理部门备案意见：

经办人（章）



（公章）



2、获奖项目名称：吉林经开区国家产城融合示范区产业园配套及基础设施项目（县道九座至红风公路九站至长吉北线段）吉林经开区九江大路西段（长吉北线-杏林路）工程施工一标段

获得奖项：2024年吉林省建设工程省优质工程“长白山杯”奖



厚

企业变更情况

企业名称：吉林市政建设集团有限公司

统一社会信用代码/注册号：912202011244743045

变更事项信息			
序号	变更项	变更前	变更后
1	企业名称	吉林市市政建设集团有限公司	吉林市政建设集团有限公司
2	章程备案		2
3	核准日期		2023年03月10日

以上资料仅供参考，盖章后复印无效

2023年03月17日



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：吉林市智城园区开发建设有限公司

承包人（全称）：吉林市市政建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就~~吉林省经开区国家产城融合示范区产业配套基础设施项目（县道九座至迎风公路九站至长吉北线—吉林路）工程施工一标段~~工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况 吉林经开区国家产城融合示范区产业配套基础设施项目（县道九座至迎风公路九站至长吉北线—吉林路）工程施工一标段

1. 工程名称：长吉北线—吉林路（吉林经开区九座至迎风公路九站至长吉北线—吉林路）工程施工一标段。

2. 工程地点：吉林经济技术开发区内。

3. 工程立项批准文号：吉经开审机字[2020]15号。

4. 资金来源：自筹资金及债券资金。

5. 工程内容：道路工程：道路工程为K0+000-K2+230，新建桥梁3座，桥梁总长60米，桥梁宽度12米，同时

涵洞、给水、污水等市政管线，给水工程主管道管径为DN500，总长2230米；污水工程主管道管径

群组工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。给水DN600，长度3544.78米；雨水工程排水管
径为D300-D1000，长度3632.57米。（具体详见
工程量清单及施工图纸）

6. 工程承包范围：工程量清单及施工图设计文件范围内。

二、合同工期

计划开工日期：2021年5月24日。

计划竣工日期：2022年10月31日。

工期总日历天数：525天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行工程质量验收统一标准及相关标准的合格工程标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌仟肆佰玖拾肆万玖仟柒佰柒拾陆元（¥84929776元）；

（最终以财政评审中心审定的金额为准）

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币(大写) 贰佰贰拾贰万柒仟叁佰玖拾壹元整 (¥ 2227391 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) 一 (¥ 1 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写) 壹佰壹拾万元整 (¥ 100000 元)；

(4) 暂列金额：

人民币(大写) 贰佰贰拾贰万元整 (¥ 2220000 元)。

2. 合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：谢永生。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；
- (2) 投标函及其附录(如果有)；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另

行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在吉林省智城园区开发建设有限公司会议室签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人、承包人签字并盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式三份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执陆份。



法定代表人或其委托代理人:
(签字)印澎
2202011685211



法定代表人或其委托代理人:
(签字)华窦印哲
2202011638009

组织机构代码: _____

组织机构代码: 912202011244743045

地 址: _____

地 址: 吉林市船营区光华路12号

邮政编码: _____

邮政编码: 132000

法定代表人: _____

法定代表人: 宋哲华

委托代理人: _____

委托代理人: 徐军荣

电 话: _____

电 话: 0432-62452468

传 真: _____

传 真: 0432-62452468

电子信箱: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

开户银行: 中国建设银行吉林市分行营业部

账 号: _____

账 号: 2201617038055018876

3、获奖项目名称：辽源市四梅线一建道口、植物油道口平改立工程——辽源市四梅铁路一建道口平改立工程施工及监理【第一标段：工程施工】

获得奖项：2024年吉林省建设工程省优质工程“长白山杯”奖



原

企业变更情况

企业名称：吉林市政建设集团有限公司
统一社会信用代码/注册号：912202011244743045

变更事项信息			
序号	变更项	变更前	变更后
1	企业名称	吉林市市政建设集团有限公司	吉林市政建设集团有限公司
2	章程备案		2
3	核准日期		2023年03月10日

以上资料仅供参考，盖章后复印无效

2023年03月17日



此件仅限用于大运软件小镇产业园内企业
此件仅限用于大运软件小镇产业园内企业

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 辽源市城市基础设施建设开发有限责任公司

承包人（全称）： 吉林市市政建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 辽源市四梅线一建道口、植物油道口平改立工程—辽源市四梅铁路一建道口平改立工程施工及监理【第一标段：工程施工】

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称： 辽源市四梅线一建道口、植物油道口平改立工程

—辽源市四梅铁路一建道口平改立工程施工及监理

【第一标段：工程施工】。

2. 工程地点： 辽源市龙山区友谊大路（中康街）

_____。

3. 工程立项批准文号： _____。

4. 资金来源： 地方财政资金。

5. 工程内容： 桥梁工程、U型槽、棚罩、标牌、道路、交通设施、管道工程。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

_____。

二、合同工期

计划开工日期: 2022 年 7 月 23 日。

计划竣工日期: 2023 年 9 月 30 日。

工期总日历天数: 435 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 符合国家、省、市及相关行业合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币 (大写) 壹亿贰仟伍佰肆拾肆万壹仟贰佰壹拾壹元
(¥ 125,441,211.00 元);

其中不含税造价: _____

税额: _____

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币 (大写) _____
(¥ _____ 元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) _____ / _____ (¥ _____ / _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) _____
(¥ _____ 元)。

2. 合同价格形式: 固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理: 付金库。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量、安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 7 月 26 日签订。

十、签订地点

本合同在 辽源市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签字或盖章生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，
承包人执 陆 份。

发包人： (公章)



承包人： (公章) 合同专用章



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码： 91220400726738696P 组织机构代码：

912202011244743045

地址： 辽源市长寿街 901 号 地址： 吉林市船营区光华路 12 号

法定代表人(签字)： _____ 法定代表人(签字)： _____

委托代理人(签字)： 毕鉴博 委托代理人(签字)： 付金库

电 话： 0437-3229055 电 话： _____

传 真： _____ 传 真： _____

开户银行： 建行辽源分行营业部 开户银行： 建设银行吉林市分行
营业部

账 号： 22001638636055000469 账 号： 22001617038055018876

邮 政 编 码： 136200 邮 政 编 码： _____

4、获奖项目名称：吉林经开区北区道路工程(九东路、九溪路及昆仑街)打捆项目【一标段：工程总承包】

获得奖项：2022年吉林省建设工程省优质工程“长白山杯”奖



原

企业变更情况

企业名称：吉林市政建设集团有限公司

统一社会信用代码/注册号：912202011244743045

变更事项信息			
序号	变更项	变更前	变更后
1	企业名称	吉林市市政建设集团有限公司	吉林市政建设集团有限公司
2	章程备案		2
3	核准日期		2023年03月10日

以上资料仅供参考，盖章后复印无效

2023年03月17日



第一部分 合同协议书

发包人（全称） 吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司

承包人（全称） 吉林市市政建设集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共

和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，

合同双方就 吉林经开区北区道路工程(九东路、九溪路及昆仑街)打捆项目 [一

标段：工程总承包] 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 吉林经开区北区道路工程（九东路、九溪路及昆仑街）打捆

项目 [一标段：工程总承包] _____

工程批准、核准或备案文号： 吉经开审批字【2019】1号、吉经开审批字【2019】

2号、吉经开审批字【2019】3号

工程内容及规模： 九东路道路全长 4069.486m、九溪路道路全长 5821.885m、

昆仑街（规划双吉南路-现状九通路）道路全长 2667.67m。道路工程、雨水

工程、海绵设施工程、污水工程、污水泵站、供水工程、桥梁工程等。

工程所在省市详细地址： 吉林省吉林市经济技术开发区 _____

工程承包范围： 本项目勘查、初步设计、施工图设计、工程交付，包括测量、

勘查、初步设计、施工图设计、概预算等，并按发包方合同要求完成全部施工、

工程交付等全部工程内容

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

由承包人委托具有相应设计资质的单位进行设计。

三、主要日期

设计开工日期(绝对日期或相对日期): 合同签订之日起 20 日内

施工开工日期(绝对日期或相对日期): 2019 年 10 月 10 日

工程竣工日期(绝对日期或相对日期): 2020 年 11 月 30 日

四、工程质量标准

工程设计质量要求: 根据国家相关法律法规、工程建设强制性标准、国家技术规范及合同要求合格标准

工程施工质量要求: 工程质量达到现行国家、行业、地方、或者相关规范要求的合格标准

五、合同价格和付款货币

合同价格为人民币(大写): 肆亿捌仟肆佰肆拾壹万伍仟贰佰零捌 元(小写金额: 484415208 元)。

(其中施工费: 按经开区财政审计审定额下浮 5.03%后, 为项目最终决算值; 设计费: 4488400 元)

详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外, 合同价格不作调整。

六、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效: 发包人与承包人签字并盖章后生效

发包人:

(公章或合同专用章)



承包人:

(公章或合同专用章)



法定代表人或其授权代表:

(签字)



(签字)



工商注册住所:

12号

企业组织机构代码:

912202011244743045

邮政编码:

企业组织机构代码:

132011

法定代表人:

法定代表人:

授权代表:

授权代表:

电 话:

电 话: 0432-62452628

传 真:

传 真:

电子邮箱:

电子邮箱:

开户银行:

开户银行: 建设银行吉林市分行营业部

账 号:


账 号: 22001617038055018876

合同订立时间: 2019 年 10 月 15 日

合同订立地点: 吉林省经开区

5、获奖项目名称：中国吉林高性能纤维复合新材料园区及配套基础设施建设项目（吉孤路、二乜路、规划河堤路道路工程）一标段吉孤路、二乜路

获得奖项：2022 年吉林省建设工程省优质工程“长白山杯”奖



厚

企业变更情况

企业名称：吉林市政建设集团有限公司

统一社会信用代码/注册号：912202011244743045

变更事项信息			
序号	变更项	变更前	变更后
1	企业名称	吉林市市政建设集团有限公司	吉林市政建设集团有限公司
2	章程备案		2
3	核准日期		2023年03月10日

以上资料仅供参考，盖章后复印无效

2023年03月17日



此件仅限用于大运软件小镇产业园配套基础设施
工程招投标使用

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：吉林经济技术开发区经济技术开发区

承包人（全称）：吉林伟业建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中国吉林高性能纤维复合新材料园区及配套设施建设（一期）工程（以下简称“本工程”）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：中国吉林高性能纤维复合新材料园区及配套设施建设（一期）工程。

2. 工程地点：吉林经济开发区内。

3. 工程立项批准文号：吉经开审批字[2020]17号。

4. 资金来源：自筹资金及债券资金。

5. 工程内容：中国吉林高性能纤维复合新材料园区及配套设施建设（一期）工程（包括但不限于：土方工程、地基处理、主体结构、装饰装修、给排水、电气、暖通、消防、智能化等）。

6. 工程承包范围：

工程量清单及施工图设计文件范围内。

二、合同工期

计划开工日期：2020年11月1日。

计划竣工日期：2021年10月31日。

工期总日历天数：365天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行工程验收统一标准及相关标准的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）伍仟零伍万零陆佰零柒元整（¥50050607.00元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币(大写)壹佰壹拾捌万肆仟壹佰伍拾元整(¥ 1184150 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写)肆佰叁拾玖万元整(¥ 4390000 元)；

(4) 暂列金额：

人民币(大写) / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：鲁海霞。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；
- (2) 投标函及其附录(如果有)；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另

行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 10 月 30 日签订。

十、签订地点

本合同在吉林经济开发区经济开发区公司会议室签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人、承包人签字并盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执肆份。



法定代表人或其委托代理人:

(签字)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)



组织机构代码: 91220294702338735P

组织机构代码: 912202011244743045

地 址: 吉林经济开发区经济开发区516-1号

地 址: 吉林市船营区光华路12号

邮政编码: 132000

邮政编码: 132000

法定代表人: 吴平

法定代表人: 宋哲华

委托代理人: 董超

委托代理人: 夏允刚

电 话: 0432-62452468

电 话: 0432-62452468

传 真: 0432-62452468

传 真: 0432-62452468

电子信箱:

电子信箱:

开户银行: 吉林银行仙鹤支行

开户银行: 中国建设银行吉林市分行营业部

账 号: 62421201020000366

账 号: 22021617038055018816

6、获奖项目名称：吉林市金秀路道路工程（秀水街-秀东街）

获得奖项：2021 年吉林省建设工程“省优质工程奖”



原

企业变更情况

企业名称：吉林市政建设集团有限公司
统一社会信用代码/注册号：912202011244743045

变更事项信息			
序号	变更项	变更前	变更后
1	企业名称	吉林市市政建设集团有限公司	吉林市政建设集团有限公司
2	章程备案		2
3	核准日期		2023年03月10日

以上资料仅供参考，盖章后复印无效

2023年03月17日



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：吉林市城市建设管理有限公司

承包人（全称）：吉林市市政建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就吉林市金秀路道路工程（秀水街—秀东街）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 工程名称：吉林市金秀路道路工程（秀水街—秀东街）。
- 工程地点：吉林市。
- 工程立项批准文号：吉市政办发[2018]50号。
- 资金来源：财政资金。
- 工程内容：金秀路起点秀水街终点秀东街，道路全长430.29米 红线宽度18米。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6. 工程承包范围：

招标文件、施工图设计文件及工程清单范围内的工程施工

二、合同工期

计划开工日期：2019年8月6日。

计划竣工日期：2019年11月30日。

工期总日历天数：117天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行《市政公用工程施工质量验收统一标准》及相关标准，达到合格工程。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）贰仟零肆拾伍万伍仟伍佰伍拾伍元整（¥20455555元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币(大写) 壹佰壹拾万柒仟壹佰伍拾叁元整 (¥ 1107153 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元)；

(4) 暂列金额：

人民币(大写) 壹佰陆拾万元整 (¥ 1600000 元)。

2. 合同价格形式：单价合同最终以财政评审中心审定结算值为准。

五、项目经理

承包人项目经理： 王连山。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；
- (2) 投标函及其附录(如果有)；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另

行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 8 月 6 日签订。

十、签订地点

本合同在 吉林市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字或盖章后 生效。


十三、合同份数

本合同一式 拾 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 肆 份。

发包人: 
(公章)
2202011034483

承包人: 
(公章)
2202011042007

法定代表人或其委托代理人:


(签字)

法定代表人或其委托代理人:


(公章)
2202011336597

组织机构代码: 912202013079814052

组织机构代码: 912202011244743045

地 址: 吉林市丰满区深圳街98号恒源国际

地 址: 吉林市船营区光华路125号

邮政编码: 132011

邮政编码: 132011

邮政编码: 132001

法定代表人: 刘洋

法定代表人: 刘洋

委托代理人: 朱少鹏

委托代理人: 朱少鹏

电 话: 0432-6210050

电 话: 0432-62452468

传 真: 0432-6210050

传 真: 0432-62452468

电子邮箱:

电子邮箱:

开户银行: 吉林环城农村商业银行营业部

开户银行: 建设银行吉林市分行营业部

账 号: 072060204105200002845

账 号: 22001617038055018876

3、项目经理（建造师）专业、职称和业绩情况

项目经理（建造师）简历表

姓名	张士兵	性别	男	年龄	41
职务	项目经理	职称	高级工程师	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	220282198403132036	手机号码	15044677655
参加工作时间	2015-12-1		从事项目经理（建造师）年限	8 年	
项目经理（建造师） 资格证书编号	吉 1222020202200025				

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
桦甸市城市管理行政执法局	吉林省桦甸市2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目六标段	小区内道路改造工程、排水改造工程、景观、绿化改造工程、附属设施工程、弱电、充电桩工程、供热工程等 合同金额： 1093.0666 万元	2023.10.10-2024.10.30	已完	符合国家现行相关工程质量验收统一标准的合格工程

(1) 市政公用工程一级建造师注册证书



(2) 安全生产考核合格证书

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号: 吉建安B(2020)0003341

姓 名: 张士兵

性 别: 男

出生年月: 1984年03月13日



企业名称: 吉林市政建设集团有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2020年08月25日

有 效 期: 2023年07月10日至2026年08月25日



发证机关: 吉林省住房和城乡建设厅

发证日期: 2020年08月25日



数据来源:吉林省电子证照库

(3) 职称证明



数据来源:吉林省电子证照库

(4) 社保证明



打印编号: 59c6186dd5

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	张士兵	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220282198403132036
性别	男	出生日期	1984-03-13	个人编号	1106296737
生存状态	正常	参工时间	2015-12-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险 种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2015-12	2015-12	2025-09	119
失业保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2015-12	2015-12	2025-09	119
工伤保险	暂停缴费(中断)	吉林市高众市政工程有限公司	2017-08	2015-12	2018-07	32
工伤保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2013-03	2021-12	2025-09	46

待遇领取情况

退休单位:

险 种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险 种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险 种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

(5) 身份证、毕业证



(6) 业绩情况

项目名称：吉林省桦甸市 2023 年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目六标段

吉林省建设工程中标通知书

招标项目编号	JLS20230904FJSZ03001006		
中标单位名称	吉林市政建设集团有限公司		
中标工程名称	吉林省桦甸市 2023 年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目六标段		
中标工程地点	林业小区 7-11 号楼、铁路黄、白楼、铁路 126 户、铁路 84 户、36 户、52 户 (共 11 栋楼)	建设单位	桦甸市城市管理行政执法局
开标日期	2023 年 9 月 26 日	招标方式	公开招标
结构类型	-	建筑面积	-
项目经理	张士兵	资格等级	一级建造师
中标价格	人民币：大写：壹仟零玖拾叁万零陆佰陆拾陆元整 小写：10930666 元		
中标工期 (日历日)	2023 年 10 月 10 日-2024 年 12 月 30 日，共 447 日历天		
质量等级	符合国家现行相关工程质量验收统一标准的合格工程。		
中标工程范围	具体内容详见工程量清单包含的全部内容		
依据《吉林省建筑市场管理条例》第四十七条、第四十八条请招标人和中标单位在中标通知书发出之日起三十日内，依法签订合同；签订后七个工作日内将合同及文件报建设行政主管部门备案。			
招标人(章) 202821038	招标代理机构(章) 202821038		
法人代表(章) 满孙义 2202822302247	法人代表(章) 202495366 印岳龙 2201022493916		
2023 年 10 月 8 日	2023 年 10 月 8 日		

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：桦甸市城市管理行政执法局

承包人（全称）：吉林市政建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就吉林省桦甸市 2023 年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目六标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：吉林省桦甸市 2023 年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目六标段

2. 工程地点：桦甸市

3. 工程立项批准文号：桦发改审批【2023】11 号。

4. 资金来源：财政资金。

5. 工程内容：

林业小区 7-11 号楼、铁路黄、白楼、铁路 126 户、铁路 84 户、36 户、52 户（共 11 栋楼）主要包括：小区内道路改造工程、小区内排水改造工程、小区内景观、绿化改造工程、小区内附属设施工程、小区弱电、充电桩工程、小区内供热工程等。

6. 工程承包范围：

工程量清单及施工图纸范围内所有工程内容施工。

二、合同工期

计划开工日期: 2023年10月10日。

计划竣工日期: 2024年12月30日。

工期总日历天数: 447天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合符合国家现行相关工程质量验收统一标准的合格工程。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写)壹仟零玖拾叁万零陆佰陆拾陆 (¥:10930666元), (含税价, 9%增值税);

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写) 贰拾柒万壹仟伍佰壹拾伍(¥:271515元)

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥:_____元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写) _____ (¥:_____元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写) _____ (¥:_____元);

2. 合同价格形式: 单价合同(最终以财政评审中心终审决算值为准)。

五、项目经理

承包人项目经理: 张士兵

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量、安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相

应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 10 月 10 日签订。

十、签订地点

本合同在桦甸市城市管理行政执法局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。

发包人： (公章) 2202821951038

承包人： (公章) 2202042453709

法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)

法定代表人或其委托代理人：
(签字或盖章)

组织机构代码: 112202823166776674 组织机构代码: 912202011244743045

地 址: 桦甸市大兴街 775 号

地 址: 吉林省吉林市船营区光华路 12 号

邮政编码: 132400

邮政编码: 132000

法定代表人: 孙义满

法定代表人: 窦哲华

委托代理人:

委托代理人:

电 话: 0432-66273776

电 话: 0432-62452628

传 真: 0432-66273776

传 真: _____

电子信箱:

电子信箱:

开户银行: 桦甸市农村商业银行 开户银行: 建设银行吉林市分行营业部

市民服务中心支行

账 号: 0720502011015200003679 账 号: 22001617038055018876



竣工验收证书

工程名称	吉林省桦甸市2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目六标段	开工日期	2023年10月10日	对工程的质量评价	
施工单位	吉林市政建设集团有限公司	竣工日期	2024年1月30日	合格	
合同造价(万元)	1093.0666	施工决算(万元)			
验收范围及数量: 本项目包括林业小区7-11号楼、铁路黄、白楼、铁路126户、铁路84户、36户、52户(共11栋楼)的拆除工程: 拆除沥青路面3665.62m ² 、拆除人行道9557.74m ² ; 新建排水工程排水管网1700m, 新建混凝土井143座; 新建供热管网3910m、新建供热井12座; 新建电气工程路灯49套、电缆保护管4960m; 新建市政工程沥青路面11892.61m ² 、新建方砖1194m ² ; 新建绿化工程214颗。 拆除工程: 1、拆除沥青路面3665.62m ² 2、拆除人行道9557.74m ² 排水工程: 1、混凝土井143座 2、雨水口40座 3、钢带波纹管1700m 4、PE管440m 供热工程: 1、混凝土供热井12座 2、Φ219*6: 266.68m 3、Φ133*4: 1208.15m 4、Φ108*4: 1019.04m 5、Φ89*4: 468.35m 6、Φ76*4: 654.99m 7、Φ57*3.5: 236.76m 8、Φ48*3: 56.03m 电气工程: 1、路灯49套 2、电缆保护管4960m 3、汽车充电桩4组 4、电瓶车充电桩6组 5、监控主机6台 6、手孔井78座 7、配电箱17台 8、新建道闸杆2套 9、人行门禁2套 10、摄像头25个 11、管道包封211.36m ³ 市政工程: 1、新建沥青路面11892.61m ² 2、新建C40透水方砖800m ² 3、新建玄武岩394m ² 4、健身器材11座 5、新建木结构廊架2座 6、新建木结构凉亭1座 7、新建石桌石椅4套 8、新建车棚322.23m ² 绿化工程: 1、柠桔棋8颗 2、海棠50颗 3、连翘丛130颗 4、榆叶梅丛20颗 5、稠里6颗				竣工验收日期	2024年1月11日
参加竣工验收单位意见					
建设单位	 签名: (盖章)		设计单位	 签名: (盖章)	
监理单位	 签名: (盖章)		施工单位	 签名: (盖章)	
勘察单位			邀请单位		
存在问题及处理意见:					

4、技术负责人业绩情况

序号	项目名称	工程内容	合同金额(万元)	竣工验收时间
1	吉林省舒兰市重点采煤沉陷区舒兰大街道路及排水改造工程二标段(人民大路至舒南路段)施工	道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、绿化工程、交通工程	2712.0761	2024年7月31日
2	新生街道路维修工程	道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、绿化工程	2382.4328	2020年8月9日

业绩 1：吉林省舒兰市重点采煤沉陷区舒兰大街道路及排水改造工程二标段（人民大路至舒南路段）施工

中标通知书

招标项目编号	JLS20230505FJSZ01001003		
中标单位名称	吉林市政建设集团有限公司		
中标工程名称	吉林省舒兰市重点采煤沉陷区舒兰大街道路及排水改造工程二标段（人民大路至舒南路段）施工		
中标工程地点	舒兰市城区内	建设单位	舒兰市政府投资项目管理中心
开标日期	2023年5月31日	招标方式	公开招标
结构类型	/	建筑面积	/
项目经理	秦庆军	资格等级	市政公用工程专业二级注册建造师
中标价格	大写：人民币贰仟柒佰壹拾贰万零柒佰陆拾壹元 小写：¥27120761元		
中标工期	2023年6月15日至2024年7月31日		
质量等级	符合《国家现行施工质量验收统一标准》及相关标准的合格工程		
中标工程范围	工程量清单及施工图纸范围内的工程施工		
依据《吉林省建筑市场管理条例》第四十七条、第四十八条请招标人和中标单位在中标通知书发出之日起三十日内依法签订合同；签订后七个工作日内将合同及文件报建设行政主管部门备案。			
招标人（公章）		招标代理机构（公章）	
法定代表人（章）		法定代表人（章）	
	2023年6月6日		2023年6月6日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：舒兰市政府投资项目管理中心

承包人（全称）：吉林市政建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就吉林省舒兰市重点采煤沉陷区舒兰大街道路及排水改造工程二标段（人民大路至舒南路段）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 1 工程名称：吉林省舒兰市重点采煤沉陷区舒兰大街道路及排水改造工程二标段（人民大路至舒南路段）施工
- 2 工程地点：舒兰市城区（舒兰大街：人民大路至舒南路）
- 3 工程立项批准文号：舒发改审批字【2023】20号文
- 4 资金来源：财政投资
- 5 工程内容：沥青道路41121.23m²，人行道块料铺设15450.13m²，安砌条石6460.54米；雨水管线DN300-1358米，DN600-675.63米，DN800-636.34米，DN1200-195.75米，U200线性排水沟-44米，砌筑井55套；污水管线DN400-269.31米，DN500-734.96米，DN600-705米，DN800-146.1米，砌筑井63套；路灯-68套；栽植乔木-446株，灌木-215株，绿化种植5015平方米；道路标线2857.44平方米，标志标牌93套。
- 6 工程承包范围：施工图及招标清单所含所有工程内容

二、合同工期

计划开工日期：2023年6月15日。

计划竣工日期：2024年7月31日。

工期总日历天数413天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）：贰仟柒佰壹拾贰万零柒佰陆拾壹元整（¥：27120761元）；其中：

（1）安全文明施工费：

人民币(大写): 伍拾伍万壹仟柒佰玖拾叁元整(¥: 551793元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写): _____ / _____ (¥: _____ / _____ 元);

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币(大写): _____ / _____ (¥: _____ / _____ 元);

(4) 暂列金额:

人民币(大写): _____ / _____ (¥: _____ / _____ 元)。

2. 合同价格形式: 单价合同

五、项目经理

承包人项目经理: 秦庆军

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字并盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工, 确保工程质量和安全, 不进行转包及违法分包, 并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的, 双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 6 月 12 日签订。

签订地点

本合同在 舒兰市政府投资项目管理中心办公室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字、盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 柒 份。

发包人：



法定代表人或其委托代理人：



法定代表人或其委托代理人：



组织机构代码: 12220283550461602B 组织机构代码: 912202011244743045
地 址: 舒兰市舒兰大街5509号 地 址: 吉林省吉林市船营区光华路12号
邮政编码: 132600 邮政编码: 123011
法定代表人: 程普亮 法定代表人: 窦哲华
委托代理人: _____ 委托代理人: _____
电 话 : 0432-68256564 电 话 : 0432-62452628
传 真: _____ 传 真: _____
电子信箱: slsjgzx@163.com 电子信箱: _____
开户银行: 吉林舒兰农村商业银行股份有限公司 开户银行: 建设银行吉林市分行营业部
有限公司政务大厅分理处
账 号: 0720202041015200002028 账 号 : 22001617038055018876

行政管理部门备案意见:

经办人 (章)

(公章)

年 月 日

附件2:

完 工 证 明

工程名称	吉林省舒兰市重点采煤沉陷区舒兰大街道路及排水改造工程 二标段(人民大路至舒南路段)施工		
施工单位	吉林市政建设集团有限公司		
中标价格(万元)	2712.0761	实际完成投资(万元)	2712.0761
合同工期	2023年6月15日 —— 2024年7月31日	开工日期	2023年6月20日
实际完工日期	2024年7月31日		
建设内容完成情况	1、排水管线DN300-1084米, DN600-446.9米, DN800-518.1米, DN1200-195.8米, 砌筑井45套; 2、污水管线DN400-830.7米, DN500-876.89米, DN600-694.2米, DN800-177.1米, 砌筑井93套; 3、道路标线2857m ² ; 4、沥青道路41121.23m ² ; 5、人行道块料铺设15450.13m ² ; 6、安砌条石6460.54米; 7、路灯-48套; 8、栽植乔木-446株, 灌木-215株, 绿化种植5015m ² ; 9、标志标牌93套。		
项目经理(签字): 项目经理(公章)	总监(签字): 总监(公章)		
施工单位(公章)	监理单位(公章)		
法定代表人(签字): 法定代表人(公章)	行政主管部门 建设管理负责人(签字): 行政主管部门(公章)		
年 月 日	年 月 日		
年 月 日	年 月 日		

业绩 2：新生街道路维修工程

企业变更情况

企业名称：吉林市政建设集团有限公司
统一社会信用代码/注册号：912202011244743045

变更事项信息			
序号	变更项	变更前	变更后
1	企业名称	吉林市市政建设集团有限公司	吉林市政建设集团有限公司
2	章程备案		2
3	核准日期		2023年03月10日

以上资料仅供参考，盖章后复印无效

2023年03月17日

吉林省吉林市市场监督管理局

企业登记档案资料查询专用章

202011562275

此件仅限用于大运软件小镇产业园内使用

中选通知书

项目编号: GZZB-B20028-01

吉林市市政建设集团有限公司:

新生街道路维修工程施工项目,于2020年6月8日完成比选工作,现确定你单位为中选单位。

中选价:优惠率2.7%。

工期:比选结束后2个月内完工。

项目经理:秦庆军

质量标准:符合国家现行的《工程施工质量验收规范》及相关行业规范标准的合格工程。

你单位收到中选通知书后与招标人签订合同。

招标人:吉林市政府投资项目管理中心(盖章)

法定代表人: _____ (盖章)

招标代理机构:吉林省公正建设工程招标有限责任公司(盖章)

法定代表人: _____ (盖章)

2020年6月9日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：吉林市政府投资项目管理中心

承包人（全称）：吉林市市政建设集团有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新生街道道路维修工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：新生街道道路维修工程。
2. 工程地点：起点为长春路，终点为黄旗街。
3. 工程立项批准文号：/。
4. 资金来源：财政资金。
5. 工程内容：起点为长春路，终点为黄旗街，全长约 2.03km，标准段宽 15 米，建设内容为沥青路面全结构重建，人行道铺装全结构重建，排水管线（雨水、污水）重建、清掏，路灯照明系统重建。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。
6. 工程承包范围：
施工图纸、设计变更及发包人要求的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2020 年 6 月 9 日。

计划竣工日期：2020 年 8 月 9 日。

工期总日历天数：62 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工

工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

以上工期为预计工期，如因天气、交通等不确定原因导致工期延误，可向建设单位申请延期，并提供相关证明材料。

三、质量标准

工程质量符合国家现行的《工程施工质量验收规范》及相关行业规范标准的合格工程标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）优惠率 2.7%（ / 元）；

注：以市财政部门审定的工程结算值作为最终合同价格。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写） / （ / 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （ / 元）。

2. 合同价格形式：其他。

五、项目经理

承包人项目经理：秦庆军。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 06 月 09 日签订。

十、签订地点

本合同在 发包人所在地 签订。

十一、补充协议及说明

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 拾 份。

发包人:



承包人:



法定代表人或其委托代理人:

(签字)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)



组织机构代码: _____

组织机构代码: 912202011244743045

地 址: 吉林省吉林市丰满区高
新开发区街道安庆路 888 号

地 址: 吉林市船营区光华路 12 号

邮政编码: _____

邮政编码: 132001

法定代表人: _____

法定代表人: 华窦印哲

委托代理人: _____

委托代理人: 秦庆军

电 话: 0432-68117327

电 话: 0432-62452748

传 真: _____

传 真: 0432-62452748

电子信箱: _____

电子信箱: _____

开户银行: _____

开户银行: 中国建设银行吉林市分行

营业部

账 号: _____

账 号: 22001617038055018876

竣工验收证书

批准文号: 建设部【2002】221号
施记表10 吉林省建设厅监制

工程名称	新生街道路维修工程	开工日期	2020年6月9日	对工程的质量评价	
施工单位	吉林市市政建设集团有限公司	竣工日期	2020年8月9日	经联合验收组实测实量、外观检查、资料审查,该工程符合设计要求,满足使用功能,质量保修按合同约定执行	
合同造价 (万元)		施工决算 (万元)			
<p>验收数量及数量:</p> <p>本工程为改建工程,起点长春路,终点黄旗街, A段 K0+000~K1+115.096, B段 K0+000~K0+642.479, C段 K0+000~K0+228.782,全长 1.98km。 现状横断面车行道和人行道宽度均不固定,人行道宽3~16米,车行道宽度8~9m。 主要施工内容为道路路基路面、人行道路基方砖及排水等工程。道路横断面组成:标准段横断面布置为:3米人行道+9米车行道+3米人行道+15米,车行道结构(道路结构一):5cm厚中粒式沥青混凝土(AC-16G) (4NSBS 改性剂)+PC-3型乳化沥青粘层油+7cm厚粗粒式沥青混凝土(AC-25G)+1.5cm厚粗粒式沥青混凝土 AC-25G 找平层+PC-3型乳化沥青粘层油+30cm厚标准型块块+2cm厚沥青砂 AC-5C+30cm水泥稳定碎石(4%水泥);车行道结构(道路结构二):5cm厚中粒式沥青混凝土(AC-16G) (4NSBS 改性剂)+PC-3型乳化沥青粘层油+7cm厚粗粒式沥青混凝土(AC-25G)+PC-2型乳化沥青透层油+20cm厚水泥稳定碎石(6.94)+20cm厚水泥稳定碎石 (5.95)+20cm厚天然砂砾;车行道结构(道路结构三):适用于沥青混凝土停车场及人行道:4cm厚粗粒式沥青混凝土(AC-13G)+PC-3型乳化沥青粘层油(0.5L/m²)+6cm厚中粒式沥青混凝土(AC-20G)+PC-2型乳化沥青透层油 (1.2L/m²)+15cm厚水泥稳定碎石(6.94)+15cm厚水泥稳定碎石(5.95)+20cm厚天然砂砾;2.人行步道结构:8cm厚(Cc50)缝隙型透水砖+3cm厚中粗砂找平层+10cm厚 C25 无砂透水混凝土装配式基层+20cm厚级配碎石垫层+土基碾压。</p> <p>一、道路工程:1、装配式基层沥青混凝土路面面积:17519.75 m²; 2、沥青混凝土路面(二): 7049.5 m²; 3、沥青混凝土路面(三): 10616.44 m²; 4、重建道路面层: 6167.71 m²; 5、人行步道面积: 9221.6 m²; 6、花岗岩边石 (18*28*99cm): 6044.48m; 7、花岗岩界石 (10*15*49cm): 2827.4m; 8、菜化岛: 592.08 m²; 9、花岗岩花坛边石 (20*50*10cm): 125.61m; 10、花岗岩树池: 28 座; 11、花坛边石利旧: 312.1m。</p> <p>二、雨排水工程:管线全长 2304m, A、B 段水流方向:由北至南,接入新生街既有检查井, C 段水流方向:由南至北,接入黄旗街既有检查井, D300mm 承插式钢筋混凝土Ⅱ级管道铺设 460m, D400mm 承插式钢筋混凝土Ⅱ级管道铺设 4m, D500mm 承插式钢筋混凝土Ⅱ级管道铺设 84m, D600mm 承插式钢筋混凝土Ⅱ级管道铺设 1636m, D300mm 混凝土截水管: 120m, Φ1300mm 圆形混凝土模块雨水检查井 42 座(Φ700mm 防沉降重型检查井盖), Φ1300mm 圆形混凝土模块雨水沉泥井 17 座(Φ700mm 防沉降重型检查井盖), Φ1300mm 圆形混凝土模块雨水倒吸井 2 座(Φ700mm 防沉降重型检查井盖), 单篦雨水口: 90 座; 双篦雨水口: 4 座。清掏雨水管 DN500: 205m, 清掏雨水管 DN300: 68m, 清掏Φ1250雨水检查井: 6 座, 调整Φ1250雨水检查井: 4 座, 更换检查井盖: 7 套, 清掏单篦雨水口: 11 座。</p> <p>三、污水工程:管线全长 1062m, A、B 段水流方向:由北至南,接入长春路既有检查井, C 段水流方向:由西至东,接入黄旗街既有检查井, D300mm 承插式钢筋混凝土Ⅱ级管道铺设 200m, D400mm 承插式钢筋混凝土Ⅱ级管道铺设 122m, D500mm 承插式钢筋混凝土Ⅱ级管道铺设 740m, Φ1100mm 圆形混凝土模块污水检查井 35 座(Φ700mm 防沉降重型检查井盖), Φ1100mm 圆形混凝土模块污水沉泥井 8 座(Φ700mm 防沉降重型检查井盖);矩形混凝土模块污水检查井 1800*1800: 1 座,污水清掏 D600 管线: 1054m, 清掏Φ1250污水检查井: 40 座, 更换防沉降重型检查井盖: 10 套, 更换轻型检查井盖: 30 套。</p>					
<p>竣工验收日期 年 月 日</p>					
<p>参加竣工验收单位意见</p>					
建设单位	吉林市基础设施投资管理有限公司	设计单位	吉林市建筑设计有限公司	施工单位	吉林市市政建设集团有限公司
监理单位	吉林省建设监理有限公司	施工单位	吉林市市政建设集团有限公司	勘察单位	吉林省建设勘察设计有限公司
签字:	宦海龙 (盖章)	签字:	李春华 (盖章)	签字:	张海涛 (盖章)
签字:	陈铁民 (盖章)	签字:	李春华 (盖章)	签字:	张海涛 (盖章)
签字:	陈铁民 (盖章)	签字:	李春华 (盖章)	签字:	张海涛 (盖章)

竣工验收证书

批准文号: 建设部【2002】221号






施记表10 吉林省建设厅监制

工程名称	新生街道路维修工程	开工日期	2020年6月9日	对工程的质量评价	
施工单 位	吉林市市政建设集团有限公司	竣工日期	2020年8月9日	经联合验收组实测实量、外观检查、资料审查,该工程符合设计要求,满足使用功能,质量保修按合同约定执行	
合同造价 (万元)		施工决算 (万元)			
验收数量及数量:				竣工验收日期	年 月 日
<p>本工程为改建工程,起点长春路,终点黄旗街, A段 K0+000~K1+115.096, B段 K0+000~K0+642.479, C段 K0+000~K0+228.782,全长1.98km。</p> <p>1. LED高杆双臂路灯(灯杆高:12m):6套,2.LED灯(150W):12套,3.电缆YHV22-5*10mm²:240米,4.保护管(PE80):240米,5.镀锌扁钢接地线(40mm*5mm L=2500mm):7根,6.接地极(50mm*50mm*50mm):7根,7.接灯线(BV-0.45/0.75-2.5mm²):700米,8.电度表箱:2台,9.配电箱:2台,10.电力电缆(YJV22-1KV-5*16mm²):340米,11.SC80管:150米,12.保护套管(PE80):220米,13.手孔井:9套,14.六火补角灯(灯杆:15米):1套。</p>					
				参加竣工验收单位意见	
建设单位	  签名: 庄泽旗 (盖章)		设计单位	  签名: 王春光 (盖章)	
监理单位	  签名: 陈洪军 (盖章)		施工单位	  签名: 崔庆军 (盖章)	
勘察单位	  签名: (盖章)		邀请单位	  签名: (盖章)	
存在问题及处理意见:					

竣工验收证书

批准文号: 建设部【2002】221号

施记表10 吉林省建设厅监制

工程名称	新生街道路维修工程	开工日期	2020年6月9日	对工程质量评价	
施工单 位	吉林市市政建设集团有限公司	竣工日期	2020年8月9日	经联合验收组实测实量、外观检查、资料审查,该工程符合设计要求,满足使用功能,质量保修按合同约定执行	
合同造价 (万元)		施工决算 (万元)			
验收数量及数量: 本工程为改建工程,起点长春路,终点黄旗街,A段K0+000~K1+115.096,B段K0+000~K0+642.479,C段K0+000~K0+228.782,全长1.98km。 一、绿化工程:1、种植草籽:3567.88 m ² ;2、金叶榆篱:535 m ² ;3、紫叶李篱:285 m ² ;4、五角枫:9棵;5、草坪卷:431.3 m ² 。				竣工验收日期	年 月 日
参加竣工验收单位意见					
建设单位	 王晓军 签名: 		设计单位	 王晓军 签名: 	
监理单位	 陈铁民 签名: 		施工单位	 崔峰 签名: 	
勘察单位	 陈铁民 签名: 		邀请单位	 陈铁民 签名: 	
存在问题及处理意见:					

5、项目技术负责人专业、职称、工作经历要求

技术负责人简历表

姓名	秦庆军	性 别	男	年 龄	49
职务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	220204197612030016		
手机号码	15948676167		证件号(职称证书编号)	2024B12320	
参加工作时间	1994-12-1		从事技术负责人年限	2 年	

在建和已完工程项目情况

建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
舒兰市政府 投资建设项目 管理中心	吉林省舒兰市 重点采煤沉陷 区舒兰大街道 路及排水改造 工程二标段(人 民大路至舒南 路段)施工	道路工程、雨 水工程、污水 工程、照明工 程、绿化工程、 交通工程	2023.6.20-2024.7.31	已完	符合《国家现 行施工质量 验收统一标 准》及相关标 准的合格工 程
吉林市政府 投资建设项目 管理中心	新生街道路维 修工程	道路工程、雨 水工程、污水 工程、照明工 程、绿化工程	2020.6.9-2020.8.9	已完	符合国家现 行的《工程施 工质量验收 规范》及相 关行业规范标 准的合格工 程



吉林省专业技术职务 任职资格证书

姓名:秦庆军

性别:男

证件号码:220204197612030016



专业名称:道路与桥梁

资格名称:高级工程师

授予资格时间:2024年01月01日

证书编号:2024B12320

公布文号:吉船人社发(2024)5号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址:<https://zhrs.hrss.jl.gov.cn/>

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代
原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证



电子证书生成日期:2024年10月31日

数据来源:吉林省电子证照库



打印编号: d6d767a883

个人参保证明

个人基本信息

账户类别:一般账户

姓名	秦庆军	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220204197612030016
性别	男	出生日期	1976-12-03	个人编号	2202992020004336
生存状态	正常	参工时间	1994-12-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险 种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	1998-09	1998-07	2025-09	327
失业保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	1998-09	2001-11	2025-09	287
工伤保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2013-03	2013-03	2025-09	151

待遇领取情况

退休单位:

险 种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险 种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险 种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)

【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_宋易达 经办时间 2025-09-19

打印时间 2025-09-19

4、项目管理机构设置及其他人员配备要求

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	张士兵	高级工程师	建造师	一级	吉1222020202200025	市政公用工程	/	/	/
技术负责人	秦庆军	高级工程师	职称证	高级	2024B12320	道路与桥梁	/	/	/
给排水专业技术责任人	邢祯丽	高级工程师	职称证	高级	2021102B128	给排水	/	/	/
路桥专业技术责任人	沈延波	高级工程师	职称证	高级	2019014B141	道路与桥梁	/	/	/
项目安全主任	王克宇	高级工程师	安考证	C 级	吉建安 C3 (2018) 0001199	安全管理	/	/	/
质量主任	刘元庆	工程师	岗位证	中级	0221810992218001441	市政工程	/	/	/
施工员	田雄略	/	岗位证	/	0221510492215000335	市政工程	/	/	/
施工员	康健	工程师	岗位证	中级	0221810492218001569	市政工程	/	/	/
安全员	张基琨	/	安考证	C 级	吉建安 C3 (2024) 0009998	安全管理	/	/	/
安全员	杨勇文	/	安考证	C 级	吉建安 C3 (2024) 0010340	安全管理	/	/	/
质检员	刘树林	工程师	岗位证	中级	0221510992215000243	市政工程	/	/	/
造价工程师	于润芝	高级工程师	造价证	一级	建【造】11232200003565	土木建筑工程	/	/	/

材料员	管鑫	/	岗位证	/	02215111 92215000 019	市政工程	/	/	/
资料员	韩晓雪	/	岗位证	/	02218114 92218001 452	市政工程	/	/	/
劳资专 管员	许鑫	/	岗位证	/	02218113 92218001 200	市政工程	/	/	/

项目经理: 张士兵



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



使用有效期: 2025年08月27日
- 2026年02月23日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 张士兵

性 别: 男

出生日期: 1984年03月13日

注册编号: 吉1222020202200025



聘用企业: 吉林市政建设集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2025-02-20至2028-02-19)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

张士兵

个人签名: 张士兵
签名日期: 2025.8.27

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章

签发日期: 2025年03月01日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 吉建安B(2020)0003341

姓 名: 张士兵

性 别: 男

出生年月: 1984年03月13日



企业名称: 吉林市政建设集团有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2020年08月25日

有 效 期: 2023年07月10日 至 2026年08月25日



发证机关: 吉林省住房和城乡建设厅

发证日期: 2020年08月25日



数据来源:吉林省电子证照库

吉林省专业技术职务 任职资格证书

姓名:张士兵

性别:男

证件号码:220282198403132036

专业名称:市政工程

资格名称:高级工程师

授予资格时间:2022年01月01日

证书编号:2022B03891

公布文号:吉人社函〔2022〕165号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址:<https://zhrs.hrss.jl.gov.cn/>

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代
原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证



电子证书生成日期:2023年01月09日



数据来源:吉林省电子证照库



打印编号: 59c6186dd5

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	张士兵	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220282198403132036	
性别	男	出生日期	1984-03-13	个人编号	1106296737	
生存状态	正常	参工时间	2015-12-01			
二级单位名称						

参保缴费情况

险 种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2015-12	2015-12	2025-09	119
失业保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2015-12	2015-12	2025-09	119
工伤保险	暂停缴费(中断)	吉林市高众市政工程有限公司	2017-08	2015-12	2018-07	32
工伤保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2013-03	2021-12	2025-09	46

待遇领取情况

退休单位:

险 种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险 种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险 种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)

【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlslj.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

技术负责人: 秦庆军



吉林省专业技术职务

任职资格证书

姓名:秦庆军

性别:男

证件号码:220204197612030016



专业名称:道路与桥梁

资格名称:高级工程师

授予资格时间:2024年01月01日

证书编号:2024B12320

公布文号:吉船人社发(2024)5号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址:<https://zhrs.hrss.jl.gov.cn/>

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证



电子证书生成日期:2024年10月31日



数据来源:吉林省电子证照库



打印编号: d6d767a883

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	秦庆军	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220204197612030016	
性别	男	出生日期	1976-12-03	个人编号	2202992020004336	
生存状态	正常	参工时间	1994-12-01			
二级单位名称						

参保缴费情况

险 种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	1998-09	1998-07	2025-09	327
失业保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	1998-09	2001-11	2025-09	287
工伤保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2013-03	2013-03	2025-09	151

待遇领取情况

退休单位:

险 种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险 种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险 种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)

【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_宋易达 经办时间 2025-09-19

打印时间 2025-09-19

给排水专业技术责任人：邢祯丽



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



(加盖审批部门钢印有效)

吉林省人力资源和社会保障厅 吉林省人力资源和社会保障厅 吉林省人

专业名称 给排水

Profession

资格名称 高级工程师

Post

授予时间 2021年1月1日

Date of Issue

审核人章

Verifies the person seal

吉人专
张福新

姓名 邢祯丽

Name

性别 女

Sex

身份证号码 22020419730511392X

证书编号 2021102B128

Certificate No.



吉林省人力资源和社会保障厅 吉林省人力资源和社会保障厅 吉林省人



打印编号: 14a456f16d

个人参保证明

个人信息

账户类别: 一般账户

姓名	邢祯丽	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	22020419730511392X	
性别	女	出生日期	1973-05-11	个人编号	2202992020001099	
生存状态	正常	参工时间	1993-09-01			
二级单位名称						

参保缴费情况

险 种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	1993-09	1994-01	2025-09	363
失业保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	1993-09	2001-11	2025-09	287
工伤保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2013-03	2013-03	2025-09	151

待遇领取情况

退休单位:

险 种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险 种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险 种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)

【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsci.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。



吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_宋易达 经办时间 2025-09-19

打印时间 2025-09-19

路桥专业技术负责人：沈延波



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>





打印编号: 4b21e5ffc1

个人参保证明

个人信息

账户类别: 一般账户

姓名	沈延波	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220421197503080011
性别	男	出生日期	1975-03-08	个人编号	2202992020002501
生存状态	正常	参工时间	1995-09-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险 种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	1998-09	1998-09	2025-09	325
失业保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	1998-09	2001-11	2025-09	287
工伤保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2013-03	2013-03	2025-09	151

待遇领取情况

退休单位:

险 种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险 种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险 种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)

温馨提示

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsci.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_宋易达 经办时间 2025-09-19

打印时间 2025-09-19



项目安全主任：王克宇



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 吉建安C3(2018)0001199

姓 名: 王克宇

性 别: 男

出生年月: 1980年01月20日



企业名称: 吉林市政建设集团有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2018年04月26日

有 效 期: 2024年01月31日至2027年04月26日



发证机关: 吉林省住房和城乡建设厅

发证日期: 2018年04月26日



数据来源:吉林省电子证照库

吉林省专业技术职务 任职资格证书

姓名:王克宇

性别:男

证件号码:220204198001201810



专业名称:市政工程

资格名称:高级工程师

授予资格时间:2022年01月01日

证书编号:2022B03918

公布文号:吉人社函〔2022〕165号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址:<https://zhrs.hrss.jl.gov.cn/>

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代
原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证



核准专用章
电子证书生成日期:2023年01月09日

数据来源:吉林省电子证照库



打印编号: 6bba16b736

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	王克宇	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220204198001201810	
性别	男	出生日期	1980-01-20	个人编号	2202992020085379	
生存状态	正常	参工时间	2000-05-23			
二级单位名称						

参保缴费情况

险 种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2000-05	2000-05	2025-09	305
失业保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2000-05	2001-11	2025-09	287
工伤保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2016-04	2013-03	2025-09	151

待遇领取情况

退休单位:

险 种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险 种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险 种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)

吉林省社会保险事业管理局

特此证明

参保证明专用章

(1)
2202042168933

【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlslj.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_宋易达 经办时间 2025-09-19

打印时间 2025-09-19

质量主任：刘元庆



证书编码: 0221810992218001441

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓 名: 刘元庆



身份证号: 34162119900621171X

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 吉林省

发证时间: 2022年 11月 26日

扫码验证

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

吉林省专业技术职务 任职资格证书

姓名:刘元庆



性别:男

证件号码:34162119900621171X

专业名称:道路与桥梁

资格名称:工程师

授予资格时间:2024年01月01日

证书编号:2024C18385

公布文号:吉船人社发(2024)5号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址:<https://zhrs.hrss.jl.gov.cn/>

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代
原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证



电子证书生成日期:2024年10月31日

数据来源:吉林省电子证照库



打印编号: ecc3753156

个人参保证明

个人信息

账户类别: 一般账户

姓名	刘元庆	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	34162119900621171X
性别	男	出生日期	1990-06-21	个人编号	1108532724
生存状态	正常	参工时间		2020-08-01	
二级单位名称					

参保缴费情况

险 种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2020-08	2020-08	2025-09	62
失业保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2020-08	2020-08	2025-09	62
工伤保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2020-09	2020-09	2025-09	61

待遇领取情况

退休单位:

险 种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险 种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险 种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)

【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsci.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_宋易达 经办时间 2025-09-19

打印时间 2025-09-19



施工员：田雄略



证书编码: 0221510492215000335

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名：田雄略



身份证号: 220202198609274214

岗位名称：市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度 继续教育学时为 32 学时



培训机构：吉林省

发证时间: 2022年12月05日

扫码验证

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



打印编号: 43e1c53dcb

个人参保证明

个人信息

账户类别: 一般账户

姓名	田雄略	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220202198609274214
性别	男	出生日期	1986-09-27	个人编号	2202994000419278
生存状态	正常	参工时间	2013-12-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险 种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2013-12	2013-12	2025-09	142
失业保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2013-12	2013-12	2025-09	142
工伤保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2019-05	2013-09	2025-09	144

待遇领取情况

退休单位:

险 种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险 种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险 种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)

【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_宋易达 经办时间 2025-09-19

打印时间 2025-09-19



施工员：康健



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

证书编码: 0221810492218001569

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓名: 康健

身份证号: 220204198511120914

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 吉林省

发证时间: 2022年 1月 26日

扫码验证

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



(加盖审批部门钢印有效)

康健

姓名
Name 男

性别
Sex 220204198511120914

身份证号码
ID Card No. 2019102C0277

证书编号
Certificate No.

专业名称 市政工程

Profession 工程师

资格名称
Post 2019年1月1日

授予时间
Date of Issue

审核人章
Verifies the person seal





打印编号: ef275eb1ae

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	康健	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220204198511120914
性别	男	出生日期	1985-11-12	个人编号	2202994000390586
生存状态	正常	参工时间	2012-09-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险 种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2012-09	2012-09	2025-09	157
失业保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2012-09	2012-09	2025-09	157
工伤保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2013-03	2013-03	2025-09	151

待遇领取情况

退休单位:

险 种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险 种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险 种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)

【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsci.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_宋易达 经办时间 2025-09-19

打印时间 2025-09-19



安全员：张基琨



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 吉建安C3(2024)0009998

姓 名: 张基瑞

性 别: 男

出生年月: 2000年03月09日



企业名称: 吉林市政建设集团有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2024年07月30日

有 效 期: 2024年07月30日至2027年07月30日



发证机关: 吉林省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年07月30日



数据来源:吉林省电子证照库



打印编号: 83c414c50e

个人参保证明

个人信息

账户类别: 一般账户

姓名	张基琨	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	222403200003096619	
性别	男	出生日期	2000-03-09	个人编号	400000513244	
生存状态	正常	参工时间	2024-05-06			
二级单位名称						

参保缴费情况

险 种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2024-05	2024-05	2025-09	17
失业保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2024-05	2024-05	2025-09	17
工伤保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2024-05	2024-05	2025-09	17

待遇领取情况

退休单位:

险 种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险 种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险 种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)

【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlslj.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_宋易达 经办时间 2025-09-19

打印时间 2025-09-19



安全员：杨勇文





东北电力大学

NORTHEAST ELECTRIC POWER UNIVERSITY

普通高等学校 毕业证书



学生 杨勇文 性别 男, 2001 年 8 月
26 日生, 于 2019 年 9 月至 2024 年 6 月
在本校 土木工程
专业 肆 年制 本 科学习, 修完教学计划规定的
全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 东北电力大学 校 长:



证书编号: 101881202405001693

二〇二四 年 六 月二十五 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 吉建安C3(2024)0010340

姓 名: 杨勇文

性 别: 男

出生年月: 2001年08月26日



企业名称: 吉林市政建设集团有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2024年07月30日

有 效 期: 2024年07月30日至2027年07月30日



发证机关: 吉林省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年07月30日



数据来源:吉林省电子证照库



打印编号: e01be05a59

个人参保证明

个人信息

账户类别: 一般账户

姓名	杨勇文	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220282200108262612
性别	男	出生日期	2001-08-26	个人编号	400000745436
生存状态	正常	参工时间	2024-07-04		
二级单位名称					

参保缴费情况

险 种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2024-07	2024-07	2025-09	15
失业保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2024-07	2024-07	2025-09	15
工伤保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2024-07	2024-07	2025-09	15

待遇领取情况

退休单位:

险 种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险 种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险 种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)

【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_宋易达 经办时间 2025-09-19

打印时间 2025-09-19

质检员：刘树林



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

证书编码: 0221510992215000243

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名: 刘树林



身份证号: 220211199102090038

岗位名称: 市政工程质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 吉林省

发证时间: 2022年 11月 30日

扫码验证

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

吉林省专业技术职务 任职资格证书

姓名:刘树林

性别:男

证件号码:220211199102090038



专业名称:土木工程

资格名称:工程师

授予资格时间:2023年01月01日

证书编号:2023C11447

公布文号:吉人社函〔2023〕167号

发文单位:吉林省人力资源和社会保障厅

查询网址:<https://zhrs.hrss.jl.gov.cn/>

此证书表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格,同时取代
原《吉林省专业技术资格评审表》存入个人档案使用。

二维码验证



电子证书生成日期:2023年11月07日



打印编号: 9e89c1ac71

个人参保证明

个人信息

账户类别: 一般账户

姓名	刘树林	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220211199102090038
性别	男	出生日期	1991-02-09	个人编号	2202994000443569
生存状态	正常	参工时间	2014-12-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险 种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2014-12	2014-12	2025-09	130
失业保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2014-12	2014-12	2025-09	130
工伤保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2015-01	2015-01	2025-09	129

待遇领取情况

退休单位:

险 种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险 种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险 种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)

【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_宋易达 经办时间 2025-09-19

打印时间 2025-09-19

造价工程师：于润芝



使用有效期: 2025年08月13日
- 2025年11月11日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 于润芝

性 别: 女

出生日期: 1975年10月03日

专 业: 土木建筑工程

证书编号: 建[造]11232200003565

有 效 期: 2023年06月20日-2027年06月19日

聘 用 单 位: 吉林市政建设集团有限公司



个人签名:

于润芝

签名日期:

2025.8.13



发证日期: 2023年06月02日





打印编号: e4565442fe

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	于润芝	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	22020219751003446X	
性别	女	出生日期	1975-10-03	个人编号	2202992020001683	
生存状态	正常	参工时间	1996-09-07			
二级单位名称						

参保缴费情况

险 种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	1996-09	1996-01	2025-09	357
失业保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	1996-09	2001-11	2025-09	287
工伤保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2019-05	2013-03	2025-09	151

待遇领取情况

退休单位:

险 种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险 种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险 种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)

【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsci.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_宋易达 经办时间 2025-09-19

打印时间 2025-09-19



材料员：管鑫



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

证书编码: 0221511192215000019

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名: 管鑫



身份证号: 220211198907150013

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 吉林省

发证时间: 2022年 11月 19日

扫码验证

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



打印编号: d424d4df93

个人参保证明

个人信息

账户类别: 一般账户

姓名	管鑫	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220211198907150013
性别	男	出生日期	1989-07-15	个人编号	2202994000359983
生存状态	正常	参工时间		2011-10-01	
二级单位名称					

参保缴费情况

险 种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2011-10	2011-10	2025-09	166
失业保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2011-10	2011-10	2025-09	147
工伤保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2013-10	2011-11	2025-09	145

待遇领取情况

退休单位:

险 种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险 种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险 种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)



温馨提示

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsci.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_宋易达 经办时间 2025-09-19

打印时间 2025-09-19

资料员：韩晓雪



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

证书编码: 0221811492218001452

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名: 韩晓雪



身份证号: 220181199610144622

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 吉林省

发证时间: 2024年 1月 25日

扫码验证

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



打印编号: 9c938089b1

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	韩晓雪	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220181199610144622	
性别	女	出生日期	1996-10-14	个人编号	1108036854	
生存状态	正常	参工时间	2019-08-01			
二级单位名称						

参保缴费情况

险 种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2019-08	2019-08	2025-09	74
失业保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2019-08	2019-08	2025-09	74
工伤保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2019-08	2019-08	2025-09	74

待遇领取情况

退休单位:

险 种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险 种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险 种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)

【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_宋易达 经办时间 2025-09-19

打印时间 2025-09-19

劳资专管员：许鑫



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

证书编码: 0221811392218001200

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名: 许鑫



身份证号: 220202199107040930

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 吉林省

发证时间: 2024-1月30日

扫码验证

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



打印编号: 1590737f70

个人参保证明

个人基本信息

账户类别: 一般账户

姓名	许鑫	证件类型	居民身份证(户口簿)	证件号码	220202199107040930
性别	男	出生日期	1991-07-04	个人编号	1106290852
生存状态	正常	参工时间	2015-08-01		
二级单位名称					

参保缴费情况

险 种	缴费状态	参保单位名称	参保时间	缴费记录开始时间	缴费记录结束时间	实际缴费月数
企业职工基本养老保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2015-08	2015-08	2025-09	122
失业保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2015-08	2015-08	2025-09	122
工伤保险	参保缴费	吉林市政建设集团有限公司	2019-05	2015-08	2025-09	122

待遇领取情况

退休单位:

险 种	离退休时间(失业时间)	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
险 种	失业时间	待遇领取开始时间	待遇领取结束时间	发放状态	当前待遇金额(元)
待遇类型	应享月数	已领月数	剩余月数	终止原因	终止经办时间
险 种	工伤发生时间	伤残等级	定期待遇类别	发放状态	当前待遇金额(元)

【温馨提示】

- 以上信息均截止到打印日期为止。
- 缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局 (<https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/>) 网站查询。
- 此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。



吉林省社会保险事业管理局制

经办人: 网上经办_宋易达 经办时间 2025-09-19

打印时间 2025-09-19