

标段编号: 2211-440307-04-01-605480005001

深圳市建设工程监理招标投标 文件

标段名称: 龙岗区二次供水设施提标改造工程（查漏补缺）-深水龙
岗水务集团供水片区项目（监理）

投标文件内容: 资信标文件

投标人: 晨越建设项目管理集团股份有限公司

日期: 2025年10月20日

工程编号: 2211-440307-04-01-605480005001

深圳市建设工程监理类招标

投标文件

工程名称: 龙岗区二次供水设施提标改造工程（查漏补缺）-深水龙岗水务集团供水片区项目（监理）

投标文件内容: 资信标部分

投标人: 晨越建设项目管理集团股份有限公司

日期: 2025年10月16日



1、企业基本情况

一、企业基本情况

企业名称	晨越建设项目管理集团股份有限公司	成立时间	2004.8.4
企业曾用名（若有）	成都晨越建设项目管理有限公司 成都晨越建设项目管理股份有限公司	注册资本（万元）	10400 万元
企业性质	联合体牵头单位	<input checked="" type="checkbox"/> 民营企业	<input type="checkbox"/> 其他企业
	联合体成员单位（若有）	<input type="checkbox"/> 民营企业	<input type="checkbox"/> 其他企业
主营业务范围	工程监理、工程造价、工程咨询、专项咨询		

营业执照

①营业执照原件扫描件



②深圳分公司营业执照原件扫描件



全国建筑市场监管公共服务平台

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

 全国建筑市场监管公共服务平台

 建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看 

晨越建设项目管理集团股份有限公司

四川省-成都市

统一社会信用代码	91510100765346522	企业法定代表人	王宏毅
企业登记注册类型	其他股份有限公司(非上市)	企业注册地址	四川省-成都市
企业经营地址	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街177号21、22、23楼		



企业资质资质									
序号	资质类别	资质证书号	资质名称	发证日期	发证有效期	发证机关	页数		
1	设计资质	A151002795	工程设计公路行业公路专业乙级	2025-04-09	2030-04-09	住房和城乡建设部	证书信息		
2			工程设计水利行业乙级						
3		A251026127	工程设计环境工程专项(物理污染防治工程)乙级	2024-12-13	2029-12-13				
4			工程设计农林行业农业综合开发生态工程专业乙级						
5			工程设计风景园林工程专项乙级						
6			工程设计环境工程专项(水污染防治工程)乙级						
7			工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级		证书信息				
8			工程设计建筑行业(建筑工程)乙级						
9			工程设计环境工程专项(固体废物处理处置工程)乙级						
10			工程设计环境工程专项(污染修复工程)乙级						
11			工程设计环境工程专项(大气污染防治工程)乙级						
12	勘察资质	B251006302	工程勘察水文地质勘探专业乙级	2024-12-27	2029-12-27	四川省住房和城乡建设厅	证书信息		
13			工程勘察工程测量专业乙级						
14			工程勘察岩土工程专业乙级						
15	监理资质	E151002795	工程监理综合资质	2023-12-22	2028-12-22	住房和城乡建设部	证书信息		

共 15 条

< 1 > 跳转 1 页

国家企业信用信息公示系统网站截图

首页 企业信息填报 信息公告 重点领域企业 导航 13638...

 国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

搜索框: 企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号 

晨越建设项目管理集团股份有限公司 存续(在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 915101007653546522
注册号:
法定代表人: 王宏毅
登记机关: 成都高新区市场监督管理局
成立日期: 2004年08月04日

发送报告 信息分享 信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单(黑名单)信息 | 公告信息

■ 营业执照信息

· 统一社会信用代码: 915101007653546522 · 企业名称: 晨越建设项目管理集团股份有限公司
· 注册号: · 法定代表人: 王宏毅
· 类型: 其他股份有限公司(非上市) · 成立日期: 2004年08月04日
· 注册资本: 10400.000000万人民币 · 核准日期: 2024年12月06日
· 登记机关: 成都高新区市场监督管理局 · 登记状态: 存续(在营、开业、在册)
· 住所: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街777号21、22、23楼
· 经营范围: 许可项目: 建设工程监理; 水利工程建设监理; 公路工程监理; 水运工程监理; 文物保护工程监理; 地质灾害治理工程监理; 建设工程勘察; 建设工程设计; 建筑智能化系统设计; 文物保护工程设计; 国土空间规划编制; 文物保护工程勘察; 建设工程质量检测; 地质灾害治理工程设计; 建设工程施工; 测绘服务; 人防工程设计; 职业中介活动。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 工程管理服务; 招投标代理服务; 政府采购代理服务; 园林绿化工程施工; 水环境污染防治服务; 大气环境污染防治服务; 基础地质勘查; 信息技术咨询服务; 工业工程设计服务; 规划设计管理; 企业管理咨询; 市政设施管理; 公路水运工程试验检测服务; 节能管理服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 电子产品销售; 机械设备销售; 建筑材料销售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅助设备零售; 仪器仪表销售; 电子元器件批发; 电力电子元器件销售; 金属材料销售; 环境保护专用设备销售; 安防设备销售; 软件开发; 软件销售; 旅游开发项目策划咨询; 商务代理代办服务; 工程造价咨询服务; 消防技术服务; 教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动); 单建式人防工程监理; 房地产经纪。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxsgk/fdzdgknr/djzsj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

2、投标人同类工程业绩

二、投标人同类工程业绩

序号	项目名称	项目地点	建设内容	合同价(万元)	合同签订时间(年月日)	备注
1	深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程施工监理	深圳市福田区	本次项目总规模 50 万 m ³ /d，其中提标扩容规模 20 万 m ³ /d，扩建工程规模 30 万 m ³ /d，污水处理采用 AOA 工艺。除臭规模 67 万 m ³ /h，采用“生物除臭为主，化学洗涤、干式过滤及光催化氧化为辅”的处理工艺。	2367.829973 万元	2022 年 12 月 2 日	
2	龙岗区二次供水设施提标改造工程(2021 年)(第一批)一深水龙岗水务集团供水片区全过程工程咨询	深圳市龙岗区	本工程拟对龙城街道等七个街道内 124 座二次供水设施进行改造，改造内容主要包括：改造供水管网及阀门等附属设施，二次供水设备及附件等。	941.3638(其中监理费：507.8108 万元)万元	2021 年 11 月 28 日	
3	深圳市龙岗区社区给水管网改造八期工程——布吉供水有限公司供水片区等 2 个项目监理	深圳市龙岗区	深圳市龙岗区社区给水管网改造八期工程一布吉供水有限公司供水片区等 2 个项目总投资约 8.88 亿元。	986.926299 万元	2021 年 11 月 5 日	
4	深圳市龙岗区中心城水厂扩建及深度处理工程(监理)	深圳市龙岗区	本工程将对中心城水厂进行扩建改造：扩建 10 万 m ³ /d 常规处理设施，新增 36 万 m ³ /d 的深度处理建、构筑物，完善全厂污泥处理设施，以及对现状部分设施进行修缮改造等。	572.75931 万元	2022 年 2 月 16 日	
5	龙岗区二次供水设施提标改造工程(查漏补缺)一布吉供水有限公司供水片区(监理)	深圳市龙岗区	龙岗区二次供水提标改造工程(查漏补缺)一布吉供水有限公司供水片区项目本次共改造 107 个小区二次供水设施，工程涵盖布吉街道、吉华街道、南湾街道、坂田街道共 4 个街道，总投资约 3.53 亿元，改造内容为包括泵房内供水管网及阀门、生活水泵、地下水池、泵房的装饰装修及相关屋顶水池生消分离改造等附属设施。	360.149565 万元	2024 年 4 月 26 日	
6	坂雪岗水厂深度处理工程监理	深圳市龙岗区	坂雪岗水厂深度处理工程建设内容包括新建深度处理构筑物、增加污泥干化处理设备、对部分现状设施改造以及完善厂区智慧水务控制系统等。	324.539911 万元	2025 年 8 月 29 日	

1.深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程施工监理

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号: 2017-440300-78-03-091693004001



标段名称: 深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程施工监理

建设单位: 深圳市水务(集团)有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 晨越建设项目管理集团股份有限公司

中标价: 2367.829973万元

中标工期: 2618

项目经理(总监): 陈建立

本工程于 2022-09-14 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, 2022-10-26 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章): 

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章): 

日期: 2022-11-02 

查验码: 2620349431292734

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同关键页

工程编号:

合同编号:

深水合字 2022 年第 3011

深圳市工程监理合同

(示范文本)

工程名称: 深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程施工监理

工程地点: 深圳市福田区

委托人: 深圳市水务(集团)有限公司

受托人: 晨越建设项目管理集团股份有限公司

2016年4月版

第一部分 协议书

委托人（全称）：深圳市水务（集团）有限公司

受托人（全称）：晨越建设项目管理集团股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：深圳市深河水质净化厂提标扩建工程施工监理

2. 工程地点：深圳市福田区

3. 工程规模：本项目总投资为 231099.65 万元，本次项目总规模 50 万 m³/d，其中提标扩容规模 20 万 m³/d，扩建工程规模 30 万 m³/d，污水处理采用 AOA 工艺。除臭规模 67 万 m³/h，采用“生物除臭为主，化学洗涤、干式过滤及光催化氧化为辅”的处理工艺。工程主要内容包括水质净化厂内的生产构筑物工程、工艺管道安装工程、电气设备安装工程、自控系统安装工程、辅助建筑物及配套设备安装工程、除臭工程和污泥处理系统工程等。

4. 工程类别：市政公用工程工程等级：二级

5. 投资性质：企业自筹 100%

6. 工程概算投资额：231099.65万元，招标部分工程概算投资额：197210.62万元

7. 其它：/

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条款；

5. 通用条款；

6. 附录：附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目总监

项目总监姓名：陈建立，身份证号码：411202196503040011，注册号：14001730。

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的有关规定计取，本工程所有工程监理的签约酬金

合计总金额为(大写): 贰仟叁佰陆拾柒万捌仟贰佰玖拾玖元柒角叁分(¥23678299.73元), 其中不含税
价格为 22338018.61 元, 增值税为 1340281.12 元。其中:

服务类别	决策阶段	勘察阶段	设计阶段	施工阶段	保修阶段	设备监造	其他服务
	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)
工程监理				2255.076133	112.753840		
项目管理							
工程监理与项目管理一体化							

六、工作期限

工程监理期限自 2022 年 09 月 01 日起至 2029 年 10 月 31 日止, 总计 2618 日历天。其中:

1. 决策阶段: 自 _____ 起至 _____ 止, 共 _____ 日历天;
2. 勘察阶段: 自 _____ 起至 _____ 止, 共 _____ 日历天;
3. 设计阶段: 自 _____ 起至 _____ 止, 共 _____ 日历天;
4. 施工阶段: 自 2022 年 09 月 01 日起至 2027 年 10 月 31 日止, 共 1887 日历天;
5. 保修阶段: 自 2027 年 11 月 01 日起至 2029 年 10 月 31 日止, 共 731 日历天;
6. 设备监造: 自 _____ 起至 _____ 止, 共 _____ 日历天;
7. 其他服务: 自 _____ 起至 _____ 止, 共 _____ 日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理。
2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2022 年 12 月 2 日。
2. 订立地点: 深圳市。
3. 本合同一式 壹拾贰份, 具有同等法律效力, 双方各执 陆 份。

委托人: 深圳市水务(集团)有限公司 (盖章)

住所:

邮编:

法定代表人或其授权代理人: (签章)

开户银行:

账号:

电话:

传真:

电子邮箱:



受托人: 晨越建设项目管理集团股份有限公司 (盖章)

住所: 中铁(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街 777 号 21、22、23 楼

邮编: 610042

法定代表人或其授权代理人: (签章)

开户银行: 中国建设银行股份有限公司成都高新支行

账号: 51001406137050390206

电话: 028-85336387

传真: 028-85336387

电子邮箱: cyhr@cdcy.cn



2. 龙岗区二次供水设施提标改造工程（2021年）（第一批）—深水龙岗水务集团供水片区全过程工程咨询
中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号: 2101-440307-04-01-479974003001



标段名称: 龙岗区二次供水设施提标改造工程（2021年）（第一批）—深水龙岗水务集团供水片区全过程工程咨询（项目管理、监理、造价咨询、施工招标代理）

建设单位: 深圳市深水龙岗水务集团有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 晨越建设项目管理集团股份有限公司//深圳市润达工程咨询有限公司

中标价: 941.363800万元

中标工期: 按照招标文件规定

项目经理(总监):

本工程于 2021-09-08 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团龙岗分公司)进行招标, 2021-10-09 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



日期: 2021-10-19



招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



查验码: 5026771897348003

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同关键页

深水龙岗水务集团有限公司
合同编号 163 共10份
2021年10月28日

全过程工程咨询服务合同



工程项目名称: 龙岗区二次供水设施提标改造工程(2021年)(第一批)-深水龙岗水务集团供水片区全过程工程咨询(项目管理、监理、造价咨询、施工招标代理)

委托人(甲方): 深圳市深水龙岗水务集团有限公司

咨询人(乙方): 晨越建设项目管理集团股份有限公司

深圳市润达工程咨询有限公司

第一部分 合同协议书

委托方（甲方）：深圳市深水龙岗水务集团有限公司

咨询方（乙方）：晨越建设项目建设管理集团股份有限公司//深圳市润达工程咨询有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳市政府投资项目管理办法》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》等国家、省、市有关法律、行政法规，结合本工程的招标文件要求和建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就龙岗区二次供水设施提标改造工程（2021年）（第一批）-深水龙岗水务集团供水片区全过程工程咨询（项目管理、监理、造价咨询、施工招标代理）的全过程工程咨询事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.1 工程名称：龙岗区二次供水设施提标改造工程（2021年）（第一批）-深水龙岗水务集团供水片区全过程工程咨询（项目管理、监理、造价咨询、施工招标代理）

1.2 地 点：龙岗区

1.3 概 况：龙岗区二次供水设施提标改造工程（2021年）（第一批）-深水龙岗水务集团供水片区于2021年1月28日立项，本工程拟对龙城街道等七个街道内124座二次供水设施进行改造，改造内容主要包括：改造供水管网及阀门等附属设施，二次供水设备及附件，地下水池、高位水箱及其配套进出水管、溢流管、放空管等设施，紫外消毒设施，安防门禁系统，通风除湿系统，水质在线监测系统，消防及报警系统，网络通信系统，泵房装饰装修。

1.4 总投资额：约 38100 万元

二、全过程工程咨询工作内容

甲方委托乙方承担本合同的全过程工程咨询工作。根据咨询方（乙方）联合体共同投标协议中约定，咨询方（乙方）联合体单位分工如下，其中：项目管理、工程监理、全过程造价咨询服务由牵头单位（晨越建设项目建设管理集团股份有限公司）负责；招标代理由成员单位（深圳市润达工程咨询有限公司）负责。全过程工程咨询包括但不限于以下方面：（1）项目管理：项目计划统筹及总体管理、前期工作管理、设计管理、技术管理、进度管理、投资管理、质量安全管理、项目组织协调管理、招标采购管理、合同管理、档案信息管理、报批报建管理、竣工验收及移交管理、工程结算管理以及与项目建设管理相关的其他工作。（2）工程监理：施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修监理及后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作（不含电力管线迁改工程）。（3）全过程造价咨询服务（工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务）。（4）招标代理：完成本工程的施工招标代理工作。

三、服务期限

自合同签订后至项目完成竣工决算及全部资料移交及保修期满后。

四、合同价款

全过程工程咨询费合计: 暂定为 9413638.00 元 (大写: 玖佰肆拾壹万叁仟陆佰叁拾捌元整)。其中:
项目管理费 1988790.00 元、工程监理费 5078108.00 元、造价咨询费 1985630.00 元、招标代理费 361110.00 元。

结算原则: ①项目管理费最终结算价以政府规定的审定程序审定为准, 且不得超过建设单位管理费的 60%。②工程监理费最终依据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格 2007-670 号)文件, 以审定的竣工决算建安费为计算基数, 工程复杂调整系数 (1.0) ×专业调整系数 (1.0) ×高程调整系数 (1.0) 并下浮 10%进行结算。③造价咨询费最终依据《关于印发<深圳市建设工程造价咨询业收费标准>的通知》(深价协[2017]14 号)文件, 以审定的竣工决算建安费为计算基数并下浮 10%进行结算。④招标代理费最终依据《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格[2011]534 号, 以施工总承包中标价为计算基数并下浮 10%进行结算。

五、组成本合同的文件及相关文件优先次序

- 5.1 本合同文件由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件及附件组成。
- 5.2 合同执行中如相关文件存在歧义或不一致, 将按以下次序予以判断:
 - 1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件
 - 2、合同协议书
 - 3、专用合同条件及其附件
 - 4、通用合同条件
 - 5、中标通知书
 - 6、招标文件及其附件(含补遗书)
 - 7、投标书及其附件
 - 8、标准、规范及规程有关技术文件
 - 9、其他合同文件

六、双方承诺

- 6.1 咨询人向委托人承诺, 按照法律和技术标准以及本合同约定提供全过程工程咨询服务。
- 6.2 委托人向咨询人承诺, 按照本合同的约定, 确保本合同服务费用的支付。

七、其他

7.1 本协议书中的有关词语定义与本合同第二部分《专用合同条件》中分别赋予它们的定义相同。

7.2 本合同一式十份，其中正本二份，双方各执一份，副本八份，甲方执五份，乙方执三份，具有同等法律效力，自双方法定代表人或其委托代理人签字并盖章后生效。

委托人（甲方）：深圳市深水龙岗水务集团有限公司

咨询人（乙方）：晨越建设项目建设管理集团股份有限公司

法定代表人或
其授权的代理人：



(签字)

法定代表人或
其授权的代理人：



(签字)

银行开户名：

晨越建设项目建设管理集团股份有限公司

开户银行：

中国建设银行股份有限公司成都高新支行

银 行 账 号 :

51001406137050390206

咨询人（乙方）：

深圳市润达工程咨询有限公司

法定代表人或
其授权的代理人：



(签字)

银行开户名：

开户银行：工商银行龙城支行

银 行 账 号 : 4000109809100275786

合同签订时间： 2021年10月28日

联合体共同投标协议

致 深圳市深水龙岗水务集团有限公司:

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）：晨越建设项目建设管理集团股份有限公司

法定代表人（签字或盖章）：王宏毅

授权委托人（签字或盖章）：王宏毅



单位地址：成都市高新区天府大道科技孵化园科技财富中心一楼八号 邮编：610042

联系电话：028-85336387 传真：028-85336387

分工内容：项目管理、工程监理、全过程造价咨询服务、

联合体成员（盖章）：深圳市润达工程咨询有限公司

法定代表人（签字或盖章）：甘晓波

授权委托人（签字或盖章）：甘晓波



单位地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙四路2号安博科技宝龙厂区2号厂房1511 邮编：518000

联系电话：13725542212 传真： /

分工内容：招标代理

签订日期：2021年9月8日

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称: 龙岗区二次供水设施提标改造工程(2021年)(第一批)一深水龙岗水务集团供水片区(二标段)

建设单位(公章): 深圳市深水龙岗水务集团有限公司

竣工验收日期: 2024年11月28日

发出日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程			
工程名称	龙岗区二次供水设施提标改造工程（2021年）（第一批）—深水龙岗水务集团供水片区（二标段）		
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	34个泵房二次供水设施改造	工程造价（万元）	7478.362567
结构类型	钢筋混凝土结构	开工日期	2022年04月25日
施工许可证号	/	竣工日期	2024年11月28日
监督单位	深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站	监督登记号	深龙水监（2022）7号
建设单位	深圳市深水龙岗水务集团有限公司	总施工单位	驭洪科技（深圳）有限公司// 深圳三图建设集团有限公司
勘察单位	黄河勘测规划设计研究院有限公司	施工单位（土建）	深圳三图建设集团有限公司
设计单位	福州城建设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	驭洪科技（深圳）有限公司
监理单位	晨越建设项目管理集团股份有限公司	工程检测单位	深圳市水务工程检测有限公司 深圳市宝利检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2023年09月14日	001--003	验收合格
	2023年09月21日	004--013	验收合格
	2023年10月25日	014--027	验收合格
	2023年11月02日	028--034	验收合格
法律法 规规定 的其他 验收文 件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程			
工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。		
	土建	符合设计及施工质量验收规范要求，验收合格。	
工程质量情况	设备安装	符合设计及质量验收规范要求，满足二次供水设施技术规程验收条件，验收合格。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 何建锋 注册号: 4100260-AY033 有效期: 至2025年12月 </div>	
	工程未达到使用功能的部位(范围)	 中华人民共和国一级注册建造师执业印章 姓名: 陈红梅 粤1442006200809593(00) 建筑 2025.05.30 深圳三图建设集团有限公司	
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	
	 (公章) 项目负责人: 陈红梅 2024年11月28日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格证章) 2024年11月28日	施工单位
	代建(项管)单位	设计单位	勘察单位
 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2024年11月28日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2024年11月28日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 何建锋 2024年11月28日	

关于龙岗区二次供水设施提标改造工程（2021年）（第一批）-深水 龙岗水务集团供水片区（二标段）工程项目完工说明

我司承接的龙岗区二次供水设施提标改造工程（2021年）（第一批）-深水龙岗水务集团供水片区（二标段）工程位于：深圳市龙岗区；施工内容：按设计图纸要求对34个泵房现状生活供水管网保留小区内二次供水设施中的消防泵和消防管网系统，改造存在水质和供水安全隐患的生活水池（箱）、基础、室内装修、设备、泵房内管道及附属设施、与泵房外管网的连通管、加压水泵和控制系统，增设泵房内数据和视频采集传送系统、安防系统和远程监控系统，根据需要可选择增加水质消毒和在线检测设备，现该工程于2023年6月30日已全部完工，并于2023年11月2日组织各参建单位相关负责人对现场34个泵房施工成效进行初步验收。

特此说明！



关于龙岗区二次供水设施提标改造工程(2021 年)(第一批)- 深水龙岗水务集团供水片区(一标段)工程项目完工说明

我司承接的龙岗区二次供水设施提标改造工程(2021 年)(第一
批)-深水龙岗水务集团供水片区(一标段)工程位于: 深圳市龙岗区;
施工内容: 按设计图纸要求对 47 个泵房现状生活供水管网保留小区
内二次供水设施中的消防泵和消防管网系统, 改造存在水质和供水安
全隐患的生活水池(箱)、基础、室内装修、设备、泵房内管道及附属
设施、与泵房外管网的连通管、加压水泵和控制系统, 增设泵房内数
据和视频采集传送系统、安防系统和远程监控系统, 根据需要可选择
增加水质消毒和在线检测设备, 现该工程于 2024 年 09 月 06 日已全
部完工, 并于 2024 年 10 月 22 日组织各参建单位相关负责人对现场
47 个泵房施工成效进行初步验收。

特此说明!



深圳市龙岗区水务工程质量安全监督 终止监督告知书

终字第 8 号

收文单位	深圳市深水龙岗水务集团有限公司		
工程名称	龙岗区二次供水设施提标改造工程 (2021年) (第一批) —深水龙岗 水务集团供水片区(三标段)	监督编号	深龙水监 (2022)8号

因你单位建设的 龙岗区二次供水设施提标改造工程(2021年)(第一
批) —深水龙岗水务集团供水片区(三标段) 工程终止施工, 从即日起我站终
止对该工程的安全监督。

深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站(公章)

2025 年 6 月 10 日

抄 送	晨越建设项目管理集团股份有限公司、广州荣祥中建筑工程有限公司		
签 收	唐 打	签收 日期	2025.6.16

适用范围: 1. 工程已终止施工, 且建设单位已提交书面报告。
2. 水利工程合同工程完工验收或市政工程竣工验收之日起自行终止监督工作,
不再发终止监督告知书。

终止施工安全监督申请书

工程名称	龙岗区二次供水设施提标改造工程 (2021年)(第一批)-深水龙岗水务 集团供水片区(三标段)			施工 许可证号	/
地址	深圳市龙岗区	建筑 面积	/ m ²	造价	101449643.03 元
建设单位	深圳市深水龙岗水务集 团有限公司	负责人	黎海华	电话	15999629477
施工单位	荣祥中建工集团有限公 司	项目经理	王佳佳	电话	13710255769
监理单位	晨越建设项目管理集团 股份有限公司	总监	罗雄轩	电话	18073925822


深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站:

本工程已于20____年____月____日施工完成, 现由建设单位、监理单位提出。建设单位提出终止施工安全监督申请。

项目经理(签名): 

施工单位(公章): 



总监签名(注册章): 

监理单位(公章): 

建设单位(公章): 

2015年6月10日

2015年6月10日

监督人员 签收	签收人: 	签收日期: 2015年6月10日
------------	--	------------------

说明: 1. 本申请书由建设单位填写后交深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站, 一式两份, 由监督人员签收后, 建设单位及质安站各保存一份。

3. 深圳市龙岗区社区给水管网改造八期工程——布吉供水有限公司供水片区等2个项目监理
中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号: 44030720210132002001



标段名称: 深圳市龙岗区社区给水管网改造八期工程——布吉供水有限公司供水片区等2个项目监理

建设单位: 深圳市水务(集团)有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司

中标价: 989.567707万元

中标工期: 按招标文件要求执行。

项目经理(总监): 熊高君

本工程于 2021-09-30 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团龙岗分公司)进
行招标, 2021-10-25 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订
立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2021-11-05

查验码: 8970667489602447

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同关键页

利源合同 2016-P94 号

工程编号:

合同编号:

深水合字 2011 年第 284 号

深圳市工程监理与相关服务合 同

(示 范 文 本)

工程名称: 深圳市龙岗区社区给水管网改造八期工程—布吉供水有限公司供水片区等 2 个项目监理

工程地点: 深圳市龙岗区

委托人: 深圳市水务(集团)有限公司

受托人: 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司

2016 年 4 月版

第一部分 协议书

委托人（全称）：深圳市水务（集团）有限公司

受托人（全称）：晨越建设工程项目管理集团股份有限公司

鉴于：受托人已明确知悉：建设单位“深圳市龙岗区水务局”已将深圳市龙岗区社区给水管网改造八期工程—布吉供水有限公司供水片区等2个项目监理（下称“本项目”）委托给委托人进行实施代建，并且受托人已认真查阅、理解建设单位招标文件的全部内容，并对建设单位授予委托人的权利无任何异议。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：深圳市龙岗区社区给水管网改造八期工程—布吉供水有限公司供水片区等2个项目监理
2. 工程地点：深圳市龙岗区
3. 工程规模：深圳市龙岗区社区给水管网改造八期工程—布吉供水有限公司供水片区等2个项目总投资约8.88亿元。
4. 工程类别：市政公用工程 工程等级：三级
5. 投资性质：政府投资100%
6. 工程估算投资额：88800万元 招标部分工程估算投资额：75480万元
7. 其它：/

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录：附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人（总监）

项目负责人（总监）姓名：熊高君，身份证号码：421023197810148513，注册号：44015375

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的计取，深圳市龙岗区社区给水管网改造八期工程—布吉供水有限公司供水片区所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为（大写）：肆佰陆拾玖万玖仟零陆拾肆元贰角叁分（¥4699064.23 元），龙岗小区供水水质提升工程—布吉供水有限公司供水片区所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为（大写）：伍佰壹拾柒万零壹佰玖拾捌元柒角陆分（¥5170198.76 元）。其中：

项目名称	深圳市龙岗区社区给水管网改造八期工程—布吉供水有限公司供水片区等 2 个项目监理			
分项项目名称	深圳市龙岗区社区给水管网改造八期工程—布吉供水有限公司供水片区		龙岗小区供水水质提升工程—布吉供水有限公司供水片区	
签约酬金	施工阶段（万元）	保修阶段（万元）	施工阶段（万元）	保修阶段（万元）
	447.529927	22.376496	492.399882	24.619994

六、工作期限

工程监理期限自 2021 年 10 月 30 日起至 2024 年 09 月 15 日止，总计 1052 日历天。其中：

1. 决策阶段：自 ____ / ____ 起至 ____ / ____ 止，共 ____ / ____ 日历天；
2. 勘察阶段：自 ____ / ____ 起至 ____ / ____ 止，共 ____ / ____ 日历天；
3. 设计阶段：自 ____ / ____ 起至 ____ / ____ 止，共 ____ / ____ 日历天；
4. 施工阶段：自 2021 年 10 月 30 日起至 2022 年 09 月 15 日止，共 321 日历天；
5. 保修阶段：自 2022 年 09 月 16 日起至 2024 年 09 月 15 日止，共 731 日历天；
6. 设备监造：自 ____ / ____ 起至 ____ / ____ 止，共 ____ / ____ 日历天；
7. 其他服务：自 ____ / ____ 起至 ____ / ____ 止，共 ____ / ____ 日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间： 2021 年 11 月 5 日

2. 订立地点： 深圳市福田区

3. 本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 壹 份。

委托人（盖章）： 深圳市水务（集团）有限公司

住所：深圳市福田区深南中路 1019 号万德大厦

邮编：518033

法定代表人或其授权代理人（盖章）：

开户银行：

受托人（盖章）： 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司

住所：成都高新区天府大道科技孵化园科技财富中心一楼八号

邮编：610042

法定代表人或其授权代理人（签章）：

开户银行：中国建设银行股份有限公司成

都高新支行

账号:

账号: 51001406137050390206

电话:

电话: 028-85336387

传真:

传真: 028-85336387

电子邮箱:

电子邮箱: cyhr@cdcy.cn

(25)受托人所监理的工程的承包人在施工期内履约评价中连续两次或累计三次评价得分为“60分”以下的，则视为受托人未能充分有效发挥作用，按严重违约1次处理，委托人有权部分或全部解除本合同。

(26)受托人对承包人违反合同规定的质量要求和完工时限，应承担监理责任；承包人对质量和工期的违约，即视为受托人对本施工监理合同的违约，除非有充分的证据证明受托人严格履行了本合同的责任和义务，上述问题的发生仅为承包人自身原因所致。

7、因受托人原因导致本项目或委托人因为本项目收到媒体曝光不良事件、受到相关行政主管部门发文通报批评处罚、出现上访事件等对委托人造成不良影响的，受托人支付委托人违约金5万元/次。

九、在实际情况发生变化，使得受托人不能全部或部分执行监理业务时，受托人应当立即通知委托人，该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，受托人应当立即恢复执行监理业务。

十、监理酬金

1、酬金计取

本工程施工监理总合同监理酬金暂定为 986,926,299 万元。

2、酬金支付

基本酬金=施工阶段监理费×90%						绩效酬金=施工阶段监理费×10%		
支付阶段	酬金比重	计费基数	支付条件	支付方式	支付比例	酬金比重	计费基数	支付方式
预付款	20%	施工阶段合同暂定价	合同签订后，支付基本酬金的20%，受托人应在支付前向委托人提供与预付款相同金额的银行保函。	按节点支付	100%	/	施工阶段合同暂定价	绩效酬金按履约评价结果在结算完成后一次性支付，具体如下：绩效酬金=应支付施工阶段监理费×10%×履约评价等级的支付比例。履
进度款	75%	核算施工阶段监理费或	按《深圳市财政性基本建设资金直接支付暂行办法》办理费用支付，且与发改部门下达的资金计划同步，并控制在概算以内。费用的支付和结算应遵循政府投资项目管理的有关规定，	按节点支付	100%	/	核算施工阶段监理费或合同暂定价	

4.深圳市龙岗区中心城水厂扩建及深度处理工程（监理）
中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号: 2020-440307-46-03-016122004001



标段名称: 深圳市龙岗区中心城水厂扩建及深度处理工程（监
理）

建设单位: 深圳市深水龙岗水务集团有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 晨越建设项目管理集团股份有限公司

中标价: 572.759310万元

中标工期: 1351日历天

项目经理(总监): 马能刚

本工程于 2021-11-12 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招
标业务分公司)进行招标, 2021-12-22 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订
立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2021-12-30


查验码: 3770210843294213

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同关键页

工程编号:

合同编号:



深圳市工程监理与相关服务合同

工程名称 : 深圳市龙岗区中心城水厂扩建及深度处理工程（监理）

工程地点 : 深圳市龙岗区

委托人 : 深圳市深水龙岗水务集团有限公司

受托人 : 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司

2015年9月版

第一部分 协议书

委托人（全称）：深圳市深水龙岗水务集团有限公司

受托人（全称）：晨越建设项目建设管理集团股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：深圳市龙岗区中心城水厂扩建及深度处理工程（监理）

2. 工程地点：深圳市龙岗区中心城龙飞大道 161 号（龙飞大道与红棉路交界处）

3. 工程规模：本工程位于深圳市龙岗区中心城水厂，项目规模：中心城水厂总供水规模 26 万吨/天，其中一期工程规模 11 万吨/天，二期工程规模 15 万吨/天，厂区现状净水设施包含常规处理及排泥水处理设施。本工程将对中心城水厂进行扩建改造：扩建 10 万 m³/d 常规处理设施，新增 36 万 m³/d 的深度处理建、构筑物，完善全厂污泥处理设施，以及对现状部分设施进行修缮改造等。本工程建成后水厂设计总供水规模为 36 万 m³/d，

4. 工程类别：市政公用工程 工程等级：一级

5. 投资性质：企业自筹 100%

6. 工程概算投资额：/万元 招标部分工程概算投资额：57022.84万元

7. 其它：/

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人（总监）

项目负责人（总监）姓名：马能刚 身份证号码：429006197410085235 注册号：44013729

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的计取，本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为（大写）：伍佰柒拾贰万柒仟伍佰玖拾叁元壹角整（¥5727593.10 元）。其中：

服务类型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监造 (万元)	其他服务 (万元)
工程监理	/	/	/	545.485057	27.274253	/	/
项目管理	/	/	/	/	/	/	/
工程监理与项目管理一体化	/	/	/	/	/	/	/

六、工作期限

工程监理与相关服务期限自实际开工日期至实际竣工日期计算的保修期结整时间止，总计 1351 日历天。其中：

1. 决策阶段：自/起至/止，共/日历天；
2. 勘察阶段：自/起至/止，共/日历天；
3. 设计阶段：自/起至/止，共/日历天；
4. 施工阶段：自起至止，共 621 日历天；
(以实际开工时间为准)
5. 保修阶段：自起至止，共 730 日历天；
(以实际竣工时间为准)
6. 设备监造：自/起至/止，共/日历天；
7. 其他服务：自/起至/止，共/日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2023 年 2 月 16 日。
2. 订立地点：
3. 本合同一式 10 份，其中委托人 4 份，监理人 3 份，合同备案部门保存 3 份，均具有同等法律效力。

委托人: 深圳市深水龙岗水务集团有限公司(盖章)	受托人: 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司(盖章)
住所:	住所: 成都市高新区天府五街777号吉泰壹号大厦21-23楼
邮编:	邮编: 610042
法定代表人或其授权代理人: (签章)	法定代表人或其授权代理人: (签章)
开户银行:	开户银行: 中国建设银行股份有限公司成都高新支行
账号:	账号: 51001406137050390206
电话:	电话: 028-85336387
传真:	传真: 028-85336387
电子邮箱:	电子邮箱:

竣工验收报告

市政竣•通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 深圳市龙岗区中心城水厂扩建及深度处理工程

建设单位(公章): 深圳市深水龙岗水务集团有限公司

竣工验收日期: 2024年12月27日



发出日期: 2024年12月28日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	深圳市龙岗区中心城水厂扩建及深度处理工程	工程地点	深圳市龙岗区中心城水厂
工程规模(建筑面积、道路桥梁长度等)	扩建10万m ³ /d 常规处理设施，新增36万m ³ /d 的深度处理建、构筑物，完善全厂污泥处理设施，以及对现状部分设施进行修缮改造等；本工程建成后水厂设计总供水规模为36万m ³ /d。	工程造价(万元)	25478.990195
结构类型	钢筋混凝土结构	开工日期	2022年5月5日
施工许可证号	2022-0514/2022-1278	竣工日期	年月日
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督登记号	Zjj2022042500301
建设单位	深圳市深水龙岗水务集团有限公司	总施工单位	中铁上海工程局集团有限公司
勘察单位	黄河勘测规划设计研究院有限公司	施工单位(土建)	/
设计单位	上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司	施工单位(设备安装)	/
监理单位	晨越建设项目管理集团股份有限公司	工程检测单位	铁科院(深圳)检测工程有限公司
			深圳市太科检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况

附有关证明文件

施工许可证	2022-0514/2022-1278		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全、有效		
工程质量评估报告	齐全、有效		
勘查质量检查报告	齐全、有效		
设计质量检查报告	齐全、有效		
工程质量保修书	齐全、有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。		
工程质量情况	土建	符合设计及规范要求	
	设备安装	<p style="text-align: center;">中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 何建锋 注册号: 4100260-AY033 有效期: 至2025年12月</p>	
工程未达到使用功能的部位(范围)			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	
	<p>(公章) 河南晨越项目管理有限公司 项目负责人: 何建锋 年月日: 2024年12月27日</p>	<p>(公章) 河南晨越项目管理有限公司 总监理工程师: 何建锋 执业资格证章 年月日: 2024年12月27日</p>	<p>(公章) 河南晨越项目管理有限公司 施工负责人: 瑞光勇 执业资格证章 年月日: 2024年12月27日</p>
	分包单位	设计单位	勘察单位
<p>(公章) 河南晨越项目管理有限公司 项目负责人: 何建锋 年月日:</p>	<p>(公章) 河南晨越项目管理有限公司 项目负责人: 何建锋 年月日:</p>	<p>(公章) 河南晨越项目管理有限公司 项目负责人: 何建锋 年月日:</p>	
	<p>注册号: 3100001-CS090 有效期: 至2024年12月</p>		

市政基础设施工程
单位(子单位)工程质量竣工验收记录

市政竣·通-10

第 页, 共 页

工程名称	深圳市龙岗区中心城水厂扩建及深度处理工程		
单位工程名称	深圳市龙岗区中心城水厂扩建及深度处理工程		
施工单位	中铁上海工程局集团有限公司	分包单位	/
结构类型	钢筋混凝土结构	工程造价	25478.990195万元
开工日期	2022年05月05日	竣工日期	年 月 日
项目负责人	琚兆勇	项目技术负责人	黄家路
序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共 23 分部, 经查符合设计及标准 要求 23 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经查符合规定 12 项	中華人民共和國建設部監督司 中華人民共和國建設部監督司 合格
3	安全和使用功能核 查及抽查结果	共核查: 29 项, 符合要求 29 项, 注册号: 4100260-AY033 共抽查: 22 项, 符合要求 22 项, 有效期: 2024年12月 经返工处理符合要求 0 项	姓名: 内 史 注册号: 3100001-CS090 有效期: 合格24年12月
4	外观质量检验	共抽查 37 项, 符合要求 37 项, 经返修符合要求 0 项	上海广发局有限公司 合格
5	实体质量检验	共抽查 15 项, 符合要求 15 项, 经返修符合要求 0 项	上海广发局有限公司 合格
参 加 验 收 单 位	建设单位	监理单位	施工单位
	(公章) 项目负责人: 肖柳威 年 月 日	(公章) 总监理工程师: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目经理: (执业资格证章) 沪134201420161319400 中铁上海工程局集团有限公司 年 月 日
	分包单位	勘察单位	设计单位
(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	

5. 龙岗区二次供水设施提标改造工程（查漏补缺）—布吉供水有限公司供水片区（监理）
合同关键页

利源合同2014BPC-02号

工程编号：
合同编号：



深圳市工程监理合同

工程名称：龙岗区二次供水设施提标改造工程（查漏补缺）—布吉供水有限公司供水片区（监理）

工程地点：深圳市龙岗区

委托人：深圳市利源水务设计咨询有限公司

受托人：晨越建设项目建设项目管理集团股份有限公司

2016年4月版

第一部分 协议书

委托人（甲方）：深圳市利源水务设计咨询有限公司

受托人（乙方）：晨越建设项目管理集团股份有限公司

鉴于：受托人已明确知悉：建设单位“深圳市龙岗区水务局”已将龙岗区二次供水设施提标改造工程（查漏补缺）—布吉供水有限公司供水片区（监理）（下称“本项目”）委托给委托人进行实施代建，并且受托人已认真查阅、理解建设单位招标文件的全部内容，并对建设单位授予委托人的权利无任何异议。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：龙岗区二次供水设施提标改造工程（查漏补缺）—布吉供水有限公司供水片区（监理）
2. 工程地点：深圳市龙岗区
3. 工程规模：龙岗区二次供水设施提标改造工程（查漏补缺）—布吉供水有限公司供水片区项目本次共改造 107 个小区二次供水设施，工程涵盖布吉街道、吉华街道、南湾街道、坂田街道共 4 个街道，总投资约 3.53 亿元，改造内容为包括泵房内供水管网及阀门、生活水泵、地下水池、泵房的装饰装修及相关屋顶水池生消分离改造等附属设施。
4. 工程类别：市政公用工程 工程等级：/
5. 投资性质：政府投资 100%
6. 工程概算投资额：/万元，招标部分工程概算投资额：/万元
7. 其它：/

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条款；
5. 通用条款；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目总监

项目总监姓名：罗雄狂，身份证号码：43010419750729403X，注册号：51023205

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的有关规定计取。本工程所有工程监理的签约酬金合计总金额为(大写): 壹佰陆拾万零壹仟肆佰玖拾伍元陆角伍分(¥3601495.65 元) (其中 不含税价为 3397637.41 元, 增值税金额为 203858.24 元, 增值税税率为 6%)。合同中标下浮率为: 15%。
 其中:

服务类型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监造 (万元)	其他服务 (万元)
工程监理	/	/	/	342.999586	17.149979	/	/
项目管理	/	/	/	/	/	/	/
工程监理与项目管理一体化	/	/	/	/	/	/	/

六、工作期限

工程监理期限自 2024 年 5 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止, 总计 1340 日历天。其中:

1. 决策阶段: 自 ____ / ____ 起至 ____ / ____ 止, 共 ____ / ____ 日历天;
2. 勘察阶段: 自 ____ / ____ 起至 ____ / ____ 止, 共 ____ / ____ 日历天;
3. 设计阶段: 自 ____ / ____ 起至 ____ / ____ 止, 共 ____ / ____ 日历天;
4. 施工阶段: 自 2024 年 5 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止, 共 610 日历天;
5. 保修阶段: 自 2026 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日止, 共 730 日历天;
6. 设备监造: 自 ____ / ____ 起至 ____ / ____ 止, 共 ____ / ____ 日历天;
7. 其他服务: 自 ____ / ____ 起至 ____ / ____ 止, 共 ____ / ____ 日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理。
2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2024 年 4 月 22 日。
2. 订立地点: 深圳市福田区。
3. 本合同一式捌份, 具有同等法律效力, 双方各执肆份。

(以下为盖章页)


委托人:



受托人:



法定代表人或
其授权的代理人:


(签字或盖章)

法定代表人或
其授权的代理人:


(签字或盖章)

住所:

深圳市福田区南园街道巴
登社区深南中路 1019 号万
德大厦主楼 10 层

住所:

中国(四川)自由贸易试
验区成都高新区天府五街
777 号 21、22、23 楼

开户银行:

开户银行:

中国建设银行股份有限公
司成都高新支行

银行账号:

银行账号:

电话:

电话:

传真:

传真:

电子邮箱:

电子邮箱:

6. 坂雪岗水厂深度处理工程监理

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2308-440307-04-01-859470003001



标段名称： 坂雪岗水厂深度处理工程监理

建设单位： 深圳市布吉供水有限公司

招标方式： 公开招标

中标单位： 晨越建设项目管理集团股份有限公司

中标价： 324.539911万元

中标工期（天）： 按招标文件要求执行

项目经理（总监）： 钟永庚

本工程于 2025-06-26 在深圳公共资源交易中心 交易集团龙岗分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：



法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：



招标人（盖章）：



法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2025-08-08

查验码：JY20250731970278

查验网址：<https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html>

合同关键页

深龙水(布)合字2015年第212号

工程编号:

合同编号:

深圳市工程监理合同



工程名称: 坂雪岗水厂深度处理工程监理

工程地点: 深圳市龙岗区坂雪岗水厂

委托人: 深圳市布吉供水有限公司

受托人: 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司



2016年4月版

第一部分 协议书

委托人（全称）：深圳市布吉供水有限公司

受托人/监理人（全称）：晨越建设项目建设管理集团股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：坂雪岗水厂深度处理工程监理

2. 工程地点：深圳市龙岗区坂雪岗水厂

3. 工程规模：坂雪岗水厂现状规模为15万吨/天常规处理，坂雪岗水厂深度处理工程新建15万吨/天深度处理。坂雪岗水厂深度处理工程建设内容包括新建深度处理构筑物、增加污泥干化处理设备、对部分现状设施改造以及完善厂区智慧水务控制系统等。

(1) 深度处理设施：新增臭氧生物活性炭深度处理设施，主要包括：格栅及预臭氧接触池、后臭氧接触池、活性炭滤池、反冲洗泵房、臭氧发生器间、液氧站等。

(2) 污泥处理设施：新增污泥处理设备，在现有污泥处理设施基础上增加污泥低温干化设施，使污泥含水量由80%降低至50%。

(3) 部分现状设施改造：加药间部分老旧设备更换，增加部分应急处理药剂投加设备，送水泵房及脱水车间增加隔音措施，厂区自用水管道更换等。

(4) 完善厂区智慧水务控制系统，厂区相应的变配电系统、自控系统和净水厂总平面布置。

4. 工程类别：市政公用工程 工程等级：一级

5. 投资性质：国有企业投资 100%

6. 工程概算投资额：19459.8 万元，招标部分工程概算投资额： / 万元

7. 其它： /

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条款；
5. 通用条款；
6. 附录：附录A《相关服务的范围和内容》
附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目总监

项目总监姓名: 钟永庚, 身份证号码: 430902198708307517, 注册号: 44021433

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的有关规定计取, 本工程所有工程监理的签约酬金合计总金额为(大写): 叁佰贰拾肆万伍仟叁佰玖拾玖元壹角壹分(¥3245399.11 元)。其中:

服务类型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监造 (万元)	其他服务 (万元)
工程监理				309.08563	15.454281		
项目管理							
工程监理与项目管理一体化							

六、工作期限

工程监理期限自 2025-9-30 起至 2029-3-28 止, 总计 1276 日历天(具体以开工令为准)。其中:

1. 决策阶段: 自_____起至_____止, 共_____日历天;
2. 勘察阶段: 自_____起至_____止, 共_____日历天;
3. 设计阶段: 自_____起至_____止, 共_____日历天;
4. 施工阶段: 自 2025-9-30 起至 2027-3-29 止, 共 546 日历天;
5. 保修阶段: 自 2027-3-30 起至 2029-3-28 止, 共 730 日历天;
6. 设备监造: 自_____起至_____止, 共_____日历天;
7. 其他服务: 自_____起至_____止, 共_____日历天。

8. 本项目的开工日期和竣工日期为暂定日期, 具体开工、竣工时间以实际时间为准。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理。
2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2025年8月29日。

2. 订立地点: _____。

3. 本合同一式 10 份, 具有同等法律效力, 双方各执 4 份。



委托人: (盖章) 深圳市布吉供水有限公司

住所:

邮编:

20年章

法定代表人或其授权代理人: (签章)

开户银行:

账号:

电话:

传真:

电子邮箱:



受托人: (盖章) 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司

住所: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街 777 号 21、22、23 楼

邮编: 610042



法定代表人或其授权代理人: (签章) 王宏毅

开户银行: 中国建设银行股份有限公司成都高新支行

账号: 51001406137050390206

电话: 028-85336387

传真: 028-85336387

电子邮箱:

3、拟派项目总监同类工程业绩

三、拟派项目总监同类工程业绩

序号	项目名称	项目地点	工作内容	合同价(万元)	竣工验收时间(年月日)	拟派项目总监姓名及在本项目中担任的职位
1	龙岗区二次供水设施提标改造工程（2021年）（第一批）—深水龙岗水务集团供水片区全过程工程咨询	深圳市龙岗区	本工程拟对龙城街道等七个街道内 124 座二次供水设施进行改造，改造内容主要包括：改造供水管网及阀门等附属设施，二次供水设备及附件等。	941.3638 (其中监理费： 507.8108)	2024 年 11 月 28 日	项目总监

1. 龙岗区二次供水设施提标改造工程（2021年）（第一批）—深水龙岗水务集团供水片区全过程工程咨询
中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号: 2101-440307-04-01-479974003001



标段名称: 龙岗区二次供水设施提标改造工程（2021年）（第一批）—深水龙岗水务集团供水片区全过程工程咨询（项目管理、监理、造价咨询、施工招标代理）

建设单位: 深圳市深水龙岗水务集团有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 晨越建设项目管理集团股份有限公司//深圳市润达工程咨询有限公司

中标价: 941.363800万元

中标工期: 按照招标文件规定

项目经理(总监):

本工程于 2021-09-08 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团龙岗分公司)进行招标, 2021-10-09 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。



招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



日期: 2021-10-19



招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



查验码: 5026771897348003

查验网址: zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同关键页

深水龙岗水务集团有限公司
合同编号 163 共10份
2021年10月28日

全过程工程咨询服务合同



工程项目名称: 龙岗区二次供水设施提标改造工程(2021年)(第一批)-深水龙岗水务集团供水片区全过程工程咨询(项目管理、监理、造价咨询、施工招标代理)

委托人(甲方): 深圳市深水龙岗水务集团有限公司

咨询人(乙方): 晨越建设项目管理集团股份有限公司

深圳市润达工程咨询有限公司

第一部分 合同协议书

委托方（甲方）：深圳市深水龙岗水务集团有限公司

咨询方（乙方）：晨越建设项目管理集团股份有限公司//深圳市润达工程咨询有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳市政府投资项目管理办法》和《深圳经济特区政府投资项目审计监督条例》等国家、省、市有关法律、行政法规，结合本工程的招标文件要求和建设工程批准文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就龙岗区二次供水设施提标改造工程（2021年）（第一批）-深水龙岗水务集团供水片区全过程工程咨询（项目管理、监理、造价咨询、施工招标代理）的全过程工程咨询事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.1 工程名称：龙岗区二次供水设施提标改造工程（2021年）（第一批）-深水龙岗水务集团供水片区全过程工程咨询（项目管理、监理、造价咨询、施工招标代理）

1.2 地 点：龙岗区

1.3 概 况：龙岗区二次供水设施提标改造工程（2021年）（第一批）-深水龙岗水务集团供水片区于2021年1月28日立项，本工程拟对龙城街道等七个街道内124座二次供水设施进行改造，改造内容主要包括：改造供水管网及阀门等附属设施，二次供水设备及附件，地下水池、高位水箱及其配套进出水管、溢流管、放空管等设施，紫外消毒设施，安防门禁系统，通风除湿系统，水质在线监测系统，消防及报警系统，网络通信系统，泵房装饰装修。

1.4 总投资额：约 38100 万元

二、全过程工程咨询工作内容

甲方委托乙方承担本合同的全过程工程咨询工作。根据咨询方（乙方）联合体共同投标协议中约定，咨询方（乙方）联合体单位分工如下，其中：项目管理、工程监理、全过程造价咨询服务由牵头单位（晨越建设项目管理集团股份有限公司）负责；招标代理由成员单位（深圳市润达工程咨询有限公司）负责。全过程工程咨询包括但不限于以下方面：（1）项目管理：项目计划统筹及总体管理、前期工作管理、设计管理、技术管理、进度管理、投资管理、质量安全管理、项目组织协调管理、招标采购管理、合同管理、档案信息管理、报批报建管理、竣工验收及移交管理、工程结算管理以及与项目建设管理相关的其他工作。（2）工程监理：施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修监理及后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作（不含电力管线迁改工程）。（3）全过程造价咨询服务（工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务）。（4）招标代理：完成本工程的施工招标代理工作。

三、服务期限

自合同签订后至项目完成竣工决算及全部资料移交及保修期满后。

四、合同价款

全过程工程咨询费合计: 暂定为 9413638.00 元 (大写: 玖佰肆拾壹万叁仟陆佰叁拾捌元整)。其中:
项目管理费 1988790.00 元、工程监理费 5078108.00 元、造价咨询费 1985630.00 元、招标代理费 361110.00 元。

结算原则: ①项目管理费最终结算价以政府规定的审定程序审定为准, 且不得超过建设单位管理费的 60%。②工程监理费最终依据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格 2007-670 号)文件, 以审定的竣工决算建安费为计算基数, 工程复杂调整系数 (1.0) ×专业调整系数 (1.0) ×高程调整系数 (1.0) 并下浮 10%进行结算。③造价咨询费最终依据《关于印发<深圳市建设工程造价咨询业收费标准>的通知》(深价协[2017]14 号)文件, 以审定的竣工决算建安费为计算基数并下浮 10%进行结算。④招标代理费最终依据《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格[2011]534 号, 以施工总承包中标价为计算基数并下浮 10%进行结算。

五、组成本合同的文件及相关文件优先次序

5. 1 本合同文件由合同协议书、通用合同条件和专用合同条件及附件组成。
5. 2 合同执行中如相关文件存在歧义或不一致, 将按以下次序予以判断:
 - 1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件
 - 2、合同协议书
 - 3、专用合同条件及其附件
 - 4、通用合同条件
 - 5、中标通知书
 - 6、招标文件及其附件(含补遗书)
 - 7、投标书及其附件
 - 8、标准、规范及规程有关技术文件
 - 9、其他合同文件

六、双方承诺

6. 1 咨询人向委托人承诺, 按照法律和技术标准以及本合同约定提供全过程工程咨询服务。
6. 2 委托人向咨询人承诺, 按照本合同的约定, 确保本合同服务费用的支付。

七、其他

7.1 本协议书中的有关词语定义与本合同第二部分《专用合同条件》中分别赋予它们的定义相同。

7.2 本合同一式十份，其中正本二份，双方各执一份，副本八份，甲方执五份，乙方执三份，具有同等法律效力，自双方法定代表人或其委托代理人签字并盖章后生效。

委托人（甲方）

深圳市深水龙岗水务集团有限公司

咨询人（乙方）

晨越建设项目建设管理集团股份有限公司

法定代表人或
其授权的代理人：



(盖章)
(签字)

法定代表人或
其授权的代理人：




(盖章)
(签字)

银行开户名：

晨越建设项目建设管理集团股份有限公司

开户银行：

中国建设银行股份有限公司成都高新支行

银 行 账 号 :

银行账号：51001406137050390206

咨询人（乙方）：

深圳市润达工程咨询有限公司

法定代表人或
其授权的代理人：



(盖章)
(签字)

银行开户名：

开户银行：工商银行龙城支行

银 行 账 号 :

4000109809100275786

合同签订时间：

2021年10月28日

联合体共同投标协议

致 深圳市深水龙岗水务集团有限公司:

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）：晨越建设项目建设管理集团股份有限公司

法定代表人（签字或盖章）：王宏毅

授权委托人（签字或盖章）：王宏毅



单位地址：成都市高新区天府大道科技孵化园科技财富中心一楼八号 邮编：610042

联系电话：028-85336387 传真：028-85336387

分工内容：项目管理、工程监理、全过程造价咨询服务、

联合体成员（盖章）：深圳市润达工程咨询有限公司

法定代表人（签字或盖章）：甘晓波

授权委托人（签字或盖章）：甘晓波



单位地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝龙四路2号安博科技宝龙厂区2号厂房1511 邮编：518000

联系电话：13725542212 传真： /

分工内容：招标代理

签订日期：2021年9月8日

深 圳 市 龙 岗 区 水 务 局

深圳市水务工程项目负责人变更情况 告知函

龙岗区水务工程质量安全监督站：

龙岗区二次供水设施提标改造工程(2021年)(第一批)
——深水龙岗水务集团供水片区(一标段)经项目法人(建设单位)深圳市龙岗区水务局同意,已于2023年11月6日
变更□项目经理/□项目总监。我单位现已完成该项目的□项目经理/□项目总监(项目总监高泰变更为罗雄轩)变更备案
工作(原备案号:深龙水备【2023】03号)请你单位对其开展质量安全监督工作。

附件:深圳市水务工程项目负责人变更备案表



(联系人:邹林达,联系电话:84863082)

深圳市水务工程项目负责人变更备案表

工程名称	龙岗区二次供水设施提标改造工程 (2021年)(第一批)一深水龙岗水务 集团供水片区(一标段)				
合同标段名称	龙岗区二次供水设施提标改造工程(2021年)(第一批)一深水龙岗水务集团供水片 区(一标段)				
变更事项	<input type="checkbox"/> 项目经理变更 / <input checked="" type="checkbox"/> 项目总监变更				
变更原因	(注:项目经理、项目总监等注册执业人员变更原因必须符合《深圳市人民政府印发 关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》(深府〔2015〕73号)第十八条规定的 8个情形,且履行有关规定并符合合同约定后,建设单位方可批准变更。)				
※变更后项目 负责人姓名	罗维升	※执业注册号	5102202411205		
附 件	市场主体应向建设单位提供涉及项目负责人变更的如下材料(包括但不限于),并随本 备案表一并上传至备案系统:①变更前后项目负责人的学历证、职称证、注册证、业绩证明 等材料,以证明变更后的项目负责人资质条件不低于原项目负责人的资质条件;②变更后的 项目负责人不会出现超过规定数量任职、从业资格等不低于中标承诺条件,如有违反或不实, 则本次项目负责人变更备案自行失效作废,并自愿接受水行政等相关主管部门按规定予以的 顶格处罚的书面承诺书;③变更后的项目总监如已任职其他项目总监,则监理单位应提供该 注册监理工程师任职项目总监的全部项目的建设单位出具的同意其任职其他项目总监的书 面材料;④项目负责人变更原因的佐证材料。				
<p>项目法人(建设单位)承诺:</p> <p>1、本表填报的内容已经我单位审核并批准同意,本表填写内容真实、准确,现承诺如有任何虚假或审查不严引致相关责任,均由我单位承担。</p> <p>2、市场主体已向我单位书面承诺,其任命的本工程项目负责人的任职项目数量符合有关规定, 不存在超过规定数量任职行为,如有违反或不实,则本次项目负责人变更备案自行失效作废,自愿接 受水行政等相关主管部门按规定予以的顶格处罚。</p>					
法定代表人:  日期: 2024年8月31日					
<p>以下内容由备案部门填写</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">备案 情况</td> <td style="width: 90%; text-align: center;">经办人: </td> </tr> </table>				备案 情况	经办人: 
备案 情况	经办人: 				

温馨提醒:区管水务工程的项目经理、项目总监变更,有关单位应依据住建部门规定办理原项目经理、项
目总监的解锁和变更后项目经理、项目总监的锁定手续。

深圳市龙岗区水务局

深圳市水务工程项目负责人变更情况 告知函

龙岗区水务工程质量安全监督站：

龙岗区二次供水设施提标改造工程(2021年)(第一批)
——深水龙岗水务集团供水片区(二标段)经项目法人(建设单位)深圳市龙岗区水务局同意,已于2023年11月6日
变更□项目经理/□项目总监。我单位现已完成该项目的□项目经理/□项目总监(项目总监高泰变更为罗雄轩)变更备案
工作(原备案号:深龙水备【2023】05号)请你单位对其开展质量安全监督工作。

附件:深圳市水务工程项目负责人变更备案表

深圳市龙岗区水务局

2023年11月15日

(联系人:邹林达,联系电话:84863082)

深圳市水务工程项目负责人变更备案表

工程名称	龙岗区二次供水设施提标改造工程 (2021年)(第一批)一深水龙岗水务集团供水片区(二标段)		原备案号	
合同标段名称	龙岗区二次供水设施提标改造工程(2021年)(第一批)一深水龙岗水务集团供水片区(二标段)			
变更事项	<input type="checkbox"/> 项目经理变更 / <input checked="" type="checkbox"/> 项目总监变更			
变更原因	(注:项目经理、项目总监等注册执业人员变更原因必须符合《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》(深府〔2015〕73号)第8个情形等规定且符合合同约定后,建设单位方可批准变更。)			
※变更后项目负责人姓名			※执业注册号	
附件	市场主体应向建设单位提供涉及项目负责人变更的如下材料(包括本备案表并上传至备案系统):①变更前后项目负责人的学历证、职称证、注册证、业绩证明等材料,以证明变更后的项目负责人资质条件不低于原项目负责人的资质条件;②变更后的项目负责人不会出现超过规定数量任职、从业资格等不低于中标承诺条件,如有违反或不实,则本次项目负责人变更备案自行失效作废,并自愿接受水行政等相关主管部门按有关规定予以的顶格处罚的书面承诺书;③变更后的项目总监如已任职其他项目总监,则监理单位应提供该注册监理工程师任职项目总监的全部项目的建设单位出具的同意其任职其他项目总监的书面材料;④项目负责人变更原因的佐证材料。			
<p>项目法人(建设单位)承诺:</p> <p>1、本表填报的内容已经我单位审核并批准同意,本表填写内容真实、准确。现承诺如有任何虚假或审查不严引致相关责任,均由我单位承担。</p> <p>2、市场主体已向我单位书面承诺,其任命的本工程项目负责人的任职应比照此表有关规定,不存在超过规定数量任职行为,如有违反或不实,则本次项目负责人变更备案自行失效作废,自愿接受水行政等相关主管部门按有关规定予以的顶格处罚。</p>				
<p style="text-align: right;">法定代表人:  (盖公章) 2023年8月22日</p>				
以下内容由备案部门填写				
备案情况	 经办人:  2023年11月11日			

※温馨提示:区管水务工程的项目经理、项目总监变更,有关单位应依据区住建部门规定办理原项目经理、项目总监的解锁和变更后项目经理、项目总监的锁定手续。

深圳市龙岗区水务局

深圳市水务工程项目负责人变更情况 告知函

龙岗区水务工程质量安全监督站：

龙岗区二次供水设施提标改造工程(2021年)(第一批)
——深水龙岗水务集团供水片区(三标段)经项目法人(建设单位)深圳市龙岗区水务局同意,已于2023年11月6日
变更□项目经理/□项目总监。我单位现已完成该项目的□项目经理/□项目总监(项目总监高泰变更为罗雄轩)变更备案
工作(原备案号:深龙水备【2023】04号)请你单位对其开展质量安全监督工作。

附件:深圳市水务工程项目负责人变更备案表

深圳市龙岗区水务局

2023年11月6日

(联系人:邹林达,联系电话:84863082)

深圳市水务工程项目负责人变更备案表

工程名称	龙岗区二次供水设施提标改造工程 (2021年) (第一批) —深水龙岗水务集团供水片区(三标段)			原备案号	
合同标段名称	龙岗区二次供水设施提标改造工程 (2021年) (第一批) —深水龙岗水务集团供水片区 (三标段)				
变更事项	<input checked="" type="checkbox"/> 项目经理变更 / <input type="checkbox"/> 项目总监变更				
变更原因	(注: 项目经理、项目总监等注册执业人员变更原因必须符合《深圳市人民政府印发关于建筑类招标投标改革若干规定的通知》(深府〔2015〕73号)第五十四条规定的8个情形。现行有关规定且符合合同约定后, 建设单位方可批准变更。)				
*变更后项目负责人姓名	 罗雄轩		*执业注册号	 510232051303241	
附件	市场主体应向建设单位提供涉及项目负责人变更的如下材料(包括但不限于本备案表一并上传至备案系统): ①变更前后项目负责人的学历证、职称证、注册证书等材料, 以证明变更后的项目负责人资质条件不低于原项目负责人的资质条件; ②变更后的项目负责人不会出现超过规定数量任职、从业资格等不低于中标承诺条件, 如有违反或不实, 则本次项目负责人变更备案自行失效作废, 并自愿接受水行政等相关部门按规定予以的顶格处罚的书面承诺书; ③变更后的项目总监如已任职其他项目总监, 则监理单位应提供该注册监理工程师任职项目总监的全部项目的建设单位出具的同意其任职其他项目总监的书面材料; ④项目负责人变更原因的佐证材料。				
项目法人(建设单位)承诺: 1、本表填报的内容已经我单位审核并批准同意, 本表填写内容真实、准确, 现承诺如有任何虚假或审查不严引致相关责任, 均由我单位承担。 2、市场主体已向我单位书面承诺, 其任命的本工程项目负责人的任职项目数量符合有关规定, 不存在超过规定数量任职行为, 如有违反或不实, 则本次项目负责人变更备案自行失效作废, 自愿接受水行政等相关部门按规定予以的顶格处罚。					
法定代表人:  2023年8月22日					
以下内容由备案部门填写					
备案情况	 经办人:  2023年8月6日				

※温馨提示: 区管水务工程的项目经理、项目总监变更, 有关单位应依据区住建部门规定办理项目经理、项目总监的解聘和变更后项目经理、项目总监的聘用手续。

竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告



工程名称: 龙岗区二次供水设施提标改造工程(2021年)(第一批)一深水龙岗水务集团供水片区(二标段)

建设单位(公章): 深圳市深水龙岗水务集团有限公司

竣工验收日期: 2024年11月28日

发出日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程			
工程名称	龙岗区二次供水设施提标改造工程（2021年）（第一批）—深水龙岗水务集团供水片区（二标段）		
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	34个泵房二次供水设施改造	工程造价（万元）	7478.362567
结构类型	钢筋混凝土结构	开工日期	2022年04月25日
施工许可证号	/	竣工日期	2024年11月28日
监督单位	深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站	监督登记号	深龙水监（2022）7号
建设单位	深圳市深水龙岗水务集团有限公司	总施工单位	驭洪科技（深圳）有限公司// 深圳三图建设集团有限公司
勘察单位	黄河勘测规划设计研究院有限公司	施工单位（土建）	深圳三图建设集团有限公司
设计单位	福州城建设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	驭洪科技（深圳）有限公司
监理单位	晨越建设项目管理集团股份有限公司	工程检测单位	深圳市水务工程检测有限公司 深圳市宝利检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工 验收记录	2023年09月14日	001--003	验收合格
	2023年09月21日	004--013	验收合格
	2023年10月25日	014--027	验收合格
	2023年11月02日	028--034	验收合格
法律法 规规定 的其他 验收文 件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程			
工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。		
	土建	符合设计及施工质量验收规范要求，验收合格。	
工程质量情况	设备安装	符合设计及质量验收规范要求，满足二次供水设施技术规程验收条件，验收合格。 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 何建锋 注册号: 4100260-AY033 有效期: 至2025年12月 </div>	
	工程未达到使用功能的部位(范围)	 中华人民共和国一级注册建造师执业印章 姓名: 陈红梅 粤1442006200809593(00) 建筑 2025.05.30 深圳三图建设集团有限公司	
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	
	 (公章) 项目负责人: 陈红梅 2024年11月28日	 (公章) 总监理工程师: (执业资格证章) 2024年11月28日	施工单位
	代建(项管)单位	设计单位	勘察单位
 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2024年11月28日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 2024年11月28日	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 何建锋 2024年11月28日	

关于龙岗区二次供水设施提标改造工程（2021年）（第一批）-深水 龙岗水务集团供水片区（二标段）工程项目完工说明

我司承接的龙岗区二次供水设施提标改造工程（2021年）（第一批）-深水龙岗水务集团供水片区（二标段）工程位于：深圳市龙岗区；施工内容：按设计图纸要求对34个泵房现状生活供水管网保留小区内二次供水设施中的消防泵和消防管网系统，改造存在水质和供水安全隐患的生活水池（箱）、基础、室内装修、设备、泵房内管道及附属设施、与泵房外管网的连通管、加压水泵和控制系统，增设泵房内数据和视频采集传送系统、安防系统和远程监控系统，根据需要可选择增加水质消毒和在线检测设备，现该工程于2023年6月30日已全部完工，并于2023年11月2日组织各参建单位相关负责人对现场34个泵房施工成效进行初步验收。

特此说明！



关于龙岗区二次供水设施提标改造工程(2021 年)(第一批)- 深水龙岗水务集团供水片区(一标段)工程项目完工说明

我司承接的龙岗区二次供水设施提标改造工程(2021 年)(第一
批)-深水龙岗水务集团供水片区(一标段)工程位于: 深圳市龙岗区;
施工内容: 按设计图纸要求对 47 个泵房现状生活供水管网保留小区
内二次供水设施中的消防泵和消防管网系统, 改造存在水质和供水安
全隐患的生活水池(箱)、基础、室内装修、设备、泵房内管道及附属
设施、与泵房外管网的连通管、加压水泵和控制系统, 增设泵房内数
据和视频采集传送系统、安防系统和远程监控系统, 根据需要可选择
增加水质消毒和在线检测设备, 现该工程于 2024 年 09 月 06 日已全
部完工, 并于 2024 年 10 月 22 日组织各参建单位相关负责人对现场
47 个泵房施工成效进行初步验收。

特此说明!



深圳市龙岗区水务工程质量安全监督 终止监督告知书

终字第 8 号

收文单位	深圳市深水龙岗水务集团有限公司		
工程名称	龙岗区二次供水设施提标改造工程 (2021年) (第一批) ——深水龙岗 水务集团供水片区(三标段)	监督编号	深龙水监 (2022)8号

因你单位建设的 龙岗区二次供水设施提标改造工程(2021年)(第一
批)——深水龙岗水务集团供水片区(三标段) 工程终止施工, 从即日起我站终
止对该工程的安全监督。

深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站(公章)

2025 年 6 月 10 日

抄 送	晨越建设项目管理集团股份有限公司、广州荣祥中建筑工程有限公司		
签 收	唐 打	签收 日期	2025.6.16

适用范围: 1. 工程已终止施工, 且建设单位已提交书面报告。
2. 水利工程合同工程完工验收或市政工程竣工验收之日起自行终止监督工作,
不再发终止监督告知书。

终止施工安全监督申请书

工程名称	龙岗区二次供水设施提标改造工程 (2021年)(第一批)-深水龙岗水务 集团供水片区(三标段)			施工 许可证号	/
地址	深圳市龙岗区	建筑 面积	/ m ²	造价	101449643.03 元
建设单位	深圳市深水龙岗水务集 团有限公司	负责人	黎海华	电话	15999629477
施工单位	荣祥中建工集团有限公 司	项目经理	王佳佳	电话	13710255769
监理单位	晨越建设项目管理集团 股份有限公司	总监	罗雄轩	电话	18073925822


深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站:

本工程已于20____年____月____日施工完成, 现由建设单位、监理单位确认。建设单位提出终止施工安全监督申请。

项目经理(签名): 

施工单位(公章): 



总监签名(注册章): 

监理单位(公章): 

建设单位(公章): 

2015年6月10日

2015年6月10日

监督人员 签收	签收人: 	签收日期: 2015年6月10日
------------	--	------------------


说明: 1. 本申请书由建设单位填写后交深圳市龙岗区水务工程质量安全监督站, 一式两份,
由监督人员签收后, 建设单位及质安站各保存一份。

4、投标人同类工程获奖情况

序号	获奖项目名称	奖项级别	奖项名称	获奖时间	授奖机构
1	济南市北园大街快速路西延建设工程	国家级	2022 年度市政工程最高质量水平评价	2022.12	中国市政工程协会
2	自贡市东部新城二期基础设施建设项目建设全过程工程咨询	国家级	全国优秀工程咨询成果奖	2023.12	中国工程咨询协会
		省级	四川省结构优质工程	2022.12	四川省住房和城乡建设厅
3	科学城供水保障骨干工程（一期）监理	市级	2023年下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖	2023.10	深圳建筑业协会
4	深圳市龙岗区社区给水管网改造八期工程——布吉供水有限公司供水片区等2个项目监理	市级	2022年上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖	2022.5	深圳建筑业协会
5	公明片区水质及水务设施安全保障工程全过程工程咨询	市级	2023年上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖	2023.4	深圳建筑业协会
6	深圳市龙岗区中心城水厂扩建及深度处理工程（监理）	省级	二〇二四年度广东省市政工程安全文明施工标准化评价	2025.1	广东省市政行业协会
		市级	2023年下半年深圳市优质结构工程奖	2024.1	深圳建筑业协会
		市级	2022年下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖	2022.10	深圳建筑业协会
7	深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程施工监理	市级	2023年下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖	2023.10	深圳建筑业协会

1、济南市北园大街快速路西延建设工程

获奖证书



合同关键页

建设工程监理合同

(G F -2012-0202)

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人（全称）：济南市城乡交通运输委员会

监理人（全称）：晨越建设项目管理集团股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：济南市北园大街快速路西延建设工程监理（第
三标段）；
2. 工程地点：济南市槐荫区；
3. 工程规模：本工程图纸范围内的K1+950-K2+487.05段地面
道路、高架桥、雨污水、市政专业管线工程。
4. 工程概算投资额或建筑工程安装工程费：暂按35600万元。
5. 本工程监理费暂为：35600万元×费率1.3% = 462.8万元（工
程完工后据实结算）。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标
工程）；

3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

4. 专用条件;

5. 通用条件;

6. 附录, 即:

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 夏永国, 身份证号码: 510216197208261212
注册号: 51000050。

五、签约酬金

签约酬金(大写): 肆佰陆拾贰点捌万元圆整 (¥462.8万元)。
包括:

1. 监理酬金: 肆佰陆拾贰点捌万元。

2. 相关服务酬金: _____ / _____。

其中:

(1) 勘察阶段服务酬金: _____ / _____。

(2) 设计阶段服务酬金: _____ / _____。

(3) 保修阶段服务酬金: _____ / _____。

(4) 其他相关服务酬金: _____ / _____。

六、期限

1. 监理期限:

自 年 月 日始, 至 年 月 日止, 监理日历工期 720 天。

2. 相关服务期限:

(1) 勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始, 至 / 年 / 月 / 日止。

(2) 设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始, 至 / 年 / 月 / 日止。

(3) 保修阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始, 至 / 年 / 月 / 日止。

(4) 其他相关服务期限自 / 年 / 月 / 日始, 至 / 年 / 月 / 日止。

七、双方承诺

1、监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理与相关服务

2、委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员,

提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: ____年____月____日

2. 订立地点: 济南市。

3. 本合同一式十份, 具有同等法律效力, 委托人五份, 监理人五份。

六、期限

1. 监理期限:

自 年 月 日始, 至 年 月 日止, 监理日历工期 720 天。

2. 相关服务期限:

(1) 勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始, 至 / 年 / 月 / 日止。

(2) 设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始, 至 / 年 / 月 / 日止。

(3) 保修阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始, 至 / 年 / 月 / 日止。

(4) 其他相关服务期限自 / 年 / 月 / 日始, 至 / 年 / 月 / 日止。

七、双方承诺

1、监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理与相关服务

2、委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员,

提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2017 年 12 月 21 日

2. 订立地点: 济南市。

3. 本合同一式十份, 具有同等法律效力, 委托人五份, 监理人五份。

委托人: _____ (盖章) _____

济南市城乡交通运输委员会 _____

住所: _____

监理人: _____ (盖章) _____

住所: 中国成都市高新区天府大道

1480 号拉. 德方斯大厦东九楼

邮政编码: _____ 邮政编码: 610042

法定代表人或其授权

的代理人:  (签字) _____

开户银行: _____

法定代表人或其授权

的代理人:  (签字) _____

开户银行: 中国建设银行股份有限公司

成都高新支行

账号: _____

账号: 51001406137050390206

电话: _____

电话: 028-85336387

传真: _____

传真: +86 28 85336487

电子邮箱: _____

电子邮箱: zanglei@cdcy.cn

2、自贡市东部新城二期基础设施建设项目全过程工程咨询
获奖证书



合同关键页

合同编号: ZGCT-HTZT-20190014

自贡市东部新城二期基础设施建设项目
全过程工程咨询服务合同

委托人: 自贡市城市建设投资开发集团有限公司

咨询人: 晨越建设工程项目管理集团股份有限公司

成都晨越造价咨询有限公司

日期: 2019年 4 月 2 日

第一部分 全过程工程咨询协议书

委托方: 自贡市城市建设投资开发集团有限公司

咨询方: 晨越建设项目管理集团股份有限公司、成都晨越造价咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》有关规定及其他相关法律、法规，在遵循平等、自愿、公平和诚信的原则上，双方就下述项目全过程工程咨询服务事项协商一致，订立本委托合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 自贡市东部新城二期基础设施建设项目;
2. 工程地点: 自贡市东部新城;
3. 工程规模: 高铁连接线、汇兴路东段等道路，全长约 21.5 公里；桥梁及配套景观绿化、地下综合管廊、排水管网；和平安置点及沿线地块排水排污干管等;
4. 工程估算投资额: 工程估算总投资约 44.85 亿元。

二、全过程工程咨询范围和内容

1. 正常工程咨询服务：是指项目建设单位委托咨询单位进行前期阶段、勘察设计阶段、施工阶段、工程竣工移交阶段的工程咨询和管理；
2. 相关具体工作服务：是指项目建设单位委托咨询单位办理建设程序手续、工程咨询方、造价咨询等具体工作。
3. 建设项目法人根据需要选择委托内容。

全过程工程咨询管理内容选择表

编号	类型	选择	备注
1	项目前期、勘察设计管理、办理建设程序手续、施工管理、竣工移交等全过程项目管理服务内容。	<input checked="" type="checkbox"/>	正常工程咨询服务
2	工程监理服务	<input checked="" type="checkbox"/>	相关具体工作服务
* 3	法律咨询服务	<input checked="" type="checkbox"/>	相关具体工作服务
4	BIM 咨询服务	<input checked="" type="checkbox"/>	相关具体工作服务
5	工程造价咨询	<input checked="" type="checkbox"/>	相关具体工作服务

三、全过程工程咨询服务目标

1. 项目投资控制目标：项目投资控制在政府主管部门批准的投资估算范围之内。
2. 工程项目质量目标：达到国家相关工程质量合格标准，并创成天府杯金奖。
3. 项目工期目标：建设进度满足有关部门批准的项目建设工期要求。
4. 项目安全管理目标：实现项目建设单位在招标文件中规定的安全管理目标。

四、组成本合同的文件

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。合同专用条款是对通用条款的补充和细化，但不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则。除通用条款明确规定可以做出不同约定外，专用条款补充和细化的内容不得与通用条款相抵触，否则相关内容无法律效力。除合同专用条款另有约定外，合同文件的组成及优先顺序如下：

1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
4. 合同补充协议；
5. 专用条款；
6. 通用条款；
7. 招标文件中的标准、规范及有关技术文件；
8. 投标文件中的全过程咨询项目管理方案、团队人员配置和其它投标承诺；
9. 委托方向咨询方发出的有关书面通知及双方确认的会议纪要(含政府相关的会议纪要)；
10. 其他合同文件。
11. 附录。即：

附录 A 相关咨询服务的范围和内容

五、全过程工程咨询项目负责人

工程咨询项目总负责人姓名：张述林；

身份证号码：510103196812087378；

执业资格证名称及注册号：注册监理工程师 51007936。

注册造价工程师 建[造]09510003610

注册安全工程师 51120124198

注册咨询工程师 资登(2720)111200001

全国建筑信息模型(BIM)资格 1610025366

六、工程咨询服务费

工程咨询服务总服务费（大写）：柒仟壹佰壹拾柒万伍仟元，（¥）71175000 元。

七、期限

1. 全过程正常工程咨询服务期限：自全过程工程咨询合同签订之日起，至工程保修期结束止。

2. 相关具体工作服务完成期限：

(1) 办理建设程序手续服务期限（分单项）：自全过程工程咨询合同签订之日起，至工程保修期结束止。

(2) 工程咨询服务期限（分单项）：自全过程工程咨询合同签订之日起，至工程保修期结束止。

(3) 造价咨询服务期限：自全过程工程咨询合同签订之日起，至工程保修期结束止。

(4) 其他相关具体服务期限：自全过程工程咨询合同签订之日起，至工程保修期结束止。

八、委托方的权利和义务

1. 委托方有权对咨询方的咨询项目部机构依照相关规定提出调整的权利。
2. 委托方有权对咨询方的《全过程工程咨询计划书》、《全过程工程咨询详细计划》等咨询文件提出修改意见。
3. 委托方有权对工程咨询项目部的工作进行监督和考核。
4. 委托方有权依照相关法规和工程咨询委托合同条款追究咨询方的违约责任。
5. 委托方在合同签订后每一阶段咨询工作开始前日内为咨询方开展咨询管理提供

工作的基础数据、技术资料、项目建设依据文件、基本工作条件等。

6. 委托方进行与本项目有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等汇总后的所有信息资料，应及时提供给咨询方，必要时邀请咨询方人员参加。
7. 委托方按照本合同约定及时向咨询方支付咨询服务费用。
8. 委托方在合同期内项目发生变化时应及时通知咨询方。
9. 委托方在合同期内及时处理和回复咨询方的咨询文件和报告等。
10. 委托方的原因造成咨询方编制的咨询文件做出重大修改或返工时，应另行增加费用，其费用由双方另行协商解决。出现工期延误的其服务期相应顺延，并向咨询方支付工期延误费。

九、咨询方的权利和义务

1. 咨询方有权依照工程咨询委托合同约定要求委托方提供相应工作条件。
2. 咨询方有权按照经委托方审核的《全过程工程咨询计划书》、《全过程工程咨询详细计划》等咨询文件内容和计划开展独立的咨询工作。
3. 咨询方有权对委托方提出工程《咨询意见》，因委托方拒不接受或过时处理咨询方工程《咨询意见》而造成建设项目损失的，咨询方不承担相应责任。
4. 咨询方有权依照相关法规和工程咨询委托合同条款追究委托方的违约责任。
5. 咨询方应在合同约定的时间内完成本合同约定的工程咨询服务工作，并达到合同规定的要求。
6. 咨询方按相关规定和合同约定及时向委托方提供《全过程工程咨询计划书》、《全过程工程咨询详细计划》、工程《咨询意见》等咨询文件。
7. 咨询方应对委托方提供的资料、专利技术、商业资讯和咨询结果保密。
8. 按照相关规定和工程咨询委托合同约定提供优质工程咨询服务。
9. 咨询方不得将咨询成果提供第三方使用，否则，咨询方承担由此发生的经济和法律责任。

十、双方承诺

1. 咨询方向委托方承诺，按照《中华人民共和国合同法》，遵守本工程咨询委托合同中的各项约定提供建设工程全过程优质咨询服务。

2. 委托方向咨询方承诺，按照相关规定和本工程咨询委托合同约定全面支持咨询方的工程咨询工作，为咨询方派遣项目建设现场的人员提供办公用房、资料等，并按时支付服务酬金。但中标人须缴纳办公用房使用费用及其他相关费用，具体金额由中标人和招标人协商。
3. 本工程咨询委托合同签订后，双方依法签订的补充协议为本合同文件的组成部分。未尽事宜双方协商解决。

十一、合同订立

1. 订立时间：2019 年 4 月 2 日。
2. 订立地点：自贡市城市建设投资开发集团有限公司 5 楼会议室。
3. 本合同一式十四份，具有同等法律效力，双方各执 7 份。

委托方（盖章）

自贡市城市建设投资开发有限公司

咨询方（盖章）

晨越建设项目建设项目管理集团股份有限公司

法定代表人或其授权

的代理人（签字）：



法定代表人或其授权

的代理人（签字）：



住所：自贡市大安区东源半岛 14 号楼 住所：成都市高新区天府大道 1480 号拉德

方斯东楼九楼

邮政编码：643000

邮政编码：610041

开户银行：交行自贡汇兴支行

开户银行：中国建设银行成都高新支行

账号：513631015018010027638 账号：51001406137050390206

电话：0813-8251823

电话：028-85336387

传真：0813-8251823

传真：028-85336487

电子邮箱：

电子邮箱：



法定代表人或其授权
的代理人(签字): 

住所: 成都高新区科技孵化园内 7 棚 2 层
1 号

邮政编码: 610041

开户行: 中国建设银行股成都高新支行

帐号: 51001406137051631868

电话: 028-85336387

传真: 028-85336487

电子信箱:

3、科学城供水保障骨干工程（一期）监理

获奖证书



合同关键页

正本

版本编号: 深光水务 JZX-02-2022

合同编号: SWJ-KX66 - 20230405

深圳市光明区建设工程
工程监理合同



工程名称: 科学城供水保障骨干工程(一期)

工程地点: 深圳市光明区

委托人: 深圳市光明区水务局

监理人: 晨越建设项目管理集团股份有限公司

2021 年版

第一部分 协议书

委 托 人: 深圳市光明区水务局

法定代表人: 曾亚

统一社会信用代码: 11440300MB2D067238

地址: 广东省深圳市光明区牛山路公共服务平台 3 楼

监 理 人: 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司

法定代表人: 王宏毅

统一社会信用代码: 915101007653546522

地址: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街 777 号 21、22、23 楼

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就科学城供水保障骨干工程（一期）工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 科学城供水保障骨干工程（一期）
2. 工程地点: 深圳市光明区
3. 工程规模: 科学城供水保障骨干工程（一期）分为 2 个标段，其中 I 标段主要建设内容为: 光侨路(河心南路至新公常路)敷设 DN1400、DN1000、DN800、DN400 给水管，管长 5344 米（不包含涉高铁段 232 米管道）；圳园路（光侨路至中山七院二期）敷设 DN400 给水管，管长 877 米；科学城启动片敷设 DN800 给水管，管长 1471 米等。II 标段主要建设内容为: 公常路敷设 DN1000 给水管，管长约 4299m（不包含涉高铁段 114 米管道）。具体工作内容以施工图为准，发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。（涉铁施工段的监理服务不纳入本合同范围。）
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 总投资 16415.58 万元，其中建安工程费 14215.05 万元、工程建设其他费 1418.84 万元、预备费 781.69 万元。资金来源为区政府投资。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：杨永刚，身份证号码：512929197206020732，注册号：51005711，联系方式：13980438909。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：贰佰零陆万壹仟玖佰陆拾玖元整（¥2061969.00）。包括：

酬金名称	酬金细目名称	占比	签约金额 (万元)	是否为 固定价格
前期阶段（C）	/	/	/	/
施工阶段监理酬金（A）	小计（A）	95%	196.3780	<input checked="" type="checkbox"/> 是
	施工阶段监理基本酬金（A1）	90%	176.7402	/
	施工阶段监理绩效酬金（A2）	10%	19.6378	/
保修阶段服务酬金（B）	/	5%	9.8189	

说明：签约酬金=A+B+C，A1=A*90%，A2=A*10%，B=A*5%*保修工程量调整系数，C=A*0%。

施工阶段基本酬金及绩效酬金的比例详见合同专用条款 6.3。

六、期限

本工程监理服务期暂定(1460 日历天)，其中：

施工阶段监理服务期：2023 年 5 月 31 日—2025 年 5 月 30 日；

保修阶段监理服务期：2025 年 5 月 31 日—2027 年 5 月 30 日；

施工阶段监理服务期具体以实际施工工期为准，保修阶段监理服务期具体为各标段实际竣工后 2 年。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定提供房屋、资料、设备，支付酬金。

3. 因监理人方面原因，对本合同中监理人收款账户作出以下变更：

3.1 合同中监理人原收款账户信息：

收款单位：晨越建设项目建设管理集团股份有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司成都高新支行

收款账号：51001406137050390206

3.2 合同中监理人变更后收款账户信息：

收款单位：晨越建设项目建设管理集团股份有限公司深圳分公司

开 户 行：中国工商银行股份有限公司深圳龙城支行

收款账号：4000109809100273734


3.3 由晨越建设项目建设管理集团股份有限公司深圳分公司每次收款前向委托人提供合法有效发票。因该账户更改发生的收款不畅、无法收款等一切后果由监理人承担，与委托人无关。收款账户变更不影响原合同其他权利义务及约定事项的执行，执行期限与原合同一致。

3.4 委托人在收到监理人提供的付款申请和等额有效发票后按照财政支付程序支付合同费用，因监理人原因或财政拨款原因导致的逾期支付不视为委托人违约，委托人不承担逾期付款责任，监理人仍应继续履行合同。


八、合同份数

本合同一式 12 份，正本 2 份，委托人 1 份，监理人 1 份；副本 10 份，委托人 6 份，监理人 4 份。

九、合同生效

委 托 人	 深圳市光明区水务局 (盖 章)	咨询人：	 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司 (盖 章)
地 址：	广东省深圳市光明区牛山路公共服务平台3楼	地 址：	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街777号21、22、23楼
法 定 代 表 人 或 授 权 代 理 人：	 (签 章)	法 定 代 表 人 或 授 权 代 理 人：	 (1310105362102) (签 章)
电 话：	0755-23696673	电 话：	028-85336387
邮 政 编 码：	518107	邮 政 编 码：	610042
合 同 签 订 时间： 2023 年 4 月 13 日			
合 同 签 订 地 点： 深圳市光明区			

4、深圳市龙岗区社区给水管网改造八期工程——布吉供水有限公司供水片区等 2 个项目监理
获奖证书



合同关键页

利源合同 2018-P94 号

工程编号:

合同编号:

深水合字 2018 年第 284 号

深圳市工程监理与相关服务合 同

(示 范 文 本)

工程名称: 深圳市龙岗区社区给水管网改造八期工程—布吉供水有限公司供水片区等 2 个项目监理

工程地点: 深圳市龙岗区

委托人: 深圳市水务(集团)有限公司

受托人: 晨越建设项目建设项目管理集团股份有限公司

2016 年 4 月版

第一部分 协议书

委托人（全称）：深圳市水务（集团）有限公司

受托人（全称）：晨越建设工程项目管理集团股份有限公司

鉴于：受托人已明确知悉：建设单位“深圳市龙岗区水务局”已将深圳市龙岗区社区给水管网改造八期工程—布吉供水有限公司供水片区等2个项目监理（下称“本项目”）委托给委托人进行实施代建，并且受托人已认真查阅、理解建设单位招标文件的全部内容，并对建设单位授予委托人的权利无任何异议。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：深圳市龙岗区社区给水管网改造八期工程—布吉供水有限公司供水片区等2个项目监理
2. 工程地点：深圳市龙岗区
3. 工程规模：深圳市龙岗区社区给水管网改造八期工程—布吉供水有限公司供水片区等2个项目总投资约8.88亿元。
4. 工程类别：市政公用工程 工程等级：三级
5. 投资性质：政府投资100%
6. 工程估算投资额：88800万元 招标部分工程估算投资额：75480万元
7. 其它：/

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录：附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人（总监）

项目负责人（总监）姓名：熊高君，身份证号码：421023197810148513，注册号：44015375

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的计取，深圳市龙岗区社区给水管网改造八期工程—布吉供水有限公司供水片区所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为（大写）：肆佰陆拾玖万玖仟零陆拾肆元贰角叁分（¥4699064.23 元），龙岗小区供水水质提升工程—布吉供水有限公司供水片区所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为（大写）：伍佰壹拾柒万零壹佰玖拾捌元柒角陆分（¥5170198.76 元）。其中：

项目名称	深圳市龙岗区社区给水管网改造八期工程—布吉供水有限公司供水片区等 2 个项目监理			
分项项目名称	深圳市龙岗区社区给水管网改造八期工程—布吉供水有限公司供水片区		龙岗小区供水水质提升工程—布吉供水有限公司供水片区	
签约酬金	施工阶段（万元）	保修阶段（万元）	施工阶段（万元）	保修阶段（万元）
	447.529927	22.376496	492.399882	24.619994

六、工作期限

工程监理期限自 2021 年 10 月 30 日起至 2024 年 09 月 15 日止，总计 1052 日历天。其中：

1. 决策阶段：自 ____ / ____ 起至 ____ / ____ 止，共 ____ / ____ 日历天；
2. 勘察阶段：自 ____ / ____ 起至 ____ / ____ 止，共 ____ / ____ 日历天；
3. 设计阶段：自 ____ / ____ 起至 ____ / ____ 止，共 ____ / ____ 日历天；
4. 施工阶段：自 2021 年 10 月 30 日起至 2022 年 09 月 15 日止，共 321 日历天；
5. 保修阶段：自 2022 年 09 月 16 日起至 2024 年 09 月 15 日止，共 731 日历天；
6. 设备监造：自 ____ / ____ 起至 ____ / ____ 止，共 ____ / ____ 日历天；
7. 其他服务：自 ____ / ____ 起至 ____ / ____ 止，共 ____ / ____ 日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2021 年 11 月 5 日。

2. 订立地点：深圳市福田区

3. 本合同一式 ____ 捌 ____ 份，具有同等法律效力，双方各执 ____ 壹 ____ 份。

委托人（盖章）：深圳市水务（集团）有限公司

住所：深圳市福田区深南中路 1019 号万德大厦

邮编：518033

法定代表人或其授权代理人（盖章）：

开户银行：

受托人（盖章）：晨越建设项目建设管理集团股份有限公司

住所：成都高新区天府大道科技孵化园科技财富中心一楼八号

邮编：610042

法定代表人或其授权代理人（签章）：

开户银行：中国建设银行股份有限公司成

都高新支行

账号:

账号: 51001406137050390206

电话:

电话: 028-85336387

传真:

传真: 028-85336387

电子邮箱:

电子邮箱: cyhr@cdcy.cn

(25)受托人所监理的工程的承包人在施工期内履约评价中连续两次或累计三次评价得分为“60分”以下的，则视为受托人未能充分有效发挥作用，按严重违约1次处理，委托人有权部分或全部解除本合同。

(26)受托人对承包人违反合同规定的质量要求和完工时限，应承担监理责任；承包人对质量和工期的违约，即视为受托人对本施工监理合同的违约，除非有充分的证据证明受托人严格履行了本合同的责任和义务，上述问题的发生仅为承包人自身原因所致。

7、因受托人原因导致本项目或委托人因为本项目收到媒体曝光不良事件、受到相关行政主管部门发文通报批评处罚、出现上访事件等对委托人造成不良影响的，受托人支付委托人违约金5万元/次。

九、在实际情况发生变化，使得受托人不能全部或部分执行监理业务时，受托人应当立即通知委托人，该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，受托人应当立即恢复执行监理业务。

十、监理酬金

1、酬金计取

本工程施工监理总合同监理酬金暂定为 986,926,299 万元。

2、酬金支付

基本酬金=施工阶段监理费×90%						绩效酬金=施工阶段监理费×10%		
支付阶段	酬金比重	计费基数	支付条件	支付方式	支付比例	酬金比重	计费基数	支付方式
预付款	20%	施工阶段合同暂定价	合同签订后，支付基本酬金的20%，受托人应在支付前向委托人提供与预付款相同金额的银行保函。	按节点支付	100%	/	施工阶段合同暂定价	绩效酬金按履约评价结果在结算完成后一次性支付，具体如下：绩效酬金=应支付施工阶段监理费×10%×履约评价等级的支付比例。履
进度款	75%	核算施工阶段监理费或	按《深圳市财政性基本建设资金直接支付暂行办法》办理费用支付，且与发改部门下达的资金计划同步，并控制在概算以内。费用的支付和结算应遵循政府投资项目管理的有关规定，	按节点支付	100%	/	核算施工阶段监理费或合同暂定价	核算施工阶段监理费或合同暂定价

5、公明片区水质及水务设施安全保障工程全过程工程咨询
获奖证书



合同关键页

版本编号:

合同编号: SJ-SZB2-20210801

深圳市光明区水务局建设工程 全过程工程咨询合同

工程名称: 公明片区水质及水务设施安全保障工程全过程工
程咨询

工程地点: 深圳市光明区

委托人: 深圳市光明区水务局

咨询人: 晨越建设项目管理集团股份有限公司

2021 年版



第一部分合同协议书

委托人（甲方）：深圳市光明区水务局

咨询人（乙方）：晨越建设项目管理集团股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规及规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就以下全过程工程咨询服务及有关事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：公明片区水质及水务设施安全保障工程全过程工程咨询
2. 项目地点：深圳市光明区
3. 建设内容：公明片区水质及水务设施安全保障工程全过程工程咨询
4. 建设规模：公明片区水质及水务设施安全保障工程由燕川污水干管提升改造工程、后底坑水库人工湖上游清淤复耕工程、公明核心片区补水系统改造工程、公明排洪渠挡墙坍塌修复工程共4个子项目组成；其中燕川污水干管提升改造工程分为上下村污水干管调线工程、公明排洪渠污水干管修复工程、河堤路污水干管修复工程、北环大道污水干管修复工程、振兴路排水管道修复工程、上下村周转泵站污水调度补充工程6个分项目。
5. 投资估算金额：40536.65万元。
6. 资金来源：政府投资 100%
7. 项目周期：全过程项目管理工作从中标公示结束之日起至项目保修期结束，贯穿项目整个全过程，计划工期为547日历天。

其他：_____ / _____

二、服务阶段与服务内容

(一) 本项目全过程工程咨询服务阶段包括：

项目策划阶段

- 可行性研究阶段
- 工程规划阶段
- 勘察与设计阶段
- 招标与采购阶段
- 施工及保修监理阶段
- 运营管理阶段
- 其他:

(二) 本项目全过程工程咨询服务内容包括:

1、本项目全过程工程咨询工作主要包括但不限于①全过程工程项目管理:前期工作管理、设计管理、勘察管理、技术管理、进度管理、投资管理、质量安全管理、项目组织协调管理、合同管理、BIM 管理、档案信息管理、报批报建管理、协助委托人处理与项目相关的信访投诉、竣工验收及移交管理、工程结算管理、竣工财务决算管理、风险管理、后评价, 以及与项目建设管理相关的其他工作。②工程监理: 施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修监理及后续服务管理, 以及与工程监理相关的其他工作。③专业咨询服务:环境影响评价、防洪评价、地质灾害评估、涉高速、涉高铁等安全评价项目前期需要进行的各项咨询和评估工作、水土保持咨询、施工图精细化审查等项目前期需要进行的各项咨询和评估工作, 协调和参与对应专题报告的评审及报批工作; ④招标代理: 后续相关阶段招标代理工作(包括但不限于施工标、第三方监测检测标)。⑤其他: 全过程工程咨询单位依法承担与全过程工程项目管理工作、工程监理工作相应的法律责任。

2. 提出创新技术应用、智慧工地建设等策划方案, 协助委托人进行工地标准化建设, 并监督相关单位实施。

3. 合同规定的其他受托人服务内容及委托人要求完成的与全过程工程咨询相关的其他咨询服务工作。

其中:

1. 全过程工程项目管理（以下简称：“项目管理”）：

- (1) 项目计划统筹及总体管理;
- (2) 项目策划管理;
- (3) 设计管理;
- (4) 勘察管理;
- (5) 技术管理;
- (6) 进度管理;
- (7) 投资管理;
- (8) 质量管理;
- (9) 安全生产管理;
- (10) 项目组织协调管理;
- (11) 招标采购管理;
- (12) 合同管理;
- (13) 档案管理;
- (14) 报批报建相关服务;
- (15) 信息管理（含 BIM 咨询及信息化应用管理）;
- (16) 竣工验收收尾及移交管理;
- (17) 工程结算管理;
- (18) 风险管理;
- (19) 后评价工作及与项目建设管理相关的其他工作。

其他: _____。

2. 工程监理：实施阶段全过程监理服务工作，包括但不限于施工阶段监理、保修阶段监理，以及其他上述未尽描述但与本工程建设密不可分的相关内容；具体服

务范围以施工图纸为准；承包人不能拒绝为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

3. 专业咨询服务：

环境影响评估；

地质灾害评估；

水土保持评估；

防洪评估；

施工图精细化审查；

其它工作：包括但不限于：招标代理工作；涉高速、涉高铁等安全评价项目前期需要进行的各项咨询和评估工作。

具体的服务内容和要求详见通用合同条款、专用合同条款及附件。

三、委托人代表与项目主要负责人

1. 委托人代表：_____。

2. 项目主要负责人

(1) 项目总负责人姓名：张述林，身份证号码：510103196812087378，注册证书类别、专业、注册号：注册监理工程师/市政公用工程/51007936，职称、证书号：高级工程师/工-08964。

(2) 设计管理负责人姓名：张晓东，身份证号码：370725197511165095，注册证书类别、专业、注册号（如有）：一级注册结构工程师/5102612-S006，职称、证书号（如有）：高级工程师/160210003。

(3) 造价合约管理负责人：熊高君，身份证号码：421023197810148513，注册证书类别、专业、注册号（如有）：注册造价工程师/建[造]11185100001507，职称、证书号（如有）：工程师/粤中职证字第 1100102092881 号。

(4) 总监理工程师姓名: 马能刚, 身份证号码: 429006197410085235, 注册证书类别、专业、注册号(如有): 注册监理工程师/市政公用工程/44013729, 职称、证书号(如有): 高级工程师/粤高职证字第 1500101101323 号。

四、服务费用

本项目全过程工程咨询服务费用签约价为人民币(大写): 壹仟壹佰陆拾万肆仟捌佰捌拾元整(¥: 11,604,880.00), 下浮率 8%。包括:

项目管理服务费: 人民币叁佰零柒万贰仟玖佰捌拾肆元整(¥: 3072984.00)

工程监理服务费: 人民币伍佰贰拾肆万贰仟捌佰零肆元整(¥: 5242804.00)

专业咨询服务费: 其中包括

环境影响评价费用人民币壹拾肆万捌仟壹佰贰拾元整(¥: 148120.00);

防洪评价费用人民币肆拾壹万肆仟元整(¥: 414000.00);

地质灾害评估费用人民币捌万捌仟叁佰贰拾元整(¥: 88320.00);

涉高速、涉高铁等安全评价项目前期需要进行的各项咨询和评估工作的费用人民币壹佰贰拾肆万壹仟柒佰贰拾肆元整(¥: 1241724.00);

水土保持咨询费用人民币贰拾贰万陆仟捌佰柒拾贰元整(¥: 226872.00);

施工图精细化审查费用人民币柒拾叁万伍仟肆佰肆拾捌元整(¥: 735448.00);

暂列金:

奖金:

其他: 招标代理费用人民币肆拾叁万肆仟陆佰零捌元整(¥: 434608.00)。

具体的服务费用计取和支付方式详见通用合同条款和专用合同条款。

五、服务期限

全过程项目管理工作从中标公示结束之日起至项目保修期结束, 贯穿项目整个全过程, 计划工期为 547 日历天。

具体的服务期限和服务进度计划详见专用合同条款及合同附件。

六、合同文件的组成

本协议书与下列文件一起组成合同文件:

1. 中标通知书（如有）；
2. 招标文件及补遗（如有）；
3. 投标文件澄清纪要（如有）；
4. 投标文件及附件（如有）；
5. 专用合同条款及合同附件；
6. 通用合同条款；
7. 标准、规范及有关技术文件；
8. 其他合同文件；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

七、双方承诺

1. 咨询人向委托人承诺，按照法律和技术标准以及合同约定提供全过程工程咨询服务。
2. 委托人向咨询人承诺，按照合同约定提供房屋、资料、设备，支付费用。
3. 因咨询人单方面原因，对本合同中咨询人收款账户作出以下变更：

3.1 合同中咨询人原收款账户信息：

收款单位: 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司

开户行: 中国建设银行股份有限公司成都高新支行

收款账号: 51001406137050390206

3.2 合同中咨询人变更后收款账户信息：

收款单位: 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司深圳分公司

开户行: 中国工商银行股份有限公司深圳龙城支行

收款账号: 4000109809100273734

3.3 由晨越建设项目管理集团股份有限公司深圳分公司每次收款前向委托人提供合法有效发票。因该账户更改发生的收款不畅、无法收款等一切后果由咨询人承担，与委托人无关。收款账户变更不影响原合同其他权利义务及约定事项的执行，执行期限与原合同一致。

八、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用合同条款和专用合同条款中的定义与解释相同。

九、合同订立及生效

1. 合同订立时间: 2023 年 7 月 29 日
2. 合同订立地点: 深圳市光明区
3. 本合同一式拾贰份, 具有同等法律效力, 委托人执柒份, 咨询人执伍份。
4. 本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

以下无正文。



委托人: (公章) 深圳市光明区水务局

住 所: 广东省深圳市光明区牛山路公共服务平台 3 楼

法定代表人:

委托代理人:

电 话: 0755-23696673

传 真:

开户银行:

帐 号:

邮政编码: 518107



咨询人: (公章) 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司

住 所: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街 777 号 21、22、23 楼

法定代表人:

委托代理人:

电 话: 028-85336387

传 真: 028-85336387

开户银行: 中国建设银行成都高新支行


帐 号: 51001406137050390206

邮政编码: 610042

签订合同时间: 2022 年 7 月 29 日

6、深圳市龙岗区中心城水厂扩建及深度处理工程（监理）

获奖证书






合同关键页

工程编号:

合同编号:



深圳市工程监理与相关服务合同

工程名称 : 深圳市龙岗区中心城水厂扩建及深度处理工程（监理）

工程地点 : 深圳市龙岗区

委托人 : 深圳市深水龙岗水务集团有限公司

受托人 : 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司

2015年9月版

第一部分 协议书

委托人（全称）：深圳市深水龙岗水务集团有限公司

受托人（全称）：晨越建设项目建设管理集团股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：深圳市龙岗区中心城水厂扩建及深度处理工程（监理）

2. 工程地点：深圳市龙岗区中心城龙飞大道 161 号（龙飞大道与红棉路交界处）

3. 工程规模：本工程位于深圳市龙岗区中心城水厂，项目规模：中心城水厂总供水规模 26 万吨/天，其中一期工程规模 11 万吨/天，二期工程规模 15 万吨/天，厂区现状净水设施包含常规处理及排泥水处理设施。本工程将对中心城水厂进行扩建改造：扩建 10 万 m³/d 常规处理设施，新增 36 万 m³/d 的深度处理建、构筑物，完善全厂污泥处理设施，以及对现状部分设施进行修缮改造等。本工程建成后水厂设计总供水规模为 36 万 m³/d。

4. 工程类别：市政公用工程 工程等级：一级

5. 投资性质：企业自筹 100%

6. 工程概算投资额：/万元 招标部分工程概算投资额：57022.84万元

7. 其它：/

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人（总监）

项目负责人（总监）姓名：马能刚 身份证号码：429006197410085235 注册号：44013729

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的计取，本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为（大写）：伍佰柒拾贰万柒仟伍佰玖拾叁元壹角整（¥5727593.10 元）。其中：

服务类型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监造 (万元)	其他服务 (万元)
工程监理	/	/	/	545.485057	27.274253	/	/
项目管理	/	/	/	/	/	/	/
工程监理与项目管理一体化	/	/	/	/	/	/	/

六、工作期限

工程监理与相关服务期限自实际开工日期至实际竣工日期计算的保修期结整时间止，总计 1351 日历天。其中：

1. 决策阶段：自/起至/止，共/日历天；
2. 勘察阶段：自/起至/止，共/日历天；
3. 设计阶段：自/起至/止，共/日历天；
4. 施工阶段：自起至止，共 621 日历天；
(以实际开工时间为准)
5. 保修阶段：自起至止，共 730 日历天；
(以实际竣工时间为准)
6. 设备监造：自/起至/止，共/日历天；
7. 其他服务：自/起至/止，共/日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2023 年 2 月 16 日。
2. 订立地点：
3. 本合同一式 10 份，其中委托人 4 份，监理人 3 份，合同备案部门保存 3 份，均具有同等法律效力。

委托人: 深圳市深水龙岗水务集团有限公司(盖章)	受托人: 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司(盖章)
住所:	住所: 成都市高新区天府五街777号吉泰壹号大厦21-23楼
邮编:	邮编: 610042
法定代表人或其授权代理人: (签章)	法定代表人或其授权代理人: (签章)
开户银行:	开户银行: 中国建设银行股份有限公司成都高新支行
账号:	账号: 51001406137050390206
电话:	电话: 028-85336387
传真:	传真: 028-85336387
电子邮箱:	电子邮箱:

7、深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程施工监理

获奖证书



合同关键页

工程编号:

合同编号:

深水合字 2022 年第 301

深圳市工程监理合同

(示范文本)

工程名称: 深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程施工监理

工程地点: 深圳市福田区

委托人: 深圳市水务(集团)有限公司

受托人: 晨越建设项目管理集团股份有限公司

2016年4月版

第一部分 协议书

委托人（全称）：深圳市水务（集团）有限公司

受托人（全称）：晨越建设项目管理集团股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：深圳市滨河水质净化厂提标扩建工程施工监理
2. 工程地点：深圳市福田区
3. 工程规模：本项目总投资为 231099.65 万元，本次项目总规模 50 万 m³/d，其中提标扩容规模 20 万 m³/d，扩建工程规模 30 万 m³/d，污水处理采用 AOA 工艺。除臭规模 67 万 m³/h，采用“生物除臭为主，化学洗涤、干式过滤及光催化氧化为辅”的处理工艺。工程主要内容包括水质净化厂内的生产构筑物工程、工艺管道安装工程、电气设备安装工程、自控系统安装工程、辅助建筑物及配套设备安装工程、除臭工程和污泥处理系统工程等。
4. 工程类别：市政公用工程工程等级：一级
5. 投资性质：企业自筹 100%
6. 工程概算投资额：231099.65 万元，招标部分工程概算投资额：197210.62 万元
7. 其它：/

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条款；
5. 通用条款；
6. 附录：附录 A《相关服务的范围和内容》
附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目总监

项目总监姓名：陈建立，身份证号码：411202196503040011，注册号：14001730。

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的有关规定计取，本工程所有工程监理的签约酬金

合计总金额为(大写): 贰仟叁佰陆拾柒万捌仟贰佰玖拾玖元柒角叁分(¥23678299.73元), 其中不含税
价格为 22338018.61 元, 增值税为 1340281.12 元。其中:

服务类型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监造 (万元)	其他服务 (万元)
工程监理				2255.076133	112.753840		
项目管理							
工程监理与项目管理一体化							

六、工作期限

工程监理期限自 2022 年 09 月 01 日起至 2029 年 10 月 31 日止, 总计 2618 日历天。其中:

1. 决策阶段: 自 _____ 起至 _____ 止, 共 _____ 日历天;
2. 勘察阶段: 自 _____ 起至 _____ 止, 共 _____ 日历天;
3. 设计阶段: 自 _____ 起至 _____ 止, 共 _____ 日历天;
4. 施工阶段: 自 2022 年 09 月 01 日起至 2027 年 10 月 31 日止, 共 1887 日历天;
5. 保修阶段: 自 2027 年 11 月 01 日起至 2029 年 10 月 31 日止, 共 731 日历天;
6. 设备监造: 自 _____ 起至 _____ 止, 共 _____ 日历天;
7. 其他服务: 自 _____ 起至 _____ 止, 共 _____ 日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理。
2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2022 年 12 月 2 日。
2. 订立地点: 深圳市。
3. 本合同一式 壹拾贰份, 具有同等法律效力, 双方各执 陆 份。

委托人: 深圳市水务(集团)有限公司 (盖章)

住所:

邮编:

法定代表人或其授权代理人: (签章)

开户银行:

账号:

电话:

传真:

电子邮箱:

受托人: 晨越建设工程项目管理集团股份有限公司
(盖章)

住所: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街777号21、22、23楼

邮编: 610042

法定代表人或其授权代理人: (签章)

开户银行: 中国建设银行股份有限公司成都高新支行

账号: 51001406137050390206

电话: 028-85336387

传真: 028-85336387

电子邮箱: cyhr@cdcy.cn

5、项目管理人员配备

四、项目管理人员配备

序号	施工人员	专业	姓名	职称	上岗资格证明				社保查询验真码	是否驻场
					证书名称	级别	证号	专业		
1	总监理工程师	市政公用工程	罗雄轩	高级工程师	注册监理工程师	一	51023 205	市政房建	3391efca 3e625348	是
2	总监代表	市政公用工程	张为	工程师	注册监理工程师	一	51033 503	市政房建	3391efca 3e66d4d1	是
3	安全主任	工程类	马彦彬	/	注册安全工程师	一	19220 32632 8	安全	3391efca 3e6293a1	是
4	监理工程师	房屋建筑工程	顾佳	工程师	注册监理工程师	一	51032 928	市政房建	3391efca 3e5a708k	是
5		市政公用工程	魏洁	工程师	注册监理工程师	一	51019 602	市政房建	3391efca 3e62436f	是
6		电力工程/机电安装工程	李耀鹏	助理工程师	注册监理工程师	一	51032 918	机电	3391efca 3e597a78	是
7	监理员	工程类	陈流泊	/	专业监理工程师	二	B2025 0190	市政房建	3391efca 3e5a1fdb	是
8	监理员	工程类	杨迪	/	监理员	三	C2023 0638	市政	3391efca 3e6511dq	是
9	监理员	工程类	陈舟	/	专业监理工程师	二	B2024 0417	市政房建	3391efca 3e5a548q	是
10	造价工程师	土建/安装	熊高君	高级工程师	注册造价工程师	一	建【造】 11185 10001 5377	土建	3391efca 3e627bb2	是
11	安全员	工程类	周鑫强	工程师	注册安全工程师	一	51083 509	安全	3391efca 3e652389	是
12	安全员	工程类	罗泽胜	/	安全员	三	A2207 0121	安全	3391efca 3e60c1bu	是
13	资料员	工程类	葛滔	/	监理员	三	C2023 0671	资料	3391efca 3e580009	是

1、总监理工程师：罗雄轩
职称证



注册监理工程师注册执业资格证书



注册监理工程师注册执业证书



使用有效期: 2025年09月16日
至 2026年03月15日

中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名 : 罗雄轩

性 别 : 男

出生日期 : 1975年07月29日

注册编号 : 51023205




注册执业单位 : 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司

注册有效期 : 2027年11月28日

注册专业 : 水利水电工程
市政公用工程



个人签名 : 

签名日期 : 2024.9.16 发证日期 : 2024年09月27日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 罗雄林

社保电话号: 617485080

身份证号码: 43010419750729403X

页码: 1

参保单位名称: 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司深圳分公司

单位编号: 30224800

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	30224800	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	30224800	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	30224800	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	30224800	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计			9747.64	4671.68			4324.85	1729.94			432.55		286.2		251.4	63.6	




备注:

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>,输入下列验真码(3391efca3e625348)核查,验真码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险,“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档,“2”为基本医疗保险二档,“4”为基本医疗保险三档,“5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档),“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴,空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:

 单位编号
30224800

 单位名称
晨越建设项目建设管理集团股份有限公司深圳分公司


2、总监代表：张为
注册监理工程师证



社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 张伟

社保电脑号: 641417823

身份证号码: 420902198910207518


页码: 1

参保单位名称: 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司深圳分公司

单位编号: 30224800

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	
2024	09	30224800	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88
2024	10	30224800	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88
2024	11	30224800	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88
2024	12	30224800	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88
2025	01	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88
2025	02	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88
2025	03	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16
2025	04	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16
2025	05	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16
2025	06	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16
2025	07	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16
2025	08	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16
2025	09	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16
合计				9747.64	4671.68			4324.85	1729.94			432.55		286.2	1254.4	63.6



备注:


- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>,输入下列验真码(3391efca3e66d4d1)核查,验真码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险,“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档,“2”为基本医疗保险二档,“4”为基本医疗保险三档,“5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档),“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴,空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称:
单位编号 30224800
单位名称 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司深圳分公司



3、安全主任：马彦彬
注册安全工程师执业资格证书



注册安全工程师注册执业证书





社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 马彦彬

社保电脑号: 811615466

身份证号码: 410923199312251011


页码: 1

参保单位名称: 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司深圳分公司

单位编号: 30224800

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交
2024	09	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				9163.68	4671.68			1297.52	432.55			432.55		286.2	151.4	63.6	


 证明专用章

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 (3391efca3e6293a1) 核查, 验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:

单位编号
30224800

单位名称
晨越建设项目建设管理集团股份有限公司深圳分公司



4、房建监理工程师：顾佳
职称证书

	专业名称： Professional Field <u>建筑施工</u>
姓名： Full Name <u>顾佳</u>	资格名称 Qualification Title <u>工程师</u>
身份证号： ID No. <u>421302199011196918</u>	批准时间 Approval Date <u>2021年2月5日</u>
管理号： Administration No. <u>P0002021300702</u>	批准单位： Approved by <u>林区职改办</u>
发证日期： Issue Date <u>2021年2月8日</u>	批准文号 Approval No. <u>神职改办【2021】1号</u>
	评审组织： Evaluation Organization <u>林区工程技术中级 职务评审委员会</u>

注册监理工程师注册执业资格证书



注册监理工程师证



使用有效期: 2025年09月18日
- 2026年03月17日

中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名 : 顾佳



性 别 : 男

出生日期 : 1990年11月19日

注册编号 : 51032928

注册执业单位 : 晨越建设项目管理集团股份有限公司

注册有效期 : 2026年09月18日

注册专业 : 房屋建筑工程
市政公用工程



个人签名 : 顾佳

签名日期 : 2025.9.18

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)
11010510900461

发证日期 : 2023年09月19日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 颜佳

社保电脑号: 809346280

身份证号码: 421302199011196918


页数: 1

参保单位名称: 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司深圳分公司

单位编号: 30224800

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交	
2024	09	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88
2024	10	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88
2024	11	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88
2024	12	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88
2025	01	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88
2025	02	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88
2025	03	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16
2025	04	30224800	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16
2025	05	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16
2025	06	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16
2025	07	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16
2025	08	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16
2025	09	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16
合计				9388.28	4671.68		2711.42		1038.49		432.55		296.2		154.4	63.6



备注:

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>,输入下列验真码(3391efca3e5a708k)核查,验真码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险,“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档,“2”为基本医疗保险二档,“4”为基本医疗保险三档,“5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档),“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴,空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称:

 单位编号
30224800

 单位名称
晨越建设项目建设管理集团股份有限公司深圳分公司


5、市政监理工程师：魏洁
职称证书

广东省职称证书



姓 名：魏洁
身份证号：430524198701030013

职称名称：工程师
专 业：水利水电施工与管理
级 别：中级
取得方式：职称评审
通过时间：2018年12月30日
评审组织：深圳市水利水电专业中级专业技术资格评审委员会

证书编号：1903003023868

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zysrc>

注册监理工程师执业资格证书



注册监理工程师证



使用有效期: 2025年09月18日
2026年03月17日

中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名 : 魏洁

性 别 : 男

出生日期 : 1987年01月03日

注册编号 : 51019602



注册执业单位 : 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司

注册有效期 : 2027年05月13日

注册专业 : 房屋建筑工程
市政公用工程



个人签名 : 

签名日期 :

2025-9-18

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)
11010810900651

发证日期 : 2024年04月24日

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 魏洁

社保电脑号: 648317368

身份证号码: 430524198701030013

页码: 1

参保单位名称: 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司深圳分公司

单位编号: 30224800

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险				
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交			
2024	09	30224800	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	30224800	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	30224800	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	30224800	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	30224800	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				9747.64	4671.68			4324.85	1729.94			432.55					


 证明专用章

备注:

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>,输入下列验真码(3391efca3e62436f)核查,验真码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险,“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档,“2”为基本医疗保险二档,“4”为基本医疗保险三档,“5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档),“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴,空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称:

 单位编号
 30224800

 单位名称
 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司深圳分公司


6、机电安装监理工程师：李耀鹏
职称证



注册监理工程师执业资格证书



注册监理工程师证



社保证明
深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 李耀鹏

社保电脑号: 629382051

身份证号码: 450330199102022710


页码: 1

参保单位名称: 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司深圳分公司

单位编号: 30224800

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计			9163.68	4671.68			1297.52	432.55			432.55		2520	22.68	2520	20.16	5.04


备注:

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 (3391efca3e597a78) 核查, 验真码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
- 医疗保险中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称:

单位编号
30224800单位名称
晨越建设项目建设管理集团股份有限公司深圳分公司

7、监理员：陈流泊
专业监理工程师

岗位类别: <u>专业监理工程师</u>	登记专业: <u>房屋建筑工程</u> <u>市政公用工程</u>	
		姓 名: <u>陈流泊</u>
		性 别: <u>男</u>
		身份证号: <u>440882199806251513</u>
		学 历: <u>大专</u>
		所学专业: <u>建筑设计</u>
		技术职称: <u>无</u>
核发机构: 深圳市监理工程师协会		
核发日期: 2025 年 7 月 29 日		
核发编号: B20250190		
从业单位: 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司		

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

姓名: 陈波

社保电脑号: 810260081

身份证号码: 440882199806251513


页码: 1

参保单位名称: 晨越建设工程项目管理集团股份有限公司深圳分公司

单位编号: 30224800

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				9163.68	4671.68			1297.52	432.55		432.55		266.2	133.1	254.4	63.6	


 社保费缴纳清单
 证明专用章


备注:

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 (3391efca3e5a1fdb) 核查, 验真码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称:

 单位编号
 30224800

 单位名称
 晨越建设工程项目管理集团股份有限公司深圳分公司


8、监理员：杨迪
监理员证



社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 杨迪

社保电脑号: 813060287

身份证号码: 522223200106293258


页码: 1

参保单位名称: 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司深圳分公司

单位编号: 30224800

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险				
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	个人交		
2024	09	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				9163.68	4671.68			1297.52	432.55		432.55		286.2	134.4	254.4	63.6	



备注:

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>,输入下列验真码(3391efca3e6511dq)核查,验真码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险,“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档,“2”为基本医疗保险二档,“4”为基本医疗保险三档,“5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档),“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴,空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:

 单位编号
30224800

 单位名称
晨越建设项目建设管理集团股份有限公司深圳分公司


9、监理员：陈舟
专业监理工程师

岗位类别: <u>专业监理工程师</u>	
登记专业: <u>房屋建筑工程</u>	
<u>市政公用工程</u>	
核发机构: <u>深圳市监理工程师协会</u>	姓 名: <u>陈舟</u>
核发日期: <u>2024年7月4日</u>	性 别: <u>男</u>
核发编号: <u>B20240417</u>	身份证号: <u>431227199906052118</u>
	学 历: <u>大专</u>
	所学专业: <u>道路桥梁工程技术</u>
	技术职称: <u>无</u>
	从业单位: <u>晨越建设项目建设管理集团股份有限公司</u>

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 陈舟

社保电脑号: 804980037

身份证号码: 431227199906052118

页码: 1

参保单位名称: 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司深圳分公司

单位编号: 30224800

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交	
2024	09	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72	
2024	10	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72	
2024	11	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72	
2024	12	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72	
2025	01	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72	
2025	02	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72	
2025	03	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04	
2025	04	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04	
2025	05	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04	
2025	06	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04	
2025	07	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04	
2025	08	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04	
2025	09	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04	
合计				9163.68	4671.68			1297.52	432.55			432.55			286.2	134.1	254.4	63.6




备注:

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>,输入下列验真码(3391efca3e5a548q)核查,验真码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险,“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档,“2”为基本医疗保险二档,“4”为基本医疗保险三档,“5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档),“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴,空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:

 单位编号
 30224800

 单位名称
 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司深圳分公司


10、造价工程师：熊高君
职称证书



注册造价工程师执业资格证



注册造价工程师证



社保证明
深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 鲍高君

社保电脑号: 601377593

身份证号码: 421023197810148513


页码: 1

参保单位名称: 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司深圳分公司

单位编号: 30224800

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	30224800	6000.0	960.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2024	10	30224800	6000.0	960.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2024	11	30224800	6000.0	960.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2024	12	30224800	6000.0	960.0	480.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	01	30224800	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	02	30224800	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	03	30224800	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	04	30224800	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	05	30224800	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	06	30224800	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	07	30224800	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	08	30224800	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
2025	09	30224800	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	54.0	6000	48.0	12.0
合计			13020.0	6240.0			4324.85	1729.94			432.55		702.0	324.0	156.0		


社保费缴纳清单
证明专用章**备注:**

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>,输入下列验真码('3391efca3e627bb2')核查,验真码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险,“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档,“2”为基本医疗保险二档,“4”为基本医疗保险三档,“5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档),“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴,空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称:

 单位编号
 30224800

 单位名称
 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司深圳分公司


11、安全员：周鑫强
职称证书

GZZC

证书编号：黔考中2100051961922

贵州省专业技术职务资格证书

Guizhou Provincial Qualification Certificate for Professional and Technical Posts

姓名：周鑫强

证件类型：居民身份证（户口簿）

证件号码：510522199401275934

资格系列：工程技术人员



资格专业：建筑工程管理

资格名称：工程技术人才_工程师

评审类型：以考代评

取得时间：2021年12月30日

申报单位（机构）	评审机构	评审机构组建单位
贵州地基岩土科技有限公司	贵州省人力资源和社会保障厅 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省自然资源厅	贵州省人力资源和社会保障厅



统一核验地址：<http://rcrs.gzsrs.cn:8888/zccx>

贵州省人力资源和社会保障厅监制

生成时间：2022年03月31日

注册安全工程师资格证



注册安全工程师执业证



社保证明
深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 周鑫强

社保电脑号: 644202704

身份证号码: 510522199401275934


页码: 1

参保单位名称: 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司深圳分公司

单位编号: 30224800

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	12	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	01	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	02	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	04	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计				9163.68	4671.68			1297.52	432.55			432.55			286.2	1254.4	63.6


证明专用章

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码(3391efca3e652389)核查, 验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:

单位编号
30224800单位名称
晨越建设项目建设管理集团股份有限公司深圳分公司

12、安全员：罗泽胜
安全员证



广东省建设监理协会官方网站 × +
<https://www.gdjlxh.org/certificate>

首页 党建工作 新闻公告 政策法规 会员服务 会员风采 专题专栏 关于协会

安全员证

姓名: 罗泽胜
性别: 男
证书编号: A22070121
身份证号: 522728199806072417
专业1: 房屋建筑工程
专业2: 市政公用工程
工作单位: 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司
有效期至: 2028-06-30



T971684



用微信扫一扫，前往小程序查询证书

证书反馈 >>
第三方彩印服务 >>

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 罗泽胜

社保电脑号: 808101725

身份证号码: 522728199806072417


页码: 1

参保单位名称: 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司深圳分公司

单位编号: 30224800

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交
2024	09	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24
2024	10	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24
2024	11	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24
2024	12	30224800	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24
2025	01	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24
2025	02	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	21.24
2025	03	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68
2025	04	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68
2025	05	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68
2025	06	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68
2025	07	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68
2025	08	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68
2025	09	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68
合计				9163.68	4671.68			1297.52	432.55			432.55		



证明专用章

备注:

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>,输入下列验真码(3391efca3e60c1bu)核查,验真码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险,“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档,“2”为基本医疗保险二档,“4”为基本医疗保险三档,“5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档),“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴,空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称:

 单位编号
30224800

 单位名称
晨越建设项目建设管理集团股份有限公司深圳分公司


13、资料员：葛滔
监理员证



社保证明
深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 葛滔

社保电脑号: 813121688

身份证号码: 522426199806070869

页码: 1

参保单位名称: 晨越建设项目建设管理集团股份有限公司深圳分公司

单位编号: 30224800

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险			失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	09	30224800	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	10	30224800	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2024	11	30224800	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	21.24	2360	18.88	4.72
2025	03	30224800	0.0										2520	22.68			
2025	04	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	05	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	06	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	07	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	08	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
2025	09	30224800	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	22.68	2520	20.16	5.04
合计			5897.67	3001.68			897.39	299.16			299.16		222.68	117.6	222.68	117.6	44.4



备注:

- 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（3391efca3e580009）核查，验真码有效期三个月。
- 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
- 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
- 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
- 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
- 单位编号对应的单位名称:

单位编号
30224800

单位名称
晨越建设项目建设管理集团股份有限公司深圳分公司



6、中小企业划型情况

无