

标段编号： 2504-440300-04-04-200522003001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 鹏城极速光网络科研专网项目管线工程施工

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 江西绿鸿通信有限责任公司

日期： 2025年10月21日



### 1.1. ISO9001 质量管理体系认证证书



兹证明

质量管理体系符合 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 标准,适用于通信工程设计、施工; 钢结构工程施工; 电子与智能化工程施工; 广播通信铁塔及桅杆的生产; 其中通信工程施工、钢结构工程施工、电子与智能化工程施工同时符合 GB/T50430-2017 标准

总经理:

统一社会信用代码: 913609007567972242  
注册地址: 江西省宜春市经济技术开发区  
经营地址: 江西省宜春市经济技术开发区春航路100号



中国认可  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C016-M



BCC 地址：北京市东城区广渠门内大街45号5层45-（05）-02室  
 本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效  
 获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格，此证书方继续有效  
 证书有效性可通过网站：[www.bcc.com.cn](http://www.bcc.com.cn)查询，也可二维码查询  
 本证书信息可在国家认监委网站[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)查询





## 1.2. ISO14001 环境管理体系认证证书

环境管理体系认证证书（有效期至 2026 年 1 月 2 日）



注册号: 016HN23E30222R2M



# 环境管理体系认证证书

初次发证日期：2017年01月03日 / 再认证日期：2023年02月23日 / 本次发证日期：2024年01月11日  
证书有效期至：2026年01月02日

兹证明

江西绿鸿通信有限责任公司

环境管理体系符合GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015 标准,适用于通信工程设计、施工;钢结构工程施工;电子与智能化工程施工;广播通信铁塔及桅杆的生产

新世纪检验认证有限责任公司  
总经理： 



统一社会信用代码: 913609007567972242  
注册地址: 江西省宜春市经济技术开发区  
经营地址: 江西省宜春市经济技术开发区春航路100号



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C016-M



BCC 地址：北京市东城区广渠门内大街45号5层45-（05）-02室  
 本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效  
 获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格，此证书方继续有效  
 证书有效性可通过网站：[www.bcc.com.cn](http://www.bcc.com.cn)查询，也可二维码查询  
 本证书信息可在国家认监委网站[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)查询





### 1.3. ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书

职业健康安全管理体系认证证书（有效期至 2026 年 1 月 2 日）



注册号: 016HN23S30207R2M



## 职业健康安全管理体系认证证书

初次发证日期: 2017年01月03日 / 再认证日期: 2023年02月23日 / 本次发证日期: 2024年01月11日  
证书有效期至: 2026年01月02日

兹 证 明

## 江西绿鸿通信有限责任公司

职业健康安全管理体系符合GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018标准,适用于  
通信工程设计、施工;钢结构工程施工;电子与智能化工程施工;广播通信铁塔及桅  
杆的生产

新世纪检验认证有限责任公司

总经理:



统一社会信用代码: 913609007567972242

注册地址: 江西省宜春市经济技术开发区

经营地址: 江西省宜春市经济技术开发区春航路100号



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C016-M



BCC 地址: 北京市东城区广内大街45号5层45- (05) -02室  
本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效  
获证组织必须定期接受监督审核并维持合格, 此证书方继续有效  
证书有效性可通过网站: [www.bcc.com.cn](http://www.bcc.com.cn) 查询, 也可二维码查询  
本证书信息可在国家认监委网站[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询





## 1.4. ISO27001 信息安全管理体系认证证书

信息安全管理体系认证证书（有效期至 2026 年 10 月 30 日）

<h1>信息安全管理体系认证证书</h1>	
兹证明	
江西绿鸿通信有限责任公司	
证书编号: 809-23-IS-100018R0S-0-01 统一社会信用代码: 913609007567972242	
信息安全管理体系符合	
ISO/IEC 27001:2022 标准要求覆盖的产品及其过程: 与通信工程设计、施工; 电子与智能化工程施工; 计算机及网络施工; 通信及信息化业务类的系统集成、运维服务、技术服务; 业务范围内设备器材销售相关的信息安全管理活动 适用性声明: LHTX-IM-002 版本 V1.0	
注册地址: 江西省宜春经济技术开发区 经营地址: 江西省宜春市袁州区经济技术开发区春航路 100 号	
首次发证日期: 2023 年 10 月 31 日 本次发证日期: 2023 年 10 月 31 日 有效期至: 2026 年 10 月 30 日 第 1 次监督审核日期: 2024 年 10 月 23 日 - 2024 年 10 月 24 日	
 机构批准号: CNCA-R-2021-809	证书签发人:  深圳国信通认证有限公司 (签章) 证书专用章
	本证书在国家规定的各种行政许可、资质许可有效期内使用有效 获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格, 此证书继续有效 本证书有效性可通过网站: <a href="http://www.szgxt.net">www.szgxt.net</a> 查询 本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站: <a href="http://www.cnca.gov.cn">www.cnca.gov.cn</a> 查询
深圳国信通认证有限公司 深圳市南山区南山街道南光社区创业路 18 号怡海广场东、西座东 -1204 (0755) 86537486	



## 2. 项目经理业绩情况

### 2.1. 拟派项目经理学历证、职称证及其他资质证书和在投标人企业连续缴纳的近 3 个月的社保证明等证明文件





## 高级工程师职称证

### 江西省非国有企业专业技术 资格证书



江西省人力资源和社会保障厅

编号: **N<sup>o</sup> 12136341**



姓 名: 潘 琦

身份证号: 360111198204270022

资格名称: 非国有企业高级工程师

专业名称: 电子信息工程

批准日期: 2016年12月9日

批复文件: 赣人社字(2017) 31号

工作单位: 江西绿鸿通信有限责任公司

非国有管理号: 36220160127

签发单位盖章:



签发日期: 2017 年 4 月 6 日





		使用有效期: 2025年07月25日 2025年01月21日
<b>中华人民共和国一级建造师注册证书</b>		
姓 名: 潘绮		
性 别: 女		
出生日期: 1982年04月27日		
注册编号: 赣1362010201003961		
聘用企业: 江西绿鸿通信有限责任公司		
注册专业: 通信与广电工程(有效期: 2024-08-08至2027-08-07)		
		
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	个人签名: 潘绮 签名日期: 2025.7.25	中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2016年12月16日



## 社保缴纳证明

### 江西省社会保险个人参保证明



个人基本信息					
姓名	潘琦	性别	女	身份证号	3601111989-07062
当前参保情况					
个人社保编号	险种名称	参保状态	参保地	参保单位名称	
800020638092	补充工伤保险（部分省份使用）	参保缴费	宜春市市本级	江西绿鸿通信有限责任公司	
800020638092	失业保险	参保缴费	宜春市市本级	江西绿鸿通信有限责任公司	
800020638092	企业职工基本养老保险	参保缴费	宜春市市本级	江西绿鸿通信有限责任公司	
800020638092	工伤保险	参保缴费	宜春市市本级	江西绿鸿通信有限责任公司	
社会保险缴费明细					
个人社保编号	险种名称	缴费起止年月	月缴费基数	是否到账	缴费单位名称
800020638092	企业职工基本养老保险	202501-202509	7528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	企业职工基本养老保险	202401-202412	7528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	企业职工基本养老保险	202301-202312	7528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	企业职工基本养老保险	202201-202212	7528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	企业职工基本养老保险	202101-202112	4176	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	企业职工基本养老保险	202001-202012	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	企业职工基本养老保险	201905-201912	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	企业职工基本养老保险	201901-201904	3429	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	企业职工基本养老保险	201801-201812	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	失业保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	失业保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	失业保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	失业保险	202210-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	工伤保险	202501-202509	7528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	工伤保险	202401-202412	7528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	工伤保险	202301-202312	7528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	工伤保险	202201-202212	7528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	工伤保险	202101-202112	4176	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	工伤保险	202001-202012	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	工伤保险	201905-201912	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	工伤保险	201901-201904	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	工伤保险	201801-201812	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	工伤保险	201708-201712	2807	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	工伤保险	201701-201707	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	工伤保险	201611-201611	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司

第 1 页/共 2 页





社保缴纳证明

江西省社会保险个人参保证明



800020638092	工伤保险	201606-201608	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	工伤保险	201511-201511	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	工伤保险	201501-201507	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	工伤保险	201409-201412	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	工伤保险	201406-201408	2685	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020638092	补充工伤保险（部分省份使用）	202506-202509	7528	是	江西绿鸿通信有限责任公司

申请查询日期 2025年10月09日





## 2.2. 2019 年 1 月 1 日以来拟派项目经理管线类施工合同业绩

### 2.2.1. 中国电信江西公司 2021-2022 年缆线工程施工框架协议-绿鸿

#### 通信

86

合同编号: JXSGS2100100BGN00

中国电信江西公司 2021-2022 年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信

协议签订地: 江西南昌

第一部分 合同协议书

发包人: 中国电信股份有限公司江西分公司  
地址: 南昌市北京东路 2009 号  
法定代表人/负责人: 肖柳南

承包人: 江西绿鸿通信有限责任公司  
地址: 江西省宜春市经开区春航路 100 号  
法定代表人/负责人: 朱有光

双方经友好协商, 现就通信工程建设项目施工事宜达成一致, 签订本框架协议并共同遵守。

一、本框架协议标的及业务安排

1. 发包人同意承包人作为发包人中国电信江西公司 2021-2022 年缆线工程施工集中招标项目的供应商, 在框架约定期限内(框架签订之日起至 2022 年底。如至 2022 年底全部框架执行金额未到 50%且所有单个中标人执行金额未到 80%, 则有效期延长一年或至任一中标人执行金额履行完毕止。)按照本框架协议约定的条件和订单, 承担具体项目的工程建设施工工作。

2. 就承包人承担具体包含本地接入中继光缆、FTTH、ODN 光缆、基站接入光缆、天网接入光缆、铜缆工程、道路管道的施工事宜, 承包人须按照本框架协议约定以及发包人或其下属机构要求, 与具体项目业主另行签订订单(订单样本见附件三)。

3. 承包人承担具体项目施工建设工作时, 应当同时履行本框架协议及订单。其中:

3.1 就具体项目的工期和进度以订单约定为准。

3.2 就合同价款及支付方式条款, 如订单与本框架协议不一致的, 以订单为准。

3.3 就其他条款, 除本框架协议另有约定外, 如订单与本框架协议不一致的, 以本框架协议为准。

4. 双方约定按第 4.1 条的方式对订单的法律效力进行确认并由承包人传回具体项目业主, 以确认订单信息。如承包人在订单发出后 72 小时内未传回订单, 则视为承包人已确认订单并同意接受订单约束, 除非具体项目业主撤销订单; 如果承包人对传回的订单进行了任何修改, 具体项目业主有权不同意修改内容、拒绝确认订单且不承担任何责任。

4.1 订单确认方式为以下第 (2) 种方式:

第 1 页共 45 页





合同编号：



JXSGS21001008GN00

- (1) 具体项目业主与承包人签字盖章。
- (2) 其他方式：承包人接收到的通过发包人采购管理系统发送的订单。
- 4.2除双方加盖电子印章的订单外，承包人应将订单原件在15日内送达具体项目业主，否则具体项目业主有权拒绝付款。
- 4.3确认的订单对承包人具有约束力。未经具体项目业主同意，承包人不得再对确认的订单进行变更或撤销。
5. 承包人以任何方式违反本框架协议约定，包括但不限于下述情形之一的，发包人有权终止相应订单直至终止本框架协议，取消其供应商资格：
  - 5.1 承包人在本框架协议签订时及履行过程中不具备相应的施工资质。
  - 5.2 承包人擅自将本框架协议或订单分包或转包给第三方的。
  - 5.3 未按照本框架协议约定确认订单，或不按照本框架协议约定的时限传回订单。
  - 5.4[ ]。
  - 5.5 本框架协议约定的其他情形。
6. 本协议第1条约定的期限届满或发包人取消承包人供应商资格后，发包及其下属机构不再向承包下达新的订单，但双方仍应按照本框架协议的其他规定和已签署或确认的订单继续履行，直至该订单项下的权利义务履行完毕。订单终止、解除的，不影响本框架协议效力。

## 二、质量标准

承包方式：包工不包料、包质量、包安全、包文明施工。

工程质量标准：按照本框架协议约定的验收标准执行。

## 三、合同费用

本协议项下具体项目业主向承包人支付的金额以订单进行结算，订单中施工费增值税率为9%，具体金额以订单费用金额为准。具体项目的签约合同价（含税价）可按照下述方式之一确定，具体详见订单相关约定：

1. 按工信部通信[2016]451号文及工信部通函[2012]213号文确定取费标准，乘以双方约定的折扣进行计算，熔纤施工费按具体的订单进行计算，具体情况详见附件一。签约合同价为预算价，合同价格以甲方审计机构或甲方委托的审计单位、监理单位（如有）审定或审核确认的金额为准。如合同价格超出签约合同价10%的，则双方应就超出部分签订补充合同，否则甲方对超出部分无需承担付款义务。相关费用明细在订单中约定。如果审计金额少于签约合同价，对于差额部分，乙方应当于审计结果做出后15日内予以退还。

2. 签约合同价为固定合同价格。

## 四、组成本框架协议的文件

组成本框架协议的文件包括：

1. 合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标函及投标函附录





合同编号:

JXSGS2100100BGN00



4. 专用合同条款前附表
5. 专用合同条款
6. 通用合同条款
7. 订单
8. 技术标准和要求
9. 图纸
10. 已标价工程量清单
11. 工程报价单或预算书
12. 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

上述各文件彼此相互解释、相互补充,如在上述文件之间出现含糊或冲突之处,就同一事项的解釋,应以本条上述排列次序在先的文件所表述的意思为准;当同一顺序的多份文件之间发生内容冲突时,应以文件形成时间较后的为准。对于同一类合同文件,以其最新版本为准。

五、本合同协议书中有关词语含义与本框架协议第二部分和第三部分分别赋予它们的定义相同。

六、承包人向发包人承诺按照本框架协议及订单约定进行施工、竣工并在保修期内承担保修责任。

七、发包人向承包人承诺按照本框架协议及订单约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

八、本框架协议生效及其他

本框架协议自双方签字盖章之日起生效。本框架协议一式肆份,发包人持贰份,承包人持贰份,具有同等法律效力。

发包人: 中国电信股份有限公司江西分公司

法定代表人/负责人

或授权代表:

[ 2021 ]年[ 2 ]月[ 8 ]日

承包人: 江西绿鸿通信有限责任公司

法定代表人/负责人

或授权代表:

[ 2021 ]年[ 2 ]月[ 8 ]日



订单 1: 22JX003989001/2022 年中国电信抚州分公司资溪县第十一期无资源光缆新建工程



JXSGS2100100BGN00-JX00108

中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00

订单号: JXDD202212280253

具体项目业主: 中国电信股份有限公司抚州分公司

地址:

联系人: 丁国辉

电话/传真: 18979470397

乙方(受托方)信息

服务商代码: G000406352

服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司

地址: 江西省宜春市经济技术开发区

联系人:

电话/传真:

设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:

乙方(受托方)信息

统一社会信用代码:

开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行

支行

银行地址:

户名: 江西绿鸿通信有限责任公司

账号: 1508202209024504142

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值稅率	稅款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX003989001/2022年中国电信抚州分公司资溪县第十一期无资源光缆新建工程	2022年中国电信抚州分公司资溪县第十一期无资源光缆新建工程	2022-12-28至2022-12-29		抚州工程建设中心	245000	9%	22050	267050

订单总金额(人民币大写):	价款	稅款	价稅合计
	245000	22050	267050

订单总金额(人民币大写):  
 价款: 贰拾肆万伍仟元整  
 稅款: 貳万貳仟零伍拾元整  
 价稅合计: 貳拾陆万柒仟零伍拾元整

备注:

1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司

法定代表人/负责人

或授权代表:

签署日期: 2022.12.28

已确认上述内容

乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司

法定代表人/负责人

或授权代表:





订单 2: 21JX003544001/2021 年抚州电信金溪县双节支撑政企业务应急光缆线路工程



JXSGS2100100BGN00-JX00038

中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00

订单号: JXDD202112290158

具体项目业主: 中国电信股份有限公司抚州分公司

地址:

联系人: 丁国辉

电话/传真: 18979470397

乙方(受托方)信息

服务商代码: G000406352

服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司

地址: 江西省宜春市经济技术开发区

联系人:

电话/传真:

设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:

乙方(受托方)信息

统一社会信用代码:

开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行

支行

银行地址:

户名: 江西绿鸿通信有限责任公司

账号: 1508202209024504142

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	21JX003544001/2021年抚州电信金溪县双节支撑政企业务应急光缆线路工程	2021年抚州电信金溪县双节支撑政企业务应急光缆线路工程	2021-12-29至2021-12-29		抚州工程建设中心	120000	9%	10800	130800

订单总金额(人民币小写):	价款	税款	价税合计
	120000	10800	130800

订单总金额(人民币大写):	价款: 壹拾贰万元整	税款: 壹万零捌佰元整	价税合计: 壹拾叁万零捌佰元整
---------------	------------	-------------	-----------------

备注:

1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司

抚州分公司

法定代表人/负责人

或授权代表:

签署日期: 2021.12.29

已确认上述内容。

乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司

法定代表人/负责人

或授权代表:





### 3. 技术负责人资格情况

#### 3.1. 拟派技术负责人学历证、注册证、职称证等证明文件

身份证



毕业证





# 江西省高级专业技术资格 证 书

此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格

姓 名：李科

性 别：男

出生年月：1986年08月20日

身份证号：362201198608206013

工作单位：江西绿鸿通信有限责任公司



资格名称：非国有企业高级工程师

专业名称：电子信息工程

取得资格时间：2021年12月20日

批复文号：赣人社字（2022）142号

管 理 号：36202112036435



唯一在线验证网址：

<https://hr.jxhrss.gov.cn/zcxt>

打印时间：2022年03月30日







使用有效期: 2025年09月17日  
- 2026年03月16日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 李科

性 别: 男

出生日期: 1986年08月20日

注册编号: 赣1362021202200603

聘用企业: 江西绿鸿通信有限责任公司

注册专业: 通信与广电工程(有效期: 2025-03-27至2028-03-26)



请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询

个人签名: 李科  
签名日期: 2025.9.17


中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
行政审批专用章  
签发日期: 2025年03月15日



### 3.2. 拟派技术负责人企业连续缴纳的近 3 个月的社保证明

社保缴纳证明

江西省社会保险个人参保证明



个人基本信息					
姓名	李科	性别	男	身份证号	362201198409200017
当前参保情况					
个人社保编号	险种名称	参保状态	参保地	参保单位名称	
800016195967	失业保险	参保缴费	宜春市市本级	江西绿鸿通信有限责任公司	
800016195967	补充工伤保险(部分省份使用)	参保缴费	宜春市市本级	江西绿鸿通信有限责任公司	
800016195967	企业职工基本养老保险	参保缴费	宜春市市本级	江西绿鸿通信有限责任公司	
800016195967	工伤保险	参保缴费	宜春市市本级	江西绿鸿通信有限责任公司	
社会保险缴费明细					
个人社保编号	险种名称	缴费起止年月	月缴费基数	是否到账	缴费单位名称
800016195967	企业职工基本养老保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	企业职工基本养老保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	企业职工基本养老保险	202201-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	企业职工基本养老保险	202101-202112	3176	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	企业职工基本养老保险	202001-202012	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	企业职工基本养老保险	201905-201912	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	企业职工基本养老保险	201901-201904	3429	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	企业职工基本养老保险	201801-201812	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	企业职工基本养老保险	201701-201712	2807	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	企业职工基本养老保险	201601-201612	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	企业职工基本养老保险	201501-201512	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	企业职工基本养老保险	201401-201412	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	企业职工基本养老保险	201301-201312	1611	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	企业职工基本养老保险	201201-201212	1391	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	失业保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	失业保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	失业保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	失业保险	202209-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	工伤保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	工伤保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	工伤保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	工伤保险	202201-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	工伤保险	202101-202112	3176	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	工伤保险	202001-202012	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司

第 1 页/共 2 页



社保缴纳证明

江西省社会保险个人参保证明



800016195967	工伤保险	201905-201912	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	工伤保险	201901-201904	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	工伤保险	201801-201812	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	工伤保险	201708-201712	2807	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	工伤保险	201701-201707	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	工伤保险	201609-201612	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	工伤保险	201601-201608	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	工伤保险	201508-201512	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	工伤保险	201501-201507	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	工伤保险	201409-201412	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	工伤保险	201406-201408	2685	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016195967	补充工伤保险（部分省份使用）	202506-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司

申请查询日期 2025年10月09日





#### 4. 管理及交付团队配置

##### 4.1. 附件 2. 管理及交付团队配置

序号	人员类型	人员数量	近 3 个月社保证明	备注
1	信息系统项目管理师	无	无	
2	系统集成项目管理工程师	1	有，已提供	
3	通信工程专业高级工程师	1	有，已提供	
4	注册安全工程师	1	有，已提供	
5	一级注册造价工程师	无	无	
6	住建部颁发的安全员 C 证	7	有，已提供	

职务	姓名	职称	上岗资格证明			
			证书名称	级别	证号	专业
系统集成项目管理工程师(安全负责人)	刘雪方	工程师	系统集成项目管理工程师证	中级	15243360041	通信工程
通信工程专业高级工程师(劳资监管员)	黄卫春	高级工程师	技术资格职称证书	高级	36220110447	通信工程
注册安全工程师	张水琴	工程师	注册安全工程师证书	中级	36250412687	安全工程师
项目管理员	官海松	/	安全生产考核合格证	C 证	赣建安 C3(2019)0032107	专职安全管理人员
安全员 C 证管理员	何节龙	高级工程师	安全生产考核合格证	C 证	赣建安 C3(2015)1000565	专职安全管理人员
安全员 C	刘建青	高级工	安全生产考核合	C 证	赣建安 C3(2015)10	专职安全





职务	姓名	职称	上岗资格证明			
			证书名称	级别	证号	专业
证管理员		程师	格证		00567	管理人员
安全员 C 证管理员	雒俊国	工程师	安全生产考核合 格证	C 证	赣建安 C3(2015)10 00556	专职安全 管理人员
安全员 C 证管理员	陶承林	高级工 程师	安全生产考核合 格证	C 证	赣建安 C3(2015)10 00563	专职安全 管理人员
安全员 C 证管理员	汤远煌	工程师	安全生产考核合 格证	C 证	赣建安 C3(2020)00 48278	专职安全 管理人员
安全员 C 证管理员	杨振明	/	安全生产考核合 格证	C 证	赣建安 C3(2020)00 48328	专职安全 管理人员
质量负责 人	陈薇	/	施工现场专业人 员职业	上岗证	0361910893 619001440	设备安装 质量员





## 4.2. 人员执业资格证书、职称证书、身份证扫描件及人员连续缴纳的 近 3 个月缴纳的社保证明

### 4.2.1. 系统集成项目管理工程师-刘雪方

身份证	
 <p>姓名 刘雪方 性别 女 民族 汉 出生 1983 年 11 月 28 日 住址 江西省宜春市袁州区万家巷19号 公民身份号码 362201198311283827</p>	 <p>中华人民共和国居民身份证 签发机关 宜春市公安局袁州分局 有效期限 2017.11.29-2037.11.29</p>

系统集成项目管理工程师证	
 <p>本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得计算机技术与软件专业技术资格（水平）。 This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Computer and Software Technology Proficiency. Ministry of Human Resources and Social Security The People's Republic of China</p>	 <p>Ministry of Industry and Information Technology The People's Republic of China 编号: 16001194 No.</p>
 <p>刘雪方 362201198311283827</p> <p>持证人签名: Signature of the Bearer</p> <p>管理号: 15243360041 File No.:</p>	<p>姓名: 刘雪方 Full Name 性别: 女 Sex 出生年月: 1983-11-28 Date of Birth 资格名称: 系统集成项目管理工程师 Qualification 资格级别: 中 级 Qualification Level 批准日期: 2015. 11 Approval Date</p> <p>签发单位盖章: Issued by</p> <p>签发日期: 2016 年 05 月 26 日 Issued on</p>



## 社保缴纳证明

### 江西省社会保险个人参保证明



个人基本信息					
姓名	刘雪方	身份证号	362201198311283827		性别
电子专用章					
当前参保情况					
个人社保编号	险种名称	参保状态	参保地		参保单位名称
800016327211	失业保险	参保缴费	宜春市市本级		江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	补充工伤保险（部分省份使用）	参保缴费	宜春市市本级		江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	参保缴费	宜春市市本级		江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	工伤保险	参保缴费	宜春市市本级		江西绿鸿通信有限责任公司
社会保险缴费明细					
个人社保编号	险种名称	缴费起止年月	月缴费基数	是否到账	缴费单位名称
800016327211	企业职工基本养老保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	202201-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	202101-202112	3176	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	202001-202012	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	201905-201912	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	201901-201904	3429	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	201801-201812	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	201701-201712	2807	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	201601-201612	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	201501-201512	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	201401-201412	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	201301-201312	1611	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	201201-201212	1391	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	201109-201112	1210	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	201101-201108	1557	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	201001-201012	1415	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	200907-200912	1292	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	200901-200906	1228.5	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	200807-200812	1228.5	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	200801-200806	932	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	200707-200712	932	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	200701-200706	744	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	200607-200612	744	是	江西绿鸿通信有限责任公司

第 1 页/共 2 页





## 社保缴纳证明

### 江西省社会保险个人参保证明



800016327211	企业职工基本养老保险	200507-200510	558	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	200501-200506	480.2	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	200407-200412	480.2	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	200401-200406	427.5	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	企业职工基本养老保险	200310-200312	427.5	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	失业保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	失业保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	失业保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	失业保险	202209-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	工伤保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	工伤保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	工伤保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	工伤保险	202201-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	工伤保险	202101-202112	3176	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	工伤保险	202001-202012	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	工伤保险	201905-201912	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	工伤保险	201901-201904	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	工伤保险	201801-201812	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	工伤保险	201708-201712	2807	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	工伤保险	201701-201707	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	工伤保险	201609-201612	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	工伤保险	201601-201608	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	工伤保险	201508-201512	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	工伤保险	201501-201507	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	工伤保险	201409-201412	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	工伤保险	201406-201408	2685	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016327211	补充工伤保险(部分省份使用)	202506-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司

申请查询日期 2025年10月16日

第 2 页/共 2 页





#### 4.2.2. 通信工程专业高级工程师-黄卫春

##### 身份证

姓名 黄卫春			中华人民共和国
性别 男 民族 汉			居民 身份 证
出生 1976 年 3 月 31 日			
住址 江西省宜春市袁州区明月北路698号C栋3单元504室			
公民身份号码 362203197603317919			
			签发机关 宜春市公安局袁州分局
			有效期限 2021.07.19-2041.07.19

##### 通信工程专业高级工程师证

	江西省非国有企业专业技术 资格证书
	江西省人力资源和社会保障厅 编号: N° 0029754
姓名: 黄卫春	
身份证号: 362203197603317919	
资格名称: 非国有企业高级工程师	
专业名称: 通信工程	
批准日期: 2011年11月14日	
批复文件: 赣人社字(2011)595号	
工作单位: 江西绿鸿通信有限责任公司	签发单位盖章: 
非国有管理号: 36220110447	签发日期: 2012 年 1 月 13 日



## 社保缴纳证明

### 江西省社会保险个人参保证明



个人基本信息					
姓名	黄卫春	性别	男	身份证号	36220319800417519
当前参保情况					
个人社保编号	险种名称	参保状态	参保地		参保单位名称
800015862092	失业保险	参保缴费	宜春市市本级		江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	补充工伤保险（部分省份使用）	参保缴费	宜春市市本级		江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	参保缴费	宜春市市本级		江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	工伤保险	参保缴费	宜春市市本级		江西绿鸿通信有限责任公司
社会保险缴费明细					
个人社保编号	险种名称	缴费起止年月	月缴费基数	是否到账	缴费单位名称
800015862092	企业职工基本养老保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	202201-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	202101-202112	3176	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	202001-202012	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	201905-201912	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	201901-201904	3429	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	201801-201812	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	201701-201712	2807	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	201601-201612	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	201501-201512	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	201401-201412	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	201301-201312	1611	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	201201-201212	1391	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	201109-201112	1210	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	201101-201108	1557	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	201001-201012	1415	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	200907-200912	1292	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	200901-200906	1228.5	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	200807-200812	1228.5	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	200801-200806	932	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	200707-200712	932	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	200701-200706	744	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	200607-200612	744	是	江西绿鸿通信有限责任公司

第 1 页/共 2 页





社保缴纳证明

江西省社会保险个人参保证明



800015862092	企业职工基本养老保险	200601-200606	558	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	200507-200512	558	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	200501-200506	480.2	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	200411-200412	480.2	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	企业职工基本养老保险	200408-200408	480.2	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	失业保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	失业保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	失业保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	失业保险	202209-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	工伤保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	工伤保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	工伤保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	工伤保险	202201-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	工伤保险	202101-202112	3176	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	工伤保险	202001-202012	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	工伤保险	201905-201912	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	工伤保险	201901-201904	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	工伤保险	201801-201812	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	工伤保险	201708-201712	2807	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	工伤保险	201701-201707	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	工伤保险	201609-201612	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	工伤保险	201601-201608	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	工伤保险	201508-201512	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	工伤保险	201501-201507	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	工伤保险	201409-201412	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	工伤保险	201406-201408	2685	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800015862092	补充工伤保险（部分省份使用）	202506-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司

申请查询日期 2025年10月16日





#### 4.2.3. 注册安全工程师-张水琴

身份证



注册安全工程师证



116-0042	 <small>张水琴 362527198907140827</small>	
姓名	张水琴	
性别	女	
证件号码	362527198907140827	
级别	中管级	
执业证号	36250412687	
发证日期	2025年3月31日	
本人签名	张水琴	
职业资格 证书管理号	03320241036000001004	

116-0042	<h3>注册记录</h3> <p>张水琴 362527198907140827</p> <p>注册类别: 其他安全</p> <p>聘用单位: 江西绿鸿通信有限责任公司</p> <p>有效期至: 2030年3月31日</p>	<h3>注册记录</h3>
----------	---	---------------

社保缴纳证明





## 社保缴纳证明

### 江西省社会保险个人参保证明



个人基本信息					
姓名	张水琴	性别	女	身份证号	3622271119061002
当前参保情况					
个人社保编号	险种名称	参保状态	参保地		参保单位名称
800020557490	补充工伤保险（部分省份使用）	参保缴费	宜春市市本级		江西绿鸿通信有限责任公司
800020557490	企业职工基本养老保险	参保缴费	宜春市市本级		江西绿鸿通信有限责任公司
800020557490	失业保险	参保缴费	宜春市市本级		江西绿鸿通信有限责任公司
800020557490	工伤保险	参保缴费	宜春市市本级		江西绿鸿通信有限责任公司
社会保险缴费明细					
个人社保编号	险种名称	缴费起止年月	月缴费基数	是否到账	缴费单位名称
800020557490	企业职工基本养老保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020557490	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020557490	企业职工基本养老保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020557490	企业职工基本养老保险	202201-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020557490	企业职工基本养老保险	202101-202112	3176	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020557490	企业职工基本养老保险	202001-202012	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020557490	企业职工基本养老保险	201905-201912	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020557490	企业职工基本养老保险	201901-201904	3429	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020557490	企业职工基本养老保险	201801-201812	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020557490	失业保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020557490	失业保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020557490	失业保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020557490	失业保险	202209-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020557490	工伤保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020557490	工伤保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020557490	工伤保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020557490	工伤保险	202201-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020557490	工伤保险	202101-202112	3176	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020557490	工伤保险	202001-202012	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020557490	工伤保险	201905-201912	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020557490	工伤保险	201901-201904	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020557490	工伤保险	201801-201812	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020557490	工伤保险	201701-201712	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020557490	工伤保险	201612-201612	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020557490	补充工伤保险（部分省份使用）	202506-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司

第 1 页/共 2 页





江西省社会保险个人参保证明



第 2 页/共 2 页





#### 4.2.4. 住建部颁发的安全员 C 证-官海松

##### 身份证



##### 住建部颁发的安全员 C 证（有效期至 2028 年 9 月 18 日）





## 社保缴纳证明

### 江西省社会保险个人参保证明



个人基本信息					
姓名	官海松	身份证号	362322199111207813		性别
电子专用章					
当前参保情况					
个人社保编号	险种名称	参保状态	参保地		参保单位名称
800018654709	失业保险	参保缴费	宜春市市本级		江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	补充工伤保险（部分省份使用）	参保缴费	宜春市市本级		江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	企业职工基本养老保险	参保缴费	宜春市市本级		江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	工伤保险	参保缴费	宜春市市本级		江西绿鸿通信有限责任公司
社会保险缴费明细					
个人社保编号	险种名称	缴费起止年月	月缴费基数	是否到账	缴费单位名称
800018654709	企业职工基本养老保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	企业职工基本养老保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	企业职工基本养老保险	202201-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	企业职工基本养老保险	202101-202112	3176	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	企业职工基本养老保险	202001-202012	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	企业职工基本养老保险	201905-201912	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	企业职工基本养老保险	201901-201904	3429	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	企业职工基本养老保险	201809-201812	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	企业职工基本养老保险	201601-201602	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	企业职工基本养老保险	201501-201512	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	失业保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	失业保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	失业保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	失业保险	202209-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	工伤保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	工伤保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	工伤保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	工伤保险	202201-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	工伤保险	202101-202112	3176	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	工伤保险	202001-202012	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	工伤保险	201905-201912	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	工伤保险	201901-201904	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	工伤保险	201801-201812	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	工伤保险	201710-201712	2807	是	江西绿鸿通信有限责任公司

第 1 页/共 2 页





社保缴纳证明

江西省社会保险个人参保证明



800018654709	工伤保险	201601-201602	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	工伤保险	201508-201512	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	工伤保险	201501-201507	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	工伤保险	201409-201412	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	工伤保险	201406-201408	2685	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018654709	补充工伤保险（部分省份使用）	202506-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司

申请查询日期 2025年10月16日





#### 4.2.5. 住建部颁发的安全员 C 证-何节龙

身份证

姓名 何节龙

性别 男 民族 汉

出生 1985 年 5 月 5 日

住址 江西省宜春市宜丰县石市镇何家村上何组16栋1号

公民身份号码 362229198505053014



中华人民共和国居民身份证

签发机关 宜丰县公安局

有效期限 2022.12.26-2042.12.26

住建部颁发的安全员 C 证（有效期至 2027 年 12 月 23 日）



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号：赣建安C3（2015）1000565

姓 名：何节龙

性 别：男

出 生 年 月：1985年5月5日

企 业 名 称：江西绿鸿通信有限责任公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2015年12月24日

有 效 期：2024年10月16日 至 2027年12月23日



发证机关：江西省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年10月16日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

高级工程师职称证





# 江西省高级专业技术资格 证 书

此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格

姓 名：何节龙

性 别：男

出 生 年 月：1985年05月05日

身 份 证 号：362229198505053014

工 作 单 位：江西绿鸿通信有限责任公司



资 格 名 称：非国有企业高级工程师

专 业 名 称：电子信息工程

取得资格时间：2019年12月17日

批 复 文 号：赣人社字〔2020〕81号

管 理 号：36201912005772



唯一在线验证网址：  
<https://hr.jxhrss.gov.cn/zcxt>

打印时间：2020年02月15日





## 社保缴纳证明

### 江西省社会保险个人参保证明



个人基本信息					
姓名	何节龙	性别	男	身份证号	3622291106196300
当前参保情况					
个人社保编号	险种名称	参保状态	参保地	参保单位名称	
800021424767	失业保险	参保缴费	宜春市市本级	江西绿鸿通信有限责任公司	
800021424767	补充工伤保险（部分省份使用）	参保缴费	宜春市市本级	江西绿鸿通信有限责任公司	
800021424767	企业职工基本养老保险	参保缴费	宜春市市本级	江西绿鸿通信有限责任公司	
800021424767	工伤保险	参保缴费	宜春市市本级	江西绿鸿通信有限责任公司	
社会保险缴费明细					
个人社保编号	险种名称	缴费起止年月	月缴费基数	是否到账	缴费单位名称
800021424767	企业职工基本养老保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	企业职工基本养老保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	企业职工基本养老保险	202201-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	企业职工基本养老保险	202101-202112	3176	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	企业职工基本养老保险	202001-202012	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	企业职工基本养老保险	201905-201912	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	企业职工基本养老保险	201901-201904	3429	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	企业职工基本养老保险	201801-201812	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	企业职工基本养老保险	201701-201712	2807	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	企业职工基本养老保险	201601-201612	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	企业职工基本养老保险	201501-201512	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	企业职工基本养老保险	201401-201412	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	企业职工基本养老保险	201301-201312	1611	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	企业职工基本养老保险	201201-201212	1391	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	失业保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	失业保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	失业保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	失业保险	202209-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	工伤保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	工伤保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	工伤保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	工伤保险	202201-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	工伤保险	202101-202112	3176	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	工伤保险	202001-202012	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司

第 1 页/共 2 页





## 社保缴纳证明

### 江西省社会保险个人参保证明



800021424767	工伤保险	201905-201912	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	工伤保险	201901-201904	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	工伤保险	201801-201812	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	工伤保险	201708-201712	2807	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	工伤保险	201701-201707	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	工伤保险	201609-201612	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	工伤保险	201601-201608	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	工伤保险	201508-201512	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	工伤保险	201501-201507	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	工伤保险	201409-201412	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	工伤保险	201406-201408	2685	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424767	补充工伤保险（部分省份使用）	202506-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司

申请查询日期 2025年10月16日





#### 4.2.6. 住建部颁发的安全员 C 证-刘建青

身份证	
<p>姓名 刘建青</p> <p>性别 男 民族 汉</p> <p>出生 1986 年 10 月 16 日</p> <p>住址 江西省上饶市弋阳县漆工镇烈桥机关 1 号</p> <p>公民身份号码 362326198610163334</p>	<p>中华人民共和国居民身份证</p> <p>签发机关 弋阳县公安局</p> <p>有效期限 2013.11.08-2033.11.08</p>

住建部颁发的安全员 C 证（有效期至 2027 年 12 月 23 日）	
<p>建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员</p> <p><b>安全生产考核合格证书</b></p> <p>编号：赣建安C3（2015）1000567</p>	
<p>姓 名：刘建青</p> <p>性 别：男</p> <p>出 生 年 月：1986年10月16日</p> <p>企 业 名 称：江西绿鸿通信有限责任公司</p> <p>职 务：专职安全生产管理人员</p> <p>初次领证日期：2015年12月24日</p> <p>有 效 期：2024年10月16日 至 2027年12月23日</p>	
	<p>发证机关：江西省住房和城乡建设厅</p> <p>发证日期：2024年10月16日</p> <p>中华人民共和国住房和城乡建设部 监制</p>



# 江西省高级专业技术资格 证 书

此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格

姓 名：刘建青

性 别：男

出生年月：1986年10月16日

身份证号：362326198610163334

工作单位：江西绿鸿通信有限责任公司



资格名称：非国有企业高级工程师

专业名称：电子信息工程

取得资格时间：2020年12月22日

批复文号：赣人社字〔2021〕52号

管 理 号：36202012003870



唯一在线验证网址：

<https://hr.jxhrss.gov.cn/zcxt>

打印时间：2021年02月25日





## 社保缴纳证明

### 江西省社会保险个人参保证明



个人基本信息					
姓名	刘建青	身份证号	362326198610163334		性别
当前参保情况					
个人社保编号	险种名称	参保状态	参保地		参保单位名称
800021424769	失业保险	参保缴费	宜春市市本级		江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	补充工伤保险（部分省份使用）	参保缴费	宜春市市本级		江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	企业职工基本养老保险	参保缴费	宜春市市本级		江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	工伤保险	参保缴费	宜春市市本级		江西绿鸿通信有限责任公司
社会保险缴费明细					
个人社保编号	险种名称	缴费起止年月	月缴费基数	是否到账	缴费单位名称
800021424769	企业职工基本养老保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	企业职工基本养老保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	企业职工基本养老保险	202201-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	企业职工基本养老保险	202101-202112	3176	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	企业职工基本养老保险	202001-202012	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	企业职工基本养老保险	201905-201912	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	企业职工基本养老保险	201901-201904	3429	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	企业职工基本养老保险	201801-201812	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	企业职工基本养老保险	201701-201712	2807	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	企业职工基本养老保险	201601-201612	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	企业职工基本养老保险	201501-201512	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	企业职工基本养老保险	201401-201412	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	企业职工基本养老保险	201301-201312	1611	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	企业职工基本养老保险	201201-201212	1391	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	失业保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	失业保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	失业保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	失业保险	202209-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	工伤保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	工伤保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	工伤保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	工伤保险	202201-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	工伤保险	202101-202112	3176	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	工伤保险	202001-202012	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司

第 1 页/共 2 页





# 社保缴纳证明

## 江西省社会保险个人参保证明



800021424769	工伤保险	201905-201912	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	工伤保险	201901-201904	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	工伤保险	201801-201812	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	工伤保险	201708-201712	2807	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	工伤保险	201701-201707	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	工伤保险	201609-201612	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	工伤保险	201601-201608	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	工伤保险	201508-201512	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	工伤保险	201501-201507	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	工伤保险	201409-201412	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	工伤保险	201406-201408	2685	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424769	补充工伤保险（部分省份使用）	202506-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司

申请查询日期 2025年10月16日





#### 4.2.7. 住建部颁发的安全员 C 证-雒俊国

身份证



住建部颁发的安全员 C 证（有效期至 2027 年 12 月 23 日）



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号：赣建安C3（2015）1000556

姓 名：雒俊国

性 别：男

出 生 年 月：1984年9月5日

企 业 名 称：江西绿鸿通信有限责任公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2015年12月24日

有 效 期：2024年10月16日 至 2027年12月23日



发证机关：江西省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年10月16日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

工程师职称证





江西省非国有企业专业技术  
资格证书



江西省人力资源和社会保障厅

编号: N? 12119677



姓名: 雒俊国

身份证号: 142322198409051035

资格名称: 非国有企业工程师

专业名称: 电子信息工程

批准日期: 2015年12月28日

批复文件: 宜人社字[2016]84号

签发单位盖章:



签发日期: 2016年 6 月 14 日

工作单位: 江西绿鸿通信有限责任公司

非国有管理号: 非国企中字 246003461





## 社保缴纳证明

### 江西省社会保险个人参保证明



个人基本信息					
姓名	雒俊国	性别	男	身份证号	142202199009051433
当前参保情况					
个人社保编号	险种名称	参保状态	参保地	参保单位名称	
800021424770	失业保险	参保缴费	宜春市市本级	江西绿鸿通信有限责任公司	
800021424770	补充工伤保险（部分省份使用）	参保缴费	宜春市市本级	江西绿鸿通信有限责任公司	
800021424770	企业职工基本养老保险	参保缴费	宜春市市本级	江西绿鸿通信有限责任公司	
800021424770	工伤保险	参保缴费	宜春市市本级	江西绿鸿通信有限责任公司	
社会保险缴费明细					
个人社保编号	险种名称	缴费起止年月	月缴费基数	是否到账	缴费单位名称
800021424770	企业职工基本养老保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	企业职工基本养老保险	202312-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	企业职工基本养老保险	202201-202205	3176	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	企业职工基本养老保险	202101-202112	3176	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	企业职工基本养老保险	202001-202012	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	企业职工基本养老保险	201905-201912	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	企业职工基本养老保险	201901-201904	3429	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	企业职工基本养老保险	201801-201812	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	企业职工基本养老保险	201701-201712	2807	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	企业职工基本养老保险	201601-201612	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	企业职工基本养老保险	201501-201512	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	企业职工基本养老保险	201401-201412	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	企业职工基本养老保险	201301-201312	1611	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	企业职工基本养老保险	201201-201212	1391	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	失业保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	失业保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	失业保险	202312-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	工伤保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	工伤保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	工伤保险	202312-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	工伤保险	202201-202205	3176	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	工伤保险	202101-202112	3176	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	工伤保险	202001-202012	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	工伤保险	201905-201912	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司

第 1 页/共 2 页





社保缴纳证明

江西省社会保险个人参保证明



800021424770	工伤保险	201901-201904	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	工伤保险	201801-201812	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	工伤保险	201708-201712	2807	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	工伤保险	201701-201707	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	工伤保险	201609-201612	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	工伤保险	201601-201608	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	工伤保险	201508-201512	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	工伤保险	201501-201507	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	工伤保险	201409-201412	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	工伤保险	201406-201408	2685	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800021424770	补充工伤保险（部分省份使用）	202506-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司

申请查询日期 2025年10月16日





#### 4.2.8. 住建部颁发的安全员 C 证-陶承林

##### 身份证



##### 住建部颁发的安全员 C 证（有效期至 2027 年 12 月 23 日）





## 江西省高级专业技术资格 证 书

此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格

姓 名：陶承林

性 别：男

出生年月：1987年07月16日

身份证号：362226198707162113

工作单位：江西绿鸿通信有限责任公司



资格名称：非国有企业高级工程师

专业名称：电子信息工程

取得资格时间：2020年12月22日

批复文号：赣人社字〔2021〕52号

管 理 号：36202012003869



唯一在线验证网址：  
<https://hr.jxhrss.gov.cn/zcxt>

打印时间：2021年02月25日





## 社保缴纳证明

### 江西省社会保险个人参保证明



个人基本信息					
姓名	陶承林	身份证号	362226198707162113		性别
电子专用章					
当前参保情况					
个人社保编号	险种名称	参保状态	参保地		参保单位名称
800016188639	失业保险	参保缴费	宜春市市本级		江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	补充工伤保险（部分省份使用）	参保缴费	宜春市市本级		江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	企业职工基本养老保险	参保缴费	宜春市市本级		江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	工伤保险	参保缴费	宜春市市本级		江西绿鸿通信有限责任公司
社会保险缴费明细					
个人社保编号	险种名称	缴费起止年月	月缴费基数	是否到账	缴费单位名称
800016188639	企业职工基本养老保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	企业职工基本养老保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	企业职工基本养老保险	202201-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	企业职工基本养老保险	202101-202112	3176	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	企业职工基本养老保险	202001-202012	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	企业职工基本养老保险	201905-201912	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	企业职工基本养老保险	201901-201904	3429	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	企业职工基本养老保险	201801-201812	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	企业职工基本养老保险	201701-201712	2807	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	企业职工基本养老保险	201601-201612	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	企业职工基本养老保险	201501-201512	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	企业职工基本养老保险	201401-201412	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	企业职工基本养老保险	201301-201312	1611	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	企业职工基本养老保险	201201-201212	1391	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	失业保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	失业保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	失业保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	失业保险	202209-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	工伤保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	工伤保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	工伤保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	工伤保险	202201-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	工伤保险	202101-202112	3176	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	工伤保险	202001-202012	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司

第 1 页 / 共 2 页





## 社保缴纳证明

### 江西省社会保险个人参保证明



800016188639	工伤保险	201905-201912	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	工伤保险	201901-201904	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	工伤保险	201801-201812	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	工伤保险	201708-201712	2807	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	工伤保险	201701-201707	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	工伤保险	201609-201612	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	工伤保险	201601-201608	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	工伤保险	201508-201512	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	工伤保险	201501-201507	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	工伤保险	201409-201412	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	工伤保险	201406-201408	2685	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800016188639	补充工伤保险（部分省份使用）	202506-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司

申请查询日期 2025年10月16日

第 2 页/共 2 页





#### 4.2.9. 住建部颁发的安全员 C 证-汤远煌

身份证

姓名 汤远煌

性别 男 民族 汉

出生 1986 年 11 月 6 日

住址 江西省宜春市袁州区慈化镇武东村西头组11号

公民身份号码 362201198611064837

中华人民共和国居民身份证

签发机关 宜春市公安局袁州分局

有效期限 2019.04.04-2039.04.04

住建部颁发的安全员 C 证（有效期至 2026 年 06 月 17 日）



# 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：赣建安C3（2020）0048278

姓 名：汤远煌

性 别：男

出 生 年 月：1986年11月6日

企 业 名 称：江西绿鸿通信有限责任公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年6月17日

有 效 期：2023年5月18日 至 2026年6月17日



发 证 机 关：江西省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年5月18日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

工程师职称证





江西省非国有企业专业技术  
资格证书



江西省人力资源和社会保障厅

编号: N<sup>o</sup> 12138192



姓 名: 汤远煌

身份证号: 362201198611064837

资格名称: 非国有企业工程师

专业名称: 电子信息工程

批准日期: 2017 年 12 月 27 日

批复文件: 宜人社字[2018]66 号

工作单位: 江西绿鸿通信有限责任公司

非国有管理号: 非国企中字 246004122

签发单位盖章



签发日期: 2018 年 3 月 28 日





## 社保缴纳证明

### 江西省社会保险个人参保证明



个人基本信息					
姓名	汤远煌	身份证号	362201198611064837		性别
当前参保情况					
个人社保编号	险种名称	参保状态	参保地		参保单位名称
800018669899	失业保险	参保缴费	宜春市市本级		江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	补充工伤保险（部分省份使用）	参保缴费	宜春市市本级		江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	企业职工基本养老保险	参保缴费	宜春市市本级		江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	工伤保险	参保缴费	宜春市市本级		江西绿鸿通信有限责任公司
社会保险缴费明细					
个人社保编号	险种名称	缴费起止年月	月缴费基数	是否到账	缴费单位名称
800018669899	企业职工基本养老保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	企业职工基本养老保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	企业职工基本养老保险	202201-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	企业职工基本养老保险	202101-202112	3176	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	企业职工基本养老保险	202001-202012	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	企业职工基本养老保险	201905-201912	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	企业职工基本养老保险	201901-201904	3429	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	企业职工基本养老保险	201801-201812	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	企业职工基本养老保险	201701-201712	2807	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	企业职工基本养老保险	201601-201612	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	企业职工基本养老保险	201501-201512	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	企业职工基本养老保险	201406-201412	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	失业保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	失业保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	失业保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	失业保险	202209-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	工伤保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	工伤保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	工伤保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	工伤保险	202201-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	工伤保险	202101-202112	3176	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	工伤保险	202001-202012	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	工伤保险	201905-201912	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	工伤保险	201901-201904	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司

第 1 页/共 2 页





社保缴纳证明

江西省社会保险个人参保证明



800018669899	工伤保险	201801-201812	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	工伤保险	201708-201712	2807	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	工伤保险	201701-201707	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	工伤保险	201609-201612	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	工伤保险	201601-201608	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	工伤保险	201508-201512	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	工伤保险	201501-201507	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	工伤保险	201409-201412	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	工伤保险	201406-201408	2685	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800018669899	补充工伤保险（部分省份使用）	202506-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司

申请查询日期 2025年10月16日





#### 4.2.10. 住建部颁发的安全员 C 证-杨振明

##### 身份证



住建部颁发的安全员 C 证（有效期至 2026 年 06 月 17 日）



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制





## 社保缴纳证明

### 江西省社会保险个人参保证明



个人基本信息					
姓名	杨振明	性别	男	身份证号	36220219900915155
当前参保情况					
个人社保编号	险种名称	参保状态	参保地	参保单位名称	
800020652247	失业保险	参保缴费	宜春市市本级	江西绿鸿通信有限责任公司	
800020652247	补充工伤保险（部分省份使用）	参保缴费	宜春市市本级	江西绿鸿通信有限责任公司	
800020652247	企业职工基本养老保险	参保缴费	宜春市市本级	江西绿鸿通信有限责任公司	
800020652247	工伤保险	参保缴费	宜春市市本级	江西绿鸿通信有限责任公司	
社会保险缴费明细					
个人社保编号	险种名称	缴费起止年月	月缴费基数	是否到账	缴费单位名称
800020652247	企业职工基本养老保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020652247	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020652247	企业职工基本养老保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020652247	企业职工基本养老保险	202201-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020652247	企业职工基本养老保险	202101-202112	3176	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020652247	企业职工基本养老保险	202001-202012	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020652247	企业职工基本养老保险	201905-201912	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020652247	企业职工基本养老保险	201901-201904	3429	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020652247	企业职工基本养老保险	201801-201812	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020652247	企业职工基本养老保险	201703-201712	2807	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020652247	失业保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020652247	失业保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020652247	失业保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020652247	失业保险	202209-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020652247	工伤保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020652247	工伤保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020652247	工伤保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020652247	工伤保险	202201-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020652247	工伤保险	202101-202112	3176	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020652247	工伤保险	202001-202012	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020652247	工伤保险	201905-201912	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020652247	工伤保险	201901-201904	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020652247	工伤保险	201801-201812	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020652247	工伤保险	201708-201712	2807	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020652247	工伤保险	201701-201707	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司

第 1 页/共 2 页





社保缴纳证明

江西省社会保险个人参保证明



800020652247	工伤保险	201609-201612	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020652247	工伤保险	201604-201608	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020652247	补充工伤保险（部分省份使用）	202506-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司

申请查询日期 2025年10月16日





4.2.11. 质量负责人-陈薇

身份证



质量员证





## 社保缴纳证明

### 江西省社会保险个人参保证明



个人基本信息					
姓名	陈薇	性别	女	身份证号	3622281994060126
当前参保情况					
个人社保编号	险种名称	参保状态	参保地	参保单位名称	
800020846448	失业保险	参保缴费	宜春市市本级	江西绿鸿通信有限责任公司	
800020846448	补充工伤保险（部分省份使用）	参保缴费	宜春市市本级	江西绿鸿通信有限责任公司	
800020846448	企业职工基本养老保险	参保缴费	宜春市市本级	江西绿鸿通信有限责任公司	
800020846448	工伤保险	参保缴费	宜春市市本级	江西绿鸿通信有限责任公司	
社会保险缴费明细					
个人社保编号	险种名称	缴费起止年月	月缴费基数	是否到账	缴费单位名称
800020846448	企业职工基本养老保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	企业职工基本养老保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	企业职工基本养老保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	企业职工基本养老保险	202201-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	企业职工基本养老保险	202101-202112	3176	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	企业职工基本养老保险	202001-202012	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	企业职工基本养老保险	201905-201912	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	企业职工基本养老保险	201901-201904	3429	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	企业职工基本养老保险	201801-201812	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	企业职工基本养老保险	201701-201712	2807	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	企业职工基本养老保险	201601-201612	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	企业职工基本养老保险	201501-201512	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	企业职工基本养老保险	201406-201412	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	失业保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	失业保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	失业保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	失业保险	202210-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	工伤保险	202501-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	工伤保险	202401-202412	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	工伤保险	202301-202312	3659	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	工伤保险	202201-202212	3528	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	工伤保险	202101-202112	3176	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	工伤保险	202001-202012	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	工伤保险	201905-201912	2842	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	工伤保险	201901-201904	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司

第 1 页/共 2 页





社保缴纳证明

江西省社会保险个人参保证明



800020846448	工伤保险	201801-201812	3072	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	工伤保险	201708-201712	2807	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	工伤保险	201701-201707	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	工伤保险	201609-201612	2546	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	工伤保险	201601-201608	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	工伤保险	201508-201512	2311	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	工伤保险	201501-201507	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	工伤保险	201409-201412	2123	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	工伤保险	201406-201408	2685	是	江西绿鸿通信有限责任公司
800020846448	补充工伤保险（部分省份使用）	202506-202509	3839	是	江西绿鸿通信有限责任公司

申请查询日期 2025年10月16日





## 5. 企业同类业绩

### 5.1. 附件 1. 企业同类业绩

序号	项目名称	合同金额（万元）	工作内容	合同签订时间	备注（已完或正在执行）
1	中国电信江西公司 2021-2022 年缆线工程 施工框架协议-绿鸿通信	355.84	缆线工程	2021-02-08	已完
2	通信管道新建工程施工合同	335.29	管道新建工程	2020-07-30	已完
3	施工承包合同-奉贤区 海泉路(南海公路-日 新路)道路新建工程- 通信管线搬迁	145.81	管线搬迁	2020-12-29	已完
4	奉贤区航塘公路（两港 大道~G228）道路新 建工程-通信管线搬迁 项目	369.71	管线搬迁	2023-11-08	已完





## 5.2. 企业同类业绩合同证明材料

### 5.2.1. 中国电信江西公司 2021-2022 年缆线工程施工框架协议-绿鸿通信

86

合同编号: JXSGS2100100BGN00

**中国电信江西公司 2021-2022 年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信**

协议签订地: 江西南昌

**第一部分 合同协议书**

发包人: 中国电信股份有限公司江西分公司  
地址: 南昌市北京东路 2009 号  
法定代表人/负责人: 肖柳南

承包人: 江西绿鸿通信有限责任公司  
地址: 江西省宜春市经开区春航路 100 号  
法定代表人/负责人: 朱有光

双方经友好协商, 现就通信工程建设项目施工事宜达成一致, 签订本框架协议并共同遵守。

**一、本框架协议标的及业务安排**

1. 发包人同意承包人作为发包人中国电信江西公司 2021-2022 年缆线工程施工集中招标项目的供应商, 在框架约定期限内(框架签订之日起至 2022 年底。如至 2022 年底全部框架执行金额未到 50%且所有单个中标人执行金额未到 80%, 则有效期延长一年或至任一中标人执行金额履行完毕止。)按照本框架协议约定的条件和订单, 承担具体项目的工程建设施工工作。

2. 就承包人承担具体包含本地接入中继光缆、FTTH、ODN 光缆、基站接入光缆、天网接入光缆、铜缆工程、道路管道的施工事宜, 承包人须按照本框架协议约定以及发包人或其下属机构要求, 与具体项目业主另行签订订单(订单样本见附件三)。

3. 承包人承担具体项目施工建设工作时, 应当同时履行本框架协议及订单。其中:

3.1 就具体项目的工期和进度以订单约定为准。

3.2 就合同价款及支付方式条款, 如订单与本框架协议不一致的, 以订单为准。

3.3 就其他条款, 除本框架协议另有约定外, 如订单与本框架协议不一致的, 以本框架协议为准。

4. 双方约定按第 4.1 条的方式对订单的法律效力进行确认并由承包人传回具体项目业主, 以确认订单信息。如承包人在订单发出后 72 小时内未传回订单, 则视为承包人已确认订单并同意接受订单约束, 除非具体项目业主撤销订单; 如果承包人对传回的订单进行了任何修改, 具体项目业主有权不同意修改内容、拒绝确认订单且不承担任何责任。

4.1 订单确认方式为以下第 (2) 种方式:

第 1 页共 45 页



合同编号：



JXSGS21001008GN00

- (1) 具体项目业主与承包人签字盖章。
- (2) 其他方式：承包人接收到的通过发包人采购管理系统发送的订单。
- 4.2除双方加盖电子印章的订单外，承包人应将订单原件在15日内送达具体项目业主，否则具体项目业主有权拒绝付款。
- 4.3确认的订单对承包人具有约束力。未经具体项目业主同意，承包人不得再对确认的订单进行变更或撤销。
5. 承包人以任何方式违反本框架协议约定，包括但不限于下述情形之一的，发包人有权终止相应订单直至终止本框架协议，取消其供应商资格：
  - 5.1 承包入于本框架协议签订时及履行过程中不具备相应的施工资质。
  - 5.2 承包人擅自将本框架协议或订单分包或转包给第三方的。
  - 5.3 未按照本框架协议约定确认订单，或不按照本框架协议约定的时限传回订单。
  - 5.4[ ]。
  - 5.5 本框架协议约定的其他情形。
6. 本协议第1条约定的期限届满或发包人取消承包人供应商资格后，发

包人及其下属机构不再向承包入下达新的订单，但双方仍应按照本框架协议的其他规定和已签署或确认的订单继续履行，直至该订单项下的权利义务履行完毕。订单终止、解除的，不影响本框架协议效力。

二、质量标准

承包方式：包工不包料、包质量、包安全、包文明施工。

工程质量标准：按照本框架协议约定的验收标准执行。

三、合同费用

本协议项下具体项目业主向承包人支付的金额以订单进行结算，订单中施工费增值税率为9%，具体金额以订单费用金额为准。具体项目的签约合同价（含税价）可按照下述方式之一确定，具体详见订单相关约定：

1. 按工信部通信[2016]451号文及工信部通函[2012]213号文确定取费标准，乘以双方约定的折扣进行计算，熔纤施工费按具体的订单进行计算，具体情况详见附件一。签约合同价为预算价，合同价格以甲方审计机构或甲方委托的审计单位、监理单位（如有）审定或审核确认的金额为准。如合同价格超出签约合同价10%的，则双方应就超出部分签订补充合同，否则甲方对超出部分无需承担付款义务。相关费用明细在订单中约定。如果审计金额少于签约合同价，对于差额部分，乙方应当于审计结果做出后15日内予以退还。

2. 签约合同价为固定合同价格。

#### 四、组成本框架协议的文件

组成本框架协议的文件包括：

1. 合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标函及投标函附录

第2页共45页





合同编号:

JXSGS2100100BGN00



4. 专用合同条款前附表
5. 专用合同条款
6. 通用合同条款
7. 订单
8. 技术标准和要求
9. 图纸
10. 已标价工程量清单
11. 工程报价单或预算书
12. 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

上述各文件彼此相互解释、相互补充,如在上述文件之间出现含糊或冲突之处,就同一事项的解释,应以本条上述排列次序在先的文件所表述的意思为准;当同一顺序的多份文件之间发生内容冲突时,应以文件形成时间较后的为准。对于同一类合同文件,以其最新版本为准。

五、本合同协议书中有关词语含义与本框架协议第二部分和第三部分分别赋予它们的定义相同。

六、承包人向发包人承诺按照本框架协议及订单约定进行施工、竣工并在保修期内承担保修责任。

七、发包人向承包人承诺按照本框架协议及订单约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

八、本框架协议生效及其他

本框架协议自双方签字盖章之日起生效。本框架协议一式肆份,发包人持贰份,承包人持贰份,具有同等法律效力。

发包人: 中国电信股份有限公司江西分公司

法定代表人/负责人

或授权代表:

[ 2021 ]年[ 2 ]月[ 8 ]日

承包人: 江西绿鸿通信有限责任公司

法定代表人/负责人

或授权代表:

[ 2021 ]年[ 2 ]月[ 8 ]日



项目订单金额汇总

序号	项目名称	合同金额 (万元)	工作内容	合同签订 时间	备注(已完或 正在执行)
1	中国电信江西公司 2021-2022 年 缆 线 工程施工框架协议- 绿鸿通信	/	缆线施工	2021-02-08	已完
订单 1	22JX003989001/20 22 年中国电信抚州 分公司资溪县第十 一期无资源光缆新 建工程	26.71	缆线施工	2022-12-28	已完
订单 2	22JX004353001/20 22 年中国电信抚州 分公司电信资溪县 第六期增补应急光 缆新建工程	26.16	缆线施工	2022-12-28	已完
订单 3	22JX004354001/20 22 年中国电信抚州 分公司电信资溪县 第五期增补应急光 缆新建工程	19.18	缆线施工	2022-12-28	已完
订单 4	22JX001662001/20 22 年中国电信抚州 分公司金溪县第三 期应急光缆工程	14.17	缆线施工	2022-06-29	已完
订单 5	22JX001663001/20 22 年中国电信抚州 分公司东乡区第四 期应急光缆工程	14.17	缆线施工	2022-06-29	已完
订单 6	21JX003544001/20 21 年抚州电信金溪 县双节支撑政企业 务应急光缆线路工 程	13.08	缆线施工	2021-12-29	已完
订单 7	21JX002801001/20 21 年中国电信抚州 分公司东乡区第四 期 应 急 光 缆 工 程 (四季度双节营销 支撑)	13.08	缆线施工	2021-11-29	已完





序号	项目名称	合同金额 (万元)	工作内容	合同签订 时间	备注(已完或 正在执行)
订单 8	21JX002802001/20 21 年中国电信抚州 分公司金溪县第四 期 应 急 光 缆 工 程 (四季度双节营销 支撑)	13.08	缆线施工	2021-11-30	已完
订单 9	22JX003986001/20 18 年中国电信抚州 分公司东乡区第十 期零星应急光缆新 建工程(帐外压降 专项)	11.99	缆线施工	2022-12-28	已完
订单 10	22JX003839001/20 22 年中国电信抚州 分公司资溪县双节 保障光缆工程	10.90	缆线施工	2022-12-19	已完
订单 11	22JX001044001/20 22 年中国电信抚州 分公司东乡区邓家 综 合 接 入 区 ( JXFZDX0001 ) ODN 光缆工程	10.90	缆线施工	2022-05-30	已完
订单 12	22JX000197001/20 22 年中国电信抚州 分公司金溪县第一 期应急光缆工程	10.90	缆线施工	2022-04-18	已完
订单 13	22JX000195001/20 22 年中国电信抚州 分公司东乡区第二 期应急光缆工程	10.90	缆线施工	2022-04-18	已完
订单 14	21JX002803001/20 21 年中国电信抚州 分公司资溪县第四 期 应 急 光 缆 工 程 (四季度双节营销 支撑)	9.81	缆线施工	2021-11-30	已完
订单 15	22JX001648001/20 22 年中国电信抚州 分公司资溪县第三 期应急光缆工程	8.72	缆线施工	2022-06-29	已完





序号	项目名称	合同金额 (万元)	工作内容	合同签订 时间	备注(已完或 正在执行)
订单 16	21JX001539001/ 抚州电信 2021 年 LTE 无线网基站搬迁复建项目第一批配套光缆线路工程（绿鸿通信）	8.72	缆线施工	2021-09-12	已完
订单 17	22JX000857001/2022 年中国电信抚州分公司资溪县第二期应急光缆工程	7.63	缆线施工	2022-10-14	已完
订单 18	21JX003155001/2021 年中国电信抚州分公司金溪县乡镇 5G 点亮 STN 承载网配套光缆线路工程	7.63	缆线施工	2021-12-03	已完
订单 19	21JX003074001/2021 年中国电信抚州分公司东乡区公路局监控光缆线路工程	6.54	缆线施工	2021-12-03	已完
订单 20	21JX003154001/2021 年中国电信抚州分公司资溪县乡镇 5G 点亮 STN 承载网配套光缆线路工程	6.54	缆线施工	2021-12-03	已完
订单 21	22JX001721001/2022 年中国电信抚州分公司金溪县 5G 无线网建设四期项目第三批配套光缆线路工程	5.45	缆线施工	2022-06-29	已完
订单 22	22JX001386001/2022 年中国电信抚州分公司资溪县第三期应急光缆工程	5.45	缆线施工	2022-06-16	已完
订单 23	21JX003156001/2021 年中国电信抚州分公司东乡区乡镇 5G 点亮 STN 承载网配套光缆线路工程	5.45	缆线施工	2021-12-03	已完





序号	项目名称	合同金额 (万元)	工作内容	合同签订 时间	备注(已完或 正在执行)
订单 24	21JX003485001/20 21 年中国电信抚州 分公司资溪县综治 视联网工程（2020 年启动）	5.45	缆线施工	2021-12-19	已完
订单 25	21JX001551001/20 21 年中国电信抚州 分公司金溪县雪亮 配套光缆线路工程	5.45	缆线施工	2021-09-13	已完
订单 26	21JX002632001/20 21 年中国电信抚州 分公司东乡区第三 期应急光缆工程 （业务受理先行）	5.23	缆线施工	2021-11-29	已完
订单 27	22JX000795001/20 22 年中国电信抚州 分公司东乡区 4G 复建项目光缆新建 工程	4.91	缆线施工	2022-04-18	已完
订单 28	22JX000573001/20 22 年中国电信抚州 分公司金溪县第二 期应急光缆工程 （业务受理先行）	3.82	缆线施工	2022-04-15	已完
订单 29	21JX001912001/20 21 年中国电信抚州 分公司金溪县 BBU 回迁光缆线路工程	3.82	缆线施工	2021-10-25	已完
订单 30	22JX000660001/20 22 年中国电信抚州 分公司东乡区幸福 城综合接入区 （JXFZDX0017） ODN 光缆工程	3.27	缆线施工	2022-05-30	已完
订单 31	22JX000898001/20 22 年中国电信抚州 分公司金溪县第二 期应急光缆工程	3.27	缆线施工	2022-05-27	已完
订单 32	21JX003558001/20 21 年中国电信抚州 分公司东乡区农村 4G 复建光缆新建工 程	3.27	缆线施工	2021-12-19	已完





序号	项目名称	合同金额 (万元)	工作内容	合同签订 时间	备注(已完或 正在执行)
订单 33	21JX002931001/20 21 年中国电信抚州 分公司东乡区 5G 乡镇点亮光缆线路 工程	3.27	缆线施工	2021-12-02	已完
订单 34	22JX001501001/20 22 年中国电信抚州 分公司资溪县机房 配套光缆割接线路 工程	2.83	缆线施工	2022-06-29	已完
订单 35	22JX002522001/20 22 年中国电信抚州 分公司东乡区 5G 无线网建设四期项 目第二批配套光缆 线路工程	2.73	缆线施工	2022-11-07	已完
订单 36	22JX002868001/20 22 年中国电信抚州 分公司东乡区第五 期应急光缆工程 (业务受理先行)	2.73	缆线施工	2022-11-07	已完
订单 37	21JX003402001/20 21 年中国电信抚州 分公司资溪县综治 视联网工程	2.73	缆线施工	2021-12-17	已完
订单 38	21JX002851001/20 21 年中国电信抚州 分公司 LTE 普服基 站项目金溪县第一 批配套光缆线路工 程	2.51	缆线施工	2021-12-02	已完
订单 39	21JX002089001/20 21 年中国电信抚州 分公司 5G 网络三 期金溪县第二批光 缆线路工程	2.40	缆线施工	2021-10-26	已完
订单 40	21JX002851001/20 21 年中国电信抚州 分公司 LTE 普服基 站项目金溪县第一 批配套光缆线路工 程	2.29	缆线施工	2022-03-01	已完





序号	项目名称	合同金额 (万元)	工作内容	合同签订 时间	备注(已完或 正在执行)
订单 41	22JX002248001/20 22 年中国电信抚州分公司金溪县琅玕镇霞麓村、金泰和庄基站配套光缆工程	2.18	缆线施工	2022-09-07	已完
订单 42	21JX001518001/20 21 年中国电信抚州分公司金溪县综治视联网光缆新建工程	2.18	缆线施工	2021-09-13	已完
订单 43	22JX001380001/20 22 年中国电信抚州分公司金溪县第四期应急光缆工程（业务受理先行）	1.85	缆线施工	2022-06-16	已完
订单 44	22JX001630001/20 22 年中国电信抚州分公司资溪县 5G 无线网建设四期项目第二批配套光缆线路工程	1.64	缆线施工	2022-06-29	已完
订单 45	21JX003067001/20 21 年中国电信抚州分公司 LTE 普服基站项目资溪县第一批配套光缆线路工程	1.64	缆线施工	2021-12-02	已完
订单 46	21JX002805001/20 21 年抚州市第二批不停车检测点配套光缆线路工程（东乡区）	1.64	缆线施工	2021-11-30	已完
订单 47	22JX001796001/20 22 年中国电信抚州分公司东乡区人民医院宿舍室分光缆线路工程	1.53	缆线施工	2022-09-13	已完
订单 48	22JX000996001/20 22 年中国电信抚州分公司金溪县第一批普服基站配套光缆线路工程	1.42	缆线施工	2022-09-13	已完





序号	项目名称	合同金额 (万元)	工作内容	合同签订 时间	备注(已完或 正在执行)
订单 49	22JX001149001/20 22 年中国电信抚州 分公司资溪县 5G 无线网建设四期项目 第一批配套光缆 线路工程	1.42	缆线施工	2022-06-16	已完
订单 50	22JX002522001/20 22 年中国电信抚州 分公司东乡区 5G 无线网建设四期项目 第二批配套光缆 线路工程	1.20	缆线施工	2022-11-07	已完
订单 51	22JX002838001/20 22 年中国电信抚州 分公司资溪县第五 期应急光缆工程 (业务受理先行)	1.20	缆线施工	2022-11-07	已完
订单 52	21JX002811001/20 21 年中国电信抚州 分公司 LTE 普服基 站项目东乡区第一 批配套光缆线路工程	1.20	缆线施工	2021-12-06	已完
订单 53	22JX000856001/20 22 年中国电信抚州 分公司东乡区第三 期应急光缆工程 (业务受理先行)	1.09	缆线施工	2022-06-04	已完
订单 54	21JX001354001/20 21 年中国电信抚州 分公司资溪县接入 型 OTN 新建光缆线 路工程	1.09	缆线施工	2021-07-30	已完
订单 55	22JX002398001/20 22 年中国电信抚州 分公司资溪县第二 批普服基站配套光 缆新建工程	0.98	缆线施工	2022-09-07	已完
订单 56	22JX000138001/20 22 年中国电信抚州 分公司金溪县第一 期应急光缆工程 (业务受理先行)	0.98	缆线施工	2022-04-19	已完





序号	项目名称	合同金额 (万元)	工作内容	合同签订 时间	备注(已完或 正在执行)
订单 57	21JX002630001/20 21 年中国电信抚州 分公司资溪县第三期 应急光缆工程 (业务受理先行)	0.76	缆线施工	2021-11-29	已完
订单 58	21JX002804001/20 21 年抚州市第二批 不停车检测点配套 光缆线路工程 (金 溪县)	0.72	缆线施工	2021-11-29	已完
订单 59	21JX002914001/20 21 年中国电信抚州 分公司资溪县 5G 乡镇点亮光缆线路 工程	0.60	缆线施工	2021-12-02	已完
订单 60	21JX002913001/20 21 年中国电信抚州 分公司金溪县 5G 乡镇点亮光缆线路 工程	0.60	缆线施工	2021-12-02	已完
订单 61	22JX001381001/20 22 年中国电信抚州 分公司东乡区第四 期应急光缆工程 (业务受理先行)	0.55	缆线施工	2022-06-16	已完
订单 62	22JX001168001/20 22 年中国电信抚州 分公司金溪县 5G 无线网建设四期项 目第一批配套光缆 线路工程	0.55	缆线施工	2022-06-16	已完
订单 63	22JX000855001/20 22 年中国电信抚州 分公司资溪县第三 期应急光缆工程 (业务受理先行)	0.44	缆线施工	2022-06-16	已完
订单 64	22JX000976001/20 22 年中国电信抚州 分公司东乡区第一 批普服基站配套光 缆线路工程	0.33	缆线施工	2022-10-28	已完





序号	项目名称	合同金额 (万元)	工作内容	合同签订 时间	备注(已完或 正在执行)
订单 65	22JX001186001/20 22 年中国电信抚州 分公司金溪县 5G 无线网建设四期项 目第二批配套光缆 线路工程	0.33	缆线施工	2022-06-16	已完
订单 66	22JX000214001/20 22 年中国电信抚州 分公司资溪县第一 期应急光缆工程 (业务受理先行)	0.33	缆线施工	2022-04-19	已完
订单 67	22JX000853001/20 22 年中国电信抚州 分公司金溪县第三 期应急光缆工程 (业务受理先行)	0.27	缆线施工	2022-06-16	已完
订单 68	22JX001387001/20 22 年中国电信抚州 分公司资溪县第四 期应急光缆工程 (业务受理先行)	0.05	缆线施工	2022-06-16	已完
合计		355.84			





订单 1: 22JX003989001/2022 年中国电信抚州分公司资溪县第十一期无资源光缆新建工程



JXSGS2100100BGN00-JX00108

中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00

订单号: JXDD202212280253

具体项目业主: 中国电信股份有限公司抚州分公司

地址:

联系人: 丁国辉

电话/传真: 18979470397

乙方(受托方)信息

服务商代码: G000406352

服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司

地址: 江西省宜春市经济技术开发区

联系人:

电话/传真:

设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:

乙方(受托方)信息

统一社会信用代码:

开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行

支行

银行地址:

户名: 江西绿鸿通信有限责任公司

账号: 1508202209024504142

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值稅率	稅款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX003989001/2022年中国电信抚州分公司资溪县第十一期无资源光缆新建工程	2022年中国电信抚州分公司资溪县第十一期无资源光缆新建工程	2022-12-28至2022-12-29		抚州工程建设中心	245000	9%	22050	267050

订单总金额(人民币大写):	价款	稅款	价稅合计
	245000	22050	267050

订单总金额(人民币大写):  
 价款: 貳拾肆万伍仟元整  
 稅款: 貳万貳仟零伍拾元整  
 价稅合计: 貳拾陆万柒仟零伍拾元整

备注:

1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司

法定代表人/负责人

或授权代表:

签署日期: 2022.12.28

已确认上述内容

乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司

法定代表人/负责人

或授权代表:





订单 2: 22JX004353001/2022 年中国电信抚州分公司电信资溪县第六期增补应急光缆新建工程



JXSGS2100100BGN00-JX00112

中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXD0202212280430						
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397										
<b>乙方 (受托方) 信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方 (受托方) 信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142						
序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX004353001/2022年中国电信抚州分公司电信资溪县第六期增补应急光缆新建工程	2022年中国电信抚州分公司电信资溪县第六期增补应急光缆新建工程	2022-12-28至2022-12-29		抚州工程建设中心	240000	9%	21600	261600
						价款	240000	税款	21600	价税合计
订单总金额(人民币小写):						261600				
订单总金额(人民币大写):						价款: 贰拾肆万元整 税款: 贰万壹仟陆佰元整 价税合计: 贰拾陆万壹仟陆佰元整				
<b>备注:</b> 1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。										
具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2022.12.28						已确认上述内容。 乙方 (受托方) (盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表:				



订单 3: 22JX004354001/2022 年中国电信抚州分公司电信资溪县第五期增补应急光缆新建工程



JXSGS2100100BGN00-JX00113

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202301120072			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 <b>地址:</b> <b>联系人:</b> 丁国辉 <b>电话/传真:</b> 18979470397							
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值稅率	稅款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX004354001/2022年中国电信抚州分公司电信资溪县第五期增补应急光缆新建工程	2022年中国电信抚州分公司电信资溪县第五期增补应急光缆新建工程	2022-12-28至2022-12-29		抚州工程建设中心	176000	9%	15840	191840

订单总金额(人民币小写):	价款	稅款	价稅合计
	176000	15840	191840
订单总金额(人民币大写):	价款: 壹拾柒万陆仟元整 稅款: 壹万伍仟捌佰肆拾元整 价稅合计: 壹拾玖万壹仟捌佰肆拾元整		

**备注:**

1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2022.12.28	<b>已确认上述内容。</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表:
--	---



# 订单 4: 22JX001662001/2022 年中国电信抚州分公司金溪县第三期应急光缆工程



JXSGS2100100BGN00-JX00078

## 中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00					订单号: JXDD202206290526						
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397											
<b>乙方 (受托方) 信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:					<b>乙方 (受托方) 信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142						
序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)	
1	工程施工-通信线路工程	22JX001662001/2022年中国电信抚州分公司金溪县第三期应急光缆工程	2022年中国电信抚州分公司金溪县第三期应急光缆工程	2022-06-29至2022-12-31		抚州工程建设中心	130000	9%	11700	141700	
							价款	税款	价税合计		
订单总金额(人民币小写):							130000	11700	141700		
订单总金额(人民币大写):							价款: 壹拾叁万元整 税款: 壹万壹仟柒佰元整 价税合计: 壹拾肆万壹仟柒佰元整				
<b>备注</b> 1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。											
具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表:					已确认上述内容。 乙方 (受托方) (盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表:						
签署日期: 2022.6.29											





# 订单 5: 22JX001663001/2022 年中国电信抚州分公司东乡区第四期应急光缆工程



JXSGS2100100BGN00-JX00075

## 中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单

框架协议编号：JXSGS2100100BGN00

订单号：JXDD202206290521

具体项目业主：中国电信股份有限公司抚州分公司

地址：

联系人：丁国辉

电话/传真：18979470397

### 乙方（受托方）信息

服务商代码：G000406352

服务商名称：江西绿鸿通信有限责任公司

地址：江西省宜春市经济技术开发区

联系人：

电话/传真：

设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：

### 乙方（受托方）信息

统一社会信用代码：

开户行：中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行

支行

银行地址：

户名：江西绿鸿通信有限责任公司

账号：1508202209024504142

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX001663001/2022年中国电信抚州分公司东乡区第四期应急光缆工程	2022年中国电信抚州分公司东乡区第四期应急光缆工程	2022-06-29至2022-12-31		抚州工程建设中心	130000	9%	11700	141700

订单总金额(人民币小写)：	价款	税款	价税合计
	130000	11700	141700

订单总金额(人民币大写)：

价款：壹拾叁万元整  
税款：壹万壹仟柒佰元整  
价税合计：壹拾肆万壹仟柒佰元整

### 备注

1. 双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司抚州分公司

法定代表人/负责人

或授权代表：

签署日期：2022.6.29

### 已确认上述内容。

乙方（受托方）(盖章)：江西绿鸿通信有限责任公司

法定代表人/负责人

或授权代表：





订单 6: 21JX003544001/2021 年抚州电信金溪县双节支撑政企业务应急光缆线路工程



JXSGS2100100BGN00-JX00038

中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00

订单号: JXDD202112290158

具体项目业主: 中国电信股份有限公司抚州分公司

地址:

联系人: 丁国辉

电话/传真: 18979470397

乙方(受托方)信息

服务商代码: G000406352

服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司

地址: 江西省宜春市经济技术开发区

联系人:

电话/传真:

设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:

乙方(受托方)信息

统一社会信用代码:

开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行

支行

银行地址:

户名: 江西绿鸿通信有限责任公司

账号: 1508202209024504142

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	21JX003544001/2021年抚州电信金溪县双节支撑政企业务应急光缆线路工程	2021年抚州电信金溪县双节支撑政企业务应急光缆线路工程	2021-12-29至2021-12-29		抚州工程建设中心	120000	9%	10800	130800

订单总金额(人民币小写):	价款	税款	价税合计
	120000	10800	130800

订单总金额(人民币大写):	价款: 壹拾贰万元整	税款: 壹万零捌佰元整	价税合计: 壹拾叁万零捌佰元整
---------------	------------	-------------	-----------------

备注:

1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司

抚州分公司

法定代表人/负责人

或授权代表:

签署日期: 2021.12.29

已确认上述内容。

乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司

法定代表人/负责人

或授权代表:





订单 7: 21JX002801001/2021 年中国电信抚州分公司东乡区第四期应急光缆工程（四季度双节营销支撑）



JXSGS2100100BGN00-JX00017

中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00

订单号: JXDD202111300118

具体项目业主: 中国电信股份有限公司抚州分公司

地址:

联系人: 丁国辉

电话/传真: 18979470397

乙方(受托方)信息

服务商代码: G000406352

服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司

地址: 江西省宜春市经济技术开发区

联系人:

电话/传真:

设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:

乙方(受托方)信息

统一社会信用代码:

开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行

支行

银行地址:

户名: 江西绿鸿通信有限责任公司

账号: 1508202209024504142

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	21JX002801001/2021年中国电信抚州分公司东乡区第四期应急光缆工程(四季度双节营销支撑)	2021年中国电信抚州分公司东乡区第四期应急光缆工程(四季度双节营销支撑)	2021-11-29至2021-12-31		抚州工程建设中心	120000	9%	10800	130800

订单总金额(人民币小写):

价款

税款

价税合计

120000

10800

130800

订单总金额(人民币大写):

价款: 壹拾贰万元整

税款: 壹万零捌佰元整

价税合计: 壹拾叁万零捌佰元整

备注:

1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司

法定代表人/负责人

或授权代表:

签署日期: 2021.11.29

已确认上述内容。

乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司

法定代表人/负责人

或授权代表:





订单 8: 21JX002802001/2021 年中国电信抚州分公司金溪县第四期应急光缆工程（四季度双节营销支撑）



JXSGS2100100BGN00-JX00018

中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00

订单号: JXDD202111300119

具体项目业主: 中国电信股份有限公司抚州分公司

地址:

联系人: 丁国辉

电话/传真: 18979470397

乙方(受托方)信息

服务商代码: G000406352

服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司

地址: 江西省宜春市经济技术开发区

联系人:

电话/传真:

设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:

乙方(受托方)信息

统一社会信用代码:

开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行

支行

银行地址:

户名: 江西绿鸿通信有限责任公司

账号: 1508202209024504142

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	21JX00280201/2021年中国电信抚州分公司金溪县第四期应急光缆工程(四季度双节营销支撑)	2021年中国电信抚州分公司金溪县第四期应急光缆工程(四季度双节营销支撑)	2021-11-30至2021-12-31		抚州工程建设中心	120000	9%	10800	130800

订单总金额(人民币小写): 价款 120000 税款 10800 价税合计 130800

订单总金额(人民币大写): 价款: 壹拾贰万元整 税款: 壹万零捌佰元整 价税合计: 壹拾叁万零捌佰元整

备注:

1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司

抚州分公司

法定代表人/负责人

或授权代表:

签署日期: 2021.11.30

已确认上述内容。

乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司

法定代表人/负责人

或授权代表:





订单 9: 22JX003986001/2018 年中国电信抚州分公司东乡区第十期零星应急光缆新建工程（帐外压降专项）



JXSGS2100100BGN00-JX00107

中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202212280252							
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 <b>地址:</b> <b>联系人:</b> 丁国辉 <b>电话/传真:</b> 18979470397											
<b>乙方 (受托方) 信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方 (受托方) 信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142							
序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值 税率	税款 (元)	合计 (元)	
1	工程施工-通信线路工程	22JX003986001/2018年中国电信抚州分公司东乡区第十期零星应急光缆新建工程(帐外压降专项)	2018年中国电信抚州分公司东乡区第十期零星应急光缆新建工程(帐外压降专项)	2022-12-28至2022-12-29		抚州工程建设中心	110000	9%	9900	119900	
订单总金额(人民币小写):						价款	110000	税款	9900	价税合计	119900
订单总金额(人民币大写):						价款: 壹拾壹万元整 税款: 玖仟玖佰元整 价税合计: 壹拾壹万玖仟玖佰元整					
<b>备注:</b> 1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。											
具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2022.12.28						<b>已确认上述内容。</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表:					





# 订单 10: 22JX003839001/2022 年中国电信抚州分公司资溪县双节保障光缆工程



JXSGS2100100BGN00-JX00103

## 中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXLD202212190263						
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397										
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142						
序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX003839001/2022年中国电信抚州分公司资溪县双节保障光缆工程	2022年中国电信抚州分公司资溪县双节保障光缆工程	2022-12-19至2023-05-19		抚州工程建设中心	100000	9%	9000	109000
订单总金额(人民币小写):						价款	100000	税款	9000	价税合计
订单总金额(人民币大写):						价款: 壹拾万元整 税款: 玖仟元整 价税合计: 壹拾万玖仟元整				
<b>备注:</b> 1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。										
具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人 或授权代表:						<b>已确认上述内容。</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人 或授权代表:				
签署日期: 2022.12.19										





订单 11: 22JX001044001/2022 年中国电信抚州分公司东乡区邓家综合接入区  
(JXFZDX0001) ODN 光缆工程



JXSGS2100100BGN00-JX00061

中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00

订单号: JXDD202205300334

具体项目业主: 中国电信股份有限公司抚州分公司

地址:

联系人: 丁国辉

电话/传真: 18979470397

乙方(受托方)信息

服务商代码: G000406352

服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司

地址: 江西省宜春市经济技术开发区

联系人:

电话/传真:

设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:

乙方(受托方)信息

统一社会信用代码:

开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行

支行

银行地址:

户名: 江西绿鸿通信有限责任公司

账号: 1508202209024504142

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX001044001/2022年中国电信抚州分公司东乡区邓家综合接入区(JXFZDX0001) ODN光缆工程	2022年中国电信抚州分公司东乡区邓家综合接入区(JXFZDX0001) ODN光缆工程	2022-05-30至2022-07-22		抚州工程建设中心	100000	9%	9000	109000

订单总金额(人民币小写):	价款	税款	价税合计
	100000	9000	109000
订单总金额(人民币大写):	价款: 壹拾万元整	税款: 玖仟元整	价税合计: 壹拾万玖仟元整

备注:

1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司

法定代表人/负责人

或授权代表:

签署日期: 2022.5.30

已确认上述内容

乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司

法定代表人/负责人

或授权代表: 潘伟





订单 12: 22JX000197001/2022 年中国电信抚州分公司金溪县第一期应急光缆工程

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00054

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202204190202			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX000197001/2022年中国电信抚州分公司金溪县第一期应急光缆工程	2022年中国电信抚州分公司金溪县第一期应急光缆工程	2022-04-18至2022-09-30		抚州工程建设中心	100000	9%	9000	109000
							价款		税款	价税合计
订单总金额(人民币小写):							100000		9000	109000
订单总金额(人民币大写):							价款: 壹拾万元整 税款: 玖仟元整 价税合计: 壹拾万玖仟元整			
<b>备注:</b> 1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。										
具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表:						<b>已确认上述内容。</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表:				
签署日期: 2022.4.18										



# 订单 13: 22JX000195001/2022 年中国电信抚州分公司东乡区第二期应急光缆工程



JXSGS2100100BGN00-JX00053

## 中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00					订单号: JXDD202204190200						
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 <b>地址:</b> <b>联系人:</b> 丁国辉 <b>电话/传真:</b> 18979470397											
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:					<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142						
序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)	
1	工程施工-通信线路工程	22JX000195001/2022年中国电信抚州分公司东乡区第二期应急光缆工程	2022年中国电信抚州分公司东乡区第二期应急光缆工程	2022-04-18至2022-09-30		抚州工程建设中心	100000	9%	9000	109000	
							价款	税款	价税合计		
订单总金额(人民币小写):							100000	9000	109000		
订单总金额(人民币大写):							价款: 壹拾万元整 税款: 玖仟元整 价税合计: 壹拾万玖仟元整				
<b>备注:</b> 1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。											
具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人 或授权代表:					已确认上述内容。 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人 或授权代表:						
签署日期: 2022.4.18											





订单 14: 21JX002803001/2021 年中国电信抚州分公司资溪县第四期应急光缆工程（四季度双节营销支撑）

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00016

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号：JXSGS2100100BGN00				订单号：JXDD202111300116			
<b>具体项目业主：</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址： 联系人：丁国辉 电话/传真：18979470397							
<b>乙方（受托方）信息</b> 服务商代码：G000406352 服务商名称：江西绿鸿通信有限责任公司 地址：江西省宜春市经济技术开发区 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：				<b>乙方（受托方）信息</b> 统一社会信用代码： 开户行：中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址： 户名：江西绿鸿通信有限责任公司 账号：1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值 税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	21JX002803001/2021年中国电信抚州分公司资溪县第四期应急光缆工程（四季度双节营销支撑）	2021年中国电信抚州分公司资溪县第四期应急光缆工程（四季度双节营销支撑）	2021-11-30至2021-12-31		抚州工程建设中心	90000	9%	8100	98100
							价款		税款	价税合计
订单总金额(人民币小写)：							90000		8100	98100
订单总金额(人民币大写)：							价款：玖万元整 税款：捌仟壹佰元整 价税合计：玖万捌仟壹佰元整			

**备注：**  
 1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表： 签署日期：2021.11.30	<b>已确认上述内容。</b> 乙方（受托方）(盖章)：江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表：
--	--





# 订单 15: 22JX001648001/2022 年中国电信抚州分公司资溪县第三期应急光缆工程



JXSGS2100100BGN00-JX00077

## 中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00					订单号: JXDD202206290525					
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397										
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:					<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142					
序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX001648001/2022年中国电信抚州分公司资溪县第三期应急光缆工程	2022年中国电信抚州分公司资溪县第三期应急光缆工程	2022-06-29至2022-12-31		抚州工程建设中心	80000	9%	7200	87200
						价款	税款		价税合计	
订单总金额(人民币小写):						80000	7200		87200	
订单总金额(人民币大写):						价款: 捌万元整 税款: 柒仟贰佰元整 价税合计: 捌万柒仟贰佰元整				
<b>备注:</b> 1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。										
具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表:						已确认上述内容。 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表:				
签署日期: 2022.6.29										





订单 16: 21JX001539001/抚州电信 2021 年 LTE 无线网基站搬迁复建项目第一批配套光缆线路工程（绿鸿通信）

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00005

### 中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单

框架协议编号：JXSGS2100100BGN00					订单号：JXDD202109130200				
<b>具体项目业主：</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 <b>地址：</b> <b>联系人：</b> 丁国辉 <b>电话/传真：</b> 18979470397									
<b>乙方（受托方）信息</b> 服务商代码：G000406352 服务商名称：江西绿鸿通信有限责任公司 地址：江西省宜春市经济技术开发区 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：					<b>乙方（受托方）信息</b> 统一社会信用代码： 开户行：中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址： 户名：江西绿鸿通信有限责任公司 账号：1508202209024504142				

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值 税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	21JX001539001/抚州电信 2021年LTE无线网基站搬迁复建项目第一批配套光缆线路工程（绿鸿通信）	抚州电信 2021年LTE无线网基站搬迁复建项目第一批配套光缆线路工程（绿鸿通信）	2021-09-12至2021-12-24		抚州工程建设中心	80000	9%	7200	87200

订单总金额(人民币小写)：		价款	税款	价税合计
		80000	7200	87200
订单总金额(人民币大写)：		价款：捌万元整 税款：柒仟贰佰元整 价税合计：捌万柒仟贰佰元整		

**备注：**  
1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表： 签署日期：2021.9.12	<b>已确认上述内容。</b> 乙方（受托方）(盖章)：江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表：
---	--





# 订单 17: 22JX000857001/2022 年中国电信抚州分公司资溪县第二期应急光缆工程

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00087

## 中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202210170045			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX000857001/2022年中国电信抚州分公司资溪县第二期应急光缆工程	2022年中国电信抚州分公司资溪县第二期应急光缆工程	2022-10-14至2022-12-14		抚州工程建设中心	70000	9%	6300	76300
							价款		税款	价税合计
订单总金额(人民币小写):							70000		6300	76300
订单总金额(人民币大写):							价款: 柒万元整 税款: 陆仟叁佰元整 价税合计: 柒万陆仟叁佰元整			
<b>备注:</b> 1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。										
具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表:						已确认上述内容。 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表:				
签署日期: 2022.10.14										





订单 18:21JX003155001/2021 年中国电信抚州分公司金溪县乡镇 5G 点亮 STN 承载网配套光缆线路工程



JXSGS2100100BGN00-JX00028

中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00					订单号: JXDD202112060037					
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397										
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:					<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142					
序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值稅税率	稅款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	21JX003155001/2021年中国电信抚州分公司金溪县乡镇5G点亮STN承载网配套光缆线路工程	2021年中国电信抚州分公司金溪县乡镇5G点亮STN承载网配套光缆线路工程	2021-12-03至2022-03-03		抚州工程建设中心	70000	9%	6300	76300
							价款	稅款	价稅合计	
订单总金额(人民币小写):							70000	6300	76300	
订单总金额(人民币大写):							价款: 柒万元整 稅款: 陆仟叁佰元整 价稅合计: 柒万陆仟叁佰元整			
<b>备注:</b> 1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。										
具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人 或授权代表: 签署日期: 2021.12.3					已确认上述内容。 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人 或授权代表:					





订单 19: 21JX003074001/2021 年中国电信抚州分公司东乡区公路局监控光缆  
线路工程

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00029

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202112060039			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值 税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	21JX003074001/2021年中国电信抚州分公司东乡区公路局监控光缆线路工程	2021年中国电信抚州分公司东乡区公路局监控光缆线路工程	2021-12-03至2022-02-25		抚州工程建设中心	60000	9%	5400	65400
							价款		税款	价税合计
订单总金额(人民币小写):							60000		5400	65400
订单总金额(人民币大写):							价款: 陆万元整 税款: 伍仟肆佰元整 价税合计: 陆万伍仟肆佰元整			

**备注:**  
1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2021.12.3	已确认上述内容。 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表: 潘伟
---	---





订单 20:21JX003154001/2021 年中国电信抚州分公司资溪县乡镇 5G 点亮 STN  
承载网配套光缆线路工程



JXSGS2100100BGN00-JX00027

中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单

框架协议编号：JXSGS2100100BGN00

订单号：JXDD202112060036

具体项目业主：中国电信股份有限公司抚州分公司

地址：

联系人：丁国辉

电话/传真：18979470397

乙方（受托方）信息

服务商代码：G000406352

服务商名称：江西绿鸿通信有限责任公司

地址：江西省宜春市经济技术开发区

联系人：

电话/传真：

设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：

乙方（受托方）信息

统一社会信用代码：

开户行：中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行

银行地址：

户名：江西绿鸿通信有限责任公司

账号：1508202209024504142

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值 税率	税款 (元)	合计 (元)
1	工程施工-通信线路工程	21JX003154001/2021年中国电信抚州分公司资溪县乡镇5G点亮STN承载网配套光缆线路工程	2021年中国电信抚州分公司资溪县乡镇5G点亮STN承载网配套光缆线路工程	2021-12-03至2022-03-11		抚州工程建设中心	60000	9%	5400	65400

订单总金额(人民币小写)：

价款

税款

价税合计

60000

5400

65400

订单总金额(人民币大写)：

价款：陆万元整

税款：伍仟肆佰元整

价税合计：陆万伍仟肆佰元整

备注：

1、双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司抚州分公司

法定代表人/负责人

或授权代表：

签署日期：2021.12.3

已确认上述内容。

乙方（受托方）(盖章)：江西绿鸿通信有限责任公司

法定代表人/负责人

或授权代表：





订单 21: 22JX001721001/2022 年中国电信抚州分公司金溪县 5G 无线网建设  
四期项目第三批配套光缆线路工程



JXSGS2100100BGN00-JX00076

中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00

订单号: JXDD202206290524

具体项目业主: 中国电信股份有限公司抚州分公司

地址:

联系人: 丁国辉

电话/传真: 18979470397

乙方(受托方)信息

服务商代码: G000406352

服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司

地址: 江西省宜春市经济技术开发区

联系人:

电话/传真:

设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:

乙方(受托方)信息

统一社会信用代码:

开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行

银行地址:

户名: 江西绿鸿通信有限责任公司

账号: 1508202209024504142

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX001721001/2022年中国电信抚州分公司金溪县5G无线网建设四期项目第三批配套光缆线路工程	2022年中国电信抚州分公司金溪县5G无线网建设四期项目第三批配套光缆线路工程	2022-06-29至2022-12-31		抚州工程建设项目中心	50000	9%	4500	54500

订单总金额(人民币小写):	价款	税款	价税合计
	50000	4500	54500

订单总金额(人民币大写):	价款: 伍万元整
	税款: 肆仟伍佰元整
	价税合计: 伍万肆仟伍佰元整

备注:

1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司  
法定代表人/负责人或授权代表:

签署日期: 2022.6.29

已确认上述内容。

乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司  
法定代表人/负责人或授权代表: 潘伟





# 订单 22: 22JX001386001/2022 年中国电信抚州分公司资溪县第三期应急光缆工程



JXSGS2100100BGN00-JX00070

## 中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00					订单号: JXDD202206160203					
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 <b>地址:</b> <b>联系人:</b> 丁国辉 <b>电话/传真:</b> 18979470397										
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:					<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142					
序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值稅税率	稅款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX001386001/2022年中国电信抚州分公司资溪县第三期应急光缆工程	2022年中国电信抚州分公司资溪县第三期应急光缆工程	2022-06-16至2022-12-31		抚州工程建设中心	50000	9%	4500	54500
							价款	稅款	价稅合计	
订单总金额(人民币小写):							50000	4500	54500	
订单总金额(人民币大写):							价款: 伍万元整 稅款: 肆仟伍佰元整 价稅合计: 伍万肆仟伍佰元整			
<b>备注</b> 1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。										
具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2022.6.16						已确认上述内容 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表:				





订单 23:21JX003156001/2021 年中国电信抚州分公司东乡区乡镇 5G 点亮 STN  
承载网配套光缆线路工程



JXSGS2100100BGN00-JX00026

中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202112060035						
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 <b>地址:</b> <b>联系人:</b> 丁国辉 <b>电话/传真:</b> 18979470397										
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142						
序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值 税率	税款 (元)	合计 (元)
1	工程施工-通信线路工程	21JX003156001/2021年中国电信抚州分公司东乡区乡镇5G点亮STN承载网配套光缆线路工程	2021年中国电信抚州分公司东乡区乡镇5G点亮STN承载网配套光缆线路工程	2021-12-03至2022-02-25		抚州工程建设中心	50000	9%	4500	54500
						价款	税款	价税合计		
订单总金额(人民币小写):						50000	4500	54500		
订单总金额(人民币大写):						价款: 伍万元整 税款: 肆仟伍佰元整 价税合计: 伍万肆仟伍佰元整				
<b>备注:</b> 1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。										
具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人 或授权代表: 签署日期: 2021.12.3						已确认上述内容。 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人 或授权代表:				





订单 24: 21JX003485001/2021 年中国电信抚州分公司资溪县综治视联网工程  
(2020 年启动)

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00035

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00      订单号: JXDD202112190007

**具体项目业主:** 中国电信股份有限公司抚州分公司  
 地址:  
 联系人: 丁国辉  
 电话/传真: 18979470397

**乙方 (受托方) 信息**  
 服务商代码: G000406352  
 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司  
 地址: 江西省宜春市经济技术开发区  
 联系人:  
 电话/传真:  
 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:

**乙方 (受托方) 信息**  
 统一社会信用代码:  
 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行  
 银行地址:  
 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司  
 账号: 1508202209024504142

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值 税率	税款 (元)	合计 (元)
1	工程施工-通信线路工程	21JX003485001/2021年中国电信抚州分公司资溪县综治视联网工程(2020年启动)	2021年中国电信抚州分公司资溪县综治视联网工程	2021-12-19至2022-04-07		抚州工程建设中心	50000	9%	4500	54500
							价款		税款	价税合计
订单总金额(人民币小写):							50000		4500	54500
订单总金额(人民币大写):							价款: 伍万元整 税款: 肆仟伍佰元整 价税合计: 伍万肆仟伍佰元整			
<p><b>备注:</b>                      1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。</p>										
具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人 或授权代表: 签署日期: 2021.12.19						<p><b>已确认上述内容。</b>                      乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司                      法定代表人/负责人                      或授权代表: </p>				



订单 25: 21JX001551001/2021 年中国电信抚州分公司金溪县雪亮配套光缆线路工程

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00004

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202109130199			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	21JX001551001/2021年中国电信抚州分公司金溪县雪亮配套光缆线路工程	2021年中国电信抚州分公司金溪县雪亮配套光缆线路工程	2021-09-13至2021-12-25		抚州工程建设中心	50000	9%	4500	54500
							价款		税款	价税合计
订单总金额(人民币小写):							50000		4500	54500
订单总金额(人民币大写):							价款: 伍万元整 税款: 肆仟伍佰元整 价税合计: 伍万肆仟伍佰元整			

**备注:**  
 1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人 或授权代表: 签署日期: 2021.9.13	已确认上述内容。 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人 或授权代表:
---	--





订单 26: 21JX002632001/2021 年中国电信抚州分公司东乡区第三期应急光缆工程（业务受理先行）

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00020

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00					订单号: JXDD202111300125				
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397									
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:					<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142				

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	21JX002632001/2021年中国电信抚州分公司东乡区第三期应急光缆工程(业务受理先行)	2021年中国电信抚州分公司东乡区第三期应急光缆工程(业务受理先行)	2021-11-29至2021-12-31		抚州工程建设中心	48000	9%	4320	52320
							价款		税款	价税合计
订单总金额(人民币小写):							48000		4320	52320
订单总金额(人民币大写):							价款: 肆万捌仟元整 税款: 肆仟叁佰贰拾元整 价税合计: 伍万贰仟叁佰贰拾元整			

**备注:**

1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2021.11.17	<b>已确认上述内容。</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表:
--	---



订单 27: 22JX000795001/2022 年中国电信抚州分公司东乡区 4G 复建项目光缆新建工程

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00051

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202204190198			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值稅率	稅款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX000795001/2022年中国电信抚州分公司东乡区4G复建项目光缆新建工程	2022年中国电信抚州分公司东乡区4G复建项目光缆新建工程	2022-04-18至2022-10-21		抚州工程建设中心	45000	9%	4050	49050
							价款		稅款	价稅合计
订单总金额(人民币小写):							45000		4050	49050
订单总金额(人民币大写):							价款: 肆万伍仟元整 稅款: 肆仟零伍拾元整 价稅合计: 肆万玖仟零伍拾元整			

**备注:**

1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2022.4.18	<b>已确认上述内容。</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表: 
---	--



订单 28: 22JX000573001/2022 年中国电信抚州分公司金溪县第二期应急光缆工程（业务受理先行）

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00049


**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号：JXSGS2100100BGN00					订单号：JXDD202204150076				
<b>具体项目业主：</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址： 联系人：丁国辉 电话/传真：18979470397									
<b>乙方（受托方）信息</b> 服务商代码：G000406352 服务商名称：江西绿鸿通信有限责任公司 地址：江西省宜春市经济技术开发区 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：					<b>乙方（受托方）信息</b> 统一社会信用代码： 开户行：中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址： 户名：江西绿鸿通信有限责任公司 账号：1508202209024504142				

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值稅税率	稅款(元)	合计(元)	
1	工程施工-通信线路工程	22JX000573001/2022年中国电信抚州分公司金溪县第二期应急光缆工程（业务受理先行）	2022年中国电信抚州分公司金溪县第二期应急光缆工程（业务受理先行）	2022-04-15至2022-08-25		抚州工程建设中心	35000	9%	3150	38150	
							价款	稅款	价稅合计		
订单总金额(人民币小写):							35000	3150	38150		
订单总金额(人民币大写):							价款：叁万伍仟元整 稅款：叁仟壹佰伍拾元整 价稅合计：叁万捌仟壹佰伍拾元整				
<b>备注：</b> 1. 双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。											
具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表：						<b>已确认上述内容。</b> 乙方（受托方）(盖章)：江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表：					
签署日期：2022. 4. 15											



订单 29: 21JX001912001/2021 年中国电信抚州分公司金溪县 BBU 回迁光缆线路工程


  
 JXSGS2100100BGN00-JX00011

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202110260236			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	21JX001912001/2021年中国电信抚州分公司金溪县BBU回迁光缆线路工程	本项目共计新放24芯12.5KM,折合300纤芯公里;投资估算68271.1元,平均造价227.57元/纤芯KM。	2021-10-25至2021-12-25		抚州工程建设中心	35000	9%	3150	38150
							价款		税款	价税合计
订单总金额(人民币小写):							35000		3150	38150
订单总金额(人民币大写):							价款: 叁万伍仟元整 税款: 叁仟壹佰伍拾元整 价税合计: 叁万捌仟壹佰伍拾元整			

**备注:**  
 1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2021.10.25	<b>已确认上述内容。</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表: 
--	--



订单 30: 22JX000660001/2022 年中国电信抚州分公司东乡区幸福城综合接入区 (JXFZDX0017) ODN 光缆工程

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00060

### 中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202205300333			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方 (受托方) 信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方 (受托方) 信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款 (元)	增值税税率	税款 (元)	合计 (元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX000660001/2022年中国电信抚州分公司东乡区幸福城综合接入区 (JXFZDX0017) ODN 光缆工程	2022年中国电信抚州分公司东乡区幸福城综合接入区 (JXFZDX0017) ODN 光缆工程	2022-05-30至2022-06-24		抚州工程建设中心	30000	9%	2700	32700

订单总金额(人民币小写):	价款	税款	价税合计
	30000	2700	32700
订单总金额(人民币大写):	价款: 叁万元整 税款: 贰仟柒佰元整 价税合计: 叁万贰仟柒佰元整		

**备注:**

1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司

法定代表人/负责人或授权代表:

签署日期: 2022.5.30

**已确认上述内容**

乙方 (受托方) (盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司

法定代表人/负责人或授权代表: 潘莉





订单 31: 22JX000898001/2022 年中国电信抚州分公司金溪县第二期应急光缆工程

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00059

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202205270197			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值 税率	税款 (元)	合计 (元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX00089801/2022年中国电信抚州分公司金溪县第二期应急光缆工程	2022年中国电信抚州分公司金溪县第二期应急光缆工程	2022-05-27至2022-09-30		抚州工程建设中心	30000	9%	2700	32700
							价款		税款	价税合计
订单总金额(人民币小写):							30000		2700	32700
订单总金额(人民币大写):							价款: 叁万元整 税款: 贰仟柒佰元整 价税合计: 叁万贰仟柒佰元整			
<b>备注:</b> 1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。										
具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表:						已确认上述内容。 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表: 潘绮				
签署日期: 2022.5.27										



订单 32: 21JX003558001/2021 年中国电信抚州分公司东乡区农村 4G 复建光缆新建工程

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00034

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00		订单号: JXDD202112190006	
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397			
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:		<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142	

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	21JX00355801/2021年中国电信抚州分公司东乡区农村4G复建光缆新建工程	2021年中国电信抚州分公司东乡区农村4G复建光缆新建工程	2021-12-19至2022-04-21		抚州工程建设中心	30000	9%	2700	32700

订单总金额(人民币小写):	价款	税款	价税合计
	30000	2700	32700
订单总金额(人民币大写):	价款: 叁万元整 税款: 贰仟柒佰元整 价税合计: 叁万贰仟柒佰元整		

**备注:**

1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2021.12.19	<b>已确认上述内容。</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表:
--	---



订单 33: 21JX002931001/2021 年中国电信抚州分公司东乡区 5G 乡镇点亮光  
缆线路工程

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00022

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00		订单号: JXDD202112020211	
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397			
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:		<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142	

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值 税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	21JX002931001/2021年中 中国电信抚州分公司东乡区5G乡镇点亮光缆线路工程	2021年中国电信抚州分公司东乡区5G乡镇点亮光缆线路工程	2021-12-02至2022-02-05		抚州工程建设中心	30000	9%	2700	32700


订单总金额(人民币小写):	价款	税款	价税合计
	30000	2700	32700
订单总金额(人民币大写):	价款: 叁万元整 税款: 贰仟柒佰元整 价税合计: 叁万贰仟柒佰元整		

**备注:**  
1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2021.12.2	<b>已确认上述内容。</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表:
---	---



订单 34: 22JX001501001/2022 年中国电信抚州分公司资溪县机房配套光缆割接线路工程

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00079

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202206290528			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX001501001/2022年中国电信抚州分公司资溪县机房配套光缆割接线路工程	2022年中国电信抚州分公司资溪县机房配套光缆割接线路工程	2022-06-29至2022-12-31		抚州工程建设中心	26000	9%	2340	28340
							价款		税款	价税合计
订单总金额(人民币小写):							26000		2340	28340
订单总金额(人民币大写):							价款: 贰万陆仟元整 税款: 贰仟叁佰肆拾元整 价税合计: 贰万捌仟叁佰肆拾元整			

**备注:**


1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2022.6.29	<b>已确认上述内容。</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表:
---	---





订单 35: 22JX002522001/2022 年中国电信抚州分公司东乡区 5G 无线网建设  
四期项目第二批配套光缆线路工程

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00090

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202211070209			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			


序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX002869001/2022年中国电信抚州分公司金溪县第五期应急光缆工程(业务受理先行)	2022年中国电信抚州分公司金溪县第五期应急光缆工程(业务受理先行)	2022-11-07至2023-05-31		抚州工程建设中心	25000	9%	2250	27250
							价款		税款	价税合计
订单总金额(人民币小写):							25000		2250	27250
订单总金额(人民币大写):							价款: 贰万伍仟元整 税款: 贰仟贰佰伍拾元整 价税合计: 贰万柒仟贰佰伍拾元整			

**备注:**

1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司  
 法定代表人/负责人  
 或授权代表:  
 签署日期: 2022.11.7

**已确认上述内容**

乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司  
 法定代表人/负责人  
 或授权代表: 



订单 36: 22JX002868001/2022 年中国电信抚州分公司东乡区第五期应急光缆工程（业务受理先行）

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00092

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202211070211			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值 税率	税款(元)	合计(元)	
1	工程施工-通信线路工程	22JX002868001/2022年中国电信抚州分公司东乡区第五期应急光缆工程(业务受理先行)	2022年中国电信抚州分公司东乡区第五期应急光缆工程(业务受理先行)	2022-11-07至2023-05-31		抚州工程建设的中心	25000	9%	2250	27250	
							价款	税款	价税合计		
订单总金额(人民币小写):							25000	2250	27250		
订单总金额(人民币大写):							价款: 贰万伍仟元整 税款: 贰仟贰佰伍拾元整 价税合计: 贰万柒仟贰佰伍拾元整				
<b>备注:</b> 1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。											
具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人 或授权代表: 签署日期: 2022.11.7						已确认上述内容 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人 或授权代表:					





订单 37: 21JX003402001/2021 年中国电信抚州分公司资溪县综治视联网工程



JXSGS2100100BGN00-JX00033

中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202112190005						
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397										
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142						
序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	21JX003402001/2021年中国电信抚州分公司资溪县综治视联网工程	2021年中国电信抚州分公司资溪县综治视联网工程	2021-12-17至2022-04-21		抚州工程建设中心	25000	9%	2250	27250
订单总金额(人民币小写):						价款	25000	税款	2250	价税合计
订单总金额(人民币大写):						价款: 贰万伍仟元整 税款: 贰仟贰佰伍拾元整 价税合计: 贰万柒仟贰佰伍拾元整				
<b>备注:</b> 1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。										
具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表:						已确认上述内容。 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表:				
签署日期: 2021.12.17										





订单 38: 21JX002851001/2021 年中国电信抚州分公司 LTE 普服基站项目金溪县第一批配套光缆线路工程

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00023

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202112020212			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值 税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	21JX002851001/2021年中国电信抚州分公司LTE普服基站项目金溪县第一批配套光缆线路工程	2021年中国电信抚州分公司LTE普服基站项目金溪县第一批配套光缆线路工程	2021-12-02至2022-02-25		抚州工程建设中心	23000	9%	2070	25070
订单总金额(人民币小写):							23000		2070	25070
订单总金额(人民币大写):							价款: 贰万叁仟元整 税款: 贰仟零柒拾元整 价税合计: 贰万伍仟零柒拾元整			
<b>备注:</b> 1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。										
具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人 或授权代表:						<b>已确认上述内容。</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人 或授权代表:				
签署日期: 2021.12.2										





订单 39: 21JX002089001/2021 年中国电信抚州分公司 5G 网络三期金溪县第二批光缆线路工程

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00012

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202110260237			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)	
1	工程施工-通信线路工程	21JX002089001/2021年中国电信抚州分公司5G网络三期金溪县第二批光缆线路工程	2021年中国电信抚州分公司5G网络三期金溪县第二批光缆线路工程	2021-10-26至2021-12-30		抚州工程建设中心	22000	9%	1980	23980	
							价款	税款	价税合计		
订单总金额(人民币小写):							22000	1980	23980		
订单总金额(人民币大写):							价款: 贰万贰仟元整 税款: 壹仟玖佰捌拾元整 价税合计: 贰万叁仟玖佰捌拾元整				

**备注:**  
1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2021.10.26	<b>已确认上述内容</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表:
--	--



订单 40: 21JX002851001/2021 年中国电信抚州分公司 LTE 普服基站项目金溪县第一批配套光缆线路工程

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00042

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202203010087			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	21JX002851001/2021年中国电信抚州分公司LTE普服基站项目金溪县第一批配套光缆线路工程	2021年中国电信抚州分公司LTE普服基站项目金溪县第一批配套光缆线路工程	2022-03-01至2022-06-16		抚州工程建设中心	21000	9%	1890	22890
							价款		税款	价税合计
订单总金额(人民币小写):							21000		1890	22890
订单总金额(人民币大写):							价款: 贰万壹仟元整 税款: 壹仟捌佰玖拾元整 价税合计: 贰万贰仟捌佰玖拾元整			
<b>备注:</b> 1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。										
具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表:						<b>已确认上述内容。</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表: 潘伟				
签署日期: 2022.3.1										



订单 41: 22JX002248001/2022 年中国电信抚州分公司金溪县琅玕镇霞麓村、金泰和庄基站配套光缆工程

  
 JXSCS2100100BGN00-JX00085

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00					订单号: JXDD202209130036				
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397									
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:					<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142				

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX002248001/2022年中国电信抚州分公司金溪县琅玕镇霞麓村、金泰和庄基站配套光缆工程	2022年中国电信抚州分公司金溪县琅玕镇霞麓村、金泰和庄基站配套光缆工程	2022-09-07至2022-12-31		抚州工程建设中心	20000	9%	1800	21800
							价款		税款	价税合计
订单总金额(人民币小写):							20000		1800	21800
订单总金额(人民币大写):							价款: 贰万元整 税款: 壹仟捌佰元整 价税合计: 贰万壹仟捌佰元整			

**备注:**

1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2022.9.7	<b>已确认上述内容</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表: 潘娟
--	---



订单 42: 21JX001518001/2021 年中国电信抚州分公司金溪县综治视联网光缆  
新建工程

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00006

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202109130201			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	21JX001518001/2021年中国电信抚州分公司金溪县综治视联网光缆新建工程	2021年中国电信抚州分公司金溪县综治视联网光缆新建工程	2021-09-13至2021-11-26		抚州工程建设中心	20000	9%	1800	21800
							价款		税款	价税合计
订单总金额(人民币小写):							20000		1800	21800
订单总金额(人民币大写):							价款: 贰万元整 税款: 壹仟捌佰元整 价税合计: 贰万壹仟捌佰元整			

**备注:**

1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司

法定代表人/负责人或授权代表:

签署日期: 2021.9.13

**已确认上述内容。**

乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司

法定代表人/负责人或授权代表:



订单 43: 22JX001380001/2022 年中国电信抚州分公司金溪县第四期应急光缆工程（业务受理先行）

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00071

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00		订单号: JXDD202206160205	
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397			
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:		<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142	

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX001380001/2022年中国电信抚州分公司金溪县第四期应急光缆工程(业务受理先行)	2022年中国电信抚州分公司金溪县第四期应急光缆工程(业务受理先行) 1、城市现有小区光改新增端口80个; 2、乡镇新建小区覆盖新增端口136个; 3、总投资预计38000元	2022-06-16至2022-11-30		抚州工程建设中心	17000	9%	1530	18530

订单总金额(人民币小写):	价款: 17000	税款: 1530	价税合计: 18530
订单总金额(人民币大写):	价款: 壹万柒仟元整 税款: 壹仟伍佰叁拾元整 价税合计: 壹万捌仟伍佰叁拾元整		

**备注:**


1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2022.6.16	<b>已确认上述内容。</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表: 
---	--






订单 44: 22JX001630001/2022 年中国电信抚州分公司资溪县 5G 无线网建设  
四期项目第二批配套光缆线路工程

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00074

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202206290515			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX001630001/2022年中国电信抚州分公司资溪县5G无线网建设四期项目第二批配套光缆线路工程	2022年中国电信抚州分公司资溪县5G无线网建设四期项目第二批配套光缆线路工程	2022-06-29至2022-12-31		抚州工程建设中心	15000	9%	1350	16350
							价款		税款	价税合计
订单总金额(人民币小写):							15000		1350	16350
订单总金额(人民币大写):							价款: 壹万伍仟元整 税款: 壹仟叁佰伍拾元整 价税合计: 壹万陆仟叁佰伍拾元整			
<b>备注:</b> 1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。										
具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2022.6.29						<b>已确认上述内容。</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表: 				



订单 45: 21JX003067001/2021 年中国电信抚州分公司 LTE 普服基站项目资溪县第一批配套光缆线路工程

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00024

### 中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202112020213			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	21JX003067001/2021年中国电信抚州分公司LTE普服基站项目资溪县第一批配套光缆线路工程	2021年中国电信抚州分公司LTE普服基站项目资溪县第一批配套光缆线路工程	2021-12-02至2022-02-17		抚州工程建设中心	15000	9%	1350	16350
							价款		税款	价税合计
订单总金额(人民币小写):							15000		1350	16350
订单总金额(人民币大写):							价款: 壹万伍仟元整 税款: 壹仟叁佰伍拾元整 价税合计: 壹万陆仟叁佰伍拾元整			

**备注:**

1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2021.12.2	已确认上述内容。 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表: 潘琦
---	---



订单 46: 21JX002805001/2021 年抚州市第二批不停车检测点配套光缆线路工程 (东乡区)

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00019


**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202111300122			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方 (受托方) 信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方 (受托方) 信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款 (元)	增值 税率	税款 (元)	合计 (元)
1	工程施工-通信线路工程	21JX002805001/2021年抚州市第二批不停车检测点配套光缆线路工程 (东乡区)	2021年抚州市第二批不停车检测点配套光缆线路工程 (东乡区)	2021-11-30至2021-12-31		抚州工程建设中心	15000	9%	1350	16350
							价款		税款	价税合计
订单总金额(人民币小写):							15000		1350	16350
订单总金额(人民币大写):							价款: 壹万伍仟元整 税款: 壹仟叁佰伍拾元整 价税合计: 壹万陆仟叁佰伍拾元整			
<b>备注:</b> 1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。										
<b>具体项目业主(盖章):</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2021.11.30						<b>已确认上述内容。</b> <b>乙方 (受托方) (盖章):</b> 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表:				



订单 47: 22JX001796001/2022 年中国电信抚州分公司东乡区人民医院宿舍室  
分光缆线路工程

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00082

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00		订单号: JXDD202209130023	
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397			
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:		<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142	

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值 税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX001796001/2022年中国电信抚州分公司东乡区人民医院宿舍室分光缆线路工程	2022年中国电信抚州分公司东乡区人民医院宿舍室分光缆线路工程	2022-09-13至2023-01-06		抚州工程建设中心	14000	9%	1260	15260
							价款		税款	价税合计
订单总金额(人民币小写):							14000		1260	15260
订单总金额(人民币大写):							价款: 壹万肆仟元整 税款: 壹仟贰佰陆拾元整 价税合计: 壹万伍仟贰佰陆拾元整			


**备注:**  
 1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2022.9.13	<b>已确认上述内容。</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表: 潘伟
---	--





订单 48: 22JX000996001/2022 年中国电信抚州分公司金溪县第一批普服基站  
配套光缆线路工程

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00084

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202209130030			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值 税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX000996001/2022年中国电信抚州分公司金溪县第一批普服基站配套光缆线路工程	2022年中国电信抚州分公司金溪县第一批普服基站配套光缆线路工程	2022-09-13至2022-09-07		抚州工程建设中心	13000	9%	1170	14170

订单总金额(人民币小写):  订单总金额(人民币大写):	价款: 13000 税款: 1170 价税合计: 14170	价款: 壹万叁仟元整 税款: 壹仟壹佰柒拾元整 价税合计: 壹万肆仟壹佰柒拾元整
------------------------------------	--------------------------------------	--

**备注:**

1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司  
 法定代表人/负责人  
 或授权代表:  
 签署日期: 2022.9.13

**已确认上述内容。**  
 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司  
 法定代表人/负责人  
 或授权代表: 潘红





订单 49: 22JX001149001/2022 年中国电信抚州分公司资溪县 5G 无线网建设  
四期项目第一批配套光缆线路工程

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00068

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202206160200			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值 税率	税款(元)	合计(元)
1	工程通信线路工程	22JX001149001/2022年中国电信抚州分公司资溪县5G无线网建设四期项目第一批配套光缆线路工程	2022年中国电信抚州分公司资溪县5G无线网建设四期项目第一批配套光缆线路工程	2022-06-16至2022-10-31		抚州工程建设中心	13000	9%	1170	14170

订单总金额(人民币小写):	价款	税款	价税合计
	13000	1170	14170
订单总金额(人民币大写):	价款: 壹万叁仟元整 税款: 壹仟壹佰柒拾元整 价税合计: 壹万肆仟壹佰柒拾元整		

**备注:**  
1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2022.6.16	<b>已确认上述内容。</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表:
---	---



订单 50: 22JX002522001/2022 年中国电信抚州分公司东乡区 5G 无线网建设  
四期项目第二批配套光缆线路工程

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00089

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202211070208			
具体项目业主: 中国电信股份有限公司抚州分公司							
地址:							
联系人: 丁国辉							
电话/传真: 18979470397							
<b>乙方(受托方)信息</b>				<b>乙方(受托方)信息</b>			
服务商代码: G000406352				统一社会信用代码:			
服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司				开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行			
地址: 江西省宜春市经济技术开发区				银行地址:			
联系人:				户名: 江西绿鸿通信有限责任公司			
电话/传真:				账号: 1508202209024504142			
设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:							

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX002522001/2022年中国电信抚州分公司东乡区5G无线网建设四期项目第二批配套光缆线路工程	2022年中国电信抚州分公司东乡区5G无线网建设四期项目第二批配套光缆线路工程	2022-11-07至2023-05-31		抚州工程建设中心	11000	9%	990	11990
							价款		税款	价税合计
订单总金额(人民币小写):							11000		990	11990
订单总金额(人民币大写):							价款: 壹万壹仟元整 税款: 玖佰玖拾元整 价税合计: 壹万壹仟玖佰玖拾元整			

**备注:**  
1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2022.11.7	<b>已确认上述内容。</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表:
---	---



订单 51: 22JX002838001/2022 年中国电信抚州分公司资溪县第五期应急光缆工程（业务受理先行）

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00091

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00		订单号: JXDD202211070210	
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397			
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:		<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142	

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)	
1	工程施工-通信线路工程	22JX002838001/2022年中国电信抚州分公司资溪县第五期应急光缆工程(业务受理先行)	2022年中国电信抚州分公司资溪县第五期应急光缆工程(业务受理先行)	2022-11-07至2023-03-31		抚州工程建设中心	11000	9%	990	11990	
订单总金额(人民币小写):							11000	990	11990		
订单总金额(人民币大写):							价款: 壹万壹仟元整 税款: 玖佰玖拾元整 价税合计: 壹万壹仟玖佰玖拾元整				

**备注:**

1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2022.11.7	<b>已确认上述内容。</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表: 
---	--





订单 52: 21JX002811001/2021 年中国电信抚州分公司 LTE 普服基站项目东乡  
区第一批配套光缆线路工程



JXSGS2100100BGN00-JX00030

中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00

订单号: JXDD202112060041

具体项目业主: 中国电信股份有限公司抚州分公司

地址:

联系人: 丁国辉

电话/传真: 18979470397

乙方(受托方)信息

服务商代码: G000406352

服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司

地址: 江西省宜春市经济技术开发区

联系人:

电话/传真:

设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:

乙方(受托方)信息

统一社会信用代码:

开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行

银行地址:

户名: 江西绿鸿通信有限责任公司

账号: 1508202209024504142

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	21JX002811001/2021年中国电信抚州分公司LTE普服基站项目东乡区第一批配套光缆线路工程	2021年中国电信抚州分公司LTE普服基站项目东乡区第一批配套光缆线路工程	2021-12-06至2022-02-26		抚州工程建设中心	11000	9%	990	11990

订单总金额(人民币小写):	价款 11000	税款 990	价税合计 11990
---------------	----------	--------	------------

订单总金额(人民币大写):	价款: 壹万壹仟元整	税款: 玖佰玖拾元整	价税合计: 壹万壹仟玖佰玖拾元整
---------------	------------	------------	------------------

备注:

1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司

法定代表人/负责人

或授权代表:

签署日期: 2021.12.6

已确认上述内容。

乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司

法定代表人/负责人

或授权代表: 丁国辉





订单 53: 22JX000856001/2022 年中国电信抚州分公司东乡区第三期应急光缆工程（业务受理先行）

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00063

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202206040006			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX000856001/2022年中国电信抚州分公司东乡区第三期应急光缆工程(业务受理先行)	2022年中国电信抚州分公司东乡区第三期应急光缆工程(业务受理先行)	2022-06-04至2022-09-22		抚州工程建设中心	10000	9%	900	10900

订单总金额(人民币小写):	价款: 10000	税款: 900	价税合计: 10900
订单总金额(人民币大写):	价款: 壹万元整 税款: 玖佰元整 价税合计: 壹万零玖佰元整		

**备注:**

1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2022.6.4	<b>已确认上述内容。</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表: 
--	--





订单 54:21JX001354001/2021 年中国电信抚州分公司资溪县接入型 OTN 新建  
光缆线路工程

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00003

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202107300028			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值 税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	21JX001354001/2021年中国电信抚州分公司资溪县接入型OTN新建光缆线路工程	2021年中国电信抚州分公司资溪县接入型OTN新建光缆线路工程	2021-07-30至2021-10-15		抚州工程建设中心	10000	9%	900	10900

订单总金额(人民币小写):	价款: 10000	税款: 900	价税合计: 10900
订单总金额(人民币大写):	价款: 壹万元整 税款: 玖佰元整 价税合计: 壹万零玖佰元整		


**备注:**

1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2021.7.30	已确认上述内容。 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表:
---	--



订单 55: 22JX002398001/2022 年中国电信抚州分公司资溪县第二批普服基站  
配套光缆新建工程

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00083

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00		订单号: JXDD202209130028	
具体项目业主: 中国电信股份有限公司抚州分公司			
地址:			
联系人: 丁国辉			
电话/传真: 18979470397			

<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:	<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142
--	--

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX002398001/2022年中国电信抚州分公司资溪县第二批普服基站配套光缆新建工程	2022年中国电信抚州分公司资溪县第二批普服基站配套光缆新建工程	2022-09-07至2022-12-31		抚州工程建设中心	9000	9%	810	9810

订单总金额(人民币小写):	价款	税款	价税合计
	9000	810	9810
订单总金额(人民币大写):	价款: 玖仟元整 税款: 捌佰壹拾元整 价税合计: 玖仟捌佰壹拾元整		

**备注:**  
 1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2022.9.7	<b>已确认上述内容。</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表: 潘伟
--	--





订单 56: 22JX000138001/2022 年中国电信抚州分公司金溪县第一期应急光缆工程（业务受理先行）

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00055

**中国电信江西公司2021-2022年线缆工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号：JXSGS2100100BGN00				订单号：JXDD202204190206			
<b>具体项目业主：</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址： 联系人：丁国辉 电话/传真：18979470397							
<b>乙方（受托方）信息</b> 服务商代码：G000406352 服务商名称：江西绿鸿通信有限责任公司 地址：江西省宜春市经济技术开发区 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：				<b>乙方（受托方）信息</b> 统一社会信用代码： 开户行：中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址： 户名：江西绿鸿通信有限责任公司 账号：1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值 税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX000138001/2022年中国电信抚州分公司金溪县第一期应急光缆工程（业务受理先行）	2022年中国电信抚州分公司金溪县第一期应急光缆工程（业务受理先行）	2022-04-19至2022-10-29		抚州工程建设中心	9000	9%	810	9810
							价款		税款	价税合计
订单总金额(人民币小写)：							9000		810	9810
订单总金额(人民币大写)：							价款：玖仟元整 税款：捌佰壹拾元整 价税合计：玖仟捌佰壹拾元整			

**备注：**

1. 双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表： 签署日期：2022.4.19	已确认上述内容。 乙方（受托方）(盖章)：江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表：
---	---



订单 57: 21JX002630001/2021 年中国电信抚州分公司资溪县第三期应急光缆工程（业务受理先行）

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00014

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202111300113			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	21JX002630001/2021年中国电信抚州分公司资溪县第三期应急光缆工程(业务受理先行)	2021年中国电信抚州分公司资溪县第三期应急光缆工程(业务受理先行)	2021-11-29至2021-12-31		抚州工程建设中心	7000	9%	630	7630

订单总金额(人民币小写):	价款: 7000	税款: 630	价税合计: 7630
订单总金额(人民币大写):	价款: 柒仟元整 税款: 陆佰叁拾元整 价税合计: 柒仟陆佰叁拾元整		

**备注:**

1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2021.11.29	<b>已确认上述内容。</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表:
--	---



订单 58: 21JX002804001/2021 年抚州市第二批不停车检测点配套光缆线路工程 (金溪县)

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00013

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202111290134			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方 (受托方) 信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方 (受托方) 信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款 (元)	增值税税率	税款 (元)	合计 (元)
1	工程施工-通信线路工程	21JX002804001/2021年抚州市第二批不停车检测点配套光缆线路工程 (金溪县)	2021年抚州市第二批不停车检测点配套光缆线路工程 (金溪县)	2021-11-29至2021-12-31		抚州工程建设中心	6600	9%	594	7194
订单总金额(人民币小写):							6600		594	7194
订单总金额(人民币大写):							价款: 陆仟陆佰元整 税款: 伍佰玖拾肆元整 价税合计: 柒仟壹佰玖拾肆元整			

**备注:**

1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司

法定代表人/负责人或授权代表:

签署日期: 2021.11.29

**已确认上述内容。**

乙方 (受托方) (盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司

法定代表人/负责人或授权代表:





订单 59: 21JX002914001/2021 年中国电信抚州分公司资溪县 5G 乡镇点亮光  
缆线路工程

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00025

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00					订单号: JXDD202112020214				
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397									
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:					<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142				

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值 税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	21JX002914001/2021年中国电信抚州分公司资溪县5G乡镇点亮光缆线路工程	2021年中国电信抚州分公司资溪县5G乡镇点亮光缆线路工程	2021-12-02至2022-01-27		抚州工程建设中心	5500	9%	495	5995
							价款		税款	价税合计
订单总金额(人民币小写):							5500		495	5995
订单总金额(人民币大写):							价款: 伍仟伍佰元整 税款: 肆佰玖拾伍元整 价税合计: 伍仟玖佰玖拾伍元整			
<b>备注:</b> 1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。										
具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表:						<b>已确认上述内容:</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表: 唐伟				
签署日期: 2021.12.2										



订单 60: 21JX002913001/2021 年中国电信抚州分公司金溪县 5G 乡镇点亮光  
缆线路工程

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00021

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202112020210			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	21JX002913001/2021年中国电信抚州分公司金溪县5G乡镇点亮光缆线路工程	2021年中国电信抚州分公司金溪县5G乡镇点亮光缆线路工程	2021-12-02至2022-03-03		抚州工程建设中心	5500	9%	495	5995

订单总金额(人民币小写):	价款	税款	价税合计
	5500	495	5995
订单总金额(人民币大写):	价款: 伍仟伍佰元整 税款: 肆佰玖拾伍元整 价税合计: 伍仟玖佰玖拾伍元整		

**备注:**  
 1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2021.12.2	已确认上述内容。 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表: 
---	---





订单 61: 22JX001381001/2022 年中国电信抚州分公司东乡区第四期应急光缆工程（业务受理先行）

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00072

### 中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00		订单号: JXDD202206160206	
具体项目业主: 中国电信股份有限公司抚州分公司			
地址:			
联系人: 丁国辉			
电话/传真: 18979470397			

<b>乙方(受托方) 信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:	<b>乙方(受托方) 信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142
---	---

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX001381001/2022年中国电信抚州分公司东乡区第四期应急光缆工程(业务受理先行)	2022年中国电信抚州分公司东乡区第四期应急光缆工程(业务受理先行)	2022-06-16至2022-12-31		抚州工程建设中心	5000	9%	450	5450

订单总金额(人民币小写):	价款: 5000	税款: 450	价税合计: 5450
订单总金额(人民币大写):	价款: 伍仟元整 税款: 肆佰伍拾元整 价税合计: 伍仟肆佰伍拾元整		

**备注:**  
 1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2022.6.16	<b>已确认上述内容。</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表: 
---	--





订单 62: 22JX001168001/2022 年中国电信抚州分公司金溪县 5G 无线网建设  
四期项目第一批配套光缆线路工程

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00067

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202206160198			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)	
1	工程施工-通信线路工程	22JX001168001/2022年中国电信抚州分公司金溪县5G无线网建设四期项目第一批配套光缆线路工程	2022年中国电信抚州分公司金溪县5G无线网建设四期项目第一批配套光缆线路工程	2022-06-16至2022-10-31		抚州工程建设中心	5000	9%	450	5450	
							价款	税款	价税合计		
订单总金额(人民币小写):							5000	450	5450		
订单总金额(人民币大写):							价款: 伍仟元整 税款: 肆佰伍拾元整 价税合计: 伍仟肆佰伍拾元整				

**备注:**  
1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2022.6.16	<b>已确认上述内容</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表: 
---	---



订单 63: 22JX000855001/2022 年中国电信抚州分公司资溪县第三期应急光缆工程（业务受理先行）

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00064

### 中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00		订单号: JXDD202206160189	
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397			
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:		<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142	

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX000855001/2022年中国电信抚州分公司资溪县第三期应急光缆工程(业务受理先行)	2022年中国电信抚州分公司资溪县第三期应急光缆工程(业务受理先行)	2022-06-16至2022-09-30		抚州工程建设中心	4000	9%	360	4360

订单总金额(人民币小写):	价款: 4000	税款: 360	价税合计: 4360
订单总金额(人民币大写):	价款: 肆仟元整 税款: 叁佰陆拾元整 价税合计: 肆仟叁佰陆拾元整		

**备注:**

1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2022.6.16	<b>已确认上述内容。</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表: 潘纲
---	--





订单 64: 22JX000976001/2022 年中国电信抚州分公司东乡区第一批普服基站  
配套光缆线路工程

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00065

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202206160192			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值 税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX000976001/2022年中国电信抚州分公司东乡区第一批普服基站配套光缆线路工程	2022年中国电信抚州分公司东乡区第一批普服基站配套光缆线路工程	2022-10-28至2022-10-30		抚州工程建设中心	3000	9%	270	3270

订单总金额(人民币小写):	价款: 3000	税款: 270	价税合计: 3270
订单总金额(人民币大写):	价款: 叁仟元整 税款: 贰佰柒拾元整 价税合计: 叁仟贰佰柒拾元整		

**备注:**

1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2022.10.28	已确认上述内容。 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表:
--	--





订单 65: 22JX001186001/2022 年中国电信抚州分公司金溪县 5G 无线网建设  
四期项目第二批配套光缆线路工程

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00069

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00					订单号: JXDD202206160201				
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397									
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:					<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142				

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX001186001/2022年中国电信抚州分公司金溪县5G无线网建设四期项目第二批配套光缆线路工程	2022年中国电信抚州分公司金溪县5G无线网建设四期项目第二批配套光缆线路工程	2022-06-16至2022-10-31		抚州工程建设中心	3000	9%	270	3270

订单总金额(人民币小写):	价款	税款	价税合计
	3000	270	3270
订单总金额(人民币大写):	价款: 叁仟元整 税款: 贰佰柒拾元整 价税合计: 叁仟贰佰柒拾元整		

**备注:**  
1、双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2022.6.16	<b>已确认上述内容。</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表:
---	---





订单 66: 22JX000214001/2022 年中国电信抚州分公司资溪县第一期应急光缆工程（业务受理先行）

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00052

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号：JXSGS2100100BGN00				订单号：JXDD202204190199			
<b>具体项目业主：</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 <b>地址：</b> <b>联系人：</b> 丁国辉 <b>电话/传真：</b> 18979470397							
<b>乙方（受托方）信息</b> 服务商代码：G000406352 服务商名称：江西绿鸿通信有限责任公司 地址：江西省宜春市经济技术开发区 联系人： 电话/传真： 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表：				<b>乙方（受托方）信息</b> 统一社会信用代码： 开户行：中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址： 户名：江西绿鸿通信有限责任公司 账号：1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX000214001/2022年中国电信抚州分公司资溪县第一期应急光缆工程（业务受理先行）	2022年中国电信抚州分公司资溪县第一期应急光缆工程（业务受理先行）	2022-04-19至2022-10-28		抚州工程建设中心	3000	9%	270	3270
							价款		税款	价税合计
订单总金额(人民币小写)：							3000		270	3270
订单总金额(人民币大写)：							价款：叁仟元整 税款：贰佰柒拾元整 价税合计：叁仟贰佰柒拾元整			

**备注：**

1. 双方确认：本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章)：中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表： 签署日期：2022.4.19	<b>已确认上述内容</b> 乙方（受托方）(盖章)：江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表：
---	---



订单 67: 22JX000853001/2022 年中国电信抚州分公司金溪县第三期应急光缆工程（业务受理先行）

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00066

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202206160196			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)	
1	工程施工-通信线路工程	22JX000853001/2022年中国电信抚州分公司金溪县第三期应急光缆工程(业务受理先行)	2022年中国电信抚州分公司金溪县第三期应急光缆工程(业务受理先行)	2022-06-16至2022-10-21		抚州工程建设中心	2500	9%	225	2725	
							价款	税款	价税合计		
订单总金额(人民币小写):							2500	225	2725		
订单总金额(人民币大写):							价款: 贰仟伍佰元整 税款: 贰佰贰拾伍元整 价税合计: 贰仟柒佰贰拾伍元整				

**备注:**

1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2022.6.16	<b>已确认上述内容:</b> 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表: 
---	--





订单 68: 22JX001387001/2022 年中国电信抚州分公司资溪县第四期应急光缆工程（业务受理先行）

  
 JXSGS2100100BGN00-JX00073

**中国电信江西公司2021-2022年缆线工程施工框架协议—绿鸿通信订单**

框架协议编号: JXSGS2100100BGN00				订单号: JXDD202206160209			
<b>具体项目业主:</b> 中国电信股份有限公司抚州分公司 地址: 联系人: 丁国辉 电话/传真: 18979470397							
<b>乙方(受托方)信息</b> 服务商代码: G000406352 服务商名称: 江西绿鸿通信有限责任公司 地址: 江西省宜春市经济技术开发区 联系人: 电话/传真: 设计/施工/监理负责人或工程师或现场代表:				<b>乙方(受托方)信息</b> 统一社会信用代码: 开户行: 中国工商银行股份有限公司宜春袁州支行 银行地址: 户名: 江西绿鸿通信有限责任公司 账号: 1508202209024504142			

序号	标的	单项工程名称	内容或范围	进度计划或期限	技术要求	建设单位信息	价款(元)	增值税税率	税款(元)	合计(元)
1	工程施工-通信线路工程	22JX001387001/2022年中国电信抚州分公司资溪县第四期应急光缆工程(业务受理先行)	2022年中国电信抚州分公司资溪县第四期应急光缆工程(业务受理先行)	2022-06-16至2022-12-31		抚州工程建设项目中心	500	9%	45	545

订单总金额(人民币小写):	价款: 500	税款: 45	价税合计: 545
订单总金额(人民币大写):	价款: 伍佰元整 税款: 肆拾伍元整 价税合计: 伍佰肆拾伍元整		

**备注:**

1. 双方确认: 本订单受框架协议的约束。与本订单有关的争议将按照框架协议的约定解决。

具体项目业主(盖章): 中国电信股份有限公司抚州分公司 法定代表人/负责人或授权代表: 签署日期: 2022.6.16	已确认上述内容。 乙方(受托方)(盖章): 江西绿鸿通信有限责任公司 法定代表人/负责人或授权代表: 潘清
---	---





### 5.2.2. 通信管道新建工程施工合同

JXLH-SJTJS-20200805 127

## 通信管道新建工程施工合同

甲方：江西宜春市政交通建设有限公司樟树市分公司葛玄路改扩建经理部

乙方：江西绿鸿通信有限责任公司

项目名称：樟树市葛玄路改扩建工程

工程地点：樟树市

签约日期：2020 年 7 月 25 日



甲方（发包方）：江西宜春市政交通建设有限公司樟树市分公司葛玄路改扩建经理部

乙方（承包方）：江西绿鸿通信有限责任公司

依照《中华人民共和国建筑法》，《中华人民共和国合同法》等相关法律，法规的规定，双方经平等，自愿协商，就新建管道工程项目达成如下协议：

### 1 工程概况

1.1 工程名称：樟树市葛玄路改扩建工程

1.2 工程地点：樟树市

1.3 承包范围和内容：

1)葛玄路改扩建 K5+940-K10+660 通信管道新建(含挖沟槽土方、管线采购及敷设等一切内容)

以上实际工程量以验收工程量为准

### 2 工程期限

2.1 开工日期：2020 年 7 月 27 日

2.2 竣工日期：2020 年 8 月 26 日

### 3 工程质量

3.1 符合甲方制定的规定标准。

3.2 承包方必须严格按照施工图纸，说明文件，甲方行业内的有关建筑安装工程规范标准和要求进行施工。

3.3 在工程保修期间内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿维修或赔偿。

### 4 计价方式和合同价款

4.1 双方同意采取固定清单单价结算（详细见清单）。

4.2 本工程工程款为：3352927.88 元(人民币大写：叁佰叁拾伍万贰仟玖佰贰拾柒元捌角捌分元整)。

### 5 工程款支付方式

5.1 工程款的支付：本工程无预付款。当工程完成合同工程量 50%，支付合同总价的 40%；当工程全部完工时，支付至合同总价的 85%，余款在工程决算后一年内免息付清（3%质保金除外）。





执行本合同有关“质量保修”条款。

5.2 乙方凭增值税专用发票至甲方经理部办理结算手续, 否则, 甲方有权拒付, 由此产生的责任由乙方承担。在施工的过程中发生的一切税费和任何保险费由乙方承担。

## **6 双方的一般权利和义务**

### **6.1 甲方的权利及义务**

6.1.1 甲方向乙方提供完成的设计文件和技术资料,

6.1.2 甲方如需变更工程量或工程施工范围, 应至少提前 3 天以书面形式通知乙方。

### **6.2 乙方的权利及义务**

6.2.1 开工后乙方定期向甲方上报工程进度, 并做总结性报告, 反映工程中发生的问题。

6.2.2 工程竣工后, 乙方应按时递交竣工报告, 验收申请等相关资料。

6.2.3 除不可抗力外, 乙方应按合同约定的竣工日期完成工程。由于乙方未能按合同约定履行义务造成工期延误, 乙方除承担违约责任外, 还应赔偿由此给甲方带来的经济损失。

6.2.4 乙方将施工所需水, 电, 电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点, 保证施工期间的需要。

6.2.5 乙方应严格按甲方规定的工程范围施工, 如有私自变动, 均由乙方承担一切责任。

## **7 工期要求**

### **7.1 开工及延期开工**

7.1.1 乙方应当按照协议书约定的开工日期开工。乙方不能按时开工, 以书面形式通知甲方。甲方在接到延期开工申请后 48 小时内不答复, 视为同意乙方要求, 工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求, 工期不予顺延。

7.1.2 因乙方原因不能按照协议书约定的开工日期开工, 乙方应以书面形式通知甲方, 推迟开工日期。乙方赔偿甲方因延期开工造成的损失, 并相应顺延工期。

### **7.2 暂停施工**





7.2.1 未经甲方同意，乙方不得暂时停工。

7.2.2 如有突发情况，乙方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求甲方暂停施工，并在提出要求后 48 小时内提出书面处理意见。甲方认为应当按乙方要求停止施工，建议乙方妥善保护已完工程。消除暂停施工的隐患后，甲方可以书面形式提出复工要求，乙方收到甲方复工要求后 48 小时未复工的，甲方可另行委托其他施工队伍进行复工。

### 7.3 工期顺延

7.3.1 因以下原因造成工期延误，经甲乙双方确认，工期相应顺延：

7.3.1.1 甲方未能按合同条款的约定提供图纸及开工条件，

7.3.1.2 甲方未能按约定日期支付工程款，致使施工不能正常进行，

7.3.1.3 设计变更和工程量增加，

7.3.1.4 一周内非乙方原因停水，停电，停气造成停工累计超过 8 小时，

### 7.4 工程竣工

7.4.1 工程完工后，乙方向甲方提交竣工验收报告，甲方收到竣工验收报告后五日内进行验收，验收合格的为乙方制作合格证书，有质量问题的，乙方限期整改，达到合格要求。但是，乙方必须按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。

7.4.2 因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。

7.4.3 施工中甲方如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施，甲方为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

## 8 质量与检验

### 8.1 工程质量

8.1.1 工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

8.1.2 双方对工程质量有争议，由双方同意的质量检测机构鉴定，所





需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任权重分别承担。

## 8.2 检查和返工

8.2.1 乙方应严格按照标准，规范和设计图纸要求以及合同约定的质量标准进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验提供便利条件。

8.2.2 工程质量达不到约定标准的部分，甲方一经发现，有权要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。

8.2.3 甲方的检查检验不应影响施工正常进行。如影响正常施工而导致的追加合同价款由甲方承担，相应顺延工期。

8.2.4 因甲方失误原因发生的追加合同价款，由甲方承担；其他原因由乙方承担。

## 8.3 隐蔽工程和中间验收

8.3.1 工程具备隐蔽条件或达到合同条款约定的中间验收条件时，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前 48 小时以书面形式通知甲方验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容，验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽工程，继续施工。验收不合格，乙方在甲方限定的时间内修改后重新验收。

8.3.2 甲方不能按时进行验收，应在验收前 24 小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过 72 小时。甲方未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，乙方可自行组织验收，甲方应承认乙方的验收记录。

8.3.3 经甲方验收，工程质量符合标准，规范和设计图纸等要求，验收 24 小时后，甲方不在验收记录上签字，视为甲方已经认可验收记录，乙方可进行隐蔽或继续施工。

## 8.4 重新检验

8.4.1 无论甲方是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，乙方应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，甲方承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担发生的全部费用，工期不予顺延。





## 9 材料设备供应

9.1 工程材料由乙方按照甲方规定的材料设备的种类,规格,质量等级自行购买。乙方应保证所提供材料的质量,否则由此产生的一切责任由乙方承担。

## 10 安全生产与文明施工

10.1 乙方应严格遵守国家安全生产的法律法规,规程规范,标准,遵守甲方的安全规章制度和现场防护要求,确保施工安全。如果发生安全事故或者重大环境事故等其他不可预见事件涉及甲方利益时,乙方不能及时处理,甲方有权动用投标保证金转为的履约保证金解决事件,动用的款项由乙方承担。

10.2 乙方必须对所属施工人员进行安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全,并随时接受甲方安全检查人员的监督检查。由于乙方违章作业或安全措施不力等原因造成伤亡事故以及对第三人造成的所有损失的责任和因此而发生的费用,由乙方承担。

10.3 乙方在动力设备,输电线路,地下管道,密封防震车间,易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向甲方提出安全防护措施,经甲方认可后实施,防护措施费用由乙方承担。

10.4 甲方安全管理人员有权对乙方人员进行安全培训及安全生产做出指导,并对其安全生产管理进行监督,检查以及按甲方有关规定进行处理。

10.5 乙方有权拒绝甲方的违章指挥。若甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。

10.6 发生重大伤亡及其他安全事故时,乙方应采取必要的措施,及时抢救伤员,并防止事态进一步扩大,减少损失,同时须立即报告甲方。

10.7 乙方必须为其施工人员办理意外伤害(或雇主责任)保险,保险费用由乙方承担。

10.8 乙方应教育其施工及管理人员遵纪守法,服从工地各种管理规定,共同维护工地的社会治安,协助现场治安管理机构做好施工工地和生活区的治安保卫工作。如果其施工管理人员或者施工人员给第三方造成损





失的，与甲方无关，由乙方协调处理，产生的经济责任由乙方承担。

10.9 乙方必须遵守甲方有关文明施工的管理制度。乙方应保持自己生活区及施工区内的环境卫生，并做好环境保护工作。本合同工程完工退场时，要清理施工场地和生活住地的垃圾，保障环境卫生干净，整洁。

10.10 乙方的工程现场管理人员和施工人员的人身和财产安全由乙方负责。

## 11 工程竣工验收

11.1 甲方接到乙方竣工验收报告5 5日内进行初验，初验完成后15 15日进行终验。

## 12 质量保修

12.1 乙方应按法律，行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

### 12.2 质量保修的主要内容

12.2.1 质量保修项目内容：甲乙双方确认的，合同中规定的工程施工项目。

12.2.2 质量保修范围：合同中规定的施工工程范围。

12.3 质量保修期：工程竣工并验收合格后24 24个月内。

### 12.4 质量保修责任

12.4.1 乙方维修人员自接到甲方或者第三方质量缺陷通知后6 6小时内到达现场实施维修，否则，甲方有权另行委托维修队伍实施维修，发生费用从质保金中扣除。

12.4.2 甲方委托施工队伍维修时，要做好影音证据收集与保存，乙方接受甲方收集的影音资料进行结算质量保修金。

## 13 违约责任

### 13.1 甲方的违约责任

13.1.1 未能按照合同的约定履行自己的责任，除竣工日期的得以顺延外，还应赔偿乙方的实际损失。

13.1.2 工程中途停建，缓建或由于设计变更或设计错误造成的返工，应及时采取弥补措施。

### 13.2 乙方违约责任





13.2.1 工程质量不符合合同约定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成迟延交付的，每逾期一日按合同总价款 0.1%向甲方支付违约金。

13.2.2 工程不能按照合同约定的工期交付使用的，每逾期一日按合同总价款 0.1%支付违约金。

13.2.3 若乙方将合同转包给第三人的，甲方有权解除合同，乙方按合同总价款的 70 %向甲方支付违约金，工期不予顺延。

13.2.4 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

#### **14 不可抗力**

14.1 不可抗力包括因战争，动乱，空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸，火灾，以及专用条款约定的风，雨，雪，洪，震等自然灾害。

14.2 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工。不可抗力事件结束后 48 小时内乙方向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。

14.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

14.3.1 工程本身的损害，运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害，由甲方承担，

14.3.2 工程所需清理，修复费用，由乙方承担，

14.3.3 延误的工期相应顺延。

14.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

#### **15 协议的修改补充**

15.1 本协议签署后，对本协议的任何修改或补充，均须经双方协商一致签署书面补充协议方为有效。补充协议与本协议具有同等法律效力，补充协议若与本协议有不一致之处，以补充协议为准。

#### **16 适用法律及争议解决**





16.1 本协议适用中华人民共和国的法律。

16.2 凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应当通过友好协商解决，如协商不成，任何一方均有权申请樟树市仲裁委员会仲裁解决。

#### 17 通知

17.1 本协议签署后，任何一方向对方发出的通知均以书面形式方为有效，通知的形式可以采用面交，信件邮寄，传真，电子邮件四种方式之一，一方在以上述方式发出通知后可以电话方式告知对方以便于对方及时接收。双方接收通知的联系人，地址等信息如下：（该联系人，地址等信息如有变更，变更方应及时通知对方，否则应对由此导致的延误承担全部责任）

17.2 本协议原件一式陆份，甲方持肆份，乙方持两份，均具同等的法律效力。

甲 方（盖章）：



法定代表人：

付强

（签字或者盖章）

乙 方（盖章）：



法定代表人：

朱永

（签字或者盖章）

签 订 日 期：2020 年 7 月 30 日



### 5.2.3. 奉贤区海泉路(南海公路-日新路)道路新建工程-通信管线搬迁

HQ LXJ-2020-010

138

#### 施工承包合同

上海市奉贤区交通建设管理中心(原上海市奉贤区公路管理所)(以下简称甲方)

江西绿鸿通信有限责任公司(以下简称乙方)

甲方因建设需要委托乙方进行奉贤区海泉路(南海公路-日新路)道路新建工程-通信管线搬迁施工。为明确双方职责,相互配合,确保本工程按期完成,根据国家颁布的《中华人民共和国合同法》及上海市相关政策、法律、法规,结合本工程具体情况,经甲乙双方协商一致,同意签订以下合同以资本共同遵守。

一、工程名称: 奉贤区海泉路(南海公路-日新路)道路新建工程-通信管线搬迁

二、工程地点: 西起南海公路,东至日新路(东华理工大学北门)

三、工程范围: 本工程西起南海公路,东至日新路(东华理工大学北门),具体以图纸为准

四、工程内容:

将道路红线范围内的通信管线及通信设备搬迁至规划管位上。

五、合同价格:本工程价税合计人民币(大写):壹佰肆拾伍万捌仟壹佰贰拾元整; (小写): ¥ 1458120.00 元,其中不含税价款: ¥ 1337724.77 元,税款: ¥ 120395.23 元,合同适用的【增值税】税率或征收率为 9%。

1、投标报价说明、依据及要求

① 工信部规[2016]451 号文关于发布《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》;

② 工信部通信[2016]新修订的《信息通信建设工程概预算编制规程》《信息通信建设工程预算定额第一册》《信息通信建设工程预算定额第二册》《信息通信建设工程预算定额第三册》《信息通信建设工程预算定额第四册》《信息通信建设工程预算定额第五册》;(共五册,2017年5月1日起实施);

③ 国家计委、建设部的计价格[2002]10 号文《关于发布<工程勘察设计收





费管理规定>的通知》;

④ 国家发展改革委、建设部关于印发[2007]670 号文《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知;

⑤ 信息产业部、信规函[2003]13 号《关于通信线路工程中将光缆、电缆、的费用从直接工程费中核减的通知》

⑥ 财政部、国家安全生产监督管理总局《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》财企[2006]478 号文的通知;

⑦ 财政部、发改委《关于公布取消和停止征收 100 项行政事业性收费项目的通知》(财综[2008] 78 号)

⑧ 财政部《基建财务管理规定》财建[2002] 394 号文规定;

⑨ 国家规定的其他文件等。

2. 承包方式: 本工程实施施工总承包, 以包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包设计、包各家管线权属单位(运营商)接管方式实施施工。

#### 六、工程款付款方式:

1. 签订承包合同进场施工一周内, 甲方向乙方支付合同总价款的 30%工程款, 即 ¥ 437436.00 元, (大写: 肆拾叁万柒仟肆佰叁拾陆元整), 且以开工报告作为付款依据。本合同工程款的支付视财政预算资金到账情况进行。

2. 搬迁工程量完成后, 经权属单位验收合格并出具验收报告后, 甲方再向乙方支付合同总价款的 50%, 即 ¥ 729060.00 元, (大写: 柒拾贰万玖仟零陆拾元整)。

3. 乙方提供全套竣工结算资料, 经审价单位审核, 并出具竣工结算审价意见后一个月内, 甲方支付至审价金额的 90%。

4. 工程审计完成后支付至审定价的 100%。

5. 增值税开票信息:

名称: \_\_\_\_\_

纳税人识别号: \_\_\_\_\_





地址: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_

开户行: \_\_\_\_\_

账号: \_\_\_\_\_

6.乙方收款信息:

账户名: 江西绿鸿通信有限责任公司

开户行: 中国工商银行宜春市分行袁州支行

账号: 1508202209024504142

七、工程期限:

本工程计划工期为 60 天,即: \_\_\_\_\_至\_\_\_\_\_, 实际开工日期以甲方通知为准(期间由于甲方其他单位施工造成乙方停工,由甲方出具书面工期顺延证明)。

八、双方职责如下:

1.甲方职责:

1.1 组织设计交底工作,向乙方提供现场待建管道位置。

1.2 甲方委托\_\_\_\_\_为现场负责人。

2.乙方职责:

2.1 负责办理与本工程施工有关的一切手续(包括管线业主施工许可、道路掘路执照及竣工验收移交),负责施工现场管理。

2.2 根据国家技术验收规范和设计图纸规定,保质保量完成本合同工程项目。

2.3 乙方委托\_\_\_\_\_为现场负责人。

2.4 中标后,在实施过程中项目负责人每人每周至少 5 天必须到现场组织实施施工。

2.5 办理本工程中一切涉及当地有关部门及相关单位的对接、报建、报批、验收等事宜,完备与施工有关的所有合法手续,并承担由此产生的费用。

2.6 乙方必须确保甲方指定的日期内搬迁完成所有工程量。





2.7 必须严格按经甲方确认的施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要、设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，作好自检工作，确保工程质量，确保合同工期，未经甲方书面许可而擅自更改的工程，乙方必须返工，由此产生返工费用及延误工期的责任，由乙方承担，如乙方拒不返工的，甲方可停止支付工程进度款。

2.8 按施工安全规范的规定采取预防事故的措施，确保施工安全和第三方的安全。

2.9 做好施工组织、管理工作，保持现场清洁、器材堆放整齐和道路畅通，并及时清除垃圾和不用的临时设施。

2.10 做好交界工程的管理，抓好交界工程的工作质量和工程进度。

2.11 劳工保险及其它保险由乙方自行购买，其费用已包含在承包总金额内，乙方不得向甲方另行收费，在施工期间有任何意外发生而导致罚款及不良后果等，乙方须自行负责，概与甲方无关。

2.12 工程竣工后清理现场（包括建筑物周围）内外的余土和堆积物，拆除生产和生活的临时设施，做到工完场清。若乙方未清理施工现场，甲方可安排清洁公司进行清理，所发生的费用将从乙方的工程款中扣回。

2.13 在施工中，由乙方本身造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由乙方自行负责。

2.14 在施工中，所涉及的现场财产管理、人员管理、安全管理及防火、防盗，包括与当地管理部门、消防部门、公安部门等一切衔接工作，全部由乙方自行负责。

2.15 在本合同签订后，每周向甲方提供一周施工进度计划及工程完成情况。

2.16 乙方因需由地面运送材料、工具等至施工地点，在运输过程中，乙方须保护甲方及他人财物，如有破坏损失，由乙方负责赔偿。

2.17 乙方已对该工程所有图纸及其它文件进行了审核，对现场实地进行了考察，确定该工程报价没有遗漏，如发现任何漏项均由乙方完成施工并承担费用。





## 2.18 其它事项

2.18.1 施工合同不允许转让，乙方不得分包本工程整体或部分工程。

2.18.2 乙方应服从采购人的管理。

2.18.3 甲方有权要求乙方更换甲方认为不能胜任工作或玩忽职守人员，乙方应在一周内将上述人员撤离现场并补充胜任人员到岗。

2.18.4 工程质量如不能按甲方要求及时通过当地有关部门的验收，则由此给甲方造成的一切损失均由乙方承担。

2.18.5 乙方应严格按照施工图纸的要求及国家、地方颁布的现行施工规范、规程、标准及安全操作规范施工，保证工程质量。

九、在合同履行过程中，乙方应严格贯彻执行国家和本市颁发的有关质量安全生产、文明施工、治安防火、环境保护、职业安全健康的法律、法规和标准，杜绝事故发生，承担由自身原因引起事故的责任和由此发生的费用，同时按政府有关部门要求处理。

## 十、竣工结算原则

1. 投标报价采用固定总价闭口包干方式，除以下因素允许调整合同总价外，其它因素一律不予调整合同总价：

① 因国家政策、法律法规变化引起的工程费、规费及增值税变化的；

② 社会保险费根据沪建建管[2017]899号文件规定，结合工程实际情况，社会保险费据实结算，且不超过投标时社会保险费的总额，乙方须按要求提交证明材料。

③ 若合同金额高于初步设计概算中通信管线搬迁费用的（扣除不在本次招标范围内的费用），则按初步设计概算费用（扣除不在本次招标范围内的费用）结算，最终以工程结算审计价为准。

2. 本工程运营商赔补费结算需提供赔补合同敲红章原件1份，及赔补费发票。

## 十一、工程验收：





1.工程竣工后,乙方提前三天通知甲方,由乙方牵头,会同甲方及有关单位进行验收,办理交接手续。甲方应当在接到通知后三天内派人参与验收。

2.工程质量:竣工验收一次性验收合格率达到 100%,符合国家强制性标准、设计要求。

3.工程质量保修期一年。

## 十二、违约责任

1.中标供应商因自身原因质量达不到自报约定工程质量等级标准的,处以合同金额\_\_\_\_\_ %的质量处罚,工期每延期一天罚款\_\_\_\_\_元。

2.中标后,在实施过程中项目负责人未能满足双方职责要求,按未到天数人数,每人每天扣除伍仟元的处罚。

## 十三、争议解决

甲乙双方因执行合同发生争议,可按以下顺序解决:

- 1、双方协商解决;
- 2、向有管辖权的人民法院起诉。

十四、本合同经甲乙双方签字盖章即具有法律效力。合同规定的内容双方必须全面履行,不得单方任意修改。如一方因故需修改、中断、终止,应经双方协商同意。

十五、本合同正本 2 份,甲乙双方各执 1 份,副本 6 份,甲方执 4 份,乙方执 2 份,正、副本具有同等法律效力,如有矛盾,以合同正本内容为准。





(以下无正文)

甲方单位:

建设单位(甲方)盖章:上海市奉贤区交通建设管理中心(原上海市奉贤区公路管理所)

法定代表人:

联系人代表人:

2020年12月29日

乙方单位:

施工单位(乙方)盖章:江西绿鸿通信有限责任公司

法定代表人:

联系人/代表人:

2020年12月29日

陈敬 18879538881





#### 5.2.4. 奉贤区航塘公路（两港大道～G228）道路新建工程-通信管线搬迁项目

htjl-2023-1121

正本

**【奉贤区航塘公路（两港大道～G228）道路  
新建工程-通信管线搬迁项目的合同】**

合同统一编号：[11NMB2F0528X20233605]

合同内部编号：

合同各方：

甲方：[上海市奉贤区交通建设管理中心]	乙方：[江西绿鸿通信有限责任公司]
地址：[南桥镇沿江路18号]	地址：[江西省宜春市经济开发区春航路100号]
邮政编码：[ ]	邮政编码：[336000]
电话：[021-57184365]	电话：[0795-3568066]
传真：[ ]	传真：[0795-3553988]
联系人：[ ]	联系人：[彭永华]





## 承包合同

上海市奉贤区交通建设管理中心（以下简称甲方）

江西绿鸿通信有限责任公司（以下简称乙方）

甲方因建设需要委托乙方进行奉贤区航塘公路（两港大道~G228）道路新建工程-通信管线搬迁项目设计施工总承包。为明确双方职责，相互配合，确保本工程按期完成，根据国家颁布的《中华人民共和国民法典》及上海市相关政策、法律、法规，结合本工程具体情况，经甲乙双方协商一致，同意签订以下合同以资本共同遵守。

### 一、项目概况

1、工程名称：奉贤区航塘公路（两港大道~G228）道路新建工程-通信管线搬迁项目

2、工程地点：奉贤区，北起两港大道，南至 G228。

3、资金来源：各级政府财政预算资金 100%。

4、工程范围：道路全长约 732 米，规划红线 35 米，道路等级为二级公路。为配合道路工程的建设，对道路内的通信管线进行搬迁，以保证道路建设工程的顺利实施。

#### 5、工程内容：

设计服务内容：全过程设计（包括电信、通信管线管道、通信光缆、通信电缆等相关的内容）的施工图设计及设计变更、施工服务等内容。

施工服务内容：搬迁工程项目范围内电信、通信等所涉及管线、管道、光缆、电缆、架空入地、开槽敷设管道等搬迁、敷设、割接、拆除、保护等所有通信管线搬迁内容（含红线外涉及道路的修复（修复做法与原道路一致），不含军用光缆），按国家、地方、行业规定以及招标单位要求的工程措施、安全措施、文明措施对本项目施工管理，以及对各相关通信管线权属单位及红线外涉及道路、绿化的赔偿金、可能发生的道路掘路相关手续的办理及费用支出等一切内容，并负责相关行业部门验收，移交等。

### 二、合同工期

计划开工日期：2023 年 11 月 12 日。





计划竣工日期：2023 年 12 月 11 日。

工期总日历天数：30 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

质量标准：设计标准：符合国家强制性标准、设计要求。施工质量标准：一次性验收合格率达到 100%。

质量处罚约定：若达不到上述质量标准的要求，按工程结算造价 3%的比例扣罚。

### 四、安全生产要求

本工程安全目标为无安全生产事故，确保及时、足额投入项目安全文明施工措施费用，如因承包人的原因导致目标无法实现，按照工程结算价的 3%进行处罚。

### 五、签约合同价与合同价格形式

#### 1、签约合同价为：

人民币（大写[叁佰陆拾玖万柒仟零捌拾贰元玖角壹分]）（¥[3697082.91]元）；

其中：

#### （1）设计费：

人民币（大写[壹拾伍万玖仟陆佰壹拾贰元伍角叁分]）（¥[159612.53]元）；

#### （2）施工费：

人民币（大写[叁佰伍拾叁万柒仟肆佰柒拾元叁角捌分]）（¥[3537470.38]元）；

投标报价说明、依据及要求

①工信部规[2016]451 号文关于发布《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》；

②工信部通信[2016]新修订的《信息通信建设工程概预算编制规程》、《信息通信建设工程预算定额第一册》、《信息通信建设工程预算定额第二册》、《信息通信建设工程预算定额第三册》、《信息通信建设工程预算定额第四册》、《信息通信建设工程预算定额第五册》；（共五册，2017 年 5 月 1 日起实施）；

③国家计委、建设部的计价格[2002]10 号文《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》；

④国家发展改革委、建设部关于印发[2007]670 号文《建设工程监理与相关



服务收费管理规定》的通知；

⑤信息产业部、信规函[2003]13号《关于通信线路工程中光缆、电缆、的费用从直接工程费中核减的通知》

⑥财政部、国家安全生产监督管理局《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》财企[2006]478号文的通知；

⑦财政部、发改委《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》（财综[2008]78号）

⑧财政部《基建财务管理规定》财建[2002]394号文规定；

⑨本工程增值税税率按9%计取；

⑩规定的其他文件等。

⑪如遇最新规范、按最新规范执行。

2、合同价格形式：固定总价闭口包干

本工程实施工程总承包，以包设计、包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工、包各家管线权属单位（运营商）接管方式实施施工。

#### 六、乙方账户信息

农民工工资支付实施单独列支，乙方设立农民工工资专用账户，农民工工资全额按月支付至施工企业设立的专用账户，如人工费不足以支付工程进度当月或工程进度截止前所需工资费的，由乙方补足。账户信息如下：

① 工程款账户信息：

开户银行：中国工商银行宜春市分行袁州支行

账号：1508202209024504142

② 人工费专用账户信息：

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

#### 七、项目负责人

乙方项目负责人：[ 胡凯 ]。

#### 八、合同文件构成

组成本合同的文件及解释顺序：

1) 本采购合同

2) 中标通知书





- 3) 投标文件及其附件
- 4) 标准、规范及有关技术文件
- 5) 工程报价单或预算书

合同履行中,甲方、乙方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

#### 九、施工现场、施工条件和基础资料的提供

##### 1. 提供施工现场

关于甲方移交施工现场的期限要求: 开工前七天。乙方须接受在开工日当天的现场实况,并须清除施工现场的任何垃圾和残留物,此类费用已包含在合同价中。乙方不得以不知道现场情况或现有建筑物(地上地下建(构)筑物)、障碍物或在建工程等对本工程可能造成的任何影响为理由而提出额外费用或延长竣工期限,该类要求将不予考虑。

##### 2. 提供施工条件

关于甲方应负责提供施工所需要的条件,包括:

1) 施工现场范围内的供水、供电、道路、办公、住宿等临时设施由乙方实施完成。施工场地、用水、用电接口由乙方自行考虑,交通组织、管线保护等乙方已综合考虑在报价中,甲方不另行支付。

2) 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求: 以招标文件及现场勘察的条件为准。

#### 十、承包职责

(1)乙方在工程施工期间,严格执行 JGJ59-99 建筑施工安全检查标准、国务院 2003 第 393 号令《建设工程安全生产管理条例》、上海市府令 2004 第 23 号《上海市扬尘污染防治管理办法》及沪建建[2003]89 号关于印发《上海市文明工地(场站)管理规定》的通知、沪建建[2003]504 号关于印发《上海市建设工地施工扬尘控制若干规定》的通知等有关规定,规范各项质量管理、安全管理、文明施工管理措施,确保优质、安全、文明完成本工程的建设。承包人由于管理不善,引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚,其发生的损失由施工单位自行承担,且甲方保留缓付工程款的权利。



(2)在工程竣工之后 15 天内，须按甲方指令无偿及时地撤离现场，乙方必须搬走所有的临时设施、施工机械、垃圾、容器、剩余材料等一切物品和设施，以保持其清洁和整齐。

(3)乙方必须负责清理、运走和处理所有废渣与垃圾，并缴付所有当地政府所需费用。

(4)在保修期内要及时做好回访工作，属保修责任范围的事项应及时按质检标准修好。

(5)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，乙方承担由此发生的费用。

(6)乙方如需在建设地点周围便利的地方考虑临时用地租赁。相关租借费用以及往来运输或降效费用已包含在合同价中，结算时不再另行增加相关费用。

(7)乙方必须按照甲方的要求自行办理税收落地工作，确保本工程施工所涉及的工程施工税收落在工程所在地。（具体参照《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）、《国家税务总局关于发布〈纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法〉的公告》（国家税务总局公告 2016 年第 17 号）有关规定，及本市制定的《纳税人跨区（县）提供建筑服务增值税征收管理操作办法（试行）》等规定执行）。

#### 十一、履约担保

1、乙方是否提供履约担保：是。

2、乙方提供履约担保的形式、金额及期限的：乙方承包人应向甲方提供履约保函一份。银行履约保函的保额为合同金额的 10%，提交时间为合同签订后 7 天内，该保函自保函出具时生效，至工程竣工验收合格后 28 天失效。因办理履约担保而引起的任何费用被视为已包含在合同总价中。出具保函的银行级别：国有银行或国有控股银行。

#### 十二、合同价款

1. 合同总价为人民币 3697082.91 万元（大写：叁佰陆拾玖万柒仟零捌拾贰元玖角壹分元整）。

2. 本工程合同采用固定总价合同，除以下条款约定允许调整合同总价外，其它因素一律不予调整合同总价。





1) 社会保险费据实结算且不超过投标时社会保险费的总额；社会保险费根据沪建建管〔2017〕899号文件规定，进度款支付时需向建设单位提交本市统一的建筑工程实名信息系统打印的施工现场作业人员清单和对应的社会保险费缴纳清单凭证，如未按要求提供，则不予支付当期进度款中的施工人员社保费用；结合工程实际情况，社会保险费据实结算且不超过投标时社会保险费的总额。

2) 由甲方指令提出设计变更、现场签证引起的费用增减。

3) 因国家政策、法律法规变化引起的工程费变化。

4) 投标报价采用固定总价闭口包干方式（除合同约定条款外），若合同价高于初步设计概算中通信管线搬迁费用的（扣除不在本次招标范围内的费用），则按初步设计概算费用（扣除不在本次招标范围内的费用）结算，若合同价低于初步设计概算中通信管线搬迁费用的（扣除不在本次招标范围内的费用），则以中标价结算。

5) 除不可抗力外，由非甲方原因产生的合同外费用均由承包方综合考虑，不计入结算价。

### 十三、工程款付款方式

1、设计费付款方式：（1）合同签订后一周内，甲方向乙方支付合同设计费用的 20%；（2）设计图纸通过图纸会审后，支付至合同设计费用的 50%。（3）项目竣工验收合格，乙方提供全套竣工图纸后，支付至合同设计费用的 80%。（4）经财务监理审价完成后，支付至合同设计费用的 100%。

2、施工费付款方式：（1）签订承包合同进场施工一周内，甲方向乙方支付合同施工费的 10%工程款，且以开工报告作为付款依据。（2）工规证办理完成后，甲方向乙方支付至合同施工费的 50%。（3）搬迁工程量完成后，经权属单位验收合格并出具验收报告后，甲方向乙方支付至工程量产值（扣除社保费）的 80%。（4）乙方提供全套竣工结算资料，并审价完成后支付至审定金额的 95%。（5）项目审计完成并保修期满后 14 天内无息支付至审计价的 100%。

3、若保修期满时，尚需承包人完成剩余的工作，发包人有权在工程款中扣留与剩余工作所需金额相应的质保金余额。

4、本工程运营商赔补费结算需提供赔补合同敲红章原件 1 份，及赔补费发票。

5、本工程实际付款比例根据财政当年资金计划调整。工程所有资金款项申





请须按财政资金预算安排及审批流程，如遇 11 月、12 月及次年 1 月预付款或进度款在次年财政开帐后支付的，承包人应做好资金使用计划，不得因此耽误工程进度及因此进行索赔。由于财政审批支付延期不属于发包人延期支付责任。

6、增值税开票信息:开票前，甲方提供具体信息。

7、乙方收款信息:

账户名: 江西绿鸿通信有限责任公司

开户行: 中国工商银行宜春市分行袁州支行

账号: 1508202209024504142

十四、双方职责如下:

1、甲方职责:

1.1 组织设计交底工作，向乙方提供现场待建管道位置。

1.2 甲方委托\_\_\_\_\_为现场负责人。

2、乙方职责:

2.1 负责办理与本工程施工有关的一切手续（包括管线业主施工许可、道路掘路执照及竣工验收移交），负责施工现场管理。

2.2 根据国家技术验收规范和设计图纸规定，保质保量完成本合同工程项目。

2.3 乙方委托 胡凯 为现场负责人。

2.4 中标后，在实施过程中项目负责人每人每周至少 5 天必须到现场组织实施施工。

2.5 办理本工程中一切涉及当地有关部门及相关单位的对接、报建、报批、验收等事宜，完备与施工有关的所有合法手续，并承担由此产生的费用。

2.6 乙方必须确保甲方指定的日期内搬迁完成所有工程量。

2.7 必须严格按经甲方确认的施工图纸、施工总说明、图纸交底会审纪要、设计变更通知单和国家现行的《施工及技术验收规范》进行施工，作好自检工作，确保工程质量，确保合同工期，未经甲方书面许可而擅自更改的工程，乙方必须返工，由此产生返工费用及延误工期的责任，由乙方承担，如乙方拒不返工的，甲方可停止支付工程进度款。

2.8 按施工安全规范的规定采取预防事故的措施，确保施工安全和第三方的安全。

2.9 做好施工组织、管理工作，保持现场清洁、器材堆放整齐和道路畅通，





并及时清除垃圾和不用的临时设施。

2.10 做好交界工程的管理，抓好交界工程的工作质量和工程进度。

2.11 劳工保险及其它保险由乙方自行购买，其费用已包含在承包总金额内，乙方不得向甲方另行收费，在施工期间有任何意外发生而导致罚款及不良后果等，乙方须自行负责，概与甲方无关。

2.12 工程竣工后清理现场（包括建筑物周围）内外的余土和堆积物，拆除生产和生活的临时设施，做到工完场清。若乙方未清理施工现场，甲方可安排清洁公司进行清理，所发生的费用将从乙方的工程款中扣回。

2.13 在施工中，由乙方本身造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由乙方自行负责。

2.14 在施工中，所涉及的现场财产管理、人员管理、安全管理及防火、防盗，包括与当地管理部门、消防部门、公安部门等一切衔接工作，全部由乙方自行负责。

2.15 在本合同签订后，每周向甲方提供一周施工进度计划及工程完成情况。

2.16 乙方因需由地面运送材料、工具等至施工地点，在运输过程中，乙方须保护甲方及他人财物，如有破坏损失，由乙方负责赔偿。

2.17 乙方已对该工程所有图纸及其它文件进行了审核，对现场实地进行了考察，确定该工程报价没有遗漏，如发现任何漏项均由乙方完成施工并承担费用。

2.18 其它事项.

2.18.1 施工合同不允许转让，乙方不得分包本工程整体或部分工程。

2.18.2 乙方应服从采购人的管理。

2.18.3 甲方有权要求乙方更换甲方认为不能胜任工作或玩忽职守人员，乙方应在一周内将上述人员撤离现场并补充胜任人员到岗。

2.18.4 工程质量如不能按甲方要求及时通过当地有关部门的验收，则由此给甲方造成的一切损失均由乙方承担。

2.18.5 乙方应严格按照施工图纸的要求及国家、地方颁布的现行施工规范、规程、标准及安全操作规范施工，保证工程质量。

十五、在合同履行过程中，乙方应严格贯彻执行国家和本市颁发的有关质量安全生产、文明施工、治安防火、环境保护、职业安全健康的法律、法规和标





准，杜绝事故发生，承担由自身原因引起事故的责任和由此发生的费用，同时按政府有关部门要求处理。

#### 十六、工程验收：

1、工程竣工后，乙方提前三天通知甲方，由乙方牵头，会同甲方及有关单位进行验收，办理交接手续。甲方应当在接到通知后三天内派人参与验收。

2、工程质量：符合国家强制性标准、设计要求。竣工验收一次性验收合格率达到 100%。

3、工程质量保修期 2 年。

4、工程缺陷责任期为 24 个月。

#### 十七、施工安全

1、自施工至交付甲方接收期间，在施工区域内所有安全、治安保卫、消防、市容保洁、现场管理等均由乙方负责。

2、乙方应按有关规定采取严格的安全防护措施，并承担在施工中由于乙方管理不善、施工失误或自身安全措施不当造成财产损失和人身伤害事故的责任和因此发生的一切费用。

3、发生伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关政府部门，并及时通知甲方代表，同时按政府有关部门要求进行善后处理。甲方应为抢救工作提供方便，因事故所发生的费用由事故责任方承担。

4、工程出现重大安全事故，乙方应及时向甲方、监理单位和有关政府部门报告，一般性事故应在 24 小时内报告甲方和监理单位。

5、本工程发生一般安全、质量事故及以上的，甲方按照行业主管部门的处罚金额，同规模金额处罚乙方；并由乙方承担赔偿责任、返工、返修等及引起的窝工、赶工等为消除事故影响而产生的一切费用。

#### 十八、违约责任

1、质量处罚约定：中标供应商若达不到质量标准的要求，处以工程结算造价的\_\_\_%的质量处罚。

2、工期处罚约定：中标供应商若达不到工期要求，每延误一天均按工程结算造价的万分之\_\_\_天的工期违约金扣罚。

根据实际情况，如工期要求发生变化的，经甲方和乙方协商确认确定调整工期，按调整工期执行。如发生延期，仍按工程结算造价的万分之\_\_\_天的工期违约金扣罚。





金扣罚。

因乙方原因造成工期延误，扣罚违约金的上限：总金额不超过工程结算造价的 10%。

3、项目负责人驻现场的时间为每周不少于 5 天（每少于 1 天罚 1 万元整）。乙方不得随意调换项目负责人。如需更换，应书面征得甲方同意，且必须为不低于前任资历（资格、经历）的人员；若不经甲方同意，自行更换，按 50 万元/人次罚款。甲方认为乙方委派的项目负责人不称职，有权要求乙方按甲方要求更换项目负责人。

4、乙方不得随意调换技术负责人及其他主要项目负责人。如需更换，应书面征得甲方同意，且必须为不低于前任资历（资格、经历）的人员；若不经甲方同意，自行更换，按 30 万元/人次罚款。甲方认为乙方委派的技术负责人及其他主要项目负责人不称职，有权要求乙方按甲方要求更换技术负责人及其他主要项目负责人。

#### 十九、不可抗力

1、不可抗力的确认：不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和自然灾害指超过 12 级特大台风、特大暴雨、特大暴雪的影响。

##### 2、不可抗力后果的承担

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失由乙方承担；

（2）乙方施工设备的损坏由承包人承担；

（3）甲方和乙方承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期；

（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，甲方要求赶工的，由此增加的赶工费用由甲方承担；

（6）乙方在停工期间发生的照管、清理和修复工程的费用由乙方承担。





不可抗力发生后,合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大,任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的,应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务,在迟延履行期间遭遇不可抗力的,不免除其违约责任。

#### 二十、其他

1、乙方须办理本工程相关保险,包括并不限于建设工程(安装工程)一切险、安全生产责任险、乙方员工工伤保险、乙方身意外伤害险、施工设备、进场的材料和工程设备保险等。如项目实施过程中有新增保险项目,按政府相关规定执行,乙方因办理保险的所有费用已包含在合同总价中。

2、乙方在施工区域内自行解决食宿、搭设办公用房、临时设施,临时设施的搭设应符合甲方和当地地区的要求。

3、乙方在工程结算时,向甲方和监理单位提供竣工图及增减工程量测算依据、现场签证等工程原始数据和资料。本工程施工预算、工程结算按投标标函、询标记录及本合同的有关条款和原则办理。

4、本合同经双方单位和法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。合同履行过程中任何一方违约或无故终止合同,由此给对方造成的经济损失,均由过失方承担责任。

5、乙方发生下列违约行为的,甲方可解除合同。

(1) 现行的进度计划未表明有停工而且甲方也未授权停工,但乙方停止施工。

(2) 甲方通知乙方如不修正某一缺陷将造成严重违反合同的行为,而乙方未能在甲方决定的合理时间内修正此缺陷的。

(3) 其他致使合同无法正常履行的违约行为。

6、乙方应根据有关规范标准,严密组织,精心施工,安全生产,杜绝事故的发生。乙方了解高效管理特点,做好施工一队伍各类安全教育工作,对施工中出现的各类施工安全问题由成交方负责。

#### 二十一、争议解决

甲乙双方因执行合同发生争议,可按以下顺序解决:

- 1、 双方协商解决;
- 2、 向有管辖权的人民法院起诉。





二十二、签订时间

本合同于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签订。

二十三、签订地点

本合同在\_\_\_\_\_签订。

二十四、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

二十五、合同生效

本合同自\_\_\_\_\_合同双方签字盖章之日起\_\_\_\_\_生效。

二十六、合同份数

本合同正本 2 份,甲乙双方各执 1 份,副本 6 份,甲方执 4 份,乙方执 2 份,  
正、副本具有同等法律效力,如有矛盾,以合同正本内容为准。

(签署页,以下无正文)





合同附件：

1. 工程质量保修书
2. 履约担保
3. 建设工程廉政责任书
4. 建设工程安全生产责任书
5. 文明施工责任协议书
6. 治安、防火责任协议





附件 1：工程质量保修书格式

工程质量保修书

发包人（全称）：上海市奉贤区交通建设管理中心

承包人（全称）：江西绿鸿通信有限责任公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就奉贤区航塘公路（两港大道～G228）道路新建工程-通信管线搬迁项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括招标单位内的所有内容以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：按《建设工程质量管理条例》及有关规定执行。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：无。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。



附件 2：履约担保（具体以银行开具的保函为准）

履约担保

上海市奉贤区交通建设管理中心（发包人名称）：

鉴于上海市奉贤区交通建设管理中心（发包人名称，以下简称“发包人”）与（江西绿鸿通信有限责任公司）（以下称“承包人”）于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日就奉贤区航塘公路（两港大道~G228）道路新建工程-通信管线搬迁项目（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日（年月日）起至你方签发或应签发工程接收证书之日（年月日）止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。





附件3：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：上海市奉贤区交通建设管理中心

承包人：江西绿鸿通信有限责任公司

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物



品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

#### 四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

#### 五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

#### 六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。





附件 4：安全生产责任协议书格式

安全生产责任协议书

为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，同意明确如下协议：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场安全管理责任单位。承包人必须建立安全生产保证体系，其相关文件报发包人备案。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求，加强安全生产的指导和协调。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改，对责任单位每次处罚 500 至 5000 元，对未按要求限期整改的或整改不力、情节严重的，对责任单位每次处罚 1 万至 5 万元。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济处理，责任违约的经济处理按《发包工程安全抵押金实施细则》（见附件）扣除。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79 号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号 JGJ59——99)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底，严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开挖必须按科技委审查批准的方案实施。

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，根据建设部办公厅 2000 年 10 号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过 50 人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在 1000 万元以上的工地，必须配置 2 至 3 名管理安全生产工作人员；工程造价在 5000 万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工



地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)，按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改，责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查，及时制止和处理各类违章违法行为，对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理，对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加，对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核，对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十三、承包方应该接受发包方安保部门的监督、检查和指导，积极落实发包方安保部门发出的整改指令。

十四、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。





附件 5：文明施工责任协议书格式

文明施工责任协议书

为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》和《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》，认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

一、双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

二、双方要认真贯彻“发包人负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由发包人项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，确保区级文明工地。发包人按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由承包人负责。

三、承包人在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：

1、施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗。

2、施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。

3、在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全便道。凡在施工道路的交叉路口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间设示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。如遇台风、暴雨季节要派人值班，确保安全。

4、要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经沉淀直接排入下水道。

5、施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等(包括土方)做到有序堆放，不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的保护。

6、施工中必须要采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对本市环境的污染，严格控制噪音。 7、为配合实施国家和上海市开展环境保护和减少污染的要求，承包人必须在每年 5-8 月委托政府环保监督部门对施工过程中的噪音、粉尘、废水进行一次测试，出具相应的测试报告，并提交发包人备案。

8、如发现承包人未进行上述环境保护测试工作，此测试工作由发包人代为办理，其费用由承包人加倍承担。



四、承包人负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善相关的规章制度，落实责任制。做到“五小”生活设施齐全，符合规范要求。

五、发包人对承包人开展创建文明工地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对承包人存在的问题应及时通知承包人进行整改，并有权以承包人责任违约，对责任单位每次处罚 500 至 5000 元，并采取强化整改措施，对未按要求限期整改的或整改不力，情节严重的，对责任单位每次处罚 1 万至 5 万元不等，整改所发生的费用从安全抵押金中扣除，最高上限为 10 万元。

六、因承包人违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使发包人受到的经济损失，均由承包人承担。

七、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。





附件 6：治安、防火责任协议格式

治安、防火责任协议

为切实搞好工程建设中的治安、防火工作，确保施工现场的治安稳定和防火安全，现根据《上海市社会治安防范责任条例》之规定，经甲乙双方协商，明确双方在治安防范、防火安全方面的权利和义务：

一、发包人的权利和义务

1. 发包人在与承包人签约工程合同时应将发包人对《施工现场治安防火工作管理规范》（后附）书面交于承包人，明确要求、落实责任、加强指导。

2. 发包人应将上级公安部门和上级单位对工地治安防火工作的有关要求、信息及时向承包人进行传达布置，定期听取承包人在开展治安防火工作中的情况和意见，做好指导和协调工作。

3. 发包人有权对承包人贯彻落实治安防火工作的情况进行检查，对承包人有关人员发生的违章违法行为及相关问题，则有权教育、制止和责成其限期整改，必要时可按责任违约给予相应的经济处理(500 至 1000 元 / 次)。

4. 承包人的违章违法行为，发包人有权对其进行经济处理的是指：

(1) 未经公安消防部门审核批准，擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、易爆危险物品尚未造成后果的。

(2) 未严格按本公司《施工现场动用明火管理规定》（后附）进行动火作业尚未造成后果的。

(3) 施工区域内发生聚众斗殴、赌博、收看淫秽录像等影响工地治安秩序的违法行为及集体宿舍内违章男女混居的。

(4) 违反《施工现场用电安全管理规定》（后附）用电，擅自使用电炉、煤油炉、电热毯、电熨斗等及带有明火的各类电取暖器，或擅自使用高能耗灯具取暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的。

5. 承包人在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的，由公安司法部门调查处理；但发包人可按其造成的后果和影响，对承包人或其治安、防火第一责任人行使评选先进集体、先进个人否决权。同时，还可对承包人进行 2000 至 50000 元的一次性责任违约经济处理。 6. 发包人对承包人的责任违约经济处理，由发包人开具书面通知单给承包人认可。处理款从承包人工程款中直接扣除。

7. 根据整个工地治安防范的需要，如确需增设或外聘警卫值勤人员时，发包人可按“协商、集中”的原则决定实施方案，其费用发包人按实际需要由涉及到的各施工单位分担，承



包人不得推委。

## 二、承包人的权利和义务

1. 承包人在进入工地后,应及时明确落实工地治安、防火第一责任人专(兼)职保卫消防干部及治安保卫组织网络,书面报发包人备案。

2. 承包人在施工期间必须遵守、执行国家和本市颁布的治安、消防方面的法律、法规,认真落实发包人制定的《施工现场治安防火工作管理规范》,服从管理,对本责任区域内的治安稳定、防火安全,实施全面负责,确保不发生重大治安、刑事案件和火灾事故。

3. 承包人的治安防火工作,除接受其上级主管单位的领导外,还应主动接受上海城市轨道交通公安分局和发包人的业务指导、督促、检查。对公安机关和发包人布置的“创建治安合格工地”等工作,要积极地贯彻执行,对公安部门和发包人在检查中查获的各类隐患问题,应在规定的期限内组织整改或采取相应的防范措施,确保安全。

4. 一旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故,承包人应在积极处置、保护现场的同时,立即向公安部门和发包人报告,接受调查、处理。所造成(包括对发包人)的损失,由承包人承担。

5. 承包人对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的,可提出申诉,要求复议。如发现发包人工作人员在工作中有滥用职权、营私舞弊、有意刁难等违法行为的,有权向发包人领导或有关机关检举揭发,要求处理。

6. 承包人应该接受发包人安保部门的监督、检查和指导,积极落实发包方安保部门发出的整改指令。

## 三、其他

1. 本协议中未涉及到的有关条款,甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有与国家和本市的有关部门法规不符的应按国家和本市的有关规定执行。

2. 本协议作为工程合同的附件在工程合同正式签约后生效,与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满,本协议终止。

签约各方:

甲方(盖章):上海市奉贤区交通建设管理中心  
法定代表人或授权委托人(签章):

日期:

经办人:

合同签订点:

乙方(盖章):江西绿鸿通信有限责任公司  
法定代表人或授权委托人(签章):

日期:

经办人:





## 6. 工期响应

### 承 诺 函

深圳市智慧城市通信有限公司（招标人）：

深圳市建材交易集团有限公司（招标代理机构）：

我单位参加贵单位组织的编号为 2025-JJDABL-F4006 的 鹏城极速光网络科研专网项目管线工程施工 招标活动，我单位郑重承诺如下：

如我单位中标，完全满足按签订的合同工期要求响应“工期总日历天数：**【自开工令发出之日起 365 日历天】**”。

特此承诺。

投标人（加盖单位公章）：江西绿鸿通信有限责任公司

日 期：2025 年 10 月 21 日





## 7. 企业资质信

