

深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程(南段)疏浚  
工程项目

投标文件

资信标文件

投标人名称： 中海工程建设总局有限公司

投标人代表： 刘艳婷

投标日期： 2025 年 11 月 3 日

## 资信标文件目录

- 1、 投标人资质情况
- 2、 企业同类工程业绩
- 3、 项目经理情况
- 4、 项目技术负责人情况
- 5、 主要管理人员配备情况（项目经理和项目技术负责人除外）
- 6、 企业施工船舶配备情况
- 7、 获奖情况

注：投标人应按“资信标要求一览表”要求提供相关资信证明材料（证明材料均为扫描件，原件备查），并全部编制在业绩文件中（格式为\*TYTYJ）。资信证明材料作为招标人票决选定入围投标人和中标候选人的依据，真实性通过公示予以监督。

## 1、投标人资质情况

提供企业资质证书扫描件（原件备查）

	
<b>建筑业企业资质证书</b>	
<b>(副本)</b>	
<b>企业名称:</b> 中海工程建设总局有限公司	
<b>详细地址:</b> 北京市丰台区四合庄路2号院4号楼14层1405	
<b>统一社会信用代码</b> (或营业执照注册号): 911100001000196735	<b>法定代表人:</b> 李一平
<b>注册资本:</b> 59151.704197万元人民币	<b>经济性质:</b> 有限责任公司(法人独资)
<b>证书编号:</b> D111013261	<b>有效期:</b> 2028年12月11日
<b>资质类别及等级:</b>	
建筑工程施工总承包壹级;	
港口与航道工程施工总承包壹级;	
市政公用工程施工总承包壹级。	
*****	
	
	发证机关
	2025 年 5 月 9 日
	中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: <http://jzsc.mohurd.gov.cn>

NO.DF 00087549

## 情况说明

致：安速捷码头仓储服务（深圳）有限公司

我公司进行了营业执照变更，资质证书正在办理注册地址变更中，证件仍在有效期内。

特此说明。

投标人：中海工程建设总局有限公司

日期：2025年11月2日






## 2、企业同类工程业绩

- 1、项目名称：昌化江下游河口段综合整治工程-杨柳村至咸田村段河道疏浚工程二标段（K1+500~K6+778.6）工程；合同价：15433.089616 万元；合同疏浚方量：1014.292488 万立方米；交工验收时间：2022 年 1 月 15 日；
- 2、项目名称：连云港港徐圩港区六港池 64#-65#液体散货泊位疏浚工程施工；合同价：7270.884514 万元；合同疏浚方量：504.73 万立方米；交工验收时间：2022 年 8 月 18 日；
- 3、项目名称：南通港洋口港区烂沙洋北水道 15 万吨级航道工程；合同价：87000 万元；合同疏浚方量：2059 万立方米；交工验收时间：2019 年 1 月 24 日；

业绩 1: 昌化江下游河口段综合整治工程-杨柳村至咸田村段河道疏浚工程二标段 (K1+500~K6+778.6) 工程



## 第一节 合同协议书

海南河道综合整治工程有限公司(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施昌化江下游河口段综合整治工程-杨柳村至咸田村段河道疏浚工程二标段(K1+500~K6+778.6)工程(标段名称),已接受中海工程建设总局有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)昌化江下游河口段综合整治工程-杨柳村至咸田村段河道疏浚工程二标段(K1+500~K6+778.6)工程(标段名称)的投标,并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

专用合同条款第17.4.1项规定的质量保证金已包含在预留的20%进度款中,按第17.3.1项约定,质量保证金待工程竣工结算后,按照结算金额的3%一并预留,每期工程进度付款中不再另行计算。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1)中标通知书;
- (2)投标函及投标函附录;
- (3)通用合同条款;
- (4)专用合同条款;
- (5)技术标准和要求(合同技术条款);
- (6)图纸;
- (7)已标价工程量清单;
- (8)其它合同文件。

2.上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3.签约合同价:人民币(大写)壹亿伍仟肆佰叁拾叁万零捌佰玖拾陆元壹角陆分(¥154330896.16元)。

4.承包人项目经理:李巧。

5.工程质量符合合格标准。

6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.承包人承诺执行发包人开工通知,计划工期为548日历天。

9.本协议书一式陆份,合同双方各执叁份。

10.合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人:海南河道综合整治工程有限公司(盖单位章) 承包人:中海工程建设总局有限公司(盖单位章)

法定代表人或其

委托代理人:

法定代表人或其  
委托代理人:

2020年9月15日

2020年9月15日



## 第八节 已标价工程量清单

昌化江下游河口段综合整治工程—杨柳村至咸田村段  
河道疏浚工程二标段（K1+500~K6+778.6）工程

### 工程量清单报价表

投 标 人 中海工程建设总局有限公司 (单位盖章)

法定代表人  
或授权代理人 何清 (签字盖章)

编 制 单 位 中海工程建设总局有限公司 (单位盖章)

水运工程造价人员  
及资格证书编号 郭秀霞 (签字盖章)

编 制 日 期 2020年7月23日

## 工程量清单报价编制说明

### 一、工程概况:

1、工程名称:昌化江下游河口段综合整治工程—杨柳村至咸田村段河道疏浚工程二标段(K1+500~K6+778.6)工程

2、建设单位:海南河道综合整治工程有限公司

3、设计单位:中交水运规划设计院有限公司

4、建设地点:昌化江下游入海口段中汊

5、项目概况:昌化江下游河口段综合整治工程—杨柳村至咸田村段河道疏浚工程二标段,位于昌化江下游入海口段中汊K1+500.0~K6+778.6,其疏浚长度约5.28km,疏浚面积约2.81km<sup>2</sup>。

### 二、编制范围:

本工程量清单编制范围:昌化江下游河口段综合整治工程—杨柳村至咸田村段河道疏浚工程二标段(K1+500至K6+778.6)工程。

1、疏浚工程:相关机械设施对杨柳村至咸田村段K1+500.0~K6+778.6处河道疏浚等。

### 三、编制依据

1、昌化江下游河口段综合整治工程—杨柳村至咸田村段河道疏浚工程二标段(K1+500~K6+778.6)工程设计与招标文件;

2、《水运工程工程量清单计价规范》JTS271-2008;

3、《疏浚工程预算定额》(1997)、《疏浚工程船舶艘班费用定额》(1997)、《疏浚工程概算、预算编制规定》(1997)、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》(2017);

4、有关的技术标准规范和安全管理规定等。

5、工程施工现场情况、工程特点。

### 四、计算说明:

1、本工程量清单船员工费依据《疏浚工程船舶艘班费用定额》(1997)艘班费用定额二类费用单价表中957元/00人·月)计入。

2、本工程量清单中暂列金额按2014万元计入。



何商

## 工程量清单报价编制说明

### 一、工程概况：

1、工程名称：昌化江下游河口段综合整治工程—杨柳村至咸田村段河道疏浚工程二标段（K1+500~K6+778.6）工程

2、建设单位：海南河道综合整治工程有限公司

3、设计单位：中交水运规划设计院有限公司

4、建设地点：昌化江下游入海口段中汊

5、项目概况：昌化江下游河口段综合整治工程—杨柳村至咸田村段河道疏浚工程二标段，位于昌化江下游入海口段中汊K1+500.0~K6+778.6，其疏浚长度约5.28km，疏浚面积约2.81km<sup>2</sup>。

### 二、编制范围：

本工程量清单编制范围：昌化江下游河口段综合整治工程—杨柳村至咸田村段河道疏浚工程二标段（K1+500至K6+778.6）工程。

1、疏浚工程：相关机械设施对杨柳村至咸田村段K1+500.0~K6+778.6处河道疏浚等。

### 三、编制依据

1、昌化江下游河口段综合整治工程—杨柳村至咸田村段河道疏浚工程二标段（K1+500~K6+778.6）工程设计与招标文件；

2、《水运工程工程量清单计价规范》 JTS271-2008；

3、《疏浚工程预算定额》（1997）、《疏浚工程船舶艘班费用定额》（1997）、《疏浚工程概算、预算编制规定》（1997）、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》（2017）；

4、有关的技术标准规范和安全管理规定等。

5、工程施工现场情况、工程特点。

### 四、计算说明：

1、本工程量清单船员月人工费依据《疏浚工程船舶艘班费用定额》（1997）艘班费用定额二类费用单价表中957元/0.2人·月）计入。

2、本工程量清单中暂列金额按2014万元计入。



何









### 单位工程费汇总表

工程名称: 昌化江-杨柳村至咸田村段河道疏浚工程二标段

第1页共1页

[illegible]












# 竣工验收报告

合同名称：昌化江下游河口段综合整治工程  
一杨柳村至咸田村段河道疏浚工程  
二标段施工试作业协议

建设单位：海南河道综合整治工程有限公司

### 水利工程竣工验收报告

合同名称	昌化江下游河口段综合整治工程--杨柳村至咸田村段河道疏浚工程二标段施工试作业协议		工程地点	昌化江咸田村入海口	
工程规模	5278.6m	工程类别	河道疏浚工程	结构类型	/
开工日期	2019.9.27	竣工日期	2022.1.15	合同造价	/
参加单位名称					备注
建设单位	海南河道综合整治工程有限公司				
设计单位	/				
施工单位	中海工程建设总局有限公司				
监理单位	四川同创建设工程管理有限公司				
主要施工竣工验收人员	姓名(签名)	单位		职务	备注
		海南河道综合整治工程有限公司		项目经理	
		海南河道综合整治工程有限公司			
		四川同创建设工程管理有限公司		总监	
		中海工程建设总局有限公司		项目经理	
		中海工程建设总局有限公司		技术负责人	
		中海工程建设总局有限公司			质检员
		中海工程建设总局有限公司			安全员
		中海工程建设总局有限公司			现场管理
		中海工程建设总局有限公司			造价员

竣工验收意见表

竣工验收报告	施工单位意见	<p>本工程已按合同约定完成施工内容，符合设计要求，满足规范要求，质量达到合格标准。</p> <p>单位（项目）负责人：郭晋夏</p> <p>（公章）</p> <p>2022年1月15日</p>
	监理单位意见	<p>本工程已按合同约定完成施工内容，符合设计要求，满足规范要求，同意验收。</p> <p>单位（项目）负责人：晏国辉</p> <p>（公章）</p> <p>2022年1月15日</p>
	设计单位意见	<p>单位（项目）负责人：_____</p> <p>（公章）</p> <p>年 月 日</p>
	建设单位意见	<p>单位（项目）负责人：_____</p> <p>（公章）</p> <p>2022年1月15日</p>

交工验收接收书

合同名称	昌化江下游河口段综合整治工程—杨柳村至咸田村段河道疏浚工程二标段施工试作业协议		工程地址	昌化江咸田村入海口
工程规模	5278.6m		工程类型	河道疏浚工程
开工日期	2019.9.27		竣工日期	2022.1.15
验收意见	<p>本工程已按合同约定完成施工内容，符合设计要求，满足规范要求，经建设单位、监理单位、施工单位共同验收，质量合格。同意交工验收。</p>			
设计单位（项目）负责人：	监理单位（项目）负责人：	施工单位（项目）负责人：	建设单位（项目）负责人：	
	 梁国辉	 郭永强	 梁国辉	
年 月 日	2022 年 1 月 15 日	2022 年 1 月 15 日	2022 年 1 月 15 日	

## 中标通知书

中海工程建设总局有限公司：

连云港港徐圩港区六港池 64#-65#液体散货泊位疏浚工程的评标工作已结束，很荣幸的通知贵司，经我司对你单位所投标函、服务质量，公司业绩等多方面进行综合分析讨论评定，确定你单位为本次招标的中标人，中标暂定总价款含税为 72,708,845.14 元整（大写：柒仟贰佰柒拾万捌仟捌佰肆拾伍元壹角肆分）。

招标人（公章）：连云港虹洋港口储运有限公司

2021年03月08日





合同编号: HYG2021040001

---

连云港港徐圩港区六港池 64#-65#液体散货泊位疏浚工程

---

## 施 工 合 同

（红色印章）

发 包 方: 连云港虹洋港口储运有限公司

承 包 方: 中海工程建设总局有限公司

签订地点: 江苏·连云港·徐圩新区

签订日期: 2021 年 03 月 10 日



## 合同协议书

连云港虹洋港口储运有限公司(以下简称“发包人”)为实施连云港港徐圩港区六港池 64#-65#液体散货泊位疏浚工程项目,已接受中海工程建设总局有限公司(以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 合同协议书;
- (2) 专用合同条款;
- (3) 通用合同条款;
- (4) 技术标准和要求;
- (5) 图纸;
- (6) 中标通知书;
- (7) 投标函及投标函附录;
- (8) 已标价工程量清单;
- (9) 施工图预算;
- (10) 其他合同文件: 投标文件中有关人员、设备投入的承诺、施工组织设计安排。

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价:本合同暂定价款(含税)为 72,708,845.14 元人民币,(大写: 柒仟贰佰柒拾万捌仟捌佰肆拾伍元壹角肆分),不含税价款为 66,705,362.51 元人民币,税额为 6,003,482.63 元人民币。本合同项下增值税税率如遇国家税收政策调整,双方应根据合同执行情况结合增值税纳税义务时间的规定,友好协商对增值税税率的适用做相应的修订。双方同意税率变更后原合同金额(含含税单价)调整如下:调整后合同金额=原合同金额/(1+原合同税率)\*(1+新法定税率),最终发包人依据实际开票金额进行结算付款(其中变更后的单价保留2位小数点,第3位四舍五入)。发票要求:发票上“收款人”“复核”“开票人”必须机打,“复核”和“开票人”不能为同一人,不能空白或者手写,否则买方有权将发票退回卖方重新开票。

4. 承包人项目经理: 马志峰(身份证号: 419002197205045958)。

5. 工程质量符合标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照发包人指示开工,工期为 300 日历天,计划开工日期 2021 年 03 月 08 日(具体开工日期以发包人书面通知为准),计划竣工日期 2021 年 12 月 31 日(如开工日期有变化,竣工日期作相应调整)。

9. 本协议书一式八份,发包人执四份,承包人执四份,具有同等法律效力。

10. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

11. 其他附件：

11.1 计价原则

11.2 技术协议

11.3 HSE 管理协议

11.4 保密协议

11.5 廉政约定书

合同编号: HYG2021040001

本页为[连云港港徐圩港区六港池 64#-65#液体散货泊位疏浚工程]合同签章页, 无正文。

发 包 人	单 位 名 称	连云港虹洋港口储运有限公司	法 定 代 表 人	凯孙印仁 (签字)
	注 册 地 址	连云港市连云区徐圩新区港前大道 60 号连云港综合保税区(区块一) 办事服务中心 503-2 室	委 托 代 理 人	3207920000244 (签字)
	通 讯 地 址	连云港市连云区徐圩新区港前大道盛虹石化研发中心	传 真	
	电 话			
	邮 编	222000		
	税 务 登 记 号	91320700MA20EWPJ9B		
	开 户 银 行	中国建设银行连云港徐圩支行		
	帐 号	32050110472800000540		
承 包 人	单 位 名 称	中海工程建设总局有限公司	法 定 代 表 人	庆路印国 (签字)
	注 册 地 址	北京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 8 层 915	委 托 代 理 人	庆路印国 (签字)
	通 讯 地 址	北京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 8 层 915	传 真	
	电 话	0898-66582530		
	邮 编	100071		
	税 务 登 记 号	911100001000196735		
	开 户 银 行	工行海口望海楼支行		
	帐 号	2201020119200136110		

连云港港徐圩港区六港池 64#-65#液体散货泊位疏浚工程单价表

序号	项目名称	工作内容及要求	单位	疏浚工程量(暂定)	单价(元/m <sup>3</sup> )	合计(元)	备注
1	外抛	包括挖泥、运泥等所有工作, 详见合同及技术协议	m <sup>3</sup>	2000000	10.90	21800000.00	抛泥点为连云港倾倒 2 区
2	吹填	包括挖泥、运泥等所有工作, 详见合同及技术协议	m <sup>3</sup>	3047300	16.33	49762409.00	纳泥区位于徐圩港区西防波堤东侧和海滨大道北侧的丝路国家综合物流一围堰加高工程施工二标段纳泥区
3	安全生产费		元		合同总价=Σ(当期完成工程量×当期调整后综合单价)*1.5%	1073436.14	实际不足部分由承包人承担, 发包人不额外增加费用
4	工伤保险费		元			50000.00	工伤保险费包干, 不做调整
5	建筑工人实名制管理费		元			23000.00	建筑工人实名制管理费包干, 不做调整
6	总价		m <sup>3</sup>	5047300	合同总价= (Σ(当期完成工程量×当期调整后综合单价)) +3+4+5	72708845.14	具体调整方式及要求详见计价原则第三部分“价格调整”的约定

注：表中疏浚工程量均为暂定工程量，用于合同价计算的工程量按计价原则第四条“计量方式”约定的计量规则计算。

# 交工验收证书

B.1.4

工程编号：\_\_\_\_\_

年 月 日

建设单位	连云港虹洋港口储运有限公司	工程名称	连云港港徐圩港区六港池 64#-65#液体散货泊位疏浚工程
施工单位	中海工程建设总局有限公司		
合同开工日期	2021 年 03 月 08 日	实际开工日期	2021 年 6 月 5 日
合同交工日期	2022 年 7 月 15 日	实际交工日期	2022 年 8 月 18 日
合同总价	72708845.14 元	实际总价	元
工程内容	1 个 8 万吨级液体散货泊位（64#泊位，水工结构为 10 万吨级）和 1 个 10 万吨级液体散货泊位（65#泊位）前沿停泊水域、回旋水域疏浚。停泊水域宽 86m，设计底高程-16.0m；船舶回旋水域设置于码头前方，按圆形布置，直径为 2 倍设计船长即 492m，设计底高程-13.1m。		
质量鉴定	质量等级合格		
试车记录	无		
验收鉴定意见	同意交工验收		
建设单位	单位负责人	项目负责人	建设单位公章
			
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章
			
施工单位	单位负责人	项目负责人	施工单位公章
			
监理单位	单位负责人	总监理工程师	监理单位公章
			
使用单位	单位负责人	代表	使用单位公章
			
监督机构	单位负责人	监督负责人	监督单位公章
			

业绩 3：南通港洋口港区烂沙洋北水道 15 万吨级航道工程



## 合同协议书

承包人：江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“承包人”）

分包人：中海工程建设总局（以下简称“分包人”）

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南通港洋口港区烂沙洋北水道 15 万吨级航道工程建设指挥部（以下简称“发包人”）的南通港洋口港区 15 万吨级航道工程及相关辅助设施采购、施工建设工程项目（项目名称）相关事项协商达成一致，订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称：南通港洋口港区 15 万吨级航道工程及相关辅助设施采购、施工建设工程

工程地点：南通市如东县洋口港区

工程内容：南通港洋口港区烂沙洋北水道疏浚（含吹填）工程、防波堤工程施工

工程批准立项文号：苏发改委基础发【2013】1363 号、苏交港【2013】70 号、施工图批复（暂缺后补）

### 二、工程承包范围

以发包人招标文件明确的施工招标范围。分包人应完成发包人对承包人要求的全部施工内容，并承担相应责任。

### 三、合同工期

开工日期：实际开工时间按照监理人批复的开工令为准。

竣工日期：以开工日期类推

合同总工期：530 个日历天

### 四、质量标准

工程质量标准：本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、现行水运工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法，质量达到合格等级。

### 五、合同价款

签约合同总价：人民币（大写）捌亿壹仟捌佰玖拾万元整（¥818,900,000），其中含暂列金人民币（大写）玖仟万元整（¥90,000,000），已扣除总承包管理费玖佰叁拾万元整（¥9,300,000）、招标代理费肆拾万元整（¥400,000）。暂列金中包括设计费用、总承包管理费用的暂列金，暂列金的使用按照发包人招标文件、国家有关规定及水运行业标准的惯例使用。

5.1.本合同为总价承包合同。合同价格是指为完成南通港洋口港区 15 万吨级航道工程及相关辅助设施 EPC 总承包（BSDHD-EPC 标段），包括招标文件中规定的项目实施、服务等所需的施工费用及施工材料费、设备费、劳务费、管理费、措施费、协调费、试验费、维护费、利润、税金、保险以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的全部费用。分包人已充分考虑项目实施期间的市场风险、国家政策性风险、气候条件风险以及地质情况、初步设计文件的完整性等可能存在的一切因素。合同协议书一经签订，除合同另有明确规定外，合同价格一概不予调整（柴油价差除外）。若施工图审查完成后，实际施工时工程总价减少，或因发包人原因实际减少的工程量，相应费用予以扣除；工程总价增加，除发包人认可外，增加部分费用由分包人承担。

5.2.本工程所有保险由分包人投保（包括工程一切险与第三方责任险的保险费和分包人装备财产险

与分包人雇员人身事故险的保险费等)，相关费用由分包人承担，投保项目、内容、被保险人、受益人等需征得承包人的同意方可投保，保单和发票复印件向承包人备案。

5.3.分包人已自行考虑除发包人提供的工程建设条件以外所有的临时工程、临时设施等费用，并已计入合同总价。

5.4.分包人已考虑为监理人及承包人等上船工作及生活提供便利条件所产生的费用，相关费用计入合同总价中，不单独计量与支付。

5.5.分包人应在本项目开展公路水运工程混凝土质量通病治理活动（详见招标文件附件二）、开展平安工程建设和争创江苏省交通工程优质工程奖（详见招标文件附件一）。相关费用计入合同总价中，不单独计量与支付。

5.6.分包人的施工报价是在已充分了解项目现场条件、水文地质资料等情况和初步设计方案的基础上完成的。同时，承包人将视分包人项目进展和投标情况，保留取消本次招标范围内任何一部分单项工程实施的权利。

分包人在报价时，已充分考虑上述因素可能产生的所有风险。

5.7.施工临时水域由分包人根据工程需要，自行考虑占用范围、时间，由分包人向当地管理部门办理批准手续，所有临时水域占用费用由分包人承担，包含在合同总价中。临时水域退还前，分包人应恢复到临时水域使用前的状况。未经审批的占用和超过批准的占用时间所发生的一切费用和后果由分包人负责。

5.8.根据《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》的规定，本项目“安全生产费”为 1440 万元，分包人不得对该价格进行调整。安全生产费根据《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》相关规定进行支付。

5.9.因分包单位原因造成工期延误、工程质量问题、设备材料质量等问题，致使发包人追究承包人责任，在承包人提供相应凭证或者被判决、仲裁裁决后，分包单位除应承担合同约定的违约责任外，还应赔偿承包人参与处理违约事件而实际支出的赔偿款、违约金、罚金、诉讼费、申请执行费、评估费、律师费及承包人参与处理违约事件等所有直接费用和损失。

5.10.分包人因发包人原因造成索赔事项，承包人有义务协助分包人共同向发包人索赔。无论索赔结果如何，分包人不得以任何理由向承包人索赔。

六、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 本合同协议书
- (2) 承包人与发包人合同协议书
- (3) 本合同专用条款
- (4) 本合同通用条款
- (5) 招标文件、补遗书
- (6) 投标书及其附件
- (7) 标准、规范及有关技术文件
- (8) 勘察、设计文件、资料、图纸、工程量清单
- (9) 构成合同组成部分的其他文件
- (10) 双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮

件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分，双方达成一致意见的效力优先于合同协议书。发包人发出与工程相关的合理指令，应无条件服从。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述文件约定次序在先者为准。

七、分包人项目经理：马志峰。

分包人应提供现场主要管理人员在分包人工作期间近三年的社保证明。如不提供，因此发生的所有后果由分包人承担。

八、分包人承诺按合同约定承担工程的实施、竣工及缺陷修复。

九、承包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向分包人支付合同价款。

十、本协议书正本贰份，副本肆份，合同双方各执正本壹份，副本贰份。

十一、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

承包人：江苏省交通规划设计院股份有限公司（盖单位章）

法定代表人：（职务）董事长（姓名）明图章（签字）

地址：南京市白下科技园紫云大道9号

分包人：（盖单位章）

法定代表人：（职务）董事长（姓名）赵祉胜（签字）

地址：北京市海淀区翠微路36号

二〇一六年四月一十八日






B.1.4

## 交工验收证书

工程编号：\_\_\_\_\_

2019 年 1 月 24 日

建设单位	南通港洋口港区烂沙洋北水道 15 万吨级航道工程建设指挥部		工程名称	南通港洋口港区烂沙洋北水道 15 万吨级航道工程
EPC 总承包单位	中设设计集团股份有限公司			
合同开工日期	2017 年 4 月 26 日		实际开工日期	2017 年 4 月 26 日
合同交工日期	2018 年 10 月 25 日		实际交工日期	2019 年 1 月 24 日
合同总价	870000000 元		实际总价	870000000 元(暂定, 待结算)
工程内容	<p>南通港洋口港区烂沙洋北水道 15 万吨级航道工程是在一期工程 10 万吨级的基础上浚深航槽提升规模等级。航道分阶段实施, 第 1 阶段(本阶段)按全潮单向通航 26.7 万 m<sup>3</sup> LNG 船舶(满载吃水 12m)设计, 设计通航宽度 348m, 设计通航水深 14.07m, 设计备淤深度 0.4m, 航道从口门 A1 点至终点 A4 点总长 22km。本阶段 15 万吨级航道工程设计底标高为-14.5m (当地理论最低潮面, 下同), 疏浚挖槽底宽 341.6m, 边坡 1:8, 挖槽长度约 18km, 合同工程量 2059 万方。</p>			
质量鉴定	合格			
试车记录	/			
验收鉴定意见	本工程质量鉴定为合格, 工程建设资料基本齐全, 完成项目建设任务, 达到了建设目标, 质量验收合格, 同意通过交工验收。			
建设单位	主管	项目负责人		
				

EPC 总承包单位	主管	项目负责人	
			
施工单位	主管	项目负责人	
			
监理单位	主管	总监理工程师	
			
监督机构	主管	监督负责人	

注：格式仅供参考，请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料扫描件。优先提供单项合同中疏浚方量 $\geq 400$  万立方米的符合业绩。

### 3、项目经理情况

项目经理：马志峰（姓名）；职称：港口与航道高级工程师；执业资格：港口与航道一级注册建造师

1、项目名称：连云港港徐圩港区六港池 64#-65#液体散货泊位疏浚工程；合同价：7270.884514 万元；合同疏浚方量：504.73 万立方米；交工验收时间：2022 年 8 月 18 日；承担职务：项目经理；任职时间：2021 年 3 月 1 日至 2022 年 8 月 18 日。

2、项目名称：南通港洋口港区烂沙洋北水道 15 万吨级航道工程；合同价：8700 万元；合同疏浚方量：2059 万立方米；交工验收时间：2019 年 1 月 24 日；承担职务：项目经理；任职时间：2017 年 4 月 20 日至 2019 年 1 月 24 日

身份证




执业资格证书





一级建造师注册证书



使用有效期: 2025年07月18日  
2026年01月12日

### 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 马志峰


性 别: 男


出生日期: 1972年05月04日

注册编号: 浙1112006200913889


聘用企业: 中海工程建设总局有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-03-28至2027-03-27)  
港口与航道工程(有效期: 2024-04-10至2027-04-09)  
市政公用工程(有效期: 2024-03-28至2027-03-27)  
水利水电工程(有效期: 2025-02-07至2028-02-06)





请登录中国建造师网  
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 马志峰  
签名日期: 2025. 7. 16

中华人民共和国  
住房和城乡建设部  
行政审批专用章  
签发日期: 20250306091111

职称证



姓名  
Full Name 马志峰  
性别  
Sex 男  
出生年月  
Date of Birth 1972.5

专业名称  
Speciality 港口与航道工程  
资格名称  
Qualification Level 高级工程师  
授予时间  
Conferment Date 2009.10  
证书编号  
No. 12HN-G120916





## 安全生产考核合格证书 B 证



### 公路水运工程施工单位主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名: 马志峰

身份证号: 419002197205045958

性 别: 男

领 域: 水运工程

岗位类型: 项目负责人

受聘单位: 中海工程建设总局有限公司

证书编号: 京交安B12S00138

有效期至: 2027年4月30日



发证机关(章) 北京市交通委员会

发证日期 2012年4月30日



查询网址: <http://111.203.195.145:100/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

学历证





社保缴纳证明

您可以使用手机扫描二维码或访问网站http://218.77.183.78:50013/bm/验证此单据真伪，验证号码ddc6cc6c9c0e4d5a84297d8edf6b16a



养老保险历年实际缴费基数清单

个人编号: 3500752784      单位名称: 中海工程建设总局有限公司海南分公司      单位编号: 4699001016035      单位:元

姓名		马志峰		养老账户类别		一般账户		身份证号		419002197205043958			
年份	缴费月数	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
1995	12	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385
1996	12	385	385	385	385	385	385	464.42	464.42	464.42	464.42	464.42	464.42
1997	12	464.42	464.42	464.42	464.42	464.42	464.42	591.5	591.5	591.5	591.5	591.5	591.5
1998	12	591.5	591.5	591.5	591.5	591.5	591.5	543.17	543.17	543.17	543.17	543.17	543.17
1999	12	543.17	543.17	543.17	543.17	543.17	543.17	568.92	568.92	568.92	568.92	568.92	568.92
2000	12	568.92	568.92	568.92	568.92	568.92	568.92	461.92	461.92	461.92	461.92	461.92	461.92
2001	12	461.92	461.92	461.92	461.92	461.92	461.92	543.5	543.5	543.5	543.5	543.5	543.5
2002	12	543.5	543.5	543.5	543.5	543.5	543.5	454.08	454.08	454.08	454.08	454.08	454.08
2003	12	454.08	454.08	454.08	454.08	454.08	454.08	680	680	680	680	680	680
2004	12	680	680	680	680	680	680	537.3	537.3	537.3	537.3	537.3	537.3
2005	12	537.3	537.3	537.3	537.3	537.3	537.3	651.5	651.5	651.5	651.5	651.5	651.5
2006	12	651.5	651.5	651.5	651.5	651.5	651.5	732.05	732.05	732.05	732.05	732.05	732.05
2007	12	732.05	732	732	732	732	732	850	850	850	850	850	850
2008	12	850	850	850	850	850	819	976	980	980	980	980	980
2009	12	980	980	980	980	980	980	1144.15	1144.15	1144.15	1144.15	1144.15	1144.15
2010	12	1144.15	1144.15	1144.15	1144.15	1144.15	1144.15	1307.5	1307.5	1307.5	1307.5	1307.5	1307.5
2011	12	1307.5	1307.5	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750
2012	12	3659	3659	3659	3659	3659	3659	3659	3750	3750	3750	3750	3750
2013	12	3750	3750	3750	3750	3750	3750	5000	5000	5000	5000	5000	5000
2014	12	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
2015	12	5000	5000	5000	5000	5000	4800	5010	5010	5100	5100	5100	5100
2016	12	5170	5170	5170	5170	5170	5170	5170	5170	5170	5170	5170	5170
2017	12	5240	5240	5580	5580	5580	5580	5580	5580	5580	5580	5580	5580
199201前实际缴费年限				0年0月		其中: 本省缴费年限0年0月, 外省缴费年限0年0月							
199201后实际缴费年限				30年10月		其中: 本省缴费年限14年8月, 外省缴费年限16年2月							
其他缴费年限				0年0月		其中: 本省缴费年限0年0月, 外省缴费年限0年0月							
定额缴费年限				0年0月		其中: 本省缴费年限0年0月, 外省缴费年限0年0月							
缴费总计年限				30年10月		其中: 本省缴费年限14年8月, 外省缴费年限16年2月							

打印时间: 2025-10-23

打印方式: 单位网报自助

参保机构: 海南商社养老保险服务中心



您可以通过手机扫描二维码或访问网站http://218.77.183.78:9013/3m /验证此单据真伪, 验证号码ddccc08c0d45d4297d8cd44b16a



个 2784

单位名称: 中海工程建设总局有限公司海南分公司

单位编号: 4699001016035

单位元

		马志峰		养老账户类别		一般账户		身份证号		419002197209043938			
姓名													
年份	缴费月数	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
2018	12	5620	5620	5620	5620	5620	5620	5620	5620	5620	5620	5620	5620
2019	12	6160	6160	6160	6160	6160	6160	6160	6160	6160	6160	6160	6160
2020	12	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200	6200
2021	12	6240	6240	6240	6240	6240	6240	6240	6240	6240	6240	6240	6240
2022	12	6280	6280	8480	8480	8480	8480	8480	19629	22458	22458	22458	22458
2023	12	22458	22458	22458	22458	22458	22458	22458	22458	22458	24150	24150	24150
2024	12	24150	24150	24150	24150	24150	24150	24150	24150	24150	24150	24150	24150
2025	10	24393	24393	24393	24393	24393	24393	24393	24393	24393	24393	0	0
199201前实际缴费年限				0年0月		其中：本省缴费年限0年0月。外省缴费年限0年0月							
199201后实际缴费年限				30年10月		其中：本省缴费年限14年8月。外省缴费年限16年2月							
其他缴费年限				0年0月		其中：本省缴费年限0年0月。外省缴费年限0年0月							
定额缴费年限				0年0月		其中：本省缴费年限0年0月。外省缴费年限0年0月							
缴费总计年限				30年10月		其中：本省缴费年限14年8月。外省缴费年限16年2月							

打印时间: 2025-10-23

打印方式: 单位网报自助

参保机构: 海南省社会保险服务中心



项目经理业绩 1：连云港港徐圩港区六港池 64#-65#液体散货泊位疏浚工程疏浚方量：504.73 万立方米。

## 中标通知书

中海工程建设总局有限公司：

连云港港徐圩港区六港池 64#-65#液体散货泊位疏浚工程的评标工作已结束，很荣幸的通知贵司，经我司对你单位所投标函、服务质量，公司业绩等多方面进行综合分析讨论评定，确定你单位为本次招标的中标人，中标暂定总价款含税为 72,708,845.14 元整（大写：柒仟贰佰柒拾万捌仟捌佰肆拾伍元壹角肆分）。

招标人（公章）：连云港虹洋港口储运有限公司

2021年03月08日



合同编号: HYGC2021040001

---

连云港港徐圩港区六港池 64#-65#液体散货泊位疏浚工程

---

## 施 工 合 同

发 包 方: 连云港虹洋港口储运有限公司

承 包 方: 中海工程建设总局有限公司

签订地点: 江苏·连云港·徐圩新区

签订日期: 2021 年 03 月 10 日

## 合同协议书

连云港虹洋港口储运有限公司(以下简称“发包人”)为实施连云港徐圩港区六港池 64#-65#液体散货泊位疏浚工程项目,已接受中海工程建设总局有限公司(以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 合同协议书;
- (2) 专用合同条款;
- (3) 通用合同条款;
- (4) 技术标准和要求;
- (5) 图纸;
- (6) 中标通知书;
- (7) 投标函及投标函附录;
- (8) 已标价工程量清单;
- (9) 施工图预算;
- (10) 其他合同文件: 投标文件中有关人员、设备投入的承诺、施工组织设计安排。

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价: 本合同暂定价款(含税)为 72,708,845.14 元人民币,(大写: 柒仟贰佰柒拾万捌仟捌佰肆拾伍元壹角肆分),不含税价款为 66,705,362.51 元人民币,税额为 6,003,482.63 元人民币。本合同项下增值税税率如遇国家税收政策调整,双方应根据合同执行情况结合增值税纳税义务时间的规定,友好协商对增值税税率的适用做相应的修订。双方同意税率变更后原合同金额(含含税单价)调整如下: 调整后合同金额=原合同金额/(1+原合同税率)\*(1+新法定税率),最终发包人依据实际开票金额进行结算付款(其中变更后的单价保留 2 位小数点,第 3 位四舍五入)。发票要求: 发票上“收款人”“复核”“开票人”必须机打,“复核”和“开票人”不能为同一人,不能空白或者手写,否则买方有权将发票退回卖方重新开票。

4. 承包人项目经理: 马志峰(身份证号: 419002197205045958)。

5. 工程质量符合标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照发包人指示开工,工期为 300 日历天,计划开工日期 2021 年 03 月 08 日(具体开工日期以发包人书面通知为准),计划竣工日期 2021 年 12 月 31 日(如开工日期有变化,竣工日期作相应调整)。

9. 本协议书一式八份,发包人执四份,承包人执四份,具有同等法律效力。

10. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。



合同编号: HYG2021040001

---

11. 其他附件:

11.1 计价原则

11.2 技术协议

11.3 HSE 管理协议

11.4 保密协议

11.5 廉政约定书

合同编号: HYGC2021040001

本页为[连云港港徐圩港区六港池 64#-65#液体散货泊位疏浚工程]合同签章页, 无正文。

发 包 人	单 位 名 称	连云港虹洋港口储运有限公司	法 定 代 表 人	凯孙印仁 (签字) 3207920000244
	注 册 地 址	连云港市连云区徐圩新区港前大道 60 号连云港综合保税区(区块一) 办事服务中心 503-2 室	委 托 代 理 人	(签字)
	通 讯 地 址	连云港市连云区徐圩新区港前大道盛虹石化研发中心	传 真	
	电 话			
	邮 编	222000		
	税 务 登 记 号	91320700MA20EWPJ9B		
	开 户 银 行	中国建设银行连云港徐圩支行		
	帐 号	32050110472800000540		
承 包 人	单 位 名 称	中海工程建设总局有限公司	法 定 代 表 人	庆路印国 (签字)
	注 册 地 址	北京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 8 层 915	委 托 代 理 人	(签字)
	通 讯 地 址	北京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 8 层 915	传 真	
	电 话	0898-66582530		
	邮 编	100071		
	税 务 登 记 号	911100001000196735		
	开 户 银 行	工行海口望海楼支行		
	帐 号	2201020119200136110		

连云港徐圩港区六港池 64#-65#液体散货泊位疏浚工程单价表

序号	项目名称	工作内容及要求	单位	疏浚工程量(暂定)	单价 (元/m3)	合计 (元)	备注
1	外抛	包括挖泥、运泥等所有工作，详见合同及技术协议	m³	2000000	10.90	21800000.00	抛泥点为连云港倾倒 2 区
2	吹填	包括挖泥、运泥等所有工作，详见合同及技术协议	m³	3047300	16.33	49762409.00	纳泥区位于徐圩港区西防波堤东侧和海滨大道北侧的丝路国家综合物流—围堰加高工程施工二标段纳泥区
3	安全生产费		元		合同总价=Σ（当期完成工程量×当期调整后综合单价）*1.5%	1073436.14	实际不足部分由承包人承担，发包人不额外增加费用
4	工伤保险费		元			50000.00	工伤保险费包干，不做调整
5	建筑工人实名制管理费		元			23000.00	建筑工人实名制管理费包干，不做调整
6	总价		m³	5047300	合同总价=（Σ（当期完成工程量×当期调整后综合单价））+3+4+5	72708845.14	具体调整方式及要求详见计价原则第三部分“价格调整”的约定

注：表中疏浚工程量均为暂定工程量，用于合同价计算的工程量按计价原则第四条“计量方式”约定的计量规则计算。

## 交工验收证书

B.1.4

工程编号: \_\_\_\_\_

年 月 日

建设单位	连云港虹洋港口储运有限公司	工程名称	连云港港徐圩港区六港池 64#-65#液体散货泊位疏浚工程
施工单位	中海工程建设总局有限公司		
合同开工日期	2021年03月08日	实际开工日期	2021年6月5日
合同交工日期	2022年7月15日	实际交工日期	2022年8月18日
合同总价	72708845.14元	实际总价	元
工程内容	1个8万吨级液体散货泊位(64#泊位,水工结构为10万吨级)和1个10万吨级液体散货泊位(65#泊位)前沿停泊水域、回旋水域疏浚。停泊水域宽86m,设计底高程-16.0m;船舶回旋水域设置于码头前方,按圆形布置,直径为2倍设计船长即492m,设计底高程-13.1m。		
质量鉴定	质量等级合格		
试车记录	无		
验收鉴定意见	同意交工验收		
建设单位	单位负责人 	项目负责人 	建设单位公章 
设计单位	单位负责人 	设计负责人 	
施工单位	单位负责人 	项目负责人 	施工单位公章 
监理单位	单位负责人 	总监理工程师 	监理单位公章 
使用单位	单位负责人 	代表 	使用单位公章 
监督机构	单位负责人 	监督负责人 	监督单位公章 

项目经理业绩 2: 南通港洋口港区烂沙洋北水道 15 万吨级航道工程, 合同疏浚方量: 2059 万立方米。

## 合同协议书

承包人: 江苏省交通规划设计院股份有限公司 (以下简称“承包人”)

分包人: 中港工程建设总局 (以下简称“分包人”)

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就南通港洋口港区烂沙洋北水道 15 万吨级航道工程建设指挥部(以下简称“发包人”)的南通港洋口港区 15 万吨级航道工程及相关辅助设施采购、施工建设工程项目(项目名称)相关事项协商达成一致, 订立本合同。

### 一、工程概况

工程名称: 南通港洋口港区 15 万吨级航道工程及相关辅助设施采购、施工建设工程

工程地点: 南通市如东县洋口港区

工程内容: 南通港洋口港区烂沙洋北水道疏浚(含吹填)工程、防波堤工程施工

工程批准立项文号: 苏发改委基础发【2013】1363 号、苏交港【2013】70 号、施工图批复(暂缺后补)

### 二、工程承包范围

以发包人招标文件明确的施工招标范围。分包人应完成发包人对承包人要求的全部施工内容, 并承担相应责任。

### 三、合同工期

开工日期: 实际开工时间按照监理人批复的开工令为准。

竣工日期: 以开工日期类推

合同总工期: 530 个日历天

### 四、质量标准

工程质量标准: 本工程必须符合国家有关工程建设标准强制性条文、现行水运工程相关质量验收标准、规范、规程、定额、办法, 质量达到合格等级。

### 五、合同价款

签约合同总价: 人民币(大写) 捌亿壹仟捌佰玖拾万元整(¥818,900,000), 其中含暂列金人民币(大写) 玖仟万元整(¥90,000,000), 已扣除总承包管理费玖佰叁拾万元整(¥9,300,000)、招标代理费肆拾万元整(¥400,000)。暂列金中包括设计费用、总承包管理费用的暂列金, 暂列金的使用按照发包人招标文件、国家有关规定及水运行业标准的惯例使用。

5.1. 本合同为总价承包合同。合同价格是指为完成南通港洋口港区 15 万吨级航道工程及相关辅助设施 EPC 总承包(BSDHD-EPC 标段), 包括招标文件中规定的项目实施、服务等所需的施工费用及施工材料费、设备费、劳务费、管理费、措施费、协调费、试验费、维护费、利润、税金、保险以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务的全部费用。分包人已充分考虑项目实施期间的市场风险、国家政策性风险、气候条件风险以及地质情况、初步设计文件的完整性等可能存在的一切因素。合同协议书一经签订, 除合同另有明确规定外, 合同价格一概不予调整(柴油价差除外)。若施工图审查完成后, 实际施工时工程总价减少, 或因发包人原因实际减少的工程量, 相应费用予以扣除; 工程总价增加, 除发包人认可外, 增加部分费用由分包人承担。

5.2. 本工程所有保险由分包人投保(包括工程一切险与第三方责任险的保险费和分包人装备财产险



与分包人雇员人身事故险的保险费等),相关费用由分包人承担,投保项目、内容、被保险人、受益人等需征得承包人的同意方可投保,保单和发票复印件向承包人备案。

5.3.分包人已自行考虑除发包人提供的工程建设条件以外所有的临时工程、临时设施等费用,并已计入合同总价。

5.4.分包人已考虑为监理人及承包人等上船工作及生活提供便利条件所产生的费用,相关费用计入合同总价中,不单独计量与支付。

5.5.分包人应在本项目开展公路水运工程混凝土质量通病治理活动(详见招标文件附件二)、开展平安工程建设和争创江苏省交通工程优质工程奖(详见招标文件附件一)。相关费用计入合同总价中,不单独计量与支付。

5.6.分包人的施工报价是在已充分了解项目现场条件、水文地质资料等情况和初步设计方案的基础上完成的。同时,承包人将视分包人项目进展和投标情况,保留取消本次招标范围内任何一部分单项工程实施的权利。

分包人在报价时,已充分考虑上述因素可能产生的所有风险。

5.7.施工临时水域由分包人根据工程需要,自行考虑占用范围、时间,由分包人向当地管理部门办理批准手续,所有临时水域占用费用由分包人承担,包含在合同总价中。临时水域退还前,分包人应恢复到临时水域使用前的状况。未经审批的占用和超过批准的占用时间所发生的一切费用和后果由分包人负责。

5.8.根据《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》的规定,本项目“安全生产费”为1440万元,分包人不得对该价格进行调整,安全生产费根据《江苏省公路水运工程安全生产费用管理办法》相关规定进行支付。

5.9.因分包单位原因造成工期延误、工程质量问题、设备材料质量等问题,致使发包人追究承包人责任,在承包人提供相应凭证或者被判决、仲裁裁决后,分包单位除应承担合同约定的违约责任外,还应赔偿承包人参与处理违约事件而实际支出的赔偿款、违约金、罚金、诉讼费、申请执行费、评估费、律师费及承包人参与处理违约事件等所有直接费用和损失。

5.10.分包人因发包人原因造成索赔事项,承包人有义务协助分包人共同向发包人索赔。无论索赔结果如何,分包人不得以任何理由向承包人索赔。

六、本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 本合同协议书
- (2) 承包人与发包人合同协议书
- (3) 本合同专用条款
- (4) 本合同通用条款
- (5) 招标文件、补遗书
- (6) 投标书及其附件
- (7) 标准、规范及有关技术文件
- (8) 勘察、设计文件、资料、图纸、工程量清单
- (9) 构成合同组成部分的其他文件
- (10) 双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮

件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分，双方达成一致意见的效力优先于合同协议书。发包人发出与工程相关的合理指令，应无条件服从。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述文件约定次序在先者为准。

七、分包人项目经理：马志峰。

分包人应提供现场主要管理人员在分包人工作期间近三年的社保证明。如不提供，因此发生的所有后果由分包人承担。

八、分包人承诺按合同约定承担工程的实施、竣工及缺陷修复。

九、承包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向分包人支付合同价款。

十、本协议书正本贰份，副本肆份，合同双方各执正本壹份，副本贰份。

十一、~~合同未尽事宜~~，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

承包人：江苏省交通规划设计院股份有限公司（盖单位章）

法定代表人：（职务）董事长（姓名）明国章（签字）

地址：南京市白下科技园紫云大道9号

分包人：中海工程建设总局（盖单位章）

法定代表人：（职务）董事长（姓名）赵祉胜（签字）

地址：北京市海淀区翠微路36号




二〇一六年四月一十八日

B.1.4

## 交工验收证书

工程编号: \_\_\_\_\_

2019 年 1 月 24 日

建设单位	南通港洋口港区烂沙洋北水道 15 万吨级航道工程建设指挥部	工程名称	南通港洋口港区烂沙洋北水道 15 万吨级航道工程
EPC 总承包单位	中设设计集团股份有限公司		
合同开工日期	2017 年 4 月 26 日	实际开工日期	2017 年 4 月 26 日
合同交工日期	2018 年 10 月 25 日	实际交工日期	2019 年 1 月 24 日
合同总价	870000000 元	实际总价	870000000 元(暂定, 待结算)
工程内容	南通港洋口港区烂沙洋北水道 15 万吨级航道工程是在一期工程 10 万吨级的基础上浚深航槽提升规模等级。航道分阶段实施, 第 1 阶段(本阶段)按全潮单向通航 26.7 万 m <sup>3</sup> LNG 船舶(满载吃水 12m)设计, 设计通航宽度 348m, 设计通航水深 14.07m, 设计备淤深度 0.4m, 航道从口门 A1 点至终点 A4 点总长 22km。本阶段 15 万吨级航道工程设计底标高为-14.5m (当地理论最低潮面, 下同), 疏浚挖槽底宽 341.6m, 边坡 1:8, 挖槽长度约 18km, 合同工程量 2059 万方。		
质量鉴定	合格		
试车记录	/		
验收鉴定意见	本工程质量鉴定为合格, 工程建设资料基本齐全, 完成项目建设任务, 达到了建设目标, 质量验收合格, 同意通过交工验收。		
建设单位	主管	项目负责人	 建设单位公章
			

EPC 总承包单位	主管	项目负责人	
			
施工单位	主管	项目负责人	
			
监理单位	主管	总监理工程师	
			
监督机构	主管	监督负责人	

注：格式仅供参考，请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料扫描件。优先提供单项合同中疏浚方量 $\geq 400$  万立方米的符合业绩。



#### 4、项目技术负责人情况

项目技术负责人：李巧（姓名）；职称：港口与航道高级工程师

1、项目名称：连云港港徐圩港区六港池 64#-65#液体散货泊位疏浚工程；合同价：7270.884514 万元；合同疏浚方量：504.73 万立方米；交工验收时间：2022 年 8 月 18 日；承担职务：项目技术负责人；任职时间：2021 年 3 月 1 日至 2022 年 8 月 18 日

身份证



职称证

	专业名称： <u>港口与航道工程</u>
	资格名称： <u>高级工程师</u>
	资格取得时间： <u>2014年12月30日</u>
	证书编号： <u>0151761</u>
姓 名： <u>李 巧</u>	颁证单位： 
性 别： <u>女</u>	发证日期： <u>2015年6月21日</u>
出生年月： <u>1970年04月06日</u>	
身份证号码： <u>320106197004060861</u>	

安全生产考核合格证



公路水运工程施工单位主要负责人  
项目负责人和专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

姓 名：李巧

身份证号：320106197004060861

性 别：女

领 域：水运工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：中海工程建设总局有限公司

证书编号：京交安BI9S02670

有效期至：2028年8月1日



发证机关（章）

北京市交通委员会

发证日期

2019年8月1日



查询网址：<http://111.203.195.145:100/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

中华人民共和国  
河海大学  
毕业证书  
学士学位证书



学生 李乃 河北省 邢台市  
人，一九七〇年四月出生。于一九  
八八年九月至一九九〇年七月在  
本校 航运与海洋工程 港口与航道工程 专业  
(本科四年制)学习，修业期满，学完  
教学计划规定的课程，考试考查成绩合格，  
准予毕业。经审核符合《中华人民共和国  
学位条例》规定，授予工学学士学位。



梁瑞勋

一九九二年七月二日

证书登记(88)第02029号

毕业证



社保证明

您可以使用手机扫描二维码或访问网站<http://218.77.183.78:50013/home/>验证此单据真伪，验证号码4d1b064736d3270b4861761b38b0a327



养老保险历年实际缴费基数清单

个人编号: 3503272769      单位名称: 中海工程建設总局有限公司海南分公司      单位编号: 4699001016035      单位:元

姓名		李巧		养老账户类别		一般账户		身份证号		320106197004060861			
年份	缴费月数	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
2007	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3504	3504	3504
2008	12	3504	3504	3504	3504	3504	3504	3504	3504	3504	3504	3504	3504
2009	12	3504	3504	3504	3504	3504	3504	3504	3504	3504	3504	3504	3504
2010	12	3504	3504	3504	3504	3504	3504	3504	3504	3504	3504	3504	3504
2011	12	3504	3504	3504	3504	3504	3504	3504	3504	3504	3504	3504	3504
2012	12	3504	3504	3504	3504	3504	1836	1836	2807	2807	3500	3500	3500
2013	12	3500	3500	3500	3500	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
2014	12	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
2015	12	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
2016	12	2108	2108	2108	2108	2108	2108	2433.5	2433.5	2433.5	2433.5	2433.5	2433.5
2017	12	5900	5900	5900	5940	5940	5940	5940	5940	5940	5940	5940	5940
2018	12	5940	5940	5940	5980	5980	5980	5980	5980	5980	5980	5980	5980
2019	12	6480	6480	6480	6520	6520	6520	6520	6520	6520	6520	6520	6520
2020	12	6520	6520	6560	6560	6560	6560	6560	6560	6560	6560	6560	6560
2021	12	6560	6560	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600	6600
2022	12	6600	6600	8827	8827	8827	8827	8827	8827	8827	8827	8827	8827
2023	12	8827	8827	8827	8827	8827	8827	8827	8827	8827	8827	8827	8827
2024	12	8827	8566	8566	8566	8566	8566	8566	8566	8566	8566	8566	8566
2025	10	12479	12479	12479	12479	12479	12479	12479	12479	12479	12479	0	0
199201前实际缴费年限				0年0月		其中: 本省缴费年限0年0月, 外省缴费年限0年0月							
199201后实际缴费年限				18年1月		其中: 本省缴费年限18年1月, 外省缴费年限0年0月							
其他缴费年限				0年0月		其中: 本省缴费年限0年0月, 外省缴费年限0年0月							
定额缴费年限				0年0月		其中: 本省缴费年限0年0月, 外省缴费年限0年0月							
缴费总计年限				18年1月		其中: 本省缴费年限18年1月, 外省缴费年限0年0月							

打印时间: 2025-10-23

打印方式: 单位网报自助

参保机构: 海南省社会保险事业局 海南市社会保险服务中心



类似项目业绩:

项目技术负责人业绩 1：连云港港徐圩港区六港池 64#-65#液体散货泊位疏浚工程疏浚方量：504.73 万立方米。

## 中标通知书

中海工程建设总局有限公司：

连云港港徐圩港区六港池 64#-65#液体散货泊位疏浚工程的评标工作已结束，很荣幸的通知贵司，经我司对你单位所投标函、服务质量，公司业绩等多方面进行综合分析讨论评定，确定你单位为本次招标的中标人，中标暂定总价款含税为 72,708,845.14 元整（大写：柒仟贰佰柒拾万捌仟捌佰肆拾伍元壹角肆分）。

招标人（公章）：连云港虹洋港口储运有限公司

2021 年 03 月 08 日



合同编号: JHGC2021040001

连云港港徐圩港区六港池 64#-65#液体散货泊位疏浚工程

## 施 工 合 同

发 包 方: 连云港虹洋港口储运有限公司

承 包 方: 中海工程建设总局有限公司

签订地点: 江苏·连云港·徐圩新区

签订日期: 2021 年 03 月 10 日

## 合同协议书

连云港虹洋港口储运有限公司（以下简称“发包人”）为实施连云港港徐圩港区六港池 64#-65#液体散货泊位疏浚工程项目，已接受中海工程建设总局有限公司（以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 专用合同条款；
- (3) 通用合同条款；
- (4) 技术标准和要求；
- (5) 图纸；
- (6) 中标通知书；
- (7) 投标函及投标函附录；
- (8) 已标价工程量清单；
- (9) 施工图预算；
- (10) 其他合同文件：投标文件中有关人员、设备投入的承诺、施工组织设计安排。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：本合同暂定价款（含税）为 72,708,845.14 元人民币，（大写：柒仟贰佰柒拾万捌仟捌佰肆拾伍元壹角肆分），不含税价款为 66,705,362.51 元人民币，税额为 6,003,482.63 元人民币。本合同项下增值税税率如遇国家税收政策调整，双方应根据合同执行情况结合增值税纳税义务时间的规定，友好协商对增值税税率的适用做相应的修订。双方同意税率变更后原合同金额（含税单价）调整如下：调整后合同金额=原合同金额/（1+原合同税率）\*（1+新法定税率），最终发包人依据实际开票金额进行结算付款（其中变更后的单价保留2位小数点，第3位四舍五入）。发票要求：发票上“收款人”“复核”“开票人”必须机打，“复核”和“开票人”不能为同一人，不能空白或者手写，否则买方有权将发票退回卖方重新开票。

4. 承包人项目经理：马志峰（身份证号：419002197205045958）。

5. 工程质量符合标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照发包人指示开工，工期为 300 日历天，计划开工日期 2021 年 03 月 08 日（具体开工日期以发包人书面通知为准），计划竣工日期 2021 年 12 月 31 日（如开工日期有变化，竣工日期作相应调整）。

9. 本协议书一式八份，发包人执四份，承包人执四份，具有同等法律效力。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

11. 其他附件：

11.1 计价原则

11.2 技术协议

11.3 HSE 管理协议

11.4 保密协议

11.5 廉政约定书



合同编号: HYGJ2021040001

本页为[连云港港徐圩港区六港池 64#-65#液体散货泊位疏浚工程]合同签章页, 无正文。

发 包 人	单 位 名 称	连云港虹洋港口储运有限公司	法 定 代 表 人	凯孙印仁 (签字)
	注 册 地 址	连云港市连云区徐圩新区港前大道 60 号连云港综合保税区(区块一)办事服务中心 503-2 室	委 托 代 理 人	3207930000244 (签字)
	通 讯 地 址	连云港市连云区徐圩新区港前大道盛虹石化研发中心	传 真	
	电 话			
	邮 编	222000		
	税 务 登 记 号	91320700MA20EWPJ9B		
	开 户 银 行	中国建设银行连云港徐圩支行		
	帐 号	32050110472800000540		
承 包 人	单 位 名 称	中海工程建设总局有限公司	法 定 代 表 人	庆路印国 (签字)
	注 册 地 址	北京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 8 层 915	委 托 代 理 人	庆路印国 (签字)
	通 讯 地 址	北京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 8 层 915	传 真	
	电 话	0898-66582530		
	邮 编	100071		
	税 务 登 记 号	911100001000196735		
	开 户 银 行	工行海口望海楼支行		
	帐 号	2201020119200136110		

述云港港徐圩港区六港池 6#-65#液体散货泊位疏浚工程单价表

序号	项目名称	工作内容及要求	单位	疏浚工程量(暂定)	单价 (元/m3)	合计 (元)	备注
1	外抛	包括挖泥、运泥等所有工作，详见合同及技术协议	m³	2000000	10.90	21800000.00	抛泥点为述云港锚固2区
2	吹填	包括挖泥、运泥等所有工作，详见合同及技术协议	m³	3047300	16.33	49762409.00	纳泥区位于徐圩港区西防波堤东侧和港池大道北侧的盐路国家综合物流—堆场加高工程施工二标段纳泥区
3	安全生产费		元		合同总价÷Σ（当期完成工程量×当期调整后综合单价）*1.0%	1073436.14	实际不足部分由承包人承担，发包人不额外增加费用
4	工伤保险费		元			50000.00	工伤保险费包干，不做调整
5	建筑工人实名制管理费		元			23000.00	建筑工人实名制管理费包干，不做调整
6	总价		m³	5047300	合同总价÷（Σ（当期完成工程量×当期调整后综合单价））÷3÷4÷5	72708845.14	具体调整方式及要求详见计价原则第三部分“价格调整”的约定

注：表中疏浚工程量均为暂定工程量，用于合同价计算的工程量按计价原则第四条“计量方式”约定的计量规则计算。

# 交工验收证书

B.1.4

工程编号: \_\_\_\_\_

年 月 日

建设单位	连云港虹洋港口储运有限公司		工程名称	连云港港徐圩港区六港池 64#-65#液体散货泊位疏浚工程
施工单位	中海工程建设总局有限公司			
合同开工日期	2021年03月08日	实际开工日期	2021年6月5日	
合同交工日期	2022年7月15日	实际交工日期	2022年8月18日	
合同总价	72708845.14元	实际总价	元	
工程内容	1个8万吨级液体散货泊位(64#泊位,水工结构为10万吨级)和1个10万吨级液体散货泊位(65#泊位)前沿停泊水域、回旋水域疏浚。停泊水域宽86m,设计底高程-16.0m;船舶回旋水域设置于码头前方,按圆形布置,直径为2倍设计船长即492m,设计底高程-13.1m。			
质量鉴定	质量等级合格			
试车记录	无			
验收鉴定意见	同意交工验收			
建设单位	单位负责人	项目负责人	建设单位公章	
	唐洲	马志峰		
设计单位	单位负责人	设计负责人	设计单位公章	
	唐洲	马志峰		
施工单位	单位负责人	项目负责人	施工单位公章	
	陈海东	马志峰		
监理单位	单位负责人	总监理工程师	监理单位公章	
	马志峰	马志峰		
使用单位	单位负责人	代表	使用单位公章	
	马志峰	马志峰		
监督机构	单位负责人	监督负责人	监督单位公章	
	马志峰	马志峰		

## 工 程 证 明

连云港港徐圩港区六港池 64#-65#液体散货泊位疏浚工程经公开招标，中海工程建设总局有限公司中标并承担施工任务。

本工程疏浚采用直接抛泥和吹填两种方式，疏浚量约为 472.1 万  $\text{m}^3$ ，其中约 150 万  $\text{m}^3$  为直接外抛，抛泥点为连云港倾倒 2 区，距离约为 18km；剩余约 322.1 万  $\text{m}^3$  为吹填，纳泥区位于徐圩港区西防波堤东侧和海滨大道北侧的丝路国家综合物流——围堰加高工程施工二标段纳泥区，吹距约 13km。

该工程已通过交工验收。中海工程建设总局有限公司项目部主要管理人员有：项目经理马志峰，技术负责人李巧，项目副经理靳宝年，安全负责人王立辉。

特此证明！



注：格式仅供参考，请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料扫描件。优先提供单项合同中疏浚方量 $\geq 400$  万立方米的符合业绩。

### 5、主要管理人员配备情况（项目经理和项目技术负责人除外）

序号	本项目拟担任的职务	姓名	执业资格		职称		施工经验	备注
			证书名称	专业	职称名称	专业		
1	项目副经理	林凯	职称证	港口与航道	高级工程师	港口与航道	项目名称：钦州港 30 万吨级进港航道支航道清淤维护工程 业绩时间：2021 年 9 月 所担任岗位：项目经理	
2	工程负责人	王延斌	职称证	港航工程	工程师	港航工程	项目名称：钦州港 30 万吨级进港航道支航道清淤维护工程 业绩时间：2021 年 9 月 所担任岗位：工程负责人	
3	质检负责人	蔡灶城	职称证	港航工程	工程师	港航工程	项目名称：钦州港 30 万吨级进港航道支航道清淤维护工程 业绩时间：2021 年 9 月 所担任岗位：质检负责人	
4	安全负责人	田光伟	交安 C 证	公路水运	工程师	工程技术	项目名称：珠海发电厂 1-4 号机组 2024 年度港池维护疏浚施工 业绩时间：2024 年 3 月 所担任岗位：安全负责人	
5	测量负责人	王成	职称证	工程技术	工程师	工程技术	项目名称：钦州港 30 万吨级进港航道支航道清淤维护工程 业绩时间：2021 年 9 月 所担任岗位：测量负责人	
6	技术专业工程师 1	李彪	职称证	港航工程	工程师	港航工程		
7	技术专业工程师 2	李旋	职称证	港航工程	工程师	港航工程		
8	技术专业工程师 3	张波	职称证	港口与航道	工程师	港口与航道		
9	安全员	苏泽宇	交安 C 证	公路水运	/	/		
10	安全员	苏文祥	交安 C 证	公路水运	/	/		
11	劳资专管员	曾济东	职称证	工程技术	助理工程师	工程技术		

注：格式仅供参考，请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料扫描件。



1、项目副经理：林凯

职称证

	专业名称 Speciality <u>港口与航道工程</u>
	资格名称 Qualification Level <u>高级工程师</u>
	授予时间 Conferment Date <u>2013.10</u>
	证书编号 No. <u>12GD-G141301</u>
姓名 Full Name <u>林凯</u>	
性别 Sex <u>男</u>	
出生年月 Date of Birth <u>1980.2</u>	
	

社保证明



验证码：202510248568869680

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：林凯 性别：男  
证件号码：445202198002107730 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴238个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20060109
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200026598	26343	2107.44	已参保	/	
202502	112200026598	26343	2107.44	已参保	/	
202503	112200026598	26343	2107.44	已参保	/	
202504	112200026598	26343	2107.44	已参保	/	
202505	112200026598	26343	2107.44	已参保	/	
202506	112200026598	26343	2107.44	已参保	/	
202507	112200026598	25034	2002.72	已参保	/	
202508	112200026598	25034	2002.72	已参保	/	
202509	112200026598	25034	2002.72	已参保	/	
202510	112200026598	25034	2002.72	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印。作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-04-22. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200026598:中海工程建设总局有限公司广东分公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年10月24日

## 疏浚工程经验

## 维护工程交工验收证书

项目名称: 钦州港 30 万吨级进港航道支航道清淤维护工程

工程名称: 钦州港 30 万吨级进港航道支航道清淤维护工程

项目单位: 广西钦州临海工业投资集团有限公司 (盖章)		施工单位: 中海工程建设总局有限公司 (盖章)	
合同金额 (万元)	3127.26	结算金额 (万元)	未结算
开工日期	2021.04.23	完工日期	2021.07.20
交工验收 日期	2021.09.01		
工程 建设 内容	钦州港 30 万吨级进港航道支航道全长 8.51 公里, 航道有效宽度为 320m, 设计底高程 -21m, 保证率 70%。航道疏浚淤泥 214.56 万 m <sup>3</sup> (包括设计断面工程量、计算超宽工程量与计算超深工程量, 根据自然条件与施工工期计入的施工期间回淤工程量), 最终工程量以第三方审计为准。		
验收 意见	钦州港 30 万吨级进港航道支航道清淤维护工程施工已按设计要求及合同要求内容完成。工程质量符合相关规范、标准的要求, 工程竣工资料基本齐全。工程质量鉴定合格, 同意交工。		
存在问题 及 处理意见	无		
	单位名称	姓名	职务\职称
项目单位	广西钦州临海工业投资集团有限公司	蔡超荣	
设计单位	中交武汉港湾工程设计研究院有限公司	张华	高工
施工单位	中海工程建设总局有限公司	林凯	项目经理
监理单位	中联路海集团有限公司	吴应福	项目总监
运行 管理单位	广西壮族自治区港航发展中心	李健东	钦州分局副科长



2、工程负责人：王延斌

职称证

		专业名称 Speciality	港航工程
		资格名称 Qualification Level	工程师
		授予时间 Conferment Date	2023年10月
		证书编号 No.	中海局职评(2023)015号
姓名 Full Name	王延斌		
性别 Sex	男		
出生年月 Date of Birth	1983.01		
			

社保证明



广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：王廷斌 性别：男  
证件号码：372922198307047735 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴49个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20121207
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200026598	10258	820.64	已参保	/	
202502	112200026598	10258	820.64	已参保	/	
202503	112200026598	10258	820.64	已参保	/	
202504	112200026598	10258	820.64	已参保	/	
202505	112200026598	10258	820.64	已参保	/	
202506	112200026598	10258	820.64	已参保	/	
202507	112200026598	6171	493.68	已参保	/	
202508	112200026598	6171	493.68	已参保	/	
202509	112200026598	6171	493.68	已参保	/	
202510	112200026598	6171	493.68	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-04-29。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200026598：中海工程建设总局有限公司广东分公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)


日期：2025年10月31日



## 维护工程交工验收证书

项目名称: 钦州港 30 万吨级进港航道支航道清淤维护工程

工程名称: 钦州港 30 万吨级进港航道支航道清淤维护工程

项目单位: 广西钦州临海工业投资集团有限公司 (盖章)		施工单位: 中海工程建设总局有限公司 (盖章)		
合同金额 (万元)	3127.26	结算金额 (万元)	未结算	
开工日期	2021.04.23	完工日期	2021.07.20	交工验收日期 2021.09.01
工程建设内容	钦州港 30 万吨级进港航道支航道全长 8.51 公里, 航道有效宽度为 320m, 设计底高程 -21m, 保证率 70%。航道疏浚淤泥 214.56 万 m <sup>3</sup> (包括设计断面工程量、计算超宽工程量与计算超深工程量, 根据自然条件与施工工期计入的施工期间回淤工程量), 最终工程量以第三方审计为准。			
验收意见	钦州港 30 万吨级进港航道支航道清淤维护工程施工已按设计要求及合同要求内容完成。工程质量符合相关规范、标准的要求, 工程竣工资料基本齐全。工程质量鉴定合格, 同意交工。			
存在问题及处理意见	无			
	单位名称	姓名	职务\职称	签字
项目单位	广西钦州临海工业投资集团有限公司	蔡超荣		
设计单位	中交武汉港湾工程设计研究院有限公司	张华	高工	张华
施工单位	中海工程建设总局有限公司	林凯	项目经理	林凯
监理单位	中联路海集团有限公司	吴应福	项目总监	吴应福
运行管理单位	广西壮族自治区港航发展中心	李健东	钦州分局副科长	李健东

3、质检负责人：蔡灶城

职称证

	专业名称 Speciality	港航工程
	资格名称 Qualification Level	工程师
	授予时间 Conferment Date	2019年10月
	证书编号 No.	中海局职评(2019)06号
姓名 Full Name	蔡灶城	
性别 Sex	男	
出生年月 Date of Birth	1977.10	



社保证明



验证码：202510243268627406

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：蔡灶城 性别：男  
证件号码：440524197710170939 人员状态：参保缴费  
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：  
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴118个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20160101
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200026598	9771	781.68	已参保	/	
202502	112200026598	9771	781.68	已参保	/	
202503	112200026598	9771	781.68	已参保	/	
202504	112200026598	9771	781.68	已参保	/	
202505	112200026598	9771	781.68	已参保	/	
202506	112200026598	9771	781.68	已参保	/	
202507	112200026598	10050	804.0	已参保	/	
202508	112200026598	10050	804.0	已参保	/	
202509	112200026598	10050	804.0	已参保	/	
202510	112200026598	10050	804.0	已参保	/	

备注：  
1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-04-22. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：  
112200026598:中海工程建设总局有限公司广东分公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。


(证明专用章)  
日期： 2025年10月24日

## 疏浚工程经验

## 维护工程交工验收证书

项目名称: 钦州港 30 万吨级进港航道支航道清淤维护工程

工程名称: 钦州港 30 万吨级进港航道支航道清淤维护工程

项目单位: 广西钦州临海工业投资集团有限公司 (盖章)		施工单位: 中海工程建设总局有限公司 (盖章)		
合同金额 (万元)	3127.26	结算金额 (万元)	未结算	
开工日期	2021.04.23	完工日期	2021.07.20	交工验收日期 2021.09.01
工程建设内容	钦州港 30 万吨级进港航道支航道全长 8.51 公里, 航道有效宽度为 320m, 设计底高程 -21m, 保证率 70%。航道疏浚淤泥 214.56 万 m <sup>3</sup> (包括设计断面工程量、计算超宽工程量与计算超深工程量, 根据自然条件与施工工期计入的施工期间回淤工程量), 最终工程量以第三方审计为准。			
验收意见	钦州港 30 万吨级进港航道支航道清淤维护工程施工已按设计要求及合同要求内容完成。工程质量符合相关规范、标准的要求, 工程竣工资料基本齐全。工程质量鉴定合格, 同意交工。			
存在问题及处理意见	无			
	单位名称	姓名	职务\职称	签字
项目单位	广西钦州临海工业投资集团有限公司	蔡超荣		
设计单位	中交武汉港湾工程设计研究院有限公司	张华	高工	张华
施工单位	中海工程建设总局有限公司	林凯	项目经理	林凯
监理单位	中联路海集团有限公司	吴应福	项目总监	吴应福
运行管理单位	广西壮族自治区港航发展中心	李健东	钦州分局副科长	李健东



4、安全负责人：田光伟

职称证

		专业名称 Speciality	工程技术
姓 名 Full Name		资格名称 Qualification Level	工程师
性 别 Sex		授予时间 Conferment Date	2018年10月
出生年月 Date of Birth		证书编号 No.	中海局职评(2018)007号
			
			





公路水运工程施工单位主要负责人  
项目负责人和专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

姓 名: 田光伟

身份证号: 132201198903154313

性 别: 男

领 域: 水运工程

岗位类型: 专职安全生产管理人员

受聘单位: 中海工程建设总局有限公司

证书编号: 京交安C12S70155

有效期至: 2027年4月30日



发证机关(章)



发证日期

2012年4月30日

查询网址: <http://111.203.195.145:100/cxpt>

中华人民共和国交通运输部监制

社保证明



验证码：202510314210181547

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：田光伟

性别：男

证件号码：132201198903154313

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴161个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20120206
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200026598	13601	1088.08	已参保	/	
202502	112200026598	13601	1088.08	已参保	/	
202503	112200026598	13601	1088.08	已参保	/	
202504	112200026598	13601	1088.08	已参保	/	
202505	112200026598	13601	1088.08	已参保	/	
202506	112200026598	13601	1088.08	已参保	/	
202507	112200026598	11642	931.36	已参保	/	
202508	112200026598	11642	931.36	已参保	/	
202509	112200026598	11642	931.36	已参保	/	
202510	112200026598	11642	931.36	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-04-29。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200026598：中海工程建设总局有限公司广东分公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年10月31日

## 疏浚工程经验

珠海发电厂1-4号机组2024年度港池维护疏浚施工承包合同

甲方1合同编号: ZD202401137

甲方2合同编号: JEP-PG-240013/001

乙方合同编号:

### 第一部分 协议书

甲方1: 珠海经济特区广珠发电有限责任公司

甲方2: 广东珠海金湾发电有限公司

乙方: 中海工程建设总局有限公司

甲方1、甲方2及乙方依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 现就本项目协商一致, 订立本合同, 以兹共同遵守。

#### 一、项目概况

项目名称: 珠海发电厂1-4号机组2024年度港池维护疏浚施工;

项目地点: 珠海高栏港区南水半岛的十八嶼嘴;

项目内容: 详见合同附件二、技术协议书;

承包范围: 详见合同附件二、技术协议书。

#### 二、合同价款

本合同为单价合同, 含税合同单价为¥14.87元/m<sup>3</sup> (人民币壹拾肆元捌角柒分/立方米), 不含税合同单价为¥14.03元/m<sup>3</sup> (人民币壹拾肆元零叁分/立方米), 税费为¥0.84元/m<sup>3</sup> (人民币捌角肆分/立方米), 预计含税合同总价为¥13,383,000.00元 (人民币壹仟叁佰叁拾捌仟元整), 不含税合同价为¥12,625,471.70元 (人民币壹仟贰佰陆拾贰仟伍佰肆拾柒元柒角柒分), 税费为¥757,528.30元 (人民币柒拾伍万柒仟伍佰贰拾捌元叁角柒分), 甲方委托乙方在合同有效期内完成各项工作, 并按合同综合单价乘以实际发生的工作量所得金额与乙方进行结算。分项价格见合同附件一、分项价格表。

#### 三、合同有效期

本合同有效期为合同签订之日起至2024年12月31日, 乙方在合同有效期内按合同约定完成甲方每次委托的工作。

#### 四、组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

1. 本合同签订后双方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件;
2. 本合同协议书;
3. 本合同条款及合同附件;
4. 本合同技术协议书及其附件 (若有);
5. 在本合同条款中规定的构成本合同组成部分的其他文件;
6. 招标文件及澄清文件 (若有);
7. 投标文件及澄清文件/工程报价单或预算书 (若有)。

上述文件互相补充和解释, 如有不明确或不一致之处, 以次序在先者为准。

#### 五、其他

5.1 本协议书中有词语含义本合同第二部分《合同条款》中分别赋予它们的定义相同。





珠海发电厂1-4号机组2024年度池维护或设施施工承包合同

甲方1合同编号: ZD202401137 甲方2合同编号: JWP-FG-240013/001 乙方合同编号:

5.2 乙方在签订合同前,已收到甲方提交的工程条件、外围环境等资料,乙方已视察和检查了现场及周围环境,并取得了所有对其合同履行有影响或起作用的风险、意外事故及其他情况的全部必要的资料,在合同履行中对环境影响、交通等问题负责,并承担其发生相应费用。乙方对此目的涉及的责任、义务和风险充分了解并完全接受,愿意履行本合同并实现本合同之目的。

5.3 乙方必须对其采用的任何来源的资料负责,并承担由此而引起的任何风险。

5.4 乙方向甲方承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

5.5 乙方应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章,并保证甲方免于承担由于乙方违反上述法律、法规和规章的任何责任。

5.7 本合同中的甲方指甲方1和甲方2,其中甲方2仅负责其工程价款支付事宜以及本合同明确由甲方2负责的事宜,合同其他所有事宜均由甲方1负责。

5.8 甲方1及甲方2向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,本合同价款由甲方1及甲方2共同向乙方支付,甲方1及甲方2的支付比例由甲方1以书面通知乙方。

## 六、合同生效条件

本合同由三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

## 七、合同双方

合同方	甲方1	甲方2	乙方
名称	珠海经济特区珠海发电有限公司 全资子公司(盖章)	广东粤海发电有限公司 全资子公司(盖章)	广东工程建设项目管理有限公司 (盖章)
法定代表人 或授权代表 (签字)			
联系人	商务负责人: 黄恒杰 (0756-7776988) 技术负责人: 许奕照 (0756-7776787)	商务负责人: 高翔宇 (0756-7715795) 马湘辉 (0756-7718778) 技术负责人: 梁荣江 (0756-7717047)	商务负责人: 雷建 (18668861296) 梁铭钦 (13702592939) 技术负责人: 雷建 (18668861296) 徐广明 (13924089292)
传真	/	0756-7718732	
电子邮箱	商务: 50154126@qq.com 技术:		
通讯 地址	广东省珠海市金湾区电厂 北路185号	广东省珠海高栏港经济区 电厂北路38号广东珠海	广东省广州市越秀区沿 江中路299号五楼

马翔



5、测量负责人：王成

职称证

		专业名称 Speciality	工程技术
姓名 Full Name		资格名称 Qualification Level	工程师
性别 Sex		授予时间 Conferment Date	2018年10月
出生年月 Date of Birth		证书编号 No.	中海局职评(2018)005号
王成		评审委员会(章) 2019年1月15日 评审委员会	



社保证明



验证码：202510314226796893

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：王成 性别：男  
证件号码：421182198508060350 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴218个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20070901
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200026598	10117	809.36	已参保	/	
202502	112200026598	10117	809.36	已参保	/	
202503	112200026598	10117	809.36	已参保	/	
202504	112200026598	10117	809.36	已参保	/	
202505	112200026598	10117	809.36	已参保	/	
202506	112200026598	10117	809.36	已参保	/	
202507	112200026598	8600	688.0	已参保	/	
202508	112200026598	8600	688.0	已参保	/	
202509	112200026598	8600	688.0	已参保	/	
202510	112200026598	8600	688.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-04-29。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200026598：中海工程建设总局有限公司广东分公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年10月31日

# 疏浚工程经验

## 维护工程交工验收证书

项目名称: 钦州港 30 万吨级进港航道支航道清淤维护工程

工程名称: 钦州港 30 万吨级进港航道支航道清淤维护工程

项目单位: 广西钦州临海工业投资集团有限公司 (盖章)		施工单位: 中海工程建设总局有限公司 (盖章)	
合同金额 (万元)	3127.26	结算金额 (万元)	未结算
开工日期	2021. 04. 23	完工日期	2021. 07. 20
交工验收 日期	2021. 09. 01		
工程 建设 内容	钦州港 30 万吨级进港航道支航道全长 8.51 公里, 航道有效宽度为 320m, 设计底高程-21m, 保证率 70%, 航道疏浚淤泥 214.56 万 m <sup>3</sup> (包括设计断面工程量、计算超宽工程量与计算超深工程量, 根据自然条件与施工工期计入的施工期间回淤工程量), 最终工程量以第三方审计为准。		
验收 意见	钦州港 30 万吨级进港航道支航道清淤维护工程施工已按设计要求及合同要求内容完成。工程质量符合相关规范、标准的要求, 工程竣工资料基本齐全。工程质量鉴定合格, 同意交工。		
存在问题 及 处理意见	无		
	单位名称	姓名	职务\职称
项目单位	广西钦州临海工业投资集团有限公司	蔡超荣	
设计单位	中交武汉港湾工程设计研究院有限公司	张华	高工
施工单位	中海工程建设总局有限公司	林凯	项目经理
监理单位	中联路海集团有限公司	吴应福	项目总监
运行 管理单位	广西壮族自治区港航发展中心	李健东	钦州分局副科长

6、专业工程师 1：李彪

职称证

	专业名称 Speciality	港航工程
	资格名称 Qualification Level	工程师
	授予时间 Conferment Date	2022年10月
	证书编号 No.	中海局职评(2022)012号
姓名 Full Name	李彪	
性别 Sex	男	
出生年月 Date of Birth	1991.12	
		

社保证明



验证码: 202510314241184373

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 李彪 性别: 男  
证件号码: 440281199112140430 人员状态: 参保缴费  
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:  
(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴132个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20141101
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200026598	10850	868.0	已参保	/	
202502	112200026598	10850	868.0	已参保	/	
202503	112200026598	10850	868.0	已参保	/	
202504	112200026598	10850	868.0	已参保	/	
202505	112200026598	10850	868.0	已参保	/	
202506	112200026598	10850	868.0	已参保	/	
202507	112200026598	10167	813.36	已参保	/	
202508	112200026598	10167	813.36	已参保	/	
202509	112200026598	10167	813.36	已参保	/	
202510	112200026598	10167	813.36	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-04-29。核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200026598: 中海工程建设总局有限公司广东分公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期: 2025年10月31日



7、专业工程师 2: 李旋

职称证

	专业名称 Speciality	港航工程
	资格名称 Qualification Level	工程师
	授予时间 Conferment Date	2022年10月
	证书编号 No.	中海局职评(2022)015号
姓名 Full Name	李旋	
性别 Sex	男	
出生年月 Date of Birth	1982.02	





社保证明



广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：李旋 性别：男  
证件号码：440106198202010330 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴16个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	200401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200026598	8000	640.0	已参保	/	
202502	112200026598	8000	640.0	已参保	/	
202503	112200026598	8000	640.0	已参保	/	
202504	112200026598	8000	640.0	已参保	/	
202505	112200026598	8000	640.0	已参保	/	
202506	112200026598	8000	640.0	已参保	/	
202507	112200026598	9033	722.64	已参保	/	
202508	112200026598	9033	722.64	已参保	/	
202509	112200026598	9033	722.64	已参保	/	
202510	112200026598	9033	722.64	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-04-29。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200026598：中海工程建设总局有限公司广东分公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年10月31日

8、专业工程师 3：张波

职称证

# 广东省职称证书

姓 名：张波

身份证号：441722197411285137



职称名称：工程师

专 业：港口与航道工程

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月11日

评审组织：汕头市港口与航道工程中级职称评审委员会

证书编号：2105003006771

发证单位：汕头市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年01月18日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

社保证明



验证码：202510243605339854

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张波 性别：男  
证件号码：441722197411285137 人员状态：参保缴费  
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：  
(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴44个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19970801
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200026598	13883	1110.64	已参保	/	
202502	112200026598	13883	1110.64	已参保	/	
202503	112200026598	13883	1110.64	已参保	/	
202504	112200026598	13883	1110.64	已参保	/	
202505	112200026598	13883	1110.64	已参保	/	
202506	112200026598	13883	1110.64	已参保	/	
202507	112200026598	7588	607.04	已参保	/	
202508	112200026598	7588	607.04	已参保	/	
202509	112200026598	7588	607.04	已参保	/	
202510	112200026598	7588	607.04	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-04-22. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：  
112200026598:中海工程建设总局有限公司广东分公司  
3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)  
日期： 2025年10月24日



9、安全员 1：苏泽宇

交安 C 证

	
<b>公路水运工程施工单位主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书</b>	
姓 名：苏泽宇	
身份证号：13043220000529131X	
性 别：男	
领 域：水运工程	
岗位类型：专职安全生产管理人员	
受聘单位：中海工程建设总局有限公司	
证书编号：京交安C23S01599	
有效期至：2026年4月28日	
发证机关（章）	
发证日期	2023年4月28日
查询网址： <a href="http://111.203.195.145:100/cxpt">http://111.203.195.145:100/cxpt</a>	
中华人民共和国交通运输部监制	

社保证明



验证码：202510314301869918

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：苏泽宇

性别：男

证件号码：13043220000529131X

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴50个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20210901
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200026598	6946	555.68	已参保	/	
202502	112200026598	6946	555.68	已参保	/	
202503	112200026598	6946	555.68	已参保	/	
202504	112200026598	6946	555.68	已参保	/	
202505	112200026598	6946	555.68	已参保	/	
202506	112200026598	6946	555.68	已参保	/	
202507	112200026598	5758	460.64	已参保	/	
202508	112200026598	5758	460.64	已参保	/	
202509	112200026598	5758	460.64	已参保	/	
202510	112200026598	5758	460.64	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印：你为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-04-29。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200026598：中海工程建设总局有限公司广东分公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年10月31日



10、安全员 2：苏文祥

交安 C 证

	
<b>公路水运工程施工单位主要负责人 项目负责人和专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书</b>	
姓 名：苏文祥	
身份证号：440981199602238359	
性 别：男	
领 域：水运工程	
岗位类型：专职安全生产管理人员	
受聘单位：中海工程建设总局有限公司	
证书编号：京交安C23S01648	
有效期至：2026年4月28日	
发证机关（章）	
发证日期	2023年4月28日
查询网址： <a href="http://111.203.195.145:100/cxpt">http://111.203.195.145:100/cxpt</a>	
中华人民共和国交通运输部监制	

社保证明



验证码: 202510314289116552

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名: 苏文祥 性别: 男  
证件号码: 440981199602238359 人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴64个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20200706
生育保险	/

(二) 参保缴费明细: 金额单位: 元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200026598	7583	606.64	已参保	/	
202502	112200026598	7583	606.64	已参保	/	
202503	112200026598	7583	606.64	已参保	/	
202504	112200026598	7583	606.64	已参保	/	
202505	112200026598	7583	606.64	已参保	/	
202506	112200026598	7583	606.64	已参保	/	
202507	112200026598	6075	486.0	已参保	/	
202508	112200026598	6075	486.0	已参保	/	
202509	112200026598	6075	486.0	已参保	/	
202510	112200026598	6075	486.0	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-04-29,核查网页地址: <https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200026598:中海工程建设总局有限公司广东分公司

3、参保单位实际参保缴费情况,以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)  
日期: 2025年10月31日

11、劳资监管员：曾济东

	专业名称 <b>工程技术</b> Speciality _____
	资格名称 <b>助理工程师</b> Qualification Level _____
	授予时间 <b>2024年08月</b> Conferment Date _____
	证书编号 <b>中海局职评(2024)027号</b> No. _____
姓名 <b>曾济东</b> Full Name _____	
性别 <b>男</b> Sex _____	
出生年月 <b>1987.01</b> Date of Birth _____	
	 



社保证明



验证码：202511037220863328

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：曾济东 性别：男  
证件号码：441481198701205471 人员状态：参保缴费  
该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴27个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20170601
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200026598	7442	595.36	已参保	/	
202502	112200026598	7442	595.36	已参保	/	
202503	112200026598	7442	595.36	已参保	/	
202504	112200026598	7442	595.36	已参保	/	
202505	112200026598	7442	595.36	已参保	/	
202506	112200026598	7442	595.36	已参保	/	
202507	112200026598	6933	554.64	已参保	/	
202508	112200026598	6933	554.64	已参保	/	
202509	112200026598	6933	554.64	已参保	/	
202510	112200026598	6933	554.64	已参保	/	

备注：  
1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-02。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

- 2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：  
112200026598:中海工程建设总局有限公司广东分公司
- 3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。
- 4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。
- 5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)  
日期： 2025年11月03日



6、企业施工船舶配备情况

序号	设备名称	型号规格	规模	制造年份	自有/租赁	备注
1	抓斗式挖泥船	20m³	抓斗容量 20 立方米	2024	租赁	4 艘
2	泥驳船	2000m³	船舱容量 2000 立方米	2023	租赁	16 艘
3	锚艇	/		2024	租赁	5 艘
4	耙吸式挖泥船	10000m³	船舱容量 10000 立方米	2023	租赁	2 艘
5	拖轮	/		2023	租赁	3 艘
6	交通艇	/		2023	租赁	3 艘
7	供油船	/		2023	租赁	1 艘
8	住宿船	/		2022	租赁	4 艘
9	供应船	/		2025	租赁	2 艘
10	自卸汽车	/		2024	租赁	6 辆
11	摊铺机	/		2023	租赁	1 台
12	压路机	/		2025	租赁	1 台

注：格式仅供参考，请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料扫描件。

7、投标人获奖情况一览表

- 1、项目名称: 福清核电 3、4 号机组工程; 奖项名称: 2018-2019 年度国家优质工程金奖; 获奖人: 中海工程建设总局有限公司; 颁奖单位:中国施工企业管理协会; 获奖时间: 2019 年 12 月;
- 2、项目名称: 连云港港徐圩港区六港池 64#-65#液体散货泊位工程; 奖项名称: 2022-2023 年度水运交通优质工程奖; 获奖人: 中海工程建设总局有限公司; 颁奖单位:中国水运建设行业协会; 获奖时间: 2023 年 12 月 13 日;
- 3、项目名称: 华电青岛天然气热电联产工程; 奖项名称: 2025 年度中国电力优质工程; 获奖人: 中海工程建设总局有限公司; 颁奖单位: 中国电力建设企业协会; 获奖时间: 2025 年 8 月;
- 注: 后附扫描件必须清晰可辨。

1、2018-2019 年度国家优质工程金奖



2、2022-2023 年度水运交通优质工程奖

# 荣誉证书

中交第三航务工程局有限公司、连云港虹洋港口储运有限公司、中海工程建设总局有限公司、中交第三航务工程局有限公司江苏分公司、中交第三航务工程勘察设计院有限公司、连云港科谊工程建设咨询有限公司：

你们建设的连云港港徐圩港区六港池 64#-65#液体散货泊位工程荣获 2022-2023 年度水运交通优质工程奖

特发此证

中国水运建设行业协会

2023 年 12 月 13 日



### 3、2025 年度中国电力优质工程



注：格式仅供参考，请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材料扫描件。