

标段编号：2504-440343-04-01-850235001001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：下企沙暗涵整治工程（施工）

投标文件内容：资信标文件

投标人：金中天水利建设有限公司

日期：2025年11月02日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	备注（请各投标人注意）	<p>1. 资信要素不进行评审，但可作为票决入围、票决定标的重要参考资料，请投标人认真填报，要求投标人将资信指标以业绩文件的形式上传，其真实性通过公示予以监督。 2. 资信标部分严格按照招标文件“第三章 招标人对招标文件及合同范本的补充/修改”附表填写，无需盖章。 3. 投标人根据资信要素自行统计。为方便招标人整理汇总各投标人资信标信息，请各投标人提供《资信要素一览表》。（按附件 1 资信要素一览表要求提供）</p> <p>4. 投标人应将资信要素部分以业绩文件的形式上传，业绩文件应单独生成，如资信标内容与业绩文件不一致的情况，以业绩文件内容为准。若未提供业绩文件，以资信标文件内容为准。</p>

附件 1：资信要素一览表

资信指标要素要求及需提供材料详见下表，投标人应严格按照附表要求按实填报

资信要素名称	有关要求或说明
企业资质	投标人企业资质相关情况。 注：1、提供企业资质证书扫描件，原件备查。
项目负责人资格（含近 12 个月社保）（社保非否定性要素，作为资信要素）	（1）项目负责人的注册建造师（市政公用工程专业）证书原件扫描件； （2）提供项目负责人近 12 个月（本工程截标之日前 12 个月）社保证明扫描件（如截标之日前一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月）（原件扫描件或复印件加盖投标人公章扫描件）。
<u>企业近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程【业绩类别:市政公用工程】施工业绩(不超过五项)</u>	投标人近五年（从本工程截标之日起倒推，以竣工验收报告上载明的最晚时间为准），承担的同类工程施工业绩（业绩类别:市政公用工程）情况： （1）业绩证明材料须同时提供施工合同（需包含封面和完整的协议书）、竣工验收报告；未同时提供证明材料的，不予计取；若施工合同或竣工验收报告无法体现业绩类别:市政公用工程，还需提供合同发包人盖章的证明，否则不予计取；无法判定竣工验收时间为近五年业绩的不予计取。 （2）金额以合同金额为准，合同未体现的以中标通知书金额为准。 （3）合同名称与竣工验收报告名称不一致或合同发包人与验收报告建设单位不一致，需提供相关资料证明，未提供证明材料不予计取。 （4）业绩证明材料均需提供原件扫描件，若扫描件不清晰或印章不清晰的，投标人需在规定时间内及时澄清，否则不予计取。 （5）业绩提供不超过五项，如提交业绩超过五项的,按顺序选择前五项目进行清标认定。 （6）本项目企业业绩类别需为:市政公用工程，投标人申报业绩中定义模糊的业绩类别，招标人将依据自己的判断来进行界定，不再向投标人进行解释说明，投标人在业绩申报时应充分考虑对“业绩类别”定义理解偏差所带来的风险。
<u>项目负责人近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程【业绩类别:市政公用工程】施工业绩(不超过五项)</u>	项目负责人近五年【从本工程截标之日起倒推，以竣工验收报告上载明的最晚时间为准】，担任项目负责人的施工业绩【业绩类别:市政公用工程】情况： （1）业绩证明材料须同时提供施工合同（需包含封面和完整的协议书）、竣工验收报告；未同时提供证明材料的，不予计取；若施工合同或竣工验收报告无法体现业绩类别:市政公用工程，还需提供合同发包人盖章的证明，否则不予计取；无法判定竣工验收时间为近五年业绩的不予计取。 （2）施工合同或竣工验收报告需体现拟派项目负责人姓名和职务，若施工合同或竣工验收报告无法证明此业绩作为项目负责人的业绩，还需同时提供合同发包人出具的职务证明，否则不予计取。若合同与竣工验收报告体现的项目负责人不一致，以竣工验收报告为准。 （3）金额以合同金额为准，合同未体现的以中标通知书金额为准。

	<p>(4) 合同名称与竣工验收报告名称不一致或合同发包人与验收报告建设单位不一致, 需提供相关资料证明, 未提供证明材料不予计取。</p> <p>(5) 业绩证明材料均需提供原件扫描件, 若扫描件不清晰或印章不清晰的, 投标人需在规定时间内及时澄清, 否则不予计取。</p> <p>(6) 项目负责人业绩提供不超过五项, 如提交业绩超过五项的, 按顺序选择前五项进行清标认定。</p> <p>(7) 本项目项目负责人业绩类别需为: 市政公用工程, 投标人申报业绩中定义模糊的业绩类别, 招标人将依据自己的判断来进行界定, 不再向投标人进行解释说明, 投标人在业绩申报时应充分考虑对“业绩类别”定义理解偏差所带来的风险。</p>
投标人企业性质承诺	<p>投标人提供《企业性质承诺书》原件扫描件。</p> <p>注: 请按招标文件第三章格式提供。未提供企业性质承诺书的, 则在清标时将投标单位列为“未体现企业性质”。</p>
<u>备注 (请各投标人注意)</u>	<p>1. 资信要素不进行评审, 但作为票决入围、票决定标的重要参考资料, 请投标人认真填报, 要求投标人将资信要素以业绩文件的形式上传, 业绩文件应单独生成, 其真实性通过公示予以监督。</p> <p>2. 资信要素部分严格按照招标文件“第三章 招标人对招标文件及合同范本的补充/修改”附件一填写, 无需盖章。</p> <p>3. 请按要求填写, 无需盖章, 所有附件资料必须清晰可见, 否则招标人可做无效资料处理。</p> <p>4. 投标人应将资信要素部分以业绩文件的形式上传, 业绩文件应单独生成, 如资信标内容与业绩文件不一致的情况, 以业绩文件内容为准。若未提供业绩文件, 以资信标文件内容为准。</p>

注: 请按要求填写, 无需盖章, 所有附件资料必须清晰可见, 否则招标人可做无效资料处理。

资信要素一览表填报模板

资信要素名称	填报模板	备注
企业资质	企业资质为：市政公用工程施工总承包壹级	1、企业资质证书扫描件，原件备查。
项目负责人资格 (含近 12 个月社保)	项目负责人姓名：高沅，项目负责人资格：一级建造师注册证书【市政公用工程】，项目负责人社保：2024 年 11 月-2025 年 10 月。	1、证明资料要求：投标人需对业绩文件中的投标单位名称、项目负责人姓名、资格、社保要求时间进行标记。 2、证明资料页码（以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准）依据文件顺序标注，包括： (1) 项目负责人社保页码：P14-15 (2) 项目负责人资格页码：P9
企业近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程(业绩类别：市政公用工程)施工业绩(不超过五项)	<p>1. 验收时间：2023 年 05 月 22 日，厦门新机场西片区市政配套道路一期工程工程（工程名称），合同价：23594.02 万元。</p> <p>2. 验收时间：2021 年 09 月 10 日，佛山市裕和路与规划北滘环镇北路连接线道路工程（K0+465~K0+640）工程（工程名称），合同价：4816.02 万元</p> <p>3. 验收时间：2023 年 07 月 04 日，华安涌一河两岸改造工程项目（非核心段）工程（工程名称），合同价：3418.07 万元</p> <p>4. 验收时间：2023 年 04 月 25 日，增城区荔城街桥头村至木潭村第三轮供水主管建设工程工程（工程名称），合同价：3315.82 万元</p> <p>5. 验收时间：2021 年 11 月 18 日，五沙工业园区顺昌路、顺园西路及新耀路管网重建工程工程（工程名称），合同价：3168.31 万元</p> <p>6. 验收时间：2022 年 11 月 11 日，惠神路南环二路至大学路口段整治工程工程（工程名称），合同价：1820.14 万元</p>	<p>1. 证明资料要求：投标人需对业绩文件中的工程名称、合同签订主体单位及日期、合同金额、验收时间、验收结论进行标记。</p> <p>2. 证明资料页码（以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准）依据文件顺序标注，包括： (1) 企业业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码：【第 1 个业绩 P18-22；第 2 个业绩 P32-35；第 3 个业绩 P39-43；第 4 个业绩 P49-54；第 5 个业绩 P61-66；第 6 个业绩 P72-75；】 (2) 验收证明材料页码：【第 1 个业绩 P24-30；第 2 个业绩 P36-38；第 3 个业绩 P44-47；第 4 个业绩 P55-59；第 5 个业绩 P67-70；第 6 个业绩 P76-80；】 (3) 指标数据页码：【第 1 个业绩 P19；第 2 个业绩 P33；第 3 个业绩 P41；第 4 个业绩 P51；第 5 个业绩 P63；第 6 个业绩 P73；】 (4) 工程名称变更材料页码（如有）。</p>
项目负责人近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程(业绩类别：市政公用工程)施工业绩(不超过五项)	<p>1. 验收时间：2024 年 12 月 31 日，2022 年公共排水管网小修项目标段三工程（工程名称），合同价：2748.26 万元。</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>	<p>1. 证明资料要求：投标人需对业绩文件中的工程名称、合同签订主体单位及日期、合同金额、项目负责人姓名、验收时间、验收结论进行标记。</p> <p>2. 证明资料页码（以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准）依据文件顺序标注，包括：</p>

		<p>(1) 项目负责人业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码；P83-99</p> <p>(2) 验收证明材料页码；P101-105</p> <p>(3) 指标数据页码；P85</p> <p>(4) 工程名称变更材料页码（如有）。</p>
<u>投标人企业性质承诺</u>	<p>投标人提供《企业性质承诺书》原件扫描件。</p> <p>注:请按招标文件第三章格式提供。未提供企业性质承诺书的,则在清标时将投标单位列为“未体现企业性质”。</p>	<p>根据招标文件第三章招标人对招标文件及合同范本的补充/修改 中格式提供。</p>
<u>备注（请各投标人注意）</u>		<p>1. 资信要素不进行评审,但作为票决入围、票决定标的重要参考资料,请投标人认真填报,要求投标人将资信要素以业绩文件的形式上传,业绩文件应单独生成,其真实性通过公示予以监督。</p> <p>2. 资信要素部分严格按照招标文件“第三章 招标人对招标文件及合同范本的补充/修改”附件一填写,无需盖章。</p> <p>3. 请按要求填写,无需盖章,所有附件资料必须清晰可见,否则招标人可做无效资料处理。</p> <p>4. 投标人应将资信要素部分以业绩文件的形式上传,业绩文件应单独生成,如资信标内容与业绩文件不一致的情况,以业绩文件内容为准。若未提供业绩文件,以资信标文件内容为准。</p>

1、企业资质

统一社会信用代码

91440000783855215W

营业执照

(副本)(6-1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称

金中天水利建设有限公司

注册资本

人民币壹亿伍仟陆佰万元

类型

其他有限责任公司

成立日期

2005年12月19日

法定代表人

林煜东

住所

广东省广州市黄埔区开泰大道22号A1栋24楼01单元

经营范围

水利水电、市政公用、港口与航道、公路、机电安装工程施工总承包、公路路面、公路路基、桥梁、地基与基础、港口与海岸、航道、预应力、管道、石油化工、土石方、机电设备安装、水利水电机电安装、城市及道路照明、环保、公路交通、河湖整治、防水防腐保温工程专业承包、建筑工程设计、市政工程设计、水利水电工程设计、市政设施管理、绿化管理、养护、病虫害防治服务；城市园林绿化工程设计与施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

登记机关

2024年11月27日

国家企业信用信息公示系统网址http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称:金中天水利建设有限公司

详细地址:广东省广州市黄埔区开泰大道22号A1栋24楼01单元

统一社会信用代码
(或营业执照注册号):91440000783855215W

法定代表人:林煜东

注册资本:15600万元人民币

经济性质:其他有限责任公司

证书编号:D144025681

有效期:2028年12月11日

资质类别及等级:

水利水电工程施工总承包壹级;

市政公用工程施工总承包壹级。



发证机关:



中华人民共和国住房和城乡建设部制



统一社会信用代码：91440000783855215W



安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]013976

企业名称：金中天水利建设有限公司

法定代表人：林煜东

单位地址：广东省广州市黄埔区开泰大道22号A1栋24楼01单元

经济类型：其他有限责任公司

许可范围：建筑施工

有效期：2024年12月10日 至 2026年08月04日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年12月10日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

2、项目负责人资格（含近 12 个月社保）（社保非否定性要素，作为资信要素）



使用有效期: 2025年07月15日
2026年01月11日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 高沅

性 别: 男

出生日期: 1986年05月13日

注册编号: 粤1432019202004064

聘用企业: 金中天水利建设有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2025-01-23至2028-01-22)





请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 高沅

签名日期: 2025.7.15

中华人民共和国住房和城乡建设部

行政审批专用章

签发日期: 2025年04月01日

9

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安B(2020) 0011321

姓 名: 高沅

性 别: 男

出 生 年 月: 1986年05月13日

企 业 名 称: 金中天水利建设有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2020年12月28日

有 效 期: 2023年10月12日 至 2026年12月27日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年10月12日



职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓 名 高沅
性 别 男
身份证号 430111198605132139
级 别 中级
专 业 市政公用工程
发证时间 2024年11月30日
证书编号 B0624399101024379



有效期至长期

有效期至长期



“智慧人社”微信公众号

核验途径：

1. 登录湖南省人力资源和社会保障厅-个人网厅查询，网址：
<https://ggfw.rst.hunan.gov.cn/hrss-pw-ui-hunan/>；
2. 下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号验证。





一级建造师

Constructor

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过全国统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。



姓 名: 高沅
证件号码: 430111198605132139
性 别: 男
出生年月: 1986 年05月
专 业: 市政公用工程
批准日期: 2019 年 09 月 22 日
管 理 号: 201909034430023691



湘潭大学 毕业证书



湘潭大学印制

学生 高沅 ，性别 男 ，
1986 年 05 月 13 日生，于2005年
9 月至 2009 年 6 月在本校
金属材料工程专业四年制普通
全日制 本 科学习，修完教学计划规
定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长: 罗和安

2009 年 6 月 22 日

证书编号:105301200905002962

姓名 高沅
性别 男 民族 汉
出生 1986 年 5 月 13 日
住址 长沙市雨花区井湾路262
号鑫天芙蓉7栋1207房
公民身份号码 430111198605132139



中华人民共和国居民身份证

签发机关 长沙市公安局雨花分局
有效期限 2018.07.24-2038.07.24



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名: 高沅

证件号码: 430111198605132139

该参保人在广州市参加社会保险情况如下:

一、参保基本情况:

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老	201505	实际缴费12个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201505	实际缴费12个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201505	实际缴费12个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细:

金额单位: 元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202411	110368023867	5500	825	0	440	2300	18.4	4.6	23	
202412	110368023867	5500	825	0	440	2300	18.4	4.6	23	
202501	110368023867	5500	880	0	440	2300	18.4	4.6	23	
202502	110368023867	5500	880	0	440	2300	18.4	4.6	23	
202503	110368023867	5500	880	0	440	2500	20	5	25	
202504	110368023867	5500	880	0	440	2500	20	5	25	
202505	110368023867	5500	880	0	440	2500	20	5	25	
202506	110368023867	5500	880	0	440	2500	20	5	25	
202507	110368023867	5500	880	0	440	2500	20	5	25	
202508	110368023867	5500	880	0	440	2500	20	5	25	
202509	110368023867	5500	880	0	440	2500	20	5	25	
202510	110368023867	5500	880	0	440	2500	20	5	25	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

110368023867:广州市:金中天水利建设有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印,作为参保人在广州市参加社会保险的证明,向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查,本条形码有效期至2026-04-29, 核查网页地址: <http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况,以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指:《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》(粤人社规〔2022〕11号)、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》(粤人社规〔2022〕15号)等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年10月31日



3、企业近五年（从本工程截标之日起倒推）同类工程【业绩类别:市政公用工程】施工业绩（不超过五项）

序号	工程名称	合同价	验收时间	备注
1	厦门新机场西片区市政配套道路一期工程	23594.02 万元	2023.05.22	已竣工
2	佛山市裕和路与规划北滘环镇北路连接线道路工程（K0+465~K0+640）	4816.02 万元	2021.09.10	已竣工
3	华安涌一河两岸改造工程项目（非核心段）	3418.07 万元	2023.07.04	已竣工
4	增城区荔城街桥头村至木潭村第三轮供水主管建设工程	3315.82 万元	2023.04.25	已竣工
5	五沙工业园区顺昌路、顺园西路及新耀路管网重建工程	3168.31 万元	2021.11.18	已竣工
6	惠神路南环二路至大学路口段整治工程	1820.14 万元	2022.11.11	已竣工

3.1、厦门新机场西片区市政配套道路一期工程

中标通知书

编号: E3502010201136421001

金中天水利建设有限公司:

你方于 2019年04月25日 所递交的 厦门新机场西片区市政配套道路一期工程 施工投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

招标范围: 主要建设内容包括道路、交通、照明、绿化、雨水、污水、给水、中水、缆线沟、电力(土建)、有线电视(土建)、燃气、通信等工程。具体详见工程量清单及施工图纸。

中标价: 235940214.55 元。

工期: 总工期 730 日历天, 其中各关键节点的工期要求为 /。

工程质量: 符合 合格 标准。

项目负责人: 何耀华, 身份证号码: 445322198402140418, 建造师注册证书号: 粤144151632304。

请你方在接到本通知书后的 3 日内到 厦门市莲花南路2号 与我方签订施工承包合同, 在此之前按招标文件第2章“投标须知”第29条规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人: 厦门市东区开发有限公司 (盖单位电子公章)

法定代表人: 林哲 (盖电子姓名章)

招标代理机构: 北京建友工程造价咨询有限公司 (盖单位电子公章)

法定代表人: 平贺 (盖电子姓名章)

2019 年 5 月 16 日

厦东区字第 2019 199 号

(GF—2017—0201)

建设工程施工合同



住房城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 厦门市东区开发有限公司

承包人(全称): 金中天水利建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就厦门新机场西片区市政配套道路一期工程工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 厦门新机场西片区市政配套道路一期工程。

2. 工程地点: 厦门市翔安区大嶝岛。

3. 工程立项批准文号: 厦发改审批【2018】169号《厦门市发展改革委关于厦门新机场西片区市政配套道路一期工程项目批复》。

4. 资金来源: 政府投融资。

5. 工程内容: 主要建设内容包括道路、交通、照明、绿化、雨水、污水、给水、中水、管线沟、电力(土建)、有线电视(土建)、燃气、通信等工程。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围:

具体详见工程量清单及施工图纸。

二、合同工期

计划开工日期: 2019 年 05 月 20 日。

计划竣工日期: 2021 年 05 月 20 日。

工期总日历天数: 730 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同含税价为:

人民币(大写): 贰亿叁仟伍佰玖拾肆万零贰佰壹拾肆元伍角伍分 (小写: ¥235940214.55元);, 已包含税率/征收率按 9% 计取的增值税。其中, 不含税总价为人民币大写: 贰亿壹仟陆佰肆拾伍万捌仟玖佰壹拾贰元肆角叁分 (小写: ¥216458912.43元), 税金为人民币大写: 壹仟玖佰肆拾捌万壹仟叁佰

零贰元壹角贰分（小写：¥19481302.12元）。合同执行期限内因法律法规政策变化导致税率/征收率调整的，不含税金额不因国家税率变化而变化，合同含税总价按有关规定相应调整。最终合同总价以市财政审核中心的审核数为准。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）肆佰柒拾柒万肆仟肆佰叁拾柒元伍角玖分（小写：¥4774437.59元）；

（2）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）零（¥0元）；

（3）暂列金额：

人民币（大写）伍拾贰万元整（小写：¥520000元）。

2. 增值税专用发票。

（1）承包人确认其增值税纳税人类型为：一般纳税人，开具的发票为增值税专用发票（税率9%，税目：施工费），承包人应于签订合同时向委托人提供相关证明并作为合同附件。

（2）承包人向委托人收取的本合同项下的全部款项均为含增值税价格。承包人应于委托人付款前向委托人财务部门提供符合中国《增值税专用发票使用规定》等相关法律法规、合同约定、委托人税控发票管理系统及相关制度要求的增值税专用发票，并提供相关资料供委托人验证，否则委托人有权不予支付款项且不属于违约。

（3）合同价款经结算审核确认后，承包人应于7日内按结算审核价提供剩余的全额发票，以便委托人进行税务清算；双方结算过程中如有部分争议，则委托人有权要求承包人对无争议部分先行提供相应发票，承包人应立即配合开具，否则应赔偿委托人损失。

（4）如因承包人提供的发票虚假、错误、迟延或者其他原因导致委托人无法正常认证、抵扣的，承包人应负责立即重新提供符合合同约定的可以依法正常抵扣的增值税专用发票，且委托人有权要求承包人支付等同于应开具的增值税专用发票所涉税金金额的违约金。如因此造成委托人损失（包括但不限于税金、附加费、滞纳金、罚金、罚款以及委托人为此而支付的诉讼费、律师费及其他相关费用），承包人还应赔偿委托人全部损失。前述违约金及损失金额，委托人有权从应付款项中直接扣除。

（5）增值税专用发票开具所需相关信息：

名称：厦门市东区开发有限公司

纳税人识别号：91350200155011660J

地址、电话：厦门市湖里区兴隆路 39 号

开户行：中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行

账号：35101551001050009071

五、项目负责人

承包人项目负责人：何耀华。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2019 年 5 月 31 日签订。

十、签订地点

本合同在厦门市思明区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自签订之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 陆 份。

发包人： (公章) 001050009671

法定代表人或其委托代理人： (签章)



承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人： 孙明东 (签字)

地 址： 厦门市莲花南路 2 号

邮政编码： 361000

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电 话： 0592-5139339

传 真： 0592-5135595

电子信箱： dqjcxmb@126.com

开户银行： _____

账 号： _____

地 址： 广东省广州市黄埔区中新广州知识城九佛建设路 333 号自编 891 号

邮政编码： 510555

法定代表人： _____

委托代理人： _____

电 话： 020-87527521

传 真： 020-87527521

电子信箱： jzt88@vip.163.com

开户银行： 中国银行股份有限公司广州东风东路支行

账 号： 663957745466

厦门新机场西片区市政配套道路一期工程

施工现场管理人员变更申请报告

厦门市土地开发总公司/厦门市东区开发有限公司:

由我司承建的厦门新机场西片区市政配套道路一期工程,因项目管理班子人员中的项目经理何耀华已离职,无法正常在岗履职。为了不影响工程建设和确保工程施工质量,我司拟变更张明洋同志代替履行项目经理职责。特此申请,望予以批准为盼!

施工单位(盖章)



监理单位意见:

经审核张明洋资格不低于原项目经理何耀华,同意上报。请业主审批。



建设(代建)单位意见:

1. 依据厦东字(2019)199号施工合同通用条款3.2.3条款约定,拟变更人符合要求。

2. 依据厦东字(2019)199号施工合同第3.2.3(3)条款约定,拟变更人需支付100000元违约金。 — 董文彬



附件 2

福建省市政基础设施工程 竣工验收报告

福建省住房和城乡建设厅 制

填 表 说 明






- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份，一律用钢笔书写，字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠，如发现虚假情况，不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字，并加盖单位公章后方为有效。
- 5、工程竣工验收报告应附下列复印件：
 - (1) 施工许可证；
 - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书；
 - (3) 施工单位的工程竣工报告；
 监理单位的工程质量评估报告；
 勘察、设计单位的质量检查报告；
 - (4) 规划等部门出具的认可文件或准许使用文件；
 - (5) 施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表 1

工程名称	厦门新机场西片区市政配套道路一期工程	工程地址	翔安区大嶝岛
建设单位	厦门市城市建设发展投资有限公司/厦门市东区开发有限公司		
勘察单位	江西省勘察设计研究院	结构形式	市政道路
设计单位	厦门市市政工程设计院有限公司	工程规模	本项目包含阳塘北路、阳塘路、阳塘西一路、阳塘中路等 4 条道路，道路等级为城市次干路，道路总长 4557.43 米，沥青道路面积共 77733 m ² ；主要建设工程内容包含：道路工程、交通工程、照明工程、排水工程（其中雨水管道直径最大管径为 2 米）、给水工程、缆线沟工程（缆线沟 2802 米）、电力及通信工程（土建）、绿化工程等市政配套设施。本工程路基处理形式为水泥搅拌桩（水泥搅拌桩总根数 14 万根，总长 176 万米）和高压旋喷桩。
监理单位	国机中兴工程咨询有限公司	开工日期	2019 年 7 月 9 日
施工单位	金中天水利建设有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 22 日
施工许可证号	350200201907080102	总造价	23594.021455 万元
审查项目及内容		审查情况	
一、完成设计项目情况 （一）道路工程 1、路基部位 √ 2、结构层部位 √ 3、路面部位 √ 4、附属工程 √ （二）桥梁工程 1、基础部位 2、下部结构 3、上部结构 4、桥面结构 5、附属工程 （三）排水工程 1、雨水工程 √ 2、污水工程 √ （四）其他专业 1、电力工程 √ 2、电信工程 3、路灯工程 √ 4、给水工程 √ 5、燃气工程 7、其他工程 √		符合设计标准，质量达到合格标准。内业资料齐全，各部位均达到合格等级。	

续表 1

二、完成合同约定情况 (一) 总包合同约定 (二) 分包合同约定 (三) 专业承包合同约定	均按合同完成施工内容。无分包和专业承包合同，无合同纠纷情况发生。
三、技术档案和施工管理资料 (一) 建设前期、施工图设计文件审查等技术档案 (二) 监理技术档案和管理资料 (三) 施工技术档案和管理资料	技术档案和施工管理资料齐全，符合档案归档要求。
四、进场试验报告 (一) 主要建筑材料 (二) 构配件 (三) 设备 (四) 工程质量检测和功能性试验资料	进场试验报告中主要建筑材料、构配件试验资料、合格证齐全，符合规范要求。
五、质量评价文件 (一) 勘察单位质量检查报告 (二) 设计单位质量检查报告 (三) 施工单位竣工报告 (四) 监理单位质量评估报告	勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位等均出具了工程质量合格文件。
六、工程质量保修书 (一) 总、分包单位 (二) 专业承包单位	施工单位已按要求出具工程质量保修书。
七、建设单位是否已按合同约定支付工程款	已按合同约定支付工程款。
八、建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题是否全部整改完毕	责令整改的问题已全部整改完毕。
审查结论： 经审查，以上检查项目的评审意见属实，该工程建设手续、程序及竣工验收程序符合相关规定要求，工程具备验收条件。	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 建设单位工程负责人  2023 年 5 月 22 日  </div>	

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

(一) 领导层

表 2

主 任	朱旭东
副主任	倪鸿、林煜东、李振文、游志全、周云荣
成 员	吴进发、林双全、张明洋、安同广、陈金泉、许岩剑、黄平志、田惠雄

(二) 专业组

验收专业组	组 长	组 员
道路工程	吴进发	林双全、张明洋、安同广、陈金泉、许岩剑、田惠雄、童文彬、黄平志、康源铭、翟延闯、薛坤煌、魏贵冬、周俊烈、梁琴、林舰
桥梁工程		
排水工程	吴进发	林双全、张明洋、安同广、陈金泉、许岩剑、田惠雄、童文彬、黄平志、康源铭、翟延闯、薛坤煌、魏贵冬、周俊烈、梁琴
给水工程	吴进发	林双全、张明洋、安同广、陈金泉、许岩剑、田惠雄、童文彬、黄平志、康源铭、翟延闯、薛坤煌、魏贵冬、周俊烈、梁琴、林舰
电信工程		
电力工程		
路灯工程	吴进发	林双全、张明洋、安同广、陈金泉、许岩剑、田惠雄、童文彬、黄平志、康源铭、翟延闯、薛坤煌、魏贵冬、周俊烈、梁琴、林舰
燃气工程		
其他工程	吴进发	林双全、张明洋、安同广、陈金泉、许岩剑、田惠雄、童文彬、黄平志、康源铭、翟延闯、薛坤煌、魏贵冬、周俊烈、梁琴、林舰

注：建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组，外聘专家应注明职务、职称。

二、验收组织程序

- (一) 建设单位主持验收会议
- (二) 施工单位介绍施工情况
- (三) 监理单位介绍监理情况
- (四) 各验收专业组核查质保资料、并到现场检查
- (五) 各验收专业组总结发言，对各专业工程是否合格做出明确结论，建设单位做好记录
- (六) 验收领导层根据各专业组验收情况，做出验收是否合格的明确结论
- (七) 其他单位发言

工程质量评定

表 3

各专业工程名称	评定等级	质量保证资料评定	观感质量评定
道路工程	合格	共核查 28 项， 其中符合要求 28 项，经鉴定符合 要求 28 项 结论：合格	应 得 100 分 实 得 90 分 得分率 90 %
桥梁工程			
给水工程	合格		
排水工程	合格		
电力工程			
电信工程			
路灯工程	合格		
燃气工程			
其他工程	合格		

单位工程评定等级

该工程质量保证资料齐全、有效，观感符合要求，工程质量评定等级为：合格




(公章)

建设单位工程负责人： 

2023 年 5 月 22 日



执 行 标 准	道路工程	《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）
	桥梁工程	
	给、排水工程	《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）
	电力、电信工程	
	路灯、灯光工程	《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012
	其他工程	

续表 3

验收机构意见	建设单位	同意验收
	代建单位	同意验收
	勘察单位	同意验收
	设计单位	同意验收
	施工单位	同意验收
	监理单位	同意验收

竣工验收结论：

该工程完成的各项施工内容均符合设计和规范要求及相关的设计变更，内业资料齐全、合格，各检查项目均达到合格标准。各参建单位均按要求完成合同内容，本工程无分包和专业承包合同，无合同纠纷情况发生。工程的技术档案、工程管理资料以及各项功能性试验均符合设计和规范要求。设计单位、勘察单位、建设单位、代建单位、监理单位、施工单位等均出具了质量合格文件。整个工程建设过程以及竣工验收程序合法。根据有关工程质量检验评定标准，本工程质量评定为合格，同意竣工验收报备。

建设单位 (公章) 项目负责人: (签字)	勘察单位 (公章) 项目负责人: (签字)	设计单位 (公章) 项目负责人: (签字)	监理单位 (公章) 总监理工程师: (签字)	施工单位 (公章) 项目经理: (签字)
2023年5月27日	2023年5月27日	2023年5月22日	2023年5月27日	2023年5月27日

3.2、佛山市裕和路与规划北滘环镇北路连接线道路工程（K0+465~K0+640）

佛山市公共资源交易项目 中标（成交）通知书



中标通知书编号：佛建中[2020]GC2019(SD)XZ0300

工程名称	佛山市裕和路与规划北滘环镇北路连接线道路工程(K0+465~K0+640)		
招标(建设)单位	佛山市新城开发建设有限公司		
招标代理机构	上海正弘建设工程顾问有限公司		
工程规模	规划红线宽度为 50m，城市主干路，呈东西走向。西侧设计起点位于现状百顺道，沿线与现状 30m 宽道路、规划百合道相交，终点与裕和路东延线相接，路线全长 640m。		
中标单位	金中天水利建设有限公司		
项目负责人	黄平志	证书号	注册建造师（市政公用工程）：粤 144141425923；高级工程师（市政路桥施工）：1900101058928；安全生产考核合格证：粤建安 B(2009)0004489
承包方式	综合单价包干，包工、包料、包机械设备、包措施、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收（合格或以上）、包资料移交（归档）等。		
中标内容： 本工程的主要建设内容包括 K0+465~K0+640 段道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、综合管沟工程，且包含 K0+000~K0+465 道路路面工程、交通工程、照明工程、绿化工程以及综合管沟（电气部分），具体以招标人确认的施工图纸及工程量清单为准。			
中标价	48160215.69 元		
质量目标及承诺	执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格或以上验收质量等级标准。		
工期目标及承诺	270 日历天（含完(竣)工验收及移交）。		
其它说明： 工程地点：佛山市顺德区			
佛山市顺德区公共资源交易中心（盖章）		招标（建设）单位（盖章）	

2020 年 3 月 16 日

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 佛山市新城开发建设有限公司

承包人(全称): 金中天水利建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就佛山市裕和路与规划北滘环镇北路连接线道路工程(K0+465~K0+640)及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 佛山市裕和路与规划北滘环镇北路连接线道路工程(K0+465~K0+640)。

2.工程地点: 佛山市顺德区内。

3.工程立项批准文号: 佛发改资【2010】9号。

4.资金来源: 自筹。

5.工程内容: 本工程的主要建设内容包括 K0+465~0+640 段道路工程、桥涵工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程、综合管沟工程,且包含 K0+000~K0+465 道路路面工程、交通工程、照明工程、绿化工程以及综合管沟(电气部分),具体以招标人确认的施工图纸及工程量清单为准。本工程部分路段上跨广佛环线铁路轨道,在建设过程中中标人需与铁路轨道单位办理相关施工手续的报批、以及需对铁路保护范围内的结构或设施采取有效地保护措施。

6.工程承包范围: 佛山市裕和路与规划北滘环镇北路连接线道路工程(K0+465~K0+640)施工总承包,工程内容包括 K0+465~0+640 段道路工程、桥涵工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程、综合管沟工程,且包含 K0+000~K0+465 道路路面工程、交通工程、照明工程、绿化工程以及综合管沟(电气部分),具体以招标人确认的施工图纸及工程量清单为准。

二、合同工期

工期: 具体工期要求以发包人最终确定为准,承包人须无条件接受。

具体计划工期如下:

工期总日历天数: 270 日历天(含完(竣)工验收及移交)。具体以监理工程师或发包人签发开工令之日起至项目完(竣)工为止。

三、质量标准

工程质量符合执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格或以上验收质量等级标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写) 肆仟捌佰壹拾陆万零贰佰壹拾伍元陆角玖分(¥48160215.69 元);

其中:

(1) 绿色施工安全防护措施费(包含按系数计算的绿色施工安全防护措施费以

及围蔽、脚手架等以子目计取的绿色施工安全防护措施费)：

人民币(大写) 贰佰贰拾肆万叁仟伍佰陆拾肆元柒角玖分
(¥2243564.79 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元)；

(4) 暂列金额：

人民币(大写) _____ (¥ _____ 元)。

2. 合同价格形式：单价合同；按综合单价承包，包工、包料、包机械设备、包措施、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收(合格或以上)、包养护、包资料移交(归档)、包垃圾(含建筑垃圾等)清运、包完工清场、包环境保护、包水电费用、包安装、包调试和联合调试、包检验、包检测等。

其中，项目单价：

☒ 详见承包人的投标报价书(招标工程)；

☐ 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。

结算价：

☒ 本合同工程结算价最终以财政部门审定的结果为准。

☐ 本合同工程结算价最终以发包人及其委托的造价咨询单位审定的结果为准。

准。

五、项目经理(项目负责人)

承包人项目经理(项目负责人)：黄平志。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书(如果有)；
- (2) 招标文件及其附件(含图纸、工程量清单)及答疑补遗文件(如果有)；
- (3) 投标函及其附录(如果有)；
- (4) 专用合同条款及其附件；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 技术标准和要求；
- (7) 图纸；
- (8) 已标价工程量清单或预算书；
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

具体组成合同的文件及其优先解释顺序以本合同第三部分《专用合同条款》第1.5款赋予的规定为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 4 月 17 日签订。

十、签订地点

本合同在 佛山市顺德区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

双方当事人约定本合同自双方签字并盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执肆份。

发包人：佛山市新城开发建设有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

承包人：金中天水利建设有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

组织机构代码：91440000783855215W

地 址：佛山市顺德区乐从镇天虹路龙舟广场二期

法定代表人：

经办人：

校对：肖广娟

地 址：广东省广州市黄埔区光谱中路 11 号 2 栋 1 单元 11 层 04 室

法定代表人：林煜东

电 话：020-87527521

传 真：020-87527521

电子信箱：JZTHEC@163.com

开户名：金中天水利建设有限公司

开户行：中国银行东风支行

账 号：663957745466

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 佛山市裕和路与规划北滘环镇北路连接线道路工程
(K0+465~K0+640)

建设单位(公章): 佛山市新城开发建设有限公司

竣工验收日期: 2021年9月10日

发出日期: 年 月 日








市政基础设施工程

工程名称	佛山市裕和路与规划北滘环镇北路连接线道路工程 (K0+465~K0+640)	工程地点	佛山市顺德区内
工程规模 (建筑面积、道路桥梁长度等)	包括K0+465~0+640段道路工程、桥涵工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程、综合管沟等全部工程内容, 且包含K0+000~K0+465道路路面工程、交通工程、照明工程、绿化工程以及综合管沟 (电气部分及监控部分)。道路总长640m。	工程造价 (万元)	4816.021569
结构类型	市政道路工程	开工日期	2020 年 11 月 10 日
施工许可证号		竣工日期	2021 年 9 月 10 日
监督单位	佛山市顺德区交通运输局	监督登记号	802020070318CR
建设单位	佛山市新城开发建设有限公司	总施工单位	金中天水利建设有限公司
勘察单位	广东中煤江南工程勘测设计有限公司	施工单位 (土建)	金中天水利建设有限公司
设计单位	广州市市政工程设计研究总院有限公司	施工单位 (设备安装)	金中天水利建设有限公司
监理单位	广东工程建设监理有限公司	工程检测单位	广东成信建设工程质量检测有限公司 广东科捷检测技术服务有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位 (子单位) 工程质量竣工验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			



市政基础设施工程

工程完成情况	工程已按设计图纸及合同约定完成所有施工内容。		
工程质量情况	土建	工程质量符合设计及施工验收规范要求，验收合格。	
	设备安装	<p>工程质量符合设计及施工验收规范要求，验收合格。</p> <p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名: 易秋清 注册号: 4406370-AY001 有效期: 至2024年6月</p>	
工程未达到使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人: 江朝晖 2021年9月10日	 (公章) 总监理工程师: 曾小军 2021年9月10日	 (公章) 项目负责人: 黄平志 2021年9月10日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日	 (公章) 项目负责人: 曾小军 2021年9月10日	 (公章) 项目负责人: 黄平志 2021年9月10日

3.3、华安涌一河两岸改造工程项目（非核心段）

金水-2022-外-A-026

(GF—2017—0201)

合同编号: _____

建设工程施工合同

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 佛山市顺德区均安镇城建和水利办公室

承包人(全称): 金中天水利建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就华安涌一河两岸改造工程项目（非核心段）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称: 华安涌一河两岸改造工程项目 (非核心段)

2. 工程地点: 佛山市顺德区均安镇。

3. 工程立项批准文号: _____

4. 资金来源: 财政资金。

5. 工程内容：本工程以华安涌为主线，东起华安涌与鳧洲河交叉口，西至力沙水闸，全长约 8.3 公里，设计面积约 16.6 万平方米（不含水道面积）。构建一河两岸景观廊道，主要建设内容为绿化、园建、电力、给排水、照明等工程，具体施工内容最终以发包人确认的施工图纸及工程量清单为准。

6. 工程承包范围：华安涌一河两岸改造工程项目（非核心段），详见工程量清单及招标人提供的相关资料。

二、合同工期

计划开工日期: 2022 年 09 月 12 日。

计划完工日期: 2023 年 01 月 09 日。

工期总日历天数：120 日历天内全部完工并验收合格。

具体开工日期以发包人发出的书面开工通知或监理人审批后发出的书面开工令为准，工期不因雨天、假期及办理各方面的手续等原因而延长。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天数不一致的，以工期总天数为准。计划完工日期以全部工程初步验收合格之日为准。

三、质量标准

工程质量符合按现行的中华人民共和国国家规定的竣工标准（或地方政府主管机关发布的具体标准）和现行的施工验收规范、上级主管部门有关工程竣工的文件和规定、符合招标文件的工程技术指标及各项要求以及双方共同协商的标准。达到合格或以上标准，以相关部门出具的验收证书为准。

上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。相关标准、规范文件资料由承包人自行筹集，费用包含在合同价中。因承包人原因造成本工程质量达不到质量标准的，承包人须承担责任并采取补救或返工措施，直到达到承诺的工程质量标准为止。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）叁仟肆佰壹拾捌万零柒佰壹拾捌元陆角捌分（¥34180718.68元）；

含：

（1）绿色施工安全防护措施费（含税）：

人民币（大写）贰佰贰拾壹万贰仟玖佰贰拾壹元捌角叁分（¥2212921.83元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额（含税）：

人民币（大写）_____/_____/_____（¥_____/_____/_____元）；

（3）专业工程暂估价金额含税：

人民币（大写）_____/_____/_____（¥_____/_____/_____元）；

（4）暂列金额（含税）：

人民币（大写）壹佰万元整（¥1000000.00元）。

2. 合同价格形式：固定单价合同。按综合单价承包，包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收（合格或以上）、包资料整理及移交（归档）、包垃圾（含建筑垃圾等）清运、包竣工场地清理移交、包环境保护、包水电费用、包检测、包保险、包税金、包利润及规费等。

五、承包人所委派的项目负责人和其他主要管理人员包括以下人员。

项目负责人（项目经理）：汪立波。

补充：承包人拟派的项目负责人、项目技术负责人必须符合本合同约定、本工程施工招标文件、招标公告中及其他有关的全部要求以及承包人的投标承诺。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如有）；
- （2）投标函及其附录（如有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）招标文件（含招标文件补充文件、澄清文件、答疑文件等）
- （6）技术标准和要求；
- （7）图纸；
- （8）已标价工程量清单或预算书；
- （9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 08 月 29 日签订。

十、签订地点

本合同在 顺德区均安镇 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 六 份，均具有同等法律效力，发包人执 三 份，承包人执 三 份。

发包人：(公章)佛山市顺德区均安镇

城建和水利办公室

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：11440606562613001E

地 址：佛山市顺德区均安镇永安路 8 号

承包人：(公章)金中天水利建设有限公司

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

组织机构代码：91440000783855215W

地 址：广东省广州市黄埔区光谱中路 11 号

2 栋 1 单元 11 层 04 室

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：0757-25386899

传 真：_____

电子邮箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

邮政编码：510623

法定代表人：林煜东

委托代理人：_____

电 话：020-87527521

传 真：_____

电子邮箱：jzthydro@jzthydro.com

开户银行：浦发银行广州中大支行

账 号：8219015522665

工人工资专用账户开户银行：_____

账 号：_____

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 华安涌一河两岸改造工程项目（非核心段）

建设单位（公章）： 佛山市顺德区均安镇城建和水利办公室

竣工验收日期： 2023 年 7 月 4 日

发出日期： 2023 年 7 月 4 日

市政基础设施工程











填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	华安涌一河两岸改造工程项目（非核心段）	工程地点	佛山市顺德区均安镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	全长约8.3公里，设计面积约16.6万平方米（不含水道面积）	工程造价	34180718.68元
结构类型	/	开工日期	2022年 9 月 14 日
施工许可证号	/	竣工日期	2023 年 7 月 4 日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	佛山市顺德区均安镇城建和水利办公室	总施工单位	金中天水利建设有限公司
设计单位	华汇工程设计集团股份有限公司	施工单位（土建）	金中天水利建设有限公司
		施工单位（设备安装）	金中天水利建设有限公司
监理单位	广东承泰工程管理有限公司	工程检测单位	广东穗鑫工程质量检测中心有限公司
			广东天晟检测鉴定有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2023年 05 月 10 日	市政竣.通-10	齐全有效
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件 审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> 已按设计图纸、施工合同要求全部完成。 </div>		
工程质量情况	土建	工程质量符合设计和规范要求。	
	设备安装	工程质量符合设计和规范要求。	
工程未达到使用功能的部位(范围)	无		
参加验收单位意见	建设单位  (公章) 项目负责人:  <div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> 2023年7月4日 </div>	监理单位  (公章) 总监理工程师:  (执业资格证章)  <div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> 2023年7月4日 </div>	施工单位  (公章) 项目经理:   <div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> 2023年7月4日 </div>
	设计单位		
	 (公章) 项目负责人:  <div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> 2023年7月4日 </div>		

3.4、增城区荔城街桥头村至木潭村第三轮供水主管建设工程

中标通知书

广州公资交(建设)字[2020]第[00210]号

金中天水利建设有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为增城区荔城街桥头村至木潭村第三轮供水主管建设工程的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为人民币叁仟叁佰壹拾伍万捌仟贰佰伍拾伍元柒角壹分（¥3315.825571万元）。

其中：

人工费：¥464.272342万元

绿色施工安全防护措施费：¥112.384698万元

项目负责人姓名：汪进权

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2020年1月19日

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2020年1月19日

广州公共资源交易中心

见证（盖章）

2020年1月19日

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866095
ADD: 广州市天河区天城路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



行政
金中-2020-付A-008

增城区荔城街桥头村至木潭村第三
轮供水主管建设工程

施 工 合 同

合同编号：

发包人：广州市增城区人民政府荔城街道办事处

承包人：金中天水利建设有限公司

20200213

一 合同协议书

广州市增城区人民政府荔城街道办事处 (以下简称“发包人”)与金中天水利建设有限公司 (以下简称“承包人”)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规章,以及增城区荔城街桥头村至木潭村第三轮供水主管建设工程建设的有关文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 增城区荔城街桥头村至木潭村第三轮供水主管建设工程

工程地点: 广州市增城区荔城街桥头村、龙角村、木潭村、棠厦村

工程内容: 项目新建 DN32-DN400 给水管 15.153km,新建加压泵站 2 座、SS150/65-1.0 型室外消栓 136 座 (具体以施工图纸和工程量清单为准)

工程立项批准文号: 增发改投[2019]180 号

资金来源: 市、区财政资金

二、工程承包范围及承包方式

1. 承包范围: 按发包人确认的施工图纸、图纸会审纪录和有关变更文件、资料、招标文件、承包人投标文件以及双方签订的有关协议所包含的内容。

2. 对于招标的工作范围,发包人根据需要有权进行调整。造成工程规模及建设内容增减,承包人无条件服从,承包人不得因此提出任何索赔或补偿。

3. 承包方式: 本工程以包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。

三、合同工期

计划开工日期: 2020 年 03 月 20 日

计划竣工日期: 2021 年 05 月 13 日

工期总日历天数 420 天,自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

发包人根据工程实施情况,有权对合同工程工期(包括节点工期和完工日期)进行适当调整。承包人必须采取一切有效措施保证完工日期,不得延误。如不能按批准的计划完成任务,发包人有权将未完工程量从本合同中分割,交由第三方完成,由此发生的费用在合同价中支付,承包人必须无条件服从,并赔偿由此造成的发包人损失。

四、质量标准 and 安全生产文明施工目标

工程质量标准：一次性验收合格。安全生产文明施工目标：确保工程无安全事故

五、合同价款

本合同以人民币为报价和结算货币，除非发包人承包人双方另有约定。

本工程合同价款为（大写）：叁仟叁佰壹拾伍万捌仟贰佰伍拾伍元柒角壹分整；¥：33158255.71元整（中标价）。

其中：绿色施工安全防护措施费：1123846.98元（相关内容、范围、金额及计取方式以现行广东省统一工程计价依据规定为准）

暂列金额： 元（其中计日工金额 元）

材料和工程设备暂估价： 元

专业工程暂估价： 元

投标总报价包含的各项综合单价按以下方式计算：各项综合单价=招标控制价综合单价×（1-下浮率）。其中，下浮率=1-（投标总报价-绿色施工安全防护措施费-暂列金额）÷（招标控制价-绿色施工安全防护措施费-暂列金额），绿色施工安全防护措施费、暂列金额按《招标控制价公布函》的价格保持不变。

若投标文件的综合单价与按上述方式计算的各项综合单价不一致，在保持投标总报价不变基础上，以按上述方式计算的各项综合单价为招标工程量清单的中标综合单价，工程项目实施期间和结算时均不作变更（涉及材料价差调整按合同相关条款只调整价差）。

六、承包人项目负责人

姓名：汪进权；职称：高级工程师；

身份证号：340811197410154954；建造师执业资格证书号：0299501；

建造师注册证书号：粤134111207429；建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号：粤建安B（2019）0009344；

七、组成合同的文件

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如各文件存在冲突之处，以如下先后排列次序为优先：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函

- (4) 专用合同条款;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 技术标准和要求;
- (7) 图纸;
- (8) 已标价工程量清单 (控制价);
- (9) 组成合同的其他文件。

(10) 其他: 图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的, 以其中要求较严格的标准为准。合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同 (协议) 或修正文件亦构成合同文件的组成部分, 其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

八、本合同《合同通用条款》约定的内容与《合同专用条款》约定的内容相冲突时, 以《合同专用条款》所约定的内容为准。本合同《合同通用条款》和《合同专用条款》约定的内容与双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容相冲突时, 以双方共同签署的本合同补充或修正文件所约定的内容为准。

九、本协议书中有词语含义与本合同《合同通用条款》、《合同专用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、管理和配合服务、完工、移交并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

承包人向发包人承诺: 承包人在工程工期延误、工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、工程转包分包等方面及人员、机械设备、材料投入不到位方面、工程建设人员 (包括农民工) 的管理方面违反《合同专用条款》约定而应承担的“严重违约责任”方式以上的违约 (含暂停施工、解除合同、赔偿损失等), 承包人无条件接受发包人上报建设行政主管部门列入广州市增城区建设市场诚信行为“黑名单”并停止承包人叁年内再参与广州市增城区各级财政投资的所有建设项目的招标活动, 并上报省、市主管部门建议取消其参加广州地区省、市重大项目的投标资格, 并由发包人予以公告。如属恶意煽动并造成社会不良影响的, 发包人将提请司法部门追究其法律责任。

承包人向发包人承诺: 承包人按《广州市建筑施工实名制管理办法》(穗建筑〔2017〕296号) 规定, 对建设项目工程从业人员实行实名制管理, 将从业人员基本信息、作业工人考勤与工资支付信息和施工进度情况等信息登记建档, 建立动态管理台账; 承包人按《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》(穗建筑〔2017〕1344号) 规定, 对建设项目工程款中的工人工资款与其他款项实行分开银行账户管理, 以工程项目为单位, 在商业银行设立建设领域工人工资支付专用账户用于支付工人工资。施工单位进场前, 向项目所在地的商业银行

开办工人工资支付专用账户，取得办理回执；承包人按《广州市建筑施工企业工人工资支付保证金管理办法》（穗人社发〔2014〕43号）等有关规定在广州市行政区域内的银行开立该企业工资保证金专用账户，开工前，施工企业到市人力资源社会保障行政部门领取填写《工人工资支付保证金存储凭证》，按照合同总造价的2%（特级、一级施工企业不超过200万元，二级施工企业不超过150万元，三级施工企业不超过50万元；不低于10万元），一次性提取资金存入该企业工资保证金专用账户。存储工资保证金后，施工企业填报《建筑工程申请工资保证金管理审查表》，经市人力资源社会保障行政部门审查并加具意见，将该建筑工程纳入工资保证金管理。实名制和工人工资支付分账制纳入广州市建设领域管理应用信息平台，实行平台化管理。承包人理解并配合建设单位办理工程施工许可手续时，将从业人员实名制、工人工资专用账户、工资保证金落实情况列为开工条件审核内容。

承包人向发包人承诺：承包人按《广州市安全生产委员会办公室关于印发〈广州市2018年度安全生产责任保险工作方案〉的通知》（穗安办〔2018〕95号）等政策文件的要求，落实参保。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及按合同规定支付的其他款项。

十二、本工程的质量监督单位是广州市增城区水务工程质量安全监督站。

十三、验收规程执行设计施工规范规定。工程建设档案资料整理执行《广州市市政基础设施（水务工程部分）工程档案编制指南》。

十四、合同生效

合同订立时间：2020年2月13日。

合同订立地点：

十五、本合同一式八份。其中正本二份，双方各执一份，副本六份，发包人执四份，承包人执二份

本合同自双方签字盖章、递交履约保函之日起生效，至本工程保修期届满且完工结算满60日并同时双方的责任、义务履行完毕时终止。

发包人：广州市增城区人民政府荔城街道

办事处（盖章）

签约代表人：（盖章）

地址：广州市增城区荔城街
荔城大道148号

电话：

承包人：金中天水利建设有限公司

（盖章）

法定代表人：（盖章）

地址：广州市黄埔区光谱中路
11号2栋1单元11层04室

电话：020-87527521

传 真：

邮政编码：

传 真：020-87527521-8008

邮政编码：510000

开户银行：中国银行股份有限公司

广州东风东路支行

帐 号：663957745466

给排水工程

建设工程竣工验收报告



工程名称: 增城区荔城街桥头村至木潭村第三轮供水主管建设工程

建设单位(公章): 广州市增城区人民政府荔城街道办事处

竣工验收日期: 2023年 4月 25日

发出日期: 2023年 4月 25日

给排水工程

填写说明

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2、填写内容要求真实,语言简练,字迹清楚。
- 3、工程竣工报告一式五份,建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。






给排水工程

工程名称	增城区荔城街桥头村至木潭村第三轮供水主管建设工程	工程地点	增城区荔城街桥头村、龙角村、木潭村、棠厦村、莲塘村
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	铺设DN25-DN400管道17826m，新建加压泵站2座。	工程造价（万元）	3315.825571万元
结构类型	给水工程	开工日期	2020年4月1日
施工许可证号	/	竣工日期	2021年9月26日
监督单位	广州市增城区水务工程质量安全监督站	监督登记号	202013210002
建设单位	广州市增城区人民政府荔城街道办事处	总施工单位	金中天水利建设有限公司
勘察单位	核工业赣州工程勘察设计集团有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	广东省建筑设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广州嘉联工程技术咨询有限公司	工程检测单位	广州永志建筑材料实验室有限公司 广东裕恒工程检测技术有限责任公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2022年8月19日	市政竣·通-10	合格
规划验收合格证			
环保验收认可文件			
消防验收意见书			
燃气验收合格证			
电梯准用证			
工程竣工档案认可书			
附有关证明文件			
施工许可证	/	/	/
施工图设计文件 审查意见	2019年8月14日	SZ-2019-1692-N119	合格
工程竣工报告	2022年6月10日	市政竣·通-4	合格
工程质量评估报告	2022年6月10日	市政竣·通-5	合格
勘察质量检查报告	2022年6月10日	市政竣·通-6	合格
设计质量检查报告	2022年6月10日	市政竣·通-7	合格
工程质量保修书	年 月 日	市政竣·通-8	合格

给排水工程

对各单位评价	建设单位	评价意见
	勘察单位	
	设计单位	
	监理单位	
	施工单位	
对各管理环节评价		

给排水工程

工程完成情况 (对海绵城市建设工程部分需有专章内容说明)	增城区荔城街桥头村至木潭村第三轮供水主管建设工程已按批准的设计文件完成, 工程质量符合设计要求, 投资控制合理, 运行情况良好, 工程档案资料基本齐全, 同意合同工程完工验收, 可交付使用。		
工程质量情况 (对海绵城市建设工程部分需有专章内容说明)	土建	符合设计规范要求。	
	设备安装	符合设计规范要求。	
工程未达到使用功能的部位 (范围)	无。		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人: 姚毅瀚	 (公章) 总监理工程师: 杨秀亮	 (公章) 项目负责人: 汪进权
	2023年4月25日	2023年4月25日	2023年4月25日
	分包单位	设计单位	勘察单位
(公章) 项目负责人: (执业资格证章)	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)	 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)	
年 月 日	2023年4月25日	2023年4月25日	

3.5、五沙工业园区顺昌路、顺园西路及新耀路管网重建工程

佛山市公共资源交易项目 中标（成交）通知书



中标通知书编号：佛建中[2020]GC2020(SD)WZ0139

工程名称	五沙工业园区顺昌路、顺园西路及新耀路管网重建工程		
招标(建设)单位	佛山市顺德区大良街道土地发展中心		
招标代理机构	广东托信项目管理有限公司		
工程规模	本工程招标控制价：37200704.44 元		
中标单位	金中天水利建设有限公司		
项目负责人	赵东林	证书号	一级建造师注册证： 粤 152060800948； 职称证书： 粤高职证字第 0800101182796 号
承包方式	包工、包料、包工期、包安全、包文明施工，综合单价包干		
中标内容： 工程主要内容包括：1. 路面部分：拆除原状路面及新建路面，顺昌路沥青混凝土路面 18573.83m ² 、新耀路沥青混凝土路面 6524.48m ² 、顺园西路沥青混凝土路面 1338.81m ² 、合成大街八巷砼路面 642.75m ² 、合成大街七巷砼路面 416.06m ² 等。2. 绿化部分：清除草皮 2375.28m ² ，铺种台湾草 2375.28m ² ；清除灌木 1339 棵，栽植灌木 1339 棵。3. 排水部分：新建钢筋混凝土管 3447.74 米，最大管径 600mm；新建聚乙烯复合实壁排水管 311.5 米，最大管径 400mm；钢管 18.2 米，最大管径 600mm。拆除现状污水管 251.38 米。封堵现状污水管 2960 米。拆除修复现状钢筋混凝土雨水管 843 米。新建拉顶管工作井、检查井等，钢板桩支护开挖，修复现状挡墙，井抬升等。具体详见图纸及清单。			
中标价	31683100.78 元		
质量目标及承诺	执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到合格标准		
工期目标及承诺	365 日历天。其中施工期 270 天，竣工验收期 95 天，必须在 2020 年 12 月 20 日之前完成本工程全部污水管道敷设施工并通水。		
其它说明： 工程地点：佛山市顺德区大良街道			
佛山市顺德区公共资源交易服务中心（盖章）		招标（建设）单位（盖章）	



2020 年 9 月 24 日

金中-2020-外-A-052



HB2010003

合同编号: _____

建设工程施工合同

工程名称: 五沙工业园区顺昌路、顺园西路及新耀路管网重建工程

工程地点: 佛山市顺德区大良街道

发 包 人: 佛山市顺德区大良街道土地发展中心

承 包 人: 金中天水利建设有限公司

住 房 城 乡 建 设 部
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

制 定



第一部分 合同协议书

发包人(全称): 佛山市顺德区大良街道土地发展中心

承包人(全称): 金中天水利建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 五沙工业园区顺昌路、顺园西路及新耀路管网重建工程。

2. 工程地点: 佛山市顺德区大良街道。

3. 工程立项批准文号: 顺发改资【2020】75号。

4. 资金来源: 顺德区财政资金出资。

5. 工程内容: 该工程位于顺德区大良街道,工程主要包括:

1、路面部分:拆除原状路面及新建路面,顺昌路沥青混凝土路面18573.83m²、新耀路沥青混凝土路面6524.48m²、顺园西路沥青混凝土路面1338.81m²、合成大街八巷砼路面642.75m²、合成大街七巷砼路面416.06m²等。

2、绿化部分:清除草皮2375.28m²,铺种台湾草2375.28m²;清除灌木1339棵,栽植灌木1339棵。

3、排水部分:新建钢筋混凝土管3447.74米,最大管径600mm;新建聚乙烯复合实壁排水管311.5米,最大管径400mm;钢管18.2米,最大管径600mm。拆除现状污水管251.38米。封堵现状污水管2960米。拆除修复现状钢筋混凝土雨水管843米。新建拉顶管工作井、检查井等,钢板桩支护开挖,修复现状挡墙,井抬升等。

具体内容详见工程量清单。

6. 工程承包范围:

详见工程量清单及发包人提供的相关资料。

二、合同工期

计划开工日期: 2020年11月1日。

计划竣工日期：2021年10月31日。

工期总天数：365天，其中包括施工期270天，竣工验收期95天，并于2020年12月20日之前完成本工程全部污水管道敷设施工并通水。具体开工日期以发包人发出的开工通知或监理人审批的开工令为准，工期不因雨天、假期及办理各方面的手续等原因而延长。工期总天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总天数为准。

三、质量标准

工程质量符合按现行的中华人民共和国国家规定的竣工标准（或地方政府主管机关发布的具体标准）和现行的施工验收规范、上级主管部门有关工程竣工的文件和规定、符合招标文件的工程技术指标及各项要求以及双方共同协商的标准。达到合格或以上标准，以相关部门出具的验收证书为准。

上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。相关标准、规范文件资料由承包人自行筹集，费用包含在合同价中。因承包人原因造成本工程质量达不到质量标准的，承包人须承担责任并采取补救或返工措施，直到达到承诺的工程质量标准为止。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）叁仟壹佰陆拾捌万叁仟壹佰元柒角捌分（¥31683100.78元）；

（备注：签约合同价即为中标金额）

含：

（1）绿色施工安全防护措施费（含税）：

人民币（大写）叁佰零叁万捌仟陆佰贰拾肆元柒角肆分（¥3038624.74元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额（含税）：

人民币（大写）____/____（¥____/____元）；

（3）专业工程暂估价金额（含税）：

人民币（大写）____/____（¥____/____元）；

（4）暂列金额（含税）：

人民币（大写）____/____（¥____/____元），

2. 合同价格形式：固定单价。按综合单价承包，包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收（合格或以上）、包资料移交（归档）、包垃圾（含建筑垃圾等）清运、包竣工清场、包环境保护、包水电费用、包检测、包保险、包税金及规费等。

五、项目经理

承包人项目经理：赵东林。

承包人拟派的项目负责人、项目技术负责人必须符合本工程施工招标文件 4.5 的全部要求以及承包人的投标承诺。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 乙方的投标承诺；
- (9) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2020 年 10 月 27 日签订。

十、签订地点

本合同在 顺德区大良街道 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

签署页:

发包人: 佛山市顺德区大良街道
土地发展中心 (盖章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码:

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

电子信箱:

开户银行:

账 号:

承包人: 金中天水利建设有限公司

(盖章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

组织机构代码:

地 址: 广东省广州市黄埔区光谱中路

11号2栋1单元11层04室

邮政编码:

电 话: 020-87527521

传 真:

电子信箱:

工程款专用账户开户银行:

账 号:

工人工资专用账户开户银行:

账 号:

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：五沙工业园区顺昌路、顺园西路及新耀路管网重建工程

建设单位（公章）：佛山市顺德区大良街道土地发展中心

竣工验收日期：2021.11.18

发出日期：2021.11.18

填写说明

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2、填写内容要求真实,语言简练,字迹清楚。
- 3、工程竣工报告一式五份,建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	五沙工业园区顺昌路、顺园西路及新耀路管网重建工程	工程地点	佛山市顺德区大良街道五沙工业园区
工程规模 (建筑面积、道路桥梁长度等)	管道总长约 3780 米	工程造价 (万元)	3168.310078 万元
结构类型	排水管道及路面修复工程	开工日期	2020 年 11 月 19 日
施工许可证号	/	竣工日期	2021 年 11 月 18 日
监督单位	佛山市顺德区大良街道国土城建和水利办	监督登记号	/
建设单位	佛山市顺德区大良街道土地发展中心	总承包单位	金中天水利建设有限公司
勘察单位	广东佛山地质工程勘察院	施工单位 (土建)	金中天水利建设有限公司
设计单位	广东顺建规划设计研究院有限公司	施工单位 (设备安装)	/
监理单位	合肥工大建设监理有限责任公司	工程检测单位	广东广联检测技术股份有限公司
其它主要参建单位		其它主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位)工程质量验收记录			
规划验收合格证			
环保验收认可文件			
消防验收意见书			
燃气验收合格证			
电梯准用证			
工程竣工档案认可书			
附有关证明文件			
施工许可证			-----
施工图设计文件审查意见			-----
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			-----

工程完成情况	本工程按合同、设计及规范要求全部完成。于2021年11月18日通过工程质量验收，工程质量合格。		
工程质量情况	土建	(1)质量控制资料基本齐全。 (2)工程安全和功能核查与抽查资料齐全，符合要求，满足结构安全和使用寿命。 (3)现场实物观感：合格。	
	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位（范围）	  		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
			
	分包单位	设计单位	勘察单位
			

3.6、惠神路南环二路至大学路口段整治工程

中标通知书

广州公资交(建设)字[2022]第[01736]号

金中天水利建设有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为惠神路南环二路至大学路口段整治工程的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,下浮率:0.790%,中标价:人民币(大写)壹仟捌佰贰拾万零壹仟肆佰叁拾叁元捌角(¥1,820.14338万元)。

其中:

项目负责人姓名:曾楚惠

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2022年4月13日



招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2022年4月13日



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE TRANSACTION CENTER

TEL: 020-22866000 FAX: 020-22866005
ADD: 广州市天河区珠江新城珠江东路10号
WWW.GZTZXZTY.COM



(GF—2017—0201)

建设工程施工合同

【正本】

工程名称: 惠神路南环二路至大学路口段整治工程
工程地点: 揭阳市惠来县华湖镇惠神大道南环二路至大学路口
发 包 人: 惠来县公路事务中心
承 包 人: 金中天水利建设有限公司



住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：惠来县公路事务中心

承包人（全称）：金中天水利建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就惠神路南环二路至大学路口段整治工程工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：惠神路南环二路至大学路口段整治工程。

2. 工程地点：揭阳市惠来县华湖镇惠神大道南环二路至大学路口。

3. 工程立项批准文号：惠发改投（2021）64号。

4. 资金来源：除上级补助外，不足部分由县财政筹措解决。

5. 工程内容：项目路线起点位于南环二路，途经溪洋、赤洲，终点位于广东工业大学揭阳校区路口，整治道路长 3.465 公里，为城市次干路，路面宽 21~32.5 米，双向 4~6 车道并配套非机动车道，建设内容：路面排水、维修调平旧路面、加铺沥青混凝土面层、完善交通标志、标线等。

6. 工程承包范围：具体内容详见发包人提供的施工图纸及有关资料。

二、合同工期

计划开工日期： 年 月 日。

计划竣工日期： 年 月 日。

工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合工程设计图纸、国家现行建设工程质量验收规范合格及以上标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：人民币（大写）壹仟捌佰贰拾万壹仟肆佰叁拾叁元捌角零分（¥ 18201433.80 元）；

2. 合同价格形式：固定单价的合同形式。

五、项目经理

承包人项目经理：曾楚惠。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算审核书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2022年4月29日签订。

十、签订地点

本合同在惠来县公路事务中心签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自合同双方签字并盖单位公章后生效。

十三、合同份数

本合同正本四份、副本八份，均具有同等法律效力，发包人执正本二份、副本六份，承包人执正本二份、副本二份。

发包人：(公章)



法定代表人

或其委托代理人：(签字)

承包人：



法定代表人

或其委托代理人：(签字)

地址：惠来县惠城塘边南门东路 81 号

邮政编码：515200

电 话：

传 真：

电子信箱：

开户银行：

账 号：

地址：广州市黄埔区光谱中路 11 号 2 栋 1 单元 11 层 04 室

邮政编码：510000

电 话：020-87527521

传 真：020-87527525

电子信箱：

开户银行：中国银行股份有限公司广州东风东路支行

账 号：6639 5774 5466



建筑工程竣工验收报告

单位工程名称：惠神路南环路至大学路口段整治工程

验收日期：2022年11月11日

建设单位(盖章)：惠来县公路事务中心

一、工程概况

工程名称	惠神路南环二路至大学路口段整治工程	工程地点	惠神路南环二路至大学路口
工程规模	惠神路南环二路至大学路口段整治工程，起于南环二路，终点位于广东工业大学揭阳校区大学路口，道路全长3.465公里，路面宽21~32.5米，原道路技术标准为一级公路，设计速度为60公里/小时。整治内容包括整治路面排水、维修调平旧路面、加铺沥青混凝土面层、完善交通标志、标线等。	工程造价 (元)	22827700
结构类型	沥青混凝土路面结构	工程用途	市政道路
施工许可证证号	445224202206240102	开工日期	2022年6月25日
监督单位	惠来县建筑工程综合服务中心	完工日期	2022年8月10日
建设单位	惠来县公路事务中心	监督登记号	2022
勘察单位	广东粤路勘察设计有限公司	资质证书号	B244065618
设计单位	广东粤路勘察设计有限公司		A244017486
施工单位	金中天水利建设有限公司		D244012016
监理单位	纵横互建项目管理有限公司		E252003367
施工图审查单位	广东建同工程技术咨询有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干个专业组。

1. 验收组

组 长	廖增煜
参加单位	县财政局、住建局, 县市政公用服务中心, 公路事务中心、建筑工程综合服务中心, 设计单位、监理单位、施工单位 (签名见附表)

2. 专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	姚秋炎	罗少庆、曾楚惠、朱超、方少宏、陈少雄
交通工程	林秋城	沈元达、高财雄、洪新伟、严立新
工程质控资料	詹一武	方雪玲、陈叶方

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见, 验收组形成工程竣工验收意见并签名。

(三) 工程质量评定

专业工程 名 称	质量保证 资料评定	外观质量 评 定	实测实量 评 定	评定等级
道路工程	合格	合格	合格	合格
交通工程	合格	合格	合格	合格

(四)工程验收结论及备注

竣工验收结论：

- 1、本工程能按图施工，符合有关合同、法律、法规和强制性标准要求；
- 2、质量控制资料及有关安全和使用功能的检测资料基本齐全有效；
- 3、各分部分项工程质量评定合格，观感质量评定合格；
- 4、安全及文明施工综合评价合格；
- 5、本工程质量评定合格，同意竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	勘察单位：	设计单位：
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
				
2022年11月11日	2022年11月11日	2022年11月11日	2022年11月11日	2022年11月11日

4、项目负责人近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程【业绩类别:市政公用工程】施工业绩（不超过五项）

序号	工程名称	合同价	验收时间	备注
1	2022 年公共排水管网小修项目标段三	2748.26 万元	2024.12.31	已竣工

4.1、2022 年公共排水管网小修项目标段三

中标通知书

广州公资交(建设)字〔2022〕第〔03643〕号

金中天水利建设有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为2022年公共排水管网小修项目标段三的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）贰仟柒佰肆拾捌万贰仟陆佰零陆元伍角捌分（¥2,748,260658 万元）。

其中：

项目负责人姓名：高沅

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2022 年 7 月 6 日

周军

招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2022 年 7 月 6 日

黄西勤



见证（盖章）

日期：2022-07-06



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel : 020-28866000 Fax : 020-28866095
ADD : 广州市天河区天鹤路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



广州市城市排水有限公司 建筑施工/维修维护合同

【适用于公司建筑专业、排水设施维修专业、机电设备维修维护专业范围的
多个子项目打包采购的项目】

项目名称： 2022年公共排水管网小修项目标段三

项目编号：

合同编号： 穗排水合字 SG【2022】145 号

发包人： 广州市城市排水有限公司

承包人： 金中天水利建设有限公司

签订日期： 2022 年 7 月 13 日

签订地点： 广州市

本 五

发包人：广州市城市排水有限公司

承包人：金中天水利建设有限公司

发包人通过公开招标确认承包人承担2022年公共排水管网小修项目标段三项目工作。

依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律和行政法规等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目事项协商一致，订立本合同。

1. 合同文件的优先次序

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如与上述各部分存在冲突或歧义之处，以如下先后排列次序为优先：

- 1.1. 在本合同实施过程中双方签署的符合法律法规的补充与修正文件
- 1.2. 本合同
- 1.3. 中标通知书（适用公开招标）
- 1.4. 招标文件（含补充、修正、澄清文件、答疑纪要、工程量清单及总说明等）（适用公开招标）
- 1.5. 投标函、投标函附录、投标文件及其附件（适用公开招标）
- 1.6. 已标价的工程量清单
- 1.7. 标准、规范及有关技术文件
- 1.8. 图纸

2. 项目概况

- 2.1. 项目内容：承包人需要负责我公司所辖范围中心六区（含大学城）排水管网缺陷点维修工作，主要工作内容为排水管渠、窨井、闸门等设施的小修工作，含错混接整改或设施小改造等，包含应急、抢修工作任务。本项目须完成排水设施结构性缺陷点清单相关工作，如缺陷点情况发生变化，经发包人同意后调整。（具体工作内容详见工程量清单）。
- 2.2. 子项工程派单：发包人对缺陷点进行初步摸查，制定立项方案，并以单个子项目形式立项后，以任务单的形式向承包人发出子项工程，承包人按照任务单立项方案实施，如需发生变更，须经发包人审核同意后实施。

- 2.3. 当承包人完成缺陷修复点清单相关工作（详见附表），该项目停止派单，发包人可根据实际情况对修复点进行调整。合同期内，个别派单项目受施工场地无法交付等发包人认可的客观原因，且得到发包人书面确认后，该子项工程可终止实施。
- 2.4. 承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。本项目采用分部分项工程和单价措施项目综合单价包干，总价（按系数计算）措施项目费按实结算，工程量按实结算的方式，结算时承包人需提供经发包人确认的施工方案（如有）、竣工图、签证及其他现场资料，以上资料可根据项目实际情况及发包人的要求按需提供。

3. 合同价款及支付方式

3.1. 合同价款：

合同总价暂定为（大写）：人民币贰仟柒佰肆拾捌万贰仟陆佰零陆元伍角捌分

（小写）：¥2748.260658 万元

投标下浮率（%）：8.85

注：本合同价为含税价，在项目实施期间如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整，以开具发票的时间为准。

3.2. 支付方式：

- （1）单个子项目工程（即单个修复任务单项目）开工后，承包人可向发包人申请预付款，发包人最高支付至单个子项目立项估算审定价的 30%给承包人。
- （2）单个子项目竣工验收合格后即可办理结算，单个子项目工程总体验收合格并结算终审后，承包人提供单个子项目审定结算价 100%额度的发票，发包人支付至单个子项目审定结算价的 97%给承包人，余款 3%作为质量保证金。
- （3）单个子项目工程（即单个修复任务单项目）开工后，承包人可根据实际需要申请预付款，亦可在单个子项目工程总体验收合格并结算终审后，承包人提供单个子项目审定结算价 100%额度的发票，发包人支付至单个子项目审定结算价的 97%给承包人，余款 3%作为质量保证金。
- （4）质量保证金待缺陷责任期满并扣减缺陷修复费用（如有）后一次性付清（无息）。

- 3.3. 付款方式：采用支票、银行转账两种形式。
- 3.4. 承包人应在请款时按要求提供等额合法有效的符合项目内容的增值税专用发票，否则发包人有权推迟付款至承包人按要求提供发票为止且不承担违约责任。
- 3.5. 若承包人未按合同约定及要求进行施工的，发包人有权拒绝履行相应的付款义务。
- 3.6. 若审定结算价少于发包人已付工程款，承包人应按发包人要求退还发包人已付款项与审定结算价之间的差额。

4. 履约担保

4.1 履约担保的格式和金额

承包人应在申请第一笔款项前，按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经过发包人认可的格式或形式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。履约担保的金额按照中标合同额 10% 提交（具体由发包人视工程重要性、合同金额等情况确定，但不得高于中标合同额的 10%）履约担保是本合同的附件二。承包人提交的履约担保将作为发包人支付预付款和进度款的前提条件之一。

- 4.1.1. 承包人以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，承包人应提前 7 天向发包人提交新的保函以替换即将到期的保函，且新提交的保函的期限延长不得少于 6 个月。如承包人未及时提交的，发包人有权暂停承包人工程款项申请直到新的履约保函到位或直接要求担保银行支付其担保的全部金额。当发生违约情形而导致履约保证金被扣罚或因其他原因，而导致履约保证金余额少于剩余工程量的 10%，或者少于合同总价的 2% 的，承包人应在收到发包人通知之日起在 7 天内补足，补足后的履约保证金金额应相当于剩余工程量的 10%，且不得低于合同总价的 2%，否则按两者较高者补足。对于未按时限要求补足的，发包人有权扣罚剩余的全部履约保证金并有权解除合同。
- 4.1.2. 参照《广州市水务局转发广州市根治拖欠农民工工资工作领导小组办公室关于广州市建设领域工程项目全面实施农民工工资总包代发制度的通知》要求，承包人应按时足额向雇员支付劳务工资，并不低于当地最低工资标准。未能在信息平台办理实名制登记情况下，承包人仍需按相关规定落实工人工资实名制。

对于因承包人拖欠劳务工资而造成群体性示威、游行等，造成一切不良社会影响后果的，发包人有权从承包人履约保证金或应付、将付给承包人的款项中扣除 10 万元/次作为违约金。发包人有权根据承包人的雇员所提供的数据直接将劳务工资支付给承包人雇员，并在应付、将付给承包人的工程款或其他款项中扣除。上述行为对发包人造成损失或导致工期延误的，应赔偿发包人的损失，工期不予顺延。

4.2 履约担保的有效期

履约保证金的有效期应当自履约保函生效之日起至工程总体竣工验收合格之日止。

4.3 履约担保的退还

工程总体竣工验收合格后，发包人退还履约保证金。

4.4 通知义务

不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求 28 天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地，承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求 28 天前，也应通知发包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。

5. 服务期及要求

5.1. 合同暂定服务期：合同生效之日起 18 个月。

5.2. 响应要求：

(1) 应急、抢修项目：接我公司通知后必须马上响应，1 个小时内到达现场，12 小时内出具可行实施方案（含施工简图和费用估算），24 小时内组织进场。

(2) 除应急抢修外的项目：现场确认 3 个自然日内出具可行实施方案（含施工简图和费用估算），经发包人确认方案后按发包人要求尽快进场实施。

5.3. 每个标段须至少配备 6 个可独立完成作业的实施班组（含作业机械设备，包括但不限于发电机、挖掘机、动力站、CCTV、非开挖设备等），须至少满足 6 个不同地点项目同时施工作业；每个班组须至少配备 1 名排水专业技术负责人、1 名安全员，不少于 8 名工作人员（前述人员不包含项目技术负责人及安全员）具体人员名单详见后附表《承包人投入主要施工管理及技术人员汇总表》。

5.4. 承包人进场后应编制工期计划并报送发包人确认，在实施过程中如有变化的，应重新编制工期计划报送发包人确认。

实际开工日期：具体日期以发包人发出的开工令为准。承包人不能按时开工，应当不迟于各子项修复任务单开工日期前 7 天，以书面形式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的 48 小时内以书面形式答复承包人。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

实际完工日期：为实际完成工程施工的时间，具体日期以竣工验收申请报告上的完工日期为准。

实际竣工日期：具体日期以发包人签认的竣工时间为准。

5.5. 工程实施过程中，出现下列情形，经发包人确认，工期予以顺延：

(1) 不可抗力因素；

(2) 由于设计变更，致使工程量重大增加者（超过总量的 10%）。

5.6. 承包人在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及文明施工、夜间施工、环卫和城管等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的人员或财产损害，或造成安全、环保、卫生等责任事故，相关的经济 and 法律责任均由承包人负责。

5.7. 承包人应按合同的要求实施工程以及发包人、监理（如有）提供的技术文件的要求进行本工程的施工和安装，保证工程质量。承包人未经发包人书面同意，不得将本工程图纸（如有）等技术文件提供给第三人。工程质量保修期满后，除发包人书面同意外，承包人应将全部图纸退还给发包人，并销毁相应的复印件、扫描件等。

5.8. 合同约定的工程项目，除经发包人认可的劳务分包以外，其余工作内容不得分包，项目整体不得转包。否则，发包人有权单方面终止合同，并要求承包人立即退场并退还发包人已付的款项（已通过发包人验收的部分除外），由此而造成的经济损失由承包人负责赔偿。

6. 施工条件及管理要求

6.1. 承包人必须遵守广州市城市排水有限公司各项规章制度。

6.2. 环境保护要求：

- (1) 做好施工噪声、废气、废水等控制。
- (2) 按照国家及广州市相关规定做好建筑垃圾的处理。
- (3) 承包人应根据《广州水投集团关于印发建设工地围蔽管理办法（试行）的通知》（穗水投〔2021〕50号）、《市水投集团关于进一步加强工地扬尘防治“六个100%”管理要求的通知》（穗水投业务〔2018〕160号）等要求，做好施工现场100%围蔽、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬地化、拆除工程100%洒水压尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开工的场地100%绿化等工作。

7. 缺陷责任期与质量保修

7.1. 质量标准：合格。

7.2. 缺陷责任期：指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限。各子项目缺陷责任期自实际竣工验收之日起算，期限为1年。

7.2.1. 缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修直至检验合格为止，并承担鉴定及维修费用；如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定在质量保证金中扣除，并由承包人承担违约责任；费用超出质量保证金的，承包人应向发包人赔偿。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。

7.2.2. 由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按照原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

7.2.3. 缺陷责任期（包括前款时间）满时，承包人没有完成缺陷责任期内修复等责任的，发包人有权扣留与未完成缺陷责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据前款约定要求延长缺陷责任期，直到完成剩余工作为止。

7.2.4. 质量保证金的返还，并不能被视为免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务。

7.3. 保修期：指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限。保修期从单个子项工程竣工验收合格之日起算，期限：1年。（依据国家有关规定，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年

限；屋面防水工程为 5 年；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为 2 年；
供热及供冷系统为 2 个采暖期、供冷期）

7.3.1. 承包人应在接到保修通知之日起 3 天内派人到达现场并免费保修。

7.3.2. 保修期内修复费用：

- （1）因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，或发生质量问题，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因此造成的人身伤害和财产损失；
- （2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，修复费用由发包人承担；
- （3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人承担修复费用，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

8. 价格调整

8.1 物价波动引起的调整：

8.1.1 当单个修复任务单项目的开工日期在本合同签订日期起 1 年内（含本数）时，对该项目不考虑因市场价格变化、工程造价管理部门公布的价格调整、人员工资福利调整而调整（建设行政主管部门文件下达必须调整的除外）；当单个修复任务单项目的开工日期在本合同签订日期起 1 年外时，对该项目按 8.1.2 条执行；

8.1.2 该项目对应工程实体的主要材料（如钢材（钢筋、钢绞线、型钢、钢板）、混凝土、砂、碎石、石屑、水泥、砂浆、管材等主要材料）的价格调整：若合同履行期间因市场波动造成前述材料价格涨落幅度以基准价格为基础不超过 10%（含 10%），结算时不调整价差；若合同履行期间因市场波动造成前述材料价格涨落幅度以基准价格为基础超过 10%（不含 10%），超出 10% 以上部分据实调整。具体调整方法如下：

8.1.2.1 因市场波动造成前述材料价格涨落，依据《广州市建设工程造价管理站关于发布____年____月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》进行价格调整。

8.1.2.2 关于基准价格的约定：基准价格为编制预算价时执行的《广州市建设工程造价管理站关于发布____年____月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》的价格。

8.1.2.3 调整范围：合同履行期间前述材料价格涨幅以基准价格为基础超过 10% 时（不

含 10%)，其超出 10%以上部分据实调增；跌幅以基准价格为基础超过 10%时（不含 10%），其超出 10%以上部分据实调减。

8.1.2.4 调整数量：可调整前述材料的数量，按施工期当月完成的且经监理单位、建设单位审批确认的形象进度及已完工程量清单中的工程数量对应材料的消耗量。

8.1.2.5 调整方法：

(1) 当价格上涨时， $(M_n - M_0) / M_0 > 10\%$ $C = Q \times (M_n - M_0 \times 1.1)$

(2) 当价格下跌时， $(M_n - M_0) / M_0 < -10\%$ $C = Q \times (M_n - M_0 \times 0.9)$

C 表示投标单价中前述材料需调整金额

Q 表示施工期当月完成的且经监理单位、发包人审批确认的形象进度及已完工程量清单中的工程数量对应前述材料的消耗量

M_n 表示施工期当月《广州市建设工程造价管理站关于发布____年____月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》的前述材料价格

M_0 表示基准价格，即编制招标控制价时执行的《广州市建设工程造价管理站关于发布____年____月份广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》的前述材料价格

8.1.2.6 由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第 8.1.2.5 目价格调整公式时，采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较大低的一个作为现行价格指数。

8.1.2.7 前述材料的调整金额为分部分项工程费，措施项目费、其他项目费、规费及税金按相关规定调整。

9. 计量结算方式

9.1 本项目采用分部分项工程和单价措施项目综合单价包干，总价（按系数计算）措施项目费按实结算，工程量按实结算的方式，结算时承包人需提供经发包人确认的施工方案（如有）、竣工图、签证及其他现场资料，以上资料可根据项目实际情况及发包人的要求按需提供。

9.2 中标总价即为暂定合同总价，该清单项目的中标单价为该项目的结算单价，若清单项目中所使用的主要材料的质量及品牌与招标文件中确定的质量及品牌在同一档次（或更高）的情况下，清单项目单价不变，若发包人指定清单项目的主要材料的质量和品牌档次高于（或承包人进场材料的质量和品牌档次低于）招标文件要求的质量及品牌档次，

则仅按实调整该清单项目的主材价格，主材价差的调整基数为该项目招标控制价综合单价中的主材价格，其它不变；工程量按经发包人确认的施工方案（如有）、竣工图、签证及其他现场资料计算。项目工程量清单实际数量乘以项目结算单价为该项目的结算价。

9.3 中标的投标文件工程量清单中已有类似项目，只是项目主要材料发生变化的，则按类似项目的综合单价只对项目的主要材料价格进行调整换算，主材价差的调整基数为该项目招标控制价中的主材单价，其它费用不变，即调整后的结算单价=中标单价+材料价差*（1-中标下浮率）[中标下浮率=（招标控制价总价-投标报价总价）/招标控制价总价×100%]计算。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现主材表中没有的材料，其单价则按施工期广州地区材料市场该项材料的实际价格予以调整。中标的投标文件工程量清单中没有相同项目或类似项目的，其新增项目综合单价根据土建工程、安装工程、市政工程、园林绿化工程、装饰装修工程、房屋建筑和市政修缮工程等专业相应执行同期（施工期）省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的综合定额及相关计价文件编制再乘以（1-专业下浮率）*（1-投标下浮率）确定（专业下浮率及投标下浮率详见第9.4款），综合定额包括但不限于《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》、《广东省市政工程综合定额（2018年）》、《广州市市政工程补充综合定额(2019)》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018年）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》、《广东省排水管道非开挖修复工程预算定额（2016）》等，新增项目的人工、材料、机械价格按广州市造价管理站同期（施工期）《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》予以调整，《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》没有的材料单价，则参考同期（施工期）该材料的市场价格，最终以发包人核准后确定，结算时承包人须提供相应材料的合格证、订货合同、发票。

9.4 投标下浮率=（招标控制价总价-投标报价总价）/招标控制价总价×100%，应急、抢险、抢修等项目可不作下浮，最终由发包人决定。专业下浮率是指各专业针对不同的定额而产生对应的下浮率，具体分以下几种情况：

（1）采用省、市行政主管部门及造价管理机构颁布定额进行计价的，建筑、装修、安装专业下浮率为3%，市政、园林绿化专业下浮率为5%；

(2) 采用行业协会定额进行计价的专业下浮率不低于 10%，其中采用广东省非开挖技术协会发布的《广东省排水管道非开挖修复工程预算定额（2016）》的专业下浮率为 10%，《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额 2019》的专业下浮率为 20%，行业协会颁布的其他定额的专业下浮率由发包人根据市场具体情况确定。

(3) 应急、抢险、抢修等项目可不作下浮，最终由发包人决定。

9.5 绿色施工安全防护措施费等非竞争性项目不参与竞争报价，该部分只需要考虑专业下浮率，不需要考虑投标下浮率。

9.6 本工程优先采用省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的综合定额及相关计价文件，行业协会定额与行政主管部门、造价管理机构颁布的定额有重复的，计价时以行政主管部门及造价管理机构颁布的定额为准。其中，市政专业原则上套用省、市行政主管部门及造价管理机构颁布《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2012）》、《广州市市政工程补充综合定额(2019)》及广东省非开挖技术协会发布的《广东省排水管道非开挖修复工程预算定额（2016）》（该非开挖定额按《广东省市政工程综合定额（2018）》的费率和计费程序执行，该非开挖定额没有的项目可参考《广东省排水管道非开挖修复更新工程预算定额 2019》），其他定额须经过发包人同意后可使用。当省、市行政主管部门及造价管理机构颁布的定额有更新时，以最新颁布的定额为准，其他部门及协会颁布的定额有更新时须经过发包人同意后方可使用。

9.7 单价措施项目综合单价包干、总价（按系数计算）措施项目费按实结算。

9.8 本工程结算造价最终以发包人或发包人委托的第三方单位的审核结果为准。

9.9 本项目每个修复任务单完成后即可进行结算，结算资料送发包人审核及结算（如有监理单位，结算资料须送监理单位审核后再送发包人审核及结算）。

9.10 项目实施过程中发包人有权对具体实施项目进行调整，并按照上述办法结算。减少的项目无论有无替代，发包人都不予补偿。

10. 材料及设备供应

10.1. 本项目所承包范围内所需的一切设备材料、成品、未成品等工程材料设备以及完成本项目各项工作所需的设备、器具和其他物品等施工设备均由承包人负责提供，发包人不提供任何材料。工程材料设备的运输、保管、质量等责任均由承包人承

担。

- 10.2. 承包人采购供应的材料设备，其名称、品种、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范与本工程图纸等技术文件和合同其他要求。
- 10.3. 工程主要材料的检验均要求按《广州市水务投资集团有限公司基本建设项目工程原材料管理办法》执行。
- 10.4. 由于承包人未按设计图纸要求提供工程主要材料或进场前未按程序将工程主要材料向发包人或监理人（如有）进行书面报备确认的，发包人有权要求对主要材料品牌进行更换，由此而导致的一切损失、事故及后果，均由承包人负责，包括但不限于更换所有已施工的不合格材料、拆除不符合要求的工程并重新施工等。
- 10.5. 若承包人使用的标准在工程预算书等技术要求的规定外，承包人应明确说明用于替代的标准或使用规范，并提供所使用的标准，该标准必须是国际公认的同等或更高级的标准，如承包人所使用的标准低于上述标准，发包人将有权不予接受。
- 10.6. 承包人必须根据工程预算书等上主要材料的明细（包括厂家、规格、品质等级等）提供材料。工程实施时，如发生与工程预算书等不一致时，发包人有权拒用，造成损失由承包人承担，且承包人应更换成符合要求的材料并承担由此发生的一切费用。
- 10.7. 发包人保留对本工程使用之主要材料品质确认审查的权利及保留另行委托专业队伍对本工程进行独立检测的权利，发生的相关检测费用由承包人负责承担。
- 10.8. 《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第 141 号）第十二条规定的建设工程质量安全监测业务应由建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测的工作内容不列入本合同范围内。

11. 其他说明

- 11.1. 承包人不许随意更换合同内约定的项目负责人，如确须更换，则事前须征得发包人书面同意，如有违反，一经发现发包人有权单方解除本合同，追究承包人的违约责任，且承包人应赔偿由此给发包人造成的一切损失(包含质量安全事故、拖延工期、增加投资等损失)。
- 11.2. 在工程进行中，承包人要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和发包人，并由造成损坏的责任方承担损失和修复费用。

11.3. 发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人、承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

11.4. 承包人不得拖欠农民工工资。

12. 竣工验收

12.1. 在工程完工后 15 个工作日内承包人应将经发包人审核通过的完整竣工资料和竣工验收报告各一式四份交给发包人。

12.2. 发包人收到完整的竣工验收资料和竣工验收报告后 10 个工作日内组织有关单位进行验收，工程竣工验收严格按国家、省、市、部门有关文件执行，发包人在组织验收后 10 个工作日内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

12.3. 承包人送交完整的竣工验收资料和竣工验收报告，且通过工程竣工验收的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。

12.4. 竣工验收通过后 20 个工作日内，承包人应将完整的结算资料送交发包人审核。

12.5. 承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》、《广州市城市建设档案管理办法》和发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案，并于工程竣工验收后按广州市建设工程档案整理与移交办法向发包人完整移交如下竣工档案：

(1) 竣工文件资料、（原件）各一式四份；

(2) 与本款（1）项内容相同的电子版档案一式二份；

12.6. 承包人移交竣工档案的时限：承包人应于工程竣工验收通过后 15 个工作日内将竣工档案提交发包人签认，发包人应当收到竣工档案后 15 个工作日内签认。经发包人签认后，承包人应及时将竣工档案移交给发包人归档并同时移交有关归档的证明文件。发包人经审查合格的，应在收到竣工档案后 10 个工作日内签署档案验收意见；不合格的，要求承包人限期补正，直至合格为止。

12.7. 竣工验收资料的知识产权归属发包人所有，非经发包人书面许可，承包人不得以

任何方式复制、备份、转让和利用。否则，由此引起的任何纠纷和责任由承包人承担，给发包人造成损失的由承包人赔偿。

13. 违约责任

- 13.1. 承包人未按投标文件承诺书要求配置施工机具的，出现一次扣除合同金额 0.1%，发包人有权优先在应付未付合同款、质量保证金中扣除。由此造成的环境影响或人财物损失由承包人承担责任。
- 13.2. 由于承包人原因，延误了完工时间，每延误一天，发包人有权扣除该子项目立项估算价的 2%。未征得发包人同意，逾期超过 7 天，发包人有权单方解除或部分解除合同，另行委托第三方完成剩余工程，承包人须向发包人返还已支付的款项并支付该单个子项目立项金额 10% 的违约金，造成损失的，还应承担所有赔偿责任。
- 13.3. 由于承包人不按时报送工程竣工资料等原因，在工程完工后延误了竣工时间的，每延误一天，发包人有权扣除该子项目立项估算价的 2%。延误超过 7 天的，发包人除有权扣减相应合同款外，承包人还应向发包人支付该单个子项目金额 5% 的违约金。承包人支付违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺漏的义务以及赔偿因此给发包人造成损失的责任。延误竣工时间达到 30 天的，发包人有权单方解除或部分解除合同，另行委托第三方完成剩余工程。
- 13.4. 子项目竣工验收通过后超过 2 个月承包人仍未送交完整结算资料的，发包人有权扣除该子项目立项估算价的 10%，超过 3 个月的，发包人有权单方面按照发包人确认的工作量对子项目进行结算。
- 13.5. 承包人的施工作业、工程质量或提供的材料设备不符合合同约定，发包人有权要求承包人整改、返修或更换，费用由承包人承担，工期不予延长。承包人未按发包人要求进行整改、返修、更换或整改、返修、更换后仍达不到要求的，发包人可单方面减少本合同约定的承包人该部分或全部工作内容，自行组织实施、整改、返修、更换或委托第三方实施、整改、返修、更换，减少的工作内容不进入承包人的合同结算价款，对于超付的工程款，承包人必须无条件退还，并向发包人支付该单个子项目金额 5% 的违约金，并赔偿发包人因此造成的损失，由此所造成差价及因此导致的工期延误责任，均应由承包人承担，无需通知承包人或征得承包人同意。

- 13.6. 在缺陷责任期及保修期内，承包人未按发包人要求对工程缺陷进行修复，或未按发包人通知按时履行保修责任的，每逾期一天，承包人应向发包人支付该单个子项目金额 1% 的违约金，发包人有权在应付合同款中扣除。发包人有权委托第三方维修单位进行维修，所支出的费用由承包人承担，发包人有权优先在应付未付合同款、质量保证金中扣除。
- 13.7. 由于承包人不文明施工或工程质量出现缺陷等原因造成不良社会影响并被媒体披露的，发包人有权立即单方解除本合同。承包人必须退还除已完工并验收合格工程价款外的已付工程款（如有），并向发包人支付合同暂定价 10% 的违约金。
- 13.8. 本合同签订后，承包人提出终止合同的，必须退还除已完工并验收合格工程价款外的已付工程款（如有），并向发包人支付合同暂定价 10% 的违约金。
- 13.9. 按承包人投标时《承包人投入主要施工管理及技术人员汇总表》中所有人员需在本项目合同期内均服务于本项目，不得在其他项目中任职的承诺。在施工过程中，发包人不定时对承包人投标时提供的《承包人投入主要施工管理及技术人员汇总表》中人员进行考核，考核过程中发现若项目负责人不到位，每发生一次则扣除 50 万，若技术负责人不到位，每发生一次则扣除 10 万，若施工人员或安全员如不到位，每发生一次则扣除 5 万。《承包人投入主要施工管理及技术人员汇总表》中人员不得随意更换，如因人员离职等客观原因需要更换，在更换前需书面报发包人，经同意后更换，擅自更换人员将单次扣除当期进度款 5 万。由于上述项目主要人员不到位造成甲方损失的，除上述扣除进度款外，还需按甲方实际发生额赔偿。
- 13.10. 承包人违反本合同其他约定，经发包人要求整改后拒不整改或整改后仍不符合发包人要求的，发包人有权单方解除合同，承包人必须退还所有已付合同款（如有），并向发包人支付合同暂定价 10% 的违约金。
- 13.11. 本合同约定的扣减合同款、支付违约金等事项，不能弥补因承包人违约而给发包人造成的损失，发包人有权进一步要求承包人赔偿。
- 13.12. 本合同约定的违约金、损失赔偿款等，发包人有权在应付未付款项、质量保证金、履约保证金（如有）中优先扣除。
- 13.13. 承包人未满足本合同第 5 条服务期及要求中 5.2 至 5.4 款内容要求的，每发生一

次，扣除当期进度款 5 万，记一次一般违约责任，三次一般违约责任为一次重大违约责任，累计三次重大违约责任的，发包人有权单方解除或部分解除合同，另行委托第三方完成剩余工程。

14. 争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

15. 其他

15.1. 本协议正本与副本具有同等法律效力。当正本与副本不一致时，以正本为准。合同正本一式 2 份，发包人执 1 份，承包人 1 份。合同副本 4 份，其中发包人 2 份，承包人 2 份。

15.2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

15.3. 合同附件：

附件一 排水设施小修项目施工任务单

附件二 履约银行保函（格式）

附件三 安全生产管理协议书

附件四 工程质量保修书

附件五 廉洁责任书

附件六 承包人投入主要施工管理及技术人员汇总表

附件七 法定代表人证明书和授权委托书

附件八 资质证书

附件九 企业安全生产许可证

附件十 中标通知书

附件十一 不诚信行为的情形及相应被暂停参与投标活动的处理标准

附件十二 2022 年公共排水管网小修项目（标段三）-缺陷修复点清单

(合同签署页)

(合同编号:穗排水合字 SG【2022】145 号)



发包人(盖章):广州市城市排水有限公司

法定代表人

或授权代表(签章):

经办人:

联系电话:

开户名称:广州市城市排水有限公司

纳税人识别号: 91440101MA5AUN3J6L

开户银行:中国民生银行股份有限公司广州分行营业部

帐 号: 695610067

签订日期: 2022 年 7 月 13 日



承包人(盖章):金中天水利建设有限公司

法定代表人

或授权代表(签章):

经办人:

联系电话:

开户名称:金中天水利建设有限公司

纳税人识别号: 91440000783855215W

开户银行:中国银行股份有限公司广州东风东路支行

帐 号: 663957745466

签订日期: 2022 年 7 月 13 日

广州市城市排水有限公司

关于 2022 年公共排水管网小修项目标段三 无设计单位、监理单位情况说明

广州公共资源交易系统:

经公开招标, 2022 年公共排水管网小修项目标段三中标单位为金中天水利建设有限公司, 我公司与中标单位于 2022 年 7 月签订了《广州市城市排水有限公司建筑施工/维修维护合同》(合同编号:穗排水合字 SG【2022】145 号)。由于该项目的主要工作内容为排水管渠、窨井等设施的小修工作, 因此并未设置设计单位及监理单位。

特此说明。



广州市城市排水有限公司

2025 年 3 月 18 日

广州市城市排水有限公司

竣工验收报告

工程名称： 2022年公共排水管网小修项目标段三

验收日期： 2024年12月31日

项目属性： 管网类维修

建设单位(盖章) 广州市城市排水有限公司

施工单位(盖章)： 金中天水利建设有限公司

一、项目概况

项目名称	2022年公共排水管网小修项目标段三	项目地点	广州市
合同编号	穗排水合字SG【2022】145号	合同价	27482606.58元
开工日期	2022年7月15日	完工日期	2024年11月24日
实施单位项目负责人		施工单位项目负责人	高沅
设计单位		资质证号	/
施工单位	金中天水利建设有限公司		D244012016
施工内容	<div>已按工程施工合同约定内容全部施工完毕，满足使用功能要求,达到合格标准。</div>		

二、竣工验收组成员签名

序号	姓名	工作单位	联系方式	职务
	高风	金中天水利建设有限公司	18774860513	项目经理
	张宇森	金中天水利建设有限公司	13126484820	安全负责人
	苏景峰	金中天水利建设有限公司	18922736910	项目副经理
	李斌	金中天水利建设有限公司	18588841156	技术负责人
	沈元达	金中天水利建设有限公司	15815832321	安全负责人
	梁晓燕	金中天水利建设有限公司	13724858959	质量负责人
	陈南秀	金中天水利建设有限公司	18686626199	造价负责人
	蔡树强	广州市排水局	1599249605	项目负责人
	江兴荣	广州市排水公司北区分公司	13710085568	项目负责人
	魏才桂	广州市排水公司维修中心	1323259267	项目负责人
	谢忠	广州排水公司南区分公司	18819484936	副部长
	刘明忠	广州排水公司南区分公司	13580335872	副经理
	张同	广州排水公司中区分公司	13824432234	副经理
	何俊	广州排水公司北区分公司	13434188735	经理
	李健	广州排水公司西区分公司	1326070760	副经理
	曾祥光	广州排水公司西区分公司	1371607606	副部长
	王江	广州排水公司西区分公司	1354454487	经理

二、竣工验收组成员签名

序号	姓名	工作单位	联系方式	职务
	李功	广州排水东区	13312854301	副经理
	陈求冲	南区	1363395903	经理
	林亮	广州排水西区分公司	1382664467	项目负责人
	李学军	维管中心	13798144511	部长
	李合	广州市排水公司维管中心	18124931534	经理
	李凯	广州排水东区	13825129208	副部长
	陈昭	东区	13632100055	经理
	乙君	广州排水中区		经理
	何国	广州排水中区	18902007733	


三、工程验收结论

施工内容完成情况：



已按工程施工合同约定内容全部施工完毕，满足使用功能要求，达到合格标准。


竣工验收结论：

施工单位已按工程施工合同约定内容全部施工完毕，达到国家强制性标准及施工验收规范要求，满足使用功能要求，达到合格标准；工程技术资料做到了齐全、完善、有效。一致同意本工程通过竣工验收。


管理单位：  (公章) 单位负责人：[Signature] 2024 年12月31日	施工单位：  (公章) 单位负责人：[Signature] 2024 年12月31日	设计单位： (公章) 单位负责人：[Signature] 年 月 日	监理单位： (公章) 单位负责人：[Signature] 年 月 日
---	---	---	---



项目清单


序号	所属分公司	派单编号	项目编号	项目名称	分公司确认
1	西区	XQ-X-2022-3003	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022099	西区白云大道北W6-W7、W9-W8污水管修复项目	  
2	西区	XQ-X-2022-3003	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022064	西区德康路H18-H19合流管道修复项目	
3	西区	XQ-X-2022-3003	X-XQ-GW-LW-DTS-2022052	西区红楼路Y12-Y12A雨水管道修复项目	
4	西区	XQ-X-2022-3003	X-XQ-GW-LW-DTS-2022081	西区红楼路Y13-Y14雨水管道修复项目	
5	西区	XQ-X-2022-3003	X-XQ-GW-LW-DTS-2022054	西区红楼路Y14-Y14B雨水管道修复项目	
6	西区	XQ-X-2022-3003	X-XQ-GW-LW-DTS-2022053	西区红楼路Y16-Y16A雨水管道修复项目	
7	西区	XQ-X-2022-3003	X-XQ-GW-LW-DTS-2022058	西区红楼路Y21-Y21A雨水管道修复项目	
8	西区	XQ-X-2022-3003	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022098	西区黄石东路Y18-Y18A、Y22-Y21、Y34-Y35 雨水管修复项目	
9	西区	XQ-X-2022-3003	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022074	西区石安路H14-H28合流管道修复项目	
10	西区	XQ-X-2022-3003	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022067	西区石槎路Y14-Y14A、Y17-Y17A雨水管修复项目	
11	西区	XQ-X-2022-3003	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022068	西区石槎路Y19-Y19A、Y19-Y19B、Y27-Y27A雨水管修复项目	
12	西区	XQ-X-2022-3003	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022066	西区石槎路Y5-Y5B、Y6-Y6B、Y12-Y12B雨水管修复项目	
13	西区	XQ-X-2022-3005	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022234	西区小坪中路W30、W33污水井、石岗公园对出W10污水井结构性缺陷抢修项目	
14	西区	XQ-X-2022-3005	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022235	西区棠潭路路口雨水管道抢修项目	
15	西区	XQ-X-2022-3005	X-XQ-GW-LW-DTS-2022180	西区西村街村尾H15-H16合流管道抢修项目	
16	西区	XQ-X-2022-3011	X-XQ-GW-LW-DTS-2022181	西区黑山三街H15-H16合流管道抢修项目	
17	西区	XQ-X-2022-3011	X-XQ-GW-LW-DTS-2022184	西区东海北路DTSAYJ1463检查井抢修项目	
18	西区	XQ-X-2022-3012	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022195	西区鲤鱼涌公园路、银马服装城对出污水井结构性缺陷抢修项目	
19	西区	XQ-X-2022-3013	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022100	西区西苑路Y16-Y16B、夏茅南路Y2-Y2A雨水管道修复项目	
20	西区	XQ-X-2022-3013	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022102	西区隆腾汇商业广场Y1A-Y1、Y2A-Y2、Y9-Y9A、Y25-Y25A雨水管道修复项目	
21	西区	XQ-X-2022-3013	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022103	西区棠新路Y8-Y8A、Y20-Y20A、Y12-Y11、Y16-Y15雨水管道修复项目	
22	西区	XQ-X-2022-3013	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022104	西区潭村运达商业广场Y4A-Y4、Y7-Y8雨水管道修复项目	
23	西区	XQ-X-2022-3013	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022108	西区黄园路Y2-Y2A、Y8-Y8B、Y14-Y14B雨水管道修复项目	




序号	所属分公司	派单编号	项目编号	项目名称	分公司确认
24	西区	XQ-X-2022-3013	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022065	西区石槎路棠溪5标生活区对出雨水管修复项目	<div style="text-align: right;">  </div>
25	西区	XQ-X-2022-3013	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022125	西区大冈东街W39检查井清障项目	
26	西区	XQ-X-2022-3013	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022255	西区大冈东街1号对出拍门紧急更换项目	
27	西区	XQ-X-2022-3013	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022257	西区大冈东街天后宫对出拍门紧急加装项目	
28	西区	XQ-X-2022-3013	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022256	西区大冈东街网约车中心对出重力拍门紧急更换项目	
29	西区	XQ-X-2022-3016	X-XQ-GW-BY-DTS-2022106	西区同康路H11-H18及西槎路H5-H5B合流管道修复项目	
30	西区	XQ-X-2022-3016	X-XQ-GW-BY-DTS-2022151	西区彩滨北路Y86-Y86A雨水管道修复项目	
31	西区	XQ-X-2022-3016	X-XQ-GW-BY-DTS-2022152	西区彩滨北路Y77-Y77A雨水管道修复项目	
32	西区	XQ-X-2022-3016	X-XQ-GW-BY-DTS-2022153	西区彩滨北路Y98-Y98A雨水管道修复项目	
33	西区	XQ-X-2022-3016	X-XQ-GW-BY-DTS-2022154	西区彩滨北路Y16-Y16A雨水管道修复项目	
34	西区	XQ-X-2022-3016	X-XQ-GW-BY-DTS-2022155	西区彩滨北路Y13-Y13A雨水管道修复项目	
35	西区	XQ-X-2022-3016	X-XQ-GW-BY-DTS-2022156	西区彩滨北路Y42-Y42A雨水管道修复项目	
36	西区	XQ-X-2022-3016	X-XQ-GW-LW-DTS-2022196	西区周门路H14-H14A合流管道修复项目	
37	西区	XQ-X-2022-3016	X-XQ-GW-LW-DTS-2022199	西区周门西街H4-H5合流管道修复项目	
38	西区	XQ-X-2022-3016	X-XQ-GW-LW-DTS-2022200	西区镇安路H6-H6B、H14-H14A合流管道修复项目	
39	西区	XQ-X-2022-3016	X-XQ-GW-LW-DTS-2022201	西区周门路H15B-H15合流管道修复项目	
40	西区	XQ-X-2022-3016	X-XQ-GW-LW-DTS-2022202	西区周门西街H22-H21合流管道修复项目	
41	西区	XQ-X-2022-3016	X-XQ-GW-LW-DTS-2022203	西区龙津西路H29-H30合流管道修复项目	
42	西区	XQ-X-2022-3016	X-XQ-GW-LW-DTS-2022204	西区龙津西路H29-H28合流管道修复项目	
43	西区	XQ-X-2022-3016	X-XQ-GW-LW-DTS-2022205	西区文昌北路H10-H10B合流管道修复项目	
44	西区	XQ-X-2022-3016	X-XQ-GW-LW-DTS-2022206	西区文昌路H26-H26A合流管道修复项目	
45	西区	XQ-X-2022-3016	X-XQ-GW-LW-DTS-2022207	西区宝华路H29-H29A合流管道修复项目	
46	西区	XQ-X-2022-3016	X-XQ-GW-LW-DTS-2022208	西区宝华路H5-H5A合流管道修复项目	

序号	所属分公司	派单编号	项目编号	项目名称	分公司确认
47	西区	XQ-X-2022-3016	X-XQ-GW-LW-DTS-2022209	西区龙津西路H34-H35合流管道修复项目	<div>    </div>
48	西区	XQ-X-2022-3016	X-XQ-GW-LW-DTS-2022211	西区东风西路2H147-2H147A合流管道及石路基Y22-Y23雨水管道修复项目	
49	西区	XQ-X-2022-3016	X-XQ-GW-LW-DTS-2022212	西区麓景路Y10-Y9雨水管道修复项目	
50	西区	XQ-X-2022-3016	X-XQ-GW-LW-DTS-2022213	西区政通路Y13-Y13B雨水管道修复项目	
51	西区	XQ-X-2022-3016	X-XQ-GW-LW-DTS-2022216	西区中山八路H10-H11、H13-H14合流管道及H33A合流井修复项目	
52	西区	XQ-X-2022-3016	X-XQ-GW-LW-DTS-2022210	西区培正小学涌边检查井、恩宁路W8污水井及中山八路W3污水井修复项目	
53	西区	XQ-X-2022-3016	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022233	西区鹤龙一路W1-W2污水管道抢修项目	
54	西区	XQ-X-2022-3018	X-XQ-GW-LW-DTS-2022252	西区荔湾路Y10A-Y10雨水管道抢修项目	
55	西区	XQ-X-2022-3018	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022245	西区瑶华中街Y2-Y2A、Y4-Y4A、Y5-Y5A、Y6-Y6A、Y8-Y8A雨水支管及云城西路Y4-Y4A雨水支管抢修项目	
56	西区	XQ-X-2022-3019	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022217	西区金信路Y20-Y20A、Y3-Y3B、Y4-Y4B、Y5-Y5A雨水管道修复项目	
57	西区	XQ-X-2022-3019	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022218	西区金钟横路H29-H31合流管道修复项目	
58	西区	XQ-X-2022-3019	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022219	西区乐嘉路Y15-Y16、金信路Y8-Y8A雨水管道修复项目	
59	西区	XQ-X-2022-3019	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022220	西区金信路Y17E-Y16C、Y5-Y5B雨水管道修复项目	
60	西区	XQ-X-2022-3019	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022221	西区金信路Y17-Y17C雨水管道修复项目	
61	西区	XQ-X-2022-3019	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022222	西区金信路Y16A-Y17A雨水管道修复项目	
62	西区	XQ-X-2022-3019	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022223	西区机场路Y132-Y132A、广园中路Y5-Y5A、Y36-Y36A、大金钟路H36-H36A雨水管道修复项目	
63	西区	XQ-X-2022-3019	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022224	西区机场路Y30-Y30A、Y43-Y43A、Y82-Y82A雨水管道修复项目	
64	西区	XQ-X-2022-3019	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022225	西区机场路Y333-Y333A、Y353-Y353A雨水管道修复项目	
65	西区	XQ-X-2022-3019	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022226	西区金信路Y23-Y22雨水管道修复项目	
66	西区	XQ-X-2022-3019	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022232	西区河田西路1H17-1H16合流管道修复项目	
67	西区	XQ-X-2022-3019	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022244	西区金信路W5-W6、W7-W8污水管道修复项目	
68	西区	XQ-X-2022-3019	X-XQ-GW-LW-DTS-2022227	西区东风西路2H74A-2H74合流管道修复项目	
69	西区	XQ-X-2022-3019	X-XQ-GW-LW-DTS-2022228	西区龙津西路H27-H28合流管道修复项目	

序号	所属分公司	派单编号	项目编号	项目名称	分公司确认
70	西区	XQ-X-2022-3019	X-XQ-GW-LW-DTS-2022230	西区西华路W13-W14污水管道修复项目	<div style="text-align: center;">  </div>
71	西区	XQ-X-2022-3019	X-XQ-GW-LW-DTS-2022231	西区盘福路H10B-H10及H15B-H15合流管道修复项目	
72	西区	XQ-X-2022-3019	X-XQ-GW-LW-DTS-2022241	西区黄沙大道H30-H30D, H40-H40A, H55-H55A合流管道修复项目	
73	西区	XQ-X-2022-3019	X-XQ-GW-LW-DTS-2022229	西区六二三路与珠玑路交界H28合流井修复项目	
74	西区	XQ-X-2022-3019	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022238	西区云城中一路Y1-Y21雨水检查井收水口修复项目	
75	西区	XQ-X-2022-3019	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022239	西区云城中二路Y1-Y21雨水检查井收水口修复项目	
76	西区	XQ-X-2022-3019	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022237	西区云城中三路Y1-Y22雨水检查井收水口修复项目	
77	西区	XQ-X-2022-3021	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022161	西区云城东路Y10-Y10A雨水管道修复项目	
78	西区	XQ-X-2022-3021	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022162	西区云城东路Y19B-Y19雨水管道修复项目	
79	西区	XQ-X-2022-3021	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022163	西区云城东路Y20-Y20B雨水管道修复项目	
80	西区	XQ-X-2022-3021	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022164	西区云城东路Y20-Y20A雨水管道修复项目	
81	西区	XQ-X-2022-3021	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022165	西区云城东路Y21-Y21A雨水管道修复项目	
82	西区	XQ-X-2022-3021	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022166	西区云城东路Y34-Y34B雨水管道修复项目	
83	西区	XQ-X-2022-3021	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022167	西区云城东路Y35-Y35A雨水管道修复项目	
84	西区	XQ-X-2022-3021	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022168	西区云城东路Y38A-Y38雨水管道修复项目	
85	西区	XQ-X-2022-3021	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022169	西区云城东路Y316A-Y316、Y503-Y503A雨水管道修复项目	
86	西区	XQ-X-2022-3021	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022170	西区云城东路Y336-Y336B雨水管道修复项目	
87	西区	XQ-X-2022-3021	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022171	西区云城南四路Y33-Y33A、Y35-Y35A雨水管道修复项目	
88	西区	XQ-X-2022-3021	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022172	西区云城东路Y31-Y31A雨水管道修复项目	
89	西区	XQ-X-2022-3021	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022173	西区云城东路Y307A-Y307雨水管道修复项目	
90	西区	XQ-X-2022-3021	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022174	西区云城东路Y30B-Y30雨水管道修复项目	
91	西区	XQ-X-2022-3021	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022175	西区云城东路Y29A-Y29雨水管道修复项目	

序号	所属分公司	派单编号	项目编号	项目名称	分公司确认
92	西区	XQ-X-2022-3021	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022176	西区云城东路Y28-Y28A雨水管道修复项目	 
93	西区	XQ-X-2022-3021	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022177	西区云城东路Y27-Y27A雨水管道修复项目	
94	西区	XQ-X-2022-3021	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022178	西区云城东路Y23B-Y23雨水管道修复项目	
95	西区	XQ-X-2022-3021	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022179	西区云城东路Y32-Y32A雨水管道修复项目	
96	西区	XQ-X-2022-3023	X-XQ-GW-BY-DTS-2022269	西区鹅掌坦海边街W15及W18污水井室抢修项目	
97	西区	XQ-X-2022-3023	X-XQ-GW-LW-DTS-2022281	西区桥中南路与坦尾路交界Y1A-Y1雨水管道抢修项目	
98	西区	XQ-X-2022-3023	X-XQ-GW-LW-DTS-2022287	西区东海南路Y41、Y4及Y6雨水井室应急清障项目	
99	西区	XQ-X-2022-3023	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022249	西区棠潭路W2-W3、棠棣路W32-W33污水管道维修项目	
100	西区	XQ-X-2022-3023	X-XQ-GW-LW-DTS-2022262	西区六二三路H12合流井抢修项目	
101	西区	XQ-X-2022-3026	X-XQ-GW-BY-DTS-2022258	西区政通路Y9-Y9b雨水管道修复项目	
102	西区	XQ-X-2022-3026	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022107	西区机场路新市墟Y7-Y8、Y8-Y8A雨水管道修复项目	
103	西区	XQ-X-2022-3026	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022246	西区金信路Y8-Y8B、白云大道南2Y21-2Y21A雨水管道修复项目	
104	西区	XQ-X-2022-3026	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022247	西区金信路Y16A-Y15A雨水管道修复项目	
105	西区	XQ-X-2022-3026	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022248	西区机场路Y133-Y133A、三元里大道Y30-Y30A、金信路Y17C-Y17D雨水管道修复项目	
106	西区	XQ-X-2022-3026	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022253	西区齐富路Y27-Y28、Y29A-Y29、润云路Y28-Y27雨水管修复项目	
107	西区	XQ-X-2022-3026	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022254	西区德康路Y24-Y24A、Y30-Y30A、云城东路Y5-Y5A雨水管道修复项目	
108	西区	XQ-X-2022-3026	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022259	西区广云路Y17-Y16、黄石西路Y90-Y91雨水管修复项目	
109	西区	XQ-X-2022-3028	X-XQ-GW-LW-DTS-2022268	西区塘前新街H15-H15A、金花直街H7-H7A合流管道修复项目	
110	西区	XQ-X-2022-3028	X-XQ-GW-BY-DTS-2022263	西区西洲中路Y17-Y18雨水管道修复项目	
111	西区	XQ-X-2022-3028	X-XQ-GW-BY-DTS-2022264	西区棠溪打铁基西街Y3-Y4、Y9-Y10雨水管道修复项目	
112	西区	XQ-X-2022-3029	X-XQ-GW-LW-DT8-2022294	西区东风西路2H162D-2H162F合流管道修复项目	
113	西区	XQ-X-2022-3029	X-XQ-GW-LW-DTS-2022282	西区东方宾馆出口对出路段H20-H20A、环市西路2H261-2H261A及南岸路Y24-Y24A管道修复项目	
114	西区	XQ-X-2022-3029	X-XQ-GW-LW-DTS-2022283	西区广雅路6号H1A-H1、中山八路H15-H16合流管道修复项目	
115	西区	XQ-X-2022-3029	X-XQ-GW-LW-DTS-2022284	西区解放北路H15-H16合流管道修复项目	

序号	所属分公司	派单编号	项目编号	项目名称	分公司确认
116	西区	XQ-X-2022-3029	X-XQ-GW-LW-DTS-2022295	西区东风西路2H160A-2H160B合流管道修复项目	
117	西区	XQ-X-2022-3029	X-XQ-GW-LW-DTS-2022293	西区西湾路H13-H14及H24-H24B合流管道修复项目	
118	西区	XQ-X-2022-3030	X-XQ-GW-BY-DTS-2022304	西区西槎路H7-H8及恒丰街H12-H12B合流管道修复项目	
119	西区	XQ-X-2022-3030	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022306	西区三元里大道H316-H317、十八甫路H14-H15合流管道修复项目	
120	西区	XQ-X-2022-3030	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022307	西区大金钟路H4-H4C、祥元路H12-H12A、H12-H12B、解放北路H65-H66合流管道修复项目	
121	西区	XQ-X-2022-3030	X-XQ-GW-LW-DTS-2022302	西区彭城路H2-H10合流管道修复项目	
122	西区	XQ-X-2022-3030	X-XQ-GW-LW-DTS-2022303	西区彭城路H11-H17合流管道修复项目	
123	西区	XQ-X-2022-3030	X-XQ-GW-YX-DTS-2022301	西区解放北路Y15-Y15A、Y41-Y41A、Y83-Y83B、广园中路Y9-Y10雨水管道修复项目	
124	西区	XQ-X-2022-3032	X-XQ-GW-BY-SJJ-20220600	西区大埔南一街Y9-Y10、白云大道北Y13-Y12、白云大道南Y17-Y16雨水管道修复项目	
125	西区	XQ-X-2022-3032	X-XQ-GW-BY-SJJ-20220601	西区云城东路Y502-Y1雨水管道修复项目	
126	西区	XQ-X-2022-3032	X-XQ-GW-BY-SJJ-20220602	西区云城西路Y58-Y58A、云城东路Y9-Y9A雨水管道修复项目	
127	西区	XQ-X-2022-3032	X-XQ-GW-BY-SJJ-20220652	西区石潭路Y11-Y11A、Y14-Y14A、Y20-Y20A、Y30-Y30A雨水管道修复项目	
128	西区	XQ-X-2022-3032	X-XQ-GW-BY-SJJ-2022319	西区机场路Y356-Y356A、大金钟路W12-H14排水管道修复项目	
129	西区	XQ-X-2022-3032	X-XQ-GW-BY-SJW-20220636	西区白云大道南Y1-Y1A、Y1-Y1B雨水管道修复项目	
130	西区	XQ-X-2022-3032	X-XQ-GW-LW-DTS-20220606	西区桥中中路Y4B-Y4雨水管道修复项目	
131	西区	XQ-X-2022-3032	X-XQ-GW-LW-DTS-20220607	西区桥中中路Y6B-Y6雨水管道修复项目	
132	西区	XQ-X-2022-3032	X-XQ-GW-LW-DTS-20220609	西区桥中中路Y9B-Y9雨水管道修复项目	
133	西区	XQ-X-2022-3032	X-XQ-GW-LW-DTS-20220610	西区桥中中路Y13-Y13B雨水管道修复项目	
134	西区	XQ-X-2022-3032	X-XQ-GW-LW-DTS-20220611	西区桥中中路Y24B-Y24雨水管道修复项目	
135	西区	XQ-X-2022-3032	X-XQ-GW-LW-DTS-20220612	西区桥中中路Y24-Y24A雨水管道修复项目	
136	西区	XQ-X-2022-3032	X-XQ-GW-LW-DTS-20220650	西区沙面大街Y19-Y19A、Y21A-Y21、Y34A-Y34雨水管道修复项目	
137	西区	XQ-X-2022-3032	X-XQ-GW-LW-DTS-20220651	西区十八甫路H16-H16B合流管道修复项目	



序号	所属分公司	派单编号	项目编号	项目名称	分公司确认
138	西区	XQ-X-2022-3032	X-XQ-GW-YX-DTS-20220608	西区站西路H11-H11A、H21-H21A、H44-H44A、心道路Y9-Y9A、机场路Y236-Y236A管道修复项目	  
139	西区	XQ-X-2022-3032	X-XQ-GW-YX-SJW-20220603	西区广园中路Y171-Y170雨水管道修复项目	
140	西区	XQ-X-2022-3034	X-XQ-GW-LW-DTS-20220687	西区华贵路H11-H15、H71-H72合流管道修复项目	
141	西区	XQ-X-2022-3034	X-XQ-GW-LW-DTS-20220691	西区环市西路Y11-Y10、3Y58-3Y58A、逢源路H11-H12管道修复项目	
142	西区	XQ-X-2022-3034	X-XQ-GW-LW-DTS-20220703	西区桥中北路W3-W4污水管道修复项目	
143	西区	XQ-X-2022-3034	X-XQ-GW-YX-DTS-20220685	西区广园西路H38-H37、泮塘五约新街H1-H2、H2-H3合流管道修复项目	
144	西区	XQ-X-2022-3034	X-XQ-GW-YX-DTS-20220740	西区环市西路3H102-3H102B合流管道修复项目	
145	西区	XQ-X-2022-3035	X-XQ-GW-BY-SJJ-20220752	西区白云大道南Y24-Y24A、Y112-Y112A雨水管道修复项目	
146	西区	XQ-X-2022-3035	X-XQ-GW-LW-DTS-20220750	西区西增路H5-H5A、机场路Y388-Y389、解放北路Y9-Y38、金花直街H5-H6管道修复项目	
147	西区	XQ-X-2022-3042	X-XQ-GW-BY-SJJ-20230036	西区华园路景泰涌W2A-W2污水管道修复项目	
148	西区	XQ-X-2022-3042	X-XQ-GW-LW-DTS-20230035	西区如意坊码头Y1A-W1A管道混接修复项目	
149	西区	XQ-X-2022-3043	X-XQ-QX-YX-DTS-20230047	西区盘福立交Y3-Y3A雨水管道抢修项目	
150	西区	XQ-X-2022-3045	X-XQ-GW-BY-DTS-20230057	西区增槎路W31-W32及松北村W3-W4污水管道修复项目	
151	西区	XQ-X-2022-3045	X-XQ-GW-YX-DTS-20230064	西区应元路H1-H2、H1-H1A合流管道修复项目	
152	西区	XQ-X-2022-3045	X-XQ-GW-LW-DTS-20230083	西区六二三路与十八甫南路交界H16、十八甫南路H6、耀华东街H1及十二甫西街W9检查井修复项目	
153	西区	XQ-X-2022-3045	X-XQ-GW-LW-DTS-20230082	西区西郊泳场W25、十八甫路W13污水井及高源巷H41-H42、H48-H49合流管道修复项目	
154	西区	XQ-X-2022-3048	X-XQ-QX-LW-DTS-20230111	西区源溪石路边H2-H3合流管道抢修项目	
155	西区	XQ-X-2022-3050	X-XQ-GW-BY-SJJ-20230153	西区槎潭路H1-H2合流管道修复项目	
156	西区	XQ-X-2022-3050	X-XQ-GW-BY-SJJ-20230149	西区机场路Y357-Y357A雨水管道修复项目	
157	西区	XQ-X-2022-3050	X-XQ-GW-YX-DTS-20230150	西区东风西路2H148-2H148A合流管道修复项目	
158	西区	XQ-X-2022-3050	X-XQ-GW-BY-SJJ-20230154	西区潭村东大街Y2-Y8雨水管道修复项目	
159	西区	XQ-X-2022-3052	X-XQ-GW-LW-DTS-20230177	西区和安街H2-H2A、金花直街H3-H4合流管道及H9检查井修复项目	
160	西区	XQ-X-2022-3053	X-XQ-GW-BY-SJJ-20230197	西区金钟横路H10-H11合流管道修复项目	

序号	所属分公司	派单编号	项目编号	项目名称	分公司确认
161	西区	XQ-X-2022-3056	X-XQ-GW-LW-DTS-20230198	西区康王南路H8-H9合流管道修复项目	<div>  </div>
162	西区	XQ-X-2022-3058	X-XQ-GW-BY-SJJ-20230243	西区汇景路H17-H18合流管道修复项目	
163	西区	XQ-X-2022-3058	X-XQ-QX-LW-DTS-20230240	西区宝源路H1-H2合流管道抢修项目	
164	西区	XQ-X-2022-3058	X-XQ-QX-BY-SJJ-20230257	西区石东路Y84-Y84A雨水管道抢修项目	
165	西区	XQ-X-2022-3058	X-XQ-GW-YX-DTS-20230285	西区莲花井H5-H6合流管道修复项目	
166	西区	XQ-X-2022-3058	X-XQ-GW-YX-DTS-20230286	西区流花路H11-H15、人民北路H11-H13合流渠箱及人民北路H11-H11A合流管道修复项目	
167	西区	XQ-X-2022-3058	X-XQ-QX-BY-DTS-20230269	西区粤溪北路Y10-Y11雨水管道抢修项目	
168	西区	XQ-X-2022-3058	X-XQ-QX-BY-SJJ-20230291	西区合益二街W11-W12污水管道抢修项目	
169	西区	XQ-X-2022-3058	X-XQ-QX-BY-SJJ-20230290	西区白云国际会议中心三号门Y1-Y2雨水管道抢修项目	
170	西区	XQ-X-2022-3061	X-XQ-QX-LW-DTS-20230318	西区刘家祠中街W3-W4污水管道抢修项目	
171	西区	XQ-X-2022-3061	X-XQ-QX-LW-DTS-20230317	西区公寿里社区W1-W3污水管道抢修项目	
172	西区	XQ-X-2022-3062	X-XQ-QX-BY-DTS-20230326	西区增宝街Y12-Y13雨水管道抢修项目	
173	西区	XQ-X-2022-3064	X-XQ-GW-BY-DTS-20230368	西区彩滨南路Y4-Y4A、彩滨中路Y28-Y29雨水管道修复项目	
174	西区	XQ-X-2022-3064	X-XQ-GW-BY-DTS-20230357	西区金沙洲路Y15-Y16、Y20-Y21、Y21-Y22雨水管道修复项目	
175	西区	XQ-X-2022-3064	X-XQ-GW-BY-SJJ-20230322	西区庆槎路Y4-Y7雨水管道修复项目	
176	西区	XQ-X-2022-3064	X-XQ-GW-BY-SJJ-20230390	西区三元里大道Y35A-Y38A雨水管道修复项目	
177	西区	XQ-X-2022-3069	X-XQ-GW-BY-SJJ-20230449	西区石槎路Y26-Y26A、Y30-Y30B雨水管道修复项目	
178	西区	XQ-X-2022-3069	X-XQ-QX-LW-DTS-20230437	西区站前横路52号H29-H29A合流管道抢修项目	
179	西区	XQ-X-2022-3069	X-XQ-QX-LW-DTS-20230438	西区文昌北路331号对出H1-H2合流管道抢修项目	
180	西区	XQ-X-2022-3069	X-XQ-QX-LW-DTS-20230439	西区幸福一巷H2-H3合流管道抢修项目	
181	西区	XQ-X-2022-3069	X-XQ-GW-BY-SJJ-20230450	西区云城东路251灯柱对出H300井、鹤边吉祥街H8井、萧岗市场H5-H4、H14-H15合流管结构性缺陷修复项目	
182	西区	XQ-X-2022-3069	X-XQ-GW-BY-SJJ-20230447	西区广云路与云康路交叉口H1-H2、H2-H3合流管道修复项目	

序号	所属分公司	派单编号	项目编号	项目名称	分公司确认
183	西区	XQ-X-2022-3069	X-XQ-GW-BY-SJJ-20230448	西区石夏路与榕溪工业大街路口Y12A-Y12B-Y12C-Y12D雨水支管修复项目	
184	西区	XQ-X-2022-3069	X-XQ-GW-BY-DTS-20230465	西区增埗大街W1-W2、同德街33号井室、岭南北街104号W2-W3污水管道修复项目	
185	西区	XQ-X-2022-3069	X-XQ-GW-LW-DTS-20230467	西区龙津东路H11-H10、龙津东路H23-H24合流管修复项目	
186	西区	XQ-X-2022-3069	X-XQ-GW-LW-DTS-20230469	西区蓬莱大街Y6-Y7、Y10-Y11雨水管修复项目	
187	西区	XQ-X-2022-3069	X-XQ-GW-LW-DTS-20230468	西区沙面北街Y30-Y31、沙面北街Y35-Y36、沙面南街海关门口Y36-Y37雨水管修复项目	
188	西区	XQ-X-2022-3073	X-XQ-GW-BY-SJJ-20230509	西区黄石东路H14-H14-1和H5-H6合流管道修复项目	
189	西区	XQ-X-2022-3073	X-XQ-GW-BY-DTS-20230480	西区藤业二路Y1A-Y1、金沙洲路与环洲五路交界Y3-Y3B、富力金街对出Y1-Y1A、城西花园站对出Y4B-Y4、环洲三路与礼传三街交界Y1-Y1B、Y2-Y2B、Y3-3B、环洲三路Y27A-Y27、沙凤三路检查井修复项目	
190	西区	XQ-X-2022-3073	X-XQ-GW-BY-SJJ-20230484	西区黄石西路Y39-Y40雨水管道修复项目	
191	西区	XQ-X-2022-3073	X-XQ-GW-BY-SJJ-20230485	西区马务黄沙岗涌限流闸井、鹤联路W1-W2段污水管道修复项目	
192	西区	XQ-X-2022-3073	X-XQ-GW-BY-SJJ-20230483	西区新市南街暗渠H8-H17合流管修复项目	
193	西区	XQ-X-2022-3073	X-XQ-GW-YX-DTS-20230506	西区流花中心Y5-Y5A及Y6-Y6A雨水管道修复项目	
194	西区	XQ-X-2022-3073	X-XQ-QX-BY-DTS-20230481	西区环洲三路巨和科创对出Y4B-Y4、沙凤复建房西门Y1B-Y1雨水管抢修项目	
195	西区	XQ-X-2022-3073	X-XQ-GW-LW-DTS-20230482	康王中路H1-H2、H2-H2A、H2-H3合流管道修复项目	
196	西区	XQ-X-2022-3074	X-XQ-GW-LW-DTS-20230549	西区西华路荔庭雅居W2-W3、荔湾路120号Y5-Y6管道修复项目	
197	西区	XQ-X-2022-3074	X-XQ-GW-BY-DTS-20230563	西区环城高速上埗桥底人行隧道Y9-Y11管道修复项目	
198	西区	XQ-X-2022-3074	X-XQ-GW-YX-DTS-20230564	西区应元路H7-H6合流管、康王路(杉木栏路至西华路段)Y31-Y30雨水管、多宝路H5-H6合流管修复项目	
199	西区	XQ-X-2022-3077	X-XQ-GW-BY-SJJ-20230566	西区云城西路Y143-Y142雨水管道修复项目	
200	西区	XQ-X-2022-3077	X-XQ-GW-YX-SJJ-20230567	西区广园西路H5-H6合流管道修复项目	
201	西区	XQ-X-2022-3077	X-XQ-GW-BY-SJJ-20230611	西区黄石东路Y32-Y33雨水管道修复项目	
202	西区	XQ-X-2022-3077	X-XQ-GW-BY-SJJ-20230568	西区齐心路Y23-Y22、白云大道南Y50-Y50A、Y51-Y51A、Y52-Y52A、Y53-Y53A、Y60A-Y61A雨水管道修复项目	
203	西区	XQ-X-2022-3077	X-XQ-GW-BY-SJJ-20230569	西区棠下南街Y1-Y2雨水管道、瑶池大街十七巷Y1-Y3雨水管道、向阳西街雨水口、棠新街98号对出检查井修复项目	

序号	所属分公司	派单编号	项目编号	项目名称	分公司确认
204	西区	XQ-X-2022-3077	X-XQ-GW-BY-SJJ-20230584	西区机场路585号Y26B-W26A混接管道及Y68A、Y69A、Y71A收水口修复项目	   
205	西区	XQ-X-2022-3077	X-XQ-GW-BY-SJJ-20230585	西区机场路鹏景大厦对出Y33A-W27混接管道、Y32-Y33雨水管道、H5-H6合流管道修复项目	
206	西区	XQ-X-2022-3077	X-XQ-QX-LW-DTS-20230596	西区东风西路70号对出Y11A-Y11雨水管道抢修项目	
207	西区	XQ-X-2022-3077	X-XQ-QX-LW-DTS-20230595	西区东风西路76号对出Y18A-Y18雨水管道抢修项目	
208	西区	XQ-X-2022-3077	X-XQ-GW-LW-DTS-20230612	西区西华路H5-H6及H8-H8A合流管道修复项目	
209	西区	XQ-X-2022-3081	X-XQ-GW-LW-DTS-20230661	西区德星路H7-H7B、H4-H4B合流管道修复项目	
210	西区	XQ-X-2022-3081	X-XQ-GW-LW-DTS-20230662	西区中山八路H42-H42A、H47-H47A合流管道修复项目	
211	西区	XQ-X-2022-3083	X-XQ-GW-BY-DTS-20230663	西区藤业二路2号排水泵站门口Y1-Y1A雨水管道修复项目	
212	西区	XQ-X-2022-3083	X-XQ-GW-LW-DTS-20230664	西区双桥北路Y3-Y3B雨水管道修复项目	
213	西区	XQ-X-2022-3083	X-XQ-GW-BY-SJJ-20230655	西区棠景路Y5-Y6、乐天街Y3A-Y4A、王圣堂大街Y1A-Y2A、银苑大厦W1-W2、飞云东街35号雨水篦子修复项目	
214	西区	XQ-X-2022-3083	X-XQ-GW-BY-DTS-20230632	西区岭南南北街污水管道修复项目	
215	西区	XQ-X-2022-3083	X-XQ-GW-LW-DTS-20230599	西区湛露直街H21-H20、H27-H28、H29-H30合流管修复项目	
216	西区	XQ-X-2022-3083	X-XQ-GW-LW-DTS-20230600	西区黄沙大道H40-H41、H41-H42、H42-H43合流管道修复项目	
217	西区	XQ-X-2022-3083	X-XQ-GW-BY-SJJ-20230656	西区莘丰路H5和凤凰路H15合流井升井修复项目	
218	西区	XQ-X-2022-3083	X-XQ-QX-BY-DTS-20230678	西区增槎路Y1-Y2雨水管道抢修项目	
219	西区	XQ-X-2022-3083	X-XQ-QX-LW-DTS-20230680	西区沙面南街5号之二Y13-Y14、沙面南街42号Y2-Y1、沙面南街46号W2-W1管道抢修项目	
220	西区	XQ-X-2022-3083	X-XQ-QX-LW-DTS-20230679	西区沙面南街H15-H16合流管抢修项目	
221	西区	XQ-X-2022-3083	X-XQ-GW-BY-SJJ-20230691	西区德康路61号Y67-Y67B、黄园路Y4B-Y4C雨水管道修复项目	
222	西区	XQ-X-2022-3083	X-XQ-GW-BY-SJJ-20230690	西区黄石西路56号对出W50-W51污水管道修复项目	
223	西区	XQ-X-2022-3087	X-XQ-GW-BY-SJJ-20230888	西区村前大街58号Y3-Y4、沙涌北南街Y6-Y6A雨水管修复项目	
224	西区	XQ-X-2022-3099	X-XQ-GW-LW-DTS-20231143	西区源溪石路边H1-H1A、H10-H11、H15B-H15C合流管道修复项目	
225	东区	DQ-X-2022-3102	X-DQ-GW-TH-DSD-20231259	珠村东环路渠箱W2污水井闸阀改造项目	

序号	所属分公司	派单编号	项目编号	项目名称	分公司确认
226	东区	DQ-X-2022-3102	X-DQ-GW-HP-DSD-20231256	黄村西华里七巷8号对出新建W1（自编）污水井、黄村鸭塘一巷6-7号对出新建W1（自编）污水井、乌涌右支流左岸对出W1、W2、W3污水井井壁修复项目	   
227	东区	DQ-X-2022-3102	X-DQ-QX-HP-DSD-20231235	夏园村基督教会对出W1-W2（自编）污水管及大沙东路儿童公园W2、W3污水井抢修项目	
228	东区	DQ-X-2022-3100	X-DQ-GW-HP-DSD-20231197	大沙东路（文冲地铁站B口）Y3-Y4雨水管、下沙涌裕丰围村W1-W2（自编）过涌污水管修复项目	
229	东区	DQ-X-2022-3098	X-DQ-GW-HP-DSD-20231137	黄埔东路（隔墙路-龙头山路）W13-W14、W16-W17污水管修复项目	
230	东区	DQ-X-2022-3098	X-DQ-QX-HP-DSD-20231140	岐山路608号对出路段明渠清障、茅岗塘口大街鱼塘对出Y1-Y2（自编）雨水管及黄村南便元下四巷对出H1-H2合流管修复抢修项目	
231	东区	DQ-X-2022-3096	X-DQ-GW-HP-DSD-20231096	丰乐北路57号对出W2-W2-1、W4-W4-1污水管、珠江涌（文康桥）对出涌边污水管及珠村北环路渠箱（文华大街段）新建H2检查井修复项目	
232	东区	DQ-X-2022-3096	X-DQ-GW-HP-DSD-20231056	珠村大塘南横一巷5-7号对出W1（自编）污水井、南门上街二巷1号对出W1（自编）污水井、广新路（文冲派出所）对出W1-W2（自编）污水管修复项目	
233	东区	DQ-X-2022-3096	X-DQ-GW-HP-DSD-20231055	港湾路与港前路交界处对出Y1-1~Y1雨水管、大沙东路莱克斯顿商铺对出Y1-Y2（自编）雨水管、黄埔大道东太古可口可乐厂对出Y1-Y2（自编）雨水管段修复项目	
234	东区	DQ-X-2022-3092	X-DQ-QX-HP-DSD-20231037	裕丰围村兴隆街涌边合流渠箱、浙江船舶柴油机配件旁合流渠箱及中黄外国语实验学校西南侧涌边挂管抢修项目	
235	东区	DQ-X-2022-3092	X-DQ-QX-HP-DSD-20231036	裕丰围村兴隆街W2-W2-1污水管、兴隆街涌边挂管及丰乐南路西居民楼旁合流渠箱抢修项目	
236	东区	DQ-X-2022-3091	X-DQ-GW-TH-DSD-20231010	新城市领院WS19-WS20污水管、港前路Yb1-H1、Yb2-Y2、Yb3-Y3雨水管、珠村文华大街十九巷新建H1（自编）检查井、宦溪村北边街新建W1（自编）检查井、黄村东路H2-H3（自编）合流管修复项目	
237	东区	DQ-X-2022-3091	X-DQ-QX-HP-DSD-20231008	碧山村（路尚品烟酒商行前）W1-W2、W1-W1A污水管抢修项目	
238	东区	DQ-X-2022-3091	X-DQ-GW-HP-DSD-20231009	石化路1Y10-1Y11、茅岗环村大街2Y13-2Y13B雨水管、广本厂两侧路6W2-6W3污水管、石化路W5（自编）污水井及大沙东路Y3（自编）雨水井修复项目	

序号	所属分公司	派单编号	项目编号	项目名称	分公司确认
239	东区	DQ-X-2022-3091	X-DQ-GW-HP-DSD-20231007	太婆支涌闸阀改造项目	  
240	东区	DQ-X-2022-3098	X-DQ-GW-HP-DSD-20230983	天河区珠村车站对出Y1-Y7雨水管段修复项目	
241	东区	DQ-X-2022-3088	X-DQ-GW-HP-DSD-20230950	港湾五村W1-W2（自编）污水管修复项目	
242	东区	DQ-X-2022-3088	X-DQ-GW-HP-DSD-20230949	鱼茅路（广本路~河涌）Y38-T39雨水管修复及大沙东路Y1-Y2（自编）雨水管清障项目	
243	东区	DQ-X-2022-3088	X-DQ-QX-HP-LJ-20230899	金洲北路Y20-Y21、Y23-Y24、Y36-Y37雨水管抢修项目	
244	东区	DQ-X-2022-3088	X-DQ-QX-TH-DSD-20230904	奥体南路Y5-Y5A、Y10-Y10A、Y12-Y12A、Y13-Y13A雨水管抢修项目	
245	东区	DQ-X-2022-3088	X-DQ-QX-HP-LJ-20230900	金洲北路Y6-Y7、Y15-Y16、Y18-Y19雨水管抢修项目	
246	东区	DQ-X-2022-3088	X-DQ-QX-HP-LJ-20230898	金洲北路Y37-Y38、Y41-Y42、Y13-Y14雨水管抢修项目	
247	东区	DQ-X-2022-3088	X-DQ-QX-HP-LJ-20230906	金洲北路公交车站旁H2-H3合流管、军校路57号W2-W3污水管、军校路（黄埔军校内部）Y2-Y2A雨水管抢修项目	
248	东区	DQ-X-2022-3098	X-DQ-GW-HP-DSD-20230908	三联路Y1-Y3（自编）雨水管、黄埔东路（新圩路路口）Y1-Y1-A（自编）雨水管修复项目	
249	东区	DQ-X-2022-3088	X-DQ-QX-TH-DSD-20230897	大观路Y11-Y11A、Y13-Y13A、Y14-Y14B、Y15-Y15A雨水管抢修项目	
250	东区	DQ-X-2022-3088	X-DQ-QX-HP-LJ-20230902	金洲北路488号Y1-Y1A、Y2-Y2A、Y2-Y2B、Y3-Y3B及金洲北路666号Y1-Y1A雨水管抢修项目	
251	东区	DQ-X-2022-3088	X-DQ-QX-TH-DSD-20230905	奥体南路Y2-Y2A、Y3-Y3A、Y4-Y4A雨水管抢修项目	
252	东区	DQ-X-2022-3088	X-DQ-QX-HP-LJ-20230901	金洲北路南社坊Y1-YA、Y1-Y1B雨水管抢修项目	
253	东区	DQ-X-2022-3088	X-DQ-QX-TH-DSD-20230903	大观路Y15-Y15B、Y15-Y16、Y16-Y16A、Y17-Y17A雨水管抢修项目	
254	东区	DQ-X-2022-3093	X-DQ-GW-HP-DSD-20230910	夏园村涌边W1-W19（自编）涌边污水井、W20-W21、W22-W23、W24-W25（自编）污水管修复项目	
255	东区	DQ-X-2022-3088	X-DQ-QX-HP-DSD-20230890	双岗右支涌涌边污水井及中海康城2号门对出Y1-Y2（自编）雨水管抢修项目	
256	东区	DQ-X-2022-3088	X-DQ-QX-HP-LJ-20230895	金洲南路（长江路路口）W1-W17（自编）污水管清障抢修项目	
257	东区	DQ-X-2022-3088	X-DQ-QX-HP-LJ-20230893	金洲北路（金蝶路口）W1-W8（自编）污水管清障抢修项目	
258	东区	DQ-X-2022-3088	X-DQ-QX-HP-LJ-20230894	金洲北路（金蝶路口）H1-H14（自编）合流管清障抢修项目	
259	东区	DQ-X-2022-3091	X-DQ-GW-HP-DSD-20230860	中山大道金碧加油站东侧入口对出Y1-Y2雨水管段、中山大道王园路对出Y3-1雨水管及Y4-2~Y4-2雨水管段、黄埔大道东康源汽修对出Y1-Y2雨水管段、黄埔区少年宫对出Y1-Y2雨水管段修复项目	

序号	所属分公司	派单编号	项目编号	项目名称	分公司确认
260	东区	DQ-X-2022-3091	X-DQ-GW-HP-DSD-20230859	黄埔东路（沿江高速北侧）对出Y1-Y2雨水管道、黄埔东路（庙头涌西侧）对出Y1-Y2雨水管道、黄埔东路（苗和苑入口西侧）对出Y1-Y2雨水管道、黄埔东路（珠村BRT车站）对出Y1-Y2雨水管道修复项目	
261	东区	DQ-X-2022-3085	X-DQ-GW-HP-DSD-20230779	港湾路（港湾中学门口对出、海员路交界、原泰丰酒家对出段）Y1-Y1A、Y4-Y4B、Y13-Y13B、Y1-Y6雨水管修复项目	
262	东区	DQ-X-2022-3085	X-DQ-GW-HP-DSD-20230766	黄埔东路南侧（电厂东路-油库路）Yxn7-Yxn5雨水管、大沙东路Y8-Y9雨水管、莲溪东路W3污水井拍门修复项目	
263	东区	DQ-X-2022-3085	X-DQ-GW-HP-DSD-20230780	广江南路（中远海运重工有限公司~路灯005）Y17-Y18、Y19-Y20雨水管、汇彩路（中山大道~黄埔大道）Y37-Y38雨水管修复项目	
264	东区	DQ-X-2022-3091	X-DQ-GW-HP-DSD-20230733	文元路36号对出Y1-Y2（自编）雨水管道、文元路36号楼房后方H1-H2（自编）暗渠、护林路Y2-Y2-1雨水管段、大沙北路Y11-Y12雨水管段修复项目	
265	东区	DQ-X-2022-3091	X-DQ-GW-HP-DSD-20230732	信华路沿江高速出入口对出Y1-Y2（自编）雨水管、茅岗路以东转护林路南侧对出Y1-Y1A雨水管修复项目	
266	东区	DQ-X-2022-3091	X-DQ-GW-HP-DSD-20230730	天河区力子园路菜鸟驿站对出Y1-Y2雨水管段维修项目	
267	东区	DQ-X-2022-3085	X-DQ-GW-HP-DSD-20230709	大沙地净水厂W1-W2（自编）污水管清障、深涌右支涌盈江广场停车场开天窗、黄村东路W1、W2、W3、W4污水井修复项目	
268	东区	DQ-X-2022-3085	X-DQ-QX-HP-DSD-20230708	东圃二横路路口H1-H2合流管抢修项目	
269	东区	DQ-X-2022-3085	X-DQ-QX-HP-DSD-20230723	电厂西路Y5-Y6雨水管抢修项目	
270	东区	DQ-X-2022-3085	X-DQ-GW-HP-DSD-20230706	黄埔大道东hs11-hs12污水管、明镜路-桃园西路对出hs1-hs8污水管、黄村经济发展留用地YS2-YS1雨水管、大灵山路WS17-WS16污水管修复项目	
271	东区	DQ-X-2022-3085	X-DQ-QX-HP-DSD-20230685	金洲北路（上庄牌坊前）2W257-2W261污水管清障抢修项目	
272	东区	DQ-X-2022-3085	X-DQ-QX-HP-DSD-20230665	港湾路Y9-Y10、Y11-Y12、Y22-Y23、Y18-Y19、Y3、Y5、Y12-Y13、Y14-Y13、Y14-Y15雨水管抢修项目	
273	东区	DQ-X-2022-3085	X-DQ-QX-HP-DSD-20230666	夏园体育公园涌边W3-W4污水管、南湾涌W1-W2污水管抢修项目	
274	东区	DQ-X-2022-3091	X-DQ-QX-HP-DSD-20230659	丹水坑路（牌坊）对出Y1-Y2（自编）雨水管道抢修项目	
275	东区	DQ-X-2022-3085	X-DQ-QX-HP-DSD-20230631	乌涌东侧（广新路附近）W21污水井抢修项目	
276	东区	DQ-X-2022-3076	X-DQ-GW-HP-DSD-20230606	黄埔东路东往西沿江高速对出Y1-Y2（自编）雨水管、黄埔东路东往西方向380号灯柱对出Y1-Y2（自编）雨水管、珠吉路机械配件城对出Y1-Y2（自编）雨水管修复项目	

序号	所属分公司	派单编号	项目编号	项目名称	分公司确认
277	东区	DQ-X-2022-3076	X-DQ-GW-HP-DSD-20230597	广新路Y8-Y8-2雨水管、广新路Y8-Y7雨水管、广新路Y6-Y6-2雨水管、广新路Y4-Y4-1雨水管、天河区珠村富华里九巷14号W1-W1(自编)污水管、大沙东路Y8-Y9雨水管维修项目	   
278	东区	DQ-X-2022-3076	X-DQ-GW-HP-DSD-20230576	双岗村W1(自编)、庙头村W1(自编)污水井闸阀改造及广新路(文冲派出所对出)污水管改造项目	
279	东区	DQ-X-2022-3071	X-DQ-QX-TH-DSD-20230516	悦景路(YJL-E1-1)W1-W2(自编)、石化路(SHL-W1-3)W1-W2(自编)污水管及珠吉路(ZJL-E1-1)Y1-Y2(自编)抢修项目	
280	东区	DQ-X-2022-3071	X-DQ-QX-HP-DSD-20230513	红山双沙市场W1(自编)污水井抢修项目	
281	东区	DQ-X-2022-3071	X-DQ-QX-HP-DSD-20230515	虾勒陂涌边W1-W41检查井及加庄鱼塘边W1-W2(自编)污水管抢修项目	
282	东区	DQ-X-2022-3071	X-DQ-QX-HP-DSD-20230517	双岗平阳大街W1、W2、W3污水井、茅岗村鱼塘塘边WS1-WS2(自编)污水挂管、黄村玄文里二街Wm1-W1污水管、黄村石门里11号Wm2-Wm3污水管、黄村大道东侧Y2雨水井、夏园虾勒陂涌W1-W2污水管抢修项目	
283	东区	DQ-X-2022-3071	X-DQ-QX-HP-DSD-20230514	广江路Y1(自编)雨水井、澳门中心总部大楼工地新建检查井、双岗右支涌(鱼塘边)W1(自编)、W2(自编)污水井抢修项目	
284	东区	DQ-X-2022-3071	X-DQ-GW-HP-DSD-20230492	石化厂西门对出Y1-Y2(自编)雨水管、珠吉街道吉山新路街22号对出Y1-Y2(自编)雨水管、黄埔大道东可口可乐厂对出Y1-Y2(自编)雨水管修复项目	
285	东区	DQ-X-2022-3071	X-DQ-GW-HP-DSD-20230496	东勤路~大田山路口(东勤路~大田山路)W11-W12、隔墙南路(黄埔东路~河涌)Y36-Y37雨水管、文加路(丰乐北路~灯柱012)Y5-Y6雨水管修复项目	
286	东区	DQ-X-2022-3071	X-DQ-GW-TH-DSD-20230495	吉山新路街(珠吉路~莲塘路)Y5-Y6雨水管、桃园路(中山大道~桃园中路)Y14-Y15雨水管、长庚中街(长庚西街560号~丰乐北路)Y24-Y25雨水管修复项目	
287	东区	DQ-X-2022-3071	X-DQ-QX-HP-DSD-20230493	黄埔大道东沙井新村对出W0、W1、W4-1、W8污水井井壁修复以及W1-W2、W8-W9污水管修复项目	
288	东区	DQ-X-2022-3071	X-DQ-GW-HP-DSD-20230491	珠吉路转护林路位置对出Y1-Y2(自编)雨水管、珠吉路江东广场对出Y1-Y2(自编)、黄村莲溪里大街5号鱼塘对出Y1-Y2(自编)雨水管、黄埔东路(夏园BRT南侧)对出Y1-Y2(自编)雨水管修复项目	
289	东区	DQ-X-2022-3071	X-DQ-GW-HP-DSD-20230494	夏园新圩路Y21-Y22雨水管修复项目	
290	东区	DQ-X-2022-3071	X-DQ-GW-HP-DSD-20230498	大沙东路博展大厦对出Y1-Y2(自编)雨水管、中山大道金碧加油站西侧入口对出Y1-Y2(自编)雨水管、文船东路对出Y1-Y2(自编)雨水管、黄埔东路东往西方向382号灯柱对出Y1-Y2(自编)修复项目	
291	东区	DQ-X-2022-3071	X-DQ-GW-HP-DSD-20230497	黄埔东路东兴市场对出Y1-Y2(自编)雨水管、黄埔东路2743号对出Y1-Y2(自编)修复项目	

序号	所属分公司	派单编号	项目编号	项目名称	分公司确认
292	东区	DQ-X-2022-3071	X-DQ-QX-HP-DSD-20230479	茅岗新村公交站自编H1-H2合流管、护林路W213-W212污水管抢修项目	<div>泰树煜</div> <div>李凯</div> <div>李功</div> <div>陈永</div>
293	东区	DQ-X-2022-3071	X-DQ-GW-HP-DSD-20230466	丰乐中路Y1-Y2雨水管、护林路Y3-Y3-1雨水管、护林路Y12-Y12-1雨水管、护林路Y14-Y14-1雨水管、黄村祠东里9号W1（自编）污水井、黄村莲溪里大街5号对出Y1-Y1-A雨水管维修项目	
294	东区	DQ-X-2022-3076	X-DQ-GW-HP-DSD-20230459	夏园春华路东南湾涌W1、W2、W3（自编）污水井、双岗涌（东南片）W1-W1-1污水管、黄埔东路2号泵站W1-W2污水管维修项目	
295	东区	DQ-X-2022-3071	X-DQ-GW-HP-DSD-20230454	丰乐北路豫章苑对出Y1-Y2（自编）雨水管、丰乐中路182号至丰乐路口处对出Y1-Y2（自编）雨水管修复项目	
296	东区	DQ-X-2022-3071	X-DQ-GW-HP-DSD-20230453	桃园东路云珠壹号东侧对出Y1-Y2（自编）雨水管、鱼茅路鱼珠地铁站公交站旁Y1-Y2（自编）雨水管、茅岗路融汇城对出Y1-Y2（自编）雨水管修复项目	
297	东区	DQ-X-2022-3071	X-DQ-GW-HP-DSD-20230452	黄埔东路新溪加油站对出Y1-Y2（自编）雨水管、大沙北路转丰乐北路路口对出Y1-Y2（自编）雨水管修复项目	
298	东区	DQ-X-2022-3071	X-DQ-GW-HP-DSD-20230455	大沙东路111号对出Y1-Y2（自编）雨水管、丰乐南路金逸雅居门口对出Y1-Y2（自编）雨水管、大沙东路235号对出Y1-Y2（自编）雨水管修复项目	
299	东区	DQ-X-2022-3071	X-DQ-GW-HP-DSD-20230456	黄埔东路黄埔公园路口对出Y1-Y2（自编）雨水管、港前路（蟹山公园南侧）对出Y1-Y2（自编）雨水管修复项目	
300	东区	DQ-X-2022-3071	X-DQ-GW-HP-DSD-20230457	黄埔大道东北侧车道港航中心对出污水井W1（自编）修复、深涌南支涌拍门Y1（自编）修复项目	
301	东区	DQ-X-2022-3067	X-DQ-GW-HP-DSD-20230395	石化南路文元村牌坊对出Y1-Y2雨水管、石溪永宁街西十巷2号对出W1-W2污水管、夏园村涌边污水检查井W1井壁维修项目	
302	东区	DQ-X-2022-3067	X-DQ-GW-HP-DSD-20230367	茅岗井头直街16号H2-H3合流管、文涌华苑酒家对出W1-W2污水管修复、黄村西华里六巷W1-W2（自编）污水管、珠村上社西街一巷W2-W3（自编）污水管维修项目	
303	东区	DQ-X-2022-3067	X-DQ-GW-HP-DSD-20230336	大沙东路步东大厦W1（自编）污水井维修清障、茅岗支涌涌边W16、W17、W19、W26污水井修复、宦溪北路Y1-Y2（自编）雨水管段维修项目	
304	东区	DQ-X-2022-3071	X-DQ-GW-HP-DSD-20230325	茅岗井头前直街四巷4号H1-H2（自编）合流管修复、石化路W1污水井修复、吉山上街八巷东环2号Y1-Y2（自编）雨水管修复项目	
305	东区	DQ-X-2022-3060	X-DQ-GW-HP-DSD-20230323	长庚路（丰乐北路~乌涌）Y5-2-Y5-3、镇东路（三多路~黄埔体育馆）Y2-Y2B雨水管及蟹山路（蟹山西路~中山大道东）H29A-H29合流管修复项目	
306	东区	DQ-X-2022-3060	X-DQ-GW-HP-DSD-20230277	加庄村新东街合流渠清障项目	
307	东区	DQ-X-2022-3060	X-DQ-GW-HP-DSD-20230268	乌涌东边污水管溢流拍门更换、珠村北环路W93-W95污水管维修项目	
308	东区	DQ-X-2022-3067	X-DQ-GW-HP-DSD-20230276	南湾涌污水管收集工程WB126-WB131、信华路W3-H1污水管维修项目	


序号	所属分公司	派单编号	项目编号	项目名称	分公司确认
309	东区	DQ-X-2022-3055	X-DQ-GW-TH-DSD-20230193	庙头涌（清河大街旁）涌边W1-W2（自编）污水管、优托邦东门天茂路W3-W4、W4-W5、W5-W6、W8-W9污水管维修项目	                   
310	东区	DQ-X-2022-3055	X-DQ-GW-HP-DSD-20230192	吉山上街十一巷21号、吉山村新东街矮元岗11号、天河区吉山村东新街西一横1号、深涌三丫涌新富市场东侧W1（自编）污水井、石溪村西二巷W1-W2新建检查井修复项目	
311	东区	DQ-X-2022-3055	X-DQ-QX-HP-DSD-20230174	大沙东路（沃尔玛对出）W1-W1-1污水管抢修项目	
312	东区	DQ-X-2022-3055	X-DQ-GW-TH-DSD-20230152	鱼塘H1-H2（自编）合流井、黄村东路渠箱、黄村鸭塘一巷2号、黄村石门里三巷36号管道维修项目	
313	东区	DQ-X-2022-3055	X-DQ-GW-TH-DSD-20230151	茅岗秦岭西九巷巷口H1-H2合流管、珠村祠前横街H1-H2（自编）合流管、珠村东环路H1-H5（自编）合流管、珠村76号W1（自编）污水管维修项目	
314	东区	DQ-X-2022-3046	X-DQ-GW-HP-DSD-20230077	珠江北路（港湾西三街）对出涌边 W1（自编）污水拍门、珠江涌老人院西侧小门对出 W2（自编）污水拍门及珠江北路鹤林苑对出W3（自编）污水拍门修复项目	
315	东区	DQ-X-2022-3046	X-DQ-GW-HP-DSD-20230076	珠江涌（顶岗市场）对出涌边W1-W2（自编）污水管及三岸涌东侧（新溪旧改工地旁）W3（自编）污水井修复项目	
316	东区	DQ-X-2022-3055	X-DQ-GW-HP-DSD-20230046	乌涌左支流碧山H1-H2合流渠清障项目	
317	东区	DQ-X-2022-3055	X-DQ-GW-HP-DSD-20230033	黄埔大道东澳门总部大厦项目地块对出Y1-Y1-A雨水管清障、珠吉路执信中学对出雨水篦及水泥盖板、莲溪东路W1（自编）污水井修复项目	
318	东区	DQ-X-2022-3055	X-DQ-GW-HP-DSD-20230031	茅岗路605大院对出W21-W20、W20-W19污水管清障及深涌横涌涌边W1（自编）污水管河涌水倒灌维修项目	
319	东区	DQ-X-2022-3041	X-DQ-GW-HP-DSD-20230025	黄埔东路（广新路）Y1雨水渠箱开天窗清障项目	
320	东区	DQ-X-2022-3041	X-DQ-GW-HP-DSD-20230026	88中学旁Y1-Y8合流暗渠开天窗项目	
321	东区	DQ-X-2022-3041	X-DQ-GW-HP-DSD-20230029	黄村石门里一巷9号对出W1（自编）污水井、黄村龙步中心街9号W1（自编）污水井、三岸涌（丰乐市场）河涌拍门维修项目	
322	东区	DQ-X-2022-3041	X-DQ-GW-HP-DSD-20230028	庙头涌北H1-H6合流渠开天窗项目	
323	东区	DQ-X-2022-3039	X-DQ-QX-TH-DSD-20230011	奥体路雨水泵站出水管抢修项目	
324	东区	DQ-X-2022-3036	X-DQ-GW-HP-DSD-20220939	海员路（港湾路-荔香路）H2-H3合流管修复项目	
325	东区	DQ-X-2022-3024	X-DQ-GW-TH-DSD-2022108	珠村西环路（伟业五金对出）Y1-Y1A、Y1-Y1B、Y2-Y2A、Y3-Y3A、Y1-Y3雨水管修复项目	
326	东区	DQ-X-2022-3020	X-DQ-GW-HP-DSD-2022134	长盛街（丰乐北路-石化路）Y23-Y24雨水管抢修项目	
327	东区	DQ-X-2022-3020	X-DQ-GW-TH-DSD-2022107	黄村北便新街五巷W1-W2（自编）污水管、珠江涌涌边污水管（老人院对出）拍门修复项目	

序号	所属分公司	派单编号	项目编号	项目名称	分公司确认
328	东区	DQ-X-2022-3041	X-DQ-GW-TH-DSD-2022106	珠吉路W3-W4（自编）错混接改造项目	                  
329	东区	DQ-X-2022-3015	X-DQ-GW-TH-DSD-2022115	夏园公园涌边管W1（自编）污水管、深涌右支涌东圃客运站东侧W13（自编）污水井、三岸涌（横沙段）环村路涌边挂管、珠村南门新街八巷W1-W2（自编）污水管抢修项目	
330	东区	DQ-X-2022-3015	X-DQ-GW-HP-DSD-2022116	文园路（广新路-文园路62号）Y14-Y15雨水管抢修项目	
331	东区	DQ-X-2022-3014	X-DQ-GW-TH-DSD-2022110	深涌排口Y1（自编）雨水管、桃园东路W1（自编）污水井抢修项目	
332	东区	DQ-X-2022-3008	X-DQ-GW-TH-DSD-2022104	黄村围福里H1-H2（自编）合流管、珠村上社南街一巷H1-H2（自编）合流渠、珠村北环路H1-H1A、H2-H2A、H3-H3A、H4-H4A、H5-H5A合流管修复项目	
333	东区	DQ-X-2022-3008	X-DQ-GW-HP-DSD-2022105	信华路（沿江高速出口-里程驾校）W1-W2污水管及黄埔东路H1-H2、H10-H11（自编）合流井修复项目	
334	东区	DQ-X-2022-3006	X-DQ-GW-HP-DSD-2022112	港前路Y2-Y4（自编）雨水管抢修项目	
335	东区	DQ-X-2022-3004	X-DQ-GW-HP-DSD-2022113	石化路W2（自编）污水井抢修项目	
336	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-TH-DSD-2022111	深涌右支涌涌边污水管W1-W2（自编）抢修项目	
337	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022114	下沙村（裕丰围停车场）对出涌边污水管W1-W2（自编）抢修项目	
338	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022135	双岗北面水闸、塘口公交站应急截污闸抢修项目	
339	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-TH-DSD-2022064	大观路（车陂路~网球场）Y10A-Y10、Y22A-Y22及大灵山路（广州铁路物资公司~广园快速）Y15-Y15B、Y20-Y20A雨水管修复项目	
340	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-TH-DSD-2022066	东圃黄埔大道三溪地铁站对面Y2-Y2A、Y5-Y5A、Y7-Y7B及美林MLIVE天地（山姆会员店及配套商业）Y1-Y2雨水管修复项目	
341	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022061	中远海运大厦H3-H3A、H9-H9A、H12-H12B、H14-H14A、H15-H15B合流管修复项目	
342	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-TH-DSD-2022070	悦景路（华润小区对出路上）Y8-Y8B、悦景路（奥体路~大灵山路）Y12-Y12A及鱼茅路（广东省信鸽协会~广州本田汽车有限公司）Y5-Y5B雨水管修复项目	
343	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022065	黄埔大道东（汇彩路~鱼珠改造签约中心）Y32-Y32-1、Y33-Y33-1、黄埔大道支线（黄埔大道东~华盈商务大厦）Y27-Y27A及黄埔大道（汇彩路~施工工地）Y26-Y26A雨水管修复项目	
344	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022059	大沙地西路（港湾路~中山大道东）H9-H10、中山大道中H14-H14A合流管及石化南路（港前路~黄埔东路）Y5-Y5A、黄埔东路（港湾路~文苑花园）Y5-Y6修复项目	
345	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022062	护林路二期（丰乐北路~护林路631号）Y6-Y6A雨水管、大沙东路（横沙牌坊沙边街）H6-H8、H8-H8B及港湾西四街（河涌~医院门口入口）H4-H5合流管修复项目	



序号	所属分公司	派单编号	项目编号	项目名称	分公司确认
346	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022067	港湾路（港前路~灯柱004号）H10-H10A、H30-H30B、H34-H34A、H44-H44A、H47-H47A合流管修复项目	<div>秦树强</div> <div>李川</div> <div>李功</div> <div>李悦</div>
347	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-TH-DSD-2022075	奥体路（广园快速路~灯柱080号）Y14-Y14A、Y15-Y15B雨水管修复项目	
348	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-TH-DSD-2022060	111号大院W16-W17、W17-W18及前进村W121-W122污水管修复项目	
349	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022069	长庚路（丰乐北路~乌涌）Y8-Y9雨水管修复项目	
350	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-TH-DSD-2022055	吉山村W62-W63污水管及吉山新路街（广园快速路~珠吉路）Y18-Y19雨水管修复项目	
351	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-TH-DSD-2022080	东圃二马路（黄埔大道~东圃大马路）H28-H29、广新路597号红山街社区卫生服务中心H11-H11A合流管及悦景路（大灵山路~科珠路）Y39-Y40雨水管修复项目	
352	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022056	石化路（东勤路-大田山路口）W5-W6污水管修复项目	
353	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022048	镇东路（大沙地东路~黄埔体育中心）Y8-Y9雨水管、丰乐北路延长线（科丰路~广州石化）H11-H11B合流管修复项目	
354	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022068	中远海运大厦H3-H4、H4-H5及港湾西三街（港湾路~大沙地西）H6-H7合流管修复项目	
355	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022090	广新路597号红山街社区卫生服务中心H1-H1A、H2-H2B、H3-H3B、H4-H4A、H4-H4B合流管及黄埔东路（港湾路~文苑花园）Y27-Y27A、Y50-Y50A雨水管修复项目	
356	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022063	珠江北路丽丰大厦（护林路~港湾西四街）Y16-Y18、Y26-Y27雨水管修复项目	
357	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022050	石化路（东勤路-大田山路口）W12-W13污水管修复项目	
358	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022053	鱼珠国际木材市场商业改造单元（AP0518004地块Y10-Y10A、Y11-Y11A、Y13-Y13A、Y14-Y14A、Y15-Y15A雨水管修复项目	
359	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-TH-DSD-2022071	吉山村W52-W53、W102-W103、W124-W125污水管修复项目	
360	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-TH-DSD-2022092	悦景路（华润小区对出路上）Y16-Y16B、Y17-Y17B雨水管修复项目	
361	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022096	珠江北路丽丰大厦（护林路~港湾西四街）Y3-Y3B、Y9-Y9A、Y11-Y11A、南岗地铁站（灯柱081号~广海路）Y12-Y12A雨水管修复项目	
362	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022046	中铁五局集团有限公司广州市轨道交通十三号线二期工程十三项目经理部（生活区、施工现场）H4-H4A、H7-H7A、H17-H17A合流管、珠村东环路（珠村北环路~中山大道中）Y14-Y15、Y19-Y20雨水管修复项目	
363	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022051	黄埔大桥桥底（灯柱047号~电厂西路）Y9-Y9A、护林路茅岗路交界（茅岗路~茅岗路792号）Y8-Y8A、信华路（信华路352号~大元街）Y20-Y20A、信华路（黄埔东路~大沙地东路）Y23-Y23A雨水管修复项目	




序号	所属分公司	派单编号	项目编号	项目名称	分公司确认
364	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-TH-DSD-2022091	前进村W53-W54、W68-W73、W69-W70污水管修复项目	   
365	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-TH-DSD-2022057	天河区黄埔大道东646号地块项目Y8-Y8A、鱼珠国际木材市场商业改造单元（AP0518004）地块Y20-Y20A雨水管及珠吉路（吉山坑尾路~悦景路）W13-W14污水管修复项目	
366	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-TH-DSD-2022058	天河区黄埔大道东646号地块项目Y1-Y1A、Y3-Y3A、Y5-Y5A雨水管修复项目	
367	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022054	黄埔东路（港湾路~文苑花园）Y17-Y18、Y18-Y19雨水管及红山一路（广新路~灯柱020号）H6-H6B合流管修复项目	
368	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022093	护林路三期（规划二路~信华路）W48-W49污水管、文冲地铁站（沃尔玛~小霞包点）Y2-Y2B雨水管修复项目	
369	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022097	长庚路（丰乐北路~乌涌）Y5-1-Y5-2、Y5-3-Y5-2、住宅楼工程（华美牛奶厂AT1003039地块（自编1#-39#））Y6-Y7雨水管修复项目	
370	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022077	珠江北路丽丰大厦（护林路~港湾西四街）Y6-Y8雨水管修复项目	
371	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-TH-DSD-2022083	悦景路（奥体路~大灵山路）Y6-Y6A、Y8-Y8A、Y9-Y9A雨水管修复项目	
372	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022073	大吉路（大吉果园~科珠路）Y12-Y12B、丰乐北路（灯柱077号~科林路）Y1-Y1A、三多路（大沙北路~三多路62号）Y1-Y1B及镇东路（三多路~黄埔体育馆）Y2-Y2B雨水管修复项目	
373	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022079	丰乐公路延长线（科丰路~广州石化厂）H15-H15A、H22-H22A合流管修复项目	
374	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-TH-DSD-2022087	吉山村W61-W62、W83-W84污水管及上堂村（丰乐北路~上堂西大街）H9-H10、H14-H15、H15-H16、H18-H19合流管修复项目	
375	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-TH-DSD-2022078	黄村龙步大街2巷一号H7-H8、H8-H9合流管、珠村东环路（珠村北环路~中山大道中）Y13-Y14、奥体路（广园快速路~灯柱080号）Y29-Y29A雨水管修复项目	
376	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-TH-DSD-2022085	住宅楼工程（华美牛奶厂AT1003039地块（自编1#-39#））Y17-Y17B、Y19-Y19A雨水管修复项目	
377	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022072	广州市轨道交通七号线二期工程大沙东站项目H2-H2A、蟹山路（蟹山西路~中山大道东）H29-H29A、H31-H31B合流管及黄埔公园西商贸中心项目Y21-Y21B雨水管修复项目	
378	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-TH-DSD-2022076	奥体路（广园快速路~灯柱080号）Y16-Y16A、Y17-Y17A雨水管、广州医科大学附属第五医院H14-H14A及海员路（港湾路~荔香路）H2-H2A合流管修复项目	
379	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022081	镇东路（三多路~黄埔体育馆）Y1-Y2、大沙北路（丰乐北路~三多路）Y15-Y15A及丰乐南路（黄埔东路~中大附属外国语实验中学）Y15-Y15A雨水管修复项目	


序号	所属分公司	派单编号	项目编号	项目名称	分公司确认
380	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022074	丰乐公路延长线（科丰路~广州石化厂）H9-H9A、H14-H14A及丰乐北路H16-H16B合流管修复项目	李功
381	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022084	镇东路（大沙地东路~黄埔区体育中心）Y16-Y16A雨水管、大沙地西路（港湾路~中山大道东）H1-H1B及丰乐中路（大沙地东路~黄埔东路）H2-H2B合流管修复项目	
382	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-TH-DSD-2022094	吉山新路街（广园快速路~珠吉路）Y54-Y55及广本厂两侧路Y22-Y22-2雨水管修复项目	
383	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022095	茅岗路（大沙地西~护林路）Y25-Y25-1、大沙北路（丰乐北路~镇东路）Y15B-Y15雨水管修复项目	
384	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022089	大沙北路延长线（镇东路~黄埔图书馆）Y11-Y12雨水管修复项目	
385	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022082	护林路（铁路~东福新村）Y5-Y5-1、Y23-Y23-1、中山大道（珠吉路~天银商贸大厦）Y22-Y22-A雨水管修复项目	
386	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-TH-DSD-2022088	园丁路（龙步西路~中山大道中）H4B-H4、H11-H11B合流管、珠村W32-W37污水管修复项目	
387	东区	DQ-X-2022-3001	X-DQ-GW-HP-DSD-2022047	丰乐中路（大沙地东路~黄埔东路）H3-H3B、H7-H7B、H15-H15B合流管修复项目	
388	北区	BQ-X-2022-3002	X-BQ-GW-BY-LG-2022055	北太路污水管道W1-W2管段维修项目	
389	北区	BQ-X-2022-3002	X-BQ-GW-BY-JH-2022061	黄边北路雨水管道Y5-Y5A、Y11-Y11B、Y39-Y39A管段维修项目	
390	北区	BQ-X-2022-3002	X-BQ-GW-BY-JH-2022060	新石路雨水管道Y8-Y8A及夏花一路污水管道W4-W5管段维修项目	李功
391	北区	BQ-X-2022-3002	X-BQ-GW-BY-LG-2022058	北村沙坑东路污水检查井FW6-FW9提升维修项目	
392	北区	BQ-X-2022-3002	X-BQ-GW-BY-JH-2022063	同泰路汇泰宾馆门口雨水管道Y2A-Y251管段维修项目	
393	北区	BQ-X-2022-3002	X-BQ-GW-BY-JH-2022062	石马桃源西街雨水管道Y78-Y113管段维修项目	
394	北区	BQ-X-2022-3002	X-BQ-GW-BY-JG-2022067	江同东路雨水管道Y17-Y18管段维修项目	
395	北区	BQ-X-2022-3002	X-BQ-GW-BY-JG-2022068	珠江江南路雨水管道Y4-Y7管段维修项目	
396	北区	BQ-X-2022-3002	X-BQ-GW-BY-LG-2022069	朝亮北路雨水检查井BYQLGYJ161533联接管应急抢修项目	
397	北区	BQ-X-2022-3007	X-BQ-GW-BY-JH-2022070	集贤路污水井CW78维修项目	
398	北区	BQ-X-2022-3007	X-BQ-GW-BY-JH-2022071	军民东路污水井AW104维修项目	
399	北区	BQ-X-2022-3007	X-BQ-GW-BY-JH-2022072	石马桃红西街污水井W74维修项目	
400	北区	BQ-X-2022-3009	X-BQ-GW-BY-LG-2022082	龙河西路污水管道W46-W46-1管段应急抢修项目	









序号	所属分公司	派单编号	项目编号	项目名称	分公司确认
401	北区	BQ-X-2022-3010	X-BQ-GW-BY-ZL-2022085	良田坑污水管道检查井BYQZLWYJ139479及纳路污水管道检查井BYQZLWYJ141761维修项目	 
402	北区	BQ-X-2022-3010	X-BQ-GW-BY-ZL-2022083	白沙坑雨水管道检查井BYMGXD52148错混接整改项目	
403	北区	BQ-X-2022-3010	X-BQ-GW-BY-ZL-2022084	沙亭泵井上游检查井BYQZLWYJ348339加装格栅项目	
404	北区	BQ-X-2022-3017	X-BQ-GW-BY-LG-2022086	左干渠（石湖段）涌边污水管道WE9-WE11管段维修项目	
405	北区	BQ-X-2022-3017	X-BQ-GW-BY-LG-2022088	左干渠（石湖段）涌边污水管道WE1-WE3管段维修项目	
406	北区	BQ-X-2022-3017	X-BQ-GW-BY-LG-2022090	左干渠（石湖段）涌边污水管道WE3-WE7管段维修项目	
407	北区	BQ-X-2022-3017	X-BQ-GW-BY-LG-2022093	左干渠（石湖段）涌边污水管道WE7-WE9管段维修项目	
408	北区	BQ-X-2022-3022	X-BQ-GW-BY-LG-2022113	沙坑涌、沙太路、万屋路、和龙排渠、石湖过涌管、云正大道、朝亮中路污水管道错混接整改项目	
409	北区	BQ-X-2022-3025	X-BQ-GW-BY-JH-2022114	平沙村污水管道W10-W11管段维修项目	
410	北区	BQ-X-2022-3027	X-BQ-GW-BY-JG-2022099	太岗路污水管道W26-W27管段维修项目	
411	北区	BQ-X-2022-3031	X-BQ-GW-BY-JH-2022165	广云路雨水管道Y1-Y7管段维修项目	
412	北区	BQ-X-2022-3033	X-BQ-GW-BY-SJW-20220727	石马村桃源西街污水管道W5-W6管段维修项目	
413	北区	BQ-X-2022-3038	X-BQ-QX-BY-JG-20230006	江高1#泵站压力管BYEYJ2321管段应急维修项目	
414	北区	BQ-X-2022-3040	X-BQ-GW-BY-JKC-20230008	广从路污水管道W16-W17、W19-W20、W25-W26管段维修项目	
415	北区	BQ-X-2022-3040	X-BQ-GW-BY-JKC-20230009	红旗路合流管道H8-H9及广从路污水管道W11-W12、W13-W14管段维修项目	
416	北区	BQ-X-2022-3040	X-BQ-GW-BY-LG-20230017	秀盛路污水检查井BYQLGWYJ335415井室维修项目	
417	北区	BQ-X-2022-3040	X-BQ-GW-BY-LG-20230018	广从路污水检查井BYQLGWYJ110898、夏良路BYQLGWYJ017383-BYQLGWYJ496013井室维修项目	
418	北区	BQ-X-2022-3044	X-BQ-GW-BY-LG-20230051	龙河西路、广从一路、陈太路、永兴村污水管道错混接整改项目	
419	北区	BQ-X-2022-3044	X-BQ-GW-BY-SJW-20230062	永泰集贤路污水井CW80维修项目	
420	北区	BQ-X-2022-3044	X-BQ-QX-BY-SJW-20230049	夏花一路雨水渠Y837-Y838与罗岗商农东街合流渠H939-H940管段紧急维修项目	
421	北区	BQ-X-2022-3044	X-BQ-GW-BY-LG-20230050	龙归厂雨水管道BYQLGYYJ000538-BYQLGYYJ00054管段维修项目	
422	北区	BQ-X-2022-3044	X-BQ-GW-BY-SJW-20230061	尹边环村路雨水管道Y3-Y4管段维修项目	

序号	所属分公司	派单编号	项目编号	项目名称	分公司确认
423	北区	BQ-X-2022-3044	X-BQ-GW-BY-JG-20230054	华隆路污水管道BYQJGWYJ463857井室错混接维修项目	  
424	北区	BQ-X-2022-3047	X-BQ-GW-BY-JKC-20230081	广从八路污水管道检查井W31维修项目	
425	北区	BQ-X-2022-3047	X-BQ-GW-BY-JG-20230072	江人二路污水管道BYHYJ5334-BYHYJ5346管段维修项目	
426	北区	BQ-X-2022-3047	X-BQ-GW-BY-JG-20230074	太岗路（机场安置区）污水管道BYQJGWYJ097069井室、BYJYJ40103-BYJYJ40104管段维修项目	
427	北区	BQ-X-2022-3047	X-BQ-GW-BY-JG-20230073	江人一路污水管道BYHYJ5261-BYHYJ5264管段维修项目	
428	北区	BQ-X-2022-3047	X-BQ-GW-BY-JG-20230063	华成路污水管道BYQJGWYJ463674-BYQJGWYJ343288管段维修项目	
429	北区	BQ-X-2022-3047	X-BQ-GW-BY-SJW-20230067	左干渠东平长岭东街污水管道WD14-WD22管段维修项目	
430	北区	BQ-X-2022-3047	X-BQ-GW-BY-SJW-20230068	鸦岗村水月宫污水管道W63-W64管段与污水井W387维修项目	
431	北区	BQ-X-2022-3047	X-BQ-GW-BY-SJW-20230060	石马小马南一街污水井W1错混接整改项目	
432	北区	BQ-X-2022-3047	X-BQ-GW-BY-JKC-20230080	广新路污水管道检查井W32及W33-W34、W36-W37管段维修项目	
433	北区	BQ-X-2022-3047	X-BQ-GW-BY-JKC-20230079	广新路污水管道检查井W38及W39-W40、W50-W51管段维修项目	
434	北区	BQ-X-2022-3049	X-BQ-GW-BY-LG-20230112	广从排渠、瑚琏直街、永兴村、夏良孔方路污水管道错混接整改项目	
435	北区	BQ-X-2022-3049	X-BQ-GW-BY-LG-20230098	龙兴西路污水管道BYQLGWYJ108330-BYQLGWYJ108331管段维修项目	
436	北区	BQ-X-2022-3049	X-BQ-GW-BY-LG-20230113	太和镇污水检查井BYQLGWYJ493116、BYQLGWYJ493126、BYQLGWYJ493149、龙归城污水井BYQLGWYJ105863、BYQLGWYJ291665、BYQLGWYJ109674井室维修项目	
437	北区	BQ-X-2022-3049	X-BQ-GW-BY-LG-20230127	谢家庄涌边污水管道BYKYJ301640-BYKYJ301644管段维修项目	
438	北区	BQ-X-2022-3051	X-BQ-GW-BY-JG-20230156	勤星村污水管道W2-W2-1管段维修项目	
439	北区	BQ-X-2022-3057	X-BQ-GW-BY-ZL-20230209	广从七路污水管道BYQZLWYJ115077-BYQZLWYJ118321管段及竹料大道东污水管道BYQZLWYJ154270-BYQZLWYJ154031管段维修项目	
440	北区	BQ-X-2022-3057	X-BQ-GW-BY-SJW-20230261	环滘车场直街污水井NW01维修项目	
441	北区	BQ-X-2022-3057	X-BQ-GW-BY-SJW-20230260	环滘村渡头大街污水井KW20维修项目	
442	北区	BQ-X-2022-3057	X-BQ-GW-BY-SJW-20230259	夏茅村污水井NW02维修项目	
443	北区	BQ-X-2022-3057	X-BQ-GW-BY-SJW-20230258	新顺路合流管道Y21-Y22管段维修项目	
444	北区	BQ-X-2022-3057	X-BQ-GW-BY-SJW-20230274	新科下村永和街污水管道W1-W3管段维修项目	

序号	所属分公司	派单编号	项目编号	项目名称	分公司确认
445	北区	BQ-X-2022-3057	X-BQ-GW-BY-SJW-20230273	新科下村永和街污水管道W6-W9管段维修项目	  
446	北区	BQ-X-2022-3057	X-BQ-GW-BY-SJW-20230272	新科下村永和街污水管道W9-W11管段维修项目	
447	北区	BQ-X-2022-3057	X-BQ-GW-BY-SJW-20230275	新科下村永和街污水管道W12-W22管段维修项目	
448	北区	BQ-X-2022-3057	X-BQ-GW-BY-ZL-20230287	东风南路污水管道检查井W70维修项目	
449	北区	BQ-X-2022-3057	X-BQ-GW-BY-ZL-20230288	东风南路污水管道BYQZLWYJ113558-BYQZLWYJ113559管段维修项目	
450	北区	BQ-X-2022-3057	X-BQ-GW-BY-LG-20230242	草庄东路污水检查井BYQLGWYJ291481-BYQLGWYJ291484井室维修项目	
451	北区	BQ-X-2022-3057	X-BQ-GW-BY-LG-20230241	园夏官海街污水管道W1-W2、W10-W10-2、W14-W15管段维修项目	
452	北区	BQ-X-2022-3059	X-BQ-GW-BY-SJW-20230319	新顺路合流管道H13-H13A管段维修项目	
453	北区	BQ-X-2022-3059	X-BQ-GW-BY-LG-20230311	龙归厂雨水管道BYQLGYYJ000532-BYQLGYYJ00054管段维修项目	
454	北区	BQ-X-2022-3059	X-BQ-GW-BY-JG-20230296	小塘北路污水管道W15#、W22#井室错混接维修项目	
455	北区	BQ-X-2022-3059	X-BQ-QX-BY-SJW-20230297	黄边北路雨水渠Y8-Y21及夏花二路雨水渠Y15-Y16管段紧急维修项目	
456	北区	BQ-X-2022-3059	X-BQ-QX-BY-SJW-20230298	夏茅海口海鹭二巷污水管道WD1014-WD1015管段紧急维修项目	
457	北区	BQ-X-2022-3063	X-BQ-GW-BY-ZL-20230354	竹料净水厂污水管道BYQZLWYJ005947-BYQZLWYJ005946管段维修项目	
458	北区	BQ-X-2022-3063	X-BQ-GW-BY-ZL-20230353	龙塘村泵井污水检查井BYQZLWYJ483038、竹一村泵井污水检查井BYQZLWYJ462858加装格栅项目	
459	北区	BQ-X-2022-3063	X-BQ-GW-BY-LG-20230337	大源洞南路污水检查井BYQFZMWYJ2258及大源洞东一路污水管道BYQLGWYJ45377-BYQLGWYJ45378管段维修项目	
460	北区	BQ-X-2022-3063	X-BQ-GW-BY-LG-20230382	大源东路污水管道WA68-WA69管段维修项目	
461	北区	BQ-X-2022-3063	X-BQ-GW-BY-LG-20230383	龙兴中路污水管道BYIYJ6018-BYIYJ6019管段维修项目	
462	北区	BQ-X-2022-3063	X-BQ-GW-BY-ZL-20230397	福龙路雨水管道Y13-Y14管段维修项目	
463	北区	BQ-X-2022-3063	X-BQ-GW-BY-LG-20230394	人和2号泵站进厂总管污水管道W18-W19管段维修项目	
464	北区	BQ-X-2022-3063	X-BQ-GW-BY-JG-20230393	育英街合流管BYQJGHYJ151163-BYQJGHYJ148473、BYQJGHYJ150023-BYQJGHYJ151325管段维修项目	
465	北区	BQ-X-2022-3066	X-BQ-GW-BY-JG-20230392	东线江城路污水管线JW06井室修复项目	
466	北区	BQ-X-2022-3068	X-BQ-GW-BY-SJW-20230433	平沙海鲜城对岸收水口BYBGXD5152、嘉禾二支涌末端截污井BYQSWWYJ465207及集贤路末端截污井BYDYJ8074错混接整改项目	

序号	所属分公司	派单编号	项目编号	项目名称	分公司确认
467	北区	BQ-X-2022-3068	X-BQ-GW-BY-SJW-20230434	鹤龙二路经贸学校末端截污井BYQSWWYJ409029及军民东路末端截污井BYQSWWYJ110980错混接整改项目	  
468	北区	BQ-X-2022-3068	X-BQ-GW-BY-SJW-20230435	黄边南路合流管道Y11-Y12管段维修项目	
469	北区	BQ-X-2022-3072	X-BQ-GW-BY-SJW-20230500	沙场路雨水管道Y7-Y8管段维修项目	
470	北区	BQ-X-2022-3072	X-BQ-GW-BY-SJW-20230503	夏茅石夏一横路污水管道GW31-GW32、GW32-GW33管段维修项目	
471	北区	BQ-X-2022-3072	X-BQ-GW-BY-SJW-20230504	夏茅石夏一横路污水管道GW28-GW29、GW30-GW31管段维修项目	
472	北区	BQ-X-2022-3072	X-BQ-GW-BY-LG-20230472	秀盛路横坑桥污水管道BYQLGWYJ000391-BYQLGWYJ000392管段及谢家庄污水检查井BYQLGWYJ109046维修项目	
473	北区	BQ-X-2022-3072	X-BQ-GW-BY-LG-20230471	夏良涌边污水管道WF8-WF9、大源村雷屋WC41-WC42管段维修项目	
474	北区	BQ-X-2022-3072	X-BQ-GW-BY-LG-20230473	鹤亭西路污水管道W1-W2、W6-W7管段维修项目	
475	北区	BQ-X-2022-3072	X-BQ-GW-BY-LG-20230521	高桥西路污水管道BYQLGWYJ076552-BYQLGWYJ076458管段、夏良涌边污水WF17-WF18管段维修项目	
476	北区	BQ-X-2022-3072	X-BQ-GW-BY-SJW-20230512	夏花一路雨水管BYQSWYYJ095932-BYQSWYYJ095714管段错混接整改项目	
477	北区	BQ-X-2022-3072	X-BQ-GW-BY-SJW-20230518	唐阁绿道中污水管道BYBYQSWWYJ128720-BYBYQSWWYJ128721管段维修项目	
478	北区	BQ-X-2022-3072	X-BQ-GW-BY-SJW-20230519	大朗中路污水管CW04-CW14管段维修项目	
479	北区	BQ-X-2022-3072	X-BQ-GW-BY-SJW-20230520	石井大道污水管道AW10-AW11管段维修项目	
480	北区	BQ-X-2022-3075	X-BQ-GW-BY-LG-20230545	龙归厂雨水管道BYQLGYYJ000532-BYQLGYYJ000537管段维修项目	
481	北区	BQ-X-2022-3075	X-BQ-GW-BY-LG-20230546	龙归厂污水管道BYQLGWYJ023956-BYQLGWYJ023945管段维修项目	
482	北区	BQ-X-2022-3075	X-BQ-GW-BY-JG-20230536	鹤龙七路BYQJGWYJ096774、BYQJGWYJ097459污水井室维修项目	
483	北区	BQ-X-2022-3075	X-BQ-GW-BY-JG-20230538	鹤龙七污水管道BYQJGWYJ057820-BYQJGWYJ097076管段维修项目	
484	北区	BQ-X-2022-3075	X-BQ-GW-BY-JG-20230537	鹤龙七污水管道BYQJGWYJ097977-BYQJGWYJ166870管段维修项目	
485	北区	BQ-X-2022-3075	X-BQ-GW-BY-JG-20230535	鹤龙七污水管道BYQJGWYJ098342-BYQJGWYJ095819管段维修项目	
486	北区	BQ-X-2022-3075	X-BQ-GW-BY-JG-20230534	人和大街雨水管道BYQJGWYJ103723-BYQJGWYJ170525管段维修项目	
487	北区	BQ-X-2022-3075	X-BQ-GW-BY-JG-20230533	人和大街雨水管道BYQJGWYJ170504-BYQJGWYJ170530管段维修项目	
488	北区	BQ-X-2022-3075	X-BQ-GW-BY-JG-20230570	夏南涌污水管道W1-W2管段维修项目	

序号	所属分公司	派单编号	项目编号	项目名称	分公司确认
489	北区	BQ-X-2022-3078	X-BQ-GW-BY-LG-20230629	米龙龙商路涌边污水管道WC2-WC4管段维修项目	  
490	北区	BQ-X-2022-3078	X-BQ-GW-BY-LG-20230638	大源新村北一巷污水挂管WH217-1-WH217-7管段维修项目	
491	北区	BQ-X-2022-3078	X-BQ-GW-BY-LG-20230639	106国道南岭牌坊污水管道BYIYJ6456-BYIYJ6457管段维修项目	
492	北区	BQ-X-2022-3078	X-BQ-GW-BY-LG-20230640	广东外语外贸大学实验中学西门雨水管道Y1-Y2管段改造项目	
493	北区	BQ-X-2022-3078	X-BQ-GW-BY-ZL-20230635	龙虎路污水管道检查井BYQZLWYJ440683维修项目	
494	北区	BQ-X-2022-3078	X-BQ-GW-BY-ZL-20230637	东风南路污水管道BYQZLWYJ473663-BYQZLWYJ473664管段维修项目	
495	北区	BQ-X-2022-3078	X-BQ-GW-BY-ZL-20230634	头陂坑污水管道检查井BYQZLWYJ155904新建连通管项目	
496	北区	BQ-X-2022-3078	X-BQ-GW-BY-ZL-20230636	博罗南涌污水管道BYQZLWYJ140590-BYQZLWYJ140591管段维修项目	
497	北区	BQ-X-2022-3078	X-BQ-GW-BY-SJW-20230602	夏花一路雨水管道BYBYJ0751-BYBYJ0752管段维修项目	
498	北区	BQ-X-2022-3078	X-BQ-GW-BY-SJW-20230615	从云路雨水管道7YS932-7YS944管段维修项目	
499	北区	BQ-X-2022-3078	X-BQ-GW-BY-SJW-20230614	从云路雨水管道7YS971-7YS980管段维修项目	
500	北区	BQ-X-2022-3080	X-BQ-GW-BY-LG-20230647	广从路丰泰横路路口污水井BYQLGWYJ579409、谢家庄长新路污水井BYQLGWYJ066193改造项目	
501	北区	BQ-X-2022-3080	X-BQ-GW-BY-LG-20230683	镇东路、陈太路（石湖公交站）及陈太路（部队下斜坡点）雨水设施改造项目	
502	北区	BQ-X-2022-3080	X-BQ-GW-BY-LG-20230682	陈太路（沙井东路旁）、上径中路及大源北路（魅力东方物流园旁）雨水设施改造项目	
503	北区	BQ-X-2022-3080	X-BQ-GW-BY-LG-20230681	龙岗北路雨水管道BYIYJ4558-BYIYJ4558-3管段改造项目	
504	北区	BQ-X-2022-3089	X-BQ-GW-BY-SJW-20230971	均禾大道污水井WB22-1错混接整改项目	
505	北区	BQ-X-2022-3089	X-BQ-GW-BY-SJW-20230970	同泰路雨水管道Y8-Y9及Y21-Y21-1管段维修项目	
506	北区	BQ-X-2022-3089	X-BQ-GW-BY-SJW-20230973	黄边北路雨水渠Y27-Y50管段维修项目	
507	北区	BQ-X-2022-3090	X-BQ-GW-BY-ZL-20230972	寮采路污水管道W55-W56、乌溪路污水管道WA11-WA12及检查井WA7维修项目	
508	北区	BQ-X-2022-3090	X-BQ-GW-BY-LG-20230981	长红竹仔园南路W35污水检查井维修项目	
509	北区	BQ-X-2022-3090	X-BQ-GW-BY-LG-20230980	草庄东路污水管道BYQLGWYJ291476-BYQLGWYJ291479、BYQLGWYJ558124-BYQLGWYJ436577管段维修项目	
510	北区	BQ-X-2022-3090	X-BQ-GW-BY-LG-20230979	草庄东路污水管道BYQLGWYJ015988-BYQLGWYJ291474、BYQLGWYJ463403-BYQLGWYJ436571管段维修项目	
511	北区	BQ-X-2022-3090	X-BQ-GW-BY-LG-20231002	人和2压力管消能井（清河海唇路）及广从三路污水检查井BYQLGWYJ108163维修项目	

序号	所属分公司	派单编号	项目编号	项目名称	分公司确认
512	北区	BQ-X-2022-3090	X-BQ-GW-BY-JG-20230978	人和镇北后街雨水渠加装项目	  
513	北区	BQ-X-2022-3090	X-BQ-GW-BY-JG-20230982	人和镇106国道西侧BYQJGWYJ365900、BYQJGWYJ445115污水井室维修项目	
514	北区	BQ-X-2022-3094	X-BQ-GW-BY-ZL-20231012	东风南路污水管道BYQZLWYJ473670-BYQZLWYJ473671管段维修项目	
515	北区	BQ-X-2022-3094	X-BQ-GW-BY-JG-20231034	育英街合流管道BYQJGYBZ006043-BYQJGYJ173344管段维修项目	
516	北区	BQ-X-2022-3095	X-BQ-GW-BY-ZL-20231059	广从路污水管道W54-W56管段维修项目	
517	北区	BQ-X-2022-3095	X-BQ-GW-BY-SJW-20231084	平沙农贸市场门口雨水管道Y1-Y4管段内涝整改项目	
518	北区	BQ-X-2022-3097	X-BQ-GW-BY-JG-20231080	方华路106国道以南污水管道4处结构性缺陷维修项目	
519	北区	BQ-X-2022-3097	X-BQ-GW-BY-JG-20231079	人和北后街污水管道BYQJGHYJ000037-BYQJGHYJ102441管段维修项目	
520	北区	BQ-X-2022-3097	X-BQ-GW-BY-ZL-20231058	广从路污水管道W58-W60管段维修项目	
521	北区	BQ-X-2022-3101	X-BQ-GW-BY-JG-20231082	江人路（北段）污水管道AW30-AW51管段维修项目	
522	北区	BQ-X-2022-3101	X-BQ-GW-BY-ZL-20231141	广从路污水管道W37-W38管段维修项目	
523	北区	BQ-X-2022-3101	X-BQ-GW-BY-ZL-20231066	广从路污水管道W70-W71、W86-W87管段维修项目	
524	北区	BQ-X-2022-3101	X-BQ-GW-BY-ZL-20231217	竹一余新街污水管道检查井BYQZLWYJ118788错混接整改项目	
525	北区	BQ-X-2022-3101	X-BQ-GW-BY-SJW-20231213	空港大道雨水管道Y3-Y27管段维修项目	
526	北区	BQ-X-2022-3101	X-BQ-GW-BY-SJW-20231214	启德路雨水管道Y2-Y3、Y4-Y5管段维修项目	
527	北区	BQ-X-2022-3101	X-BQ-GW-BY-ZL-20231221	白沙坑截污管线BYQZLWYJ152374及白沙北坑截污完善工程BYQZLWYJ139569溢流口安装拍门项目	
528	南区	NQ-X-2022-3037	X-NQ-QX-HZ-LJ-20230003	海珠区瑞宽街W5-W4污水管抢修项目	  
529	南区	NQ-X-2022-3079	X-NQ-QX-HZ-LJ-20230641	海珠区赤岗路聚德西路路面塌陷抢修项目	
530	南区	NQ-X-2022-3079	X-NQ-GW-HZ-LJ-20230642	海珠区聚德北路污水管修复项目	
531	南区	NQ-X-2022-3084	X-NQ-QX-HZ-LJ-20230604	海珠区凤浦中路HZQLJYYJ242534-HZQLJYYJ242535雨水管抢修项目	
532	南区	NQ-X-2022-3084	X-NQ-GW-HZ-LJ-20230705	海珠区大塘小区对出排水管修复项目	
533	维管	WG-X-2022-3070	X-WG-QX-BY-DTS-20230477	心谊路雨水管道BYQDTSYPSGDU23419抢修项目	 
534	维管	WG-X-2022-3086	X-WG-QX-BY-DTS-20230722	心谊路雨水管道BYQDTSYPSGDU23420抢修项目	

序号	所属分公司	派单编号	项目编号	项目名称	分公司确认
535	维管	WG-X-2022-3070	X-WG-GW-BY-DTS-20230458	白云区云城东路广州体育馆停车场门口对出雨水管道修复项目	陈和
536	维管	WG-X-2022-3082	X-WG-GW-BY-DTS-20230674	机场路26号及心谊路与远景路交界处雨水管道修复项目	陈和
537	中区	ZQ-X-2022-3054	X-ZQ-GW-TH-LD-20230208	广州轨道交通二·八号线延长线施工十四标文化公园站H9-H9A、环市西路（麓湖路~市旅游中学）3H150A-3H150、连新路（应元路~中山五路）H12B-H12合流管道修复项目	张明

5、投标人企业性质承诺

投标人企业性质承诺：

承诺书

致招标人：深圳市大鹏新区建筑工务署

我单位参加下企沙暗涵整治工程（施工）的招投标活动，我方郑重作以下承诺：

我方承诺本公司企业性质为民营企业（填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

承诺人（盖章）：金中天水利建设有限公司

法定代表人（签字）：王明子

日期：2025年11月03日

