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一、投标人基本情况 

 

投标人基本情况表 

投标人名称 深圳市东部工程咨询有限公司 企业性质 
民营    国有 

其他：        

投标人简介 

深圳市东部工程咨询有限公司（曾用名：深圳市东部建设监理有限责任公司）成

立于一九九○年十月，注册资金人民币 1000万元，是全国成立最早的监理公司之一，

一九九三年经建设部批准为国家首批甲级建设监理公司，公司总部地址位于深圳市福

田区福保街道新洲同创汇 D座 210。现具备房屋建筑工程甲级、市政公用工程甲级、

工程招标代理甲级资质，是深圳市最大的、实力最强的监理公司之一，是广东省建设

监理协会理事单位。公司于一九九九年通过了 ISO9002 质量体系认证，曾入选深圳市

政府投资工程预选承包商房建Ⅰ组及市政Ⅰ组。 

公司拥有雄厚的技术力量和丰富的管理经验，公司总人数 500人，其中深圳总部

人数 358 人，人力资源专业齐全、结构合理，涵盖了全国注册监理工程师、全国注册

造价工程师、全国注册建造师、全国注册安全工程师、深圳住建局交易中心专家库成

员等。公司的专业顾问团队，成员不仅有公司内部专家库人员，还外聘了行业内有影

响力的资深专业人士担任技术顾问，为公司监理项目提供技术服务支持。 

公司监理业务涵盖了政府投资的地铁轨道、隧道及道路工程，大型公共建筑、超高层

建筑等，国有融资企业筹建的保障房和安居房工程以及其他各类型项目，涉及监理业

务领域广泛。公司在工程门类、规模、高度、难度方面不断突破，积累了丰富的工程

监理实践经验，并以精诚的工作作风赢得所参与项目建设各方的信任，获得了大量表

彰和奖项。 

联系方式 

法定代表人：吕凌风 
身份证号码：

410105196406212750 
电话：0755-83940795 

项目总监：安斌 
身份证号码：

622629198502080012 
电话：15019436824 

投标员：朱琪 
身份证号码：

441324200210211022 
电话：13480779167 

电子邮箱：szdongbujl@qq.com 邮编：518000 

注： 

1．投标人须对填写内容的真实性负责。 

2．投标人认为有需要的可自行增加表格内容。 
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营业执照（正副本扫描件）  
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深圳市市场监督管理局“商事主体登记及备案信息查询”网页截图 

查证网址：https://amr.sz.gov.cn/outer/entSelect/gs.html 
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 工程监理资质证书（具有 市政公用工程监理甲级 资质）  
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重要说明: 

自 2020 年 8 月 4 日原公司名称“深圳市东部建设监

理有限责任公司”已更名为“深圳市东部工程咨询有限公

司”。为此，本次投标文件中所有“深圳市东部建设监理

有限责任公司”均等同于“深圳市东部工程咨询有限公

司”。 
营业执照更名证明（变更（备案）通知书） 

  

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

6 

二、投标人业绩情况一览表 

投标人业绩情况一览表 

投标人名称：深圳市东部工程咨询有限公司 

序号 建设单位 项目名称 
合同金额 

（万元） 
合同范围及内容 合同签订日期 履约评价情况 

证明文件

页码 

1 深圳市地铁集团有限公司 

深圳市城市轨道交通

15号线工程监理 15505

标 

3124.72 

隧道工程 

四站四区间+两条

出入段线 

2023 年 11 月 29 日 93.50分（优秀） P7～P33 

2 深圳市地铁集团有限公司 

深圳市城市轨道交通

22 号线一期工程监理

22505标 

4022.00 
隧道工程 

四站四区间 
2024年 4月 1日 96.69分（优秀） P34～P50 

3 深圳市地铁集团有限公司 

深圳市城市轨道交通

27 号钱一期工程监理

27504标 

2758.45 
隧道工程 

四站四区间 
2024年 8月 8日 92.88分（优秀） P51～P64 

注：后附业绩证明材料。 

附：地铁对本单位年度履约评价。 
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1.深圳市城市轨道交通 15 号线工程监理 15505 标 

中标通知书扫描件  
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具有隧道工程。 
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合同关键页扫描件 
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履约评价 

年份 评分 

2024 年第一季度 92.50 分 

2024 年第二季度 92.80 分 

2024 年第三季度 92.80 分 

2024 年第四季度 93.50 分 

2025 年第一季度 92.10 分 

2025 年第二季度 91.40 分 

2024年第一季度履约评价： 92.50 分   
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2024年第二季度履约评价： 92.80分 
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2024年第三季度履约评价： 92.80分  
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2024年第四季度履约评价： 93.50分   
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2025年第二季度履约评价： 91.40分 
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2.深圳市城市轨道交通 22 号线一期工程监理 22505 标 

中标通知书扫描件  
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具有隧道工程。  
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合同关键页扫描件 
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履约评价 

年份 评分 

2024 年年度 96.69 分 

2025 年第一季度 93.86 分 

2025 年第二季度 91.29 分 

2024年度履约评价：96.69分 
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及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

44 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

45 

2025 年第一季度履约评价：93.86 分 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

46 

  

 

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

47 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

48 

2025 年第二季度履约评价：91.29 分  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

49 

  

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

50 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

51 

3. 深圳市城市轨道交通 27 号钱一期工程监理 27504 标 

中标通知书扫描件  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

52 

 

   具有隧道工程。    

 

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

53 

合同关键页扫描件 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

54 

 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

55 

  

 

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

56 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

57 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

58 

  

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

59 

履约评价 

年份 评分 

2025 年第一季度 92.88 分 

2025 年第二季度 91.80 分 

2025年第一季度履约评价： 92.88分 

 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

60 

  

 

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

61 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

62 

2025年第二季度履约评价： 91.80 分 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

63 

  

 

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

64 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

65 

 

附：地铁对本单位年度履约评价。 

 

A级：优秀、B级：良好 

年份 等级 

2022 年上半年 A 级：优秀 

2022 年下半年 B 级：良好 

2023 年上半年 B 级：良好 

2023 年下半年 B 级：良好 

2024 年上半年 B 级：良好 

2024 年下半年 B 级：良好 

 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

66 

2022上半年：A级（优秀） 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

67 

   



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

68 

   

 

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

69 

   



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

70 

   



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

71 

2022下半年：B级（良好） 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

72 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

73 

  

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

74 

  

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

75 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

76 

2023年上半年：B级（良好） 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

77 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

78 

  

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

79 

  

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

80 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

81 

2023下半年：B级（良好）  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

82 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

83 

  

 

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

84 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

85 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

86 

2024上半年：B级（良好） 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

87 

  

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

88 

  

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

89 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

90 

2024下半年：B级（良好） 

   



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

91 

   



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

92 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

93 

  

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

94 

  

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

95 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

96 

三、项目总监简历表 

 

项目总监简历表 

投标人名称：深圳市东部工程咨询有限公司 

姓名 安斌 性别 男 年龄 40岁 

学历及专业 本科/工程管理 职称及专业 工程师 

参加工作年限 16 年 
从事项目总监

工作年限 
3年 

主要工作经历 2009年进入深圳市东部工程咨询有限公司从事工程监理工作。 

类似项目业绩 

建设单位 项目名称 
合同金额 

（万元） 

合同范围及

内容 

竣工验收

日期 

履约评价

情况 

证明

文件

页码 

深圳市地铁集

团有限公司 

深圳市城市轨道

交通 16号线工

程监理 16501标 

3827 

万元 

隧道工程 

四站五区间 

2022 年 11

月 29 日 

96.18分

（优秀） 

P100

～

P120 

注：后附相关证明材料。 

 

 

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

97 

总监理工程师：安斌 

资格证：国家注册监理工程师、注册专业：市政公用工程、有效期限：2026年 3月 22日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

98 

职称证：工程师 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毕业证：本科 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

99 

近三个月社保证明 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

100 

1.深圳市城市轨道交通 16 号线工程监理 16501 标 

具有隧道工程。 

 

 

  

 

 

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

101 

中标通知书 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

102 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

103 

  

 

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

104 

  

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

105 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

106 

监理 16501 标合同范围包含以下两个施工标段竣工验收。 

序号 施工标段名称 竣工时间 

1 深圳市城市轨道交通 16号线工程施工总承包二工区； 2022.11.29 

2 深圳市诚市轨道交通 16号线工程施工总承包一工区； 2022.11.29 

  

监理 16501 标合同范围包含施工总承包二工区 

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

107 

  

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

108 

  

 

在该项目担任总监代表岗位 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

109 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

110 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

111 

  

监理 16501 标合同范围包含施工总承包一工区 

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

112 

  

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

113 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

114 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

115 

履约评价 

年份 评分 

2021 年第一季度 96.18 分 

2021 年第二季度 96.12 分 

2021年第一季度履约评价： 96.18分 

 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

116 

  

 

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

117 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

118 

2021年第二季度履约评价： 96.12 分 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

119 

  

 

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

120 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

121 

四、项目管理机构配备情况表 

项目管理机构配备情况表 
投标人名称：深圳市东部工程咨询有限公司 

序
号 

职务 姓名 职称 
上岗资格证明 

证书名称 级别 证号 专业 

1 项目总监 安斌 工程师 注册监理工程师 国家级 44032740 市政公用工程 

2 安全监理工程师 李耀辉 高级工程师 注册安全工程师 国家级 0118135 市政公用工程 

3 
专业监理工程师

（土建） 
吴国虎 高级工程师 注册监理工程师 国家级 44018191 市政公用工程 

4 
专业监理工程师

（岩土） 
王永生 高级工程师 注册监理工程师 国家级 44032741 市政公用工程 

5 
专业监理工程师

（结构） 
万仁辉 高级工程师 注册监理工程师 国家级 44012199 市政公用工程 

6 
专业监理工程师
（给排水） 

郑少城 工程师 
深圳市专业监理
工程师信用手册 

市级 B20202206 水利水电工程 

7 
专业监理工程师

（道路） 
齐辉 工程师 

深圳市专业监理
工程师信用手册 

市级 B20210259 市政公用工程 

8 
专业监理工程师

（电气） 
刘建明 工程师 

深圳市专业监理
工程师信用手册 

市级 B20210178 市政公用工程 

9 
专业监理工程师

（试验） 
杨学东 工程师 

深圳市专业监理
工程师信用手册 

市级 B201801944 市政公用工程 

10 合约造价工程师 苏兴礼 工程师 
注册一级造价工

程师 
国家级 

建[造] 
11214400007

867 
工程造价 

11 监理员 1 邬新明 工程师 
深圳市专业监理
工程师信用手册 

市级 B20210155 市政公用工程 

12 监理员 2 郭圳 工程师 
深圳市专业监理
工程师信用手册 

市级 B20220162 市政公用工程 

13 监理员 3 杨冬平 工程师 
深圳市专业监理
工程师信用手册 

市级 B20230006 市政公用工程 

14 资料员 杨文生 工程师 
深圳市专业监理
工程师信用手册 

市级 B20210114 市政公用工程 

15 
项目统筹管理人
员（土建） 

喻巧 工程师 职称证 市级 / 
道路与桥梁 

工程 

16 
项目统筹管理人

员(机电) 
岑伟华 工程师 职称证 市级 1543025 机电工程 

注：后附相关证明材料。 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

122 

1.项目总监：安斌 

资格证：国家注册监理工程师、注册专业：市政公用工程、有效期限：2026年 3月 22日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

123 

职称证：工程师 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毕业证：本科 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

124 

近三个月社保证明 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

125 

2.安全监理工程师：李耀辉 

资格证书：注册安全工程师 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

126 

职称证：高级工程师 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

127 

近三个月社保证明 

 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

128 

3.专业监理工程师（土建）：吴国虎 

 

资格证书： 注册监理工程师 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

129 

职称证：高级工程师 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

130 

近三个月社保证明 

 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

131 

4.专业监理工程师（岩土）：王永生 

 

资格证书： 注册监理工程师 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

132 

职称证：高级工程师 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

133 

近三个月社保证明 

 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

134 

5.专业监理工程师（结构）：万仁辉 

 

资格证书：注册监理工程师 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

135 

职称证：高级工程师 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

136 

近三个月社保证明 

 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

137 

6.专业监理工程师（给排水）：郑少城 

 

资格证书： 深圳市专业监理工程师信用手册 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

138 

职称证：工程师 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

139 

近三个月社保证明 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

140 

7.专业监理工程师（道路）：齐辉 

 

资格证书： 深圳市专业监理工程师信用手册 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

141 

职称证：工程师 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

142 

近三个月社保证明 

 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

143 

8.专业监理工程师（电气）：刘建明 

 

资格证书： 深圳市专业监理工程师信用手册 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

144 

职称证：工程师 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

145 

近三个月社保证明 

 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

146 

9.专业监理工程师（试验）：杨学东 

 

资格证书： 深圳市专业监理工程师信用手册 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

147 

职称证：工程师 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

148 

近三个月社保证明 

 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

149 

10.合约造价工程师：苏兴礼 

 

资格证书： 注册一级造价工程师 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

150 

职称证：工程师 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

151 

近三个月社保证明 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

152 

11.监理员 1：邬新明 

 

资格证书： 深圳市专业监理工程师信用手册 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

153 

职称证：工程师 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

154 

近三个月社保证明 

 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

155 

12.监理员 2：郭圳 

 

资格证书： 深圳市专业监理工程师信用手册 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

156 

职称证：工程师 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

157 

近三个月社保证明 

 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

158 

13.监理员 3：杨冬平 

 

资格证书： 深圳市专业监理工程师信用手册 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 
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职称证：工程师 
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近三个月社保证明 
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14.资料员：杨文生 

 

资格证书： 深圳市专业监理工程师信用手册 
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职称证：工程师 

  



妈湾电厂-松湖变电站 220 干伏电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程 

及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造工程）监理·资信标文件 

 

163 

近三个月社保证明 
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15.项目统筹管理人员（土建）：喻巧 

 

职称证：工程师 
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近三个月社保证明 
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16.项目统筹管理人员(机电) ：岑伟华 
 

职称证：工程师 
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近三个月社保证明 
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五、投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承

诺书 

投标人关于无不良行为及拟派项目管理机构成员的承诺书 

致招标人：深圳市前海建设投资控股集团有限公司 

为了确保本工程招投标工作顺利进行，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执

行建设工程管理的法律法规，规范自身行为，并完全接受_妈湾电厂-松湖变电站 220千伏

电力隧道工程（更名为赤湾二路电力隧道新建工程及左炮台路（赤湾六路-赤湾二路）改造

工程）监理_工程的招标文件所有内容。同时，我方本次投标拟派项目总监及其他项目管理

机构人员，将严格按照《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通

知》（深府〔2015〕73号）《深圳市住房和建设局关于印发《深圳市规范项目经理和项目

总监理工程师任职行为的若干规定》的通知》（深建规〔2022〕1号）《深圳市人民政府

关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》（深府规〔2024〕8号）等文件的规定执

行。对此，我司作出如下承诺： 

1．近 3年内（从招标公告发布之日起倒算）我方或者我方法定代表人无行贿犯罪记

录。 

2．近 1年内（从截标之日起倒算）无因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分

包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的情形。 

3．无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期

内的情形。 

4．无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的情形。 

5．近 2年内（从截标之日起倒算）未曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履

约担保情形。 

6．无因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、挂靠以他人名义

投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的情形。 

7．无因违纪、违法受到监察机关、司法机关惩处或被列入行贿黑名单且仍在有效期内

的情形。 

8．我方接受招标人定标前审核我方拟派项目总监任职情况及评估拟派项目总监能否到

位履职，并在定标时综合考虑该因素。 
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9．投标文件中提供的项目总监的信息真实、准确，如信息有误，由我方承担所有不利

后果。 

10．在同一时间段内，如我方派出同一人参加多个“中标后不能更换项目总监”的项

目投标，一经中标且项目总监任职项目数量达到规定限额的，会立即书面通知招标人，避

免对其造成不利影响。 

11．本工程中标后拟派项目总监在取得施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工

备案）手续前不更换（符合《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73

号）第五十四条第（一）、（八）项以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职

行为的若干规定》（深建规〔2022〕1号）第四条第（三）项、第八条第（三）项规定情

形的除外），否则我方自行承担被招标人取消中标资格并解除合同的责任。 

12．本工程拟派项目总监没有因不良行为、红色警示等被建设行政主管部门管理系统

锁定的情形，并确保在办理施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续时任

职项目数量未达到规定限额，如因存在上述情形而导致不能办理施工许可或者相关主管部

门批准开工（含开工备案）手续的，我方自行承担被招标人取消中标资格并解除合同的责

任。 

13．本工程中标后拟派项目总监从本项目办理施工许可或者相关主管部门批准开工

（含开工备案）手续当日至竣工验收之前均不更换（符合《关于建设工程招标投标改革的

若干规定》（深府〔2015〕73号）以及《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行

为的若干规定》（深建规〔2022〕1号）规定情形的除外)，否则自愿无条件接受招标人按

合同及相关规定进行处罚。 

14．本工程中标后拟派项目管理机构成员不变更，否则自愿无条件接受招标人按合同

及相关规定进行处罚。 

15．我方接受招标人对于建设工程项目的廉洁要求，中标后签订《廉洁协议》。 

16．我方如有违反以上承诺，招标人有权将我方列入供应商不良行为负面清单，并向

主管部门反映相关情况。招标人在过多投标人淘汰和定标环节中对我方以上违反承诺的情

形所作出的处理及相关决定，我方对此无条件接受。 

承诺单位： 深圳市东部工程咨询有限公司 （公章）   

法定代表人（签字/盖章）：          

承诺日期： 2025   年 11 月 17 日 
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