

标段编号：2503-440310-04-01-360409005001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：坪山区体育公园项目-主体工程施工总承包

投标文件内容：资信标文件

投标人：广东省第一建筑工程有限公司


日期：2025年11月18日

一、投标人基本情况

投标人基础信息情况表

企业名称	广东省第一建筑工程有限公司			企业曾用名（如有）	广东省第一建筑工程公司
统一社会信用代码	914400001903237820			企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资金（万元）	35000			注册地址	广东省广州市荔湾区流花路73号406、506、606房
成立时间	1986年02月13日			办公场所信息	506.13 m²
法定代表人	陈建航	联系方式	020-83899000	企业属性	国有
工程建设类执业 注册工程师数量	注册建造师			362名	
	其他类执业注册工程师			59名	
现有工程资质类别及等级	建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、地基基础工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、古建筑工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、机电工程施工总承包二级、电力工程施工总承包二级			企业股东信息（主要）	1、董事长：陈建航 2、股东名称：广东省建筑工程集团股份有限公司
企业总人数	845				

1. 投标人自行提供固定办公场所的房产证、购买合同或租赁合同的扫描件。



粤房地权证 穗 字第 0620063831 号

房地产权属人	广东省第一建筑工程有限公司		
身份证明号	营业执照440000000013333		
房屋性质		规划用途	办公
房屋所有权取得方式	交换	共有情况	单独所有
房屋编号		登记时间	2013年04月22日
房屋情况	房屋坐落	荔湾区流花路73号406房	
	房屋结构	钢筋混凝土结构	层数 26
	建筑面积 (m ²)	168.71	套内建筑面积 (m ²) 99.06
土地情况	地号	D2217图1幅22地号	国有土地使用权
	共用面积 (m ²)	2379.85	自用面积 (m ²)
	土地使用权取得方式	出让	土地使用年限 (详乘附记)取得使用年限 年

附 记

☆ 纳税情况:
 ☆ 该房屋已纳入《广州市房屋管理系统》。
 ☆ 已征收国有土地使用权出让金, 使用年限50年, 从2006年06月02日起。
 ☆ 此共用土地面积是整幢楼房的产权人共同使用。

登记字号: 13登记06306203


填发单位: (盖章)

房地产证专用章
6

房地产分户图

110111415


座 落	流花路 (73 406(办公室))		图幅地号	D2217-1-22	
共用地面积	2379.8535m ²	建筑主结构	A	套内建筑面积	99.0593m ²
建基面积	2379.8535m ²	建筑层数	26	共有分摊面积	69.6536m ²
栋总建筑面积	64804.0116 m ²	所在层次	4	单元总建筑面积	168.7129m ²
				封闭阳台	0.0000m ²
				不封闭阳台	0.0000m ²



1:500

2010 年 9 月 10 日

广州市房地产测绘所



粤房地权证 穗 字第 0620063811 号

房地产权属人	广东省第一建筑工程有限公司		
身份证明号	营业执照440000000013333		
房屋性质	规划用途	办公	
房屋所有权取得方式	交换	共有情况	单独所有
房屋编号	登记时间	2013年04月22日	
房屋情况	房屋坐落	荔湾区流花路73号506房	
	房屋结构	钢筋混凝土结构	层数 26
	建筑面积 (m ²)	168.71	套内建筑面积 (m ²) 99.06
土地情况	地号	D2217图1幅 22地号	土地性质 国有土地使用权
	共用面积 (m ²)	2379.85	自用面积 (m ²)
	土地使用权取得方式	出让	土地使用年限 (详载附记)取得使用年限 年

附 记

☆纳税情况:
 ☆该房屋已纳入《广州市房屋管理系统》。
 ☆已征收国有土地使用权出让金, 使用年限50年, 从2006年06月02日起。
 ☆此共用土地面积是整幢楼宇的产权人共同使用。

登记字号: 13登记06306202


填发单位: (盖章)



房地产分户图

110111415


座落	流花路 (73 506(办公室))			图幅地号	D2217-1-22
共用地面积	2379.8535m ²	建筑主结构	A	套内建筑面积	99.0593m ²
建基面积	2379.8535m ²	建筑层数	26	共有分摊面积	69.6536m ²
栋总建筑面积	64804.0116 m ²	所在层数	5	单元总建筑面积	168.7129m ²
				封闭阳台	0.0000m ²
				不封闭阳台	0.0000m ²



1:500

2010 年 9 月 10 日

广州市房地产测绘所



粤房地权证 穗 字第 062006379号

房地产权属人	广东省第一建筑工程有限公司		
身份证明号	营业执照44000000013333		
房屋性质	规划用途	办公	
房屋所有权取得方式	交换	共有情况	单独所有
房屋编号	登记时间	2013年04月22日	
房屋情况	房屋坐落	荔湾区流花路73号606房	
	房屋结构	钢筋混凝土结构	层数 26
	建筑面积 (m ²)	168.71	套内建筑面积 (m ²) 99.06
土地情况	地号	D2217图1幅 22地号	土地性质 国有土地使用权
	共用面积 (m ²)	2379.85	自用面积 (m ²)
	土地使用权取得方式	出让	土地使用年限 (详见典证)取得使用年限 年

附 记

☆纳税情况:
 ☆该房屋已纳入《广州市房屋管理系统》。
 ☆已征收国有土地使用权出让金,使用期限50年,从2006年06月02日起。
 ☆此共用土地面积是整幢楼房的产权人共同使用。

登记字号: 13登记06306201


填发单位: (盖章)



房地产分户图

110111415

座落	流花路 (73 606(办公室))			图幅地号	D2217-1-22
共用地面积	2379.8535m ²	建筑主结构	A	套内建筑面积	99.0593m ²
建基面积	2379.8535m ²	建筑层数	26	共有分摊面积	69.6536m ²
栋总建筑面积	64804.0116 m ²	所在层次	6	单元总建筑面积	168.7129m ²
				封闭阳台	0.0000m ²
				不封闭阳台	0.0000m ²



1:500

2010 年 9 月 10 日

广州市房地产测绘所



2. 提供投标人拥有注册建造师数量，提供在全国建筑市场监管公共服务平台查询的截图并加盖单位公章。关键信息（注册建造师）用红色方框标注显示。

可按以下方法查询截图：打开全国建筑市场监管公共服务平台网站--数据服务--人员数据--筛选人员类型和注册单位查询截图。

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person>

首页 > 人员数据

收起筛选

筛选

重置条件

人员类别: 注册建造师 / 一级注册建造师

姓名: 请输入人员姓名

身份证号: 请输入身份证号

注册号: 请输入注册号

注册单位: 广东省第一建筑工程有限公司

电子证号: 目前仅支持一级建造师

查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
196	谭雪晶	441623*****81	一级注册建造师	粤1442023202404103
197	刘佳	430408*****3X	一级注册建造师	粤1432020202102944
198	朱介波	440582*****15	一级注册建造师	粤1442006200811447
199	许思婷	445281*****61	一级注册建造师	粤1442024202409033
200	朱雨琴	362330*****85	一级注册建造师	粤1442024202409039
201	范伟能	440107*****16	一级注册建造师	粤1442011201117901
202	付海	620123*****38	一级注册建造师	粤1442015201744027

共202条

<

1

11

12

13

14

>

前往

14

页

首页 > 人员数据

收起筛选

筛选					重置条件
人员类别:	注册建造师 / 二级注册建造师	姓名:	请输入人员姓名	身份证号:	请输入身份证号
注册号:	请输入注册号	注册单位:	广东省第一建筑工程有限公司	电子证号:	目前仅支持一级建造师
查询					
序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	
151	黄宇翔	445224*****1X	二级注册建造师	粤2442024202408301	
152	傅仕遇	440903*****1X	二级注册建造师	粤2442024202408302	
153	陈长安	360732*****10	二级注册建造师	粤2442024202410518	
154	黄育津	440513*****18	二级注册建造师	粤2442023202503969	
155	陈基祥	441424*****53	二级注册建造师	粤2442025202506789	
156	黄源	441622*****35	二级注册建造师	粤2442025202507292	
157	曾鑫龙	441427*****19	二级注册建造师	粤2442025202509173	
158	成青峰	441823*****18	二级注册建造师	粤2442025202509175	
159	崔嘉楠	440923*****10	二级注册建造师	粤2442025202509174	
160	周文凯	440281*****17	二级注册建造师	粤2442023202509859	

共160条

< 1 ... 6 7 8 9 10 11 > 前往 11 页

3. 依据《深圳市住房和建设局关于印发《关于支持民营企业积极参与国有资金投资工程建设的若干措施》的通知（深建规[2020]11号）》，投标人应自行提供企业属性的证明文件。

企查查

QCC.COM

拥有近8亿的权威数据
全国企业信用查询系统

广东省第一建筑工程有限公司

查一下

应用 企业套餐

VIP会员服务

企业主体

建筑主体

1

广东省第一建筑工程有限公司

存续

曾用名

国有企业

被执行人

高新技术企业

企业技术中心

建筑业营特企业

企评分：897分

科创分：87分优秀

报告

笔记

监控

关注

15万+ | 昨天更新

统一社会信用代码：914400001903237820

电话：020-83899000

企业查询行业：房屋建筑

法定代表人：陈建航 关联企业 4

邮箱：master@gdycj.com.cn 更多 3

企业规模：大型

注册资本：35000万元

官网：www.gdcg.com/company/yijian/ 公众号

员工人数：845（2024年）

成立日期：1986-02-13

地址：广东省广州市荔湾区流花路73号406、506、606房 附近企业

简介：广东省第一建筑工程有限公司成立于1986-02-13，法定代表人为陈建航，注册资本为35000万元，统一社会信用代码为914400001903237820，企业注册地址位于广东省广州市荔湾区流花路73号406、506、606房，所属行业为房屋建筑业，经营范围包含：建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、地基基础工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、古建筑工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、机电工程施工总承包二级、电力工程施工总承包三级、防雷工程专业施工、建筑行业建筑工程设计甲级、建筑行业人防工程设计甲级、建筑装饰工程设计专项甲级；小卖部服务，建筑机械及设备的租赁及维修；销售：建筑材料，金属构件及门窗，普通机械，五金、交电，百货；场地租赁，停车场经营（由分公司办照经营）；物业管理，房屋租赁，绿化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。企业当前经营状态为存续。收起

所属集团

广东旅游集团

成员企业 549 重要风险 203

招投标

中标 2095 招采 31

建筑工程企业

从业人员 794 四库业绩 266

财产线索

线索 999+ 预估价值 3834 亿元

股权穿透

挖掘深层股权结构

动态

2025-10-30 新增中标候选：[解密页面]南田第一中学钟潭校区建设工程 全部动态

认领企业

企业PK

发票抬头

数据纠错

风险扫描

自身风险 197 重要16

关联风险 393

历史信息 805

提示信息 432

分析

深度风险分析 999+

债务/债权 382

风险关系 529

合同违约 0

竞争风险 64

合作风险 0

空壳扫描 0

基本信息 212

法律诉讼 999+

经营风险 5

经营信息 999+

企业发展 792

知识产权 268

行业信息 999+

历史信息 722

查看详情

工商信息

股东信息 1

主要人员 10

对外投资 11

控制企业 11

变更记录 54

分支机构 107

财务数据

企业年报 12

最终受益人

实际控制人

协同股东 0

疑似关系

同业分析

全球参控股 0

企业图谱

股权结构图

股权穿透图

关系图谱

实际控制人

企业受益股东

企业股权分布

关联方认定图

债务/债权

工商信息

历史工商信息

文字介绍

工商官网快照

导出

企查查

统一社会信用代码

914400001903237820

企业名称

广东省第一建筑工程有限公司

法定代表人

陈建航 关联企业 4

登记状态

存续（在营、开业、在册）

组织机构代码

19032378-2

注册资本

35000万元

企业类型

有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

营业期限

1986-02-13 至 无固定期限

人员规模

800-899人

参保人数

845（2024年报）

所属地区

广东省广州市荔湾区

登记机关

广东省市场监督管理局

国际行业

其他房屋建筑业（E4790）

英文名

Guangdong No.1 Construction Engineering Co., Ltd.

注册地址

广东省广州市荔湾区流花路73号406、506、606房（邮编510000） 附近企业

经营范围

建筑施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、地基基础工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、古建筑工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、机电工程施工总承包二级、电力工程施工总承包三级、防雷工程专业施工、建筑行业建筑工程设计甲级、建筑行业人防工程设计甲级、建筑装饰工程设计专项甲级；小卖部服务，建筑机械及设备的租赁及维修；销售：建筑材料，金属构件及门窗，普通机械，五金、交电，百货；场地租赁，停车场经营（由分公司办照经营）；物业管理，房屋租赁，绿化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东信息

股权结构

导出

股东信息 1

历史股东信息 17

历史股东镜像 3

序号

股东名称

持股比例

认缴出资额(万元)

认缴出资日期

实缴出资额(万元)

实缴出资日期

首次持股日期

关联产品/机构

1

广东省建筑工程集团股份有限公司

国有企业 广东建工（002060.SZ）

100%

35000

2018-03-27

35000

2018-03-27

2023-12-27

粤水电



广东省第一建筑工程有限公司

存续（在营、开业、在册）



统一社会信用代码：914400001903237820

注册号：

法定代表人：陈建航

登记机关：广东省市场监督管理局

成立日期：1986年02月13日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码：914400001903237820

注册号：

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：35000.000000万

登记机关：广东省市场监督管理局

住所：广东省广州市荔湾区流花路73号406、506、606房

经营范围：建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、地基基础工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、古建筑工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、机电工程施工总承包二级、电力工程施工总承包三级、防雷工程专业施工、建筑行业建筑工程设计甲级、建筑行业人防工程设计甲级、建筑装饰工程设计专项甲级；小卖部服务，建筑机械及设备的租赁及维修；销售：建筑材料，金属构件及门窗，普通机械，五金、交电，百货；场地租赁，停车场经营（由分公司执照经营）；物业管理，房屋租赁，绿化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自：1986年02月13日

营业期限至：

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	广东省建筑工程集团股份有限公司	企业法人	营业执照	914400007349924088	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

主要人员信息

共计 13 条信息

陈杰 董事	陈建航 董事长	马建鹏 职工监事	董利华 监事会主席	李孟阳 董事	周育军 总经理	季根蔡 董事	唐少波 董事
周育军 董事	董利华 监事	蒙绪权 董事	陈建航 董事	苏万成 监事			

分支机构信息

共计 36 条信息 <<查看全部>>

建设工程不转包挂靠承诺书

建设工程不转包挂靠承诺书

建设工程名称	坪山区体育公园项目--主体工程施工总承包		
招标单位	深圳市坪山城置业有限公司		
投标单位	广东省第一建筑工程有限公司		
工程详细地址	深圳市坪山区碧岭街道东部的沙湖社区，锦龙大道与振碧路交汇处西北侧的三角形地块内		
不转包挂靠的承诺	投标单位承诺：我司严格遵守《深圳市制止建设工程转包、违法分包及挂靠规定》[市政府令（第 104 号）]及住建部《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》（建市[2014]118 号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准）等相关规定，本工程不得转包、挂靠、违法分包。若我司存在上述违法行为，招标人有权取消我司的中标资格或单方面解除合同。		
投标单位盖章	单位（公章）：  时间：2025 年 11 月 12 日		
投标单位董事长（执行董事）//法定代表人签章	<p>本人作为投标单位的董事长（执行董事）//法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。</p> <p>董事长（执行董事）（签名）： 时间：2025 年 11 月 12 日</p> <p>法定代表人（签名）： 时间：2025 年 11 月 12 日</p>		

注：

1. 此表必须由投标单位的董事长（执行董事）和法定代表人共同签署，签名或签章均可；

2. 投标单位的董事长（执行董事）和法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登记备案；

3. 若投标单位未设董事长（执行董事）一职的，由法定代表人进行签署，并提供组织架构图或其他政府相关部门网站截图，若以上证明材料中未体现董事长（执行董事）职务及姓名的，则还需提供其它可体现董事长（执行董事）职务及姓名的证明材料，以便招标人核查相关信息。



广东省第一建筑工程有限公司

存续（在营、开业、在册）



统一社会信用代码：914400001903237820

注册号：

法定代表人：陈建航

登记机关：广东省市场监督管理局

成立日期：1986年02月13日

发送报告

信息共享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码：914400001903237820

注册号：

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：35000.000000万

登记机关：广东省市场监督管理局

住所：广东省广州市荔湾区流花路73号406、506、606房

企业名称：广东省第一建筑工程有限公司

法定代表人：陈建航

成立日期：1986年02月13日

核准日期：2024年05月28日

登记状态：存续（在营、开业、在册）

经营范围：建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、地基基础工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、古建筑工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、机电工程施工总承包二级、电力工程施工总承包三级、防雷工程专业施工、建筑行业建筑工程设计甲级、建筑行业人防工程设计甲级、建筑装饰工程设计专项甲级；小卖部服务，建筑机械及设备的租赁及维修；销售：建筑材料，金属构件及门窗，普通机械，五金、交电，百货；场地租赁，停车场经营（由分公司办照经营）；物业管理，房屋租赁，绿化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自：1986年02月13日

营业期限至：

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	广东省建筑工程集团股份有限公司	企业法人	营业执照	914400007349924088	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

主要人员信息

共计 13 条信息

陈杰 董事	陈建航 董事长	马建鹏 职工监事	董利华 监事会主席	李孟阳 董事	周育军 总经理	季根蔡 董事	唐少波 董事
周育军 董事	董利华 监事	蒙绪权 董事	陈建航 董事	苏万成 监事			

分支机构信息

共计 36 条信息 << 查看全部 >>

拟投入项目管理班子人员不得更换承诺书

拟投入项目管理班子人员不得更换承诺书

建设项目名称	坪山区体育公园项目--主体工程施工总承包
招标单位	深圳市坪山城投置业有限公司
投标单位	广东省第一建筑工程有限公司
工程详细地址	深圳市坪山区碧岭街道东部的沙湖社区，锦龙大道与振碧路交汇处西北侧的三角形地块内
拟投入项目管理班子人员不得更换的承诺	<p>投标单位承诺：</p> <p>严格按照招标文件的要求配备包括项目负责人（项目经理）、技术负责人等项目管理班子的核心成员。并及时任命与投标文件所载项目管理班子一致的核心成员，确保及时到岗到位。</p> <p>原则上项目管理班子核心成员不得更换，如确需更换，则必须取得招标人的书面同意，且除死亡、刑拘不能履行职责及招标人要求更换的情形外，还需要按合同约定支付违约金。</p>
投标单位盖章	单位（公章）：广东省第一建筑工程有限公司 时间：2025 年 11 月 12 日
投标单位董事长(执行董事) //法定代表人 签章	<p>本人作为投标单位的董事长（执行董事）//法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。</p> <p>董事长（执行董事）（签名）： 时间：2025 年 11 月 12 日</p> <p>法定代表人（签名）： 时间：2025 年 11 月 12 日</p>

注：1. 此表必须由投标单位的董事长（执行董事）和法定代表人共同签署，签名或签章均可；

2. 投标单位的董事长（执行董事）和法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登记备案；

3. 若投标单位未设董事长（执行董事）一职的，由法定代表人进行签署，并提供组织架构图或其他政府相关部门网站截图，若以上证明材料中未体现董事长（执行董事）职务及姓名的，则还需提供其它可体现董事长（执行董事）职务及姓名的证明材料，以便招标人核查相关信息。



广东省第一建筑工程有限公司

存续（在营、开业、在册）



统一社会信用代码：914400001903237820

注册号：

法定代表人：陈建航

登记机关：广东省市场监督管理局

成立日期：1986年02月13日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码：914400001903237820

注册号：

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：35000.000000万

登记机关：广东省市场监督管理局

住所：广东省广州市荔湾区流花路73号406、506、606房

企业名称：广东省第一建筑工程有限公司

法定代表人：陈建航

成立日期：1986年02月13日

核准日期：2024年05月28日

登记状态：存续（在营、开业、在册）

经营范围：建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、地基基础工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、古建筑工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、机电工程施工总承包二级、电力工程施工总承包三级、防雷工程专业施工、建筑行业建筑工程设计甲级、建筑行业人防工程设计甲级、建筑装饰工程设计专项甲级；小卖部服务，建筑机械及设备的租赁及维修；销售：建筑材料，金属构件及门窗，普通机械，五金、交电，百货；场地租赁，停车场经营（由分公司办照经营）；物业管理，房屋租赁，绿化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgnr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自：1986年02月13日

营业期限至：

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	广东省建筑工程集团股份有限公司	企业法人	营业执照	914400007349924088	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

主要人员信息

共计 13 条信息

陈杰 董事	陈建航 董事长	马建鹏 职工监事	董利华 监事会主席	李孟阳 董事	周育军 总经理	季根蔡 董事	唐少波 董事
周育军 董事	董利华 监事	蒙绪权 董事	陈建航 董事	苏万成 监事			

分支机构信息

共计 36 条信息 << 查看全部 >>

无行贿犯罪记录承诺书

无行贿犯罪记录承诺书

致深圳市坪山城投置业有限公司：

我方承诺，近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算），我公司法人：
914400001903237820，法定代表人：陈建航，21052219721202081X，均无行
贿犯罪记录。

若贵方核查出我方存在行贿犯罪记录的，贵方有权取消我方中标资格。
我方愿意承担一切法律责任。

单位（公章）：广东省第一建筑工程有限公司



董事长（执行董事）签名：



时间：2025 年 11 月 12 日

法定代表人签名：



时间：2025 年 11 月 12 日

1. 此表必须由投标单位的董事长（执行董事）和法定代表人共同签署，签名或签章均可；
2. 投标单位的董事长（执行董事）和法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登记备案；
3. 若投标单位未设董事长（执行董事）一职的，由法定代表人进行签署，并提供组织架构图或其他政府相关部门网站截图，若以上证明材料中未体现董事长职务及姓名的，则还需提供其它可体现董事长（执行董事）职务及姓名的证明材料，以便招标人核查相关信。



广东省第一建筑工程有限公司

存续（在营、开业、在册）



统一社会信用代码：914400001903237820

注册号：

法定代表人：陈建航

登记机关：广东省市场监督管理局

成立日期：1986年02月13日

发送报告

信息共享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码：914400001903237820

注册号：

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：35000.000000万

登记机关：广东省市场监督管理局

住所：广东省广州市荔湾区流花路73号406、506、606房

企业名称：广东省第一建筑工程有限公司

法定代表人：陈建航

成立日期：1986年02月13日

核准日期：2024年05月28日

登记状态：存续（在营、开业、在册）

经营范围：建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、地基基础工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、古建筑工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、机电工程施工总承包二级、电力工程施工总承包三级、防雷工程专业施工、建筑行业建筑工程设计甲级、建筑行业人防工程设计甲级、建筑装饰工程设计专项甲级；小卖部服务，建筑机械及设备的租赁及维修；销售：建筑材料，金属构件及门窗，普通机械，五金、交电，百货；场地租赁，停车场经营（由分公司办照经营）；物业管理，房屋租赁，绿化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自：1986年02月13日

营业期限至：

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	广东省建筑工程集团股份有限公司	企业法人	营业执照	914400007349924088	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

主要人员信息

共计 13 条信息

陈杰 董事	陈建航 董事长	马建鹏 职工监事	董利华 监事会主席	李孟阳 董事	周育军 总经理	季根蔡 董事	唐少波 董事
周育军 董事	董利华 监事	蒙绪权 董事	陈建航 董事	苏万成 监事			

分支机构信息

共计 36 条信息 << 查看全部 >>

企业属性证明文件

企业属性证明文件

承诺书

致招标人：深圳市坪山城投置业有限公司

我单位参加的坪山区体育公园项目-主体工程施工总承包 招投标活动，我方郑重作以下承诺：

我方承诺本公司企业性质为 ☐ 民营企业 ☒ 国有 ☐ 外资 ☐ 合资 ☐ 其他。

特此承诺！

承诺人（盖章）：广东省第一建筑工程有限公司

法定代表人（签名或签章）：陈航

日期：2025 年 11 月 12 日

1. 此表必须由投标单位的法定代表人签署，签名或签章均可；
2. 投标单位的法定代表人应按相关规定在工商行政主管部门登记备案；

其他

统一社会信用代码 914400001903237820		营业执照 (副本)(6-1)				扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息
名称	广东省第一建筑工程有限公司		注册资本	人民币叁亿伍仟万元		
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		成立日期	1986年02月13日		
法定代表人	陈建航		住所	广东省广州市荔湾区流花路73号406、506、606房		
经营范围	建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级、建筑机电安装工程专业承包一级、地基基础工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、古建筑工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、机电工程施工总承包二级、电力工程施工总承包三级、防辐射工程专业承包、建筑行业建筑工程设计甲级、建筑行业人防工程设计甲级、建筑装饰工程设计专项甲级；小卖部服务，建筑机械及设备的租赁及维修；销售：建筑材料、金属构件及门窗、普通机械、五金、交电、百货、场地租赁、停车场经营（由分公司办照经营）；物业管理，房屋租赁，绿化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
			登记机关			
			2024年05月28日			

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

统一社会信用代码
914400001903237820

登记通知书

(粤)登字〔2024〕第44000012400000593号

广东省第一建筑工程有限公司：

你单位提交的变更 登记申请材料齐全，符合法定形式，我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下：

登记事项	变更前内容	变更后内容
法定代表人	谭国辉	陈建航

特此通知。



注：根据国家市场监督管理总局规范文件《关于市场主体统计分类的划分规定》要求，企业类型表述由有限责任公司(法人独资)调整为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 广东省第一建筑工程有限公司

详细地址: 广东省广州市荔湾区流花路73号406、506、606房

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 914400001903237820

法定代表人: 陈建航

注册资本: 35000万元人民币

经济性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

证书编号: D144029307

有效期: 2028年12月22日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包特级;

可承接建筑各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

市政公用工程施工总承包壹级。



发证机关:



中华人民共和国住房和城乡建设部制



建筑业企业资质证书

证书编号: D244016732

企业名称: 广东省第一建筑工程有限公司

统一社会信用代码: 914400001903237820

法定代表人: 陈建航

注册地址: 广东省广州市荔湾区流花路73号406、506、606房

有效期: 至2028年12月12日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 机电工程施工总承包二级
电力工程施工总承包二级
建筑装修装饰工程专业承包一级
消防设施工程专业承包一级
建筑机电安装工程专业承包一级
地基基础工程专业承包一级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年08月11日





建筑业企业资质证书

证书编号: D344054707

企业名称: 广东省第一建筑工程有限公司

统一社会信用代码: 914400001903237820

法定代表人: 陈建航

注册地址: 广东省广州市荔湾区流花路73号406、506、606房

有效期: 至2028年12月05日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 钢结构工程专业承包二级
古建筑工程专业承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广州市住房和城乡建设局

发证日期: 2024年11月25日





统一社会信用代码：914400001903237820



安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2023]016472

企业名称：广东省第一建筑工程有限公司

法定代表人：陈建航

单位地址：广东省广州市荔湾区流花路73号406、506、606房

经济类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

许可范围：建筑施工

有效期：2025年07月17日 至 2028年07月17日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年07月17日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

二、投标人业绩情况

投标人近五年（2020 年 1 月 1 日至今，在建项目以合同时间为准，竣工项目以竣工验收时间为准）自认为最具代表性的同类工程业绩情况表(数量上限为 5 项)

序号	合同工程名称	合同金额（万元）	合同签订时间	竣工验收时间	工程类别	工程地点	项目规模重要指标描述	备注
1	兴宁市人民医院异地（整体）搬迁新建项目 EPC 总承包项目	103570.00	2018-6-20	2024-1-18	建筑工程	梅州市兴宁市	总建筑面积约 22 万平方米	
2	鸿桥世纪名园施工总承包工程	89283.35	2023-4-17	在建	建筑工程	深圳市宝安区福海街道富桥大道与桥塘路交汇处	总建筑面积 178,303.00 平方米	
3	广东省全民国防教育基地（一期）施工总承包（标段 1）	79167.32	2024-7-26	在建	建筑工程	兴宁市黄槐镇四望嶂矿区	总建筑面积约 12.66 万平方米	
5	广州市天河区棠东广棠路 2 号、广园路以北以及棠东横岭地块开发建设综合商业项目施工总承包工程	117441.9	2025-9-28	在建	建筑工程	广州市天河区	总建筑面积 234,356.58 平方米	

6	金融城东区 车陂村住宅 复建安置房 施工总承包 工程	63955.69	2023-1-17	2025-6-23	建筑工程	天河区南部 国际金融城 东区	总建筑面积 148,529.00 平方米	
7	商业、办公 (自编号广 州无限极广 场)施工总承 包工程	47150.00	2017-8-29	2021-6-23	建筑工程	广州白云新 城	项目占地面 积 45,280 平方米,计 容面积 113,200 平 方米,地块 建筑限高为 35 米弹性控 制	
8	达安基因知 识城体外诊 断创新产业 园设计施工 总承包	79306.25	2022-3-18	在建	建筑工程	广州市黄埔 区	总建筑面积 约 165627 平方米	
4	琼州海峡一 体化高质量 发展示范区 徐闻片区基 础设施建设 项目工程总 承包 (EPC)	118482.56	2024-12-20	在建	建筑工程	琼州海峡一 体化高质量 发展示范区 徐闻片区	总建筑面积 273,426.14 平方米	

备注:

1. 同类工程是指按《住房城乡建设部关于印发〈建筑业企业资质标准〉的通知》(建市[2014]159号)等企业资质管理规定,工程实际采用的资质类别为“建筑工程施工总承包资质”,“工程类别”按工程实际采用的资质类别填写。若招标人无法判定工程内容,招标人有可能作出对投标人不利的判断。

2. 提供的业绩信息越多,越有利于招标人对投标人的了解,但业绩数量上限为 5 项,若超过 5 项,招标人在清标时仅考虑表中的前 5 项。

3. 投标人需提供从 2020 年 1 月 1 日至今的业绩，业绩时间：在建项目以合同时间为准，竣工项目以竣工验收时间为准。

4. 需按表中的顺序提供每项业绩的证明资料：提供中标通知书（若有）、施工合同和竣工验收报告关键页的扫描件【合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页、合同签订时间等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。若未附证明材料或表格中填写的内容（如合同金额，竣工时间等）与证明材料不一致，招标人有可能作出对投标人不利的判断。】

5. 若未附证明材料，或证明材料中工程名称不一致，或合同中未体现合同金额、合同签订日期，还需提供更名的相关证明材料；投标人需将提供的证明文件关键内容用红色方框明确。关键信息须清晰可辨，若具体信息无法辨识，招标人有可能作出对投标人不利的判断。

建设工程招标投标交易 中标通知书

中国联合工程有限公司（牵头方）
深圳市勘察研究院有限公司（成员方）
广东省第一建筑工程有限公司（成员方）：

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关规定，招标单位委托广东粤能工程管理有限公司，于 2018 年 3 月 21 日在兴宁市建设工程交易中心交易大厅，组织对兴宁市人民医院异地（整体）搬迁新建项目 EPC 总承包项目进行公开招标投标交易。

交易结果，由中国联合工程有限公司，设计项目负责人：姜传铁，深圳市勘察研究院有限公司，勘察项目负责人：李德平；广东省第一建筑工程有限公司，施工项目负责人：郭伟峰 联合体中标，工程估算价中标下浮率为 1.000%（大写：百分之壹点零零零），设计费中标下浮率为 6.000%（大写：百分之陆点零零零），地质灾害评估费中标下浮率为 6.000%（大写：百分之陆点零零零），勘察费中标下浮率为 6.000%（大写：百分之陆点零零零）。结算方式，具体按本项目招标文件规定的结算方式进行结算。

招标单位(盖章)：

兴宁市人民医院



招标代理(盖章)：

广东粤能工程管理有限公司



确认(盖章)：兴宁市建设工程交易中心

二〇一八年三月二十七日



兴宁市人民医院异地（整体）搬迁新建项目 EPC 总承包

合同编号：18-A-4-0015

2018-7-014

发包人全称： 兴宁市人民医院

承包人全称： 中国联合工程有限公司（牵头方）

深圳市勘察研究院有限公司（成员）

广东省第一建筑工程有限公司（成员）

2018年 6月 2 08

签订时间：2018年 月

签订地点：广东省兴宁市

第一节 合同协议书

发包人（全称）：兴宁市人民医院

承包人（全称）：中国联合工程有限公司（设计单位，联合体牵头方）、
深圳市勘察研究院有限公司（勘察单位，联合体成员）、
广东省第一建筑工程有限公司（施工单位，联合体成员）

发包人为实施兴宁市人民医院异地（整体）搬迁新建项目 EPC 总承包（项目名称），已接受承包人对该项目勘察设计施工总承包投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

1、工程概况

工程名称：兴宁市人民医院异地（整体）搬迁新建项目 EPC 总承包

建设规模：新建门急诊医技楼、妇产科楼、多层住院楼、高层住院楼、会议中心、行政综合楼、科研综合楼、感染科楼、后勤保障楼、后勤食堂、员工宿舍、健身中心、高压氧仓、架空连廊、手术机房、架空自行车库、地下室及人防工程、室外附属工程、智能化及科室功能建设、院内绿化和相关的配套设施等。总建筑面积约 22 万平方米，项目总投资约 100000 万元；

工程地点：兴宁市福兴街道新联村

立项批文：兴发改〔2017〕102 号文

资金来源：除采取争取上级支持、社会捐助外，其余缺口资金由市财政统筹解决。

2、工程承包范围

本工程的勘察、设计、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

3、合同工期

计划开始工作时间：

工期控制：工程勘察及地质灾害评估工期：60 个日历天，施工图设计工期：120 个日历天，施工工期：36 个月。实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时

间为准。

4、质量标准

勘察及地质灾害评估质量标准：符合现行国家有关工程勘察及地质灾害评估要求

设计质量标准：符合现行国家有关工程设计标准要求

施工质量标准：符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求

5、签约合同价

(1) 签约合同价暂定：人民币（大写）壹拾亿零叁仟伍佰柒拾万元（¥1035700000元），

其中：

设计费暂定价：人民币（大写）贰仟捌佰叁拾叁万元（¥28330000元）；

勘察费暂定：人民币（大写）陆佰陆拾万元（¥660000元）；

地质灾害评估费暂定：人民币（大写）柒拾柒万元（¥770000元）

建安工程费暂定：人民币（大写）壹拾亿元（¥1000000000元）

(2) 合同结算方式：采用综合单价按实结算

① 建设工程量清单项目计价规范（GB50500-2013）、广东省建筑和装修工程综合定额（2010）、广东省安装工程综合定额（2010）、广东省市政工程综合定额（2010）、广东省园林绿化工程综合定额（2010）等相关定额；

② 材料价格采用兴宁市建设工程造价站颁布的施工同期《兴宁工程造价信息》的信息价等编制价格清单，《兴宁工程造价信息》没有的材料价格，参照梅州市造价站发布的施工同期《梅州市工程造价信息》，如梅州市、兴宁市造价信息都没有的，则发包人、监理人、承包人共同调查市场价并参考兴宁市财政局审核中心同期工程结算价，最终结算以兴宁市财政局审核为准。

③ 勘察费：勘察费：按188/米（包含剪切波速检测费/孔及氢气检测检测费/孔），按实结算；钻孔数量及孔深按照《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）及结合现场工程地质条件进行布置。

④ 地质灾害评估费：按《地质灾害评估收费标准》×75.2%，按实结算。

⑤ 设计费（包含修详规设计）：取费基数以本项目估算的建安工程费为准；按《建设工程勘察设计收费标准》2002年版计算×75.2%，按实结算；本项目复杂程度系数为1.15，土建专业附加调整系数为1.0，弱电专业附加调整系数为1.3，装修专业附加调整系数为1.5。

⑥ 建安工程费：经兴宁市财政局审核的价格清单中的综合单价下浮1.000%后作为工程项目的各项结算的综合单价，按实结算。

6、承包人主要管理人员

设计项目负责人（兼项目总负责人）：_____姜传铨_____

勘察项目负责人：_____李德平_____

施工项目负责人：_____郭伟峰_____

7、组成合同的文件

组成本合同的文件及解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 本合同协议书
- (2) 本合同专用条款及专用条款注明的合同附件
- (3) 中标通知书
- (4) 投标函及其附录
- (5) 招标文件及其附件
- (6) 本合同通用条款
- (7) 标准、规范及有关技术文件
- (8) 设计文件、资料和图纸
- (9) 双方约定构成合同组成部分的其它文件

合同双方在合同履行过程中经双方签字认可的有关工程的补充协议、洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，其解释顺序以时间在后者具有最优先解释权。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准（承包人提供的图纸与发包人提出的技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准）。

8、本协议书中有词语含义与合同条款中的定义相同。合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

9、承包人承诺按合同约定承担工程的勘察、设计、施工、竣工、交付及缺陷修复。

10、发包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

发包人：兴宁市人民医院（公章或合同专用章）

承包人（牵头方）：中国联合工程有限公司（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：_____

法定代表人或其授权代表：_____

项目负责人：_____

项目负责人：_____

企业组织机构代码：124414614568007276

企业组织机构代码：913300001000016335

电话:

电话: 0571-88155046

电子邮箱:

电子邮箱: /

开户银行:

开户银行: 中国工商银行半山支行

账号:

账号: 9558851202024055725

承包人(成员): 深圳市勘察研究院有限公司(公章或合同专用章)

承包人(成员): 广东省第一建筑工程有限公司(公章或合同专用章)

法定代表人或其授权代表:

法定代表人或其授权代表:

项目负责人:

项目负责人:

企业组织机构代码: 914403001921810441

企业组织机构代码: 914400001903237820

电话: 0755-83322632

电话: 020-83899024

电子邮箱:

电子邮箱:

开户银行: 工商银行国财支行

开户银行: 中国民生银行广州东风支行

账号: 4000027919200058855

账号: 0304014170008887

五、联合体协议书

联合体协议书

中国联合工程有限公司、深圳市勘察研究院有限公司、广东省第一建筑工程有限公司自愿组成联合体，共同参加兴宁市人民医院异地（整体）搬迁新建项目 EPC 总承包 投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、中国联合工程有限公司 为牵头方。

2、联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，处理与之一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体牵头方代表联合体盖章、签署投标文件，联合体牵头方的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：中国联合工程有限公司负责项目设计工作；深圳市勘察研究院有限公司负责项目勘察和地质灾害危险性评估、地质灾害治理的勘查工作；广东省第一建筑工程有限公司负责项目的施工工作。

6、投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用由其自行协定。

7、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式 六 份。

牵头方名称：中国联合工程有限公司（盖章）
法定代表人：华郭印伟（签名或盖章）

成员一名称：深圳市勘察研究院有限公司（盖章）
法定代表人：（签名或盖章）

成员二名称：广东省第一建筑工程有限公司（盖章）
法定代表人：（签名或盖章）

2018 年 11 月 26 日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐ ☐ ☐

工程名称：兴宁市人民医院异地（整体）搬迁新建项目EPC总承包

验收日期：2024年11月18日

建设单位（盖章）：兴宁市人民医院



* GD - E1 - 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	兴宁市人民医院异地（整体）搬迁新建项目EPC总承包				
工程地点	西环大道东侧，人民大道南侧	建筑面积	211284.44m²	工程造价	100000万元
结构类型	框架结构	层数	地上：九层		
			地下：一层		
施工许可证号	441481201807310101 441481201812130101 441481201812030101 441481202007070101	监理许可证号	/		
开工日期	2018年 8 月 21 日	验收日期	2024年 1 月 18 日		
监督单位	兴宁市建筑工程质量安全监督检测站	监督编号	2018-022 2018-045 2018-044 2020-028		
建设单位	兴宁市人民医院				
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司				
设计单位	中国联合工程有限公司（牵头方）				
总包单位	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位（土建）	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位（设备安装）	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位（装修）	兴宁市大业建筑工程有限公司				
监理单位	广东广信建筑工程监理有限公司				
施工图审查单位	梅州市居安建筑工程施工图审查中心				



* GD - E1 - 914 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 ☐ ☐ ☐

(一) 验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	何凯
副组长	姜传猷、郭晓旋、李德平、刘柏浩、刘示
组员	钟永基、曾映辉、林彦、万正宏、罗裕兴、陈佳明、曾科龙、黄伟亮、卢泽帆、劳英森、罗家源

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	曾映辉	钟永基、郭晓旋、万正宏、曾科龙、黄伟亮
建筑设备安装工程	刘柏浩	林彦、李德平、陈佳明、李少浩
工程质控资料	罗裕兴	劳英森、张帅、卢泽帆、罗家源

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-EI-914/4 ☐ ☐ ☐

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	符合要求，同意验收	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	符合要求，同意验收	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	符合要求，同意验收	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 24 项，其中： 评价为“好”的 24 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	符合要求，同意验收	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 12 项，其中： 评价为“好”的 12 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	符合要求，同意验收	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	符合要求，同意验收	共 8 项，其中： 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 6 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	符合要求，同意验收	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 3 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	符合要求，同意验收	共 4 项，其中： 经审查符合要求 4 项 经核定符合要求 4 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 2 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	符合要求，同意验收	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	符合要求，同意验收	共 19 项，其中： 经审查符合要求 19 项 经核定符合要求 19 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项



* GD - E1 - 914 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	刘示	市人民医院	院长		刘示
2	何凯	市人民医院	副院长		何凯
3	陈勇	兴宁市人民医院	副院长		陈勇
4	陈俊明	...	副主任医师		陈俊明
5	钟红亮	...	副主任医师		钟红亮
6	黄仲光	兴宁市人民医院		中工	黄仲光
7	曾科云	...			曾科云
8	李中皓	...			李中皓
9	袁多本	中国联合工程		高工	袁多本
10	石峻	...			石峻
11	陈旭	...		教高	陈旭
12	莫望浩	中国联合工程			莫望浩
13	张帅	...		助工	张帅
14	许金明	兴宁市人民医院		高工	许金明
15	袁连伟	兴宁市人民医院		高工	袁连伟
16	刘柏清	广东广信建筑工程有限公司	经理	高工	刘柏清
17	陈映辉	...	总工程师	高工	陈映辉
18	罗廷云	...	总工程师		罗廷云
19	陈映辉	...			
20	舒晓梅	广东省第一建筑工程有限公司		高工	舒晓梅
21	卢海帆	广东一建	安全员	中工	卢海帆
22	黄英杰	广东一建	安全员	助工	黄英杰
23	罗家源	广东一建	资料员	助工	罗家源
24	林志	广东一建	技术人员	高工	林志
25	郭晓辉	广东省第一建筑工程有限公司	项目经理	高工	郭晓辉
26					

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

符合施工规范和设计要求，同意验收

建设单位:	监理单位:	施工单位:	设计单位:	勘察单位:
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
单位(项目)负责人:	总监理工程师:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:	单位(项目)负责人:
何家	刘柏瑞	李晓娟	姜博	李陆军
2024年2月7日	2024年2月4日	2024年2月3日	2024年2月6日	2024年2月5日

GD-E1-914/6

2、鸿桥世纪名园施工总承包工程

中标通知书

标段编号: E-03-05-0500701-0003001001

标段名称: 鸿桥世纪名园施工总承包工程(三资工程)

建设单位: 深圳市桥头房地产开发有限公司

招标方式: 邀请招标

中标单位: 广东省第一建筑工程有限公司

中标价: 89283.351636万元

中标工期: 944天

项目经理(总监): 古立军

本工程于 2023-03-07 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团宝安分公司)进行招标, 2023-04-04 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2023-04-04

查验码: 8410829590281422 查验网址: <https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc>

SFD-2015-06

工程编号: _____

合同编号: QT-A073

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 鸿桥世纪名园施工总承包工程

工程地点: 深圳市宝安区福海街道富桥大道与桥塘路交汇处

发 包 人: 深圳市桥头房地产开发有限公司

承 包 人: 广东省第一建筑工程有限公司



合同编号: QT-A073

2015 年版

第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市桥头房地产开发有限公司

承包人(全称): 广东省第一建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 鸿桥世纪名园施工总承包工程

工程地点: 深圳市宝安区福海街道富桥大道与桥塘路交汇处

核准(备案)证编号:

工程规模及特征: 本项目建设用地占地面积 23,987.29 平方米,规划功能为二类居住用地及商业用地,开发建设用地面积 23,987.29 平方米。现拟建建筑物高度 87.96 米,三层地下室,地上 23/24 层,总建筑面积 178,303.00 平方米(计容建筑面积 117,768.00 平方米,不计容建筑面积 60,535.00 平方米),其中:商业 36,270.00 平方米,商品住宅 78,661.00 平方米,物业管理用房 230.00 平方米,架空绿化休闲 2,607.00 平方米,地下车库及设备用房 60,535.00 平方米。

资金来源:财政投入 / %; 国有资本 / %; 集体资本 100 %; 民营资本 / %; 外商投资 / %; 混合经济 / %; 其他 / %。

二、工程承包范围

施工总承包,按合同及《建安工程造价文件》、《施工图纸》、《施工界面规划表》、《投标承诺书》等所约定的承包范围,包括但不限于地下室 3 层、3 层商业裙房、地上 6 栋塔楼及公共配套设施等全部工程内容,结合现有场地条件完成但不限于深化设计、物料采购、施工、安装、调试、试运行、验收和保修等。

本项目部分分项工程包括除桩基和土方大开挖以外的全部基础工程(地基与基础工程施工单位移交面之后的土石方工程由总包单位负责开挖及外运)、破桩头、内支撑拆除(含换撑)、主体工程(含铝模及装配式 PC 构件)、钢结构工程、二次结构工程、砌筑工程、粗装修工程、屋面工程、防水保温工程、门窗工程、栏杆(板)扶手工程、幕墙工程、建筑节能及绿色建筑工程、人防工程、电气工程(含防雷接地工程)、建筑给排水工程(含室外给排水管网、供水工程、雨水回收工程)、通风空调工程、消防工程(含水、电、防排烟)、燃气工程、电梯设备供货及安装工程、弱电智能化预埋、抗震支吊架工程、地上及地下室交通设施工程、地下室车库精细化工程、园林景观工程、室外配套工程(包括但不限于室外管网、市政接驳、总平、化粪池、隔油池、雨水收集池、室外道路、市政道路接驳、构筑物)、第三方检测检验、以及分包工程的管理配合等,具体以招标图纸、工程量清单及合同条款为准。具体实施范围以工程量清单及施工图纸为准。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程:(在□内打√,并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 七通一平工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 电信管道工程	米
<input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程	长: 米; 宽: 米; 高: 米	<input type="checkbox"/> 电力管道工程	米
<input type="checkbox"/> 软基处理工程	万平方米	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d

<input type="checkbox"/> 水厂及配套工程	立方米/d	<input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程	立方米/d
<input type="checkbox"/> 给排水道工程	米	<input type="checkbox"/> 泵站工程	平方米
<input type="checkbox"/> 道路工程	长: 米 宽: 米	<input type="checkbox"/> 隧道工程	长: 米 宽: 米 高: 米
<input type="checkbox"/> 桥梁工程	座	<input type="checkbox"/> 道路改造工程	长: 米 宽: 米
<input type="checkbox"/> 排水箱涵工程	长: 米 宽: 米 高: 米	<input type="checkbox"/> 路灯照明工程	座
<input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程		<input type="checkbox"/> 绿化工程	米
<input type="checkbox"/> 交通安全设施工程	米	<input type="checkbox"/> 燃气工程	米
<input type="checkbox"/> 其它:			

2. 房屋建筑及配套专业工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 地基与基础工程 (<input type="checkbox"/> 基础 <input type="checkbox"/> 基坑支护 <input type="checkbox"/> 边坡 <input type="checkbox"/> 土石方 <input type="checkbox"/> 其它:_____);		
<input checked="" type="checkbox"/> 主体结构工程 (<input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构 <input type="checkbox"/> 其它 _____);		
<input checked="" type="checkbox"/> 装饰装修工程 (<input type="checkbox"/> 金属门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙: _____ 平方米 <input type="checkbox"/> 其它 _____);		
<input checked="" type="checkbox"/> 通风与空调 (<input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 _____ <input type="checkbox"/> 其它 _____);		
<input checked="" type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (<input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它 _____);		
<input checked="" type="checkbox"/> 建筑电气工程 (<input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它 _____);		
<input type="checkbox"/> 智能建筑	(<input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input checked="" type="checkbox"/> 其它 预留预埋);	
<input checked="" type="checkbox"/> 屋面及防水工程	<input checked="" type="checkbox"/> 建筑节能	<input checked="" type="checkbox"/> 消防工程
<input checked="" type="checkbox"/> 室外工程 (<input type="checkbox"/> 室外设施 _____ <input type="checkbox"/> 附属建筑 _____ □室外环境 _____);		
<input checked="" type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____ 户; 庭院管: _____ 米)		

3. 二次装饰装修工程: (在□内打√, 并填写相应的工程量)

<input type="checkbox"/> 消防工程	<input type="checkbox"/> 门窗	<input type="checkbox"/> 防水工程	<input type="checkbox"/> 电气照明	<input type="checkbox"/> 建筑节能
<input type="checkbox"/> 通风与空调 (<input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 _____ <input type="checkbox"/> 其它 _____);				
<input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 (<input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它 _____);				
<input type="checkbox"/> 智能建筑 (<input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它 _____);				
<input type="checkbox"/> 装饰装修 (<input type="checkbox"/> 抹灰 <input type="checkbox"/> 涂饰 <input type="checkbox"/> 饰面板 (砖) <input type="checkbox"/> 吊顶 <input type="checkbox"/> 其它 _____);				
<input type="checkbox"/> 其它:				

4. 其他工程 _____

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：944天。（工期已考虑恶劣天气、节假日等因素）拟从2023年6月1日（暂定，具体开工时间以监理人或发包人项目部发出的书面开工令的时间为准）开始施工，至2025年12月30日竣工（暂定，工期总日历天数与前述根据计划开工、竣工日期计算出的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准），竣工日的标准为本项目竣工验收合格并完成竣工验收备案竣工完成。

四、质量标准

本工程质量标准：合格，本合同项下工程质量应符合国家、地方（广东省、深圳市、宝安区）、行业的工程质量管理规章制度中强制执行的较为严格的质量检验评定标准为依据，并符合发包方的相关要求及标准。

五、签约合同价

人民币（大写）捌亿玖仟贰佰捌拾叁万叁仟伍佰壹拾陆元叁角陆分（¥892,833,516.36元）；其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）贰仟叁佰陆拾贰万玖仟陆佰捌拾玖元贰角零分（¥23,629,689.20元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）柒仟肆佰捌拾贰万叁仟零捌拾壹元玖角伍分（¥74,823,081.95元）。

(5)BIM技术应用费用：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____

工人工资款支付专用账户号：_____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
- (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
- (10)图纸和技术规格书;
- (11)已标价工程量清单;
- (12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2023 年 4 月 17 日; 订立地点: 深圳市宝安区福海街道桥头社区居民委员会。

发包人和承包人约定本合同自 双方签字盖章之日 起成立并生效。

本合同一式 壹拾 份,均具有同等法律效力。发包人执 陆 份,承包人执 肆 份。

发包人: (公章)

承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

统一社会信用代码: 91440300MA5DHTA03K

统一社会信用代码: 914400001903237820

地址: 深圳市宝安区福海街道桥头社区居民委员会

地址: 广东省广州市荔湾区流花路 73 号 406、506、606 房

邮政编码: 518103

邮政编码: 510010

法定代表人: 林树基

法定代表人: 谭国辉

委托代理人: /

委托代理人: /

电话: 0755-27304060

电话: 020-83899019

传真: 0755-27304060

传真: 020-86667427

电子信箱: 745563860@qq.com

电子信箱: 86665004@163.com

开户银行: 深圳农村商业银行桥头支行

开户银行: /

账号: 0002 8741 7682

账号: /

中 标 通 知 书

广东省全民国防教育基地（一期）

施工总承包（标段1）合同

2024-Y033

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：广东旅控兴邦文旅有限公司

承包人（全称）：广东省第一建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
广东省全民国防教育基地（一期）施工总承包（标段1）工程施工及
有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：广东省全民国防教育基地（一期）施工总承包（标段1）。

2.工程地点：兴宁市黄槐镇四望嶂矿区。

3.工程立项批准文号：粤发改投审〔2024〕39号。

4.资金来源：省财政新增资金、统筹现有相关领域财政专项资金，
并申请专项债券和中央资金支持解决。

5.工程内容：本目标段一总建筑面积约 12.66 万平方米，其中
地上建筑面积约 12.27 万平方米（含架空层及连廊、室外配套建筑），
地下建筑面积约 0.39 万平方米（地下车库及设备用房），投资造价约
13.8 亿元。建设内容包括综合楼、宿舍楼、食堂、风雨操场、保留
建筑、室外射击场馆（土建）、国防教育学术中心、地下车库（含人
防工程）等，架空层及连廊、配套道路工程、室外道路广场、园建
等。标段一最大跨度为 35.0 米，最大单体建筑面积：8940.90 平方米。

6.工程承包范围:

(1) 完成本目标段一施工总承包和综合协调、采购、施工、试运行至工程竣工验收、移交,负责工程报建、报批,配合发包人及全过程工程咨询单位办理相关部门工程结算、财务决算审核,配合发包人及全过程工程咨询单位的审计和审计调查等工作;

(2) 负责完成本目标段一范围内(参考范围图详见合同附件7)所有的施工工作(具体以施工图及工程量清单为准),包括但不限于:

1) 建筑工程(含建筑、结构、机电(含强弱电、给排水、暖通)、常规装修、节能绿建、装配式、泛光、景观等): A1 综合楼、A2 连廊、A3/A4/A6/A7/A8 宿舍楼、A5 食堂、A9 风雨操场、A10 展馆、A11 保留礼堂、A12 服务中心、A13 办公楼、A14 配电房、A15-18 射击馆(土建和消防)、B1 风雨操场、B2 综合楼、B3 食堂、B4-B8 宿舍、B9 连廊、B11 保留礼堂、B12 国防教育学术中心。

2) 人防工程 : B10 地下车库。

3) 室外工程: 标段一范围内内部道路、400 米田径场、篮球场、广场、实训场地、拉练场地、现状场地整治提升,范围详见附图(即矿务局与一矿建筑工程周边)。

4) 二次装修(标段一精装部分) : A1 综合楼(重要空间+VR 教室)、A10 展馆、A11 保留礼堂、B11 保留礼堂、B12 国防教育学术中心。

5) 道路工程: 北部约 1.95km 内部小市政道路 (含电力电信、照明、雨水、污水主管网); 中部约 0.4km 内部小市政道路 (含电力电信、照明、雨水、污水主管网)。

6) 岩土专项: 标段一范围内边坡、填方等岩土工程相关内容。

7) 相关专项工程承包人应按发包人或工程所在地管理要求应进行专项深化设计 (包括承包人委托第三方深化设计), 并经发包人审核后施工。包括但不限于下列专项工程:

幕墙工程: 主要在 A1 综合楼、A5 食堂、A9 风雨操场、B1 风雨操场、B2 综合楼、B3 食堂、B12 国防教育学术中心等单体建筑中。

燃气工程: A5 食堂、B3 食堂、B12 国防教育学术中心的厨房、燃气热水系统工程及室外燃气管线。

光伏工程: B1 风雨操场。承包方负责专业公司出具深化设计图, 由发包方审核确认后实施。

发电机工程: 发电机安装、噪声、环保等。

市政给水 (含自来水): 接至红线处接驳点, 具体以施工图纸为准。

变配电工程 (含红线外接驳): 由当地供电单位认可的电力设计单位结合供电部门批复的供电方案及项目地电网现状作电力专项深化设计。设计包含市政外电电源获取城市变电站位置、采用缆线规格及敷设路由及用户变电所 (含变电所高低压设备, 不含低压出线)。本项目变电所内设备布置及设计深度、内容需通过当地电力公司业

扩报装及市政外电接入的图纸审查，并做永电报装工作后，进行实施。

智能化工程：本标段主要为智能化桥架和室外主干预埋管，具体以施工图纸为准。（备注：不含智能化设备及末端设备管线等）

消防工程（含红线外接驳）：接至红线处接驳点，具体以施工图纸为准。

以及中水回用工程、雨水回用工程、热水工程等其他专项工程。

8)矿务局及一矿范围内的建筑泛光照明、景观照明(不含路灯)、室内外灯光。

（3）负责对弱电智能化、厨房专项工程、外电工程等发包人另行专业发包的工程进行总承包管理。

弱电智能化系统工程包括：信息接入系统、综合布线系统、移动通信室内信号覆盖系统、有线电话系统、计算机网络系统、有线电视系统、公共广播系统、会议系统、信息引导及发布系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡查及无线对讲系统、停车场管理及车位引导系统、建筑设备监控系统、建筑能效监管系统、综合运维平台管理系统、机房工程（信息机房、电信接入机房、通信机房、指挥中心兼消防控制室、汇聚机房）、智慧教室系统、VR/AR教学系统、客房管理系统、无人式智慧客房运维系统、一卡通系统等设备、系统及末端设备管线。

厨房专项工程包括：A5食堂、A3食堂、B12国防教育学术中心厨房专用设备采购和安装。

(4) 本项目建设中须按照严格保护古树名木、古树后续资源的原则，建设古树名木完全避让、古树后续资源原则上完全避让、对大树和其他树木资源实施最大限度的避让和保护，确因特殊原因需要迁移树木的，按照尽量少迁移，就近迁移的原则。

(5) 负责办理工程开工及验收所需的各项手续，包括但不限于配合业主办理工施工许可证(或临时施工许可)、报建手续、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、林木采伐许可、扬尘排污、排水许可证、水电气等专业报建报装，以及分项分部工程验收、环保验收、消防验收、节能备案等直至竣工验收备案的所有工作。

二、合同工期

计划开工日期: 2024年8月1日。

计划竣工日期: 2025年11月3日。

工期总日历天数: 460天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

具体开工日期以监理人签发的开工令所载明的开工日期为准。

三、质量标准

1. 工程质量符合国家现行相关专业有关施工质量验收规范(如有新规范标准按新的执行)，达到合格标准。

2. 创优质量要求: 获得“广东省建设工程金匠奖”。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）柒亿玖仟壹佰陆拾柒万叁仟贰佰肆拾玖元柒角玖分 (¥ 791,673,249.79 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）肆仟伍佰伍拾捌万壹仟捌佰贰拾贰元贰角 (¥ 45,581,822.2 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）柒仟陆佰玖拾陆万伍仟陆佰伍拾柒元捌角伍分 (¥ 76,965,657.85 元)。

2.合同价格形式：固定总价合同。即包工、包料、包施工措施（含场地准备及临时设施费、安全文明施工措施等）、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包工程验收通过、包移交、包保修、包结算、包资料整理移交档案、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等施工图固定总价包干。

五、项目经理

承包人项目经理：黄木涛。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺

不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2024 年 7 月 26 日签订。

十、签订地点

本合同在 兴宁市 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章 生效。

十三、合同份数

本合同一式 八 份，均具有同等法律效力，发包人执 四 份，承包人执 四 份。

委托人(盖章):
广东旅控兴邦文旅有限公司



承包人(盖章):
广东省第一建筑工程有限公司



组织机构代码: 91441481MAD87YFQ75 组织机构代码: 914400001903237820

住 所: 兴宁市黄槐镇黄槐街 59 号社 住 所: 广州市荔湾区流花路 73 号
区居委 1 号 406、506、606 房

法定代表人或其委托代理人

法定代表人或其委托代理人

(签字):

(签字):



日 期: 2024 年 7 月 26 日

日 期: 2024 年 7 月 26 日

通讯地址: 兴宁市黄槐镇黄槐街 59 号社区居委 1 号

通讯地址: 广州市越秀区白云路
111-113 号白云大厦 16 楼

联系电话: 0753-3328168

联系电话: 020-83899019

传真: /

传真: 020-86667397

邮箱: 86665005@163.com

开户银行: 中国农业银行股份有限公司
兴宁市支行

开户银行: 中国民生银行广州东风
支行

账号: 44183101040033883

账号: 0304014170008887

5、广州市天河区棠东广棠路2号、广园路以北以及棠东横岭地块开发建设综合商业项目施工总承包工程

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2025]第[04278]号

广东省第一建筑工程有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为广州市天河区棠东广棠路2号、广园路以北以及棠东横岭地块开发建设综合商业项目施工总承包【JG2025-3593】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）壹拾壹亿柒仟肆佰肆拾壹万玖仟元整(¥117,441.9万元)。

其中：

项目负责人姓名：冼真华【3号地块】、李河【6号地块】、柳钦【4号5号地块】



招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理人签章：

2025年8月29日



招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理人签章：

2025年8月29日



广州交易集团有限公司

(广州公共资源交易中心)（盖章）

业务专用章



日期：2025-09-01



广州市天河区棠东广棠路2号、广园路以北
以及棠东横岭地块开发建设综合商业项目
施工总承包工程施工合同

2025-1022

发 包 人 一： 广州市天河棠东经济发展有限公司

发 包 人 二： 广州市天河区棠下街棠东股份合作经济联社

总 承 包 人： 广东省第一建筑工程有限公司

工程名称： 广州市天河区棠东广棠路2号、广园路以北以及棠东横
岭地块开发建设综合商业项目施工总承包工程

签约地点： 广州市天河区

签订日期： 2025 年 9 月 28 日

广州市天河区棠东广棠路2号、广园路以北以及棠东横岭地块开发建设 综合商业项目施工总承包工程 协议书

发包人一：广州市天河棠东经济发展有限公司

发包人二：广州市天河区棠下街棠东股份合作经济联社

（以下发包人一、发包人二统称为“发包人”）

总承包人：广东省第一建筑工程有限公司

发包人已就广州市天河区棠东广棠路2号、广园路以北以及棠东横岭地块开发建设综合商业项目总承包工程（以下简称“本工程”）进行了招标，双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《建设工程质量管理条例》及有关法律、行政法规等，为明确双方的权利、责任和义务，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，兹订立协议如下：

1、本工程简况

1.1 项目用地位于天河智谷片区，广园快速路北侧，北邻天坤二路，南邻车陂西路；场地东侧靠近建明五路及广氮花园住宅小区；南邻车陂西路及广园快速路；西邻棠东广棠路。本项目总建筑面积约234,356.58平方米，其中：3号地块建筑面积约111,131.68平方米；4号地块建筑面积约33,713.6平方米；5号地块建筑面积约64,891.25平方米；6号地块建筑面积约24,620.05平方米，具体以最终的图纸为准。以上描述是概括性的，具体以正式的设计文件为准。实际建筑面积以《建设工程规划验收合格证》为准。

1.2 周边环境、现场拆迁情况、三通一平及搭设临时设施等条件：

1) 总承包人进场时，现场已有可使用的临时围蔽及喷淋、临时施工大门，洗车槽、门禁系统，总承包人进场后需要进行接收移交，如果现场已有的施工大门、门禁系统不能满足承包企业要求需拆改、维护等，总承包人可自行调整，但标准不能低于《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集 V2.0 版》要求，费用由总承人承担，已包含在措施项目费中，不另行计取。

2) 临水、临电接驳及管理: 现场红线内发包人提供临水接入口(一个 DN100、两个 DN50, 其中该两个 DN50 接口后期可能更改为一个 DN100 接入口)、临电的接驳点(3 号、4 号地块 1300kVA, 5 号、6 号地块 1130kVA), 接驳点之后的内容由总承包人负责, 费用自行承担, 进场开始施工后, 现场的安保工作由总承包人负责, 并开始缴纳水、电费。如总承包人认为前述发包人提供临水、临电接驳容量未能满足施工条件的, 应由总承包人自行安排扩容或其他处理, 费用由总承包人自行承担。

3) 办公及生活场地说明: 总承包人不准在红线内搭设任何临时设施, 且发包人不提供场地, 办公室及宿舍由总承包人自行解决, 由此所发生的相关费用均由总承包人承担, 已含在按系数计算的绿色施工安全防护措施费中, 不重复计算。

4) 现场交通条件良好, 临水、临电已开通。

5) 因天坤一路及健明六路市政施工成本项目工地大门无法出入, 为提供施工条件, 发包人与广州市土地开发中心就广园路以北、科韵路以东地块(地块面积为 2738 平方米)签订了《政府储备土地临时使用合同》, 对前述地块借用 12 个月, 每月费用 46546 元, 12 个月临时使用总费用为 558552 元。因该地块现由前期已入场的基坑支护及土方承包方使用, 待基坑支护及土方承包方退场后将有本项目总承包方使用, 故该临时使用费用由基坑支护及土方承包方及本项目总承包方承担, 基坑支护及土方承包方承担自临时使用期间开始之日起至基坑支护及土方承包方退场之日(计至当天)止期间对应的临时使用费用, 本项目总承包方承担自基坑支护及土方承包方退场之日次日(含次日当天)起至 12 个月临时使用期限届满之日止的临时使用费用。

2、工程承包范围及内容

负责本项目规划用地红线范围内的施工工作, 包括但不限于以下工作: 地下室侧壁及地下室顶板土方回填、承台土及垫层底往上 30cm 土方开挖及外运、地基基础工程、主体结构工程、二次结构及砌筑工程、钢结构制作及安装工程、防雷工程、外墙饰面工程、所有门窗工程、幕墙工程施工(包含门窗和幕墙施工图深化设计)、屋面工程、人防工程(含人防检测及面积测绘, 费用包含在合同价款中, 不另外计取)、防水工程、室内外装修工程、室外工程、标识工程、污水处理工程、园林景观工程(含海绵城市施工及第三方验收检测, 费用包含在合同价款中, 不另外计取)、地坪漆、车位划线、交通标志标识、人防土建、

设备安装工程（平时）、电梯工程（含深化设计）、给排水工程（含自来水检测）、电气工程、消防工程（含第三方检测，费用包含在合同价款中，不另外计取）、空调工程、智能化工程、柴油发电机组及环保工程施工验收（含深化设计）、永久用水工程、泛光照明工程、燃气工程、驻地网工程（含通管办图纸审查及验收）、信号覆盖工程（含通管办图纸审查及验收）等，上述提及的深化设计费用包含在合同价款中，不另外计取。负责本项目全过程施工总承包管理[包括但不限于施工准备，包工、包料、包质量、包损耗、包机械设备及其运输、包安全生产和文明施工、包工期、包保险、包合同内风险、包竣工图编制（须满足规划等各项验收要求）、包风险、包承包范围内验收通过、包组织整体竣工验收（含资料整理）、包现场总体组织、包现场总体管理和协调、包移交、包养护、包结算、包保修等，施工过程中的相关职能部门及物业单位、楼栋管理单位的协调，周边居民施工期交通疏解，承包人应当购买的社保、施工承包管理和现场整体组织、专业协调及配合，承包范围内工程验收通过、移交、结算编制、配合相关部门结（决）算审核、组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作、工程保修等）和综合协调、采购、施工、试运行至工程竣工验收、移交等等]。负责办理工程开工至验收所需的各项手续资料（但发包人必须提供相关资料及协助），包括但不限于办理施工许可证（或临时施工许可）、报监手续、建筑废弃物处置相关证照、余泥排放证、排污手续、排水接驳、水质检测、排水许可证、水电气等专业报建报装、工程验收、环保验收、消防验收、人防验收、节能备案等工作，并支付办理上述手续中应由总承包人承担的费用；负责施工期间至移交前的场地管理、保安、保洁、防噪音、防扬尘及绿化养护等管理工作；负责设置卫生垃圾池和建筑垃圾外运工作；负责设置施工污水收集过滤系统，保证污水排放不得影响周边环境；配合发包人做好各项迎检工作，对场地进行清扫和布置；项目红线范围内的场地围蔽水平提升施工及至本合同项下全部工程移交前的保修维护工作（由上述所产生的费用包含在合同价款中，不另行计算）；负责协调施工过程中的相关职能部门及周边居民，包括但不限于：街

道居委、公安派出所、交通部门、质安监、建管、环保部门、城管及协助永久路口开设（由此产生的费用包含在合同价款内，不另行计算）等。组织本项目的整体竣工验收及备案和整体工程资料汇总及整理归档工作，包括竣工图签审及竣工图编制；在本工程范围内工程资料正式移交给发包人及相关建设主管部门之前所产生的费用包含在合同价款中，不另行计算。上述承包范围，发包人有权根据实际需要增加或减少部分专业工程，承包人必须服从发包人的指令，承包人亦不得提出任何索赔。

2.1 在总承包人未确定前, 发包人已招标的指定专业分包工程:

2.1.1 土石方挖运及基坑支护工程。

以上指定分包工程资料由指定分包单位各自整理后移交总承包人，由总承包人负责统一验收及归档工作。

2.2 指定专业分包工程：以下指定专业分包工程不属总承包人承包范围，由其他施工单位与发包人直接签订合同执行。但总承包人需配合相应的专业承包施工单位现场施工，专业工程暂估价款不包含在本合同价款总金额中，总承包人在专业工程项目施工过程中所提供的总承包服务费的计算方式按本合同第五册《总承包服务费及工作内容》之附件1的相关约定。且总承包人对指定专业分包工程的质量、安全、工期、及由指定专业分包工程发生的财产损害纠纷、人身损害纠纷、劳资纠纷等所有指定专业分包工程产生的责任均承担连带责任；指定专业分包单位应承担的赔偿、罚款、费用等，总承包人有义务先行承担后，另行再向分包人追偿。

2.2.1 外电工程(从供电批复的接电点到低压配电柜低压开关出线端止的设备及线路、电房内防雷接地、排气扇、照明、灭火器、开关插座及电房内安健环、电房内的地坪回填、设备基础、电缆沟、电房门窗、通风百叶、墙面、地面、天花等土建装修内容等)。

2.2.2 第三方检测、监测工程

2.2.3 室内环境检测

2.2.4 桩基检测

2.2.5 结构实体检测

2.2.6 主体沉降观测

2.2.7 基坑监测

2.2.8 高大支模监测

2.2.9 回填土密实度检测

2.2.10 水土保持技术咨询服务、方案编制及实施措施

2.2.11 白蚁防治

注：根据工程需要，发包人保留对上述所列项目进行增减或调整的权利，总承包人均予以配合与协助。

以上指定专业分包工程等的资料各自整理后移交总承包人汇总，并由总承包人负责统一验收及归档工作（若有需要，总承包人须与上述各专业工程分包人及发包人签订三方协议），总承包人承诺相关发生费用已在总包服务费中计算，不再额外收取任何费用。

除以上指定专业分包工程等已说明的所有合同图纸上明示的工程，总承包人应参阅招标文件中的内容，包括投标须知、合同、通用条款、工程规范、图纸（含招标图纸或施工图纸）等去完全了解工程的实际范围。

2.3 总承包人配合范围：发包人指定专业分包工程，总承包人须全程提供管理配合服务工作，其总承包管理配合服务费、现场水电费（试运行调试用电费用已含在施工用电费中）计取按合同书第五册《总承包服务费及工作内容》、合同书第六册《总分包单位水电费及安全文明施工押金收费标准》。总承包管理配合服务费在结算审核定案后支付给总承包人。若总承包人不按约定履行其中任何一项分包工程总承包管理配合服务职责的或存在违反总承包管理配合服务职责的行为，则发包人、代建单位、监理单位有权不予计取总承包人的该项总承包管理配合服务费，按总承包服务费总额的10%费用的标准由总承包人承担违约责任。如总承包人同时获得本项目一项或多项指定专业分包工程的承包权的，本合同将不再计取该部分的指定分包工程的总承包服务费。

2.4 另行委托的其他内容：附属于主体、发包人另行委托的其他零星工程及红线外距离50米范围之内增加零星工程，总承包人须无条件实施，计量计价按合同相关约定计费，如总承包人认为该零星工程费用低于市场水平，发包人有权另行邀请第三方报价进行比较，如报价低于按合同约定计算的费用，总承包人仍拒绝接受发包人指令，发包人有权将该项工程以同等费用委托第三方（专业施工单位）进场施工，总承包人提供总承包管理配合服务，此部分的总承包管理配合服务费不予计取，且总承包人须向发包人支付第三方进场施工工程造价的10%作为违约金，并在进度款中扣除。如第三方报价高于合同相关约定计取的价格，经发包人确定确实存在差异的，双方协商调整。

2.5 其他约定：发包人有权根据实际需要调整上述范围，总承包人必须遵从。

3、本工程总工期

3.1 本工程总工期为1050个日历天（含星期六、星期天休息日及春节、五一、国庆、元旦、端午、中秋等国家法定节假日、恶劣天气，不可抗力除外），暂定场地移交时间计划为：2025年10月15日，具体的开工日期以发包人（含代建单位）与监理工程师共同作出的书面通知为准，总承包人在进场施工时，应充分考虑超前钻单位穿插施工作业的影响，总工期不因具体开工日期的提前或推迟而改变。总承包人在进场施工前应积极配合建设单位办理施工许可证等前期手续。

3.2 总承包人在接到发包人、代建单位、监理单位依约签发的“开工令”后，总承包人须立即开工（开工日期具体以发包人通知为准，不可抗力因素除外），如总承包人未按时开工的，每逾期一天，应向发包人支付按本合同暂定总价（即合同中标总价，下同）的0.1%/日的违约金，工期不顺延，如因此造成工期逾期，由总承包人按合同相应违约责任承担逾期责任，非总承包人原因导致开工期延误的除外。

3.3 总承包人必须服从于本工程发包人、代建单位、监理单位施工管理部门的管理，并于上述时间之前竣工及交付发包人使用（经发包人确认的工期顺延除外），必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误。

3.4 总承包人保证于总工期内提供符合政府部门和发包人验收要求的竣工资料，并通过竣工/质量验收。如总承包人因自身原因在上述规定的日期内（指总工期）未能完成，则同意被视为工期延误，并同意每天按本合同结算总价（含税价）的0.1%/日的“延期扣款率”乘以实际延期天数计算违约处罚。如延期超过30天的，发包人有权单方解除合同，按合同解除时的实际完工合格的工程量办理结算，总承包人必须立即退场，同时总承包人除应按合同约定向发包人支付逾期违约金外，还应向发包人支付未完成工程量总价（未完成工程量总价如双方不能确认一致，则双方共同委托有资质的第三方机构评估确认，评估费用由双方各承担一半）的10%的赔偿金，如该赔偿金不能弥补发包人损失的，总承包人还应向发包人赔偿因此造成的损失。若延期超过30天，发包人不选择解除本合同的，总承包人需按合同结算总价的0.1%/日的“延期扣款率”乘以实际延期天数计算违约金至竣工验收完成之日。总承包人需承担的违约金，发包人有权从应付工程款中直接扣除，工程款不足抵扣违约金的，发包人有权向总承包人继续追偿。

3.5 总承包人承担因自身原因导致的工期拖延，总承包人需承担因此而产生的相关费用并赔偿发包人损失。发包人、代建单位、监理单位安排的临时性、突击性工作，总承包人有义务按发包人要求安排足够的人员、机械、材料进行突击施工，以确保按发包人要求的质量、进度完成该项工作。此类工程每拖延完成一天，罚款2000-5000元。为完成发包

人安排的临时性、突击性工作所采取的一切措施所产生的费用包含在合同价款中，不重复计算。

3.6 总承包人如果不能按时完成发包人、代建单位、监理单位审核批准的施工组织设计及施工方案中所列的节点工期工程，发包人将每天按本合同暂定总价的0.1%/日的“延期扣款率”乘以实际延期天数计算出该阶段应扣压的工程款，并在当期应支付的工程款扣除，直至下一阶段工期达到或满足方案中阶段工期规定，才在当期工程款中返还。（如最终总工期满足本合同要求，则免除节点工期罚款责任，扣款在竣工验收后返还）若延期超过30天时，发包人有权单方解除合同，按合同解除时的实际完工合格的工程量办理结算，总承包人必须立即退场，同时总承包人除应按合同约定向发包人支付逾期违约金外，还应向发包人支付未完成工程量总价的10%的赔偿金。

3.7 如遇发包人调整开发节奏，或加快或放缓某部分工程工期，或因项目证照问题导致工程停工，总承包人应按发包人指令执行；根据发包人开发节奏、经营及营销需要，发包人有权确定本工程是否分批、分阶段施工，对前后施工间隔等所造成延误可给予工期顺延。单次停工时间超过1个月或多次停工累计超过1个月的，停工补偿起始日期从停工日开始计算，发包人可以给予补偿部分停工费用：即仅对大型施工机械（如塔吊、施工电梯等）停滞费或进退场费（如实际已发生）、脚手架租赁费给予补偿；人员停工、窝工补偿工日工资为100元/工日（不分专业，不分工种）*实际停工天数*实际现场人数（需提供花名册）进行补偿；周转材料（如模板等）不予补偿。补偿费只计算税金，不计算其他任何费用；大型机械停滞费用，如清单有台班停滞价格的，按清单计价，如无则按《广东省建设工程施工机具台班费编制规则（2018）》相应施工机械台班单价的8折计取，停滞24小时仅计1个台班，补偿费只计算工程税金，不计算其他任何费用。停工时间以发包方、监理工程师共同书面确认的文书为依据。

4、本工程合同价款

4.1 本工程由总承包人包工、包料、包质量、包损耗、包机械设备及其运输、包安全生产和文明施工、包工期、包保险、包合同内风险、包竣工图编制（须满足规划等各项验收要求）、包风险、包承包范围内验收通过、包组织整体竣工验收（含资料整理）、包现场总体组织、包现场总体管理和协调、包移交、包养护、包结算、包保修等一切与本工程有关的费用进行施工总承包（合同特别约定由发包人承担的部分除外）。

4.2 本工程合同暂定总价（含税）：¥ 1,174,419,000.00 元，人民币（大写）：壹拾壹亿柒仟肆佰肆拾壹万玖仟元整，其中合同不含税暂定总价¥ 1,077,448,623.85 元，

人民币（大写）：壹拾亿零柒仟柒佰肆拾肆万捌仟陆佰贰拾叁圆捌角伍分，增值税税率为9%，增值税税额¥ 96,970,376.15 元，人民币（大写）：玖仟陆佰玖拾柒万零叁佰柒拾陆圆壹角伍分。

上述合同价为暂定合同价，发包人提供的经审查确认的施工图后 50 天内总承包人需提交，须按各个工程的施工图及本合同约定的计量计价方式上报施工图预算调整合同价款，并以补充协议的形式进行确认，如部分专业需深化图纸的，该专业施工图预算计算的图纸依据需深化后经发包人、代建单位、监理审查确认，若图纸等资料无法一次性全部完善，可考虑根据图纸及资料完善实际情况分业态或分阶段按基础工程、主体结构、机电安装、粗装修等分专业分段分批分栋号编制预算并报送，预算报送时间要求如上。发包人或其委托的有资质的造价咨询单位应于 75 天内核对完毕并出具审核报告，施工图预算经三方（发包人、总承包人和造价咨询公司）盖章确认后作为施工图预算固定总价包干的依据，发包人需与总承包人签订补充协议，作为进度款拨付的依据，施工图预算分专业、分阶段、分批确认的，按阶段或者批次执行。结算造价=施工图预算固定总价+设计变更金额+签证金额+合同约定的人工材料调差金额-违约罚款，如前述各项金额存在重复部分的，重复部分应予剔除。如编制施工图预算时发现总金额超合同暂定金额，则发包人须要求设计单位对图纸进行优化，并根据优化后的施工图重新进行施工图预算编制，直至满足不超过合同暂定金额为止，同时发包人应要求设计单位满足优化图纸的过程不影响现场施工。但承包单位可对设计单位的图纸优化工作提出相关建议，并应配合前述工作。

4.3 本合同进一步约定如下：

4.3.1 因非总承包人原因需进行设计变更或现场签证的，按审定的变更签证费用进行结算。

4.3.2 因非总承包人原因且不在施工图范围内的工作，须进行书面签证认可，按审定的签证费用进行结算。

4.3.3 施工图预算编制计价依据如下：按《建设工程工程量清单计价规范》

（GB50500-2013）编制清单，单价按以下方法计算：按《广东省建筑工程计价依据（2018 年）》之《广东省建筑工程计价通则（2018 年）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018 年）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018 年）》、《广东省市政工程综合定额（2018 年）》、《广东省园林绿化工程综合定额》（2018 年），若上述计价文件未能涵盖的计价内容，则参考施工期间执行的广东省其他专业定额规定的内容进行计算，人工费、材料费、机械费按照广州市建设工程造价管理站发布的《广州市建设工程价

格信息及有关计价办法的通知》2025年10月份进行计算，如材料、设备《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》没有的，则参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》第三季度税前价格下浮15%计算，如上述资料均没有的相关价格的，由发包人、代建单位、造价咨询单位、总承包人结合市场价共同协商确定，按上述规则套取的综合单价的基础上乘以投标时各专业对应的投标下浮率【投标下浮率即=[1-（投标人的投标报价/招标控制价）×100%】得出新的综合单价，通过联合询价确定的主材价、设备价、措施项目费中不可竞争费用“绿色施工安全防护措施费”、发包人按市场确定的主材设备价、工程税金不参与下浮。总承包服务费用按合同书第五册《总承包服务费及工作内容》计算。如GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及广东省相关计价定额（2018）没有相应清单项目及定额子目的，则由发包人、代建单位、造价咨询单位、总承包联合询价，共同确认该清单项目综合单价价格（通过联合询价方式确定的综合单价，不再参与下浮）。

如果合同执行过程中本工程适用的增值税税率按国家政策作出调整的，无论如何，本工程不含税的总价及单价/价款维持不变，但执行新的增值税税率后未开票的不含税价，需按新的增值税税率开具增值税专用发票，并相应调整含税价。最终合同价款结算的原则如下：

$$Y1 = X1 + \frac{(Y - X1)}{(1 + \text{原适用税率}) \times (1 + \text{新适用税率})}$$

Y1 = 新税率下合同结算含税金额；
X1 = 新税率前已开票含税金额；
Y = 原税率下合同结算含税金额

合同中约定的发包人需向总承包人支付的任何奖励款/违约金/赔偿金等，均已包含增值税（适用新税率的，自动适用新税率），总承包人按合同总价内所列的增值税税率（适用新税率的，按新税率）向发包人提供增值税专用发票后，发包人相应支付奖励款/违约金/赔偿金等；而总承包人须向发包人支付的任何罚款/违约金/赔偿金等，亦均已包含增值税（适用新税率的，自动适用新税率），直接从含税合同总价中扣减，而此部分金额无需再向发包人开具增值税发票。如存在承包人需赔付等且工程款不足以抵扣，需要发包人追偿的情况下，追偿款项所产生的规费、税费（包括但不限于发包人被要求承担的企业所得税等各项税费、规费）由承包人全额承担。

除税率调整外，合同总价或计价方式不因总承包人缴纳的税收与其投标时预料的有所

不同或因总承包人注册所在地与施工所在地因税务问题存在重复征收等其他税收问题而做任何调整。

4.4 总承包人对本工程的技术要求、质量标准、工期要求、招标文件、合同条款已全部清楚；已充分详细了解并综合考虑了施工现场以及周边的环境、地质（包括地下管网）、回填状况、交通等情况对现场施工的影响。本合同价款已充分考虑了承包范围内的人工费、材料费（包括材料检验试验费、材料损耗、材料加工费）、机械费、管理费、措施项目费【包括但不限于环境保护费（含施工现场为达到环保主管部门要求所需要的各项措施费用）、绿色施工费、扬尘治理费、用工实名管理费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、二次搬运费、大型机械设备进出场及安拆费、混凝土及钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费、已完工程及设备保护费、施工排水、降水费、暗室及夜间施工照明、缺陷修补、高温补贴、冬雨季施工等费用】、其他项目费、水电费、验收、样品、总承包管理配合服务费、成品保护费、利润、行政事业收费、规费、税金【包括按国家相关法律法规应由总承包人支付的各项税金，除增值税税率随国家税收政策的改变而作相应调整外】、保险（非承包人购买的除外）、市场价格变动引起的风险（本合同已约定除外）。工程质量检验检测、材料检验试验费（含发包人指定品牌材料和发包人供应材料）、墙体、屋面保温等总承包人承包范围的节能检测（含节能材料检测及节能系统检测）、竣工验收前外墙一次性清洗以及除政府规定由发包人缴纳的天然基础的地基检测费、桩基试验检测费、消防系统检测费、防雷检测费、室内环境检测费等以外的一切费用已考虑并全部计算。但天然基础地基检测费、桩基试验检测费、室内环境检测费等由发包人缴纳（未含在总承包合同价款中），若因总承包人原因导致重新检测而发生的一切费用及责任，均由总承包人自行承担。

4.4.1 按国家及地方政府规定交纳的各种行政事业收费、规费【包括但不限于：社会保障费（或称为建安劳保费或社会保险费或社会保障金或养老金等）、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、住房公积金、工伤保险费、危险作业意外保险费、环保噪音费、节能检测费用等】、**民工工资保证金、安全生产责任险、税金等**，无论当地政府规定由发包人 or 总承包人缴纳，此部分费用已含在合同价款内，不重复计算，如部分项目可由发包人代扣代缴的，须征得发包人同意。**民工工资保证金由发包人代扣代缴，根据各地政府部门规定由发包人报建前一次性交纳后在前三期进度款中等额扣回。**其余代扣代缴费用在发包人交纳后的下期进度款中予以一次性扣回。

4.4.2 因为总承包人没有缴清规费，影响到发包人办理有关证照，发包人可代缴此部

分费用并在当期工程进度款支付中扣除，总承包人需向发包人支付人民币壹拾万元/次的违约金。

4.4.3 除按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及2018广东省定额约定按专项施工方案可作为计价依据外，施工过程中的实际施工方案仅作为发包人对总承包人技术上的肯定。

4.4.4 发包人不提供任何场内的施工道路，总承包人已详细勘察本工程施工现场，自行处理施工道路硬化。若总承包人需要铺设用地规划红线内的施工道路，需与发包人共同商定施工道路的线路、宽度等，费用包含在合同价款内，不重复计算。

4.4.5 本工程施工、办公、生活、餐食及用电用水由总承包人自行承担相关费用。施工期间如遇停电，由总承包人负责解决。总承包人应在工地备有发电机等备用电源，所产生的费用（如油料等）由总包单位与分包单位自行协商解决，不得向发包人提出因此而产生的任何费用索偿，工期不会因此而延长。除若因临电未通或变压器电容不足造成的费用外增加可按实办理签证计算。

4.5 工程量计算规则：

4.5.1 钢筋长度计算原则：钢筋长度按钢筋中轴线长度计算（考虑弯曲调整值）。

4.5.2 钢筋工程中，按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论重量计算，任何因理论重量与运到工地的实际重量有误差的，不予补偿；钢筋长度按钢筋中心线计算；砌体加筋两端的起始距离：S，砌体加筋根数计算方式：向下取整。

4.5.3 垫铁在结算不单独计算。

4.5.4 本工程平整场地清单项目仅适用于没有基坑大开挖土方情况（若有基坑大开挖情况，不能计算平整场地）。

4.5.5 砖胎膜结算时按发包人、监理、代建单位审核确认的砖胎膜施工方案计算。

4.5.6 构造柱工程量结算时按发包人、代建单位工程部设计部确认的构造柱定位图计算（如有），若无则按结构设计总说明约定计算。

合同中未约定工程量计算规则的则按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013，若上述计价文件未能涵盖的计价内容，则参考施工期间执行的广东省其他专业定额的计量规则计算。

4.5.7 涉及本工程的所有签证均需附加相应的施工前、中、后的影像资料及双方签字盖章确定的工程指令。

4.6 本工程总承包服务费用按合同书第五册《总承包服务费及工作内容》计算。

5、本工程的进度款及结算

5.1 进度款支付

5.1.1 合同内进度款支付方式：本工程按月进度付款，经双方一致同意，本合同所有款项的支付由发包人在付款时选择银行转账付款方式，且采用人民币结算。

5.1.2 合同签订后，自发包人、代建单位、监理单位发出开工令之日起一个月内，发包人向总承包人支付合同暂定总价的10%作为预付款，同时，总承包人需提发包人提交等额的银行预付款保函，在预付款完全扣回之前，总承包人应保证预付款担保持续有效，且须提供与预付款相符的等额合法的增值税专用发票，否则甲方有权拒付预付款。发包人应在总承包人提交材料齐备之日起30天内审定并签发进度款支付表。发包人应在进度款支付表或临时进度款支付表签发后且总承包人提供真实、合法、有效、等额的发票后14天内完成支付已审核确认的进度款。

5.1.3 总承包人应在每月10日向监理人上报上月至本月9日期间的完成工程（不包括设计变更和签证费用）进度款申请，提交的资料包括但不限于：合同第四册《合同附件》中第2项“进度款报审资料指引”中所包含的全部文件，及其他发包人要求的相关资料。发包人应在总承包人提交材料齐备之日起30天内审定并签发进度款支付表。发包人应在进度款支付表或临时进度款支付表签发后且总承包人提供真实、合法、有效、等额的发票后14天内完成支付已审核确认的进度款。发包人签发进度款支付表或临时进度款支付表，不表明发包人已同意、批准或确认、接受了总承包人完成的相应部分的工作。

5.1.4 分部分项费用支付进度款原则：每月申请一次进度款，以双方审定确认的、分专业、分阶段、分批次施工图预算金额作为进度款支付依据（经发包人提供的经审查确认的分阶段、分批次的施工图后，若施工图预算因故未完成审定工作的，则由总承包人每月送审进度款，按发包人委托的代建单位、造价咨询单位审核的初稿金额作为支付进度款的依据），每月按发包人、代建单位、监理单位、咨询单位审定的已实际完成合格工程造价的85%支付工程进度款（现场未安装的永久物料或未达到本合同约定的质量验收标准的工程不计算工程形象进度款），且每月须从分部分项进度款中扣除已支付的预付款，扣除预付款比例为发包人每月应付分部分项进度款的15%，当期应付分部分项进度款计算公式：当期应付分部分项进度款金额=当期分部分项完成产值×85%-当期须扣除的预付款；当期须扣除预付款计算公式：=当期分部分项完成产值×85%×15%；举例：合同暂定总价1,000万元，预付款为合同暂定总价的10%，（1）预付款总额=1,000万×10%=100万元；（2）当

期分部分项应付进度款金额=当期分部分项完成产值（假设产值为100万元）*85%-当期分部分项完成产值100万元*85%*15%=72.25万元。当分部分项累计完成产值 \geq 合同价90%时，若预付款未扣完，剩余未扣回的预付款应在当期扣清。如若由于总包单位的原因导致施工图预算迟迟未定，则甲方有权不予支付进度款。如总承包人未能按节点要求按时完成当月工程，则当月工程款不予支付，待工程进度完成后计入下月工程款予以支付。付款宽限期详见协议书附表。（暂定数量项目在合同中期付款时按实际工程量调整）

5.1.5 本工程全部完工并经监理、发包人、设计单位验收合格后，发包人向总承包人支付至已实际完成合格工程造价的90%（扣除发包人已支付的款项）。

5.1.6 本工程取得《工程竣工验收证明书》及双方办妥工程结算之日起40天内，发包人支付至结算总价的97%，总承包人应提供至结算金额100%的发票。总承包人申请工程款支付（包括进度款、结算款等），应同时根据发包人的要求先提供与合同内容相符、规范等额有效的增值税专用发票，否则，发包人有权拒绝付款并顺延付款时间。因总承包人开具发票不及时给发包人造成无法及时认证、抵扣发票等情形等，总承包人需向发包人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。预留结算总价的3%作为质量保修金，质量保修金不计算利息。所有工程款项必须由总承包人提出申请，经发包人审批后再按审核结果予以支付。本合同所指的工程款支付（包括进度款、结算款等）全部由发包人以转账形式向总承包人直接支付，总承包人不得要求发包人将本合同项下款项向任何第三方支付。

5.1.7 总承包人向发包人开具的增值税专用发票，总承包人必须确保发票票面信息全部真实，内容与合同相一致。总承包人开具的发票不规范、不合法、票面信息有误或涉嫌虚开发票等引起税务问题（包括但不限于发票不能抵扣税款、被认定为虚开等）的，总承包人需依法向发包人重新开具发票，并向发包人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

5.1.8 若因发包人原因丢失增值税专用发票联和抵扣联的，承包人须向发包人提供加盖发票专用章的专用发票记账联复印件。

5.1.8 措施项目费用支付原则：

5.1.8.1 工程安全防护、文明施工措施费支付实行先落实安全防护、文明施工措施后支付费用的方式，且随同期的工程进度款一起支付。总承包人在申请支付安全防护、文明施工措施费时，须提供安全防护、文明施工措施投入统计表（含投入项目、数量、规格等信息，具体格式详见合同第二册《承诺函、工程质量保修书、招标答疑》中《总承包人安

全生产投入统计表》，且必须按照工程建设强制性标准对施工现场安全生产文明施工进行验收，达到合格标准后由监理人、建设单位安全总监（或授权人）审查核实签字盖章确认，报市建设行政主管部门备案后支付。

5.1.8.2 每月申请一次进度款，以双方审定确认的分专业、分阶段、分批次施工图预算的审定金额作为进度款支付依据，按项计费的措施费以发包人、代建单位、监理单位、咨询单位审定的已实际完成合格的分部分项工程造价与施工图预算的分部分项占比的比值，乘以施工图预算中按项计费的措施费的85%（因进度付款需要而对工程量的粗略核对，纯粹作为付款参考用。前述“审定的已实际完成合格”不能视为工程已验收合格或该工程量已核定或已结算的依据）。模板、脚手架等可计量的措施费费用须按月实际完成产值的85%进行支付；且每月须从措施费进度款中扣除已支付的预付款，扣除预付款比例为发包人每月应付措施费进度款的15%，当期应付措施费进度款计算公式：当期应付措施费进度款金额=当期措施费完成产值×85%-当期须扣除的预付款；当期须扣除预付款计算公式：=当期措施费完成产值×85%×15%；（1）当期应付措施费进度款金额=当期措施费完成产值（假设产值为50万元）×85%-当期措施费完成产值50万元×85%×15%=36.125万元。当累计完成措施费产值≥合同价90%时，若预付款未扣完，剩余未扣回的预付款应在当期扣清。每期脚手架费用须按发包人、代建单位、监理单位、咨询单位确认的形象进度意见计算。（经发包人提供的经审查确认的分专业、分阶段、分批次的施工图后，若施工图预算因故未完成审定工作的，则由总承包人每月送审进度款，按发包人委托的代建单位、造价咨询单位审核的初稿金额作为支付进度款的依据）现场未安装的永久物料或未达到本合同约定的质量验收标准的工程不计算工程形象进度款。付款宽限期详见协议书附表。（暂定数量项目在合同中期付款时按实际工程量调整）

5.1.8.3 本工程全部完工并经监理、发包人、设计单位验收合格后，发包人向总承包人支付至已实际完成合格工程造价的90%（扣除发包人已支付的款项）。

5.1.8.4 措施项目费结算的结算比例及付款方式与5.1.5条款一致。

总承包人要设立安全生产费用专项资金账户，由发包人按建设部及工程所在地的建设管理规定支付，专款专用。施工单位不得挪用安全防护、文明施工措施费，专款专用，并接受发包人、监理单位、建设主管部门的监督；总承包人挪用安全防护、文明施工措施费的，由县级以上建设主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第六十三条规定，责令限期整改，处挪用费用20%以上50%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

5.1.9 因中期进度付款需要而对工程量的粗略核对，纯粹作为付款参考用。不能视为

工程已验收合格或该工程量已核定或已结算的依据。

5.1.10 若发包人审核认为中期付款申请所述的金额或报送的资料不符合本合同规定时,有权根据合同规定确定合理的中期付款金额或要求总承包人调整后重新申请。由此造成延误支付进度款的责任由总承包人承担,总承包人不得以此延误完成本工程/暂停履行合同义务/拒绝移交本工程及其资料等。如果资料不齐全或者工人工资未能及时支付,建设单位有权暂缓审批。

5.1.11 进度款支付的金额按每期完成进度造价确认表中的清单项目进行汇总统计,对完成的清单项目需经发包人、代建单位、监理单位验收合格才能算产值(因进度付款需要而对工程量的粗略核对,纯粹作为付款参考用。前述“验收合格”不能视为工程已验收合格或该工程量已核定或已结算的依据),未经验收或验收认定不合格的工程清单项目,发包人有权在进度款中给予划除。

5.1.12 总承包人进场后应编制安全文明措施费的投入安排和计划报发包人、代建单位、监理单位审批,日后也将作为措施费在进度款审批中的依据之一。

5.1.13 设计变更/现场签证:变更签证工程款在进度款中不支付,工程全部完工并经发包人、代建单位、监理单位、设计单位验收合格后支付至变更/现场签证(经审核确认金额)的85%,如涉及第三方扣款,支付经审核确认金额的85%的50%;变更签证结算办理完成后,支付比例为97%,设计变更及本合同范围外增加或减少工程引起合同总价增减,总承包人需提前报送合同总价调整预算予发包人方审核,若调减将在当期进度款中进行调整付款;若经发包人审核确认单份签证变更金额超过50万元或累计签证变更金额超过合同总价5%的可在月度进度款中期提前暂时按本合同约定比例支付该签证变更的进度款。已支付的设计变更/现场签证(经审核确认金额)不参与下次累计支付。如涉及总价调减的内容总承包人未能及时申报,发包人有权按实际情况进行预扣。

5.1.14 合同内材料调差如节点施工完成后需及时办理过程结算,结算审批完成后可支付审批金额的97%(不超过主合同支付比例即可)。

5.2 价格调整

5.2.1 材料价格调整: 详见合同书第四册合同附件《材料价格波动调整办法表》。

☆可调差钢筋是指土建工程中使用的钢筋材料,不包含上述中约定的不计入工程量的措施部分钢筋、建筑钢筋(如细石混凝土的钢筋)。

☆调差材料数量的确定:当材料满足上述调差条件时,数量以双方最终认可的工程结算中材料结算数量(不含损耗量)为准。现场签证(含设计变更)不参与材料调差。

上述任何价格调整、补偿、索赔等事项均应在相应该事项发生的十四日内由总承包人向发包人书面提出，该书面文件应附详尽的能正确说明该事项的一切必要的真实的全面的依据，若所提供的文件仍未能满足证明该事项要求，总承包人应在该文件发至发包人的十四日内按发包人要求将文件补充完整。若总承包人的补充文件未能在该文件发至发包人后的十四日内补充完整或总承包人未能在该事项发生后的十四日内向发包人提交该有效的书面函件等材料，则视为总承包人自动放弃该等价格调整、补偿、索赔等权利（无论总承包人其后有无提出异议，一切事后补办的手续证明文件等将视为无效），且总承包人承诺不因自身工作疏忽等或其他客观事由作为理由再向发包人提出任何形式的补偿、索赔。

5.2.2 设计变更及签证

5.2.2.1 若在施工过程中出现设计修改或工程量变更时，经发包人、代建单位、监理单位确认后，若完成施工图重计量并签署补充协议后的合同清单中已有的项目则按清单中的项目单价调整工程量；签订补充协议后的合同清单中有类似于变更工程的项目单价，可以参照类似项目单价（暂定单价除外）换算出新的单价，从而确定变更价款；若补充协议后的合同清单中没有的可供换算的类似项目，则按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）编制清单，单价按以下方法计算：按《广东省建筑工程计价依据（2018年）》之《广东省建筑工程计价通则（2018年）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》、《广东省市政工程综合定额（2018年）》、《广东省园林绿化工程综合定额》（2018年）》，若上述计价文件未能涵盖的计价内容，则参考施工期间执行的广东省其他专业定额规定的内容进行计算，施工图重计量签订补充协议后的可计量措施费按施工图预算转固清单的不含税综合单价包干计算，以项为单位计算的措施费、其他项目费不再调整，人工费、材料费、机械费按照施工当期广州市建设工程造价管理站发布的《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》进行计算，如材料、设备《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》没有的，则参考《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》税前价格下浮15%计算，如上述资料均没有的相关价格的，由发包人、代建单位、造价咨询单位、总承包人结合市场价共同协商确定（主材设备价按发包人认质认价不参与下浮），按上述规则套取的综合单价的基础上乘以投标时各专业对应的投标下浮率【投标下浮率即= $1 - (\text{投标人的投标报价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$ 】得出新的综合单价。如GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及广东省相关计价定额（2018）没有相应清单项目及定额子目的，则由发包人、代建单位、造价咨询单位、总承包联合询价，共同确认该清单项目综合单价价格（通过联

合询价方式确定的综合单价，不再参与下浮）。

5.2.2.2 没有经过发包人、代建单位确认的变更通知单，总承包人有权拒绝执行。

5.2.2.3 总承包人上报的变更价款额，不得高估冒算，送审价高出发包人审定金额 10% 的，发包人收取超出部分的 10% 作为违约金，违约金计算公式：违约金 = (承包人变更签证费用送审造价 - 发包人变更签证费用审定价 $\times 1.1$) $\times 10\%$ ，在对应的结算价款中以违约金形式一次扣除。

5.2.2.4 对于需采取市场询价方式确定材料、设备价格的，总承包人须按进度计划要求，在需订货前 60 天按发包人的要求递交需询价材料、设备相关资料，否则，由此造成工期延误以及所有损失由总承包人承担。若总承包人不能接受发包人确定的材料、设备产品价格，则此材料、设备可由发包人按有关规定进行采购。

5.2.2.5 其他：因设计变更或现场签证涉及到可重复利用的材料时，应在拆除前与发包人谈定材料的可重复利用率，否则视为总承包人 100% 的回收利用。

5.3 结算

5.3.1 工程的结算期自全部工程竣工验收起计，报送的竣工结算资料达到本合同书第四册《合同附件》的结算资料要求后，在发包人及总承包人双方共同按附表所列的结算期内完成结算审核。但总承包人若不在工程竣工验收后六个月内上报完整、真实、合法有效、齐备、合格的竣工结算资料，发包人可单方面办理结算，总承包人必须认可发包人结算结果，因此造成工程结算未能在附表所列的结算期内完成结算审核的责任由总承包人承担。

5.3.2 总承包人须按发包人、代建单位开工前交底的结算报审规定的结算格式和流程编制结算书、结算资料，并需同时报送相应电子文件，否则发包人有权拒收或要求重新报送结算；工程结算要求总承包人办理结算的人员应具备造价员或注册造价工程师的资格，并应获得总承包人法人授权委托从事本工程的结算事宜的授权书，否则发包人有权要求更换人员并拒绝受理其造价业务，因此而造成的一切责任由总承包人承担，包括但不限于工程结算延误及无法支付结算款等责任。

5.3.3 总承包人须自费负责计算设计变更及结算的开支。

5.3.4 本工程的结算须在全部工程实际完工及总承包人提供完整和有效的竣工图和竣工资料合格后，在结算期内由发包人、总承包人、造价咨询单位、代建单位四方共同对数完成。总承包人不按发包人、代建单位规定的结算格式编制结算，发包人有权拒收或要求重报。但给予发包人审核结算的时间(不含双方对数时间)不少于总承包人准备结算资料时间且不少于三个月，如因总承包人准备结算资料时间过长导致发包人未能在附表所列的结

算期内完成本工程结算审核确认的责任由总承包人负全部责任。

5.3.5 总承包人编制竣工图须依据发包人提供的本工程施工图、有关设计文件、设计说明及发包人、代建单位确认的施工深化图、设计变更通知单、工程技术联系单、发包人发出的各类信函、指令等文件进行，凡没有依据的内容（经发包人、监理单位、代建单位审批确认的专项审批的专项方案除外）编入竣工图则视为无效。

5.3.6 为免混淆，进一步澄清总承包人所提交的结算或有关的资料并不直接成为本合同的结算。此等资料只能视为总承包人提供给发包人有待审核确认的资料。发包人可按本合同的规定拒绝，认可或校正结算。

5.3.7 总承包人必须如实、及时和全面地报送可能引起造价变化的所有依据（补充设计、设计变更、工程签证单、发包人采购的材料设备签收确认单），由发包人代表确认的所有单据或证明如：补充设计、设计变更、工程签证单、发包人采购的材料设备签收确认单等（包括可能引起造价变化的）均仅作为对现场发生的工作情况的证明和记录，并不代表上述资料作为计算补偿的直接依据，由此产生相关费用的计量计价原则应按合同条款及招标文件等相关条款确定。

5.3.8 工程结算核对完成并确认后，发包人、代建单位、总承包人、造价咨询单位四方需在“工程结算审核定案表”签字盖章确认，如有工程结算余款，则发包人应在四方签字盖章工程结算审核定案表之日起40天内按合同暂扣余下质量保修金后支付工程结算余款，付款宽限期详见协议书附表。

5.3.9 除非发包人或总承包人在“工程结算审核定案表”发出前要求提请法院诉讼，“工程结算审核定案表”在任何情况下（无论是按法院诉讼或其他约定方式），将视为总结性的依据，证明本工程是按本合同正确地执行和完成，并证明本合同任何需要调整合同总价的规定已获考虑。

5.3.10 如任何发包人所发出的证书符合下述事项的，皆不能视为总结性的证据证明与该证书有关的工作及物料是符合本合同的：

5.3.10.1 与本工程或其部分有关的或与该证书所处理的任何事宜有关的舞弊、欺诈及蓄意隐瞒。

5.3.10.2 计算中错误地包括或删除了任何工作、物料或数字，或算术错误。

5.3.10.3 按本合同或发包人与总承包人签订的其他协议\合同所约定违约扣除的任何违约金将不予返还，并归发包人所有。

5.3.11 办理签证时，总承包人应提供经发包人、代建单位、监理单位确认的有关方

案或数据原件，所有在施工过程中签发的签证单，总承包人必须提供原件，复印件一律为无效文件，不能作为付款和结算的依据。

6、本工程质量要求

6.1 总承包人保证其所完成的工程质量等级必须满足国家标准、行业标准、规范及发包人技术要求，当上述三者不一致时，以要求高者为准，工程质量应一次达到工程所在地政府质监部门验收合格等级并备案完毕，若工程的设计说明、施工说明及做法说明和要求等与国家规范及地方政府有关的现行规定之间有差异，总承包人须按较高之标准执行，本工程的工程质量（含室内空气环保检测质量等）均应符合国家有关规范的要求。如总承包人施工的工程质量部分未能达到上述质量要求标准，须免费返工至达到合格标准，如有工期延误，总承包人还应按约定承担逾期完工责任，发包人并可在工程完工前最后一次付款或结算款中直接扣减此笔违约款项。如限期内未完成返工或返工后仍不合格的，发包人有权就该部分工程或整体工程解除合同并另外委托第三方施工，对不合格部分工程不予支付工程款，且总承包人应按不合格部分工程造价的10%向发包人支付违约金。

6.2 总承包人需对发包人指定专业分包工程的施工质量进行管理，总承包人除对自身负责的工程质量承担责任外，对发包人指定专业分包工程、指定供货的工程质量亦负连带责任。

6.3 总承包人在工程竣工验收时，应向发包人提供符合国家档案部门要求编制成册的工程竣工图及有关的技术档案资料一式8份。

6.4 安全文明施工：总承包人应严格遵守国家及工程所在地区地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例并达到工程所在地区安全文明施工要求。

6.5 工程试车内容和费用承担：总承包人必须完成本工程（不包含非总承包人承包范围内容）满足验收、使用所必须的所有工程调试及试车（无负荷及有负荷）工作，由此发生的相关费用按定额约定计算，发包人不再补偿任何费用。

7、发包人工作

7.1. 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

7.1.1. 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：发包人负责在开工前完成施工场地的征地拆迁工作。

7.1.2. 负责提供施工所需的临时用水、用电线接驳点。

7.1.3. 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已开通。

7.1.4. 工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前提供。

7.1.5. 发包人于签订合同后提供交场地形图，（含标高数据，比例 1：500）至总承包人，总承包人在发包人、代建单位、监理单位发出开工令之日起，5 日内完成复核、确认。若总承包人在 3 天内未能予以复测及回复的，则发包人视为总承包人已认可发包人交场地形的各标高数据作为结算依据。若因此造成差异而导致工期及造价增加的，发包人均不给予任何工期及经济补偿。

7.1.6. 发包人负责办理施工许可证、施工临时占用道路等合法手续，本项目拟用三个施工许可证，相关人员配套及对应资料等需对应配套，均由总承包人负责。

7.1.7. 水准点与坐标控制点交验要求：发包人、代建单位负责在施工现场将已施测的水准点高程与平面控制点坐标以书面形式提供给总承包人，由总承包人做好交验记录。移交后由总承包人负责保护。此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由总承包人承担。

7.1.8. 由发包人（代建单位）组织、总承包人、设计单位、质监单位、监理单位以及各承包单位参加的图纸会审，督促监理作好会议纪要，并按施工图的份数发给总承包人。

7.1.9. 协调施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。

7.1.10. 审核总承包人提交的施工组织设计。总承包人必须按国家标准要求为原则，精心按规范要求施工。

7.1.11. 监督检查工程质量、进度，负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程进度款的支付、办理竣工结算等。

7.1.12. 根据实际需要，对施工现场布置进行调整、对设计图纸进行变更。

7.2. 发包人委托总承包人应办理的工作：如有需要，则双方另行协商。

7.3 发包人代表及现场人员

7.3.1 发包人代表姓名：_____，联系电话：_____。

8、监理人工作

8.1 发包人委托的工程监理单位为：广东省建筑工程监理有限公司。

发包人指定总监姓名：李世彪，联系电话：_____。

8.2 发包人委托监理人对本工程实施全过程施工监理。监理人依据国家对工程监理的有关规定及与发包人所签订的《施工监理合同》之约定，向本工程施工地派驻监理机构及人员，履行监理职责。发包人应将本目标段内的《施工监理合同》约定的监理内容、

监理权限以书面形式通知总承包人。

8.3 工程实行监理的，发包人和总承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的总承包人的任何责任与义务。

8.4 监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知总承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知总承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知总承包人。

8.5 监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

8.6 总承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，总承包人有权拒绝执行上述指示。

8.7 监理人对总承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻总承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

9、总承包人工作

9.1 总承包人代表（项目经理）姓名：_冼真华_，身份证号码：_44080419800627051X_。
联系电话_13925122187_。

9.1.1 没有得到发包人的事前书面同意，总承包人擅自更换或擅自离开施工现场的总承包人代表、项目经理、技术负责人，生产经理、质量安全负责人等主要管理人员，视为总承包人违约，总承包人为此向发包人支付人民币 3 万元/次的违约金。

9.1.2 在发包人、代建单位的发出要求更换不合格或不称职人员指令后（发包人、代建单位有权单方认定人员不合格或不称职的），总承包人须及时更换合格人员，逾期未到岗视为总承包人违约，总承包人为此向发包人支付人民币 2 万元/次的违约金。

9.1.3 总承包人代表、项目经理每周应保证在现场的工作时间不少于 5 天；项目其他

主要管理人员每周应保证在现场的工作时间不少于6天,未经发包人现场代表书面同意,主要工作人员每周少于上述工作天的,视为总承包人违约,总承包人对此向发包人支付每人每天人民币2000元的违约金。

9.2 总承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:

9.2.1 总承包人的现场通讯及临设搭建由总承包人负责,总承包人需向发包人提供临设搭建计划及临设平面布置图,在发包人指定位置或指定范围内搭建;若因场地限制、政府要求等原因,需在规划红线范围外租赁场地搭建或租赁房屋的,由总承包人自行解决。总承包人要确保现场临设的安全、质量,须有相应的预防措施,否则发生安全(包括但不限于防火、防盗)、质量事故,总承包人承担全部责任。如遇特殊天气或地下水情况,应及时组织好排水、降水,确保施工现场没有积水及施工安全。上述所有费用已含在总承包人投标报价中,不再另外计取。

9.2.2. 总承包人临时设施应经发包人批准并满足环保要求,并设有专人管理,临时厕所及垃圾站等须于总承包人离场前清除所有临时设施包括埋于地下的基础。

9.2.3 总承包人需负责完善场地范围内临排设施、办理临时排放证。

9.2.4. 负责工地现场临时设施、道路、管线的施工和保养,从发包人指定的水电接驳点接驳施工用水用电(电缆埋地),并有义务采取措施避免工程施工对规划红线周围地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏。

9.2.5. 总承包人按发包人提供的施工图纸及合同约定的施工范围(详见本合同第二册《承诺函、施工界面划分、工程质量保修书、工程计价清单及招标答疑》)及现行国家规范确定的施工范围完成工程建设、总承包人对发包人指定的分包工程进行总承包管理配合服务。

9.2.6 合同解除或因故终止后,总承包人应按合同的规定履行撤离施工现场、提交施工资料等义务。

总承包人应在收到发包人书面解除合同通知书后立即停止施工,妥善保护已完工程和已购材料、设备;并于收到解除通知之日起10日内办理完成施工界面移交和施工场地清点,将自有的机械设备(发包人表示需要的不得撤离,留待发包人继续使用,由发包人按合同价格向总承包人支付必要使用费)和人员撤离施工场地,并将所有施工资料原件移交给发包人。总承包人已订货的材料、设备由总承包人自行负责退货(在现场的材料不须退货)或解除订货合同。总承包人撤离施工场地后,如仍有施工人员或以总承包人名义的其他人员滞留施工场地,总承包人应负责将上述人员全部撤走。如上述人员滞留施工场地不走,

则发包人认为该滞留人员属于非法占用发包人施工场地，总承包人同意发包人可采取各种手段包括强制方式要求上述人员离开，所支付的款项、发生的费用、造成的损失和一切法律后果与责任全部由总承包人承担。总承包人并须在事件发生后7日内按合同价款或结算价（以价高者为准）的5%向发包人承担违约金，违约金累计，上不封顶。总承包人撤离施工场地后，还需积极配合发包人办理后续施工的相关手续和文件。如总承包人延误办理发包人后续施工的施工证、工程竣工等手续，则自发包人通知总承包人之日起，总承包人按照已申请进度款的20%向发包人支付违约金，并在此本金基础上每日按同期银行贷款利率的4倍向发包人支付利息。

9.2.7 若总承包人未能按上述要求撤离施工场地，总承包人每逾期一天撤离施工场地的，则按合同价款0.1%的金额向发包人支付违约金；发包人有权直接进入施工场地施工，如有总承包人员工或民工、材料商等人聚众闹事阻挠发包人进场施工，因此发生的一切责任及损失均由总承包人自行承担。在因总承包人原因而造成发包人无法进场组织施工的，发包人可书面通知总承包人，要求总承包人承担责任。总承包人不予回复或者不到施工场地组织撤场及不能促成发包人实现进场的，自发包人通知之日起，总承包人须另外向发包人承担特别违约责任。由发包人向总承包人的担保人主张违约金。

9.2.8 若总承包人对本工程任何分项工程拒绝施工或因任何原因无法履行该部分施工、履行不符合约定时，则属于总承包人违约行为，发包人、代建单位有权委托第三方（专业施工单位）进场施工，由总承包人提供总承包管理配合服务，交接相关资料，配合发包人、代建单位委托第三方，配合第三方施工，此部分的总承包管理配合服务费不予计取，且总承包人须向发包人支付第三方进场施工工程造价的20%作为违约金，并在进度款中扣除，发包人有权在结算定案中扣除因总承包人拒绝施工或因任何原因无法履行该部分施工、履行不符合约定而导致发包人增加的成本。如总承包人拒不提供总承包管理配合服务、不配合发包人、代建单位委托第三方，不配合第三方施工或以不交接场地或不交接相关资料等方式阻碍第三方开展施工的，总承包人应向发包人承担本合同暂定总价的20%违约金，并承担由此引起的一切责任。前述违约金不足以填补发包人工程延误造成的可得利益损失或其他损失的，总承包人还应当赔偿损失。

9.2.9 按合同约定内容，总承包人承担本工程承包范围内的工程质量和工期的责任；总承包人负责对分包单位的工程提供配合和管理并进行施工总协调，配合基坑支护和土石方工程验收和竣工验收。

9.2.10 遵守政府主管部门对施工场地交通、施工噪音、环保、卫生、消防及安全生产

等有关的管理规定,按规定办理有关手续。严格遵守有关环境保护法律、法规,并按照环境检查审核要求,加强施工现场的环境管理,在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。否则,由此发生的费用由总承包人负责,由于总承包人责任(受总承包人管理的分包人责任也视为总承包人责任)造成的罚款由总承包人负责。

若由于总承包人所采取的保护措施不能满足现场实际需要,发包人、监理人提出整改意见后,总承包人在规定的时间内仍不能按要求完成整改并满足现场实际需要而发生损坏的,总承包人除了按上述约定自费修复外,总承包人须按伍仟元/次向发包人支付违约金。

9.2.11 总承包人在施工现场规划红线内搭建的临时设施必须经发包人及监理人审批同意后方可实施。临时设施占地具有一次(期)性,若后期工程继续由总承包人中标承包的,临时设施须重新申请占地,若需搬迁的,则总承包人必须无条件服从并负责其费用,不再计取;若后期工程由第三方中标承包的,若需总承包人搬迁的,则总承包人必须无条件服从,撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料(含红线外所有施工设施,但收尾工程所需的除外)。如总承包人未能按期搬迁的,自发包人通知搬迁的期限届满之日起,每逾期一天,对于占用的面积发包人将收取每平米每天 300 元 的租金至搬迁完成之日,并有权派人强行拆除并清理,造成的费用及责任均由总承包人承担。前述租金不足以填补发包人工程延误造成的可得利益损失或其他损失的,总承包人还应当赔偿损失。

9.2.12 总承包人须全力协助发包人办理相关报批报建手续(包括但不限于:报建合同的签订、相关证照资料的提供等);总承包人须积极响应政府相关部门及发包人提出的要求,负责到工程所在地政府有关部门办理相关业务。发包人、总承包人双方各自承担应付费用。若因总承包人原因造成发包人损失的,由总承包人按损失金额的双倍向发包人支付违约金,发包人有权在任何支付给总承包人的款项中扣除。

9.2.13 因总承包人的原因(受总承包人管理的分包人原因,亦视为总承包人的原因)造成的在施工过程中与周边社区、居民、建筑物等所产生的投诉、纠纷等由总承包人负责协调并解决,产生费用、款项支出的,由总承包人承担。

9.2.14 总承包人应对施工场地及周围的地下管线、建筑物、构筑物(含文物保护单位)、古树名木之状况进行保护。若发现正常施工措施及现有条件已不能达到保护目的,总承包人应及时报告,经总监理工程师、发包人批准采取特殊保护处理。

9.2.15 总承包人应对所采取的保护措施进行监测,并应根据监测结果及时反馈信息指导施工,以确保上述受保护物件及作业人员、居民的安全。因总承包人原因,受保护物件发生损坏的,人员发生人身损害或其他财产损失的,由总承包人承担责任并负责赔偿。

9.2.16 总承包人已充分了解当地政府部门关于治污减霾最新政策及相关措施要求，在投标报价时已综合考虑雾霾天气带来的工期延误及费用增加，竣工时不顺延工期及结算时不另增加费用。

9.2.17 总承包人应完成以下工作，由此所产生的相关费用按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《广东省建筑工程计价依据（2018年）》之《广东省建筑工程计价通则（2018年）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》、《广东省市政工程综合定额（2018年）》、《广东省园林绿化工程综合定额》（2018年），若上述计价文件未能涵盖的计价内容，则参考施工期间执行的广东省其他专业定额约定的规则进行计算。

（1）交工前清洁施工现场的要求：建筑、生活垃圾清理干净，室内要清洗，玻璃、门窗、栏杆等由总承包人造成的污染要清洁干净，墙面、天棚不得有任何污点，所有设备设施上要清洁干净，总承包人负总包管理责任，以及室内装修工程的粗开荒工作，由此产生的费用已含在措施项目费中，不重复计算。总承包人对发包人承担全部责任。至于总承包人与所有分包单位及第三方单位的责任划分，由总承包人与该单位另行协调、解决。

（2）工程有防水要求的部位，在结构施工完成后必须达到结构自防水要求，防水施工进行前，需按发包人要求进行闭水试验（需闭水试验的部位具体包括卫生间、泳池、水池、屋面等），该费用已含在措施项目费中，不重复计算。如发现渗漏水，应立即整改至不渗漏，并经发包人、代建单位、监理单位验收合格为止，如拒不整改或一次整改不合格，按合同书第七册《现场管理规定及奖罚细则》执行。

（3）给排水管道在工程施工、竣工验收时进行的试压试验外，在业主验楼时还应进行一次试压，该费用已含在措施项目费中，不重复计算。如试压试验不通过，后续费用由总承包人承担。总承包人对发包人承担全部责任。至于总承包人查实存在其他责任单位的，由总承包人与该单位另行协调、解决。

（4）工程中总承包人为满足安全文明施工所必须的临建及工棚搭设、场地硬化、施工围墙修建、使用备用发电机（功率大于250KVA）、施工现场各单位产生的垃圾（包括各工作面上的垃圾）由各单位按发包人工程师要求及时清理定点堆放后总承包人负责清理外运等（承包范围外精装修工程产生的垃圾除外），其所有措施费用（包括兴建及拆除费用），已包含在安全文明施工措施费内包干，由总承包人承担。

（5）本工程所有的饰面分项施工在施工前必须按发包人要求先做样板，在发包人、监理人、代建单位认可后方可进行正式施工。该费用已含在措施项目费中，不重复计算。如

(6) 作为有经验的承包商, 应能及时发现图纸的错漏, 并应在该项工程施工 15 天前向发包人书面提出; 如属于承包商应该发现但没有发现的图纸错漏, 由此所造成的工期延误发包人有权不予确认, 但因此而产生的工程变更工作量按实计算。

(7) 对分次施工的单项工程, 总承包人保证先行施工部分的质量一次性施工满足合同的质量要求, 并确保后期施工及整个工程的施工质量满足合同的质量要求, 该费用已含在措施项目费中, 不重复计算。

(8) 总承包人收到现场工程师的书面指令, 且对该指令有疑义的, 需在 24 小时内作出书面答复。

(9) 总承包人负责主动安排、审核其他分包工程的施工计划、协调安排好各分包单位之间的配合, 积极协调各分包工程的施工工序和进度计划, 以保证工程总工期。

(10) 本工程所有分包商的竣工资料均由总承包人负责收集整理、盖章, 资料整理的质量和完成时间必须达到政府部门及发包人的要求, 所有分包商交档资料均需确保满足当地档案馆要求进且需配合总承包单位工作。

(11) 发包人不负责提供人员住宿及生活场地, 施工场地由总承包人经发包人批准并在红线内进行安排, 如需征用红线外的场地, 发包人可协助办理相关手续, 但发包人并不承担红线外场地租赁费, 可能产生的租赁费及其他所有费用已含在总承包人的工程管理中, 由总承包人承担。

(12) 本工程在竣工验收移交前, 施工场地范围内所有总承包人完成的成品、半成品均由总承包人保护, 费用由总承包人承担。

(13) 总承包人应与专业分包商核对各专业图纸间的需要统一的尺寸、标高等, 按现场工程师的要求及时提供相关数据并在现场标识, 防止分包单位出现因轴线尺寸、标高不清造成的差错。如因总承包人不提供或提供的轴线尺寸、标高等数据有误, 造成其他分包商损失概由总承包人承担。

(14) 按合同规定由总承包人预埋(留)或暗配的各分包专业的管线、埋件、洞口凹槽等, 总承包人应按主体或各专业分包工程施工图纸、交底会审纪要、设计变更通知单及规范要求进行预埋(留)或暗配, 如总承包人未能履行上述要求时, 应按工程师要求免费补做, 造成的损失由总承包人承担。

(15) 总承包人搭设的塔吊、井架、室外电梯、脚手架等设施应能满足正常使用要求及规范要, 需经发包人确认的施工组织设计方案。总承包人拆除塔吊、井架、室外电梯、

脚手架等设施需提前三个月告知发包人并报送专项拆除计划方案，拆除计划方案经总承包人与发包人协商一致后确认实施，在到达拆除计划方案的时间节点后，发包人要求总承包人继续提供上述设施供各分包人使用的，总承包人同意无偿延长上述设施1个月的使用时间。该费用已含在施工措施费及总承包服务费中。如总承包人未能履行上述要求时，造成的损失由总承包人承担。

(16) 由于雨水和养护用水从高楼层预留洞口、卫生间、阳台降板洞口、电梯井道、楼梯间中流下，这样严重影响低楼层的其他分项工程穿插施工及成品保护，结合优秀项目经验，主体结构施工的最上面三层做好层间止水处理后，雨水、养护用水等将对楼下施工无影响。

(17) 总承包人需按《关于建筑工程计取高温津贴的通知》支付工人高温津贴，该费用已含合同价款内，不另外计取。

(18) 本工程合同需要政府部门备案，此过程产生的所有费用（除政府规定发包人承担费用外），由总承包人承担并负责支付。

(19) 总承包人需根据政府主管部门关于安全文明施工和创文城市的要求，做好总承包人施工面的裸土覆盖（可选用密目网或防尘网）和设备机械行走、材料进出时道路的扬尘治理。按照广东省、广州市和区街道政府部门关于建设工程施工扬尘污染防治管理办法和规定进行施工扬尘防治工作。

(20) 总承包人需根据《广州市建筑施工实名制管理办法》对办公区、工人生活区设置门岗，严格按照实名制录入制度出入。对分包单位实名制考勤进行协助和监督。总包单位要根据当地政府相关要求办理工人工资专户，并配合分包单位建立工人工资专户的分户事宜，但不得额外收取费用（合同另有约定的除外）。

(21) 总承包人需在工地出入口配置高清网络摄像机，场地内配置高清网络一体化球机，通道进出口设置人脸识别设备，车辆进出口设置车牌识别一体机；每台塔吊配置1个球机摄像头，对施工现场采取全覆盖监控，后期结构封顶后将球机转移至建筑物顶部。总承包人须在现场合适位置配备一个设备间用于存在监控设备并为安装单位提供网络，安装完毕后由总承包人负责看管保护，若因施工造成损坏，由总承包人负责维修。

(22) 因发包人、代建单位、监理单位及咨询单位的办公室、会议室、饭堂等前期由基坑支护单位完成建设，总承包人进场后接收并负责前期已建设好办公室、会议室、饭堂等临设的租赁、维护、维修、管理等义务并承担费用（包括但不限于场地租赁费、维护维修费用、水电杂费、管理费等）直至项目完工交付。如总承包人进场后，前期已建设好办

公室、会议室、饭堂等临设无法继续使用，总承包人应提供不低于现有数量、标准的办公室、会议室、饭堂等临设，并承担前述义务及费用。

(23) 本工程基坑支护工程已单独办理施工许可证，待后期主体结构施工许可证办理后，基坑支护单位以分包形式纳入总承包人管理，由此产生的相关费用，已在总包服务费中计取，不重复计算。

(24) 塔吊搭设高度需满足发包人及空军管控要求，其涉及相关费用包含在合同价款中，不重复计算。

(25) 施工电梯需使用室内施工梯，其涉及相关费用包含在合同价款中，不重复计算。

(26) 工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，总承包人进行自检合格，并在隐蔽或中间验收前 48 小时通知监理、代建单位验收，监理、代建单位验收合格后通知发包方工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。总承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，总承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，总承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。

(27) 如发包人、监理、代建单位不能按时进行验收，应在验收前 24 小时以书面形式向总承包人提出延期要求，延期不能超过 48 小时。如发包人、监理、代建单位未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，总承包人可自行组织验收，如发包人、监理、代建单位应承认验收记录。

(28) 经如发包人、监理、代建单位验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收 24 小时后，如发包人、监理、代建单位不在验收记录上签字，视为已经认可验收记录，承包人可以继续进行隐蔽或继续施工。

(29) 专业分包单位确实存在安全管理问题和安全隐患未能及时处理，需要罚款的，总包人开具的罚款单，需经过发包人、代建单位及监理确认。

(30) 施工区域范围内的临时道路由总承包人负责修建（包括暗沟、淤泥、地下障碍物等特殊情况），道路修建费用、日常保养、维修的费用由总承包人承担。自总承包人进场施工之日起至工程验收完毕交付使用之日为止，总承包人负责施工用地规划红线边至区内道路的维护、保洁工作及拆除工作，该费用已含在措施项目费中，不重复计算。

10、材料、设备供应

10.1 发包人供应材料设备

10.1.1 发包人供应材料的供货计划，总承包人须在采购前 60 天以书面形式通知发包人，明确说明材料的用量、送抵现场日期、接收方法等详细供货计划，否则由此造成的损失和工期延误皆由总承包人承担。

10.1.2 发包人供货地点：施工现场红线内发包人指定位置。

10.1.3 甲供材料的超供与结余：

1) 若“甲供材料实际供货总数量”大于“甲方下单甲供材料供货量 \times (1+合同损耗率)”，则超供部分按发包人采购价另加 10%采购成本费，由发包人从总承包人工程款中扣回；
即 1)、若甲供材料实际供货量 $<$ 甲方下单甲供材料供货量 \times (1+合同损耗率)，则不作扣减，结算按照甲供材料实际供货量；

2)、若甲供材料实际供货量 $>$ 甲方下单甲供材料供货量 \times (1+合同损耗率)，超领扣除为（甲供材料实际供货总数量-甲方下单甲供材料供货量（1+合同损耗率）） \times 甲供材料单价+（甲供材料实际供货总数量-甲方下单甲供材料供货量（1+合同损耗率）） \times 甲供材料单价 \times 10%；

10.1.4 关于非发包人原因甲供供应材料设备的补货：总承包人自行承担补货造成的运费、装卸费及运输损坏等相关费用，若因发包人原因漏下单的，补货一次的，运费、装卸费及运输损坏等相关费用由总承包人承担，超过一次的，运费、装卸费及运输损坏等相关费用由发包人承担。

10.1.5 发包人供应的材料、设备，结算时材料价款、设备价款计为零，以总承包人填报的甲供材损耗率（若无约定按定额损耗率）计取材料损耗，不计取材料价差。

10.1.6 发包人采购的材料改为发包人采购材料时，结算时扣除清单中此部分相关的所有金额。

10.2 总承包人采购材料设备

10.2.1 若总承包人使用的材料/设备不符合合同规定，或使用假冒伪劣材料/设备，或使用的材料/设备质量有缺陷，则总承包人同意以上述材料/设备的实际工程数量乘以按合同约定的合格材料/设备价格的双倍作为违约金向发包人支付，当违约金不足以抵偿发包人损失时，总承包人还须赔偿违约金不足部分的损失。由此造成的返工所有费用将由总承包人负责，延误的工期不予顺延。

10.2.2 由总承包人按照图纸、技术要求、招标文件、合同条款及发包人要求自行采购的材料、设备，需按发包人提供的品牌表进行采购。

(1) 施工过程中新增工程中没有可以参考的材料设备价格的，总承包人需书面向发包

人确认材料设备的品牌、质量、规格，并根据市场价上报材料设备主材单价，经发包人审定后方可进行采购。新增主材、设备工程量计取损耗，损耗率以《广东省建筑工程计价依据（2018年）》之《广东省建筑工程计价通则（2018年）》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018年）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018年）》、《广东省市政工程综合定额（2018年）》、《广东省园林绿化工程综合定额》（2018年）》，若上述计价文件未能涵盖的计价内容，则参考施工期间执行的广东省其他专业定额约定的损耗率为准，发包人认质认价主材价不参与上下浮。主材设备品牌按发包人提供的品牌表，详见《主要材料设备品牌表》，选用发包人提供的品牌以外的新增品牌，需选用相当于或不低于发包人列举的品牌、厂商标准，并需经发包人审批确认才能使用。

10.3 材料设备的检验与管理

10.3.1 总承包人承担检验费用的材料、设备：为完成本工程（分包工程材料、设备除外）施工、验收所需交纳给政府的所有材料、设备、环境检验费用已包含在材料设备补偿费中，由总承包人承担。发包人承担检验费用的材料、设备：无。

10.3.2 材料设备的进场：

（1）材料及设备（发包人供应材料设备除外）在订货前需将样品送发包人、代建单位、监理单位对其质量、型号予以确定，否则，引起的一切损失由总承包人承担。发包人对于材料的确定并不解除总承包人的任何责任；

（2）材料及设备（发包人供应材料设备除外）未由发包人代表或监理工程师签字同意使用的，发包人代表或监理工程师有权要求总承包人停止使用该材料设备并运出工地，并对总承包人处以每次2000元处罚。

（3）总承包人提供的材料应附有合格证明等资料。发包人、代建单位、监理单位认为不合格的材料及设备（发包人供应材料设备及发包人已确认同意使用的材料设备除外）应在24小时内退场，已经使用的必须拆除，所造成的损失由总承包人承担，由此延误的工期不予顺延。否则发包人代表或监理工程师有权勒令停工，并处每次5000-20000元罚款，并相应推迟或减少支付该部分进度款。

（4）因总承包人原因需要在本工程中使用代用材料的，应经设计单位和发包人、代建单位、监理单位的同意，修改后的费用增加（含返工损失等）由总承包人承担，工期不予顺延。

（5）总承包人不得以任何理由拒绝采购、接收材料以至影响工期，否则按总承包人

拖延工期处理。

11、现场管理

11.1 现场安全、文明施工

发包人对本工程的安全文明施工要求：总承包人的施工应遵守政府有关规定，办理有关手续。在施工过程中，遵守有关的法律、法规，注意环境保护，重点如下（包括但不限于）：

- （1）防止水土流失和对市政道路、绿化的污染。
- （2）减少施工噪声，避免投诉。
- （3）建筑垃圾等废弃物妥善处理。
- （4）废水、污水、雨水必须按照有关规定排放。
- （5）选择、使用符合环保要求的材料。
- （6）场内硬质地面的施工，须按经发包人批准的施工组织方案实施。
- （7）必要的市政人行铺贴等部位要做好保护，施工期间破坏的应按原市政标准进行恢复。
- （8）做好施工过程中防尘处理（包括但不限于裸土绿网覆盖、设置雾炮机、施工便道的洒水车冲洗等）；同时包含其他措施费用：满足十个百分百要求（具体以执法部门要求为准）。
- （9）负责施工阶段的排水和降水工作，泥水不可随意排放到市政路或周边水系。
- （10）楼层上每5层设置临时卫生间，首层必须设置至少2间卫生间，费用已包含在包含在绿色施工安全防护措施费费率计费中，不重复计算。
- （11）承包人必须严格按照发包人批准确认后的图纸施工，不得随意更改，否则发包人不办理结算手续及承包人必须赔偿由此造成的发包人所有损失。
- （12）承包人必须按照国家有关规范及发包人和监理的要求，在相应层面或地点设立若干灭火器，统一管理，明确动火证制度，执行动火监护的有关规定和申报制度。
- （13）施工期间，承包人应及时整理和安排好所有的施工机械、工器具、材料、建筑垃圾等，做到每日工完场清，未使用完的材料按发包人规定或重新入库或就地堆放整齐。

如总承包人在施工过程中因行为不当被政府有关部门处罚，所有责任及罚款由总承包

人承担，发包人还将视情节轻重给予处罚，给他人造成侵害的由总承包人自行赔偿。所有为满足环保要求的安全文明施工所必须的措施费用均已含在措施项目费中，发包人不再给予任何补偿。

12、竣工验收和移交

12.1 竣工验收

12.1.1 总承包人提供竣工资料的约定：总承包人需在工程达到移交条件，并经政府相关部门全部验收通过后的日期作为本工程的实际竣工日。总承包人在竣工验收合格后30日内向发包人免费提供符合广州市档案馆部门规定并按本合同书第四册《合同附件》的结算资料要求的竣工资料及竣工图纸8套及同版电子光盘资料，并负责做好对工程质量有关的其他指定分包工程、独立分包工程的竣工资料汇总和归档工作。发包人发包的各分包单位的竣工资料，总承包人需配合盖章以及对外送审等相关报建、竣工验收工作。资料及竣工图纸必须准确真实的反映实际施工完成情况，如发包人发现竣工资料及竣工图纸中多于十处与现场实际不符，则视为总承包人违约，总承包人需支付发包人违约金5000元/处，且总承包人有义务进行修改，直至修改后的竣工资料及竣工图纸达到发包人要求为止，违约金依据前述按次处罚。另外，总承包人应及时向城市档案馆办理工程资料验收和移交，并负责通过档案馆验收取得《工程竣工验收证明书》，总承包人未按规定向档案馆移交资料造成的损失由总承包人承担。

12.1.2 竣工验收除检查必要的质保资料（包括项目部自检及公司相关部门组织检查资料）外，还要对使用功能进行实测实量及外部观感质量的评定。主要内容有：包括但不限于供水管试压；排水管通水、通球试验；接地电阻测试；绝缘电阻测试；室内线路漏电电流测试；水质检测；门窗喷淋试验；楼板、屋面、卫生间结构闭水试验；外墙淋水试验；房屋沉降监测；房屋节能检测；室内空气检测、开间及层高测量等按照国家标准。

12.1.3 经发包人组织验收认为符合本合同规定的质量标准，则自验收结束之日起三周以内，总承包人将工程移交给发包人，撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并将所有承包范围内的工程清理干净。如总承包人不能及时拆除或清理，对于占用的面积发包人将收取每平方米每天100元的租金，并有权派人强行拆除并清理，造成的费用及责任均由总承包人承担。（含红线外所有施工设施）。

12.1.4 为办好入住期间的验收、维修工作，总承包人须留足够人员配合发包人办理物业移交手续，对发包人、物业提出的质量问题，总承包人应在发包人规定时间内完成整改。

12.1.5 如总承包人原因，工程未按合同工期完成，发包人有权采取任何形式委托其它单位完成，相关费用及责任由总承包人承担。

12.2 移交

12.2.1 给水管道在工程竣工验收时发生的正常试压后，在业主验楼时还应进行一次试压，费用在《广东省房屋建筑与装饰工程定额（2018）》预算包干费费率计费中计算，不重复计取。如试压试验不通过应返工再试压，**后续费用由总承包人承担。总承包人对发包人承担全部责任。至于总承包人查实存在其他责任单位的，由总承包人与该单位另行协调、解决。**

13、本工程的其他约定

13.1 建筑、安装工程一切险以及第三者责任险，保险最终受益人为发包人。

13.2 发包人保留将第三方施工/供货合同范围变更为总承包人直接施工/供货项目，以及将发包人分包、专业承包工程变更为总承包人承包内容的权利；发包人亦保留增减总承包人承包范围的权利，无论上述总承包人承包范围如何调整，总承包人承诺不因此向发包人索取任何形式的补偿或费用。

13.3 总承包人承诺将配合发包人提前进场，以提供在总承包人未确定之前由发包人己代为接受投标的指定分包工程的总承包管理及协调服务工作，相关费用已在总承包服务费用中考虑。

13.4 若总承包人在发包人其他项目中有正在施工或进行结算的工程，则总承包人承诺不会因此类工程的纠纷而影响到本工程的正常施工，否则，发包人有权终止与总承包人的合同，将总承包人清退出场，由此造成的一切损失均由总承包人承担，发包人保留进一步索赔的权力。

13.5 总承包人中标后签署本工程合同的同时必须签署本工程之《工程质量保修书》、《工程结算协议》及合同书第二册《承诺函、工程质量保修书、招标答疑》中的所有承诺函。

13.6 总承包人已充分了解本工程现场，本工程红线范围内及现场仅允许总承包人搭设面积较小的基本工具、材料周转仓库，且该搭设方案必须在得到发包人审核同意后方可进行搭设，但本工程红线范围内及现场不允许搭设工人及管理人员宿舍、大型饭堂，总承包人之管理人员、工人等在场外自行考虑住宿；同时现场亦不具备大量建材堆场和加工场地（如钢筋加工及堆放场地）。对于现场场地不满足搭设现场办公室、材料生产和加工车间、贮存仓、临时卫生间等设施的，或现场场地在发包人、场地所有人另有用途需迁移时，则

总承包人须自行考虑场外解决。上述相关费用包含在绿色施工安全防护措施费率计费中,中标后不会籍此向发包人提出任何费用和工期的补偿。若总承包人得到发包人的批准在发包人指定范围内搭设和维修一切必需的办公室、保安宿舍、贮存仓等,在不需要时需按发包人的指示拆除,并修复受影响的部位或恢复原状,相关费用亦包含在绿色施工安全防护措施费中。

13.7 总承包人要确保临水、临电、临时道路、临设的安全、质量,须有相应的预防措施,否则发生安全(包括但不限于防火、防盗)、质量事故,总承包人承担全部责任。如遇特殊天气或地下水情况,应及时组织好排水、降水,确保施工现场没有积水及施工安全。

13.8 总承包人已经清楚明白,目前发包人对工程管理、质量、进度、安全施工有其特殊的要求,并且有其制度,总承包人愿意接受其监督管理、配合巡查;按本合同第七册《现场管理规定及奖罚细则》、本合同第八册《成品保护技术标准 2021 年(7 月份)执行,并且接受日后发包人所制定的新的管理制度,由此产生的费用已包含在合同价款中,结算时不另外计取。

13.9 本合同所有提及的“因总承包人原因”、“总承包人造成”等关于总承包人责任,除包含总承包人自身的原因和责任外,受总承包人管理的分包人原因或责任亦视为总承包人的责任,总承包人对分包人(无论是总承包人分包还是发包人指定分包的分包人)的行为、责任承担连带责任。

14、违约、索赔和争议

14.1 违约

14.1.1 违约责任赔偿的一般规定:

(1) 禁止违法分包或转包,如在实际施工过程中发包人发现违法分包或转包,发包人有权不予支付工程款,且总承包人同意按本合同总价的 20%向发包人支付违约金,并同意承担由此引起的一切责任。总承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的,发包人有权解除合同。合同解除后,因继续完成工程的需要,发包人有权使用总承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、总承包人文件和由总承包人或以其名义编制的其他文件,合同当事人应在协议书约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻总承包人应承担的违约责任。

(2) 总承包人未按时竣工,总承包人违约责任约定: 详见附表总工期逾期赔偿率

×实际逾期总天数。

(3) 在工程施工过程中以及保修期内,由于总承包人责任出现质量问题、劳资纠纷、安全文明问题、拖欠工人工资或者其他原因,受到报纸、电视等媒体的曝光或政府有关主管部门的通报批评、处罚或其他的方式,由发包人视情节轻重在10000-100000元的范围内对总承包人进行罚款。给发包人的形象和声誉造成影响的或其他损失的,总承包人还应当赔偿损失。

(4) 无论任何原因(下文(5)除外),发生总承包人员工或其分包人员、供应商到发包人工地、办公室等生产经营场所拉横幅、围堵、静坐、阻挠等方式影响发包人生产经营秩序或到政府部门信访的,每发生一次总承包人支付发包人违约金人民币30000元。

(5) 如因总承包人不按合同及有关规定按时、足额支付分包人合同价款及施工人员工资而被投诉或上访属实的,致使施工人员集体上访、集聚围阻而造成社会不良影响的,每发生一次总承包人应支付发包人违约金人民币300000元,且发包人可立即单方解除与总承包人的合同,并上报上级主管部门建议取消其参加类似项目的投标资格。如属恶意煽动并造成社会不良影响的,发包人有权提请司法部门追究其法律责任。

(6) 总承包人应于收到发包人下发的审定施工图后30日内向监理和发包人、代建单位提交详细的施工组织设计与总进度计划,应符合招标文件要求,审批后作为施工总进度控制的依据。总承包人未按期提交计划或未按期完成修改的,每逾期一日,应当向发包人支付违约金1000元;总承包人须按发包人、代建单位、监理公司确认的进度计划组织施工,接受发包人、代建单位、监理公司的检查、监督。工程实际进度迟于计划要求时,总承包人应按发包人、代建单位、监理公司的要求提出改进措施,经发包人确认后执行,否则每滞后一天处罚1000~20000元。

(7) 因总承包人工程质量不符合图纸要求或者发现偷工减料的情况,视质量问题严重程度,总承包人应向发包人支付人民币1000-20000元/次的违约金,总承包人支付违约金并不免除总承包人返工整改直至符合质量标准的责任。造成重大损失的,总承包人还应当赔偿损失。

(8) 总承包人违反安全文明施工相关规定的,视情节轻重,总承包人应向发包人支付人民币500-5000元/条(或每次、每项)的违约金。(奖罚金额,详见建设单位的奖罚细则)发包人有权责令总承包人限期整改,情节严重的发包人有权要求停工整改,因此造成的工期损失由总承包人自行承担;如出现重大人身伤亡或机械事故,总承包人承担由此

产生的责任和费用外，造成社会影响或政府部门处理（如责令停工或处罚的），总承包人应向甲方支付 10000-50000 元/次的违约金。

（9）违约金不足以填补发包人工程延误造成的可得利益损失或其他损失的，总承包人还应当赔偿损失。

14.2 索赔

14.2.1 见合同通用条款。

14.2.2 其他约定：

（1）如遇发包人调整开发节奏，或加快/放缓某部分工程工期，或因项目证照问题导致工程停工，总承包人应按发包人指令执行。

（2）如果总承包人未能按照协议要求履行义务，发包人有权要求索赔违约金。如果因总承包人违约给发包人造成的损失超过履约保证金金额，发包人有权对超出部分要求进一步的赔偿。就本合同项下发包人应从总承包人获得的任何款项，包括但不限于违约金、赔偿、罚金、滞纳金等，发包人有权选择要求从发包人向总承包人支付的任何一笔费用中抵消或者作为一项独立债权要求总承包人另行支付。

14.2.3 复工后，合同计价原则不变，仍按原合同计价，不因工期变化而调整。

15、工程保险

15.1 人身和财产的损害及保障发包人免责

发包人投保内容：发包人自有人员的人身保险、发包人自有财产保险。

15.2 总承包人办理保险的保险金额应包括：除了发包人工程师的人身保险及发包人自有财产保险以外的所有保险（包括但不限于安全生产责任险、承包人雇主责任险、人身意外伤害险、施工机械设备保险、危险作业意外伤害保险、建筑业工伤保险等及其自有及租用的运抵现场的施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险（货物保险），并支付保险费用）。上述保险费用已包含在合同价款内，施工图预算中不另行单独列项计费。

15.3 建筑工程第三方责任险

15.3.1 第三方责任险的每次事故最高赔偿限额不少于人民币 100 万元。

15.3.2 总承包人应就本工程合同条款内所需承担的风险自行承担此等保险条款规定的免赔额（垫底赔偿），不属保险事项的赔款，及责任最高限额以外的赔款，总承包人在投标金额内应已就可能要上述额外补偿的风险预留费用，并且应尽力遵守保单内的条款规

定以及保险公司在有关索赔处理、损失补偿及意外预防等方面的一切合理要求。如未能遵守上述要求，一切后果应由总承包人自费承担。保险未能覆盖的范围，亦由总承包人全部承担。

16、工程担保

16.1 总承包人提交保函的要求：总承包人需在合同签订后十个工作日内向发包人缴纳合同暂定含税总价10%的银行履约保函。如总承包人未按约定提交银行履约保函或总承包人开具的履约保函在本工程竣工验收合格后28天之前失效，发包人有权从应付总承包人工程款的前三期中等额扣除款项作为履约保证金。

17、合同组成及解释顺序

本总承包合同文件由以下几部分组成，各组成部分能够互相解释，互为补充与说明。其组成和优先解释顺序如下：

- 17.1 补充协议；
- 17.2 协议书；
- 17.3 中标通知书；
- 17.4 承诺函、工程质量保修书、合同图纸及招标答疑；
- 17.5 通用条款；
- 17.6 合同附件；
- 17.7 总承包管理配合服务费及工作内容；
- 17.8 总分包单位水电费及安全文明施工押金收费标准；
- 17.9 现场管理规定及奖罚细则；
- 17.10 成品保护技术标准；
- 17.11 现行的法律、法规、条例、标准、规范、规定和其它有关技术文件。

如合同文件各部分条款之间发生不一致，应按上述文件和函件的顺序并以最近日期的文件作优先解释，如依照上述文件和函件无法作出合理的、合乎逻辑的解释，在不影响工程进度的情况下协商解决。若协商不成，则任何一方可向本工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，请法院依法裁决。诉讼费用由败诉方承担。虽然向法院提请诉讼，总承包人仍须继续遵循发包人指示或决定，直至法院有所裁决为止。违约方需承担守约方因诉讼而支出的一切费用，包括但不限于律师费、诉讼费、诉讼保全费、公告费、评估费、鉴定费、公证费、鉴证费、因诉讼保全而支付给担保公司的担保费等。

18、合同签署及地址

总承包人提供的通讯地址必须保证信函能够送达，若通讯地址有更改，总承包人必须提前书面通知发包人。若由于总承包人的通讯地址不详造成函件未能送达而引起的任何损失由总承包人负全责。合同一方寄往对方通信地址之挂号信函或特快专递文件均视为受送达方已收悉，受送达方不得以未收到文件或不知情为理由拒绝履行相应责任（总承包人应在收到合同的10个工作日内签署并返还发包人签字盖章，总承包人不得以合同未签署为由拒绝或拖延施工），双方通信地址及联络人如有变更必须提前十个工作日书面通知对方。双方通信地址为下述地址：

发包人联系人：苏长安，电话号码：13711799990

总承包人联系人：洗真华，电话号码：13925122187

19、合同生效及效力

本合同双方签署并盖章后立即生效。合同履行期间，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。合同一式10份，发包人一、发包人二各执3份，总承包人执4份，各份具有同等法律效力。以下无正文。

本合同各方已详读、完全理解并一致同意本合同全部条款，以下签章作实：

发包人一：广州市天河区棠东经济发展有限公司 发包人二：广州市天河区棠下街棠东股份合作

(盖章)

地址：广州市天河区中山大道西831号

法定代表人：

委托代理人：

电话：020-85544836

开户银行：

帐号：

(盖章)

地址：广州市天河区中山大道西791号

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

帐号：

总承包人：广东省第一建筑工程有限公司 (盖章)

地址：广州市荔湾区流花路73号406、506、606房

法定代表人：

委托代理人：

电话：020-83899019

开户银行：中国民生银行广州东风支行

帐号：0304014170008887

说明：1、总承包人须对其提供的银行账号准确性负责，如因银行账号不准确导致付款失败的后果由总承包人自行承担；

2、若总承包人变更银行账号的，则应事先提供书面联系单告知发包人，并经发包人项目总经理盖章确认后方为有效；

3、总承包人同意原则上账户名称应与公章名称一致，如不一致的则须由总承包人书面授权并经发包人项目总经理盖章确认后方为有效。

6、金融城东区车陂村住宅复建安置房施工总承包工程

中 标 通 知 书

广州公资交(建设)字[2023]第[00326]号

广东省第一建筑工程有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为金融城东区车陂村住宅复建安置房施工总承包工程【JG2022-18114】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）陆亿叁仟玖佰伍拾伍万陆仟玖佰零贰元玖角贰分(¥63,955.690292 万元)。

其中：

项目负责人姓名：严友明

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2023 年 1 月 13 日



招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2023 年 1 月 13 日



日期：2023-01-16

广州交易集团有限公司
(广州公共资源交易中心)（盖章）



【合同编号:2023-Y003】

金融城东区车陂村住宅复建安置房 施工总承包工程合同 (上册)

发 包 人: 广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社

承 包 人: 广东省第一建筑工程有限公司

工程名称: 金融城东区车陂村住宅复建安置房施工总承包

签约地点: 广州市天河区

签订日期: 年 月 日

金融城东区车陂村住宅复建安置房施工总承包工程 协议书

发包人：广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社

总承包人：广东省第一建筑工程有限公司

发包人已就金融城东区车陂村住宅复建安置房项目施工总承包工程（以下简称“本工程”）进行了招标；总承包人已经提供给发包人投标文件（含经济标和技术标），并就本工程与发包人进行友好协商，达成一致意见。现发包人及总承包人双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》，建设工程施工合同示范文本及有关法律、行政法规等，为明确双方的权利、责任和义务，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，兹订立协议如下：

1、本工程简况

1.1 金融城东区车陂村住宅复建安置房项目占地面积约总用地面积 23,946.89 m²，总建筑面积：148,529.00 m²，计容面积：108,718.88 m²，地上部分：104,458.88 m²；地下部分：39,809.40 m²；幼儿园部分：1,733.10 m²；配套用房部分：2,486.90 m²。

2 层地下室，7 栋住宅楼，一栋幼儿园及相关公建配套。

1.2 工程地点：项目位于天河区南部国际金融城东区。

1.3 周边环境、现场拆迁情况、三通一平及搭设临时设施等条件：

1) 总承包人进场时，现场已有可使用的临时围蔽及喷淋、施工大门，洗车槽、门禁系统需、现场已有的临时围蔽如需拆改、维护等不另计取费用；如果施工大门、门禁系统不能满足承包企业要求，可自行整改，标准不能低于《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集 V2.0 版》要求，费用在绿色施工安全防护措施费中考虑。

2) 临水、临电接驳及管理：现场红线内提供临水、临电的接驳点，接驳点之后的内容由总承包人负责，费用自行承担；

3) 办公及生活场地说明：发包人不提供场地，总承包人红线外自行考虑租赁场地搭设临建；

4) 现场交通条件良好，临水、临电已开通。

2、工程承包范围及内容

本工程总承包范围及内容具体详见合同第二册中施工界面划分表。

2.1 在总承包人未确定前, 发包人已代为接受投标的指定分包工程:

- 2.1.1 土石方挖运及基坑支护工程;
- 2.1.2 其他发包人指定分包工程/指定供货;
- 2.1.3 其他零星工程。

以上指定分包工程资料由指定分包单位各自整理后移交总承包人, 由总承包人负责统一验收及归档工作。

2.2 独立分包工程: 下述工程由其他施工单位与发包人直接签订合同执行:

- 2.2.1 市政道路、综合管线、管道及排水工程; 永久用电工程;
- 2.2.2 给水市政管道配套工程;
- 2.2.3 有线电视、卫星电视、电话、网络工程;
- 2.2.4 燃气工程;
- 2.2.5 其它配套工程(包括供应设备及配套工程)。

以上指定分包工程/指定供货、独立分包工程等的资料各自整理后移交总承包人汇总, 并由总承包人负责统一验收及归档工作(若有需要, 总承包人须与上述各专业工程总承包人/供货商及发包人签订三方协议), 总承包人承诺相关发生费用已综合考虑并已涵盖在报价中, 不再额外收取任何费用。

除以上指定分包工程、指定供货、独立分包工程等已说明的所有合同图纸上明示的工程, 总承包人应参阅招标文件中的内容, 包括投标须知、合同、通用条款、工程规范、图纸(含招标图纸或施工图纸)等去完全了解工程的实际范围。

2.3 总承包人配合范围: 发包人指定分包工程, 总承包人须全程提供管理配合服务工作, 其总承包管理配合服务费、现场水电费(试运行调试用电费用已含在施工用电费中)计取按合同书第五册《总承包管理配合服务费及工作内容》、合同书第六册《总分包单位水电费及安全文明施工押金收费标准》。总承包管理配合服务费在结算审核定案后支付给承包人。可分期办理结算, 按照实际完成的建筑面积占总建筑面积的比例进行支付。若总承包人不履行总承包管理配合服务职责的, 则发包人有权不予计取总承包人的总承包管理配合服务费, 并按伍万元/次的标准由总承包人承担违约责任, 若不履行其中任何一项分包工程的管理配合服务工作, 按总承包管理配合服务费总额的 25%费用的标准由总承包人承担违约责任。

2.4 **另行委托的其他内容：**附属于主体、发包人另行委托的其他零星工程及红线外距离 50 米范围之内增加零星工程，总承包人须无条件实施，计量计价按合同相关约定计费，如总承包人认为该零星工程费用低于市场水平，发包人有权另行邀请第三方报价进行比较，如报价低于按合同约定计算的费用，总承包人仍拒绝接受发包人指令，发包人有权将该项工程以同等费用委托第三方（专业施工单位）进场施工，总承包人提供总承包管理配合服务，此部分的总承包管理配合服务费不予计取，且总承包人须向发包人支付第三方进场施工工程造价的 20% 作为违约金，并在进度款中扣除。如第三方报价高于合同相关约定计取的价格，经发包人确定确实存在差异的，双方协商调整。

2.5 **其他约定：**发包人有权根据实际需要调整上述范围，总承包人必须遵从。

3、本工程总工期

3.1 本工程总工期为 **820** 个日历天（含星期六、星期天休息日及春节、五一、国庆、元旦、端午、中秋等国家法定节假日、恶劣天气，不可抗力除外），计划开工日期为__年__月__日，计划竣工日期为__年__月__日，具体的开工日期以发包人工程管理部书面通知为准，本工程总工期不因具体开工日期的提前或推迟而改变，总承包人在进场施工前应积极配合发包人办理施工许可证等前期手续。

3.2 总承包人保证服从于本工程发包人施工管理部门的管理，以及服从发包人对工程有关进度计划的关键时间节点要求。总承包人保证于上述时间之前竣工及交付发包人使用（经发包人确认的工期顺延除外）。必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误。如不能按批准的计划完成任务，发包人有权追究总承包人违约责任，发包人有权将未完工程量从本合同中分割，交由第三方完成，由此发生的费用在合同价中扣除，由发包人直接支付给第三方。总承包人同意无条件服从，并赔偿由此造成的发包人损失。

3.3 总承包人保证于总工期内提供符合政府部门和发包人验收要求的竣工资料，并通过竣工/质量验收。如总承包人因自身原因在上述规定的日期内（指总工期及结构封顶进度工期）未能完成，则同意被视为工期延误，并同意每天按本结算价（含税价）的 **0.2% / 日的“延期扣款率”乘以实际延期天数计算违约处罚。**（如发包人提前终止本工程合同，则根据工期滞后进度推算逾期天数，并按结算总价计算逾期违约金）。

3.4 总承包人承担因自身原因导致的工期拖延，总承包人需承担因此而产生的相关费用并赔偿发包人损失。发包人安排的临时性、突击性工作，总承包人有义务按发包人要求安排足够的人员、机械、材料进行突击施工，以确保按发包人要求的质量、进度完成该项工作。此类工程每拖延完成一天，按 2000-5000 元作为违约金。

3.5 总承包人如果不能按时完成发包人审核批准的施工组织设计及施工方案中所列的节点工期工程，发包人将每天按本合同暂定总价（含税价）的0.2‰/日的“延期扣款率”乘以实际延期天数计算出该阶段应扣压的工程款，并在当期应支付的工程款扣除，直至下一阶段工期达到或满足方案中阶段工期规定，才在当期工程款中返还。（本工程在接到发包人依约签发的“开工令”后，总承包人须立即开工）。

3.6 如遇发包人调整开发节奏，或加快/放缓某部分工程工期，或因项目证照问题导致工程停工，承包人应按发包人指令执行；根据发包人开发节奏、经营及营销需要，发包人有权确定本工程是否分批、分阶段施工，对前后施工间隔等所造成延误可给予工期顺延。单次停工时间超过1个月或多次停工累计超过1个月的，停工补偿起始日期从停工日开始计算，发包人可以给与补偿部分停工费用；即仅对大型施工机械（如塔吊、施工电梯等）停滞费或进退场费（如实际已发生）、脚手架租赁费给予补偿；人工费按照广州市建设工程造价管理站发布的《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》公布的当月的停工、窝工工日工资*实际停工天数*实际现场人数（需提供花名册）进行补偿；周转材料（如模板等）不予补偿。补偿费为税后补偿，不计算任何管理费及利润；大型机械停滞费用，如清单有台班停滞价格的，按清单计价，如无则根据当地市造价信息网发布的台班价格7折计取，停滞24小时仅计1个台班。

4. 本工程合同价款

4.1 本工程除人工、钢材（仅限钢筋、钢绞线、钢构柱、钢梁）、混凝土、砌体、砌块、电缆、镀锌钢管、桥架、不锈钢管、钢塑复合给水管、砂浆、铝合金型材（铝合金门窗）按本协议5.2.1款约定方法调整外，合同单价为综合单价包干价，不因市场价格涨落和汇率及现场条件变化而变动而调整，不论涨幅多少均不作调整，增减工程量时单价均不调整。本工程工程量清单报价表中的工程量均为暂定量，待施工图最终确认后，总承包人在1个月内按照施工图报审施工图重计量，造价咨询单位在1个月内完成施工图重计量审核，发包人在造价咨询单位出具成果后1个月内确认施工图重计量，完成施工图重计量确认后，工程量按发承包人双方确认的工程量计算，分部分项工程和单价措施项目清单项目按已有中标综合单价计算，模板、脚手架费用按中标综合单价乘以双方确认的重计量工程量计算，绿色施工安全防护措施费按固定总价包干计取，除模板、脚手架、绿色施工安全防护措施费外的综合措施费用按工规证面积乘以中标综合单价计算，得出的总造价作为总价包干的依据，发包人需与总承包人签订补充协议，结算时按照总价包干的结算模式进行结算，总承包人上报的施工图重计量金额，不得高出双方核对应金额的10%，否则发

人收取超出部分的 10%作为违约金，在结算工程总价款中扣除，同时总承包人应承担由此造成的所有损失。由总承包人包工、包料、包质量、包安全生产和文明施工、包工期、包风险、包承包范围内验收通过、包组织整体竣工验收（含资料整理）、包现场总体组织、包现场总体管理和协调等进行总承包（合同特别约定由发包人承担的部分除外）。本工程合同暂定总价（含税）：¥ 6,3955,6902.92 元，人民币（大写）：陆亿叁仟玖佰伍拾伍万陆仟玖佰零贰元玖角贰分，其中合同不含税总价¥ 586,749,452.22 元，人民币（大写）：伍亿捌仟陆佰柒拾肆万玖仟肆佰伍拾贰元贰角贰分，增值税税额¥ 52,807,450.70 元，人民币（大写）：伍仟贰佰捌拾万零柒仟肆佰伍拾元柒角。具体详见合同附件之《工程清单报价表》。

如果合同执行过程中本工程适用的增值税税率按国家政策作出调整的，无论如何，本工程不含税的总价及单价/价款维持不变，但执行新的增值税税率后未开票的不含税价，需按新的增值税税率开具增值税专用发票，并相应调整含税价。最终合同价款结算的原则如下：

$$Y1 = X1 + \frac{(Y - X1)}{(1 + \text{原适用税率}) \times (1 + \text{新适用税率})}$$

Y1 = 新税率下合同结算含税金额；

X1 = 新税率前已开票含税金额；

Y = 原税率下合同结算含税金额

合同中约定的发包人需向总承包人支付的任何奖励款/违约金/赔偿金等，均已包含增值税（适用新税率的，自动适用新税率），总承包人按合同总价内所列的增值税税率（适用新税率的，按新税率）向发包人提供增值税专用发票后，发包人相应支付奖励款/违约金/赔偿金等；而总承包人须向发包人支付的任何罚款/违约金/赔偿金等，亦均已包含增值税（适用新税率的，自动适用新税率），直接从含税合同总价中扣减，而此部分金额无需再向发包人开具增值税发票。

除税率调整外，合同总价或计价方式不因总承包人缴纳的税收与其投标时预料的有所不同或因总承包人注册所在地与施工所在地因税务问题存在重复征收等其他税收问题而做任何调整。

4.2 总承包人对本工程的全部招标图纸、装修标准、技术要求、质量标准、工期要求、

招标文件、合同条款已全部清楚；已充分详细了解并综合考虑了施工现场以及周边的环境、地质（包括地下管网）、回填状况、交通等情况对现场施工的影响。本合同价款已充分考虑了承包范围内的人工费、材料费（包括材料检验试验费、材料损耗、材料加工费）、机械费、管理费、措施项目费【包括不限于环境保护费（含施工现场为达到环保主管部门要求所需要的各项措施费用）、绿色施工费、扬尘治理费、用工实名管理费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、防疫费（含工人的核酸检测费用等，核酸检测按广州市住房和城乡建设局公布的《广州市建设工地新冠肺炎疫情防控工作专班关于迅速落实建设工程工地疫情防控从严管理的紧急通知 H20216310》）、二次搬运费、大型机械设备进出场及安拆费、混凝土及钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费、已完工程及设备保护费、施工排水、降水费、暗室及夜间施工照明、缺陷修补、高温补贴、冬雨季施工等一切本工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用】、其他项目费、水电费、验收、样品、总承包管理配合服务费、成品保护费、利润、行政事业收费、规费、税金【包括按国家相关法律法规应由总承包人支付的各项税金，除增值税税率随国家税收政策的改变而作相应调整外】、保险、市场价格变动引起的风险（本合同已约定除外）。工程质量检验检测、材料检验试验费（含发包人指定品牌材料和发包人供应材料）、墙体、屋面保温等总承包人承包范围的节能检测（含节能材料检测及节能系统检测）、竣工验收前外墙一次性清洗以及除政府规定由发包人缴纳的天然基础的地基检测费、桩试验检测费、消防系统检测费、防雷检测费、室内环境检测费以外的一切费用已考虑并全部计算。但天然基础地基检测费、桩试验检测费、消防系统检测费、防雷检测费、室内环境检测费由发包人缴纳（未含在总承包人的投标报价中），若因总承包人原因导致重新检测而发生的一切费用及责任，均由总承包人自行承担。

4.2.1 按国家及地方政府规定交纳的各种行政事业收费、规费【包括但不限于：社会保障费（或称为建安劳保费或社会保险费或社会保障金或养老金等）、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、住房公积金、工伤保险费、危险作业意外保险费、建筑活动综合技术服务费（按项目所在地政府文件规定取舍）、排污费、环保噪音费、节能检测费用等】、民工工资保证金、安全生产责任险、税金等，无论当地政府规定由发包人 or 总承包人缴纳，此部分费用已含在投标报价中，并综合考虑政府返还金额比例，本合同价款均已包含上述费用。若按当地政府规定上述部分费用由发包人向有关部门缴纳的，则发包人在总承包人申报的前三次进度款中将此费用按照 40%、30%、30% 的比例分三次全额扣回。如部分项目可由发包人代扣代缴的，须征得发包人同意。（民工工资保证金由发包人代扣代

5.3.10.1 与本工程或其部分有关的或与该证书所处理的任何事宜有关的舞弊、欺诈及蓄意隐瞒。

5.3.10.2 计算中错误地包括或删除了任何工作、物料或数字，或算术错误。

5.3.10.3 按本合同或发包人与总承包人签订的其他协议\合同所约定违约扣除的任何违约金将不予返还，并归发包人所有。

5.3.11 办理签证时，总承包人应提供经发包人确认的有关方案或数据原件，所有在施工过程中签发的签证单，总承包人必须提供原件，复印件一律为无效文件，不能作为付款和结算的依据。

6、本工程质量要求

6.1 质量要求：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

总承包人保证其所完成的工程质量等级必须满足国家标准、行业标准、规范及发包人技术要求，当上述三者不一致时，以要求高者为准，工程质量一次达到工程所在地政府质监部门验收合格等级并备案完毕，本工程的工程质量（含室内空气环保检测质量等）均应符合国家有关规范的要求。

6.2 总承包人需对发包人指定分包工程、指定供货、独立分包工程的施工质量进行管理，总承包人除对自身负责的工程质量承担责任外，对发包人指定分包工程、指定供货、独立分包工程的工程质量亦负连带责任。

6.3 若工程的设计说明、施工说明及做法说明和要求等与国家规范及地方政府有关的现行规定之间有差异，投标单位须按较高之标准执行，投标单位在工程竣工验收时，应向招标单位提供符合国家档案部门要求编制成册的工程竣工图及有关的技术档案资料一式8份。工程质量不符合设计要求，质量不合格者，招标单位可要求投标单位停工和返工，返工费用由投标单位承担，工期不予顺延。

6.4 安全文明施工：总承包人应严格遵守国家及工程所在地区地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例并达到工程所在地区安全文明施工要求。

6.5 施工符合要求：总承包人必须按照《广东省住宅工程质量通病防治技术措施二十条》中的有关施工规定进行施工。具体条款包括：第1条的1.4、1.5、1.7及第8条～第20条，由此产生的相关费用已含在合同总价及相关措施费中，发包人不再补偿任何费用。

6.6 工程试车内容和费用承担：总承包人必须完成本工程（不包含非总承包人承包范围外内容）满足验收、使用所必须的所有工程调试及试车（无负荷及有负荷）工作，由此发生的相关费用已含在施工管理费用中一次性包干，发包人不再补偿任何费用。

设备等应承担的责任和义务。

9、总承包人工作

9.1 总承包人代表（项目经理）姓名：严友明，身份证号码：310104196808290532。
联系电话 13503025691。

9.1.1 没有得到发包人的事前书面同意，总承包人擅自更换或擅自离开施工现场的总承包人代表、项目经理、技术负责人，生产经理、质量安全负责人等主要管理人员，视为总承包人违约，总承包人为此向发包人支付人民币 3万元/次的违约金。

9.1.2 在发包人的发出要求更换不合格或不称职人员指令后，总承包人须及时更换合格人员，逾期未到岗视为总承包人违约，总承包人为此向发包人支付人民币 2万元/次的违约金。

9.1.3 总承包人代表、项目经理每周应保证在现场的工作时间不少于 5天；项目其他主要管理人员每周应保证在现场的工作时间不少于 6天，未经发包人现场代表书面同意，主要工作人员每周少于上述工作天的，视为总承包人违约，总承包人为此向发包人支付每人每天人民币 2000元的违约金。

9.2 总承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

9.2.1 总承包人的现场通讯及临设搭建由总承包人负责，总承包人需向发包人提供临设搭建计划及临设平面布置图，在发包人指定位置或指定范围内搭建；若因场地限制、政府要求等原因，需在规划红线范围外租赁场地搭设或租赁房屋的，由总承包人自行解决。总承包人要确保现场临设的安全、质量，须有相应的预防措施，否则发生安全（包括但不限于防火、防盗）、质量事故，总承包人承担全部责任。如遇特殊天气或地下水情况，应及时组织好排水、降水，确保施工现场没有积水及施工安全。上述所有费用已含在总承包人投标报价中，不再另外计取。

9.1.2. 总承包人临时设施应经发包人批准并满足环保要求，并设有专人管理，临时厕所及垃圾站等须于总承包人离场前清除所有临时设施包括埋于地下的基础。

9.1.3 总承包人需负责完善场地范围内临排设施、协助发包人办理临时排放证。

9.1.4. 负责工地现场临时设施、道路、管线的施工和保养，从发包人指定的水电接驳点接驳施工用水用电（电缆埋地），并有义务采取措施避免工程施工对规划红线周围地下管线、临近建筑物及市政设施造成破坏。

9.1.5. 总承包人按发包人提供的施工图纸及合同约定的施工范围（详见本合同第二册《承诺函、施工界面划分、工程质量保修书、工程计价清单及招标答疑》）及现行国家

文件作优先解释，如依照上述文件和函件无法作出合理的、合乎逻辑的解释，在不影响工程进度的情况下协商解决。若协商不成，则任何一方可向本工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，请法院依法裁决。诉讼费用由败诉方承担。虽然向法院提请诉讼，总承包人仍须继续遵循发包人指示或决定，直至法院有所裁决为止。

18. 联络和合同签署

18.1 发包人和总承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

发包人接收文件的地点：_____；

发包人指定的接收人为：_____；

指定接收人联系电话：_____

总承包人接收文件的地点：广州市荔湾区流花路 73 号；

总承包人指定的接收人为：严友明。

指定接收人联系电话：13503025691

18.2 本合同第 18.1 条约定的地址或者双方工商注册登记地址，系双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院/仲裁机构的法律文书送达地址，各方确认上述地址及送达方式适用于诉讼/仲裁的各阶段，包括但不限于一审、二审、再审、特别程序及执行程序。人民法院/仲裁机构按照上述各方当事人提供的一种或多种送达方式送达法律文书，送达时间以上述送达方式中最先送达的为准。合同一方寄往对方通信地址之挂号信函或特快专递文件均视为受送达方已收悉，受送达方不得以未收到文件或不知情为理由拒绝履行相应责任（总承包人应在收到合同的 2 个工作日内签署并返还发包人签字盖章，总承包人不得以合同未签署为由拒绝或拖延施工），合同各方当事人保证提供地址信息准确、有效，如果提供的地址信息不确切，或者不及时告知变更后的地址信息，使法律文书无法送达或未及时送达，自行承担由此可能产生的法律后果。

18.3 人民法院/仲裁机构按上述各方当事人提供的送达地址信息进行送达，因当事人提供的地址信息不确切，或者不及时告知变更后的地址信息，导致法律文书未能被受送达人实际接收的，直接送达的，民事诉讼文书留在该地址之日为送达之日；邮寄送达的，文书被退回之日为送达之日。

18.4 合同送达条款为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

19. 合同生效及效力

本合同双方签署并盖章后立即生效。合同履行期间，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。合同一式 8 份，其中两份为本，发包人、总承包人双方各执正本一份，其余均为副本，发包人执副本 4 份，总承包人执副本 2 份，各份具有同等法律效力。


以下无正文。

本合同各方已详读、完全理解并一致同意本合同全部条款，以下签章作实：

发包人：广州市天河区车陂街车陂
股份合作经济联社

(盖章)

地址：

法定代表人： 

委托代理人：

电话：

开户银行：

帐号：

总承包人：广东省第一建筑工程有限公司

(盖章)

地址：广州市荔湾区流花路 73 号 406、506、
606 房

法定代表人：

委托代理人：

电话：020-83899019

开户银行：中国民生银行广州东风支行

帐号：0304014170008887

说明：1、总承包人须对其提供的银行账号准确性负责，如因银行账号不准确导致付款失败的后果由总承包人自行承担；

2、若总承包人变更银行账号的，则应事先提供书面联系单告知发包人，并经发包人项目总经理盖章确认后方为有效；

3、总承包人同意原则上账户名称应与公章名称一致，如不一致的则须由总承包人书面授权并经发包人项目总经理盖章确认后方为有效。

单位（子单位）竣工验收报告


GD-E1-914 ☐ ☐ ☐



工程名称：金融城东区车陂村住宅复建安置房住宅楼工程（自编金融城东区车陂村住宅复建安置房1-4#及门卫室A#、B#）

验收日期：2015年6月23日

建设单位（盖章）：广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社



* GD - E1 - 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 ☐ ☐ ☐

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	金融城东区车陂村住宅复建安置房住宅楼工程（自编金融城东区车陂村住宅复建安置房1-4#及门卫室A#、B#）				
工程地点	广州市天河区车陂街道广州市天河区车陂街道黄埔大道东以南、车陂新涌口西路以东、珠江以北	建筑面积	69485.84 m²	工程造价	28126万元
结构类型	框剪结构	层数	1栋：地上31层 2栋：地上31层 3栋：地上31层 4栋：地上32层		
施工许可证号	440106202311060101	监理许可证号	/		
开工日期	2023 年 11 月 6 日	验收日期	2025 年 6 月 23 日		
监督单位	广州市天河区建设工程质量安全监督站	监督编号	THJD20231106001		
建设单位	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社				
勘察单位	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司				
设计单位	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司				
总包单位	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位（土建）	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位（设备安装）	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位（装修）	广东省第一建筑工程有限公司				
监理单位	广东重工建设监理有限公司				
施工图审查单位	广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 ☐ ☐ ☐

(一) 验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	黄炳洪
副组长	黄坤、严友明
组员	温文浩、魏仕锋、李天林

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	郝浩楠	明兴权、刘锐圳、陶诗江、赵宝忠
建筑设备安装工程	梁杰超	陈建忠、何波、任友富
工程质控资料	李诗婷	罗沛沛、何婷

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	同意验收	9 项, 其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 5 项, 其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般” 5 项
建筑装饰装修	同意验收	6 项, 其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
建筑屋面	同意验收	6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及供暖	同意验收	15 项, 其中: 经审查符合要求 30 项 经核定符合要求 30 项	共 8 项, 其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 9 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 3 项
通风与空调	同意验收	13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 11 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 3 项
智能建筑	同意验收	11 项, 其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 9 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 2 项
建筑节能	同意验收	14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 7 项
电梯	同意验收	12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



* GD - E1 - 914 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	黄炳洪	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社	建设单位项目负责人	/	黄炳洪
2	郝浩楠	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社	专业工程师	/	郝浩楠
3	黄坤	广东重工建设监理有限公司	总监理工程师	注册监理工程师	黄坤
4	宋道斌	广东重工建设监理有限公司	专业监理工程师	注册监理工程师	宋道斌
5	温文浩	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	设计单位项目负责人	一级注册建筑师	温文浩
6	魏仕锋	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	勘察单位项目负责人	注册土木工程师 (岩土)	魏仕锋
7	严友明	广东省第一建筑工程有限公司	施工单位项目负责人	一级注册建造师	严友明
8	李天林	广东省第一建筑工程有限公司	施工单位项目技术负责人	一级注册建造师	李天林
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

(五)工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

建设单位在工程项目管理过程中能执行基本建设程序，各责任主体单位的质量行为符合有关工程质量管理的規定要求。本工程按设计图纸和规范要求施工，各施工单位履行合同约定各项内容施工完毕，各分部工程达到设计使用功能要求，工程质量符合工程建设强制性标准和设计文件、规范要求，经勘察、设计、监理、施工、建设单位共同验收一致评定该工程为合格工程，同意竣工验收。

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)
姓名: 魏仕锋
注册号: 4401373-AY020
有效期: 至2027年12月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名: 温文浩
注册号: 4401373-094
有效期: 至2025年11月

建设单位:	监理单位:	设计单位:	勘察单位:
广州市天河区丰顺街车 房股份合作经济联社	黄坤 注册号43008107 有效期2027.04.08 广东工建设监理有限公司	广东省第一建筑工程有 限公司	广东省建筑设计研究院 集团股份有限公司
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人: 黄坤	总监理工程师: 黄坤	项目负责人: 严友明	项目负责人: 魏仕锋
2025年6月23日	2025年6月23日	2025年6月23日	2025年6月23日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐ ☐ ☐



工程名称：金融城东区车陂村住宅复建安置房住宅楼工程（自编金融城东区车陂村住宅复建安置房5#）

验收日期：2015年6月27日

建设单位（盖章）：广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社



* GD - E1 - 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 ☐ ☐ ☐

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	金融城东区车陂村住宅复建安置房住宅楼工程（自编金融城东区车陂村住宅复建安置房5#）				
工程地点	广州市天河区车陂街道广州市天河区车陂街道黄埔大道东以南、车陂新涌口西路以东、珠江以北	建筑面积	14225.56 m²	工程造价	5767万元
结构类型	框剪结构	层数	地上32层		
施工许可证号	440106202310160101	监理许可证号	/		
开工日期	2023 年 10 月 16 日	验收日期	2025 年 6月23日		
监督单位	广州市天河区建设工程质量安全监督站	监督编号	THJD20230614001		
建设单位	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社				
勘察单位	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司				
设计单位	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司				
总包单位	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位（土建）	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位（设备安装）	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位（装修）	广东省第一建筑工程有限公司				
监理单位	广东重工建设监理有限公司				
施工图审查单位	广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司				



* GD - E1 - 914 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 ☐ ☐ ☐

(一) 验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	黄炳洪
副组长	黄坤、严友明
组员	温文浩、魏仕锋、李天林

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	郝浩楠	明兴权、刘锐圳、陶诗江、赵宝忠
建筑设备安装工程	梁杰超	陈建忠、何波、任友富
工程质控资料	李诗婷	罗沛沛、何婷

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部(系统、 成套设备)工 程名称	验收意见/ 备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安 全性能资料核查/实体 质量抽查结果统计	观感质量验收抽查 结果统计
地基与基础	同意验收	12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	同意验收	9 项, 其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 5 项, 其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 5 项
建筑装饰装修	同意验收	6 项, 其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
建筑屋面	同意验收	6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排 水及供暖	同意验收	15 项, 其中: 经审查符合要求 30 项 经核定符合要求 30 项	共 8 项, 其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 9 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 3 项
通风与空调	同意验收	13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 11 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 3 项
智能建筑	同意验收	11 项, 其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 9 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 2 项
建筑节能	同意验收	14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 7 项
电梯	同意验收	12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



* GD - E 1 - 9 1 4 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	黄炳洪	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社	建设单位项目负责人	/	黄炳洪
2	郝浩楠	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社	专业工程师	/	郝浩楠
3	黄坤	广东重工建设监理有限公司	总监理工程师	注册监理工程师	黄坤
4	宋道斌	广东重工建设监理有限公司	专业监理工程师	注册监理工程师	宋道斌
5	温文浩	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	设计单位项目负责人	一级注册建筑师	温文浩
6	魏仕锋	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	勘察单位项目负责人	注册土木工程师 (岩土)	魏仕锋
7	严友明	广东省第一建筑工程有限公司	施工单位项目负责人	一级注册建造师	严友明
8	李天林	广东省第一建筑工程有限公司	施工单位项目技术负责人	一级注册建造师	李天林
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

(五)工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

建设单位在工程项目管理过程中能执行基本建设程序，各责任主体单位的质量行为符合有关工程质量管理的有关规定要求。本工程按设计图纸和规范要求施工，各施工单位履行合同约定各项内容施工完毕，各分部工程达到设计使用功能要求，工程质量符合工程建设强制性标准和设计文件、规范要求，经勘察、设计、监理、施工、建设单位共同验收一致评定该工程为合格工程，同意竣工验收。

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓名：魏仕锋
注册号：4401373-AY020
有效期：至2027年12月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：温文浩
注册号：4401373-094
有效期：至2025年11月

建设单位：	监理单位：	设计单位：	勘察单位：
广州市天河区丰顺街车 房股份合作经济联社	广东省第一建设工程有 限公司	广东省建筑设计研究院 集团股份有限公司	广东省建筑设计研究院 集团股份有限公司
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人： 黄坤	总监理工程师： 黄坤	项目负责人： 严友明	项目负责人： 魏仕锋
2025年6月23日	2025年6月23日	2025年6月23日	2025年6月23日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐ ☐ ☐

工程名称：金融城东区车陂村住宅复建安置房±0.000以下【±0.000以上】

验收日期：2018年6月21日

建设单位（盖章）：广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 ☐ ☐ ☐

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



* GD - E1 - 914 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	金融城东区车陂村住宅复建安置房+0.000以下【±0.000以上】				
工程地点	广州市天河区车陂街道广州市天河区车陂街道黄埔大道东以南、车陂新涌口西路以东、珠江以北	建筑面积	31524.7㎡	工程造价	12760万元
结构类型	框剪结构	层数	地上32层		
施工许可证号	440106202311060201	监理许可证号	/		
开工日期	2023 年 11 月 6 日	验收日期	2025 年 6月23 日		
监督单位	广州市天河区建设工程质量安全监督站	监督编号	THJD20230614001		
建设单位	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社				
勘察单位	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司				
设计单位	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司				
总包单位	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位 (土建)	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位 (设备安装)	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位 (装修)	广东省第一建筑工程有限公司				
监理单位	广东重工建设监理有限公司				
施工图 审查单位	广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司				



~ GD - E 1 - 9 1 4 / 2 ~



二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 ☐ ☐ ☐

(一) 验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	黄炳洪
副组长	黄坤、严友明
组员	温文浩、魏仕锋、李天林

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	郝浩楠	明兴权、刘锐圳、陶诗江、赵宝忠
建筑设备安装工程	梁杰超	陈建忠、何波、任友富
工程质控资料	李诗婷	罗沛沛、何婷

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、 成套设备）工 程名称	验收意见/ 备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安 全性能资料核查/实体 质量抽查结果统计	观感质量验收抽查 结果统计
地基与基础	同意验收	12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	同意验收	9 项, 其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 5 项, 其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 5 项
建筑装饰装修	同意验收	6 项, 其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
建筑屋面	同意验收	6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排 水及供暖	同意验收	15 项, 其中: 经审查符合要求 30 项 经核定符合要求 30 项	共 8 项, 其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 9 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 3 项
通风与空调	同意验收	13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 11 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 3 项
智能建筑	同意验收	11 项, 其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 9 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 2 项
建筑节能	同意验收	14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 7 项
电梯	同意验收	12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



* GD - E 1 - 9 1 4 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	黄炳洪	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社	建设单位项目负责人	/	黄炳洪
2	郝浩楠	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社	专业工程师	/	郝浩楠
3	黄坤	广东重工建设监理有限公司	总监理工程师	注册监理工程师	黄坤
4	宋道斌	广东重工建设监理有限公司	专业监理工程师	注册监理工程师	宋道斌
5	温文浩	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	设计单位项目负责人	一级注册建筑师	温文浩
6	魏仕锋	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	勘察单位项目负责人	注册土木工程师 (岩土)	魏仕锋
7	严友明	广东省第一建筑工程有限公司	施工单位项目负责人	一级注册建造师	严友明
8	李天林	广东省第一建筑工程有限公司	施工单位项目技术负责人	一级注册建造师	李天林
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

(五)工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

建设单位在工程项目管理过程中能执行基本建设程序，各责任主体单位的质量行为符合有关工程质量管理的有关规定要求。本工程按设计图纸和规范要求施工，各施工单位履行合同约定各项内容施工完毕，各分部工程达到设计使用功能要求，工程质量符合工程建设强制性标准和设计文件、规范要求，经勘察、设计、监理、施工、建设单位共同验收一致评定该工程为合格工程，同意竣工验收。

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓名：魏仕锋
注册号：4401373-AY020
有效期：至2027年12月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：温文浩
注册号：4401373-094
有效期：至2025年11月

建设单位：	监理单位：	设计单位：	勘察单位：
广州市天河区丰顺街车房股份合作经济联社	广东省第一建筑工程有限公司	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人：黄坤	总监理工程师：黄坤	项目负责人：温文浩	项目负责人：魏仕锋
2025年6月23日	2025年6月23日	2025年6月23日	2025年6月23日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐ ☐ ☐

工程名称: 金融城东区车陂村住宅复建安置房+0.000以下【+0.000以下】

验收日期: 2015年6月23日

建设单位（盖章）: 广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 ☐ ☐ ☐

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



* GD - E1 - 914 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	金融城东区车陂村住宅复建安置房+0.000以下【±0.000以下】				
工程地点	广州市天河区车陂街道广州市天河区车陂街道黄埔大道东以南、车陂新涌口西路以东、珠江以北	建筑面积	25825 m²	工程造价	63955.69 万元
结构类型	框剪结构	层数	地下2层		
施工许可证号	440106202306140101	监理许可证号	/		
开工日期	2023 年 6 月 14 日	验收日期	2025 年 6 月 27 日		
监督单位	广州市天河区建设工程质量安全监督站	监督编号	THJD20230614001		
建设单位	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社				
勘察单位	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司				
设计单位	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司				
总包单位	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位 (土建)	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位 (设备安装)	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位 (装修)	广东省第一建筑工程有限公司				
监理单位	广东重工建设监理有限公司				
施工图 审查单位	广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司				



~ GD - E1 - 914 / 2 ~



二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 ☐ ☐ ☐

(一) 验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	黄炳洪
副组长	黄坤、严友明
组员	温文浩、魏仕锋、李天林

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	郝浩楠	明兴权、刘锐圳、陶诗江、赵宝忠
建筑设备安装工程	梁杰超	陈建忠、何波、任友富
工程质控资料	李诗婷	罗沛沛、何婷

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	同意验收	9 项, 其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 5 项, 其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 5 项
建筑装饰装修	同意验收	6 项, 其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
建筑屋面	同意验收	6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及供暖	同意验收	15 项, 其中: 经审查符合要求 30 项 经核定符合要求 30 项	共 8 项, 其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 9 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 3 项
通风与空调	同意验收	13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 11 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 3 项
智能建筑	同意验收	11 项, 其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 9 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 2 项
建筑节能	同意验收	14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 7 项
电梯	同意验收	12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

* GD - E1 - 914 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	黄炳洪	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社	建设单位项目负责人	/	黄炳洪
2	郝浩楠	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社	专业工程师	/	郝浩楠
3	黄坤	广东重工建设监理有限公司	总监理工程师	注册监理工程师	黄坤
4	宋道斌	广东重工建设监理有限公司	专业监理工程师	注册监理工程师	宋道斌
5	温文浩	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	设计单位项目负责人	一级注册建筑师	温文浩
6	魏仕锋	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	勘察单位项目负责人	注册土木工程师 (岩土)	魏仕锋
7	严友明	广东省第一建筑工程有限公司	施工单位项目负责人	一级注册建造师	严友明
8	李天林	广东省第一建筑工程有限公司	施工单位项目技术负责人	一级注册建造师	李天林
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

(五)工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

建设单位在工程项目管理过程中能执行基本建设程序，各责任主体单位的质量行为符合有关工程质量管理的有关规定要求。本工程按设计图纸和规范要求施工，各施工单位履行合同约定各项内容施工完毕，各分部工程达到设计使用功能要求，工程质量符合工程建设强制性标准和设计文件、规范要求，经勘察、设计、监理、施工、建设单位共同验收一致评定该工程为合格工程，同意竣工验收。

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓名：魏仕锋
注册号：4401373-AY020
有效期：至2027年12月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：温文浩
注册号：4401373-094
有效期：至2025年11月

建设单位：	监理单位：	设计单位：	勘察单位：
广州市天河区丰顺街车房股份合作经济联社	黄坤 注册号43008107 有效期2027.04.08 广东工建设监理有限公司	广东省第一建筑工程有限公司	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人： 黄仕兴	总监理工程师： 黄坤	项目负责人： 严友明	项目负责人： 魏仕锋
2025年6月23日	2025年6月23日	2025年6月23日	2025年6月23日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐ ☐ ☐

金融城东区车陂村住宅复建安置房幼儿园工程（自编金融城东区车陂村住宅复建安置房幼儿园）

验收日期：2015 年 6 月 23 日

建设单位（盖章）：广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 ☐ ☐ ☐

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	金融城东区车陂村住宅复建安置房幼儿园工程（自编金融城东区车陂村住宅复建安置房幼儿园）				
工程地点	广州市天河区车陂街道广州市天河区车陂街道黄埔大道东以南、车陂新涌口西路以东、珠江以北	建筑面积	1994.09 m²	工程造价	808万元
结构类型	框剪结构	层数	地上4层		
施工许可证号	440106202310160201	监理许可证号	/		
开工日期	2023 年 10 月 16 日	验收日期	2025 年 6 月 23 日		
监督单位	广州市天河区建设工程质量安全监督站	监督编号	THJD20230614001		
建设单位	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社				
勘察单位	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司				
设计单位	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司				
总包单位	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位（土建）	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位（设备安装）	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位（装修）	广东省第一建筑工程有限公司				
监理单位	广东重工建设监理有限公司				
施工图审查单位	广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司				



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *



二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3

(一) 验收组织

建设单位组织，勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	黄炳洪
副组长	黄坤、严友明
组员	温文浩、魏仕锋、李天林

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	郝浩楠	明兴权、刘锐圳、陶诗江、赵宝忠
建筑设备安装工程	梁杰超	陈建忠、何波、任友富
工程质控资料	李诗婷	罗沛沛、何婷

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



“ GD - E1 - 914 / 3 ”

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	同意验收	9 项, 其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 5 项, 其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 5 项
建筑装饰装修	同意验收	6 项, 其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
建筑屋面	同意验收	6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及供暖	同意验收	15 项, 其中: 经审查符合要求 30 项 经核定符合要求 30 项	共 8 项, 其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 9 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 3 项
通风与空调	同意验收	13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 11 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 3 项
智能建筑	同意验收	11 项, 其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 9 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 2 项
建筑节能	同意验收	14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 7 项
电梯	同意验收	12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



* GD - E1 - 914 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	黄炳洪	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社	建设单位项目负责人	/	黄炳洪
2	郝浩楠	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社	专业工程师	/	郝浩楠
3	黄坤	广东重工建设监理有限公司	总监理工程师	注册监理工程师	黄坤
4	宋道斌	广东重工建设监理有限公司	专业监理工程师	注册监理工程师	宋道斌
5	温文浩	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	设计单位项目负责人	一级注册建筑师	温文浩
6	魏仕锋	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	勘察单位项目负责人	注册土木工程师 (岩土)	魏仕锋
7	严友明	广东省第一建筑工程有限公司	施工单位项目负责人	一级注册建造师	严友明
8	李天林	广东省第一建筑工程有限公司	施工单位项目技术负责人	一级注册建造师	李天林
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

(五)工程验收结论及备注

GD-E1-914/6


建设单位在工程项目管理过程中能执行基本建设程序，各责任主体单位的质量行为符合有关工程质量管理的有关规定要求。本工程按设计图纸和规范要求施工，各施工单位履行合同约定各项内容施工完毕，各分部工程达到设计使用功能要求，工程质量符合工程建设强制性标准和设计文件、规范要求，经勘察、设计、监理、施工、建设单位共同验收一致评定该工程为合格工程，同意竣工验收。

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓名：魏仕锋
注册号：4401373-AY020
有效期：至2027年12月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：温文浩
注册号：4401373-094
有效期：至2025年11月

建设单位：	监理单位：	设计单位：	勘察单位：
广州市天河区丰顺街车房股份合作经济联社	黄坤 注册号43008107 有效期2027.04.08 广东工程建设监理有限公司	广东省第一建筑工程有限公司	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人： 黄仕强	总监理工程师： 黄坤	项目负责人： 严友明	项目负责人： 魏仕锋
2025年6月23日	2025年6月23日	2025年6月23日	2025年6月23日

7、商业、办公（自编号广州无限极广场）施工总承包工程

	中选通知书	编号： 版号： 年 月 页码：第 页 共 1 页
---	--------------	--------------------------------

中选通知书

致广东省第一建筑工程有限公司：

根据 商业、办公（自编号广州无限极广场）施工总承包 工程竞标文件和贵司提交的竞标方案文件，经我司评标委员会评审，确认贵司为上述工程竞标的中选单位，主要中选条件如下：

- 1、工程名称：商业、办公（自编号广州无限极广场）施工总承包工程
- 2、建设地点：广州
- 3、中选价格：¥ 471500000.00 元。大写：人民币 肆亿柒仟壹佰伍拾万元整。
- 4、承包方式及工程范围：详见竞标文件及双方来往文件。
- 5、工期：882 个日历天，详见竞标文件及双方来往文件。
- 6、双方合作责任与义务以竞标文件以及签订的工程合同为准。请贵司在接到本中选通知书后二天内，与我司现场相关部门接洽启动事宜。

再次感谢您们对我司本工程竞标工作的支持！

广东无限极物业发展有限公司

2017 年 8 月 24 日



商业、办公（自编号广州无限极广场）
施工总承包工程

合同编号：
2017-Y028

甲 方：广东无限极物业发展有限公司

乙 方：广东省第一建筑工程有限公司

签约地点：广州市

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：广东无限极物业发展有限公司

承包人（全称）：广东省第一建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就商业、办公（自编号广州无限极广场）施工总承包工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：商业、办公（自编号广州无限极广场）施工总承包工程。

2.工程地点：广州市白云新城飞翔公司以北，万达广场以南；东为云城东路，西为云城西路，南为云城南一路，北为云城南二路。

3.工程概况：项目占地面积 45,280 平方米，计容面积 113,200 平方米，地块建筑限高为 35 米弹性控制，裙楼建筑为商业功能，塔楼为办公楼，二层地下室为停车场和设备用房。

4.工程立项批准文号：2016-440111-70-03-005562。

5.资金来源：自筹并已落实。

6.工程内容：包括但不限于桩基础分部工程，地下室分部工程（含地下室人防工程）、地上结构主体工程及室内外精装修工程等施工总承包工程。

7.工程承包范围：包括但不限于桩基础分部工程，地下室分部工程（含地下室人防工程）、地上结构主体工程及室内外精装修工程等，根据合同条款、工程规范（国家规范、工程管理要求）等所述的所有工作内容。详见图纸、协议书及合同条件、工程规范（国家规范、工程管理要求）及其他为本工程的招标事宜而发出的文件、图纸或函件。

8.承包方式：

本工程承包方式为按照发包人提供的附件《图纸目录》所包含的施工图纸、合同条件、工程规范（国家规范、工程管理要求）、招标答疑约定的承包范围，采用总价包干方式。

如合同图纸之间，或工程规范之间，或合同图纸与工程规范之间彼此矛盾，除非工程规范或合同图纸另有明示，否则两者之中的建筑方法说明要求较高者为准。承包

人则被视为已在承包金额中预留需要完成工程的较高价款。

二、合同工期

进场准备及施工报建开始：2017 年 9 月；

计划开工日期：2017 年 11 月 1 日

计划竣工日期：2020 年 3 月 1 日。

计划竣工验收日期：2020 年 9 月 30 日。

工期总日历天数：852 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

地下室结构封顶：2018 年 9 月；

地上主体结构封顶：2019 年 1 月；

外连廊完成时间：2019 年 8 月；

土建地下精装修完成：2019 年 1 月；

土建地上主体精装修完成：2019 年 5 月

上述工期包括但不限于施工进场后的准备工作，以及向相关主管部门的任何施工报建申请、与本工程过程验收及有关部门审批等所需时间。

三、质量标准

按现行的中华人民共和国国家规定的竣工标准（或地方政府主管机关发布的具体标准）和现行的施工验收规范、上级主管部门有关工程竣工的文件和规定、符合招标文件的工程技术指标及各项要求以及双方共同协商的标准。竣工验收并达到合格或以上标准，以相关部门出具的验收证书为准。上述各类标准与法规必须是有关官方机构最新发布的现行标准版本。

工程质量标准按图纸及工程规范所示符合国家、地方及行业的规范、规程，并达到广东省优质工程的质量标准，并符合绿色建筑一星标准和 LEED-NC 金级标准的施工阶段认证要求。

因承包人原因造成本工程质量达不到竣工验收合格标准，发包人有权对承包人采取每复验一次扣除合同价 1% 的违约金，直到达到竣工验收合格标准为止。

本合同工程之所有材料、工艺及设备必须符合中华人民共和国法律、规范及有关
规定。如国际条约、国家法律、规范及有关规定与合同工程规范或图纸或其它文件内
容不一致，则应采用较严格及较高之标准。承包人遵守此条款所须的费用都应被视为

已包括在合同金额内。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（含 11% 增值税）（大写） 肆亿柒仟壹佰伍拾万元整 (¥ 471,500,000.00 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） 壹仟柒佰零玖万陆仟元整 (¥ 17,096,000.00 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)。

(5) 桩基础工程中暂定数量项目金额：

人民币（含 11% 增值税）（大写） 肆仟捌佰柒拾贰万陆仟零陆拾柒元壹角
(¥ 48,726,067.10 元)。

2. 合同价格形式：

2.1 桩基础工程中暂定数量项目部分合同价：

该部分为综合单价包干，综合单价不含税，暂定总价为人民币（含 11% 增值税）（大写） 肆仟捌佰柒拾贰万陆仟零陆拾柒元壹角 (¥ 48,726,067.10 元)。

2.2 除上述 2.1 外合同价：

合同价为人民币（含 11% 增值税）（大写） 肆亿贰仟贰佰柒拾柒万叁仟玖佰叁拾贰元玖角 (¥ 422,773,932.90 元)。

2.2.1 钢材、混凝土部分，按附件四进行价格调整，调整金额含税；

2.2.2 其余项目固定总价含税包干。

合同包干总价及单价除了包含人工费和材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润等常规费用外，同时还已包括：

2.1 受市场因素影响所造成的人工、材料价格变化（除钢筋、钢型材及混凝土外）；

-
- 2.2 工程造价管理部门公布的文件对费用的影响；
- 2.3 由于施工要求进行夜间作业而发生的费用；
- 2.4 因承包方原因造成的工程延期，造成人员窝工以及暂时无法预测(不可抗力因素的除外)的停工所发生的费用；
- 2.5 承包方须向有关政府部门办理其自身需缴纳的一切手续费用；
- 2.6 承包方所应缴纳的各种管理费、税金、规费、施工临建费、文明施工费、现场办公费、材料损耗费、二次搬运费等；
- 2.7 施工现场所用临时运输道路费用、水电费用及线路接驳费用，周边关系协调费用，接管并维护现有围墙以及围墙的广告费用；
- 2.8 工程施工期间损坏原有应保留的设施的恢复费、已完工程及成品保护费；
- 2.9 室外施工时受天气影响所产生的费用；
- 2.10 负责办理施工现场的进场、消防、动火等许可手续及费用；
- 2.11 施工意外伤害保险费；
- 2.12 安全事故处理费；
- 2.13 为达到合同工期要求，由承包人自行安排赶工的赶工费用；
- 2.14 不因为承包方在投标报价时对现场情况考察不详细，不因为承包方在投标报价时对施工图纸的看漏、多算或少算而调整价格；
- 2.15 配合业主办消防验收合格证所需的费用；
- 2.16 安监费、工人保险费等费用；
- 2.17 发包方指定专业分包工程施工期间所有需承包方配合的总包配合费；
- 2.18 冬季、雨季施工防护措施的费用；
- 2.19 安全文明施工费；
- 2.20 工程所在地政府规定的社会保险费、住房公积金、社保基金和个人工资保证金；
- 2.21 本合同未列明但规范所要求包含的工序内容所包含的费用；
- 2.22 负责整体工程竣工资料的统筹移交，包括审核“其他组成工程”之承包人提交的竣工资料，对不符合要求的资料要求相关承包单位整改及重新提交至满足要求为止，并于全部工程竣工资料整合满意后加盖公章及按总承包工程合同约定提交发包人。
- 2.23 除上述费用以外的其他所有应付承包方的费用。

五、项目经理

承包人项目经理：龙思丰。

六、合同文件构成

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 往来函件；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 工程管理要求
 - 第一部分 — 项目管理要求；
 - 第二部分 — 技术管理要求
 - 第三部分 — 发包人提供的其他资料要求（按清单）
- (6) 合同图纸；
- (7) 已标价的工程报价清单；
- (8) 投标须知。

进一步规定如下：

上述各文件是相互解释、互为说明的。但在出现含糊不清或彼此矛盾时，上述文件的排列次序将作为对合同意义解释的优先次序。

除非另有约定，在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

如上述提及的往来函件之间有含糊和矛盾的地方，一切解释以日期较后的往来函件及最严格最高的要求为准，发包人将有最终解释权。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4. 在招投标过程中本工程名称为“广州无限极广场土建总承包工程”,而本次签订合同时将合同名称调整为“商业、办公(自编号广州无限极广场)施工总承包工程”,双方理解并承诺上述两个不同的描述实质为同一工程。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2017 年 8 月 29 日签订。

十、签订地点

本合同在项目所在地签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人与承包人双方共同签署盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 肆 份。

广东无限极物业发展有限公司

发 包 人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 黄方远
2017.9.1

统一社会信用代码： _____

地 址： _____

邮政编码： _____

电 话： _____

传 真： _____

广东省第一建筑工程有限公司

承 包 人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码： 914400001903237820

地 址： 广州市荔湾区流花路 73 号

406、506、606 房

邮政编码： 510000

电 话： 020-83899000

传 真： 020-83899010

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐ ☐ ☐

工程名称: 商业、办公（自编号：广州无限极广场）

验收日期: 2021年6月27日

建设单位（盖章）: _____



“GD-E1-914”

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	商业、办公（自编号：广州无限极广场）				
工程地点	广州市白云区云城东路与云城西路之间，云城南二路南侧AB2910019地块	建筑面积	185642.5平方米	工程造价	112253万元
结构类型	框架-剪力墙结构	层数	地上：	7（部分8）	层
			地下：	2	层
施工许可证号	440111201709180201	监理许可证号			
开工日期	2017年9月18日	验收日期	2021年06月23日		
监督单位	广州市白云区建设工程质量安全监督站	监督编号	B2017090064		
建设单位	广东无限极物业发展有限公司				
勘察单位	北京城建勘测设计研究院有限责任公司				
设计单位	广东省建筑设计研究院有限公司				
总包单位	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位（土建）	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位（设备安装）	广州市机电安装有限公司 广州正航电力工程有限公司 北京江森自控有限公司				
承建单位（装修）	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 北京承达创建装饰工程有限公司 广州江河幕墙系统工程有限公司 上海海直建设工程有限公司				
监理单位	广州珠江工程建设监理有限公司				
施工图审查单位	广州城市建设咨询服务公司				

~ GD - E 1 - 9 1 4 / 2 ~

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3



(一) 验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	龚锐生
副组长	江刚、高涛、曾毅、龙思丰
组员	曹晖、陈婕、范丽芬、郭志平、姜成尧、梁嘉浩、廖伟玲、林显达、罗宗文、沈昌、谢朝国、黄子翀、廖旭钊、劳智源、谭和、吴振耀、易芹、钟世全、陈艺锋、陈伟超、黄民戈、熊巍、杨欣鸣、任利、黄崇、张朝泽、谢梓生、罗轶青、钟国雄、王强、曹祥伟、董浩浩、杨荣、王永强、郭荣生、陈家锐、何伟全、林羊生、郑涛、姚捷、徐劲绘、夏文良、李俊蔚、张雷雷、许国权、沈升尧

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	龚锐生	高涛、江刚、曹晖、黄子翀、廖旭钊、劳智源、谭和、吴振耀、易芹、曾毅、陈艺锋、龙思丰、钟国雄、罗轶青、曹祥伟、董浩浩
建筑设备安装工程	郭志平	姜成尧、梁嘉浩、罗宗文、谢朝国、钟世全、黄民戈、杨欣鸣、郭荣生、黄崇、张朝泽、谢梓生、王强、杨荣、王永强、陈家锐、何伟全、林羊生、徐劲绘、沈升尧
装饰装修工程（A塔）	林显达	陈婕、范丽芬、廖伟玲、林显达、陈伟超、姚捷、夏文良、张雷雷、许国权
装饰装修工程（B塔）	沈昌	熊巍、任利、郑涛、李俊蔚
工程质控资料	王海云	丁慧婷、吴凤仪、谢素珍

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E1 - 914 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 ☐ ☐ ☐

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	验收合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 0 项	共 7 项，其中： 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	验收合格	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 0 项	共 10 项，其中： 资料核查符合要求 10 项 实体抽查符合要求 10 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	验收合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 0 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 25 项，其中： 评价为“好”的 25 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	验收合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 0 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	验收合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 0 项	共 16 项，其中： 资料核查符合要求 16 项 实体抽查符合要求 16 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	验收合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 0 项	共 18 项，其中： 资料核查符合要求 18 项 实体抽查符合要求 18 项	共 20 项，其中： 评价为“好”的 20 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	验收合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 0 项	共 16 项，其中： 资料核查符合要求 16 项 实体抽查符合要求 16 项	共 18 项，其中： 评价为“好”的 18 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	验收合格	共 24 项，其中： 经审查符合要求 24 项 经核定符合要求 0 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 16 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	验收合格	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 0 项	共 19 项，其中： 资料核查符合要求 19 项 实体抽查符合要求 19 项	共 24 项，其中： 评价为“好”的 24 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	验收合格	共 13 项，其中： 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 0 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 13 项，其中： 评价为“好”的 13 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



* GD - E1 - 914 / 4 *























四、验收人员签名：

GD-EI-914/5 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	龚锐生	广东无限极物业发展有限公司	项目总监	高工	龚锐生
2	曹晖	广东无限极物业发展有限公司	项目经理	高工	曹晖
3	郭志平	广东无限极物业发展有限公司	项目经理	高工	郭志平
4	王海云	广东无限极物业发展有限公司	项目经理	高工	王海云
5	谢朝国	广东无限极物业发展有限公司	机电项目经理	工程师	谢朝国
6	罗宗文	广东无限极物业发展有限公司	机电项目经理	工程师	罗宗文
7	沈昌	广东无限极物业发展有限公司	土建项目经理	工程师	沈昌
8	范丽芬	广东无限极物业发展有限公司	高级主任	工程师	范丽芬
9	林显达	广东无限极物业发展有限公司	项目经理	工程师	林显达
10	廖伟玲	广东无限极物业发展有限公司	高级主任	工程师	廖伟玲
11	陈健	广东无限极物业发展有限公司	项目经理	工程师	陈健
12	姜成尧	广东无限极物业发展有限公司	副主任	工程师	姜成尧
13	梁嘉浩	广东无限极物业发展有限公司	主任	工程师	梁嘉浩
14	江刚	广东省建筑设计研究院有限公司	项目总负责人	教授级高工	江刚
15	易芹	广东省建筑设计研究院有限公司	项目总负责人	高工	易芹
16	黄子翀	广东省建筑设计研究院有限公司	项目专业负责人	工程师	黄子翀
17	廖旭钊	广东省建筑设计研究院有限公司	项目专业负责人	教授级高工	廖旭钊
18	吴振耀	广东省建筑设计研究院有限公司	项目专业负责人	工程师	吴振耀
19	谭和	广东省建筑设计研究院有限公司	项目专业负责人	高工	谭和
20	劳智源	广东省建筑设计研究院有限公司	项目专业负责人	高工	劳智源
21	钟世权	广东省建筑设计研究院有限公司	项目专业负责人	高工	钟世权
22	高涛	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	项目总负责人	高工	高涛
23	曾毅	广州珠江工程建设监理有限公司	总监理工程师	高工	曾毅
24	黄民戈	广州珠江工程建设监理有限公司	机电专业工程师	高工	黄民戈
25	熊巍	广州珠江工程建设监理有限公司	园林专业工程师	工程师	熊巍
26	陈伟超	广州珠江工程建设监理有限公司	装修专业工程师	工程师	陈伟超
27	陈艺锋	广州珠江工程建设监理有限公司	幕墙专业工程师	工程师	陈艺锋

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 ☐ ☐ ☐





序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
28	杨欣鸣	广州珠江工程建设监理有限公司	机电专业工程师	工程师	
29	龙思丰	广东省第一建筑工程有限公司	项目经理	高工	
30	钟国雄	广东省第一建筑工程有限公司	项目副经理	教授级高工	
31	谢佐邦	广东省第一建筑工程有限公司	技术负责人	高工	
32	罗轶青	广东省第一建筑工程有限公司	质量负责人	高工	
33	陈家锐	广州市机电安装有限公司	项目经理	工程师	
34	何伟全	广州市机电安装有限公司	项目副经理	工程师	
35	刘品杨	广州市机电安装有限公司	项目副经理	工程师	
36	沈升尧	迅达（中国）电梯有限公司广州分公司	专业项目负责人	工程师	
37	曹祥伟	广州江河幕墙系统工程有限公司	项目经理	高工	
38	董浩浩	广州江河幕墙系统工程有限公司	项目副经理	工程师	
39	任利	北京承达创建装饰工程有限公司	专业项目负责人	工程师	
40	张雷雷	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	专业项目负责人	工程师	
41	张朝泽	北京江森自控有限公司	专业项目负责人	工程师	
42	谢梓生	广东高德智能建筑股份有限公司	专业项目负责人	工程师	
43	姚捷	上海海直建设工程有限公司	专业项目负责人	工程师	
44	刘先锋	深圳园林股份有限公司	专业项目负责人	工程师	
45	许国权	苏州水木清华设计营造有限公司	专业项目负责人	工程师	
46	王强	广州弘彩照明设计工程有限公司	专业项目负责人	工程师	
47	徐劲绘	深圳市九洲光电科技有限公司	专业项目负责人	工程师	
48	郑涛	广州市领科化工有限公司	专业项目负责人	工程师	
49	朱宏	广州中虹建设工程有限公司	专业项目负责人	工程师	
50					
51					
52					
53					
54					

(五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

经资料审查及现场验收，验收小组一致认为本项目：

- 1、符合《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》建质[2013] 171号及相关法律、法规和规范性文件的要求；
 - 2、符合工程勘察、设计文件的要求；
 - 3、参加验收的各方人员具备相应的资质；
 - 4、在进行验收前，所有施工单位已对其成果进行检查评定；
 - 5、所有隐蔽工程均通过有关单位验收并形成验收文件。
- 验收质量合格。

 (公章) 建设单位(项目)负责人:  2021年6月23日	 (公章) 总监理工程师:  2021年6月23日	 (公章) 设计单位(项目)负责人:  2021年6月23日	 (公章) 勘察单位(项目)负责人:  2021年6月23日	 (公章) 施工单位(项目)负责人:  2021年6月23日
--	---	---	---	--



8、达安基因知识城体外诊断创新产业园设计施工总承包

中标通知书

广州公资交(建设)字[2022]第[00955]号

(主)广东省第一建筑工程有限公司, (成)广东省华城建筑设计有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为达安基因知识城体外诊断创新产业园设计施工总承包的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 中标价: 人民币(大写)柒亿玖仟叁佰零陆万贰仟伍佰元整(¥79,306.25万元)。

其中:

[广东省华城建筑设计有限公司]设计中标价(万元): 800

[广东省第一建筑工程有限公司]施工中标价(万元): 78506.25

项目负责人姓名: 吴国强

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2022年2月28日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理人签章:

2022年2月28日

日期: 2022-03-03

广州公共资源交易中心
交易确认章
见证(盖章)



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-26866000 Fax: 020-26866006
ADD: 广州市天河区天寿路333号 510630
WWW.GZGZTY.COM



正本

达安基因知识城体外诊断创新产业园
设计施工总承包合同

2021-1043

住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局

第一部分合同协议书

发包人（全称）：广州达安基因股份有限公司

承包人（全称）：广东省第一建筑工程有限公司（主）

广东省华城建筑设计有限公司（成）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就达安基因知识城体外诊断创新产业园设计施工总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：达安基因知识城体外诊断创新产业园设计施工总承包

2、工程批准、备案文号：项目代码 2110-440112-04-01-472923

3、工程内容及规模：建设项目总投资约 100000.00 万元。

项目总用地面积为 29046 m²，用地性质为一类工业用地（M1）。由两部分组成，一期土地用地面积为 26720 m²，二期土地为 2326 m²。整体拟新建厂房、配套楼、地下车库和设备用房。项目旨在建设高端体外诊断医疗器械的研发和产业化基地。地上建筑面积 131946 m²，地下建筑面积 33681 m²。总建筑面积约 165627 m²。

达安基因知识城体外诊断创新产业园设计施工总承包项目建设内容：负责项目的方案设计、修建性详细规划设计及报批、单体报建图设计和报建图编制、初步设计（含编制项目概算）、施工图设计、现场技术指导、服务与监督、竣工图签审等工作。

（详见本项目招标公告，最终以招标人及监理单位批准的设计图纸、工程量清单内容及合同为准。）

4、工程地址：广州市黄埔区九龙镇康耀大道北（中新广州知识城）。

5、工程承包范围：

根据发包人基础资料、设计任务书和施工管理要求，负责达安基因知识城体外诊断创新产业园设计施工总承包项目的设计、施工及工程竣工验收及合同结算、工程整体移交、工程保修期内的缺陷修复等，包括但不限于以下内容：

5.1 工程设计及相关服务

包括但不限于方案深化设计、初步设计、施工图设计（含各专业设计）、施工图送审并取得施工图审查合格书、初步设计概算编制、施工图预算编制、施工图预算审查配合服务、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的方案优化及设计变更、竣工图编制等。范围主要包括：

- 1) 负责项目编制方案设计及深化、报建，修建性详细规划设计及报批；
- 2) 负责项目编制初步设计（如果有），配合初步设计审查；
- 3) 负责规划用地红线范围内所有正式建筑物和市政配套工程各专业的施工图设计，包括但不限于：
 - ①建筑、结构、给排水、强电、弱电（不含特殊智能化）、通风、空调（仅包含地下设备用房空调）、消防、燃气、幕墙、建筑节能、海绵城市等施工图设计；
 - ②负责提供人防设计达到政府报验要求，和提供完整的施工图。
 - ③红线范围内的室外管网等配套工程、景观、道路（含规划市政道路接驳及园区道路）、室外广场、围墙、大门等施工图设计；
 - ④负责按照绿色一星级标准设计达到政府报验要求，和提供完整的施工图。
 - ⑤BIM应用设计、装配式建筑报验评定和深化设计、园区VI设计、外立面亮化工程、光伏应用，需另外委托专业公司专项设计。
 - ⑥不含二次装饰设计和工艺设计，如有需要，另行协商。
- 4) 负责配合业主单位另行委托的其他专项设计，如基坑支护、工艺设计、装饰设计、特殊智能系统。
- 5) 配合发包人办理建设工程规划许可证、深基坑审查(如有)、各专业报建、施工图报建、竣工图备案等专项报批报建和验收工作；
- 6) 负责配合业主沙盘模型制作、效果图制作等。
- 7) 负责工程施工过程直至竣工验收前的设计服务等工作，保证设计变更满足施工进度要求，并按业主要求准备汇报材料（最终以签订合同内容为准）。
- 8) 负责项目竣工图审核。
- 9) 本工程实行限额设计（即确保合同总价控制在经发包人确认的项目批准概算总投资范围内）。

5.2 工程施工

包括但不限于负责完成本项目所有的施工工作（包工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修。项目总价包干。包承包范围

内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织等)。

注：施工工作包括：建筑、结构、给排水、强电、弱电（不含特殊智能化）、通风、空调（仅包含地下设备用房空调）、消防、燃气、幕墙、人防、红线内室外工程、光伏工程、建筑节能、绿色建筑等单项工程（不含二次装修）的施工。

1) 招标人有权根据工程实际情况，对承包范围及内容进行适当调整，并按合同约定处理，承包人必须无条件服从。以中标人的设计费中标价为合同包干价

2) 负责项目实施阶段全过程建设管理，直至项目移交。

3) 本项目以中标人的施工费中标价为合同包干价，除合同有约定及施工阶段材料价格对比投标时材料价格（即《2021年11月广州地区建设工程常用材料税前综合价格》）涨落幅度超过5%可以调整外，施工费合同价即等于施工费结算价。

6、承包方式：

承包方式：包工、包料、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修。项目总价包干。包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织等。

本项目以承包人的施工费中标价为合同包干价，除施工范围调整，方案、品质、档次提升，施工阶段材料价格对比投标时材料价格（即《2021年11月广州地区建设工程常用材料税前综合价格》）涨落幅度超过5%以外、合同专用条款约定可调差价格调整约定以外，施工费合同价即等于施工费结算价。

设计费实行总价包干（以承包人的设计费中标价为合同包干价）；中标后，设计费中标价作为拨付进度款及结算的依据；除非合同另有约定，招标人对设计工程量进行调整及变更不会予以额外的补偿。

本工程实行全过程限额设计施工，限额投资。所有工程变更需经过建设单位审定后方可实施。

二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源

承包人负责。

三、工期

总工期：810日历天（含设计、施工工期）

(1) 设计工期80天：20日内完成方案修改，方案设计通过后15日内完成

概算评审,概算审查完成后 15 日内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后 10 日内完成补充、修改。上述工作穿插进行。

(2) 施工工期:本项目施工总工期为 730 日历天,开工日期以开工令为准。

四、工程质量标准:

1. 设计质量标准:符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定(2016 年版)》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章,达到行业相关规范技术标准等要求;符合建设工程设计的技术规范及本项目设计任务书的要求。

2. 施工质量标准:合格。

五、合同价格和付款货币

1、合同价为人民币(大写):柒亿玖仟叁佰零陆万贰仟伍佰元整。(小写金额:¥793,062,500.00 元)。其中:设计费¥8,000,000.00 元、施工费¥785,062,500.00 元, (详见《施工投标书》)。

2、设计费实行总价包干(以承包人的设计费中标价为合同包干价);中标后,设计费中标价作为拨付进度款及结算的依据;除非合同另有约定,招标人对设计工程量进行调整及变更不会予以额外的补偿。

若发包人要求调整设计项目,则根据发包人的委托书或任务书,该部分工程的设计费以调整部分的工程概算为计费额,按国家发展计划委员会、建设部发布的《工程勘察设计收费管理规定》(计价格[2002]10 号)计取后下浮 / %。

3、施工费以承包人的施工费中标价为合同包干价,除施工范围调整,方案、品质、档次提升,施工阶段材料价格对比投标时材料价格(即《2021 年 11 月广州地区建设工程常用材料税前综合价格》)涨落幅度超过 5%以外、合同专用条款约定可调差价格调整约定以外,施工费合同价即等于施工费结算价。

3.1 施工图纸经发包人审核并批准实施后,若招标人要求调整工程量及方案、品质、档次提升的,调整部分施工费的确定:对招标人要求调整的工程建安费用采用施工图预(结)算方式,其编制原则如下:

(1) 依据承包人设计、发包人审核并批准的调整部分的施工图纸、资料和说明;

(2) 预算编制按照《建设工程清单计价规范》(GB50500-2013)确定,定额套用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省园林绿化工程综合定额

(2018)》。

(3) 人工、材料、机械价格及价差调整：按编制时期广州市造价部门颁发的造价文件及政府有关部门相关文件规定执行。

(4) 主要材料价格按照编制时期广州市造价管理站的《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，《综合价格》没有的材料单价，参照《建设工程材料(设备)厂商价格信息》计算。综合价格及《建设工程材料(设备)厂商价格信息》没有的材料单价，参考发包人及监理工程师审核确认的有效发票的材料单价计算，或由建设单位、监理单位、施工单位按实际使用的厂家、品牌、规格、质量等进行市场询价后报相关部门审核确定。

(5) 招标人要求调整的工程量的施工图预算及结算下浮率为：___/___ % (承包人投标自报的下浮率)。

3.2、材料价格调整：施工阶段材料价格对比投标时材料价格（即《2021年11月广州地区建设工程常用材料税前综合价格》）涨落幅度超过5%的，对增加或减少的比例超出5%的部分分别予以补差或扣差，具体详见专用条款。

3.3、合同结算：施工费以承包人的施工费中标价为合同包干价，除施工范围调整，方案、品质、档次提升，施工阶段材料价格对比投标时材料价格（即《2021年11月广州地区建设工程常用材料税前综合价格》）涨落幅度超过5%以外、合同专用条款约定可调差价格调整约定以外，施工费合同价即等于施工费结算价。

4、本项目设计费、建安工程费结算价最终以相关部门审定价为准。

5、招标人有权根据实际情况对建设内容进行调整。

六、定义与解释

本协议书中有词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字或签章，并加盖公章之日起正式生效。

(以下无正文)

发包人：（公章）广州达安基因股份

有限公司

法定代表人或

其授权代表：

承包人：（公章）广东省第一建筑工程

有限公司

法定代表人或

其授权代表：

住所：广州市高新区科学城香山路 19 号

住所：广州市荔湾区流花路 73 号 406、

506、606 房

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

电子邮箱：

电子邮箱：

开户银行：中国银行广州科学城支行

开户银行：中国民生银行广州东风支行

账 号：704257737878

账 号：0304014170008887

承包人：（公章）广东省华城建筑设计

有限公司

法定代表人或

其授权代表：

住所：广州市天河区天河北路 179 号

22 层自编（一）

电 话：

传 真：

电子邮箱：

开户银行：中国农业银行广州东城支行

账 号：44054001040009105

合同订立时间：2022 年 3 月 18 日

合同订立地点：广东省广州市

4、琼州海峡一体化高质量发展示范区徐闻片区基础设施建设项目工程总承包（EPC）

中标通知书

湛公资交（建设）（2024）第 0565 号

(主)广东省第一建筑工程有限公司(成)广东广基建设集团有限公司;大洲设计咨询集团有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为琼州海峡一体化高质量发展示范区徐闻片区基础设施建设项目工程总承包（EPC）的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,

中标价:人民币(大写)壹拾壹亿捌仟肆佰捌拾贰万伍仟陆佰壹拾陆元伍角(¥118,482.561650 万元)。

其中:

工程建安费(万元): 112103.6650, 中标下浮率: 0.50%;

设计费(万元): 1956.83665, 中标下浮率: 0.50%;

预备费(万元): 4422.06。

项目负责人姓名: 刘超雨

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理签章:



招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理签章:



2024年12月19日



湛江市公共资源交易中心
ZHANJIANG PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 0759-3585857

ADD: 湛江市赤坎区天润中心 5-8楼

琼州海峡一体化高质量发展示范区徐闻片区基础设施
施建设项目工程总承包（EPC）合同

2024-1063

发包人：徐闻县基础设施建设有限公司

承包人（联合体主办方）：广东省第一建筑工程有限公司

承包人（联合体成员方）：广东广基建设集团有限公司

承包人（联合体成员方）：大洲设计咨询集团有限公司

第一部分 合同协议书

发包人：徐闻县基础设施建设有限公司

承包人（联合体主办方）：广东省第一建筑工程有限公司

承包人（联合体成员方）：广东广基建设集团有限公司

承包人（联合体成员方）：大洲设计咨询集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就琼州海峡一体化高质量发展示范区徐闻片区基础设施建设项目工程总承包（EPC）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：琼州海峡一体化高质量发展示范区徐闻片区基础设施建设项目工程

总承包（EPC）。

2. 工程地点：位于琼州海峡一体化高质量发展示范区徐闻片区。

3. 工程审批、核准或备案文号：徐发改投审〔2023〕60号。

4. 资金来源：建设资金来自上级专项资金以及专项债券资金，不足部分由财政统筹安排，出资比例100%，启动资金到位。

5. 工程内容及规模：（1）徐闻生态工业聚集区高层厂房、配套生活用房建设。建设用地面积234859.62 m²，建筑总面积273426.14 m²。其中：高层厂房235844.20 m²，配套生活用房地上34979.53 m²，地下2588.41 m²。配建停车位707个，充电桩214个。园区给水管径均为DN150，雨水管管径为DN800，污水管管径为DN400，长度均约5646m。

（2）配套市政道路改扩建。起点于Y536与徐海路、徐海大道、城东大道十字交叉处，起点桩号K0+000，路线途径九头铺、伏波庵、那耙、后朗、广安村、上垌村、西门墩等，在西门墩村附近与福安路、海安大道相接，终点与福安路、海安大道形成T型交叉，终点桩号为K4+568，路线全长约4.568Km，道路横断面宽度36m，道路等级为城市次干路。本项目总投资为142732.85万元。

2.1.3.2 建设内容：项目建设内容主要包括高层厂房、配套生活用房、区内给水、排水等建设及配套市政道路改扩建（建设内容以实际需求为准）。

6. 工程承包范围：包括但不限于以下：

（1）设计部分：包括但不限于施工图设计、设计变更、配合施工图技术审查通过、设计文件及预算评审通过、配合相关评审会议的汇报工作、配合招标人报建、现场服务与技术交底、后期咨询服务、现场指导与质量缺陷处理及工程竣工验收、备案、移交等后续服务工作，配合并完成相关部门结（决）算、审计、工程保修等后续工作，并提供造价文件和工程量计算稿或模型。

设计单位必须按照确定的投资额度严格实行限额设计，确定工程预算不得突破限额目标。

施工部分：工作内容主要包括但不限于：①项目施工前服务范围：施工许可证办理、安全质量监督办理和报批配合等工作；建安工程一切保险、施工临时及永久性水源、电源、通讯施工及相关工作。②项目施工过程中服务范围：按照招标文件及合同约定的范围和招标人批准的施工图进行施工，包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期，包括但不限于以下工作：施工用水、施工用电、施工测量、钢结构工程、土方工程、道路工程、给排水工程、道路配套工程及其他配套设施工程等。具体以发包人的要求为准。如在施工过程中发包人不再实施某个专业工程时，承包人不得向发包人提出任何形式的补偿。③项目竣工后服务范围：竣工验收、移交、备案和工程缺陷责任期内的缺陷修复、保修服务等工程相关配套工作。负责施工过程中所有材料及设备采购、安装、试验，组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作等。

二、合同工期

计划开始工作日期：____/____年____/____月____/____日。

计划开始现场施工日期：____/____年____/____月____/____日。

计划竣工日期：____/____年____/____月____/____日。

工期总日历天数：1120 日历天，其中设计工期为 120 日历天、施工工期为 1000 日历天。

设计工期：合计 120 日历天，以签订合同之日起计算，设计方按招标人要求的时间提交阶段成果（不含审核时间）。施工现场配合服务：自工程开工算起至工程竣工，对本项目全程现场指导与监督及编制竣工图等相关工作。

施工工期：合计 1000 日历天内完成竣工验收，开工日期由监理工程师发出的开工令中指定的日期算起，以工程竣工验收通过、承包人送交建设工程竣工验收报告的日期作为实际竣工日。

三、质量标准

工程质量标准：设计要求：符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准和招标人要求。

施工要求：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。

工程质量标准要求：合格或以上。

四、签约合同价与合同价格形式

签约合同价（含税）为：

人民币（大写）：壹拾壹亿捌仟肆佰捌拾贰万伍仟陆佰壹拾陆元伍角整（¥1,184,825,616.50 元）

（建筑安装工程费+设计费+预备费=1,121,036,650.00+19,568,366.50+44,220,600.00=1,184,825,616.50 元）

本项目的招标控制总价（最高投标限价）119055.73万元，下浮率为0.5%

(1) 建筑安装工程费（含税）：

（建安工程费招标控制价*（1-0.5%）=1,126,670,000.00*0.995=1,121,036,650.00元）

人民币（大写）壹拾壹亿贰仟壹佰零叁万陆仟陆佰伍拾元整（¥1,121,036,650.00元）；

适用税率：9%，税金为人民币（大写）玖仟贰佰伍拾陆万贰仟陆佰伍拾玖元壹角柒分（¥92,562,659.17元）；

注：建安工程费招标控制价：112667.00万元，下浮率为0.5%

(2) 设计费（含税）：

人民币（大写）壹仟玖佰伍拾陆万捌仟叁佰陆拾陆元伍角整（¥19,568,366.50元），其中施工图设计费16,771,919.00元、施工图预算编制费2,125,519.00元、竣工图编制费670,928.50元；适用税率：6%，税金为人民币（大写）壹佰壹拾万零柒仟陆佰肆拾叁元叁角玖分（¥1107643.39元）；

（设计费=设计费招标控制价*（1-0.5%）=19,666,700.00*0.995=19,568,366.50元）（其中施工图设计费=16,856,200.00*0.995=16,771,919.00元，施工图预算编制费=2,136,200.00*0.995=2,125,519元，竣工图编制费=674,300.00*0.995=670,928.5元）

注：设计费招标控制价：1966.67万元（其中施工图设计费：1685.62万元，施工图预算编制费213.62万元，竣工图编制费：67.43万元），下浮率为0.5%

(3) 预备费（含税）：

人民币（大写）肆仟肆佰贰拾贰万零陆佰元整（¥44,220,600.00元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：另行确认补充。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：刘超雨。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及投标函附录（如果有）；
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件；
- (4) 通用合同条件；

- (5) 承包人建议书;
(6) 价格清单;
(7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于_____年____月____日订立。

九、订立地点

本合同在_____广东省湛江市徐闻县_____订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立,并自_____/____/____生效。

十一、合同份数

本合同一式贰拾份,均具有同等法律效力,发包人执捌份,承包人各执肆份。

发包人: 徐闻县基础设施建设有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或签章)

统一社会信用代码:

9144082579460768XG

地址: 徐闻县徐城镇东方一路102号

邮政编码: 524100

法定代表人: 常丽莎

承包人(主办方): 广东省第一建筑工程

有限公司 (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或签章)

统一社会信用代码: 914400001903237820

地址: 广东省广州市荔湾区流花路73号

406、506、606房

邮政编码: 51001

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电话: 0759-4862813

传真: _____

电子信箱: _____

开户银行: 中国光大银行湛江分行

账号: 52770188000142132

联合体成员方: 广东广基建设集团有限公司

公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或签章)

统一社会信用代码:

9144088156666317X7

地址: 廉江市廉江大道南9号内

邮政编码: 525400

法定代表人: 刘师玮

委托代理人: _____

电话: 0759-6689636

传真: 0759-6689636

电子信箱: _____

开户银行: 中国农业银行股份有限公司

廉江北运支行

账号: 44633601040002586

委托代理人: _____

电话: 020-83899019

传真: 020-86667397

电子信箱: _____

开户银行: 中国民生银行广州东风支行

账号: 0304014170008887

联合体成员方: 大洲设计咨询集团有限公

司

(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或签章)

统一社会信用代码: 91320902788854895B

地址: 盐城市城南新区黄海街道青年中路

51号钱江财富广场2幢2-901室(CNH)

邮政编码: 224005

法定代表人: 李东升

委托代理人: _____

电话: 0515-68606920

传真: 0515-68606951

电子信箱: _____

开户银行: 中国农业银行股份有限公司湛

江金海支行

账号: 44605601040006136

关于琼州海峡一体化高质量发展示范区徐闻片区基础设施建设项目工程总承包（EPC） 施工方合同金额占比的确认函

徐闻县基础设施建设有限公司：

琼州海峡一体化高质量发展示范区徐闻片区基础设施建设项目工程总承包（EPC）项目，广东省第一建筑工程有限公司作为联合体主办方并负责项目施工，广东广基建设集团有限公司作为项目联合体成员方负责项目施工，大洲设计咨询集团有限公司作为联合体成员方负责项目的设计工作，为方便业主及工程过程管理，特立本函确认本项目各联合体在此施工合同中金额占比：

（1）本项目含税建安费为人民币（大写）壹拾壹亿贰仟壹佰零叁万陆仟陆佰伍拾元整（¥ 1,121,036,650.00 元），联合体主办方广东省第一建筑工程有限公司的建安费金额为人民币（大写）伍亿柒仟壹佰零叁万陆仟陆佰伍拾元整（¥ 571,036,650.00 元）；联合体成员方广东广基建设集团有限公司的建安费金额为人民币（大写）伍亿五仟万元整（¥ 550,000,000.00 元）。

（2）本项目含税设计费为人民币（大写）壹仟玖佰伍拾陆万捌仟叁佰陆拾陆元伍角整（¥ 19,568,366.50 元），由联合体成员方大洲设计咨询集团有限公司占比全额设计费。

特此说明。

联合体主办方（盖章）：广东省第一建筑工程有限公司

日期：2024年12月26日



联合体成员方（盖章）：广东广基建设集团有限公司

日期：2024年12月26日



联合体成员方（盖章）：大洲设计咨询集团有限公司

日期：2024年12月26日



附件：

联合体协议书

成员一名称（主办方）：广东省第一建筑工程有限公司

法定代表人：陈建航

法定住所：广东省广州市荔湾区流花路73号406、506、606房

成员二名称：广东广基建设集团有限公司

法定代表人：刘师玮

法定住所：廉江市廉江大道南9号内

成员三名称：大洲设计咨询集团有限公司

法定代表人：李东升

法定住所：盐城市城南新区黄海街道青年中路51号钱江财富广场2幢2-901室（CNH）

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加琼州海峡一体化高质量发展示范区徐闻片区基础设施建设项目工程总承包（EPC）的投标并争取赢得本工程总承包（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. （某一成员单位名称）广东省第一建筑工程有限公司为联合体主办方。

2. 在本工程投标阶段，联合体主办方合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体主办方及各成员分别与招标人根据招标文件规定订立合同并按合同分别实施各自负责的工作。

3. 联合体各方将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，分别承担各自合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：联合体主办方（单位名称）：广东省第一建筑工程有限公司作为主办方除负责本协议第2条的工作外，还负责承担施工部分工作；联合体成员（单位名称）：广东广基建设集团有限公司承担施

工部分工作。联合体成员（单位名称）：大洲设计咨询集团有限公司承担设计部分工作。

5. 联合体成员之间工作协调均由主办方负责。

6. 联合体成员（设计方除外）：拟承担自有资质可承接的工作内容，具体分工内容中标后由联合体各方自行协商，务必保证在施工工期内完成竣工验收并交付使用。

7. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

8. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

9. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

10. 本协议书一式四份，联合体成员和招标人各执一份。

成员一名称（主办方）：广东省第一建筑工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

成员二名称（成员方）：广东广基建设集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

成员三名称（成员方）：大洲设计咨询集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

2024 年 12 月 2 日

说明：1、《联合体协议书》由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书；

2、本项目只接受不多于 3 家单位组成的联合体。

三、投标人拟派项目负责人（项目经理）同类工程业绩情况

投标人拟派项目负责人（项目经理）近五年（2020 年 1 月 1 日至今，以竣工验收时间为准）自认为最具代表性的同类工程业绩情况表（数量上限为 1 项）

姓名	严友明	性别	男	年龄	57	学历	本科	职称	高级工程师
毕业院校	上海交通大学			毕业时间	1990 年 7 月	所学专业		工程力学	
工程建设行业工作年限	34			投标人企业工作年限	34	技术特长		建筑工程	
执业资格类型	一级建造师			执业资格证书编号及注册专业				粤 14420062008 05025	
主要工作经历	担任金融城东区车陂村住宅复建安置房施工总承包工程项目经理，2025-6 竣工								
拟派项目负责人（项目经理）自认为最具代表性的同类工程业绩合计项。（数量上限为 1 项）									
序号	合同工程名称	合同金额（万元）	竣工验收日期	项目类别	建设单位名称	担任职位		备注：“在建”或“完工”	
1	金融城东区车陂村住宅复建安置房施工总承包工程	63955.69	2025-6-23	建筑工程	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社	项目经理		完工	

备注：

1、提供拟派项目负责人（项目经理）的执业资格、职称、学历等证书及社保局出具的近 6 个月（招标公告发布之日前 1 个月起倒推 6 个月）社保清单扫描件。

2、同类工程是指按《住房和城乡建设部关于印发〈建筑业企业资质标准〉的通知》（建市[2014]159号）等企业资质管理规定，工程实际采用的资质类别为“建筑工程施工总承包资质”，“工程类别”按工程实际采用的资质类别填写。若招标人无法判定工程内容，招标人有可能作出对投标人不利的判断。

3、投标人需提供从 2020 年 1 月 1 日至今的业绩，业绩时间以交（竣）工验收报告载明的最晚时间为准。

4、提供的业绩信息越多，越有利于招标人对投标人的了解，但业绩数量上限为 1 项，若超过 1 项，招标人在清标时仅考虑表中的前 1 项。

5、需按表中的顺序提供每项业绩的证明资料：提供中标通知书（如有）、施工合同和竣工验收报告以及能够证明拟派项目负责人（项目经理）为该项目项目负责人（项目经理）的相关证明材料（如合同、竣工验收报告及业主盖章证明文件、任命书等均可）【合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页、合同签订时间及涉及拟派项目经理名字等页面；竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页及涉及拟派项目经理名字等页面，其它内容可不附。若未附证明材料或表格中填写的内容（如合同金额等）与证明材料不一致，招标人有可能作出对投标人不利的判断】。



使用有效期: 2025年09月19日
- 2026年03月18日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 严友明

性 别: 男

出生日期: 1968年08月29日

注册编号: 粤1442006200805025



聘用企业: 广东省第一建筑工程有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-10-12至2027-10-11)

市政公用工程(有效期: 2024-10-12至2027-10-11)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名:

签名日期: 2025. 9. 19

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2008年03月10日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2005)0007173

姓 名:严友明

性 别:男

出 生 年 月:1968年08月29日

企 业 名 称:广东省第一建筑工程有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2005年11月01日

有 效 期:2023年09月11日 至 2026年10月31日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年09月11日





粤高取证字第0300101032184 号

严友明 二〇〇三年

十二月，经广东省建筑工程
技术高级工程师资格第一

评审委员会评审通过，
具备建筑施工高级工程师

资格。特发此证



发证机关：广东省人事厅
二〇〇四年二月二十七日



上交本字第 6001014 号

毕 业 文 凭

学生 严友明 性别男，湖南省邵东县人，一九六八年八月廿九日生。一九八六年九月至一九九〇年七月在本校工程力学系工程力学专业四年制本科就读，修业期满，成绩合格，准予毕业。

经审核符合《中华人民共和国学位条例》规定，授予 工 学学士学位。



上海交通大学

校长

翁史烈

一九九〇年七月十日

姓名 严友明

性别 男 民族 汉

出生 1968 年 8 月 29 日

住址 广州市越秀区华乐路36号
708房



公民身份号码 310104196808290532



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局越秀分局

有效期限 2024.11.14-长期



验证码：202511075851448132

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：严友明 性别：男
证件号码：310104196808290532 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴382个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19910501
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	11019	881.52	已参保	/	
202502	112200020099	11019	881.52	已参保	/	
202503	112200020099	11019	881.52	已参保	/	
202504	112200020099	11019	881.52	已参保	/	
202505	112200020099	11019	881.52	已参保	/	
202506	112200020099	11019	881.52	已参保	/	
202507	112200020099	11678	934.24	已参保	/	
202508	112200020099	11678	934.24	已参保	/	
202509	112200020099	11678	934.24	已参保	/	
202510	112200020099	11678	934.24	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保单位在工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-06。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月07日

中标通知书

广州公资交(建设)字[2023]第[00326]号

广东省第一建筑工程有限公司：

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为金融城东区车陂村住宅复建安置房施工总承包工程【JG2022-18114】的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价：人民币（大写）陆亿叁仟玖佰伍拾伍万陆仟玖佰零贰元玖角贰分(¥63,955.690292 万元)。

其中：

项目负责人姓名：严友明

招标人（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2023 年 1 月 13 日



招标代理机构（盖章）

法定代表人或其委托代理签章：

2023 年 1 月 13 日



日期：2023-01-16

广州交易集团有限公司
(广州公共资源交易中心)（盖章）



【合同编号:2023-Y003】

金融城东区车陂村住宅复建安置房 施工总承包工程合同 (上册)

发 包 人: 广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社

承 包 人: 广东省第一建筑工程有限公司

工程名称: 金融城东区车陂村住宅复建安置房施工总承包

签约地点: 广州市天河区

签订日期: 年 月 日

金融城东区车陂村住宅复建安置房施工总承包工程 协议书

发包人：广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社

总承包人：广东省第一建筑工程有限公司

发包人已就金融城东区车陂村住宅复建安置房项目施工总承包工程（以下简称“本工程”）进行了招标；总承包人已经提供给发包人投标文件（含经济标和技术标），并就本工程与发包人进行友好协商，达成一致意见。现发包人及总承包人双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》，建设工程施工合同示范文本及有关法律、行政法规等，为明确双方的权利、责任和义务，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，兹订立协议如下：

1、本工程简况

1.1 金融城东区车陂村住宅复建安置房项目占地面积约总用地面积 23,946.89 m²，总建筑面积：148,529.00 m²，计容面积：108,718.88 m²，地上部分：104,458.88 m²；地下部分：39,809.40 m²；幼儿园部分：1,733.10 m²；配套用房部分：2,486.90 m²。

2 层地下室，7 栋住宅楼，一栋幼儿园及相关公建配套。

1.2 工程地点：项目位于天河区南部国际金融城东区。

1.3 周边环境、现场拆迁情况、三通一平及搭设临时设施等条件：

1) 总承包人进场时，现场已有可使用的临时围蔽及喷淋、施工大门，洗车槽、门禁系统需、现场已有的临时围蔽如需拆改、维护等不另计取费用；如果施工大门、门禁系统不能满足承包企业要求，可自行整改，标准不能低于《广州市建设工程绿色施工围蔽指导图集 V2.0 版》要求，费用在绿色施工安全防护措施费中考虑。

2) 临水、临电接驳及管理：现场红线内提供临水、临电的接驳点，接驳点之后的内容由总承包人负责，费用自行承担；

3) 办公及生活场地说明：发包人不提供场地，总承包人红线外自行考虑租赁场地搭设临建；

4) 现场交通条件良好，临水、临电已开通。

2、工程承包范围及内容

本工程总承包范围及内容具体详见合同第二册中施工界面划分表。

2.1 在总承包人未确定前, 发包人已代为接受投标的指定分包工程:

- 2.1.1 土石方挖运及基坑支护工程;
- 2.1.2 其他发包人指定分包工程/指定供货;
- 2.1.3 其他零星工程。

以上指定分包工程资料由指定分包单位各自整理后移交总承包人, 由总承包人负责统一验收及归档工作。

2.2 独立分包工程: 下述工程由其他施工单位与发包人直接签订合同执行:

- 2.2.1 市政道路、综合管线、管道及排水工程; 永久用电工程;
- 2.2.2 给水市政管道配套工程;
- 2.2.3 有线电视、卫星电视、电话、网络工程;
- 2.2.4 燃气工程;
- 2.2.5 其它配套工程(包括供应设备及配套工程)。

以上指定分包工程/指定供货、独立分包工程等的资料各自整理后移交总承包人汇总, 并由总承包人负责统一验收及归档工作(若有需要, 总承包人须与上述各专业工程总承包人/供货商及发包人签订三方协议), 总承包人承诺相关发生费用已综合考虑并已涵盖在报价中, 不再额外收取任何费用。

除以上指定分包工程、指定供货、独立分包工程等已说明的所有合同图纸上明示的工程, 总承包人应参阅招标文件中的内容, 包括投标须知、合同、通用条款、工程规范、图纸(含招标图纸或施工图纸)等去完全了解工程的实际范围。

2.3 总承包人配合范围: 发包人指定分包工程, 总承包人须全程提供管理配合服务工作, 其总承包管理配合服务费、现场水电费(试运行调试用电费用已含在施工用电费中)计取按合同书第五册《总承包管理配合服务费及工作内容》、合同书第六册《总分包单位水电费及安全文明施工押金收费标准》。总承包管理配合服务费在结算审核定案后支付给承包人。可分期办理结算, 按照实际完成的建筑面积占总建筑面积的比例进行支付。若总承包人不履行总承包管理配合服务职责的, 则发包人有权不予计取总承包人的总承包管理配合服务费, 并按伍万元/次的标准由总承包人承担违约责任, 若不履行其中任何一项分包工程的管理配合服务工作, 按总承包管理配合服务费总额的 25%费用的标准由总承包人承担违约责任。

2.4 **另行委托的其他内容：**附属于主体、发包人另行委托的其他零星工程及红线外距离 50 米范围之内增加零星工程，总承包人须无条件实施，计量计价按合同相关约定计费，如总承包人认为该零星工程费用低于市场水平，发包人有权另行邀请第三方报价进行比较，如报价低于按合同约定计算的费用，总承包人仍拒绝接受发包人指令，发包人有权将该项工程以同等费用委托第三方（专业施工单位）进场施工，总承包人提供总承包管理配合服务，此部分的总承包管理配合服务费不予计取，且总承包人须向发包人支付第三方进场施工工程造价的 20% 作为违约金，并在进度款中扣除。如第三方报价高于合同相关约定计取的价格，经发包人确定确实存在差异的，双方协商调整。

2.5 **其他约定：**发包人有权根据实际需要调整上述范围，总承包人必须遵从。

3、本工程总工期

3.1 本工程总工期为 **820** 个日历天（含星期六、星期天休息日及春节、五一、国庆、元旦、端午、中秋等国家法定节假日、恶劣天气，不可抗力除外），计划开工日期为__年__月__日，计划竣工日期为__年__月__日，具体的开工日期以发包人工程管理部书面通知为准，本工程总工期不因具体开工日期的提前或推迟而改变，总承包人在进场施工前应积极配合发包人办理施工许可证等前期手续。

3.2 总承包人保证服从于本工程发包人施工管理部门的管理，以及服从发包人对工程有关进度计划的关键时间节点要求。总承包人保证于上述时间之前竣工及交付发包人使用（经发包人确认的工期顺延除外）。必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误。如不能按批准的计划完成任务，发包人有权追究总承包人违约责任，发包人有权将未完工程量从本合同中分割，交由第三方完成，由此发生的费用在合同价中扣除，由发包人直接支付给第三方。总承包人同意无条件服从，并赔偿由此造成的发包人损失。

3.3 总承包人保证于总工期内提供符合政府部门和发包人验收要求的竣工资料，并通过竣工/质量验收。如总承包人因自身原因在上述规定的日期内（指总工期及结构封顶进度工期）未能完成，则同意被视为工期延误，并同意每天按本结算价（含税价）的 **0.2% / 日的“延期扣款率”乘以实际延期天数计算违约处罚。**（如发包人提前终止本工程合同，则根据工期滞后进度推算逾期天数，并按结算总价计算逾期违约金）。

3.4 总承包人承担因自身原因导致的工期拖延，总承包人需承担因此而产生的相关费用并赔偿发包人损失。发包人安排的临时性、突击性工作，总承包人有义务按发包人要求安排足够的人员、机械、材料进行突击施工，以确保按发包人要求的质量、进度完成该项工作。此类工程每拖延完成一天，按 2000-5000 元作为违约金。

3.5 总承包人如果不能按时完成发包人审核批准的施工组织设计及施工方案中所列的节点工期工程，发包人将每天按本合同暂定总价（含税价）的0.2‰/日的“延期扣款率”乘以实际延期天数计算出该阶段应扣压的工程款，并在当期应支付的工程款扣除，直至下一阶段工期达到或满足方案中阶段工期规定，才在当期工程款中返还。（本工程在接到发包人依约签发的“开工令”后，总承包人须立即开工）。

3.6 如遇发包人调整开发节奏，或加快/放缓某部分工程工期，或因项目证照问题导致工程停工，承包人应按发包人指令执行；根据发包人开发节奏、经营及营销需要，发包人有权确定本工程是否分批、分阶段施工，对前后施工间隔等所造成延误可给予工期顺延。单次停工时间超过1个月或多次停工累计超过1个月的，停工补偿起始日期从停工日开始计算，发包人可以给与补偿部分停工费用；即仅对大型施工机械（如塔吊、施工电梯等）停滞费或进退场费（如实际已发生）、脚手架租赁费给予补偿；人工费按照广州市建设工程造价管理站发布的《广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》公布的当月的停工、窝工工日工资*实际停工天数*实际现场人数（需提供花名册）进行补偿；周转材料（如模板等）不予补偿。补偿费为税后补偿，不计算任何管理费及利润；大型机械停滞费用，如清单有台班停滞价格的，按清单计价，如无则根据当地市造价信息网发布的台班价格7折计取，停滞24小时仅计1个台班。

4. 本工程合同价款

4.1 本工程除人工、钢材（仅限钢筋、钢绞线、钢构柱、钢梁）、混凝土、砌体、砌块、电缆、镀锌钢管、桥架、不锈钢管、钢塑复合给水管、砂浆、铝合金型材（铝合金门窗）按本协议5.2.1款约定方法调整外，合同单价为综合单价包干价，不因市场价格涨落和汇率及现场条件变化而变动而调整，不论涨幅多少均不作调整，增减工程量时单价均不调整。本工程工程量清单报价表中的工程量均为暂定量，待施工图最终确认后，总承包人在1个月内按照施工图报审施工图重计量，造价咨询单位在1个月内完成施工图重计量审核，发包人在造价咨询单位出具成果后1个月内确认施工图重计量，完成施工图重计量确认后，工程量按发承包人双方确认的工程量计算，分部分项工程和单价措施项目清单项目按已有中标综合单价计算，模板、脚手架费用按中标综合单价乘以双方确认的重计量工程量计算，绿色施工安全防护措施费按固定总价包干计取，除模板、脚手架、绿色施工安全防护措施费外的综合措施费用按工规证面积乘以中标综合单价计算，得出的总造价作为总价包干的依据，发包人需与总承包人签订补充协议，结算时按照总价包干的结算模式进行结算，总承包人上报的施工图重计量金额，不得高出双方核对应金额的10%，否则发

人收取超出部分的 10%作为违约金，在结算工程总价款中扣除，同时总承包人应承担由此造成的所有损失。由总承包人包工、包料、包质量、包安全生产和文明施工、包工期、包风险、包承包范围内验收通过、包组织整体竣工验收（含资料整理）、包现场总体组织、包现场总体管理和协调等进行总承包（合同特别约定由发包人承担的部分除外）。本工程合同暂定总价（含税）：¥ 6,3955,6902.92 元，人民币（大写）：陆亿叁仟玖佰伍拾伍万陆仟玖佰零贰元玖角贰分，其中合同不含税总价¥ 586,749,452.22 元，人民币（大写）：伍亿捌仟陆佰柒拾肆万玖仟肆佰伍拾贰元贰角贰分，增值税税额¥ 52,807,450.70 元，人民币（大写）：伍仟贰佰捌拾万零柒仟肆佰伍拾元柒角。具体详见合同附件之《工程清单报价表》。

如果合同执行过程中本工程适用的增值税税率按国家政策作出调整的，无论如何，本工程不含税的总价及单价/价款维持不变，但执行新的增值税税率后未开票的不含税价，需按新的增值税税率开具增值税专用发票，并相应调整含税价。最终合同价款结算的原则如下：

$$Y1 = X1 + \frac{(Y - X1)}{(1 + \text{原适用税率}) \times (1 + \text{新适用税率})}$$

Y1 = 新税率下合同结算含税金额；

X1 = 新税率前已开票含税金额；

Y = 原税率下合同结算含税金额

合同中约定的发包人需向总承包人支付的任何奖励款/违约金/赔偿金等，均已包含增值税（适用新税率的，自动适用新税率），总承包人按合同总价内所列的增值税税率（适用新税率的，按新税率）向发包人提供增值税专用发票后，发包人相应支付奖励款/违约金/赔偿金等；而总承包人须向发包人支付的任何罚款/违约金/赔偿金等，亦均已包含增值税（适用新税率的，自动适用新税率），直接从含税合同总价中扣减，而此部分金额无需再向发包人开具增值税发票。

除税率调整外，合同总价或计价方式不因总承包人缴纳的税收与其投标时预料的有所不同或因总承包人注册所在地与施工所在地因税务问题存在重复征收等其他税收问题而做任何调整。

4.2 总承包人对本工程的全部招标图纸、装修标准、技术要求、质量标准、工期要求、

招标文件、合同条款已全部清楚；已充分详细了解并综合考虑了施工现场以及周边的环境、地质（包括地下管网）、回填状况、交通等情况对现场施工的影响。本合同价款已充分考虑了承包范围内的人工费、材料费（包括材料检验试验费、材料损耗、材料加工费）、机械费、管理费、措施项目费【包括不限于环境保护费（含施工现场为达到环保主管部门要求所需要的各项措施费用）、绿色施工费、扬尘治理费、用工实名管理费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、夜间施工费、防疫费（含工人的核酸检测费用等，核酸检测按广州市住房和城乡建设局公布的《广州市建设工地新冠肺炎疫情防控工作专班关于迅速落实建设工程工地疫情防控从严管理的紧急通知 H20216310》）、二次搬运费、大型机械设备进出场及安拆费、混凝土及钢筋混凝土模板及支架费、脚手架费、已完工程及设备保护费、施工排水、降水费、暗室及夜间施工照明、缺陷修补、高温补贴、冬雨季施工等一切本工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用】、其他项目费、水电费、验收、样品、总承包管理配合服务费、成品保护费、利润、行政事业收费、规费、税金【包括按国家相关法律法规应由总承包人支付的各项税金，除增值税税率随国家税收政策的改变而作相应调整外】、保险、市场价格变动引起的风险（本合同已约定除外）。工程质量检验检测、材料检验试验费（含发包人指定品牌材料和发包人供应材料）、墙体、屋面保温等总承包人承包范围的节能检测（含节能材料检测及节能系统检测）、竣工验收前外墙一次性清洗以及除政府规定由发包人缴纳的天然基础的地基检测费、桩试验检测费、消防系统检测费、防雷检测费、室内环境检测费以外的一切费用已考虑并全部计算。但天然基础地基检测费、桩试验检测费、消防系统检测费、防雷检测费、室内环境检测费由发包人缴纳（未含在总承包人的投标报价中），若因总承包人原因导致重新检测而发生的一切费用及责任，均由总承包人自行承担。

4.2.1 按国家及地方政府规定交纳的各种行政事业收费、规费【包括但不限于：社会保障费（或称为建安劳保费或社会保险费或社会保障金或养老金等）、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、住房公积金、工伤保险费、危险作业意外保险费、建筑活动综合技术服务费（按项目所在地政府文件规定取舍）、排污费、环保噪音费、节能检测费用等】、民工工资保证金、安全生产责任险、税金等，无论当地政府规定由发包人 or 总承包人缴纳，此部分费用已含在投标报价中，并综合考虑政府返还金额比例，本合同价款均已包含上述费用。若按当地政府规定上述部分费用由发包人向有关部门缴纳的，则发包人在总承包人申报的前三次进度款中将此费用按照 40%、30%、30% 的比例分三次全额扣回。如部分项目可由发包人代扣代缴的，须征得发包人同意。（民工工资保证金由发包人代扣代

缴，根据各地政府部门规定由发包人报建前一次性交纳后在前三期进度款中等额扣回。其余代扣代缴费用在发包人交纳后的下期进度款中予以一次性扣回。）

4.2.2 因为总承包人没有缴清规费，影响到发包人办理有关证照，发包人可代缴此部分费用并在当期工程进度款支付中扣除，总承包人需向发包人支付人民币壹拾万元/次的违约金。

4.2.3 施工过程中的实际施工方案仅作为发包人对承包人技术上的肯定，不作为计价的依据（砖胎膜，构造柱、圈梁等二次结构方案及发包人另行确认认可的除外），发包人有权不接受总承包人重新组价的要求。

4.2.4 发包人不提供任何场内的施工道路，总承包人已详细勘察本工程施工现场，自行处理施工道路硬化。若总承包人需要铺设用地规划红线内的施工道路，需与发包人共同商定施工道路的线路、宽度等，且一切费用由总承包人负责。

4.2.5 当单体工程投标报价书的相同项目（具有同一工作内容）出现两个或两个以上不同的综合单价时，须按以下原则进行结算：

该项属增加工程量的，按综合单价金额最低的报价进行结算；

该项属减少工程量的，按综合单价金额最高的报价进行结算。

4.2.7 本工程施工、办公及用电用水由总承包人自行承担相关费用。施工期间如遇停电，由总承包人负责解决。总承包人应在工地备有发电机等备用电源，所产生的费用（如油料等）由总包单位与分包单位自行协商，工期不会因此而延长。

4.3 本工程实体工程量均为暂定量，施工图重计量按照施工图按实计算。措施项目费用中的绿色施工安全防护措施费为固定总价包干，不因现场条件变化而增加，但若当施工图重计量工程量较工程量清单增加或减少超过20%（含20%），此措施项目费按实体工程量相比清单增加或减少量的比例作相应调整；其余措施费按照4.1条款执行。

4.4 工程量计算规则：

4.4.1 建筑面积：**按承包范围的工规证面积计算。**

4.4.2 防水卷材工程量按展开面积计算，其中搭接、附加层、加强层及施工损耗在综合单价中综合考虑，工程量不再另行计算。

4.4.3 钢筋制安必须按施工图纸施工，并满足国家、地区、行业等各种施工技术规范要求，相关费用在综合单价中考虑。

4.4.3.1 墙体拉结筋、二次结构预留钢筋不管采用哪种施工方法均按工程量清单中相应现浇混凝土钢筋制安子目的综合单价执行，如按植筋方法施工时，植筋费用不另计。

4.4.3.2 钢筋长度计算原则：钢筋长度按钢筋中轴线长度计算（考虑弯曲调整值）。

4.4.3.3 钢筋工程中，按设计图示钢筋（网）长度（面积）乘单位理论重量计算，任何因理论重量与运到工地的实际重量有误差的，不予补偿；钢筋长度按钢筋中心线计算，箍筋、板筋等个数为“向上取整+1”，箍筋加密区根数计算方式按“向上取整+1”，箍筋非加密区根数计算方式按“向上取整-1”；设计图纸如为 $\Phi 6$ 钢筋，按 $\Phi 6.5$ 调整，砌体加筋两端的起始距离：S，砌体加筋根数计算方式：向下取整。

4.4.3.4 钢筋的搭接：定尺长度等非设计搭接已在综合单价中考虑（如：构件通长钢筋因定尺长度引起的搭接等），不另计算。设计搭接按设计图纸规定执行。若设计图纸无规定，则按 $\Phi 16$ 及以上按电渣压力焊或螺纹接头考虑（由现场确认并提供现场照片）。

4.4.3.5 马凳筋工程量计算原则：总承包人严格按照经发包人审核确认的施工方案进行施工，结算时工程量按发包人审核确认的施工方案结算。

4.4.4.6 垫铁在投标报价综合考虑，结算不再单独计算。

4.4.4 基础土方工程量计算原则：

无论总承包人采取何种土方工程施工方案，均按本协议约定的工程量计算原则，结算时不予调整。具体计算原则如下：

4.4.4.1 土方开挖工程量：

地下室基础坑、沟槽土方开挖工程量：开挖面积按设计图示基础垫层尺寸（若实际施工采用砖胎膜的，则按砖胎膜边）加下表 1 工作面计算基底面积，开挖深度按地下室底板垫层底至基础垫层底标高计算，开挖所需放坡已包含在土方开挖项目的综合单价内。

无地下室部分土方开挖工程量：基础土方开挖面积按设计图示基础垫层尺寸（若实际施工采用砖胎膜的，则按砖胎膜边）加下表 1 工作面计算基底面积，开挖深度按设计室外地坪标高至基础垫层底标高计算，结算按施工进场经确认的场平标高调整，开挖所需放坡已包含在土方开挖项目的综合单价内。

4.4.4.2 土方回填工程量：

地下室基础坑、沟槽土方回填工程量：按基底面积【以设计图示基础垫层尺寸（若实际施工采用砖胎膜的，则按砖胎膜边）加下表 1 工作面计算基底面积】乘以回填高度（回填土高度=地下室底板垫层底至基坑（槽）垫层高度）减去设计基础体积（包括垫层及其他构筑物），若有砖胎膜的，还应减去砖胎膜的体积。

无地下室部分土方回填工程量：按基底面积【以设计图示基础垫层尺寸（若实际施工采用砖胎膜的，则按砖胎膜边）加下表 1 工作面计算基底面积】乘以回填高度（按设计室

外地坪至基础垫层底标高)减去设计室外地坪以下埋设的基础体积(包括垫层及其他构筑物),若有砖胎膜的,还应减去砖胎膜的体积。

表 1 基础施工工作面宽度表

基础材料	每侧工作面宽度 (mm)
毛石、条石基础	150
砖基础	200
混凝土垫层、基础支模板	300
基础垂直面防水层	1000
备注: 实际施工过程中引起的差异, 由总承包人在报价中考虑, 结算时按上表执行, 不予调整。	

4.4.5 本工程平整场地清单项目仅适用于没有基坑大开挖土方情况(若有基坑大开挖情况, 不能计算平整场地)。

4.4.6 模板中的止水(对拉)螺栓、止水螺栓洞口封堵费用在相应综合单价中已包含(封堵要求满足合同约定做法), 不另计算。

4.4.7 砖胎膜重计量时按发包人工程部审核确认的砖胎膜施工方案计算。

4.4.8 构造柱工程量重计量时按照发包人工程部、设计部确认的构造柱定位图计算(如有), 若无按结构设计总说明约定计算。

4.4.9 混凝土灌注桩计量按实桩、空桩分别开项, 分桩径按体积以立方米计算。结算体积=实际结算长度结合桩径以体积公式计算;

4.4.9.1 实桩结算长度=设计有效桩顶设计标高(承台底标高+100mm)-满足设计要求的终孔桩底标高。按照设计桩径计算, 只计桩芯工程量, 不计护壁工程量, 桩顶超灌混凝土综合考虑到投标报价中;

4.4.9.2 空桩结算长度=原地面标高-桩顶设计标高。如果实际入土面标高超出设计原地面标高 300mm 以上的(含 300mm), 须经发包人、监理工程师确认才能计量;

4.4.9.3 成孔措施综合考虑, 成孔过程中遇到需要使用钢护筒的, 钢护筒费用不予增加, 综合单价中已考虑此项费用;

4.4.10 预应力混凝土管桩计量按实桩、空桩分别开项, 分桩径按长度以米计算。

4.4.10.1 管桩结算长度=设计有效桩顶设计标高(承台底标高+100mm)-满足设计要求的终孔桩底标高;

4.4.10.2 送桩按设计桩顶标高至自然地面标高计算;

4.4.11 设计持力层入岩（含因精度控制原因超设计入岩深度）统一规定按设计要求的最低值计算（如：设计要求入岩 ≥ 1.0 米，则不论实际入岩有多少，结算仅按1.0米计算），不区分强分化砂岩、中风化砂岩及微风化砂岩（施工时若采用爆破法施工，均不另外计算爆破增加费；全风化砂岩层不计入入岩工程量）；

4.4.12 在施工过程中，实际桩长与地质报告和设计要求的差异超过设计桩长（持力层）20%或3m时，总承包人应及时通知发包人，发包人工程部根据规定进行下一步工作；

4.4.13 桩顶标高至大底板标高间的桩头处理，包括截桩、凿除桩头到设计标高（桩头破除在设计图纸规定的浮浆高度范围内（0.8m）的可记取相关费用；实际桩顶标高超过设计要求的（含浮浆），超出设计部分桩的费用及超出设计部分的破除桩头由总承包人承担，不另行计取费用。）

4.4.14 有质量缺陷并报废的桩不予计量，由此产生的签证变更增加项由总承包人承担，发包人不再补偿额外费用；由此引起其他单位的索赔，费用由总承包人承担；

4.4.15 有质量缺陷但没有报废的桩，若采取补救措施后，经发包人、监理工程师及相关质检部门检验合格后，可按原设计予以计量；

合同中未约定工程量计算规则的则按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013 计量规则计算。

4.4.7 涉及本工程的所有签证均需附加相应的双方签字盖章确定的工程指令。

4.5 本工程总承包管理配合服务费用按合同书第五册《总承包管理配合服务费及工作内容计算。

5、本工程的进度款及结算

5.1 进度款支付

5.1.1 合同内进度款支付方式：本工程无预付款，按月进度付款，经双方一致同意，合同付款方式由发包人在付款时选择银行转账付款方式。

5.1.2 本合同无预付款。总承包人应在每月10日上报完成工程（**不包括设计变更和签签证费用**）**进度款申请**，提交的资料不限于：《关于按时足额发放民工工资的承诺书》、《工程形象进度完成情况表》、《工程进度款申请支付表》、《工程形象进度确认表》、《工人工资的发放明细（发放记录或工资发放确认表）》等发包人要求的相关资料，发包人收齐资料后应在40天内审定并支付完毕。

5.1.3 每月申请一次进度款，本工程经监理单位审核完毕后向发包人申报，经发包人

审核后，每月按发包人审定的已实际完成合格工程造价的 80% 支付工程进度款（现场未安装的永久物料或未达到本合同约定的质量验收标准的工程不计算工程形象进度款）。如总承包人未能按节点要求按时完成当月工程，则当月工程款不予支付，待工程进度完成后计入下月工程款予以支付。付款宽限期详见协议书附表。（暂定数量项目在合同中期付款时，如实际工程量少于合同“暂定数量”，则按实际工程量调整）。

5.1.4 本工程全部完工并经监理、发包人、设计单位验收合格后，发包人向总承包人支付至已实际完成合格工程造价的 85%（扣除发包人已支付的款项）。

5.1.5 总承包人在办理完成结算后，发包人支付至结算总价的 97%，总承包人应提供至结算金额 100% 的发票。总承包人申请工程款支付（包括进度款、结算款等），应同时根据发包人的要求先提供与合同内容相符、规范等额的增值税专用发票，否则，发包人有权拒绝付款并顺延付款时间。因总承包人开具发票不及时给发包人造成无法及时认证、抵扣发票等情形等，总承包人需向发包人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。预留结算总价的 3% 作为质量保修金，保修金不计算利息。所有工程款项必须由总承包人提出申请，经发包人审批后再按审核结果予以支付。本合同所指的工程款支付（包括进度款、结算款等）全部由发包人以转账或支票形式向总承包人直接支付，总承包人不得要求发包人将本合同项下款项向任何第三方支付。

5.1.6 总承包人向发包人开具的增值税专用发票，总承包人必须确保发票票面信息全部真实，内容与合同相一致。总承包人开具的发票不规范、不合法、票面信息有误或涉嫌虚开发票等引起税务问题（包括但不限于发票不能抵扣税款、被认定为虚开等）的，总承包人需依法向发包人重新开具发票，并向发包人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

5.1.7 若因发包人原因丢失增值税专用发票联和抵扣联的，承包人须向发包人提供加盖发票专用章的专用发票记账联复印件。

5.1.8 措施项目费用支付原则：

5.1.8.1 工程绿色施工安全防护措施费支付实行先落实安全防护、文明施工措施后支付费用的方式，且随同期的工程进度款一起支付。总承包人在申请支付绿色施工安全防护措施费时，须提供安全防护、文明施工措施投入统计表（含投入项目、数量、规格等信息，具体格式详见合同第二册《承诺函、施工界面划分、工程质量保修书、工程计价清单及招标答疑》中《总承包人安全生产投入统计表》，且必须按照工程建设强制性标准对施工现场安全生产文明施工进行验收，达到合格标准后由监理人、发包人安全总监（或授权人）

本合同双方签署并盖章后立即生效。合同履行期间，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。合同一式 8 份，其中两份为本正，发包人、总承包人双方各执正本一份，其余均为副本，发包人执副本 4 份，总承包人执副本 2 份，各份具有同等法律效力。


以下无正文。

本合同各方已详读、完全理解并一致同意本合同全部条款，以下签章作实：

发包人：广州市天河区车陂街车陂
股份合作经济联社

(盖章)

地址：

法定代表人： 

委托代理人：

电话：

开户银行：

帐号：

总承包人：广东省第一建筑工程有限公司

(盖章)

地址：广州市荔湾区流花路 73 号 406、506、
606 房

法定代表人：

委托代理人：

电话：020-83899019

开户银行：中国民生银行广州东风支行

帐号：0304014170008887

说明：1、总承包人须对其提供的银行账号准确性负责，如因银行账号不准确导致付款失败的后果由总承包人自行承担；

2、若总承包人变更银行账号的，则应事先提供书面联系单告知发包人，并经发包人项目总经理盖章确认后方为有效；

3、总承包人同意原则上账户名称应与公章名称一致，如不一致的则须由总承包人书面授权并经发包人项目总经理盖章确认后方为有效。

单位（子单位）竣工验收报告


GD-E1-914 ☐ ☐ ☐



金融城东区车陂村住宅复建安置房住宅楼工程（自编金融城东区车陂村住宅复建安置房1-4#及门卫室A#、B#）
工程名称：_____

验收日期：_____ 2015 年 6 月 23 日

建设单位（盖章）：_____ 广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社



* GD - E1 - 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 ☐ ☐ ☐

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	金融城东区车陂村住宅复建安置房住宅楼工程（自编金融城东区车陂村住宅复建安置房1-4#及门卫室A#、B#）				
工程地点	广州市天河区车陂街道广州市天河区车陂街道黄埔大道东以南、车陂新涌口西路以东、珠江以北	建筑面积	69485.84 m²	工程造价	28126万元
结构类型	框剪结构	层数	1栋：地上31层 2栋：地上31层 3栋：地上31层 4栋：地上32层		
施工许可证号	440106202311060101	监理许可证号	/		
开工日期	2023 年 11 月 6 日	验收日期	2025 年 6 月 23 日		
监督单位	广州市天河区建设工程质量安全监督站	监督编号	THJD20231106001		
建设单位	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社				
勘察单位	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司				
设计单位	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司				
总包单位	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位（土建）	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位（设备安装）	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位（装修）	广东省第一建筑工程有限公司				
监理单位	广东重工建设监理有限公司				
施工图审查单位	广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 ☐ ☐ ☐

(一) 验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	黄炳洪
副组长	黄坤、严友明
组员	温文浩、魏仕锋、李天林

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	郝浩楠	明兴权、刘锐圳、陶诗江、赵宝忠
建筑设备安装工程	梁杰超	陈建忠、何波、任友富
工程质控资料	李诗婷	罗沛沛、何婷

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、 成套设备）工 程名称	验收意见/ 备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安全 性能资料核查/实体 质量抽查结果统计	观感质量验收抽查 结果统计
地基与基础	同意验收	12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	同意验收	9 项, 其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 5 项, 其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般” 5 项
建筑装饰装修	同意验收	6 项, 其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
建筑屋面	同意验收	6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排 水及供暖	同意验收	15 项, 其中: 经审查符合要求 30 项 经核定符合要求 30 项	共 8 项, 其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 9 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 3 项
通风与空调	同意验收	13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 11 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 3 项
智能建筑	同意验收	11 项, 其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 9 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 2 项
建筑节能	同意验收	14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 7 项
电梯	同意验收	12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



* GD - E1 - 914 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	黄炳洪	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社	建设单位项目负责人	/	黄炳洪
2	郝浩楠	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社	专业工程师	/	郝浩楠
3	黄坤	广东重工建设监理有限公司	总监理工程师	注册监理工程师	黄坤
4	宋道斌	广东重工建设监理有限公司	专业监理工程师	注册监理工程师	宋道斌
5	温文浩	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	设计单位项目负责人	一级注册建筑师	温文浩
6	魏仕锋	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	勘察单位项目负责人	注册土木工程师 (岩土)	魏仕锋
7	严友明	广东省第一建筑工程有限公司	施工单位项目负责人	一级注册建造师	严友明
8	李大林	广东省第一建筑工程有限公司	施工单位项目技术负责人	一级注册建造师	李大林
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

(五)工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

建设单位在工程项目管理过程中能执行基本建设程序，各责任主体单位的质量行为符合有关工程质量管理的有关规定要求。本工程按设计图纸和规范要求施工，各施工单位履行合同约定各项内容施工完毕，各分部工程达到设计使用功能要求，工程质量符合工程建设强制性标准和设计文件、规范要求，经勘察、设计、监理、施工、建设单位共同验收一致评定该工程为合格工程，同意竣工验收。

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓名：魏仕锋
注册号：4401373-AY020
有效期：至2027年12月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：温文浩
注册号：4401373-094
有效期：至2025年11月

建设单位：	监理单位：	设计单位：	勘察单位：
广州市天河区丰顺街车房股份合作经济联社	广东中建建设监理有限公司	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人：黄仕兴	总监理工程师：黄坤	项目负责人：温文浩	项目负责人：魏仕锋
2025年6月23日	2025年6月23日	2025年6月23日	2025年6月23日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐☐☐



工程名称：金融城东区车陂村住宅复建安置房住宅楼工程（自编金融城东区车陂村住宅复建安置房5#）

验收日期：2015年6月27日

建设单位（盖章）：广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社



GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 ☐ ☐ ☐

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	金融城东区车陂村住宅复建安置房住宅楼工程（自编金融城东区车陂村住宅复建安置房5#）				
工程地点	广州市天河区车陂街道广州市天河区车陂街道黄埔大道东以南、车陂新涌口西路以东、珠江以北	建筑面积	14225.56 m²	工程造价	5767万元
结构类型	框剪结构	层数	地上32层		
施工许可证号	440106202310160101	监理许可证号	/		
开工日期	2023 年 10 月 16 日	验收日期	2025 年 6月23日		
监督单位	广州市天河区建设工程质量安全监督站	监督编号	THJD20230614001		
建设单位	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社				
勘察单位	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司				
设计单位	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司				
总包单位	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位（土建）	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位（设备安装）	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位（装修）	广东省第一建筑工程有限公司				
监理单位	广东重工建设监理有限公司				
施工图审查单位	广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司				



* GD - E1 - 914 / 2 *

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 ☐ ☐ ☐

(一) 验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	黄炳洪
副组长	黄坤、严友明
组员	温文浩、魏仕锋、李天林

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	郝浩楠	明兴权、刘锐圳、陶诗江、赵宝忠
建筑设备安装工程	梁杰超	陈建忠、何波、任友富
工程质控资料	李诗婷	罗沛沛、何婷

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部(系统、 成套设备)工 程名称	验收意见/ 备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安 全性能资料核查/实体 质量抽查结果统计	观感质量验收抽查 结果统计
地基与基础	同意验收	12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	同意验收	9 项, 其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 5 项, 其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 5 项
建筑装饰装修	同意验收	6 项, 其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
建筑屋面	同意验收	6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排 水及供暖	同意验收	15 项, 其中: 经审查符合要求 30 项 经核定符合要求 30 项	共 8 项, 其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 9 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 3 项
通风与空调	同意验收	13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 11 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 3 项
智能建筑	同意验收	11 项, 其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 9 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 2 项
建筑节能	同意验收	14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 7 项
电梯	同意验收	12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



* GD - E 1 - 9 1 4 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	黄炳洪	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社	建设单位项目负责人	/	黄炳洪
2	郝浩楠	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社	专业工程师	/	郝浩楠
3	黄坤	广东重工建设监理有限公司	总监理工程师	注册监理工程师	黄坤
4	宋道斌	广东重工建设监理有限公司	专业监理工程师	注册监理工程师	宋道斌
5	温文浩	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	设计单位项目负责人	一级注册建筑师	温文浩
6	魏仕锋	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	勘察单位项目负责人	注册土木工程师 (岩土)	魏仕锋
7	严友明	广东省第一建筑工程有限公司	施工单位项目负责人	一级注册建造师	严友明
8	李天林	广东省第一建筑工程有限公司	施工单位项目技术负责人	一级注册建造师	李天林
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

(五)工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

建设单位在工程项目管理过程中能执行基本建设程序，各责任主体单位的质量行为符合有关工程质量管理的規定要求。本工程按设计图纸和规范要求施工，各施工单位履行合同约定各项内容施工完毕，各分部工程达到设计使用功能要求，工程质量符合工程建设强制性标准和设计文件、规范要求，经勘察、设计、监理、施工、建设单位共同验收一致评定该工程为合格工程，同意竣工验收。

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓名：魏仕锋
注册号：4401373-AY020
有效期：至2027年12月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：温文浩
注册号：4401373-094
有效期：至2025年11月

建设单位：	监理单位：	设计单位：	勘察单位：
广州市天河区丰顺街车 房股份合作经济联社	黄坤 注册号43008107 有效期2027.04.08 广东工建设监理有限公司	广东省第一建筑工程有 限公司	广东省建筑设计研究院 集团股份有限公司
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人： 黄仕兴	总监理工程师： 黄坤	项目负责人： 严友明	项目负责人： 魏仕锋
2025年6月23日	2025年6月23日	2025年6月23日	2025年6月23日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐ ☐ ☐

工程名称：金融城东区车陂村住宅复建安置房+0.000以下【±0.000以上】

验收日期：2018年6月21日

建设单位（盖章）：广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 ☐ ☐ ☐

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	金融城东区车陂村住宅复建安置房+0.000以下【±0.000以上】				
工程地点	广州市天河区车陂街道广州市天河区车陂街道黄埔大道东以南、车陂新涌口西路以东、珠江以北	建筑面积	31524.7m²	工程造价	12760万元
结构类型	框剪结构	层数	地上32层		
施工许可证号	440106202311060201	监理许可证号	/		
开工日期	2023 年 11 月 6 日	验收日期	2025 年 6月23 日		
监督单位	广州市天河区建设工程质量安全监督站	监督编号	THJD20230614001		
建设单位	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社				
勘察单位	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司				
设计单位	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司				
总包单位	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位 (土建)	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位 (设备安装)	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位 (装修)	广东省第一建筑工程有限公司				
监理单位	广东重工建设监理有限公司				
施工图 审查单位	广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司				



~ GD - E1 - 914 / 2 ~



二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 ☐ ☐ ☐

(一) 验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	黄炳洪
副组长	黄坤、严友明
组员	温文浩、魏仕锋、李天林

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	郝浩楠	明兴权、刘锐圳、陶诗江、赵宝忠
建筑设备安装工程	梁杰超	陈建忠、何波、任友富
工程质控资料	李诗婷	罗沛沛、何婷

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、 成套设备）工 程名称	验收意见/ 备注	质量控制资料核查 结果统计	主要使用功能和安 全性能资料核查/实体 质量抽查结果统计	观感质量验收抽查 结果统计
地基与基础	同意验收	12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	同意验收	9 项, 其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 5 项, 其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 5 项
建筑装饰装修	同意验收	6 项, 其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
建筑屋面	同意验收	6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排 水及供暖	同意验收	15 项, 其中: 经审查符合要求 30 项 经核定符合要求 30 项	共 8 项, 其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 9 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 3 项
通风与空调	同意验收	13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 11 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 3 项
智能建筑	同意验收	11 项, 其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 9 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 2 项
建筑节能	同意验收	14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 7 项
电梯	同意验收	12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



* GD - E 1 - 9 1 4 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	黄炳洪	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社	建设单位项目负责人	/	黄炳洪
2	郝浩楠	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社	专业工程师	/	郝浩楠
3	黄坤	广东重工建设监理有限公司	总监理工程师	注册监理工程师	黄坤
4	宋道斌	广东重工建设监理有限公司	专业监理工程师	注册监理工程师	宋道斌
5	温文浩	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	设计单位项目负责人	一级注册建筑师	温文浩
6	魏仕锋	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	勘察单位项目负责人	注册土木工程师 (岩土)	魏仕锋
7	严友明	广东省第一建筑工程有限公司	施工单位项目负责人	一级注册建造师	严友明
8	李天林	广东省第一建筑工程有限公司	施工单位项目技术负责人	一级注册建造师	李天林
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

(五)工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

建设单位在工程项目管理过程中能执行基本建设程序，各责任主体单位的质量行为符合有关工程质量管理的有关规定要求。本工程按设计图纸和规范要求施工，各施工单位履行合同约定各项内容施工完毕，各分部工程达到设计使用功能要求，工程质量符合工程建设强制性标准和设计文件、规范要求，经勘察、设计、监理、施工、建设单位共同验收一致评定该工程为合格工程，同意竣工验收。

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓名：魏仕锋
注册号：4401373-AY020
有效期：至2027年12月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：温文浩
注册号：4401373-094
有效期：至2025年11月

建设单位：	监理单位：	设计单位：	勘察单位：
广州市天河区丰顺街车房股份合作经济联社	黄坤 注册号43008107 有效期2027.04.08 广东工建设监理有限公司	严友明 粤1442006200805025(00) 施 建筑市政 2027.10.11 广东省第一建筑工程有限公司	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人： 黄仕兴	总监理工程师： 黄坤	项目负责人： 严友明	项目负责人： 魏仕锋
2025年6月23日	2025年6月23日	2025年6月23日	2025年6月23日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐ ☐ ☐

工程名称：金融城东区车陂村住宅复建安置房±0.000以下【±0.000以下】

验收日期：2015年6月23日

建设单位（盖章）：广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 ☐ ☐ ☐

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



* GD - E1 - 914 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	金融城东区车陂村住宅复建安置房+0.000以下【±0.000以下】				
工程地点	广州市天河区车陂街道广州市天河区车陂街道黄埔大道东以南、车陂新涌口西路以东、珠江以北	建筑面积	25825 m²	工程造价	63955.69 万元
结构类型	框剪结构	层数	地下2层		
施工许可证号	440106202306140101	监理许可证号	/		
开工日期	2023 年 6 月 14 日	验收日期	2025 年 6 月 27 日		
监督单位	广州市天河区建设工程质量安全监督站	监督编号	THJD20230614001		
建设单位	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社				
勘察单位	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司				
设计单位	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司				
总包单位	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位 (土建)	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位 (设备安装)	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位 (装修)	广东省第一建筑工程有限公司				
监理单位	广东重工建设监理有限公司				
施工图 审查单位	广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司				



~ GD - E1 - 914 / 2 ~



二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 ☐ ☐ ☐

(一) 验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	黄炳洪
副组长	黄坤、严友明
组员	温文浩、魏仕锋、李天林

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	郝浩楠	明兴权、刘锐圳、陶诗江、赵宝忠
建筑设备安装工程	梁杰超	陈建忠、何波、任友富
工程质控资料	李诗婷	罗沛沛、何婷

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E1 - 914 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	同意验收	9 项, 其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 5 项, 其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 5 项
建筑装饰装修	同意验收	6 项, 其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
建筑屋面	同意验收	6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及供暖	同意验收	15 项, 其中: 经审查符合要求 30 项 经核定符合要求 30 项	共 8 项, 其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 9 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 3 项
通风与空调	同意验收	13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 11 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 3 项
智能建筑	同意验收	11 项, 其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 9 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 2 项
建筑节能	同意验收	14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 7 项
电梯	同意验收	12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项

* GD - E1 - 914 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	黄炳洪	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社	建设单位项目负责人	/	黄炳洪
2	郝浩楠	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社	专业工程师	/	郝浩楠
3	黄坤	广东重工建设监理有限公司	总监理工程师	注册监理工程师	黄坤
4	宋道斌	广东重工建设监理有限公司	专业监理工程师	注册监理工程师	宋道斌
5	温文浩	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	设计单位项目负责人	一级注册建筑师	温文浩
6	魏仕锋	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	勘察单位项目负责人	注册土木工程师 (岩土)	魏仕锋
7	严友明	广东省第一建筑工程有限公司	施工单位项目负责人	一级注册建造师	严友明
8	李天林	广东省第一建筑工程有限公司	施工单位项目技术负责人	一级注册建造师	李天林
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

(五)工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

建设单位在工程项目管理过程中能执行基本建设程序，各责任主体单位的质量行为符合有关工程质量管理的有关规定要求。本工程按设计图纸和规范要求施工，各施工单位履行合同约定各项内容施工完毕，各分部工程达到设计使用功能要求，工程质量符合工程建设强制性标准和设计文件、规范要求，经勘察、设计、监理、施工、建设单位共同验收一致评定该工程为合格工程，同意竣工验收。

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓名：魏仕锋
注册号：4401373-AY020
有效期：至2027年12月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：温文浩
注册号：4401373-094
有效期：至2025年11月

建设单位：	监理单位：	设计单位：	勘察单位：
广州市天河区丰顺街车房股份合作经济联社	黄坤 注册号43008107 有效期2027.04.08 广东工建设监理有限公司	严友明 粤1442006200805025(00) 施 建筑市政 2027.10.11 广东省第一建筑工程有限公司	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人： 黄仕兴	总监理工程师： 黄坤	项目负责人： 严友明	项目负责人： 魏仕锋
2025年6月23日	2025年6月23日	2025年6月23日	2025年6月23日

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 ☐ ☐ ☐

金融城东区车陂村住宅复建安置房幼儿园工程（自编金融城东区车陂村住宅复建安置房幼儿园）

验收日期：2015 年 6 月 23 日

建设单位（盖章）：广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社



单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 ☐ ☐ ☐

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。



* GD - E 1 - 9 1 4 / 1 *

一、工程概况

GD-E1-914/2

工程名称	金融城东区车陂村住宅复建安置房幼儿园工程（自编金融城东区车陂村住宅复建安置房幼儿园）				
工程地点	广州市天河区车陂街道广州市天河区车陂街道黄埔大道东以南、车陂新涌口西路以东、珠江以北	建筑面积	1994.09 m²	工程造价	808万元
结构类型	框剪结构	层数	地上4层		
施工许可证号	440106202310160201	监理许可证号	/		
开工日期	2023 年 10 月 16 日	验收日期	2025 年 6 月 23 日		
监督单位	广州市天河区建设工程质量安全监督站	监督编号	THJD20230614001		
建设单位	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社				
勘察单位	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司				
设计单位	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司				
总包单位	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位（土建）	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位（设备安装）	广东省第一建筑工程有限公司				
承建单位（装修）	广东省第一建筑工程有限公司				
监理单位	广东重工建设监理有限公司				
施工图审查单位	广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司				



* GD - E 1 - 9 1 4 / 2 *



二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 ☐ ☐ ☐

(一) 验收组织

建设单位组织，勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	黄炳洪
副组长	黄坤、严友明
组员	温文浩、魏仕锋、李天林

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	郝浩楠	明兴权、刘锐圳、陶诗江、赵宝忠
建筑设备安装工程	梁杰超	陈建忠、何波、任友富
工程质控资料	李诗婷	罗沛沛、何婷

(二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。



* GD - E1 - 914 / 3 *

三、工程质量评定

GD-E1-914/4

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	同意验收	12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	同意验收	9 项, 其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 5 项, 其中: 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 5 项
建筑装饰装修	同意验收	6 项, 其中: 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
建筑屋面	同意验收	6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 1 项, 其中: 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及供暖	同意验收	15 项, 其中: 经审查符合要求 30 项 经核定符合要求 30 项	共 8 项, 其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 9 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 3 项
通风与空调	同意验收	13 项, 其中: 经审查符合要求 13 项 经核定符合要求 13 项	共 5 项, 其中: 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 6 项, 其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	同意验收	14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 11 项, 其中: 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 3 项
智能建筑	同意验收	11 项, 其中: 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 7 项, 其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 9 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 2 项
建筑节能	同意验收	14 项, 其中: 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 6 项, 其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 7 项, 其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 7 项
电梯	同意验收	12 项, 其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 3 项, 其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项, 其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		项, 其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项, 其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项, 其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



* GD - E1 - 914 / 4 *

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 ☐ ☐ ☐

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	黄炳洪	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社	建设单位项目负责人	/	黄炳洪
2	郝浩楠	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社	专业工程师	/	郝浩楠
3	黄坤	广东重工建设监理有限公司	总监理工程师	注册监理工程师	黄坤
4	宋道斌	广东重工建设监理有限公司	专业监理工程师	注册监理工程师	宋道斌
5	温文浩	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	设计单位项目负责人	一级注册建筑师	温文浩
6	魏仕锋	广东省建筑设计研究院集团股份有限公司	勘察单位项目负责人	注册土木工程师 (岩土)	魏仕锋
7	严友明	广东省第一建筑工程有限公司	施工单位项目负责人	一级注册建造师	严友明
8	李天林	广东省第一建筑工程有限公司	施工单位项目技术负责人	一级注册建造师	李天林
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					

(五)工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

建设单位在工程项目管理过程中能执行基本建设程序，各责任主体单位的质量行为符合有关工程质量管理的有关规定要求。本工程按设计图纸和规范要求施工，各施工单位履行合同约定各项内容施工完毕，各分部工程达到设计使用功能要求，工程质量符合工程建设强制性标准和设计文件、规范要求，经勘察、设计、监理、施工、建设单位共同验收一致评定该工程为合格工程，同意竣工验收。

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓名：魏仕锋
注册号：4401373-AY020
有效期：至2027年12月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：温文浩
注册号：4401373-094
有效期：至2025年11月

建设单位：	监理单位：	设计单位：	勘察单位：
广州市天河区丰顺街车 房股份合作经济联社	黄坤 注册号43008107 有效期2027.04.08 广东建设监理有限公司	广东省第一建筑工程有限公司	广东省建筑设计研究院 集团股份有限公司
(公章)	(公章)	(公章)	(公章)
项目负责人： 黄坤	总监理工程师： 黄坤	项目负责人： 温文浩	项目负责人： 魏仕锋
2025年6月23日	2025年6月23日	2025年6月23日	2025年6月23日

四、投标人获奖情况

提供《投标人近五年（2020 年 1 月 1 日至今，以获奖证书时间为准）自认为最具代表性的同类工程获奖情况表（数量上限为 5 项）

序号	工程名称	工程类别	获奖情况									备注
			国家级奖项			省级奖项			市级奖项			
			奖项名称	评选奖项的组织机构	获奖时间	奖项名称	评选奖项的组织机构	获奖时间	奖项名称	评选奖项的组织机构	获奖时间	
1	商业、办公(自编号广州无限极广场)工程	建筑工程施工总承包资质	中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)	中国建筑业协会	2023 年 11 月	/	/	/	/	/	/	
2	广东科贸职业学院清远校区首期工程1-1#实训楼	建筑工程施工总承包资质	/	/	/	广东省建设工程优质奖	广东省建筑业协会	2021 年 5 月	/	/	/	
3	南沙图书馆建设工程项目	建筑工程施工总承包资质	/	/	/	广东省建设工程优质奖	广东省建筑业协会	2022 年 6 月	/	/	/	
4	广东电网公司广州供电局 110 千伏猎桥变电站工程	建筑工程施工总承包资质	/	/	/	广东省建设工程优质奖	广东省建筑业协会	2022 年 6 月	/	/	/	
5	天悦家园1~4 号商业住宅楼及地下室	建筑工程施工总承包资质	/	/	/	广东省建设工程优质奖	广东省建筑业协会	2023 年 5 月	/	/	/	

备注：

1. 同类工程是指按《住房城乡建设部关于印发〈建筑业企业资质标准〉的通知》（建市[2014]159 号）等企业资质管理规定，工程实际采用的资质类别为“建筑工程施工总承包资质”，“工程类别”按工程实际采用的资质类别填写。

2. 提供的获奖信息越多，越有利于招标人对投标人的了解，但获奖数量上限为 5 项，若超过 5 项，招标人在清标时仅考虑表中的前 5 项。

3. 投标人需提供从 2020 年 1 月 1 日至今的获奖，获奖时间以获奖证明文件载明的时间为准。
4. 获奖证明文件载明的获奖单位需为投标人，提供同一工程多级别奖项的，招标人在清标时仅统计最高级别的奖项。
5. 需按表中的顺序提供每项业绩的证明资料：表格所列奖项的获奖证书原件扫描件，投标人需将提供的证明文件关键内容用红色方框明确。关键信息须清晰可辨，若具体信息无法辨识，招标人有可能作出对投标人不利的判断。



广东省建设工程优质奖证书

广东省第一建筑工程有限公司承建的
广东科贸职业学院清远校区首期工程1-1#实训楼工程评定为
二〇二一年度广东省建设工程优质奖。

特发此证

粤建工程优质证字（2021）098A号

二〇二一年五月二十八日



广东省建设工程优质奖证书

广东省第一建筑工程有限公司承建的
南沙图书馆建设工程项目 工程评定为
二〇二二年度广东省建设工程优质奖。

特发此证

粤建工程优质证字（2022）124A号

二〇二二年六月二十七日



广东省建设工程优质奖证书

广东省第一建筑工程有限公司承建的
广东电网公司广州供电局110千伏猎桥变电站工程评定为
二〇二二年度广东省建设工程优质奖。

特发此证

粤建工程优质证字（2022）125A号

二〇二二年六月二十七日

广东省建设工程优质奖证书

广东省第一建筑工程有限公司承建的
天悦家园1~4号商业住宅楼及地下室 工程评定为
二〇二三年度广东省建设工程优质奖。

特发此证

粤建工程优质证字（2023）132A号

二〇二三年五月三十一日

五、投标人履约评价情况

投标人近五年（2020年1月1日至今，以评价时间为准）自认为最具代表性的同类工程获得建设单位的履约评价情况（数量上限为10项）

序号	工程名称	工程类别	履约评价单位名称	履约评价时间	评价等级	备注
1	金融城东区车陂村住宅复建安置房建设项目基坑支护和土石方工程	建筑工程施工总承包资质	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社	2024年12月	很满意	
2	2022年度梅州市市级垦造水田项目 EPC 总承包(第一批)	建筑工程施工总承包资质	广东梅州嘉建投资发展有限公司	2024年11月	很满意	
3	广东商学院北校区图书馆工程施工总承包	建筑工程施工总承包资质	广东财经大学-图书馆	2023年11月	很满意	
4	梅州市足球文化公园建设工程(一期)	建筑工程施工总承包资质	梅州市住房和城乡建设局	2024年12月	满意	
5	暨南大学科技创新园(珠海)工程(一期)	建筑工程施工总承包资质	珠海市政府投资项目建设管理中心	2024年10月	满意	
6	荔湾南片区老旧小区连片改造工程(海南片区老旧小区连片改造工程)	建筑工程施工总承包资质	广州市荔湾区建设工程项目代建中心	2024年11月	很满意	
7	广东电子信息职业技术学院(筹)首期工程设计施工总承包	建筑工程施工总承包资质	中达安股份有限公司	2024年10月	很满意	
8	2022年度梅州市市级垦造水田项目 EPC 总承包(第一批)	建筑工程施工总承包资质	广东梅州嘉建投资发展有限公司	2023年11月	很满意	

备注：

1. 同类工程是指按《住房城乡建设部关于印发〈建筑业企业资质标准〉的通知》（建市[2014]159号）等企业资质管理规定，工程实际采用的资质类别为“建筑工程施工总承包资质”，“工程类别”按工程实际采用的资质类别填写。

2. 履约评价数量上限为10项，若超过10项，招标人在清标时仅考虑表中的前10项。

3. 投标人需提供从2020年1月1日至今的履约评价，履约评价日期以履约评价公示日期或者履约评价日期为准，履约评价可提供项目最终履约评价、年度履约评价、季度履约评价等。

4. 提供同一工程多个履约评价的，招标人在清标时仅统计排序在最前面的履约评价，同一工程的其他履约评价均不认可。

5. 需按表中的顺序提供履约评价结果证明文件，若提供的履约评价为网站查询截图，同时提供查询网址，若提供的履约评价是纸质扫描件，履约评价上须体现业主单位公章。关键信息须清晰可辨，若具体信息无法辨识，招标人有可能作出对投标人不利的判断。

竣工工程顾客满意度调查表


NO.

顾客名称	广州市天河区车陂街车陂股份合作经济联社		地 址	广州市天河区车陂路天隆大街 8 号		
电话/传真	13710334773		联 系 人	黄炳洪		
工程名称	金融城东区车陂村住宅复建安置房建设项目基坑支护和土石方工程		施工内容	基坑支护和土石方工程		
序号	调查内容	调 查 情 况				
		很满意 (25 分)	满意 (20 分)	一般 (15 分)	不满意 (0 分)	很不满意 (-25 分)
1	工程进度完成情况	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	工程实物质量情况	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	竣工资料整理提交归档情况	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	竣工后回访保修服务情况	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
总 得 分						
其他要求和 建议	 建设单位代表: <u>黄炳洪</u> 2014 年 12 月 10 日					

XXXX-QR19-04

竣工工程顾客满意度调查表

NO.

顾客名称	广东梅州嘉建投资发展有限公司	地 址	广东梅州市梅江区正兴路 105 号					
电话/传真	0753-8591760	联 系 人	饶家铭					
工程名称	2022 年度梅州市市级垦造水田项目 EPC 总承包（第一批）		施工内容	EPC 总承包合同内的建设项目内容				
序号	调查内容	调 查 情 况						
		很满意 (25 分)	满意 (20 分)	一般 (15 分)	不满意 (0 分)	很不满意 (-25 分)		
1	工程进度完成情况	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2	工程实物质量情况	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3	竣工资料整理提交归档情况	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4	竣工后回访保修服务情况	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
总 得 分		100						
其他要求和 建议	<div>无</div> <div>建设单位代表:  2024年11月20日</div>							

竣工工程顾客满意度调查表

NO.

顾客名称	广东财经大学-图书馆	地 址	海珠区赤沙路 21 号				
电话/传真		联 系 人					
工程名称	广东商学院北校区图书馆工程施工总承包	施工内容					
序号	调查内容	调 查 情 况					
		很满意 (25 分)	满意 (20 分)	一般 (15 分)	不满意 (0 分)	很不满意 (-25 分)	
1	工程进度完成情况	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	工程实物质量情况	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	竣工资料整理提交归档情况	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	竣工后回访保修服务情况	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
总 得 分		95					
其他 要求 和 建议	<p>工地正常竣工验收，定时回访保修服务，是良好的合作者</p> <p>建设单位代表: 2015 年 11 月 30 日</p>						

XXXX-QR19-04

客户满意度评价表

尊敬的顾客：梅州市住房和城乡建设局

感谢您一直以来对广东省第一建筑工程有限公司的支持和帮助，为了解您对我公司完成项目的满意情况，请贵单位在百忙之中抽出时间对本表的调查项目给以评价并提出宝贵意见，以利于我公司在今后的工作中加以改进，提高施工质量及管理水平，为您提供更好的服务。谢谢！

工程名称	梅州市足球文化公园建设工程（一期）			
联系人	丘健	联系电话	13823825336	
序号	评价内容	评价级别		
		很满意	满意	不满意
1	施工组织		✓	
2	工程施工质量		✓	
3	工程造价控制		✓	
4	工程进度控制		✓	
5	施工安全管理		✓	
6	文明施工管理		✓	
7	沟通响应及时性		✓	
8	服务技术管理水平		✓	
9	服务态度		✓	
不满意情况说明及改进建议： <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> 客户代表签名/盖章：  </div> <div> 2019年12月12日 </div> </div>				

注：填入具体意见后，请在评价事项中选择后打“√”。

客户满意度评价表

尊敬的顾客：珠海市政府投资项目建设管理中心

感谢您一直以来对广东省第一建筑工程有限公司的支持和帮助，为了解您对我公司完成项目的满意情况，请贵单位在百忙之中抽出时间对本表的调查项目给以评价并提出宝贵意见，以利于我公司在今后的工作中加以改进，提高施工质量及管理水平，为您提供更好的服务。谢谢！

工程名称	暨南大学科技创新园（珠海）工程（一期）			
联系人	刘方	联系电话	18630790048	
序号	评价内容	评价级别		
		很满意	满意	不满意
1	施工组织		✓	
2	工程施工质量		✓	
3	工程造价控制		✓	
4	工程进度控制		✓	
5	施工安全管理		✓	
6	文明施工管理		✓	
7	沟通响应及时性		✓	
8	服务技术管理水平		✓	
9	服务态度		✓	
不满意情况说明及改进建议：				
客户代表签名/盖章：		2024年10月9日		

注：填入具体意见后，请在评价事项中选择后打“√”。

客户满意度评价表

尊敬的顾客：广州市荔湾区建设工程项目代建中心

感谢您一直以来对广东省第一建筑工程有限公司的支持和帮助，为了解您对我公司完成项目的满意情况，请贵单位在百忙之中抽出时间对本表的调查项目给以评价并提出宝贵意见，以利于我公司在今后的工作中加以改进，提高施工质量及管理水平，为您提供更好的服务。谢谢！

工程名称	荔湾南片区老旧小区连片改造工程（海南片区老旧小区连片改造工程）			
联系人	钟宏	联系电话	19830558881	
序号	评价内容	评价级别		
		很满意	满意	不满意
1	施工组织	✓		
2	工程施工质量	✓		
3	工程造价控制	✓		
4	工程进度控制	✓		
5	施工安全管理	✓		
6	文明施工管理	✓		
7	沟通响应及时性	✓		
8	服务技术管理水平	✓		
9	服务态度	✓		
不满意情况说明及改进建议：				
客户代表签名/盖章：  钟宏 2024 年 11 月 21 日				

注：填入具体意见后，请在评价事项中选择后打“√”。

客户满意度评价表

尊敬的顾客：中达安股份有限公司

感谢您一直以来对广东省第一建筑工程有限公司的支持和帮助，为了解您对我公司完成项目的满意情况，请贵单位在百忙之中抽出时间对本表的调查项目给以评价并提出宝贵意见，以利于我公司在今后的工作中加以改进，提高施工质量及管理水平，为您提供更好的服务。谢谢！

工程名称	广东电子信息职业技术学院（筹）首期工程设计施工总承包			
联系人	吴嘉旗	联系电话	13631356427	
序号	评价内容	评价级别		
		很满意	满意	不满意
1	施工组织	✓		
2	工程施工质量	✓		
3	工程造价控制	✓		
4	工程进度控制	✓		
5	施工安全管理	✓		
6	文明施工管理	✓		
7	沟通响应及时性	✓		
8	服务技术管理水平	✓		
9	服务态度	✓		
不满意情况说明及改进建议：  客户代表签名/盖章：  2014年10月15日				

客户满意度评价表

尊敬的顾客：广东梅州嘉建投资发展有限公司

感谢您一直以来对广东省第一建筑工程有限公司的支持和帮助，为了解您对我公司完成项目的满意情况，请贵单位在百忙之中抽出时间对本表的调查项目给以评价并提出宝贵意见，以利于我公司在今后的工作中加以改进，提高施工质量及管理水平,为您提供更好的服务。谢谢！

工程名称	2022 年度梅州市市级垦造水田项目 EPC 总承包（第一批）			
联系人	李仁韬	联系电话	13723690496	
序号	评价内容	评价级别		
		很满意	满意	不满意
1	施工组织	√		
2	工程施工质量		√	
3	工程造价控制		√	
4	工程进度控制		√	
5	施工安全管理	√		
6	文明施工管理		√	
7	沟通响应及时性	√		
8	服务技术管理水平		√	
9	服务态度		√	
不满意情况说明及改进建议:				
客户代表签名/盖章:		2023 年 11 月 6 日		

注：填入具体意见后，请在评价事项中选择后打“√”。

六、拟派项目团队情况

拟派项目团队人员情况汇总表

序号	姓名	学历	拟担任职务	职称	上岗资格证明（注册执业资格证明）				备注
					证书名称	级别	证号	专业	
1	严友明	本科	项目经理	高级工程师	建造师证	一级	粤 1442006200805025	建筑工程、市政公用工程	
2	林彦	硕士	项目副经理	高级工程师	职称证	高级	粤高职称字第 1300101083952	建筑施工	
3	刘超雨	本科	技术负责人	高级工程师	职称证	高级	2100101125451	建筑施工	
4	颜剑锋	本科	质量负责人	高级工程师	质量员证	/	0441710694417006 670	土建	
5	崔振宇	本科	安全负责人	工程师	注册安全工程师	中级	44090079384	建筑施工安全	
6	汤立俊	本科	安全员	助理工程师	安全生产考核证	C3	粤建安 C3（2021） 0003052	综合	
7	吴佳明	本科	安全员	工程师	安全生产考核证	C3	粤建安 C3（2021） 0003014	综合	
8	劳英森	专科	安全员	助理工程师	安全生产考核证	C3	粤建安 C3（2021） 0003135	综合	
9	曾铭南	本科	安全员	助理工程师	安全生产考核证	C3	粤建安 C3（2023） 0902882	综合	
10	李河	本科	安全员	助理工程师	安全生产考核证	C3	粤建安 C3（2024） 0030760	综合	
11	吴维君	专科	劳资专管员	技术员	劳务员证	/	0442211300006000 266	建筑	
12	钟鑫磊	专科	劳务	技术员	劳务员证	/	0442211300006000	建筑	

			员				268		
13	黄木涛	本科	土 建 工 程 师	高级工 程 师	职称证	高 级	2300101200045	建筑施工	
14	张鑫江	本科	土 建 工 程 师	高级工 程 师	职称证	高 级	1900101058976	建筑施工	
15	陈仲尧	本科	土 建 工 程 师	高级工 程 师	职称证	高 级	1900101058964	建筑施工	
16	张炬金	本科	土 建 工 程 师	高级工 程 师	职称证	高 级	粤高职工字第 1300101062520 号	建筑施工	
17	潘琼华	专科	土 建 工 程 师	高级工 程 师	职称证	高 级	粤高职工字第 0900101142615 号	建筑施工	
18	郑伟群	本科	土 建 工 程 师	高级工 程 师	职称证	高 级	2400101277880	建筑施工	
19	徐演能	本科	土 建 工 程 师	高级工 程 师	职称证	高 级	粤高职工字第 1800101035314 号	建筑施工	
20	蔡惠鑫	本科	土 建 工 程 师	高级工 程 师	职称证	高 级	2400101277961	建筑施工	
21	胡翠梅	专科	土 建 工 程 师	高级工 程 师	职称证	高 级	粤高职工字第 1300101062314 号	建筑施工	
22	叶昕亮	本科	土 建 工 程 师	高级工 程 师	职称证	高 级	粤高职工字第 1300101062399 号	建筑施工	
23	甄超	本科	土 建 工 程 师	高级工 程 师	职称证	高 级	粤高职工字第 1700101012553 号	建筑施工	
24	钟鸣	本科	土 建 工 程 师	高级工 程 师	职称证	高 级	2300101200304	建筑施工	
25	邝敏婷	本科	装 饰 装 修 工 程 师	高级工 程 师	职称证	高 级	2200101154474	建筑装饰施工	
26	高立璇	本科	强 电 工 程	高级工	职称证	高	2300101199855	建筑电气施工	

			师	程		级			
27	李喜雕	专科	强电 工程师	高级工 程师	职称证	高 级	2300101200099	建筑电气施工	
28	罗晓纯	本科	弱电 工程师	高级工 程师	职称证	高 级	2100101125652	建筑电气施工	
29	高爱群	专科	弱电 工程师	高级工 程师	职称证	高 级	粤高职证字第 1300101083823 号	建筑电气施工	
30	邱伟斌	专科	电气 工程师	高级工 程师	职称证	高 级	1900101059135	建筑电气施工	
31	乔经天	本科	电气 工程师	高级工 程师	职称证	高 级	1900101059008	建筑电气施工	
32	陈林颖	本科	暖通 工程师	高级工 程师	职称证	高 级	2100103128108	暖通与空调施 工	
33	吴斌	本科	暖通 工程师	高级工 程师	职称证	高 级	2300101199357	暖通与空调施 工	
34	黄启炎	本科	暖通 工程师	高级工 程师	职称证	高 级	2300101199359	暖通与空调施 工	
35	张媛媛	本科	暖通 工程师	高级工 程师	职称证	高 级	1900101059011	暖通与空调设 备安装	
36	罗家源	本科	给排 水工程 师	工程	职称证	中 级	2400103250753	给水排水施工	
37	郑暖楼	专科	给排 水工程 师	高级工 程师	职称证	高 级	粤高职证字第 1800101035352 号	建筑给水排水 施工	
38	朱哲锋	本科	造 价 工程 师	高级工 程师	造价师证	一 级	建[造] 11014400012287	土木建筑	
39	吴刚	专科	测 量 工程 师	工程	职称证	中 级	L08323457	测量	
40	李天林	本科	BIM 工程 师	工程	BIM 资格证	中 级	ZJBM20210702738 94	土建	

41	华清泉	专科	质量员	工程师	质量员证	/	0441810694418011 579	土建	
42	廖岳飞	高中	质量员	/	质量员证	/	0441710694417011 532	土建	
43	关东明	本科	质量员	工程师	质量员证	/	0441710694417011 564	土建	
44	张相书	专科	质量员	工程师	质量员证	/	0441610194416008 579	土建	
45	蒋文州	技工	施工员	工程师	施工员证	/	0441810194418031 578	土建	
46	刘锐圳	专科	施工员	工程师	施工员证	/	0441710194417017 037	土建	
47	宁志鑫	本科	施工员	工程师	施工员证	/	0442210100006000 422	土建	
48	潘文清	本科	施工员	工程师	施工员证	/	0441610194416017 157	土建	
49	何应诗	本科	施工员	助理工程师	施工员证	/	0442310600006000 401	土建	
50	王伟成	本科	施工员	助理工程师	施工员证	/	0442210100006000 519	土建	
51	邓兆祺	本科	材料员	助理工程师	材料员证	/	0442311100006000 262	土建	
52	谭水朋	专科	材料员	工程师	材料员证	/	0441711194417007 612	土建	
53	傅嘉恒	专科	材料员	工程师	材料员证	/	0441611194416004 361	土建	
54	吴青瑜	专科	材料员	高级工程师	材料员证	/	0441611194416004 086	土建	
55	吴佳	本科	预算	助理工	造价师证	二	建	土建	

			员	程		级	[造]212244000085 24		
56	张舒岳	本科	资 料 员	高级工 程师	资料员证	/	0441611494416006 638	土建	
57	周佳标	本科	资 料 员	工程师	资料员证	/	0442111400005000 009	土建	
58	吴嘉旗	中专	资 料 员	工程师	资料员证	/	0441711494417004 700	土建	
59	郑杰	本科	资 料 员	工程师	资料员证	/	0441811494418010 495	土建	
60	陈艺华	/	资 料 员	助理工 程师	资料员证	/	0442311400006000 358	土建	

备注：

（一）填报说明：

1. 项目管理机构包括：（1）必填项：项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人、安全员、劳资专管员；（2）选填项：项目副经理、土建工程师、强电工程师、弱电工程师、暖通工程师、给排水工程师、造价工程师、测量工程师、BIM工程师、质量员、施工员、材料员、预算员、资料员、其他施工管理人员；

2、本表为必须配备要求，投标人可根据项目实际情况及相关规定在此表上增加或扩展。

（二）证明材料要求：

1、提供人员资格证明文件、职称证书、学历证书及近6个月（招标公告发布之日前1个月起倒推6个月）由社保局出具的盖有社保局章的社保证明等原件扫描件。

项目经理-严友明

项目经理（建造师）简历表

姓名	严友明	性别	男	年 龄	57
职务	项目经理	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型 型	身份证	证件号码	310104196808290532	手机号码	/
参加工作时间	1990 年	从事项目经理（建造师）年限		34	
项目经理（建造师） 资格证书编号		粤 1442006200805025			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
广州市天河区 车陂街车陂股 份合作经济联 社	金融城东区车 陂村住宅复建 安置房施工总 承包工程	63955.69 万 元	2023-11-6 2025-6-23	已完	合格



使用有效期: 2025年09月19日
- 2026年03月18日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 严友明

性 别: 男

出生日期: 1968年08月29日

注册编号: 粤1442006200805025



聘用企业: 广东省第一建筑工程有限公司

注册专业: 建筑工程(有效期: 2024-10-12至2027-10-11)

市政公用工程(有效期: 2024-10-12至2027-10-11)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名:

签名日期: 2025. 9. 19

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2008年03月10日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2005)0007173

姓 名:严友明

性 别:男

出 生 年 月:1968年08月29日

企 业 名 称:广东省第一建筑工程有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期:2005年11月01日

有 效 期:2023年09月11日 至 2026年10月31日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年09月11日





粤高取证字第0300101032184 号

严友明 二〇〇三年

十二月，经广东省建筑工程
技术高级工程师资格第一

评审委员会评审通过，
具备建筑施工高级工程师

资格。特发此证



发证机关：广东省人事厅
二〇〇四年二月二十七日



上交本字第 6001014 号

毕 业 文 凭

学生 严友明 性别男，湖南省邵东县人，一九六八年八月廿九日生。一九八六年九月至一九九〇年七月在本校工程力学系工程力学专业四年制本科就读，修业期满，成绩合格，准予毕业。

经审核符合《中华人民共和国学位条例》规定，授予 工 学学士学位。



上海交通大学

校长

翁史烈

一九九〇年七月十日

姓名 严友明

性别 男 民族 汉

出生 1968 年 8 月 29 日

住址 广州市越秀区华乐路36号
708房



公民身份号码 310104196808290532



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局越秀分局

有效期限 2024.11.14-长期



验证码：202511075851448132

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：严友明 性别：男
证件号码：310104196808290532 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴382个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19910501
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	11019	881.52	已参保	/	
202502	112200020099	11019	881.52	已参保	/	
202503	112200020099	11019	881.52	已参保	/	
202504	112200020099	11019	881.52	已参保	/	
202505	112200020099	11019	881.52	已参保	/	
202506	112200020099	11019	881.52	已参保	/	
202507	112200020099	11678	934.24	已参保	/	
202508	112200020099	11678	934.24	已参保	/	
202509	112200020099	11678	934.24	已参保	/	
202510	112200020099	11678	934.24	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保单位在工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-06。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月07日

项目副经理-林彦

118



粤高取证字第1300101083952 号



林彦 于二〇一三年

十一月，经广东省建筑工程
技术高级工程师资格第一

评审委员会评审通过，
具备建筑施工高级工程师

资格。特发此证



发证机关广东省人力资源和社会保障厅

二〇一四年四月一日





验证码：202511075920017041

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：林彦 性别：男
证件号码：44010219810626321X 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴256个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20040719
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	24186	1934.88	已参保	/	
202502	112200020099	24186	1934.88	已参保	/	
202503	112200020099	24186	1934.88	已参保	/	
202504	112200020099	24186	1934.88	已参保	/	
202505	112200020099	24186	1934.88	已参保	/	
202506	112200020099	24186	1934.88	已参保	/	
202507	112200020099	27501	2200.08	已参保	/	
202508	112200020099	27501	2200.08	已参保	/	
202509	112200020099	27501	2200.08	已参保	/	
202510	112200020099	27501	2200.08	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在本单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-06。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月07日

技术负责人-刘超雨

技术负责人简历表

姓 名	刘超雨	性 别	男	年 龄	38
职 务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	本科
证件类型	身份证	证件号码	210123198711290813		
手机号码	/		证件号（职称证书编号）	2100101125451	
参加工作时间	2010 年		从事技术负责人年限	10	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量

广东省职称证书

姓名：刘超雨

身份证号：210123198711290813



职称名称：高级工程师

专业：建筑施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月13日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2100101125451

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2021年02月09日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 刘超雨 性别 男，一九八七年十一月二十九日生，于二〇一七
年九月至二〇二〇年一月在本校 土木工程(网络教育)
专业 2.5 年制 专升本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名：



校(院)长：

赵继

证书编号：101457202005004829

二〇二〇年一月十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓 名 刘超雨

性 别 男 民 族 汉

出 生 1987 年 11 月 29 日

住 址 辽宁省康平县方家屯镇王
家窝堡村501号



公民身份号码 210123198711290813



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 康平县公安局

有效期限 2016.08.08-2036.08.08



验证码：202511075958821010

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：刘超雨 性别：男
证件号码：210123198711290813 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴78个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20190501
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	7839	627.12	已参保	/	
202502	112200020099	7839	627.12	已参保	/	
202503	112200020099	7839	627.12	已参保	/	
202504	112200020099	7839	627.12	已参保	/	
202505	112200020099	7839	627.12	已参保	/	
202506	112200020099	7839	627.12	已参保	/	
202507	112200020099	8069	645.52	已参保	/	
202508	112200020099	8069	645.52	已参保	/	
202509	112200020099	8069	645.52	已参保	/	
202510	112200020099	8069	645.52	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-06。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月07日

质量负责人-颜剑锋

质量负责人信息表

姓名	颜剑锋	证件类型	身份证	证件号码	440111198201202737
手机号码	/		证件号（质量员证编号）	0441710694417006670	

证书编码：0441710694417006670

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓 名： 颜剑锋

身份证号： 440111198201202737

岗位名称： 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



培训机构： 广东省

发证时间： 2020 年 12 月 01 日

查询地址： <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

建 30



粤高证字第1500101099874 号



颜剑锋 于二〇一四年

十二月，经广东省建筑工程
技术高级工程师资格第一

评审委员会评审通过，
具备建筑施工高级工程师

资格。特发此证



发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

二〇一五年五月十四日

成人高等教育

毕业证书



学生 颜剑锋 性别男，一九八二年 一 月 二十日生，于二〇〇五 年

一月至二〇〇七年 七 月在本校

土木工程

专业 函授 学习，修完 本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学

校（院）长：



批准文号：(85)教高三字003号

证书编号：118455200705200690

二〇〇七 年 七 月 一 日



查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制

姓名 颜剑锋
性别 男 民族 汉
出生 1982 年 1 月 20 日
住址 广州市白云区沙亭东胜南
五巷6号
公民身份号码 440111198201202737

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局白云分局
有效期限 2015.03.25-2035.03.25





验证码：202511076043894438

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：颜剑锋 性别：男
证件号码：440111198201202737 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴252个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130201
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	7812	624.96	已参保	/	
202502	112200020099	7812	624.96	已参保	/	
202503	112200020099	7812	624.96	已参保	/	
202504	112200020099	7812	624.96	已参保	/	
202505	112200020099	7812	624.96	已参保	/	
202506	112200020099	7812	624.96	已参保	/	
202507	112200020099	15851	1268.08	已参保	/	
202508	112200020099	15851	1268.08	已参保	/	
202509	112200020099	15851	1268.08	已参保	/	
202510	112200020099	15851	1268.08	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保单位在工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-06。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月07日

安全负责人-崔振宇

安全负责人信息表

姓名	崔振宇	证件类型	身份证	证件号码	440204197109034416
手机号码	/		证件号（C证编号）		44090079384

<p>本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、国家安全生产监督管理总局批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册安全工程师的执业资格。</p> <p>This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Certified Safety Engineer.</p> <p> approved & authorized by Ministry of Human Resources and Social Security The People's Republic of China</p>	<p> approved & authorized by State Administration of Work safety 编号： No. : 0083580</p>
<p> 持证人签名： Signature of the Bearer</p> <p>管理号： File No. : 08334443307442566</p>	<p>姓名： Full Name 崔振宇 性别： Sex 男 出生年月： Date of Birth 1971年09月 专业类别： Professional Type 批准日期： Approval Date 2008年09月07日 签发单位盖章： Issued by 签发日期： Issued on 2008年 11月 25日</p> <p></p>

中华人民共和国
注册安全工程师执业证



国家安全生产监督管理总局



姓 名 崔振宇

性 别 男

执业资格
证书编号 0083580

持证人签名

执业证号 44090079384

发证日期 2014年02月19日

注册记录

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 广东省第一建筑工程有限公司

有效期至: 2017年02月18日

注册记录

Y0246 崔振宇 440204197109034416

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 广东省第一建筑工程有限公司

有效期: 2021年7月18日至 2026年7月17日



重庆建筑工程学院

毕业证书

学生 崔振宇 生
于一九七一年九月。自一九
八九年九月至一九九三年
七月在本院城市建设工程系
供热通风与空调工程专业 本科 科学制
四年，学完教学计划规定的全
部课程，成绩合格，准予毕业。

院长



一九九三年七月五日

证书编号: 930363

姓名 崔振宇

性别 男 民族 汉

出生 1971年9月3日

住址 广州市越秀区陵园西路1
号之五905房



公民身份号码 440204197109034416



中华人民共和国居民身份证

签发机关 广州市公安局越秀分局

有效期限 2006.01.15-2026.01.15



广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：崔振宇 性别：男
证件号码：440204197109034416 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴382个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19910501
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	27501	2200.08	已参保	/	
202502	112200020099	27501	2200.08	已参保	/	
202503	112200020099	27501	2200.08	已参保	/	
202504	112200020099	27501	2200.08	已参保	/	
202505	112200020099	27501	2200.08	已参保	/	
202506	112200020099	27501	2200.08	已参保	/	
202507	112200020099	18812	1504.96	已参保	/	
202508	112200020099	18812	1504.96	已参保	/	
202509	112200020099	18812	1504.96	已参保	/	
202510	112200020099	18812	1504.96	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-06。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月07日

安全员-汤立俊

安全员信息表

姓名	汤立俊	证件类型	身份证	证件号码	440104199604184116
手机号码	/		证件号（C证编号）		粤建安C3(2021)0003052

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3（2021）0003052

姓 名: 汤立俊

性 别: 男

出 生 年 月: 1996年04月18日

企 业 名 称: 广东省第一建筑工程有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2021年01月11日

有 效 期: 2023年11月16日 至 2027年01月10日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年11月16日



广东省职称证书

姓 名：汤立俊

身份证号：440104199604184116



职称名称：助理工程师

专 业：建筑施工

级 别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月23日

评审组织：广东建工集团工程系列初级专业技术资格
评审委员会

证书编号：2100106127949

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2020年12月31日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





参保人姓名：汤立俊

性别：男

证件号码: 440104199604184116

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴99个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20170801
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	7933	634.64	已参保	/	
202502	112200020099	7933	634.64	已参保	/	
202503	112200020099	7933	634.64	已参保	/	
202504	112200020099	7933	634.64	已参保	/	
202505	112200020099	7933	634.64	已参保	/	
202506	112200020099	7933	634.64	已参保	/	
202507	112200020099	7527	602.16	已参保	/	
202508	112200020099	7527	602.16	已参保	/	
202509	112200020099	7527	602.16	已参保	/	
202510	112200020099	7527	602.16	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，(需加盖单位公章)作为单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-05-06。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴企业社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年11月07日

安全员-吴佳明

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3 (2021) 0003014

姓 名: 吴佳明

性 别: 男

出 生 年 月: 1993年03月27日

企 业 名 称: 广东省第一建筑工程有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2021年01月11日

有 效 期: 2023年11月20日 至 2027年01月10日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年11月20日



广东省职称证书

姓 名：吴佳明

身份证号：422129199303270550



职称名称：工程师

专 业：建筑施工

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月14日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2300103191683

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2023年06月30日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



普通高等学校 毕业证书



学生 吴佳明 性别 男，一九九三年 三 月二十七日生，于二〇一二年 九 月至二〇一七年 六 月在本校 工程管理 专业 四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：



校 长：

田红旗

证书编号：105331201605104251

二〇一七年 六 月 三十 日





安全员-劳英森

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2021)0003135

姓 名:劳英森

性 别:男

出 生 年 月:1996年11月22日

企 业 名 称:广东省第一建筑工程有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2021年01月11日

有 效 期:2023年12月08日 至 2027年01月10日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年12月08日



广东省职称证书

姓 名：劳英森

身份证号：440783199611220910



职称名称：助理工程师

专 业：建筑施工

级 别：助理级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月02日

评审组织：广东省建筑工程集团有限公司工程初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300106188857

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2023年06月15日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 **劳英森** 性别男，一九九六年十一月二十二日生，于二〇一五年九月至二〇一八年六月在本校 **建筑工程技术** 专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：广州科技职业技术学院

校（院）长：

劳英德

证书编号：137171201806441731

二〇一八年六月十五日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

姓名 劳英森

性别 男 民族 汉

出生 1996 年 11 月 22 日

住址 广州市荔湾区流花路73号



公民身份号码 440783199611220910



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 广州市公安局荔湾分局

有效期限 2018.11.24-2028.11.24



验证码：202511076231448039

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：劳英森 性别：男
证件号码：440783199611220910 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴88个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20180701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	7179	574.32	已参保	/	
202502	112200020099	7179	574.32	已参保	/	
202503	112200020099	7179	574.32	已参保	/	
202504	112200020099	7179	574.32	已参保	/	
202505	112200020099	7179	574.32	已参保	/	
202506	112200020099	7179	574.32	已参保	/	
202507	112200020099	7686	614.88	已参保	/	
202508	112200020099	7686	614.88	已参保	/	
202509	112200020099	7686	614.88	已参保	/	
202510	112200020099	7686	614.88	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印。参保单位在参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-06. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月07日

安全员-曾铭南

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2023)0902882

姓 名:曾铭南

性 别:男

出 生 年 月:1999年01月14日

企 业 名 称:广东省第一建筑工程有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2023年11月14日

有 效 期:2023年11月14日 至 2026年11月13日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年11月14日



广东省职称证书

姓 名：曾铭南

身份证号：44088319990114355X



职称名称：助理工程师

专 业：建筑施工

级 别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年05月26日

评审组织：广东省建筑工程集团有限公司工程初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300106194322

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2023年06月15日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校



毕业证书

学生 曾铭南 性别男，一九九九年一月十四日生，于二〇一七年
九月至二〇二一年六月在本校 土木工程 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校

名：仲恺农业工程学院

校


长：

证书编号：113471202105000283

二〇二一年六月三十日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>





参保人姓名：曾铭南

性别：男

证件号码: 44088319990114355X

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴52个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20210701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	6888	551.04	已参保	/	
202502	112200020099	6888	551.04	已参保	/	
202503	112200020099	6888	551.04	已参保	/	
202504	112200020099	6888	551.04	已参保	/	
202505	112200020099	6888	551.04	已参保	/	
202506	112200020099	6888	551.04	已参保	/	
202507	112200020099	7783	622.64	已参保	/	
202508	112200020099	7783	622.64	已参保	/	
202509	112200020099	7783	622.64	已参保	/	
202510	112200020099	7783	622.64	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，**供参保人专用**，参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-05-06。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴企业社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年11月07日

安全员-李河

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3 (2024) 0030760

姓名: 李河

性别: 男

出生年月: 1998年07月06日

企业名称: 广东省第一建筑工程有限公司

职务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2024年05月13日

有效期: 2024年05月13日 至 2027年05月12日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年05月13日



广东省职称证书

姓名：李河
身份证号：441781199807065439



职称名称：助理工程师

专业：建筑施工

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年05月26日

评审组织：广东省建筑工程集团有限公司工程初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300106194191

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2023年06月15日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 李河 性别 男，一九九八年 七 月 六 日生，于二〇一七年
九 月至二〇二一年 六 月在本校 土木工程 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校

名：仲恺农业工程学院

校

长：

证书编号：113471202105000303

二〇二一年 六 月 三十 日





验证码：202511117147253113

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：李河 性别：男
证件号码：441781199807065439 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴52个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20210701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	6861	548.88	已参保	/	
202502	112200020099	6861	548.88	已参保	/	
202503	112200020099	6861	548.88	已参保	/	
202504	112200020099	6861	548.88	已参保	/	
202505	112200020099	6861	548.88	已参保	/	
202506	112200020099	6861	548.88	已参保	/	
202507	112200020099	7300	584.0	已参保	/	
202508	112200020099	7300	584.0	已参保	/	
202509	112200020099	7300	584.0	已参保	/	
202510	112200020099	7300	584.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保单位在工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-10。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月11日

劳资专管员-吴维君

劳资专管员信息表

姓名	吴维君	证件类型	身份证	证件号码	441523199912167379
手机号码	/		证件号		0442211300006000266

证书编码: 0442211300006000266

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓 名: 吴维君

身份证号: 441523199912167379

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 广东省祥粤职业培训学院

发证时间: 2022年 09月 19日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

扫码验证

广东省职称证书

姓 名：吴维君

身份证号：441523199912167379



职称名称：技术员

专 业：建筑工程管理

级 别：员级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年05月26日

评审组织：广东省建筑工程集团有限公司工程初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300106194218

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2023年06月15日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 吴维君 性别男，一九九九年十二月十六日生，于二〇一八年九月至二〇二一年六月在本校

工程造价专业

三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名: 广州城建职业学院

校(院)长: 蒋新华

证书编号: 141361202106180634

二〇二一年六月二十七日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓名 吴维君

性别 男 民族 汉

出生 1999年12月16日

住址 广东省陆河县东坑镇东坑
居委会东坑圩523号

公民身份号码 441523199912167379







验证码：202511076383712148

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：吴维君 性别：男
证件号码：441523199912167379 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴49个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201910
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	5775	462.0	已参保	/	
202502	112200020099	5775	462.0	已参保	/	
202503	112200020099	5775	462.0	已参保	/	
202504	112200020099	5775	462.0	已参保	/	
202505	112200020099	5775	462.0	已参保	/	
202506	112200020099	5775	462.0	已参保	/	
202507	112200020099	6462	516.96	已参保	/	
202508	112200020099	6462	516.96	已参保	/	
202509	112200020099	6462	516.96	已参保	/	
202510	112200020099	6462	516.96	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印。参保单位在参保期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-06. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月07日

劳务员-钟鑫磊

证书编码: 0442211300006000268

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 钟鑫磊

身份证号: 36050220000831533X

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省祥粤职业培训学院

发证时间: 2022年 09月 19日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓名：钟鑫磊

身份证号：36050220000831533X



职称名称：技术员

专业：建筑施工

级别：员级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年03月18日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200106139993

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年04月20日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 钟鑫磊 性别 男，二〇〇〇年八月三十一日生，于二〇一八年九月至二〇二〇年七月在本校 建筑工程技术专业 二年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西建设职业技术学院

校（院）长：

朱 繁

证书编号：134271202006003269

二〇二〇年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 钟鑫磊

性别 男 民族 汉

出生 2000年8月31日

住址 广州市荔湾区流花路73号



公民身份号码 36050220000831533X



中华人民共和国居民身份证

签发机关 广州市公安局荔湾分局

有效期限 2021.01.23-2031.01.23



验证码：202511118311668877

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：钟鑫磊 性别：男
证件号码：36050220000831533X 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴63个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20200801
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	6303	504.24	已参保	/	
202502	112200020099	6303	504.24	已参保	/	
202503	112200020099	6303	504.24	已参保	/	
202504	112200020099	6303	504.24	已参保	/	
202505	112200020099	6303	504.24	已参保	/	
202506	112200020099	6303	504.24	已参保	/	
202507	112200020099	7416	593.28	已参保	/	
202508	112200020099	7416	593.28	已参保	/	
202509	112200020099	7416	593.28	已参保	/	
202510	112200020099	7416	593.28	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-10。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月11日

土建工程师-黄木涛

广东省职称证书

姓名：黄木涛

身份证号：440582199012100055



职称名称：高级工程师

专业：建筑施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300101200045

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2023年08月18日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 **黄木涛** 性别 **男**，一九九〇年十二月十日生，于二〇一〇年九月至二〇一四年七月在本校 **土木工程** 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校

名：广东技术师范学院天河学院 校（院）长：

王培林

证书编号：126681201405001628

二〇一四年七月一日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

姓名 **黄木涛**

性别 **男** 民族 **汉**

出生 1990年12月10日

住址 广州市荔湾区流花路73号



公民身份号码 440582199012100055



中华人民共和国居民身份证

签发机关 广州市公安局荔湾分局

有效期限 2024.06.26-2044.06.26



土建工程师-张鑫江

广东省职称证书

姓名：张鑫江

身份证号：421202198606031071



职称名称：高级工程师

专业：建筑施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101058976

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 **张鑫江** 性别 **男**，一九八六年六月三日，生于二〇〇六年九月至二〇一〇年六月在本校 **土木工程(建筑方向)** 专业 **四** 年制 **本** 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**中国地质大学江城学院**

校（院）长：**王典法**

证书编号：**136641201005521941**

二〇一〇年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓 名 张鑫江

性 别 男 民 族 汉

出 生 1986 年 6 月 3 日

住 址 广州市增城区永宁街誉山
国际悦山二街3号1702房

公民身份号码 421202198606031071



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 广州市公安局增城分局

有效期限 2020.10.20-2040.10.20



验证码：202511076455925233

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张鑫江

性别：男

证件号码：421202198606031071

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴184个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20100716
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	21269	1701.52	已参保	/	
202502	112200020099	21269	1701.52	已参保	/	
202503	112200020099	21269	1701.52	已参保	/	
202504	112200020099	21269	1701.52	已参保	/	
202505	112200020099	21269	1701.52	已参保	/	
202506	112200020099	21269	1701.52	已参保	/	
202507	112200020099	21508	1720.64	已参保	/	
202508	112200020099	21508	1720.64	已参保	/	
202509	112200020099	21508	1720.64	已参保	/	
202510	112200020099	21508	1720.64	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印。参保单位在参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-06. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年11月07日

土建工程师-陈仲尧

广东省职称证书

姓 名：陈仲尧

身份证号：440783198410011210



职称名称：高级工程师

专 业：建筑施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101058964

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 陈仲尧 性别 男，一九八四年 十 月 一 日生，于二〇〇四年
九月至二〇〇八年 六 月在本校 土木工程 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学

校（院）长：



证书编号：118451200805002939

二〇〇八年 六 月二十八日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制



中华人民共和国居民身份证

签发机关 广州市公安局天河分局

有效期限 2015.03.09-2035.03.09

姓名 陈仲尧

性别 男 民族 汉

出生 1984 年 10 月 1 日

住址 广州市天河区天河路104
号



公民身份号码 440783198410011210



验证码：202511076492288637

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈仲尧 性别：男
证件号码：440783198410011210 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴186个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20090801
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	13729	1098.32	已参保	/	
202502	112200020099	13729	1098.32	已参保	/	
202503	112200020099	13729	1098.32	已参保	/	
202504	112200020099	13729	1098.32	已参保	/	
202505	112200020099	13729	1098.32	已参保	/	
202506	112200020099	13729	1098.32	已参保	/	
202507	112200020099	22602	1808.16	已参保	/	
202508	112200020099	22602	1808.16	已参保	/	
202509	112200020099	22602	1808.16	已参保	/	
202510	112200020099	22602	1808.16	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印。参保单位在参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-06. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月07日

土建工程师-张炬金

建工 40

张炬金 于二〇一二年十二月，经 广东省建筑工程技术高级工程师资格第一

评审委员会评审通过，具备 建筑施工高级工程师资格。特发此证

发证机关 广东省人力资源和社会保障厅

二〇一三年 六 月 二十四

广东省专业技术资格评审委员会 专用章

粤高证字第 1300101062520 号

普通高等学校

毕业证书

学生 张炬金 性别 男，一九八一年 三 月 日生，于二〇〇〇年 九 月至 二〇〇四年 六 月在本校 土木工程 专业 四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长: 刘心怀

校 名: 暨南大学

二〇〇四年 六 月二十九日

学校编号: 105591200405000604

中华人民共和国教育部监制

No. 01935302





验证码：20251117413664603

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张炬金 性别：男
证件号码：440921198103095719 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴256个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20040719
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	15087	1206.96	已参保	/	
202502	112200020099	15087	1206.96	已参保	/	
202503	112200020099	15087	1206.96	已参保	/	
202504	112200020099	15087	1206.96	已参保	/	
202505	112200020099	15087	1206.96	已参保	/	
202506	112200020099	15087	1206.96	已参保	/	
202507	112200020099	16264	1301.12	已参保	/	
202508	112200020099	16264	1301.12	已参保	/	
202509	112200020099	16264	1301.12	已参保	/	
202510	112200020099	16264	1301.12	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-10。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。


4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月11日

土建工程师-潘琼华

  粤高取证字第 0900101142615 号	<p>潘琼华 于 二〇〇年 十二月, 经 广东省建筑工程 技术高级工程师第一 评审委员会评审通过, 具备 建筑施工高级工程师 资格。特发此证</p> <p>发证机关: 广东省人事厅 二〇一〇年 四月 十六 日</p>
---	--

<p>华南建设学院 毕业证书</p>  证字第 90329 号	<p>学生潘琼华 性别女 一九七〇年九月生,系揭阳人。 于一九八〇年九月至一九八三年 七月在本院建筑学专业学 习,学制三年,学完教学计划 规定的全部课程,成绩及格, 准予毕业。</p> <p>院长 汪居捷</p> <p>华南建设学院 一九九三年七月一日</p>
---	--





广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：潘琼华 性别：女
证件号码：440525197007103060 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴382个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19910501
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	9535	762.8	已参保	/	
202502	112200020099	9535	762.8	已参保	/	
202503	112200020099	9535	762.8	已参保	/	
202504	112200020099	9535	762.8	已参保	/	
202505	112200020099	9535	762.8	已参保	/	
202506	112200020099	9535	762.8	已参保	/	
202507	112200020099	10974	877.92	已参保	/	
202508	112200020099	10974	877.92	已参保	/	
202509	112200020099	10974	877.92	已参保	/	
202510	112200020099	10974	877.92	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-10。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月11日

土建工程师-郑伟群

广东省职称证书

姓名: 郑伟群

身份证号: 445201198711280011



职称名称: 高级工程师

专业: 建筑施工

级别: 副高

取得方式: 职称评审

通过时间: 2024年6月7日

评审组织: 广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号: 2400101277880

发证单位: 广东省人力资源和社会保障厅

发证时间: 2024年9月14日



普通高等学校

毕业证书



学生 郑伟群 性别 男，一九八七年十一月二十八日生，于二〇〇七年九月至二〇一一年六月在本校 土木工程
专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长春工程学院

校（院）长：



证书编号：114371201105001902

二〇一一年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓 名 郑伟群

性 别 男 民 族 汉

出 生 1987 年 11 月 28 日

住 址 广州市荔湾区流花路73号



公民身份号码 445201198711280011



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 广州市公安局荔湾分局

有效期限 2015.02.06-2035.02.06



验证码：202511117598660133

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：郑伟群 性别：男
证件号码：445201198711280011 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴172个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20110708
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	10133	810.64	已参保	/	
202502	112200020099	10133	810.64	已参保	/	
202503	112200020099	10133	810.64	已参保	/	
202504	112200020099	10133	810.64	已参保	/	
202505	112200020099	10133	810.64	已参保	/	
202506	112200020099	10133	810.64	已参保	/	
202507	112200020099	10843	867.44	已参保	/	
202508	112200020099	10843	867.44	已参保	/	
202509	112200020099	10843	867.44	已参保	/	
202510	112200020099	10843	867.44	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-10。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月11日

土建工程师-徐演能

175



徐演能 于2017 年
11月, 经 广东省建筑工
程技术高级专业技术资格
评审委员会评审通过,
具备 建筑施工高级工程师
资格。特发此证



粤高取证字第1800101035314 号



2018 年 02 月 06 日

成人高等教育

毕业证书



学生 徐演能 性别男, 一九七五年 二 月 十 日生, 于二〇一四年
三 月至二〇一七年 一 月在本校 工程管理(工程造价)
专业 函授 学习, 修完 本 科教学计划规定的全部课程, 成绩
合格, 准予毕业。

校 名: 广州大学 校(院)长: 魏明海

批准文号: 教发[2000]94号
证书编号: 110785201705101870

二〇一七 年 一 月 十 日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn> 广东省教育厅监制

姓名 徐演能

性别 男 民族 汉

出生 1975 年 2 月 10 日

住址 广东省从化市太平镇上圻村竹坑队96号

公民身份号码 440122197502100931



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 从化市公安局

有效期限 2006.02.06-2026.02.06



验证码：202511117620732325

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：徐演能 性别：男
证件号码：440122197502100931 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴256个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19920401
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	8116	649.28	已参保	/	
202502	112200020099	8116	649.28	已参保	/	
202503	112200020099	8116	649.28	已参保	/	
202504	112200020099	8116	649.28	已参保	/	
202505	112200020099	8116	649.28	已参保	/	
202506	112200020099	8116	649.28	已参保	/	
202507	112200020099	8188	655.04	已参保	/	
202508	112200020099	8188	655.04	已参保	/	
202509	112200020099	8188	655.04	已参保	/	
202510	112200020099	8188	655.04	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保单位在工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-10。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月11日

土建工程师-蔡惠鑫

广东省职称证书

姓名: 蔡惠鑫

身份证号: 440520197205173914



职称名称: 高级工程师

专业: 建筑施工

级别: 副高

取得方式: 职称评审

通过时间: 2024年6月7日

评审组织: 广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号: 2400101277961

发证单位: 广东省人力资源和社会保障厅

发证时间: 2024年9月14日





中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局海珠分局

有效期限 2024.12.02-长期

姓名 蔡惠鑫

性别 男 民族 汉

出生 1972 年 5 月 17 日

住址 广州市海珠区千禧一街4
号805房



公民身份号码 440520197205173914

成人高等教育

毕业证书



学生 蔡显鑫 性别 男 一九七二年五月十七 日生，于二〇〇一年九月
至二〇〇四年七月在本校 房地产业物业管理 专业
函授学习，修完本科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予
毕业。

校 名： 广州大学

校（院）长： 庾建设

批准文号： 教发[2000]94号

证书编号： 110785200405000278

二〇〇四年七月一日

查询网址： <http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制



广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：蔡惠鑫 性别：男
证件号码：440520197205173914 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴68个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	202003
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	7639	611.12	已参保	/	
202502	112200020099	7639	611.12	已参保	/	
202503	112200020099	7639	611.12	已参保	/	
202504	112200020099	7639	611.12	已参保	/	
202505	112200020099	7639	611.12	已参保	/	
202506	112200020099	7639	611.12	已参保	/	
202507	112200020099	8191	655.28	已参保	/	
202508	112200020099	8191	655.28	已参保	/	
202509	112200020099	8191	655.28	已参保	/	
202510	112200020099	8191	655.28	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-10。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月11日

土建工程师-胡翠梅

  粤高取证字第1300101062314 号 	<p style="text-align: right;">建工 46</p> <p>胡翠梅 于二〇一二年 十二月，经广东省建筑工程 技术高级工程师资格第一 评审委员会评审通过， 具备建筑施工高级工程师 资格。特发此证</p>  <p>发证机关：广东省人力资源和社会保障厅 二〇一三年六月二十四日</p>
---	---



普通高等学校
毕业证书



学生 胡翠梅 性别 女 现年 28 岁
于一九九二年九月至一九九五年七月在
本校 机械制造 专业
三年制专科学习，修完教学计划规定的
全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名
校(院)长 鍾 韶

一九九五年七月一日

中华人民共和国国家教育委员会印制

NO: 0622827

证书编号: 92016339 东

姓 名 胡翠梅
性 别 女 民 族 汉
出 生 1972 年 5 月 20 日
住 址 广州市海珠区江燕路134
号1108房



公民身份号码 441421197205204620



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局海珠分局
有效期限 2005.12.02-2025.12.02



广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：胡翠梅 性别：女
证件号码：441421197205204620 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴360个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19910501
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	8004	640.32	已参保	/	
202502	112200020099	8004	640.32	已参保	/	
202503	112200020099	8004	640.32	已参保	/	
202504	112200020099	8004	640.32	已参保	/	
202505	112200020099	8004	640.32	已参保	/	
202506	112200020099	8004	640.32	已参保	/	
202507	112200020099	10722	857.76	已参保	/	
202508	112200020099	10722	857.76	已参保	/	
202509	112200020099	10722	857.76	已参保	/	
202510	112200020099	10722	857.76	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保单位在工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-10。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司


3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。


4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月11日

土建工程师-叶昕亮







验证码：202511117682658871

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：叶听亮 性别：男
证件号码：440105198010193316 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴268个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20030722
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	7914	633.12	已参保	/	
202502	112200020099	7914	633.12	已参保	/	
202503	112200020099	7914	633.12	已参保	/	
202504	112200020099	7914	633.12	已参保	/	
202505	112200020099	7914	633.12	已参保	/	
202506	112200020099	7914	633.12	已参保	/	
202507	112200020099	7592	607.36	已参保	/	
202508	112200020099	7592	607.36	已参保	/	
202509	112200020099	7592	607.36	已参保	/	
202510	112200020099	7592	607.36	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-10。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月11日

土建工程师-甄超

建119



甄超 于2016 年
12月, 经 广东省建筑工
程技术高级专业技术资格
评审委员会评审通过,
具备 建筑施工高级工程师
资格。特发此证



粤高取证字第 1700101012553 号



发证单位 2017 年 03 月 09 日

普通高等学校

毕业证书



学生 甄超 性别男, 一九八一年 十一月 五 日生, 于二〇〇〇年
九月至二〇〇六年 六 月在本校 土木工程 专业
四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 广东工业大学 校(院)长: 

证书编号: 118451200605001758 二〇〇六年 六 月二十八日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn> 中华人民共和国教育部监制





验证码：202511117706743505

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：甄超 性别：男
证件号码：440102198111052679 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴121个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20110412
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	14666	1173.28	已参保	/	
202502	112200020099	14666	1173.28	已参保	/	
202503	112200020099	14666	1173.28	已参保	/	
202504	112200020099	14666	1173.28	已参保	/	
202505	112200020099	14666	1173.28	已参保	/	
202506	112200020099	14666	1173.28	已参保	/	
202507	112200020099	12997	1039.76	已参保	/	
202508	112200020099	12997	1039.76	已参保	/	
202509	112200020099	12997	1039.76	已参保	/	
202510	112200020099	12997	1039.76	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-10。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月11日

土建工程师-钟鸣

广东省职称证书

姓名：钟鸣
身份证号：445281198902096753



职称名称：高级工程师
专 业：建筑施工
级 别：副高
取得方式：职称评审
通过时间：2023年06月03日
评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300101200304
发证单位：广东省人力资源和社会保障厅
发证时间：2023年08月18日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 钟鸣 性别 男，一九八九年 二 月九 日生，于二〇〇八年

九月至二〇一二年 六 月在本校 工程管理 专业

四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校

名：广东工业大学华立学院 校（院）长：

张少明

证书编号： 136561201205001502

二〇一二年 六 月三十 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制





验证码：202511117723985404

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：钟鸣 性别：男
证件号码：445281198902096753 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴155个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20120705
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	6435	514.8	已参保	/	
202502	112200020099	6435	514.8	已参保	/	
202503	112200020099	6435	514.8	已参保	/	
202504	112200020099	6435	514.8	已参保	/	
202505	112200020099	6435	514.8	已参保	/	
202506	112200020099	6435	514.8	已参保	/	
202507	112200020099	9433	754.64	已参保	/	
202508	112200020099	9433	754.64	已参保	/	
202509	112200020099	9433	754.64	已参保	/	
202510	112200020099	9433	754.64	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-10。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月11日

装饰装修工程师-邝敏婷

广东省职称证书

姓 名：邝敏婷

身份证号：440103198404105726



职称名称：高级工程师

专 业：建筑装饰施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月24日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2200101154474

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年09月13日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

高等教育

毕业证书



学生 邝敏婷 性别 女, 1984 年 04 月 10日生, 于 2013 年 09 月
至 2016 年 01 月在本校 专科起点 土木工程 专业网络教育
2.5 年制 本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名:



校(院)长:

王 东

证书编号: 107307201605002432

二〇一六 年 一 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>





验证码：202511118511593608

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：邝敏婷 性别：女
证件号码：440103198404105726 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴145个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20131001
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	8363	669.04	已参保	/	
202502	112200020099	8363	669.04	已参保	/	
202503	112200020099	8363	669.04	已参保	/	
202504	112200020099	8363	669.04	已参保	/	
202505	112200020099	8363	669.04	已参保	/	
202506	112200020099	8363	669.04	已参保	/	
202507	112200020099	7262	580.96	已参保	/	
202508	112200020099	7262	580.96	已参保	/	
202509	112200020099	7262	580.96	已参保	/	
202510	112200020099	7262	580.96	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-10。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月11日

强电工程师-高立璇

广东省职称证书

姓名：高立璇

身份证号：440526197012232437



职称名称：高级工程师

专业：建筑电气施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300101199855

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2023年08月18日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 高立璇 性别 男，一九七〇年 十二月 二十三日 生，于 二〇一二年
九月 至 二〇一五年 一 月 在本校 网络教育学院 工程管理 专业
2.5 年制 专科起点本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

校 名：华南理工大学

校 长：王迎新

证书编号：105617201505100762

二〇一五年 一 月 三十日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制





验证码：202511076528558734

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：高立璇 性别：男
证件号码：440526197012232437 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴270个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20110412
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	19890	1591.2	已参保	/	
202502	112200020099	19890	1591.2	已参保	/	
202503	112200020099	19890	1591.2	已参保	/	
202504	112200020099	19890	1591.2	已参保	/	
202505	112200020099	19890	1591.2	已参保	/	
202506	112200020099	19890	1591.2	已参保	/	
202507	112200020099	16275	1302.0	已参保	/	
202508	112200020099	16275	1302.0	已参保	/	
202509	112200020099	16275	1302.0	已参保	/	
202510	112200020099	16275	1302.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印。作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-06. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月07日

强电工程师-李喜雕

广东省职称证书

姓 名：李喜雕

身份证号：440582198504202977



职称名称：高级工程师

专 业：建筑电气施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300101200099

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2023年08月18日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 **李喜雕** 性别 **男**，一九八五年四月二十日生，于二〇〇五年九月至二〇〇八年七月在本校 **楼宇智能化工程技术** 专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名 **广东机电职业技术学院** 校（院）长： **刘惠明**

证书编号：127431200806001183

二〇〇八年六月十日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制



中华人民共和国居民身份证

签发机关 汕头市公安局潮南分局

有效期限 2019.06.28-2039.06.28

姓 名 **李喜雕**

性 别 **男** 民 族 **汉**

出 生 **1985 年 4 月 20 日**

住 址 **广东省汕头市潮南区两英镇古溪美鹤路古溪路段141号101房**

公民身份号码 **440582198504202977**





验证码：202511077056913066

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：李喜雕 性别：男
证件号码：440582198504202977 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴90个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20150101
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	10937	874.96	已参保	/	
202502	112200020099	10937	874.96	已参保	/	
202503	112200020099	10937	874.96	已参保	/	
202504	112200020099	10937	874.96	已参保	/	
202505	112200020099	10937	874.96	已参保	/	
202506	112200020099	10937	874.96	已参保	/	
202507	112200020099	10209	816.72	已参保	/	
202508	112200020099	10209	816.72	已参保	/	
202509	112200020099	10209	816.72	已参保	/	
202510	112200020099	10209	816.72	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印。作为参保单位在参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-06. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月07日

弱电工程师-罗晓纯

广东省职称证书

姓 名：罗晓纯

身份证号：445281198304212806



职称名称：高级工程师

专 业：建筑电气施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年11月13日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2100101125652

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2021年02月09日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

成人高等教育

毕业证书



学生 **罗晓纯** 性别 **女**，一九八三年 四 月 二十一日生，于二〇〇六年

一 月至二〇〇九年 一 月在本校 **给水排水工程**

专业 **函授** **学习**，修完 **专升本科** 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**广东工业大学** 校（院）长：

批准文号：(85)教高三字003号

证书编号：118455200905100547

二〇〇九年 一 月 十五日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

姓 名 罗晓纯

性 别 女 民 族 汉

出 生 1983 年 4 月 21 日

住 址 广州市白云区良田仁和兴街28号

公民身份号码 445281198304212806



中华人民共和国 居民 身 份 证

签发机关 广州市公安局白云分局

有效期限 2013.10.28-2033.10.28



131



粤高职称字第1300101083823号



高爱群 于二〇一三年
十一月，经广东省建筑工程
技术高级工程师资格第一

评审委员会评审通过，
具备建筑电气安装高级工程师
资格。特发此证



发证机关：广东省人力资源和社会保障厅
二〇一四年四月一日

普通高等学校
毕业证书



中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00896544

学生 **高爱群** 性别 **女** **一九七五** 年
五 月 日生, 于 **一九九四** 年 **九** 月
至 **一九九七** 年 **七** 月在本校
房屋水电与空调工程 专业 **三** 年制专科学习, 修
完教学计划规定的全部课程, 成绩合
格, 准予毕业。

校(院)长:

校

名:

广东工业大学

一九九七

七

月

日

学校编号: **199721447**

姓名 **高爱群**

性别 **女** 民族 **汉**

出生 **1975** 年 **5** 月 **7** 日

住址 **广州市天河区育蕾二街6号902房**



公民身份号码 **440524197505078228**



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 **广州市公安局天河分局**

有效期限 **2025.02.18-长期**



验证码：202511077126755485

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：高爱群 性别：女
证件号码：440524197505078228 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴337个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19910501
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	9409	752.72	已参保	/	
202502	112200020099	9409	752.72	已参保	/	
202503	112200020099	9409	752.72	已参保	/	
202504	112200020099	9409	752.72	已参保	/	
202505	112200020099	9409	752.72	已参保	/	
202506	112200020099	9409	752.72	已参保	/	
202507	112200020099	7946	635.68	已参保	/	
202508	112200020099	7946	635.68	已参保	/	
202509	112200020099	7946	635.68	已参保	/	
202510	112200020099	7946	635.68	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印。参保单位在参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-06. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月07日

电气工程师-邱伟斌

广东省职称证书

姓 名: 邱伟斌

身份证号: 440683198207313410



职称名称: 高级工程师

专 业: 建筑电气安装

级 别: 副高

取得方式: 职称评审

通过时间: 2018年11月10日

评审组织: 广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号: 1900101059135

发证单位: 广东省人力资源和社会保障厅

发证时间: 2019年01月31日



查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

姓名 邱伟斌

性别 男 民族 汉

出生 1982 年 7 月 31 日

住址 广州市番禺区市广路祈福
新村一区十八街26号101
房

公民身份号码 440683198207313410



 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局番禺分局

有效期限 2015.07.17-2035.07.17

普通高等学校


毕业证书



学生 邱伟斌 性别 男，1982 年 7 月 31 日生，于 2011
年 9 月至 2014 年 1 月在本校 网络教育 电气自动化技术 专业
2.5 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：  西南交通大学 校（院）长： 

证书编号： 106137201406004254 2014 年 1 月 10 日



电气工程师-乔经天

广东省职称证书

姓 名：乔经天

身份证号：41282219880306227X



职称名称：高级工程师

专 业：建筑电气安装

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101059008

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书

学生 **乔经天** 性别男，一九八八年三月六日生，于二〇〇五年九月至二〇〇九年六月在本校 **电子信息工程** 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：**广东海洋大学** 校（院）长：**何真**

证书编号：105661200905001694 二〇〇九年六月二十九日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 广东省教育厅监制

姓名 **乔经天**

性别男 民族汉

出生 1988年3月6日

住址 广州市番禺区洛溪新城吉祥北街23幢之一602房

公民身份号码 41282219880306227X

 中华人民共和国
居民身份 证

签发机关 广州市公安局番禺分局

有效期限 2019.07.10-2039.07.10



验证码：202511117358773879

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：乔经天 性别：男
证件号码：41282219880306227X 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴196个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20090701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	8501	680.08	已参保	/	
202502	112200020099	8501	680.08	已参保	/	
202503	112200020099	8501	680.08	已参保	/	
202504	112200020099	8501	680.08	已参保	/	
202505	112200020099	8501	680.08	已参保	/	
202506	112200020099	8501	680.08	已参保	/	
202507	112200020099	7581	606.48	已参保	/	
202508	112200020099	7581	606.48	已参保	/	
202509	112200020099	7581	606.48	已参保	/	
202510	112200020099	7581	606.48	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保单位在工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-10。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月11日

暖通工程师-陈林颖

广东省职称证书

姓名：陈林颖

身份证号：440981199201015138



职称名称：工程师

专业：暖通与空调施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月31日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2100103128108

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2021年01月08日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 陈林颖 性别 男，一九九二年 一 月 一日生， 于二〇一一年
九月至 二〇一五年 六 月在本校 建筑环境与设备工程 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学

校 长：



证书编号：118451201505003671

二〇一五年 六月 二十八日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓 名 陈林颖

性 别 男 民 族 汉

出 生 1992 年 1 月 1 日

住 址 广东省高州市大井镇木广
垌村

公民身份号码 440981199201015138



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 高州市公安局

有效期限 2021.02.10-2041.02.10



暖通工程师-吴斌

广东省职称证书

姓名：吴斌

身份证号：460007198908165830



职称名称：高级工程师

专业：暖通与空调施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300101199357

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2023年08月18日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 吴斌 性别 男， 1989 年 08 月 16 日生，于 2010
年 09 月至 2014 年 06 月在本学院 建筑环境与设备工程 专业
肆 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 吉林建筑大学城建学院 院 长：



证书编号：136041201405101949

2014 年 6 月 19 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 吴斌
性别 男 民族 汉
出生 1989 年 8 月 16 日
住址 广州市荔湾区流花路73号
公民身份号码 460007198908165830

中华人民共和国居民身份证

签发机关 广州市公安局荔湾分局
有效期限 2024.10.14-2044.10.14



验证码：202511102698463629

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：吴斌

性别：男

证件号码：460007198908165830

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴57个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	8492	679.36	已参保	/	
202502	112200020099	8492	679.36	已参保	/	
202503	112200020099	8492	679.36	已参保	/	
202504	112200020099	8492	679.36	已参保	/	
202505	112200020099	8492	679.36	已参保	/	
202506	112200020099	8492	679.36	已参保	/	
202507	112200020099	8761	700.88	已参保	/	
202508	112200020099	8761	700.88	已参保	/	
202509	112200020099	8761	700.88	已参保	/	
202510	112200020099	8761	700.88	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印。参保单位在参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-09。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年11月10日

暖通工程师-黄启炎

广东省职称证书

姓 名：黄启炎

身份证号：440921199108112930



职称名称：高级工程师

专 业：暖通与空调施工

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300101199359

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2023年08月18日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 黄启炎 性别 男，一九九一年 八 月 十一日生，于二〇一〇年
十 月至二〇一四年 六 月在本校 热能与动力工程 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：仲恺农业工程学院

校（院）长：张少明

证书编号：113471201405001743

二〇一四年 六 月 十九 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 信宜市公安局

有效期限 2022.01.24-2042.01.24

姓名 黄启炎

性别 男 民族 汉

出生 1991 年 8 月 11 日

住址 广东省信宜市金垌镇上贵
十四坡村2号



公民身份号码 440921199108112930



暖通工程师-张媛媛

广东省职称证书

姓名：张媛媛

身份证号：411421198801135288



职称名称：高级工程师

专业：暖通与空调设备安装

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年11月10日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：1900101059011

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2019年01月31日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制



广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张媛媛 性别：女
证件号码：411421198801135288 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴133个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20120424
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	9445	755.6	已参保	/	
202502	112200020099	9445	755.6	已参保	/	
202503	112200020099	9445	755.6	已参保	/	
202504	112200020099	9445	755.6	已参保	/	
202505	112200020099	9445	755.6	已参保	/	
202506	112200020099	9445	755.6	已参保	/	
202507	112200020099	9318	745.44	已参保	/	
202508	112200020099	9318	745.44	已参保	/	
202509	112200020099	9318	745.44	已参保	/	
202510	112200020099	9318	745.44	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-10。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期： 2025年11月11日

给排水工程师-罗家源

广东省职称证书

姓名：罗家源

身份证号：441323199511051032



职称名称：工程师

专业：给水排水施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月21日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2400103250753

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年7月8日



普通高等学校

毕业证书



学生 罗家源 性别男，一九九五年十一月五日生，于二〇一四年九月至二〇一八年六月在本校 给排水科学与工程 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：仲恺农业工程学院

校 长：任少明

证书编号：113471201805000094

二〇一八年 六 月 三十 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 罗家源
性别 男 民族 汉
出生 1995 年 11 月 5 日
住址 广东省惠东县白花镇联丰村委勤星村1号



公民身份号码 441323199511051032

中华人民共和国
居民身份证



签发机关 惠东县公安局
有效期限 2024.07.04-2044.07.04



验证码：202511102743742875

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：罗家源

性别：男

证件号码：441323199511051032

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴88个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20180701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	6426	514.08	已参保	/	
202502	112200020099	6426	514.08	已参保	/	
202503	112200020099	6426	514.08	已参保	/	
202504	112200020099	6426	514.08	已参保	/	
202505	112200020099	6426	514.08	已参保	/	
202506	112200020099	6426	514.08	已参保	/	
202507	112200020099	5978	478.24	已参保	/	
202508	112200020099	5978	478.24	已参保	/	
202509	112200020099	5978	478.24	已参保	/	
202510	112200020099	5978	478.24	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印。作为参保人向相关单位
工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本类型
码有效期至2026-05-09。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年11月10日

给排水工程师-郑暖楼

180



粤高职工字第1800101035352号

郑暖楼 于2017 年
11 月，经 广东省建筑工
程技术高级专业技术资格

评审委员会评审通过，
具备 建筑给水排水施工高级工程
师
资格。特发此证



发证单位
2018 年 02 月 06 日

普通高等学校

毕业证书



学生 郑暖楼 性别男,一九八二年十二月八日生,于二〇〇二年
九月至二〇〇五年六月在本校 城市建设 专业
(给水排水工程)
三年制专科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名:

广州大学

校(院)长:

康建设

证书编号: 110781200506008412

二〇〇五年七月一日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制

姓名 郑暖楼

性别 男 民族 汉

出生 1982年12月8日

住址 广州市海珠区凤凰四街14
号403房



公民身份号码 440785198212084315



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 广州市公安局海珠分局

有效期限 2015.04.19-2035.04.19



验证码：202511102773824474

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：郑暖楼 性别：男
证件号码：440785198212084315 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴244个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20050719
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	10292	823.36	已参保	/	
202502	112200020099	10292	823.36	已参保	/	
202503	112200020099	10292	823.36	已参保	/	
202504	112200020099	10292	823.36	已参保	/	
202505	112200020099	10292	823.36	已参保	/	
202506	112200020099	10292	823.36	已参保	/	
202507	112200020099	8538	683.04	已参保	/	
202508	112200020099	8538	683.04	已参保	/	
202509	112200020099	8538	683.04	已参保	/	
202510	112200020099	8538	683.04	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印。参保单位在参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-09。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月10日

造价工程师-朱哲锋

中华人民共和国
一级造价工程师

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer

注册证书
Certificate of Registration



姓名: 朱哲锋
身份证号码: 430304197203301019
性别: 男
专业: 土木建筑
聘用单位: 广东省第一建筑工程有限公司

证书编号: 建[造]11014400012287

初始注册日期: 2001 年 01 月 01 日

颁发机关盖章:



发证日期: 2021 年 12 月 31 日

广东省职称证书

姓名：朱哲锋

身份证号：430304197203301019



职称名称：正高级工程师

专业：建筑施工

级别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2019年12月20日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2000101087795

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2020年01月20日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





验证码：202511102804971427

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：朱哲锋

性别：男

证件号码：430304197203301019

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴357个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130302
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	25701	2056.08	已参保	/	
202502	112200020099	25701	2056.08	已参保	/	
202503	112200020099	25701	2056.08	已参保	/	
202504	112200020099	25701	2056.08	已参保	/	
202505	112200020099	25701	2056.08	已参保	/	
202506	112200020099	25701	2056.08	已参保	/	
202507	112200020099	26092	2087.36	已参保	/	
202508	112200020099	26092	2087.36	已参保	/	
202509	112200020099	26092	2087.36	已参保	/	
202510	112200020099	26092	2087.36	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印。参保单位在参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-09。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。



4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。


5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年11月10日

测量工程师-吴刚



	出生年月: 1974.06
姓 名: 吴 刚	专业名称: 工程测量
性 别: 男	资格名称: 工程师
证书编号: L08323457	批准时间: 2008.12
发证日期: 2009.03	批准单位: 咸宁市职改办
	批准文号: 咸职改办[2008]05号
	评审组织: 咸宁市 工程技术中级评委会

OPPO R11 Plus

高等教育自学考试
毕 业 证 书

姓 名: 吴刚
身份证号: 420122740628001
证书编号: 66440101021106895

参加 房屋建筑工程 专业 专科 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格
经审定, 准予毕业。

高等教育自学考试委员会
2006年 12月 30 日

高等院校
2006年 12月 30 日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

No.07 02246678

姓名 吴 刚

性别 男 民族 汉

出生 1974 年 6 月 28 日

住址 湖北省咸宁市咸安区永安
福宁街2-301号



公民身份号码 420122197406280019



中华人民共和国
居民 身 份 证

签发机关 咸宁市公安局咸安分局

有效期限 2006.02.13-2026.02.13



验证码：202511102831629402

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：吴刚

性别：男

证件号码：420122197406280019

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴56个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20101116
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	7336	586.88	已参保	/	
202502	112200020099	7336	586.88	已参保	/	
202503	112200020099	7336	586.88	已参保	/	
202504	112200020099	7336	586.88	已参保	/	
202505	112200020099	7336	586.88	已参保	/	
202506	112200020099	7336	586.88	已参保	/	
202507	112200020099	6726	538.08	已参保	/	
202508	112200020099	6726	538.08	已参保	/	
202509	112200020099	6726	538.08	已参保	/	
202510	112200020099	6726	538.08	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印。参保单位在参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-09。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年11月10日

BIM 工程师-李天林



姓 名 李天林 性 别 男

证件编码 ZJBM2021070273894

身份证号 620121199011156611

级 别 中级

方 向 工程管理BIM应用(土建)

持证人：李天林

参加住房城乡建设领域 BIM 应用
专业技能培训考试, 成绩合格, 达到相
关岗位要求的专业技能水平。

特发此证



中国建设教育协会(印)

2021 年 8 月 10 日

广东省职称证书

姓名：李天林

身份证号：620121199011156611



职称名称：工程师

专业：建筑施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200103142124

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年06月30日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 李天林 性别 男，一九九〇年十一月十五日生，于二〇一二年九月至二〇一六年六月在本校 土木工程
专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：兰州交通大学博文学院

校（院）长：

陈玲

证书编号：135141201605000285

二〇一六年六月二十二日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 李天林

性别 男 民族 汉

出生 1990年11月15日

住址 广州市荔湾区流花路73号



公民身份号码 620121199011156611



中华人民共和国居民身份证

签发机关 广州市公安局荔湾分局

有效期限 2016.08.15-2026.08.15



验证码：202511102851046941

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：李天林

性别：男

证件号码：620121199011156611

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴112个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20160701
生育保险	/

（二）参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	10362	828.96	已参保	/	
202502	112200020099	10362	828.96	已参保	/	
202503	112200020099	10362	828.96	已参保	/	
202504	112200020099	10362	828.96	已参保	/	
202505	112200020099	10362	828.96	已参保	/	
202506	112200020099	10362	828.96	已参保	/	
202507	112200020099	11630	930.4	已参保	/	
202508	112200020099	11630	930.4	已参保	/	
202509	112200020099	11630	930.4	已参保	/	
202510	112200020099	11630	930.4	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印。参保单位在参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-09。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年11月10日

质量员-华清泉

证书编码: 0441810694418011579

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 华清泉

身份证号: 440982199008091418

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2021年 01月 06日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓名：华清泉

身份证号：440982199008091418



职称名称：工程师

专业：建筑施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月14日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2300103191579

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2023年06月30日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

606

普通高等学校

毕业证书



学生 华清泉 性别 男 ,一九九〇年 八 月 九 日生,于二〇一〇年
九 月至二〇一三年 六 月在本校 工程造价 专业
三 年制专科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 广州城建职业学院

校(院)长: 张富良

证书编号: 141361201306101714

二〇一三年 六 月二十一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓 名 华清泉

性 别 男 民 族 汉

出 生 1990 年 8 月 9 日

住 址 广东省化州市河西街道办
解放路153号

公民身份号码 440982199008091418



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 化州市公安局

有效期限 2016.04.01-2026.04.01



质量员-廖岳飞

证书编码: 0441710694417011532

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 廖岳飞

身份证号: 440103196708106016

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2021年 01月 05日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

毕业证书

学生廖岳飞, 性别男, 现年十七岁, 系广东省佛山市(市)人, 于一九八一年九月至八四年七月在本校高中修业期满, 成绩合格, 准予毕业。

校长 陈均灿

编号: () 字第 号

发证学校: 龙山中学

发证日期: 一九八四年七月二十日

龙山中学

政治	70	化学	80	
语文	80	历史	85	
数学	75	地理	78	
外语	70	生物	70	
物理	77	体育	85	

姓名 廖岳飞

性别 男 民族 汉

出生 1967 年 8 月 10 日

住址 广州市海珠区江燕路134号1310房

公民身份号码 440103196708106016



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 广州市公安局海珠分局

有效期限 2024.11.09-长期





质量员-关东明

证书编码: 0441710694417011564

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 关东明

身份证号: 440102199010044439

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2021年 01月 05日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓 名：关东明

身份证号：440102199010044439



职称名称：工程师

专 业：建筑施工

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200103142445


发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年06月30日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>





质量员-张相书

证书编码: 0441610194416008579

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 张相书

身份证号: 440881198701023839

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020 年 11 月 23 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓 名：张相书

身份证号：440881198701023839



职称名称：工程师

专 业：建筑施工

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月31日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2100103128129

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2021年01月08日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 张相书 性别 男，一九八七年 一 月 二 日生，于二〇〇九年
九月至二〇一二年 六 月在本校 建筑工程管理 专业
三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：肇庆工商职业技术学院 校（院）长：

陈然强

证书编号：137211201206002281

二〇一二年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓 名 张相书

性 别 男 民 族 汉

出 生 1987 年 1 月 2 日

住 址 广东省廉江市营仔镇埕埆
尾村98号



公民身份号码 440881198701023839



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 廉江市公安局

有效期限 2016.09.13-2036.09.13



验证码：202511117203192683

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张相书 性别：男
证件号码：440881198701023839 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴155个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20120705
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	8247	659.76	已参保	/	
202502	112200020099	8247	659.76	已参保	/	
202503	112200020099	8247	659.76	已参保	/	
202504	112200020099	8247	659.76	已参保	/	
202505	112200020099	8247	659.76	已参保	/	
202506	112200020099	8247	659.76	已参保	/	
202507	112200020099	9932	794.56	已参保	/	
202508	112200020099	9932	794.56	已参保	/	
202509	112200020099	9932	794.56	已参保	/	
202510	112200020099	9932	794.56	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-10。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月11日

施工员-蒋文州

证书编码: 0441810194418031578

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 蒋文州

身份证号: 362203199212253013

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2021年 09月 30日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓名：蒋文州

身份证号：362203199212253013



职称名称：工程师

专业：建筑施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月21日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2400103251356

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年7月8日



技师学院 毕业证书



此证未经主管部门验印无效

身份证号: 362203199212253013

证书编号: 201398000270272

学生 蒋文州 性别 男 出
生于 1992 年 12 月 25 日。于
2010 年 09 月至 2013 年 07
月在本校 高级技工 班
建筑施工(施工监理方向 专业学
习, 修业 三 年, 完成教
学计划规定的全部课程, 成
绩合格, 准予毕业。

校长



校名(盖章)



2013 年 07 月 10 日

姓 名 蒋文州

性 别 男 民 族 汉

出 生 1992 年 12 月 25 日

住 址 江西省樟树市永泰镇后街
13号




公民身份号码 362203199212253013



中华人民共和国 居民身份 证

签发机关 樟树市公安局

有效期限 2021.08.06-2041.08.06



参保人姓名：蒋文州

性别：男

证件号码: 362203199212253013

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴117个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130801
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	7348	587.84	已参保	/	
202502	112200020099	7348	587.84	已参保	/	
202503	112200020099	7348	587.84	已参保	/	
202504	112200020099	7348	587.84	已参保	/	
202505	112200020099	7348	587.84	已参保	/	
202506	112200020099	7348	587.84	已参保	/	
202507	112200020099	7639	611.12	已参保	/	
202508	112200020099	7639	611.12	已参保	/	
202509	112200020099	7639	611.12	已参保	/	
202510	112200020099	7639	611.12	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，(需参保单位在单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-05-09. 核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>)

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下:

112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴企业社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年11月10日

施工员-刘锐圳

证书编码: 0441710194417017037

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 刘锐圳

身份证号: 445224199401080750

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2021年 01月 05日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓名：刘锐圳

身份证号：445224199401080750



职称名称：工程师

专业：建筑施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月14日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2300103191531

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2023年06月30日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书

学生 刘锐圳 性别男，一九九四年一月八日生，于二〇一二年九月至二〇一五年六月在本校 工程造价 专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州城建职业学院 校（院）长：刘国生

证书编号：141361201506121332 二〇一五年六月二十七日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 刘锐圳

性别 男 民族 汉

出生 1994 年 1 月 8 日

住址 广州市荔湾区流花路73号

公民身份号码 445224199401080750

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局荔湾分局

有效期限 2025.10.15-2045.10.15



验证码：202511103052544080

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：刘锐圳 性别：男
证件号码：445224199401080750 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴124个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20150701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	7198	575.84	已参保	/	
202502	112200020099	7198	575.84	已参保	/	
202503	112200020099	7198	575.84	已参保	/	
202504	112200020099	7198	575.84	已参保	/	
202505	112200020099	7198	575.84	已参保	/	
202506	112200020099	7198	575.84	已参保	/	
202507	112200020099	7409	592.72	已参保	/	
202508	112200020099	7409	592.72	已参保	/	
202509	112200020099	7409	592.72	已参保	/	
202510	112200020099	7409	592.72	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印。参保单位在参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-09。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月10日

施工员-宁志鑫

证书编码: 0442210100006000422

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 宁志鑫

身份证号: 440982199412244973

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省祥粤职业培训学院

发证时间: 2022 年 08 月 08 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓名：宁志鑫

身份证号：440982199412244973



职称名称：工程师

专业：建筑施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月21日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2400103250772

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年7月8日



普通高等学校

毕业证书



学生 宁志鑫 性别 男，一九九四年 十二月二十四日生，于二〇一四年
九月至二〇一八年 六 月在本校 土木工程 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 东莞理工学院

校（院）长：

证书编号： 118191201805000690

二〇一八年 六 月二十八日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

姓 名 宁志鑫

性 别 男 民 族 汉

出 生 1994 年 12 月 24 日

住 址 广东省化州市河西街道办
中山路45号



公民身份号码 440982199412244973



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 化州市公安局

有效期限 2021.09.22-2041.09.22



验证码：202511103075255758

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：宁志鑫 性别：男
证件号码：440982199412244973 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴88个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20180701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	7651	612.08	已参保	/	
202502	112200020099	7651	612.08	已参保	/	
202503	112200020099	7651	612.08	已参保	/	
202504	112200020099	7651	612.08	已参保	/	
202505	112200020099	7651	612.08	已参保	/	
202506	112200020099	7651	612.08	已参保	/	
202507	112200020099	7752	620.16	已参保	/	
202508	112200020099	7752	620.16	已参保	/	
202509	112200020099	7752	620.16	已参保	/	
202510	112200020099	7752	620.16	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印。作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-09。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月10日

施工员-潘文清

证书编码: 0441610194416017157

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 潘文清

身份证号: 440981199102072815

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2021年 01月 07日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓 名：潘文清

身份证号：440981199102072815



职称名称：工程师

专 业：市政路桥施工

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年06月14日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2300103191583

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2023年06月30日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

成人高等教育

毕业证书



学生 潘文清，性别 男，一九九一年 二月 七日生，于二〇一五年 三月
至二〇一八年 一月在本校 水利水电工程 专业 函授 学习，
修完 三 年制 专升本教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

王延吉

校（院）名：河北工程大学

证书编号：100765201805030024

二〇一八年 一月 十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>


姓名 潘文清
性别 男 民族 汉
出生 1991 年 2 月 7 日
住址 广州市荔湾区流花路73号
公民身份号码 440981199102072815



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 广州市公安局荔湾分局
有效期限 2019.03.29-2039.03.29



参保人姓名：潘文清

性别：男

证件号码: 440981199102072815

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴136个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20140701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	8941	715.28	已参保	/	
202502	112200020099	8941	715.28	已参保	/	
202503	112200020099	8941	715.28	已参保	/	
202504	112200020099	8941	715.28	已参保	/	
202505	112200020099	8941	715.28	已参保	/	
202506	112200020099	8941	715.28	已参保	/	
202507	112200020099	9576	766.08	已参保	/	
202508	112200020099	9576	766.08	已参保	/	
202509	112200020099	9576	766.08	已参保	/	
202510	112200020099	9576	766.08	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，(需参保单位在单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条型码进行核查，本条型码有效期至2026-05-09。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>)

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴企业社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年11月10日

施工员-何应诗

证书编码: 0442310600006000401

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 何应诗

身份证号: 440882199608103915

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省祥粤职业培训学院

发证时间: 2023年07月07日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓名：何应诗

身份证号：440882199608103915



职称名称：助理工程师

专业：建筑施工

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年5月27日

评审组织：广东建工集团工程系列初级专业技术资格
评审委员会

证书编号：2400106245370

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年6月10日



普通高等学校

毕业证书

学生 何应诗 性别 男，一九九六年 八 月 十 日生，于二〇一八年
九 月至二〇二二年 六 月在本校 土木工程 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：仲恺农业工程学院 校 长：程岸

证书编号：113471202205000461 二〇二二年 六 月 三十 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 何应诗			中华人民共和国
性别 男 民族 汉			居民身份证
出生 1996 年 8 月 10 日			
住址 广东省雷州市南兴镇辉塘村43号			
公民身份号码 440882199608103915			
		签发机关 雷州市公安局	
		有效期限 2018.07.02-2028.07.02	



验证码：202511103123876264

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：何应诗 性别：男
证件号码：440882199608103915 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴40个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20220701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	5638	451.04	已参保	/	
202502	112200020099	5638	451.04	已参保	/	
202503	112200020099	5638	451.04	已参保	/	
202504	112200020099	5638	451.04	已参保	/	
202505	112200020099	5638	451.04	已参保	/	
202506	112200020099	5638	451.04	已参保	/	
202507	112200020099	7380	590.4	已参保	/	
202508	112200020099	7380	590.4	已参保	/	
202509	112200020099	7380	590.4	已参保	/	
202510	112200020099	7380	590.4	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印。参保单位在参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-09。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月10日

施工员-王伟成

证书编码: 0442210100006000519

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 王伟成

身份证号: 441802199609212434

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省祥粤职业培训学院

发证时间: 2024 年 09 月 19 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓 名：王伟成

身份证号：441802199609212434



职称名称：助理工程师

专 业：建筑施工

级 别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2022年03月18日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200106140236

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年04月20日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 王伟成 性别 男，一九九六年 九 月二十一日生，于二〇一六年
九月至二〇二〇年六月在本校 土木工程 专业
四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东工业大学 校 长：



证书编号：118451202005006646

二〇二〇年六月二十八日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 王伟成

性别 男 民族 汉

出生 1996 年 9 月 21 日

住址 广东省清远市清城区源潭镇迎咀村委会赤岭村9号

公民身份号码 441802199609212434



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 清远市公安局清城分局

有效期限 2022.12.17-2042.12.17



验证码：202511103146439004

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：王伟成 性别：男
证件号码：441802199609212434 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴64个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20200716
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	7033	562.64	已参保	/	
202502	112200020099	7033	562.64	已参保	/	
202503	112200020099	7033	562.64	已参保	/	
202504	112200020099	7033	562.64	已参保	/	
202505	112200020099	7033	562.64	已参保	/	
202506	112200020099	7033	562.64	已参保	/	
202507	112200020099	7730	618.4	已参保	/	
202508	112200020099	7730	618.4	已参保	/	
202509	112200020099	7730	618.4	已参保	/	
202510	112200020099	7730	618.4	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印。参保单位在参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-09。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月10日

材料员-邓兆祺

证书编码: 0442311100006000262

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 邓兆祺

身份证号: 441622199909304175

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省祥粤职业培训学院

发证时间: 2023年08月03日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓名：邓兆祺

身份证号：441622199909304175



职称名称：助理工程师

专业：建筑施工

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年5月27日

评审组织：广东建工集团工程系列初级专业技术资格
评审委员会

证书编号：2400106245034

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年6月10日



普通高等学校

毕业证书



学生 邓兆群 性别男，一九九九年 九 月 三十 日生，于二〇一八年
九 月至二〇二二年 六 月在本校 土木工程 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名: 东莞理工学院

校(院)长:

证书编号: 118191202205001232

二〇二二年 六 月 二十八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>





验证码：202511103170296117

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：邓兆祺 性别：男
证件号码：441622199909304175 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴38个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20220901
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	5500	440.0	已参保	/	
202502	112200020099	5500	440.0	已参保	/	
202503	112200020099	5500	440.0	已参保	/	
202504	112200020099	5500	440.0	已参保	/	
202505	112200020099	5500	440.0	已参保	/	
202506	112200020099	5500	440.0	已参保	/	
202507	112200020099	6870	549.6	已参保	/	
202508	112200020099	6870	549.6	已参保	/	
202509	112200020099	6870	549.6	已参保	/	
202510	112200020099	6870	549.6	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印。参保单位在参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-09。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月10日

材料员-谭水朋

证书编码: 0441711194417007612

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 谭水朋

身份证号: 441423197103290452

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2021年 01月 07日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓 名：谭水朋

身份证号：441423197103290452



职称名称：工程师

专 业：建筑机电设备安装

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200103142256

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年06月30日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

成人高等教育

毕业证书



学生 谭水朋 性别 男，一九七一年 三月 二十九日生，于
二〇〇九年 三月至 二〇一一年 六月在本校 建筑工程技术
专业 函授 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，
准予毕业。

校 名： 南华大学

校 长：

批准文号： 教成[1997]5号

证书编号： 105555201106004899

二〇一一年 六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 广州市公安局荔湾分局

有效期限 2025.04.15-长期

姓 名 谭水朋

性 别 男 民 族 汉

出 生 1971 年 3 月 29 日

住 址 广州市荔湾区陈岗路四十
七号大院15号212房



公民身份号码 441423197103290452



验证码：202511103192226023

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：谭水朋 性别：男
证件号码：441423197103290452 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴382个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19910501
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	13936	1114.88	已参保	/	
202502	112200020099	13936	1114.88	已参保	/	
202503	112200020099	13936	1114.88	已参保	/	
202504	112200020099	13936	1114.88	已参保	/	
202505	112200020099	13936	1114.88	已参保	/	
202506	112200020099	13936	1114.88	已参保	/	
202507	112200020099	17828	1426.24	已参保	/	
202508	112200020099	17828	1426.24	已参保	/	
202509	112200020099	17828	1426.24	已参保	/	
202510	112200020099	17828	1426.24	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印。参保单位在参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-09。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月10日

材料员-傅嘉恒

证书编码: 0441611194416004361

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 傅嘉恒

身份证号: 440105199006272729

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020 年 11 月 27 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓 名：傅嘉恒

身份证号：440105199006272729



职称名称：工程师

专 业：建筑施工

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月31日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2100103128225

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2021年01月08日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 傅嘉恒 性别女，一九九〇年 六 月二十七日生，于二〇一〇年
九 月至二〇一三年 六 月在本校 工程造价 专业
三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州华立科技职业学院 校（院）长：



证书编号：139281201306000949

二〇一三 年 六 月二十四日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制





验证码：202511103215566295

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：傅嘉恒 性别：女
证件号码：440105199006272729 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴148个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	8132	650.56	已参保	/	
202502	112200020099	8132	650.56	已参保	/	
202503	112200020099	8132	650.56	已参保	/	
202504	112200020099	8132	650.56	已参保	/	
202505	112200020099	8132	650.56	已参保	/	
202506	112200020099	8132	650.56	已参保	/	
202507	112200020099	9002	720.16	已参保	/	
202508	112200020099	9002	720.16	已参保	/	
202509	112200020099	9002	720.16	已参保	/	
202510	112200020099	9002	720.16	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印。参保单位在参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-09。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月10日

材料员-吴青瑜

证书编码: 0441611194416004086

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 吴青瑜

身份证号: 440203197207132128

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 11月 23日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

165



粤高取证字第1800101035376 号

吴青瑜 于2017 年
11 月, 经 广东省建筑工
程技术高级专业技术资格

评审委员会评审通过,
具备 建筑施工高级工程师
资格。特发此证

发证单位



2018 年 02 月 06 日

成人高等教育

毕业证书



学生 吴青瑜 性别 女, 一九七二年七月十三日生, 于二〇〇一年九月
至二〇〇四年七月在本校 物业管理 专业
夜大 学习, 修完 专 科教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予
毕业。

校 名: 华南理工大学

校(院)长:

李元元

批准文号: (80)教工农字041号

证书编号: 105615200406000412

二〇〇四年七月一日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

中华人民共和国教育部监制

姓名 吴青瑜
性别 女 民族 汉
出生 1972 年 7 月 13 日
住址 广州市天河区沾益直街4号701房



公民身份号码 440203197207132128



中华人民共和国
居民身份 证



签发机关 广州市公安局天河分局
有效期限 2025.02.20-长期



验证码：202511103233143329

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：吴青瑜 性别：女
证件号码：440203197207132128 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴382个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	19910501
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	10936	874.88	已参保	/	
202502	112200020099	10936	874.88	已参保	/	
202503	112200020099	10936	874.88	已参保	/	
202504	112200020099	10936	874.88	已参保	/	
202505	112200020099	10936	874.88	已参保	/	
202506	112200020099	10936	874.88	已参保	/	
202507	112200020099	12445	995.6	已参保	/	
202508	112200020099	12445	995.6	已参保	/	
202509	112200020099	12445	995.6	已参保	/	
202510	112200020099	12445	995.6	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印。参保单位在参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-09。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月10日

预算员-吴佳

使用有效期：2025年08月
23日-2026年02月19日



中华人民共和国 二级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Registration Certificate of Class 2 Cost Engineer

姓 名： 吴佳
性 别： 女
出 生 日 期： 1999年07月20日
专 业： 土木建筑工程
证 书 编 号： 建[造]21224400008524
有 效 期： 2022年10月10日-2026年10月09日
聘 用 单 位： 广东省第一建筑工程有限公司



个人签名：

吴佳

签名日期：

吴佳
2025年08月23日



发证日期：2022 年 10 月 10 日

广东省职称证书

姓 名：吴佳

身份证号：51160219990720072X



职称名称：助理工程师

专 业：建筑工程造价

级 别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年05月26日

评审组织：广东省建筑工程集团有限公司工程初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2300106193253

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2023年06月15日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 吴佳 性别 女，一九九九年 七 月 二十 日生，于二〇一七
年 九 月至二〇二一年 六 月在本校 工程造价
专业 四 年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合
格，准予毕业。

校 名：天津理工大学

校 长：

杨庆新

证书编号：100601202105004756

二〇二一年 六 月二十三日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 吴佳

性别 女 民族 汉

出生 1999 年 7 月 20 日

住址 广州市荔湾区流花路73号



公民身份号码 51160219990720072X



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 广州市公安局荔湾分局

有效期限 2022.06.11-2032.06.11



验证码：202511103259395270

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：吴佳 性别：女
证件号码：51160219990720072X 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴52个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20210701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	7089	567.12	已参保	/	
202502	112200020099	7089	567.12	已参保	/	
202503	112200020099	7089	567.12	已参保	/	
202504	112200020099	7089	567.12	已参保	/	
202505	112200020099	7089	567.12	已参保	/	
202506	112200020099	7089	567.12	已参保	/	
202507	112200020099	8606	688.48	已参保	/	
202508	112200020099	8606	688.48	已参保	/	
202509	112200020099	8606	688.48	已参保	/	
202510	112200020099	8606	688.48	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印。参保单位在参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-09。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月10日

资料员-张舒岳

证书编码: 0441611494416006638

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 张舒岳

身份证号: 340122198307194822

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020 年 12 月 01 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

建 25



粤高取证字第500101099845 号



张舒岳 二〇一四年

十二月，经广东省建筑工程
技术高级工程师资格第一

评审委员会评审通过，
具备建筑施工高级工程师

资格。特发此证



发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

二〇一五年五月十四日





验证码：202511103286679436

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：张舒岳 性别：女
证件号码：340122198307194822 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴244个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20050719
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	12683	1014.64	已参保	/	
202502	112200020099	12683	1014.64	已参保	/	
202503	112200020099	12683	1014.64	已参保	/	
202504	112200020099	12683	1014.64	已参保	/	
202505	112200020099	12683	1014.64	已参保	/	
202506	112200020099	12683	1014.64	已参保	/	
202507	112200020099	14832	1186.56	已参保	/	
202508	112200020099	14832	1186.56	已参保	/	
202509	112200020099	14832	1186.56	已参保	/	
202510	112200020099	14832	1186.56	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印。参保单位在参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-09。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月10日

资料员-周佳标

证书编码: 0442111400005000009

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 周佳标

身份证号: 445281199603134339

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间: 2021年 11月 08日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓名：周佳标

身份证号：445281199603134339



职称名称：工程师

专业：建筑施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月21日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2400103250630

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年7月8日



普通高等学校

毕业证书



学生 周佳标 性别 男，一九九六年 三 月 十三日生，于 二〇一五年
九 月至 二〇一九年 六 月在本校 土木工程 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：仲恺农业工程学院

校

长：

证书编号：113471201905000249

二〇一九年 六 月 三十 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓 名 周佳标

性 别 男 民 族 汉

出 生 1996 年 3 月 13 日

住 址 广东省普宁市梅塘镇溪南
村柿脚园2号



公民身份号码 445281199603134339



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 普宁市公安局

有效期限 2022.08.10-2042.08.10



参保人姓名：周佳标

性别：男

证件号码: 445281199603134339

人员状态: 参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下:

(一) 参保基本情况:

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴76个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20190701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细:

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	7056	564.48	已参保	/	
202502	112200020099	7056	564.48	已参保	/	
202503	112200020099	7056	564.48	已参保	/	
202504	112200020099	7056	564.48	已参保	/	
202505	112200020099	7056	564.48	已参保	/	
202506	112200020099	7056	564.48	已参保	/	
202507	112200020099	7425	594.0	已参保	/	
202508	112200020099	7425	594.0	已参保	/	
202509	112200020099	7425	594.0	已参保	/	
202510	112200020099	7425	594.0	已参保	/	

备注:

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，(需加盖单位公章)作为单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-09。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴企业社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2025年11月10日

资料员-吴嘉旗

证书编码: 0441711494417004700

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 吴嘉旗

身份证号: 445281198407010035

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2020年 11月 04日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓名：吴嘉旗

身份证号：445281198407010035



职称名称：工程师

专业：建筑施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月21日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2400103250641

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年7月8日



广东省中等职业学校

毕业证书



● 广东省教育厅制 ●



2003042100078

学生 吴嘉旗 系 广东 省
普宁 县 人，性别 男，一九八四
年 七 月出生，于 二〇〇〇 年
九 月至二〇〇三 年七月在本校
工业与民用建筑 专业
全日制 学习期满，成绩合格，
准予毕业。

校长



二〇〇三年 六 月 三十 日



04301210040120000032

姓 名 吴嘉旗

性 别 男 民 族 汉

出 生 1984 年 7 月 1 日

住 址 广州市荔湾区流花路73号



公民身份号码 445281198407010035



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 广州市公安局荔湾分局

有效期限 2014.11.07-2034.11.07



验证码：202511103345011012

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：吴嘉旗 性别：男
证件号码：445281198407010035 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴263个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20031219
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	8880	710.4	已参保	/	
202502	112200020099	8880	710.4	已参保	/	
202503	112200020099	8880	710.4	已参保	/	
202504	112200020099	8880	710.4	已参保	/	
202505	112200020099	8880	710.4	已参保	/	
202506	112200020099	8880	710.4	已参保	/	
202507	112200020099	9859	788.72	已参保	/	
202508	112200020099	9859	788.72	已参保	/	
202509	112200020099	9859	788.72	已参保	/	
202510	112200020099	9859	788.72	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印。参保单位在参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-09。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月10日

资料员-郑杰

证书编码: 0441811494418010495

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 郑杰

身份证号: 350322199302134350

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 广东省

发证时间: 2021 年 01 月 08 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓 名：郑杰

身份证号：350322199302134350



职称名称：工程师

专 业：建筑施工

级 别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200103142537

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年06月30日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书



学生 郑杰 ， 性别 男 ，
1993 年 2 月 13 日生， 于
2011 年 9 月至 2015 年 6 月
在本学院 土木工程 专业
四年 制本科学习，修完教学计划规定
的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：厦门大学嘉庚学院

院长：

郑瑞书

证书编号：134691201505002894

2015 年 6 月 27 日





验证码：202511103385349466

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：郑杰 性别：男
证件号码：350322199302134350 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴124个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20150701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	7798	623.84	已参保	/	
202502	112200020099	7798	623.84	已参保	/	
202503	112200020099	7798	623.84	已参保	/	
202504	112200020099	7798	623.84	已参保	/	
202505	112200020099	7798	623.84	已参保	/	
202506	112200020099	7798	623.84	已参保	/	
202507	112200020099	8621	689.68	已参保	/	
202508	112200020099	8621	689.68	已参保	/	
202509	112200020099	8621	689.68	已参保	/	
202510	112200020099	8621	689.68	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印。参保单位在参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-09。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月10日

资料员-陈艺华

证书编码: 0442311400006000358

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 陈艺华

身份证号: 440702200003271527

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 广东省祥粤建设职业培训学校

发证时间: 2023年07月07日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

广东省职称证书

姓名：陈艺华

身份证号：440702200003271527



职称名称：助理工程师

专业：建筑施工

级别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年5月27日

评审组织：广东建工集团工程系列初级专业技术资格
评审委员会

证书编号：2400106245412

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年6月10日







验证码：202511117256414089

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈艺华 性别：女
证件号码：440702200003271527 人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴40个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20180801
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200020099	5963	477.04	已参保	/	
202502	112200020099	5963	477.04	已参保	/	
202503	112200020099	5963	477.04	已参保	/	
202504	112200020099	5963	477.04	已参保	/	
202505	112200020099	5963	477.04	已参保	/	
202506	112200020099	5963	477.04	已参保	/	
202507	112200020099	7993	639.44	已参保	/	
202508	112200020099	7993	639.44	已参保	/	
202509	112200020099	7993	639.44	已参保	/	
202510	112200020099	7993	639.44	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-10。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200020099:广东省第一建筑工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)
日期：2025年11月11日