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第一章 企业规模

投标人情况统计表

投标人名称：广州珠江监理咨询集团有限公司

序
号

项目名称 项目内容 备注

1

投标人企业名

称及法定代表

人姓名

1.投标人企业名称：广州珠江监理咨询集团有限公司

2.法定代表人姓名：卢志瑜
详见P13

2 企业人员规模

1.企业在编及缴纳社保的总人数1813人。

2.工程监理类执业注册工程师数量：注册监理工程师（市政公

用工程）464名；注册监理工程师（其他专业工程）212名，其

他类执业注册工程师255名。

详见
P10-12、
P18-54

3
企业

注册资本金
企业注册资本金3800万元。 详见P13

4
注册监理工程

师人数

企业缴纳正常社保的注册监理工程师人数676人。

提供相关证明材料。（如社保流水或全国建筑市场监管公共服务

平台(四库一平台）网页截图等）

详见
P18-54

5 企业资质情况
现有资质等级级有效期限：

工程监理综合资质/至2028年12月11日
详见
P55-56

6 项目总监资历

1.姓名及联系方式：郝震东/13560030938

工作年限36年，其中，在投标单位工作年限16年；

2.注册监理工程师执业资格及有效期限：至2028年5月22日

3.职称：高级工程师 对应专业：建筑（路桥）生产技术管理

详见
P57-63

7
企业类似项目

业绩

1.自2020年1月1日以来承担的在建或已完工（在建项目的中标

通知书或合同签订时间或施工许可证（含分段办理的）其中一

项满足2020年1月1日以来即可，已竣工项目的项目竣工验收报

告时间满足2020年1月1日以来即可）同类项目业绩6项。

2.同类工程是指新建、扩建的综合管廊项目、地下轨道交通、

隧道工程项目（含隧洞）

详见
P64-245
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填写格式见附表1（投标人业绩一览表）

注：证明材料为监理合同（关键页）或中标通知书原件扫描件

（原件备查）或施工许可证（含分段办理的）或工程竣工验收

报告（原件备查）。（证明材料应体现以下要素：如项目名称、

合同金额、单位名称、盖章签字页、合同签订日期，竣工验收

报告签字盖章页等）。其中，地下轨道交通业绩项目证明材料无

法判断为地下工程的，须提供证明材料，否则不予置评（例如：

轨道交通项目必须要提供为地下工程的证明材料）。投标人提供

的企业业绩多于6项时，招标人按《投标人业绩一览表》顺序，

只统计前6项。

8
项目总监类似

项目业绩

1.项目总监作为专业监理工程师或以上职位承担的在建或已完

工监理同类工程。

2.同类工程是指新建、扩建的综合管廊项目、地下轨道交通、

隧道工程项目（含隧洞）；

3.在建项目以合同签订或中标通知书时间为准或施工许可证为

准，已完工项目以竣工验收报告时间为准。

填写格式见附表1（投标人业绩一览表）

注：证明材料为：①身份证；②资格证书；③合同（关键页）

或中标通知书或施工许可证或工程竣工验收报告或项目总监承

担此项目的验收证明材料原件扫描件，原件备查（业绩证明材

料应体现以下要素：如项目名称、项目规模、合同金额、单位

名称、盖章签字页等。）其中，地下轨道交通业绩项目证明材料

无法判断为地下工程的，须提供证明材料，否则不予置评（例

如：轨道交通项目必须要提供为地下工程的证明材料））。投标

人提供的业绩多于2项时，招标人按《投标人业绩一览表》顺序，

只统计前2项。

详见
P246-302

9
获奖情况

及要求

1.自2020年1月1日以来获得同类工程“国家级”奖项共计2项；

2.自2020年1月1日以来获得同类工程“省部级”奖项共计2项；

填写格式见附表1（投标人业绩一览表）

详见
P303-331
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注：证明材料：（1）获奖证书扫描件（原件备查）。以获奖证书

的颁发证书的时间为准；若获奖项目名称无法判断为同类工程

的，需提供证明材料（原件备查），否则不予置评（例如：轨道

交通项目需要提供为地下工程的证明材料，否则不予置评）。（2）

同类工程是指新建、扩建的综合管廊项目、地下轨道交通、隧

道工程项目（含隧洞）；（3）国家级和省部级奖项分别提供超过

2项的，均按《投标人业绩一览表》顺序只分别计取前2项。

10 履约能力

1.自2022年1月1日纳税信用等级“A”级

2.自2023年1月1日纳税信用等级“A”级

3.自2024年1月1日纳税信用等级“A”级

证明材料：提供近3年由税务机关已出具的纳税信用等级证书

（原件扫描件加盖公章，原件备查）

详见
P332-334

11
拟派项目团队

专业水平

拟投入项目组团队人数27名（投标人根据项目情况自行配置），

包括：

1、总监理工程师 1人；

2、总监代表 2人

3、安全总监 1人；

4、专业监理工程师 9人；

5、监理员 9人；

6、资料员 2人

7、派驻人员 3人。

（本项目团队成员中，持有中职称人员15人，高级职称4人）。

提供上述证明材料及近6个月社保证明文件。

详见
P335-461

投标人（盖章）：广州珠江监理咨询集团有限公司

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

填报日期：2025年11月26日

注：1.此表须在资格审查和资信标文件中提供；

2.附表1投标人业绩一览表属于此表的一部分。
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附表1

投标人业绩一览表

投标人提供自2020年1月1日以来

同类工程监理合同的项目同类工

程经验（业绩）情况：

拟派项目总监资历和总监作为

专业负责人或以上职位承担的

在建或已完工程同类工程：

投标人自2020年1月1日以来同类

工程获奖情况：

资质：工程监理综合资质

同类业绩6项：

1.芳村至白云机场城际工程监理

服务项目5标（含隧道，合同额为

4137.25万元）；

2.广州市轨道交通十二号线及同

步实施工程监理1标（含隧道，合

同额为3239万元）；

3.广州市轨道交通七号线一期工

程西延顺德段土建施工监理（第

02标段）（含隧道，合同额为

1807.5477万元）；

4.广花一级公路地下综合管廊及

道路快捷化改造配套工程施工监

理（标段三）（含隧道/管廊，合

同额1728.8万元）；

5.深圳市城市轨道交通17号线一

期工程监理17501标（含隧道，合

同额为1668.86288万元）；

6.郑州市民文化服务区地下交通

工程土建施工监理B合同段（含隧

道，合同额为1488.036万元）。

拟派项目总监：郝震东

1.资历：高级工程师（建筑（路

桥）生产技术管理专业）。

同类业绩2项：

1.作为项目总监业绩：广州市轨

道交通七号线一期工程西延顺

德段土建施工监理（第02标段）

（含隧道，合同额为1807.5477

万元，担任总监理工程师）；

2.作为项目总监业绩：深圳市城

市轨道交通17号线一期工程监

理17501标（含隧道，合同额为

1668.86288万元，担任总监理工

程师）。

获得同类工程“国家级”奖项2项：

1.2023年12月，承接广州南沙明珠

湾区起步区（灵山岛尖）公共部分

地下空间施工监理获2022-2023年

度国家优质工程”奖；

2.2023年12月，承接西朗污水处理

厂二期工程、西朗污水厂提标改造

全过程监理获“2022-2023年度国家

优质工程”奖；

获得同类工程“省部级”奖项2项：

1.2025年1月，承接知识城腾龙大道

（九龙新区三纵路-KN1-2号路）市

政道路工程监理（标段一）-综合管

廊工程监理获“2024年度广东省市

政工程最高质量水平评价”奖、

“2023年度广东省市政工程安全

文明施工示范工地”奖；

2.2020年8月，承接郑州市民文化服

务区地下交通工程土建施工监理B

合同段获“2019-2020年度河南省工

程建设优质工程”奖。

投标人（盖章）：广州珠江监理咨询集团有限公司

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

填报日期：2025年11月26日
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提示：

1.此表须在资格审查文件和资信标中提供；

2.投标人提供的企业业绩多于招标要求的数量n时，招标人按《投标人业绩一览表》顺序，

只统计前n项）。
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一、 企业在编及缴纳社保的总人数

我司在编及缴纳社保的总人数为1813人。
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二、 工程监理类执业注册工程师数量

我司现有的国家工程建设类执业工程师注册证书人员：

注册监理工程师：676人，其中：

①注册监理工程师（市政公用工程）464名；

②注册监理工程师（其他专业工程）212名。

其他类执业注册工程师255名，其中：

①二级注册造价工程师：5人

②一级注册造价工程师：50人

③二级注册建造师：4人

④一级注册建造师：191人

⑤一级注册结构工程师：2人

⑥一级注册建筑师：3人

后附“全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）的注册人员网页截图”，

详见第三章-注册监理工程师人数。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

13

第二章 企业注册资金

一、 营业执照副本（注册资金3800万元）

查询网址：https://shiming.gsxt.gov.cn/



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

14

二、 企业名称变更证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

15

三、 企业法定代表人变更证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

16



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

17



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

18

第三章 注册监理工程师人数

我司现有的国家工程建设类执业工程师注册证书人员：

注册监理工程师：676人，其中：

①注册监理工程师（市政公用工程）464名；

②注册监理工程师（其他专业工程）212名。

其他类执业注册工程师255名，其中：

①二级注册造价工程师：5人

②一级注册造价工程师：50人

③二级注册建造师：4人

④一级注册建造师：191人

⑤一级注册结构工程师：2人

⑥一级注册建筑师：3人

后附“全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）的注册人员网页截图”。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/company/detail?id=002105291240507081



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

20



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

21



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

22



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

23



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

24



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

25



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

26



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

30



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

38



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

39



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

41



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

45



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

54



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

55

第四章 企业资质情况



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

56

法定代表人姓名：卢志瑜，附营业执照副本扫描件。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

57

第五章 项目总监资历

投标人派任项目总监简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名 郝震东 性别 男 年龄 57岁

职务 总监理工程师 职称 高级工程师 学历 本科

证件类型 注册监理工程师 证件号码 44004527 手机号码 13560030938

参加工作时间 1989年7月 从事项目总监年限 23年

项目总监
资格证书编号

0021489

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 监理酬金 开、竣工日期
在建或
已完

工程质量

深圳市地铁集团
有限公司

深圳市城市轨道交通17号
线一期工程监理17501标

1668.86288
万元 2024.3- 在建 合格

广东顺广轨道交
通有限公司

广州市轨道交通七号线一
期工程西延顺德段土建施
工监理（第02标段）

1807.5477
万元

2017.6-
2022.1 已完 合格



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

58

一、 身份证

二、 学历证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

59

三、 职称证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

60

四、 注册执业资格证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160131059956



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

63

五、 社保证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

64

第六章 企业类似项目业绩

一、 芳村至白云机场城际工程监理服务项目5标

1. 中标通知书

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

65

2. 监理合同关键页

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

66

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

69



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

70

3. 地下轨道交通/隧道工程证明（工程相关图纸）



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

71



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

73

二、 广州市轨道交通十二号线及同步实施工程监理1标

1. 中标通知书

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

74

2. 监理合同关键页

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

75

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

76

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

79

3. 地下轨道交通/隧道工程证明（开工报告）

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

80

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

81

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

82

4. 总监变更证明（温景贤变更为李升华）



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

83

5. 工程竣工验收报告

序号 工程名称 竣工验收日期 工程造价（万元）

1 槎头站-聚龙站区间 2025年1月21日 27240.6142

2 里横路站-槎头站区间 2024年12月19日 27240.6142

3 聚龙站-棠溪站区间 2024年10月31日 17960.8319

4 浔峰岗站-里横路站区间 2023年4月20日 17960.8319

5 槎头车辆段出入段线明挖段 2024年9月29日 12725.3127

6 浔峰岗站 2025年5月26日 27240.6142

7 里横路站 2025年4月30日 27240.6142

8 聚龙站 2025年4月15日 33707



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

84

5.1 槎头站~聚龙站区间



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

85



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

86



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

87



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

88



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

89



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

90

5.2 里横路站~槎头站区间



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

91



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

92



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

93



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

94



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

95



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

96

5.3 聚龙站~棠溪站区间



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

97



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

98



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

99



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

100



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

101

5.4 浔峰岗站-里横路站区间



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

102



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

103



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

104



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

105



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

106



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

107

5.5 槎头车辆段出入段线明挖段



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

108



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

109



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

110



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

111



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

112



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

113

5.6 浔峰岗站



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

114



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

115



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

116



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

117



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

118



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

119

5.7 里横路站



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

120



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

121



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

122



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

123



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

124



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

125

5.8 聚龙站



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

126



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

127



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

128



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

129



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

130



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

131

三、 广州市轨道交通七号线一期工程西延顺德段土建施工监理（第02标段）

1. 中标通知书

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

132

2. 监理合同关键页

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

133

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

134

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

135



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

136

3. 地下轨道交通/隧道工程证明（业主出具的工程证明）

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

137

4. 总监变更证明（温景贤变更为郝震东）

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

138

5. 工程竣工验收报告

序号 工程名称 竣工验收日期 工程造价（万元）

1 林头站~南涌盾构区间 2022年1月7日 14125.0381

2 美的大道站~北滘新城明挖区间 2022年1月7日 3624.227

3 南涌站~陈村新城站区间 2021年10月12日 14557

4 美的大道站 2022年1月7日 21268.3981

5 林头站 2022年1月7日 26240.2054

6 陈村北站 2022年1月7日 17773.2

7 陈村新城站 2021年11月9日 36252

8 南涌站 2021年11月9日 19537



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

139

5.1 林头站~南涌站盾构区间



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

140

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

141



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

142



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

143

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

144

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

145

5.2 美的大道站~北滘新城明挖区间



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

146

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

147



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

148



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

149

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

150

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

151

5.3 南涌站~陈村新城站区间



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

152

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

153



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

154

5.4 美的大道站



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

155

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

156



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

157



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

158

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

159

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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5.5 林头站
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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5.6 陈村北站
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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5.7 陈村新城站
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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5.8 南涌站



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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四、 广花一级公路地下综合管廊及道路快捷化改造配套工程施工监理（标段

三）

1. 中标通知书

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

176

2. 监理合同关键页

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

178

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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3. 建设单位名称变更证明

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

181



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

182

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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4. 总监变更证明（刘昭民变更为苏小丹、苏小丹变更为刘可为）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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5. 工程竣工验收报告

5.1 地下综合管廊
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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5.2 控制中心
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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五、 深圳市城市轨道交通17号线一期工程监理17501标

1. 中标通知书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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2. 监理合同关键页
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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3. 总监变更证明（郝震东变更为杜志强）



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

203

4. 地下轨道交通工程证明（开工报告）



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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六、 郑州市民文化服务区地下交通工程土建施工监理B合同段

1. 中标通知书

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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2. 获奖证书

注：1、郑州市轨道交通14号线一期工程包含在郑州市民文化服务区地下交通市政工程范围
内，详见后附“工程关系说明”；

2、我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。

查询网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/
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3. 监理合同关键页

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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4. 建设单位名称变更证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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5. 工程关系说明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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6. 总监变更证明（温景贤变更为赵克江）



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

215

7. 工程竣工验收报告

序号 工程名称 竣工验收日期 工程造价（万元）

1 奥体中心站~临湖路站区间 2021年10月23日 12570.17

2 奥体中心站-星空路站区间 2018年4月26日 14128.03

3 市委党校-奥体中心站区间 / 8746.62

4 6号线奥体中心站 2021年10月23日 20684.52

5 临湖路站 2021年10月23日 13876.84

6 星空路站 2019年1月12日 16040

7 奥体中心站 / 47485.05
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216

7.1 奥体中心站~临湖路站区间

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

219
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

221

7.2 奥体中心站-星空路站区间

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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7.3 市委党校-奥体中心站区间

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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7.4 6号线奥体中心站

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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7.5 临湖路站
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7.6 星空路站

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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7.7 奥体中心站
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第七章 项目总监类似业绩

第一节 项目总监资历

详见“第五章-项目总监资历”，此处不再重复。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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第二节 项目总监类似业绩证明材料

一、 深圳市城市轨道交通17号线一期工程监理17501标

1. 中标通知书
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2. 监理合同关键页
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3. 总监变更证明（郝震东变更为杜志强）
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4. 地下轨道交通工程证明（开工报告）
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二、 广州市轨道交通七号线一期工程西延顺德段土建施工监理（第02标段）

1. 中标通知书

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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2. 监理合同关键页

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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3. 地下轨道交通/隧道工程证明（业主出具的工程证明）

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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4. 总监变更证明（温景贤变更为郝震东）

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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5. 工程竣工验收报告

序号 工程名称 竣工验收日期 工程造价（万元）

1 林头站~南涌盾构区间 2022年1月7日 14125.0381

2 美的大道站~北滘新城明挖区间 2022年1月7日 3624.227

3 南涌站~陈村新城站区间 2021年10月12日 14557

4 美的大道站 2022年1月7日 21268.3981

5 林头站 2022年1月7日 26240.2054

6 陈村北站 2022年1月7日 17773.2

7 陈村新城站 2021年11月9日 36252

8 南涌站 2021年11月9日 19537
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5.1 林头站~南涌站盾构区间
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5.2 美的大道站~北滘新城明挖区间
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5.3 南涌站~陈村新城站区间
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5.4 美的大道站



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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5.5 林头站
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5.6 陈村北站
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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5.7 陈村新城站
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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5.8 南涌站
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

302



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

303

第八章 获奖情况

第一节 同类工程“国家级”

一、 广州南沙明珠湾区起步区（灵山岛尖）公共部分地下空间施工监理

1. 获奖证书

1.1 2022-2023年度国家优质工程奖（中国施工企业管理协会）

查询网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/
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1.2 2021年度广东省市政优良样板工程（广东省市政行业协会）

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。

查询网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/
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2. 监理合同关键页

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

307



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

308



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

309

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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3. 项目名称说明
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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二、 西朗污水处理厂二期工程、西朗污水厂提标改造全过程监理

1. 获奖证书

1.1 2022-2023年度国家优质工程奖（中国施工企业管理协会）

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。

查询网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/
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1.2 2022年广州市建设工程优质奖（广州市市政公路协会）

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。

查询网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/
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2. 监理合同关键页
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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第二节 同类工程“省部级”

一、 知识城腾龙大道（九龙新区三纵路-KN1-2号路）市政道路工程监理（标段

一）-综合管廊工程监理

1. 获奖证书

1.1 2024年度广东省市政工程最高质量水平评价（广东省市政行业协会）

查询网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/
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1.2 2023年度广东省市政工程安全文明施工示范工地（广东省市政行业协会）

查询网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/
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2. 监理合同关键页

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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二、 郑州市民文化服务区地下交通工程土建施工监理B合同段

1. 获奖证书

1.1 2019-2020年度河南省工程建设优质工程（河南省工程建设协会）

注：1、郑州市轨道交通14号线一期工程包含在郑州市民文化服务区地下交通市政工程范围
内，详见后附“工程关系说明”；

2、我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。

查询网址：https://chinanpo.mca.gov.cn/
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2. 监理合同关键页
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

328

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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3. 建设单位名称变更证明
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4. 工程关系说明

注：我司已更名为广州珠江监理咨询集团有限公司，详见第14页。
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第九章 履约能力

一、 2022年纳税信用等级“A级”证书

查询网址：http://www.chinatax.gov.cn/index.html
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二、 2023年纳税信用等级“A级”证书

查询网址：http://www.chinatax.gov.cn/index.html
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三、 2024年纳税信用等级“A级”证书

查询网址：http://www.chinatax.gov.cn/index.html
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第十章 拟投入团队人员情况

三、项目管理班子人员配备（与技术标一致）

序
号

拟任项目机构
岗位职务

姓名
技术
职称

专业
特长

执业
资格
类别

注册/
登记
专业

注册/
登记
证书
编号

监理
服务
工作
年限

进退场
时间

1 总监理工程师 郝震东
高级
工程师

工程
监理

注册监理
工程师

房屋建筑
工程/市政
公用工程

44004
527 23年

施工阶段/
保修阶段

2
总监代表

（市政公用工程）
谢佳炳

高级
工程师

工程
监理

注册监理
工程师

房屋建筑
工程/市政
公用工程

43006
178 13年 施工阶段

3
总监代表

（机电安装工程）
钟文灵 工程师

工程
监理

注册监理
工程师

机电安装
工程/水利
水电工程

44027
088 13年 施工阶段

4 安全总监 王小才 工程师
工程
监理

注册安全
工程师

建筑施工
安全

1922
03207
27

11年 施工阶段

5
专业监理工程师
（市政公用工程）

谢贤钦 工程师
工程
监理

注册监理
工程师

房屋建筑
工程/市政
公用工程

44026
287 10年

施工阶段/
保修阶段

6
专业监理工程师

（安装）
宋艳志 工程师

工程
监理

注册监理
工程师

机电安装
工程/水利
水电工程

35006
539 11年 施工阶段

7
专业监理工程师

（岩土）
易俊

高级
工程师

工程
监理

注册监理
工程师

市政公用
工程/铁路
工程

61003
554 11年 施工阶段

8
专业监理工程师

（测量）
张海军 工程师

工程
监理

注册监理
工程师

房屋建筑
工程/市政
公用工程

44031
880 6年 施工阶段

9
专业监理工程师
（给排水）

叶学华 工程师
工程
监理

注册监理
工程师

机电安装
工程/市政
公用工程

44034
407 7年 施工阶段

10
专业监理工程师

（电气）
韩燕东

高级
工程师

工程
监理

注册监理
工程师

房屋建筑
工程/市政
公用工程

44026
283 12年 施工阶段

11
专业监理工程师
（工程造价）

关振宇 工程师
工程
监理

一级
注册造价
工程师

安装

建
[造]14
20440
00015
71

16年 施工阶段
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12
专业监理工程师

（BIM）
郭金鑫 工程师

工程
监理

广东省
专业监理
工程师

房屋建筑
工程

B2311
0732 7年 施工阶段

13
专业监理工程师
（建筑施工安全）

郭家荣 工程师
工程
监理

注册安全
工程师

建筑施工
安全

1922
03011
67

8年 施工阶段

14
监理员

（市政公用工程）
高帅

助理
工程师

工程
监理

广东省
监理员

市政公用
工程/房屋
建筑工程

C2304
0335 4年 施工阶段

15 监理员（安装） 吴梦军
助理
工程师

工程
监理

广东省
监理员

机电安装
工程/房屋
建筑工程

C2210
0207 3年

施工阶段/
保修阶段

16 监理员（岩土） 申红阳
助理
工程师

工程
监理

广东省
专业监理
工程师

房屋建筑
工程

B2209
0230 5年 施工阶段

17 监理员（测量） 丁睿
助理
工程师

工程
监理

广东省
监理员

房屋建筑
工程/市政
公用工程

C2212
0107 5年 施工阶段

18 监理员（给排水） 李启祥 工程师
工程
监理

广东省
专业监理
工程师

房屋建筑
工程/市政
公用工程

B2408
0648 6年 施工阶段

19 监理员（电气） 陈辉
助理
工程师

工程
监理

注册监理
工程师

机电安装
工程/市政
公用工程

44050
316 4年 施工阶段

20
监理员

（工程造价）
谭博云

助理
工程师

工程
监理

广东省
监理员

房屋建筑
工程/市政
公用工程

B2401
0039 6年 施工阶段

21 监理员（BIM） 龙保旭
助理
工程师

工程
监理

广东省
监理员

机电安装
工程

C2205
0253 4年 施工阶段

22
监理员

（建筑施工安全）
黎明泉

助理
工程师

工程
监理

广东省安
全监理员

房屋建筑
工程/市政
公用工程

A2206
0363 4年 施工阶段

23 资料员 张莉莉 工程师
工程
监理

资料员 资料 0809F
00428 5年 施工阶段

24 资料员 卿圣兰 工程师
工程
监理

资料员 资料
44181
14000
6423

6年 施工阶段

25
派驻人员

（报批报建工程师）
孟辰斌 工程师

工程
监理

广东省
专业监理
工程师

房屋建筑
工程

B1901
0480 5年 施工阶段



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

337

26
派驻人员

（现场管理工程师）
陈威 工程师

工程
监理

广东省
专业监理
工程师

市政公用
工程

B2211
0367 9年 施工阶段

27
派驻人员

（档案资料管理）
叶汉艺 工程师

工程
监理

资料员 资料 20060
52 10年 施工阶段

2025年 11月 26日



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

338

一、 总监理工程师—郝震东

1. 身份证

2. 学历证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

339

3. 职称证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

340

4. 注册执业资格证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

341



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

342

查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160131059956



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

343

5. 社保证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

344

二、 总监代表（市政公用工程）—谢佳炳

1. 身份证

2. 学历证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

345

3. 注册执业资格证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

346



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

347



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

348



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

349

4. 职称证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

350

5. 社保证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

351

三、 总监代表（机电安装工程）—钟文灵

1. 身份证

2. 学历证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

352

3. 注册执业资格证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

353



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

354



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

355

4. 职称证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

356

5. 社保证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

357

四、 安全总监—王小才

1. 身份证

2. 学历证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

358

3. 职称证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

359

4. 注册执业资格证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

360



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

361

5. 社保证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

362

五、 专业监理工程师（市政公用工程）—谢贤钦

1. 身份证

2. 学历证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

363

3. 职称证书

4. 注册执业资格证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

364



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

365



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

366

5. 社保证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

367

六、 专业监理工程师（安装）—宋艳志

1. 身份证

2. 学历证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

368

3. 职称证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

369

4. 注册执业资格证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

370



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

371

5. 社保证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

372

七、 专业监理工程师（岩土）—易俊

1. 身份证

2. 学历证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

373

3. 职称证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

374

4. 注册执业资格证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

375



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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5. 社保证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

377

八、 专业监理工程师（测量）—张海军

1. 身份证

2. 学历证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

378

3. 职称证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

379

4. 注册执业资格证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

380



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

381

5. 社保证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

382

九、 专业监理工程师（给排水）—叶学华

1. 身份证

2. 学历证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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3. 职称证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

384

4. 注册执业资格证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

385



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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5. 社保证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

387

十、 专业监理工程师（电气）—韩燕东

1. 身份证

2. 学历证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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3. 职称证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

389

4. 注册执业资格证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

390



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

392

5. 社保证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

393

十一、 专业监理工程师（工程造价）—关振宇

1. 身份证

2. 学历证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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3. 职称证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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4. 注册执业资格证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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5. 社保证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

398

十二、 专业监理工程师（BIM）—郭金鑫

1. 身份证

2. 学历证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

399

3. 职称证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

400

4. 执业资格证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

401

5. 社保证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

402

十三、 专业监理工程师（建筑施工安全）—郭家荣

1. 身份证

2. 学历证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

403

3. 职称证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

404

4. 注册执业资格证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

405



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

406

5. 社保证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

407

十四、 监理员（市政公用工程）—高帅

1. 身份证

2. 学历证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）
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3. 职称证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

409

4. 执业资格证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

410

5. 社保证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

411

十五、 监理员（安装）—吴梦军

1. 身份证

2. 学历证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

412

3. 职称证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

413

4. 执业资格证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

414

5. 社保证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

415

十六、 监理员（岩土）—申红阳

1. 身份证

2. 学历证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

416

3. 职称证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

417

4. 执业资格证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

418

5. 社保证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

419

十七、 监理员（测量）—丁睿

1. 身份证

2. 学历证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

420

3. 职称证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

421

4. 执业资格证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

422

5. 社保证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

423

十八、 监理员（给排水）—李启祥

1. 身份证

2. 学历证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

424

3. 职称证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

425

4. 执业资格证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

426

5. 社保证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

427

十九、 监理员（电气）—陈辉

1. 身份证

2. 学历证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

428

3. 职称证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

429

4. 注册执业资格证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

430



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

431

5. 社保证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

432

二十、 监理员（工程造价）—谭博云

1. 身份证

2. 学历证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

433

3. 职称证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

434

4. 执业资格证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

435

5. 社保证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

436

二十一、 监理员（BIM）—龙保旭

1. 身份证

2. 学历证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

437

3. 职称证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

438

4. 执业资格证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

439

5. 社保证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

440

二十二、 监理员（建筑施工安全）—黎明泉

1. 身份证

2. 学历证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

441

3. 职称证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

442

4. 执业资格证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

443

5. 社保证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

444

二十三、 资料员—张莉莉

1. 身份证

2. 学历证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

445

3. 职称证书

4. 执业资格证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

446

5. 社保证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

447

二十四、 资料员—卿圣兰

1. 身份证

2. 学历证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

448

3. 职称证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

449

4. 执业资格证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

450

5. 社保证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

451

二十五、 派驻人员（报批报建工程师）—孟辰斌

1. 身份证

2. 学历证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

452

3. 职称证书

4. 执业资格证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

453

5. 社保证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

454

二十六、 派驻人员（现场管理工程师）—陈威

1. 身份证

2. 学历证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

455

3. 职称证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

456

4. 执业资格证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

457

5. 社保证明



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

458

二十七、 派驻人员（档案资料管理）—叶汉艺

1. 身份证

2. 执业资格证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

459

3. 学历证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

460

4. 职称证书



深圳湾超级总部基地综合管廊项目和沙河东综合管廊项目（K0+000—K0+055与白石路衔接段）两个项目批量招标（监理）

461

5. 社保证明
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