

标段编号: 2207-440307-04-01-826053013001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称: 深圳国际综合物流枢纽中心项目室内信号覆盖分布系统工
程

投标文件内容: 资信标文件

投标人: 中国通信建设第一工程局有限公司

日期: 2025年12月04日

一、资信要求响应汇总一览表

资信要求响应汇总一览表

投标人企业名称	中国通信建设第一工程局有限公司	法定代表人姓名	刘志强
注册资本	18200 万元	注册类专业人员规模	120 人
资质类别及等级	通信工程施工总承包壹级	项目经理资格类别及等级	一级建造师
企业性质	国有企业		
投标员信息	<p>投标员姓名: 何乃维 投标员联系手机号码: 18902284640 投标员联系邮箱: citcc1guangdong@163.com</p>		
<p>企业业绩情况: 提供投标人近三年（自 2022 年 1 月 1 日至投标截止时间，以合同签订时间为准）最具有代表性的同类工程业绩情况。（不超过 4 项，超过 4 项的，以业绩证明材料前 4 项为准）。</p> <p>请按以下格式填写内容：</p> <p>业绩 1：项目名称：台州市路桥区桐屿大道以西、一号路以北地块三网合一及无线信号室内分布建设施工合同， 合同金额：175.42 万元，合同签订时间：2023 年 11 月 19 日，</p> <p>业绩 1：项目名称：中国移动福建公司全省 2023-2024 年通信室分集成施工集中采购框架合同（中国通信建设第一工程局有限公司）， 合同金额：1293.05 万元，合同签订时间：2023 年 1 月 25 日，</p> <p>业绩 1：项目名称：中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司 2023-2024 年设备安装室内覆盖工程总承包力国联通(鄂尔多斯)采购协议， 合同金额：513.12 万元，合同签订时间：2023 年 10 月 9 日，</p> <p>业绩 1：项目名称：中国移动河北公司 2023—2025 年宽带接入和集团客户及室分集成施工服务项目框架合同（标段 4-中通一局）， 合同金额：438.94 万元，合同签订时间：2023 年 7 月 14 日，</p> <p>(1) 项目经理个人能力: 提供拟派项目经理资格等级、专业、职称、移动通信工程施工管理经验等情况。</p> <p>请按以下格式填写内容：</p>			

姓名：高贵彬

年龄：47

学历专业：本科/通信工程

职称：中级/给排水

移动通信工程施工管理经验年限（以履历表为）：20



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码：911306001059410187
单位社保编号：13250200001 经办机构名称：河北省省本级
单位参保日期：1993年01月01日 单位参保状态：参保缴费
参保缴费人数：770 单位参保险种：企业职工基本养老保险
单位有无欠费：无 单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		199508至202511
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		199908至202511
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		200212至202511
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		201106至202511
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		201508至202511
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		198910至202511
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		199405至202511
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		200107至202511
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		201106至202511

证明机构签章：

证明日期：2025年11月18日

- 业务专用章
1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321

1

社保：



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

105	王斌	130602197606060021	1994-07-01	缴费		199407至202511
106	王晨晖	132432197004281010	1993-07-01	缴费		199307至202511
107	魏永东	130602197512040011	1992-10-01	缴费		199210至202511
108	杨建国	130603197310060651	1993-07-01	缴费		199307至202511
109	何宁	130603197809200932	1998-01-01	缴费		199807至202511
110	高贵彬	130602197812250010	2000-01-01	缴费		200006至202511
111	张琳	130604198310170333	2001-12-10	缴费		200511至202511
112	惠胜利	130984198302153638	2013-01-01	缴费		201301至202511
113	王文科	610424198809051455	2017-04-01	缴费		201704至202511
114	王雪川	130625200211076714	2025-08-04	缴费		202508至202511
115	杨宝成	130602196605010052	1993-07-01	缴费		199307至202511
116	侯勇	632821198101160515	2005-08-01	缴费		200508至202511
117	王洪枫	130603197602260911	2011-06-01	缴费		201106至202511
118	杨凯	130321199508113312	2020-08-01	缴费		202008至202511
119	刘占杰	130602196603070035	1993-07-01	缴费		199307至202511
120	程志佳	130604197811280317	2000-07-15	缴费		200007至202511
121	赵蕴修	130602198212120030	2001-07-16	缴费		200107至202511
122	李卓	130604197811240614	2002-08-01	缴费		200208至202511
123	周耀威	130603197410041239	2003-12-01	缴费		200312至202511

证明机构签章：

证明日期：2025年11月18日

业务专用章

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321

(2) 项目经理业绩：投标人提供拟派项目经理近三年（自2022年1月1日至投标截止时间，以验收时间为准）已完工的最具有代表性的以同等身份承担的2个同类工程业绩。

请按以下格式填写内容：

业绩 1: 项目名称: 中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务 (北京-室分及集客专业) 项目框架协议 (标段 5: 中国通信建设第一工程局有限公司), 合同金额: 3509.8218 万元, 验收时间: 2023 年 5 月 10 日

业绩 2: 项目名称: 中国移动河北公司 2023—2025 年宽带接入和集团客户及室分集成施工服务项目框架协议 (标段 6-中通一局), 合同金额: 2520.066266 万元, 验收时间: 2024 年 7 月 31 日

项目团队: 项目总负责人 (由投标人经营班子副职及以上领导担任)、项目经理、项目技术负责人、质量主任、安全主任、质量总监、安全总监、生产经理、商务经理、深化设计工程师、机电工程师、电气工程师、网络安全工程师等人员。

序号	职务	姓名	学历/专业	职称/专业	注册证书名称	类似项目经验年限(年)	备注
1	项目总负责人	刘志强	本科/通信工程	工程师	冀建安 A (2023) 0423566	20	
2	项目经理	高贵彬	本科/通信工程	工程师	冀 113201720182 3765	20	
3	生产经理	李朋飞	本科/通信工程	工程师	冀 113201920200 1256	15	
4	项目技术负责人	王晓刚	本科/通信工程	工程师	冀 113201620161 9293	16	
5	质量主任	李建永	本科/通信工程	工程师	冀 113201920200 1258	17	
6	安全主任	霍国五	本科/通信工程	工程师	13060012060	15	
7	质量总监	刘晓强	本科/通信工程	工程师	冀 113202020210 1980	12	
8	安全总监	张志宽	本科/通信工程	工程师	工信冀建安 C (2018)01037	18	
9	商务经理	何乃维	本科/通信工程	工程师	/	10	
10	深化设计工程师	李庆兵	本科/通信工程	工程师	冀 113201720172 115	15	

11	机电工程师	齐向勤	本科/通信工程	工程师	冀 113201420151 5070	15	
12	电气工程师	吴英兵	本科/通信工程	工程师	BD1833508	20	
13	网络安全工程师	刘竟	本科/通信工程	工程师	冀 113201220131 1509	16	
14	造价师	童得金	本科/通信工程	工程师	201910045130 001289	15	
15	专职安全员	张志成	本科/通信工程	工程师	工信冀建安C (2018)01037	10	
16	劳资监管员	杨哲平	本科/通信工程	工程师	013161139131 6001778	12	
17	施工人员	周行	本科/通信工程	工程师	T13062119890 202271X	11	
18	施工人员	栾永涛	本科/通信工程	工程师	T13300119740 9031815	10	
19	施工人员	朱安见	本科/通信工程	工程师	T51022919790 8077338	9	
20	施工人员	任洪江	本科/通信工程	工程师	T51018219860 4185816	8	
21	施工人员	董宇	本科/通信工程	工程师	T13060319941 0100912	8	
22	施工人员	果友文	本科/通信工程	工程师	T12011319751 0243616	10	
23	施工人员	曹利伟	本科/通信工程	工程师	T13030219751 2133537	12	
24	施工人员	龙绪文	本科/通信工程	工程师	T45052119840 5300511	13	
25	施工人员	曹志国	本科/通信工程	工程师	T13010219770 8140332	12	
26	施工人员	谷小雷	本科/通信工程	工程师	T13063419840 3030215	15	
27	施工人员	林厚强	本科/通信工程	工程师	T13060219690 1201515	10	

二、企业业绩

1、台州市路桥区桐屿大道以西、一号路以北地块三网合一及无线信号室内分布 建设施工合同

1.1、合同扫描件

合同编号: TZSF-20231112

台州市路桥区桐屿大道以西、一号路以北地块

三网合一及无线信号室内分布建设施工合同

甲方:【台州荣信置业有限公司】

乙方:【中国通信建设第一工程局有限公司】

日期: 2023 年 11 月 12 日



甲方系台州市路桥区桐屿大道以西、一号路以北地块小区建设开发方,为进一步提高该小区通信服务水平适应现代通信的发展,最大程度的满足用户小区住户对综合通信业务的需求,甲乙双方本着全面合作和互利共进的原则,经友好协商,一致同意在甲方作为建设单位及后续项目实施监管方,委托乙方承包施工“台州市路桥区桐屿大道以西、一号路以北地块”项目区域内(以下称协议区)进行合作,由甲方作为本协议出资方及后续项目实施监管方委托乙方代为建设协议区内三网合一及无线信号室内分布工程,甲乙双方就三网合一及无线信号室内分布工程的有关事宜达成如下协议:

一、项目内容

1、项目名称: 台州市路桥区桐屿大道以西、一号路以北地块三网合一及无线信号室内分布建设项目

2、项目地点: 台州市路桥区桐屿大道以西、一号路以北

3、总建筑面积约: 226504 平方米, 总户数 1338 户

4、建设内容: 本工程采用包工包料方式。

1、三网合一: FTTH (光纤到户) 工程施工, 包括方案会审及竣工验收、小区建筑红线内的光缆穿放 (含主干光缆、配线光缆、皮线光缆), 机房内 ODF 架、楼道光分配箱的安装、熔接、调试及材料采购工作。包含图纸范围内所有通信相关的工程。本工程使用的户内多媒体箱, 桥架等由甲方提供并安装

2、室分信号覆盖: 小区地下室、电梯井道, 楼顶等区域进行无线信号室内分布系统配套设施专项建设, 具体配套设施覆盖方案以通发办会审图纸为准。

二、甲方职责和义务

1、甲方委托乙方在协议区内进行无线通信室内覆盖延伸工程施工。

2、甲方应为乙方的布线及网络设计施工提供必要的小区总平面图、道路平面设计图、房屋建施图、水电施工图及智能系统施工图等图纸的电子文件。

3、甲方无偿提供协议区域内的设备安装场地, 包含三网机房和室分通信机房, 机房大小满足通信行业建设标准。为保障通信服务质量及确保人员、设施安全, 甲方保证该机房专用于通信服务, 不放置其他无关设施设备, 机房无偿使用期间与本协议区设计使用年限相同。

4、甲方同意乙方为完成本协议内容无偿使用协议区域内管道、桥架、入户线缆等资源。并根据本项目设计要求提供多媒体箱的位置,提供楼层设备箱和其它部位的安装空间、结构化布线的管道空间。

5、甲方应积极配合乙方进行协议范围内施工事宜,为乙方现场施工做好必要的沟通和协调工作,提供施工过程中所需水、电、临时堆场、施工用房等并承担相应费用。乙方无需提供任何施工配合费,包括但不限于施工进场费,电梯配合费等。

6、甲方保证拥有本项目施工和维护所需的房屋/土地/场地的全部所有权或已获得完全授权签署本合同,因甲方违反有关法律法规、在前合同义务或超越权限导致本合同无效或无法实际履行的,乙方因此遭受损失的,甲方应全额赔偿。

7、根据现场施工进度,在满足乙方进场施工的条件下,由甲方书面通知乙方进场施工(预留1个月时间供乙方做室外管道、线路工程)。

三、乙方职责和义务:

1、乙方在协议区内根据通发办会审设计方案,进行三网合一及无线信号室内分布项目建设,保证投入的设施能满足协议区内的通信业务需求。

2、乙方需按照通信工程标准规范和流程实施全流程管理,做好勘测、设计、采购、施工、开通、初验和竣工验收等主要环节跟踪,确保项目整体质量,乙方包验收过关。

3、施工进度乙方应根据甲方施工总体进度安排,施工进度满足甲方现场施工总体进度要求。

4、乙方提供服务所需的相关设备、材料并负责设备的安装、调测。

5、设备安装场地的装修装饰等由甲乙双方根据既不影响甲方环境美观要求,又不影响乙方设备性能的原则,协商解决。

6、乙方保证在设备安装、调测期间做到文明施工,如因乙方施工不当对协议区域内管道、桥架、入户线缆等基础设施设备造成损坏的,双方协商按实赔偿。

7、在施工中乙方对其施工区域范围内的安全负有全部责任,乙方应采取驻地安全保卫措施以及设置因施工可能给第三者造成危险的防护设施,并经常检查,防止事故发生和机械设备、材料的损失。

8、乙方必须服从甲方时间节点时间的要求,乙方所有要完成的内容必须在2024年12月31日前完成,包括有关部门的验收,在实施过程中需甲方配合的甲方必须全力配合。

9、工人工伤保险由乙方支付,甲方所支付的工程价款,乙方应优先支付农民工工资,乙方不得挪用本工程的工程款。

四、维护与服务

1、工程保修期为 1 年, 自工程竣工验收合格之日起计算, 不管保修期有无过住户需要解决的问题乙方必须随时到位, 不管保修期过了几年管线无通到户内箱均由乙方免费完成开通;

2、为保障通信服务质量及确保人员、设施安全, 乙方负责施工的光(电)缆、天线、基站等通信设施, 甲方如要提供给第三方使用需告知乙方并征得乙方同意后方可实施; 未告知乙方, 甲方不得提供给任何第三方使用。

3、甲方项目移交给物业时需和物业做好交接, 并由物业公司继续履行本协议的责任和义务。并确保物业不得以任何理由阻挠日常维护、布线, 不得就此收取任何费用。

五、费用与结算

1、本合同采用包工包料方式(三网合一进户价格为 380 元每户, 室分按照 5.5 元每平方)所涉及价款是含税价, 增值税率 9%, 每次付款前乙方需提供等额增值税专用发票(发票税率为 9%)。在合同履行过程中, 如遇国家税率政策变更, 对于合同未履行完毕的部分, 在原标的不含税(单)价不变的基础上, 按照新税率重新计算标的含税(单)价/合同总价, 并且继续履行, 后续不再另行签订补充合同。

2、双方一致同意本工程施工包干总价为含税价 1754212 元人民币, 大写: 壹佰柒拾伍万肆仟贰佰壹拾贰元(增值税税率 9%)。

不含税价 1609368.81 元人民币, 大写: 壹佰陆拾万玖仟叁佰陆拾捌元捌角壹分。税金 144843.19 元, 大写: 壹拾肆万肆仟捌佰肆拾叁元壹角玖分。

3、合同签订后, 施工进场后一周内甲方向乙方支付合同价的 20% 作为预付款, 即 350842.4 (人民币大写 叁拾伍万零捌佰肆拾贰元肆角) ;

乙方主机房配套设备进场后, 甲方向乙方支付总价的 20%进度款, 即 350842.4 (人民币大写 叁拾伍万零捌佰肆拾贰元肆角) ;

乙方工程竣工且通发办验收通过后, 甲方向乙方支付总价的 30%进度款, 即 526263.6 (人民币大写 伍拾贰万陆仟贰佰陆拾叁元陆角) ;

甲方综合验收通过后, 甲方向乙方支付至总价的 98%尾款, 即 496263.6 (人民币大写 伍拾贰万陆仟贰佰陆拾叁元陆角) ; 剩余 30000.00 元 (叁万元整) 满 1 年质保期后 7 天内支付。

4、发生如下情形时, 合同总价款可以变更:

- 1) 甲方提出对工程进行设计变更;
- 2) 由乙方提出的合理化建议, 经甲方同意采纳实施的;
- 3) 根据工程施工客观需要, 经甲方同意施工方案调整和施工工程量变化。

变更应当由乙方以工作联系单的形式书面向甲方提出, 经甲方签字盖章后, 根据变更前施工方案的取费依据相应变更合同总价款。如合同总造价发生变更的, 仅在最后一期付款时一并调整, 并不调整此前各期付款金额。

5、甲方开票信息:

开票账户: 台州荣信置业有限公司
纳税人识别号: 91331004MAC70E6U7J
地址: 浙江省台州市路桥区桐屿街道建设小区 48 号
电话: 0576-86222082
开户行: 招商银行股份有限公司台州路桥支行
账户: 576901489710555
发票备注: 工程名称: 台州市路桥区桐屿大道以西、一号路以北地块
工程地点: 台州市路桥区桐屿街道建设村

6、乙方收款信息:

收款账户: 中国通信建设第一工程局有限公司
纳税人识别号: 911306001059410187
地址: 河北省保定市竞秀区东风中路 1559 号
电话: 0312-5936397
开户行: 中国建设银行股份有限公司东风中路支行
账户: 13001668608050003886

合同编号: TZSF-20231112

六、合同期限、争议解决及其他

1、本合同自双方授权代表签字并盖章之日起生效，至本合同项下权利义务全部履行完毕时终止。

2、本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决并达成补充合同，该合同经双方签字后与本合同具备同等法律效力。

3、本合同履行过程中发生纠纷的，双方协商解决，协商不成，任何一方可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

4、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

(以下无正文)

甲方(盖章):

法定代表人或授权代表:

(签字)

地址:

联系人:

联系电话:

签字日期: 2023年11月12日

乙方(盖章):

法定代表人或授权代表:

(签字)

地址:

联系人:

联系电话: 15905768789

签字日期: 2023年11月12日

1.2、完工证明

(W2025-06-02)

台州市路桥区桐屿大道以西、一号路以北地块 SF 项目准予接入公网通知书

各基础电信运营企业相关分公司、有关单位：

我办根据《建筑物移动通信基础设施工程技术标准》(GB51456-2023)、《无线通信室内覆盖系统工程技术标准》(GB/T 51292-2018)、《建设工程配套 5G 移动通信基础设施技术标准》(DB33/1239-2021)及浙江省通信管理局相关文件等要求，对台州荣信置业有限公司(建设单位)提交的台州市路桥区桐屿大道以西、一号路以北地块 SF 项目移动通信基础设施工程进行接入公用电信网前检测后确认：

经检测，工程质量符合国标要求，各类设施已按设计要求安装完毕或完成预留，且各项技术性能符合规范要求，竣工资料内容齐全数据正确，准予接入公用电信网络，请在接到通知后，按质量监督结果，尽快组织对应信源部分的接入施工工作。

单位：台州市通信发展办公室(盖章)

2025 年 6 月 9 日

(编号: 2025—1—010)

台州市路桥区桐屿大道以西、一号路以北地块通信网络建设工程 准予接入公网通知书

中国电信台州分公司、中国移动台州分公司、中国联通台州分公司、建设单位:

我办根据《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》、《综合布线系统工程设计规范》等标准及《关于贯彻落实光纤到户国家标准的通知》(建标[2013]36号)和浙江省通信管理局相关文件要求,对台州荣信置业有限公司(建设单位)提交的台州市路桥区桐屿大道以西、一号路以北地块通信网络建设工程项目进行接入公用电信网前检测后确认:

该项目工程质量符合国标要求,管线设备已按设计要求安装完毕且各项技术性能符合规范要求,竣工资料内容齐全数据正确,准予接入公众电信网络,请在接到通知后尽快组织接入施工工作。

此件一式三份:市通信发展办公室、县(市、区)主管部门及建设单位各一份。

签发单位:台州市通信发展办公室(盖章)

2025年1月21日

2、中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服务集中采购（设备安装-福建）项
目框架协议
框架协议扫描件

CMFJ-202200332



中国移动 2022 年至 2023 年通信工程施工服
务集中采购（设备安装-福建）项目

框架协议

中国移动通信集团福建有限公司

中国移动通信集团福建有限公司

中国移动通信集团福建有限公司

中国移动通信集团福建有限公司

中国移动通信集团福建有限公司

中国移动通信集团福建有限公司

中国移动通信集团有限公司福建分公司

与

中国通信建设第一工程局有限公司

中国移动通信集团福建有限公司

中国移动通信集团福建有限公司

中国移动通信集团福建有限公司

中国移动通信集团福建有限公司

中国移动通信集团福建有限公司

中国移动通信集团福建有限公司

大杰

房勇



第二节专用合同条款

专用合同条款前附表

序号	条款名称	公司 编列内容
1	甲方	中国移动通信集团福建有限公司 中国移动通信集团有限公司福建分公司
2	乙方	中国通信建设第一工程局有限公司
3	计划工期	按发包方要求分批完成,各单项工程在乙方接到甲方或甲方关联公司《施工委托函》后应按《施工委托函》规定的时间内完成。
4	建设地点 (实施地 域)	① 核心网+业务网+传输网+动力配套: 宁德市; ② 接入层和宏基站: 宁德的蕉城、福鼎、福安、霞浦、周宁、寿宁、柘荣; 福州的鼓楼、晋安、马尾、连江、罗源
5	合同金额	币种: 人民币
6	安全生产 费	支付方式及期限: 见以下付款条款
7	试运行期	单项工程上线交维后6个月
8	保修期	单项工程竣工验收合格后 24 个月
9	付款条款	<p>21.1 本合同范围内的各单项工程采用下列方式付款:</p> <p>21.1.1 乙方完成整体工程量的 50% (工程完成量以甲方或甲方下属分公司签证的为准,以下同), 并完整提交相应工程量的施工技术文件, 甲方收到乙方提供的相应金额合法有效的、标明合同号的增值税专用发票 (金额为单项工程设计预算折后的 30%, 含预付款) 原件和复印件各一份、付款申请、框架协议关键页的复印件、施工委托函及经甲方认可的工程进度报表, 确认无误后 15 个工作日内, 支付至工程预算价的 30%; 同时按照该单项工程设计预算不打折的建筑安装工程费的 1.5% 向乙方全额支付安全生产费 (此部分费用已包含在上述的工程预算价 30% 中), 剩余的安全生产费在最终结算金额中按实结算, 多退少补;</p> <p>21.1.2 工程上线交维并且最终结算金额确认后, 甲方收到乙方提供的相应金额合法有效的、标明合同号及相应金额的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请、框架协议关键页的复印件、双方签署的初验合格报告、工程结算审核书、考核成绩的文件及甲方签署的初验证书复印件并确认无误后 15 个工作日内, 支付至本工程最终结算金额 (即审计定案值) 的 80% (含预付款);</p> <p>21.1.3 工程终验合格后, 甲方收到乙方提供的标明合同号及相应金额合法有效的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请、</p>

73.



		<p>框架协议关键页的复印件、工程结算审核书、考核成绩的文件及双方签署的竣工验收证书之后 20 个工作日内，支付尾款。</p> <p>尾款=审计定案值*20%-考核扣款-审减造价考核款。</p> <p>甲方收到乙方编制的竣工结算报告后，委托审计部门进行审计。乙方提交结算报告中工程结算总价的准确率应控制在 10% 以内，若经审计后审减率超过 10%，则审计费由乙方支付，同时，乙方还应按审减造价的 10% 向甲方支付违约金。由乙方支付的审计费及违约金作为审减造价考核款，甲方有权直接从应付未付的工程款中直接扣抵。</p> <p>单项工程考核分数高于或等于 80 分，不予扣除考核款；分数低于 80 分（不含 80 分）高于 70 分（含 70 分），考核扣款=考核款×20%；分数低于 70 分（不含 70 分）高于 60 分（含 60 分），考核扣款=考核款×30%；考核分数低于 60 分（不含 60 分），考核扣款=考核款×100%，对应单项工程结算价（即审计定案值）的 10% 作为考核款。</p> <p>人工费为实际结算工程款的 20%，与每期工程款同时支付。甲方在支付上述每笔工程款项时，将款项的 20% 直接支付至农民工工资专用账户，具体账户根据《工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》另行约定。</p>
10	发票及支付	<p>1. 合同总价的所有支付由甲方以（银行转账或承兑期不超过六个月的汇票）等方式付至乙方。</p> <p>2. 乙方申请付款应提供符合国家规定的发票。</p>
11	其他	无

本表关于要采购的施工服务的具体资料是对专用合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。本专用合同条款为通用合同条款的补充细化，若与通用合同条款中的强制性规定相抵触，则以通用合同条款为准。

季大杰
7月



专用合同条款

甲方：中国移动通信集团福建有限公司
中国移动通信集团有限公司福建分公司
乙方：中国通信建设第一工程局有限公司(以下简称乙方)

甲方与乙方双方依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规、监管规定，在友好协商、平等互利的基础上，就中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购(设备安装-福建)项目方面的合作事宜达成如下协议(以下称“本协议”或“本框架协议”)。

第一条 合作内容

甲方代表甲方关联公司，选定乙方承担中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购(设备安装-福建)项目，并与乙方签订本框架协议。乙方依据中标结果，按照本框架协议附件5商务规范书的约定与甲方签订施工合同，并根据该施工合同向甲方及甲方关联公司提供中国移动2022年至2023年通信设备安装工程施工服务。上述施工服务范围包含甲方核心机房设备、传输设备、无线主设备和室外型 WLAN(含天馈线)、电源配套设备的新建、改建、扩建等工程施工服务。具体如下：

范围	定义
核心机房设备	包含移动通信网、数据承载网、业务网、支撑网的主设备及相关电源等配套施工。除省内项目以外还包括总部立项各省公司承建的通信设备施工项目(除一干传输设备施工工程)。
二干传输设备	省内城域网之间的骨干网络传输设备及电源等配套施工。
骨干汇聚层传输设备	城域传送网传输设备及电源等配套设备施工(不含市电引入)。
接入层传输设备	接入层传输设备(含微波传输设备)设备及电源等配套施工(不含市电引入)(已纳入集客专线统一施工的除外)。
无线主设备	无线网主设备(包含但不限于2G、3G、4G、5G、NB设备，含应急通信车，不含室分系统)和室外 WLAN(含天馈系统)及电源配套设备(不含市电引入)的施工服务。

(二) 在本框架协议期限内，甲乙双方应共同遵守国家行业管理的相关法律、法规、监管规定及甲方和甲方关联公司在集中采购方面的规章制度。

(三) 本框架协议签订后，甲方和/或甲方关联公司均有权根据实际的工程项目需求对采购规模进行调整，具体的调整范围、工程项目等以甲方和/或甲方关联公司提出的书面内容

大杰
13



(十八) 乙方对甲方或甲方关联公司委托的建设任务的质量和进度承担最终责任。确因乙方的过失,致使建设任务质量、进度与施工合同(包括订单)内容不符的,乙方应赔偿甲方因此受到的损失。

(十九) 乙方应为甲方或甲方关联公司配备具有较高专业水准、丰富从业经验、勤勉尽责的专门项目团队,完成甲方或甲方关联公司的工程建设任务。

(二十) 乙方保证对提供给甲方的服务享有合法权利,不侵犯任何第三方的知识产权等权益(包括但不限于商标权、专利权、版权、对不便于申请专利的技术秘密和商业秘密的权利等)。否则,乙方将赔偿由此给甲方或甲方关联公司造成的全部损失。

(二十一) 本协议期限间,乙方经行业主管部门授予的资格(质)如发生变更,或机构变更、相关人员变动、歇业、停产、转产等情况,应在前述事项发生之日起2个工作日内书面通知甲方或甲方关联公司。

(二十二) 与甲方或甲方关联公司就具体项目签订施工合同后,履行施工合同中规定的其他的乙方权利与义务。

(二十三) 乙方应当独立提供施工服务,不得以任何形式进行转包或分包。

第四条施工服务费收费标准

本框架协议上限金额分为基本报价阶梯上限金额和总体规模金额:

基本报价阶梯上限不含税金额为人民币【78870000】元(大写:【柒仟捌佰捌拾柒万】);

总体规模不含税金额为人民币【118305000】元(大写:【壹亿壹仟捌佰叁拾万零伍仟】);

甲方及甲方关联公司共用本框架协议上限金额。

乙方中标价格如下:

服务区域	本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时 折扣系数 N (不含税)	本框架协议下 累计订单/合同金额 大于基本报价阶梯 上限金额且小于或 等于总体规模金额 时 折扣系数 (N*97%, 不含税)	增值税 税率
①核心网+业务网+传输网+动力 配套: 宁德市; ②接入层和宏基站: 宁德的蕉 城、福鼎、福安、霞浦、周宁、 寿宁、柘荣、福州的鼓楼、晋安、 马尾、连江、罗源	21%	20.37%	9%

7月
大杰



说明：①以《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信〔2016〕451号）中的《信息通信建设工程预算定额》为计价基础。具体取费标准详见报价说明。

②中国移动通信集团福建有限公司、中国移动通信集团有限公司福建分公司与福建迅捷通信技术服务有限公司在【中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购（设备安装-福建）项目】中委托乙方提供施工服务的总规模不超过上述总体规模，同时甲方有权根据实际情况调整中国移动通信集团福建有限公司、中国移动通信集团有限公司福建分公司与福建迅捷通信技术服务有限公司委托乙方提供施工服务的比例。

第五条 违约责任

(二十四) 因乙方原因出现重大质量安全事故的，甲方有权与乙方终止本框架协议的执行。

(二十五) 乙方的相关资格（质）被授予机关降级或取消的，甲方有权取消其入选供应商资格或甲方有权与乙方终止本框架协议的执行。

(二十六) 在框架协议期限内，若乙方资质证书到期，未取得通信工程施工总承包资质（或其他符合国家相关规定可以承接本次采购施工工作的资格（质））的或已取得通信工程施工总承包资质（或其他符合国家相关规定可以承接本次采购施工工作的资格（质）），但其资质等级不满足招标文件规定资质等级要求的，甲方将终止与乙方的合同执行。

(二十七) 乙方拒绝签订甲方及其甲方关联公司的采购合同或拒绝接受甲方的采购订单和建设任务的，甲方有权取消其入选供应商资格或甲方有权与乙方终止本框架协议的执行，并取消甲方下一期该服务的招投标活动。

(二十八) 经证实乙方因停产、转产等原因无法继续提供能够满足甲方需求的服务，甲方有权取消其入选供应商资格或甲方有权与乙方终止本框架协议的执行。

(二十九) 在甲方及其甲方关联公司与乙方签订框架协议或合同（包括订单）前，乙方拒绝按照招标文件中规定的金额、担保形式向甲方或甲方关联公司提交履约保证金。有权取消其入选供应商资格，并取消甲方下一期该服务的招投标活动。

(三十) 乙方将工程违法分包或者转包的，一经发现，甲方有权取消其入选供应商资格，如给甲方造成损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。上述所说“分包”及“转包”，包括但不限于乙方将上述工程分包或转包给乙方的关联公司、控股公司或子公司等。

(三十一) 考核评价方面存在问题，按照考核管理办法条款执行。

(三十二) 乙方在甲方支付合同款项时，应按各期付款数额以及甲方的要求向甲方或甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票，乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具或开具不合格的，甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开

李大杰
13.



签署页

甲乙双方签署:

甲方: 中国移动通信集团福建有限公司



签订日期: 2022 年 3 月 28 日

甲方: 中国移动通信集团有限公司福

建分公司

(盖章)

负责人:

或授权代表:

签订日期: 2022 年 3 月 28 日



法定代表人: 李志明

或授权代表: 合同专用章

签订日期: 2022 年 3 月 28 日

李大杰
73

2.1、福州 2023 年 5G 春节保障室分专项工程

2.1.1、订单

工程任务委托书

施工信息

施工任务号	FJ-SGPQ-20230112-0009	施工任务单号	关于福2023年5G春防保电分项工程的施工任务
项目名称	C23030215AA1301	项目名称	福2023年5G春防保电分项工程
立项批文号	162900000	项目实施进度	待审核
项目负责人	黄海平	完工时间	2023-01-12
施工班组			

施工单位信息

施工单位	中国通信建设集团工程有限公司	资质等级	中国通信建设2019年通信工程类施工总承包一级资质(通信建设一级资质)
合同编码	CM03-20220032	合同名称	中国通信建设2022年-2023年通信工程总承包类-采购类(含通信-福2023年5G春防保电分项工程)
合同号		合同金额(元)	921400000000.00
施工负责人	陈日福	合同金额(元)	12527100.00
施工班组			

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务单号	项目管理专业	项目负责人	安全负责人	施工工单	施工负责人	施工班组	施工地点	施工时间	施工类型	施工状态	施工人
1	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-1	无线_工设备	3600.00	136.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
2	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-2	无线_工设备	1500.00	430.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
3	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-3	无线_工设备	1340.00	431.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平

014	BBWS	福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-4	无线_工设备	3000.00	100.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
4	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-5	无线_工设备	3250.00	195.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
5	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-6	无线_工设备	3250.00	195.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
6	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-7	无线_工设备	3400.00	234.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
7	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-8	无线_工设备	4150.00	273.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
8	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-9	无线_工设备	3400.00	277.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
9	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-10	无线_工设备	3250.00	195.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
10	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-11	无线_工设备	12200.00	712.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
11	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-12	无线_工设备	5850.00	351.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
12	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-13	无线_工设备	9000.00	534.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
13	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-14	无线_工设备	3450.00	217.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
14	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-15	无线_工设备	3250.00	195.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
15	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-16	无线_工设备	7250.00	435.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
16	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-17	无线_工设备	4000.00	262.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
17	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-18	无线_工设备	8000.00	534.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
18	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-19	无线_工设备	10550.00	633.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
19	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-20	无线_工设备	3285.00	214.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
20	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-21	无线_工设备	3900.00	214.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
21	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-22	无线_工设备	3250.00	195.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
22	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-23	无线_工设备	4500.00	273.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
23	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-24	无线_工设备	3900.00	254.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
24	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-25	无线_工设备	4000.00	334.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
25	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-26	无线_工设备	1950.00	117.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
26	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-27	无线_工设备	10550.00	631.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
27	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-28	无线_工设备	4550.00	273.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
28	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-29	无线_工设备	3200.00	212.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
29	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-30	无线_工设备	3900.00	234.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平
30	3501	福州闽江-福2023年5G春防保电分项工程	福2023-01-12-0009-0009-31	无线_工设备	3250.00	195.00	FJ-SGPQ-SGPQ-保电分项工程	0009-12	A1_0	福2023年5G春防保电分项工程	2023-01-15	待施工	2023-01-15	黄海平

2023年5月12日

附錄二

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间
1	违约责任告知书-周.pdf	违约责任告知书	徐海平	2023-01-12

2	关于下发中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购项目一级集中采购结果的通知.HTML	入围文件	徐海平	2023-012
---	---	------	-----	----------

流程历史					
行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	
审批时间					
1	发起申请	已处理	徐海平	福建公司(福州分公司)	2023-01-12 15:23:32
2	室经理	同意	郑海勇	福建公司(福州分公司)	2023-01-01 19:39:42
3	部门领导审核	同意	林海宇	福建公司(福州分公司)	2023-01-01 17:04:14



2.1.2、完工证明

初验会议纪要

建设项目名称	福州 2023 年 5G 春节保障室分专项工程
项目编号	C23302421AA1001
建设地点	福州
施工日期	自 2023 年 6 月 14 日开工至 2024 年 3 月 29 日 完工
初验日期	2024 年 10 月 12 日
施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司, 中国通信建设第三工程局有限公司, 中移建设有限公司, 中时讯通信建设有限公司

验收意见及施工质量评语:

本次验收根据《中国移动通信工程验收管理办法》及相关工程验收规范的要求, 并参照合同中签订的系统验收手册对本工程软件功能进行了初步验收。验收小组认为本工程各项性能指标符合设计要求, 工程质量良好。

是否通过初验:


本工程建设规模、形成的生产能力、工程投资和建设工期符合立项批复要求, 施工质量良好, 系统功能测试正常, 工程档案材料齐全, 符合投入试运行条件, 福州分公司同意通过初步竣工验收。

验收小组签章：（建设部门、维护部门、设计单位、施工单位、监理单位、主设备厂家等单位签字盖章）

建设部门




维护部门




设计单位



施工单位



监理单位



主设备厂家/集成商



2.2.1、订单

2.2.1、订单

第 1 页, 共 2 页

第 2 页, 共 2 页													
37	C25302423A1001	宁德2025年5月-7月-阶段Ⅱ部分专程工程	350924_AAI_0078	宁德市宁南-南湖国际商务中心裙楼间斜对打- H805 (单程)	福建省宁德市寿宁县	黄兴禄	2025-02-20	2025-11-30	中国信通建设第一工程有限公司	FJ-YTFC-20252211-0007-2	17278.07	345.68	CMFJ-20230058
38	C25302423A1001	宁德2025年5月-7月-阶段Ⅱ部分专程工程	350921_AAI_0042	宁德霞浦-蕉城区佳阳国际新商务楼间斜对打- H800 (单程)	福建省宁德市霞浦县	黄兴禄	2024-12-27	2025-09-24	中国信通建设第一工程有限公司	FJ-YTFC-20241211-0024-131	34600	692.00	CMFJ-20230032
39	C25302423A1001	宁德2025年5月-7月-阶段Ⅱ部分专程工程	350922_AAI_0085	宁德蕉城-天湖国际商务中心新商务楼间斜对打- H800 (单程)	福建省宁德市蕉城区	黄兴禄	2024-12-27	2025-09-24	中国信通建设第一工程有限公司	FJ-YTFC-20241211-0024-77	17400	348.00	CMFJ-20230033
40	C25302423A1001	宁德2025年5月-7月-阶段Ⅱ部分专程工程	350921_AAI_0060	宁德蕉城-金源名都-三期-部分楼层间斜对打- H800 (单程)	福建省宁德市蕉城区	黄兴禄	2024-12-27	2025-09-24	中国信通建设第一工程有限公司	FJ-YTFC-20241211-0024-74	16600	332.00	CMFJ-20230032
41	C25302423A1001	宁德2025年5月-7月-阶段Ⅱ部分专程工程	350921_AAI_0066	宁德蕉城-系博国际商务中心新商务楼间斜对打- H800 (单程)	福建省宁德市蕉城区	黄兴禄	2024-12-27	2025-09-24	中国信通建设第一工程有限公司	FJ-YTFC-20241211-0024-80	33900	678.00	CMFJ-20230032
42	C25302423A1001	宁德2025年5月-7月-阶段Ⅱ部分专程工程	350902_AAI_0063	宁德霞浦-建筑投资公司-天湖国际商务楼间斜对打- H800 (单程)	福建省宁德市霞浦县	黄兴禄	2024-12-27	2025-09-24	中国信通建设第一工程有限公司	FJ-YTFC-20241211-0024-83	18100	362.00	CMFJ-20230032
43	C25302423A1001	宁德2025年5月-7月-阶段Ⅱ部分专程工程	350921_AAI_0081	宁德霞浦-精工电子二期-部分楼层间斜对打- H800 (单程)	福建省宁德市霞浦县	黄兴禄	2024-12-27	2025-09-24	中国信通建设第一工程有限公司	FJ-YTFC-20241211-0024-107	15800	316.00	CMFJ-20230032
44	C25302423A1001	宁德2025年5月-7月-阶段Ⅱ部分专程工程	350921_AAI_0037	宁德霞浦-鸿邦-一期-部分楼层间斜对打- H800 (单程)	福建省宁德市霞浦县	黄兴禄	2024-12-27	2025-09-24	中国信通建设第一工程有限公司	FJ-YTFC-20241211-0024-113	21100	482.00	CMFJ-20230032
45	C25302423A1001	宁德2025年5月-7月-阶段Ⅱ部分专程工程	350921_AAI_0038	宁德霞浦-电信营业中心-部分H800	福建省宁德市霞浦县	黄兴禄	2024-12-27	2025-09-24	中国信通建设第一工程有限公司	FJ-YTFC-20241211-0024-116	5300	108.00	CMFJ-20230032
46	C25302423A1001	宁德2025年5月-7月-阶段Ⅱ部分专程工程	350921_AAI_0039	宁德霞浦-东阳首府-部分楼层间斜对打-H800	福建省宁德市霞浦县	黄兴禄	2024-12-27	2025-09-24	中国信通建设第一工程有限公司	FJ-YTFC-20241211-0024-119	28600	572.00	CMFJ-20230032
47	C25302423A1001	宁德2025年5月-7月-阶段Ⅱ部分专程工程	350921_AAI_0040	宁德霞浦-外海银城-部分楼层间斜对打-H800	福建省宁德市霞浦县	黄兴禄	2024-12-27	2025-09-24	中国信通建设第一工程有限公司	FJ-YTFC-20241211-0024-122	12800	256.00	CMFJ-20230032
48	C25302423A1001	宁德2025年5月-7月-阶段Ⅱ部分专程工程	350921_AAI_0041	宁德霞浦-金源国际-部分楼层间斜对打-H800	福建省宁德市霞浦县	黄兴禄	2024-12-27	2025-09-24	中国信通建设第一工程有限公司	FJ-YTFC-20241211-0024-125	31100	602.00	CMFJ-20230032
49	C25302423A1001	宁德2025年5月-7月-阶段Ⅱ部分专程工程	350921_AAI_0042	宁德霞浦-宁南城-部分楼层间斜对打-H800	福建省宁德市霞浦县	黄兴禄	2024-12-27	2025-09-24	中国信通建设第一工程有限公司	FJ-YTFC-20241211-0024-128	25600	512.00	CMFJ-20230032
50	C25302423A1001	宁德2025年5月-7月-阶段Ⅱ部分专程工程	350921_AAI_0044	宁德霞浦-东阳首府-部分楼层间斜对打-H800	福建省宁德市霞浦县	黄兴禄	2024-12-27	2025-09-24	中国信通建设第一工程有限公司	FJ-YTFC-20241211-0024-134	20300	408.00	CMFJ-20230032
51	C25302423A1001	宁德2025年5月-7月-阶段Ⅱ部分专程工程	350921_AAI_0064	宁德霞浦-鸿邦-部分楼层间斜对打-H800	福建省宁德市霞浦县	黄兴禄	2024-12-27	2025-09-24	中国信通建设第一工程有限公司	FJ-YTFC-20241211-0024-140	18100	362.00	CMFJ-20230032
52	C25302423A1001	宁德2025年5月-7月-阶段Ⅱ部分专程工程	350924_AAI_0058	宁德市宁南-阳阳国际-部分楼层间斜对打-H800	福建省宁德市寿宁县	黄兴禄	2024-12-27	2025-09-24	中国信通建设第一工程有限公司	FJ-YTFC-20241211-0024-146	16600	332.00	CMFJ-20230032
53	C25302423A1001	宁德2025年5月-7月-阶段Ⅱ部分专程工程	350921_AAI_0046	宁德霞浦-望京国际-部分楼层间斜对打-H800	福建省宁德市霞浦县	黄兴禄	2024-12-27	2025-09-24	中国信通建设第一工程有限公司	FJ-YTFC-20241211-0024-137	9800	196.00	CMFJ-20230032
54	C25302423A1001	宁德2025年5月-7月-阶段Ⅱ部分专程工程	350921_AAI_0038	宁德霞浦-中海-部分楼层间斜对打-H800	福建省宁德市霞浦县	黄兴禄	2024-12-27	2025-09-24	中国信通建设第一工程有限公司	FJ-YTFC-20241211-0024-110	25600	512.00	CMFJ-20230032
55	C25302423A1001	宁德2025年5月-7月-阶段Ⅱ部分专程工程	350924_AAI_0058	宁德市宁南-南湖国际商务中心-部分楼层间斜对打- H800 (单程)	福建省宁德市寿宁县	黄兴禄	2024-12-27	2025-09-24	中国信通建设第一工程有限公司	FJ-YTFC-20241211-0024-143	13600	272.00	CMFJ-20230032
56	C25302423A1001	宁德2025年5月-7月-阶段Ⅱ部分专程工程	350921_AAI_0013	宁德市宁南-筑景国际-部分楼层间斜对打-H800	福建省宁德市寿宁县	黄兴禄	2024-12-27	2025-09-24	中国信通建设第一工程有限公司	FJ-YTFC-20241211-0024-101	21100	422.00	CMFJ-20230032
57	C25302423A1001	宁德2025年5月-7月-阶段Ⅱ部分专程工程	350921_AAI_0012	宁德霞浦-南湖国际商务中心-部分楼层间斜对打- H800 (单程)	福建省宁德市霞浦县	黄兴禄	2024-12-27	2025-09-24	中国信通建设第一工程有限公司	FJ-YTFC-20241211-0024-98	31100	602.00	CMFJ-20230032
58	C25302423A1001	宁德2025年5月-7月-阶段Ⅱ部分专程工程	350921_AAI_0011	宁德霞浦-汇金国际-部分楼层间斜对打-H800	福建省宁德市霞浦县	黄兴禄	2024-12-27	2025-09-24	中国信通建设第一工程有限公司	FJ-YTFC-20241211-0024-95	12800	256.00	CMFJ-20230032
59	C25302423A1001	宁德2025年5月-7月-阶段Ⅱ部分专程工程	350921_AAI_0009	宁德霞浦-工安局新商务楼间斜对打-H800	福建省宁德市霞浦县	黄兴禄	2024-12-27	2025-09-24	中国信通建设第一工程有限公司	FJ-YTFC-20241211-0024-93	8300	166.00	CMFJ-20230032
60	C25302423A1001	宁德2025年5月-7月-阶段Ⅱ部分专程工程	350921_AAI_0001	宁德市宁南-大湖商业街-部分H800	福建省宁德市寿宁县	黄兴禄	2024-12-27	2025-09-24	中国信通建设第一工程有限公司	FJ-YTFC-20241211-0024-152	2200	40.00	CMFJ-20230032
61	C25302423A1001	宁德2025年5月-7月-阶段Ⅱ部分专程工程	350921_AAI_0008	宁德霞浦-南湖国际商务中心-部分H800	福建省宁德市霞浦县	黄兴禄	2024-12-27	2025-09-24	中国信通建设第一工程有限公司	FJ-YTFC-20241211-0024-146	14300	286.00	CMFJ-20230032
62	C25302423A1001	宁德2025年5月-7月-阶段Ⅱ部分专程工程	350921_AAI_0014	宁德霞浦-文景国际-部分H800	福建省宁德市霞浦县	黄兴禄	2024-12-27	2025-09-24	中国信通建设第一工程有限公司	FJ-YTFC-20241211-0024-99	2300	46.00	CMFJ-20230032



2.2.2、完工证明

终 验 证 书

建设项目名称	宁德 2025 年 5G 七期一阶段室分专项工程
工程施工名称	宁德 2025 年 5G 七期一阶段室分专项工程
建设地点	宁德地区
终验日期	2025 年 4 月 15 日
施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司
验收意见及施工质量评语： 依据《中国移动通信集团福建有限公司通信工程验收管理办法》（移计（2018）168 号）相关工程验收规范，经核实以下信息： <input type="checkbox"/> 试运行已达 6 个月，期间项目运行稳定，无需延长试运行期 <input type="checkbox"/> 全套工程相关资料已移交 <input type="checkbox"/> （其他要求） <input type="checkbox"/> 初验遗留问题已整改\因客观因素导致部分遗留问题未整改但不影响项目终验。 终验遗留问题如下： 认定本次验收涉及单项工程为合格工程，终验遗留问题不影响整体系统运行并形成终验备忘录（若有），同意通过终验。	
验收小组签章：   	

2.3、宁德 2023 年 5G 春节保障室分专项工程

2.3.1、订单

第 2 页, 共 1 页

1



中国移动通信集团福建有限公司宁德分公司工程建设部

2.3.2、完工证明

终 验 证 书

建设项目名称	宁德 2023 年 5G 春节保障室分专项工程
工程施工名称	宁德 2023 年 5G 春节保障室分专项工程
建设地点	宁德地区
终验日期	2023 年 8 月 30 日
施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司
验收意见及施工质量评语： <p>依据《中国移动通信集团福建有限公司通信工程验收管理办法》(移计(2018)168号)相关工程验收规范,经核实以下信息:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 试运行已达 6 个月,期间项目运行稳定,无需延长试运行期<input type="checkbox"/> 全套工程相关资料已移交<input type="checkbox"/> (其他要求)<input type="checkbox"/> 初验遗留问题已整改\因客观因素导致部分遗留问题未整改但不影响项目终验。 <p>终验遗留问题如下:</p> <p>认定本次验收涉及单项工程为合格工程,终验遗留问题不影响整体系统运行并形成终验备忘录(若有),同意通过终验。</p>	
验收小组签章:   	

2.4、宁德 2024 年 5G 六期二阶段室分专项工程

2.4.1、订单

第 1 页, 共 2 页

项目编码	项目编码	项目名称	任务编码	任务名称	任务所属区域	施工人员	开工时间	完工时间	施工单位名称	申报编号	预估金额(元)	其中安全产值(元)	合同编码
1	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0176	宁德古田-万润百货分层楼间对打TB-H800(市电)	福建省宁德市古田县	李群	2023-03-10	2025-03-11	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20241010-0021-2	20000	400.00	CNFJ-202305538
2	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0140	宁德福鼎-中航百悦城一期分层楼间对打TB-H800	福建省宁德市福鼎市	李群	2024-07-19	2025-03-10	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240521-0026-11	23867.3	476.15	CNFJ-202200332
3	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0049	宁德福鼎-国际大酒店分层楼间对打TB-H800	福建省宁德市福鼎市	李群	2024-06-13	2024-12-05	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240510-0023-65	13227.6	284.55	CNFJ-202200332
4	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0123	宁德宁德-苏宁宁中六期1F食堂B-J800(市电)	福建省宁德市宁德市	李群	2024-07-19	2024-11-27	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240520-0010-8	10000	200.00	CNFJ-202200538
5	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0188	宁德吾悦-美的国际商业分层楼间对打TB-H800(市电)	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-07-19	2024-11-27	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240812-0012-1	20000	400.00	CNFJ-202200538
6	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0186	宁德吾悦-上广后街三期三楼大堂对打TB-H800(市电)	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-07-19	2024-11-27	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240624-0037-2	20000	400.00	CNFJ-202200538
7	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0126	宁德吾悦-三威国际商业分层楼间对打TB-H800(市电)	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-07-19	2024-11-27	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240520-0010-9	10000	200.00	CNFJ-202200538
8	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0053	宁德吾悦-市府直街办公大楼分层楼间对打TB-H800	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-06-13	2024-11-27	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0026-77	4363.1	87.26	CNFJ-202200538
9	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0124	宁德福鼎-仙都公园商业分层楼间对打TB-H800(市电)	福建省宁德市福鼎市	李群	2024-07-19	2024-11-27	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240520-0010-10	10000	200.00	CNFJ-202200538
10	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0136	宁德吾悦-仙都国际商业分层楼间对打TB-H800(市电)	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-07-19	2024-11-27	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240812-0012-2	15000	300.00	CNFJ-202200538
11	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0086	宁德吾悦-深谋国际商业分层楼间对打TB-H800(市电)	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-18	8409.47	169.39	CNFJ-202200538
12	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0084	宁德吾悦-三威国际商业分层楼间对打TB-H800(市电)	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-19	25311.76	504.28	CNFJ-202200538
13	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0118	宁德吾悦-中农国际商业分层楼间对打TB-H800(市电)	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-07-24	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240523-0025-25	1885.89	37.68	CNFJ-202200538
14	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0141	宁德福鼎-新源国际东区1#室内分层楼间对打TB-H800	福建省宁德市福鼎市	李群	2024-07-19	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240521-0026-14	27971.96	559.44	CNFJ-202200538
15	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0021	宁德吾悦-宝一堂分层楼间对打TB-H800	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-09-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-11	9804.86	196.10	CNFJ-202200532
16	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0033	宁德吾悦-金泰名都商业分层楼间对打TB-H800(市电)	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-17	3146.07	689.61	CNFJ-202200532
17	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0076	宁德吾悦-仙都名都商业分层楼间对打TB-H800(市电)	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-18	5702.52	114.05	CNFJ-202200532
18	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0073	宁德吾悦-亿达国际商业分层楼间对打TB-H800(市电)	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-19	10677.18	213.54	CNFJ-202200532
19	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0026	宁德吾悦-中农国际商业分层楼间对打TB-H800(市电)	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-23	12884.23	257.68	CNFJ-202200532
20	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0077	宁德吾悦-鼎鑫国际乐会所商业分层楼间对打TB-H800	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-19	7159.46	143.19	CNFJ-202200532
21	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0076	宁德吾悦-奥园国际林茗商业分层楼间对打TB-H800(市电)	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-16	11239.12	224.78	CNFJ-202200532
22	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0071	宁德吾悦-宝一堂分层楼间对打TB-H800	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-11	9555.65	179.11	CNFJ-202200532
23	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0086	宁德吾悦-新中业商业分层楼间对打TB-H800(市电)	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-19	4161.22	98.20	CNFJ-202200532
24	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0026	宁德吾悦-中源江景商业分层楼间对打TB-H800(市电)	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-16	12223.28	244.47	CNFJ-202200532
25	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0057	宁德吾悦-新源商业分层楼间对打TB-H800(市电)	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-20	2389.09	47.78	CNFJ-202200532
26	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0058	宁德吾悦-新源天地商业分层楼间对打TB-H800(市电)	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-92	9566.93	193.14	CNFJ-202200532
27	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0051	宁德吾悦-恒泰国际商业分层楼间对打TB-H800(市电)	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-71	23196.06	483.92	CNFJ-202200532
28	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0064	宁德吾悦-名都国际商业分层楼间对打TB-H800(市电)	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-51	8174.04	166.68	CNFJ-202200532
29	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0054	宁德吾悦-名都国际商业分层楼间对打TB-H800(市电)	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-29	2898.32	58.17	CNFJ-202200532
30	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0034	宁德吾悦-弘基时代商业分层楼间对打TB-H800(市电)	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-29	5499.55	109.99	CNFJ-202200532
31	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0037	宁德吾悦-中源江景商业分层楼间对打TB-H800(市电)	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-29	9612.18	192.24	CNFJ-202200532
32	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0036	宁德吾悦-新源商业分层楼间对打TB-H800(市电)	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-26	3795.56	75.90	CNFJ-202200532
33	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0044	宁德吾悦-恒泰国际商业分层楼间对打TB-H800(市电)	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-50	21063.91	421.28	CNFJ-202200532
34	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0039	宁德吾悦-国大国际商业分层楼间对打TB-H800(市电)	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-51	3561.4	71.23	CNFJ-202200532
35	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0081	宁德吾悦-市府直街商业分层楼间对打TB-H800(市电)	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-161	5112.34	102.25	CNFJ-202200532
36	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0072	宁德吾悦-新宁食府商业分层楼间对打TB-H800(市电)	福建省宁德市吾悦广场	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-134	5112.34	102.25	CNFJ-202200532

37	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0060	宁德福鼎-金桂佳境商业分层楼间对打TB-H800	福建省宁德市福鼎市	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-98	14874.43	293.49	CNFJ-202200532
38	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0043	宁德福鼎-乐都贸易分层楼间对打TB-H800	福建省宁德市福鼎市	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-37	5382.81	107.66	CNFJ-202200532
39	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0059	宁德福鼎-乐都贸易分层楼间对打TB-H800	福建省宁德市福鼎市	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-197	4885.65	97.71	CNFJ-202200532
40	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0067	宁德福鼎-金源云海商业分层楼间对打TB-H800	福建省宁德市福鼎市	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-119	11906.16	238.12	CNFJ-202200532
41	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0055	宁德福鼎-金源国际商业分层楼间对打TB-H800	福建省宁德市福鼎市	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-83	6467.58	129.35	CNFJ-202200532
42	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0070	宁德福鼎-金泰国际商业分层楼间对打TB-H800	福建省宁德市福鼎市	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-128	15609.4	312.19	CNFJ-202200532
43	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0054	宁德福鼎-中源国际商业分层楼间对打TB-H800	福建省宁德市福鼎市	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-35	9700.61	191.01	CNFJ-202200532
44	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0053	宁德福鼎-中源国际商业分层楼间对打TB-H800	福建省宁德市福鼎市	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-35	7895.35	157.90	CNFJ-202200532
45	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段室分专项工程	350982_101_0026	宁德福鼎-时代国际商业分层楼间对打TB-H800	福建省宁德市福鼎市	李群	2024-06-13	2024-09-26	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-TTFC-20240516-0025-193	36580.22	731.60	CNFJ-202200532
46	C4302423101002	宁德2024年5G六期二阶段											

2.4.2、完工证明

终 验 证 书

建设项目建设项目名称	宁德 2024 年 5G 六期二阶段室分专项工程
工程施工名称	宁德 2024 年 5G 六期二阶段室分专项工程
建设地点	宁德地区
终验日期	2025 年 2 月 21 日
施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司
验收意见及施工质量评语：	
依据《中国移动通信集团福建有限公司通信工程验收管理办法》(移计(2018)168号)相关工程验收规范, 经核实以下信息:	
<input type="checkbox"/> 试运行已达 6 个月, 期间项目运行稳定, 无需延长试运行期	
<input type="checkbox"/> 全套工程相关资料已移交	
<input type="checkbox"/> (其他要求)	
<input type="checkbox"/> 初验遗留问题已整改\因客观因素导致部分遗留问题未整改但不影响项目终验。	
终验遗留问题如下:	
认定本次验收涉及单项工程为合格工程, 终验遗留问题不影响整体系统运行并形成终验备忘录(若有), 同意通过终验。	
验收小组签章:	

2.5、福州 2022 年 5G 四期二阶段室分专项工程

2.5.1、订单

中国移动集团福建有限公司福州分公司移建部

移建委托函 (2022) 351 号

关于委托进行福州 2022 年 5G 四期二阶段 室分专项工程施工的函

中国通信建设第一工程局有限公司：

根据《关于福州 2022 年 5G 四期二阶段室分专项工程立项的通知》（闽移计建立项批复 (2022) 338 号）要求，我公司决定进行福州 2022 年 5G 四期二阶段室分专项工程的建设。现根据双方签署的《中国移动 2022 年至 2023 年通信设备安装工程施工服务集中采购(福建)项目框架协议(上市部分)（中通一局）》框架协议（合同编号：CMFJ-202200332，下称“框架协议”），委托贵公司进行该工程的施工，有关事项函告如下：

一、本工程的建设依据为《关于福州 2022 年 5G 四期二阶段室分专项工程立项的通知》文件，项目编号为 22-FJ/FZ-5G-004，MIS 编号为 C22302421100140，立项批复金额 5617.4 万元人民币。

二、承包范围：以我公司审定的施工图设计内容、设计调整方案和变更文件为准。

三、工期要求：计划 2022 年 08 月 01 日前开工，2023 年 04 月 21 日前完工，并提供竣工文件 4 套。

四、施工材料：本工程采用包工不包料，按实结算的方式。需由贵公司购买的辅助材料需在我公司入围的厂家范围内选购，并经我公司确认。

五、施工要求

1、请按规定参加工程设计会审，并根据施工图设计对购买材料进行复核，在开工前制定详细的施工组织计划报我公司审查，施工组织计划中必须包含施工人员名单，施工人员如有变更应及时向我公司报备，所有施工人员都必须具备相应资格并持证上岗。

2、施工单位为工程施工现场管理的第一责任单位，应做好施工现场质量和安全管理。施工单位应设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，并在施工组织设计中予以明确；施工单位负责项目管理的技术人员应当在开工前对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认；施工组织设计中应明确工程准备、工程实施、工程验收阶段的质量管理控制措施，并制定该项目针对性的安全技术措施、安全生产事故应急预案

和施工现场临时用电方案；对施工过程中的关键部位、重点环节、隐蔽工程应有旁站记录。

3、施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工中发生工程变更的，应按经建设单位认可的变更设计文件进行变更施工。

4、施工期间应按时提供施工进度周报和月报，工程完工后根据《框架协议》约定按时提供竣工文件、竣工验收报告和工程结算报告，办理工程验收和结算事宜。

六、依据设计文件，本工程预算造价为 55 万元(含税)，其中安全生产费 2.85 万元(需单独开具发票)，安全生产费根据《关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》(工信部通信(2016)451 号)规定执行，请在首付款中按照设计预算予以全额申请支付，经审计后的安全生产费在最终结算金额中按实结算。

七、其他说明事宜

1、请贵公司做好参建人员的岗前工程质量教育培训，未经教育培训或者考核不合格的，不得上岗作业。同时需按照规定做好相应保险缴纳工作。2、贵公司在收到本《施工委托函》后 15 个工作日内未向我司提起支付安全生产费申请，则视为贵公司自愿先行垫付该笔费用。



请贵公司接函后，尽快组织施工班组，严格做好现场管理，确保安全、保质、保量地完成施工任务。有关情况请及时与我公司联系，联系人：徐海平，联系电话：17805900968。

中国移动通信集团福建有限公司福州分公司工程建设部

2022年7月26日



抄送：

中国移动通信集团福建有限公司福州分公司综合部

2022年7月27日印发



2.5.2、完工证明

中国通信建设第一工程局有限公司

竣工文件

工程验收证书

建设工程名称	福州2022年5G四期二阶段室分专项工程		
单项工程名称	福州晋安-晋安市党学校二期室分B-HRWS等9个站点		
建设地点	晋安		
开工日期	2022年11月15日	竣工日期	2023年5月18日
建设单位	中国移动通信集团福建有限公司 福州分公司	施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司
设计单位	中国移动通信集团设计院有限公司		
监理单位	公诚管理咨询有限公司		
主要工程量： 详见工作量表。			
验收评定： 该工程安装工艺符合设计和施工规范要求，系统的各项电气性能指标符合验收规范和工程设计要求。该工程按照安全操作规范施工，做到安全生产无事故。工程完工后的竣工资料收集、整理比较齐全、完整，符合归档要求。			
经过评定，施工质量为优良，工程综合评比为合格。			
验收部门			
施工单位（盖章）：  代表（签名）： 日期：2023年5月25日	监理单位（盖章）：  代表（签名）： 日期：2023年5月25日	建设单位（盖章）：  代表（签名）： 日期：2023年5月25日	

2.6、福州 2023 年 5G 五期一阶段室分专项工程-福州分公司

2.6.1、订单

序号	附件名称	附件类型	上传时间
1	违约责任告知书-合集.pdf	违约责任告知书	2023-04-04
2	违约责任告知书-单笔.pdf	违约责任告知书	2023-04-04

卷二 T. 5

3	选内责任告知书-1号.pdf	选内责任书-林盛 2023-04-04
4	关于下发中国移动2023年至2024年通信工程设计与可行性研究(第一批)集中采购入网文件的通知 2023-04-	

流程历史					
行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	林雨	恒星公司-湘阴分公司-工程部设备	2023-04-04 11:15:19
2	审批通过	同意	邓勇伟	福星公司-湘阴分公司-工程部设备	2023-04-04 16:07:31
3	部门领导审批	同意	林雨	福建公司-湘阴分公司-工程部设备	2023-04-05 14:21:56

2023.7. 强刘
签字日期: 2023.7. 强刘

印心 合同专用章

1996年1月1日
中国科学院植物研究所

卷之三

1. *Chlorophytum comosum* (L.) Willd. (Liliaceae) (Fig. 1) is a common species in the tropical and subtropical regions of the world. It is a clumped, terrestrial plant with a thick, horizontal rhizome and a cluster of long, narrow, linear leaves. The leaves are green with a distinct midrib and are arranged in a fan-like pattern. The inflorescence is a terminal panicle with numerous small, white flowers.

卷之三

2.6.2、完工证明

初验会议纪要

建设项目名称	福州 2023 年 5G 五期一阶段室分专项工程_福州分公司
项目编号	C23302421101001
建设地点	福州
施工日期	自 2023 年 5 月 19 日开工至 2024 年 3 月 19 日完工
初验日期	2024 年 10 月 12 日
施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司, 中国通信建设第三工程局有限公司, 中移建设有限公司, 中时讯通信建设有限公司

验收意见及施工质量评语:

本次验收根据《中国移动通信工程验收管理办法》及相关工程验收规范的要求, 并参照合同中签订的系统验收手册对本工程软件功能进行了初步验收。验收小组认为本工程各项性能指标符合设计要求, 工程质量良好。

是否通过初验:

本工程建设规模、形成的生产能力、工程投资和建设工期符合立项批复要求, 施工质量良好, 系统功能测试正常, 工程档案材料齐全, 符合投入试运行条件, 福州分公司同意通过初步竣工验收。

验收小组签章：（建设部门、维护部门、设计单位、施工单位、监理单位、主设备厂家等单位签字盖章）

建设部门



维护部门





设计单位



施工单位



监理单位



2.7、宁德 2023 年 5G 五期一阶段室分专项工程

2.7.1、订单

二级标题与章节标题

第 2 页，共 2 页

2023.4.7
刘志强印
合同专用章

2.7.2、完工证明

初 验 证 书

建设项目名称	宁德 2023 年 5G 五期一阶段室分专项工程
工程施工名称	宁德福安-碧桂园铂玥府楼间对打室分 B-HRWD 等 20 个单项工程 (详见初验证书清单附表)
建设地点	宁德福安
施工日期	自 2023 年 4 月 7 日开工至 2023 年 9 月 22 日完工
初验日期	2023 年 9 月 22 日
施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

验收意见及施工质量评语:

一、施工单位评语

(施工工艺是 否 满足各专业验收测试规范及设计要求; 签证资料是 否 合理与实际相符; 农民工工资是 否 及时支付; 工程竣工验收资料是 否 及时提交, 内容完整, 准确) (签字) 吴英玉

二、设计单位评语

(设计变更 完成; 设计方案是 否 严格执行强制标准; 施工现场与设计是 否 一致) (签字) 林海祥

三、监理单位评语

(是 否 工程竣工资料进行审查核验; 是 否 介入工程遗留问题解决, 督促整改, 确保质量满足验收规范; 签证资料是 否 认真核验、审批流程是 否 归档、是 否 与实际相符; 是 否 及时提交各类监理资料, 资料应齐全、数据准确、内容完整真实) (签字) 林海祥

四、区县公司评语

本工程已核验通过, 以上情况属实。 (签字) 林海祥

验收小组意见:

认定本次验收涉及单项工程为合格工程, 初验遗留问题不影响整体系统运行
(若有), 同意通过初验。 (签字) 林海祥

验收小组签章:



初 验 证 书

建设项目名称	宁德 2023 年 5G 五期一阶段室分专项工程
工程施工名称	宁德周宁-龙腾世纪楼间对打室分 B-HRWD 等 2 个单项工程 (详见初验证书清单附表)
建设地点	宁德周宁
施工日期	自 2023 年 4 月 7 日开工至 2024 年 9 月 22 日完工
初验日期	2023 年 9 月 22 日
施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

验收意见及施工质量评语:

一、施工单位评语

(施工工艺是否满足各专业验收测试规范及设计要求; 签证资料是否合理与实际相符; 农民工工资是否及时支付; 工程竣工验收资料是否及时提交, 内容完整, 准确) (签字) 吴英玉

二、设计单位评语

(设计变更否完成; 设计方案是否严格执行强制标准; 施工现场与设计是否一致) (签字) 林祥智

三、监理单位评语

(是否工程竣工资料进行审查核验; 是否介入工程遗留问题解决, 督促整改, 确保质量满足验收规范; 签证资料是否认真核验、审批流程是否归档、是否与实际相符; 是否及时提交各类监理资料, 资料应齐全、数据准确、内容完整真实) (签字) 张妙生

四、区县公司评语

本工程已核验通过, 以上情况属实。 (签字) 吴英玉

验收小组意见:

认定本次验收涉及单项工程为合格工程, 初验遗留问题不影响整体系统运行 (若有), 同意通过初验。

验收小组签章:

初 验 证 书

建设项目名称	宁德 2023 年 5G 五期一阶段室分专项工程
工程施工名称	宁德寿宁-东区行政服务中心室分 B-HRWS 等 1 个单项工程 (详见初验证书清单附表)
建设地点	宁德寿宁
施工日期	自 2023 年 4 月 7 日开工至 2023 年 9 月 22 日完工
初验日期	2023 年 9 月 22 日
施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

验收意见及施工质量评语:

一、施工单位评语

(施工工艺是 否 满足各专业验收测试规范及设计要求; 签证资料是 否 合理与实际相符; 农民工工资是 否 及时支付; 工程竣工验收资料是 否 及时提交, 内容完整, 准确) (签字) 吴英玉

二、设计单位评语

(设计变更 否 完成; 设计方案是 否 严格执行强制标准; 施工现场与设计是 否 一致) (签字) 林祥福

三、监理单位评语

(是 否 工程竣工资料进行审查核验; 是 否 介入工程遗留问题解决, 督促整改, 确保质量满足验收规范; 签证资料是 否 认真核验、审批流程是 否 归档、是 否 与实际相符; 是 否 及时提交各类监理资料, 资料应齐全、数据准确、内容完整真实) (签字) 陈建平

四、区县公司评语

本工程已核验通过, 以上情况属实。

(签字) 陈建平

验收小组意见:

认定本次验收涉及单项工程为合格工程, 初验遗留问题不影响整体系统运行 (若有), 同意通过初验。

验收小组签章:



初 验 证 书

建设项目名称	宁德 2023 年 5G 五期一阶段室分专项工程
工程施工名称	宁德霞浦-晨曦宾馆室分 B-HRWS 等 21 个单项工程（详见初验证书清单附表）
建设地点	宁德霞浦
施工日期	自 2023 年 4 月 7 日开工至 2023 年 9 月 22 日完工
初验日期	2023 年 9 月 22 日
施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

验收意见及施工质量评语：

一、施工单位评语

（施工工艺是 否 满足各专业验收测试规范及设计要求；签证资料是 否 合理与实际相符；农民工工资是 否 及时支付；工程竣工验收资料是 否 及时提交，内容完整，准确）

（签字） 吴其昌

二、设计单位评语

（设计变更 否 完成；设计方案是 否 严格执行强制标准；施工现场与设计是 否 一致）

（签字） 林祥辉

三、监理单位评语

（是 否 工程竣工资料进行审查核验；是 否 介入工程遗留问题解决，督促整改，确保质量满足验收规范；签证资料是 否 认真核验、审批流程是 否 归档、是 否 与实际相符；是 否 及时提交各类监理资料，资料应齐全、数据准确、内容完整真实）

（签字） 林丛春

四、区县公司评语

本工程已核验通过，以上情况属实。

（签字） 陈易江

验收小组意见：

认定本次验收涉及单项工程为合格工程，初验遗留问题不影响整体系统运行
(若有)，同意通过初验。

验收小组签章：



初 验 证 书

建设项目名称	宁德 2023 年 5G 五期一阶段室分专项工程
工程施工名称	宁德柘荣-嘉馨文化园电影院 B-HRWP 等 6 个单项工程 (详见初验证书清单附表)
建设地点	宁德柘荣
施工日期	自 2023 年 4 月 7 日开工至 2023 年 9 月 21 日完工
初验日期	2023 年 9 月 22 日
施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

验收意见及施工质量评语:

一、施工单位评语

(施工工艺是 否 满足各专业验收测试规范及设计要求; 签证资料是 否 合理与实际相符; 农民工工资是 否 及时支付; 工程竣工验收资料是 否 及时提交, 内容完整, 准确) (签字) 吴英玉

二、设计单位评语

(设计变更 否 完成; 设计方案是 否 严格执行强制标准; 施工现场与设计是 否 一致) (签字) 林海强

三、监理单位评语

(是 否 工程竣工资料进行审查核验; 是 否 介入工程遗留问题解决, 督促整改, 确保质量满足验收规范; 签证资料是 否 认真核验、审批流程是 否 归档、是 否 与实际相符; 是 否 及时提交各类监理资料, 资料应齐全、数据准确、内容完整真实) (签字) 周伟

四、区县公司评语

本工程已核验通过, 以上情况属实。

(签字) 刘利军

验收小组意见:

认定本次验收涉及单项工程为合格工程, 初验遗留问题不影响整体系统运行
(若有), 同意通过初验。

验收小组签章:



2.8、宁德 2022 年 5G 四期二阶段室分专项工程

2.8.1、订单

中国移动通信集团有限公司福建分公司

移建委托函〔2022〕138号



关于委托进行宁德 2022 年 5G 四期二阶段室分专项工程施工的函

中国通信建设第一工程局有限公司：

根据《关于宁德 2022 年 5G 四期二阶段室分专项工程立项的通知》（闽移计建立项批复〔2022〕304号）要求，我公司决定进行宁德 2022 年 5G 四期二阶段室分专项工程的建设。现根据双方签署的《中国移动 2022 年至 2023 年通信设备安装工程施工服务集中采购（福建）项目框架协议（上市部分）（中通一局）》框架协议（合同编号：CMFJ-202200332，下称“框架协议”），委托贵公司进行该工程的施工，有关事项函告如下：

一、本工程的建设依据为《关于宁德 2022 年 5G 四期二阶段室分专项工程立项的通知》文件，项目编号为 22-FJ/ND-5G-002，MIS 编号为 C22302423100120，立项批复金额 1015.8 万元人民币。

二、承包范围：以我公司审定的施工图设计内容、设计调整方案和变更文件为准。

三、工期要求：计划 2022 年 07 月 20 日前开工，2023 年 07 月 31 日前完工，并提供竣工文件 6 套。

四、施工材料：本工程采用包工部分包料，按实结算的方式。需由贵公司购买的辅助材料需在我公司入围的厂家范围内选购，并经我公司确认。

五、施工要求

1、请按规定参加工程设计会审，并根据施工图设计对购买材料进行复核，在开工前制定详细的施工组织计划报我公司审查，施工组织计划中必须包含施工人员名单，施工人员如有变更应及时向我公司报备，所有施工人员都必须具备相应资格并持证上岗。

2、施工单位为工程施工现场管理的第一责任单位，应做好施工现场质量和安全管理。施工单位应设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，并在施工组织设计中予以明确；施工单位负责项目管理的技术人员应当在开工前对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认；施工组织设计中应明确工程准备、工程实施、工程验收阶段的质量管理控制措施，并制定该项目针对性的安全技术措施、安全生产事故应急预案和施工现场临时用电方案；对施工过程中的关键部位、重点环节、隐蔽工程应有旁站记录。

3、施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工中发生工程变更的，应按经建设单位认可的变更设计文件进行变更施工。

4、施工期间应按时提供施工进度周报和月报，工程完工后根据《框架协议》约定按时提供竣工文件、竣工验收报告和工程结算报告，办理工程验收和结算事宜。

六、依据设计文件，本工程预算造价为 31.59 万元（含税），其中安全生产费 1.26 万元（需单独开具发票），安全生产费根据《关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信〔2016〕451 号）规定执行，请在首付款中按照设计预算予以全额申请支付，经审计后的安全生产费在最终结算金额中按实结算。

七、其他说明事宜

1. 请贵公司做好参建人员的岗前工程质量教育培训，未经教育培训或者考核不合格的，不得上岗作业。同时需按照规定做好相应保险缴纳工作。
2. 贵公司在收到本《施工委托函》后 15 个工作日内未向我司提起支付安全生产费申请，则视为贵公司自愿先行垫付该笔费用。
3. 工程竣工指完成硬件施工并提交具备送审条件的全套竣工资料（包含材料平衡表、竣工资料、测试资料、结算材料等）。
4. 根据合同约定，贵公司如不能按本《施工委托函》约定工期交工，施工质量达不到设计和合同指定的规范要求，或发生其它使合同无法履行的行为，每延迟交工一日，贵公司向我司支付本工程预算造价 0.5%的逾期违约金。当上述逾期违约金达到本工程预算造价的 5%时，我司有权取消本工程委托，贵公司应赔偿因此给我司造成的全部损失。且施工质量达不到设计和规范的要求时，我司有权要求贵公司无条件进行返工，若仍达不到设计和规范要求，我司有权邀请其他单位对全部或部分工程进行施工，所需费用由贵公司承担。

5. 贵公司应当根据合同条款要求向监理人提交进度计划，并严格执行经审批后的施工组织计划，实际进度与计划进度不符时，应重新提交进度计划至监理人审批。

6. 贵司应将日施工计划中进场物质，关键工序、隐蔽工程等相关信息报送监理人审核，发现监理人员未尽审核职责的应当及时上报我司，否则我司不予认可未经监理人员审核的相关工程量。

7. 根据合同约定本工程考核分数高于或等于 80 分，不予以扣除考核款；分数低于 80 分（不含 80 分）高于 70 分（含 70 分），考核扣款 = 考核款 \times 20%；分数低于 70 分（不含 70 分）高于 60 分（含 60 分），考核扣款 = 考核款 \times 30%；考核分数低于 60 分（不含 60 分），考核扣款 = 考核款 \times 100%，对应本工程结算价（即审计定案值）的 10%作为考核款。

8. 请贵司配合建设单位做好资源生产与验收，以及工程涉及的网络资产移交管理工作。

9. 本次委托金额仅为预估，最终金额以项目设计批复金额为准。

请贵公司接函后，尽快组织施工班组，严格做好现场管理，确保安全、保质、保量地完成施工任务。有关情况请及时与我公司联系，联系人：杨美芳，联系电话：13599186680。

中国移动通信集团有限公司宁德分公司工程建设部

2022年7月18日

宁德分公司市区营销中心、福安分公司、福鼎分公司、霞浦分公司、工程建设部、网络部、财务部。
抄送：

中国移动通信集团福建有限公司宁德分公司综合部 2022年7月18日印发

2.8.2、完工证明

终 验 证 书

建设项目名称	宁德 2022 年 5G 四期二阶段室分专项工程
工程施工名称	宁德 2022 年 5G 四期二阶段室分专项工程
建设地点	宁德地区
终验日期	2022 年 12 月 31 日
施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司
验收意见及施工质量评语： <p>依据《中国移动通信集团福建有限公司通信工程验收管理办法》(移计(2018)168号)相关工程验收规范,经核实以下信息:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 试运行已达 6 个月,期间项目运行稳定,无需延长试运行期<input type="checkbox"/> 全套工程相关资料已移交<input type="checkbox"/> (其他要求)<input type="checkbox"/> 初验遗留问题已整改\因客观因素导致部分遗留问题未整改但不影响项目终验。 <p>终验遗留问题如下:</p> <p>认定本次验收涉及单项工程为合格工程,终验遗留问题不影响整体系统运行并形成终验备忘录(若有),同意通过终验。</p>	
验收小组签章: 	

2.9、宁德 2024 年 5G 六期一阶段室分专项工程

2.9.1、订单

中国移动通信集团福建有限公司宁德分公司工程建设部

2.9.2、完工证明

终 验 证 书

建设项目名称	宁德2024年5G六期一阶段室分专项工程
工程施工名称	宁德2024年5G六期一阶段室分专项工程
建设地点	宁德蕉城
终验日期	2024 年 8 月 29 日
施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司
验收意见及施工质量评语： 依据《中国移动通信集团福建有限公司通信工程验收管理办法》(移计(2018)168号)相关工程验收规范,经核实以下信息: <input type="checkbox"/> 试运行已达6个月,期间项目运行稳定,无需延长试运行期 <input type="checkbox"/> 全套工程相关资料已移交 <input type="checkbox"/> (其他要求) <input type="checkbox"/> 初验遗留问题已整改\因客观因素导致部分遗留问题未整改但不影响项目终验。	
终验遗留问题如下： 认定本次验收涉及单项工程为合格工程,终验遗留问题不影响整体系统运行并形成终验备忘录(若有),同意通过终验。	
验收小组签章：   	

2.10、宁德 2024 年 5G 六期三阶段室分集合一期工程

2.10.1、订单

第 1 页，共 1 页

工作任务委托清单

项目编码	项目名称	任务编码	任务名称	任务所属区域	派工人	开工时间	完工时间	派工单位名称	单据编号	预算金额	其中安全生产品	合同编码
C24302423101003	宁德2024年5G六期三阶段室分集合一期工程	3506925_101_0048	宁德周宁-阳光东府室分楼间对打0-1000	福建省宁德市周宁县	李影	2024-09-31	2025-05-31	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-YTP-20240821-0014-5	5451.52	100.03	CMJ-202200332
C24302423101003	宁德2024年5G六期三阶段室分集合一期工程	3506902_101_0005	宁德蕉城-新能源创新实验室2号研发楼室分	福建省宁德市蕉城区	李影	2024-09-13	2025-06-13	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-YTP-20240903-0007-2	1963.19	38.26	CMJ-202200332
C24302423101003	宁德2024年5G六期三阶段室分集合一期工程	3506902_101_0044	宁德福鼎-太姥山-晶江山庄室分楼间对打0-1000	福建省宁德市福鼎市	李影	2024-08-31	2025-05-31	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-YTP-20240821-0014-2	6001.48	92.03	CMJ-202200332
C24302423101003	宁德2024年5G六期三阶段室分集合一期工程	3506901_101_0044	宁德蕉安-建筑和地下室分楼间对打0-1000	福建省宁德市蕉安镇	李影	2024-08-30	2025-05-30	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-YTP-20240816-0029-2	17300	346.00	CMJ-202200332
C24302423101003	宁德2024年5G六期三阶段室分集合一期工程	3506902_101_0003	宁德蕉城-东侨吾悦商业分楼间对打0-1000	福建省宁德市蕉城区	李影	2024-08-07	2025-05-01	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-YTP-20240729-0027-2	7790.13	155.80	CMJ-202200332
C24302423101003	宁德2024年5G六期三阶段室分集合一期工程	3506925_101_0003	宁德周宁-大王山商业分楼间对打0-1000	福建省宁德市周宁县	李影	2024-08-07	2025-05-01	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-YTP-20240729-0027-11	8131.73	162.63	CMJ-202200332
C24302423101003	宁德2024年5G六期三阶段室分集合一期工程	3506925_101_0002	宁德福安-松北洋关路商业分楼间对打0-1000	福建省宁德市福安市	李影	2024-08-07	2025-05-01	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-YTP-20240729-0027-8	4861.87	96.44	CMJ-202200332
C24302423101003	宁德2024年5G六期三阶段室分集合一期工程	3506901_101_0002	宁德蕉安-溪北洋关路商业分楼间对打0-1000	福建省宁德市福安市	李影	2024-08-07	2025-05-01	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-YTP-20240729-0027-17	4701.05	174.02	CMJ-202200332
C24302423101003	宁德2024年5G六期三阶段室分集合一期工程	3506901_101_0010	宁德蕉安-溪北洋关路商业分楼间对打0-1000	福建省宁德市福安市	李影	2024-08-07	2025-05-01	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-YTP-20240729-0027-29	7311.03	186.22	CMJ-202200332
C24302423101003	宁德2024年5G六期三阶段室分集合一期工程	3506901_101_0001	宁德福安-南亭单元小区地下室分楼间对打0-1000	福建省宁德市福安市	李影	2024-08-07	2025-05-01	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-YTP-20240729-0027-20	3066.64	61.33	CMJ-202200332
C24302423101003	宁德2024年5G六期三阶段室分集合一期工程	3506901_101_0000	宁德福安-城东吾悦二期分楼间对打0-1000	福建省宁德市福安市	李影	2024-08-07	2025-05-01	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-YTP-20240729-0027-26	2603.3	52.07	CMJ-202200332
C24302423101003	宁德2024年5G六期三阶段室分集合一期工程	3506901_101_0001	宁德福安-裕景天马文渊楼分楼间对打0-1000	福建省宁德市福安市	李影	2024-08-07	2025-05-01	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-YTP-20240729-0027-23	2903.3	52.07	CMJ-202200332
C24302423101003	宁德2024年5G六期三阶段室分集合一期工程	3506901_101_0000	宁德福安-溪北洋关路商业分楼间对打0-1000	福建省宁德市福安市	李影	2024-08-07	2025-05-01	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-YTP-20240729-0027-14	6362.53	126.85	CMJ-202200332
C24302423101003	宁德2024年5G六期三阶段室分集合一期工程	3506902_101_0001	宁德福鼎-海阳云天分楼间对打0-1000	福建省宁德市福鼎市	李影	2024-08-07	2025-05-01	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-YTP-20240729-0027-47	2867.24	57.34	CMJ-202200332
C24302423101003	宁德2024年5G六期三阶段室分集合一期工程	3506902_101_0001	宁德福鼎-海阳云天分楼间对打0-1000	福建省宁德市福鼎市	李影	2024-08-07	2025-05-01	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-YTP-20240729-0027-41	4701.05	174.02	CMJ-202200332
C24302423101003	宁德2024年5G六期三阶段室分集合一期工程	3506902_101_0000	宁德福鼎-海阳云天分楼间对打0-1000	福建省宁德市福鼎市	李影	2024-08-07	2025-05-01	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-YTP-20240729-0027-50	3066.64	61.33	CMJ-202200332
C24302423101003	宁德2024年5G六期三阶段室分集合一期工程	3506902_101_0001	宁德福鼎-金城悦城二期分楼间对打0-1000	福建省宁德市福鼎市	李影	2024-08-07	2025-05-01	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-YTP-20240729-0027-35	9627.73	192.55	CMJ-202200332
C24302423101003	宁德2024年5G六期三阶段室分集合一期工程	3506902_101_0002	宁德福鼎-福鼎金海岸分楼间对打0-1000	福建省宁德市福鼎市	李影	2024-08-07	2025-05-01	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-YTP-20240729-0027-32	4771.81	95.44	CMJ-202200332
C24302423101003	宁德2024年5G六期三阶段室分集合一期工程	3506902_101_0001	宁德福鼎-龙洋外滩商业分楼间对打0-1000	福建省宁德市福鼎市	李影	2024-08-07	2025-05-01	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-YTP-20240729-0027-38	5988.95	119.78	CMJ-202200332
C24302423101003	宁德2024年5G六期三阶段室分集合一期工程	3506902_101_0000	宁德福鼎-太姥山温泉国际分楼间对打0-1000	福建省宁德市福鼎市	李影	2024-08-07	2025-05-01	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-YTP-20240729-0027-53	3529.98	70.60	CMJ-202200332
C24302423101003	宁德2024年5G六期三阶段室分集合一期工程	3506902_101_0001	宁德福鼎-恒茂环境大酒店分楼间对打0-1000	福建省宁德市福鼎市	李影	2024-08-07	2025-05-01	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-YTP-20240729-0027-50	3066.64	61.33	CMJ-202200332
C24302423101003	宁德2024年5G六期三阶段室分集合一期工程	3506902_101_0020	集合-宁德福鼎-恒茂环境大酒店分楼间对打0-1000	福建省宁德市福鼎市	李影	2024-08-07	2025-05-01	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-YTP-20240729-0027-59	3322.93	66.46	CMJ-202200332
C24302423101003	宁德2024年5G六期三阶段室分集合一期工程	3506902_101_0021	集合-宁德福鼎-恒茂环境大酒店分楼间对打0-1000	福建省宁德市福鼎市	李影	2024-08-07	2025-05-01	中国通信建设第一工程局有限公司	FJ-YTP-20240729-0027-56	2330.85	46.42	CMJ-202200332
合计												12780.95 2556.10



中国移动通信集团有限公司宁德分公司工程建设部

2.10.2、完工证明

终 验 证 书

建设项目名称	宁德2024年5G六期三阶段室分集合一期工程
工程施工名称	宁德2024年5G六期三阶段室分集合一期工程
建设地点	宁德蕉城
终验日期	2025 年 4 月 9 日
施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司
验收意见及施工质量评语:	
<p>依据《中国移动通信集团福建有限公司通信工程验收管理办法》(移计(2018)168号)相关工程验收规范,经核实以下信息:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> 试运行已达6个月,期间项目运行稳定,无需延长试运行期<input type="checkbox"/> 全套工程相关资料已移交<input type="checkbox"/> (其他要求)<input type="checkbox"/> 初验遗留问题已整改\因客观因素导致部分遗留问题未整改但不影响项目终验。	
终验遗留问题如下:	
<p>认定本次验收涉及单项工程为合格工程,终验遗留问题不影响整体系统运行并形成终验备忘录(若有),同意通过终验。</p>	
验收小组签章:	
  	

2.11、福州 2023 年无线网室分专项二期工程项目

2.11.1、订单

工程任务委托书

派工信息

一体化派工单号	FJ-YTPG-20240111-0037	一体化派工单名称	关于“福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司”的一体化派工
项目编码	C23302421101004	项目名称	福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司
立项批复金额(万元)	2317.5000	工程实施经理(主)	徐海平
派工人员	徐海平	派工时间	2024-01-12
派工类型	<input checked="" type="checkbox"/> 设计派工+施工派工+监理派工 <input type="checkbox"/> 施工派工+监理派工 <input type="checkbox"/> 设计派工+监理派工 <input type="checkbox"/> 设计派工+施工派工		
派工描述			



施工单位信息

*施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司	*份额/产品名称	中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购（设备安装-福建）项目框架协议(中国通信建设第一工程局有限公司)
合同编码	CMFJ-202200332	合同名称	中国移动2022年至2023年通信工程施工服务集中采购（设备安装-福建）项目框架协议(中国通信建设第一工程局有限公司)
合同行号		不含税可用投资金额(元)	60578807.34
*施工单位负责人	范红福	要求受理时间	2024-01-14 17:21:27
*要求开工日期	2024-04-14	*要求完工日期	2024-12-14
总预估施工费(元)	71266.00		

任务列表

序号	任务编码	任务名称	任务所属区域	项目管理专业	预算施工费(含安全生产品费)	安全生产品费(元)(设备费)(元)	施工子单号	施工子单名称	施工专业负责人	施工队长
1	350111.101.0217	福州晋安-晋安保利和光尘樾室分B-HRWS (设备)	福建省福州市晋安区	无线_分布系统	71266.00	5674.78	FJ-YTPG-20240111-0037-2	关于“福州2023年无线网室分专项二期工程项目_福州分公司”的一体化派工	范红福	郝小军

附件列表

序号	附件名称	附件类型	上传人	创建时间

1	违约责任通知书-公诚.pdf	违约责任通知书	徐海平	2024-01-11
2	违约责任通知书-集团院.pdf	违约责任通知书	徐海平	2024-01-11
3	关于下发中国移动2022年至2024年通信工程设计与可行性研究(第一批)集中采购一级集采结果的通知.docx	入围文件	徐海平	2024-01-11
4	违约责任通知书-一局.pdf	违约责任通知书	徐海平	2024-01-12

流程历史

行号	审批环节	审批意见	审批人	审批部门	审批时间
1	发起申请	请审批	徐海平	福建公司\福州分公司\工程建设部	2024-01-12 09:37:26
2	室经理	同意	郑灼勇	福建公司\福州分公司\工程建设部	2024-01-12 10:53:06

发包方代表(盖章):



签字日期:

承包方代表(盖章):



签字日期: 2024



2.11.2、完工证明

工程验收证书

建设工程名称	福州2023年无线网室分专项二期工程		
单项工程名称	福州晋安-晋安保利和光尘樾室分B-HRWS (设备) 1个站点		
建设地点	晋安		
开工日期	2023年5月8日	竣工日期	2023年7月6日
建设单位	中国移动通信集团福建有限公司 福州分公司	施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司
设计单位	中国移动通信集团设计研究院有限公司		
监理单位	公诚管理咨询有限公司		

主要工程量：

详见工作量表。

验收评定：


该工程安装工艺符合设计和施工规范要求，系统的各项电气性能指标符合验收规范和工程设计要求。该工程按照安全操作规范施工，做到安全生产无事故。工程完工后的竣工资料收集、整理比较齐全、完整，符合归档要求。

经过评定，施工质量为优良，工程综合评比为合格。

验收部门

施工单位（盖章）：  代表（签名）：刘文生 日期：2023年7月13日	监理单位（盖章）：  代表（签名）：陈立海 日期：2023年7月13日	建设单位（盖章）：  代表（签名）： 日期：2023年7月13日
---	---	--

3、中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司 2023-2024 年设备安装室内覆盖工程总承包力国联通(鄂尔多斯)采购协议
框架协议扫描件





担责任的情况造成实际损失,向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。

2.16 不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

2.17 小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算,时限的最后一个自然日的截止时间为当日24时。

2.18 发包人对图纸的保密要求:要求承包人承担保密责任。

2.19 订单:指发包人根据本合同的规定按照实际采购需求向承包人通过本合同11.1.3约定方式发送,并经双方签署确认的关于采购具体工程服务的订单。

2.20 订单价款是指甲乙双方在订单中约定,甲方用以支付乙方按照订单约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

2.21 本合同文本中“合同”效力均包括本框架合同及项下订单,订单一经双方签字盖章,具有与本合同同等法律效力,与本框架合同约定不一致的,以本框架协议为准。

第三条 承包范围

3.1 发包人投资范围具体内容包括:

设备安装类:移动网主设备、天面、配套、电源及配套施工(不含市电引入)的服务。完成设计范围内的主设备、天馈、电源设备(直流电源设备、蓄电池组、UPS等)安装及与所有设备相关的缆线布放(包含天馈系统)、机架、走线架、槽道安装等。

室内覆盖类:移动网室内覆盖(含小区深度覆盖、微基站、WLAN)和所涉及分布系统内部光缆引接等移动网络接入专业相关项目的辅材采购+施工服务(不含信源等主设备及光模块采购、建筑物及小区外光缆引接、一体化开关电源柜、电池、空调、动环监控配套)。

3.2 工期要求:具体以招标人采购订单要求为准。

3.3 实施地域:鄂尔多斯。

3.4 中标折扣:60.40%。

3.5 不含税管控上限金额:12127638.25元(大写:壹仟贰佰壹拾贰万柒仟



陆佰叁拾捌元贰角伍分），税率 9%。具体金额以实际产生订单金额为准。

第四条 承包方式

本次承包方式：“采购+施工”总承包，服务范围包括乙供材料采购、工程实施、质量管控、造价管控、安全生产管理等内容的总承包模式。乙供材原则上优先选用联通集采范围产品，质量、验收相关管理要求详见技术规范书。

第五条 采购模式

5.1 本合同为框架合同，在本框架合同下，具体实际需求以订单确定。订单一经双方确认，具有与本合同同等法律效力，与本框架合同约定不一致的，以本框架协议为准。

5.2 双方同意，在本合同的有效期限内，甲方及下属分公司依照本合同的规定按照实际的采购需求直接向乙方送达订单，乙方确认收到甲方送达的订单，认为达成约定事项，订单具有法律效力。

5.3 甲方可以通过中国联通电子采购平台向乙方送达电子版订单，乙方需要登录中国联通电子采购平台接收订单，并且在中国联通电子采购平台上进行接收操作，完成对订单的确认。

第六条 发包人权利和义务

6.1 发包人在承包人提供施工方案和图纸后，组织承包人进行现场会审，对于不合理的施工方案要求退回承包人重新编制，直至会审合格。

6.2 发包人对承包人提供使用的物资材料进行到货抽检和不定期检验，检验时发现质量不合格或与发包人要求不相符的材料，要求承包人停止使用该批次材料，及时进行更换，并按照合同约定对承包人进行相应的考核。

6.3 发包人在承包人完成框架合同下单项订单中全部工程内容，并验收通过后，应按照合同/订单约定支付承包人相应工程款。

第七条 承包人权利和义务

7.1 承包人负责按照发包人需求提供工程所需材料物资及服务。

7.2 承包人根据发包人在单项订单中的采购需求自行制定施工方案和施工图纸，施工方案要合理并且满足发包人提出的市场要求。



此页无正文:

甲方: 中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司 乙方: 中国通信建设第一工程局有限公司

自治区分公司

(盖章)

(盖章)

负责人(授权代表):

法定代表人(授权代表):

联系人: 马增辉

电 话: 15104715000

传 真: 0312-3099501

营业执照编号: 911306001059410187

施工资质证编号: D113037427

开户银行: 中国建设银行股份有限公司保定东风中路支行

帐 号: 13001668608050003886

开户银行联号: 105134000040

地 址: 保定市竞秀区东风中路 1559 号

邮政编码: 071051

邮政编码: 010050

日期: 2023 年 10 月 9 日

日期: 2023 年 10 月 9 日

3.1、2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程三期(第四批)

3.1.1、订单

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-nmzsc-20241119009859

币种: 人民币(CNY)

下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU

下单时间: 2024年11月19日17时14分01秒

收货人: 周宇恩/18647170026

项目编号: 40D24AE0000308

项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程三期(第四批)

协议: [CU12-1501-2023-101042]中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

供应商: 中国通信建设第一工程局有限公司

下单单位: 鄂尔多斯市分公司

下单人: 庞晋涛/18647176788

接收时间: 2024年11月21日11时35分39秒

收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号
中国联通1号院沃驿站



序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)条形码:5499900003	5403137769	元	461152.66	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥461152.66	¥502656.4

注:小计金额精确到小数点后两位。

合计: 订单明细行数:1行 件数:461152.66件
不含税总金额:461152.66元 含税总金额:502656.40元

买方 (签字/盖章)



日期: 2024年11月19日

卖方 (签字/盖章):



中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-nmzsc-20241119009888

币种: 人民币(CNY)

下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU

下单时间: 2024年11月19日17时15分08秒

收货人: 周宇恩/18647170026

项目编号: 40D24AE0000308

项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程三期(第四批)

协议: [CU12-1501-2023-101042]中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

供应商: 中国通信建设第一工程局有限公司

下单单位: 鄂尔多斯市分公司

下单人: 庞晋涛/18647176788

接收时间: 2024年11月21日11时33分16秒

收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号
中国联通1号院沃驿站



序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)条形码:5499900003	5403137769	元	9223.05	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥9223.05	¥10053.12

注:小计金额精确到小数点后两位。

合计: 订单明细行数:1行 件数:9223.05件
不含税总金额:9223.05元 含税总金额:10053.12元

买方 (签字/盖章)



日期: 2024年11月19日

卖方 (签字/盖章):



3.1.2、完工证明

初验证书

工程名称：

项目名称	2024 年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司 5G 室分新建设工程三期（第四批）	项目编号	
建设地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市	开工日期	2024 年 11 月 21 日
建设单位	中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	竣工日期	2025 年 3 月 20 日
监理单位		施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

工程遗留问题及处理意见：

无

验收结论：

合格

施工单位：



2025 年 6 月 20 日

(签字盖章)

建设单位：



2025 年 6 月 20 日

(签字盖章)

监理单位：



2025 年 6 月 20 日

(签字盖章)

3.2、2023年中国联通内蒙古鄂尔多斯市海达广场等7个新建5G室分工程

3.2.1、订单

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nmr-nmzysc-20250322000167

币种: 人民币(CNY)

下单部门: 鄂尔多斯市分公司建设发展部-移动网建设BU

下单时间: 2025年03月22日10时04分46秒

收货人: 周宇恩/18647170026

项目编号: 40D23AE0000414

项目名称: 2023年中国联通内蒙古鄂尔多斯市海达广场等7个新建5G室分工程

协议: [CU12-1501-2023-101042]中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

供应商: 中国通信建设第一工程局有限公司

下单单位: 鄂尔多斯市分公司

下单人: 庞晋涛/18647176788

接收时间: 2025年03月24日16时13分27秒

收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号

中国联通1号院沃驿站



序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯) 余形码:54999000003	5403137769	元	316641	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥316641	¥345138.69

合计: 订单明细行数:1行 件数:316641件

不含税总金额:316641.00元 含税总金额:345138.69元

用户附言: 包含安全生产费

买方 签字/盖章

日期: 2025年03月22日

卖方 (签字/盖章)

强烈
印志

中国通信建设第一工程局有限公司
合同专用章
1306025526869

3.2.2、完工证明

终验证书

工程名称:

项目名称	2023 年中国联通内蒙古鄂尔多斯市海达广场等 7 个新建 5G 室分工程	项目编号	
建设地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市	开工日期	2025 年 4 月 1 日
建设单位	中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	竣工日期	2025 年 6 月 5 日
监理单位		施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

工程遗留问题及处理意见:

无

验收结论:

合格

施工单位:



2025 年 7 月 16 日

(签字盖章)

建设单位:



2025 年 7 月 16 日

(签字盖章)

监理单位:

2025 年 7 月 16 日

(签字盖章)

3.3、2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市双满贵都国际酒店等新建5G室分预启动工程

3.3.1、订单

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-nmzysc-20240625001352
币种: 人民币(CNY)
下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU
下单时间: 2024年06月25日09时43分55秒
收货人: 潘永乐/18647170503
项目编号: 40D24AE0000099
项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市双满贵都国际酒店等新建5G室分预启动工程
协议: [CJ12-1501-2023-101042]中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

供应商: 中国通信建设第一工程局有限公司
下单单位: 鄂尔多斯市分公司
下单人: 庞晋涛/18647176788
接收时间: 2024年06月26日17时08分35秒
收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号
中国联通1号院沃驿站

二维码:

合计: 订单明细行数:1行 件数:315584.15件
不含税总金额: 315584.15元 含税总金额: 343986.72元

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯) 规格:暂无 条形码:5499900003	5403137769	元	315584.15	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥315584.15	¥343986.72

注: 小计金额精确到小数点后两位。

买方 (盖章) 日期: 采购专用章

卖方 (盖章) 日期: 强制印志 合同专用章 2024.6.25

3.3.2、完工证明

初验证书

工程名称：

项目名称	2024 年中国联通内蒙古鄂尔多斯市双满贵都国际酒店等新建 5G 室分预启动工程	项目编号	
建设地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市	开工日期	2024 年 6 月 25 日
建设单位	中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	竣工日期	2025 年 3 月 1 日
监理单位		施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

工程遗留问题及处理意见：

无

验收结论：

合格

施工单位：



2025 年 6 月 7 日

(签字盖章)

建设单位：



2025 年 6 月 7 日

(签字盖章)

监理单位：

2025 年 6 月 7 日

(签字盖章)

3.4、2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程三期(第一批)

3.4.1、订单

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-nmzysc-20241119010043
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU
下单时间: 2024年11月19日17时21分54秒
收货人: 周宇恩/18647170026
项目编号: 40D24AE0000311
项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程三期(第一批)
协议: [CU12-1501-2023-101042] 中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯) 条形码: 5499900003	5403137769	元	295523.85	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥295523.85	¥322121

注:小计金额精确到小数点后两位。

供应商:中国通信建设第一工程局有限公司
下单单位:鄂尔多斯市分公司
下单人:庞晋涛/18647176788
接收时间: 2024年11月21日11时07分44秒
收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号
中国联通1号院沃驿站

合计: 订单明细行数:1行 件数:295523.85件
不含税总金额: 295523.85元 含税总金额: 322121.00元

买方 (签字/盖章) 
日期: 2024年11月21日

卖方 (签字/盖章) 
日期: 2024年11月21日

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-nmzysc-20241119010066
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU
下单时间: 2024年11月19日17时22分55秒
收货人: 周宇恩/18647170026
项目编号: 40D24AE0000311
项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程三期(第一批)
协议: [CU12-1501-2023-101042] 中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯) 条形码: 5499900003	5403137769	元	5910.48	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥5910.48	¥6442.42

注:小计金额精确到小数点后两位。

供应商:中国通信建设第一工程局有限公司
下单单位:鄂尔多斯市分公司
下单人:庞晋涛/18647176788
接收时间: 2024年11月21日11时01分37秒
收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号
中国联通1号院沃驿站

合计: 订单明细行数:1行 件数:5910.48件
不含税总金额: 5910.48元 含税总金额: 6442.42元

买方 (签字/盖章) 
日期: 2024年11月21日

卖方 (签字/盖章) 
日期: 2024年11月21日

3.4.2、完工证明

初验证书

工程名称：

项目名称	2024 年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司 5G 室分新建设工程三期（第一批）	项目编号	
建设地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市	开工日期	2024 年 11 月 21 日
建设单位	中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	竣工日期	2025 年 3 月 20 日
监理单位		施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

工程遗留问题及处理意见：

无

验收结论：

合格

施工单位：



2025 年 6 月 20 日

(签字盖章)

建设单位：



2025 年 6 月 20 日

(签字盖章)

监理单位：

2025 年 6 月 20 日

(签字盖章)

3.5、2023年中国联通内蒙古鄂尔多斯市东胜中心医院全科医生培训楼等10个新建5G室分工程

3.5.1、订单

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: P0-nm-nmzysc-20240322000705
币种: 人民币(CNY)
下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU
下单时间: 2024-03-22 09:23:10
收货人: 潘永乐/18647170503
项目编号: 40D23AE0000413
项目名称: 2023年中国联通内蒙古鄂尔多斯市东胜中心医院全科医生培训楼等10个新建5G室分工程
协议: [CU12-1501-2023-101042]中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)条形码:5499900003	5403137769	元	29853.9900 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥29853.9900 0	¥32540.8500 0

供应商: 中国通信建设第一工程局有限公司
下单单位: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU
下单人: 庞晋涛/18647176788
接收时间:
收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号中国联通1号院沃驿站

合计: 订单明细行数:1行 件数:29853.99件
不含税总金额:29853.99元 含税总金额:32540.85元

注: 小计金额精确到小数点后两位。
买方(签字/盖章):
日期: 采购专用章

卖方(签字/盖章):
日期: 强刘志
合同专用章

2024.3.22

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: P0-nm-nmzysc-20250324006257
币种: 人民币(CNY)
下单部门: 鄂尔多斯市分公司建设发展部-移动网建设BU
下单时间: 2025年03月24日15时57分37秒
收货人: 周宇恩/18647170026
项目编号: 40D23AE0000413
项目名称: 2023年中国联通内蒙古鄂尔多斯市东胜中心医院全科医生培训楼等10个新建5G室分工程
协议: [CU12-1501-2023-101042]中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)条形码:5499900003	5403137769	元	257570.01	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥257570.01	¥280751.31

供应商: 中国通信建设第一工程局有限公司
下单单位: 鄂尔多斯市分公司
下单人: 庞晋涛/18647176788
接收时间: 2025年03月25日09时34分43秒
收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号
中国联通1号院沃驿站

合计: 订单明细行数:1行 件数:257570.01件
不含税总金额:257570.01元 含税总金额:280751.31元

注: 小计金额精确到小数点后两位。
买方(签字/盖章):
日期: 2025年03月25日

卖方(签字/盖章):
日期: 强刘志
合同专用章

3.5.2、完工证明

初验证书

工程名称:

项目名称	2023 年中国联通内蒙古鄂尔多斯市东胜中心医院全科医生培训楼等 10 个新建 5G 室分工程	项目编号	
建设地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市	开工日期	2024 年 3 月 22 日
建设单位	中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	竣工日期	2024 年 12 月 12 日
监理单位		施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

工程遗留问题及处理意见:

无

验收结论:

合格

施工单位:



2025 年 5 月 30 日

(签字盖章)

建设单位:



2025 年 5 月 30 日

(签字盖章)

监理单位:

2025 年 5 月 30 日

(签字盖章)

3.6、2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建工程三期(第五批)

3.6.1、订单

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-nmzysc-20241119009765

币种: 人民币(CNY)

下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU

下单时间: 2024年11月19日17时10分00秒

收货人: 周宇恩/18647170026

项目编号: 40D24AE0000312

项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建工程三期(第五批)

协议: [CU12-1501-2023-101042] 中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)	5403137769	元	240486.95	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥240486.95	¥262130.78

注:小计金额精确到小数点后两位。



合计: 订单明细行数:1行 件数:240486.95件

不含税总金额:240486.95元 含税总金额:262130.78元

买方 (签字/盖章)



日期: 2024年11月21日

卖方 (签字/盖章):



中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-nmzysc-20241119009796

币种: 人民币(CNY)

下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU

下单时间: 2024年11月19日17时11分02秒

收货人: 周宇恩/18647170026

项目编号: 40D24AE0000312

项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建工程三期(第五批)

协议: [CU12-1501-2023-101042] 中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)	5403137769	元	4809.74	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥4809.74	¥5242.62

注:小计金额精确到小数点后两位。

合计: 订单明细行数:1行 件数:4809.74件

不含税总金额:4809.74元 含税总金额:5242.62元

买方 (签字/盖章)



日期: 2024年11月21日

卖方 (签字/盖章):



3.6.2、完工证明

初验证书

工程名称：

项目名称	2024 年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司 5G 室分新建设工程三期（第五批）	项目编号	
建设地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市	开工日期	2024 年 11 月 21 日
建设单位	中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	竣工日期	2025 年 3 月 20 日
监理单位		施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

工程遗留问题及处理意见：

无

验收结论：

合格

施工单位：



2025 年 6 月 20 日

(签字盖章)

建设单位：



2025 年 6 月 20 日

(签字盖章)

监理单位：

2025 年 6 月 20 日

(签字盖章)

3.7、2023年中国联通内蒙古鄂尔多斯分公司预启动-传统室分项目二期

3.7.1、订单

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-nmzysc-20241101002592

币种: 人民币 (CNY)

下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU

下单时间: 2024年11月01日15时44分24秒

收货人: 周宇恩/18647170026

供应商: 中国通信建设第一工程局有限公司

下单单位: 鄂尔多斯市分公司

下单人: 庞晋涛/18647176788

接收时间: 2024年11月02日09时11分40秒

收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号
中国联通1号院沃驿站



项目编号: 40023AE0000059

项目名称: 2023年中国联通内蒙古鄂尔多斯分公司预启动-传统室分项目二期

协议: [CJ12-1501-2023-101042] 中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯) 条形码: 5499900003	5403137769	元	233439.85	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥233439.85	¥254449.44

注: 小计金额精确到小数点后两位。

合计: 订单明细行数:1行 件数:233439.85件

不含税总金额: 233439.85元 含税总金额: 254449.44元

用户附言: 2023年中国联通内蒙古鄂尔多斯分公司预启动-传统室分项目二期-施工费



买方

日期: 2024年11月02日



卖方

日期: 2024.11.02

强刘
印志

3.7.2、完工证明

初验证书

工程名称:

项目名称	2023 年中国联通内蒙古鄂尔多斯分公司预启动-传统室分项目二期	项目编号	
建设地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市	开工日期	2024 年 11 月 1 日
建设单位	中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	竣工日期	2025 年 3 月 15 日
监理单位		施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

工程遗留问题及处理意见:

无

验收结论:

合格

施工单位:



2025 年 6 月 15 日

(签字盖章)

建设单位:



2025 年 6 月 15 日

(签字盖章)

监理单位:



2025 年 6 月 15 日

(签字盖章)

3.8、2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建工程四期(第二批)

3.8.1、订单

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-nmzysc-20241119009610

币种: 人民币(CNY)

下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU

下单时间: 2024年11月19日17时02分10秒

收货人: 周宇恩/18647170026

项目编号: 40D24AE0000371

项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建工程四期(第二批)

协议: [CU12-1501-2023-101042]中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工

程总承包(鄂尔多斯)采购协议

供应商: 中国通信建设第一工程局有限公司

下单单位: 鄂尔多斯市分公司

下单人: 庞晋涛/18647176788

接收时间: 2024年11月21日12时19分58秒

收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号

中国联通1号院沃驿站



序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)条形码:5499900003	5403137769	元	220150.34	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥220150.34	¥239963.87

注:小计金额精确到小数点后两位。

合计: 订单明细行数:1行 件数:220150.34件
不含税总金额:220150.34元 含税总金额:239963.87元

买方 (签字/盖章)

日期: 2024年11月19日

卖方 (签字/盖章):

强刘
印志



中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-nmzysc-20241119009634

币种: 人民币(CNY)

下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU

下单时间: 2024年11月19日17时03分28秒

收货人: 周宇恩/18647170026

项目编号: 40D24AE0000371

项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建工程四期(第二批)

协议: [CU12-1501-2023-101042]中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工

程总承包(鄂尔多斯)采购协议

供应商: 中国通信建设第一工程局有限公司

下单单位: 鄂尔多斯市分公司

下单人: 庞晋涛/18647176788

接收时间: 2024年11月21日12时18分29秒

收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号

中国联通1号院沃驿站



序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)条形码:5499900003	5403137769	元	4403.01	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥4403.01	¥4799.28

注:小计金额精确到小数点后两位。

合计: 订单明细行数:1行 件数:4403.01件
不含税总金额:4403.01元 含税总金额:4799.28元

买方 (签字/盖章)

日期: 2024年11月19日

卖方 (签字/盖章):

强刘
印志



3.8.2、完工证明

终验证书

工程名称:

项目名称	2024 年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司 5G 室分新建工程四期(第二批)	项目编号	
建设地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市	开工日期	2024 年 11 月 21 日
建设单位	中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	竣工日期	2025 年 3 月 25 日
监理单位		施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

工程遗留问题及处理意见:

无

验收结论:

合格

施工单位:



建设单位:



监理单位:

2025 年 7 月 5 日

(签字盖章)

2025 年 7 月 5 日

(签字盖章)

3.9、2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市党校办公楼等新建5G室分预启动工程

3.9.1、订单

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-nmzysc-20240717007557

币种: 人民币(CNY)

下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU

下单时间: 2024年07月17日17时15分25秒

收货人: 周宇恩/18647170026

项目编号: 40D24AE0000098

项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市党校办公楼等新建5G室分预启动工程

协议: [CU12-1501-2023-101042]中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

供应商: 中国通信建设第一工程局有限公司

下单单位: 鄂尔多斯市分公司

下单人: 庞晋涛/18647176788

接收时间: 2024年08月26日11时37分59秒

收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号

中国联通1号院沃驿站



订单号: PO-nm-nmzysc-20240717007557
币种: 人民币(CNY)
下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU
下单时间: 2024年07月17日17时15分25秒
收货人: 周宇恩/18647170026
项目编号: 40D24AE0000098
项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市党校办公楼等新建5G室分预启动工程
协议: [CU12-1501-2023-101042]中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯) 条形码: 5499900003	5403137769	元	200451	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥200451	¥218491.59

合计: 订单明细行数:1行 件数:200451件

不含税总金额: 200451.00元 含税总金额: 218491.59元

注: 小计金额精确到小数点后两位。

买方 (签字/盖章)

日期: 2024年07月17日

卖方 (签字/盖章):

日期
印志

中国通信建设第一工程局有限公司
合同专用章
2024年07月17日

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-nmzysc-20250526000384

币种: 人民币(CNY)

下单部门: 鄂尔多斯市分公司建设发展部-移动网建设BU

下单时间: 2025年05月26日08时53分36秒

收货人: 潘永乐/18647170503

供应商: 中国通信建设第一工程局有限公司

下单单位: 鄂尔多斯市分公司

下单人: 庞晋涛/18647176788

接收时间: 2025年05月26日21时06分45秒

收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号

中国联通1号院沃驿站



订单号: PO-nm-nmzysc-20250526000384
币种: 人民币(CNY)
下单部门: 鄂尔多斯市分公司建设发展部-移动网建设BU
下单时间: 2025年05月26日08时53分36秒
收货人: 潘永乐/18647170503
项目编号: 40D24AE0000098
项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市党校办公楼等新建5G室分预启动工程
协议: [CU12-1501-2023-101042]中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯) 条形码: 5499900003	5403137769	元	16500	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥16500	¥17985

合计: 订单明细行数:1行 件数:16500件

不含税总金额: 16500.00元 含税总金额: 17985.00元

注: 小计金额精确到小数点后两位。

买方 (签字/盖章)

日期: 2025年05月26日

卖方 (签字/盖章):

日期
印志

中国通信建设第一工程局有限公司
合同专用章
2025.5.26

3.9.2、完工证明

初验证书

工程名称：

项目名称	2024 年中国联通内蒙古鄂尔多斯市党校办公楼等新建 5G 室分预启动工程	项目编号	
建设地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市	开工日期	2024 年 7 月 17 日
建设单位	中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	竣工日期	2025 年 3 月 1 日
监理单位		施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

工程遗留问题及处理意见：

无

验收结论：

合格

施工单位：



建设单位：



监理单位：

2025 年 6 月 7 日

(签字盖章)

2025 年 6 月 7 日

(签字盖章)

2025 年 6 月 7 日

(签字盖章)

3.10、2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程二期

3.10.1、订单

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-nmzysc-20240625001044
币种: 人民币(CNY)
下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU
下单时间: 2024年06月25日09时30分19秒
收货人: 潘永乐/18647170503
项目编号: 40D24AE0000125
项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程二期
协议: [C112-1501-2023-101042]中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯) 规格:暂无 条形码:5499900003	5403137769	元	215105.78	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥215105.78	¥234465.3

供应商:中国通信建设第一工程局有限公司
下单单位:鄂尔多斯市分公司
下单人:庞晋涛/18647176788
接收时间: 2024年06月26日17时09分58秒
收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号
中国联通1号院沃驿站

二维码:

注:小计金额精确到小数点后两位。

合计: 订单明细行数:1行 件数:215105.78件
不含税总金额:215105.78元 含税总金额:234465.3元

买方 (盖章): 
日期: 

卖方 (签字/盖章): 
日期: 
2024.6.25

3.10.2、完工证明

初验证书

工程名称：

项目名称	2024 年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司 5G 室分新建设工程二期	项目编号	
建设地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市	开工日期	2024 年 6 月 25 日
建设单位	中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	竣工日期	2025 年 3 月 1 日
监理单位		施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

工程遗留问题及处理意见：

无

验收结论：

合格

施工单位：



2025 年 6 月 7 日

(签字盖章)

建设单位：



2025 年 6 月 7 日

(签字盖章)

监理单位：

2025 年 6 月 7 日

(签字盖章)

3.11、2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程四期(第三批)

3.11.1、订单

中国联合网络通信有限公司采购订单


订单号: P0-nm-nmzysc-20241119009546
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU
下单时间: 2024年11月19日16时59分33秒
收货人: 周宇恩/18647170026
项目编号: 40D24AE0000373
项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程四期(第三批)
协议: [CU12-1501-2023-101042]中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工
程总承包(鄂尔多斯)采购协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总 承包(鄂尔多斯)	5403137769	元	197328.14	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥197328.14	¥215087.67

注:小计金额精确到小数点后两位。

合计: 订单明细行数:1行 件数:197328.14件
不含税总金额:197328.14元 含税总金额:215087.67元

买方 (盖章) 
日期: 2024年11月21日

卖方 (签字/盖章) 
日期: 2024年11月21日



中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: P0-nm-nmzysc-20241119009572
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU
下单时间: 2024年11月19日17时00分37秒
收货人: 周宇恩/18647170026
项目编号: 40D24AE0000373
项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程四期(第三批)
协议: [CU12-1501-2023-101042]中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工
程总承包(鄂尔多斯)采购协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总 承包(鄂尔多斯)	5403137769	元	3946.56	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥3946.56	¥4301.75

注:小计金额精确到小数点后两位。

合计: 订单明细行数:1行 件数:3946.56件
不含税总金额:3946.56元 含税总金额:4301.75元

买方 (盖章) 
日期: 2024年11月21日

卖方 (签字/盖章) 
日期: 2024年11月21日



3.11.2、完工证明

终验证书

工程名称:

项目名称	2024 年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司 5G 室分新建设工程四期(第三批)	项目编号	
建设地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市	开工日期	2024 年 11 月 21 日
建设单位	中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	竣工日期	2025 年 3 月 25 日
监理单位		施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

工程遗留问题及处理意见:

无

验收结论:

合格

施工单位:



2025 年 7 月 5 日

(签字盖章)

建设单位:



2025 年 7 月 5 日

(签字盖章)

监理单位:

2025 年 7 月 5 日

(签字盖章)

3. 12、2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程三期(第三批)

3. 12. 1、订单

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-nmzysc-20241119009923

币种: 人民币(CNY)

下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU

下单时间: 2024年11月19日17时16分36秒

收货人: 周宇恩/18647170026

项目编号: 40D24AE0000310

项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程三期(第三批)

协议: [CU12-1501-2023-101042]中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

供应商: 中国通信建设第一工程局有限公司

下单单位: 鄂尔多斯市分公司

下单人: 庞晋涛/18647176788

接收时间: 2024年11月21日11时30分32秒

收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号
中国联通1号院沃驿站



项目编号: 40D24AE0000310

项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程三期(第三批)

协议: [CU12-1501-2023-101042]中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯) 条形码: 5499900003	5403137769	元	196417.34	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥196417.34	¥214094.9

注: 小计金额精确到小数点后两位。

合计: 订单明细行数: 1行 件数: 196417.34 件


不含税总金额: 196417.34 元 含税总金额: 214094.90 元

买方 (签字/盖章)



日期: 2024年11月21日

卖方 (签字/盖章):



中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-nmzysc-20241119009935

币种: 人民币(CNY)

下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU

下单时间: 2024年11月19日17时17分34秒

收货人: 周宇恩/18647170026

项目编号: 40D24AE0000310

项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程三期(第三批)

协议: [CU12-1501-2023-101042]中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

供应商: 中国通信建设第一工程局有限公司

下单单位: 鄂尔多斯市分公司

下单人: 庞晋涛/18647176788

接收时间: 2024年11月21日11时27分24秒

收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号
中国联通1号院沃驿站



项目编号: 40D24AE0000310

项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程三期(第三批)

协议: [CU12-1501-2023-101042]中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯) 条形码: 5499900003	5403137769	元	3928.35	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥3928.35	¥4281.9

注: 小计金额精确到小数点后两位。

合计: 订单明细行数: 1行 件数: 3928.35 件

不含税总金额: 3928.35 元 含税总金额: 4281.90 元

买方 (签字/盖章)



日期: 2024年11月21日

卖方 (签字/盖章):



3.12.2、完工证明

初验证书

工程名称：

项目名称	2024 年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司 5G 室分新建设工程三期（第三批）	项目编号	
建设地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市	开工日期	2024 年 11 月 21 日
建设单位	中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	竣工日期	2025 年 3 月 20 日
监理单位		施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

工程遗留问题及处理意见：

无

验收结论：

合格

施工单位：



2025 年 6 月 20 日

(签字盖章)

建设单位：



2025 年 6 月 20 日

(签字盖章)

监理单位：

2025 年 6 月 20 日

(签字盖章)

3.13、2023年中国联通内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯应用技术学院等2个新建5G室分工程

3.13.1、订单

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号:PO-nm-rmzysc-20250323000103
币种:人民币(CNY)
下单部门:鄂尔多斯市分公司建设发展部-移动网建设BU
下单时间:2025年03月23日10时59分03秒
收货人:周宇恩/18647170026

供应商:中国通信建设第一工程局有限公司
下单单位:鄂尔多斯市分公司
下单人:庞晋涛/18647176788
接收时间:2025年03月24日16时12分37秒
收货地址:内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号
中国联通1号院沃驿站



项目编号:40D23AE0000411
项目名称:2023年中国联通内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯应用技术学院等2个新建5G室分工程
协议:[CJ12-1501-2023-101042]中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)	5403137769	元	197800	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥197800	¥215602

合计: 订单明细行数:1行 件数:197800件

不含税总金额:197800.00元 含税总金额:215602.00元

用户附言: 含安全生产费

买方 签名/盖章

日期:2025年03月24日

卖方(签字/盖章):

强剂
印志



3.13.2、完工证明

终验证书

工程名称:

项目名称	2023 年中国联通内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯应用技术学院等 2 个新建 5G 室分工程	项目编号	
建设地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市	开工日期	2025 年 4 月 1 日
建设单位	中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	竣工日期	2025 年 6 月 5 日
监理单位		施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

工程遗留问题及处理意见:

无

验收结论:

合格

施工单位:



2025 年 7 月 16 日

(签字盖章)

建设单位:



2025 年 7 月 16 日

(签字盖章)

监理单位:

施工单位:	建设单位:	监理单位:

2025 年 7 月 16 日

(签字盖章)

3. 14、2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程三期(第二批)

3. 14. 1、订单

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-nmzysc-20241119009969
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU
下单时间: 2024年11月19日17时18分59秒
收货人: 周宇恩/18647170026
项目编号: 40D24AE0000309
项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程三期(第二批)
协议: [CU12-1501-2023-101042] 中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工
程总承包(鄂尔多斯)采购协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总 承包(鄂尔多斯) 条形码: 5499900003	5403137769	元	178112.7	9.00%	¥1 ¥0.09	¥1.09	¥178112.7	¥194142.84	

注:小计金额精确到小数点后两位。

合计: 订单明细行数:1行 件数:178112 7件
不含税总金额:178112.70元 含税总金额:194142.84元

买方 (签字/盖章) 
日期: 2024年11月19日

卖方 (签字/盖章) 
日期: 2024年11月19日
强刘志

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-nmzysc-20241119010005
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU
下单时间: 2024年11月19日17时20分27秒
收货人: 周宇恩/18647170026
项目编号: 40D24AE0000309
项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程三期(第二批)
协议: [CU12-1501-2023-101042] 中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工
程总承包(鄂尔多斯)采购协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总 承包(鄂尔多斯) 条形码: 5499900003	5403137769	元	3562.25	9.00%	¥1 ¥0.09	¥1.09	¥3562.25	¥3882.85	

注:小计金额精确到小数点后两位。

合计: 订单明细行数:1行 件数:3562 25件
不含税总金额:3562.25元 含税总金额:3882.85元

买方 (签字/盖章) 
日期: 2024年11月19日

卖方 (签字/盖章) 
日期: 2024年11月19日
强刘志

3.14.2、完工证明

初验证书

工程名称：

项目名称	2024 年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司 5G 室分新建设工程三期（第二批）	项目编号	
建设地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市	开工日期	2024 年 11 月 21 日
建设单位	中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	竣工日期	2025 年 3 月 20 日
监理单位		施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

工程遗留问题及处理意见：

无

验收结论：

合格

施工单位：



2025 年 6 月 20 日

(签字盖章)

建设单位：



2025 年 6 月 20 日

(签字盖章)

监理单位：

2025 年 6 月 20 日

(签字盖章)

3.15、2023年中国联通内蒙古鄂尔多斯市康巴什蒙欣休闲广场等4个新建5G室分工程

3.15.1、订单

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: P0-nm-nmzysc-20240626006895
币种: 人民币(CNY)
下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU
下单时间: 2024年06月26日15时29分27秒
收货人: 潘永乐/18647170503
项目编号: 40D23AE0000415
项目名称: 2023年中国联通内蒙古鄂尔多斯市康巴什蒙欣休闲广场等4个新建5G室分工程
协议: [CL12-1501-2023-101042]中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

供应商: 中国通信建设第一工程局有限公司
下单单位: 鄂尔多斯市分公司
下单人: 庞晋涛/18647176788
接收时间: 2024年06月26日17时06分47秒
收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号
中国联通1号院沃驿站

二维码:

合计: 订单明细行数: 1行 件数: 162546件
不含税总金额: 162546.0元 含税总金额: 177175.14元

注: 小计金额精确到小数点后两位。

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯) 规格:暂无 条形码:5499900003	5403137769	元	162546	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥162546	¥177175.14

买方 (盖章):
日期: 采购专用章

卖方 (签字/盖章):
日期: 强刘印 2024.6.26
合同专用章

3.15.2、完工证明

初验证书

工程名称:

项目名称	2023 年中国联通内蒙古鄂尔多斯市康巴什蒙欣休闲广场等 4 个新建 5G 室分工程	项目编号	
建设地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市	开工日期	2024 年 6 月 25 日
建设单位	中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	竣工日期	2025 年 3 月 1 日
监理单位		施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

工程遗留问题及处理意见:

无

验收结论:

合格

施工单位:



2025 年 6 月 7 日

(签字盖章)

建设单位:



2025 年 6 月 7 日

(签字盖章)

监理单位:

2025 年 6 月 7 日

(签字盖章)

3.16、2023年中国联通内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗日月轩C区等9个新建5G室分工程

3.16.1、订单

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-nmzysc-20250318000977	供应商:中国通信建设第一工程局有限公司									
币种: 人民币(CNY)	下单单位: 鄂尔多斯市分公司									
下单部门: 鄂尔多斯市分公司建设发展部-移动网建设BU	下单人: 庞晋涛/18647176788									
下单时间: 2025年03月18日09时34分01秒	接收时间: 2025年03月20日08时26分34秒									
收货人: 周宇恩/18647170026	收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号 中国联通1号院沃驿站									
项目编号: 40D23AE0000416										
项目名称: 2023年中国联通内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗日月轩C区等9个新建5G室分工程										
协议: [C112-1501-2023-101042] 中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议										
序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)	5403137769	元	159138	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥159138	¥173460.42

合计: 订单明细行数:1行 件数:159138件
不含税总金额:159138.00元 含税总金额:173460.42元

注:小计金额精确到小数点后两位。

用户附言: 2023年中国联通内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗日月轩C区等9个新建5G室分工程施工费

买方(盖章):
日期: 2025年03月18日

甲方(盖章):
日期: 2025年03月18日

3.16.2、完工证明

终验证书

工程名称：

项目名称	2023 年中国联通内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗日月轩 C 区等 9 个新建 5G 室分工程	项目编号	
建设地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市	开工日期	2025 年 3 月 20 日
建设单位	中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	竣工日期	2025 年 4 月 5 日
监理单位		施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

工程遗留问题及处理意见：

无

验收结论：

合格

施工单位：



2025 年 7 月 16 日

(签字盖章)

建设单位：



2025 年 7 月 16 日

(签字盖章)

监理单位：

2025 年 7 月 16 日

(签字盖章)

3.17、2023年中国联通内蒙古鄂尔多斯分公司预启动-传统室分项目一期

3.17.1、订单

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-nmzysc-20240626008943
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU
下单时间: 2024年06月26日16时55分02秒
收货人: 潘永乐/18647170503
项目编号: 40D23AE0000060
项目名称: 2023年中国联通内蒙古鄂尔多斯分公司预启动-传统室分项目一期
协议: [CJ12-1501-2023-101042] 中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

供应商: 中国通信建设第一工程局有限公司
下单单位: 鄂尔多斯市分公司
下单人: 庞晋涛/18647176788
接收时间: 2024年06月27日10时55分49秒
收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号
中国联通1号院沃驿站

二维码:

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)	5403137769	元	155445	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥155445	¥169435.05

合计: 订单明细行数:1行 件数:155445件
不含税总金额:155445.0元 含税总金额:169435.05元

注:小计金额精确到小数点后两位。

买方:
日期:

卖方:
日期:

2024.6.26

3.17.2、完工证明

初验证书

工程名称:

项目名称	2023 年中国联通内蒙古鄂尔多斯分公司预启动-传统室分项目一期	项目编号	
建设地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市	开工日期	2024 年 6 月 25 日
建设单位	中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	竣工日期	2025 年 3 月 1 日
监理单位		施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

工程遗留问题及处理意见:

无

验收结论:

合格

施工单位:



2025 年 6 月 7 日

(签字盖章)

建设单位:



2025 年 6 月 7 日

(签字盖章)

监理单位:

2025 年 6 月 7 日

(签字盖章)

3.18、2023年中国联通内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯职业学院1个新建5G室分工程

3.18.1、订单

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: P0-nm-nmzysc-20250323000105
币种: 人民币(CNY)
下单部门: 鄂尔多斯市分公司建设发展部-移动网建设BU
下单时间: 2025年03月23日11时03分09秒
收货人: 周宇恩/18647170026
项目编号: 40D23AE0000410
项目名称: 2023年中国联通内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯职业学院1个新建5G室分工程
协议: [CU12-1501-2023-101042]中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯) 条形码:5499900003	5403137769	元	148600	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥148600	¥161974

供应商:中国通信建设第一工程局有限公司
下单单位:鄂尔多斯市分公司
下单人:庞晋涛/18647176788
接收时间: 2025年03月25日09时35分59秒
收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号
中国联通1号院沃驿站

二维码:

注小计金额精确到小数点后两位。

合计: 订单明细行数:1行 件数:148600件
不含税总金额:148600.00元 含税总金额:161974.00元

用户附言: 包含安全生产费

买方 签字/盖章

日期: 2025年03月25日

卖方 (签字/盖章):

强刘
印志



3.18.2、完工证明

终验证书

工程名称：

项目名称	2023 年中国联通内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯职业学院 1 个新建 5G 室分工程	项目编号	
建设地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市	开工日期	2025 年 4 月 1 日
建设单位	中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	竣工日期	2025 年 6 月 5 日
监理单位		施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

工程遗留问题及处理意见：

无

验收结论：

合格

施工单位：



2025 年 7 月 16 日

(签字盖章)

建设单位：



2025 年 7 月 16 日

(签字盖章)

监理单位：

2025 年 7 月 16 日

(签字盖章)

3.19、2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程三期(第六批)

3.19.1、订单

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-nmzysc-20241119009723

币种: 人民币 (CNY)

下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU

下单时间: 2024年11月19日17时07分28秒

收货人: 周宇恩/18647170026

供应商: 中国通信建设第一工程局有限公司

下单单位: 鄂尔多斯市分公司

下单人: 庞晋涛/18647176788

接收时间: 2024年11月21日12时11分07秒

收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号

中国联通1号院沃驿站



项目编号: 40D24AE0000307

项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程三期(第六批)

协议: [CU12-1501-2023-101042]中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工

程总承包(鄂尔多斯)采购协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯) 条形码:5499900003	5403137769	元	96506.69	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥96506.69	¥105192.29

注:小计金额精确到小数点后两位。

合计: 订单明细行数:1行 件数: 96506.69件

不含税总金额: 96506.69元 含税总金额: 105192.29元

买方 (签字/盖章)

日期: 2024年11月21日

卖方 (签字/盖章):

强刘志

中国通信建设第一工程局有限公司
合同专用章
1705088820869

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-nmzysc-20241119009741

币种: 人民币 (CNY)

下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU

下单时间: 2024年11月19日17时08分37秒

收货人: 周宇恩/18647170026

供应商: 中国通信建设第一工程局有限公司

下单单位: 鄂尔多斯市分公司

下单人: 庞晋涛/18647176788

接收时间: 2024年11月21日12时09分21秒

收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号

中国联通1号院沃驿站



项目编号: 40D24AE0000307

项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程三期(第六批)

协议: [CU12-1501-2023-101042]中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工

程总承包(鄂尔多斯)采购协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯) 条形码:5499900003	5403137769	元	1930.13	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥1930.13	¥2103.84

注:小计金额精确到小数点后两位。

合计: 订单明细行数:1行 件数: 1930.13件

不含税总金额: 1930.13元 含税总金额: 2103.84元

买方 (签字/盖章)

日期: 2024年11月21日

卖方 (签字/盖章):

强刘志

中国通信建设第一工程局有限公司
合同专用章
1705088820869

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-rmzysc-20250826001859

供应商: 中国通信建设第一工程局有限公司

币种: 人民币 (CNY)

下�单单位: 鄂尔多斯市分公司

下单部门: 鄂尔多斯市分公司建设发展部-移动网建设BU网格

下单人: 庞晋涛/18647176788

下单时间: 2025年08月26日 10时15分36秒

接收时间: 2025年08月26日 16时24分40秒

收货人: 潘永乐/18647170503

收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号

中国联通1号院沃驿站



项目编号: 40D24AE0000307

项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程三期(第六批)

协议: [CU12-1501-2023-101042] 中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)	5403137769	元	49700	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥49700	¥54173

合计: 订单明细行数:1行 件数:49700件

不含税总金额:49700.00元 含税总金额:54173.00元

注:小计金额精确到小数点后两位。

买方 (签字/盖章)

日期: 2025年08月26日

卖方 (签字/盖章)

日期: 2025年08月27日

日期
印志

中国建设第一工程局有限公司
合同专用章

3.19.2、完工证明

初验证书

工程名称:

项目名称	2024 年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司 5G 室分新建设工程三期（第六批）	项目编号	
建设地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市	开工日期	2024 年 11 月 21 日
建设单位	中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	竣工日期	2025 年 3 月 20 日
监理单位		施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

工程遗留问题及处理意见:

无

验收结论:

合格

施工单位:



2025 年 6 月 20 日

(签字盖章)

建设单位:

王立军



2025 年 6 月 20 日

(签字盖章)

监理单位:

2025 年 6 月 20 日

(签字盖章)

3.20、2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程四期(第一批)

3.20.1、订单

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-nmzysc-20241119009673

币种: 人民币(CNY)

下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU

下单时间: 2024年11月19日17时04分56秒

收货人: 周宇恩/18647170026

项目编号: 40D24AE0000372

项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程四期(第一批)

协议: [CU12-1501-2023-101042] 中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

供应商: 中国通信建设第一工程局有限公司

下单单位: 鄂尔多斯市分公司

下单人: 庞晋涛/18647176788

接收时间: 2024年11月21日12时15分21秒

收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号
中国联通1号院沃驿站



序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)	5403137769	元	121808.85	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥121808.85	¥132771.65

注: 小计金额精确到小数点后两位。

合计: 订单明细行数: 1行 件数: 121808.85件
不含税总金额: 121808.85元 含税总金额: 132771.65元

买方 (签字/盖章)



日期: 2024年11月19日

卖方 (签字/盖章)



中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-nmzysc-20241119009694

币种: 人民币(CNY)

下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU

下单时间: 2024年11月19日17时06分00秒

收货人: 周宇恩/18647170026

项目编号: 40D24AE0000372

项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程四期(第一批)

协议: [CU12-1501-2023-101042] 中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

供应商: 中国通信建设第一工程局有限公司

下单单位: 鄂尔多斯市分公司

下单人: 庞晋涛/18647176788

接收时间: 2024年11月21日12时13分21秒

收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号
中国联通1号院沃驿站



序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)	5403137769	元	2436.18	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥2436.18	¥2655.44

注: 小计金额精确到小数点后两位。

合计: 订单明细行数: 1行 件数: 2436.18件
不含税总金额: 2436.18元 含税总金额: 2655.44元

买方 (签字/盖章)



日期: 2024年11月19日

卖方 (签字/盖章)



3.20.2、完工证明

终验证书

工程名称:

项目名称	2024 年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司 5G 室分新建设工程四期 (第一批)	项目编号	
建设地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市	开工日期	2024 年 11 月 21 日
建设单位	中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	竣工日期	2025 年 3 月 25 日
监理单位		施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

工程遗留问题及处理意见:

无

验收结论:

合格

施工单位:



2025 年 7 月 5 日

(签字盖章)

建设单位:



2025 年 7 月 5 日

(签字盖章)

监理单位:

2025 年 7 月 5 日

(签字盖章)

3.21、2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程四期(第四批)

3.21.1、订单

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-nmzysc-20241119009471

币种: 人民币 (CNY)

下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU

下单时间: 2024年11月19日16时57分10秒

收货人: 周宇恩/18647170026

项目编号: 40D24AE0000369

项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程四期(第四批)

协议: [CJ12-1501-2023-101042]中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工
程总承包(鄂尔多斯)采购协议

供应商: 中国通信建设第一工程局有限公司

下单单位: 鄂尔多斯市分公司

下单人: 庞晋涛/18647176788

接收时间: 2024年11月21日12时29分26秒

收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号

中国联通1号院沃驿站



合计: 订单明细行数:1行 件数:68151.27件

不含税总金额:68151.27元 含税总金额:74284.88元

注:小计金额精确到小数点后两位。

买方 (签字/盖章)



卖方 (签字/盖章)

日期: 2024年11月21日



中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-nmzysc-20241119009501

币种: 人民币 (CNY)

下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU

下单时间: 2024年11月19日16时58分12秒

收货人: 周宇恩/18647170026

项目编号: 40D24AE0000369

项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程四期(第四批)

协议: [CJ12-1501-2023-101042]中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工
程总承包(鄂尔多斯)采购协议

供应商: 中国通信建设第一工程局有限公司

下单单位: 鄂尔多斯市分公司

下单人: 庞晋涛/18647176788

接收时间: 2024年11月21日12时26分55秒

收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号

中国联通1号院沃驿站



合计: 订单明细行数:1行 件数:1363.03件

不含税总金额:1363.03元 含税总金额:1485.70元

注:小计金额精确到小数点后两位。

买方 (签字/盖章)



卖方 (签字/盖章)



日期: 2024年11月21日



3.21.2、完工证明

终验证书

工程名称：

项目名称	2024 年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司 5G 室分新建设工程四期(第四批)	项目编号	
建设地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市	开工日期	2024 年 11 月 21 日
建设单位	中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	竣工日期	2025 年 3 月 25 日
监理单位		施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

工程遗留问题及处理意见：

无

验收结论：

合格

施工单位：



2025 年 7 月 5 日

(签字盖章)

建设单位：



2025 年 7 月 5 日

(签字盖章)

监理单位：

2025 年 7 月 5 日

(签字盖章)

3.22、2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程四期(第五批)

3.22.1、订单

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: P0-nm-nmzysc-20241119009396

币种: 人民币(CNY)

下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU

下单时间: 2024年11月19日16时53分59秒

收货人: 周宇恩/18647170026

项目编号: 40D24AE0000370

项目名称: 2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建设工程四期(第五批)

协议: [CU12-1501-2023-101042]中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

供应商: 中国通信建设第一工程局有限公司

下单单位: 鄂尔多斯市分公司

下单人: 庞晋涛/18647176788

接收时间: 2024年11月21日12时31分35秒

收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号
中国联通1号院沃驿站



序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)	5403137769	元	63235.45	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥63235.45	¥68926.64

注:小计金额精确到小数点后两位。

合计: 订单明细行数:1行 件数:63235.45件

不含税总金额:63235.45元 含税总金额:68926.64元

买方



日期: 2024年11月21日

卖方



日期: 2024年11月19日

中国联合网络通信有限公司采购订单										
序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)	5403137769	元	1264.71	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥1264.71	¥1378.53

注:小计金额精确到小数点后两位。

合计: 订单明细行数:1行 件数:1264.71件

不含税总金额:1264.71元 含税总金额:1378.53元

买方



日期: 2024年11月21日

卖方 (签字/盖章)



日期: 2024年11月19日

3.22.2、完工证明

终验证书

工程名称:

项目名称	2024年中国联通内蒙古鄂尔多斯市分公司5G室分新建工程四期(第五批)	项目编号	
建设地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市	开工日期	2024年11月21日
建设单位	中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	竣工日期	2025年3月25日
监理单位		施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

工程遗留问题及处理意见:

无

验收结论:

合格

施工单位:



2025年7月5日

(签字盖章)

建设单位:



2025年7月5日

(签字盖章)

监理单位:

2025年7月5日

(签字盖章)

3.23、2023年中国联通内蒙古鄂尔多斯市东胜罕台鑫海敬老院等6个新建5G室分工程

3.23.1、订单

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-nmzysc-20250323000107

币种: 人民币(CNY)

下单部门: 鄂尔多斯市分公司建设发展部-移动网建设BU

下单时间: 2025年03月23日11时09分21秒

收货人: 周宇恩/18647170026

供应商: 中国通信建设第一工程局有限公司

下单单位: 鄂尔多斯市分公司

下单人: 庞晋涛/18647176788

接收时间: 2025年03月24日16时11分44秒

收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号
中国联通1号院沃驿站

项目编号: 40D23AE0000412

项目名称: 2023年中国联通内蒙古鄂尔多斯市东胜罕台鑫海敬老院等6个新建5G室分工程

协议号: [CJ12-1501-2023-101042] 中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工

程总承包(鄂尔多斯)采购协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)	5403137769	元	35760	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥35760	¥38978.40

注:小计金额精确到小数点后两位。

合计: 订单明细行数:1行 件数:35760件

不含税总金额:35760.00元 含税总金额:38978.40元

用户附言: 包含安全生产费

买方(盖章):
日期: 2025年03月23日

卖方(签字):
强印志
2025年3月23日
中通建第一工程局有限公司专用章
1306068826869



3.23.2、完工证明

终验证书

工程名称:

项目名称	2023 年中国联通内蒙古鄂尔多斯市东胜罕台鑫海敬老院等 6 个新建 5G 室分工程	项目编号	
建设地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市	开工日期	2025 年 4 月 1 日
建设单位	中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	竣工日期	2025 年 6 月 5 日
监理单位		施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

工程遗留问题及处理意见:

无

验收结论:

合格

施工单位:



2025 年 7 月 16 日

(签字盖章)

建设单位:



2025 年 7 月 16 日

(签字盖章)

监理单位:

2025 年 7 月 16 日

(签字盖章)

3.24、2023年中国联通内蒙古鄂尔多斯市东胜市法院等7个新建5G室分工程

3.24.1、订单

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-nmzysc-20241201000153
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU
下单时间: 2024年12月01日14时55分04秒
收货人: 周宇恩/18647170026
项目编号: 40D23AE0000200
项目名称: 2023年中国联通内蒙古鄂尔多斯市东胜市法院等7个新建5G室分工程
协议: [CJ12-1501-2023-101042] 中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)	5403137769	元	16827	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥16827	¥18341.43

注:小计金额精确到小数点后两位。

供应商:中国通信建设第一工程局有限公司
下单单位:鄂尔多斯市分公司
下单人:庞晋涛/18647176788
接收时间: 2024年12月02日12时34分22秒
收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号
中国联通1号院沃驿站

合计: 订单明细行数:1行 件数:16827件
不含税总金额:16827.00元 含税总金额:18341.43元

买方 (签字/盖章) 
日期: 2024年12月02日

卖方 (签字/盖章) 
日期: 2024年12月02日
强刘志

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-nm-nmzysc-20241128006340
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 鄂尔多斯市分公司网络部移动网建设BU
下单时间: 2024年11月28日15时06分52秒
收货人: 周宇恩/18647170026
项目编号: 40D23AE0000200
项目名称: 2023年中国联通内蒙古鄂尔多斯市东胜市法院等7个新建5G室分工程
协议: [CJ12-1501-2023-101042] 中国联通内蒙古分公司与中国通信建设第一工程局有限公司2023-2024年设备安装室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)采购协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	2023-2024年室内覆盖工程总承包(鄂尔多斯)	5403137769	元	14875	9.00%	¥1	¥0.09	¥1.09	¥14875	¥16213.75

注:小计金额精确到小数点后两位。

供应商:中国通信建设第一工程局有限公司
下单单位:鄂尔多斯市分公司
下单人:庞晋涛/18647176788
接收时间: 2024年11月29日14时54分39秒
收货地址: 内蒙古鄂尔多斯市东胜区公园街道准格尔南路1号
中国联通1号院沃驿站

合计: 订单明细行数:1行 件数:14875件
不含税总金额:14875.00元 含税总金额:16213.75元

用户附言: 包含安全生产费297.5

买方 (签字/盖章) 
日期: 2024年11月29日

卖方 (签字/盖章) 
日期: 2024年11月29日
强刘志

3.24.2、完工证明

终验证书

工程名称:

项目名称	2023 年中国联通内蒙古鄂尔多斯市东胜市法院等 7 个新建 5G 室分工程	项目编号	
建设地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市	开工日期	2024 年 12 月 1 日
建设单位	中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司	竣工日期	2025 年 3 月 30 日
监理单位		施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司

工程遗留问题及处理意见:

无

验收结论:

合格

施工单位:

王彦军
2025年7月15日
(签字盖章)

建设单位:

李晓军
2025年7月15日
(签字盖章)

监理单位:

2025年7月15日
(签字盖章)

4、中国移动河北公司 2023—2025 年宽带接入和集团客户及室分集成施工服务
项目框架协议（标段 4-中通一局）
框架协议扫描件

CMHE-202300681



中国移动河北公司2023—2025年宽带接
入和集团客户及室分集成施工服务项目
框架协议（标段4-中通一局）



甲方：中国移动通信集团河北有限公司
乙方：中国通信建设第一工程局有限公司

甲方代表

刘东旭



专用合同条款前附表

序号	条款名称	编列内容
1	甲方	名称、地址：中国移动通信集团河北有限公司、石家庄市东风路136号
2	乙方	名称、地址：中国通信建设第一工程局有限公司、保定市竞秀区东风中路1559号
3	计划工期	具体内容详见专用条款要求
4	建设地点（实施地域）	郊区（安次区）、永清、固安、霸州、文安、大城
5	合同金额	币种：人民币：44874616.57元
6	安全生产费	根据《工信通函[2023]9号》，本工程安全生产费按照建筑工程费的2%计取。 其他安全生产费具体内容详见专用条款要求
7	试运行期	项目通过竣工验收后3个月
8	保修期	项目通过竣工验收后12个月
9	付款条款	具体内容详见专用条款要求
10	发票及支付	具体内容详见专用条款要求
11	其他

本表关于要采购的施工服务的具体资料是对专用合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

刘志强



甲方: 【中国移动通信集团河北有限公司】

法定地址: 【河北省石家庄市东风路136号】

法定代表人: 【秦红军】

乙方: 【中国通信建设第一工程局有限公司】(以下简称乙方)

法定地址: 【保定市竞秀区东风中路1559号】

法定代表人: 【刘志强】

注册资本: 【壹亿捌仟贰佰万元整】

公司性质: 【有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)】

依照中华人民共和国有关法律法规和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(GF-91-0201),就本项工程建设有关事项,经双方协商达成如下协议:

第一条 工程概况

1.1 工程名称: 中国移动河北公司 2023—2025 年宽带接入和集团客户及室分集成施工服务项目

工程范围: 中国移动河北公司 2023—2025 年宽带接入和集团客户及室分集成施工服务需求。

室分集成部分: 1) 室分工程包括主机、主干馈线、耦合器、功分器、天线、电源插座以及新型室内分布(Lampsight、QCELL、Dot 及后续技术演进中功率尺寸、功能组网类似的设备等)系统设备、线缆、市电引入(不含变压器)以及传输接入等设备及其配套辅材的安装、调测、标签制作、集成服务、配合相关的割接、升级测试、网络指标保障等配套项目的施工;

2) 乙方负责提供室分工作安装辅料

具体工作内容详见【附件 2: 甲方技术规范书及乙方应答】

集客宽带部分: 1) 集团客户接入(负责集团客户接入涉及到的线路、设备等实施交付)和宽带接入(负责住宅区、沿街商铺、商务楼宇等宽带接入所需的光缆、光缆交接箱、分纤箱、分光器等建设,以及综合业务网主干光交、乡镇全业务基站(OLT 所在基站)或乡镇农村主干分纤点到该住宅区、沿街商铺和商务楼宇的引接光缆)。

2) 乙方负责提供集客宽带工作安装辅料。

具体工作内容详见【附件 2: 甲方技术规范书及乙方应答】

工程内容: 按甲方审定的施工图设计的内容

刘志强



承包范围：按甲方审定的施工图设计的工程量及双方确认追加的工程量

承包方式：详见【附件2：甲方技术规范书及乙方应答】

1.2 开工日期、交工日期、总日历天数：在整个合同期内，乙方同意依据本框架协议及其附件的条款和条件，按照具体合同订单中约定的开工日期、交工日期、总日历天数、施工设计内容及施工要求向甲方提供相应施工服务。

1.3 质量等级： 合格

1.4 合同价款：本合同工程预估不含税金额为 41169373 元（金额大写：人民币肆仟壹佰壹拾万玖仟叁佰柒拾叁元整），税率【9%】，预估含税金额为 44874616.57 元（金额大写：人民币肆仟肆佰捌拾柒万肆仟陆佰壹拾陆元伍角柒分整），最终合同价款以审计定案值为准。费用清单见附件。

施工区域		郊区（安次区）、永清、固安、霸州、文安、大城
标段、份额		标段四、份额一
家集客报价（权重 61%）（不含税） 施工费的折扣系数		37%
室分报价 (权重 39%)	平层报价（权重 20.3%）（不含税） 施工费的折扣系数	1%
	对打报价（权重 64.7%）（不含税） 施工费的折扣系数	1%
	新型报价（权重 15%）（不含税） 施工费的折扣系数	1%
	施工费的投标折扣系数（不含税）	22.96%
不含税价格（元）		41169373
增值税税率		9%
含税价格（元）		44874616.57

备注:1. 以《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信〔2016〕451号）中的《信息通信建设工程预算定额》为报价基础，报出施工费投标折扣系数，安全生产费和规费不打折；

2. 采购文件中需求量为预估量，是报价参考，实际采购量以具体采购订单为准，以总金

刘志伟

CMHE-202300681



签约地点【河北 石家庄】

合同名称【中国移动河北公司 2023—2025 年宽带接入和集团客户及室分集成施工服务项目

框架协议（标段 4-中通一局）】

甲乙双方签署：

甲方：中国移动通信集团河北有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：

签订日期：2023 年 6 月 25 日

乙方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：

签订日期：2023 年 6 月 25 日



4.1、河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司_LFBAZ6878 霸州宜园小区北区-ZWS_施工费

4.1.1、订单

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司订单

订单名称:	河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司_LFBAZ6878 霸州宜园小区北区-ZWS 施工费		
采购订单号:	APO303026231100061	ERP 订单号:	APO303026231100061
订单版本号:	1.0	订单下达日期:	2023-11-02
合同编号:	CMHE-202300681	合同名称:	中国移动河北公司 2023-2025 年宽带接入和集团客户及家庭集成施工服务项目框架合同 (标段 4-中速一局)
买方主体:	上市	供应商名称(卖方):	中国移动建设第一工程局有限公司
买方联系人姓名:	陈强	供应商联系人姓名:	b2b-zgtxjxdygcjyxgs@hd.cmcc
买方联系人电话:	13784810004	供应商联系人电话:	13703120008
买方送货地址 (送货地址请见订单行):	廊坊市广阳区和平路 182 号	供应商地址:	保定市竞秀区东天河路 1559 号
是否电子签章:	否	订单版本说明:	订单新版本生效时, 旧版本默认作废
备注:	无		

订单明细信息:

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	驻地网施工 (非直辖市)	10428389	WLAN 工程施工	TVR 打无线网集成	3498.47	元	1	3498.47	VAT9	314.86	3813.33	2023-12-02	厂商包运	陈强 004	1378481082 号	廊坊市广阳区和平路 1
2	驻地网施工 (非直辖市)	10428389	WLAN 工程施工	TVR 打无线网集成	2660.62	元	1	2660.62	VAT9	239.46	2900.08	2023-12-02	厂商包运	陈强 004	1378481082 号	廊坊市广阳区和平路 1
3	驻地网施工 (非直辖市)	10428389	WLAN 工程施工	TVR 打无线网集成	2459.27	元	1	2459.27	VAT9	221.33	2680.6	2023-12-02	厂商包运	陈强 004	1378481082 号	廊坊市广阳区和平路 1
4	驻地网施工 (非直辖市)	10428389	WLAN 工程施工	TVR 打无线网集成	2495.12	元	1	2495.12	VAT9	224.56	2719.68	2023-12-02	厂商包运	陈强 004	1378481082 号	廊坊市广阳区和平路 1
5	驻地网施工 (非直辖市)	10428389	WLAN 工程施工	TVR 打无线网集成	3783.05	元	1	3783.05	VAT9	340.47	4123.52	2023-12-02	厂商包运	陈强 004	1378481082 号	廊坊市广阳区和平路 1
6	驻地网施工 (非直辖市)	10428389	WLAN 工程施工	TVR 打无线网集成	3832.09	元	1	3832.09	VAT9	344.89	4176.98	2023-12-02	厂商包运	陈强 004	1378481082 号	廊坊市广阳区和平路 1
7	驻地网施工 (非直辖市)	10428389	WLAN 工程施工	TVR 打无线网集成	6172.2	元	1	6172.2	VAT9	555.5	6727.7	2023-12-02	厂商包运	陈强 004	1378481082 号	廊坊市广阳区和平路 1
8	驻地网施工 (非直辖市)	10428389	WLAN 工程施工	TVR 打无线网集成	3385.59	元	1	3385.59	VAT9	304.7	3690.29	2023-12-02	厂商包运	陈强 004	1378481082 号	廊坊市广阳区和平路 1

第 1 页 / 共 5 页



		集成											
9	驻地网施工(非直辖市)	10428389 WLAN 工程施 工对打无线网 集成	2828.74	元	1	2828.74	VAT9 254.59	3083.33	2023-12-02	厂商包运	陈强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路182号
10	驻地网施工(非直辖市)	10428389 WLAN 工程施 工对打无线网 集成	2728.39	元	1	2728.39	VAT9 245.56	2973.95	2023-12-02	厂商包运	李强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路182号
11	驻地网施工(非直辖市)	10428389 WLAN 工程施 工对打无线网 集成	5503.34	元	1	5503.34	VAT9 495.3	5998.64	2023-12-02	厂商包运	李强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路182号
12	驻地网施工(非直辖市)	10428389 WLAN 工程施 工对打无线网 集成	3498.47	元	1	3498.47	VAT9 314.86	3813.33	2023-12-02	厂商包运	李强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路182号
13	驻地网施工(非直辖市)	10428389 WLAN 工程施 工对打无线网 集成	11549.788	元	1	115497.88	VAT9 103.948.1	125892.6	2023-12-02	厂商包运	陈强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路182号
14	驻地网施工(非直辖市)	10428389 WLAN 工程施 工对打无线网 集成	3018.53	元	1	3018.53	VAT9 271.67	3290.2	2023-12-02	厂商包运	李强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路182号
15	驻地网施工(非直辖市)	10428389 WLAN 工程施 工对打无线网 集成	98908.26	元	1	98908.26	VAT9 890 1.74	107810	2023-12-02	厂商包运	李强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路182号
16	驻地网施工(非直辖市)	10428389 WLAN 工程施 工对打无线网 集成	44863.74	元	1	44863.74	VAT9 403 7.74	48901.48	2023-12-02	厂商包运	陈强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路182号
17	驻地网施工(非直辖市)	10428389 WLAN 工程施 工对打无线网 集成	69721.21	元	1	69721.21	VAT9 627 4.91	75996.12	2023-12-02	厂商包运	陈强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路182号
18	驻地网施工(非直辖市)	10428389 WLAN 工程施 工对打无线网 集成	78817.75	元	1	78817.75	VAT9 709 3.6	85911.35	2023-12-02	厂商包运	陈强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路182号
19	驻地网施工(非直辖市)	10428389 WLAN 工程施 工对打无线网 集成	70046.95	元	1	70046.95	VAT9 630 4.23	76351.18	2023-12-02	厂商包运	陈强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路182号
20	驻地网施工(非直辖市)	10428389 WLAN 工程施 工对打无线网 集成	70280.1	元	1	70280.10	VAT9 632 5.21	76605.31	2023-12-02	厂商包运	陈强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路182号
21	驻地网施工(非直辖市)	10428389 WLAN 工程施 工对打无线网 集成	64658.23	元	1	64658.23	VAT9 581 9.24	70477.47	2023-12-02	厂商包运	陈强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路182号
22	驻地网施工(非直辖市)	10428389 WLAN 工程施 工对打无线网 集成	72049.49	元	1	72049.49	VAT9 648 4.45	78533.94	2023-12-02	厂商包运	陈强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路182号

第 2 页 / 共 5 页

第 2 页 / 共 5 页

		集成											
23	驻地网施工(非直辖市)	10428389 WLAN 工程施 工对打无线网 集成	860.47	元	1	860.47	VAT9 77.4	937.91	2023-12-02	厂商包运	陈强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路182号
24	驻地网施工(非直辖市)	10428389 WLAN 工程施 工对打无线网 集成	71892.82	元	1	71892.82	VAT9 647 0.35	78363.17	2023-12-02	厂商包运	李强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路182号
25	驻地网施工(非直辖市)	10428389 WLAN 工程施 工对打无线网 集成	31701.54	元	1	31701.54	VAT9 285 3.14	34554.68	2023-12-02	厂商包运	李强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路182号
26	驻地网施工(非直辖市)	10428389 WLAN 工程施 工对打无线网 集成	14176.59	元	1	14176.59	VAT9 127 5.89	15452.48	2023-12-02	厂商包运	李强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路182号
27	驻地网施工(非直辖市)	10428389 WLAN 工程施 工对打无线网 集成	48457.96	元	1	48457.96	VAT9 436 1.22	52819.18	2023-12-02	厂商包运	陈强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路182号
28	驻地网施工(非直辖市)	10428389 WLAN 工程施 工对打无线网 集成	36237.99	元	1	36237.99	VAT9 326 1.42	39499.41	2023-12-02	厂商包运	陈强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路182号
29	驻地网施工(非直辖市)	10428389 WLAN 工程施 工对打无线网 集成	41479.27	元	1	41479.27	VAT9 373 3.13	45212.4	2023-12-02	厂商包运	陈强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路182号
30	驻地网施工(非直辖市)	10428389 WLAN 工程施 工对打无线网 集成	7891.31	元	1	7891.31	VAT9 710.22	8601.53	2023-12-02	厂商包运	陈强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路182号
31	驻地网施工(非直辖市)	10428389 WLAN 工程施 工对打无线网 集成	4058.05	元	1	4058.05	VAT9 365.22	4423.27	2023-12-02	厂商包运	陈强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路182号
32	驻地网施工(非直辖市)	10428389 WLAN 工程施 工对打无线网 集成	85596.65	元	1	85596.65	VAT9 770 3.7	93300.35	2023-12-02	厂商包运	陈强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路182号
33	驻地网施工(非直辖市)	10428389 WLAN 工程施 工对打无线网 集成	56233.98	元	1	56233.98	VAT9 506 1.06	61295.04	2023-12-02	厂商包运	李强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路182号
34	驻地网施工(非直辖市)	10428389 WLAN 工程施 工对打无线网 集成	44220.4	元	1	44220.40	VAT9 397 9.84	48200.24	2023-12-02	厂商包运	李强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路182号
35	驻地网施工(非直辖市)	10428389 WLAN 工程施 工对打无线网 集成	52778.18	元	1	52778.18	VAT9 475 0.04	57528.22	2023-12-02	厂商包运	李强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路182号
36	驻地网施工(非直辖市)	10428389 WLAN 工程施 工对打无线网 集成	4058.05	元	1	4058.05	VAT9 365.22	4423.27	2023-12-02	厂商包运	李强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路182号


第 3 页 / 共 5 页

第 3 页 / 共 5 页

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司/APO303206231109061										
		集数								
37	驻地网施工(非直管市)	10428389	WLAN 工程施工对打无线网集成	4125.63	元	1	4125.63	VAT9	371.31	4496.94
38	驻地网施工(非直管市)	10428389	WLAN 工程施工对打无线网集成	4058.05	元	1	4058.05	VAT9	365.22	4423.27
39	驻地网施工(非直管市)	10428389	WLAN 工程施工对打无线网集成	3703.65	元	1	3703.65	VAT9	333.33	4036.98
40	驻地网施工(非直管市)	10428389	WLAN 工程施工对打无线网集成	1332.7	元	1	1332.70	VAT9	119.94	1452.64
41	驻地网施工(非直管市)	10428389	WLAN 工程施工对打无线网集成	70732.07	元	1	70732.07	VAT9	636.58	77097.96
42	驻地网施工(非直管市)	10428389	WLAN 工程施工对打无线网集成	74377.1	元	1	74377.10	VAT9	669.34	81071.04
43	驻地网施工(非直管市)	10428389	WLAN 工程施工对打无线网集成	2693.43	元	1	2993.43	VAT9	269.41	3262.84
44	驻地网施工(非直管市)	10428389	WLAN 工程施工对打无线网集成	4058.05	元	1	4058.05	VAT9	365.22	4423.27
45	驻地网施工(非直管市)	10428389	WLAN 工程施工对打无线网集成	4058.05	元	1	4058.05	VAT9	365.22	4423.27
46	驻地网施工(非直管市)	10428389	WLAN 工程施工对打无线网集成	83317.32	元	1	83317.32	VAT9	749.85	90615.88
47	驻地网施工(非直管市)	10428389	WLAN 工程施工对打无线网集成	61820.82	元	1	61820.82	VAT9	556.38	67384.69
48	驻地网施工(非直管市)	10428389	WLAN 工程施工对打无线网集成	67425.71	元	1	67425.71	VAT9	606.83	73494.02
49	驻地网施工(非直管市)	10428389	WLAN 工程施工对打无线网集成	65805.85	元	1	65805.85	VAT9	592.25	71728.38
50	驻地网施工(非直管市)	10428389	WLAN 工程施工对打无线网集成	30310.3	元	1	30310.30	VAT9	272.79	33038.23

第 4 页 / 共 5 页

卷之三

				中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司			
总金额(不含税):	1708469.48		总金额(含税):	1862231.73			
付款计划信息:							
付款批次	付款比例			付款金额(含税)			
订单其他信息:							
买方户名:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司		买方开户行:	按照合同约定执行			
买方账号:	按照合同约定执行						
争议解决方式:	按照合同约定执行						
买方:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司		卖方:	中移通信建设第三工程局有限公司			
买方盖章:			卖方盖章:				
日期:	年	月	日	日期:	年	月	日

第 5 章 / 第 5 頁

4.1.2、完工证明

初验证书

项目名称	河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司		项目编号	C23303026AA1001				
建设单位	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司		施工地点	安次, 霸州, 永清, 文安, 大城, 固安				
施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司		监理单位	中邮通建设咨询有限公司				
开工日期	2023.7.10		竣工日期	2023.11.30				
合同名称	中国移动河北公司 2023-2025 年宽带接入和集团客户及室分集成施工服务项目框架协议合同(标段 4-中通一局)		合同编号	CMHE-202300681				
验收时间	2023.11.28							
工程量描述:								
本工程设计包含								
LFBAZ6177 霸州市德仁翡翠城-ZWS								
LFBAZ6037 霸州锦绣华府小区 2 号 3 号 6 号 10 号 13 号 19 号楼-ZWS								
LFBAZ6874 霸州宜园小区西区-ZWS								
LFJIQ6532 阳光逸墅 1 号 3 号 5 号 7 号 8 号 10 号 12 号楼-ZWS								
LFJIQ6988 新航佳苑玉德苑回迁楼 17 号 19 至 25 号楼-ZWS								
LFGUA6911 绿宸凤栖华府 7 至 11 号 13 号楼-ZWS								
LFJIQ6871 安次区龙河枫景 17 号 18 号 19 号 20 号 21 号 22 号楼-ZWS								
LFJIQ6978 航空小镇三期-ZWS								
LFJIQ6977 航空小镇二期-ZWS								
LFY0Q6046 永清县国瑞生态城 2 号 3 号 5 号 8 号 9 号 15 号楼-ZWS								
LFBAZ6878 霸州宜园小区北区-ZWS								
LFJIQ6578 廊坊郊区江南水郡 3 号 4 号 6 号 9 号 10 号 13 号 14 号 19 号 20 号楼-ZWS								
LFJIQ6579 廊坊郊区江南水郡 1 号 5 号 7 号 8 号 11 号 12 号 15 至 18 号楼-ZWS								
LFY0Q6045 永清县国瑞生态城 1 号 6 号 7 号 10 至 12 号楼-ZWS								
LFY0Q6028 廊坊市永清金色年华 1 至 12 号楼-ZWS								
LFBAZ6048 霸州新城华府小区 11 至 25 号楼-ZWS								
LFBAZ6047 霸州新城华府小区 1 至 5 号 7 至 9 号楼-ZWS								
LFWEA6840 左各庄镇智慧城市-ZWS								
LFDCE6840 建驰帝景二期-ZWS								
LFJIQ6590 荣盛四季花语 7 块地 4 号 5 号 8 号 9 号 13 号 14 号 17 号 18 号楼-ZWS								
LFJIQ6589 荣盛四季花语 7 块地 6 号 7 号 10 至 12 号 15 号 16 号 19 号楼-ZWS								
LFBAZ6880 霸州锦绣荣府 2 号 3 号 6 号 7 号 10 号楼-ZWS								
LFBAZ6879 霸州锦绣荣府 1 号 4 号 5 号 8 号 9 号楼-ZWS								
LFBAZ6881 霸州维也纳酒店-ZWS								
LFBAZ6873 益津华苑小区-ZWS								
LFJIQ7014 中核研究所南区 101 号至 105 号楼-ZWS								
LFJIQ7015 中核研究所北区 302 号至 303 号楼-ZWS								
LFY0Q0733 永清县星辰新天地小区 7 号 8 号 12 至 15 号楼-ZWS								

LFYQQ0734 永清县星辰新天地小区 1 至 6 号楼-ZWS
LFYQQ6854 永清林栖谷三期-ZWS
LFJIQ7010 廉政教育基地 7 号楼-ZWS
LFYQQ6853 永清县国瑞酒店-ZWS
LFYQQ6855 永清阳光瑞景-ZWS
LFJIQ6534 阳光逸墅 2 号 4 号 6 号 9 号 11 号 13 号楼-ZWS
LFWEA6838 碧桂园铂樾府 1 号 9 至 12 号 19 至 20 号楼-ZWS
LFWEA6839 碧桂园铂樾府 3 号 5 至 7 号 13 号 15 至 17 号楼-ZWS
LFJIQ6989 新航佳苑艺轩苑 13 号 17 号 18 号 23 至 25 号 30 号 31 号楼-ZWS
LFJIQ6991 新航佳苑博望苑 1 至 12 号楼-ZWS
LFJIQ6990 新航佳苑艺轩苑 14 至 16 号 19 至 22 号 26 至 29 号楼-ZWS
LFDCE6808 商贸嘉城-ZWS
LFJIQ6135 郊区长征医院大楼-ZWS-五期一增补
LFWEA6101 文安县翠湖澜亭二期 9 至 12 号 15 至 17 号楼-ZWS
LFJIQ6986 新航佳苑玉德苑回迁楼 1 号 2 号 8 号 9 号 14 至 16 号楼-ZWS
LFBAZ6877 霸州宜园小区东区-ZWS
LFBAZ6038 霸州锦绣华府小区 4 号 5 号 11 号 12 号 20 号楼-ZWS
，45 个站点，施工、验收完成，已经完成交维工作。

验收意见及施工质量评语：

验收小组（签字盖章）：

建设单位：

监理单位：

施工单位：

维护单位：

夏天



4.2、河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司_LFWEA6834 锦绣家园-ZWS_施工费

4.2.1、订单

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司/APO303026230800016

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司订单

订单名称:	河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司_LFWEA6834 锦绣家园-ZWS_施工费										
采购订单号:	APO303026230800016										
订单版本号:	1.0										
合同编号:	CMHE-202300681										
买方主体:	上市										
买方联系人姓名:	陈强										
买方联系电话:	13784810004										
买方注册地址 (或地址请见订单行):	廊坊市广阳区和平路 182 号										
是否电子签章:	否										
订单状态:	有效										
备注:	无										

订单明细信息:

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	54664	项	1	54664.13	VAT9 .13	491.59	59583.9	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
2	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	2928	项	1	2928.97	VAT9 .97	263.61	3192.58	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
3	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	2235	项	1	2235.68	VAT9 .68	201.24	2436.89	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
4	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	58765	项	1	58765.41	VAT9 .41	528.89	64054.3	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
5	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	34461	项	1	34461.80	VAT9 .80	310.56	37563.36	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
6	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	35129	项	1	35129.83	VAT9 .83	316.68	38291.51	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
7	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	31071	项	1	31071.37	VAT9 .37	279.64	33867.79	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
8	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	5630	项	1	5630.29	VAT9 .73	613.77	6137.02	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
9	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	70348	项	1	70348.66	VAT9 .66	633.13	76680.04	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
10	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	19464	项	1	19464.22	VAT9 .22	175.69	21216	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
11	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	51428	项	1	51428.15	VAT9 .15	462.60	56056.68	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号

第 1 页共 7 页 4 页

订单专用章

廊坊市广阳区和平路 182 号

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司/APO303026230800016

12	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	4948.53	项	1	4948.53	VAT9 .53	445.37	5393.9	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
13	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	22449.84	项	1	22449.84	VAT9 0.49	202.49	24470.33	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
14	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	3309.99	项	1	3309.99	VAT9 .99	297.9	3607.89	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
15	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	34125.64	项	1	34125.64	VAT9 1.31	307.31	37196.95	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
16	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	39625.88	项	1	39625.88	VAT9 6.33	356.43	43192.21	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
17	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	2796.71	项	1	2796.71	VAT9 7.1	3048.41	3048.41	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
18	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	22854.4	项	1	22854.4	VAT9 6.9	205.69	24911.3	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
19	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	53584.53	项	1	53584.53	VAT9 2.61	482.56	58407.14	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
20	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	29891.26	项	1	29891.26	VAT9 0.21	32581.47	32581.47	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
21	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	39571.61	项	1	39571.61	VAT9 1.44	356.43	43133.05	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
22	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	1909.34	项	1	1909.34	VAT9 34	171.84	2081.18	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
23	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	2971.04	项	1	2971.04	VAT9 0.4	267.39	3238.43	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
24	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	3327.78	项	1	3327.78	VAT9 78	299.5	3627.28	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
25	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	36748.41	项	1	36748.41	VAT9 41	330.73	40055.77	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
26	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	55162.63	项	1	55162.63	VAT9 63	496.44	60127.27	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
27	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	2267.4	项	1	2267.40	VAT9 4	204.07	2471.47	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
28	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	41433.04	项	1	41433.04	VAT9 0.44	372.87	45162.01	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
29	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	40610.61	项	1	40610.61	VAT9 61	365.45	44265.56	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
30	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	1700.33	项	1	1700.33	VAT9 33	153.03	1853.36	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
31	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	40977.72	项	1	40977.72	VAT9 72	368.99	44665.71	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号
32	驻地网施工 (非直销市)	无	101538 04	缴费	56250.30	项	1	56250.30	VAT9 506	51312.83	51312.83	2023-08-31	厂商包运	陈强	004	廊坊市广阳区和平路 182 号

第 2 页共 4 页

市		04	.3			2.53		004	82号				
33	驻地网施工(非直辖市)	101538 04	49002 .99	项	1	49002.99	VAT9 0.27	53413.26	2023-08-31	厂商包运	陈强 004	廊坊市广阳区和平路1 82号	
34	驻地网施工(非直辖市)	101538 04	78077 .31	项	1	78077.31	VAT9 6.96	85104.27	2023-08-31	厂商包运	陈强 004	廊坊市广阳区和平路1 82号	
35	驻地网施工(非直辖市)	101538 04	46689 .98	项	1	46689.98	VAT9 2.1	50892.08	2023-08-31	厂商包运	陈强 004	廊坊市广阳区和平路1 82号	
36	驻地网施工(非直辖市)	101538 04	36068 .94	项	1	36068.94	VAT9 6.2	39315.14	2023-08-31	厂商包运	陈强 004	廊坊市广阳区和平路1 82号	
37	驻地网施工(非直辖市)	101538 04	2898	项	1	2898.00	VAT9 82	3158.82	2023-08-31	厂商包运	陈强 004	廊坊市广阳区和平路1 82号	
38	驻地网施工(非直辖市)	101538 04	72187 .37	项	1	72187.37	VAT9 6.86	78684.23	2023-08-31	厂商包运	陈强 004	廊坊市广阳区和平路1 82号	
39	驻地网施工(非直辖市)	101538 04	74269 .68	项	1	74269.68	VAT9 4.27	80953.95	2023-08-31	厂商包运	陈强 004	廊坊市广阳区和平路1 82号	
40	驻地网施工(非直辖市)	101538 04	64525 .73	项	1	64525.73	VAT9 7.32	70333.05	2023-08-31	厂商包运	陈强 004	廊坊市广阳区和平路1 82号	
41	驻地网施工(非直辖市)	101538 04	62584 .5	项	1	62584.50	VAT9 2.61	68217.11	2023-08-31	厂商包运	陈强 004	廊坊市广阳区和平路1 82号	
42	驻地网施工(非直辖市)	101538 04	48998 .46	项	1	48998.46	VAT9 9.86	53408.32	2023-08-31	厂商包运	陈强 004	廊坊市广阳区和平路1 82号	
43	驻地网施工(非直辖市)	101538 04	2913. 88	项	1	2913.88	VAT9 2.25	3176.13	2023-08-31	厂商包运	陈强 004	廊坊市广阳区和平路1 82号	
44	驻地网施工(非直辖市)	101538 04	49244 .95	项	1	49244.95	VAT9 2.05	53677	2023-08-31	厂商包运	陈强 004	廊坊市广阳区和平路1 82号	
45	驻地网施工(非直辖市)	101538 04	2114. 5	项	1	2114.50	VAT9 190. 31	2304.81	2023-08-31	厂商包运	陈强 004	廊坊市广阳区和平路1 82号	
46	驻地网施工(非直辖市)	101538 04	3760. 36	项	1	3760.36	VAT9 440. 43	4098.79	2023-08-31	厂商包运	陈强 004	廊坊市广阳区和平路1 82号	
47	驻地网施工(非直辖市)	101538 04	3493. 28	项	1	3493.28	VAT9 314. 4	3807.68	2023-08-31	厂商包运	陈强 004	廊坊市广阳区和平路1 82号	
48	驻地网施工(非直辖市)	101538 04	26556. 98	项	1	26556.98	VAT9 0.12	239. 0.12	28947.11	2023-08-31	厂商包运	陈强 004	廊坊市广阳区和平路1 82号
49	驻地网施工(非直辖市)	101538 04	14004. .93	项	1	14004.93	VAT9 0.44	15265.37	2023-08-31	厂商包运	陈强 004	廊坊市广阳区和平路1 82号	
50	驻地网施工(非直辖市)	101538 04	33345. .9	项	1	33345.90	VAT9 1.13	36347.03	2023-08-31	厂商包运	陈强 004	廊坊市广阳区和平路1 82号	
总金额(不含税):				1573383.24		总金额(含税):		1714987.74					

付款计划信息:

付款批次	付款比例	付款金额(含税)
------	------	----------

第3页/共4页

盖章专用章

订单其他信息:

买方户名:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	买方开户行:	按合同约定执行
买方账号:	按合同约定执行		
争议解决方式:	按合同约定执行		
卖方:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	卖方:	中国移动建设第一工程局有限公司
卖方盖章:	张强	卖方盖章:	2023年8月25日
日期:	2023年8月25日	日期:	2023年8月25日

盖章专用章

4.2.2、完工证明



工程造价审核定案表

河北移动2023年5G一期阶段室内覆盖工程_廊坊分公司(项目编号: C2303026AA1001)

项目名称:

合同名称	中国移动河北公司2023—2025年宽带接入和集团客户及室分集成施工服务项目框架协议(标段4-中通一局)			合同号	CMIE-202300681	审计委托号	河北移动(底)结(2024)09466号
签约施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司	资质等级	2	开工日期	2023年2月	完工日期	2023年12月
合同金额(元)	1097637.65	建设规模	完成41个站点无线设备安装	工程质量评定	合格	甲供材料(有、无)	有
审定工程费用(元)(不含税)	811194.8	审定工程费用(元)(不含税)	799246.46	审减工程费用(元)(不含税)	11948.34	工程费用审减率%	1.47%
施工费支付说明:							
施工单位意见(盖章): 经办人:	建设单位意见(盖章): 经办人:	审计单位意见(盖章): 经办人:					
负责人签章:	负责人签章:	负责人签章:					
年 月 日	年 月 日	年 月 日					



4.3、河北移动 5G 增补室内覆盖工程_廊坊分公司_LFBAZ6911 第四人民医院老院门诊楼和放射科_施工费

4.3.1、订单

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司(APO303026240900240)

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司订单																
订单名称:		河北移动 5G 增补室内覆盖工程_廊坊分公司_LFBAZ6911 第四人民医院老院门诊楼和放射科_施工费														
采购订单号:		APO303026240900240			ERP 订单号:		APO303026240900240			订单下达日期:		2024-09-14				
订单版本号:		1.0			合同名称:		中国移动河北公司 2023-2025 年宽带接入和集团客户及家庭分集网建设服务项目框架合同			(标段 4-中通一局)						
合同编号:		CMHE-202300681			供应商名称 (卖方):		中国移动建设第一工程局有限公司			供应商联系人姓名:		h2b-zgtjxjdygqjxgs@hq.cmcc				
买方主体:		上市			供应商联系人姓名:		13703120008			供应商地址:		保定市竞秀区东兴中路 1559 号				
买方联系人电话:		13784810004			供应商说明:		订单新版本生效时, 固定本默认作废			备注:		施工费: 511059.27, 安全生产费: 90613.55 (不含税)。				
订单明细信息:																
行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求发货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	驻地网施工 (非直销市)	10428388	WLAN 工程施工	TIA 新型无线网集线	1882.98	元	1	1882.98	VAT9	169.47	2052.45	2024-10-14	厂商包运	陈斌	13784810004	廊坊市广阳区和平路 182 号
2	驻地网施工 (非直销市)	10428388	WLAN 工程施工	TIA 新型无线网集线	2425.93	元	1	2425.93	VAT9	218.33	2644.26	2024-10-14	厂商包运	陈斌	13784810004	廊坊市广阳区和平路 182 号
3	驻地网施工 (非直销市)	10428388	WLAN 工程施工	TIA 新型无线网集线	51901.28	元	1	51901.28	VAT9	467.12	56572.4	2024-10-14	厂商包运	陈斌	13784810004	廊坊市广阳区和平路 182 号
4	驻地网施工 (非直销市)	10428388	WLAN 工程施工	TIA 新型无线网集线	3553.6	元	1	3553.60	VAT9	319.62	3873.42	2024-10-14	厂商包运	陈斌	13784810004	廊坊市广阳区和平路 182 号
5	驻地网施工 (非直销市)	10428388	WLAN 工程施工	TIA 新型无线网集线	29272.47	元	1	29272.47	VAT9	263.45	31906.99	2024-10-14	厂商包运	陈斌	13784810004	廊坊市广阳区和平路 182 号
6	驻地网施工 (非直销市)	10428388	WLAN 工程施工	TIA 新型无线网集线	979.44	元	1	979.44	VAT9	88.15	1067.59	2024-10-14	厂商包运	陈斌	13784810004	廊坊市广阳区和平路 182 号
7	驻地网施工 (非直销市)	10428388	WLAN 工程施工	TIA 新型无线网集线	28581.2	元	1	28581.20	VAT9	257.23	31153.51	2024-10-14	厂商包运	陈斌	13784810004	廊坊市广阳区和平路 182 号
8	驻地网施工 (非直销市)	10428388	WLAN 工程施工	TIA 新型无线网集线	18243.36	元	1	18243.36	VAT9	164.19	19885.26	2024-10-14	厂商包运	陈斌	13784810004	廊坊市广阳区和平路 182 号
9	驻地网施工 (非直销市)	10428388	WLAN 工程施工	TIA 新型无线网	45076.72	元	1	45076.72	VAT9	405.69	49133.62	2024-10-14	厂商包运	陈斌	13784810004	廊坊市广阳区和平路 182 号

第 1 页 共 7 页

		集成											
10	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 工新型无线网集成	4311.25	元	1	4311.25	VAT9	388.01	4699.26	2024-10-14	厂商包运	陈强 004
11	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 工新型无线网集成	2867.02	元	1	2867.02	VAT9	258.03	3125.05	2024-10-14	厂商包运	陈强 13784810 004
12	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 工新型无线网集成	3527.43	元	1	3527.43	VAT9	317.47	3844.9	2024-10-14	厂商包运	陈强 13784810 004
13	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 工新型无线网集成	3722.28	元	1	3722.28	VAT9	335.01	4057.29	2024-10-14	厂商包运	秦燕 13784810 004
14	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 工新型无线网集成	2528.06	元	1	2528.06	VAT9	227.53	2755.59	2024-10-14	厂商包运	陈强 13784810 004
15	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 工新型无线网集成	3205.69	元	1	3205.69	VAT9	288.51	3494.2	2024-10-14	厂商包运	陈强 13784810 004
16	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 工新型无线网集成	5939.91	元	1	5939.91	VAT9	534.59	6474.5	2024-10-14	厂商包运	陈强 13784810 004
17	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 工新型无线网集成	35572.26	元	1	35572.26	VAT9	320.1.5	38773.76	2024-10-14	厂商包运	陈强 13784810 004
18	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 工新型无线网集成	30844.89	元	1	30844.89	VAT9	277.6.04	33620.93	2024-10-14	厂商包运	秦燕 13784810 004
19	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 工新型无线网集成	39526.57	元	1	39526.57	VAT9	355.7.39	43083.96	2024-10-14	厂商包运	秦燕 13784810 004
20	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 工新型无线网集成	38917.16	元	1	38917.16	VAT9	350.2.54	42419.7	2024-10-14	厂商包运	秦燕 13784810 004
21	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 工新型无线网集成	24941.59	元	1	24941.59	VAT9	224.4.74	27186.33	2024-10-14	厂商包运	陈强 13784810 004
22	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 工新型无线网集成	2434.28	元	1	2434.28	VAT9	219.0.9	2653.37	2024-10-14	厂商包运	陈强 13784810 004
23	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 工新型无线网集成	1684.3	元	1	1684.30	VAT9	151.59	1835.89	2024-10-14	厂商包运	陈强 13784810 004
24	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 工新型无线网集成	76968.7	元	1	76968.70	VAT9	692.7.18	83895.88	2024-10-14	厂商包运	陈强 13784810 004

第 2 页 共 7 页

		集成											
25	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 工新型无线网集成	2327.48	元	1	2327.48	VAT9	227.47	2754.95	2024-10-14	厂商包运	陈强 13784810 004
26	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 工新型无线网集成	99162.64	元	1	99162.64	VAT9	892.4.64	108087.28	2024-10-14	厂商包运	陈强 13784810 004
27	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 工新型无线网集成	2053.12	元	1	2053.12	VAT9	184.78	2237.9	2024-10-14	厂商包运	秦燕 13784810 004
28	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 工新型无线网集成	5873.78	元	1	5873.78	VAT9	528.64	6402.42	2024-10-14	厂商包运	陈强 13784810 004
29	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 工新型无线网集成	1807.89	元	1	1807.89	VAT9	162.71	1970.6	2024-10-14	厂商包运	秦燕 13784810 004
30	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 工新型无线网集成	15460.93	元	1	15460.93	VAT9	139.1.48	16852.41	2024-10-14	厂商包运	陈强 13784810 004
31	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 工新型无线网集成	6924.99	元	1	6924.99	VAT9	623.25	7548.24	2024-10-14	厂商包运	陈强 13784810 004
32	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 工新型无线网集成	965.85	元	1	965.85	VAT9	86.93	1052.78	2024-10-14	厂商包运	陈强 13784810 004
33	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 工新型无线网集成	5799.7	元	1	5799.70	VAT9	521.97	6321.67	2024-10-14	厂商包运	秦燕 13784810 004
34	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 工新型无线网集成	2188.07	元	1	2188.07	VAT9	196.93	2385	2024-10-14	厂商包运	秦燕 13784810 004
总金额(不含税):			601672.82			总金额(含税):			655823.36				

付款计划信息:

付款批次	付款比例	付款金额(含税)
1	非固定比例	非固定比例

订单其他信息:

买方户名:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	买方开户行:	中国银行股份有限公司廊坊分行
买方账号:	按照合同执行		
争议解决方式:	按照合同执行		合同专用章
买方:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	卖方:	中国移动建设第一工程有限公司
买方盖章:	订单专用章	卖方盖章:	

(7) 日期 2024-09-19

第 3 页 共 7 页

日期:	年 月 日	日期:	2024年 9 月 14 日
-----	-------	-----	----------------

4.3.2、完工证明

初验证证书

项目名称	河北移动 5G 增补室内覆盖工程_廊坊分公司		项目编号	C24303026AA1002				
建设单位	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司		施工地点	安次, 霸州, 永清, 文安, 大城, 固安				
施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司		监理单位	中邮通建设咨询有限公司				
开工日期			竣工日期					
合同名称	中国移动河北公司 2023-2025 年宽带接入和集团客户及室分集成施工服务项目框架协议(标段 4-中通一局)		合同编号	CMHE-202300681				
验收时间								
工程量描述: 本工程设计包含								
LFBAZ6911 第四人民医院老院门诊楼和放射科								
LFYQQ0697 永清县圆通公司 HB@永清县圆通公司新建宿舍-ZWS								
LFYQQ6858 博泰酒店 1 至 5 层-ZWS								
LFYQQ6866 永清海伦堡麓璟台 5 号 10 号 15 号 17 至 19 号楼-ZWS								
LFYQQ6034 凯悦花园 HB@永清中医院-ZWS								
LFGUA6931 固安七中 1 号至 5 号楼 HB-ZWS								
LFGUA6925 固安天园小区二期 1 至 4 号 6 号 9 号楼 HB@固安县疾控中心-ZWS								
LFGUA6931 固安七中 1 号至 5 号楼 HB@固安七中 6 号至 9 号楼-ZWS								
LFGUA6923 固安帝宝壹号 8 号 9 号 16-23 号 25 号及售楼部-ZWS-二阶段								
LFGUA6464 上水颐园 HB@商业 AB 座-ZWS								
LFJIIQ7030 尚城雅园四期 1 至 8 号 11 号楼-ZWS								
LFBAZ6876 海悦大酒店 HB@海悦大酒店 4 至 24 层-ZWS								
LFJIIQ7043 康桥知园二期 3 号 5 至 7 号 9 号楼-ZWS								
LFJIIQ6182 郊区馨视界小区 1 号至 4 号 6 号 8 号 10-2 号楼 HB@5 号 7 号 9 号 10-1 号 11 号 15 号 18 号 20 号 23 号楼-ZWS-二阶段								
LFJIIQ6544 安次区环保管理局 HB@荣盛花语璟园 1 至 7 号楼-ZWS								
LFJIIQ7031 龙河枫景二期 S1 至 S3 号 5 至 10 号一期 11 至 13 号楼-ZWS								
LFJIIQ6182 郊区馨视界小区 1 号至 4 号 6 号 8 号 10-2 号楼 HB-ZWS-二阶段								
LFJIIQ7017 安次铁通办公楼 S1S2 永和花园 1 至 4 号楼-ZWS-二阶段								
LFJIIQ6184 郊区馨视界小区 13 号 14 号 16 号 17 号 19 号 21 号 22-1 号 22-2 号楼-ZWS-二阶段								
LFJIIQ6511 廊坊郊区银河湾 N3 楼 HB@金辉优步水岸 4 至 5 号 10 号 17 至 18 号楼-ZWS								
LFJIIQ7042 金辉优步水岸 6 号 11 至 12 号 19 号楼-ZWS								
LFBAZ6858 绿宸幸福里 HB@绿宸汤泉华府 1 号至 3 号 5 号 6 号楼-ZWS								
LFBAZ6882 丽水康城 1 号至 3 号 7 号至 9 号 14 号至 16 号楼-ZWS-二阶段								
LFJIIQ7039 德荣文璟二期 B7 号至 B13 号楼-ZWS								
LFYQQ6863 永清政务服务中心-ZWS								
LFWEA6845 迎宾乐府东侧 1 号至 5 号 9 号楼 HB-ZWS								
LFWEA6845 迎宾乐府东侧 1 号至 5 号 9 号楼 HB@西侧 4 号至 8 号 10 号 11 号楼-ZWS								
LFGUA6932 固安金地意境 1 号 3 号 5 号 6 号 8 号 9 号 12 号楼-ZWS								
LFBAZ6903 孔雀城六期榕园东区 HB-ZWS								
LFBAZ6883 丽水康城 4 号至 6 号 10 号至 12 号 17 号至 19 号楼-ZWS-二阶段								
LFBAZ6903 孔雀城六期榕园东区 HB@孔雀城六期榕园西区-ZWS								
LFBAZ6824 第三人民医院三院南院北院-ZWS								
LFDCCE6847 菊龙小区 3 至 6 号楼-ZWS								
LFYQQ0699 秀莲小镇 HB@永清县政府办公楼-ZWS								

4.4、施工费_LFJIQ6159 郊区上城雅园三期 12 至 13 号楼 17 至 18 号楼 21 至 22 号楼 25 至 26 号楼-ZWS-六期_河北移动 5G 六期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司

4.4.1、订单

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司订单			
订单名称:	施工费_LFJIQ6159 郊区上城雅园三期 12 至 13 号楼 17 至 18 号楼 21 至 22 号楼 25 至 26 号楼-ZWS-六期_河北移动 5G 六期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司	ERP 订单号:	APO303026240500082
采购订单号:	APO303026240500082	订单下达日期:	2024-05-17
订单版本号:	1.0	合同名称:	中国移动河北公司 2023-2025 年宽带接入和集团客户及室分集成施工集采项目框架合同 (标段 4-中通一局)
合同编号:	CMHE-202300681	供应商名称 (卖方):	中国移动通信集团第一工程局有限公司
买方主体:	上市	供应商联系人姓名:	b2b-zgtjxjdygcqyxgs@hq.cmcc
买方联系人姓名:	陈强	供应商联系人电话:	13784810004
买方联系人电话:	13784810004	供应商地址:	廊坊市广阳区和平路 182 号
买方注册地址 (送货地址请见订单行):	廊坊市广阳区和平路 182 号	供应商地址:	保定市竞秀区东风中路 1559 号
是否电子签章:	否	订单版本说明:	订单新版本生效时, 此版本默认作废
备注:	施工费: 209957.96 元; 安全生产费: 37,752.46 元 (不含税)。		

订单明细信息:												货币单位: (元)				
行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	驻地网施工 (非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 新型无线网 集成		7573. 32	元	1	7573.32	VAT9	681. 6	8254.92	2024-06-16		陈强 004	13784810 004	廊坊市广阳区和平路 1 82 号
2	驻地网施工 (非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 新型无线网 集成		6749. 23	元	1	6749.23	VAT9	607. 43	7356.66	2024-06-16		陈强 004	13784810 004	廊坊市广阳区和平路 1 82 号
3	驻地网施工 (非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 新型无线网 集成		7390. 45	元	1	7390.45	VAT9	665. 14	8055.59	2024-06-16		陈强 004	13784810 004	廊坊市广阳区和平路 1 82 号
4	驻地网施工 (非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 新型无线网 集成		9294. 37	元	1	9294.37	VAT9	836. 49	10130.86	2024-06-16		陈强 004	13784810 004	廊坊市广阳区和平路 1 82 号
5	驻地网施工 (非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 新型无线网 集成		4062. 01	元	1	4062.01	VAT9	365. 58	4427.59	2024-06-16		陈强 004	13784810 004	廊坊市广阳区和平路 1 82 号
6	驻地网施工 (非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 新型无线网 集成		529.1 3	元	1	529.13	VAT9	47.6 2	576.75	2024-06-16		陈强 004	13784810 004	廊坊市广阳区和平路 1 82 号
7	驻地网施工 (非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 新型无线网 集成		529.1 3	元	1	529.13	VAT9	47.6 2	576.75	2024-06-16		陈强 004	13784810 004	廊坊市广阳区和平路 1 82 号
8	驻地网施工 (非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 新型无线网	47502. 72	元	1	47502.72	VAT9	427. 5.24	51777.96	2024-06-16		陈强 004	13784810 004	廊坊市广阳区和平路 1 82 号	

		集成												
9	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 I型新型无线网 集成	27311.42	元	1	27311.42	VAT9	245 8.03	29769.45	2024-06-16		陈强 004	13784810 廊坊市广阳区和平路 1 82 号
10	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 I型新型无线网 集成	4496. 69	元	1	4496.69	VAT9	404. 7	4901.39	2024-06-16		陈强 004	13784810 廊坊市广阳区和平路 1 82 号
11	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 I型新型无线网 集成	3512. 99	元	1	3512.99	VAT9	316. 17	3829.16	2024-06-16		陈强 004	13784810 廊坊市广阳区和平路 1 82 号
12	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 I型新型无线网 集成	3874. 62	元	1	3874.62	VAT9	348. 72	4223.34	2024-06-16		陈强 004	13784810 廊坊市广阳区和平路 1 82 号
13	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 I型新型无线网 集成	6672. 55	元	1	6672.55	VAT9	600. 53	7273.08	2024-06-16		陈强 004	13784810 廊坊市广阳区和平路 1 82 号
14	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 I型新型无线网 集成	2396. 82	元	1	2396.82	VAT9	215. 71	2612.53	2024-06-16		陈强 004	13784810 廊坊市广阳区和平路 1 82 号
15	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 I型新型无线网 集成	37181. .67	元	1	37181.67	VAT9	334. 635	40528.02	2024-06-16		陈强 004	13784810 廊坊市广阳区和平路 1 82 号
16	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 I型新型无线网 集成	3399. .74	元	1	3399.74	VAT9	305. .98	3705.72	2024-06-16		陈强 004	13784810 廊坊市广阳区和平路 1 82 号
17	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 I型新型无线网 集成	4267. .76	元	1	4267.76	VAT9	384. .1	4651.86	2024-06-16		陈强 004	13784810 廊坊市广阳区和平路 1 82 号
18	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 I型新型无线网 集成	3143. .67	元	1	3143.67	VAT9	282. .93	3426.6	2024-06-16		陈强 004	13784810 廊坊市广阳区和平路 1 82 号
19	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 I型新型无线网 集成	1664. .04	元	1	1664.04	VAT9	149. .76	1813.8	2024-06-16		陈强 004	13784810 廊坊市广阳区和平路 1 82 号
20	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 I型新型无线网 集成	3143. .67	元	1	3143.67	VAT9	282. .93	3426.6	2024-06-16		陈强 004	13784810 廊坊市广阳区和平路 1 82 号
21	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 I型新型无线网 集成	63014. .42	元	1	63014.42	VAT9	567. 1.3	68685.72	2024-06-16		陈强 004	13784810 廊坊市广阳区和平路 1 82 号
总金额(不含税):			247710.42	总金额(含税):									270004.35	

付款计划信息:

付款批次	付款比例	付款金额(含税)

第 2 页 共 6 页

付款金额(含税)

1	按照合同约定执行	按照合同约定执行
订单其他信息:		
买方户名:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	买方开户行:
买方账号:	按照合同约定执行	
争议解决方式:	按照合同约定执行	
买方:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	卖方:
买方盖章:	合同专用章	卖方盖章:
日期:	年 月 日	日期:

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司/APO303026240500082


按照合同约定执行

第 3 页 共 6 页

4.4.2、完工证明

初验证书

项目名称	河北移动 5G 六期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司		项目编号	C24303026AA1001				
建设单位	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司		施工地点	安次, 霸州, 永清, 文安, 大城, 固安				
施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司		监理单位	中邮通建设咨询有限公司				
开工日期	2024. 1. 3		竣工日期	2024. 11. 30				
合同名称	中国移动河北公司 2023-2025 年宽带接入和集团客户及室分集成施工服务项目框架合同(标段 4-中通一局)		合同编号	CMHE-202300681				
验收时间								
工程量描述:								
本工程设计包含								
LFGU A6925 固安天园小区二期 1 至 4 号 6 号 9 号楼-ZWS								
LFJIQ6160 郊区上城雅园三期 14 至 15 号楼 19 至 20 号楼 23 至 24 号楼 27 至 28 号楼-ZWS								
LFYQQ6856 荣盛紫竹苑南区 1 号 2 号 4 号 5 号 7 号 9 号楼-ZWS								
LFYQQ6857 荣盛紫竹苑南区 3 号 6 号 8 号 10 至 15 号楼-ZWS								
LFJIQ7018 新航佳苑思贤苑 1 至 8 号楼-ZWS								
LFJIQ7023 新航佳苑丹青苑 1 号至 10 号楼-ZWS								
LFJIQ7019 新航佳苑平乐苑 1 至 9 号楼-ZWS								
LFJIQ7021 新航佳苑芳林苑 1 号 2 号 8 号 9 号 10 号 11 号楼-ZWS								
LFJIQ7022 新航佳苑芳林苑 3 号至 7 号 12 号至 14 号楼-ZWS								
LFBAZ6884 荣盛清芦屿 1 至 9 号楼-ZWS								
LFJIQ0180 德仁龙河嘉苑东侧楼宇 HB@西侧楼宇-ZWS								
LFGU A6926 固安天园小区二期 7 号 10 号 11 号 15 至 18 号楼-ZWS								
LFJIQ0180 德仁龙河嘉苑东侧楼宇-ZWS								
LFWEA6841 红星美凯龙 B 区 2 号 3 号 8 号 A 区 9 号 13 号楼-ZWS								
LFGU A6928 固安天园小区三期 10 号 12 至 18 号楼-ZWS								
LFGU A6927 固安天园小区三期 3 至 9 号楼-ZWS								
LFJIQ7020 新航佳苑繁华苑 15 号至 23 号楼-ZWS								
LFBAZ6883 丽水康城 4 号至 6 号 10 号至 12 号 17 号至 19 号楼-ZWS								
LFBAZ6882 丽水康城 1 号至 3 号 7 号至 9 号 14 号至 16 号楼-ZWS								
LFJIQ6159 郊区上城雅园三期 12 至 13 号楼 17 至 18 号楼 21 至 22 号楼 25 至 26 号楼-ZWS								
LFJIQ6161 郊区上城雅园三期 16 号楼 29 至 42 号楼-ZWS								
, 21 个站点, 施工、验收完成、已经完成交维工作。								
验收意见及施工质量评语:								



4.5、施工费_LFDCE6843 滨河小区 1 至 6 号楼 8 号楼-ZWS_河北移动 5G 增补室 内覆盖工程_廊坊分公司

4.5.1、订单

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司订单																	
订单名称:	施工费_LFDCE6843 滨河小区 1 至 6 号楼 8 号楼-ZWS_河北移动 5G 增补室内覆盖工程_廊坊分公司																
采购订单号:	APO303026241000054		ERP 订单号:	APO303026241000054													
订单版本号:	1.0		订单下达日期:	2024-10-09													
合同编号:	CMHE-202300681		合同名称:	中国移动河北公司 2023-2025 年宽带接入和集团客户及家庭集成组网服务项目框架合同 (标段 4-中通一局)													
买方主体:	上市		供应商名称(卖方):	中国移动建设第一工程局有限公司													
买方联系人姓名:	秦强		供应商联系人姓名:	b2h-zgtjxjdygcjyxgs@hqc.cmcc													
买方联系人电话:	13784810004		供应商联系人电话:	13703120008													
买方注册地址:	廊坊市广阳区和平路 182 号		供应商地址:	保定市竞秀区东风中路 1559 号													
是否电子签章:	是		订单版本说明:	订单新版本生效时, 旧版本默认作废													
备注:	施工费: 180102.49, 安全生产费: 31153.67 (不含税)。																
订单明细信息:																	
行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点	
1	进场施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 IT 综合布线网 集成	IT 综合布线网 集成	46176	.1	元	1	46176.10	VAT9	415 5.85	50331.95	2024-10-25	厂商包运	秦强 004	13784810 004	廊坊市广阳区和平路 1 82 号
2	进场施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 IT 综合布线网 集成	IT 综合布线网 集成	62258	.8	元	1	62258.80	VAT9	560 3.29	67862.09	2024-10-25	厂商包运	秦强 004	13784810 004	廊坊市广阳区和平路 1 82 号
3	进场施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 IT 综合布线网 集成	IT 综合布线网 集成	10282	1.26	元	1	102821.26	VAT9	925 3.91	112075.1 7	2024-10-25	厂商包运	陈进 004	13784810 004	廊坊市广阳区和平路 1 82 号
总金额(不含税):				211256.16				总金额(含税):				230269.21					
付款计划信息:																	
付款批次	付款比例				付款金额(含税)												
订单其他信息:																	
买方户名:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司			买方开户行:	按合同约定执行												
买方账号:	按合同约定执行																
争议解决方式:	按合同约定执行																
买方:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司			卖方:	中国移动建设第一工程局有限公司												
买方盖章:				卖方盖章:													
日期:	月 日			日期:	2024-11-06												
					2024 年 10 月 9 日												

4.5.2、完工证明

初验证书

项目名称	河北移动 5G 增补室内覆盖工程_廊坊分公司			项目编号	C24303026AA1002
建设单位	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	施工地点	安次, 霸州, 永清, 文安, 大城, 固安		
施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司	监理单位	中邮通建设咨询有限公司		
开工日期				竣工日期	
合同名称	中国移动河北公司 2023-2025 年宽带接入和集团客户及室分集成施工服务项目 框架协议(标段 4-中通一局)	合同编号	CMHE-202300681		
验收时间					
工程量描述: 本工程设计包含 LFDCE6843 滨河小区 1 至 6 号楼 8 号楼-ZWS LFWEA6841 红星美凯龙 B 区 2 号 3 号 8 号 A 区 9 号 13 号楼-ZWS-二阶段 LFWEA6842 红星美凯龙二期 B 区 1 号 4 号至 7 号 A 区 10 号至 12 号-ZWS					
3 个站点, 施工、验收完成、已经完成交维工作。					
验收意见及施工质量评语:					
验收小组(签字盖章):					
建设单位:		监理单位:			
施工单位:		维护单位:			

4.6、施工费_LFBAZ6908 霸州阿尔卡迪亚温泉城4_河北移动5G增补室内覆盖工程_廊坊分公司

4.6.1、订单

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司订单
中移通信集团河北有限公司廊坊分公司/APO303026241100267

订单名称:	淮工费_LFBAZ6908 霸州阿尔卡迪亚温泉城4_河北移动5G增补室内覆盖工程_廊坊分公司															
采购订单号:	APO303026241100267			ERP 订单号:	APO303026241100267											
订单版本号:	1.0			订单下达日期:	2024-11-18											
合同编号:	CMHE-202300681			合同名称:	中国移动河北公司 2023-2025 年宽带接入和集团客户室分集成施工服务项目框架合同 (标段4-中通一标)											
买方主体:	上市			供应商名称(卖方):	中国通信建设第四工程局有限公司											
买方联系人姓名:	陈强			供应商联系人姓名:	b2b-zgtxjdyqjyxgs@hq.cmcc											
买方联系人电话:	13784810004			供应商联系人电话:	13703120008											
买方注册地址 (送货地址请见订单行):	廊坊市广阳区和平路 182 号			供应商地址:	保定市竞秀区东风中路 1559 号											
是否电子签章:	是			订单版本说明:	订单版本生效时,旧版本默认作废											
备注:	淮工费:143752.3, 安全生产费:23450.77(不含税)。															
订单明细信息:																
行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 IV型新型无线网 集成		48038	元	1	48038.13	VAT9	432 3.43	52361.56	2024-12-18	厂商包运	陈强 004	13784810 004	廊坊市广阳区和平路 1 82 号
2	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 IV型新型无线网 集成		59084	元	1	59084.61	VAT9	531 7.61	64402.22	2024-12-18	厂商包运	陈强 004	13784810 004	廊坊市广阳区和平路 1 82 号
3	驻地网施工(非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工 IV型新型无线网 集成		60080	元	1	60080.33	VAT9	540 7.23	65487.56	2024-12-18	厂商包运	陈强 004	13784810 004	廊坊市广阳区和平路 1 82 号
总金额(不含税):					167203.07			总金额(含税):	182251.34							
付款计划信息:																
付款批次	付款比例					付款金额(含税)										
订单其他信息:																
买方户名:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司				买方开户行:	中国建设银行股份有限公司廊坊市广阳区支行										
买方账号:	按照合同约定执行															
争议解决方式:	按照合同约定执行															
买方:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司				卖方:	中国通信建设第四工程局有限公司										
买方盖章:					卖方盖章:											
日期:	2024-11-18				日期:	2024-11-18										
日期:	2024 年 11 月 18 日				日期:	2024 年 11 月 18 日										

4.6.2、完工证明

初验证书

项目名称	河北移动 5G 增补室内覆盖工程_廊坊分公司		项目编号	C24303026AA1002
建设单位	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	施工地点	安次, 霸州, 永清, 文安, 大城, 固安	
施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司	监理单位	中邮通建设咨询有限公司	
开工日期	2023. 6. 31	竣工日期	2023. 6. 31	
合同名称	中国移动河北公司 2023-2025 年宽带接入和集团客户及室分集成施工服务项目 框架协议(标段 4-中通一局)		合同编号	CMHE-202300681
验收时间	2024. 12. 2			
<p>工程量描述: 本工程设计包含</p> <p>LFBAZ6910 霸州阿尔卡迪亚温泉城 6 LFBAZ6896 霸州孔雀城樾府 2 LFBAZ6909 霸州阿尔卡迪亚温泉城 5 LFBAZ6905 霸州阿尔卡迪亚温泉城 LFJIQ7035 龙河湾壹号北区 2 LFBAZ6913 君悦华府 1 号至 8 号楼-ZWS LFBAZ6895 霸州孔雀城樾府</p>				
<p>7 个站点, 施工、验收完成、已经完成交维工作。</p>				
<p>验收意见及施工质量评估:</p> <p>验收小组(签字盖章):</p> <p>建设单位: </p> <p>监理单位: </p> <p>施工单位: </p> <p>维护单位: </p>				

34个站点，施工、验收完成、已经完成交维工作。

验收意见及施工质量评语：

验收小组(签字盖章)：

建设单位：夏天

工程建设项目部

监理单位：胡国涛

项目监理部

(147)

施工单位：夏天

廊坊项目部

维护单位：

李刚

4.7、施工费_LFJIQ7028 鸿坤理想澜湾_河北移动 5G 增补室内覆盖工程_廊坊分公司

4.7.1、订单

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司订单											
订单名称:	津工费_LFJIQ7028 鸿坤理想澜湾_河北移动 5G 增补室内覆盖工程_廊坊分公司										
采购订单号:	APO303026241000280			ERP 订单号:	APO303026241000280						
订单版本号:	1.0			订单下达日期:	2024-10-23						
合同编号:	CMHE-202300681			合同名称:	中国移动河北公司 2023-2025 年宽带接入和家庭客户及室分集成施工服务项目框架合同 (标段 4-中通一局)						
买方主体:	上市			供应商名称(卖方):	中国移动建设第一工程局有限公司						
买方联系人姓名:	陈强			供应商联系人姓名:	b2b-zgtjxjdygcjyxgs@hlt.cmc						
买方联系人电话:	13784810004			供应商联系人电话:	13703120008						
买方注册地址:	廊坊市广阳区和平路 182 号			供应商地址:	保定市竞秀区东风中路 1559 号						
是否电子签章:	是			订单版本说明:	订单新版本生效时,旧版本默认作废						
备注:	施工费: 79362.8, 安全生产费: 13812.84 (不含税)。										
订单明细信息:											
行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	
1	驻地网施工(非直连)	10428388	WLAN 工程施工	工勘查无线网集成	93175	元	1	93175.64	VAT9	838 5.81	101561.4 5
总金额 (不含税):				93175.64	总金额 (含税):				101561.45		
付款计划信息:											
付款批次	付款比例				付款金额(含税)						
订单其他信息:											
买方户名:	中国移动通信集团河北有限公司				买方开户行:	中国建设银行股份有限公司					
买方账号:	按合同支付				开户行:	中国建设银行股份有限公司					
争议解决方式:	按合同约定执行				卖方:	中国移动通信集团河北有限公司					
买方:	中国移动通信集团河北有限公司				卖方盖章:	中国移动通信集团河北有限公司					
买方盖章:	订单专用章 (7)				日期:	日期 2024-11-06 2024 年 10 月 23 日					
日期:	月	日	日期:	月	日	日期:	月	日	日期:	月	日

4.7.2、完工证明

初验证证书

项目名称	河北移动 5G 增补室内覆盖工程_廊坊分公司		项目编号	C24303026AA1002
建设单位	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	施工地点	安次, 霸州, 永清, 文安, 大城, 固安	
施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司	监理单位	中邮通建设咨询有限公司	
开工日期	2023.6.31	竣工日期	2025.6.31	
合同名称	中国移动河北公司 2023-2025 年宽带接入和集团客户及室分集成施工服务项目 框架协议(标段 4-中通一局)		合同编号	CMHE-202300681
验收时间	2024.11.29			
工程量描述: 本工程设计包含 LFJIQ7028 鸿坤理想澜湾				
1 个站点, 施工、验收完成、已经完成交维工作。				
验收意见及施工质量承诺:				
验收小组(签字盖章)				
建设单位: 				
施工单位: 				
维护单位: 				

4.8、河北移动 2022 年 5G 四期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司_LFWEA6083 廊坊市文安鲁能生态酒店-ZWS_施工费

4.8.1、订单

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司/APO303026230900100

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司订单

订单名称:	河北移动 2022 年 5G 四期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司_LFWEA6083 廊坊市文安鲁能生态酒店-ZWS_施工费		
采购订单号:	APO303026230900100	ERP 订单号:	APO303026230900100
订单版本号:	1.0	订单下达日期:	2023-09-20
合同编号:	CMHE-202300681	合同名称:	中国移动河北公司 2023-2025 年宽带接入和集团客户及空分集成施工服务项目框架合同 (标段 4-中速一局)
买家主体:	上市	供应商名称(卖方):	中国移动通信建设第一工程局有限公司
买家联系人姓名:	陈强	供应商联系人姓名:	b2b-zgtjxjdyycjxgs@hgcmc
买家联系人电话:	13784810004	供应商联系人电话:	13703120008
买家注册地址 (送货地址请见订单行):	廊坊市广阳区和平路 182 号	供应商地址:	保定市竞秀区东风中路 1559 号
是否电子签章:	否	订单版本说明:	订单新版本生效, 旧版本默认作废
订单状态:	有效		
备注:	无		

订单明细信息:

行号	产品名称	组合物料编码	物料编码	物料描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	货币单位: (元)	到货地点
																币种	
1	光纤网施工(非直插) 市)	无	104283	WLAN 工程施工\对打光纤网集成	20059	元	1	20059.50	VAT9 5.36	180 21864.86	2023-10-20	厂商包运	陈强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路 1 82 号		
2	光纤网施工(非直插) 市)	无	104283	WLAN 工程施工\对打光纤网集成	20059	元	1	20059.50	VAT9 5.36	180 21864.86	2023-10-20	厂商包运	陈强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路 1 82 号		
3	光纤网施工(非直插) 市)	无	104283	WLAN 工程施工\对打光纤网集成	20059	元	1	20059.50	VAT9 5.36	180 21864.86	2023-10-20	厂商包运	陈强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路 1 82 号		
4	光纤网施工(非直插) 市)	无	104283	WLAN 工程施工\对打光纤网集成	12570	元	1	12570.10	VAT9 1.31	113 13701.41	2023-10-20	厂商包运	陈强	13784810 004	廊坊市广阳区和平路 1 82 号		
总金额(不含税):				72748.60				总金额(含税):		79295.99							

付款计划信息:

付款批次	付款比例	付款金额(含税)

订单其他信息:


买方户名:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	买方开户行:	按照合同约定执行
买方账号:	按照合同约定执行		
争议解决方式:	按照合同约定执行		
买方:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	卖方:	中国移动通信建设第一工程局有限公司

第 1 页 / 共 2 页

买方盖章:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	卖方盖章:	中国移动通信建设第一工程局有限公司
日期:	年 月 日	日期:	2023 年 9 月 20 日

4.8.2、完工证明

初验证书

项目名称	河北移动2022年5G四期一阶段室内覆盖工程		项目编号	C22303023AA1001
建设单位	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	施工地点	廊坊	
施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司	监理单位	中邮通建设咨询有限公司	
开工日期		竣工日期		
合同名称	中国移动河北公司 2023-2025 年 宽带接入和集团客户及室分集成施 工服务项目框架协议 (标段 4-中通一局)		合同编号	CMHE-202300681
验收时间				
<p>工程量描述: 本工程设计4个站点, 施工、验收完成、已经完成交维工作。</p> <p>LFJIQ6938富士康A06-B宿舍楼-ZWS</p> <p>LFJIQ6943富士康A09-A宿舍楼-ZWS</p> <p>LFJIQ6944富士康A09-B宿舍楼-ZWS</p> <p>LFWEA6083廊坊市文安鲁能生态酒店-ZWS</p>				
验收意见及施工质量评语				
验收小组(签字盖章): 建设单位: 		监理单位: 项目监理部 (147) 		
施工单位: 		维护单位: 		

4.9、河北移动 5G 六期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司_LFJIQ6987 新航佳苑玉德苑回迁楼 3 至 7 号 10 至 13 号 18 号楼-ZWS-六期_施工费

4.9.1、订单

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司订单																
订单名称:	河北移动 5G 六期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司_LFJIQ6987 新航佳苑玉德苑回迁楼 3 至 7 号 10 至 13 号 18 号楼-ZWS-六期_施工费															
采购订单号:	APO303026240200162			ERP 订单号:	APO303026240200162											
订单版本号:	1.0			订单下达日期:	2024-02-28											
合同编号:	CMHE-202300681			合同名称:	中国移动河北公司 2023-2025 年宽带接入和集团客户及室分集成施工服务项目框架合同《标段 4-中道一局》											
买方主体:	上市			供应商名称(卖方):	中国移动建设第一工程局有限公司											
买方联系人姓名:	苏强			供应商联系人姓名:	b2b-zgtxjdyqjyxgs@hq.cmcc											
买方联系人电话:	13784810004			供应商联系人电话:	13703120000											
买方地址:	廊坊市广阳区和平路 182 号			供应商地址:	保定市竞秀区东风中路 1559 号											
(送货地址请见订单行):				供应商说明:	订单新版生效时, 旧版本默认作废											
是否电子签章:	否			备注:	施工费: 3058.11 元; 安全生产费: 9838.33 元; 境费: 52851.24 元(不含税),											
订单明细信息:																
行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	驻地网施工(非直装市)	10428389	WLAN 工程施工	工时打无线网集成	49289	.1	49289.10	VAT9	443.602	53725.12	2024-03-28		陈强	004	13784810	廊坊市广阳区和平路 182 号
2	驻地网施工(非直装市)	10428389	WLAN 工程施工	工时打无线网集成	7058.	46	7058.46	VAT9	635.26	7693.72	2024-03-28		陈强	004	13784810	廊坊市广阳区和平路 182 号
3	驻地网施工(非直装市)	10428389	WLAN 工程施工	工时打无线网集成	4296.	18	4296.18	VAT9	386.66	4682.84	2024-03-28		陈强	004	13784810	廊坊市广阳区和平路 182 号
4	驻地网施工(非直装市)	10428389	WLAN 工程施工	工时打无线网集成	5103.	94	5103.94	VAT9	459.35	5563.29	2024-03-28		陈强	004	13784810	廊坊市广阳区和平路 182 号
总金额(不含税):					65747.68			总金额(含税):			71664.97					
付款计划信息:																
付款批次	付款比例				付款金额(含税)											
1	按照合同约定执行				按照合同约定执行											
订单其他信息:																
买方名称:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司			买方开户行:	中国银行股份有限公司廊坊分行											
买方账号:	按照合同约定执行			买方行号:	按照合同约定执行											
争议解决方式:	按照合同约定执行			买方地址:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司											
买方:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司			卖方:	中国移动建设第一工程局有限公司											
买方盖章:				卖方盖章:												

日期:	年	月	日	日期:	2024 年 2 月 28 日		
-----	---	---	---	-----	-----------------	--	--

4.9.2、完工证明

初验证书

项目名称	河北移动 5G 六期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司			项目编号	C24303026AA1001
建设单位	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	施工地点	安次, 霸州, 永清, 文安, 大城, 固安		
施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司	监理单位	中邮通建设咨询有限公司		
开工日期	2024. 1. 3	竣工日期	2024. 11. 30		
合同名称	中国移动河北公司 2023-2025 年宽带接入和集团客户及室分集成施工服务项目框架协议(标段 4-中通一局)			合同编号	CMHE-202300681
验收时间					
工程量描述: 本工程设计包含 LFJ1Q6987 新航佳苑玉德苑回迁楼 3 至 7 号 10 至 13 号 18 号楼-ZWS-六期 LFGUA6921 西斯莱公馆 1 号至 6 号楼-ZWS LFGUA6919 保利云上小区 1 号 5 号 8 号至 16 号楼-ZWS LFDCE6841 大城燕南城 4 号 7 号 8 号 9 号 10 号 11 号楼-ZWS , 4 个站点, 施工、验收完成、已经完成交维工作。					
验收意见及施工质量评语:					
验收小组 (签字盖章): 建设单位:		监理单位:		维护单位:	
施工单位:					

4.10、施工费_LFYQ06852 京台嘉苑二期 1 至 6 号楼-ZWS_河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司

4.10.1、订单

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司订单
单号: APO303026240800188

订单名称:	施工费_LFYQ06852 京台嘉苑二期 1 至 6 号楼-ZWS_河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司																	
采购订单号:	APO303026240800188			ERP 订单号:	APO303026240800188													
订单版本号:	1.0			订单下达日期:	2024-08-16													
合同编号:	CMHE-202300681			合同名称:	中国移动河北公司 2023-2025 年宽带接入和集团客户及家庭集成施工服务项目框架合同 (标段 4-中通一局)													
买方主体:	上市			供应商名称(卖方):	中国通信建设第四工程局有限公司													
买方联系人姓名:	陈强			供应商联系人姓名:	b2b-zgtjjsdygcjyxgs@hq.cmcc													
买方联系人电话:	13784810004			供应商联系人电话:	13703120008													
买方注册地址 (送货地址请见订单行):	廊坊市广阳区和平路 182 号			供应商地址:	保定市竞秀区东风中路 1559 号													
是否电子签章:	否			订单版本说明:	订单草版本生效时, 固版本默认作废													
备注:	施工费 27163.5, 安全生产费: 4965.34, (不含税)																	
订单明细信息:																		
行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点		
1	廊坊网施工(非直赔)	10428388	WLAN 工程施工 新型无线网 集成		32128	.84	元	1	32128.84	VAT9	289 1.6	35020.44	2024-09-15	厂商包运	陈强 004	13784810 82 号	廊坊市广阳区和平路 1 82 号	
总金额(不含税):				32128.84				总金额(含税):				35020.44						
付款计划信息:																		
付款批次	付款比例								付款金额(含税)									
1	非固定比例								非固定比例									
订单其他信息:																		
买方户名:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司			买方开户行:	按照合同约定执行													
买方账号:	按照合同约定执行																	
争议解决方式:	按照合同约定执行																	
买方:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司			卖方:	中国通信建设第四工程局有限公司													
买方盖章:				卖方盖章:														
日期:	2024 年 8 月 16 日			日期:	2024 年 8 月 16 日													
 合同专用章																		
强刘 印志																		

4.10.2、完工证明

初验证书

项目名称	河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司		项目编号	C23303026AA1001
建设单位	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	施工地点	永清县	
施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司	监理单位	中邮通建设咨询有限公司	
开工日期	2023-07-10	竣工日期	2023-11-30	
合同名称	中国移动河北公司 2023-2025 年宽带接入和集团客户及室分集成施工服务项目框架协议(标段 4-中通一局)		合同编号	CMHE-202300681
验收时间	2023.11.30			
工程量描述: 本工程设计包含 LFY006852 京台嘉苑二期 1 至 6 号楼-ZWS, 1 个站点, 施工、验收完成、已经完成交维工作。				
验收意见及施工质量评语:				
验收小组(签字盖章): 建设单位:			监理单位:	
施工单位:		维护单位:		

4.11、河北移动 5G 六期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司_LFJIQ6976 航空小镇一期 1 号 2 号 5 号 6 号 10 号 13 号 14 号楼-ZWS-六期_施工费

4.11.1、订单

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司/APO303026240200095

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司订单																
订单名称:	河北移动 5G 六期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司_LFJIQ6976 航空小镇一期 1 号 2 号 5 号 6 号 10 号 13 号 14 号楼-ZWS-六期_施工费															
采购订单号:	APO303026240200095			ERP 订单号:	APO303026240200095											
订单版本号:	1.0			订单下达日期:	2024-02-21											
合同编号:	CMHE-202300681			合同名称:	中国移动河北公司 2023-2025 年宽带接入和集团客户及室分集成施工服务项目框架合同 (标段 4-中道一期)											
买方主体:	上市			供应商名称(卖方):	中国移动通信集团河北有限公司											
买方联系人姓名:	陈强			供应商联系人姓名:	b2b-citcc1xt@hq.cmcc											
买方联系人电话:	13784810004			供应商联系人电话:	18603191571											
买方送货地址:	廊坊市广阳区和平路 182 号			供应商地址:	保定市竞秀区东风中路 1559 号											
(送货地址请见订单行):				订单版本说明:	订单新版本生效时, 旧版本默认作废											
是否电子签章:	否															
备注:	施工费: 1413.61 费用: 25136.40 安全生产费: 4683.37 (不含税)															
货币单位: (元)																
行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	驻地网施工 (非直辖市)	10428389	WLAN 工程施工 工时打光缆网 集成		8993.09	元	1	8993.09	VAT9	809.38	9802.47	2024-03-22		陈强	004	13784810 廊坊市广阳区和平路 1 82 号
2	驻地网施工 (非直辖市)	10428389	WLAN 工程施工 工时打光缆网 集成		3095.37	元	1	3095.37	VAT9	278.58	3373.95	2024-03-22		陈强	004	13784810 廊坊市广阳区和平路 1 82 号
3	驻地网施工 (非直辖市)	10428389	WLAN 工程施工 工时打光缆网 集成		7340.52	元	1	7340.52	VAT9	660.65	8001.17	2024-03-22		陈强	004	13784810 廊坊市广阳区和平路 1 82 号
4	驻地网施工 (非直辖市)	10428389	WLAN 工程施工 工时打光缆网 集成		5614.65	元	1	5614.65	VAT9	505.32	6119.97	2024-03-22		陈强	004	13784810 廊坊市广阳区和平路 1 82 号
5	驻地网施工 (非直辖市)	10428389	WLAN 工程施工 工时打光缆网 集成		3976.56	元	1	3976.56	VAT9	357.89	4334.45	2024-03-22		陈强	004	13784810 廊坊市广阳区和平路 1 82 号
6	驻地网施工 (非直辖市)	10428389	WLAN 工程施工 工时打光缆网 集成		2213.19	元	1	2213.19	VAT9	199.19	2412.38	2024-03-22		陈强	004	13784810 廊坊市广阳区和平路 1 82 号
总金额 (不含税):				31233.38				总金额 (含税):				34044.39				
付款计划信息:																
付款批次	付款比例				付款金额 (含税)											
1	按照合同约定执行				按照合同约定执行											
订单其他信息:																
买方户名:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司				买方开户行:	按照合同约定执行										

第 1 页 共 4 页

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司/APO303026240200095

买方账号:	按照合同约定执行						
争议解决方式:	按照合同约定执行						
买方:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司			卖方:	中国移动通信集团河北有限公司		
买方盖章:	中国移动通信集团河北有限公司			卖方盖章:	中国移动通信集团河北有限公司		
日期:	年	月	日	日期:	年	月	日

4.11.2、完工证明

U



工程造价审核定案表

项目名称：河北移动5G六期一阶段室内覆盖工程_廊坊分公司 (项目编号: C24303026AA1001)

合同名称		中国移动河北公司2023—2025年宽带接入和集团客户及室分集成施工服务项目框架合同(标段4-中通一局)			合同号	04EE-202300681	审计委托号	河北移动(廊)结(2024)02408号
签约施工单位		中国通信建设第一工程局有限公司	资质等级	2	开工日期	2024年1月	完工日期	2024年11月
合同金额(元)		31233.38	建设规模	完成6个站点无线设备安装	工程质量评定	合格	甲供材料(有、无)	有
送审工程费用(元) (不含税)		24488.96	审定工程费用(元) (不含税)	24084.25	审减工程费用(元) (不含税)	404.71	工程费用审减率%	1.65%
施工费支付说明:								
施工单位意见(盖章): 经办人:			建设单位意见(盖章): 经办人:			审计单位意见(盖章): 经办人:		
负责人签章:			负责人签章:			负责人签章:		
年 月 日		年 月 日			年 月 日			

4. 12、施工费_室分信源-LFY0Q0525 谭其营村北 at 停云谷国际文化艺术小镇
-ZWS_2025 年河北移动 5G 七期室内覆盖工程_廊坊分公司
4. 12. 1、订单

中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司订单

订单名称:	施工费_室分信源-LFYQ0525 谦其营村北 at 停云谷国际文化艺术小镇-ZWS_2025 年河北移动 5G 七期室内覆盖工程_廊坊分公司		
采购订单号:	APO303026250400287	ERP 订单号:	APO303026250400287
订单版本号:	1.3	订单下达日期:	2025-04-30
合同编号:	CMHE-202300681		
买方主体:	上市		
买方联系人姓名:	陈强		
买方联系人电话:	13784810004		
买方注册地址 (送货地址请见订单行):	廊坊市广阳区和平路 182 号		
是否电子签章:	是		
备注:	施工费: 3116.62 元 安全生产费: 437.49 元 (不含税)		

订单明细信息: 货币单位: (元)

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	驻地网施工 (非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工	WLAN 工程施工新型无线网集成	1663.65	元	1	1663.65	VAT9	149.73	1813.38	2025-05-30	厂商包运	陈强	13784810004	廊坊市广阳区和平路 182 号
2	驻地网施工 (非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工	WLAN 工程施工新型无线网集成	1614.6	元	1	1614.60	VAT9	145.31	1759.91	2025-05-30	厂商包运	陈强	13784810004	廊坊市广阳区和平路 182 号
3	驻地网施工 (非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工	WLAN 工程施工新型无线网集成	137.93	元	1	137.93	VAT9	12.41	150.34	2025-05-30	厂商包运	陈强	13784810004	廊坊市广阳区和平路 182 号
4	驻地网施工 (非直辖市)	10428388	WLAN 工程施工	WLAN 工程施工新型无线网集成	137.93	元	1	137.93	VAT9	12.41	150.34	2025-05-30	厂商包运	陈强	13784810004	廊坊市广阳区和平路 182 号
总金额 (不含税):		3554.11			总金额 (含税):			3873.97								

付款计划信息:

付款批次	付款比例		付款金额(含税)
	1	非固定比例	

订单其他信息:

买方户名:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	买方开户行:	中国银行廊坊分行
买方账号:	按照合同约定执行		
争议解决方式:	按照合同约定执行		
买方:	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司	卖方:	中国移动通信建设第一工程局有限公司
买方盖章:	(7)	卖方盖章:	合同专用章

第 1 页 共 4 页

日期:	2025 年 4 月 30 日	日期:	2025 年 4 月 30 日
-----	-----------------	-----	-----------------

4.12.2、完工证明

初验证书

项目名称	2025年河北移动5G七期室内覆盖工程_廊坊分公司		项目编号	C25303026AA1001
建设单位	中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司		施工地点	永清、固安
施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司		监理单位	中邮通建设咨询有限公司
开工日期	2025.02.18		竣工日期	2025.05.05
合同名称	中国移动河北公司2023-2025年宽带接入和集团客户及室分集成施工服务项目框架协议(标段4-中通一局)		合同编号	CMHE-202300681
验收时间	2025.5.30			

工程量描述:

本工程设计包含

室分信源-LFYQ0525 谭其营村北 at 停云谷国际文化艺术小镇-ZWS

室分信源-LFGUA6943 固安县悦来汇商业-ZWS

LFYQ0525 谭其营村北 at 停云谷国际文化艺术小镇-ZWS

LFGUA6943 固安县悦来汇商业-ZWS

，4个站点，施工、验收完成、已经完成交维工作。

验收意见及施工质量评语: 

验收小组(签字盖章)

建设单位:

监理单位:



施工单位:

维护单位:





三、项目经理个人能力

项目经理履历表

姓名	高贵彬	性别	男	年龄	47	学历	本科
在本单位职务	项目经理	注册执业资格	一级建造师	移动通信工程管理类似经验(填写年限)		20	
职称	中级	职称专业	给排水				

注:

项目经理: 高贵彬	
身份证件	

社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码：911306001059410187
单位社保编号：13250200001 经办机构名称：河北省省本级
单位参保日期：1993年01月01日 单位参保状态：参保缴费
参保缴费人数：770 单位参保险种：企业职工基本养老保险
单位有无欠费：无 单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		199508至202511
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		199908至202511
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		200212至202511
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		201106至202511
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		201508至202511
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		198910至202511
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		199405至202511
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		200107至202511
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		201106至202511

证明机构签章：

业务专用章

证明日期：2025年11月18日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

105	王斌	130602197606060021	1994-07-01	缴费		199407至202511
106	王晨晖	132432197004281010	1993-07-01	缴费		199307至202511
107	魏永东	130602197512040011	1992-10-01	缴费		199210至202511
108	杨建国	130603197310060651	1993-07-01	缴费		199307至202511
109	何宁	130603197809200932	1998-01-01	缴费		199807至202511
110	高贵彬	130602197812250010	2000-01-01	缴费		200006至202511
111	张琳	130604198310170333	2001-12-10	缴费		200511至202511
112	惠胜利	130984198302153638	2013-01-01	缴费		201301至202511
113	王文科	610424198809051455	2017-04-01	缴费		201704至202511
114	王雪川	130625200211076714	2025-08-04	缴费		202508至202511
115	杨宝成	130602196605010052	1993-07-01	缴费		199307至202511
116	侯勇	632821198101160515	2005-08-01	缴费		200508至202511
117	王洪枫	130603197602260911	2011-06-01	缴费		201106至202511
118	杨凯	130321199508113312	2020-08-01	缴费		202008至202511
119	刘占杰	130602196603070035	1993-07-01	缴费		199307至202511
120	程志佳	130604197811280317	2000-07-15	缴费		200007至202511
121	赵蕴修	130602198212120030	2001-07-16	缴费		200107至202511
122	李卓	130604197811240614	2002-08-01	缴费		200208至202511
123	周耀威	130603197410041239	2003-12-01	缴费		200312至202511

证明机构签章：




证明日期：2025年11月18日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321

给排水



安装工程



土建施工员

证书编号: 0131610191316002145

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名: 高贵彬



身份证号: 130602197812250010

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 河北省

发证时间: 2020年 12月 29日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



证书类型 信息通信工程设计员

姓 名 高贵彬

性 别 男

出生年月 1978年12月



证书编号 通信(设计)字229900266

工作单位 中国通信建设第一工程局有限公司

有效期至 2027年04月05日



扫一扫二维码或登录
www.tzr.org.cn
官网进行真伪查询

发证机关：中国通信企业协会

初次发证日期：2022年04月06日

延续发证日期：

签约须知

1、用人单位和劳动者应保证向对方提供的与履行劳动合同有关的各项信息真实、有效。

2、有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（一）劳动者在该用人单位连续工作满十年的；（二）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的；（三）连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。

3、除提供专项培训费用约定服务期和竞业限制的人员两种情形外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。

甲方（用人单位）名称：中国通信建设第一工程局有限公司

单位住所：河北省保定市东风中路1559号

法定代表人（主要负责人）：田成刚

联系电话：0312-3099500

邮政编码：071051

乙方（劳动者）姓名：高贵彬

户籍所在地：河北省保定市五四中路435#-7-2-202

现居住地址：河北省保定市五四中路435#-7-2-202

身份证号码：130602197812250010

联系电话：13331269001

邮政编码：071000

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规、规章的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立劳动合同。

一、劳动合同期限

第一条 本劳动合同期限经双方协商一致，采取下列第(二)种形式：

(一) 固定期限：自~~2018~~年~~1~~月~~1~~日起至~~2019~~年~~1~~月~~1~~日止。其中，试用期自~~2018~~年~~1~~月~~1~~日起至~~2018~~年~~2~~月~~1~~日止。

(二) 无固定期限：自~~2018~~年~~4~~月~~2~~日起，到法定的终止条件出现时止。其中，试用期自~~2018~~年~~1~~月~~1~~日至~~2018~~年~~2~~月~~1~~日。

(三) 以完成一定工作任务为期限：自~~2018~~年~~1~~月~~1~~日起至~~2018~~年~~1~~月~~1~~日止。

二、工作内容和工作地点

第二条 甲方根据工作岗位的实际需要，安排乙方从事专业技术工作，工作地点为施工现场。

甲乙双方可以签订岗位协议书，约定岗位具体职责和要求。

第三条 乙方应按照甲方安排的工作内容及要求，认真履行岗位职责，按时完成工作任务，遵守甲方依法制定的规章制度。

根据甲方的工作需要，经甲乙双方协商一致，可以变更工作内容。

三、工作时间和休息休假

第四条 甲方安排乙方执行(二)综合计算工时工作制。

(一) 标准工时工作制：乙方每日工作不超过八小时，平均每周不超过四十小时。

甲方(公章):



乙方(签字或盖章):



法定代表人(主要负责人):



签字日期: 2018年4月2日 签字日期: 2018年4月2日

冀建安B

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 冀建安B(2023)0315920

姓 名: 高贵彬

性 别: 男

出生年月: 1978年12月



企业名称: 中国通信建设第一工程局有限公司

职 务:

初次领证日期: 2023年11月09日

有 效 期: 2023年11月09日至 2026年11月09日



发证机关: 河北省住房和城乡建设厅


发证日期: 2023年11月09日

中华人民共和国住房和城乡建设部监制

工信冀建安 B

项目负责人 B类证书





高处安装、维护、拆除作业

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A61050013321011100



备注: 本证书已于2024-03-22在河北省应急管理厅完成复审。请于2027-06-07前进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

项目经理业绩一览表

投标人提供拟派项目经理近三年（自 2022 年 1 月 1 日至投标截止时间，以验收时间为为准）已完工的最具有代表性的以同等身份承担的 2 个同类工程业绩。						
序号	项目名称	建设地点（市）	合同主要内容	合同金额（万元）	竣工时间（年/月/日）	项目职务
1	中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5: 中国通信建设第一工程局有限公司）	北京市	室内分布系统工程 企业宽带与集客专线接入类工程	3509.8218	2023 年 5 月 10 日	项目经理
2	中国移动河北公司 2023—2025 年宽带接入和集团客户及室分集成施工服务项目框架协议（标段 6-中通一局）	石家庄市	中国移动河北公司 2023—2025 年宽带接入和集团客户及室分集成施工服务需求	2520.066266	2024 年 7 月 31 日	项目经理

注：（1）提供合同扫描件（应包含工程名称、发包人名称、承包人名称、项目概括、合同金额、承包范围、合同签约时间等满足上述要求的合同关键页扫描件，若未体现以上信息，可提供其他相关证明材料），以及竣工验收证明材料关键页（应包含工程名称、验收时间、验收结论等）扫描件。

（2）以竣工验收时间为准，无法判断竣工验收时间的，则不予统计此项业绩。

合同或竣工验收证明材料中须提供拟派项目经理在该项业绩任职项目经理岗位证明（材料中的项目经理签字或盖章处请用明显的标注标识，以方便招标人查阅），未能在合同或竣工验收证明材料中提供的，可提供合同甲方证明。

（3）项目经理承担的同类工程业绩单个合同金额越大，越有利于招标人对投标人的评价。

1、中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务(北京-室分及集客专业)项目框架协议(标段 5:中国通信建设第一工程局有限公司)
框架协议扫描件

CMBJ-202000872



中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工
程施工服务(北京-室分及集客专业)项
目框架协议(标段 5:中国通信建设第一
工程局有限公司)

中国移动通信集团北京有限公司

与

中国通信建设第一工程局有限公司





第二节专用合同条款

专用合同条款前附表

序号	条款名称	编列内容
1	甲方	中国移动通信集团北京有限公司
2	乙方	中国通信建设第一工程局有限公司
3	计划工期	详见商务规范书及采购订单
4	建设地点 (实施地 域)	北京市
5	含税框架 上限金额	52647327.00元人民币(总体规模)
6	安全生产 费	详见商务规范书及采购订单
7	试运行期	完工验收合格后6个月
8	保修期	详见商务规范书
9	付款条款	详见商务规范书及采购订单
10	发票及支 付	1. 合同总价的所有支付由甲方以(银行转账)等方式付至乙方。 2. 乙方申请付款应提供符合国家规定的发票。
11	履约保证 金	履约保证金形式: 银行保函 履约保证金的金额: 200万元。(中标金额的5%, 保留到万元, 向下取整保留到整数倍) 履约保函的有效期: 自保函生效之日起至2023年12月31日止。 注: 若中标多个标段, 整个项目提交一份履约保证金, 履约保证金金额不超过200万。

本表关于要采购的施工服务的具体资料是对专用合同条款的具体补充和修改, 如有矛盾, 应以本前附表为准。本专用合同条款为通用合同条款的补充细化, 若与通用合同条款中的强制性规定相抵触, 则以通用合同条款为准。



甲方：中国移动通信集团北京有限公司

乙方：中国通信建设第一工程局有限公司(以下简称乙方)

甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规、监管规定，在友好协商、平等互利的基础上，就中国移动2020年至2022年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目方面的合作事宜达成如下协议（以下称“本协议”或“本框架协议”）。

第一条 合作内容

(一) 甲方代表甲方关联公司，选定乙方承担中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目，并与乙方签订本框架协议。乙方依据中标结果，按照本框架协议附件 5 商务规范书的约定与甲方签订施工合同，并根据该施工合同向甲方及甲方关联公司提供中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务。上述施工服务范围包含甲方室分系统天馈系统（包括但不限于 2G/3G/4G/5G/NB）和集团客户接入工程，具体如下：

范围	定义
室内分布系统工程	包括室分系统天馈系统（包括但不限于 2G/3G/4G/5G/NB）及电源配套等（含信源，不含市电引入）的施工服务。完成设计范围内的新型室分场景无线覆盖系统工程、直放站工程、室内 WLAN 工程、室内分布系统天馈系统安装与拆除、电源设备（直流电源设备、蓄电池组、UPS 等）安装与拆除以及与所有设备相关的缆线布放、机架、走线架、槽道安装与拆除等。
企业宽带与集客专线接入类工程	包括为满足集团客户数据专线、语音专线、互联网专线以及其他各类型业务的接入、搬迁、扩容、改造及集客预覆盖需求，以 PTN、PON、WDM/OTN、SDH/MSTP、MSAP、裸纤、以太网交换机和路由器、CMNET 网络延伸承载、IP 专用承载网延伸承载等多种技术承载，进行的管道、光缆线路、网络布线（含光纤、网线、对数电缆以及其他网络布线）、设备安装与拆除、业务开通等，包含前期勘察、工程协调、工程施工、资源录入、开通测试、工程验收交付等工作。

(二) 在本框架协议有效期内，甲乙双方应共同遵守国家行业管理的相关法律、法规、监管规定及甲方和甲方关联公司在集中采购方面的规章制度。

(三) 本框架协议签订后，甲方和/或甲方关联公司均有权根据实际的工程项目需求对采购规模进行调整，具体的调整范围、工程项目等以甲方和/或甲方关联公司提出的内容为准。本框架协议是对甲乙双方中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室



(十八) 乙方对甲方或甲方关联公司委托的建设任务的质量和进度承担最终责任。确因乙方的过失,致使建设任务质量、进度与施工合同(包括订单)内容不符的,乙方应赔偿甲方因此受到的损失。

(十九) 乙方应为甲方或甲方关联公司配备具有较高专业水准、丰富从业经验、勤勉尽责的专门项目团队,完成甲方或甲方关联公司的工程建设任务。

(二十) 乙方保证对提供给甲方的服务享有合法权利,不侵犯任何第三方的知识产权等权益(包括但不限于商标权、专利权、版权、对不便申请专利的技术秘密和商业秘密的权利等)。否则,乙方将赔偿由此给甲方或甲方关联公司造成的全部损失。

(二十一) 本协议有效期间,乙方经行业主管部门授予的资格(质)如发生变更,或机构变更、相关人员变动、歇业、停产、转产等情况,应在前述事项发生之日起2个工作日内书面通知甲方或甲方关联公司。

(二十二) 与甲方或甲方关联公司就具体项目签订施工合同后,履行施工合同

(二十三) 中规定的其他的乙方权利与义务。

(二十四) 乙方应当独立提供施工服务,不得以任何形式进行转包或分包。

第四条施工服务费收费标准

本框架协议上限金额分为基本报价阶梯上限金额和总体规模金额:

基本报价阶梯上限含税金额为人民币【35098218.00】元(大写:【叁仟伍佰零玖万捌仟贰佰壹拾捌元整】);

总体规模含税金额为人民币【52647327.00】元(大写:【伍仟贰佰陆拾肆万柒仟叁佰贰拾柒元整】);

甲方及甲方关联公司共用本框架协议上限金额。

乙方中标价格如下:

序号	服务区域	本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时 折扣系数 N(不含税)	本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时 折扣系数 (N*97.06%, 不含税)	增值税税率
1	北京	55.00%	53.38%	9%



说明：以《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信〔2016〕451号）中的《信息通信建设工程预算定额》为计价基础。具体取费标准详见报价说明。

第五条 违约责任

- (二十五) 因乙方原因出现重大质量安全事故的，甲方有权与乙方终止本框架协议的执行。
- (二十六) 乙方的相关资格（质）被授予机关降级或取消的，甲方有权取消其入选供应商资格或甲方有权与乙方终止本框架协议的执行。
- (二十七) 在框架协议有效期内，若企业资质证书到期，未取得通信工程施工总承包资质（或其他符合国家相关规定可以承接本次采购施工工作的资格（质））的或已取得通信工程施工总承包资质（或其他符合国家相关规定可以承接本次采购施工工作的资格（质）），但其资质等级不满足招标文件规定资质等级要求的，将终止与该供应商的合同执行。
- (二十八) 乙方拒绝签订甲方及其甲方关联公司的采购合同或拒绝接受甲方的采购订单和建设任务的，甲方有权取消其入选供应商资格或甲方有权与乙方终止本框架协议的执行，并取消甲方下一期该服务的招投标活动。
- (二十九) 经证实乙方因停产、转产等原因无法继续提供能够满足甲方需求的服务，甲方有权取消其入选供应商资格或甲方有权与乙方终止本框架协议的执行。
- (三十) 在甲方及其甲方关联公司与乙方签订框架协议或合同（包括订单）前，乙方拒绝按照招标文件中规定的金额、担保形式向甲方或甲方关联公司提交履约保证金。有权取消其入选供应商资格，并取消甲方下一期该服务的招投标活动。
- (三十一) 乙方将工程违法分包或者转包的，一经发现，甲方有权取消其入选供应商资格，如给甲方造成损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。上述所说“分包”及“转包”，包括但不限于乙方将上述工程分包或转包给乙方的关联公司、控股公司或子公司等。
- (三十二) 考核评价方面存在问题，按照考核管理办法条款执行。
- (三十三) 乙方在甲方支付合同款项时，应按各期付款数额以及甲方的要求向甲方或甲方开具符合国家法律法规和标准的增值税专用发票，乙方承诺其开具发票的形式与内容均合法、有效、完整、准确，不开具或开具不合格的，甲方有权迟延支付应付款项直至乙方开具合格票据之日且不承担任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。
- (三十四) 乙方应在接到甲方或甲方关联公司开票要求后开具发票，并须在开具发票之日起10个工作日内将发票送达至甲方或甲方关联公司，甲方或甲方关联公司签收发票的日期

【签字页】

【中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务（北京-室分及集客专业）项目框架协议（标段 5：中国通信建设第一工程局有限公司）】

甲乙双方签署：

甲方：中国移动通信集团北京有限公司

（盖章）

法定代表人：

或授权代表：

签订日期：2020 年 3 月 6 日



乙方：中国通信建设第一工程局有限公司

（盖章）

法定代表人：

或授权代表：

签订日期：2020 年 3 月 6 日

1.1、2022年大兴分公司5G室内覆盖分布安装工程(第1批)

1.1.1、订单

CMBJ-202000872



采购订单模板

框架合同名称及编号: 中国移动 2020 年至 2022 年室分及家集客工程施工服务(北京-室分及集客专业)项目框架协议(标段 5: 中国通信建设第一工程局有限公司)

发包方建设单位名称	中国移动通信集团北京有限公司 联系人: 杨卫江 TEL: 13601292769 E-Mail: yangweijiang@bj.chinamobile.com
承包方名称及住所	中国通信建设第一工程局有限公司 联系人: 姚楠 TEL: 13521799175 E-Mail: 13521799175@139.com
采购订单信息	项目名称: 2022 年大兴分公司 5G 室内覆盖分布安装工程(第 1 批) MIS: B22302710AA100Q

本次采购订单费用具体如下:

序号	MIS	费用描述	折扣后费用金额
1	B22302710AA100Q	施工费	380000 元
2	B22302710AA100Q	安全生产费	28500 元
3	B22302710AA100Q	进度款	760000 元
4	B22302710AA100Q	终验款	工程审计决算含税造价*100%减去已支付金额

具体费用详见施工预算。

本订单总金额(含税)合计: 1900000 元

本订单总金额(含税)合计大写: 壹佰玖拾万元整

增值税税率: 9%(在合同履行过程中, 如遇国家税率政策变更, 对于合同未履行完毕的部分, 在原标的不含税(单)价不变的基础上, 按照新税率重新计算标的含税(单)价/合同总价, 并且继续履行, 后续不再另行签订补充协议。)

税金: 156880.73 元

施工开工日期: 本采购订单签署生效后三日

施工竣工日期: 2023 年 5 月 20 日

总日历天数: 365 天

施工地点及范围: 青云店镇、长子营镇、采育镇、安定镇、礼贤镇、魏善庄镇、榆垡镇、庞各庄镇



付款条件：

预付款：在采购订单签订后，甲方预付工程款的时间、比例及甲方按设备安装施工工作量开始抵扣工程款的时间、比例双方约定如下：采购订单签署后，甲方在收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【20】%的增值税专用发票原件和复印件各一份，以及付款申请后，30个工作日内向乙方支付占工程预算价的20%的工程预付款(已包含全款安全生产费，预付工程款不超过工程预算价的 20%)，即人民币380000元，大写：人民币叁拾捌万元整。工程开始后，根据完成工程量抵扣工程预付款，直到等值于工程预付款的工程量完成。;

进度款：完成整体工程量的 40%，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为采购订单含税总价【40】%的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及经甲方认可的工程进度报表，确认无误后15个工作日内，支付工程预算价的 40%，即人民币760000元，大写：人民币柒拾陆万元整；

工程竣工验收合格后，甲方收到乙方提供的标明采购订单号、金额为【审计定案值含税总值的 100%-预付款 20%-进度款 40%】的增值税专用发票原件和复印件各一份、付款申请及甲方签署的终验证书之后15个工作日内，支付【审计定案值的含税总价的 100%-预付款 20%-进度款 40%】，即人民币____元，大写：人民币____/____元整；

甲方在下述条件满足的情况下，根据审计定案值30个工作日内一次付清余款：

- a. 工程竣工验收合格；
- b. 完成审计工作；
- c. 保修期结束；
- d. 乙方提供的标明采购订单号、相应结算金额的增值税专用发票原件和复印件各一份，及付款申请。

本项目折扣系数（不含税）：

本框架协议下累计订单/合同金额小于或等于基本报价阶梯上限金额时：55.00%

本框架协议下累计订单/合同金额大于基本报价阶梯上限金额且小于或等于总体规模金额时：53.38%

结算公式：

施工费（不含税）=（建筑工程费税前造价-材料费税前造价-规费税前造价）×投标报价折扣系数。

合同结算价（含税）=（施工费（不含税）+乙供材料费税前造价（若计取）+规费税前造价）*（1+9%）+



安全生产费（含 9%增值税）+其他有关费用（含增值税，若发生）。

发包方：中国移动通信集团北京有限公司（发包方或下属分支机构）（盖章）

签字：

日 期：

承包方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

签 字：

日 期：



2022.5.18

1.1.2、完工证明

通信工程竣工验收证书				
工程名称	2022年大兴分公司5G室内覆盖分布安装工程(第1批)			
子项目名称			任务书号	北京任务书[2021] 727号
建设单位	中国移动通信集团北京有限公司大兴分公司	开工日期	2022-5-20	完工日期 2023-6-30
施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司	建设地点	大兴庞各庄PGZ01-05地块商业办公项目1-H5W、大兴公共服务租赁配套房1-H5W站点	
<p>工程验收内容： 大兴庞各庄PGZ01-05地块商业办公项目1-H5W、大兴公共服务租赁配套房1-H5W站点的室内覆盖分布整改工程。</p>				
<p>验收意见及评语：</p> <p style="text-align: center;"><i>合格</i> 验收小组签字： <i>杨海</i></p>				
建设单位（盖章）	使用单位（盖章）	设计单位（盖章）		
				
负责人： <i>王海</i>	负责人： <i>王海</i>	负责人： <i>陈悦</i>		
施工单位（盖章）	监理单位（盖章）			
				
负责人： <i>高曼琳</i>	负责人： <i>陈悦</i>			
竣工验收日期： 2023年 5月 10日				

2、中国移动河北公司 2023—2025 年宽带接入和集团客户及室分集成施工服务
项目框架协议（标段 6-中通一局）
框架协议扫描件

CMHE-202300712



中国移动河北公司2023—2025年宽带接
入和集团客户及室分集成施工服务项目
框架协议（标段6-中通一局）



甲方：中国移动通信集团河北有限公司

乙方：中国通信建设第一工程局有限公司

刘支海



专用合同条款前附表

序号	条款名称	编列内容
1	甲方	名称、地址：中国移动通信集团河北有限公司、石家庄市东风路136号
2	乙方	名称、地址：中国通信建设第一工程局有限公司、保定市竞秀区东风中路1559号
3	计划工期	具体内容详见专用条款要求
4	建设地点（实施地域）	威县、临西、南宫、清河、宁晋、新河、柏乡
5	合同金额	币种：人民币：25200662.66元
6	安全生产费	根据《工信通函[2023]9号》，本工程安全生产费按照建筑工程费的2%计取。 其他安全生产费具体内容详见专用条款要求
7	试运行期	项目通过竣工验收后3个月
8	保修期	项目通过竣工验收后12个月
9	付款条款	具体内容详见专用条款要求
10	发票及支付	具体内容详见专用条款要求
11	其他

本表关于要采购的施工服务的具体资料是对专用合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

刘志伟



甲方: 【中国移动通信集团河北有限公司】

法定地址: 【河北省石家庄市东风路136号】

法定代表人: 【秦红军】

乙方: 【中国通信建设第一工程局有限公司】(以下简称乙方)

法定地址: 【保定市竞秀区东风中路1559号】

法定代表人: 【刘志强】

注册资金: 【壹亿捌仟贰佰万元整】

公司性质: 【有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)】

依照中华人民共和国有关法律法规和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范》(GF-91-0201),就本项工程建设有关事项,经双方协商达成如下协议:

第一条 工程概况

1.1 工程名称: 中国移动河北公司 2023—2025 年宽带接入和集团客户及室分集成施工服务项目

工程范围: 中国移动河北公司 2023—2025 年宽带接入和集团客户及室分集成施工服务需求。

室分集成部分: 1) 室分工程包括主机、主干馈线、耦合器、功分器、天线、电源插座以及新型室内分布(Lampsight、QCELLs Dot 及后续技术演进中功率尺寸、功能组网类似的设备等)系统设备、线缆、市电引入(不含变压器)以及传输接入等设备及其配套辅材的安装、调测、标签制作、集成服务、配合相关的割接、升级测试、网络指标保障等配套项目的施工;

2) 乙方负责提供室分工作安装辅料

具体工作内容详见【附件 2: 甲方技术规范书及乙方应答】

集客宽带部分: 1) 集团客户接入(负责集团客户接入涉及到的线路、设备等实施交付)和宽带接入(负责住宅区、沿街商铺、商务楼宇等宽带接入所需的光缆、光缆交接箱、分纤箱、分光器等建设,以及综合业务网主干光交、乡镇全业务基站(OLT 所在基站)或乡镇农村主干分纤点到该住宅区、沿街商铺和商务楼宇的引接光缆)。

2) 乙方负责提供集客宽带工作安装辅料。

具体工作内容详见【附件 2: 甲方技术规范书及乙方应答】

工程内容: 按甲方审定的施工图设计的内容

承包范围: 按甲方审定的施工图设计的工程量及双方确认追加的工程量

刘志强



承包方式：详见【附件2：甲方技术规范书及乙方应答】

1.2 开工日期、交工日期、总日历天数：在整个合同期内，乙方同意依据本框架协议及其附件的条款和条件，按照具体合同订单中约定的开工日期、交工日期、总日历天数、施工设计内容及施工要求向甲方提供相应施工服务。

1.3 质量等级： 合格

1.4 合同价款：本合同工程预估不含税金额为 23119874 元（金额大写：人民币贰仟叁佰壹拾壹万玖仟捌佰柒拾肆元整），税率【9%】，预估含税金额为 25200662.66 元（金额大写：人民币贰仟伍佰贰拾万零陆佰陆拾贰元陆角陆分整），最终合同价款以审计定案值为准。

费用清单见附件。

施工区域		威县、临西、南宫、清河、宁晋、新河、柏乡
标段、份额		标段六、份额二
家集客报价（权重 61%）（不含税） 施工费的折扣系数		36%
室分报价 (权重 39%)	平层报价（权重 20.3%）（不含税） 施工费的折扣系数	1%
	对打报价（权重 7.7%）（不含税） 施工费的折扣系数	1%
	新型报价（权重 15%）（不含税） 施工费的折扣系数	1%
施工费的投标折扣系数（不含税）		22.35%
不含税价格（元）		23119874
增值税税率		9%
含税价格（元）		25200662.66

备注：1. 以《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信〔2016〕451号）中的《信息通信建设工程预算定额》为报价基础，报出施工费投标折扣系数，安全生产费和规费不打折；

2. 采购文件中需求量为预估量，是报价参考，实际采购量以具体采购订单为准，以总金额控制方式进行份额管控。本合同执行上限为合同工程预估含税金额。

刘志伟



签约地点【河北 石家庄】

合同名称【中国移动河北公司 2023—2025 年宽带接入和集团客户及室分集成施工服务项目

框架协议（标段 6-中通一局）】

甲乙双方签署：

甲方：中国移动通信集团河北有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：

签订日期：2023 年 6 月 25 日

乙方：中国通信建设第一工程局有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：

签订日期：2023 年 6 月 25 日



2.1、河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程 C23303031AA1001 施工费的请购 (1 月, 一局)

2.1.1、订单

中国移动通信集团河北有限公司邢台分公司订单

订单名称:	河北移动 2023 年 5G 五期一阶段室内覆盖工程 C23303031AA1001 施工费的请购 (1 月, 一局, 工程-王丽苹)						
采购订单号:	APO303031240100018		ERP 订单号:	APO303031240100018			
订单版本号:	1.1		订单下达日期:	2024-01-04			
合同编号:	CMHE-202300712		合同名称:	中国移动河北公司 2023-2025 年宽带接入和集团客户及室分集成施工服务项目框架合同 (标段 6-中通一局)			
买方主体:	上市		供应商名称(卖方):	中国通信建设第一工程局有限公司			
买方联系人姓名:	王丽苹		供应商联系人姓名:	张嘉伟			
买方联系人电话:	18830920809		供应商联系人电话:	13703120008			
买方注册地址 (送货地址请见订单行):	河北省邢台市桥东区邢州大道 2999 号		供应商地址:	保定市竞秀区东风中路 1559 号			
是否电子签章:	否		订单版本说明:	订单新版生效时, 旧版本默认作废			
备注:	施工费: 48511.23 规费: 840020.70 安全生产费: 146590 (不含税)						

订单明细信息:

行号	产品名称	物料编码	物料描述	物料扩展描述	订购数量	单位	单价-不含税	总价-不含税	税率	税额	总价-含税	要求到货日期	运输方式	收货人	联系方式	到货地点
1	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		3051.58	项	1	3051.58	VAT9	274.64	3326.22	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
2	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		3373.34	项	1	3373.34	VAT9	303.6	3676.94	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
3	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		3070.21	项	1	3070.21	VAT9	276.32	3346.53	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
4	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		30823.73	项	1	30823.73	VAT9	277.414	33597.87	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
5	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		3055.89	项	1	3055.89	VAT9	275.03	3330.92	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
6	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		2087.37	项	1	2087.37	VAT9	187.86	2275.23	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
7	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		3055.89	项	1	3055.89	VAT9	275.03	3330.92	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
8	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		52718.07	项	1	52718.07	VAT9	474.463	57462.7	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
9	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		50009.42	项	1	50009.42	VAT9	450.085	54510.27	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
10	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		4026.17	项	1	4026.17	VAT9	362.36	4388.53	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
11	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		3656.58	项	1	3656.58	VAT9	329.09	3985.67	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
12	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		4289.42	项	1	4289.42	VAT9	386.05	4675.47	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
13	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		4665.20	项	1	4665.20	VAT9	419.5085	5085.07	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号

第 1 页 共 7 页

中国移动通信集团河北有限公司邢台分公司/APO303031240100018

市)			2				87				809					
14	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		1658.79	项	1	1658.79	VAT9	149.29	1808.08	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
15	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		6542.63	项	1	6542.63	VAT9	588.84	7131.47	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
16	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		3569.48	项	1	3569.48	VAT9	321.25	3890.73	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
17	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		6878.38	项	1	6878.38	VAT9	619.05	7497.43	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
18	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		29560.32	项	1	29560.32	VAT9	266.043	32220.75	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
19	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		25296.68	项	1	25296.68	VAT9	227.6.7	27573.38	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
20	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		33196.53	项	1	33196.53	VAT9	298.7.69	36184.22	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
21	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		41233.01	项	1	41233.01	VAT9	371.0.97	44943.98	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
22	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		22653.44	项	1	22653.44	VAT9	203.8.81	24692.25	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
23	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		32945.7	项	1	32945.7	VAT9	296.5.11	35910.81	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
24	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		73187.78	项	1	73187.78	VAT9	658.6.9	79774.68	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
25	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		3220.15	项	1	3220.15	VAT9	289.81	3509.96	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
26	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		43969.97	项	1	43969.97	VAT9	395.7.3	47927.27	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
27	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		15709.02	项	1	15709.02	VAT9	141.3.81	17122.83	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
28	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		31061.58	项	1	31061.58	VAT9	279.5.54	33857.12	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
29	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		19941.28	项	1	19941.28	VAT9	179.4.72	21736	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
30	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		71686.48	项	1	71686.48	VAT9	645.1.78	78138.26	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
31	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		74327.57	项	1	74327.57	VAT9	668.9.48	81017.05	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
32	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		72569.54	项	1	72569.54	VAT9	653.1.26	79100.8	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
33	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		52604.19	项	1	52604.19	VAT9	473.4.38	57338.57	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
34	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		53756.14	项	1	53756.14	VAT9	483.8.05	58594.19	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号
35	驻地网施工 (非直辖市)	10172559	驻地网施工		20474.37	项	1	20474.37	VAT9	184.22317.06	22317.06	2024-02-03		王丽苹 809	18830920	邢州大道 2999 号

第 2 页 共 7 页

市)				.37				2.69			809	
36	驻地网施工(非直辖市)	10172559	驻地网施工	38595.6	项	1	38595.6	VAT9	347.3.6	42069.2	2024-02-03	王丽革 18830920 809
37	驻地网施工(非直辖市)	10172559	驻地网施工	25244.81	项	1	25244.81	VAT9	227.2.03	27516.84	2024-02-03	王丽革 18830920 809
38	驻地网施工(非直辖市)	10172559	驻地网施工	30330	项	1	30330.0	VAT9	272.9.7	33059.7	2024-02-03	王丽革 18830920 809
39	驻地网施工(非直辖市)	10172559	驻地网施工	9194.79	项	1	9194.79	VAT9	827.53	10022.32	2024-02-03	王丽革 18830920 809
40	驻地网施工(非直辖市)	10172559	驻地网施工	27830.83	项	1	27830.83	VAT9	250.4.77	30335.6	2024-02-03	王丽革 18830920 809
总金额(不含税):				1035121.93	总金额(含税):				1128282.89			

付款计划信息:

付款批次	付款比例	付款金额(含税)
------	------	----------

订单其他信息:

买方户名:	中国移动通信集团河北有限公司邢台分公司	买方开户行:	按照合同约定执行
买方账号:	按照合同约定执行		
争议解决方式:	按照合同约定执行		
买方:	中国移动通信集团河北有限公司邢台分公司	卖方:	中国移动通信集团第一工程有限公司
买方盖章:	王丽革	卖方盖章:	刘印志
日期:	2024年1月14日	日期:	2024年1月14日

2.1.2、完工证明

验收报告

项目名称（项目编号）	河北移动2023年5G五期一阶段室内覆盖工程1004426711		
合同名称	河北移动2023年5G五期一阶段室内覆盖工程C23303031AA1001施工费的请购（1月，一局）		
MIS订单编号	AP0303031240100018		
施工单位	中国通信建设第一工程局有限公司第一分公司		
建设单位	中国移动通信集团河北有限公司邢台分公司		
验收时间	2024.7.31		
验收内容:	邢台市设备安装130台。		
验收情况及存在问题:	无		
整改结果:	无		
验收结论:	<p>本工程2024年1月4日正式开工，于2024年5月25日正式竣工，已按设计要求完成了全部工作量，工程的施工工艺、性能指标符合设计和验收规范的要求，可以通过初验并投入试运行。</p> <p>工程综合质量评定为: <input type="checkbox"/> 优良 <input checked="" type="checkbox"/> 合格</p>		
验收签字	施工单位（盖章）：  施工单位代表（签字）： 高爱彬 2024年7月31日	建设单位（盖章）：  建设部门代表（签字）： 王丽萍 2024年7月31日	监理单位（盖章）：  监理单位代表（签字）： 张立彬 2024年7月31日

四、人员配置

4.1 项目团队人员情况一览表

序号	职务	姓名	学历/专业	职称/专业	注册证书	类似项目经验(年)	备注
1	项目总负责人	刘志强	本科/通信工程	工程师	冀建安 A (2023) 0423566	20	
2	项目经理	高贵彬	本科/通信工程	工程师	冀 1132017201823765	20	
3	生产经理	李朋飞	本科/通信工程	工程师	冀 1132019202001256	15	
4	项目技术负责人	王晓刚	本科/通信工程	工程师	冀 1132016201619293	16	
5	质量主任	李建永	本科/通信工程	工程师	冀 1132019202001258	17	
6	安全主任	霍国五	本科/通信工程	工程师	13060012060	15	
7	质量总监	刘晓强	本科/通信工程	工程师	冀 1132020202101980	12	
8	安全总监	张志宽	本科/通信工程	工程师	工信冀建安 C(2018) 01037	18	
9	商务经理	何乃维	本科/通信工程	工程师	/	10	
10	深化设计工程师	李庆兵	本科/通信工程	工程师	冀 113201720172115	15	
11	机电工程师	齐向勤	本科/通信工程	工程师	冀 1132014201515070	15	
12	电气工程师	吴英兵	本科/通信工程	工程师	BD1833508	20	
13	网络安全工程师	刘竟	本科/通信工程	工程师	冀 1132012201311509	16	
14	造价师	童得金	本科/通信工程	工程师	20191004513000128 9	15	
15	专职安全员	张志成	本科/通信工程	工程师	工信冀建安 C(2018) 01037	10	

序号	职务	姓名	学历/专业	职称/专业	注册证书	类似项目经验(年)	备注
16	劳资监管员	杨哲平	本科/通信工程	工程师	0131611391316001778	12	
17	施工人员	周行	本科/通信工程	工程师	T13062119890202271X	11	
18	施工人员	栾永涛	本科/通信工程	工程师	T133001197409031815	10	
19	施工人员	朱安见	本科/通信工程	工程师	T510229197908077338	9	
20	施工人员	任洪江	本科/通信工程	工程师	T510182198604185816	8	
21	施工人员	董宇	本科/通信工程	工程师	T130603199410100912	8	
22	施工人员	果友文	本科/通信工程	工程师	T120113197510243616	10	
23	施工人员	曹利伟	本科/通信工程	工程师	T130302197512133537	12	
24	施工人员	龙绪文	本科/通信工程	工程师	T450521198405300511	13	
25	施工人员	曹志国	本科/通信工程	工程师	T130102197708140332	12	
26	施工人员	谷小雷	本科/通信工程	工程师	T130634198403030215	15	
27	施工人员	林厚强	本科/通信工程	工程师	T130602196901201515	10	

4.2 主要管理人员履历表（项目总负责人）

姓名	刘志强	性别	男	年龄	49	学历	本科
职称	工程师	注册执业资格		/	类似项目经验 (填写年限)	20	

注：提供相关人员学历证、资格证书扫描件及截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。

项目总负责人

生产经理: 刘志强

身份证



社
保
证
明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种: 企业职工基本养老保险


经办机构代码: 139900

兹证明

参保单位名称: 中国通信建设第一工程局有限公司
社会信用代码: 911306001059410187
单位社保编号: 13250200001
经办机构名称: 河北省省本级
单位参保日期: 1993年01月01日
单位参保状态: 参保缴费
参保缴费人数: 770
单位参保保险种: 企业职工基本养老保险
单位有无欠费: 无
单位参保类型: 企业

该单位参保人员明细(部分/全部)

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		1995.08至2025.11
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		1999.08至2025.11
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		2002.12至2025.11
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		2011.06至2025.11
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		2015.08至2025.11
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		1989.10至2025.11
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		1994.05至2025.11
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		2001.07至2025.11
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		2011.06至2025.11



证明日期: 2025年11月18日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码: 0-19440305141432321



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

181	马超	210221197611240614	2000-07-15	缴费		200007至202511
182	葛占国	130603197801160331	1998-12-01	缴费		200108至202511
183	侯铁	13060219861119271X	2019-04-01	缴费		201904至202511
184	田凯文	220122199706145339	2019-08-01	缴费		201908至202511
185	高建国	130602197009161553	1993-07-01	缴费		199307至202511
186	滑涛	130603197310250957	1995-07-01	缴费		199506至202511
187	张庆江	130602197511050031	1992-12-01	缴费		199212至202511
188	周学军	130603197210050915	1996-09-01	缴费		199609至202511
189	王春	620105197811041012	1999-08-01	缴费		199908至202511
190	刘涛	130602197306230041	1991-10-01	缴费		199110至202511
191	杨建辉	130125197808157515	2001-07-16	缴费		200107至202511
192	朱安见	510229197908077338	2001-09-25	缴费		200109至202511
193	孙晨	130603199302040916	2018-04-01	缴费		201804至202511
194	张延安	130602197310110632	1989-11-01	缴费		198912至202511
195	赵磊	13060419761207123X	1997-08-01	缴费		199707至202511
196	赵惠东	130603197312200013	1994-06-01	缴费		199405至202511
197	刘志强	220105197605020419	1998-09-01	缴费		199809至202511
198	李宝辉	130604197902081217	2011-06-01	缴费		201106至202511
199	刘朋川	130123198311091831	2012-03-01	缴费		201203至202511

证明机构签章：



证明日期：2025年11月18日

- 证明开具后6个月内有效，本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321



企业负责人 A类证书



4.2 主要管理人员履历表（项目经理）

姓名	高贵彬	性别	男	年龄	47	学历	本科
职称	工程师	注册执业资格	一级建造师	类似项目经验 (填写年限)	20		

注：提供相关人员学历证、资格证书扫描件及截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。

项目经理

项目经理: 高贵彬																																																																																	
身份证																																																																																	
社保证明	<p>河北省人力资源和社会保障厅统一制式</p> <p>社会保险单位参保证明</p> <p>险种: 企业职工基本养老保险</p> <p>经办机构代码: 13990020251118031211</p> <p>兹证明</p> <table border="1"><tr><td>参保单位名称: 中国通信建设第一工程局有限公司</td><td>社会信用代码: 911306001059410187</td></tr><tr><td>单位社保编号: 13250200001</td><td>经办机构名称: 河北省本级</td></tr><tr><td>单位参保日期: 1993年01月01日</td><td>单位参保状态: 参保缴费</td></tr><tr><td>参保缴费人数: 770</td><td>单位参保险种: 企业职工基本养老保险</td></tr><tr><td>单位有无欠费: 无</td><td>单位参保类型: 企业</td></tr></table> <p>该单位参保人员明细 (部分/全部)</p> <table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>姓名</th><th>社会保障号码</th><th>本单位参保日期</th><th>缴费状态</th><th>个人缴费基数</th><th>本单位缴费起止年月</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>籍天旭</td><td>130602197109260049</td><td>1995-08-01</td><td>缴费</td><td></td><td>1995.08至2025.11</td></tr><tr><td>2</td><td>郭得科</td><td>130602198005250019</td><td>1999-08-01</td><td>缴费</td><td></td><td>1999.08至2025.11</td></tr><tr><td>3</td><td>田爱芹</td><td>130604197711241249</td><td>2002-12-01</td><td>缴费</td><td></td><td>2002.12至2025.11</td></tr><tr><td>4</td><td>郑红建</td><td>130604196707020051</td><td>2011-06-01</td><td>缴费</td><td></td><td>2011.06至2025.11</td></tr><tr><td>5</td><td>王天东</td><td>620502199303180114</td><td>2015-08-03</td><td>缴费</td><td></td><td>2015.08至2025.11</td></tr><tr><td>6</td><td>李春田</td><td>130602197012010051</td><td>1989-01-01</td><td>缴费</td><td></td><td>1989.10至2025.11</td></tr><tr><td>7</td><td>吴亚东</td><td>130603197109180977</td><td>1994-08-01</td><td>缴费</td><td></td><td>1994.05至2025.11</td></tr><tr><td>8</td><td>赵志军</td><td>130602197603030054</td><td>2001-07-16</td><td>缴费</td><td></td><td>2001.07至2025.11</td></tr><tr><td>9</td><td>蔡超</td><td>130602198001010376</td><td>2011-06-01</td><td>缴费</td><td></td><td>2011.06至2025.11</td></tr></tbody></table> <p>证明机构签章: </p> <p>证明日期: 2025年11月18日</p> <p>业务专用章</p> <p>1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。</p> <p>2. 对上述信息有疑义的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。</p> <p></p> <p>验证码: 0-19440305141432321</p>	参保单位名称: 中国通信建设第一工程局有限公司	社会信用代码: 911306001059410187	单位社保编号: 13250200001	经办机构名称: 河北省本级	单位参保日期: 1993年01月01日	单位参保状态: 参保缴费	参保缴费人数: 770	单位参保险种: 企业职工基本养老保险	单位有无欠费: 无	单位参保类型: 企业	序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月	1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		1995.08至2025.11	2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		1999.08至2025.11	3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		2002.12至2025.11	4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		2011.06至2025.11	5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		2015.08至2025.11	6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		1989.10至2025.11	7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		1994.05至2025.11	8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		2001.07至2025.11	9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		2011.06至2025.11
参保单位名称: 中国通信建设第一工程局有限公司	社会信用代码: 911306001059410187																																																																																
单位社保编号: 13250200001	经办机构名称: 河北省本级																																																																																
单位参保日期: 1993年01月01日	单位参保状态: 参保缴费																																																																																
参保缴费人数: 770	单位参保险种: 企业职工基本养老保险																																																																																
单位有无欠费: 无	单位参保类型: 企业																																																																																
序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月																																																																											
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		1995.08至2025.11																																																																											
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		1999.08至2025.11																																																																											
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		2002.12至2025.11																																																																											
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		2011.06至2025.11																																																																											
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		2015.08至2025.11																																																																											
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		1989.10至2025.11																																																																											
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		1994.05至2025.11																																																																											
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		2001.07至2025.11																																																																											
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		2011.06至2025.11																																																																											



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

105	王斌	130602197606060021	1994-07-01	缴费		199407至202511
106	王晨晖	132432197004281010	1993-07-01	缴费		199307至202511
107	魏永东	130602197512040011	1992-10-01	缴费		199210至202511
108	杨建国	130603197310060651	1993-07-01	缴费		199307至202511
109	何宁	130603197809200932	1998-01-01	缴费		199807至202511
110	高贵彬	130602197812250010	2000-01-01	缴费		200006至202511
111	张琳	130604198310170333	2001-12-10	缴费		200511至202511
112	惠胜利	130984198302153638	2013-01-01	缴费		201301至202511
113	王文科	610424198809051455	2017-04-01	缴费		201704至202511
114	王雪川	130625200211076714	2025-08-04	缴费		202508至202511
115	杨宝成	130602196605010052	1993-07-01	缴费		199307至202511
116	侯勇	632821198101160515	2005-08-01	缴费		200508至202511
117	王洪枫	130603197602260911	2011-06-01	缴费		201106至202511
118	杨凯	130321199508113312	2020-08-01	缴费		202008至202511
119	刘占杰	130602196603070035	1993-07-01	缴费		199307至202511
120	程志佳	130604197811280317	2000-07-15	缴费		200007至202511
121	赵蕴修	130602198212120030	2001-07-16	缴费		200107至202511
122	李卓	130604197811240614	2002-08-01	缴费		200208至202511
123	周耀威	130603197410041239	2003-12-01	缴费		200312至202511

证明机构签章：



证明日期：2025年11月18日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321

给排水

加盖审批部门钢印有效

	系 列 <u>建筑工程</u> Category
(加盖审批部门钢印有效)	专 业 <u>给排水</u> Specialism
姓名 <u>高贵彬</u> Name	资格名称 <u>工程师</u> Qualified Title
性别 <u>男</u> Gender	保职改办中字 批文号 <u>[2019]0324号</u> Approval No.
出生年月 <u>1978-12-25</u> Date of Birth	授 予 时 间 <u>2019年12月20日</u> Date of Conferment
工作单位 <u>中国通信建设第一工程局有限公司</u> Organization	管 理 号 <u>BD1931968</u> File No.

安装工程

一级造价工程师
Class1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

证件号码: 130602197812250010
性 别: 男
出生年月: 1978年12月
专 业: 安装工程
批准日期: 2020年10月25日
管 理 号: 20201004513000013766

仅供投标使用
中国通信建设第一工程局有限公司




中华人民共和国
人力资源和社会保障部


中华人民共和国
住房和城乡建设部

土建施工员

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名：高贵彬



身份证号：130602197812250010

岗位名称：土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



培训机构：河北省

发证时间：2020年 12月 29日

扫码验证

查询地址：<http://regz.mohurd.gov.cn>

学历学位证



证书类型 信息通信工程设计员

姓 名 高贵彬

性 别 男

出生年月 1978年12月



证书编号 通信(设计)字229900266

工作单位 中国通信建设第一工程局有限公司

有效期至 2027年04月05日



扫一扫二维码或登录
www.tzr.org.cn
官网进行真伪查询

发 证 机 关：中国通信企业协会

初次发证日期：2022年04月06日

延续发证日期：

签约须知

1、用人单位和劳动者应保证向对方提供的与履行劳动合同有关的各项信息真实、有效。

2、有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（一）劳动者在该用人单位连续工作满十年的；（二）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的；（三）连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。

3、除提供专项培训费用约定服务期和竞业限制的人员两种情形外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。

甲方（用人单位）名称：中国通信建设第一工程局有限公司

单位住所：河北省保定市东风中路1559号

法定代表人（主要负责人）：田成刚

联系电话：0312-3099500

邮政编码：071051

乙方（劳动者）姓名：高贵彬

户籍所在地：河北省保定市五四中路435#-7-2-202

现居住地址：河北省保定市五四中路435#-7-2-202

身份证号码：130602197812250010

联系电话：13331269001

邮政编码：071000

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规、规章的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立劳动合同。

一、劳动合同期限

第一条 本劳动合同期限经双方协商一致，采取下列第 (二) 种形式：

(一) 固定期限：自 2018 年 4 月 1 日起至 2019 年 4 月 1 日止。其中，试用期自 2018 年 4 月 1 日起至 2018 年 5 月 1 日止。

(二) 无固定期限：自 2018 年 4 月 2 日起，到法定的终止条件出现时止。其中，试用期自 2018 年 4 月 1 日至 2018 年 5 月 1 日。

(三) 以完成一定工作任务为期限：自 2018 年 4 月 1 日起至 2018 年 5 月 1 日止。

二、工作内容和工作地点

第二条 甲方根据工作岗位的实际需要，安排乙方从事 专业技术 工作，工作地点为 施工现场。

甲乙双方可以签订岗位协议书，约定岗位具体职责和要求。

第三条 乙方应按照甲方安排的工作内容及要求，认真履行岗位职责，按时完成工作任务，遵守甲方依法制定的规章制度。

根据甲方的工作需要，经甲乙双方协商一致，可以变更工作内容。

三、工作时间和休息休假

第四条 甲方安排乙方执行 (二) 综合计算 工时工作制。

(一) 标准工时工作制：乙方每日工作不超过八小时，平均每周不超过四十小时。

甲方(公章):



乙方(签字或盖章):

法定代表人(主要负责人):



签字日期: 2018年 4月 2日

签字日期: 2018 年 4月 2 日

冀建安B

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 冀建安B(2023)0315920

姓 名: 高贵彬

性 别: 男

出生年月: 1978年12月



企业名称: 中国通信建设第一工程局有限公司

职 务:

初次领证日期: 2023年11月09日

有 效 期: 2023年11月09日至 2026年11月09日




发证机关: 河北省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年11月09日

中华人民共和国住房和城乡建设部监制

项目负责人 B类证书





高处安装、维护、拆除作业

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A61050013321011100



备注: 本证书已于2024-03-22在河北省应急管理厅完成复审。请于2027-06-07前进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

4.3 主要管理人员履历表（生产经理）

姓名	李朋飞	性别	男	年龄	45	学历	本科
职称	工程师	注册执业资格	一级建造师	类似项目经验 (填写年限)	15		

注：1. 提供相关人员学历证、资格证书扫描件及截标日前由投标人为其缴纳的载有社保部门公章的社保缴纳证明材料(已退休返聘人员需提供聘用合同)，如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月；社保资料必须至少显示缴纳养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。

生产经理

<p style="text-align: center;">生产经理：李朋飞</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="text-align: center;"><p>中华人民共和国 居民身份证</p><p>签发机关：保定市公安局北市分局 有效期：2011.03.07-2031.03.07</p></div><div style="text-align: center;"><p>姓名：李朋飞 性别：男 民族：汉 出生：1980年5月8日 住址：河北省保定市北市区七一中路76号5栋2单元302号 公民身份号码：132440198005085016</p></div></div>																																																																														
<p>身份证</p> <p>社保证明</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"><div style="text-align: center;"><p>河北省人力资源和社会保障厅统一制式</p></div><div style="text-align: center;"><p>13990020251118031211</p></div></div> <p style="text-align: center;">社会保险单位参保证明</p> <p>险种：企业职工基本养老保险</p> <p>经办机构代码：139900</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th colspan="7">该单位参保人员明细（部分/全部）</th></tr><tr><th>序号</th><th>姓名</th><th>社会保障号码</th><th>本单位参保日期</th><th>缴费状态</th><th>个人缴费基数</th><th>本单位缴费起止年月</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>籍天旭</td><td>130602197109260049</td><td>1995-08-01</td><td>缴费</td><td></td><td>1995.08至2025.11</td></tr><tr><td>2</td><td>郭得科</td><td>130602198005250019</td><td>1999-08-01</td><td>缴费</td><td></td><td>1999.08至2025.11</td></tr><tr><td>3</td><td>田爱芹</td><td>130604197711241249</td><td>2002-12-01</td><td>缴费</td><td></td><td>2002.12至2025.11</td></tr><tr><td>4</td><td>郑红建</td><td>130604196707020051</td><td>2011-06-01</td><td>缴费</td><td></td><td>2011.06至2025.11</td></tr><tr><td>5</td><td>王天东</td><td>620502199303180114</td><td>2015-08-03</td><td>缴费</td><td></td><td>2015.08至2025.11</td></tr><tr><td>6</td><td>李春田</td><td>130602197012010051</td><td>1989-01-01</td><td>缴费</td><td></td><td>1989.10至2025.11</td></tr><tr><td>7</td><td>吴亚东</td><td>130603197109180977</td><td>1994-08-01</td><td>缴费</td><td></td><td>1994.05至2025.11</td></tr><tr><td>8</td><td>赵志军</td><td>130602197603030054</td><td>2001-07-16</td><td>缴费</td><td></td><td>2001.07至2025.11</td></tr><tr><td>9</td><td>蔡超</td><td>130602198001010376</td><td>2011-06-01</td><td>缴费</td><td></td><td>2011.06至2025.11</td></tr></tbody></table> <p>证明机构签章： 业务专用章</p> <p>证明日期：2025年11月18日</p> <p>1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。 2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。</p> <div style="text-align: center;"><p>验证码:0-1944030514143231</p></div>	该单位参保人员明细（部分/全部）							序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月	1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		1995.08至2025.11	2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		1999.08至2025.11	3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		2002.12至2025.11	4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		2011.06至2025.11	5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		2015.08至2025.11	6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		1989.10至2025.11	7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		1994.05至2025.11	8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		2001.07至2025.11	9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		2011.06至2025.11
	该单位参保人员明细（部分/全部）																																																																													
序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月																																																																								
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		1995.08至2025.11																																																																								
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		1999.08至2025.11																																																																								
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		2002.12至2025.11																																																																								
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		2011.06至2025.11																																																																								
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		2015.08至2025.11																																																																								
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		1989.10至2025.11																																																																								
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		1994.05至2025.11																																																																								
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		2001.07至2025.11																																																																								
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		2011.06至2025.11																																																																								



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

599	张光	130602197811241518	2002-06-01	缴费		200206至202511
600	苏亮	130302198110255114	2003-12-01	缴费		200312至202511
601	李鹏飞	130604198712210019	2011-06-01	缴费		201012至202511
602	李炳儒	130602198702050039	2011-06-01	缴费		201105至202511
603	杨旭	130604198401241213	2012-03-01	缴费		201203至202511
604	李朋飞	132440198005085016	2013-11-01	缴费		201311至202511
605	任贺	130621199003022737	2018-04-01	缴费		201804至202511
606	王伸	130637198905291211	2018-04-01	缴费		201804至202511
607	赵建超	13022719930113221X	2019-10-08	缴费		201910至202511
608	付琳	612423199102022431	2019-10-08	缴费		201910至202511
609	李鸿楠	152722199804230613	2021-08-02	缴费		202108至202511
610	杨建喜	130603197510171217	1995-07-01	缴费		199506至202511
611	宋立峰	130102197705190350	2000-07-15	缴费		200007至202511
612	罗玉峰	211421197902150215	2002-08-01	缴费		200208至202511
613	常鑫	612728199808092034	2021-08-02	缴费		202108至202511
614	李鹏飞	13068420011124301X	2024-07-08	缴费		202407至202511
615	韩军奎	130602196511210037	1993-07-01	缴费		199307至202511
616	明海涛	130602197210100031	1989-01-01	缴费		198910至202511
617	张占忠	130602196702040050	1993-07-01	缴费		199307至202511

证明机构签章：

业务专用章


证明日期：2025年11月18日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321

学历学位证





4.4 主要管理人员履历表（项目技术负责人）

姓名	王晓刚	性别	男	年龄	46	学历	本科
职称	工程师	注册执业资格	一级建造师			<u>移动通信工程 管理类似经验 (填写年限)</u>	16

注：提供相关人员学历证、资格证书扫描件及截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。

技术负责人

技术负责人：王晓刚

身份证



社保证明



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险


经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码：911306001059410187
单位社保编号：13250200001 经办机构名称：河北省省本级
单位参保日期：1993年01月01日 单位参保状态：参保缴费
参保缴费人数：770 单位参保险种：企业职工基本养老保险
单位有无欠费：无 单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		1995.08至2025.11
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		1999.08至2025.11
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		2002.12至2025.11
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		2011.06至2025.11
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		2015.08至2025.11
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		1989.10至2025.11
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		1994.05至2025.11
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		2001.07至2025.11
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		2011.06至2025.11



证明日期：2025年11月18日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

504	王政浩	370285199610012914	2017-07-17	缴费		201707至202511
505	李宝龙	130683198610183035	2023-12-01	缴费		202312至202511
506	贾楠	130604197701170010	1997-08-01	缴费		199707至202511
507	俞庆东	1306021977010280058	1993-07-01	缴费		199307至202511
508	高飞	130603197910190919	2000-01-01	缴费		200006至202511
509	井玉兴	120106197908160534	2001-07-16	缴费		200107至202511
510	王晓刚	210921197908112312	2001-07-16	缴费		200107至202511
511	崔义军	130625197907122059	2002-06-01	缴费		200201至202511
512	薛宝起	132823197810257811	2011-06-01	缴费		201106至202511
513	姬岳	130683198602247350	2012-03-01	缴费		201203至202511
514	李艳庆	130604197604171214	2021-03-01	缴费		202103至202511
515	王宇昊	130602199709120014	2024-07-08	缴费		202407至202511
516	潘昌辉	420303200212081579	2025-08-04	缴费		202508至202511
517	陈克新	130604197701020637	1996-08-01	缴费		199606至202511
518	郝红州	130602197111040010	1995-06-27	缴费		199506至202511
519	虞菁	130602197301090027	1999-10-01	缴费		199407至202511
520	陈峰	142629197910112512	2000-01-01	缴费		200006至202511
521	常伟	13020519771207001X	2001-07-16	缴费		200107至202511
522	熊伟	130603197407290939	1998-05-01	缴费		199907至202511

证明机构签章：

业务专用章

证明日期：2025年11月18日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321

传输与接入（无线）

通信专业技术人员职业资格
Qualification of Telecommunication Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得通信专业技术人员职业资格。



姓 名: 王晓刚
证件号码: 210921197908112312
性 别: 男
出生年月: 1979年08月
级 别: 中级
专 业: 传输与接入
批准日期: 2018年10月20日
管 理 号: 201810025130100029



豐潤區應急管理局

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A61300021321041411



备注: 本证书已于2024-03-20在河北省应急管理厅完成复审。请于2027-04-15前进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

通信工程

通信工程

类别 通信工程
Category

专业 通信工程
Specialism

资格名称 高级工程师
Qualified Title

批文号 冀职改办字[2021]247号
Approval No.

姓名 王晓刚 性别 男
Name Gender

出生年月 1979-8-11
Date of Birth

工作单位 中国通信建设第一工程局有限公司
Organization

授予时间 2021年12月
Date of Conferment

管理号 2021141
File No.

(加盖审批部门钢印有效)

通信与广电工程

通信与广电工程

姓名: 王晓刚
Full Name

性别: 男
Sex

出生年月: 1979.08.11
Date of Birth

专业类别: 通信与广电工程
Professional Type

批准日期: 2015.9.20
Approval Date

持证人签名: 王晓刚
Signature of the Bearer

管理号: 2015034130340000034071305323
File No.

签发单位盖章: 办公室
Issued by

签发日期: 2016年2月24日
Issued on



签约须知

1、用人单位和劳动者应保证向对方提供的与履行劳动合同有关的各项信息真实、有效。

2、有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同时，除劳动者提出订立固定期限劳动合同时，应当订立无固定期限劳动合同：（一）劳动者在该用人单位连续工作满十年的；（二）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的；（三）连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同时的。

3、除提供专项培训费用约定服务期和竞业限制的人员两种情形外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。

甲方（用人单位）名称：中国通信建设第一工程局有限公司

单位住所：河北省保定市东风中路1559号

法定代表人（主要负责人）：田成刚

联系电话：0312-3099500

邮政编码：071051

乙方（劳动者）姓名：王晓刚

户籍所在地：保定市公安局北市区局

现居住地址：河北省保定市北市区李庄街假日花园10栋2单元501号

身份证号码：210921197908112312

联系电话：18932650007

邮政编码：071000

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规、规章的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立劳动合同。

一、劳动合同期限

第一条 本劳动合同期限经双方协商一致，采取下列第(一)种形式：

(一) 固定期限：自2016年4月1日起至2026年3月31日止。其中，试用期自/年/月/日起至/年/月/日止。

(二) 无固定期限：自/年/月/日起，到法定的终止条件出现时止。其中，试用期自/年/月/日至/年/月/日。

(三) 以完成一定工作任务为期限：自/年/月/日起至/年/月/日止。

二、工作内容和工作地点

第二条 甲方根据工作岗位的实际需要，安排乙方从事~~管理~~工作，工作地点~~为乙方所在地~~。

甲乙双方可以签订岗位协议书，约定岗位具体职责和要求。

第三条 乙方应按照甲方安排的工作内容及要求，认真履行岗位职责，按时完成工作任务，遵守甲方依法制定的规章制度。

根据甲方的工作需要，经甲乙双方协商一致，可以变更工作内容。

三、工作时间和休息休假

第四条 甲方安排乙方执行(三)工时工作制。

(一) 标准工时工作制：乙方每日工作不超过八小时，平均每周不超过四十小时。

甲方（公章）：



乙方（签字或盖章）：

王政刚

法定代表人（主要负责人）：



签字日期：2016年4月1日 签字日期：2016年4月1日

冀建安A

建筑施工企业主要负责人 安全生产考核合格证书

编号:冀建安A(2025)0086221

姓 名:王晓刚

性 别:男

出生年月:1979年08月



企业名称:中国通信建设第一工程局有限公司

职 务:技术负责人

初次领证日期:2025年09月05日

有 效 期:2025年09月05日至 2028年09月05日



发证机关:河北省住房和城乡建设厅


发证日期:2025年09月05日



中华人民共和国住房和城乡建设部监制

项目负责人 B类证书





山西电网

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A61300021321067381



备注: 本证书已于2024-03-28在河北省应急管理厅完成复审。请于2027-05-06前进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

姓名 王晓刚 性别 男

完成相关的培训

培训时间 2019 年 4 月 23 日至
2019 年 4 月 24 日

课程，成绩合格，特
发此证。

培训地点 河北省

培训内容

信息通信建设工程概预算

算编制及管理

证书编号 通信(概)字 19030083

发证单位

工业和信息化部通信
工程定额质监中心

发证日期

2019 年 4 月 24 日

仅供投标使用
中国通信建设第一工程局有限公司



4.5 主要管理人员履历表（质量主任）

姓名	李建永	性别	男	年龄	47	学历	本科
职称	工程师	注册执业资格	一级建造师		<u>移动通信工程 质量管理工作 经验 (填写年限)</u>		17

注：提供相关人员学历证、资格证书扫描件及截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。

质量主任

质量主任：李建永

身份证



社保证明

该单位参保人员明细 (部分/全部)						
序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		199508至202511
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		199908至202511
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		200212至202511
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		201106至202511
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		201508至202511
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		198910至202511
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		199405至202511
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		200107至202511
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		201106至202511

证明机构盖章：
业务专用章

证明日期：2025年11月18日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

333	张冲	130683198703177355	2012-03-01	缴费		201203至202511
334	杨文强	130323198706181939	2013-01-01	缴费		201301至202511
335	樊伟伟	130602199002170042	2013-06-01	缴费		201306至202511
336	王维泽	13060219671224003X	1993-07-01	缴费		199307至202511
337	赵伟	13060219761119151X	1996-07-15	缴费		199607至202511
338	王焕得	37078419810319131X	2004-08-01	缴费		200408至202511
339	张海龙	130684197608310332	2011-06-01	缴费		201106至202511
340	李哲	132423197707282814	2013-01-01	缴费		201301至202511
341	刘澜森	131127199808020941	2019-08-01	缴费		201908至202511
342	陈旭	130627198702183859	2021-03-01	缴费		202103至202511
343	李志君	130632197802159019	2023-12-01	缴费		202312至202511
344	王自力	610111200112300038	2025-08-04	缴费		202508至202511
345	傅允龙	130603197606290931	1995-07-01	缴费		199506至202511
346	钟玲	130602197302100020	1995-11-01	缴费		199511至202511
347	李建永	132324197809260115	2001-07-16	缴费		200107至202511
348	郝德义	132525197904123335	2002-08-01	缴费		200208至202511
349	陈卫坡	130602198012260012	1999-12-01	缴费		200212至202511
350	季宏飞	130603198204190617	2000-12-01	缴费		200312至202511
351	张嘉伟	130105198111041810	2005-03-16	缴费		200512至202511

证明机构签章：



证明日期：2025年11月18日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-1944030514143231





4.6 主要管理人员履历表（安全主任）

姓名	霍国五	性别	男	年龄	47	学历	本科
职称	工程师	注册执业资格		/	<u>移动通信工程</u> <u>施工现场专职</u> <u>安全生产管理</u> <u>经验（填写年限）</u>	15	

注：提供相关人员学历证、资格证书扫描件及截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。

安全主任

安全主任：霍国五

身份证



社保证明



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险


经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：	中国通信建设第一工程局有限公司	社会信用代码：	911306001059410187
单位社保编号：	13250200001	经办机构名称：	河北省省本级
单位参保日期：	1993年01月01日	单位参保状态：	参保缴费
参保缴费人数：	770	单位参保险种：	企业职工基本养老保险
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		1995.08至2025.11
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		1999.08至2025.11
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		2002.12至2025.11
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		2011.06至2025.11
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		2015.08至2025.11
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		1989.10至2025.11
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		1994.05至2025.11
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		2001.07至2025.11
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		2011.06至2025.11



证明日期：2025年11月18日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

276	刘树明	13063619841004671X	2019-10-08	缴费		200910至202511
277	范文兴	612322199109264511	2019-10-08	缴费		201910至202511
278	柳佳润	130603200112210916	2025-08-04	缴费		202508至202511
279	安丽爽	130603198109100329	2003-03-03	缴费		200303至202511
280	高云	220722198108144633	2004-08-01	缴费		200408至202511
281	贾珊珊	130603198701200943	2013-01-01	缴费		201301至202511
282	郝斌	130602198910010058	2014-03-01	缴费		201402至202511
283	刘志	13102419990216391X	2022-08-09	缴费		202208至202511
284	毛岳峰	130424200102242472	2025-08-04	缴费		202508至202511
285	姚可静	13060219750201002X	1997-08-01	缴费		199708至202511
286	殷永江	130602196804010039	1993-07-01	缴费		199307至202511
287	马添翼	130603197405010956	1999-10-09	缴费		199910至202511
288	熊凯	130602197705150014	1999-01-01	缴费		199908至202511
289	陈敏	130603198009070943	2001-09-01	缴费		200108至202511
290	霍国五	130102197808110376	2001-07-16	缴费		200107至202511
291	马增辉	130638197606234577	2002-08-01	缴费		200208至202511
292	吴桐	130602198311180071	2002-09-10	缴费		200209至202511
293	张莉莉	130603197811170920	2002-01-01	缴费		200202至202511
294	田英帅	132427197510041035	2011-06-01	缴费		201106至202511

证明机构签章：

业务专用章

证明日期：2025年11月18日


1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-1944030514143231

其他





4.7 主要管理人员履历表（质量总监）

姓名	刘晓强	性别	男	年龄	48	学历	本科
职称	工程师	注册执业资格	一级建造师	类似项目经验 (填写年限)	12		

注：提供相关人员学历证、资格证书扫描件及截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。

质量负责人

质量负责人: 刘晓强

身份证



社
保
证
明



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

经办机构代码: 139900


险种: 企业职工基本养老保险

兹证明

参保单位名称: 中国通信建设第一工程局有限公司
社会信用代码: 911306001059410187
单位社保编号: 13250200001
经办机构名称: 河北省本级
单位参保日期: 1993年01月01日
单位参保状态: 参保缴费
参保缴费人数: 770
单位参保险种: 企业职工基本养老保险
单位有无欠费: 无
单位参保类型: 企业

该单位参保人员明细(部分/全部)

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		199508至202511
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		199908至202511
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		200212至202511
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		201106至202511
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		201508至202511
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		198910至202511
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		199405至202511
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		200107至202511
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		201106至202511



证明日期: 2025年11月18日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码: 0-19440305141432321



河北省人力资源和社会保障厅统一制式




13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

485	王世奎	130602200010250339	2024-07-08	缴费		202407至202511
486	陈伟	130603196910300036	1993-07-01	缴费		199307至202511
487	苏益民	130602196710030055	1993-07-01	缴费		199307至202511
488	刘旭阳	130602197612160613	1998-01-01	缴费		199801至202511
489	杨永青	220104197705120613	1999-09-01	缴费		199909至202511
490	魏立泽	130603197709110090	2000-01-01	缴费		200006至202511
491	王陆	130602198002110045	2003-12-16	缴费		200312至202511
492	李斌	130604197802071214	2003-10-08	缴费		200310至202511
493	王婷婷	130603198112280922	2004-10-16	缴费		200410至202511
494	刘爱军	130623197809110318	2011-06-01	缴费		201106至202511
495	蒋皓	130602198709210015	2011-06-01	缴费		201105至202511
496	潘晓峰	320911198304121258	2012-03-01	缴费		201203至202511
497	赵凯	130634199404120014	2016-07-01	缴费		201607至202511
498	刘柳	130224200112168527	2024-07-08	缴费		202407至202511
499	刘磊	130603197404180929	1994-07-01	缴费		199407至202511
500	刘晓强	220124197606190013	1998-08-01	缴费		199808至202511
501	苏成亮	654223197703261816	2000-07-15	缴费		200007至202511
502	刘浩男	130635199809110056	2019-08-01	缴费		201908至202511
503	谷明	130103197705061838	2005-02-01	缴费		200502至202511



证明日期：2025年11月18日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321

冀建安B

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 冀建安B(2024)0813541

姓 名: 刘晓强

性 别: 男

出生年月: 1976年06月



企业名称: 中国通信建设第一工程局有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2024年03月28日

有 效 期: 2024年03月28日至 2027年03月28日



发证机关: 河北省住房和城乡建设厅

发证日期: 2024年03月28日



中华人民共和国住房和城乡建设部监制

注册信息安全工程师 CISE





砌筑工



工信冀建安 B

项目负责人 B 类证书







行业特需专业人员登记证书

证书类型 信息通信工程设计员

姓 名 刘晓强

性 别 男

出生年月 1976年06月



证书编号 通信(设计)字229900251

工作单位 中国通信建设第一工程局有限公司

有效期至 2027年04月05日



扫一扫二维码或登录
www.tzr.org.cn
官网进行真伪查询

发证机关：中国通信企业协会

初次发证日期：2022年04月06日

延续发证日期：



行业特需专业人员登记证书

证书类型 通信、电子与智能化工程质量员

姓 名 刘晓强

性 别 男

出生年月 1976年06月



证书编号 通信(质量)字189900028

工作单位 中国通信建设第一工程局有限公司

有效期至 2028年12月06日



扫一扫二维码或登录
www.tzr.org.cn
官网进行真伪查询

发证机关：中国通信企业协会

初次发证日期：2018年11月23日

延续发证日期：2023年12月08日

签约须知

1、用人单位和劳动者应保证向对方提供的与履行劳动合同有关的各项信息真实、有效。

2、有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（一）劳动者在该用人单位连续工作满十年的；（二）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的；（三）连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。

3、除提供专项培训费用约定服务期和竞业限制的人员两种情形外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。

甲方（用人单位）名称： 中国通信建设第一工程局有限公司

单位住所： 河北省保定市东风中路1559号

法定代表人（主要负责人）： 田成刚

联系电话： 0312-3099500

邮政编码： 071051

乙方（劳动者）姓名： 刘暖强

户籍所在地： 河北省保定市竞秀区铁塔胡同

现居住地址： 河北省保定市竞秀区七一中路

身份证号码： 120124197606190013

联系电话： 13803281817

邮政编码： 071051

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规、规章的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立劳动合同。

一、劳动合同期限

第一条 本劳动合同期限经双方协商一致，采取下列第(二)种形式：

(一) 固定期限：自~~2021~~年~~1~~月~~1~~日起至~~2021~~年~~1~~月~~1~~日止。其中，试用期自~~2021~~年~~1~~月~~1~~日起至~~2021~~年~~1~~月~~1~~日止。

(二) 无固定期限：自~~2021~~年~~1~~月~~1~~日起，到法定的终止条件出现时止。其中，试用期自~~2021~~年~~1~~月~~1~~日至~~2021~~年~~1~~月~~1~~日。

(三) 以完成一定工作任务为期限：自~~2021~~年~~1~~月~~1~~日起至~~2021~~年~~1~~月~~1~~日止。

二、工作内容和工作地点

第二条 甲方根据工作岗位的实际需要，安排乙方从事~~专业技术~~工作，工作地点为~~施工所在地~~。

甲乙双方可以签订岗位协议书，约定岗位具体职责和要求。

第三条 乙方应按照甲方安排的工作内容及要求，认真履行岗位职责，按时完成工作任务，遵守甲方依法制定的规章制度。

根据甲方的工作需要，经甲乙双方协商一致，可以变更工作内容。

三、工作时间和休息休假

第四条 甲方安排乙方执行~~(二)~~工时工作制。

(一) 标准工时工作制：乙方每日工作不超过八小时，平均每周不超过四十小时。



甲方(公章):

乙方(签字或盖章):

法定代表人(主要负责人):



签字日期: 2021 年 4 月 1 日 签字日期: 2021 年 4 月 1 日



山西电网

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A61300022321129779



备注: 本证书已于2024-03-20在河北省应急管理厅完成复审。请于2027-06-16前进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

长命添拆、劳维、煤矿安监

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A61300022320032191

仅供投标使用
中国通信建设



备注: 本证书已于2023-09-13在河北省应急管理厅完成复审。请于2026-08-31前
进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

山西电网

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A61300022320087207



备注: 本证书已于2023-07-07在河北省应急管理厅完成复审。请于2026-11-15前
进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

姓名 刘晓强 性别 男

完成相关的培训

培训时间 2019 年 4 月 23 日至
2019 年 4 月 24 日

课程，成绩合格，特
发此证。

培训地点 河北省

培训内容

信息通信建设工程概预算

算编制及管理


证书编号 通信(概)字 19030109

发证单位

工业和信息化部通信
工程定额质监中心

发证日期 2019 年 4 月 30 日

仅供投标使用
中国通信建设第一工程局有限公司



4.8 主要管理人员履历表（安全总监）

姓名	张志宽	性别	男	年龄	42	学历	本科
职称	工程师	注册执业资格		/	类似项目经验 (填写年限)	18	

注：提供相关人员学历证、资格证书扫描件及截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。

安全负责人

安全负责人：张志宽

身份证	
-----	--

社保证明	<p>河北省人力资源和社会保障厅统一制式</p> <p>社会保险单位参保证明</p> <p>险种：企业职工基本养老保险</p> <p>经办机构代码：13990020251118031211</p> <p>兹证明</p> <table><tr><td>参保单位名称：</td><td>中国通信建设第一工程局有限公司</td><td>社会信用代码：</td><td>911306001059410187</td></tr><tr><td>单位社保编号：</td><td>13250200001</td><td>经办机构名称：</td><td>河北省省本级</td></tr><tr><td>单位参保日期：</td><td>1993年01月01日</td><td>单位参保状态：</td><td>参保缴费</td></tr><tr><td>参保缴费人数：</td><td>770</td><td>单位参保险种：</td><td>企业职工基本养老保险</td></tr><tr><td>单位有无欠费：</td><td>无</td><td>单位参保类型：</td><td>企业</td></tr></table> <p>该单位参保人员明细（部分/全部）</p> <table><thead><tr><th>序号</th><th>姓名</th><th>社会保障号码</th><th>本单位参保日期</th><th>缴费状态</th><th>个人缴费基数</th><th>本单位缴费起止年月</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>籍天旭</td><td>130602197109260049</td><td>1995-08-01</td><td>缴费</td><td></td><td>199508至202511</td></tr><tr><td>2</td><td>郭得科</td><td>130602198005250019</td><td>1999-08-01</td><td>缴费</td><td></td><td>199908至202511</td></tr><tr><td>3</td><td>田爱芹</td><td>130604197711241249</td><td>2002-12-01</td><td>缴费</td><td></td><td>200212至202511</td></tr><tr><td>4</td><td>郑红建</td><td>130604196707020051</td><td>2011-06-01</td><td>缴费</td><td></td><td>201106至202511</td></tr><tr><td>5</td><td>王天东</td><td>620502199303180114</td><td>2015-08-03</td><td>缴费</td><td></td><td>201508至202511</td></tr><tr><td>6</td><td>李春田</td><td>130602197012010051</td><td>1989-01-01</td><td>缴费</td><td></td><td>198910至202511</td></tr><tr><td>7</td><td>吴亚东</td><td>130603197109180977</td><td>1994-08-01</td><td>缴费</td><td></td><td>199405至202511</td></tr><tr><td>8</td><td>赵志军</td><td>130602197603030054</td><td>2001-07-16</td><td>缴费</td><td></td><td>200107至202511</td></tr><tr><td>9</td><td>蔡超</td><td>130602198001010376</td><td>2011-06-01</td><td>缴费</td><td></td><td>201106至202511</td></tr></tbody></table> <p>证明机构签章： 业务专用章</p> <p>证明日期：2025年11月18日</p> <p>1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。</p> <p>2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。</p> <p>验证码:0-19440305141432321</p>	参保单位名称：	中国通信建设第一工程局有限公司	社会信用代码：	911306001059410187	单位社保编号：	13250200001	经办机构名称：	河北省省本级	单位参保日期：	1993年01月01日	单位参保状态：	参保缴费	参保缴费人数：	770	单位参保险种：	企业职工基本养老保险	单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业	序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月	1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		199508至202511	2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		199908至202511	3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		200212至202511	4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		201106至202511	5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		201508至202511	6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		198910至202511	7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		199405至202511	8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		200107至202511	9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		201106至202511
参保单位名称：	中国通信建设第一工程局有限公司	社会信用代码：	911306001059410187																																																																																								
单位社保编号：	13250200001	经办机构名称：	河北省省本级																																																																																								
单位参保日期：	1993年01月01日	单位参保状态：	参保缴费																																																																																								
参保缴费人数：	770	单位参保险种：	企业职工基本养老保险																																																																																								
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业																																																																																								
序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月																																																																																					
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		199508至202511																																																																																					
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		199908至202511																																																																																					
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		200212至202511																																																																																					
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		201106至202511																																																																																					
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		201508至202511																																																																																					
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		198910至202511																																																																																					
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		199405至202511																																																																																					
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		200107至202511																																																																																					
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		201106至202511																																																																																					



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

238	杨娟	130602197708050027	2001-07-16	缴费		200107至202511
239	吴浩	130603198107290958	1999-12-01	缴费		200212至202511
240	王丽娟	13060419831119154X	2007-05-16	缴费		200705至202511
241	范红福	610581198403100651	2012-03-01	缴费		201203至202511
242	张军	110105197108199037	2015-01-05	缴费		201501至202511
243	雷唐	500228198910151839	2017-04-01	缴费		201704至202511
244	邹益淳	610424200109054970	2024-07-08	缴费		202407至202511
245	王森	612723200104200416	2024-07-08	缴费		202407至202511
246	李会恩	130602196810160033	1993-07-01	缴费		199307至202511
247	李连仲	130602196808170072	1993-07-01	缴费		199307至202511
248	胡志广	130602197710080057	2001-07-16	缴费		200107至202511
249	王洪鹏	230103197801154819	2002-08-01	缴费		200208至202511
250	刘明利	13060219831016001X	2002-12-01	缴费		200511至202511
251	项彬	130603198103030913	2013-02-01	缴费		201302至202511
252	陶阳	130682199101060617	2017-04-01	缴费		201704至202511
253	周行	13062119890202271X	2017-04-01	缴费		201704至202511
254	杨蔚	61042519940714131X	2019-10-08	缴费		201910至202511
255	周维燕	230381198304232024	2020-01-01	缴费		202001至202511
256	张志宽	130123198210073335	2022-05-05	缴费		202205至202511

证明机构签章：

业务专用章

证明日期：2025年11月18日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321

设备环境



山西电网

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A61300013323091809

仅供投标使用
中国通信建设第一工程局有限公司



备注: 本证书应于2026-03-07前进行复审

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

工业拆除、管道、煤灰处置

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A61300013323291571

仅供投标使用
中国通信建设第一工程局有限公司



备注: 本证书应于2026-07-10前进行复审

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

冀建安C

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:冀建安C3(2023)0750104

姓 名:张志宽

性 别:男

出生年月:1982年10月



企业名称:中国通信建设第一工程局有限公司

职 务:

初次领证日期:2023年10月23日

有 效 期:2023年10月23日至 2026年03月29日



发证机关:河北省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年10月23日

中华人民共和国住房和城乡建设部监制



专职安全员 C类证书



签约须知

1、用人单位和劳动者应保证向对方提供的与履行劳动合同有关的各项信息真实、有效。

2、有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（一）劳动者在该用人单位连续工作满十年的；（二）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的；（三）连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。

3、除提供专项培训费用约定服务期和竞业限制的人员两种情形外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。

甲方（用人单位）名称：中国通建设第一工程局有限公司

单位住所：河北省保定市东风中路1559号

法定代表人（主要负责人）：刘志强

联系电话：0312-3099500

邮政编码：071051

乙方（劳动者）姓名：张志亮

户籍所在地：河北省石家庄市正定县新安镇吴头村兴西街31号

现居住地址：河北省保定市莲池区橙雨阳光小区7-2-1303

身份证号码：130123198210073335

联系电话：15603127226

邮政编码：071000

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规、规章的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立劳动合同。

一、劳动合同期限

第一条 本劳动合同期限经双方协商一致，采取下列第 (一) 种形式：

(一) 固定期限：自 2025 年 5 月 5 日起至 2030 年 5 月 4 日止。其中，试用期自 1 年 1 月 1 日起至 1 年 1 月 1 日止。

(二) 无固定期限：自 1 年 1 月 1 日起，到法定的终止条件出现时止。其中，试用期自 1 年 1 月 1 日至 1 年 1 月 1 日。

(三) 以完成一定工作任务为期限。自 1 年 1 月 1 日起至 1 年 1 月 1 日止。

二、工作内容和工作地点

第二条 甲方根据工作岗位的实际需要，安排乙方从事 专业技术 工作，工作地点为 施工现场。

甲乙双方可以签订岗位协议书，约定岗位具体职责和要求。

第三条 乙方应按照甲方安排的工作内容及要求，认真履行岗位职责，按时完成工作任务，遵守甲方依法制定的规章制度。

根据甲方的工作需要，经甲乙双方协商一致，可以变更工作内容。

三、工作时间和休息休假

第四条 甲方安排乙方执行 (二) 综合计算 工时工作制。

(一) 标准工时工作制：乙方每日工作不超过八小时，平均每周不超过四十小时。

甲方(公章):



乙方(签字或盖章): 张志亮

法定代表人(主要负责人):



签字日期: 2015年 4月 30 日

签字日期: 2015年 4月 30 日

4.9 主要管理人员履历表（商务经理）

姓名	何乃维	性别	男	年龄	42	学历	本科
职称	/	注册执业资格		/	类似项目经验 (填写年限)	10	

注：提供相关人员学历证、资格证书扫描件及截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。

商务经理

<p style="text-align: center;">商务经理：何乃维</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 45%;"></div><div style="width: 45%;"><p>姓名 何乃维 性别 男 民族 汉 出生 1983年8月15日 住址 广东省惠州市惠城区演达二路1号阳光御园F座403房</p><p>公民身份号码 210882198308154211</p></div></div>																																																																						
<p>身份证</p>  13990020251118031211	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"><div style="flex: 1; text-align: center;"><p>河北省人力资源和社会保障厅统一制式</p><p>社会保险单位参保证明</p><p>险种：企业职工基本养老保险</p><p>兹证明</p><table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td>参保单位名称：</td><td>中国通信建设第一工程局有限公司</td><td>社会信用代码：</td><td>911306001059410187</td></tr><tr><td>单位社保编号：</td><td>1325020001</td><td>经办机构名称：</td><td>河北省省本级</td></tr><tr><td>单位参保日期：</td><td>1993年01月01日</td><td>单位参保状态：</td><td>参保缴费</td></tr><tr><td>参保缴费人数：</td><td>770</td><td>单位参保险种：</td><td>企业职工基本养老保险</td></tr><tr><td>单位有无欠费：</td><td>无</td><td>单位参保类型：</td><td>企业</td></tr></table></div></div>	参保单位名称：	中国通信建设第一工程局有限公司	社会信用代码：	911306001059410187	单位社保编号：	1325020001	经办机构名称：	河北省省本级	单位参保日期：	1993年01月01日	单位参保状态：	参保缴费	参保缴费人数：	770	单位参保险种：	企业职工基本养老保险	单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业																																																	
	参保单位名称：	中国通信建设第一工程局有限公司	社会信用代码：	911306001059410187																																																																		
单位社保编号：	1325020001	经办机构名称：	河北省省本级																																																																			
单位参保日期：	1993年01月01日	单位参保状态：	参保缴费																																																																			
参保缴费人数：	770	单位参保险种：	企业职工基本养老保险																																																																			
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业																																																																			
<p>该单位参保人员明细（部分/全部）</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>序号</th><th>姓名</th><th>社会保障号码</th><th>本单位参保日期</th><th>缴费状态</th><th>个人缴费基数</th><th>本单位缴费起止年月</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>籍天旭</td><td>130602197109260049</td><td>1995-08-01</td><td>缴费</td><td></td><td>199508至202511</td></tr><tr><td>2</td><td>郭得科</td><td>130602198005250019</td><td>1999-08-01</td><td>缴费</td><td></td><td>199908至202511</td></tr><tr><td>3</td><td>田爱芹</td><td>130604197711241249</td><td>2002-12-01</td><td>缴费</td><td></td><td>200212至202511</td></tr><tr><td>4</td><td>郑红建</td><td>130604196707020051</td><td>2011-06-01</td><td>缴费</td><td></td><td>201106至202511</td></tr><tr><td>5</td><td>王天东</td><td>620502199303180114</td><td>2015-08-03</td><td>缴费</td><td></td><td>201508至202511</td></tr><tr><td>6</td><td>李春田</td><td>130602197012010051</td><td>1989-01-01</td><td>缴费</td><td></td><td>198910至202511</td></tr><tr><td>7</td><td>吴亚东</td><td>130603197109180977</td><td>1994-08-01</td><td>缴费</td><td></td><td>199405至202511</td></tr><tr><td>8</td><td>赵志军</td><td>130602197603030054</td><td>2001-07-16</td><td>缴费</td><td></td><td>200107至202511</td></tr><tr><td>9</td><td>蔡超</td><td>130602198001010376</td><td>2011-06-01</td><td>缴费</td><td></td><td>201106至202511</td></tr></tbody></table> <p>证明机构签章： 业务专用章</p> <p>证明日期：2025年11月18日</p> <p>1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。 2. 对上述信息有异议的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。</p>  验证码:0-19440305141432321	序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月	1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		199508至202511	2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		199908至202511	3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		200212至202511	4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		201106至202511	5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		201508至202511	6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		198910至202511	7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		199405至202511	8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		200107至202511	9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		201106至202511
序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月																																																																
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		199508至202511																																																																
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		199908至202511																																																																
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		200212至202511																																																																
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		201106至202511																																																																
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		201508至202511																																																																
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		198910至202511																																																																
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		199405至202511																																																																
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		200107至202511																																																																
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		201106至202511																																																																



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

428	常育宁	130621199207135418	2018-04-01	缴费		201804至202511
429	孙明磊	130603199203150933	2018-04-01	缴费		201804至202511
430	滕福瑞	500105200104111859	2024-07-08	缴费		202407至202511
431	郭玉清	130602196610300011	1993-07-01	缴费		199307至202511
432	禹小雷	130602197710260613	1998-01-01	缴费		199807至202511
433	杨哲平	130626197809182855	2001-07-16	缴费		200107至202511
434	杜晓輝	130603197212130011	2005-04-01	缴费		200503至202511
435	何乃维	210882198308154211	2017-04-01	缴费		201704至202511
436	卢显衡	130602199504300011	2018-04-04	缴费		201804至202511
437	温志安	13060219680202009X	1993-07-01	缴费		199307至202511
438	徐晶	130602196809100156	1993-07-01	缴费		199307至202511
439	黄涛	130602198104300317	1999-01-01	缴费		199908至202511
440	李海	230422197806200015	2000-07-15	缴费		200007至202511
441	于大勇	130604197901180010	2000-01-01	缴费		200007至202511
442	刘竟	130603198202041263	2003-03-03	缴费		200303至202511
443	回树平	131121197908185017	2011-06-01	缴费		201106至202511
444	冯立东	132436197412131076	2011-06-01	缴费		201106至202511
445	任洪江	510182198604185816	2012-03-01	缴费		201203至202511
446	曹琪峰	130682198609076914	2017-04-01	缴费		201704至202511

证明机构签章：

业务专用章

证明日期：2025年11月18日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321



4.10 主要管理人员履历表（深化设计工程师）

姓名	李庆兵	性别	男	年龄	48	学历	本科
职称	工程师	注册执业资格	一级建造师	类似项目经验 (填写年限)	15		

注：提供相关人员学历证、资格证书扫描件及截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。

深化设计工程师

深化设计工程师：李庆兵

身份证																																																																														
社保证明	<p>河北省人力资源和社会保障厅统一制式</p> <p>社会保险单位参保证明</p> <p>险种：企业职工基本养老保险</p> <p>经办机构代码：13990020251118031211</p> <table border="1"><tr><td colspan="7">该单位参保人员明细（部分/全部）</td></tr><tr><th>序号</th><th>姓名</th><th>社会保障号码</th><th>本单位参保日期</th><th>缴费状态</th><th>个人缴费基数</th><th>本单位缴费起止年月</th></tr><tr><td>1</td><td>籍天旭</td><td>130602197109260049</td><td>1995-08-01</td><td>缴费</td><td></td><td>199508至202511</td></tr><tr><td>2</td><td>郭得科</td><td>130602198005250019</td><td>1999-08-01</td><td>缴费</td><td></td><td>199908至202511</td></tr><tr><td>3</td><td>田爱芹</td><td>130604197711241249</td><td>2002-12-01</td><td>缴费</td><td></td><td>200212至202511</td></tr><tr><td>4</td><td>郑红建</td><td>130604196707020051</td><td>2011-06-01</td><td>缴费</td><td></td><td>201106至202511</td></tr><tr><td>5</td><td>王天东</td><td>620502199303180114</td><td>2015-08-03</td><td>缴费</td><td></td><td>201508至202511</td></tr><tr><td>6</td><td>李春田</td><td>130602197012010051</td><td>1989-01-01</td><td>缴费</td><td></td><td>198910至202511</td></tr><tr><td>7</td><td>吴亚东</td><td>130603197109180977</td><td>1994-08-01</td><td>缴费</td><td></td><td>199405至202511</td></tr><tr><td>8</td><td>赵志军</td><td>130602197603030054</td><td>2001-07-16</td><td>缴费</td><td></td><td>200107至202511</td></tr><tr><td>9</td><td>蔡超</td><td>130602198001010376</td><td>2011-06-01</td><td>缴费</td><td></td><td>201106至202511</td></tr></table> <p>证明机构盖章：</p> <p>证明日期：2025年11月18日</p> <p>1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。</p> <p>2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。</p> <p>验证码:0-19440305141432321</p> 	该单位参保人员明细（部分/全部）							序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月	1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		199508至202511	2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		199908至202511	3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		200212至202511	4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		201106至202511	5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		201508至202511	6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		198910至202511	7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		199405至202511	8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		200107至202511	9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		201106至202511
该单位参保人员明细（部分/全部）																																																																														
序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月																																																																								
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		199508至202511																																																																								
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		199908至202511																																																																								
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		200212至202511																																																																								
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		201106至202511																																																																								
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		201508至202511																																																																								
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		198910至202511																																																																								
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		199405至202511																																																																								
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		200107至202511																																																																								
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		201106至202511																																																																								



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

10	王腾飞	130603199001150919	2011-06-01	缴费		201103至202511
11	刘炜	130602198201020376	2005-04-01	缴费		200504至202511
12	王江涛	130424198210141476	2023-12-01	缴费		202312至202511
13	果友文	120113197510243616	1998-08-01	缴费		199808至202511
14	李庆兵	372828197709193215	2000-07-15	缴费		200007至202511
15	付玉杰	130602198011130339	2001-09-01	缴费		200108至202511
16	霍建	130702197806191814	2001-07-16	缴费		200107至202511
17	王小旭	130602198004192419	1998-12-01	缴费		200108至202511
18	刘书君	132626197804023531	1999-12-01	缴费		200312至202511
19	王彬冰	130283198501055059	2012-03-01	缴费		201203至202511
20	朱振廷	13050319760503093X	2013-01-01	缴费		201301至202511
21	孟朋朋	13112719840919363X	2014-03-01	缴费		201403至202511
22	宋建行	130636199702228317	2021-08-02	缴费		202108至202511
23	张城芋	130627199712105218	2024-07-08	缴费		202307至202511
24	李国立	130603197010200317	1993-07-01	缴费		199307至202511
25	许龙飞	42900419851229235X	2005-10-01	缴费		200510至202511
26	王智勇	130602197406200034	1996-07-01	缴费		199607至202511
27	张丰	130604197709180037	1998-01-01	缴费		199807至202511
28	陈永红	132902197806221211	2001-07-16	缴费		200107至202511

证明机构签章：


证明日期：2025年11月18日

业务专用章

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321





4.11 主要管理人员履历表（机电工程师）

姓名	齐向勤	性别	男	年龄	48	学历	本科
职称	工程师	注册执业资格	一级建造师	类似项目经验 (填写年限)	15		

注：提供相关人员学历证、资格证书扫描件及截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。

机电工程师

机电工程师：齐向勤																																																																																	
身份证																																																																																	
社保证明	<p>河北省人力资源和社会保障厅统一制式</p>  <p>13990020251118031211</p> <p>社会保险单位参保证明</p> <p>险种：企业职工基本养老保险</p> <p>经办机构代码：139900</p> <p>兹证明</p> <table border="1"><tr><td>参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司</td><td>社会信用代码：911306001059410187</td></tr><tr><td>单位社保编号：13250200001</td><td>经办机构名称：河北省省本级</td></tr><tr><td>单位参保日期：1993年01月01日</td><td>单位参保状态：参保缴费</td></tr><tr><td>参保缴费人数：770</td><td>单位参保险种：企业职工基本养老保险</td></tr><tr><td>单位有无欠费：无</td><td>单位参保类型：企业</td></tr></table> <p>该单位参保人员明细（部分/全部）</p> <table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>姓名</th><th>社会保障号码</th><th>本单位参保日期</th><th>缴费状态</th><th>个人缴费基数</th><th>本单位缴费起止年月</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>籍天旭</td><td>130602197109260049</td><td>1995-08-01</td><td>缴费</td><td></td><td>199508至202511</td></tr><tr><td>2</td><td>郭得科</td><td>130602198005250019</td><td>1999-08-01</td><td>缴费</td><td></td><td>199908至202511</td></tr><tr><td>3</td><td>田爱芹</td><td>130604197711241249</td><td>2002-12-01</td><td>缴费</td><td></td><td>200212至202511</td></tr><tr><td>4</td><td>郑红建</td><td>130604196707020051</td><td>2011-06-01</td><td>缴费</td><td></td><td>201106至202511</td></tr><tr><td>5</td><td>王天东</td><td>620502199303180114</td><td>2015-08-03</td><td>缴费</td><td></td><td>201508至202511</td></tr><tr><td>6</td><td>李春田</td><td>130602197012010051</td><td>1989-01-01</td><td>缴费</td><td></td><td>198910至202511</td></tr><tr><td>7</td><td>吴亚东</td><td>130603197109180977</td><td>1994-08-01</td><td>缴费</td><td></td><td>199405至202511</td></tr><tr><td>8</td><td>赵志军</td><td>130602197603030054</td><td>2001-07-16</td><td>缴费</td><td></td><td>200107至202511</td></tr><tr><td>9</td><td>蔡超</td><td>130602198001010376</td><td>2011-06-01</td><td>缴费</td><td></td><td>201106至202511</td></tr></tbody></table> <p>证明机构签章：</p> <p>证明日期：2025年11月18日</p> <p>业务专用章</p> <p>1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。</p> <p>2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。</p>  <p>验证码:0-1944030514143231</p>	参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司	社会信用代码：911306001059410187	单位社保编号：13250200001	经办机构名称：河北省省本级	单位参保日期：1993年01月01日	单位参保状态：参保缴费	参保缴费人数：770	单位参保险种：企业职工基本养老保险	单位有无欠费：无	单位参保类型：企业	序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月	1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		199508至202511	2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		199908至202511	3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		200212至202511	4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		201106至202511	5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		201508至202511	6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		198910至202511	7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		199405至202511	8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		200107至202511	9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		201106至202511
参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司	社会信用代码：911306001059410187																																																																																
单位社保编号：13250200001	经办机构名称：河北省省本级																																																																																
单位参保日期：1993年01月01日	单位参保状态：参保缴费																																																																																
参保缴费人数：770	单位参保险种：企业职工基本养老保险																																																																																
单位有无欠费：无	单位参保类型：企业																																																																																
序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月																																																																											
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		199508至202511																																																																											
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		199908至202511																																																																											
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		200212至202511																																																																											
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		201106至202511																																																																											
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		201508至202511																																																																											
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		198910至202511																																																																											
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		199405至202511																																																																											
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		200107至202511																																																																											
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		201106至202511																																																																											



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211


社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

542	王臣	130603197605050338	1999-01-01	缴费		199908至202511
543	姚志强	130602197503070032	1999-08-01	缴费		199908至202511
544	孟庆军	131082197902160211	2001-07-16	缴费		200107至202511
545	韩立军	13060219740405001X	1990-12-01	缴费		199012至202511
546	张涛	130603197904090911	1999-12-01	缴费		200212至202511
547	田津	130603198104040929	2005-04-01	缴费		200504至202511
548	徐輝輝	130424198311281611	2012-03-01	缴费		201203至202511
549	郭宝春	130828198212100018	2012-03-01	缴费		201203至202511
550	张扬	130629198512230012	2019-04-01	缴费		201904至202511
551	樊黎勤	131181200208012714	2025-08-04	缴费		202508至202511
552	葛红卫	13060219660912003X	1993-07-01	缴费		199307至202511
553	张国录	130602197310010017	1989-01-01	缴费		198910至202511
554	齐向勤	222405197702281010	1999-08-01	缴费		199908至202511
555	魏涛	130603197711180312	1999-01-01	缴费		199908至202511
556	王玉涛	130603196908080935	2000-01-01	缴费		200006至202511
557	苏成进	654201198004030417	2013-01-01	缴费		201301至202511
558	吴川	13062219820404001X	2017-04-01	缴费		201704至202511
559	黄灿	500102200109172694	2025-08-04	缴费		202508至202511
560	王彦立	130821197310136197	1996-07-15	缴费		199607至202511

证明机构签章：



证明日期：2025年11月18日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321

学历学位证



机电工程



4.12 主要管理人员履历表（电气工程师）

姓名	吴英兵	性别	男	年龄	50	学历	本科
职称	工程师	注册执业资格	电气工程师	类似项目经验 (填写年限)	20		

注：提供相关人员学历证、资格证书扫描件及截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。

电气工程师

电气工程师: 吴英兵

身份证



社
保
证
明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种: 企业职工基本养老保险


经办机构代码: 139900

兹证明

参保单位名称: 中国通信建设第一工程局有限公司
社会信用代码: 911306001059410187
单位社保编号: 13250200001
经办机构名称: 河北省省本级
单位参保日期: 1993年01月01日
单位参保状态: 参保缴费
参保缴费人数: 770
单位参保保险种: 企业职工基本养老保险
单位有无欠费: 无
单位参保类型: 企业

该单位参保人员明细 (部分/全部)

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		199508至202511
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		199908至202511
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		200212至202511
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		201106至202511
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		201508至202511
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		198910至202511
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		199405至202511
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		200107至202511
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		201106至202511



证明日期: 2025年11月18日

业务专用章

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章, 黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有异议的, 可向查询地经办机构咨询, 服务电话: 12333。



验证码: 0-19440305141432321



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

295	杨旭光	130682198506050615	2012-03-01	缴费		201203至202511
296	张策	130627199011022217	2017-04-01	缴费		201704至202511
297	刘德	130682200005217819	2024-07-08	缴费		202407至202511
298	潘旭东	350583200207019230	2024-07-08	缴费		202407至202511
299	彭刚	130602197206250010	1993-07-01	缴费		199307至202511
300	袁文士	130602197704160018	1994-05-01	缴费		199405至202511
301	解永辉	130602197404290013	1998-11-20	缴费		199811至202511
302	西键鹏	130603197805180938	1998-01-01	缴费		199801至202511
303	吴英兵	130602197510100033	1999-08-01	缴费		199908至202511
304	吴国峰	230834197610251977	2000-07-15	缴费		200007至202511
305	起飞	130602197809060013	2001-07-16	缴费		200107至202511
306	邓建新	130821197403268172	2011-06-01	缴费		201106至202511
307	张禄	131125198611053419	2011-06-01	缴费		201012至202511
308	张志成	130131198506241211	2013-01-01	缴费		201301至202511
309	刘星佐	220104199507244411	2022-08-09	缴费		202208至202511
310	陈星宇	500108200302202611	2025-08-04	缴费		202508至202511
311	王博	130602197711201535	2001-07-16	缴费		200107至202511
312	王永超	500242200002062758	2023-08-01	缴费		202308至202511
313	郭阳	141002200110180251	2023-08-01	缴费		202308至202511

证明机构签章：



业务专用章

证明日期：2025年11月18日


- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321



电气及其自动化



4.13 主要管理人员履历表（网络安全工程师）

姓名	刘竟	性别	女	年龄	43	学历	本科
职称	工程师	注册执业资格		一级建造师	类似项目经验 (填写年限)		16

注：提供相关人员学历证、资格证书扫描件及截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。

网络安全工程师

网络安全工程师：刘竟

身份证



社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险


经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码：911306001059410187
单位社保编号：13250200001 经办机构名称：河北省省本级
单位参保日期：1993年01月01日 单位参保状态：参保缴费
参保缴费人数：770 单位参保险种：企业职工基本养老保险
单位有无欠费：无 单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		1995.08至2025.11
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		1999.08至2025.11
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		2002.12至2025.11
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		2011.06至2025.11
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		2015.08至2025.11
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		1989.10至2025.11
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		1994.05至2025.11
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		2001.07至2025.11
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		2011.06至2025.11



证明日期：2025年11月18日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

428	常育宁	130621199207135418	2018-04-01	缴费		201804至202511
429	孙明磊	130603199203150933	2018-04-01	缴费		201804至202511
430	滕福瑞	500105200104111859	2024-07-08	缴费		202407至202511
431	郭玉清	130602196610300011	1993-07-01	缴费		199307至202511
432	禹小雷	130602197710260613	1998-01-01	缴费		199807至202511
433	杨哲平	130626197809182855	2001-07-16	缴费		200107至202511
434	杜晓晖	130603197212130011	2005-04-01	缴费		200503至202511
435	何乃维	210882198308154211	2017-04-01	缴费		201704至202511
436	卢显衡	130602199504300011	2018-04-04	缴费		201804至202511
437	温志安	13060219680202009X	1993-07-01	缴费		199307至202511
438	徐晶	130602196809100156	1993-07-01	缴费		199307至202511
439	黄涛	130602198104300317	1999-01-01	缴费		199908至202511
440	李海	230422197806200015	2000-07-15	缴费		200007至202511
441	于大勇	130604197901180010	2000-01-01	缴费		200007至202511
442	刘竟	130603198202041263	2003-03-03	缴费		200303至202511
443	何树平	131121197908185017	2011-06-01	缴费		201106至202511
444	冯立东	132436197412131076	2011-06-01	缴费		201106至202511
445	任洪江	510182198604185816	2012-03-01	缴费		201203至202511
446	曹琪峰	130682198609076914	2017-04-01	缴费		201704至202511

证明机构签章：

业务专用章

证明日期：2025年11月18日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321

学历学位证





4.14 主要管理人员履历表（造价师）

姓名	童得金	性别	男	年龄	48	学历	本科
职称	工程师	注册执业资格		一级造价师	类似项目经验 (填写年限)	15	

注：提供相关人员学历证、资格证书扫描件及截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前倒推一个月；社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料则不符合要求，原件备查。

造价师

造价师：童得金																																																																																											
身份证																																																																																											
社保证明	<p> 河北省人力资源和社会保障厅统一制式</p> <p> 13990020251118031211</p> <p>社会保险单位参保证明</p> <p>险种：企业职工基本养老保险</p> <p>经办机构代码：139900</p> <p>兹证明</p> <table border="1"><tr><td>参保单位名称：</td><td>中国通信建设第一工程局有限公司</td><td>社会信用代码：</td><td>911306001059410187</td></tr><tr><td>单位社保编号：</td><td>13250200001</td><td>经办机构名称：</td><td>河北省省本级</td></tr><tr><td>单位参保日期：</td><td>1993年01月01日</td><td>单位参保状态：</td><td>参保缴费</td></tr><tr><td>参保缴费人数：</td><td>770</td><td>单位参保险种：</td><td>企业职工基本养老保险</td></tr><tr><td>单位有无欠费：</td><td>无</td><td>单位参保类型：</td><td>企业</td></tr></table> <p>该单位参保人员明细（部分/全部）</p> <table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>姓名</th><th>社会保障号码</th><th>本单位参保日期</th><th>缴费状态</th><th>个人缴费基数</th><th>本单位缴费起止年月</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>籍天旭</td><td>130602197109260049</td><td>1995-08-01</td><td>缴费</td><td></td><td>199508至202511</td></tr><tr><td>2</td><td>郭得科</td><td>130602198005250019</td><td>1999-08-01</td><td>缴费</td><td></td><td>199908至202511</td></tr><tr><td>3</td><td>田爱芹</td><td>130604197711241249</td><td>2002-12-01</td><td>缴费</td><td></td><td>200212至202511</td></tr><tr><td>4</td><td>郑红建</td><td>130604196707020051</td><td>2011-06-01</td><td>缴费</td><td></td><td>201106至202511</td></tr><tr><td>5</td><td>王天东</td><td>620502199303180114</td><td>2015-08-03</td><td>缴费</td><td></td><td>201508至202511</td></tr><tr><td>6</td><td>李春田</td><td>130602197012010051</td><td>1989-01-01</td><td>缴费</td><td></td><td>198910至202511</td></tr><tr><td>7</td><td>吴亚东</td><td>130603197109180977</td><td>1994-08-01</td><td>缴费</td><td></td><td>199405至202511</td></tr><tr><td>8</td><td>赵志军</td><td>130602197603030054</td><td>2001-07-16</td><td>缴费</td><td></td><td>200107至202511</td></tr><tr><td>9</td><td>蔡超</td><td>130602198001010376</td><td>2011-06-01</td><td>缴费</td><td></td><td>201106至202511</td></tr></tbody></table> <p>证明机构签章：</p> <p>证明日期：2025年11月18日</p> <p>1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。</p> <p>2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。</p> <p> 验证码:0-1944030514143231</p>	参保单位名称：	中国通信建设第一工程局有限公司	社会信用代码：	911306001059410187	单位社保编号：	13250200001	经办机构名称：	河北省省本级	单位参保日期：	1993年01月01日	单位参保状态：	参保缴费	参保缴费人数：	770	单位参保险种：	企业职工基本养老保险	单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业	序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月	1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		199508至202511	2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		199908至202511	3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		200212至202511	4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		201106至202511	5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		201508至202511	6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		198910至202511	7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		199405至202511	8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		200107至202511	9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		201106至202511
参保单位名称：	中国通信建设第一工程局有限公司	社会信用代码：	911306001059410187																																																																																								
单位社保编号：	13250200001	经办机构名称：	河北省省本级																																																																																								
单位参保日期：	1993年01月01日	单位参保状态：	参保缴费																																																																																								
参保缴费人数：	770	单位参保险种：	企业职工基本养老保险																																																																																								
单位有无欠费：	无	单位参保类型：	企业																																																																																								
序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月																																																																																					
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		199508至202511																																																																																					
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		199908至202511																																																																																					
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		200212至202511																																																																																					
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		201106至202511																																																																																					
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		201508至202511																																																																																					
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		198910至202511																																																																																					
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		199405至202511																																																																																					
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		200107至202511																																																																																					
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		201106至202511																																																																																					



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

257	豆建洋	130532200402297518	2025-08-04	缴费		202508至202511
258	窦君静	130602197711160016	1999-10-01	缴费		199910至202511
259	童得金	220104197805090650	2000-07-15	缴费		200007至202511
260	田新征	130603197910190935	1998-12-01	缴费		200108至202511
261	韩雷	130602198207270325	2003-10-08	缴费		200310至202511
262	苟涵博	130621199404295111	2017-07-17	缴费		201707至202511
263	吴迪	130637199310110017	2019-10-08	缴费		201910至202511
264	蒋荣杭	500225200102210758	2025-08-04	缴费		202508至202511
265	程永胜	430103197602010537	1996-07-15	缴费		199607至202511
266	崔海燕	130602197203050953	1994-06-01	缴费		199405至202511
267	胡同录	130602197206030034	1994-06-01	缴费		199406至202511
268	刘庆祥	130602197103150076	1993-07-01	缴费		199307至202511
269	刘秋怀	130602197204180039	1991-04-01	缴费		199104至202511
270	郑德	130603197206141216	1996-08-01	缴费		199606至202511
271	李丹	210782198002174222	2001-07-16	缴费		200107至202511
272	姚芳	130604198211040920	2004-11-17	缴费		200411至202511
273	殷水井	130621198408155410	2013-01-01	缴费		201301至202511
274	魏浩	130130198702200330	2014-03-01	缴费		201008至202511
275	田宗璞	130602199207253618	2015-08-01	缴费		201508至202511

证明机构签章：



证明日期：2025年11月18日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321

造价



学历学位证



4.15 主施工人员

专职安全员

专职安全员：张志成

身份证



社保证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码：9113060001059410187
单位社保编号：13250200001 经办机构名称：河北省省本级
单位参保日期：1993年01月01日 单位参保状态：参保缴费
参保缴费人数：770 单位参保险种：企业职工基本养老保险
单位有无欠费：无 单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		1995.08至2025.11
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		1999.08至2025.11
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		2002.12至2025.11
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		2011.06至2025.11
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		2015.08至2025.11
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		1989.10至2025.11
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		1994.05至2025.11
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		2001.07至2025.11
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		2011.06至2025.11

证明机构签章：



证明日期：2025年11月18日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。

2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-1944030514143231



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

295	杨旭光	130682198506050615	2012-03-01	缴费		201203至202511
296	张策	130627199011022217	2017-04-01	缴费		201704至202511
297	刘德	130682200005217819	2024-07-08	缴费		202407至202511
298	潘旭东	350583200207019230	2024-07-08	缴费		202407至202511
299	彭刚	130602197206250010	1993-07-01	缴费		199307至202511
300	袁文士	130602197704160018	1994-05-01	缴费		199405至202511
301	解永辉	130602197404290013	1998-11-20	缴费		199811至202511
302	西键鹏	130603197805180938	1998-01-01	缴费		199801至202511
303	吴英兵	130602197510100033	1999-08-01	缴费		199908至202511
304	吴国峰	230834197610251977	2000-07-15	缴费		200007至202511
305	赵飞	130602197809060013	2001-07-16	缴费		200107至202511
306	邓建新	130821197403268172	2011-06-01	缴费		201106至202511
307	张禄	131125198611053419	2011-06-01	缴费		201012至202511
308	张志成	130131198506241211	2013-01-01	缴费		201301至202511
309	刘星佐	220104199507244411	2022-08-09	缴费		202208至202511
310	陈星宇	500108200302202611	2025-08-04	缴费		202508至202511
311	王博	130602197711201535	2001-07-16	缴费		200107至202511
312	王永超	500242200002062758	2023-08-01	缴费		202308至202511
313	郭阳	141002200110180251	2023-08-01	缴费		202308至202511

证明机构签章：



证明日期：2025年11月18日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码: 0-19440305141432321

低压电工



镶贴工





签约须知

- 1、用人单位和劳动者应保证向对方提供的与履行劳动合同有关的各项信息真实、有效。
- 2、有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（一）劳动者在该用人单位连续工作满十年的；（二）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的；（三）连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。
- 3、除提供专项培训费用约定服务期和竞业限制的人员两种情形外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。

甲方（用人单位）名称：中国通信建设第一工程局有限公司

单位住所：河北省保定市东风中路1559号

法定代表人（主要负责人）：田成刚

联系电话：0312-3099500

邮政编码：071051

乙方（劳动者）姓名：张志成

户籍所在地：河北省保定市东风中路1559号

现居住地址：天津市西青区精武镇国兴花园1402

身份证号码：130131198506241211

联系电话：18902167331

邮政编码：

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规、规章的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立劳动合同。

一、劳动合同期限

第一条 本劳动合同期限经双方协商一致，采取下列第(二)种形式：

(一) 固定期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。其中，试用期自____年____月____日起至____年____月____日止。

(二) 无固定期限：自2019年1月1日起，到法定的终止条件出现时止。其中，试用期自____年____月____日至____年____月____日。

(三) 以完成一定工作任务为期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。

二、工作内容和工作地点

第二条 甲方根据工作岗位的实际需要，安排乙方从事专业技术工作，工作地点为施工所在地。

甲乙双方可以签订岗位协议书，约定岗位具体职责和要求。

第三条 乙方应按照甲方安排的工作内容及要求，认真履行岗位职责，按时完成工作任务，遵守甲方依法制定的规章制度。

根据甲方的工作需要，经甲乙双方协商一致，可以变更工作内容。

三、工作时间和休息休假

第四条 甲方安排乙方执行综合计算工时工作制。

(一) 标准工时工作制：乙方每日工作不超过八小时，平均每周不超过四十小时。

甲方(公章):



乙方(签字或盖章):

法定代表人(主要负责人):



签字日期: 2019年 1月 1日 签字日期: 2019年 1月 1日

工信冀建安C

专职安全员 C类证书



高处安装、维护、拆除作业

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A61300013321016339



备注: 本证书已于2024-03-22在河北省应急管理厅完成复审。请于2027-03-21前进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

劳资监管员

劳资监管员：杨哲平

身份证



社
保
证
明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险


经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司
社会信用代码：911306001059410187
单位社保编号：13250200001
经办机构名称：河北省省本级
单位参保日期：1993年01月01日
单位参保状态：参保缴费
参保缴费人数：770
单位参保险种：企业职工基本养老保险
单位参保类型：企业
单位有无欠费：无
单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		1995.08至2025.11
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		1999.08至2025.11
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		2002.12至2025.11
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		2011.06至2025.11
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		2015.08至2025.11
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		1989.10至2025.11
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		1994.05至2025.11
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		2001.07至2025.11
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		2011.06至2025.11



证明日期：2025年11月18日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

428	常育宁	130621199207135418	2018-04-01	缴费		201804至202511
429	孙明磊	130603199203150933	2018-04-01	缴费		201804至202511
430	滕福瑞	500105200104111859	2024-07-08	缴费		202407至202511
431	郭玉清	130602196610300011	1993-07-01	缴费		199307至202511
432	禹小雷	130602197710260613	1998-01-01	缴费		199807至202511
433	杨哲平	130625197809182855	2001-07-16	缴费		200107至202511
434	杜晓辉	130603197212130011	2005-04-01	缴费		200503至202511
435	何乃维	210882198308154211	2017-04-01	缴费		201704至202511
436	卢呈衡	130602199504300011	2018-04-04	缴费		201804至202511
437	温志安	13060219680202009X	1993-07-01	缴费		199307至202511
438	徐晶	130602196809100156	1993-07-01	缴费		199307至202511
439	黄涛	130602198104300317	1999-01-01	缴费		199908至202511
440	李海	230422197806200015	2000-07-15	缴费		200007至202511
441	于大勇	130604197901180010	2000-01-01	缴费		200007至202511
442	刘竟	130603198202041263	2003-03-03	缴费		200303至202511
443	何树平	131121197908185017	2011-06-01	缴费		201106至202511
444	冯立东	132436197412131076	2011-06-01	缴费		201106至202511
445	任洪江	510182198604185816	2012-03-01	缴费		201203至202511
446	曹琪峰	130682198609076914	2017-04-01	缴费		201704至202511

证明机构签章：



证明日期：2025年11月18日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。




验证码:0-19440305141432321

通信工程



信息系统项目管理师



系统集成项目管理工程师



劳务员

证书编码: 0131611391316001778

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓名: 杨哲平



身份证号: 130626197809182855

岗位名称: 劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。

2023 年度, 继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 河北省

发证时间: 2020年12月29日

扫码验证

查询地址: <http://regz.mohurd.gov.cn>



签约须知

1、用人单位和劳动者应保证向对方提供的与履行劳动合同有关的各项信息真实、有效。

2、有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（一）劳动者在该用人单位连续工作满十年的；（二）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满十年且距法定退休年龄不足十年的；（三）连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第三十九条和第四十条第一项、第二项规定的情形，续订劳动合同的。

3、除提供专项培训费用约定服务期和竞业限制的人员两种情形外，用人单位不得与劳动者约定由劳动者承担违约金。

甲方（用人单位）名称：中国通信建设第一工程局有限公司

单位住所：河北省保定市东风中路1559号

法定代表人（主要负责人）：田成刚

联系电话：0312-3099500

邮政编码：071051

乙方（劳动者）姓名：初相平

户籍所在地：保定朝阳花园

现居住地址：朝阳花园16-3-602

身份证号码：130626197809182855

联系电话：13622156995

邮政编码：071000

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律、法规、规章的规定，甲乙双方遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则订立劳动合同。

一、劳动合同期限

第一条 本劳动合同期限经双方协商一致，采取下列第(二)种形式：

(一) 固定期限：自~~2021~~年~~1~~月~~1~~日起至~~2021~~年~~1~~月~~1~~日止。其中，试用期自~~2021~~年~~1~~月~~1~~日起至~~2021~~年~~1~~月~~1~~日止。

(二) 无固定期限：自~~2021~~年~~4~~月~~1~~日起，到法定的终止条件出现时止。其中，试用期自~~2021~~年~~1~~月~~1~~日至~~2021~~年~~1~~月~~1~~日。

(三) 以完成一定工作任务为期限：自~~2021~~年~~1~~月~~1~~日起至~~2021~~年~~1~~月~~1~~日止。

二、工作内容和工作地点

第二条 甲方根据工作岗位的实际需要，安排乙方从事~~管道工~~工作，工作地点为~~施工所在地~~。

甲乙双方可以签订岗位协议书，约定岗位具体职责和要求。

第三条 乙方应按照甲方安排的工作内容及要求，认真履行岗位职责，按时完成工作任务，遵守甲方依法制定的规章制度。

根据甲方的工作需要，经甲乙双方协商一致，可以变更工作内容。

三、工作时间和休息休假

第四条 甲方安排乙方执行~~(三)不定时~~工时工作制。

(一) 标准工时工作制：乙方每日工作不超过八小时，平均每周不超过四十小时。



乙方(签字或盖章): 杨新宇

法定代表人(主要负责人):



签字日期: 2021年 3月 19日 签字日期: 2021年 3月 19日

仅供投标使用
中国通信建设第一工程局有限公司

工信冀建安 B

项目负责人 B 类证书






长作深拆、带维、好处高

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A61300013321091019



备注: 本证书已于2024-03-22在河北省应急管理厅完成复审。请于2027-05-24前进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

H-西-印-3

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A61300013321048005



备注: 本证书已于2024-03-08在河北省应急管理厅完成复审。请于2027-04-20前进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

施工人员周行

身份证	<p>周行</p>  <p>姓名 周行 性别 男 民族 满 出生 1989年2月2日 住址 河北省保定市满城区方顺桥镇方顺桥村8区107号 公民身份号码 13062119890202271X</p>	<p>周行</p>  <p>中华人民共和国 居民身份证</p> <p>签发机关 保定市满城区公安局 有效期限 2018.05.03-2038.05.03</p>
高处作业证	 <p>证号 T13062119890202271X 姓名 周行 作业类别 高处作业 性别 男 操作项目 高处安装、维护、拆除作业 初领日期 2019-07-16 应复审日期 2025-07-20前 有效期 2022-07-21至2028-07-20 签发机关 河北省应急管理厅</p>  <p>中华人民共和国 特种作业操作证 中华人民共和国应急管理部监制 www.mem.gov.cn</p>	

低
压
电
工
证



社
保
缴
费
证
明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司
社会信用代码：911306001059410187
单位社保编号：13250200001
经办机构名称：河北省省本级
单位参保日期：1993年01月01日
单位参保状态：参保缴费
参保缴费人数：770
单位参保险种：企业职工基本养老保险
单位有无欠费：无
单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		199508至202511
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		199908至202511
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		200212至202511
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		201106至202511
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		201508至202511
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		198910至202511
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		199405至202511
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		200107至202511
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		201106至202511

证明机构签章：

证明日期：2025年11月18日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

238	杨娟	130602197708050027	2001-07-16	缴费		200107至202511
239	吴浩	130603198107290958	1999-12-01	缴费		200212至202511
240	王丽娟	13060419831119154X	2007-05-16	缴费		200705至202511
241	范红福	610581198403100651	2012-03-01	缴费		201203至202511
242	张军	110105197108199037	2015-01-05	缴费		201501至202511
243	雷康	500228198910151839	2017-04-01	缴费		201704至202511
244	邹益淳	610424200109054970	2024-07-08	缴费		202407至202511
245	王森	612723200104200416	2024-07-08	缴费		202407至202511
246	李会恩	130602196810160033	1993-07-01	缴费		199307至202511
247	李连仲	130602196808170072	1993-07-01	缴费		199307至202511
248	胡志广	130602197710080057	2001-07-16	缴费		200107至202511
249	王洪鹏	230103197801154819	2002-08-01	缴费		200208至202511
250	刘明利	13060219831016001X	2002-12-01	缴费		200511至202511
251	项彬	130603198103030913	2013-02-01	缴费		201302至202511
252	陶阳	130682199101060617	2017-04-01	缴费		201704至202511
253	周行	13062119890202271X	2017-04-01	缴费		201704至202511
254	杨蔚	61042519940714131X	2019-10-08	缴费		201910至202511
255	周维燕	230381198304232024	2020-01-01	缴费		202001至202511
256	张志宽	130123198210073335	2022-05-05	缴费		202205至202511

证明机构签章：

业务专用章

证明日期：2025年11月18日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码: 0-19440305141432321

施工人员栾永涛

栾永涛

身份证



高处作业证



低
压
电
工
证



社
保
缴
费
证
明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司
社会信用代码：911306001059410187
单位社保编号：13250200001
经办机构名称：河北省省本级
单位参保日期：1993年01月01日
单位参保状态：参保缴费
参保缴费人数：770
单位参保险种：企业职工基本养老保险
单位有无欠费：无
单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		199508至202511
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		199908至202511
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		200212至202511
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		201106至202511
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		201508至202511
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		198910至202511
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		199405至202511
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		200107至202511
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		201106至202511

证明机构盖章：

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

证明日期：2025年11月18日



验证码:0-19440305141432321



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

143	赵建	130602198706010931	2005-12-01	缴费		200811至202511
144	马双庆	13092920000901575X	2024-07-08	缴费		202407至202511
145	韩利杰	130602197711010034	1998-01-01	缴费		199807至202511
146	范春旭	220524197703010178	1999-08-01	缴费		199908至202511
147	刘黎明	654301197812100410	2000-07-15	缴费		200007至202511
148	宋英豪	132323197703240013	1997-07-01	缴费		199707至202511
149	胡云龙	500239200005149017	2024-07-08	缴费		202407至202511
150	刘四海	130602196909060032	1993-07-01	缴费		199307至202511
151	宋永涛	133001197409031815	1994-05-01	缴费		199405至202511
152	闫智	130603197412150930	1994-06-01	缴费		199405至202511
153	崔国君	130602197707220012	1998-01-01	缴费		199807至202511
154	王爱宾	130223197704026919	2000-07-15	缴费		200007至202511
155	林厚强	130602196901201515	2001-09-01	缴费		200108至202511
156	张志欣	130622197908207434	2001-07-16	缴费		200107至202511
157	王帅	130602198110080082	2003-12-16	缴费		200312至202511
158	甄晓辉	132441197602012714	2011-06-01	缴费		201106至202511
159	李季渝	220622199211030035	2019-10-08	缴费		201910至202511
160	何海鸣	130602199903190016	2020-08-01	缴费		202008至202511
161	高红伟	130602196808250013	1993-07-01	缴费		199307至202511

证明机构签章：

业务专用章

证明日期：2025年11月18日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321

施工人员朱安见

朱安见

身份证



高处作业证



低
压
电
工
证

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A50000051320060169



备注: 本证书已于2023-11-21在重庆市应急管理局完成复审。请于2026-11-30前进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

社
保
缴
费
证
明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司
社会信用代码：911306001059410187
单位社保编号：13250200001
经办机构名称：河北省省本级
单位参保日期：1993年01月01日
单位参保状态：参保缴费
参保缴费人数：770
单位参保险种：企业职工基本养老保险
单位有无欠费：无
单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		199508至202511
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		199908至202511
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		200212至202511
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		201106至202511
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		201508至202511
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		198910至202511
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		199405至202511
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		200107至202511
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		201106至202511

证明机构盖章：



证明日期：2025年11月18日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

181	马超	210221197611240614	2000-07-15	缴费		200007至202511
182	葛占国	130603197801160331	1998-12-01	缴费		200108至202511
183	侯轶	13060219861119271X	2019-04-01	缴费		201904至202511
184	田凯文	220122199706145339	2019-08-01	缴费		201908至202511
185	高建国	130602197009161553	1993-07-01	缴费		199307至202511
186	滑涛	130603197310250957	1995-07-01	缴费		199506至202511
187	张庆江	130602197511050031	1992-12-01	缴费		199212至202511
188	周学军	130603197210050915	1996-09-01	缴费		199609至202511
189	王春	620105197811041012	1999-08-01	缴费		199908至202511
190	刘涛	130602197306230041	1991-10-01	缴费		199110至202511
191	杨建辉	130125197808157515	2001-07-16	缴费		200107至202511
192	朱安见	510229197908077338	2001-09-25	缴费		200109至202511
193	孙威	130603199302040916	2018-04-01	缴费		201804至202511
194	张延安	130602197310110632	1989-11-01	缴费		198912至202511
195	赵磊	13060419761207123X	1997-08-01	缴费		199707至202511
196	赵惠东	130603197312200013	1994-06-01	缴费		199405至202511
197	刘志强	220105197605020419	1998-09-01	缴费		199809至202511
198	李宝辉	130604197902081217	2011-06-01	缴费		201106至202511
199	刘朋川	130123198311091831	2012-03-01	缴费		201203至202511

证明机构签章：



证明日期：2025年11月18日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码: 0-19440305141432321

施工人员任洪江

任洪江

身份证



高处作业证



低
压
电
工
证



社
保
缴
费
证
明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司
社会信用代码：911306001059410187
单位社保编号：13250200001
经办机构名称：河北省省本级
单位参保日期：1993年01月01日
单位参保状态：参保缴费
参保缴费人数：770
单位参保险种：企业职工基本养老保险
单位有无欠费：无
单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		199508至202511
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		199908至202511
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		200212至202511
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		201106至202511
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		201508至202511
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		198910至202511
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		199405至202511
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		200107至202511
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		201106至202511

证明机构盖章：

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

证明日期：2025年11月18日



验证码:0-19440305141432321



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

428	常育宁	130621199207135418	2018-04-01	缴费		201804至202511
429	孙明磊	130603199203150933	2018-04-01	缴费		201804至202511
430	滕福瑞	500105200104111859	2024-07-08	缴费		202407至202511
431	郭玉清	130602196610300011	1993-07-01	缴费		199307至202511
432	禹小雷	130602197710260613	1998-01-01	缴费		199807至202511
433	杨哲平	130626197809182855	2001-07-16	缴费		200107至202511
434	杜晓辉	130603197212130011	2005-04-01	缴费		200503至202511
435	何乃维	210882198308154211	2017-04-01	缴费		201704至202511
436	卢显衡	130602199504300011	2018-04-04	缴费		201804至202511
437	温志安	13060219680202009X	1993-07-01	缴费		199307至202511
438	徐晶	130602196809100156	1993-07-01	缴费		199307至202511
439	黄涛	130602198104300317	1999-01-01	缴费		199908至202511
440	李海	230422197806200015	2000-07-15	缴费		200007至202511
441	于大勇	130604197901180010	2000-01-01	缴费		200007至202511
442	刘竟	130603198202041263	2003-03-03	缴费		200303至202511
443	何树平	131121197908185017	2011-06-01	缴费		201106至202511
444	冯立东	132436197412131076	2011-06-01	缴费		201106至202511
445	任洪江	510182198604185816	2012-03-01	缴费		201203至202511
446	曹琪峰	130682198609076914	2017-04-01	缴费		201704至202511

证明机构签章：



证明日期：2025年11月18日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码: 0-19440305141432321

施工人员董宇

董宇

身
份
证



高
处
作
业
证

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A65310013323510216



备注: 本证书应于2026-12-04前进行复审

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

低
压
电
工
证

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A65310013323001042



备注: 本证书应于2026-11-28前进行复审

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

社
保
缴
费
证
明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司
社会信用代码：911306001059410187
单位社保编号：13250200001
经办机构名称：河北省省本级
单位参保日期：1993年01月01日
单位参保状态：参保缴费
参保缴费人数：770
单位参保险种：企业职工基本养老保险
单位有无欠费：无
单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		199508至202511
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		199908至202511
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		200212至202511
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		201106至202511
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		201508至202511
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		198910至202511
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		199405至202511
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		200107至202511
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		201106至202511

证明机构签章：

业务专用章

证明日期：2025年11月18日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

219	赵艺豪	130524199911022031	2023-08-01	缴费		2023.08至2025.11
220	刘卜源	130603200108130315	2023-08-01	缴费		2023.08至2025.11
221	王一涵	130102200101060621	2023-08-01	缴费		2023.08至2025.11
222	徐思思	131124198903032867	2015-04-01	缴费		2015.04至2025.11
223	辛亚洲	420923199008180038	2014-12-01	缴费		2014.12至2025.11
224	李政磊	130224199102050052	2021-07-09	缴费		2016.07至2025.11
225	杨泽	130603199506051510	2023-12-01	缴费		2023.12至2025.11
226	轩铁	130682199701081999	2020-02-01	缴费		2020.02至2025.11
227	张持恒	130103197609190074	2011-06-01	缴费		2011.06至2025.11
228	杨晓东	130602197311150011	2011-06-01	缴费		2011.06至2025.11
229	岳科先	350821198708061215	2013-01-01	缴费		2013.01至2025.11
230	董宇	130603199410100912	2015-08-03	缴费		2015.08至2025.11
231	李佳诺	654223199609151812	2023-12-01	缴费		2023.12至2025.11
232	杜红明	13060319720907125X	1995-07-01	缴费		1995.06至2025.11
233	张卫臣	43010319730227053X	1996-07-01	缴费		1996.07至2025.11
234	李宁	130602197507190015	1999-08-01	缴费		1999.08至2025.11
235	马涛	13060219791130095X	2000-01-01	缴费		2000.07至2025.11
236	李磊	130603197907030359	2001-09-01	缴费		2001.08至2025.11
237	梁相民	130221197603180412	2001-07-16	缴费		2001.07至2025.11

证明机构签章：

业务专用章

证明日期：2025年11月18日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321

施工人员果友文

果友文

身
份
证



高
处
作
业
证

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A61300012320057150



备注: 本证书已于2023-10-24在河北省应急管理厅完成复审。请于2026-10-13前进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A23000012323028181



备注: 本证书已于2023-12-23在河北省应急管理厅完成复审。请于2026-11-18前进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

社
保
缴
费
证
明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司
社会信用代码：911306001059410187
单位社保编号：13250200001
经办机构名称：河北省省本级
单位参保日期：1993年01月01日
单位参保状态：参保缴费
参保缴费人数：770
单位参保险种：企业职工基本养老保险
单位有无欠费：无
单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		199508至202511
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		199908至202511
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		200212至202511
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		201106至202511
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		201508至202511
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		198910至202511
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		199405至202511
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		200107至202511
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		201106至202511

证明机构盖章：

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

证明日期：2025年11月18日



验证码:0-19440305141432321



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

10	王鹏飞	130603199001150919	2011-06-01	缴费		201103至202511
11	刘炜	130602198201020376	2005-04-01	缴费		200504至202511
12	王江涛	130424198210141476	2023-12-01	缴费		202312至202511
13	果友文	120113197510243616	1998-08-01	缴费		199808至202511
14	李庆兵	372828197709193215	2000-07-15	缴费		200007至202511
15	付玉杰	130602198011130339	2001-09-01	缴费		200108至202511
16	霍建	130702197806191814	2001-07-16	缴费		200107至202511
17	王小旭	130602198004192419	1998-12-01	缴费		200108至202511
18	刘书君	132626197804023531	1999-12-01	缴费		200312至202511
19	王彬冰	130283198501055059	2012-03-01	缴费		201203至202511
20	朱振廷	13050319760503093X	2013-01-01	缴费		201301至202511
21	孟朋朋	13112719840919363X	2014-03-01	缴费		201403至202511
22	宋建行	130636199702228317	2021-08-02	缴费		202108至202511
23	张城芋	130627199712105218	2024-07-08	缴费		202307至202511
24	李国立	130603197010200317	1993-07-01	缴费		199307至202511
25	许龙飞	42900419851229235X	2005-10-01	缴费		200510至202511
26	王智勇	130602197406200034	1996-07-01	缴费		199607至202511
27	张丰	130604197709180037	1998-01-01	缴费		199807至202511
28	陈永红	132902197806221211	2001-07-16	缴费		200107至202511

证明机构签章：

业务专用章

证明日期：2025年11月18日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码: 0-19440305141432321

施工人员曹利伟

曹利伟

身
份
证



高
处
作
业
证



低
压
电
工
证

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A61300013320087048



备注: 本证书已于2023-10-22在河北省应急管理厅完成复审。请于2026-11-15前进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

社保
缴费
证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码：911306001059410187
单位社保编号：13250200001 经办机构名称：河北省省本级
单位参保日期：1993年01月01日 单位参保状态：参保缴费
参保缴费人数：770 单位参保险种：企业职工基本养老保险
单位有无欠费：无 单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		199508至202511
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		199908至202511
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		200212至202511
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		201106至202511
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		201508至202511
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		198910至202511
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		199405至202511
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		200107至202511
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		201106至202511

证明机构签章：

业务专用章

证明日期：2025年11月18日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

162	谷进辉	130602197702280016	1999-01-01	缴费	199908至202511
163	刘峰	130603198104020338	2000-01-01	缴费	200007至202511
164	辛建朝	37062919781117417X	2000-07-15	缴费	200007至202511
165	张军	370304197909080039	2000-07-15	缴费	200007至202511
166	曹军	130603198001230914	1998-12-10	缴费	200108至202511
167	张海思	130603197911050619	2002-12-01	缴费	200212至202511
168	邹英	130603198102130920	2003-04-08	缴费	200304至202511
169	曹琳琳	130604198307220328	2005-12-26	缴费	200601至202511
170	李佳	130602198107100329	2006-04-01	缴费	200604至202511
171	王鹏	130602198605090012	2004-12-01	缴费	200712至202511
172	曹利伟	130302197512133537	2011-06-01	缴费	201106至202511
173	赵善波	130635198209202139	2014-03-01	缴费	201403至202511
174	高伟	210522199308105614	2018-04-01	缴费	201804至202511
175	雷兴起	130621198201111517	2019-10-08	缴费	200501至202511
176	杨春硕	130622199506216652	2020-08-01	缴费	202008至202511
177	于鑫森	130622199812207017	2021-08-02	缴费	202108至202511
178	班伟尧	130282199811081610	2022-08-09	缴费	202208至202511
179	赵瀚博	131123200112203619	2024-07-08	缴费	202407至202511
180	管树超	130602197310160015	1991-03-01	缴费	199103至202511

证明机构签章：



证明日期：2025年11月18日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321

施工人员龙绪文

龙绪文

身份证



高处作业证



低
压
电
工
证



社
保
缴
费
证
明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司
社会信用代码：911306001059410187
单位社保编号：13250200001
经办机构名称：河北省省本级
单位参保日期：1993年01月01日
单位参保状态：参保缴费
参保缴费人数：770
单位参保险种：企业职工基本养老保险
单位有无欠费：无
单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		199508至202511
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		199908至202511
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		200212至202511
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		201106至202511
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		201508至202511
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		198910至202511
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		199405至202511
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		200107至202511
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		201106至202511

证明机构盖章：

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

证明日期：2025年11月18日



验证码:0-19440305141432321



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

序号	姓名	身份证号	开始参保时间	缴费状态	缴费年限	结束参保时间
86	贾子豪	130602199611290015	2022-08-09	缴费		202208至202511
87	李跃龙	130184200112236017	2024-07-08	缴费		202407至202511
88	刘纪青	130602196912010052	1993-07-01	缴费		199307至202511
89	孙迪	220103197512122915	1998-09-01	缴费		199809至202511
90	郝爱霞	612727198108092120	2013-01-01	缴费		201301至202511
91	刘晓龙	132421197702236410	2021-03-01	缴费		202103至202511
92	潘伟健	150424200310213610	2025-08-04	缴费		202508至202511
93	李海志	130603197411180935	1994-07-01	缴费		199407至202511
94	苏锁成	130602197302220014	1994-05-01	缴费		199405至202511
95	王占超	130602196909230011	1989-01-01	缴费		198910至202511
96	赵荣禹	130602196710220035	1993-07-01	缴费		199307至202511
97	黄亚军	130602197801100017	2000-01-01	缴费		200006至202511
98	祖英丽	11010319800220184X	2001-07-16	缴费		200107至202511
99	赵钢	130602198001310037	1999-12-01	缴费		200212至202511
100	常成勇	612728198107032018	2004-08-01	缴费		200408至202511
101	龙绪文	450521198405300511	2012-03-01	缴费		201203至202511
102	单俊清	130625198404031256	2013-01-01	缴费		201301至202511
103	李元坤	610526199107051015	2017-04-01	缴费		201704至202511
104	曾若琳	130626199802250025	2021-08-02	缴费		202108至202511

证明机构签章：

业务专用章

证明日期：2025年11月18日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码: 0-19440305141432321

施工人员曹志国

曹志国

身
份
证



高
处
作
业
证



低
压
电
工
证



社
保
缴
费
证
明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司
社会信用代码：911306001059410187
单位社保编号：13250200001
经办机构名称：河北省省本级
单位参保日期：1993年01月01日
单位参保状态：参保缴费
参保缴费人数：770
单位参保险种：企业职工基本养老保险
单位有无欠费：无
单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		199508至202511
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		199908至202511
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		200212至202511
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		201106至202511
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		201508至202511
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		198910至202511
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		199405至202511
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		200107至202511
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		201106至202511

证明机构盖章：

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。

证明日期：2025年11月18日



验证码:0-19440305141432321



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

352	刘辉明	36042819850926601X	2013-01-01	缴费		201301至202511
353	田振永	13062119850608031X	2018-04-01	缴费		201804至202511
354	庞保民	130602196907010074	1993-07-01	缴费		199307至202511
355	韩勇	220202197608154216	1998-08-01	缴费		199808至202511
356	朱建军	130225197706293319	2001-07-16	缴费		200107至202511
357	杨伟	130185198308024418	2012-03-01	缴费		201203至202511
358	袁军	612322198307290513	2012-03-01	缴费		201203至202511
359	李雷	220421198410084712	2012-03-01	缴费		201203至202511
360	王晨阳	130602200003180619	2024-07-08	缴费		202407至202511
361	曹红龙	130602197709140016	1994-05-01	缴费		199405至202511
362	冉东升	130602196812100034	1993-07-01	缴费		199307至202511
363	张国丽	13060219771010002X	1998-09-01	缴费		199809至202511
364	段会义	130603197709280912	1999-01-01	缴费		199908至202511
365	刘杰	132903197611087119	2000-07-15	缴费		200007至202511
366	黄向伟	320106198101102415	2001-07-16	缴费		200107至202511
367	高羽	130602198005150050	2005-04-01	缴费		200504至202511
368	陈宝光	211421197803091010	2000-07-15	缴费		200007至202511
369	曹志国	130102197708140332	2001-07-16	缴费		200107至202511
370	韩芳	130602197702030025	2001-07-16	缴费		200107至202511

证明机构签章：

业务专用章

证明日期：2025年11月18日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321

施工人员谷小雷

谷小雷

身 份 证



毕 业 证



中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A61300013321094273



备注: 本证书已于2024-04-03在河北省应急管理厅完成复审。请于2027-05-24前进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

低
压
电
工
证

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A61300013320110127



备注: 本证书已于2023-12-26在河北省应急管理厅完成复审。请于2026-12-10前进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

社保
缴费
证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司
社会信用代码：911306001059410187
单位社保编号：13250200001
经办机构名称：河北省省本级
单位参保日期：1993年01月01日
单位参保状态：参保缴费
参保缴费人数：770
单位参保种类：企业职工基本养老保险
单位有无欠费：无
单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		199508至202511
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		199908至202511
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		200212至202511
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		201106至202511
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		201508至202511
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		198910至202511
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		199405至202511
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		200107至202511
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		201106至202511

证明机构签章：

业务专用章

证明日期：2025年11月18日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

409	曹利	130602196803060931	1993-07-01	缴费		199307至202511
410	张东岩	62010519721111013	1992-07-01	缴费		199207至202511
411	卫小波	142629197906102514	2000-01-01	缴费		200006至202511
412	高永刚	133024197902052032	2001-07-16	缴费		200107至202511
413	曹剑峰	130604197902210058	2002-12-01	缴费		200212至202511
414	黄立文	13060219700211093X	1993-06-01	缴费		199306至202511
415	金军军	13092319850402265X	2012-03-01	缴费		201203至202511
416	宋晓东	130406198307270650	2013-01-01	缴费		201301至202511
417	高云	13060219840413121X	2017-04-01	缴费		201704至202511
418	李同扣	131124198809271415	2017-04-01	缴费		201704至202511
419	褚雨涛	130927199608043615	2019-08-01	缴费		201908至202511
420	段会明	130602198112120017	2001-12-01	缴费		200503至202511
421	谷小雷	130634198403030215	2004-12-01	缴费		200712至202511
422	陈碧轩	130603199206051818	2018-04-01	缴费		201804至202511
423	刘晶清	130602197309190014	1992-05-01	缴费		199205至202511
424	田成刚	130602196608040011	1993-07-01	缴费		199307至202511
425	赵立峰	130604197712080010	2000-01-01	缴费		200006至202511
426	魏希明	220722198312052453	2017-04-01	缴费		201704至202511
427	张纪翔	132201199106266210	2018-04-01	缴费		201804至202511

证明机构签章：

业务专用章

证明日期：2025年11月18日

1. 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
2. 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321

施工人员林厚强

林厚强

身份证



毕业证



高处
作业
证

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A61300013320057121



备注: 本证书已于2023-09-13在河北省应急管理厅完成复审。请于2026-10-13前进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

高压
电工
证



低压
电工
证

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A61300013320056429



备注: 本证书已于2023-09-12在河北省应急管理厅完成复审。请于2026-10-13前进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

社保
缴费
证明



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

兹证明

参保单位名称：中国通信建设第一工程局有限公司 社会信用代码：911306001059410187
单位社保编号：13250200001 经办机构名称：河北省省本级
单位参保日期：1993年01月01日 单位参保状态：参保缴费
参保缴费人数：770 单位参保险种：企业职工基本养老保险
单位有无欠费：无 单位参保类型：企业

该单位参保人员明细（部分/全部）

序号	姓名	社会保障号码	本单位参保日期	缴费状态	个人缴费基数	本单位缴费起止年月
1	籍天旭	130602197109260049	1995-08-01	缴费		199508至202511
2	郭得科	130602198005250019	1999-08-01	缴费		199908至202511
3	田爱芹	130604197711241249	2002-12-01	缴费		200212至202511
4	郑红建	130604196707020051	2011-06-01	缴费		201106至202511
5	王天东	620502199303180114	2015-08-03	缴费		201508至202511
6	李春田	130602197012010051	1989-01-01	缴费		198910至202511
7	吴亚东	130603197109180977	1994-08-01	缴费		199405至202511
8	赵志军	130602197603030054	2001-07-16	缴费		200107至202511
9	蔡超	130602198001010376	2011-06-01	缴费		201106至202511

证明机构签章：



证明日期：2025年11月18日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321



河北省人力资源和社会保障厅统一制式



13990020251118031211

社会保险单位参保证明

险种：企业职工基本养老保险

经办机构代码：139900

143	赵建	130602198706010931	2005-12-01	缴费		200811至202511
144	马双庆	13092920000901575X	2024-07-08	缴费		202407至202511
145	韩利杰	130602197711010034	1998-01-01	缴费		199807至202511
146	范春旭	220524197703010178	1999-08-01	缴费		199908至202511
147	刘黎明	654301197812100410	2000-07-15	缴费		200007至202511
148	宋英豪	132323197703240013	1997-07-01	缴费		199707至202511
149	胡云龙	500239200005149017	2024-07-08	缴费		202407至202511
150	刘四海	130602196909060032	1993-07-01	缴费		199307至202511
151	梁永涛	133001197409031815	1994-05-01	缴费		199405至202511
152	闫智	130603197412150930	1994-06-01	缴费		199405至202511
153	崔国君	130602197707220012	1998-01-01	缴费		199807至202511
154	王爱宾	130223197704026919	2000-07-15	缴费		200007至202511
155	林厚强	130602196901201515	2001-09-01	缴费		200108至202511
156	张志欣	130622197908207434	2001-07-16	缴费		200107至202511
157	王帅	130602198110080082	2003-12-16	缴费		200312至202511
158	甄晓辉	132441197602012714	2011-06-01	缴费		201106至202511
159	李季渝	220622199211030035	2019-10-08	缴费		201910至202511
160	何海鸣	130602199903190016	2020-08-01	缴费		202008至202511
161	高红伟	130602196808250013	1993-07-01	缴费		199307至202511

证明机构签章：

业务专用章

证明日期：2025年11月18日

- 证明开具后6个月内有效。本证明加盖印章为电子签章，黑色签章与红色签章效力相同。
- 对上述信息有疑义的，可向查询地经办机构咨询，服务电话：12333。



验证码:0-19440305141432321

五、其他

(1) 投标人控股及管理关系情况申报表

投标人控股及管理关系情况申报表

致: 深圳市深国铁路物流发展有限公司

我方参加深圳国际综合物流枢纽中心项目室内信号覆盖分布系统工程的投标,根据法律法规维护投标公正性的相关规定,特就本单位控股及管理关系情况申报如下,并承担申报不实的责任。

申报人名称	中国通信建设第一工程局有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓 名	刘志强
	身份证号	220105197605020419
控股股东/投资人名称及出资比例	中国通信建设集团有限公司/100%	
非控股股东/投资人名称及出资比例	无	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

注: 1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上,或者出资比例不足 50%,但享有公司股东会/董事会控制权的投资方(含单位或者个人)。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料,否则,造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如未有相关情况,请在相应栏填写“无”。

5、本表编入资信标书中，同时提供工商部门网站股东控股情况查询截图。

投标人：中国通信建设第一工程局有限公司

法定代表人或其委托代理人：文志伟

2025年12月04日

(2) 承诺函

承诺函

致: 深圳市深国铁路物流发展有限公司

我单位参加贵司深圳国际综合物流枢纽中心项目室内信号覆盖分布系统工程的投标,在此,我单位郑重承诺:

(1) 我单位或者其法定代表人无近3年内(从招标公告发布之日起倒算)行贿犯罪记录的。

(2) 我单位无近1年内(从截标之日起倒算)因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。

(3) 我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。

(4) 我单位无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

(5) 我单位无被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的。

(6) 我单位无近3年内(从截标之日起倒算)曾被本项目招标人履约评价为不合格的。

(7) 我单位无近2年内(从截标之日起倒算)曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的。

(8) 我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定,或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为,正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。

(9) 我单位拟派项目管理班子成员均能够到岗。

(10) 我单位无应当拒绝投标的其他情形。

(11) 我单位在本次招标投标活动中提交的投标文件等所有资料都是真实有效属实、无虚假材料。如发现提供虚假资料,或与事实不符而造成的后果及任何法律和经济责任,完全由我单位负责。

(12) 我方承诺投标阶段自行核算图纸工程量,在后续的施工过程中如果仍然发现工程量少量或者漏项,将严格按照合同条款执行。

我单位特此承诺上述内容真实有效，并承担由此引起的一切责任。

投标单位（公章） 中国通信建设第一工程局有限公司

日期： 2025 年 12 月 01 日

