标段编号：4403042023000300600 1

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称：福田湾区智慧广场建设项目产业用房精装修工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

日期：2025年12月18日

标段编号：4403042023000300600 1

深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称：福田湾区智慧广场建设项目产业用房精装修工程

投标文件内容：资信标文件

投标人：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

日期：2025 年 12 月 18 日

资信标目录

1、企业业绩（不评审）；

2、拟派团队(项目经理、技术负责人)业绩（不评审）；

3、专业技术人员规模(一级注册建造师、中级以上工程师) （不评审）；

4、投标人企业性质告知书（不评审）；

1、企业业绩

序号	项目名称	合同金额（万元）	建设单位	合同签订日期	竣工时间	备注
1	成都远大购物广场 A 地块成都海湾大酒店装修工程	27229	成都海湾半山酒店管理有限公司	2020-01-22	2021-04-26	已完 全国建筑装饰工程奖
2	宜兴太湖凤凰山康养谷建设工程项目一期、二期精装修工	49082	中国建筑第八工程局有限公司	2025-03-27	/	在建
3	海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）	18269	海南云盛投资有限公司	2020-01-20	2020-10-29	已完 全国建筑装饰工程奖
4	中山大学附属第七医院（深圳）二期项目建筑装修装饰工程Ⅳ标	12957	深圳市建筑工务署教育工程管理中心	2024-03-29	2025-07-17	已完
5	城建大厦公共精装修工程	11527	深圳市城建置地发展有限公司	2022-09-14	2024-08-19	已完
6	新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程Ⅲ标段	15773	深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心	2025-10-01	2026-06-15	在建

1.1、成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店装修工程

中标通知书

JG-GCHT-2020-006 中标

中标通知书

深圳市晶宫设计装饰工程有限公司：

你方于2019年12月29日所递交的成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程的最终投标报价及之前的投标文件（包括按招标文件规定后续产生的构成投标文件组成部分的全部内容）已被我方接受，被确定为中标。

中标价：272,295,865.75元（人民币大写：贰亿柒仟贰佰贰拾玖万伍仟捌佰陆拾伍元柒角伍分），其中包含增值税税率9%。

工期：288日历天。

工程质量：符合招标文件和合同条款及全部附件约定的标准，质量合格且配合成都地产土建单位取得“天府杯奖”及力争“鲁班奖”。

项目经理：蒋剑，身份证号：422425197011100113。

请你方在接到本通知书同时到珠海与我方签订合同，并按招标文件第一章“投标人须知”第1.7.3款规定向我方提交履约担保。

在合同签订之前，本中标通知书连同招标议标期间的往来函件及招投标文件作为我司与贵司之间的执行文件，对双方均具约束力。

特此通知。

招标人：成都海湾半山酒店管理有限公司（盖单位章）

法定代表人：魏东

2020年01月03日

合同协议书

JG-GCHT-2020-006

成都远大购物广场A地块
成都海湾大酒店室内装修工程
施工合同

（第一册，共三册）

合同编号：CD-HT-2020001

发包人（全称）：成都海湾半山酒店管理有限公司
承包人（全称）：深圳市晶宫设计装饰工程有限公司

签约时间：　　年　　月　　日

现确认此为成都远大购物广场 A 地块成都海湾大酒店室内装修工程施工合同文件(三册中第一册)。该合同文件于 2020 年_____月_____日由 成都海湾半山酒店管理有限公司 (发包人)与 深圳市晶宫设计装饰工程有限公司 (承包人)共同签置。

发包人：成都海湾半山酒店管理有限公司

法定代表人/授权代表签置及盖章

承包人：深圳市晶宫设计装饰工程有限公司

法定代表人/授权代表签置及盖章

2020-1-22

合同协议书

发包人（全称）：成都海湾半山酒店管理有限公司（以下简称甲方）
承包人（全称）：深圳市晶宫设计装饰工程有限公司（以下简称乙方）

鉴于：

1、依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规、规章的规定，甲、乙双方在自愿、完全清楚、理解本合同，根据本工程的具体情况，签订本合同。

2、乙方了解并知悉，本合同项下工程将用以进行商业经营，乙方充分预见到因逾期交付将严重影响甲方的销售进度、增加甲方的各类费用和造成甲方损失，该等费用和损失包括但不限于对最终业主的违约和对其他相关第三方的违约；乙方也充分预见到该工程的使用方将参与到项目的整个施工过程中，乙方应当提供全面、细致的配合，包括但不限于现有建筑主体核实与确认、配合使用方确认土建及水电工程的预留预埋、工程的综合布线、工程施工界面的交接、设备及材料品牌与规格的确认、工程竣工验收及资料交接等。

双方就合同所涉建设工程施工事宜协商一致，订立本合同。

1、工程概况

1.1 工程名称：成都远大购物广场 A 地块成都海湾大酒店室内装修工程
1.2 工程地点：成都市天府大道南段高新区与天府新区交界处
1.3 建筑面积：酒店业态总建筑面积 51787.64 平方米，其中地上建筑面积 48930.3 平方米，地下后勤面积 2857.34 平方米。
1.4 工程概况：成都海湾大酒店位于地下室 B4 至 B1；地上塔楼 1、9、10、11 层及 18-37 层；裙楼地下 3 层、地上 9 及 10 层。

2、工程内容和承包范围：

2.1 本工程承包范围为双方合同约定、指定施工图纸、工程规范及技术要求、总分包施工界面划分表、总包管理和施工配合服务、指定工程量清单等范围内所示的一切工作内容，除甲、乙双方书面

确认的甲方另外发包的工程（如有）、甲供材料设备及本合同明确约定不属于承包范围内工程以外的所有工程内容，均属于本工程的承包范围，包括但不限于附件 1。

2.2 指定施工图纸详见附件 2。

2.3 指定工程量清单详见附件 9。

2.4 乙方提供的总包管理和施工配合服务详见附件 14。

2.5 甲方发包工程详见附件 6（如有）。

2.6 甲供材料设备详见附件 7（如有）。

2.7 甲方指定材料清单详见附件 8（如有）。

2.8 室内装修工程总分包施工界面划分表详见附件 4。

3、工期

3.1 总工期及开竣工日期：

3.1.1 总工期： 288 日历天。

3.1.2 暂定开竣工日期：具体开工日期以甲方签发的书面进场通知为准。

3.2 乙方的施工进度应符合以下要求：（具体工期安排详见附件 5：施工进度表）

3.3 乙方应当在合同签订时向甲方提交各分包工程进场时间安排表，如有变更，乙方应当提前 1 个月书面通知甲方，经甲方书面同意后，方为有效，否则，因此导致工程逾期或乙方窝工损失的，均由乙方负责，与甲方无关，乙方不得因此而要求顺延工期或提出索赔，且工期、价款不予调整。

各分包工程（含暂估工程）进场时间安排表具体详见附件 17：各分包工程进场时间表。

3.4 停工期间甲方按以下约定的项目和方式计取补偿费用，除此之外的费用、损失由乙方自行承担：

	工种	价格（元/工日）
1	人工	64.80

	机械	价格（元/台班）
1	吊车	900.00

（1）人工费= 64.8 元/天*经甲方确认的暂停期间实际劳务人员数量*暂停施工日历天数（天）；

（2）管理费= 150 元/天*暂停施工日历天数（天）；

（3）机械费：（据实考虑）

机械费=XX 元/台·天*经甲方确认的实际在场设备数量（台）*暂停施工日历天数（天）；

（4）措施费：（据实考虑）

措施费= XX 元/天*经甲方确认的实际在场实际措施项目*暂停施工日历天数（天）；

（5）以上费用已包含工程税金，不再计取其他任何费用。

具体结合现场实际停工情况确定。

4、工程质量标准

4.1 按现行国家、行业、工程所在地的技术规范、工程管理规定、质量验收评定标准及甲方要求，工程质量一次达到当地政府质监部门验收合格等级并备案完毕（若需要），达到合格标准，并配合土建总包取得天府杯奖，力争鲁班奖。

5、合同价款、支付及结算

5.1 合同价款

5.1.1 本合同价款以合同承包范围（包括但不限于双方约定、指定施工图纸（详见图纸目录）、工程规范与技术要求、工程量清单等内容）为依据，采用固定含税包干总价=不含税固定工程造价+增值税额，除本合同通用条款第8.3款约定的可调因素外，固定包干不含税总价及不含税全费用综合固定单价均不作调整。

5.1.2 本合同含税固定包干总价为人民币（大写） 贰亿柒仟贰佰贰拾玖万伍仟捌佰陆拾伍元柒角伍分（¥ 272,295,865.75 元），其中:不含税固定包干总价为人民币（大写）贰亿肆仟玖佰捌拾壹万贰仟柒佰贰拾元捌角柒分 （¥ 249,812,720.87 元），增值税税率为9%，增值税额为人民币（大写）贰仟贰佰肆拾捌万叁仟壹佰肆拾肆元捌角捌分 （¥ 22,483,144.88 元），增值税税率及增值税额按开票当期国家相关法律法规政策予以调整。

5.1.3 暂估工程及暂估价格：无。

5.1.4 甲供材料、设备的计价管理形式为：无。

5.1.5 涉及合同价款调整的其他约定：除本合同有其他约定之外，合同价款的调整方法如下：

工程实施过程中由于发包人原因产生的费用增减，以设计变更和工程洽商的形式办理，承包人不得以任何理由拒绝执行。由于设计变更、工程洽商等原因造成的增减项目，按照以下原则进行计算，具体如下：

a. 合同中已有适用于变更工程的价格，按已有的价格计算；

b. 合同中只有类似于变更工程的价格，参照类似价格计算；

c. 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，组价原则如下：

以《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)为依据，参考2015《四川省建设工程预算定额》；其中：定额中有相应子目的项目，人工、材料、机械消耗量执行定额标准；定额中没有相应子目的项目，在已标价的工程量清单中已有相应的人工、材料、机械消耗量的，按照已有的执行；定

验收报告

JS-004

四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣 工 验 收 报 告

工程名称：成都海湾大酒店室内装修工程

建设单位：成都海湾半山酒店管理有限公司

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	成都海湾大酒店室内装修理	工程地址	成都市高新区天府大道南段2015号
	建筑面积	3181.16m²，造价2200万元	结构类型	框、剪
	层　　数	41层	总　　高	181.2m
	电　　梯		自动扶梯	
	开工日期	2020.9.8	竣工验收日期	2021.4.26
	建设单位	成都海湾岩酒店管理有限公司	监理单位	成都德康工程管理有限责任公司
	勘察单位		基础检测单位	/
	设计单位	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	图纸审查机构	成都市众合建设工程咨询有限公司
	施工单位	深圳市晶宫设计装饰工程有限公司	质量监督机构	成都高新区建设工程质量安全费督站
验收组组成情况	单　位	姓　　名	职称（职务）	备注
	建设单位	杨占军	项目负责人	
		刘志敏	机电工程师	
		岳艳明	电气工程师	
		郑帅	装饰工程师	
		吕忠帅	园林工程师	
	监理单位	韩彬	总监理工程师	
		胡勇	监理工程师	
	施工单位	蒋金川	项目经理	
		庞祥大	生产经理	
		俞立生	施工员	

验收组组成情况	设计单位	郭朝蔚	项目负责人	
		周凯杰	设计师	
	勘察单位			
	相关单位			
监督机构				

竣工验收内容	本工程设计文件及合同要求的工程装饰、水电安装、设备安装及消防系统室内环境，检测等所有工程内容。
竣工验收组织形式和验收程序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、等单位项目负责人进行单位工程验收。分成装饰、安装两个验收小组，先进行工程资料审核，然而对工程实体进行检查，最后对工程质量进行试验，形成验收结论。
竣工验收条件及检查情况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 已完成设计文件和合同约定的全部内容。
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况： 档案及有关资料完整，检查合格。
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 有关各方已分别签署质量合格文件
	4、规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况：
	5、室内环境检测情况： 满足检测单位出具检测合格
	6、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况：
	7、工程质量保修书的签署情况： 已签署工程质量保修书。

工程验收结论			
	分部工程质量评定情况	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	/
		主体结构工程	/
		建筑装饰装修工程	合格
		建筑屋面工程	合格
		建筑给、排水及采暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	合格
		电梯安装工程	/
		智能建筑工程	合格
	观感质量综合评价	观感质量共抽查20项，其中好的16项，一般3项，差1项，综合评价好。	
	质量控制资料核查情况	共核查 30 项 其中符合要求 29 项 经鉴定符合要求 1 项 核查结果：资料完整	

工程验收结论	单位工程质量验收结论： 本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成。经各方检查验收，认为： 1.工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整，符合要求。 2.本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。 3.主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。 4.本工程施工中出现的质量问题已经整改完毕，无质量隐患，各种使用功能均能满足要求。 5.本工程共6个分部，分部质量评定为合格，观感质量评定为好。 6.本工程质量验收合格。

建设单位：（公章）

项目负责人：2021年4月28日

勘察单位：（公章）

勘察负责人：年 月 日

设计单位：（公章）

设计负责人：2021年4月28日

施工单位：（公章）

注册建造师（项目经理）：企业技术负责人：2021年4月28日

监理单位：（公章）

总监理工程师：2021年4月28日

附单位工程质量综合验收文件：

1、 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告；

2、 设计单位对工程设计文件的质量检查报告；

3、 施工单位对工程施工质量的检查报告，包括：单位工程、分部工程质量自评记录，工程竣工资料目录自查表，建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表，涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表，工程开、竣工报告；

4、 监理单位对工程质量的评估报告；

5、 地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告；

6、 工程有关质量检测和功能性试验资料；

7、 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果；

8、 验收人员签署的竣工验收原始文件；

9、 竣工验收遗留问题的处理结果；

10、 施工单位签署的工程质量保修书；

11、 法律、规章规定必须提供的其它文件。

SG—018

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	成都海湾大酒店室内装修工程	结构类型	框筒	建筑面积/建筑规模	39819.16㎡
施工单位	深圳市晶宫设计装饰工程有限公司	技术负责人	王晓辉	开工日期	2020.9.8
项目负责人	蒋剑	项目技术负责人	罗宁	竣工日期	2021.4.26

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共6分部，经查6分部符合标准及设计要求6分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共63项，经审查符合要求63项，经核定符合规范要求0项。	验收合格
3	安全和主要功能核查及抽查结果		
4	观感质量验收	共抽查13项，符合要求13项，不符合要求0项	符合要求。
5	综合验收结论	经综合验收检查，该工程质量符合设计和规范要求，总体质量评定合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	（公章） 同意，验收结论 单位（项目）负责人： 2021 年 4 月 16 日	（公章） 同意，验收结论 总监理工程师： 2021 年 4 月 16 日	（公章） 同意，验收结论 单位负责人： 2021 年 4 月 16 日	（公章） 同意，验收结论 单位（项目）负责人： 2021 年 4 月 16 日

四川省建设厅制

变更（备案）通知书

22106116346

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司：

我局已于二〇二一年七月二十日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业 的（章程修正案、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前名称： 深圳市晶宫设计装饰工程有限公司

变更后名称： 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二一年七月二十日

清单证明

单位工程汇总表

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中：定额人工费	备注
1	分部分项合计	230,618,829.89	17,307,810.19	
1.1	装饰装修工程	146,032,255.71	10,575,311.40	
1.2	装修机电工程	35,787,975.22	4,839,962.99	
1.3	弱电智能化工程	27,442,512.11	1,778,891.53	
1.4	标识	1,367,140.74	40,792.68	
1.5	艺术品	2,996,000.00	-	
1.6	窗帘	8,333,755.85	39,640.15	
1.7	洁具	7,434,775.43	-	
1.8	泳池设备	1,224,414.83	33,211.44	
2	措施合计	16,784,660.85		
2.1	安全文明施工费	1,341,355.29		
2.2	其他措施费	15,443,305.56		
3	其他项目	1,076,528.77		
3.1	暂列金额			
3.2	暂估价			
3.3	计日工	465,000.00		
3.4	总承包服务费	611,528.77		各分包配合照管费
4	规费	1,332,701.37		
5	税前工程造价	249,812,720.88		
6	税金	22,483,144.87		增值税9%
7	总造价	272,295,865.75	17,307,810.19	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程汇总表

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

汇总内容	金额（元）	其中：定额人工费	备注
一、装饰装修工程	146,032,255.71	10,575,311.40	
1.客房部分	70,480,655.51	5,756,718.42	
1.1 KP-01	12,701,425.96	977,981.27	
1.2 KP2(A)	5,839,031.04	524,971.59	
1.3 KP2(B)	5,883,015.84	518,427.41	
1.4 KP3/KP8	572,188.15	44,530.59	
1.5 KP4	1,801,740.88	140,275.22	
1.6 KP5/KP7	13,764,422.80	1,062,295.08	
1.7 KP6	2,131,911.33	179,899.90	
1.8 TP-1	14,425,127.06	1,153,486.16	
1.9 TP-2	3,510,891.68	299,108.79	
1.10 AP-1	152,070.46	14,494.48	
1.11 套房A	1,805,754.34	155,953.98	
1.12 套房B	1,823,900.08	155,917.14	
1.13 套房C	2,616,668.16	228,790.39	
1.14 套房D	2,219,269.13	188,007.30	
1.15 总统套房	1,233,238.60	112,579.12	
2.公区	73,983,483.09	4,772,811.43	
2.1 客房区电梯厅、走道	14,006,611.84	1,068,823.31	
2.2 电梯轿厢	532,048.66	28,530.82	
2.3 大堂于1F	6,224,252.91	209,860.15	
2.4 宴会厅于9F	5,968,967.60	257,702.09	
2.5 迎宾区于9F	2,671,765.90	156,240.92	
2.6 公共卫生间于9F	1,002,953.87	69,256.30	
2.7 电梯大堂于9F	1,335,941.73	76,819.87	
2.8 教堂于9F	1,172,893.46	63,342.16	
2.9 商务中心于10F	1,362,261.05	48,612.92	
2.10 会议室于10F	2,502,060.31	130,125.18	
2.11 走廊于10F	1,939,242.86	92,049.89	
2.12 公共卫生间于10F	593,079.48	60,855.70	
2.13 零点区、茶吧于11F	2,355,386.84	102,059.89	
2.14 包房于11F	2,918,857.48	152,402.22	

分部分项工程汇总表

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

汇总内容	金额（元）	其中：定额人工费	备注
2.15 贵宾电梯厅于11F	162,539.11	10,038.19	
2.16 SPA于18F	3,168,479.45	220,433.87	
2.17 健身房于18F	1,822,085.85	94,770.96	
2.18 泳池于18F	2,214,687.07	162,125.92	
2.19 前台于19F	6,360,190.07	213,507.98	
2.20 全日餐厅于19F	3,919,111.79	174,741.07	
2.21 卫生间于19F	642,920.81	61,830.92	
2.22 行政酒廊于36F	1,668,867.94	112,648.24	
2.23 特色餐厅于37F	2,900,305.69	226,238.46	
2.24 天空酒吧于37F	1,154,970.40	106,533.65	
2.25 电梯大堂于37F	553,736.70	36,061.57	
2.26 儿童娱乐中心于9F	668,549.55	85,494.37	
2.27 麻将房于26F	947,588.21	80,441.17	
2.28 厨房及洗衣房	3,213,126.46	671,263.64	
3.其他工程	1,338,543.36	36,040.40	
3.1 拆除及新建工程	193,579.63	30,416.83	
3.2 五金	1,144,963.73	5,623.57	
4.投标人自行深化填报	229,573.75	9,741.15	
二、装修机电工程	35,787,975.22	4,839,962.99	
1.给排水部分	7,922,579.49	810,440.02	
2.电气部分	12,693,081.24	1,696,510.77	
3.暖通部分	14,580,557.50	2,122,886.43	
4.弱电主干线槽	235,479.42	61,210.98	
5.洁具安装	356,277.57	148,914.79	
三、弱电智能化工程	27,442,512.11	1,778,891.53	
1.综合布线系统（含IPTV点位）	2,351,271.85	450,672.42	
2.网络系统	1,446,690.21	58,095.14	
3.语音程控交换机系统	808,192.90	138,148.20	
4.卫星及有线电视系统	846,202.37	61,086.68	
5.视频监控系统	1,576,929.80	113,484.84	
6.安防报警系统	116,352.95	14,776.92	
7.无线对讲系统	667,019.65	94,111.19	

分部分项工程汇总表

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

汇总内容	金额（元）	其中：定额人工费	备注
8. 无线巡更系统	14, 765. 25	1, 223. 66	
9. 门禁及一卡通管理系统	562, 362. 36	105, 196. 27	
10. 客房控制管理系统	5, 578, 740. 10	445, 457. 21	
11. 客房门锁及梯控系统	1, 178, 087. 52	23, 498. 33	
12. 楼宇自控系统	1, 173, 879. 74	47, 811. 21	
13. 信息发布（电子公告）系统	379, 769. 89	10, 568. 53	
14. 计量系统	479, 938. 13	8, 777. 09	
15. 智能照明系统	874, 014. 61	32, 243. 16	
16.UPS应急电源系统	421, 589. 08	8, 823. 08	
17. 机房工程	498, 539. 37	33, 076. 34	
18. 背景音乐系统	1, 171, 424. 88	55, 722. 93	
19.AV系统	7, 296, 741. 45	76, 118. 33	
四、标识	1, 367, 140. 74	40, 792. 68	
五、艺术品	2, 996, 000. 00	0. 00	
六、窗帘	8, 333, 755. 85	39, 640. 15	
1. 客房部分	6, 772, 840. 92	39, 640. 15	
2. 公区部分	1, 560, 914. 93	0. 00	
七、洁具	7, 434, 775. 43	0. 00	
1. 客房部分	6, 794, 615. 57	0. 00	
2. 公区部分	640, 159. 86	0. 00	
八、泳池设备	1, 224, 414. 83	33, 211. 44	
九、小计	230, 618, 829. 89	17, 307, 810. 19	
备注：			

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1	**精装区装修工程**							
2	**1.客房部分**							
3	1.1 KP-01							
4	1.1.1 楼地面工程							
5	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	387.60	728.19	282,248.17	27,010.50	
6	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	15.00	926.63	13,899.45	2,677.40	
7	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	2,040.60	559.74	1,142,207.48	98,562.00	
8	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	790.20	522.93	413,219.29	7,231.91	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
9	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	162.00	34.64	5,611.68	275.48	
10	止水坝	1.C15细石混凝土 2.具体详见图纸及技术要求	m2	7.80	124.87	973.99	158.38	
11	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	188.40	986.37	185,832.11	10,571.21	
12	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	134.40	912.60	122,653.44	6,133.88	
13	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	53.40	817.57	43,658.24	7,028.33	
14	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）	套	60.00	142.08	8,524.80	2,604.30	
15	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）	套	120.00	92.36	11,083.20	3,315.48	
16	1.1.2 墙面工程							
17	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	2,054.40	260.82	535,828.61	145,181.37	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
18	PT-100 油漆墙面 于客房走道、卫生间钢架墙一侧	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.12mm阻燃板 3.9mm石膏板	m2	450.60	175.77	79,201.96	22,483.58	
19	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	132.00	303.58	40,072.56	9,587.42	
20	GL-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	328.20	523.34	171,760.19	21,299.86	
21	金属装饰条 于客房走道处	1.1.2mm厚不锈钢 2.具体详节点TD-MUR-1.2A(16)	m	816.00	42.56	34,728.96	2,485.13	
22	UP-100 软包饰面 于走道、卧室	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	1,171.20	951.57	1,114,478.78	61,064.61	
23	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	237.60	1,180.09	280,389.38	19,212.70	
24	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	372.00	115.70	43,040.40	880.34	
25	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	11.40	951.57	10,847.90	594.38	
26	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	725.40	958.12	695,020.25	40,203.48	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
27	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	27.60	2,415.65	66,671.94	4,800.00	
28	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面,10*10凹槽 2.12mm厚阻燃板	m2	15.00	1,050.23	15,753.45	717.05	
29	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	747.00	726.98	543,054.06	57,945.76	
30	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	256.20	817.37	209,410.19	26,055.37	
31	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	230.40	804.85	185,437.44	11,108.27	
32	GL-102.1 全磨砂玻璃渐变玻璃 于淋浴区	1.GL-102.1 12mm厚全磨砂玻璃渐变玻璃于淋浴区 2.具体详见图纸	m2	133.80	687.93	92,045.03	7,849.04	
33	GL-102 电动全磨砂玻璃 于淋浴区靠近卧室一侧	1.GL-102 电动全磨砂玻璃 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m2	109.20	2,689.93	293,740.36	6,405.95	
34	地垄墙 于淋浴区靠近卧室一侧	1.200mmm高C20细石混凝土 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m3	1.20	1,793.60	2,152.32	796.66	
35	床头一侧沙发背景墙	1.WD-101 木质饰面 2.MT-102 金属饰面 3.6mm厚磨砂玻璃，内置暗藏灯带 4.PT-100 油漆涂料饰面	m2	45.00	2,239.72	100,787.40	7,294.02	
36	MT-100 金属条 于玻璃推拉门两侧	1.65mm宽MT-100金属条 2.于玻璃推拉门两侧	m	297.60	268.31	79,849.06	906.34	
37	ST-113 石材饰面（抛光面）	1.ST-113 石材饰面（抛光面） 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	27.00	1,346.04	36,343.08	2,633.87	
38	ST-114 石材饰面	1.ST-114 凹凸面石材架 2.具体详见图纸及技术要求	m2	10.80	2,243.40	24,228.72	1,755.92	
39	1.1.3 吊顶工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
40	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	1,521.60	201.29	306,282.86	71,691.70	
41	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	216.00	2,988.97	645,617.52	11,161.67	
42	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	61.20	237.50	14,535.00	2,787.15	
43	PT-101 乳胶漆吊顶， H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	116.40	201.29	23,430.16	5,484.31	
44	PT-101 乳胶漆吊顶， H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	96.00	2,772.71	266,180.16	4,459.85	
45	PT-102 防水乳胶漆吊顶， H=2.48	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘防潮石膏板 3.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	368.40	222.23	81,869.53	17,357.54	
46	PT-102 防水乳胶漆吊顶， H=2.65	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.65； 2.9mm防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 3.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	27.60	250.42	6,911.59	1,256.95	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
47	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	123.60	572.45	70,754.82	10,362.95	
48	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	196.20	89.57	17,573.63	3,524.60	
49	回/出风口 于走道	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	120.00	218.17	26,180.40	1,636.80	
50	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	120.00	218.17	26,180.40	1,636.80	
51	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	36.00	2,696.81	97,085.16	1,678.45	
52	1.1.4 门窗工程							
53	D1 入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：1000*2480mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	148.80	1,842.47	274,159.54	3,162.82	
54	D2 卧室推拉门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：1140*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	205.20	1,880.67	385,913.48	2,591.06	
55	D3/D4 GL-102.1 玻璃门	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：700*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	184.80	553.41	102,270.17	7,609.14	
56	D6 GL-102.1 玻璃推拉门	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃推拉门 2.尺寸：960*2480mm 3.MT-102 金属框 4.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	142.85	812.15	116,015.63	7,547.69	
57	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	180.00	186.32	33,537.60	684.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
58	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	60.00	31.32	1,879.20	228.00	
59	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	60.00	56.32	3,379.20	228.00	
60	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	60.00	530.81	31,848.60	1,653.00	
61	入户门 猫眼（HW116A）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	60.00	68.32	4,099.20	228.00	
62	入户门 门封	1.门封 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	60.00	131.32	7,879.20	228.00	
63	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	60.00	2,867.93	172,075.80	2,451.00	
64	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	360.00	198.32	71,395.20	1,368.00	
65	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	240.00	71.32	17,116.80	912.00	
66	玻璃推拉门 门夹	1.规格型号：HW151A 2.具体详见招标文件要求	个	60.00	41.32	2,479.20	228.00	
67	入户门门把手	1.规格型号：HW114A 2.具体详见招标文件要求	个	60.00	408.44	24,506.40	1,026.00	
68	卧室门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	120.00	378.44	45,412.80	2,052.00	
69	玻璃门门把手	1.规格型号：HW142A 2.具体详见招标文件要求	个	120.00	653.44	78,412.80	2,052.00	
70	玻璃推拉门门把手	1.规格型号：HW118A 2.具体详见招标文件要求	个	60.00	208.44	12,506.40	1,026.00	
71	玻璃推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	115.20	283.66	32,677.63	1,530.24	
72	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	136.80	462.12	63,218.02	2,358.67	
73	1.1.5 其他工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
74	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	120.00	2,280.52	273,662.40	8,028.12	
75	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1156mm*高1266mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	60.00	3,267.00	196,020.00	18,000.00	
76	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1510mm*宽610mm*高2480mm； 3.MT-100金属，底部245mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-105油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	60.00	17,041.65	1,022,499.00	44,100.00	
77	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-1.4-06。	套	60.00	15,312.00	918,720.00	48,000.00	
78	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面 5.具体详见节点FD-1.4-06	套	60.00	719.50	43,170.00	3,000.00	
79	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板，12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	246.60	82.11	20,248.33	4,060.83	
80	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	920.40	191.62	176,367.05	45,432.21	
81	1.1.6 防水工程							
82	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	397.80	66.10	26,294.58	4,984.04	
83	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底)	m2	1,336.20	57.11	76,310.38	13,343.69	
84	1.2 KP2(A)							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
85	1.2.1 楼地面工程							
86	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	248.40	728.19	180,882.40	17,310.15	
87	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	8.20	926.63	7,598.37	1,463.65	
88	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	699.00	559.74	391,258.26	33,762.06	
89	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	150.40	522.93	78,648.67	1,376.46	
90	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	42.00	34.64	1,454.88	71.42	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
91	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	43.40	986.37	42,808.46	2,435.20	
92	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处、电视背景墙其他三侧	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	66.20	912.60	60,414.12	3,021.29	
93	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	4.00	817.57	3,270.28	526.48	
94	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	20.00	142.08	2,841.60	868.10	
95	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	40.00	92.36	3,694.40	1,105.16	
96	1.2.2 墙面工程							
97	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	610.20	260.82	159,152.36	43,121.91	
98	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	84.40	303.58	25,622.15	6,130.14	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
99	PT-103 油漆墙面 于酒吧柜处	1.PT-103 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	46.20	260.82	12,049.88	3,264.88	
100	GL-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	47.60	523.34	24,910.98	3,089.19	
101	UP-100 软包饰面 于卧室、电视背景墙	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	208.60	951.57	198,497.50	10,876.09	
102	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	79.20	1,180.09	93,463.13	6,404.24	
103	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	124.00	115.70	14,346.80	293.45	
104	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	3.80	951.57	3,615.97	198.12	
105	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	151.40	958.12	145,059.37	8,390.97	
106	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	9.20	2,415.65	22,223.98	1,600.00	
107	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	5.00	1,050.23	5,251.15	239.02	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
108	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	571.80	726.98	415,687.16	44,355.27	
109	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	74.00	817.37	60,485.38	7,525.76	
110	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	53.00	804.85	42,657.05	2,555.29	
111	GL-102 全磨砂玻璃渐变玻璃	1.GL-102 12mm厚玻璃饰面； 2.具体详见技术要求及相关图纸	m2	13.20	687.93	9,080.68	774.35	
112	ST-113 石材饰面（抛光面）	1.ST-113 石材饰面（抛光面） 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	9.20	1,346.04	12,383.57	897.47	
113	ST-114 石材饰面	1.ST-114 凹凸面石材架 2.具体详见图纸及技术要求	m2	3.40	2,243.54	7,628.04	552.82	
114	ST-105 石材饰面 于泳池处	1.ST-105 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	135.60	818.70	111,015.72	13,227.90	
115	1.2.3 吊顶工程							
116	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	510.20	201.29	102,698.16	24,038.58	
117	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	73.80	2,988.97	220,585.99	3,813.57	
118	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	54.40	237.50	12,920.00	2,477.45	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
119	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	71.00	201.29	14,291.59	3,345.23	
120	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	35.40	2,772.69	98,153.23	1,644.55	
121	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9厘防潮石膏板 3.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	130.00	206.18	26,803.40	6,125.09	
122	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85； 2.9mm防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 3.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	17.00	242.39	4,120.63	774.21	
123	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.5于沙发处	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.5； 2.双层9厘石膏板 3.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	88.80	201.29	17,874.55	4,183.90	
124	WD-101 木质饰面吊顶，H=2.7于泳池上方	1.WD-101 木质饰面吊顶，H=2.7； 2.双层12mm厚阻燃板； 3.3.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶； 4.具体详见图纸TD-SU-1.1/02。	m2	31.40	961.27	30,183.88	1,259.15	
125	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0于泳池上方	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	214.00	237.50	50,825.00	9,745.89	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
126	WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65，于泳池上方及沙发上侧	1.WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65； 2.12mm厚阻燃板； 3.20*40*3镀锌方通； 4.含木线条装饰； 5.具体详见图纸。	m2	272.60	1,038.28	283,035.13	11,143.28	
127	PT-100 乳胶漆饰面于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	60.00	572.45	34,347.00	5,030.54	
128	暗藏灯带于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	58.00	89.57	5,195.06	1,041.93	
129	回/出风口于走道	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	40.00	218.17	8,726.80	545.60	
130	回/出风口于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	40.00	218.17	8,726.80	545.60	
131	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	13.40	2,696.81	36,137.25	624.75	
132	1.2.4 门窗工程							
133	D1入户门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：930*2700mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	50.22	1,842.47	92,528.84	1,067.45	
134	D2卧室推拉门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：1170*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	70.20	1,880.67	132,023.03	886.42	
135	D3 GL-102 玻璃门	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：700*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	61.60	553.41	34,090.06	2,536.38	
136	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	60.00	186.32	11,179.20	228.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
137	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	20.00	31.32	626.40	76.00	
138	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	20.00	56.32	1,126.40	76.00	
139	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	20.00	530.81	10,616.20	551.00	
140	入户门 猫眼（HW117）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	20.00	68.32	1,366.40	76.00	
141	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	20.00	2,867.93	57,358.60	817.00	
142	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	120.00	198.32	23,798.40	456.00	
143	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	80.00	71.32	5,705.60	304.00	
144	入户门门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	20.00	408.44	8,168.80	342.00	
145	卧室门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	40.00	378.44	15,137.60	684.00	
146	玻璃门门把手	1.规格型号：HW144 2.具体详见招标文件要求	个	40.00	653.44	26,137.60	684.00	
147	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	46.80	462.12	21,627.22	806.91	
148	1.2.5 其他工程							
149	1.2.5.1 浴缸							
150	钢筋混凝土	1.C20混凝土； 2.含钢筋模板等； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图	m3	58.00	1,350.68	78,339.44	11,973.19	
151	防水	1.2mm厚聚氨酯防水； 2.20mm厚水泥砂浆保护层； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图。	m2	548.40	74.96	41,108.06	6,272.71	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
152	ST-111石材饰面 于泳池内侧及外侧	1.ST-111 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.具体详见图纸	m2	544.20	1,302.53	708,836.83	56,894.80	
153	ST-110 软石 于泳池前后两侧	1.ST-110 石材饰面 2.20mm厚石材粘接层	m2	28.80	494.43	14,239.58	2,454.40	
154	石材饰面 于泳池座椅处	1. 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.局部含龙骨； 6.具体详见图纸	m2	34.00	842.51	28,645.34	3,554.62	
155	ST-100 石材饰面 于泳池右侧	1.ST-100 石材饰面 2.含石材粘接剂； 3.12mm厚玻镁板； 4.40*40*3厚镀锌方通； 5.具体详见节点图。	m2	35.40	1,208.98	42,797.89	4,718.62	
156	ST-100 石材饰面 于水龙头处	1.ST-100 石材饰面； 2.含基层处理； 3.具体详见图纸	m2	6.80	622.77	4,234.84	366.29	
157	洗手台 于浴缸区	1.石材饰面 2.尺寸：1000mm*500mm*850mm； 3.具体详见图纸。	套	20.00	11,675.00	233,500.00	50,000.00	
158	1.2.5.2 床头柜							
159	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	20.00	2,280.52	45,610.40	1,338.02	
160	1.2.5.3 镜柜							
161	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1150mm*高1450mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	20.00	3,667.00	73,340.00	6,000.00	
162	1.2.5.4 衣柜							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
163	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1970mm*宽600mm*高2480mm； 3.MT-100金属边框，底部220mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-103油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	20.00	21,121.65	422,433.00	14,700.00	
164	1.2.5.5 洗漱台							
165	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-SU-1.6。	套	20.00	15,312.00	306,240.00	16,000.00	
166	1.2.5.6 厕纸架饰面							
167	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面	套	20.00	719.50	14,390.00	1,000.00	
168	1.2.5.7 窗帘盒							
169	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	445.20	82.11	36,555.37	7,331.24	
170	1.11.5.8 移动屏风							
171	WD-102 木饰面	1.WD-102 木饰面； 2.12mm厚阻燃板； 3.木挂条； 4.50系列龙骨； 5.含合页等。	m2	38.99	927.75	36,172.97	1,950.14	
172	GL-102 磨砂玻璃	1.GL-102 磨砂玻璃； 2.MT-100 金属包边； 3.含支架等。	m2	71.48	973.64	69,595.79	3,732.41	
173	1.2.5.9 隔墙							
174	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	556.40	191.62	106,617.37	27,464.66	
175	1.2.6 防水工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
176	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	117.80	66.10	7,786.58	1,475.92	
177	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底)	m2	638.60	57.11	36,470.45	6,377.25	
178	1.3 KP2(B)							
179	1.3.1 楼地面工程							
180	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	436.80	728.19	318,073.39	30,439.07	
181	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	4.40	926.64	4,077.22	785.37	
182	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	787.00	559.74	440,515.38	38,012.50	
183	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	164.40	522.93	85,969.69	1,504.59	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
184	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	42.80	34.64	1,482.59	72.78	
185	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	190.00	986.37	187,410.30	10,661.00	
186	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	82.20	817.57	67,204.25	10,818.94	
187	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	20.00	142.08	2,841.60	868.10	
188	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	40.00	92.36	3,694.40	1,105.16	
189	1.3.2 墙面工程							
190	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	741.00	260.82	193,267.62	52,365.36	
191	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	116.80	303.58	35,458.14	8,483.41	
192	PT-103 油漆墙面	1.PT-103 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	46.20	260.82	12,049.88	3,264.88	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
193	GL-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	116.26	523.34	60,843.51	7,545.15	
194	UP-100 软包饰面 于卧室、电视背景墙	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	223.06	951.57	212,257.20	11,630.02	
195	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	79.20	1,180.09	93,463.13	6,404.24	
196	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	124.00	115.70	14,346.80	293.45	
197	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	3.84	951.57	3,654.03	200.21	
198	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	27.14	958.12	26,003.38	1,504.17	
199	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	9.20	2,415.65	22,223.98	1,600.00	
200	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	4.94	1,050.23	5,188.14	236.15	
201	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	343.20	726.98	249,499.54	26,622.47	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
202	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	74.40	817.37	60,812.33	7,566.44	
203	ST-105 石材饰面 于泳池处	1.ST-105 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	135.60	818.70	111,015.72	13,227.90	
204	1.3.3 吊顶工程							
205	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	804.60	201.29	161,957.93	37,909.52	
206	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处拱形天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	73.80	2,988.97	220,585.99	3,813.57	
207	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	56.00	237.50	13,300.00	2,550.33	
208	PT-101 乳胶漆吊顶， H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	42.20	201.29	8,494.44	1,988.29	
209	PT-101 乳胶漆吊顶， H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	87.00	2,772.72	241,226.64	4,041.75	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
210	PT-102 防水乳胶漆吊顶， H=2.7	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	116.60	206.18	24,040.59	5,493.72	
211	PT-102 防水乳胶漆吊顶， H=2.85	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85； 2.9mm防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	16.40	242.39	3,975.20	746.88	
212	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	100.60	201.29	20,249.77	4,739.87	
213	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0 于泳池上方	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	101.60	237.50	24,130.00	4,627.01	
214	WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65，于泳池上方及沙发上侧	1.WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65； 2.12mm厚阻燃板； 3.20*40*3镀锌方通； 4.含木线条装饰； 5.具体详见图纸。	m2	301.60	1,038.28	313,145.25	12,328.74	
215	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	103.00	572.45	58,962.35	8,635.78	
216	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	207.60	89.57	18,594.73	3,729.40	
217	回/出风口 于走道	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	20.00	218.17	4,363.40	272.80	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
218	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	40.00	218.17	8,726.80	545.60	
219	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	8.80	2,696.81	23,731.93	410.29	
220	1.3.4 门窗工程							
221	DS-SU-1.1/D1 入户门	1.WD-102 木饰面门； 2.尺寸：930*2700mm； 4.含龙骨、隔音条等； 5.不含门配套五金，含门套（五金单列项）； 6.含金属把手；	m2	50.22	1,842.47	92,528.84	1,067.45	
222	DS-SU-1.1A/D5 户内门	1.WD-102 木饰门； 2.尺寸：1080*2480mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	53.57	1,842.47	98,701.12	1,138.66	
223	DS-SU-1.1/D2 于梳妆间	1.WD-102 木饰推拉门； 2.尺寸：1060*3000mm； 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	63.60	1,880.67	119,610.61	803.08	
224	DS-SU-1.1/D3 于卫生间	1.GL-102 玻璃门； 2.尺寸：700mm宽*2400mm高； 3.含门套、门封口。	m2	67.20	553.41	37,189.15	2,766.96	
225	入户门 门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	20.00	408.44	8,168.80	342.00	
226	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	120.00	186.32	22,358.40	456.00	
227	入户门 门止	1.门制 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	40.00	31.32	1,252.80	152.00	
228	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镜光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	20.00	56.32	1,126.40	76.00	
229	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	40.00	530.81	21,232.40	1,102.00	
230	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	20.00	2,867.93	57,358.60	817.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
231	入户门 猫眼	1.规格型号：HW117 2.具体详见招标文件要求	个	20.00	68.32	1,366.40	76.00	
232	户内门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	40.00	530.81	21,232.40	1,102.00	
233	户内门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	60.00	186.32	11,179.20	228.00	
234	户内门 门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	20.00	408.44	8,168.80	342.00	
235	木质推拉门 门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	40.00	378.44	15,137.60	684.00	
236	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	51.60	462.12	23,845.39	889.67	
237	卫生间门 门把手	1.规格型号：HW144 2.具体详见招标文件要求	个	40.00	653.44	26,137.60	684.00	
238	卫生间门合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	80.00	198.32	15,865.60	304.00	
239	1.3.5 其他工程							
240	1.3.5.1 室内泳池							
241	钢筋混凝土	1.C20混凝土； 2.含钢筋模板等； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图	m3	16.76	1,350.69	22,637.56	3,459.84	
242	防水	1.2mm厚聚氨酯防水； 2.20mm厚水泥砂浆保护层； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图。	m2	419.74	74.96	31,463.71	4,801.07	
243	ST-111石材饰面 于泳池内侧及外侧	1.ST-111 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.具体详见图纸	m2	396.60	1,302.53	516,583.40	41,463.58	
244	ST-110 软石 于泳池前后两侧	1.ST-110 石材饰面 2.20mm厚石材粘接层	m2	23.46	494.43	11,599.33	1,999.30	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
245	石材饰面 于泳池座椅处	1. 石材饰面 2. 10mm厚石材粘接层 3. 1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4. 3mm界面剂； 5. 局部含龙骨； 6. 具体详见图纸	m2	23.12	842.51	19,478.83	2,417.15	
246	ST-100 石材饰面 于泳池右侧	1. ST-100 石材饰面 2. 含石材粘接剂； 3. 12mm厚玻镁板； 4. 40*40*3厚镀锌方通； 5. 具体详见节点图。	m2	18.24	1,208.99	22,051.98	2,431.30	
247	ST-100 石材饰面 于水龙头处	1. ST-100 石材饰面； 2. 含基层处理； 3. 具体详见图纸	m2	6.60	622.77	4,110.28	355.51	
248	洗手台 于浴缸区	1. 石材饰面 2. 尺寸：1000mm*500mm*850mm； 3. 具体详见图纸。	套	20.00	11,675.00	233,500.00	50,000.00	
249	1.3.5.2 床头柜							
250	床头柜扁通	1. 床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2. 基层龙骨，包含不限于扁通等； 3. 具体详见节点图FD-1.4-07	组	20.00	2,280.52	45,610.40	1,338.02	
251	1.3.5.3 镜柜							
252	镜柜 于梳妆间	1. 镜柜于梳妆间； 2. 尺寸长1150mm*高1450mm； 3. 含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4. PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5. MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6. 具体详见FD-1.4-01。	套	20.00	3,667.00	73,340.00	6,000.00	
253	1.3.5.4 衣柜							
254	衣柜 于客房走道处	1. 衣柜于客房走道处； 2. 尺寸长1970mm*宽600mm*高2480mm； 3. MT-100金属边框，底部220mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4. PT-103油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	20.00	21,121.65	422,433.00	14,700.00	
255	1.3.5.5 洗漱台							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
256	洗漱台（含台盆柜）	1. 洗手台于梳妆间； 2. 尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3. ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4. 具体详见FD-SU-1.6。	套	20.00	15,312.00	306,240.00	16,000.00	
257	1.3.5.6 厕纸架饰面							
258	卫生间厕纸架饰面	1. 卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2. ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3. MT-102 金属饰面 4. PT-109 粉末图层金属饰面	套	20.00	719.50	14,390.00	1,000.00	
259	1.3.5.7 窗帘盒							
260	窗帘盒	1. 200mm高9mm石膏板，12mm厚阻燃板 2. 具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	171.46	82.11	14,078.58	2,823.47	
261	1.3.5.9 移动屏风							
262	WD-102 木饰面	1. WD-102 木饰面； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 木挂条； 4. 50系列龙骨； 5. 含合页等。	m2	44.40	927.75	41,192.10	2,220.73	
263	GL-102 磨砂玻璃	1. GL-102 磨砂玻璃； 2. MT-100 金属包边； 3. 含支架等。	m2	57.94	973.64	56,412.70	3,025.41	
264	1.3.5.10 隔墙							
265	新建隔墙	1. 50系列轻钢龙骨 2. 厚度详平面 3. 具体详见图纸及技术要求	m2	329.60	191.62	63,157.95	16,269.51	
266	1.1.6 防水工程							
267	地面防水	1. 10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2. 2MM厚JS防水（两次）	m2	104.40	66.10	6,900.84	1,308.03	
268	墙面防水	1. 2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底)	m2	674.80	57.11	38,537.83	6,738.76	
269	1.4 KP3/KP8							
270	1.4.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
271	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	11.13	728.19	8,104.75	775.61	
272	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	0.42	926.71	389.22	74.97	
273	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	108.87	559.74	60,938.89	5,258.48	
274	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	40.29	522.93	21,068.85	368.73	
275	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	7.74	34.64	268.11	13.16	
276	止水坝	1.C15细石混凝土 2.具体详见图纸及技术要求	m2	0.18	124.79	22.46	3.65	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
277	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	10.86	986.37	10,711.98	609.36	
278	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	3.15	912.60	2,874.69	143.77	
279	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	1.74	817.57	1,422.57	229.03	
280	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	3.00	142.08	426.24	130.22	
281	地漏 于马桶间	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）	套	3.00	92.36	277.08	82.89	
282	1.4.2 墙面工程							
283	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	111.27	260.82	29,021.44	7,863.28	
284	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	6.60	303.58	2,003.63	479.37	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
285	GL-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	16.17	523.34	8,462.41	1,049.42	
286	金属装饰条 于客房走道处	1.1.2mm厚不锈钢 2.具体详节点TD-MUR-1.2A(16)	m	34.59	42.56	1,472.15	105.34	
287	UP-100 软包饰面 于走道、卧室	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	67.02	951.57	63,774.22	3,494.32	
288	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	12.00	1,180.09	14,161.08	970.34	
289	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	18.24	115.70	2,110.37	43.16	
290	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	0.57	951.57	542.39	29.72	
291	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	31.20	958.12	29,893.34	1,729.18	
292	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	1.41	2,415.65	3,406.07	245.22	
293	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面,10*10凹槽 2.12mm厚阻燃板	m2	3.06	1,050.23	3,213.70	146.28	
294	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	39.57	726.98	28,766.60	3,069.50	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
295	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	9.39	804.85	7,557.54	452.72	
296	GL-102.1 全磨砂玻璃渐变玻璃 于卫生间、淋浴区	1.GL-102.1 12mm厚全磨砂玻璃渐变玻璃于卫生间、淋浴区 2.具体详见图纸	m2	21.84	687.93	15,024.39	1,281.19	
297	床头一侧沙发背景墙	1.WD-101 木质饰面 2.MT-102 金属饰面 3.6mm厚磨砂玻璃，内置暗藏灯带 4.PT-100 油漆涂料饰面	m2	2.25	2,239.72	5,039.37	364.69	
298	ST-113 石材饰面（抛光面）	1.ST-113 石材饰面（抛光面） 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	1.38	1,346.04	1,857.54	134.62	
299	ST-114 石材饰面	1.ST-114 凹凸面石材架 2.具体详见图纸及技术要求	m2	0.54	2,243.40	1,211.44	87.79	
300	1.4.3 吊顶工程							
301	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	65.67	201.29	13,218.71	3,094.12	
302	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.GRG弧形天花 3.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	11.04	2,988.97	32,998.23	570.48	
303	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	3.12	237.50	741.00	142.09	
304	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.8	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.8； 2.双层9厘石膏板 3.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	28.20	201.29	5,676.38	1,328.67	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
305	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.8	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.8； 2.双层9厘防潮石膏板 3.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	5.59	206.18	1,152.55	263.38	
306	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=3	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=3； 2.双层9厘防潮石膏板 3.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	9.29	206.18	1,915.41	437.70	
307	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	4.38	572.45	2,507.33	367.22	
308	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	15.12	89.57	1,354.30	271.62	
309	回/出风口 于走道	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	3.00	218.17	654.51	40.92	
310	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	6.00	218.17	1,309.02	81.84	
311	1.4.4 门窗工程							
312	D1 入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：1000*2465mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	7.40	1,842.47	13,625.07	157.08	
313	D2 卧室推拉门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：1180*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	10.62	1,880.67	19,972.72	134.10	
314	D4 GL-102.1 玻璃门	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：700*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	9.24	553.41	5,113.51	380.46	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
315	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	9.00	186.32	1,676.88	34.20	
316	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	3.00	31.32	93.96	11.40	
317	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	3.00	56.32	168.96	11.40	
318	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	3.00	530.81	1,592.43	82.65	
319	入户门 猫眼（HW116A）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	3.00	68.32	204.96	11.40	
320	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	3.00	2,867.93	8,603.79	122.55	
321	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	18.00	198.32	3,569.76	68.40	
322	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	12.00	71.32	855.84	45.60	
323	入户门门把手	1.规格型号：HW114A 2.具体详见招标文件要求	个	3.00	408.44	1,225.32	51.30	
324	卧室门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	6.00	378.44	2,270.64	102.60	
325	玻璃门门把手	1.规格型号：HW142A 2.具体详见招标文件要求	个	6.00	653.44	3,920.64	102.60	
326	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	7.08	462.12	3,271.81	122.08	
327	1.4.5 其他工程							
328	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	3.00	2,280.52	6,841.56	200.70	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
329	SF-251 镜子 于梳妆间	1.SF-251 玻璃或镜子于梳妆间； 2.镜子尺寸350mm宽*1650mm高； 3.镜子四周25mm宽MT-100 金属饰面； 4.镜子上、下部均含MT-100金属饰面； 5.具体详见DT-03(洗手台大样）图。	套	3.00	2,067.00	6,201.00	900.00	
330	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1564mm*宽604mm*高2465mm； 3.MT-100金属，底部245mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-105油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	3.00	17,541.65	52,624.95	2,205.00	
331	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1000mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见具体详见DT-03(洗手台大样）图	套	3.00	15,312.00	45,936.00	2,400.00	
332	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面 5.具体详见节点FD-1.4-06	套	3.00	719.50	2,158.50	150.00	
333	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	12.41	82.12	1,019.11	204.37	
334	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	12.06	191.62	2,310.94	595.30	
335	1.4.6 防水工程							
336	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	11.07	66.10	731.73	138.69	
337	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底）	m2	46.53	57.11	2,657.33	464.66	
338	1.5 KP4							
339	1.5.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
340	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	57.96	728.19	42,205.89	4,039.04	
341	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	2.25	926.62	2,084.90	401.61	
342	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	267.21	559.74	149,568.13	12,906.38	
343	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	101.52	522.93	53,087.85	929.11	
344	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	23.67	34.64	819.93	40.25	
345	止水坝	1.C15细石混凝土 2.具体详见图纸及技术要求	m2	1.17	124.89	146.12	23.77	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
346	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	14.13	986.37	13,937.41	792.83	
347	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	20.43	912.60	18,644.42	932.40	
348	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	8.64	817.57	7,063.80	1,137.17	
349	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）。	套	9.00	142.08	1,278.72	390.65	
350	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）。	套	18.00	92.36	1,662.48	497.32	
351	1.5.2 墙面工程							
352	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	339.03	260.82	88,425.80	23,958.73	
353	PT-100 油漆墙面 于客房走道、卫生间钢架墙一侧	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.12mm阻燃板 3.9mm石膏板	m2	74.70	175.77	13,130.02	3,727.31	
354	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	20.07	303.58	6,092.85	1,457.74	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
355	GL-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	49.23	523.34	25,764.03	3,194.98	
356	金属装饰条 于客房走道处	1.1.2mm厚不锈钢 2.具体详节点TD-MUR-1.2A(16)	m	122.40	42.56	5,209.34	372.77	
357	UP-100 软包饰面 于走道、卧室	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	135.99	951.57	129,404.00	7,090.31	
358	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	35.19	1,180.09	41,527.37	2,845.52	
359	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	52.20	115.70	6,039.54	123.53	
360	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	4.05	958.12	3,880.39	224.46	
361	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面，10*10凹槽 2.双层阻燃板 3.电视背景墙四周为WD-102 木饰面，木饰面基层为石膏板 4.电视上下分别1280mm*80mmWD-102木板，且含金属板包封 5.具体详见双床房节点图DT-01/03	m2	12.42	1,050.23	13,043.86	593.72	
362	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	4.68	2,415.65	11,305.24	813.91	
363	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边	m2	2.43	951.57	2,312.32	126.71	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
364	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	102.87	726.98	74,784.43	7,979.76	
365	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	9.18	817.37	7,503.46	933.61	
366	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	32.94	804.85	26,511.76	1,588.14	
367	GL-102.1 全磨砂玻璃渐变玻璃 于淋浴区	1.GL-102.1 12mm厚全磨砂玻璃渐变玻璃于淋浴区 2.具体详见图纸	m2	21.33	687.93	14,673.55	1,251.27	
368	GL-102 电动全磨砂玻璃 于淋浴区靠近卧室一侧	1.GL-102 电动全磨砂玻璃 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m2	16.38	2,689.93	44,061.05	960.89	
369	地垄墙 于淋浴区靠近卧室一侧	1.200mmm高C20细石混凝土 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m3	0.18	1,793.60	322.85	119.50	
370	MT-100 金属条 于玻璃推拉门两侧	1.65mm宽MT-100金属条 2.于玻璃推拉门两侧	m	44.64	268.31	11,977.36	135.95	
371	ST-113 石材饰面（抛光面）	1.ST-113 石材饰面（抛光面） 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	6.21	1,346.04	8,358.91	605.79	
372	ST-114 石材饰面	1.ST-114 凹凸面石材架 2.具体详见图纸及技术要求	m2	1.71	2,243.40	3,836.21	278.01	
373	1.5.3 吊顶工程							
374	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	185.67	201.29	37,373.51	8,748.04	
375	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	42.75	2,988.95	127,777.61	2,209.06	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
376	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	17.01	237.50	4,039.88	774.66	
377	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	17.55	201.29	3,532.64	826.88	
378	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	19.89	2,772.77	55,150.40	924.05	
379	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	55.44	222.23	12,320.43	2,612.11	
380	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.65	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.65； 2.9厘防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	4.32	250.42	1,081.81	196.74	
381	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	20.34	572.45	11,643.63	1,705.37	
382	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	61.20	89.57	5,481.68	1,099.42	
383	回/出风口 于走道	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	18.00	218.17	3,927.06	245.52	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
384	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	18.00	218.17	3,927.06	245.52	
385	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	4.41	2,696.81	11,892.93	205.61	
386	1.5.4 门窗工程							
387	D1 入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：1000*2480mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	22.32	1,842.47	41,123.93	474.42	
388	D2 卧室推拉门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：1150*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	31.05	1,880.67	58,394.80	392.07	
389	D3/D4 GL-102.1 玻璃门	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：700*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	27.72	553.41	15,340.53	1,141.37	
390	D7 GL-102 玻璃推拉门	1.GL-102 磨砂玻璃渐变玻璃推拉门 2.尺寸：985*2480mm 3.MT-102 金属框 4.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	21.99	805.59	17,714.92	1,155.37	
391	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	27.00	186.32	5,030.64	102.60	
392	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	9.00	31.32	281.88	34.20	
393	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镜光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	9.00	56.32	506.88	34.20	
394	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	9.00	530.81	4,777.29	247.95	
395	入户门 猫眼（HW116A）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镜光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	9.00	68.32	614.88	34.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
396	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	9.00	2,867.93	25,811.37	367.65	
397	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	54.00	198.32	10,709.28	205.20	
398	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	36.00	71.32	2,567.52	136.80	
399	玻璃推拉门 门夹	1.规格型号：HW151A 2.具体详见招标文件要求	个	9.00	41.32	371.88	34.20	
400	入户门门把手	1.规格型号：HW114A 2.具体详见招标文件要求	个	9.00	408.44	3,675.96	153.90	
401	卧室门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	18.00	378.44	6,811.92	307.80	
402	玻璃门门把手	1.规格型号：HW142A 2.具体详见招标文件要求	个	18.00	653.44	11,761.92	307.80	
403	玻璃推拉门门把手	1.规格型号：HW118A 2.具体详见招标文件要求	个	9.00	208.44	1,875.96	153.90	
404	玻璃推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	17.73	283.66	5,029.29	235.51	
405	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	20.52	462.12	9,482.70	353.79	
406	1.5.5 其他工程							
407	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	18.00	2,280.52	41,049.36	1,204.22	
408	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1156mm*高1266mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	9.00	3,267.00	29,403.00	2,700.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
409	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1580mm*宽610mm*高2480mm； 3.MT-100金属，底部245mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-105油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	9.00	17,541.65	157,874.85	6,615.00	
410	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-1.4-06。	套	9.00	15,312.00	137,808.00	7,200.00	
411	电视柜	1.WD-102 木饰面； 2.尺寸：1830mm长*600mm宽*190mm高； 3.安装高度：离地540mm； 4.含基层板等； 5.具体详见图纸DT-01(电视背景墙）图纸。	套	9.00	6,541.65	58,874.85	6,615.00	
412	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面 5.具体详见节点FD-1.4-06	套	9.00	719.50	6,475.50	450.00	
413	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	37.89	82.11	3,111.15	623.97	
414	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	114.39	191.62	21,919.41	5,646.45	
415	1.5.6 防水工程							
416	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	197.10	66.10	13,028.31	2,469.47	
417	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底）	m2	61.29	57.11	3,500.27	612.06	
418	1.6 KP5/KP7							
419	1.6.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
420	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	419.90	728.19	305,766.98	29,261.38	
421	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	16.25	926.63	15,057.74	2,900.52	
422	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	2,210.65	559.74	1,237,389.23	106,775.50	
423	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	856.05	522.93	447,654.23	7,834.57	
424	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	175.50	34.64	6,079.32	298.44	
425	止水坝	1.C15细石混凝土 2.具体详见图纸及技术要求	m2	8.45	124.87	1,055.15	171.58	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
426	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	204.10	986.37	201,318.12	11,452.16	
427	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	145.60	912.60	132,874.56	6,645.04	
428	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	57.85	817.57	47,296.42	7,614.05	
429	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	65.00	142.08	9,235.20	2,821.33	
430	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）	套	130.00	92.36	12,006.80	3,591.77	
431	1.6.2 墙面工程							
432	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	2,225.60	260.82	580,480.99	157,279.81	
433	PT-100 油漆墙面 于客房走道、卫生间钢架墙一侧	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.12mm阻燃板 3.9mm石膏板	m2	488.15	175.77	85,802.13	24,357.22	
434	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	143.00	303.58	43,411.94	10,386.36	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
435	GL-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	355.55	523.34	186,073.54	23,074.84	
436	金属装饰条 于客房走道处	1.1.2mm厚不锈钢 2.具体详节点TD-MUR-1.2A(16)	m	884.00	42.56	37,623.04	2,692.22	
437	UP-100 软包饰面 于走道、卧室	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	1,268.80	951.57	1,207,352.02	66,153.33	
438	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	257.40	1,180.09	303,755.17	20,813.75	
439	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	403.00	115.70	46,627.10	953.70	
440	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	12.35	951.57	11,751.89	643.90	
441	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	785.85	958.12	752,938.60	43,553.78	
442	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	29.90	2,415.65	72,227.94	5,200.00	
443	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	16.25	1,050.23	17,066.24	776.81	
444	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	809.25	726.98	588,308.57	62,774.58	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
445	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	277.55	817.37	226,861.04	28,226.65	
446	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	249.60	804.85	200,890.56	12,033.97	
447	GL-102.1 全磨砂玻璃渐变玻璃 于淋浴区	1.GL-102.1 12mm厚全磨砂玻璃渐变玻璃于淋浴区 2.具体详见图纸	m2	144.95	687.93	99,715.45	8,503.13	
448	GL-102 电动全磨砂玻璃 于淋浴区靠近卧室一侧	1.GL-102 电动全磨砂玻璃 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m2	118.30	2,689.93	318,218.72	6,939.77	
449	地垄墙 于淋浴区靠近卧室一侧	1.200mm高C20细石混凝土 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m3	1.30	1,793.60	2,331.68	863.05	
450	床头一侧沙发背景墙	1.WD-101 木质饰面 2.MT-102 金属饰面 3.6mm厚磨砂玻璃，内置暗藏灯带 4.PT-100 油漆涂料饰面	m2	48.75	2,239.72	109,186.35	7,901.85	
451	MT-100 金属条 于玻璃推拉门两侧	1.65mm宽MT-100金属条 2.于玻璃推拉门两侧	m	322.40	268.31	86,503.14	981.87	
452	ST-113 石材饰面（抛光面）	1.ST-113 石材饰面（抛光面） 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	29.25	1,346.04	39,371.67	2,853.37	
453	ST-114 石材饰面	1.ST-114 凹凸面石材架 2.具体详见图纸及技术要求	m2	11.70	2,243.40	26,247.78	1,902.24	
454	1.6.3 吊顶工程							
455	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	1,713.40	201.29	344,890.29	80,728.55	
456	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	234.00	2,988.97	699,418.98	12,091.80	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
457	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	66.30	237.50	15,746.25	3,019.41	
458	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	126.10	201.29	25,382.67	5,941.34	
459	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	104.00	2,772.71	288,361.84	4,831.51	
460	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	399.10	222.23	88,691.99	18,804.00	
461	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.65	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.65； 2.9厘防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	29.90	250.42	7,487.56	1,361.69	
462	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	133.90	572.45	76,651.06	11,226.52	
463	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	212.55	89.57	19,038.10	3,818.31	
464	回/出风口 于走道	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	130.00	218.17	28,362.10	1,773.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
465	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	130.00	218.17	28,362.10	1,773.20	
466	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	39.00	2,696.81	105,175.59	1,818.32	
467	1.6.4 门窗工程							
468	D1 入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：1000*2480mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	161.20	1,842.47	297,006.16	3,426.39	
469	D2 卧室推拉门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：1140*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	222.30	1,880.67	418,072.94	2,806.98	
470	D3/D4 GL-102.1 玻璃门	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：700*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	200.20	553.41	110,792.68	8,243.24	
471	D6 GL-102.1 玻璃推拉门	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃推拉门 2.尺寸：960*2480mm 3.MT-102 金属框 4.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	154.75	812.15	125,680.21	8,176.44	
472	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	195.00	186.32	36,332.40	741.00	
473	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	65.00	31.32	2,035.80	247.00	
474	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镜光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	65.00	56.32	3,660.80	247.00	
475	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	65.00	530.81	34,502.65	1,790.75	
476	入户门 猫眼（HW116A）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镜光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	65.00	68.32	4,440.80	247.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
477	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	65.00	2,867.93	186,415.45	2,655.25	
478	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	390.00	198.32	77,344.80	1,482.00	
479	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	260.00	71.32	18,543.20	988.00	
480	玻璃推拉门 门夹	1.规格型号：HW151A 2.具体详见招标文件要求	个	65.00	41.32	2,685.80	247.00	
481	入户门门把手	1.规格型号：HW114A 2.具体详见招标文件要求	个	65.00	408.44	26,548.60	1,111.50	
482	卧室门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	130.00	378.44	49,197.20	2,223.00	
483	玻璃门门把手	1.规格型号：HW142A 2.具体详见招标文件要求	个	130.00	653.44	84,947.20	2,223.00	
484	玻璃推拉门门把手	1.规格型号：HW118A 2.具体详见招标文件要求	个	65.00	208.44	13,548.60	1,111.50	
485	玻璃推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	124.80	283.66	35,400.77	1,657.77	
486	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	148.20	462.12	68,486.18	2,555.22	
487	1.6.5 其他工程							
488	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	130.00	2,280.52	296,467.60	8,697.13	
489	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1156mm*高1266mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	65.00	3,267.00	212,355.00	19,500.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
490	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1510mm*宽610mm*高2480mm； 3.MT-100金属，底部245mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-105油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	65.00	17,041.65	1,107,707.25	47,775.00	
491	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-1.4-06。	套	65.00	15,312.00	995,280.00	52,000.00	
492	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面 5.具体详见节点FD-1.4-06	套	65.00	719.50	46,767.50	3,250.00	
493	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	267.15	82.11	21,935.69	4,399.24	
494	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	997.10	191.62	191,064.30	49,218.23	
495	1.6.6 防水工程							
496	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	430.95	66.10	28,485.80	5,399.38	
497	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底）	m2	1,447.55	57.11	82,669.58	14,455.67	
498	1.7 KP6							
499	1.7.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
500	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	66.44	728.19	48,380.94	4,629.96	
501	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	5.72	926.63	5,300.32	1,020.99	
502	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	376.97	559.74	211,005.19	18,207.84	
503	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	169.51	522.93	88,641.86	1,551.36	
504	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	18.59	34.64	643.96	31.61	
505	止水坝	1.C15细石混凝土 2.具体详见图纸及技术要求	m2	1.54	124.87	192.30	31.28	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
506	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	38.39	986.37	37,866.74	2,154.08	
507	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	35.09	912.60	32,023.13	1,601.47	
508	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	27.72	817.57	22,663.04	3,648.43	
509	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	11.00	142.08	1,562.88	477.46	
510	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）	套	22.00	92.36	2,031.92	607.84	
511	1.7.2 墙面工程							
512	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	656.48	260.82	171,223.11	46,392.44	
513	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	24.53	303.58	7,446.82	1,781.66	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
514	MR-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.MR-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	60.72	523.34	31,777.20	3,940.66	
515	金属装饰条 于客房走道处	1.1.2mm厚不锈钢 2.具体详节点TD-MUR-1.2A(16)	m	149.82	42.56	6,376.34	456.28	
516	UP-100 软包饰面 于走道、卧室	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	221.10	951.57	210,392.13	11,527.83	
517	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	3.19	951.57	3,035.51	166.32	
518	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	3.08	958.12	2,951.01	170.69	
519	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	7.70	2,415.65	18,600.51	1,339.13	
520	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	11.22	1,050.23	11,783.58	536.36	
521	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	191.18	726.98	138,984.04	14,830.08	
522	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	45.87	804.85	36,918.47	2,211.53	
523	GL-102.1 全磨砂玻璃 于淋浴区靠近卧室一侧	1.GL-102.1 12mm厚玻璃饰面； 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m2	26.51	687.93	18,237.02	1,555.14	
524	地垄墙 于淋浴区靠近卧室一侧	1.200mmm高C20细石混凝土 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m3	0.44	1,793.60	789.18	292.11	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
525	床头一侧沙发背景墙	1.WD-101 木质饰面 2.MT-102 金属饰面 3.6mm厚磨砂玻璃，内置暗藏灯带 4.PT-100 油漆涂料饰面	m2	22.00	2,239.72	49,273.84	3,565.97	
526	MT-100 金属条 于玻璃推拉门两侧	1.65mm宽MT-100金属条 2.于玻璃推拉门两侧	m	176.44	268.31	47,340.62	537.35	
527	1.7.3 吊顶工程							
528	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	277.31	201.29	55,819.73	13,065.74	
529	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	40.59	2,988.95	121,321.48	2,097.45	
530	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	20.57	237.50	4,885.38	936.78	
531	PT-101 乳胶漆吊顶， H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	25.96	201.29	5,225.49	1,223.14	
532	PT-101 乳胶漆吊顶， H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	17.38	2,772.69	48,189.35	807.41	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
533	PT-102 防水乳胶漆吊顶， H=2.48	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘防潮石膏板 3.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	3.37	222.23	748.92	158.79	
534	PT-102 防水乳胶漆吊顶， H=2.68	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.68； 2.9厘防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	4.73	237.50	1,123.38	215.40	
535	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	16.94	572.45	9,697.30	1,420.29	
536	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	69.96	89.57	6,266.32	1,256.77	
537	回/出风口	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	22.00	218.17	4,799.74	300.08	
538	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	4.40	2,696.81	11,865.96	205.15	
539	1.7.4 门窗工程							
540	入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：930*2480mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	25.37	1,842.47	46,743.46	539.25	
541	卧室推拉门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：820*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	27.06	1,880.67	50,890.93	341.69	
542	GL-102.1 玻璃门 于卫生间	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：600*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	14.52	553.41	8,035.51	597.86	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
543	GL-102.1 玻璃门 于淋浴间	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：800*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	19.36	553.41	10,714.02	797.15	
544	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	33.00	186.32	6,148.56	125.40	
545	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	11.00	31.32	344.52	41.80	
546	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	11.00	56.32	619.52	41.80	
547	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	11.00	530.81	5,838.91	303.05	
548	入户门 猫眼（HW116A）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	11.00	68.32	751.52	41.80	
549	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	11.00	2,867.93	31,547.23	449.35	
550	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	66.00	198.32	13,089.12	250.80	
551	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	44.00	71.32	3,138.08	167.20	
552	入户门门把手	1.规格型号：HW114A 2.具体详见招标文件要求	个	11.00	408.44	4,492.84	188.10	
553	卧室门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	22.00	378.44	8,325.68	376.20	
554	玻璃门门把手	1.规格型号：HW142A 2.具体详见招标文件要求	个	22.00	653.44	14,375.68	376.20	
555	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	22.00	462.12	10,166.64	379.32	
556	1.7.5 其他工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
557	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长990mm*高1260mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	11.00	3,267.00	35,937.00	3,300.00	
558	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1530mm*宽600mm*高2480mm； 3.MT-100金属，底部245mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-105油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	11.00	17,041.65	187,458.15	8,085.00	
559	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-1.4-06。	套	11.00	15,312.00	168,432.00	8,800.00	
560	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面 5.具体详见节点FD-1.4-06	套	11.00	719.50	7,914.50	550.00	
561	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板，12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	45.87	82.11	3,766.39	755.38	
562	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	111.21	191.62	21,310.06	5,489.49	
563	1.7.6 防水工程							
564	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（西次）	m2	69.41	66.10	4,588.00	869.64	
565	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底)	m2	208.34	57.11	11,898.30	2,080.55	
566	1.8 TP-1							
567	1.8.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
568	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	439.28	728.19	319,879.30	30,611.90	
569	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	17.00	926.63	15,752.71	3,034.40	
570	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	2,392.24	559.74	1,339,032.42	115,546.39	
571	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	895.56	522.93	468,315.19	8,196.17	
572	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	183.60	34.64	6,359.90	312.21	
573	止水坝	1.C15细石混凝土 2.具体详见图纸及技术要求	m2	8.84	124.87	1,103.85	179.52	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
574	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	201.96	986.37	199,207.29	11,332.08	
575	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	152.32	912.60	139,007.23	6,951.74	
576	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	60.52	817.57	49,479.34	7,965.47	
577	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	68.00	142.08	9,661.44	2,951.54	
578	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）	套	136.00	92.36	12,560.96	3,757.54	
579	1.8.2 墙面工程							
580	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	2,507.84	260.82	654,094.83	177,225.30	
581	PT-100 油漆墙面 于客房走道、卫生间钢架墙一侧	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.12mm阻燃板 3.9mm石膏板	m2	510.68	175.77	89,762.22	25,481.40	
582	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	149.60	303.58	45,415.57	10,865.75	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
583	GL-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	371.96	523.34	194,661.55	24,139.83	
584	金属装饰条 于客房走道处	1.1.2mm厚不锈钢 2.具体详节点TD-MUR-1.2A(16)	m	924.80	42.56	39,359.49	2,816.48	
585	UP-100 软包饰面 于走道、卧室	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	1,361.36	951.57	1,295,429.34	70,979.26	
586	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	269.28	1,180.09	317,774.64	21,774.38	
587	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	421.60	115.70	48,779.12	997.72	
588	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.双层阻燃板 3.电视背景墙四周为WD-102 木饰面 ，木饰面基层为石膏板 4.电视上下分别含1280mm*80mmWD-102木板， 且含金属板包封 5.具体详见双床房节点图DT-01/03	m2	71.40	1,050.23	74,986.42	3,413.17	
589	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	31.28	2,415.65	75,561.53	5,440.00	
590	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边	m2	12.92	951.57	12,294.28	673.63	
591	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	176.12	958.12	168,744.09	9,761.01	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
592	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	846.60	726.98	615,461.27	65,671.87	
593	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	290.36	817.37	237,331.55	29,529.40	
594	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	261.12	804.85	210,162.43	12,589.38	
595	GL-102.1 全磨砂玻璃渐变玻璃 于淋浴区	1.GL-102.1 12mm厚全磨砂玻璃渐变玻璃于淋浴区 2.具体详见图纸	m2	151.64	687.93	104,317.71	8,895.58	
596	GL-102 电动全磨砂玻璃 于淋浴区靠近卧室一侧	1.GL-102 电动全磨砂玻璃 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m2	123.76	2,689.93	332,905.74	7,260.07	
597	地垄墙 于淋浴区靠近卧室一侧	1.200mm高C20细石混凝土 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m3	1.36	1,793.60	2,439.30	902.88	
598	床头一侧沙发背景墙	1.WD-101 木质饰面 2.MT-102 金属饰面 3.6mm厚磨砂玻璃，内置暗藏灯带 4.PT-100 油漆涂料饰面	m2	51.00	2,239.72	114,225.72	8,266.55	
599	MT-100 金属条 于玻璃推拉门两侧	1.65mm宽MT-100金属条 2.于玻璃推拉门两侧	m	337.28	268.31	90,495.60	1,027.19	
600	ST-113 石材饰面（抛光面）	1.ST-113 石材饰面（抛光面） 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	30.60	1,346.04	41,188.82	2,985.05	
601	ST-114 石材饰面	1.ST-114 凹凸面石材架 2.具体详见图纸及技术要求	m2	12.24	2,243.40	27,459.22	1,990.03	
602	1.8.3 吊顶工程							
603	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	1,792.48	201.29	360,808.30	84,454.49	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
604	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	244.80	2,988.97	731,699.86	12,649.88	
605	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	69.36	237.50	16,473.00	3,158.76	
606	PT-101 乳胶漆吊顶， H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	131.92	201.29	26,554.18	6,215.54	
607	PT-101 乳胶漆吊顶， H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	108.80	2,772.71	301,670.85	5,054.50	
608	PT-102 防水乳胶漆吊顶， H=2.48	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘防潮石膏板 3.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	417.52	222.23	92,785.47	19,671.88	
609	PT-102 防水乳胶漆吊顶， H=2.65	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.65； 2.9厘防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	31.28	250.42	7,833.14	1,424.55	
610	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	140.08	572.45	80,188.80	11,744.66	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
611	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	222.36	89.57	19,916.79	3,994.54	
612	回/出风口	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	136.00	218.17	29,671.12	1,855.04	
613	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	136.00	218.17	29,671.12	1,855.04	
614	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	40.80	2,696.81	110,029.85	1,902.24	
615	1.8.4 门窗工程							
616	D1 入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：1000*2480mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	168.64	1,842.47	310,714.14	3,584.53	
617	D2 卧室推拉门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：1140*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	232.56	1,880.67	437,368.62	2,936.54	
618	D3/D4 GL-102.1 玻璃门	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：700*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	209.44	553.41	115,906.19	8,623.69	
619	D7 GL-102 玻璃推拉门	1.GL-102 磨砂玻璃渐变玻璃推拉门 2.尺寸：960*2480mm 3.MT-102 金属框 4.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	161.89	812.15	131,478.96	8,553.69	
620	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	204.00	186.32	38,009.28	775.20	
621	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	68.00	31.32	2,129.76	258.40	
622	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	68.00	56.32	3,829.76	258.40	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
623	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	68.00	530.81	36,095.08	1,873.40	
624	入户门 猫眼（HW116A）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	68.00	68.32	4,645.76	258.40	
625	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	68.00	2,867.93	195,019.24	2,777.80	
626	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	408.00	198.32	80,914.56	1,550.40	
627	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	272.00	71.32	19,399.04	1,033.60	
628	玻璃推拉门 门夹	1.规格型号：HW151A 2.具体详见招标文件要求	个	68.00	41.32	2,809.76	258.40	
629	入户门门把手	1.规格型号：HW114A 2.具体详见招标文件要求	个	68.00	408.44	27,773.92	1,162.80	
630	卧室门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	136.00	378.44	51,467.84	2,325.60	
631	玻璃门门把手	1.规格型号：HW142A 2.具体详见招标文件要求	个	136.00	653.44	88,867.84	2,325.60	
632	玻璃推拉门门把手	1.规格型号：HW118A 2.具体详见招标文件要求	个	68.00	208.44	14,173.92	1,162.80	
633	玻璃推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	130.56	283.66	37,034.65	1,734.29	
634	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	155.04	462.12	71,647.08	2,673.16	
635	1.8.5 其他工程							
636	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	136.00	2,280.52	310,150.72	9,098.54	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
637	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1156mm*高1266mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	68.00	3,267.00	222,156.00	20,400.00	
638	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1510mm*宽610mm*高2480mm； 3.MT-100金属，底部245mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-105油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	68.00	17,041.65	1,158,832.20	49,980.00	
639	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-1.4-06。	套	68.00	15,312.00	1,041,216.00	54,400.00	
640	电视柜	1.WD-102 木饰面； 2.尺寸：1830mm长*600mm宽*190mm高； 3.安装高度：离地540mm； 4.含基层板等； 5.具体详见图纸DT-01(电视背景墙）图纸。	套	68.00	6,541.65	444,832.20	49,980.00	
641	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面 5.具体详见节点FD-1.4-06	套	68.00	719.50	48,926.00	3,400.00	
642	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	284.24	82.11	23,338.95	4,680.66	
643	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	1,198.16	191.62	229,591.42	59,142.82	
644	1.8.6 防水工程							
645	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	450.84	66.10	29,800.52	5,648.58	
646	墙面防水	1.2MM厚JS防水（淋浴间两侧，做至天花底）	m2	1,514.36	57.11	86,485.10	15,122.85	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
647	1.9 TP-2							
648	1.9.1 楼地面工程							
649	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	108.72	728.19	79,168.82	7,576.33	
650	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	9.36	926.63	8,673.26	1,670.69	
651	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	616.86	559.74	345,281.22	29,794.65	
652	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	277.38	522.93	145,050.32	2,538.58	
653	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	30.42	34.64	1,053.75	51.73	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
654	止水坝	1.C15细石混凝土 2.具体详见图纸及技术要求	m2	2.52	124.89	314.72	51.19	
655	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	62.82	986.37	61,963.76	3,524.86	
656	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	57.42	912.60	52,401.49	2,620.59	
657	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	45.36	817.57	37,084.98	5,970.15	
658	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	18.00	142.08	2,557.44	781.29	
659	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）	套	36.00	92.36	3,324.96	994.64	
660	1.9.2 墙面工程							
661	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	1,074.24	260.82	280,183.28	75,914.93	
662	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	40.14	303.58	12,185.70	2,915.45	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
663	MR-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.MR-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	99.36	523.34	51,999.06	6,448.36	
664	金属装饰条 于客房走道处	1.1.2mm厚不锈钢 2.具体详节点TD-MUR-1.2A(16)	m	245.16	42.56	10,434.01	746.63	
665	UP-100 软包饰面 于走道、卧室	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	361.80	951.57	344,278.03	18,863.71	
666	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	5.22	951.57	4,967.20	272.17	
667	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	5.04	958.12	4,828.92	279.34	
668	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	12.60	2,415.65	30,437.19	2,191.30	
669	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	18.36	1,050.23	19,282.22	877.68	
670	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	312.84	726.98	227,428.42	24,267.41	
671	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	75.06	804.85	60,412.04	3,618.87	
672	GL-102.1 全磨砂玻璃 于淋浴区靠近卧室一侧	1.GL-102.1 12mm厚玻璃饰面； 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m2	43.38	687.93	29,842.40	2,544.78	
673	地垄墙 于淋浴区靠近卧室一侧	1.200mmm高C20细石混凝土 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m3	0.72	1,793.60	1,291.39	477.99	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
674	床头一侧沙发背景墙	1.WD-101 木质饰面 2.MT-102 金属饰面 3.6mm厚磨砂玻璃，内置暗藏灯带 4.PT-100 油漆涂料饰面	m2	36.00	2,239.72	80,629.92	5,835.21	
675	MT-100 金属条 于玻璃推拉门两侧	1.65mm宽MT-100金属条 2.于玻璃推拉门两侧	m	288.72	268.31	77,466.46	879.30	
676	1.9.3 吊顶工程							
677	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	453.78	201.29	91,341.38	21,380.30	
678	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	66.42	2,988.99	198,528.72	3,432.24	
679	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	33.66	237.50	7,994.25	1,532.94	
680	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	42.48	201.29	8,550.80	2,001.49	
681	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	28.44	2,772.74	78,856.73	1,321.24	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
682	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘防潮石膏板 3.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	105.84	222.23	23,520.82	4,986.76	
683	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.68	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.68； 2.9厘防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	7.74	237.50	1,838.25	352.49	
684	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	27.72	572.45	15,868.31	2,324.12	
685	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	114.48	89.57	10,253.97	2,056.57	
686	回/出风口	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	36.00	218.17	7,854.12	491.04	
687	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	7.20	2,696.81	19,417.03	335.69	
688	1.9.4 门窗工程							
689	入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：930*2480mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	41.52	1,842.47	76,499.35	882.53	
690	卧室推拉门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：820*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	44.28	1,880.67	83,276.07	559.12	
691	GL-102.1 玻璃门 于卫生间	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：600*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	23.76	553.41	13,149.02	978.32	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
692	GL-102.1 玻璃门 于淋浴间	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：800*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	31.68	553.41	17,532.03	1,304.42	
693	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	54.00	186.32	10,061.28	205.20	
694	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	18.00	31.32	563.76	68.40	
695	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	18.00	56.32	1,013.76	68.40	
696	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	18.00	530.81	9,554.58	495.90	
697	入户门 猫眼（HW116A）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	18.00	68.32	1,229.76	68.40	
698	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	18.00	2,867.93	51,622.74	735.30	
699	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	108.00	198.32	21,418.56	410.40	
700	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	72.00	71.32	5,135.04	273.60	
701	入户门门把手	1.规格型号：HW114A 2.具体详见招标文件要求	个	18.00	408.44	7,351.92	307.80	
702	卧室门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	36.00	378.44	13,623.84	615.60	
703	玻璃门门把手	1.规格型号：HW142A 2.具体详见招标文件要求	个	36.00	653.44	23,523.84	615.60	
704	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	36.00	462.12	16,636.32	620.71	
705	1.9.5 其他工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
706	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长990mm*高1260mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	18.00	3,267.00	58,806.00	5,400.00	
707	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1530mm*宽600mm*高2480mm； 3.MT-100金属，底部245mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-105油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	18.00	17,041.65	306,749.70	13,230.00	
708	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-1.4-06。	套	18.00	15,312.00	275,616.00	14,400.00	
709	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面 5.具体详见节点FD-1.4-06	套	18.00	719.50	12,951.00	900.00	
710	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	75.06	82.11	6,163.18	1,236.03	
711	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	181.98	191.62	34,871.01	8,982.78	
712	1.9.6 防水工程							
713	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	113.58	66.10	7,507.64	1,423.04	
714	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底）	m2	340.92	57.11	19,469.94	3,404.53	
715	1.10 AP-1							
716	1.10.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
717	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	7.43	728.19	5,410.45	517.78	
718	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	0.43	926.67	398.47	76.76	
719	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	31.02	559.74	17,363.13	1,498.28	
720	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	13.31	522.93	6,960.20	121.81	
721	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	1.00	34.64	34.64	1.70	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
722	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	4.20	986.37	4,142.75	235.67	
723	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	0.20	912.60	182.52	9.12	
724	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	1.45	817.57	1,185.48	190.84	
725	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	1.00	142.08	142.08	43.41	
726	地漏 于马桶间、台盆处	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	1.00	142.08	142.08	43.41	
727	1.10.2 墙面工程							
728	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	42.90	260.82	11,189.18	3,031.68	
729	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	0.47	303.58	142.68	34.13	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
730	UP-100 软包饰面 于走道、卧室	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	8.02	951.57	7,631.59	418.15	
731	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	4.00	1,180.09	4,720.36	323.44	
732	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	5.68	115.70	657.18	13.44	
733	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	3.86	951.57	3,673.06	201.26	
734	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	0.70	958.12	670.68	38.78	
735	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	0.53	2,415.64	1,280.29	92.17	
736	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	1.07	1,050.23	1,123.75	51.15	
737	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	22.85	726.98	16,611.49	1,772.50	
738	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	6.45	804.85	5,191.28	310.97	
739	床头一侧沙发背景墙	1.WD-101 木质饰面 2.MT-102 金属饰面 3.6mm厚磨砂玻璃，内置暗藏灯带 4.PT-100 油漆涂料饰面	m2	0.17	2,239.74	380.76	27.54	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
740	ST-113 石材饰面（抛光面）	1.ST-113 石材饰面（抛光面） 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	0.23	1,346.04	309.59	22.44	
741	ST-114 石材饰面	1.ST-114 凹凸面石材架 2.具体详见图纸及技术要求	m2	0.23	2,241.45	515.53	37.37	
742	1.10.3 吊顶工程							
743	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	23.72	201.29	4,774.60	1,117.60	
744	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	1.06	237.50	251.75	48.28	
745	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.8	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.8； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	6.61	201.29	1,330.53	311.44	
746	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.8	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.8； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	7.88	206.18	1,624.70	371.28	
747	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=3	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=3； 2.9厘防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	0.40	250.42	100.17	18.22	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
748	PT-100 乳胶漆饰面于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	0.40	572.43	228.97	33.53	
749	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	31.76	89.57	2,844.74	570.55	
750	回/出风口	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	2.00	218.17	436.34	27.28	
751	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	1.00	218.17	218.17	13.64	
752	1.10.4 门窗工程							
753	入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：1000*2480mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	2.48	1,842.47	4,569.33	52.71	
754	木饰面门套 于客房通向卫生间处	1.木饰面门套于客房通向卫生间处； 2.WD-102 木饰面，50mm宽； 3.WD-101 木饰面，160mm宽； 4具体详见残疾人房EL-01/03。	m	6.65	262.31	1,744.36	182.30	
755	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	3.00	186.32	558.96	11.40	
756	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	1.00	31.32	31.32	3.80	
757	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镜光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	1.00	56.32	56.32	3.80	
758	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	1.00	530.81	530.81	27.55	
759	入户门 猫眼（HW116A）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镜光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	2.00	68.32	136.64	7.60	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
760	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	1.00	2,867.93	2,867.93	40.85	
761	入户门门把手	1.规格型号：HW114A 2.具体详见招标文件要求	个	1.00	408.44	408.44	17.10	
762	1.10.5 其他工程							
763	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	1.00	2,280.52	2,280.52	66.90	
764	石材坐凳	1.ST-100 石材坐凳于淋浴间； 2.尺寸：1420mm长*600mm宽*450mm高； 3.石材粘结层，水泥砂浆找平层； 4.5*5挂网； 5.40*40*3镀锌方通； 6.具体详见节点图DT-02/02。	个	1.00	895.51	895.51	107.86	
765	电视柜	1.WD-102 木饰面； 2.尺寸：2680mm长*600mm宽*750mm高； 3.含基层板等； 4.具体详见图纸DT-02/01图纸。	套	1.00	14,021.65	14,021.65	735.00	
766	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1150mm*高1257mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	1.00	3,667.00	3,667.00	300.00	
767	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1300mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-1.4-06。	套	1.00	15,312.00	15,312.00	800.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
768	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面 5.具体详见节点FD-1.4-06	套	1.00	719.50	719.50	50.00	
769	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	3.73	82.13	306.34	61.44	
770	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	1.68	191.62	321.92	82.92	
771	1.10.6 防水工程							
772	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	7.88	66.10	520.87	98.73	
773	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底)	m2	21.92	57.11	1,251.85	218.90	
774	1.11 套房A							
775	1.11.1 楼地面工程							
776	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	74.52	728.19	54,264.72	5,193.05	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
777	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面： 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	2.46	926.64	2,279.53	439.09	
778	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	209.70	559.74	117,377.48	10,128.61	
779	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	45.12	522.93	23,594.60	412.94	
780	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	12.60	34.64	436.46	21.43	
781	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	13.02	986.37	12,842.54	730.56	
782	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处、电视背景墙其他三侧	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	19.86	912.60	18,124.24	906.38	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
783	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	1.20	817.57	981.08	157.94	
784	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	6.00	142.08	852.48	260.43	
785	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）	套	12.00	92.36	1,108.32	331.55	
786	1.11.2 墙面工程							
787	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	159.17	260.82	41,514.72	11,248.31	
788	GL-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	25.32	523.34	13,250.97	1,643.25	
789	PT-103 油漆墙面 于酒吧柜处	1.PT-103 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	2.99	260.82	779.85	211.30	
790	WD-102 木饰面 于客房走道处	1.WD-102 木饰面； 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	14.28	958.12	13,681.95	791.43	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
791	UP-100 软包饰面 于卧室、电视背景墙	1. UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2. 6mm厚海绵 3. 12mm厚密度板 4. 木挂件，12mm阻燃板 5. 50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6. 50系列轻钢龙骨	m2	62.58	951.57	59,549.25	3,262.83	
792	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1. UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2. 6mm厚海绵 3. 12mm厚密度板 4. 木挂件，双层12mm阻燃板 5. 40*40*3镀锌方通 6. 双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7. 双层50系列轻钢龙骨	m2	23.76	1,180.09	28,038.94	1,921.28	
793	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1. WD-101 木质线条于床头背景墙	m	37.20	115.70	4,304.04	88.03	
794	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1. UP-100 软包饰面； 2. 6mm厚海绵 3. 12mm厚密度板 4. 金属条封边 5. 带隐形铰链	m2	1.14	951.57	1,084.79	59.44	
795	WD-102 木质墙面	1. WD-102 木质墙面 2. 发泡胶 3. 12mm厚阻燃板	m2	45.42	958.12	43,517.81	2,517.30	
796	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1. WD-102 木质墙面 2. 双层12mm厚阻燃板	m2	2.76	2,415.65	6,667.19	480.00	
797	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1. MT-102 金属墙面 2. 12mm厚阻燃板	m2	1.50	1,050.23	1,575.35	71.71	
798	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1. ST-100 石材饰面 2. 10mm厚石材粘接层 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	171.54	726.98	124,706.15	13,306.57	
799	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1. ST-100 石材饰面 2. 10mm厚石材粘接层 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4. 12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	22.20	817.37	18,145.61	2,257.73	
800	CT-101 马赛克 于淋浴区	1. CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2. 10mm厚粘接层 3. 20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	15.90	804.85	12,797.12	766.59	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
801	GL-102 全磨砂玻璃渐变玻璃	1. GL-102 12mm厚玻璃饰面； 2. 具体详见技术要求及相关图纸	m2	3.96	687.93	2,724.20	232.30	
802	ST-113 石材饰面（抛光面）	1. ST-113 石材饰面（抛光面） 2. 10mm厚石材粘接层 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	2.76	1,346.04	3,715.07	269.24	
803	ST-114 石材饰面	1. ST-114 凹凸面石材架 2. 具体详见图纸及技术要求	m2	1.02	2,243.40	2,288.27	165.84	
804	ST-105 石材饰面 于泳池处	1. ST-105 石材饰面 2. 10mm厚石材粘接层 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	40.68	818.70	33,304.72	3,968.37	
805	WD-102 木饰面 屏风	1. WD-102 木质饰面； 2. 尺寸：2275*1750mm；	m2	23.89	2,148.60	51,330.05	1,249.98	
806	1.11.3 吊顶工程							
807	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1. PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2. 双层9厘石膏板 3. ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	153.06	201.29	30,809.45	7,211.57	
808	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处穹顶天花	1. PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2. GRG弧形天花 3. ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	22.14	2,989.03	66,177.12	1,144.09	
809	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1. PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2. 9厘石膏板 3. 12mm厚阻燃板 4. ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	16.32	237.50	3,876.00	743.24	
810	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48	1. PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2. 双层9厘石膏板 3. ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	21.30	201.29	4,287.48	1,003.57	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
811	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	10.62	2,772.74	29,446.50	493.37	
812	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9厘防潮石膏板 3.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	39.00	206.18	8,041.02	1,837.53	
813	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85； 2.9mm防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 3.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	5.10	242.39	1,236.19	232.26	
814	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.5于沙发处	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.5； 2.双层9厘石膏板 3.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	26.64	201.29	5,362.37	1,255.17	
815	WD-101 木质饰面吊顶，H=2.7于泳池上方	1.WD-101 木质饰面吊顶，H=2.7； 2.双层12mm厚阻燃板； 3.3.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶； 4.具体详见图纸	m2	9.42	961.27	9,055.16	377.74	
816	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0于泳池上方	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	64.20	237.50	15,247.50	2,923.77	
817	WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65，于泳池上方及沙发上侧	1.WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65； 2.12mm厚阻燃板； 3.20*40*3镀锌方通； 4.含木线条装饰； 5.具体详见图纸。	m2	81.78	1,038.28	84,910.54	3,342.98	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
818	PT-100 乳胶漆饰面于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	18.00	572.45	10,304.10	1,509.18	
819	暗藏灯带于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	17.40	89.57	1,558.52	312.58	
820	回/出风口	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	12.00	218.17	2,618.04	163.68	
821	回/出风口于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	12.00	218.17	2,618.04	163.68	
822	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	4.02	2,696.81	10,841.18	187.43	
823	1.11.4 门窗工程							
824	D1 入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：930*2700mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	15.07	1,842.47	27,766.02	320.32	
825	D2 卧室推拉门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：1170*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	21.06	1,880.67	39,606.91	265.92	
826	D3 GL-102 玻璃门	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：700*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	18.48	553.41	10,227.02	760.91	
827	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	18.00	186.32	3,353.76	68.40	
828	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	6.00	31.32	187.92	22.80	
829	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	6.00	56.32	337.92	22.80	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
830	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	6.00	530.81	3,184.86	165.30	
831	入户门 猫眼（HW117）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镜光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	6.00	68.32	409.92	22.80	
832	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	6.00	2,867.93	17,207.58	245.10	
833	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	36.00	198.32	7,139.52	136.80	
834	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	24.00	71.32	1,711.68	91.20	
835	入户门门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	6.00	408.44	2,450.64	102.60	
836	卧室门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	12.00	378.44	4,541.28	205.20	
837	玻璃门门把手	1.规格型号：HW144 2.具体详见招标文件要求	个	12.00	653.44	7,841.28	205.20	
838	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	14.04	462.12	6,488.16	242.07	
839	1.11.5 其他工程							
840	1.11.5.1 浴缸							
841	钢筋混凝土	1.C20混凝土； 2.含钢筋模板等； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图	m3	17.40	1,350.68	23,501.83	3,591.96	
842	防水	1.2mm厚聚氨酯防水； 2.20mm厚水泥砂浆保护层； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图。	m2	164.52	74.96	12,332.42	1,881.81	
843	ST-111石材饰面 于泳池内侧及外侧	1.ST-111 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.具体详见图纸	m2	163.26	1,302.53	212,651.05	17,068.44	
844	ST-110 软石 于泳池前后两侧	1.ST-110 石材饰面 2.20mm厚石材粘接层	m2	8.64	494.43	4,271.88	736.32	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
845	石材饰面 于泳池座椅处	1. 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.局部含龙骨； 6.具体详见图纸	m2	10.20	842.51	8,593.60	1,066.39	
846	ST-100 石材饰面 于泳池右侧	1.ST-100 石材饰面 2.含石材粘接剂； 3.12mm厚玻镁板； 4.40*40*3厚镀锌方通； 5.具体详见节点图。	m2	10.62	1,208.99	12,839.47	1,415.58	
847	ST-100 石材饰面 于水龙头处	1.ST-100 石材饰面； 2.含基层处理； 3.具体详见图纸	m2	2.04	622.77	1,270.45	109.89	
848	洗手台 于浴缸区	1.石材饰面 2.尺寸：1000mm*500mm*850mm； 3.具体详见图纸。	套	6.00	11,675.00	70,050.00	15,000.00	
849	1.11.5.2 床头柜							
850	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	6.00	2,280.52	13,683.12	401.41	
851	1.11.5.3 衣柜							
852	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1150mm*高1450mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	6.00	3,667.00	22,002.00	1,800.00	
853	1.11.5.4 镜柜							
854	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1970mm*宽600mm*高2480mm； 3.MT-100金属边框，底部220mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-103油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	6.00	21,121.65	126,729.90	4,410.00	
855	1.11.5.5 洗漱台							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
856	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-SU-1.6。	套	6.00	15,312.00	91,872.00	4,800.00	
857	1.11.5.6 厕纸架饰面							
858	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面	套	6.00	719.50	4,317.00	300.00	
859	1.11.5.7 窗帘盒							
860	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板，12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	133.56	82.11	10,966.61	2,199.37	
861	1.11.5.8 移动屏风							
862	WD-102 木饰面	1.WD-102 木饰面； 2.12mm厚阻燃板； 3.木挂条； 4.50系列龙骨； 5.含合页等。	m2	11.70	927.75	10,854.68	585.20	
863	GL-102 磨砂玻璃	1.GL-102 磨砂玻璃； 2.MT-100 金属包边； 3.含支架等。	m2	21.44	973.64	20,874.84	1,119.52	
864	1.11.5.9 隔墙							
865	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	166.92	191.62	31,985.21	8,239.40	
866	1.11.6 防水工程							
867	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	35.34	66.10	2,335.97	442.77	
868	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底)	m2	191.58	57.11	10,941.13	1,913.18	
869	1.12 套房B							
870	1.12.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
871	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	131.04	728.19	95,422.02	9,131.73	
872	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	1.32	926.62	1,223.14	235.60	
873	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	224.28	559.74	125,538.49	10,832.84	
874	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	49.32	522.93	25,790.91	451.38	
875	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	12.84	34.64	444.78	21.83	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
876	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	57.00	986.37	56,223.09	3,198.30	
877	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处、电视背景墙其他三侧	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	8.70	912.60	7,939.62	397.05	
878	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	24.66	817.57	20,161.28	3,245.67	
879	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	6.00	142.08	852.48	260.43	
880	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	12.00	92.36	1,108.32	331.55	
881	1.12.2 墙面工程							
882	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	222.30	260.82	57,980.29	15,709.61	
883	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	35.04	303.58	10,637.44	2,545.03	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
884	PT-103 油漆墙面 于酒吧柜处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	13.86	260.82	3,614.97	979.46	
885	WD-102 木饰面 于客房走道处	1.WD-102 木饰面； 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	34.88	958.12	33,419.23	1,933.14	
886	UP-100 软包饰面 于卧室、电视背景墙	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	62.34	951.57	59,320.87	3,250.31	
887	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	23.76	1,180.09	28,038.94	1,921.28	
888	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	37.20	115.70	4,304.04	88.03	
889	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	1.15	951.57	1,094.31	59.95	
890	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	8.14	958.12	7,799.10	451.13	
891	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	2.76	2,415.65	6,667.19	480.00	
892	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	1.48	1,050.23	1,554.34	70.75	
893	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	102.96	726.98	74,849.86	7,986.73	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
894	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	22.32	817.37	18,243.70	2,269.93	
895	ST-105 石材饰面 于泳池处	1.ST-105 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	40.68	818.70	33,304.72	3,968.37	
896	1.12.3 吊顶工程							
897	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	241.38	201.29	48,587.38	11,372.86	
898	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处拱形天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	22.14	2,989.03	66,177.12	1,144.09	
899	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	16.80	237.50	3,990.00	765.11	
900	PT-101 乳胶漆吊顶， H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	12.66	201.29	2,548.33	596.49	
901	PT-101 乳胶漆吊顶， H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	26.10	2,772.75	72,368.78	1,212.54	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
902	PT-102 防水乳胶漆吊顶， H=2.7	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	34.98	206.18	7,212.18	1,648.12	
903	PT-102 防水乳胶漆吊顶， H=2.85	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85； 2.9mm防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	4.92	242.39	1,192.56	224.07	
904	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	30.18	201.29	6,074.93	1,421.96	
905	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0 于泳池上方	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	30.48	237.50	7,239.00	1,388.11	
906	WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65，于泳池上方及沙发上侧	1.WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65； 2.12mm厚阻燃板； 3.20*40*3镀锌方通； 4.含木线条装饰； 5.具体详见图纸。	m2	90.48	1,038.28	93,943.57	3,698.62	
907	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	30.90	572.45	17,688.71	2,590.73	
908	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	62.28	89.57	5,578.42	1,118.81	
909	回/出风口 于走道	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	6.00	218.17	1,309.02	81.84	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
910	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	12.00	218.17	2,618.04	163.68	
911	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	2.64	2,696.81	7,119.58	123.09	
912	1.12.4 门窗工程							
913	DS-SU-1.1/D1 入户门	1.WD-107 木饰面门； 2.尺寸：930*2700mm； 4.含龙骨、隔音条等； 5.不含门配套五金，含门套（五金单列项）； 6.含金属把手；	m2	15.07	1,842.47	27,766.02	320.32	
914	DS-SU-1.1A/D5 户内门	1.WD-102 木饰门； 2.尺寸：1080*2480mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	16.07	1,842.47	29,608.49	341.58	
915	DS-SU-1.1/D2 于梳妆间	1.WD-102 木饰推拉门； 2.尺寸：1060*3000mm； 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	19.08	1,880.67	35,883.18	240.92	
916	DS-SU-1.1/D3 于卫生间	1.GL-102 玻璃门； 2.尺寸：700mm宽*2400mm高； 3.含门套、门封口。	m2	20.16	553.41	11,156.75	830.09	
917	四扇折叠门	1.尺寸：1600mm宽*2300mm高； 2.含门套、门封口。	m2	22.08	2,122.17	46,857.51	1,131.45	
918	入户门 门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	6.00	408.44	2,450.64	102.60	
919	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	36.00	186.32	6,707.52	136.80	
920	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	12.00	31.32	375.84	45.60	
921	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	6.00	56.32	337.92	22.80	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
922	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	12.00	530.81	6,369.72	330.60	
923	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	6.00	2,867.93	17,207.58	245.10	
924	入户门 猫眼	1.规格型号：HW117 2.具体详见招标文件要求	个	6.00	68.32	409.92	22.80	
925	户内门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	12.00	530.81	6,369.72	330.60	
926	户内门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	18.00	186.32	3,353.76	68.40	
927	户内门 门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	6.00	408.44	2,450.64	102.60	
928	木质推拉门 门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	12.00	378.44	4,541.28	205.20	
929	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	15.48	462.12	7,153.62	266.90	
930	卫生间门 门把手	1.规格型号：HW144 2.具体详见招标文件要求	个	12.00	653.44	7,841.28	205.20	
931	卫生间门合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	24.00	198.32	4,759.68	91.20	
932	1.12.5 其他工程							
933	1.12.5.1 室内泳池							
934	钢筋混凝土	1.C20混凝土； 2.含钢筋模板等； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图	m3	5.03	1,350.69	6,793.97	1,038.38	
935	防水	1.2mm厚聚氨酯防水； 2.20mm厚水泥砂浆保护层； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图。	m2	125.92	74.96	9,438.96	1,440.30	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
936	ST-111石材饰面 于泳池内侧及外侧	1. ST-111 石材饰面 2. 10mm厚石材粘接层 3. 1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4. 3mm界面剂； 5. 具体详见图纸	m2	118.98	1,302.53	154,975.02	12,439.07	
937	ST-110 软石 于泳池前后两侧	1. ST-110 石材饰面 2. 20mm厚石材粘接层	m2	7.04	494.43	3,480.79	599.97	
938	石材饰面 于泳池座椅处	1. 石材饰面 2. 10mm厚石材粘接层 3. 1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4. 3mm界面剂； 5. 局部含龙骨； 6. 具体详见图纸	m2	6.94	842.51	5,847.02	725.56	
939	ST-100 石材饰面 于泳池右侧	1. ST-100 石材饰面 2. 含石材粘接剂； 3. 12mm厚玻镁板； 4. 40*40*3厚镀锌方通； 5. 具体详见节点图。	m2	5.47	1,208.99	6,613.18	729.12	
940	ST-100 石材饰面 于水龙头处	1. ST-100 石材饰面； 2. 含基层处理； 3. 具体详见图纸	m2	1.98	622.77	1,233.08	106.65	
941	洗手台 于浴缸区	1. 石材饰面 2. 尺寸：1000mm*500mm*850mm； 3. 具体详见图纸。	套	6.00	11,675.00	70,050.00	15,000.00	
942	1.12.5.2 床头柜							
943	床头柜扁通	1. 床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2. 基层龙骨，包含不限于扁通等； 3. 具体详见节点图FD-1.4-07	组	6.00	2,280.52	13,683.12	401.41	
944	1.12.5.3 镜柜							
945	镜柜 于梳妆间	1. 镜柜于梳妆间； 2. 尺寸长1150mm*高1450mm； 3. 含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4. PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5. MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6. 具体详见FD-1.4-01。	套	6.00	3,667.00	22,002.00	1,800.00	
946	1.12.5.4 衣柜							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
947	衣柜 于客房走道处	1. 衣柜于客房走道处； 2. 尺寸长1970mm*宽600mm*高2480mm； 3. MT-100金属边框，底部220mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4. PT-103油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	6.00	21,121.65	126,729.90	4,410.00	
948	1.12.5.5 洗漱台							
949	洗漱台（含台盆柜）	1. 洗手台于梳妆间； 2. 尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3. ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4. 具体详见FD-SU-1.6。	套	6.00	15,312.00	91,872.00	4,800.00	
950	1.12.5.6 厕纸架饰面							
951	卫生间厕纸架饰面	1. 卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2. ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3. MT-102 金属饰面 4. PT-109 粉末图层金属饰面	套	6.00	719.50	4,317.00	300.00	
952	1.12.5.7 窗帘盒							
953	窗帘盒	1. 200mm高9mm石膏板，12mm厚阻燃板 2. 具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	51.44	82.11	4,223.74	847.08	
954	1.11.5.8 移动屏风							
955	WD-102 木饰面	1. WD-102 木饰面； 2. 12mm厚阻燃板； 3. 木挂条； 4. 50系列龙骨； 5. 含合页等。	m2	13.32	927.75	12,357.63	666.22	
956	GL-102 磨砂玻璃	1. GL-102 磨砂玻璃； 2. MT-100 金属包边； 3. 含支架等。	m2	17.38	973.64	16,921.86	907.51	
957	1.12.5.9 隔墙							
958	新建隔墙	1. 50系列轻钢龙骨 2. 厚度详平面 3. 具体详见图纸及技术要求	m2	98.88	191.62	18,947.39	4,880.85	
959	1.12.6 防水工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
960	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	31.32	66.10	2,070.25	392.41	
961	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底)	m2	202.44	57.11	11,561.35	2,021.63	
962	1.13 套房C							
963	1.13.1 楼地面工程							
964	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	128.58	728.19	93,630.67	8,960.30	
965	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	3.42	926.63	3,169.07	610.45	
966	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	488.64	559.74	273,511.35	23,601.55	
967	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	109.20	522.93	57,103.96	999.40	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
968	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	10.14	34.64	351.25	17.24	
969	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	19.32	986.37	19,056.67	1,084.06	
970	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处、电视背景墙其他三侧	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	36.60	912.60	33,401.16	1,670.39	
971	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	16.80	817.57	13,735.18	2,211.17	
972	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	6.00	142.08	852.48	260.43	
973	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	12.00	92.36	1,108.32	331.55	
974	1.13.2 墙面工程							
975	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	111.90	260.82	29,185.76	7,907.80	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
976	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	49.98	303.58	15,172.93	3,630.15	
977	钢架墙UP-100 于客房床头板上方	1.UP-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	49.68	982.58	48,814.57	3,012.91	
978	钢架墙UP-109 于客房床头板	1.UP-109 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	23.10	1,137.34	26,272.55	1,822.53	
979	钢架墙PT-100 于阳台	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	14.70	303.58	4,462.63	1,067.69	
980	钢架墙PT-100 于马桶间	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	70.32	303.58	21,347.75	5,107.49	
981	钢架墙PT-100 于客厅	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	76.32	303.58	23,169.23	5,543.27	
982	钢架墙WD-102 于入口走道（靠近卫生间一侧）	1.WD-102 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	23.94	989.14	23,680.01	1,530.50	
983	钢架墙WD-102 于入口走道（靠近衣帽间一侧）	1.WD-102 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	25.50	989.14	25,223.07	1,630.22	
984	钢架墙WD-102 于客厅（靠近衣帽间一侧）	1.WD-102 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	53.76	989.14	53,176.17	3,436.91	
985	钢架墙WD-102 于洗手间（靠近衣帽间一侧）	1.WD-102 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	25.74	989.14	25,460.46	1,645.58	
986	PT-103 油漆墙面 于酒吧柜处	1.PT-103 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	93.84	260.82	24,475.35	6,631.53	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
987	GL-102 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-102 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	25.44	523.34	13,313.77	1,651.03	
988	UP-100 软包饰面 于卧室、电视背景墙	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	82.20	951.57	78,219.06	4,285.78	
989	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	34.80	115.70	4,026.36	82.35	
990	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	2.58	951.57	2,455.05	134.52	
991	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	97.50	958.12	93,416.70	5,403.70	
992	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	6.66	2,415.65	16,088.23	1,158.26	
993	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	12.30	1,050.23	12,917.83	587.98	
994	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	111.96	726.98	81,392.68	8,684.89	
995	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	8.14	817.37	6,653.39	827.83	
996	CT-101 马赛克饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.CT-101 马赛克饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	23.44	866.25	20,304.90	1,432.15	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
997	ST-113 石材饰面（抛光面）	1.ST-113 石材饰面（抛光面） 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	2.66	1,346.04	3,580.47	259.49	
998	ST-114 石材饰面	1.ST-114 凹凸面石材架 2.具体详见图纸及技术要求	m2	2.53	2,243.58	5,676.26	411.37	
999	1.13.3 吊顶工程							
1000	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.6	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.6； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	408.36	201.29	82,198.78	19,240.29	
1001	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处拱形天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	11.70	2,989.08	34,972.24	604.61	
1002	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.8 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.8； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	47.52	237.50	11,286.00	2,164.12	
1003	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	11.88	201.29	2,391.33	559.74	
1004	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	12.66	2,772.79	35,103.52	588.15	
1005	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	15.84	206.18	3,265.89	746.32	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1006	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85； 2.9mm防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	5.88	242.39	1,425.25	267.78	
1007	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0 于泳池上方	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	37.92	237.50	9,006.00	1,726.93	
1008	PT-101 油漆饰面造型吊顶，H=2.65，于泳池上方	1.PT-101 油漆饰面造型吊顶，H=2.65； 2.12mm厚阻燃板； 3.20*40*3镀锌方通； 4.含木线条装饰； 5.具体详见图纸。	m2	66.12	572.45	37,850.39	5,543.67	
1009	PT-101 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-101 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.具体详见图纸及技术要求	m2	69.30	572.45	39,670.79	5,810.29	
1010	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	135.54	89.57	12,140.32	2,434.88	
1011	回/出风口	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	24.00	218.17	5,236.08	327.36	
1012	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	18.00	218.17	3,927.06	245.52	
1013	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	2.82	2,696.81	7,605.00	131.48	
1014	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	127.26	206.18	26,238.47	5,995.98	
1015	1.13.4 门窗工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1016	D1 入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：930*2700mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	15.06	1,842.47	27,747.60	320.11	
1017	推拉门 （于衣帽间）	1.WD-102 木质门 2.尺寸：1120*2700mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	36.30	1,880.67	68,268.32	458.36	
1018	推拉门 （于阳台）	1.WD-102 木质门 2.尺寸：3860*4600mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	83.40	1,880.67	156,847.88	1,053.09	
1019	GL-102 玻璃门 （于卫生间）	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：700*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	9.24	553.41	5,113.51	380.46	
1020	GL-102 玻璃门（于浴室）	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：855*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	22.56	553.41	12,484.93	928.91	
1021	屏风门 （卧室与洗手台交界处）	1.屏风门； 2.尺寸：1888*2700mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	20.34	1,700.76	34,593.46	820.26	
1022	卧室推拉门 （卧室床头板处）	1.WD-102 木质门 2.尺寸：1120*4600mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	20.34	1,880.67	38,252.83	256.83	
1023	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	18.00	186.32	3,353.76	68.40	
1024	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	6.00	31.32	187.92	22.80	
1025	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	6.00	56.32	337.92	22.80	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1026	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	6.00	530.81	3,184.86	165.30	
1027	入户门 猫眼（HW117）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	6.00	68.32	409.92	22.80	
1028	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	6.00	2,867.93	17,207.58	245.10	
1029	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	36.00	198.32	7,139.52	136.80	
1030	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	24.00	71.32	1,711.68	91.20	
1031	入户门门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	6.00	408.44	2,450.64	102.60	
1032	卧室、衣帽间门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	36.00	408.44	14,703.84	615.60	
1033	玻璃门门把手	1.规格型号：HW144 2.具体详见招标文件要求	个	12.00	653.44	7,841.28	205.20	
1034	玻璃门门把手	1.规格型号：HW118A 2.具体详见招标文件要求	个	6.00	653.44	3,920.64	102.60	
1035	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	86.79	462.12	40,107.39	1,496.41	
1036	艺术屏风推拉轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	11.33	462.12	5,235.82	195.35	
1037	玻璃推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	8.40	283.66	2,382.74	111.58	
1038	1.13.5 其他工程							
1039	1.13.5.1 室内泳池							
1040	钢筋混凝土	1.C20混凝土； 2.含钢筋模板等； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图	m3	10.08	1,350.68	13,614.85	2,080.85	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1041	防水	1. 2mm厚聚氨酯防水； 2. 20mm厚水泥砂浆保护层； 3. 具体详见节点图FD-SU-1.8节点图。	m2	104.34	74.96	7,821.33	1,193.46	
1042	ST-111石材饰面 于泳池内侧及外侧	1. ST-111 石材饰面 2. 10mm厚石材粘接层 3. 1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4. 3mm界面剂； 5. 具体详见图纸	m2	123.84	1,302.53	161,305.32	12,947.16	
1043	ST-110 软石 于泳池前后两侧	1. ST-110 石材饰面 2. 20mm厚石材粘接层	m2	7.68	494.43	3,797.22	654.51	
1044	ST-100 石材饰面 于水龙头处	1. ST-100 石材饰面； 2. 含基层处理； 3. 具体详见图纸	m2	1.86	622.77	1,158.35	100.19	
1045	洗手台 于浴缸区	1. 石材饰面 2. 尺寸：1845mm*900mm*850mm； 3. 具体详见图纸。	套	6.00	11,397.00	68,382.00	13,800.00	
1046	1.13.5.2 镜柜							
1047	镜柜 于梳妆间	1. 镜柜于梳妆间； 2. 尺寸长1205mm*高1450mm； 3. 含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4. PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5. MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6. 具体详见FD-1.4-01。	套	6.00	3,667.00	22,002.00	1,800.00	
1048	1.13.5.3 衣柜							
1049	衣柜 于客房走道处	1. 衣柜于客房走道处； 2. 尺寸长1650mm*宽600mm*高2480mm； 3. MT-100金属边框，底部220mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4. PT-103油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	12.00	19,541.65	234,499.80	8,820.00	
1050	1.13.5.4 洗漱台							
1051	洗漱台（含台盆柜）	1. 洗手台于梳妆间； 2. 尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3. ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4. 具体详见FD-SU-1.6。	套	6.00	15,312.00	91,872.00	4,800.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1052	1.13.5.5 厕纸架饰面							
1053	卫生间厕纸架饰面	1. 卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2. ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3. MT-102 金属饰面 4. PT-109 粉末图层金属饰面	套	12.00	719.50	8,634.00	600.00	
1054	1.13.5.6 窗帘盒							
1055	窗帘盒	1. 200mm高9mm石膏板，12mm厚阻燃板 2. 具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	106.14	82.11	8,715.16	1,747.83	
1056	1.13.5.7 隔墙							
1057	新建隔墙	1. 50系列轻钢龙骨 2. 厚度详平面 3. 具体详见图纸及技术要求	m2	334.86	191.62	64,165.87	16,529.15	
1058	1.13.6 防水工程							
1059	地面防水	1. 10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2. 2MM厚JS防水（两次）	m2	41.34	66.10	2,732.57	517.95	
1060	墙面防水	1. 2MM厚JS防水（淋浴间两侧，做至天花底）	m2	135.90	57.11	7,761.25	1,357.14	
1061	1.14 套房D							
1062	1.14.1 楼地面工程							
1063	ST-100 石材地面	1. ST-100 石材饰面； 2. 勾缝灰填缝； 3. 石材六面满涂防污剂； 4. 磨光面石材结晶处理； 5. 10MM厚柔性石材粘贴剂 6. 防水保护层做法详见防水章节 7. 防水做法详见防水章节 8. 20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9. 35mm陶粒配筋双向A6@150 10. 3MM界面剂一道 11. 建筑结构楼板	m2	289.10	728.19	210,519.73	20,146.38	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1064	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	3.45	926.62	3,196.84	615.79	
1065	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	255.85	559.74	143,209.48	12,357.68	
1066	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	108.40	522.93	56,685.61	992.08	
1067	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	15.25	34.64	528.26	25.93	
1068	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	27.25	986.37	26,878.58	1,529.01	
1069	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处、电视背景墙其他三侧	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	16.20	912.60	14,784.12	739.35	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1070	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	4.25	817.57	3,474.67	559.37	
1071	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	5.00	142.08	710.40	217.03	
1072	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	5.00	92.36	461.80	138.15	
1073	1.14.2 墙面工程							
1074	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	268.57	260.82	70,047.12	18,978.75	
1075	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	13.45	303.58	4,083.15	976.89	
1076	PT-103 油漆墙面 于酒吧柜处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	89.75	260.82	23,408.60	6,342.51	
1077	GL-102 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-102 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	8.20	523.34	4,291.39	532.18	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1078	UP-100 软包饰面 于卧室、电视背景墙	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	51.24	951.57	48,758.45	2,671.57	
1079	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	51.25	1,180.09	60,479.61	4,144.16	
1080	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	31.00	115.70	3,586.70	73.36	
1081	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	0.85	951.57	808.83	44.32	
1082	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	171.35	958.12	164,173.86	9,496.64	
1083	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	3.30	2,415.65	7,971.65	573.91	
1084	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	1.50	1,050.23	1,575.35	71.71	
1085	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	87.95	726.98	63,937.89	6,822.39	
1086	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	31.19	817.37	25,489.68	3,171.99	
1087	ST-105 石材饰面 于泳池处	1.ST-105 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	18.85	818.70	15,432.50	1,838.83	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1088	1.14.3 吊顶工程							
1089	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.Ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	301.80	201.29	60,749.32	14,219.61	
1090	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.9 于客房走道处拱形天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.9； 2.GRG弧形天花 3.Ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	26.70	2,989.02	79,806.83	1,379.73	
1091	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.Ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	22.60	237.50	5,367.50	1,029.24	
1092	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9厘石膏板 3.Ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	134.05	201.29	26,982.92	6,315.89	
1093	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.9	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.9； 2.双层9厘石膏板 3.Ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	18.55	201.29	3,733.93	874.00	
1094	PT-100 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-100 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.Ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	30.80	201.29	6,199.73	1,451.18	
1095	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.82	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.82； 2.双层9厘防潮石膏板 3.Ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	4.52	206.18	931.93	212.97	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1096	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.9mm防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 3.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	71.10	206.18	14,659.40	3,349.95	
1097	PT-100 乳胶漆吊顶，H=3.0于泳池上方	1.PT-100 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	30.80	201.29	6,199.73	1,451.18	
1098	WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65，于泳池上方及沙发上侧	1.WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65； 2.12mm厚阻燃板； 3.20*40*3镀锌方通； 4.含木线条装饰； 5.具体详见图纸。	m2	4.15	1,038.27	4,308.82	169.64	
1099	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	22.50	572.45	12,880.13	1,886.46	
1100	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	86.00	89.57	7,703.02	1,544.94	
1101	回/出风口	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	5.00	218.17	1,090.85	68.20	
1102	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	5.00	218.17	1,090.85	68.20	
1103	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	4.90	2,696.81	13,214.37	228.46	
1104	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85； 2.双层9厘防潮石膏板 3.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	1.58	206.18	325.76	74.44	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1105	1.14.4 门窗工程							
1106	DS-SU-1.1/D1 入户门	1.WD-107 木饰面门； 2.尺寸：930*2700mm； 4.含龙骨、隔音条等； 5.不含门配套五金，含门套（五金单列项）； 6.含金属把手；	m2	12.56	1,842.47	23,132.21	266.76	
1107	DS-SU-1.1A/D6 户内门	1.WD-102 木饰门； 2.尺寸：930*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	69.75	1,842.47	128,512.28	1,482.57	
1108	DS-SU-1.1B/D12 户内双开门	1.WD-102 木饰门； 2.尺寸：1500*2670mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	20.03	1,842.47	36,895.46	425.75	
1109	DS-SU-1.1C/D13 于客厅与门厅交接	1.WD-102 木饰推拉门； 2.尺寸：1500mm*3000mm； 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	22.50	1,880.67	42,315.08	284.11	
1110	DS-SU-1.1C/D14 于客厅与门厅交接	1.WD-102 木饰推拉门； 2.尺寸：4600*3000mm； 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	48.00	1,880.67	90,272.16	606.10	
1111	DS-SU-1.1B/D11 于客厅与卧室交接	1.WD-102 木饰推拉门； 2.尺寸：1100*2700mm； 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	29.70	1,880.67	55,855.90	375.02	
1112	DS-SU-1.1/D3 于卫生间	1.GL-102 玻璃门； 2.尺寸：760mm宽*2670mm高； 3.含门套、门封口。	m2	20.29	553.41	11,228.69	835.44	
1113	入户门 门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	5.00	408.44	2,042.20	85.50	
1114	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	15.00	186.32	2,794.80	57.00	
1115	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	5.00	31.32	156.60	19.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1116	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	5.00	56.32	281.60	19.00	
1117	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	5.00	530.81	2,654.05	137.75	
1118	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	5.00	2,867.93	14,339.65	204.25	
1119	入户门 猫眼	1.规格型号：HW117 2.具体详见招标文件要求	个	5.00	68.32	341.60	19.00	
1120	户内门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	25.00	530.81	13,270.25	688.75	
1121	户内门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	75.00	186.32	13,974.00	285.00	
1122	户内门 门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	25.00	408.44	10,211.00	427.50	
1123	户内双开门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	10.00	530.81	5,308.10	275.50	
1124	户内双开门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	30.00	186.32	5,589.60	114.00	
1125	户内双开门 门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	10.00	408.44	4,084.40	171.00	
1126	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容： 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	66.48	462.12	30,719.43	1,146.23	
1127	木质推拉门 门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	30.00	378.44	11,353.20	513.00	
1128	卫生间门 门把手	1.规格型号：HW144 2.具体详见招标文件要求	个	10.00	653.44	6,534.40	171.00	
1129	卫生间门合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	20.00	198.32	3,966.40	76.00	
1130	1.14.5 其他工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1131	1.14.5.1 室内泳池							
1132	钢筋混凝土	1.C20混凝土； 2.含钢筋模板等； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图	m3	5.48	1,350.68	7,394.97	1,131.25	
1133	防水	1.2mm厚聚氨酯防水； 2.20mm厚水泥砂浆保护层； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图。	m2	111.49	74.96	8,357.29	1,275.25	
1134	ST-111石材饰面 于泳池内侧及外侧	1.ST-111 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.具体详见图纸	m2	102.55	1,302.53	133,574.45	10,721.36	
1135	ST-110 软石 于泳池前后两侧	1.ST-110 石材饰面 2.20mm厚石材粘接层	m2	2.82	494.43	1,394.29	240.33	
1136	石材饰面 于泳池座椅处	1. 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.局部含龙骨； 6.具体详见图纸	m2	6.83	842.51	5,754.34	714.06	
1137	ST-100 石材饰面 于泳池右侧	1.ST-100 石材饰面 2.含石材粘接剂； 3.12mm厚玻镁板； 4.40*40*3厚镀锌方通； 5.具体详见节点图。	m2	4.56	1,208.98	5,512.95	607.81	
1138	ST-100 石材饰面 于水龙头处	1.ST-100 石材饰面； 2.含基层处理； 3.具体详见图纸	m2	1.65	622.77	1,027.57	88.88	
1139	洗手台 于浴缸区	1.石材饰面 2.尺寸：1000mm*500mm*850mm； 3.具体详见图纸。	套	5.00	11,675.00	58,375.00	12,500.00	
1140	1.14.5.2 床头柜							
1141	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	5.00	2,280.52	11,402.60	334.51	
1142	1.14.5.3 镜柜							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1143	镜柜 于梳妆间	1. 镜柜于梳妆间； 2. 尺寸长1150mm*高1450mm； 3. 含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4. PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5. MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6. 具体详见FD-1.4-01。	套	5.00	3,667.00	18,335.00	1,500.00	
1144	1.14.5.4 衣柜							
1145	衣柜 于客房走道处	1. 衣柜于客房走道处； 2. 尺寸长1970mm*宽600mm*高2480mm； 3. MT-100金属边框，底部220mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4. PT-103油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	5.00	21,121.65	105,608.25	3,675.00	
1146	1.14.5.5 洗漱台							
1147	洗漱台（含台盆柜）	1. 洗手台于梳妆间； 2. 尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3. ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4. 具体详见FD-SU-1.6。	套	5.00	15,312.00	76,560.00	4,000.00	
1148	1.14.5.6 厕纸架饰面							
1149	卫生间厕纸架饰面	1. 卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2. ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3. MT-102 金属饰面 4. PT-109 粉末图层金属饰面	套	5.00	719.50	3,597.50	250.00	
1150	1.14.5.7 窗帘盒							
1151	窗帘盒	1. 200mm高9mm石膏板，12mm厚阻燃板 2. 具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	65.13	82.11	5,347.82	1,072.52	
1152	1.14.5.8 隔墙							
1153	新建隔墙	1. 50系列轻钢龙骨 2. 厚度详平面 3. 具体详见图纸及技术要求	m2	189.55	191.62	36,321.57	9,356.46	
1154	1.14.6 防水工程							
1155	地面防水	1. 10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2. 2MM厚JS防水（两次）	m2	80.20	66.10	5,301.22	1,004.82	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1156	墙面防水	1. 2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底)	m2	347.05	57.11	19,820.03	3,465.75	
1157	1.15 总统套房							
1158	1.15.1 楼地面工程							
1159	ST-100 石材地面	1. ST-100 石材饰面； 2. 勾缝灰填缝； 3. 石材六面满涂防污剂； 4. 磨光面石材结晶处理； 5. 10MM厚柔性石材粘贴剂 6. 20MM厚1:3水泥砂浆找平层 7. 35mm陶粒配筋双向A6@150 8. 3MM界面剂一道 9. 建筑结构楼板	m2	46.77	728.19	34,057.45	3,259.23	
1160	ST-100 石材地面 于门槛石	1. ST-100 石材饰面； 2. 勾缝灰填缝； 3. 石材六面满涂防污剂； 4. 磨光面石材结晶处理； 5. 10MM厚柔性石材粘贴剂 6. 防水保护层做法详见防水章节 7. 防水做法详见防水章节 8. 20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9. 35mm陶粒配筋双向A6@150 10. 3MM界面剂一道 11. 建筑结构楼板	m2	5.26	926.63	4,874.07	938.87	
1161	WD-100 木地板	1. WD-100 木地板 2. 地板专用垫 3. 3MM厚自流平 4. 20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5. 3MM界面剂一道 6. 建筑结构楼板	m2	147.32	559.74	82,460.90	7,115.62	
1162	SF-450 嵌入式地毯	1. SF-450 嵌入式地毯 2. 完成饰面防霉防蛀等处理 3. 地毯专用垫、倒刺等 4. 3mm厚自流平层 5. 25MM厚1:3水泥砂浆找平层 6. 3mm厚界面剂	m2	36.15	648.27	23,434.96	1,609.70	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1163	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	62.72	34.64	2,172.62	106.66	
1164	止水坝	1.C15细石混凝土 2.具体详见图纸及技术要求	m2	0.78	124.86	97.39	15.83	
1165	石材包封于幕墙一侧（除泳池处外）	1.ST-100 石材饰面； 2.10mm厚粘结层； 3.9mm厚玻镁板； 4.具体详见图纸FD-PS-1.3/04。	m2	9.71	807.60	7,841.80	901.15	
1166	石材包封于幕墙一侧（除泳池处外）	1.ST-100 石材饰面； 2.10mm厚粘结层； 3.铝单板； 4.20*40*3mm镀锌方通； 5..具体详见图纸FD-PS-1.9。	m2	5.83	1,015.34	5,917.40	558.43	
1167	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 木质踢脚线； 2.含10mm凹槽； 3.发泡胶； 4.12mm厚阻燃板； 5.40*40*3mm镀锌方通。	m2	12.80	912.60	11,681.28	584.18	
1168	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层； 6.2*2钢丝挂网； 7.9厚玻镁板； 8.40*40*3镀锌方通	m2	3.02	887.58	2,680.49	384.15	
1169	CT-105 瓷砖	1.CT-105 瓷砖 2.10mm厚粘结层； 3.2*2钢丝挂网； 4.9mm厚玻镁板； 5.具体详见节点图FD-PS-1.8/04。	m2	0.25	307.65	76.91	16.46	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1170	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	2.00	142.08	284.16	86.81	
1171	地漏 于卫生间	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	1.00	92.36	92.36	27.63	
1172	1.15.2 墙面工程							
1173	PT-100 油漆墙面 于备餐间	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	7.35	260.82	1,917.03	519.41	
1174	PT-101 油漆饰面 于幕墙上侧及底部	1.PT-101 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.具体详见FD-PS-1.1A/11/13	m2	10.27	303.58	3,117.77	745.94	
1175	PT-102 油漆饰面 于淋浴间	1.PT-102 油漆饰面； 2.9.5mm厚防水石膏板； 3.12mm厚阻燃板； 4.含龙骨等。	m2	5.21	260.82	1,358.87	368.18	
1176	12mm厚阻燃板于卧室艺术品背侧	1.12mm厚阻燃板于艺术品后； 2.40*40*3mm镀锌方通； 3.具体详见图纸FD-1.2A-11。	m2	4.10	224.30	919.63	92.89	
1177	WC-104 壁纸	1.WC-104 壁纸； 2.含墙纸基膜； 3.双层9厘石膏板； 4.12mm厚阻燃板； 5.40*40*3mm镀锌方通。	m2	47.43	929.06	44,065.32	2,530.58	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1178	WC-104 壁纸	1.WC-104 壁纸； 2.含墙纸基膜； 3.双层9厘石膏板； 4.20系列轻钢龙骨； 5.具体详见图纸。	m2	12.40	758.79	9,409.00	532.70	
1179	WC-104 壁纸	1.WC-104 壁纸； 2.9mm厚石膏板； 3.12mm厚阻燃板； 4.50系列轻钢龙骨。	m2	13.95	801.62	11,182.60	626.68	
1180	WC-104 壁纸 于入口暗门处	1.WC-104 壁纸； 2.含墙纸基膜； 3.含基层板等；	m2	6.93	747.58	5,180.73	226.33	
1181	CT-105 瓷砖 于备餐间	1.CT-105 瓷砖 2.10mm厚粘结层； 3.2*2钢丝挂网； 4.9mm厚玻镁板； 5.具体详见节点图FD-PS-1.8/04。	m2	2.36	247.61	584.36	138.31	
1182	UP-108 软包 于卧室	1.UP-108 软包； 2.6mm厚海绵； 3.12mm厚密度板； 4.木挂件； 5.12mm厚阻燃板； 6.40*40*3mm镀锌方通。	m2	10.34	808.06	8,355.34	538.32	
1183	ST-103 石材饰面 于淋浴间、卫生间外侧	1.ST-103 石材饰面； 2.10厚粘结层； 3.1:3水泥砂浆找平层； 4.9mm厚玻镁板； 5.20*40*3mm镀锌方通；	m2	5.78	1,199.14	6,931.03	658.26	
1184	ST-105 石材饰面	1.ST-105 石材饰面； 2.10厚粘结层； 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层； 4.具体详见图纸。	m2	27.61	818.70	22,604.31	2,693.39	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1185	ST-105 石材饰面	1.ST-105 石材饰面； 2.10厚粘结层； 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层； 4.9mm厚玻镁板； 5.20*40*3mm镀锌方通；	m2	16.17	954.34	15,431.68	1,841.53	
1186	ST-105 石材饰面淋浴间、卫生间 于靠门一侧	1.ST-105 石材饰面； 2.10厚粘结层； 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层； 4.9mm厚玻镁板； 5.具体详见图纸FD-PS-1.2A-17。	m2	2.97	803.89	2,387.55	302.05	
1187	ST-105 石材饰面 于马桶后侧	1.ST-105 石材饰面； 2.10厚粘结层； 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层； 4.含钢筋网及龙骨等； 5.具体详见图纸FD-PS-1.13	m2	1.34	954.34	1,278.82	152.61	
1188	GL-1001 镜子 于卧室	1.GL-1001 镜子； 2.免钉胶； 3.9mm厚玻镁板； 4.40*40*3mm镀锌方通； 5.具体详见图纸FD-PS-1.2B/21	m2	10.23	460.96	4,715.62	476.01	
1189	GL-102 玻璃 于卫生间、淋浴间门两侧	1.12mm厚GL-102 玻璃； 2.含胶等。	m2	2.00	687.93	1,375.86	117.33	
1190	WD-102 木饰面	1.WD-102 木饰面； 2.木挂条； 3.12mm阻燃板； 4.40*40*3mm镀锌方通。	m2	116.22	1,054.54	122,558.64	6,432.26	
1191	WD-102 木饰面 于客厅一侧	1.WD-102 木饰面； 2.木挂条； 3.12mm阻燃板； 4.30*40*3mm镀锌方通； 5.具体详见图纸FD-PS-1.2A-14。	m2	21.38	1,054.54	22,546.07	1,183.29	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1192	GL-1001 玻璃格栅	1.GL-1001 玻璃； 2.WD-102 木饰面装饰边框、MT-102 金属装饰线条； 3.免钉胶； 4.9mm厚玻镁板； 5.40*40*3mm镀锌方通；	m2	3.49	4,128.16	14,399.02	1,837.59	
1193	1.15.3 吊顶工程							
1194	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	4.10	201.29	825.29	193.17	
1195	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.5	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.5； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	52.43	201.29	10,553.63	2,470.29	
1196	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.7 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	3.32	2,989.24	9,924.28	171.57	
1197	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.8	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.8； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	40.86	201.29	8,224.71	1,925.16	
1198	PT-101 乳胶漆吊顶，H=4	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=4； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	74.16	201.29	14,927.67	3,494.13	
1199	PT-101 乳胶漆吊顶，H=4.2 于窗帘盒处	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=4.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.20*40*3mm镀锌方通； 5.具体详见图纸FD-PS-1.1A/17。	m2	6.87	237.50	1,631.63	312.87	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1200	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9.5mm防水石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	2.10	206.18	432.98	98.94	
1201	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85； 2.9.5mm防水石膏板 3.12mm厚阻燃板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	0.35	242.39	84.84	15.93	
1202	PT-102 防水乳胶漆 斜面吊顶 于卫生间、淋浴间	1.PT-102 防水乳胶漆 于斜面吊顶； 2.双层9.5mm防水石膏板； 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶 4.具体详见图纸	m2	6.59	206.18	1,358.73	310.50	
1203	WD-102 木质饰面吊顶，H=3.5	1.WD-102 木质饰面吊顶，H=3.5； 2.12mm厚阻燃板； 3.3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶； 4.含部分木线条； 5.具体详见图纸	m2	28.43	961.27	27,328.91	1,140.06	
1204	WD-102 木质饰面吊顶，H=3.95	1.WD-102 木质饰面吊顶，H=3.95； 2.12mm厚阻燃板； 3.40*40*3mm镀锌方通； 4.具体详见图纸FD-PS-1.1/09。	m2	6.45	1,038.28	6,696.91	263.66	
1205	WD-102 木质饰面吊顶，H=4	1.WD-102 木质饰面吊顶，H=4； 2.12mm厚阻燃板； 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶； 4.含部分木线条； 5.具体详见图纸	m2	24.73	961.27	23,772.21	991.68	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1206	WD-102 木质饰面造型吊顶，H=3.45	1.WD-102 木质饰面造型吊顶，H=3.45； 2.12mm厚阻燃板； 3.含龙骨等； 4.具体详见图纸。	m2	47.14	961.27	45,314.27	1,890.33	
1207	WD-102 木质饰面造型吊顶，H=3.5	1.WD-102 木质饰面造型吊顶，H=3.5； 2.发泡胶； 3.12mm厚阻燃板； 4.40*40*3镀锌方通； 5.具体详见图纸FD-PS-1.1/09。	m2	2.21	961.27	2,124.41	88.63	
1208	PT-101 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-101 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.具体详见节点图	m2	16.75	572.45	9,588.54	1,404.37	
1209	WD-102 木质饰面 于吊顶高差处	1.WD-102 木质饰面 于吊顶高差处； 2.12mm厚阻燃板； 3.含基层龙骨等； 4.具体详见节点图。	m2	4.86	961.27	4,671.77	194.89	
1210	PT-02 防水乳胶漆，于卫生间、淋浴间幕墙处高差	1.PT-02 防水乳胶漆 于斜面吊顶； 2.双层9.5mm防水石膏板； 3.20*40*3mm镀锌方通； 4.具体详见图纸FD-PS-1.1A/19	m2	2.79	572.46	1,597.16	233.92	
1211	暗藏灯带 于卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	1.40	89.57	125.40	25.16	
1212	暗藏灯带 于卧室幕墙一侧	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽50mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面 5.具体详见图纸PD-FS-1.1A-11	m	17.05	82.11	1,399.98	280.78	
1213	暗藏灯带 于泳池处	1.暗藏灯带； 2.尺寸：50mm+50mm+50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面； 5.具体详见FD-PS-1.1A/15/16/17	m	8.95	89.57	801.65	160.78	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1214	暗藏灯带 于淋浴间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽150mm*高55mm 3.9.5mm防水石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面 5.FD-PS-1.1B-18/18A	m	2.20	97.04	213.49	42.81	
1215	回/出风口	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	9.00	218.17	1,963.53	122.76	
1216	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	0.60	2,696.81	1,618.09	27.97	
1217	1.15.4 门窗工程							
1218	DS-PS-1.1/D1 入户门	1.WD-102 双开木饰面门； 2.含MT-102 金属饰面线条； 3.尺寸：1500*4600mm； 4.含龙骨、隔音条等； 5.不含门配套五金，含门套（五金单列项）； 6.含金属把手；	m2	5.25	1,842.47	9,672.97	111.59	
1219	DS-PS-1.1/D3 入口卫生间	1.WD-102 木饰门； 2.尺寸：920*2700mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	2.48	1,842.47	4,569.33	52.71	
1220	DS-PS-1.1/D2 备餐间	1.WD-102 木饰门； 2.尺寸：900*2550mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	4.59	1,842.47	8,456.94	97.56	
1221	DS-PS-1.1A/D5 于客厅及卧室	1.WD-102木质饰面； 2.MT-102金属线条； 3.高度4600mm，宽度详平面； 4.含门套、门封口。	m2	7.00	3,667.20	25,670.40	3,360.00	
1222	DS-PS-1.1A/D6 于客厅及餐厅	1.GL-102 玻璃推拉门； 2.尺寸：1500mm*4600mm； 3.含40mm宽 MT-103 金属饰面于门两侧； 4.具体详见招标文件及技术要求	m2	9.00	812.15	7,309.35	475.53	
1223	DS-PS-1.1A/D7 于卧室及餐厅	1.WD-102木质饰面； 2.MT-102金属线条； 3.高度4600mm，宽度详平面； 4.含门套、门封口。	m2	15.73	3,667.20	57,685.06	7,550.40	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1224	DS-PS-1.1A/D8 于卫生间	1.GL-102 玻璃门； 2.尺寸：840mm宽*2400mm高； 3.含门套、门封口。	m2	2.02	553.41	1,115.67	83.17	
1225	DS-PS-1.1B/D9 于淋浴间	1.GL-102 玻璃门； 2.尺寸：840mm宽*2400mm高； 3.含门套、门封口。	m2	2.02	553.41	1,115.67	83.17	
1226	暗门 于备餐间左侧	1.WC-04 壁纸饰面暗门； 2.尺寸：610mm*3300mm 3.含基层做法。	m2	2.01	3,156.00	6,343.56	804.00	
1227	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	6.00	186.32	1,117.92	22.80	
1228	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	2.00	31.32	62.64	7.60	
1229	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	1.00	56.32	56.32	3.80	
1230	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	2.00	530.81	1,061.62	55.10	
1231	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	1.00	2,867.93	2,867.93	40.85	
1232	入口卫生间门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	1.00	530.81	530.81	27.55	
1233	入口卫生间门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	3.00	186.32	558.96	11.40	
1234	入口卫生间 门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	1.00	408.44	408.44	17.10	
1235	备餐间门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	2.00	530.81	1,061.62	55.10	
1236	备餐间门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	6.00	186.32	1,117.92	22.80	
1237	备餐间 门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	2.00	408.44	816.88	34.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1238	于客厅及卧室门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	2.00	530.81	1,061.62	55.10	
1239	于客厅及卧室门 门把手	1.规格型号：HW200 2.具体详见招标文件要求	个	2.00	408.44	816.88	34.20	
1240	于客厅及卧室门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	3.00	186.32	558.96	11.40	
1241	玻璃推拉门 门把手	1.规格型号：HW200 2.具体详见招标文件要求	个	4.00	653.44	2,613.76	68.40	
1242	于卧室及餐厅门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	2.00	530.81	1,061.62	55.10	
1243	于卧室及餐厅门 门把手	1.规格型号：HW200 2.具体详见招标文件要求	个	2.00	408.44	816.88	34.20	
1244	于卧室及餐厅门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	3.00	186.32	558.96	11.40	
1245	卫生间门合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	2.00	198.32	396.64	7.60	
1246	卫生间门 门把手	1.规格型号：HW118 2.具体详见招标文件要求	个	1.00	653.44	653.44	17.10	
1247	卫生间门合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	2.00	198.32	396.64	7.60	
1248	卫生间门 门把手	1.规格型号：HW142 2.具体详见招标文件要求	个	1.00	653.44	653.44	17.10	
1249	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	8.00	71.32	570.56	30.40	
1250	玻璃门推拉门 推拉轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	6.00	462.12	2,772.72	103.45	
1251	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	2.34	462.12	1,081.36	40.35	
1252	1.15.5 其他工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1253	1.15.5.1 入口处卫生间洗手台							
1254	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于入口处卫生间； 2.尺寸长600mm*宽490mm*高850mm； 3.ST-105石材饰面，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-PS-1.12/01。	套	1.00	15,312.00	15,312.00	800.00	
1255	GL-1001 镜子	1.GL-1001 镜子； 2.尺寸：450*1430mm； 3.含20mm宽MT-102金属饰面于镜子四周； 4.12mm厚阻燃板； 5.含免钉胶、木方条等； 6.10mm厚1:3水泥砂浆找平层。	m2	0.64	757.29	484.67	52.31	
1256	1.15.5.2 备餐柜							
1257	ST-102 石材台面	1.ST-102 石材饰面； 2.尺寸：1650mm长*600mm宽； 3.含粘结层； 4.12mm厚阻燃板。	m2	0.99	836.90	828.53	97.17	
1258	WD-102 木饰面柜体	1.WD-102 木饰面柜体； 2.含吊柜、地柜等； 3.9mm厚玻镁板； 4.12mm厚阻燃板； 5.40*40*3mm镀锌方通； 6.含灯带等； 7.具体详见图纸。	m2	3.07	3,664.50	11,250.02		
1259	1.15.5.3 艺术屏风							
1260	艺术屏风 于走道、餐厅、卧室	1.WD-102 木饰面； 2.MT-102 金属装饰线条； 3.具体详见节点图FD-PS-1.5。	m2	50.11	3,667.20	183,763.39	24,052.80	
1261	1.15.5.4 壁炉							
1262	ST-100 石材饰面于壁炉台面、侧面及背面	1.ST-100 石材饰面； 2.10mm厚粘结层； 3.2*2钢丝挂网； 4.9mm厚玻镁板； 5.40*40*3mm镀锌方通； 6.具体详见节点图FD-PS-1.4/03	m2	23.76	954.34	22,675.12	2,705.92	
1263	镜面于火炉上侧	1.镜面于火炉上侧（颜色同MT-102）； 2.9mm厚玻镁板。	m2	1.41	350.71	494.50	65.61	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1264	GL-101 钢化超白玻	1.GL-101 钢化超白玻	m2	0.78	251.31	196.02	25.99	
1265	MT-102 金属饰面	1.MT-102 金属饰面于火炉上侧； 2.9mm厚玻镁板； 3.具体详见图纸。	m2	1.10	1,159.67	1,275.64	63.84	
1266	1.15.5.5 衣柜							
1267	衣柜 于卧室	1.WD-102 木饰面； 2.尺寸：2500mm长*600mm宽*3800mm高； 3.MT-102 金属拉手； 4.柜体下部180mm高 WD-101 木饰面； 5.含基层骨架，灯带等； 6.具体详见图纸FD-PS-1.7。	组	2.00	43,560.00	87,120.00	8,000.00	
1268	1.15.5.6 壁龛							
1269	壁龛 于餐厅	1.WD-102 木饰面； 2.尺寸：900mm宽*600mm宽 3.含5mm凹槽； 4.12mm厚阻燃板； 5.含木挂条，基层骨架等； 6.具体详见节点图FD-PS-1.6。	m2	41.28	1,054.54	43,531.41	2,284.66	
1270	1.15.5.7 衣柜							
1271	衣柜 于淋浴间	1.WD-102 木饰面； 2.尺寸：600mm长*600mm宽*4600mm高； 3.12mm厚阻燃板； 4.含木挂条及基层骨架； 5.具体详见图纸FD-PS-1.1/10	组	1.00	7,051.00	7,051.00	900.00	
1272	1.15.5.8 洗手台							
1273	ST-102 石材饰面 于洗手台台面	1.ST-102 石材饰面； 2.5mm厚粘结剂； 3.12mm厚阻燃板； 4.50*50*3mm镀锌方通； 5.具体详见图纸FD-PS-1.11。	m2	2.15	1,521.43	3,264.99	329.37	
1274	ST-102 石材饰面 于洗手台侧面	1.ST-102 石材饰面； 2.5mm厚粘结剂； 3.12mm厚阻燃板； 4.50*50*3mm镀锌方通； 5.含灯带及WD-102 实木板托； 6.具体详见图纸FD-PS-1.11。	m2	5.43	951.93	5,168.98	560.35	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1275	ST-102 石材饰面 于洗手台底面	1. ST-102 石材饰面； 2. 5mm厚粘结剂； 3. 12mm厚阻燃板； 4. 50*50*3mm镀锌方通； 5. 含灯带及WD-102 实木板托； 6. 具体详见图纸FD-PS-1.11。	m2	2.17	951.93	2,065.69	223.93	
1276	GL-100 镜子于洗手台上侧	1. GL-100 镜子； 2. 尺寸：850mm宽*1900mm高； 3. MT-103金属饰面包边； 4. 含灯带及金属架支撑； 5. 具体详见图纸。	m2	3.23	3,667.00	11,844.41	969.00	
1277	1.15.5.9 浴缸							
1278	ST-111石材饰面 于泳池内侧	1. ST-111 石材饰面 2. 10mm厚柔性石材粘接层 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层 4. 包含2*2钢丝挂网，20*20钢板网， 40*40*3mm镀锌方通； 5. 具体详见图纸FD-PS-1.9	m2	11.14	1,302.53	14,510.18	1,164.66	
1279	ST-102 石材饰面 于泳池外侧	1. ST-102 石材饰面 2. 10mm厚柔性石材粘接层 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层 4. 包含2*2钢丝挂网，20*20钢板网， 40*40*3mm镀锌方通； 5. 具体详见图纸FD-PS-1.9	m2	12.06	1,249.79	15,072.47	1,607.53	
1280	ST-100 鹅卵石 于泳池前后两侧	1. 鹅卵石 2. 20mm厚石材粘接层	m2	1.41	494.43	697.15	120.16	
1281	ST-102 石材饰面 于水龙头艺术品处	1. ST-102 石材饰面； 2. 含基层处理； 3. 具体详见图纸。	m2	1.25	663.57	829.46	67.33	
1282	ST-102 石材饰面 检修口	1. ST-102 石材饰面 检修口； 2. 尺寸：500mm*700mm； 3. 含40*40*3mm镀锌方通。	m2	0.35	663.57	232.25	18.85	
1283	防水	1. 2mm厚JS防水层（两层）； 2. 10mm厚1：3水泥砂浆防水保护层	m2	23.38	74.96	1,752.56	267.42	
1284	1.15.5.10 窗帘盒							
1285	窗帘盒	1. 200mm高9mm石膏板，12mm厚阻燃板 2. 具体详见FD-PS-1.1A/11/13/15/16。	m	32.32	82.11	2,653.80	532.23	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1286	1.15.6 防水工程							
1287	地面防水	1. 10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2. 2MM厚JS防水（两次）	m2	19.79	66.10	1,308.12	247.95	
1288	墙面防水	1. 2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底）	m2	53.42	57.11	3,050.82	533.47	
1289	**2. 公区部分**							
1290	2.1 客房区电梯厅、走道							
1291	2.1.1 楼地面工程							
1292	CP-105 地毯饰面 于客房区走道	1. CP-105 地毯饰面 2. 地毯专用垫 3. 3mm厚自流平 4. 20mm厚1：3水泥砂浆找平层 5. 3mm厚界面剂	m2	3,680.79	663.03	2,440,474.19	168,397.99	
1293	CP-101 地毯饰面 于电梯厅	1. CP-101 地毯饰面 2. 地毯专用垫 3. 3mm厚自流平 4. 20mm厚1：3水泥砂浆找平层 5. 3mm厚界面剂	m2	538.34	652.73	351,388.23	24,629.32	
1294	WD-106 木地板 于电梯厅	1. WD-106 木地板 2. 地板专用垫 3. 3mm厚自流平 4. 20mm厚1：3水泥砂浆找平层 5. 3mm厚界面剂	m2	375.53	737.94	277,118.61	18,138.29	
1295	WD-107 木质踢脚线	1. 200mm高WD-107木质踢脚线 2. 含5mm凹槽 3. 12mm厚阻燃板 4. 50轻钢龙骨	m2	528.91	986.37	521,698.98	29,677.40	
1296	MT-100 金属封边	1. MT-100 金属封边 2. 于地面不同材质交界处 3. 具体详见招标文件及技术要求	m	620.37	34.64	21,489.62	1,054.94	
1297	2.1.2 墙面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1298	WC-101 墙纸墙面 于走道	1.WC-101 墙纸墙面 2.双层9mm厚石膏板 3.50轻钢龙骨	m2	6,176.26	855.90	5,286,258.51	356,216.40	
1299	WC-101 墙纸墙面 于走道消火栓暗门	1.WC-101 墙纸墙面 2.包含基层 3.具体详图纸节点	m2	1,657.81	1,636.37	2,712,790.55	111,952.09	
1300	WD-107 木质饰面风口 于走道	1.WD-107 木质饰面风口 2.具体详见图纸节点	m2	166.23	1,675.30	278,481.10	44,882.10	
1301	WD-107 木质饰面 于电梯厅	1.WD-107 木质饰面 2.9mm厚石膏板 3.50系列轻钢龙骨	m2	68.01	958.12	65,158.29	3,769.28	
1302	MT-100 金属饰面 于电梯门套及上方	1.MT-100 金属饰面 2.12mm厚阻燃板	m2	347.30	1,066.83	370,510.06	21,066.70	
1303	MT-100 金属饰面 于电梯门	1.MT-100 金属饰面 2.具体详见图纸节点	m2	497.63	1,066.83	530,886.02	30,185.49	
1304	2.1.3 吊顶工程							
1305	PT-101 油漆吊顶 于走道、电梯厅	1.PT-101 油漆吊顶，CH=2500mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	3,926.66	201.29	790,397.01	185,008.51	
1306	PT-101 油漆吊顶 于走道	1.PT-101 油漆吊顶，CH=2700mm 2.9mm石膏板，12mm阻燃板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	187.92	237.50	44,631.00	8,558.17	
1307	PT-101 油漆吊顶 于电梯厅	1.PT-101 油漆吊顶，CH=2700mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	381.57	201.29	76,805.38	17,978.05	
1308	PT-101 油漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-101 油漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	251.19	237.50	59,657.63	11,439.57	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1309	暗藏灯带 于走道	1.80mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	1,181.98	41.80	49,406.76	9,908.93	
1310	暗藏灯带 于电梯厅	1.80mm宽*50高暗藏灯带 2.含石膏脚线 3.具体详见图纸节点	m	541.87	97.04	52,583.06	10,545.53	
1311	窗帘盒 于走道	1.窗帘盒及轨道 2.具体详见图纸节点	m	936.07	82.11	76,860.50	15,414.55	
1312	2.2 电梯轿厢							
1313	2.2.1 楼地面工程							
1314	ST-105 石材饰面	1.ST-105 石材饰面 2.石材粘接层	m2	25.74	663.17	17,070.00	1,452.11	
1315	ST-106 石材饰面	1.ST-106 石材饰面 2.石材粘接层	m2	14.58	1,079.28	15,735.90	1,865.22	
1316	WD-106 木地板	1.WD-106 木地板 2.地板专用垫 3.具体详见图纸节点	m2	16.92	806.61	13,647.84	919.28	
1317	2.2.2 墙面工程							
1318	GL-104 玻璃或镜子	1.GL-104 玻璃或镜子，木纹防火贴纸 2.含金属凹缝 3.结构胶 4.12mm厚阻燃板 5.轻钢龙骨	m2	100.17	1,290.68	129,287.42	6,444.13	
1319	MT-102 金属饰面	1.MT-102 黑色镜面不锈钢（含5mm凹缝） 2.结构胶 3.12mm厚阻燃板 4.轻钢龙骨	m2	198.54	1,104.34	219,255.66	11,925.71	
1320	MT-102 金属饰面 于电梯门	1.MT-102 金属饰面 2.具体详见图纸节点	m2	50.49	1,104.34	55,758.13	3,032.78	
1321	2.2.3 吊顶工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1322	MT-102 金属饰面吊顶	1.MT-102 香槟色金属（发纹） 2.结构胶 3.12mm厚阻燃板 4.轻钢龙骨	m2	64.98	1,079.72	70,160.21	2,575.06	
1323	2.2.4 其他工程							
1324	WD-107 木扶手	1.WD-107 木扶手 2.直径50mm宽金属装饰	m	27.90	399.05	11,133.50	316.53	
1325	2.3 大堂于1F							
1326	2.3.1 楼地面工程							
1327	ST-106 石材地面 于大堂	1.ST-106 石材饰面 2.10mm石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺返热膜 6.界面剂	m2	396.88	1,325.81	526,187.47	38,914.67	
1328	CT-102 瓷砖地面 于行李室	1.CT-102 瓷砖地面 2.10mm瓷砖粘接层 3.25mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺返热膜 6.界面剂	m2	19.35	366.76	7,096.81	693.74	
1329	WD-106 木地板 于贵宾电梯厅	1.WD-106 木地板 2.3mm厚自流平 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺返热膜 6.界面剂	m2	16.28	862.11	14,030.84	561.62	
1330	ST-106 过门石	1.ST-106 石材饰面 2.10mm石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺返热膜 6.界面剂	m2	40.50	1,277.06	51,720.93	4,239.36	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1331	WD-107 木质饰面踢脚线	1.400mm高WD-107木质饰面踢脚线 2.5mm凹槽 3.12mm厚阻燃板 4.38卡式龙骨	m2	21.70	913.14	19,815.14	990.37	
1332	WD-107 木质饰面踢脚线	1.WD-107 木质饰面踢脚 2.12mm阻燃板 3.60*80*3mm镀锌方通；	m2	2.10	1,009.17	2,119.26	95.68	
1333	CT-102 瓷砖踢脚 于行李室	1.80mm高瓷砖踢脚线 2.具体详见图纸	m2	1.81	250.13	452.74	93.01	
1334	金属封边 于地面不同材质交界处	1.MT-1003金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	16.70	34.64	578.49	28.40	
1335	2.3.2 墙面工程							
1336	WD-107 木质饰面	1.WD-107木质饰面 2.12mm厚阻燃板 3.38卡式龙骨	m2	307.08	913.14	280,402.47	14,014.83	
1337	WD-107 木质饰面	1.WD-107 木质饰面 2.12厚阻燃板 3.38穿心龙骨 4.75系列轻钢龙骨	m2	3.15	913.14	2,876.39	143.77	
1338	WD-107 木质饰面	1.WD-107木质饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	11.93	1,009.17	12,034.35	543.54	
1339	WD-107 木质饰面 于H=5000~5400处	1.WD-107木质饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	19.86	1,009.17	20,042.12	904.85	
1340	WC-102 墙纸饰面	1.WC-102 墙纸饰面 2.双层9mm厚石膏板 3.38卡式龙骨	m2	171.19	761.42	130,347.49	7,354.23	
1341	WC-102 墙纸饰面	1.WC-102 墙纸饰面 2.双层9mm厚石膏板 3.38穿心龙骨 4.75系列轻钢龙骨	m2	22.32	761.42	16,994.89	958.86	
1342	ST-105 石材饰面	1.ST-105 石材饰面	m2	540.18	1,021.68	551,891.10	72,869.63	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1343	PT-100 乳胶漆 于行李室	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.具体详见图纸节点	m2	72.30	50.81	3,673.56	911.45	
1344	AA1001 墙上艺术品 于大堂接待台	1.AA1001 墙上艺术品（甲供） 2.不锈钢挂件 3.50*50*3镀锌角铁 4.60*80*3镀锌方通	m2	28.52	269.70	7,691.84	1,598.47	
1345	AA1005 墙上艺术品 于特色水池一侧	1.AA1005 墙上艺术品（甲供） 2.12mm厚阻燃板 3.38卡式龙骨	m2	45.15	224.30	10,127.15	1,023.01	
1346	GL-104 玻璃或镜子 于电梯门上方	1.GL-104 玻璃或镜子 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	41.33	678.11	28,026.29	2,261.67	
1347	GL-105 玻璃或镜子 于贵宾电梯厅	1.GL-105 玻璃或镜子	m2	30.76	2,473.65	76,089.47	869.06	
1348	MT-102 金属饰面 于电梯门套及上方	1.MT-102 金属饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	19.14	1,231.78	23,571.34	1,311.04	
1349	MT-102 金属饰面 于电梯门	1.MT-102 金属饰面	m2	24.24	1,050.30	25,459.27	1,158.76	
1350	MT-102 金属线条 于电梯门上方	1.MT-102 金属饰面 2.60mm宽，凸出墙面40mm 3.具体详见图纸节点	m	139.60	217.95	30,425.82	1,034.25	
1351	暗藏灯带 于H=5400标高处	1.80mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	63.85	164.10	10,477.79	523.65	
1352	2.3.3 吊顶工程							
1353	GL-103玻璃或镜子/UP-102 软包吊顶	1.GL-103 玻璃或镜子，CH=9500； 2.UP-102 软包，CH=10000； 3.6mm海绵 4.9mm密度板， 5.挂件 6.12mm阻燃板	m2	157.49	3,069.38	483,396.66	14,496.75	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1354	WD-107 木饰面吊顶	1.WD-107木质饰面 CH=6000 2.木饰面热转印 3.专用挂件	m2	28.53	897.95	25,618.51	976.53	
1355	WD-107 木饰面吊顶	1.WD-107 木饰面，CH=9400；	m2	3.63	897.95	3,259.56	124.24	
1356	WD-107 木饰面吊顶	1.WD-107 木饰面，CH=10000；	m2	169.66	897.95	152,346.20	5,807.13	
1357	PT-101 油漆吊顶 于行李室	1.PT-101 油漆饰面，CH=3000；	m2	19.35	197.60	3,823.56	838.11	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1358	SP-100 特殊饰面 于贵宾电梯厅	1. SP-100 特殊饰面，CH=10500； 2. 9mm厚石膏板 3. 12mm厚阻燃板 4. 40*40*3镀锌方通	m2	10.11	3,465.77	35,038.93	597.80	
1359	GL-104玻璃或镜子/PT-101 油漆饰面 于贵宾电梯厅	1. GL-104玻璃或镜子，CH=7870； 2. PT-101 油漆饰面，CH=8000；	m2	5.13	1,255.74	6,441.95	482.50	
1360	WD-107 木饰面造型	1. WD-107 木饰面 2. 12mm厚阻燃板 3. 40*40*3mm镀锌方通	m2	529.54	897.95	475,500.44	18,125.10	
1361	窗帘盒	1. 450*280mm窗帘盒 CH=10300 2. WD-107木质饰面 3. 12mm阻燃板 4. 40*40*3mm镀锌方通	m	25.07	448.97	11,255.68	429.05	
1362	暗藏灯带 于木饰面造型处	1. 40mm宽暗藏灯带 2. 具体详见图纸节点	m	500.90	134.69	67,466.22	2,571.72	
1363	暗藏灯带 于贵宾电梯厅	1. 70mm宽暗藏灯带 2. 具体详见图纸节点	m	9.60	42.39	406.94	90.56	
1364	扇形出风口	1. 200mm宽扇形出风口 2. 具体详见图纸节点	m2	1.21	581.10	703.13	16.50	
1365	2.3.4 门窗工程							
1366	D1-F1730 于宴会电梯厅/零售	1. WD-107 木饰面门 2. 尺寸：1700mm*3000mm 3. 含门套、门封口	m2	10.20	1,842.59	18,794.42	216.81	
1367	门五金 门把手	1. 门把手：HW135 2. 具体详见图纸节点	套	4.00	2,528.44	10,113.76	68.40	
1368	门五金 合页	1. 不锈钢合页 2. 具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
增1	D2-M1230 于宴会电梯厅/行李室	1. WD-107 木饰面门 2. 尺寸：1200mm*3000mm 3. 含门套、门封口	m2	3.60	1,842.59	6,633.32	76.52	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
增2	门五金 门把手	1. 门把手：HW137 2. 具体详见图纸节点	套	2.00	378.44	756.88	34.20	
增3	门五金 合页	1. 不锈钢合页 2. 具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
增4	门五金 门锁体+锁芯	1. 锁体带门芯 2. 具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
增 5	D3a-M1530 于电梯厅/后勤电梯前室	1. WD-107 木饰面门 2. 尺寸：1500mm*3000mm 3. 含门套、门封口	m2	4.50	1,842.59	8,291.66	95.65	
增 6	门五金 门把手	1. 门把手：HW135/137 2. 具体详见图纸节点	套	2.00	1,453.44	2,906.88	34.20	
增7	门五金 合页	1. 不锈钢合页 2. 具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
增8	门五金 暗藏闭门器	1. 暗藏闭门器 2. 具体详见图纸节点	套	2.00	495.81	991.62	55.10	
1369	D4-M15.6*93.5 于抵达大堂/空中大堂	1. WD-107木质饰面 2. MT-100金属饰面 3. 高度9350mm，宽度详平面 4. 含门套、门封口	m2	56.10	4,352.76	244,189.84	2,262.37	
1370	门五金 门把手	1. 门把手：HW136 2. 具体详见图纸节点	套	1.00	1,513.76	1,513.76	68.40	
1371	门五金 转轴	1. 重型转轴 2. 具体详见图纸节点	套	4.00	486.32	1,945.28	15.20	
增9	D5-M0824 于空中大堂/后勤区	1. WD-107 木饰面门 2. 尺寸：800mm*2400mm 3. 含门套、门封口	m2	1.92	1,842.59	3,537.77	40.81	
增10	门五金 门把手	1. 门把手：HW137 2. 具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
增11	门五金 合页	1. 不锈钢合页 2. 具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
增12	门五金 门锁体+锁芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1372	2.3.5 其他工程							
1373	2.3.5.1 特色水池							
1374	ST-106 石材饰面 于特色水池底	1.ST-106 石材饰面 2.10mm石材粘接层 3.防水部分详见防水章节 4.20mm厚1：3水泥砂浆找平层 5.原楼板	m2	17.51	1,051.86	18,418.07	1,832.86	
1375	ST-106 石材饰面 于特色水池	1.ST-106 石材饰面 2.10mm石材粘接层	m2	17.37	1,029.00	17,873.73	1,704.88	
1376	ST-106 石材饰面 于特色水池	1.ST-106 石材饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	4.45	1,253.31	5,570.96	537.59	
1377	C20细石混凝土 于特色水池	1.C20细石混凝土	m3	3.36	1,622.52	5,451.67	1,370.72	
1378	2.3.5.2 零售展示柜1							
1379	GL-01 玻璃陈列柜	1.GL-01 玻璃陈列柜 2.玻璃胶 3.玻璃垫 4.U型玻璃金属夹	m2	6.92	2,000.00	13,833.00		
1380	ST-106 石材饰面 于展示柜台面	1.ST-106 石材饰面 2.结构胶 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	4.96	1,253.31	6,216.42	599.22	
1381	ST-106 石材饰面 于展示柜立面	1.ST-106 石材饰面 2.结构胶 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	3.28	1,253.31	4,110.86	396.26	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1382	ST-106 石材饰面 于踢脚处	1.ST-106 石材饰面 2.结构胶 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通 5.暗藏灯带	m2	1.28	1,253.31	1,604.24	154.62	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1383	MT-100 金属饰面/WD-107 木质饰面	1. MT-100 金属饰面 2. WD-107 木质饰面 3. 12mm阻燃板 4. 40*40*3镀锌方通 5. 上下双层暗藏灯带	m2	0.27	2,016.64	544.49	24.68	
1384	WD-107 木饰面柜	1. 500mm高*520mm深木饰面柜 2. WD-107木饰面推拉门 3. 含木饰面隔板	m2	4.96	2,000.00	9,920.00		
1385	WD-106 木饰面抽屉	1. 木饰面抽屉 2. 含基层隔板	m2	2.70	2,000.00	5,400.00		
1386	2.3.5.3 零售展示柜2							
1387	零售展示柜	1. 柜体尺寸：600*1800*2200 2. GL-01 钢化玻璃饰面 3. MT-100 金属饰面 4. 玻璃隔板，内置金属支架 5. 亚克力线条，内置暗藏灯带	组	4.00	16,000.00	64,000.00		
1388	2.3.5.4 艺术基座1							
1389	ST-106 石材饰面	1. ST-106 石材饰面 2. 石材粘接层 3. 12mm阻燃板 4. 40*40*3镀锌方通	m2	1.34	5,013.23	6,704.69	647.54	
1390	MT-102 金属踢脚线	1. 30mm高MT-102 金属踢脚线 2. 12mm阻燃板 3. 40*40*3镀锌方通	m2	0.06	4,963.04	297.78	16.16	
1391	暗藏灯带	1. 暗藏灯带于艺术摆件四周 2. 具体详见图纸节点	m	1.56	751.99	1,173.10	113.07	
1392	2.3.5.5 艺术基座2							
1393	ST-103 石材饰面	1. ST-103 石材饰面 2. 8mm柔性粘接剂 3. 12mm阻燃板 4. 40*40*3镀锌方通	m2	4.10	1,287.21	5,271.12	495.31	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1394	ST-107 石材饰面	1. ST-107 石材饰面 2. 8mm柔性粘接剂 3. 12mm阻燃板 4. 40*40*3镀锌方通	m2	1.13	2,959.61	3,344.36	136.51	
1395	2.3.5.6 接待台							
1396	GL-106 玻璃或镜子	1. GL-106 玻璃或镜子 2. 50*50*4镀锌方通 3. 暗藏LED灯带	m2	5.50	4,104.60	22,575.30	196.59	
1397	MT-102 金属饰面	1. MT-102 金属饰面	m2	0.22	1,016.46	223.62	9.84	
1398	ST-103 石材饰面 于接待台台面	1. ST-103 石材饰面（含弧形倒角） 2. 结构胶 3. 12mm厚阻燃板	m2	3.98	1,062.90	4,230.34	390.64	
1399	ST-106 石材饰面 于踢脚处	1. 100mm高ST-106石材踢脚	m2	0.52	1,029.00	535.08	51.04	
1400	WD-108 木饰面柜体	1. 450mm高*450mm深木饰面柜 2. 40*40*3镀锌方通，12mm厚阻燃板 3. 含木饰面抽屉、隔板等	m2	3.20	3,437.50	11,000.00		
1401	2.3.5.7 屏风							
1402	艺术屏风	1. WD-107木质饰面 2. 双层12mm阻燃板，120*80*6mm镀锌方通 3. MT-100金属饰面装饰条 4. 200*200*5mm预埋板，M8膨胀螺栓固定 5. 具体详见图纸节点	m2	518.93	4,999.90	2,594,573.11		
1403	2.3.6 防水工程							
1404	地面防水 于特色水池处	1. 20mm防水保护层 2. 3mm聚氨酯防水层	m2	26.17	89.90	2,352.68	386.25	
1405	2.4 宴会厅于9F							
1406	2.4.1 楼梯地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1407	CP-1000 地毯	1. CP-1000地毯 2. 地毯专用垫 3. 3mm自流平 4. 30mm厚水泥砂浆找平层 5. 界面剂	m2	915.90	657.19	601,920.32	43,022.03	
1408	ST-1000 石饰面	1. ST-1000 石饰面 2. 10mm石材粘贴层 3. 20mm厚水泥砂浆找平层 4. 界面剂	m2	143.40	951.71	136,475.21	9,260.34	
1409	ST-1000 石饰面过门石	1. ST-1000 石饰面 2. 10mm石材粘贴层 3. 20mm厚水泥砂浆找平层 4. 界面剂	m2	8.04	1,097.06	8,820.36	841.58	
1410	600*600 瓷砖地面	1. 600*600 瓷砖地面 2. 瓷砖粘贴层 3. 具体详见图纸及技术要求	m2	17.34	186.76	3,238.42	621.68	
1411	不锈钢踢脚线	1. 100mm高不锈钢踢脚 2. 具体详见图纸及技术要求	m2	3.19	1,240.76	3,958.02	214.90	
1412	WD-1009 木质饰面踢脚	1. WD-1009木质饰面 2. 12mm厚阻燃板 3. 200*200*5mm镀锌预埋板 4. M8膨胀螺栓	m2	15.39	1,009.17	15,531.13	701.20	
1413	金属封边 于地面不同材质交界处	1. MT-1003金属封边 2. 于地面不同材质交界处 3. 具体详见招标文件及技术要求	m	35.10	34.64	1,215.86	59.69	
1414	2.4.2 墙面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1415	WC-1000 墙纸饰面	1. WC-1000墙纸 2. 10mm宽MT-1003金属饰面 3. 双层9mm厚石膏板 4. 竖向80*80*5mm镀锌方通@800于楼板连接 5. 竖向75系列轻钢龙骨@600 6. 38卡式龙骨	m2	86.94	929.74	80,831.60	3,876.04	
1416	WC-1000 墙纸饰面	1. WC-1000墙纸饰面 2. 9mm石膏板 3. 5mm阻燃板 4. 12mm阻燃板 5. 80*80*5mm镀锌方通@800	m2	29.19	974.91	28,454.70	1,614.71	
1417	WC-1000 墙纸饰面 （弧形）	1. WC-1000墙纸 2. 50mm宽竖向异形MT-1003金属装饰条 3. 10mm宽横向MT-1003金属装饰条 4. 单层9mm厚石膏板 5. 5mm厚阻燃板 6. 12mm厚阻燃板 7. 竖向80*80*5mm镀锌方通@800于楼板连接	m2	365.45	1,225.16	447,734.72	35,338.32	
1418	WC-1000 墙纸饰面 门套	1. WC-1000墙纸饰面 2. 9mm石膏板 3. 3mm阻燃板 4. 12mm阻燃板 5. 3mm厚铝板封边 6. 30*60*3mm镀锌方通 7. 重型不锈钢合页	m2	2.76	974.91	2,690.75	152.67	
1419	WD-1009 木质异形线条	1. 500*500mm高异形木饰面线条2.9mm厚阻燃板 3. 9mm厚阻燃板 4. 竖向40*40*3mm镀锌方通 5. 具体详见节点FD-9.1-06/01	m	84.00	1,630.80	136,987.20	5,090.19	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1420	WD-1009木质饰面 于门洞两侧	1.WD-1009木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 3.竖向80*80*5mm镀锌方通@800于楼板连接 4.具体详见节点FD-9.1-05/01	m2	47.06	1,226.17	57,701.11	2,144.15	
1421	WD-1009木质饰面	1.WD-1009木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.轻钢龙骨	m2	27.74	913.14	25,330.50	1,266.03	
1422	WD-1009木质饰面	1.WD-1009木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.竖向80*80*5mm镀锌方通@800于楼板连接 5.横向50*50*3mm镀锌方通@600 6.具体详见节点FD-9.1-02A/03	m2	7.94	1,226.17	9,735.79	361.76	
1423	WD-1009 木质饰面	1.WD-1009木质饰面 2.10mm宽横向MT-1003金属装饰条 3.木挂件 4.12mm阻燃板 5.50副骨 6.35卡式龙骨	m2	242.50	954.07	231,361.98	11,479.83	
1424	WD-1009 木质饰面	1.WD-1009木质饰面 2.12mm阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通 4.门把手	m2	38.40	3,599.62	138,225.41	992.18	
1425	WD-1009 木质饰面 （弧形）	1.WD-1009木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.轻钢龙骨	m2	40.64	1,130.14	45,928.89	1,854.77	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1426	WD-1009木质饰面 于门口侧壁	1.WD-1009木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.竖向80*80*5mm镀锌方通@800于楼板连接 5.横向50*50*3mm镀锌方通@600 6.具体详见节点FD-9.1-02A/03	m2	52.30	1,226.17	64,128.69	2,382.89	
1427	WD-1009木质饰面异形于门洞口	1.900*500mm高异形木饰面线条 2.12mm阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m	84.00	2,121.27	178,186.68	6,621.07	
1428	乳胶漆墙面	1.乳胶漆墙面 2.具体详见节点图纸	m2	309.14	50.81	15,707.40	3,897.17	
1429	移门隔断	1.移门隔断 2.成品吊轨 3.60*60*5mm镀锌方通 4.详见图纸及技术要求	m2	315.20	5,324.75	1,678,361.20	13,730.13	
1430	2.4.3 吊顶工程							
1431	PT-1000 油胶漆吊顶，H=3	1.PT-1000 油漆吊顶，H=3； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	14.55	234.09	3,406.01	609.63	
1432	PT-1000 油胶漆吊顶，H=4	1.PT-1000 油漆吊顶，H=4； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	48.84	234.09	11,432.96	2,046.40	
1433	PT-1000 油胶漆吊顶，H=7	1.PT-1000 油漆吊顶，H=7.7； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	350.45	434.17	152,154.88	22,526.50	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1434	PT-1000 油胶漆吊顶，H=7.1	1.PT-1000 油漆吊顶，H=7.1； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	6.52	434.17	2,830.79	419.11	
1435	PT-1000 油胶漆吊顶，H=7.3	1.PT-1000 油漆吊顶，H=7.3； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	135.25	434.17	58,721.49	8,693.71	
1436	PT-1000 油胶漆吊顶，H=7.6	1.PT-1000 油漆吊顶，H=7.6； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	119.81	434.17	52,017.91	7,701.24	
1437	PT-1000 油胶漆吊顶，H=7.9	1.PT-1000 油漆吊顶，H=7.9； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	101.59	434.17	44,107.33	6,530.07	
1438	PT-1000 油胶漆吊顶，H=8.2	1.PT-1000 油漆吊顶，H=8.2； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	90.56	434.17	39,318.44	5,821.08	
1439	PT-1000 油胶漆吊顶，H=8.8	1.PT-1000 油漆吊顶，H=8.8； 2.双层9mm石膏板 3.60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6, 4.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定	m2	115.13	434.17	49,985.99	7,400.41	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1440	PT-1000 乳胶漆吊顶	1.PT-1000 乳胶漆饰面 2.9mm单层石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.于吊顶高差处 5.具体详见图纸及技术要求	m2	154.94	234.09	36,269.90	6,491.98	
1441	窗帘盒	1.200*200mm窗帘盒 CH=7200 2.PT-1000乳胶漆 2.9mm单层石膏板 3.12mm阻燃板 4.40*40*3mm镀锌方通	m	80.90	121.16	9,801.84	1,790.19	
1442	暗藏灯带	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽225mm*高250mm 3.阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	711.85	152.16	108,315.10	19,387.26	
1443	暗藏灯带	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高100mm 3.阻燃板 4.WD-1009木质饰面	m	9.60	608.88	5,845.25	273.56	
1444	水晶玻璃 于灯带处	1.异形水晶玻璃 2.宽度405mm 3.具体详见图纸节点	m	711.85	1,765.70	1,256,913.55	20,689.92	
1445	送回风口	1.送回风口 2.具体详见图纸节点	个	1.00	21,791.36	21,791.36	511.50	
1446	2.4.4 门窗工程							
1447	D24-M14.580 于宴会厅防火卷帘处	1.WC-1000 壁纸饰面门 2.尺寸：1230mm*7000mm 3.含门套、门封口	m2	34.44	2,230.75	76,827.03	732.04	
1448	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	4.00	41.32	165.28	15.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1449	D26-MF11.640 于宴会厅	1.WC-1000 壁纸饰面门 2.尺寸：1160mm*4600mm 3.含门套、门封口	m2	9.28	2,230.75	20,701.36	197.25	
1450	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	2.00	41.32	82.64	7.60	
1451	D25-MF21.740 于宴会厅	1.WC-1000 壁纸饰面双开门 2.尺寸：2100mm*7400mm 3.含门套、门封口	m2	15.54	2,230.75	34,665.86	330.31	
1452	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	1.00	41.32	41.32	3.80	
1453	2.4.5 其他工程							
1454	储物柜	1.尺寸：长1480*宽600*高3000mm储物柜 2.WD-1009木质饰面 3.ST-饰面 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨 6.具体详见节点9.1-07/01	m2	22.20	3,200.00	71,040.00		
1455	2.5 迎宾区于9F							
1456	2.5.1 楼地面工程							
1457	ST-1000 石材饰面	1.ST-1000 石饰面 2.10mm石材粘贴层 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	448.82	951.71	427,146.48	28,983.45	
1458	CP-1002 地毯	1.CP-1002地毯 2.地毯专用垫 3.3mm自流平 4.30mm厚水泥砂浆找平层 5.界面剂	m2	222.37	646.89	143,848.93	10,445.25	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1459	活动地毯 于地面石材上方	1.活动地毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	56.92	584.73	33,282.83	520.93	
1460	TL-1000 瓷砖饰面	1.TL-1000瓷砖饰面 2.10mm瓷砖粘贴层 3.30mm厚水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	31.39	191.22	6,002.40	1,163.76	
1461	金属封边 于地面不同材质交界处	1.MT-1003金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	64.50	34.64	2,234.28	109.68	
1462	WD-1009木质饰面踢脚	1.WD-1009木质饰面 2.12mm厚阻燃板 3.200*200*5mm镀锌预埋板 4.M8膨胀螺栓	m2	0.42	1,009.17	423.85	19.14	
1463	2.5.2 墙面工程							
1464	ST-1010 石材饰面	1.ST-1010 石饰面 2.不锈钢干挂件 3.50*50*3mm镀锌方通 4.50*50*3nn镀锌角铁 5.具体详见节点TD-9-02A/06	m2	196.29	3,112.68	610,987.96	26,479.28	
1465	ST-1002 石材饰面 于圆柱处	1.ST-1002石材饰面 2.不锈钢干挂件 3.60*80*3mm镀锌方通 4.200*200*5mm预埋板，M8膨胀螺栓固定 5.5mm减震垫	m2	28.58	3,221.77	92,078.19	4,821.21	
1466	WD-1009 木质饰面	1.WD-1009木质饰面 2.5*5打沟 3.木挂件 4.50mm副骨 5.38卡式龙骨 6.12mm阻燃板	m2	79.74	913.14	72,813.78	3,639.25	
1467	WD-1009木质饰面 于门上方	1.WD-1009木质饰面 2.12mm阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通 4.门把手	m2	19.20	911.67	17,504.06	874.79	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1468	WD-1009木质饰面 门套	1.WD-1009木质饰面 2.5*5打沟 3.木挂件 4.50mm副骨 5.38卡式龙骨 6.12mm阻燃板	m2	54.19	913.14	49,483.06	2,473.18	
1469	WC-1000 墙纸饰面	1.WC-1001墙纸 2.双层9mm厚石膏板 3.V25卡式龙骨@400 4.螺栓锚固	m2	281.94	792.78	223,516.39	12,112.00	
1470	UP-1003 软包	1.UP-1003软包 2.6mm海绵 3.12mm密度板 4.木挂件 5.12mm阻燃板 6.50副骨 7.38卡式龙骨	m2	16.38	2,096.66	34,343.29	693.78	
1471	PT-1005 油漆	1.PT-1005 油漆饰面 2.具体详见图纸节点	m2	253.28	50.81	12,869.16	3,192.97	
1472	150*75mm宽灯带 于柱侧壁	1.150*75mm宽灯槽 2.暗藏灯带 3.12mm厚阻燃板	m	15.92	273.50	4,354.12	217.60	
1473	2.5.3 吊顶工程							
1474	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=2.9； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	10.98	423.39	4,648.82	666.80	
1475	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=3； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	92.91	423.39	39,337.16	5,642.31	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1476	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=3.1； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	18.91	423.39	8,006.30	1,148.38	
1477	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=3.3； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	26.40	423.39	11,177.50	1,603.23	
1478	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=3.5； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	33.41	423.39	14,145.46	2,028.95	
1479	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=3.7； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	343.28	423.39	145,341.32	20,846.96	
1480	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=3.9； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	17.50	423.39	7,409.33	1,062.77	
1481	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=4； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	21.78	423.39	9,221.43	1,322.68	
1482	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=7； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	124.02	234.09	29,031.84	5,196.45	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1483	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=7.2； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	36.27	234.09	8,490.44	1,519.71	
1484	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 乳胶漆饰面 2.9mm单层石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.于吊顶高差处 5.具体详见图纸及技术要求	m2	38.16	234.09	8,932.87	1,598.90	
1485	暗藏灯带	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.阻燃板 4.PT-1000乳胶漆	m	162.82	105.34	17,151.46	3,069.97	
1486	送/出风口	1.金属风口(颜色同天花)	个	21.00	455.75	9,570.75	224.65	
1487	2.5.4 门窗工程							
1488	D22-M1270 于迎宾区	1.WD-1009木质饰面/MT-1003金属饰面门 2.尺寸：1200mm*7000mm 3.含门套、门封口	m2	67.20	3,443.75	231,420.00	1,428.37	
1489	门五金 锁体带门芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	8.00	195.81	1,566.48	220.40	
1490	门五金 地弹簧	1.地弹簧 2.具体详见图纸节点	套	8.00	2,491.62	19,932.96	440.80	
1491	D18-M0924 于宴会前厅/存储室	1.WD-1009 木质饰面门 2.尺寸：900mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	2.16	2,047.32	4,422.21	51.01	
1492	门五金 门把手	1.HW-205门把手 2.具体详见图纸节点	套	1.00	528.44	528.44	17.10	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1493	门五金 锁体带门芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1494	门五金 固舌锁	1.固舌锁 2.具体详见图纸节点	套	1.00	46.32	46.32	3.80	
1495	门五金 门合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
1496	D17-M0930 于迎宾区/音控室	1.ST-1010/WD木质饰面门 2.尺寸：900mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	2.70	1,842.59	4,974.99	57.39	
1497	门五金 门把手	1.门把手 2.具体详见图纸节点	套	1.00	528.44	528.44	17.10	
1498	门五金 锁体带门芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1499	门五金 门合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
1500	2.5.5 其他工程							
1501	2.5.5.1 楼梯处							
1502	WD-1009木质饰面 于楼梯梯段处	1.WD-1009木质饰面 2.12mm阻燃板 3.方通	m2	45.61	1,611.76	73,512.37	3,642.34	
1503	灯带 于楼梯梯段处	1.暗藏灯带	m	53.20	257.61	13,704.85	532.68	
1504	1100mm高楼梯扶手（含两侧装饰面）	1.WD-1009 木质饰面，含两侧装饰面 2.12mm阻燃板	m	31.16	3,939.56	122,756.69	4,957.35	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1505	木饰面天棚(WD-1009)	1.木饰面(WD-1009)，夹板贴木皮染色 2.油漆按要求涂刷	m2	60.00	897.95	53,877.00	2,053.68	
1506	2.5.5.2 其他							
1507	备餐吊柜(350mm宽×1350mm高)	1.吊柜规格:350mm宽×1350mm高 2.基层材料种类:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:木饰面(WD-1009)	m2	19.49	2,000.00	38,980.00		
1508	备餐地柜(600mm宽×850mm高)	1.地柜规格:600mm宽×850mm高 2.基层材料种类:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:木饰面(WD-1009)（ST-1010）	m2	12.27	5,014.03	61,522.15	1,062.97	
1509	2.6 公共卫生间于9F							
1510	2.6.1 地面工程							
1511	ST-1001 石材饰面	1.ST-1001 石材饰面 2.10mm石材粘贴层 3.20厚水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	123.38	1,075.81	132,733.44	12,097.59	
1512	ST-1002 石材饰面踢脚	1.ST-1002石材饰面 2.石材粘贴层 3.1：3水泥砂浆找平	m2	19.55	722.45	14,121.73	1,702.76	
1513	ST-1002 石材饰面踢脚	1.ST-1002石材饰面 2.石材粘贴层 3.3层玻镁板 4.50副骨 5.20mm厚1：3水泥砂浆找平	m2	13.34	888.99	11,859.13	1,744.56	
1514	ST-1002 石材饰面踢脚	1.ST-1002石材饰面 2.木基层 3.石材粘贴层 4.20mm厚水泥砂浆抹灰层	m2	1.98	998.43	1,976.89	258.93	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1515	ST-1002 石材饰面踢脚	1.ST-1002石材饰面 2.石材粘贴层 3.9mm厚玻镁板	m2	0.32	814.25	260.56	35.14	
1516	2.6.2 墙面工程							
1517	ST-1002 石材饰面	1.ST-1002石材饰面 2.石材粘贴层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平	m2	250.68	747.14	187,293.06	21,385.96	
1518	WD-1009 木饰面	1.WD-1009木质饰面 2.实木条挂件 3.9mm玻镁板 4.50副骨 5.1:3水泥砂浆找平	m2	324.11	876.66	284,134.27	14,792.06	
1519	ST-1002 石材饰面于洗手台处	1.ST-1002石材饰面 2.9mm玻镁板 3.40*40*3mm镀锌方钢 4.200*200*5mm预埋板 5.M8膨胀螺栓	m2	12.00	1,426.24	17,114.88	1,744.44	
1520	2.6.3 吊顶工程							
1521	PT-1000 乳胶漆吊顶，H=2640	1.PT-1000 乳胶漆吊顶，H=2640 2.具体详见图纸节点及技术要求	m2	0.22	213.65	47.00	9.54	
1522	PT-1000 乳胶漆吊顶，H=3300	1.PT-1000 乳胶漆吊顶，H=3300 2.具体详见图纸节点及技术要求	m2	126.40	213.65	27,005.36	5,474.70	
1523	PT-1000 乳胶漆吊顶，H=4600	1.PT-1000 乳胶漆吊顶，H=4600 2.具体详见图纸节点及技术要求	m2	1.56	213.65	333.29	67.56	
1524	PT-1000 乳胶漆吊顶	1.PT-1000 乳胶漆吊顶 2.具体详见图纸节点及技术要求	m2	8.31	213.65	1,774.58	359.92	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1525	灯带	1.灯带 2.具体详见图纸节点及技术要求	m	41.53	96.85	4,022.18	696.05	
1526	2.6.4 门窗工程							
1527	D10-FM1024	1.WD-1009 木质饰面门 2.尺寸：1000mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	7.68	1,842.59	14,151.09	163.24	
1528	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	4.00	378.44	1,513.76	68.40	
1529	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
1530	门五金 锁体带锁芯	1.锁体带锁芯 2.具体详见图纸节点	套	4.00	195.81	783.24	110.20	
1531	门五金 闭门器	1.隐藏式闭门器 2.具体详见图纸节点	套	4.00	495.81	1,983.24	110.20	
1532	D11-FM1124	1.WD-1009 木质饰面门 2.尺寸：1100mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	2.64	1,842.59	4,864.44	56.11	
1533	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
1534	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
1535	门五金 锁体带锁芯	1.锁体带锁芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1536	D12-FM0824	1.WD-1009 木质饰面门 2.尺寸：800mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	30.72	1,842.59	56,604.36	652.97	
1537	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	16.00	378.44	6,055.04	273.60	
1538	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	48.00	41.32	1,983.36	182.40	
1539	门五金 锁体带锁芯	1.锁体带锁芯 2.具体详见图纸节点	套	16.00	195.81	3,132.96	440.80	
1540	D13-FM0824	1.WD-1009 木质饰面门 2.尺寸：800mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	3.84	1,842.59	7,075.55	81.62	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1541	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	4.00	378.44	1,513.76	68.40	
1542	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
1543	门五金 锁体带锁芯	1.锁体带锁芯 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
1544	D14-FM1824	1.WD-1009 木质饰面门 2.尺寸：1800mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	4.32	1,842.59	7,959.99	91.82	
1545	门五金 门把手	1.门把手：HW204 2.具体详见图纸节点	套	2.00	378.44	756.88	34.20	
1546	2.6.5 其他工程							
1547	新建加气块墙体	1.加气块	m3	1.48	427.32	632.43	143.46	
1548	成品隔断板	1.成品隔断板（于男卫小便池处）； 2.GL-1002玻璃饰面，外边MT-1003金属饰面 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	1.08	1,719.06	1,856.58	66.50	
1549	ST-1002石材饰面 于洗手台立面	1.ST-1002石材饰面 2.专用石材胶 3.9mm厚玻镁板 4.40*40*3mm镀锌方通	m2	3.28	1,008.04	3,301.33	476.82	
1550	ST-1002石材台面 于洗手台	1.ST-1002石材饰面 2.专用石材胶 3.9mm厚玻镁板 4.40*40*3mm镀锌方通	m2	4.92	2,812.82	13,839.07	1,129.90	
1551	ST-1002石材饰面 于洗手台立面	1.ST-1002 石材台面 2.12mm玻镁板 3.钢骨架 4.具体详见图纸及技术要求。	m2	0.40	1,008.04	403.22	58.14	
1552	ST-1002石材台面 于洗手台	1.ST-1002 石材台面 2.12mm玻镁板 3.钢骨架 4.具体详见图纸及技术要求。	m2	0.40	2,812.82	1,125.13	91.85	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1553	GL-1001镜子 于洗手台处	1.GL-1001镜子 2.MT-1004金属饰面 3.免钉胶 4.9mm玻镁板 5.50*50*3mm镀锌方钢	m2	11.16	2,039.96	22,765.95	727.90	
1554	GL-1001镜子 于洗手台处	1.GL-1001镜子 2.免钉胶 3.12mm玻镁板 4.50系列轻钢龙骨 5.龙骨连接件，Φ8膨胀螺栓 4.20mm厚水泥砂浆抹灰层	m2	1.17	921.68	1,078.37	84.68	
1555	GL-1001镜子 于洗手台处	1.GL-1001镜子 2.MT-1004金属饰面 3.免钉胶	m2	2.13	901.91	1,916.56	137.66	
1556	暗藏灯带	1.暗藏灯带于镜子周边处	m	6.42	24.30	156.01	32.30	
1557	MT-1004金属饰面	1.100mm宽MT-1004金属饰面	m	2.50	194.81	487.03	7.61	
1558	730*3300mm高储物柜	1.730*3300mm高储物柜 2.WD-1009木质饰面	m2	2.41	3,200.00	7,708.80		
1559	2220*600*2500衣柜	1.WD-1009木质饰面	m2	5.55	3,200.00	17,760.00		
1560	IF3203-装饰屏风	1.装饰屏风	m2	23.13	4,600.00	106,387.65		
1561	组合柜	1.1320*300*2041mm高吊柜，1320*300*850mm高地柜 2.WD-1009木质饰面	m2	3.81	3,200.00	12,192.00		
1562	2.6.6 防水工程							
1563	地面防水	1.防水保护层 2.3mmJS防水	m2	123.38	102.94	12,700.74	2,412.61	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1564	墙面防水	1.3mmJS防水	m2	66.79	85.78	5,729.25	1,004.15	
1565	2.7 电梯大堂于9F							
1566	2.7.1 地面工程							
1567	ST-1002 石材饰面	1.ST-1002 石材饰面 2.10mm石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	232.41	735.81	171,009.60	22,788.15	
1568	ST-1003 石材饰面	1.ST-1003 石材饰面 2.10mm石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	42.72	1,005.81	42,968.20	4,188.76	
1569	CT-1000 瓷砖	1.CT-1000 瓷砖地面 2.10mm瓷砖粘接层 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	24.20	191.22	4,627.52	897.20	
1570	ST-1002 石材饰面 过门石	1.ST-1002 石材饰面 2.10mm石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	4.73	893.66	4,227.01	495.11	
1571	金属封边 于地面不同材质交界处	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	10.30	34.64	356.79	17.52	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1572	WD-1009木质饰面踢脚	1.WD-1009木质饰面 2.木挂件 3.12mm阻燃板 4.6.38卡式龙骨 5.50副骨	m2	40.16	913.14	36,671.70	1,832.86	
1573	2.7.2 墙面工程							
1574	UP-1003 软包布艺	1.UP-1003软包布艺 2.MT-1003金属饰面线条 3.6mm海绵 4.12mm密度板 5.木挂件 6.12mm阻燃板 7.38卡式龙骨 8.50副骨	m2	221.70	2,187.20	484,902.24	9,955.60	
1575	WD-1009 木质饰面	1.WD-1009木质饰面 2.木挂件 3.12mm阻燃板 4.6.38卡式龙骨 5.50副骨	m2	267.54	993.44	265,784.94	12,892.70	
1576	PT-1006 油漆饰面	1.PT-1006 油漆饰面 2.具体详见图纸及节点	m2	69.60	50.81	3,536.38	877.41	
1577	2.7.3 吊顶工程							
1578	PT-1000 油漆吊顶 于琛	1.PT-1000 油漆饰面，CH=2400； 2.9mm双层石膏板 3.60主龙：50*15*15 50副龙骨：50*20*0.6	m2	25.63	197.60	5,064.49	1,110.10	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1579	PT-1000 油漆吊顶 于贵宾电梯厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=3000； 2.9mm双层石膏板 3.60主龙：50*15*15 50副龙骨：50*20*0.6	m2	39.74	206.95	8,224.19	1,880.00	
1580	PT-1000 油漆吊顶 于贵宾电梯厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=4600； 2.9mm双层石膏板 3.60主龙：50*15*15 50副龙骨：50*20*0.6	m2	36.01	206.95	7,452.27	1,703.54	
1581	PT-1000 油漆吊顶 于贵宾电梯厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=3400； 2.9mm双层石膏板 3.60主龙：50*15*15 50副龙骨：50*20*0.6	m2	14.67	206.95	3,035.96	694.00	
1582	PT-1000 油漆吊顶 于贵宾电梯厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=4600； 2.9mm双层石膏板 3.60主龙：50*15*15 50副龙骨：50*20*0.6	m2	18.90	206.95	3,911.36	894.11	
1583	PT-1000 油漆吊顶 于电梯大堂	1.PT-1000 油漆饰面，CH=3700； 2.9mm双层石膏板 3.60主龙：50*15*15 50副龙骨：50*20*0.6	m2	51.40	206.95	10,637.23	2,431.61	
1584	PT-1000 乳胶漆吊顶 于吊顶高差处	1.PT-1000 乳胶漆饰面 2.9mm单层石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.于吊顶高差处 5.具体详见图纸及技术要求	m2	14.55	244.87	3,561.88	661.29	
1585	暗藏灯带 于木饰面造型处	1.100*50mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	95.07	158.66	15,083.81	2,799.72	
1586	PT-1000 油漆吊顶 于贵宾电梯厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=3000；	m2	104.00	206.95	21,522.80	4,919.98	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1587	长条侧面送/出风口S/A	1.送回风口 2.具体详见节点图纸	个	13.00	596.75	7,757.75	182.09	
1588	2.7.4 门窗工程							
1589	D4-XX0824 于电梯大堂/琛	1.WD-1009单开门； 2.不含五金，含门套； 3.详见图纸及技术要求。	m2	1.92	1,842.59	3,537.77	40.81	
1590	门五金 平合页	1.材质规格详见技术要求	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
1591	门五金 HW-201门把手	1.材质规格详见技术要求	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
1592	门五金 锁体带锁芯	1.材质规格详见技术要求	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1593	D5-XX0824 于琛	1.WD-1009单开门； 2.不含五金，含门套； 3.详见图纸及技术要求。	m2	3.84	1,842.59	7,075.55	81.62	
1594	门五金 平合页	1.材质规格详见技术要求	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
1595	门五金 HW-202门把手	1.材质规格详见技术要求	套	2.00	378.44	756.88	34.20	
1596	门五金 锁体带锁芯	1.材质规格详见技术要求	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
1597	D6-XX1824 于贵宾电梯厅/后勤区	1.WD-1009木饰面双开门； 2.不含五金，含门套； 3.详见图纸及技术要求。	m2	4.32	1,842.59	7,959.99	91.82	
1598	门五金 平合页	1.材质规格详见技术要求	只	6.00	41.32	247.92	22.80	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1599	门五金 HW-200门把手	1.材质规格详见技术要求	台	2.00	1,278.44	2,556.88	34.20	
1600	门五金 HW-202门把手	1.材质规格详见技术要求	台	2.00	378.44	756.88	34.20	
1601	门五金 锁体带锁芯	1.材质规格详见技术要求	只	1.00	195.81	195.81	27.55	
1602	2.7.5 其他工程							
1603	1200*600*2400mm高衣柜	1.WD-1009木质饰面 2.MT-1003金属饰面	m2	2.88	3,200.00	9,216.00		
1604	6180*600*2400mm高衣柜	1.WD-1009木质饰面 2.MT-1003金属饰面	m2	14.83	3,200.00	47,456.00		
1605	2850*600*2400mm高衣柜	1.WD-1009木质饰面 2.MT-1003金属饰面	m2	6.84	3,200.00	21,888.00		
1606	3450*600*850mm高展示柜	1.3450*600*850mm高柜体 2.ST-1010石材台面 3.UP-1003软包布艺/WD-1009木质饰面 立面 4.MT-1003金属线条	m2	2.93	7,474.54	21,900.40	265.15	
1607	MT-102 金属饰面 于电梯门	1.MT-102 金属饰面	m2	25.25	1,050.30	26,517.97	1,207.04	
1608	MT-102 金属饰面 于电梯门套及上方	1.MT-102 金属饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	19.22	1,231.78	23,668.90	1,316.52	
1609	MT-102 金属线条 于电梯门上方	1.MT-102 金属饰面 2.60mm宽，凸出墙面40mm 3.具体详见图纸节点	m	61.24	217.96	13,347.87	453.73	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1610	GL-104 玻璃或镜子 于电梯门上方	1.GL-104 玻璃或镜子 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	3.44	678.11	2,329.44	188.24	
1611	WD-1009 木饰面门套 于贵宾电梯厅（顶面为弧形）	1.WD-1009木质饰面 2.木挂件 3.12mm阻燃板 4.38卡式龙骨 5.50副骨	m	17.84	2,513.64	44,843.34	1,666.29	
1612	2.8 教堂于9F							
1613	2.8.1 楼地面工程							
1614	ST-1003 石材饰面	1.ST-1003 石材饰面 2.10mm石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	106.52	1,005.81	107,138.88	10,444.44	
1615	CP-1005 地毯	1.CP-1005 地毯 2.地毯专用垫 3.3mm自流平 4.30mm厚水泥砂浆找平层 5.界面剂	m2	109.96	667.49	73,397.20	5,165.09	
1616	WD-1006 木质饰面踢脚	1.WD-1006木质饰面（5*5打沟） 2.木挂条 3.9mm厚阻燃板 4.50副骨 5.38卡式龙骨 6.M8膨胀螺栓	m2	7.51	995.07	7,472.98	342.17	
1617	2.8.2 墙面工程							
1618	WD-1006 木质饰面	1.WD-1006木质饰面线条 2.暗藏灯带 3.木基层 4.50副骨 5.38卡式龙骨 6.M8膨胀螺栓	m2	222.46	1,477.34	328,649.06	10,152.85	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1619	WD-1006 木质饰面	1.WD-1006木质饰面 2.木挂条 3.9mm厚阻燃板 4.50副骨 5.38卡式龙骨 6.M8膨胀螺栓	m2	200.07	913.14	182,691.92	9,130.99	
1620	2.8.3 吊顶工程							
1621	PT-1000 油漆吊顶 于教堂前厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=4600； 2.9mm单层石膏板 3.12mm阻燃板	m2	41.96	244.87	10,274.75	1,907.09	
1622	PT-1000 油漆吊顶 于教堂前厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=4700； 2.9mm单层石膏板 3.12mm阻燃板	m2	11.53	244.87	2,823.35	524.03	
1623	PT-1000 油漆吊顶 于教堂前厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=4900； 2.9mm单层石膏板 3.12mm阻燃板	m2	7.73	244.87	1,892.85	351.33	
1624	PT-1000 油漆吊顶 于教堂前厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=5100； 2.9mm单层石膏板 3.12mm阻燃板	m2	15.27	244.87	3,739.16	694.03	
1625	PT-1000 油漆吊顶 于教堂前厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=5200； 2.9mm单层石膏板 3.12mm阻燃板	m2	19.70	244.87	4,823.45	895.37	
1626	PT-1000 油漆吊顶 于教堂	1.PT-1000 油漆饰面，CH=5400； 2.9mm单层石膏板 3.12mm阻燃板	m2	135.56	244.87	33,194.58	6,161.21	
1627	PT-1000 乳胶漆吊顶 于吊顶高差处	1.PT-1000 乳胶漆饰面 2.9mm单层石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.于吊顶高差处 5.具体详见图纸及技术要求	m2	42.42	244.87	10,386.90	1,927.99	
1628	灯带	1.100*50mm宽灯槽 2.灯带 3.具体详见图纸节点	m	100.34	97.95	9,828.30	1,824.19	
1629	长条送/出风口	1.送回风口 2.具体详见节点图纸	个	2.00	2,397.05	4,794.10	112.53	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1630	2.8.4 门窗工程							
1631	D1-M1229	1. WD-1006 木饰面门 2. 尺寸：1290mm*2900mm 3. 含门套、门封口	m2	7.48	1,842.59	13,782.57	158.99	
1632	门五金门把手	1. 门把手：HW200 2. 具体详见图纸节点	套	4.00	1,278.44	5,113.76	68.40	
1633	门五金合页	1. 不锈钢合页 2. 具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
1634	D2-FM1524	1. WD-1006 木饰面门 2. 尺寸：1500mm*2400mm 3. 含门套、门封口	m2	3.60	1,842.59	6,633.32	76.52	
1635	门五金门把手	1. 门把手：HW200 2. 具体详见图纸节点	套	2.00	1,278.44	2,556.88	34.20	
1636	门五金门把手	1. 门把手：HW201 2. 具体详见图纸节点	个	2.00	378.44	756.88	34.20	
1637	门五金合页	1. 不锈钢合页 2. 具体详见图纸节点	个	6.00	41.32	247.92	22.80	
1638	门五金闭门器	1. 暗藏闭门器 2. 具体详见图纸节点	套	2.00	495.81	991.62	55.10	
1639	D3-FM1524	1. WD-1006 木饰面门 2. 尺寸：1500mm*2400mm 3. 含门套、门封口	m2	7.20	1,842.59	13,266.65	153.04	
1640	门五金门把手	1. 门把手：HW201 2. 具体详见图纸节点	套	4.00	1,278.44	5,113.76	68.40	
1641	门五金合页	1. 重型不锈钢合页 2. 具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1642	门锁	1. 门锁 2. 具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
1643	2.8.5 其他工程							
1644	弧形木饰面凳子	1. WD-1006木质饰面坐凳（展开面积） 2. 12mm阻燃板 3. 40*40*3mm镀锌方钢 4. 暗藏灯带	m2	52.31	1,226.17	64,140.95	2,383.35	
1645	9050*8180*5300mm高教堂造型	1. 9050*8180*5300mm高PT-1000 油漆饰面教堂造型 2. 木龙骨 3. 钢骨架 4. 暗藏灯带 5. 具体详见图纸	m2	74.03	3,500.43	259,133.33	9,858.75	
1646	教堂地台（投影面积）	1. 双层340mm高地台，最大半径1450mm，最小半径1200mm 2. WD-1006木质饰面 3. 12mm阻燃板 4. 30*30*2mm镀锌方钢 5. 暗藏灯带 6. 具体详见图纸	m2	6.60	2,645.54	17,460.56	648.80	
1647	800*400*1000mm高柜子	1. WD-1006木质饰面 2. 12mm阻燃板	m2	0.80	1,500.00	1,200.00		
1648	2.9 商务中心于10F							
1649	2.9.1 楼地面工程							
1650	CP-1003 地毯	1. CP-1003 地毯 2. 3mm自流平 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 4. 3mm界面剂	m2	258.12	643.13	166,004.72	11,493.70	
1651	ST-1003 过门石	1. ST-1003石材饰面 2. 10mm厚石材粘贴层 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 界面剂	m2	1.80	972.76	1,750.97	188.42	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1652	WD-1009 木质饰面踢脚	1.WD-1009 木质饰面 2.MT-1003金属饰面 3.木挂件 4.12mm阻燃板 5.V25卡式龙骨@400 6.螺栓锚固	m2	11.08	1,091.41	12,088.46	568.42	
1653	2.9.2 墙面工程							
1654	WC-1001墙纸	1.WC-1001墙纸 2.MT-1003金属饰面 3.双层9mm厚石膏板 4.V25卡式龙骨@400 5.螺栓锚固	m2	36.78	1,212.07	44,575.69	1,834.21	
1655	WD-1009 木质饰面 于电视背景墙处	1.WD-1009 木质饰面 2.12mm阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	5.77	1,009.17	5,822.91	262.90	
1656	UP-1001 软包 于电视背景墙	1.UP-1001 软包 3.MT-1001金属饰面 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.12mm厚阻燃板	m2	14.40	2,632.63	37,905.13	675.97	
1657	SP-1003 特殊饰面	1.SP-1003特殊饰面 2.MT-1003金属饰面 3.12mm密度板 4.木挂件 5.12mm阻燃板 6.V25卡式龙骨@400 7.螺栓锚固	m2	197.80	993.44	196,499.20	9,531.93	
1658	2.9.3 吊顶工程							
1659	PT-102 油漆饰面	1.PT-102油漆饰面 CH=4500 2.石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.20*40*3mm镀锌方通6.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	252.57	255.81	64,609.93	11,863.89	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1660	PT-102 油漆饰面	1.PT-102油漆饰面 CH=4750 2.石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.20*40*3mm镀锌方通6.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	8.10	255.81	2,072.06	380.48	
1661	PT-102 油漆饰面	1.PT-102油漆饰面 CH=4700 2.石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.20*40*3mm镀锌方通6.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	5.89	255.81	1,506.72	276.67	
1662	PT-102 油漆饰面	1.PT-102油漆饰面 CH=4150 2.石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.20*40*3mm镀锌方通6.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	4.30	255.81	1,099.98	201.99	
1663	PT-1002 油漆饰面	1.PT-1002 油漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.于吊顶高差处 5.具体详见图纸及技术要求	m2	4.61	244.87	1,127.63	209.52	
1664	GL-1000玻璃或镜子	1.GL-1000玻璃或镜子饰面CH=4150 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	5.74	410.82	2,357.29	196.23	
1665	MT-1000金属饰面	1.MT-1000金属饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	45.90	1,097.33	50,367.45	1,981.28	
1666	暗藏灯带 于玻璃或镜子处	1.灯带	m	57.38	38.27	2,195.93	349.43	
1667	暗藏灯带	1.100*50mm高灯槽 2.单层石膏板 3.12mm阻燃板 4.暗藏灯带	m	48.45	99.90	4,840.16	880.83	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1668	350*200mm窗帘盒	1.PT-102油漆饰面 2.10*10mm打沟 3.石膏板 4.阻燃板 5.20*40*3mm镀锌方通	m	40.25	136.99	5,513.85	1,037.25	
1669	2.9.4 门窗工程							
1670	D3-M1624 于会议室	1.WD-1009 木饰面门 2.门尺寸：1600mm*2400mm 上方木饰面1600*1090mm 3.含门套、门封口	m2	7.68	1,842.59	14,151.09	163.24	
1671	门五金 门把手	1.门把手：HW140 2.具体详见图纸节点	套	4.00	1,528.44	6,113.76	68.40	
1672	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
1673	D5-M1024 于电梯大堂/前厅	1.WD-1009 木饰面门 2.尺寸1000mm*2400mm 3.900*1080mm高墙体包封 4.含门套、门封口	m2	4.80	1,842.59	8,844.43	102.03	
1674	门五金 门把手	1.门把手：HW140 2.具体详见图纸节点	套	2.00	1,528.44	3,056.88	34.20	
1675	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	2.00	41.32	82.64	7.60	
1676	门五金 锁体带门芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	6.00	195.81	1,174.86	165.30	
1677	D6-门0924 于商务中心	1.WD-1009 木饰面推拉门 2.MT-1003饰面 3.门尺寸：950mm*2400mm 4.含门套、门封口	m2	4.32	1,842.59	7,959.99	91.82	
1678	D7-M0924 于商务中心	1.WD-1009 木饰面门 2.尺寸900mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	4.32	1,842.59	7,959.99	91.82	
1679	门五金 门把手	1.门把手：HW140 2.具体详见图纸节点	个	2.00	1,528.44	3,056.88	34.20	
1680	门五金 门把手	1.门把手：HW135 2.具体详见图纸节点	个	2.00	2,528.44	5,056.88	34.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1681	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
1682	2.9.5 其他工程							
1683	1540*700*2400mm高设备柜	1.WD-1009木质饰面 2.MT-1003金属饰面 3.木挂件 4.18mm阻燃板 5.15mm阻燃板 6.12mm阻燃板 7.双层9mm石膏板 8.50/20系列轻钢龙骨 9.铰链 10.具体详见节点FD-10.1-01/01	m2	3.70	3,200.00	11,827.20		
1684	5200*600*3525mm高组合柜	1.5200*600*700mm地柜，2725mm高展示架 2.WD-1009木质饰面 3.ST-1010石材台面 4.WC-1001墙纸背景 5.暗藏灯带 6.12mm阻燃板，云石胶粘贴 7.双层9mm石膏板 9.50系列轻钢龙骨 10.具体详见FD-10.1-02/01	m2	18.33	4,270.83	78,284.31	571.77	
1685	2320*600*3525高组合柜（5个）	1.2320*600*700mm地柜，2725mm高展示架 2.WD-1009木质饰面 3.ST-1010石材台面 4.WC-1001墙纸背景 5.暗藏灯带 6.12mm阻燃板，云石胶粘贴 7.双层9mm石膏板 9.50系列轻钢龙骨 10.具体详见FD-10.1-02/01	m2	40.89	4,256.71	174,056.87	1,285.88	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1686	2975*600*3525高组合柜	1. 2975*600*700mm地柜，2725mm高展示架 2. WD-1009木质饰面 3. ST-1010石材台面 4. WC-1001墙纸背景 5. 暗藏灯带 6. 12mm阻燃板，云石胶粘贴 7. 双层9mm石膏板 9. 50系列轻钢龙骨 10. 具体详见FD-10. 1-02/01	m2	10.50	4,269.57	44,849.70	327.15	
1687	2500*600*3525高组合柜	1. 2500*600*700mm地柜，2725mm高展示架 2. WD-1009木质饰面 3. ST-1010石材台面 4. WC-1001墙纸背景 5. 暗藏灯带 6. 12mm阻燃板，云石胶粘贴 7. 双层9mm石膏板 9. 50系列轻钢龙骨 10. 具体详见FD-10. 1-02/01	m2	8.81	4,271.17	37,629.01	274.90	
1688	1360*4500高柜子（2个）	1. 1360*4500mm高衣柜 2. 具体详见图纸节点	m2	12.24	3,200.00	39,168.00		
1689	1085*220*340mm储物柜 于电视背景墙处	1. WD-1009木质饰面（立面投影面积） 2. 20*40*3mm镀锌方通 3. 阻燃板 4. 暗藏灯带 5. FD-10. 1-08/01	m2	0.37	1,756.76	648.07		
1690	1566*220*340mm储物柜 于电视背景墙处	1. WD-1009木质饰面（立面投影面积） 2. 20*40*3mm镀锌方通 3. 阻燃板 4. 暗藏灯带 5. FD-10. 1-08/01	m2	0.53	1,698.11	900.00		
1691	1000*630*2400mm高储物柜	1. UP-1001软包 2. WD-1009木饰面 3. 15mm厚密度板 4. 12mm阻燃板 5. 阻燃木方 6. 金属合页 7. 20系列轻钢龙骨 8. 具体详见节点FD-10. 1-04	m2	2.40	3,200.00	7,680.00		

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1692	1500*600*2400mm高衣柜	1. 1500*600*2400mm高衣柜 2. 具体详见图纸节点	m2	3.60	3,200.00	11,520.00		
1693	投影背景墙	1. 12mm厚阻燃板 2. 40*40*3mm镀锌方通 3. 木挂件 4. 具体详见TD-10-04/01	m2	15.30	2,382.63	36,454.24	718.23	
1694	移门隔断	1. 移门隔断 2. 成品吊轨 3. 60*60*5mm镀锌方通 4. 详见图纸及技术要求	m2	57.12	4,476.56	255,701.11	2,516.68	
1695	风口	1. 风口 2. 具体详见图纸节点	个	6.00	794.17	4,765.02	111.85	
1696	检修口	1. 600*1000检修口 2. 具体详见图纸节点	个	1.00	224.15	224.15	12.13	
1697	2.10 会议室于10F							
1698	2.10.1 楼地面工程							
1699	ST-1003 石材饰面	1. ST-1003石材饰面 2. 10mm厚石材粘贴层 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 4. 3mm厚1：3界面剂	m2	218.95	835.81	183,000.60	21,468.38	
1700	ST-1003 石材饰面过门石	1. ST-1003石材饰面 2. 10mm厚石材粘贴层 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 4. 3mm厚1：3界面剂	m2	4.60	972.76	4,474.70	481.51	
1701	CP-1004 地毯	1. CP-1004 地毯 2. 3mm自流平 3. 20mm厚1:3水泥砂浆找平 4. 3mm界面剂	m2	360.30	648.28	233,575.28	16,043.62	
1702	MT-1003金属饰面踢脚 于电视背景墙处	1. MT-1003金属饰面踢脚 2. 12mm厚阻燃板 4. 40*40mm镀锌方通	m2	3.69	1,240.76	4,578.40	248.60	
1703	MT-1003 金属饰面踢脚 于会议室	1. MT-1003金属饰面踢脚 2. 12mm厚阻燃板 4. 20系列轻钢龙骨	m2	3.96	1,144.73	4,533.13	267.09	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1704	MT-1003 金属饰面踢脚 于走廊	1.MT-1003金属饰面踢脚 2.12mm厚阻燃板 3.V25卡式龙骨@400	m2	9.80	1,144.73	11,218.35	660.98	
1705	金属封边 于地面不同材质交界处	1.MT-1003金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	17.00	34.64	588.88	28.91	
1706	2.10.2 墙面工程							
1707	WD-1009 木质饰面	1.WD-1009 木质饰面 2.木挂件 3.12mm阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	74.92	913.14	68,412.45	3,419.27	
1708	WD-1009 木质饰面 于电视背景墙	1.WD-1009 木质饰面 2.12mm阻燃板 3.金属铰链 4.40*40*3镀锌方通 5.20系列轻钢龙骨	m2	15.90	1,009.17	16,045.80	724.44	
1709	WC-1001墙纸饰面 于电视背景墙	1.WC-1001 壁纸饰面 2.9mm厚石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3mm镀锌方通	m2	76.43	1,208.20	92,342.73	3,622.53	
1710	WC-1001墙纸饰面 于会议室	1.WC-1001墙纸饰面 2.MT-1003金属饰面线条 2.9mm厚石膏板 3.20系列轻钢龙骨	m2	149.23	873.08	130,289.73	6,791.50	
1711	WC-1001墙纸饰面 于会议室柱子处	1.WC-1001墙纸饰面 2.MT-1003金属饰面线条 2.9.5mm厚石膏板 3.50系列轻钢龙骨	m2	26.10	873.08	22,787.39	1,187.82	
1712	WC-1001墙纸饰面 于走廊	1.WC-1001墙纸饰面 2.MT-1003金属饰面线条 3.双层9mm厚石膏板 4.V25卡式龙骨@400	m2	253.58	873.08	221,395.63	11,540.49	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1713	UP-1001 软包 于电视背景墙	1.UP-1001 软包 3.MT-1003金属饰面 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.12mm厚阻燃板 5.暗藏灯带 6.40*40*3mm镀锌方通	m2	58.69	2,536.00	148,837.84	2,755.08	
1714	UP-1001软包	1.UP-1001软包布艺 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件	m2	86.99	2,273.00	197,728.27	3,899.65	
1715	MT-1003金属饰面 于艺术品两侧	1.200mm宽MT-1003金属饰面 于艺术品两侧	m2	3.24	1,525.30	4,935.87	49.34	
1716	MT-1003金属饰面	1.150mm宽MT-1003金属饰面	m2	6.98	1,578.62	11,018.77	141.71	
1717	ST-1002 石材饰面	1.ST-1002石材饰面 2.MT-1003金属饰面 3.不锈钢挂件 4.具体详见图纸	m2	61.47	1,469.18	90,310.49	8,449.02	
1718	2.10.3 吊顶工程							
1719	PT-1002 油漆饰面	1.PT-1002油漆饰面 CH=4600 2.石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	522.54	250.93	131,120.32	24,545.15	
1720	PT-1002 油漆饰面	1.PT-1002油漆饰面 CH=4750 2.双层9mm厚石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	24.29	250.93	6,096.24	1,140.97	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1721	GL-1000 玻璃或镜子饰面	1.GL-1000玻璃或镜子饰面CH=4150 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	21.24	410.82	8,725.55	726.13	
1722	MT-1000 金属饰面	1.MT-1000金属饰面 CH=4150-4600 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	178.86	1,097.33	196,265.81	7,720.49	
1723	PT-1002 油漆饰面	1.PT-1002 油漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.于吊顶高差处 5.具体详见图纸及技术要求	m2	36.81	244.87	9,013.66	1,673.02	
1724	370*200mm高窗帘盒	1.PT-1002油漆饰面 2.10*10mm打沟 3.石膏板 4.阻燃板 5.20*40*3mm镀锌方通	m	65.32	134.55	8,788.81	1,683.33	
1725	暗藏灯带 于玻璃吊顶处	1.灯带	m	223.57	36.81	8,229.61	1,361.47	
1726	暗藏灯带	1.120*50mm高灯槽 2.单层石膏板 3.12mm阻燃板 4.暗藏灯带	m	138.94	97.95	13,609.17	2,525.93	
1727	送/回风口	1.金属风口(颜色同天花)	个	34.00	331.23	11,261.82	264.34	
1728	2.10.4 门窗工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1729	D4-M1535 于电梯大堂/前厅	1.WD-1009 木饰面/MT-1003金属饰面门 2.尺寸1500mm*3525mm 3.含门套、门封口	m2	21.15	2,675.30	56,582.60	301.26	
1730	门五金 门铰链	1.门铰链 2.具体详见图纸节点	套	4.00	445.81	1,783.24	110.20	
1731	2.10.5 其他工程							
1732	2.10.5.1 展示架							
1733	展示架 （投影面积）	1.WD-1009木质饰面展示架（含隔板） 2.暗藏灯带 3.木挂件 4.12mm密度板 5.20系列轻钢龙骨	m2	10.76	5,018.59	54,000.03		
1734	2.10.5.2 组合柜							
1735	4750*600*3525mm高组合柜	1.2935*600*850mm高地柜 2.600*600*2400mm高WD-1009木质饰面衣柜，1200*600*2400mm高WD-1009木质饰面衣柜 3.2735mm高展示柜 2.ST-1010地柜石材台面 3.WC-1001墙纸背景 4.暗藏灯带 5.12mm阻燃板 6.双层9mm石膏板 7.20系列轻钢龙骨 8.成品合页	m2	16.74	3,942.61	65,999.29	365.49	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1736	2485*600*3525mm高组合柜	1. 1285*600*850mm高地柜 2. 2组600*600*2400mm高WD-1009木质饰面衣柜 3. 2735mm高展示柜 2. ST-1010地柜石材台面 3. WC-1001墙纸背景 4. 暗藏灯带 5. 12mm阻燃板 6. 双层9mm石膏板 7. 20系列轻钢龙骨	m2	26.28	3,859.52	101,423.84	511.92	
1737	2785*600*3525mm高组合柜	1. 1585*600*850mm高地柜 2. 2组600*600*2400mm高WD-1009木质饰面衣柜 3. 2735mm高展示柜 2. ST-1010地柜石材台面 3. WC-1001墙纸背景 4. 暗藏灯带 5. 12mm阻燃板 6. 双层9mm石膏板 7. 20系列轻钢龙骨 8. 成品合页	m2	9.82	3,902.28	38,309.17	203.22	
1738	2.10.5.3 储物柜							
1739	1800*730*2750mm高储物柜	1. 1800*730*2750mm高UP-1001软包饰面储物柜 2. 6mm厚海绵 3. WD-1009木质饰面 4. 15mm厚密度板 5. 12mm阻燃板 6. 20系列轻钢龙骨 7. 阻燃木方 8. 金属铰链 9. 具体详见图纸FD-10.2-01	m2	24.75	3,200.00	79,200.00		

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1740	UP-1001软包 于储物柜上方	1. UP-1001 软包 2. MT-1001金属饰面 3. 6mm厚海绵 4. 12mm厚密度板 5. 12mm厚阻燃板 6. 40*40*3mm镀锌方通 7. 暗藏灯带 8. 具体详见图纸FD-10.2-01	m2	3.68	2,909.09	10,690.91	187.80	
1741	2.10.5.4 隔断/门							
1742	木质饰面隔断 于会议室	1. WD-1009木质饰面 2. WC-1001壁纸饰面 3. 12mm阻燃板	m2	25.43	4,484.79	114,025.79	1,126.74	
1743	700*4800mm高隔断处门 于会议室	1. WC-1001壁纸饰面 2. 9mm厚石膏板 3. 12mm阻燃板 4. 成品合页	m2	3.08	2,433.57	7,495.40	42.43	
1744	2.10.5.4 展示台							
1745	ST-1010 石饰面	1. ST-1010 石饰面 2. 云石胶粘贴 3. 12mm阻燃板 4. 40*40*3镀锌方通	m2	11.25	3,050.85	34,322.06	1,182.72	
1746	ST-1014 石饰面	1. ST-1014 石饰面 2. 云石胶粘贴 3. 12mm阻燃板 4. 40*40*3镀锌方通	m2	19.31	2,565.80	49,545.60	1,895.28	
1747	ST-1010.1拉丝石材	1. ST-1010.1拉丝石材 2. 云石胶粘贴 3. 12mm阻燃板 4. 40*40*3镀锌方通	m2	4.83	4,577.86	22,111.06	777.35	
1748	柜体	1. PT-1004油漆饰面 2. 12mm厚阻燃板 3. 成品合页 4. 40*40*3mm镀锌方通	m2	10.93	2,500.00	27,325.00		
1749	2.11 走廊于10F							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1750	2.11.1 楼地面工程							
1751	ST-1003 石材饰面	1.ST-1003石材饰面 2.10mm厚石材粘贴层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平 界面剂	m2	322.92	835.81	269,899.77	31,662.78	
1752	600*600 地砖	1.600*600地砖 2.瓷砖粘接层 3.具体详见图纸节点及技术要求	m2	19.58	191.22	3,744.09	725.92	
1753	ST-1002 石材饰面踢脚	1.ST-1002 石材饰面，云石胶粘贴 2.MT-1003金属饰面 3.12mm阻燃板 4.V25卡式龙骨@400 5.螺栓锚固	m2	36.48	1,009.41	36,823.28	3,931.11	
1754	100mm高地砖踢脚	1.100mm高地砖踢脚	m2	1.73	250.13	432.72	88.90	
1755	2.11.2 墙面工程							
1756	WD-1009 木质饰面	1.WD-1009 木质饰面 2.MT-1003金属饰面 3.木挂件 4.12mm阻燃板 5.V25卡式龙骨@400 6.螺栓锚固	m2	74.22	993.44	73,733.12	3,576.64	
1757	UP-1001 软包布艺	1.UP-1001 软包布艺 3.MT-1001金属饰面 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件 5.12mm厚阻燃板 6.V25卡式龙骨@400	m2	451.04	2,382.63	1,074,661.44	21,173.02	
1758	PT-1002 油漆饰面	1.PT-1002油漆饰面 2.具体详见图纸节点	m2	50.77	50.81	2,579.62	640.04	
1759	MT-1003 金属饰面	1.150mm宽MT-1003金属饰面	m2	39.35	1,578.75	62,115.92	798.74	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1760	MT-102 金属饰面 于电梯门	1.MT-102 金属饰面	m2	37.44	1,050.30	39,323.23	1,789.76	
1761	MT-102 金属饰面 于电梯门套及上方	1.MT-102 金属饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	27.82	1,231.78	34,263.19	1,905.62	
1762	MT-102 金属线条 于电梯门上方	1.MT-102 金属饰面 2.60mm宽，凸出墙面40mm 3.具体详见图纸节点	m	101.10	217.95	22,034.75	749.02	
1763	GL-1005 玻璃或镜子 于电梯门上方	1.GL-1005 玻璃或镜子 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	13.22	678.11	8,964.61	723.43	
1764	2.11.3 吊顶工程							
1765	PT-1002油漆饰面	1.PT-1002油漆饰面 CH=4600 2.双层9mm厚石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.20*40*3mm镀锌方通6.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	11.82	284.89	3,365.98	667.53	
1766	PT-1002油漆饰面	1.PT-1002油漆饰面 CH=4600 2.双层9mm厚石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.20*40*3mm镀锌方通6.⌀8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	229.86	284.89	65,484.82	12,992.33	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1767	PT-1002油漆饰面	1.PT-1002油漆饰面 CH=4750 2.单层9mm厚石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.20*40*3mm镀锌方通6.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	13.64	250.93	3,422.56	640.72	
1768	PT-1002油漆饰面 弧形吊顶	1.PT-1002油漆饰面 CH=3250-4600 2.双层9m石膏板 3.10*10mm打沟 4.20*40*3mm镀锌方通6.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	45.54	226.28	10,304.79	2,658.64	
1769	矿棉板吊顶	1.600*600mm矿棉板CH=3000 2.石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.20*40*3mm镀锌方通6.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	3.08	250.89	772.74	120.83	
1770	GL-1000玻璃或镜子	1.GL-1000玻璃或镜子饰面CH=4150 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	8.82	410.82	3,623.43	301.53	
1771	MT-1000金属饰面	1.MT-1000金属饰面 CH=4150-4600 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	95.00	1,097.33	104,246.35	4,100.68	
1772	暗藏灯带 于GL-1000镜内	1.灯带	m	117.95	36.81	4,341.74	718.28	
1773	暗藏灯带	1.100*50mm高灯槽 2.单层石膏板 3.12mm阻燃板 4.暗藏灯带	m	38.97	97.95	3,817.11	708.48	
1774	送/出风口	1.金属风口(颜色同天花)	个	7.00	499.46	3,496.22	82.07	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1775	2.11.4 门窗工程							
1776	D1-门1524 于电梯大堂/前厅	1.WD-1009 木饰面门 2.尺寸1500mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	7.20	1,842.59	13,266.65	153.04	
1777	门五金 门把手	1.门把手：HW205 2.具体详见图纸节点	套	4.00	528.44	2,113.76	68.40	
1778	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
1779	门五金 锁体带门芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
1780	D4-M1535 于电梯大堂/前厅	1.WD-1009 木饰面/MT-1003金属饰面门 2.尺寸1500mm*3525mm 3.含门套、门封口	m2	21.15	2,819.84	59,639.62	335.46	
1781	门五金 门铰链	1.门铰链 2.具体详见图纸节点	套	4.00	445.81	1,783.24	110.20	
1782	D5-M1024 于电梯大堂/前厅	1.WD-1009 木饰面门 2.尺寸1000mm*2400mm 3.900*1080mm高墙体包封 4.含门套、门封口	m2	2.40	1,842.59	4,422.22	51.01	
1783	门五金 门把手	1.门把手：HW140 2.具体详见图纸节点	套	1.00	1,528.44	1,528.44	17.10	
1784	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
1785	门五金 锁体带门芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1786	D11-门2424 于电梯厅	1.WD-1009 木饰面门 2.尺寸2400mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	5.76	1,842.59	10,613.32	122.43	
1787	门五金 门把手	1.门把手：HW209 2.具体详见图纸节点	套	2.00	1,228.44	2,456.88	34.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1788	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
1789	门五金 锁体带门芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
1790	D12-门0924 于电梯厅	1.UP-1001 软包 /ST-1002石材饰面底边/MT-1003 门 2.尺寸900mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	2.16	1,842.59	3,979.99	45.91	
1791	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
1792	门五金 碰吸	1.碰吸 2.具体详见图纸节点	套	1.00	46.32	46.32	3.80	
1793	D12-M0724 于电梯厅	1.UP-1001 软包 /ST-1002石材饰面底边/MT-1003 门 2.尺寸700mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	1.68	1,842.59	3,095.55	35.71	
1794	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	1.00	41.32	41.32	3.80	
1795	门五金 碰吸	1.碰吸 2.具体详见图纸节点	套	1.00	185.28	185.28	15.20	
1796	2.11.5 其他工程							
1797	UP-1001 软包布艺 于暗门	1.UP-1001 软包布艺 2.尺寸800*2100mm高 3.含门套、门封口	m2	1.44	1,669.72	2,404.40	45.81	
1798	2.12 公共卫生间于10F							
1799	2.12.1 楼地面工程							
1800	ST-106 石材地面	1.ST-106 石材饰面 2.10mm石材粘贴层 3.20厚1：3水泥砂浆找平层 4.3mm厚界面剂	m2	107.37	1,145.81	123,021.49	10,527.79	
1801	ST-105 石材踢脚线 于卫生间清洗室	1.ST-105 石材饰面200mm高 2.双层9mm厚石膏板 3.V25卡式龙骨@400	m2	1.53	788.12	1,205.82	153.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1802	ST-105 石材踢脚线 于残卫	1.ST-105 石材饰面200mm高 2.10mm厚夹板（做法问询） 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	1.55	904.80	1,402.44	174.48	
1803	ST-105 石材踢脚线 于洗手台处	1.ST-105 石材饰面200mm高 2.30mm厚水泥砂浆粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	2.38	743.97	1,770.35	217.17	
1804	ST-105 石材踢脚线	1.ST-105 石材饰面200mm高 2.10mm厚水泥砂浆粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	19.98	726.45	14,513.60	1,744.99	
1805	2.12.2 墙面工程							
1806	PT-107 油漆饰面 于卫生间清洗室	1.PT-107 油漆饰面 2.双层9mm厚石膏板 3.V25卡式龙骨@400	m2	18.60	870.31	16,187.77	812.36	
1807	PT-107 油漆饰面 于残卫	1.PT-107 油漆饰面 2.12mm厚密度板 3.木挂件 4.12mm厚阻燃板 5.V25卡式龙骨@400	m2	18.89	913.14	17,249.21	862.13	
1808	ST-102 石材饰面 于洗手台、梳妆台处	1.ST-102 石材饰面 2.10mm厚水泥砂浆粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	35.39	791.94	28,026.76	3,027.64	
1809	ST-102 石材饰面 于洗手台立面	1.ST-102 石材饰面 2.云石胶粘贴 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3mm镀锌角钢	m2	1.32	1,026.26	1,354.66	160.60	
1810	ST-102 石材台面 于洗手台	1.ST-102 石材 2.云石胶粘贴 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3mm镀锌角钢 5.铝塑板	m2	3.97	1,782.66	7,077.16	546.09	
1811	ST-102 石材台面 于梳妆台	1.ST-102 石材台面	m2	1.49	1,782.66	2,654.31	204.96	
1812	ST-105 石材饰面	1.ST-105 石材饰面 2.10mm厚水泥砂浆粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	309.70	818.70	253,550.47	30,211.51	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1813	ST-105 石材饰面 于马桶处	1.ST-105 石材饰面 2.云石胶粘贴 3.9mm厚玻镁板 4.40*40*3mm厚镀锌角钢	m2	11.09	1,059.04	11,742.64	1,612.16	
1814	WD-1009 木质饰面边框 于梳妆台处	1.WD-1009 木质饰面边框40mm宽 2.10mm厚水泥砂浆粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m	22.42	321.14	7,198.67		
1815	2.12.3 吊顶工程							
1816	PT-102 油漆吊顶	1.PT-102 油漆吊顶，CH=2600mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	28.88	218.54	6,311.44	1,250.87	
1817	PT-102 油漆吊顶	1.PT-102 油漆吊顶，CH=2800mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	1.47	218.54	321.25	63.67	
1818	PT-102 油漆吊顶	1.PT-102 油漆吊顶，CH=3000mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	58.93	206.18	12,150.19	2,776.56	
1819	PT-102 油漆吊顶	1.PT-102 油漆吊顶，CH=4600mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	4.45	218.54	972.15	192.74	
1820	PT-102 油漆吊顶	1.PT-102 油漆吊顶，CH=4600mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	13.68	218.54	2,988.58	592.52	
1821	PT-102 油漆吊顶 于吊顶高差处	1.PT-102 油漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	3.47	218.54	758.33	150.29	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1822	暗藏灯带	1.120mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	23.15	98.35	2,276.61	451.23	
1823	2.12.4 门窗工程							
1824	M8524 于卫生间	1.WD-107木质饰面单开门； 2.不含五金，含门套； 3.详见图纸及技术要求。	m2	2.16	1,842.59	3,979.99	45.91	
1825	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
1826	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
1827	门五金 门锁	1.门锁体及锁芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1828	M1124 于卫生间	1.WD-107木质饰面单开门； 2.不含五金，含门套； 3.详见图纸及技术要求。	m2	2.64	1,842.59	4,864.44	56.11	
1829	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
1830	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
1831	门五金 门锁	1.门锁体及锁芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1832	M0924 于卫生间	1.WD-107木质饰面单开门； 2.不含五金，含门套； 3.详见图纸及技术要求。	m2	4.32	1,842.59	7,959.99	91.82	
1833	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	2.00	378.44	756.88	34.20	
1834	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1835	门五金 门锁	1.门锁体及锁芯 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
1836	WD-107 木饰面隔断门	1.WD-107 木饰面隔断门； 2.不含五金，含门套； 3.详见图纸及技术要求。	m2	14.40	1,842.59	26,533.30	306.08	
1837	门五金 门把手	1.门把手：HW208 2.具体详见图纸节点	套	6.00	208.44	1,250.64	102.60	
1838	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	18.00	41.32	743.76	68.40	
1839	门五金 门锁	1.门锁体及锁芯 2.具体详见图纸节点	套	6.00	195.81	1,174.86	165.30	
1840	2.12.5 其他工程							
1841	GL-1005 玻璃或镜子 于残卫	1.GL-1005 玻璃或镜子	m2	1.08	901.91	974.06	69.80	
1842	GL-1001 玻璃或镜子 于洗手台处	1.GL-1001 玻璃或镜子 2.MT-1000 金属饰面框 3.30*30*3mm镀锌方钢	m2	9.60	901.91	8,655.36	620.45	
1843	IF-2216 玻璃或镜子 于梳妆台处	1.IF-2216 玻璃或镜子	m2	3.95	901.91	3,561.82	255.29	
1844	小便斗隔断	1.GL-1006 玻璃饰面 2.MT-1003 金属饰面框	m2	1.15	1,204.56	1,385.24	70.81	
1845	2.12.6 防水工程							
1846	墙面防水	1.3mmJS防水	m2	62.95	85.78	5,399.51	946.42	
1847	地面防水	1.防水保护层 2.3mmJS防水	m2	107.37	102.94	11,052.30	2,099.55	
1848	2.13 零点区、茶吧于11F							
1849	2.13.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1850	ST-1004 石材饰面	1.石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂 5.原建筑楼板	m2	121.97	885.81	108,040.47	11,959.33	
1851	ST-1005 石材饰面	1.石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂 5.原建筑楼板	m2	110.93	2,755.81	305,696.49	10,876.86	
1852	CP-1006 地毯	1.地毯，不锈钢收边条 2.地毯专用垫 3.3mm厚自流平 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.3mm界面剂 6.原建筑楼板	m2	195.60	626.29	122,502.32	9,187.80	
1853	MT-1000 金属分隔条 嵌入于地毯边缘	1.50mm高×6mm厚金属分隔条(MT-1000)嵌入地毯边缘	m	8.88	34.64	307.60	15.10	
1854	2.13.2 墙面工程							
1855	WD-1002 木质饰面	1.WD-1002木质饰面，1000mm部位有MT-1004金属饰面条 2.阻燃板 3.20系列轻钢龙骨@600mm	m2	493.97	966.67	477,504.05	23,384.30	
1856	GL-1002 玻璃或镜子	1.1.5mm MT-1004金属饰面边框条，玻璃胶，玻璃专用垫，U型玻璃金属夹 2.12mm阻燃板 3.40*20*3mm竖镀锌方通	m2	42.14	1,591.12	67,049.80		
1857	WC-1001 墙纸	1.墙纸 2.成品石膏线 3.12mm阻燃夹板 4.20系列轻钢龙骨@600mm	m2	33.70	1,376.34	46,382.11	2,848.09	
1858	MT-1005 金属饰面	1.MT-1005 金属饰面 2.1000mm高 位置有MT-1004金属嵌条	m2	6.73	1,050.30	7,064.32	321.71	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1859	ST-1011 石材饰面	1.ST-1011 石材饰面 2.石材干挂件，M8不锈钢螺母 3.L50*5热镀锌角钢横撑 4.6# 标准槽钢顶天立地	m2	52.82	3,439.08	181,652.21	7,125.36	
1860	GL-1001 玻璃饰面	1.GL-1001 玻璃饰面边框条，玻璃胶，玻璃专用垫，U型玻璃金属夹 2.12mm阻燃板 3.40*20*3mm竖镀锌方通	m2	3.50	3,071.54	10,750.39	543.33	
1861	MT-1004 金属饰面踢脚	1.MT-1004 100mm高 金属饰面踢脚 2.具体做法及宽度尺寸根据现场情况综合考	m2	1.04	1,240.76	1,287.91	70.06	
1862	MT-1004 竖向金属装饰条	1.40mm宽 竖向金属饰面装饰线条 2.12mm厚阻燃板 3.20系列轻钢龙骨@600mm	m	66.60	338.54	22,546.76	263.40	
1863	轻钢龙骨、钢架墙	1.100mm 厚轻钢龙骨、钢架墙隔断 2.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	35.28	167.83	5,921.04	1,223.70	
1864	GL-1005 玻璃饰面于电梯上	1.GL-1005 玻璃饰面于电梯上包封 2.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	2.72	678.11	1,844.46	148.84	
1865	不锈钢饰面于电梯门	1.不锈钢饰面于电梯门 2.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	12.10	1,050.30	12,704.43	578.43	
1866	2.13.3 吊顶工程							
1867	SP-1000 软包布艺于吊顶	1.SP-1000油漆于吊顶,CH=4100mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	58.11	2,370.31	137,730.18	3,345.99	
1868	SP-1000 特殊饰面于吊顶	1.SP-1000 特殊饰面于吊顶,CH=4100mm 2.双层9mm石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	35.24	2,370.27	83,528.31	2,029.12	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1869	SP-1000 特殊饰面于吊顶	1.SP-1000 特殊饰面于吊顶,CH=4100mm 2.双层12mm厚阻燃板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	38.04	2,450.66	93,223.11	2,040.54	
1870	SP-1000 特殊饰面于吊顶	1.SP-1000 特殊饰面于吊顶,CH=3800mm 2.9mm石膏板、12mm厚阻燃板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	29.09	2,410.46	70,115.46	1,617.71	
1871	WD-1002 木质饰面于吊顶	1.WD-1002木饰面于吊顶,CH=3700mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	30.94	1,103.99	34,153.03	1,411.95	
1872	WD-1002 木质饰面于吊顶	1.WD-1002木饰面于吊顶,CH=2800mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	15.58	1,103.99	17,198.40	711.00	
1873	PT-1000 油漆于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=4300mm 2.双层9mm石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	32.89	206.95	6,806.59	1,555.94	
1874	PT-1000 油漆于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=4300mm 2.9mm石膏板+12mm阻燃板 3.L40*3mm 镀锌角钢@1200(加固)	m2	19.22	434.17	8,344.75	1,235.44	
1875	PT-1000 油漆于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=3800mm 2.双层9mm石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	105.71	206.95	21,876.27	5,000.87	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1876	PT-1000 乳胶漆饰面 于卫生间吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=3000mm 2.双层9mm防水石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	19.74	213.65	4,217.45	854.99	
1877	PT-1000 乳胶漆饰面 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=4100mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	56.71	206.95	11,736.13	2,682.81	
1878	WD-1002 木质饰面 于吊顶	1.WD-1002木饰面于吊顶,CH=3600mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	21.65	1,103.99	23,899.18	988.01	
1879	WD-1002 木质饰面 于吊顶	1.WD-1002木饰面于吊顶,CH=3000mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	4.88	893.99	4,358.74	222.70	
1880	PT-1000 乳胶漆饰面 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=3050mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	2.11	206.95	436.66	99.82	
1881	吊顶灯带槽	1.255弧度板，亚克力板 2.刷防火涂料三遍饰面喷白 3.160mm宽 *120mm高 暗藏灯带灯槽 4.12mm厚阻燃夹板+9mm石膏板	m	40.74	1,480.68	60,322.90	2,612.81	
1882	吊顶灯带槽	1.60mm宽*70mm高暗含灯带灯槽 2.12mm厚阻燃夹板+9mm石膏板	m	16.20	72.63	1,176.61	203.64	
1883	吊顶灯带槽	1.100mm宽*50mm高暗含灯带灯槽 2.双层9mm石膏板	m	54.72	52.27	2,860.21	573.83	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1884	吊顶高差处	1.PT-1000 2.9mm石膏板+12mm厚阻燃板 3.20系列轻钢龙骨	m2	80.73	242.12	19,546.12	3,382.58	
1885	风口于吊顶	1.3000mm 长*200mm 宽	个	2.00	348.66	697.32	16.37	
1886	风口于吊顶	1.3700mm 长*200mm 宽	个	6.00	430.02	2,580.12	60.56	
1887	风口于吊顶	1.1600mm 长*200mm 宽	个	3.00	185.95	557.85	13.09	
1888	2.13.4 门窗工程							
1889	DS-11.4/D15 包房门	1.WD-1002 木饰面门 2.尺寸：850mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	4.08	1,842.59	7,517.77	86.72	
1890	门五金 门把手	1.门把手：HW210 2.具体详见图纸节点	套	2.00	328.44	656.88	34.20	
1891	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
1892	门五金 锁芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
1893	DS-11.4/D12 包房门	1.GL-1002 玻璃饰面 2.尺寸：1500mm*1750mm 3.含门套、门封口	m2	2.63	1,801.37	4,728.60	87.28	
1894	门五金 偏心轴	1.偏心轴 2.具体详见图纸节点	套	2.00	1,245.81	2,491.62	55.10	
1895	DS-11.3/D10 茶吧门	1.MT-1005 金属饰面门 2.尺寸：2385mm*1700mm 3.含门套、门封口	m2	4.05	2,570.39	10,421.65	86.08	
1896	门五金 门把手	1.门把手：HW209 2.具体详见图纸节点	套	1.00	1,228.44	1,228.44	17.10	
1897	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
1898	门五金 锁芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1899	DS-11.3/D11 茶吧门	1.WD-1002 木饰面门 2.尺寸：1200mm*3800mm 3.含门套、门封口	m2	4.56	1,842.59	8,402.21	96.93	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1900	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
1901	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	4.00	41.32	165.28	15.20	
1902	门五金 锁芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1903	DS-11.3/D09 茶吧门	1.WD-1002 木饰面门 2.尺寸：1500mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	3.60	1,842.59	6,633.32	76.52	
1904	门五金 门把手	1.门把手：HW210 2.具体详见图纸节点	套	1.00	328.44	328.44	17.10	
1905	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
1906	门五金 锁芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1907	2.13.5 其他工程							
1908	木饰面长桌	1.4600mm长*1300mm宽*750mm高 WD-1002木质饰面长桌（工程量为地面投影面积） 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通龙骨 4.2050mm长1200mm宽*750mm高 ST-1011石材饰面桌 5.组合固定1100mm宽*3800mm 高 GL-1001玻璃或镜子	m2	6.24	9,721.30	60,660.91	642.40	
1909	木质屏风	1.1200mm长*3800mm高 屏风 2.WD-1002木质饰面边框 ：双层12mm阻燃板，120*40*6mm镀锌方通 3.MT-100金属饰面条体竖向排列焊接 4.距离地面1800mm位置有400mm宽WD-1002木质饰面包封12mm阻燃板，骨架为60*40*4mm镀锌方通	m2	49.25	5,000.00	246,240.00		

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1910	立柜于茶吧	1.1000mm长 *450mm宽*3800高 木质饰面立柜 2.背板为WD-1002木质饰面包封12mm 阻燃板 3.20系列轻钢龙骨 4.左侧于墙连接为75系列轻钢龙骨，右侧与墙连接为50系列轻钢龙骨 5.间隔600mm从下而上设置WD-1002木质饰面包封阻燃板 6.含灯带	m2	0.54	29,161.16	15,747.03	612.04	
1911	洗手台于卫生间	1.洗手台规格:800mm长×600mm宽×1000mm高 2.钢骨架制安	m2	1.15	5,303.14	6,098.61	229.03	
1912	电梯门套	1.WD-1002 木质饰面于电梯门套 2.门套基层制安 3.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	2.62	1,231.78	3,222.34	179.47	
1913	2.13.6 防水工程							
1914	地面防水	1.防水保护层 2.3mmJS防水	m2	20.22	102.94	2,081.45	395.39	
1915	2.14 包房于11F							
1916	2.14.1 楼地面工程							
1917	CP-1007 地毯	1.地毯，不锈钢收边条 2.地毯专用垫 3.3mm厚自流平 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.3mm界面剂 6.原建筑楼板	m2	270.55	660.97	178,825.43	12,078.99	
1918	ST-1005 石材饰面 于卫生间	1.石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂 5.原建筑楼板	m2	114.35	2,746.76	314,078.27	7,197.14	
1919	ST-1005 过门石	1.石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂 5.原建筑楼板	m2	11.65	3,097.16	36,066.43	1,218.42	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1920	ST-1004 石材饰面 于走道	1.石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂 5.原建筑楼板	m2	119.05	885.81	105,455.68	11,673.03	
1921	2.14.2 墙面工程							
1922	WC-1001 墙纸	1.墙纸 2.成品石膏线 3.12mm阻燃夹板 4.20系列轻钢龙骨@600mm	m2	284.18	1,366.87	388,431.92	30,279.24	
1923	WD-1002 木质饰面	1.木质饰面 2.木挂条 3.12mm阻燃板 4.20系列轻钢龙骨@400mm	m2	153.45	913.14	140,119.32	7,003.30	
1924	WC-1001 墙纸	1.墙纸 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.2mm厚JS防水层H：1200mm 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	138.82	754.15	104,691.10	4,742.33	
1925	ST-1010 石材墙饰面	1.石材饰面 2.满填专用石材胶粘剂 3.石材干挂件，M8不锈钢螺母（GB6170-2000），L50*5热轧镀锌角钢横撑 4.6#标准槽钢顶天立地	m2	83.61	3,112.68	260,247.44	11,278.89	
1926	MT-1004 金属饰面踢脚	1.50mm 高 MT-1004金属踢脚 2.12mm阻燃板 3.20系列轻钢龙骨@400mm	m2	5.57	1,144.73	6,372.76	375.69	
1927	ST-1011 石材墙饰面	1.ST-1011 石材饰面 2.12mm阻燃板 3.20*40*3mm 镀锌方通@600	m2	4.50	3,114.07	14,013.32	451.03	
1928	MT-1005 金属饰面踢脚	1.踢脚线高度:200mm高 2.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.10mm厚柔性石材粘贴剂 4.17mm厚石材地面(ST-1010) 5.石材六面防护处理	m2	9.58	2,583.05	24,745.62	836.69	
1929	WD-1002 木质饰面 于消防暗门	1.WD-1002 木质饰面于消防暗门 2.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	2.72	1,698.00	4,618.56	186.44	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1930	MT-1004 金属饰面 竖向装饰条	1.40mm*80mm 金属饰面竖向装饰条 2.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m	651.00	338.54	220,389.54	2,574.64	
1931	WC-1001 墙纸	1.墙纸 2.成品石膏线 3.12mm阻燃夹板 4.内填48KG/m3 玻璃纤维棉（六面无纺布包裹） 5.50系列轻钢龙骨@400mm 6.50系列横向固定轻钢龙骨@600mm	m2	84.60	1,427.71	120,784.27	7,607.14	
1932	电视装饰墙	1.WD-1002 木质饰面,尺寸：925mm*4200mm（工程量为木质饰面展开面积） 2.12mm厚阻燃板夹板 3.50*50mm 木方@90mm	m2	86.10	988.88	85,142.57	4,093.30	
1933	轻钢龙骨钢架墙	1.100mm 厚轻钢龙骨钢架墙 2.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	5.88	167.83	986.84	203.95	
1934	2.14.3 吊顶工程							
1935	PT-1000 油漆 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=3800mm 2.双层9mm石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	139.74	206.95	28,918.65	6,610.75	
1936	PT-1000 油漆 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=4600mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	99.63	206.95	20,618.26	4,713.24	
1937	PT-1000 油漆 于窗帘盒	1.PT-1000油漆于250mm宽窗帘盒,CH=10500mm 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板，白色玻璃胶封口 3.L40*3镀锌角钢@1200mm(加固），20系列轻钢龙骨	m	42.19	244.87	10,331.07	1,917.54	
1938	PT-1000 油漆 于灯带	1.PT-1000油漆于160mm宽 暗藏灯带 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.255°弧形亚克力板 4.成品金属挂件 5.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m	112.59	1,480.68	166,707.24	7,220.86	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1939	PT-1000 油漆 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=4600mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.20系列轻钢龙骨及所需支撑及框架	m2	57.49	206.95	11,898.55	2,719.71	
1940	PT-1000 油漆（防水） 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=3000mm 2.双层9mm石膏板（防水） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	20.17	213.65	4,309.32	873.61	
1941	PT-1000 油漆 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=10500mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	3.46	206.95	716.05	163.68	
1942	PT-1000 油漆（防水） 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=3000mm 2.双层9mm石膏板（防水） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	5.25	213.65	1,121.02	227.39	
1943	PT-1000 油漆 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=10500mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	3.46	206.95	716.05	163.68	
1944	PT-1000 油漆 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=4600mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	15.49	206.95	3,204.79	732.79	
1945	PT-1000 油漆 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=3050mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	7.50	206.95	1,552.13	354.81	
1946	PT-1000 油漆 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=4600mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	18.89	206.95	3,908.66	893.64	
1947	WD-1002 木质饰面 于吊顶	1.WD-1002木质饰面于吊顶,CH=4600mm 2.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	111.56	1,103.99	123,159.69	5,091.10	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1948	MT-1000 不锈钢排风口 于吊顶	1.MT-1000 不锈钢排风口于吊顶,CH=3050mm 2.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	4.80	1,237.60	5,940.48	65.47	
1949	吊顶灯带槽	1.255弧度板，亚克力板 2.刷防火涂料三遍饰面喷白 3.160mm宽 *120mm高 暗藏灯带灯槽 4.12mm厚阻燃夹板+9mm石膏板	m	119.01	1,480.68	176,214.25	7,632.60	
1950	吊顶灯带槽	1.60mm宽*70mm高暗含灯带灯槽 2.12mm厚阻燃夹板+9mm石膏板	m	152.43	72.63	11,070.99	1,916.06	
1951	吊顶高差处	1.PT-1000 2.双层9mm石膏板于吊顶高差处 3.20系列轻钢龙骨	m2	46.03	213.65	9,833.40	1,993.67	
1952	吊顶高差处	1.PT-1000 2.9mm石膏板+12mm厚阻燃板 3.20系列轻钢龙骨	m2	18.34	242.12	4,440.30	768.44	
1953	风口于吊顶	1.6200mm 长*250mm 宽	个	8.00	900.71	7,205.68	169.14	
1954	风口于吊顶	1.6400mm 长*250mm 宽	个	2.00	929.76	1,859.52	43.65	
1955	风口于吊顶	1.2150mm 长*250mm 宽	个	9.00	312.34	2,811.06	65.98	
1956	2.14.4 门窗工程							
1957	DS-11.2/D5 包房门	1.WD-1002 木饰面门 2.尺寸：1600mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	24.00	2,294.20	55,060.80	924.52	
1958	门五金 门把手	1.门把手：HW209 2.具体详见图纸节点	套	5.00	1,228.44	6,142.20	85.50	
1959	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	30.00	41.32	1,239.60	114.00	
1960	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	5.00	195.81	979.05	137.75	
1961	DS-11.1/D4 包房门	1.WD-1002 木饰面门 2.尺寸：850mm*2405mm 3.含门套、门封口	m2	20.44	1,842.59	37,662.54	434.46	
1962	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	10.00	378.44	3,784.40	171.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1963	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	60.00	41.32	2,479.20	228.00	
1964	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	10.00	195.81	1,958.10	275.50	
1965	DS-11.1/D3 包房门	1.WD-1002 木饰面门 2.尺寸：800mm*2325mm 3.含门套、门封口	m2	9.30	1,842.59	17,136.09	197.68	
1966	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	5.00	378.44	1,892.20	85.50	
1967	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	30.00	41.32	1,239.60	114.00	
1968	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	5.00	195.81	979.05	137.75	
1969	DS-11.1/D6 包房门	1.WD-1002 木饰面门 2.尺寸：900mm*2405mm 3.含门套、门封口	m2	8.66	1,842.59	15,953.14	184.07	
1970	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	4.00	378.44	1,513.76	68.40	
1971	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	24.00	41.32	991.68	91.20	
1972	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	4.00	195.81	783.24	110.20	
1973	2.14.5 其他工程							
1974	包房洗手台	1.ST-1010石材台面（工程量为石材展开面积） 2.洗手台底面为9mm厚玻镁板（喷白）	m2	3.57	3,651.66	13,036.43	491.07	
1975	包房洗手台银镜	1.600mm宽*1420mm高GL-1001银镜 2.MT-1004金属封边 3.由连接件固定于墙面	m2	3.41	1,645.90	5,609.23	220.39	
1976	备餐柜 1	1.3300mm长*600mm宽*850mm 高 WD-1002木质饰面餐柜（工程量为地面投影面积） 2.操作面为ST-1008石材台面（含水盆及龙头）	m2	3.96	5,357.32	21,214.99	495.29	
1977	备餐柜 2	1.4600mm长*600mm宽*850mm 高 WD-1002木质饰面餐柜（工程量为地面投影面积） 2.操作面为ST-1008石材台面（含水盆及龙头）	m2	5.52	5,061.48	27,939.37	674.06	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1978	备餐吊柜	1.4600mm长*350mm宽*1500mm 高 WD-1002木质饰面餐柜（工程量为地面投影面积） 2.WD-1002木质饰面门板 3.柜体悬挂于顶面龙骨	m2	3.22	8,571.43	27,600.00		
1979	木质立柜	1.950mm长*550mm宽*2925mm 高 WD-1002木质饰面衣柜（工程量为地面投影面积） 2.WD-1002木质饰面门板 3.背板为12mm厚阻燃板 4.由20系列轻钢龙骨固定于墙体 5.500mm宽阻燃板搁板（含灯带、亚克力透光片）	m2	2.09	21,272.73	44,460.01		
1980	木质柜体	1.1550mm 长*750mm 宽*1000mm高 WD-1002木质饰面面板及门板 2.与墙面连接为20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	1.16	4,735.96	5,493.71	234.08	
1981	木质吊柜	1.1550mm 长*750mm 宽*1000mm高 WD-1002木质饰面面板及门板 2.20*40*3mm 钢方通固定于墙面	m2	1.16	5,111.51	5,929.35	185.02	
1982	落地灯架	1.650mm长*3000mm高*750mm 宽落地灯架 2.WD-1002木质饰面	个	2.00	3,500.00	7,000.00		
1983	电视墙	1.WD-1002木质饰面背板于电视墙后 2.50系列轻钢龙骨 3.电视机安装支架 4.12mm厚阻燃板 5.40*40*3mm钢方通加固插座	m2	6.93	1,187.08	8,226.46	411.16	
1984	2.14.6 防水工程							
1985	卫生间防水	1.3mm厚JS防水 2.防水保护层	m2	9.90	102.94	1,019.11	193.59	
1986	2.15 贵宾电梯厅于11F							
1987	2.15.1 楼地面工程							
1988	ST-1004 石材地面	1.ST-1004 石材地面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂 5.原建筑楼板	m2	28.06	885.81	24,852.29	2,751.32	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1989	ST-1005 石材地面	1.ST-1005 石材地面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂 5.原建筑楼板	m2	5.92	2,910.04	17,227.44	625.30	
1990	ST-1004 过门石	1.石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂 5.原建筑楼板	m2	1.88	825.86	1,550.97	196.79	
1991	2.15.2 墙面工程							
1992	UP-1005 软包布艺	1.UP-1005软包布艺 2.木挂条 3.阻燃板 4.20系列轻钢龙骨@600mm	m2	51.46	1,314.90	67,662.12	2,179.59	
1993	WD-1002 木质饰面	1.WD-1002木质饰面 2.阻燃板 3.20系列轻钢龙骨@600mm	m2	14.79	913.14	13,505.34	675.00	
1994	WD-1002 木质饰面踢脚	1.200mm高 WD-1002木质饰面踢脚 2.阻燃板 3.20系列轻钢龙骨@600mm	m2	3.48	913.14	3,177.73	158.83	
1995	GL-1005 玻璃饰面于电梯上	1.GL-1005 玻璃饰面于电梯上包封 2.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	1.38	678.11	935.79	75.52	
1996	AA-1101 艺术品饰面于电梯门（甲供）	1.AA-1101 艺术品饰面于电梯门 2.含基层 3.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	6.14	1,231.78	7,563.13	420.59	
1997	2.15.3 吊顶工程							
1998	PT-1000 乳胶漆饰面于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=4600mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	26.30	219.06	5,761.28	1,324.29	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1999	PT-1000 乳胶漆饰面于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶，CH=3050mm 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板，白色玻璃胶封口 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	5.78	206.95	1,196.17	273.44	
2000	PT-1000 乳胶漆饰面吊顶高差处	1.PT-1000油漆于吊顶 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板，白色玻璃胶封口 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	12.20	206.95	2,524.79	577.15	
2001	PT-1000 油漆于灯带	1.PT-1000油漆于100mm宽 暗藏灯带 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m	25.10	82.78	2,077.78	474.96	
2002	风口于吊顶	1.3000mm 长*200mm 宽	个	2.00	348.66	697.32	16.37	
2003	2.15.4 门窗工程							
2004	DS-11.1/D1 电梯暗门	1.WD-1002 木饰面门、PT-1000油漆门 2.尺寸：500mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	4.80	1,842.59	8,844.43	102.03	
2005	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	4.00	378.44	1,513.76	68.40	
2006	门五金 不锈钢铰链	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
2007	暗拉环	1.暗拉环 2.具体详见图纸节点	套	4.00	46.32	185.28	15.20	
2008	DS-11.1/D2 电梯暗门	1.WD-1002 木饰面门、PT-1000油漆门 2.尺寸：500mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	1.20	1,842.59	2,211.11	25.51	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2009	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
2010	门五金 不锈钢铰链	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
2011	暗拉环	1.暗拉环 2.具体详见图纸节点	套	1.00	46.32	46.32	3.80	
2012	2.16 SPA于18F							
2013	2.16.1 楼地面工程							
2014	ST-1006 石材地面 于前台	1.ST-1006 石材地面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂	m2	168.11	1,005.81	169,086.72	16,483.44	
2015	CP-1008 地毯 于足浴	1.CP-1008 地毯 2.地毯专用垫 3.3mm厚自流平（倒刺） 4.25mm厚1:3水泥砂浆找平 5.3mm界面剂 6.原建筑楼板	m2	23.64	641.74	15,169.45	1,110.42	
2016	细石混凝土台 于水池	1.C20细石混凝土	m2	2.79	2,261.19	6,308.72	1,886.22	
2017	ST-1013 石材地面 于水池	1.ST-1013 石材地面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.防水层 4.20厚水泥砂浆找平层	m2	40.60	1,515.16	61,515.50	4,249.83	
2018	UP-1004 软包布艺 于水池	1.UP-1004软包布艺 2.12mm厚阻燃板 3.龙骨为20*40mm镀锌方通	m2	2.71	3,171.23	8,586.11	138.67	
2019	ST-1006 石材地面 于更衣室	1.ST-1006 石材地面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂	m2	30.57	1,005.81	30,747.61	2,997.43	
2020	ST-1006 石材地面 于浴盐	1.ST-1006 石材地面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂	m2	13.64	1,005.81	13,718.24	1,337.42	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2021	WD-1004 木地板 于水疗	1.WD-1004 木地板 2.地板专用垫 3.3mm厚自流平 4.25mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.3mm界面剂 6.原建筑楼板	m2	104.84	697.37	73,112.27	3,744.78	
2022	ST-1006 石材地面 于水疗卫生间	1.ST-1006 石材地面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂	m2	73.90	1,005.81	74,329.36	7,246.01	
2023	2.16.2 墙面工程							
2024	ST-1012 墙面 于足浴区	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	68.82	1,348.08	92,774.87	9,283.73	
2025	ST-1012 墙面 于更衣室	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	194.57	1,348.08	262,295.93	26,247.27	
2026	ST-1012 墙面 于浴盐	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	49.76	1,348.08	67,080.46	6,712.56	
2027	ST-1012 墙面 于休息室	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	34.55	1,348.08	46,573.47	4,660.75	
2028	ST-1012 墙面 于前台	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	279.96	1,348.08	377,408.48	37,766.27	
2029	ST-1012 墙面 于水疗室墙面	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	29.75	1,348.08	40,100.66	4,013.24	
2030	ST-1012 柱面 于水疗室柱面	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	23.63	1,387.64	32,783.00	3,430.04	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2031	UP-1004 软包布艺 于水疗室	1.UP-1004软包布艺 2.6mm厚海绵 3.12厚密度板 4.木挂件 5.12mm阻燃板 6.V25卡式龙骨@400	m2	30.15	2,552.69	76,963.60	1,274.68	
2032	WD-1003 墙面 于水疗室	1.WD-1003木质饰面干挂 2.木挂件 12mm厚阻燃板 3.V25卡式龙骨	m2	39.76	913.14	36,306.45	1,814.61	
2033	WD-1003 踢脚 于水疗室	1.200mm高 WD-1003木质饰面踢脚 2.木挂件 12mm厚阻燃板 3.V25卡式龙骨	m2	4.10	913.14	3,748.26	187.12	
2034	ST-1012 于水疗室墙面	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	17.85	1,348.08	24,063.23	2,407.95	
2035	ST-1012 柱面 于水疗室柱面	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	14.04	1,387.64	19,475.53	2,038.86	
2036	UP-1004 软包布艺 于水疗室	1.UP-1004软包布艺 2.6mm厚海绵 3.12厚密度板 4.木挂件 5.12mm阻燃板 6.V25卡式龙骨@400	m2	33.61	2,552.69	85,788.25	1,420.97	
2037	WD-1003 墙面 于水疗室	1.WD-1003木质饰面干挂 2.木挂件 12mm厚阻燃板 3.V25卡式龙骨	m2	21.78	913.14	19,888.19	994.02	
2038	WD-1003 踢脚 于水疗室	1.200mm高 WD-1003木质饰面踢脚 2.木挂件 12mm厚阻燃板 3.V25卡式龙骨	m2	3.16	913.14	2,885.52	144.22	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2039	UP-1004 软包布艺	1.UP-1004软包布艺 2.6mm厚海绵 3.12厚密度板 4.木挂件 5.12mm阻燃板 6.V25卡式龙骨@400	m2	15.10	2,552.69	38,539.24	638.40	
2040	WD-1003 墙面	1.WD-1003木质饰面干挂 2.木挂件 12mm厚阻燃板 3.V25卡式龙骨	m2	89.61	913.14	81,824.01	4,089.71	
2041	WD-1003 踢脚	1.200mm高 WD-1003木质饰面踢脚 2.木挂件 12mm厚阻燃板 3.V25卡式龙骨	m2	5.18	913.14	4,726.60	236.40	
2042	ST-1012 墙面	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	183.69	1,348.08	247,625.45	24,779.57	
2043	UP-1004 软包布艺	1.UP-1004软包布艺 2.6mm厚海绵 3.12厚密度板 4.木挂件 5.12mm阻燃板 6.V25卡式龙骨@400	m2	8.81	2,552.69	22,476.44	372.05	
2044	WD-1003 墙面	1.WD-1003木质饰面干挂 2.木挂件 12mm厚阻燃板 3.V25卡式龙骨	m2	51.97	913.14	47,454.97	2,371.85	
2045	轻钢龙骨、钢架墙	1.100mm 厚轻钢龙骨、钢架墙隔断 2.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	96.03	167.83	16,116.71	3,330.85	
2046	2.16.3 吊顶工程							
2047	PT-1003 吊顶 于前台	1.PT-1003油漆，CH=4600mm 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	93.18	234.09	21,811.57	3,904.25	
2048	PT-1003 线条 于前台	1.PT-1003油漆，CH=3800mm,200mm*200mm双层9mm石膏板造型 2.扇形出风口，50副龙骨于吊顶	m	24.74	98.80	2,443.82	535.56	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2049	MT-1001 于前台水池	1.MT-1001金属饰面,CH=3550 2.双层9mm防水石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	28.62	1,086.74	31,100.33	1,372.35	
2050	PT-1003 线条 于前台	1.PT-1003油漆，CH=4600mm,100mm*50mm 9mm石膏板造型+12mm阻燃板 2.20*40*3mm骨架连接于吊顶	m	23.25	47.67	1,108.33	202.31	
2051	PT-1003 吊顶 于前台	1.PT-1003油漆，CH=4750mm 2.双层9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	2.33	265.50	617.29	117.09	
2052	MT-1001 金属饰面 于走道	1.MT-1001金属饰面,CH=4600 2.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	45.02	1,075.78	48,427.31	1,718.93	
2053	WD-1003 木质饰面 于走道	1.WD-1003 木质饰面，CH=4300 2.镀锌方通龙骨 3.具体做法详见大样图	m2	7.76	889.72	6,904.23	247.32	
2054	PT-1003 吊顶 于更衣室	1.PT-1003油漆，CH=4600mm 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	30.55	234.09	7,151.45	1,280.05	
2055	MT-1001金属饰面 于足浴、休息室	1.MT-1001金属饰面,CH=4600 2.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	33.41	1,075.78	35,941.81	1,275.65	
2056	MT-1001金属饰面 于浴盐房间	1.MT-1001金属饰面,CH=4300 2.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	35.08	1,075.78	37,738.36	1,339.40	
2057	MT-1001金属饰面 于浴盐房间	1.MT-1001金属饰面,CH=4600 2.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	5.95	1,075.78	6,400.89	227.18	
2058	MT-1001金属饰面 于水疗室	1.MT-1001金属饰面,CH=3500 2.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	21.72	1,075.78	23,365.94	829.30	
2059	WD-1003 木饰面造型 于水疗室	1.50mm宽*200mm高WD-1003木质饰面（热转印）造型（工程量为展开面积） 2.具体做法详见大样图	m2	111.70	889.72	99,379.23	3,559.99	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2060	WD-1003 木质饰面 于水疗室	1.WD-1003 圆弧型木质饰面（热转印），CH=4600 2.20*20*3镀锌方钢龙骨 3.横向挂件于侧墙面	m2	44.73	1,103.96	49,374.61	1,497.56	
2061	PT-1003 吊顶 于水疗室	1.PT-1003油漆，CH=4600mm 2.防水9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	8.08	242.12	1,956.33	338.56	
2062	PT-1003 吊顶 于水疗室卫生间	1.PT-1003油漆，CH=3500mm 2.防水9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	73.37	242.12	17,764.34	3,074.19	
2063	PT-1003 吊顶 于水疗室卫生间	1.PT-1003油漆，CH=3700mm 2.防水9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	3.14	242.12	760.26	131.56	
2064	PT-1003 灯槽 于水疗室卫生间	1.PT-1003 油漆于灯槽 2.具体详见节点	m	15.70	121.06	1,900.64	329.12	
2065	吊顶高差处	1.PT-1003 2.9mm石膏板+12mm厚阻燃板 3.50系列轻钢龙骨	m2	31.77	234.09	7,437.04	1,331.16	
2066	吊顶高差处	1.WD-1003木质饰面 2.具体做法详见大样图	m2	15.53	889.72	13,812.90	494.96	
2067	2.16.4 其他工程							
2068	装饰屏幕 于SPA区	1.1700mm长*4600高 装饰屏幕于SPA区 2.600mm高以下以及3400mm高以上为50mm宽*150mm长 MT-1001金属条间隔150mm宽设置 3.600mm高至3400mm高部分为50mm宽*150mm长MT-1001金属饰面包封12mm厚阻燃板方通，内置40*20*3镀锌方通骨架 4.以上组合焊接，两侧为150mm*150mm WD-1003木质饰面包封12mm厚阻燃板木框，内置40*20*3镀锌方通骨架	m2	6.80	3,500.00	23,800.00		

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2069	展示柜 于SPA区	1.800mm长*450mm宽*4600mm高艺术品展示柜（工程量为地面投影面积） 2.900mm以下以及2500mm以上为墙体龙骨：ST-1012石材饰面，云石胶胶粘，9mm厚玻镁板，40*40*3镀锌方通龙骨横置 3.900mm-2500mm高度位置为可视部分，ST-1012石材背板干挂，镀锌角钢加固，4层5mm厚MT-1001金属托盘间隔345mm设置	m2	0.36	30,294.50	10,906.02	855.19	
2070	屏风1 于SPA前台区	1.4550mm长*4350mm高 装饰屏风（6块单独屏风连接） 2.50mm*70mm木质饰面边框 3.WD-1003木质饰面条体间隔20mm竖向排列 4.角钢固定到底	m2	19.79	4,345.38	85,995.07		
2071	屏风2 于SPA前台区	1.4550mm长*4350mm高 装饰屏风（3块单独屏风连接） 2.50mm*70mm木质饰面边框 3.WD-1003木质饰面条体间隔20mm竖向排列 4.角钢固定到底	m2	9.61	4,346.41	41,769.00		
2072	前台 于SPA区	1.左侧 ST-1014石材饰面接待台：700mm长*700mm宽*1400mm高 2. 右侧 ST-1013石材饰面接待台面：5525mm长*900mm宽*350mm高 （距离地面900mm高） 3.右侧石材台面龙骨：云石胶，9mm厚玻镁	m2	5.29	9,406.02	49,734.33	1,488.94	
2073	木质饰面附墙柜 于前台	1.2475mm长 *4600高 附墙柜（工程量为墙面投影面积） 2.20*40mm镀锌方通龙骨 3.柜体背板为WD-1003木质饰面包封 12mm厚阻燃板 4.MT-1001 150mm宽 金属搁置板围成三组矩形装饰架固定于木饰面墙体	m2	9.90	3,680.00	36,432.00		
2074	洗手台 于水疗室卫生间	1.600mm宽*2000mm长*900mm高 ST-1013石材台面 （工程量为石材展开面积），云石胶粘结 2.9mm厚玻镁板	m2	15.10	2,997.67	45,264.82	4,299.31	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2075	银镜 于水疗室卫生间	1.800mm高 矩形GL-1001 玻璃清镜，上有直径=600mm圆形GL-1001玻璃清镜 2.免钉胶 3.9mm厚玻镁板 4.20系列轻钢龙骨，圆形玻璃清镜龙骨为50系列轻钢龙骨 5.2mm厚JS防水	m2	12.50	1,719.02	21,487.75	1,152.85	
2076	水疗浴盆 于水疗室	1.1200mm宽木质饰面箱体，450mm高9mm厚玻镁板侧面 2.箱体龙骨：40*40*3镀锌方通 3.嵌入1200mm长*1950mm宽*450mm高 成品浴	个	5.00	9,645.87	48,229.35	2,308.70	
2077	附墙水盆 于水疗室	1.600mm宽*2000mm长*900mm高 ST-1013石材台面 （工程量为石材展开面积），云石胶粘结 2.9mm厚玻镁板	m2	4.95	8,593.77	42,539.16	3,082.82	
2078	附墙银镜 于水疗室	1.800mm高 矩形GL-1001 玻璃清镜，上有直径=600mm圆形GL-1001玻璃清镜 2.免钉胶 3.9mm厚玻镁板 4.20系列轻钢龙骨，圆形玻璃清镜龙骨为50系列轻钢龙骨 5.2mm厚JS防水	m2	11.25	1,168.57	13,146.41	727.08	
2079	附墙衣柜	1.800mm长*550mm宽*2400mm高 WD-1003木饰面衣柜 2.背板为12mm厚阻燃板 3.背板后做2mm厚JS防水（1500mm高）	m2	2.20	24,929.27	54,844.39	171.00	
2080	GL-1003 玻璃隔断于水疗卫生间	1.GL-1003 玻璃隔断于水疗室卫生间 2.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	19.80	484.62	9,595.48	1,362.73	
2081	2.16.5 门窗工程							
2082	D7-FG1524 于水疗卫生间	1.WD-1010 木饰面门 2.尺寸：1500mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	3.60	1,842.59	6,633.32	76.52	
2083	门五金 门把手	1.门把手：HW-211 2.具体详见图纸节点	套	2.00	1,528.44	3,056.88	34.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2084	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
2085	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
2086	D13-FM3030 于SPA/电梯厅	1.WD-1011 木饰面门 2.尺寸：3000mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	9.00	1,842.59	16,583.31	191.30	
2087	门五金 门把手	1.门把手：MT-1001 2.具体详见图纸节点	套	2.00	1,228.44	2,456.88	34.20	
2088	门五金 天地轴	1.天地轴 2.具体详见图纸节点	套	2.00	445.81	891.62	55.10	
2089	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
2090	门五金 地弹簧	1.地弹簧： 2.具体详见图纸节点	套	1.00	1,245.81	1,245.81	27.55	
2091	D14-M0924 于水疗室	1.WD-1003 木饰面门 2.尺寸：900mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	17.28	1,842.59	31,839.96	367.30	
2092	门五金 门把手	1.门把手：HW-211 2.具体详见图纸节点	套	8.00	1,528.44	12,227.52	136.80	
2093	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	24.00	41.32	991.68	91.20	
2094	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	8.00	195.81	1,566.48	220.40	
2095	D15-M1424 于卫生间	1.WD-1003 木饰面门 2.尺寸：1400mm*2400mm 3.含门套、门封口，含金属饰面MT-1001 4.详见图纸节点	m2	10.08	1,842.59	18,573.31	214.26	
2096	D16-M1531 于水疗室	1.WD-1003 木饰面门 2.尺寸：1500mm*3100mm 3.含门套、门封口，含金属饰面MT-1001 4.详见图纸节点	m2	13.95	1,842.59	25,704.13	296.51	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2097	D17-M7.524	1.GL-1003玻璃或镜子饰面； 2.尺寸：750mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	18.00	303.54	5,463.72	741.15	
2098	门五金 门把手	1.门把手：HW-213 2.具体详见图纸节点	套	10.00	378.44	3,784.40	171.00	
2099	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	20.00	198.32	3,966.40	76.00	
2100	D1-M07524 于制备间、公卫	1.WD-1010 木饰面门 2.尺寸：750mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	5.40	1,842.59	9,949.99	114.78	
2101	门五金 门把手	1.门把手：HW-202 2.具体详见图纸节点	个	3.00	378.44	1,135.32	51.30	
2102	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	9.00	41.32	371.88	34.20	
2103	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	3.00	195.81	587.43	82.65	
2104	D4-M1524 于工具间	1.WD-1010 木饰面门，GL-1003玻璃或镜子饰面 2.尺寸：1500mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	7.20	1,842.59	13,266.65	153.04	
2105	门五金 门把手	1.门把手：HW-211 2.具体详见图纸节点	个	4.00	1,528.44	6,113.76	68.40	
2106	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
2107	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
2108	2.16.6 防水工程							
2109	地面防水	1.3mm厚JS防水 2.防水保护层	m2	18.05	102.94	1,858.07	352.96	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2110	2.17 健身房于18F							
2111	2.17.1 楼地面工程							
2112	SP-1001 特殊饰面 于健身房	1.特殊饰面（6mm厚金属封边） 2.25mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.3mm界面剂 4.原建筑楼板	m2	150.61	460.23	69,315.24	6,476.72	
2113	WD-1004 木地板 于瑜伽室	1.WD-1004 木地板面 2.地板专用垫 3.3mm厚自流平 4.25mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.3mm界面剂 6.原建筑楼板	m2	34.23	753.15	25,776.56	1,695.15	
2114	ST-1006 于走道	1.石材面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂	m2	73.10	1,005.81	73,524.71	7,167.57	
2115	ST-1007 于电梯厅	1.石材面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂	m2	27.90	1,285.81	35,868.96	2,735.64	
2116	ST-1006 于走道	1.石材面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂	m2	5.02	1,482.87	7,444.01	614.98	
2117	2.17.2 墙面工程							
2118	WD-1010 柱饰面 于健身房	1.WD-1010木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	66.31	913.14	60,546.66	3,026.32	
2119	WD-1010 墙饰面 于健身房	1.WD-1010木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	36.96	913.14	33,749.65	1,686.82	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2120	WD-1010踢脚 于健身房	1.200mm高WD-1010木质饰面于踢脚 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	3.44	913.14	3,141.20	157.00	
2121	GL-1001 玻璃或镜子 于健身房	1.GL-1001 玻璃清镜 2.12mm厚阻燃板 4.30*40*3镀锌方通	m2	41.14	510.59	21,005.67	1,901.24	
2122	WD-1010踢脚 于健身房	1.200mm高 WD-1010木质饰面于踢脚 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	3.74	913.14	3,415.14	170.69	
2123	WD-1010 于瑜伽室	1.WD-1010木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	50.68	913.14	46,277.94	2,312.98	
2124	WD-1003 于瑜伽室	1.WD-1003木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	15.58	913.14	14,226.72	711.06	
2125	GL-1001 玻璃或镜子 于瑜伽室	1.GL-1001 玻璃清镜 2.12mm厚阻燃板 4.30*40*3镀锌方通	m2	19.37	510.59	9,889.11	895.16	
2126	WD-1010踢脚 于瑜伽室	1.200mm高 WD-1010木质饰面于踢脚 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	4.15	913.14	3,789.53	189.40	
2127	ST-1001 墙面 于走道	1.ST-1001石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通固定	m2	164.00	1,450.08	237,813.12	22,123.41	
2128	GL-1001 玻璃或镜子 于走道	1.玻璃或镜子饰面 2.嵌金属饰面装饰条及边框	m2	12.95	5,510.59	71,362.14	598.48	
2129	WD-1010 墙面 于走道	1.WD-1010木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	51.86	913.14	47,355.44	2,366.84	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2130	WD-1010踢脚 于走道	1.150mm高 WD-1010木质饰面于踢脚 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板	m2	1.44	913.14	1,314.92	65.72	
2131	ST-1001 墙面 于电梯厅	1.ST-1001石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通固定	m2	48.19	1,450.08	69,879.36	6,500.77	
2132	WC-1002 墙面 于电梯厅	1.WC-1002 墙饰面 2.双层9mm石膏板 3.V25卡式龙骨@400	m2	22.23	1,518.20	33,749.59	1,144.13	
2133	WD-1010 墙面 于电梯厅	1.WD-1010木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	4.87	913.14	4,446.99	222.26	
2134	WD-1010 墙面 于电梯厅	1.WD-1010木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	8.55	913.14	7,807.35	390.21	
2135	WD-1010踢脚 于电梯厅	1.150mm高WD-1010木质饰面踢脚 2.9mm石膏板 3.V25卡式龙骨@400	m2	1.49	913.14	1,356.01	67.55	
2136	2.17.3 吊顶工程							
2137	MT-1001 金属饰面 于健身房	1.MT-1001金属饰面,CH=4600（含风口） 2.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	134.63	1,075.78	144,830.11	5,140.37	
2138	WD-1003 木饰面造型 于水疗室	1.50mm宽*200mm高WD-1003木质饰面（热转印）造型（工程量为展开面积） 2.具体做法详见大样图	m2	356.64	1,103.96	393,716.29	11,940.31	
2139	木质窗帘盒 于健身房	1.暗藏灯带50mm宽*350mm高 WD-1003木质饰面（热转印）窗帘盒 2.3mm铝塑板封堵（颜色同幕墙） 3.20*40*3mm镀锌方通	m	38.04	827.97	31,493.49	955.19	
2140	PT-1003 油漆饰面 于瑜伽室	1.PT-1003油漆饰面于吊顶，CH=4600mm 2.双层石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	29.15	197.60	5,760.04	1,262.56	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2141	PT-1003 油漆饰面 于瑜伽室	1.PT-1003油漆饰面于吊顶，CH=4600mm 2.双层石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	5.06	197.60	999.86	219.16	
2142	MT-1001 于走道	1.MT-1001金属饰面,CH=4600 2.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	73.17	1,075.78	78,714.82	2,793.74	
2143	暗藏灯带槽	1.150mm长*150mm宽暗藏灯带槽 2.150mm宽亚克力透光封板 2.具体详见节点及大样图	m	127.70	936.92	119,644.68	3,484.76	
2144	PT-1000 于电梯厅	1.PT-1000油漆，CH=4600mm 2.双层9mm石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	25.46	197.60	5,030.90	1,102.74	
2145	PT-1000 于电梯厅	1.PT-1000油漆，CH=3000mm 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	2.42	234.09	566.50	101.40	
2146	PT-1000 于电梯厅	1.PT-1000油漆，CH=3050mm 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	3.88	234.09	908.27	162.58	
2147	吊顶高差处	1.PT-1000 2.9mm石膏板+12mm厚阻燃板 3.20*40*3mm镀锌方通	m2	33.57	238.33	8,000.74	1,460.60	
2148	吊顶高差处	1.50mm宽*350mm高 WD-1003 木质饰面封板 2.具体详见节点图	m2	21.35	238.33	5,088.35	928.92	
2149	风口于吊顶	1.5146mm 长*200mm 宽	个	1.00	598.07	598.07	14.04	
2150	风口于吊顶	1.3000mm 长*200mm 宽	个	2.00	348.66	697.32	16.37	
2151	2.17.4 其他工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2152	接待台于健身区	1.2700mm长*660mm宽*750mm高 转角接待台（工程量为投影面积） 2.1550mm长*660mm宽 ST-1014石材台面、1450mm长*600mm宽 ST-1012石材台面 3.WD-1010 木质饰面柜门板 4.20mm*40mm镀锌方通龙骨，12mm阻燃板于背板，云石胶胶粘，18mm厚密度板包封	m2	1.78	13,207.75	23,536.21	844.10	
2153	WC-1002 于暗门	1.WC-1002 墙饰面 2.双层12mm厚阻燃板门板（含门铰） 3.MT-1003金属条包边	m2	1.68	2,779.02	4,660.42	129.29	
2154	木质组合柜 于健身房	1.1950mm长*500mm宽*4600mm高 WD-1010木质饰面组合柜（工程量为投影面积） 2.WD-1010木质饰面背板由40*40mm镀锌方通固定于墙面 3.左右两侧:50系列轻钢龙骨，12mm厚阻燃板包封，WD-1010木质饰面 4.面板及柜体隔断 为WD-1010木质饰面包封18mm厚密度板 5.柜体内含灯带	m2	0.98	29,591.75	28,851.96		
2155	木质展示柜 于健身房 1	1.850mm长*500mm宽*4600mm高 WD-1010木质饰面组合柜（工程量为投影面积） 2.WD-1010木质饰面背板由50副龙固定于墙面 3.左右两侧:50系列轻钢龙骨，12mm厚阻燃板包封，WD-1010木质饰面 4.面板及柜体隔断 为WD-1010木质饰面包封12mm厚阻燃板，20*20mm木方龙骨 5.柜体内含灯带	m2	0.43	36,800.00	15,640.00		
2156	木质展示柜 于健身房 2	1.650mm长*700mm宽*4600mm高 WD-1010木质饰面组合柜（工程量为投影面积） 2.WD-1010木质饰面背板由50副龙固定于墙面 3.左右两侧:50系列轻钢龙骨，12mm厚阻燃板包封，WD-1010木质饰面 4.面板及柜体隔断 为WD-1010木质饰面包封12mm厚阻燃板，20*20mm木方龙骨 5.柜体内含灯带	m2	0.46	27,804.44	12,651.02		

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2157	软包座椅 于健身房	1.1950mm长*300mm宽 UP-1004软包布艺于座椅面 2.1950mm长*300mm宽 UP-1004软包布艺于踢面 3.150mm高 WD-1010 木质饰面包封12mm厚阻燃板 于地封板 4.座椅龙骨为30*30*3mm镀锌方通 5.座椅背板为 WD-1010木质饰面由木挂件固	m2	0.88	7,377.23	6,473.52	34.00	
2158	2.17.5 门窗工程							
2159	D1-M07524 于健身室	1.WD-1010 木饰面门 2.尺寸：750mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	1.80	1,648.51	2,967.32	38.26	
2160	门五金 门把手	1.门把手：HW-202 2.具体详见图纸节点	个	1.00	378.44	378.44	17.10	
2161	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
2162	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
2163	D2-M1524 于瑜伽室	1.WD-1010 木饰面门,GL-1003玻璃或镜子 2.尺寸：1500mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	3.60	1,803.18	6,491.45	89.78	
2164	门五金 门把手	1.门把手：HW-206 2.具体详见图纸节点	个	2.00	1,528.44	3,056.88	34.20	
2165	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
2166	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2167	D3-G1624 于健身室	1.WD-1010 木饰面门,GL-1003玻璃或镜子 2.尺寸：1600mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	7.68	1,911.16	14,677.71	286.43	
2168	门五金 门把手	1.门把手：HW-211 2.具体详见图纸节点	个	4.00	1,528.44	6,113.76	68.40	
2169	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
2170	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	2.00	97.91	195.82	27.55	
2171	D4-M1524 于工具间	1.WD-1010 木饰面门，GL-1003玻璃或镜子饰面 2.尺寸：1500mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	3.60	1,803.18	6,491.45	89.78	
2172	门五金 门把手	1.门把手：HW-211 2.具体详见图纸节点	个	2.00	1,528.44	3,056.88	34.20	
2173	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
2174	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
2175	D5-G1524 于走道	1.WD-1010 木饰面门，GL-1003玻璃或镜子包封 2.尺寸：1500mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	3.60	1,803.18	6,491.45	89.78	
2176	2.18 泳池于18F							
2177	2.18.1 楼地面工程							
2178	ST-1007 于更衣室	1.石材面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂	m2	93.77	1,043.36	97,832.74	5,901.84	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2179	WD-1010 于更衣室	1.木质饰面 2.地板专用垫 3.3mm厚自流平 4.25mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.3mm界面剂 6.原建筑楼板	m2	11.32	737.89	8,349.96	546.76	
2180	CT-1001 于泳池	1.瓷砖饰面 2.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.3mm厚JS 防水层（两层） 4.35mm厚陶粒配筋双向Φ6间隔150	m2	368.18	1,308.50	481,759.60	30,895.08	
2181	ST-1007 于泳池	1.石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.3mm厚JS防水层（两层） 4.20厚水泥砂浆找平层	m2	52.79	2,145.61	113,266.75	9,225.61	
2182	ST-1007 于走道	1.石材面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂	m2	100.44	1,043.36	104,795.08	6,321.65	
2183	2.18.2 墙面工程							
2184	WD-1010 木质饰面 于更衣室	1.WD-1010木质饰面干挂 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	258.43	926.40	239,405.85	11,957.91	
2185	ST-1001 石材饰面 于1200mm以下墙饰面 于更衣室	1.ST-1001石材饰面 2.20mm厚水泥砂浆粘结层 3.80mm厚水泥砂浆找平层	m2	85.64	1,159.28	99,279.58	8,498.32	
2186	ST-1001 石材饰面 于淋浴位置墙面	1.ST-1001石材干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通龙骨	m2	166.96	1,450.08	242,105.36	22,522.70	
2187	PT-1000 油漆墙面 于功能室	1.PT-1000油漆涂刷墙面	m2	47.01	50.81	2,388.58	592.63	
2188	WD-1010 木饰饰面 于功能室	1.200mm高 WD-1010木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	2.03	913.14	1,853.67	92.65	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2189	CT-1002 瓷砖饰面	1.CT-1002瓷砖 2.10mm厚水泥砂浆粘结层 3.30mm厚水泥砂浆找平层	m2	83.25	2,440.39	203,162.47	3,904.80	
2190	ST-1001 石材饰面	1.ST-1001石材干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通龙骨	m2	86.36	1,450.08	125,233.98	11,649.86	
2191	ST-1001 石材饰面柱饰面	1.ST-1001石材干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通龙骨	m2	17.78	1,489.64	26,478.35	2,581.97	
2192	2.18.3 吊顶工程							
2193	PT-1000 吊顶	1.PT-1000油漆，CH=4600mm 2.双层9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	85.98	277.61	23,867.80	4,582.95	
2194	WD-1003 木质饰面	1.WD-1003 木质饰面,CH=3000 2.间隔150mm宽设置50mm宽*200mm高 WD-1003木质饰面（热转印）条体 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600排列轻钢龙骨	m2	11.31	897.95	10,154.02	387.12	
2195	PT-1000 吊顶 于功能室	1.PT-1000油漆，CH=4600mm 2.双层9mm防水石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	2.63	225.76	594.20	121.93	
2196	PT-1000 吊顶	1.PT-1000油漆，CH=4600mm 2.双层9mm防水石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	408.50	225.76	92,223.86	18,937.25	
2197	PT-1000 吊顶	1.PT-1000油漆，CH=4700mm 2.9mm防水石膏板+12mm阻燃板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	25.70	242.12	6,222.92	1,076.81	
2198	PT-1000 灯槽	1.PT-1000油漆于灯槽，200mm*250mm 9mm石膏板造型+12mm阻燃板 2.扇形出风口，50副龙骨于吊顶	m	44.32	145.27	6,438.95	1,114.21	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2199	吊顶高差处	1.PT-1000 2.9mm石膏板+12mm厚阻燃板 3.20系列轻钢龙骨	m2	7.90	242.12	1,912.75	331.02	
2200	2.18.4 其他工程							
2201	洗手台 于泳池更衣室	1.1450mm长 *500mm宽 ST-1001石材台面（工程量为展开面积） 2.云石胶粘剂 3.9mm厚玻璃胶 4.40*40*3mm镀锌方通龙骨	m2	1.78	4,412.83	7,832.77	561.68	
2202	GL-1001银镜于 洗手台上	1.800mm高 矩形GL-1001 玻璃清镜，上有直径=600mm圆形GL-1001玻璃清镜 2.免钉胶 3.9mm厚玻镁板 2.20系列轻钢龙骨，圆形玻璃清镜龙骨为50系列轻钢龙骨	m2	1.45	4,821.17	6,990.70	328.97	
2203	锁柜于更衣室	1.6765mm长*400mm宽*2700mm高 WD-1010木质饰面锁柜（工程量为投影面积） 2.12mm厚阻燃板面板及背板（含成品合页） 3.20系列轻钢龙骨固定链接背板与墙面 4.底座为40*40*3mm镀锌方通龙骨，200mm高地封板	m2	2.71	23,234.61	62,872.85	1,143.80	
2204	锁柜于更衣室	1.6775mm长*400mm宽*2700mm高 WD-1010木质饰面锁柜（工程量为投影面积） 2.12mm厚阻燃板面板及背板（含成品合页） 3.20系列轻钢龙骨固定链接背板与墙面 4.底座为40*40*3mm镀锌方通龙骨，200mm高地封板	m2	2.71	23,259.52	63,033.30	1,143.80	
2205	木质座椅1 于桑拿房间	1.900mm宽*750mm高*4860mm 长 二层跌级木座椅 ，100mm宽 WD-1010 木质饰面条，间隔10mm缝隙 2.9mm 厚玻镁板 3.40*40*3mm镀锌方通龙骨	m2	4.37	1,448.90	6,337.49	283.58	
2206	木质座椅2 于桑拿房间	1.450mm宽*450mm高*5750mm 长 木座椅 ，300mm高背板，100mm宽 WD-1010 木质饰面条，间隔10mm缝隙 2.9mm 厚玻镁板 3.40*40*3mm镀锌方通龙骨	m2	5.18	1,303.01	6,743.08	304.88	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2207	缓冲垫	1.ST-1007 石材墙面 2.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.3mm厚JS防水层 4.10mm厚柔性石材粘结剂 5.3mm界面剂,35mm厚陶粒（内含Φ6@150双向钢筋）	m2	3.70	1,179.53	4,364.26	322.49	
2208	装饰屏幕	1.2585mm 长*2340mm高 MT-1000金属饰面条间隔98mm 嵌于GL-1001 玻璃或镜子饰面上，免钉胶 2.玻璃饰面背板：双层9mm厚石膏板 3.20系列轻钢龙骨 4.金属饰面嵌条： 30mm宽*100mm长	m2	6.05	3,000.93	18,152.33	319.65	
2209	钢爬梯 于泳池	1.钢制爬梯	个	2.00	1,517.83	3,035.66	3.32	
2210	小型SPA池							
2211	ST-1007 石材饰面	1.ST-1007石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.JS防水层（两层)见本章防水工程 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	18.57	1,108.67	20,583.35	1,941.99	
2212	CT-1001 瓷砖饰面	1.CT-1001石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.JS防水层（两层)见本章防水工程 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	1.70	1,108.73	1,879.30	88.47	
2213	陶粒混凝土池体	35mm厚陶粒配筋双向Φ6间隔150	m3	2.51	1,177.68	2,955.98	815.45	
2214	2.18.5 门窗工程							
2215	D8-G1524 于泳池	1.WD-1010木质饰面，CT-1002瓷砖饰面 2.尺寸：1500mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	3.60	4,250.44	15,301.58	209.61	
2216	门五金 门把手	1.门把手：HW-211 2.具体详见图纸节点	个	2.00	1,528.44	3,056.88	34.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2217	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
2218	D9-M07.524 于泳池/更衣室	1.ST-1001石材饰面，WD-1010木质饰面 2.尺寸：750mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	1.80	2,916.76	5,250.17	177.89	
2219	门五金 门把手	1.门把手 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
2220	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
2221	门五金 碰瓷	1.碰瓷 2.具体详见图纸节点	个	1.00	46.32	46.32	3.80	
2222	D10-M0924 于更衣室	1.GL-1003玻璃或镜子饰面 2.尺寸：900mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	12.96	303.54	3,933.88	533.63	
2223	门五金 门把手	1.门把手：WD-1010 2.具体详见图纸节点	套	6.00	653.44	3,920.64	102.60	
2224	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	18.00	198.32	3,569.76	68.40	
2225	D11-M07.524 于卫生间	1.WD-1010木质饰面 2.尺寸：750mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	10.80	1,842.59	19,899.97	229.56	
2226	门五金 门把手	1.门把手：HW-202 2.具体详见图纸节点	套	6.00	378.44	2,270.64	102.60	
2227	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	18.00	41.32	743.76	68.40	
2228	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	6.00	195.81	1,174.86	165.30	
2229	2.18.6 防水工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2230	防水于泳池地面及侧面	1.3mm厚JS防水 2.防水保护层	m2	520.54	102.94	53,584.80	10,178.80	
2231	卫生间防水	1.3mm厚JS防水 2.防水保护层	m2	86.87	102.94	8,942.47	1,698.68	
2232	2.19 前台于19F							
2233	2.19.1 楼地面工程							
2234	WD-106 于前台大厅	1.木质饰面 2.防潮垫 3.3mm厚自流平 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.地暖层 6.25mm厚保温板上铺反热膜 7.界面剂 8.原建筑楼板	m2	138.46	862.11	119,367.75	4,776.45	
2235	ST-106 于前台大厅	1.石材饰面(展开面积) 2.粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺反热膜 6.界面剂 7.原建筑楼板	m2	29.44	1,325.81	39,031.85	2,886.64	
2236	ST-106 于大堂酒廊	1.石材饰面 2.粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺反热膜 6.界面剂 7.原建筑楼板	m2	26.15	1,325.81	34,669.93	2,564.05	
2237	WD-106 于大堂酒廊	1.木质饰面 2.防潮垫 3.3mm厚自流平 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.地暖层 6.25mm厚保温板上铺反热膜 7.界面剂 8.原建筑楼板	m2	283.88	862.11	244,735.79	9,793.01	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2238	CT-102 于大堂酒廊	1.瓷砖饰面 2.粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺反热膜 6.界面剂 7.原建筑楼板	m2	13.87	366.76	5,086.96	497.27	
2239	CP-102 于大堂酒廊	1.地毯饰面 2.地毯专用垫 3.倒刺 4.3mm厚自流平 5.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 6.地暖层 7.25mm厚保温板上铺反热膜 8.界面剂 9.原建筑楼板	m2	35.00	920.32	32,211.20	1,786.87	
2240	CP-103 于大堂酒廊	1.地毯饰面 2.防潮垫 3.3mm厚自流平 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺反热膜 6.界面剂 7.原建筑楼板	m2	39.90	910.02	36,309.80	2,037.04	
2241	WD-106 于电梯厅	1.木质饰面 2.防潮垫 3.3mm厚自流平 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.地暖层 6.25mm厚保温板上铺反热膜 7.界面剂 8.原建筑楼板	m2	23.71	862.11	20,440.63	817.93	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2242	CP-101 于电梯厅	1.地毯饰面 MT-100金属镶边 2.防潮垫 3.3mm厚自流平 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺反热膜 6.界面剂 7.原建筑楼板	m2	36.69	920.32	33,766.54	1,873.16	
2243	瓷砖地面 于清洁间	1.300*600mm地砖 2.地砖基层 3.具体详见图纸	m2	3.72	366.76	1,364.35	133.37	
2244	ST-106 于零售间	1.石材饰面（过门石） 2.粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺反热膜 6.界面剂 7.原建筑楼板	m2	0.30	1,325.81	397.74	29.42	
2245	WD-106 于零售间	1.木质饰面 2.防潮垫 3.3mm厚自流平 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.地暖层 6.25mm厚保温板上铺反热膜 7.界面剂 8.原建筑楼板	m2	7.37	862.11	6,353.75	254.25	
2246	细石混凝土台	1.C20细石混凝土	m3	0.43	4,565.69	1,963.25	493.62	
2247	2.19.2 墙面工程							
2248	ST-105 于墙饰面	1.ST-105石材饰面 2.不锈钢挂件 3.60*80*3mm镀锌方通	m2	623.34	1,021.68	636,854.01	84,087.83	
2249	GL-104 于墙饰面	1.GL-104 镜面饰面 2.兔丁胶 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3mm镀锌方通	m2	36.32	678.11	24,628.96	1,987.49	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2250	WD-107 于墙饰面	1.WD-107木质饰面 2.12mm阻燃板 3.38卡式龙骨	m2	103.92	913.14	94,893.51	4,742.80	
2251	WD-107 于踢脚	1.200mm高 WD-107木质饰面 2.12mm阻燃板 3.38卡式龙骨	m2	6.00	913.14	5,478.84	273.83	
2252	UP-100 软包布艺 于电梯间	1.UP-100软包饰面 2.6mm阻燃板 3.12mm密度板 4.木挂件 5.12mm阻燃板 6.38卡式龙骨	m2	103.52	942.90	97,609.01	4,384.59	
2253	UP-103 软包饰面 于墙面	1.UP-103软包饰面，290mm高 WD-107木质饰面于4600mm处 2.6mm阻燃板 3.12mm密度板 4.木挂件 5.12mm阻燃板 6.38卡式龙骨	m2	219.87	630.90	138,715.98	9,312.60	
2254	MT-100 于墙饰面	1.MT-100金属饰面 2.结构胶 3.12mm阻燃板 4.水泥砂浆找平层	m2	2.71	5,959.16	16,156.47	954.94	
2255	CT-100 于墙饰面	1.CT-100 瓷砖饰面 2.不锈钢挂件 3.60*80*3mm镀锌方通	m2	32.71	918.56	30,046.10	1,950.45	
2256	WC-103 墙纸 于墙饰面	1.WC-103墙纸饰面 2.双层9mm石膏板饰面 3.木挂件 4.V38卡式龙骨	m2	15.15	761.42	11,534.75	650.84	
2257	WC-102 墙纸 于墙饰面	1.WC-102墙纸饰面 2.双层9mm石膏板饰面 3.木挂件 4.V38卡式龙骨	m2	37.64	761.42	28,659.85	1,617.00	
2258	PT-1000 油漆饰面	1.PT-1000 油漆饰面 2.双层9mm石膏板饰面 3.木挂件 4.V38卡式龙骨	m2	46.20	913.14	42,187.07	2,108.51	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2259	ST-105 石材饰面 于前台区	1.ST-105 石饰面 2.12mm阻燃板 3.38卡式龙骨	m2	16.19	1,021.68	16,544.68	2,184.01	
2260	GL-101 清玻 于前台区	1.GL-101 清玻饰面 2.12mm阻燃板 3.38卡式龙骨	m2	6.63	499.61	3,309.92	362.25	
2261	WD-107 木质饰面装饰条于墙面	1.290mm宽 WD-107 木质饰面装饰线条 2.12mm厚 阻燃板 3.50 副龙骨	m2	10.20	913.14	9,314.03	465.52	
2262	CT-102 瓷砖饰面 于柱饰面	1.CT-102 瓷砖饰面 2.不锈钢挂件 3.60*80*3mm镀锌方通	m2	16.80	394.80	6,632.64	847.58	
2263	PT-100 油漆饰面于吧台背景墙	1.PT-100 金属饰面 2.具体详见图纸节点	m2	23.01	3,050.18	70,178.54	1,576.14	
2264	MT-102 金属饰面 于电梯门	1.MT-102 金属饰面于电梯门 2.具体详见图纸节点	m2	10.34	1,050.30	10,861.15	494.29	
2265	2.19.3 吊顶工程							
2266	PT-101 油漆 于前台大厅	1.PT-101油漆于吊顶,CH=7450mm 2.双层9mm石膏板 3.60系主龙骨、50系副龙骨	m2	35.48	197.60	7,010.85	1,536.73	
2267	PT-101 油漆 于前台大厅	1.PT-101油漆于吊顶,CH=7000mm 2.12mm阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	3.31	201.84	668.09	148.68	
2268	MT-101 金属饰面 于吊顶于前台大厅	1.MT-101 金属饰面 于吊顶,CH=7500mm 2.GL-103 镜子（镜面不锈钢饰面）CH=8000mm 3.12mm厚密度板 4.木挂条 5.12mm厚密度板 6.60系主龙骨、50系副龙骨	m2	87.65	7,981.54	699,609.92	7,693.94	
2269	WD-107 木饰面 于吊顶	1.WD-107 木饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	148.14	897.95	133,022.31	5,070.54	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2270	暗藏灯带槽 于前台大厅	1.40mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	138.20	134.69	18,614.16	709.55	
2271	暗藏灯带槽 于前台大厅	1.70mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	18.75	188.59	3,536.06	134.79	
2272	扇形出风口 于前台大厅	1.200mm宽扇形出风口 2.具体详见图纸节点	m2	0.83	581.10	482.31	11.32	
2273	MT-101 金属饰面 于酒廊吊顶	1.MT-101 金属饰面 于吊顶,CH=7500mm 2.GL-103 镜子（镜面不锈钢饰面）CH=8000mm 3.12mm厚密度板 4.木挂条 5.12mm厚密度板 6.60系主龙骨、50系副龙骨	m2	269.41	7,981.53	2,150,294.02	23,648.90	
2274	WD-107 木饰面于吊顶	1.WD-107 木饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	468.55	897.95	420,734.47	16,037.53	
2275	暗藏灯带 于酒廊木饰面造型	1.40mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	490.60	134.69	66,078.91	2,518.84	
2276	暗藏灯带 于酒廊木饰面造型处	1.70mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	35.10	188.57	6,618.81	252.29	
2277	WD-107 木饰面 于电梯厅吊顶	1.WD-107 木饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	73.77	897.95	66,241.77	2,525.01	
2278	乳胶漆吊顶 于清洁间	1.白色乳胶漆饰面 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*1.5、50副龙:50*20*0.6、300*600排列轻钢龙骨	m2	3.72	197.60	735.07	161.13	
2279	PT-101 油漆 于零售间	1.PT-101油漆于吊顶,CH=7450mm 2.双层9mm石膏板 3.60系主龙骨、50系副龙骨:	m2	12.27	197.60	2,424.55	531.44	
2280	2.19.4 其他工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2281	接待柜	1.6000mm长*950mm宽*1200mm高 接待柜于前台（工程量为地面面投影面积） 2.迎客面为 ST-101/ST-103石材饰面组合装饰 3.WD-107木质饰面装饰于接待台面和内置柜体 4.含抽屉与打印机箱柜，含灯带 5.背板及内部置物板为12mm阻燃板，结构胶	m2	5.70	5,453.50	31,084.95	1,652.85	
2282	展示柜基座	1.9325mm长*1800mm宽*450mm高 基座于前台（工程量为地面面投影面积） 2.ST-106石材饰面 3.12mm阻燃板 4.40*40*3mm 镀锌方通骨架	m2	1.68	16,961.89	28,470.53	1,715.08	
2283	备餐柜 1	1.4945mm长*1100mm宽*1100mm高 （工程量为地面面投影面积） 2.ST-103、ST-104、ST-106石材饰面于面板 3.12mm阻燃板 4.40*40*3mm 镀锌方通龙骨	m2	5.44	6,105.18	33,209.13	1,798.12	
2284	备餐柜 2	1.5720mm长*800mm宽*900mm高 （工程量为地面面投影面积） 2.ST-103石材饰面于面板，MT-100金属饰面于备餐柜上侧背板 1100mm高 3.12mm阻燃板 4.40*40*3mm 镀锌方通龙骨与墙面连接	m2	4.58	5,062.87	23,167.69	591.53	
2285	装饰屏风	1.木质饰面边框 2.间隔50mm设置40*40 MT-100金属方通横竖组合焊接	m2	157.08	5,000.00	785,400.00		
2286	零售柜台							
2287	木饰面柜 1	1.3000mm长*450mm宽*4600mm高 WD-107木饰面柜沿墙体固定于零售件（工程量为墙面投影面积） 2.850mm柜体含抽屉 3.850mm以上柜体设置木质搁板	m2	9.60	2,000.00	19,200.00		

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2288	木饰面柜 2	1.3000mm长*450mm宽*4600mm高 WD-107木饰面柜沿墙体固定于零售件（工程量为墙面投影面积） 2.850mm柜体含抽屉 3.850mm以上柜体设置木质搁板	m2	4.16	2,000.00	8,320.00		
2289	木质抽屉柜	1.1355mm长*450mm宽*850mm高 WD-107木饰面抽屉柜沿墙体固定于零售件（工程量为墙面投影面积）	m2	1.15	2,000.00	2,303.50		
2290	石材柜台	1.1900mm长*850mm高*400mm宽 ST-107石材饰面 于零售柜台台面 2.于木质饰面柜组合	m2	0.76	2,000.00	1,520.00		
2291	不锈钢门套于电梯间	1.不锈钢门套于电梯门 2.具体详见图纸节点	m2	3.77	1,231.78	4,640.61	258.24	
2292	2.19.5 门窗工程							
2293	DS-19-01/D1	1.WD-107 木饰面门,GL-101清音玻璃 2.尺寸：1500mm*3180mm 3.含门套、门封口	m2	4.77	1,842.59	8,789.15	101.39	
2294	门五金 门把手	1.门把手：HW137 2.具体详见图纸节点	套	2.00	378.44	756.88	34.20	
2295	门五金 地弹簧	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	4.00	1,245.81	4,983.24	110.20	
2296	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
2297	DS-19-01/D2	1.WD-107 木饰面门 2.尺寸：900mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	2.16	1,842.59	3,979.99	45.91	
2298	门五金 门把手	1.门把手：HW137 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
2299	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
2300	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2301	DS-19-01/D3	1.WD-107 木饰面门 2.尺寸：700mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	1.68	1,842.59	3,095.55	35.71	
2302	门五金 门把手	1.门把手：HW137 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
2303	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
2304	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
2305	DS-19-02/D5	1.PT-105 饰面门 2.尺寸：800mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	1.92	1,842.59	3,537.77	40.81	
2306	门五金 门把手	1.门把手：HW137 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
2307	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	4.00	41.32	165.28	15.20	
2308	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
2309	2.20 全日餐厅于19F							
2310	2.20.1 楼地面工程							
2311	WD-106 木地板	1.木质饰面 2.3mm厚自流平 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂 5.原建筑楼板	m2	380.33	682.11	259,425.53	13,120.25	
2312	ST-106 石材饰面	1.600mm*600mm 石面 2.10mm厚石材粘贴层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.原建筑楼板	m2	212.92	1,145.81	243,961.28	20,877.12	
2313	6mm 厚金属地板分隔条	1.25mm宽*25mm高 6mm厚地板分隔条于地板边缘； 2.具体详见图纸节点.	m	86.74	34.64	3,004.67	147.50	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2314	2.20.2 墙面工程							
2315	CT-103 墙饰面	1.瓷砖饰面干挂 2.膨胀螺栓固定50*50*3mm镀锌角钢于结构面	m2	54.68	2,213.96	121,068.19	3,260.49	
2316	CT-103 墙饰面 于餐台背景墙	1.瓷砖饰面干挂 2.膨胀螺栓固定50*50*3mm镀锌角钢于结构面	m2	86.32	2,213.96	191,113.46	5,147.13	
2317	ST-105 于柱饰面	1.石材饰面 2.膨胀螺栓固定50*50*3mm镀锌角钢于结构面	m2	220.83	1,061.24	234,353.63	32,068.45	
2318	ST-105 于墙饰面	1.石材饰面 2.膨胀螺栓固定50*50*3mm镀锌角钢于结构面	m2	155.74	1,021.68	159,113.38	21,009.14	
2319	2.20.3 吊顶工程							
2320	WD-105 于吊顶	1.CH=7400 木质饰面于吊顶 2.12mm厚阻燃板 3.20*40*3mm镀锌方通固定	m2	26.01	1,225.62	31,880.40	1,728.84	
2321	WD-105 于吊顶	1.CH=5100 木质饰面于吊顶 2.12mm厚阻燃板 3.Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙：50*15*1.5,50副龙：50*20*0.6,300*600排列轻钢龙骨吊顶	m2	120.58	1,221.38	147,269.11	7,820.69	
2322	WD-105 于吊顶	1.CH=5100 木质饰面于吊顶 2.12mm厚阻燃板 3.Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙：50*15*1.5,50副龙：50*20*0.6,300*600排列轻钢龙骨吊顶	m2	111.86	1,221.38	136,618.68	7,255.13	
2323	WD-105 于吊顶	1.CH=7100 木质饰面于吊顶 2.12mm厚阻燃板 3.Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙：50*15*1.5,50副龙：50*20*0.6,300*600排列轻钢龙骨吊顶	m2	283.67	1,221.38	346,463.98	18,398.55	
2324	WD-105 于吊顶	1.CH=5500 WD-105木饰面 （工程量为展开面积） 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	299.16	1,225.62	366,650.35	19,884.58	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2325	WD-105 于吊顶	1.CH=4600 木质饰面于吊顶 2.12mm厚阻燃板 3.Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙：50*15*1.5,50副龙：50*20*0.6,300*600排列轻钢龙骨吊顶	m2	34.72	1,221.38	42,400.21	2,251.91	
2326	吊顶高差处	1.WD-105 木饰面于吊顶高差处 2.12mm厚阻燃板 3.20*40*3mm镀锌方通	m2	337.50	889.72	300,282.28	10,756.46	
2327	2.20.4 其他工程							
2328	装饰屏风于柱侧	1.木质饰面边框 2.间隔50mm设置40*40 MT-100金属方通模竖组合焊接	m2	92.82	5,000.00	464,100.00		
2329	软包布艺沙发 1	1.UP-105软包布艺于沙发座面，UP-104软包布艺于沙发背面 2.12mm厚阻燃板包封 3.30mm*30mm*3m 镀锌方钢骨架 4.1400mm高木质饰面背板 后附3000mm长*850mm高*300mm宽 木质饰面柜体	m2	6.33	8,214.85	51,977.82		
2330	软包布艺沙发 2	1.UP-105软包布艺于沙发座面，UP-104软包布艺于沙发背面 2.12mm厚阻燃板包封 3.30mm*30mm*3m 镀锌方钢骨架 4.1400mm高木质饰面背板	m2	4.62	9,740.26	45,047.73		
2331	双面软包布艺沙发	1.UP-105软包布艺于沙发座面，UP-104软包布艺于沙发背面 2.12mm厚阻燃板包封 3.30mm*30mm*3m 镀锌方钢骨架 4.1400mm高木质饰面背板	m2	10.21	7,002.94	71,530.83		
2332	餐台 1							
2333	整体餐柜 1	1.3970mm长*800mm宽*900mm高 WD-105木质饰面 多功能橱柜（工程量为地面投影面积） 2. ST101 石材台面 3.460mm长*850mm高 WD-105木质面门板，柜体 上有两层 WD-105储物置板3970mm长*400mm宽 4.WD-1009 100mm高木质饰面下封板	m2	3.24	10,246.91	33,210.24	478.48	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2334	展示储物柜	1.1500mm长*800mm宽*3000mm高 WD-105木质饰面 2. 1500mm长*1800mm高 GL-1000清玻璃面板 2.WD-1009 100mm高木质饰面下封板 3.含烤箱	个	2.00	19,537.66	39,075.32	239.88	
2335	整体餐柜 2	1.5950mm长*1400mm宽*850mm高 整体橱柜（工程量为地面投影面积） 2. ST-101 石材台面及面板（含洗手盆） 3.内置食物加热机 4.WD-1009 100mm高木质饰面下封板 5.GL-1000清玻璃隔档	m2	10.43	8,124.30	84,720.20	1,533.70	
2336	整体餐柜 3	1.7850mm长*1100mm宽*850mm高 整体橱柜（工程量为地面投影面积） 2. ST-101 石材台面及面板 3.5300mm长*650mm高 WD-105 木质饰面门板（四组） 于柜体内侧 4.WD-1009 100mm高木质饰面下封板 5.侧面含抽屉，柜体含玻璃盆一个	m2	11.16	12,662.61	141,251.41	2,511.66	
2337	餐台 2							
2338	多功能柜	1.2800mm长*900mm宽*850mm高 精装柜（工程量为地面投影面积） 2. ST-101 石材台面及面板 3.800mm长*810mm高 WD-105 木质饰面于柜体侧面门板 4.WD-1009 100mm高木质饰面下封板 5.侧面含抽屉	m2	2.52	15,382.12	38,762.94	650.93	
2339	整体餐柜 1	1.7850mm长*800mm宽*850mm高 整体橱柜（工程量为地面投影面积） 2. ST-101 石材台面及面板（含洗手盆） 3.1100mm长*650mm高 WD-105 木质饰面门板（四组） 于柜体内侧 4.WD-1009 100mm高木质饰面下封板 5.侧面含抽屉，含一套食物加热机器	m2	6.28	8,306.73	52,166.26	631.39	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2340	整体餐柜 2	1.3380mm长*1900mm宽*850mm高 整体橱柜（工程量为地面投影面积） 2. ST-101 石材台面及面板 3.内置食物加热器械 4.WD-1009 100mm高木质饰面下封板	m2	6.42	7,715.51	49,533.57	682.94	
2341	整体餐柜 3	1.3285mm长*900mm宽*850mm高 整体橱柜（工程量为地面投影面积） 2. ST-101 石材台面及面板 3.WD-105木质饰面门板于柜体内侧 4.含抽屉6组 5.WD-1009 100mm高木质饰面下封板	m2	2.98	13,617.26	40,531.77	689.61	
2342	整体餐柜 4	1.6200mm长*900mm宽*850mm高 整体橱柜（工程量为地面投影面积） 2. ST-101 石材台面及面板 3.2000mm长*900mm高 WD-105木质饰面门板于柜体内侧 4.含抽屉8组 5.WD-1009 100mm高木质饰面下封板	m2	5.58	14,843.89	82,828.91	1,470.50	
2343	小餐柜	1.780mm长*900mm宽*850mm高 餐柜（工程量为地面投影面积） 2. ST-101 石材台面及面板 3.780mm长*850mm高 WD-105木质饰面门板 4.WD-1009 100mm高木质饰面下封板	m2	0.79	7,561.59	5,973.66	83.43	
2344	餐台 3							
2345	整体餐柜 1	1.6200mm长*900mm宽*900mm高 WD-105木质饰面 多功能灶台柜（工程量为地面投影面积） 2. ST101 石材台面 2.WD-1009 100mm高木质饰面下封板 3.含烤箱	m2	5.58	10,404.50	58,057.11	892.18	
2346	整体餐柜 2	1.6900mm长*900mm宽*900mm高 WD-105木质饰面 多功能灶台柜（工程量为地面投影面积） 2. ST101 石材台面 2.WD-1009 100mm高木质饰面下封板 3.含烤箱	m2	7.02	8,948.68	62,819.73	951.08	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2347	木质饰面 储物柜	1.1700mm长*900mm宽*900mm高 WD-105木质饰面放置柜 （工程量为地面投影面积） 2.WD-1009 100mm高木质饰面下封板 3.含有350mm高*1700mm长 玻璃拉门	m2	1.53	9,128.32	13,966.33	199.05	
2348	2.21 卫生间于19F							
2349	2.21.1 楼地面工程							
2350	ST-106 石材地面	1.ST-106 石面 2.10mm厚石材粘贴层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm厚界面剂	m2	80.91	1,145.81	92,707.49	7,933.35	
2351	CT-102 瓷砖地面	1.CT-102 300*600 瓷砖饰面 2.10mm厚石材粘贴层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm厚界面剂	m2	3.49	186.76	651.79	125.13	
2352	CT-102 瓷砖地面	1.CT-102 300*600 瓷砖饰面 2.10mm厚石材粘贴层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm厚界面剂	m2	22.55	186.76	4,211.44	808.47	
2353	2.21.2 墙面工程							
2354	ST-105 于墙饰面	1.ST-105 石材饰面 2.10mm厚水泥砂浆粘结层 3.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	276.53	751.14	207,712.74	23,657.33	
2355	WD-107 于墙饰面	1.WD-107 木质饰面 2.成品木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	45.16	913.14	41,237.40	2,061.05	
2356	白色乳胶漆饰面	1.白色乳胶漆饰面 2.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.10mm厚柔性石材粘贴剂	m2	96.38	50.81	4,896.82	1,215.02	
2357	80mm瓷砖踢脚	1.80mm高 瓷砖踢脚 2.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.10mm厚柔性石材粘贴剂	m2	2.36	273.90	646.40	140.10	
2358	2.21.3 吊顶工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2359	PT-102 于吊顶	1.CH=3000mm PT-102油漆饰面于吊顶 2.9mm厚双层埃特板 3.Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙：50*15*1.5,50副龙：50*20*0.6,300*600排列轻钢龙骨吊顶	m2	61.62	274.63	16,922.70	2,713.47	
2360	PT-102 于吊顶	1.CH=2600mm PT-102油漆饰面于吊顶 2.9mm厚双层埃特板 3.Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙：50*15*1.5,50副龙：50*20*0.6,300*600排列轻钢龙骨吊顶	m2	25.04	274.63	6,876.74	1,102.65	
2361	乳胶漆于存室吊顶	1.白色乳胶漆饰面 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*1.5、50副龙:50*20*0.6、300*600排列轻钢龙骨	m2	29.42	218.54	6,429.45	1,274.25	
2362	吊顶高差处	1.PT-102油漆饰面于吊顶高差处 2.12mm厚阻燃板+9mm厚埃特板 3.20*40*3mm镀锌方钢	m2	1.20	275.05	330.06	50.71	
2363	2.21.4 其他工程							
2364	洗手台隔断墙	1.150mm厚 *3745mm长*3000mm 高隔断墙（工程量为墙面投影面积） 2.ST-105石材饰面于隔断背后饰面、ST-102石材饰面为前饰面 3.专用粘接胶 4.3mm厚JS 防水层 5.20mm厚水泥砂浆 6.5*5钢丝网 7.40*40*3mm镀锌方钢骨架，Φ6圈筋@150间距	m2	33.71	2,255.25	76,013.20	8,965.90	
2365	洗手台	1.2245mm 长*750mm 宽 ST-102石材饰面（工程量为洗手台展开面积） 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方钢	m2	6.40	1,026.26	6,566.27	778.64	
2366	镜子	1.GL-100玻璃或镜子 2.WD-107木质饰面边框 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3mm镀锌方钢	m2	9.91	896.66	8,881.84	532.50	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2367	置物台隔断墙	1.100mm厚 *3850mm长*2600mm 高隔断墙（工程量为墙面投影面积） 2.ST-105石材饰面于隔断背后饰面、ST-102石材饰面为前饰面 3.专用粘接胶 4.3mm厚JS 防水层 5.20mm厚水泥砂浆 6.镀锌钢丝网 7.40*40*3mm镀锌方钢骨架，Φ6圈筋@150间距	m2	10.01	1,188.20	11,893.88	1,390.76	
2368	置物台	1.2050mm 长*520mm 宽 ST-105石材饰面（工程量为洗手台展开面积） 2.WD-107木质饰面包边	m2	1.07	13,569.23	14,519.08	118.97	
2369	手柜	1.910mm长 *495mm 宽*2600mm高 WD-107木质饰面 背板及搁板 （开孔洞）（工程量为地面投影面积） 2.12mm厚阻燃板 3.20系列轻钢龙骨	m2	0.90	8,412.44	7,571.20		
2370	2.21.5 门窗工程							
2371	DS-19-01/D4 卫生间门	1.WD-107 木饰面门 2.尺寸：900mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	8.64	2,303.24	19,899.99	229.56	
2372	门五金 门把手	1.门把手：HW137 2.具体详见图纸节点	套	4.00	378.44	1,513.76	68.40	
2373	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
2374	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	4.00	195.81	783.24	110.20	
2375	DS-19-02/D7 隔断门	1.WD-107 木饰面门 2.尺寸：800mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	28.80	1,842.59	53,066.59	612.16	
2376	门五金 门把手	1.门把手：HW209 2.具体详见图纸节点	套	12.00	1,228.44	14,741.28	205.20	
2377	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	36.00	41.32	1,487.52	136.80	
2378	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	12.00	195.81	2,349.72	330.60	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2379	2.21.6 防水工程							
2380	地面防水	1.防水保护层 2.3mm厚JS防水	m2	80.91	102.94	8,328.88	1,582.14	
2381	墙面防水	1.防水保护层 2.3mm厚JS防水	m2	375.27	85.78	32,190.66	5,641.96	
2382	2.22 行政酒廊于36F							
2383	2.22.1 楼地面工程							
2384	WD-1005 木地板 于行政酒廊、会议区	1.WD-1005 木地板 2.地板专用垫 3.3mm厚自流平 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.3mm厚界面剂	m2	126.76	671.31	85,095.26	4,372.84	
2385	ST-1008 石材地面 于行政酒廊	1.ST-1008 石材饰面 2.10mm柔性石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm厚界面剂	m2	82.44	584.36	48,174.64	5,188.74	
2386	ST-1008 石材地面 于卫生间、备餐间、洗碗间	1.ST-1008 石材饰面 2.10mm柔性石材粘接层 3.防水部分详见防水章节 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.35厚陶粒配筋双向A6-150 6.3mm厚界面剂	m2	34.30	626.53	21,489.98	2,390.25	
2387	ST-1008 石材脚线	1.100mm高ST-1008石材脚线 2.5*5打沟 3.石材专用胶 4.12mm厚阻燃板 5.20系列轻钢龙骨	m2	5.61	659.53	3,699.96	469.14	
2388	WD-1003 木饰面脚线	1.100mm高WD-1003木饰面脚线 2.5*5打沟 3.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨	m2	0.68	913.14	620.94	31.03	
2389	止水坝	1.C15细石混凝土 2.具体详见节点图纸	m2	0.19	125.16	23.78	3.87	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2390	金属封边	1.L型金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	12.40	34.64	429.54	21.09	
2391	2.22.2 墙面工程							
2392	WD-1003 木质饰面	1.WD-1003 木质饰面 2.3*3打沟，木挂条 3.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨	m2	153.54	913.14	140,203.52	7,007.41	
2393	MT-1000 金属饰面	1.MT-1000 金属饰面 2.双层12mm厚阻燃板 3.20系列轻钢龙骨	m2	1.28	1,178.58	1,508.58	90.29	
2394	GL-1002 玻璃或镜子	1.GL-1002 玻璃或镜子 2.玻璃专用胶 3.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨	m2	4.88	866.06	4,226.37	225.90	
2395	WD-1012 木质饰面 于卫生间外侧走道	1.WD-1012 木质饰面 2.木挂条 3.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨 5.墙体转角处设有6mm宽金属装饰线条	m2	23.38	1,133.21	26,494.45	1,163.13	
2396	ST-1010 石材饰面 于卫生间	1.ST-1010 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.防水部分详见防水章节 4.1：3水泥砂浆找平	m2	0.72	2,583.38	1,860.03	55.85	
2397	ST-1008 石材饰面 于卫生间	1.ST-1008 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.防水部分详见防水章节 4.1：3水泥砂浆找平 5.H=2400以上部分设置50*50*3镀锌方通，20*20镀锌钢板网，2*2钢丝挂网	m2	53.78	1,069.82	57,534.92	6,124.78	
2398	WD-1003 木质饰面 于卫生间	1.WD-1003 木质饰面 2.木挂条 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通 5.防水层详见防水章节 6.1：3水泥砂浆找平层	m2	7.47	1,009.17	7,538.50	340.34	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2399	WC-1002 壁纸饰面	1.WC-1002 壁纸饰面 2.双层9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨	m2	22.46	835.27	18,760.16	1,200.06	
2400	CT-1003 瓷砖饰面 于备餐间、洗碗间	1.CT-1003 瓷砖饰面 2.缝宽2mmV型槽 3.10mm厚粘接层 4.防水层详见防水章节 5.1：3水泥砂浆找平层	m2	105.20	193.59	20,365.67	4,633.74	
2401	暗藏灯带 于会议区	1.30mm宽*30mm高暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	12.00	140.55	1,685.90	78.86	
2402	暗藏灯带 于卫生间	1.22mm宽*25mm高暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	22.46	140.51	3,155.85	147.70	
2403	木饰面隔板 于会议区	1.木饰面 2.尺寸：1920mm宽*500mm深*100mm厚 3.内置暗藏灯带	m2	0.96	913.14	876.61	43.81	
2404	2.22.3 吊顶工程							
2405	PT-1002 油漆饰面 于会议区、走道、卫生间、行政走廊、备餐间、洗碗间	1.PT-1002 油漆饰面，CH=4600； 2.双层9mm石膏板 3.直径8丝杆M8膨胀螺栓固定，50主龙骨50*15*15，50副龙骨50*20*0.6，300*600轻钢龙骨排列	m2	203.99	386.90	78,923.73	12,676.19	
2406	PT-1002 油漆饰面 于会议区、行政走廊	1.PT-1002 油漆饰面，CH=4600； 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃板 3.直径8丝杆M8膨胀螺栓固定，50主龙骨50*15*15，50副龙骨50*20*0.6，300*600轻钢龙骨排列	m2	0.55	427.38	235.06	33.82	
2407	PT-1002 油漆饰面 于卫生间	1.PT-1002 油漆饰面，CH=3400； 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃板 3.直径8丝杆M8膨胀螺栓固定，50主龙骨50*15*15，50副龙骨50*20*0.6，300*600轻钢龙骨排列	m2	42.82	427.38	18,300.41	2,632.43	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2408	PT-1002 油漆饰面 于会议区、行政走廊（含金属饰面）	1.PT-1002 油漆饰面，CH=3650； 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃板 3.MT-1000 金属饰面 4.直径8丝杆M8膨胀螺栓固定，50主龙骨50*15*15，50副龙骨50*20*0.6，300*600轻钢龙骨排列	m2	11.82	427.38	5,050.35	726.66	
2409	PT-1002 油漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-1002 油漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	21.55	238.08	5,130.62	919.06	
2410	暗藏灯带 于金属饰面处	1.80mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	17.81	554.57	9,876.89	462.25	
2411	暗藏灯带 于会议区、卫生间、行政走廊	1.150mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	71.61	608.88	43,601.90	2,040.65	
2412	风口	1.金属风口 2.具体详见图纸节点	个	21.00	218.17	4,581.57	286.44	
2413	2.22.4 门窗工程							
2414	D1-FM2140 于行政酒廊入口	1.GL-1002玻璃 2.MT-1000金属饰面 3.高度4600mm，宽度2270mm 4.含门套、门封口	m2	9.08	4,788.00	43,475.04	2,500.00	
2415	门五金 铰链	1.旋转铰链 2.具体详见图纸节点	套	1.00	428.44	428.44	17.10	
2416	D2-M0724 于卫生间/走道	1.WD-1003 木饰面门 2.尺寸：700mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	3.36	1,819.05	6,112.01	800.00	
2417	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	2.00	278.44	556.88	34.20	
2418	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	186.32	1,117.92	22.80	
2419	D4-G1224 于行政酒廊/会议室	1.WD-1003 木饰面门 2.尺寸：1230mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	2.95	1,923.05	5,673.00	700.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2420	门五金 门把手	1.门把手：HW210 2.具体详见图纸节点	套	2.00	1,528.44	3,056.88	34.20	
2421	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	186.32	1,117.92	22.80	
2422	2.22.5 其他工程							
2423	2.22.5.1 固定家具1							
2424	MT-1000 金属饰面	1.MT-1000 金属饰面 2.双层12mm厚阻燃板 3.20系列轻钢龙骨	m2	1.68	1,178.58	1,980.01	118.50	
2425	GL-1002 玻璃或镜子	1.GL-1002 玻璃或镜子 2.玻璃专用胶 3.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨	m2	6.68	866.06	5,785.28	309.22	
2426	WD-1003 木质饰面	1.WD-1003 木质饰面 2.12mm厚阻燃板 3.20系列轻钢龙骨	m2	6.87	913.14	6,273.27	313.54	
2427	ST-1015 石材饰面	1.ST-1015 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通 5.内置暗藏灯带	m2	15.36	1,525.83	23,436.75	1,779.44	
2428	ST-1008 石材踢脚	1.100mm高ST-1008石材踢脚 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	0.72	849.28	611.48	72.16	
2429	艺术品装饰架	1.长度1090mm 2.WD-1003 木质饰面托板 3.MT-1000 金属饰面角架 4.内置暗藏灯带	套	6.00	2,434.00	14,604.00	3,600.00	
2430	2.22.5.2 固定家具2							
2431	GL-1002 玻璃或镜子 于石材台柜上方	1.GL-1002 玻璃或镜子 2.玻璃专用胶 3.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨 5.MT-1000金属线条框固定	m2	5.98	1,462.76	8,747.30	447.15	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2432	GL-1002 玻璃或镜子 于木饰面置物架两侧	1.GL-1002 玻璃或镜子 2.玻璃专用胶 3.WD-1003 木质饰面 4.12mm厚阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.亚克力透光片，内置暗藏灯带 7.MT-1000金属线条框固定	m2	5.19	1,390.43	7,216.33	280.81	
2433	ST-1015 石材饰面	1.ST-1015 石材台面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	0.90	1,525.83	1,373.25	104.26	
2434	ST-1008 石材踢脚	1.100mm高ST-1008石材踢脚 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	0.34	849.28	288.76	34.07	
2435	MT-1000 金属饰面 于石材台盆柜内	1.MT-1000 金属饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	0.96	1,203.59	1,155.45	44.36	
2436	WD-1003 木饰面矮柜	1.柜体尺寸：1700mm*750mm*900mm 2.WD-1003 木质饰面 2.烟斗铰 3.40*40*3镀锌方通	m2	1.53	2,747.39	4,203.51	650.00	
2437	WD-1003 木饰面高柜	1.柜体尺寸：2670*700*4600mm 2.WD-1003 木质饰面 3.12mm厚阻燃板 4.距天花300mm处为40*40*3镀锌方通 5.20系列轻钢龙骨	m2	8.54	1,893.44	16,169.98	3,000.00	
2438	WD-1003 木饰面装饰柜	1.柜体尺寸：4600mm*860mm*440mm 2.WD-1003 木质饰面 3.12mm厚阻燃板 3.距地1250mm以下处为40*40*3镀锌方通 4.距地1250mm以上处为20系列轻钢龙骨 5.内置暗藏灯带	m2	2.75	4,473.00	12,300.75	1,925.00	
2439	2.22.5.3 自助餐台							
2440	ST-1015 石材饰面	1.餐台尺寸1400*3400*900 2.ST-1015 石材饰面 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	4.76	6,338.24	30,170.02	3,000.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2441	ST-1008 石材饰面踢脚	1.100mm高ST-1008石材踢脚 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	0.96	849.28	815.31	96.22	
2442	2.22.5.4 吧台							
2443	ST-1004 石材饰面	1.吧台尺寸：2850*1100 1.ST-1004 石材饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	3.14	7,500.00	23,512.50	2,500.00	
2444	MT-1004 金属线条	1.MT-1004 金属圆形线条	m	6.30	268.08	1,688.90	19.19	
2445	2.22.5.5 屏风							
2446	艺术屏风	1.20mm厚GL-1002玻璃或镜子 2.MT-1000金属饰面装饰线框 3.内置暗藏灯带 4.具体详见图纸节点	m2	39.68	3,289.00	130,507.52	3,968.00	
2447	2.22.5.6 接待台							
2448	ST-1015 石材饰面	1.ST-1015 石材饰面 2.含基层及龙骨 3.具体详见图纸节点	m2	8.33	1,060.81	8,831.24	455.51	
2449	ST-1004 石材饰面	1.ST-1004 石材饰面 2.含基层及龙骨 3.具体详见图纸节点	m2	8.30	555.91	4,611.27	453.87	
2450	WD-1003 木质饰面柜	1.柜体尺寸：2600*750*810 2.WD-1003 木质饰面柜 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通 5.含抽屉及导轨	m2	2.60	5,065.38	13,169.99	3,000.00	
2451	2.22.5.7 墙面置物架（入口玄关处）							
2452	WD-1003 木饰面置物架	1.尺寸：1515*450*4600 2.WD-1003木饰面 3.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨 5.H=2400以上部分为40*40*3镀锌方 6.内置暗藏灯带	m2	0.68	14,952.94	10,168.00	1,200.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2453	ST-1008 石材踢脚	1.100mm高ST-1008石材踢脚 2.石材专用胶 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	0.15	849.28	127.39	15.04	
2454	2.22.5.8 柜子1（会议区）							
2455	WD-1003 木饰面柜	1.尺寸：1050*500*4600 2.WD-1003 木饰面柜 3.MT-1000 金属饰面隔板 4.12mm厚阻燃板 5.20系列轻钢龙骨 6.H=2400以上部分为40*40*3镀锌方通 7.内置暗藏灯带	m2	3.36	5,589.29	18,780.01	2,000.00	
2456	ST-1008 石材踢脚	1.100mm高ST-1008石材踢脚 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	0.11	849.28	89.17	10.03	
2457	2.22.5.9 柜子2（会议区）							
2458	WD-1003 木饰面柜	1.尺寸：1670*400*4600 2.WD-1003 木饰面柜 3.MT-1000 金属饰面隔板 4.12mm厚阻燃板 5.20系列轻钢龙骨 6.H=2400以上及H=600一下部分为40*40*3镀锌方通 7.6mm厚钢化磨砂玻璃，内置暗藏灯带	m2	5.34	6,455.99	34,474.99	2,500.00	
2459	ST-1008 石材踢脚	1.100mm高ST-1008石材踢脚 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	0.17	849.28	141.83	17.04	
2460	2.22.5.10 洗手台1							
2461	GL-1001 玻璃或镜子	1.镜面尺寸：950mm*1200mm 2.GL-1001 玻璃或镜子 3.12mm厚阻燃板 4.防水层详见防水章节 5.1：3水泥砂浆找平层	m2	1.14	1,258.65	1,434.86	176.85	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2462	ST-1010 石材台面	1.台面尺寸：1200mm*600mm 2.ST-1010 石材台面 3.12mm厚阻燃板 4.局部石材粘接层 5.40*40*3镀锌方通	m2	1.52	3,812.50	5,795.00	500.00	
2463	2.22.5.11 洗手台2							
2464	GL-1001 玻璃或镜子	1.镜面尺寸：500mm*1200mm 2.GL-1001 玻璃或镜子 3.MT-1000 金属饰面边框 4.12mm厚阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.防水层详见防水章节 7.1：3水泥砂浆找平层 8.内置暗藏灯带	m2	1.20	1,210.03	1,452.04	178.27	
2465	ST-1008 石材台面	1.台面尺寸：750mm*550mm 2.ST-1008 石材台面 3.12mm厚阻燃板 4.局部石材粘接层 5.40*40*3镀锌方通	m2	1.61	2,678.26	4,308.12	800.00	
2466	2.22.5.12 洗碗间、备餐间柜子							
2467	柜子	1.900mm高*750mm宽柜子 2.含基层板及内置隔板 3.具体详见图纸节点	m2	13.40	2,777.78	37,222.25		
2468	2.22.5.13 楼梯							
2469	ST-1010 石材地面	1.ST-1010 石材地面 2.10mm厚柔性石材粘接剂 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂 5.踏步处镀锌钢结构龙骨 6.40*40*3镀锌角钢，石材干挂扣件 6.具体详见图纸及技术要求	m2	61.71	3,985.87	245,968.04	6,228.45	
2470	MT-1000 金属饰面 于梯步侧面	1.MT-1000 金属饰面 2.12mm厚阻燃版 3.具体详见图纸及技术要求	m2	2.40	1,053.13	2,527.51	81.66	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2471	ST-1010 石材墙面	1.ST-1010 石材墙面 2.具体详见图纸及技术要求	m2	104.41	2,762.83	288,467.08	10,545.44	
2472	栏板扶手	1.MT-1000 金属饰面（扶手） 2.栏杆高度1050mm 3.8+8钢化夹胶玻璃 4.具体详见图纸及技术要求	m	16.58	1,058.50	17,549.93	2,487.00	
2473	2.22.6 防水工程							
2474	地面防水 于卫生间、洗碗间、备餐间	1.10mm厚1：3水泥砂浆防水保护层 2.2mm厚JS防水层（两层）	m2	34.30	57.11	1,958.87	342.51	
2475	墙面防水 于卫生间、洗碗间、备餐间	1.2mm厚JS防水层		151.43	66.10	10,009.52	1,897.22	
2476	2.23 特色餐厅于37F							
2477	2.23.1 楼地面工程							
2478	CP-1009 地毯 于特色餐厅	1.CP-1009 地毯 2.地毯专用垫 3.3mm厚自流平 4.25mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.3mm厚界面剂	m2	261.44	657.19	171,815.75	12,280.47	
2479	ST-1009 石材饰面 于特色餐厅	1.ST-1009 石材 2.石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	278.69	1,532.96	427,220.62	17,540.60	
2480	ST-1009 石材封边 于特色餐厅	1.ST-1009 石材 2.石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	14.01	1,532.96	21,476.77	881.78	
2481	CT-1004 瓷砖饰面 于卫生间	1.CT-1004 瓷砖 2.瓷砖粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	6.84	186.76	1,277.44	245.23	
2482	WD-1007 木地板 于特色餐厅	1.WD-1007 木地板 2.地板专用垫 3.3mm厚自流平 4.25mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.界面剂	m2	17.10	682.11	11,664.08	589.90	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2483	WD-1006 木饰面脚线	1.150mm高WD-1006木饰面脚线 2.10*10凹槽 3.12mm厚阻燃板 4.轻钢龙骨	m2	6.11	913.14	5,579.29	278.85	
2484	金属封边	1.L型金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	134.94	34.64	4,674.32	229.47	
2485	2.23.2 墙面工程							
2486	WD-1006 木质饰面	1.WD-1006 木质饰面 2.木挂条 3.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨 5.墙体转角处设有6mm宽金属装饰线条 6.墙面设置50mm高木质装饰条 7.具体节点详见图纸	m2	182.76	1,235.60	225,818.26	11,286.52	
2487	WD-1006 造型木饰面	1.WD-1006 木质造型饰面 2.MT-1004 金属饰面及连接件 3.PT-1004 乳胶漆饰面 4.WD-1006 木饰面线脚 5.MT-1004 金属线条于墙面 6.具体节点详见图纸	m2	108.64	2,070.65	224,955.42	6,327.79	
2488	GL-1004 玻璃或镜子	1.GL-1004 玻璃或镜子 2.MT-1004 金属框 3.木挂件 4.12mm厚阻燃板 5.20系列轻钢龙骨 6.具体节点详见图纸	m2	47.88	2,578.00	123,434.64	9,576.00	
2489	2.23.3 吊顶工程							
2490	PT-1004 油漆饰面 H=4000	1.PT-1004 油漆饰面，CH=4000； 2.双层9mm石膏板 3.直径8丝杆M8膨胀螺栓固定，50主龙骨50*15*15，50副龙骨50*20*0.6，300*600轻钢龙骨排列 4.具体详见图纸节点	m2	555.54	529.26	294,025.10	42,387.98	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2491	PT-1004 油漆饰面 H=4200	1.PT-1004 油漆饰面，CH=4200； 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃板 3.20-40*3mm镀锌方通 4.具体详见图纸节点	m2	23.39	485.75	11,361.69	1,441.86	
2492	PT-1004 油漆饰面 H=4200 于1-9至1-12与1-M轴处餐厅	1.PT-1004 油漆饰面，CH=4200； 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃板 3.吊杆、龙骨 4.具体详见图纸节点	m2	0.96	569.74	546.95	72.60	
2493	WD-1006 木饰面 于弧形门处	1.WD-1006 木饰面，CH=3435； 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃板 3.基层、龙骨 4.具体详见图纸节点	m2	8.89	1,225.36	10,893.45	583.25	
2494	PT-1004 油漆饰面 吊顶高差	1.PT-1004 油漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.镀锌方通龙骨 5.具体详见图纸节点	m2	11.19	485.75	5,435.54	689.80	
2495	PT-1004 油漆饰面 吊顶高差 于1-9至1-12与1-M轴处餐厅	1.PT-1004 油漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.吊杆、龙骨 5.具体详见图纸节点	m2	5.45	569.73	3,105.03	412.23	
2496	暗藏灯带 于金属饰面处	1.100mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	68.88	337.23	23,228.40	1,087.11	
2497	吊顶顶面风口	1.金属风口 2.具体详见图纸节点	m2	3.68	581.10	2,138.45	50.20	
2498	吊顶侧面风口	1.金属风口 2.具体详见图纸节点	m2	6.89	581.10	4,003.78	93.98	
2499	2.23.4 门窗工程							
2500	D6-M1524	1.WD-1006 木饰面门 2.尺寸：1500mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	4.50	1,842.59	8,291.66	95.65	
2501	门五金 门把手	1.门把手：HW211 2.具体详见图纸节点	套	2.00	1,528.44	3,056.88	34.20	
2502	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	个	6.00	186.32	1,117.92	22.80	
2503	门五金 门锁体+锁芯	1.具体详见图纸节点	套	1.00	217.93	217.93	40.85	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2504	G1530	1.GL-1003 玻璃门 2.尺寸：1500mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	3.29	1,778.00	5,849.62	658.00	
2505	门五金 门把手	1.门把手：HW206 2.具体详见图纸节点	套	2.00	2,028.44	4,056.88	34.20	
2506	门五金 门锁体+锁芯	1.电子密码锁 2.具体详见图纸节点	套	1.00	217.93	217.93	40.85	
2507	门五金 地弹簧	1.具体详见图纸节点	个	2.00	1,245.81	2,491.62	55.10	
2508	D7-M07.524	1.GL-1006 玻璃门 2.尺寸：750mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	9.00	1,578.00	14,202.00	1,800.00	
2509	门五金 门把手	1.门把手 2.具体详见图纸节点	套	4.00	408.44	1,633.76	68.40	
2510	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	个	12.00	113.63	1,363.56	125.40	
2511	门五金 玻璃门锁	1.具体详见图纸节点	套	4.00	217.93	871.72	163.40	
2512	D9-M16.84	1.GL-1004 玻璃门 2.尺寸：1680mm*4600mm 3.含门套、门封口	m2	26.88	2,895.00	77,817.60	13,440.00	
2513	门五金 门锁体+锁芯	1.具体详见图纸节点	套	4.00	217.93	871.72	163.40	
2514	2.23.5 其他工程							
2515	2.23.5.1 固定座椅							
2516	ST-1010 石材饰面 于座椅连接处、木柜四周	1.ST-1010 石材饰面 2.5mm溢胶泥 3.12mm阻燃板 4.30*30*3mm镀锌方通龙骨 5.具体详见图纸节点	m2	16.14	2,733.13	44,112.72	1,796.95	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2517	WD-1006 木饰面柜	1.尺寸：500*1400*950 2.WD-1006 木饰面 3.ST-1010 石材台面 4.MT-1004金属饰面扶手 5.12mm阻燃板 6.30*30*3镀锌方通龙骨 7.120mm高WD-1006木饰面踢脚 8.具体详见图纸节点	m2	1.68	5,035.42	8,459.51	1,050.00	
2518	固定沙发	1.1000mm宽*1000mm高 2.UP-1002软包布艺座椅饰面 3.座垫处基层：①50mm厚海绵②弹簧 4.WD-1006木饰面于座椅立面 5.暗藏灯带 6.12mm厚阻燃板 7.木龙骨 8.具体详见图纸节点	m	11.41	3,818.00	43,563.38	13,692.00	
2519	2.23.5.2 屏风1							
2520	屏风1	1.15mm厚GL-1004玻璃或镜子 2.MT-1004金属框 3.金属框基层：12mm阻燃板、镀锌方钢龙骨；	m2	47.04	3,678.00	173,013.12	9,408.00	
2521	2.23.5.3 屏风2							
2522	屏风2	1.GL-1004玻璃或镜子饰面； 2.MT-1004金属饰面骨架分隔； 3.30*60*3镀锌方通； 4.12mm阻燃板垫平； 5.玻璃垫；	m2	20.35	3,678.00	74,847.30	4,070.00	
2523	2.23.5.4 展示架							
2524	WD-1006 木饰面展示架	1.尺寸：2400*450*4600 2.WD-1006 木饰面 3.12mm阻燃板 4.20系列轻钢龙骨 5.12mm阻燃板 6.暗藏灯带 7.具体详见图纸节点	m2	6.48	19,421.30	125,850.02	15,000.00	
2525	2.23.5.5 酒窖							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2526	酒窖玻璃隔墙	1.GL-1003玻璃或镜子饰面； 2.含基层龙骨； 3.详见图纸节点.	m2	26.60	1,778.00	47,294.80	5,320.00	
2527	酒窖玻璃隔墙-弧形	1.GL-1003玻璃或镜子弧形饰面； 2.含基层龙骨； 3.详见图纸节点.	m2	25.04	1,778.00	44,521.12	5,008.00	
2528	U型酒柜	1.尺寸：6680*400*4600； 2.MT-1004金属饰面骨架； 3.GL-1003玻璃或镜子饰面隔板，金属包封； 4.包含恒温恒湿器 5.详见图纸节点	m2	32.06	6,278.00	201,272.68	6,412.00	
2529	2.23.5.6 酒吧柜台（圆形）							
2530	MT-1005金属饰面于吧台立面	1.MT-1005金属饰面； 2.12mm阻燃板； 3.30*30*3mm镀锌方通； 4.详见图纸节点.	m2	15.93	1,246.45	19,855.95	1,410.84	
2531	MT-1005金属弧形饰面于吧台立面	1.MT-1005金属饰面弧形； 2.12mm阻燃板； 3.详见图纸节点.	m2	2.97	1,246.45	3,701.96	263.04	
2532	MT-1005金属异形饰面于吧台立面	1.MT-1005金属异形饰面； 2.12mm阻燃板； 3.30*30*3mm镀锌方通； 4.详见图纸节点.	m2	2.79	1,246.45	3,477.60	247.10	
2533	ST-1016石材饰面于台面	1.ST-1016石材饰面； 2.5mm厚益胶泥； 3.12mm阻燃板； 4.内置灯带； 5.详见图纸节点.	m2	26.19	4,606.31	120,639.26	9,915.87	
2534	WD-1016木质饰面踢脚	1.WD-1016木质饰面踢脚（弧形）； 2.12mm阻燃板； 3.30*30*3镀锌方通； 4.详见图纸节点.	m2	1.44	1,054.85	1,518.98	106.76	
2535	圆形置物柜	1.WD-1016木饰面； 2.内置隔板； 3.含基层板及基层龙骨； 4.详见图纸节点	m2	6.96	1,349.14	9,390.01	1,000.00	
2536	2.23.5.7 木饰面展台							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2537	WD-1006 木质饰面展台	1.尺寸：4600*1500*900； 2.WD-1006木质饰面； 3.含基层板及钢骨架； 4.详见图纸节点.	m2	7.20	2,014.17	14,502.02	1,800.00	
2538	红玛瑙踢脚	1.红玛瑙饰面； 2.含基层板； 3.内置灯带； 4.钢骨架； 5.详见图纸节点.	m2	1.32	8,273.05	10,920.43	80.37	
2539	2.23.5.8 沙发大样							
2540	固定沙发	1.尺寸：10287*850*1000，弧形沙发； 2.UP-1002软包布艺，WD-1006木质饰面； 3.12mm阻燃板； 4.20*20木方； 5.内置灯带； 6.详见图纸节点.	m	12.34	3,818.00	47,114.12	14,808.00	
2541	WD-1006木质饰面踢脚	1.WD-1006木质饰面踢脚 2.详见图纸节点.	m2	1.23	913.14	1,123.16	56.13	
2542	宽U型展示架	1.宽U型展示架，15680*1100*2900； 2.WD-1006木质饰面； 3.详见图纸节点.	m2	54.57	572.75	31,254.97	4,500.00	
2543	2.23.5.9 卫生间							
2544	GL-1006白色彩绘玻璃隔墙	1.GL-1006白色彩绘玻璃饰面； 2.MT-1004金属饰面线条； 3.结构胶粘胶层； 4.12mm水泥板； 5.50*50*3镀锌方通； 6.详见图纸节点	m2	84.82	1,668.81	141,548.46	4,495.39	
2545	WD-1006木质饰面隔墙	1.WD-1006木质饰面； 2.详见图纸节点.	m2	21.12	913.14	19,285.52	963.90	
2546	MT-1004金属饰面隔墙	1.MT-1004金属饰面； 2.结构胶粘胶层； 3.12mm水泥板； 4.50*50*3镀锌方通； 5.详见图纸节点.	m2	4.58	1,158.16	5,304.37	265.76	
2547	C20细石混凝土	1.C20细石混凝土浇筑； 2.详见图纸节点	m3	0.17	1,350.96	229.66	35.11	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2548	MT-1004金属饰面洗手台	1.MT-1004金属饰面,尺寸:1395*600*200mm; 2.12mm水泥板; 3.50*50*3镀锌方通; 4.3mm铝塑板; 5.详见图纸节点.	m2	1.00	5,834.00	5,834.00	600.00	
2549	3mmJS防水层	1.3mmJS防水层; 2.详见图纸节点.	m2	19.60	94.02	1,842.79	335.37	
2550	GL-1001镜子	1.尺寸：2480*700; 2.GL-1001镜子; 3.含基层板; 4.详见图纸节点.	m2	2.08	2,457.69	5,112.00	800.00	
2551	2.24 天空酒吧于37F							
2552	2.24.1 楼地面工程							
2553	WD-1008 木地板	1.WD-1008 木地板 2.地板专用垫 3.3mm厚自流平 4.25mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.3mm厚界面剂	m2	474.49	790.11	374,899.29	16,368.48	
2554	2.24.2 墙面工程							
2555	ST-1001 石材饰面	1.ST-1001石材饰面,3*3打沟; 2.不锈钢干挂件; 3.50*50*3mm镀锌方通; 4.详见图纸节点.	m2	57.14	1,370.42	78,305.80	7,125.44	
2556	2.24.3 其他工程							
2557	2.24.3.1 雕塑台							
2558	ST-1008 石材饰面	1.ST-1008石材饰面; 2.结构胶; 3.12mm阻燃板; 4.40*40*3镀锌方通.	m2	10.53	2,105.41	22,169.97	3,000.00	
2559	暗藏灯带	1.100宽*65高暗藏灯带; 2.详见图纸节点.	m	7.80	17.65	137.67	14.08	
2560	2.24.3.2 台子1							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2561	GL-1003 玻璃饰面	1.GL-1003 15mm增韧半透明玻璃背光饰面; 2.钢框架; 3.40*40*3镀锌方通; 4.基层板包封; 5.内置灯带,15mm导带通道固定在钢钉框架上; 6.MT-1005金属饰面包封;	m2	26.93	576.88	15,535.38	1,338.34	
2562	ST-1008 石材台面柜1	1.尺寸：6160*720*830 ; 2.ST-1008石材台面（含竖立面）; 3.WD-1006木饰面; 4.含基层板; 5.MT-1005金属饰面踢脚; 6.详见图纸节点.	m2	4.44	5,382.88	23,899.99	3,015.09	
2563	ST-1008 石材台面柜2	1.尺寸：2660*720*830 ; 2.ST-1008石材台面（含竖立面）; 3.WD-1006木饰面; 4.内置木饰面隔板，18mm阻燃板; 5.MT-1005金属饰面踢脚; 6.详见图纸节点.	m2	1.92	5,375.93	10,321.79	1,302.12	
2564	ST-1008 石材面踢脚	1.ST-1008石材饰面; 2.基层板; 3.详见图纸节点.	m2	1.03	531.25	547.19	62.72	
2565	2.24.3.3 台子2							
2566	ST-1008 石材吧台	1.尺寸：4685*1350*750; 2.ST-1008石材饰面; 3.12mm阻燃板; 4.40*40*3镀锌方通; 5.内置暗藏灯带; 6.详见图纸节点.	m2	6.32	4,140.82	26,169.98	3,000.00	
2567	2.24.4 吧台							
2568	ST-1008石材饰面于玻璃上方	1.ST-1008石材饰面; 2.结构胶粘贴; 3.12mm阻燃板; 4.40*40*3mm镀锌方通.	m2	0.81	855.58	693.02	104.93	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2569	GL-1005 玻璃或镜子	1.GL-1005玻璃或镜子饰面； 2.12mm阻燃板；	m2	4.59	496.63	2,279.53	156.18	
2570	WD-1006木饰面于装饰柜两侧	1.WD-1006木饰面； 2.详见图纸节点.	m2	18.00	913.14	16,436.52	821.50	
2571	WD-1006木饰面装饰柜	1.柜体尺寸：2200*700*2900； 2.WD-1006木饰面于柜体立面处； 3.ST-1008石材饰面于柜体台面； 4.MT-1005金属饰面托板； 5.12mm阻燃板； 6.可移动层板； 7.内置暗藏灯带；	m2	6.38	1,659.09	10,584.99	1,500.00	
2572	WD-1006木饰面踢脚	1.WD-1006木饰面踢脚； 2.40*40*3镀锌方通； 3.12mm阻燃板	m2	0.22	913.14	200.89	10.04	
2573	ST-1008石材饰面线条	1.ST-1008石材饰面线条150mm宽；	m	7.70	168.36	1,296.37	147.45	
2574	ST-1008石材饰面线条	1.ST-1008石材饰面线条80mm宽；	m	7.70	111.02	854.85	137.96	
2575	ST-1008石材饰面于吧台处	1.ST-1008石材饰面； 2.含基层板； 3.详见图纸节点.	m2	9.09	491.65	4,469.10	497.67	
2576	GL-1003玻璃或镜子于吧台立面处	1.GL-1003玻璃或镜子； 2.MT-1005金属线条； 3.MT-1005钢架玻璃支撑； 4.内置灯带； 5.含基层板； 6.详见图纸节点.	m2	13.67	2,955.48	40,401.41	4,833.11	
2577	MT-1005金属饰面于吧台处	1.MT-1005金属饰面； 2.详见图纸节点	m2	14.18	979.28	13,886.19	334.02	
2578	MT-102金属饰面柜于水池处	1.柜体尺寸：600*870*900；； 2.MT-102金属饰面； 3.MT-102金属饰面托板； 4.含基层板； 5.详见图纸节点.	m2	1.04	1,273.79	1,324.74	83.08	
2579	2.24.3.5 水池							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2580	C20细石混凝土	1.C20细石混凝土； 2.详见图纸节点.	m3	0.12	1,350.82	162.10	24.77	
2581	ST-1008 石材饰面	1.ST-1008石材饰面； 2.石材粘贴层； 3.1：3水泥砂浆找平层； 4.聚氨酯防水层； 5.详见图纸节点	m2	8.19	805.27	6,595.16	949.91	
2582	20mm溢水槽	1.ST-1008石材饰面； 2.含基层板； 3.详见图纸节点.	m	11.40	469.14	5,348.20	699.45	
2583	暗藏灯带	1.15mm*15mm，暗藏防水灯带； 2.详见图纸节点.	m	2.80	27.42	76.78	10.04	
2584	可移动石板	1.ST-1008石材饰面； 2.详见图纸节点	m2	0.81	609.28	493.52	64.54	
2585	60mm宽石材压边	1.ST-1008石材饰面； 2.详见图纸节点	m	12.76	95.63	1,220.24	70.07	
2586	2.24.3.6 擦窗机							
2587	WD-1006 水平木条	1.WD-1006水平木条固定在钢结构上； 2.MT-1005钢架； 3.详见图纸节点；	m2	111.72	2,047.50	228,746.70	27,930.00	
2588	GL-102 半透光玻璃	1.GL-102 半透光玻璃，暗藏灯带； 2.含基层板（含侧面）； 3.MT-1005钢架； 4.详见图纸节点.	m2	23.40	549.50	12,858.30	1,170.00	
2589	ST-1008石材饰面于擦窗机处	1.ST-1008石材饰面； 2.结构胶粘贴； 3.12mm玻镁板； 4.40*40*3mm镀锌方通； 5.详见图纸节点.	m2	81.95	903.68	74,056.58	11,560.86	
2590	耐候性树脂复合板结构于植物箱底	1.耐候性树脂复合板结构； 2.详见图纸节点.	m2	11.16	2,047.50	22,850.10	2,790.00	
2591	可拆卸型铝和木材盒	1.可拆卸型铝和木材盒，隐藏擦窗机链接件；	m2	38.61	1,278.00	49,343.58	7,722.00	
2592	2.24.3.7 木架子							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2593	木架子	1.尺寸：12050*6150； 2.WD-1006木质饰面； 3.详见图纸节点.	个	1.00	36,950.00	36,950.00	5,000.00	
2594	2.24.4 门窗工程							
2595	GF2923 于电梯大堂/酒吧	1.GL-1003玻璃或镜子 2.MT-1004金属饰面 3.尺寸：2900*2300 4.含门套、门封口	m2	6.67	2,617.00	17,455.39	2,001.00	
2596	门五金 门把手	1.门把手：HW206 2.具体详见图纸节点	套	4.00	2,028.44	8,113.76	68.40	
2597	门五金 地弹簧	1.地弹簧 2.具体详见图纸节点	套	8.00	1,245.81	9,966.48	220.40	
2598	门五金 门锁	1.门锁体，锁芯 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
2599	GF1423 于电梯大堂/酒吧	1.GL-1003玻璃或镜子 2.MT-1004金属饰面 3.尺寸：1400*2300 4.含门套、门封口	m2	6.44	2,710.46	17,455.36	2,001.00	
2600	门五金 门把手	1.门把手：HW206 2.具体详见图纸节点	套	4.00	2,028.44	8,113.76	68.40	
2601	门五金 地弹簧	1.地弹簧 2.具体详见图纸节点	套	8.00	1,245.81	9,966.48	220.40	
2602	门五金 门锁	1.门锁体，锁芯 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
2603	2.25 电梯大堂于37F							
2604	2.25.1 楼地面工程							
2605	ST-1009 石材地面	1.ST-1009石材地面； 2.石材粘贴层； 3.20厚1：3水泥砂浆粘贴层； 4.界面剂.	m2	121.29	1,532.96	185,932.72	7,633.93	
2606	ST-1009 石材地面 于过门石	1.ST-1009 石材地面； 2.石材粘贴层； 3.20厚1：3水泥砂浆找平层； 4.界面剂.	m2	4.71	1,752.46	8,254.09	493.01	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2517	WD-1006 木饰面柜	1.尺寸：500*1400*950 2.WD-1006 木饰面 3.ST-1010 石材台面 4.MT-1004金属饰面扶手 5.12mm阻燃板 6.30*30*3镀锌方通龙骨 7.120mm高WD-1006木饰面踢脚 8.具体详见图纸节点	m2	1.68	5,035.42	8,459.51	1,050.00	
2518	固定沙发	1.1000mm宽*1000mm高 2.UP-1002软包布艺座椅饰面 3.座垫处基层：①50mm厚海绵②弹簧 4.WD-1006木饰面于座椅立面 5.暗藏灯带 6.12mm厚阻燃板 7.木龙骨 8.具体详见图纸节点	m	11.41	3,818.00	43,563.38	13,692.00	
2519	2.23.5.2 屏风1							
2520	屏风1	1.15mm厚GL-1004玻璃或镜子 2.MT-1004金属框 3.金属框基层：12mm阻燃板、镀锌方钢龙骨；	m2	47.04	3,678.00	173,013.12	9,408.00	
2521	2.23.5.3 屏风2							
2522	屏风2	1.GL-1004玻璃或镜子饰面； 2.MT-1004金属饰面骨架分隔； 3.30*60*3镀锌方通； 4.12mm阻燃板垫平； 5.玻璃垫；	m2	20.35	3,678.00	74,847.30	4,070.00	
2523	2.23.5.4 展示架							
2524	WD-1006 木饰面展示架	1.尺寸：2400*450*4600 2.WD-1006 木饰面 3.12mm阻燃板 4.20系列轻钢龙骨 5.12mm阻燃板 6.暗藏灯带 7.具体详见图纸节点	m2	6.48	19,421.30	125,850.02	15,000.00	
2525	2.23.5.5 酒窖							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2526	酒窖玻璃隔墙	1.GL-1003玻璃或镜子饰面； 2.含基层龙骨； 3.详见图纸节点.	m2	26.60	1,778.00	47,294.80	5,320.00	
2527	酒窖玻璃隔墙-弧形	1.GL-1003玻璃或镜子弧形饰面； 2.含基层龙骨； 3.详见图纸节点.	m2	25.04	1,778.00	44,521.12	5,008.00	
2528	U型酒柜	1.尺寸：6680*400*4600； 2.MT-1004金属饰面骨架； 3.GL-1003玻璃或镜子饰面隔板，金属包封； 4.包含恒温恒湿器 5.详见图纸节点	m2	32.06	6,278.00	201,272.68	6,412.00	
2529	2.23.5.6 酒吧柜台（圆形）							
2530	MT-1005金属饰面于吧台立面	1.MT-1005金属饰面； 2.12mm阻燃板； 3.30*30*3mm镀锌方通； 4.详见图纸节点.	m2	15.93	1,246.45	19,855.95	1,410.84	
2531	MT-1005金属弧形饰面于吧台立面	1.MT-1005金属饰面弧形； 2.12mm阻燃板； 3.详见图纸节点.	m2	2.97	1,246.45	3,701.96	263.04	
2532	MT-1005金属异形饰面于吧台立面	1.MT-1005金属异形饰面； 2.12mm阻燃板； 3.30*30*3mm镀锌方通； 4.详见图纸节点.	m2	2.79	1,246.45	3,477.60	247.10	
2533	ST-1016石材饰面于台面	1.ST-1016石材饰面； 2.5mm厚盘胶泥； 3.12mm阻燃板； 4.内置灯带； 5.详见图纸节点.	m2	26.19	4,606.31	120,639.26	9,915.87	
2534	WD-1016木质饰面踢脚	1.WD-1016木质饰面踢脚（弧形）； 2.12mm阻燃板； 3.30*30*3镀锌方通； 4.详见图纸节点.	m2	1.44	1,054.85	1,518.98	106.76	
2535	圆形置物柜	1.WD-1016木饰面； 2.内置隔板； 3.含基层板及基层龙骨； 4.详见图纸节点	m2	6.96	1,349.14	9,390.01	1,000.00	
2536	2.23.5.7 木饰面展台							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2537	WD-1006 木质饰面展台	1.尺寸：4600*1500*900； 2.WD-1006木质饰面； 3.含基层板及钢骨架； 4.详见图纸节点.	m2	7.20	2,014.17	14,502.02	1,800.00	
2538	红玛瑙踢脚	1.红玛瑙饰面； 2.含基层板； 3.内置灯带； 4.钢骨架； 5.详见图纸节点.	m2	1.32	8,273.05	10,920.43	80.37	
2539	2.23.5.8 沙发大样							
2540	固定沙发	1.尺寸：10287*850*1000，弧形沙发； 2.UP-1002软包布艺，WD-1006木质饰面； 3.12mm阻燃板； 4.20*20木方； 5.内置灯带； 6.详见图纸节点.	m	12.34	3,818.00	47,114.12	14,808.00	
2541	WD-1006木质饰面踢脚	1.WD-1006木质饰面踢脚 2.详见图纸节点.	m2	1.23	913.14	1,123.16	56.13	
2542	宽U型展示架	1.宽U型展示架，15680*1100*2900； 2.WD-1006木质饰面； 3.详见图纸节点.	m2	54.57	572.75	31,254.97	4,500.00	
2543	2.23.5.9 卫生间							
2544	GL-1006白色彩绘玻璃隔墙	1.GL-1006白色彩绘玻璃饰面； 2.MT-1004金属饰面线条； 3.结构胶粘胶层； 4.12mm水泥板； 5.50*50*3镀锌方通； 6.详见图纸节点	m2	84.82	1,668.81	141,548.46	4,495.39	
2545	WD-1006木质饰面隔墙	1.WD-1006木质饰面； 2.详见图纸节点.	m2	21.12	913.14	19,285.52	963.90	
2546	MT-1004金属饰面隔墙	1.MT-1004金属饰面； 2.结构胶粘胶层； 3.12mm水泥板； 4.50*50*3镀锌方通； 5.详见图纸节点.	m2	4.58	1,158.16	5,304.37	265.76	
2547	C20细石混凝土	1.C20细石混凝土浇筑； 2.详见图纸节点	m3	0.17	1,350.96	229.66	35.11	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2548	MT-1004金属饰面洗手台	1.MT-1004金属饰面,尺寸:1395*600*200mm; 2.12mm水泥板; 3.50*50*3镀锌方通; 4.3mm铝塑板; 5.详见图纸节点.	m2	1.00	5,834.00	5,834.00	600.00	
2549	3mmJS防水层	1.3mmJS防水层; 2.详见图纸节点.	m2	19.60	94.02	1,842.79	335.37	
2550	GL-1001镜子	1.尺寸：2480*700; 2.GL-1001镜子; 3.含基层板; 4.详见图纸节点.	m2	2.08	2,457.69	5,112.00	800.00	
2551	2.24 天空酒吧于37F							
2552	2.24.1 楼地面工程							
2553	WD-1008 木地板	1.WD-1008 木地板 2.地板专用垫 3.3mm厚自流平 4.25mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.3mm厚界面剂	m2	474.49	790.11	374,899.29	16,368.48	
2554	2.24.2 墙面工程							
2555	ST-1001 石材饰面	1.ST-1001石材饰面,3*3打沟; 2.不锈钢干挂件; 3.50*50*3mm镀锌方通; 4.详见图纸节点.	m2	57.14	1,370.42	78,305.80	7,125.44	
2556	2.24.3 其他工程							
2557	2.24.3.1 雕塑台							
2558	ST-1008 石材饰面	1.ST-1008石材饰面; 2.结构胶; 3.12mm阻燃板; 4.40*40*3镀锌方通.	m2	10.53	2,105.41	22,169.97	3,000.00	
2559	暗藏灯带	1.100宽*65高暗藏灯带; 2.详见图纸节点.	m	7.80	17.65	137.67	14.08	
2560	2.24.3.2 台子1							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2561	GL-1003 玻璃饰面	1.GL-1003 15mm增韧半透明玻璃背光饰面; 2.钢框架; 3.40*40*3镀锌方通; 4.基层板包封; 5.内置灯带,15mm导带通道固定在钢钉框架上; 6.MT-1005金属饰面包封;	m2	26.93	576.88	15,535.38	1,338.34	
2562	ST-1008 石材台面柜1	1.尺寸：6160*720*830 ; 2.ST-1008石材台面（含竖立面）; 3.WD-1006木饰面; 4.含基层板; 5.MT-1005金属饰面踢脚; 6.详见图纸节点.	m2	4.44	5,382.88	23,899.99	3,015.09	
2563	ST-1008 石材台面柜2	1.尺寸：2660*720*830 ; 2.ST-1008石材台面（含竖立面）; 3.WD-1006木饰面; 4.内置木饰面隔板，18mm阻燃板; 5.MT-1005金属饰面踢脚; 6.详见图纸节点.	m2	1.92	5,375.93	10,321.79	1,302.12	
2564	ST-1008 石材面踢脚	1.ST-1008石材饰面; 2.基层板; 3.详见图纸节点.	m2	1.03	531.25	547.19	62.72	
2565	2.24.3.3 台子2							
2566	ST-1008 石材吧台	1.尺寸：4685*1350*750; 2.ST-1008石材饰面; 3.12mm阻燃板; 4.40*40*3镀锌方通; 5.内置暗藏灯带; 6.详见图纸节点.	m2	6.32	4,140.82	26,169.98	3,000.00	
2567	2.24.4 吧台							
2568	ST-1008石材饰面于玻璃上方	1.ST-1008石材饰面; 2.结构胶粘贴; 3.12mm阻燃板; 4.40*40*3mm镀锌方通.	m2	0.81	855.58	693.02	104.93	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2569	GL-1005 玻璃或镜子	1.GL-1005玻璃或镜子饰面； 2.12mm阻燃板；	m2	4.59	496.63	2,279.53	156.18	
2570	WD-1006木饰面于装饰柜两侧	1.WD-1006木饰面； 2.详见图纸节点.	m2	18.00	913.14	16,436.52	821.50	
2571	WD-1006木饰面装饰柜	1.柜体尺寸：2200*700*2900； 2.WD-1006木饰面于柜体立面处； 3.ST-1008石材饰面于柜体台面； 4.MT-1005金属饰面托板； 5.12mm阻燃板； 6.可移动层板； 7.内置暗藏灯带；	m2	6.38	1,659.09	10,584.99	1,500.00	
2572	WD-1006木饰面踢脚	1.WD-1006木饰面踢脚； 2.40*40*3镀锌方通； 3.12mm阻燃板	m2	0.22	913.14	200.89	10.04	
2573	ST-1008石材饰面线条	1.ST-1008石材饰面线条150mm宽；	m	7.70	168.36	1,296.37	147.45	
2574	ST-1008石材饰面线条	1.ST-1008石材饰面线条80mm宽；	m	7.70	111.02	854.85	137.96	
2575	ST-1008石材饰面于吧台处	1.ST-1008石材饰面； 2.含基层板； 3.详见图纸节点.	m2	9.09	491.65	4,469.10	497.67	
2576	GL-1003玻璃或镜子于吧台立面处	1.GL-1003玻璃或镜子； 2.MT-1005金属线条； 3.MT-1005钢架玻璃支撑； 4.内置灯带； 5.含基层板； 6.详见图纸节点.	m2	13.67	2,955.48	40,401.41	4,833.11	
2577	MT-1005金属饰面于吧台处	1.MT-1005金属饰面； 2.详见图纸节点	m2	14.18	979.28	13,886.19	334.02	
2578	MT-102金属饰面柜于水池处	1.柜体尺寸：600*870*900；； 2.MT-102金属饰面； 3.MT-102金属饰面托板； 4.含基层板； 5.详见图纸节点.	m2	1.04	1,273.79	1,324.74	83.08	
2579	2.24.3.5 水池							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2580	C20细石混凝土	1.C20细石混凝土； 2.详见图纸节点.	m3	0.12	1,350.82	162.10	24.77	
2581	ST-1008 石材饰面	1.ST-1008石材饰面； 2.石材粘贴层； 3.1：3水泥砂浆找平层； 4.聚氨酯防水层； 5.详见图纸节点	m2	8.19	805.27	6,595.16	949.91	
2582	20mm溢水槽	1.ST-1008石材饰面； 2.含基层板； 3.详见图纸节点.	m	11.40	469.14	5,348.20	699.45	
2583	暗藏灯带	1.15mm*15mm，暗藏防水灯带； 2.详见图纸节点.	m	2.80	27.42	76.78	10.04	
2584	可移动石板	1.ST-1008石材饰面； 2.详见图纸节点	m2	0.81	609.28	493.52	64.54	
2585	60mm宽石材压边	1.ST-1008石材饰面； 2.详见图纸节点	m	12.76	95.63	1,220.24	70.07	
2586	2.24.3.6 擦窗机							
2587	WD-1006 水平木条	1.WD-1006水平木条固定在钢结构上； 2.MT-1005钢架； 3.详见图纸节点；	m2	111.72	2,047.50	228,746.70	27,930.00	
2588	GL-102 半透光玻璃	1.GL-102 半透光玻璃，暗藏灯带； 2.含基层板（含侧面）； 3.MT-1005钢架； 4.详见图纸节点.	m2	23.40	549.50	12,858.30	1,170.00	
2589	ST-1008石材饰面于擦窗机处	1.ST-1008石材饰面； 2.结构胶粘贴； 3.12mm玻镁板； 4.40*40*3mm镀锌方通； 5.详见图纸节点.	m2	81.95	903.68	74,056.58	11,560.86	
2590	耐候性树脂复合板结构于植物箱底	1.耐候性树脂复合板结构； 2.详见图纸节点.	m2	11.16	2,047.50	22,850.10	2,790.00	
2591	可拆卸型铝和木材盒	1.可拆卸型铝和木材盒，隐藏擦窗机链接件；	m2	38.61	1,278.00	49,343.58	7,722.00	
2592	2.24.3.7 木架子							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2593	木架子	1.尺寸：12050*6150； 2.WD-1006木质饰面； 3.详见图纸节点.	个	1.00	36,950.00	36,950.00	5,000.00	
2594	2.24.4 门窗工程							
2595	GF2923 于电梯大堂/酒吧	1.GL-1003玻璃或镜子 2.MT-1004金属饰面 3.尺寸：2900*2300 4.含门套、门封口	m2	6.67	2,617.00	17,455.39	2,001.00	
2596	门五金 门把手	1.门把手：HW206 2.具体详见图纸节点	套	4.00	2,028.44	8,113.76	68.40	
2597	门五金 地弹簧	1.地弹簧 2.具体详见图纸节点	套	8.00	1,245.81	9,966.48	220.40	
2598	门五金 门锁	1.门锁体，锁芯 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
2599	GF1423 于电梯大堂/酒吧	1.GL-1003玻璃或镜子 2.MT-1004金属饰面 3.尺寸：1400*2300 4.含门套、门封口	m2	6.44	2,710.46	17,455.36	2,001.00	
2600	门五金 门把手	1.门把手：HW206 2.具体详见图纸节点	套	4.00	2,028.44	8,113.76	68.40	
2601	门五金 地弹簧	1.地弹簧 2.具体详见图纸节点	套	8.00	1,245.81	9,966.48	220.40	
2602	门五金 门锁	1.门锁体，锁芯 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
2603	2.25 电梯大堂于37F							
2604	2.25.1 楼地面工程							
2605	ST-1009 石材地面	1.ST-1009石材地面； 2.石材粘贴层； 3.20厚1：3水泥砂浆粘贴层； 4.界面剂.	m2	121.29	1,532.96	185,932.72	7,633.93	
2606	ST-1009 石材地面 于过门石	1.ST-1009 石材地面； 2.石材粘贴层； 3.20厚1：3水泥砂浆找平层； 4.界面剂.	m2	4.71	1,752.46	8,254.09	493.01	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2607	WD-1006 木饰面脚线	1.300mm高WD-1006木饰面脚线 2.12mm厚阻燃板 3.50副骨轻钢龙骨	m2	17.02	913.14	15,541.64	776.77	
2608	2.25.2 墙面工程							
2609	PT-1004 油漆饰面	1.PT-1004油漆饰面； 2.双层9mm石膏板； 3.轻钢龙骨.	m2	57.28	215.30	12,332.38	3,487.49	
2610	WD-1006 木质饰面	1.WD-1006 木质饰面,3*3打沟； 2.12mm阻燃板； 3.38卡式龙骨.	m2	114.54	913.14	104,591.06	5,227.49	
2611	WD-1006 木质饰面 于暗门处	1.WD-1006 木质饰面； 2.包含基层； 3.具体详见图纸.	m2	2.15	913.14	1,963.25	98.12	
2612	GL-104 玻璃或镜子 于电梯门上方	1.GL-104玻璃或镜子； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板； 4.40*40*3镀锌方通.	m2	5.50	709.12	3,900.16	347.77	
2613	MT-1004 金属饰面 于电梯门套及上方	1.MT-1004金属饰面； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板； 4.40*40*3镀锌方通.	m2	17.46	1,262.79	22,048.31	1,344.53	
2614	MT-1004 金属饰面 于电梯门	1.MT-1004金属饰面；	m2	25.92	1,169.96	30,325.36	2,064.22	
2615	MT-1004 金属线条于电梯门 上方	1.MT-1004金属饰面； 2.60mm宽，凸出墙面40mm； 3.具体详见图纸节点.	m	96.84	50.56	4,896.23	542.06	
2616	暗藏灯带	1.25mm宽*25mm高暗藏灯带； 2.具体详见图纸节点.	m	108.56	134.69	14,621.95	557.37	
2617	定制风口	1.定制风口，1800*1800； 2.详见图纸.	m2	3.24	789.00	2,556.36	324.00	
2618	2.25.3 吊顶工程							
2619	WD-1006 木饰面 于电梯厅/特色餐厅	1.WD-1006 木饰面 2.具体详见图纸节点	m2	5.24	897.95	4,705.26	179.36	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2620	PT-1004 油漆饰面 于电梯厅	1.PT-1004 油漆饰面，CH=4600； 2.双层9mm石膏板； 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定，50主龙：50*15*15，50副龙：50*20*0.6，300*600排列轻钢龙骨；	m2	36.04	529.25	19,074.17	2,749.87	
2621	PT-1004 油漆饰面 斜面吊顶	1.PT-1004 油漆饰面，CH=3250； 2.双层9.5mm防水石膏板； 3.轻钢龙骨；	m2	55.54	529.25	29,394.55	4,237.74	
2622	PT-1004 油漆饰面 于电梯厅过道	1.PT-1004 油漆饰面，CH=3650； 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃板； 3.20*40*3镀锌方通	m2	5.81	485.76	2,822.27	358.15	
2623	PT-1004 油漆饰面 于电梯厅过道	1.PT-1004 油漆饰面，CH=3450； 2.双层9mm石膏板； 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定，50主龙：50*15*15，50副龙：50*20*0.6，300*600排列轻钢龙骨；	m2	44.24	529.25	23,414.02	3,375.55	
2624	PT-1004 油漆饰面 于高差处	1.PT-1004 油漆饰面； 2.9mm石膏板； 3.12mm阻燃板； 4.轻钢龙骨.	m2	9.68	485.75	4,702.06	596.72	
2625	暗藏灯带	1.75mm宽暗藏灯带； 2.具体详见图纸节点.	m	70.25	346.60	24,348.65	1,139.54	
2626	风口	1.风口 2.具体详见图纸节点	个	10.00	218.17	2,181.70	136.40	
2627	2.25.4 门窗工程							
2628	FM-3031 于电梯厅/特色餐厅	1.FM-3031 木饰面门,GL-1003玻璃或镜子； 2.尺寸：3000mm*3100mm； 3.含门套、门封口.	m2	9.30	3,540.67	32,928.23	197.68	
2629	门五金 门把手	1.门把手：HW206； 2.具体详见图纸节点.	套	2.00	408.44	816.88	34.20	
2630	门五金 天地轴	1.天地轴； 2.具体详见图纸节点.	套	2.00	1,192.70	2,385.40	159.60	
2631	2.26 儿童娱乐中心于9F							
2632	2.26.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2633	自流平地面 于儿童中心	1.自流平地面 2.具体详见图纸及技术要求	m2	516.64	65.40	33788.26	11,176.48	
2634	ST-1003 石材地面 于卫生间	1.ST-1003 石材地面； 2.石材粘贴层； 3.体详见图纸及技术要求	m2	17.72	788.36	13969.74	1,115.28	
2635	ST-106 石材地面 于卫生间	1.ST-106 石材地面； 2.石材粘贴层； 3.体详见图纸及技术要求	m2	23.43	900.56	21100.12	1,474.67	
2636	2.26.2 墙面工程							
2637	ST-105 石材饰面	1.ST-105 石材饰面 2.10mm厚水泥砂浆粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	213.42	818.70	174726.95	20,819.31	
2638	WD-107木饰面于展示陈列柜1	1.木饰面于展示陈列柜 2.4+4奶白色透光夹胶玻璃，内藏LED灯管 3.WD-107木质饰面于墙面及隔层板 4.含基层骨架柜体 5.具体内容详见图纸节点及技术要求	m2	59.80	3867.20	231258.56	28,704.00	
2639	WD-107木饰面于展示陈列柜2	1.木饰面于展示陈列柜 2.柜体尺寸：850mm高+1275mm高 3.4+4奶白色透光夹胶玻璃，内藏LED灯管 4.含基层骨架及柜体 5.具体内容详见图纸节点及技术要求	m2	13.39	3867.20	51781.81	6,427.20	
2640	WD-107木饰面柜于存包换鞋区	1.WD-107木质饰面于存包换鞋区 2.含木质夹层隔板 3.具体内容详见图纸节点及技术要求	m2	15.47	4835.12	74799.31	8,732.80	
2641	WD-107木饰面柜于服务台/操作台	1.WD-107木质饰面于服务台/操作台 2.柜体尺寸1100mm*700mm 3.含骨架及隔板 4.具体内容详见图纸节点及技术要求	m	6.72	2500.00	16800.00		
2642	小便斗隔断	1.GL-1006 玻璃饰面 2.MT-1003 金属饰面框	m2	0.58	1204.56	698.64	35.72	
2643	2.26.3 吊顶工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2644	PT-101 油漆吊顶	1.PT-101 油漆吊顶，CH=3050mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	42.75	201.29	8605.15	2,014.20	
2645	PT-102 油漆吊顶	1.PT-102 油漆吊顶，CH=3000mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	39.98	206.18	8243.08	1,883.70	
2646	PT-102 油漆吊顶	1.PT-102 油漆吊顶，CH=3200mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	1.73	206.18	356.69	81.51	
2647	暗藏灯带	1.暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	7.63	85.85	655.04	121.14	
2648	2.26.4 门窗工程							
2649	WD-107 木饰面隔断门	1.WD-107 木饰面隔断门： 2.不含五金，含门套； 3.详见图纸及技术要求。	m2	8.80	1,842.59	16,214.79	187.05	
2650	门五金 门把手	1.门把手：HW208 2.具体详见图纸节点	套	5.00	208.44	1042.20	85.50	
2651	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	5.00	41.32	206.60	19.00	
2652	门五金 门锁	1.门锁体及锁芯 2.具体详见图纸节点	套	5.00	195.81	979.05	137.75	
2653	2.26.5 防水工程							
2654	墙面防水	1.3mmJS防水	m2	41.15	85.78	3529.85	618.67	
2655	地面防水	1.防水保护层 2.3mmJS防水	m2	95.15	102.94	9794.74	1,860.39	
2656	2.27 麻将房于26F							
2657	2.27.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2658	木地板 于棋牌室	1. WD-01 木地板 2.具体详见图纸节点及技术要求	m2	205.85	682.11	140412.34	7,101.20	
2659	地毯 于前台、走廊	1. CA-01 地毯 2.具体详见图纸节点及技术要求	m2	104.05	605.69	63022.04	4,887.48	
2660	瓷砖 于卫生间	1. CT-02 瓷砖（600*600mm） 2.具体详见图纸节点及技术要求	m2	20.48	186.76	3824.84	734.26	
2661	过门石	1.过门石 2.具体详见图纸节点及技术要求	m2	2.40	1097.06	2632.94	251.23	
2662	踢脚 于棋牌室、走廊	1.WD-01木踢脚 2.100mm高 3.50副龙骨竖向布置@400 4.锯齿龙骨	m	241.78	91.31	22076.93	1,103.46	
2663	2.27.2 墙面工程							
2664	墙布 于棋牌室	1. WP-01米色墙布 2. 12mm难燃夹板 3. 50副龙骨竖向布置@400 4. 锯齿龙骨	m2	318.56	378.38	120536.73	13,685.18	
2665	人造皮革 于棋牌室	1. VL-01人造皮革 2. 12mm难燃夹板 3. 50副龙骨竖向布置@400 4. 锯齿龙骨	m2	39.82	390.90	15565.64	1,686.58	
2666	金属网装饰 于棋牌室	1. MT-02金属网	块	11.00	3239.00	35629.00	1,100.00	
2667	墙布 于走廊	1. WP-02墙布 2. 12mm难燃夹板 3. 50副龙骨竖向布置@400 4. 锯齿龙骨	m2	206.86	378.38	78271.69	8,886.60	
2668	墙布（含金属造型） 于走廊	1. WP-01米色墙布（弧形） 2.MT-01造型金属条（15mm宽*20mm深） 3. 12mm难燃夹板 4. 50副龙骨竖向布置@400 5.锯齿龙骨	m2	9.00	816.62	7349.58	1,142.40	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2669	瓷砖墙面 于卫生间	1. CT-01云石砖 2. 水泥砂浆结合层 3.10mm埃特板 4.基层龙骨	m2	78.12	278.66	21768.92	3,990.59	
2670	金属饰面 于卫生间	1. MT-01造型金属 2. 具体详见IE-1.1-05 04	m	4.60	273.41	1257.69	48.08	
2671	2.27.3 吊顶工程							
2672	CH=2350吊顶 于棋牌室	1. PT-03 白色乳胶漆 2. 双层9.5mm纸面石膏板 3. 基层龙骨	m2	93.19	197.60	18414.34	4,036.29	
2673	CH=2500吊顶 于棋牌室	1.PT-01 银箔 2. 双层9.5mm纸面石膏板及定制石膏线条造型 3. MT-02金属网格 4. MT-01金属条 5. PT-02金属（黑色涂料）收边	m2	112.66	1,907.52	214,901.20	18,555.22	
2674	CH=2600吊顶 于前台、走廊	1. PT-03 白色乳胶漆 2. 双层9.5mm纸面石膏板 3. 基层龙骨	m2	104.05	197.60	20,560.28	4,506.67	
2675	CH=2600吊顶 于卫生间	1. PT-03 白色乳胶漆 2. 双层9.5mm纸面石膏板 3. 基层龙骨	m2	19.56	197.60	3,865.06	847.20	
2676	CH=2800吊顶 于卫生间	1. PT-03 白色乳胶漆 2. 双层9.5mm纸面石膏板 3. 基层龙骨	m2	0.92	197.60	181.79	39.85	
2677	灯带 于棋牌室	1.灯带 2.单层9.5mm纸面石膏板	m	132.67	65.98	8,753.57	1,399.09	
2678	2.27.4 其他工程							
2679	窗纱 于棋牌室	1. FA-04窗纱（山水图案）	m	28.20	495.20	13,964.64	2,256.00	
2680	磨砂镜 于男卫生间	1. 磨砂镜 2. MT-01金属包边 3. 10mm埃特板 4. 基层龙骨	m2	1.82	477.81	869.61	100.31	
2681	小便器隔断 于男卫生间	1.WD-01木饰面 2. MT-01金属包边	m2	2.08	1,512.21	3,145.40	142.65	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2682	镜子 于卫生间	1. MR-01镜子 2. MT-01金属包边 3. LED灯带	m2	2.52	477.81	1,204.08	138.89	
2683	洗手台（含台盆柜） 于卫生间	1. 洗手台及台盆柜 2. 尺寸长1050mm*宽600mm*高600mm 3. 石材台面，木饰面柜体暗藏灯带，内含基层支撑框架 4. 具体详见IE-1.1-04 05	m2	1.26	4,549.34	5,732.17	749.84	
2684	茶水架 于茶水区	1.茶水架 2.尺寸长3000mm*宽600mm*高2600mm； 3.石材台面、木架、MR-01镜子饰面 、暗藏灯带； 4.具体详见IE-1.1-04 02；	m2	15.60	3230.32	50392.99	353.35	
2685	2.27.5 门窗工程							
2686	MT-01 木门	1. WD-01木门 2. 6mmV字缝 3. 门五金（含拉手、暗藏铰链等） 4. 密封条	m2	28.20	2360.19	66557.36	1,477.21	
2687	隔断木门 于卫生间	1. 木隔断（含五金）	m2	9.40	2,406.33	22,619.50	488.60	
2688	2.27.6 防水工程							
2689	地面防水 于卫生间	1. 防水保护	m2	20.48	66.10	1353.73	256.59	
2690	墙面防水 于卫生间	1. 防水保护	m2	47.70	57.11	2724.15	476.35	
2691	2.28 厨房及洗衣房							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2692	地砖地面 于洗衣房、设备房、厨房等	1.10mm厚600*600防滑地砖 2.25mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.50mm厚C25细石混凝土随打随抹平（坡向排水沟） 4.2mm厚J聚氨酯防水涂料（一遍）遇墙上翻1500mm高 5.60mm厚C15混凝土垫层 6.1：6水泥炉渣（厚度根据现场） 7.10mm厚素水泥浆防水保护层 8.2mm厚J聚氨酯防水涂料一遍 9.20mm厚水泥砂浆找平层 10.楼板层 11.不锈钢排水沟（含沟体及盖板）	m2	3,255.69	387.36	1,261,124.08	237,497.30	
2693	墙砖饰面 于洗衣房、设备房、厨房等	1.10mm厚墙砖 2.10mm瓷砖专用粘接剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.墙面聚氨酯防水涂料（高度1500mm） 5.水泥砂浆搅拌墙固拉毛处理	m2	7,453.95	199.95	1,490,417.30	371,646.20	
2694	铝扣板 于洗衣房、设备房、厨房等	1.1.5mm厚600*600铝扣板，CH=3000 2.铝扣板挂件 3.直径8丝杆M8膨胀螺栓固定，50主龙，50*15*1.5 4.局部需做角钢转换层 5.具体详见图纸及技术要求	m2	3,255.69	135.11	439,876.28	59,774.47	
2695	电动卷帘 于九层宴会厅厨房及烧腊间	1.尺寸：6625(宽)*2800（高） 2.具体详见图纸及技术要求	m2	18.55	412.75	7,656.51	849.20	
2696	电动卷帘 于九层宴会厅厨房及烧腊间	1.尺寸：3580(宽)*2800（高） 2.具体详见图纸及技术要求	m2	10.02	478.63	4,795.87	512.00	
2697	电动卷帘 于十一层中餐厅厨房	1.尺寸：3600(宽)*2800（高） 2.具体详见图纸及技术要求	m2	10.08	477.78	4,816.02	514.37	
2698	电动卷帘 于十一层中餐厅厨房	1.尺寸：3200(宽)*2800（高） 2.具体详见图纸及技术要求	m2	8.96	495.58	4,440.40	470.10	
2699	**3.其他工程**							
2700	3.1 拆除及新建工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2701	原砌体墙拆除	1.砌体墙拆除，包含但不限于构造柱、过梁及饰面基层拆除； 2.投标人需结合图纸及现场实际情况，综合考虑投标报价。	m3	37.87	199.18	7,542.95	5,063.37	
2702	新增砌块墙	1.砖品种，规格，强度等级:砌块墙（等级综合考虑）； 2.包含墙体拉结筋，构造柱，过梁及钢筋等； 3.砂浆强度等级，配合比:综合考虑； 4.投标人需结合图纸及现场实际情况，综合	m3	37.87	1,467.76	55,584.07	10,174.71	
2703	上人检修桁架 于一层大堂、十九层公区	1.钢板网4*100满铺 2.50*50*3热镀锌角钢@1000 3.200*200*5铁板加固，M8膨胀螺栓，设减震垫 4.含上人桁架入口制安	m2	195.27	510.02	99,591.61	11,652.46	
2704	上人检修桁架 于九层宴会厅	1.钢板网4*100满铺 2.50*40*5热镀锌槽钢@600 3.50*50*3热1镀锌角钢，80#槽钢@800 4.含上人桁架入口制安 5.具体详见图纸节点及技术要求	m2	225.00	137.16	30,861.00	3,526.29	
2705	3.2 五金							
2706	3.2.1 客房部分							
2707	毛巾架	1.规格型号： 详图纸 2.毛巾架 3.工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4.具体详见招标文件要求	个	622.00	486.53	302,621.66	1,235.29	
2708	化妆镜/放大镜	1.规格型号： 详图纸 2.化妆镜/放大镜 3.工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4.具体详见招标文件要求	个	311.00	911.83	283,579.13	516.88	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2709	挂衣钩	1.规格型号：详图纸 2.挂衣钩 3.工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4.具体详见招标文件要求	个	311.00	168.43	52,381.73	324.68	
2710	毛巾杆单杆	1.规格型号：详图纸 2.毛巾杆单杆 3.工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4.具体详见招标文件要求	个	311.00	267.56	83,211.16	774.39	
2711	厕纸盒	1.规格型号：详图纸 2.厕纸盒 3.工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4.具体详见招标文件要求	个	622.00	486.53	302,621.66	1,235.29	
2712	扶手杠	1.规格型号：详图纸 2.扶手杠于残疾人房 3.工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4.具体详见招标文件要求	个	1.00	169.48	169.48	1.66	
2713	3.2.2 公区部分							
2714	烘手机/垃圾桶/纸巾盒一体机	1.规格型号： 详图纸 2.烘手机/垃圾桶/纸巾盒一体机 3. 工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4. 具体详见招标文件要求	个	12.00	2,124.75	25,497.00	23.83	
2715	扶手杠	1.规格型号： 详图纸 2.扶手杠 3.工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4.具体详见招标文件要求	个	10.00	169.48	1,694.80	16.62	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2716	挂衣钩	1.规格型号： 详图纸 2.挂衣钩 3.工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4.具体详见招标文件要求	个	116.00	168.43	19,537.88	121.10	
2717	厕纸盒	1.规格型号： 详图纸 2.厕纸架 3.工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4.具体详见招标文件要求	个	116.00	486.53	56,437.48	230.38	
2718	给皂器	1.规格型号： 详图纸 2. 给皂器 3. 工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4. 具体详见招标文件要求	个	75.00	229.49	17,211.75	1,143.45	
2719	**4. 投标人自行深化填报**							
2720	零点区不锈钢茶吧装饰台	1.茶吧装饰台尺寸：3200*750*750 1.40*20*3镀锌方通 2.12mm厚阻燃板 3.MT-1004金属饰面 详图纸FD-11.1-06	个	1	48000.00	48,000.00		
2721	零点区GL-1001 玻璃或镜子于洗手台处	1.GL-1001 玻璃或镜子 2.WD-1002 木饰面框 3.30*30*3mm镀锌方钢 详图纸FD-11.1-10	m2	2.88	901.91	2,597.50	186.14	
2722	零点区小便斗隔断	1.GL-1001 玻璃饰面 2.MT-1004 金属饰面框	m2	0.72	1,267.56	912.64	44.33	
2723	D6-G0724 于游泳池淋浴间	1.GL-1003玻璃或镜子饰面 2.尺寸：700mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	11.76	303.54	3,569.63	484.22	
2724	门五金 门把手	1.门把手：WD-1010 2.具体详见图纸节点	套	7	653.44	4,574.08	119.70	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2725	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	21	198.32	4,164.72	79.80	
2726	GL-1003玻璃隔断于游泳池淋浴间	1.GL-1001 玻璃饰面	m2	3.276	303.81	995.28	109.18	
2727	屏风3 于SPA前台水池边	1.2992mm长*4350mm高 装饰屏风（4块单独屏风连接） 2.50mm*70mm木质饰面边框 3.WD-1003木质饰面条体间隔20mm竖向排列 4.角钢固定到底 详IE-18.1-08-97	m2	13.02	4,343.23	56,548.85		
2728	MT-1001 金属饰面 于健身房电梯门	1.MT-1001 金属饰面	m2	23.4	1,050.30	24,577.02	1,118.60	
2729	MT-1001 金属饰面 于健身房电梯门套	1.MT-1001 金属饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	11.98	1,231.78	14,756.72	820.61	
2730	地面防水 于19层大堂特色水池处	1.20mm防水保护层 2.3mm聚氨酯防水层	m2	113.1	89.90	10,167.69	1,669.28	
2731	DS-19-02/D6（全日餐厅）	1.WD-107 木饰面门,MT-100不锈钢花格 2.尺寸：2000mm*3500mm 3.含门套、门封口	m2	7	2,510.66	17,574.62	148.79	
2732	门五金 门把手	1.门把手：HW137 2.具体详见图纸节点	套	2	378.44	756.88	34.20	
2733	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6	41.32	247.92	22.80	
2734	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	1	195.81	195.81	27.55	
2735	DS-19-02/D4（全日餐厅）	1.WD-107 木饰面门 2.尺寸：800mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	4.8	1,842.59	8,844.43	102.03	
2736	门五金 门把手	1.门把手：HW137 2.具体详见图纸节点	套	2	378.44	756.88	34.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2737	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6	41.32	247.92	22.80	
2738	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	1	391.62	391.62	55.10	
2739	洗手台于全日餐厅	1.2245mm 长*750mm 宽 ST-102石材饰面（工程量为洗手台展开面积） 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方钢	m2	0.6	1,007.79	604.67	71.42	
2740	镜子于全日餐厅	1.GL-100玻璃或镜子 2.WD-107木质饰面边框 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3mm镀锌方钢	m2	1.09	958.20	1,044.44	53.94	
2741	19F公卫小便斗隔断	1.GL-1001 玻璃饰面 2.MT-1004 金属饰面框	m2	3.84	1,267.56	4,867.43	236.46	
2742	厨房不锈钢护角条	1.不锈钢护角条50MM*50MM*1500MM（高），3MM厚 2.具体详见图纸节点	根	86	269.50	23,177.00	4,300.00	
2743	**5. 合计**					146,032,255.71	10,575,311.40	

获奖证书



中国建筑工程装饰奖

获奖证书

（公共建筑装饰类）

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

你单位承建的成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程工程

荣获二〇二三~二〇二四年度中国建筑工程装饰奖。

特发此证

承建范围：地下室B4至B1，地上塔楼1、9、10、11层及18-37层，裙楼地下3层、地上9及10层及工程量清单等范围内的所有内容。

二〇二四年十二月

1.2、宜兴太湖凤凰山康养谷建设工程项目一期、二期精装修工合同协议书

合同编号：FBZJ25 -003

建设工程施工分包合同

（精装修工程）

（2024 版）

中建

工程名称：宜兴太湖凤凰山康养谷建设工程项目一期、二期精装修工程

承 包 人（甲方）：中国建筑第八工程局有限公司

分 包 人（乙方）：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

签约日期：2025 年 3 月 27 日

CCEED DECORATION ENGINEERING CO.

第一部分 合同协议书

承 包 人：中国建筑第八工程局有限公司 （以下简称甲方）

分 包 人：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 （以下简称乙方）

鉴于乙方已对 宜兴太湖凤凰山康养谷建设工程项目一期、二期精装修工程 工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包工程分包作业承包事项协商一致，达成如下协议，双方共同遵守。

一、工程概况

1.1 工程名称： 宜兴太湖凤凰山康养谷建设工程项目一期、二期精装修工程

1.2 工程地点： 宜兴市丁蜀镇上坝村洑湖路北侧

1.3 工程结构： 框架结构

1.4 分包工程范围：本工程范围内的精装修工程（以下简称本分包工程）。

1.5 分包模式： 专业分包

1.6 分包工作内容：a 楼地面工程：含石材等饰面及其基层制作的全部过程，完成找平层及地砖铺贴或地板铺装，达到最终竣工验收标准（卫生间及厨房包含防水施工）；

b 墙柱面工程：砌体抹灰面之外的刮腻子刷乳胶漆等，达到最终竣工验收标准；

c 天棚工程：结构层以外部分、刮腻子、乳胶漆及装饰性吊顶等，达到最终竣工验收标准；

d 踢脚线工程：踢脚线安装完成，达到最终竣工验收标准；

e 强电工程：强电部分（灯具、开关插座）的配管、穿线、面层电气安装。以户内配电箱出线为界，总包做到配电箱及预埋部分的管线，配电箱以外由乙方施工；

f 弱电工程：以户内弱电箱出线为界，室内所有穿线布设、配电及插座等材料设备采购安装；

g 给排水：甲方完成至水表前工作（含水表），乙方完成水表后所有管道、地漏、洁具、灯具、排风扇等安装；

m 其他跟精装修工作有关且需要乙方完成或配合，直至通过验收需要的所有工作，并保证工完场清、工完料清。

n 其他等与本分包工程相关的全部工作内容，具体已界面划分表为准，详见附件。（与清单内容对应）

其他跟分包工程有关且需要乙方完成或配合，及总承包合同内与本分包工程相关的所有工作，直至通过验收需要的所有工作，并保证工完场清、工完料清。具体施工范围以施工过程中甲方下发的工程指令为准，甲方有权根据现场施工进度以及施工质量随时调整乙方的施工范围。

二、分包合同工期

计划开工日期：2025 年 6 月 30 日（此为暂定时间，具体以甲方审批通过的乙方开工申请载明的开工时间为准）。

计划完工日期：2028 年 3 月 19 日（以本分包工程最终通过验收时间为准）。

合同工期总日历天数：993 天，以施工现场建设单位最新确认的施工组织设计工期为准，已综合考虑非甲方自身原因的工期延误。合同工期总日历天数与根据前述计划开工、完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。乙方必须按施工总进度计划要求的时间完成每个工期控制点，同时必须保证甲方的月、周、旬进度计划。以上工期控制点必须以满足施工验收标准为前提。

乙方需要按照甲方制定的施工节点计划完成每个工期节点

本分包合同工期已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重要节假日）、交通管制、疫情隔离、政府禁令、中高考、两会、农忙、当地国家及国际性会议及活动、甲方或建设单位或政府部门领导检查、观摩、工地现状、项目特点、空气污染预警、环保政策要求、迁改等对工期产生的影响，乙方承诺不因此类原因提出任何有关的工期和费用索赔。如发生工期延误，不论何种原因，乙方均应采取有效措施、调整施工方案，降低自身成本，费用已包含在合同价格中，不再另行计取因工期延误产生的任何费用。

三、质量标准

质量标准：合格，达到日本品质，有建设单位、承包人和日本合作方共同制定施工质量及验收标准，并由上述 3 家单位、施工监理共同验收合格，并符合总承包合同有关质量的约定。

四、分包合同价格

4.1 合同价格：

☑费率合同：合同暂定总价（含增值税）为人民币 490821889.49 元（大写：肆亿玖仟零捌拾贰万壹仟捌佰捌拾玖元肆角玖分），不含税合同价款为人民币 450295311.46 元，增

值税为人民币 40526578.03 元，税率 9 %。

费率下浮模式计价部分：最终结算值在甲方与发包人之间针对本工程的最终结算值基础上下浮 0 %计取，即最终结算额（含税）=发包人对本工程最终审计报告结算值*（1- 0 %）-施工水电费（不含生活区水电费用）-建筑垃圾清运费（不含生活垃圾清理费用）-保险费用及税费（含工伤保险、工程一切险、安责险、印花税及附加税等）-临设费用（不含生活区临建搭设及维护费用）分摊费用-甲方代缴的费用及其他应扣款。

计价原则：招标工程量为暂定总价金额，最终金额以甲方与工程发包人之间针对本分包工程的结算金额为准；本分包工程最终结算值=甲方与工程发包人一期、二期精装修工程的最终结算值*（1-下浮率）-施工水电费（不含生活区水电费用）-建筑垃圾清运费（不含生活垃圾清理费用）-保险费用及税费（含工伤保险、工程一切险、安责险、印花税及附加税等）-临设费用（不含生活区临建搭设及维护费用）分摊费用，以上分摊费用为甲方在本合同施工范围施工期间发生的实际费用为分摊基数，按本合同内容最终结算值与项目总结算金额占比比例分摊，最终扣款金额应由双方确认为准。甲方与发包人一期、二期精装修专业工程的最终结算值包括该专业工程的分部分项费、总价措施费、单价措施费、规费等所有费用。后附工程量清单综合单价表为模拟清单（以下简称综合单价表）。

□固定综合单价：合同价款（含增值税）暂定为人民币__元（大写：__）。此合同价为暂定价，最终以甲方确认的实际结算值为准。其中，不含税合同价款为人民币___元，增值税为人民币_____元，税率___%。

综合单价表中不含税综合单价包含但不限于：

①人工费、材料费（甲供材除外）、机械费、管理费、利润、安全文明施工费、资金使用费、资金补偿费、除增值税外的其他全部税费（包括但不限于城市建设维护税、教育费附加及地方教育费附加、个人所得税、合同印花税、企业所得税、车船使用税以及国家和地方规定的所有税费）；

②设备进退场及场外运输费用、材料和设备的场内水平运输及二次倒运费用、二次进场费、专用工具费、缺陷修复费、成品保护费、水电费、措施费（如垃圾清运、现场搭拆施工用架子、后期服务等费用）、施工降效费、超高费、运输费（含运输保险费）、深化设计费、观摩配合费、正常停电停水产生的相关费用（周累计 8 小时以内）；

③外经证办理费用、进入工程所在地备案费用、意外人身保险等所有保险费、承包范围内的材料检测费及检验试验费、第三方检测费、验收费、安全监督费用、试运行费、地下障碍物清除费用、交通费、保洁费、风险费用、协调及完成本分包工作内容的安全费用、技术

甲方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

甲方现场代表：

（签字）

日期： 2025 年 3 月 27 日

乙方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

乙方现场代表：

（签字）

日期：2025 年 3 月 27 日

CCEED DECORATION ENGINEERING CO.

清单证明

附件 1

工程量模拟清单综合单价表

项目名称： 宜兴太湖凤凰山康养谷建设工程项目一期、二期精装修工程

序号	项目名称	项目特征	工作内容	工程量计算规则	计量单位	工程量	发票税率（%）	合同价（元）					备注
								除税综合单价	含税综合单价	除税合价	增值税（合价）	含税合价	
						A	B	C	D=C*(1+B)	E=C*A	F=C*B*A	G=E+F	
1	细石混凝土地面	1.50mm 厚 C25 细石混凝土随打随抹光 2.刷素水泥浆一道 3.现浇钢筋混凝土楼板	1.基层清理、材料搬运； 2.细石砼制作、运输； 3.找平层施工； 4.成品保护。	按设计图示尺寸以面积计算	m2	90000.00	9%	42.19	45.99	3797100.00	341739.00	4138839.00	
2	地砖楼地面	1.60mm 厚细石混凝土找平层 2.地砖 10mm 厚，10mm 粘接层 3.综合考虑成品保护等费用	1.基层清理、材料搬运； 2.粘结层施工； 3.面层地砖安装，地砖零星切割及打磨，根据排版图进行必要的预铺； 4.成品保护。	按设计图示尺寸以面积计算	m2	90000.00	9%	238.15	259.58	21433500.00	1929015.00	23362515.00	
3	水磨石楼地面	1.水泥浆一道(内掺建筑胶)	1.基层清理、材料搬运；	按设计图示尺	m2	90000.00	9%	297.14	323.88	26742600.00	2406834.00	29149434.00	

序号	项目名称	项目特征	工作内容	工程量计算规则	计量单位	工程量	发票税率（%）	合同价（元）					备注
								除税综合单价	含税综合单价	除税合价	增值税（合价）	含税合价	
		2.20 厚石材专用粘接剂 3.水磨石 20mm 厚，专用填缝剂填缝（综合考虑石材六面防护、石材开槽、背筋等） 4.石材打磨结晶 5.综合考虑成品保护等费用	2.粘结层施工； 3.面层石材安装，石材零星切割及打磨，根据排版图进行必要的预铺； 4.成品保护。	寸以面积计算									
4	铝板墙面	1.钢骨架制作安装 2.铝板（2mm 厚）饰面 具体做法详见图纸	1.基层清理、材料搬运； 2.骨架制作、运输、安装； 3.骨架防锈漆； 4.铝单板干挂，擦缝、净面处理，铝单板零星切割及打磨，根据排版图进行必要的预铺； 5.成品保护。	按设计图示尺寸以面积计算	m2	150000.00	9%	481.23	524.54	72184500.00	6496605.00	78681105.00	
5	玻璃墙面	1.钢骨架制作安装 2.15mm 厚阻燃板基	1.基层清理、材料搬运；	按设计图示尺	m2	150000.00	9%	709.93	773.82	106489500.00	9584055.00	116073555.00	

序号	项目名称	项目特征	工作内容	工程量计算规则	计量单位	工程量	发票税率（%）	合同价（元）					备注
								除税综合单价	含税综合单价	除税合价	增值税（合价）	含税合价	
		层(三防处理)，200*200 间距白色硅酮胶 3.玻璃(8mm)饰面 具体做法详见图纸	2.骨架制作、运输、安装； 3.骨架防锈漆； 4.基层板切割、安装； 5.玻璃安装； 6.成品保护。	寸以面积计算									
6	无机涂料墙面	1.涂料三遍 2.满刮 2 厚腻子分三遍找平 3.基层清理、局部石膏找平(5mm 以内) 4.包括但不限于基层清理、打磨、腻子施工、阴阳角条处理、网格布等完成顶面施工的全部工作； 5.具体做法详见图纸	1.放线、基层清理、材料搬运； 2.腻子涂刷、打磨、找平； 3.无机涂料施工； 4.成品保护； 5.辅材供应。辅材包含除无机 涂料/乳胶漆外其余全部所需材料 6.满足验收标准	按设计图示尺寸以面积计算	m2	200000.00	9%	43.90	47.85	8780000.00	790200.00	9570200.00	
7	不锈钢踢脚线	1.不锈钢(1.2mm 厚)踢脚线安装，9mm 石膏基纤维板基层 2.H=50mm	1.基层清理、材料搬运； 2.放线、切割、安装；	按设计图示尺寸以中心线延	m	50000.00	9%	37.55	40.93	1877500.00	168975.00	2046475.00	

序号	项目名称	项目特征	工作内容	工程量计算规则	计量单位	工程量	发票税率（%）	合同价（元）					备注
								除税综合单价	含税综合单价	除税合价	增值税（合价）	含税合价	
		具体做法详见图纸	3.包括但不限于基层清理、放线、切割等完成踢脚线安装的全部工作	长米计算									
8	地砖踢脚线	1.界面剂一道 2.12 厚 1：2 水泥砂浆赶光 3.地砖 10mm 厚踢脚线 4.H=100mm	1.基层清理、材料搬运； 2.粘结层施工； 3.面层地砖安装，瓷砖零星切割及打磨，根据排版图进行必要的预铺； 4.成品保护。	按设计图示尺寸以中心线延长米计算	m	50000.00	9%	37.51	40.89	1875500.00	168795.00	2044295.00	
9	铝板轻钢龙骨吊顶	1.φ8 全牙吊杆 2.60 系列轻钢主龙骨，50 系列轻钢龙骨吊件等 3.铝板(2mm 厚)吊顶 4.所有开灯孔、喷淋孔、风口及加固等工作内容，综合考虑在报价中	1.基层清理、材料运输； 2.龙骨及附件安装； 3.铝板安装； 4.成品保护。	按设计图示尺寸以面积计算	m2	230000.00	9%	465.95	507.89	107168500.00	9645165.00	116813665.00	

序号	项目名称	项目特征	工作内容	工程量计算规则	计量单位	工程量	发票税率（%）	合同价（元）					备注
								除税综合单价	含税综合单价	除税合价	增值税（合价）	含税合价	
10	轻钢龙骨石膏板吊顶	1.φ8全丝吊杆 2.60系列轻钢主龙骨，50系列轻钢龙骨吊件等 3.双层9.5mm厚防潮纸面石膏板基层 4.纸面石膏板专用嵌缝带、钉眼防锈 5.满批腻子三度、防水无机涂料 6.所有开灯孔、喷淋孔、风口及加固等工作内容，综合考虑在报价中	1.基层清理、材料运输； 2.吊顶石膏板面板安装、补缝； 3.开灯孔、开检修孔等； 4.成品保护。	按设计图示尺寸以面积计算	m2	40000.00	9%	221.43	241.36	8857200.00	797148.00	9654348.00	
11	吊顶灯槽	1.回光灯槽制作安装（双层9.5mm纸面石膏板） 2.纸面石膏板专用嵌缝带、钉眼防锈 3.满批腻子三度、防水无机涂料 4.规格：	1.基层清理、材料运输； 2.灯槽制作、安装； 3.成品保护。	按设计图示尺寸以中心线延长米计算	m	20000.00	9%	81.16	88.46	1623200.00	146088.00	1769288.00	

序号	项目名称	项目特征	工作内容	工程量计算规则	计量单位	工程量	发票税率（%）	合同价（元）					备注
								除税综合单价	含税综合单价	除税合价	增值税（合价）	含税合价	
		75mm+100mm+200mm											
12	金属门窗套	1、钢骨架制作安装 2、15mm厚阻燃板基层(三防处理) 3、磨砂不锈钢(1.2mm厚) 具体做法详见图纸	1.基层清理、材料搬运； 2.放线、切割、安装； 3.包括但不限于基层清理、放线、切割等完成门窗套安装的全部工作	按设计图示尺寸以面积计算	m2	10000.00	9%	714.08	778.35	7140800.00	642672.00	7783472.00	
13	成品木质门（含门套、门樘）	1.成品木质门带套、门樘 2.铰链、门吸、执手锁等五金安装 3.具体做法详见门表图	/	按设计图示尺寸以面积计算	m2	10000.00	9%	646.19	704.35	6461900.00	581571.00	7043471.00	
14	地弹门	1.12mm钢化玻璃门，喷砂不锈钢包框 2.地弹簧、拉手等五金安装 3.木龙骨，18mm双层阻燃板(三防处理)，	/	按设计图示尺寸以面积计算	m2	10000.00	9%	1781.68	1942.03	17816800.00	1603512.00	19420312.00	

序号	项目名称	项目特征	工作内容	工程量计算规则	计量单位	工程量	发票税率（%）	合同价（元）					备注
								除税综合单价	含税综合单价	除税合价	增值税（合价）	含税合价	
		1.2mm本色喷砂不锈钢门套 4.具体做法详见门表图											
15	金属扶手、栏杆、栏板	内侧护窗栏杆，详见图集15J403-1	/	按设计图示尺寸以中心线延长米计算	m	30000.00	9%	480.51	523.75	14415238.93	1297371.50	15712610.44	
16	金属窗台板	1.钢骨架制作安装 2.18mm水泥压力板 3.3mm铝单板饰面 4.工程量按展开面积计入(展宽365mm)	1.基层清理、材料搬运； 2.骨架制作、运输、安装； 3.骨架防锈漆； 4.铝单板干挂，擦缝、净面处理，铝单板零星切割及打磨，根据排版图进行必要的预铺； 5.成品保护。	按设计图示尺寸以面积计算	m2	60000.00	9%	681.80	743.16	40908082.62	3681727.44	44589810.05	
17	楼（地）面	1、2厚两遍JS聚合	1.包括但不限于	按设计	m2	30000.00	9%	64.17	69.95	1925100.00	173259.00	2098359.00	

序号	项目名称	项目特征	工作内容	工程量计算规则	计量单位	工程量	发票税率（%）	合同价（元）					备注
								除税综合单价	含税综合单价	除税合价	增值税（合价）	含税合价	
	涂膜防水	物防水层 2、20厚防水砂浆保护层	基层清理、材料搬运、含少量墙地面打凿及基层清理等完成本分项工程所需的一切工作；	图示尺寸以面积计算									
18	墙面涂膜防水	1、2厚两遍JS聚合物防水层(防水层做至1.8m高)	1.包括但不限于基层清理、材料搬运、含少量墙地面打凿及基层清理等完成本分项工程所需的一切工作；	按设计图示尺寸以面积计算	m2	20000.00	9%	39.91	43.51	798289.91	71846.09	870136.00	
合计										450295311.46	40526578.03	490821889.49	

1.3、海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

中标通知书

JG-GCHT-2020-008 中标

中标通知书

海资交〔2020〕招（0025）号

深圳市晶宫设计装饰工程有限公司：

海南云盛投资有限公司 的 海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修），建设地点： 位于海口市秀英区，紧邻海南国际会展中心一期 ，建设规模： 本项目为海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程，包括北、南两区，总装修面积约46000平方米，其中北区约31000平方米，南区约15000平方米。 ，招标范围： 海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程深化设计及施工，本工程分两个标段招标，一标段为北区室内装修，装修面积约31000平方米，具体以第五章《招标人要求及相关资料》为准。 。评标工作于 2019年12月25日 已经结束，经评标委员会评定、中标候选人公示，现确定贵单位为中标人。中标价格（人民币）： 182696161.96 元，中标下浮率： 2.3 %，工期： 80 日历天， 现场项目部关键岗位人员配备如下， 工程质量要求符合 合格 标准。

请贵单位在收到本通知书后30天内，按照《招标投标法》等有关规定，与招标人订立书面合同。

项目部关键岗位人员配备			
姓名	项目部职务	资格/岗位证书证号	身份证号
彭刚	项目负责人（项目经理）	建造师证/粤144060701793	420111196909265554
邵龙	项目技术负责人	职称证/（12）93417364	340404196209270638
卜江	施工负责人	建造师证/粤144171739327	420624197711110016
陶海燕	设计负责人	室内建筑师证/A028208SA110201	440924197401151429
皮小军	深化设计师	注册建筑师证/194411465	429001197712068412
王锦刚	深化设计师	室内建筑师证/A014007SA440053	520102197108112410
陆烽	BIM建模经理	全国信息化工程师项目证/C0TP18000055002497	445302198508030633
黄廉康	BIM建模师	岗位证/1710057889	440881199601225913
叶佐铸	施工员	岗位证/44171020000593	441523197405057010
彭佳竞	施工员	岗位证/44171030006384	441523198107017373
郝光	施工员	岗位证/44171020003890	15210119730221031X
余俊	施工员	岗位证/44161020000806	362522198907173010
翟宇轩	施工员	岗位证/44161020000117	640102198809040618
陈勇	施工员	岗位证/44171020003888	42088119901011541X

张少泽	质量员	岗位证/44151070000012	440506198809272013
张明海	质量员	岗位证/44171070000668	440921198306152138
张智均	质量员	岗位证/44181080000619	440183199410123118
蔡正强	质量员	岗位证/44161070000169	421002198110251459
杨粉霞	质量员	岗位证/44161070001005	132133197212295644
陈伟坚	质量员	岗位证/44161070001001	440231196412140611
黎学军	安全员	岗位证/1112B0412	440301197012240914
何海迪	安全员	岗位证/1012B0650	432325197404031231
齐洪涛	安全员	岗位证/1101B4769	654301198203092616
廖春生	安全员	岗位证/1012B0651	360403198212050915
陈锦	安全员	岗位证/0901B0765	330326198510292414
张国华	安全员	岗位证/1401D2207	142322198809166034
谭颖	材料员	岗位证/44151110000303	430421199008115342
蔡晓雅	材料员	岗位证/44151110000302	441522198905063802
彭俊	造价师	造价师/建【造】04440005608	420901197511201150
凌卫平	资料员	岗位证/44161140006489	440921197909087414
陈露梅	精装修工程师	职称证/粤高职证字第1002001100658号	440301196808135648

招标人：（盖章）　　法定代表人：（签字或盖章）

2020 年 1 月 9 日

招标代理机构：（盖章）　　法定代表人：（签字或盖章）

2020年 1 月 9 日

见证机构：（盖章）　　2020 年 1 月 10 日

合同协议书

JG-GCHT-2020--008

正本

建 设 工 程 施 工 合 同

合同编号：（　　）

（第一册，共二册）

工程名称：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

甲　　方：海南云盛投资有限公司

乙　　方：深圳市晶宫设计装饰工程有限公司

中华人民共和国建设部 制定

第一部分　合同协议书

发包人（全称）**海南云盛投资有限公司**

承包人（全称）**深圳市晶宫设计装饰工程有限公司**

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就海南国际会展中心二期扩建项目精装修工程事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程内容及规模：图纸范围内精装修部分图纸深化、施工等工作内容，北区精装修面积约 31000m2.

工程所在省市详细地址：海口市滨海大道 266 号

工程承包范围：

（1）设计：海南国际会展中心二期扩建项目精装修工程图纸范围内的设计图纸深化及相关后续服务等工作内容。

（2）施工：图纸范围内（具体精装修施工区域详见精装修发包区域图）所有精装修工程，包括但不限于以下内容：楼地面工程(土建完成至找平层，找平层以上全部由精装修单位施工包括地毯、窗帘)、墙柱面工程(土建完成至抹灰层，抹灰层以上全部由精装修单位施工)、吊顶工程(包括但不限于吊顶吊杆、结构转换层、吊顶龙骨、吊顶基层及面层等)、精装修区域水电安装工程(含建筑灯具、装饰灯具、卫生间洁具及五金等)、移动隔断、精装修区域门(含五金配件、门面层装饰)、电梯及自动扶梯装修工程、精装修区域施工措施费等相关工作内容。

发包人有权对发包范围进行调整。

二、设计人应向发包人交付的设计资料及文件

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	深化设计图纸	按发包人要求	合同签订后 15 天	

2				
3				

三、合同工期

计划开工日期：**以监理工程师签发的开工通知的日期为实际开工日期。**

计划竣工日期：**自开工令签发之日起 80 日历天。合同工期为 80 日历天，总工期必须满足发包方月进度及重要节点进度考核总体要求。**

四、工程质量标准

工程设计质量标准：**图纸深化成果须达到建设部《建设工程设计文件编制深度规定》深度要求及招标人的要求，并经过招标人及原设计单位的认可。**

工程施工质量标准：**确保一次性验收合格，配合海南国际会展中心二期扩建项目总包方获得国家优质工程奖，并争创鲁班奖。**

五、合同价格

合同暂定金额（小写）**￥182696161.96 元，最终价款以依据合同约定审定的结果为准。（大写）：壹亿捌仟贰佰陆拾玖万陆仟壹佰陆拾壹元玖角陆分。**

六、合同文件组成及优先顺序

（1）合同协议书及补充协议；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）招标文件、招标补充文件及其附件

（6）投标文件及其附件；

（7）通用合同条款；

（8）技术标准和要求；

（9）图纸；

（10）其他合同文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

上述合同文件应能互相解释互相说明，当合同文件中出现不一致时，按本条款约定解释顺序和效力高低。

七、定义与解释

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

八、合同生效

本合同双方约定：**双方签字盖章且承包人提交履约担保**后生效。

九、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第六条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

十、合同份数

本合同共二十份。正本一式六份，发包人执四份、承包人执二份，副本一式十四份，发包人执十二份、承包人执二份，均具有相同法律效力。

发包人：海南云盛投资有限公司　　承包人：深圳市晶宫设计装饰工程有限公司

法定代表人或其授权代表：徐玲　　法定代表人或其授权代表：

电　　话：　　电　　话：

传　　真：　　传　　真：

电子邮箱：　　电子邮箱：

开户银行：　　开户银行：

账　　号：　　账　　号：

合同订立时间：2020 年 1 月 20 日

合同订立地点：海口市

工程款必须汇入公司以下指定帐号
深圳市晶宫设计装饰工程有限公司
深圳市中国银行
东门支行
帐号:773157929528

验收报告

2020-008 竣工

统表_13

工程竣工验收报告

工程名称：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段(北区室内装修)

建设单位：海口市会展局（代建：海南云盛投资有限公司）

2020年10月29日

工程名称	海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）	工程地址	海南省海口市秀英区滨海大道
建设单位	海口市会展局（代建：海南云盛投资有限公司）	装修面积	31000 ㎡
勘察单位	/	工程总造价	18269.62 万元
设计单位	深圳市柏涛蓝森国际建筑设计有限公司	基础类型	钻（冲、旋挖）孔灌注桩
施工单位	深圳市晶宫设计装饰工程有限公司	结构类型/层数	地上为钢框架+支撑结构 地下为钢筋混凝土结构
监理单位	海南君诚工程监理有限公司	质量监督单位	海口市建设工程质量安全监督站
开工日期	2020 年 01 月 30 日	竣工验收日期	2020 年 10 月 29 日
工程完成设计与合同所约定内容情况	已按设计和合同约定内容完成本工程的施工		
竣工验收程序	1. 建设单位组织，成立验收组； 2. 各参建单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况； 3. 审阅各参建单位提供的工程档案资料； 4. 实地查验工程质量； 5. 形成工程竣工验收结论。		
验收组织	建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。		
验收组	组长	徐玲	
	副组长	施志全、刘喜生、王亚杰、彭刚	
	组员	林山、刘耀生、王春雷、郑宇宁	

专业组	组长	组员
建筑装饰装修工程	刘喜生	施志全、王亚杰、彭刚、邵龙、牛瑞富、刘健、王兴法、王春雷
建筑给排水及采暖与燃气工程	肖昆麟	林博、刘小辉
建筑电气安装工程	郑宇宁	黄良成、聂应新
智能建筑工程	/	/
通风与空调工程	/	/
电梯安装工程	/	/
工程档案及有关文件资料审查	刘耀生	林山

<table>
<tr><td rowspan="11">工程竣工验收情况</td><td>分部工程名称</td><td>验收结论</td><td rowspan="8">共3分部，经查3分部，符合标准及设计要求3分部。

检查结果：

合格</td><td rowspan="8">质量控制资料检查：共49项，经审查符合要求49项，经核定符合规范要求49项。

安全和主要使用功能核查及抽查结果：共核查30项，符合要求30项，共抽查30项，符合要求30项，经返工处理符合要求0项。

检查结果：

合格</td><td rowspan="2">观感质量验收</td></tr>
<tr><td>建筑装饰装修工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>建筑给水、排水及采暖工程</td><td>合格</td><td rowspan="6">共抽查27项，符合要求27项，不符合要求0项。

抽查结果：

合格</td></tr>
<tr><td>建筑电气工程</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>智能建筑工程</td><td>/</td></tr>
<tr><td>通风与空调工程</td><td>/</td></tr>
<tr><td>电梯工程</td><td>/</td></tr>
<tr><td>建筑节能工程</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="5">可再生能源应用</td></tr>
<tr><td colspan="3">太阳能热水</td><td rowspan="2">太阳能发电</td><td rowspan="2">其他</td><td rowspan="2">验收结论</td></tr>
<tr><td>应用面积（㎡）</td><td>集热器面积（㎡）</td><td>补贴（㎡或元）</td></tr>
<tr><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">参加各方竣工验收意见</td><td colspan="6">建设单位（公章） 海口市会展局（代建：海南云盛投资有限公司） 项目负责人：</td></tr>
<tr><td colspan="6">设计单位（公章） 深圳市柏涛蓝禾国际建筑设计有限公司 项目负责人：</td></tr>
<tr><td colspan="6">施工单位（公章） 深圳市晶宫设计装饰工程有限公司 项目负责人：</td></tr>
<tr><td colspan="6">监理单位（公章） 海南君诚工程监理有限公司 总监理工程师：</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="3">验收组对竣工验收程序和参建主体的评价意见</td><td>竣工验收程序执行情况：

本工程已按照竣工验收程序组织竣工验收。</td></tr>
<tr><td>建设单位执行基本建设程序情况：

建设单位在本工程建设过程中，能够执行国家基本建设程序，相关报建手续齐备。</td></tr>
<tr><td>对工程设计、施工、监理等单位的评价：

工程设计、施工、监理等各责任主体在本工程建设过程中，能够执行相关建设工程法律法规和强制性标准，建立健全项目质量保证体系，质量责任制落实完成了合同约定的全部事项。</td></tr>
<tr><td>竣工验收结论</td><td>工程质量验收合格，同意交付使用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">参加验收人员：

徐玲
施志全、刘喜生、王亚杰、彭刚
林山、刘耀生、王春雷、郑宇宁、肖昆麟、邵龙
牛瑞富、刘健、王兴法、林博、刘小辉、黄良成、聂应新</td></tr>
</table>

变更（备案）通知书

22106116346

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司：

我局已于二〇二一年七月二十日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业 的（章程修正案、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前名称： 深圳市晶宫设计装饰工程有限公司

变更后名称： 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二一年七月二十日

清单证明

单项工程投标报价汇总表

工程名称：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 4 页 共 1737 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	装饰装修部分	168723266.68		1981407.38	3309404.73
2	水电安装部分	13972895.28		75176.37	123130.06
合计		182696161.96		2056583.75	3432534.79

单位工程投标报价汇总表

工程名称：装饰装修部分　　单位：元　　第 5 页　共 1737 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	133567581.31	
1.1	一北区一层	69271880.11	
1.2	二北区二层	64295701.2	
二	措施项目费	13978456.74	
1	施工单价措施项目费	5110306.59	
2	施工总价措施项目费	8868150.15	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1981407.38	
2.2	其中：临时设施费	850413.13	
2.3	其中：雨季施工增加费	419124.4	
2.4	其中：夜间施工增加费	5617205.24	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	3936545	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工	350	—
3.4	其中：总承包服务费	2520000	—
3.5	其中：其他项目费	1416195	
四	规费	3309404.73	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	3309404.73	—
五	税金	13931278.9	—
	投标报价合计=一+二+三+四+五	168,723,266.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					133567581.31	
	一	北区一层					69271880.11	
	（一）	会展大厅					36419797.23	
		墙面工程					23654480.24	
1	011502001073	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.40mm宽	m	512.9	127.47	65379.36	
2	011209001042	灰色铝板MT07（微孔蜂窝吸音板）	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.灰色铝板MT07（微孔蜂窝吸音板）安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	2505.01	1483.03	3715004.98	
3	011304001021	灯带（槽）	1.热镀锌方管骨架,镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.双层12mm阻燃板基层 3.异形铝板收边MT-02	m2	213.89	1042.18	222911.88	
4	011207001022	冲孔铝板基层	1.矿棉吸音板（定制黑色） 2.粘贴在冲孔铝板底部	m2	4995.31	72.02	359762.23	
5	011204004016	墙面钢结构转换层（离墙1200-1500mm）	1.热镀锌型钢骨架，顶地通高布置； 2.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍	t	281.47	13180.62	3709949.11	
6	011209001043	墙面冲孔铝板MT-05	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.冲孔铝板MT-05安装，配专业挂件龙骨	m2	4995.31	1168.94	5839217.67	
本页小计							13912225.23	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 2 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5.成品保护					
7	011209001045	墙面铝板 MT-02	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.冲孔铝板MT-02安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	122.06	1168.94	142680.82	
8	011204004017	墙面钢结构转换层（离墙1500-2500mm）	1.热镀锌型钢骨架，顶地通高布置； 2.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍	t	122.06	13180.62	1608826.48	
9	011209001044	墙面砂岩吸音板MT-21	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.砂岩吸音板MT-21安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	2441.17	972.55	2374159.88	
10	011406001001	砂岩吸音板专用吸音涂料	1.砂岩吸音板专用吸音涂料 2.刮吸音涂料一遍 3.喷涂吸音涂料一遍	m2	2441.17	233.91	571014.07	
11	011208001003	柱（梁）面装饰	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.圆柱铝单板安装，配专业挂件龙骨 3.成品保护	m2	802.72	1414.35	1135327.03	
12	011105006029	金属踢脚线（圆柱柱脚）	1.不锈钢镀古铜（古铜色）踢脚线丨MT-09制作安装 2.100mm高	m	69.48	296.05	20569.55	
13	080807014031	墙面铝板风口开	1.铝板风口开孔	个	192	82.29	15799.68	
本页小计							5868377.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 3 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		孔						
14	011204004018	附墙钢结构（弧形墙面部分）	1.热镀锌型骨架制作安装，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍； 2.与原钢结构墙及天花附着 3.需经钢结构计算	t	97.38	15157.23	1476011.06	
15	011209001046	墙面冲孔铝板MT-05（高低交界处弧形墙）	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.冲孔铝板MT-05安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护 6.工程量按展开面积计算	m2	822.12	1217.98	1001325.72	
16	011209001047	墙面方通造型铝单板MT-02（渐变宽窄）高低交界处弧形墙	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接,焊接口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.方通造型铝单板MT-02（渐变宽窄）安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护 6.工程量按展开面积计算	m2	1096.16	1274.03	1396540.72	
		天花工程					11465048.43	
17	011407002002	天棚喷刷吸音涂料	1.原天花金属屋面底部喷无机吸音涂料 2.完成面25mm厚	m2	13800.2	119.36	1647196.65	
18	010606013082	天花转换层（球形网架区域）	1.网架球头采用无缝钢管焊接，预开孔，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口	t	220.8	15761.86	3480218.69	
本页小计							9001292.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			需刷防锈漆三遍，氟碳漆面 2.热镀锌方管吊杆预开孔，Ø15mm螺杆连接无缝钢管 3.焊接热镀锌方管第一层转换层，焊接处刷三遍防锈漆 4.焊接镀锌角钢第二层转换层，焊接处刷三遍防锈漆					
19	011505010021	高低区交汇处硅酸钙板+乳胶漆吊顶天棚	1.50*50*5mm热镀锌方通龙骨@900mm；镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接,焊接口需刷防锈漆三遍 2.双层9.5mm厚硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	1728	268.41	463812.48	
20	011302001104	吊顶天棚吸音基层	1.内侧挂20*20mm金属网； 2.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布	m2	9177.28	87.88	806499.37	
21	011302001105	穿孔造型铝单板MT-05吊顶天棚	1.穿孔造型铝单板吊顶天棚，MT-05 2.专用龙骨配件	m2	3111	719.76	2239173.36	
22	011302001107	方通造型铝单板MT-02吊顶天棚	1.方通造型铝单板吊顶天棚，MT-02 2.专用龙骨配件	m2	4148	681.81	2828147.88	
		门及其他工程					1300268.56	
23	010802004043	暗门（不含蜂窝饰面）	1.铜色微孔蜂窝板（MT-07）暗门 2.五金安装	m2	88.95	928.55	82594.52	
24	010808004049	门套（暗门）	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接,焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-09	m2	183.79	1153.92	212078.96	
本页小计							6632306.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
25	010802004044	防火门包深色不锈钢饰面MT-07	1.原防火门包不锈钢饰面； 2.2.7米定制拉手安装；	m2	633.6	810.84	513748.22	
26	010808004050	门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	426.24	1153.92	491846.86	
	（二）	北序厅					7402686.42	
		地面工程					1901157.65	
27	011108001001	石材门槛石 ST-02	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	33.06	970.3	32078.12	
28	011102001001	石材楼地面 ST-02	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	2026.41	922.36	1869079.53	
		墙面工程					4063615.97	
29	011209001001	墙面铝板 MT-03	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍	m2	560.46	1132.75	634861.07	
本页小计							3541613.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.铜色铝板MT-03安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护					
30	011502001001	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.50mm宽	m	2278.6	137.97	314378.44	
31	011209001002	古铜色铝板MT07（微孔蜂窝吸音板）	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.古铜色铝板MT07（微孔蜂窝吸音板）安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	72.06	1483.03	106867.14	
32	011207002001	不锈钢镀古铜镂空装饰板MT-09	1.不锈钢镀古铜镂空装饰板MT-09 2.激光切割焊接拼装 3.不锈钢螺丝固定	m2	72.06	1497.76	107928.59	
33	011204004001	干挂石材钢骨架	1.热镀锌型钢竖向间距1200mm，顶地通高布置； 2.50*50*5mm热镀锌角钢横龙骨间距按石材分隔； 3.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍； 4.其他按设计图纸及相关规范要求。	t	6.543	13180.62	86240.8	
34	011204001001	幻影金沙石材ST-01	1.25mm厚天然石材背栓干挂； 2.石材背网处理，涂刷背覆胶； 3.石材六面防护处理； 4.石材墙面整体结晶；	m2	384.86	1408.87	542217.71	
本页小计							1157632.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5.专用勾缝剂勾缝； 6.石材倒角、磨边； 7.石材开洞； 8.成品保护；					
35	011209001003	墙面蜂窝铝板MT-11（桁架）	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.浅蓝色蜂窝铝板MT-11安装，配专业挂件龙骨 3.成品保护	m2	190.74	1555.44	296684.63	
36	011502001002	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.100mm宽，LED屏收口	m	120.85	211.47	25556.15	
37	011209001004	扶梯铝板 MT-03	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.铜色铝板MT-03安装，配专业挂件龙骨 3.透光亚克力板安装 4.成品保护 5.工程量按展开面积计算	m2	556.1	1399.09	778033.95	
38	010808004001	电梯门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-09	m2	21.17	1153.92	24428.49	
39	011502001003	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.30mm宽 3.12mm阻燃板基层	m	130.8	121.79	15930.13	
40	011105006001	金属踢脚线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）踢脚线丨MT-09制作安装 2.100mm高	m	68.95	211.47	14580.86	
41	011208001001	柱（梁）面装饰	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接	m2	764.27	1414.35	1080945.27	
本页小计							2236159.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 8 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			口需刷防锈漆三遍 2.圆柱铝单板安装，配专业挂件龙骨 3.成品保护					
42	011105006002	金属踢脚线（圆柱柱脚）	1.不锈钢镀古铜（古铜色）踢脚线丨MT-09制作安装 2.100mm高	m	31.41	296.05	9298.93	
43	011503001001	不锈钢玻璃栏杆（定制）	1.6+6钢化夹胶玻璃 2.100*40mm定制不锈钢镀铜立柱 3.100*50mm定制不锈钢镀古铜扶手	m	30.82	832.7	25663.81	
		天花工程					1437912.8	
44	010606013001	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	30.165	14796.27	446329.48	
45	011302001045	吊顶天棚吸音基层	1.内侧挂20*20mm金属网； 2.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布	m2	1152.2	87.88	101255.34	
46	011302001001	造型铝单板吊顶天棚	1.造型铝板单吊顶天棚，MT-03 2.专用龙骨配件 3.工程量按展开面积计算	m2	1152.2	772.72	890327.98	
	（三）	音响控制室					49572.4	
		地面工程					11308.35	
47	011104004001	防静电活动地板	1.支架高度、材料种类:铝合金支架，高度400-600mm 2.面层材料品种、规格、颜色:铝合金防静电地板	m2	21.46	526.95	11308.35	
		墙面工程					5404.1	
48	011105006003	金属踢脚线	1.成品铝合金踢脚线 2.100mm高	m	9.52	127.47	1213.51	
49	011407001001	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，	m2	70.62	59.34	4190.59	
本页小计							1489587.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 9 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍					
		天花工程					19725.25	
50	010606013002	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.957	14796.27	14160.03	
51	011302001003	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	21.46	259.33	5565.22	
		门及其他工程					13134.7	
52	010802004001	防火门包深色不锈钢饰面MT-07	1.原防火门包不锈钢饰面（工程量按展开面积计算）； 2.2.4米定制拉手安装；	m2	8.58	1030.55	8842.12	
53	010808004002	深色不锈钢镀古铜门套MT-07	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	3.72	1153.92	4292.58	
	（四）	楼梯前室					58080.43	
		地面工程					6566.67	
54	011102003001	800*800通体玻化砖地面丨CT-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	16.5	397.98	6566.67	
		墙面工程					5229.51	
55	011105003001	块料踢脚线	1.墙面清理，涂刷界面	m2	2.05	333.4	683.47	
本页小计							40110.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 10 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			剂； 2.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 3.瓷砖踢脚线粘贴；					
56	011407001002	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	76.61	59.34	4546.04	
		天花工程					15021.04	
57	010606013003	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.726	14796.27	10742.09	
58	011302001004	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	16.5	259.33	4278.95	
		门及其他工程					31263.21	
59	010802004002	防火门包深色不锈钢饰面MT-07	1.原防火门包不锈钢饰面（工程量按展开面积计算）； 2.2.4米定制拉手安装；	m2	23.76	967.09	22978.06	
60	010808004003	电梯门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	7.18	1153.92	8285.15	
	（五）	灯光控制室					48481.26	
		地面工程					11308.35	
61	011104004002	防静电活动地板	1.支架高度、材料种类:铝合金支架，高度400-600mm 2.面层材料品种、规格、颜色:铝合金防静电地板	m2	21.46	526.95	11308.35	
本页小计							62138.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 11 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		墙面工程					4312.96	
62	011105006004	金属踢脚线	1.成品铝合金踢脚线 2.100mm高	m	0.96	127.47	122.37	
63	011407001003	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	70.62	59.34	4190.59	
		天花工程					19725.25	
64	010606013004	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.957	14796.27	14160.03	
65	011302001005	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	21.46	259.33	5565.22	
		门及其他工程					13134.7	
66	010802004003	防火门包深色不锈钢饰面MT-07	1.原防火门包不锈钢饰面（工程量按展开面积计算）； 2.2.4米定制拉手安装；	m2	8.58	1030.55	8842.12	
67	010808004004	门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	3.72	1153.92	4292.58	
	（六）	扶梯底下卫生间外面					701327.15	
		墙面工程					701327.15	
68	011209002001	公共卫生间外墙烤漆玻璃丨GL-03	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网；	m2	449.58	1442.82	648663.02	
本页小计							685835.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.烤漆玻璃背框安装					
69	011502001004	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.50mm宽	m	292.15	137.97	40307.94	
70	011105006005	金属踢脚线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）踢脚线丨MT-09制作安装 2.100mm高	m	58.43	211.47	12356.19	
	（七）	无障碍卫生间					89553.62	
		地面工程					1281.48	
71	011102003002	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	1.45	476.81	691.37	
72	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	2.17	271.94	590.11	
		墙面工程					35915.62	
73	010903002001	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水	m2	26.06	232.94	6070.42	
本页小计							60016.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；					
74	011204003001	瓷砖CT-03(1800*900mm)	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	56.54	527.86	29845.2	
		天花工程					16933.89	
75	010606013005	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.957	14796.27	14160.03	
76	011302001006	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	8.8	259.33	2282.1	
77	011304001001	灯带（槽）	1.平面轻钢龙骨； 2.悬挑式灯槽，双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	1.3	378.28	491.76	
		门及其他工程					35422.63	
78	010802004004	卫生间银灰色不锈钢门丨MT-12	1.卫生间银灰色不锈钢门丨MT-12 2.定制2700mm不锈钢拉手	m2	6.96	2493.77	17356.64	
本页小计							64135.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 14 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
79	010808004059	银灰色不锈钢镀古铜门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	7.73	1153.92	8919.8	
80	011505005001	卫生间扶手	1.无障碍卫生间残疾人扶手 2.洗脸盆、马桶等位置	个	4	878.52	3514.08	
81	011505008001	卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒 2.墙面挂式安装	个	2	773.96	1547.92	
82	011505010001	卫生间墙面镜子 | MR-01	1.竖向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 2.横向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 3.双层12mm厚阻燃夹板； 4.定制镜子安装； 5.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍	m2	2.96	1192.57	3530.01	
83	011502001005	金属装饰线（卫生间镜子收口线）	1.不锈钢镀古铜收边线100*16*5mm 2.12mm阻燃板基层	m	3.6	153.94	554.18	
	（八）	男女卫生间					503213.78	
		地面工程					58150.9	
84	011102003003	高仿石材瓷砖地面 | CT-02	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	79.54	476.8	37924.67	
85	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网；	m2	79.54	254.29	20226.23	
本页小计							76216.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 15 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；					
		墙面工程					141095.54	
86	010903002002	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；	m2	109.4	232.94	25483.64	
87	011204003002	瓷砖CT-03(1800*900mm)	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	219.02	527.86	115611.9	
		天花工程					180649.82	
88	010606013006	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	1.989	14796.26	29429.76	
89	011302001007	铝单板吊顶天棚	1.铝板单吊顶天棚，MT-03 2.专用龙骨配件	m2	79.54	1895	150728.3	
90	011304001002	灯带（槽）	1.平面轻钢龙骨； 2.悬挑式灯槽，双层	m2	1.3	378.28	491.76	
本页小计							321745.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；					
		门及其他工程					123317.52	
91	010802004005	卫生间银灰色不锈钢门丨MT-12	1.卫生间银灰色不锈钢门丨MT-12 2.定制2700mm不锈钢拉手	m2	6	2578.3	15469.8	
92	010808004060	银灰色不锈钢镀古铜门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	7.56	1153.92	8723.64	
93	011505001001	卫生间人造石台面丨ST-03	1.人造石台面，热镀锌钢骨架制作安装,镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍	m2	1	1315.39	1315.39	
94	011505008002	嵌入式卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	8	557.82	4462.56	
95	011505009001	皂液器	1.感应皂液器（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	8			
96	011505008003	卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒 2.墙面挂式安装	个	16	773.95	12383.2	
97	011210005001	卫生间小便斗漆玻璃隔断丨GL-03	1.卫生间小便斗隔断 2.成品定制，镀古铜色不锈钢框，烤漆玻璃GL-03	m2	4.05	677.65	2744.48	
98	011210005002	卫生间成品隔断	1.卫生间蹲位隔断 2.成品定制，12mm抗倍特板隔断，不锈钢五金配件	m2	80.16	600.65	48148.1	
99	011505010002	卫生间墙面镜子丨MR-01	1.竖向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 2.横向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm；	m2	15.6	1192.57	18604.09	
本页小计							111851.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 17 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3.双层12mm厚阻燃夹板； 4.定制镜子安装； 5.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍					
100	011502001006	金属装饰线（卫生间镜子收口线）	1.不锈钢镀古铜收边线100*16*5mm 2.12mm阻燃板基层	m	32	153.94	4926.08	
101	011505008004	嵌入式卫生间垃圾桶	1.嵌入式卫生间垃圾桶 2.石材台面底部安装	个	6	971.92	5831.52	
102	080807014001	洗漱台人造石台面开孔	1.人造石台面开孔 2.洗脸盆、嵌入式卫生间垃圾桶等	个	18	39.37	708.66	
	（九）	清洁间					25966.91	
		地面工程					1472.3	
103	011102003004	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	1.96	476.81	934.55	
104	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	1.96	274.36	537.75	
本页小计							12938.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 18 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		墙面工程					11804.13	
105	010903002003	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；	m2	12.18	232.94	2837.21	
106	011204003003	墙面600*600瓷砖CT-03	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	29.12	307.93	8966.92	
		天花工程					1233.31	
107	010606013007	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.049	14796.33	725.02	
108	011302001008	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	1.96	259.33	508.29	
		门及其他工程					11457.17	
109	010802004006	卫生间银灰色不锈钢门丨MT-12	1.卫生间银灰色不锈钢门丨MT-12 2.定制2700mm不锈钢拉手	m2	2.52	3424.63	8630.07	
110	010808004007	银灰色不锈钢镀古铜门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接	m2	2.45	1153.92	2827.1	
本页小计							24494.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07					
	（十）	南序厅（一、二层）					8275313.39	
		地面工程					1116408.73	
111	011102001002	石材楼地面 ST-02	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	1157.23	922.36	1067382.66	
112	011108001054	石材门槛石 ST-02	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	49.97	981.11	49026.07	
		墙面工程					3239958.29	
113	011407001004	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	768.56	59.34	45606.35	
114	011209001005	蜂窝铝板墙面 MT01	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍	m2	720.11	1483.03	1067944.73	
本页小计							2229959.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 20 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.蜂窝铝板墙面MT01安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护					
115	011502001007	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.40mm宽	m	378.78	127.47	48283.09	
116	011209001006	不锈钢镀古铜墙面装饰板MT-09	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.不锈钢镀古铜墙面装饰板MT-09安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	32.39	1483.03	48035.34	
117	011209001007	铜色蜂窝铝板墙面MT03	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.铜色蜂窝铝板墙面MT03安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	250.66	1483.03	371736.3	
118	011209001008	拉丝不锈钢墙面装饰板丨MT-16（造型收边）	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.拉丝不锈钢墙面装饰板丨MT-16安装，配专业	m2	63.71	1430.49	91136.52	
本页小计							559191.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 21 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			挂件龙骨 5.成品保护 6.工程量按展开面积计算					
119	011502001008	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.100mm宽，LED屏收口	m	95.48	211.47	20191.16	
120	011209001009	墙面蜂窝铝板MT-11（桁架）	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.浅蓝色蜂窝铝板MT-11安装，配专业挂件龙骨 3.成品保护	m2	208	1555.44	323531.52	
121	011208001002	柱（梁）面装饰	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.圆柱铝单板安装，配专业挂件龙骨 3.成品保护	m2	681.47	1414.35	963837.09	
122	011105006006	金属踢脚线（圆柱柱脚）	1.不锈钢镀古铜（古铜色）踢脚线丨MT-09制作安装 2.100mm高	m	53.15	296.05	15735.06	
123	011209001010	扶梯铝板 MT-03	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.铜色铝板MT-03安装，配专业挂件龙骨 3.透光亚克力板安装 4.成品保护 5.工程量按展开面积计算	m2	162.1	1399.09	226792.49	
124	011503001002	不锈钢玻璃栏杆（定制）	1.6+6钢化夹胶玻璃 2.100*40mm定制不锈钢镀铜立柱 3.100*50mm定制不锈钢镀古铜扶手	m	20.57	832.7	17128.64	
		天花工程					3861557.26	
125	010606013008	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应	t	47.882	14796.27	708475	
本页小计							2275690.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 22 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接					
126	011302001009	吊顶天棚（扶梯平台底部楼板）	1.造型轻钢龙骨 2.主龙骨间填充包裹无纺布的50mm厚玻璃岩棉； 3.12mm镁质吸音板； 4.砂岩吸音板； 5.三遍耐水腻子； 6.封闭底漆一遍；	m2	156	933.02	145551.12	
127	011302001010	造型微孔蜂窝铝板吊顶天棚	1.造型微孔蜂窝铝板吊顶天棚MT-01 2.专用龙骨配件 3.工程量按展开面积计算	m2	1525.7	1772.03	2703586.17	
128	011302001046	吊顶天棚吸音基层	1.内侧挂20*20mm金属网； 2.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布	m2	1525.7	128.34	195808.34	
129	011502001009	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.40mm宽	m	848.33	127.47	108136.63	
		门及其他工程					57389.11	
130	010802004007	暗门（不含蜂窝饰面）	1.铜色微孔蜂窝板（MT-3）暗门 2.五金安装	m2	6.68	1006.06	6720.48	
131	010808004009	门套（暗门）	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-09	m2	15.42	1153.92	17793.45	
132	010808004008	深色不锈钢镀古铜门套（电梯门套）	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装	m2	24	1153.92	27694.08	
本页小计							3205290.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3.深色不锈钢镀古铜MT-09					
133	010808004010	深色不锈钢镀古铜门套（门套）	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-09	m2	4.49	1153.92	5181.1	
	（十一）	VIP室					222760.86	
		地面部分					11546.44	
134	011102003005	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	27.78	397.98	11055.88	
135	011108001003	石材门槛石 ST-02	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	0.5	981.12	490.56	
		墙面工程					148789.25	
136	011209001011	蜂窝铝板墙面MT01	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.蜂窝铝板墙面MT01安	m2	98.62	1483.03	146256.42	
本页小计							162983.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			装，配专业挂件龙骨 5.成品保护					
137	011105006007	金属踢脚线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）踢脚线丨MT-09制作安装 2.40mm高	m	19.87	127.47	2532.83	
		天花工程					41035.51	
138	011302001047	吊顶天棚吸音基层	1.内侧挂20*20mm金属网； 2.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布	m2	27.78	87.88	2441.31	
139	010606013009	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.69	14796.28	10209.43	
140	011302001011	造型微孔蜂窝铝板吊顶天棚	1.跌级微孔蜂窝铝板吊顶天棚MT-01 2.专用龙骨配件	m2	27.78	1021.77	28384.77	
		门及其他工程					21389.66	
141	010802004008	防火门包深色不锈钢饰面MT-07	1.原防火门包不锈钢饰面（工程量按展开面积计算）； 2.2.4米定制拉手安装；	m2	11.88	967.09	11489.03	
142	010808004011	深色不锈钢镀古铜MT-07门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	8.58	1153.92	9900.63	
	（十二）	茶水间					38358.36	
		地面工程					7252.52	
143	011102003006	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴；	m2	9.92	476.8	4729.86	
本页小计							69687.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 25 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5.面砖勾缝； 6.成品保护；					
144	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	9.92	254.3	2522.66	
		墙面工程					20074.52	
145	010903002004	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；	m2	21.92	232.94	5106.04	
146	011204003006	墙面600*600瓷砖CT-03	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	48.61	307.93	14968.48	
		天花工程					6510.36	
147	010606013010	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应	t	0.25	14796.28	3699.07	
本页小计							26296.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 26 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接					
148	011302001012	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	9.92	259.33	2572.55	
149	011304002001	铝合金暗藏检修口	1.铝合金暗藏检修口 2.500*500mm	个	1	238.74	238.74	
		门及其他工程					4520.96	
150	011501009001	茶水间低柜	1.成品定制柜体 2.人造石台面ST-03 3.石材开孔	m	1.6	1970.28	3152.45	
151	011501010001	茶水间吊柜	1.成品定制柜体	m	1.6	830.71	1329.14	
152	080807014002	茶水柜人造石台面开孔	1.人造石台面开孔 2.洗脸盆、嵌入式卫生间垃圾桶等	个	1	39.37	39.37	
	（十三）	中会议厅					1921153.05	
		地面工程					444990.79	
153	011104001001	地毯楼地面	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.满铺钢板网一道； 3.80mm厚1:2水泥砂浆整体面层； 4.倒刺钉板条安装； 5.10mm厚防潮垫满铺； 6.面层防菌地毯CAR-01； 7.地毯面吸尘清理；	m2	336.62	962.4	323963.09	
154	011101005001	地毯自流平地面	1.清理基层； 2.5mm厚环氧自流平；	m2	336.62	59.59	20059.19	
155	011502001010	石材地毯金属压条MT-09	1.不锈钨钢镀古铜（古铜色）收口条制作、安装；	m	4.83	142.44	687.99	
156	020512001001	地台花梨实木地板DF-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.满铺钢板网一道； 3.80mm厚1:2水泥砂浆整体面层；	m2	24.46	3126.15	76465.63	
本页小计							428508.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 27 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4.基层热镀锌钢骨架，铺贴15mm阻燃板基层 5.防潮纸满铺 6.面层地台花梨实木地板DF-01； 7.成品保护；					
157	011502002001	木质装饰线	1.木地板实木收口线 2.130*20mm	m	17.05	215.95	3681.95	
158	011304001003	灯带（槽）	1.地台灯带，15mm阻燃板基层	m2	4.5	428.06	1926.27	
159	011102001003	石材楼地面 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	11.35	1205.94	13687.42	
160	011108001004	石材门槛石 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	3.24	1394.83	4519.25	
		墙面工程					676191.01	
161	011105006008	金属踢脚线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）踢脚线丨MT-09制作安装 2.40mm高	m	207.5	127.47	26450.03	
162	011209001012	木纹蜂窝铝板墙面MT08	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接	m2	121.88	1483.03	180751.7	
本页小计							231016.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 28 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.木纹蜂窝铝板墙面MT08安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护					
163	011207002002	不锈钢镀古铜镂空装饰板MT-09	1.不锈钢镀古铜镂空装饰板MT-09 2.激光切割焊接拼装 3.不锈钢螺丝固定	m2	39	1497.76	58412.64	
164	011207001001	墙面白镜MR-01	1.竖向热镀锌钢架； 2.横向热镀锌钢架； 3.内侧挂20*20mm金属网； 4.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布； 5.双层12mm厚阻燃木夹板； 6.镜子MR-01安装； 7.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍	m2	12.22	624.2	7627.72	
165	011502001011	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.25mm宽	m	274.94	88.62	24365.18	
166	011502001012	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.LED屏收口线 30*50*20*15mm线条	m	30.72	232.47	7141.48	
167	011209001013	微孔蜂窝铝板MT01（弧形板）	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.微孔蜂窝铝板MT01安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	140.06	1643.64	230208.22	
本页小计							327755.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
168	011209001014	微孔蜂窝铝板MT01（平板）	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.微孔蜂窝铝板MT01安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	57.1	1483.03	84681.01	
169	011502001013	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.100宽	m	26.85	211.47	5677.97	
170	010810001001	窗帘	1.遮阳卷帘制作安装	m2	79.2	607.7	48129.84	
171	030113009001	窗帘电动机	1.电动窗帘电动机组	台	1	2745.22	2745.22	
		天花工程					764553.6	
172	010606013011	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	9.61	14796.27	142192.15	
173	011302001048	吊顶天棚吸音基层	1.内侧挂20*20mm金属网； 2.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布	m2	339.2	121.77	41304.38	
174	011302001013	造型微孔蜂窝铝板吊顶天棚	1.造型微孔蜂窝铝板吊顶天棚MT-01 2.专用龙骨配件	m2	339.2	1681.31	570300.35	
175	011302001014	平面微孔蜂窝铝板吊顶天棚	1.平面微孔蜂窝铝板吊顶天棚MT-01 2.专用龙骨配件	m2	10.27	1000.9	10279.24	
176	011304002002	蜂窝板暗藏检修口	1.蜂窝板暗藏检修口 2.500*500mm	个	2	238.74	477.48	
		门及其他工程					35417.65	
177	010802004009	防火门包深色不锈钢饰面MT-07	1.原防火门包不锈钢饰面； 2.2.6米定制拉手安装；	m2	23.76	1001.1	23786.14	
178	010808004012	门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接	m2	10.08	1153.92	11631.51	
本页小计							941205.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07					
	（十四）	中会议厅茶水间					49261.16	
		地面工程					7451.37	
179	011102003007	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	9.95	476.81	4744.26	
180	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	10.66	253.95	2707.11	
		墙面工程					26952.08	
181	010903002005	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾；	m2	29.62	232.94	6899.68	
本页小计							14351.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			8.10mm1:2水泥砂浆保护层；					
182	011204003007	墙面600*600瓷砖CT-03	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	65.12	307.93	20052.4	
		天花工程					3728.75	
183	010606013012	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.14	14796.21	2071.47	
184	011302001015	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	5.47	259.33	1418.54	
185	011304002003	铝合金暗藏检修口	1.铝合金暗藏检修口 2.500*500mm	个	1	238.74	238.74	
		门及其他工程					11128.96	
186	011501009002	茶水间低柜	1.成品定制柜体 2.人造石台面ST-03 3.石材开孔	m	1.93	1970.28	3802.64	
187	011501010002	茶水间吊柜		m	1.93	830.71	1603.27	
188	080807014003	茶水柜人造石台面开孔	1.人造石台面开孔 2.洗脸盆、嵌入式卫生间垃圾桶等	个	1	39.37	39.37	
189	010801001001	茶水间木饰面门WD-01	1.木饰面门WD-01安装； 2.五金安装；	m2	1.93	2944.91	5683.68	
	（十五）	中会议厅音响控制室					17713.35	
		地面工程					2624.21	
190	011104004003	防静电活动地板	1.支架高度、材料种类:铝合金支架，高度400-600mm	m2	4.98	526.95	2624.21	
本页小计							37534.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 32 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2.面层材料品种、规格、颜色:铝合金防静电地板					
		墙面工程					6190.43	
191	011105006009	金属踢脚线	1.成品铝合金踢脚线 2.100mm高	m	10	127.47	1274.7	
192	011407001005	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	82.84	59.34	4915.73	
		天花工程					3215.03	
193	010606013013	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.13	14796.31	1923.52	
194	011302001016	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	4.98	259.34	1291.51	
		门及其他工程					5683.68	
195	010801001002	木饰面门WD-01	1.木饰面门WD-01安装； 2.五金安装；	m2	1.93	2944.91	5683.68	
	（十六）	中会议厅卫生间					81768.73	
		地面工程					7794.41	
196	011102003008	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	9.95	476.81	4744.26	
197	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道；	m2	10.66	286.13	3050.15	
本页小计							22883.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 33 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；					
		墙面工程					41273.92	
198	010903002006	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；	m2	29.62	232.94	6899.68	
199	011204003008	瓷砖CT-03(1800*900mm)	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	65.12	527.86	34374.24	
		天花工程					7645.42	
200	010606013014	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.26	14796.27	3847.03	
201	011302001017	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板；	m2	9.95	259.33	2580.33	
本页小计							47701.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；					
202	011304001004	灯带（槽）	1.平面轻钢龙骨； 2.悬挑式灯槽，双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	3.22	378.28	1218.06	
		门及其他工程					25054.98	
203	010801001003	木饰面门WD-01	1.木饰面门WD-01安装； 2.五金安装；	m2	3.85	2519.92	9701.69	
204	011505001002	卫生间人造石台面丨ST-03	1.人造石台面，热镀锌钢骨架制作安装,镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍	m2	2.36	1315.39	3104.32	
205	011505008005	嵌入式卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	2	557.82	1115.64	
206	011505009002	皂液器	1.感应皂液器（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	2			
207	011505008006	卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒 2.墙面挂式安装	个	2	773.96	1547.92	
208	011210005003	卫生间小便斗漆玻璃隔断丨GL-03	1.卫生间小便斗隔断 2.成品定制，镀古铜色不锈钢框，烤漆玻璃GL-03	m2	0.54	677.65	365.93	
209	011210005004	卫生间成品隔断	1.卫生间蹲位隔断 2.成品定制，12mm抗倍特板隔断，不锈钢五金配件	m2	3.8	600.65	2282.47	
210	011505010003	卫生间墙面镜子丨MR-01	1.竖向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 2.横向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 3.双层12mm厚阻燃夹板； 4.定制镜子安装； 5.100*16*5镀古铜不锈	m2	3.54	1192.57	4221.7	
本页小计							23557.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			钢收口线安装： 6.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍					
211	011502001014	金属装饰线（卫生间镜子收口线）	1.不锈钢镀古铜收边线100*16*5mm 2.12mm阻燃板基层	m	4.5	153.94	692.73	
212	011505008007	嵌入式卫生间垃圾桶	1.嵌入式卫生间垃圾桶 2.石材台面底部安装	个	2	971.92	1943.84	
213	080807014004	洗漱台人造石台面开孔	1.人造石台面开孔 2.洗脸盆、嵌入式卫生间垃圾桶等	个	2	39.37	78.74	
	（十七）	电梯前室					487444.99	
		地面工程					69310.12	
214	011102001004	石材楼地面 ST-02	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	70.11	922.36	64666.66	
215	011108001005	石材门槛石 ST-02	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	1.8	981.11	1766	
216	011107001001	石材地台	1.热镀锌钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口	m2	2.3	1251.07	2877.46	
本页小计							72025.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			需刷防锈漆三遍，封10mm埃特板； 2.结构胶粘石材 3.银雪白麻ST-02石材 4.石材开凹槽；石材磨圆边					
		墙面工程					309975.88	
217	011204004002	干挂石材钢骨架	1.热镀锌型钢竖向间距1200mm，顶地通高布置； 2.50*50*5mm热镀锌角钢横龙骨间距按石材分隔； 3.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍； 4.其他按设计图纸及相关规范要求。	t	4.36	13180.61	57467.46	
218	011204001002	银雪白麻ST-02	1.25mm厚天然石材背栓干挂； 2.石材背网处理，涂刷背覆胶； 3.石材六面防护处理； 4.石材墙面整体结晶； 5.专用勾缝剂勾缝； 6.石材倒角、磨边； 7.石材开洞； 8.成品保护；	m2	256.68	909.32	233404.26	
219	011209001015	古铜色铝板MT07（微孔蜂窝吸音板）	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.古铜色铝板MT07（微孔蜂窝吸音板）安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	6.3	1483.03	9343.09	
220	011207002003	不锈钢镀古铜镂空装饰板MT-09	1.不锈钢镀古铜镂空装饰板MT-09 2.激光切割焊接拼装 3.不锈钢螺丝固定	m2	6.3	1497.76	9435.89	
本页小计							309650.7	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
221	011502001015	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.30mm宽	m	2.78	116.97	325.18	
		天花工程					81230.51	
222	010606013015	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	1.82	14796.27	26929.21	
223	011302001018	造型铝单板吊顶天棚	1.造型铝板单吊顶天棚，MT-03 2.专用龙骨配件	m2	70.11	771.41	54083.56	
224	011304002004	铝板暗装检修口	1.铝板暗装检修口 2.500*500mm	个	1	217.74	217.74	
		门及其他工程					26928.48	
225	010802004010	防火门包深色不锈钢饰面MT-07	1.原防火门包不锈钢饰面； 2.2.4米定制拉手安装；	m2	11.88	967.09	11489.03	
226	010808004013	深色不锈钢镀古铜MT-07门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	8.66	1153.92	9992.95	
227	010808004014	电梯门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	4.72	1153.92	5446.5	
	（十八）	电梯前室(BU轴至B1轴交界处)					250065.39	
		地面工程					31980.14	
228	011102001005	石材楼地面 ST-02	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整	m2	31.75	922.36	29284.93	
本页小计							137769.1	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；					
229	011108001006	石材门槛石 ST-02	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	1.88	981.11	1844.49	
230	011107001002	石材地台	1.热镀锌钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍，封10mm埃特板； 2.结构胶粘石材 3.银雪白麻ST-02 4.石材开凹槽；石材磨圆边	m2	0.68	1251.06	850.72	
		墙面工程					150888.11	
231	011204004003	干挂石材钢骨架	1.热镀锌型钢竖向间距1200mm，顶地通高布置； 2.50*50*5mm热镀锌角钢横龙骨间距按石材分隔； 3.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍； 4.其他按设计图纸及相关规范要求。	t	1.47	13180.62	19375.51	
本页小计							22070.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
232	011204001003	幻影金沙石材ST-01墙面	1.25mm厚天然石材背栓干挂； 2.石材背网处理，涂刷背覆胶； 3.石材六面防护处理； 4.石材墙面整体结晶； 5.专用勾缝剂勾缝； 6.石材倒角、磨边； 7.石材开洞； 8.成品保护；	m2	86.22	1408.87	121472.77	
233	011209001016	古铜色铝板MT07（微孔蜂窝吸音板）	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.古铜色铝板MT07（微孔蜂窝吸音板）安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	3.15	1483.03	4671.54	
234	011207002004	不锈钢镀古铜镂空装饰板MT-09	1.不锈钢镀古铜镂空装饰板MT-09 2.激光切割焊接拼装 3.不锈钢螺丝固定	m2	3.15	1497.76	4717.94	
235	011502001016	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.30mm宽	m	5.56	116.97	650.35	
		天花工程					36990.91	
236	010606013016	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.83	14796.27	12280.9	
237	011302001019	造型铝单板吊顶天棚	1.造型铝板单吊顶天棚，MT-03 2.专用龙骨配件	m2	31.75	771.41	24492.27	
238	011304002005	铝板暗装检修口	1.铝板暗装检修口 2.500*500mm	个	1	217.74	217.74	
		门及其他工程					30206.23	
本页小计							168503.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
239	010802004011	防火门包深色不锈钢饰面MT-07	1.原防火门包不锈钢饰面； 2.2.4米定制拉手安装；	m2	11.88	967.09	11489.03	
240	010808004015	深色不锈钢镀古铜MT-07门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	8.66	1153.92	9992.95	
241	010808004016	电梯门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	4.72	1153.92	5446.5	
242	010802004012	暗门（不含石材饰面）	1.石材暗门 2.五金安装	m2	1.92	1707.16	3277.75	
	（十九）	会议室1					1196294.61	
		地面工程					209614.07	
243	011104001002	地毯楼地面	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.满铺钢板网一道； 3.80mm厚1:2水泥砂浆整体面层； 4.倒刺钉板条安装； 5.10mm厚防潮垫满铺； 6.面层防菌地毯CAR-02； 7.地毯面吸尘清理；	m2	154.87	962.4	149046.89	
244	011101005002	地毯自流平地面	1.清理基层； 2.5mm厚环氧自流平；	m2	154.87	59.59	9228.7	
245	011502001017	石材地毯金属压条MT-09	1.不锈钨钢镀古铜（古铜色）收口条制作、安装；	m	5.44	142.44	774.87	
246	020512001002	地台花梨实木地板DF-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.满铺钢板网一道； 3.80mm厚1:2水泥砂浆整体面层； 4.基层热镀锌钢骨架，	m2	13.64	3126.15	42640.69	
本页小计							231897.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			铺贴15mm阻燃板基层 5.防潮纸满铺 6.面层地台花梨实木地板DF-01； 7.成品保护；					
247	011502002002	木质装饰线	1.木地板实木收口线 2.130*20mm	m	9.96	215.95	2150.86	
248	011304001005	灯带（槽）	1.地台灯带，15mm阻燃板基层	m2	9.96	428.06	4263.48	
249	011108001007	石材门槛石 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	1.09	1384.02	1508.58	
		墙面工程					530883.19	
250	011105006010	金属踢脚线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）踢脚线丨MT-09制作安装 2.40mm高	m	55.6	127.47	7087.33	
251	011209001017	木纹蜂窝铝板墙面MT08	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.木纹蜂窝铝板墙面MT08安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	105.98	1451.6	153840.57	
252	011207002005	不锈钢镀古铜镂空装饰板MT-09	1.不锈钢镀古铜镂空装饰板MT-09 2.激光切割焊接拼装 3.不锈钢螺丝固定	m2	26.75	1497.76	40065.08	
253	011207001002	墙面白镜MR-01	1.竖向热镀锌钢架；	m2	12.22	624.2	7627.72	
本页小计							216543.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2.横向热镀锌钢架； 3.内侧挂20*20mm金属网； 4.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布； 5.双层12mm厚阻燃木夹板； 6.镜子MR-01安装； 7.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍					
254	011502001018	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.25mm宽	m	141.39	88.62	12529.98	
255	011502001019	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.LED屏收口线 30*50*20*15mm线条	m	65.08	232.47	15129.15	
256	011209001018	微孔蜂窝铝板MT01（弧形板）	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.微孔蜂窝铝板MT01安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	90.78	1643.64	149209.64	
257	011209001019	微孔蜂窝铝板MT01（平板）	1.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.微孔蜂窝铝板MT01安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	66.98	1483.03	99333.35	
258	011502001020	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.80*200*80*20mm	m	10.1	317.52	3206.95	
本页小计							279409.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
259	010810001002	窗帘	1.遮阳卷帘制作安装	m2	66	607.7	40108.2	
260	030113009002	窗帘电动机	1.电动窗帘电动机组	台	1	2745.22	2745.22	
		天花工程					431547.21	
261	011302001049	吊顶天棚吸音基层	1.内侧挂20*20mm金属网； 2.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布	m2	175	136.09	23815.75	
262	010606013017	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	5.3	14796.27	78420.23	
263	011302001020	造型微孔蜂窝铝板吊顶天棚	1.造型微孔蜂窝铝板吊顶天棚MT-01 2.专用龙骨配件	m2	175	1879.05	328833.75	
264	011304002006	蜂窝板暗藏检修口	1.蜂窝板暗藏检修口 2.500*500mm	个	2	238.74	477.48	
		门及其他工程					24250.14	
265	010802004013	防火门包深色不锈钢饰面MT-07	1.原防火门包不锈钢饰面； 2.2.6米定制拉手安装；	m2	11.88	1200.1	14257.19	
266	010808004017	门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	8.66	1153.92	9992.95	
	（二十）	会议室1卫生间					82683.86	
		地面工程					18593.33	
267	011102003009	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	17.6	476.8	8391.68	
本页小计							507042.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 44 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
268	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	39.34	259.32	10201.65	
		墙面工程					41273.92	
269	010903002007	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；	m2	29.62	232.94	6899.68	
270	011204003009	瓷砖CT-03(1800*900mm)	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	65.12	527.86	34374.24	
		天花工程					5108.35	
271	010606013018	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱	t	0.16	14796.25	2367.4	
本页小计							53842.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 45 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			箍件连接					
272	011302001021	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	6.31	259.33	1636.37	
273	011304001006	灯带（槽）	1.平面轻钢龙骨； 2.悬挑式灯槽，双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	2.92	378.28	1104.58	
		门及其他工程					17708.26	
274	010801001004	木饰面门WD-01	1.木饰面门WD-01安装； 2.五金安装；	m2	1.93	2944.91	5683.68	
275	011505001003	卫生间人造石台面丨ST-03	1.人造石台面，热镀锌钢骨架制作安装,镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍	m2	1.93	1315.39	2538.7	
276	011505008008	嵌入式卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	1	557.81	557.81	
277	011505009003	皂液器	1.感应皂液器（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	1			
278	011505008009	卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒 2.墙面挂式安装	个	1	773.95	773.95	
279	011210005006	卫生间成品隔断	1.卫生间蹲位隔断 2.成品定制，12mm抗倍特板隔断，不锈钢五金配件	m2	3.71	600.65	2228.41	
280	011505010004	卫生间墙面镜子丨MR-01	1.竖向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 2.横向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 3.双层12mm厚阻燃夹板； 4.定制镜子安装； 5.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三	m2	3.54	1192.57	4221.7	
本页小计							18745.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 46 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			遍					
281	011502001021	金属装饰线（卫生间镜子收口线）	1.不锈钢镀古铜收边线100*16*5mm 2.12mm阻燃板基层	m	4.5	153.94	692.73	
282	011505008010	嵌入式卫生间垃圾桶	1.嵌入式卫生间垃圾桶 2.石材台面底部安装	个	1	971.91	971.91	
283	080807014005	洗漱台人造石台面开孔	1.人造石台面开孔 2.洗脸盆、嵌入式卫生间垃圾桶等	个	1	39.37	39.37	
	（二十一）	会议室1茶水间					36271.62	
		地面工程					3403.92	
284	011102003010	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	4.62	476.81	2202.86	
285	010904002008	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	4.62	259.97	1201.06	
		墙面工程					10621.95	
286	010903002008	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网；	m2	4.95	232.95	1153.1	
本页小计							6261.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 47 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；					
287	011204003010	墙面600*600瓷砖CT-03	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	30.75	307.93	9468.85	
		天花工程					10864.68	
288	010606013019	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.43	14796.26	6362.39	
289	011302001022	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	16.44	259.34	4263.55	
290	011304002007	铝合金暗藏检修口	1.铝合金暗藏检修口 2.500*500mm	个	1	238.74	238.74	
		门及其他工程					11381.07	
291	011501009003	茶水间低柜	1.成品定制柜体 2.人造石台面ST-03 3.石材开孔	m	2.02	1970.29	3979.99	
292	011501010003	茶水间吊柜		m	2.02	830.71	1678.03	
293	080807014006	茶水柜人造石台面开孔	1.人造石台面开孔 2.洗脸盆、嵌入式卫生间垃圾桶等	个	1	39.37	39.37	
294	010801001005	茶水间木饰面门WD-01	1.木饰面门WD-01安装； 2.五金安装；	m2	1.93	2944.91	5683.68	
	（二十二）	会议室2					1241077.77	
本页小计							31714.6	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		地面工程					192311.63	
295	011104001003	地毯楼地面	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.满铺钢板网一道； 3.80mm厚1:2水泥砂浆整体面层； 4.倒刺钉板条安装； 5.10mm厚防潮垫满铺； 6.面层防菌地毯CAR-02； 7.地毯面吸尘清理；	m2	124.8	962.4	120107.52	
296	011101005003	地毯自流平地面	1.清理基层； 2.5mm厚环氧自流平；	m2	124.8	59.59	7436.83	
297	011502001022	石材地毯金属压条MT-09	1.不锈钨钢镀古铜（古铜色）收口条制作、安装；	m	47.2	142.44	6723.17	
298	011102001006	石材楼地面 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	46.82	1205.94	56462.11	
299	011108001008	石材门槛石 ST-06	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	1.24	1275.81	1582	
		墙面工程					417499.82	
300	011105006011	金属踢脚线	1.不锈钢镀古铜（古铜	m	52.1	127.47	6641.19	
本页小计							198952.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 49 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			色）踢脚线丨MT-09制作安装 2.40mm高					
301	011204004004	干挂石材钢骨架	1.热镀锌型钢竖向间距1200mm，顶地通高布置； 2.50*50*5mm热镀锌角钢横龙骨间距按石材分隔； 3.焊接处防锈漆三遍； 4.其他按设计图纸及相关规范要求。 5.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍	t	0.97	13180.63	12785.21	
302	011204001004	幻影金沙石材ST-01墙面	1.25mm厚天然石材背栓干挂； 2.石材背网处理，涂刷背覆胶； 3.石材六面防护处理； 4.石材墙面整体结晶； 5.专用勾缝剂勾缝； 6.石材倒角、磨边； 7.石材开洞； 8.成品保护；	m2	57.14	1408.87	80502.83	
303	010808004019	深色不锈钢镀古铜MT-07饰面	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	15.03	837.58	12588.83	
304	011207001003	墙面白镜MR-01	1.竖向热镀锌钢架； 2.横向热镀锌钢架； 3.内侧挂20*20mm金属网； 4.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布； 5.双层12mm厚阻燃木夹板； 6.镜子MR-01安装； 7.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍	m2	10.76	624.2	6716.39	
本页小计							112593.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
305	011209001020	布纹蜂窝铝板墙面MT04	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.布纹蜂窝铝板墙面MT04安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	166.01	1483.03	246197.81	
306	011502001023	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.10mm宽	m	140.74	55.02	7743.51	
307	010810001003	窗帘	1.遮阳卷帘制作安装	m2	68.42	607.7	41578.83	
308	030113009003	窗帘电动机	1.电动窗帘电动机组	台	1	2745.22	2745.22	
		天花工程					607016.18	
309	010606013020	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	8.98	14796.27	132870.5	
310	011302001108	吊顶天棚吸音基层	1.内侧挂20*20mm金属网； 2.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布	m2	180	177.71	31987.8	
311	011302001023	造型微孔蜂窝铝板吊顶天棚	1.造型微孔蜂窝铝板吊顶天棚MT-01 2.专用龙骨配件	m2	180	2453.78	441680.4	
312	011304002008	蜂窝板暗藏检修口	1.蜂窝板暗藏检修口 2.500*500mm	个	2	238.74	477.48	
		门及其他工程					24250.14	
313	010802004014	防火门包深色不锈钢饰面MT-07	1.原防火门包不锈钢饰面； 2.2.6米定制拉手安装；	m2	11.88	1200.1	14257.19	
314	010808004018	门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作	m2	8.66	1153.92	9992.95	
本页小计							929531.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07					
	（二十三）	会议室2卫生间					56307.34	
		地面工程					4516.62	
315	011102003011	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	5.68	476.8	2708.22	
316	010904002009	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	5.68	318.38	1808.4	
		墙面工程					22510.74	
317	010903002009	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；	m2	22.99	232.94	5355.29	
本页小计							9871.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
318	011204003011	瓷砖CT-03(1800*900mm)	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	32.5	527.86	17155.45	
		天花工程					4687.31	
319	010606013021	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.15	14796.27	2219.44	
320	011302001024	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	5.68	259.33	1472.99	
321	011304001007	灯带（槽）	1.平面轻钢龙骨； 2.悬挑式灯槽，双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	2.63	378.28	994.88	
		门及其他工程					24592.67	
322	010801001006	木饰面门WD-01	1.木饰面门WD-01安装； 2.五金安装；	m2	3.85	2947.11	11346.37	
323	011505001004	卫生间人造石台面丨ST-03	1.人造石台面，热镀锌钢骨架制作安装	m2	2.69	1315.39	3538.4	
324	011505008011	嵌入式卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	2	557.82	1115.64	
325	011505009004	皂液器	1.感应皂液器（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	2			
326	011505008012	卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒 2.墙面挂式安装	个	2	773.96	1547.92	
327	011505010005	卫生间墙面镜	1.竖向50系列热镀锌型	m2	3.63	1192.57	4329.03	
本页小计							43720.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		子丨MR-01	钢龙骨间距450mm； 2.横向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 3.双层12mm厚阻燃夹板； 4.定制镜子安装； 5.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍					
328	011502001024	金属装饰线（卫生间镜子收口线）	1.不锈钢镀古铜收边线100*16*5mm 2.12mm阻燃板基层	m	4.5	153.94	692.73	
329	011505008013	嵌入式卫生间垃圾桶	1.嵌入式卫生间垃圾桶 2.石材台面底部安装	个	2	971.92	1943.84	
330	080807014007	洗漱台人造石台面开孔	1.人造石台面开孔 2.洗脸盆、嵌入式卫生间垃圾桶等	个	2	39.37	78.74	
	（二十四）	会议室2茶水间					26062.62	
		地面工程					2336.39	
331	011102003012	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	3.15	476.8	1501.92	
332	010904002010	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	3.15	264.91	834.47	
本页小计							5051.7	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		墙面工程					12346.61	
333	010903002010	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；	m2	12.83	232.94	2988.62	
334	011204003012	墙面600*600瓷砖CT-03	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	30.39	307.93	9357.99	
		天花工程					2239.36	
335	010606013022	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.08	14796.25	1183.7	
336	011302001025	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	3.15	259.34	816.92	
337	011304002009	铝合金暗藏检修口	1.铝合金暗藏检修口 2.500*500mm	个	1	238.74	238.74	
		门及其他工程					9140.26	
338	011501009004	茶水间低柜	1.成品定制柜体 2.人造石台面ST-03 3.石材开孔	m	1.22	1970.28	2403.74	
339	011501010004	茶水间吊柜		m	1.22	830.71	1013.47	
本页小计							18003.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
340	080807014008	茶水柜人造石台面开孔	1.人造石台面开孔 2.洗脸盆、嵌入式卫生间垃圾桶等	个	1	39.37	39.37	
341	010801001007	茶水间木饰面门WD-01	1.木饰面门WD-01安装； 2.五金安装；	m2	1.93	2944.91	5683.68	
	（二十五）	会议室3					747841	
		地面工程					141865.32	
342	011104001004	地毯楼地面	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.满铺钢板网一道； 3.80mm厚1:2水泥砂浆整体面层； 4.倒刺钉板条安装； 5.10mm厚防潮垫满铺； 6.面层防菌地毯CAR-02； 7.地毯面吸尘清理；	m2	80.64	962.4	77607.94	
343	011101005004	地毯自流平地面	1.清理基层； 2.5mm厚环氧自流平；	m2	80.64	59.59	4805.34	
344	011502001025	石材地毯金属压条MT-09	1.不锈钢钢镀古铜（古铜色）收口条制作、安装；	m	36	142.44	5127.84	
345	011102001007	石材楼地面 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	43.09	1205.94	51963.95	
346	011108001009	石材门槛石 ST-06	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理；	m2	1.85	1275.81	2360.25	
本页小计							147588.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 56 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；					
		墙面工程					304632.71	
347	011105006012	金属踢脚线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）踢脚线丨MT-09制作安装 2.40mm高	m	45.8	127.47	5838.13	
348	011204004005	干挂石材钢骨架	1.热镀锌型钢竖向间距1200mm，顶地通高布置； 2.50*50*5mm热镀锌角钢横龙骨间距按石材分隔； 3.焊接处防锈漆三遍； 4.其他按设计图纸及相关规范要求。	t	0.97	13180.63	12785.21	
349	011204001005	幻影金沙石材ST-01	1.25mm厚天然石材背栓干挂； 2.石材背网处理，涂刷背覆胶； 3.石材六面防护处理； 4.石材墙面整体结晶； 5.专用勾缝剂勾缝； 6.石材倒角、磨边； 7.石材开洞； 8.成品保护；	m2	57.14	1408.87	80502.83	
350	010808004020	深色不锈钢镀古铜MT-07饰面	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	15.03	835.71	12560.72	
351	011207001004	墙面白镜MR-01	1.竖向热镀锌钢架； 2.横向热镀锌钢架； 3.内侧挂20*20mm金属网； 4.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布； 5.双层12mm厚阻燃木夹板； 6.镜子MR-01安装；	m2	10.76	624.2	6716.39	
本页小计							118403.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 57 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			7.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍					
352	011209001021	布纹蜂窝铝板墙面MT04	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.布纹蜂窝铝板墙面MT04安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	90.76	1483.03	134599.8	
353	011502001026	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.10mm宽	m	64.08	55.02	3525.68	
354	010810001004	窗帘	1.遮阳卷帘制作安装	m2	74.64	607.7	45358.73	
355	030113009004	窗帘电动机	1.电动窗帘电动机组	台	1	2745.22	2745.22	
		天花工程					265256.04	
356	011302001050	吊顶天棚吸音基层	1.内侧挂20*20mm金属网； 2.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布	m2	130	108.42	14094.6	
357	010606013023	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	3.79	14796.27	56077.86	
358	011302001026	造型微孔蜂窝铝板吊顶天棚	1.造型微孔蜂窝铝板吊顶天棚MT-01 2.专用龙骨配件	m2	130	1496.97	194606.1	
359	011304002010	蜂窝板暗藏检修口	1.蜂窝板暗藏检修口 2.500*500mm	个	2	238.74	477.48	
		门及其他工程					36086.93	
360	010802004015	防火门包深色不锈钢饰面MT-07	1.原防火门包不锈钢饰面； 2.2.6米定制拉手安装；	m2	23.76	1001.1	23786.14	
361	010808004021	门套	1.热镀锌型钢骨架，镀	m2	10.66	1153.92	12300.79	
本页小计							487572.4	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07					
	（二十六）	会议室3卫生间					36880.99	
		地面工程					2730.27	
362	011102003013	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	3.22	476.8	1535.3	
363	010904002011	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	3.22	371.11	1194.97	
		墙面工程					17337.35	
364	010903002011	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水	m2	11.93	232.94	2778.97	
本页小计							5509.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；					
365	011204003013	瓷砖CT-03(1800*900mm)	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	27.58	527.86	14558.38	
		天花工程					2881.25	
366	010606013024	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.08	14796.25	1183.7	
367	011302001027	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	3.22	259.34	835.07	
368	011304001008	灯带（槽）	1.平面轻钢龙骨； 2.悬挑式灯槽，双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	2.28	378.28	862.48	
		门及其他工程					13932.12	
369	010801001008	木饰面门WD-01	1.木饰面门WD-01安装； 2.五金安装；	m2	1.93	2944.91	5683.68	
370	011505001005	卫生间人造石台面丨ST-03	1.人造石台面，热镀锌钢骨架制作安装	m2	1.23	1315.39	1617.93	
371	011505008014	嵌入式卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	1	557.81	557.81	
372	011505009005	皂液器	1.感应皂液器（嵌入式）	个	1	1731.38	1731.38	
本页小计							27030.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 60 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2.镜子底部暗藏安装					
373	011505008015	卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒 2.墙面挂式安装	个	1	773.95	773.95	
374	011505010006	卫生间墙面镜子丨MR-01	1.竖向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 2.横向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 3.双层12mm厚阻燃夹板； 4.定制镜子安装； 5.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍	m2	1.84	1192.57	2194.33	
375	011502001027	金属装饰线（卫生间镜子收口线）	1.不锈钢镀古铜收边线100*16*5mm 2.12mm阻燃板基层	m	2.35	153.94	361.76	
376	011505008016	嵌入式卫生间垃圾桶	1.嵌入式卫生间垃圾桶 2.石材台面底部安装	个	1	971.91	971.91	
377	080807014009	洗漱台人造石台面开孔	1.人造石台面开孔 2.洗脸盆、嵌入式卫生间垃圾桶等	个	1	39.37	39.37	
	（二十七）	会议室3茶水间					28863.23	
		地面工程					3018.99	
378	011102003014	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	4.09	476.8	1950.11	
379	010904002012	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡；	m2	4.09	261.34	1068.88	
本页小计							7360.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；					
		墙面工程					13496.88	
380	010903002012	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；	m2	14.45	232.94	3365.98	
381	011204003014	墙面600*600瓷砖CT-03	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	32.9	307.93	10130.9	
		天花工程					2927	
382	010606013025	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.11	14796.36	1627.6	
383	011302001028	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	4.09	259.33	1060.66	
384	011304002011	铝合金暗藏检修口	1.铝合金暗藏检修口 2.500*500mm	个	1	238.74	238.74	
本页小计							16423.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		门及其他工程					9420.36	
385	011501009005	茶水间低柜	1.成品定制柜体 2.人造石台面ST-03 3.石材开孔	m	1.32	1970.28	2600.77	
386	011501010005	茶水间吊柜		m	1.32	830.71	1096.54	
387	080807014010	茶水柜人造石台面开孔	1.人造石台面开孔 2.洗脸盆、嵌入式卫生间垃圾桶等	个	1	39.37	39.37	
388	010801001009	茶水间木饰面门WD-01	1.木饰面门WD-01安装； 2.五金安装；	m2	1.93	2944.91	5683.68	
	（二十八）	会议室4					747841	
		地面工程					141865.32	
389	011104001005	地毯楼地面	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.满铺钢板网一道； 3.80mm厚1:2水泥砂浆整体面层； 4.倒刺钉板条安装； 5.10mm厚防潮垫满铺； 6.面层防菌地毯CAR-02； 7.地毯面吸尘清理；	m2	80.64	962.4	77607.94	
390	011101005005	地毯自流平地面	1.清理基层； 2.5mm厚环氧自流平；	m2	80.64	59.59	4805.34	
391	011502001028	石材地毯金属压条MT-09	1.不锈钨钢镀古铜（古铜色）收口条制作、安装；	m	36	142.44	5127.84	
392	011102001008	石材楼地面 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	43.09	1205.94	51963.95	
393	011108001010	石材门槛石 ST-06	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片；	m2	1.85	1275.81	2360.25	
本页小计							151285.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；					
		墙面工程					304632.71	
394	011105006013	金属踢脚线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）踢脚线丨MT-09制作安装 2.40mm高	m	45.8	127.47	5838.13	
395	011204004006	干挂石材钢骨架	1.热镀锌型钢竖向间距1200mm，顶地通高布置； 2.50*50*5mm热镀锌角钢横龙骨间距按石材分隔； 3.焊接处防锈漆三遍； 4.其他按设计图纸及相关规范要求。	t	0.97	13180.63	12785.21	
396	011204001006	幻影金沙石材ST-01	1.25mm厚天然石材背栓干挂； 2.石材背网处理，涂刷背覆胶； 3.石材六面防护处理； 4.石材墙面整体结晶； 5.专用勾缝剂勾缝； 6.石材倒角、磨边； 7.石材开洞； 8.成品保护；	m2	57.14	1408.87	80502.83	
397	010808004052	深色不锈钢镀古铜MT-07门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	15.03	835.71	12560.72	
398	011207001005	墙面白镜MR-01	1.竖向热镀锌钢架； 2.横向热镀锌钢架； 3.内侧挂20*20mm金属	m2	10.76	624.2	6716.39	
本页小计							118403.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 64 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			网； 4.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布； 5.双层12mm厚阻燃木夹板； 6.镜子MR-01安装； 7.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍					
399	011209001022	布纹蜂窝铝板墙面MT04	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.布纹蜂窝铝板墙面MT04安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	90.76	1483.03	134599.8	
400	011502001029	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.10mm宽	m	64.08	55.02	3525.68	
401	010810001005	窗帘	1.遮阳卷帘制作安装	m2	74.64	607.7	45358.73	
402	030113009005	窗帘电动机	1.电动窗帘电动机组	台	1	2745.22	2745.22	
		天花工程					265256.04	
403	011302001051	吊顶天棚吸音基层	1.内侧挂20*20mm金属网； 2.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布	m2	130	108.42	14094.6	
404	010606013026	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	3.79	14796.27	56077.86	
405	011302001029	造型微孔蜂窝铝板吊顶天棚	1.造型微孔蜂窝铝板吊顶天棚MT-01 2.专用龙骨配件	m2	130	1496.97	194606.1	
406	011304002012	蜂窝板暗藏检修口	1.蜂窝板暗藏检修口 2.500*500mm	个	2	238.74	477.48	
本页小计							451485.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		门及其他工程					36086.93	
407	010802004016	防火门包深色不锈钢饰面MT-07	1.原防火门包不锈钢饰面； 2.2.6米定制拉手安装；	m2	23.76	1001.1	23786.14	
408	010808004023	门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	10.66	1153.92	12300.79	
	（二十九）	会议室4卫生间					36880.99	
		地面工程					2730.27	
409	011102003015	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	3.22	476.8	1535.3	
410	010904002013	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	3.22	371.11	1194.97	
		墙面工程					17337.35	
411	010903002013	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道；	m2	11.93	232.94	2778.97	
本页小计							41596.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；					
412	011204003015	瓷砖CT-03(1800*900mm)	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	27.58	527.86	14558.38	
		天花工程					2881.25	
413	010606013027	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.08	14796.25	1183.7	
414	011302001030	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	3.22	259.34	835.07	
415	011304001009	灯带（槽）	1.平面轻钢龙骨； 2.悬挑式灯槽，双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	2.28	378.28	862.48	
		门及其他工程					13932.12	
416	010801001010	木饰面门WD-01	1.木饰面门WD-01安装； 2.五金安装；	m2	1.93	2944.91	5683.68	
417	011505001006	卫生间人造石台面丨ST-03	1.人造石台面，热镀锌钢骨架制作安装	m2	1.23	1315.39	1617.93	
本页小计							24741.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 67 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
418	011505008017	嵌入式卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	1	557.81	557.81	
419	011505009006	皂液器	1.感应皂液器（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	1	1731.38	1731.38	
420	011505008018	卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒 2.墙面挂式安装	个	1	773.95	773.95	
421	011505010007	卫生间墙面镜子 | MR-01	1.竖向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 2.横向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 3.双层12mm厚阻燃夹板； 4.定制镜子安装； 5.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍	m2	1.84	1192.57	2194.33	
422	011502001030	金属装饰线（卫生间镜子收口线）	1.不锈钢镀古铜收边线100*16*5mm 2.12mm阻燃板基层	m	2.35	153.94	361.76	
423	011505008019	嵌入式卫生间垃圾桶	1.嵌入式卫生间垃圾桶 2.石材台面底部安装	个	1	971.91	971.91	
424	080807014011	洗漱台人造石台面开孔	1.人造石台面开孔 2.洗脸盆、嵌入式卫生间垃圾桶等	个	1	39.37	39.37	
	（三十）	会议室4茶水间					28863.23	
		地面工程					3018.99	
425	011102003016	高仿石材瓷砖地面 | CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	4.09	476.8	1950.11	
426	010904002014	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道；	m2	4.09	261.34	1068.88	
本页小计							9649.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 68 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；					
		墙面工程					13496.88	
427	010903002014	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；	m2	14.45	232.94	3365.98	
428	011204003016	墙面600*600瓷砖CT-03	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	32.9	307.93	10130.9	
		天花工程					2927	
429	010606013028	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.11	14796.36	1627.6	
430	011302001031	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子；	m2	4.09	259.33	1060.66	
本页小计							16185.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 69 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5.白色防水乳胶漆三遍；					
431	011304002013	铝合金暗藏检修口	1.铝合金暗藏检修口 2.500*500mm	个	1	238.74	238.74	
		门及其他工程					9420.36	
432	011501009006	茶水间低柜	1.成品定制柜体 2.人造石台面ST-03 3.石材开孔	m	1.32	1970.28	2600.77	
433	011501010006	茶水间吊柜		m	1.32	830.71	1096.54	
434	080807014012	茶水柜人造石台面开孔	1.人造石台面开孔 2.洗脸盆、嵌入式卫生间垃圾桶等	个	1	39.37	39.37	
435	010801001011	茶水间木饰面门WD-01	1.木饰面门WD-01安装； 2.五金安装；	m2	1.93	2944.91	5683.68	
	（三十一）	消防控制室					147827.32	
		地面工程					42621.29	
436	011102003017	800*800通体玻化砖地面丨CT-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	105.94	397.98	42162	
437	011108001011	石材门槛石 ST-06	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	0.36	1275.81	459.29	
		墙面工程					46606.7	
438	011105003004	块料踢脚线	1.墙面清理，涂刷界面剂； 2.10mm厚地砖专用粘结	m2	4.23	333.4	1410.28	
本页小计							53690.67	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			剂粘贴层； 3.瓷砖踢脚线粘贴；					
439	011407001006	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	78.4	59.34	4652.26	
440	010810001006	窗帘	1.遮阳卷帘制作安装	m2	62.2	607.7	37798.94	
441	030113009006	窗帘电动机	1.电动窗帘电动机组	台	1	2745.22	2745.22	
		天花工程					58599.33	
442	010606013029	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	2.75	14796.27	40689.74	
443	011302001033	铝扣板吊顶天棚	1.铝扣板专用轻钢龙骨 2.600*600穿孔铝板吊顶	m2	105.93	169.07	17909.59	
	（三十二）	楼梯前室（BV/BX与B1轴交界处，共两间）					143489.61	
		地面工程					54421.22	
444	011102003018	800*800通体玻化砖地面丨CT-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	115.65	397.98	46026.39	
445	011108001012	石材门槛石 ST-06	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理；	m2	6.58	1275.81	8394.83	
本页小计							158216.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 71 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			9.完成地面成品保护；					
		墙面工程					14540.11	
446	011105003003	块料踢脚线	1.墙面清理，涂刷界面剂； 2.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 3.瓷砖踢脚线粘贴；	m2	5.66	333.4	1887.04	
447	011407001007	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	213.23	59.34	12653.07	
		天花工程					74528.28	
448	010606013030	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	3.01	14796.27	44536.77	
449	011302001034	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	115.65	259.33	29991.51	
	（三十三）	楼梯前室（B1/B12与BY轴交界处，共两间）					33262.8	
		地面工程					11355.23	
450	011102003019	800*800通体玻化砖地面丨CT-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	25.07	397.98	9977.36	
451	011108001013	石材门槛石 ST-06	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整	m2	1.08	1275.81	1377.87	
本页小计							100423.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；					
		墙面工程					5788.35	
452	011105003005	块料踢脚线	1.墙面清理，涂刷界面剂； 2.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 3.瓷砖踢脚线粘贴；	m2	2.24	333.4	746.82	
453	011407001008	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	84.96	59.34	5041.53	
		天花工程					16119.22	
454	010606013031	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.65	14796.26	9617.57	
455	011302001035	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	25.07	259.34	6501.65	
	（三十四）	楼梯前室（BV/BX与B2轴交界处，共两间）					143489.61	
		地面工程					54421.22	
456	011102003020	800*800通体玻化砖地面丨CT-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层；	m2	115.65	397.98	46026.39	
本页小计							67933.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 73 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；					
457	011108001014	石材门槛石 ST-06	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	6.58	1275.81	8394.83	
		墙面工程					14540.11	
458	011105003006	块料踢脚线	1.墙面清理，涂刷界面剂； 2.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 3.瓷砖踢脚线粘贴；	m2	5.66	333.4	1887.04	
459	011407001009	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	213.23	59.34	12653.07	
		天花工程					74528.28	
460	010606013032	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	3.01	14796.27	44536.77	
461	011302001036	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	115.65	259.33	29991.51	
	（三十五）	BP/BQ与B1交界处室外走道，共两间					134316.24	
本页小计							97463.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		地面工程					65896.53	
462	011102001009	石材楼地面 ST-04	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	98.07	595.96	58445.8	
463	011108001015	石材门槛石 ST-06	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	5.84	1275.81	7450.73	
		墙面工程					14108.53	
464	011105002001	石材踢脚线	1.墙面清理，涂刷界面剂； 2.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 3.石材踢脚线粘贴；	m2	7.65	397.83	3043.4	
465	011407001010	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	186.47	59.34	11065.13	
		天花工程					54311.18	
466	010606013033	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱	t	2.55	14796.27	37730.49	
本页小计							117735.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			箍件连接					
467	011302001038	铝扣板吊顶天棚	1.铝扣板专用轻钢龙骨 2.600*600穿孔铝板吊顶	m2	98.07	169.07	16580.69	
	（三十六）	BP/BQ与B12交界处室外走道，共两间					134316.24	
		地面工程					65896.53	
468	011102001010	石材楼地面 ST-04	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	98.07	595.96	58445.8	
469	011108001016	石材门槛石 ST-06	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	5.84	1275.81	7450.73	
		墙面工程					14108.53	
470	011105002002	石材踢脚线	1.墙面清理，涂刷界面剂； 2.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 3.石材踢脚线粘贴；	m2	7.65	397.83	3043.4	
471	011407001011	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	186.47	59.34	11065.13	
本页小计							96585.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		天花工程					54311.18	
472	010606013034	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	2.55	14796.27	37730.49	
473	011302001039	铝扣板吊顶天棚	1.铝扣板专用轻钢龙骨 2.600*600穿孔铝板吊顶	m2	98.07	169.07	16580.69	
	（三十七）	BG/BT与B1交界走道，共三间					165869.02	
		地面工程					80723.3	
474	011102001011	石材楼地面 ST-04	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	117.34	595.96	69929.95	
475	011108001017	石材门槛石 ST-06	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	8.46	1275.81	10793.35	
		墙面工程					20178.43	
476	011105002003	石材踢脚线	1.墙面清理，涂刷界面剂； 2.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 3.石材踢脚线粘贴；	m2	11.2	397.83	4455.7	
本页小计							139490.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 77 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
477	011407001012	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	264.96	59.34	15722.73	
		天花工程					64967.29	
478	010606013035	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	3.05	14796.27	45128.62	
479	011302001040	铝扣板吊顶天棚	1.铝扣板专用轻钢龙骨 2.600*600穿孔铝板吊顶	m2	117.34	169.07	19838.67	
	（三十八）	BG/BG/BT与B12交界走道，共三间					181416.43	
		地面工程					87874.82	
480	011102001012	石材楼地面 ST-04	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	129.34	595.96	77081.47	
481	011108001018	石材门槛石 ST-06	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	8.46	1275.81	10793.35	
		墙面工程					21958.63	
本页小计							168564.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
482	011105002004	石材踢脚线	1.墙面清理，涂刷界面剂； 2.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 3.石材踢脚线粘贴；	m2	11.2	397.83	4455.7	
483	011407001013	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	294.96	59.34	17502.93	
		天花工程					71582.98	
484	010606013036	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	3.36	14796.27	49715.47	
485	011302001041	铝扣板吊顶天棚	1.铝扣板专用轻钢龙骨 2.600*600穿孔铝板吊顶	m2	129.34	169.07	21867.51	
	（三十九）	备餐间、配餐间（BE/BK/BU轴与B1轴交界处，共三间）					593521.15	
		地面工程					180968.04	
486	011102003021	300*300厨房专用防滑砖地面	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.防滑砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	463.87	377.75	175226.89	
487	011108001019	石材门槛石 ST-06	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝	m2	4.5	1275.81	5741.15	
本页小计							274509.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			处理； 9.完成地面成品保护；					
		墙面工程					113814.68	
488	011204003017	墙面600*600瓷砖CT-03	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	182.4	307.93	56166.43	
489	011407001014	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	373.44	59.34	22159.93	
490	010808004024	电梯门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.拉丝不锈钢	m2	24	917.42	22018.08	
491	011502001031	金属装饰线	1.拉丝不锈钢装饰线制作安装 2.瓷砖收口线 50*50*30mm线条	m	152	88.62	13470.24	
		天花工程					298738.43	
492	010606013037	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	12.06	14796.27	178443.02	
493	011302001042	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	463.87	259.33	120295.41	
	（四十）	卫生间（配餐间）					33258.3	
本页小计							412553.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 80 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		地面工程					2743.03	
494	011102003022	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	3.71	476.8	1768.93	
495	010904002015	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	3.71	262.56	974.1	
		墙面工程					17876.48	
496	010903002015	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；	m2	10.8	232.94	2515.75	
497	011204003018	瓷砖CT-03(1800*900mm)	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶；	m2	29.1	527.86	15360.73	
本页小计							20619.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；					
		天花工程					2293.77	
498	010606013038	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.09	14796.22	1331.66	
499	011302001043	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	3.71	259.33	962.11	
		门及其他工程					10345.02	
500	010801001012	木饰面门WD-01	1.木饰面门WD-01安装； 2.五金安装；	m2	1.68	3055.99	5134.06	
501	011505001007	卫生间人造石台面丨ST-03	1.人造石台面，热镀锌钢骨架制作安装	m2	1.4	1315.39	1841.55	
502	011505009007	皂液器	1.感应皂液器（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	1			
503	011505008022	卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒 2.墙面挂式安装	个	1	773.95	773.95	
504	011505010009	卫生间墙面镜子丨MR-01	1.竖向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 2.横向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 3.双层12mm厚阻燃夹板； 4.定制镜子安装； 5.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍	m2	1.84	1192.57	2194.33	
505	011502001033	金属装饰线（卫生间镜子收口线）	1.不锈钢镀古铜收边线100*16*5mm 2.12mm阻燃板基层	m	2.35	153.94	361.76	
506	080807014013	洗漱台人造石台面开孔	1.人造石台面开孔 2.洗脸盆、嵌入式卫生间垃圾桶等	个	1	39.37	39.37	
本页小计							12638.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	（四十一）	空调机房（B1/B12与BH轴交界处，共两间）					467599.76	
		地面工程					54395.37	
507	011104001006	环氧地坪漆地面	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.满铺钢板网一道； 3.80mm厚1:2水泥砂浆整体面层； 4.环氧地坪漆地面；	m2	149.8	303.53	45468.79	
508	011101005006	环氧地坪漆地面基层	1.清理基层； 2.5mm厚自流平；	m2	149.8	59.59	8926.58	
		墙面工程					248537.36	
509	011105006014	金属踢脚线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）踢脚线丨MT-09制作安装 2.40mm高	m	71.4	127.47	9101.36	
510	011209001023	穿孔钢板墙面	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.穿孔钢板安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	259.2	923.75	239436	
		天花工程					124626.97	
511	011302001052	吊顶天棚吸音基层	1.内侧挂20*20mm金属网； 2.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布	m2	105.93	87.88	9309.13	
512	080207009001	转换层悬吊钢链	1.高强度钢制链条 2.悬吊转换层中间受力点	m	120	339.58	40749.6	
513	011615001001	开孔（打洞）	1.土建楼板开孔（穿钢制链使用） 2.重新封堵	个	8	189.32	1514.56	
514	030413002001	凿（压）槽	1.土建楼板开槽（穿钢制链使用） 2.重新回填抹灰	m	4	98.6	394.4	
本页小计							354900.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
515	010606013039	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	3.89	14074.47	54749.69	
516	011302001044	铝扣板吊顶天棚	1.铝扣板专用轻钢龙骨 2.600*600穿孔铝板吊顶	m2	105.93	169.07	17909.59	
		门及其他工程					40040.06	
517	010802003001	钢质防火门（内侧）	1.超大防火门（高度大于2300，低于3500。） 2.含铰链安装，防火锁，消防联动闭门器，顺位器五金安装	m2	11.52	3475.7	40040.06	
	（四十二）	工具间（共5间）					67883.78	
		地面工程					7473.65	
518	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.满铺钢板网一道； 3.80mm厚1:2水泥砂浆整体面层 4.面层压光	m2	68.7	100.43	6899.54	
519	011108001020	石材门槛石 ST-06	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	0.45	1275.8	574.11	
		墙面工程					26254.22	
520	011105006015	金属踢脚线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）踢脚线丨MT-09制作安装 2.40mm高	m	110.02	127.47	14024.25	
521	011407001015	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整	m2	206.1	59.34	12229.97	
本页小计							146427.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍					
		天花工程					22698.74	
522	010606013040	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.33	14796.27	4882.77	
523	011302001053	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	68.7	259.33	17815.97	
		门及其他工程					11457.17	
524	010802004017	卫生间银灰色不锈钢门丨MT-12	1.卫生间银灰色不锈钢门丨MT-12 2.定制2700mm不锈钢拉手	m2	2.52	3424.63	8630.07	
525	010808004025	银灰色不锈钢镀古铜门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	2.45	1153.92	2827.1	
	（四十三）	卫生间走道（共4间）					246342.04	
		地面工程					34050.44	
526	011102003023	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	37.11	476.8	17694.05	
527	011108001021	石材门槛石 ST-06	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片；	m2	5.26	1275.81	6710.76	
本页小计							58560.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 85 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；					
528	010904002016	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	37.11	259.92	9645.63	
		墙面工程					186391.97	
529	011209001024	古铜色铝板MT07（微孔蜂窝吸音板）	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.古铜色铝板MT07（微孔蜂窝吸音板）安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	114.09	1483.03	169198.89	
530	011204003019	墙面600*600瓷砖CT-03	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处	m2	47.02	307.93	14478.87	
本页小计							193323.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 86 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；					
531	011407001016	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	45.74	59.34	2714.21	
		天花工程					25899.63	
532	010606013041	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	1.1	14796.26	16275.89	
533	011302001054	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	37.11	259.33	9623.74	
	（四十四）	无障碍卫生间					164131.5	
		地面工程					14941.26	
534	011102003024	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	18.4	476.8	8773.12	
535	011108001022	石材门槛石 ST-06	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理；	m2	1.2	1275.81	1530.97	
本页小计							38917.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 87 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			9.完成地面成品保护；					
536	010904002017	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	18.4	252.02	4637.17	
		墙面工程					69236.35	
537	010903002016	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；	m2	36.72	232.94	8553.56	
538	011204003020	瓷砖CT-03(1800*900mm)	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	114.96	527.86	60682.79	
		天花工程					12365.63	
539	010606013042	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口	t	0.48	14796.25	7102.2	
本页小计							80975.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 88 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接					
540	011302001055	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	18.4	259.33	4771.67	
541	011304001010	灯带（槽）	1.平面轻钢龙骨； 2.悬挑式灯槽，双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	1.3	378.28	491.76	
		门及其他工程					67588.26	
542	010802004018	卫生间银灰色不锈钢门丨MT-12	1.卫生间银灰色不锈钢门丨MT-12 2.定制2700mm不锈钢拉手	m2	9.6	2731.52	26222.59	
543	010808004026	银灰色不锈钢镀古铜门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	12.52	1153.92	14447.08	
544	011505005002	卫生间扶手	1.无障碍卫生间残疾人扶手 2.洗脸盆、马桶等位置	个	16	878.52	14056.32	
545	011505008023	卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒 2.墙面挂式安装	个	4	773.96	3095.84	
546	011505010010	卫生间墙面镜子丨MR-01	1.竖向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 2.横向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 3.双层12mm厚阻燃夹板； 4.定制镜子安装； 5.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍	m2	7.26	1192.57	8658.06	
本页小计							71743.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
547	011502001034	金属装饰线（卫生间镜子收口线）	1.不锈钢镀古铜收边线100*16*5mm 2.12mm阻燃板基层	m	7.2	153.94	1108.37	
	（四十五）	男卫生间					775474.36	
		地面工程					100200.6	
548	011102003025	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	135.34	476.8	64530.11	
549	011108001023	石材门槛石 ST-06	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	1.2	1275.81	1530.97	
550	010904002018	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	135.34	252.25	34139.52	
		墙面工程					269008.03	
本页小计							101308.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
551	010903002017	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；	m2	214.22	232.94	49900.41	
552	011204003021	瓷砖CT-03(1800*900mm)	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	394.98	527.86	208494.14	
553	011207001007	钢骨架矮隔墙	1.竖向热镀锌钢架； 2.横向热镀锌钢架； 3.双层12mm厚水泥纤维板；	m2	37.8	280.78	10613.48	
		天花工程					228038.48	
554	010606013043	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	3.52	14796.27	52082.87	
555	011302001056	铝单板吊顶天棚	1.铝板单吊顶天棚，MT-03 2.专用龙骨配件	m2	135.34	1215.97	164569.38	
556	011304001011	灯带（槽）	1.平面轻钢龙骨； 2.悬挑式灯槽，双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	30.1	378.28	11386.23	
		门及其他工程					178227.25	
本页小计							497046.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
557	010802004019	卫生间银灰色不锈钢门丨MT-12	1.卫生间银灰色不锈钢门丨MT-12 2.定制2700mm不锈钢拉手	m2	5.01	2699.41	13524.04	
558	010808004027	银灰色不锈钢镀古铜门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	4.56	1153.92	5261.88	
559	011505001008	卫生间人造石台面丨ST-03	1.人造石台面，热镀锌钢骨架制作安装	m2	4.83	1315.39	6353.33	
560	011505008024	嵌入式卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	4	557.82	2231.28	
561	011505009008	皂液器	1.感应皂液器（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	4			
562	011505008025	卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒 2.墙面挂式安装	个	30	773.95	23218.5	
563	011210005007	卫生间小便斗漆玻璃隔断丨GL-03	1.卫生间小便斗隔断 2.成品定制，镀古铜色不锈钢框，烤漆玻璃GL-03	m2	26	677.65	17618.9	
564	011210005008	卫生间成品隔断	1.卫生间蹲位隔断 2.成品定制，12mm抗倍特板隔断，不锈钢五金配件	m2	150	600.65	90097.5	
565	011505010011	卫生间墙面镜子丨MR-01	1.竖向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 2.横向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 3.双层12mm厚阻燃夹板； 4.定制镜子安装； 5.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍	m2	11.03	1192.57	13154.05	
566	011502001035	金属装饰线（卫生间镜子收口线）	1.不锈钢镀古铜收边线100*16*5mm 2.12mm阻燃板基层	m	24	153.94	3694.56	
本页小计							175154.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
567	011505008026	嵌入式卫生间垃圾桶	1.嵌入式卫生间垃圾桶 2.石材台面底部安装	个	3	971.91	2915.73	
568	080807014014	洗漱台人造石台面开孔	1.人造石台面开孔 2.洗脸盆、嵌入式卫生间垃圾桶等	个	4	39.37	157.48	
	（四十六）	女卫生间					870405.98	
		地面工程					106504.27	
569	011102003026	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	144.02	476.8	68668.74	
570	011108001024	石材门槛石 ST-06	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	1.2	1275.81	1530.97	
571	010904002019	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层	m2	144.02	252.08	36304.56	
本页小计							109577.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 93 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			：					
		墙面工程					290568.04	
572	010903002018	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；	m2	227.41	232.94	52972.89	
573	011204003022	瓷砖CT-03(1800*900mm)	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	419.28	527.86	221321.14	
574	011207001009	钢骨架矮隔墙	1.竖向热镀锌钢架； 2.横向热镀锌钢架； 3.双层12mm厚水泥纤维板；	m2	57.96	280.78	16274.01	
		天花工程					245003.13	
575	010606013044	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	3.74	14796.27	55338.05	
576	011302001057	铝单板吊顶天棚	1.铝板单吊顶天棚，MT-03 2.专用龙骨配件	m2	144.02	1215.97	175124	
577	011304001012	灯带（槽）	1.平面轻钢龙骨； 2.悬挑式灯槽，双层 9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三	m2	38.44	378.28	14541.08	
本页小计							535571.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			遍；					
		门及其他工程					228330.54	
578	010802004020	卫生间银灰色不锈钢门丨MT-12	1.卫生间银灰色不锈钢门丨MT-12 2.定制2700mm不锈钢拉手	m2	5.01	2699.41	13524.04	
579	010808004061	银灰色不锈钢镀古铜门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	4.56	1153.92	5261.88	
580	011505001009	卫生间人造石台面丨ST-03	1.人造石台面，热镀锌钢骨架制作安装	m2	8.62	1315.39	11338.66	
581	011505008027	嵌入式卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	4	557.82	2231.28	
582	011505009009	皂液器	1.感应皂液器（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	4			
583	011505008028	卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒 2.墙面挂式安装	个	46	773.95	35601.7	
584	011210005010	卫生间成品隔断	1.卫生间蹲位隔断 2.成品定制，12mm抗倍特板隔断，不锈钢五金配件	m2	230	600.65	138149.5	
585	011505010012	卫生间墙面镜子丨MR-01	1.竖向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 2.横向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 3.双层12mm厚阻燃夹板； 4.定制镜子安装； 5.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍	m2	12.96	1192.57	15455.71	
586	011502001036	金属装饰线（卫生间镜子收口线）	1.不锈钢镀古铜收边线100*16*5mm 2.12mm阻燃板基层	m	24	153.94	3694.56	
587	011505008029	嵌入式卫生间垃圾桶	1.嵌入式卫生间垃圾桶 2.石材台面底部安装	个	3	971.91	2915.73	
本页小计							228173.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
588	080807014015	洗漱台人造石台面开孔	1.人造石台面开孔 2.洗脸盆、嵌入式卫生间垃圾桶等	个	4	39.37	157.48	
	（四十七）	清洁间					25522.23	
		地面工程					2430.8	
589	011102003027	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	3.28	476.8	1563.9	
590	010904002020	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	3.28	264.3	866.9	
		墙面工程					4253.02	
591	010903002019	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；	m2	5.25	232.95	1222.99	
本页小计							3811.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 96 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
592	011204003023	墙面600*600瓷砖CT-03	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	9.84	307.93	3030.03	
		天花工程					2182.3	
593	010606013045	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.09	14796.22	1331.66	
594	011302001058	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	3.28	259.34	850.64	
		门及其他工程					16656.11	
595	010802004021	卫生间银灰色不锈钢门丨MT-12	1.卫生间银灰色不锈钢门丨MT-12 2.定制2700mm不锈钢拉手	m2	4.49	2784.41	12502	
596	010808004029	银灰色不锈钢镀古铜门套	1.热镀锌型钢骨架，焊接处防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	3.6	1153.92	4154.11	
	（四十八）	茶水间					51518.46	
		地面工程					9227.58	
597	011102003028	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝；	m2	12.64	476.8	6026.75	
本页小计							27895.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			6.成品保护；					
598	010904002021	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	12.64	253.23	3200.83	
		墙面工程					13496.88	
599	010903002020	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；	m2	14.45	232.94	3365.98	
600	011204003024	墙面600*600瓷砖CT-03	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	32.9	307.93	10130.9	
		天花工程					8399.44	
601	010606013046	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口	t	0.33	14796.27	4882.77	
本页小计							21580.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接					
602	011302001059	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	12.64	259.33	3277.93	
603	011304002014	铝合金暗藏检修口	1.铝合金暗藏检修口 2.500*500mm	个	1	238.74	238.74	
		门及其他工程					20394.56	
604	011501009007	茶水间低柜	1.成品定制柜体 2.人造石台面ST-03 3.石材开孔	m	3.1	1970.28	6107.87	
605	011501010007	茶水间吊柜		m	3.1	830.71	2575.2	
606	080807014016	茶水柜人造石台面开孔	1.人造石台面开孔 2.洗脸盆、嵌入式卫生间垃圾桶等	个	3	39.37	118.11	
607	010801001013	木饰面门WD-01	1.木饰面门WD-01安装； 2.五金安装；	m2	3.22	3600.43	11593.38	
	（四十九）	排油烟井					24127.04	
		地面工程					12749.51	
608	011102003029	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	17.49	476.8	8339.23	
609	010904002022	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字	m2	17.49	252.16	4410.28	
本页小计							36660.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 99 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			脚抹灰找坡： 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；					
		墙面工程					5510.01	
610	011105006016	金属踢脚线	1.成品铝合金踢脚线 2.100mm高	m	18.8	127.47	2396.44	
611	011407001017	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	52.47	59.34	3113.57	
		天花工程					5867.52	
612	010606013047	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.09	14796.22	1331.66	
613	011302001060	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	17.49	259.34	4535.86	
	（五十）	楼梯（BD轴与B12交界处）					92062.1	
		地面工程					43563.77	
614	011102001013	雪花白麻石材楼地面	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 3.10mm厚专用胶粘剂； 4.20mm天然石材粘接； 5.石材背覆胶，背网处理； 6.石材六面防护； 7.石材专用勾缝剂勾缝处理； 8.完成地面成品保护；	m2	62.6	473.56	29644.86	
615	011106001001	雪花白麻楼梯面	1.地面清理，涂刷界面	m2	20.05	694.21	13918.91	
本页小计							54941.3	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 100 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		层	剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 3.10mm厚专用胶粘剂； 4.20mm天然石材楼梯粘接； 5.石材背覆胶，背网处理； 6.石材六面防护； 7.石材专用勾缝剂勾缝处理； 8.完成地面成品保护；					
		墙面工程					41873.18	
616	011105002005	石材踢脚线	1.墙面清理，涂刷界面剂； 2.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 3.石材踢脚线粘贴；	m2	10.08	397.83	4010.13	
617	011407001018	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	296.57	59.34	17598.46	
618	040601016001	成品铝合金栏杆	1.成品铝合金栏杆制作安装	m	22.15	914.88	20264.59	
		天花工程					6625.15	
619	031202002001	原土建钢结构喷氟碳漆	1.楼梯区域土建原钢结构 2.氟碳漆饰面	m2	88.3	75.03	6625.15	
	（五十一）	楼梯（BD轴与B1交界处，共两间）					100222.06	
		地面工程					49889.62	
620	011102001014	雪花白麻石材楼地面	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 3.10mm厚专用胶粘剂； 4.20mm天然石材粘接； 5.石材背覆胶，背网处理； 6.石材六面防护； 7.石材专用勾缝剂勾缝	m2	53.28	473.56	25231.28	
本页小计							73729.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			处理； 8.完成地面成品保护；					
621	011106001002	雪花白麻楼梯面层	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 3.10mm厚专用胶粘剂； 4.20mm天然石材楼梯粘接； 5.石材背覆胶，背网处理； 6.石材六面防护； 7.石材专用勾缝剂勾缝处理； 8.完成地面成品保护；	m2	35.52	694.21	24658.34	
		墙面工程					42869.96	
622	011105002006	石材踢脚线	1.墙面清理，涂刷界面剂； 2.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 3.石材踢脚线粘贴；	m2	14.36	397.83	5712.84	
623	011407001019	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	376.06	59.34	22315.4	
624	040601016002	成品铝合金栏杆	1.成品铝合金栏杆制作安装	m	40.56	365.92	14841.72	
		天花工程					7462.48	
625	031202002002	原土建钢结构喷氟碳漆	1.楼梯区域土建原钢结构 2.氟碳漆饰面	m2	99.46	75.03	7462.48	
	（五十二）	楼梯（BB轴与B12交界处）					67539.79	
		地面工程					40551.93	
626	011102001015	雪花白麻石材楼地面	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 3.10mm厚专用胶粘剂； 4.20mm天然石材粘接； 5.石材背覆胶，背网处理；	m2	61.62	473.56	29180.77	
本页小计							104171.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			6.石材六面防护； 7.石材专用勾缝剂勾缝处理； 8.完成地面成品保护；					
627	011106001003	雪花白麻楼梯面层	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 3.10mm厚专用胶粘剂； 4.20mm天然石材楼梯粘接； 5.石材背覆胶，背网处理； 6.石材六面防护； 7.石材专用勾缝剂勾缝处理； 8.完成地面成品保护；	m2	16.38	694.21	11371.16	
		墙面工程					20767.12	
628	011105002007	石材踢脚线	1.墙面清理，涂刷界面剂； 2.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 3.石材踢脚线粘贴；	m2	9.8	397.83	3898.73	
629	011407001020	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	164.76	59.34	9776.86	
630	040601016003	成品铝合金栏杆	1.成品铝合金栏杆制作安装	m	19.38	365.92	7091.53	
		天花工程					6220.74	
631	031202002003	原土建钢结构喷氟碳漆	1.楼梯区域土建原钢结构 2.氟碳漆饰面	m2	82.91	75.03	6220.74	
	（五十三）	楼梯（BY轴与B1/B12交界处）					353349.09	
		地面工程					205842.22	
632	011102001016	雪花白麻石材楼地面	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 3.10mm厚专用胶粘剂； 4.20mm天然石材粘接；	m2	299.95	473.56	142044.32	
本页小计							180403.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 103 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5.石材背覆胶，背网处理； 6.石材六面防护； 7.石材专用勾缝剂勾缝处理； 8.完成地面成品保护；					
633	011106001004	雪花白麻楼梯面层	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 3.10mm厚专用胶粘剂； 4.20mm天然石材楼梯粘接； 5.石材背覆胶，背网处理； 6.石材六面防护； 7.石材专用勾缝剂勾缝处理； 8.完成地面成品保护；	m2	91.9	694.21	63797.9	
		墙面工程					127290.79	
634	011105002008	石材踢脚线	1.墙面清理，涂刷界面剂； 2.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 3.石材踢脚线粘贴；	m2	55.28	397.83	21992.04	
635	011407001021	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	1114.56	59.34	66137.99	
636	040601016004	成品铝合金栏杆	1.成品铝合金栏杆制作安装	m	107.02	365.92	39160.76	
		天花工程					20216.08	
637	031202002004	原土建钢结构喷氟碳漆	1.楼梯区域土建原钢结构 2.氟碳漆饰面	m2	269.44	75.03	20216.08	
	（五十四）	楼梯（BX轴与B1/B12交界处）					290230.03	
		地面工程					159968.33	
638	011102001017	雪花白麻石材楼地面	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光；	m2	194.46	473.56	92088.48	
本页小计							303393.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3.10mm厚专用胶粘剂； 4.20mm天然石材粘接； 5.石材背覆胶，背网处理； 6.石材六面防护； 7.石材专用勾缝剂勾缝处理； 8.完成地面成品保护；					
639	011106001005	雪花白麻楼梯面层	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 3.10mm厚专用胶粘剂； 4.20mm天然石材楼梯粘接； 5.石材背覆胶，背网处理； 6.石材六面防护； 7.石材专用勾缝剂勾缝处理； 8.完成地面成品保护；	m2	97.78	694.21	67879.85	
		墙面工程					106133.55	
640	011105002009	石材踢脚线	1.墙面清理，涂刷界面剂； 2.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 3.石材踢脚线粘贴；	m2	44.16	397.83	17568.17	
641	011407001022	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	843.36	59.34	50044.98	
642	040601016005	成品铝合金栏杆	1.成品铝合金栏杆制作安装	m	105.27	365.92	38520.4	
		天花工程					24128.15	
643	031202002005	原土建钢结构喷氟碳漆	1.楼梯区域土建原钢结构 2.氟碳漆饰面	m2	321.58	75.03	24128.15	
	（五十五）	楼梯（BW轴与B1/B12交界处，共4间）					2258169.1	
		地面工程					1354856.14	
644	011102001018	雪花白麻石材楼	1.地面清理，涂刷界面	m2	1459.33	473.56	691080.31	
本页小计							889221.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		地面	剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 3.10mm厚专用胶粘剂； 4.20mm天然石材粘接； 5.石材背覆胶，背网处理； 6.石材六面防护； 7.石材专用勾缝剂勾缝处理； 8.完成地面成品保护；					
645	011106001006	雪花白麻楼梯面层	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 3.10mm厚专用胶粘剂； 4.20mm天然石材楼梯粘接； 5.石材背覆胶，背网处理； 6.石材六面防护； 7.石材专用勾缝剂勾缝处理； 8.完成地面成品保护；	m2	956.16	694.21	663775.83	
		墙面工程					700556.39	
646	011105002010	石材踢脚线	1.墙面清理，涂刷界面剂； 2.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 3.石材踢脚线粘贴；	m2	137.44	397.83	54677.76	
647	011407001023	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	4003.3	59.34	237555.82	
648	040601016006	成品铝合金栏杆	1.成品铝合金栏杆制作安装	m	1115.88	365.92	408322.81	
		天花工程					202756.57	
649	031202002006	原土建钢结构喷氟碳漆	1.楼梯区域土建原钢结构 2.氟碳漆饰面	m2	2702.34	75.03	202756.57	
	（五十六）	楼梯（BV轴与B1/B12交界处）					639427.37	
本页小计							1567088.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		地面工程					146162.17	
650	011102001019	雪花白麻石材楼地面	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 3.10mm厚专用胶粘剂； 4.20mm天然石材粘接； 5.石材背覆胶，背网处理； 6.石材六面防护； 7.石材专用勾缝剂勾缝处理； 8.完成地面成品保护；	m2	126.4	473.56	59857.98	
651	011106001007	雪花白麻楼梯面层	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 3.10mm厚专用胶粘剂； 4.20mm天然石材楼梯粘接； 5.石材背覆胶，背网处理； 6.石材六面防护； 7.石材专用勾缝剂勾缝处理； 8.完成地面成品保护；	m2	124.32	694.21	86304.19	
		墙面工程					471655.06	
652	011105002011	石材踢脚线	1.墙面清理，涂刷界面剂； 2.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 3.石材踢脚线粘贴；	m2	44.64	397.83	17759.13	
653	011407001024	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	768	59.34	45573.12	
654	040601016007	成品铝合金栏杆	1.成品铝合金栏杆制作安装	m	1115.88	365.92	408322.81	
		天花工程					21610.14	
655	031202002007	原土建钢结构喷氟碳漆	1.楼梯区域土建原钢结构 2.氟碳漆饰面	m2	288.02	75.03	21610.14	
本页小计							639427.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 107 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	（五十七）	户外（BN/BM轴与B1轴交界处					158721.96	
		地面工程					57831.31	
656	011102001020	石材楼地面 ST-04	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	94.47	595.96	56300.34	
657	011108001025	石材门槛石 ST-06	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	1.2	1275.81	1530.97	
		墙面工程					19642.33	
658	011105002012	石材踢脚线	1.墙面清理，涂刷界面剂； 2.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 3.石材踢脚线粘贴；	m2	31.4	397.83	12491.86	
659	011407001025	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	120.5	59.34	7150.47	
		天花工程					81248.32	
660	010606013048	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口	t	2.46	14796.27	36398.82	
本页小计							113872.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接					
661	011302002001	铝方通格栅吊顶	1.铝方通专用轻钢龙骨（定制黑色） 2.铝方通天花间距100mm	m2	94.47	433	40905.51	
662	011407002001	天棚喷刷涂料	1.原天花楼盘及设备喷黑色乳胶漆	m2	132.26	29.82	3943.99	
	二	北区二层					64295701.2	
	（一）	北区宴会厅					37363241.9	
		地面工程					4379690.7	
663	011104001009	地毯楼地面	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.满铺钢板网一道； 3.80mm厚1:2水泥砂浆整体面层； 4.倒刺钉板条安装； 5.10mm厚防潮垫满铺； 6.面层防菌地毯CAR-01； 7.地毯面吸尘清理；	m2	4083.34	956.34	3905061.38	
664	011101005009	地毯自流平地面	1.清理基层； 2.5mm厚环氧自流平；	m2	4083.34	59.59	243326.23	
665	011502001039	石材地毯金属压条MT-09	1.不锈钨钢镀古铜（古铜色）收口条制作、安装；	m	260.46	142.44	37099.92	
666	011102001023	石材楼地面 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	104.82	1205.94	126406.63	
667	011108001028	石材门槛石 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整	m2	53.14	1275.81	67796.54	
本页小计							4424540.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 109 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；					
		墙面工程					7734680.51	
668	011105006017	金属踢脚线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）踢脚线丨MT-09制作安装 2.140mm高	m	181.02	282.87	51205.13	
669	011209001025	仿布艺蜂窝铝板墙面MT08	1.热镀锌型钢骨架，焊接处防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.仿布艺蜂窝铝板墙面MT08安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	4129.21	1451.6	5993961.24	
670	011207002006	不锈钢镀古铜镂空装饰板MT-09	1.不锈钢镀古铜镂空装饰板MT-09 2.激光切割焊接拼装 3.不锈钢螺丝固定	m2	933.86	1497.76	1398698.15	
671	011502001040	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.60mm宽	m	312.46	149.52	46719.02	
672	011502001041	金属装饰线（门套边）	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.120mm宽	m	747.2	211.47	158010.38	
673	011502001042	金属装饰线（LED屏收边）	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.60*200*60mm	m	66.68	316.47	21102.22	
674	011207001010	钢骨架LED底板	1.竖向热镀锌钢架； 2.横向热镀锌钢架； 3.双层12mm厚阻燃板；	m2	177.63	276.89	49183.97	
本页小计							7718880.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 110 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
675	080807014017	墙面铝板风口开孔	1.铝板风口开孔	个	132	119.7	15800.4	
		天花工程					7750023.55	
676	010606013049	天花转换层（球形网架区域）	1.网架球头采用无缝钢管焊接，预开孔，刷防锈漆三遍，氟碳漆面 2.热镀锌方管吊杆预开孔，Ø15mm螺杆连接无缝钢管 3.焊接热镀锌方管第一层转换层，焊接处刷三遍防锈漆 4.焊接镀锌角钢第二层转换层，焊接处刷三遍防锈漆	t	197.24	15700.28	3096723.23	
677	011302001061	吊顶天棚吸音基层	1.内侧挂20*20mm金属网； 2.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布	m2	4083.34	92.28	376810.62	
678	011302001109	平面微孔蜂窝铝板吊顶天棚	1.平面微孔蜂窝铝板吊顶天棚MT-01 2.专用龙骨配件	m2	3398.59	1000.9	3401648.73	
679	011302001062	造型铝单板吊顶天棚	1.造型铝板单吊顶天棚，MT-02 2.专用龙骨配件	m2	882.87	716.27	632373.29	
680	011502001043	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.220mm宽	m	854	283.92	242467.68	
		门及其他工程					17498847.14	
681	010802004022	深色不锈钢镀古铜饰面门丨MT-07	1.深色不锈钢镀古铜饰面门丨MT-07 2.定制3440mm不锈钢拉手	m2	248.18	3017.7	748932.79	
682	010808004030	深色不锈钢镀古铜饰面门套丨MT-07	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	189.81	1153.92	219025.56	
683	010802004023	暗门（不含蜂窝	1.铜色微孔蜂窝板（	m2	37.42	908.36	33990.83	
本页小计							8767773.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 111 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		饰面）	MT-08）暗门 2.五金安装					
684	010808004031	暗门门套	1.热镀锌型钢骨架，焊接处防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.不锈钢	m2	43.27	1153.92	49930.12	
685	010802004024	防火门包深色不锈钢饰面MT-07	1.原防火门包不锈钢饰面； 2.3.44米定制拉手安装；	m2	115.61	1063.54	122955.86	
686	010808004032	深色不锈钢镀古铜门套MT-07	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	27.55	1153.92	31790.5	
687	011204004007	活动隔断钢骨架	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍	t	15.6	13582.51	211887.16	
688	030105001001	活动隔断轨道	1.活动隔断轨道安装，配件，运输	m	280	792.6	221928	
689	011210005011	成品隔断	1.成品活动高隔断（不含饰面）制作安装	m2	3188	3186.5	10158562	
690	011210005012	藏门间隔断暗门	1.藏门间隔断暗门（不含饰面）制作安装 2.特制天地轴配件	m2	112	3802.43	425872.16	
691	011207001011	成品隔断饰面	1.成品隔断饰面 2.木纹（仿布纹）微孔蜂窝铝板	m2	6376	827.16	5273972.16	
	（二）	防火隔间					544776.11	
		地面工程					81635.29	
692	011102001024	石材楼地面 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接；	m2	62.32	1205.94	75154.18	
本页小计							16572052.14	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；					
693	011108001029	石材门槛石 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	5.08	1275.81	6481.11	
		墙面工程					384896.84	
694	011105006018	金属踢脚线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）踢脚线丨MT-09制作安装 2.40mm高	m	19.2	127.47	2447.42	
695	011209001026	墙面铝板 MT-03	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.铜色铝板MT-03安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	113.66	1132.75	128748.37	
696	011502001044	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.50mm宽	m	568.4	137.97	78422.15	
697	011209001027	深色不锈钢镀古铜（微孔吸音板）MT-07	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网；	m2	107.14	1635.98	175278.9	
本页小计							391377.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.深色不锈钢镀古铜（微孔吸音板）丨MT-07安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护					
		天花工程					78243.98	
698	010606013051	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	2.24	14796.26	33143.62	
699	011302001063	吊顶天棚吸音基层	1.内侧挂20*20mm金属网； 2.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布	m2	62.32	87.88	5476.68	
700	011302001064	平面铝单板吊顶天棚	1.平面铝板单吊顶天棚，MT-02 2.专用龙骨配件	m2	62.32	635.81	39623.68	
	（三）	茶水间					135431.69	
		地面工程					27802.02	
701	011102003030	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	27.92	476.8	13312.26	
702	010904002023	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度	m2	55.84	250.23	13972.84	
本页小计							105529.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 114 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；					
703	011108001030	石材门槛石 ST-04	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	0.8	646.15	516.92	
		墙面工程					49369.31	
704	010903002021	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；	m2	55.08	232.94	12830.34	
705	011204003025	墙面600*600瓷砖CT-03	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	118.66	307.93	36538.97	
		天花工程					23139.69	
706	010606013052	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍	t	1.01	14796.28	14944.24	
本页小计							64830.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2.无法焊接位置采用抱箍件连接					
707	011302001065	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	27.92	259.33	7240.49	
708	011304002015	铝合金暗藏检修口	1.铝合金暗藏检修口 2.500*500mm	个	4	238.74	954.96	
		门及其他工程					35120.67	
709	010802004025	防火门包深色不锈钢饰面MT-07	1.原防火门包不锈钢饰面； 2.2.4米定制拉手安装；	m2	10.56	1159.87	12248.23	
710	010808004033	深色不锈钢镀古铜门套MT-07	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	6.16	1153.92	7108.15	
711	011501009008	茶水间低柜	1.成品定制柜体 2.人造石台面ST-03 3.石材开孔	m	5.6	1970.28	11033.57	
712	011501010008	茶水间吊柜	1.成品吊柜安装	m	5.6	830.71	4651.98	
713	080807014018	茶水柜人造石台面开孔	1.人造石台面开孔 2.洗脸盆、嵌入式卫生间垃圾桶等	个	2	39.37	78.74	
	（四）	后勤休息间					119355.17	
		地面工程					37063.99	
714	011102003031	800*800通体玻化砖地面丨CT-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	87.36	397.98	34767.53	
715	011108001031	石材门槛石 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂；	m2	1.8	1275.81	2296.46	
本页小计							80380.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；					
		墙面工程					21060.96	
716	011105003007	块料踢脚线	1.墙面清理，涂刷界面剂； 2.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 3.瓷砖踢脚线粘贴；	m2	8.02	333.4	2673.87	
717	011407001026	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	309.86	59.34	18387.09	
		天花工程					61230.22	
718	010606013053	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	3.14	14796.26	46460.26	
719	011302001066	铝扣板吊顶天棚	1.铝扣板专用轻钢龙骨 2.600*600穿孔铝板吊顶	m2	87.36	169.07	14769.96	
	（五）	前厅					3746102.61	
		地面工程					361220.89	
720	011102001025	石材楼地面 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护；	m2	269.32	1205.94	324783.76	
本页小计							407074.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；					
721	011108001032	石材门槛石 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	28.56	1275.81	36437.13	
		墙面工程					2326422.22	
722	011105006019	金属踢脚线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）踢脚线丨MT-09制作安装 2.40mm高	m	156.8	127.47	19987.3	
723	011209001028	墙面铝板 MT-03	1.热镀锌型钢骨架，焊接处防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.铜色铝板MT-03安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	839.93	1132.75	951430.71	
724	011502001045	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.50mm宽	m	4199.6	137.97	579418.81	
725	011209001029	深色不锈钢镀古铜（微孔吸音板）丨MT-07	1.热镀锌型钢骨架，焊接处防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.深色不锈钢镀古铜（微孔吸音板）丨MT-07安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	474.08	1635.98	775585.4	
本页小计							2362859.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 118 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		天花工程					338428.01	
726	010606013054	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	9.7	14796.27	143523.82	
727	011302001067	吊顶天棚吸音基层	1.内侧挂20*20mm金属网； 2.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布	m2	269.32	87.88	23667.84	
728	011302001068	平面铝单板吊顶天棚	1.平面铝板单吊顶天棚，MT-02 2.专用龙骨配件	m2	269.32	635.81	171236.35	
		门及其他工程					720031.49	
729	010802004026	防火门包深色不锈钢饰面MT-07	1.原防火门包不锈钢饰面； 2.3.44米定制拉手安装；	m2	545.99	1044.29	570171.9	
730	010808004053	深色不锈钢镀古铜MT-07门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	129.87	1153.92	149859.59	
	（六）	藏门间					179473.42	
		地面工程					52746.68	
731	011102003032	800*800通体玻化砖地面丨CT-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	123.56	397.98	49174.41	
732	011108001033	石材门槛石 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光；	m2	2.8	1275.81	3572.27	
本页小计							1111206.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；					
		墙面工程					64178.39	
733	011105003008	块料踢脚线	1.墙面清理，涂刷界面剂； 2.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 3.瓷砖踢脚线粘贴；	m2	13.26	333.4	4420.88	
734	011407001027	原墙面喷弹性涂料	1.抹灰面喷弹性涂料	m2	1868.59	31.98	59757.51	
		天花工程					62548.35	
735	010606013055	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	2.9	14796.27	42909.18	
736	011302001069	铝扣板吊顶天棚	1.铝扣板专用轻钢龙骨 2.600*600穿孔铝板吊顶	m2	116.16	169.07	19639.17	
	（七）	同声传译					83110.45	
		地面工程					21971.22	
737	011102003033	800*800通体玻化砖地面丨CT-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	51.36	397.98	20440.25	
738	011108001034	石材门槛石 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂；	m2	1.2	1275.81	1530.97	
本页小计							148697.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；					
		墙面工程					17112.08	
739	011105003009	块料踢脚线	1.墙面清理，涂刷界面剂； 2.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 3.瓷砖踢脚线粘贴；	m2	6.36	333.4	2120.42	
740	011407001028	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	252.64	59.34	14991.66	
		天花工程					44027.15	
741	010606013056	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	2.42	14796.27	35806.97	
742	011302001070	铝扣板吊顶天棚	1.铝扣板专用轻钢龙骨 2.600*600穿孔铝板吊顶	m2	48.62	169.07	8220.18	
	（八）	走廊通道					9011655.27	
		地面工程					1976569.66	
743	011102001026	石材楼地面 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	1624.94	1205.94	1959580.14	
本页小计							2020719.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
744	011108001035	石材门槛石 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	11.32	1275.81	14442.17	
745	011107001003	石材地台	1.热镀锌钢骨架，防锈漆三遍，封10mm埃特板； 2.结构胶粘石材 3.ST-01石材 4.石材开凹槽；石材磨圆边	m2	1.62	1572.44	2547.35	
		墙面工程					3306010.25	
746	011105006020	金属踢脚线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）踢脚线丨MT-09制作安装 2.40mm高	m	322	127.47	41045.34	
747	011204004008	干挂石材钢骨架	1.热镀锌型钢竖向间距1200mm，顶地通高布置； 2.50*50*5mm热镀锌角钢横龙骨间距按石材分隔； 3.焊接处防锈漆三遍； 4.其他按设计图纸及相关规范要求。	t	13.68	13180.62	180310.88	
748	011204001007	石材墙面ST-01	1.25mm厚天然石材背栓干挂； 2.石材背网处理，涂刷背覆胶； 3.石材六面防护处理； 4.石材墙面整体结晶； 5.专用勾缝剂勾缝； 6.石材倒角、磨边； 7.石材开洞； 8.成品保护；	m2	804.47	1408.87	1133393.65	
本页小计							1371739.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
749	011204004009	干挂石材钢骨架	1.热镀锌型钢竖向间距1200mm，顶地通高布置； 2.50*50*5mm热镀锌角钢横龙骨间距按石材分隔； 3.焊接处防锈漆三遍； 4.其他按设计图纸及相关规范要求。	t	2.25	13180.62	29656.4	
750	011204001008	石材柱面ST-01	1.柱子25mm厚天然石材背栓干挂； 2.石材背网处理，涂刷背覆胶； 3.石材六面防护处理； 4.石材柱面整体结晶； 5.专用勾缝剂勾缝； 6.石材倒角、磨边； 7.石材开洞； 8.成品保护；	m2	102.48	1235.11	126574.07	
751	011209001030	墙面铝板 MT-03	1.热镀锌型钢骨架，焊接处防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.铜色铝板MT-03安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	540.76	1132.75	612545.89	
752	011502001046	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.50mm宽	m	2704	137.97	373070.88	
753	011209001031	深色不锈钢镀古铜（微孔吸音板）MT-07	1.热镀锌型钢骨架，焊接处防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.深色不锈钢镀古铜（微孔吸音板）丨MT-07安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	258.23	1635.98	422459.12	
754	011502001047	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装	m	72	137.97	9933.84	
本页小计							1574240.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 123 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2.25*50*5MM,墙面屏幕收口线					
755	011207001012	钢骨架LED底板	1.竖向热镀锌钢架； 2.横向热镀锌钢架； 3.双层12mm厚阻燃板；	m2	26.04	276.89	7210.22	
756	011209002002	墙面烤漆玻璃GL-03	1.热镀锌型钢骨架，焊接处刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.烤漆玻璃背框安装	m2	196.5	1442.82	283514.13	
757	011209002003	墙面烤漆玻璃GL-03（弧形）	1.热镀锌型钢骨架，焊接处刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.烤漆玻璃背框安装	m2	2.9	1678.07	4866.4	
758	011207001013	墙面白镜MR-01	1.竖向热镀锌钢架； 2.横向热镀锌钢架； 3.内侧挂20*20mm金属网； 4.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布； 5.双层12mm厚阻燃木夹板； 6.镜子MR-01安装； 7.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍	m2	11.56	624.2	7215.75	
759	011502001048	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.50mm宽	m	171.9	137.97	23717.04	
760	011502001049	金属装饰线（门套边）	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.120mm宽	m	212.8	211.47	45000.82	
761	011503001003	不锈钢玻璃栏杆（定制）	1.6+6钢化夹胶玻璃 2.100*40mm定制不锈钢镀铜立柱 3.100*50mm定制不锈钢镀古铜扶手	m	6.6	832.7	5495.82	
本页小计							377020.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		天花工程					3463090.12	
762	010606013057	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	42.25	14796.27	625142.41	
763	011302001071	吊顶天棚吸音基层	1.内侧挂20*20mm金属网； 2.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布	m2	1624.94	87.88	142799.73	
764	011302001072	造型微孔蜂窝铝板吊顶天棚	1.造型微孔蜂窝铝板吊顶天棚MT-01 2.专用龙骨配件	m2	1624.94	1658.32	2694670.5	
765	011304002016	蜂窝板暗藏检修口	1.蜂窝板暗藏检修口 2.500*500mm	个	2	238.74	477.48	
		门及其他工程					265985.24	
766	010802004027	防火门包深色不锈钢饰面MT-07	1.原防火门包不锈钢饰面； 2.2.4米定制拉手安装；	m2	118.8	1379.57	163892.92	
767	010808004054	深色不锈钢镀古铜MT-07门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	27.3	1153.92	31502.02	
768	010802004028	暗门（不含石材）	1.石材暗门 2.五金安装	m2	19.74	1011.9	19974.91	
769	010802004029	暗门（不含烤漆玻璃）	1.烤漆玻璃暗门 2.五金安装	m2	10.68	865.52	9243.75	
770	010802004030	暗门（不含造型铝板）	1.造型铝板暗门 2.五金安装	m2	38.82	1065.73	41371.64	
	（九）	北序厅二层					6069879.19	
		地面工程					1408201.59	
771	011102001027	石材楼地面 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂；	m2	1023.42	1216.12	1244601.53	
本页小计							4973676.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 125 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；					
772	011108001036	石材门槛石 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	2.48	1275.81	3164.01	
773	011107001004	石材地台	1.热镀锌钢骨架，防锈漆三遍，封10mm埃特板； 2.结构胶粘石材 3.ST-01石材 4.石材开凹槽；石材磨圆边	m2	102.03	1572.44	160436.05	
		墙面工程					1348293.83	
774	011105006021	金属踢脚线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）踢脚线丨MT-09制作安装 2.100mm高	m	78.9	211.47	16684.98	
775	011204004010	干挂石材钢骨架	1.热镀锌型钢竖向间距1200mm，顶地通高布置； 2.50*50*5mm热镀锌角钢横龙骨间距按石材分隔； 3.焊接处防锈漆三遍； 4.其他按设计图纸及相关规范要求。	t	6	13180.62	79083.72	
776	011204001009	幻影金沙石材ST-01墙面	1.25mm厚天然石材背栓干挂； 2.石材背网处理，涂刷	m2	352.88	1408.87	497162.05	
本页小计							756530.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 126 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			背覆胶； 3.石材六面防护处理； 4.石材墙面整体结晶； 5.专用勾缝剂勾缝； 6.石材倒角、磨边； 7.石材开洞； 8.成品保护；					
777	011209001032	墙面铝板 MT-03	1.热镀锌型钢骨架，焊接处防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.铜色铝板MT-03安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	288.69	1132.75	327013.6	
778	011502001050	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.50mm宽	m	1443.4	137.97	199145.9	
779	011209001033	古铜色铝板MT07（微孔蜂窝吸音板）	1.热镀锌型钢骨架，焊接处防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.古铜色铝板MT07（微孔蜂窝吸音板）安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	29.82	1483.03	44223.95	
780	011207002007	不锈钢镀古铜镂空装饰板MT-09	1.不锈钢镀古铜镂空装饰板MT-09 2.激光切割焊接拼装 3.不锈钢螺丝固定	m2	29.82	1497.76	44663.2	
781	011502001053	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.30*30*30mm	m	54.6	116.97	6386.56	
782	011502001051	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.100mm宽，LED屏收口	m	56	211.47	11842.32	
783	010808004036	电梯门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接	m2	21.17	1153.92	24428.49	
本页小计							657704.02	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 127 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-09					
784	011503001004	不锈钢玻璃栏杆（定制）	1.6+6钢化夹胶玻璃 2.100*40mm定制不锈钢镀铜立柱 3.100*50mm定制不锈钢镀古铜扶手	m	117.28	832.7	97659.06	
		天花工程					3201435.8	
785	010606013058	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	60.35	14796.27	892954.89	
786	011302001073	吊顶天棚吸音基层	1.内侧挂20*20mm金属网； 2.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布	m2	2321	87.88	203969.48	
787	011302001074	造型铝单板吊顶天棚	1.造型铝板单吊顶天棚，MT-03 2.专用龙骨配件	m2	1069.42	918.08	981813.11	
788	011302001075	不锈钢板吊顶天棚	1.水波纹不锈钢板吊顶天棚，MT-11 2.专用龙骨配	m2	1251.81	896.86	1122698.32	
		门及其他工程					111947.97	
789	010802004031	防火门包深色不锈钢饰面MT-07	1.原防火门包不锈钢饰面； 2.3.44米定制拉手安装；	m2	87.44	1061.35	92804.44	
790	010808004055	深色不锈钢镀古铜MT-07门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	16.59	1153.92	19143.53	
	（十）	卫生间走道（共4间）					118376.74	
		地面工程					30359.16	
本页小计							3411042.83	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 128 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
791	011102003034	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	36.7	476.8	17498.56	
792	011108001037	石材门槛石 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	2.6	1275.82	3317.13	
793	010904002024	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	36.7	260.04	9543.47	
		墙面工程					22341.42	
794	011204003026	墙面600*600瓷砖CT-03	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处	m2	47.02	307.93	14478.87	
本页小计							44838.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 129 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；					
795	011407001029	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	132.5	59.34	7862.55	
		天花工程					23135.17	
796	010606013059	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.92	14796.27	13612.57	
797	011302001076	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	36.72	259.33	9522.6	
		门及其他工程					42540.99	
798	010802004032	防火门包深色不锈钢饰面MT-07	1.原防火门包不锈钢饰面； 2.2.6米定制拉手安装；	m2	19.24	1539.35	29617.09	
799	010808004056	深色不锈钢镀古铜MT-07门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	11.2	1153.92	12923.9	
	（十一）	无障碍卫生间					187878.88	
		地面工程					16248.29	
800	011102003035	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝；	m2	20.2	476.8	9631.36	
本页小计							83170.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			6.成品保护；					
801	011108001038	石材门槛石 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	1.2	1275.81	1530.97	
802	010904002025	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	20.2	251.78	5085.96	
		墙面工程					82566.76	
803	010903002022	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；	m2	53.52	232.94	12466.95	
本页小计							19083.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 131 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
804	011204003027	瓷砖CT-03(1800*900mm)	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	132.8	527.86	70099.81	
		天花工程					16690.61	
805	010606013060	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.73	14796.27	10801.28	
806	011302001077	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	20.2	259.34	5238.67	
807	011304001013	灯带（槽）	1.平面轻钢龙骨； 2.悬挑式灯槽，双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	1.72	378.29	650.66	
		门及其他工程					72373.22	
808	010802004033	卫生间银灰色不锈钢门丨MT-12	1.卫生间银灰色不锈钢门丨MT-12 2.定制2700mm不锈钢拉手	m2	11.33	2614.55	29622.85	
809	010808004039	银灰色不锈钢镀古铜门套	1.热镀锌型钢骨架，焊接处防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	13.72	1153.92	15831.78	
810	011505005003	卫生间扶手	1.无障碍卫生间残疾人扶手 2.洗脸盆、马桶等位置	个	16	878.52	14056.32	
本页小计							146301.37	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 132 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
811	011505008030	卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒 2.墙面挂式安装	个	4	773.96	3095.84	
812	011505010013	卫生间墙面镜子|MR-01	1.竖向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 2.横向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 3.双层12mm厚阻燃夹板； 4.定制镜子安装； 5.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍	m2	7.26	1192.57	8658.06	
813	011502001054	金属装饰线（卫生间镜子收口线）	1.不锈钢镀古铜收边线100*16*5mm 2.12mm阻燃板基层	m	7.2	153.94	1108.37	
	（十二）	男卫生间					799202.43	
		地面工程					96363.44	
814	011102003036	高仿石材瓷砖地面|CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	129.7	476.8	61840.96	
815	011108001039	石材门槛石 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	1.28	1397.49	1788.79	
816	010904002026	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水	m2	129.7	252.38	32733.69	
本页小计							109225.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；					
		墙面工程					271154.18	
817	010903002023	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；	m2	201.73	232.94	46990.99	
818	011204003028	瓷砖CT-03(1800*900mm)	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	381.31	527.86	201278.3	
819	011207001014	钢骨架矮隔墙	1.竖向热镀锌钢架； 2.横向热镀锌钢架； 3.双层12mm厚水泥纤维板；	m2	47.88	280.78	13443.75	
820	011502003001	石材装饰线	1.基层类型:水泥板矮隔墙 2.线条材料品种、规格、颜色:200*30mm人造石压盖	m	39.9	236.62	9441.14	
		天花工程					273847.73	
本页小计							271154.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 134 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
821	010606013061	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	7	14796.27	103573.89	
822	011302001078	铝单板吊顶天棚	1.铝板单吊顶天棚，MT-03 2.专用龙骨配件	m2	135.34	1215.97	164569.38	
823	011304001014	灯带（槽）	1.平面轻钢龙骨； 2.悬挑式灯槽，双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	15.08	378.28	5704.46	
		门及其他工程					157837.08	
824	010802004034	卫生间银灰色不锈钢门丨MT-12	1.卫生间银灰色不锈钢门丨MT-12 2.定制2700mm不锈钢拉手	m2	12.98	2532.03	32865.75	
825	010808004040	银灰色不锈钢镀古铜门套	1.热镀锌型钢骨架，焊接处防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	4.56	1153.92	5261.88	
826	011505001010	卫生间人造石台面丨ST-03	1.人造石台面，热镀锌钢骨架制作安装	m2	7.06	1315.39	9286.65	
827	011505008031	嵌入式卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	8	557.82	4462.56	
828	011505009010	皂液器	1.感应皂液器（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	8			
829	011505008032	卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒 2.墙面挂式安装	个	24	773.95	18574.8	
830	011210005013	卫生间小便斗漆玻璃隔断丨GL-03	1.卫生间小便斗隔断 2.成品定制，镀古铜色不锈钢框，烤漆玻璃GL-03	m2	9.72	677.65	6586.76	
831	011210005014	卫生间成品隔断	1.卫生间蹲位隔断 2.成品定制，12mm抗倍	m2	95	600.65	57061.75	
本页小计							407947.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			特板隔断，不锈钢五金配件					
832	011505010014	卫生间墙面镜子|MR-01	1.竖向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 2.横向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 3.双层12mm厚阻燃夹板； 4.定制镜子安装； 5.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍	m2	11.52	1192.57	13738.41	
833	011502001055	金属装饰线（卫生间镜子收口线）	1.不锈钢镀古铜收边线100*16*5mm 2.12mm阻燃板基层	m	24	153.94	3694.56	
834	011505008033	嵌入式卫生间垃圾桶	1.嵌入式卫生间垃圾桶 2.石材台面底部安装	个	6	971.92	5831.52	
835	080807014019	洗漱台人造石台面开孔	1.人造石台面开孔 2.洗脸盆、嵌入式卫生间垃圾桶等	个	12	39.37	472.44	
	（十三）	女卫生间					789978.13	
		地面工程					108798.73	
836	011102003037	高仿石材瓷砖地面|CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	147.04	476.8	70108.67	
837	011108001040	石材门槛石 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	1.28	1275.81	1633.04	
本页小计							95478.64	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 136 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
838	010904002027	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	147.04	252.02	37057.02	
		墙面工程					230085.67	
839	010903002024	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；	m2	191.22	232.94	44542.79	
840	011204003029	瓷砖CT-03(1800*900mm)	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	320.67	527.86	169268.87	
841	011207001015	钢骨架矮隔墙	1.竖向热镀锌钢架； 2.横向热镀锌钢架； 3.双层12mm厚水泥纤维板；	m2	57.96	280.78	16274.01	
		天花工程					232202.98	
本页小计							267142.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 137 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
842	010606013062	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	3.7	14796.27	54746.2	
843	011302001079	铝单板吊顶天棚	1.铝板单吊顶天棚，MT-03 2.专用龙骨配件	m2	142.28	1215.97	173008.21	
844	011304001015	灯带（槽）	1.平面轻钢龙骨； 2.悬挑式灯槽，双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	11.76	378.28	4448.57	
		门及其他工程					218890.75	
845	010802004035	卫生间银灰色不锈钢门丨MT-12	1.卫生间银灰色不锈钢门丨MT-12 2.定制2700mm不锈钢拉手	m2	5.01	2699.41	13524.04	
846	010808004041	银灰色不锈钢镀古铜门套	1.热镀锌型钢骨架，焊接处防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	4.56	1153.92	5261.88	
847	011505001011	卫生间人造石台面丨ST-03	1.人造石台面，热镀锌钢骨架制作安装	m2	8.62	1315.39	11338.66	
848	011505008034	嵌入式卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	18	557.81	10040.58	
849	011505009011	皂液器	1.感应皂液器（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	18			
850	011505008035	卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒 2.墙面挂式安装	个	42	773.95	32505.9	
851	011210005015	卫生间成品隔断	1.卫生间蹲位隔断 2.成品定制，12mm抗倍特板隔断，不锈钢五金配件	m2	187.72	600.65	112754.02	
852	011505010015	卫生间墙面镜子丨MR-01	1.竖向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm；	m2	12.96	1192.57	15455.71	
本页小计							433083.77	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2.横向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 3.双层12mm厚阻燃夹板； 4.定制镜子安装； 5.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍					
853	011502001056	金属装饰线（卫生间镜子收口线）	1.不锈钢镀古铜收边线100*16*5mm 2.12mm阻燃板基层	m	24	153.94	3694.56	
854	011505008036	嵌入式卫生间垃圾桶	1.嵌入式卫生间垃圾桶 2.石材台面底部安装	个	14	971.91	13606.74	
855	080807014020	洗漱台人造石台面开孔	1.人造石台面开孔 2.洗脸盆、嵌入式卫生间垃圾桶等	个	18	39.37	708.66	
	（十四）	清洁间					93782.96	
		地面工程					5495.26	
856	011102003038	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	7.5	476.81	3576.08	
857	010904002028	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	7.5	255.89	1919.18	
本页小计							23505.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 139 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		墙面工程					37527.47	
858	010903002025	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；	m2	40.2	232.94	9364.19	
859	011204003030	墙面600*600瓷砖CT-03	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	91.46	307.93	28163.28	
		天花工程					5739.8	
860	010606013063	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.23	14796.3	3403.15	
861	011302001080	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	9.01	259.34	2336.65	
		门及其他工程					45020.43	
862	010802004036	卫生间银灰色不锈钢门丨MT-12	1.卫生间银灰色不锈钢门丨MT-12 2.定制2700mm不锈钢拉手	m2	12.98	2248.74	29188.65	
863	010808004042	银灰色不锈钢镀古铜门套	1.热镀锌型钢骨架，焊接处防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作	m2	13.72	1153.92	15831.78	
本页小计							88287.7	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07					
	（十五）	会议室1					880671.79	
		地面工程					151469.5	
864	011104001010	地毯楼地面	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.满铺钢板网一道； 3.80mm厚1:2水泥砂浆整体面层； 4.倒刺钉板条安装； 5.10mm厚防潮垫满铺； 6.面层防菌地毯CAR-02； 7.地毯面吸尘清理；	m2	124.86	956.34	119408.61	
865	011101005010	地毯自流平地面	1.清理基层； 2.5mm厚环氧自流平；	m2	124.86	59.59	7440.41	
866	011502001057	石材地毯金属压条MT-09	1.不锈钨钢镀古铜（古铜色）收口条制作、安装；	m	44.95	142.44	6402.68	
867	011102001028	石材楼地面 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	9.15	1205.94	11034.35	
868	011108001041	石材门槛石 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝	m2	1.44	1275.8	1837.15	
本页小计							146123.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			处理； 9.完成地面成品保护；					
869	011107001005	石材地台	1.热镀锌钢骨架，防锈漆三遍，封10mm埃特板； 2.结构胶粘石材 3.ST-01石材 4.石材开凹槽；石材磨圆边	m2	3.4	1572.44	5346.3	
		墙面工程					351452.57	
870	011105006022	金属踢脚线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）踢脚线丨MT-09制作安装 2.40mm高	m	12.3	127.47	1567.88	
871	011204004011	干挂石材钢骨架	1.热镀锌型钢竖向间距1200mm，顶地通高布置； 2.50*50*5mm热镀锌角钢横龙骨间距按石材分隔； 3.焊接处防锈漆三遍； 4.其他按设计图纸及相关规范要求。	t	1.02	13180.62	13444.23	
872	011204001010	幻影金沙石材ST-01墙面	1.25mm厚天然石材背栓干挂； 2.石材背网处理，涂刷背覆胶； 3.石材六面防护处理； 4.石材墙面整体结晶； 5.专用勾缝剂勾缝； 6.石材倒角、磨边； 7.石材开洞； 8.成品保护；	m2	60.01	1408.87	84546.29	
873	011207001016	墙面白镜MR-01	1.竖向热镀锌钢架； 2.横向热镀锌钢架； 3.内侧挂20*20mm金属网； 4.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布； 5.双层12mm厚阻燃木夹板； 6.镜子MR-01安装； 7.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，	m2	10.3	624.2	6429.26	
本页小计							111333.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			焊接口需刷防锈漆三遍					
874	011209001034	仿布艺蜂窝铝板墙面MT01	1.热镀锌型钢骨架，焊接处防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.仿布艺蜂窝铝板墙面MT018安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	92.19	1483.03	136720.54	
875	011502001058	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.25mm宽	m	59.92	88.62	5310.11	
876	011209001037	镜面蜂窝铝板墙面MT11	1.热镀锌型钢骨架，焊接处防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.镜面蜂窝铝板墙面MT11安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	29.22	1483.03	43334.14	
877	010810001007	窗帘	1.遮阳卷帘制作安装	m2	76.8	607.7	46671.36	
878	030113009007	窗帘电动机	1.电动窗帘电动机组	台	1	2745.22	2745.22	
879	011503001005	不锈钢玻璃栏杆（定制）	1.6+6钢化夹胶玻璃 2.100*40mm定制不锈钢镀铜立柱 3.100*50mm定制不锈钢镀古铜扶手	m	12.83	832.7	10683.54	
		天花工程					341454.99	
880	011302001081	吊顶天棚吸音基层	1.内侧挂20*20mm金属网； 2.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布	m2	202.08	87.88	17758.79	
881	010606013064	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	3.93	14796.27	58149.34	
本页小计							321373.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
882	011302001082	造型微孔蜂窝铝板吊顶天棚	1.造型微孔蜂窝铝板吊顶天棚MT-01 2.专用龙骨配件	m2	157	1688.34	265069.38	
883	011304002017	蜂窝板暗藏检修口	1.蜂窝板暗藏检修口 2.500*500mm	个	2	238.74	477.48	
		门及其他工程					36294.73	
884	010802004037	防火门包深色不锈钢饰面MT-07	1.原防火门包不锈钢饰面； 2.2.7米定制拉手安装；	m2	23.76	1035.1	24593.98	
885	010808004043	门套	1.热镀锌型钢骨架，焊接处防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	10.14	1153.92	11700.75	
	（十六）	会议室1卫生间					37569.75	
		地面工程					2876.9	
886	011102003039	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	2.93	476.8	1397.02	
887	010904002029	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	2.93	383.16	1122.66	
888	011108001042	石材门槛石	1.地面清理，涂刷界面	m2	0.28	1275.79	357.22	
本页小计							304718.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 144 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		ST-01	剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；					
		墙面工程					19939.87	
889	010903002026	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；	m2	12.18	232.94	2837.21	
890	011204003031	瓷砖CT-03(1800*900mm)	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	32.4	527.86	17102.66	
		天花工程					2067.95	
891	010606013065	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.07	14796.43	1035.75	
892	011302001083	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板；	m2	2.93	259.33	759.84	
本页小计							21735.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 145 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；					
893	011304001016	灯带（槽）	1.平面轻钢龙骨； 2.悬挑式灯槽，双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	0.72	378.28	272.36	
		门及其他工程					12685.03	
894	010801001014	木饰面门WD-01	1.木饰面门WD-01安装； 2.五金安装；	m2	1.88	2967.57	5579.03	
895	011505001012	卫生间人造石台面丨ST-03	1.人造石台面，热镀锌钢骨架制作安装	m2	1.27	1315.39	1670.55	
896	011505008037	嵌入式卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	1	557.81	557.81	
897	011505009012	皂液器	1.感应皂液器（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	1			
898	011505008038	卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒 2.墙面挂式安装	个	1	773.95	773.95	
899	011505010016	卫生间墙面镜子丨MR-01	1.竖向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 2.横向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 3.双层12mm厚阻燃夹板； 4.定制镜子安装； 5.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍	m2	2.18	1192.57	2599.8	
900	011502001059	金属装饰线（卫生间镜子收口线）	1.不锈钢镀古铜收边线100*16*5mm 2.12mm阻燃板基层	m	3.2	153.94	492.61	
901	011505008039	嵌入式卫生间垃圾桶	1.嵌入式卫生间垃圾桶 2.石材台面底部安装	个	1	971.91	971.91	
902	080807014021	洗漱台人造石台面开孔	1.人造石台面开孔 2.洗脸盆、嵌入式卫生间垃圾桶等	个	1	39.37	39.37	
本页小计							12957.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	（十七）	会议室1茶水间					35027.24	
		地面工程					3403.92	
903	011102003040	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	4.62	476.81	2202.86	
904	010904002030	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	4.62	259.97	1201.06	
		墙面工程					10621.95	
905	010903002027	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；	m2	4.95	232.95	1153.1	
906	011204003032	墙面600*600瓷砖CT-03	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层；	m2	30.75	307.93	9468.85	
本页小计							14025.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；					
		天花工程					10864.68	
907	010606013066	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.43	14796.26	6362.39	
908	011302001084	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	16.44	259.34	4263.55	
909	011304002018	铝合金暗藏检修口	1.铝合金暗藏检修口 2.500*500mm	个	1	238.74	238.74	
		门及其他工程					10136.69	
910	011501009009	茶水间低柜	1.成品定制柜体 2.人造石台面ST-03 3.石材开孔	m	1.77	1970.28	3487.4	
911	011501010009	茶水间吊柜		m	1.77	830.71	1470.36	
912	080807014022	茶水柜人造石台面开孔	1.人造石台面开孔 2.洗脸盆、嵌入式卫生间垃圾桶等	个	1	39.37	39.37	
913	010801001015	茶水间木饰面门WD-01	1.木饰面门WD-01安装； 2.五金安装；	m2	1.67	3077.58	5139.56	
	（十八）	会议室2					606979.37	
		地面工程					91814.58	
914	011104001011	地毯楼地面	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.满铺钢板网一道； 3.80mm厚1:2水泥砂浆整体面层； 4.倒刺钉板条安装； 5.10mm厚防潮垫满铺； 6.面层防菌地毯CAR-02；	m2	71.52	956.34	68397.44	
本页小计							89398.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			7.地毯面吸尘清理；					
915	011101005011	地毯自流平地面	1.清理基层； 2.5mm厚环氧自流平；	m2	71.52	59.59	4261.88	
916	011502001060	石材地毯金属压条MT-09	1.不锈钨钢镀古铜（古铜色）收口条制作、安装；	m	37.15	142.44	5291.65	
917	011102001029	石材楼地面 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	7.69	1205.94	9273.68	
918	011108001043	石材门槛石 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	0.68	1275.79	867.54	
919	011107001006	石材地台	1.热镀锌钢骨架，防锈漆三遍，封10mm埃特板； 2.结构胶粘石材 3.ST-01石材 4.石材开凹槽；石材磨圆边	m2	2.37	1570.63	3722.39	
		墙面工程					259264.17	
920	011105006023	金属踢脚线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）踢脚线丨MT-09制作安装 2.40mm高	m	30	127.47	3824.1	
本页小计							27241.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
921	011204004012	干挂石材钢骨架	1.热镀锌型钢竖向间距1200mm，顶地通高布置； 2.50*50*5mm热镀锌角钢横龙骨间距按石材分隔； 3.焊接处防锈漆三遍； 4.其他按设计图纸及相关规范要求。	t	0.82	13180.61	10808.1	
922	011204001011	幻影金沙石材ST-01墙面	1.25mm厚天然石材背栓干挂； 2.石材背网处理，涂刷背覆胶； 3.石材六面防护处理； 4.石材墙面整体结晶； 5.专用勾缝剂勾缝； 6.石材倒角、磨边； 7.石材开洞； 8.成品保护；	m2	48.39	1408.87	68175.22	
923	011207001017	墙面白镜MR-01	1.竖向热镀锌钢架； 2.横向热镀锌钢架； 3.内侧挂20*20mm金属网； 4.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布； 5.双层12mm厚阻燃木夹板； 6.镜子MR-01安装； 7.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍	m2	10.3	624.2	6429.26	
924	011209001038	仿布艺蜂窝铝板墙面MT01	1.热镀锌型钢骨架，焊接处防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.仿布艺蜂窝铝板墙面MT018安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	82.69	1483.03	122631.75	
925	011502001061	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.25mm宽	m	53.75	88.62	4763.33	
本页小计							212807.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
926	010810001008	窗帘	1.遮阳卷帘制作安装	m2	53.4	607.7	32451.18	
927	030113009008	窗帘电动机	1.电动窗帘电动机组	台	1	2745.22	2745.22	
928	011503001006	不锈钢玻璃栏杆（定制）	1.6+6钢化夹胶玻璃 2.100*40mm定制不锈钢镀铜立柱 3.100*50mm定制不锈钢镀古铜扶手	m	8.93	832.7	7436.01	
		天花工程					237753.26	
929	011302001085	吊顶天棚吸音基层	1.内侧挂20*20mm金属网； 2.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布	m2	87.67	87.88	7704.44	
930	010606013067	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	2.35	14796.27	34771.23	
931	011302001086	造型微孔蜂窝铝板吊顶天棚	1.造型微孔蜂窝铝板吊顶天棚MT-01 2.专用龙骨配件	m2	87.67	2221.97	194800.11	
932	011304002019	蜂窝板暗藏检修口	1.蜂窝板暗藏检修口 2.500*500mm	个	2	238.74	477.48	
		门及其他工程					18147.36	
933	010802004038	防火门包深色不锈钢饰面MT-07	1.原防火门包不锈钢饰面； 2.2.7米定制拉手安装；	m2	11.88	1035.1	12296.99	
934	010808004044	门套	1.热镀锌型钢骨架，焊接处防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	5.07	1153.92	5850.37	
	（十九）	会议室2卫生间					38898.94	
		地面工程					3864.46	
935	011102003041	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层；	m2	4.29	476.8	2045.47	
本页小计							300578.5	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 151 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；					
936	010904002031	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	4.29	340.74	1461.77	
937	011108001044	石材门槛石 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	0.28	1275.79	357.22	
		墙面工程					19133.27	
938	010903002028	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护	m2	13.68	232.94	3186.62	
本页小计							5005.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			层；					
939	011204003033	瓷砖CT-03(1800*900mm)	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	30.21	527.86	15946.65	
		天花工程					3532.7	
940	010606013068	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.12	14796.25	1775.55	
941	011302001087	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	4.5	259.34	1167.03	
942	011304001017	灯带（槽）	1.平面轻钢龙骨； 2.悬挑式灯槽，双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	1.56	378.28	590.12	
		门及其他工程					12368.51	
943	010801001016	木饰面门WD-01	1.木饰面门WD-01安装； 2.五金安装；	m2	1.67	3077.58	5139.56	
944	011505001013	卫生间人造石台面丨ST-03	1.人造石台面，热镀锌钢骨架制作安装	m2	1.3	1315.38	1709.99	
945	011505008040	嵌入式卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	1	557.81	557.81	
946	011505009013	皂液器	1.感应皂液器（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	1			
947	011505008041	卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒 2.墙面挂式安装	个	1	773.95	773.95	
本页小计							27660.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
948	011505010017	卫生间墙面镜子|MR-01	1.竖向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 2.横向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 3.双层12mm厚阻燃夹板； 4.定制镜子安装； 5.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍	m2	2.25	1192.58	2683.31	
949	011502001062	金属装饰线（卫生间镜子收口线）	1.不锈钢镀古铜收边线100*16*5mm 2.12mm阻燃板基层	m	3.2	153.94	492.61	
950	011505008042	嵌入式卫生间垃圾桶	1.嵌入式卫生间垃圾桶 2.石材台面底部安装	个	1	971.91	971.91	
951	080807014023	洗漱台人造石台面开孔	1.人造石台面开孔 2.洗脸盆、嵌入式卫生间垃圾桶等	个	1	39.37	39.37	
	（二十）	会议室2茶水间					29247.99	
		地面工程					3316.73	
952	011102003042	高仿石材瓷砖地面|CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	4.5	476.8	2145.6	
953	010904002032	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保	m2	4.5	260.25	1171.13	
本页小计							7503.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			护层；					
		墙面工程					12809.32	
954	010903002029	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；	m2	14.01	232.94	3263.49	
955	011204003034	墙面600*600瓷砖CT-03	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	31	307.93	9545.83	
		天花工程					3181.32	
956	010606013069	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.12	14796.25	1775.55	
957	011302001088	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	4.5	259.34	1167.03	
958	011304002020	铝合金暗藏检修口	1.铝合金暗藏检修口 2.500*500mm	个	1	238.74	238.74	
		门及其他工程					9940.62	
959	011501009010	茶水间低柜	1.成品定制柜体 2.人造石台面ST-03 3.石材开孔	m	1.7	1970.28	3349.48	
本页小计							19340.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
960	011501010010	茶水间吊柜		m	1.7	830.71	1412.21	
961	080807014024	茶水柜人造石台面开孔	1.人造石台面开孔 2.洗脸盆、嵌入式卫生间垃圾桶等	个	1	39.37	39.37	
962	010801001017	茶水间木饰面门WD-01	1.木饰面门WD-01安装； 2.五金安装；	m2	1.67	3077.58	5139.56	
	（二十一）	会议室3					840993.1	
		地面工程					151463.31	
963	011104001013	地毯楼地面	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.满铺钢板网一道； 3.80mm厚1:2水泥砂浆整体面层； 4.倒刺钉板条安装； 5.10mm厚防潮垫满铺； 6.面层防菌地毯CAR-02； 7.地毯面吸尘清理；	m2	124.86	956.34	119408.61	
964	011101005013	地毯自流平地面	1.清理基层； 2.5mm厚环氧自流平；	m2	124.86	59.59	7440.41	
965	011502001066	石材地毯金属压条MT-09	1.不锈钨钢镀古铜（古铜色）收口条制作、安装；	m	44.95	142.44	6402.68	
966	011102001031	石材楼地面 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	9.15	1205.94	11034.35	
967	011108001047	石材门槛石 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接；	m2	1.44	1275.8	1837.15	
本页小计							152714.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；					
968	011107001008	石材地台	1.热镀锌钢骨架，防锈漆三遍，封10mm埃特板； 2.结构胶粘石材 3.ST-01石材 4.石材开凹槽；石材磨圆边	m2	3.4	1570.62	5340.11	
		墙面工程					310579.64	
969	011105006025	金属踢脚线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）踢脚线丨MT-09制作安装 2.40mm高	m	30.75	127.47	3919.7	
970	011204004014	干挂石材钢骨架	1.热镀锌型钢竖向间距1200mm，顶地通高布置； 2.50*50*5mm热镀锌角钢横龙骨间距按石材分隔； 3.焊接处防锈漆三遍； 4.其他按设计图纸及相关规范要求。	t	1.02	13180.62	13444.23	
971	011204001013	幻影金沙石材ST-01墙面	1.25mm厚天然石材背栓干挂； 2.石材背网处理，涂刷背覆胶； 3.石材六面防护处理； 4.石材墙面整体结晶； 5.专用勾缝剂勾缝； 6.石材倒角、磨边； 7.石材开洞； 8.成品保护；	m2	60.01	1408.87	84546.29	
972	011207001019	墙面白镜MR-01	1.竖向热镀锌钢架； 2.横向热镀锌钢架； 3.内侧挂20*20mm金属网； 4.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布； 5.双层12mm厚阻燃木夹	m2	10.3	624.2	6429.26	
本页小计							113679.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			板； 6.镜子MR-01安装； 7.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍					
973	011209001040	仿布艺蜂窝铝板墙面MT01	1.热镀锌型钢骨架，焊接处防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.仿布艺蜂窝铝板墙面MT018安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	92.19	1483.03	136720.54	
974	011502001067	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.25mm宽	m	59.92	88.62	5310.11	
975	010810001010	窗帘	1.遮阳卷帘制作安装	m2	76.98	607.7	46780.75	
976	030113009010	窗帘电动机	1.电动窗帘电动机组	台	1	2745.22	2745.22	
977	011503001008	不锈钢玻璃栏杆（定制）	1.6+6钢化夹胶玻璃 2.100*40mm定制不锈钢镀铜立柱 3.100*50mm定制不锈钢镀古铜扶手	m	12.83	832.7	10683.54	
		天花工程					342655.42	
978	011302001093	吊顶天棚吸音基层	1.内侧挂20*20mm金属网； 2.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布	m2	157	122.28	19197.96	
979	010606013073	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	3.93	14796.27	58149.34	
980	011302001094	造型微孔蜂窝铝板吊顶天棚	1.造型微孔蜂窝铝板吊顶天棚MT-01 2.专用龙骨配件	m2	157	1688.34	265069.38	
981	011304002023	蜂窝板暗藏检修口	1.蜂窝板暗藏检修口 2.500*500mm	个	1	238.74	238.74	
本页小计							544895.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 158 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		门及其他工程					36294.73	
982	010802004040	防火门包深色不锈钢饰面MT-07	1.原防火门包不锈钢饰面； 2.2.7米定制拉手安装；	m2	23.76	1035.1	24593.98	
983	010808004046	门套	1.热镀锌型钢骨架，焊接处防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	10.14	1153.92	11700.75	
	（二十二）	会议室3卫生间					37569.75	
		地面工程					2876.9	
984	011102003045	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	2.93	476.8	1397.02	
985	010904002035	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	2.93	383.16	1122.66	
986	011108001048	石材门槛石 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接；	m2	0.28	1275.79	357.22	
本页小计							39171.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 159 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；					
		墙面工程					19939.87	
987	010903002032	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；	m2	12.18	232.94	2837.21	
988	011204003037	瓷砖CT-03(1800*900mm)	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	32.4	527.86	17102.66	
		天花工程					2067.95	
989	010606013074	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.07	14796.43	1035.75	
990	011302001095	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	2.93	259.33	759.84	
991	011304001019	灯带（槽）	1.平面轻钢龙骨； 2.悬挑式灯槽，双层	m2	0.72	378.28	272.36	
本页小计							22007.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 160 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；					
		门及其他工程					12685.03	
992	010801001020	木饰面门WD-01	1.木饰面门WD-01安装； 2.五金安装；	m2	1.88	2967.57	5579.03	
993	011505001015	卫生间人造石台面丨ST-03	1.人造石台面，热镀锌钢骨架制作安装	m2	1.27	1315.39	1670.55	
994	011505008046	嵌入式卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	1	557.81	557.81	
995	011505009015	皂液器	1.感应皂液器（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	1			
996	011505008047	卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒 2.墙面挂式安装	个	1	773.95	773.95	
997	011505010019	卫生间墙面镜子丨MR-01	1.竖向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 2.横向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 3.双层12mm厚阻燃夹板； 4.定制镜子安装； 5.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍	m2	2.18	1192.57	2599.8	
998	011502001068	金属装饰线（卫生间镜子收口线）	1.不锈钢镀古铜收边线100*16*5mm 2.12mm阻燃板基层	m	3.2	153.94	492.61	
999	011505008048	嵌入式卫生间垃圾桶	1.嵌入式卫生间垃圾桶 2.石材台面底部安装	个	1	971.91	971.91	
1000	080807014027	洗漱台人造石台面开孔	1.人造石台面开孔 2.洗脸盆、嵌入式卫生间垃圾桶等	个	1	39.37	39.37	
	（二十三）	会议室3茶水间					30143.66	
		地面工程					3142.47	
1001	011102003046	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面；	m2	4.26	476.81	2031.21	
本页小计							14716.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；					
1002	010904002036	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	4.26	260.86	1111.26	
		墙面工程					13497.6	
1003	010903002033	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；	m2	14.81	232.94	3449.84	
1004	011204003038	墙面600*600瓷砖CT-03	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	32.63	307.93	10047.76	
本页小计							14608.86	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		天花工程					3562.97	
1005	010606013075	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.15	14796.27	2219.44	
1006	011302001096	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	4.26	259.34	1104.79	
1007	011304002024	铝合金暗藏检修口	1.铝合金暗藏检修口 2.500*500mm	个	1	238.74	238.74	
		门及其他工程					9940.62	
1008	011501009012	茶水间低柜	1.成品定制柜体 2.人造石台面ST-03 3.石材开孔	m	1.7	1970.28	3349.48	
1009	011501010012	茶水间吊柜		m	1.7	830.71	1412.21	
1010	080807014028	茶水柜人造石台面开孔	1.人造石台面开孔 2.洗脸盆、嵌入式卫生间垃圾桶等	个	1	39.37	39.37	
1011	010801001021	茶水间木饰面门WD-01	1.木饰面门WD-01安装； 2.五金安装；	m2	1.67	3077.58	5139.56	
	（二十一）	会议室4					840993.1	
		地面工程					151463.31	
1012	011104001014	地毯楼地面	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.满铺钢板网一道； 3.80mm厚1:2水泥砂浆整体面层； 4.倒刺钉板条安装； 5.10mm厚防潮垫满铺； 6.面层防菌地毯CAR-02； 7.地毯面吸尘清理；	m2	124.86	956.34	119408.61	
1013	011101005014	地毯自流平地面	1.清理基层； 2.5mm厚环氧自流平；	m2	124.86	59.59	7440.41	
1014	011502001069	石材地毯金属压条MT-09	1.不锈钨钢镀古铜（古铜色）收口条制作、安装；	m	44.95	142.44	6402.68	
本页小计							146755.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 163 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1015	011102001032	石材楼地面 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	9.15	1205.94	11034.35	
1016	011108001049	石材门槛石 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	1.44	1275.8	1837.15	
1017	011107001009	石材地台	1.热镀锌钢骨架，防锈漆三遍，封10mm埃特板； 2.结构胶粘石材 3.ST-01石材 4.石材开凹槽；石材磨圆边	m2	3.4	1570.62	5340.11	
		墙面工程					310579.64	
1018	011105006026	金属踢脚线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）踢脚线丨MT-09制作安装 2.40mm高	m	30.75	127.47	3919.7	
1019	011204004015	干挂石材钢骨架	1.热镀锌型钢竖向间距1200mm，顶地通高布置； 2.50*50*5mm热镀锌角钢横龙骨间距按石材分隔； 3.焊接处防锈漆三遍；	t	1.02	13180.62	13444.23	
本页小计							35575.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4.其他按设计图纸及相关规范要求。					
1020	011204001014	幻影金沙石材ST-01墙面	1.25mm厚天然石材背栓干挂； 2.石材背网处理，涂刷背覆胶； 3.石材六面防护处理； 4.石材墙面整体结晶； 5.专用勾缝剂勾缝； 6.石材倒角、磨边； 7.石材开洞； 8.成品保护；	m2	60.01	1408.87	84546.29	
1021	011207001020	墙面白镜MR-01	1.竖向热镀锌钢架； 2.横向热镀锌钢架； 3.内侧挂20*20mm金属网； 4.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布； 5.双层12mm厚阻燃木夹板； 6.镜子MR-01安装； 7.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍	m2	10.3	624.2	6429.26	
1022	011209001041	仿布艺蜂窝铝板墙面MT01	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.仿布艺蜂窝铝板墙面MT018安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	92.19	1483.03	136720.54	
1023	011502001070	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.25mm宽	m	59.92	88.62	5310.11	
1024	010810001011	窗帘	1.遮阳卷帘制作安装	m2	76.98	607.7	46780.75	
1025	030113009011	窗帘电动机	1.电动窗帘电动机组	台	1	2745.22	2745.22	
1026	011503001009	不锈钢玻璃栏杆（定制）	1.6+6钢化夹胶玻璃 2.100*40mm定制不锈钢	m	12.83	832.7	10683.54	
本页小计							293215.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 165 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			镀铜立柱 3.100*50mm定制不锈钢镀古铜扶手					
		天花工程					342655.42	
1027	011302001097	吊顶天棚吸音基层	1.内侧挂20*20mm金属网； 2.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布	m2	157	122.28	19197.96	
1028	010606013076	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	3.93	14796.27	58149.34	
1029	011302001098	造型微孔蜂窝铝板吊顶天棚	1.造型微孔蜂窝铝板吊顶天棚MT-01 2.专用龙骨配件	m2	157	1688.34	265069.38	
1030	011304002025	蜂窝板暗藏检修口	1.蜂窝板暗藏检修口 2.500*500mm	个	1	238.74	238.74	
		门及其他工程					36294.73	
1031	010802004041	防火门包深色不锈钢饰面MT-07	1.原防火门包不锈钢饰面； 2.2.7米定制拉手安装；	m2	23.76	1035.1	24593.98	
1032	010808004047	门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	10.14	1153.92	11700.75	
	（二十二）	会议室4卫生间					37569.75	
		地面工程					2876.9	
1033	011102003047	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	2.93	476.8	1397.02	
本页小计							380347.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 166 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1034	010904002037	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	2.93	383.16	1122.66	
1035	011108001050	石材门槛石 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	0.28	1275.79	357.22	
		墙面工程					19939.87	
1036	010903002034	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；	m2	12.18	232.94	2837.21	
1037	011204003039	瓷砖CT-03(1800*90	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结	m2	32.4	527.86	17102.66	
本页小计							21419.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 167 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		0mm)	层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；					
		天花工程					2067.95	
1038	010606013077	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.07	14796.43	1035.75	
1039	011302001099	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	2.93	259.33	759.84	
1040	011304001020	灯带（槽）	1.平面轻钢龙骨； 2.悬挑式灯槽，双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	0.72	378.28	272.36	
		门及其他工程					12685.03	
1041	010801001022	木饰面门WD-01	1.木饰面门WD-01安装； 2.五金安装；	m2	1.88	2967.57	5579.03	
1042	011505001016	卫生间人造石台面丨ST-03	1.人造石台面，热镀锌钢骨架制作安装	m2	1.27	1315.39	1670.55	
1043	011505008049	嵌入式卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	1	557.81	557.81	
1044	011505009016	皂液器	1.感应皂液器（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	1			
1045	011505008050	卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒 2.墙面挂式安装	个	1	773.95	773.95	
1046	011505010020	卫生间墙面镜子丨MR-01	1.竖向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 2.横向50系列热镀锌型	m2	2.18	1192.57	2599.8	
本页小计							13249.09	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			钢龙骨间距450mm； 3.双层12mm厚阻燃夹板； 4.定制镜子安装； 5.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍					
1047	011502001071	金属装饰线（卫生间镜子收口线）	1.不锈钢镀古铜收边线100*16*5mm 2.12mm阻燃板基层	m	3.2	153.94	492.61	
1048	011505008051	嵌入式卫生间垃圾桶	1.嵌入式卫生间垃圾桶 2.石材台面底部安装	个	1	971.91	971.91	
1049	080807014029	洗漱台人造石台面开孔	1.人造石台面开孔 2.洗脸盆、嵌入式卫生间垃圾桶等	个	1	39.37	39.37	
	（二十三）	会议室4茶水间					30143.66	
		地面工程					3142.47	
1050	011102003048	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	4.26	476.81	2031.21	
1051	010904002038	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	4.26	260.86	1111.26	
		墙面工程					13497.6	
本页小计							4646.36	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1052	010903002035	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；	m2	14.81	232.94	3449.84	
1053	011204003040	墙面600*600瓷砖CT-03	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	32.63	307.93	10047.76	
		天花工程					3562.97	
1054	010606013078	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.15	14796.27	2219.44	
1055	011302001100	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	4.26	259.34	1104.79	
1056	011304002026	铝合金暗藏检修口	1.铝合金暗藏检修口 2.500*500mm	个	1	238.74	238.74	
		门及其他工程					9940.62	
1057	011501009013	茶水间低柜	1.成品定制柜体 2.人造石台面ST-03 3.石材开孔	m	1.7	1970.28	3349.48	
1058	011501010013	茶水间吊柜	1.成品定制茶水间吊柜	m	1.7	830.71	1412.21	
1059	080807014030	茶水柜人造石台	1.人造石台面开孔	个	1	39.37	39.37	
本页小计							21861.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		面开孔	2.洗脸盆、嵌入式卫生间垃圾桶等					
1060	010801001023	茶水间木饰面门WD-01	1.木饰面门WD-01安装； 2.五金安装；	m2	1.67	3077.58	5139.56	
	（十八）	贵宾室					608287.48	
		地面工程					94602.43	
1061	011104001012	地毯楼地面	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.满铺钢板网一道； 3.80mm厚1:2水泥砂浆整体面层； 4.倒刺钉板条安装； 5.10mm厚防潮垫满铺； 6.面层防菌地毯CAR-02； 7.地毯面吸尘清理；	m2	74.41	956.34	71161.26	
1062	011101005012	地毯自流平地面	1.清理基层； 2.5mm厚环氧自流平；	m2	74.41	59.59	4434.09	
1063	011502001063	石材地毯金属压条MT-09	1.不锈钨钢镀古铜（古铜色）收口条制作、安装；	m	37.23	142.44	5303.04	
1064	011102001030	石材楼地面 ST-1	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	7.6	1205.94	9165.14	
1065	011108001045	石材门槛石 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护；	m2	0.64	1275.8	816.51	
本页小计							96019.6	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；					
1066	011107001007	石材地台	1.热镀锌钢骨架，防锈漆三遍，封10mm埃特板； 2.结构胶粘石材 3.ST-01石材 4.石材开凹槽；石材磨圆边	m2	2.37	1570.63	3722.39	
		墙面工程					286724.46	
1067	011105006024	金属踢脚线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）踢脚线丨MT-09制作安装 2.40mm高	m	28.5	127.47	3632.9	
1068	011204004013	干挂石材钢骨架	1.热镀锌型钢竖向间距1200mm，顶地通高布置； 2.50*50*5mm热镀锌角钢横龙骨间距按石材分隔； 3.焊接处防锈漆三遍； 4.其他按设计图纸及相关规范要求。	t	1.35	13180.62	17793.84	
1069	011204001012	幻影金沙石材ST-01墙面	1.25mm厚天然石材背栓干挂； 2.石材背网处理，涂刷背覆胶； 3.石材六面防护处理； 4.石材墙面整体结晶； 5.专用勾缝剂勾缝； 6.石材倒角、磨边； 7.石材开洞； 8.成品保护；	m2	79.15	1408.87	111512.06	
1070	011207001021	装饰画基层	1.竖向热镀锌钢架； 2.横向热镀锌钢架； 3.双层12mm厚阻燃板；	m2	21.05	276.89	5828.53	
1071	011502001072	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.50*120*50mm	m	18.42	211.47	3895.28	
1072	011207001018	墙面白镜MR-01	1.竖向热镀锌钢架； 2.横向热镀锌钢架； 3.内侧挂20*20mm金属	m2	8.2	624.2	5118.44	
本页小计							151503.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			网； 4.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布； 5.双层12mm厚阻燃木夹板； 6.镜子MR-01安装； 7.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍					
1073	011209001039	仿布艺蜂窝铝板墙面MT01	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.内侧挂20*20mm金属网； 3.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布 4.仿布艺蜂窝铝板墙面MT018安装，配专业挂件龙骨 5.成品保护	m2	59.92	1483.03	88863.16	
1074	011502001064	金属装饰线	1.不锈钢镀古铜（古铜色）装饰线丨MT-09制作安装 2.25mm宽	m	54	88.62	4785.48	
1075	010810001009	窗帘	1.遮阳卷帘制作安装	m2	57	607.7	34638.9	
1076	030113009009	窗帘电动机	1.电动窗帘电动机组	台	1	2745.22	2745.22	
1077	011503001007	不锈钢玻璃栏杆（定制）	1.6+6钢化夹胶玻璃 2.100*40mm定制不锈钢镀铜立柱 3.100*50mm定制不锈钢镀古铜扶手	m	9.5	832.7	7910.65	
		天花工程					208813.23	
1078	011302001089	吊顶天棚吸音基层	1.内侧挂20*20mm金属网； 2.龙骨间隙填充50mm厚玻璃岩棉包覆无纺布	m2	90.23	133.29	12026.76	
1079	010606013070	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	2.06	14796.27	30480.32	
本页小计							181450.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1080	011302001090	造型微孔蜂窝铝板吊顶天棚	1.造型微孔蜂窝铝板吊顶天棚MT-01 2.专用龙骨配件	m2	90.23	1840.49	166067.41	
1081	011304002021	蜂窝板暗藏检修口	1.蜂窝板暗藏检修口 2.500*500mm	个	1	238.74	238.74	
		门及其他工程					18147.36	
1082	010802004039	防火门包深色不锈钢饰面MT-07	1.原防火门包不锈钢饰面； 2.2.7米定制拉手安装；	m2	11.88	1035.1	12296.99	
1083	010808004045	门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	5.07	1153.92	5850.37	
	（十九）	贵宾厅卫生间					42967.79	
		地面工程					4631.55	
1084	011102003043	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	5.03	476.81	2398.35	
1085	010904002033	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	5.03	327.3	1646.32	
本页小计							188498.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 174 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1086	011108001046	石材门槛石 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	0.46	1275.83	586.88	
		墙面工程					21777.52	
1087	010903002030	墙面涂膜防水	1.基层处理； 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；	m2	15.99	232.94	3724.71	
1088	011204003035	瓷砖CT-03(1800*900mm)	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	34.2	527.86	18052.81	
		天花工程					3753.67	
1089	010606013071	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.12	14796.25	1775.55	
1090	011302001091	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨；	m2	4.55	259.33	1179.95	
本页小计							25319.9	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；					
1091	011304001018	灯带（槽）	1.平面轻钢龙骨； 2.悬挑式灯槽，双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	2.11	378.28	798.17	
		门及其他工程					12805.05	
1092	010801001018	木饰面门WD-01	1.木饰面门WD-01安装； 2.五金安装；	m2	1.88	2966.01	5576.1	
1093	011505001014	卫生间人造石台面丨ST-03	1.人造石台面，热镀锌钢骨架制作安装	m2	1.3	1315.38	1709.99	
1094	011505008043	嵌入式卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	1	557.81	557.81	
1095	011505009014	皂液器	1.感应皂液器（嵌入式） 2.镜子底部暗藏安装	个	1			
1096	011505008044	卫生纸盒	1.不锈钢纸巾盒 2.墙面挂式安装	个	1	773.95	773.95	
1097	011505010022	卫生间墙面镜子丨MR-01	1.竖向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 2.横向50系列热镀锌型钢龙骨间距450mm； 3.双层12mm厚阻燃夹板； 4.定制镜子安装； 5.镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍	m2	2.25	1192.58	2683.31	
1098	011502001065	金属装饰线（卫生间镜子收口线）	1.不锈钢镀古铜收边线100*16*5mm 2.12mm阻燃板基层	m	3.2	153.94	492.61	
1099	011505008045	嵌入式卫生间垃圾桶	1.嵌入式卫生间垃圾桶 2.石材台面底部安装	个	1	971.91	971.91	
1100	080807014025	洗漱台人造石台	1.人造石台面开孔	个	1	39.37	39.37	
本页小计							13603.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		面开孔	2.洗脸盆、嵌入式卫生间垃圾桶等					
	（二十）	贵宾厅茶水间					35091.42	
		地面工程					4728.5	
1101	011102003044	高仿石材瓷砖地面丨CT-02(防滑)	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	4.47	476.8	2131.3	
1102	010904002034	楼（地）面涂膜防水	1.基层清理，排水管道口周边堵塞 2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.地面铺设钢丝网； 5.50mm厚1:2水泥砂浆整体找平层，表面压光； 6.管根、墙角处做八字脚抹灰找坡； 7.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道，反边高度500mm； 8.25mm厚1:2水泥砂浆保护层；	m2	8.94	254.84	2278.27	
1103	011108001051	石材门槛石 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	0.25	1275.72	318.93	
		墙面工程					14405.73	
1104	010903002031	墙面涂膜防水	1.基层处理；	m2	15.84	232.94	3689.77	
本页小计							8418.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 177 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2.素水泥浆界面剂一道； 3.2mm厚聚合物水泥防水涂料一道； 4.满挂钢丝网； 5.15mm厚1:2水泥砂浆装饰抹灰甩毛； 6.2mm厚聚合物水泥防水涂料两道； 7.防水层表面撒砂砾； 8.10mm1:2水泥砂浆保护层；					
1105	011204003036	墙面600*600瓷砖CT-03	1.界面剂一道； 2.10mm墙砖胶泥粘结层； 3.墙砖粘接； 4.瓷砖涂刷背覆胶； 5.瓷砖表面酸洗打蜡处理； 6.专用勾缝剂勾缝； 7.倒角、磨边加工；	m2	34.8	307.93	10715.96	
		天花工程					3765.35	
1106	010606013072	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	0.16	14796.25	2367.4	
1107	011302001092	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	4.47	259.33	1159.21	
1108	011304002022	铝合金暗藏检修口	1.铝合金暗藏检修口 2.500*500mm	个	1	238.74	238.74	
		门及其他工程					12191.84	
1109	011501009011	茶水间低柜	1.成品定制柜体 2.人造石台面ST-03 3.石材开孔	m	1.7	1970.28	3349.48	
1110	011501010011	茶水间吊柜		m	4.41	830.71	3663.43	
1111	080807014026	茶水柜人造石台面开孔	1.人造石台面开孔 2.洗脸盆、嵌入式卫生	个	1	39.37	39.37	
本页小计							21533.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			间垃圾桶等					
1112	010801001019	茶水间木饰面门WD-01	1.木饰面门WD-01安装； 2.五金安装；	m2	1.67	3077.58	5139.56	
	（二十一）	楼梯前室（BP、BW轴与B1/B12轴交界处，共八间）					765350.91	
		地面工程					171387.2	
1113	011102003049	800*800通体玻化砖地面丨CT-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 4.瓷砖粘贴； 5.面砖勾缝； 6.成品保护；	m2	393.2	397.98	156485.74	
1114	011108001052	石材门槛石 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理； 9.完成地面成品保护；	m2	11.68	1275.81	14901.46	
		墙面工程					57409.75	
1115	011105003010	块料踢脚线	1.墙面清理，涂刷界面剂； 2.10mm厚地砖专用粘结剂粘贴层； 3.瓷砖踢脚线粘贴；	m2	18.16	333.4	6054.54	
1116	011407001030	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	865.44	59.34	51355.21	
		天花工程					253186.44	
1117	010606013079	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌	t	10.22	14796.27	151217.88	
本页小计							385154.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接					
1118	011302001101	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	393.2	259.33	101968.56	
		门及其他工程					283367.52	
1119	010802004042	防火门包深色不锈钢饰面MT-07	1.原防火门包不锈钢饰面（工程量按展开面积计算）； 2.2.7米定制拉手安装；	m2	221.76	1001.82	222163.6	
1120	010808004048	门套	1.热镀锌型钢骨架，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.12mm阻燃板基层制作安装 3.深色不锈钢镀古铜MT-07	m2	53.04	1153.92	61203.92	
	（二十二）	同声传译					133494.87	
		地面工程					28178.89	
1121	011104004004	防静电活动地板	1.支架高度、材料种类:铝合金支架，高度400-600mm 2.面层材料品种、规格、颜色:铝合金防静电地板	m2	46.89	526.95	24708.69	
1122	011108001053	石材门槛石 ST-01	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.铺设钢筋网片； 3.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面，表面压光； 4.10mm厚专用胶粘剂； 5.20mm天然石材粘接； 6.石材背覆胶，背网处理； 7.石材六面防护； 8.石材专用勾缝剂勾缝处理；	m2	2.72	1275.81	3470.2	
本页小计							413514.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			9.完成地面成品保护；					
		墙面工程					20950.25	
1123	011105006027	金属踢脚线	1.成品铝合金踢脚线 2.100mm高	m	59.1	127.47	7533.48	
1124	011407001031	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	226.1	59.34	13416.77	
		天花工程					84365.73	
1125	010606013080	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接	t	4.88	14796.26	72205.75	
1126	011302001102	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	46.89	259.33	12159.98	
	（二十三）	设备管井（如QD,RD,SJ等）					17702.48	
		地面工程					3876.6	
1127	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.地面清理，涂刷界面剂； 2.70mm厚1:2水泥砂浆整体楼地面； 3.加浆抹光随捣随抹水泥砂浆	m2	38.6	100.43	3876.6	
		墙面工程					7958.36	
1128	011105006028	金属踢脚线	1.成品铝合金踢脚线 2.100mm高	m	8.2	127.47	1045.25	
1129	011407001032	墙面喷刷防水乳胶漆	1.抹灰面防水乳胶漆 2.防水腻子满刮三遍，打磨平整 3.外墙抗碱底漆一遍 4.防水乳胶漆面漆三遍	m2	116.5	59.34	6913.11	
		天花工程					5867.52	
1130	010606013081	天花转换层	1.镀锌型钢焊接，镀锌型材焊接部位镀锌层应	t	0.09	14796.22	1331.66	
本页小计							118482.6	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			打磨掉后焊接，焊接口需刷防锈漆三遍 2.无法焊接位置采用抱箍件连接					
1131	011302001103	硅酸钙板吊顶	1.平面轻钢龙骨； 2.双层9.5mm硅酸钙板； 3.10mm粉刷石膏找平； 4.三遍耐水腻子； 5.白色防水乳胶漆三遍；	m2	17.49	259.34	4535.86	
	（二十四）	其他项目（包括一层）					4753.2	
1132	010401003001	实心砖墙	1.加气混凝土砌块墙 2.墙体厚度120 3.挂钢丝网抹灰	m2	10	210.73	2107.3	
1133	010401003002	实心砖墙	1.加气混凝土砌块墙 2.墙体厚度200 3.挂钢丝网抹灰	m2	10	264.59	2645.9	
		措施项目					5110306.59	
1134	琼011703002001	单独装饰装修工程垂直运输		项	1	861033.97	861033.97	
1135	011704001001	超高施工增加		m2	31471	20.27	637917.17	
1136	050401004001	满堂脚手架	1.满堂脚手架搭设 2.搭设高度4米 3.钢管脚手架，扣件等	m2	412.5	41.22	17003.25	
1137	050401004002	满堂脚手架	1.满堂脚手架搭设 2.搭设高度6米 3.钢管脚手架，扣件等	m2	7326.62	49.33	361422.16	
1138	050401004003	满堂脚手架	1.满堂脚手架搭设 2.搭设高度8米 3.钢管脚手架，扣件等	m2	425.7	65.55	27904.64	
1139	050401004004	满堂脚手架	1.满堂脚手架搭设 2.搭设高度9米 3.钢管脚手架，扣件等	m2	425.7	73.66	31357.06	
1140	050401004005	满堂脚手架	1.满堂脚手架搭设 2.搭设高度14米 3.钢管脚手架，扣件等	m2	13226.6	106.11	1403472.4	
1141	050401004006	满堂脚手架	1.满堂脚手架搭设 2.搭设高度18米 3.钢管脚手架，扣件等	m2	1620	130.44	211312.8	
1142	050401004007	满堂脚手架	1.满堂脚手架搭设 2.搭设高度23米	m2	1156.2	162.89	188333.42	
本页小计							3749045.93	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：装饰装修部分　　第 182 页　共 182 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3.钢管脚手架，扣件等					
1143	050401004008	满堂脚手架	1.满堂脚手架搭设 2.搭设高度25米 3.钢管脚手架，扣件等	m2	7652	179.11	1370549.72	
本页小计							1370549.72	
合　计							138677887.90	

单位工程投标报价汇总表

工程名称：水电安装部分　　单位：元　　第 1658 页　共 1737 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	12231233.08	
1.1	电气管线部分	776173	
1.2	给排水部分	313149.2	
1.3	卫生洁具部分	1052378.48	
1.4	照明灯具部分	1217792.76	
1.5	艺术灯具	8871739.64	
二	措施项目费	464456.84	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	464456.84	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	75176.37	
2.2	其中：临时设施费	132860.7	
2.3	其中：雨季施工增加费	22904.44	
2.4	其中：夜间施工增加费	233515.33	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	350	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工	350	—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：其他项目费		
四	规费	123130.06	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	123130.06	—
五	税金	1153725.3	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		13,972,895.28	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1659 页　共 1737 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					12231233.08	
		电气管线部分					776173	
1	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:SC20 4.配置形式:明配	m	8750	31.29	273787.5	
2	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:SC25 4.配置形式:明配	m	12500	15.71	196375	
3	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:SC32 4.配置形式:明配	m	1250	44.2	55250	
4	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:JDG 3.规格:SC40 4.配置形式:明配	m	235	93.4	21949	
5	030411004001	配线	1.名称:照明配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BYJ-2.5	m	50250	3.21	161302.5	
6	030411004002	配线	1.名称:照明配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BYJ-4.0	m	10500	3.89	40845	
7	030411004004	配线	1.名称:动力配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BYJ-2.5	m	4812	2.75	13233	
8	030411004003	配线	1.名称:动力配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:BYJ-4.0	m	3300	4.07	13431	
		给排水部分					313149.2	
9	031001006001	PPR给水管	1.安装部位:卫生间 2.材质、规格:PPR，DN15	m	600	35.9	21540	
10	031001006002	PPR给水管	1.安装部位:卫生间 2.材质、规格:PPR，DN20	m	1100	37.94	41734	
11	031001006003	PPR给水管	1.安装部位:卫生间 2.材质、规格:PPR，DN25	m	840	43.94	36909.6	
12	031001006004	PPR给水管	1.安装部位:卫生间 2.材质、规格:PPR，	m	420	48.64	20428.8	
本页小计							896785.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1660 页　共 1737 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			DN32					
13	031002001001	管道支架	1.材质:管道支架 2.管架形式:热镀锌角铁管道支架	kg	8500	15.24	129540	
14	031001006005	塑料管	1.安装部位:卫生间 2.介质:塑料排水管（螺纹消音管） 3.材质、规格:DN50	m	230	58.43	13438.9	
15	031001006006	塑料管	1.安装部位:卫生间 2.介质:塑料排水管（螺纹消音管） 3.材质、规格:DN75	m	350	75.65	26477.5	
16	031001006007	塑料管	1.安装部位:卫生间 2.介质:塑料排水管（螺纹消音管） 3.材质、规格:DN110	m	120	110.45	13254	
17	031001006008	塑料管	1.安装部位:卫生间 2.介质:塑料排水管（螺纹消音管） 3.材质、规格:DN160	m	80	122.83	9826.4	
		卫生洁具部分					1052378.48	
18	031004003001	洗脸盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:美标：艾迪雅台下盆CCAS0440-100410C0 3.组装形式:美标：盛路直流感应龙头FFAS8601-000500BC0 4.附件名称、数量:角阀、下水配件	组	74	3459.76	256022.24	
19	031004003002	洗脸盆（立柱）	1.材质:陶瓷洗脸盆（立柱） 2.规格、类型:美标：新科德方形柱盆（单孔）盆CCAS0560-1010400C0 3.组装形式:美标：盛路直流感应龙头FFAS8601-000500BC0 4.附件名称、数量:角阀、下水配件	组	10	3419.36	34193.6	
20	031004007001	小便器	1.材质:陶瓷小便斗 2.规格、类型:美标：娃士布节水版小便斗（ 背	组	74	3602.74	266602.76	
本页小计							749355.40	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：水电安装部分　　第 1661 页　共 1737 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			进水）CCAS6591-310041 0CC0 3.附件名称、数量:感应冲水器					
21	031004006001	蹲便器	1.材质:陶瓷蹲便器 2.规格、类型:美标：新科德方形蹲厕，含存水弯CCAS8006-1210410C1 3.附件名称、数量:感应冲水器	组	122	1866.42	227703.24	
22	031004006002	大便器	1.材质:陶瓷坐便器 2.规格、类型:美标：圆悦4/6L顶按节水型连体座厕 305mm 含盖板 3.附件名称、数量:角阀	组	90	2685.38	241684.2	
23	031004004001	洗涤盆	1.材质:陶瓷 2.规格、类型:成品拖把池 3.附件名称、数量:不锈钢水嘴，排水阀	组	12	1062.32	12747.84	
24	031004014001	地漏	1.材质:不锈钢地漏 2.型号、规格:DN100	个	70	191.78	13424.6	
		照明灯具部分					1217792.76	
25	030412004003	装饰灯	1.名称:嵌入式筒射灯 2.图纸编号:D01 3.型号:HG-L06166 4.规格:10W,不调光 5.安装形式:嵌入式安装	套	168	194.59	32691.12	
26	030412004004	装饰灯	1.名称:嵌入式筒射灯 2.图纸编号:D01A 3.型号:HG-L06166A 4.规格:10W,不调光 5.安装形式:嵌入式安装	套	30	265.29	7958.7	
27	030412004005	装饰灯	1.名称:嵌入式筒射灯 2.图纸编号:D02 3.型号:HG-L06167 4.规格:10W,不调光 5.安装形式:嵌入式安装	套	106	194.59	20626.54	
28	030412004006	装饰灯	1.名称:嵌入式筒射灯 2.图纸编号:D03 3.型号:HG-L06167a 4.规格:15W,不调光 5.安装形式:嵌入式安装	套	149	204.69	30498.81	
本页小计							587335.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：水电安装部分　　第 1662 页　共 1737 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	030412004007	装饰灯	1.名称:嵌入式筒射灯 2.图纸编号:D04 3.型号:HG-L06167b 4.规格:12W,不调光 5.安装形式:嵌入式安装	套	162	199.64	32341.68	
30	030412004008	装饰灯	1.名称:嵌入式筒射灯 2.图纸编号:D05 3.型号:HG-L06183 4.规格:15W,不调光 5.安装形式:嵌入式安装	套	34	224.89	7646.26	
31	030412004009	装饰灯	1.名称:嵌入式筒射灯 2.图纸编号:D06 3.型号:HG-L06183A 4.规格:20W,可调光 5.安装形式:嵌入式安装	套	178	285.49	50817.22	
32	030412004010	装饰灯	1.名称:嵌入式筒射灯 2.图纸编号:D06B 3.型号:HG-L06183A 4.规格:20W,可调光 5.安装形式:嵌入式安装	套	642	285.49	183284.58	
33	030412004011	装饰灯	1.名称:嵌入式筒射灯 2.图纸编号:D07 3.型号:HG-L06168 4.规格:20W,可调光 5.安装形式:嵌入式安装	套	43	277.41	11928.63	
34	030412004012	装饰灯	1.名称:嵌入式筒射灯 2.图纸编号:D07A 3.型号:HG-L06168 4.规格:20W,可调光 5.安装形式:嵌入式安装	套	221	277.41	61307.61	
35	030412004013	装饰灯	1.名称:嵌入式筒射灯 2.图纸编号:D08 3.型号:HG-L06168A 4.规格:23W,不调光 5.安装形式:嵌入式安装	套	60	269.33	16159.8	
36	030412004014	装饰灯	1.名称:嵌入式筒射灯 2.图纸编号:D08A 3.型号:HG-L06168B 4.规格:23W,可调光 5.安装形式:嵌入式安装	套	75	323.87	24290.25	
37	030412004015	装饰灯	1.名称:嵌入式筒射灯 2.图纸编号:D09 3.型号:HG-L06168C 4.规格:30W,可调光	套	90	353.16	31784.4	
本页小计							419560.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：水电安装部分　　第 1663 页　共 1737 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5.安装形式:嵌入式安装					
38	030412004016	装饰灯	1.名称:嵌入式筒射灯 2.图纸编号:D010 3.型号:HG-L05078-B 4.规格:50W,可调光 5.安装形式:嵌入式安装	套	57	400.63	22835.91	
39	030412004017	装饰灯	1.名称:嵌入式筒射灯 2.图纸编号:D011 3.型号:HG-L06185 4.规格:20W,可调光 5.安装形式:嵌入式安装	套	36	289.53	10423.08	
40	030412004018	装饰灯	1.名称:嵌入式筒射灯 2.图纸编号:D012 3.型号:HG-L06168 4.规格:30W,可调光 5.安装形式:嵌入式安装	套	36	484.46	17440.56	
41	030412004001	装饰灯	1.名称:明装壁灯 2.图纸编号:W02 3.型号:HG-B2450 4.规格:72W，可调角度，可调光 5.安装形式:明装	套	106	1095.57	116130.42	
42	030412004020	装饰灯	1.名称:明装筒灯 2.图纸编号:W03 3.型号:HG-L11237 4.规格:30W，可调光 5.安装形式:明装	套	88	767.32	67524.16	
43	030412004021	装饰灯	1.名称:明装筒灯 2.图纸编号:F01 3.型号:HG-L11238 4.规格:120W，DALI调光 5.安装形式:明装	套	88	1740.99	153207.12	
44	030412004022	装饰灯	1.名称:明装筒灯 2.图纸编号:F02 3.型号:HG-L11238 4.规格:120W，DALI调光 5.安装形式:明装	套	20	1740.99	34819.8	
45	030412001001	灯带	1.名称:灯带 2.图纸型号:L01 3.型号:HG-Lr283535 4.规格:6.5w/米	米	319	60.93	19436.67	
本页小计							441817.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1664 页　共 1737 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
46	030412001002	灯带	1.名称:灯带 2.图纸编号:L01a 3.型号:HG-Lr283535 4.规格:6.5w/米	米	80	57.7	4616	
47	030412001003	线型灯带	1.名称:线型灯带 2.图纸编号:L02 3.型号:HG-LY283596 4.规格:10w/米，铝槽，表面PC罩	米	262	80.32	21043.84	
48	030412001004	线型灯带	1.名称:线型灯带 2.图纸编号:L03 3.型号:HG-LY283596 4.规格:10w/米，铝槽，表面PC罩	米	1240	80.32	99596.8	
49	030412001005	线型灯带	1.名称:线型灯带 2.图纸编号:L03a 3.型号:HG-LY283596 4.规格:10w/米，铝槽，表面PC罩	米	520	80.32	41766.4	
50	030412001006	线型灯带	1.名称:线型灯带 2.图纸编号:L04 3.型号:HG-LY283596 4.规格:10w/米，铝槽，表面PC罩	米	525	80.32	42168	
51	030412001007	线型灯带	1.名称:线型灯带 2.图纸编号:L05 3.型号:HG-LY283596 4.规格:10w/米，铝槽，表面PC罩	米	660	80.32	53011.2	
52	030412001008	灯带	1.名称:灯带 2.图纸型号:L06 3.型号:HG-Lr283596 4.规格:10w/米	米	40	60.93	2437.2	
		艺术灯具					8871739.64	
53	030412004023	装饰灯	1.名称:大型艺术吊灯（水晶灯） 2.型号:YSD-001 3.规格:直径2000-2500mm 4.安装区域:北区二层宴会厅	套	144	38898.26	5601349.44	
54	030412004024	装饰灯	1.名称:大型艺术吊灯（水晶灯） 2.型号:YSD-002	套	32	84247.26	2695912.32	
本页小计							8561901.20	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1665 页　共 1737 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3.规格:直径3300-3600mm 4.安装区域:北区二层走廊					
55	030412004025	装饰灯	1.名称:大型艺术吊灯（水晶灯） 2.型号:YSD-003 3.规格:直径3600-3900mm 4.安装区域:北区贵宾接待厅	套	1	91923.26	91923.26	
56	030412004026	装饰灯	1.名称:大型艺术吊灯（圆形） 2.型号:YSD-004 3.规格:直径4960mm 4.安装区域:北区二小会议室	套	3	34857.67	104573.01	
57	030412004028	装饰灯	1.名称:大型艺术吊灯（长方形） 2.型号:YSD-005 3.规格:直径7000*3000mm 4.安装区域:北区二小会议室	套	3	59239.07	177717.21	
58	030412004029	装饰灯	1.名称:艺术壁灯 2.型号:YSD-006 3.安装区域:宴会厅	套	12	16688.7	200264.4	
		措施项目						
本页小计							574477.88	
合　计							12231233.08	

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1666 页　共 1737 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	8750

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-2	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径20mm	100m	0.01	838.35	1956.31		334.42	8.38	19.56		3.34
人工单价		小计						8.38	19.56		3.34
综合人工115元/工日		未计价材料费						16.07			
清单项目综合单价								31.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JDG管 SC20	m	1.03	15.6	16.07		
	其他材料费			-	3.49	-	
	材料费小计			-	19.56	-	

1671

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1667 页　共 1737 页

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-3	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm	100m	0.01	865.95	360.11		345.42	8.66	3.6		3.45
人工单价		小计						8.66	3.6		3.45
综合人工115元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.71			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JDG管 SC25	m	1.03				
	其他材料费			-	3.59	-	
	材料费小计			-	3.59	-	

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1668 页　共 1737 页

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1250

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-4	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径32mm	100m	0.01	903.9	3155.41		360.57	9.04	31.55		3.61
人工单价		小计						9.04	31.55		3.61
综合人工115元/工日		未计价材料费						27.3			
清单项目综合单价								44.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JDG管 SC32	m	1.03	26.5	27.30		
	其他材料费			-	4.26	-	
	材料费小计			-	31.56	-	

1673

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1669 页　共 1737 页

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	235

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-4	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径32mm	100m	0.01	903.9	3155.41		360.57	9.04	31.55		3.61
4-12-5	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构明配 外径40mm	100m	0.01	949.9	3590.81		378.92	9.5	35.91		3.79
人工单价		小计						18.54	67.46		7.4
综合人工115元/工日		未计价材料费						57.27			
清单项目综合单价								93.4			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	JDG管 SC32	m	1.03	26.5	27.30		
	JDG管 SC40	m	1.03	29.1	29.97		
	其他材料费			-	10.18	-	
	材料费小计			-	67.45	-	

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1670 页　共 1737 页

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	50250

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	93.15	190.57		37.16	0.93	1.91		0.37
人工单价		小计						0.93	1.91		0.37
综合人工115元/工日		未计价材料费						1.74			
清单项目综合单价								3.21			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线 BYJ-2.5	m	1.16	1.5	1.74		
	其他材料费			-	0.16	-	
	材料费小计			-	1.90	-	

1675

综合单价分析表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：水电安装部分

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	10500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	62.1	301.71		24.78	0.62	3.02		0.25
人工单价		小计						0.62	3.02		0.25
综合人工115元/工日		未计价材料费						2.86			
清单项目综合单价								3.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线 BYJ-4	m	1.1	2.6	2.86		
	其他材料费			-	0.15	-	
	材料费小计			-	3.01	-	

1676

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1672 页　共 1737 页

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	4812

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-24	穿动力线（动力线路）铜芯 导线截面 2.5mm2以内	100m单线	0.01	72.45	173.35		28.9	0.72	1.73		0.29
人工单价		小计						0.72	1.73		0.29
综合人工115元/工日		未计价材料费						1.58			
清单项目综合单价								2.75			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线 BYJ-2.5	m	1.05	1.5	1.58		
	其他材料费			-	0.15	-	
	材料费小计			-	1.73	-	

1677

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1673 页　共 1737 页

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-25	穿动力线（动力线路）铜芯 导线截面 4mm2以内	100m单线	0.01	82.8	291.58		33.03	0.83	2.92		0.33
人工单价		小计						0.83	2.92		0.33
综合人工115元/工日		未计价材料费						2.73			
清单项目综合单价								4.07			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	绝缘电线 BYJ-4	m	1.05	2.6	2.73		
	其他材料费			-	0.19	-	
	材料费小计			-	2.92	-	

1678

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1674 页　共 1737 页

项目编码	031001006001	项目名称	PPR给水管	计量单位	m	工程量	600

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-323	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内	10m	0.1	116.73	188.34	0.94	46.56	11.67	18.83	0.09	4.66
10-11-137	支架及其他 管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	100m	0.01	45.66	0.9		18.21	0.46	0.01		0.18
人工单价		小计						12.13	18.84	0.09	4.84
综合人工115元/工日		未计价材料费						18.69			
清单项目综合单价								35.9			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料给水管 DN15	m	1.016	17.5	17.78		
	室内塑料给水管热熔管件 DN15	个	1.52	0.6	0.91		
	其他材料费			-	0.15	-	
	材料费小计			-	18.84	-	

综合单价分析表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：水电安装部分

项目编码	031001006002	项目名称	PPR给水管	计量单位	m	工程量	1100

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-323	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径20mm以内	10m	0.1	116.73	208.66	0.94	46.56	11.67	20.87	0.09	4.66
10-11-137	支架及其他 管道消毒、冲洗 公称直径20mm以内	100m	0.01	45.66	0.9		18.21	0.46	0.01		0.18
人工单价		小计						12.13	20.88	0.09	4.84
综合人工115元/工日		未计价材料费						20.72			
清单项目综合单价								37.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料给水管 DN20	m	1.016	19.5	19.81		
	室内塑料给水管热熔管件 DN20	个	1.52	0.6	0.91		
	其他材料费			-	0.15	-	
	材料费小计			-	20.87	-	

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1676 页　共 1737 页

项目编码	031001006003	项目名称	PPR给水管	计量单位	m	工程量	840

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-324	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径25mm以内	10m	0.1	129.61	250.16	0.94	51.71	12.96	25.02	0.09	5.17
10-11-138	支架及其他 管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	49.22	1.43		19.63	0.49	0.01		0.2
人工单价		小计						13.45	25.03	0.09	5.37
综合人工115元/工日		未计价材料费						24.86			
清单项目综合单价								43.94			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料给水管	m	1.016	23.5	23.88		
	室内塑料给水管热熔管件 dn25	个	1.225	0.8	0.98		
	其他材料费			-	0.17	-	
	材料费小计			-	25.03	-	

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1677 页　共 1737 页

项目编码	031001006004	项目名称	PPR给水管	计量单位	m	工程量	420

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-325	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	139.96	282.05	0.94	55.83	14	28.21	0.09	5.58
10-11-139	支架及其他 管道消毒、冲洗 公称直径32mm以内	100m	0.01	52.9	2.5		21.1	0.53	0.03		0.21
人工单价		小计						14.53	28.24	0.09	5.79
综合人工115元/工日		未计价材料费						28.02			
清单项目综合单价								48.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料给水管 SC32	m	1.016	26.3	26.72		
	室内塑料给水管热熔管件 dn32	个	1.081	1.2	1.30		
	其他材料费			-	0.20	-	
	材料费小计			-	28.22	-	

1682

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1678 页　共 1737 页

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	8500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-3	管道支架制作 单件质量30kg以内	100kg	0.01	472.19	739.43	124.26	188.35	4.72	7.39	1.24	1.88
人工单价		小计						4.72	7.39	1.24	1.88
综合人工115元/工日		未计价材料费						6.83			
清单项目综合单价								15.24			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热镀锌型钢(综合)	kg	1.05	6.5	6.83		
	其他材料费			-	0.56	-	
	材料费小计			-	7.39	-	

1683

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1679 页　共 1737 页

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	230

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-365	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径63mm以内	10m	0.1	144.1	382.67	0.03	57.49	14.41	38.27		5.75
人工单价		小计						14.41	38.27		5.75
综合人工115元/工日		未计价材料费						37.97			
清单项目综合单价								58.43			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料排水管（螺纹消音管） DN50	m	1.012	35.6	36.03		
	室内塑料排水管粘接管件 DN50	个	0.69	2.81	1.94		
	其他材料费			-	0.30	-	
	材料费小计			-	38.27	-	

1684

综合单价分析表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：水电安装部分

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	350

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-366	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径75 mm以内	10m	0.1	192.97	486.51	0.03	76.98	19.3	48.65		7.7
人工单价		小计						19.3	48.65		7.7
综合人工115元/工日		未计价材料费						48.1			
清单项目综合单价								75.65			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料排水管（螺纹消音管） DN75	m	0.98	42.5	41.65		
	室内塑料排水管粘接管件 DN75	个	0.885	7.29	6.45		
	其他材料费			-	0.54	-	
	材料费小计			-	48.64	-	

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1681 页　共 1737 页

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-367	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	215.05	803.63	0.07	85.79	21.51	80.36	0.01	8.58
人工单价		小计						21.51	80.36	0.01	8.58
综合人工115元/工日		未计价材料费						79.53			
清单项目综合单价								110.45			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料排水管（螺纹消音管） DN110	m	0.95	68.5	65.08		
	室内塑料排水管粘接管件 dn110	个	1.156	12.5	14.45		
	其他材料费			-	0.85	-	
	材料费小计			-	80.38	-	

1686

综合单价分析表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：水电安装部分

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-368	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径160mm以内	10m	0.1	303.26	794.14	9.97	120.97	30.33	79.41	1	12.1
人工单价		小计						30.33	79.41	1	12.1
综合人工115元/工日		未计价材料费						78.42			
清单项目综合单价								122.83			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料排水管（螺纹消音管） DN160	m	0.95	72.4	68.78		
	室内塑料排水管粘接管件 dn160	个	0.595	16.2	9.64		
	其他材料费			-	0.99	-	
	材料费小计			-	79.41	-	

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1683 页　共 1737 页

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-16	洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 感应开关	10组	0.1	587.65	33775.56		234.42	58.77	3377.56		23.44
人工单价		小计						58.77	3377.56		23.44
综合人工115元/工日		未计价材料费						3369.36			
清单项目综合单价								3459.76			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	金属软管 DN15	根	2.02	50	101.00		
	洗脸盆 美标：艾迪雅台下盆CCAS0440-1000410C0	个	1.01	730	737.30		
	洗脸盆排水附件	套	1.01	78	78.78		
	红外感应龙头及配件 美标：盛路直流感应龙头（FFAS8601-000500BC0）	套	1.01	2324	2347.24		
	角型阀(带铜活) DN15	个	2.02	52	105.04		
	其他材料费			-	8.20	-	
	材料费小计			-	3377.56	-	

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1684 页　共 1737 页

项目编码	031004003002	项目名称	洗脸盆（立柱）	计量单位	组	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-16	洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 感应开关	10组	0.1	587.65	33371.56		234.42	58.77	3337.16		23.44
人工单价		小计						58.77	3337.16		23.44
综合人工115元/工日		未计价材料费						3328.96			
清单项目综合单价								3419.36			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	金属软管 DN15	根	2.02	50	101.00		
	洗脸盆排水附件	套	1.01	78	78.78		
	红外感应龙头及配件 美标：盛路直流感应龙头（FFAS8601-000500BC0）	套	1.01	2324	2347.24		
	角型阀(带铜活) DN15	个	2.02	52	105.04		
	洗脸盆 美标：新科德方形柱盆（单孔）盆CCAS0560-1010400C0	个	1.01	690	696.90		
	其他材料费			-	8.20	-	
	材料费小计			-	3337.16	-	

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1685 页　共 1737 页

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-45	壁挂式小便器安装 感应开关埋入式	10套	0.1	373.75	35504.59		149.09	37.38	3550.46		14.91
人工单价		小计						37.38	3550.46		14.91
综合人工115元/工日		未计价材料费						3547.12			
清单项目综合单价								3602.74			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	挂式小便器 美标：娃士布节水版小便斗（ 背进水）CCAS6591-3100410C0	个	1.01	1762	1779.62		
	埋入式感应控制器	个	1.01	1750	1767.50		
	其他材料费			-	3.33	-	
	材料费小计			-	3550.45	-	

1690

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1686 页　共 1737 页

项目编码	031004006001	项目名称	蹲便器	计量单位	组	工程量	122

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-37	蹲式大便器安装 感应开关埋入式	10套	0.1	594.55	17832.51		237.17	59.46	1783.25		23.72
人工单价		小计						59.46	1783.25		23.72
综合人工115元/工日		未计价材料费						1767.5			
清单项目综合单价								1866.42			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	埋入式感应控制器	个	1.01	1750	1767.50		
	瓷蹲式大便器	个	1.01				
	其他材料费			-	15.76	-	
	材料费小计			-	1783.26	-	

1691

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1687 页　共 1737 页

项目编码	031004006002	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-40	坐式大便器安装 连体水箱	10套	0.1	676.2	25907.9		269.74	67.62	2590.79		26.97
人工单价		小计						67.62	2590.79		26.97
综合人工115元/工日		未计价材料费						2578.53			
清单项目综合单价								2685.38			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	金属软管 DN15	根	1.01	50	50.50		
	角型阀(带铜活) DN15	个	1.01	52	52.52		
	连体坐便器 美标：圆悦4/6L顶按节水型连体座厕 305mm 含盖板CCAS1836-1120401C0	个	1.01	2386	2409.86		
	连体坐便器进水阀配件	套	1.01	65	65.65		
	其他材料费			-	12.26	-	
	材料费小计			-	2590.79	-	

1692

综合单价分析表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：水电安装部分

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	368	10108.39		146.79	36.8	1010.84		14.68
人工单价		小计						36.8	1010.84		14.68
综合人工115元/工日		未计价材料费						977.68			
清单项目综合单价								1062.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品拖布池	套	1.01	780	787.80		
	存水弯 DN50	个	1.01	12	12.12		
	长颈水嘴 DN15	个	1.01	120	121.20		
	排水栓带链堵	套	1.01	56	56.56		
	其他材料费			-	33.18	-	
	材料费小计			-	1010.86	-	

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1689 页　共 1737 页

项目编码	031004014001	项目名称	地漏	计量单位	个	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-92	地漏安装 公称直径 100mm	10个	0.1	393.3	1367.63		156.88	39.33	136.76		15.69
人工单价		小计						39.33	136.76		15.69
综合人工115元/工日		未计价材料费						136.35			
清单项目综合单价								191.78			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	不锈钢防臭地漏	个	1.01	135	136.35		
	其他材料费			-	0.41	-	
	材料费小计			-	136.76	-	

1694

综合单价分析表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：水电安装部分

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	168

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-164	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径6英寸以内	10套	0.1	161	1720.64		64.23	16.1	172.06		6.42
人工单价		小计						16.1	172.06		6.42
综合人工115元/工日		未计价材料费						169.68			
清单项目综合单价								194.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	嵌入式筒灯（HG-L06166） D01,10W,不调光	套	1.01	168	169.68		
	其他材料费			-	2.38	-	
	材料费小计			-	172.06	-	

1695

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1691 页　共 1737 页

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-164	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径6英寸以内	10套	0.1	161	2427.64		64.23	16.1	242.76		6.42
人工单价		小计						16.1	242.76		6.42
综合人工115元/工日		未计价材料费						240.38			
清单项目综合单价								265.29			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	嵌入式筒灯（HG-L06166） D01A，10W,可调光	套	1.01	238	240.38		
	其他材料费			-	2.38	-	
	材料费小计			-	242.76	-	

1696

综合单价分析表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：水电安装部分

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-164	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径6英寸以内	10套	0.1	161	1720.64		64.23	16.1	172.06		6.42
人工单价		小计						16.1	172.06		6.42
综合人工115元/工日		未计价材料费						169.68			
清单项目综合单价								194.59			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	嵌入式筒灯（HG-L06167） D02,10W,不调光	套	1.01	168	169.68		
	其他材料费			-	2.38	-	
	材料费小计			-	172.06	-	

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1693 页　共 1737 页

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	149

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-164	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径6英寸以内	10套	0.1	161	1821.64		64.23	16.1	182.16		6.42
人工单价		小计						16.1	182.16		6.42
综合人工115元/工日		未计价材料费						179.78			
清单项目综合单价								204.69			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	嵌入式筒灯（HG-L06167a） D03,15W,不调光	套	1.01	178	179.78		
	其他材料费			-	2.38	-	
	材料费小计			-	182.16	-	

1693

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1694 页　共 1737 页

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	162

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-164	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径6英寸以内	10套	0.1	161	1771.14		64.23	16.1	177.11		6.42
人工单价		小计						16.1	177.11		6.42
综合人工115元/工日		未计价材料费						174.73			
清单项目综合单价								199.64			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	嵌入式筒灯（HG-L06167b） D04,12W,不调光	套	1.01	173	174.73		
	其他材料费			-	2.38	-	
	材料费小计			-	177.11	-	

1694

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1695 页　共 1737 页

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-164	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径6英寸以内	10套	0.1	161	2023.64		64.23	16.1	202.36		6.42
人工单价		小计						16.1	202.36		6.42
综合人工115元/工日		未计价材料费						199.98			
清单项目综合单价								224.89			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	嵌入式筒灯（HG-L06183） D05,15W,不调光	套	1.01	198	199.98		
	其他材料费			-	2.38	-	
	材料费小计			-	202.36	-	

1700

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1696 页　共 1737 页

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	178

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-164	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径6英寸以内	10套	0.1	161	2629.64		64.23	16.1	262.96		6.42
人工单价		小计						16.1	262.96		6.42
综合人工115元/工日		未计价材料费						260.58			
清单项目综合单价								285.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	嵌入式筒灯（HG-L06183A） D06,20W,可调光	套	1.01	258	260.58		
	其他材料费			-	2.38	-	
	材料费小计			-	262.96	-	

1701

综合单价分析表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：水电安装部分

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	642

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-164	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径6英寸以内	10套	0.1	161	2629.64		64.23	16.1	262.96		6.42
人工单价		小计						16.1	262.96		6.42
综合人工115元/工日		未计价材料费						260.58			
清单项目综合单价								285.49			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	嵌入式筒灯（HG-L06183A） D06B,20W,可调光	套	1.01	258	260.58		
	其他材料费			-	2.38	-	
	材料费小计			-	262.96	-	

1702

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1698 页　共 1737 页

项目编码	030412004011	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-164	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径6英寸以内	10套	0.1	161	2548.84		64.23	16.1	254.88		6.42
人工单价		小计						16.1	254.88		6.42
综合人工115元/工日		未计价材料费						252.5			
清单项目综合单价								277.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	嵌入式筒灯（HG-L06168） D07,20W,可调光	套	1.01	250	252.50		
	其他材料费			-	2.38	-	
	材料费小计			-	254.88	-	

1703

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1699 页　共 1737 页

项目编码	030412004012	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	221

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-164	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径6英寸以内	10套	0.1	161	2548.84		64.23	16.1	254.88		6.42
人工单价		小计						16.1	254.88		6.42
综合人工115元/工日		未计价材料费						252.5			
清单项目综合单价								277.41			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	嵌入式筒灯（HG-L06168） D07A,20W,可调光	套	1.01	250	252.50		
	其他材料费			-	2.38	-	
	材料费小计			-	254.88	-	

1704

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1700 页　共 1737 页

项目编码	030412004013	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-164	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径6英寸以内	10套	0.1	161	2468.04		64.23	16.1	246.8		6.42
人工单价		小计						16.1	246.8		6.42
综合人工115元/工日		未计价材料费						244.42			
清单项目综合单价								269.33			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	嵌入式筒灯（HG-L06168A） D08,23W,不调光	套	1.01	242	244.42		
	其他材料费			-	2.38	-	
	材料费小计			-	246.80	-	

1705

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1701 页　共 1737 页

项目编码	030412004014	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-164	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径6英寸以内	10套	0.1	161	3013.44		64.23	16.1	301.34		6.42
人工单价		小计						16.1	301.34		6.42
综合人工115元/工日		未计价材料费						298.96			
清单项目综合单价								323.87			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	嵌入式筒灯（HG-L06168B） D08A,23W,可调光	套	1.01	296	298.96		
	其他材料费			-	2.38	-	
	材料费小计			-	301.34	-	

1706

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1702 页　共 1737 页

项目编码	030412004015	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-164	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径6英寸以内	10套	0.1	161	3306.34		64.23	16.1	330.63		6.42
人工单价		小计						16.1	330.63		6.42
综合人工115元/工日		未计价材料费						328.25			
清单项目综合单价								353.16			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	嵌入式筒灯（HG-L06168C） D09,30W,可调光	套	1.01	325	328.25		
	其他材料费			-	2.38	-	
	材料费小计			-	330.63	-	

1707

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1703 页　共 1737 页

项目编码	030412004016	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-164	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径6英寸以内	10套	0.1	161	3781.04		64.23	16.1	378.1		6.42
人工单价		小计						16.1	378.1		6.42
综合人工115元/工日		未计价材料费						375.72			
清单项目综合单价								400.63			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	嵌入式筒灯（HG-L05078-B） D10,50W,可调光	套	1.01	372	375.72		
	其他材料费			-	2.38	-	
	材料费小计			-	378.10	-	

1708

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1704 页　共 1737 页

项目编码	030412004017	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-164	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径6英寸以内	10套	0.1	161	2670.04		64.23	16.1	267		6.42
人工单价		小计						16.1	267		6.42
综合人工115元/工日		未计价材料费						264.62			
清单项目综合单价								289.53			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	嵌入式筒灯（HG-L06185） D11,20W,可调光	套	1.01	262	264.62		
	其他材料费			-	2.38	-	
	材料费小计			-	267.00	-	

1709

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1705 页　共 1737 页

项目编码	030412004018	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-164	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯 反射杯口径6英寸以内	10套	0.1	161	4619.34		64.23	16.1	461.93		6.42
人工单价		小计						16.1	461.93		6.42
综合人工115元/工日		未计价材料费						459.55			
清单项目综合单价								484.46			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	嵌入式筒灯（HG-L06168） D12,30W,可调光	套	1.01	455	459.55		
	其他材料费			-	2.38	-	
	材料费小计			-	461.93	-	

1710

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1706 页　共 1737 页

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	106

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-162换	点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式	10套	0.1	701.5	9974.37		279.83	70.15	997.44		27.98
人工单价		小计						70.15	997.44		27.98
综合人工115元/工日		未计价材料费						994.85			
清单项目综合单价								1095.57			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	明装壁灯（定制）HG-B2450 72W，可调角度，可调光	套	1.01	985	994.85		
	其他材料费			-	2.59	-	
	材料费小计			-	997.44	-	

1711

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1707 页　共 1737 页

项目编码	030412004020	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-162换	点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式	10套	0.1	701.5	6691.87		279.83	70.15	669.19		27.98
人工单价		小计						70.15	669.19		27.98
综合人工115元/工日		未计价材料费						666.6			
清单项目综合单价								767.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	明装筒灯（HG-L11237） 30W，可调光	套	1.01	660	666.60		
	其他材料费			-	2.59	-	
	材料费小计			-	669.19	-	

1712

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1708 页　共 1737 页

项目编码	030412004021	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-162换	点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式	10套	0.1	701.5	12953.87		279.83	70.15	1295.39		27.98
5-6-102	监控摄像设备 摄像机支架 悬挂式	套	1	69	247.98		30.49	69	247.98		30.49
人工单价		小计						139.15	1543.37		58.47
综合人工115元/工日		未计价材料费						1537.8			
清单项目综合单价								1740.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	明装筒灯（HG-L11238） 120W，DALI调光	套	1.01	1280	1292.80		
	F01灯具定制支架	套	1	245	245.00		
	其他材料费			-	5.57	-	
	材料费小计			-	1543.37	-	

1713

综合单价分析表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：水电安装部分

项目编码	030412004022	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-6-102	监控摄像设备 摄像机支架 悬挂式	套	1	69	247.98		30.49	69	247.98		30.49
4-14-162换	点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式	10套	0.1	701.5	12953.87		279.83	70.15	1295.39		27.98
人工单价		小计						139.15	1543.37		58.47
综合人工115元/工日		未计价材料费						1537.8			
清单项目综合单价								1740.99			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	明装筒灯（HG-L11238） 120W，DALI调光	套	1.01	1280	1292.80		
	F01灯具定制支架	套	1	245	245.00		
	其他材料费			-	5.57	-	
	材料费小计			-	1543.37	-	

综合单价分析表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：水电安装部分

项目编码	030412001001	项目名称	灯带	计量单位	米	工程量	319

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-137	荧光艺术装饰灯具安装 天棚荧光灯带	10m	0.1	151.8	396.97		60.55	15.18	39.7		6.06
人工单价		小计						15.18	39.7		6.06
综合人工115元/工日		未计价材料费						28.39			
清单项目综合单价								60.93			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	灯带 HG-Lr283535	套	0.808	32	25.86		
	金属软管 DN15	m	0.206	12.3	2.53		
	其他材料费			-	11.30	-	
	材料费小计			-	39.69	-	

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1711 页　共 1737 页

项目编码	030412001002	项目名称	灯带	计量单位	米	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-137	荧光艺术装饰灯具安装 天棚荧光灯带	10m	0.1	151.8	364.65		60.55	15.18	36.47		6.06
人工单价		小计						15.18	36.47		6.06
综合人工115元/工日		未计价材料费						25.16			
清单项目综合单价								57.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	金属软管 DN15	m	0.206	12.3	2.53		
	灯带（HG-Lr283535） 6.5w/米	套	0.808	28	22.62		
	其他材料费			-	11.30	-	
	材料费小计			-	36.45	-	

1716

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1712 页　共 1737 页

项目编码	030412001003	项目名称	线型灯带	计量单位	米	工程量	262

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-137	荧光艺术装饰灯具安装 天棚荧光灯带	10m	0.1	151.8	590.89		60.55	15.18	59.09		6.06
人工单价		小计						15.18	59.09		6.06
综合人工115元/工日		未计价材料费						47.78			
清单项目综合单价								80.32			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	金属软管 DN15	m	0.206	12.3	2.53		
	线型灯带（HG-Lr283535） 10w/米，铝槽，表面PC罩	套	0.808	56	45.25		
	其他材料费			-	11.30	-	
	材料费小计			-	59.08	-	

1717

综合单价分析表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：水电安装部分

项目编码	030412004026	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-45	吊杆式组合灯 灯体直径3000mm以内/灯体垂吊长度4200mm以内	10套	0.1	13367.6	329876.77		5332.34	1336.76	32987.68		533.23
人工单价		小计						1336.76	32987.68		533.23
综合人工115元/工日		未计价材料费						32885.6			
清单项目综合单价								34857.67			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	圆形不锈钢艺术灯具（双层） YSD-004，直径3500-4200mm	套	1.01	32560	32885.60		
	其他材料费			-	102.09	-	
	材料费小计			-	32987.69	-	

1726

综合单价分析表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1722 页　共 1737 页

项目编码	030412004028	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-45	吊杆式组合灯 灯体直径3000mm以内/灯体垂吊长度4200mm以内	10套	0.1	13367.6	573690.77		5332.34	1336.76	57369.08		533.23
人工单价		小计						1336.76	57369.08		533.23
综合人工115元/工日		未计价材料费						57267			
清单项目综合单价								59239.07			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	矩形不锈钢艺术灯具（双层） YSD-005，长边7800-7000mm，短边3600-3000mm	套	1.01	56700	57267.00		
	其他材料费			-	102.09	-	
	材料费小计			-	57369.09	-	

1721

综合单价分析表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：水电安装部分

项目编码	030412004029	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-8	其他普通灯具安装 普通壁灯	10套	0.1	149.5	166677.9		59.64	14.95	16667.79		5.96
人工单价		小计						14.95	16667.79		5.96
综合人工115元/工日		未计价材料费						16665			
清单项目综合单价								16688.7			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	艺术壁灯	套	1.01	16500	16665.00		
	其他材料费			-	2.79	-	
	材料费小计			-	16667.79	-	

1728

总价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：水电安装部分

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85	43787.89			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50	21893.95			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	9494.53			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75	132860.7			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76	5688.68			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06	22904.44			
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

总价措施项目清单与计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：水电安装部分　　第 1725 页　共 1737 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
8	2.2	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	30	227826.65			
合　计					464456.84			

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：水电安装部分　　标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）　　第 1726 页　共 1737 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额		明细详见表-12-1
2	暂估价		
2.1	材料暂估价		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价		明细详见表-12-3
3	计日工	350	明细详见表-12-4
4	总承包服务费		明细详见表-12-5
合　计		350	—

规费、税金项目计价表

标段：海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）

工程名称：水电安装部分　　第 1727 页　共 1737 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		123130.06
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	123130.06
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	1153725.3
合计					1276855.36

编制人（造价员）：　　复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的预算定额设置。

单位工程人材机汇总表

工程名称：水电安装部分　　第 1728 页　共 1737 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
1	综合人工		工日	6508.676	115	748497.74	115	748497.74
2	其他材料费		元	3299.0036	1	3299	1	3299
3	低碳钢焊条	J422 Φ3.2	kg	219.042	4.8	1051.4	4.8	1051.4
4	氧气		m3	138.758	3.85	534.22	3.85	534.22
5	乙炔气		kg	47.386	15.38	728.8	15.38	728.8
6	砂子		m3	1.098	125	137.25	125	137.25
7	铁砂布	0#~2#	张	32.769	1	32.77	1	32.77
8	水		m3	25.296	4.17	105.48	4.17	105.48
9	丙酮		kg	17.37	6.84	118.81	6.84	118.81
10	钢锯条		条	483.93	0.5	241.97	0.5	241.97
11	棉纱		kg	141.024	12	1692.29	12	1692.29
12	电		kW·h	355.394	0.73	259.44	0.73	259.44
13	尼龙砂轮片	Φ100	片	4.76	4	19.04	4	19.04
14	漂白粉		kg	0.9328	6	5.6	6	5.6
15	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	个	0.592	45	26.64	45	26.64
16	汽油(综合)		kg	347.61	6.24	2169.09	6.24	2169.09
17	防水密封胶		支	125.58	6.4	803.71	6.4	803.71
18	橡胶板	δ1~3	kg	2.198	12	26.38	12	26.38
19	电气绝缘胶带	18mm*10m*0.13mm	卷	231.834	8.5	1970.59	8.5	1970.59
20	尼龙砂轮片	Φ400	片	91.8	26.5	2432.7	26.5	2432.7
21	冲击钻头	Φ12	个	0.144	3.6	0.52	3.6	0.52
22	木螺钉	M4*65	10个	4987.3155	0.5	2493.66	0.5	2493.66
23	塑料胀管	Φ6~8	个	53426.8825	0.04	2137.08	0.04	2137.08
24	冲击钻头	Φ6~8	个	349.499	3.5	1223.25	3.5	1223.25
25	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm2	m	5763.9395	2.8	16139.03	2.8	16139.03
26	镀锌电线管塑料护口	DN15~20	个	3608.5	0.2	721.7	0.2	721.7
27	镀锌电线管卡子	20	个	12629.75	0.49	6188.58	0.49	6188.58
28	镀锌地线夹	20	套	7217	2	14434	2	14434

单位工程人材机汇总表

工程名称：水电安装部分　　第 1729 页　共 1737 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
29	镀锌电线管塑料护口	DN25~32	个	2170.472	0.27	586.03	0.27	586.03
30	镀锌电线管卡子	25	个	10698.75	0.55	5884.31	0.55	5884.31
31	镀锌地线夹	25	套	10310	2.5	25775	2.5	25775
32	镀锌电线管卡子	32	个	1271.0115	0.65	826.16	0.65	826.16
33	镀锌地线夹	32	套	1224.828	3	3674.48	3	3674.48
34	镀锌电线管塑料护口	DN40~50	个	36.472	0.55	20.06	0.55	20.06
35	镀锌电线管卡子	40	个	159.7295	0.75	119.8	0.75	119.8
36	镀锌地线夹	40	套	193.828	4.9	949.76	4.9	949.76
37	膨胀螺栓	M6	个	15.7685	0.18	2.84	0.18	2.84
38	镀锌铁丝	Φ1.1~2.2	kg	91.88	5.1	468.59	5.1	468.59
39	锡基纤料		kg	129.612	41.03	5317.98	41.03	5317.98
40	金属软管接头	DN15	个	3755.38	1.1	4130.92	1.1	4130.92
41	木螺钉	d(2~4)*(6~65)	个	678.08	0.03	20.34	0.03	20.34
42	铜接线端子	20A	个	4849.264	1.5	7273.9	1.5	7273.9
43	塑料接线柱	双线	个	6013.004	3.5	21045.51	3.5	21045.51
44	膨胀螺栓	M10	个	24.48	0.51	12.48	0.51	12.48
45	铜芯塑料绝缘电线	BV-4mm2	m	162.132	2.66	431.27	2.66	431.27
46	膨胀螺栓	M18	个	722.16	1.8	1299.89	1.8	1299.89
47	冲击钻头	Φ18	个	4.248	5	21.24	5	21.24
48	镀锌自攻螺钉	ST(4~6)*(20~35)	个	6052.36	0.03	181.57	0.03	181.57
49	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm2	m	13645.94	1.79	24426.23	1.79	24426.23
50	冲击钻头	Φ8~16	个	16.68	4	66.72	4	66.72
51	热轧厚钢板	δ8.0~15	kg	9.216	2.99	27.56	2.99	27.56
52	橡胶软管	DN20	m	1.818	9	16.36	9	16.36
53	六角螺栓		kg	1.184	6.36	7.53	6.36	7.53
54	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	759.28	0.34	258.16	0.34	258.16
55	螺纹阀门	DN20	个	1.184	17.09	20.23	17.09	20.23
56	焊接钢管	DN20	kg	4.016	3.1	12.45	3.1	12.45
57	粘接剂		kg	12.919	20.03	258.77	20.03	258.77

单位工程人材机汇总表

工程名称：水电安装部分　　第 1730 页　共 1737 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
58	锯条	(各种规格)	根	150.143	0.5	75.07	0.5	75.07
59	压力表弯管	DN15	个	0.592	11.8	6.99	11.8	6.99
60	螺纹管件	DN15	个	187.86	2	375.72	2	375.72
61	膨胀螺栓	M(6~12)*(50~120)	套	1545	0.3	463.5	0.3	463.5
62	大便器排水接头		个	214.12	5.2	1113.42	5.2	1113.42
63	烧结粉煤灰砖	240*115*5	千块	1.952	200	390.4	200	390.4
64	石灰膏		m3	2.257	99.8	225.25	99.8	225.25
65	接头	DN100	套	12.6	26.5	333.9	26.5	333.9
66	热镀锌型钢(综合)		kg	8925	6.5	58012.5	6.5	58012.5
67	JDG管	SC20	m	9012.5	15.6	140595	15.6	140595
68	JDG管	SC25	m	12875				
69	JDG管	SC32	m	1529.55	26.5	40533.08	26.5	40533.08
70	JDG管	SC40	m	242.05	29.1	7043.66	29.1	7043.66
71	F01灯具定制支架		套	108	245	26460	245	26460
72	绝缘电线	BYJ-2.5	m	63342.6	1.5	95013.9	1.5	95013.9
73	绝缘电线	BYJ-4	m	15015	2.6	39039	2.6	39039
74	嵌入式筒灯（HG-L06168）	D07,20W,可调光	套	43.43	250	10857.5	250	10857.5
75	嵌入式筒灯（HG-L06168）	D07A,20W,可调光	套	223.21	250	55802.5	250	55802.5
76	嵌入式筒灯（HG-L06168A）	D08,23W,不调光	套	60.6	242	14665.2	242	14665.2
77	嵌入式筒灯（HG-L06168B）	D08A,23W,可调光	套	75.75	296	22422	296	22422
78	嵌入式筒灯（HG-L06168C）	D09,30W,可调光	套	90.9	325	29542.5	325	29542.5
79	嵌入式筒灯（HG-L06185）	D11,20W,可调光	套	36.36	262	9526.32	262	9526.32
80	嵌入式筒灯（HG-L05078-B）	D10,50W,可调光	套	57.57	372	21416.04	372	21416.04
81	嵌入式筒灯（HG-L06168）	D12,30W,可调光	套	36.36	455	16543.8	455	16543.8
82	明装壁灯（定制）HG-B2450	72W，可调角度，可调光	套	107.06	985	105454.1	985	105454.1

单位工程人材机汇总表

工程名称：水电安装部分　　第 1731 页　共 1737 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
83	嵌入式筒灯（HG-L06166）	D01,10W,不调光	套	169.68	168	28506.24	168	28506.24
84	明装筒灯（HG-L11237）	30W，可调光	套	88.88	660	58660.8	660	58660.8
85	明装筒灯（HG-L11238）	120W，DALI调光	套	109.08	1280	139622.4	1280	139622.4
86	灯带	HG-Lr283535	套	290.072	32	9282.3	32	9282.3
87	线型灯带（HG-Lr283535）	10w/米，铝槽，表面PC罩	套	2591.256	56	145110.34	56	145110.34
88	灯带（HG-Lr283535）	6.5w/米	套	64.64	28	1809.92	28	1809.92
89	大型艺术吊灯	YSD-001，直径2000-2500	套	145.44	36500	5308560	36500	5308560
90	大型艺术吊灯	YSD-002，直径3300-3600	套	32.32	81400	2630848	81400	2630848
91	大型艺术吊灯	YSD-003，直径3600-3900	套	1.01	89000	89890	89000	89890
92	圆形不锈钢艺术灯具（双层）	YSD-004，直径3500-4200mm	套	3.03	32560	98656.8	32560	98656.8
93	矩形不锈钢艺术灯具（双层）	YSD-005，长边7800-7000mm，短边3600-3000mm	套	3.03	56700	171801	56700	171801
94	嵌入式筒灯（HG-L06166）	D01A，10W,可调光	套	30.3	238	7211.4	238	7211.4
95	艺术壁灯		套	12.12	16500	199980	16500	199980
96	嵌入式筒灯（HG-L06167）	D02,10W,不调光	套	107.06	168	17986.08	168	17986.08
97	嵌入式筒灯（HG-L06167a）	D03,15W,不调光	套	150.49	178	26787.22	178	26787.22
98	嵌入式筒灯（HG-L06167b）	D04,12W,不调光	套	163.62	173	28306.26	173	28306.26
99	嵌入式筒灯（HG-L06183）	D05,15W,不调光	套	34.34	198	6799.32	198	6799.32
100	嵌入式筒灯（HG-L06183A）	D06,20W,可调光	套	179.78	258	46383.24	258	46383.24
101	嵌入式筒灯（HG-L06183A）	D06B,20W,可调光	套	648.42	258	167292.36	258	167292.36
102	金属软管	DN15	m	751.076	12.3	9238.23	12.3	9238.23
103	塑料给水管	DN20	m	1117.6	19.5	21793.2	19.5	21793.2

单位工程人材机汇总表

工程名称：水电安装部分　　第 1732 页　共 1737 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
104	塑料给水管	DN15	m	609.6	17.5	10668	17.5	10668
105	塑料给水管		m	853.44	23.5	20055.84	23.5	20055.84
106	塑料给水管	SC32	m	426.72	26.3	11222.74	26.3	11222.74
107	塑料排水管（螺纹消音管）	DN50	m	232.76	35.6	8286.26	35.6	8286.26
108	塑料排水管（螺纹消音管）	DN75	m	343	42.5	14577.5	42.5	14577.5
109	塑料排水管（螺纹消音管）	DN110	m	114	68.5	7809	68.5	7809
110	塑料排水管（螺纹消音管）	DN160	m	76	72.4	5502.4	72.4	5502.4
111	室内塑料给水管热熔管件	DN20	个	1672	0.6	1003.2	0.6	1003.2
112	室内塑料给水管热熔管件	DN15	个	912	0.6	547.2	0.6	547.2
113	室内塑料给水管热熔管件	dn25	个	1029	0.8	823.2	0.8	823.2
114	室内塑料给水管热熔管件	dn32	个	454.02	1.2	544.82	1.2	544.82
115	室内塑料排水管粘接管件	DN50	个	158.7	2.81	445.95	2.81	445.95
116	室内塑料排水管粘接管件	DN75	个	309.75	7.29	2258.08	7.29	2258.08
117	室内塑料排水管粘接管件	dn110	个	138.72	12.5	1734	12.5	1734
118	室内塑料排水管粘接管件	dn160	个	47.6	16.2	771.12	16.2	771.12
119	长颈水嘴	DN15	个	12.12	120	1454.4	120	1454.4
120	角型阀(带铜活)	DN15	个	260.58	52	13550.16	52	13550.16
121	金属软管	DN15	根	260.58	50	13029	50	13029
122	洗脸盆	美标：艾迪雅台下盆CCAS0440-1000410C0	个	74.74	730	54560.2	730	54560.2
123	洗脸盆	美标：新科德方形柱盆（单孔）盆CCAS0560-1010400C0	个	10.1	690	6969	690	6969
124	洗脸盆排水附件		套	84.84	78	6617.52	78	6617.52

单位工程人材机汇总表

工程名称：水电安装部分　　第 1733 页　共 1737 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
125	红外感应龙头及配件	美标：盛路直流感应龙头（FFAS8601-000500BC0）	套	84.84	2324	197168.16	2324	197168.16
126	瓷蹲式大便器		个	123.22				
127	埋入式感应控制器		个	197.96	1750	346430	1750	346430
128	连体坐便器	美标：圆悦4/6L顶按节水型连体座厕 305mm 含盖板CCAS1836-1120401C0	个	90.9	2386	216887.4	2386	216887.4
129	连体坐便器进水阀配件		套	90.9	65	5908.5	65	5908.5
130	挂式小便器	美标：娃士布节水版小便斗（背进水）CCAS6591-3100410C0	个	74.74	1762	131691.88	1762	131691.88
131	成品拖布池		套	12.12	780	9453.6	780	9453.6
132	存水弯	DN50	个	12.12	12	145.44	12	145.44
133	排水栓带链堵		套	12.12	56	678.72	56	678.72
134	不锈钢防臭地漏		个	70.7	135	9544.5	135	9544.5
135	折旧费		元	1506.54649	1	1506.55	1	1506.55
136	检修费		元	402.68124	1	402.68	1	402.68
137	维护费		元	848.15781	1	848.16	1	848.16
138	人工		工日	0.1	115	11.5	115	11.5
139	柴油		kg	3.09024	5.78	17.86	5.78	17.86
140	安拆费及场外运费		元	2008.89612	1	2008.9	1	2008.9
141	电		kW·h	8347.82617	0.73	6093.91	0.73	6093.91
142	吊装机械(综合)		台班	0.336	97.1	32.63	97.1	32.63

主材表

工程名称：水电安装部分　　第 1734 页　共 1737 页

序号	名称规格	单位	材料量	市场价	市场价合价
1	热镀锌型钢(综合)	kg	8925	6.5	58012.5
2	JDG管 SC20	m	9012.5	15.6	140595
3	JDG管 SC25	m	12875		
4	JDG管 SC32	m	1529.55	26.5	40533.08
5	JDG管 SC40	m	242.05	29.1	7043.66
6	F01灯具定制支架	套	108	245	26460
7	绝缘电线 BYJ-2.5	m	63342.6	1.5	95013.9
8	绝缘电线 BYJ-4	m	15015	2.6	39039
9	嵌入式筒灯（HG-L06168） D07,20W,可调光	套	43.43	250	10857.5
10	嵌入式筒灯（HG-L06168） D07A,20W,可调光	套	223.21	250	55802.5
11	嵌入式筒灯（HG-L06168A） D08,23W,不调光	套	60.6	242	14665.2
12	嵌入式筒灯（HG-L06168B） D08A,23W,可调光	套	75.75	296	22422
13	嵌入式筒灯（HG-L06168C） D09,30W,可调光	套	90.9	325	29542.5
14	嵌入式筒灯（HG-L06185） D11,20W,可调光	套	36.36	262	9526.32
15	嵌入式筒灯（HG-L05078-B） D10,50W,可调光	套	57.57	372	21416.04
16	嵌入式筒灯（HG-L06168） D12,30W,可调光	套	36.36	455	16543.8
17	明装壁灯（定制）HG-B2450 72W，可调角度，可调光	套	107.06	985	105454.1
18	嵌入式筒灯（HG-L06166） D01,10W,不调光	套	169.68	168	28506.24
19	明装筒灯（HG-L11237） 30W，可调光	套	88.88	660	58660.8
20	明装筒灯（HG-L11238） 120W，DALI调光	套	109.08	1280	139622.4
21	灯带 HG-Lr283535	套	290.072	32	9282.3
22	线型灯带（HG-Lr283535） 10w/米，铝槽，表面PC罩	套	2591.256	56	145110.34
23	灯带（HG-Lr283535） 6.5w/米	套	64.64	28	1809.92
24	大型艺术吊灯 YSD-001，直径2000-2500	套	145.44	36500	5308560

主材表

工程名称：水电安装部分　　第 1735 页　共 1737 页

序号	名称规格	单位	材料量	市场价	市场价合价
25	大型艺术吊灯 YSD-002，直径3300-3600	套	32.32	81400	2630848
26	大型艺术吊灯 YSD-003，直径3600-3900	套	1.01	89000	89890
27	圆形不锈钢艺术灯具（双层） YSD-004，直径3500-4200mm	套	3.03	32560	98656.8
28	矩形不锈钢艺术灯具（双层） YSD-005，长边7800-7000mm，短边3600-3000mm	套	3.03	56700	171801
29	嵌入式筒灯（HG-L06166） D01A，10W,可调光	套	30.3	238	7211.4
30	艺术壁灯	套	12.12	16500	199980
31	嵌入式筒灯（HG-L06167） D02,10W,不调光	套	107.06	168	17986.08
32	嵌入式筒灯（HG-L06167a） D03,15W,不调光	套	150.49	178	26787.22
33	嵌入式筒灯（HG-L06167b） D04,12W,不调光	套	163.62	173	28306.26
34	嵌入式筒灯（HG-L06183） D05,15W,不调光	套	34.34	198	6799.32
35	嵌入式筒灯（HG-L06183A） D06,20W,可调光	套	179.78	258	46383.24
36	嵌入式筒灯（HG-L06183A） D06B,20W,可调光	套	648.42	258	167292.36
37	金属软管 DN15	m	751.076	12.3	9238.23
38	塑料给水管 DN20	m	1117.6	19.5	21793.2
39	塑料给水管 DN15	m	609.6	17.5	10668
40	塑料给水管	m	853.44	23.5	20055.84
41	塑料给水管 SC32	m	426.72	26.3	11222.74
42	塑料排水管（螺纹消音管） DN50	m	232.76	35.6	8286.26
43	塑料排水管（螺纹消音管） DN75	m	343	42.5	14577.5
44	塑料排水管（螺纹消音管） DN110	m	114	68.5	7809
45	塑料排水管（螺纹消音管） DN160	m	76	72.4	5502.4
46	室内塑料给水管热熔管件 DN20	个	1672	0.6	1003.2
47	室内塑料给水管热熔管件 DN15	个	912	0.6	547.2

主材表

工程名称：水电安装部分　　第 1736 页　共 1737 页

序号	名称规格	单位	材料量	市场价	市场价合价
48	室内塑料给水管热熔管件 dn25	个	1029	0.8	823.2
49	室内塑料给水管热熔管件 dn32	个	454.02	1.2	544.82
50	室内塑料排水管粘接管件 DN50	个	158.7	2.81	445.95
51	室内塑料排水管粘接管件 DN75	个	309.75	7.29	2258.08
52	室内塑料排水管粘接管件 dn110	个	138.72	12.5	1734
53	室内塑料排水管粘接管件 dn160	个	47.6	16.2	771.12
54	长颈水嘴 DN15	个	12.12	120	1454.4
55	角型阀(带铜活) DN15	个	260.58	52	13550.16
56	金属软管 DN15	根	260.58	50	13029
57	洗脸盆 美标：艾迪雅台下盆CCAS0440-1000410C0	个	74.74	730	54560.2
58	洗脸盆 美标：新科德方形柱盆（单孔）盆CCAS0560-1010400C0	个	10.1	690	6969
59	洗脸盆排水附件	套	84.84	78	6617.52
60	红外感应龙头及配件 美标：盛路直流感应龙头（FFAS8601-000500BC0）	套	84.84	2324	197168.16
61	瓷蹲式大便器	个	123.22		
62	埋入式感应控制器	个	197.96	1750	346430
63	连体坐便器 美标：圆悦4/6L顶按节水型连体座厕 305mm含盖板CCAS1836-1120401C0	个	90.9	2386	216887.4
64	连体坐便器进水阀配件	套	90.9	65	5908.5
65	挂式小便器 美标：娃士布节水版小便斗（背进水）CCAS6591-3100410C0	个	74.74	1762	131691.88
66	成品拖布池	套	12.12	780	9453.6
67	存水弯 DN50	个	12.12	12	145.44
68	排水栓带链堵	套	12.12	56	678.72
69	不锈钢防臭地漏	个	70.7	135	9544.5
合计					11007790

主要材料品牌表（一标段安装）

序	名称	规格型号、型号、技术参数	品牌	产地	生产厂家	备注
1	嵌入式筒灯（HG-L06168）	D07A,20W,可调光	西顿照明	惠州	惠州市西顿工业发展有限公司	
2	明装壁灯（定制）HG-B2450	72W，可调角度，可调光	西顿照明	惠州	惠州市西顿工业发展有限公司	
3	明装筒灯（HG-L11237）	30W，可调光	西顿照明	惠州	惠州市西顿工业发展有限公司	
4	明装筒灯（HG-L11238）	120W，DALI调光	西顿照明	惠州	惠州市西顿工业发展有限公司	
5	线型灯带（HG-Lr283535）	10w/米，铝槽，表面PC罩	西顿照明	惠州	惠州市西顿工业发展有限公司	

主要材料品牌表（一标段安装）

序	名称	规格型号、型号、技术参数	品牌	产地	生产厂家	备注
6	大型艺术吊灯	YSD-001，直径2000-2500	东方灯饰	东莞	东方灯饰有限公司	
7	大型艺术吊灯	YSD-002，直径3300-3600	东方灯饰	东莞	惠州市西顿工业发展有限公司	
8	大型艺术吊灯	YSD-003，直径3600-3900	东方灯饰	东莞	惠州市西顿工业发展有限公司	
9	圆形不锈钢艺术灯具（双层）	YSD-004，直径3500-4200mm	东方灯饰	东莞	惠州市西顿工业发展有限公司	
10	矩形不锈钢艺术灯具（双层）	YSD-005，长边7800-7000mm，短边3600-3000mm	东方灯饰	东莞	惠州市西顿工业发展有限公司	

主要材料品牌表（一标段安装）

序	名称	规格型号、型号、技术参数	品牌	产地	生产厂家	备注
11	艺术壁灯		东方灯饰	东莞	美标(中国)有限公司	
12	嵌入式筒灯（HG-L06183A）	D06B,20W,可调光	西顿照明	惠州	惠州市西顿工业发展有限公司	
13	洗脸盆	美标：艾迪雅台下盆CCAS0440-1000410C0	美标	广东	美标(中国)有限公司	
14	洗脸盆	美标：新科德方形柱盆 (单孔)盆CCAS0560-1010400C0	美标	广东	美标(中国)有限公司	
15	红外感应龙头及配件	美标：盛路直流感应龙头（FFAS8601-000500BC0）	美标	广东	美标(中国)有限公司	

主要材料品牌表（一标段安装）

序	名称	规格型号、型号、技术参数	品牌	产地	生产厂家	备注
16	埋入式感应控制器		美标	广东	美标(中国)有限公司	
17	连体坐便器	美标：圆悦4/6L顶按节水型连体座厕 305mm 含盖板 CCAS1836-1120401C0	美标	广东	美标(中国)有限公司	
18	挂式小便器	美标：娃士布节水版小便斗（背进水）CCAS6591-3100410C0	美标	广东	美标(中国)有限公司	
19	五孔插座	罗格朗	罗格朗	广东	TCL集团股份有限公司	
20	开关面板	罗格朗	罗格朗	广东	TCL集团股份有限公司	

单价措施项目费分析表

工程名称：水电安装部分　　第 1737 页　共 1737 页

序号	名称	单位	工程量	金额		其中			
				单价(元)	合价(元)	人工费(元)	材料费(元)	机械费(元)	综合费(元)
2.1	脚手架搭拆费用	项	1						
	合计								

注：措施项目清单以“项”为计量单位的，相应数量为“1”

获奖证书



中国建筑工程装饰奖

获奖证书

（公共建筑装饰类）

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

你单位承建的海南国际会展中心二期扩建项目室内装修工程一标段（北区室内装修）工程

荣获二〇二三~二〇二四年度中国建筑工程装饰奖。

特发此证

承建范围：图纸范围内所有精装修工程，包括但不限于以下内容：楼地面工程、墙柱面工程、吊顶工程、精装修区域水电安装工程、移动隔断、精装修区域门、电梯及自动扶梯装修工程、精装修区域施工措施费等相关工作内容。

二〇二四年十二月

1.4、中山大学附属第七医院（深圳）二期项目建筑装修装饰工程Ⅳ标

中标通知书

JG-GCHT-[illegible]-095 中标

中 标 通 知 书

标段编号：2018-440300-84-01-706524032001

标段名称：中山大学附属第七医院（深圳）二期项目建筑装修装饰工程Ⅳ标

建设单位：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

中标价：12957.128319万元

中标工期：412

项目经理(总监)：刘德志

本工程于 2023-09-26 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-12-14 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)

日期：2023-12-18

查验码：9649750547795577 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

合同协议书

JG-GCHT-2023-095

正本

合同编号：ZDQYY-050-2023

深圳市建筑工务署教育工程管理中心

合同协议书

项目名称：中山大学附属第七医院（深圳）二期项目

合同名称：中山大学附属第七医院（深圳）二期项目建筑装修装饰工程Ⅳ标合同

承 包 方：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

日　　期：二〇二三年十二月

合同协议书

发包人（全称）：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

承包人（全称）：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

项目经理姓名：刘德志 资格等级：建筑工程一级 证书号码：粤 1442017201739499

本工程于 2023 年 09 月 26 日公开招标，确定由承包人承建。

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：中山大学附属第七医院（深圳）二期项目建筑装修装饰工程Ⅳ标

工程地点：深圳市光明区圳园路 628 号（光明区新湖街道圳美大道南侧、圳园路北侧、圳美一路东侧（一期医院东侧））

工程内容：主要包括第二层裙房、一号分中心（五层至顶）的建筑装修装饰工程。

结构形式：框架剪力墙结构

层 / 幢：_____/_____

装修装饰建筑面积：约为 7.381437 万平方米

工程立项批准文号：深发改[2022]491 号

资金来源：政府投资

二、工程承包范围

本项目建筑装修装饰工程Ⅳ标主要包括第二层裙房、一号分中心（五层至顶）的建筑装修装饰工程。包括但不限于：1、实施承包范围内的 BIM 建模及应用工作；2、完成图纸的深化设计，重要空间的精细化审查、灯光照度分析、声学分析等工作；3、完成本标段承包范围内的全部施工内容，达到竣工验收移交标准。（具体以招标图纸、工程量清单、工程界面划分为准）

三、合同工期

开工日期：2023 年 11 月 16 日（以监理人签发的开工令日期为准）

竣工日期：2024 年 12 月 31 日

合同工期总日历天数： 412 个日历天

四、工程质量标准

工程质量标准目标：

1、质量标准：合格，同时满足招标人已公开发布的工务署“技术标准、图集、工艺指引”等标准。

2、质量目标：确保获得中国建筑工程装饰奖（公共建筑装饰类），配合施工总承包单位完成鲁班奖获奖目标。

五、合同价款及支付方式

人民币(大写)壹亿贰仟玖佰伍拾柒万壹仟贰佰捌拾叁元壹角玖分(¥129571283.19 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰佰壹拾柒万壹仟零贰拾玖元壹角叁分(¥2171029.13 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）柒佰伍拾捌万元整 (¥7580000.00 元)；

（5）奖励金：

人民币（大写）壹佰万元整(¥1000000.00 元)。

最终结算价格以下列勾选方式为准：

☑《深圳市财政预算和投资评审中心评审报告》的评审结论；

☐_____

发　包　人：（公章）	承　包　人：（公章）
深圳市建筑工务署教育工程管理中心	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司
住　　所：	住　　所：深圳市福田区福保街道市花路 14 号盈福大厦六楼
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
开 户 银 行：	开 户 银 行：中国银行深圳东门支行
账　　号：	账　　号：7731 5792 9528
邮 政 编 码：	邮 政 编 码：

备案意见：

经 办 人：

备案机构（公章）

年　　月　　日

验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914 0 0 1

工程名称：中山大学附属第七医院（深圳）二期（1、2栋）Ⅳ标建筑装修装饰工程

验收日期：2025年7月1日

建设单位（盖章）：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1 0 0 1

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	中山大学附属第七医院（深圳）二期（1、2栋）Ⅳ标建筑装修装饰工程				
工程地点	深圳市光明区圳园路628号	建筑面积	73814.37平方米	工程造价	12957.128319万元
结构类型	框架-剪力墙结构	层数	地上：20层 地下：3层		
施工许可证号	2024-0391	监理许可证号			
开工日期	2024 年 3月29日	验收日期	2025 年 7月 1 日		
监督单位		监督编号			
建设单位	深圳市建筑工务署教育工程管理中心				
勘察单位					
设计单位	筑博设计股份有限公司				
总包单位					
承建单位（土建）					
承建单位（设备安装）					
承建单位（装修）	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司				
监理单位	重庆赛迪工程咨询有限公司				
施工图审查单位					

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

（一）验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	陈亚升
副组长	吴迪、胡水兵、付明龙、谢海杰、李竹琳、王瑞琪、董伟兵、刘志文、杨斌、杨阿非
组员	闵芙蓉、江庆、刘英才、刘鹏盛、姜霖、钱凯、曹锦慧、林玉娜、姜海洋、赖伟杰、李潇天、张亚、付玲琳、罗权、孙宇佳、孙旺红、梁晓君、马小驹、李朋键、翁祥生、王志鹏、汤程、程坤、周权、王至健、何建、罗大均、王昌华、阳汝林、詹杰、龙景斌、肖亮民、郭少峰、吴镇荣、徐蓓蓓、赵玉殊、徐峰峰、叶江新、刘德志

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	陈亚升	吴迪、胡水兵、付明龙、谢海杰、闵芙蓉、江庆、刘英才、刘鹏盛、姜霖、钱凯、曹锦慧、林玉娜、姜海洋、赖伟杰、李潇天、张亚、付玲琳、罗权、孙宇佳、孙旺红、梁晓君、董伟兵、刘志文、杨斌、杨阿非、马小驹、李朋键、翁祥生、王志鹏、汤程、郭少峰、吴镇荣、徐蓓蓓、赵玉殊、徐峰峰、叶江新、刘德志、彭成委、黎永年、李金翼、叶帝锐、丘九晓、王娟娟、黎锦鹏、谷云
建筑设备安装工程	江庆	李竹琳、刘英才、刘鹏盛、钱凯、程坤、周权、王至健、何建、罗大均、王昌华、阳汝林、詹杰、龙景斌、肖亮民、戚祥中、刘志勇、刘爱民
工程质控资料	胡桂枚	白桦、刘东运、罗鳗芳、马艳雪

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	黄伟玉	重庆赛迪工程咨询有限公司	项目负责人	高工	黄伟玉
2	刘志文	重庆赛迪工程咨询有限公司	项目经理	高工	刘志文
3	杨[illegible]	重庆赛迪工程咨询有限公司	总监	高工	杨[illegible]
4	[illegible]	重庆赛迪工程咨询有限公司	总监		[illegible]
5	郭小泽	重庆赛迪工程咨询有限公司	专监	中工	郭小泽
6	阳世林	重庆赛迪工程咨询有限公司	专监		阳世林
7	马小[illegible]	重庆赛迪工程咨询有限公司	总代	工程师	马小[illegible]
8	詹杰	重庆赛迪工程咨询有限公司	专监	工程师	詹杰
9	冷[illegible]	重庆赛迪工程咨询有限公司	专监	工程师	冷[illegible]
10	龙景[illegible]	重庆赛迪工程咨询有限公司	专监	工程师	龙景[illegible]
11	郑坤	重庆赛迪工程咨询有限公司	总代	工程师	郑坤
12	闫[illegible]	重庆赛迪工程咨询有限公司	总代	工程师	闫[illegible]
13	吴[illegible]荣	重庆赛迪工程咨询有限公司	专监		吴[illegible]荣
14	谢[illegible]	重庆赛迪工程咨询有限公司	专监	工程师	谢[illegible]
15	肖亮民	重庆赛迪工程咨询有限公司	专监	工程师	肖亮民
16	翁祥生	重庆赛迪工程咨询有限公司	专监		翁祥生
17	李朋健	重庆赛迪工程咨询有限公司	专监	工程师	李朋健
18	王昌华	重庆赛迪工程咨询有限公司	专监		王昌华
19	王宅健	重庆赛迪工程咨询有限公司	总代		王宅健
20	何建	重庆赛迪工程咨询有限公司	总代		何建
21	王志鹏	重庆赛迪工程咨询有限公司	专监		王志鹏
22	刘东远	重庆赛迪工程咨询有限公司	资料员	助理工程师	刘东远

GD-E1-914/5

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	罗鳗芳	重庆赛迪工程咨询有限公司	资料员		罗鳗芳
2	白桦	重庆赛迪工程咨询有限公司	资料员		白桦
3	徐[illegible]	筑博设计股份有限公司	项目负责人		[illegible]
4	赵[illegible]	筑博设计股份有限公司	室内负责人		赵[illegible]
5	[illegible]	筑博设计股份有限公司	项目经理		[illegible]
6	徐[illegible]	筑博设计股份有限公司	机电总		[illegible]
7	刘[illegible]	筑博设计股份有限公司			
8	刘[illegible]	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	项目经理	刘商	刘[illegible]
9	李[illegible]	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	执行经理	工程师	李[illegible]
10	王[illegible]	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	商务	工程师	王[illegible]
11	刘[illegible]	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	施工员	工程师	刘[illegible]
12	[illegible]	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	技术负责人		[illegible]
13	[illegible]	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	技术负责人		[illegible]
14	[illegible]	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	施工员	技术负	[illegible]
15	刘[illegible]	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	深化		刘[illegible]
16	罗[illegible]	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	材料		罗[illegible]
17	[illegible]	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	安全		[illegible]
18	[illegible]	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	技术负责人	工程师	[illegible]
19	[illegible]	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	资料员	助理工程师	[illegible]
20	李[illegible]	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	施工员		李[illegible]
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础		共 ____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
主体结构		共 ____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑装饰装修	合格	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 11 项，其中： 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 1 项
屋面		共 ____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 1 项
通风与空调		共 ____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑电气	合格	共 14 项，其中： 经审查符合要求 14 项 经核定符合要求 14 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 10 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 1 项
智能建筑		共 ____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
建筑节能		共 ____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
电梯		共 ____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
		共 ____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
		共 ____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项
		共 ____项，其中： 经审查符合要求 ____项 经核定符合要求 ____项	共 ____项，其中： 资料核查符合要求 ____项 实体抽查符合要求 ____项	共 ____项，其中： 评价为“好”的 ____项 评价为“一般”的 ____项

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

1.已按有关合同及设计文件施工完成

2.施工过程满足规范要求

3.单位工程质量控制资料齐全、完整.

4.单位工程安全和功能检验资料齐全、完整.主要功能抽查检测合格.

5.工程质量评定为"合格"

6.同意竣工验收.

中华人民共和国一级注册建造师执业印章
刘德志
粤1442017201739499(00)
建筑
2026.11.21
深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
深圳市建筑工务署教育工程管理中心	重庆赛迪工程咨询有限公司	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	筑博设计股份有限公司	
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2025年7月1日	2025年7月1日	2025年7月1日	2025年7月1日	年 月 日

GD-E1-914/6

清单证明

单项工程投标报价汇总表

工程名称：中山大学附属第七医院（深圳）二期项目建筑装修装饰工程-Ⅳ标　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备暂估价(元)	安全文明施工措施费(元)	规费(元)
1	第二层裙房建筑装修装饰工程	46670691.45		824482.62	1750436.92
2	一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程	48616862.89		886046.02	1779284.71
3	第二层裙房电气工程	7817772.08		133446.79	263677.24
4	一号分中心（五层至顶）电气工程	8454490.44		153983.05	324733.72
5	第二层裙房给排水工程	2908060.17		52159.09	65693.54
6	一号分中心（五层至顶）给排水工程	6523406.16		120911.56	147115.28
	暂列金额	7580000.00			
	专业工程暂估价				
	奖励金	1000000.00			
	合　　计	129571283.19		2171029.13	4330941.41

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

表-03

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：第二层裙房建筑装修装饰工程

投标总价（小写）：46670691.45

（大写）：肆仟陆佰陆拾柒万零陆佰玖拾壹元肆角伍分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：2023年10月30日

表 02

工程项目投标价汇总表

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中		
			暂估价(元)	安全文明施工措施费(元)	规费(元)
1	第二层裙房建筑装修装饰工程	46670691.45		824482.62	1750436.92
合　　计		46670691.45		824482.62	1750436.92

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标价的汇总。

表 03

单项工程投标价汇总表

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备暂估价(元)	安全文明施工措施费(元)	规费(元)
1	第二层裙房建筑装修装饰工程	46670691.45		824482.62	1750436.92
合　　计		46670691.45		824482.62	1750436.92

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

表 04

单位工程投标报价汇总表

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第1页 共1页

序 号	汇 总 内 容	金额(元)	其中： 材料设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	41370154.06	
1.1	地面工程	10399794.73	
1.2	墙面工程	15012829.87	
1.3	天花工程	10781640.83	
1.4	踢脚工程	595899.25	
1.5	门窗工程	2399160.47	
1.6	其它工程	2180828.91	
2	措施项目费	2023158.29	
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		
2.2	安全文明施工措施费	824482.62	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费	1198675.67	
3	其它项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	1750436.92	
5	不含税建安工程造价	45143749.27	
6	应纳税费	1526942.18	
6.1	增值税应纳税额	1363341.23	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	163600.95	
含税建安工程造价=5+6		46670691.45	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第1页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		地面工程						
1	011102001001	石材楼地面（地1）	(1)面层:WST-01 25mm大理石(浅)铺实拍平(六面防护处理)(需做好返碱，防潮，抗裂等防护措施) (2)粘贴层:5mm厚益胶泥胶粘剂(地面一道、石材背面一道) (3)专用填缝剂同石材色。打磨抛光，结晶处理 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	736.25	552.85	407035.81	
2	011108001001	石材零星项目（地1）（门槛石）	(1)面层:FST-08 20mm厚浅灰色石材铺实拍平(六面防护处理)(需做好返碱，防潮，抗裂等防护措施) (2)粘贴层:5mm厚益胶泥胶粘剂(地面一道、石材背面一道) (3)专用填缝剂同石材色。打磨抛光，结晶处理 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	69.00	636.01	43884.69	
3	011101006001	平面砂浆找平层（地1）	(1)找平层:35mm厚(最薄处30mm厚)C20细石混凝土找平层抹平 (2)界面剂一道 (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	805.25	38.45	30961.86	
4	011101006002	平面砂浆找平层（地1）	(1)水泥浆一道（水泥浆加10%的108胶一道） (2)钢筋混凝土楼板清理 (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	805.25	3.72	2995.53	
5	011101006003	平面砂浆找平层（地1）	(1)填充层:40mm厚LC7.5轻骨料混凝土 (2)含超高增加费 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	805.25	21.96	17683.29	
本页小计							502561.18	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第2页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
6	011102003001	块料楼地面 （地3）	(1)面层:FCT-06 600x600x10mm灰色防滑地砖 (2)粘贴层:5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (3)专用填缝剂同地砖色 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	1340.39	147.18	197278.60	
7	011101006004	平面砂浆找平层（地3）	(1)找平层:35mm厚C20细石混凝土找平 (2)界面剂一道 (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	1340.39	38.45	51538.00	
8	011101006005	平面砂浆找平层（地3）	(1)填充层:50mm厚LC7.5轻骨料混凝土 (2)含超高增加费 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	1340.39	27.45	36793.71	
9	011101006006	平面砂浆找平层（地3）	(1)水泥浆一道（水泥浆加10%的108胶一道） (2)钢筋混凝土楼板清理 (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	1340.39	3.72	4986.25	
10	011102003002	块料楼地面 （地4）	(1)面层:FCT-04 300x300x10mm米色防滑地砖 (2)粘贴层:5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (3)水性反应树脂RG（II）类填缝剂同地砖色 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	203.65	135.72	27639.38	
11	011102003003	块料楼地面 （地4）	(1)面层:FCT-07 300x300x10mm灰色防滑地砖 (2)粘贴层:5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (3)水性反应树脂RG（II）类填缝剂同地砖色 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	296.26	135.72	40208.41	
本页小计							358444.35	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第3页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
12	011102003004	块料楼地面 （地4）	(1)面层:FCT-09 300x600x10mm灰色防滑地砖 (2)粘贴层:5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (3)水性反应树脂RG（II）类填缝剂同地砖色 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	71.87	141.13	10143.01	
13	011101006007	平面砂浆找平层 （地4）	(1)找平层:20mm厚M20预拌砂浆保护层 (2)找坡层:20mm厚M20预拌砂浆找坡、找平层 (3)界面剂一道 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	571.79	45.97	26285.19	
14	011101006008	平面砂浆找平层 （地4）	(1)填充层:41mm厚LC7.5轻骨料混凝土 (2)含超高增加费 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	571.79	22.50	12865.28	
15	011101006009	平面砂浆找平层 （地4）	(1)水泥浆一道（水泥浆加10%的108胶一道） (2)钢筋混凝土楼板清理 (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	571.79	3.72	2127.06	
16	011102003005	块料楼地面 （地7）	(1)面层:FCT-04 300x300x10mm米色防滑地砖 (2)粘贴层:5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (3)水性反应树脂RG（II）类填缝剂同地砖色 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	525.38	135.72	71304.57	
17	011102003006	块料楼地面 （地7）	(1)面层:FCT-07 300x300x10mm灰色防滑地砖 (2)粘贴层:5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (3)水性反应树脂RG（II）类填缝剂同地砖色 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	243.66	135.72	33069.54	
本页小计							155794.65	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第4页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
18	011102003007	块料楼地面 （地7）	(1)面层:FCT-09 300x600x10mm灰色防滑地砖 (2)粘贴层:5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (3)水性反应树脂RG（II）类填缝剂同地砖色 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	273.41	141.13	38586.35	
19	011101006010	平面砂浆找平层（地7）	(1)找平层:20厚M20预拌砂浆保护层 (2)找坡层:M20预拌砂浆找坡、找平层，最薄处20mm厚 (3)界面剂一道 (4)20厚M20预拌砂浆保护层 (5)M20预拌砂浆找坡、找平层，最薄处20mm厚 (6)水泥浆一道（水泥浆加10%的108胶一道） (7)内衬耐碱玻纤网格布 (8)钢筋混凝土楼板清理 (9)含超高增加费 (10)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	1042.45	91.92	95822.00	
20	010103001001	回填方（地7）	(1)LC7.5轻骨料混凝土（厚度按照结构标高和建筑标高反算） (2)含超高增加费 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m3	208.49	548.92	114444.33	
21	011103001001	橡胶板楼地面（地8）	(1)面层::FRT-06 同质透心卷材3.0mm蓝色橡胶地板 (2)粘贴层:2mm厚专用胶黏剂黏贴 (3)3mm厚自流平一道 (4)水泥自流平界面剂 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	145.73	176.80	25765.06	
22	011103001002	橡胶板楼地面（地8）	(1)面层::FRT-07 同质透心卷材3.0mm米白色橡胶地板 (2)粘贴层:2mm厚专用胶黏剂黏贴 (3)3mm厚自流平一道 (4)水泥自流平界面剂 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	102.31	176.80	18088.41	
本页小计							292706.15	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第5页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
23	011101006011	平面砂浆找平层（地8）	(1)找平层:40mm厚C20细石混凝土找平层 (2)界面剂一道 (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	248.04	42.81	10618.59	
24	011101006012	平面砂浆找平层（地8）	(1)填充层:52mm厚LC7.5轻骨料混凝土 (2)含超高增加费 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	248.04	28.54	7079.06	
25	011101006013	平面砂浆找平层（地8）	(1)水泥浆一道（水泥浆加10%的108胶一道） (2)钢筋混凝土楼板清理 (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	248.04	3.72	922.71	
26	011103004001	塑料卷材楼地面（地10）	(1)面层:FRT-01 同质透心卷材2.0mm灰色PVC地板地面，同质透心，同色焊条焊缝 (2)粘结层:2mm厚专用胶黏剂黏贴 (3)3mm厚自流平一道 (4)水泥自流平界面剂 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	599.99	177.66	106594.22	
27	011103004002	塑料卷材楼地面（地10）	(1)面层:FRT-03 同质透心卷材2.0mm米黄色PVC地板地面，同质透心，同色焊条焊缝 (2)粘结层:2mm厚专用胶黏剂黏贴 (3)3mm厚自流平一道 (4)水泥自流平界面剂 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	5012.38	177.66	890499.43	
28	011103004003	塑料卷材楼地面（地10）	(1)面层:FRT-04 同质透心卷材2.0mm棕色PVC地板地面，同质透心，同色焊条焊缝 (2)粘结层:2mm厚专用胶黏剂黏贴 (3)3mm厚自流平一道 (4)水泥自流平界面剂 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	1060.89	177.66	188477.72	
本页小计							1204191.73	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第6页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
29	011103004004	塑料卷材楼地面（地10）	(1)面层:FRT-05 同质透心卷材2.0mm蓝色PVC地板地面，同质透心，同色焊条焊缝 (2)粘结层:2mm厚专用胶黏剂黏贴 (3)3mm厚自流平一道 (4)水泥自流平界面剂 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	211.42	177.66	37560.88	
30	011103004005	塑料卷材楼地面（地10）	(1)面层:FRT-09 同质透心卷材2.0mm米白色PVC地板地面，同质透心，同色焊条焊缝 (2)粘结层:2mm厚专用胶黏剂黏贴 (3)3mm厚自流平一道 (4)水泥自流平界面剂 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	15319.90	177.66	2721733.43	
31	011103004006	塑料卷材楼地面（地10）	(1)面层:FRT-10 复合卷材2.0mm仿木纹PVC地板地面，同质透心，同色焊条焊缝 (2)粘结层:2mm厚专用胶黏剂黏贴 (3)3mm厚自流平一道 (4)水泥自流平界面剂 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	145.44	177.66	25838.87	
32	011101006014	平面砂浆找平层（地10）	(1)找平层:40mm厚C20细石混凝土找平层 (2)界面剂一道 (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	22350.02	42.81	956804.36	
33	011101006015	平面砂浆找平层（地10）	(1)填充层:53mm厚LC7.5轻骨料混凝土 (2)含超高增加费 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	22350.02	29.10	650385.58	
34	011101006016	平面砂浆找平层（地10）	(1)水泥浆一道（水泥浆加10%的108胶一道） (2)钢筋混凝土楼板清理 (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	22350.02	3.72	83142.07	
本页小计							4475465.19	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第7页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
35	011104002001	竹、木(复合)地板 （地11）	(1)面层:FWD-01 1210*165*15mm厚 实木复合地板 (2)专用粘接胶 (3)9mm厚阻燃夹板基层 (4)木龙骨 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	131.16	456.39	59860.11	
36	011101006017	平面砂浆找平层 （地11）	(1)找平层:26mm厚C20细石混凝土找平 (2)界面剂一道 (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	131.16	31.63	4148.59	
37	011101006018	平面砂浆找平层 （地11）	(1)水泥浆一道（水泥浆加10%的108胶一道） (2)钢筋混凝土楼板清理 (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	131.16	3.72	487.92	
38	011101002001	现浇水磨石楼地面 （地12）	(1)FST-04 25mm预制水磨石(褐色)板材铺实拍平(六面防护处理)(需做好返碱，防潮，抗裂等防护措施) (2)专用填缝剂同水磨石色.打磨抛光,结晶处理 (3)5mm厚益胶泥胶粘剂(地面一道、石材背面一道) (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	1586.00	568.92	902307.12	
39	011101002002	现浇水磨石楼地面 （地12）	(1)FST-05 25mm预制水磨石(白色)板材铺实拍平(六面防护处理)(需做好返碱，防潮，抗裂等防护措施) (2)专用填缝剂同水磨石色.打磨抛光,结晶处理 (3)5mm厚益胶泥胶粘剂(地面一道、石材背面一道) (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	2371.98	568.92	1349466.86	
本页小计							2316270.60	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第8页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
40	011101002003	现浇水磨石楼地面 （地12）	(1)FST-06 25mm预制水磨石(米色)板材铺实拍平(六面防护处理)(需做好返碱，防潮，抗裂等防护措施) (2)专用填缝剂同水磨石色.打磨抛光,结晶处理 (3)5mm厚益胶泥胶粘剂(地面一道、石材背面一道) (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	292.90	568.92	166636.67	
41	011101002004	现浇水磨石楼地面 （地12）	(1)FST-07 25mm预制水磨石(深色)板材铺实拍平(六面防护处理)(需做好返碱，防潮，抗裂等防护措施) (2)专用填缝剂同水磨石色.打磨抛光,结晶处理 (3)5mm厚益胶泥胶粘剂(地面一道、石材背面一道) (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	586.93	568.92	333916.22	
42	011101006019	平面砂浆找平层 （地12）	(1)找平层:35mm厚(最薄处30mm厚)C20细石混凝土找平层抹平 (2)界面剂一道 (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	4837.80	39.82	192641.20	
43	011101006020	平面砂浆找平层（地12）	(1)填充层:35mm厚LC7.5轻骨料混凝土 (2)含超高增加费 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	4837.80	19.21	92934.14	
44	011101006021	平面砂浆找平层 （地12）	(1)水泥浆一道（水泥浆加10%的108胶一道） (2)钢筋混凝土楼板清理 (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	4837.80	3.72	17996.62	
45	011502001001	金属装饰线	(1)（50+20）*3mmL型铝合金收边条 (2)含超高增加费 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	126.50	43.26	5472.39	
本页小计							809597.24	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第9页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
46	011502001002	金属装饰线	(1)10*10mm不锈钢收口条 (2)含超高增加费 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	1594.21	19.29	30752.31	
47	011502001003	金属装饰线	(1)部位:地材伸缩缝 (2)(25+10+25)*2mm厚金属嵌条 (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	567.10	23.85	13525.34	
48	011502001004	金属装饰线	(1)5厚L型不锈钢收边条 (2)含超高增加费 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	134.40	53.14	7142.02	
49	011101006022	平面砂浆找平层	(1)部位:地砖地面材料的楼下是办公室、诊室、会议室、示教室等人员长时间活动空间 (2)30mm厚隔声砂浆 (3)界面剂一道 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	4127.79	56.53	233343.97	
		分部小计					10399794.73	
		墙面工程						
50	011406001001	抹灰面油漆（墙1）	(1)滚刷WPT-01 白色无机抗菌涂料(乳胶漆)一底两面 (2)墙面分遍满刮耐水抗裂、抗碱腻子两遍，打磨平整(平均有效厚度≥2 mm，与吊顶相连阴角须连续压入抗碱玻纤网) (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	22849.24	42.55	972235.16	
51	011406001002	抹灰面油漆（墙1）	(1)滚刷WPT-02 白色无机抗菌防水涂料(乳胶漆)一底两面 (2)墙面分遍满刮耐水抗裂、抗碱腻子两遍，打磨平整(平均有效厚度≥2 mm，与吊顶相连阴角须连续压入抗碱玻纤网) (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	83.91	44.95	3771.75	
本页小计							1260770.55	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第10页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
52	011406001003	抹灰面油漆（墙1）	(1)滚刷WPT-03 米白色无机抗菌涂料(乳胶漆)一底两面 (2)墙面分遍满刮耐水抗裂、抗碱腻子两遍，打磨平整(平均有效厚度≥2 mm，与吊顶相连阴角须连续压入抗碱玻纤网) (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	350.17	42.55	14899.73	
53	011204003001	块料墙面（墙2）	(1)WCT-01 300*600*10mm黄色墙砖 (2)水性反应树脂RG(II)类填缝剂同地砖色 (3)3mm厚专用瓷砖胶C2T型 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	124.29	143.69	17859.23	
54	011204003002	块料墙面（墙2）	(1)WCT-02 300*600*10mm蓝色墙砖 (2)水性反应树脂RG(II)类填缝剂同地砖色 (3)3mm厚专用瓷砖胶C2T型 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	62.72	143.69	9012.24	
55	011204003003	块料墙面（墙2）	(1)WCT-03 300*600*10mm米色仿石材墙砖 (2)水性反应树脂RG(II)类填缝剂同地砖色 (3)3mm厚专用瓷砖胶C2T型 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	3046.38	143.69	437734.34	
56	011204003004	块料墙面（墙2）	(1)WCT-04 300*600*10mm白色墙砖 (2)水性反应树脂RG(II)类填缝剂同地砖色 (3)3mm厚专用瓷砖胶C2T型 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	1675.21	144.78	242536.90	
本页小计							722042.44	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第11页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
57	011207001001	墙面装饰板（墙3 ）（剪力墙）	(1)面层:WPL-01 8mm木纹色抗菌医疗板,3mm企口拼接,板面清理,成品保护(酚醛树脂板缝隙填同色胶) (2)龙骨:酚醛树脂板配套可调节铝合金扣片34x54x11mm(3mm厚),U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚),C型铝合金竖龙骨30x40mm(3厚），双侧40x30mm,(3mm厚)型铝合金连接片，膨胀螺栓固定于墙体 (3)含包柱（镀锌钢骨架规格综合考虑） (4)含暗门 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	937.60	443.33	415666.21	
58	011207001002	墙面装饰板（墙3 ）（砌体墙）	(1)面层:WPL-01 8mm木纹色抗菌医疗板,3mm企口拼接,板面清理,成品保护(酚醛树脂板缝隙填同色胶) (2)龙骨:酚醛树脂板配套可调节铝合金扣片34x54x11mm(3mm厚),U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚),30x40x3mm镀锌扁通竖向龙骨@600mm上下结构固定，L30x3mm镀锌角钢横向龙骨@400mm,镀锌角码与墙体固定 (3)含包柱（镀锌钢骨架规格综合考虑） (4)含暗门 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	576.51	483.69	278852.12	
本页小计							694518.33	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第12页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
59	011207001003	墙面装饰板（墙4）（轻钢龙骨隔墙）	(1)面层:WPL-01 8mm木纹色抗菌医疗板,3mm企口拼接,板面清理,成品保护(酚醛树脂板缝隙填同色胶) (2)龙骨:酚醛树脂板配套可调节铝合金扣片34x54x11mm(3mm厚),U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚),30x40x3mm镀锌扁通竖向龙骨@600mm上下结构固定，并与隔墙内加固的槽钢连接固定，L30x3mm镀锌角钢横向龙骨@400mm.隔墙内用竖向8#槽钢@2400mm上下结构固定进行加固，横向用8#槽钢与竖向槽钢焊接固定(天花标高往上100mm) (3)含包柱（镀锌钢骨架规格综合考虑） (4)含暗门 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	384.34	483.69	185901.41	
60	011207001004	墙面装饰板（墙3）（剪力墙）	(1)面层:WPL-02 8mm白色抗菌医疗板,3mm企口拼接,板面清理，成品保护(酚醛树脂板缝隙填同色胶) (2)龙骨:酚醛树脂板配套可调节铝合金扣片34x54x11mm(3mm厚),U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚),C型铝合金竖龙骨30x40mm(3厚)，双侧40x30mm,(3mm厚)型铝合金连接片，膨胀螺栓固定于墙体 (3)含包柱（镀锌钢骨架规格综合考虑） (4)含暗门 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	7375.41	443.33	3269740.52	
本页小计							3455641.93	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第13页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
61	011207001005	墙面装饰板（墙3）（砌体墙）	(1)面层:WPL-02 8mm白色抗菌医疗板,3mm企口拼接,板面清理，成品保护(酚醛树脂板缝隙填同色胶) (2)龙骨:酚醛树脂板配套可调节铝合金扣片34x54x11mm(3mm厚),U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚),30x40x3mm镀锌扁通竖向龙骨@600mm上下结构固定，L30x3mm镀锌角钢横向龙骨@400mm,镀锌角码与墙体固定 (3)含包柱（镀锌钢骨架规格综合考虑） (4)含暗门 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	3349.69	483.69	1620211.56	
62	011207001006	墙面装饰板（墙4）（轻钢龙骨隔墙）	(1)面层:WPL-02 8mm白色抗菌医疗板,3mm企口拼接,板面清理，成品保护(酚醛树脂板缝隙填同色胶) (2)龙骨:酚醛树脂板配套可调节铝合金扣片34x54x11mm(3mm厚),U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚),30x40x3mm镀锌扁通竖向龙骨@600mm上下结构固定，并与隔墙内加固的槽钢连接固定，L30x3mm镀锌角钢横向龙骨@400mm.隔墙内用竖向8#槽钢@2400mm上下结构固定进行加固，横向用8#槽钢与竖向槽钢焊接固定(天花标高往上100mm) (3)含包柱（镀锌钢骨架规格综合考虑） (4)含暗门 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	2233.13	483.69	1080142.65	
本页小计							2700354.21	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第14页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
63	011207001007	墙面装饰板（墙3 ）（剪力墙）	(1)面层:WWD-06 15mm厚木纹色HPL墙板01,3mm企口拼接,板面清理，成品保护(酚醛树脂板缝隙填同色胶) (2)龙骨:酚醛树脂板配套可调节铝合金扣片34x54x11mm(3mm厚),U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚),C型铝合金竖龙骨30x40mm(3厚)，双侧40x30mm,(3mm厚)型铝合金连接片，膨胀螺栓固定于墙体 (3)含包柱（镀锌钢骨架规格综合考虑） (4)含暗门 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	116.20	785.84	91314.61	
64	011207001008	墙面装饰板（墙3 ）（砌体墙）	(1)面层:WWD-06 15mm厚木纹色HPL墙板01,3mm企口拼接,板面清理，成品保护(酚醛树脂板缝隙填同色胶) (2)龙骨:酚醛树脂板配套可调节铝合金扣片34x54x11mm(3mm厚),U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚),30x40x3mm镀锌扁通竖向龙骨@600mm上下结构固定，L30x3mm镀锌角钢横向龙骨@400mm,镀锌角码与墙体固定 (3)含包柱（镀锌钢骨架规格综合考虑） (4)含暗门 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	386.20	790.88	305437.86	
本页小计							396752.47	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第15页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
65	011207001009	墙面装饰板（墙4）（轻钢龙骨隔墙）	(1)面层:WWD-06 15mm厚木纹色HPL墙板01,3mm企口拼接,板面清理，成品保护(酚醛树脂板缝隙填同色胶) (2)龙骨:酚醛树脂板配套可调节铝合金扣片34x54x11mm(3mm厚),U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚),30x40x3mm镀锌扁通竖向龙骨@600mm上下结构固定，并与隔墙内加固的槽钢连接固定，L30x3mm镀锌角钢横向龙骨@400mm.隔墙内用竖向8#槽钢@2400mm上下结构固定进行加固，横向用8#槽钢与竖向槽钢焊接固定(天花标高往上100mm) (3)含包柱（镀锌钢骨架规格综合考虑） (4)含暗门 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	257.46	790.88	203619.96	
66	011207001010	墙面装饰板（墙3）（剪力墙）	(1)面层:WWD-07 8mm厚白色HPL墙板,3mm企口拼接,板面清理，成品保护(酚醛树脂板缝隙填同色胶) (2)龙骨:酚醛树脂板配套可调节铝合金扣片34x54x11mm(3mm厚),U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚),C型铝合金竖龙骨30x40mm(3厚)，双侧40x30mm,(3mm厚)型铝合金连接片，膨胀螺栓固定于墙体 (3)含包柱（镀锌钢骨架规格综合考虑） (4)含暗门 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	273.28	353.19	96519.76	
本页小计							300139.72	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第16页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
67	011207001011	墙面装饰板（墙3）（砌体墙）	(1)面层:WWD-07 8mm厚白色HPL墙板,3mm企口拼接,板面清理，成品保护(酚醛树脂板缝隙填同色胶) (2)龙骨:酚醛树脂板配套可调节铝合金扣片34x54x11mm(3mm厚),U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚),30x40x3mm镀锌扁通竖向龙骨@600mm上下结构固定，L30x3mm镀锌角钢横向龙骨@400mm,镀锌角码与墙体固定 (3)含包柱（镀锌钢骨架规格综合考虑） (4)含暗门 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	1930.95	393.55	759925.37	
68	011207001012	墙面装饰板（墙4）（轻钢龙骨隔墙）	(1)面层:WWD-07 8mm厚白色HPL墙板,3mm企口拼接,板面清理，成品保护(酚醛树脂板缝隙填同色胶) (2)龙骨:酚醛树脂板配套可调节铝合金扣片34x54x11mm(3mm厚),U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚),30x40x3mm镀锌扁通竖向龙骨@600mm上下结构固定，并与隔墙内加固的槽钢连接固定，L30x3mm镀锌角钢横向龙骨@400mm.隔墙内用竖向8#槽钢@2400mm上下结构固定进行加固，横向用8#槽钢与竖向槽钢焊接固定(天花标高往上100mm) (3)含包柱（镀锌钢骨架规格综合考虑） (4)含暗门 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	2292.58	393.55	902244.86	
本页小计							1662170.23	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第17页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
69	011207001013	墙面装饰板（墙3 ）（剪力墙）	(1)面层:WWD-08 8mm厚木纹色HPL墙板02,3mm企口拼接,板面清理,成品保护(酚醛树脂板缝隙填同色胶) (2)龙骨:酚醛树脂板配套可调节铝合金扣片34x54x11mm(3mm厚),U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚),C型铝合金竖龙骨30x40mm(3厚)，双侧40x30mm,(3mm厚)型铝合金连接片，膨胀螺栓固定于墙体 (3)含包柱（镀锌钢骨架规格综合考虑） (4)含暗门 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	86.89	393.59	34199.04	
70	011207001014	墙面装饰板（墙3 ）（砌体墙）	(1)面层:WWD-08 8mm厚木纹色HPL墙板02,3mm企口拼接,板面清理,成品保护(酚醛树脂板缝隙填同色胶) (2)龙骨:酚醛树脂板配套可调节铝合金扣片34x54x11mm(3mm厚),U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚),30x40x3mm镀锌扁通竖向龙骨@600mm上下结构固定，L30x3mm镀锌角钢横向龙骨@400mm,镀锌角码与墙体固定 (3)含包柱（镀锌钢骨架规格综合考虑） (4)含暗门 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	604.05	393.55	237723.88	
本页小计							271922.92	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第18页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
71	011207001015	墙面装饰板（墙4）（轻钢龙骨隔墙）	(1)面层:WWD-08 8mm厚木纹色HPL墙板02,3mm企口拼接,板面清理,成品保护(酚醛树脂板缝隙填同色胶) (2)龙骨:酚醛树脂板配套可调节铝合金扣片34x54x11mm(3mm厚),U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚),30x40x3mm镀锌扁通竖向龙骨@600mm上下结构固定，并与隔墙内加固的槽钢连接固定，L30x3mm镀锌角钢横向龙骨@400mm.隔墙内用竖向8#槽钢@2400mm上下结构固定进行加固，横向用8#槽钢与竖向槽钢焊接固定(天花标高往上100mm) (3)含包柱（镀锌钢骨架规格综合考虑） (4)含暗门 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	402.70	393.55	158482.59	
72	011207001016	墙面装饰板（墙4）（轻钢龙骨隔墙）	(1)面层:WPL-03 8mm厚抗菌医疗板（有色）,3mm企口拼接,板面清理，成品保护(酚醛树脂板缝隙填同色胶) (2)龙骨:酚醛树脂板配套可调节铝合金扣片34x54x11mm(3mm厚),U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚),30x40x3mm镀锌扁通竖向龙骨@600mm上下结构固定，并与隔墙内加固的槽钢连接固定，L30x3mm镀锌角钢横向龙骨@400mm.隔墙内用竖向8#槽钢@2400mm上下结构固定进行加固，横向用8#槽钢与竖向槽钢焊接固定(天花标高往上100mm) (3)含包柱（镀锌钢骨架规格综合考虑） (4)含暗门 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	40.16	483.78	19428.60	
本页小计							177911.19	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第19页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
73	011207001017	墙面装饰板（墙5）	(1)面层:WGL-02 8mm厚U型钢化(半磨砂)玻璃（WMT-02 1.2mm,304#磨砂不锈钢包边） (2)安装施工完成后进行清洁,对成品进行保护 (3)基层:15MM阻燃夹板满涂5MM厚硅酮结构胶粘贴玻璃，上下玻璃卡槽固定 (4)龙骨:安装L50*5mm(间距根据排版≤600mm)镀锌角钢横向龙骨，与竖向方管焊接(焊接点刷防锈漆两遍);安装口50*5mm镀锌方管竖龙骨(间距根据排版≤900)，M8膨胀螺栓,L50*5mm镀锌角钢与墙面固定; (5)墙基层清理干净 (6)含超高增加费 (7)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	813.03	518.05	421190.19	
74	011207001018	墙面装饰板（墙5）	(1)面层:WGL-07 6+0.76PVB+6mm绿色夹胶钢化背漆玻璃 (2)安装施工完成后进行清洁,对成品进行保护 (3)基层:15MM阻燃夹板满涂5MM厚硅酮结构胶粘贴玻璃，上下玻璃卡槽固定 (4)龙骨:安装L50*5mm(间距根据排版≤600mm)镀锌角钢横向龙骨，与竖向方管焊接(焊接点刷防锈漆两遍);安装口50*5mm镀锌方管竖龙骨(间距根据排版≤900)，M8膨胀螺栓,L50*5mm镀锌角钢与墙面固定; (5)墙基层清理干净 (6)含超高增加费 (7)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	84.26	567.44	47812.49	
本页小计							469002.68	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第20页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
75	011207001019	墙面装饰板（墙5）	(1)面层:WGL-06 6+0.76PVB+6mm夹胶钢化背漆玻璃 (2)安装施工完成后进行清洁,对成品进行保护 (3)基层:15MM阻燃夹板满涂5MM厚硅酮结构胶粘贴玻璃，上下玻璃卡槽固定 (4)龙骨:安装镀锌钢龙骨(龙骨规格综合考虑，间距根据排版≤600mm)镀锌角钢横向龙骨，与竖向方管焊接(焊接点刷防锈漆两遍);安装口50*5mm镀锌方管竖龙骨(间距根据排版≤900)，M8膨胀螺栓,L50*5mm镀锌角钢与墙面固定; (5)墙基层清理干净 (6)含超高增加费 (7)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	159.62	555.87	88727.97	
76	011207001020	墙面装饰板（墙6）	(1)面层:CAL-07 2.0mm木纹铝板,聚酯粉末喷涂 (2)安装施工完成后进行清洁,对成品进行保护 (3)基层:铝板1M以下底衬8MM水泥纤维板，1M以上铝板背面U型背筋25*25*2MM@600mm固定 (4)龙骨:30x40x3mm镀锌扁通竖向龙骨@600mm上下结构固定，L30x3mm镀锌角钢横向龙骨@400mm,清理焊缝处焊渣,刷防锈漆;根据图纸放出墙面装饰完成面线,根据放线焊接钢架基层;采用与板块配套的龙骨相连接，将板块与骨架的卡槽固定。 (5)墙基层清理干净 (6)含超高增加费 (7)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	32.69	437.22	14292.72	
本页小计							103020.69	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第21页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
77	011207001021	墙面装饰板（墙7）	(1)面层:WWD-10 6mm无机预涂板，3mm宽接缝填入专用密封胶 (2)硅酮结构胶黏贴(通过相容性实验) (3)基层:8mm厚水泥纤维板 (4)龙骨:30x40x3mm镀锌扁通竖向龙骨@600mm上下结构固定，L30x3mm镀锌角钢横向龙骨@400mm (5)墙基层清理干净 (6)含超高增加费 (7)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	1771.33	182.66	323551.14	
78	011207001022	墙面装饰板（墙13）	(1)面层:WWD-05 12mmA级防火木色穿孔无机复合板(吸音板背衬黑色防火等级为 A 级吸音无纺布，板块分格尺寸详设计要求) (2)专用金属挂件 (3)龙骨:竖向龙骨30*40*3mm热镀锌方钢，中距≤1200，横龙骨L30*30*3mm热镀锌角钢，中距≤600，固定件相接面满焊与墙面固定，内填50mm厚玻璃纤维布包裹的离心玻璃丝棉，容重48KG/立方米 (4)2mm厚镀锌钢丝网 (5)35mm厚空腔 (6)含暗门 (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	96.82	279.70	27080.55	
79	011207001023	墙面装饰板（墙14）	(1)面层:WRT-01 1.0mmPVC墙塑 (2)粘贴层:PVC专用粘接剂 (3)涂刷界面剂一道 (4)满刮外墙腻子两道，砂纸磨平 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	167.77	124.66	20914.21	
本页小计							371545.90	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第22页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
80	011207001024	墙面装饰板（墙17）	(1)WMT-04 彩色喷漆钢板(0.6mm面板+14mm蜂窝芯+6mm硅酸钙板+铝箔) (2)专用钢板钢挂码 (3)U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚) (4)镀锌方通(规格综合考虑)，横杆与立杆焊接，间距600mm (5)8#镀锌槽钢通高立杆，150*150*10mm厚钢板天地固定,立杆间距900mm~1200mm (6)根据放线焊接钢架基层 (7)含暗门 (8)含超高增加费 (9)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	575.75	602.86	347096.65	
81	011207001025	墙面装饰板（墙17）	(1)WMT-06 白色钢板(0.6mm面板+14mm蜂窝芯+6mm硅酸钙板+铝箔) (2)专用钢板钢挂码 (3)U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚) (4)40*40*4mm镀锌角钢，横杆与立杆焊接，间距600mm (5)8#镀锌槽钢通高立杆，150*150*10mm厚钢板天地固定,立杆间距900mm~1200mm (6)根据放线焊接钢架基层 (7)含包柱（镀锌钢骨架规格综合考虑） (8)含暗门 (9)含超高增加费 (10)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	1068.29	602.86	644029.31	
本页小计							991125.96	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第23页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
82	011207001026	墙面装饰板（墙17 ）	(1)WMT-07 木纹钢板(0.6mm面板+14mm蜂窝芯+6mm硅酸钙板+铝箔) (2)专用钢板钢挂码 (3)U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚) (4)40*40*4mm镀锌角钢，横杆与立杆焊接，间距600mm (5)8#镀锌槽钢通高立杆，150*150*10mm厚钢板天地固定,立杆间距900mm~1200mm (6)根据放线焊接钢架基层 (7)含包柱（镀锌钢骨架规格综合考虑） (8)含暗门 (9)含超高增加费 (10)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	988.00	602.87	595635.56	
83	011207001027	墙面装饰板（墙17 ）	(1)WMT-08 蓝灰色钢板(0.6mm面板+14mm蜂窝芯+6mm硅酸钙板+铝箔) (2)专用钢板钢挂码 (3)U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚) (4)40*40*4mm镀锌角钢，横杆与立杆焊接，间距600mm (5)8#镀锌槽钢通高立杆，150*150*10mm厚钢板天地固定,立杆间距900mm~1200mm (6)根据放线焊接钢架基层 (7)含暗门 (8)含超高增加费 (9)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	214.77	602.89	129482.69	
本页小计							725118.25	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第24页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
84	011207001028	墙面装饰板（墙17 ）	(1)WMT-10 木纹色蜂窝铝板(面板厚度:1.0mm,蜂窝厚度:16mm,背板厚度:0.8mm) (2)专用钢板钢挂码 (3)U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚) (4)40*40*4mm镀锌角钢，横杆与立杆焊接，间距600mm (5)8#镀锌槽钢通高立杆，150*150*10mm厚钢板天地固定,立杆间距900mm~1200mm (6)根据放线焊接钢架基层 (7)含暗门 (8)含超高增加费 (9)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	129.41	602.85	78014.82	
85	011207001029	墙面装饰板（墙17 ）	(1)WMT-11 暖白色钢板（0.6mm面板+14mm蜂窝芯+6mm硅酸钙板+铝箔,聚酯粉末喷涂） (2)专用钢板钢挂码 (3)U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚) (4)40*40*4mm镀锌角钢，横杆与立杆焊接，间距600mm (5)8#镀锌槽钢通高立杆，150*150*10mm厚钢板天地固定,立杆间距900mm~1200mm (6)根据放线焊接钢架基层 (7)含暗门 (8)含超高增加费 (9)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	146.30	602.89	88202.81	
86	011204001001	石材墙面	(1)部位:幕墙收口（工程量按石材展开面积计算） (2)面层:WST-04 20mm浅灰色无机人造石(同色硅酮密封胶填缝) (3)15mm厚细石混凝土找平 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	27.67	382.28	10577.69	
本页小计							176795.32	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第25页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
87	011204001002	石材墙面	(1)部位:幕墙收口（工程量按石材展开面积计算） (2)面层:WST-04 20mm浅灰色无机人造石(同色硅酮密封胶填缝) (3)30*30*3镀锌角钢 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	318.23	441.98	140651.30	
88	011207001030	墙面装饰板	(1)部位:电梯门套 (2)面层:WMT-02 1.2mm,304#磨砂不锈钢 (3)基层:18mm防火阻燃板 (4)龙骨:30x40x3镀锌方通@600 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	321.59	373.93	120252.15	
89	011207001031	墙面装饰板	(1)滚刷WPT-01 白色无机抗菌涂料(乳胶漆)一底两面 (2)示教室/会议室墙面 (3)墙面分遍满刮耐水抗裂、抗碱腻子两遍，打磨平整(平均有效厚度≥2 mm，与吊顶相连阴角须连续压入抗碱玻纤网) (4)基层板：12mm厚阻燃夹板，9mm厚阻燃夹板 (5)墙柱面轻钢龙骨（龙骨规格综合考虑），含轻钢U型安装夹@600 (6)含超高增加费 (7)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	145.12	217.61	31579.56	
90	011207001032	墙面装饰板	(1)部位:显示器、窗口收边等 (2)面层:WMT-02 1.2mm,304#磨砂不锈钢 (3)基层:9mm防火阻燃板 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	18.53	367.46	6809.03	
91	011207001033	墙面装饰板	(1)部位:显示器、窗口收边等 (2)面层:WMT-02 1.2mm厚304磨砂不锈钢 (3)基层:15mm防火阻燃板 (4)龙骨:30x40x3镀锌方通@600 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	194.29	414.44	80521.55	
本页小计							379813.59	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第26页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
92	011207001034	墙面装饰板	(1)部位:扶梯周边墙面 (2)面层:CAL-07 2.0mm聚酯粉末喷涂木纹铝板(尺寸根据图纸,颜色综合考虑),依次安装铝板并调平,对成品进行保护 (3)龙骨:L30x3mm镀锌角钢 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	333.20	388.78	129541.50	
93	011207001035	墙面装饰板	(1)部位:扶梯侧边及底面 (2)面层:CMT-01 1.2mm304#磨砂不锈钢,依次安装铝板并调平,对成品进行保护 (3)基层:9mm厚阻燃夹板 (4)龙骨:L30x3mm镀锌角钢 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	363.41	381.20	138531.89	
94	011503008001	玻璃栏板	(1)高度:1200mm (2)WGL-01 8+1.52PVB+8夹胶超白玻璃栏板(成品) (3)包含不锈钢扶手 (4)含U形玻璃夹预埋、200*200*8镀锌钢板@1200、8#膨胀螺栓等 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	67.59	712.97	48189.64	
95	011503008002	玻璃栏板	(1)部位:扶梯位置 (2)高度:1500mm (3)WGL-01 8+1.52PVB+8夹胶超白玻璃栏板(成品) (4)包含不锈钢扶手 (5)含U形玻璃夹预埋、200*200*8镀锌钢板@1200、8#膨胀螺栓等 (6)含超高增加费 (7)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	137.62	891.47	122684.10	
		分部小计					15012829.87	
		天花工程						
本页小计							438947.13	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第27页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
96	011302001001	吊顶天棚（天2） （含反撑）	(1)面层:CPT-01 白色无机抗菌涂料饰面(一底两面)(工程量按水平投影面积计算) (2)与无机涂料配套的腻子满批3遍(打磨平整) (3)基层:双层6厘水泥纤维板,错缝固定第二层板材,板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距@200mm,螺钉离板边长边10mm,短边15mm,与墙体交接处成品铝合金收边条 (4)主龙骨:CS60x27mm主龙骨(承载龙骨),间距@1200mm,厚度1.2mm (5)次龙骨:CB60x20mm次龙骨@300mm,厚度0.6mm;CB60x20mm横撑龙骨@600mm,厚度0.6mm (6)吊杆:M8热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件与主龙骨固定,上端用Φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距≤1200mm (7)其它:用白乳胶调纯石膏粉填补水泥纤维板5mm缝隙,刮平后再粘贴纱网联结布孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角分别贴PVC护角条 (8)含成品检修口、反撑、变形缝处理等 (9)钢筋混凝土楼板 (10)含超高增加费 (11)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	8025.80	240.91	1933495.48	
本页小计							1933495.48	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第28页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
97	011302001002	吊顶天棚（天2） （含反撑）	(1)面层:CPT-02 白色无机抗菌防水涂料饰面(一底两面)(工程量按水平投影面积计算) (2)与无机涂料配套的腻子满批3遍(打磨平整) (3)基层:双层6厘水泥纤维板,错缝固定第二层板材,板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距@200mm,螺钉离板边长边10mm,短边15mm,与墙体交接处成品铝合金收边条 (4)主龙骨:CS60x27mm主龙骨(承载龙骨),间距@1200mm,厚度1.2mm (5)次龙骨:CB60x20mm次龙骨@300mm,厚度0.6mm;CB60x20mm横撑龙骨@600mm,厚度0.6mm (6)吊杆:M8热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件与主龙骨固定,上端用Φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距≤1200mm (7)其它:用白乳胶调纯石膏粉填补水泥纤维板5mm缝隙,刮平后再粘贴纱网联结布孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角分别贴PVC护角条 (8)含成品检修口、反撑、变形缝处理等 (9)钢筋混凝土楼板 (10)含超高增加费 (11)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	83.91	233.67	19607.25	
本页小计							19607.25	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第29页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
98	011302001003	吊顶天棚（天3） （含反撑）	(1)面层:CAL-06 300x300x1.0mm聚酯粉末喷涂铝扣板,并对成品进行保护（工程量按水平投影面积计算） (2)安装与铝扣板配套副龙骨与配套C38主龙骨,用配套挂件进行固定连接间距300/600mm (3)主龙骨:安装配套C38主龙骨,主龙骨间距900mm (4)边龙骨:安装沿墙配套25*25mm L"边龙骨,射钉固定,固定间距200mm (5)吊杆:M8热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件与主龙骨固定,上端用Φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距≤900mm (6)含成品检修口、反撑等 (7)钢筋混凝土楼板 (8)含超高增加费 (9)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	999.30	232.42	232257.31	
99	011302001004	吊顶天棚（天3） （含反撑）	(1)面层:CAL-06 600x600x1.0mm聚酯粉末喷涂铝扣板,并对成品进行保护（工程量按水平投影面积计算） (2)安装与铝扣板配套副龙骨与配套C38主龙骨,用配套挂件进行固定连接间距300/600mm (3)主龙骨:安装配套C38主龙骨,主龙骨间距900mm (4)边龙骨:安装沿墙配套25*25mm L"边龙骨,射钉固定,固定间距200mm (5)吊杆:M8热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件与主龙骨固定,上端用Φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距≤900mm (6)含成品检修口、反撑等 (7)钢筋混凝土楼板 (8)含超高增加费 (9)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	7646.61	220.65	1687224.50	
本页小计							1919481.81	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第30页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
100	011302001005	吊顶天棚（天3） （含反撑）	(1)面层:CAL-06 1.0mm厚聚酯粉末喷涂铝扣板（条板），并对成品进行保护（工程量按水平投影面积计算） (2)安装与铝扣板配套副龙骨与配套C38主龙骨,用配套挂件进行固定连接间距300/600mm (3)主龙骨:安装配套C38主龙骨,主龙骨间距900mm (4)边龙骨:安装沿墙配套25*25mm L”边龙骨,射钉固定,固定间距200mm (5)吊杆:M8热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件与主龙骨固定,上端用Φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距≤900mm (6)含成品检修口、反撑等 (7)钢筋混凝土楼板 (8)含超高增加费 (9)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	5032.01	224.37	1129032.08	
101	011302001006	吊顶天棚（天4） （含反撑）	(1)面层:CAL-01 2.0mm聚酯粉末喷涂穿孔铝板（尺寸根据图纸，颜色综合考虑），依次安装铝板并调平,对成品进行保护（工程量按水平投影面积计算） (2)安装配套钩挂龙骨(副龙骨),钩挂龙骨吊码连接主龙骨与钩挂龙骨;按所需的标高调节龙骨的水平,副龙骨间距依据 铝板分块 (3)主龙骨:安装配套主龙骨,配套标准系列吊件,龙骨中距≤1200mm (4)吊杆:M10热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件与主龙骨固定,上端用Φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距≤1200mm (5)含成品检修口、反撑等 (6)钢筋混凝土楼板 (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	6624.19	411.26	2724264.38	
本页小计							3853296.46	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第31页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
102	011302001007	吊顶天棚（天4） （含反撑）	(1)面层:CAL-05 2.0mm聚酯粉末喷涂铝板（尺寸根据图纸,颜色综合考虑）,依次安装铝板并调平,对成品进行保护（工程量按水平投影面积计算） (2)安装配套钩挂龙骨(副龙骨),钩挂龙骨吊码连接主龙骨与钩挂龙骨;按所需的标高调节龙骨的水平,副龙骨间距依据 铝板分块 (3)主龙骨:安装配套主龙骨,配套标准系列吊件,龙骨中距≤1200mm (4)吊杆:M10热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件与主龙骨固定,上端用Φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距≤1200mm (5)含成品检修口、反撑等 (6)钢筋混凝土楼板 (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	581.13	432.06	251083.03	
103	011302001008	吊顶天棚（天4） （含反撑）	(1)面层:CAL-07 2.0mm聚酯粉末喷涂木纹铝板（尺寸根据图纸,颜色综合考虑）,依次安装铝板并调平,对成品进行保护（工程量按水平投影面积计算） (2)安装配套钩挂龙骨(副龙骨),钩挂龙骨吊码连接主龙骨与钩挂龙骨;按所需的标高调节龙骨的水平,副龙骨间距依据 铝板分块 (3)主龙骨:安装配套主龙骨,配套标准系列吊件,龙骨中距≤1200mm (4)吊杆:M10热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件与主龙骨固定,上端用Φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距≤1200mm (5)含成品检修口、反撑等 (6)钢筋混凝土楼板 (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	1088.15	422.81	460080.70	
本页小计							711163.73	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第32页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
104	011302001009	吊顶天棚（天5） （含反撑）	(1)面层:CAL-03 30*100*1.2mm木纹转印铝方通(铝方通净空@150mm),并对成品进行保护（工程量按水平投影面积计算） (2)安装与铝方通配套副龙骨与配套主龙骨,用配套挂件进行固定连接间距600mm (3)主龙骨:安装配套主龙骨,主龙骨间距900mm (4)吊杆:M8热镀锌钢筋吊杆（下端用扣件与主龙骨固定,上端用Φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定）,热镀锌吊杆间距≤900mm (5)工程量计算规则按房间净空间以水平投影面积计算 (6)含成品检修口、反撑等 (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	54.86	302.69	16605.57	
105	011302001010	吊顶天棚（穿孔铝 挂片）	(1)面层:CAL-08 2.0mm厚聚酯粉末喷涂穿孔铝挂片,并对成品进行保护（工程量按水平投影面积计算） (2)安装与铝方通配套副龙骨与配套主龙骨,用配套挂件进行固定连接间距600mm (3)主龙骨:安装配套主龙骨,主龙骨间距900mm (4)吊杆:M8热镀锌钢筋吊杆（下端用扣件与主龙骨固定,上端用Φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定）,热镀锌吊杆间距≤900mm (5)工程量计算规则按房间净空间以水平投影面积计算 (6)含成品检修口等 (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	515.05	362.43	186669.57	
106	011407002001	天棚喷刷涂料（天 5）	(1)原结构楼板及设备管线喷灰色涂料满盖（周边同色，消防管喷灰需留出红色圈）（工程量按水平投影面积计算） (2)钢筋混凝土楼板 (3)工程量计算规则按房间净空间以水平投影面积计算 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	569.91	9.60	5471.14	
本页小计							208746.28	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第33页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
107	011302001011	吊顶天棚（含反撑）	(1)面层:TSM-01 0.2-0.25mm厚双层构造可开启灯膜（工程量按水平投影面积计算） (2)基层:15mm阻燃夹板 (3)主龙骨:CS60x27mm主龙骨(承载龙骨),间距@1200mm,厚度1.2mm (4)次龙骨:CB60x20mm次龙骨@300mm,厚度0.6mm;CB60x20mm横撑龙骨@600mm,厚度0.6mm (5)吊杆:M8热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件与主龙骨固定,上端用Φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距≤1200mm (6)含成品检修口、反撑等 (7)钢筋混凝土楼板 (8)含超高增加费 (9)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	97.79	343.49	33589.89	
108	011302001012	吊顶天棚（含反撑）	(1)面层:CWD-03 5mmA级防火木饰面板（工程量按水平投影面积计算） (2)基层:12mm厚硅阻燃夹板 (3)主龙骨:CS60x27mm主龙骨(承载龙骨),间距@1200mm,厚度1.2mm (4)次龙骨:CB60x20mm次龙骨@300mm,厚度0.6mm;CB60x20mm横撑龙骨@600mm,厚度0.6mm (5)吊杆:M8热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件与主龙骨固定,上端用Φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距≤1200mm (6)工程量按垂直投影面积计算 (7)含成品检修口、反撑等 (8)钢筋混凝土楼板 (9)含超高增加费 (10)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	54.41	578.55	31478.91	
本页小计							65068.80	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第34页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
109	011302001013	吊顶天棚（含反撑）	(1)面层:CMT-01 1.2mm厚304磨砂不锈钢饰面（工程量按水平投影面积计算） (2)安装配套钩挂龙骨(副龙骨),钩挂龙骨吊码连接主龙骨与钩挂龙骨;按所需的标高调节龙骨的水平,副龙骨间距依据 铝板分块 (3)主龙骨:安装配套主龙骨,配套标准系列吊件,龙骨中距≤1200mm (4)吊杆:M8热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件与主龙骨固定,上端用Φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距≤1200mm (5)含成品检修口、反撑等 (6)钢筋混凝土楼板 (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	168.33	405.35	68232.57	
110	011302001014	吊顶天棚（不锈钢）	(1)面层:CMT-05 水波纹镜面不锈钢（工程量按水平投影面积计算） (2)安装配套钩挂龙骨(副龙骨),钩挂龙骨吊码连接主龙骨与钩挂龙骨;按所需的标高调节龙骨的水平,副龙骨间距依据 铝板分块 (3)主龙骨:安装配套主龙骨,配套标准系列吊件,龙骨中距≤1200mm (4)吊杆:M8热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件与主龙骨固定,上端用Φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距≤1200mm (5)含成品检修口等 (6)钢筋混凝土楼板 (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	245.76	373.73	91847.88	
111	011208001001	柱(梁)面装饰（封梁侧板）	(1)8.0mm厚白色免漆板 (2)含超高增加费 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	2004.25	122.89	246302.28	
本页小计							406382.73	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第35页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
112	011304001001	灯带(槽)	(1)面层:CPT-01 白色无机抗菌涂料饰面(一底两面)（工程量按水平投影面积计算） (2)与无机涂料配套的腻子满批3遍(打磨平整) (3)基层:双层6厘水泥纤维板 (4)金属护角表面批灰面刷无机抗菌涂料(同天花色) (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	231.05	411.47	95070.14	
113	011304001002	灯带(槽)	(1)面层:CPT-02 白色无机抗菌防水涂料饰面(一底两面)（工程量按水平投影面积计算） (2)与无机涂料配套的腻子满批3遍(打磨平整) (3)基层:双层6厘水泥纤维板 (4)金属护角表面批灰面刷无机抗菌涂料(同天花色) (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	6.64	433.95	2881.43	
114	010810002001	木窗帘盒	(1)面层:CPT-01 白色无机抗菌涂料饰面(一底两面) (2)窗帘盒宽度综合考虑 (3)与无机涂料配套的腻子满批3遍(打磨平整) (4)基层:6mm水泥纤维板、阻燃夹板（厚度综合考虑） (5)50*50*5mm镀锌方通骨架 (6)含超高增加费 (7)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	1301.07	113.21	147294.13	
115	010810002002	木窗帘盒	(1)面层:CPT-02 白色无机抗菌防水涂料饰面(一底两面) (2)窗帘盒宽度综合考虑 (3)与无机涂料配套的腻子满批3遍(打磨平整) (4)基层:6mm水泥纤维板、阻燃夹板（厚度综合考虑） (5)50*50*5mm镀锌方通骨架 (6)含超高增加费 (7)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	130.54	113.62	14831.95	
本页小计							260077.65	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第36页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
116	011502001005	金属装饰线	(1)0.5mm厚5+5+5成品铝合金嵌条 (2)含超高增加费 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	12983.97	10.98	142563.99	
117	011304002001	送风口、回风口	(1)成品装饰百叶风口 (2)含超高增加费 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	988.43	333.74	329878.63	
118	011304002002	送风口、回风口	(1)集成设备带,带风口百叶 (2)宽度:300mm (3)开孔尺寸:239*50mm (4)防结露格栅:1.0mm铝合金+PVC,底板:0.5mm厚镀锌板 (5)颜色:综合考虑 (6)静电粉末喷涂厚度1mm (7)百叶可调角度 (8)含配套吊杆、背筋等全部内容 (9)含超高增加费 (10)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	1717.61	510.42	876702.50	
119	011407002002	天棚喷刷涂料	(1)裸顶CPT-03黑色防火涂料 (2)含超高增加费 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	51.26	20.29	1040.07	
120	011302001015	吊顶天棚	(1)钢结构转换层 (2)镀锌角钢（综合） (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	t	5.000	10827.09	54135.45	
		分部小计					10781640.83	
		踢脚工程						
本页小计							1404320.64	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第37页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
121	011105003001	块料踢脚线（踢1）	(1)高度:60mm (2)面层:FCT-07 灰色防滑地砖踢脚线,专用填缝剂地面同色 (3)粘贴层:5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (4)铺贴施工完成后进行清洁,对成品进行保护 (5)10mm厚M15预拌砂浆结面,粉刷时将抗裂网格布压入砂浆面层 (6)10mm厚M15预拌砂浆刮糙层 (7)界面剂一道(水泥浆内掺10%108胶) (8)墙基层清理干净 (9)含超高增加费 (10)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	11.60	20.26	235.02	
122	011105003002	块料踢脚线（踢1）	(1)高度:100mm (2)面层:FCT-04 防滑地砖踢脚线,专用填缝剂地面同色 (3)粘贴层:5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (4)铺贴施工完成后进行清洁,对成品进行保护 (5)10mm厚M15预拌砂浆结面,粉刷时将抗裂网格布压入砂浆面层 (6)10mm厚M15预拌砂浆刮糙层 (7)界面剂一道(水泥浆内掺10%108胶) (8)墙基层清理干净 (9)含超高增加费 (10)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	78.60	23.63	1857.32	
123	011105003003	块料踢脚线（踢1）	(1)高度:100mm (2)面层:FCT-06 灰色地砖踢脚踢脚线,专用填缝剂地面同色 (3)粘贴层:5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (4)铺贴施工完成后进行清洁,对成品进行保护 (5)10mm厚M15预拌砂浆结面,粉刷时将抗裂网格布压入砂浆面层 (6)10mm厚M15预拌砂浆刮糙层 (7)界面剂一道(水泥浆内掺10%108胶) (8)墙基层清理干净 (9)含超高增加费 (10)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	970.97	24.70	23982.96	
本页小计							26075.30	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第38页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
124	011105004001	塑料板踢脚线（踢 3）	(1)高度:100mm (2)面层:FRT-01 2.0mm同质透心卷材白灰色PVC地板踢脚 (3)粘贴层:5mm厚专用胶黏剂黏贴 (4)背附配套1.0MM厚铝合金踢脚底座带上口翻边 (5)基层结构详见各区域墙身节点大样 (6)墙体装修基础(依据不同墙面构造做法) (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	300.95	35.81	10777.02	
125	011105004002	塑料板踢脚线（踢 3）	(1)高度:100mm (2)面层:FRT-03 2.0mm同质透心卷材米黄色PVC地板踢脚 (3)粘贴层:5mm厚专用胶黏剂黏贴 (4)背附配套1.0MM厚铝合金踢脚底座带上口翻边 (5)基层结构详见各区域墙身节点大样 (6)墙体装修基础(依据不同墙面构造做法) (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	2020.34	35.81	72348.38	
126	011105004003	塑料板踢脚线（踢 3）	(1)高度:100mm (2)面层:FRT-04 2.0mm同质透心卷材棕色PVC地板踢脚 (3)粘贴层:5mm厚专用胶黏剂黏贴 (4)背附配套1.0MM厚铝合金踢脚底座带上口翻边 (5)基层结构详见各区域墙身节点大样 (6)墙体装修基础(依据不同墙面构造做法) (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	3278.99	35.81	117420.63	
本页小计							200546.03	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第39页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
127	011105004004	塑料板踢脚线（踢 3）	(1)高度:100mm (2)面层:FRT-05 2.0mm同质透心卷材蓝色PVC地板踢脚 (3)粘贴层:5mm厚专用胶黏剂黏贴 (4)背附配套1.0MM厚铝合金踢脚底座带上口翻边 (5)基层结构详见各区域墙身节点大样 (6)墙体装修基础(依据不同墙面构造做法) (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	233.55	35.81	8363.43	
128	011105004005	塑料板踢脚线（踢 3）	(1)高度:100mm (2)面层:FRT-09 2.0mm同质透心卷材米白色PVC地板踢脚 (3)粘贴层:5mm厚专用胶黏剂黏贴 (4)背附配套1.0MM厚铝合金踢脚底座带上口翻边 (5)基层结构详见各区域墙身节点大样 (6)墙体装修基础(依据不同墙面构造做法) (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	8678.70	35.81	310784.25	
129	011105004006	塑料板踢脚线（踢 3）	(1)高度:100mm (2)面层:FRT-10 2.0mm同质透心卷材仿木纹PVC地板踢脚 (3)粘贴层:5mm厚专用胶黏剂黏贴 (4)背附配套1.0MM厚铝合金踢脚底座带上口翻边 (5)基层结构详见各区域墙身节点大样 (6)墙体装修基础(依据不同墙面构造做法) (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	48.40	35.81	1733.20	
本页小计							320880.88	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第40页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
130	011105004007	塑料板踢脚线（踢4）	(1)高度:100mm (2)面层:FRT-06 同质透心卷材3.0mm蓝色橡胶地板踢脚 (3)粘贴层:5mm厚专用胶黏剂黏贴 (4)背附配套1.0MM厚铝合金踢脚底座带上口翻边 (5)基层结构详见各区域墙身节点大样 (6)墙体装修基础(依据不同墙面构造做法) (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	126.82	36.92	4682.19	
131	011105004008	塑料板踢脚线（踢4）	(1)高度:100mm (2)面层:FRT-07 同质透心卷材3.0mm米白色橡胶地板踢脚,100mm高 (3)粘贴层:5mm厚专用胶黏剂黏贴 (4)背附配套1.0MM厚铝合金踢脚底座带上口翻边 (5)基层结构详见各区域墙身节点大样 (6)墙体装修基础(依据不同墙面构造做法) (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	65.84	36.92	2430.81	
132	011105006001	金属踢脚线（踢5）	(1)高度:60mm (2)面层:WMT-02 1.2mm厚304磨砂不锈钢,阳角采用成品圆弧烤漆不锈钢护角 (3)基层:底衬12MM水泥纤维板 (4)基层结构详见各区域墙身节点大样 (5)墙体装修基础（依据不同墙面构造做法） (6)含超高增加费 (7)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	1237.74	30.61	37887.22	
本页小计							45000.22	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第41页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
133	011105006002	金属踢脚线（踢5）	(1)高度:60mm (2)面层:WMT-03 玫瑰金磨砂不锈钢,阳角采用成品圆弧烤漆不锈钢护角 (3)基层:底衬12MM水泥纤维板 (4)基层结构详见各区域墙身节点大样 (5)墙体装修基础（依据不同墙面构造做法） (6)含超高增加费 (7)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	102.53	33.13	3396.82	
		分部小计					595899.25	
		门窗工程						
134	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	(1)观察窗、传递窗 (2)面层:WGL-01 8+1.52PVB+8mm夹胶超白玻璃 (3)含磨砂不锈钢卡槽 (4)镀锌方通固定 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	203.03	391.29	79443.61	
135	010808004001	金属门窗套	(1)观察窗、传递窗 (2)面层:WMT-02 1.2mm厚304磨砂不锈钢 (3)基层:15mm防火阻燃板 (4)龙骨:30x40x3镀锌方通@600 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	166.97	266.81	44549.27	
136	010808005001	石材门窗套	(1)观察窗、传递窗 (2)面层:WST-03 20mm白色无机人造石 (3)龙骨:镀锌方通 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	21.94	487.30	10691.36	
137	010808005002	石材门窗套	(1)观察窗、传递窗 (2)面层:WST-05 12mm白色有机人造石 (3)龙骨:镀锌方通 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	7.33	487.63	3574.33	
本页小计							141655.39	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第42页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
138	010807001002	成品传递窗	(1)窗代号及洞口尺寸:600*600mm (2)成品传递窗示意(规格详询厂家) (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	个	18	633.18	11397.24	
139	011210003001	玻璃隔断	(1)成品玻璃隔断乙级防火窗 (2)25mm厚(5mm玻璃+5mm硬质无机水晶硅+5mm玻璃+5mm硬质无机水晶硅+5mm玻璃) (3)主结构梁采用一体化刚系统型材,横梁:60*60*2.5MM,竖梁:60*100*2.5mm(具体深度由专业厂家深化,可视面≤60MM (4)含防撞条 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	60.71	3093.96	187834.31	
140	011210003002	玻璃隔断	(1)成品玻璃隔断 (2)WGL-08 8mm厚U型钢化玻璃（透明） (3)采用不锈钢边框 (4)含防撞条 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	67.99	484.71	32955.43	
141	010802003001	钢质门	(1)钢制手动移门 (2)门扇的钢板厚度≥0.7mm;门框的钢板厚度≥1.2mm;高强度铝蜂窝填充;门扇厚度:40mm (3)饰面氟碳喷涂,涂料厚度≥65um (4)观察窗:6mm透明/磨砂钢化玻璃 (5)含通风百叶 (6)含门套 (7)含门锁等五金配件 (8)含超高增加费 (9)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	186.99	1097.20	205165.43	
本页小计							437352.41	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第43页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
142	010802003002	钢质门	(1)钢制平开门 (2)门扇的钢板厚度≥0.7mm;门框的钢板厚度≥1.2mm;高强度铝蜂窝填充;门扇厚度:40mm (3)饰面氟碳喷涂,涂料厚度≥65um (4)观察窗:6mm透明/磨砂钢化玻璃 (5)含通风百叶 (6)含门套 (7)含门锁、门拉手、合页等五金配件 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	1715.11	940.96	1613849.91	
143	010805001001	电子感应门	(1)尺寸:2000*2300mm (2)自动感应钢化玻璃移门（成品） (3)含感应装置、防撞条等 (4)含门锁等五金配件 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	樘	9	18261.78	164356.02	
144	010805001002	电子感应门	(1)尺寸:2400*2300mm (2)自动感应钢化玻璃移门（成品） (3)含感应装置、防撞条等 (4)含门锁等五金配件 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	樘	2	22671.78	45343.56	
		分部小计					2399160.47	
		其它工程						
145	011210005001	成品隔断	(1)WWD-06 15mm木纹色HPL墙板01卫生间隔断(含门) (2)WMT-02 1.2mm,304#磨砂不锈钢包边 (3)含门 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	659.23	733.93	483828.67	
本页小计							2307378.16	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第44页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
146	011210005002	成品隔断	(1)部位:小便斗档板 (2)WWD-07 8mm白色HPL墙板 (3)含固定配件等 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	11.54	325.15	3752.23	
147	011210005003	成品隔断	(1)部位:治疗室、处置室洗手台隔断 (2)6mm厚透明亚克力 (3)含固定配件等 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	30.00	156.43	4692.90	
148	011505010001	镜面玻璃	(1)WGL-05 6mm安全银镜 (2)WMT-03 1.2mm,304#玫瑰金磨砂不锈钢包边 (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	70.70	188.53	13329.07	
149	011505011001	镜箱	(1)部位:卫生间镜箱 (2)面层:WGL-05 6mm安全银镜 (3)基层:9mm厚阻燃夹板基层 (4)龙骨:L40*4mm镀锌角钢 (5)WMT-02 1.2mm,304#磨砂不锈钢包边 (6)含超高增加费 (7)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	37.14	420.15	15604.37	
150	011505010002	镜面玻璃	(1)WGL-05 6mm安全银镜 (2)WMT-03 1.2mm,304#玫瑰金磨砂不锈钢包边 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	126.14	188.53	23781.17	
151	011501010001	吊柜	1.吊柜宽度:350mm（工程量按竖直投影面积计算） 2.柜体板:WMT-10 木纹色蜂窝铝板（1mm面板+16mm蜂窝芯+0.8mm背板） 3.柜门尺寸:800*450mm 4.含超高增加费 5.满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	183.00	1801.44	329663.52	
本页小计							390823.26	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第45页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
152	011501B00001	壁柜	(1)柜规格:500mm宽(工程量按竖直投影面积计算) (2)WST-05 12mm白色有机人造石台面（台面上方暗藏灯带） (3)WMT-10 木纹色蜂窝铝板（1mm面板+16mm蜂窝芯+0.8mm背板）柜体板 (4)含基层板 (5)含骨架等全部所需辅材 (6)含超高增加费 (7)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	58.94	1925.00	113459.50	
153	011505001001	洗手台（一）	1.台面:WST-03 20mm白色无机人造石(工程量按水平投影面积计算) 2.洗手台高度：500mm 3.30*30*3mm镀锌方钢 4.台面基层板:9mm厚阻燃夹板 5.台柜底板:WWD-07 8mm厚白色HPL墙板 6.柜门材质:WWD-07 8mm厚白色HPL墙板 7.柜门尺寸:420*350mm 8.含超高增加费 9.满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	36.75	3050.00	112087.50	
154	011505001002	洗手台（二）	1.台面:WST-03 20mm白色无机人造石(工程量按水平投影面积计算) 2.洗手台高度:250mm 3.L40*4mm镀锌角钢 4.台面基层板:9mm厚阻燃夹板 5.含超高增加费 6.满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	29.25	1150.00	33637.50	
155	011505001003	洗手台（三）	1.台面:WST-03 20mm白色无机人造石(工程量按水平投影面积计算) 2.洗手台高度:500mm 3.L40*4mm镀锌角钢 4.台面基层板:9mm厚阻燃夹板 5.台柜底板:WWD-07 白色HPL墙板 6.含超高增加费 7.满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	49.60	2028.47	100612.11	
本页小计							359796.61	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第46页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
156	011505001004	洗手台（四）	(1)台面:WST-05 12mm厚白色有机人造石(工程量按水平投影面积计算) (2)洗手台高度:800mm (3)柜体板：WMT-10 木纹色蜂窝铝板（1mm面板+16mm蜂窝芯+0.8mm背板） (4)台面基层板、台柜底板:9mm厚阻燃夹板 (5)柜门材质:WMT-10 木纹色蜂窝铝板（1mm面板+16mm蜂窝芯+0.8mm背板） (6)柜门尺寸:630*450mm (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	29.12	3450.00	100464.00	
157	011501003001	衣柜	(1)台柜规格:500mm宽（工程量按竖直投影面积计算） (2)WMT-10 木纹色蜂窝铝板（面板厚度:1.0mm,蜂窝厚度:16mm,背板厚度:0.8mm） (3)五金种类、规格:含基层板 (4)防护材料种类:木龙骨防腐防火处理 (5)油漆品种、刷漆遍数:含五金配件等所需一切辅材 (6)含超高增加费 (7)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	187.54	1599.38	299947.73	
158	011501020001	服务台	(1)台柜规格:800mm宽*1100mm高 (2)面层:WST-05 12mm白色有机人造石（柜台面层） (3)侧面:WMT-13 2.0mm木纹色电解钢板（背衬吸音棉） (4)含基层板 (5)含骨架等全部内容 (6)含超高增加费 (7)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	14.03	4891.00	68620.73	
本页小计							469032.46	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第47页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
159	011501020002	服务台	(1)台柜规格:800mm宽*750mm高 (2)面层:WST-05 12mm白色有机人造石（柜台面层） (3)侧面:WMT-13 2.0mm木纹色电解钢板（背衬吸音棉） (4)含基层板 (5)含骨架等全部内容 (6)含超高增加费 (7)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	56.18	3531.00	198371.58	
160	011501014001	酒吧台	(1)图书馆吧台台柜 (2)台柜规格:800mm宽*1050mm高 (3)面层:WPL-01 8mm木纹色抗菌医疗板、WCT-08 50*250*20mm黄色弧形砖 (4)五金种类、规格:含合页等五金配件 (5)镀锌方通（综合考虑） (6)15mm厚阻燃夹板基层 (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	14.13	2731.00	38589.03	
161	011501013001	酒吧吊柜	(1)图书馆吧台吊柜 (2)台柜规格:800mm宽*550mm高 (3)面层:WPL-01 8mm木纹色抗菌医疗板、WCT-07 50*250*20mm白色弧形砖 (4)五金种类、规格:含合页等五金配件 (5)镀锌方通(综合考虑) (6)15mm厚阻燃夹板基层 (7)方通吊杆氟碳喷涂 (8)含超高增加费 (9)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	7.50	2111.50	15836.25	
162	011503005001	座椅（图书馆）	(1)面层:WPL-02 8mm白色抗菌医疗板 (2)安装施工完成后进行清洁,对成品进行保护 (3)基层:9mm厚阻燃夹板 (4)龙骨:安装L50*5mm@600镀锌角钢座板龙骨与地面、墙面固定 (5)墙面、地面基层清理干净 (6)含超高增加费 (7)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	15.60	1090.00	17004.00	
本页小计							269800.86	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第48页 共48页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
163	011207001036	墙面装饰板（包管）	(1)双层8mm水泥纤维板 (2)型钢（综合考虑） (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	28.92	102.21	2955.91	
164	011207001037	墙面装饰板（包管）	(1)双层8mm水泥纤维板 (2)轻钢龙骨（综合考虑） (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	381.11	138.32	52715.14	
165	011207001038	墙面装饰板	(1)部位:男卫生间小便斗基层 (2)9mm水泥纤维板 (3)型钢龙骨(综合考虑) (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	6.89	98.39	677.91	
166	011207001039	墙面装饰板	(1)3mm厚成品一体不锈钢盖板 (2)含超高增加费 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	1.05	474.53	498.26	
167	010809004001	石材窗台板	(1)部位:小便斗上方 (2)WST-03 20mm白色无机人造石 (3)专用粘贴剂粘贴 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	1.15	531.81	611.58	
168	011503003001	塑料扶手、栏杆、栏板	(1)医护走道防撞扶手 (2)含超高增加费 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	349.65	85.55	29912.56	
169	011503003002	塑料扶手、栏杆、栏板	(1)医护走道防撞条 (2)含超高增加费 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	349.65	80.20	28041.93	
170	011502001006	铝合金暗藏轨道（吊轨）	(1)铝合金暗藏轨道（隔帘轨道滑轮(厂家深化)） (2)含挂钩、专用轨道吊杆等 (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	936.89	98.34	92133.76	
		分部小计					2180828.91	
本页小计							207547.05	
合　　计							41370154.06	

表 10

措施项目清单与计价汇总表

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	824482.62
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	611790.62
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬地化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	212692.00
2	履约担保手续费	
3	夜间施工费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	1191675.67
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	室内空气污染测试	
15	其他	7000.00
合　计		2023158.29

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第1页 共3页

序　号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		脚手架费		项			1191675.67
1.1	011701B00001	活动脚手架	活动脚手架	m2	59677.300	4.66	278096.22
1.1.1	020007-5换	铝合金平台式活动脚手架 作业高度h(m) h≤6 内墙面装饰		100m2	596.773	465.42	277809.44
1.1.2	020000-3换	建筑物超高增加费		项	1.000	286.72	286.78
1.2	011701006001	满堂脚手架	满堂脚手架	m2	32465.510	28.14	913579.45
1.2.1	010011-41换	满堂脚手架搭拆与使用 基本层5.2m以内		100m2	324.655	2814.86	913579.45
2		其他		项			7000.00
2.1	001	异地租赁费	(1)若施工现场用地不能满足施工而需要异地租赁而引起的相关费用增加，包括场地租赁费（含用地手续的费用）、交通费，材料外场加工运输费等	项	1.000		
2.2	002	对地下管线、其他相邻建（构）物等的保护费	(1)对地下管线、其他相邻建（构）物等的保护费	项	1.000		
2.3	003	施工期间河堤防洪、防汛时发生的费用	(1)如使用的沙袋、砌墙等，以及有关主管部门规定的防洪防汛应急措施	项	1.000		
2.4	004	与周边工程配合衔接处理费用	(1)本工程施工期间与周边所有建设项目的建筑、安装工程，可能发生的协调、配合等费用；与周边工程的衔接处理所发生的措施费用	项	1.000		
2.5	005	资料费	(1)包括（但不限于）承包人向发包人提交经确认的深化设计图纸和其他技术资料份（包括电子文件），并满足竣工验收资料数量要求。招标文件及合同的制作印刷费。	项	1.000		
本页小计							1198675.67

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第2页 共3页

序　号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
2.6	006	样板（间）制作（Ⅳ标）	(1)本工程所需样板（间）制作所产生的费用（按合同通用条件及专用条件中规定由承包人制作的材料及操作工艺样板的一切费用，包括样板制作所需的材料、人工、机械等全部费用，同时还包括样板返工及拆除费用，结算时费用不作调整）	项	1.000		
2.6.1	独立费	样板（间）制作		m2		2100.00	
2.7	007	根据招标人要求提供各种材料样板相关费用	(1)根据招标人要求提供各种材料样板相关费用	项	1.000	5000.00	5000.00
2.7.1	独立费	根据招标人要求提供各种材料样板相关费用		项	1.000	5000.00	5000.00
2.8	008	深化设计	(1)承包范围内的深化设计造成的费用增加（包含综合管线绘制）	项	1.000		
2.8.1	独立费	深化设计		m2			
2.9	009	新设备及高压电缆（或入网）检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)等相关费用	(1)新设备及高压电缆（或入网）检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)等相关费用	项	1.000	2000.00	2000.00
2.9.1	独立费	新设备及高压电缆（或入网）检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)等相关费用		项	1.000	2000.00	2000.00
2.10	010	施工期间、项目收尾阶段临时设施需拆除，并需要另外租用场地使用，由此发生的费用	(1)施工期间、项目收尾阶段临时设施需拆除，并需要另外租用场地使用，由此发生的费用。	项	1.000		
2.10.1	独立费	施工期间、项目收尾阶段临时设施需拆除，并需要另外租用场地使用，由此发生的费用		项	1.000		
本页小计							

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第3页 共3页

序　号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
2.11	011	检测、检验、试验等费用	(1)投标人应负责在生产场地和施工现场对材料和工程的任何部分进行的复验、见证送检及竣工验收需要的所有检测、试验费用（包括但不限于消防验收、幕墙四性检测、淋水试验、铝合金窗三性检测、节能验收必须的检测、环保验收必须的检测等）。 （基坑监测、桩基检测、钢结构第三方检测费、土壤氡浓度检测、道路检测、桥梁检测、室内环境污染检测、建筑节能检测（通风与空调、配电与照明、太阳能热水系统节能性能检测）、建筑能效测评、绿色建筑工程现场检测、防雷检测由发包人另行委托）。	项	1.000		
2.11.1	独立费	检测、检验、试验等费用		项	1.000		
2.12	012	其他	(1)其他	项	1.000		
2.12.1	独立费	其他		项	1.000		
本页小计							
合　　计							1198675.67

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

表 10-2

措施项目清单与计价表(二)
(适用于消耗量清单计价)

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	子目编号	子目名称	计量单位	工程量	金额(元)	
					综合单价	合价
1		脚手架费	项			1191675.67
1.1	011701B00001	活动脚手架	m2	59677.30	4.66	278096.22
1.1.1	020007-5换	铝合金平台式活动脚手架 作业高度h(m) h≤6 内墙面装饰	100m2	596.7730	465.42	277809.44
1.1.2	020000-3换	建筑物超高增加费	项	1	286.72	286.78
1.2	011701006001	满堂脚手架	m2	32465.51	28.14	913579.45
1.2.1	010011-41换	满堂脚手架搭拆与使用 基本层5.2m以内	100m2	324.6551	2814.86	913579.45
2		其他	项			7000.00
2.1	007	根据招标人要求提供各种材料样板相关费用	项	1	5000.00	5000.00
2.1.1	独立费	根据招标人要求提供各种材料样板相关费用	项	1	5000.00	5000.00
2.2	009	新设备及高压电缆（或入网）检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)等相关费用	项	1	2000.00	2000.00
2.2.1	独立费	新设备及高压电缆（或入网）检测、测试、试验、调试直至通过验收送电(包括供用电手续的办理直至正式送电)等相关费用	项	1	2000.00	2000.00
本页小计						1198675.67
合　　计						1198675.67

表 14

规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:第二层裙房建筑装修装饰工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费	18.00	1750436.92
2	应纳税费	应纳税费合计		1526942.18
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	1363341.23
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	163600.95
合　计				3277379.10

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程

投标总价（小写）：48616862.89

（大写）：肆仟捌佰陆拾壹万陆仟捌佰陆拾贰元捌角玖分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：2023年10月30日

表 02

工程项目投标价汇总表

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中		
			暂估价(元)	安全文明施工措施费(元)	规费(元)
1	一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程	48616862.89		886046.02	1779284.71
合　　计		48616862.89		886046.02	1779284.71

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标价的汇总。

表 03

单项工程投标价汇总表

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备暂估价(元)	安全文明施工措施费(元)	规费(元)
1	一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程	48616862.89		886046.02	1779284.71
合　　计		48616862.89		886046.02	1779284.71

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

表 04

单位工程投标报价汇总表

工程名称:一号分中心（五层至顶）建

筑装修装饰工程　　标段:　　第1页 共1页

序 号	汇 总 内 容	金额(元)	其中： 材料设备暂估价 (元)
1	分部分项工程费	43215538.20	
1.1	地面工程	6727301.52	
1.2	墙面工程	19519277.35	
1.3	天花工程	7640958.63	
1.4	踢脚工程	734087.40	
1.5	门窗工程	2332641.49	
1.6	其它工程	6261271.81	
2	措施项目费	2031424.20	
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		
2.2	安全文明施工措施费	886046.02	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费	1145378.18	
3	其它项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	1779284.71	
5	不含税建安工程造价	47026247.11	
6	应纳税费	1590615.78	
6.1	增值税应纳税额	1420192.66	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	170423.12	
含税建安工程造价=5+6		48616862.89	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第1页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		地面工程						
1	011108001002	石材零星项目（地1）（门槛石）	(1)面层:FST-08 20mm厚浅灰色石材铺实拍平(六面防护处理)(需做好返碱，防潮，抗裂等防护措施) (2)粘贴层:5mm厚益胶泥胶粘剂(地面一道、石材背面一道) (3)专用填缝剂同石材色。打磨抛光，结晶处理 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	182.19	636.01	115874.66	
2	011101006023	平面砂浆找平层（地1）	(1)找平层:35mm厚(最薄处30mm厚)C20细石混凝土找平层抹平 (2)界面剂一道 (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	182.19	38.45	7005.21	
3	011101006024	平面砂浆找平层（地1）	(1)水泥浆一道（水泥浆加10%的108胶一道） (2)钢筋混凝土楼板清理 (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	182.19	3.72	677.75	
4	011101006025	平面砂浆找平层（地1）	(1)填充层:40mm厚LC7.5轻骨料混凝土 (2)含超高增加费 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	182.19	21.97	4002.71	
5	011102003008	块料楼地面 （地2）	(1)面层:FCT-06 600x600x10mm灰色防滑地砖 (2)粘贴层:5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (3)专用填缝剂同地砖色 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	1634.96	147.18	240633.41	
6	011101006026	平面砂浆找平层（地2）	(1)找平层:35mm厚C20细石混凝土找平 (2)界面剂一道 (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	1634.96	38.45	62864.21	
本页小计							431057.95	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第2页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
7	011102003009	块料楼地面 （地5）	(1)面层:FCT-04 300x300x10mm米色防滑地砖 (2)粘贴层:5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (3)水性反应树脂RG（II）类填缝剂同地砖色 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	1403.27	135.72	190451.80	
8	011101006027	平面砂浆找平层 （地5）	(1)找平层:20mm厚M20预拌砂浆保护层 (2)找坡层:20mm厚M20预拌砂浆找坡、找平层 (3)界面剂一道 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	1403.27	45.97	64508.32	
9	011101006028	平面砂浆找平层 （地5）	(1)填充层:21mm厚LC7.5轻骨料混凝土 (2)含超高增加费 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	1403.27	11.53	16179.70	
10	011101006029	平面砂浆找平层 （地5）	(1)水泥浆一道（水泥浆加10%的108胶一道） (2)钢筋混凝土楼板清理 (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	1403.27	3.72	5220.16	
11	011102003010	块料楼地面 （地6）	(1)面层:FCT-04 300x300x10mm米色防滑地砖 (2)粘贴层:5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (3)水性反应树脂RG（II）类填缝剂同地砖色 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	370.77	135.72	50320.90	
12	011101006030	平面砂浆找平层 （地6）	(1)找平层:15mm厚M20预拌砂浆保护层 (2)找坡层:16mm厚M20预拌砂浆找坡、找平层 (3)界面剂一道 (4)钢筋混凝土楼板清理 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	370.77	37.40	13866.80	
本页小计							340547.68	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第3页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
13	011102003011	块料楼地面 （地7）	(1)面层:FCT-04 300x300x10mm米色防滑地砖 (2)粘贴层:5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (3)水性反应树脂RG（II）类填缝剂同地砖色 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	671.20	135.72	91095.26	
14	011102003012	块料楼地面 （地7）	(1)面层:FCT-07 300x300x10mm灰色防滑地砖 (2)粘贴层:5mm厚专用瓷砖胶C2T型 (3)水性反应树脂RG（II）类填缝剂同地砖色 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	6.90	135.72	936.47	
15	011101006031	平面砂浆找平层 （地7）	(1)找平层:20厚M20预拌砂浆保护层 (2)找坡层:M20预拌砂浆找坡、找平层，最薄处20mm厚 (3)界面剂一道 (4)20厚M20预拌砂浆保护层 (5)M20预拌砂浆找坡、找平层，最薄处20mm厚 (6)水泥浆一道（水泥浆加10%的108胶一道） (7)内衬耐碱玻纤网格布 (8)钢筋混凝土楼板清理 (9)含超高增加费 (10)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	678.10	91.92	62330.95	
16	010103001002	回填方（地7）	(1)LC7.5轻骨料混凝土（厚度按照结构标高和建筑标高反算） (2)含超高增加费 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m3	305.15	548.92	167502.94	
17	011103001003	橡胶板楼地面（地8）	(1)面层::FRT-06 同质透心卷材3.0mm蓝色橡胶地板 (2)粘贴层:2mm厚专用胶黏剂黏贴 (3)3mm厚自流平一道 (4)水泥自流平界面剂 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	283.63	176.80	50145.78	
本页小计							372011.40	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第4页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
18	011101006032	平面砂浆找平层（地8）	(1)找平层:40mm厚C20细石混凝土找平层 (2)界面剂一道 (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	283.63	42.81	12142.20	
19	011101006033	平面砂浆找平层（地8）	(1)填充层:52mm厚LC7.5轻骨料混凝土 (2)含超高增加费 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	283.63	28.54	8094.80	
20	011101006034	平面砂浆找平层（地8）	(1)水泥浆一道（水泥浆加10%的108胶一道） (2)钢筋混凝土楼板清理 (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	283.63	3.72	1055.10	
21	011103004007	塑料卷材楼地面（地9）	(1)面层:FRT-03 2.0mm米黄色PVC地板，同质透心，同色焊条焊缝 (2)粘结层:2mm厚专用胶黏剂黏贴 (3)3mm厚自流平一道 (4)水泥自流平界面剂 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	9155.08	177.66	1626491.51	
22	011101006035	平面砂浆找平层（地9）	(1)15mm厚M20预拌砂浆找平层 (2)28mm厚C20细石混凝土 (3)界面剂一道 (4)钢筋混凝土楼板清理 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	23814.14	43.36	1032581.11	
23	011103004008	塑料卷材楼地面（地9）	(1)面层:FRT-04 同质透心卷材2.0mm棕色PVC地板地面，同质透心，同色焊条焊缝 (2)粘结层:2mm厚专用胶黏剂黏贴 (3)3mm厚自流平一道 (4)水泥自流平界面剂 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	482.40	177.66	85703.18	
本页小计							2766067.90	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第5页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
24	011103004009	塑料卷材楼地面（ 地9）	(1)面层:FRT-05 同质透心卷材2.0mm蓝色PVC地板地面，同质透心，同色焊条焊缝 (2)粘结层:2mm厚专用胶黏剂黏贴 (3)3mm厚自流平一道 (4)水泥自流平界面剂 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	250.69	177.66	44537.59	
25	011103004010	塑料卷材楼地面（ 地9）	(1)面层:FRT-09 同质透心卷材2.0mm米白色PVC地板地面，同质透心，同色焊条焊缝 (2)粘结层:2mm厚专用胶黏剂黏贴 (3)3mm厚自流平一道 (4)水泥自流平界面剂 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	13377.45	177.66	2376637.77	
26	011103004011	塑料卷材楼地面（ 地9）	(1)面层:FRT-10 复合卷材2.0mm仿木纹PVC地板地面，同质透心，同色焊条焊缝 (2)粘结层:2mm厚专用胶黏剂黏贴 (3)3mm厚自流平一道 (4)水泥自流平界面剂 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	548.52	177.66	97450.06	
27	011502001007	金属装饰线	(1)5厚L型不锈钢收边条 (2)含超高增加费 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	1784.10	53.14	94807.07	
28	011101006036	平面砂浆找平层	(1)部位:地砖地面材料的楼下是办公室、诊室、会议室、示教室等人员长时间活动空间 (2)30mm厚隔声砂浆 (3)界面剂一道 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	3611.96	56.53	204184.10	
		分部小计					6727301.52	
		墙面工程						
本页小计							2817616.59	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第6页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
29	011406001004	抹灰面油漆（墙1）	(1)滚刷WPT-01 白色无机抗菌涂料(乳胶漆)一底两面 (2)墙面分遍满刮耐水抗裂、抗碱腻子两遍，打磨平整(平均有效厚度≥2 mm，与吊顶相连阴角须连续压入抗碱玻纤网) (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	20209.76	42.55	859925.29	
30	011406001005	抹灰面油漆（墙1）	(1)滚刷WPT-03 米白色无机抗菌涂料(乳胶漆)一底两面 (2)墙面分遍满刮耐水抗裂、抗碱腻子两遍，打磨平整(平均有效厚度≥2 mm，与吊顶相连阴角须连续压入抗碱玻纤网) (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	81.83	42.55	3481.87	
31	011204003005	块料墙面（墙2）	(1)WCT-03 300*600*10mm米色仿石材墙砖 (2)水性反应树脂RG(II)类填缝剂同地砖色 (3)3mm厚专用瓷砖胶C2T型 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	7964.85	143.69	1144469.30	
32	011207001040	墙面装饰板（墙3 ）（剪力墙）	(1)面层:WPL-01 8mm木纹色抗菌医疗板,3mm企口拼接,板面清理,成品保护(酚醛树脂板缝隙填同色胶) (2)龙骨:酚醛树脂板配套可调节铝合金扣片34x54x11mm(3mm厚),U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚),C型铝合金竖龙骨30x40mm(3厚)，双侧40x30mm,(3mm厚)型铝合金连接片，膨胀螺栓固定于墙体 (3)含包柱（镀锌钢骨架规格综合考虑） (4)含暗门 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	525.78	483.69	254314.53	
本页小计							2262190.99	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第7页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
33	011207001041	墙面装饰板（墙3）（砌体墙）	(1)面层:WPL-01 8mm木纹色抗菌医疗板,3mm企口拼接,板面清理,成品保护(酚醛树脂板缝隙填同色胶) (2)龙骨:酚醛树脂板配套可调节铝合金扣片34x54x11mm(3mm厚),U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚),30x40x3mm镀锌扁通竖向龙骨@600mm上下结构固定，L30x3mm镀锌角钢横向龙骨@400mm,镀锌角码与墙体固定 (3)含包柱（镀锌钢骨架规格综合考虑） (4)含暗门 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	872.81	483.69	422169.47	
34	011207001042	墙面装饰板（墙4）（轻钢龙骨隔墙）	(1)面层:WPL-01 8mm木纹色抗菌医疗板,3mm企口拼接,板面清理,成品保护(酚醛树脂板缝隙填同色胶) (2)龙骨:酚醛树脂板配套可调节铝合金扣片34x54x11mm(3mm厚),U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚),30x40x3mm镀锌扁通竖向龙骨@600mm上下结构固定，并与隔墙内加固的槽钢连接固定，L30x3mm镀锌角钢横向龙骨@400mm.隔墙内用竖向8#槽钢@2400mm上下结构固定进行加固，横向用8#槽钢与竖向槽钢焊接固定(天花标高往上100mm) (3)含包柱（镀锌钢骨架规格综合考虑） (4)含暗门 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	3022.54	483.69	1461972.37	
本页小计							1884141.84	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第8页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
35	011207001043	墙面装饰板（墙3 ）（剪力墙）	(1)面层:WPL-02 8mm白色抗菌医疗板,3mm企口拼接,板面清理，成品保护(酚醛树脂板缝隙填同色胶) (2)龙骨:酚醛树脂板配套可调节铝合金扣片34x54x11mm(3mm厚),U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚),C型铝合金竖龙骨30x40mm(3厚)，双侧40x30mm,(3mm厚)型铝合金连接片，膨胀螺栓固定于墙体 (3)含包柱（镀锌钢骨架规格综合考虑） (4)含暗门 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	15.75	483.69	7618.12	
36	011207001044	墙面装饰板（墙3 ）（砌体墙）	(1)面层:WPL-02 8mm白色抗菌医疗板,3mm企口拼接,板面清理，成品保护(酚醛树脂板缝隙填同色胶) (2)龙骨:酚醛树脂板配套可调节铝合金扣片34x54x11mm(3mm厚),U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚),30x40x3mm镀锌扁通竖向龙骨@600mm上下结构固定，L30x3mm镀锌角钢横向龙骨@400mm,镀锌角码与墙体固定 (3)含包柱（镀锌钢骨架规格综合考虑） (4)含暗门 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	141.71	483.69	68543.71	
本页小计							76161.83	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第9页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
37	011207001045	墙面装饰板（墙3 ）（剪力墙）	(1)面层:WWD-07 8mm厚白色HPL墙板,3mm企口拼接,板面清理，成品保护(酚醛树脂板缝隙填同色胶) (2)龙骨:酚醛树脂板配套可调节铝合金扣片34x54x11mm(3mm厚),U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚),C型铝合金竖龙骨30x40mm(3厚)，双侧40x30mm,(3mm厚)型铝合金连接片，膨胀螺栓固定于墙体 (3)含包柱（镀锌钢骨架规格综合考虑） (4)含暗门 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	26.41	393.69	10397.35	
38	011207001046	墙面装饰板（墙3 ）（砌体墙）	(1)面层:WWD-07 8mm厚白色HPL墙板,3mm企口拼接,板面清理，成品保护(酚醛树脂板缝隙填同色胶) (2)龙骨:酚醛树脂板配套可调节铝合金扣片34x54x11mm(3mm厚),U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚),30x40x3mm镀锌扁通竖向龙骨@600mm上下结构固定，L30x3mm镀锌角钢横向龙骨@400mm,镀锌角码与墙体固定 (3)含包柱（镀锌钢骨架规格综合考虑） (4)含暗门 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	364.71	393.55	143531.62	
本页小计							153928.97	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第10页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
39	011207001047	墙面装饰板（墙3）（剪力墙）	(1)面层:WWT-07 8mm浅珍珠白抗倍特板,3mm企口拼接,板面清理,成品保护(酚醛树脂板缝隙填同色胶) (2)龙骨:酚醛树脂板配套可调节铝合金扣片34x54x11mm(3mm厚),U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚),30x40x3mm镀锌扁通竖向龙骨@600mm上下结构固定，并与隔墙内加固的槽钢连接固定，L30x3mm镀锌角钢横向龙骨@400mm.隔墙内用竖向8#槽钢@2400mm上下结构固定进行加固，横向用8#槽钢与竖向槽钢焊接固定(天花标高往上100mm) (3)含暗门 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	1042.79	454.09	473520.51	
40	011207001048	墙面装饰板（墙3）（砌体墙）	(1)面层:WWT-07 8mm浅珍珠白抗倍特板,3mm企口拼接,板面清理,成品保护(酚醛树脂板缝隙填同色胶) (2)龙骨:酚醛树脂板配套可调节铝合金扣片34x54x11mm(3mm厚),U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚),30x40x3mm镀锌扁通竖向龙骨@600mm上下结构固定，并与隔墙内加固的槽钢连接固定，L30x3mm镀锌角钢横向龙骨@400mm.隔墙内用竖向8#槽钢@2400mm上下结构固定进行加固，横向用8#槽钢与竖向槽钢焊接固定(天花标高往上100mm) (3)含暗门 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	2346.27	474.28	1112788.94	
本页小计							1586309.45	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第11页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
41	011207001049	墙面装饰板（墙4）（轻钢龙骨隔墙）	(1)面层:WWT-07 8mm浅珍珠白抗倍特板,3mm企口拼接,板面清理,成品保护(酚醛树脂板缝隙填同色胶) (2)龙骨:酚醛树脂板配套可调节铝合金扣片34x54x11mm(3mm厚),U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚),30x40x3mm镀锌扁通竖向龙骨@600mm上下结构固定，并与隔墙内加固的槽钢连接固定，L30x3mm镀锌角钢横向龙骨@400mm.隔墙内用竖向8#槽钢@2400mm上下结构固定进行加固，横向用8#槽钢与竖向槽钢焊接固定(天花标高往上100mm) (3)含暗门 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	1824.88	474.28	865504.09	
42	011207001050	墙面装饰板（墙5）	(1)面层:WGL-06 6+0.76PVB+6mm绿色夹胶钢化背漆玻璃 (2)安装施工完成后进行清洁,对成品进行保护 (3)基层:15MM阻燃夹板满涂5MM厚硅酮结构胶粘贴玻璃，上下玻璃卡槽固定 (4)龙骨:安装L50*5mm(间距根据排版≤600mm)镀锌角钢横向龙骨，与竖向方管焊接(焊接点刷防锈漆两遍);安装口50*5mm镀锌方管竖龙骨(间距根据排版≤900)，M8膨胀螺栓,L50*5mm镀锌角钢与墙面固定; (5)墙基层清理干净 (6)含超高增加费 (7)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	517.38	555.92	287621.89	
本页小计							1153125.98	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第12页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
43	011207001051	墙面装饰板（墙13）	(1)面层:WWD-05 12mmA级防火木色穿孔无机复合板(吸音板背衬黑色防火等级为 A 级吸音无纺布，板块分格尺寸详设计要求) (2)专用金属挂件 (3)龙骨:竖向龙骨30*40*3mm热镀锌方钢，中距≤1200，横龙骨L30*30*3mm热镀锌角钢，中距≤600，固定件相接面满焊与墙面固定，内填50mm厚玻璃纤维布包裹的离心玻璃丝棉，容重48KG/立方米 (4)2mm厚镀锌钢丝网 (5)35mm厚空腔 (6)含暗门 (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	115.21	279.68	32221.93	
44	011207001052	墙面装饰板（墙14）	(1)面层:WRT-01 1.0mmPVC墙塑 (2)粘贴层:PVC专用粘接剂 (3)涂刷界面剂一道 (4)满刮外墙腻子两道，砂纸磨平 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	883.03	124.66	110078.52	
45	011204003006	块料墙面（墙16）	(1)WCT-10 600*1200*8mm蓝色陶瓷马赛克马赛克铺平拍实 (2)3mm厚专用瓷砖胶C2T型 (3)水性反应树脂RG（II）类填缝剂同瓷砖色 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	2034.67	130.54	265605.82	
本页小计							407906.27	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第13页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
46	011207001053	墙面装饰板（墙17）	(1)WMT-04 彩色喷漆钢板(0.6mm面板+14mm蜂窝芯+6mm硅酸钙板+铝箔) (2)专用钢板钢挂码 (3)U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚) (4)镀锌方通(规格综合考虑)，横杆与立杆焊接，间距600mm (5)8#镀锌槽钢通高立杆，150*150*10mm厚钢板天地固定,立杆间距900mm~1200mm (6)根据放线焊接钢架基层 (7)含暗门 (8)含超高增加费 (9)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	965.56	602.86	582097.50	
47	011207001054	墙面装饰板（墙17）	(1)WMT-07 木纹钢板(0.6mm面板+14mm蜂窝芯+6mm硅酸钙板+铝箔) (2)专用钢板钢挂码 (3)U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚) (4)40*40*4mm镀锌角钢，横杆与立杆焊接，间距600mm (5)8#镀锌槽钢通高立杆，150*150*10mm厚钢板天地固定,立杆间距900mm~1200mm (6)根据放线焊接钢架基层 (7)含包柱（镀锌钢骨架规格综合考虑） (8)含暗门 (9)含超高增加费 (10)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	2879.42	602.86	1735887.14	
本页小计							2317984.64	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第14页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
48	011207001055	墙面装饰板（墙17）	(1)WMT-08 蓝灰色钢板(0.6mm面板+14mm蜂窝芯+6mm硅酸钙板+铝箔) (2)专用钢板钢挂码 (3)U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚) (4)40*40*4mm镀锌角钢，横杆与立杆焊接，间距600mm (5)8#镀锌槽钢通高立杆，150*150*10mm厚钢板天地固定,立杆间距900mm~1200mm (6)根据放线焊接钢架基层 (7)含暗门 (8)含超高增加费 (9)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	2589.21	602.87	1560957.03	
49	011207001056	墙面装饰板（墙17）	(1)WMT-10 木纹色蜂窝铝板(面板厚度:1.0mm,蜂窝厚度:16mm,背板厚度:0.8mm) (2)专用钢板钢挂码 (3)U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚) (4)40*40*4mm镀锌角钢，横杆与立杆焊接，间距600mm (5)8#镀锌槽钢通高立杆，150*150*10mm厚钢板天地固定,立杆间距900mm~1200mm (6)根据放线焊接钢架基层 (7)含暗门 (8)含超高增加费 (9)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	16.08	602.73	9691.90	
50	011207001057	墙面装饰板（墙17）	(1)WMT-11 暖白色钢板（0.6mm面板+14mm蜂窝芯+6mm硅酸钙板+铝箔,聚酯粉末喷涂） (2)专用钢板钢挂码 (3)U型铝合金横龙骨49x12mm(3mm厚) (4)40*40*4mm镀锌角钢，横杆与立杆焊接，间距600mm (5)8#镀锌槽钢通高立杆，150*150*10mm厚钢板天地固定,立杆间距900mm~1200mm (6)根据放线焊接钢架基层 (7)含暗门 (8)含超高增加费 (9)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	12449.22	602.87	7505261.26	
本页小计							9075910.19	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第15页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
51	011204001003	石材墙面	(1)部位:幕墙收口（工程量按石材展开面积计算） (2)面层:WST-04 20mm浅灰色无机人造石(同色硅酮密封胶填缝) (3)30*30*3镀锌角钢 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	220.64	441.98	97518.47	
52	011207001058	墙面装饰板	(1)部位:电梯门套 (2)面层:WMT-02 1.2mm,304#磨砂不锈钢 (3)基层:18mm防火阻燃板 (4)龙骨:30x40x3镀锌方通@600 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	364.42	373.95	136274.86	
53	011207001059	墙面装饰板	(1)滚刷WPT-01 白色无机抗菌涂料(乳胶漆)一底两面 (2)示教室/会议室墙面 (3)墙面分遍满刮耐水抗裂、抗碱腻子两遍，打磨平整(平均有效厚度≥2 mm，与吊顶相连阴角须连续压入抗碱玻纤网) (4)基层板：12mm厚阻燃夹板，9mm厚阻燃夹板 (5)墙柱面轻钢龙骨（龙骨规格综合考虑），含轻钢U型安装夹@600 (6)含超高增加费 (7)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	273.57	217.61	59531.57	
54	011207001060	墙面装饰板	(1)部位:显示器、窗口收边等 (2)面层:WMT-02 1.2mm,304#磨砂不锈钢 (3)基层:9mm防火阻燃板 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	100.67	367.46	36992.20	
55	011207001061	墙面装饰板	(1)部位:显示器、窗口收边等 (2)面层:WMT-02 1.2mm厚304磨砂不锈钢 (3)基层:15mm防火阻燃板 (4)龙骨:30x40x3镀锌方通@600 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	15.32	414.66	6352.59	
本页小计							336669.69	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第16页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
56	011207001062	墙面装饰板	(1)面层:WGL-03 8mm印刷钢化玻璃 (2)WMT-02 1.2mm厚304拉丝不锈钢收边（10+5+10）mm (3)9mm厚阻燃夹板基层 (4)含木龙骨 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	403.20	536.03	216127.30	
57	011502001008	金属装饰线	(1)部位:卫生墙面瓷砖嵌条（不同材质交界处） (2)1.0mm厚5.0mm宽成品T型铝合金嵌条 (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	858.00	56.90	48820.20	
		分部小计					19519277.35	
		天花工程						
本页小计							264947.50	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第17页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
58	011302001016	吊顶天棚（天2） （含反撑）	(1)面层:CPT-01 白色无机抗菌涂料饰面(一底两面)(工程量按水平投影面积计算) (2)与无机涂料配套的腻子满批3遍(打磨平整) (3)基层:双层6厘水泥纤维板,错缝固定第二层板材,板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距@200mm,螺钉离板边长边10mm,短边15mm,与墙体交接处成品铝合金收边条 (4)主龙骨:CS60x27mm主龙骨(承载龙骨),间距@1200mm,厚度1.2mm (5)次龙骨:CB60x20mm次龙骨@300mm,厚度0.6mm;CB60x20mm横撑龙骨@600mm,厚度0.6mm (6)吊杆:M8热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件与主龙骨固定,上端用Φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距≤1200mm (7)其它:用白乳胶调纯石膏粉填补水泥纤维板5mm缝隙,刮平后再粘贴纱网联结布孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角分别贴PVC护角条 (8)含成品检修口、反撑、变形缝处理等 (9)钢筋混凝土楼板 (10)含超高增加费 (11)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	647.80	232.66	150717.15	
本页小计							150717.15	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第18页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
59	011302001017	吊顶天棚（天2）	(1)面层:刷CPT-01 白色无机抗菌涂料(一底两面)(工程量按水平投影面积计算) (2)与无机涂料配套的腻子满批3遍(打磨平整) (3)基层:双层6厘水泥纤维板,错缝固定第二层板材,板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距@200mm,螺钉离板边长边10mm,短边15mm,与墙体交接处成品铝合金收边条 (4)主龙骨:CS60x27mm主龙骨(承载龙骨),间距@1200mm,厚度1.2mm (5)次龙骨:CB60x20mm次龙骨@300mm,厚度0.6mm;CB60x20mm横撑龙骨@600mm,厚度0.6mm (6)吊杆:M8热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件与主龙骨固定,上端用Φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距≤1200mm (7)其它:用白乳胶调纯石膏粉填补水泥纤维板5mm缝隙,刮平后再粘贴纱网联结布孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角分别贴PVC护角条 (8)含成品检修口、变形缝处理等 (9)钢筋混凝土楼板 (10)含超高增加费 (11)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	9111.62	197.60	1800456.11	
本页小计							1800456.11	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第19页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
60	011302001018	吊顶天棚（天2） （含反撑）	(1)面层:CPT-02 白色无机抗菌防水涂料饰面(一底两面)(工程量按水平投影面积计算) (2)与无机涂料配套的腻子满批3遍(打磨平整) (3)基层:双层6厘水泥纤维板,错缝固定第二层板材,板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距@200mm,螺钉离板边长边10mm,短边15mm,与墙体交接处成品铝合金收边条 (4)主龙骨:CS60x27mm主龙骨(承载龙骨),间距@1200mm,厚度1.2mm (5)次龙骨:CB60x20mm次龙骨@300mm,厚度0.6mm;CB60x20mm横撑龙骨@600mm,厚度0.6mm (6)吊杆:M8热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件与主龙骨固定,上端用Φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距≤1200mm (7)其它:用白乳胶调纯石膏粉填补水泥纤维板5mm缝隙,刮平后再粘贴纱网联结布孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角分别贴PVC护角条 (8)含成品检修口、反撑、变形缝处理等 (9)钢筋混凝土楼板 (10)含超高增加费 (11)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	252.00	233.64	58877.28	
本页小计							58877.28	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第20页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
61	011302001019	吊顶天棚（天2）	(1)面层:CPT-02 白色无机抗菌防水涂料饰面(一底两面)(工程量按水平投影面积计算) (2)与无机涂料配套的腻子满批3遍(打磨平整) (3)基层:双层6厘水泥纤维板,错缝固定第二层板材,板材用自攻螺丝与龙骨固定,中距@200mm,螺钉离板边长边10mm,短边15mm,与墙体交接处成品铝合金收边条 (4)主龙骨:CS60x27mm主龙骨(承载龙骨),间距@1200mm,厚度1.2mm (5)次龙骨:CB60x20mm次龙骨@300mm,厚度0.6mm;CB60x20mm横撑龙骨@600mm,厚度0.6mm (6)吊杆:M8热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件与主龙骨固定,上端用Φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距≤1200mm (7)其它:用白乳胶调纯石膏粉填补水泥纤维板5mm缝隙,刮平后再粘贴纱网联结布孔眼防锈处理用腻子填平,阴、阳角分别贴PVC护角条 (8)含成品检修口、变形缝处理等 (9)钢筋混凝土楼板 (10)含超高增加费 (11)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	58.44	198.57	11604.43	
本页小计							11604.43	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第21页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
62	011302001020	吊顶天棚（天3） （含反撑）	(1)面层:CAL-06 300x300x1.0mm聚酯粉末喷涂铝扣板,并对成品进行保护（工程量按水平投影面积计算） (2)安装与铝扣板配套副龙骨与配套C38主龙骨,用配套挂件进行固定连接间距300/600mm (3)主龙骨:安装配套C38主龙骨,主龙骨间距900mm (4)边龙骨:安装沿墙配套25*25mm L”边龙骨,射钉固定,固定间距200mm (5)吊杆:M8热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件与主龙骨固定,上端用Φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距≤900mm (6)含成品检修口、反撑等 (7)钢筋混凝土楼板 (8)含超高增加费 (9)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	2264.97	232.42	526424.33	
63	011302001021	吊顶天棚（天3） （含反撑）	(1)面层:CAL-06 600x600x1.0mm聚酯粉末喷涂铝扣板,并对成品进行保护（工程量按水平投影面积计算） (2)安装与铝扣板配套副龙骨与配套C38主龙骨,用配套挂件进行固定连接间距300/600mm (3)主龙骨:安装配套C38主龙骨,主龙骨间距900mm (4)边龙骨:安装沿墙配套25*25mm L”边龙骨,射钉固定,固定间距200mm (5)吊杆:M8热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件与主龙骨固定,上端用Φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距≤900mm (6)含成品检修口、反撑等 (7)钢筋混凝土楼板 (8)含超高增加费 (9)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	381.50	220.65	84177.98	
本页小计							610602.31	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第22页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
64	011302001022	吊顶天棚（天3） （含反撑）	(1)面层:CAL-06 1.0mm厚聚酯粉末喷涂铝扣板（条板），并对成品进行保护（工程量按水平投影面积计算） (2)安装与铝扣板配套副龙骨与配套C38主龙骨,用配套挂件进行固定连接间距300/600mm (3)主龙骨:安装配套C38主龙骨,主龙骨间距900mm (4)边龙骨:安装沿墙配套25*25mm L"边龙骨,射钉固定,固定间距200mm (5)吊杆:M8热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件与主龙骨固定,上端用Φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距≤900mm (6)含成品检修口、反撑等 (7)钢筋混凝土楼板 (8)含超高增加费 (9)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	298.81	224.36	67041.01	
65	011302001023	吊顶天棚（天3）	(1)面层:CAL-06 300x300x1.0mm聚酯粉末喷涂铝扣板,并对成品进行保护（工程量按水平投影面积计算） (2)安装与铝扣板配套副龙骨与配套C38主龙骨,用配套挂件进行固定连接间距300/600mm (3)主龙骨:安装配套C38主龙骨,主龙骨间距900mm (4)边龙骨:安装沿墙配套25*25mm L"边龙骨,射钉固定,固定间距200mm (5)吊杆:M8热镀锌钢筋吊杆（下端用扣件与主龙骨固定,上端用Φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定），热镀锌吊杆间距≤900mm (6)钢筋混凝土楼板 (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	98.37	189.11	18602.75	
本页小计							85643.76	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第23页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
66	011302001024	吊顶天棚（天3）	(1)面层:CAL-06 600x600x1.0mm聚酯粉末喷涂铝扣板,并对成品进行保护（工程量按水平投影面积计算） (2)安装与铝扣板配套副龙骨与配套C38主龙骨,用配套挂件进行固定连接间距300/600mm (3)主龙骨:安装配套C38主龙骨,主龙骨间距900mm (4)边龙骨:安装沿墙配套25*25mm L"边龙骨,射钉固定,固定间距200mm (5)吊杆:M8热镀锌钢筋吊杆（下端用扣件与主龙骨固定,上端用Φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定）,热镀锌吊杆间距≤900mm (6)钢筋混凝土楼板 (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	3212.93	177.34	569781.01	
67	011302001025	吊顶天棚（天3）	(1)面层:CAL-06 1.0mm厚聚酯粉末喷涂铝扣板（条板）,并对成品进行保护（工程量按水平投影面积计算） (2)安装与铝扣板配套副龙骨与配套C38主龙骨,用配套挂件进行固定连接间距300/600mm (3)主龙骨:安装配套C38主龙骨,主龙骨间距900mm (4)边龙骨:安装沿墙配套25*25mm L"边龙骨,射钉固定,固定间距200mm (5)吊杆:M8热镀锌钢筋吊杆（下端用扣件与主龙骨固定,上端用Φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定）,热镀锌吊杆间距≤900mm (6)钢筋混凝土楼板 (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	7112.34	181.06	1287760.28	
本页小计							1857541.29	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第24页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
68	011302001026	吊顶天棚（天4） （含反撑）	(1)面层:CAL-01 2.0mm聚酯粉末喷涂穿孔铝板（尺寸根据图纸，颜色综合考虑），依次安装铝板并调平,对成品进行保护（工程量按水平投影面积计算） (2)安装配套钩挂龙骨(副龙骨),钩挂龙骨吊码连接主龙骨与钩挂龙骨;按所需的标高调节龙骨的水平,副龙骨间距依据 铝板分块 (3)主龙骨:安装配套主龙骨,配套标准系列吊件,龙骨中距≤1200mm (4)吊杆:M10热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件与主龙骨固定,上端用Φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距≤1200mm (5)含成品检修口、反撑等 (6)钢筋混凝土楼板 (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	308.15	411.27	126732.85	
69	011302001027	吊顶天棚（天4）	(1)面层:CAL-01 2.0mm聚酯粉末喷涂穿孔铝板（尺寸根据图纸,颜色综合考虑），依次安装铝板并调平,对成品进行保护（工程量按水平投影面积计算） (2)安装配套钩挂龙骨(副龙骨),钩挂龙骨吊码连接主龙骨与钩挂龙骨;按所需的标高调节龙骨的水平,副龙骨间距依据 铝板分块 (3)主龙骨:安装配套主龙骨,配套标准系列吊件,龙骨中距≤1200mm (4)吊杆:M10热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件与主龙骨固定,上端用Φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距≤1200mm (5)含成品检修口等 (6)钢筋混凝土楼板 (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	3641.40	367.95	1339853.13	
本页小计							1466585.98	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第25页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
70	011302001028	吊顶天棚（天4）	(1)面层:CAL-05 2.0mm聚酯粉末喷涂铝板（尺寸根据图纸,颜色综合考虑）,依次安装铝板并调平,对成品进行保护（工程量按水平投影面积计算） (2)安装配套钩挂龙骨(副龙骨),钩挂龙骨吊码连接主龙骨与钩挂龙骨;按所需的标高调节龙骨的水平,副龙骨间距依据 铝板分块 (3)主龙骨:安装配套主龙骨,配套标准系列吊件,龙骨中距≤1200mm (4)吊杆:M10热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件与主龙骨固定,上端用Φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距≤1200mm (5)含成品检修口等 (6)钢筋混凝土楼板 (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	471.60	388.74	183329.78	
71	011302001029	吊顶天棚（含反撑）	(1)面层:TSM-01 0.2-0.25mm厚双层构造可开启灯膜（工程量按水平投影面积计算） (2)基层:15mm阻燃夹板 (3)主龙骨:CS60x27mm主龙骨(承载龙骨),间距@1200mm,厚度1.2mm (4)次龙骨:CB60x20mm次龙骨@300mm,厚度0.6mm;CB60x20mm横撑龙骨@600mm,厚度0.6mm (5)吊杆:M8热镀锌钢筋吊杆(下端用扣件与主龙骨固定,上端用Φ12mm膨胀螺栓与天花楼板固定),热镀锌吊杆间距≤1200mm (6)含成品检修口、反撑等 (7)钢筋混凝土楼板 (8)含超高增加费 (9)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	82.22	343.52	28244.21	
72	011208001002	柱(梁)面装饰（封梁侧板）	(1)8.0mm厚白色免漆板 (2)含超高增加费 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	2425.18	122.89	298030.37	
本页小计							509604.36	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第26页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
73	011304001003	灯带(槽)	(1)面层:CPT-01 白色无机抗菌涂料饰面(一底两面)（工程量按水平投影面积计算） (2)与无机涂料配套的腻子满批3遍(打磨平整) (3)基层:双层6厘水泥纤维板 (4)金属护角表面批灰面刷无机抗菌涂料(同天花色) (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	247.76	411.47	101945.81	
74	010810002003	木窗帘盒	(1)面层:CPT-01 白色无机抗菌涂料饰面(一底两面) (2)窗帘盒宽度综合考虑 (3)与无机涂料配套的腻子满批3遍(打磨平整) (4)基层:6mm水泥纤维板、阻燃夹板（厚度综合考虑） (5)50*50*5mm镀锌方通骨架 (6)含超高增加费 (7)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	1311.82	113.21	148511.14	
75	010810002004	木窗帘盒	(1)面层:CPT-02 白色无机抗菌防水涂料饰面(一底两面) (2)窗帘盒宽度综合考虑 (3)与无机涂料配套的腻子满批3遍(打磨平整) (4)基层:6mm水泥纤维板、阻燃夹板（厚度综合考虑） (5)50*50*5mm镀锌方通骨架 (6)含超高增加费 (7)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	420.45	113.62	47771.53	
76	011502001009	金属装饰线	(1)0.5mm厚5+5+5成品铝合金嵌条 (2)含超高增加费 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	3084.81	10.98	33871.21	
77	011304002003	送风口、回风口	(1)成品装饰百叶风口 (2)含超高增加费 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	530.46	333.74	177035.72	
本页小计							509135.41	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第27页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
78	011304002004	送风口、回风口	(1)集成设备带,带风口百叶 (2)宽度:300mm (3)开孔尺寸:239*50mm (4)防结露格栅:1.0mm铝合金+PVC,底板:0.5mm厚镀锌板 (5)颜色:综合考虑 (6)静电粉末喷涂厚度1mm (7)百叶可调角度 (8)含配套吊杆、背筋等全部内容 (9)含超高增加费 (10)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	1107.95	510.42	565519.84	
79	011302001030	吊顶天棚	(1)钢结构转换层 (2)镀锌角钢（综合） (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	t	1.355	10827.09	14670.71	
		分部小计					7640958.63	
		踢脚工程						
80	011105003004	块料踢脚线（踢1）	(1)高度:100mm (2)面层:FCT-06 灰色地砖踢脚踢脚线,专用填缝剂地面同色 (3)粘贴层:5mm厚C2T型陶瓷砖胶黏剂 (4)铺贴施工完成后进行清洁,对成品进行保护 (5)10mm厚M15预拌砂浆结面,粉刷时将抗裂网格布压入砂浆面层 (6)10mm厚M15预拌砂浆刮糙层 (7)界面剂一道(水泥浆内掺10%108胶) (8)墙基层清理干净 (9)含超高增加费 (10)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	2819.52	24.70	69642.14	
本页小计							649832.69	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第28页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
81	011105004009	塑料板踢脚线（踢 3）	(1)高度:100mm (2)面层:FRT-01 2.0mm同质透心卷材白灰色PVC地板踢脚 (3)粘贴层:5mm厚专用胶黏剂黏贴 (4)背附配套1.0MM厚铝合金踢脚底座带上口翻边 (5)基层结构详见各区域墙身节点大样 (6)墙体装修基础(依据不同墙面构造做法) (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	41.00	35.81	1468.21	
82	011105004010	塑料板踢脚线（踢 3）	(1)高度:100mm (2)面层:FRT-03 2.0mm同质透心卷材米黄色PVC地板踢脚 (3)粘贴层:5mm厚专用胶黏剂黏贴 (4)背附配套1.0MM厚铝合金踢脚底座带上口翻边 (5)基层结构详见各区域墙身节点大样 (6)墙体装修基础(依据不同墙面构造做法) (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	8345.31	35.81	298845.55	
83	011105004011	塑料板踢脚线（踢 3）	(1)高度:100mm (2)面层:FRT-09 2.0mm同质透心卷材米白色PVC地板踢脚 (3)粘贴层:5mm厚专用胶黏剂黏贴 (4)背附配套1.0MM厚铝合金踢脚底座带上口翻边 (5)基层结构详见各区域墙身节点大样 (6)墙体装修基础(依据不同墙面构造做法) (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	7387.49	35.81	264546.02	
本页小计							564859.78	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第29页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
84	011105004012	塑料板踢脚线（踢 3）	(1)高度:100mm (2)面层:FRT-10 2.0mm同质透心卷材仿木纹PVC地板踢脚 (3)粘贴层:5mm厚专用胶黏剂黏贴 (4)背附配套1.0MM厚铝合金踢脚底座带上口翻边 (5)基层结构详见各区域墙身节点大样 (6)墙体装修基础(依据不同墙面构造做法) (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	521.31	35.81	18668.11	
85	011105004013	塑料板踢脚线（踢 4）	(1)高度:100mm (2)面层:FRT-06 同质透心卷材3.0mm蓝色橡胶地板踢脚 (3)粘贴层:5mm厚专用胶黏剂黏贴 (4)背附配套1.0MM厚铝合金踢脚底座带上口翻边 (5)基层结构详见各区域墙身节点大样 (6)墙体装修基础(依据不同墙面构造做法) (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	334.65	36.92	12355.28	
86	011105006003	金属踢脚线（踢5）	(1)高度:60mm (2)面层:WMT-02 1.2mm厚304磨砂不锈钢,阳角采用成品圆弧烤漆不锈钢护角 (3)基层:底衬12MM水泥纤维板 (4)基层结构详见各区域墙身节点大样 (5)墙体装修基础（依据不同墙面构造做法） (6)含超高增加费 (7)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	111.50	30.61	3413.02	
本页小计							34436.41	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第30页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
87	011105006004	金属踢脚线（踢5）	(1)高度:100mm (2)面层:WMT-02 1.2mm厚304磨砂不锈钢,阳角采用成品圆弧烤漆不锈钢护角 (3)基层:底衬12MM水泥纤维板 (4)基层结构详见各区域墙身节点大样 (5)墙体装修基础（依据不同墙面构造做法） (6)含超高增加费 (7)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	1636.50	39.81	65149.07	
		分部小计					734087.40	
		门窗工程						
88	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	(1)观察窗、传递窗 (2)面层:WGL-01 8+1.52PVB+8mm夹胶超白玻璃 (3)含磨砂不锈钢卡槽 (4)镀锌方通固定 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	9.00	391.29	3521.61	
89	010808004002	金属门窗套	(1)观察窗、传递窗 (2)面层:WMT-02 1.2mm厚304磨砂不锈钢 (3)基层:15mm防火阻燃板 (4)龙骨:30x40x3镀锌方通@600 (5)含超高增加费 (6)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	33.60	301.46	10129.06	
90	010802003003	钢质门	(1)钢制手动移门 (2)门扇的钢板厚度≥0.7mm;门框的钢板厚度≥1.2mm;高强度铝蜂窝填充;门扇厚度:40mm (3)饰面氟碳喷涂,涂料厚度≥65um (4)观察窗:6mm透明/磨砂钢化玻璃 (5)含通风百叶 (6)含门套 (7)含门锁等五金配件 (8)含超高增加费 (9)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	69.00	1097.20	75706.80	
本页小计							154506.54	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第31页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
91	010802003004	钢质门	(1)钢制平开门 (2)门扇的钢板厚度≥0.7mm;门框的钢板厚度≥1.2mm;高强度铝蜂窝填充;门扇厚度:40mm (3)饰面氟碳喷涂,涂料厚度≥65um (4)观察窗:6mm透明/磨砂钢化玻璃 (5)含通风百叶 (6)含门套 (7)含门锁、门拉手、合页等五金配件 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	2364.63	940.96	2225022.24	
92	010805001003	电子感应门	(1)尺寸:2000*2300mm (2)自动感应钢化玻璃移门（成品） (3)含感应装置、防撞条等 (4)含门锁等五金配件 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	樘	1	18261.78	18261.78	
		分部小计					2332641.49	
		其它工程						
93	011210005004	成品隔断	(1)WWD-06 15mm木纹色HPL墙板01卫生间隔断(含门) (2)WMT-02 1.2mm,304#磨砂不锈钢包边 (3)含门 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	579.85	733.93	425569.31	
94	011210005005	成品隔断	(1)部位:小便斗档板 (2)WWD-07 8mm白色HPL墙板 (3)含固定配件等 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	1.50	325.15	487.73	
95	011210005006	成品隔断	(1)部位:治疗室、处置室洗手台隔断 (2)6mm厚透明亚克力 (3)含固定配件等 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	30.00	156.43	4692.90	
本页小计							2674033.96	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第32页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
96	011505010003	镜面玻璃	(1)WGL-05 6mm安全银镜 (2)WMT-03 1.2mm,304#玫瑰金磨砂不锈钢包边 (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	248.85	188.53	46915.69	
97	011505011002	镜箱	(1)部位:卫生间镜箱 (2)面层:WGL-05 6mm安全银镜 (3)基层:9mm厚阻燃夹板基层 (4)龙骨:L40*4mm镀锌角钢 (5)WMT-02 1.2mm,304#磨砂不锈钢包边 (6)含超高增加费 (7)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	82.95	420.16	34852.27	
98	011501010002	吊柜	1.吊柜宽度:350mm（工程量按竖直投影面积计算） 2.柜体板:WMT-10 木纹色蜂窝铝板（1mm面板+16mm蜂窝芯+0.8mm背板） 3.柜门尺寸:800*450mm 4.含超高增加费 5.满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	228.70	1801.44	411989.33	
99	011501B00002	壁柜	(1)柜规格:500mm宽(工程量按竖直投影面积计算) (2)WST-05 12mm白色有机人造石台面（台面上方暗藏灯带） (3)WMT-10 木纹色蜂窝铝板（1mm面板+16mm蜂窝芯+0.8mm背板）柜体板 (4)含基层板 (5)含骨架等全部所需辅材 (6)含超高增加费 (7)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	116.09	1895.00	219990.55	
本页小计							713747.84	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第33页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
100	011505001005	洗手台（一）	1.台面:WST-03 20mm白色无机人造石(工程量按水平投影面积计算) 2.洗手台高度：500mm 3.30*30*3mm镀锌方钢 4.台面基层板:9mm厚阻燃夹板 5.台柜底板:WWD-07 8mm厚白色HPL墙板 6.柜门材质:WWD-07 8mm厚白色HPL墙板 7.柜门尺寸:420*350mm 8.含超高增加费 9.满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	164.44	2950.00	485098.00	
101	011505001006	洗手台（二）	1.台面:WST-03 20mm白色无机人造石(工程量按水平投影面积计算) 2.洗手台高度:250mm 3.L40*4mm镀锌角钢 4.台面基层板:9mm厚阻燃夹板 5.含超高增加费 6.满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	336.80	1175.00	395740.00	
102	011505001007	洗手台（三）	1.台面:WST-03 20mm白色无机人造石(工程量按水平投影面积计算) 2.洗手台高度:500mm 3.L40*4mm镀锌角钢 4.台面基层板:9mm厚阻燃夹板 5.台柜底板:WWD-07 8mm厚浅珍珠白酚醛树脂板 6.含超高增加费 7.满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	39.13	1910.00	74738.30	
本页小计							955576.30	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第34页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
103	011505001008	洗手台（四）	(1)台面:WST-05 12mm厚白色有机人造石(工程量按水平投影面积计算) (2)洗手台高度:800mm (3)柜体板：WMT-10 木纹色蜂窝铝板（1mm面板+16mm蜂窝芯+0.8mm背板） (4)台面基层板、台柜底板:9mm厚阻燃夹板 (5)柜门材质:WMT-10 木纹色蜂窝铝板（1mm面板+16mm蜂窝芯+0.8mm背板） (6)柜门尺寸:630*450mm (7)含超高增加费 (8)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	157.50	3500.00	551250.00	
104	011501003002	衣柜	(1)台柜规格:500mm宽（工程量按竖直投影面积计算） (2)WMT-10 木纹色蜂窝铝板（面板厚度:1.0mm,蜂窝厚度:16mm,背板厚度:0.8mm） (3)五金种类、规格:含基层板 (4)防护材料种类:木龙骨防腐防火处理 (5)油漆品种、刷漆遍数:含五金配件等所需一切辅材 (6)含超高增加费 (7)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	1092.00	1599.38	1746522.96	
105	011501020003	服务台	(1)台柜规格:800mm宽*1100mm高 (2)面层:WST-05 12mm白色有机人造石（柜台面层） (3)侧面:WMT-13 2.0mm木纹色电解钢板（背衬吸音棉） (4)含基层板 (5)含骨架等全部内容 (6)含超高增加费 (7)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	144.15	4891.00	705037.65	
本页小计							3002810.61	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第35页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
106	011501020004	服务台	(1)台柜规格:800mm宽*750mm高 (2)面层:WST-05 12mm白色有机人造石（柜台面层） (3)侧面:WMT-13 2.0mm木纹色电解钢板（背衬吸音棉） (4)含基层板 (5)含骨架等全部内容 (6)含超高增加费 (7)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	11.20	3531.00	39547.20	
107	010512008001	地沟	(1)部位:煎药室、病房卫生间地沟 (2)150mm宽15mm厚不锈钢水沟盖板 (3)3mm厚不锈钢构件 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	439.95	129.13	56810.74	
108	011207001063	墙面装饰板（包管）	(1)双层8mm水泥纤维板 (2)型钢（综合考虑） (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	132.91	102.18	13580.74	
109	011207001064	墙面装饰板（包管）	(1)双层8mm水泥纤维板 (2)轻钢龙骨（综合考虑） (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	126.57	138.32	17507.16	
110	011207001065	墙面装饰板	(1)部位:男卫生间小便斗基层 (2)9mm水泥纤维板 (3)型钢龙骨(综合考虑) (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	1.50	149.50	224.25	
111	010809004002	石材窗台板	(1)部位:小便斗上方 (2)WST-03 20mm白色无机人造石 (3)专用粘贴剂粘贴 (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	2.16	531.81	1148.71	
112	011207001066	墙面装饰板	(1)3mm厚成品一体不锈钢盖板 (2)含超高增加费 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	4.50	474.53	2135.39	
本页小计							130954.19	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第36页 共36页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
113	011207001067	墙面装饰板	(1)面层:WS-05 12mm白色有机人造石（工程量按石材展开面积） (2)病房电视底板 (3)含骨架（骨架规格综合考虑） (4)含超高增加费 (5)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m2	720.00	545.45	392724.00	
114	011503003003	塑料扶手、栏杆、栏板	(1)医护走道防撞扶手 (2)含超高增加费 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	1398.70	85.55	119658.79	
115	011503003004	塑料扶手、栏杆、栏板	(1)医护走道防撞条 (2)含超高增加费 (3)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	1398.70	80.20	112175.74	
116	011502001010	铝合金暗藏轨道（吊轨）	(1)铝合金暗藏轨道（隔帘轨道滑轮(厂家深化)） (2)含挂钩、专用轨道吊杆等 (3)含超高增加费 (4)满足招标文件、设计图纸及规范要求	m	4096.75	98.34	402874.40	
		分部小计					6261271.81	
本页小计							1027432.93	
合　　计							43215538.20	

表 10

措施项目清单与计价汇总表

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	886046.02
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	656091.78
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬地化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	229954.24
2	履约担保手续费	
3	夜间施工费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	1145378.18
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	室内空气污染测试	
15	其他	
合　计		2031424.20

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰

工程　　标段:　　第1页 共1页

序　号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		脚手架费		项			1145378.18
1.1	011701B00002	活动脚手架	活动脚手架	m2	72032.610	4.67	336392.29
1.1.1	020007-5换	铝合金平台式活动脚手架 作业高度h(m) h≤6 内墙面装饰		100m2	720.326	465.42	335882.49
1.1.2	020000-3换	建筑物超高增加费		项	1.000	508.85	509.80
1.2	011701006002	满堂脚手架	满堂脚手架	m2	28748.610	28.14	808985.89
1.2.1	010011-41换	满堂脚手架搭拆与使用 基本层5.2m以内		100m2	287.486	2814.86	808985.89
本页小计							1145378.18
合　　计							1145378.18

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

表 10-2

措施项目清单与计价表(二)
(适用于消耗量清单计价)

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	子目编号	子目名称	计量单位	工程量	金额(元)	
					综合单价	合价
1		脚手架费	项			1145378.18
1.1	011701B00002	活动脚手架	m2	72032.61	4.67	336392.29
1.1.1	020007-5换	铝合金平台式活动脚手架 作业高度h(m) h≤6 内墙面装饰	100m2	720.3261	465.42	335882.49
1.1.2	020000-3换	建筑物超高增加费	项	1	508.85	509.80
1.2	011701006002	满堂脚手架	m2	28748.61	28.14	808985.89
1.2.1	010011-41换	满堂脚手架搭拆与使用 基本层5.2m以内	100m2	287.4861	2814.86	808985.89
本页小计						1145378.18
合　　计						1145378.18

表 14

规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:一号分中心（五层至顶）建筑装修装饰工程　标段：　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费	18.00	1779284.71
2	应纳税费	应纳税费合计		1590615.78
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	1420192.66
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	170423.12
合　计				3369900.49

表 02

工程项目投标价汇总表

工程名称:第二层裙房电气工程　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中		
			暂估价(元)	安全文明施工措施费(元)	规费(元)
1	第二层裙房电气工程	7817772.08		133446.79	263677.24
合　　计		7817772.08		133446.79	263677.24

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标价的汇总。

表 03

单项工程投标价汇总表

工程名称:第二层裙房电气工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备暂估价(元)	安全文明施工措施费(元)	规费(元)
1	第二层裙房电气工程	7817772.08		133446.79	263677.24
合　　计		7817772.08		133446.79	263677.24

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

表 04

单位工程投标报价汇总表

工程名称:第二层裙房电气工程　　标段:　　第1页 共1页

序 号	汇 总 内 容	金额(元)	其中： 材料设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	7123037.85	
1.1	第二层裙房电气工程	7123037.85	
2	措施项目费	175280.07	
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		
2.2	安全文明施工措施费	133446.79	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费	41833.28	
3	其它项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	263677.24	
5	不含税建安工程造价	7561995.16	
6	应纳税费	255776.92	
6.1	增值税应纳税额	228372.25	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	27404.67	
含税建安工程造价=5+6		7817772.08	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房电气工程　　标段:　　第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		第二层裙房电气工程						
		配电箱						
1	030404017001	配电箱	(1)名称:配电箱7-2ALT2 (2)安装方式:明装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	3270.71	3270.71	
2	030404017002	配电箱	(1)名称:配电箱4-2AL1-1 (2)安装方式:明装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	4820.71	4820.71	
3	030404017003	配电箱	(1)名称:配电箱4-2AL1-2 (2)安装方式:明装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	4970.71	4970.71	
4	030404017004	配电箱	(1)名称:配电箱4-2AL1-3 (2)安装方式:明装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	4940.71	4940.71	
5	030404017005	配电箱	(1)名称:配电箱4-2AL2-1 (2)安装方式:明装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	5070.71	5070.71	
6	030404017006	配电箱	(1)名称:配电箱4-2AL2-2 (2)安装方式:明装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	5570.71	5570.71	
7	030404017007	配电箱	(1)名称:配电箱5-2AL1-1 (2)安装方式:明装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	7370.71	7370.71	
8	030404017008	配电箱	(1)名称:配电箱5-2AL1-2 (2)安装方式:明装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	4550.71	4550.71	
9	030404017009	配电箱	(1)名称:配电箱5-2AL2-1 (2)安装方式:明装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	4120.71	4120.71	
10	030404017010	配电箱	(1)名称:配电箱5-2AL2-2 (2)安装方式:明装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	4120.71	4120.71	
本页小计							48807.10	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房电气工程　　标段:　　第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
11	030404017011	配电箱	(1)名称:配电箱5-2AL2-3 (2)安装方式:明装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	5820.71	5820.71	
12	030404017012	配电箱	(1)名称:配电箱5-2AL1-3 (2)安装方式:明装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	6420.71	6420.71	
13	030404017013	配电箱	(1)名称:配电箱3-2ALTy1 (2)安装方式:明装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	9670.71	9670.71	
14	030404017014	配电箱	(1)名称:配电箱3-2ALTy2 (2)安装方式:明装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	10470.71	10470.71	
15	030404017015	配电箱	(1)名称:配电箱3-2APy31 (2)安装方式:明装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1400.71	1400.71	
16	030404017016	配电箱	(1)名称:配电箱3-2APy32 (2)安装方式:明装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	4670.71	4670.71	
17	030404017017	配电箱	(1)名称:配电箱3-2APy33 (2)安装方式:明装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1540.71	1540.71	
18	030404017018	配电箱	(1)名称:配电箱3-2APy34 (2)安装方式:明装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1840.71	1840.71	
19	030404017019	配电箱	(1)名称:配电箱3-2APy35 (2)安装方式:明装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1950.71	1950.71	
20	030404017020	配电箱	(1)名称:配电箱3-2APy36 (2)安装方式:明装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	6370.71	6370.71	
本页小计							50157.10	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房电气工程　　标段:　　第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
21	030404017021	配电箱	(1)名称:配电箱3-2ALy31 (2)安装方式:明装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	4770.71	4770.71	
22	030404017022	配电箱	(1)名称:配电箱3-2ALy32 (2)安装方式:明装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	5600.71	5600.71	
23	030404032001	小型断路器箱	(1)名称:小型断路器箱 (2)安装方式:明装 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	30	369.26	11077.80	
		分部小计					120413.42	
		灯具开关插座						
24	030412001001	普通灯具	(1)名称:T1嵌入式下照射灯 (2)规格:Φ75mm (3)功率:15w (4)详见灯具物料表 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	324	283.03	91701.72	
25	030412001002	普通灯具	(1)名称:T2嵌入式下照射灯 (2)规格:Φ75mm (3)功率:12w (4)详见灯具物料表 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	112	266.23	29817.76	
26	030412001003	普通灯具	(1)名称:T3嵌入式下照射灯 (2)规格:Φ105mm (3)功率:24w (4)详见灯具物料表 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	38	489.88	18615.44	
27	030412001004	普通灯具	(1)名称:T5嵌入式可调角射灯 (2)规格:Φ75mm (3)功率:15w (4)详见灯具物料表 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	20	371.23	7424.60	
28	030412001005	普通灯具	(1)名称:T6嵌入式可调角射灯 (2)规格:Φ105mm (3)功率:24W (4)详见灯具物料表 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	14	489.88	6858.32	
本页小计							175867.06	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房电气工程　　标段:　　第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
29	030412001006	普通灯具	(1)名称:T8嵌入式下照射灯 (2)规格:Φ75mm (3)功率:9W (4)详见灯具物料表 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	65	346.03	22491.95	
30	030412001007	普通灯具	(1)名称:T11 300*300面板灯 (2)功率:16W (3)详见灯具物料表 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	274	183.82	50366.68	
31	030412001008	普通灯具	(1)名称:T12 300*600面板灯 (2)功率:24W (3)详见灯具物料表 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	91	277.15	25220.65	
32	030412001009	普通灯具	(1)名称:T13嵌入式下照射灯 (2)规格:Φ75mm (3)功率:7W (4)详见灯具物料表 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	157	251.53	39490.21	
33	030412001010	普通灯具	(1)名称:T16 600*1200LED灯盘 (2)功率:64W (3)详见灯具物料表 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2	1104.34	2208.68	
34	030412001011	普通灯具	(1)名称:T17a迷你格栅射灯 (2)规格:273*37mm (3)功率:10*2W (4)详见灯具物料表 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	155	728.23	112875.65	
35	030412001012	普通灯具	(1)名称:T18嵌入式格栅射灯 (2)规格:216*76mm (3)功率:3*15W (4)详见灯具物料表 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	72	570.73	41092.56	
36	030412001013	普通灯具	(1)名称:T19 600*600面板灯 (2)功率:32W (3)详见灯具物料表 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1390	253.82	352809.80	
本页小计							646556.18	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房电气工程　　标段:　　第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
37	030412001014	普通灯具	(1)名称:T20 300*1200面板灯 (2)功率:32W (3)详见灯具物料表 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	919	268.66	246898.54	
38	030412001015	普通灯具	(1)名称:T21 5寸 LED筒灯 (2)规格:Φ95mm (3)功率:15W (4)详见灯具物料表 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	406	409.57	166285.42	
39	011304001004	灯带	(1)名称:T22天际线 (2)含开关电源 (3)功率:8.7w (4)详见灯具物料表 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	6	669.36	4016.16	
40	030412001016	普通灯具	(1)名称:T23嵌入式防雾防潮射灯 (2)规格:Φ75mm (3)功率:9w (4)详见灯具物料表 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	377	337.63	127286.51	
41	030412001017	普通灯具	(1)名称:T24 150mm*1200mm平板灯 (2)功率:36W (3)详见灯具物料表 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	394	567.43	223567.42	
42	011304001005	灯带	(1)名称:T32灯条 (2)功率:30W/M (3)详见灯具物料表 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1717.61	140.60	241495.97	
43	011304001006	灯带	(1)名称:T26灯条 (2)含开关电源 (3)功率:15W/m (4)详见灯具物料表 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	401.97	555.25	223193.84	
本页小计							1232743.86	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房电气工程　　标段:　　第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
44	011304001007	灯带	(1)名称:P3明装式下照线性灯 (2)功率:20W/m (3)详见灯具物料表 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	12.22	850.11	10388.34	
45	011304001008	灯带	(1)名称:P4嵌入式线性灯 (2)功率:20W/m (3)详见灯具物料表 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	483.14	850.11	410722.15	
46	011304001009	灯带	(1)名称:P5嵌入式线性灯 (2)功率:15W/0.5m (3)详见灯具物料表 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	83.50	500.46	41788.41	
47	011304001010	灯带	(1)名称:L1LED低压灯带 (2)含开关电源 (3)功率:10W/M (4)详见灯具物料表 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	3586.43	92.62	332175.15	
48	011304001011	灯带	(1)名称:L2LED低压灯带 (2)含开关电源 (3)功率:6W/M (4)详见灯具物料表 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	4368.10	101.85	444890.99	
49	030412001018	普通灯具	(1)名称:L4吸顶式紫外线消毒灯 (2)功率:40W (3)详见灯具物料表 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	43	404.53	17394.79	
50	030404035001	插座	(1)名称:防水三联二极、三极插座 (2)规格:86*86mm (3)详见开关插座物料表 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	127	47.25	6000.75	
51	030404035002	插座	(1)名称:10A连体二极三极插座 (2)规格:86*86mm (3)详见开关插座物料表 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	5614	28.92	162356.88	
本页小计							1425717.46	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房电气工程　　标段:　　第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
52	030404035003	插座	(1)名称:16A连体二极三极插座 (2)规格:86*86mm (3)详见开关插座物料表 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	201	46.77	9400.77	
53	030404035004	插座	(1)名称:20A连体二极三极插座 (2)规格:86*86mm (3)详见开关插座物料表 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	28.92	28.92	
54	030404035005	插座	(1)名称:三相4孔插座 (2)规格:86*86mm (3)详见开关插座物料表 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	37.28	37.28	
55	030404035006	插座	(1)名称:1位地面防水5孔插座 (2)规格:86*86mm (3)详见开关插座物料表 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	12	70.79	849.48	
56	030404035007	插座	(1)名称:1位普通天花吸顶安装5孔插座 (2)规格:86*86mm (3)详见开关插座物料表 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	5	28.92	144.60	
57	030404034001	照明开关	(1)名称:16AX一位单控面板开关 (2)规格:86*86mm (3)详见开关插座物料表 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	147	24.65	3623.55	
58	030404034002	照明开关	(1)名称:16AX二位单控面板开关 (2)规格:86*86mm (3)详见开关插座物料表 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	445	29.31	13042.95	
59	030404034003	照明开关	(1)名称:16AX三位单控面板开关 (2)规格:86*86mm (3)详见开关插座物料表 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	190	35.01	6651.90	
本页小计							33779.45	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房电气工程　　标段:　　第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
60	030404034004	照明开关	(1)名称:16AX四位单控面板开关 (2)规格:86*86mm (3)详见开关插座物料表 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	44	48.06	2114.64	
61	030404034005	照明开关	(1)名称:防溅单联单控翘板暗开关 (2)规格:86*86mm (3)详见开关插座物料表 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	10	43.05	430.50	
62	030904003001	按钮	(1)名称:一键报警器按钮 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	84	78.45	6589.80	
63	030411006001	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)安装形式:综合考虑 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	11462	9.59	109920.58	
64	030411006002	接线盒	(1)名称:防水型感应电源接线盒 (2)安装形式:综合考虑 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	495	13.37	6618.15	
		分部小计					3618888.46	
		管线部分						
65	030408001001	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:含电缆头制作安装 (3)规格:WDUZA-YJY-B1-4*4+E4 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	386.81	26.00	10057.06	
66	030408001002	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:含电缆头制作安装 (3)规格:WDUZA-YJY-B1-4*10+E10 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	10.70	50.91	544.74	
67	030408001003	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:含电缆头制作安装 (3)规格:WDUZA-YJY-B1-4*35+E16 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	10.91	139.36	1520.42	
本页小计							137795.89	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房电气工程　　标段:　　第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
68	030408001004	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:含电缆头制作安装 (3)规格:WDUZA-YJY-B1-4*16+E16 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	24.76	75.99	1881.51	
69	030408001005	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:含电缆头制作安装 (3)规格:WDUZA-YJY-B1-4*70+E35 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	12.52	288.53	3612.40	
70	030408001006	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:含电缆头制作安装 (3)规格:WDUZA-YJY-B1-4*95+E50 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	38.59	389.62	15035.44	
71	030408001007	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:含电缆头制作安装 (3)规格:WDUZA-YJY-B1-5*16 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	10.74	60.57	650.52	
72	030408001008	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:含电缆头制作安装 (3)规格:WDUZC-YJY-B1-4x6+E6 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	84.15	35.53	2989.85	
73	030408001009	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:含电缆头制作安装 (3)规格:WDUZC-YJY-B1-4*10+E10 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	170.72	50.91	8691.36	
74	030408001010	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:含电缆头制作安装 (3)规格:WDUZC-YJY-B1-4x16+E16 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	71.10	75.99	5402.89	
本页小计							38263.97	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房电气工程　　标段:　　第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
75	030408001011	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:含电缆头制作安装 (3)规格:WDUZC-YJY-B1-4*25+E16 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	134.59	108.77	14639.35	
76	030408001012	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:含电缆头制作安装 (3)规格:WDUZC-YJY-B1-4*35+E16 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	19.75	139.36	2752.36	
77	030411004001	配线	(1)名称:配线 (2)规格:配线WDUZB-BYJ-B1-4 (3)含接线端子 (4)配线线制:管内穿线/桥架配线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	318.04	6.27	1994.11	
78	030411004002	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZC-BYJ-B1-2.5 (3)含接线端子 (4)配线线制:管内穿线/桥架配线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	182398.34	3.83	698585.64	
79	030411004003	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZC-BYJ-B1-4 (3)含接线端子 (4)配线线制:管内穿线/桥架配线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	186158.41	5.05	940099.97	
80	030411004004	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZC-BYJ-B1-10 (3)含接线端子 (4)配线线制:管内穿线/桥架配线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	49.03	11.20	549.14	
81	030411001001	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC25 (3)配置形式:暗敷 (4)含过路盒及穿引线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	17.00	23.99	407.83	
本页小计							1659028.40	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房电气工程　　标段:　　第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
82	030411001002	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗敷 (4)含过路盒及穿引线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	10291.29	12.93	133066.38	
83	030411001003	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗敷 (4)含过路盒及穿引线 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	14664.60	17.63	258536.90	
84	030411001004	配管	(1)名称:配管 (2)规格:PC25 (3)配置形式:明敷 (4)含明敷管支架及支架刷油 (5)含过路盒及穿引线 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	29.65	31.11	922.41	
85	030411001005	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明敷 (4)含明敷管支架及支架刷油 (5)含过路盒及穿引线 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	18574.50	22.73	422198.39	
86	030411001006	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:明敷 (4)含明敷管支架及支架刷油 (5)含过路盒及穿引线 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	3747.25	27.84	104323.44	
87	031001B001001	金属软管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)每根管长综合考虑 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	11871.08	15.64	185663.69	
88	031001B001002	金属软管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN25 (3)每根管长综合考虑 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	466.73	28.79	13437.16	
本页小计							1118148.37	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房电气工程　　标段:　　第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
89	030413002001	凿(压)槽	(1)名称:凿(压)槽及恢复(含挂网) (2)规格:DN20 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	5986.11	6.52	39029.44	
90	030413002002	凿(压)槽	(1)名称:凿(压)槽及恢复(含挂网) (2)规格:DN25 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	7853.50	8.27	64948.45	
		分部小计					2931540.85	
		防雷接地						
91	030409003001	防雷接地	(1)名称:防雷接地 (2)规格:含等电位端子箱须与墙上预埋件、金属浴盆、金属地漏、金属给排水管以及PE线连接、含接地调试 (3)含BVR-1*4mm2及PCVΦ16管等连接线管及配管凿槽修复等 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	项	1	40762.73	40762.73	
		分部小计					40762.73	
		系统调试						
92	030414002001	送配电装置系统	(1)名称:送配电装置系统 (2)电压等级(kV):1KV以下 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	系统	1	762.32	762.32	
		分部小计					762.32	
		智能照明系统-第二层裙房						
93	030404034006	控制面板	(1)名称:8键智能控制面板 (2)含本体安装、调试 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	17	1536.16	26114.72	
94	030904008001	模块(模块箱)	(1)名称:4路智能照明控制模块 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	3	3650.42	10951.26	
95	030904008002	模块(模块箱)	(1)名称:8路智能照明控制模块 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	53	4479.23	237399.19	
本页小计							419968.11	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房电气工程　　标段:　　第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
96	030904008003	模块(模块箱)	(1)名称:10路智能照明控制模块 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	6617.87	6617.87	
97	030904008004	模块(模块箱)	(1)名称:12路智能照明控制模块 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	1	6617.87	6617.87	
98	030904008005	模块(模块箱)	(1)名称:电源模块 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	17	2897.23	49252.91	
99	030503003001	耦合器	(1)总线耦合器 (2)含本体安装、调试 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	17	4326.66	73553.22	
100	030411006003	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	17	9.59	163.03	
		分部小计					410670.07	
		分部小计					7123037.85	
本页小计							136204.90	
合　　计							7123037.85	

表 10

措施项目清单与计价汇总表

工程名称:第二层裙房电气工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	133446.79
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	100085.09
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬地化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	33361.70
2	履约担保手续费	
3	夜间施工费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	41833.28
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	组装平台	
14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	
14.3	压力容器和高压管道的检验	
14.4	焦炉施工大棚	
14.5	焦炉供炉、热态工程	
14.6	管道安装后的充气保护措施	
14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施	
14.8	长输管道施工措施	
14.9	格架式抱杆	
15	其他	
合　计		175280.07

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称:第二层裙房电气工程　　标段:　　第1页 共1页

序　号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		脚手架费		项			41833.28
1.1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000	41833.28	41833.28
1.1.1	031106-37	电气设备安装工程脚手架搭拆费		100元	12413.437	3.37	41833.28
本页小计							41833.28
合　　计							41833.28

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

表 10-2

措施项目清单与计价表(二)
(适用于消耗量清单计价)

工程名称:第二层裙房电气工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	子目编号	子目名称	计量单位	工程量	金额(元)	
					综合单价	合价
1		脚手架费	项			41833.28
1.1	031301017001	脚手架搭拆	项	1	41833.28	41833.28
1.1.1	031106-37	电气设备安装工程脚手架搭拆费	100元	12413.43700	3.37	41833.28
本页小计						41833.28
合　　计						41833.28

表 14

规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:第二层裙房电气工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费	18.00	263677.24
2	应纳税费	应纳税费合计		255776.92
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	228372.25
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	27404.67
合　计				519454.16

表 02

工程项目投标价汇总表

工程名称:一号分中心（五层至顶）电气工程　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中		
			暂估价(元)	安全文明施工措施费(元)	规费(元)
1	一号分中心（五层至顶）电气工程	8454490.44		153983.05	324733.72
合　　计		8454490.44		153983.05	324733.72

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标价的汇总。

表 03

单项工程投标价汇总表

工程名称:一号分中心（五层至顶）电气工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备暂估价(元)	安全文明施工措施费(元)	规费(元)
1	一号分中心（五层至顶）电气工程	8454490.44		153983.05	324733.72
合　　计		8454490.44		153983.05	324733.72

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

表 04

单位工程投标报价汇总表

工程名称:一号分中心（五层至顶）电气工程　　标段:　　第1页 共1页

序 号	汇 总 内 容	金额(元)	其中： 材料设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	7657331.72	
1.1	一号分中心电气工程	7657331.72	
2	措施项目费	195816.33	
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		
2.2	安全文明施工措施费	153983.05	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费	41833.28	
3	其它项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	324733.72	
5	不含税建安工程造价	8177881.77	
6	应纳税费	276608.67	
6.1	增值税应纳税额	246972.03	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	29636.64	
含税建安工程造价=5+6		8454490.44	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）电气工程　　标段:　　第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		一号分中心电气工程						
		配电箱						
1	030404017023	配电箱	(1)名称:配电箱1-5DT1~3 (2)安装方式:明装 (3)已包含高层建筑增加费 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	3	2200.71	6602.13	
2	030404017024	配电箱	(1)名称:配电箱1-6AL1-1 (2)安装方式:明装 (3)已包含高层建筑增加费 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	4070.71	4070.71	
3	030404017025	配电箱	(1)名称:配电箱1-7~20AL1-1 (2)安装方式:明装 (3)已包含高层建筑增加费 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	14	4000.71	56009.94	
4	030404017026	配电箱	(1)名称:配电箱1-6AL1-BF2 (2)安装方式:明装 (3)已包含高层建筑增加费 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	1920.71	1920.71	
5	030404017027	配电箱	(1)名称:配电箱1-7~20AL1-BF2 (2)安装方式:明装 (3)已包含高层建筑增加费 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	14	2400.71	33609.94	
6	030404017028	配电箱	(1)名称:配电箱1-6AL1-BF1 (2)安装方式:明装 (3)已包含高层建筑增加费 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	1	3600.71	3600.71	
7	030404017029	配电箱	(1)名称:配电箱1-7~20AL1-BF1 (2)安装方式:明装 (3)已包含高层建筑增加费 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	14	2800.71	39209.94	
8	030404032002	小型断路器箱	(1)名称:小型断路器箱 (2)安装方式:明装 (3)已包含高层建筑增加费 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	33	369.26	12185.58	
		分部小计					157209.66	
本页小计							157209.66	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）电气工程　　标段:　　第2页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		灯具开关插座						
9	030412001019	普通灯具	(1)名称:T1嵌入式下照射灯 (2)规格:Φ75mm (3)功率:15w (4)详见灯具物料表 (5)已包含高层建筑增加费 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	2112	283.03	597759.36	
10	030412001020	普通灯具	(1)名称:T2嵌入式下照射灯 (2)规格:Φ75mm (3)功率:12w (4)详见灯具物料表 (5)已包含高层建筑增加费 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	30	266.23	7986.90	
11	030412001021	普通灯具	(1)名称:T11 300*300面板灯 (2)功率:16W (3)详见灯具物料表 (4)已包含高层建筑增加费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	1132	183.82	208084.24	
12	030412001022	普通灯具	(1)名称:T12 300*600面板灯 (2)功率:24W (3)详见灯具物料表 (4)已包含高层建筑增加费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	945	277.15	261906.75	
13	030412001023	普通灯具	(1)名称:T13嵌入式下照射灯 (2)规格:Φ75mm (3)功率:7W (4)详见灯具物料表 (5)已包含高层建筑增加费 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	192	251.53	48293.76	
14	030412001024	普通灯具	(1)名称:T16 600*1200LED灯盘 (2)功率:64W (3)详见灯具物料表 (4)已包含高层建筑增加费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	15	1104.34	16565.10	
15	030412001025	普通灯具	(1)名称:T19 600*600面板灯 (2)功率:32W (3)详见灯具物料表 (4)已包含高层建筑增加费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	695	253.82	176404.90	
本页小计							1317001.01	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）电气工程　　标段:　　第3页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
16	030412001026	普通灯具	(1)名称:T20 300*1200面板灯 (2)功率:32W (3)详见灯具物料表 (4)已包含高层建筑增加费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	255	268.66	68508.30	
17	030412001027	普通灯具	(1)名称:T21 5寸 LED筒灯 (2)规格:Φ95mm (3)功率:15W (4)详见灯具物料表 (5)已包含高层建筑增加费 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	48	409.57	19659.36	
18	030412001028	普通灯具	(1)名称:T23嵌入式防雾防潮射灯 (2)规格:Φ75mm (3)功率:9w (4)详见灯具物料表 (5)已包含高层建筑增加费 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	127	337.63	42879.01	
19	030412001029	普通灯具	(1)名称:T24 150mm*1200mm平板灯 (2)功率:36W (3)详见灯具物料表 (4)已包含高层建筑增加费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	414	567.43	234916.02	
20	011304001012	灯带	(1)名称:T32灯条 (2)功率:30W/M (3)详见灯具物料表 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1107.95	140.60	155777.77	
21	030412001030	普通灯具	(1)名称:T29小夜灯 (2)功率:LED 1W (3)详见灯具物料表 (4)已包含高层建筑增加费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	330	304.80	100584.00	
22	011304001013	灯带	(1)名称:P4嵌入式线性灯 (2)功率:20W/m (3)详见灯具物料表 (4)已包含高层建筑增加费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	837.20	850.11	711712.09	
本页小计							1334036.55	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）电气工程　　标段:　　第4页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
23	011304001014	灯带	(1)名称:L1LED低压灯带 (2)含开关电源 (3)功率:10W/M (4)详见灯具物料表 (5)已包含高层建筑增加费 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	3448.42	92.56	319185.76	
24	011304001015	灯带	(1)名称:L2LED低压灯带 (2)含开关电源 (3)功率:6W/M (4)详见灯具物料表 (5)已包含高层建筑增加费 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	783.95	101.85	79845.31	
25	030412001031	普通灯具	(1)名称:L4吸顶式紫外线消毒灯 (2)功率:40W (3)详见灯具物料表 (4)已包含高层建筑增加费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	套	48	404.53	19417.44	
26	030404035008	插座	(1)名称:防水三联二极、三极插座 (2)规格:86*86mm (3)详见开关插座物料表 (4)已包含高层建筑增加费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	398	47.25	18805.50	
27	030404035009	插座	(1)名称:10A连体二极三极插座 (2)规格:86*86mm (3)详见开关插座物料表 (4)已包含高层建筑增加费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	8451	28.92	244402.92	
28	030404034007	照明开关	(1)名称:16AX一位单控面板开关 (2)规格:86*86mm (3)详见开关插座物料表 (4)已包含高层建筑增加费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	339	24.65	8356.35	
29	030404034008	照明开关	(1)名称:16AX二位单控面板开关 (2)规格:86*86mm (3)详见开关插座物料表 (4)已包含高层建筑增加费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	399	29.31	11694.69	
本页小计							701707.97	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）电气工程　　标段:　　第5页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
30	030404034009	照明开关	(1)名称:16AX三位单控面板开关 (2)规格:86*86mm (3)详见开关插座物料表 (4)已包含高层建筑增加费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	569	35.01	19920.69	
31	030404034010	照明开关	(1)名称:16AX四位单控面板开关 (2)规格:86*86mm (3)详见开关插座物料表 (4)已包含高层建筑增加费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	36	48.06	1730.16	
32	030404034011	照明开关	(1)名称:单联双控开关 (2)规格:86*86mm (3)详见开关插座物料表 (4)已包含高层建筑增加费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	870	20.10	17487.00	
33	030404034012	照明开关	(1)名称:双联双控开关 (2)规格:86*86mm (3)详见开关插座物料表 (4)已包含高层建筑增加费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	15	20.10	301.50	
34	030404034013	照明开关	(1)名称:三联双控开关 (2)规格:86*86mm (3)详见开关插座物料表 (4)已包含高层建筑增加费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	210	22.62	4750.20	
35	030411006004	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)安装形式:综合考虑 (3)已包含高层建筑增加费 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	18040	9.59	173003.60	
36	030411006005	接线盒	(1)名称:防水型感应电源接线盒 (2)安装形式:综合考虑 (3)已包含高层建筑增加费 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	328	13.37	4385.36	
		分部小计					3574324.04	
		管线部分						
本页小计							221578.51	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）电气工程　　标段:　　第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
37	030408001013	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:含电缆头制作安装 (3)规格:WDUZA-YJY-B1-4*4+E4 (4)已包含高层建筑增加费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	2243.10	26.00	58320.60	
38	030408001014	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:含电缆头制作安装 (3)规格:WDUZA-YJY-B1-4*6+E6 (4)已包含高层建筑增加费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1049.37	34.68	36392.15	
39	030408001015	电力电缆	(1)名称:电力电缆 (2)型号:含电缆头制作安装 (3)规格:WDUZA-YJY-B1-4*16+E16 (4)已包含高层建筑增加费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	1157.17	75.99	87933.35	
40	030411004005	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZC-BYJ-B1-2.5 (3)含接线端子 (4)配线线制:管内穿线/桥架配线 (5)已包含高层建筑增加费 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	169150.26	3.83	647845.50	
41	030411004006	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZC-BYJ-B1-4 (3)含接线端子 (4)配线线制:管内穿线/桥架配线 (5)已包含高层建筑增加费 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	197086.27	5.05	995285.66	
42	030411004007	配线	(1)名称:配线 (2)规格:WDUZC-BYJ-B1-16 (3)含接线端子 (4)配线线制:管内穿线/桥架配线 (5)已包含高层建筑增加费 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	68.01	25.27	1718.61	
本页小计							1827495.87	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）电气工程　　标段:　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
43	030411001007	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:暗敷 (4)含过路盒及穿引线 (5)已包含高层建筑增加费 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	8136.60	12.93	105206.24	
44	030411001008	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:暗敷 (4)含过路盒及穿引线 (5)已包含高层建筑增加费 (6)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	31149.71	16.67	519265.67	
45	030411001009	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG20 (3)配置形式:明敷 (4)含明敷管支架及支架刷油 (5)含过路盒及穿引线 (6)已包含高层建筑增加费 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	24944.64	22.73	566991.67	
46	030411001010	配管	(1)名称:配管 (2)规格:JDG25 (3)配置形式:明敷 (4)含明敷管支架及支架刷油 (5)含过路盒及穿引线 (6)已包含高层建筑增加费 (7)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	5257.66	27.84	146373.25	
47	031001B001003	金属软管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)每根管长综合考虑 (4)已包含高层建筑增加费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	9523.65	15.64	148949.89	
48	031001B001004	金属软管	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN25 (3)每根管长综合考虑 (4)已包含高层建筑增加费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	707.30	28.79	20363.17	
本页小计							1507149.89	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）电气工程　　标段:　　第8页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
49	030413002003	凿(压)槽	(1)名称:凿(压)槽及恢复(含挂网) (2)规格:DN20 (3)已包含高层建筑增加费 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	7067.50	6.52	46080.10	
50	030413002004	凿(压)槽	(1)名称:凿(压)槽及恢复(含挂网) (2)规格:DN25 (3)已包含高层建筑增加费 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	m	17923.80	8.27	148229.83	
		分部小计					3528955.69	
		防雷接地						
51	030409003002	防雷接地	(1)名称:防雷接地 (2)规格:含等电位端子箱须与墙上预埋件、金属浴盆、金属地漏、金属给排水管以及PE线连接、含接地调试 (3)含BVR-1*4mm2及PCVΦ16管等连接线管及配管凿槽修复等 (4)已包含高层建筑增加费 (5)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	项	1	40762.73	40762.73	
		分部小计					40762.73	
		系统调试						
52	030414002002	送配电装置系统	(1)名称:送配电装置系统 (2)电压等级(kV):1KV以下 (3)已包含高层建筑增加费 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	系统	1	762.32	762.32	
		分部小计					762.32	
		智能照明系统--一号分中心五层至顶						
53	030404034014	控制面板	(1)名称:8键智能控制面板 (2)含本体安装、调试 (3)其他:已包含高层建筑增加费 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	16	1536.16	24578.56	
本页小计							260413.54	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）电气工程　　标段:　　第9页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
54	030904008006	模块(模块箱)	(1)名称:8路智能照明控制模块 (2)其他:已包含高层建筑增加费 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	48	4479.23	215003.04	
55	030904008007	模块(模块箱)	(1)名称:电源模块 (2)其他:已包含高层建筑增加费 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	16	2897.23	46355.68	
56	030503003002	耦合器	(1)总线耦合器 (2)含本体安装、调试 (3)其他:已包含高层建筑增加费 (4)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	台	16	4326.66	69226.56	
57	030411006006	接线盒	(1)名称:接线盒 (2)其他:已包含高层建筑增加费 (3)满足设计图纸、相关规范、招标文件及其技术要求	个	16	9.59	153.44	
		分部小计					355317.28	
		分部小计					7657331.72	
本页小计							330738.72	
合　　计							7657331.72	

表 10

措施项目清单与计价汇总表

工程名称:一号分中心（五层至顶）电气工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	153983.05
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	115487.29
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬地化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	38495.76
2	履约担保手续费	
3	夜间施工费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	41833.28
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	组装平台	
14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	
14.3	压力容器和高压管道的检验	
14.4	焦炉施工大棚	
14.5	焦炉供炉、热态工程	
14.6	管道安装后的充气保护措施	
14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施	
14.8	长输管道施工措施	
14.9	格架式抱杆	
15	其他	
合　计		195816.33

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称:一号分中心（五层至顶）电气工程　　标段:　　第1页 共1页

序　号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		脚手架费		项			41833.28
1.1	031301017002	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1.000	41833.28	41833.28
1.1.1	031106-37	电气设备安装工程脚手架搭拆费		100元	12413.437	3.37	41833.28
本页小计							41833.28
合　　计							41833.28

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

表 10-2

措施项目清单与计价表(二)
(适用于消耗量清单计价)

工程名称:一号分中心（五层至顶）电气工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	子目编号	子目名称	计量单位	工程量	金额(元)	
					综合单价	合价
1		脚手架费	项			41833.28
1.1	031301017002	脚手架搭拆	项	1	41833.28	41833.28
1.1.1	031106-37	电气设备安装工程脚手架搭拆费	100元	12413.43700	3.37	41833.28
本页小计						41833.28
合　　计						41833.28

表 14

规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:一号分中心（五层至顶）电气工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费	18.00	324733.72
2	应纳税费	应纳税费合计		276608.67
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	246972.03
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	29636.64
合　计				601342.39

投 标 总 价

招　标　人：_____

工 程 名 称：第二层裙房给排水工程

投标总价（小写）：2908060.17

（大写）：贰佰玖拾万捌仟零陆拾元壹角柒分

投　标　人：_____

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：_____

（签字或盖章）

编　制　人：_____

（造价人员签字盖专用章）

编制时间：2023年10月30日

表 02

工程项目投标价汇总表

工程名称:第二层裙房给排水工程　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中		
			暂估价(元)	安全文明施工措施费(元)	规费(元)
1	第二层裙房给排水工程	2908060.17		52159.09	65693.54
合　　计		2908060.17		52159.09	65693.54

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标价的汇总。

表 03

单项工程投标价汇总表

工程名称:第二层裙房给排水工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备暂估价(元)	安全文明施工措施费(元)	规费(元)
1	第二层裙房给排水工程	2908060.17		52159.09	65693.54
合　　计		2908060.17		52159.09	65693.54

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

表 04

单位工程投标报价汇总表

工程名称:第二层裙房给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序 号	汇 总 内 容	金额(元)	其中： 材料设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	2665032.56	
1.1	给排水工程	2665032.56	
2	措施项目费	82189.99	
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		
2.2	安全文明施工措施费	52159.09	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费	30030.90	
3	其它项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	65693.54	
5	不含税建安工程造价	2812916.09	
6	应纳税费	95144.08	
6.1	增值税应纳税额	84950.07	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	10194.01	
含税建安工程造价=5+6		2908060.17	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房给排水工程　　标段:　　第1页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		给排水工程						
		洁具						
1	031004003001	洗脸盆	(1)名称:台下式洗脸盆 (2)规格、型号:台下式洗脸盆SW-07-01+自动感应龙头AS-05-01 (3)附件:含排水栓、存水弯、角阀等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	组	291	1769.25	514851.75	
2	031004003002	洗脸盆	(1)名称:台下式洗脸盆 (2)规格、型号:台下式洗脸盆SW-07-2+自动感应龙头AS-05-2 (3)附件:含排水栓、存水弯、角阀等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	组	6	3101.70	18610.20	
3	031004003003	洗脸盆	(1)名称:柱式洗手盆（方盆） (2)规格、型号:柱式洗手盆SW-09+自动感应龙头AS-05-01 (3)附件:含排水栓、存水弯、角阀等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	组	142	2371.63	336771.46	
4	031004003004	洗脸盆	(1)名称:柱式洗手盆（小柱盆） (2)规格、型号:柱式洗手盆SW-08+洗面盆龙头AS-03-01 (3)附件:含排水栓、存水弯、角阀等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	组	1	1157.03	1157.03	
5	031004003005	洗脸盆	(1)名称:柱式洗手盆 (2)规格、型号:柱式洗手盆SW-06-01+自动感应龙头AS-05-01 (3)附件:含排水栓、存水弯、角阀等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	组	13	1842.64	23954.32	
本页小计							895344.76	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房给排水工程　　标段:　　第2页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
6	031004003006	洗脸盆	(1)名称:柱式洗手盆 (2)规格、型号:柱式洗手盆SW-06-2+自动感应龙头AS-05-2 (3)附件:含排水栓、存水弯、角阀等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	组	2	3206.46	6412.92	
7	031004006001	大便器	(1)名称:脚踏式蹲便器 (2)规格、型号:脚踏式蹲便器SW-04-01 (3)附件:含冲洗阀、存水弯、排水栓、下水口等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	组	87	1425.22	123994.14	
8	031004006002	大便器	(1)名称:感应落地式坐便器 (2)规格、型号:感应落地式坐便器SW-01 (3)附件:含感应冲洗阀、水箱、存水弯、排水栓、下水口等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	组	2	3618.96	7237.92	
9	031004006003	大便器	(1)名称:连体坐便器 (2)规格、型号:连体座便器SW-02 (3)附件:含角阀、存水弯、排水栓、下水口等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	组	118	1860.02	219482.36	
10	031004006004	大便器	(1)名称:连体坐便器 (2)规格、型号:连体坐便器SW-03 (3)附件:含角阀、存水弯、排水栓、下水口等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	组	8	3714.52	29716.16	
本页小计							386843.50	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房给排水工程　　标段:　　第3页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
11	031004007001	小便器	(1)名称:壁挂式感应小便斗 (2)规格、型号:壁挂式感应小便斗SW-05-01 (3)附件:含感应阀、存水弯、排水栓、下水口等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	组	37	1998.53	73945.61	
12	031004007002	小便器	(1)名称:壁挂式感应小便斗 (2)规格、型号:壁挂式感应小便斗SW-05-2 (3)附件:含感应阀、存水弯、排水栓、下水口等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求 (5)含地下室/高层建筑增加费	组	3	4142.73	12428.19	
13	011505005001	卫生间扶手	(1)名称:可折叠扶手AS-09 (2)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	组	65	853.26	55461.90	
14	011505005002	卫生间扶手	(1)名称:L型多功能扶手AS-10 (2)尺寸:700*700*137mm (3)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	套	65	419.76	27284.40	
15	011505005003	卫生间扶手	(1)名称:I型多功能扶手AS-10 (2)尺寸:90*600*86mm (3)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	套	65	273.87	17801.55	
16	031004014001	给、排水附(配)件	(1)名称:不锈钢地漏 (2)规格、型号:不锈钢地漏AS-19 (3)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	个	227	185.17	42033.59	
17	011505005004	卫生间扶手	(1)名称:T型淋浴扶手AS-07 (2)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	套	22	411.77	9058.94	
本页小计							238014.18	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房给排水工程　　标段:　　第4页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
18	011505005005	卫生间扶手	(1)名称:折叠式淋浴凳AS-13 (3)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	组	22	638.22	14040.84	
19	031004010001	淋浴器	(1)名称:淋浴器 (2)规格、型号:淋浴器AS-01-1 (3)含给水排水五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	套	99	578.38	57259.62	
20	031004010002	淋浴器	(1)名称:淋浴器 (2)规格、型号:淋浴器AS-01-2 (3)含给水排水五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	套	7	746.05	5222.35	
21	031004010003	淋浴器	(1)名称:淋浴器 (2)规格、型号:淋浴器AS-02 (3)含给水排水五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	套	2	1762.79	3525.58	
22	031004003007	洗脸盆	(1)名称:不锈钢厨盆 (2)规格、型号:不锈钢厨盆SW-11+厨盆龙头AS-04 (3)附件:含排水栓、存水弯、角阀等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	组	2	1389.65	2779.30	
23	031004004001	洗涤盆	(1)名称:不锈钢拖把池 (2)规格、型号:不锈钢拖把池(带水龙头)SW-12 (3)附件:含排水栓、存水弯、角阀等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	组	2	856.25	1712.50	
24	011505007001	衣钩	(1)名称:衣钩AS-11 (2)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	个	36	69.89	2516.04	
本页小计							87056.23	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房给排水工程　　标段:　　第5页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
25	011505008001	卫生纸盒	(1)名称:镜后抽纸盒+皂液器AS-17 (2)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	个	20	819.82	16396.40	
26	011505008002	垃圾桶	(1)名称:台面隐藏式垃圾桶AS-18 (2)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	个	20	231.93	4638.60	
27	011505005006	卫生间扶手	(1)名称:多功能操作台AS-12 (2)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	组	13	2637.12	34282.56	
28	011505005007	卫生间扶手	(1)名称:台盆扶手AS-08 (2)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	组	13	883.43	11484.59	
29	011505008003	卫生纸盒	(1)名称:纸巾架AS-14 (2)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	个	215	144.81	31134.15	
30	031004009001	烘手器	(1)名称:感应式高速干手器 (2)规格、型号:感应式高速干手器AS-15 (3)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	个	13	838.17	10896.21	
31	031004004002	洗涤盆	(1)名称:陶瓷拖布池 (2)规格、型号:陶瓷拖布池SW-15+拖布池龙头AS-06 (3)附件:含排水栓、存水弯、角阀等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	组	6	857.00	5142.00	
32	011505008004	卫生纸盒	(1)名称:纸抽架AS-16 (2)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	个	4	207.95	831.80	
33	031004004003	洗涤盆	(1)名称:不锈钢脚踏式倒污池SW-14 (2)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	组	4	1189.24	4756.96	
本页小计							119563.27	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房给排水工程　　标段:　　第6页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
34	031004004004	洗涤盆	(1)名称:不锈钢医用器械清洗槽SW-33 (2)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求	组	1	3937.09	3937.09	
		分部小计					1730759.03	
		给水						
35	031001003001	不锈钢管	(1)材质:外覆塑S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、型号:DN15,GB/T33926-2017壁厚Ⅱ系列，覆塑层厚度1.0mm (3)连接形式：环压连接，含管件安装 (4)管道压力试验及消毒冲洗 (5)含管道凿槽及恢复 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	m	3157.40	77.69	245298.41	
36	031001003002	不锈钢管	(1)材质:外覆塑S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、型号:DN25,GB/T33926-2017壁厚Ⅱ系列，覆塑层厚度1.8mm (3)连接形式：环压连接，含管件安装 (4)管道压力试验及消毒冲洗 (5)含管道凿槽及恢复 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	m	308.60	90.46	27915.96	
37	031001003003	不锈钢管	(1)材质:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、型号:DN15,GB/T33926-2017壁厚Ⅱ系列 (3)连接形式：环压式连接，含管件安装 (4)管道压力试验及消毒冲洗、管道标识刷色环 (5)含管道支架、管卡深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	m	1488.10	77.69	115610.49	
本页小计							392761.95	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房给排水工程　　标段:　　第7页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
38	031001003004	不锈钢管	(1)材质:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、型号:DN20,GB/T33926-2017壁厚II系列 (3)连接形式：环压式连接，含管件安装 (4)管道压力试验及消毒冲洗、管道标识刷色环 (5)含管道支架、管卡深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	m	174.74	85.50	14940.27	
39	031001003005	不锈钢管	(1)材质:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、型号:DN25,GB/T33926-2017壁厚II系列 (3)连接形式：环压式连接，含管件安装 (4)管道压力试验及消毒冲洗、管道标识刷色环 (5)含管道支架、管卡深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	m	251.11	91.92	23082.03	
40	031001003006	不锈钢管	(1)材质:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、型号:DN32,GB/T33926-2017壁厚II系列 (3)连接形式：环压式连接，含管件安装 (4)管道压力试验及消毒冲洗、管道标识刷色环 (5)含管道支架、管卡深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	m	137.62	109.62	15085.90	
本页小计							53108.20	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房给排水工程　　标段:　　第8页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
41	031001003007	不锈钢管	(1)材质:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、型号:DN40,GB/T33926-2017壁厚II系列 (3)连接形式：环压式连接，含管件安装 (4)管道压力试验及消毒冲洗、管道标识刷色环 (5)含管道支架、管卡深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	m	74.74	122.30	9140.70	
42	031001003008	不锈钢管	(1)材质:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、型号:DN50,GB/T33926-2017壁厚II系列 (3)连接形式：环压式连接，含管件安装 (4)管道压力试验及消毒冲洗、管道标识刷色环 (5)含管道支架、管卡深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	m	50.94	145.16	7394.45	
43	031001003009	不锈钢管	(1)材质:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、型号:DN65,GB/T33926-2017壁厚II系列 (3)连接形式：环压式连接，含管件安装 (4)管道压力试验及消毒冲洗、管道标识刷色环 (5)含管道支架、管卡深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	m	14.87	221.40	3292.22	
44	031003001001	螺纹阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	个	38	40.10	1523.80	
45	031003001002	螺纹阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	个	35	46.85	1639.75	
本页小计							22990.92	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房给排水工程　　标段:　　第9页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
46	031003001003	螺纹阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	个	48	66.60	3196.80	
47	031003001004	螺纹阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	个	19	98.47	1870.93	
48	031003001005	螺纹阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	个	1	152.75	152.75	
49	031003001006	螺纹阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	个	3	216.78	650.34	
50	031002003001	套管	(1)一般穿楼板/穿墙钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径≤DN50 (3)含预留孔洞及封堵 (4)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	个	26	86.33	2244.58	
		分部小计					473039.38	
		热水						
51	031001003011	不锈钢管	(1)材质:外覆塑S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、型号:DN15,GB/T33926-2017壁厚Ⅱ系列，覆塑层厚度2.0mm (3)连接形式：环压连接，含管件安装 (4)管道压力试验及消毒冲洗 (5)含管道凿槽及恢复 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	m	1828.00	73.60	134540.80	
本页小计							142656.20	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房给排水工程　　标段:　　第10页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
52	031001003012	不锈钢管	(1)材质:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、型号:DN15,GB/T33926-2017壁厚II系列 (3)连接形式：环压式连接，含管件安装 (4)管道压力试验及消毒冲洗、管道标识刷色环 (5)含管道支架、管卡深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	m	1398.43	77.69	108644.03	
53	031001003013	不锈钢管	(1)材质:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、型号:DN20,GB/T33926-2017壁厚II系列 (3)连接形式：环压式连接，含管件安装 (4)管道压力试验及消毒冲洗、管道标识刷色环 (5)含管道支架、管卡深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	m	176.55	85.50	15095.03	
54	031001003014	不锈钢管	(1)材质:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、型号:DN25,GB/T33926-2017壁厚II系列 (3)连接形式：环压式连接，含管件安装 (4)管道压力试验及消毒冲洗、管道标识刷色环 (5)含管道支架、管卡深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	m	35.89	91.92	3299.01	
55	031001003015	不锈钢管	(1)材质:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、型号:DN32,GB/T33926-2017壁厚II系列 (3)连接形式：环压式连接，含管件安装 (4)管道压力试验及消毒冲洗、管道标识刷色环 (5)含管道支架、管卡深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	m	36.33	109.62	3982.49	
本页小计							131020.56	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房给排水工程　　标段:　　第11页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
56	031003001007	螺纹阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	个	55	40.10	2205.50	
57	031003001008	螺纹阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	个	66	46.85	3092.10	
58	031003001009	螺纹阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	个	2	66.60	133.20	
59	031208002001	管道绝热	(1)名称:热水管道保温 (2)规格:管径≤DN50 (3)规格:橡塑发泡保温管壳(难燃或不燃材料) (4)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	m3	14.84	2665.25	39552.31	
60	031002003002	套管	(1)一般穿楼板/穿墙钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径≤DN50 (3)含预留孔洞及封堵 (4)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	个	12	86.33	1035.96	
		分部小计					311580.43	
		排水						
61	031001006001	塑料管	(1)材质:UPVC排水管 (2)规格、型号:DN50 (3)连接形式:承插粘接，含管件安装 (4)管道灌水试验及通球试验 (5)含管道支架、管卡深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	m	1818.16	35.14	63890.14	
本页小计							109909.21	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房给排水工程　　标段:　　第12页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
62	031001006002	塑料管	(1)材质:UPVC排水管 (2)规格、型号:DN75 (3)连接形式:承插粘接，含管件安装 (4)管道灌水试验及通球试验 (5)含管道支架、管卡深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	m	382.97	39.91	15284.33	
63	031001006003	塑料管	(1)材质:UPVC排水管 (2)规格、型号:DN100 (3)连接形式:承插粘接，含管件安装 (4)管道灌水试验及通球试验 (5)含管道支架、管卡深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	m	951.63	69.21	65862.31	
64	031004014002	给、排水附(配)件	(1)名称:清扫口 (2)型号、规格:DN100 (3)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	个	44	64.58	2841.52	
65	031004014003	给、排水附(配)件	(1)名称:清扫口 (2)型号、规格:DN75 (3)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	个	8	35.07	280.56	
66	031004014004	给、排水附(配)件	(1)名称:清扫口 (2)型号、规格:DN50 (3)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求	个	2	25.24	50.48	
67	031002003003	套管	(1)一般穿楼板/穿墙钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含预留孔洞及封堵 (4)其他:综合考虑管井内外及超高降效费用	个	5	185.28	926.40	
68	031002003004	套管	(1)一般穿楼板/穿墙钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含预留孔洞及封堵 (4)其他:综合考虑管井内外及超高降效费用	个	6	86.33	517.98	
		分部小计					149653.72	
本页小计							85763.58	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:第二层裙房给排水工程　　标段:　　第13页 共13页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		分部小计					2665032.56	

表 10

措施项目清单与计价汇总表

工程名称:第二层裙房给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	52159.09
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	39041.45
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬地化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	13117.64
2	履约担保手续费	
3	夜间施工费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	30030.90
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	组装平台	
14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	
14.3	压力容器和高压管道的检验	
14.4	焦炉施工大棚	
14.5	焦炉供炉、热态工程	
14.6	管道安装后的充气保护措施	
14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施	
14.8	长输管道施工措施	
14.9	格架式抱杆	
15	其他	
合　计		82189.99

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称:第二层裙房给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序　号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		脚手架费		项			30030.90
1.1	031301017003	脚手架搭拆		项	1.000	30030.90	30030.90
1.1.1	031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费		100元	6103.842	4.92	30030.90
本页小计							30030.90
合　　计							30030.90

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

表 10-2

措施项目清单与计价表(二)
(适用于消耗量清单计价)

工程名称:第二层裙房给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	子目编号	子目名称	计量单位	工程量	金额(元)	
					综合单价	合价
1		脚手架费	项			30030.90
1.1	031301017003	脚手架搭拆	项	1	30030.90	30030.90
1.1.1	031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	6103.84200	4.92	30030.90
本页小计						30030.90
合　　计						30030.90

表 14

规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:第二层裙房给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费	18.00	65693.54
2	应纳税费	应纳税费合计		95144.08
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	84950.07
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	10194.01
合　计				160837.62

表 02

工程项目投标价汇总表

工程名称:一号分中心（五层至顶）给排水工程　　第1页 共1页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中		
			暂估价(元)	安全文明施工措施费(元)	规费(元)
1	一号分中心（五层至顶）给排水工程	6523406.16		120911.56	147115.28
合　　计		6523406.16		120911.56	147115.28

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标价的汇总。

表 03

单项工程投标价汇总表

工程名称:一号分中心（五层至顶）给排水工程　　第1页 共1页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备暂估价(元)	安全文明施工措施费(元)	规费(元)
1	一号分中心（五层至顶）给排水工程	6523406.16		120911.56	147115.28
合　　计		6523406.16		120911.56	147115.28

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

表 04

单位工程投标报价汇总表

工程名称:一号分中心（五层至顶）给

排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序 号	汇 总 内 容	金额(元)	其中： 材料设备暂估价 (元)
1	分部分项工程费	6011919.74	
1.1	给排水工程	6011919.74	
2	措施项目费	150942.46	
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		
2.2	安全文明施工措施费	120911.56	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费	30030.90	
3	其它项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	147115.28	
5	不含税建安工程造价	6309977.48	
6	应纳税费	213428.68	
6.1	增值税应纳税额	190561.32	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	22867.36	
含税建安工程造价=5+6		6523406.16	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）给排水工程　　标段:　　第1页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
		给排水工程						
		洁具						
1	031004003008	洗脸盆	(1)名称:台下式洗脸盆 (2)规格、型号:台下式洗脸盆SW-07-01+自动感应龙头AS-05-01 (3)附件:含排水栓、存水弯、角阀等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求 (5)含地下室/高层建筑增加费	组	321	1769.25	567929.25	
2	031004003009	洗脸盆	(1)名称:柱式洗手盆（方盆） (2)规格、型号:柱式洗手盆SW-09+自动感应龙头AS-05-01 (3)附件:含排水栓、存水弯、角阀等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求 (5)含地下室/高层建筑增加费	组	351	2371.63	832442.13	
3	031004003010	洗脸盆	(1)名称:柱式洗手盆（小柱盆） (2)规格、型号:柱式洗手盆SW-08+单孔面盆龙头AS-03-01 (3)附件:含排水栓、存水弯、角阀等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求 (5)含地下室/高层建筑增加费	组	1	1157.03	1157.03	
4	031004003011	洗脸盆	(1)名称:柱式洗手盆 (2)规格、型号:柱式洗手盆SW-06-01+自动感应龙头AS-05-01 (3)附件:含排水栓、存水弯、角阀等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求 (5)含地下室/高层建筑增加费	组	15	1842.64	27639.60	
本页小计							1429168.01	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）给排水工程　　标段:　　第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
5	031004006005	大便器	(1)名称:脚踏式蹲便器 (2)规格、型号:脚踏式蹲便器SW-04-01 (3)附件:含冲洗阀、存水弯、排水栓、下水口等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求 (5)含地下室/高层建筑增加费	组	70	1425.22	99765.40	
6	031004006006	大便器	(1)名称:连体坐便器 (2)规格、型号:连体座便器SW-02 (3)附件:含角阀、存水弯、排水栓、下水口等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求 (5)含地下室/高层建筑增加费	组	415	1860.02	771908.30	
7	031004007003	小便器	(1)名称:壁挂式感应小便斗 (2)规格、型号:壁挂式感应小便斗SW-05-01 (3)附件:含感应阀、存水弯、排水栓、下水口等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求 (5)含地下室/高层建筑增加费	组	18	1998.53	35973.54	
8	011505005008	卫生间扶手	(1)名称:可折叠扶手AS-09 (2)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求 (3)含地下室/高层建筑增加费	组	366	853.26	312293.16	
9	011505005009	卫生间扶手	(1)名称:L型多功能扶手AS-10 (2)尺寸:700*700*137mm (3)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求 (4)含地下室/高层建筑增加费	套	366	419.76	153632.16	
10	011505005010	卫生间扶手	(1)名称:I型多功能扶手AS-10 (2)尺寸:90*600*86mm (3)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求 (4)含地下室/高层建筑增加费	套	366	273.87	100236.42	
本页小计							1473808.98	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）给排水工程　　标段:　　第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
11	031004014005	给、排水附(配)件	(1)名称:不锈钢地漏 (2)规格、型号:不锈钢地漏AS-19 (3)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求 (4)含地下室/高层建筑增加费	个	1184	185.17	219241.28	
12	011505005011	卫生间扶手	(1)名称:T型淋浴扶手AS-07 (2)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求 (3)含地下室/高层建筑增加费	套	351	411.77	144531.27	
13	011505005012	卫生间扶手	(1)名称:折叠式淋浴凳AS-13 (3)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求 (4)含地下室/高层建筑增加费	组	351	638.22	224015.22	
14	031004010004	淋浴器	(1)名称:淋浴器 (2)规格、型号:淋浴器AS-01-1 (3)含给水排水五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求 (5)含地下室/高层建筑增加费	套	401	578.38	231930.38	
15	031004003012	洗脸盆	(1)名称:不锈钢厨盆 (2)规格、型号:不锈钢厨盆SW-11+厨盆龙头AS-04 (3)附件:含排水栓、存水弯、角阀等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求 (5)含地下室/高层建筑增加费	组	91	1389.65	126458.15	
16	031004004005	洗涤盆	(1)名称:不锈钢拖把池 (2)规格、型号:不锈钢拖把池(带水龙头)SW-12 (3)附件:含排水栓、存水弯、角阀等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求 (5)含地下室/高层建筑增加费	组	11	856.25	9418.75	
本页小计							955595.05	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）给排水工程　　标段:　　第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
17	011505007002	衣钩	(1)名称:衣钩AS-11 (3)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求 (4)含地下室/高层建筑增加费	个	42	69.89	2935.38	
18	011505008005	卫生纸盒	(1)名称:镜后抽纸盒+皂液器AS-17 (3)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求 (4)含地下室/高层建筑增加费	个	22	819.82	18036.04	
19	011505008006	垃圾桶	(1)名称:台面隐藏式垃圾桶AS-18 (3)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求 (4)含地下室/高层建筑增加费	个	22	231.93	5102.46	
20	011505005013	卫生间扶手	(1)名称:多功能操作台AS-12 (3)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求 (4)含地下室/高层建筑增加费	组	15	2637.12	39556.80	
21	011505005014	卫生间扶手	(1)名称:台盆扶手AS-08 (3)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求 (4)含地下室/高层建筑增加费	组	15	883.43	13251.45	
22	011505008007	卫生纸盒	(1)名称:纸巾架AS-14 (3)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求 (4)含地下室/高层建筑增加费	个	374	144.81	54158.94	
23	031004009002	烘手器	(1)名称:感应式高速干手器 (2)规格、型号:感应式高速干手器AS-15 (3)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求 (4)含地下室/高层建筑增加费	个	15	838.17	12572.55	
本页小计							145613.62	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）给排水工程　　标段:　　第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
24	031004004006	洗涤盆	(1)名称:陶瓷拖布池 (2)规格、型号:陶瓷拖布池SW-15+拖布池龙头AS-06 (3)附件:含排水栓、存水弯、角阀等五金配件 (4)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求 (5)含地下室/高层建筑增加费	组	1	857.00	857.00	
25	031004004007	洗涤盆	(1)名称:不锈钢脚踏式倒污池SW-14 (3)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求 (4)含地下室/高层建筑增加费	组	12	1189.24	14270.88	
26	031004004008	洗涤盆	(1)名称:不锈钢医用器械清洗槽SW-33 (3)满足招标文件、设计图纸及物料表、技术相关规范等全部要求 (4)含地下室/高层建筑增加费	组	12	3937.09	47245.08	
		分部小计					4066558.62	
		给水						
27	031001003016	不锈钢管	(1)材质:外覆塑S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、型号:DN15,GB/T33926-2017壁厚Ⅱ系列，覆塑层厚度1.0mm (3)连接形式：环压连接，含管件安装 (4)管道压力试验及消毒冲洗 (5)含管道凿槽及恢复 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 (7)综合考虑管井内外及超高降效费 (8)含地下室/高层建筑增加费	m	5948.30	77.69	462123.43	
本页小计							524496.39	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）给排水工程　　标段:　　第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
28	031001003017	不锈钢管	(1)材质:外覆塑S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、型号:DN25,GB/T33926-2017壁厚Ⅱ系列，覆塑层厚度1.8mm (3)连接形式：环压连接，含管件安装 (4)管道压力试验及消毒冲洗 (5)含管道凿槽及恢复 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 (7)综合考虑管井内外及超高降效费 (8)含地下室/高层建筑增加费	m	279.50	90.46	25283.57	
29	031001003018	不锈钢管	(1)材质:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、型号:DN15,GB/T33926-2017壁厚Ⅱ系列 (3)连接形式：环压式连接，含管件安装 (4)管道压力试验及消毒冲洗、管道标识刷色环 (5)含管道支架、管卡深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 (7)综合考虑管井内外及超高降效费 (8)含地下室/高层建筑增加费	m	2627.83	77.69	204156.11	
30	031001003019	不锈钢管	(1)材质:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、型号:DN20,GB/T33926-2017壁厚Ⅱ系列 (3)连接形式：环压式连接，含管件安装 (4)管道压力试验及消毒冲洗、管道标识刷色环 (5)含管道支架、管卡深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 (7)综合考虑管井内外及超高降效费 (8)含地下室/高层建筑增加费	m	748.34	85.50	63983.07	
本页小计							293422.75	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）给排水工程　　标段:　　第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
31	031001003020	不锈钢管	(1)材质:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、型号:DN25,GB/T33926-2017壁厚II系列 (3)连接形式：环压式连接，含管件安装 (4)管道压力试验及消毒冲洗、管道标识刷色环 (5)含管道支架、管卡深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 (7)综合考虑管井内外及超高降效费 (8)含地下室/高层建筑增加费	m	939.99	91.92	86403.88	
32	031001003021	不锈钢管	(1)材质:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、型号:DN32,GB/T33926-2017壁厚II系列 (3)连接形式：环压式连接，含管件安装 (4)管道压力试验及消毒冲洗、管道标识刷色环 (5)含管道支架、管卡深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 (7)综合考虑管井内外及超高降效费 (8)含地下室/高层建筑增加费	m	14.95	109.62	1638.82	
33	031001003022	不锈钢管	(1)材质:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、型号:DN40,GB/T33926-2017壁厚II系列 (3)连接形式：环压式连接，含管件安装 (4)管道压力试验及消毒冲洗、管道标识刷色环 (5)含管道支架、管卡深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 (7)综合考虑管井内外及超高降效费 (8)含地下室/高层建筑增加费	m	88.64	122.30	10840.67	
本页小计							98883.37	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）给排水工程　　标段:　　第8页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
34	031003001010	螺纹阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 (5)综合考虑管井内外及超高降效费 (6)含地下室/高层建筑增加费	个	17	46.85	796.45	
35	031003001011	螺纹阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 (5)综合考虑管井内外及超高降效费 (6)含地下室/高层建筑增加费	个	556	66.60	37029.60	
36	031003001012	螺纹阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 (5)综合考虑管井内外及超高降效费 (6)含地下室/高层建筑增加费	个	18	152.75	2749.50	
37	031002003005	套管	(1)一般穿楼板/穿墙钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径≤DN50 (3)含预留孔洞及封堵 (4)其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 (5)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 (6)含地下室/高层建筑增加费	个	22	86.33	1899.26	
		分部小计					896904.36	
		热水						
本页小计							42474.81	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）给排水工程　　标段:　　第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
38	031001003023	不锈钢管	(1)材质:外覆塑S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、型号:DN15,GB/T33926-2017壁厚Ⅱ系列，覆塑层厚度2.0mm (3)连接形式：环压连接，含管件安装 (4)管道压力试验及消毒冲洗 (5)含管道凿槽及恢复 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 (7)综合考虑管井内外及超高降效费 (8)含地下室/高层建筑增加费	m	3666.24	73.60	269835.26	
39	031001003024	不锈钢管	(1)材质:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、型号:DN15,GB/T33926-2017壁厚Ⅱ系列 (3)连接形式：环压式连接，含管件安装 (4)管道压力试验及消毒冲洗、管道标识刷色环 (5)含管道支架、管卡深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 (7)综合考虑管井内外及超高降效费 (8)含地下室/高层建筑增加费	m	2694.08	77.69	209303.08	
40	031001003025	不锈钢管	(1)材质:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、型号:DN20,GB/T33926-2017壁厚Ⅱ系列 (3)连接形式：环压式连接，含管件安装 (4)管道压力试验及消毒冲洗、管道标识刷色环 (5)含管道支架、管卡深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 (7)综合考虑管井内外及超高降效费 (8)含地下室/高层建筑增加费	m	20.10	85.50	1718.55	
本页小计							480856.89	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）给排水工程　　标段:　　第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
41	031001003026	不锈钢管	(1)材质:S31603薄壁不锈钢管 (2)规格、型号:DN25,GB/T33926-2017壁厚II系列 (3)连接形式：环压式连接，含管件安装 (4)管道压力试验及消毒冲洗、管道标识刷色环 (5)含管道支架、管卡深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 (7)综合考虑管井内外及超高降效费 (8)含地下室/高层建筑增加费	m	753.66	91.92	69276.43	
42	031003001013	螺纹阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 (5)综合考虑管井内外及超高降效费 (6)含地下室/高层建筑增加费	个	48	40.10	1924.80	
43	031003001014	螺纹阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 (5)综合考虑管井内外及超高降效费 (6)含地下室/高层建筑增加费	个	238	66.60	15850.80	
44	031208002002	管道绝热	(1)名称:热水管道保温 (2)规格:管径≤DN50 (3)规格:橡塑发泡保温管壳(难燃或不燃材料) (4)其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 (5)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 (6)含地下室/高层建筑增加费	m3	20.49	2665.25	54610.97	
本页小计							141663.00	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）给排水工程　　标段:　　第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
45	031002003006	套管	(1)一般穿楼板/穿墙钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径≤DN50 (3)含预留孔洞及封堵 (4)其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 (5)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 (6)含地下室/高层建筑增加费	个	27	86.33	2330.91	
		分部小计					624850.80	
		排水						
46	031001006004	塑料管	(1)材质:UPVC排水管 (2)规格、型号:DN50 (3)连接形式:承插粘接，含管件安装 (4)管道灌水试验及通球试验 (5)含管道支架、管卡深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 (7)综合考虑管井内外及超高降效费 (8)含地下室/高层建筑增加费	m	4689.51	35.14	164789.38	
47	031001006005	塑料管	(1)材质:UPVC排水管 (2)规格、型号:DN75 (3)连接形式:承插粘接，含管件安装 (4)管道灌水试验及通球试验 (5)含管道支架、管卡深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 (7)综合考虑管井内外及超高降效费 (8)含地下室/高层建筑增加费	m	742.52	39.91	29633.97	
48	031001006006	塑料管	(1)材质:UPVC排水管 (2)规格、型号:DN100 (3)连接形式:承插粘接，含管件安装 (4)管道灌水试验及通球试验 (5)含管道支架、管卡深化设计、制作安装及除锈刷油 (6)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 (7)综合考虑管井内外及超高降效费 (8)含地下室/高层建筑增加费	m	3287.74	69.21	227544.49	
本页小计							424298.75	

表 08A

分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）

工程名称:一号分中心（五层至顶）给排水工程　　标段:　　第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	材料设备暂估合价
49	031004014006	给、排水附(配)件	(1)名称:清扫口 (2)型号、规格:DN100 (3)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 (4)综合考虑管井内外及超高降效费 (5)含地下室/高层建筑增加费	个	3	64.58	193.74	
50	031002003007	套管	(1)一般穿楼板/穿墙钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN100 (3)含预留孔洞及封堵 (4)其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 (5)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 (6)含地下室/高层建筑增加费	个	5	185.28	926.40	
51	031002003008	套管	(1)一般穿楼板/穿墙钢套管制作安装 (2)规格:穿管直径DN50 (3)含预留孔洞及封堵 (4)其他:综合考虑管井内外及超高降效费用 (5)满足招标文件、设计图纸及技术相关规范等全部要求 (6)含地下室/高层建筑增加费	个	6	86.33	517.98	
		分部小计					423605.96	
		分部小计					6011919.74	
本页小计							1638.12	
合　　计							6011919.74	

表 10

措施项目清单与计价汇总表

工程名称:一号分中心（五层至顶）给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全文明施工措施费	120911.56
1.1	安全文明施工措施费(按费率计算)	90315.32
1.2	其他安全文明施工措施(按清单列项)	
1.2.1	临时围挡费	
1.2.2	基坑内场地硬地化	
1.3	产业工人职业训练专项经费	30596.24
2	履约担保手续费	
3	夜间施工费	
4	赶工措施费	
5	冬雨季施工费	
6	已完成工程及设备保护费	
7	地上地下设施及建筑物的临时保护费	
8	混凝土、钢筋混凝土模板及支架费	
9	二次搬运费	
10	脚手架费	30030.90
11	垂直运输机械费	
12	大型机械设备进出场及安拆费	
13	施工排水、降水费	
14	专业工程措施项目费	
14.1	组装平台	
14.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	
14.3	压力容器和高压管道的检验	
14.4	焦炉施工大棚	
14.5	焦炉供炉、热态工程	
14.6	管道安装后的充气保护措施	
14.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施	
14.8	长输管道施工措施	
14.9	格架式抱杆	
15	其他	
合　计		150942.46

注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

表 10-1

措施项目清单与计价表(一)
(适用于工程量清单计价)

工程名称:一号分中心（五层至顶）给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序　号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
1		脚手架费		项			30030.90
1.1	031301017004	脚手架搭拆		项	1.000	30030.90	30030.90
1.1.1	031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费		100元	6103.842	4.92	30030.90
本页小计							30030.90
合　　计							30030.90

注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

表 10-2

措施项目清单与计价表(二)
(适用于消耗量清单计价)

工程名称:一号分中心（五层至顶）给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	子目编号	子目名称	计量单位	工程量	金额(元)	
					综合单价	合价
1		脚手架费	项			30030.90
1.1	031301017004	脚手架搭拆	项	1	30030.90	30030.90
1.1.1	031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	6103.84200	4.92	30030.90
本页小计						30030.90
合　　计						30030.90

表 14

规费、应纳税费项目清单与计价表

工程名称:一号分中心（五层至顶）给排水工程　　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费	(分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费	18.00	147115.28
2	应纳税费	应纳税费合计		213428.68
2.1	增值税应纳税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费	3.02	190561.32
2.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	增值税应纳税额	12.00	22867.36
合　计				360543.96

1.5、城建大厦公共精装修工程

中标通知书

JG-GCHT-2022-075 中标

中 标 通 知 书

标段编号：44030320180021004001

标段名称：城建大厦公共精装修工程

建设单位：深圳市城建置地发展有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

中标价：11527.649062万元

中标工期：325天

项目经理(总监)：邵龙

本工程于 2022-07-22 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-09-14 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-09-15

查验码：6862744473781708

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同协议书

JG-GCHT-2022-075

SFD-2015-06

工程编号：_____

合同编号：_____

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：城建大厦公共精装修工程

工程地点：深圳市罗湖区红岭南路与金华街交汇处

发 包 人：深圳市城建置地发展有限公司

承 包 人：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市城建置地发展有限公司

承包人(全称)：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：城建大厦公共精装修工程

工程地点：深圳市罗湖区红岭南路与金华街交汇处

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：城建大厦项目占地面积 9950.67m2，总建筑面积约 19 万 m2，地上 72 层，地下 5 层，建筑高度 333.00m；本项目为一类高层公共建筑，设计耐火等级为 1 级，抗震设防烈度：7 度，主要使用功能为办公、商业、公交首末站、文化活动室等。公共区域精装修面积约为 26000 平米。

资金来源：财政投入_____%；国有资本__100__%；集体资本____%；民营资本____%；外商投资____%；混合经济_____%；　其他_____%。

二、工程承包范围

（一）塔楼首层大堂（含大堂、电梯间），1~67 层公区（含空中花园、走廊、电梯间、卫生间、茶水间等）天花、地面、墙面、强弱电、消防配合等，裙楼公共区域等；

（二）地下室负一至负五层电梯间及电梯间出口区域天花吊顶、地面、强弱电、消防配合等；

（三）所有客梯轿厢（含摆渡梯）及所有扶梯装修；

□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　（□室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____）。		
□燃气工程　（户数：_____户；　庭院管：_____ 米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

☑消防工程	☑门窗	☑防水工程	☑电气照明	☑建筑节能
☑通风与空调（□通风　□空调　□其它_____）；				
☑建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统　□室外给、排水系统　□其它_____）；				
☑智能建筑　（□综合布线系统　□信息网络系统　□其它_____）；				
☑装饰装修　（□抹灰　□涂饰　□饰面板（砖）　□吊顶　□其它_____）；				
□其它：				

4. 其他工程

涉及公共区域精装修工程竣工验收及二次验收等相关工程

三、合同工期

计划开工日期：2022 年 9 月 25 日（开工时间以中标通知书下发第十天开始计算，具体以开工令为准）；

计划竣工日期：2023 年 7 月 31 日（取得装饰装修和消防专项验收报告之日为准）；

合同工期总日历天数 310 天。

招标工期总日历天数 / 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % （压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：质量标准：合格；质量目标：中国建筑工程装饰奖，并配合施工总承包单位取得建设工程鲁班奖。

五、签约合同价

人民币（大写）壹亿壹仟伍佰贰拾柒万陆仟肆佰玖拾元陆角贰分（¥ 115,276,490.62 元）；，此价格为含税价；不含税金额 105,758,248.28 元；税额 9,518,242.34 元；税率为 9% 。

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰柒拾壹万柒仟叁佰叁拾捌元壹角陆分（¥ 1,717,338.16 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）壹仟贰佰叁拾万（¥ 12,300,000 元）。

六、工人工资专用账户信息

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2022 年 9 月 14 日；

订立地点：_____

发包人和承包人约定本合同自 双方签字盖章 后成立。

本合同一式 十 份，均具有同等法律效力，发包人执 六 份，承包人执 六 份。

发包人：（公章）深圳市城建置地发展有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91440300192209609w

地址：深圳市罗湖区桂园街道红岭南路金华街 19 号

邮政编码：518001

承包人：（公章）深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：9144 0300 1921 7993 XJ

地址：深圳市福田区福保街道市花路 14 号盈福大厦 6 楼

邮政编码：518038

验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：城建大厦公共精装修工程

验收日期：2014 年 8月19日

建设单位（盖章）：深圳市城建置地发展有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3.工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	城建大厦公共精装修工程				
工程地点	深圳市罗湖区桂圆街道红岭南路东面金华路南面	建筑面积	26000㎡	工程造价	115276490.62元
结构类型	一类高层公共建筑	层数	地上：67层 地下：5层		
施工许可证号	2023-0955	监理许可证号	/		
开工日期	2022年 9 月 26 日	验收日期			
监督单位	深圳市罗湖区住房和建设局	监督编号	XK2023029		
建设单位	深圳市城建置地发展有限公司				
勘察单位	/				
设计单位	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司				
总包单位	中国建筑第二工程局有限公司				
承建单位（土建）	中国建筑第二工程局有限公司				
承建单位（设备安装）	中国建筑第二工程局有限公司				
承建单位（装修）	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司				
监理单位	深圳华西建设工程管理有限公司				
施工图审查单位	深圳迪远工程审图有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	徐传杰
副组长	黄铁江、蔡钊文、李云中、熊波、林斌斌、万慧茹
组员	李义强、涂秋、邵文标、郑康扬、宋敏、蒋宗发、盘峥、贾利彬、黄韧、梁兰，唐竞韵、袁方方、丁华阳、田圆、占苏华、卢启政、舒磊明、代冬冬、李健洪、代彬彬、张俊波、杨芳、何旭

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	涂秋、邵文标	袁方方、李义强、郑康扬、代冬冬、丁华阳、舒磊明
建筑设备安装工程	宋敏	蒋宗发、贾利彬、林斌斌、李健洪、田园、占苏华
工程质控资料	黄韧	盘峥、杨芳、何旭、卢启政

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共___项，其中： 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
主体结构	/	共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共___项，其中： 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
建筑装饰装修	同意验收	共 7 项，其中： 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 0 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 0 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	/	共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共___项，其中： 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
建筑给水、排水及采暖	同意验收	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 0 项	共 6 项，其中： 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 0 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	/	共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共___项，其中： 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
建筑电气	同意验收	共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共___项，其中： 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
智能建筑	/	共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共___项，其中： 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
建筑节能	/	共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共___项，其中： 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
电梯	/	共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共___项，其中： 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
/	/	共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共___项，其中： 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
/	/	共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共___项，其中： 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项
/	/	共____项，其中： 经审查符合要求____项 经核定符合要求____项	共____项，其中： 资料核查符合要求____项 实体抽查符合要求____项	共___项，其中： 评价为“好”的___项 评价为“一般”的___项

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□ □

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	邹汇源	深圳市城市建设开发（集团）有限公司	副总经理	高级工程师	
2	徐传杰	深圳市城建置地发展有限公司	总经理	工程师	
3	黄铁江	深圳市城建置地发展有限公司	副总经理	工程师	
4	刘晓宁	深圳市城建置地发展有限公司	副总经理	房地产经济师	
5	梁兰	深圳市城建置地发展有限公司	副总经理	高级工程师	
6	陈娟娟	深圳市城建置地发展有限公司	财务部部长	中级会计师	
7	林雨衡	深圳市城建置地发展有限公司	综合部部长	助理政工师	
8	涂秋	深圳市城建置地发展有限公司	工程部部长	工程师	
9	邵文标	深圳市城建置地发展有限公司	土建经理	工程师	
10	宋敏	深圳市城建置地发展有限公司	机电经理	工程师	
11	唐竟韵	深圳市城建置地发展有限公司	设计经理	工程师	
12	郑康扬	深圳市城建置地发展有限公司	造价经理	工程师	
13	蒋宗发	深圳市城建置地发展有限公司	造价主管	工程师	
14	盘峥	深圳市城建置地发展有限公司	土建工程师	工程师	
15	黄韧	深圳市城建置地发展有限公司	档案员	助理馆员	
16	贾利彬	深圳市城建置地发展有限公司	机电经理	工程师	
17	李晓璇	深圳市城建置地发展有限公司	报建主管	/	
18	江永清	深圳市城建置地发展有限公司	综合部主管	助理经济师	
19	吴镇铎	深圳市城建置地发展有限公司	土建工程师	工程师	
20	许劼	深圳市城市建设开发（集团）有限公司	工程管理部部长	高级工程师	
21	林少歆	深圳市城市建设开发（集团）有限公司	工程管理部副部长	工程师	
22	李义强	深圳市城市建设开发（集团）有限公司	土建工程师	工程师	
23	张继博	深圳市城市建设开发（集团）有限公司	土建工程师	工程师	
24	郑润钦	深圳市城市建设开发（集团）有限公司	机电工程师	工程师	
25	李永钊	深圳市城市建设开发（集团）有限公司	土建工程师	工程师	
26	蔡媛媛	深圳市城市建设开发（集团）有限公司	土建工程师	工程师	
27	罗皓	深圳市城市建设开发（集团）有限公司	设计管理部部长	高级工程师	

GD-E1-914/5

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	袁方方	深圳市城市建设开发（集团）有限公司	设计管理部副部长	高级工程师	
2	李善涛	深圳市城市建设开发（集团）有限公司	设计管理部副部长	工程师	
3	李洪伟	深圳市城市建设开发（集团）有限公司	设计经理	工程师	
4	尹珊珊	深圳市城市建设开发（集团）有限公司	设计主管	工程师	
5	吴会飞	深圳市城市建设开发（集团）有限公司	设计主管	工程师	
6	鲁楠	深圳市城市建设开发（集团）有限公司	设计经理	工程师	
7	刘明祥	深圳市城市建设开发（集团）有限公司	设计经理	工程师	
8	张一行	深圳市城市建设开发（集团）有限公司	安委办副主任	工程师	
9	王国伟	深圳市城市建设开发（集团）有限公司	安委办安全主管	工程师	
10	李海洋	深圳市城市建设开发（集团）有限公司	代建部副部长	工程师	
11	卿竹	深圳市城市建设开发（集团）有限公司	成本管理部部长	高级工程师	
12	钟苑红	深圳市城市建设开发（集团）有限公司	成本管理部副部长	高级工程师	
13	林伟乐	深圳市城市建设开发（集团）有限公司	招采工程师	工程师	
14	苏艺莹	深圳市城市建设开发（集团）有限公司	成本经理	工程师	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

GD-E1-914/5

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	李云中	深圳华西建设工程管理有限公司	副总经理	高级工程师	
2	蔡钊文	深圳华西建设工程管理有限公司	总监理工程师	工程师	
3	丁华阳	深圳华西建设工程管理有限公司	精装工程师	工程师	
4	占苏华	深圳华西建设工程管理有限公司	电气工程师	工程师	
5	田园	深圳华西建设工程管理有限公司	给排水工程师	工程师	
6	刘力	深圳华西建设工程管理有限公司	造价工程师	工程师	
7	舒磊明	深圳华西建设工程管理有限公司	精装工程师	工程师	
8	卢启政	深圳华西建设工程管理有限公司	精装监理员	助理工程师	
9	舒露慧	深圳华西建设工程管理有限公司	资料员	助理工程师	
10	熊波	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	项目总指挥	中级工程师	
11	林斌斌	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	项目经理	中级工程师	
12	代冬冬	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	生产经理	工程师	
13	吴建辉	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	技术负责人	高级工程师	
14	李健洪	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	装饰施工员	助理工程师	
15	代彬彬	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	机电施工员	助理工程师	
16	蔡正强	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	质量负责人	工程师	
17	杨瑞霞	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	商务经理	工程师	
18	陈艳芳	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	商务副经理	助理工程师	
19	陈彬艳	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	设计师	助理工程师	
20	张俊波	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	安全总监	助理工程师	
21	周鹏	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	安全员	助理工程师	
22	庄子俊	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	材料主管	助理工程师	
23	何洪林	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	材料员	助理工程师	
24	林少婉	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	质量员	助理工程师	
25	杨芳	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	资料员	助理工程师	
26	何旭	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	资料员	助理工程师	

GD-E1-914/5

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	万慧茹	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	项目负责人	教授级高级工程师	
2	孙永锋	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	项目负责人	高级工程师	
3	申杰	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	建筑专业负责	副高级工程师	
4	曲鹏	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	建筑设计人	工程师	
5	朱佳	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	建筑专业负责	副高级工程师	
6	张杨	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	建筑设计人	工程师	
7	陈锦豪	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	建筑设计人	工程师	
8	马国新	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	建筑设计人	工程师	
9	李燕灵	深圳国研建筑科技有限公司	绿建工程师	助理工程师	
10	梁莉军	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	结构专业负责人	正高级工程师	
11	王强	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	结构专业负责人	高级工程师	
12	郭杰坤	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	结构设计人	高级工程师	
13	罗道儒	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	结构设计人	工程师	
14	傅勇平	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	电气专业负责人	教授级高级工程师	
15	马腾跃	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	电气专业负责人	高级工程师	
16	李鑫荣	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	电气设计人	高级工程师	
17	林政杰	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	电气设计人	工程师	
18	王国明	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	给排水专业负责人	高级工程师	
19	刘智忠	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	给排水专业负责人	正高级工程师	
20	陈玉	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	给排水设计人	工程师	
21	李细浪	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	给排水设计人	工程师	
22	何雁	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	智能化专业负责人	高级工程师	
23	曹焕	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	智能化设计人	工程师	
24	柯文兵	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	智能化设计人	助理工程师	
25	李雪松	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	暖通专业负责人	教授级高级工程师	
26	高龙	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	暖通专业负责人	高级工程师	
27	洪木荣	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	暖通设计人	中级工程师	
28	刘心怡	香港华艺设计顾问（深圳）有限公司	暖通设计人	中级工程师	

GD-E1-914/5

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	胡亮	中国建筑第二工程局有限公司	项目经理	高级工程师	
2	曾小辉	中国建筑第二工程局有限公司	项目总工	高级工程师	
3	祖公博	中国建筑第二工程局有限公司	项目副总工	高级工程师	
4	张龙	中国建筑第二工程局有限公司	质量总监	工程师	
5	董延昌	中国建筑第二工程局有限公司	生产经理	工程师	
6	陈烨	中国建筑第二工程局有限公司	商务副经理	助理工程师	
7	钟县军	中国建筑第二工程局有限公司	安全总监	工程师	
8	曹智	中国建筑第二工程局有限公司	技术部经理	助理工程师	
9	江扬波	中国建筑第二工程局有限公司	机电工程师	助理工程师	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

竣工验收结论：
1、已完成工程设计和合同约定的全部施工内容；
2、工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定；
3、本单位工程所含分部（子分部）工程均已验收合格；
4、质量控制资料齐全、完整；
5、单位（子单位）工程所含分部工程有关安全、节能、环保和主要使用功能的检测资料齐全；
6、主要使用功能的抽查结果符合相关专业验收规范和规定；
7、有关建筑材料、设备进场复验报告均满足合格要求；
8、观感质量符合要求；
9、已按照设计和规范要求完成以上相关内容

综上以上1-9条，建设、设计、监理、施工单位统一同意通过了城建大厦公共精装修工程的竣工验收，评定为“合格”。

中华人民共和国一级注册建筑师
姓　名：万慧茹
注册号：4407194-022
有效期：至2025年12月

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
2024年8月19日	2024年8月19日	2024年8月19日	2024年8月19日	年　月　日

GD-E1-914/6

清单证明

建设项目投标报价汇总表

工程名称：城建大厦公共精装修工程　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	城建大厦公共精装修工程-装饰工程	97409388.19		1451781.36	3042163.07
2	城建大厦公共精装修工程-电气工程	8334753.59		139038.95	419116.91
3	城建大厦公共精装修工程-给排水工程	7470558.79		126517.85	160504.61
	工程建设其他费	2061790.05			
	设备及工器具购置费				
合　计		115276490.62		1717338.16	3621784.59

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：城建大厦公共精装修工程-装饰工程　　第 1 页 共 3 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备暂估价（元）	安全文明施工措施费（元）	规费（元）
1	城建大厦公共精装修工程-精装修工程	85109388.19		1451781.36	3042163.07
	暂列金额	12300000.00			
	专业工程暂估价				

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

表-03

表 04

单位工程投标报价汇总表

工程名称:城建大厦公共精装修工程-精装修工程　　标段:　　第1页 共2页

序 号	汇 总 内 容	金额(元)	其中: 材料设备暂估价(元)
1	分部分项工程费	75755934.62	
1.1	地下一层	1793406.97	
1.2	地下二层	288060.70	
1.3	地下三层	142690.02	
1.4	地下四层	143432.62	
1.5	地下五层	151084.59	
1.6	一层	6902559.86	
1.7	二层	935543.72	
1.8	三层	87610.78	
1.9	四层	1988996.09	
1.10	五层	2093289.60	
1.11	六层	893092.60	
1.12	7~10,12~20层	11103078.10	
1.13	22层	752424.09	
1.14	23-30层	7818097.69	
1.15	33-34层	1930949.51	
1.16	35-36层	1858651.08	
1.17	37-38层	1948183.24	
1.18	39层	953476.48	
1.19	40层	979223.65	
1.20	42-45层	3823721.77	
1.21	46层	942455.24	
1.22	47层	968547.99	
1.23	48-49层	1903794.07	
1.24	50层	1000227.62	
1.25	54层	975207.66	
1.26	55-56层	1968404.35	
1.27	57-61层	4766286.91	
1.28	63-66层	3855418.94	
1.29	32层大堂	1699237.53	
1.30	52层空中大堂	2324420.04	
1.31	53层空中大堂	1311302.04	
1.32	67层空中大堂	4532095.16	
1.33	卫生间通用部分	2196668.38	
1.34	母婴室通用部分	7065.78	
1.35	茶水间通用部分	274741.21	

表 04

1.36	电梯轿厢部分	442488.54	
2	措施项目费	3526735.34	
2.1	其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费		
2.2	安全文明施工措施费	1451781.36	
2.3	履约担保手续费、赶工措施费		
2.4	其它措施项目费	2074953.98	
3	其它项目费		
3.1	计日工		
3.2	总承包服务费		
3.3	发包人供应材料费		
4	规费	3042163.07	
5	不含税建安工程造价	82324833.03	
6	应纳税费	2784555.16	
6.1	增值税应纳税额	2486209.96	
6.2	城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加	298345.20	

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备暂估价(元)	安全文明施工措施费(元)	规费(元)
1	城建大厦公共精装修工程-地上电气工程	8083962.58		134652.84	409563.89
2	城建大厦公共精装修工程-地下电气工程	250791.01		4386.11	9553.02
	暂列金额				
	专业工程暂估价				

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备暂估价(元)	安全文明施工措施费(元)	规费(元)
1	城建大厦公共精装修工程-地上给排水工程	7370952.17		124823.69	158978.63
2	城建大厦公共精装修工程-地下给排水工程	99606.62		1694.16	1525.98
	暂列金额				
	专业工程暂估价				

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。

1.6、新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程III标段

中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2018-440300-47-01-706626014001

标段名称： 新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程III标段

建设单位： 深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

中标价： 15773.522229万元

中标工期（天）： 258

项目经理（总监）： 邓浪

本工程于 2025-08-07 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

打印日期：2025-14-10

查验码：JY20251103812722

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

合同协议书

JG-GCHT-2025-080

合同编号：HGCJ-062-2025

深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

建设工程施工合同

项目名称：新皇岗口岸联检大楼

合同名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程III标段合同

发 包 人：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

承 包 人：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

日　　期：二〇二五年十一月

合同协议书

发包人（全称）：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

承包人（全称）：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

项目经理姓名：邓浪 资格等级：建筑工程专业一级建造师

证书号码：粤 1442020202110889

本工程于 2025 年 8 月 7 日公开招标，确定由承包人承建。

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协调一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程III标段

工程地点：本项目位于深圳市福田区百合三路以南、福田南路以西的原皇岗口岸旅检区。

工程内容：项目规模：本项目总建筑面积 689750 平方米。项目概算总投资 1007452 万元。主要建设内容包括建筑工程和市政工程两部分。其中，建筑工程部分概算总投资为 945612 万元，包括新建联检大楼 1 栋地上 5 层（建筑面积 386771 平方米）、新建地下室 4 层（建筑面积 302979 平方米）。项目主要建设内容包括旅客公共区域、旅客出入境查验大厅、地下公交车场、配套用房、车库、设备用房、出入境车辆查验、深港双方交通厅、出入境业务用房等。

招标工程概况：III标段装修装饰工程主要为 L4 层-L4M2 层除总承包单位装修和垂直交通厅以外区域的装修装饰工程。包括但不限于前室，合用前室、电梯厅、卫生间、交通厅、查验大厅、旅检大厅、业务用房、中庭等区域的天花、地面、墙面、标识标牌、地面划线等装修装饰工程。

结构形式：/

层 / 幢：/

建筑面积：约 5.3 万平方米；

工程立项批准文号：/

资金来源：政府投资

二、工程承包范围

1、装修装饰工程

主要为 L4 层-L4M2 层除总承包单位装修和垂直交通厅以外区域的装修装饰工程。包括但不限于前室，合用前室、电梯厅、卫生间、交通厅、查验大厅、旅检大厅、业务用房、中庭等区域的天花、地面、墙面、标识标牌、地面划线等装修装饰工程。

所有的细目详见工程招标图纸、工程量清单及合同条款，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。发包人有权根据工程需要单方增加或删减工程承包范围，承包人应无条件执行。由于非承包人原因删减了本合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或(和)预期收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未包含在任何替代的工作或工程中，发包人除按本合同约定价款正常结算工程价款外不再给予承包人任何补偿，亦不会对承包人的预期收益或利润进行补偿，该风险承包人已在合同报价中综合考虑，承包人同意并接受上述调整所导致的风险由承包人自行承担。

三、合同工期

计划开工日期：2025 年 10 月 1 日（以监理人签发的开工令日期为准）

计划竣工日期：2026 年 6 月 15 日

合同工期总日历天数： 258 日历天

承包人必须在合同约定的工期内完成合同范围内所有工作内容，并通过验收，如未能在 258 日历天前通过竣工验收，按拖期具体日历天数处违约金 2 万元/天（累计最多不超过合同价的 5%）。非承包人原因引起的工期延误，经发包人审批后可不处罚。

四、工程质量标准

工程质量标准目标：合格，同时满足招标人已公开发布的工务署“技术标准、图集、工艺指引”等标准。要求配合施工总承包单位获得中国建设工程鲁班奖，如获得奖励 100 万元（中标单位需出现在获奖名单参建单位中，以此作为其配合施工总承包单位获得鲁班奖的认定依据）。

五、合同价款及支付方式

人民币(大写)壹亿伍仟柒佰柒拾叁万伍仟贰佰贰拾贰元贰角玖分(¥157735222.29 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）叁佰玖拾万陆仟贰佰贰拾捌元陆角贰分(¥3906228.62 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：/；

（3）专业工程暂估价金额：/；

（4）暂列金额：

人民币（大写）玖佰柒拾陆万元整(¥9760000.00 元)；

（5）奖励金：

人民币（大写）壹佰万元整 (¥1000000.00 元)；

（6）BIM 技术应用费用：/。

最终结算价格以下列勾选方式为准：

☑《深圳市财政预算和投资评审中心评审报告》的评审结论；

□/

支付方式

净合同价：是指合同价扣除暂列金和奖金后的金额。

累计完成净合同价：累计完成的产值，不含预付款。

1、预付款的支付

本工程开工预付款为净合同价的 10%即 1469.752223 万元，人民币（大写）：壹仟肆佰陆拾玖万柒仟伍佰贰拾贰元贰角叁分。其中将合同造价的 1% 作为人工费用预付款一次性拨付到工资专用账户。预付款分两次支付，节点 1 为合同签订后支付预付款的 30%(包含安全文明施工措施费用总额的 50%)，人工费用预付款在本节点拨付到工人工资专用账户；节点 2 为深化设计经招标人确认且现场具备施工条件后，支付预付款的 70%。

安全文明施工措施费预付款要求如下：

（1）发包人在工程开工后 15 日内预付安全文明施工措施费，安全文明施工措施费预付款的支付比例为：

☑ 合同工期在一年以内的，预付款额度为安全文明施工措施费用总额的 50%；

□ 合同工期在一年以上的（含一年），预付款额度为安全文明施工措施费用总额的 30%。

在监理人签发开工预付款证书并报发包人后 14 天内，办理支付手续并提交给相关付款部门。

开工预付款在期中支付证书的累计完成产值达到净合同价的 35%之后，开始按工程进度

十二、合同生效

合同订立时间：2025 年 11 月 20 日

合同订立地点：广东省深圳市

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发　包　人：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心（盖章）	承　包　人：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　（盖章）
住　　所：	住　　所：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
开 户 银 行：	开 户 银 行：
账　　号：	账　　号：
邮 政 编 码：	邮 政 编 码：

备案意见：

经 办 人：

备案机构（公章）

年　　月　　日

清单证明

投 标 总 价

招　标　人：　深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

工 程 名 称：　新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程III标段

投标总价（小写）：　157735222.29

（大写）：　壹亿伍仟柒佰柒拾叁万伍仟贰佰贰拾贰元贰角玖分

投　标　人：　深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

（单位盖章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

编　制　人：

（造价人员签字盖专用章）

编 制 时 间：

总 说 明

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程III标段　　第 1 页 共 1 页

1. 工程概况：

2. 投标报价包括范围：

3. 投标报价编制依据：

（1）招标文件及其所提供的工程量清单和有关报价的要求，招标文件的补充通知和答疑纪要。

（2）施工图及投标施工组织设计。

（3）有关的技术标准、规范和安全管理规定等。

（4）省建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及相关计价文件。

（5）材料价格根据本公司掌握的价格情况并参照工程所在地工程造价管理机构xxxx年xx月工程造价信息发布的价格。

工程项目投标报价汇总表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程III标段　　第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程III标段	157579696.24		3906228.62	4816777.88
	工程建设其他费	155526.05			
	设备及工器具购置费				
合　　计		157735222.29		3906228.62	4816777.88

单项工程投标报价汇总表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程III标段　　第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中		
			材料设备暂估价(元)	安全文明施工措施费(元)	规费(元)
1	新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程III标段-L4-L4M2（含本项目所有其他措施费用）	132482190.89		3513662.46	4216654.56
2	新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程III标段-标识工程-L4-L4M2层	1340321.62		32984.65	
3	新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程III标段-电气工程	11561038.28		316699.81	589391.46
4	新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程III标段-给排水工程	1436145.45		42881.7	10731.86
	暂列金额	9760000			
	专业工程暂估价				
	优质优价奖励费	1000000			
	合　计	157579696.24		3906228.62	4816777.88

暂列金额明细表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程III标段　　标段：　　第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂列金额(元)	备注
1	新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程III标段	m2		
1.1	暂列金额	元	9760000	含税建安工程造价x暂列金额费率(5%-10%)
合　　计			9760000	

工程建设其他费计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程III标段　　标段：　　第 1 页，共 1 页

序号	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额(元)		备注
					单价	合价	
1	勘察设计费		元				
2	工程检测费		元				
2.1	基桩检测		元				
2.2	地基基础检测		元				
2.3	锚栓（植筋）抗拔、抗剪试验		元				
2.4	钢结构探伤检测		元				
2.5	钢网架构变形检测		元				
2.6	建筑幕墙及建筑外窗气密性、水密性、风压变形性能检测		元				
2.7	外墙饰面砖粘结强度检测		元				
2.8	建筑物沉降、变形检测		元				
2.9	室内环境质量检测		元				
2.10	智能建筑检测		元				
2.11	建筑节能检测		元				
3	其他检验费		元				
4	城市道路临时占用费		元				
5	城市道路挖掘修复费		元				
6	临时占用绿地费		元				
7	绿化补偿（赔偿）费		元				
8	工程保险费		元				(含税建安工程造价+设备及工器具购置费)×工程保险费费率(房建工程参考范围0.8~3.0‰；市政工程参考范围1.0~7.0‰；轨道交通与综合管廊工程参考范围1.2~9.0‰；详见《深圳市建设工程计价费率标准(2023)》)
9	弃土场受纳处置费		元				深建价[2013]3号
10	其他费		元				
11	白蚁防治费		元	62210.42	2.5	155526.05	
12	BIM技术应用费用		元				

合　　计	155526.05	

设备及工器具购置费计价表

工程名称：新皇岗口岸联检大楼装修装饰工程III标段　标段：　　第 1 页，共 1 页

序号	设备名称	型号规格	计量单位	工程量	金额(元)		备注
					单价	合价	

2、拟派团队(项目经理、技术负责人)业绩（不评审）

2.1、项目经理业绩

序号	项目名称	发包人	项目规模	开竣工日期	工程质量
1	深圳祥瑞金茂府项目户内批量精装修工程第二标段	深圳悦茂置业有限公司	8042 万元	2019-08-12 2020-08-03	合格
2	成都远大购物广场 A 地块成都海湾大酒店装修工程	成都海湾半山酒店管理有限公司	27229 万元	2020-01-22 2021-04-26	合格 全国建筑装饰工程奖
3	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司提高公司生产、研发能力建设项目(一期)室内及公共区域装修工程	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司	5164 万元	2021-12-10 2022-07-24	合格

（1）、深圳祥瑞金茂府项目户内批量精装修工程第二标段

中标通知书

JINMAO 中国金茂　　JG-GCHT-2019 - 040 中标

中标通知书

致：深圳市晶宫设计装饰工程有限公司

贵司参加我司举行的**龙华金茂府批量精装第二标段（1C、2A、2B）**招标，我司对贵司投标文件、报价文件等方面文件仔细评审后，确定贵司为本工程的中标人，中标二标段合同**含甲供材含税总价**为（人民币大写）：**壹亿贰仟捌佰零叁万壹仟捌佰柒拾壹元零贰分**（￥128,031,871.02 元）。**自施部分造价**（人民币大写）：**捌仟零肆拾贰万柒仟壹佰伍拾肆元壹角肆分**（￥80,427,154.14 元），自施部分不含税为（人民币大写）：**柒仟叁佰壹拾壹万伍仟伍佰玖拾肆元陆角柒分**（￥73,115,594.67 元），增值税税率 10%，税费为（人民币大写）：**柒佰叁拾壹万壹仟伍佰伍拾玖元肆角柒分**（￥7,311,559.47 元）。

1、 合同范围包括：**龙华金茂府批量精装第二标段（1C、2A、2B）**。

2、 本项目工期：满足发包人要求。

完工验收标准为：完成合同施工内容，并通过监理公司及深圳公司验收；

3、 承包方式：

□按图纸、规范固定总价包干　　■全费用固定综合单价包干

□ 其他：

请贵司收到中标通知书后，立即着手进场准备工作，并在 30 日内到我司签订合同。

说明：若贵司不能按照我司要求实质开始履行招标文件规定的义务、或坚持提出附加条件，即视为违约，且我司将对因此引起损失向贵司提出索赔，并取消贵司中标资格。

招标人：深圳悦茂置业有限公司

签发时间：2019 年 8 月 12 日

合同协议书

JG-GCHT-2019-014

招标编号：2019-SZLH-GC-027

深圳祥瑞金茂府项目户内批量精装修工程（二标段）

[合同编号：No. 招标采购部(深圳)-02-2019-08-0005

上册

发包人：深圳悦茂置业有限公司

承包人：深圳市晶宫设计装饰工程有限公司

签订时间：2019 年 8 月 30 日

合同协议书

发包人（甲方）：【深圳悦茂置业有限公司】

承包人（乙方）：【深圳市晶宫设计装饰工程有限公司】

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，双方就本建设工程施工事项协商一致，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：【深圳祥瑞金茂府项目户内批量精装修工程第二标段】

工程地点：【深圳市龙华新区建设路与民塘路交叉口西侧】

工程规模：【项目位于深圳市龙华区，北面为建设路，南面为洁玉街，东面为民塘路，西面为腾龙路，南北长约 170m，东西宽约 215m，用地面积为 35673.14㎡，总建筑面积为 200015㎡。共 9 栋楼（其中 8 栋高层，1 栋公寓）的批量及样板房精装修，装修建筑面积共约 108478.58㎡。】

工程立项批准文号：【深龙华发财备案【2016】0135 号】

资金来源：【自筹】

二、承包范围及标段划分

承包范围：

1、共 9 栋楼（其中 8 栋高层，1 栋公寓）的批量及样板房精装修，装修建筑面积共约 108478.58㎡，1A 栋样板房（240 样板房）、3A 栋样板房 B（155 三房户型及四房户型）、3C 栋样板房（公寓样板房）。

2、包含样板房及批量户型精装修，以及为完成上述内容而有必要采取的隐含的所有施工及安全等各方面的措施，同时包括与本工程其他相关施工单位的配合等。

3、包括但不限于：土建基层处理、防水、防潮、防锈、电气布线安装工程、吊顶工程、抹灰工程、墙体改造、墙面铺装工程、涂饰工程、地面铺装工程、木地板铺设工程、木门安装工程、细部工程、甲供材管理、开荒保洁等工作内容；以及必须的系统施工、调试、缺陷整改、成品保护、配合消防、智能化、完工验收并取得验收合格证，移交营销、物业以及我司提出相关的维护及整改等。

4、配合甲方3次工地开放日；以及样板房后期拆除整改工作。

标段划分：

三个标段：

1、一标段：1A、1B、3D栋，共约43930.44m²；

2、二标段：1C、2A、2B栋，共约36956.46m²；

3、三标段：3A、3B、3C栋，共约27365.26m²。

具体详见合同附件《工程施工界面划分表》以及《技术要求》。

三、合同价款

金额（含税，大写）：**【捌仟零肆拾贰万柒仟壹佰伍拾肆元壹角肆分】**（人民币），小写：￥【80,427,154.14】元（人民币）。

其中，安全防护、文明施工措施费不得低于建设行政主管部门的标准。

本合同项下有效签约金额适用【 10 】%的增值税税率。本合同项下有效签约金额不含税总价款￥【73,115,594.67】元（大写：**【柒仟叁佰壹拾壹万伍仟伍佰玖拾肆元陆角柒分】**），增值税税金为￥【7,311,559.47】元。

鉴于我国现阶段不断深化增值税改革，增值税税率等法定事项时有变化，为避免税收政策变动带来的相关影响，依据实际情况，按“价税分离”原则计算，以不含税价作为基数，增值税税款=届时适用的最新法律规定税率×合同不含税价。

如合同价款/合同暂定价款发生变化（无论增减）的，需以各方盖章的结算协议书或补充协议为准，否则，其他文件均为过程性文件，不代表甲方最终认可。

四、合同工期

合同工期：【 / 】日历天。

1. 本合同工程开工日期【2018年 12 月 31 日】（以发包人项目经理部现场书面通知为准）；准备及搭设临时设施时间，由承包人自行考虑在开工之前完善。若开工时间延迟或推后，竣工日期及相关节点工期做相应调整）。
2. 竣工（交付完成时间）日期【2019年10月30日】（完成全部工程并取得竣工备案证明，开放展示范围的施工工期和竣工工期按发包人给定的工期执行）；交付时间以第一批集中入伙且达到入伙条件时间为准

五、质量标准

发包人：（盖章）深圳悦茂置业有限公司

住所：深圳市福田区深南中路 6011 号 NEO 大厦 A 座 50 层

法定代表人：（签字或盖章）_____

或委托代理人：（签字或盖章）_____

联系电话：

传真：

开户银行：

银行帐号：

邮政编码：

承包人：（盖章）深圳市晶宫设计装饰工程有限公司

住所：

法定代表人：（签字或盖章）_____

或委托代理人：（签字或盖章）_____

联系电话：

传真：

开户银行：

银行帐号：

邮政编码：

二、 专用条款

第二条. 图纸

1. 发包人向承包人提供图纸【 4 】套(含制作竣工图所用图纸【 4 】套)。

第四条. 现场代表

1. 发包人代表：发包人驻工地代表为【周_杨】 。

2. 承包人代表：承包人驻工地代表为【蒋剑】 。

3. 监理单位:【深圳科宇工程顾问有限公司】 ，按国家监理条例履行监理职责。

4. 总监:【周有余】 ，指监理单位委派的总监，监理单位的指令经总监签署后生效。

第六条. 合同价款

1. 本工程的计价方式:【__B__】

A. 总价包干　　B. 综合单价包干　　C. 其他方式

1.1. 总价包干说明

1.1.1. 总价包干指按施工图包干（不属于承包人施工范围的内容除外），即包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包现场实际情况，包管理费、总承包管理配合服务费（本合同已约定除外）、利润、技术及组织措施费、深化设计费、检验调试费、验收费、样品费、行政事业收费、规费、税金（根据届时适用的最新法律规定税率计算）、保险、风险、责任、水费、电费等各项费用，包完成发包人提供的招标文件（含答疑补遗）及图纸范围内工程内容和合同约定的工作内容的一切费用。除合同规定可调整的之外，承包人已根据实际情况自行报价，包干价清单中没有的项目而施工图有的或者承包人少报、漏报项目的，承包人均应当完成，该部分内容已包括在包干价中，不再调整包干价；因承包人预算不准确，致使预算工程量与施工图工程量不一致时，由此增减的工程量不调整包干价。本工程结算过程中或者结算后，发包人发现结算资料有虚假或者不符合约定要求或者实际完成的工程与该结算资料不一致或者有未完成的工程范围及内容的，发包

合同审核章 JMIN

验收报告

2019-014
2019-14-01-012

单位(子单位)工程质量竣工验收记录

GD-E1-913□□□

工程名称	深圳龙华祥瑞金茂府户内批量精装修工程二标段	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	43层/46层
施工单位	深圳市晶宫设计装饰工程有限公司	技术负责人	吴建辉	开工日期	2019年8月12日
项目负责人	蒋剑	项目技术负责人	李明	竣工日期	2020年08月03日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 4 分部，经查符合标准及设计要求 4 分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共 18 项，经审查符合要求 18 项，经核定符合规范要求 18 项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项，符合要求 10 项，共抽查 8 项，符合要求 8 项，经返工处理符合要求 / 项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查 10 项，达到“好”和“一般”的 10 项，经返修处理符合要求的 / 项。	验收合格
综合验收结论	已完成设计图纸和合同约定的各项内容，工程质量符合国家有关法律、法规、规范及工程建设强制性标准，质量合格，工程档案资料完整。		

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 单位(项目)负责人： 年 月 日	(公章) 总监理工程师： 年 月 日	(公章) 项目负责人： 年 月 日	(公章) 项目负责人： 年 月 日	(公章) 项目负责人： 年 月 日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

-GD-E1-913-

001

变更（备案）通知书

22106116346

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司：

我局已于二〇二一年七月二十日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业 的（章程修正案、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前名称：	深圳市晶宫设计装饰工程有限公司
变更后名称：	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二一年七月二十日

结算证明

2019-014
2019-JL-03-006

合同结算协议书

项目地点：深圳市龙华区上塘地铁A口龙华金茂府

项目名称：龙华金茂府项目

合同名称：深圳祥瑞金茂府项目户内批量精装修工程第二标段

合同编号：招标采购部（深圳）-02-2019-08-0005

甲方：深圳悦茂置业有限公司

乙方：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

经 深圳悦茂置业有限公司 和 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 双方核对 龙华金茂府 项目 户内批量精装修工程第二标段合同 达成一致意见，最终结算工程款项如下：

（1） 合 同 总 额 ： 80,427,154.14

（2） 补充协议金额： 0.00

（3） 其他增减金额： 9,127,885.32

（4） 结算总金额（小写） 89,555,039.46

（大写：人民币） 捌仟玖佰伍拾伍元伍仟零叁拾玖元肆角陆分

质量保修金（大写：人民币） 肆佰叁拾壹万壹仟贰佰陆拾陆元叁角叁分 ，本合同质保期自 2020 年 12 月 20 日 至 2022 年 12 月 20 日 ，质保期满 24 个月且提供雇主委托的物业公司的认可文件后，支付相应质量保修金。

本结算协议书自签订之日起生效，除乙方须依据合同约定继续承担工程保修责任和质量责任外，甲方与乙方双方不得再就本合同项下工程依据本结算协议生效前签订的相关文件主张对方承担违约等其他责任。

质量保修期内乙方需继续按照合同/保修书约定履行保修任务，否则甲方有权按照保修书约定从质量保修金中扣除应由乙方承担的工程保修费用及损失。

本结算协议书自双方签字、加盖公章即生效。本结算协议书一经生效，双方放弃以任何理由主张撤销或变更此结算价格的权利。

甲方（公章）：

法定代表人：

（或授权代表人）

签订日期：2023 年 2 月 9 日

乙方（公章）：

法定代表人：

（或授权代表人）

签订日期：2023 年 2 月 9 日

（2）、成都远大购物广场 A 地块成都海湾大酒店装修工程

中标通知书



JG-GCHT-2020-006 中标

中标通知书

深圳市晶宫设计装饰工程有限公司：

你方于 2019 年 12 月 29 日所递交的成都远大购物广场 A 地块成都海湾大酒店室内装修工程的最终投标报价及之前的投标文件（包括按招标文件规定后续产生的构成投标文件组成部分的全部内容）已被我方接受，被确定为中标。

中标价：272,295,865.75 元（人民币大写：贰亿柒仟贰佰贰拾玖万伍仟捌佰陆拾伍元柒角伍分），其中包含增值税税率 9%。

工期：288 日历天。

工程质量：符合招标文件和合同条款及全部附件约定的标准，质量合格且配合成都地产土建单位取得“天府杯奖”及力争“鲁班奖”。

项目经理：蒋剑，身份证号：422425197011100113。

请你方在接到本通知书同时到珠海与我方签订合同，并按招标文件第一章“投标人须知”第 1.7.3 款规定向我方提交履约担保。

在合同签订之前，本中标通知书连同招标议标期间的往来函件及招投标文件作为我司与贵司之间的执行文件，对双方均具约束力。

特此通知。

招标人：成都海湾半山酒店管理有限公司（盖单位章）

法定代表人：

2020 年 01 月 03 日

合同协议书

JG-GCHT-2020-006

成都远大购物广场A地块
成都海湾大酒店室内装修工程
施工合同

（第一册，共三册）

合同编号：CD-HT-2020001

发包人（全称）：成都海湾半山酒店管理有限公司
承包人（全称）：深圳市晶宫设计装饰工程有限公司

签约时间：　　年　　月　　日

现确认此为成都远大购物广场 A 地块成都海湾大酒店室内装修工程施工合同文件(三册中第一册)。该合同文件于 2020 年_____月_____日由 成都海湾半山酒店管理有限公司 (发包人)与 深圳市晶宫设计装饰工程有限公司 (承包人)共同签置。

发包人：成都海湾半山酒店管理有限公司

法定代表人/授权代表签置及盖章

承包人：深圳市晶宫设计装饰工程有限公司

法定代表人/授权代表签置及盖章

2020-1-22

合同协议书

发包人（全称）：成都海湾半山酒店管理有限公司（以下简称甲方）
承包人（全称）：深圳市晶宫设计装饰工程有限公司（以下简称乙方）

鉴于：

1、依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规、规章的规定，甲、乙双方在自愿、完全清楚、理解本合同，根据本工程的具体情况，签订本合同。

2、乙方了解并知悉，本合同项下工程将用以进行商业经营，乙方充分预见到因逾期交付将严重影响甲方的销售进度、增加甲方的各类费用和造成甲方损失，该等费用和损失包括但不限于对最终业主的违约和对其他相关第三方的违约；乙方也充分预见到该工程的使用方将参与到项目的整个施工过程中，乙方应当提供全面、细致的配合，包括但不限于现有建筑主体核实与确认、配合使用方确认土建及水电工程的预留预埋、工程的综合布线、工程施工界面的交接、设备及材料品牌与规格的确认、工程竣工验收及资料交接等。

双方就合同所涉建设工程施工事宜协商一致，订立本合同。

1、工程概况

1.1 工程名称：成都远大购物广场 A 地块成都海湾大酒店室内装修工程
1.2 工程地点：成都市天府大道南段高新区与天府新区交界处
1.3 建筑面积：酒店业态总建筑面积 51787.64 平方米，其中地上建筑面积 48930.3 平方米，地下后勤面积 2857.34 平方米。
1.4 工程概况：成都海湾大酒店位于地下室 B4 至 B1；地上塔楼 1、9、10、11 层及 18-37 层；裙楼地下 3 层、地上 9 及 10 层。

2、工程内容和承包范围：

2.1 本工程承包范围为双方合同约定、指定施工图纸、工程规范及技术要求、总分包施工界面划分表、总包管理和施工配合服务、指定工程量清单等范围内所示的一切工作内容，除甲、乙双方书面

确认的甲方另外发包的工程（如有）、甲供材料设备及本合同明确约定不属于承包范围内工程以外的所有工程内容，均属于本工程的承包范围，包括但不限于附件 1。

2.2 指定施工图纸详见附件 2。

2.3 指定工程量清单详见附件 9。

2.4 乙方提供的总包管理和施工配合服务详见附件 14。

2.5 甲方发包工程详见附件 6（如有）。

2.6 甲供材料设备详见附件 7（如有）。

2.7 甲方指定材料清单详见附件 8（如有）。

2.8 室内装修工程总分包施工界面划分表详见附件 4。

3、工期

3.1 总工期及开竣工日期：

3.1.1 总工期： 288 日历天。

3.1.2 暂定开竣工日期：具体开工日期以甲方签发的书面进场通知为准。

3.2 乙方的施工进度应符合以下要求：（具体工期安排详见附件 5：施工进度表）

3.3 乙方应当在合同签订时向甲方提交各分包工程进场时间安排表，如有变更，乙方应当提前 1 个月书面通知甲方，经甲方书面同意后，方为有效，否则，因此导致工程逾期或乙方窝工损失的，均由乙方负责，与甲方无关，乙方不得因此而要求顺延工期或提出索赔，且工期、价款不予调整。

各分包工程（含暂估工程）进场时间安排表具体详见附件 17：各分包工程进场时间表。

3.4 停工期间甲方按以下约定的项目和方式计取补偿费用，除此之外的费用、损失由乙方自行承担：

	工种	价格（元/工日）
1	人工	64.80

	机械	价格（元/台班）
1	吊车	900.00

（1）人工费= 64.8 元/天*经甲方确认的暂停期间实际劳务人员数量*暂停施工日历天数（天）；

（2）管理费= 150 元/天*暂停施工日历天数（天）；

（3）机械费：（据实考虑）

机械费=XX 元/台·天*经甲方确认的实际在场设备数量（台）*暂停施工日历天数（天）；

（4）措施费：（据实考虑）

措施费= XX 元/天*经甲方确认的实际在场实际措施项目*暂停施工日历天数（天）；

（5）以上费用已包含工程税金，不再计取其他任何费用。

具体结合现场实际停工情况确定。

4、工程质量标准

4.1 按现行国家、行业、工程所在地的技术规范、工程管理规定、质量验收评定标准及甲方要求，工程质量一次达到当地政府质监部门验收合格等级并备案完毕（若需要），达到合格标准，并配合土建总包取得天府杯奖，力争鲁班奖。

5、合同价款、支付及结算

5.1 合同价款

5.1.1 本合同价款以合同承包范围（包括但不限于双方约定、指定施工图纸（详见图纸目录）、工程规范与技术要求、工程量清单等内容）为依据，采用固定含税包干总价=不含税固定工程造价+增值税额，除本合同通用条款第8.3款约定的可调因素外，固定包干不含税总价及不含税全费用综合固定单价均不作调整。

5.1.2 本合同含税固定包干总价为人民币（大写） 贰亿柒仟贰佰贰拾玖万伍仟捌佰陆拾伍元柒角伍分（¥ 272,295,865.75 元），其中:不含税固定包干总价为人民币（大写）贰亿肆仟玖佰捌拾壹万贰仟柒佰贰拾元捌角柒分 （¥ 249,812,720.87 元），增值税税率为9%，增值税额为人民币（大写）贰仟贰佰肆拾捌万叁仟壹佰肆拾肆元捌角捌分 （¥ 22,483,144.88 元），增值税税率及增值税额按开票当期国家相关法律法规政策予以调整。

5.1.3 暂估工程及暂估价格：无。

5.1.4 甲供材料、设备的计价管理形式为：无。

5.1.5 涉及合同价款调整的其他约定：除本合同有其他约定之外，合同价款的调整方法如下：

工程实施过程中由于发包人原因产生的费用增减，以设计变更和工程洽商的形式办理，承包人不得以任何理由拒绝执行。由于设计变更、工程洽商等原因造成的增减项目，按照以下原则进行计算，具体如下：

a. 合同中已有适用于变更工程的价格，按已有的价格计算；

b. 合同中只有类似于变更工程的价格，参照类似价格计算；

c. 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，组价原则如下：

以《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)为依据，参考2015《四川省建设工程预算定额》；其中：定额中有相应子目的项目，人工、材料、机械消耗量执行定额标准；定额中没有相应子目的项目，在已标价的工程量清单中已有相应的人工、材料、机械消耗量的，按照已有的执行；定

验收报告

JS-004

四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣 工 验 收 报 告

工程名称：成都海湾大酒店室内装修工程

建设单位：成都海湾半山酒店管理有限公司

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	成都海湾大酒店室内装修理	工程地址	成都市高新区天府大道南段2015号
	建筑面积	3181.16m²，造价27200万元	结构类型	框、剪
	层　数	41层	总　高	181.2m
	电　梯		自动扶梯	
	开工日期	2020.9.8	竣工验收日期	2021.4.26
	建设单位	成都海湾岩酒店管理有限公司	监理单位	成都德康工程管理有限责任公司
	勘察单位		基础检测单位	/
	设计单位	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	图纸审查机构	成都市众合建设工程咨询有限公司
	施工单位	深圳市晶宫设计装饰工程有限公司	质量监督机构	成都高新区建设工程质量安全费督站
验收组组成情况	单　位	姓　名	职称（职务）	备注
	建设单位	杨占军	项目负责人	
		刘志敏	机电工程师	
		岳艳明	电气工程师	
		郑帅	装饰工程师	
		吕忠帅	园林工程师	
	监理单位	韩彬	总监理工程师	
		胡勇	监理工程师	
	施工单位	蒋金川	项目经理	
		宫祥燦	生产经理	
		俞立生	施工员	

验收组组成情况	设计单位	郭朝蔚	项目负责人	
		周凯杰	设计师	
	勘察单位			
	相关单位			
监督机构				

竣工验收内容	本工程设计文件及合同要求的工程装饰、水电安装、设备安装及消防系统室内环境，检测等所有工程内容。
竣工验收组织形式和验收程序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、等单位项目负责人进行单位工程验收。分成装饰、安装两个验收小组，先进行工程资料审核，然而对工程实体进行检查，最后对工程质量进行试验，形成验收结论。
竣工验收条件及检查情况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 已完成设计文件和合同约定的全部内容。
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况： 档案及有关资料完整，检查合格。
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 有关各方已分别签署质量合格文件
	4、规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况：
	5、室内环境检测情况： 满足检测单位出具检测合格
	6、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况：
	7、工程质量保修书的签署情况： 已签署工程质量保修书。

工程验收结论			
	分部工程质量评定情况	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	/
		主体结构工程	/
		建筑装饰装修工程	合格
		建筑屋面工程	合格
		建筑给、排水及采暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	合格
		电梯安装工程	/
		智能建筑工程	合格
	观感质量综合评价	观感质量共抽查20项，其中好的16项，一般3项，差1项，综合评价好。	
	质量控制资料核查情况	共核查 30 项 其中符合要求 29 项 经鉴定符合要求 1 项 核查结果：资料完整	

工程验收结论	单位工程质量验收结论： 本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成。经各方检查验收，认为： 1.工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整，符合要求。 2.本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。 3.主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。 4.本工程施工中出现的质量问题已经整改完毕，无质量隐患，各种使用功能均能满足要求。 5.本工程共6个分部，分部质量评定为合格，观感质量评定为好。 6.本工程质量验收合格。

建设单位：（公章）

项目负责人：2021年4月28日

勘察单位：（公章）

勘察负责人：年 月 日

设计单位：（公章）

设计负责人：2021年4月28日

施工单位：（公章）

注册建造师（项目经理）：企业技术负责人：2021年4月28日

监理单位：（公章）

总监理工程师：2021年4月28日

附单位工程质量综合验收文件：

1、 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告；

2、 设计单位对工程设计文件的质量检查报告；

3、 施工单位对工程施工质量的检查报告，包括：单位工程、分部工程质量自评记录，工程竣工资料目录自查表，建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表，涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表，工程开、竣工报告；

4、 监理单位对工程质量的评估报告；

5、 地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告；

6、 工程有关质量检测和功能性试验资料；

7、 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果；

8、 验收人员签署的竣工验收原始文件；

9、 竣工验收遗留问题的处理结果；

10、 施工单位签署的工程质量保修书；

11、 法律、规章规定必须提供的其它文件。

SG—018

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	成都海湾大酒店室内装修工程	结构类型	框筒	建筑面积/建筑规模	39819.16㎡
施工单位	深圳市晶宫设计装饰工程有限公司	技术负责人	王晓辉	开工日期	2020.9.8
项目负责人	蒋剑	项目技术负责人	罗宁	竣工日期	2021.4.26

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共6分部，经查6分部符合标准及设计要求6分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共63项，经审查符合要求63项，经核定符合规范要求0项。	验收合格
3	安全和主要功能核查及抽查结果		
4	观感质量验收	共抽查13项，符合要求13项，不符合要求0项	符合要求。
5	综合验收结论	经综合验收检查，该工程质量符合设计和规范要求，总体质量评定合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	同意验收结论	同意验收结论	同意验收结论	同意验收结论
	单位（项目）负责人： 2021年4月16日	总监理工程师： 2021年4月16日	单位负责人： 2021年4月16日	单位（项目）负责人： 2021年4月16日

四川省建设厅制

变更（备案）通知书

22106116346

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司：

我局已于二〇二一年七月二十日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业 的（章程修正案、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前名称： 深圳市晶宫设计装饰工程有限公司

变更后名称： 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二一年七月二十日

清单证明

单位工程汇总表

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中：定额人工费	备注
1	分部分项合计	230,618,829.89	17,307,810.19	
1.1	装饰装修工程	146,032,255.71	10,575,311.40	
1.2	装修机电工程	35,787,975.22	4,839,962.99	
1.3	弱电智能化工程	27,442,512.11	1,778,891.53	
1.4	标识	1,367,140.74	40,792.68	
1.5	艺术品	2,996,000.00	-	
1.6	窗帘	8,333,755.85	39,640.15	
1.7	洁具	7,434,775.43	-	
1.8	泳池设备	1,224,414.83	33,211.44	
2	措施合计	16,784,660.85		
2.1	安全文明施工费	1,341,355.29		
2.2	其他措施费	15,443,305.56		
3	其他项目	1,076,528.77		
3.1	暂列金额			
3.2	暂估价			
3.3	计日工	465,000.00		
3.4	总承包服务费	611,528.77		各分包配合照管费
4	规费	1,332,701.37		
5	税前工程造价	249,812,720.88		
6	税金	22,483,144.87		增值税9%
7	总造价	272,295,865.75	17,307,810.19	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

RW-C01240

WIDNELL

分部分项工程汇总表

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

汇总内容	金额（元）	其中：定额人工费	备注
一、装饰装修工程	146,032,255.71	10,575,311.40	
1.客房部分	70,480,655.51	5,756,718.42	
1.1 KP-01	12,701,425.96	977,981.27	
1.2 KP2(A)	5,839,031.04	524,971.59	
1.3 KP2(B)	5,883,015.84	518,427.41	
1.4 KP3/KP8	572,188.15	44,530.59	
1.5 KP4	1,801,740.88	140,275.22	
1.6 KP5/KP7	13,764,422.80	1,062,295.08	
1.7 KP6	2,131,911.33	179,899.90	
1.8 TP-1	14,425,127.06	1,153,486.16	
1.9 TP-2	3,510,891.68	299,108.79	
1.10 AP-1	152,070.46	14,494.48	
1.11 套房A	1,805,754.34	155,953.98	
1.12 套房B	1,823,900.08	155,917.14	
1.13 套房C	2,616,668.16	228,790.39	
1.14 套房D	2,219,269.13	188,007.30	
1.15 总统套房	1,233,238.60	112,579.12	
2.公区	73,983,483.09	4,772,811.43	
2.1 客房区电梯厅、走道	14,006,611.84	1,068,823.31	
2.2 电梯轿厢	532,048.66	28,530.82	
2.3 大堂于1F	6,224,252.91	209,860.15	
2.4 宴会厅于9F	5,968,967.60	257,702.09	
2.5 迎宾区于9F	2,671,765.90	156,240.92	
2.6 公共卫生间于9F	1,002,953.87	69,256.30	
2.7 电梯大堂于9F	1,335,941.73	76,819.87	
2.8 教堂于9F	1,172,893.46	63,342.16	
2.9 商务中心于10F	1,362,261.05	48,612.92	
2.10 会议室于10F	2,502,060.31	130,125.18	
2.11 走廊于10F	1,939,242.86	92,049.89	
2.12 公共卫生间于10F	593,079.48	60,855.70	
2.13 零点区、茶吧于11F	2,355,386.84	102,059.89	
2.14 包房于11F	2,918,857.48	152,402.22	

分部分项工程汇总表

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

汇总内容	金额（元）	其中：定额人工费	备注
2.15 贵宾电梯厅于11F	162,539.11	10,038.19	
2.16 SPA于18F	3,168,479.45	220,433.87	
2.17 健身房于18F	1,822,085.85	94,770.96	
2.18 泳池于18F	2,214,687.07	162,125.92	
2.19 前台于19F	6,360,190.07	213,507.98	
2.20 全日餐厅于19F	3,919,111.79	174,741.07	
2.21 卫生间于19F	642,920.81	61,830.92	
2.22 行政酒廊于36F	1,668,867.94	112,648.24	
2.23 特色餐厅于37F	2,900,305.69	226,238.46	
2.24 天空酒吧于37F	1,154,970.40	106,533.65	
2.25 电梯大堂于37F	553,736.70	36,061.57	
2.26 儿童娱乐中心于9F	668,549.55	85,494.37	
2.27 麻将房于26F	947,588.21	80,441.17	
2.28 厨房及洗衣房	3,213,126.46	671,263.64	
3.其他工程	1,338,543.36	36,040.40	
3.1 拆除及新建工程	193,579.63	30,416.83	
3.2 五金	1,144,963.73	5,623.57	
4.投标人自行深化填报	229,573.75	9,741.15	
二、装修机电工程	35,787,975.22	4,839,962.99	
1.给排水部分	7,922,579.49	810,440.02	
2.电气部分	12,693,081.24	1,696,510.77	
3.暖通部分	14,580,557.50	2,122,886.43	
4.弱电主干线槽	235,479.42	61,210.98	
5.洁具安装	356,277.57	148,914.79	
三、弱电智能化工程	27,442,512.11	1,778,891.53	
1.综合布线系统（含IPTV点位）	2,351,271.85	450,672.42	
2.网络系统	1,446,690.21	58,095.14	
3.语音程控交换机系统	808,192.90	138,148.20	
4.卫星及有线电视系统	846,202.37	61,086.68	
5.视频监控系统	1,576,929.80	113,484.84	
6.安防报警系统	116,352.95	14,776.92	
7.无线对讲系统	667,019.65	94,111.19	

分部分项工程汇总表

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

汇总内容	金额（元）	其中：定额人工费	备注
8. 无线巡更系统	14, 765. 25	1, 223. 66	
9. 门禁及一卡通管理系统	562, 362. 36	105, 196. 27	
10. 客房控制管理系统	5, 578, 740. 10	445, 457. 21	
11. 客房门锁及梯控系统	1, 178, 087. 52	23, 498. 33	
12. 楼宇自控系统	1, 173, 879. 74	47, 811. 21	
13. 信息发布（电子公告）系统	379, 769. 89	10, 568. 53	
14. 计量系统	479, 938. 13	8, 777. 09	
15. 智能照明系统	874, 014. 61	32, 243. 16	
16.UPS应急电源系统	421, 589. 08	8, 823. 08	
17. 机房工程	498, 539. 37	33, 076. 34	
18. 背景音乐系统	1, 171, 424. 88	55, 722. 93	
19.AV系统	7, 296, 741. 45	76, 118. 33	
四、标识	1, 367, 140. 74	40, 792. 68	
五、艺术品	2, 996, 000. 00	0. 00	
六、窗帘	8, 333, 755. 85	39, 640. 15	
1. 客房部分	6, 772, 840. 92	39, 640. 15	
2. 公区部分	1, 560, 914. 93	0. 00	
七、洁具	7, 434, 775. 43	0. 00	
1. 客房部分	6, 794, 615. 57	0. 00	
2. 公区部分	640, 159. 86	0. 00	
八、泳池设备	1, 224, 414. 83	33, 211. 44	
九、小计	230, 618, 829. 89	17, 307, 810. 19	
备注：			

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1	**精装区装修工程**							
2	**1.客房部分**							
3	1.1 KP-01							
4	1.1.1 楼地面工程							
5	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	387.60	728.19	282,248.17	27,010.50	
6	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	15.00	926.63	13,899.45	2,677.40	
7	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	2,040.60	559.74	1,142,207.48	98,562.00	
8	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	790.20	522.93	413,219.29	7,231.91	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
9	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	162.00	34.64	5,611.68	275.48	
10	止水坝	1.C15细石混凝土 2.具体详见图纸及技术要求	m2	7.80	124.87	973.99	158.38	
11	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	188.40	986.37	185,832.11	10,571.21	
12	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	134.40	912.60	122,653.44	6,133.88	
13	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	53.40	817.57	43,658.24	7,028.33	
14	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）	套	60.00	142.08	8,524.80	2,604.30	
15	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）	套	120.00	92.36	11,083.20	3,315.48	
16	1.1.2 墙面工程							
17	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	2,054.40	260.82	535,828.61	145,181.37	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
18	PT-100 油漆墙面 于客房走道、卫生间钢架墙一侧	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.12mm阻燃板 3.9mm石膏板	m2	450.60	175.77	79,201.96	22,483.58	
19	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	132.00	303.58	40,072.56	9,587.42	
20	GL-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	328.20	523.34	171,760.19	21,299.86	
21	金属装饰条 于客房走道处	1.1.2mm厚不锈钢 2.具体详节点TD-MUR-1.2A(16)	m	816.00	42.56	34,728.96	2,485.13	
22	UP-100 软包饰面 于走道、卧室	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	1,171.20	951.57	1,114,478.78	61,064.61	
23	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	237.60	1,180.09	280,389.38	19,212.70	
24	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	372.00	115.70	43,040.40	880.34	
25	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	11.40	951.57	10,847.90	594.38	
26	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	725.40	958.12	695,020.25	40,203.48	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
27	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	27.60	2,415.65	66,671.94	4,800.00	
28	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面,10*10凹槽 2.12mm厚阻燃板	m2	15.00	1,050.23	15,753.45	717.05	
29	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	747.00	726.98	543,054.06	57,945.76	
30	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	256.20	817.37	209,410.19	26,055.37	
31	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	230.40	804.85	185,437.44	11,108.27	
32	GL-102.1 全磨砂玻璃渐变玻璃 于淋浴区	1.GL-102.1 12mm厚全磨砂玻璃渐变玻璃于淋浴区 2.具体详见图纸	m2	133.80	687.93	92,045.03	7,849.04	
33	GL-102 电动全磨砂玻璃 于淋浴区靠近卧室一侧	1.GL-102 电动全磨砂玻璃 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m2	109.20	2,689.93	293,740.36	6,405.95	
34	地垄墙 于淋浴区靠近卧室一侧	1.200mm高C20细石混凝土 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m3	1.20	1,793.60	2,152.32	796.66	
35	床头一侧沙发背景墙	1.WD-101 木质饰面 2.MT-102 金属饰面 3.6mm厚磨砂玻璃，内置暗藏灯带 4.PT-100 油漆涂料饰面	m2	45.00	2,239.72	100,787.40	7,294.02	
36	MT-100 金属条 于玻璃推拉门两侧	1.65mm宽MT-100金属条 2.于玻璃推拉门两侧	m	297.60	268.31	79,849.06	906.34	
37	ST-113 石材饰面（抛光面）	1.ST-113 石材饰面（抛光面） 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	27.00	1,346.04	36,343.08	2,633.87	
38	ST-114 石材饰面	1.ST-114 凹凸面石材架 2.具体详见图纸及技术要求	m2	10.80	2,243.40	24,228.72	1,755.92	
39	1.1.3 吊顶工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
40	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	1,521.60	201.29	306,282.86	71,691.70	
41	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	216.00	2,988.97	645,617.52	11,161.67	
42	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	61.20	237.50	14,535.00	2,787.15	
43	PT-101 乳胶漆吊顶， H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	116.40	201.29	23,430.16	5,484.31	
44	PT-101 乳胶漆吊顶， H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	96.00	2,772.71	266,180.16	4,459.85	
45	PT-102 防水乳胶漆吊顶， H=2.48	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	368.40	222.23	81,869.53	17,357.54	
46	PT-102 防水乳胶漆吊顶， H=2.65	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.65； 2.9mm防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	27.60	250.42	6,911.59	1,256.95	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
47	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	123.60	572.45	70,754.82	10,362.95	
48	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	196.20	89.57	17,573.63	3,524.60	
49	回/出风口 于走道	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	120.00	218.17	26,180.40	1,636.80	
50	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	120.00	218.17	26,180.40	1,636.80	
51	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	36.00	2,696.81	97,085.16	1,678.45	
52	1.1.4 门窗工程							
53	D1 入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：1000*2480mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	148.80	1,842.47	274,159.54	3,162.82	
54	D2 卧室推拉门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：1140*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	205.20	1,880.67	385,913.48	2,591.06	
55	D3/D4 GL-102.1 玻璃门	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：700*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	184.80	553.41	102,270.17	7,609.14	
56	D6 GL-102.1 玻璃推拉门	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃推拉门 2.尺寸：960*2480mm 3.MT-102 金属框 4.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	142.85	812.15	116,015.63	7,547.69	
57	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	180.00	186.32	33,537.60	684.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
58	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	60.00	31.32	1,879.20	228.00	
59	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	60.00	56.32	3,379.20	228.00	
60	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	60.00	530.81	31,848.60	1,653.00	
61	入户门 猫眼（HW116A）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	60.00	68.32	4,099.20	228.00	
62	入户门 门封	1.门封 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	60.00	131.32	7,879.20	228.00	
63	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	60.00	2,867.93	172,075.80	2,451.00	
64	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	360.00	198.32	71,395.20	1,368.00	
65	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	240.00	71.32	17,116.80	912.00	
66	玻璃推拉门 门夹	1.规格型号：HW151A 2.具体详见招标文件要求	个	60.00	41.32	2,479.20	228.00	
67	入户门门把手	1.规格型号：HW114A 2.具体详见招标文件要求	个	60.00	408.44	24,506.40	1,026.00	
68	卧室门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	120.00	378.44	45,412.80	2,052.00	
69	玻璃门门把手	1.规格型号：HW142A 2.具体详见招标文件要求	个	120.00	653.44	78,412.80	2,052.00	
70	玻璃推拉门门把手	1.规格型号：HW118A 2.具体详见招标文件要求	个	60.00	208.44	12,506.40	1,026.00	
71	玻璃推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	115.20	283.66	32,677.63	1,530.24	
72	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	136.80	462.12	63,218.02	2,358.67	
73	1.1.5 其他工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
74	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	120.00	2,280.52	273,662.40	8,028.12	
75	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1156mm*高1266mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	60.00	3,267.00	196,020.00	18,000.00	
76	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1510mm*宽610mm*高2480mm； 3.MT-100金属，底部245mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-105油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	60.00	17,041.65	1,022,499.00	44,100.00	
77	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-1.4-06。	套	60.00	15,312.00	918,720.00	48,000.00	
78	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面 5.具体详见节点FD-1.4-06	套	60.00	719.50	43,170.00	3,000.00	
79	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板，12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	246.60	82.11	20,248.33	4,060.83	
80	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	920.40	191.62	176,367.05	45,432.21	
81	1.1.6 防水工程							
82	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	397.80	66.10	26,294.58	4,984.04	
83	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底)	m2	1,336.20	57.11	76,310.38	13,343.69	
84	1.2 KP2(A)							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
85	1.2.1 楼地面工程							
86	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	248.40	728.19	180,882.40	17,310.15	
87	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	8.20	926.63	7,598.37	1,463.65	
88	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	699.00	559.74	391,258.26	33,762.06	
89	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	150.40	522.93	78,648.67	1,376.46	
90	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	42.00	34.64	1,454.88	71.42	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
91	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	43.40	986.37	42,808.46	2,435.20	
92	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处、电视背景墙其他三侧	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	66.20	912.60	60,414.12	3,021.29	
93	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	4.00	817.57	3,270.28	526.48	
94	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	20.00	142.08	2,841.60	868.10	
95	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	40.00	92.36	3,694.40	1,105.16	
96	1.2.2 墙面工程							
97	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	610.20	260.82	159,152.36	43,121.91	
98	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	84.40	303.58	25,622.15	6,130.14	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
99	PT-103 油漆墙面 于酒吧柜处	1.PT-103 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	46.20	260.82	12,049.88	3,264.88	
100	GL-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	47.60	523.34	24,910.98	3,089.19	
101	UP-100 软包饰面 于卧室、电视背景墙	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	208.60	951.57	198,497.50	10,876.09	
102	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	79.20	1,180.09	93,463.13	6,404.24	
103	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	124.00	115.70	14,346.80	293.45	
104	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	3.80	951.57	3,615.97	198.12	
105	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	151.40	958.12	145,059.37	8,390.97	
106	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	9.20	2,415.65	22,223.98	1,600.00	
107	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	5.00	1,050.23	5,251.15	239.02	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
108	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	571.80	726.98	415,687.16	44,355.27	
109	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	74.00	817.37	60,485.38	7,525.76	
110	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	53.00	804.85	42,657.05	2,555.29	
111	GL-102 全磨砂玻璃渐变玻璃	1.GL-102 12mm厚玻璃饰面； 2.具体详见技术要求及相关图纸	m2	13.20	687.93	9,080.68	774.35	
112	ST-113 石材饰面（抛光面）	1.ST-113 石材饰面（抛光面） 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	9.20	1,346.04	12,383.57	897.47	
113	ST-114 石材饰面	1.ST-114 凹凸面石材架 2.具体详见图纸及技术要求	m2	3.40	2,243.54	7,628.04	552.82	
114	ST-105 石材饰面 于泳池处	1.ST-105 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	135.60	818.70	111,015.72	13,227.90	
115	1.2.3 吊顶工程							
116	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	510.20	201.29	102,698.16	24,038.58	
117	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	73.80	2,988.97	220,585.99	3,813.57	
118	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	54.40	237.50	12,920.00	2,477.45	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
119	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	71.00	201.29	14,291.59	3,345.23	
120	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	35.40	2,772.69	98,153.23	1,644.55	
121	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	130.00	206.18	26,803.40	6,125.09	
122	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85； 2.9mm防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	17.00	242.39	4,120.63	774.21	
123	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.5于沙发处	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.5； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	88.80	201.29	17,874.55	4,183.90	
124	WD-101 木质饰面吊顶，H=2.7 于泳池上方	1.WD-101 木质饰面吊顶，H=2.7； 2.双层12mm厚阻燃板； 3.3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶； 4.具体详见图纸TD-SU-1.1/02。	m2	31.40	961.27	30,183.88	1,259.15	
125	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0于泳池上方	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	214.00	237.50	50,825.00	9,745.89	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
126	WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65，于泳池上方及沙发上侧	1.WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65； 2.12mm厚阻燃板； 3.20*40*3镀锌方通； 4.含木线条装饰； 5.具体详见图纸。	m2	272.60	1,038.28	283,035.13	11,143.28	
127	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	60.00	572.45	34,347.00	5,030.54	
128	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	58.00	89.57	5,195.06	1,041.93	
129	回/出风口 于走道	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	40.00	218.17	8,726.80	545.60	
130	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	40.00	218.17	8,726.80	545.60	
131	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	13.40	2,696.81	36,137.25	624.75	
132	1.2.4 门窗工程							
133	D1 入户门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：930*2700mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	50.22	1,842.47	92,528.84	1,067.45	
134	D2 卧室推拉门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：1170*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	70.20	1,880.67	132,023.03	886.42	
135	D3 GL-102 玻璃门	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：700*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	61.60	553.41	34,090.06	2,536.38	
136	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	60.00	186.32	11,179.20	228.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
137	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	20.00	31.32	626.40	76.00	
138	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	20.00	56.32	1,126.40	76.00	
139	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	20.00	530.81	10,616.20	551.00	
140	入户门 猫眼（HW117）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	20.00	68.32	1,366.40	76.00	
141	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	20.00	2,867.93	57,358.60	817.00	
142	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	120.00	198.32	23,798.40	456.00	
143	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	80.00	71.32	5,705.60	304.00	
144	入户门门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	20.00	408.44	8,168.80	342.00	
145	卧室门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	40.00	378.44	15,137.60	684.00	
146	玻璃门门把手	1.规格型号：HW144 2.具体详见招标文件要求	个	40.00	653.44	26,137.60	684.00	
147	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	46.80	462.12	21,627.22	806.91	
148	1.2.5 其他工程							
149	1.2.5.1 浴缸							
150	钢筋混凝土	1.C20混凝土； 2.含钢筋模板等； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图	m3	58.00	1,350.68	78,339.44	11,973.19	
151	防水	1.2mm厚聚氨酯防水； 2.20mm厚水泥砂浆保护层； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图。	m2	548.40	74.96	41,108.06	6,272.71	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
152	ST-111石材饰面 于泳池内侧及外侧	1.ST-111 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.具体详见图纸	m2	544.20	1,302.53	708,836.83	56,894.80	
153	ST-110 软石 于泳池前后两侧	1.ST-110 石材饰面 2.20mm厚石材粘接层	m2	28.80	494.43	14,239.58	2,454.40	
154	石材饰面 于泳池座椅处	1. 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.局部含龙骨； 6.具体详见图纸	m2	34.00	842.51	28,645.34	3,554.62	
155	ST-100 石材饰面 于泳池右侧	1.ST-100 石材饰面 2.含石材粘接剂； 3.12mm厚玻镁板； 4.40*40*3厚镀锌方通； 5.具体详见节点图。	m2	35.40	1,208.98	42,797.89	4,718.62	
156	ST-100 石材饰面 于水龙头处	1.ST-100 石材饰面； 2.含基层处理； 3.具体详见图纸	m2	6.80	622.77	4,234.84	366.29	
157	洗手台 于浴缸区	1.石材饰面 2.尺寸：1000mm*500mm*850mm； 3.具体详见图纸。	套	20.00	11,675.00	233,500.00	50,000.00	
158	1.2.5.2 床头柜							
159	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	20.00	2,280.52	45,610.40	1,338.02	
160	1.2.5.3 镜柜							
161	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1150mm*高1450mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	20.00	3,667.00	73,340.00	6,000.00	
162	1.2.5.4 衣柜							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
163	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1970mm*宽600mm*高2480mm； 3.MT-100金属边框，底部220mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-103油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	20.00	21,121.65	422,433.00	14,700.00	
164	1.2.5.5 洗漱台							
165	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-SU-1.6。	套	20.00	15,312.00	306,240.00	16,000.00	
166	1.2.5.6 厕纸架饰面							
167	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面	套	20.00	719.50	14,390.00	1,000.00	
168	1.2.5.7 窗帘盒							
169	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	445.20	82.11	36,555.37	7,331.24	
170	1.11.5.8 移动屏风							
171	WD-102 木饰面	1.WD-102 木饰面； 2.12mm厚阻燃板； 3.木挂条； 4.50系列龙骨； 5.含合页等。	m2	38.99	927.75	36,172.97	1,950.14	
172	GL-102 磨砂玻璃	1.GL-102 磨砂玻璃； 2.MT-100 金属包边； 3.含支架等。	m2	71.48	973.64	69,595.79	3,732.41	
173	1.2.5.9 隔墙							
174	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	556.40	191.62	106,617.37	27,464.66	
175	1.2.6 防水工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
176	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	117.80	66.10	7,786.58	1,475.92	
177	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底)	m2	638.60	57.11	36,470.45	6,377.25	
178	1.3 KP2(B)							
179	1.3.1 楼地面工程							
180	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	436.80	728.19	318,073.39	30,439.07	
181	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	4.40	926.64	4,077.22	785.37	
182	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	787.00	559.74	440,515.38	38,012.50	
183	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	164.40	522.93	85,969.69	1,504.59	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
184	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	42.80	34.64	1,482.59	72.78	
185	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	190.00	986.37	187,410.30	10,661.00	
186	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	82.20	817.57	67,204.25	10,818.94	
187	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	20.00	142.08	2,841.60	868.10	
188	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	40.00	92.36	3,694.40	1,105.16	
189	1.3.2 墙面工程							
190	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	741.00	260.82	193,267.62	52,365.36	
191	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	116.80	303.58	35,458.14	8,483.41	
192	PT-103 油漆墙面	1.PT-103 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	46.20	260.82	12,049.88	3,264.88	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
193	GL-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	116.26	523.34	60,843.51	7,545.15	
194	UP-100 软包饰面 于卧室、电视背景墙	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	223.06	951.57	212,257.20	11,630.02	
195	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	79.20	1,180.09	93,463.13	6,404.24	
196	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	124.00	115.70	14,346.80	293.45	
197	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	3.84	951.57	3,654.03	200.21	
198	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	27.14	958.12	26,003.38	1,504.17	
199	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	9.20	2,415.65	22,223.98	1,600.00	
200	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	4.94	1,050.23	5,188.14	236.15	
201	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	343.20	726.98	249,499.54	26,622.47	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
202	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	74.40	817.37	60,812.33	7,566.44	
203	ST-105 石材饰面 于泳池处	1.ST-105 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	135.60	818.70	111,015.72	13,227.90	
204	1.3.3 吊顶工程							
205	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	804.60	201.29	161,957.93	37,909.52	
206	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处拱形天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	73.80	2,988.97	220,585.99	3,813.57	
207	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	56.00	237.50	13,300.00	2,550.33	
208	PT-101 乳胶漆吊顶， H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	42.20	201.29	8,494.44	1,988.29	
209	PT-101 乳胶漆吊顶， H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	87.00	2,772.72	241,226.64	4,041.75	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
210	PT-102 防水乳胶漆吊顶， H=2.7	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	116.60	206.18	24,040.59	5,493.72	
211	PT-102 防水乳胶漆吊顶， H=2.85	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85； 2.9mm防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	16.40	242.39	3,975.20	746.88	
212	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	100.60	201.29	20,249.77	4,739.87	
213	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0 于泳池上方	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	101.60	237.50	24,130.00	4,627.01	
214	WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65，于泳池上方及沙发上侧	1.WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65； 2.12mm厚阻燃板； 3.20*40*3镀锌方通； 4.含木线条装饰； 5.具体详见图纸。	m2	301.60	1,038.28	313,145.25	12,328.74	
215	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	103.00	572.45	58,962.35	8,635.78	
216	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	207.60	89.57	18,594.73	3,729.40	
217	回/出风口 于走道	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	20.00	218.17	4,363.40	272.80	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
218	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	40.00	218.17	8,726.80	545.60	
219	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	8.80	2,696.81	23,731.93	410.29	
220	1.3.4 门窗工程							
221	DS-SU-1.1/D1 入户门	1.WD-102 木饰面门； 2.尺寸：930*2700mm； 4.含龙骨、隔音条等； 5.不含门配套五金，含门套（五金单列项）； 6.含金属把手；	m2	50.22	1,842.47	92,528.84	1,067.45	
222	DS-SU-1.1A/D5 户内门	1.WD-102 木饰门； 2.尺寸：1080*2480mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	53.57	1,842.47	98,701.12	1,138.66	
223	DS-SU-1.1/D2 于梳妆间	1.WD-102 木饰推拉门； 2.尺寸：1060*3000mm； 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	63.60	1,880.67	119,610.61	803.08	
224	DS-SU-1.1/D3 于卫生间	1.GL-102 玻璃门； 2.尺寸：700mm宽*2400mm高； 3.含门套、门封口。	m2	67.20	553.41	37,189.15	2,766.96	
225	入户门 门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	20.00	408.44	8,168.80	342.00	
226	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	120.00	186.32	22,358.40	456.00	
227	入户门 门止	1.门制 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	40.00	31.32	1,252.80	152.00	
228	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镜光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	20.00	56.32	1,126.40	76.00	
229	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	40.00	530.81	21,232.40	1,102.00	
230	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	20.00	2,867.93	57,358.60	817.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
231	入户门 猫眼	1.规格型号：HW117 2.具体详见招标文件要求	个	20.00	68.32	1,366.40	76.00	
232	户内门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	40.00	530.81	21,232.40	1,102.00	
233	户内门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	60.00	186.32	11,179.20	228.00	
234	户内门 门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	20.00	408.44	8,168.80	342.00	
235	木质推拉门 门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	40.00	378.44	15,137.60	684.00	
236	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	51.60	462.12	23,845.39	889.67	
237	卫生间门 门把手	1.规格型号：HW144 2.具体详见招标文件要求	个	40.00	653.44	26,137.60	684.00	
238	卫生间门合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	80.00	198.32	15,865.60	304.00	
239	1.3.5 其他工程							
240	1.3.5.1 室内泳池							
241	钢筋混凝土	1.C20混凝土； 2.含钢筋模板等； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图	m3	16.76	1,350.69	22,637.56	3,459.84	
242	防水	1.2mm厚聚氨酯防水； 2.20mm厚水泥砂浆保护层； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图。	m2	419.74	74.96	31,463.71	4,801.07	
243	ST-111石材饰面 于泳池内侧及外侧	1.ST-111 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.具体详见图纸	m2	396.60	1,302.53	516,583.40	41,463.58	
244	ST-110 软石 于泳池前后两侧	1.ST-110 石材饰面 2.20mm厚石材粘接层	m2	23.46	494.43	11,599.33	1,999.30	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
245	石材饰面 于泳池座椅处	1. 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.局部含龙骨； 6.具体详见图纸	m2	23.12	842.51	19,478.83	2,417.15	
246	ST-100 石材饰面 于泳池右侧	1.ST-100 石材饰面 2.含石材粘接剂； 3.12mm厚玻镁板； 4.40*40*3厚镀锌方通； 5.具体详见节点图。	m2	18.24	1,208.99	22,051.98	2,431.30	
247	ST-100 石材饰面 于水龙头处	1.ST-100 石材饰面； 2.含基层处理； 3.具体详见图纸	m2	6.60	622.77	4,110.28	355.51	
248	洗手台 于浴缸区	1.石材饰面 2.尺寸：1000mm*500mm*850mm； 3.具体详见图纸。	套	20.00	11,675.00	233,500.00	50,000.00	
249	1.3.5.2 床头柜							
250	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	20.00	2,280.52	45,610.40	1,338.02	
251	1.3.5.3 镜柜							
252	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1150mm*高1450mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	20.00	3,667.00	73,340.00	6,000.00	
253	1.3.5.4 衣柜							
254	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1970mm*宽600mm*高2480mm； 3.MT-100金属边框，底部220mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-103油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	20.00	21,121.65	422,433.00	14,700.00	
255	1.3.5.5 洗漱台							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
256	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-SU-1.6。	套	20.00	15,312.00	306,240.00	16,000.00	
257	1.3.5.6 厕纸架饰面							
258	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面	套	20.00	719.50	14,390.00	1,000.00	
259	1.3.5.7 窗帘盒							
260	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	171.46	82.11	14,078.58	2,823.47	
261	1.3.5.9 移动屏风							
262	WD-102 木饰面	1.WD-102 木饰面； 2.12mm厚阻燃板； 3.木挂条； 4.50系列龙骨； 5.含合页等。	m2	44.40	927.75	41,192.10	2,220.73	
263	GL-102 磨砂玻璃	1.GL-102 磨砂玻璃； 2.MT-100 金属包边； 3.含支架等。	m2	57.94	973.64	56,412.70	3,025.41	
264	1.3.5.10 隔墙							
265	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	329.60	191.62	63,157.95	16,269.51	
266	1.1.6 防水工程							
267	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	104.40	66.10	6,900.84	1,308.03	
268	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底)	m2	674.80	57.11	38,537.83	6,738.76	
269	1.4 KP3/KP8							
270	1.4.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
271	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	11.13	728.19	8,104.75	775.61	
272	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	0.42	926.71	389.22	74.97	
273	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	108.87	559.74	60,938.89	5,258.48	
274	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	40.29	522.93	21,068.85	368.73	
275	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	7.74	34.64	268.11	13.16	
276	止水坝	1.C15细石混凝土 2.具体详见图纸及技术要求	m2	0.18	124.79	22.46	3.65	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
277	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	10.86	986.37	10,711.98	609.36	
278	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	3.15	912.60	2,874.69	143.77	
279	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	1.74	817.57	1,422.57	229.03	
280	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	3.00	142.08	426.24	130.22	
281	地漏 于马桶间	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）	套	3.00	92.36	277.08	82.89	
282	1.4.2 墙面工程							
283	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	111.27	260.82	29,021.44	7,863.28	
284	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	6.60	303.58	2,003.63	479.37	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
285	GL-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	16.17	523.34	8,462.41	1,049.42	
286	金属装饰条 于客房走道处	1.1.2mm厚不锈钢 2.具体详节点TD-MUR-1.2A(16)	m	34.59	42.56	1,472.15	105.34	
287	UP-100 软包饰面 于走道、卧室	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	67.02	951.57	63,774.22	3,494.32	
288	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	12.00	1,180.09	14,161.08	970.34	
289	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	18.24	115.70	2,110.37	43.16	
290	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	0.57	951.57	542.39	29.72	
291	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	31.20	958.12	29,893.34	1,729.18	
292	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	1.41	2,415.65	3,406.07	245.22	
293	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面,10*10凹槽 2.12mm厚阻燃板	m2	3.06	1,050.23	3,213.70	146.28	
294	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	39.57	726.98	28,766.60	3,069.50	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
295	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	9.39	804.85	7,557.54	452.72	
296	GL-102.1 全磨砂玻璃渐变玻璃 于卫生间、淋浴区	1.GL-102.1 12mm厚全磨砂玻璃渐变玻璃于卫生间、淋浴区 2.具体详见图纸	m2	21.84	687.93	15,024.39	1,281.19	
297	床头一侧沙发背景墙	1.WD-101 木质饰面 2.MT-102 金属饰面 3.6mm厚磨砂玻璃，内置暗藏灯带 4.PT-100 油漆涂料饰面	m2	2.25	2,239.72	5,039.37	364.69	
298	ST-113 石材饰面（抛光面）	1.ST-113 石材饰面（抛光面） 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	1.38	1,346.04	1,857.54	134.62	
299	ST-114 石材饰面	1.ST-114 凹凸面石材架 2.具体详见图纸及技术要求	m2	0.54	2,243.40	1,211.44	87.79	
300	1.4.3 吊顶工程							
301	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	65.67	201.29	13,218.71	3,094.12	
302	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	11.04	2,988.97	32,998.23	570.48	
303	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	3.12	237.50	741.00	142.09	
304	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.8	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.8； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	28.20	201.29	5,676.38	1,328.67	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
305	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.8	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.8； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	5.59	206.18	1,152.55	263.38	
306	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=3	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=3； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	9.29	206.18	1,915.41	437.70	
307	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	4.38	572.45	2,507.33	367.22	
308	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	15.12	89.57	1,354.30	271.62	
309	回/出风口 于走道	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	3.00	218.17	654.51	40.92	
310	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	6.00	218.17	1,309.02	81.84	
311	1.4.4 门窗工程							
312	D1 入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：1000*2465mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	7.40	1,842.47	13,625.07	157.08	
313	D2 卧室推拉门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：1180*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	10.62	1,880.67	19,972.72	134.10	
314	D4 GL-102.1 玻璃门	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：700*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	9.24	553.41	5,113.51	380.46	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
315	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	9.00	186.32	1,676.88	34.20	
316	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	3.00	31.32	93.96	11.40	
317	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	3.00	56.32	168.96	11.40	
318	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	3.00	530.81	1,592.43	82.65	
319	入户门 猫眼（HW116A）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	3.00	68.32	204.96	11.40	
320	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	3.00	2,867.93	8,603.79	122.55	
321	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	18.00	198.32	3,569.76	68.40	
322	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	12.00	71.32	855.84	45.60	
323	入户门门把手	1.规格型号：HW114A 2.具体详见招标文件要求	个	3.00	408.44	1,225.32	51.30	
324	卧室门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	6.00	378.44	2,270.64	102.60	
325	玻璃门门把手	1.规格型号：HW142A 2.具体详见招标文件要求	个	6.00	653.44	3,920.64	102.60	
326	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	7.08	462.12	3,271.81	122.08	
327	1.4.5 其他工程							
328	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	3.00	2,280.52	6,841.56	200.70	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
329	SF-251 镜子 于梳妆间	1.SF-251 玻璃或镜子于梳妆间； 2.镜子尺寸350mm宽*1650mm高； 3.镜子四周25mm宽MT-100 金属饰面； 4.镜子上、下部均含MT-100金属饰面； 5.具体详见DT-03(洗手台大样）图。	套	3.00	2,067.00	6,201.00	900.00	
330	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1564mm*宽604mm*高2465mm； 3.MT-100金属，底部245mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-105油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	3.00	17,541.65	52,624.95	2,205.00	
331	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1000mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见具体详见DT-03(洗手台大样）图	套	3.00	15,312.00	45,936.00	2,400.00	
332	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面 5.具体详见节点FD-1.4-06	套	3.00	719.50	2,158.50	150.00	
333	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	12.41	82.12	1,019.11	204.37	
334	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	12.06	191.62	2,310.94	595.30	
335	1.4.6 防水工程							
336	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	11.07	66.10	731.73	138.69	
337	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底）	m2	46.53	57.11	2,657.33	464.66	
338	1.5 KP4							
339	1.5.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
340	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	57.96	728.19	42,205.89	4,039.04	
341	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	2.25	926.62	2,084.90	401.61	
342	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	267.21	559.74	149,568.13	12,906.38	
343	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	101.52	522.93	53,087.85	929.11	
344	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	23.67	34.64	819.93	40.25	
345	止水坝	1.C15细石混凝土 2.具体详见图纸及技术要求	m2	1.17	124.89	146.12	23.77	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
346	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	14.13	986.37	13,937.41	792.83	
347	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	20.43	912.60	18,644.42	932.40	
348	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	8.64	817.57	7,063.80	1,137.17	
349	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）。	套	9.00	142.08	1,278.72	390.65	
350	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）。	套	18.00	92.36	1,662.48	497.32	
351	1.5.2 墙面工程							
352	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	339.03	260.82	88,425.80	23,958.73	
353	PT-100 油漆墙面 于客房走道、卫生间钢架墙一侧	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.12mm阻燃板 3.9mm石膏板	m2	74.70	175.77	13,130.02	3,727.31	
354	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	20.07	303.58	6,092.85	1,457.74	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
355	GL-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	49.23	523.34	25,764.03	3,194.98	
356	金属装饰条 于客房走道处	1.1.2mm厚不锈钢 2.具体详节点TD-MUR-1.2A(16)	m	122.40	42.56	5,209.34	372.77	
357	UP-100 软包饰面 于走道、卧室	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	135.99	951.57	129,404.00	7,090.31	
358	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	35.19	1,180.09	41,527.37	2,845.52	
359	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	52.20	115.70	6,039.54	123.53	
360	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	4.05	958.12	3,880.39	224.46	
361	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面，10*10凹槽 2.双层阻燃板 3.电视背景墙四周为WD-102 木饰面，木饰面基层为石膏板 4.电视上下分别1280mm*80mmWD-102木板，且含金属板包封 5.具体详见双床房节点图DT-01/03	m2	12.42	1,050.23	13,043.86	593.72	
362	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	4.68	2,415.65	11,305.24	813.91	
363	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边	m2	2.43	951.57	2,312.32	126.71	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
364	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	102.87	726.98	74,784.43	7,979.76	
365	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	9.18	817.37	7,503.46	933.61	
366	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	32.94	804.85	26,511.76	1,588.14	
367	GL-102.1 全磨砂玻璃渐变玻璃 于淋浴区	1.GL-102.1 12mm厚全磨砂玻璃渐变玻璃于淋浴区 2.具体详见图纸	m2	21.33	687.93	14,673.55	1,251.27	
368	GL-102 电动全磨砂玻璃 于淋浴区靠近卧室一侧	1.GL-102 电动全磨砂玻璃 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m2	16.38	2,689.93	44,061.05	960.89	
369	地垄墙 于淋浴区靠近卧室一侧	1.200mm高C20细石混凝土 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m3	0.18	1,793.60	322.85	119.50	
370	MT-100 金属条 于玻璃推拉门两侧	1.65mm宽MT-100金属条 2.于玻璃推拉门两侧	m	44.64	268.31	11,977.36	135.95	
371	ST-113 石材饰面（抛光面）	1.ST-113 石材饰面（抛光面） 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	6.21	1,346.04	8,358.91	605.79	
372	ST-114 石材饰面	1.ST-114 凹凸面石材架 2.具体详见图纸及技术要求	m2	1.71	2,243.40	3,836.21	278.01	
373	1.5.3 吊顶工程							
374	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	185.67	201.29	37,373.51	8,748.04	
375	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	42.75	2,988.95	127,777.61	2,209.06	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
376	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	17.01	237.50	4,039.88	774.66	
377	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	17.55	201.29	3,532.64	826.88	
378	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	19.89	2,772.77	55,150.40	924.05	
379	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	55.44	222.23	12,320.43	2,612.11	
380	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.65	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.65； 2.9厘防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	4.32	250.42	1,081.81	196.74	
381	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	20.34	572.45	11,643.63	1,705.37	
382	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	61.20	89.57	5,481.68	1,099.42	
383	回/出风口 于走道	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	18.00	218.17	3,927.06	245.52	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
384	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	18.00	218.17	3,927.06	245.52	
385	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	4.41	2,696.81	11,892.93	205.61	
386	1.5.4 门窗工程							
387	D1 入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：1000*2480mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	22.32	1,842.47	41,123.93	474.42	
388	D2 卧室推拉门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：1150*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	31.05	1,880.67	58,394.80	392.07	
389	D3/D4 GL-102.1 玻璃门	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：700*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	27.72	553.41	15,340.53	1,141.37	
390	D7 GL-102 玻璃推拉门	1.GL-102 磨砂玻璃渐变玻璃推拉门 2.尺寸：985*2480mm 3.MT-102 金属框 4.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	21.99	805.59	17,714.92	1,155.37	
391	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	27.00	186.32	5,030.64	102.60	
392	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	9.00	31.32	281.88	34.20	
393	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	9.00	56.32	506.88	34.20	
394	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	9.00	530.81	4,777.29	247.95	
395	入户门 猫眼（HW116A）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	9.00	68.32	614.88	34.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
396	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	9.00	2,867.93	25,811.37	367.65	
397	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	54.00	198.32	10,709.28	205.20	
398	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	36.00	71.32	2,567.52	136.80	
399	玻璃推拉门 门夹	1.规格型号：HW151A 2.具体详见招标文件要求	个	9.00	41.32	371.88	34.20	
400	入户门门把手	1.规格型号：HW114A 2.具体详见招标文件要求	个	9.00	408.44	3,675.96	153.90	
401	卧室门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	18.00	378.44	6,811.92	307.80	
402	玻璃门门把手	1.规格型号：HW142A 2.具体详见招标文件要求	个	18.00	653.44	11,761.92	307.80	
403	玻璃推拉门门把手	1.规格型号：HW118A 2.具体详见招标文件要求	个	9.00	208.44	1,875.96	153.90	
404	玻璃推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	17.73	283.66	5,029.29	235.51	
405	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	20.52	462.12	9,482.70	353.79	
406	1.5.5 其他工程							
407	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	18.00	2,280.52	41,049.36	1,204.22	
408	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1156mm*高1266mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	9.00	3,267.00	29,403.00	2,700.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
409	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1580mm*宽610mm*高2480mm； 3.MT-100金属，底部245mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-105油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	9.00	17,541.65	157,874.85	6,615.00	
410	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-1.4-06。	套	9.00	15,312.00	137,808.00	7,200.00	
411	电视柜	1.WD-102 木饰面； 2.尺寸：1830mm长*600mm宽*190mm高； 3.安装高度：离地540mm； 4.含基层板等； 5.具体详见图纸DT-01（电视背景墙）图纸。	套	9.00	6,541.65	58,874.85	6,615.00	
412	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面 5.具体详见节点FD-1.4-06	套	9.00	719.50	6,475.50	450.00	
413	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	37.89	82.11	3,111.15	623.97	
414	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	114.39	191.62	21,919.41	5,646.45	
415	1.5.6 防水工程							
416	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	197.10	66.10	13,028.31	2,469.47	
417	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底)	m2	61.29	57.11	3,500.27	612.06	
418	1.6 KP5/KP7							
419	1.6.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
420	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	419.90	728.19	305,766.98	29,261.38	
421	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	16.25	926.63	15,057.74	2,900.52	
422	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	2,210.65	559.74	1,237,389.23	106,775.50	
423	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	856.05	522.93	447,654.23	7,834.57	
424	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	175.50	34.64	6,079.32	298.44	
425	止水坝	1.C15细石混凝土 2.具体详见图纸及技术要求	m2	8.45	124.87	1,055.15	171.58	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
426	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	204.10	986.37	201,318.12	11,452.16	
427	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	145.60	912.60	132,874.56	6,645.04	
428	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	57.85	817.57	47,296.42	7,614.05	
429	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	65.00	142.08	9,235.20	2,821.33	
430	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）	套	130.00	92.36	12,006.80	3,591.77	
431	1.6.2 墙面工程							
432	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	2,225.60	260.82	580,480.99	157,279.81	
433	PT-100 油漆墙面 于客房走道、卫生间钢架墙一侧	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.12mm阻燃板 3.9mm石膏板	m2	488.15	175.77	85,802.13	24,357.22	
434	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	143.00	303.58	43,411.94	10,386.36	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
435	GL-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	355.55	523.34	186,073.54	23,074.84	
436	金属装饰条 于客房走道处	1.1.2mm厚不锈钢 2.具体详节点TD-MUR-1.2A(16)	m	884.00	42.56	37,623.04	2,692.22	
437	UP-100 软包饰面 于走道、卧室	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	1,268.80	951.57	1,207,352.02	66,153.33	
438	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	257.40	1,180.09	303,755.17	20,813.75	
439	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	403.00	115.70	46,627.10	953.70	
440	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	12.35	951.57	11,751.89	643.90	
441	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	785.85	958.12	752,938.60	43,553.78	
442	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	29.90	2,415.65	72,227.94	5,200.00	
443	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	16.25	1,050.23	17,066.24	776.81	
444	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	809.25	726.98	588,308.57	62,774.58	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
445	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	277.55	817.37	226,861.04	28,226.65	
446	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	249.60	804.85	200,890.56	12,033.97	
447	GL-102.1 全磨砂玻璃渐变玻璃 于淋浴区	1.GL-102.1 12mm厚全磨砂玻璃渐变玻璃于淋浴区 2.具体详见图纸	m2	144.95	687.93	99,715.45	8,503.13	
448	GL-102 电动全磨砂玻璃 于淋浴区靠近卧室一侧	1.GL-102 电动全磨砂玻璃 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m2	118.30	2,689.93	318,218.72	6,939.77	
449	地垄墙 于淋浴区靠近卧室一侧	1.200mmm高C20细石混凝土 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m3	1.30	1,793.60	2,331.68	863.05	
450	床头一侧沙发背景墙	1.WD-101 木质饰面 2.MT-102 金属饰面 3.6mm厚磨砂玻璃，内置暗藏灯带 4.PT-100 油漆涂料饰面	m2	48.75	2,239.72	109,186.35	7,901.85	
451	MT-100 金属条 于玻璃推拉门两侧	1.65mm宽MT-100金属条 2.于玻璃推拉门两侧	m	322.40	268.31	86,503.14	981.87	
452	ST-113 石材饰面（抛光面）	1.ST-113 石材饰面（抛光面） 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	29.25	1,346.04	39,371.67	2,853.37	
453	ST-114 石材饰面	1.ST-114 凹凸面石材架 2.具体详见图纸及技术要求	m2	11.70	2,243.40	26,247.78	1,902.24	
454	1.6.3 吊顶工程							
455	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	1,713.40	201.29	344,890.29	80,728.55	
456	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	234.00	2,988.97	699,418.98	12,091.80	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
457	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	66.30	237.50	15,746.25	3,019.41	
458	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	126.10	201.29	25,382.67	5,941.34	
459	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	104.00	2,772.71	288,361.84	4,831.51	
460	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	399.10	222.23	88,691.99	18,804.00	
461	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.65	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.65； 2.9厘防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	29.90	250.42	7,487.56	1,361.69	
462	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	133.90	572.45	76,651.06	11,226.52	
463	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	212.55	89.57	19,038.10	3,818.31	
464	回/出风口 于走道	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	130.00	218.17	28,362.10	1,773.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
465	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	130.00	218.17	28,362.10	1,773.20	
466	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	39.00	2,696.81	105,175.59	1,818.32	
467	1.6.4 门窗工程							
468	D1 入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：1000*2480mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	161.20	1,842.47	297,006.16	3,426.39	
469	D2 卧室推拉门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：1140*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	222.30	1,880.67	418,072.94	2,806.98	
470	D3/D4 GL-102.1 玻璃门	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：700*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	200.20	553.41	110,792.68	8,243.24	
471	D6 GL-102.1 玻璃推拉门	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃推拉门 2.尺寸：960*2480mm 3.MT-102 金属框 4.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	154.75	812.15	125,680.21	8,176.44	
472	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	195.00	186.32	36,332.40	741.00	
473	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	65.00	31.32	2,035.80	247.00	
474	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	65.00	56.32	3,660.80	247.00	
475	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	65.00	530.81	34,502.65	1,790.75	
476	入户门 猫眼（HW116A）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	65.00	68.32	4,440.80	247.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
477	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	65.00	2,867.93	186,415.45	2,655.25	
478	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	390.00	198.32	77,344.80	1,482.00	
479	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	260.00	71.32	18,543.20	988.00	
480	玻璃推拉门 门夹	1.规格型号：HW151A 2.具体详见招标文件要求	个	65.00	41.32	2,685.80	247.00	
481	入户门门把手	1.规格型号：HW114A 2.具体详见招标文件要求	个	65.00	408.44	26,548.60	1,111.50	
482	卧室门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	130.00	378.44	49,197.20	2,223.00	
483	玻璃门门把手	1.规格型号：HW142A 2.具体详见招标文件要求	个	130.00	653.44	84,947.20	2,223.00	
484	玻璃推拉门门把手	1.规格型号：HW118A 2.具体详见招标文件要求	个	65.00	208.44	13,548.60	1,111.50	
485	玻璃推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	124.80	283.66	35,400.77	1,657.77	
486	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	148.20	462.12	68,486.18	2,555.22	
487	1.6.5 其他工程							
488	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	130.00	2,280.52	296,467.60	8,697.13	
489	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1156mm*高1266mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	65.00	3,267.00	212,355.00	19,500.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
490	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1510mm*宽610mm*高2480mm； 3.MT-100金属，底部245mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-105油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	65.00	17,041.65	1,107,707.25	47,775.00	
491	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-1.4-06。	套	65.00	15,312.00	995,280.00	52,000.00	
492	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面 5.具体详见节点FD-1.4-06	套	65.00	719.50	46,767.50	3,250.00	
493	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	267.15	82.11	21,935.69	4,399.24	
494	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	997.10	191.62	191,064.30	49,218.23	
495	1.6.6 防水工程							
496	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	430.95	66.10	28,485.80	5,399.38	
497	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底）	m2	1,447.55	57.11	82,669.58	14,455.67	
498	1.7 KP6							
499	1.7.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
500	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	66.44	728.19	48,380.94	4,629.96	
501	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	5.72	926.63	5,300.32	1,020.99	
502	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	376.97	559.74	211,005.19	18,207.84	
503	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	169.51	522.93	88,641.86	1,551.36	
504	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	18.59	34.64	643.96	31.61	
505	止水坝	1.C15细石混凝土 2.具体详见图纸及技术要求	m2	1.54	124.87	192.30	31.28	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
506	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	38.39	986.37	37,866.74	2,154.08	
507	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	35.09	912.60	32,023.13	1,601.47	
508	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	27.72	817.57	22,663.04	3,648.43	
509	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	11.00	142.08	1,562.88	477.46	
510	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）	套	22.00	92.36	2,031.92	607.84	
511	1.7.2 墙面工程							
512	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	656.48	260.82	171,223.11	46,392.44	
513	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	24.53	303.58	7,446.82	1,781.66	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
514	MR-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.MR-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	60.72	523.34	31,777.20	3,940.66	
515	金属装饰条 于客房走道处	1.1.2mm厚不锈钢 2.具体详节点TD-MUR-1.2A(16)	m	149.82	42.56	6,376.34	456.28	
516	UP-100 软包饰面 于走道、卧室	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	221.10	951.57	210,392.13	11,527.83	
517	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	3.19	951.57	3,035.51	166.32	
518	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	3.08	958.12	2,951.01	170.69	
519	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	7.70	2,415.65	18,600.51	1,339.13	
520	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	11.22	1,050.23	11,783.58	536.36	
521	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	191.18	726.98	138,984.04	14,830.08	
522	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	45.87	804.85	36,918.47	2,211.53	
523	GL-102.1 全磨砂玻璃 于淋浴区靠近卧室一侧	1.GL-102.1 12mm厚玻璃饰面； 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m2	26.51	687.93	18,237.02	1,555.14	
524	地垄墙 于淋浴区靠近卧室一侧	1.200mmm高C20细石混凝土 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m3	0.44	1,793.60	789.18	292.11	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
525	床头一侧沙发背景墙	1.WD-101 木质饰面 2.MT-102 金属饰面 3.6mm厚磨砂玻璃，内置暗藏灯带 4.PT-100 油漆涂料饰面	m2	22.00	2,239.72	49,273.84	3,565.97	
526	MT-100 金属条 于玻璃推拉门两侧	1.65mm宽MT-100金属条 2.于玻璃推拉门两侧	m	176.44	268.31	47,340.62	537.35	
527	1.7.3 吊顶工程							
528	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	277.31	201.29	55,819.73	13,065.74	
529	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	40.59	2,988.95	121,321.48	2,097.45	
530	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	20.57	237.50	4,885.38	936.78	
531	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	25.96	201.29	5,225.49	1,223.14	
532	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	17.38	2,772.69	48,189.35	807.41	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
533	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	3.37	222.23	748.92	158.79	
534	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.68	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.68； 2.9厘防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	4.73	237.50	1,123.38	215.40	
535	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	16.94	572.45	9,697.30	1,420.29	
536	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	69.96	89.57	6,266.32	1,256.77	
537	回/出风口	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	22.00	218.17	4,799.74	300.08	
538	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	4.40	2,696.81	11,865.96	205.15	
539	1.7.4 门窗工程							
540	入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：930*2480mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	25.37	1,842.47	46,743.46	539.25	
541	卧室推拉门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：820*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	27.06	1,880.67	50,890.93	341.69	
542	GL-102.1 玻璃门 于卫生间	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：600*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	14.52	553.41	8,035.51	597.86	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
543	GL-102.1 玻璃门 于淋浴间	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：800*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	19.36	553.41	10,714.02	797.15	
544	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	33.00	186.32	6,148.56	125.40	
545	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	11.00	31.32	344.52	41.80	
546	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	11.00	56.32	619.52	41.80	
547	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	11.00	530.81	5,838.91	303.05	
548	入户门 猫眼（HW116A）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	11.00	68.32	751.52	41.80	
549	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	11.00	2,867.93	31,547.23	449.35	
550	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	66.00	198.32	13,089.12	250.80	
551	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	44.00	71.32	3,138.08	167.20	
552	入户门门把手	1.规格型号：HW114A 2.具体详见招标文件要求	个	11.00	408.44	4,492.84	188.10	
553	卧室门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	22.00	378.44	8,325.68	376.20	
554	玻璃门门把手	1.规格型号：HW142A 2.具体详见招标文件要求	个	22.00	653.44	14,375.68	376.20	
555	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	22.00	462.12	10,166.64	379.32	
556	1.7.5 其他工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
557	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长990mm*高1260mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	11.00	3,267.00	35,937.00	3,300.00	
558	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1530mm*宽600mm*高2480mm； 3.MT-100金属，底部245mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-105油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	11.00	17,041.65	187,458.15	8,085.00	
559	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-1.4-06。	套	11.00	15,312.00	168,432.00	8,800.00	
560	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面 5.具体详见节点FD-1.4-06	套	11.00	719.50	7,914.50	550.00	
561	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板，12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	45.87	82.11	3,766.39	755.38	
562	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	111.21	191.62	21,310.06	5,489.49	
563	1.7.6 防水工程							
564	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	69.41	66.10	4,588.00	869.64	
565	墙面防水	1.2MM厚JS防水（淋浴间两侧，做至天花底）	m2	208.34	57.11	11,898.30	2,080.55	
566	1.8 TP-1							
567	1.8.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
568	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	439.28	728.19	319,879.30	30,611.90	
569	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	17.00	926.63	15,752.71	3,034.40	
570	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	2,392.24	559.74	1,339,032.42	115,546.39	
571	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	895.56	522.93	468,315.19	8,196.17	
572	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	183.60	34.64	6,359.90	312.21	
573	止水坝	1.C15细石混凝土 2.具体详见图纸及技术要求	m2	8.84	124.87	1,103.85	179.52	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
574	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	201.96	986.37	199,207.29	11,332.08	
575	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	152.32	912.60	139,007.23	6,951.74	
576	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	60.52	817.57	49,479.34	7,965.47	
577	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	68.00	142.08	9,661.44	2,951.54	
578	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）	套	136.00	92.36	12,560.96	3,757.54	
579	1.8.2 墙面工程							
580	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	2,507.84	260.82	654,094.83	177,225.30	
581	PT-100 油漆墙面 于客房走道、卫生间钢架墙一侧	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.12mm阻燃板 3.9mm石膏板	m2	510.68	175.77	89,762.22	25,481.40	
582	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	149.60	303.58	45,415.57	10,865.75	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
583	GL-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	371.96	523.34	194,661.55	24,139.83	
584	金属装饰条 于客房走道处	1.1.2mm厚不锈钢 2.具体详节点TD-MUR-1.2A(16)	m	924.80	42.56	39,359.49	2,816.48	
585	UP-100 软包饰面 于走道、卧室	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	1,361.36	951.57	1,295,429.34	70,979.26	
586	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	269.28	1,180.09	317,774.64	21,774.38	
587	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	421.60	115.70	48,779.12	997.72	
588	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.双层阻燃板 3.电视背景墙四周为WD-102 木饰面，木饰面基层为石膏板 4.电视上下分别含1280mm*80mmWD-102木板，且含金属板包封 5.具体详见双床房节点图DT-01/03	m2	71.40	1,050.23	74,986.42	3,413.17	
589	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	31.28	2,415.65	75,561.53	5,440.00	
590	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边	m2	12.92	951.57	12,294.28	673.63	
591	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	176.12	958.12	168,744.09	9,761.01	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
592	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	846.60	726.98	615,461.27	65,671.87	
593	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	290.36	817.37	237,331.55	29,529.40	
594	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	261.12	804.85	210,162.43	12,589.38	
595	GL-102.1 全磨砂玻璃渐变玻璃 于淋浴区	1.GL-102.1 12mm厚全磨砂玻璃渐变玻璃于淋浴区 2.具体详见图纸	m2	151.64	687.93	104,317.71	8,895.58	
596	GL-102 电动全磨砂玻璃 于淋浴区靠近卧室一侧	1.GL-102 电动全磨砂玻璃 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m2	123.76	2,689.93	332,905.74	7,260.07	
597	地垄墙 于淋浴区靠近卧室一侧	1.200mm高C20细石混凝土 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m3	1.36	1,793.60	2,439.30	902.88	
598	床头一侧沙发背景墙	1.WD-101 木质饰面 2.MT-102 金属饰面 3.6mm厚磨砂玻璃，内置暗藏灯带 4.PT-100 油漆涂料饰面	m2	51.00	2,239.72	114,225.72	8,266.55	
599	MT-100 金属条 于玻璃推拉门两侧	1.65mm宽MT-100金属条 2.于玻璃推拉门两侧	m	337.28	268.31	90,495.60	1,027.19	
600	ST-113 石材饰面（抛光面）	1.ST-113 石材饰面（抛光面） 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	30.60	1,346.04	41,188.82	2,985.05	
601	ST-114 石材饰面	1.ST-114 凹凸面石材架 2.具体详见图纸及技术要求	m2	12.24	2,243.40	27,459.22	1,990.03	
602	1.8.3 吊顶工程							
603	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	1,792.48	201.29	360,808.30	84,454.49	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
604	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	244.80	2,988.97	731,699.86	12,649.88	
605	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	69.36	237.50	16,473.00	3,158.76	
606	PT-101 乳胶漆吊顶， H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	131.92	201.29	26,554.18	6,215.54	
607	PT-101 乳胶漆吊顶， H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	108.80	2,772.71	301,670.85	5,054.50	
608	PT-102 防水乳胶漆吊顶， H=2.48	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	417.52	222.23	92,785.47	19,671.88	
609	PT-102 防水乳胶漆吊顶， H=2.65	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.65； 2.9厘防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	31.28	250.42	7,833.14	1,424.55	
610	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	140.08	572.45	80,188.80	11,744.66	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
611	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	222.36	89.57	19,916.79	3,994.54	
612	回/出风口	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	136.00	218.17	29,671.12	1,855.04	
613	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	136.00	218.17	29,671.12	1,855.04	
614	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	40.80	2,696.81	110,029.85	1,902.24	
615	1.8.4 门窗工程							
616	D1 入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：1000*2480mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	168.64	1,842.47	310,714.14	3,584.53	
617	D2 卧室推拉门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：1140*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	232.56	1,880.67	437,368.62	2,936.54	
618	D3/D4 GL-102.1 玻璃门	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：700*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	209.44	553.41	115,906.19	8,623.69	
619	D7 GL-102 玻璃推拉门	1.GL-102 磨砂玻璃渐变玻璃推拉门 2.尺寸：960*2480mm 3.MT-102 金属框 4.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	161.89	812.15	131,478.96	8,553.69	
620	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	204.00	186.32	38,009.28	775.20	
621	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	68.00	31.32	2,129.76	258.40	
622	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	68.00	56.32	3,829.76	258.40	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
623	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	68.00	530.81	36,095.08	1,873.40	
624	入户门 猫眼（HW116A）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	68.00	68.32	4,645.76	258.40	
625	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	68.00	2,867.93	195,019.24	2,777.80	
626	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	408.00	198.32	80,914.56	1,550.40	
627	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	272.00	71.32	19,399.04	1,033.60	
628	玻璃推拉门 门夹	1.规格型号：HW151A 2.具体详见招标文件要求	个	68.00	41.32	2,809.76	258.40	
629	入户门门把手	1.规格型号：HW114A 2.具体详见招标文件要求	个	68.00	408.44	27,773.92	1,162.80	
630	卧室门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	136.00	378.44	51,467.84	2,325.60	
631	玻璃门门把手	1.规格型号：HW142A 2.具体详见招标文件要求	个	136.00	653.44	88,867.84	2,325.60	
632	玻璃推拉门门把手	1.规格型号：HW118A 2.具体详见招标文件要求	个	68.00	208.44	14,173.92	1,162.80	
633	玻璃推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	130.56	283.66	37,034.65	1,734.29	
634	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	155.04	462.12	71,647.08	2,673.16	
635	1.8.5 其他工程							
636	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	136.00	2,280.52	310,150.72	9,098.54	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
637	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1156mm*高1266mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	68.00	3,267.00	222,156.00	20,400.00	
638	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1510mm*宽610mm*高2480mm； 3.MT-100金属，底部245mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-105油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	68.00	17,041.65	1,158,832.20	49,980.00	
639	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-1.4-06。	套	68.00	15,312.00	1,041,216.00	54,400.00	
640	电视柜	1.WD-102 木饰面； 2.尺寸：1830mm长*600mm宽*190mm高； 3.安装高度：离地540mm； 4.含基层板等； 5.具体详见图纸DT-01(电视背景墙）图纸。	套	68.00	6,541.65	444,832.20	49,980.00	
641	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面 5.具体详见节点FD-1.4-06	套	68.00	719.50	48,926.00	3,400.00	
642	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板，12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	284.24	82.11	23,338.95	4,680.66	
643	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	1,198.16	191.62	229,591.42	59,142.82	
644	1.8.6 防水工程							
645	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	450.84	66.10	29,800.52	5,648.58	
646	墙面防水	1.2MM厚JS防水（淋浴间两侧，做至天花底）	m2	1,514.36	57.11	86,485.10	15,122.85	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
647	1.9 TP-2							
648	1.9.1 楼地面工程							
649	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	108.72	728.19	79,168.82	7,576.33	
650	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	9.36	926.63	8,673.26	1,670.69	
651	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	616.86	559.74	345,281.22	29,794.65	
652	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	277.38	522.93	145,050.32	2,538.58	
653	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	30.42	34.64	1,053.75	51.73	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
654	止水坝	1.C15细石混凝土 2.具体详见图纸及技术要求	m2	2.52	124.89	314.72	51.19	
655	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	62.82	986.37	61,963.76	3,524.86	
656	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	57.42	912.60	52,401.49	2,620.59	
657	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	45.36	817.57	37,084.98	5,970.15	
658	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	18.00	142.08	2,557.44	781.29	
659	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）	套	36.00	92.36	3,324.96	994.64	
660	1.9.2 墙面工程							
661	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	1,074.24	260.82	280,183.28	75,914.93	
662	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	40.14	303.58	12,185.70	2,915.45	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
663	MR-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.MR-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	99.36	523.34	51,999.06	6,448.36	
664	金属装饰条 于客房走道处	1.1.2mm厚不锈钢 2.具体详节点TD-MUR-1.2A(16)	m	245.16	42.56	10,434.01	746.63	
665	UP-100 软包饰面 于走道、卧室	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	361.80	951.57	344,278.03	18,863.71	
666	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	5.22	951.57	4,967.20	272.17	
667	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	5.04	958.12	4,828.92	279.34	
668	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	12.60	2,415.65	30,437.19	2,191.30	
669	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	18.36	1,050.23	19,282.22	877.68	
670	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	312.84	726.98	227,428.42	24,267.41	
671	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	75.06	804.85	60,412.04	3,618.87	
672	GL-102.1 全磨砂玻璃 于淋浴区靠近卧室一侧	1.GL-102.1 12mm厚玻璃饰面； 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m2	43.38	687.93	29,842.40	2,544.78	
673	地垄墙 于淋浴区靠近卧室一侧	1.200mmm高C20细石混凝土 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m3	0.72	1,793.60	1,291.39	477.99	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
674	床头一侧沙发背景墙	1.WD-101 木质饰面 2.MT-102 金属饰面 3.6mm厚磨砂玻璃，内置暗藏灯带 4.PT-100 油漆涂料饰面	m2	36.00	2,239.72	80,629.92	5,835.21	
675	MT-100 金属条 于玻璃推拉门两侧	1.65mm宽MT-100金属条 2.于玻璃推拉门两侧	m	288.72	268.31	77,466.46	879.30	
676	1.9.3 吊顶工程							
677	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	453.78	201.29	91,341.38	21,380.30	
678	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	66.42	2,988.99	198,528.72	3,432.24	
679	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	33.66	237.50	7,994.25	1,532.94	
680	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	42.48	201.29	8,550.80	2,001.49	
681	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	28.44	2,772.74	78,856.73	1,321.24	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
682	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	105.84	222.23	23,520.82	4,986.76	
683	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.68	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.68； 2.9厘防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	7.74	237.50	1,838.25	352.49	
684	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	27.72	572.45	15,868.31	2,324.12	
685	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	114.48	89.57	10,253.97	2,056.57	
686	回/出风口	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	36.00	218.17	7,854.12	491.04	
687	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	7.20	2,696.81	19,417.03	335.69	
688	1.9.4 门窗工程							
689	入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：930*2480mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	41.52	1,842.47	76,499.35	882.53	
690	卧室推拉门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：820*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	44.28	1,880.67	83,276.07	559.12	
691	GL-102.1 玻璃门 于卫生间	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：600*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	23.76	553.41	13,149.02	978.32	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
692	GL-102.1 玻璃门 于淋浴间	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：800*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	31.68	553.41	17,532.03	1,304.42	
693	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	54.00	186.32	10,061.28	205.20	
694	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	18.00	31.32	563.76	68.40	
695	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	18.00	56.32	1,013.76	68.40	
696	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	18.00	530.81	9,554.58	495.90	
697	入户门 猫眼（HW116A）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	18.00	68.32	1,229.76	68.40	
698	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	18.00	2,867.93	51,622.74	735.30	
699	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	108.00	198.32	21,418.56	410.40	
700	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	72.00	71.32	5,135.04	273.60	
701	入户门门把手	1.规格型号：HW114A 2.具体详见招标文件要求	个	18.00	408.44	7,351.92	307.80	
702	卧室门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	36.00	378.44	13,623.84	615.60	
703	玻璃门门把手	1.规格型号：HW142A 2.具体详见招标文件要求	个	36.00	653.44	23,523.84	615.60	
704	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	36.00	462.12	16,636.32	620.71	
705	1.9.5 其他工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
706	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间： 2.尺寸长990mm*高1260mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	18.00	3,267.00	58,806.00	5,400.00	
707	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1530mm*宽600mm*高2480mm； 3.MT-100金属，底部245mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-105油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	18.00	17,041.65	306,749.70	13,230.00	
708	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-1.4-06。	套	18.00	15,312.00	275,616.00	14,400.00	
709	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面 5.具体详见节点FD-1.4-06	套	18.00	719.50	12,951.00	900.00	
710	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	75.06	82.11	6,163.18	1,236.03	
711	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	181.98	191.62	34,871.01	8,982.78	
712	1.9.6 防水工程							
713	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	113.58	66.10	7,507.64	1,423.04	
714	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底)	m2	340.92	57.11	19,469.94	3,404.53	
715	1.10 AP-1							
716	1.10.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
717	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	7.43	728.19	5,410.45	517.78	
718	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	0.43	926.67	398.47	76.76	
719	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	31.02	559.74	17,363.13	1,498.28	
720	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	13.31	522.93	6,960.20	121.81	
721	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	1.00	34.64	34.64	1.70	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
722	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	4.20	986.37	4,142.75	235.67	
723	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	0.20	912.60	182.52	9.12	
724	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	1.45	817.57	1,185.48	190.84	
725	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	1.00	142.08	142.08	43.41	
726	地漏 于马桶间、台盆处	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	1.00	142.08	142.08	43.41	
727	1.10.2 墙面工程							
728	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	42.90	260.82	11,189.18	3,031.68	
729	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	0.47	303.58	142.68	34.13	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
730	UP-100 软包饰面 于走道、卧室	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	8.02	951.57	7,631.59	418.15	
731	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	4.00	1,180.09	4,720.36	323.44	
732	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	5.68	115.70	657.18	13.44	
733	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	3.86	951.57	3,673.06	201.26	
734	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	0.70	958.12	670.68	38.78	
735	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	0.53	2,415.64	1,280.29	92.17	
736	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	1.07	1,050.23	1,123.75	51.15	
737	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	22.85	726.98	16,611.49	1,772.50	
738	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	6.45	804.85	5,191.28	310.97	
739	床头一侧沙发背景墙	1.WD-101 木质饰面 2.MT-102 金属饰面 3.6mm厚磨砂玻璃，内置暗藏灯带 4.PT-100 油漆涂料饰面	m2	0.17	2,239.74	380.76	27.54	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
740	ST-113 石材饰面（抛光面）	1.ST-113 石材饰面（抛光面） 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	0.23	1,346.04	309.59	22.44	
741	ST-114 石材饰面	1.ST-114 凹凸面石材架 2.具体详见图纸及技术要求	m2	0.23	2,241.45	515.53	37.37	
742	1.10.3 吊顶工程							
743	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	23.72	201.29	4,774.60	1,117.60	
744	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	1.06	237.50	251.75	48.28	
745	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.8	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.8； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	6.61	201.29	1,330.53	311.44	
746	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.8	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.8； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	7.88	206.18	1,624.70	371.28	
747	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=3	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=3； 2.9厘防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	0.40	250.42	100.17	18.22	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
748	PT-100 乳胶漆饰面于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	0.40	572.43	228.97	33.53	
749	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	31.76	89.57	2,844.74	570.55	
750	回/出风口	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	2.00	218.17	436.34	27.28	
751	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	1.00	218.17	218.17	13.64	
752	1.10.4 门窗工程							
753	入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：1000*2480mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	2.48	1,842.47	4,569.33	52.71	
754	木饰面门套 于客房通向卫生间处	1.木饰面门套于客房通向卫生间处； 2.WD-102 木饰面，50mm宽； 3.WD-101 木饰面，160mm宽； 4具体详见残疾人房EL-01/03。	m	6.65	262.31	1,744.36	182.30	
755	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	3.00	186.32	558.96	11.40	
756	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	1.00	31.32	31.32	3.80	
757	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	1.00	56.32	56.32	3.80	
758	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	1.00	530.81	530.81	27.55	
759	入户门 猫眼（HW116A）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	2.00	68.32	136.64	7.60	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
760	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	1.00	2,867.93	2,867.93	40.85	
761	入户门门把手	1.规格型号：HW114A 2.具体详见招标文件要求	个	1.00	408.44	408.44	17.10	
762	1.10.5 其他工程							
763	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	1.00	2,280.52	2,280.52	66.90	
764	石材坐凳	1.ST-100 石材坐凳于淋浴间； 2.尺寸：1420mm长*600mm宽*450mm高； 3.石材粘结层，水泥砂浆找平层； 4.5*5挂网； 5.40*40*3镀锌方通； 6.具体详见节点图DT-02/02。	个	1.00	895.51	895.51	107.86	
765	电视柜	1.WD-102 木饰面； 2.尺寸：2680mm长*600mm宽*750mm高； 3.含基层板等； 4.具体详见图纸DT-02/01图纸。	套	1.00	14,021.65	14,021.65	735.00	
766	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1150mm*高1257mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	1.00	3,667.00	3,667.00	300.00	
767	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1300mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-1.4-06。	套	1.00	15,312.00	15,312.00	800.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
768	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面 5.具体详见节点FD-1.4-06	套	1.00	719.50	719.50	50.00	
769	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	3.73	82.13	306.34	61.44	
770	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	1.68	191.62	321.92	82.92	
771	1.10.6 防水工程							
772	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	7.88	66.10	520.87	98.73	
773	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底)	m2	21.92	57.11	1,251.85	218.90	
774	1.11 套房A							
775	1.11.1 楼地面工程							
776	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	74.52	728.19	54,264.72	5,193.05	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
777	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	2.46	926.64	2,279.53	439.09	
778	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	209.70	559.74	117,377.48	10,128.61	
779	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	45.12	522.93	23,594.60	412.94	
780	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	12.60	34.64	436.46	21.43	
781	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	13.02	986.37	12,842.54	730.56	
782	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处、电视背景墙其他三侧	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	19.86	912.60	18,124.24	906.38	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
783	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	1.20	817.57	981.08	157.94	
784	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	6.00	142.08	852.48	260.43	
785	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）	套	12.00	92.36	1,108.32	331.55	
786	1.11.2 墙面工程							
787	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	159.17	260.82	41,514.72	11,248.31	
788	GL-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	25.32	523.34	13,250.97	1,643.25	
789	PT-103 油漆墙面 于酒吧柜处	1.PT-103 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	2.99	260.82	779.85	211.30	
790	WD-102 木饰面 于客房走道处	1.WD-102 木饰面； 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	14.28	958.12	13,681.95	791.43	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
791	UP-100 软包饰面 于卧室、电视背景墙	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	62.58	951.57	59,549.25	3,262.83	
792	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	23.76	1,180.09	28,038.94	1,921.28	
793	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	37.20	115.70	4,304.04	88.03	
794	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	1.14	951.57	1,084.79	59.44	
795	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	45.42	958.12	43,517.81	2,517.30	
796	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	2.76	2,415.65	6,667.19	480.00	
797	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	1.50	1,050.23	1,575.35	71.71	
798	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	171.54	726.98	124,706.15	13,306.57	
799	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	22.20	817.37	18,145.61	2,257.73	
800	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	15.90	804.85	12,797.12	766.59	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
801	GL-102 全磨砂玻璃渐变玻璃	1.GL-102 12mm厚玻璃饰面； 2.具体详见技术要求及相关图纸	m2	3.96	687.93	2,724.20	232.30	
802	ST-113 石材饰面（抛光面）	1.ST-113 石材饰面（抛光面） 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	2.76	1,346.04	3,715.07	269.24	
803	ST-114 石材饰面	1.ST-114 凹凸面石材架 2.具体详见图纸及技术要求	m2	1.02	2,243.40	2,288.27	165.84	
804	ST-105 石材饰面 于泳池处	1.ST-105 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	40.68	818.70	33,304.72	3,968.37	
805	WD-102 木饰面 屏风	1.WD-102 木质饰面； 2.尺寸：2275*1750mm；	m2	23.89	2,148.60	51,330.05	1,249.98	
806	1.11.3 吊顶工程							
807	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	153.06	201.29	30,809.45	7,211.57	
808	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	22.14	2,989.03	66,177.12	1,144.09	
809	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	16.32	237.50	3,876.00	743.24	
810	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	21.30	201.29	4,287.48	1,003.57	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
811	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	10.62	2,772.74	29,446.50	493.37	
812	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	39.00	206.18	8,041.02	1,837.53	
813	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85； 2.9mm防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	5.10	242.39	1,236.19	232.26	
814	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.5于沙发处	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.5； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	26.64	201.29	5,362.37	1,255.17	
815	WD-101 木质饰面吊顶，H=2.7 于泳池上方	1.WD-101 木质饰面吊顶，H=2.7； 2.双层12mm厚阻燃板； 3.3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶； 4.具体详见图纸	m2	9.42	961.27	9,055.16	377.74	
816	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0于泳池上方	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	64.20	237.50	15,247.50	2,923.77	
817	WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65，于泳池上方及沙发上侧	1.WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65； 2.12mm厚阻燃板； 3.20*40*3镀锌方通； 4.含木线条装饰； 5.具体详见图纸。	m2	81.78	1,038.28	84,910.54	3,342.98	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
818	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	18.00	572.45	10,304.10	1,509.18	
819	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	17.40	89.57	1,558.52	312.58	
820	回/出风口	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	12.00	218.17	2,618.04	163.68	
821	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	12.00	218.17	2,618.04	163.68	
822	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	4.02	2,696.81	10,841.18	187.43	
823	1.11.4 门窗工程							
824	D1 入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：930*2700mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	15.07	1,842.47	27,766.02	320.32	
825	D2 卧室推拉门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：1170*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	21.06	1,880.67	39,606.91	265.92	
826	D3 GL-102 玻璃门	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：700*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	18.48	553.41	10,227.02	760.91	
827	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	18.00	186.32	3,353.76	68.40	
828	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	6.00	31.32	187.92	22.80	
829	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	6.00	56.32	337.92	22.80	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
830	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	6.00	530.81	3,184.86	165.30	
831	入户门 猫眼（HW117）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镜光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	6.00	68.32	409.92	22.80	
832	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	6.00	2,867.93	17,207.58	245.10	
833	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	36.00	198.32	7,139.52	136.80	
834	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	24.00	71.32	1,711.68	91.20	
835	入户门门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	6.00	408.44	2,450.64	102.60	
836	卧室门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	12.00	378.44	4,541.28	205.20	
837	玻璃门门把手	1.规格型号：HW144 2.具体详见招标文件要求	个	12.00	653.44	7,841.28	205.20	
838	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	14.04	462.12	6,488.16	242.07	
839	1.11.5 其他工程							
840	1.11.5.1 浴缸							
841	钢筋混凝土	1.C20混凝土； 2.含钢筋模板等； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图	m3	17.40	1,350.68	23,501.83	3,591.96	
842	防水	1.2mm厚聚氨酯防水； 2.20mm厚水泥砂浆保护层； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图。	m2	164.52	74.96	12,332.42	1,881.81	
843	ST-111石材饰面 于泳池内侧及外侧	1.ST-111 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.具体详见图纸	m2	163.26	1,302.53	212,651.05	17,068.44	
844	ST-110 软石 于泳池前后两侧	1.ST-110 石材饰面 2.20mm厚石材粘接层	m2	8.64	494.43	4,271.88	736.32	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
845	石材饰面 于泳池座椅处	1. 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.局部含龙骨； 6.具体详见图纸	m2	10.20	842.51	8,593.60	1,066.39	
846	ST-100 石材饰面 于泳池右侧	1.ST-100 石材饰面 2.含石材粘接剂； 3.12mm厚玻镁板； 4.40*40*3厚镀锌方通； 5.具体详见节点图。	m2	10.62	1,208.99	12,839.47	1,415.58	
847	ST-100 石材饰面 于水龙头处	1.ST-100 石材饰面； 2.含基层处理； 3.具体详见图纸	m2	2.04	622.77	1,270.45	109.89	
848	洗手台 于浴缸区	1.石材饰面 2.尺寸：1000mm*500mm*850mm； 3.具体详见图纸。	套	6.00	11,675.00	70,050.00	15,000.00	
849	1.11.5.2 床头柜							
850	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	6.00	2,280.52	13,683.12	401.41	
851	1.11.5.3 衣柜							
852	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1150mm*高1450mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	6.00	3,667.00	22,002.00	1,800.00	
853	1.11.5.4 镜柜							
854	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1970mm*宽600mm*高2480mm； 3.MT-100金属边框，底部220mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-103油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	6.00	21,121.65	126,729.90	4,410.00	
855	1.11.5.5 洗漱台							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
856	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-SU-1.6。	套	6.00	15,312.00	91,872.00	4,800.00	
857	1.11.5.6 厕纸架饰面							
858	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面	套	6.00	719.50	4,317.00	300.00	
859	1.11.5.7 窗帘盒							
860	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	133.56	82.11	10,966.61	2,199.37	
861	1.11.5.8 移动屏风							
862	WD-102 木饰面	1.WD-102 木饰面； 2.12mm厚阻燃板； 3.木挂条； 4.50系列龙骨； 5.含合页等。	m2	11.70	927.75	10,854.68	585.20	
863	GL-102 磨砂玻璃	1.GL-102 磨砂玻璃； 2.MT-100 金属包边； 3.含支架等。	m2	21.44	973.64	20,874.84	1,119.52	
864	1.11.5.9 隔墙							
865	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	166.92	191.62	31,985.21	8,239.40	
866	1.11.6 防水工程							
867	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	35.34	66.10	2,335.97	442.77	
868	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底)	m2	191.58	57.11	10,941.13	1,913.18	
869	1.12 套房B							
870	1.12.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
871	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	131.04	728.19	95,422.02	9,131.73	
872	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	1.32	926.62	1,223.14	235.60	
873	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	224.28	559.74	125,538.49	10,832.84	
874	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	49.32	522.93	25,790.91	451.38	
875	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	12.84	34.64	444.78	21.83	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
876	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	57.00	986.37	56,223.09	3,198.30	
877	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处、电视背景墙其他三侧	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	8.70	912.60	7,939.62	397.05	
878	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	24.66	817.57	20,161.28	3,245.67	
879	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	6.00	142.08	852.48	260.43	
880	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	12.00	92.36	1,108.32	331.55	
881	1.12.2 墙面工程							
882	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	222.30	260.82	57,980.29	15,709.61	
883	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	35.04	303.58	10,637.44	2,545.03	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
884	PT-103 油漆墙面 于酒吧柜处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	13.86	260.82	3,614.97	979.46	
885	WD-102 木饰面 于客房走道处	1.WD-102 木饰面； 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	34.88	958.12	33,419.23	1,933.14	
886	UP-100 软包饰面 于卧室、电视背景墙	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	62.34	951.57	59,320.87	3,250.31	
887	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	23.76	1,180.09	28,038.94	1,921.28	
888	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	37.20	115.70	4,304.04	88.03	
889	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	1.15	951.57	1,094.31	59.95	
890	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	8.14	958.12	7,799.10	451.13	
891	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	2.76	2,415.65	6,667.19	480.00	
892	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	1.48	1,050.23	1,554.34	70.75	
893	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	102.96	726.98	74,849.86	7,986.73	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
894	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	22.32	817.37	18,243.70	2,269.93	
895	ST-105 石材饰面 于泳池处	1.ST-105 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	40.68	818.70	33,304.72	3,968.37	
896	1.12.3 吊顶工程							
897	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	241.38	201.29	48,587.38	11,372.86	
898	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处拱形天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	22.14	2,989.03	66,177.12	1,144.09	
899	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	16.80	237.50	3,990.00	765.11	
900	PT-101 乳胶漆吊顶， H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	12.66	201.29	2,548.33	596.49	
901	PT-101 乳胶漆吊顶， H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	26.10	2,772.75	72,368.78	1,212.54	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
902	PT-102 防水乳胶漆吊顶， H=2.7	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	34.98	206.18	7,212.18	1,648.12	
903	PT-102 防水乳胶漆吊顶， H=2.85	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85； 2.9mm防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	4.92	242.39	1,192.56	224.07	
904	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	30.18	201.29	6,074.93	1,421.96	
905	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0 于泳池上方	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	30.48	237.50	7,239.00	1,388.11	
906	WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65，于泳池上方及沙发上侧	1.WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65； 2.12mm厚阻燃板； 3.20*40*3镀锌方通； 4.含木线条装饰； 5.具体详见图纸。	m2	90.48	1,038.28	93,943.57	3,698.62	
907	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	30.90	572.45	17,688.71	2,590.73	
908	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	62.28	89.57	5,578.42	1,118.81	
909	回/出风口 于走道	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	6.00	218.17	1,309.02	81.84	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
910	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	12.00	218.17	2,618.04	163.68	
911	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	2.64	2,696.81	7,119.58	123.09	
912	1.12.4 门窗工程							
913	DS-SU-1.1/D1 入户门	1.WD-107 木饰面门； 2.尺寸：930*2700mm； 4.含龙骨、隔音条等； 5.不含门配套五金，含门套（五金单列项）； 6.含金属把手；	m2	15.07	1,842.47	27,766.02	320.32	
914	DS-SU-1.1A/D5 户内门	1.WD-102 木饰门； 2.尺寸：1080*2480mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	16.07	1,842.47	29,608.49	341.58	
915	DS-SU-1.1/D2 于梳妆间	1.WD-102 木饰推拉门； 2.尺寸：1060*3000mm； 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	19.08	1,880.67	35,883.18	240.92	
916	DS-SU-1.1/D3 于卫生间	1.GL-102 玻璃门； 2.尺寸：700mm宽*2400mm高； 3.含门套、门封口。	m2	20.16	553.41	11,156.75	830.09	
917	四扇折叠门	1.尺寸：1600mm宽*2300mm高； 2.含门套、门封口。	m2	22.08	2,122.17	46,857.51	1,131.45	
918	入户门 门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	6.00	408.44	2,450.64	102.60	
919	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	36.00	186.32	6,707.52	136.80	
920	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	12.00	31.32	375.84	45.60	
921	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	6.00	56.32	337.92	22.80	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
922	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	12.00	530.81	6,369.72	330.60	
923	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	6.00	2,867.93	17,207.58	245.10	
924	入户门 猫眼	1.规格型号：HW117 2.具体详见招标文件要求	个	6.00	68.32	409.92	22.80	
925	户内门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	12.00	530.81	6,369.72	330.60	
926	户内门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	18.00	186.32	3,353.76	68.40	
927	户内门 门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	6.00	408.44	2,450.64	102.60	
928	木质推拉门 门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	12.00	378.44	4,541.28	205.20	
929	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	15.48	462.12	7,153.62	266.90	
930	卫生间门 门把手	1.规格型号：HW144 2.具体详见招标文件要求	个	12.00	653.44	7,841.28	205.20	
931	卫生间门合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	24.00	198.32	4,759.68	91.20	
932	1.12.5 其他工程							
933	1.12.5.1 室内泳池							
934	钢筋混凝土	1.C20混凝土； 2.含钢筋模板等； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图	m3	5.03	1,350.69	6,793.97	1,038.38	
935	防水	1.2mm厚聚氨酯防水； 2.20mm厚水泥砂浆保护层； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图。	m2	125.92	74.96	9,438.96	1,440.30	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
936	ST-111石材饰面 于泳池内侧及外侧	1.ST-111 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.具体详见图纸	m2	118.98	1,302.53	154,975.02	12,439.07	
937	ST-110 软石 于泳池前后两侧	1.ST-110 石材饰面 2.20mm厚石材粘接层	m2	7.04	494.43	3,480.79	599.97	
938	石材饰面 于泳池座椅处	1. 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.局部含龙骨； 6.具体详见图纸	m2	6.94	842.51	5,847.02	725.56	
939	ST-100 石材饰面 于泳池右侧	1.ST-100 石材饰面 2.含石材粘接剂； 3.12mm厚玻镁板； 4.40*40*3厚镀锌方通； 5.具体详见节点图。	m2	5.47	1,208.99	6,613.18	729.12	
940	ST-100 石材饰面 于水龙头处	1.ST-100 石材饰面； 2.含基层处理； 3.具体详见图纸	m2	1.98	622.77	1,233.08	106.65	
941	洗手台 于浴缸区	1.石材饰面 2.尺寸：1000mm*500mm*850mm； 3.具体详见图纸。	套	6.00	11,675.00	70,050.00	15,000.00	
942	1.12.5.2 床头柜							
943	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	6.00	2,280.52	13,683.12	401.41	
944	1.12.5.3 镜柜							
945	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1150mm*高1450mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	6.00	3,667.00	22,002.00	1,800.00	
946	1.12.5.4 衣柜							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
947	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1970mm*宽600mm*高2480mm； 3.MT-100金属边框，底部220mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-103油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	6.00	21,121.65	126,729.90	4,410.00	
948	1.12.5.5 洗漱台							
949	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-SU-1.6。	套	6.00	15,312.00	91,872.00	4,800.00	
950	1.12.5.6 厕纸架饰面							
951	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面	套	6.00	719.50	4,317.00	300.00	
952	1.12.5.7 窗帘盒							
953	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	51.44	82.11	4,223.74	847.08	
954	1.11.5.8 移动屏风							
955	WD-102 木饰面	1.WD-102 木饰面； 2.12mm厚阻燃板； 3.木挂条； 4.50系列龙骨； 5.含合页等。	m2	13.32	927.75	12,357.63	666.22	
956	GL-102 磨砂玻璃	1.GL-102 磨砂玻璃； 2.MT-100 金属包边； 3.含支架等。	m2	17.38	973.64	16,921.86	907.51	
957	1.12.5.9 隔墙							
958	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	98.88	191.62	18,947.39	4,880.85	
959	1.12.6 防水工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
960	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	31.32	66.10	2,070.25	392.41	
961	墙面防水	1.2MM厚JS防水（淋浴间两侧，做至天花底）	m2	202.44	57.11	11,561.35	2,021.63	
962	1.13 套房C							
963	1.13.1 楼地面工程							
964	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	128.58	728.19	93,630.67	8,960.30	
965	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	3.42	926.63	3,169.07	610.45	
966	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	488.64	559.74	273,511.35	23,601.55	
967	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	109.20	522.93	57,103.96	999.40	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
968	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	10.14	34.64	351.25	17.24	
969	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	19.32	986.37	19,056.67	1,084.06	
970	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处、电视背景墙其他三侧	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	36.60	912.60	33,401.16	1,670.39	
971	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	16.80	817.57	13,735.18	2,211.17	
972	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	6.00	142.08	852.48	260.43	
973	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	12.00	92.36	1,108.32	331.55	
974	1.13.2 墙面工程							
975	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	111.90	260.82	29,185.76	7,907.80	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
976	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	49.98	303.58	15,172.93	3,630.15	
977	钢架墙UP-100 于客房床头板上方	1.UP-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	49.68	982.58	48,814.57	3,012.91	
978	钢架墙UP-109 于客房床头板	1.UP-109 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	23.10	1,137.34	26,272.55	1,822.53	
979	钢架墙PT-100 于阳台	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	14.70	303.58	4,462.63	1,067.69	
980	钢架墙PT-100 于马桶间	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	70.32	303.58	21,347.75	5,107.49	
981	钢架墙PT-100 于客厅	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	76.32	303.58	23,169.23	5,543.27	
982	钢架墙WD-102 于入口走道（靠近卫生间一侧）	1.WD-102 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	23.94	989.14	23,680.01	1,530.50	
983	钢架墙WD-102 于入口走道（靠近衣帽间一侧）	1.WD-102 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	25.50	989.14	25,223.07	1,630.22	
984	钢架墙WD-102 于客厅（靠近衣帽间一侧）	1.WD-102 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	53.76	989.14	53,176.17	3,436.91	
985	钢架墙WD-102 于洗手间（靠近衣帽间一侧）	1.WD-102 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	25.74	989.14	25,460.46	1,645.58	
986	PT-103 油漆墙面 于酒吧柜处	1.PT-103 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	93.84	260.82	24,475.35	6,631.53	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
987	GL-102 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-102 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	25.44	523.34	13,313.77	1,651.03	
988	UP-100 软包饰面 于卧室、电视背景墙	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	82.20	951.57	78,219.05	4,285.78	
989	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	34.80	115.70	4,026.36	82.35	
990	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	2.58	951.57	2,455.05	134.52	
991	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	97.50	958.12	93,416.70	5,403.70	
992	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	6.66	2,415.65	16,088.23	1,158.26	
993	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	12.30	1,050.23	12,917.83	587.98	
994	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	111.96	726.98	81,392.68	8,684.89	
995	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	8.14	817.37	6,653.39	827.83	
996	CT-101 马赛克饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.CT-101 马赛克饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	23.44	866.25	20,304.90	1,432.15	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
997	ST-113 石材饰面（抛光面）	1.ST-113 石材饰面（抛光面） 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	2.66	1,346.04	3,580.47	259.49	
998	ST-114 石材饰面	1.ST-114 凹凸面石材架 2.具体详见图纸及技术要求	m2	2.53	2,243.58	5,676.26	411.37	
999	1.13.3 吊顶工程							
1000	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.6	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.6； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	408.36	201.29	82,198.78	19,240.29	
1001	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2于客房走道处拱形天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	11.70	2,989.08	34,972.24	604.61	
1002	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.8于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.8； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	47.52	237.50	11,286.00	2,164.12	
1003	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	11.88	201.29	2,391.33	559.74	
1004	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	12.66	2,772.79	35,103.52	588.15	
1005	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	15.84	206.18	3,265.89	746.32	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1006	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85； 2.9mm防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	5.88	242.39	1,425.25	267.78	
1007	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0于泳池上方	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	37.92	237.50	9,006.00	1,726.93	
1008	PT-101 油漆饰面造型吊顶，H=2.65，于泳池上方	1.PT-101 油漆饰面造型吊顶，H=2.65； 2.12mm厚阻燃板； 3.20*40*3镀锌方通； 4.含木线条装饰； 5.具体详见图纸。	m2	66.12	572.45	37,850.39	5,543.67	
1009	PT-101 乳胶漆饰面于吊顶高差处	1.PT-101 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.具体详见图纸及技术要求	m2	69.30	572.45	39,670.79	5,810.29	
1010	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	135.54	89.57	12,140.32	2,434.88	
1011	回/出风口	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	24.00	218.17	5,236.08	327.36	
1012	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	18.00	218.17	3,927.06	245.52	
1013	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	2.82	2,696.81	7,605.00	131.48	
1014	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	127.26	206.18	26,238.47	5,995.98	
1015	1.13.4 门窗工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1016	D1 入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：930*2700mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	15.06	1,842.47	27,747.60	320.11	
1017	推拉门 （于衣帽间）	1.WD-102 木质门 2.尺寸：1120*2700mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	36.30	1,880.67	68,268.32	458.36	
1018	推拉门 （于阳台）	1.WD-102 木质门 2.尺寸：3860*4600mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	83.40	1,880.67	156,847.88	1,053.09	
1019	GL-102 玻璃门 （于卫生间）	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：700*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	9.24	553.41	5,113.51	380.46	
1020	GL-102 玻璃门（于浴室）	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：855*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	22.56	553.41	12,484.93	928.91	
1021	屏风门 （卧室与洗手台交界处）	1.屏风门； 2.尺寸：1888*2700mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	20.34	1,700.76	34,593.46	820.26	
1022	卧室推拉门 （卧室床头板处）	1.WD-102 木质门 2.尺寸：1120*4600mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	20.34	1,880.67	38,252.83	256.83	
1023	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	18.00	186.32	3,353.76	68.40	
1024	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	6.00	31.32	187.92	22.80	
1025	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	6.00	56.32	337.92	22.80	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1026	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	6.00	530.81	3,184.86	165.30	
1027	入户门 猫眼（HW117）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	6.00	68.32	409.92	22.80	
1028	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	6.00	2,867.93	17,207.58	245.10	
1029	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	36.00	198.32	7,139.52	136.80	
1030	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	24.00	71.32	1,711.68	91.20	
1031	入户门门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	6.00	408.44	2,450.64	102.60	
1032	卧室、衣帽间门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	36.00	408.44	14,703.84	615.60	
1033	玻璃门门把手	1.规格型号：HW144 2.具体详见招标文件要求	个	12.00	653.44	7,841.28	205.20	
1034	玻璃门门把手	1.规格型号：HW118A 2.具体详见招标文件要求	个	6.00	653.44	3,920.64	102.60	
1035	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	86.79	462.12	40,107.39	1,496.41	
1036	艺术屏风推拉轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	11.33	462.12	5,235.82	195.35	
1037	玻璃推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	8.40	283.66	2,382.74	111.58	
1038	1.13.5 其他工程							
1039	1.13.5.1 室内泳池							
1040	钢筋混凝土	1.C20混凝土； 2.含钢筋模板等； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图	m3	10.08	1,350.68	13,614.85	2,080.85	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1041	防水	1.2mm厚聚氨酯防水； 2.20mm厚水泥砂浆保护层； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图。	m2	104.34	74.96	7,821.33	1,193.46	
1042	ST-111石材饰面 于泳池内侧及外侧	1.ST-111 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.具体详见图纸	m2	123.84	1,302.53	161,305.32	12,947.16	
1043	ST-110 软石 于泳池前后两侧	1.ST-110 石材饰面 2.20mm厚石材粘接层	m2	7.68	494.43	3,797.22	654.51	
1044	ST-100 石材饰面 于水龙头处	1.ST-100 石材饰面； 2.含基层处理； 3.具体详见图纸	m2	1.86	622.77	1,158.35	100.19	
1045	洗手台 于浴缸区	1.石材饰面 2.尺寸：1845mm*900mm*850mm； 3.具体详见图纸。	套	6.00	11,397.00	68,382.00	13,800.00	
1046	1.13.5.2 镜柜							
1047	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1205mm*高1450mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	6.00	3,667.00	22,002.00	1,800.00	
1048	1.13.5.3 衣柜							
1049	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1650mm*宽600mm*高2480mm； 3.MT-100金属边框，底部220mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-103油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	12.00	19,541.65	234,499.80	8,820.00	
1050	1.13.5.4 洗漱台							
1051	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-SU-1.6。	套	6.00	15,312.00	91,872.00	4,800.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1052	1.13.5.5 厕纸架饰面							
1053	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面	套	12.00	719.50	8,634.00	600.00	
1054	1.13.5.6 窗帘盒							
1055	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	106.14	82.11	8,715.16	1,747.83	
1056	1.13.5.7 隔墙							
1057	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	334.86	191.62	64,165.87	16,529.15	
1058	1.13.6 防水工程							
1059	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	41.34	66.10	2,732.57	517.95	
1060	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底)	m2	135.90	57.11	7,761.25	1,357.14	
1061	1.14 套房D							
1062	1.14.1 楼地面工程							
1063	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	289.10	728.19	210,519.73	20,146.38	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1064	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	3.45	926.62	3,196.84	615.79	
1065	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	255.85	559.74	143,209.48	12,357.68	
1066	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	108.40	522.93	56,685.61	992.08	
1067	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	15.25	34.64	528.26	25.93	
1068	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	27.25	986.37	26,878.58	1,529.01	
1069	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处、电视背景墙其他三侧	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	16.20	912.60	14,784.12	739.35	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1070	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	4.25	817.57	3,474.67	559.37	
1071	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	5.00	142.08	710.40	217.03	
1072	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	5.00	92.36	461.80	138.15	
1073	1.14.2 墙面工程							
1074	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	268.57	260.82	70,047.12	18,978.75	
1075	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	13.45	303.58	4,083.15	976.89	
1076	PT-103 油漆墙面 于酒吧柜处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	89.75	260.82	23,408.60	6,342.51	
1077	GL-102 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-102 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	8.20	523.34	4,291.39	532.18	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1078	UP-100 软包饰面 于卧室、电视背景墙	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	51.24	951.57	48,758.45	2,671.57	
1079	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	51.25	1,180.09	60,479.61	4,144.16	
1080	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	31.00	115.70	3,586.70	73.36	
1081	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	0.85	951.57	808.83	44.32	
1082	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	171.35	958.12	164,173.86	9,496.64	
1083	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	3.30	2,415.65	7,971.65	573.91	
1084	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	1.50	1,050.23	1,575.35	71.71	
1085	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	87.95	726.98	63,937.89	6,822.39	
1086	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	31.19	817.37	25,489.68	3,171.99	
1087	ST-105 石材饰面 于泳池处	1.ST-105 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	18.85	818.70	15,432.50	1,838.83	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1088	1.14.3 吊顶工程							
1089	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	301.80	201.29	60,749.32	14,219.61	
1090	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.9 于客房走道处拱形天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.9； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	26.70	2,989.02	79,806.83	1,379.73	
1091	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	22.60	237.50	5,367.50	1,029.24	
1092	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	134.05	201.29	26,982.92	6,315.89	
1093	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.9	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.9； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	18.55	201.29	3,733.93	874.00	
1094	PT-100 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-100 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	30.80	201.29	6,199.73	1,451.18	
1095	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.82	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.82； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	4.52	206.18	931.93	212.97	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1096	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.9mm防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	71.10	206.18	14,659.40	3,349.95	
1097	PT-100 乳胶漆吊顶，H=3.0 于泳池上方	1.PT-100 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	30.80	201.29	6,199.73	1,451.18	
1098	WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65，于泳池上方及沙发上侧	1.WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65； 2.12mm厚阻燃板； 3.20*40*3镀锌方通； 4.含木线条装饰； 5.具体详见图纸。	m2	4.15	1,038.27	4,308.82	169.64	
1099	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	22.50	572.45	12,880.13	1,886.46	
1100	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	86.00	89.57	7,703.02	1,544.94	
1101	回/出风口	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	5.00	218.17	1,090.85	68.20	
1102	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	5.00	218.17	1,090.85	68.20	
1103	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	4.90	2,696.81	13,214.37	228.46	
1104	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	1.58	206.18	325.76	74.44	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1105	1.14.4 门窗工程							
1106	DS-SU-1.1/D1 入户门	1.WD-107 木饰面门； 2.尺寸：930*2700mm； 4.含龙骨、隔音条等； 5.不含门配套五金，含门套（五金单列项）； 6.含金属把手；	m2	12.56	1,842.47	23,132.21	266.76	
1107	DS-SU-1.1A/D6 户内门	1.WD-102 木饰门； 2.尺寸：930*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	69.75	1,842.47	128,512.28	1,482.57	
1108	DS-SU-1.1B/D12 户内双开门	1.WD-102 木饰门； 2.尺寸：1500*2670mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	20.03	1,842.47	36,895.46	425.75	
1109	DS-SU-1.1C/D13 于客厅与门厅交接	1.WD-102 木饰推拉门； 2.尺寸：1500mm*3000mm； 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	22.50	1,880.67	42,315.08	284.11	
1110	DS-SU-1.1C/D14 于客厅与门厅交接	1.WD-102 木饰推拉门； 2.尺寸：4600*3000mm； 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	48.00	1,880.67	90,272.16	606.10	
1111	DS-SU-1.1B/D11 于客厅与卧室交接	1.WD-102 木饰推拉门； 2.尺寸：1100*2700mm； 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	29.70	1,880.67	55,855.90	375.02	
1112	DS-SU-1.1/D3 于卫生间	1.GL-102 玻璃门； 2.尺寸：760mm宽*2670mm高； 3.含门套、门封口。	m2	20.29	553.41	11,228.69	835.44	
1113	入户门 门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	5.00	408.44	2,042.20	85.50	
1114	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	15.00	186.32	2,794.80	57.00	
1115	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	5.00	31.32	156.60	19.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1116	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	5.00	56.32	281.60	19.00	
1117	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	5.00	530.81	2,654.05	137.75	
1118	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	5.00	2,867.93	14,339.65	204.25	
1119	入户门 猫眼	1.规格型号：HW117 2.具体详见招标文件要求	个	5.00	68.32	341.60	19.00	
1120	户内门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	25.00	530.81	13,270.25	688.75	
1121	户内门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	75.00	186.32	13,974.00	285.00	
1122	户内门 门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	25.00	408.44	10,211.00	427.50	
1123	户内双开门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	10.00	530.81	5,308.10	275.50	
1124	户内双开门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	30.00	186.32	5,589.60	114.00	
1125	户内双开门 门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	10.00	408.44	4,084.40	171.00	
1126	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	66.48	462.12	30,719.43	1,146.23	
1127	木质推拉门 门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	30.00	378.44	11,353.20	513.00	
1128	卫生间门 门把手	1.规格型号：HW144 2.具体详见招标文件要求	个	10.00	653.44	6,534.40	171.00	
1129	卫生间门合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	20.00	198.32	3,966.40	76.00	
1130	1.14.5 其他工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1131	1.14.5.1 室内泳池							
1132	钢筋混凝土	1.C20混凝土； 2.含钢筋模板等； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图	m3	5.48	1,350.68	7,394.97	1,131.25	
1133	防水	1.2mm厚聚氨酯防水； 2.20mm厚水泥砂浆保护层； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图。	m2	111.49	74.96	8,357.29	1,275.25	
1134	ST-111石材饰面 于泳池内侧及外侧	1.ST-111 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.具体详见图纸	m2	102.55	1,302.53	133,574.45	10,721.36	
1135	ST-110 软石 于泳池前后两侧	1.ST-110 石材饰面 2.20mm厚石材粘接层	m2	2.82	494.43	1,394.29	240.33	
1136	石材饰面 于泳池座椅处	1. 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.局部含龙骨； 6.具体详见图纸	m2	6.83	842.51	5,754.34	714.06	
1137	ST-100 石材饰面 于泳池右侧	1.ST-100 石材饰面 2.含石材粘接剂； 3.12mm厚玻镁板； 4.40*40*3厚镀锌方通； 5.具体详见节点图。	m2	4.56	1,208.98	5,512.95	607.81	
1138	ST-100 石材饰面 于水龙头处	1.ST-100 石材饰面； 2.含基层处理； 3.具体详见图纸	m2	1.65	622.77	1,027.57	88.88	
1139	洗手台 于浴缸区	1.石材饰面 2.尺寸：1000mm*500mm*850mm； 3.具体详见图纸。	套	5.00	11,675.00	58,375.00	12,500.00	
1140	1.14.5.2 床头柜							
1141	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	5.00	2,280.52	11,402.60	334.51	
1142	1.14.5.3 镜柜							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1143	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1150mm*高1450mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	5.00	3,667.00	18,335.00	1,500.00	
1144	1.14.5.4 衣柜							
1145	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1970mm*宽600mm*高2480mm； 3.MT-100金属边框，底部220mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-103油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	5.00	21,121.65	105,608.25	3,675.00	
1146	1.14.5.5 洗漱台							
1147	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-SU-1.6。	套	5.00	15,312.00	76,560.00	4,000.00	
1148	1.14.5.6 厕纸架饰面							
1149	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面	套	5.00	719.50	3,597.50	250.00	
1150	1.14.5.7 窗帘盒							
1151	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	65.13	82.11	5,347.82	1,072.52	
1152	1.14.5.8 隔墙							
1153	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	189.55	191.62	36,321.57	9,356.46	
1154	1.14.6 防水工程							
1155	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	80.20	66.10	5,301.22	1,004.82	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1156	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底)	m2	347.05	57.11	19,820.03	3,465.75	
1157	1.15 总统套房							
1158	1.15.1 楼地面工程							
1159	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 7.35mm陶粒配筋双向A6@150 8.3MM界面剂一道 9.建筑结构楼板	m2	46.77	728.19	34,057.45	3,259.23	
1160	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	5.26	926.63	4,874.07	938.87	
1161	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	147.32	559.74	82,460.90	7,115.62	
1162	SF-450 嵌入式地毯	1.SF-450 嵌入式地毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.地毯专用垫、倒刺等 4.3mm厚自流平层 5.25MM厚1:3水泥砂浆找平层 6.3mm厚界面剂	m2	36.15	648.27	23,434.96	1,609.70	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1163	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	62.72	34.64	2,172.62	106.66	
1164	止水坝	1.C15细石混凝土 2.具体详见图纸及技术要求	m2	0.78	124.86	97.39	15.83	
1165	石材包封于幕墙一侧（除泳池处外）	1.ST-100 石材饰面： 2.10mm厚粘结层； 3.9mm厚玻镁板； 4.具体详见图纸FD-PS-1.3/04。	m2	9.71	807.60	7,841.80	901.15	
1166	石材包封于幕墙一侧（除泳池处外）	1.ST-100 石材饰面： 2.10mm厚粘结层； 3.铝单板； 4.20*40*3mm镀锌方通； 5..具体详见图纸FD-PS-1.9。	m2	5.83	1,015.34	5,917.40	558.43	
1167	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 木质踢脚线； 2.含10mm凹槽； 3.发泡胶； 4.12mm厚阻燃板； 5.40*40*3mm镀锌方通。	m2	12.80	912.60	11,681.28	584.18	
1168	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层； 6.2*2钢丝挂网； 7.9厚玻镁板； 8.40*40*3镀锌方通	m2	3.02	887.58	2,680.49	384.15	
1169	CT-105 瓷砖	1.CT-105 瓷砖 2.10mm厚粘结层； 3.2*2钢丝挂网； 4.9mm厚玻镁板； 5.具体详见节点图FD-PS-1.8/04。	m2	0.25	307.65	76.91	16.46	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1170	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	2.00	142.08	284.16	86.81	
1171	地漏 于卫生间	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	1.00	92.36	92.36	27.63	
1172	1.15.2 墙面工程							
1173	PT-100 油漆墙面 于备餐间	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	7.35	260.82	1,917.03	519.41	
1174	PT-101 油漆饰面 于幕墙上侧及底部	1.PT-101 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.具体详见FD-PS-1.1A/11/13	m2	10.27	303.58	3,117.77	745.94	
1175	PT-102 油漆饰面 于淋浴间	1.PT-102 油漆饰面： 2.9.5mm厚防水石膏板； 3.12mm厚阻燃板； 4.含龙骨等。	m2	5.21	260.82	1,358.87	368.18	
1176	12mm厚阻燃板于卧室艺术品背侧	1.12mm厚阻燃板于艺术品后； 2.40*40*3mm镀锌方通； 3.具体详见图纸FD-1.2A-11。	m2	4.10	224.30	919.63	92.89	
1177	WC-104 壁纸	1.WC-104 壁纸： 2.含墙纸基膜； 3.双层9厘石膏板； 4.12mm厚阻燃板； 5.40*40*3mm镀锌方通。	m2	47.43	929.06	44,065.32	2,530.58	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1178	WC-104 壁纸	1.WC-104 壁纸； 2.含墙纸基膜； 3.双层9厘石膏板； 4.20系列轻钢龙骨； 5.具体详见图纸。	m2	12.40	758.79	9,409.00	532.70	
1179	WC-104 壁纸	1.WC-104 壁纸； 2.9mm厚石膏板； 3.12mm厚阻燃板； 4.50系列轻钢龙骨。	m2	13.95	801.62	11,182.60	626.68	
1180	WC-104 壁纸 于入口暗门处	1.WC-104 壁纸； 2.含墙纸基膜； 3.含基层板等；	m2	6.93	747.58	5,180.73	226.33	
1181	CT-105 瓷砖 于备餐间	1.CT-105 瓷砖 2.10mm厚粘结层； 3.2*2钢丝柱网； 4.9mm厚玻镁板； 5.具体详见节点图FD-PS-1.8/04。	m2	2.36	247.61	584.36	138.31	
1182	UP-108 软包 于卧室	1.UP-108 软包； 2.6mm厚海绵； 3.12mm厚密度板； 4.木挂件； 5.12mm厚阻燃板； 6.40*40*3mm镀锌方通。	m2	10.34	808.06	8,355.34	538.32	
1183	ST-103 石材饰面 于淋浴间、卫生间外侧	1.ST-103 石材饰面； 2.10厚粘结层； 3.1:3水泥砂浆找平层； 4.9mm厚玻镁板； 5.20*40*3mm镀锌方通；	m2	5.78	1,199.14	6,931.03	658.26	
1184	ST-105 石材饰面	1.ST-105 石材饰面； 2.10厚粘结层； 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层； 4.具体详见图纸。	m2	27.61	818.70	22,604.31	2,693.39	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1185	ST-105 石材饰面	1.ST-105 石材饰面； 2.10厚粘结层； 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层； 4.9mm厚玻镁板； 5.20*40*3mm镀锌方通。	m2	16.17	954.34	15,431.68	1,841.53	
1186	ST-105 石材饰面淋浴间、卫生间 于靠门一侧	1.ST-105 石材饰面； 2.10厚粘结层； 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层； 4.9mm厚玻镁板； 5.具体详见图纸FD-PS-1.2A-17。	m2	2.97	803.89	2,387.55	302.05	
1187	ST-105 石材饰面 于马桶后侧	1.ST-105 石材饰面； 2.10厚粘结层； 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层； 4.含钢筋网及龙骨等； 5.具体详见图纸FD-PS-1.13	m2	1.34	954.34	1,278.82	152.61	
1188	GL-1001 镜子 于卧室	1.GL-1001 镜子； 2.免钉胶； 3.9mm厚玻镁板； 4.40*40*3mm镀锌方通； 5.具体详见图纸FD-PS-1.2B/21	m2	10.23	460.96	4,715.62	476.01	
1189	GL-102 玻璃 于卫生间、淋浴间门两侧	1.12mm厚GL-102 玻璃； 2.含胶等。	m2	2.00	687.93	1,375.86	117.33	
1190	WD-102 木饰面	1.WD-102 木饰面； 2.木挂条； 3.12mm阻燃板； 4.40*40*3mm镀锌方通。	m2	116.22	1,054.54	122,558.64	6,432.26	
1191	WD-102 木饰面 于客厅一侧	1.WD-102 木饰面； 2.木挂条； 3.12mm阻燃板； 4.30*40*3mm镀锌方通； 5.具体详见图纸FD-PS-1.2A-14。	m2	21.38	1,054.54	22,546.07	1,183.29	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1192	GL-1001 玻璃格栅	1.GL-1001 玻璃； 2.WD-102 木饰面装饰边框、MT-102 金属装饰线条； 3.免钉胶； 4.9mm厚玻镁板； 5.40*40*3mm镀锌方通；	m2	3.49	4,128.16	14,399.02	1,837.59	
1193	1.15.3 吊顶工程							
1194	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	4.10	201.29	825.29	193.17	
1195	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.5	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.5； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	52.43	201.29	10,553.63	2,470.29	
1196	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.7 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	3.32	2,989.24	9,924.28	171.57	
1197	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.8	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.8； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	40.86	201.29	8,224.71	1,925.16	
1198	PT-101 乳胶漆吊顶，H=4	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=4； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	74.16	201.29	14,927.67	3,494.13	
1199	PT-101 乳胶漆吊顶，H=4.2 于窗帘盒处	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=4.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.20*40*3mm镀锌方通； 5.具体详见图纸FD-PS-1.1A/17。	m2	6.87	237.50	1,631.63	312.87	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1200	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9.5mm防水石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	2.10	206.18	432.98	98.94	
1201	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85； 2.9.5mm防水石膏板 3.12mm厚阻燃板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	0.35	242.39	84.84	15.93	
1202	PT-102 防水乳胶漆 斜面吊顶 于卫生间、淋浴间	1.PT-102 防水乳胶漆 于斜面吊顶； 2.双层9.5mm防水石膏板； 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶 4.具体详见图纸	m2	6.59	206.18	1,358.73	310.50	
1203	WD-102 木质饰面吊顶，H=3.5	1.WD-102 木质饰面吊顶，H=3.5； 2.12mm厚阻燃板； 3.3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶； 4.含部分木线条； 5.具体详见图纸	m2	28.43	961.27	27,328.91	1,140.06	
1204	WD-102 木质饰面吊顶，H=3.95	1.WD-102 木质饰面吊顶，H=3.95； 2.12mm厚阻燃板； 3.40*40*3mm镀锌方通； 4.具体详见图纸FD-PS-1.1/09。	m2	6.45	1,038.28	6,696.91	263.66	
1205	WD-102 木质饰面吊顶，H=4	1.WD-102 木质饰面吊顶，H=4； 2.12mm厚阻燃板； 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶； 4.含部分木线条； 5.具体详见图纸	m2	24.73	961.27	23,772.21	991.68	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1206	WD-102 木质饰面造型吊顶，H=3.45	1.WD-102 木质饰面造型吊顶，H=3.45； 2.12mm厚阻燃板； 3.含龙骨等； 4.具体详见图纸。	m2	47.14	961.27	45,314.27	1,890.33	
1207	WD-102 木质饰面造型吊顶，H=3.5	1.WD-102 木质饰面造型吊顶，H=3.5； 2.发泡胶； 3.12mm厚阻燃板； 4.40*40*3镀锌方通； 5.具体详见图纸FD-PS-1.1/09。	m2	2.21	961.27	2,124.41	88.63	
1208	PT-101 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-101 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.具体详见节点图	m2	16.75	572.45	9,588.54	1,404.37	
1209	WD-102 木质饰面 于吊顶高差处	1.WD-102 木质饰面 于吊顶高差处； 2.12mm厚阻燃板； 3.含基层龙骨等； 4.具体详见节点图。	m2	4.86	961.27	4,671.77	194.89	
1210	PT-02 防水乳胶漆，于卫生间、淋浴间幕墙处高差	1.PT-02 防水乳胶漆 于斜面吊顶； 2.双层9.5mm防水石膏板； 3.20*40*3mm镀锌方通； 4.具体详见图纸FD-PS-1.1A/19	m2	2.79	572.46	1,597.16	233.92	
1211	暗藏灯带 于卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	1.40	89.57	125.40	25.16	
1212	暗藏灯带 于卧室幕墙一侧	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽50mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面 5.具体详见图纸FD-PS-1.1A-11	m	17.05	82.11	1,399.98	280.78	
1213	暗藏灯带 于泳池处	1.暗藏灯带； 2.尺寸：50mm+50mm+50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面； 5.具体详见FD-PS-1.1A/15/16/17	m	8.95	89.57	801.65	160.78	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1214	暗藏灯带 于淋浴间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽150mm*高55mm 3.9.5mm防水石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面 5.FD-PS-1.1B-18/18A	m	2.20	97.04	213.49	42.81	
1215	回/出风口	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	9.00	218.17	1,963.53	122.76	
1216	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	0.60	2,696.81	1,618.09	27.97	
1217	1.15.4 门窗工程							
1218	DS-PS-1.1/D1 入户门	1.WD-102 双开木饰面门； 2.含MT-102 金属饰面线条； 3.尺寸：1500*4600mm； 4.含龙骨、隔音条等； 5.不含门配套五金，含门套（五金单列项）； 6.含金属把手；	m2	5.25	1,842.47	9,672.97	111.59	
1219	DS-PS-1.1/D3 入口卫生间	1.WD-102 木饰门； 2.尺寸：920*2700mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	2.48	1,842.47	4,569.33	52.71	
1220	DS-PS-1.1/D2 备餐间	1.WD-102 木饰门； 2.尺寸：900*2550mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	4.59	1,842.47	8,456.94	97.56	
1221	DS-PS-1.1A/D5 于客厅及卧室	1.WD-102木质饰面； 2.MT-102金属线条； 3.高度4600mm，宽度详平面； 4.含门套、门封口。	m2	7.00	3,667.20	25,670.40	3,360.00	
1222	DS-PS-1.1A/D6 于客厅及餐厅	1.GL-102 玻璃推拉门； 2.尺寸：1500mm*4600mm； 3.含40mm宽 MT-103 金属饰面于门两侧； 4.具体详见招标文件及技术要求	m2	9.00	812.15	7,309.35	475.53	
1223	DS-PS-1.1A/D7 于卧室及餐厅	1.WD-102木质饰面； 2.MT-102金属线条； 3.高度4600mm，宽度详平面； 4.含门套、门封口。	m2	15.73	3,667.20	57,685.06	7,550.40	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1224	DS-PS-1.1A/D8 于卫生间	1.GL-102 玻璃门： 2.尺寸：840mm宽*2400mm高； 3.含门套、门封口。	m2	2.02	553.41	1,115.67	83.17	
1225	DS-PS-1.1B/D9 于淋浴间	1.GL-102 玻璃门： 2.尺寸：840mm宽*2400mm高； 3.含门套、门封口。	m2	2.02	553.41	1,115.67	83.17	
1226	暗门 于备餐间左侧	1.WC-04 壁纸饰面暗门： 2.尺寸：610mm*3300mm 3.含基层做法。	m2	2.01	3,156.00	6,343.56	804.00	
1227	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	6.00	186.32	1,117.92	22.80	
1228	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	2.00	31.32	62.64	7.60	
1229	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	1.00	56.32	56.32	3.80	
1230	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	2.00	530.81	1,061.62	55.10	
1231	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	1.00	2,867.93	2,867.93	40.85	
1232	入口卫生间门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	1.00	530.81	530.81	27.55	
1233	入口卫生间门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	3.00	186.32	558.96	11.40	
1234	入口卫生间 门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	1.00	408.44	408.44	17.10	
1235	备餐间门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	2.00	530.81	1,061.62	55.10	
1236	备餐间门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	6.00	186.32	1,117.92	22.80	
1237	备餐间 门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	2.00	408.44	816.88	34.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1238	于客厅及卧室门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	2.00	530.81	1,061.62	55.10	
1239	于客厅及卧室门 门把手	1.规格型号：HW200 2.具体详见招标文件要求	个	2.00	408.44	816.88	34.20	
1240	于客厅及卧室门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	3.00	186.32	558.96	11.40	
1241	玻璃推拉门 门把手	1.规格型号：HW200 2.具体详见招标文件要求	个	4.00	653.44	2,613.76	68.40	
1242	于卧室及餐厅门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	2.00	530.81	1,061.62	55.10	
1243	于卧室及餐厅门 门把手	1.规格型号：HW200 2.具体详见招标文件要求	个	2.00	408.44	816.88	34.20	
1244	于卧室及餐厅门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	3.00	186.32	558.96	11.40	
1245	卫生间门合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	2.00	198.32	396.64	7.60	
1246	卫生间门 门把手	1.规格型号：HW118 2.具体详见招标文件要求	个	1.00	653.44	653.44	17.10	
1247	卫生间门合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	2.00	198.32	396.64	7.60	
1248	卫生间门 门把手	1.规格型号：HW142 2.具体详见招标文件要求	个	1.00	653.44	653.44	17.10	
1249	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	8.00	71.32	570.56	30.40	
1250	玻璃门推拉门 推拉轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	6.00	462.12	2,772.72	103.45	
1251	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	2.34	462.12	1,081.36	40.35	
1252	1.15.5 其他工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1253	1.15.5.1 入口处卫生间洗手台							
1254	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于入口处卫生间； 2.尺寸长600mm*宽490mm*高850mm； 3.ST-105石材饰面，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-PS-1.12/01。	套	1.00	15,312.00	15,312.00	800.00	
1255	GL-1001 镜子	1.GL-1001 镜子； 2.尺寸：450*1430mm； 3.含20mm宽MT-102金属饰面于镜子四周； 4.12mm厚阻燃板； 5.含免钉胶、木方条等； 6.10mm厚1:3水泥砂浆找平层。	m2	0.64	757.29	484.67	52.31	
1256	1.15.5.2 备餐柜							
1257	ST-102 石材台面	1.ST-102 石材饰面； 2.尺寸：1650mm长*600mm宽； 3.含粘结层； 4.12mm厚阻燃板。	m2	0.99	836.90	828.53	97.17	
1258	WD-102 木饰面柜体	1.WD-102 木饰面柜体； 2.含吊柜、地柜等； 3.9mm厚玻镁板； 4.12mm厚阻燃板； 5.40*40*3mm镀锌方通； 6.含灯带等； 7.具体详见图纸。	m2	3.07	3,664.50	11,250.02		
1259	1.15.5.3 艺术屏风							
1260	艺术屏风 于走道、餐厅、卧室	1.WD-102 木饰面； 2.MT-102 金属装饰线条； 3.具体详见节点图FD-PS-1.5。	m2	50.11	3,667.20	183,763.39	24,052.80	
1261	1.15.5.4 壁炉							
1262	ST-100 石材饰面于壁炉台面、侧面及背面	1.ST-100 石材饰面； 2.10mm厚粘结层； 3.2*2钢丝挂网； 4.9mm厚玻镁板； 5.40*40*3mm镀锌方通； 6.具体详见节点图FD-PS-1.4/03	m2	23.76	954.34	22,675.12	2,705.92	
1263	镜面于火炉上侧	1.镜面于火炉上侧（颜色同MT-102）； 2.9mm厚玻镁板。	m2	1.41	350.71	494.50	65.61	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1264	GL-101 钢化超白玻	1.GL-101 钢化超白玻	m2	0.78	251.31	196.02	25.99	
1265	MT-102 金属饰面	1.MT-102 金属饰面于火炉上侧； 2.9mm厚玻镁板； 3.具体详见图纸。	m2	1.10	1,159.67	1,275.64	63.84	
1266	1.15.5.5 衣柜							
1267	衣柜 于卧室	1.WD-102 木饰面； 2.尺寸：2500mm长*600mm宽*3800mm高； 3.MT-102 金属拉手； 4.柜体下部180mm高 WD-101 木饰面； 5.含基层骨架，灯带等； 6.具体详见图纸FD-PS-1.7。	组	2.00	43,560.00	87,120.00	8,000.00	
1268	1.15.5.6 壁龛							
1269	壁龛 于餐厅	1.WD-102 木饰面； 2.尺寸：900mm宽*600mm宽 3.含5mm凹槽； 4.12mm厚阻燃板； 5.含木挂条，基层骨架等； 6.具体详见节点图FD-PS-1.6。	m2	41.28	1,054.54	43,531.41	2,284.66	
1270	1.15.5.7 衣柜							
1271	衣柜 于淋浴间	1.WD-102 木饰面； 2.尺寸：600mm长*600mm宽*4600mm高； 3.12mm厚阻燃板； 4.含木挂条及基层骨架； 5.具体详见图纸FD-PS-1.1/10	组	1.00	7,051.00	7,051.00	900.00	
1272	1.15.5.8 洗手台							
1273	ST-102 石材饰面 于洗手台台面	1.ST-102 石材饰面； 2.5mm厚粘结剂； 3.12mm厚阻燃板； 4.50*50*3mm镀锌方通； 5.具体详见图纸FD-PS-1.11。	m2	2.15	1,521.43	3,264.99	329.37	
1274	ST-102 石材饰面 于洗手台侧面	1.ST-102 石材饰面； 2.5mm厚粘结剂； 3.12mm厚阻燃板； 4.50*50*3mm镀锌方通； 5.含灯带及WD-102 实木板托； 6.具体详见图纸FD-PS-1.11。	m2	5.43	951.93	5,168.98	560.35	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1275	ST-102 石材饰面 于洗手台底面	1.ST-102 石材饰面； 2.5mm厚粘结剂； 3.12mm厚阻燃板； 4.50*50*3mm镀锌方通； 5.含灯带及WD-102 实木板托； 6.具体详见图纸FD-PS-1.11。	m2	2.17	951.93	2,065.69	223.93	
1276	GL-100 镜子于洗手台上侧	1.GL-100 镜子； 2.尺寸：850mm宽*1900mm高； 3.MT-103金属饰面包边； 4.含灯带及金属架支撑； 5.具体详见图纸。	m2	3.23	3,667.00	11,844.41	969.00	
1277	1.15.5.9 浴缸							
1278	ST-111石材饰面 于泳池内侧	1.ST-111 石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘接层 3.20厚1：3水泥砂浆找平层 4.包含2*2钢丝挂网，20*20钢板网， 40*40*3mm镀锌方通； 5.具体详见图纸FD-PS-1.9	m2	11.14	1,302.53	14,510.18	1,164.66	
1279	ST-102 石材饰面 于泳池外侧	1.ST-102 石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘接层 3.20厚1：3水泥砂浆找平层 4.包含2*2钢丝挂网，20*20钢板网， 40*40*3mm镀锌方通； 5.具体详见图纸FD-PS-1.9	m2	12.06	1,249.79	15,072.47	1,607.53	
1280	ST-100 鹅卵石 于泳池前后两侧	1.鹅卵石 2.20mm厚石材粘接层	m2	1.41	494.43	697.15	120.16	
1281	ST-102 石材饰面 于水龙头艺术品处	1.ST-102 石材饰面； 2.含基层处理； 3.具体详见图纸。	m2	1.25	663.57	829.46	67.33	
1282	ST-102 石材饰面 检修口	1.ST-102 石材饰面 检修口； 2.尺寸：500mm*700mm； 3.含40*40*3mm镀锌方通。	m2	0.35	663.57	232.25	18.85	
1283	防水	1.2mm厚JS防水层（两层）； 2.10mm厚1：3水泥砂浆防水保护层	m2	23.38	74.96	1,752.56	267.42	
1284	1.15.5.10 窗帘盒							
1285	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见FD-PS-1.1A/11/13/15/16。	m	32.32	82.11	2,653.80	532.23	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1286	1.15.6 防水工程							
1287	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	19.79	66.10	1,308.12	247.95	
1288	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底)	m2	53.42	57.11	3,050.82	533.47	
1289	**2.公区部分**							
1290	2.1 客房区电梯厅、走道							
1291	2.1.1 楼地面工程							
1292	CP-105 地毯饰面 于客房区走道	1.CP-105 地毯饰面 2.地毯专用垫 3.3mm厚自流平 4.20mm厚1：3水泥砂浆找平层 5.3mm厚界面剂	m2	3,680.79	663.03	2,440,474.19	168,397.99	
1293	CP-101 地毯饰面 于电梯厅	1.CP-101 地毯饰面 2.地毯专用垫 3.3mm厚自流平 4.20mm厚1：3水泥砂浆找平层 5.3mm厚界面剂	m2	538.34	652.73	351,388.23	24,629.32	
1294	WD-106 木地板 于电梯厅	1.WD-106 木地板 2.地板专用垫 3.3mm厚自流平 4.20mm厚1：3水泥砂浆找平层 5.3mm厚界面剂	m2	375.53	737.94	277,118.61	18,138.29	
1295	WD-107 木质踢脚线	1. 200mm高WD-107木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.12mm厚阻燃板 4.50轻钢龙骨	m2	528.91	986.37	521,698.98	29,677.40	
1296	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	620.37	34.64	21,489.62	1,054.94	
1297	2.1.2 墙面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1298	WC-101 墙纸墙面 于走道	1.WC-101 墙纸墙面 2.双层9mm厚石膏板 3.50轻钢龙骨	m2	6,176.26	855.90	5,286,258.51	356,216.40	
1299	WC-101 墙纸墙面 于走道消火栓暗门	1.WC-101 墙纸墙面 2.包含基层 3.具体详图纸节点	m2	1,657.81	1,636.37	2,712,790.55	111,952.09	
1300	WD-107 木质饰面风口 于走道	1.WD-107 木质饰面风口 2.具体详见图纸节点	m2	166.23	1,675.30	278,481.10	44,882.10	
1301	WD-107 木质饰面 于电梯厅	1.WD-107 木质饰面 2.9mm厚石膏板 3.50系列轻钢龙骨	m2	68.01	958.12	65,158.29	3,769.28	
1302	MT-100 金属饰面 于电梯门套及上方	1.MT-100 金属饰面 2.12mm厚阻燃板	m2	347.30	1,066.83	370,510.06	21,066.70	
1303	MT-100 金属饰面 于电梯门	1.MT-100 金属饰面 2.具体详见图纸节点	m2	497.63	1,066.83	530,886.02	30,185.49	
1304	2.1.3 吊顶工程							
1305	PT-101 油漆吊顶 于走道、电梯厅	1.PT-101 油漆吊顶，CH=2500mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	3,926.66	201.29	790,397.01	185,008.51	
1306	PT-101 油漆吊顶 于走道	1.PT-101 油漆吊顶，CH=2700mm 2.9mm石膏板，12mm阻燃板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	187.92	237.50	44,631.00	8,558.17	
1307	PT-101 油漆吊顶 于电梯厅	1.PT-101 油漆吊顶，CH=2700mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	381.57	201.29	76,805.38	17,978.05	
1308	PT-101 油漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-101 油漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	251.19	237.50	59,657.63	11,439.57	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1309	暗藏灯带 于走道	1.80mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	1,181.98	41.80	49,406.76	9,908.93	
1310	暗藏灯带 于电梯厅	1.80mm宽*50高暗藏灯带 2.含石膏脚线 3.具体详见图纸节点	m	541.87	97.04	52,583.06	10,545.53	
1311	窗帘盒 于走道	1.窗帘盒及轨道 2.具体详见图纸节点	m	936.07	82.11	76,860.50	15,414.55	
1312	2.2 电梯轿厢							
1313	2.2.1 楼地面工程							
1314	ST-105 石材饰面	1.ST-105 石材饰面 2.石材粘接层	m2	25.74	663.17	17,070.00	1,452.11	
1315	ST-106 石材饰面	1.ST-106 石材饰面 2.石材粘接层	m2	14.58	1,079.28	15,735.90	1,865.22	
1316	WD-106 木地板	1.WD-106 木地板 2.地板专用垫 3.具体详见图纸节点	m2	16.92	806.61	13,647.84	919.28	
1317	2.2.2 墙面工程							
1318	GL-104 玻璃或镜子	1.GL-104 玻璃或镜子，木纹防火贴纸 2.含金属凹缝 3.结构胶 4.12mm厚阻燃板 5.轻钢龙骨	m2	100.17	1,290.68	129,287.42	6,444.13	
1319	MT-102 金属饰面	1.MT-102 黑色镜面不锈钢（含5mm凹缝） 2.结构胶 3.12mm厚阻燃板 4.轻钢龙骨	m2	198.54	1,104.34	219,255.66	11,925.71	
1320	MT-102 金属饰面 于电梯门	1.MT-102 金属饰面 2.具体详见图纸节点	m2	50.49	1,104.34	55,758.13	3,032.78	
1321	2.2.3 吊顶工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1322	MT-102 金属饰面吊顶	1.MT-102 香槟色金属（发纹） 2.结构胶 3.12mm厚阻燃板 4.轻钢龙骨	m2	64.98	1,079.72	70,160.21	2,575.06	
1323	2.2.4 其他工程							
1324	WD-107 木扶手	1.WD-107 木扶手 2.直径50mm宽金属装饰	m	27.90	399.05	11,133.50	316.53	
1325	2.3 大堂于1F							
1326	2.3.1 楼地面工程							
1327	ST-106 石材地面 于大堂	1.ST-106 石材饰面 2.10mm石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺返热膜 6.界面剂	m2	396.88	1,325.81	526,187.47	38,914.67	
1328	CT-102 瓷砖地面 于行李室	1.CT-102 瓷砖地面 2.10mm瓷砖粘接层 3.25mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺返热膜 6.界面剂	m2	19.35	366.76	7,096.81	693.74	
1329	WD-106 木地板 于贵宾电梯厅	1.WD-106 木地板 2.3mm厚自流平 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺返热膜 6.界面剂	m2	16.28	862.11	14,030.84	561.62	
1330	ST-106 过门石	1.ST-106 石材饰面 2.10mm石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺返热膜 6.界面剂	m2	40.50	1,277.06	51,720.93	4,239.36	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1331	WD-107 木质饰面踢脚线	1.400mm高WD-107木质饰面踢脚线 2.5mm凹槽 3.12mm厚阻燃板 4.38卡式龙骨	m2	21.70	913.14	19,815.14	990.37	
1332	WD-107 木质饰面踢脚线	1.WD-107 木质饰面踢脚 2.12mm阻燃板 3.60*80*3mm镀锌方通；	m2	2.10	1,009.17	2,119.26	95.68	
1333	CT-102 瓷砖踢脚 于行李室	1.80mm高瓷砖踢脚线 2.具体详见图纸	m2	1.81	250.13	452.74	93.01	
1334	金属封边 于地面不同材质交界处	1.MT-1003金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	16.70	34.64	578.49	28.40	
1335	2.3.2 墙面工程							
1336	WD-107 木质饰面	1.WD-107木质饰面 2.12mm厚阻燃板 3.38卡式龙骨	m2	307.08	913.14	280,402.47	14,014.83	
1337	WD-107 木质饰面	1.WD-107 木质饰面 2.12厚阻燃板 3.38穿心龙骨 4.75系列轻钢龙骨	m2	3.15	913.14	2,876.39	143.77	
1338	WD-107 木质饰面	1.WD-107木质饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	11.93	1,009.17	12,034.35	543.54	
1339	WD-107 木质饰面 于H=5000~5400处	1.WD-107木质饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	19.86	1,009.17	20,042.12	904.85	
1340	WC-102 墙纸饰面	1.WC-102 墙纸饰面 2.双层9mm厚石膏板 3.38卡式龙骨	m2	171.19	761.42	130,347.49	7,354.23	
1341	WC-102 墙纸饰面	1.WC-102 墙纸饰面 2.双层9mm厚石膏板 3.38穿心龙骨 4.75系列轻钢龙骨	m2	22.32	761.42	16,994.89	958.86	
1342	ST-105 石材饰面	1.ST-105 石材饰面	m2	540.18	1,021.68	551,891.10	72,869.63	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1343	PT-100 乳胶漆 于行李室	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.具体详见图纸节点	m2	72.30	50.81	3,673.56	911.45	
1344	AA1001 墙上艺术品 于大堂接待台	1.AA1001 墙上艺术品（甲供） 2.不锈钢挂件 3.50*50*3镀锌角铁 4.60*80*3镀锌方通	m2	28.52	269.70	7,691.84	1,598.47	
1345	AA1005 墙上艺术品 于特色水池一侧	1.AA1005 墙上艺术品（甲供） 2.12mm厚阻燃板 3.38卡式龙骨	m2	45.15	224.30	10,127.15	1,023.01	
1346	GL-104 玻璃或镜子 于电梯门上方	1.GL-104 玻璃或镜子 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	41.33	678.11	28,026.29	2,261.67	
1347	GL-105 玻璃或镜子 于贵宾电梯厅	1.GL-105 玻璃或镜子	m2	30.76	2,473.65	76,089.47	869.06	
1348	MT-102 金属饰面 于电梯门套及上方	1.MT-102 金属饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	19.14	1,231.78	23,571.34	1,311.04	
1349	MT-102 金属饰面 于电梯门	1.MT-102 金属饰面	m2	24.24	1,050.30	25,459.27	1,158.76	
1350	MT-102 金属线条 于电梯门上方	1.MT-102 金属饰面 2.60mm宽，凸出墙面40mm 3.具体详见图纸节点	m	139.60	217.95	30,425.82	1,034.25	
1351	暗藏灯带 于H=5400标高处	1.80mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	63.85	164.10	10,477.79	523.65	
1352	2.3.3 吊顶工程							
1353	GL-103玻璃或镜子/UP-102 软包吊顶	1.GL-103 玻璃或镜子，CH=9500； 2.UP-102 软包，CH=10000； 3.6mm海绵 4.9mm密度板， 5.挂件 6.12mm阻燃板	m2	157.49	3,069.38	483,396.66	14,496.75	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1354	WD-107 木饰面吊顶	1.WD-107木质饰面 CH=6000 2.木饰面热转印 3.专用挂件	m2	28.53	897.95	25,618.51	976.53	
1355	WD-107 木饰面吊顶	1.WD-107 木饰面，CH=9400；	m2	3.63	897.95	3,259.56	124.24	
1356	WD-107 木饰面吊顶	1.WD-107 木饰面，CH=10000；	m2	169.66	897.95	152,346.20	5,807.13	
1357	PT-101 油漆吊顶 于行李室	1.PT-101 油漆饰面，CH=3000；	m2	19.35	197.60	3,823.56	838.11	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1358	SP-100 特殊饰面 于贵宾电梯厅	1.SP-100 特殊饰面，CH=10500； 2.9mm厚石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	10.11	3,465.77	35,038.93	597.80	
1359	GL-104玻璃或镜子/PT-101 油漆饰面 于贵宾电梯厅	1.GL-104玻璃或镜子，CH=7870； 2.PT-101 油漆饰面，CH=8000；	m2	5.13	1,255.74	6,441.95	482.50	
1360	WD-107 木饰面造型	1.WD-107 木饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	529.54	897.95	475,500.44	18,125.10	
1361	窗帘盒	1.450*280mm窗帘盒 CH=10300 2.WD-107木质饰面 3.12mm阻燃板 4.40*40*3mm镀锌方通	m	25.07	448.97	11,255.68	429.05	
1362	暗藏灯带 于木饰面造型处	1.40mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	500.90	134.69	67,466.22	2,571.72	
1363	暗藏灯带 于贵宾电梯厅	1.70mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	9.60	42.39	406.94	90.56	
1364	扇形出风口	1.200mm宽扇形出风口 2.具体详见图纸节点	m2	1.21	581.10	703.13	16.50	
1365	2.3.4 门窗工程							
1366	D1-F1730 于宴会电梯厅/零售	1.WD-107 木饰面门 2.尺寸：1700mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	10.20	1,842.59	18,794.42	216.81	
1367	门五金 门把手	1.门把手：HW135 2.具体详见图纸节点	套	4.00	2,528.44	10,113.76	68.40	
1368	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
增1	D2-M1230 于宴会电梯厅/行李室	1.WD-107 木饰面门 2.尺寸：1200mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	3.60	1,842.59	6,633.32	76.52	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
增2	门五金 门把手	1.门把手：HW137 2.具体详见图纸节点	套	2.00	378.44	756.88	34.20	
增3	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
增4	门五金 门锁体+锁芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
增 5	D3a-M1530 于电梯厅/后勤电梯前室	1.WD-107 木饰面门 2.尺寸：1500mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	4.50	1,842.59	8,291.66	95.65	
增 6	门五金 门把手	1.门把手：HW135/137 2.具体详见图纸节点	套	2.00	1,453.44	2,906.88	34.20	
增7	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
增8	门五金 暗藏闭门器	1.暗藏闭门器 2.具体详见图纸节点	套	2.00	495.81	991.62	55.10	
1369	D4-M15.6*93.5 于抵达大堂/空中大堂	1.WD-107木质饰面 2.MT-100金属饰面 3.高度9350mm，宽度详平面 4.含门套、门封口	m2	56.10	4,352.76	244,189.84	2,262.37	
1370	门五金 门把手	1.门把手：HW136 2.具体详见图纸节点	套	1.00	1,513.76	1,513.76	68.40	
1371	门五金 转轴	1.重型转轴 2.具体详见图纸节点	套	4.00	486.32	1,945.28	15.20	
增9	D5-M0824 于空中大堂/后勤区	1.WD-107 木饰面门 2.尺寸：800mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	1.92	1,842.59	3,537.77	40.81	
增10	门五金 门把手	1.门把手：HW137 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
增11	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
增12	门五金 门锁体+锁芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1372	2.3.5 其他工程							
1373	2.3.5.1 特色水池							
1374	ST-106 石材饰面 于特色水池底	1.ST-106 石材饰面 2.10mm石材粘接层 3.防水部分详见防水章节 4.20mm厚1：3水泥砂浆找平层 5.原楼板	m2	17.51	1,051.86	18,418.07	1,832.86	
1375	ST-106 石材饰面 于特色水池	1.ST-106 石材饰面 2.10mm石材粘接层	m2	17.37	1,029.00	17,873.73	1,704.88	
1376	ST-106 石材饰面 于特色水池	1.ST-106 石材饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	4.45	1,253.31	5,570.96	537.59	
1377	C20细石混凝土 于特色水池	1.C20细石混凝土	m3	3.36	1,622.52	5,451.67	1,370.72	
1378	2.3.5.2 零售展示柜1							
1379	GL-01 玻璃陈列柜	1.GL-01 玻璃陈列柜 2.玻璃胶 3.玻璃垫 4.U型玻璃金属夹	m2	6.92	2,000.00	13,833.00		
1380	ST-106 石材饰面 于展示柜台面	1.ST-106 石材饰面 2.结构胶 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	4.96	1,253.31	6,216.42	599.22	
1381	ST-106 石材饰面 于展示柜立面	1.ST-106 石材饰面 2.结构胶 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	3.28	1,253.31	4,110.86	396.26	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1382	ST-106 石材饰面 于踢脚处	1.ST-106 石材饰面 2.结构胶 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通 5.暗藏灯带	m2	1.28	1,253.31	1,604.24	154.62	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1383	MT-100 金属饰面/WD-107 木质饰面	1.MT-100 金属饰面 2.WD-107 木质饰面 3.12mm阻燃板 4.40*40*3镀锌方通 5.上下双层暗藏灯带	m2	0.27	2,016.64	544.49	24.68	
1384	WD-107 木饰面柜	1.500mm高*520mm深木饰面柜 2.WD-107木饰面推拉门 3.含木饰面隔板	m2	4.96	2,000.00	9,920.00		
1385	WD-106 木饰面抽屉	1.木饰面抽屉 2.含基层隔板	m2	2.70	2,000.00	5,400.00		
1386	2.3.5.3 零售展示柜2							
1387	零售展示柜	1.柜体尺寸：600*1800*2200 2.GL-01 钢化玻璃饰面 3.MT-100 金属饰面 4.玻璃隔板，内置金属支架 5.亚克力线条，内置暗藏灯带	组	4.00	16,000.00	64,000.00		
1388	2.3.5.4 艺术基座1							
1389	ST-106 石材饰面	1.ST-106 石材饰面 2.石材粘接层 3.12mm阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	1.34	5,013.23	6,704.69	647.54	
1390	MT-102 金属踢脚线	1.30mm高MT-102 金属踢脚线 2.12mm阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	0.06	4,963.04	297.78	16.16	
1391	暗藏灯带	1.暗藏灯带于艺术摆件四周 2.具体详见图纸节点	m	1.56	751.99	1,173.10	113.07	
1392	2.3.5.5 艺术基座2							
1393	ST-103 石材饰面	1.ST-103 石材饰面 2.8mm柔性粘接剂 3.12mm阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	4.10	1,287.21	5,271.12	495.31	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1394	ST-107 石材饰面	1.ST-107 石材饰面 2.8mm柔性粘接剂 3.12mm阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	1.13	2,959.61	3,344.36	136.51	
1395	2.3.5.6 接待台							
1396	GL-106 玻璃或镜子	1.GL-106 玻璃或镜子 2.50*50*4镀锌方通 3.暗藏LED灯带	m2	5.50	4,104.60	22,575.30	196.59	
1397	MT-102 金属饰面	1.MT-102 金属饰面	m2	0.22	1,016.46	223.62	9.84	
1398	ST-103 石材饰面 于接待台台面	1.ST-103 石材饰面（含弧形倒角） 2.结构胶 3.12mm厚阻燃板	m2	3.98	1,062.90	4,230.34	390.64	
1399	ST-106 石材饰面 于踢脚处	1.100mm高ST-106石材踢脚	m2	0.52	1,029.00	535.08	51.04	
1400	WD-108 木饰面柜体	1.450mm高*450mm深木饰面柜 2.40*40*3镀锌方通，12mm厚阻燃板 3.含木饰面抽屉、隔板等	m2	3.20	3,437.50	11,000.00		
1401	2.3.5.7 屏风							
1402	艺术屏风	1.WD-107木质饰面 2.双层12mm阻燃板，120*80*6mm镀锌方通 3.MT-100金属饰面装饰条 4.200*200*5mm预埋板，M8膨胀螺栓固定 5.具体详见图纸节点	m2	518.93	4,999.90	2,594,573.11		
1403	2.3.6 防水工程							
1404	地面防水 于特色水池处	1.20mm防水保护层 2.3mm聚氨酯防水层	m2	26.17	89.90	2,352.68	386.25	
1405	2.4 宴会厅于9F							
1406	2.4.1 楼梯地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1407	CP-1000 地毯	1.CP-1000地毯 2.地毯专用垫 3.3mm自流平 4.30mm厚水泥砂浆找平层 5.界面剂	m2	915.90	657.19	601,920.32	43,022.03	
1408	ST-1000 石饰面	1.ST-1000 石饰面 2.10mm石材粘贴层 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	143.40	951.71	136,475.21	9,260.34	
1409	ST-1000 石饰面过门石	1.ST-1000 石饰面 2.10mm石材粘贴层 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	8.04	1,097.06	8,820.36	841.58	
1410	600*600 瓷砖地面	1.600*600 瓷砖地面 2.瓷砖粘贴层 3.具体详见图纸及技术要求	m2	17.34	186.76	3,238.42	621.68	
1411	不锈钢踢脚线	1.100mm高不锈钢踢脚 2.具体详见图纸及技术要求	m2	3.19	1,240.76	3,958.02	214.90	
1412	WD-1009 木质饰面踢脚	1.WD-1009木质饰面 2.12mm厚阻燃板 3.200*200*5mm镀锌预埋板 4.M8膨胀螺栓	m2	15.39	1,009.17	15,531.13	701.20	
1413	金属封边 于地面不同材质交界处	1.MT-1003金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	35.10	34.64	1,215.86	59.69	
1414	2.4.2 墙面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1415	WC-1000 墙纸饰面	1.WC-1000墙纸 2.10mm宽MT-1003金属饰面 3.双层9mm厚石膏板 4.竖向80*80*5mm镀锌方通@800于楼板连接 5.竖向75系列轻钢龙骨@600 6.38卡式龙骨	m2	86.94	929.74	80,831.60	3,876.04	
1416	WC-1000 墙纸饰面	1.WC-1000墙纸饰面 2.9mm石膏板 3.5mm阻燃板 4.12mm阻燃板 5.80*80*5mm镀锌方通@800	m2	29.19	974.91	28,454.70	1,614.71	
1417	WC-1000 墙纸饰面 （弧形）	1.WC-1000墙纸 2.50mm宽竖向异形MT-1003金属装饰条 3.10mm宽横向MT-1003金属装饰条 4.单层9mm厚石膏板 5.5mm厚阻燃板 6.12mm厚阻燃板 7.竖向80*80*5mm镀锌方通@800于楼板连接	m2	365.45	1,225.16	447,734.72	35,338.32	
1418	WC-1000 墙纸饰面 门套	1.WC-1000墙纸饰面 2.9mm石膏板 3.3mm阻燃板 4.12mm阻燃板 5.3mm厚铝板封边 6.30*60*3mm镀锌方通 7.重型不锈钢合页	m2	2.76	974.91	2,690.75	152.67	
1419	WD-1009 木质异形线条	1.500*500mm高异形木饰面线条2.9mm厚阻燃板 3.9mm厚阻燃板 4.竖向40*40*3mm镀锌方通 5.具体详见节点FD-9.1-06/01	m	84.00	1,630.80	136,987.20	5,090.19	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1420	WD-1009木质饰面 于门洞两侧	1.WD-1009木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 3.竖向80*80*5mm镀锌方通@800于楼板连接 4.具体详见节点FD-9.1-05/01	m2	47.06	1,226.17	57,701.11	2,144.15	
1421	WD-1009木质饰面	1.WD-1009木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.轻钢龙骨	m2	27.74	913.14	25,330.50	1,266.03	
1422	WD-1009木质饰面	1.WD-1009木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.竖向80*80*5mm镀锌方通@800于楼板连接 5.横向50*50*3mm镀锌方通@600 6.具体详见节点FD-9.1-02A/03	m2	7.94	1,226.17	9,735.79	361.76	
1423	WD-1009 木质饰面	1.WD-1009木质饰面 2.10mm宽横向MT-1003金属装饰条 3.木挂件 4.12mm阻燃板 5.50副骨 6.35卡式龙骨	m2	242.50	954.07	231,361.98	11,479.83	
1424	WD-1009 木质饰面	1.WD-1009木质饰面 2.12mm阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通 4.门把手	m2	38.40	3,599.62	138,225.41	992.18	
1425	WD-1009 木质饰面 （弧形）	1.WD-1009木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.轻钢龙骨	m2	40.64	1,130.14	45,928.89	1,854.77	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1426	WD-1009木质饰面 于门口侧壁	1.WD-1009木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.竖向80*80*5mm镀锌方通@800于楼板连接 5.横向50*50*3mm镀锌方通@600 6.具体详见节点FD-9.1-02A/03	m2	52.30	1,226.17	64,128.69	2,382.89	
1427	WD-1009木质饰面异形于门洞口	1.900*500mm高异形木饰面线条 2.12mm阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m	84.00	2,121.27	178,186.68	6,621.07	
1428	乳胶漆墙面	1.乳胶漆墙面 2.具体详见节点图纸	m2	309.14	50.81	15,707.40	3,897.17	
1429	移门隔断	1.移门隔断 2.成品吊轨 3.60*60*5mm镀锌方通 4.详见图纸及技术要求	m2	315.20	5,324.75	1,678,361.20	13,730.13	
1430	2.4.3 吊顶工程							
1431	PT-1000 油胶漆吊顶，H=3	1.PT-1000 油漆吊顶，H=3； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	14.55	234.09	3,406.01	609.63	
1432	PT-1000 油胶漆吊顶，H=4	1.PT-1000 油漆吊顶，H=4； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	48.84	234.09	11,432.96	2,046.40	
1433	PT-1000 油胶漆吊顶，H=7	1.PT-1000 油漆吊顶，H=7.7； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	350.45	434.17	152,154.88	22,526.50	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1434	PT-1000 油胶漆吊顶，H=7.1	1.PT-1000 油漆吊顶，H=7.1； 2. 单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	6.52	434.17	2,830.79	419.11	
1435	PT-1000 油胶漆吊顶，H=7.3	1.PT-1000 油漆吊顶，H=7.3； 2. 单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	135.25	434.17	58,721.49	8,693.71	
1436	PT-1000 油胶漆吊顶，H=7.6	1.PT-1000 油漆吊顶，H=7.6； 2. 单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	119.81	434.17	52,017.91	7,701.24	
1437	PT-1000 油胶漆吊顶，H=7.9	1.PT-1000 油漆吊顶，H=7.9； 2. 单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	101.59	434.17	44,107.33	6,530.07	
1438	PT-1000 油胶漆吊顶，H=8.2	1.PT-1000 油漆吊顶，H=8.2； 2. 单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	90.56	434.17	39,318.44	5,821.08	
1439	PT-1000 油胶漆吊顶，H=8.8	1.PT-1000 油漆吊顶，H=8.8； 2. 双层9mm石膏板 3.60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6, 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定	m2	115.13	434.17	49,985.99	7,400.41	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1440	PT-1000 乳胶漆吊顶	1.PT-1000 乳胶漆饰面 2.9mm单层石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.于吊顶高差处 5.具体详见图纸及技术要求	m2	154.94	234.09	36,269.90	6,491.98	
1441	窗帘盒	1.200*200mm窗帘盒 CH=7200 2.PT-1000乳胶漆 2.9mm单层石膏板 3.12mm阻燃板 4.40*40*3mm镀锌方通	m	80.90	121.16	9,801.84	1,790.19	
1442	暗藏灯带	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽225mm*高250mm 3.阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	711.85	152.16	108,315.10	19,387.26	
1443	暗藏灯带	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高100mm 3.阻燃板 4.WD-1009木质饰面	m	9.60	608.88	5,845.25	273.56	
1444	水晶玻璃 于灯带处	1.异形水晶玻璃 2.宽度405mm 3.具体详见图纸节点	m	711.85	1,765.70	1,256,913.55	20,689.92	
1445	送回风口	1.送回风口 2.具体详见图纸节点	个	1.00	21,791.36	21,791.36	511.50	
1446	2.4.4 门窗工程							
1447	D24-M14.580 于宴会厅防火卷帘处	1.WC-1000 壁纸饰面门 2.尺寸：1230mm*7000mm 3.含门套、门封口	m2	34.44	2,230.75	76,827.03	732.04	
1448	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	4.00	41.32	165.28	15.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1449	D26-MF11.640 于宴会厅	1.WC-1000 壁纸饰面门 2.尺寸：1160mm*4600mm 3.含门套、门封口	m2	9.28	2,230.75	20,701.36	197.25	
1450	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	2.00	41.32	82.64	7.60	
1451	D25-MF21.740 于宴会厅	1.WC-1000 壁纸饰面双开门 2.尺寸：2100mm*7400mm 3.含门套、门封口	m2	15.54	2,230.75	34,665.86	330.31	
1452	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	1.00	41.32	41.32	3.80	
1453	2.4.5 其他工程							
1454	储物柜	1.尺寸：长1480*宽600*高3000mm储物柜 2.WD-1009木质饰面 3.ST-饰面 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨 6.具体详见节点9.1-07/01	m2	22.20	3,200.00	71,040.00		
1455	2.5 迎宾区于9F							
1456	2.5.1 楼地面工程							
1457	ST-1000 石材饰面	1.ST-1000 石饰面 2.10mm石材粘贴层 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	448.82	951.71	427,146.48	28,983.45	
1458	CP-1002 地毯	1.CP-1002地毯 2.地毯专用垫 3.3mm自流平 4.30mm厚水泥砂浆找平层 5.界面剂	m2	222.37	646.89	143,848.93	10,445.25	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1459	活动地毯 于地面石材上方	1.活动地毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	56.92	584.73	33,282.83	520.93	
1460	TL-1000 瓷砖饰面	1.TL-1000瓷砖饰面 2.10mm瓷砖粘贴层 3.30mm厚水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	31.39	191.22	6,002.40	1,163.76	
1461	金属封边 于地面不同材质交界处	1.MT-1003金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	64.50	34.64	2,234.28	109.68	
1462	WD-1009木质饰面踢脚	1.WD-1009木质饰面 2.12mm厚阻燃板 3.200*200*5mm镀锌预埋板 4.M8膨胀螺栓	m2	0.42	1,009.17	423.85	19.14	
1463	2.5.2 墙面工程							
1464	ST-1010 石材饰面	1.ST-1010 石饰面 2.不锈钢干挂件 3.50*50*3mm镀锌方通 4.50*50*3nn镀锌角铁 5.具体详见节点TD-9-02A/06	m2	196.29	3,112.68	610,987.96	26,479.28	
1465	ST-1002 石材饰面 于圆柱处	1.ST-1002石材饰面 2.不锈钢干挂件 3.60*80*3mm镀锌方通 4.200*200*5mm预埋板，M8膨胀螺栓固定 5.5mm减震垫	m2	28.58	3,221.77	92,078.19	4,821.21	
1466	WD-1009 木质饰面	1.WD-1009木质饰面 2.5*5打沟 3.木挂件 4.50mm副骨 5.38卡式龙骨 6.12mm阻燃板	m2	79.74	913.14	72,813.78	3,639.25	
1467	WD-1009木质饰面 于门上方	1.WD-1009木质饰面 2.12mm阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通 4.门把手	m2	19.20	911.67	17,504.06	874.79	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1468	WD-1009木质饰面 门套	1.WD-1009木质饰面 2.5*5打沟 3.木挂件 4.50mm副骨 5.38卡式龙骨 6.12mm阻燃板	m2	54.19	913.14	49,483.06	2,473.18	
1469	WC-1000 墙纸饰面	1.WC-1001墙纸 2.双层9mm厚石膏板 3.V25卡式龙骨@400 4.螺栓锚固	m2	281.94	792.78	223,516.39	12,112.00	
1470	UP-1003 软包	1.UP-1003软包 2.6mm海绵 3.12mm密度板 4.木挂件 5.12mm阻燃板 6.50副骨 7.38卡式龙骨	m2	16.38	2,096.66	34,343.29	693.78	
1471	PT-1005 油漆	1.PT-1005 油漆饰面 2.具体详见图纸节点	m2	253.28	50.81	12,869.16	3,192.97	
1472	150*75mm宽灯带 于柱侧壁	1.150*75mm宽灯槽 2.暗藏灯带 3.12mm厚阻燃板	m	15.92	273.50	4,354.12	217.60	
1473	2.5.3 吊顶工程							
1474	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=2.9； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	10.98	423.39	4,648.82	666.80	
1475	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=3； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	92.91	423.39	39,337.16	5,642.31	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1476	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=3.1； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	18.91	423.39	8,006.30	1,148.38	
1477	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=3.3； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	26.40	423.39	11,177.50	1,603.23	
1478	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=3.5； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	33.41	423.39	14,145.46	2,028.95	
1479	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=3.7； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	343.28	423.39	145,341.32	20,846.96	
1480	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=3.9； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	17.50	423.39	7,409.33	1,062.77	
1481	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=4； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	21.78	423.39	9,221.43	1,322.68	
1482	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=7； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	124.02	234.09	29,031.84	5,196.45	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1483	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=7.2； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	36.27	234.09	8,490.44	1,519.71	
1484	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 乳胶漆饰面 2.9mm单层石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.于吊顶高差处 5.具体详见图纸及技术要求	m2	38.16	234.09	8,932.87	1,598.90	
1485	暗藏灯带	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.阻燃板 4.PT-1000乳胶漆	m	162.82	105.34	17,151.46	3,069.97	
1486	送/出风口	1.金属风口(颜色同天花)	个	21.00	455.75	9,570.75	224.65	
1487	2.5.4 门窗工程							
1488	D22-M1270 于迎宾区	1.WD-1009木质饰面/MT-1003金属饰面门 2.尺寸：1200mm*7000mm 3.含门套、门封口	m2	67.20	3,443.75	231,420.00	1,428.37	
1489	门五金 锁体带门芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	8.00	195.81	1,566.48	220.40	
1490	门五金 地弹簧	1.地弹簧 2.具体详见图纸节点	套	8.00	2,491.62	19,932.96	440.80	
1491	D18-M0924 于宴会前厅/存储室	1.WD-1009 木质饰面门 2.尺寸：900mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	2.16	2,047.32	4,422.21	51.01	
1492	门五金 门把手	1.HW-205门把手 2.具体详见图纸节点	套	1.00	528.44	528.44	17.10	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1493	门五金 锁体带门芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1494	门五金 圆舌锁	1.圆舌锁 2.具体详见图纸节点	套	1.00	46.32	46.32	3.80	
1495	门五金 门合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
1496	D17-M0930 于迎宾区/音控室	1.ST-1010/WD木质饰面门 2.尺寸：900mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	2.70	1,842.59	4,974.99	57.39	
1497	门五金 门把手	1.门把手 2.具体详见图纸节点	套	1.00	528.44	528.44	17.10	
1498	门五金 锁体带门芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1499	门五金 门合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
1500	2.5.5 其他工程							
1501	2.5.5.1 楼梯处							
1502	WD-1009木质饰面 于楼梯梯段处	1.WD-1009木质饰面 2.12mm阻燃板 3.方通	m2	45.61	1,611.76	73,512.37	3,642.34	
1503	灯带 于楼梯梯段处	1.暗藏灯带	m	53.20	257.61	13,704.85	532.68	
1504	1100mm高楼梯扶手（含两侧装饰面）	1.WD-1009 木质饰面，含两侧装饰面 2.12mm阻燃板	m	31.16	3,939.56	122,756.69	4,957.35	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1505	木饰面天棚(WD-1009)	1.木饰面(WD-1009)，夹板贴木皮染色 2.油漆按要求涂刷	m2	60.00	897.95	53,877.00	2,053.68	
1506	2.5.5.2 其他							
1507	备餐吊柜(350mm宽×1350mm高)	1.吊柜规格:350mm宽×1350mm高 2.基层材料种类:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:木饰面(WD-1009)	m2	19.49	2,000.00	38,980.00		
1508	备餐地柜(600mm宽×850mm高)	1.地柜规格:600mm宽×850mm高 2.基层材料种类:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:木饰面(WD-1009)（ST-1010）	m2	12.27	5,014.03	61,522.15	1,062.97	
1509	2.6 公共卫生间于9F							
1510	2.6.1 地面工程							
1511	ST-1001 石材饰面	1.ST-1001 石材饰面 2.10mm石材粘贴层 3.20厚水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	123.38	1,075.81	132,733.44	12,097.59	
1512	ST-1002 石材饰面踢脚	1.ST-1002石材饰面 2.石材粘贴层 3.1：3水泥砂浆找平	m2	19.55	722.45	14,121.73	1,702.76	
1513	ST-1002 石材饰面踢脚	1.ST-1002石材饰面 2.石材粘贴层 3.3层玻镁板 4.50副骨 5.20mm厚1：3水泥砂浆找平	m2	13.34	888.99	11,859.13	1,744.56	
1514	ST-1002 石材饰面踢脚	1.ST-1002石材饰面 2.木基层 3.石材粘贴层 4.20mm厚水泥砂浆抹灰层	m2	1.98	998.43	1,976.89	258.93	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1515	ST-1002 石材饰面踢脚	1.ST-1002石材饰面 2.石材粘贴层 3.9mm厚玻镁板	m2	0.32	814.25	260.56	35.14	
1516	2.6.2 墙面工程							
1517	ST-1002 石材饰面	1.ST-1002石材饰面 2.石材粘贴层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平	m2	250.68	747.14	187,293.06	21,385.96	
1518	WD-1009 木饰面	1.WD-1009木质饰面 2.实木条挂件 3.9mm玻镁板 4.50副骨 5.1:3水泥砂浆找平	m2	324.11	876.66	284,134.27	14,792.06	
1519	ST-1002 石材饰面于洗手台处	1.ST-1002石材饰面 2.9mm玻镁板 3.40*40*3mm镀锌方钢 4.200*200*5mm预埋板 5.M8膨胀螺栓	m2	12.00	1,426.24	17,114.88	1,744.44	
1520	2.6.3 吊顶工程							
1521	PT-1000 乳胶漆吊顶，H=2640	1.PT-1000 乳胶漆吊顶，H=2640 2.具体详见图纸节点及技术要求	m2	0.22	213.65	47.00	9.54	
1522	PT-1000 乳胶漆吊顶，H=3300	1.PT-1000 乳胶漆吊顶，H=3300 2.具体详见图纸节点及技术要求	m2	126.40	213.65	27,005.36	5,474.70	
1523	PT-1000 乳胶漆吊顶，H=4600	1.PT-1000 乳胶漆吊顶，H=4600 2.具体详见图纸节点及技术要求	m2	1.56	213.65	333.29	67.56	
1524	PT-1000 乳胶漆吊顶	1.PT-1000 乳胶漆吊顶 2.具体详见图纸节点及技术要求	m2	8.31	213.65	1,774.58	359.92	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1525	灯带	1.灯带 2.具体详见图纸节点及技术要求	m	41.53	96.85	4,022.18	696.05	
1526	2.6.4 门窗工程							
1527	D10-FM1024	1.WD-1009 木质饰面门 2.尺寸：1000mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	7.68	1,842.59	14,151.09	163.24	
1528	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	4.00	378.44	1,513.76	68.40	
1529	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
1530	门五金 锁体带锁芯	1.锁体带锁芯 2.具体详见图纸节点	套	4.00	195.81	783.24	110.20	
1531	门五金 闭门器	1.隐藏式闭门器 2.具体详见图纸节点	套	4.00	495.81	1,983.24	110.20	
1532	D11-FM1124	1.WD-1009 木质饰面门 2.尺寸：1100mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	2.64	1,842.59	4,864.44	56.11	
1533	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
1534	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
1535	门五金 锁体带锁芯	1.锁体带锁芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1536	D12-FM0824	1.WD-1009 木质饰面门 2.尺寸：800mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	30.72	1,842.59	56,604.36	652.97	
1537	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	16.00	378.44	6,055.04	273.60	
1538	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	48.00	41.32	1,983.36	182.40	
1539	门五金 锁体带锁芯	1.锁体带锁芯 2.具体详见图纸节点	套	16.00	195.81	3,132.96	440.80	
1540	D13-FM0824	1.WD-1009 木质饰面门 2.尺寸：800mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	3.84	1,842.59	7,075.55	81.62	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1541	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	4.00	378.44	1,513.76	68.40	
1542	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
1543	门五金 锁体带锁芯	1.锁体带锁芯 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
1544	D14-FM1824	1.WD-1009 木质饰面门 2.尺寸：1800mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	4.32	1,842.59	7,959.99	91.82	
1545	门五金 门把手	1.门把手：HW204 2.具体详见图纸节点	套	2.00	378.44	756.88	34.20	
1546	2.6.5 其他工程							
1547	新建加气块墙体	1.加气块	m3	1.48	427.32	632.43	143.46	
1548	成品隔断板	1.成品隔断板（于男卫小便池处）； 2.GL-1002玻璃饰面，外边MT-1003金属饰面 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	1.08	1,719.06	1,856.58	66.50	
1549	ST-1002石材饰面 于洗手台立面	1.ST-1002石材饰面 2.专用石材胶 3.9mm厚玻镁板 4.40*40*3mm镀锌方通	m2	3.28	1,008.04	3,301.33	476.82	
1550	ST-1002石材台面 于洗手台	1.ST-1002石材饰面 2.专用石材胶 3.9mm厚玻镁板 4.40*40*3mm镀锌方通	m2	4.92	2,812.82	13,839.07	1,129.90	
1551	ST-1002石材饰面 于洗手台立面	1.ST-1002 石材台面 2.12mm玻镁板 3.钢骨架 4.具体详见图纸及技术要求。	m2	0.40	1,008.04	403.22	58.14	
1552	ST-1002石材台面 于洗手台	1.ST-1002 石材台面 2.12mm玻镁板 3.钢骨架 4.具体详见图纸及技术要求。	m2	0.40	2,812.82	1,125.13	91.85	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1553	GL-1001镜子 于洗手台处	1.GL-1001镜子 2.MT-1004金属饰面 3.免钉胶 4.9mm玻镁板 5.50*50*3mm镀锌方钢	m2	11.16	2,039.96	22,765.95	727.90	
1554	GL-1001镜子 于洗手台处	1.GL-1001镜子 2.免钉胶 3.12mm玻镁板 4.50系列轻钢龙骨 5.龙骨连接件，Φ8膨胀螺栓 4.20mm厚水泥砂浆抹灰层	m2	1.17	921.68	1,078.37	84.68	
1555	GL-1001镜子 于洗手台处	1.GL-1001镜子 2.MT-1004金属饰面 3.免钉胶	m2	2.13	901.91	1,916.56	137.66	
1556	暗藏灯带	1.暗藏灯带于镜子周边处	m	6.42	24.30	156.01	32.30	
1557	MT-1004金属饰面	1.100mm宽MT-1004金属饰面	m	2.50	194.81	487.03	7.61	
1558	730*3300mm高储物柜	1.730*3300mm高储物柜 2.WD-1009木质饰面	m2	2.41	3,200.00	7,708.80		
1559	2220*600*2500衣柜	1.WD-1009木质饰面	m2	5.55	3,200.00	17,760.00		
1560	IF3203-装饰屏风	1.装饰屏风	m2	23.13	4,600.00	106,387.65		
1561	组合柜	1.1320*300*2041mm高吊柜，1320*300*850mm高地柜 2.WD-1009木质饰面	m2	3.81	3,200.00	12,192.00		
1562	2.6.6 防水工程							
1563	地面防水	1.防水保护层 2.3mmJS防水	m2	123.38	102.94	12,700.74	2,412.61	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1564	墙面防水	1.3mmJS防水	m2	66.79	85.78	5,729.25	1,004.15	
1565	2.7 电梯大堂于9F							
1566	2.7.1 地面工程							
1567	ST-1002 石材饰面	1.ST-1002 石材饰面 2.10mm石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	232.41	735.81	171,009.60	22,788.15	
1568	ST-1003 石材饰面	1.ST-1003 石材饰面 2.10mm石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	42.72	1,005.81	42,968.20	4,188.76	
1569	CT-1000 瓷砖	1.CT-1000 瓷砖地面 2.10mm瓷砖粘接层 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	24.20	191.22	4,627.52	897.20	
1570	ST-1002 石材饰面 过门石	1.ST-1002 石材饰面 2.10mm石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	4.73	893.66	4,227.01	495.11	
1571	金属封边 于地面不同材质交界处	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	10.30	34.64	356.79	17.52	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1572	WD-1009木质饰面踢脚	1.WD-1009木质饰面 2.木挂件 3.12mm阻燃板 4.6.38卡式龙骨 5.50副骨	m2	40.16	913.14	36,671.70	1,832.86	
1573	2.7.2 墙面工程							
1574	UP-1003 软包布艺	1.UP-1003软包布艺 2.MT-1003金属饰面线条 3.6mm海绵 4.12mm密度板 5.木挂件 6.12mm阻燃板 7.38卡式龙骨 8.50副骨	m2	221.70	2,187.20	484,902.24	9,955.60	
1575	WD-1009 木质饰面	1.WD-1009木质饰面 2.木挂件 3.12mm阻燃板 4.6.38卡式龙骨 5.50副骨	m2	267.54	993.44	265,784.94	12,892.70	
1576	PT-1006 油漆饰面	1.PT-1006 油漆饰面 2.具体详见图纸及节点	m2	69.60	50.81	3,536.38	877.41	
1577	2.7.3 吊顶工程							
1578	PT-1000 油漆吊顶 于琛	1.PT-1000 油漆饰面，CH=2400； 2.9mm双层石膏板 3.60主龙：50*15*15 50副龙骨：50*20*0.6	m2	25.63	197.60	5,064.49	1,110.10	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1579	PT-1000 油漆吊顶 于贵宾电梯厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=3000； 2.9mm双层石膏板 3.60主龙：50*15*15 50副龙骨：50*20*0.6	m2	39.74	206.95	8,224.19	1,880.00	
1580	PT-1000 油漆吊顶 于贵宾电梯厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=4600； 2.9mm双层石膏板 3.60主龙：50*15*15 50副龙骨：50*20*0.6	m2	36.01	206.95	7,452.27	1,703.54	
1581	PT-1000 油漆吊顶 于贵宾电梯厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=3400； 2.9mm双层石膏板 3.60主龙：50*15*15 50副龙骨：50*20*0.6	m2	14.67	206.95	3,035.96	694.00	
1582	PT-1000 油漆吊顶 于贵宾电梯厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=4600； 2.9mm双层石膏板 3.60主龙：50*15*15 50副龙骨：50*20*0.6	m2	18.90	206.95	3,911.36	894.11	
1583	PT-1000 油漆吊顶 于电梯大堂	1.PT-1000 油漆饰面，CH=3700； 2.9mm双层石膏板 3.60主龙：50*15*15 50副龙骨：50*20*0.6	m2	51.40	206.95	10,637.23	2,431.61	
1584	PT-1000 乳胶漆吊顶 于吊顶高差处	1.PT-1000 乳胶漆饰面 2.9mm单层石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.于吊顶高差处 5.具体详见图纸及技术要求	m2	14.55	244.87	3,561.88	661.29	
1585	暗藏灯带 于木饰面造型处	1.100*50mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	95.07	158.66	15,083.81	2,799.72	
1586	PT-1000 油漆吊顶 于贵宾电梯厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=3000；	m2	104.00	206.95	21,522.80	4,919.98	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1587	长条侧面送/出风口S/A	1.送回风口 2.具体详见节点图纸	个	13.00	596.75	7,757.75	182.09	
1588	2.7.4 门窗工程							
1589	D4-XX0824 于电梯大堂/琛	1.WD-1009单开门； 2.不含五金，含门套； 3.详见图纸及技术要求。	m2	1.92	1,842.59	3,537.77	40.81	
1590	门五金 平合页	1.材质规格详见技术要求	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
1591	门五金 HW-201门把手	1.材质规格详见技术要求	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
1592	门五金 锁体带锁芯	1.材质规格详见技术要求	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1593	D5-XX0824 于琛	1.WD-1009单开门； 2.不含五金，含门套； 3.详见图纸及技术要求。	m2	3.84	1,842.59	7,075.55	81.62	
1594	门五金 平合页	1.材质规格详见技术要求	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
1595	门五金 HW-202门把手	1.材质规格详见技术要求	套	2.00	378.44	756.88	34.20	
1596	门五金 锁体带锁芯	1.材质规格详见技术要求	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
1597	D6-XX1824 于贵宾电梯厅/后勤区	1.WD-1009木饰面双开门； 2.不含五金，含门套； 3.详见图纸及技术要求。	m2	4.32	1,842.59	7,959.99	91.82	
1598	门五金 平合页	1.材质规格详见技术要求	只	6.00	41.32	247.92	22.80	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1599	门五金 HW-200门把手	1.材质规格详见技术要求	台	2.00	1,278.44	2,556.88	34.20	
1600	门五金 HW-202门把手	1.材质规格详见技术要求	台	2.00	378.44	756.88	34.20	
1601	门五金 锁体带锁芯	1.材质规格详见技术要求	只	1.00	195.81	195.81	27.55	
1602	2.7.5 其他工程							
1603	1200*600*2400mm高衣柜	1.WD-1009木质饰面 2.MT-1003金属饰面	m2	2.88	3,200.00	9,216.00		
1604	6180*600*2400mm高衣柜	1.WD-1009木质饰面 2.MT-1003金属饰面	m2	14.83	3,200.00	47,456.00		
1605	2850*600*2400mm高衣柜	1.WD-1009木质饰面 2.MT-1003金属饰面	m2	6.84	3,200.00	21,888.00		
1606	3450*600*850mm高展示柜	1.3450*600*850mm高柜体 2.ST-1010石材台面 3.UP-1003软包布艺/WD-1009木质饰面 立面 4.MT-1003金属线条	m2	2.93	7,474.54	21,900.40	265.15	
1607	MT-102 金属饰面 于电梯门	1.MT-102 金属饰面	m2	25.25	1,050.30	26,517.97	1,207.04	
1608	MT-102 金属饰面 于电梯门套及上方	1.MT-102 金属饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	19.22	1,231.78	23,668.90	1,316.52	
1609	MT-102 金属线条 于电梯门上方	1.MT-102 金属饰面 2.60mm宽，凸出墙面40mm 3.具体详见图纸节点	m	61.24	217.96	13,347.87	453.73	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1610	GL-104 玻璃或镜子 于电梯门上方	1.GL-104 玻璃或镜子 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	3.44	678.11	2,329.44	188.24	
1611	WD-1009 木饰面门套 于贵宾电梯厅（顶面为弧形）	1.WD-1009木质饰面 2.木挂件 3.12mm阻燃板 4.38卡式龙骨 5.50副骨	m	17.84	2,513.64	44,843.34	1,666.29	
1612	2.8 教堂于9F							
1613	2.8.1 楼地面工程							
1614	ST-1003 石材饰面	1.ST-1003 石材饰面 2.10mm石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	106.52	1,005.81	107,138.88	10,444.44	
1615	CP-1005 地毯	1.CP-1005 地毯 2.地毯专用垫 3.3mm自流平 4.30mm厚水泥砂浆找平层 5.界面剂	m2	109.96	667.49	73,397.20	5,165.09	
1616	WD-1006 木质饰面踢脚	1.WD-1006木质饰面（5*5打沟） 2.木挂条 3.9mm厚阻燃板 4.50副骨 5.38卡式龙骨 6.M8膨胀螺栓	m2	7.51	995.07	7,472.98	342.17	
1617	2.8.2 墙面工程							
1618	WD-1006 木质饰面	1.WD-1006木质饰面线条 2.暗藏灯带 3.木基层 4.50副骨 5.38卡式龙骨 6.M8膨胀螺栓	m2	222.46	1,477.34	328,649.06	10,152.85	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1619	WD-1006 木质饰面	1.WD-1006木质饰面 2.木挂条 3.9mm厚阻燃板 4.50副骨 5.38卡式龙骨 6.M8膨胀螺栓	m2	200.07	913.14	182,691.92	9,130.99	
1620	2.8.3 吊顶工程							
1621	PT-1000 油漆吊顶 于教堂前厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=4600； 2.9mm单层石膏板 3.12mm阻燃板	m2	41.96	244.87	10,274.75	1,907.09	
1622	PT-1000 油漆吊顶 于教堂前厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=4700； 2.9mm单层石膏板 3.12mm阻燃板	m2	11.53	244.87	2,823.35	524.03	
1623	PT-1000 油漆吊顶 于教堂前厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=4900； 2.9mm单层石膏板 3.12mm阻燃板	m2	7.73	244.87	1,892.85	351.33	
1624	PT-1000 油漆吊顶 于教堂前厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=5100； 2.9mm单层石膏板 3.12mm阻燃板	m2	15.27	244.87	3,739.16	694.03	
1625	PT-1000 油漆吊顶 于教堂前厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=5200； 2.9mm单层石膏板 3.12mm阻燃板	m2	19.70	244.87	4,823.45	895.37	
1626	PT-1000 油漆吊顶 于教堂	1.PT-1000 油漆饰面，CH=5400； 2.9mm单层石膏板 3.12mm阻燃板	m2	135.56	244.87	33,194.58	6,161.21	
1627	PT-1000 乳胶漆吊顶 于吊顶高差处	1.PT-1000 乳胶漆饰面 2.9mm单层石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.于吊顶高差处 5.具体详见图纸及技术要求	m2	42.42	244.87	10,386.90	1,927.99	
1628	灯带	1.100*50mm宽灯槽 2.灯带 3.具体详见图纸节点	m	100.34	97.95	9,828.30	1,824.19	
1629	长条送/出风口	1.送回风口 2.具体详见节点图纸	个	2.00	2,397.05	4,794.10	112.53	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1630	2.8.4 门窗工程							
1631	D1-M1229	1.WD-1006 木饰面门 2.尺寸：1290mm*2900mm 3.含门套、门封口	m2	7.48	1,842.59	13,782.57	158.99	
1632	门五金门把手	1.门把手：HW200 2.具体详见图纸节点	套	4.00	1,278.44	5,113.76	68.40	
1633	门五金合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
1634	D2-FM1524	1.WD-1006 木饰面门 2.尺寸：1500mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	3.60	1,842.59	6,633.32	76.52	
1635	门五金门把手	1.门把手：HW200 2.具体详见图纸节点	套	2.00	1,278.44	2,556.88	34.20	
1636	门五金门把手	1.门把手：HW201 2.具体详见图纸节点	个	2.00	378.44	756.88	34.20	
1637	门五金合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	个	6.00	41.32	247.92	22.80	
1638	门五金闭门器	1.暗藏闭门器 2.具体详见图纸节点	套	2.00	495.81	991.62	55.10	
1639	D3-FM1524	1.WD-1006 木饰面门 2.尺寸：1500mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	7.20	1,842.59	13,266.65	153.04	
1640	门五金门把手	1.门把手：HW201 2.具体详见图纸节点	套	4.00	1,278.44	5,113.76	68.40	
1641	门五金合页	1.重型不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1642	门锁	1.门锁 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
1643	2.8.5 其他工程							
1644	弧形木饰面凳子	1.WD-1006木质饰面坐凳（展开面积） 2.12mm阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方钢 4.暗藏灯带	m2	52.31	1,226.17	64,140.95	2,383.35	
1645	9050*8180*5300mm高教堂造型	1.9050*8180*5300mm高PT-1000 油漆饰面教堂造型 2.木龙骨 3.钢骨架 4.暗藏灯带 5.具体详见图纸	m2	74.03	3,500.43	259,133.33	9,858.75	
1646	教堂地台（投影面积）	1.双层340mm高地台，最大半径1450mm，最小半径1200mm 2.WD-1006木质饰面 3.12mm阻燃板 4.30*30*2mm镀锌方钢 5.暗藏灯带 6.具体详见图纸	m2	6.60	2,645.54	17,460.56	648.80	
1647	800*400*1000mm高柜子	1.WD-1006木质饰面 2.12mm阻燃板	m2	0.80	1,500.00	1,200.00		
1648	2.9 商务中心于10F							
1649	2.9.1 楼地面工程							
1650	CP-1003 地毯	1.CP-1003 地毯 2.3mm自流平 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平 4.3mm界面剂	m2	258.12	643.13	166,004.72	11,493.70	
1651	ST-1003 过门石	1.ST-1003石材饰面 2.10mm厚石材粘贴层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平 界面剂	m2	1.80	972.76	1,750.97	188.42	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1652	WD-1009 木质饰面踢脚	1.WD-1009 木质饰面 2.MT-1003金属饰面 3.木挂件 4.12mm阻燃板 5.V25卡式龙骨@400 6.螺栓锚固	m2	11.08	1,091.41	12,088.46	568.42	
1653	2.9.2 墙面工程							
1654	WC-1001墙纸	1.WC-1001墙纸 2.MT-1003金属饰面 3.双层9mm厚石膏板 4.V25卡式龙骨@400 5.螺栓锚固	m2	36.78	1,212.07	44,575.69	1,834.21	
1655	WD-1009 木质饰面 于电视背景墙处	1.WD-1009 木质饰面 2.12mm阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	5.77	1,009.17	5,822.91	262.90	
1656	UP-1001 软包 于电视背景墙	1.UP-1001 软包 3.MT-1001金属饰面 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.12mm厚阻燃板	m2	14.40	2,632.63	37,905.13	675.97	
1657	SP-1003 特殊饰面	1.SP-1003特殊饰面 2.MT-1003金属饰面 3.12mm密度板 4.木挂件 5.12mm阻燃板 6.V25卡式龙骨@400 7.螺栓锚固	m2	197.80	993.44	196,499.20	9,531.93	
1658	2.9.3 吊顶工程							
1659	PT-102 油漆饰面	1.PT-102油漆饰面 CH=4500 2.石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.20*40*3mm镀锌方通6.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	252.57	255.81	64,609.93	11,863.89	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1660	PT-102 油漆饰面	1.PT-102油漆饰面 CH=4750 2.石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.20*40*3mm镀锌方通6.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	8.10	255.81	2,072.06	380.48	
1661	PT-102 油漆饰面	1.PT-102油漆饰面 CH=4700 2.石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.20*40*3mm镀锌方通6.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	5.89	255.81	1,506.72	276.67	
1662	PT-102 油漆饰面	1.PT-102油漆饰面 CH=4150 2.石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.20*40*3mm镀锌方通6.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	4.30	255.81	1,099.98	201.99	
1663	PT-1002 油漆饰面	1.PT-1002 油漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.于吊顶高差处 5.具体详见图纸及技术要求	m2	4.61	244.87	1,127.63	209.52	
1664	GL-1000玻璃或镜子	1.GL-1000玻璃或镜子饰面CH=4150 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	5.74	410.82	2,357.29	196.23	
1665	MT-1000金属饰面	1.MT-1000金属饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	45.90	1,097.33	50,367.45	1,981.28	
1666	暗藏灯带 于玻璃或镜子处	1.灯带	m	57.38	38.27	2,195.93	349.43	
1667	暗藏灯带	1.100*50mm高灯槽 2.单层石膏板 3.12mm阻燃板 4.暗藏灯带	m	48.45	99.90	4,840.16	880.83	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1668	350*200mm窗帘盒	1.PT-102油漆饰面 2.10*10mm打沟 3.石膏板 4.阻燃板 5.20*40*3mm镀锌方通	m	40.25	136.99	5,513.85	1,037.25	
1669	2.9.4 门窗工程							
1670	D3-M1624 于会议室	1.WD-1009 木饰面门 2.门尺寸：1600mm*2400mm 上方木饰面1600*1090mm 3.含门套、门封口	m2	7.68	1,842.59	14,151.09	163.24	
1671	门五金 门把手	1.门把手：HW140 2.具体详见图纸节点	套	4.00	1,528.44	6,113.76	68.40	
1672	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
1673	D5-M1024 于电梯大堂/前厅	1.WD-1009 木饰面门 2.尺寸1000mm*2400mm 3.900*1080mm高墙体包封 4.含门套、门封口	m2	4.80	1,842.59	8,844.43	102.03	
1674	门五金 门把手	1.门把手：HW140 2.具体详见图纸节点	套	2.00	1,528.44	3,056.88	34.20	
1675	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	2.00	41.32	82.64	7.60	
1676	门五金 锁体带门芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	6.00	195.81	1,174.86	165.30	
1677	D6-门0924 于商务中心	1.WD-1009 木饰面推拉门 2.MT-1003饰面 3.门尺寸：950mm*2400mm 4.含门套、门封口	m2	4.32	1,842.59	7,959.99	91.82	
1678	D7-M0924 于商务中心	1.WD-1009 木饰面门 2.尺寸900mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	4.32	1,842.59	7,959.99	91.82	
1679	门五金 门把手	1.门把手：HW140 2.具体详见图纸节点	个	2.00	1,528.44	3,056.88	34.20	
1680	门五金 门把手	1.门把手：HW135 2.具体详见图纸节点	个	2.00	2,528.44	5,056.88	34.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1681	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
1682	2.9.5 其他工程							
1683	1540*700*2400mm高设备柜	1.WD-1009木质饰面 2.MT-1003金属饰面 3.木挂件 4.18mm阻燃板 5.15mm阻燃板 6.12mm阻燃板 7.双层9mm石膏板 8.50/20系列轻钢龙骨 9.铰链 10.具体详见节点FD-10.1-01/01	m2	3.70	3,200.00	11,827.20		
1684	5200*600*3525mm高组合柜	1.5200*600*700mm地柜，2725mm高展示架 2.WD-1009木质饰面 3.ST-1010石材台面 4.WC-1001墙纸背景 5.暗藏灯带 6.12mm阻燃板，云石胶粘贴 7.双层9mm石膏板 9.50系列轻钢龙骨 10.具体详见FD-10.1-02/01	m2	18.33	4,270.83	78,284.31	571.77	
1685	2320*600*3525高组合柜（5个）	1.2320*600*700mm地柜，2725mm高展示架 2.WD-1009木质饰面 3.ST-1010石材台面 4.WC-1001墙纸背景 5.暗藏灯带 6.12mm阻燃板，云石胶粘贴 7.双层9mm石膏板 9.50系列轻钢龙骨 10.具体详见FD-10.1-02/01	m2	40.89	4,256.71	174,056.87	1,285.88	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1686	2975*600*3525高组合柜	1.2975*600*700mm地柜，2725mm高展示架 2.WD-1009木质饰面 3.ST-1010石材台面 4.WC-1001墙纸背景 5.暗藏灯带 6.12mm阻燃板，云石胶粘贴 7.双层9mm石膏板 9.50系列轻钢龙骨 10.具体详见FD-10.1-02/01	m2	10.50	4,269.57	44,849.70	327.15	
1687	2500*600*3525高组合柜	1.2500*600*700mm地柜，2725mm高展示架 2.WD-1009木质饰面 3.ST-1010石材台面 4.WC-1001墙纸背景 5.暗藏灯带 6.12mm阻燃板，云石胶粘贴 7.双层9mm石膏板 9.50系列轻钢龙骨 10.具体详见FD-10.1-02/01	m2	8.81	4,271.17	37,629.01	274.90	
1688	1360*4500高柜子（2个）	1.1360*4500mm高衣柜 2.具体详见图纸节点	m2	12.24	3,200.00	39,168.00		
1689	1085*220*340mm储物柜 于电视背景墙处	1.WD-1009木质饰面（立面投影面积） 2.20*40*3mm镀锌方通 3.阻燃板 4.暗藏灯带 5.FD-10.1-08/01	m2	0.37	1,756.76	648.07		
1690	1566*220*340mm储物柜 于电视背景墙处	1.WD-1009木质饰面（立面投影面积） 2.20*40*3mm镀锌方通 3.阻燃板 4.暗藏灯带 5.FD-10.1-08/01	m2	0.53	1,698.11	900.00		
1691	1000*630*2400mm高储物柜	1.UP-1001软包 2.WD-1009木饰面 3.15mm厚密度板 4.12mm阻燃板 5.阻燃木方 6.金属合页 7.20系列轻钢龙骨 8.具体详见节点FD-10.1-04	m2	2.40	3,200.00	7,680.00		

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1692	1500*600*2400mm高衣柜	1.1500*600*2400mm高衣柜 2.具体详见图纸节点	m2	3.60	3,200.00	11,520.00		
1693	投影背景墙	1.12mm厚阻燃板 2.40*40*3mm镀锌方通 3.木挂件 4.具体详见TD-10-04/01	m2	15.30	2,382.63	36,454.24	718.23	
1694	移门隔断	1.移门隔断 2.成品吊轨 3.60*60*5mm镀锌方通 4.详见图纸及技术要求	m2	57.12	4,476.56	255,701.11	2,516.68	
1695	风口	1.风口 2.具体详见图纸节点	个	6.00	794.17	4,765.02	111.85	
1696	检修口	1.600*1000检修口 2.具体详见图纸节点	个	1.00	224.15	224.15	12.13	
1697	2.10 会议室于10F							
1698	2.10.1 楼地面工程							
1699	ST-1003 石材饰面	1.ST-1003石材饰面 2.10mm厚石材粘贴层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平 4.3mm厚1：3界面剂	m2	218.95	835.81	183,000.60	21,468.38	
1700	ST-1003 石材饰面过门石	1.ST-1003石材饰面 2.10mm厚石材粘贴层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平 4.3mm厚1：3界面剂	m2	4.60	972.76	4,474.70	481.51	
1701	CP-1004 地毯	1.CP-1004 地毯 2.3mm自流平 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平 4.3mm界面剂	m2	360.30	648.28	233,575.28	16,043.62	
1702	MT-1003金属饰面踢脚 于电视背景墙处	1.MT-1003金属饰面踢脚 2.12mm厚阻燃板 4.40*40mm镀锌方通	m2	3.69	1,240.76	4,578.40	248.60	
1703	MT-1003 金属饰面踢脚 于会议室	1.MT-1003金属饰面踢脚 2.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨	m2	3.96	1,144.73	4,533.13	267.09	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1704	MT-1003 金属饰面踢脚 于走廊	1.MT-1003金属饰面踢脚 2.12mm厚阻燃板 3.V25卡式龙骨@400	m2	9.80	1,144.73	11,218.35	660.98	
1705	金属封边 于地面不同材质交界处	1.MT-1003金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	17.00	34.64	588.88	28.91	
1706	2.10.2 墙面工程							
1707	WD-1009 木质饰面	1.WD-1009 木质饰面 2.木挂件 3.12mm阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	74.92	913.14	68,412.45	3,419.27	
1708	WD-1009 木质饰面 于电视背景墙	1.WD-1009 木质饰面 2.12mm阻燃板 3.金属铰链 4.40*40*3镀锌方通 5.20系列轻钢龙骨	m2	15.90	1,009.17	16,045.80	724.44	
1709	WC-1001墙纸饰面 于电视背景墙	1.WC-1001 壁纸饰面 2.9mm厚石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3mm镀锌方通	m2	76.43	1,208.20	92,342.73	3,622.53	
1710	WC-1001墙纸饰面 于会议室	1.WC-1001墙纸饰面 2.MT-1003金属饰面线条 2.9mm厚石膏板 3.20系列轻钢龙骨	m2	149.23	873.08	130,289.73	6,791.50	
1711	WC-1001墙纸饰面 于会议室柱子处	1.WC-1001墙纸饰面 2.MT-1003金属饰面线条 2.9.5mm厚石膏板 3.50系列轻钢龙骨	m2	26.10	873.08	22,787.39	1,187.82	
1712	WC-1001墙纸饰面 于走廊	1.WC-1001墙纸饰面 2.MT-1003金属饰面线条 3.双层9mm厚石膏板 4.V25卡式龙骨@400	m2	253.58	873.08	221,395.63	11,540.49	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1713	UP-1001 软包 于电视背景墙	1.UP-1001 软包 3.MT-1003金属饰面 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.12mm厚阻燃板 5.暗藏灯带 6.40*40*3mm镀锌方通	m2	58.69	2,536.00	148,837.84	2,755.08	
1714	UP-1001软包	1.UP-1001软包布艺 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件	m2	86.99	2,273.00	197,728.27	3,899.65	
1715	MT-1003金属饰面 于艺术品两侧	1.200mm宽MT-1003金属饰面 于艺术品两侧	m2	3.24	1,525.30	4,935.87	49.34	
1716	MT-1003金属饰面	1.150mm宽MT-1003金属饰面	m2	6.98	1,578.62	11,018.77	141.71	
1717	ST-1002 石材饰面	1.ST-1002石材饰面 2.MT-1003金属饰面 3.不锈钢挂件 4.具体详见图纸	m2	61.47	1,469.18	90,310.49	8,449.02	
1718	2.10.3 吊顶工程							
1719	PT-1002 油漆饰面	1.PT-1002油漆饰面 CH=4600 2.石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	522.54	250.93	131,120.32	24,545.15	
1720	PT-1002 油漆饰面	1.PT-1002油漆饰面 CH=4750 2.双层9mm厚石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	24.29	250.93	6,096.24	1,140.97	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1721	GL-1000 玻璃或镜子饰面	1.GL-1000玻璃或镜子饰面CH=4150 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	21.24	410.82	8,725.55	726.13	
1722	MT-1000 金属饰面	1.MT-1000金属饰面 CH=4150-4600 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	178.86	1,097.33	196,265.81	7,720.49	
1723	PT-1002 油漆饰面	1.PT-1002 油漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.于吊顶高差处 5.具体详见图纸及技术要求	m2	36.81	244.87	9,013.66	1,673.02	
1724	370*200mm高窗帘盒	1.PT-1002油漆饰面 2.10*10mm打沟 3.石膏板 4.阻燃板 5.20*40*3mm镀锌方通	m	65.32	134.55	8,788.81	1,683.33	
1725	暗藏灯带 于玻璃吊顶处	1.灯带	m	223.57	36.81	8,229.61	1,361.47	
1726	暗藏灯带	1.120*50mm高灯槽 2.单层石膏板 3.12mm阻燃板 4.暗藏灯带	m	138.94	97.95	13,609.17	2,525.93	
1727	送/回风口	1.金属风口(颜色同天花)	个	34.00	331.23	11,261.82	264.34	
1728	2.10.4 门窗工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1729	D4-M1535 于电梯大堂/前厅	1.WD-1009 木饰面/MT-1003金属饰面门 2.尺寸1500mm*3525mm 3.含门套、门封口	m2	21.15	2,675.30	56,582.60	301.26	
1730	门五金 门铰链	1.门铰链 2.具体详见图纸节点	套	4.00	445.81	1,783.24	110.20	
1731	2.10.5 其他工程							
1732	2.10.5.1 展示架							
1733	展示架 （投影面积）	1.WD-1009木质饰面展示架（含隔板） 2.暗藏灯带 3.木挂件 4.12mm密度板 5.20系列轻钢龙骨	m2	10.76	5,018.59	54,000.03		
1734	2.10.5.2 组合柜							
1735	4750*600*3525mm高组合柜	1.2935*600*850mm高地柜 2.600*600*2400mm高WD-1009木质饰面衣柜，1200*600*2400mm高WD-1009木质饰面衣柜 3.2735mm高展示柜 2.ST-1010地柜石材台面 3.WC-1001墙纸背景 4.暗藏灯带 5.12mm阻燃板 6.双层9mm石膏板 7.20系列轻钢龙骨 8.成品合页	m2	16.74	3,942.61	65,999.29	365.49	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1736	2485*600*3525mm高组合柜	1.1285*600*850mm高地柜 2.2组600*600*2400mm高WD-1009木质饰面衣柜 3.2735mm高展示柜 2.ST-1010地柜石材台面 3.WC-1001墙纸背景 4.暗藏灯带 5.12mm阻燃板 6.双层9mm石膏板 7.20系列轻钢龙骨	m2	26.28	3,859.52	101,423.84	511.92	
1737	2785*600*3525mm高组合柜	1.1585*600*850mm高地柜 2.2组600*600*2400mm高WD-1009木质饰面衣柜 3.2735mm高展示柜 2.ST-1010地柜石材台面 3.WC-1001墙纸背景 4.暗藏灯带 5.12mm阻燃板 6.双层9mm石膏板 7.20系列轻钢龙骨 8.成品合页	m2	9.82	3,902.28	38,309.17	203.22	
1738	2.10.5.3 储物柜							
1739	1800*730*2750mm高储物柜	1.1800*730*2750mm高UP-1001软包饰面储物柜 2.6mm厚海绵 3.WD-1009木质饰面 4.15mm厚密度板 5.12mm阻燃板 6.20系列轻钢龙骨 7.阻燃木方 8.金属铰链 9.具体详见图纸FD-10.2-01	m2	24.75	3,200.00	79,200.00		

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1740	UP-1001软包 于储物柜上方	1.UP-1001 软包 2.MT-1001金属饰面 3.6mm厚海绵 4.12mm厚密度板 5.12mm厚阻燃板 6.40*40*3mm镀锌方通 7.暗藏灯带 8.具体详见图纸FD-10.2-01	m2	3.68	2,909.09	10,690.91	187.80	
1741	2.10.5.4 隔断/门							
1742	木质饰面隔断 于会议室	1.WD-1009木质饰面 2.WC-1001壁纸饰面 3.12mm阻燃板	m2	25.43	4,484.79	114,025.79	1,126.74	
1743	700*4800mm高隔断处门 于会议室	1.WC-1001壁纸饰面 2.9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.成品合页	m2	3.08	2,433.57	7,495.40	42.43	
1744	2.10.5.4 展示台							
1745	ST-1010 石饰面	1.ST-1010 石饰面 2.云石胶粘贴 3.12mm阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	11.25	3,050.86	34,322.06	1,182.72	
1746	ST-1014 石饰面	1.ST-1014 石饰面 2.云石胶粘贴 3.12mm阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	19.31	2,565.80	49,545.60	1,895.28	
1747	ST-1010.1拉丝石材	1.ST-1010.1拉丝石材 2.云石胶粘贴 3.12mm阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	4.83	4,577.86	22,111.06	777.35	
1748	柜体	1.PT-1004油漆饰面 2.12mm厚阻燃板 3.成品合页 4.40*40*3mm镀锌方通	m2	10.93	2,500.00	27,325.00		
1749	2.11 走廊于10F							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1750	2.11.1 楼地面工程							
1751	ST-1003 石材饰面	1.ST-1003石材饰面 2.10mm厚石材粘贴层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平 界面剂	m2	322.92	835.81	269,899.77	31,662.78	
1752	600*600 地砖	1.600*600地砖 2.瓷砖粘接层 3.具体详见图纸节点及技术要求	m2	19.58	191.22	3,744.09	725.92	
1753	ST-1002 石材饰面踢脚	1.ST-1002 石材饰面，云石胶粘贴 2.MT-1003金属饰面 3.12mm阻燃板 4.V25卡式龙骨@400 5.螺栓锚固	m2	36.48	1,009.41	36,823.28	3,931.11	
1754	100mm高地砖踢脚	1.100mm高地砖踢脚	m2	1.73	250.13	432.72	88.90	
1755	2.11.2 墙面工程							
1756	WD-1009 木质饰面	1.WD-1009 木质饰面 2.MT-1003金属饰面 3.木挂件 4.12mm阻燃板 5.V25卡式龙骨@400 6.螺栓锚固	m2	74.22	993.44	73,733.12	3,576.64	
1757	UP-1001 软包布艺	1.UP-1001 软包布艺 3.MT-1001金属饰面 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件 5.12mm厚阻燃板 6.V25卡式龙骨@400	m2	451.04	2,382.63	1,074,661.44	21,173.02	
1758	PT-1002 油漆饰面	1.PT-1002油漆饰面 2.具体详见图纸节点	m2	50.77	50.81	2,579.62	640.04	
1759	MT-1003 金属饰面	1.150mm宽MT-1003金属饰面	m2	39.35	1,578.75	62,115.92	798.74	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1760	MT-102 金属饰面 于电梯门	1.MT-102 金属饰面	m2	37.44	1,050.30	39,323.23	1,789.76	
1761	MT-102 金属饰面 于电梯门套及上方	1.MT-102 金属饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	27.82	1,231.78	34,263.19	1,905.62	
1762	MT-102 金属线条 于电梯门上方	1.MT-102 金属饰面 2.60mm宽，凸出墙面40mm 3.具体详见图纸节点	m	101.10	217.95	22,034.75	749.02	
1763	GL-1005 玻璃或镜子 于电梯门上方	1.GL-1005 玻璃或镜子 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	13.22	678.11	8,964.61	723.43	
1764	2.11.3 吊顶工程							
1765	PT-1002油漆饰面	1.PT-1002油漆饰面 CH=4600 2.双层9mm厚石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.20*40*3mm镀锌方通6.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	11.82	284.89	3,365.98	667.53	
1766	PT-1002油漆饰面	1.PT-1002油漆饰面 CH=4600 2.双层9mm厚石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.20*40*3mm镀锌方通6.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	229.86	284.89	65,484.82	12,992.33	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1767	PT-1002油漆饰面	1.PT-1002油漆饰面 CH=4750 2.单层9mm厚石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.20*40*3mm镀锌方通6.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	13.64	250.93	3,422.56	640.72	
1768	PT-1002油漆饰面 弧形吊顶	1.PT-1002油漆饰面 CH=3250-4600 2.双层9m石膏板 3.10*10mm打沟 4.20*40*3mm镀锌方通6.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	45.54	226.28	10,304.79	2,658.64	
1769	矿棉板吊顶	1.600*600mm矿棉板CH=3000 2.石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.20*40*3mm镀锌方通6.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	3.08	250.89	772.74	120.83	
1770	GL-1000玻璃或镜子	1.GL-1000玻璃或镜子饰面CH=4150 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	8.82	410.82	3,623.43	301.53	
1771	MT-1000金属饰面	1.MT-1000金属饰面 CH=4150-4600 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	95.00	1,097.33	104,246.35	4,100.68	
1772	暗藏灯带 于GL-1000镜内	1.灯带	m	117.95	36.81	4,341.74	718.28	
1773	暗藏灯带	1.100*50mm高灯槽 2.单层石膏板 3.12mm阻燃板 4.暗藏灯带	m	38.97	97.95	3,817.11	708.48	
1774	送/出风口	1.金属风口(颜色同天花)	个	7.00	499.46	3,496.22	82.07	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1775	2.11.4 门窗工程							
1776	D1-门1524 于电梯大堂/前厅	1.WD-1009 木饰面门 2.尺寸1500mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	7.20	1,842.59	13,266.65	153.04	
1777	门五金 门把手	1.门把手：HW205 2.具体详见图纸节点	套	4.00	528.44	2,113.76	68.40	
1778	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
1779	门五金 锁体带门芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
1780	D4-M1535 于电梯大堂/前厅	1.WD-1009 木饰面/MT-1003金属饰面门 2.尺寸1500mm*3525mm 3.含门套、门封口	m2	21.15	2,819.84	59,639.62	335.46	
1781	门五金 门铰链	1.门铰链 2.具体详见图纸节点	套	4.00	445.81	1,783.24	110.20	
1782	D5-M1024 于电梯大堂/前厅	1.WD-1009 木饰面门 2.尺寸1000mm*2400mm 3.900*1080mm高墙体包封 4.含门套、门封口	m2	2.40	1,842.59	4,422.22	51.01	
1783	门五金 门把手	1.门把手：HW140 2.具体详见图纸节点	套	1.00	1,528.44	1,528.44	17.10	
1784	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
1785	门五金 锁体带门芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1786	D11-门2424 于电梯厅	1.WD-1009 木饰面门 2.尺寸2400mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	5.76	1,842.59	10,613.32	122.43	
1787	门五金 门把手	1.门把手：HW209 2.具体详见图纸节点	套	2.00	1,228.44	2,456.88	34.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1788	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
1789	门五金 锁体带门芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
1790	D12-门0924 于电梯厅	1.UP-1001 软包 /ST-1002石材饰面底边/MT-1003 门 2.尺寸900mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	2.16	1,842.59	3,979.99	45.91	
1791	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
1792	门五金 磁吸	1.磁吸 2.具体详见图纸节点	套	1.00	46.32	46.32	3.80	
1793	D12-M0724 于电梯厅	1.UP-1001 软包 /ST-1002石材饰面底边/MT-1003 门 2.尺寸700mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	1.68	1,842.59	3,095.55	35.71	
1794	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	1.00	41.32	41.32	3.80	
1795	门五金 磁吸	1.磁吸 2.具体详见图纸节点	套	1.00	185.28	185.28	15.20	
1796	2.11.5 其他工程							
1797	UP-1001 软包布艺 于暗门	1.UP-1001 软包布艺 2.尺寸800*2100mm高 3.含门套、门封口	m2	1.44	1,669.72	2,404.40	45.81	
1798	2.12 公共卫生间于10F							
1799	2.12.1 楼地面工程							
1800	ST-106 石材地面	1.ST-106 石材饰面 2.10mm石材粘贴层 3.20厚1：3水泥砂浆找平层 4.3mm厚界面剂	m2	107.37	1,145.81	123,021.49	10,527.79	
1801	ST-105 石材踢脚线 于卫生间清洗室	1.ST-105 石材饰面200mm高 2.双层9mm厚石膏板 3.V25卡式龙骨@400	m2	1.53	788.12	1,205.82	153.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1802	ST-105 石材踢脚线 于残卫	1.ST-105 石材饰面200mm高 2.10mm厚夹板（做法问询） 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	1.55	904.80	1,402.44	174.48	
1803	ST-105 石材踢脚线 于洗手台处	1.ST-105 石材饰面200mm高 2.30mm厚水泥砂浆粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	2.38	743.97	1,770.35	217.17	
1804	ST-105 石材踢脚线	1.ST-105 石材饰面200mm高 2.10mm厚水泥砂浆粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	19.98	726.45	14,513.60	1,744.99	
1805	2.12.2 墙面工程							
1806	PT-107 油漆饰面 于卫生间清洗室	1.PT-107 油漆饰面 2.双层9mm厚石膏板 3.V25卡式龙骨@400	m2	18.60	870.31	16,187.77	812.36	
1807	PT-107 油漆饰面 于残卫	1.PT-107 油漆饰面 2.12mm厚密度板 3.木挂件 4.12mm厚阻燃板 5.V25卡式龙骨@400	m2	18.89	913.14	17,249.21	862.13	
1808	ST-102 石材饰面 于洗手台、梳妆台处	1.ST-102 石材饰面 2.10mm厚水泥砂浆粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	35.39	791.94	28,026.76	3,027.64	
1809	ST-102 石材饰面 于洗手台立面	1.ST-102 石材饰面 2.云石胶粘贴 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3mm镀锌角钢	m2	1.32	1,026.26	1,354.66	160.60	
1810	ST-102 石材台面 于洗手台	1.ST-102 石材 2.云石胶粘贴 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3mm镀锌角钢 5.铝塑板	m2	3.97	1,782.66	7,077.16	546.09	
1811	ST-102 石材台面 于梳妆台	1.ST-102 石材台面	m2	1.49	1,782.66	2,654.31	204.96	
1812	ST-105 石材饰面	1.ST-105 石材饰面 2.10mm厚水泥砂浆粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	309.70	818.70	253,550.47	30,211.51	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1813	ST-105 石材饰面 于马桶处	1.ST-105 石材饰面 2.云石胶粘贴 3.9mm厚玻镁板 4.40*40*3mm厚镀锌角钢	m2	11.09	1,059.04	11,742.64	1,612.16	
1814	WD-1009 木质饰面边框 于梳妆台处	1.WD-1009 木质饰面边框40mm宽 2.10mm厚水泥砂浆粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m	22.42	321.14	7,198.67		
1815	2.12.3 吊顶工程							
1816	PT-102 油漆吊顶	1.PT-102 油漆吊顶，CH=2600mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	28.88	218.54	6,311.44	1,250.87	
1817	PT-102 油漆吊顶	1.PT-102 油漆吊顶，CH=2800mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	1.47	218.54	321.25	63.67	
1818	PT-102 油漆吊顶	1.PT-102 油漆吊顶，CH=3000mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	58.93	206.18	12,150.19	2,776.56	
1819	PT-102 油漆吊顶	1.PT-102 油漆吊顶，CH=4600mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	4.45	218.54	972.15	192.74	
1820	PT-102 油漆吊顶	1.PT-102 油漆吊顶，CH=4600mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	13.68	218.54	2,988.58	592.52	
1821	PT-102 油漆吊顶 于吊顶高差处	1.PT-102 油漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	3.47	218.54	758.33	150.29	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1822	暗藏灯带	1.120mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	23.15	98.35	2,276.61	451.23	
1823	2.12.4 门窗工程							
1824	M8524 于卫生间	1.WD-107木质饰面单开门； 2.不含五金，含门套； 3.详见图纸及技术要求。	m2	2.16	1,842.59	3,979.99	45.91	
1825	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
1826	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
1827	门五金 门锁	1.门锁体及锁芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1828	M1124 于卫生间	1.WD-107木质饰面单开门； 2.不含五金，含门套； 3.详见图纸及技术要求。	m2	2.64	1,842.59	4,864.44	56.11	
1829	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
1830	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
1831	门五金 门锁	1.门锁体及锁芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1832	M0924 于卫生间	1.WD-107木质饰面单开门； 2.不含五金，含门套； 3.详见图纸及技术要求。	m2	4.32	1,842.59	7,959.99	91.82	
1833	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	2.00	378.44	756.88	34.20	
1834	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1835	门五金 门锁	1.门锁体及锁芯 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
1836	WD-107 木饰面隔断门	1.WD-107 木饰面隔断门； 2.不含五金，含门套； 3.详见图纸及技术要求。	m2	14.40	1,842.59	26,533.30	306.08	
1837	门五金 门把手	1.门把手：HW208 2.具体详见图纸节点	套	6.00	208.44	1,250.64	102.60	
1838	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	18.00	41.32	743.76	68.40	
1839	门五金 门锁	1.门锁体及锁芯 2.具体详见图纸节点	套	6.00	195.81	1,174.86	165.30	
1840	2.12.5 其他工程							
1841	GL-1005 玻璃或镜子 于残卫	1.GL-1005 玻璃或镜子	m2	1.08	901.91	974.06	69.80	
1842	GL-1001 玻璃或镜子 于洗手台处	1.GL-1001 玻璃或镜子 2.MT-1000 金属饰面框 3.30*30*3mm镀锌方钢	m2	9.60	901.91	8,655.36	620.45	
1843	IF-2216 玻璃或镜子 于梳妆台处	1.IF-2216 玻璃或镜子	m2	3.95	901.91	3,561.82	255.29	
1844	小便斗隔断	1.GL-1006 玻璃饰面 2.MT-1003 金属饰面框	m2	1.15	1,204.56	1,385.24	70.81	
1845	2.12.6 防水工程							
1846	墙面防水	1.3mmJS防水	m2	62.95	85.78	5,399.51	946.42	
1847	地面防水	1.防水保护层 2.3mmJS防水	m2	107.37	102.94	11,052.30	2,099.55	
1848	2.13 零点区、茶吧于11F							
1849	2.13.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1850	ST-1004 石材饰面	1.石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂 5.原建筑楼板	m2	121.97	885.81	108,040.47	11,959.33	
1851	ST-1005 石材饰面	1.石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂 5.原建筑楼板	m2	110.93	2,755.81	305,696.49	10,876.86	
1852	CP-1006 地毯	1.地毯，不锈钢收边条 2.地毯专用垫 3.3mm厚自流平 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.3mm界面剂 6.原建筑楼板	m2	195.60	626.29	122,502.32	9,187.80	
1853	MT-1000 金属分隔条 嵌入于地毯边缘	1.50mm高×6mm厚金属分隔条(MT-1000)嵌入地毯边缘	m	8.88	34.64	307.60	15.10	
1854	2.13.2 墙面工程							
1855	WD-1002 木质饰面	1.WD-1002木质饰面，1000mm部位有MT-1004金属饰面条 2.阻燃板 3.20系列轻钢龙骨@600mm	m2	493.97	966.67	477,504.05	23,384.30	
1856	GL-1002 玻璃或镜子	1.1.5mm MT-1004金属饰面边框条，玻璃胶，玻璃专用垫，U型玻璃金属夹 2.12mm阻燃板 3.40*20*3mm竖镀锌方通	m2	42.14	1,591.12	67,049.80		
1857	WC-1001 墙纸	1.墙纸 2.成品石膏线 3.12mm阻燃夹板 4.20系列轻钢龙骨@600mm	m2	33.70	1,376.34	46,382.11	2,848.09	
1858	MT-1005 金属饰面	1.MT-1005 金属饰面 2.1000mm高 位置有MT-1004金属嵌条	m2	6.73	1,050.30	7,064.32	321.71	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1859	ST-1011 石材饰面	1.ST-1011 石材饰面 2.石材干挂件，M8不锈钢螺母 3.L50*5热镀锌角钢横撑 4.6# 标准槽钢顶天立地	m2	52.82	3,439.08	181,652.21	7,125.36	
1860	GL-1001 玻璃饰面	1.GL-1001 玻璃饰面边框条，玻璃胶，玻璃专用垫，U型玻璃金属夹 2.12mm阻燃板 3.40*20*3mm竖镀锌方通	m2	3.50	3,071.54	10,750.39	543.33	
1861	MT-1004 金属饰面踢脚	1.MT-1004 100mm高 金属饰面踢脚 2.具体做法及宽度尺寸根据现场情况综合考	m2	1.04	1,240.76	1,287.91	70.06	
1862	MT-1004 竖向金属装饰条	1.40mm宽 竖向金属饰面装饰线条 2.12mm厚阻燃板 3.20系列轻钢龙骨@600mm	m	66.60	338.54	22,546.76	263.40	
1863	轻钢龙骨、钢架墙	1.100mm 厚轻钢龙骨、钢架墙隔断 2.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	35.28	167.83	5,921.04	1,223.70	
1864	GL-1005 玻璃饰面于电梯上	1.GL-1005 玻璃饰面于电梯上包封 2.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	2.72	678.11	1,844.46	148.84	
1865	不锈钢饰面于电梯门	1.不锈钢饰面于电梯门 2.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	12.10	1,050.30	12,704.43	578.43	
1866	2.13.3 吊顶工程							
1867	SP-1000 软包布艺于吊顶	1.SP-1000油漆于吊顶,CH=4100mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	58.11	2,370.31	137,730.18	3,345.99	
1868	SP-1000 特殊饰面于吊顶	1.SP-1000 特殊饰面于吊顶,CH=4100mm 2.双层9mm石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	35.24	2,370.27	83,528.31	2,029.12	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1869	SP-1000 特殊饰面于吊顶	1.SP-1000 特殊饰面于吊顶,CH=4100mm 2.双层12mm厚阻燃板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	38.04	2,450.66	93,223.11	2,040.54	
1870	SP-1000 特殊饰面于吊顶	1.SP-1000 特殊饰面于吊顶,CH=3800mm 2.9mm石膏板、12mm厚阻燃板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	29.09	2,410.46	70,115.46	1,617.71	
1871	WD-1002 木质饰面于吊顶	1.WD-1002木饰面于吊顶,CH=3700mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	30.94	1,103.99	34,153.03	1,411.95	
1872	WD-1002 木质饰面于吊顶	1.WD-1002木饰面于吊顶,CH=2800mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	15.58	1,103.99	17,198.40	711.00	
1873	PT-1000 油漆于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=4300mm 2.双层9mm石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	32.89	206.95	6,806.59	1,555.94	
1874	PT-1000 油漆于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=4300mm 2.9mm石膏板+12mm阻燃板 3.L40*3mm 镀锌角钢@1200(加固)	m2	19.22	434.17	8,344.75	1,235.44	
1875	PT-1000 油漆于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=3800mm 2.双层9mm石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	105.71	206.95	21,876.27	5,000.87	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1876	PT-1000 乳胶漆饰面 于卫生间吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=3000mm 2.双层9mm防水石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	19.74	213.65	4,217.45	854.99	
1877	PT-1000 乳胶漆饰面 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=4100mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	56.71	206.95	11,736.13	2,682.81	
1878	WD-1002 木质饰面 于吊顶	1.WD-1002木饰面于吊顶,CH=3600mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	21.65	1,103.99	23,899.18	988.01	
1879	WD-1002 木质饰面 于吊顶	1.WD-1002木饰面于吊顶,CH=3000mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	4.88	893.99	4,358.74	222.70	
1880	PT-1000 乳胶漆饰面 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=3050mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	2.11	206.95	436.66	99.82	
1881	吊顶灯带槽	1.255弧度板，亚克力板 2.刷防火涂料三遍饰面喷白 3.160mm宽 *120mm高 暗藏灯带灯槽 4.12mm厚阻燃夹板+9mm石膏板	m	40.74	1,480.68	60,322.90	2,612.81	
1882	吊顶灯带槽	1.60mm宽*70mm高暗含灯带灯槽 2.12mm厚阻燃夹板+9mm石膏板	m	16.20	72.63	1,176.61	203.64	
1883	吊顶灯带槽	1.100mm宽*50mm高暗含灯带灯槽 2.双层9mm石膏板	m	54.72	52.27	2,860.21	573.83	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1884	吊顶高差处	1.PT-1000 2.9mm石膏板+12mm厚阻燃板 3.20系列轻钢龙骨	m2	80.73	242.12	19,546.12	3,382.58	
1885	风口于吊顶	1.3000mm 长*200mm 宽	个	2.00	348.66	697.32	16.37	
1886	风口于吊顶	1.3700mm 长*200mm 宽	个	6.00	430.02	2,580.12	60.56	
1887	风口于吊顶	1.1600mm 长*200mm 宽	个	3.00	185.95	557.85	13.09	
1888	2.13.4 门窗工程							
1889	DS-11.4/D15 包房门	1.WD-1002 木饰面门 2.尺寸：850mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	4.08	1,842.59	7,517.77	86.72	
1890	门五金 门把手	1.门把手：HW210 2.具体详见图纸节点	套	2.00	328.44	656.88	34.20	
1891	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
1892	门五金 锁芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
1893	DS-11.4/D12 包房门	1.GL-1002 玻璃饰面 2.尺寸：1500mm*1750mm 3.含门套、门封口	m2	2.63	1,801.37	4,728.60	87.28	
1894	门五金 偏心轴	1.偏心轴 2.具体详见图纸节点	套	2.00	1,245.81	2,491.62	55.10	
1895	DS-11.3/D10 茶吧门	1.MT-1005 金属饰面门 2.尺寸：2385mm*1700mm 3.含门套、门封口	m2	4.05	2,570.39	10,421.65	86.08	
1896	门五金 门把手	1.门把手：HW209 2.具体详见图纸节点	套	1.00	1,228.44	1,228.44	17.10	
1897	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
1898	门五金 锁芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1899	DS-11.3/D11 茶吧门	1.WD-1002 木饰面门 2.尺寸：1200mm*3800mm 3.含门套、门封口	m2	4.56	1,842.59	8,402.21	96.93	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1900	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
1901	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	4.00	41.32	165.28	15.20	
1902	门五金 锁芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1903	DS-11.3/D09 茶吧门	1.WD-1002 木饰面门 2.尺寸：1500mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	3.60	1,842.59	6,633.32	76.52	
1904	门五金 门把手	1.门把手：HW210 2.具体详见图纸节点	套	1.00	328.44	328.44	17.10	
1905	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
1906	门五金 锁芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1907	2.13.5 其他工程							
1908	木饰面长桌	1.4600mm长*1300mm宽*750mm高 WD-1002木质饰面长桌（工程量为地面投影面积） 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通龙骨 4.2050mm长1200mm宽*750mm高 ST-1011石材饰面桌 5.组合固定1100mm宽*3800mm 高 GL-1001玻璃或镜子	m2	6.24	9,721.30	60,660.91	642.40	
1909	木质屏风	1.1200mm长*3800mm高 屏风 2.WD-1002木质饰面边框 ：双层12mm阻燃板，120*40*6mm镀锌方通 3.MT-100金属饰面条体竖向排列焊接 4.距离地面1800mm位置有400mm宽WD-1002木质饰面包封12mm阻燃板，骨架为60*40*4mm镀锌方通	m2	49.25	5,000.00	246,240.00		

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1910	立柜于茶吧	1.1000mm长 *450mm宽*3800高 木质饰面立柜 2.背板为WD-1002木质饰面包封12mm 阻燃板 3.20系列轻钢龙骨 4.左侧于墙连接为75系列轻钢龙骨，右侧与墙连接为50系列轻钢龙骨 5.间隔600mm从下而上设置WD-1002木质饰面包封阻燃板 6.含灯带	m2	0.54	29,161.16	15,747.03	612.04	
1911	洗手台于卫生间	1.洗手台规格:800mm长×600mm宽×1000mm高 2.钢骨架制安	m2	1.15	5,303.14	6,098.61	229.03	
1912	电梯门套	1.WD-1002 木质饰面于电梯门套 2.门套基层制安 3.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	2.62	1,231.78	3,222.34	179.47	
1913	2.13.6 防水工程							
1914	地面防水	1.防水保护层 2.3mmJS防水	m2	20.22	102.94	2,081.45	395.39	
1915	2.14 包房于11F							
1916	2.14.1 楼地面工程							
1917	CP-1007 地毯	1.地毯，不锈钢收边条 2.地毯专用垫 3.3mm厚自流平 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.3mm界面剂 6.原建筑楼板	m2	270.55	660.97	178,825.43	12,078.99	
1918	ST-1005 石材饰面 于卫生间	1.石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂 5.原建筑楼板	m2	114.35	2,746.76	314,078.27	7,197.14	
1919	ST-1005 过门石	1.石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂 5.原建筑楼板	m2	11.65	3,097.16	36,066.43	1,218.42	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1920	ST-1004 石材饰面 于走道	1.石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂 5.原建筑楼板	m2	119.05	885.81	105,455.68	11,673.03	
1921	2.14.2 墙面工程							
1922	WC-1001 墙纸	1.墙纸 2.成品石膏线 3.12mm阻燃夹板 4.20系列轻钢龙骨@600mm	m2	284.18	1,366.87	388,431.92	30,279.24	
1923	WD-1002 木质饰面	1.木质饰面 2.木挂条 3.12mm阻燃板 4.20系列轻钢龙骨@400mm	m2	153.45	913.14	140,119.32	7,003.30	
1924	WC-1001 墙纸	1.墙纸 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.2mm厚JS防水层H：1200mm 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	138.82	754.15	104,691.10	4,742.33	
1925	ST-1010 石材墙饰面	1.石材饰面 2.满填专用石材胶粘剂 3.石材干挂件，M8不锈钢螺母（GB6170-2000），L50*5热轧镀锌角钢横撑 4.6#标准槽钢顶天立地	m2	83.61	3,112.68	260,247.44	11,278.89	
1926	MT-1004 金属饰面踢脚	1.50mm 高 MT-1004金属踢脚 2.12mm阻燃板 3.20系列轻钢龙骨@400mm	m2	5.57	1,144.73	6,372.76	375.69	
1927	ST-1011 石材墙饰面	1.ST-1011 石材饰面 2.12mm阻燃板 3.20*40*3mm 镀锌方通@600	m2	4.50	3,114.07	14,013.32	451.03	
1928	MT-1005 金属饰面踢脚	1.踢脚线高度:200mm高 2.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.10mm厚柔性石材粘贴剂 4.17mm厚石材地面(ST-1010) 5.石材六面防护处理	m2	9.58	2,583.05	24,745.62	836.69	
1929	WD-1002 木质饰面 于消防暗门	1.WD-1002 木质饰面于消防暗门 2.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	2.72	1,698.00	4,618.56	186.44	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1930	MT-1004 金属饰面 竖向装饰条	1.40mm*80mm 金属饰面竖向装饰条 2.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m	651.00	338.54	220,389.54	2,574.64	
1931	WC-1001 墙纸	1.墙纸 2.成品石膏线 3.12mm阻燃夹板 4.内填48KG/m3 玻璃纤维棉（六面无纺布包裹） 5.50系列轻钢龙骨@400mm 6.50系列燃向固定轻钢龙骨@600mm	m2	84.60	1,427.71	120,784.27	7,607.14	
1932	电视装饰墙	1.WD-1002 木质饰面,尺寸：925mm*4200mm（工程量为木质饰面展开面积） 2.12mm厚阻燃板夹板 3.50*50mm 木方@90mm	m2	86.10	988.88	85,142.57	4,093.30	
1933	轻钢龙骨钢架墙	1.100mm 厚轻钢龙骨钢架墙 2.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	5.88	167.83	986.84	203.95	
1934	2.14.3 吊顶工程							
1935	PT-1000 油漆 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=3800mm 2.双层9mm石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	139.74	206.95	28,918.65	6,610.75	
1936	PT-1000 油漆 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=4600mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	99.63	206.95	20,618.26	4,713.24	
1937	PT-1000 油漆 于窗帘盒	1.PT-1000油漆于250mm宽窗帘盒,CH=10500mm 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板，白色玻璃胶封口 3.L40*3镀锌角钢@1200mm(加固），20系列轻钢龙骨	m	42.19	244.87	10,331.07	1,917.54	
1938	PT-1000 油漆 于灯带	1.PT-1000油漆于160mm宽 暗藏灯带 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.255° 弧形亚克力板 4.成品金属挂件 5.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m	112.59	1,480.68	166,707.24	7,220.86	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1939	PT-1000 油漆 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=4600mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.20系列轻钢龙骨及所需支撑及框架	m2	57.49	206.95	11,898.55	2,719.71	
1940	PT-1000 油漆（防水） 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=3000mm 2.双层9mm石膏板（防水） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	20.17	213.65	4,309.32	873.61	
1941	PT-1000 油漆 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=10500mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	3.46	206.95	716.05	163.68	
1942	PT-1000 油漆（防水） 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=3000mm 2.双层9mm石膏板（防水） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	5.25	213.65	1,121.02	227.39	
1943	PT-1000 油漆 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=10500mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	3.46	206.95	716.05	163.68	
1944	PT-1000 油漆 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=4600mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	15.49	206.95	3,204.79	732.79	
1945	PT-1000 油漆 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=3050mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	7.50	206.95	1,552.13	354.81	
1946	PT-1000 油漆 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=4600mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	18.89	206.95	3,908.66	893.64	
1947	WD-1002 木质饰面 于吊顶	1.WD-1002木质饰面于吊顶,CH=4600mm 2.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	111.56	1,103.99	123,159.69	5,091.10	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1948	MT-1000 不锈钢排风口 于吊顶	1.MT-1000 不锈钢排风口于吊顶,CH=3050mm 2.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	4.80	1,237.60	5,940.48	65.47	
1949	吊顶灯带槽	1.255弧度板，亚克力板 2.刷防火涂料三遍饰面喷白 3.160mm宽 *120mm高 暗藏灯带灯槽 4.12mm厚阻燃夹板+9mm石膏板	m	119.01	1,480.68	176,214.25	7,632.60	
1950	吊顶灯带槽	1.60mm宽*70mm高暗含灯带灯槽 2.12mm厚阻燃夹板+9mm石膏板	m	152.43	72.63	11,070.99	1,916.06	
1951	吊顶高差处	1.PT-1000 2.双层9mm石膏板于吊顶高差处 3.20系列轻钢龙骨	m2	46.03	213.65	9,833.40	1,993.67	
1952	吊顶高差处	1.PT-1000 2.9mm石膏板+12mm厚阻燃板 3.20系列轻钢龙骨	m2	18.34	242.12	4,440.30	768.44	
1953	风口于吊顶	1.6200mm 长*250mm 宽	个	8.00	900.71	7,205.68	169.14	
1954	风口于吊顶	1.6400mm 长*250mm 宽	个	2.00	929.76	1,859.52	43.65	
1955	风口于吊顶	1.2150mm 长*250mm 宽	个	9.00	312.34	2,811.06	65.98	
1956	2.14.4 门窗工程							
1957	DS-11.2/D5 包房门	1.WD-1002 木饰面门 2.尺寸：1600mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	24.00	2,294.20	55,060.80	924.52	
1958	门五金 门把手	1.门把手：HW209 2.具体详见图纸节点	套	5.00	1,228.44	6,142.20	85.50	
1959	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	30.00	41.32	1,239.60	114.00	
1960	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	5.00	195.81	979.05	137.75	
1961	DS-11.1/D4 包房门	1.WD-1002 木饰面门 2.尺寸：850mm*2405mm 3.含门套、门封口	m2	20.44	1,842.59	37,662.54	434.46	
1962	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	10.00	378.44	3,784.40	171.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1963	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	60.00	41.32	2,479.20	228.00	
1964	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	10.00	195.81	1,958.10	275.50	
1965	DS-11.1/D3 包房门	1.WD-1002 木饰面门 2.尺寸：800mm*2325mm 3.含门套、门封口	m2	9.30	1,842.59	17,136.09	197.68	
1966	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	5.00	378.44	1,892.20	85.50	
1967	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	30.00	41.32	1,239.60	114.00	
1968	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	5.00	195.81	979.05	137.75	
1969	DS-11.1/D6 包房门	1.WD-1002 木饰面门 2.尺寸：900mm*2405mm 3.含门套、门封口	m2	8.66	1,842.59	15,953.14	184.07	
1970	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	4.00	378.44	1,513.76	68.40	
1971	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	24.00	41.32	991.68	91.20	
1972	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	4.00	195.81	783.24	110.20	
1973	2.14.5 其他工程							
1974	包房洗手台	1.ST-1010石材台面（工程量为石材展开面积） 2.洗手台底面为9mm厚玻镁板（喷白）	m2	3.57	3,651.66	13,036.43	491.07	
1975	包房洗手台银镜	1.600mm宽*1420mm高GL-1001银镜 2.MT-1004金属封边 3.由连接件固定于墙面	m2	3.41	1,645.90	5,609.23	220.39	
1976	备餐柜 1	1.3300mm长*600mm宽*850mm 高 WD-1002木质饰面餐柜（工程量为地面投影面积） 2.操作面为ST-1008石材台面（含水盆及龙头）	m2	3.96	5,357.32	21,214.99	495.29	
1977	备餐柜 2	1.4600mm长*600mm宽*850mm 高 WD-1002木质饰面餐柜（工程量为地面投影面积） 2.操作面为ST-1008石材台面（含水盆及龙头）	m2	5.52	5,061.48	27,939.37	674.06	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1978	备餐吊柜	1.4600mm长*350mm宽*1500mm 高 WD-1002木质饰面餐柜（工程量为地面投影面积） 2.WD-1002木质饰面门板 3.柜体悬挂于顶面龙骨	m2	3.22	8,571.43	27,600.00		
1979	木质立柜	1.950mm长*550mm宽*2925mm 高 WD-1002木质饰面衣柜（工程量为地面投影面积） 2.WD-1002木质饰面门板 3.背板为12mm厚阻燃板 4.由20系列轻钢龙骨固定于墙体 5.500mm宽阻燃板搁板（含灯带、亚克力透光片）	m2	2.09	21,272.73	44,460.01		
1980	木质柜体	1.1550mm 长*750mm 宽*1000mm高 WD-1002木质饰面面板及门板 2.与墙面连接为20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	1.16	4,735.96	5,493.71	234.08	
1981	木质吊柜	1.1550mm 长*750mm 宽*1000mm高 WD-1002木质饰面面板及门板 2.20*40*3mm 钢方通固定于墙面	m2	1.16	5,111.51	5,929.35	185.02	
1982	落地灯架	1.650mm长*3000mm高*750mm 宽落地灯架 2.WD-1002木质饰面	个	2.00	3,500.00	7,000.00		
1983	电视墙	1.WD-1002木质饰面背板于电视墙后 2.50系列轻钢龙骨 3.电视机安装支架 4.12mm厚阻燃板 5.40*40*3mm钢方通加固插座	m2	6.93	1,187.08	8,226.46	411.16	
1984	2.14.6 防水工程							
1985	卫生间防水	1.3mm厚JS防水 2.防水保护层	m2	9.90	102.94	1,019.11	193.59	
1986	2.15 贵宾电梯厅于11F							
1987	2.15.1 楼地面工程							
1988	ST-1004 石材地面	1.ST-1004 石材地面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂 5.原建筑楼板	m2	28.06	885.81	24,852.29	2,751.32	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1989	ST-1005 石材地面	1.ST-1005 石材地面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂 5.原建筑楼板	m2	5.92	2,910.04	17,227.44	625.30	
1990	ST-1004 过门石	1.石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂 5.原建筑楼板	m2	1.88	825.86	1,550.97	196.79	
1991	2.15.2 墙面工程							
1992	UP-1005 软包布艺	1.UP-1005软包布艺 2.木挂条 3.阻燃板 4.20系列轻钢龙骨@600mm	m2	51.46	1,314.90	67,662.12	2,179.59	
1993	WD-1002 木质饰面	1.WD-1002木质饰面 2.阻燃板 3.20系列轻钢龙骨@600mm	m2	14.79	913.14	13,505.34	675.00	
1994	WD-1002 木质饰面踢脚	1.200mm高 WD-1002木质饰面踢脚 2.阻燃板 3.20系列轻钢龙骨@600mm	m2	3.48	913.14	3,177.73	158.83	
1995	GL-1005 玻璃饰面于电梯上	1.GL-1005 玻璃饰面于电梯上包封 2.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	1.38	678.11	935.79	75.52	
1996	AA-1101 艺术品饰面于电梯门（甲供）	1.AA-1101 艺术品饰面于电梯门 2.含基层 3.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	6.14	1,231.78	7,563.13	420.59	
1997	2.15.3 吊顶工程							
1998	PT-1000 乳胶漆饰面于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=4600mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	26.30	219.06	5,761.28	1,324.29	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1999	PT-1000 乳胶漆饰面于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶，CH=3050mm 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板，白色玻璃胶封口 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	5.78	206.95	1,196.17	273.44	
2000	PT-1000 乳胶漆饰面吊顶高差处	1.PT-1000油漆于吊顶 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板，白色玻璃胶封口 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	12.20	206.95	2,524.79	577.15	
2001	PT-1000 油漆于灯带	1.PT-1000油漆于100mm宽 暗藏灯带 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m	25.10	82.78	2,077.78	474.96	
2002	风口于吊顶	1.3000mm 长*200mm 宽	个	2.00	348.66	697.32	16.37	
2003	2.15.4 门窗工程							
2004	DS-11.1/D1 电梯暗门	1.WD-1002 木饰面门、PT-1000油漆门 2.尺寸：500mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	4.80	1,842.59	8,844.43	102.03	
2005	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	4.00	378.44	1,513.76	68.40	
2006	门五金 不锈钢铰链	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
2007	暗拉环	1.暗拉环 2.具体详见图纸节点	套	4.00	46.32	185.28	15.20	
2008	DS-11.1/D2 电梯暗门	1.WD-1002 木饰面门、PT-1000油漆门 2.尺寸：500mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	1.20	1,842.59	2,211.11	25.51	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2009	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
2010	门五金 不锈钢铰链	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
2011	暗拉环	1.暗拉环 2.具体详见图纸节点	套	1.00	46.32	46.32	3.80	
2012	2.16 SPA于18F							
2013	2.16.1 楼地面工程							
2014	ST-1006 石材地面 于前台	1.ST-1006 石材地面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂	m2	168.11	1,005.81	169,086.72	16,483.44	
2015	CP-1008 地毯 于足浴	1.CP-1008 地毯 2.地毯专用垫 3.3mm厚自流平（倒刺） 4.25mm厚1:3水泥砂浆找平 5.3mm界面剂 6.原建筑楼板	m2	23.64	641.74	15,169.45	1,110.42	
2016	细石混凝土台 于水池	1.C20细石混凝土	m2	2.79	2,261.19	6,308.72	1,886.22	
2017	ST-1013 石材地面 于水池	1.ST-1013 石材地面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.防水层 4.20厚水泥砂浆找平层	m2	40.60	1,515.16	61,515.50	4,249.83	
2018	UP-1004 软包布艺 于水池	1.UP-1004软包布艺 2.12mm厚阻燃板 3.龙骨为20*40mm镀锌方通	m2	2.71	3,171.23	8,586.11	138.67	
2019	ST-1006 石材地面 于更衣室	1.ST-1006 石材地面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂	m2	30.57	1,005.81	30,747.61	2,997.43	
2020	ST-1006 石材地面 于浴盐	1.ST-1006 石材地面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂	m2	13.64	1,005.81	13,718.24	1,337.42	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2021	WD-1004 木地板 于水疗	1.WD-1004 木地板 2.地板专用垫 3.3mm厚自流平 4.25mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.3mm界面剂 6.原建筑楼板	m2	104.84	697.37	73,112.27	3,744.78	
2022	ST-1006 石材地面 于水疗卫生间	1.ST-1006 石材地面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂	m2	73.90	1,005.81	74,329.36	7,246.01	
2023	2.16.2 墙面工程							
2024	ST-1012 墙面 于足浴区	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	68.82	1,348.08	92,774.87	9,283.73	
2025	ST-1012 墙面 于更衣室	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	194.57	1,348.08	262,295.93	26,247.27	
2026	ST-1012 墙面 于浴盐	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	49.76	1,348.08	67,080.46	6,712.56	
2027	ST-1012 墙面 于休息室	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	34.55	1,348.08	46,573.47	4,660.75	
2028	ST-1012 墙面 于前台	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	279.96	1,348.08	377,408.48	37,766.27	
2029	ST-1012 墙面 于水疗室墙面	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	29.75	1,348.08	40,100.66	4,013.24	
2030	ST-1012 柱面 于水疗室柱面	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	23.63	1,387.64	32,783.00	3,430.04	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2031	UP-1004 软包布艺 于水疗室	1.UP-1004软包布艺 2.6mm厚海绵 3.12厚密度板 4.木挂件 5.12mm阻燃板 6.V25卡式龙骨@400	m2	30.15	2,552.69	76,963.60	1,274.68	
2032	WD-1003 墙面 于水疗室	1.WD-1003木质饰面干挂 2.木挂件 12mm厚阻燃板 3.V25卡式龙骨	m2	39.76	913.14	36,306.45	1,814.61	
2033	WD-1003 踢脚 于水疗室	1.200mm高 WD-1003木质饰面踢脚 2.木挂件 12mm厚阻燃板 3.V25卡式龙骨	m2	4.10	913.14	3,748.26	187.12	
2034	ST-1012 于水疗室墙面	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	17.85	1,348.08	24,063.23	2,407.95	
2035	ST-1012 柱面 于水疗室柱面	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	14.04	1,387.64	19,475.53	2,038.86	
2036	UP-1004 软包布艺 于水疗室	1.UP-1004软包布艺 2.6mm厚海绵 3.12厚密度板 4.木挂件 5.12mm阻燃板 6.V25卡式龙骨@400	m2	33.61	2,552.69	85,788.25	1,420.97	
2037	WD-1003 墙面 于水疗室	1.WD-1003木质饰面干挂 2.木挂件 12mm厚阻燃板 3.V25卡式龙骨	m2	21.78	913.14	19,888.19	994.02	
2038	WD-1003 踢脚 于水疗室	1.200mm高 WD-1003木质饰面踢脚 2.木挂件 12mm厚阻燃板 3.V25卡式龙骨	m2	3.16	913.14	2,885.52	144.22	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2039	UP-1004 软包布艺	1.UP-1004软包布艺 2.6mm厚海绵 3.12厚密度板 4.木挂件 5.12mm阻燃板 6.V25卡式龙骨@400	m2	15.10	2,552.69	38,539.24	638.40	
2040	WD-1003 墙面	1.WD-1003木质饰面干挂 2.木挂件 12mm厚阻燃板 3.V25卡式龙骨	m2	89.61	913.14	81,824.01	4,089.71	
2041	WD-1003 踢脚	1.200mm高 WD-1003木质饰面踢脚 2.木挂件 12mm厚阻燃板 3.V25卡式龙骨	m2	5.18	913.14	4,726.60	236.40	
2042	ST-1012 墙面	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	183.69	1,348.08	247,625.45	24,779.57	
2043	UP-1004 软包布艺	1.UP-1004软包布艺 2.6mm厚海绵 3.12厚密度板 4.木挂件 5.12mm阻燃板 6.V25卡式龙骨@400	m2	8.81	2,552.69	22,476.44	372.05	
2044	WD-1003 墙面	1.WD-1003木质饰面干挂 2.木挂件 12mm厚阻燃板 3.V25卡式龙骨	m2	51.97	913.14	47,454.97	2,371.85	
2045	轻钢龙骨、钢架墙	1.100mm 厚轻钢龙骨、钢架墙隔断 2.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	96.03	167.83	16,116.71	3,330.85	
2046	2.16.3 吊顶工程							
2047	PT-1003 吊顶 于前台	1.PT-1003油漆，CH=4600mm 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	93.18	234.09	21,811.57	3,904.25	
2048	PT-1003 线条 于前台	1.PT-1003油漆，CH=3800mm,200mm*200mm双层9mm石膏板造型 2.扇形出风口，50副龙骨于吊顶	m	24.74	98.80	2,443.82	535.56	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2049	MT-1001 于前台水池	1.MT-1001金属饰面,CH=3550 2.双层9mm防水石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	28.62	1,086.74	31,100.33	1,372.35	
2050	PT-1003 线条 于前台	1.PT-1003油漆，CH=4600mm,100mm*50mm 9mm石膏板造型+12mm阻燃板 2.20*40*3mm骨架连接于吊顶	m	23.25	47.67	1,108.33	202.31	
2051	PT-1003 吊顶 于前台	1.PT-1003油漆，CH=4750mm 2.双层9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	2.33	265.50	617.29	117.09	
2052	MT-1001 金属饰面 于走道	1.MT-1001金属饰面,CH=4600 2.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	45.02	1,075.78	48,427.31	1,718.93	
2053	WD-1003 木质饰面 于走道	1.WD-1003 木质饰面，CH=4300 2.镀锌方通龙骨 3.具体做法详见大样图	m2	7.76	889.72	6,904.23	247.32	
2054	PT-1003 吊顶 于更衣室	1.PT-1003油漆，CH=4600mm 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	30.55	234.09	7,151.45	1,280.05	
2055	MT-1001金属饰面 于足浴、休息室	1.MT-1001金属饰面,CH=4600 2.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	33.41	1,075.78	35,941.81	1,275.65	
2056	MT-1001金属饰面 于浴盐房间	1.MT-1001金属饰面,CH=4300 2.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	35.08	1,075.78	37,738.36	1,339.40	
2057	MT-1001金属饰面 于浴盐房间	1.MT-1001金属饰面,CH=4600 2.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	5.95	1,075.78	6,400.89	227.18	
2058	MT-1001金属饰面 于水疗室	1.MT-1001金属饰面,CH=3500 2.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	21.72	1,075.78	23,365.94	829.30	
2059	WD-1003 木饰面造型 于水疗室	1.50mm宽*200mm高WD-1003木质饰面（热转印）造型（工程量为展开面积） 2.具体做法详见大样图	m2	111.70	889.72	99,379.23	3,559.99	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2060	WD-1003 木质饰面 于水疗室	1.WD-1003 圆弧型木质饰面（热转印），CH=4600 2.20*20*3镀锌方钢龙骨 3.横向挂件于侧墙面	m2	44.73	1,103.96	49,374.61	1,497.56	
2061	PT-1003 吊顶 于水疗室	1.PT-1003油漆，CH=4600mm 2.防水9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	8.08	242.12	1,956.33	338.56	
2062	PT-1003 吊顶 于水疗室卫生间	1.PT-1003油漆，CH=3500mm 2.防水9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	73.37	242.12	17,764.34	3,074.19	
2063	PT-1003 吊顶 于水疗室卫生间	1.PT-1003油漆，CH=3700mm 2.防水9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	3.14	242.12	760.26	131.56	
2064	PT-1003 灯槽 于水疗室卫生间	1.PT-1003 油漆于灯槽 2.具体详见节点	m	15.70	121.06	1,900.64	329.12	
2065	吊顶高差处	1.PT-1003 2.9mm石膏板+12mm厚阻燃板 3.50系列轻钢龙骨	m2	31.77	234.09	7,437.04	1,331.16	
2066	吊顶高差处	1.WD-1003木质饰面 2.具体做法详见大样图	m2	15.53	889.72	13,812.90	494.96	
2067	2.16.4 其他工程							
2068	装饰屏幕 于SPA区	1.1700mm长*4600高 装饰屏幕于SPA区 2.600mm高以下以及3400mm高以上为50mm宽*150mm长 MT-1001金属条间隔150mm宽设置 3.600mm高至3400mm高部分为50mm宽*150mm长MT-1001金属饰面包封12mm厚阻燃板方通，内置40*20*3镀锌方通骨架 4.以上组合焊接，两侧为150mm*150mm WD-1003木质饰面包封12mm厚阻燃板木框，内置40*20*3镀锌方通骨架	m2	6.80	3,500.00	23,800.00		

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2069	展示柜 于SPA区	1.800mm长*450mm宽*4600mm高艺术品展示柜（工程量为地面投影面积） 2.900mm以下以及2500mm以上为墙体龙骨：ST-1012石材饰面，云石胶胶粘，9mm厚玻镁板，40*40*3镀锌方通龙骨横置 3.900mm-2500mm高度位置为可视部分，ST-1012石材背板干挂，镀锌角钢加固，4层5mm厚MT-1001金属托盘间隔345mm设置	m2	0.36	30,294.50	10,906.02	855.19	
2070	屏风1 于SPA前台区	1.4550mm长*4350mm高 装饰屏风（6块单独屏风连接） 2.50mm*70mm木质饰面边框 3.WD-1003木质饰面条体间隔20mm竖向排列 4.角钢固定到底	m2	19.79	4,345.38	85,995.07		
2071	屏风2 于SPA前台区	1.4550mm长*4350mm高 装饰屏风（3块单独屏风连接） 2.50mm*70mm木质饰面边框 3.WD-1003木质饰面条体间隔20mm竖向排列 4.角钢固定到底	m2	9.61	4,346.41	41,769.00		
2072	前台 于SPA区	1.左侧 ST-1014石材饰面接待台：700mm长*700mm宽*1400mm高 2. 右侧 ST-1013石材饰面接待台面：5525mm长*900mm宽*350mm高 （距离地面900mm高） 3.右侧石材台面龙骨：云石胶，9mm厚玻镁	m2	5.29	9,406.02	49,734.33	1,488.94	
2073	木质饰面附墙柜 于前台	1.2475mm长 *4600高 附墙柜（工程量为墙面投影面积） 2.20*40mm镀锌方通龙骨 3.柜体背板为WD-1003木质饰面包封 12mm厚阻燃板 4.MT-1001 150mm宽 金属搁置板围成三组矩形装饰架固定于木饰面墙体	m2	9.90	3,680.00	36,432.00		
2074	洗手台 于水疗室卫生间	1.600mm宽*2000mm长*900mm高 ST-1013石材台面 （工程量为石材展开面积），云石胶粘结 2.9mm厚玻镁板	m2	15.10	2,997.67	45,264.82	4,299.31	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2075	银镜 于水疗室卫生间	1.800mm高 矩形GL-1001 玻璃清镜，上有直径=600mm圆形GL-1001玻璃清镜 2.免钉胶 3.9mm厚玻镁板 4.20系列轻钢龙骨，圆形玻璃清镜龙骨为50系列轻钢龙骨 5.2mm厚JS防水	m2	12.50	1,719.02	21,487.75	1,152.85	
2076	水疗浴盆 于水疗室	1.1200mm宽木质饰面箱体，450mm高9mm厚玻镁板侧面 2.箱体龙骨：40*40*3镀锌方通 3.嵌入1200mm长*1950mm宽*450mm高 成品浴	个	5.00	9,645.87	48,229.35	2,308.70	
2077	附墙水盆 于水疗室	1.600mm宽*2000mm长*900mm高 ST-1013石材台面 （工程量为石材展开面积），云石胶粘结 2.9mm厚玻镁板	m2	4.95	8,593.77	42,539.16	3,082.82	
2078	附墙银镜 于水疗室	1.800mm高 矩形GL-1001 玻璃清镜，上有直径=600mm圆形GL-1001玻璃清镜 2.免钉胶 3.9mm厚玻镁板 4.20系列轻钢龙骨，圆形玻璃清镜龙骨为50系列轻钢龙骨 5.2mm厚JS防水	m2	11.25	1,168.57	13,146.41	727.08	
2079	附墙衣柜	1.800mm长*550mm宽*2400mm高 WD-1003木饰面衣柜 2.背板为12mm厚阻燃板 3.背板后做2mm厚JS防水（1500mm高）	m2	2.20	24,929.27	54,844.39	171.00	
2080	GL-1003 玻璃隔断于水疗卫生间	1.GL-1003 玻璃隔断于水疗室卫生间 2.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	19.80	484.62	9,595.48	1,362.73	
2081	2.16.5 门窗工程							
2082	D7-FG1524 于水疗卫生间	1.WD-1010 木饰面门 2.尺寸：1500mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	3.60	1,842.59	6,633.32	76.52	
2083	门五金 门把手	1.门把手：HW-211 2.具体详见图纸节点	套	2.00	1,528.44	3,056.88	34.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2084	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
2085	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
2086	D13-FM3030 于SPA/电梯厅	1.WD-1011 木饰面门 2.尺寸：3000mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	9.00	1,842.59	16,583.31	191.30	
2087	门五金 门把手	1.门把手：MT-1001 2.具体详见图纸节点	套	2.00	1,228.44	2,456.88	34.20	
2088	门五金 天地轴	1.天地轴 2.具体详见图纸节点	套	2.00	445.81	891.62	55.10	
2089	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
2090	门五金 地弹簧	1.地弹簧； 2.具体详见图纸节点	套	1.00	1,245.81	1,245.81	27.55	
2091	D14-M0924 于水疗室	1.WD-1003 木饰面门 2.尺寸：900mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	17.28	1,842.59	31,839.96	367.30	
2092	门五金 门把手	1.门把手：HW-211 2.具体详见图纸节点	套	8.00	1,528.44	12,227.52	136.80	
2093	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	24.00	41.32	991.68	91.20	
2094	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	8.00	195.81	1,566.48	220.40	
2095	D15-M1424 于卫生间	1.WD-1003 木饰面门 2.尺寸：1400mm*2400mm 3.含门套、门封口，含金属饰面MT-1001 4.详见图纸节点	m2	10.08	1,842.59	18,573.31	214.26	
2096	D16-M1531 于水疗室	1.WD-1003 木饰面门 2.尺寸：1500mm*3100mm 3.含门套、门封口，含金属饰面MT-1001 4.详见图纸节点	m2	13.95	1,842.59	25,704.13	296.51	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2097	D17-M7.524	1.GL-1003玻璃或镜子饰面； 2.尺寸：750mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	18.00	303.54	5,463.72	741.15	
2098	门五金 门把手	1.门把手：HW-213 2.具体详见图纸节点	套	10.00	378.44	3,784.40	171.00	
2099	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	20.00	198.32	3,966.40	76.00	
2100	D1-M07524 于制备间、公卫	1.WD-1010 木饰面门 2.尺寸：750mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	5.40	1,842.59	9,949.99	114.78	
2101	门五金 门把手	1.门把手：HW-202 2.具体详见图纸节点	个	3.00	378.44	1,135.32	51.30	
2102	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	9.00	41.32	371.88	34.20	
2103	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	3.00	195.81	587.43	82.65	
2104	D4-M1524 于工具间	1.WD-1010 木饰面门，GL-1003玻璃或镜子饰面 2.尺寸：1500mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	7.20	1,842.59	13,266.65	153.04	
2105	门五金 门把手	1.门把手：HW-211 2.具体详见图纸节点	个	4.00	1,528.44	6,113.76	68.40	
2106	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
2107	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
2108	2.16.6 防水工程							
2109	地面防水	1.3mm厚JS防水 2.防水保护层	m2	18.05	102.94	1,858.07	352.96	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2110	2.17 健身房于18F							
2111	2.17.1 楼地面工程							
2112	SP-1001 特殊饰面 于健身房	1.特殊饰面（6mm厚金属封边） 2.25mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.3mm界面剂 4.原建筑楼板	m2	150.61	460.23	69,315.24	6,476.72	
2113	WD-1004 木地板 于瑜伽室	1.WD-1004 木地板面 2.地板专用垫 3.3mm厚自流平 4.25mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.3mm界面剂 6.原建筑楼板	m2	34.23	753.15	25,776.56	1,695.15	
2114	ST-1006 于走道	1.石材面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂	m2	73.10	1,005.81	73,524.71	7,167.57	
2115	ST-1007 于电梯厅	1.石材面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂	m2	27.90	1,285.81	35,868.96	2,735.64	
2116	ST-1006 于走道	1.石材面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂	m2	5.02	1,482.87	7,444.01	614.98	
2117	2.17.2 墙面工程							
2118	WD-1010 柱饰面 于健身房	1.WD-1010木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	66.31	913.14	60,546.66	3,026.32	
2119	WD-1010 墙饰面 于健身房	1.WD-1010木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	36.96	913.14	33,749.65	1,686.82	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2120	WD-1010踢脚 于健身房	1.200mm高WD-1010木质饰面于踢脚 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	3.44	913.14	3,141.20	157.00	
2121	GL-1001 玻璃或镜子 于健身房	1.GL-1001 玻璃清镜 2.12mm厚阻燃板 4.30*40*3镀锌方通	m2	41.14	510.59	21,005.67	1,901.24	
2122	WD-1010踢脚 于健身房	1.200mm高 WD-1010木质饰面于踢脚 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	3.74	913.14	3,415.14	170.69	
2123	WD-1010 于瑜伽室	1.WD-1010木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	50.68	913.14	46,277.94	2,312.98	
2124	WD-1003 于瑜伽室	1.WD-1003木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	15.58	913.14	14,226.72	711.06	
2125	GL-1001 玻璃或镜子 于瑜伽室	1.GL-1001 玻璃清镜 2.12mm厚阻燃板 4.30*40*3镀锌方通	m2	19.37	510.59	9,889.11	895.16	
2126	WD-1010踢脚 于瑜伽室	1.200mm高 WD-1010木质饰面于踢脚 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	4.15	913.14	3,789.53	189.40	
2127	ST-1001 墙面 于走道	1.ST-1001石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通固定	m2	164.00	1,450.08	237,813.12	22,123.41	
2128	GL-1001 玻璃或镜子 于走道	1.玻璃或镜子饰面 2.嵌金属饰面装饰条及边框	m2	12.95	5,510.59	71,362.14	598.48	
2129	WD-1010 墙面 于走道	1.WD-1010木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	51.86	913.14	47,355.44	2,366.84	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2130	WD-1010踢脚 于走道	1.150mm高 WD-1010木质饰面于踢脚 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板	m2	1.44	913.14	1,314.92	65.72	
2131	ST-1001 墙面 于电梯厅	1.ST-1001石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通固定	m2	48.19	1,450.08	69,879.36	6,500.77	
2132	WC-1002 墙面 于电梯厅	1.WC-1002 墙饰面 2.双层9mm石膏板 3.V25卡式龙骨@400	m2	22.23	1,518.20	33,749.59	1,144.13	
2133	WD-1010 墙面 于电梯厅	1.WD-1010木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	4.87	913.14	4,446.99	222.26	
2134	WD-1010 墙面 于电梯厅	1.WD-1010木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	8.55	913.14	7,807.35	390.21	
2135	WD-1010踢脚 于电梯厅	1.150mm高WD-1010木质饰面踢脚 2.9mm石膏板 3.V25卡式龙骨@400	m2	1.49	913.14	1,356.01	67.55	
2136	2.17.3 吊顶工程							
2137	MT-1001 金属饰面 于健身房	1.MT-1001金属饰面,CH=4600（含风口） 2.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	134.63	1,075.78	144,830.11	5,140.37	
2138	WD-1003 木饰面造型 于水疗室	1.50mm宽*200mm高WD-1003木质饰面（热转印）造型（工程量为展开面积） 2.具体做法详见大样图	m2	356.64	1,103.96	393,716.29	11,940.31	
2139	木质窗帘盒 于健身房	1.暗藏灯带50mm宽*350mm高 WD-1003木质饰面（热转印）窗帘盒 2.3mm铝塑板封堵（颜色同幕墙） 3.20*40*3mm镀锌方通	m	38.04	827.97	31,493.49	955.19	
2140	PT-1003 油漆饰面 于瑜伽室	1.PT-1003油漆饰面于吊顶，CH=4600mm 2.双层石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	29.15	197.60	5,760.04	1,262.56	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2141	PT-1003 油漆饰面 于瑜伽室	1.PT-1003油漆饰面于吊顶，CH=4600mm 2.双层石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	5.06	197.60	999.86	219.16	
2142	MT-1001 于走道	1.MT-1001金属饰面,CH=4600 2.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	73.17	1,075.78	78,714.82	2,793.74	
2143	暗藏灯带槽	1.150mm长*150mm宽暗藏灯带槽 2.150mm宽亚克力透光封板 2.具体详见节点及大样图	m	127.70	936.92	119,644.68	3,484.76	
2144	PT-1000 于电梯厅	1.PT-1000油漆，CH=4600mm 2.双层9mm石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	25.46	197.60	5,030.90	1,102.74	
2145	PT-1000 于电梯厅	1.PT-1000油漆，CH=3000mm 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	2.42	234.09	566.50	101.40	
2146	PT-1000 于电梯厅	1.PT-1000油漆，CH=3050mm 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	3.88	234.09	908.27	162.58	
2147	吊顶高差处	1.PT-1000 2.9mm石膏板+12mm厚阻燃板 3.20*40*3mm镀锌方通	m2	33.57	238.33	8,000.74	1,460.60	
2148	吊顶高差处	1.50mm宽*350mm高 WD-1003 木质饰面封板 2.具体详见节点图	m2	21.35	238.33	5,088.35	928.92	
2149	风口于吊顶	1.5146mm 长*200mm 宽	个	1.00	598.07	598.07	14.04	
2150	风口于吊顶	1.3000mm 长*200mm 宽	个	2.00	348.66	697.32	16.37	
2151	2.17.4 其他工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2152	接待台于健身区	1.2700mm长*660mm宽*750mm高 转角接待台（工程量为投影面积） 2.1550mm长*660mm宽 ST-1014石材台面、1450mm长*600mm宽 ST-1012石材台面 3.WD-1010 木质饰面柜门板 4.20mm*40mm镀锌方通龙骨，12mm阻燃板于背板，云石胶胶粘，18mm厚密度板包封	m2	1.78	13,207.75	23,536.21	844.10	
2153	WC-1002 于暗门	1.WC-1002 墙饰面 2.双层12mm厚阻燃板门板（含门铰） 3.MT-1003金属条包边	m2	1.68	2,779.02	4,660.42	129.29	
2154	木质组合柜 于健身房	1.1950mm长*500mm宽*4600mm高 WD-1010木质饰面组合柜（工程量为投影面积） 2.WD-1010木质饰面背板由40*40mm镀锌方通固定于墙面 3.左右两侧:50系列轻钢龙骨，12mm厚阻燃板包封，WD-1010木质饰面 4.面板及柜体隔断 为WD-1010木质饰面包封18mm厚密度板 5.柜体内含灯带	m2	0.98	29,591.75	28,851.96		
2155	木质展示柜 于健身房 1	1.850mm长*500mm宽*4600mm高 WD-1010木质饰面组合柜（工程量为投影面积） 2.WD-1010木质饰面背板由50副龙固定于墙面 3.左右两侧:50系列轻钢龙骨，12mm厚阻燃板包封，WD-1010木质饰面 4.面板及柜体隔断 为WD-1010木质饰面包封12mm厚阻燃板，20*20mm木方龙骨 5.柜体内含灯带	m2	0.43	36,800.00	15,640.00		
2156	木质展示柜 于健身房 2	1.650mm长*700mm宽*4600mm高 WD-1010木质饰面组合柜（工程量为投影面积） 2.WD-1010木质饰面背板由50副龙固定于墙面 3.左右两侧:50系列轻钢龙骨，12mm厚阻燃板包封，WD-1010木质饰面 4.面板及柜体隔断 为WD-1010木质饰面包封12mm厚阻燃板，20*20mm木方龙骨 5.柜体内含灯带	m2	0.46	27,804.44	12,651.02		

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2157	软包座椅 于健身房	1.1950mm长*300mm宽 UP-1004软包布艺于座椅面 2.1950mm长*300mm宽 UP-1004软包布艺于踢面 3.150mm高 WD-1010 木质饰面包封12mm厚阻燃板 于地封板 4.座椅龙骨为30*30*3mm镀锌方通 5.座椅背板为 WD-1010木质饰面由木挂件固	m2	0.88	7,377.23	6,473.52	34.00	
2158	2.17.5 门窗工程							
2159	D1-M07524 于健身室	1.WD-1010 木饰面门 2.尺寸：750mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	1.80	1,648.51	2,967.32	38.26	
2160	门五金 门把手	1.门把手：HW-202 2.具体详见图纸节点	个	1.00	378.44	378.44	17.10	
2161	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
2162	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
2163	D2-M1524 于瑜伽室	1.WD-1010 木饰面门,GL-1003玻璃或镜子 2.尺寸：1500mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	3.60	1,803.18	6,491.45	89.78	
2164	门五金 门把手	1.门把手：HW-206 2.具体详见图纸节点	个	2.00	1,528.44	3,056.88	34.20	
2165	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
2166	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2167	D3-G1624 于健身室	1.WD-1010 木饰面门,GL-1003玻璃或镜子 2.尺寸：1600mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	7.68	1,911.16	14,677.71	286.43	
2168	门五金 门把手	1.门把手：HW-211 2.具体详见图纸节点	个	4.00	1,528.44	6,113.76	68.40	
2169	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
2170	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	2.00	97.91	195.82	27.55	
2171	D4-M1524 于工具间	1.WD-1010 木饰面门，GL-1003玻璃或镜子饰面 2.尺寸：1500mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	3.60	1,803.18	6,491.45	89.78	
2172	门五金 门把手	1.门把手：HW-211 2.具体详见图纸节点	个	2.00	1,528.44	3,056.88	34.20	
2173	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
2174	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
2175	D5-G1524 于走道	1.WD-1010 木饰面门，GL-1003玻璃或镜子包封 2.尺寸：1500mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	3.60	1,803.18	6,491.45	89.78	
2176	2.18 泳池于18F							
2177	2.18.1 楼地面工程							
2178	ST-1007 于更衣室	1.石材面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂	m2	93.77	1,043.36	97,832.74	5,901.84	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2179	WD-1010 于更衣室	1.木质饰面 2.地板专用垫 3.3mm厚自流平 4.25mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.3mm界面剂 6.原建筑楼板	m2	11.32	737.89	8,349.96	546.76	
2180	CT-1001 于泳池	1.瓷砖饰面 2.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.3mm厚JS 防水层（两层） 4.35mm厚陶粒配筋双向Φ6间隔150	m2	368.18	1,308.50	481,759.60	30,895.08	
2181	ST-1007 于泳池	1.石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.3mm厚JS防水层（两层） 4.20厚水泥砂浆找平层	m2	52.79	2,145.61	113,266.75	9,225.61	
2182	ST-1007 于走道	1.石材面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂	m2	100.44	1,043.36	104,795.08	6,321.65	
2183	2.18.2 墙面工程							
2184	WD-1010 木质饰面 于更衣室	1.WD-1010木质饰面干挂 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	258.43	926.40	239,405.85	11,957.91	
2185	ST-1001 石材饰面 于1200mm以下墙饰面 于更衣室	1.ST-1001石材饰面 2.20mm厚水泥砂浆粘结层 3.80mm厚水泥砂浆找平层	m2	85.64	1,159.28	99,279.58	8,498.32	
2186	ST-1001 石材饰面 于淋浴位置墙面	1.ST-1001石材干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通龙骨	m2	166.96	1,450.08	242,105.36	22,522.70	
2187	PT-1000 油漆墙面 于功能室	1.PT-1000油漆涂刷墙面	m2	47.01	50.81	2,388.58	592.63	
2188	WD-1010 木饰饰面 于功能室	1.200mm高 WD-1010木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	2.03	913.14	1,853.67	92.65	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2189	CT-1002 瓷砖饰面	1.CT-1002瓷砖 2.10mm厚水泥砂浆粘结层 3.30mm厚水泥砂浆找平层	m2	83.25	2,440.39	203,162.47	3,904.80	
2190	ST-1001 石材饰面	1.ST-1001石材干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通龙骨	m2	86.36	1,450.08	125,233.98	11,649.86	
2191	ST-1001 石材饰面柱饰面	1.ST-1001石材干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通龙骨	m2	17.78	1,489.64	26,478.35	2,581.97	
2192	2.18.3 吊顶工程							
2193	PT-1000 吊顶	1.PT-1000油漆，CH=4600mm 2.双层9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	85.98	277.61	23,867.80	4,582.95	
2194	WD-1003 木质饰面	1.WD-1003 木质饰面,CH=3000 2.间隔150mm宽设置50mm宽*200mm高 WD-1003木质饰面（热转印）条体 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600排列轻钢龙骨	m2	11.31	897.95	10,154.02	387.12	
2195	PT-1000 吊顶 于功能室	1.PT-1000油漆，CH=4600mm 2.双层9mm防水石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	2.63	225.76	594.20	121.93	
2196	PT-1000 吊顶	1.PT-1000油漆，CH=4600mm 2.双层9mm防水石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	408.50	225.76	92,223.86	18,937.25	
2197	PT-1000 吊顶	1.PT-1000油漆，CH=4700mm 2.9mm防水石膏板+12mm阻燃板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	25.70	242.12	6,222.92	1,076.81	
2198	PT-1000 灯槽	1.PT-1000油漆于灯槽，200mm*250mm 9mm石膏板造型+12mm阻燃板 2.扇形出风口，50副龙骨于吊顶	m	44.32	145.27	6,438.95	1,114.21	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2199	吊顶高差处	1.PT-1000 2.9mm石膏板+12mm厚阻燃板 3.20系列轻钢龙骨	m2	7.90	242.12	1,912.75	331.02	
2200	2.18.4 其他工程							
2201	洗手台 于泳池更衣室	1.1450mm长 *500mm宽 ST-1001石材台面（工程量为展开面积） 2.云石胶粘剂 3.9mm厚玻璃胶 4.40*40*3mm镀锌方通龙骨	m2	1.78	4,412.83	7,832.77	561.68	
2202	GL-1001银镜于 洗手台上	1.800mm高 矩形GL-1001 玻璃清镜，上有直径=600mm圆形GL-1001玻璃清镜 2.免钉胶 3.9mm厚玻镁板 2.20系列轻钢龙骨，圆形玻璃清镜龙骨为50系列轻钢龙骨	m2	1.45	4,821.17	6,990.70	328.97	
2203	锁柜于更衣室	1.6765mm长*400mm宽*2700mm高 WD-1010木质饰面锁柜（工程量为投影面积） 2.12mm厚阻燃板面板及背板（含成品合页） 3.20系列轻钢龙骨固定链接背板与墙面 4.底座为40*40*3mm镀锌方通龙骨，200mm高地封板	m2	2.71	23,234.61	62,872.85	1,143.80	
2204	锁柜于更衣室	1.6775mm长*400mm宽*2700mm高 WD-1010木质饰面锁柜（工程量为投影面积） 2.12mm厚阻燃板面板及背板（含成品合页） 3.20系列轻钢龙骨固定链接背板与墙面 4.底座为40*40*3mm镀锌方通龙骨，200mm高地封板	m2	2.71	23,259.52	63,033.30	1,143.80	
2205	木质座椅1 于桑拿房间	1.900mm宽*750mm高*4860mm 长 二层跌级木座椅 ，100mm宽 WD-1010 木质饰面条，间隔10mm缝隙 2.9mm 厚玻镁板 3.40*40*3mm镀锌方通龙骨	m2	4.37	1,448.90	6,337.49	283.58	
2206	木质座椅2 于桑拿房间	1.450mm宽*450mm高*5750mm 长 木座椅 ，300mm高背板，100mm宽 WD-1010 木质饰面条，间隔10mm缝隙 2.9mm 厚玻镁板 3.40*40*3mm镀锌方通龙骨	m2	5.18	1,303.01	6,743.08	304.88	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2207	缓冲垫	1.ST-1007 石材墙面 2.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.3mm厚JS防水层 4.10mm厚柔性石材粘结剂 5.3mm界面剂,35mm厚陶粒（内含Φ6@150双向钢筋）	m2	3.70	1,179.53	4,364.26	322.49	
2208	装饰屏幕	1.2585mm 长*2340mm高 MT-1000金属饰面条间隔98mm 嵌于GL-1001 玻璃或镜子饰面上，免钉胶 2.玻璃饰面背板：双层9mm厚石膏板 3.20系列轻钢龙骨 4.金属饰面嵌条： 30mm宽*100mm长	m2	6.05	3,000.93	18,152.33	319.65	
2209	钢爬梯 于泳池	1.钢制爬梯	个	2.00	1,517.83	3,035.66	3.32	
2210	小型SPA池							
2211	ST-1007 石材饰面	1.ST-1007石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.JS防水层（两层)见本章防水工程 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	18.57	1,108.67	20,583.35	1,941.99	
2212	CT-1001 瓷砖饰面	1.CT-1001石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.JS防水层（两层)见本章防水工程 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	1.70	1,108.73	1,879.30	88.47	
2213	陶粒混凝土池体	35mm厚陶粒配筋双向Φ6间隔150	m3	2.51	1,177.68	2,955.98	815.45	
2214	2.18.5 门窗工程							
2215	D8-G1524 于泳池	1.WD-1010木质饰面，CT-1002瓷砖饰面 2.尺寸：1500mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	3.60	4,250.44	15,301.58	209.61	
2216	门五金 门把手	1.门把手：HW-211 2.具体详见图纸节点	个	2.00	1,528.44	3,056.88	34.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2217	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
2218	D9-M07.524 于泳池/更衣室	1.ST-1001石材饰面，WD-1010木质饰面 2.尺寸：750mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	1.80	2,916.76	5,250.17	177.89	
2219	门五金 门把手	1.门把手 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
2220	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
2221	门五金 碰瓷	1.碰瓷 2.具体详见图纸节点	个	1.00	46.32	46.32	3.80	
2222	D10-M0924 于更衣室	1.GL-1003玻璃或镜子饰面 2.尺寸：900mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	12.96	303.54	3,933.88	533.63	
2223	门五金 门把手	1.门把手：WD-1010 2.具体详见图纸节点	套	6.00	653.44	3,920.64	102.60	
2224	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	18.00	198.32	3,569.76	68.40	
2225	D11-M07.524 于卫生间	1.WD-1010木质饰面 2.尺寸：750mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	10.80	1,842.59	19,899.97	229.56	
2226	门五金 门把手	1.门把手：HW-202 2.具体详见图纸节点	套	6.00	378.44	2,270.64	102.60	
2227	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	18.00	41.32	743.76	68.40	
2228	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	6.00	195.81	1,174.86	165.30	
2229	2.18.6 防水工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2230	防水于泳池地面及侧面	1.3mm厚JS防水 2.防水保护层	m2	520.54	102.94	53,584.80	10,178.80	
2231	卫生间防水	1.3mm厚JS防水 2.防水保护层	m2	86.87	102.94	8,942.47	1,698.68	
2232	2.19 前台于19F							
2233	2.19.1 楼地面工程							
2234	WD-106 于前台大厅	1.木质饰面 2.防潮垫 3.3mm厚自流平 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.地暖层 6.25mm厚保温板上铺反热膜 7.界面剂 8.原建筑楼板	m2	138.46	862.11	119,367.75	4,776.45	
2235	ST-106 于前台大厅	1.石材饰面(展开面积) 2.粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺反热膜 6.界面剂 7.原建筑楼板	m2	29.44	1,325.81	39,031.85	2,886.64	
2236	ST-106 于大堂酒廊	1.石材饰面 2.粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺反热膜 6.界面剂 7.原建筑楼板	m2	26.15	1,325.81	34,669.93	2,564.05	
2237	WD-106 于大堂酒廊	1.木质饰面 2.防潮垫 3.3mm厚自流平 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.地暖层 6.25mm厚保温板上铺反热膜 7.界面剂 8.原建筑楼板	m2	283.88	862.11	244,735.79	9,793.01	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2238	CT-102 于大堂酒廊	1.瓷砖饰面 2.粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺反热膜 6.界面剂 7.原建筑楼板	m2	13.87	366.76	5,086.96	497.27	
2239	CP-102 于大堂酒廊	1.地毯饰面 2.地毯专用垫 3.倒刺 4.3mm厚自流平 5.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 6.地暖层 7.25mm厚保温板上铺反热膜 8.界面剂 9.原建筑楼板	m2	35.00	920.32	32,211.20	1,786.87	
2240	CP-103 于大堂酒廊	1.地毯饰面 2.防潮垫 3.3mm厚自流平 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺反热膜 6.界面剂 7.原建筑楼板	m2	39.90	910.02	36,309.80	2,037.04	
2241	WD-106 于电梯厅	1.木质饰面 2.防潮垫 3.3mm厚自流平 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.地暖层 6.25mm厚保温板上铺反热膜 7.界面剂 8.原建筑楼板	m2	23.71	862.11	20,440.63	817.93	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2242	CP-101 于电梯厅	1.地毯饰面 MT-100金属镶边 2.防潮垫 3.3mm厚自流平 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺反热膜 6.界面剂 7.原建筑楼板	m2	36.69	920.32	33,766.54	1,873.16	
2243	瓷砖地面 于清洁间	1.300*600mm地砖 2.地砖基层 3.具体详见图纸	m2	3.72	366.76	1,364.35	133.37	
2244	ST-106 于零售间	1.石材饰面（过门石） 2.粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺反热膜 6.界面剂 7.原建筑楼板	m2	0.30	1,325.81	397.74	29.42	
2245	WD-106 于零售间	1.木质饰面 2.防潮垫 3.3mm厚自流平 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.地暖层 6.25mm厚保温板上铺反热膜 7.界面剂 8.原建筑楼板	m2	7.37	862.11	6,353.75	254.25	
2246	细石混凝土台	1.C20细石混凝土	m3	0.43	4,565.69	1,963.25	493.62	
2247	2.19.2 墙面工程							
2248	ST-105 于墙饰面	1.ST-105石材饰面 2.不锈钢挂件 3.60*80*3mm镀锌方通	m2	623.34	1,021.68	636,854.01	84,087.83	
2249	GL-104 于墙饰面	1.GL-104 镜面饰面 2.兔丁胶 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3mm镀锌方通	m2	36.32	678.11	24,628.96	1,987.49	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2250	WD-107 于墙饰面	1.WD-107木质饰面 2.12mm阻燃板 3.38卡式龙骨	m2	103.92	913.14	94,893.51	4,742.80	
2251	WD-107 于踢脚	1.200mm高 WD-107木质饰面 2.12mm阻燃板 3.38卡式龙骨	m2	6.00	913.14	5,478.84	273.83	
2252	UP-100 软包布艺 于电梯间	1.UP-100软包饰面 2.6mm阻燃板 3.12mm密度板 4.木挂件 5.12mm阻燃板 6.38卡式龙骨	m2	103.52	942.90	97,609.01	4,384.59	
2253	UP-103 软包饰面 于墙面	1.UP-103软包饰面，290mm高 WD-107木质饰面于4600mm处 2.6mm阻燃板 3.12mm密度板 4.木挂件 5.12mm阻燃板 6.38卡式龙骨	m2	219.87	630.90	138,715.98	9,312.60	
2254	MT-100 于墙饰面	1.MT-100金属饰面 2.结构胶 3.12mm阻燃板 4.水泥砂浆找平层	m2	2.71	5,959.16	16,156.47	954.94	
2255	CT-100 于墙饰面	1.CT-100 瓷砖饰面 2.不锈钢挂件 3.60*80*3mm镀锌方通	m2	32.71	918.56	30,046.10	1,950.45	
2256	WC-103 墙纸 于墙饰面	1.WC-103墙纸饰面 2.双层9mm石膏板饰面 3.木挂件 4.V38卡式龙骨	m2	15.15	761.42	11,534.75	650.84	
2257	WC-102 墙纸 于墙饰面	1.WC-102墙纸饰面 2.双层9mm石膏板饰面 3.木挂件 4.V38卡式龙骨	m2	37.64	761.42	28,659.85	1,617.00	
2258	PT-1000 油漆饰面	1.PT-1000 油漆饰面 2.双层9mm石膏板饰面 3.木挂件 4.V38卡式龙骨	m2	46.20	913.14	42,187.07	2,108.51	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2259	ST-105 石材饰面 于前台区	1.ST-105 石饰面 2.12mm阻燃板 3.38卡式龙骨	m2	16.19	1,021.68	16,544.68	2,184.01	
2260	GL-101 清玻 于前台区	1.GL-101 清玻饰面 2.12mm阻燃板 3.38卡式龙骨	m2	6.63	499.61	3,309.92	362.25	
2261	WD-107 木质饰面装饰条于墙面	1.290mm宽 WD-107 木质饰面装饰线条 2.12mm厚 阻燃板 3.50 副龙骨	m2	10.20	913.14	9,314.03	465.52	
2262	CT-102 瓷砖饰面 于柱饰面	1.CT-102 瓷砖饰面 2.不锈钢挂件 3.60*80*3mm镀锌方通	m2	16.80	394.80	6,632.64	847.58	
2263	PT-100 油漆饰面于 吧台背景墙	1.PT-100 金属饰面 2.具体详见图纸节点	m2	23.01	3,050.18	70,178.54	1,576.14	
2264	MT-102 金属饰面 于电梯门	1.MT-102 金属饰面于电梯门 2.具体详见图纸节点	m2	10.34	1,050.30	10,861.15	494.29	
2265	2.19.3 吊顶工程							
2266	PT-101 油漆 于前台大厅	1.PT-101油漆于吊顶,CH=7450mm 2.双层9mm石膏板 3.60系主龙骨、50系副龙骨	m2	35.48	197.60	7,010.85	1,536.73	
2267	PT-101 油漆 于前台大厅	1.PT-101油漆于吊顶,CH=7000mm 2.12mm阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	3.31	201.84	668.09	148.68	
2268	MT-101 金属饰面 于吊顶于前台大厅	1.MT-101 金属饰面 于吊顶,CH=7500mm 2.GL-103 镜子（镜面不锈钢饰面） CH=8000mm 3.12mm厚密度板 4.木挂条 5.12mm厚密度板 6.60系主龙骨、50系副龙骨	m2	87.65	7,981.54	699,609.92	7,693.94	
2269	WD-107 木饰面 于吊顶	1.WD-107 木饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	148.14	897.95	133,022.31	5,070.54	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2270	暗藏灯带槽 于前台大厅	1.40mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	138.20	134.69	18,614.16	709.55	
2271	暗藏灯带槽 于前台大厅	1.70mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	18.75	188.59	3,536.06	134.79	
2272	扇形出风口 于前台大厅	1.200mm宽扇形出风口 2.具体详见图纸节点	m2	0.83	581.10	482.31	11.32	
2273	MT-101 金属饰面 于酒廊吊顶	1.MT-101 金属饰面 于吊顶,CH=7500mm 2.GL-103 镜子（镜面不锈钢饰面） CH=8000mm 3.12mm厚密度板 4.木挂条 5.12mm厚密度板 6.60系主龙骨、50系副龙骨	m2	269.41	7,981.53	2,150,294.02	23,648.90	
2274	WD-107 木饰面于吊顶	1.WD-107 木饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	468.55	897.95	420,734.47	16,037.53	
2275	暗藏灯带 于酒廊木饰面造型	1.40mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	490.60	134.69	66,078.91	2,518.84	
2276	暗藏灯带 于酒廊木饰面造型处	1.70mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	35.10	188.57	6,618.81	252.29	
2277	WD-107 木饰面 于电梯厅吊顶	1.WD-107 木饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	73.77	897.95	66,241.77	2,525.01	
2278	乳胶漆吊顶 于清洁间	1.白色乳胶漆饰面 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*1.5、50副龙:50*20*0.6、300*600排列轻钢龙骨	m2	3.72	197.60	735.07	161.13	
2279	PT-101 油漆 于零售间	1.PT-101油漆于吊顶,CH=7450mm 2.双层9mm石膏板 3.60系主龙骨、50系副龙骨:	m2	12.27	197.60	2,424.55	531.44	
2280	2.19.4 其他工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2281	接待柜	1.6000mm长*950mm宽*1200mm高 接待柜于前台（工程量为地面面投影面积） 2.迎客面为 ST-101/ST-103石材饰面组合装饰 3.WD-107木质饰面装饰于接待台面和内置柜体 4.含抽屉与打印机箱柜，含灯带 5.背板及内部置物板为12mm阻燃板，结构胶	m2	5.70	5,453.50	31,084.95	1,652.85	
2282	展示柜基座	1.9325mm长*1800mm宽*450mm高 基座于前台（工程量为地面面投影面积） 2.ST-106石材饰面 3.12mm阻燃板 4.40*40*3mm 镀锌方通骨架	m2	1.68	16,961.89	28,470.53	1,715.08	
2283	备餐柜 1	1.4945mm长*1100mm宽*1100mm高 （工程量为地面面投影面积） 2.ST-103、ST-104、ST-106石材饰面于面板 3.12mm阻燃板 4.40*40*3mm 镀锌方通龙骨	m2	5.44	6,105.18	33,209.13	1,798.12	
2284	备餐柜 2	1.5720mm长*800mm宽*900mm高 （工程量为地面面投影面积） 2.ST-103石材饰面于面板，MT-100金属饰面于备餐柜上侧背板 1100mm高 3.12mm阻燃板 4.40*40*3mm 镀锌方通龙骨与墙面连接	m2	4.58	5,062.87	23,167.69	591.53	
2285	装饰屏风	1.木质饰面边框 2.间隔50mm设置40*40 MT-100金属方通横竖组合焊接	m2	157.08	5,000.00	785,400.00		
2286	零售柜台							
2287	木饰面柜 1	1.3000mm长*450mm宽*4600mm高 WD-107木饰面柜沿墙体固定于零售件（工程量为墙面投影面积） 2.850mm柜体含抽屉 3.850mm以上柜体设置木质搁板	m2	9.60	2,000.00	19,200.00		

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2288	木饰面柜 2	1.3000mm长*450mm宽*4600mm高 WD-107木饰面柜沿墙体固定于零售件（工程量为墙面投影面积） 2.850mm柜体含抽屉 3.850mm以上柜体设置木质搁板	m2	4.16	2,000.00	8,320.00		
2289	木质抽屉柜	1.1355mm长*450mm宽*850mm高 WD-107木饰面抽屉柜沿墙体固定于零售件（工程量为墙面投影面积）	m2	1.15	2,000.00	2,303.50		
2290	石材柜台	1.1900mm长*850mm高*400mm宽 ST-107石材饰面 于零售柜台台面 2.于木质饰面柜组合	m2	0.76	2,000.00	1,520.00		
2291	不锈钢门套于电梯间	1.不锈钢门套于电梯门 2.具体详见图纸节点	m2	3.77	1,231.78	4,640.61	258.24	
2292	2.19.5 门窗工程							
2293	DS-19-01/D1	1.WD-107 木饰面门,GL-101消音玻璃 2.尺寸：1500mm*3180mm 3.含门套、门封口	m2	4.77	1,842.59	8,789.15	101.39	
2294	门五金 门把手	1.门把手：HW137 2.具体详见图纸节点	套	2.00	378.44	756.88	34.20	
2295	门五金 地弹簧	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	4.00	1,245.81	4,983.24	110.20	
2296	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
2297	DS-19-01/D2	1.WD-107 木饰面门 2.尺寸：900mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	2.16	1,842.59	3,979.99	45.91	
2298	门五金 门把手	1.门把手：HW137 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
2299	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
2300	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2301	DS-19-01/D3	1.WD-107 木饰面门 2.尺寸：700mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	1.68	1,842.59	3,095.55	35.71	
2302	门五金 门把手	1.门把手：HW137 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
2303	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
2304	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
2305	DS-19-02/D5	1.PT-105 饰面门 2.尺寸：800mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	1.92	1,842.59	3,537.77	40.81	
2306	门五金 门把手	1.门把手：HW137 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
2307	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	4.00	41.32	165.28	15.20	
2308	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
2309	2.20 全日餐厅于19F							
2310	2.20.1 楼地面工程							
2311	WD-106 木地板	1.木质饰面 2.3mm厚自流平 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂 5.原建筑楼板	m2	380.33	682.11	259,425.53	13,120.25	
2312	ST-106 石材饰面	1.600mm*600mm 石面 2.10mm厚石材粘贴层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.原建筑楼板	m2	212.92	1,145.81	243,961.28	20,877.12	
2313	6mm 厚金属地板分隔条	1.25mm宽*25mm高 6mm厚地板分隔条于地板边缘； 2.具体详见图纸节点.	m	86.74	34.64	3,004.67	147.50	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2314	2.20.2 墙面工程							
2315	CT-103 墙饰面	1.瓷砖饰面干挂 2.膨胀螺栓固定50*50*3mm镀锌角钢于结构面	m2	54.68	2,213.96	121,068.19	3,260.49	
2316	CT-103 墙饰面 于餐台背景墙	1.瓷砖饰面干挂 2.膨胀螺栓固定50*50*3mm镀锌角钢于结构面	m2	86.32	2,213.96	191,113.46	5,147.13	
2317	ST-105 于柱饰面	1.石材饰面 2.膨胀螺栓固定50*50*3mm镀锌角钢于结构面	m2	220.83	1,061.24	234,353.63	32,068.45	
2318	ST-105 于墙饰面	1.石材饰面 2.膨胀螺栓固定50*50*3mm镀锌角钢于结构面	m2	155.74	1,021.68	159,113.38	21,009.14	
2319	2.20.3 吊顶工程							
2320	WD-105 于吊顶	1.CH=7400 木质饰面于吊顶 2.12mm厚阻燃板 3.20*40*3mm镀锌方通固定	m2	26.01	1,225.62	31,880.40	1,728.84	
2321	WD-105 于吊顶	1.CH=5100 木质饰面于吊顶 2.12mm厚阻燃板 3.Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙：50*15*1.5,50副龙：50*20*0.6,300*600排列轻钢龙骨吊顶	m2	120.58	1,221.38	147,269.11	7,820.69	
2322	WD-105 于吊顶	1.CH=5100 木质饰面于吊顶 2.12mm厚阻燃板 3.Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙：50*15*1.5,50副龙：50*20*0.6,300*600排列轻钢龙骨吊顶	m2	111.86	1,221.38	136,618.68	7,255.13	
2323	WD-105 于吊顶	1.CH=7100 木质饰面于吊顶 2.12mm厚阻燃板 3.Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙：50*15*1.5,50副龙：50*20*0.6,300*600排列轻钢龙骨吊顶	m2	283.67	1,221.38	346,463.98	18,398.55	
2324	WD-105 于吊顶	1.CH=5500 WD-105木饰面 （工程量为展开面积） 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	299.16	1,225.62	366,650.35	19,884.58	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2325	WD-105 于吊顶	1.CH=4600 木质饰面于吊顶 2.12mm厚阻燃板 3.Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙：50*15*1.5,50副龙：50*20*0.6,300*600排列轻钢龙骨吊顶	m2	34.72	1,221.38	42,400.21	2,251.91	
2326	吊顶高差处	1.WD-105 木饰面于吊顶高差处 2.12mm厚阻燃板 3.20*40*3mm镀锌方通	m2	337.50	889.72	300,282.28	10,756.46	
2327	2.20.4 其他工程							
2328	装饰屏风于柱侧	1.木质饰面边框 2.间隔50mm设置40*40 MT-100金属方通模竖组合焊接	m2	92.82	5,000.00	464,100.00		
2329	软包布艺沙发 1	1.UP-105软包布艺于沙发座面，UP-104软包布艺于沙发背面 2.12mm厚阻燃板包封 3.30mm*30mm*3m 镀锌方钢骨架 4.1400mm高木质饰面背板 后附3000mm长*850mm高*300mm宽 木质饰面柜体	m2	6.33	8,214.85	51,977.82		
2330	软包布艺沙发 2	1.UP-105软包布艺于沙发座面，UP-104软包布艺于沙发背面 2.12mm厚阻燃板包封 3.30mm*30mm*3m 镀锌方钢骨架 4.1400mm高木质饰面背板	m2	4.62	9,740.26	45,047.73		
2331	双面软包布艺沙发	1.UP-105软包布艺于沙发座面，UP-104软包布艺于沙发背面 2.12mm厚阻燃板包封 3.30mm*30mm*3m 镀锌方钢骨架 4.1400mm高木质饰面背板	m2	10.21	7,002.94	71,530.83		
2332	餐台 1							
2333	整体餐柜 1	1.3970mm长*800mm宽*900mm高 WD-105木质饰面 多功能橱柜（工程量为地面投影面积） 2. ST101 石材台面 3.460mm长*850mm高 WD-105木质面门板，柜体 上有两层 WD-105储物置板3970mm长*400mm宽 4.WD-1009 100mm高木质饰面下封板	m2	3.24	10,246.91	33,210.24	478.48	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2334	展示储物柜	1.1500mm长*800mm宽*3000mm高 WD-105木质饰面 2. 1500mm长*1800mm高 GL-1000清玻璃面板 2.WD-1009 100mm高木质饰面下封板 3.含烤箱	个	2.00	19,537.66	39,075.32	239.88	
2335	整体餐柜 2	1.5950mm长*1400mm宽*850mm高 整体橱柜（工程量为地面投影面积） 2. ST-101 石材台面及面板（含洗手盆） 3.内置食物加热机 4.WD-1009 100mm高木质饰面下封板 5.GL-1000清玻璃隔档	m2	10.43	8,124.30	84,720.20	1,533.70	
2336	整体餐柜 3	1.7850mm长*1100mm宽*850mm高 整体橱柜（工程量为地面投影面积） 2. ST-101 石材台面及面板 3.5300mm长*650mm高 WD-105 木质饰面门板（四组） 于柜体内侧 4.WD-1009 100mm高木质饰面下封板 5.侧面含抽屉，柜体含玻璃盆一个	m2	11.16	12,662.61	141,251.41	2,511.66	
2337	餐台 2							
2338	多功能柜	1.2800mm长*900mm宽*850mm高 精装柜（工程量为地面投影面积） 2. ST-101 石材台面及面板 3.800mm长*810mm高 WD-105 木质饰面于柜体侧面门板 4.WD-1009 100mm高木质饰面下封板 5.侧面含抽屉	m2	2.52	15,382.12	38,762.94	650.93	
2339	整体餐柜 1	1.7850mm长*800mm宽*850mm高 整体橱柜（工程量为地面投影面积） 2. ST-101 石材台面及面板（含洗手盆） 3.1100mm长*650mm高 WD-105 木质饰面门板（四组） 于柜体内侧 4.WD-1009 100mm高木质饰面下封板 5.侧面含抽屉，含一套食物加热机器	m2	6.28	8,306.73	52,166.26	631.39	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2340	整体餐柜 2	1.3380mm长*1900mm宽*850mm高 整体橱柜（工程量为地面投影面积） 2. ST-101 石材台面及面板 3.内置食物加热器械 4.WD-1009 100mm高木质饰面下封板	m2	6.42	7,715.51	49,533.57	682.94	
2341	整体餐柜 3	1.3285mm长*900mm宽*850mm高 整体橱柜（工程量为地面投影面积） 2. ST-101 石材台面及面板 3.WD-105木质饰面门板于柜体内侧 4.含抽屉6组 5.WD-1009 100mm高木质饰面下封板	m2	2.98	13,617.26	40,531.77	689.61	
2342	整体餐柜 4	1.6200mm长*900mm宽*850mm高 整体橱柜（工程量为地面投影面积） 2. ST-101 石材台面及面板 3.2000mm长*900mm高 WD-105木质饰面门板于柜体内侧 4.含抽屉8组 5.WD-1009 100mm高木质饰面下封板	m2	5.58	14,843.89	82,828.91	1,470.50	
2343	小餐柜	1.780mm长*900mm宽*850mm高 餐柜（工程量为地面投影面积） 2. ST-101 石材台面及面板 3.780mm长*850mm高 WD-105木质饰面门板 4.WD-1009 100mm高木质饰面下封板	m2	0.79	7,561.59	5,973.66	83.43	
2344	餐台 3							
2345	整体餐柜 1	1.6200mm长*900mm宽*900mm高 WD-105木质饰面 多功能灶台柜（工程量为地面投影面积） 2. ST101 石材台面 2.WD-1009 100mm高木质饰面下封板 3.含烤箱	m2	5.58	10,404.50	58,057.11	892.18	
2346	整体餐柜 2	1.6900mm长*900mm宽*900mm高 WD-105木质饰面 多功能灶台柜（工程量为地面投影面积） 2. ST101 石材台面 2.WD-1009 100mm高木质饰面下封板 3.含烤箱	m2	7.02	8,948.68	62,819.73	951.08	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2347	木质饰面 储物柜	1.1700mm长*900mm宽*900mm高 WD-105木质饰面放置柜 （工程量为地面投影面积） 2.WD-1009 100mm高木质饰面下封板 3.含有350mm高*1700mm长 玻璃拉门	m2	1.53	9,128.32	13,966.33	199.05	
2348	2.21 卫生间于19F							
2349	2.21.1 楼地面工程							
2350	ST-106 石材地面	1.ST-106 石面 2.10mm厚石材粘贴层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm厚界面剂	m2	80.91	1,145.81	92,707.49	7,933.35	
2351	CT-102 瓷砖地面	1.CT-102 300*600 瓷砖饰面 2.10mm厚石材粘贴层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm厚界面剂	m2	3.49	186.76	651.79	125.13	
2352	CT-102 瓷砖地面	1.CT-102 300*600 瓷砖饰面 2.10mm厚石材粘贴层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm厚界面剂	m2	22.55	186.76	4,211.44	808.47	
2353	2.21.2 墙面工程							
2354	ST-105 于墙饰面	1.ST-105 石材饰面 2.10mm厚水泥砂浆粘结层 3.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	276.53	751.14	207,712.74	23,657.33	
2355	WD-107 于墙饰面	1.WD-107 木质饰面 2.成品木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	45.16	913.14	41,237.40	2,061.05	
2356	白色乳胶漆饰面	1.白色乳胶漆饰面 2.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.10mm厚柔性石材粘贴剂	m2	96.38	50.81	4,896.82	1,215.02	
2357	80mm瓷砖踢脚	1.80mm高 瓷砖踢脚 2.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.10mm厚柔性石材粘贴剂	m2	2.36	273.90	646.40	140.10	
2358	2.21.3 吊顶工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2359	PT-102 于吊顶	1.CH=3000mm PT-102油漆饰面于吊顶 2.9mm厚双层埃特板 3.Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙：50*15*1.5,50副龙：50*20*0.6,300*600排列轻钢龙骨吊顶	m2	61.62	274.63	16,922.70	2,713.47	
2360	PT-102 于吊顶	1.CH=2600mm PT-102油漆饰面于吊顶 2.9mm厚双层埃特板 3.Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙：50*15*1.5,50副龙：50*20*0.6,300*600排列轻钢龙骨吊顶	m2	25.04	274.63	6,876.74	1,102.65	
2361	乳胶漆于存室吊顶	1.白色乳胶漆饰面 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*1.5、50副龙:50*20*0.6、300*600排列轻钢龙骨	m2	29.42	218.54	6,429.45	1,274.25	
2362	吊顶高差处	1.PT-102油漆饰面于吊顶高差处 2.12mm厚阻燃板+9mm厚埃特板 3.20*40*3mm镀锌方钢	m2	1.20	275.05	330.06	50.71	
2363	2.21.4 其他工程							
2364	洗手台隔断墙	1.150mm厚 *3745mm长*3000mm 高隔断墙（工程量为墙面投影面积） 2.ST-105石材饰面于隔断背后饰面、ST-102石材饰面为前饰面 3.专用粘接胶 4.3mm厚JS 防水层 5.20mm厚水泥砂浆 6.5*5钢丝网 7.40*40*3mm镀锌方钢骨架，Φ6圈筋@150间距	m2	33.71	2,255.25	76,013.20	8,965.90	
2365	洗手台	1.2245mm 长*750mm 宽 ST-102石材饰面（工程量为洗手台展开面积） 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方钢	m2	6.40	1,026.26	6,566.27	778.64	
2366	镜子	1.GL-100玻璃或镜子 2.WD-107木质饰面边框 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3mm镀锌方钢	m2	9.91	896.66	8,881.84	532.50	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2367	置物台隔断墙	1.100mm厚 *3850mm长*2600mm 高隔断墙（工程量为墙面投影面积） 2.ST-105石材饰面于隔断背后饰面、ST-102石材饰面为前饰面 3.专用粘接胶 4.3mm厚JS 防水层 5.20mm厚水泥砂浆 6.镀锌钢丝网 7.40*40*3mm镀锌方钢骨架，Φ6圈筋@150间距	m2	10.01	1,188.20	11,893.88	1,390.76	
2368	置物台	1.2050mm 长*520mm 宽 ST-105石材饰面（工程量为洗手台展开面积） 2.WD-107木质饰面包边	m2	1.07	13,569.23	14,519.08	118.97	
2369	手柜	1.910mm长 *495mm 宽*2600mm高 WD-107木质饰面 背板及搁板 （开孔洞）（工程量为地面投影面积） 2.12mm厚阻燃板 3.20系列轻钢龙骨	m2	0.90	8,412.44	7,571.20		
2370	2.21.5 门窗工程							
2371	DS-19-01/D4 卫生间门	1.WD-107 木饰面门 2.尺寸：900mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	8.64	2,303.24	19,899.99	229.56	
2372	门五金 门把手	1.门把手：HW137 2.具体详见图纸节点	套	4.00	378.44	1,513.76	68.40	
2373	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
2374	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	4.00	195.81	783.24	110.20	
2375	DS-19-02/D7 隔断门	1.WD-107 木饰面门 2.尺寸：800mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	28.80	1,842.59	53,066.59	612.16	
2376	门五金 门把手	1.门把手：HW209 2.具体详见图纸节点	套	12.00	1,228.44	14,741.28	205.20	
2377	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	36.00	41.32	1,487.52	136.80	
2378	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	12.00	195.81	2,349.72	330.60	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2379	2.21.6 防水工程							
2380	地面防水	1.防水保护层 2.3mm厚JS防水	m2	80.91	102.94	8,328.88	1,582.14	
2381	墙面防水	1.防水保护层 2.3mm厚JS防水	m2	375.27	85.78	32,190.66	5,641.96	
2382	2.22 行政酒廊于36F							
2383	2.22.1 楼地面工程							
2384	WD-1005 木地板 于行政酒廊、会议区	1.WD-1005 木地板 2.地板专用垫 3.3mm厚自流平 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.3mm厚界面剂	m2	126.76	671.31	85,095.26	4,372.84	
2385	ST-1008 石材地面 于行政酒廊	1.ST-1008 石材饰面 2.10mm柔性石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm厚界面剂	m2	82.44	584.36	48,174.64	5,188.74	
2386	ST-1008 石材地面 于卫生间、备餐间、洗碗间	1.ST-1008 石材饰面 2.10mm柔性石材粘接层 3.防水部分详见防水章节 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.35厚陶粒配筋双向A6-150 6.3mm厚界面剂	m2	34.30	626.53	21,489.98	2,390.25	
2387	ST-1008 石材脚线	1.100mm高ST-1008石材脚线 2.5*5打沟 3.石材专用胶 4.12mm厚阻燃板 5.20系列轻钢龙骨	m2	5.61	659.53	3,699.96	469.14	
2388	WD-1003 木饰面脚线	1.100mm高WD-1003木饰面脚线 2.5*5打沟 3.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨	m2	0.68	913.14	620.94	31.03	
2389	止水坝	1.C15细石混凝土 2.具体详见节点图纸	m2	0.19	125.16	23.78	3.87	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2390	金属封边	1.L型金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	12.40	34.64	429.54	21.09	
2391	2.22.2 墙面工程							
2392	WD-1003 木质饰面	1.WD-1003 木质饰面 2.3*3打沟，木挂条 3.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨	m2	153.54	913.14	140,203.52	7,007.41	
2393	MT-1000 金属饰面	1.MT-1000 金属饰面 2.双层12mm厚阻燃板 3.20系列轻钢龙骨	m2	1.28	1,178.58	1,508.58	90.29	
2394	GL-1002 玻璃或镜子	1.GL-1002 玻璃或镜子 2.玻璃专用胶 3.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨	m2	4.88	866.06	4,226.37	225.90	
2395	WD-1012 木质饰面 于卫生间外侧走道	1.WD-1012 木质饰面 2.木挂条 3.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨 5.墙体转角处设有6mm宽金属装饰线条	m2	23.38	1,133.21	26,494.45	1,163.13	
2396	ST-1010 石材饰面 于卫生间	1.ST-1010 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.防水部分详见防水章节 4.1：3水泥砂浆找平	m2	0.72	2,583.38	1,860.03	55.85	
2397	ST-1008 石材饰面 于卫生间	1.ST-1008 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.防水部分详见防水章节 4.1：3水泥砂浆找平 5.H=2400以上部分设置50*50*3镀锌方通，20*20镀锌钢板网，2*2钢丝挂网	m2	53.78	1,069.82	57,534.92	6,124.78	
2398	WD-1003 木质饰面 于卫生间	1.WD-1003 木质饰面 2.木挂条 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通 5.防水层详见防水章节 6.1：3水泥砂浆找平层	m2	7.47	1,009.17	7,538.50	340.34	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2399	WC-1002 壁纸饰面	1.WC-1002 壁纸饰面 2.双层9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨	m2	22.46	835.27	18,760.16	1,200.06	
2400	CT-1003 瓷砖饰面 于备餐间、洗碗间	1.CT-1003 瓷砖饰面 2.缝宽2mmV型槽 3.10mm厚粘接层 4.防水层详见防水章节 5.1：3水泥砂浆找平层	m2	105.20	193.59	20,365.67	4,633.74	
2401	暗藏灯带 于会议区	1.30mm宽*30mm高暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	12.00	140.55	1,685.90	78.86	
2402	暗藏灯带 于卫生间	1.22mm宽*25mm高暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	22.46	140.51	3,155.85	147.70	
2403	木饰面隔板 于会议区	1.木饰面 2.尺寸：1920mm宽*500mm深*100mm厚 3.内置暗藏灯带	m2	0.96	913.14	876.61	43.81	
2404	2.22.3 吊顶工程							
2405	PT-1002 油漆饰面 于会议区、走道、卫生间、行政走廊、备餐间、洗碗间	1.PT-1002 油漆饰面，CH=4600； 2.双层9mm石膏板 3.直径8丝杆M8膨胀螺栓固定，50主龙骨50*15*15，50副龙骨50*20*0.6，300*600轻钢龙骨排列	m2	203.99	386.90	78,923.73	12,676.19	
2406	PT-1002 油漆饰面 于会议区、行政走廊	1.PT-1002 油漆饰面，CH=4600； 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃板 3.直径8丝杆M8膨胀螺栓固定，50主龙骨50*15*15，50副龙骨50*20*0.6，300*600轻钢龙骨排列	m2	0.55	427.38	235.06	33.82	
2407	PT-1002 油漆饰面 于卫生间	1.PT-1002 油漆饰面，CH=3400； 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃板 3.直径8丝杆M8膨胀螺栓固定，50主龙骨50*15*15，50副龙骨50*20*0.6，300*600轻钢龙骨排列	m2	42.82	427.38	18,300.41	2,632.43	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2408	PT-1002 油漆饰面 于会议区、行政走廊（含金属饰面）	1.PT-1002 油漆饰面，CH=3650； 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃板 3.MT-1000 金属饰面 4.直径8丝杆M8膨胀螺栓固定，50主龙骨50*15*15，50副龙骨50*20*0.6，300*600轻钢龙骨排列	m2	11.82	427.38	5,050.35	726.66	
2409	PT-1002 油漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-1002 油漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	21.55	238.08	5,130.62	919.06	
2410	暗藏灯带 于金属饰面处	1.80mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	17.81	554.57	9,876.89	462.25	
2411	暗藏灯带 于会议区、卫生间、行政走廊	1.150mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	71.61	608.88	43,601.90	2,040.65	
2412	风口	1.金属风口 2.具体详见图纸节点	个	21.00	218.17	4,581.57	286.44	
2413	2.22.4 门窗工程							
2414	D1-FM2140 于行政酒廊入口	1.GL-1002玻璃 2.MT-1000金属饰面 3.高度4600mm，宽度2270mm 4.含门套、门封口	m2	9.08	4,788.00	43,475.04	2,500.00	
2415	门五金 铰链	1.旋转铰链 2.具体详见图纸节点	套	1.00	428.44	428.44	17.10	
2416	D2-M0724 于卫生间/走道	1.WD-1003 木饰面门 2.尺寸：700mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	3.36	1,819.05	6,112.01	800.00	
2417	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	2.00	278.44	556.88	34.20	
2418	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	186.32	1,117.92	22.80	
2419	D4-G1224 于行政酒廊/会议室	1.WD-1003 木饰面门 2.尺寸：1230mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	2.95	1,923.05	5,673.00	700.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2420	门五金 门把手	1.门把手：HW210 2.具体详见图纸节点	套	2.00	1,528.44	3,056.88	34.20	
2421	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	186.32	1,117.92	22.80	
2422	2.22.5 其他工程							
2423	2.22.5.1 固定家具1							
2424	MT-1000 金属饰面	1.MT-1000 金属饰面 2.双层12mm厚阻燃板 3.20系列轻钢龙骨	m2	1.68	1,178.58	1,980.01	118.50	
2425	GL-1002 玻璃或镜子	1.GL-1002 玻璃或镜子 2.玻璃专用胶 3.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨	m2	6.68	866.06	5,785.28	309.22	
2426	WD-1003 木质饰面	1.WD-1003 木质饰面 2.12mm厚阻燃板 3.20系列轻钢龙骨	m2	6.87	913.14	6,273.27	313.54	
2427	ST-1015 石材饰面	1.ST-1015 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通 5.内置暗藏灯带	m2	15.36	1,525.83	23,436.75	1,779.44	
2428	ST-1008 石材踢脚	1.100mm高ST-1008石材踢脚 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	0.72	849.28	611.48	72.16	
2429	艺术品装饰架	1.长度1090mm 2.WD-1003 木质饰面托板 3.MT-1000 金属饰面角架 4.内置暗藏灯带	套	6.00	2,434.00	14,604.00	3,600.00	
2430	2.22.5.2 固定家具2							
2431	GL-1002 玻璃或镜子 于石材台柜上方	1.GL-1002 玻璃或镜子 2.玻璃专用胶 3.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨 5.MT-1000金属线条框固定	m2	5.98	1,462.76	8,747.30	447.15	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2432	GL-1002 玻璃或镜子 于木饰面置物架两侧	1.GL-1002 玻璃或镜子 2.玻璃专用胶 3.WD-1003 木质饰面 4.12mm厚阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.亚克力透光片，内置暗藏灯带 7.MT-1000金属线条框固定	m2	5.19	1,390.43	7,216.33	280.81	
2433	ST-1015 石材饰面	1.ST-1015 石材台面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	0.90	1,525.83	1,373.25	104.26	
2434	ST-1008 石材踢脚	1.100mm高ST-1008石材踢脚 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	0.34	849.28	288.76	34.07	
2435	MT-1000 金属饰面 于石材台盆柜内	1.MT-1000 金属饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	0.96	1,203.59	1,155.45	44.36	
2436	WD-1003 木饰面矮柜	1.柜体尺寸：1700mm*750mm*900mm 2.WD-1003 木质饰面 2.烟斗铰 3.40*40*3镀锌方通	m2	1.53	2,747.39	4,203.51	650.00	
2437	WD-1003 木饰面高柜	1.柜体尺寸：2670*700*4600mm 2.WD-1003 木质饰面 3.12mm厚阻燃板 4.距天花300mm处为40*40*3镀锌方通 5.20系列轻钢龙骨	m2	8.54	1,893.44	16,169.98	3,000.00	
2438	WD-1003 木饰面装饰柜	1.柜体尺寸：4600mm*860mm*440mm 2.WD-1003 木质饰面 3.12mm厚阻燃板 3.距地1250mm以下处为40*40*3镀锌方通 4.距地1250mm以上处为20系列轻钢龙骨 5.内置暗藏灯带	m2	2.75	4,473.00	12,300.75	1,925.00	
2439	2.22.5.3 自助餐台							
2440	ST-1015 石材饰面	1.餐台尺寸1400*3400*900 2.ST-1015 石材饰面 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	4.76	6,338.24	30,170.02	3,000.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2441	ST-1008 石材饰面踢脚	1.100mm高ST-1008石材踢脚 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	0.96	849.28	815.31	96.22	
2442	2.22.5.4 吧台							
2443	ST-1004 石材饰面	1.吧台尺寸：2850*1100 1.ST-1004 石材饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	3.14	7,500.00	23,512.50	2,500.00	
2444	MT-1004 金属线条	1.MT-1004 金属圆形线条	m	6.30	268.08	1,688.90	19.19	
2445	2.22.5.5 屏风							
2446	艺术屏风	1.20mm厚GL-1002玻璃或镜子 2.MT-1000金属饰面装饰线框 3.内置暗藏灯带 4.具体详见图纸节点	m2	39.68	3,289.00	130,507.52	3,968.00	
2447	2.22.5.6 接待台							
2448	ST-1015 石材饰面	1.ST-1015 石材饰面 2.含基层及龙骨 3.具体详见图纸节点	m2	8.33	1,060.81	8,831.24	455.51	
2449	ST-1004 石材饰面	1.ST-1004 石材饰面 2.含基层及龙骨 3.具体详见图纸节点	m2	8.30	555.91	4,611.27	453.87	
2450	WD-1003 木质饰面柜	1.柜体尺寸：2600*750*810 2.WD-1003 木质饰面柜 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通 5.含抽屉及导轨	m2	2.60	5,065.38	13,169.99	3,000.00	
2451	2.22.5.7 墙面置物架（入口玄关处）							
2452	WD-1003 木饰面置物架	1.尺寸：1515*450*4600 2.WD-1003木饰面 3.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨 5.H=2400以上部分为40*40*3镀锌方 6.内置暗藏灯带	m2	0.68	14,952.94	10,168.00	1,200.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2453	ST-1008 石材踢脚	1.100mm高ST-1008石材踢脚 2.石材专用胶 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	0.15	849.28	127.39	15.04	
2454	2.22.5.8 柜子1（会议区）							
2455	WD-1003 木饰面柜	1.尺寸：1050*500*4600 2.WD-1003 木饰面柜 3.MT-1000 金属饰面隔板 4.12mm厚阻燃板 5.20系列轻钢龙骨 6.H=2400以上部分为40*40*3镀锌方通 7.内置暗藏灯带	m2	3.36	5,589.29	18,780.01	2,000.00	
2456	ST-1008 石材踢脚	1.100mm高ST-1008石材踢脚 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	0.11	849.28	89.17	10.03	
2457	2.22.5.9 柜子2（会议区）							
2458	WD-1003 木饰面柜	1.尺寸：1670*400*4600 2.WD-1003 木饰面柜 3.MT-1000 金属饰面隔板 4.12mm厚阻燃板 5.20系列轻钢龙骨 6.H=2400以上及H=600一下部分为40*40*3镀锌方通 7.6mm厚钢化磨砂玻璃，内置暗藏灯带	m2	5.34	6,455.99	34,474.99	2,500.00	
2459	ST-1008 石材踢脚	1.100mm高ST-1008石材踢脚 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	0.17	849.28	141.83	17.04	
2460	2.22.5.10 洗手台1							
2461	GL-1001 玻璃或镜子	1.镜面尺寸：950mm*1200mm 2.GL-1001 玻璃或镜子 3.12mm厚阻燃板 4.防水层详见防水章节 5.1：3水泥砂浆找平层	m2	1.14	1,258.65	1,434.86	176.85	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2462	ST-1010 石材台面	1.台面尺寸：1200mm*600mm 2.ST-1010 石材台面 3.12mm厚阻燃板 4.局部石材粘接层 5.40*40*3镀锌方通	m2	1.52	3,812.50	5,795.00	500.00	
2463	2.22.5.11 洗手台2							
2464	GL-1001 玻璃或镜子	1.镜面尺寸：500mm*1200mm 2.GL-1001 玻璃或镜子 3.MT-1000 金属饰面边框 4.12mm厚阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.防水层详见防水章节 7.1：3水泥砂浆找平层 8.内置暗藏灯带	m2	1.20	1,210.03	1,452.04	178.27	
2465	ST-1008 石材台面	1.台面尺寸：750mm*550mm 2.ST-1008 石材台面 3.12mm厚阻燃板 4.局部石材粘接层 5.40*40*3镀锌方通	m2	1.61	2,678.26	4,308.12	800.00	
2466	2.22.5.12 洗碗间、备餐间柜子							
2467	柜子	1.900mm高*750mm宽柜子 2.含基层板及内置隔板 3.具体详见图纸节点	m2	13.40	2,777.78	37,222.25		
2468	2.22.5.13 楼梯							
2469	ST-1010 石材地面	1.ST-1010 石材地面 2.10mm厚柔性石材粘接剂 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂 5.踏步处镀锌钢结构龙骨 6.40*40*3镀锌角钢，石材干挂扣件 6.具体详见图纸及技术要求	m2	61.71	3,985.87	245,968.04	6,228.45	
2470	MT-1000 金属饰面 于梯步侧面	1.MT-1000 金属饰面 2.12mm厚阻燃版 3.具体详见图纸及技术要求	m2	2.40	1,053.13	2,527.51	81.66	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2471	ST-1010 石材墙面	1.ST-1010 石材墙面 2.具体详见图纸及技术要求	m2	104.41	2,762.83	288,467.08	10,545.44	
2472	栏板扶手	1.MT-1000 金属饰面（扶手） 2.栏杆高度1050mm 3.8+8钢化夹胶玻璃 4.具体详见图纸及技术要求	m	16.58	1,058.50	17,549.93	2,487.00	
2473	2.22.6 防水工程							
2474	地面防水 于卫生间、洗碗间、备餐间	1.10mm厚1：3水泥砂浆防水保护层 2.2mm厚JS防水层（两层）	m2	34.30	57.11	1,958.87	342.51	
2475	墙面防水 于卫生间、洗碗间、备餐间	1.2mm厚JS防水层		151.43	66.10	10,009.52	1,897.22	
2476	2.23 特色餐厅于37F							
2477	2.23.1 楼地面工程							
2478	CP-1009 地毯 于特色餐厅	1.CP-1009 地毯 2.地毯专用垫 3.3mm厚自流平 4.25mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.3mm厚界面剂	m2	261.44	657.19	171,815.75	12,280.47	
2479	ST-1009 石材饰面 于特色餐厅	1.ST-1009 石材 2.石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	278.69	1,532.96	427,220.62	17,540.60	
2480	ST-1009 石材封边 于特色餐厅	1.ST-1009 石材 2.石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	14.01	1,532.96	21,476.77	881.78	
2481	CT-1004 瓷砖饰面 于卫生间	1.CT-1004 瓷砖 2.瓷砖粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	6.84	186.76	1,277.44	245.23	
2482	WD-1007 木地板 于特色餐厅	1.WD-1007 木地板 2.地板专用垫 3.3mm厚自流平 4.25mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.界面剂	m2	17.10	682.11	11,664.08	589.90	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2483	WD-1006 木饰面脚线	1.150mm高WD-1006木饰面脚线 2.10*10凹槽 3.12mm厚阻燃板 4.轻钢龙骨	m2	6.11	913.14	5,579.29	278.85	
2484	金属封边	1.L型金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	134.94	34.64	4,674.32	229.47	
2485	2.23.2 墙面工程							
2486	WD-1006 木质饰面	1.WD-1006 木质饰面 2.木挂条 3.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨 5.墙体转角处设有6mm宽金属装饰线条 6.墙面设置50mm高木质装饰条 7.具体节点详见图纸	m2	182.76	1,235.60	225,818.26	11,286.52	
2487	WD-1006 造型木饰面	1.WD-1006 木质造型饰面 2.MT-1004 金属饰面及连接件 3.PT-1004 乳胶漆饰面 4.WD-1006 木饰面线脚 5.MT-1004 金属线条于墙面 6.具体节点详见图纸	m2	108.64	2,070.65	224,955.42	6,327.79	
2488	GL-1004 玻璃或镜子	1.GL-1004 玻璃或镜子 2.MT-1004 金属框 3.木挂件 4.12mm厚阻燃板 5.20系列轻钢龙骨 6.具体节点详见图纸	m2	47.88	2,578.00	123,434.64	9,576.00	
2489	2.23.3 吊顶工程							
2490	PT-1004 油漆饰面 H=4000	1.PT-1004 油漆饰面，CH=4000； 2.双层9mm石膏板 3.直径8丝杆M8膨胀螺栓固定，50主龙骨50*15*15，50副龙骨50*20*0.6，300*600轻钢龙骨排列 4.具体详见图纸节点	m2	555.54	529.26	294,025.10	42,387.98	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2491	PT-1004 油漆饰面 H=4200	1.PT-1004 油漆饰面，CH=4200； 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃板 3.20-40*3mm镀锌方通 4.具体详见图纸节点	m2	23.39	485.75	11,361.69	1,441.86	
2492	PT-1004 油漆饰面 H=4200 于1-9至1-12与1-M轴处餐厅	1.PT-1004 油漆饰面，CH=4200； 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃板 3.吊杆、龙骨 4.具体详见图纸节点	m2	0.96	569.74	546.95	72.60	
2493	WD-1006 木饰面 于弧形门处	1.WD-1006 木饰面，CH=3435； 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃板 3.基层、龙骨 4.具体详见图纸节点	m2	8.89	1,225.36	10,893.45	583.25	
2494	PT-1004 油漆饰面 吊顶高差	1.PT-1004 油漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.镀锌方通龙骨 5.具体详见图纸节点	m2	11.19	485.75	5,435.54	689.80	
2495	PT-1004 油漆饰面 吊顶高差 于1-9至1-12与1-M轴处餐厅	1.PT-1004 油漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.吊杆、龙骨 5.具体详见图纸节点	m2	5.45	569.73	3,105.03	412.23	
2496	暗藏灯带 于金属饰面处	1.100mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	68.88	337.23	23,228.40	1,087.11	
2497	吊顶顶面风口	1.金属风口 2.具体详见图纸节点	m2	3.68	581.10	2,138.45	50.20	
2498	吊顶侧面风口	1.金属风口 2.具体详见图纸节点	m2	6.89	581.10	4,003.78	93.98	
2499	2.23.4 门窗工程							
2500	D6-M1524	1.WD-1006 木饰面门 2.尺寸：1500mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	4.50	1,842.59	8,291.66	95.65	
2501	门五金 门把手	1.门把手：HW211 2.具体详见图纸节点	套	2.00	1,528.44	3,056.88	34.20	
2502	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	个	6.00	186.32	1,117.92	22.80	
2503	门五金 门锁体+锁芯	1.具体详见图纸节点	套	1.00	217.93	217.93	40.85	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2504	G1530	1.GL-1003 玻璃门 2.尺寸：1500mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	3.29	1,778.00	5,849.62	658.00	
2505	门五金 门把手	1.门把手：HW206 2.具体详见图纸节点	套	2.00	2,028.44	4,056.88	34.20	
2506	门五金 门锁体+锁芯	1.电子密码锁 2.具体详见图纸节点	套	1.00	217.93	217.93	40.85	
2507	门五金 地弹簧	1.具体详见图纸节点	个	2.00	1,245.81	2,491.62	55.10	
2508	D7-M07.524	1.GL-1006 玻璃门 2.尺寸：750mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	9.00	1,578.00	14,202.00	1,800.00	
2509	门五金 门把手	1.门把手 2.具体详见图纸节点	套	4.00	408.44	1,633.76	68.40	
2510	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	个	12.00	113.63	1,363.56	125.40	
2511	门五金 玻璃门锁	1.具体详见图纸节点	套	4.00	217.93	871.72	163.40	
2512	D9-M16.84	1.GL-1004 玻璃门 2.尺寸：1680mm*4600mm 3.含门套、门封口	m2	26.88	2,895.00	77,817.60	13,440.00	
2513	门五金 门锁体+锁芯	1.具体详见图纸节点	套	4.00	217.93	871.72	163.40	
2514	2.23.5 其他工程							
2515	2.23.5.1 固定座椅							
2516	ST-1010 石材饰面 于座椅连接处、木柜四周	1.ST-1010 石材饰面 2.5mm溢胶泥 3.12mm阻燃板 4.30*30*3mm镀锌方通龙骨 5.具体详见图纸节点	m2	16.14	2,733.13	44,112.72	1,796.95	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2517	WD-1006 木饰面柜	1.尺寸：500*1400*950 2.WD-1006 木饰面 3.ST-1010 石材台面 4.MT-1004金属饰面扶手 5.12mm阻燃板 6.30*30*3镀锌方通龙骨 7.120mm高WD-1006木饰面踢脚 8.具体详见图纸节点	m2	1.68	5,035.42	8,459.51	1,050.00	
2518	固定沙发	1.1000mm宽*1000mm高 2.UP-1002软包布艺座椅饰面 3.座垫处基层：①50mm厚海绵②弹簧 4.WD-1006木饰面于座椅立面 5.暗藏灯带 6.12mm厚阻燃板 7.木龙骨 8.具体详见图纸节点	m	11.41	3,818.00	43,563.38	13,692.00	
2519	2.23.5.2 屏风1							
2520	屏风1	1.15mm厚GL-1004玻璃或镜子 2.MT-1004金属框 3.金属框基层：12mm阻燃板、镀锌方钢龙骨；	m2	47.04	3,678.00	173,013.12	9,408.00	
2521	2.23.5.3 屏风2							
2522	屏风2	1.GL-1004玻璃或镜子饰面； 2.MT-1004金属饰面骨架分隔； 3.30*60*3镀锌方通； 4.12mm阻燃板垫平； 5.玻璃垫；	m2	20.35	3,678.00	74,847.30	4,070.00	
2523	2.23.5.4 展示架							
2524	WD-1006 木饰面展示架	1.尺寸：2400*450*4600 2.WD-1006 木饰面 3.12mm阻燃板 4.20系列轻钢龙骨 5.12mm阻燃板 6.暗藏灯带 7.具体详见图纸节点	m2	6.48	19,421.30	125,850.02	15,000.00	
2525	2.23.5.5 酒窖							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2526	酒窖玻璃隔墙	1.GL-1003玻璃或镜子饰面； 2.含基层龙骨； 3.详见图纸节点.	m2	26.60	1,778.00	47,294.80	5,320.00	
2527	酒窖玻璃隔墙-弧形	1.GL-1003玻璃或镜子弧形饰面； 2.含基层龙骨； 3.详见图纸节点.	m2	25.04	1,778.00	44,521.12	5,008.00	
2528	U型酒柜	1.尺寸：6680*400*4600； 2.MT-1004金属饰面骨架； 3.GL-1003玻璃或镜子饰面隔板，金属包封； 4.包含恒温恒湿器 5.详见图纸节点	m2	32.06	6,278.00	201,272.68	6,412.00	
2529	2.23.5.6 酒吧柜台（圆形）							
2530	MT-1005金属饰面于吧台立面	1.MT-1005金属饰面； 2.12mm阻燃板； 3.30*30*3mm镀锌方通； 4.详见图纸节点.	m2	15.93	1,246.45	19,855.95	1,410.84	
2531	MT-1005金属弧形饰面于吧台立面	1.MT-1005金属饰面弧形； 2.12mm阻燃板； 3.详见图纸节点.	m2	2.97	1,246.45	3,701.96	263.04	
2532	MT-1005金属异形饰面于吧台立面	1.MT-1005金属异形饰面； 2.12mm阻燃板； 3.30*30*3mm镀锌方通； 4.详见图纸节点.	m2	2.79	1,246.45	3,477.60	247.10	
2533	ST-1016石材饰面于台面	1.ST-1016石材饰面； 2.5mm厚益胶泥； 3.12mm阻燃板； 4.内置灯带； 5.详见图纸节点.	m2	26.19	4,606.31	120,639.26	9,915.87	
2534	WD-1016木质饰面踢脚	1.WD-1016木质饰面踢脚（弧形）； 2.12mm阻燃板； 3.30*30*3镀锌方通； 4.详见图纸节点.	m2	1.44	1,054.85	1,518.98	106.76	
2535	圆形置物柜	1.WD-1016木饰面； 2.内置隔板； 3.含基层板及基层龙骨； 4.详见图纸节点	m2	6.96	1,349.14	9,390.01	1,000.00	
2536	2.23.5.7 木饰面展台							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2537	WD-1006 木质饰面展台	1.尺寸：4600*1500*900； 2.WD-1006木质饰面； 3.含基层板及钢骨架； 4.详见图纸节点.	m2	7.20	2,014.17	14,502.02	1,800.00	
2538	红玛瑙踢脚	1.红玛瑙饰面； 2.含基层板； 3.内置灯带； 4.钢骨架； 5.详见图纸节点.	m2	1.32	8,273.05	10,920.43	80.37	
2539	2.23.5.8 沙发大样							
2540	固定沙发	1.尺寸：10287*850*1000，弧形沙发； 2.UP-1002软包布艺，WD-1006木质饰面； 3.12mm阻燃板； 4.20*20木方； 5.内置灯带； 6.详见图纸节点.	m	12.34	3,818.00	47,114.12	14,808.00	
2541	WD-1006木质饰面踢脚	1.WD-1006木质饰面踢脚 2.详见图纸节点.	m2	1.23	913.14	1,123.16	56.13	
2542	宽U型展示架	1.宽U型展示架，15680*1100*2900； 2.WD-1006木质饰面； 3.详见图纸节点.	m2	54.57	572.75	31,254.97	4,500.00	
2543	2.23.5.9 卫生间							
2544	GL-1006白色彩绘玻璃隔墙	1.GL-1006白色彩绘玻璃饰面； 2.MT-1004金属饰面线条； 3.结构胶粘胶层； 4.12mm水泥板； 5.50*50*3镀锌方通； 6.详见图纸节点	m2	84.82	1,668.81	141,548.46	4,495.39	
2545	WD-1006木质饰面隔墙	1.WD-1006木质饰面； 2.详见图纸节点.	m2	21.12	913.14	19,285.52	963.90	
2546	MT-1004金属饰面隔墙	1.MT-1004金属饰面； 2.结构胶粘胶层； 3.12mm水泥板； 4.50*50*3镀锌方通； 5.详见图纸节点.	m2	4.58	1,158.16	5,304.37	265.76	
2547	C20细石混凝土	1.C20细石混凝土浇筑； 2.详见图纸节点	m3	0.17	1,350.96	229.66	35.11	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2548	MT-1004金属饰面洗手台	1.MT-1004金属饰面,尺寸:1395*600*200mm; 2.12mm水泥板; 3.50*50*3镀锌方通; 4.3mm铝塑板; 5.详见图纸节点.	m2	1.00	5,834.00	5,834.00	600.00	
2549	3mmJS防水层	1.3mmJS防水层; 2.详见图纸节点.	m2	19.60	94.02	1,842.79	335.37	
2550	GL-1001镜子	1.尺寸：2480*700; 2.GL-1001镜子; 3.含基层板; 4.详见图纸节点.	m2	2.08	2,457.69	5,112.00	800.00	
2551	2.24 天空酒吧于37F							
2552	2.24.1 楼地面工程							
2553	WD-1008 木地板	1.WD-1008 木地板 2.地板专用垫 3.3mm厚自流平 4.25mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.3mm厚界面剂	m2	474.49	790.11	374,899.29	16,368.48	
2554	2.24.2 墙面工程							
2555	ST-1001 石材饰面	1.ST-1001石材饰面,3*3打沟; 2.不锈钢干挂件; 3.50*50*3mm镀锌方通; 4.详见图纸节点.	m2	57.14	1,370.42	78,305.80	7,125.44	
2556	2.24.3 其他工程							
2557	2.24.3.1 雕塑台							
2558	ST-1008 石材饰面	1.ST-1008石材饰面; 2.结构胶; 3.12mm阻燃板; 4.40*40*3镀锌方通.	m2	10.53	2,105.41	22,169.97	3,000.00	
2559	暗藏灯带	1.100宽*65高暗藏灯带; 2.详见图纸节点.	m	7.80	17.65	137.67	14.08	
2560	2.24.3.2 台子1							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2561	GL-1003 玻璃饰面	1.GL-1003 15mm增韧半透明玻璃背光饰面; 2.钢框架; 3.40*40*3镀锌方通; 4.基层板包封; 5.内置灯带,15mm导带通道固定在钢钉框架上; 6.MT-1005金属饰面包封;	m2	26.93	576.88	15,535.38	1,338.34	
2562	ST-1008 石材台面柜1	1.尺寸：6160*720*830 ; 2.ST-1008石材台面（含竖立面）; 3.WD-1006木饰面; 4.含基层板; 5.MT-1005金属饰面踢脚; 6.详见图纸节点.	m2	4.44	5,382.88	23,899.99	3,015.09	
2563	ST-1008 石材台面柜2	1.尺寸：2660*720*830 ; 2.ST-1008石材台面（含竖立面）; 3.WD-1006木饰面; 4.内置木饰面隔板，18mm阻燃板; 5.MT-1005金属饰面踢脚; 6.详见图纸节点.	m2	1.92	5,375.93	10,321.79	1,302.12	
2564	ST-1008 石材面踢脚	1.ST-1008石材饰面; 2.基层板; 3.详见图纸节点.	m2	1.03	531.25	547.19	62.72	
2565	2.24.3.3 台子2							
2566	ST-1008 石材吧台	1.尺寸：4685*1350*750; 2.ST-1008石材饰面; 3.12mm阻燃板; 4.40*40*3镀锌方通; 5.内置暗藏灯带; 6.详见图纸节点.	m2	6.32	4,140.82	26,169.98	3,000.00	
2567	2.24.4 吧台							
2568	ST-1008石材饰面于玻璃上方	1.ST-1008石材饰面; 2.结构胶粘贴; 3.12mm阻燃板; 4.40*40*3mm镀锌方通.	m2	0.81	855.58	693.02	104.93	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2569	GL-1005 玻璃或镜子	1.GL-1005玻璃或镜子饰面； 2.12mm阻燃板；	m2	4.59	496.63	2,279.53	156.18	
2570	WD-1006木饰面于装饰柜两侧	1.WD-1006木饰面； 2.详见图纸节点.	m2	18.00	913.14	16,436.52	821.50	
2571	WD-1006木饰面装饰柜	1.柜体尺寸：2200*700*2900； 2.WD-1006木饰面于柜体立面处； 3.ST-1008石材饰面于柜体台面； 4.MT-1005金属饰面托板； 5.12mm阻燃板； 6.可移动层板； 7.内置暗藏灯带；	m2	6.38	1,659.09	10,584.99	1,500.00	
2572	WD-1006木饰面踢脚	1.WD-1006木饰面踢脚； 2.40*40*3镀锌方通； 3.12mm阻燃板	m2	0.22	913.14	200.89	10.04	
2573	ST-1008石材饰面线条	1.ST-1008石材饰面线条150mm宽；	m	7.70	168.36	1,296.37	147.45	
2574	ST-1008石材饰面线条	1.ST-1008石材饰面线条80mm宽；	m	7.70	111.02	854.85	137.96	
2575	ST-1008石材饰面于吧台处	1.ST-1008石材饰面； 2.含基层板； 3.详见图纸节点.	m2	9.09	491.65	4,469.10	497.67	
2576	GL-1003玻璃或镜子于吧台立面处	1.GL-1003玻璃或镜子； 2.MT-1005金属线条； 3.MT-1005钢架玻璃支撑； 4.内置灯带； 5.含基层板； 6.详见图纸节点.	m2	13.67	2,955.48	40,401.41	4,833.11	
2577	MT-1005金属饰面于吧台处	1.MT-1005金属饰面； 2.详见图纸节点	m2	14.18	979.28	13,886.19	334.02	
2578	MT-102金属饰面柜于水池处	1.柜体尺寸：600*870*900；； 2.MT-102金属饰面； 3.MT-102金属饰面托板； 4.含基层板； 5.详见图纸节点.	m2	1.04	1,273.79	1,324.74	83.08	
2579	2.24.3.5 水池							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2580	C20细石混凝土	1.C20细石混凝土； 2.详见图纸节点.	m3	0.12	1,350.82	162.10	24.77	
2581	ST-1008 石材饰面	1.ST-1008石材饰面； 2.石材粘贴层； 3.1：3水泥砂浆找平层； 4.聚氨酯防水层； 5.详见图纸节点	m2	8.19	805.27	6,595.16	949.91	
2582	20mm溢水槽	1.ST-1008石材饰面； 2.含基层板； 3.详见图纸节点.	m	11.40	469.14	5,348.20	699.45	
2583	暗藏灯带	1.15mm*15mm，暗藏防水灯带； 2.详见图纸节点.	m	2.80	27.42	76.78	10.04	
2584	可移动石板	1.ST-1008石材饰面； 2.详见图纸节点	m2	0.81	609.28	493.52	64.54	
2585	60mm宽石材压边	1.ST-1008石材饰面； 2.详见图纸节点	m	12.76	95.63	1,220.24	70.07	
2586	2.24.3.6 擦窗机							
2587	WD-1006 水平木条	1.WD-1006水平木条固定在钢结构上； 2.MT-1005钢架； 3.详见图纸节点；	m2	111.72	2,047.50	228,746.70	27,930.00	
2588	GL-102 半透光玻璃	1.GL-102 半透光玻璃，暗藏灯带； 2.含基层板（含侧面）； 3.MT-1005钢架； 4.详见图纸节点.	m2	23.40	549.50	12,858.30	1,170.00	
2589	ST-1008石材饰面于擦窗机处	1.ST-1008石材饰面； 2.结构胶粘贴； 3.12mm玻镁板； 4.40*40*3mm镀锌方通； 5.详见图纸节点.	m2	81.95	903.68	74,056.58	11,560.86	
2590	耐候性树脂复合板结构于植物箱底	1.耐候性树脂复合板结构； 2.详见图纸节点.	m2	11.16	2,047.50	22,850.10	2,790.00	
2591	可拆卸型铝和木材盒	1.可拆卸型铝和木材盒，隐藏擦窗机链接件；	m2	38.61	1,278.00	49,343.58	7,722.00	
2592	2.24.3.7 木架子							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2593	木架子	1.尺寸：12050*6150； 2.WD-1006木质饰面； 3.详见图纸节点.	个	1.00	36,950.00	36,950.00	5,000.00	
2594	2.24.4 门窗工程							
2595	GF2923 于电梯大堂/酒吧	1.GL-1003玻璃或镜子 2.MT-1004金属饰面 3.尺寸：2900*2300 4.含门套、门封口	m2	6.67	2,617.00	17,455.39	2,001.00	
2596	门五金 门把手	1.门把手：HW206 2.具体详见图纸节点	套	4.00	2,028.44	8,113.76	68.40	
2597	门五金 地弹簧	1.地弹簧 2.具体详见图纸节点	套	8.00	1,245.81	9,966.48	220.40	
2598	门五金 门锁	1.门锁体，锁芯 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
2599	GF1423 于电梯大堂/酒吧	1.GL-1003玻璃或镜子 2.MT-1004金属饰面 3.尺寸：1400*2300 4.含门套、门封口	m2	6.44	2,710.46	17,455.36	2,001.00	
2600	门五金 门把手	1.门把手：HW206 2.具体详见图纸节点	套	4.00	2,028.44	8,113.76	68.40	
2601	门五金 地弹簧	1.地弹簧 2.具体详见图纸节点	套	8.00	1,245.81	9,966.48	220.40	
2602	门五金 门锁	1.门锁体，锁芯 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
2603	2.25 电梯大堂于37F							
2604	2.25.1 楼地面工程							
2605	ST-1009 石材地面	1.ST-1009石材地面； 2.石材粘贴层； 3.20厚1：3水泥砂浆粘贴层； 4.界面剂.	m2	121.29	1,532.96	185,932.72	7,633.93	
2606	ST-1009 石材地面 于过门石	1.ST-1009 石材地面； 2.石材粘贴层； 3.20厚1：3水泥砂浆找平层； 4.界面剂.	m2	4.71	1,752.46	8,254.09	493.01	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2517	WD-1006 木饰面柜	1.尺寸：500*1400*950 2.WD-1006 木饰面 3.ST-1010 石材台面 4.MT-1004金属饰面扶手 5.12mm阻燃板 6.30*30*3镀锌方通龙骨 7.120mm高WD-1006木饰面踢脚 8.具体详见图纸节点	m2	1.68	5,035.42	8,459.51	1,050.00	
2518	固定沙发	1.1000mm宽*1000mm高 2.UP-1002软包布艺座椅饰面 3.座垫处基层：①50mm厚海绵②弹簧 4.WD-1006木饰面于座椅立面 5.暗藏灯带 6.12mm厚阻燃板 7.木龙骨 8.具体详见图纸节点	m	11.41	3,818.00	43,563.38	13,692.00	
2519	2.23.5.2 屏风1							
2520	屏风1	1.15mm厚GL-1004玻璃或镜子 2.MT-1004金属框 3.金属框基层：12mm阻燃板、镀锌方钢龙骨；	m2	47.04	3,678.00	173,013.12	9,408.00	
2521	2.23.5.3 屏风2							
2522	屏风2	1.GL-1004玻璃或镜子饰面； 2.MT-1004金属饰面骨架分隔； 3.30*60*3镀锌方通； 4.12mm阻燃板垫平； 5.玻璃垫；	m2	20.35	3,678.00	74,847.30	4,070.00	
2523	2.23.5.4 展示架							
2524	WD-1006 木饰面展示架	1.尺寸：2400*450*4600 2.WD-1006 木饰面 3.12mm阻燃板 4.20系列轻钢龙骨 5.12mm阻燃板 6.暗藏灯带 7.具体详见图纸节点	m2	6.48	19,421.30	125,850.02	15,000.00	
2525	2.23.5.5 酒窖							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2526	酒窖玻璃隔墙	1.GL-1003玻璃或镜子饰面； 2.含基层龙骨； 3.详见图纸节点.	m2	26.60	1,778.00	47,294.80	5,320.00	
2527	酒窖玻璃隔墙-弧形	1.GL-1003玻璃或镜子弧形饰面； 2.含基层龙骨； 3.详见图纸节点.	m2	25.04	1,778.00	44,521.12	5,008.00	
2528	U型酒柜	1.尺寸：6680*400*4600； 2.MT-1004金属饰面骨架； 3.GL-1003玻璃或镜子饰面隔板，金属包封； 4.包含恒温恒湿器 5.详见图纸节点	m2	32.06	6,278.00	201,272.68	6,412.00	
2529	2.23.5.6 酒吧柜台（圆形）							
2530	MT-1005金属饰面于吧台立面	1.MT-1005金属饰面； 2.12mm阻燃板； 3.30*30*3mm镀锌方通； 4.详见图纸节点.	m2	15.93	1,246.45	19,855.95	1,410.84	
2531	MT-1005金属弧形饰面于吧台立面	1.MT-1005金属饰面弧形； 2.12mm阻燃板； 3.详见图纸节点.	m2	2.97	1,246.45	3,701.96	263.04	
2532	MT-1005金属异形饰面于吧台立面	1.MT-1005金属异形饰面； 2.12mm阻燃板； 3.30*30*3mm镀锌方通； 4.详见图纸节点.	m2	2.79	1,246.45	3,477.60	247.10	
2533	ST-1016石材饰面于台面	1.ST-1016石材饰面； 2.5mm厚益胶泥； 3.12mm阻燃板； 4.内置灯带； 5.详见图纸节点.	m2	26.19	4,606.31	120,639.26	9,915.87	
2534	WD-1016木质饰面踢脚	1.WD-1016木质饰面踢脚（弧形）； 2.12mm阻燃板； 3.30*30*3镀锌方通； 4.详见图纸节点.	m2	1.44	1,054.85	1,518.98	106.76	
2535	圆形置物柜	1.WD-1016木饰面； 2.内置隔板； 3.含基层板及基层龙骨； 4.详见图纸节点	m2	6.96	1,349.14	9,390.01	1,000.00	
2536	2.23.5.7 木饰面展台							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2537	WD-1006 木质饰面展台	1.尺寸：4600*1500*900； 2.WD-1006木质饰面； 3.含基层板及钢骨架； 4.详见图纸节点.	m2	7.20	2,014.17	14,502.02	1,800.00	
2538	红玛瑙踢脚	1.红玛瑙饰面； 2.含基层板； 3.内置灯带； 4.钢骨架； 5.详见图纸节点.	m2	1.32	8,273.05	10,920.43	80.37	
2539	2.23.5.8 沙发大样							
2540	固定沙发	1.尺寸：10287*850*1000，弧形沙发； 2.UP-1002软包布艺，WD-1006木质饰面； 3.12mm阻燃板； 4.20*20木方； 5.内置灯带； 6.详见图纸节点.	m	12.34	3,818.00	47,114.12	14,808.00	
2541	WD-1006木质饰面踢脚	1.WD-1006木质饰面踢脚 2.详见图纸节点.	m2	1.23	913.14	1,123.16	56.13	
2542	宽U型展示架	1.宽U型展示架，15680*1100*2900； 2.WD-1006木质饰面； 3.详见图纸节点.	m2	54.57	572.75	31,254.97	4,500.00	
2543	2.23.5.9 卫生间							
2544	GL-1006白色彩绘玻璃隔墙	1.GL-1006白色彩绘玻璃饰面； 2.MT-1004金属饰面线条； 3.结构胶粘胶层； 4.12mm水泥板； 5.50*50*3镀锌方通； 6.详见图纸节点	m2	84.82	1,668.81	141,548.46	4,495.39	
2545	WD-1006木质饰面隔墙	1.WD-1006木质饰面； 2.详见图纸节点.	m2	21.12	913.14	19,285.52	963.90	
2546	MT-1004金属饰面隔墙	1.MT-1004金属饰面； 2.结构胶粘胶层； 3.12mm水泥板； 4.50*50*3镀锌方通； 5.详见图纸节点.	m2	4.58	1,158.16	5,304.37	265.76	
2547	C20细石混凝土	1.C20细石混凝土浇筑； 2.详见图纸节点	m3	0.17	1,350.96	229.66	35.11	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2548	MT-1004金属饰面洗手台	1.MT-1004金属饰面,尺寸:1395*600*200mm; 2.12mm水泥板; 3.50*50*3镀锌方通; 4.3mm铝塑板; 5.详见图纸节点.	m2	1.00	5,834.00	5,834.00	600.00	
2549	3mmJS防水层	1.3mmJS防水层; 2.详见图纸节点.	m2	19.60	94.02	1,842.79	335.37	
2550	GL-1001镜子	1.尺寸：2480*700; 2.GL-1001镜子; 3.含基层板; 4.详见图纸节点.	m2	2.08	2,457.69	5,112.00	800.00	
2551	2.24 天空酒吧于37F							
2552	2.24.1 楼地面工程							
2553	WD-1008 木地板	1.WD-1008 木地板 2.地板专用垫 3.3mm厚自流平 4.25mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.3mm厚界面剂	m2	474.49	790.11	374,899.29	16,368.48	
2554	2.24.2 墙面工程							
2555	ST-1001 石材饰面	1.ST-1001石材饰面,3*3打沟; 2.不锈钢干挂件; 3.50*50*3mm镀锌方通; 4.详见图纸节点.	m2	57.14	1,370.42	78,305.80	7,125.44	
2556	2.24.3 其他工程							
2557	2.24.3.1 雕塑台							
2558	ST-1008 石材饰面	1.ST-1008石材饰面; 2.结构胶; 3.12mm阻燃板; 4.40*40*3镀锌方通.	m2	10.53	2,105.41	22,169.97	3,000.00	
2559	暗藏灯带	1.100宽*65高暗藏灯带; 2.详见图纸节点.	m	7.80	17.65	137.67	14.08	
2560	2.24.3.2 台子1							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2561	GL-1003 玻璃饰面	1.GL-1003 15mm增韧半透明玻璃背光饰面; 2.钢框架; 3.40*40*3镀锌方通; 4.基层板包封; 5.内置灯带,15mm导带通道固定在钢钉框架上; 6.MT-1005金属饰面包封;	m2	26.93	576.88	15,535.38	1,338.34	
2562	ST-1008 石材台面柜1	1.尺寸：6160*720*830 ; 2.ST-1008石材台面（含竖立面）; 3.WD-1006木饰面; 4.含基层板; 5.MT-1005金属饰面踢脚; 6.详见图纸节点.	m2	4.44	5,382.88	23,899.99	3,015.09	
2563	ST-1008 石材台面柜2	1.尺寸：2660*720*830 ; 2.ST-1008石材台面（含竖立面）; 3.WD-1006木饰面; 4.内置木饰面隔板，18mm阻燃板; 5.MT-1005金属饰面踢脚; 6.详见图纸节点.	m2	1.92	5,375.93	10,321.79	1,302.12	
2564	ST-1008 石材面踢脚	1.ST-1008石材饰面; 2.基层板; 3.详见图纸节点.	m2	1.03	531.25	547.19	62.72	
2565	2.24.3.3 台子2							
2566	ST-1008 石材吧台	1.尺寸：4685*1350*750; 2.ST-1008石材饰面; 3.12mm阻燃板; 4.40*40*3镀锌方通; 5.内置暗藏灯带; 6.详见图纸节点.	m2	6.32	4,140.82	26,169.98	3,000.00	
2567	2.24.4 吧台							
2568	ST-1008石材饰面于玻璃上方	1.ST-1008石材饰面; 2.结构胶粘贴; 3.12mm阻燃板; 4.40*40*3mm镀锌方通.	m2	0.81	855.58	693.02	104.93	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2569	GL-1005 玻璃或镜子	1.GL-1005玻璃或镜子饰面； 2.12mm阻燃板；	m2	4.59	496.63	2,279.53	156.18	
2570	WD-1006木饰面于装饰柜两侧	1.WD-1006木饰面； 2.详见图纸节点.	m2	18.00	913.14	16,436.52	821.50	
2571	WD-1006木饰面装饰柜	1.柜体尺寸：2200*700*2900； 2.WD-1006木饰面于柜体立面处； 3.ST-1008石材饰面于柜体台面； 4.MT-1005金属饰面托板； 5.12mm阻燃板； 6.可移动层板； 7.内置暗藏灯带；	m2	6.38	1,659.09	10,584.99	1,500.00	
2572	WD-1006木饰面踢脚	1.WD-1006木饰面踢脚； 2.40*40*3镀锌方通； 3.12mm阻燃板	m2	0.22	913.14	200.89	10.04	
2573	ST-1008石材饰面线条	1.ST-1008石材饰面线条150mm宽；	m	7.70	168.36	1,296.37	147.45	
2574	ST-1008石材饰面线条	1.ST-1008石材饰面线条80mm宽；	m	7.70	111.02	854.85	137.96	
2575	ST-1008石材饰面于吧台处	1.ST-1008石材饰面； 2.含基层板； 3.详见图纸节点.	m2	9.09	491.65	4,469.10	497.67	
2576	GL-1003玻璃或镜子于吧台立面处	1.GL-1003玻璃或镜子； 2.MT-1005金属线条； 3.MT-1005钢架玻璃支撑； 4.内置灯带； 5.含基层板； 6.详见图纸节点.	m2	13.67	2,955.48	40,401.41	4,833.11	
2577	MT-1005金属饰面于吧台处	1.MT-1005金属饰面； 2.详见图纸节点	m2	14.18	979.28	13,886.19	334.02	
2578	MT-102金属饰面柜于水池处	1.柜体尺寸：600*870*900；； 2.MT-102金属饰面； 3.MT-102金属饰面托板； 4.含基层板； 5.详见图纸节点.	m2	1.04	1,273.79	1,324.74	83.08	
2579	2.24.3.5 水池							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2580	C20细石混凝土	1.C20细石混凝土； 2.详见图纸节点.	m3	0.12	1,350.82	162.10	24.77	
2581	ST-1008 石材饰面	1.ST-1008石材饰面； 2.石材粘贴层； 3.1：3水泥砂浆找平层； 4.聚氨酯防水层； 5.详见图纸节点	m2	8.19	805.27	6,595.16	949.91	
2582	20mm溢水槽	1.ST-1008石材饰面； 2.含基层板； 3.详见图纸节点.	m	11.40	469.14	5,348.20	699.45	
2583	暗藏灯带	1.15mm*15mm，暗藏防水灯带； 2.详见图纸节点.	m	2.80	27.42	76.78	10.04	
2584	可移动石板	1.ST-1008石材饰面； 2.详见图纸节点	m2	0.81	609.28	493.52	64.54	
2585	60mm宽石材压边	1.ST-1008石材饰面； 2.详见图纸节点	m	12.76	95.63	1,220.24	70.07	
2586	2.24.3.6 擦窗机							
2587	WD-1006 水平木条	1.WD-1006水平木条固定在钢结构上； 2.MT-1005钢架； 3.详见图纸节点；	m2	111.72	2,047.50	228,746.70	27,930.00	
2588	GL-102 半透光玻璃	1.GL-102 半透光玻璃，暗藏灯带； 2.含基层板（含侧面）； 3.MT-1005钢架； 4.详见图纸节点.	m2	23.40	549.50	12,858.30	1,170.00	
2589	ST-1008石材饰面于擦窗机处	1.ST-1008石材饰面； 2.结构胶粘贴； 3.12mm玻镁板； 4.40*40*3mm镀锌方通； 5.详见图纸节点.	m2	81.95	903.68	74,056.58	11,560.86	
2590	耐候性树脂复合板结构于植物箱底	1.耐候性树脂复合板结构； 2.详见图纸节点.	m2	11.16	2,047.50	22,850.10	2,790.00	
2591	可拆卸型铝和木材盒	1.可拆卸型铝和木材盒，隐藏擦窗机链接件；	m2	38.61	1,278.00	49,343.58	7,722.00	
2592	2.24.3.7 木架子							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2593	木架子	1.尺寸：12050*6150； 2.WD-1006木质饰面； 3.详见图纸节点.	个	1.00	36,950.00	36,950.00	5,000.00	
2594	2.24.4 门窗工程							
2595	GF2923 于电梯大堂/酒吧	1.GL-1003玻璃或镜子 2.MT-1004金属饰面 3.尺寸：2900*2300 4.含门套、门封口	m2	6.67	2,617.00	17,455.39	2,001.00	
2596	门五金 门把手	1.门把手：HW206 2.具体详见图纸节点	套	4.00	2,028.44	8,113.76	68.40	
2597	门五金 地弹簧	1.地弹簧 2.具体详见图纸节点	套	8.00	1,245.81	9,966.48	220.40	
2598	门五金 门锁	1.门锁体，锁芯 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
2599	GF1423 于电梯大堂/酒吧	1.GL-1003玻璃或镜子 2.MT-1004金属饰面 3.尺寸：1400*2300 4.含门套、门封口	m2	6.44	2,710.46	17,455.36	2,001.00	
2600	门五金 门把手	1.门把手：HW206 2.具体详见图纸节点	套	4.00	2,028.44	8,113.76	68.40	
2601	门五金 地弹簧	1.地弹簧 2.具体详见图纸节点	套	8.00	1,245.81	9,966.48	220.40	
2602	门五金 门锁	1.门锁体，锁芯 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
2603	2.25 电梯大堂于37F							
2604	2.25.1 楼地面工程							
2605	ST-1009 石材地面	1.ST-1009石材地面； 2.石材粘贴层； 3.20厚1：3水泥砂浆粘贴层； 4.界面剂.	m2	121.29	1,532.96	185,932.72	7,633.93	
2606	ST-1009 石材地面 于过门石	1.ST-1009 石材地面； 2.石材粘贴层； 3.20厚1：3水泥砂浆找平层； 4.界面剂.	m2	4.71	1,752.46	8,254.09	493.01	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2607	WD-1006 木饰面脚线	1.300mm高WD-1006木饰面脚线 2.12mm厚阻燃板 3.50副骨轻钢龙骨	m2	17.02	913.14	15,541.64	776.77	
2608	2.25.2 墙面工程							
2609	PT-1004 油漆饰面	1.PT-1004油漆饰面； 2.双层9mm石膏板； 3.轻钢龙骨.	m2	57.28	215.30	12,332.38	3,487.49	
2610	WD-1006 木质饰面	1.WD-1006 木质饰面,3*3打沟； 2.12mm阻燃板； 3.38卡式龙骨.	m2	114.54	913.14	104,591.06	5,227.49	
2611	WD-1006 木质饰面 于暗门处	1.WD-1006 木质饰面； 2.包含基层； 3.具体详见图纸.	m2	2.15	913.14	1,963.25	98.12	
2612	GL-104 玻璃或镜子 于电梯门上方	1.GL-104玻璃或镜子； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板； 4.40*40*3镀锌方通.	m2	5.50	709.12	3,900.16	347.77	
2613	MT-1004 金属饰面 于电梯门套及上方	1.MT-1004金属饰面； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板； 4.40*40*3镀锌方通.	m2	17.46	1,262.79	22,048.31	1,344.53	
2614	MT-1004 金属饰面 于电梯门	1.MT-1004金属饰面；	m2	25.92	1,169.96	30,325.36	2,064.22	
2615	MT-1004 金属线条于电梯门 上方	1.MT-1004金属饰面； 2.60mm宽，凸出墙面40mm； 3.具体详见图纸节点.	m	96.84	50.56	4,896.23	542.06	
2616	暗藏灯带	1.25mm宽*25mm高暗藏灯带； 2.具体详见图纸节点.	m	108.56	134.69	14,621.95	557.37	
2617	定制风口	1.定制风口，1800*1800； 2.详见图纸.	m2	3.24	789.00	2,556.36	324.00	
2618	2.25.3 吊顶工程							
2619	WD-1006 木饰面 于电梯厅/特色餐厅	1.WD-1006 木饰面 2.具体详见图纸节点	m2	5.24	897.95	4,705.26	179.36	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2620	PT-1004 油漆饰面 于电梯厅	1. PT-1004 油漆饰面，CH=4600； 2. 双层9mm石膏板； 3. Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定，50主龙：50*15*15，50副龙：50*20*0.6，300*600排列轻钢龙骨；	m2	36.04	529.25	19,074.17	2,749.87	
2621	PT-1004 油漆饰面 斜面吊顶	1. PT-1004 油漆饰面，CH=3250； 2. 双层9.5mm防水石膏板； 3. 轻钢龙骨；	m2	55.54	529.25	29,394.55	4,237.74	
2622	PT-1004 油漆饰面 于电梯厅过道	1. PT-1004 油漆饰面，CH=3650； 2. 9mm石膏板，12mm厚阻燃板； 3. 20*40*3镀锌方通	m2	5.81	485.76	2,822.27	358.15	
2623	PT-1004 油漆饰面 于电梯厅过道	1. PT-1004 油漆饰面，CH=3450； 2. 双层9mm石膏板； 3. Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定，50主龙：50*15*15，50副龙：50*20*0.6，300*600排列轻钢龙骨；	m2	44.24	529.25	23,414.02	3,375.55	
2624	PT-1004 油漆饰面 于高差处	1. PT-1004 油漆饰面； 2. 9mm石膏板； 3. 12mm阻燃板； 4. 轻钢龙骨.	m2	9.68	485.75	4,702.06	596.72	
2625	暗藏灯带	1. 75mm宽暗藏灯带； 2. 具体详见图纸节点.	m	70.25	346.60	24,348.65	1,139.54	
2626	风口	1. 风口 2. 具体详见图纸节点	个	10.00	218.17	2,181.70	136.40	
2627	2.25.4 门窗工程							
2628	FM-3031 于电梯厅/特色餐厅	1. FM-3031 木饰面门,GL-1003玻璃或镜子； 2. 尺寸：3000mm*3100mm； 3. 含门套、门封口.	m2	9.30	3,540.67	32,928.23	197.68	
2629	门五金 门把手	1. 门把手：HW206； 2. 具体详见图纸节点.	套	2.00	408.44	816.88	34.20	
2630	门五金 天地轴	1. 天地轴； 2. 具体详见图纸节点.	套	2.00	1,192.70	2,385.40	159.60	
2631	2.26 儿童娱乐中心于9F							
2632	2.26.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2633	自流平地面 于儿童中心	1. 自流平地面 2. 具体详见图纸及技术要求	m2	516.64	65.40	33788.26	11,176.48	
2634	ST-1003 石材地面 于卫生间	1. ST-1003 石材地面； 2. 石材粘贴层； 3. 体详见图纸及技术要求	m2	17.72	788.36	13969.74	1,115.28	
2635	ST-106 石材地面 于卫生间	1. ST-106 石材地面； 2. 石材粘贴层； 3. 体详见图纸及技术要求	m2	23.43	900.56	21100.12	1,474.67	
2636	2.26.2 墙面工程							
2637	ST-105 石材饰面	1. ST-105 石材饰面 2. 10mm厚水泥砂浆粘接层 3. 20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	213.42	818.70	174726.95	20,819.31	
2638	WD-107木饰面于展示陈列柜1	1. 木饰面于展示陈列柜 2. 4+4奶白色透光夹胶玻璃，内藏LED灯管 3. WD-107木质饰面于墙面及隔层板 4. 含基层骨架柜体 5. 具体内容详见图纸节点及技术要求	m2	59.80	3867.20	231258.56	28,704.00	
2639	WD-107木饰面于展示陈列柜2	1. 木饰面于展示陈列柜 2. 柜体尺寸：850mm高+1275mm高 3. 4+4奶白色透光夹胶玻璃，内藏LED灯管 4. 含基层骨架及柜体 5. 具体内容详见图纸节点及技术要求	m2	13.39	3867.20	51781.81	6,427.20	
2640	WD-107木饰面柜于存包换鞋区	1. WD-107木质饰面于存包换鞋区 2. 含木质夹层隔板 3. 具体内容详见图纸节点及技术要求	m2	15.47	4835.12	74799.31	8,732.80	
2641	WD-107木饰面柜于服务台/操作台	1. WD-107木质饰面于服务台/操作台 2. 柜体尺寸1100mm*700mm 3. 含骨架及隔板 4. 具体内容详见图纸节点及技术要求	m	6.72	2500.00	16800.00		
2642	小便斗隔断	1. GL-1006 玻璃饰面 2. MT-1003 金属饰面框	m2	0.58	1204.56	698.64	35.72	
2643	2.26.3 吊顶工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2644	PT-101 油漆吊顶	1.PT-101 油漆吊顶，CH=3050mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	42.75	201.29	8605.15	2,014.20	
2645	PT-102 油漆吊顶	1.PT-102 油漆吊顶，CH=3000mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	39.98	206.18	8243.08	1,883.70	
2646	PT-102 油漆吊顶	1.PT-102 油漆吊顶，CH=3200mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	1.73	206.18	356.69	81.51	
2647	暗藏灯带	1.暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	7.63	85.85	655.04	121.14	
2648	2.26.4 门窗工程							
2649	WD-107 木饰面隔断门	1.WD-107 木饰面隔断门： 2.不含五金，含门套； 3.详见图纸及技术要求。	m2	8.80	1,842.59	16,214.79	187.05	
2650	门五金 门把手	1.门把手：HW208 2.具体详见图纸节点	套	5.00	208.44	1042.20	85.50	
2651	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	5.00	41.32	206.60	19.00	
2652	门五金 门锁	1.门锁体及锁芯 2.具体详见图纸节点	套	5.00	195.81	979.05	137.75	
2653	2.26.5 防水工程							
2654	墙面防水	1.3mmJS防水	m2	41.15	85.78	3529.85	618.67	
2655	地面防水	1.防水保护层 2.3mmJS防水	m2	95.15	102.94	9794.74	1,860.39	
2656	2.27 麻将房于26F							
2657	2.27.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2658	木地板 于棋牌室	1. WD-01 木地板 2.具体详见图纸节点及技术要求	m2	205.85	682.11	140412.34	7,101.20	
2659	地毯 于前台、走廊	1. CA-01 地毯 2.具体详见图纸节点及技术要求	m2	104.05	605.69	63022.04	4,887.48	
2660	瓷砖 于卫生间	1. CT-02 瓷砖（600*600mm） 2.具体详见图纸节点及技术要求	m2	20.48	186.76	3824.84	734.26	
2661	过门石	1.过门石 2.具体详见图纸节点及技术要求	m2	2.40	1097.06	2632.94	251.23	
2662	踢脚 于棋牌室、走廊	1.WD-01木踢脚 2.100mm高 3.50副龙骨竖向布置@400 4.锯齿龙骨	m	241.78	91.31	22076.93	1,103.46	
2663	2.27.2 墙面工程							
2664	墙布 于棋牌室	1. WP-01米色墙布 2. 12mm难燃夹板 3. 50副龙骨竖向布置@400 4. 锯齿龙骨	m2	318.56	378.38	120536.73	13,685.18	
2665	人造皮革 于棋牌室	1. VL-01人造皮革 2. 12mm难燃夹板 3. 50副龙骨竖向布置@400 4. 锯齿龙骨	m2	39.82	390.90	15565.64	1,686.58	
2666	金属网装饰 于棋牌室	1. MT-02金属网	块	11.00	3239.00	35629.00	1,100.00	
2667	墙布 于走廊	1. WP-02墙布 2. 12mm难燃夹板 3. 50副龙骨竖向布置@400 4. 锯齿龙骨	m2	206.86	378.38	78271.69	8,886.60	
2668	墙布（含金属造型） 于走廊	1. WP-01米色墙布（弧形） 2.MT-01造型金属条（15mm宽*20mm深） 3. 12mm难燃夹板 4. 50副龙骨竖向布置@400 5.锯齿龙骨	m2	9.00	816.62	7349.58	1,142.40	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2669	瓷砖墙面 于卫生间	1. CT-01云石砖 2. 水泥砂浆结合层 3. 10mm埃特板 4. 基层龙骨	m2	78.12	278.66	21768.92	3,990.59	
2670	金属饰面 于卫生间	1. MT-01造型金属 2. 具体详见IE-1.1-05 04	m	4.60	273.41	1257.69	48.08	
2671	2.27.3 吊顶工程							
2672	CH=2350吊顶 于棋牌室	1. PT-03 白色乳胶漆 2. 双层9.5mm纸面石膏板 3. 基层龙骨	m2	93.19	197.60	18414.34	4,036.29	
2673	CH=2500吊顶 于棋牌室	1. PT-01 银箔 2. 双层9.5mm纸面石膏板及定制石膏线条造型 3. MT-02金属网格 4. MT-01金属条 5. PT-02金属（黑色涂料）收边	m2	112.66	1,907.52	214,901.20	18,555.22	
2674	CH=2600吊顶 于前台、走廊	1. PT-03 白色乳胶漆 2. 双层9.5mm纸面石膏板 3. 基层龙骨	m2	104.05	197.60	20,560.28	4,506.67	
2675	CH=2600吊顶 于卫生间	1. PT-03 白色乳胶漆 2. 双层9.5mm纸面石膏板 3. 基层龙骨	m2	19.56	197.60	3,865.06	847.20	
2676	CH=2800吊顶 于卫生间	1. PT-03 白色乳胶漆 2. 双层9.5mm纸面石膏板 3. 基层龙骨	m2	0.92	197.60	181.79	39.85	
2677	灯带 于棋牌室	1.灯带 2.单层9.5mm纸面石膏板	m	132.67	65.98	8,753.57	1,399.09	
2678	2.27.4 其他工程							
2679	窗纱 于棋牌室	1. FA-04窗纱（山水图案）	m	28.20	495.20	13,964.64	2,256.00	
2680	磨砂镜 于男卫生间	1. 磨砂镜 2. MT-01金属包边 3. 10mm埃特板 4. 基层龙骨	m2	1.82	477.81	869.61	100.31	
2681	小便器隔断 于男卫生间	1.WD-01木饰面 2. MT-01金属包边	m2	2.08	1,512.21	3,145.40	142.65	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2682	镜子 于卫生间	1. MR-01镜子 2. MT-01金属包边 3. LED灯带	m2	2.52	477.81	1,204.08	138.89	
2683	洗手台（含台盆柜） 于卫生间	1. 洗手台及台盆柜 2. 尺寸长1050mm*宽600mm*高600mm 3. 石材台面，木饰面柜体暗藏灯带，内含基层支撑框架 4. 具体详见IE-1.1-04 05	m2	1.26	4,549.34	5,732.17	749.84	
2684	茶水架 于茶水区	1.茶水架 2.尺寸长3000mm*宽600mm*高2600mm； 3.石材台面、木架、MR-01镜子饰面 、暗藏灯带； 4.具体详见IE-1.1-04 02；	m2	15.60	3230.32	50392.99	353.35	
2685	2.27.5 门窗工程							
2686	MT-01 木门	1. WD-01木门 2. 6mmV字缝 3. 门五金（含拉手、暗藏铰链等） 4. 密封条	m2	28.20	2360.19	66557.36	1,477.21	
2687	隔断木门 于卫生间	1. 木隔断（含五金）	m2	9.40	2,406.33	22,619.50	488.60	
2688	2.27.6 防水工程							
2689	地面防水 于卫生间	1. 防水保护	m2	20.48	66.10	1353.73	256.59	
2690	墙面防水 于卫生间	1. 防水保护	m2	47.70	57.11	2724.15	476.35	
2691	2.28 厨房及洗衣房							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2692	地砖地面 于洗衣房、设备房、厨房等	1.10mm厚600*600防滑地砖 2.25mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.50mm厚C25细石混凝土随打随抹平（坡向排水沟） 4.2mm厚J聚氨酯防水涂料（一遍）遇墙上翻1500mm高 5.60mm厚C15混凝土垫层 6.1：6水泥炉渣（厚度根据现场） 7.10mm厚素水泥浆防水保护层 8.2mm厚J聚氨酯防水涂料一遍 9.20mm厚水泥砂浆找平层 10.楼板层 11.不锈钢排水沟（含沟体及盖板）	m2	3,255.69	387.36	1,261,124.08	237,497.30	
2693	墙砖饰面 于洗衣房、设备房、厨房等	1.10mm厚墙砖 2.10mm瓷砖专用粘接剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.墙面聚氨酯防水涂料（高度1500mm） 5.水泥砂浆搅拌墙固拉毛处理	m2	7,453.95	199.95	1,490,417.30	371,646.20	
2694	铝扣板 于洗衣房、设备房、厨房等	1.1.5mm厚600*600铝扣板，CH=3000 2.铝扣板挂件 3.直径8丝杆M8膨胀螺栓固定，50主龙，50*15*1.5 4.局部需做角钢转换层 5.具体详见图纸及技术要求	m2	3,255.69	135.11	439,876.28	59,774.47	
2695	电动卷帘 于九层宴会厅厨房及烧腊间	1.尺寸：6625(宽)*2800（高） 2.具体详见图纸及技术要求	m2	18.55	412.75	7,656.51	849.20	
2696	电动卷帘 于九层宴会厅厨房及烧腊间	1.尺寸：3580(宽)*2800（高） 2.具体详见图纸及技术要求	m2	10.02	478.63	4,795.87	512.00	
2697	电动卷帘 于十一层中餐厅厨房	1.尺寸：3600(宽)*2800（高） 2.具体详见图纸及技术要求	m2	10.08	477.78	4,816.02	514.37	
2698	电动卷帘 于十一层中餐厅厨房	1.尺寸：3200(宽)*2800（高） 2.具体详见图纸及技术要求	m2	8.96	495.58	4,440.40	470.10	
2699	**3.其他工程**							
2700	3.1 拆除及新建工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2701	原砌体墙拆除	1.砌体墙拆除，包含但不限于构造柱、过梁及饰面基层拆除； 2.投标人需结合图纸及现场实际情况，综合考虑投标报价。	m3	37.87	199.18	7,542.95	5,063.37	
2702	新增砌块墙	1.砖品种，规格，强度等级:砌块墙（等级综合考虑）； 2.包含墙体拉结筋，构造柱，过梁及钢筋等； 3.砂浆强度等级，配合比:综合考虑； 4.投标人需结合图纸及现场实际情况，综合	m3	37.87	1,467.76	55,584.07	10,174.71	
2703	上人检修桁架 于一层大堂、十九层公区	1.钢板网4*100满铺 2.50*50*3热镀锌角钢@1000 3.200*200*5铁板加固，M8膨胀螺栓，设减震垫 4.含上人桁架入口制安	m2	195.27	510.02	99,591.61	11,652.46	
2704	上人检修桁架 于九层宴会厅	1.钢板网4*100满铺 2.50*40*5热镀锌槽钢@600 3.50*50*3热1镀锌角钢，80#槽钢@800 4.含上人桁架入口制安 5.具体详见图纸节点及技术要求	m2	225.00	137.16	30,861.00	3,526.29	
2705	3.2 五金							
2706	3.2.1 客房部分							
2707	毛巾架	1.规格型号： 详图纸 2.毛巾架 3.工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4.具体详见招标文件要求	个	622.00	486.53	302,621.66	1,235.29	
2708	化妆镜/放大镜	1.规格型号： 详图纸 2.化妆镜/放大镜 3.工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4.具体详见招标文件要求	个	311.00	911.83	283,579.13	516.88	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2709	挂衣钩	1.规格型号：详图纸 2.挂衣钩 3.工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4.具体详见招标文件要求	个	311.00	168.43	52,381.73	324.68	
2710	毛巾杆单杆	1.规格型号：详图纸 2.毛巾杆单杆 3.工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4.具体详见招标文件要求	个	311.00	267.56	83,211.16	774.39	
2711	厕纸盒	1.规格型号：详图纸 2.厕纸盒 3.工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4.具体详见招标文件要求	个	622.00	486.53	302,621.66	1,235.29	
2712	扶手杠	1.规格型号：详图纸 2.扶手杠于残疾人房 3.工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4.具体详见招标文件要求	个	1.00	169.48	169.48	1.66	
2713	3.2.2 公区部分							
2714	烘手机/垃圾桶/纸巾盒一体机	1.规格型号： 详图纸 2.烘手机/垃圾桶/纸巾盒一体机 3. 工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4. 具体详见招标文件要求	个	12.00	2,124.75	25,497.00	23.83	
2715	扶手杠	1.规格型号： 详图纸 2.扶手杠 3.工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4.具体详见招标文件要求	个	10.00	169.48	1,694.80	16.62	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2716	挂衣钩	1.规格型号： 详图纸 2.挂衣钩 3.工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4.具体详见招标文件要求	个	116.00	168.43	19,537.88	121.10	
2717	厕纸盒	1.规格型号： 详图纸 2.厕纸架 3.工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4.具体详见招标文件要求	个	116.00	486.53	56,437.48	230.38	
2718	给皂器	1.规格型号： 详图纸 2. 给皂器 3. 工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4. 具体详见招标文件要求	个	75.00	229.49	17,211.75	1,143.45	
2719	**4. 投标人自行深化填报**							
2720	零点区不锈钢茶吧装饰台	1.茶吧装饰台尺寸：3200*750*750 1.40*20*3镀锌方通 2.12mm厚阻燃板 3.MT-1004金属饰面 详图纸FD-11.1-06	个	1	48000.00	48,000.00		
2721	零点区GL-1001 玻璃或镜子于洗手台处	1.GL-1001 玻璃或镜子 2.WD-1002 木饰面框 3.30*30*3mm镀锌方钢 详图纸FD-11.1-10	m2	2.88	901.91	2,597.50	186.14	
2722	零点区小便斗隔断	1.GL-1001 玻璃饰面 2.MT-1004 金属饰面框	m2	0.72	1,267.56	912.64	44.33	
2723	D6-G0724 于游泳池淋浴间	1.GL-1003玻璃或镜子饰面 2.尺寸：700mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	11.76	303.54	3,569.63	484.22	
2724	门五金 门把手	1.门把手：WD-1010 2.具体详见图纸节点	套	7	653.44	4,574.08	119.70	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2725	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	21	198.32	4,164.72	79.80	
2726	GL-1003玻璃隔断于游泳池淋浴间	1.GL-1001 玻璃饰面	m2	3.276	303.81	995.28	109.18	
2727	屏风3 于SPA前台水池边	1.2992mm长*4350mm高 装饰屏风（4块单独屏风连接） 2.50mm*70mm木质饰面边框 3.WD-1003木质饰面条体间隔20mm竖向排列 4.角钢固定到底 详IE-18.1-08-97	m2	13.02	4,343.23	56,548.85		
2728	MT-1001 金属饰面 于健身房电梯门	1.MT-1001 金属饰面	m2	23.4	1,050.30	24,577.02	1,118.60	
2729	MT-1001 金属饰面 于健身房电梯门套	1.MT-1001 金属饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	11.98	1,231.78	14,756.72	820.61	
2730	地面防水 于19层大堂特色水池处	1.20mm防水保护层 2.3mm聚氨酯防水层	m2	113.1	89.90	10,167.69	1,669.28	
2731	DS-19-02/D6（全日餐厅）	1.WD-107 木饰面门,MT-100不锈钢花格 2.尺寸：2000mm*3500mm 3.含门套、门封口	m2	7	2,510.66	17,574.62	148.79	
2732	门五金 门把手	1.门把手：HW137 2.具体详见图纸节点	套	2	378.44	756.88	34.20	
2733	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6	41.32	247.92	22.80	
2734	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	1	195.81	195.81	27.55	
2735	DS-19-02/D4（全日餐厅）	1.WD-107 木饰面门 2.尺寸：800mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	4.8	1,842.59	8,844.43	102.03	
2736	门五金 门把手	1.门把手：HW137 2.具体详见图纸节点	套	2	378.44	756.88	34.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2737	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6	41.32	247.92	22.80	
2738	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	1	391.62	391.62	55.10	
2739	洗手台于全日餐厅	1.2245mm 长*750mm 宽 ST-102石材饰面（工程量为洗手台展开面积） 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方钢	m2	0.6	1,007.79	604.67	71.42	
2740	镜子于全日餐厅	1.GL-100玻璃或镜子 2.WD-107木质饰面边框 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3mm镀锌方钢	m2	1.09	958.20	1,044.44	53.94	
2741	19F公卫小便斗隔断	1.GL-1001 玻璃饰面 2.MT-1004 金属饰面框	m2	3.84	1,267.56	4,867.43	236.46	
2742	厨房不锈钢护角条	1.不锈钢护角条50MM*50MM*1500MM（高），3MM厚 2.具体详见图纸节点	根	86	269.50	23,177.00	4,300.00	
2743	5. 合计					146,032,255.71	10,575,311.40	

获奖证书



中国建筑工程装饰奖

获奖证书

（公共建筑装饰类）

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

你单位承建的成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程工程

荣获二〇二三~二〇二四年度中国建筑工程装饰奖。

特发此证

承建范围：地下室B4至B1，地上塔楼1、9、10、11层及18-37层，裙楼地下3层、地上9及10层及工程量清单等范围内的所有内容。

二〇二四年十二月

（3）、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司提高公司生产、研发能力建设项目(一期)室内及公共区域装修工程

中标通知书



JG-GCHT-2021-104 中标

安徽省建设工程施工招标投标

中

标

通

知

书

安徽省建设工程招标投标办公室印刷



安徽省建设工程施工招标投标中标通知书

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司：

你单位于安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司提高公司生产、研发能力建设项目（一期）室内及公共区域装饰工程（项目编号：2021AFAGZ02283）中，经综合评定，确定你单位为中标单位。中标价为人民币伍仟壹佰陆拾肆万陆仟捌佰陆拾元零柒分（￥51646860.07元），工期：120日历天。

请你单位于中标通知书发出之日起30日内与安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司订立书面合同，并在合同协议书签署前提交履约担保，无故逾期视为放弃中标资格。

项目名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司提高公司生产、研发能力建设项目（一期）室内及公共区域装饰工程

项目地点：合肥市高新区

预 算 价：56872009.24元　　中 标 价：51646860.07元

中标范围：招标文件规定的范围　　项目经理：蒋剑

建设单位：（盖章）
2021年12月10日

代理单位：（盖章）
2021年12月10日

1、《中标通知书》是建设工程合同签订的法律依据。其内容不得变更应作为合同的组成部分；

2、建设单位办理施工许可证时需出示《中标通知书》副本，交给颁发施工许可证部门存档；

3、中标单位不得转让、出卖《中标通知书》；

4、《中标通知书》作为招标投标的中标结果，依法应作为招标投标情况报告书的主要内容之一，报招标投标监督管理机构备案；

5、《中标通知书》正本三份，建设单位、中标单位、招标投标监督管理机构各一份；副本若干份，分送有关单位。

合同协议书

JG-GCHT-2021-104

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
ANHUI TRANSPORT CONSULTING & DESIGN INSTITUTE CO.,LTD.

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司提高公司生产、研发能力建设项目（一期）工程

室内及公共区域装饰工程合同

合同编号：C-Z-G-ZJD21046

甲　　方：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

乙　　方：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

签订时间：2021年12月22日

第一部分　协议书

发包人（全称）：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

承包人（全称）：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就**安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司提高公司生产、研发能力建设项目（一期）室内及公共区域装饰工程**施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司提高公司生产、研发能力建设项目（一期）室内及公共区域装饰工程。

2、工程地点：合肥市高新区彩虹路与方兴大道交叉路口东北角。

3、工程立项批准文号：_____。

4、资金来源：自筹。

5、工程概况：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司提高公司生产、研发能力建设项目（一期）房建工程共计2栋楼，其中1#楼A区5层，1#楼B区6层，1#楼C区5层，1#楼D区4层（局部5层），2#楼15层。总建筑面积约95133.51平方米，其中地上建筑面积约69952.61平方米，地下建筑面积约25180.9平方米。

6、工程承包范围：

对1#楼所有场所（含门厅、经营洽谈、行政办公、设计机构、餐厅、会议室、多功能厅、公共区域、室外楼梯、钢连廊等）、2号楼地下室夹层、淋浴间、2号楼消防控制室（既有墙体拆除并新砌）进行精装修施工。本工程包工、包料、包验收合格，施工单位应按有关设计文件、材料验收规范、图纸完成本工程，具体详见图纸、招标文件及工程量清单。

其中1-C(1-5层)1/8轴~1/10轴：1、卫生间楼地面、天棚、墙立面；2、电梯厅、茶歇区、走道的楼地面、天棚、墙立面；3、电梯井外立面；4、楼梯间外立面，上述四项内容为承包范围，1-C的其他部位不在本次承包范围。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日（具体开工日期以开工令为准，当现场具备开工条件，发包人下达开工令后，承包人未按开工令载明时间开工的，发包人有权将承包人清退出场，且履约保证金不予退还，由此造成的全部损失由承包人承担。）

计划竣工日期：2022 年 3 月 15 日。

工期总日历天数：120 天。

本项目采取土建分批移交精装。承包人在项目现场移交后 120 日内完成所有合同内容。

序号	工作内容	完成日期
1	样板间及材料选定	自中标通知书发出 14 日内
2	样板间施工	自监理开工令签发 10 日内
3	材料封样	自监理开工令签发 10 日内
4	楼栋装修	首次项目现场移交开始精装之日起 120 日内完成

样板间包括办公室、会议室和卫生间，具体位置由发包人指定。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

三、质量标准

1. 质量标准：合格；

2. 总体目标：**配合总包单位确保“黄山杯”，争创“鲁班奖”**。按照中国建筑业协会组织编制的《创鲁班奖工程细部做法指导》施工。

3. 安全文明目标：配合总承包单位获得市级“安全生产标准化示范工地”、省级“安全生产标准化示范工地”、国家 AAA 安全文明标准化工地和“安全文明工地”评选等。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）：伍仟壹佰陆拾肆万陆仟捌佰陆拾元零柒分（¥ 51646860.07 元）；

以上价款为含税价格。其中不含税价格为 / 元，增值税税率为 9 %，税款为 / 元。

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）_____/_____（¥____/____元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥____/____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥____/____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）贰佰伍拾万元（¥ 2500000.00 元）。

2.合同价格形式：**总价合同**。

五、项目经理

承包人项目经理：蒋剑。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）招标文件、中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

ATCDI DESIGN INSTITUTE 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 合肥市高新区 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十二、合同份数

本合同一式 拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执 捌 份，承包人执 肆 份。

十三、送达条款

本合同项下的任何文件往来、通讯和通知均应按本合同记载的地址、电话等联系方法送达对方。如本合同任何一方的上述联系方法发生变化，应第一时间通知对方，一方未及时通知对方的，合同另一方或法院按未通知前的联系方法送达文件、通讯和通知，只要按照上述地址发送，即应视作已送达。

发包人（公章）：

法定代表人或
授权代理人（签字）：
纳税人识别号：

地　　址：合肥市高新区香樟大道 180 号

承包人（公章）：

法定代表人或
授权代理人（签字）：
纳税人识别号：91440300192179993KJ

地　址：深圳市福田区福保街道市花路 14 号盈福大厦六楼

工程款必须汇入公司以下指定账户
深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司
中国银行深圳东门支行
账号:7731 5792 9528

验收报告

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司提高公司生产、研发能力建设项目（一期）室内及公共区域装饰	结构类型	框架结构	层数/建筑面积	36630㎡
施工单位	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	技术负责人	王晓辉	开工日期	2021年12月10日
项目负责人	蒋剑	项目技术负责人	吴建辉	完工日期	2022年7月24日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共5分部，经查符合设计及标准规定5分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共___项，经核查符合规定_____项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查___项，符合规定_____项 共抽查___项，符合规定_____项 经返工处理符合规定_____项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查_____项，达到“好”和“一般”的_____项，经返修处理符合要求的_____项	符合要求
综合验收结论		验收合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 年　月　日	（公章） 总监理工程师： 年　月　日	（公章） 项目负责人：蒋剑 年　月　日	（公章） 项目负责人： 年　月　日	（公章） 项目负责人： 年　月　日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

清单证明

投标总价扉页

投标总价

招 标 人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

工程名称：交通慧谷内装修

投标总价(小写)：51646860.07

(大写)：伍仟壹佰陆拾肆万陆仟捌佰陆拾元零柒分

投 标 人：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：王科
(签字或盖章)

编 制 人：王璟秋
(造价人员签字盖专用章)

时 间：2021年11月18日

投标总价扉页

投标总价

招标人：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

工程名称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司提高公司生产、研发能力建设项目（一期）室内及公共区域装饰工程

投标总价（小写）：51646860.07

（大写）：伍仟壹佰陆拾肆万陆仟捌佰陆拾元零柒分

投 标 人：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司（单位盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

编制人：（造价人员签字盖专用章或电子执业章）

编制时间：2022 年 11 月 30 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：交通慧谷内装修

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			暂估价	[illegible]竞争费
1	交通慧谷内装修	51646860.07		1075892.21
合计		51646860.07		1075892.21

单项工程投标报价汇总表

工程名称：交通慧谷内装修

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)	
			暂估价	[illegible]竞争费
1	交通慧谷内装修（装饰1-A）	11607494.64		252844.58
2	交通慧谷内装修（装饰1-B）	14508310.62		334658.93
3	交通慧谷内装修（装饰1-D）	4002962.66		97080.08
4	交通慧谷内装修（装饰1-E）	14105851.58		229450.65
5	交通慧谷内装修（装饰2#）	1407294.91		41397.33
6	交通慧谷内装修（安装1-A）	1560387.65		33329.66
7	交通慧谷内装修（安装1-B）	2489535.48		44518.65
8	交通慧谷内装修（安装1-C中轴）	556319.08		10388.58
9	交通慧谷内装修（安装1-D）	1014807.15		19597.68
10	交通慧谷内装修（安装2#）	393896.3		12626.07
合计		51646860.07		1075892.21

2.2、技术负责人业绩

序号	项目名称	发包人	项目规模	开竣工日期	工程质量
1	成都远大购物广场 A 地块成都海湾大酒店装修工程	成都海湾半山酒店管理有限公司	27229 万元	2020-01-22 2021-04-26	合格 全国建筑装饰工程奖
2	衢州高铁新城智慧产业园(四期)项目一培训交流中心及配套服务楼精装修工程施工	衢州市智慧产业投资发展有限公司	10917 万元	2022-09-15 2023-11-02	合格

（1）、成都远大购物广场 A 地块成都海湾大酒店装修工程

中标通知书



JG-GCHT-2020-006 中标

中标通知书

深圳市晶宫设计装饰工程有限公司：

你方于 2019 年 12 月 29 日所递交的成都远大购物广场 A 地块成都海湾大酒店室内装修工程的最终投标报价及之前的投标文件（包括按招标文件规定后续产生的构成投标文件组成部分的全部内容）已被我方接受，被确定为中标。

中标价：272,295,865.75 元（人民币大写：贰亿柒仟贰佰贰拾玖万伍仟捌佰陆拾伍元柒角伍分），其中包含增值税税率 9%。

工期：288 日历天。

工程质量：符合招标文件和合同条款及全部附件约定的标准，质量合格且配合成都地产土建单位取得“天府杯奖”及力争“鲁班奖”。

项目经理：蒋剑，身份证号：422425197011100113。

请你方在接到本通知书同时到珠海与我方签订合同，并按招标文件第一章“投标人须知”第 1.7.3 款规定向我方提交履约担保。

在合同签订之前，本中标通知书连同招标议标期间的往来函件及招投标文件作为我司与贵司之间的执行文件，对双方均具约束力。

特此通知。

招标人：成都海湾半山酒店管理有限公司（盖单位章）

法定代表人：

2020 年 01 月 03 日

合同协议书

JG-GCHT-2020-006

成都远大购物广场A地块
成都海湾大酒店室内装修工程
施工合同

（第一册，共三册）

合同编号：CD-HT-2020001

发包人（全称）：成都海湾半山酒店管理有限公司
承包人（全称）：深圳市晶宫设计装饰工程有限公司

签约时间：　　年　　月　　日

现确认此为成都远大购物广场 A 地块成都海湾大酒店室内装修工程施工合同文件(三册中第一册)。该合同文件于 2020 年_____月_____日由 成都海湾半山酒店管理有限公司 (发包人)与 深圳市晶宫设计装饰工程有限公司 (承包人)共同签置。

发包人：成都海湾半山酒店管理有限公司

法定代表人/授权代表签置及盖章

承包人：深圳市晶宫设计装饰工程有限公司

法定代表人/授权代表签置及盖章

2020-1-22

合同协议书

发包人（全称）：成都海湾半山酒店管理有限公司（以下简称甲方）
承包人（全称）：深圳市晶宫设计装饰工程有限公司（以下简称乙方）

鉴于：

1、依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、行政法规、规章的规定，甲、乙双方在自愿、完全清楚、理解本合同，根据本工程的具体情况，签订本合同。

2、乙方了解并知悉，本合同项下工程将用以进行商业经营，乙方充分预见到因逾期交付将严重影响甲方的销售进度、增加甲方的各类费用和造成甲方损失，该等费用和损失包括但不限于对最终业主的违约和对其他相关第三方的违约；乙方也充分预见到该工程的使用方将参与到项目的整个施工过程中，乙方应当提供全面、细致的配合，包括但不限于现有建筑主体核实与确认、配合使用方确认土建及水电工程的预留预埋、工程的综合布线、工程施工界面的交接、设备及材料品牌与规格的确认、工程竣工验收及资料交接等。

双方就合同所涉建设工程施工事宜协商一致，订立本合同。

1、工程概况

1.1 工程名称：成都远大购物广场 A 地块成都海湾大酒店室内装修工程
1.2 工程地点：成都市天府大道南段高新区与天府新区交界处
1.3 建筑面积：酒店业态总建筑面积 51787.64 平方米，其中地上建筑面积 48930.3 平方米，地下后勤面积 2857.34 平方米。
1.4 工程概况：成都海湾大酒店位于地下室 B4 至 B1；地上塔楼 1、9、10、11 层及 18-37 层；裙楼地下 3 层、地上 9 及 10 层。

2、工程内容和承包范围：

2.1 本工程承包范围为双方合同约定、指定施工图纸、工程规范及技术要求、总分包施工界面划分表、总包管理和施工配合服务、指定工程量清单等范围内所示的一切工作内容，除甲、乙双方书面

确认的甲方另外发包的工程（如有）、甲供材料设备及本合同明确约定不属于承包范围内工程以外的所有工程内容，均属于本工程的承包范围，包括但不限于附件 1。

2.2 指定施工图纸详见附件 2。

2.3 指定工程量清单详见附件 9。

2.4 乙方提供的总包管理和施工配合服务详见附件 14。

2.5 甲方发包工程详见附件 6（如有）。

2.6 甲供材料设备详见附件 7（如有）。

2.7 甲方指定材料清单详见附件 8（如有）。

2.8 室内装修工程总分包施工界面划分表详见附件 4。

3、工期

3.1 总工期及开竣工日期：

3.1.1 总工期： 288 日历天。

3.1.2 暂定开竣工日期：具体开工日期以甲方签发的书面进场通知为准。

3.2 乙方的施工进度应符合以下要求：（具体工期安排详见附件 5：施工进度表）

3.3 乙方应当在合同签订时向甲方提交各分包工程进场时间安排表，如有变更，乙方应当提前 1 个月书面通知甲方，经甲方书面同意后，方为有效，否则，因此导致工程逾期或乙方窝工损失的，均由乙方负责，与甲方无关，乙方不得因此而要求顺延工期或提出索赔，且工期、价款不予调整。

各分包工程（含暂估工程）进场时间安排表具体详见附件 17：各分包工程进场时间表。

3.4 停工期间甲方按以下约定的项目和方式计取补偿费用，除此之外的费用、损失由乙方自行承担：

	工种	价格（元/工日）
1	人工	64.80

	机械	价格（元/台班）
1	吊车	900.00

（1）人工费= 64.8 元/天*经甲方确认的暂停期间实际劳务人员数量*暂停施工日历天数（天）；

（2）管理费= 150 元/天*暂停施工日历天数（天）；

（3）机械费：（据实考虑）

机械费=XX 元/台·天*经甲方确认的实际在场设备数量（台）*暂停施工日历天数（天）；

（4）措施费：（据实考虑）

措施费= XX 元/天*经甲方确认的实际在场实际措施项目*暂停施工日历天数（天）；

（5）以上费用已包含工程税金，不再计取其他任何费用。

具体结合现场实际停工情况确定。

4、工程质量标准

4.1 按现行国家、行业、工程所在地的技术规范、工程管理规定、质量验收评定标准及甲方要求，工程质量一次达到当地政府质监部门验收合格等级并备案完毕（若需要），达到合格标准，并配合土建总包取得天府杯奖，力争鲁班奖。

5、合同价款、支付及结算

5.1 合同价款

5.1.1 本合同价款以合同承包范围（包括但不限于双方约定、指定施工图纸（详见图纸目录）、工程规范与技术要求、工程量清单等内容）为依据，采用固定含税包干总价=不含税固定工程造价+增值税额，除本合同通用条款第8.3款约定的可调因素外，固定包干不含税总价及不含税全费用综合固定单价均不作调整。

5.1.2 本合同含税固定包干总价为人民币（大写） 贰亿柒仟贰佰贰拾玖万伍仟捌佰陆拾伍元柒角伍分（¥ 272,295,865.75 元），其中:不含税固定包干总价为人民币（大写）贰亿肆仟玖佰捌拾壹万贰仟柒佰贰拾元捌角柒分 （¥ 249,812,720.87 元），增值税税率为9%，增值税额为人民币（大写）贰仟贰佰肆拾捌万叁仟壹佰肆拾肆元捌角捌分 （¥ 22,483,144.88 元），增值税税率及增值税额按开票当期国家相关法律法规政策予以调整。

5.1.3 暂估工程及暂估价格：无。

5.1.4 甲供材料、设备的计价管理形式为：无。

5.1.5 涉及合同价款调整的其他约定：除本合同有其他约定之外，合同价款的调整方法如下：

工程实施过程中由于发包人原因产生的费用增减，以设计变更和工程洽商的形式办理，承包人不得以任何理由拒绝执行。由于设计变更、工程洽商等原因造成的增减项目，按照以下原则进行计算，具体如下：

a. 合同中已有适用于变更工程的价格，按已有的价格计算；

b. 合同中只有类似于变更工程的价格，参照类似价格计算；

c. 合同中没有适用或类似于变更工程的价格，组价原则如下：

以《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)为依据，参考2015《四川省建设工程预算定额》；其中：定额中有相应子目的项目，人工、材料、机械消耗量执行定额标准；定额中没有相应子目的项目，在已标价的工程量清单中已有相应的人工、材料、机械消耗量的，按照已有的执行；定

验收报告

JS-004

四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

竣 工 验 收 报 告

工程名称：成都海湾大酒店室内装修工程

建设单位：成都海湾半山酒店管理有限公司

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	成都海湾大酒店室内装修理	工程地址	成都市高新区天府大道南段2015号
	建筑面积	3181.16m²，造价2200万元	结构类型	框、剪
	层　　数	41层	总　　高	181.2m
	电　　梯		自动扶梯	
	开工日期	2020.9.8	竣工验收日期	2021.4.26
	建设单位	成都海湾岩酒店管理有限公司	监理单位	成都德康工程管理有限责任公司
	勘察单位		基础检测单位	/
	设计单位	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	图纸审查机构	成都市众合建设工程咨询有限公司
	施工单位	深圳市晶宫设计装饰工程有限公司	质量监督机构	成都高新区建设工程质量安全费督站
验收组组成情况	单　位	姓　　名	职称（职务）	备注
	建设单位	杨占军	项目负责人	
		刘志敏	机电工程师	
		岳艳明	电气工程师	
		郑帅	装饰工程师	
		吕忠帅	园林工程师	
	监理单位	韩彬	总监理工程师	
		胡勇	监理工程师	
	施工单位	蒋金川	项目经理	
		庞祥大	生产经理	
		俞立生	施工员	

验收组组成情况	设计单位	郭朝蔚	项目负责人	
		周凯杰	设计师	
	勘察单位			
	相关单位			
监督机构				

竣工验收内容	本工程设计文件及合同要求的工程装饰、水电安装、设备安装及消防系统室内环境，检测等所有工程内容。
竣工验收组织形式和验收程序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、等单位项目负责人进行单位工程验收。分成装饰、安装两个验收小组，先进行工程资料审核，然而对工程实体进行检查，最后对工程质量进行试验，形成验收结论。
竣工验收条件及检查情况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 已完成设计文件和合同约定的全部内容。
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况： 档案及有关资料完整，检查合格。
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 有关各方已分别签署质量合格文件
	4、规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况：
	5、室内环境检测情况： 满足检测单位出具检测合格
	6、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况：
	7、工程质量保修书的签署情况： 已签署工程质量保修书。

工程验收结论			
	分部工程质量评定情况	分部工程名称	质量评定结果
		地基与基础工程	/
		主体结构工程	/
		建筑装饰装修工程	合格
		建筑屋面工程	合格
		建筑给、排水及采暖工程	合格
		建筑电气工程	合格
		通风与空调工程	合格
		电梯安装工程	/
		智能建筑工程	合格
	观感质量综合评价	观感质量共抽查20项，其中好的16项，一般3项，差1项，综合评价好。	
	质量控制资料核查情况	共核查 30 项 其中符合要求 29 项 经鉴定符合要求 1 项 核查结果：资料完整	

工程验收结论	单位工程质量验收结论： 本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成。经各方检查验收，认为： 1.工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整，符合要求。 2.本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。 3.主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。 4.本工程施工中出现的质量问题已经整改完毕，无质量隐患，各种使用功能均能满足要求。 5.本工程共6个分部，分部质量评定为合格，观感质量评定为好。 6.本工程质量验收合格。

建设单位：（公章）

项目负责人：　　2021年4月28日

勘察单位：（公章）

勘察负责人：　　年　月　日

设计单位：（公章）

设计负责人：　　2021年4月28日

施工单位：（公章）

注册建造师（项目经理）：　　企业技术负责人：　　2021年4月28日

监理单位：（公章）

总监理工程师：　　2021年4月28日

附单位工程质量综合验收文件：

1、 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告；

2、 设计单位对工程设计文件的质量检查报告；

3、 施工单位对工程施工质量的检查报告，包括：单位工程、分部工程质量自评记录，工程竣工资料目录自查表，建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表，涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表，工程开、竣工报告；

4、 监理单位对工程质量的评估报告；

5、 地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告；

6、 工程有关质量检测和功能性试验资料；

7、 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果；

8、 验收人员签署的竣工验收原始文件；

9、 竣工验收遗留问题的处理结果；

10、 施工单位签署的工程质量保修书；

11、 法律、规章规定必须提供的其它文件。

SG—018

单位工程质量竣工验收记录

工程名称	成都海湾大酒店室内装修工程	结构类型	框筒	建筑面积/建筑规模	39819.16㎡
施工单位	深圳市晶宫设计装饰工程有限公司	技术负责人	王晓辉	开工日期	2020.9.8
项目负责人	蒋剑	项目技术负责人	罗宁	竣工日期	2021.4.26

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共6分部，经查6分部符合标准及设计要求6分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共63项，经审查符合要求63项，经核定符合规范要求0项。	验收合格
3	安全和主要功能核查及抽查结果		
4	观感质量验收	共抽查13项，符合要求13项，不符合要求0项	符合要求。
5	综合验收结论	经综合验收检查，该工程质量符合设计和规范要求，总体质量评定合格。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位
	（公章） 同意，验收结论 单位（项目）负责人： 2021 年 4 月 16 日	（公章） 同意，验收结论 总监理工程师： 2021 年 4 月 16 日	（公章） 同意，验收结论 单位负责人： 2021 年 4 月 16 日	（公章） 同意，验收结论 单位（项目）负责人： 2021 年 4 月 16 日

四川省建设厅制

证　明

兹证明由深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司（曾用名：深圳市晶宫设计装饰工程有限公司）承接的成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

中标价：272,295,865.75元，装修面积：39819.16平方米。

项目经理：蒋剑

技术负责人：罗宁

特此证明！

成都海湾半山酒店管理有限公司

2025年10月15日

变更（备案）通知书

22106116346

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司：

我局已于二〇二一年七月二十日对你企业申请的（名称）变更予以核准；对你企业 的（章程修正案、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前章程修正案：

备案后章程修正案：

章程备案

变更前名称： 深圳市晶宫设计装饰工程有限公司

变更后名称： 深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

深圳市市场监督管理局

二〇二一年七月二十日

清单证明

单位工程汇总表

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中：定额人工费	备注
1	分部分项合计	230,618,829.89	17,307,810.19	
1.1	装饰装修工程	146,032,255.71	10,575,311.40	
1.2	装修机电工程	35,787,975.22	4,839,962.99	
1.3	弱电智能化工程	27,442,512.11	1,778,891.53	
1.4	标识	1,367,140.74	40,792.68	
1.5	艺术品	2,996,000.00	-	
1.6	窗帘	8,333,755.85	39,640.15	
1.7	洁具	7,434,775.43	-	
1.8	泳池设备	1,224,414.83	33,211.44	
2	措施合计	16,784,660.85		
2.1	安全文明施工费	1,341,355.29		
2.2	其他措施费	15,443,305.56		
3	其他项目	1,076,528.77		
3.1	暂列金额			
3.2	暂估价			
3.3	计日工	465,000.00		
3.4	总承包服务费	611,528.77		各分包配合照管费
4	规费	1,332,701.37		
5	税前工程造价	249,812,720.88		
6	税金	22,483,144.87		增值税9%
7	总造价	272,295,865.75	17,307,810.19	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

RW-C01240

WIDNELL

分部分项工程汇总表

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

汇总内容	金额（元）	其中：定额人工费	备注
一、装饰装修工程	146,032,255.71	10,575,311.40	
1.客房部分	70,480,655.51	5,756,718.42	
1.1 KP-01	12,701,425.96	977,981.27	
1.2 KP2(A)	5,839,031.04	524,971.59	
1.3 KP2(B)	5,883,015.84	518,427.41	
1.4 KP3/KP8	572,188.15	44,530.59	
1.5 KP4	1,801,740.88	140,275.22	
1.6 KP5/KP7	13,764,422.80	1,062,295.08	
1.7 KP6	2,131,911.33	179,899.90	
1.8 TP-1	14,425,127.06	1,153,486.16	
1.9 TP-2	3,510,891.68	299,108.79	
1.10 AP-1	152,070.46	14,494.48	
1.11 套房A	1,805,754.34	155,953.98	
1.12 套房B	1,823,900.08	155,917.14	
1.13 套房C	2,616,668.16	228,790.39	
1.14 套房D	2,219,269.13	188,007.30	
1.15 总统套房	1,233,238.60	112,579.12	
2.公区	73,983,483.09	4,772,811.43	
2.1 客房区电梯厅、走道	14,006,611.84	1,068,823.31	
2.2 电梯轿厢	532,048.66	28,530.82	
2.3 大堂于1F	6,224,252.91	209,860.15	
2.4 宴会厅于9F	5,968,967.60	257,702.09	
2.5 迎宾区于9F	2,671,765.90	156,240.92	
2.6 公共卫生间于9F	1,002,953.87	69,256.30	
2.7 电梯大堂于9F	1,335,941.73	76,819.87	
2.8 教堂于9F	1,172,893.46	63,342.16	
2.9 商务中心于10F	1,362,261.05	48,612.92	
2.10 会议室于10F	2,502,060.31	130,125.18	
2.11 走廊于10F	1,939,242.86	92,049.89	
2.12 公共卫生间于10F	593,079.48	60,855.70	
2.13 零点区、茶吧于11F	2,355,386.84	102,059.89	
2.14 包房于11F	2,918,857.48	152,402.22	

分部分项工程汇总表

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

汇总内容	金额（元）	其中：定额人工费	备注
2.15 贵宾电梯厅于11F	162,539.11	10,038.19	
2.16 SPA于18F	3,168,479.45	220,433.87	
2.17 健身房于18F	1,822,085.85	94,770.96	
2.18 泳池于18F	2,214,687.07	162,125.92	
2.19 前台于19F	6,360,190.07	213,507.98	
2.20 全日餐厅于19F	3,919,111.79	174,741.07	
2.21 卫生间于19F	642,920.81	61,830.92	
2.22 行政酒廊于36F	1,668,867.94	112,648.24	
2.23 特色餐厅于37F	2,900,305.69	226,238.46	
2.24 天空酒吧于37F	1,154,970.40	106,533.65	
2.25 电梯大堂于37F	553,736.70	36,061.57	
2.26 儿童娱乐中心于9F	668,549.55	85,494.37	
2.27 麻将房于26F	947,588.21	80,441.17	
2.28 厨房及洗衣房	3,213,126.46	671,263.64	
3.其他工程	1,338,543.36	36,040.40	
3.1 拆除及新建工程	193,579.63	30,416.83	
3.2 五金	1,144,963.73	5,623.57	
4.投标人自行深化填报	229,573.75	9,741.15	
二、装修机电工程	35,787,975.22	4,839,962.99	
1.给排水部分	7,922,579.49	810,440.02	
2.电气部分	12,693,081.24	1,696,510.77	
3.暖通部分	14,580,557.50	2,122,886.43	
4.弱电主干线槽	235,479.42	61,210.98	
5.洁具安装	356,277.57	148,914.79	
三、弱电智能化工程	27,442,512.11	1,778,891.53	
1.综合布线系统（含IPTV点位）	2,351,271.85	450,672.42	
2.网络系统	1,446,690.21	58,095.14	
3.语音程控交换机系统	808,192.90	138,148.20	
4.卫星及有线电视系统	846,202.37	61,086.68	
5.视频监控系统	1,576,929.80	113,484.84	
6.安防报警系统	116,352.95	14,776.92	
7.无线对讲系统	667,019.65	94,111.19	

分部分项工程汇总表

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

汇总内容	金额（元）	其中：定额人工费	备注
8. 无线巡更系统	14, 765. 25	1, 223. 66	
9. 门禁及一卡通管理系统	562, 362. 36	105, 196. 27	
10. 客房控制管理系统	5, 578, 740. 10	445, 457. 21	
11. 客房门锁及梯控系统	1, 178, 087. 52	23, 498. 33	
12. 楼宇自控系统	1, 173, 879. 74	47, 811. 21	
13. 信息发布（电子公告）系统	379, 769. 89	10, 568. 53	
14. 计量系统	479, 938. 13	8, 777. 09	
15. 智能照明系统	874, 014. 61	32, 243. 16	
16.UPS应急电源系统	421, 589. 08	8, 823. 08	
17. 机房工程	498, 539. 37	33, 076. 34	
18. 背景音乐系统	1, 171, 424. 88	55, 722. 93	
19.AV系统	7, 296, 741. 45	76, 118. 33	
四、标识	1, 367, 140. 74	40, 792. 68	
五、艺术品	2, 996, 000. 00	0. 00	
六、窗帘	8, 333, 755. 85	39, 640. 15	
1. 客房部分	6, 772, 840. 92	39, 640. 15	
2. 公区部分	1, 560, 914. 93	0. 00	
七、洁具	7, 434, 775. 43	0. 00	
1. 客房部分	6, 794, 615. 57	0. 00	
2. 公区部分	640, 159. 86	0. 00	
八、泳池设备	1, 224, 414. 83	33, 211. 44	
九、小计	230, 618, 829. 89	17, 307, 810. 19	
备注：			

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1	**精装区装修工程**							
2	**1.客房部分**							
3	1.1 KP-01							
4	1.1.1 楼地面工程							
5	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	387.60	728.19	282,248.17	27,010.50	
6	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	15.00	926.63	13,899.45	2,677.40	
7	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	2,040.60	559.74	1,142,207.48	98,562.00	
8	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	790.20	522.93	413,219.29	7,231.91	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
9	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	162.00	34.64	5,611.68	275.48	
10	止水坝	1.C15细石混凝土 2.具体详见图纸及技术要求	m2	7.80	124.87	973.99	158.38	
11	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	188.40	986.37	185,832.11	10,571.21	
12	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	134.40	912.60	122,653.44	6,133.88	
13	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	53.40	817.57	43,658.24	7,028.33	
14	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）	套	60.00	142.08	8,524.80	2,604.30	
15	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）	套	120.00	92.36	11,083.20	3,315.48	
16	1.1.2 墙面工程							
17	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	2,054.40	260.82	535,828.61	145,181.37	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
18	PT-100 油漆墙面 于客房走道、卫生间钢架墙一侧	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.12mm阻燃板 3.9mm石膏板	m2	450.60	175.77	79,201.96	22,483.58	
19	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	132.00	303.58	40,072.56	9,587.42	
20	GL-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	328.20	523.34	171,760.19	21,299.86	
21	金属装饰条 于客房走道处	1.1.2mm厚不锈钢 2.具体详节点TD-MUR-1.2A(16)	m	816.00	42.56	34,728.96	2,485.13	
22	UP-100 软包饰面 于走道、卧室	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	1,171.20	951.57	1,114,478.78	61,064.61	
23	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	237.60	1,180.09	280,389.38	19,212.70	
24	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	372.00	115.70	43,040.40	880.34	
25	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	11.40	951.57	10,847.90	594.38	
26	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	725.40	958.12	695,020.25	40,203.48	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
27	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	27.60	2,415.65	66,671.94	4,800.00	
28	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面,10*10凹槽 2.12mm厚阻燃板	m2	15.00	1,050.23	15,753.45	717.05	
29	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	747.00	726.98	543,054.06	57,945.76	
30	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	256.20	817.37	209,410.19	26,055.37	
31	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	230.40	804.85	185,437.44	11,108.27	
32	GL-102.1 全磨砂玻璃渐变玻璃 于淋浴区	1.GL-102.1 12mm厚全磨砂玻璃渐变玻璃于淋浴区 2.具体详见图纸	m2	133.80	687.93	92,045.03	7,849.04	
33	GL-102 电动全磨砂玻璃 于淋浴区靠近卧室一侧	1.GL-102 电动全磨砂玻璃 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m2	109.20	2,689.93	293,740.36	6,405.95	
34	地垄墙 于淋浴区靠近卧室一侧	1.200mm高C20细石混凝土 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m3	1.20	1,793.60	2,152.32	796.66	
35	床头一侧沙发背景墙	1.WD-101 木质饰面 2.MT-102 金属饰面 3.6mm厚磨砂玻璃，内置暗藏灯带 4.PT-100 油漆涂料饰面	m2	45.00	2,239.72	100,787.40	7,294.02	
36	MT-100 金属条 于玻璃推拉门两侧	1.65mm宽MT-100金属条 2.于玻璃推拉门两侧	m	297.60	268.31	79,849.06	906.34	
37	ST-113 石材饰面（抛光面）	1.ST-113 石材饰面（抛光面） 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	27.00	1,346.04	36,343.08	2,633.87	
38	ST-114 石材饰面	1.ST-114 凹凸面石材架 2.具体详见图纸及技术要求	m2	10.80	2,243.40	24,228.72	1,755.92	
39	1.1.3 吊顶工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
40	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	1,521.60	201.29	306,282.86	71,691.70	
41	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	216.00	2,988.97	645,617.52	11,161.67	
42	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	61.20	237.50	14,535.00	2,787.15	
43	PT-101 乳胶漆吊顶， H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	116.40	201.29	23,430.16	5,484.31	
44	PT-101 乳胶漆吊顶， H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	96.00	2,772.71	266,180.16	4,459.85	
45	PT-102 防水乳胶漆吊顶， H=2.48	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	368.40	222.23	81,869.53	17,357.54	
46	PT-102 防水乳胶漆吊顶， H=2.65	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.65； 2.9mm防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	27.60	250.42	6,911.59	1,256.95	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
47	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	123.60	572.45	70,754.82	10,362.95	
48	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	196.20	89.57	17,573.63	3,524.60	
49	回/出风口 于走道	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	120.00	218.17	26,180.40	1,636.80	
50	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	120.00	218.17	26,180.40	1,636.80	
51	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	36.00	2,696.81	97,085.16	1,678.45	
52	1.1.4 门窗工程							
53	D1 入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：1000*2480mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	148.80	1,842.47	274,159.54	3,162.82	
54	D2 卧室推拉门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：1140*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	205.20	1,880.67	385,913.48	2,591.06	
55	D3/D4 GL-102.1 玻璃门	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：700*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	184.80	553.41	102,270.17	7,609.14	
56	D6 GL-102.1 玻璃推拉门	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃推拉门 2.尺寸：960*2480mm 3.MT-102 金属框 4.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	142.85	812.15	116,015.63	7,547.69	
57	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	180.00	186.32	33,537.60	684.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
58	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	60.00	31.32	1,879.20	228.00	
59	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	60.00	56.32	3,379.20	228.00	
60	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	60.00	530.81	31,848.60	1,653.00	
61	入户门 猫眼（HW116A）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	60.00	68.32	4,099.20	228.00	
62	入户门 门封	1.门封 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	60.00	131.32	7,879.20	228.00	
63	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	60.00	2,867.93	172,075.80	2,451.00	
64	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	360.00	198.32	71,395.20	1,368.00	
65	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	240.00	71.32	17,116.80	912.00	
66	玻璃推拉门 门夹	1.规格型号：HW151A 2.具体详见招标文件要求	个	60.00	41.32	2,479.20	228.00	
67	入户门门把手	1.规格型号：HW114A 2.具体详见招标文件要求	个	60.00	408.44	24,506.40	1,026.00	
68	卧室门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	120.00	378.44	45,412.80	2,052.00	
69	玻璃门门把手	1.规格型号：HW142A 2.具体详见招标文件要求	个	120.00	653.44	78,412.80	2,052.00	
70	玻璃推拉门门把手	1.规格型号：HW118A 2.具体详见招标文件要求	个	60.00	208.44	12,506.40	1,026.00	
71	玻璃推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	115.20	283.66	32,677.63	1,530.24	
72	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	136.80	462.12	63,218.02	2,358.67	
73	1.1.5 其他工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
74	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	120.00	2,280.52	273,662.40	8,028.12	
75	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1156mm*高1266mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	60.00	3,267.00	196,020.00	18,000.00	
76	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1510mm*宽610mm*高2480mm； 3.MT-100金属，底部245mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-105油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	60.00	17,041.65	1,022,499.00	44,100.00	
77	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-1.4-06。	套	60.00	15,312.00	918,720.00	48,000.00	
78	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面 5.具体详见节点FD-1.4-06	套	60.00	719.50	43,170.00	3,000.00	
79	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板，12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	246.60	82.11	20,248.33	4,060.83	
80	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	920.40	191.62	176,367.05	45,432.21	
81	1.1.6 防水工程							
82	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	397.80	66.10	26,294.58	4,984.04	
83	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底)	m2	1,336.20	57.11	76,310.38	13,343.69	
84	1.2 KP2(A)							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
85	1.2.1 楼地面工程							
86	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	248.40	728.19	180,882.40	17,310.15	
87	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	8.20	926.63	7,598.37	1,463.65	
88	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	699.00	559.74	391,258.26	33,762.06	
89	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	150.40	522.93	78,648.67	1,376.46	
90	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	42.00	34.64	1,454.88	71.42	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
91	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	43.40	986.37	42,808.46	2,435.20	
92	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处、电视背景墙其他三侧	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	66.20	912.60	60,414.12	3,021.29	
93	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	4.00	817.57	3,270.28	526.48	
94	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	20.00	142.08	2,841.60	868.10	
95	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	40.00	92.36	3,694.40	1,105.16	
96	1.2.2 墙面工程							
97	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	610.20	260.82	159,152.36	43,121.91	
98	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	84.40	303.58	25,622.15	6,130.14	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
99	PT-103 油漆墙面 于酒吧柜处	1.PT-103 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	46.20	260.82	12,049.88	3,264.88	
100	GL-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	47.60	523.34	24,910.98	3,089.19	
101	UP-100 软包饰面 于卧室、电视背景墙	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	208.60	951.57	198,497.50	10,876.09	
102	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	79.20	1,180.09	93,463.13	6,404.24	
103	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	124.00	115.70	14,346.80	293.45	
104	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	3.80	951.57	3,615.97	198.12	
105	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	151.40	958.12	145,059.37	8,390.97	
106	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	9.20	2,415.65	22,223.98	1,600.00	
107	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	5.00	1,050.23	5,251.15	239.02	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
108	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	571.80	726.98	415,687.16	44,355.27	
109	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	74.00	817.37	60,485.38	7,525.76	
110	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	53.00	804.85	42,657.05	2,555.29	
111	GL-102 全磨砂玻璃渐变玻璃	1.GL-102 12mm厚玻璃饰面； 2.具体详见技术要求及相关图纸	m2	13.20	687.93	9,080.68	774.35	
112	ST-113 石材饰面（抛光面）	1.ST-113 石材饰面（抛光面） 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	9.20	1,346.04	12,383.57	897.47	
113	ST-114 石材饰面	1.ST-114 凹凸面石材架 2.具体详见图纸及技术要求	m2	3.40	2,243.54	7,628.04	552.82	
114	ST-105 石材饰面 于泳池处	1.ST-105 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	135.60	818.70	111,015.72	13,227.90	
115	1.2.3 吊顶工程							
116	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	510.20	201.29	102,698.16	24,038.58	
117	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	73.80	2,988.97	220,585.99	3,813.57	
118	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	54.40	237.50	12,920.00	2,477.45	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
119	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	71.00	201.29	14,291.59	3,345.23	
120	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	35.40	2,772.69	98,153.23	1,644.55	
121	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	130.00	206.18	26,803.40	6,125.09	
122	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85； 2.9mm防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	17.00	242.39	4,120.63	774.21	
123	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.5于沙发处	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.5； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	88.80	201.29	17,874.55	4,183.90	
124	WD-101 木质饰面吊顶，H=2.7 于泳池上方	1.WD-101 木质饰面吊顶，H=2.7； 2.双层12mm厚阻燃板； 3.3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶； 4.具体详见图纸TD-SU-1.1/02。	m2	31.40	961.27	30,183.88	1,259.15	
125	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0于泳池上方	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	214.00	237.50	50,825.00	9,745.89	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
126	WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65，于泳池上方及沙发上侧	1.WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65； 2.12mm厚阻燃板； 3.20*40*3镀锌方通； 4.含木线条装饰； 5.具体详见图纸。	m2	272.60	1,038.28	283,035.13	11,143.28	
127	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	60.00	572.45	34,347.00	5,030.54	
128	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	58.00	89.57	5,195.06	1,041.93	
129	回/出风口 于走道	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	40.00	218.17	8,726.80	545.60	
130	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	40.00	218.17	8,726.80	545.60	
131	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	13.40	2,696.81	36,137.25	624.75	
132	1.2.4 门窗工程							
133	D1 入户门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：930*2700mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	50.22	1,842.47	92,528.84	1,067.45	
134	D2 卧室推拉门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：1170*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	70.20	1,880.67	132,023.03	886.42	
135	D3 GL-102 玻璃门	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：700*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	61.60	553.41	34,090.06	2,536.38	
136	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	60.00	186.32	11,179.20	228.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
137	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	20.00	31.32	626.40	76.00	
138	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	20.00	56.32	1,126.40	76.00	
139	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	20.00	530.81	10,616.20	551.00	
140	入户门 猫眼（HW117）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	20.00	68.32	1,366.40	76.00	
141	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	20.00	2,867.93	57,358.60	817.00	
142	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	120.00	198.32	23,798.40	456.00	
143	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	80.00	71.32	5,705.60	304.00	
144	入户门门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	20.00	408.44	8,168.80	342.00	
145	卧室门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	40.00	378.44	15,137.60	684.00	
146	玻璃门门把手	1.规格型号：HW144 2.具体详见招标文件要求	个	40.00	653.44	26,137.60	684.00	
147	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	46.80	462.12	21,627.22	806.91	
148	1.2.5 其他工程							
149	1.2.5.1 浴缸							
150	钢筋混凝土	1.C20混凝土； 2.含钢筋模板等； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图	m3	58.00	1,350.68	78,339.44	11,973.19	
151	防水	1.2mm厚聚氨酯防水； 2.20mm厚水泥砂浆保护层； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图。	m2	548.40	74.96	41,108.06	6,272.71	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
152	ST-111石材饰面 于泳池内侧及外侧	1.ST-111 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.具体详见图纸	m2	544.20	1,302.53	708,836.83	56,894.80	
153	ST-110 软石 于泳池前后两侧	1.ST-110 石材饰面 2.20mm厚石材粘接层	m2	28.80	494.43	14,239.58	2,454.40	
154	石材饰面 于泳池座椅处	1. 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.局部含龙骨； 6.具体详见图纸	m2	34.00	842.51	28,645.34	3,554.62	
155	ST-100 石材饰面 于泳池右侧	1.ST-100 石材饰面 2.含石材粘接剂； 3.12mm厚玻镁板； 4.40*40*3厚镀锌方通； 5.具体详见节点图。	m2	35.40	1,208.98	42,797.89	4,718.62	
156	ST-100 石材饰面 于水龙头处	1.ST-100 石材饰面； 2.含基层处理； 3.具体详见图纸	m2	6.80	622.77	4,234.84	366.29	
157	洗手台 于浴缸区	1.石材饰面 2.尺寸：1000mm*500mm*850mm； 3.具体详见图纸。	套	20.00	11,675.00	233,500.00	50,000.00	
158	1.2.5.2 床头柜							
159	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	20.00	2,280.52	45,610.40	1,338.02	
160	1.2.5.3 镜柜							
161	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1150mm*高1450mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	20.00	3,667.00	73,340.00	6,000.00	
162	1.2.5.4 衣柜							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
163	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1970mm*宽600mm*高2480mm； 3.MT-100金属边框，底部220mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-103油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	20.00	21,121.65	422,433.00	14,700.00	
164	1.2.5.5 洗漱台							
165	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-SU-1.6。	套	20.00	15,312.00	306,240.00	16,000.00	
166	1.2.5.6 厕纸架饰面							
167	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面	套	20.00	719.50	14,390.00	1,000.00	
168	1.2.5.7 窗帘盒							
169	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	445.20	82.11	36,555.37	7,331.24	
170	1.11.5.8 移动屏风							
171	WD-102 木饰面	1.WD-102 木饰面； 2.12mm厚阻燃板； 3.木挂条； 4.50系列龙骨； 5.含合页等。	m2	38.99	927.75	36,172.97	1,950.14	
172	GL-102 磨砂玻璃	1.GL-102 磨砂玻璃； 2.MT-100 金属包边； 3.含支架等。	m2	71.48	973.64	69,595.79	3,732.41	
173	1.2.5.9 隔墙							
174	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	556.40	191.62	106,617.37	27,464.66	
175	1.2.6 防水工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
176	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	117.80	66.10	7,786.58	1,475.92	
177	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底)	m2	638.60	57.11	36,470.45	6,377.25	
178	1.3 KP2(B)							
179	1.3.1 楼地面工程							
180	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	436.80	728.19	318,073.39	30,439.07	
181	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	4.40	926.64	4,077.22	785.37	
182	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	787.00	559.74	440,515.38	38,012.50	
183	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	164.40	522.93	85,969.69	1,504.59	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
184	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	42.80	34.64	1,482.59	72.78	
185	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	190.00	986.37	187,410.30	10,661.00	
186	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	82.20	817.57	67,204.25	10,818.94	
187	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	20.00	142.08	2,841.60	868.10	
188	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	40.00	92.36	3,694.40	1,105.16	
189	1.3.2 墙面工程							
190	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	741.00	260.82	193,267.62	52,365.36	
191	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	116.80	303.58	35,458.14	8,483.41	
192	PT-103 油漆墙面	1.PT-103 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	46.20	260.82	12,049.88	3,264.88	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
193	GL-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	116.26	523.34	60,843.51	7,545.15	
194	UP-100 软包饰面 于卧室、电视背景墙	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	223.06	951.57	212,257.20	11,630.02	
195	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	79.20	1,180.09	93,463.13	6,404.24	
196	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	124.00	115.70	14,346.80	293.45	
197	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	3.84	951.57	3,654.03	200.21	
198	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	27.14	958.12	26,003.38	1,504.17	
199	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	9.20	2,415.65	22,223.98	1,600.00	
200	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	4.94	1,050.23	5,188.14	236.15	
201	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	343.20	726.98	249,499.54	26,622.47	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
202	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	74.40	817.37	60,812.33	7,566.44	
203	ST-105 石材饰面 于泳池处	1.ST-105 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	135.60	818.70	111,015.72	13,227.90	
204	1.3.3 吊顶工程							
205	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	804.60	201.29	161,957.93	37,909.52	
206	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处拱形天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	73.80	2,988.97	220,585.99	3,813.57	
207	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	56.00	237.50	13,300.00	2,550.33	
208	PT-101 乳胶漆吊顶， H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	42.20	201.29	8,494.44	1,988.29	
209	PT-101 乳胶漆吊顶， H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	87.00	2,772.72	241,226.64	4,041.75	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
210	PT-102 防水乳胶漆吊顶， H=2.7	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	116.60	206.18	24,040.59	5,493.72	
211	PT-102 防水乳胶漆吊顶， H=2.85	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85； 2.9mm防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	16.40	242.39	3,975.20	746.88	
212	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	100.60	201.29	20,249.77	4,739.87	
213	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0 于泳池上方	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	101.60	237.50	24,130.00	4,627.01	
214	WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65，于泳池上方及沙发上侧	1.WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65； 2.12mm厚阻燃板； 3.20*40*3镀锌方通； 4.含木线条装饰； 5.具体详见图纸。	m2	301.60	1,038.28	313,145.25	12,328.74	
215	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	103.00	572.45	58,962.35	8,635.78	
216	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	207.60	89.57	18,594.73	3,729.40	
217	回/出风口 于走道	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	20.00	218.17	4,363.40	272.80	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
218	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	40.00	218.17	8,726.80	545.60	
219	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	8.80	2,696.81	23,731.93	410.29	
220	1.3.4 门窗工程							
221	DS-SU-1.1/D1 入户门	1.WD-102 木饰面门； 2.尺寸：930*2700mm； 4.含龙骨、隔音条等； 5.不含门配套五金，含门套（五金单列项）； 6.含金属把手；	m2	50.22	1,842.47	92,528.84	1,067.45	
222	DS-SU-1.1A/D5 户内门	1.WD-102 木饰门； 2.尺寸：1080*2480mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	53.57	1,842.47	98,701.12	1,138.66	
223	DS-SU-1.1/D2 于梳妆间	1.WD-102 木饰推拉门； 2.尺寸：1060*3000mm； 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	63.60	1,880.67	119,610.61	803.08	
224	DS-SU-1.1/D3 于卫生间	1.GL-102 玻璃门； 2.尺寸：700mm宽*2400mm高； 3.含门套、门封口。	m2	67.20	553.41	37,189.15	2,766.96	
225	入户门 门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	20.00	408.44	8,168.80	342.00	
226	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	120.00	186.32	22,358.40	456.00	
227	入户门 门止	1.门制 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	40.00	31.32	1,252.80	152.00	
228	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镜光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	20.00	56.32	1,126.40	76.00	
229	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	40.00	530.81	21,232.40	1,102.00	
230	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	20.00	2,867.93	57,358.60	817.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
231	入户门 猫眼	1.规格型号：HW117 2.具体详见招标文件要求	个	20.00	68.32	1,366.40	76.00	
232	户内门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	40.00	530.81	21,232.40	1,102.00	
233	户内门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	60.00	186.32	11,179.20	228.00	
234	户内门 门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	20.00	408.44	8,168.80	342.00	
235	木质推拉门 门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	40.00	378.44	15,137.60	684.00	
236	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	51.60	462.12	23,845.39	889.67	
237	卫生间门 门把手	1.规格型号：HW144 2.具体详见招标文件要求	个	40.00	653.44	26,137.60	684.00	
238	卫生间门合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	80.00	198.32	15,865.60	304.00	
239	1.3.5 其他工程							
240	1.3.5.1 室内泳池							
241	钢筋混凝土	1.C20混凝土； 2.含钢筋模板等； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图	m3	16.76	1,350.69	22,637.56	3,459.84	
242	防水	1.2mm厚聚氨酯防水； 2.20mm厚水泥砂浆保护层； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图。	m2	419.74	74.96	31,463.71	4,801.07	
243	ST-111石材饰面 于泳池内侧及外侧	1.ST-111 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.具体详见图纸	m2	396.60	1,302.53	516,583.40	41,463.58	
244	ST-110 软石 于泳池前后两侧	1.ST-110 石材饰面 2.20mm厚石材粘接层	m2	23.46	494.43	11,599.33	1,999.30	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
245	石材饰面 于泳池座椅处	1. 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.局部含龙骨； 6.具体详见图纸	m2	23.12	842.51	19,478.83	2,417.15	
246	ST-100 石材饰面 于泳池右侧	1.ST-100 石材饰面 2.含石材粘接剂； 3.12mm厚玻镁板； 4.40*40*3厚镀锌方通； 5.具体详见节点图。	m2	18.24	1,208.99	22,051.98	2,431.30	
247	ST-100 石材饰面 于水龙头处	1.ST-100 石材饰面； 2.含基层处理； 3.具体详见图纸	m2	6.60	622.77	4,110.28	355.51	
248	洗手台 于浴缸区	1.石材饰面 2.尺寸：1000mm*500mm*850mm； 3.具体详见图纸。	套	20.00	11,675.00	233,500.00	50,000.00	
249	1.3.5.2 床头柜							
250	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	20.00	2,280.52	45,610.40	1,338.02	
251	1.3.5.3 镜柜							
252	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1150mm*高1450mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	20.00	3,667.00	73,340.00	6,000.00	
253	1.3.5.4 衣柜							
254	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1970mm*宽600mm*高2480mm； 3.MT-100金属边框，底部220mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-103油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	20.00	21,121.65	422,433.00	14,700.00	
255	1.3.5.5 洗漱台							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
256	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-SU-1.6。	套	20.00	15,312.00	306,240.00	16,000.00	
257	1.3.5.6 厕纸架饰面							
258	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面	套	20.00	719.50	14,390.00	1,000.00	
259	1.3.5.7 窗帘盒							
260	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	171.46	82.11	14,078.58	2,823.47	
261	1.3.5.9 移动屏风							
262	WD-102 木饰面	1.WD-102 木饰面； 2.12mm厚阻燃板； 3.木挂条； 4.50系列龙骨； 5.含合页等。	m2	44.40	927.75	41,192.10	2,220.73	
263	GL-102 磨砂玻璃	1.GL-102 磨砂玻璃； 2.MT-100 金属包边； 3.含支架等。	m2	57.94	973.64	56,412.70	3,025.41	
264	1.3.5.10 隔墙							
265	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	329.60	191.62	63,157.95	16,269.51	
266	1.1.6 防水工程							
267	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	104.40	66.10	6,900.84	1,308.03	
268	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底)	m2	674.80	57.11	38,537.83	6,738.76	
269	1.4 KP3/KP8							
270	1.4.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
271	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	11.13	728.19	8,104.75	775.61	
272	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	0.42	926.71	389.22	74.97	
273	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	108.87	559.74	60,938.89	5,258.48	
274	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	40.29	522.93	21,068.85	368.73	
275	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	7.74	34.64	268.11	13.16	
276	止水坝	1.C15细石混凝土 2.具体详见图纸及技术要求	m2	0.18	124.79	22.46	3.65	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
277	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	10.86	986.37	10,711.98	609.36	
278	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	3.15	912.60	2,874.69	143.77	
279	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	1.74	817.57	1,422.57	229.03	
280	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	3.00	142.08	426.24	130.22	
281	地漏 于马桶间	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）	套	3.00	92.36	277.08	82.89	
282	1.4.2 墙面工程							
283	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	111.27	260.82	29,021.44	7,863.28	
284	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	6.60	303.58	2,003.63	479.37	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
285	GL-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	16.17	523.34	8,462.41	1,049.42	
286	金属装饰条 于客房走道处	1.1.2mm厚不锈钢 2.具体详节点TD-MUR-1.2A(16)	m	34.59	42.56	1,472.15	105.34	
287	UP-100 软包饰面 于走道、卧室	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	67.02	951.57	63,774.22	3,494.32	
288	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	12.00	1,180.09	14,161.08	970.34	
289	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	18.24	115.70	2,110.37	43.16	
290	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	0.57	951.57	542.39	29.72	
291	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	31.20	958.12	29,893.34	1,729.18	
292	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	1.41	2,415.65	3,406.07	245.22	
293	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面,10*10凹槽 2.12mm厚阻燃板	m2	3.06	1,050.23	3,213.70	146.28	
294	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	39.57	726.98	28,766.60	3,069.50	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
295	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	9.39	804.85	7,557.54	452.72	
296	GL-102.1 全磨砂玻璃渐变玻璃 于卫生间、淋浴区	1.GL-102.1 12mm厚全磨砂玻璃渐变玻璃于卫生间、淋浴区 2.具体详见图纸	m2	21.84	687.93	15,024.39	1,281.19	
297	床头一侧沙发背景墙	1.WD-101 木质饰面 2.MT-102 金属饰面 3.6mm厚磨砂玻璃，内置暗藏灯带 4.PT-100 油漆涂料饰面	m2	2.25	2,239.72	5,039.37	364.69	
298	ST-113 石材饰面（抛光面）	1.ST-113 石材饰面（抛光面） 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	1.38	1,346.04	1,857.54	134.62	
299	ST-114 石材饰面	1.ST-114 凹凸面石材架 2.具体详见图纸及技术要求	m2	0.54	2,243.40	1,211.44	87.79	
300	1.4.3 吊顶工程							
301	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	65.67	201.29	13,218.71	3,094.12	
302	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	11.04	2,988.97	32,998.23	570.48	
303	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	3.12	237.50	741.00	142.09	
304	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.8	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.8； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	28.20	201.29	5,676.38	1,328.67	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
305	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.8	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.8； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	5.59	206.18	1,152.55	263.38	
306	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=3	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=3； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	9.29	206.18	1,915.41	437.70	
307	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	4.38	572.45	2,507.33	367.22	
308	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	15.12	89.57	1,354.30	271.62	
309	回/出风口 于走道	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	3.00	218.17	654.51	40.92	
310	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	6.00	218.17	1,309.02	81.84	
311	1.4.4 门窗工程							
312	D1 入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：1000*2465mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	7.40	1,842.47	13,625.07	157.08	
313	D2 卧室推拉门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：1180*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	10.62	1,880.67	19,972.72	134.10	
314	D4 GL-102.1 玻璃门	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：700*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	9.24	553.41	5,113.51	380.46	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
315	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	9.00	186.32	1,676.88	34.20	
316	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	3.00	31.32	93.96	11.40	
317	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	3.00	56.32	168.96	11.40	
318	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	3.00	530.81	1,592.43	82.65	
319	入户门 猫眼（HW116A）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	3.00	68.32	204.96	11.40	
320	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	3.00	2,867.93	8,603.79	122.55	
321	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	18.00	198.32	3,569.76	68.40	
322	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	12.00	71.32	855.84	45.60	
323	入户门门把手	1.规格型号：HW114A 2.具体详见招标文件要求	个	3.00	408.44	1,225.32	51.30	
324	卧室门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	6.00	378.44	2,270.64	102.60	
325	玻璃门门把手	1.规格型号：HW142A 2.具体详见招标文件要求	个	6.00	653.44	3,920.64	102.60	
326	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	7.08	462.12	3,271.81	122.08	
327	1.4.5 其他工程							
328	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	3.00	2,280.52	6,841.56	200.70	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
329	SF-251 镜子 于梳妆间	1.SF-251 玻璃或镜子于梳妆间； 2.镜子尺寸350mm宽*1650mm高； 3.镜子四周25mm宽MT-100 金属饰面； 4.镜子上、下部均含MT-100金属饰面； 5.具体详见DT-03(洗手台大样）图。	套	3.00	2,067.00	6,201.00	900.00	
330	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1564mm*宽604mm*高2465mm； 3.MT-100金属，底部245mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-105油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	3.00	17,541.65	52,624.95	2,205.00	
331	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1000mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见具体详见DT-03(洗手台大样）图	套	3.00	15,312.00	45,936.00	2,400.00	
332	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面 5.具体详见节点FD-1.4-06	套	3.00	719.50	2,158.50	150.00	
333	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	12.41	82.12	1,019.11	204.37	
334	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	12.06	191.62	2,310.94	595.30	
335	1.4.6 防水工程							
336	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	11.07	66.10	731.73	138.69	
337	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底）	m2	46.53	57.11	2,657.33	464.66	
338	1.5 KP4							
339	1.5.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
340	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	57.96	728.19	42,205.89	4,039.04	
341	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	2.25	926.62	2,084.90	401.61	
342	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	267.21	559.74	149,568.13	12,906.38	
343	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	101.52	522.93	53,087.85	929.11	
344	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	23.67	34.64	819.93	40.25	
345	止水坝	1.C15细石混凝土 2.具体详见图纸及技术要求	m2	1.17	124.89	146.12	23.77	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
346	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	14.13	986.37	13,937.41	792.83	
347	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	20.43	912.60	18,644.42	932.40	
348	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	8.64	817.57	7,063.80	1,137.17	
349	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）。	套	9.00	142.08	1,278.72	390.65	
350	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）。	套	18.00	92.36	1,662.48	497.32	
351	1.5.2 墙面工程							
352	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	339.03	260.82	88,425.80	23,958.73	
353	PT-100 油漆墙面 于客房走道、卫生间钢架墙一侧	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.12mm阻燃板 3.9mm石膏板	m2	74.70	175.77	13,130.02	3,727.31	
354	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	20.07	303.58	6,092.85	1,457.74	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
355	GL-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	49.23	523.34	25,764.03	3,194.98	
356	金属装饰条 于客房走道处	1.1.2mm厚不锈钢 2.具体详节点TD-MUR-1.2A(16)	m	122.40	42.56	5,209.34	372.77	
357	UP-100 软包饰面 于走道、卧室	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	135.99	951.57	129,404.00	7,090.31	
358	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	35.19	1,180.09	41,527.37	2,845.52	
359	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	52.20	115.70	6,039.54	123.53	
360	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	4.05	958.12	3,880.39	224.46	
361	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面，10*10凹槽 2.双层阻燃板 3.电视背景墙四周为WD-102 木饰面，木饰面基层为石膏板 4.电视上下分别1280mm*80mmWD-102木板，且含金属板包封 5.具体详见双床房节点图DT-01/03	m2	12.42	1,050.23	13,043.86	593.72	
362	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	4.68	2,415.65	11,305.24	813.91	
363	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边	m2	2.43	951.57	2,312.32	126.71	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
364	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	102.87	726.98	74,784.43	7,979.76	
365	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	9.18	817.37	7,503.46	933.61	
366	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	32.94	804.85	26,511.76	1,588.14	
367	GL-102.1 全磨砂玻璃渐变玻璃 于淋浴区	1.GL-102.1 12mm厚全磨砂玻璃渐变玻璃于淋浴区 2.具体详见图纸	m2	21.33	687.93	14,673.55	1,251.27	
368	GL-102 电动全磨砂玻璃 于淋浴区靠近卧室一侧	1.GL-102 电动全磨砂玻璃 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m2	16.38	2,689.93	44,061.05	960.89	
369	地垄墙 于淋浴区靠近卧室一侧	1.200mm高C20细石混凝土 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m3	0.18	1,793.60	322.85	119.50	
370	MT-100 金属条 于玻璃推拉门两侧	1.65mm宽MT-100金属条 2.于玻璃推拉门两侧	m	44.64	268.31	11,977.36	135.95	
371	ST-113 石材饰面（抛光面）	1.ST-113 石材饰面（抛光面） 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	6.21	1,346.04	8,358.91	605.79	
372	ST-114 石材饰面	1.ST-114 凹凸面石材架 2.具体详见图纸及技术要求	m2	1.71	2,243.40	3,836.21	278.01	
373	1.5.3 吊顶工程							
374	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	185.67	201.29	37,373.51	8,748.04	
375	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	42.75	2,988.95	127,777.61	2,209.06	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
376	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	17.01	237.50	4,039.88	774.66	
377	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	17.55	201.29	3,532.64	826.88	
378	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	19.89	2,772.77	55,150.40	924.05	
379	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	55.44	222.23	12,320.43	2,612.11	
380	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.65	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.65； 2.9厘防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	4.32	250.42	1,081.81	196.74	
381	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	20.34	572.45	11,643.63	1,705.37	
382	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	61.20	89.57	5,481.68	1,099.42	
383	回/出风口 于走道	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	18.00	218.17	3,927.06	245.52	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
384	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	18.00	218.17	3,927.06	245.52	
385	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	4.41	2,696.81	11,892.93	205.61	
386	1.5.4 门窗工程							
387	D1 入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：1000*2480mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	22.32	1,842.47	41,123.93	474.42	
388	D2 卧室推拉门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：1150*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	31.05	1,880.67	58,394.80	392.07	
389	D3/D4 GL-102.1 玻璃门	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：700*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	27.72	553.41	15,340.53	1,141.37	
390	D7 GL-102 玻璃推拉门	1.GL-102 磨砂玻璃渐变玻璃推拉门 2.尺寸：985*2480mm 3.MT-102 金属框 4.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	21.99	805.59	17,714.92	1,155.37	
391	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	27.00	186.32	5,030.64	102.60	
392	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	9.00	31.32	281.88	34.20	
393	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	9.00	56.32	506.88	34.20	
394	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	9.00	530.81	4,777.29	247.95	
395	入户门 猫眼（HW116A）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	9.00	68.32	614.88	34.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
396	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	9.00	2,867.93	25,811.37	367.65	
397	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	54.00	198.32	10,709.28	205.20	
398	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	36.00	71.32	2,567.52	136.80	
399	玻璃推拉门 门夹	1.规格型号：HW151A 2.具体详见招标文件要求	个	9.00	41.32	371.88	34.20	
400	入户门门把手	1.规格型号：HW114A 2.具体详见招标文件要求	个	9.00	408.44	3,675.96	153.90	
401	卧室门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	18.00	378.44	6,811.92	307.80	
402	玻璃门门把手	1.规格型号：HW142A 2.具体详见招标文件要求	个	18.00	653.44	11,761.92	307.80	
403	玻璃推拉门门把手	1.规格型号：HW118A 2.具体详见招标文件要求	个	9.00	208.44	1,875.96	153.90	
404	玻璃推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	17.73	283.66	5,029.29	235.51	
405	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	20.52	462.12	9,482.70	353.79	
406	1.5.5 其他工程							
407	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	18.00	2,280.52	41,049.36	1,204.22	
408	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1156mm*高1266mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	9.00	3,267.00	29,403.00	2,700.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
409	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1580mm*宽610mm*高2480mm； 3.MT-100金属，底部245mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-105油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	9.00	17,541.65	157,874.85	6,615.00	
410	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-1.4-06。	套	9.00	15,312.00	137,808.00	7,200.00	
411	电视柜	1.WD-102 木饰面； 2.尺寸：1830mm长*600mm宽*190mm高； 3.安装高度：离地540mm； 4.含基层板等； 5.具体详见图纸DT-01（电视背景墙）图纸。	套	9.00	6,541.65	58,874.85	6,615.00	
412	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面 5.具体详见节点FD-1.4-06	套	9.00	719.50	6,475.50	450.00	
413	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	37.89	82.11	3,111.15	623.97	
414	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	114.39	191.62	21,919.41	5,646.45	
415	1.5.6 防水工程							
416	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	197.10	66.10	13,028.31	2,469.47	
417	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底)	m2	61.29	57.11	3,500.27	612.06	
418	1.6 KP5/KP7							
419	1.6.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
420	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	419.90	728.19	305,766.98	29,261.38	
421	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	16.25	926.63	15,057.74	2,900.52	
422	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	2,210.65	559.74	1,237,389.23	106,775.50	
423	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	856.05	522.93	447,654.23	7,834.57	
424	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	175.50	34.64	6,079.32	298.44	
425	止水坝	1.C15细石混凝土 2.具体详见图纸及技术要求	m2	8.45	124.87	1,055.15	171.58	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
426	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	204.10	986.37	201,318.12	11,452.16	
427	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	145.60	912.60	132,874.56	6,645.04	
428	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	57.85	817.57	47,296.42	7,614.05	
429	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	65.00	142.08	9,235.20	2,821.33	
430	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）	套	130.00	92.36	12,006.80	3,591.77	
431	1.6.2 墙面工程							
432	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	2,225.60	260.82	580,480.99	157,279.81	
433	PT-100 油漆墙面 于客房走道、卫生间钢架墙一侧	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.12mm阻燃板 3.9mm石膏板	m2	488.15	175.77	85,802.13	24,357.22	
434	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	143.00	303.58	43,411.94	10,386.36	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
435	GL-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	355.55	523.34	186,073.54	23,074.84	
436	金属装饰条 于客房走道处	1.1.2mm厚不锈钢 2.具体详节点TD-MUR-1.2A(16)	m	884.00	42.56	37,623.04	2,692.22	
437	UP-100 软包饰面 于走道、卧室	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	1,268.80	951.57	1,207,352.02	66,153.33	
438	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	257.40	1,180.09	303,755.17	20,813.75	
439	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	403.00	115.70	46,627.10	953.70	
440	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	12.35	951.57	11,751.89	643.90	
441	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	785.85	958.12	752,938.60	43,553.78	
442	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	29.90	2,415.65	72,227.94	5,200.00	
443	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	16.25	1,050.23	17,066.24	776.81	
444	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	809.25	726.98	588,308.57	62,774.58	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
445	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	277.55	817.37	226,861.04	28,226.65	
446	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	249.60	804.85	200,890.56	12,033.97	
447	GL-102.1 全磨砂玻璃渐变玻璃 于淋浴区	1.GL-102.1 12mm厚全磨砂玻璃渐变玻璃于淋浴区 2.具体详见图纸	m2	144.95	687.93	99,715.45	8,503.13	
448	GL-102 电动全磨砂玻璃 于淋浴区靠近卧室一侧	1.GL-102 电动全磨砂玻璃 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m2	118.30	2,689.93	318,218.72	6,939.77	
449	地垄墙 于淋浴区靠近卧室一侧	1.200mmm高C20细石混凝土 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m3	1.30	1,793.60	2,331.68	863.05	
450	床头一侧沙发背景墙	1.WD-101 木质饰面 2.MT-102 金属饰面 3.6mm厚磨砂玻璃，内置暗藏灯带 4.PT-100 油漆涂料饰面	m2	48.75	2,239.72	109,186.35	7,901.85	
451	MT-100 金属条 于玻璃推拉门两侧	1.65mm宽MT-100金属条 2.于玻璃推拉门两侧	m	322.40	268.31	86,503.14	981.87	
452	ST-113 石材饰面（抛光面）	1.ST-113 石材饰面（抛光面） 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	29.25	1,346.04	39,371.67	2,853.37	
453	ST-114 石材饰面	1.ST-114 凹凸面石材架 2.具体详见图纸及技术要求	m2	11.70	2,243.40	26,247.78	1,902.24	
454	1.6.3 吊顶工程							
455	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	1,713.40	201.29	344,890.29	80,728.55	
456	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	234.00	2,988.97	699,418.98	12,091.80	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
457	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	66.30	237.50	15,746.25	3,019.41	
458	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	126.10	201.29	25,382.67	5,941.34	
459	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	104.00	2,772.71	288,361.84	4,831.51	
460	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	399.10	222.23	88,691.99	18,804.00	
461	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.65	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.65； 2.9厘防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	29.90	250.42	7,487.56	1,361.69	
462	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	133.90	572.45	76,651.06	11,226.52	
463	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	212.55	89.57	19,038.10	3,818.31	
464	回/出风口 于走道	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	130.00	218.17	28,362.10	1,773.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
465	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	130.00	218.17	28,362.10	1,773.20	
466	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	39.00	2,696.81	105,175.59	1,818.32	
467	1.6.4 门窗工程							
468	D1 入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：1000*2480mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	161.20	1,842.47	297,006.16	3,426.39	
469	D2 卧室推拉门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：1140*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	222.30	1,880.67	418,072.94	2,806.98	
470	D3/D4 GL-102.1 玻璃门	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：700*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	200.20	553.41	110,792.68	8,243.24	
471	D6 GL-102.1 玻璃推拉门	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃推拉门 2.尺寸：960*2480mm 3.MT-102 金属框 4.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	154.75	812.15	125,680.21	8,176.44	
472	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	195.00	186.32	36,332.40	741.00	
473	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	65.00	31.32	2,035.80	247.00	
474	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	65.00	56.32	3,660.80	247.00	
475	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	65.00	530.81	34,502.65	1,790.75	
476	入户门 猫眼（HW116A）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	65.00	68.32	4,440.80	247.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
477	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	65.00	2,867.93	186,415.45	2,655.25	
478	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	390.00	198.32	77,344.80	1,482.00	
479	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	260.00	71.32	18,543.20	988.00	
480	玻璃推拉门 门夹	1.规格型号：HW151A 2.具体详见招标文件要求	个	65.00	41.32	2,685.80	247.00	
481	入户门门把手	1.规格型号：HW114A 2.具体详见招标文件要求	个	65.00	408.44	26,548.60	1,111.50	
482	卧室门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	130.00	378.44	49,197.20	2,223.00	
483	玻璃门门把手	1.规格型号：HW142A 2.具体详见招标文件要求	个	130.00	653.44	84,947.20	2,223.00	
484	玻璃推拉门门把手	1.规格型号：HW118A 2.具体详见招标文件要求	个	65.00	208.44	13,548.60	1,111.50	
485	玻璃推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	124.80	283.66	35,400.77	1,657.77	
486	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	148.20	462.12	68,486.18	2,555.22	
487	1.6.5 其他工程							
488	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	130.00	2,280.52	296,467.60	8,697.13	
489	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1156mm*高1266mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	65.00	3,267.00	212,355.00	19,500.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
490	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1510mm*宽610mm*高2480mm； 3.MT-100金属，底部245mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-105油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	65.00	17,041.65	1,107,707.25	47,775.00	
491	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-1.4-06。	套	65.00	15,312.00	995,280.00	52,000.00	
492	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面 5.具体详见节点FD-1.4-06	套	65.00	719.50	46,767.50	3,250.00	
493	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	267.15	82.11	21,935.69	4,399.24	
494	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	997.10	191.62	191,064.30	49,218.23	
495	1.6.6 防水工程							
496	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	430.95	66.10	28,485.80	5,399.38	
497	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底）	m2	1,447.55	57.11	82,669.58	14,455.67	
498	1.7 KP6							
499	1.7.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
500	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	66.44	728.19	48,380.94	4,629.96	
501	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	5.72	926.63	5,300.32	1,020.99	
502	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	376.97	559.74	211,005.19	18,207.84	
503	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	169.51	522.93	88,641.86	1,551.36	
504	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	18.59	34.64	643.96	31.61	
505	止水坝	1.C15细石混凝土 2.具体详见图纸及技术要求	m2	1.54	124.87	192.30	31.28	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
506	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	38.39	986.37	37,866.74	2,154.08	
507	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	35.09	912.60	32,023.13	1,601.47	
508	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	27.72	817.57	22,663.04	3,648.43	
509	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	11.00	142.08	1,562.88	477.46	
510	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）	套	22.00	92.36	2,031.92	607.84	
511	1.7.2 墙面工程							
512	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	656.48	260.82	171,223.11	46,392.44	
513	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	24.53	303.58	7,446.82	1,781.66	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
514	MR-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.MR-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	60.72	523.34	31,777.20	3,940.66	
515	金属装饰条 于客房走道处	1.1.2mm厚不锈钢 2.具体详节点TD-MUR-1.2A(16)	m	149.82	42.56	6,376.34	456.28	
516	UP-100 软包饰面 于走道、卧室	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	221.10	951.57	210,392.13	11,527.83	
517	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	3.19	951.57	3,035.51	166.32	
518	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	3.08	958.12	2,951.01	170.69	
519	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	7.70	2,415.65	18,600.51	1,339.13	
520	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	11.22	1,050.23	11,783.58	536.36	
521	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	191.18	726.98	138,984.04	14,830.08	
522	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	45.87	804.85	36,918.47	2,211.53	
523	GL-102.1 全磨砂玻璃 于淋浴区靠近卧室一侧	1.GL-102.1 12mm厚玻璃饰面； 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m2	26.51	687.93	18,237.02	1,555.14	
524	地垄墙 于淋浴区靠近卧室一侧	1.200mmm高C20细石混凝土 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m3	0.44	1,793.60	789.18	292.11	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
525	床头一侧沙发背景墙	1.WD-101 木质饰面 2.MT-102 金属饰面 3.6mm厚磨砂玻璃，内置暗藏灯带 4.PT-100 油漆涂料饰面	m2	22.00	2,239.72	49,273.84	3,565.97	
526	MT-100 金属条 于玻璃推拉门两侧	1.65mm宽MT-100金属条 2.于玻璃推拉门两侧	m	176.44	268.31	47,340.62	537.35	
527	1.7.3 吊顶工程							
528	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	277.31	201.29	55,819.73	13,065.74	
529	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	40.59	2,988.95	121,321.48	2,097.45	
530	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	20.57	237.50	4,885.38	936.78	
531	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	25.96	201.29	5,225.49	1,223.14	
532	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	17.38	2,772.69	48,189.35	807.41	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
533	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	3.37	222.23	748.92	158.79	
534	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.68	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.68； 2.9厘防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	4.73	237.50	1,123.38	215.40	
535	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	16.94	572.45	9,697.30	1,420.29	
536	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	69.96	89.57	6,266.32	1,256.77	
537	回/出风口	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	22.00	218.17	4,799.74	300.08	
538	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	4.40	2,696.81	11,865.96	205.15	
539	1.7.4 门窗工程							
540	入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：930*2480mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	25.37	1,842.47	46,743.46	539.25	
541	卧室推拉门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：820*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	27.06	1,880.67	50,890.93	341.69	
542	GL-102.1 玻璃门 于卫生间	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：600*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	14.52	553.41	8,035.51	597.86	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
543	GL-102.1 玻璃门 于淋浴间	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：800*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	19.36	553.41	10,714.02	797.15	
544	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	33.00	186.32	6,148.56	125.40	
545	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	11.00	31.32	344.52	41.80	
546	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	11.00	56.32	619.52	41.80	
547	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	11.00	530.81	5,838.91	303.05	
548	入户门 猫眼（HW116A）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	11.00	68.32	751.52	41.80	
549	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	11.00	2,867.93	31,547.23	449.35	
550	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	66.00	198.32	13,089.12	250.80	
551	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	44.00	71.32	3,138.08	167.20	
552	入户门门把手	1.规格型号：HW114A 2.具体详见招标文件要求	个	11.00	408.44	4,492.84	188.10	
553	卧室门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	22.00	378.44	8,325.68	376.20	
554	玻璃门门把手	1.规格型号：HW142A 2.具体详见招标文件要求	个	22.00	653.44	14,375.68	376.20	
555	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	22.00	462.12	10,166.64	379.32	
556	1.7.5 其他工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
557	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长990mm*高1260mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	11.00	3,267.00	35,937.00	3,300.00	
558	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1530mm*宽600mm*高2480mm； 3.MT-100金属，底部245mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-105油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	11.00	17,041.65	187,458.15	8,085.00	
559	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-1.4-06。	套	11.00	15,312.00	168,432.00	8,800.00	
560	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面 5.具体详见节点FD-1.4-06	套	11.00	719.50	7,914.50	550.00	
561	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板，12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	45.87	82.11	3,766.39	755.38	
562	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	111.21	191.62	21,310.06	5,489.49	
563	1.7.6 防水工程							
564	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	69.41	66.10	4,588.00	869.64	
565	墙面防水	1.2MM厚JS防水（淋浴间两侧，做至天花底）	m2	208.34	57.11	11,898.30	2,080.55	
566	1.8 TP-1							
567	1.8.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
568	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	439.28	728.19	319,879.30	30,611.90	
569	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	17.00	926.63	15,752.71	3,034.40	
570	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	2,392.24	559.74	1,339,032.42	115,546.39	
571	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	895.56	522.93	468,315.19	8,196.17	
572	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	183.60	34.64	6,359.90	312.21	
573	止水坝	1.C15细石混凝土 2.具体详见图纸及技术要求	m2	8.84	124.87	1,103.85	179.52	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
574	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	201.96	986.37	199,207.29	11,332.08	
575	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	152.32	912.60	139,007.23	6,951.74	
576	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	60.52	817.57	49,479.34	7,965.47	
577	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	68.00	142.08	9,661.44	2,951.54	
578	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）	套	136.00	92.36	12,560.96	3,757.54	
579	1.8.2 墙面工程							
580	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	2,507.84	260.82	654,094.83	177,225.30	
581	PT-100 油漆墙面 于客房走道、卫生间钢架墙一侧	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.12mm阻燃板 3.9mm石膏板	m2	510.68	175.77	89,762.22	25,481.40	
582	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	149.60	303.58	45,415.57	10,865.75	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
583	GL-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	371.96	523.34	194,661.55	24,139.83	
584	金属装饰条 于客房走道处	1.1.2mm厚不锈钢 2.具体详节点TD-MUR-1.2A(16)	m	924.80	42.56	39,359.49	2,816.48	
585	UP-100 软包饰面 于走道、卧室	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	1,361.36	951.57	1,295,429.34	70,979.26	
586	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	269.28	1,180.09	317,774.64	21,774.38	
587	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	421.60	115.70	48,779.12	997.72	
588	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.双层阻燃板 3.电视背景墙四周为WD-102 木饰面，木饰面基层为石膏板 4.电视上下分别含1280mm*80mmWD-102木板，且含金属板包封 5.具体详见双床房节点图DT-01/03	m2	71.40	1,050.23	74,986.42	3,413.17	
589	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	31.28	2,415.65	75,561.53	5,440.00	
590	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边	m2	12.92	951.57	12,294.28	673.63	
591	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	176.12	958.12	168,744.09	9,761.01	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
592	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	846.60	726.98	615,461.27	65,671.87	
593	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	290.36	817.37	237,331.55	29,529.40	
594	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	261.12	804.85	210,162.43	12,589.38	
595	GL-102.1 全磨砂玻璃渐变玻璃 于淋浴区	1.GL-102.1 12mm厚全磨砂玻璃渐变玻璃于淋浴区 2.具体详见图纸	m2	151.64	687.93	104,317.71	8,895.58	
596	GL-102 电动全磨砂玻璃 于淋浴区靠近卧室一侧	1.GL-102 电动全磨砂玻璃 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m2	123.76	2,689.93	332,905.74	7,260.07	
597	地垄墙 于淋浴区靠近卧室一侧	1.200mm高C20细石混凝土 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m3	1.36	1,793.60	2,439.30	902.88	
598	床头一侧沙发背景墙	1.WD-101 木质饰面 2.MT-102 金属饰面 3.6mm厚磨砂玻璃，内置暗藏灯带 4.PT-100 油漆涂料饰面	m2	51.00	2,239.72	114,225.72	8,266.55	
599	MT-100 金属条 于玻璃推拉门两侧	1.65mm宽MT-100金属条 2.于玻璃推拉门两侧	m	337.28	268.31	90,495.60	1,027.19	
600	ST-113 石材饰面（抛光面）	1.ST-113 石材饰面（抛光面） 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	30.60	1,346.04	41,188.82	2,985.05	
601	ST-114 石材饰面	1.ST-114 凹凸面石材架 2.具体详见图纸及技术要求	m2	12.24	2,243.40	27,459.22	1,990.03	
602	1.8.3 吊顶工程							
603	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	1,792.48	201.29	360,808.30	84,454.49	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
604	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	244.80	2,988.97	731,699.86	12,649.88	
605	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	69.36	237.50	16,473.00	3,158.76	
606	PT-101 乳胶漆吊顶， H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	131.92	201.29	26,554.18	6,215.54	
607	PT-101 乳胶漆吊顶， H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	108.80	2,772.71	301,670.85	5,054.50	
608	PT-102 防水乳胶漆吊顶， H=2.48	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	417.52	222.23	92,785.47	19,671.88	
609	PT-102 防水乳胶漆吊顶， H=2.65	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.65； 2.9厘防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	31.28	250.42	7,833.14	1,424.55	
610	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	140.08	572.45	80,188.80	11,744.66	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
611	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	222.36	89.57	19,916.79	3,994.54	
612	回/出风口	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	136.00	218.17	29,671.12	1,855.04	
613	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	136.00	218.17	29,671.12	1,855.04	
614	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	40.80	2,696.81	110,029.85	1,902.24	
615	1.8.4 门窗工程							
616	D1 入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：1000*2480mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	168.64	1,842.47	310,714.14	3,584.53	
617	D2 卧室推拉门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：1140*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	232.56	1,880.67	437,368.62	2,936.54	
618	D3/D4 GL-102.1 玻璃门	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：700*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	209.44	553.41	115,906.19	8,623.69	
619	D7 GL-102 玻璃推拉门	1.GL-102 磨砂玻璃渐变玻璃推拉门 2.尺寸：960*2480mm 3.MT-102 金属框 4.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	161.89	812.15	131,478.96	8,553.69	
620	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	204.00	186.32	38,009.28	775.20	
621	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	68.00	31.32	2,129.76	258.40	
622	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	68.00	56.32	3,829.76	258.40	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
623	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	68.00	530.81	36,095.08	1,873.40	
624	入户门 猫眼（HW116A）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	68.00	68.32	4,645.76	258.40	
625	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	68.00	2,867.93	195,019.24	2,777.80	
626	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	408.00	198.32	80,914.56	1,550.40	
627	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	272.00	71.32	19,399.04	1,033.60	
628	玻璃推拉门 门夹	1.规格型号：HW151A 2.具体详见招标文件要求	个	68.00	41.32	2,809.76	258.40	
629	入户门门把手	1.规格型号：HW114A 2.具体详见招标文件要求	个	68.00	408.44	27,773.92	1,162.80	
630	卧室门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	136.00	378.44	51,467.84	2,325.60	
631	玻璃门门把手	1.规格型号：HW142A 2.具体详见招标文件要求	个	136.00	653.44	88,867.84	2,325.60	
632	玻璃推拉门门把手	1.规格型号：HW118A 2.具体详见招标文件要求	个	68.00	208.44	14,173.92	1,162.80	
633	玻璃推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	130.56	283.66	37,034.65	1,734.29	
634	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	155.04	462.12	71,647.08	2,673.16	
635	1.8.5 其他工程							
636	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	136.00	2,280.52	310,150.72	9,098.54	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
637	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1156mm*高1266mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	68.00	3,267.00	222,156.00	20,400.00	
638	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1510mm*宽610mm*高2480mm； 3.MT-100金属，底部245mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-105油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	68.00	17,041.65	1,158,832.20	49,980.00	
639	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-1.4-06。	套	68.00	15,312.00	1,041,216.00	54,400.00	
640	电视柜	1.WD-102 木饰面； 2.尺寸：1830mm长*600mm宽*190mm高； 3.安装高度：离地540mm； 4.含基层板等； 5.具体详见图纸DT-01(电视背景墙）图纸。	套	68.00	6,541.65	444,832.20	49,980.00	
641	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面 5.具体详见节点FD-1.4-06	套	68.00	719.50	48,926.00	3,400.00	
642	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板，12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	284.24	82.11	23,338.95	4,680.66	
643	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	1,198.16	191.62	229,591.42	59,142.82	
644	1.8.6 防水工程							
645	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	450.84	66.10	29,800.52	5,648.58	
646	墙面防水	1.2MM厚JS防水（淋浴间两侧，做至天花底）	m2	1,514.36	57.11	86,485.10	15,122.85	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
647	1.9 TP-2							
648	1.9.1 楼地面工程							
649	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	108.72	728.19	79,168.82	7,576.33	
650	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	9.36	926.63	8,673.26	1,670.69	
651	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	616.86	559.74	345,281.22	29,794.65	
652	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	277.38	522.93	145,050.32	2,538.58	
653	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	30.42	34.64	1,053.75	51.73	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
654	止水坝	1.C15细石混凝土 2.具体详见图纸及技术要求	m2	2.52	124.89	314.72	51.19	
655	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	62.82	986.37	61,963.76	3,524.86	
656	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	57.42	912.60	52,401.49	2,620.59	
657	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	45.36	817.57	37,084.98	5,970.15	
658	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	18.00	142.08	2,557.44	781.29	
659	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）	套	36.00	92.36	3,324.96	994.64	
660	1.9.2 墙面工程							
661	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	1,074.24	260.82	280,183.28	75,914.93	
662	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	40.14	303.58	12,185.70	2,915.45	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
663	MR-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.MR-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	99.36	523.34	51,999.06	6,448.36	
664	金属装饰条 于客房走道处	1.1.2mm厚不锈钢 2.具体详节点TD-MUR-1.2A(16)	m	245.16	42.56	10,434.01	746.63	
665	UP-100 软包饰面 于走道、卧室	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	361.80	951.57	344,278.03	18,863.71	
666	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	5.22	951.57	4,967.20	272.17	
667	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	5.04	958.12	4,828.92	279.34	
668	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	12.60	2,415.65	30,437.19	2,191.30	
669	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	18.36	1,050.23	19,282.22	877.68	
670	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	312.84	726.98	227,428.42	24,267.41	
671	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	75.06	804.85	60,412.04	3,618.87	
672	GL-102.1 全磨砂玻璃 于淋浴区靠近卧室一侧	1.GL-102.1 12mm厚玻璃饰面； 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m2	43.38	687.93	29,842.40	2,544.78	
673	地垄墙 于淋浴区靠近卧室一侧	1.200mmm高C20细石混凝土 2.具体详见技术要求及相关图纸节点	m3	0.72	1,793.60	1,291.39	477.99	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
674	床头一侧沙发背景墙	1.WD-101 木质饰面 2.MT-102 金属饰面 3.6mm厚磨砂玻璃，内置暗藏灯带 4.PT-100 油漆涂料饰面	m2	36.00	2,239.72	80,629.92	5,835.21	
675	MT-100 金属条 于玻璃推拉门两侧	1.65mm宽MT-100金属条 2.于玻璃推拉门两侧	m	288.72	268.31	77,466.46	879.30	
676	1.9.3 吊顶工程							
677	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	453.78	201.29	91,341.38	21,380.30	
678	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	66.42	2,988.99	198,528.72	3,432.24	
679	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	33.66	237.50	7,994.25	1,532.94	
680	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	42.48	201.29	8,550.80	2,001.49	
681	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	28.44	2,772.74	78,856.73	1,321.24	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
682	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	105.84	222.23	23,520.82	4,986.76	
683	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.68	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.68； 2.9厘防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	7.74	237.50	1,838.25	352.49	
684	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	27.72	572.45	15,868.31	2,324.12	
685	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	114.48	89.57	10,253.97	2,056.57	
686	回/出风口	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	36.00	218.17	7,854.12	491.04	
687	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	7.20	2,696.81	19,417.03	335.69	
688	1.9.4 门窗工程							
689	入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：930*2480mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	41.52	1,842.47	76,499.35	882.53	
690	卧室推拉门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：820*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	44.28	1,880.67	83,276.07	559.12	
691	GL-102.1 玻璃门 于卫生间	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：600*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	23.76	553.41	13,149.02	978.32	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
692	GL-102.1 玻璃门 于淋浴间	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：800*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	31.68	553.41	17,532.03	1,304.42	
693	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	54.00	186.32	10,061.28	205.20	
694	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	18.00	31.32	563.76	68.40	
695	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	18.00	56.32	1,013.76	68.40	
696	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	18.00	530.81	9,554.58	495.90	
697	入户门 猫眼（HW116A）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	18.00	68.32	1,229.76	68.40	
698	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	18.00	2,867.93	51,622.74	735.30	
699	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	108.00	198.32	21,418.56	410.40	
700	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	72.00	71.32	5,135.04	273.60	
701	入户门门把手	1.规格型号：HW114A 2.具体详见招标文件要求	个	18.00	408.44	7,351.92	307.80	
702	卧室门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	36.00	378.44	13,623.84	615.60	
703	玻璃门门把手	1.规格型号：HW142A 2.具体详见招标文件要求	个	36.00	653.44	23,523.84	615.60	
704	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	36.00	462.12	16,636.32	620.71	
705	1.9.5 其他工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
706	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间： 2.尺寸长990mm*高1260mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	18.00	3,267.00	58,806.00	5,400.00	
707	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1530mm*宽600mm*高2480mm； 3.MT-100金属，底部245mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-105油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	18.00	17,041.65	306,749.70	13,230.00	
708	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-1.4-06。	套	18.00	15,312.00	275,616.00	14,400.00	
709	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面 5.具体详见节点FD-1.4-06	套	18.00	719.50	12,951.00	900.00	
710	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	75.06	82.11	6,163.18	1,236.03	
711	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	181.98	191.62	34,871.01	8,982.78	
712	1.9.6 防水工程							
713	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	113.58	66.10	7,507.64	1,423.04	
714	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底)	m2	340.92	57.11	19,469.94	3,404.53	
715	1.10 AP-1							
716	1.10.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
717	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	7.43	728.19	5,410.45	517.78	
718	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	0.43	926.67	398.47	76.76	
719	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	31.02	559.74	17,363.13	1,498.28	
720	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	13.31	522.93	6,960.20	121.81	
721	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	1.00	34.64	34.64	1.70	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
722	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	4.20	986.37	4,142.75	235.67	
723	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	0.20	912.60	182.52	9.12	
724	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	1.45	817.57	1,185.48	190.84	
725	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	1.00	142.08	142.08	43.41	
726	地漏 于马桶间、台盆处	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	1.00	142.08	142.08	43.41	
727	1.10.2 墙面工程							
728	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	42.90	260.82	11,189.18	3,031.68	
729	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	0.47	303.58	142.68	34.13	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
730	UP-100 软包饰面 于走道、卧室	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	8.02	951.57	7,631.59	418.15	
731	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	4.00	1,180.09	4,720.36	323.44	
732	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	5.68	115.70	657.18	13.44	
733	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	3.86	951.57	3,673.06	201.26	
734	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	0.70	958.12	670.68	38.78	
735	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	0.53	2,415.64	1,280.29	92.17	
736	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	1.07	1,050.23	1,123.75	51.15	
737	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	22.85	726.98	16,611.49	1,772.50	
738	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	6.45	804.85	5,191.28	310.97	
739	床头一侧沙发背景墙	1.WD-101 木质饰面 2.MT-102 金属饰面 3.6mm厚磨砂玻璃，内置暗藏灯带 4.PT-100 油漆涂料饰面	m2	0.17	2,239.74	380.76	27.54	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
740	ST-113 石材饰面（抛光面）	1.ST-113 石材饰面（抛光面） 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	0.23	1,346.04	309.59	22.44	
741	ST-114 石材饰面	1.ST-114 凹凸面石材架 2.具体详见图纸及技术要求	m2	0.23	2,241.45	515.53	37.37	
742	1.10.3 吊顶工程							
743	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	23.72	201.29	4,774.60	1,117.60	
744	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	1.06	237.50	251.75	48.28	
745	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.8	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.8； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	6.61	201.29	1,330.53	311.44	
746	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.8	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.8； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	7.88	206.18	1,624.70	371.28	
747	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=3	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=3； 2.9厘防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	0.40	250.42	100.17	18.22	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
748	PT-100 乳胶漆饰面于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	0.40	572.43	228.97	33.53	
749	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	31.76	89.57	2,844.74	570.55	
750	回/出风口	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	2.00	218.17	436.34	27.28	
751	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	1.00	218.17	218.17	13.64	
752	1.10.4 门窗工程							
753	入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：1000*2480mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	2.48	1,842.47	4,569.33	52.71	
754	木饰面门套 于客房通向卫生间处	1.木饰面门套于客房通向卫生间处； 2.WD-102 木饰面，50mm宽； 3.WD-101 木饰面，160mm宽； 4具体详见残疾人房EL-01/03。	m	6.65	262.31	1,744.36	182.30	
755	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	3.00	186.32	558.96	11.40	
756	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	1.00	31.32	31.32	3.80	
757	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	1.00	56.32	56.32	3.80	
758	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	1.00	530.81	530.81	27.55	
759	入户门 猫眼（HW116A）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	2.00	68.32	136.64	7.60	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
760	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	1.00	2,867.93	2,867.93	40.85	
761	入户门门把手	1.规格型号：HW114A 2.具体详见招标文件要求	个	1.00	408.44	408.44	17.10	
762	1.10.5 其他工程							
763	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	1.00	2,280.52	2,280.52	66.90	
764	石材坐凳	1.ST-100 石材坐凳于淋浴间； 2.尺寸：1420mm长*600mm宽*450mm高； 3.石材粘结层，水泥砂浆找平层； 4.5*5挂网； 5.40*40*3镀锌方通； 6.具体详见节点图DT-02/02。	个	1.00	895.51	895.51	107.86	
765	电视柜	1.WD-102 木饰面； 2.尺寸：2680mm长*600mm宽*750mm高； 3.含基层板等； 4.具体详见图纸DT-02/01图纸。	套	1.00	14,021.65	14,021.65	735.00	
766	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1150mm*高1257mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	1.00	3,667.00	3,667.00	300.00	
767	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1300mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-1.4-06。	套	1.00	15,312.00	15,312.00	800.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
768	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面 5.具体详见节点FD-1.4-06	套	1.00	719.50	719.50	50.00	
769	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	3.73	82.13	306.34	61.44	
770	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	1.68	191.62	321.92	82.92	
771	1.10.6 防水工程							
772	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	7.88	66.10	520.87	98.73	
773	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底)	m2	21.92	57.11	1,251.85	218.90	
774	1.11 套房A							
775	1.11.1 楼地面工程							
776	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	74.52	728.19	54,264.72	5,193.05	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
777	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	2.46	926.64	2,279.53	439.09	
778	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	209.70	559.74	117,377.48	10,128.61	
779	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	45.12	522.93	23,594.60	412.94	
780	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	12.60	34.64	436.46	21.43	
781	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	13.02	986.37	12,842.54	730.56	
782	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处、电视背景墙其他三侧	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	19.86	912.60	18,124.24	906.38	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
783	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	1.20	817.57	981.08	157.94	
784	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	6.00	142.08	852.48	260.43	
785	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）	套	12.00	92.36	1,108.32	331.55	
786	1.11.2 墙面工程							
787	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	159.17	260.82	41,514.72	11,248.31	
788	GL-100 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-100 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	25.32	523.34	13,250.97	1,643.25	
789	PT-103 油漆墙面 于酒吧柜处	1.PT-103 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	2.99	260.82	779.85	211.30	
790	WD-102 木饰面 于客房走道处	1.WD-102 木饰面； 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	14.28	958.12	13,681.95	791.43	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
791	UP-100 软包饰面 于卧室、电视背景墙	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	62.58	951.57	59,549.25	3,262.83	
792	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	23.76	1,180.09	28,038.94	1,921.28	
793	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	37.20	115.70	4,304.04	88.03	
794	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	1.14	951.57	1,084.79	59.44	
795	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	45.42	958.12	43,517.81	2,517.30	
796	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	2.76	2,415.65	6,667.19	480.00	
797	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	1.50	1,050.23	1,575.35	71.71	
798	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	171.54	726.98	124,706.15	13,306.57	
799	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	22.20	817.37	18,145.61	2,257.73	
800	CT-101 马赛克 于淋浴区	1.CT-101 马赛克瓷砖饰面，墙面勾缝处理 2.10mm厚粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	15.90	804.85	12,797.12	766.59	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
801	GL-102 全磨砂玻璃渐变玻璃	1.GL-102 12mm厚玻璃饰面； 2.具体详见技术要求及相关图纸	m2	3.96	687.93	2,724.20	232.30	
802	ST-113 石材饰面（抛光面）	1.ST-113 石材饰面（抛光面） 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	2.76	1,346.04	3,715.07	269.24	
803	ST-114 石材饰面	1.ST-114 凹凸面石材架 2.具体详见图纸及技术要求	m2	1.02	2,243.40	2,288.27	165.84	
804	ST-105 石材饰面 于泳池处	1.ST-105 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	40.68	818.70	33,304.72	3,968.37	
805	WD-102 木饰面 屏风	1.WD-102 木质饰面； 2.尺寸：2275*1750mm；	m2	23.89	2,148.60	51,330.05	1,249.98	
806	1.11.3 吊顶工程							
807	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	153.06	201.29	30,809.45	7,211.57	
808	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	22.14	2,989.03	66,177.12	1,144.09	
809	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	16.32	237.50	3,876.00	743.24	
810	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	21.30	201.29	4,287.48	1,003.57	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
811	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	10.62	2,772.74	29,446.50	493.37	
812	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	39.00	206.18	8,041.02	1,837.53	
813	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85； 2.9mm防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	5.10	242.39	1,236.19	232.26	
814	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.5于沙发处	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.5； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	26.64	201.29	5,362.37	1,255.17	
815	WD-101 木质饰面吊顶，H=2.7 于泳池上方	1.WD-101 木质饰面吊顶，H=2.7； 2.双层12mm厚阻燃板； 3.3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶； 4.具体详见图纸	m2	9.42	961.27	9,055.16	377.74	
816	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0于泳池上方	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	64.20	237.50	15,247.50	2,923.77	
817	WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65，于泳池上方及沙发上侧	1.WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65； 2.12mm厚阻燃板； 3.20*40*3镀锌方通； 4.含木线条装饰； 5.具体详见图纸。	m2	81.78	1,038.28	84,910.54	3,342.98	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
818	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	18.00	572.45	10,304.10	1,509.18	
819	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	17.40	89.57	1,558.52	312.58	
820	回/出风口	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	12.00	218.17	2,618.04	163.68	
821	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	12.00	218.17	2,618.04	163.68	
822	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	4.02	2,696.81	10,841.18	187.43	
823	1.11.4 门窗工程							
824	D1 入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：930*2700mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	15.07	1,842.47	27,766.02	320.32	
825	D2 卧室推拉门	1.WD-102 木质门 2.尺寸：1170*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	21.06	1,880.67	39,606.91	265.92	
826	D3 GL-102 玻璃门	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：700*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	18.48	553.41	10,227.02	760.91	
827	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	18.00	186.32	3,353.76	68.40	
828	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	6.00	31.32	187.92	22.80	
829	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	6.00	56.32	337.92	22.80	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
830	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	6.00	530.81	3,184.86	165.30	
831	入户门 猫眼（HW117）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镜光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	6.00	68.32	409.92	22.80	
832	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	6.00	2,867.93	17,207.58	245.10	
833	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	36.00	198.32	7,139.52	136.80	
834	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	24.00	71.32	1,711.68	91.20	
835	入户门门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	6.00	408.44	2,450.64	102.60	
836	卧室门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	12.00	378.44	4,541.28	205.20	
837	玻璃门门把手	1.规格型号：HW144 2.具体详见招标文件要求	个	12.00	653.44	7,841.28	205.20	
838	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	14.04	462.12	6,488.16	242.07	
839	1.11.5 其他工程							
840	1.11.5.1 浴缸							
841	钢筋混凝土	1.C20混凝土； 2.含钢筋模板等； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图	m3	17.40	1,350.68	23,501.83	3,591.96	
842	防水	1.2mm厚聚氨酯防水； 2.20mm厚水泥砂浆保护层； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图。	m2	164.52	74.96	12,332.42	1,881.81	
843	ST-111石材饰面 于泳池内侧及外侧	1.ST-111 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.具体详见图纸	m2	163.26	1,302.53	212,651.05	17,068.44	
844	ST-110 软石 于泳池前后两侧	1.ST-110 石材饰面 2.20mm厚石材粘接层	m2	8.64	494.43	4,271.88	736.32	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
845	石材饰面 于泳池座椅处	1. 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.局部含龙骨； 6.具体详见图纸	m2	10.20	842.51	8,593.60	1,066.39	
846	ST-100 石材饰面 于泳池右侧	1.ST-100 石材饰面 2.含石材粘接剂； 3.12mm厚玻镁板； 4.40*40*3厚镀锌方通； 5.具体详见节点图。	m2	10.62	1,208.99	12,839.47	1,415.58	
847	ST-100 石材饰面 于水龙头处	1.ST-100 石材饰面； 2.含基层处理； 3.具体详见图纸	m2	2.04	622.77	1,270.45	109.89	
848	洗手台 于浴缸区	1.石材饰面 2.尺寸：1000mm*500mm*850mm； 3.具体详见图纸。	套	6.00	11,675.00	70,050.00	15,000.00	
849	1.11.5.2 床头柜							
850	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	6.00	2,280.52	13,683.12	401.41	
851	1.11.5.3 衣柜							
852	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1150mm*高1450mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	6.00	3,667.00	22,002.00	1,800.00	
853	1.11.5.4 镜柜							
854	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1970mm*宽600mm*高2480mm； 3.MT-100金属边框，底部220mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-103油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	6.00	21,121.65	126,729.90	4,410.00	
855	1.11.5.5 洗漱台							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
856	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-SU-1.6。	套	6.00	15,312.00	91,872.00	4,800.00	
857	1.11.5.6 厕纸架饰面							
858	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面	套	6.00	719.50	4,317.00	300.00	
859	1.11.5.7 窗帘盒							
860	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	133.56	82.11	10,966.61	2,199.37	
861	1.11.5.8 移动屏风							
862	WD-102 木饰面	1.WD-102 木饰面； 2.12mm厚阻燃板； 3.木挂条； 4.50系列龙骨； 5.含合页等。	m2	11.70	927.75	10,854.68	585.20	
863	GL-102 磨砂玻璃	1.GL-102 磨砂玻璃； 2.MT-100 金属包边； 3.含支架等。	m2	21.44	973.64	20,874.84	1,119.52	
864	1.11.5.9 隔墙							
865	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	166.92	191.62	31,985.21	8,239.40	
866	1.11.6 防水工程							
867	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	35.34	66.10	2,335.97	442.77	
868	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底)	m2	191.58	57.11	10,941.13	1,913.18	
869	1.12 套房B							
870	1.12.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
871	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	131.04	728.19	95,422.02	9,131.73	
872	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	1.32	926.62	1,223.14	235.60	
873	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	224.28	559.74	125,538.49	10,832.84	
874	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	49.32	522.93	25,790.91	451.38	
875	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	12.84	34.64	444.78	21.83	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
876	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	57.00	986.37	56,223.09	3,198.30	
877	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处、电视背景墙其他三侧	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	8.70	912.60	7,939.62	397.05	
878	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	24.66	817.57	20,161.28	3,245.67	
879	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	6.00	142.08	852.48	260.43	
880	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	12.00	92.36	1,108.32	331.55	
881	1.12.2 墙面工程							
882	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	222.30	260.82	57,980.29	15,709.61	
883	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	35.04	303.58	10,637.44	2,545.03	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
884	PT-103 油漆墙面 于酒吧柜处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	13.86	260.82	3,614.97	979.46	
885	WD-102 木饰面 于客房走道处	1.WD-102 木饰面； 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	34.88	958.12	33,419.23	1,933.14	
886	UP-100 软包饰面 于卧室、电视背景墙	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	62.34	951.57	59,320.87	3,250.31	
887	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	23.76	1,180.09	28,038.94	1,921.28	
888	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	37.20	115.70	4,304.04	88.03	
889	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	1.15	951.57	1,094.31	59.95	
890	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	8.14	958.12	7,799.10	451.13	
891	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	2.76	2,415.65	6,667.19	480.00	
892	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	1.48	1,050.23	1,554.34	70.75	
893	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	102.96	726.98	74,849.86	7,986.73	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
894	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	22.32	817.37	18,243.70	2,269.93	
895	ST-105 石材饰面 于泳池处	1.ST-105 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	40.68	818.70	33,304.72	3,968.37	
896	1.12.3 吊顶工程							
897	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	241.38	201.29	48,587.38	11,372.86	
898	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2 于客房走道处拱形天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	22.14	2,989.03	66,177.12	1,144.09	
899	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	16.80	237.50	3,990.00	765.11	
900	PT-101 乳胶漆吊顶， H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	12.66	201.29	2,548.33	596.49	
901	PT-101 乳胶漆吊顶， H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	26.10	2,772.75	72,368.78	1,212.54	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
902	PT-102 防水乳胶漆吊顶， H=2.7	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	34.98	206.18	7,212.18	1,648.12	
903	PT-102 防水乳胶漆吊顶， H=2.85	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85； 2.9mm防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	4.92	242.39	1,192.56	224.07	
904	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	30.18	201.29	6,074.93	1,421.96	
905	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0 于泳池上方	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	30.48	237.50	7,239.00	1,388.11	
906	WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65，于泳池上方及沙发上侧	1.WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65； 2.12mm厚阻燃板； 3.20*40*3镀锌方通； 4.含木线条装饰； 5.具体详见图纸。	m2	90.48	1,038.28	93,943.57	3,698.62	
907	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	30.90	572.45	17,688.71	2,590.73	
908	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	62.28	89.57	5,578.42	1,118.81	
909	回/出风口 于走道	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	6.00	218.17	1,309.02	81.84	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
910	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	12.00	218.17	2,618.04	163.68	
911	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	2.64	2,696.81	7,119.58	123.09	
912	1.12.4 门窗工程							
913	DS-SU-1.1/D1 入户门	1.WD-107 木饰面门； 2.尺寸：930*2700mm； 4.含龙骨、隔音条等； 5.不含门配套五金，含门套（五金单列项）； 6.含金属把手；	m2	15.07	1,842.47	27,766.02	320.32	
914	DS-SU-1.1A/D5 户内门	1.WD-102 木饰门； 2.尺寸：1080*2480mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	16.07	1,842.47	29,608.49	341.58	
915	DS-SU-1.1/D2 于梳妆间	1.WD-102 木饰推拉门； 2.尺寸：1060*3000mm； 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	19.08	1,880.67	35,883.18	240.92	
916	DS-SU-1.1/D3 于卫生间	1.GL-102 玻璃门； 2.尺寸：700mm宽*2400mm高； 3.含门套、门封口。	m2	20.16	553.41	11,156.75	830.09	
917	四扇折叠门	1.尺寸：1600mm宽*2300mm高； 2.含门套、门封口。	m2	22.08	2,122.17	46,857.51	1,131.45	
918	入户门 门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	6.00	408.44	2,450.64	102.60	
919	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	36.00	186.32	6,707.52	136.80	
920	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	12.00	31.32	375.84	45.60	
921	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	6.00	56.32	337.92	22.80	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
922	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	12.00	530.81	6,369.72	330.60	
923	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	6.00	2,867.93	17,207.58	245.10	
924	入户门 猫眼	1.规格型号：HW117 2.具体详见招标文件要求	个	6.00	68.32	409.92	22.80	
925	户内门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	12.00	530.81	6,369.72	330.60	
926	户内门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	18.00	186.32	3,353.76	68.40	
927	户内门 门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	6.00	408.44	2,450.64	102.60	
928	木质推拉门 门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	12.00	378.44	4,541.28	205.20	
929	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	15.48	462.12	7,153.62	266.90	
930	卫生间门 门把手	1.规格型号：HW144 2.具体详见招标文件要求	个	12.00	653.44	7,841.28	205.20	
931	卫生间门合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	24.00	198.32	4,759.68	91.20	
932	1.12.5 其他工程							
933	1.12.5.1 室内泳池							
934	钢筋混凝土	1.C20混凝土； 2.含钢筋模板等； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图	m3	5.03	1,350.69	6,793.97	1,038.38	
935	防水	1.2mm厚聚氨酯防水； 2.20mm厚水泥砂浆保护层； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图。	m2	125.92	74.96	9,438.96	1,440.30	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
936	ST-111石材饰面 于泳池内侧及外侧	1.ST-111 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.具体详见图纸	m2	118.98	1,302.53	154,975.02	12,439.07	
937	ST-110 软石 于泳池前后两侧	1.ST-110 石材饰面 2.20mm厚石材粘接层	m2	7.04	494.43	3,480.79	599.97	
938	石材饰面 于泳池座椅处	1. 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.局部含龙骨； 6.具体详见图纸	m2	6.94	842.51	5,847.02	725.56	
939	ST-100 石材饰面 于泳池右侧	1.ST-100 石材饰面 2.含石材粘接剂； 3.12mm厚玻镁板； 4.40*40*3厚镀锌方通； 5.具体详见节点图。	m2	5.47	1,208.99	6,613.18	729.12	
940	ST-100 石材饰面 于水龙头处	1.ST-100 石材饰面； 2.含基层处理； 3.具体详见图纸	m2	1.98	622.77	1,233.08	106.65	
941	洗手台 于浴缸区	1.石材饰面 2.尺寸：1000mm*500mm*850mm； 3.具体详见图纸。	套	6.00	11,675.00	70,050.00	15,000.00	
942	1.12.5.2 床头柜							
943	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	6.00	2,280.52	13,683.12	401.41	
944	1.12.5.3 镜柜							
945	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1150mm*高1450mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	6.00	3,667.00	22,002.00	1,800.00	
946	1.12.5.4 衣柜							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
947	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1970mm*宽600mm*高2480mm； 3.MT-100金属边框，底部220mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-103油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	6.00	21,121.65	126,729.90	4,410.00	
948	1.12.5.5 洗漱台							
949	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-SU-1.6。	套	6.00	15,312.00	91,872.00	4,800.00	
950	1.12.5.6 厕纸架饰面							
951	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面	套	6.00	719.50	4,317.00	300.00	
952	1.12.5.7 窗帘盒							
953	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	51.44	82.11	4,223.74	847.08	
954	1.11.5.8 移动屏风							
955	WD-102 木饰面	1.WD-102 木饰面； 2.12mm厚阻燃板； 3.木挂条； 4.50系列龙骨； 5.含合页等。	m2	13.32	927.75	12,357.63	666.22	
956	GL-102 磨砂玻璃	1.GL-102 磨砂玻璃； 2.MT-100 金属包边； 3.含支架等。	m2	17.38	973.64	16,921.86	907.51	
957	1.12.5.9 隔墙							
958	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	98.88	191.62	18,947.39	4,880.85	
959	1.12.6 防水工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
960	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	31.32	66.10	2,070.25	392.41	
961	墙面防水	1.2MM厚JS防水（淋浴间两侧，做至天花底）	m2	202.44	57.11	11,561.35	2,021.63	
962	1.13 套房C							
963	1.13.1 楼地面工程							
964	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	128.58	728.19	93,630.67	8,960.30	
965	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	3.42	926.63	3,169.07	610.45	
966	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	488.64	559.74	273,511.35	23,601.55	
967	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	109.20	522.93	57,103.96	999.40	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
968	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	10.14	34.64	351.25	17.24	
969	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	19.32	986.37	19,056.67	1,084.06	
970	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处、电视背景墙其他三侧	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	36.60	912.60	33,401.16	1,670.39	
971	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	16.80	817.57	13,735.18	2,211.17	
972	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	6.00	142.08	852.48	260.43	
973	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	12.00	92.36	1,108.32	331.55	
974	1.13.2 墙面工程							
975	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	111.90	260.82	29,185.76	7,907.80	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
976	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	49.98	303.58	15,172.93	3,630.15	
977	钢架墙UP-100 于客房床头板上方	1.UP-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	49.68	982.58	48,814.57	3,012.91	
978	钢架墙UP-109 于客房床头板	1.UP-109 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	23.10	1,137.34	26,272.55	1,822.53	
979	钢架墙PT-100 于阳台	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	14.70	303.58	4,462.63	1,067.69	
980	钢架墙PT-100 于马桶间	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	70.32	303.58	21,347.75	5,107.49	
981	钢架墙PT-100 于客厅	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	76.32	303.58	23,169.23	5,543.27	
982	钢架墙WD-102 于入口走道（靠近卫生间一侧）	1.WD-102 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	23.94	989.14	23,680.01	1,530.50	
983	钢架墙WD-102 于入口走道（靠近衣帽间一侧）	1.WD-102 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	25.50	989.14	25,223.07	1,630.22	
984	钢架墙WD-102 于客厅（靠近衣帽间一侧）	1.WD-102 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	53.76	989.14	53,176.17	3,436.91	
985	钢架墙WD-102 于洗手间（靠近衣帽间一侧）	1.WD-102 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	25.74	989.14	25,460.46	1,645.58	
986	PT-103 油漆墙面 于酒吧柜处	1.PT-103 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	93.84	260.82	24,475.35	6,631.53	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
987	GL-102 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-102 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	25.44	523.34	13,313.77	1,651.03	
988	UP-100 软包饰面 于卧室、电视背景墙	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	82.20	951.57	78,219.05	4,285.78	
989	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	34.80	115.70	4,026.36	82.35	
990	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	2.58	951.57	2,455.05	134.52	
991	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	97.50	958.12	93,416.70	5,403.70	
992	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	6.66	2,415.65	16,088.23	1,158.26	
993	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	12.30	1,050.23	12,917.83	587.98	
994	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	111.96	726.98	81,392.68	8,684.89	
995	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	8.14	817.37	6,653.39	827.83	
996	CT-101 马赛克饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.CT-101 马赛克饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	23.44	866.25	20,304.90	1,432.15	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
997	ST-113 石材饰面（抛光面）	1.ST-113 石材饰面（抛光面） 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	2.66	1,346.04	3,580.47	259.49	
998	ST-114 石材饰面	1.ST-114 凹凸面石材架 2.具体详见图纸及技术要求	m2	2.53	2,243.58	5,676.26	411.37	
999	1.13.3 吊顶工程							
1000	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.6	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.6； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	408.36	201.29	82,198.78	19,240.29	
1001	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2于客房走道处拱形天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	11.70	2,989.08	34,972.24	604.61	
1002	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.8于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.8； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	47.52	237.50	11,286.00	2,164.12	
1003	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.48； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	11.88	201.29	2,391.33	559.74	
1004	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7，穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	12.66	2,772.79	35,103.52	588.15	
1005	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	15.84	206.18	3,265.89	746.32	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1006	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85； 2.9mm防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	5.88	242.39	1,425.25	267.78	
1007	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0于泳池上方	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	37.92	237.50	9,006.00	1,726.93	
1008	PT-101 油漆饰面造型吊顶，H=2.65，于泳池上方	1.PT-101 油漆饰面造型吊顶，H=2.65； 2.12mm厚阻燃板； 3.20*40*3镀锌方通； 4.含木线条装饰； 5.具体详见图纸。	m2	66.12	572.45	37,850.39	5,543.67	
1009	PT-101 乳胶漆饰面于吊顶高差处	1.PT-101 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.具体详见图纸及技术要求	m2	69.30	572.45	39,670.79	5,810.29	
1010	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	135.54	89.57	12,140.32	2,434.88	
1011	回/出风口	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	24.00	218.17	5,236.08	327.36	
1012	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	18.00	218.17	3,927.06	245.52	
1013	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	2.82	2,696.81	7,605.00	131.48	
1014	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	127.26	206.18	26,238.47	5,995.98	
1015	1.13.4 门窗工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1016	D1 入户门	1.WD-107 木质门 2.尺寸：930*2700mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	15.06	1,842.47	27,747.60	320.11	
1017	推拉门 （于衣帽间）	1.WD-102 木质门 2.尺寸：1120*2700mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	36.30	1,880.67	68,268.32	458.36	
1018	推拉门 （于阳台）	1.WD-102 木质门 2.尺寸：3860*4600mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	83.40	1,880.67	156,847.88	1,053.09	
1019	GL-102 玻璃门 （于卫生间）	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：700*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	9.24	553.41	5,113.51	380.46	
1020	GL-102 玻璃门（于浴室）	1.GL-102.1 磨砂玻璃渐变玻璃； 2.尺寸：855*2200mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	22.56	553.41	12,484.93	928.91	
1021	屏风门 （卧室与洗手台交界处）	1.屏风门； 2.尺寸：1888*2700mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	20.34	1,700.76	34,593.46	820.26	
1022	卧室推拉门 （卧室床头板处）	1.WD-102 木质门 2.尺寸：1120*4600mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	20.34	1,880.67	38,252.83	256.83	
1023	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	18.00	186.32	3,353.76	68.40	
1024	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	6.00	31.32	187.92	22.80	
1025	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	6.00	56.32	337.92	22.80	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1026	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	6.00	530.81	3,184.86	165.30	
1027	入户门 猫眼（HW117）	1.猫眼 2.猫眼饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	个	6.00	68.32	409.92	22.80	
1028	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	6.00	2,867.93	17,207.58	245.10	
1029	玻璃门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	36.00	198.32	7,139.52	136.80	
1030	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	24.00	71.32	1,711.68	91.20	
1031	入户门门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	6.00	408.44	2,450.64	102.60	
1032	卧室、衣帽间门门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	36.00	408.44	14,703.84	615.60	
1033	玻璃门门把手	1.规格型号：HW144 2.具体详见招标文件要求	个	12.00	653.44	7,841.28	205.20	
1034	玻璃门门把手	1.规格型号：HW118A 2.具体详见招标文件要求	个	6.00	653.44	3,920.64	102.60	
1035	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	86.79	462.12	40,107.39	1,496.41	
1036	艺术屏风推拉轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	11.33	462.12	5,235.82	195.35	
1037	玻璃推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	8.40	283.66	2,382.74	111.58	
1038	1.13.5 其他工程							
1039	1.13.5.1 室内泳池							
1040	钢筋混凝土	1.C20混凝土； 2.含钢筋模板等； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图	m3	10.08	1,350.68	13,614.85	2,080.85	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1041	防水	1.2mm厚聚氨酯防水； 2.20mm厚水泥砂浆保护层； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图。	m2	104.34	74.96	7,821.33	1,193.46	
1042	ST-111石材饰面 于泳池内侧及外侧	1.ST-111 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.具体详见图纸	m2	123.84	1,302.53	161,305.32	12,947.16	
1043	ST-110 软石 于泳池前后两侧	1.ST-110 石材饰面 2.20mm厚石材粘接层	m2	7.68	494.43	3,797.22	654.51	
1044	ST-100 石材饰面 于水龙头处	1.ST-100 石材饰面； 2.含基层处理； 3.具体详见图纸	m2	1.86	622.77	1,158.35	100.19	
1045	洗手台 于浴缸区	1.石材饰面 2.尺寸：1845mm*900mm*850mm； 3.具体详见图纸。	套	6.00	11,397.00	68,382.00	13,800.00	
1046	1.13.5.2 镜柜							
1047	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1205mm*高1450mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	6.00	3,667.00	22,002.00	1,800.00	
1048	1.13.5.3 衣柜							
1049	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1650mm*宽600mm*高2480mm； 3.MT-100金属边框，底部220mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-103油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	12.00	19,541.65	234,499.80	8,820.00	
1050	1.13.5.4 洗漱台							
1051	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-SU-1.6。	套	6.00	15,312.00	91,872.00	4,800.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1052	1.13.5.5 厕纸架饰面							
1053	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面	套	12.00	719.50	8,634.00	600.00	
1054	1.13.5.6 窗帘盒							
1055	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	106.14	82.11	8,715.16	1,747.83	
1056	1.13.5.7 隔墙							
1057	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	334.86	191.62	64,165.87	16,529.15	
1058	1.13.6 防水工程							
1059	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	41.34	66.10	2,732.57	517.95	
1060	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底)	m2	135.90	57.11	7,761.25	1,357.14	
1061	1.14 套房D							
1062	1.14.1 楼地面工程							
1063	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	289.10	728.19	210,519.73	20,146.38	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1064	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	3.45	926.62	3,196.84	615.79	
1065	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	255.85	559.74	143,209.48	12,357.68	
1066	CP-100 活动块毯	1.CP-100 活动块毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	108.40	522.93	56,685.61	992.08	
1067	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	15.25	34.64	528.26	25.93	
1068	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.双层12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	27.25	986.37	26,878.58	1,529.01	
1069	WD-101 木质踢脚线 于入口走道处、电视背景墙其他三侧	1.WD-101 200mm木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.发泡胶 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨	m2	16.20	912.60	14,784.12	739.35	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1070	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层 6.原砌筑墙体	m2	4.25	817.57	3,474.67	559.37	
1071	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	5.00	142.08	710.40	217.03	
1072	地漏 于马桶间、台盆区域	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	5.00	92.36	461.80	138.15	
1073	1.14.2 墙面工程							
1074	PT-100 油漆墙面	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	268.57	260.82	70,047.12	18,978.75	
1075	PT-100 油漆墙面 于客房幕墙处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板。	m2	13.45	303.58	4,083.15	976.89	
1076	PT-103 油漆墙面 于酒吧柜处	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	89.75	260.82	23,408.60	6,342.51	
1077	GL-102 玻璃或镜子 于客房走道处	1.GL-102 玻璃或镜子； 2.免钉胶 3.双层9mm厚石膏板 4.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 5.50系列轻钢龙骨	m2	8.20	523.34	4,291.39	532.18	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1078	UP-100 软包饰面 于卧室、电视背景墙	1.UP-100 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，12mm阻燃板 5.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 6.50系列轻钢龙骨	m2	51.24	951.57	48,758.45	2,671.57	
1079	UP-109 软包饰面 于床头背景墙	1.UP-109 软包饰面，10*10凹缝； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件，双层12mm阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.双层50厚隔音岩棉，钢丝挂网 7.双层50系列轻钢龙骨	m2	51.25	1,180.09	60,479.61	4,144.16	
1080	WD-101 木质线条 于床头背景墙	1.WD-101 木质线条于床头背景墙	m	31.00	115.70	3,586.70	73.36	
1081	UP-100 软包饰面 于机顶盒处	1.UP-100 软包饰面； 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.金属条封边 5.带隐形铰链	m2	0.85	951.57	808.83	44.32	
1082	WD-102 木质墙面	1.WD-102 木质墙面 2.发泡胶 3.12mm厚阻燃板	m2	171.35	958.12	164,173.86	9,496.64	
1083	WD-102 木质墙面 于电视背景墙机顶盒后	1.WD-102 木质墙面 2.双层12mm厚阻燃板	m2	3.30	2,415.65	7,971.65	573.91	
1084	MT-102 金属墙面 于电视背景墙	1.MT-102 金属墙面 2.12mm厚阻燃板	m2	1.50	1,050.23	1,575.35	71.71	
1085	ST-100 石材饰面 于卫生间、淋浴间	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	87.95	726.98	63,937.89	6,822.39	
1086	ST-100 石材饰面 于卫生间钢架墙一侧	1.ST-100 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.12mm玻镁板，配钢丝网片，水泥浆一道	m2	31.19	817.37	25,489.68	3,171.99	
1087	ST-105 石材饰面 于泳池处	1.ST-105 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	18.85	818.70	15,432.50	1,838.83	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1088	1.14.3 吊顶工程							
1089	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	301.80	201.29	60,749.32	14,219.61	
1090	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.9 于客房走道处拱形天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.9； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	26.70	2,989.02	79,806.83	1,379.73	
1091	PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2 于窗帘盒处	1.PT-108 乳胶漆吊顶，H=3.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	22.60	237.50	5,367.50	1,029.24	
1092	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	134.05	201.29	26,982.92	6,315.89	
1093	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.9	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.9； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	18.55	201.29	3,733.93	874.00	
1094	PT-100 乳胶漆吊顶，H=3.0	1.PT-100 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	30.80	201.29	6,199.73	1,451.18	
1095	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.82	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.82； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	4.52	206.18	931.93	212.97	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1096	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.9mm防潮石膏板 3.12mm厚阻燃板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	71.10	206.18	14,659.40	3,349.95	
1097	PT-100 乳胶漆吊顶，H=3.0 于泳池上方	1.PT-100 乳胶漆吊顶，H=3.0； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	30.80	201.29	6,199.73	1,451.18	
1098	WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65，于泳池上方及沙发上侧	1.WD-101 木质饰面造型吊顶，H=2.65； 2.12mm厚阻燃板； 3.20*40*3镀锌方通； 4.含木线条装饰； 5.具体详见图纸。	m2	4.15	1,038.27	4,308.82	169.64	
1099	PT-100 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.20*40*3mm镀锌方通 5.具体详见图纸及技术要求	m2	22.50	572.45	12,880.13	1,886.46	
1100	暗藏灯带 于淋浴间、卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	86.00	89.57	7,703.02	1,544.94	
1101	回/出风口	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	5.00	218.17	1,090.85	68.20	
1102	回/出风口 于淋浴间、卫生间	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	5.00	218.17	1,090.85	68.20	
1103	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	4.90	2,696.81	13,214.37	228.46	
1104	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85； 2.双层9厘防潮石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	1.58	206.18	325.76	74.44	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1105	1.14.4 门窗工程							
1106	DS-SU-1.1/D1 入户门	1.WD-107 木饰面门； 2.尺寸：930*2700mm； 4.含龙骨、隔音条等； 5.不含门配套五金，含门套（五金单列项）； 6.含金属把手；	m2	12.56	1,842.47	23,132.21	266.76	
1107	DS-SU-1.1A/D6 户内门	1.WD-102 木饰门； 2.尺寸：930*3000mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	69.75	1,842.47	128,512.28	1,482.57	
1108	DS-SU-1.1B/D12 户内双开门	1.WD-102 木饰门； 2.尺寸：1500*2670mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	20.03	1,842.47	36,895.46	425.75	
1109	DS-SU-1.1C/D13 于客厅与门厅交接	1.WD-102 木饰推拉门； 2.尺寸：1500mm*3000mm； 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	22.50	1,880.67	42,315.08	284.11	
1110	DS-SU-1.1C/D14 于客厅与门厅交接	1.WD-102 木饰推拉门； 2.尺寸：4600*3000mm； 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	48.00	1,880.67	90,272.16	606.10	
1111	DS-SU-1.1B/D11 于客厅与卧室交接	1.WD-102 木饰推拉门； 2.尺寸：1100*2700mm； 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	29.70	1,880.67	55,855.90	375.02	
1112	DS-SU-1.1/D3 于卫生间	1.GL-102 玻璃门； 2.尺寸：760mm宽*2670mm高； 3.含门套、门封口。	m2	20.29	553.41	11,228.69	835.44	
1113	入户门 门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	5.00	408.44	2,042.20	85.50	
1114	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	15.00	186.32	2,794.80	57.00	
1115	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	5.00	31.32	156.60	19.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1116	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	5.00	56.32	281.60	19.00	
1117	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	5.00	530.81	2,654.05	137.75	
1118	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	5.00	2,867.93	14,339.65	204.25	
1119	入户门 猫眼	1.规格型号：HW117 2.具体详见招标文件要求	个	5.00	68.32	341.60	19.00	
1120	户内门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	25.00	530.81	13,270.25	688.75	
1121	户内门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	75.00	186.32	13,974.00	285.00	
1122	户内门 门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	25.00	408.44	10,211.00	427.50	
1123	户内双开门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	10.00	530.81	5,308.10	275.50	
1124	户内双开门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	30.00	186.32	5,589.60	114.00	
1125	户内双开门 门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	10.00	408.44	4,084.40	171.00	
1126	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	66.48	462.12	30,719.43	1,146.23	
1127	木质推拉门 门把手	1.规格型号：HW143A 2.具体详见招标文件要求	个	30.00	378.44	11,353.20	513.00	
1128	卫生间门 门把手	1.规格型号：HW144 2.具体详见招标文件要求	个	10.00	653.44	6,534.40	171.00	
1129	卫生间门合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	20.00	198.32	3,966.40	76.00	
1130	1.14.5 其他工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1131	1.14.5.1 室内泳池							
1132	钢筋混凝土	1.C20混凝土； 2.含钢筋模板等； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图	m3	5.48	1,350.68	7,394.97	1,131.25	
1133	防水	1.2mm厚聚氨酯防水； 2.20mm厚水泥砂浆保护层； 3.具体详见节点图FD-SU-1.8节点图。	m2	111.49	74.96	8,357.29	1,275.25	
1134	ST-111石材饰面 于泳池内侧及外侧	1.ST-111 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.具体详见图纸	m2	102.55	1,302.53	133,574.45	10,721.36	
1135	ST-110 软石 于泳池前后两侧	1.ST-110 石材饰面 2.20mm厚石材粘接层	m2	2.82	494.43	1,394.29	240.33	
1136	石材饰面 于泳池座椅处	1. 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.1.5mm厚PMC-421防水灰浆 4.3mm界面剂； 5.局部含龙骨； 6.具体详见图纸	m2	6.83	842.51	5,754.34	714.06	
1137	ST-100 石材饰面 于泳池右侧	1.ST-100 石材饰面 2.含石材粘接剂； 3.12mm厚玻镁板； 4.40*40*3厚镀锌方通； 5.具体详见节点图。	m2	4.56	1,208.98	5,512.95	607.81	
1138	ST-100 石材饰面 于水龙头处	1.ST-100 石材饰面； 2.含基层处理； 3.具体详见图纸	m2	1.65	622.77	1,027.57	88.88	
1139	洗手台 于浴缸区	1.石材饰面 2.尺寸：1000mm*500mm*850mm； 3.具体详见图纸。	套	5.00	11,675.00	58,375.00	12,500.00	
1140	1.14.5.2 床头柜							
1141	床头柜扁通	1.床头柜柜体由专业厂家深化提供； 2.基层龙骨，包含不限于扁通等； 3.具体详见节点图FD-1.4-07	组	5.00	2,280.52	11,402.60	334.51	
1142	1.14.5.3 镜柜							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1143	镜柜 于梳妆间	1.镜柜于梳妆间； 2.尺寸长1150mm*高1450mm； 3.含HW-153A除雾镜，12mm厚玻镁板； 4.PT-109特殊涂料粉末喷涂于壁龛内部； 5.MT-102金属饰面，暗藏灯带； 6.具体详见FD-1.4-01。	套	5.00	3,667.00	18,335.00	1,500.00	
1144	1.14.5.4 衣柜							
1145	衣柜 于客房走道处	1.衣柜于客房走道处； 2.尺寸长1970mm*宽600mm*高2480mm； 3.MT-100金属边框，底部220mm高WD-102木质饰面，内含基层板； 4.PT-103油漆饰面，内部壁纸饰面，暗藏灯带	套	5.00	21,121.65	105,608.25	3,675.00	
1146	1.14.5.5 洗漱台							
1147	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于梳妆间； 2.尺寸长1350mm*宽600mm*高850mm； 3.ST-102石材饰面，PT-109特殊涂料，暗藏灯带，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-SU-1.6。	套	5.00	15,312.00	76,560.00	4,000.00	
1148	1.14.5.6 厕纸架饰面							
1149	卫生间厕纸架饰面	1.卫生间厕纸架于马桶一侧（厕纸架详见五金章节） 2.ST-114 100mm宽*40mm厚石材饰面 3.MT-102 金属饰面 4.PT-109 粉末图层金属饰面	套	5.00	719.50	3,597.50	250.00	
1150	1.14.5.7 窗帘盒							
1151	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见TD-MUR-1.1(01)	m	65.13	82.11	5,347.82	1,072.52	
1152	1.14.5.8 隔墙							
1153	新建隔墙	1.50系列轻钢龙骨 2.厚度详平面 3.具体详见图纸及技术要求	m2	189.55	191.62	36,321.57	9,356.46	
1154	1.14.6 防水工程							
1155	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	80.20	66.10	5,301.22	1,004.82	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1156	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底)	m2	347.05	57.11	19,820.03	3,465.75	
1157	1.15 总统套房							
1158	1.15.1 楼地面工程							
1159	ST-100 石材地面	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 7.35mm陶粒配筋双向A6@150 8.3MM界面剂一道 9.建筑结构楼板	m2	46.77	728.19	34,057.45	3,259.23	
1160	ST-100 石材地面 于门槛石	1.ST-100 石材饰面； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10MM厚柔性石材粘贴剂 6.防水保护层做法详见防水章节 7.防水做法详见防水章节 8.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 9.35mm陶粒配筋双向A6@150 10.3MM界面剂一道 11.建筑结构楼板	m2	5.26	926.63	4,874.07	938.87	
1161	WD-100 木地板	1.WD-100 木地板 2.地板专用垫 3.3MM厚自流平 4.20MM厚1:3水泥砂浆找平层 5.3MM界面剂一道 6.建筑结构楼板	m2	147.32	559.74	82,460.90	7,115.62	
1162	SF-450 嵌入式地毯	1.SF-450 嵌入式地毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.地毯专用垫、倒刺等 4.3mm厚自流平层 5.25MM厚1:3水泥砂浆找平层 6.3mm厚界面剂	m2	36.15	648.27	23,434.96	1,609.70	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1163	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	62.72	34.64	2,172.62	106.66	
1164	止水坝	1.C15细石混凝土 2.具体详见图纸及技术要求	m2	0.78	124.86	97.39	15.83	
1165	石材包封于幕墙一侧（除泳池处外）	1.ST-100 石材饰面： 2.10mm厚粘结层； 3.9mm厚玻镁板； 4.具体详见图纸FD-PS-1.3/04。	m2	9.71	807.60	7,841.80	901.15	
1166	石材包封于幕墙一侧（除泳池处外）	1.ST-100 石材饰面： 2.10mm厚粘结层； 3.铝单板； 4.20*40*3mm镀锌方通； 5..具体详见图纸FD-PS-1.9。	m2	5.83	1,015.34	5,917.40	558.43	
1167	WD-101 木质踢脚线	1.WD-101 木质踢脚线； 2.含10mm凹槽； 3.发泡胶； 4.12mm厚阻燃板； 5.40*40*3mm镀锌方通。	m2	12.80	912.60	11,681.28	584.18	
1168	ST-100 石材踢脚线	1.ST-100 200mm高石材踢脚线（含2mm凹槽）； 2.勾缝灰填缝； 3.石材六面满涂防污剂； 4.磨光面石材结晶处理； 5.10mm厚石材粘贴层； 6.2*2钢丝挂网； 7.9厚玻镁板； 8.40*40*3镀锌方通	m2	3.02	887.58	2,680.49	384.15	
1169	CT-105 瓷砖	1.CT-105 瓷砖 2.10mm厚粘结层； 3.2*2钢丝挂网； 4.9mm厚玻镁板； 5.具体详见节点图FD-PS-1.8/04。	m2	0.25	307.65	76.91	16.46	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1170	地漏 于淋浴区	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*300，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	2.00	142.08	284.16	86.81	
1171	地漏 于卫生间	1.地漏详见机电章节； 2.尺寸：120*120，包含基层骨架（石材面层包含在石材地面中）； 3.具体详见技术要求及相关图纸	套	1.00	92.36	92.36	27.63	
1172	1.15.2 墙面工程							
1173	PT-100 油漆墙面 于备餐间	1.PT-100 油漆墙面（10*10凹缝）； 2.双层9mm石膏板 3.50厚隔音岩棉，钢丝挂网 4.50系列轻钢龙骨	m2	7.35	260.82	1,917.03	519.41	
1174	PT-101 油漆饰面 于幕墙上侧及底部	1.PT-101 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.具体详见FD-PS-1.1A/11/13	m2	10.27	303.58	3,117.77	745.94	
1175	PT-102 油漆饰面 于淋浴间	1.PT-102 油漆饰面： 2.9.5mm厚防水石膏板； 3.12mm厚阻燃板； 4.含龙骨等。	m2	5.21	260.82	1,358.87	368.18	
1176	12mm厚阻燃板于卧室艺术品背侧	1.12mm厚阻燃板于艺术品后； 2.40*40*3mm镀锌方通； 3.具体详见图纸FD-1.2A-11。	m2	4.10	224.30	919.63	92.89	
1177	WC-104 壁纸	1.WC-104 壁纸： 2.含墙纸基膜； 3.双层9厘石膏板； 4.12mm厚阻燃板； 5.40*40*3mm镀锌方通。	m2	47.43	929.06	44,065.32	2,530.58	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1178	WC-104 壁纸	1.WC-104 壁纸； 2.含墙纸基膜； 3.双层9厘石膏板； 4.20系列轻钢龙骨； 5.具体详见图纸。	m2	12.40	758.79	9,409.00	532.70	
1179	WC-104 壁纸	1.WC-104 壁纸； 2.9mm厚石膏板； 3.12mm厚阻燃板； 4.50系列轻钢龙骨。	m2	13.95	801.62	11,182.60	626.68	
1180	WC-104 壁纸 于入口暗门处	1.WC-104 壁纸； 2.含墙纸基膜； 3.含基层板等；	m2	6.93	747.58	5,180.73	226.33	
1181	CT-105 瓷砖 于备餐间	1.CT-105 瓷砖 2.10mm厚粘结层； 3.2*2钢丝柱网； 4.9mm厚玻镁板； 5.具体详见节点图FD-PS-1.8/04。	m2	2.36	247.61	584.36	138.31	
1182	UP-108 软包 于卧室	1.UP-108 软包； 2.6mm厚海绵； 3.12mm厚密度板； 4.木挂件； 5.12mm厚阻燃板； 6.40*40*3mm镀锌方通。	m2	10.34	808.06	8,355.34	538.32	
1183	ST-103 石材饰面 于淋浴间、卫生间外侧	1.ST-103 石材饰面； 2.10厚粘结层； 3.1:3水泥砂浆找平层； 4.9mm厚玻镁板； 5.20*40*3mm镀锌方通；	m2	5.78	1,199.14	6,931.03	658.26	
1184	ST-105 石材饰面	1.ST-105 石材饰面； 2.10厚粘结层； 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层； 4.具体详见图纸。	m2	27.61	818.70	22,604.31	2,693.39	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1185	ST-105 石材饰面	1.ST-105 石材饰面； 2.10厚粘结层； 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层； 4.9mm厚玻镁板； 5.20*40*3mm镀锌方通。	m2	16.17	954.34	15,431.68	1,841.53	
1186	ST-105 石材饰面淋浴间、卫生间 于靠门一侧	1.ST-105 石材饰面； 2.10厚粘结层； 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层； 4.9mm厚玻镁板； 5.具体详见图纸FD-PS-1.2A-17。	m2	2.97	803.89	2,387.55	302.05	
1187	ST-105 石材饰面 于马桶后侧	1.ST-105 石材饰面； 2.10厚粘结层； 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层； 4.含钢筋网及龙骨等； 5.具体详见图纸FD-PS-1.13	m2	1.34	954.34	1,278.82	152.61	
1188	GL-1001 镜子 于卧室	1.GL-1001 镜子； 2.免钉胶； 3.9mm厚玻镁板； 4.40*40*3mm镀锌方通； 5.具体详见图纸FD-PS-1.2B/21	m2	10.23	460.96	4,715.62	476.01	
1189	GL-102 玻璃 于卫生间、淋浴间门两侧	1.12mm厚GL-102 玻璃； 2.含胶等。	m2	2.00	687.93	1,375.86	117.33	
1190	WD-102 木饰面	1.WD-102 木饰面； 2.木挂条； 3.12mm阻燃板； 4.40*40*3mm镀锌方通。	m2	116.22	1,054.54	122,558.64	6,432.26	
1191	WD-102 木饰面 于客厅一侧	1.WD-102 木饰面； 2.木挂条； 3.12mm阻燃板； 4.30*40*3mm镀锌方通； 5.具体详见图纸FD-PS-1.2A-14。	m2	21.38	1,054.54	22,546.07	1,183.29	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1192	GL-1001 玻璃格栅	1.GL-1001 玻璃； 2.WD-102 木饰面装饰边框、MT-102 金属装饰线条； 3.免钉胶； 4.9mm厚玻镁板； 5.40*40*3mm镀锌方通；	m2	3.49	4,128.16	14,399.02	1,837.59	
1193	1.15.3 吊顶工程							
1194	PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	4.10	201.29	825.29	193.17	
1195	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.5	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.5； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	52.43	201.29	10,553.63	2,470.29	
1196	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.7 于客房走道处穹顶天花	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.7； 2.GRG弧形天花 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	3.32	2,989.24	9,924.28	171.57	
1197	PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.8	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=3.8； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	40.86	201.29	8,224.71	1,925.16	
1198	PT-101 乳胶漆吊顶，H=4	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=4； 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	74.16	201.29	14,927.67	3,494.13	
1199	PT-101 乳胶漆吊顶，H=4.2 于窗帘盒处	1.PT-101 乳胶漆吊顶，H=4.2； 2.9厘石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.20*40*3mm镀锌方通； 5.具体详见图纸FD-PS-1.1A/17。	m2	6.87	237.50	1,631.63	312.87	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1200	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.7； 2.双层9.5mm防水石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	2.10	206.18	432.98	98.94	
1201	PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85	1.PT-102 防水乳胶漆吊顶，H=2.85； 2.9.5mm防水石膏板 3.12mm厚阻燃板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	0.35	242.39	84.84	15.93	
1202	PT-102 防水乳胶漆 斜面吊顶 于卫生间、淋浴间	1.PT-102 防水乳胶漆 于斜面吊顶； 2.双层9.5mm防水石膏板； 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶 4.具体详见图纸	m2	6.59	206.18	1,358.73	310.50	
1203	WD-102 木质饰面吊顶，H=3.5	1.WD-102 木质饰面吊顶，H=3.5； 2.12mm厚阻燃板； 3.3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶； 4.含部分木线条； 5.具体详见图纸	m2	28.43	961.27	27,328.91	1,140.06	
1204	WD-102 木质饰面吊顶，H=3.95	1.WD-102 木质饰面吊顶，H=3.95； 2.12mm厚阻燃板； 3.40*40*3mm镀锌方通； 4.具体详见图纸FD-PS-1.1/09。	m2	6.45	1,038.28	6,696.91	263.66	
1205	WD-102 木质饰面吊顶，H=4	1.WD-102 木质饰面吊顶，H=4； 2.12mm厚阻燃板； 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶； 4.含部分木线条； 5.具体详见图纸	m2	24.73	961.27	23,772.21	991.68	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1206	WD-102 木质饰面造型吊顶，H=3.45	1.WD-102 木质饰面造型吊顶，H=3.45； 2.12mm厚阻燃板； 3.含龙骨等； 4.具体详见图纸。	m2	47.14	961.27	45,314.27	1,890.33	
1207	WD-102 木质饰面造型吊顶，H=3.5	1.WD-102 木质饰面造型吊顶，H=3.5； 2.发泡胶； 3.12mm厚阻燃板； 4.40*40*3镀锌方通； 5.具体详见图纸FD-PS-1.1/09。	m2	2.21	961.27	2,124.41	88.63	
1208	PT-101 乳胶漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-101 乳胶漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.具体详见节点图	m2	16.75	572.45	9,588.54	1,404.37	
1209	WD-102 木质饰面 于吊顶高差处	1.WD-102 木质饰面 于吊顶高差处； 2.12mm厚阻燃板； 3.含基层龙骨等； 4.具体详见节点图。	m2	4.86	961.27	4,671.77	194.89	
1210	PT-02 防水乳胶漆，于卫生间、淋浴间幕墙处高差	1.PT-02 防水乳胶漆 于斜面吊顶； 2.双层9.5mm防水石膏板； 3.20*40*3mm镀锌方通； 4.具体详见图纸FD-PS-1.1A/19	m2	2.79	572.46	1,597.16	233.92	
1211	暗藏灯带 于卫生间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	1.40	89.57	125.40	25.16	
1212	暗藏灯带 于卧室幕墙一侧	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽50mm*高50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面 5.具体详见图纸FD-PS-1.1A-11	m	17.05	82.11	1,399.98	280.78	
1213	暗藏灯带 于泳池处	1.暗藏灯带； 2.尺寸：50mm+50mm+50mm 3.9mm石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面； 5.具体详见FD-PS-1.1A/15/16/17	m	8.95	89.57	801.65	160.78	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1214	暗藏灯带 于淋浴间	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽150mm*高55mm 3.9.5mm防水石膏板，12mm阻燃板 4.乳胶漆饰面 5.FD-PS-1.1B-18/18A	m	2.20	97.04	213.49	42.81	
1215	回/出风口	1.回/出风口手动可调 2.具体详见图纸	个	9.00	218.17	1,963.53	122.76	
1216	GRG检修口	1.GRG检修口 2.饰面：PT-101 乳胶漆吊顶	m2	0.60	2,696.81	1,618.09	27.97	
1217	1.15.4 门窗工程							
1218	DS-PS-1.1/D1 入户门	1.WD-102 双开木饰面门； 2.含MT-102 金属饰面线条； 3.尺寸：1500*4600mm； 4.含龙骨、隔音条等； 5.不含门配套五金，含门套（五金单列项）； 6.含金属把手；	m2	5.25	1,842.47	9,672.97	111.59	
1219	DS-PS-1.1/D3 入口卫生间	1.WD-102 木饰门； 2.尺寸：920*2700mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	2.48	1,842.47	4,569.33	52.71	
1220	DS-PS-1.1/D2 备餐间	1.WD-102 木饰门； 2.尺寸：900*2550mm 3.不含门配套五金，含门套（五金单列项）；	m2	4.59	1,842.47	8,456.94	97.56	
1221	DS-PS-1.1A/D5 于客厅及卧室	1.WD-102木质饰面； 2.MT-102金属线条； 3.高度4600mm，宽度详平面； 4.含门套、门封口。	m2	7.00	3,667.20	25,670.40	3,360.00	
1222	DS-PS-1.1A/D6 于客厅及餐厅	1.GL-102 玻璃推拉门； 2.尺寸：1500mm*4600mm； 3.含40mm宽 MT-103 金属饰面于门两侧； 4.具体详见招标文件及技术要求	m2	9.00	812.15	7,309.35	475.53	
1223	DS-PS-1.1A/D7 于卧室及餐厅	1.WD-102木质饰面； 2.MT-102金属线条； 3.高度4600mm，宽度详平面； 4.含门套、门封口。	m2	15.73	3,667.20	57,685.06	7,550.40	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1224	DS-PS-1.1A/D8 于卫生间	1.GL-102 玻璃门： 2.尺寸：840mm宽*2400mm高； 3.含门套、门封口。	m2	2.02	553.41	1,115.67	83.17	
1225	DS-PS-1.1B/D9 于淋浴间	1.GL-102 玻璃门： 2.尺寸：840mm宽*2400mm高； 3.含门套、门封口。	m2	2.02	553.41	1,115.67	83.17	
1226	暗门 于备餐间左侧	1.WC-04 壁纸饰面暗门： 2.尺寸：610mm*3300mm 3.含基层做法。	m2	2.01	3,156.00	6,343.56	804.00	
1227	入户门 隐蔽式合页	1.隐蔽式合页 2.隐蔽式合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	6.00	186.32	1,117.92	22.80	
1228	入户门 门止	1.门止 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	2.00	31.32	62.64	7.60	
1229	入户门 防盗链	1.防盗链 2.防盗链饰面：镀光铬 3.具体规格详见招标文件及技术要求	套	1.00	56.32	56.32	3.80	
1230	入户门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	2.00	530.81	1,061.62	55.10	
1231	入户门 锁具	1.锁具 2.具体规格详见招标文件及技术要求	个	1.00	2,867.93	2,867.93	40.85	
1232	入口卫生间门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	1.00	530.81	530.81	27.55	
1233	入口卫生间门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	3.00	186.32	558.96	11.40	
1234	入口卫生间 门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	1.00	408.44	408.44	17.10	
1235	备餐间门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	2.00	530.81	1,061.62	55.10	
1236	备餐间门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	6.00	186.32	1,117.92	22.80	
1237	备餐间 门把手	1.规格型号：HW114 2.具体详见招标文件要求	个	2.00	408.44	816.88	34.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1238	于客厅及卧室门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	2.00	530.81	1,061.62	55.10	
1239	于客厅及卧室门 门把手	1.规格型号：HW200 2.具体详见招标文件要求	个	2.00	408.44	816.88	34.20	
1240	于客厅及卧室门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	3.00	186.32	558.96	11.40	
1241	玻璃推拉门 门把手	1.规格型号：HW200 2.具体详见招标文件要求	个	4.00	653.44	2,613.76	68.40	
1242	于卧室及餐厅门 隐藏式闭门器	1.隐藏式闭门器 2.隐藏式闭门器饰面：银色 3.具体规格详见招标文件及技术要求	台	2.00	530.81	1,061.62	55.10	
1243	于卧室及餐厅门 门把手	1.规格型号：HW200 2.具体详见招标文件要求	个	2.00	408.44	816.88	34.20	
1244	于卧室及餐厅门 合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	3.00	186.32	558.96	11.40	
1245	卫生间门合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	2.00	198.32	396.64	7.60	
1246	卫生间门 门把手	1.规格型号：HW118 2.具体详见招标文件要求	个	1.00	653.44	653.44	17.10	
1247	卫生间门合页	1.合页 2.合页饰面：不锈钢304拉丝 3.具体规格详见招标文件及技术要求	片	2.00	198.32	396.64	7.60	
1248	卫生间门 门把手	1.规格型号：HW142 2.具体详见招标文件要求	个	1.00	653.44	653.44	17.10	
1249	玻璃门 门侧挡水条	1.挡水条 2.具体规格详见招标文件及技术要求	根	8.00	71.32	570.56	30.40	
1250	玻璃门推拉门 推拉轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	6.00	462.12	2,772.72	103.45	
1251	木质推拉门 推拉门上轨道	1.包括但不限于道轨槽、顶部加固、吊轮等工作内容； 2.具体规格详见招标文件及技术要求	m	2.34	462.12	1,081.36	40.35	
1252	1.15.5 其他工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1253	1.15.5.1 入口处卫生间洗手台							
1254	洗漱台（含台盆柜）	1.洗手台于入口处卫生间； 2.尺寸长600mm*宽490mm*高850mm； 3.ST-105石材饰面，内含基层支撑框架； 4.具体详见FD-PS-1.12/01。	套	1.00	15,312.00	15,312.00	800.00	
1255	GL-1001 镜子	1.GL-1001 镜子； 2.尺寸：450*1430mm； 3.含20mm宽MT-102金属饰面于镜子四周； 4.12mm厚阻燃板； 5.含免钉胶、木方条等； 6.10mm厚1:3水泥砂浆找平层。	m2	0.64	757.29	484.67	52.31	
1256	1.15.5.2 备餐柜							
1257	ST-102 石材台面	1.ST-102 石材饰面； 2.尺寸：1650mm长*600mm宽； 3.含粘结层； 4.12mm厚阻燃板。	m2	0.99	836.90	828.53	97.17	
1258	WD-102 木饰面柜体	1.WD-102 木饰面柜体； 2.含吊柜、地柜等； 3.9mm厚玻镁板； 4.12mm厚阻燃板； 5.40*40*3mm镀锌方通； 6.含灯带等； 7.具体详见图纸。	m2	3.07	3,664.50	11,250.02		
1259	1.15.5.3 艺术屏风							
1260	艺术屏风 于走道、餐厅、卧室	1.WD-102 木饰面； 2.MT-102 金属装饰线条； 3.具体详见节点图FD-PS-1.5。	m2	50.11	3,667.20	183,763.39	24,052.80	
1261	1.15.5.4 壁炉							
1262	ST-100 石材饰面于壁炉台面、侧面及背面	1.ST-100 石材饰面； 2.10mm厚粘结层； 3.2*2钢丝挂网； 4.9mm厚玻镁板； 5.40*40*3mm镀锌方通； 6.具体详见节点图FD-PS-1.4/03	m2	23.76	954.34	22,675.12	2,705.92	
1263	镜面于火炉上侧	1.镜面于火炉上侧（颜色同MT-102）； 2.9mm厚玻镁板。	m2	1.41	350.71	494.50	65.61	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1264	GL-101 钢化超白玻	1.GL-101 钢化超白玻	m2	0.78	251.31	196.02	25.99	
1265	MT-102 金属饰面	1.MT-102 金属饰面于火炉上侧； 2.9mm厚玻镁板； 3.具体详见图纸。	m2	1.10	1,159.67	1,275.64	63.84	
1266	1.15.5.5 衣柜							
1267	衣柜 于卧室	1.WD-102 木饰面； 2.尺寸：2500mm长*600mm宽*3800mm高； 3.MT-102 金属拉手； 4.柜体下部180mm高 WD-101 木饰面； 5.含基层骨架，灯带等； 6.具体详见图纸FD-PS-1.7。	组	2.00	43,560.00	87,120.00	8,000.00	
1268	1.15.5.6 壁龛							
1269	壁龛 于餐厅	1.WD-102 木饰面； 2.尺寸：900mm宽*600mm宽 3.含5mm凹槽； 4.12mm厚阻燃板； 5.含木挂条，基层骨架等； 6.具体详见节点图FD-PS-1.6。	m2	41.28	1,054.54	43,531.41	2,284.66	
1270	1.15.5.7 衣柜							
1271	衣柜 于淋浴间	1.WD-102 木饰面； 2.尺寸：600mm长*600mm宽*4600mm高； 3.12mm厚阻燃板； 4.含木挂条及基层骨架； 5.具体详见图纸FD-PS-1.1/10	组	1.00	7,051.00	7,051.00	900.00	
1272	1.15.5.8 洗手台							
1273	ST-102 石材饰面 于洗手台台面	1.ST-102 石材饰面； 2.5mm厚粘结剂； 3.12mm厚阻燃板； 4.50*50*3mm镀锌方通； 5.具体详见图纸FD-PS-1.11。	m2	2.15	1,521.43	3,264.99	329.37	
1274	ST-102 石材饰面 于洗手台侧面	1.ST-102 石材饰面； 2.5mm厚粘结剂； 3.12mm厚阻燃板； 4.50*50*3mm镀锌方通； 5.含灯带及WD-102 实木板托； 6.具体详见图纸FD-PS-1.11。	m2	5.43	951.93	5,168.98	560.35	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1275	ST-102 石材饰面 于洗手台底面	1.ST-102 石材饰面； 2.5mm厚粘结剂； 3.12mm厚阻燃板； 4.50*50*3mm镀锌方通； 5.含灯带及WD-102 实木板托； 6.具体详见图纸FD-PS-1.11。	m2	2.17	951.93	2,065.69	223.93	
1276	GL-100 镜子于洗手台上侧	1.GL-100 镜子； 2.尺寸：850mm宽*1900mm高； 3.MT-103金属饰面包边； 4.含灯带及金属架支撑； 5.具体详见图纸。	m2	3.23	3,667.00	11,844.41	969.00	
1277	1.15.5.9 浴缸							
1278	ST-111石材饰面 于泳池内侧	1.ST-111 石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘接层 3.20厚1：3水泥砂浆找平层 4.包含2*2钢丝挂网，20*20钢板网， 40*40*3mm镀锌方通； 5.具体详见图纸FD-PS-1.9	m2	11.14	1,302.53	14,510.18	1,164.66	
1279	ST-102 石材饰面 于泳池外侧	1.ST-102 石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘接层 3.20厚1：3水泥砂浆找平层 4.包含2*2钢丝挂网，20*20钢板网， 40*40*3mm镀锌方通； 5.具体详见图纸FD-PS-1.9	m2	12.06	1,249.79	15,072.47	1,607.53	
1280	ST-100 鹅卵石 于泳池前后两侧	1.鹅卵石 2.20mm厚石材粘接层	m2	1.41	494.43	697.15	120.16	
1281	ST-102 石材饰面 于水龙头艺术品处	1.ST-102 石材饰面； 2.含基层处理； 3.具体详见图纸。	m2	1.25	663.57	829.46	67.33	
1282	ST-102 石材饰面 检修口	1.ST-102 石材饰面 检修口； 2.尺寸：500mm*700mm； 3.含40*40*3mm镀锌方通。	m2	0.35	663.57	232.25	18.85	
1283	防水	1.2mm厚JS防水层（两层）； 2.10mm厚1：3水泥砂浆防水保护层	m2	23.38	74.96	1,752.56	267.42	
1284	1.15.5.10 窗帘盒							
1285	窗帘盒	1.200mm高9mm石膏板,12mm厚阻燃板 2.具体详见FD-PS-1.1A/11/13/15/16。	m	32.32	82.11	2,653.80	532.23	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1286	1.15.6 防水工程							
1287	地面防水	1.10MM厚1：3水泥砂浆保护层 2.2MM厚JS防水（两次）	m2	19.79	66.10	1,308.12	247.95	
1288	墙面防水	1.2MM厚JS防水(淋浴间两侧，做至天花底)	m2	53.42	57.11	3,050.82	533.47	
1289	**2.公区部分**							
1290	2.1 客房区电梯厅、走道							
1291	2.1.1 楼地面工程							
1292	CP-105 地毯饰面 于客房区走道	1.CP-105 地毯饰面 2.地毯专用垫 3.3mm厚自流平 4.20mm厚1：3水泥砂浆找平层 5.3mm厚界面剂	m2	3,680.79	663.03	2,440,474.19	168,397.99	
1293	CP-101 地毯饰面 于电梯厅	1.CP-101 地毯饰面 2.地毯专用垫 3.3mm厚自流平 4.20mm厚1：3水泥砂浆找平层 5.3mm厚界面剂	m2	538.34	652.73	351,388.23	24,629.32	
1294	WD-106 木地板 于电梯厅	1.WD-106 木地板 2.地板专用垫 3.3mm厚自流平 4.20mm厚1：3水泥砂浆找平层 5.3mm厚界面剂	m2	375.53	737.94	277,118.61	18,138.29	
1295	WD-107 木质踢脚线	1. 200mm高WD-107木质踢脚线 2.含5mm凹槽 3.12mm厚阻燃板 4.50轻钢龙骨	m2	528.91	986.37	521,698.98	29,677.40	
1296	MT-100 金属封边	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	620.37	34.64	21,489.62	1,054.94	
1297	2.1.2 墙面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1298	WC-101 墙纸墙面 于走道	1.WC-101 墙纸墙面 2.双层9mm厚石膏板 3.50轻钢龙骨	m2	6,176.26	855.90	5,286,258.51	356,216.40	
1299	WC-101 墙纸墙面 于走道消火栓暗门	1.WC-101 墙纸墙面 2.包含基层 3.具体详图纸节点	m2	1,657.81	1,636.37	2,712,790.55	111,952.09	
1300	WD-107 木质饰面风口 于走道	1.WD-107 木质饰面风口 2.具体详见图纸节点	m2	166.23	1,675.30	278,481.10	44,882.10	
1301	WD-107 木质饰面 于电梯厅	1.WD-107 木质饰面 2.9mm厚石膏板 3.50系列轻钢龙骨	m2	68.01	958.12	65,158.29	3,769.28	
1302	MT-100 金属饰面 于电梯门套及上方	1.MT-100 金属饰面 2.12mm厚阻燃板	m2	347.30	1,066.83	370,510.06	21,066.70	
1303	MT-100 金属饰面 于电梯门	1.MT-100 金属饰面 2.具体详见图纸节点	m2	497.63	1,066.83	530,886.02	30,185.49	
1304	2.1.3 吊顶工程							
1305	PT-101 油漆吊顶 于走道、电梯厅	1.PT-101 油漆吊顶，CH=2500mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	3,926.66	201.29	790,397.01	185,008.51	
1306	PT-101 油漆吊顶 于走道	1.PT-101 油漆吊顶，CH=2700mm 2.9mm石膏板，12mm阻燃板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	187.92	237.50	44,631.00	8,558.17	
1307	PT-101 油漆吊顶 于电梯厅	1.PT-101 油漆吊顶，CH=2700mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	381.57	201.29	76,805.38	17,978.05	
1308	PT-101 油漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-101 油漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	251.19	237.50	59,657.63	11,439.57	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1309	暗藏灯带 于走道	1.80mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	1,181.98	41.80	49,406.76	9,908.93	
1310	暗藏灯带 于电梯厅	1.80mm宽*50高暗藏灯带 2.含石膏脚线 3.具体详见图纸节点	m	541.87	97.04	52,583.06	10,545.53	
1311	窗帘盒 于走道	1.窗帘盒及轨道 2.具体详见图纸节点	m	936.07	82.11	76,860.50	15,414.55	
1312	2.2 电梯轿厢							
1313	2.2.1 楼地面工程							
1314	ST-105 石材饰面	1.ST-105 石材饰面 2.石材粘接层	m2	25.74	663.17	17,070.00	1,452.11	
1315	ST-106 石材饰面	1.ST-106 石材饰面 2.石材粘接层	m2	14.58	1,079.28	15,735.90	1,865.22	
1316	WD-106 木地板	1.WD-106 木地板 2.地板专用垫 3.具体详见图纸节点	m2	16.92	806.61	13,647.84	919.28	
1317	2.2.2 墙面工程							
1318	GL-104 玻璃或镜子	1.GL-104 玻璃或镜子，木纹防火贴纸 2.含金属凹缝 3.结构胶 4.12mm厚阻燃板 5.轻钢龙骨	m2	100.17	1,290.68	129,287.42	6,444.13	
1319	MT-102 金属饰面	1.MT-102 黑色镜面不锈钢（含5mm凹缝） 2.结构胶 3.12mm厚阻燃板 4.轻钢龙骨	m2	198.54	1,104.34	219,255.66	11,925.71	
1320	MT-102 金属饰面 于电梯门	1.MT-102 金属饰面 2.具体详见图纸节点	m2	50.49	1,104.34	55,758.13	3,032.78	
1321	2.2.3 吊顶工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1322	MT-102 金属饰面吊顶	1.MT-102 香槟色金属（发纹） 2.结构胶 3.12mm厚阻燃板 4.轻钢龙骨	m2	64.98	1,079.72	70,160.21	2,575.06	
1323	2.2.4 其他工程							
1324	WD-107 木扶手	1.WD-107 木扶手 2.直径50mm宽金属装饰	m	27.90	399.05	11,133.50	316.53	
1325	2.3 大堂于1F							
1326	2.3.1 楼地面工程							
1327	ST-106 石材地面 于大堂	1.ST-106 石材饰面 2.10mm石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺返热膜 6.界面剂	m2	396.88	1,325.81	526,187.47	38,914.67	
1328	CT-102 瓷砖地面 于行李室	1.CT-102 瓷砖地面 2.10mm瓷砖粘接层 3.25mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺返热膜 6.界面剂	m2	19.35	366.76	7,096.81	693.74	
1329	WD-106 木地板 于贵宾电梯厅	1.WD-106 木地板 2.3mm厚自流平 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺返热膜 6.界面剂	m2	16.28	862.11	14,030.84	561.62	
1330	ST-106 过门石	1.ST-106 石材饰面 2.10mm石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺返热膜 6.界面剂	m2	40.50	1,277.06	51,720.93	4,239.36	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1331	WD-107 木质饰面踢脚线	1.400mm高WD-107木质饰面踢脚线 2.5mm凹槽 3.12mm厚阻燃板 4.38卡式龙骨	m2	21.70	913.14	19,815.14	990.37	
1332	WD-107 木质饰面踢脚线	1.WD-107 木质饰面踢脚 2.12mm阻燃板 3.60*80*3mm镀锌方通；	m2	2.10	1,009.17	2,119.26	95.68	
1333	CT-102 瓷砖踢脚 于行李室	1.80mm高瓷砖踢脚线 2.具体详见图纸	m2	1.81	250.13	452.74	93.01	
1334	金属封边 于地面不同材质交界处	1.MT-1003金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	16.70	34.64	578.49	28.40	
1335	2.3.2 墙面工程							
1336	WD-107 木质饰面	1.WD-107木质饰面 2.12mm厚阻燃板 3.38卡式龙骨	m2	307.08	913.14	280,402.47	14,014.83	
1337	WD-107 木质饰面	1.WD-107 木质饰面 2.12厚阻燃板 3.38穿心龙骨 4.75系列轻钢龙骨	m2	3.15	913.14	2,876.39	143.77	
1338	WD-107 木质饰面	1.WD-107木质饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	11.93	1,009.17	12,034.35	543.54	
1339	WD-107 木质饰面 于H=5000~5400处	1.WD-107木质饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	19.86	1,009.17	20,042.12	904.85	
1340	WC-102 墙纸饰面	1.WC-102 墙纸饰面 2.双层9mm厚石膏板 3.38卡式龙骨	m2	171.19	761.42	130,347.49	7,354.23	
1341	WC-102 墙纸饰面	1.WC-102 墙纸饰面 2.双层9mm厚石膏板 3.38穿心龙骨 4.75系列轻钢龙骨	m2	22.32	761.42	16,994.89	958.86	
1342	ST-105 石材饰面	1.ST-105 石材饰面	m2	540.18	1,021.68	551,891.10	72,869.63	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1343	PT-100 乳胶漆 于行李室	1.PT-100 乳胶漆饰面 2.具体详见图纸节点	m2	72.30	50.81	3,673.56	911.45	
1344	AA1001 墙上艺术品 于大堂接待台	1.AA1001 墙上艺术品（甲供） 2.不锈钢挂件 3.50*50*3镀锌角铁 4.60*80*3镀锌方通	m2	28.52	269.70	7,691.84	1,598.47	
1345	AA1005 墙上艺术品 于特色水池一侧	1.AA1005 墙上艺术品（甲供） 2.12mm厚阻燃板 3.38卡式龙骨	m2	45.15	224.30	10,127.15	1,023.01	
1346	GL-104 玻璃或镜子 于电梯门上方	1.GL-104 玻璃或镜子 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	41.33	678.11	28,026.29	2,261.67	
1347	GL-105 玻璃或镜子 于贵宾电梯厅	1.GL-105 玻璃或镜子	m2	30.76	2,473.65	76,089.47	869.06	
1348	MT-102 金属饰面 于电梯门套及上方	1.MT-102 金属饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	19.14	1,231.78	23,571.34	1,311.04	
1349	MT-102 金属饰面 于电梯门	1.MT-102 金属饰面	m2	24.24	1,050.30	25,459.27	1,158.76	
1350	MT-102 金属线条 于电梯门上方	1.MT-102 金属饰面 2.60mm宽，凸出墙面40mm 3.具体详见图纸节点	m	139.60	217.95	30,425.82	1,034.25	
1351	暗藏灯带 于H=5400标高处	1.80mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	63.85	164.10	10,477.79	523.65	
1352	2.3.3 吊顶工程							
1353	GL-103玻璃或镜子/UP-102 软包吊顶	1.GL-103 玻璃或镜子，CH=9500； 2.UP-102 软包，CH=10000； 3.6mm海绵 4.9mm密度板， 5.挂件 6.12mm阻燃板	m2	157.49	3,069.38	483,396.66	14,496.75	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1354	WD-107 木饰面吊顶	1.WD-107木质饰面 CH=6000 2.木饰面热转印 3.专用挂件	m2	28.53	897.95	25,618.51	976.53	
1355	WD-107 木饰面吊顶	1.WD-107 木饰面，CH=9400；	m2	3.63	897.95	3,259.56	124.24	
1356	WD-107 木饰面吊顶	1.WD-107 木饰面，CH=10000；	m2	169.66	897.95	152,346.20	5,807.13	
1357	PT-101 油漆吊顶 于行李室	1.PT-101 油漆饰面，CH=3000；	m2	19.35	197.60	3,823.56	838.11	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1358	SP-100 特殊饰面 于贵宾电梯厅	1.SP-100 特殊饰面，CH=10500； 2.9mm厚石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	10.11	3,465.77	35,038.93	597.80	
1359	GL-104玻璃或镜子/PT-101 油漆饰面 于贵宾电梯厅	1.GL-104玻璃或镜子，CH=7870； 2.PT-101 油漆饰面，CH=8000；	m2	5.13	1,255.74	6,441.95	482.50	
1360	WD-107 木饰面造型	1.WD-107 木饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	529.54	897.95	475,500.44	18,125.10	
1361	窗帘盒	1.450*280mm窗帘盒 CH=10300 2.WD-107木质饰面 3.12mm阻燃板 4.40*40*3mm镀锌方通	m	25.07	448.97	11,255.68	429.05	
1362	暗藏灯带 于木饰面造型处	1.40mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	500.90	134.69	67,466.22	2,571.72	
1363	暗藏灯带 于贵宾电梯厅	1.70mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	9.60	42.39	406.94	90.56	
1364	扇形出风口	1.200mm宽扇形出风口 2.具体详见图纸节点	m2	1.21	581.10	703.13	16.50	
1365	2.3.4 门窗工程							
1366	D1-F1730 于宴会电梯厅/零售	1.WD-107 木饰面门 2.尺寸：1700mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	10.20	1,842.59	18,794.42	216.81	
1367	门五金 门把手	1.门把手：HW135 2.具体详见图纸节点	套	4.00	2,528.44	10,113.76	68.40	
1368	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
增1	D2-M1230 于宴会电梯厅/行李室	1.WD-107 木饰面门 2.尺寸：1200mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	3.60	1,842.59	6,633.32	76.52	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
增2	门五金 门把手	1.门把手：HW137 2.具体详见图纸节点	套	2.00	378.44	756.88	34.20	
增3	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
增4	门五金 门锁体+锁芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
增 5	D3a-M1530 于电梯厅/后勤电梯前室	1.WD-107 木饰面门 2.尺寸：1500mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	4.50	1,842.59	8,291.66	95.65	
增 6	门五金 门把手	1.门把手：HW135/137 2.具体详见图纸节点	套	2.00	1,453.44	2,906.88	34.20	
增7	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
增8	门五金 暗藏闭门器	1.暗藏闭门器 2.具体详见图纸节点	套	2.00	495.81	991.62	55.10	
1369	D4-M15.6*93.5 于抵达大堂/空中大堂	1.WD-107木质饰面 2.MT-100金属饰面 3.高度9350mm，宽度详平面 4.含门套、门封口	m2	56.10	4,352.76	244,189.84	2,262.37	
1370	门五金 门把手	1.门把手：HW136 2.具体详见图纸节点	套	1.00	1,513.76	1,513.76	68.40	
1371	门五金 转轴	1.重型转轴 2.具体详见图纸节点	套	4.00	486.32	1,945.28	15.20	
增9	D5-M0824 于空中大堂/后勤区	1.WD-107 木饰面门 2.尺寸：800mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	1.92	1,842.59	3,537.77	40.81	
增10	门五金 门把手	1.门把手：HW137 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
增11	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
增12	门五金 门锁体+锁芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1372	2.3.5 其他工程							
1373	2.3.5.1 特色水池							
1374	ST-106 石材饰面 于特色水池底	1.ST-106 石材饰面 2.10mm石材粘接层 3.防水部分详见防水章节 4.20mm厚1：3水泥砂浆找平层 5.原楼板	m2	17.51	1,051.86	18,418.07	1,832.86	
1375	ST-106 石材饰面 于特色水池	1.ST-106 石材饰面 2.10mm石材粘接层	m2	17.37	1,029.00	17,873.73	1,704.88	
1376	ST-106 石材饰面 于特色水池	1.ST-106 石材饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	4.45	1,253.31	5,570.96	537.59	
1377	C20细石混凝土 于特色水池	1.C20细石混凝土	m3	3.36	1,622.52	5,451.67	1,370.72	
1378	2.3.5.2 零售展示柜1							
1379	GL-01 玻璃陈列柜	1.GL-01 玻璃陈列柜 2.玻璃胶 3.玻璃垫 4.U型玻璃金属夹	m2	6.92	2,000.00	13,833.00		
1380	ST-106 石材饰面 于展示柜台面	1.ST-106 石材饰面 2.结构胶 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	4.96	1,253.31	6,216.42	599.22	
1381	ST-106 石材饰面 于展示柜立面	1.ST-106 石材饰面 2.结构胶 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	3.28	1,253.31	4,110.86	396.26	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1382	ST-106 石材饰面 于踢脚处	1.ST-106 石材饰面 2.结构胶 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通 5.暗藏灯带	m2	1.28	1,253.31	1,604.24	154.62	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1383	MT-100 金属饰面/WD-107 木质饰面	1.MT-100 金属饰面 2.WD-107 木质饰面 3.12mm阻燃板 4.40*40*3镀锌方通 5.上下双层暗藏灯带	m2	0.27	2,016.64	544.49	24.68	
1384	WD-107 木饰面柜	1.500mm高*520mm深木饰面柜 2.WD-107木饰面推拉门 3.含木饰面隔板	m2	4.96	2,000.00	9,920.00		
1385	WD-106 木饰面抽屉	1.木饰面抽屉 2.含基层隔板	m2	2.70	2,000.00	5,400.00		
1386	2.3.5.3 零售展示柜2							
1387	零售展示柜	1.柜体尺寸：600*1800*2200 2.GL-01 钢化玻璃饰面 3.MT-100 金属饰面 4.玻璃隔板，内置金属支架 5.亚克力线条，内置暗藏灯带	组	4.00	16,000.00	64,000.00		
1388	2.3.5.4 艺术基座1							
1389	ST-106 石材饰面	1.ST-106 石材饰面 2.石材粘接层 3.12mm阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	1.34	5,013.23	6,704.69	647.54	
1390	MT-102 金属踢脚线	1.30mm高MT-102 金属踢脚线 2.12mm阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	0.06	4,963.04	297.78	16.16	
1391	暗藏灯带	1.暗藏灯带于艺术摆件四周 2.具体详见图纸节点	m	1.56	751.99	1,173.10	113.07	
1392	2.3.5.5 艺术基座2							
1393	ST-103 石材饰面	1.ST-103 石材饰面 2.8mm柔性粘接剂 3.12mm阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	4.10	1,287.21	5,271.12	495.31	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1394	ST-107 石材饰面	1.ST-107 石材饰面 2.8mm柔性粘接剂 3.12mm阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	1.13	2,959.61	3,344.36	136.51	
1395	2.3.5.6 接待台							
1396	GL-106 玻璃或镜子	1.GL-106 玻璃或镜子 2.50*50*4镀锌方通 3.暗藏LED灯带	m2	5.50	4,104.60	22,575.30	196.59	
1397	MT-102 金属饰面	1.MT-102 金属饰面	m2	0.22	1,016.46	223.62	9.84	
1398	ST-103 石材饰面 于接待台台面	1.ST-103 石材饰面（含弧形倒角） 2.结构胶 3.12mm厚阻燃板	m2	3.98	1,062.90	4,230.34	390.64	
1399	ST-106 石材饰面 于踢脚处	1.100mm高ST-106石材踢脚	m2	0.52	1,029.00	535.08	51.04	
1400	WD-108 木饰面柜体	1.450mm高*450mm深木饰面柜 2.40*40*3镀锌方通，12mm厚阻燃板 3.含木饰面抽屉、隔板等	m2	3.20	3,437.50	11,000.00		
1401	2.3.5.7 屏风							
1402	艺术屏风	1.WD-107木质饰面 2.双层12mm阻燃板，120*80*6mm镀锌方通 3.MT-100金属饰面装饰条 4.200*200*5mm预埋板，M8膨胀螺栓固定 5.具体详见图纸节点	m2	518.93	4,999.90	2,594,573.11		
1403	2.3.6 防水工程							
1404	地面防水 于特色水池处	1.20mm防水保护层 2.3mm聚氨酯防水层	m2	26.17	89.90	2,352.68	386.25	
1405	2.4 宴会厅于9F							
1406	2.4.1 楼梯地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1407	CP-1000 地毯	1.CP-1000地毯 2.地毯专用垫 3.3mm自流平 4.30mm厚水泥砂浆找平层 5.界面剂	m2	915.90	657.19	601,920.32	43,022.03	
1408	ST-1000 石饰面	1.ST-1000 石饰面 2.10mm石材粘贴层 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	143.40	951.71	136,475.21	9,260.34	
1409	ST-1000 石饰面过门石	1.ST-1000 石饰面 2.10mm石材粘贴层 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	8.04	1,097.06	8,820.36	841.58	
1410	600*600 瓷砖地面	1.600*600 瓷砖地面 2.瓷砖粘贴层 3.具体详见图纸及技术要求	m2	17.34	186.76	3,238.42	621.68	
1411	不锈钢踢脚线	1.100mm高不锈钢踢脚 2.具体详见图纸及技术要求	m2	3.19	1,240.76	3,958.02	214.90	
1412	WD-1009 木质饰面踢脚	1.WD-1009木质饰面 2.12mm厚阻燃板 3.200*200*5mm镀锌预埋板 4.M8膨胀螺栓	m2	15.39	1,009.17	15,531.13	701.20	
1413	金属封边 于地面不同材质交界处	1.MT-1003金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	35.10	34.64	1,215.86	59.69	
1414	2.4.2 墙面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1415	WC-1000 墙纸饰面	1.WC-1000墙纸 2.10mm宽MT-1003金属饰面 3.双层9mm厚石膏板 4.竖向80*80*5mm镀锌方通@800于楼板连接 5.竖向75系列轻钢龙骨@600 6.38卡式龙骨	m2	86.94	929.74	80,831.60	3,876.04	
1416	WC-1000 墙纸饰面	1.WC-1000墙纸饰面 2.9mm石膏板 3.5mm阻燃板 4.12mm阻燃板 5.80*80*5mm镀锌方通@800	m2	29.19	974.91	28,454.70	1,614.71	
1417	WC-1000 墙纸饰面 （弧形）	1.WC-1000墙纸 2.50mm宽竖向异形MT-1003金属装饰条 3.10mm宽横向MT-1003金属装饰条 4.单层9mm厚石膏板 5.5mm厚阻燃板 6.12mm厚阻燃板 7.竖向80*80*5mm镀锌方通@800于楼板连接	m2	365.45	1,225.16	447,734.72	35,338.32	
1418	WC-1000 墙纸饰面 门套	1.WC-1000墙纸饰面 2.9mm石膏板 3.3mm阻燃板 4.12mm阻燃板 5.3mm厚铝板封边 6.30*60*3mm镀锌方通 7.重型不锈钢合页	m2	2.76	974.91	2,690.75	152.67	
1419	WD-1009 木质异形线条	1.500*500mm高异形木饰面线条2.9mm厚阻燃板 3.9mm厚阻燃板 4.竖向40*40*3mm镀锌方通 5.具体详见节点FD-9.1-06/01	m	84.00	1,630.80	136,987.20	5,090.19	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1420	WD-1009木质饰面 于门洞两侧	1.WD-1009木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 3.竖向80*80*5mm镀锌方通@800于楼板连接 4.具体详见节点FD-9.1-05/01	m2	47.06	1,226.17	57,701.11	2,144.15	
1421	WD-1009木质饰面	1.WD-1009木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.轻钢龙骨	m2	27.74	913.14	25,330.50	1,266.03	
1422	WD-1009木质饰面	1.WD-1009木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.竖向80*80*5mm镀锌方通@800于楼板连接 5.横向50*50*3mm镀锌方通@600 6.具体详见节点FD-9.1-02A/03	m2	7.94	1,226.17	9,735.79	361.76	
1423	WD-1009 木质饰面	1.WD-1009木质饰面 2.10mm宽横向MT-1003金属装饰条 3.木挂件 4.12mm阻燃板 5.50副骨 6.35卡式龙骨	m2	242.50	954.07	231,361.98	11,479.83	
1424	WD-1009 木质饰面	1.WD-1009木质饰面 2.12mm阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通 4.门把手	m2	38.40	3,599.62	138,225.41	992.18	
1425	WD-1009 木质饰面 （弧形）	1.WD-1009木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.轻钢龙骨	m2	40.64	1,130.14	45,928.89	1,854.77	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1426	WD-1009木质饰面 于门口侧壁	1.WD-1009木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.竖向80*80*5mm镀锌方通@800于楼板连接 5.横向50*50*3mm镀锌方通@600 6.具体详见节点FD-9.1-02A/03	m2	52.30	1,226.17	64,128.69	2,382.89	
1427	WD-1009木质饰面异形于门洞口	1.900*500mm高异形木饰面线条 2.12mm阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m	84.00	2,121.27	178,186.68	6,621.07	
1428	乳胶漆墙面	1.乳胶漆墙面 2.具体详见节点图纸	m2	309.14	50.81	15,707.40	3,897.17	
1429	移门隔断	1.移门隔断 2.成品吊轨 3.60*60*5mm镀锌方通 4.详见图纸及技术要求	m2	315.20	5,324.75	1,678,361.20	13,730.13	
1430	2.4.3 吊顶工程							
1431	PT-1000 油胶漆吊顶，H=3	1.PT-1000 油漆吊顶，H=3； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	14.55	234.09	3,406.01	609.63	
1432	PT-1000 油胶漆吊顶，H=4	1.PT-1000 油漆吊顶，H=4； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	48.84	234.09	11,432.96	2,046.40	
1433	PT-1000 油胶漆吊顶，H=7	1.PT-1000 油漆吊顶，H=7.7； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	350.45	434.17	152,154.88	22,526.50	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1434	PT-1000 油胶漆吊顶，H=7.1	1.PT-1000 油漆吊顶，H=7.1； 2. 单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	6.52	434.17	2,830.79	419.11	
1435	PT-1000 油胶漆吊顶，H=7.3	1.PT-1000 油漆吊顶，H=7.3； 2. 单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	135.25	434.17	58,721.49	8,693.71	
1436	PT-1000 油胶漆吊顶，H=7.6	1.PT-1000 油漆吊顶，H=7.6； 2. 单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	119.81	434.17	52,017.91	7,701.24	
1437	PT-1000 油胶漆吊顶，H=7.9	1.PT-1000 油漆吊顶，H=7.9； 2. 单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	101.59	434.17	44,107.33	6,530.07	
1438	PT-1000 油胶漆吊顶，H=8.2	1.PT-1000 油漆吊顶，H=8.2； 2. 单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	90.56	434.17	39,318.44	5,821.08	
1439	PT-1000 油胶漆吊顶，H=8.8	1.PT-1000 油漆吊顶，H=8.8； 2. 双层9mm石膏板 3.60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6, 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定	m2	115.13	434.17	49,985.99	7,400.41	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1440	PT-1000 乳胶漆吊顶	1.PT-1000 乳胶漆饰面 2.9mm单层石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.于吊顶高差处 5.具体详见图纸及技术要求	m2	154.94	234.09	36,269.90	6,491.98	
1441	窗帘盒	1.200*200mm窗帘盒 CH=7200 2.PT-1000乳胶漆 2.9mm单层石膏板 3.12mm阻燃板 4.40*40*3mm镀锌方通	m	80.90	121.16	9,801.84	1,790.19	
1442	暗藏灯带	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽225mm*高250mm 3.阻燃板 4.乳胶漆饰面	m	711.85	152.16	108,315.10	19,387.26	
1443	暗藏灯带	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高100mm 3.阻燃板 4.WD-1009木质饰面	m	9.60	608.88	5,845.25	273.56	
1444	水晶玻璃 于灯带处	1.异形水晶玻璃 2.宽度405mm 3.具体详见图纸节点	m	711.85	1,765.70	1,256,913.55	20,689.92	
1445	送回风口	1.送回风口 2.具体详见图纸节点	个	1.00	21,791.36	21,791.36	511.50	
1446	2.4.4 门窗工程							
1447	D24-M14.580 于宴会厅防火卷帘处	1.WC-1000 壁纸饰面门 2.尺寸：1230mm*7000mm 3.含门套、门封口	m2	34.44	2,230.75	76,827.03	732.04	
1448	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	4.00	41.32	165.28	15.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1449	D26-MF11.640 于宴会厅	1.WC-1000 壁纸饰面门 2.尺寸：1160mm*4600mm 3.含门套、门封口	m2	9.28	2,230.75	20,701.36	197.25	
1450	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	2.00	41.32	82.64	7.60	
1451	D25-MF21.740 于宴会厅	1.WC-1000 壁纸饰面双开门 2.尺寸：2100mm*7400mm 3.含门套、门封口	m2	15.54	2,230.75	34,665.86	330.31	
1452	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	1.00	41.32	41.32	3.80	
1453	2.4.5 其他工程							
1454	储物柜	1.尺寸：长1480*宽600*高3000mm储物柜 2.WD-1009木质饰面 3.ST-饰面 4.12mm阻燃板 5.50系列轻钢龙骨 6.具体详见节点9.1-07/01	m2	22.20	3,200.00	71,040.00		
1455	2.5 迎宾区于9F							
1456	2.5.1 楼地面工程							
1457	ST-1000 石材饰面	1.ST-1000 石饰面 2.10mm石材粘贴层 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	448.82	951.71	427,146.48	28,983.45	
1458	CP-1002 地毯	1.CP-1002地毯 2.地毯专用垫 3.3mm自流平 4.30mm厚水泥砂浆找平层 5.界面剂	m2	222.37	646.89	143,848.93	10,445.25	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1459	活动地毯 于地面石材上方	1.活动地毯 2.完成饰面防霉防蛀等处理 3.具体详见招标文件及技术要求	m2	56.92	584.73	33,282.83	520.93	
1460	TL-1000 瓷砖饰面	1.TL-1000瓷砖饰面 2.10mm瓷砖粘贴层 3.30mm厚水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	31.39	191.22	6,002.40	1,163.76	
1461	金属封边 于地面不同材质交界处	1.MT-1003金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	64.50	34.64	2,234.28	109.68	
1462	WD-1009木质饰面踢脚	1.WD-1009木质饰面 2.12mm厚阻燃板 3.200*200*5mm镀锌预埋板 4.M8膨胀螺栓	m2	0.42	1,009.17	423.85	19.14	
1463	2.5.2 墙面工程							
1464	ST-1010 石材饰面	1.ST-1010 石饰面 2.不锈钢干挂件 3.50*50*3mm镀锌方通 4.50*50*3nn镀锌角铁 5.具体详见节点TD-9-02A/06	m2	196.29	3,112.68	610,987.96	26,479.28	
1465	ST-1002 石材饰面 于圆柱处	1.ST-1002石材饰面 2.不锈钢干挂件 3.60*80*3mm镀锌方通 4.200*200*5mm预埋板，M8膨胀螺栓固定 5.5mm减震垫	m2	28.58	3,221.77	92,078.19	4,821.21	
1466	WD-1009 木质饰面	1.WD-1009木质饰面 2.5*5打沟 3.木挂件 4.50mm副骨 5.38卡式龙骨 6.12mm阻燃板	m2	79.74	913.14	72,813.78	3,639.25	
1467	WD-1009木质饰面 于门上方	1.WD-1009木质饰面 2.12mm阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通 4.门把手	m2	19.20	911.67	17,504.06	874.79	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1468	WD-1009木质饰面 门套	1.WD-1009木质饰面 2.5*5打沟 3.木挂件 4.50mm副骨 5.38卡式龙骨 6.12mm阻燃板	m2	54.19	913.14	49,483.06	2,473.18	
1469	WC-1000 墙纸饰面	1.WC-1001墙纸 2.双层9mm厚石膏板 3.V25卡式龙骨@400 4.螺栓锚固	m2	281.94	792.78	223,516.39	12,112.00	
1470	UP-1003 软包	1.UP-1003软包 2.6mm海绵 3.12mm密度板 4.木挂件 5.12mm阻燃板 6.50副骨 7.38卡式龙骨	m2	16.38	2,096.66	34,343.29	693.78	
1471	PT-1005 油漆	1.PT-1005 油漆饰面 2.具体详见图纸节点	m2	253.28	50.81	12,869.16	3,192.97	
1472	150*75mm宽灯带 于柱侧壁	1.150*75mm宽灯槽 2.暗藏灯带 3.12mm厚阻燃板	m	15.92	273.50	4,354.12	217.60	
1473	2.5.3 吊顶工程							
1474	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=2.9； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	10.98	423.39	4,648.82	666.80	
1475	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=3； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	92.91	423.39	39,337.16	5,642.31	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1476	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=3.1； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	18.91	423.39	8,006.30	1,148.38	
1477	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=3.3； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	26.40	423.39	11,177.50	1,603.23	
1478	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=3.5； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	33.41	423.39	14,145.46	2,028.95	
1479	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=3.7； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	343.28	423.39	145,341.32	20,846.96	
1480	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=3.9； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	17.50	423.39	7,409.33	1,062.77	
1481	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=4； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	21.78	423.39	9,221.43	1,322.68	
1482	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=7； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	124.02	234.09	29,031.84	5,196.45	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1483	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 油漆吊顶，H=7.2； 2.单层9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6	m2	36.27	234.09	8,490.44	1,519.71	
1484	PT-1000 油胶漆吊顶	1.PT-1000 乳胶漆饰面 2.9mm单层石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.于吊顶高差处 5.具体详见图纸及技术要求	m2	38.16	234.09	8,932.87	1,598.90	
1485	暗藏灯带	1.暗藏灯带； 2.尺寸：宽100mm*高50mm 3.阻燃板 4.PT-1000乳胶漆	m	162.82	105.34	17,151.46	3,069.97	
1486	送/出风口	1.金属风口(颜色同天花)	个	21.00	455.75	9,570.75	224.65	
1487	2.5.4 门窗工程							
1488	D22-M1270 于迎宾区	1.WD-1009木质饰面/MT-1003金属饰面门 2.尺寸：1200mm*7000mm 3.含门套、门封口	m2	67.20	3,443.75	231,420.00	1,428.37	
1489	门五金 锁体带门芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	8.00	195.81	1,566.48	220.40	
1490	门五金 地弹簧	1.地弹簧 2.具体详见图纸节点	套	8.00	2,491.62	19,932.96	440.80	
1491	D18-M0924 于宴会前厅/存储室	1.WD-1009 木质饰面门 2.尺寸：900mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	2.16	2,047.32	4,422.21	51.01	
1492	门五金 门把手	1.HW-205门把手 2.具体详见图纸节点	套	1.00	528.44	528.44	17.10	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1493	门五金 锁体带门芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1494	门五金 圆舌锁	1.圆舌锁 2.具体详见图纸节点	套	1.00	46.32	46.32	3.80	
1495	门五金 门合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
1496	D17-M0930 于迎宾区/音控室	1.ST-1010/WD木质饰面门 2.尺寸：900mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	2.70	1,842.59	4,974.99	57.39	
1497	门五金 门把手	1.门把手 2.具体详见图纸节点	套	1.00	528.44	528.44	17.10	
1498	门五金 锁体带门芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1499	门五金 门合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
1500	2.5.5 其他工程							
1501	2.5.5.1 楼梯处							
1502	WD-1009木质饰面 于楼梯梯段处	1.WD-1009木质饰面 2.12mm阻燃板 3.方通	m2	45.61	1,611.76	73,512.37	3,642.34	
1503	灯带 于楼梯梯段处	1.暗藏灯带	m	53.20	257.61	13,704.85	532.68	
1504	1100mm高楼梯扶手（含两侧装饰面）	1.WD-1009 木质饰面，含两侧装饰面 2.12mm阻燃板	m	31.16	3,939.56	122,756.69	4,957.35	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1505	木饰面天棚(WD-1009)	1.木饰面(WD-1009)，夹板贴木皮染色 2.油漆按要求涂刷	m2	60.00	897.95	53,877.00	2,053.68	
1506	2.5.5.2 其他							
1507	备餐吊柜(350mm宽×1350mm高)	1.吊柜规格:350mm宽×1350mm高 2.基层材料种类:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:木饰面(WD-1009)	m2	19.49	2,000.00	38,980.00		
1508	备餐地柜(600mm宽×850mm高)	1.地柜规格:600mm宽×850mm高 2.基层材料种类:15mm厚阻燃板 3.面层材料种类、规格:木饰面(WD-1009)（ST-1010）	m2	12.27	5,014.03	61,522.15	1,062.97	
1509	2.6 公共卫生间于9F							
1510	2.6.1 地面工程							
1511	ST-1001 石材饰面	1.ST-1001 石材饰面 2.10mm石材粘贴层 3.20厚水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	123.38	1,075.81	132,733.44	12,097.59	
1512	ST-1002 石材饰面踢脚	1.ST-1002石材饰面 2.石材粘贴层 3.1：3水泥砂浆找平	m2	19.55	722.45	14,121.73	1,702.76	
1513	ST-1002 石材饰面踢脚	1.ST-1002石材饰面 2.石材粘贴层 3.3层玻镁板 4.50副骨 5.20mm厚1：3水泥砂浆找平	m2	13.34	888.99	11,859.13	1,744.56	
1514	ST-1002 石材饰面踢脚	1.ST-1002石材饰面 2.木基层 3.石材粘贴层 4.20mm厚水泥砂浆抹灰层	m2	1.98	998.43	1,976.89	258.93	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1515	ST-1002 石材饰面踢脚	1.ST-1002石材饰面 2.石材粘贴层 3.9mm厚玻镁板	m2	0.32	814.25	260.56	35.14	
1516	2.6.2 墙面工程							
1517	ST-1002 石材饰面	1.ST-1002石材饰面 2.石材粘贴层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平	m2	250.68	747.14	187,293.06	21,385.96	
1518	WD-1009 木饰面	1.WD-1009木质饰面 2.实木条挂件 3.9mm玻镁板 4.50副骨 5.1:3水泥砂浆找平	m2	324.11	876.66	284,134.27	14,792.06	
1519	ST-1002 石材饰面于洗手台处	1.ST-1002石材饰面 2.9mm玻镁板 3.40*40*3mm镀锌方钢 4.200*200*5mm预埋板 5.M8膨胀螺栓	m2	12.00	1,426.24	17,114.88	1,744.44	
1520	2.6.3 吊顶工程							
1521	PT-1000 乳胶漆吊顶，H=2640	1.PT-1000 乳胶漆吊顶，H=2640 2.具体详见图纸节点及技术要求	m2	0.22	213.65	47.00	9.54	
1522	PT-1000 乳胶漆吊顶，H=3300	1.PT-1000 乳胶漆吊顶，H=3300 2.具体详见图纸节点及技术要求	m2	126.40	213.65	27,005.36	5,474.70	
1523	PT-1000 乳胶漆吊顶，H=4600	1.PT-1000 乳胶漆吊顶，H=4600 2.具体详见图纸节点及技术要求	m2	1.56	213.65	333.29	67.56	
1524	PT-1000 乳胶漆吊顶	1.PT-1000 乳胶漆吊顶 2.具体详见图纸节点及技术要求	m2	8.31	213.65	1,774.58	359.92	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1525	灯带	1.灯带 2.具体详见图纸节点及技术要求	m	41.53	96.85	4,022.18	696.05	
1526	2.6.4 门窗工程							
1527	D10-FM1024	1.WD-1009 木质饰面门 2.尺寸：1000mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	7.68	1,842.59	14,151.09	163.24	
1528	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	4.00	378.44	1,513.76	68.40	
1529	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
1530	门五金 锁体带锁芯	1.锁体带锁芯 2.具体详见图纸节点	套	4.00	195.81	783.24	110.20	
1531	门五金 闭门器	1.隐藏式闭门器 2.具体详见图纸节点	套	4.00	495.81	1,983.24	110.20	
1532	D11-FM1124	1.WD-1009 木质饰面门 2.尺寸：1100mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	2.64	1,842.59	4,864.44	56.11	
1533	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
1534	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
1535	门五金 锁体带锁芯	1.锁体带锁芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1536	D12-FM0824	1.WD-1009 木质饰面门 2.尺寸：800mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	30.72	1,842.59	56,604.36	652.97	
1537	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	16.00	378.44	6,055.04	273.60	
1538	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	48.00	41.32	1,983.36	182.40	
1539	门五金 锁体带锁芯	1.锁体带锁芯 2.具体详见图纸节点	套	16.00	195.81	3,132.96	440.80	
1540	D13-FM0824	1.WD-1009 木质饰面门 2.尺寸：800mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	3.84	1,842.59	7,075.55	81.62	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1541	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	4.00	378.44	1,513.76	68.40	
1542	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
1543	门五金 锁体带锁芯	1.锁体带锁芯 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
1544	D14-FM1824	1.WD-1009 木质饰面门 2.尺寸：1800mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	4.32	1,842.59	7,959.99	91.82	
1545	门五金 门把手	1.门把手：HW204 2.具体详见图纸节点	套	2.00	378.44	756.88	34.20	
1546	2.6.5 其他工程							
1547	新建加气块墙体	1.加气块	m3	1.48	427.32	632.43	143.46	
1548	成品隔断板	1.成品隔断板（于男卫小便池处）； 2.GL-1002玻璃饰面，外边MT-1003金属饰面 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	1.08	1,719.06	1,856.58	66.50	
1549	ST-1002石材饰面 于洗手台立面	1.ST-1002石材饰面 2.专用石材胶 3.9mm厚玻镁板 4.40*40*3mm镀锌方通	m2	3.28	1,008.04	3,301.33	476.82	
1550	ST-1002石材台面 于洗手台	1.ST-1002石材饰面 2.专用石材胶 3.9mm厚玻镁板 4.40*40*3mm镀锌方通	m2	4.92	2,812.82	13,839.07	1,129.90	
1551	ST-1002石材饰面 于洗手台立面	1.ST-1002 石材台面 2.12mm玻镁板 3.钢骨架 4.具体详见图纸及技术要求。	m2	0.40	1,008.04	403.22	58.14	
1552	ST-1002石材台面 于洗手台	1.ST-1002 石材台面 2.12mm玻镁板 3.钢骨架 4.具体详见图纸及技术要求。	m2	0.40	2,812.82	1,125.13	91.85	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1553	GL-1001镜子 于洗手台处	1.GL-1001镜子 2.MT-1004金属饰面 3.免钉胶 4.9mm玻镁板 5.50*50*3mm镀锌方钢	m2	11.16	2,039.96	22,765.95	727.90	
1554	GL-1001镜子 于洗手台处	1.GL-1001镜子 2.免钉胶 3.12mm玻镁板 4.50系列轻钢龙骨 5.龙骨连接件，Φ8膨胀螺栓 4.20mm厚水泥砂浆抹灰层	m2	1.17	921.68	1,078.37	84.68	
1555	GL-1001镜子 于洗手台处	1.GL-1001镜子 2.MT-1004金属饰面 3.免钉胶	m2	2.13	901.91	1,916.56	137.66	
1556	暗藏灯带	1.暗藏灯带于镜子周边处	m	6.42	24.30	156.01	32.30	
1557	MT-1004金属饰面	1.100mm宽MT-1004金属饰面	m	2.50	194.81	487.03	7.61	
1558	730*3300mm高储物柜	1.730*3300mm高储物柜 2.WD-1009木质饰面	m2	2.41	3,200.00	7,708.80		
1559	2220*600*2500衣柜	1.WD-1009木质饰面	m2	5.55	3,200.00	17,760.00		
1560	IF3203-装饰屏风	1.装饰屏风	m2	23.13	4,600.00	106,387.65		
1561	组合柜	1.1320*300*2041mm高吊柜，1320*300*850mm高地柜 2.WD-1009木质饰面	m2	3.81	3,200.00	12,192.00		
1562	2.6.6 防水工程							
1563	地面防水	1.防水保护层 2.3mmJS防水	m2	123.38	102.94	12,700.74	2,412.61	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1564	墙面防水	1.3mmJS防水	m2	66.79	85.78	5,729.25	1,004.15	
1565	2.7 电梯大堂于9F							
1566	2.7.1 地面工程							
1567	ST-1002 石材饰面	1.ST-1002 石材饰面 2.10mm石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	232.41	735.81	171,009.60	22,788.15	
1568	ST-1003 石材饰面	1.ST-1003 石材饰面 2.10mm石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	42.72	1,005.81	42,968.20	4,188.76	
1569	CT-1000 瓷砖	1.CT-1000 瓷砖地面 2.10mm瓷砖粘接层 3.30mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	24.20	191.22	4,627.52	897.20	
1570	ST-1002 石材饰面 过门石	1.ST-1002 石材饰面 2.10mm石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	4.73	893.66	4,227.01	495.11	
1571	金属封边 于地面不同材质交界处	1.MT-100 金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	10.30	34.64	356.79	17.52	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1572	WD-1009木质饰面踢脚	1.WD-1009木质饰面 2.木挂件 3.12mm阻燃板 4.6.38卡式龙骨 5.50副骨	m2	40.16	913.14	36,671.70	1,832.86	
1573	2.7.2 墙面工程							
1574	UP-1003 软包布艺	1.UP-1003软包布艺 2.MT-1003金属饰面线条 3.6mm海绵 4.12mm密度板 5.木挂件 6.12mm阻燃板 7.38卡式龙骨 8.50副骨	m2	221.70	2,187.20	484,902.24	9,955.60	
1575	WD-1009 木质饰面	1.WD-1009木质饰面 2.木挂件 3.12mm阻燃板 4.6.38卡式龙骨 5.50副骨	m2	267.54	993.44	265,784.94	12,892.70	
1576	PT-1006 油漆饰面	1.PT-1006 油漆饰面 2.具体详见图纸及节点	m2	69.60	50.81	3,536.38	877.41	
1577	2.7.3 吊顶工程							
1578	PT-1000 油漆吊顶 于琛	1.PT-1000 油漆饰面，CH=2400； 2.9mm双层石膏板 3.60主龙：50*15*15 50副龙骨：50*20*0.6	m2	25.63	197.60	5,064.49	1,110.10	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1579	PT-1000 油漆吊顶 于贵宾电梯厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=3000； 2.9mm双层石膏板 3.60主龙：50*15*15 50副龙骨：50*20*0.6	m2	39.74	206.95	8,224.19	1,880.00	
1580	PT-1000 油漆吊顶 于贵宾电梯厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=4600； 2.9mm双层石膏板 3.60主龙：50*15*15 50副龙骨：50*20*0.6	m2	36.01	206.95	7,452.27	1,703.54	
1581	PT-1000 油漆吊顶 于贵宾电梯厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=3400； 2.9mm双层石膏板 3.60主龙：50*15*15 50副龙骨：50*20*0.6	m2	14.67	206.95	3,035.96	694.00	
1582	PT-1000 油漆吊顶 于贵宾电梯厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=4600； 2.9mm双层石膏板 3.60主龙：50*15*15 50副龙骨：50*20*0.6	m2	18.90	206.95	3,911.36	894.11	
1583	PT-1000 油漆吊顶 于电梯大堂	1.PT-1000 油漆饰面，CH=3700； 2.9mm双层石膏板 3.60主龙：50*15*15 50副龙骨：50*20*0.6	m2	51.40	206.95	10,637.23	2,431.61	
1584	PT-1000 乳胶漆吊顶 于吊顶高差处	1.PT-1000 乳胶漆饰面 2.9mm单层石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.于吊顶高差处 5.具体详见图纸及技术要求	m2	14.55	244.87	3,561.88	661.29	
1585	暗藏灯带 于木饰面造型处	1.100*50mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	95.07	158.66	15,083.81	2,799.72	
1586	PT-1000 油漆吊顶 于贵宾电梯厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=3000；	m2	104.00	206.95	21,522.80	4,919.98	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1587	长条侧面送/出风口S/A	1.送回风口 2.具体详见节点图纸	个	13.00	596.75	7,757.75	182.09	
1588	2.7.4 门窗工程							
1589	D4-XX0824 于电梯大堂/琛	1.WD-1009单开门； 2.不含五金，含门套； 3.详见图纸及技术要求。	m2	1.92	1,842.59	3,537.77	40.81	
1590	门五金 平合页	1.材质规格详见技术要求	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
1591	门五金 HW-201门把手	1.材质规格详见技术要求	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
1592	门五金 锁体带锁芯	1.材质规格详见技术要求	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1593	D5-XX0824 于琛	1.WD-1009单开门； 2.不含五金，含门套； 3.详见图纸及技术要求。	m2	3.84	1,842.59	7,075.55	81.62	
1594	门五金 平合页	1.材质规格详见技术要求	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
1595	门五金 HW-202门把手	1.材质规格详见技术要求	套	2.00	378.44	756.88	34.20	
1596	门五金 锁体带锁芯	1.材质规格详见技术要求	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
1597	D6-XX1824 于贵宾电梯厅/后勤区	1.WD-1009木饰面双开门； 2.不含五金，含门套； 3.详见图纸及技术要求。	m2	4.32	1,842.59	7,959.99	91.82	
1598	门五金 平合页	1.材质规格详见技术要求	只	6.00	41.32	247.92	22.80	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1599	门五金 HW-200门把手	1.材质规格详见技术要求	台	2.00	1,278.44	2,556.88	34.20	
1600	门五金 HW-202门把手	1.材质规格详见技术要求	台	2.00	378.44	756.88	34.20	
1601	门五金 锁体带锁芯	1.材质规格详见技术要求	只	1.00	195.81	195.81	27.55	
1602	2.7.5 其他工程							
1603	1200*600*2400mm高衣柜	1.WD-1009木质饰面 2.MT-1003金属饰面	m2	2.88	3,200.00	9,216.00		
1604	6180*600*2400mm高衣柜	1.WD-1009木质饰面 2.MT-1003金属饰面	m2	14.83	3,200.00	47,456.00		
1605	2850*600*2400mm高衣柜	1.WD-1009木质饰面 2.MT-1003金属饰面	m2	6.84	3,200.00	21,888.00		
1606	3450*600*850mm高展示柜	1.3450*600*850mm高柜体 2.ST-1010石材台面 3.UP-1003软包布艺/WD-1009木质饰面 立面 4.MT-1003金属线条	m2	2.93	7,474.54	21,900.40	265.15	
1607	MT-102 金属饰面 于电梯门	1.MT-102 金属饰面	m2	25.25	1,050.30	26,517.97	1,207.04	
1608	MT-102 金属饰面 于电梯门套及上方	1.MT-102 金属饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	19.22	1,231.78	23,668.90	1,316.52	
1609	MT-102 金属线条 于电梯门上方	1.MT-102 金属饰面 2.60mm宽，凸出墙面40mm 3.具体详见图纸节点	m	61.24	217.96	13,347.87	453.73	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1610	GL-104 玻璃或镜子 于电梯门上方	1.GL-104 玻璃或镜子 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	3.44	678.11	2,329.44	188.24	
1611	WD-1009 木饰面门套 于贵宾电梯厅（顶面为弧形）	1.WD-1009木质饰面 2.木挂件 3.12mm阻燃板 4.38卡式龙骨 5.50副骨	m	17.84	2,513.64	44,843.34	1,666.29	
1612	2.8 教堂于9F							
1613	2.8.1 楼地面工程							
1614	ST-1003 石材饰面	1.ST-1003 石材饰面 2.10mm石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	106.52	1,005.81	107,138.88	10,444.44	
1615	CP-1005 地毯	1.CP-1005 地毯 2.地毯专用垫 3.3mm自流平 4.30mm厚水泥砂浆找平层 5.界面剂	m2	109.96	667.49	73,397.20	5,165.09	
1616	WD-1006 木质饰面踢脚	1.WD-1006木质饰面（5*5打沟） 2.木挂条 3.9mm厚阻燃板 4.50副骨 5.38卡式龙骨 6.M8膨胀螺栓	m2	7.51	995.07	7,472.98	342.17	
1617	2.8.2 墙面工程							
1618	WD-1006 木质饰面	1.WD-1006木质饰面线条 2.暗藏灯带 3.木基层 4.50副骨 5.38卡式龙骨 6.M8膨胀螺栓	m2	222.46	1,477.34	328,649.06	10,152.85	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1619	WD-1006 木质饰面	1.WD-1006木质饰面 2.木挂条 3.9mm厚阻燃板 4.50副骨 5.38卡式龙骨 6.M8膨胀螺栓	m2	200.07	913.14	182,691.92	9,130.99	
1620	2.8.3 吊顶工程							
1621	PT-1000 油漆吊顶 于教堂前厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=4600； 2.9mm单层石膏板 3.12mm阻燃板	m2	41.96	244.87	10,274.75	1,907.09	
1622	PT-1000 油漆吊顶 于教堂前厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=4700； 2.9mm单层石膏板 3.12mm阻燃板	m2	11.53	244.87	2,823.35	524.03	
1623	PT-1000 油漆吊顶 于教堂前厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=4900； 2.9mm单层石膏板 3.12mm阻燃板	m2	7.73	244.87	1,892.85	351.33	
1624	PT-1000 油漆吊顶 于教堂前厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=5100； 2.9mm单层石膏板 3.12mm阻燃板	m2	15.27	244.87	3,739.16	694.03	
1625	PT-1000 油漆吊顶 于教堂前厅	1.PT-1000 油漆饰面，CH=5200； 2.9mm单层石膏板 3.12mm阻燃板	m2	19.70	244.87	4,823.45	895.37	
1626	PT-1000 油漆吊顶 于教堂	1.PT-1000 油漆饰面，CH=5400； 2.9mm单层石膏板 3.12mm阻燃板	m2	135.56	244.87	33,194.58	6,161.21	
1627	PT-1000 乳胶漆吊顶 于吊顶高差处	1.PT-1000 乳胶漆饰面 2.9mm单层石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.于吊顶高差处 5.具体详见图纸及技术要求	m2	42.42	244.87	10,386.90	1,927.99	
1628	灯带	1.100*50mm宽灯槽 2.灯带 3.具体详见图纸节点	m	100.34	97.95	9,828.30	1,824.19	
1629	长条送/出风口	1.送回风口 2.具体详见节点图纸	个	2.00	2,397.05	4,794.10	112.53	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1630	2.8.4 门窗工程							
1631	D1-M1229	1.WD-1006 木饰面门 2.尺寸：1290mm*2900mm 3.含门套、门封口	m2	7.48	1,842.59	13,782.57	158.99	
1632	门五金门把手	1.门把手：HW200 2.具体详见图纸节点	套	4.00	1,278.44	5,113.76	68.40	
1633	门五金合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
1634	D2-FM1524	1.WD-1006 木饰面门 2.尺寸：1500mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	3.60	1,842.59	6,633.32	76.52	
1635	门五金门把手	1.门把手：HW200 2.具体详见图纸节点	套	2.00	1,278.44	2,556.88	34.20	
1636	门五金门把手	1.门把手：HW201 2.具体详见图纸节点	个	2.00	378.44	756.88	34.20	
1637	门五金合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	个	6.00	41.32	247.92	22.80	
1638	门五金闭门器	1.暗藏闭门器 2.具体详见图纸节点	套	2.00	495.81	991.62	55.10	
1639	D3-FM1524	1.WD-1006 木饰面门 2.尺寸：1500mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	7.20	1,842.59	13,266.65	153.04	
1640	门五金门把手	1.门把手：HW201 2.具体详见图纸节点	套	4.00	1,278.44	5,113.76	68.40	
1641	门五金合页	1.重型不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1642	门锁	1.门锁 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
1643	2.8.5 其他工程							
1644	弧形木饰面凳子	1.WD-1006木质饰面坐凳（展开面积） 2.12mm阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方钢 4.暗藏灯带	m2	52.31	1,226.17	64,140.95	2,383.35	
1645	9050*8180*5300mm高教堂造型	1.9050*8180*5300mm高PT-1000 油漆饰面教堂造型 2.木龙骨 3.钢骨架 4.暗藏灯带 5.具体详见图纸	m2	74.03	3,500.43	259,133.33	9,858.75	
1646	教堂地台（投影面积）	1.双层340mm高地台，最大半径1450mm，最小半径1200mm 2.WD-1006木质饰面 3.12mm阻燃板 4.30*30*2mm镀锌方钢 5.暗藏灯带 6.具体详见图纸	m2	6.60	2,645.54	17,460.56	648.80	
1647	800*400*1000mm高柜子	1.WD-1006木质饰面 2.12mm阻燃板	m2	0.80	1,500.00	1,200.00		
1648	2.9 商务中心于10F							
1649	2.9.1 楼地面工程							
1650	CP-1003 地毯	1.CP-1003 地毯 2.3mm自流平 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平 4.3mm界面剂	m2	258.12	643.13	166,004.72	11,493.70	
1651	ST-1003 过门石	1.ST-1003石材饰面 2.10mm厚石材粘贴层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平 界面剂	m2	1.80	972.76	1,750.97	188.42	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1652	WD-1009 木质饰面踢脚	1.WD-1009 木质饰面 2.MT-1003金属饰面 3.木挂件 4.12mm阻燃板 5.V25卡式龙骨@400 6.螺栓锚固	m2	11.08	1,091.41	12,088.46	568.42	
1653	2.9.2 墙面工程							
1654	WC-1001墙纸	1.WC-1001墙纸 2.MT-1003金属饰面 3.双层9mm厚石膏板 4.V25卡式龙骨@400 5.螺栓锚固	m2	36.78	1,212.07	44,575.69	1,834.21	
1655	WD-1009 木质饰面 于电视背景墙处	1.WD-1009 木质饰面 2.12mm阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	5.77	1,009.17	5,822.91	262.90	
1656	UP-1001 软包 于电视背景墙	1.UP-1001 软包 3.MT-1001金属饰面 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.12mm厚阻燃板	m2	14.40	2,632.63	37,905.13	675.97	
1657	SP-1003 特殊饰面	1.SP-1003特殊饰面 2.MT-1003金属饰面 3.12mm密度板 4.木挂件 5.12mm阻燃板 6.V25卡式龙骨@400 7.螺栓锚固	m2	197.80	993.44	196,499.20	9,531.93	
1658	2.9.3 吊顶工程							
1659	PT-102 油漆饰面	1.PT-102油漆饰面 CH=4500 2.石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.20*40*3mm镀锌方通6.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	252.57	255.81	64,609.93	11,863.89	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1660	PT-102 油漆饰面	1.PT-102油漆饰面 CH=4750 2.石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.20*40*3mm镀锌方通6.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	8.10	255.81	2,072.06	380.48	
1661	PT-102 油漆饰面	1.PT-102油漆饰面 CH=4700 2.石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.20*40*3mm镀锌方通6.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	5.89	255.81	1,506.72	276.67	
1662	PT-102 油漆饰面	1.PT-102油漆饰面 CH=4150 2.石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.20*40*3mm镀锌方通6.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	4.30	255.81	1,099.98	201.99	
1663	PT-1002 油漆饰面	1.PT-1002 油漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.于吊顶高差处 5.具体详见图纸及技术要求	m2	4.61	244.87	1,127.63	209.52	
1664	GL-1000玻璃或镜子	1.GL-1000玻璃或镜子饰面CH=4150 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	5.74	410.82	2,357.29	196.23	
1665	MT-1000金属饰面	1.MT-1000金属饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	45.90	1,097.33	50,367.45	1,981.28	
1666	暗藏灯带 于玻璃或镜子处	1.灯带	m	57.38	38.27	2,195.93	349.43	
1667	暗藏灯带	1.100*50mm高灯槽 2.单层石膏板 3.12mm阻燃板 4.暗藏灯带	m	48.45	99.90	4,840.16	880.83	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1668	350*200mm窗帘盒	1.PT-102油漆饰面 2.10*10mm打沟 3.石膏板 4.阻燃板 5.20*40*3mm镀锌方通	m	40.25	136.99	5,513.85	1,037.25	
1669	2.9.4 门窗工程							
1670	D3-M1624 于会议室	1.WD-1009 木饰面门 2.门尺寸：1600mm*2400mm 上方木饰面1600*1090mm 3.含门套、门封口	m2	7.68	1,842.59	14,151.09	163.24	
1671	门五金 门把手	1.门把手：HW140 2.具体详见图纸节点	套	4.00	1,528.44	6,113.76	68.40	
1672	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
1673	D5-M1024 于电梯大堂/前厅	1.WD-1009 木饰面门 2.尺寸1000mm*2400mm 3.900*1080mm高墙体包封 4.含门套、门封口	m2	4.80	1,842.59	8,844.43	102.03	
1674	门五金 门把手	1.门把手：HW140 2.具体详见图纸节点	套	2.00	1,528.44	3,056.88	34.20	
1675	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	2.00	41.32	82.64	7.60	
1676	门五金 锁体带门芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	6.00	195.81	1,174.86	165.30	
1677	D6-门0924 于商务中心	1.WD-1009 木饰面推拉门 2.MT-1003饰面 3.门尺寸：950mm*2400mm 4.含门套、门封口	m2	4.32	1,842.59	7,959.99	91.82	
1678	D7-M0924 于商务中心	1.WD-1009 木饰面门 2.尺寸900mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	4.32	1,842.59	7,959.99	91.82	
1679	门五金 门把手	1.门把手：HW140 2.具体详见图纸节点	个	2.00	1,528.44	3,056.88	34.20	
1680	门五金 门把手	1.门把手：HW135 2.具体详见图纸节点	个	2.00	2,528.44	5,056.88	34.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1681	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
1682	2.9.5 其他工程							
1683	1540*700*2400mm高设备柜	1.WD-1009木质饰面 2.MT-1003金属饰面 3.木挂件 4.18mm阻燃板 5.15mm阻燃板 6.12mm阻燃板 7.双层9mm石膏板 8.50/20系列轻钢龙骨 9.铰链 10.具体详见节点FD-10.1-01/01	m2	3.70	3,200.00	11,827.20		
1684	5200*600*3525mm高组合柜	1.5200*600*700mm地柜，2725mm高展示架 2.WD-1009木质饰面 3.ST-1010石材台面 4.WC-1001墙纸背景 5.暗藏灯带 6.12mm阻燃板，云石胶粘贴 7.双层9mm石膏板 9.50系列轻钢龙骨 10.具体详见FD-10.1-02/01	m2	18.33	4,270.83	78,284.31	571.77	
1685	2320*600*3525高组合柜（5个）	1.2320*600*700mm地柜，2725mm高展示架 2.WD-1009木质饰面 3.ST-1010石材台面 4.WC-1001墙纸背景 5.暗藏灯带 6.12mm阻燃板，云石胶粘贴 7.双层9mm石膏板 9.50系列轻钢龙骨 10.具体详见FD-10.1-02/01	m2	40.89	4,256.71	174,056.87	1,285.88	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1686	2975*600*3525高组合柜	1.2975*600*700mm地柜，2725mm高展示架 2.WD-1009木质饰面 3.ST-1010石材台面 4.WC-1001墙纸背景 5.暗藏灯带 6.12mm阻燃板，云石胶粘贴 7.双层9mm石膏板 9.50系列轻钢龙骨 10.具体详见FD-10.1-02/01	m2	10.50	4,269.57	44,849.70	327.15	
1687	2500*600*3525高组合柜	1.2500*600*700mm地柜，2725mm高展示架 2.WD-1009木质饰面 3.ST-1010石材台面 4.WC-1001墙纸背景 5.暗藏灯带 6.12mm阻燃板，云石胶粘贴 7.双层9mm石膏板 9.50系列轻钢龙骨 10.具体详见FD-10.1-02/01	m2	8.81	4,271.17	37,629.01	274.90	
1688	1360*4500高柜子（2个）	1.1360*4500mm高衣柜 2.具体详见图纸节点	m2	12.24	3,200.00	39,168.00		
1689	1085*220*340mm储物柜 于电视背景墙处	1.WD-1009木质饰面（立面投影面积） 2.20*40*3mm镀锌方通 3.阻燃板 4.暗藏灯带 5.FD-10.1-08/01	m2	0.37	1,756.76	648.07		
1690	1566*220*340mm储物柜 于电视背景墙处	1.WD-1009木质饰面（立面投影面积） 2.20*40*3mm镀锌方通 3.阻燃板 4.暗藏灯带 5.FD-10.1-08/01	m2	0.53	1,698.11	900.00		
1691	1000*630*2400mm高储物柜	1.UP-1001软包 2.WD-1009木饰面 3.15mm厚密度板 4.12mm阻燃板 5.阻燃木方 6.金属合页 7.20系列轻钢龙骨 8.具体详见节点FD-10.1-04	m2	2.40	3,200.00	7,680.00		

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1692	1500*600*2400mm高衣柜	1.1500*600*2400mm高衣柜 2.具体详见图纸节点	m2	3.60	3,200.00	11,520.00		
1693	投影背景墙	1.12mm厚阻燃板 2.40*40*3mm镀锌方通 3.木挂件 4.具体详见TD-10-04/01	m2	15.30	2,382.63	36,454.24	718.23	
1694	移门隔断	1.移门隔断 2.成品吊轨 3.60*60*5mm镀锌方通 4.详见图纸及技术要求	m2	57.12	4,476.56	255,701.11	2,516.68	
1695	风口	1.风口 2.具体详见图纸节点	个	6.00	794.17	4,765.02	111.85	
1696	检修口	1.600*1000检修口 2.具体详见图纸节点	个	1.00	224.15	224.15	12.13	
1697	2.10 会议室于10F							
1698	2.10.1 楼地面工程							
1699	ST-1003 石材饰面	1.ST-1003石材饰面 2.10mm厚石材粘贴层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平 4.3mm厚1：3界面剂	m2	218.95	835.81	183,000.60	21,468.38	
1700	ST-1003 石材饰面过门石	1.ST-1003石材饰面 2.10mm厚石材粘贴层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平 4.3mm厚1：3界面剂	m2	4.60	972.76	4,474.70	481.51	
1701	CP-1004 地毯	1.CP-1004 地毯 2.3mm自流平 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平 4.3mm界面剂	m2	360.30	648.28	233,575.28	16,043.62	
1702	MT-1003金属饰面踢脚 于电视背景墙处	1.MT-1003金属饰面踢脚 2.12mm厚阻燃板 4.40*40mm镀锌方通	m2	3.69	1,240.76	4,578.40	248.60	
1703	MT-1003 金属饰面踢脚 于会议室	1.MT-1003金属饰面踢脚 2.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨	m2	3.96	1,144.73	4,533.13	267.09	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1704	MT-1003 金属饰面踢脚 于走廊	1.MT-1003金属饰面踢脚 2.12mm厚阻燃板 3.V25卡式龙骨@400	m2	9.80	1,144.73	11,218.35	660.98	
1705	金属封边 于地面不同材质交界处	1.MT-1003金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	17.00	34.64	588.88	28.91	
1706	2.10.2 墙面工程							
1707	WD-1009 木质饰面	1.WD-1009 木质饰面 2.木挂件 3.12mm阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	74.92	913.14	68,412.45	3,419.27	
1708	WD-1009 木质饰面 于电视背景墙	1.WD-1009 木质饰面 2.12mm阻燃板 3.金属铰链 4.40*40*3镀锌方通 5.20系列轻钢龙骨	m2	15.90	1,009.17	16,045.80	724.44	
1709	WC-1001墙纸饰面 于电视背景墙	1.WC-1001 壁纸饰面 2.9mm厚石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3mm镀锌方通	m2	76.43	1,208.20	92,342.73	3,622.53	
1710	WC-1001墙纸饰面 于会议室	1.WC-1001墙纸饰面 2.MT-1003金属饰面线条 2.9mm厚石膏板 3.20系列轻钢龙骨	m2	149.23	873.08	130,289.73	6,791.50	
1711	WC-1001墙纸饰面 于会议室柱子处	1.WC-1001墙纸饰面 2.MT-1003金属饰面线条 2.9.5mm厚石膏板 3.50系列轻钢龙骨	m2	26.10	873.08	22,787.39	1,187.82	
1712	WC-1001墙纸饰面 于走廊	1.WC-1001墙纸饰面 2.MT-1003金属饰面线条 3.双层9mm厚石膏板 4.V25卡式龙骨@400	m2	253.58	873.08	221,395.63	11,540.49	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1713	UP-1001 软包 于电视背景墙	1.UP-1001 软包 3.MT-1003金属饰面 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.12mm厚阻燃板 5.暗藏灯带 6.40*40*3mm镀锌方通	m2	58.69	2,536.00	148,837.84	2,755.08	
1714	UP-1001软包	1.UP-1001软包布艺 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件	m2	86.99	2,273.00	197,728.27	3,899.65	
1715	MT-1003金属饰面 于艺术品两侧	1.200mm宽MT-1003金属饰面 于艺术品两侧	m2	3.24	1,525.30	4,935.87	49.34	
1716	MT-1003金属饰面	1.150mm宽MT-1003金属饰面	m2	6.98	1,578.62	11,018.77	141.71	
1717	ST-1002 石材饰面	1.ST-1002石材饰面 2.MT-1003金属饰面 3.不锈钢挂件 4.具体详见图纸	m2	61.47	1,469.18	90,310.49	8,449.02	
1718	2.10.3 吊顶工程							
1719	PT-1002 油漆饰面	1.PT-1002油漆饰面 CH=4600 2.石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	522.54	250.93	131,120.32	24,545.15	
1720	PT-1002 油漆饰面	1.PT-1002油漆饰面 CH=4750 2.双层9mm厚石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	24.29	250.93	6,096.24	1,140.97	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1721	GL-1000 玻璃或镜子饰面	1.GL-1000玻璃或镜子饰面CH=4150 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	21.24	410.82	8,725.55	726.13	
1722	MT-1000 金属饰面	1.MT-1000金属饰面 CH=4150-4600 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	178.86	1,097.33	196,265.81	7,720.49	
1723	PT-1002 油漆饰面	1.PT-1002 油漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃夹板 4.于吊顶高差处 5.具体详见图纸及技术要求	m2	36.81	244.87	9,013.66	1,673.02	
1724	370*200mm高窗帘盒	1.PT-1002油漆饰面 2.10*10mm打沟 3.石膏板 4.阻燃板 5.20*40*3mm镀锌方通	m	65.32	134.55	8,788.81	1,683.33	
1725	暗藏灯带 于玻璃吊顶处	1.灯带	m	223.57	36.81	8,229.61	1,361.47	
1726	暗藏灯带	1.120*50mm高灯槽 2.单层石膏板 3.12mm阻燃板 4.暗藏灯带	m	138.94	97.95	13,609.17	2,525.93	
1727	送/回风口	1.金属风口(颜色同天花)	个	34.00	331.23	11,261.82	264.34	
1728	2.10.4 门窗工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1729	D4-M1535 于电梯大堂/前厅	1.WD-1009 木饰面/MT-1003金属饰面门 2.尺寸1500mm*3525mm 3.含门套、门封口	m2	21.15	2,675.30	56,582.60	301.26	
1730	门五金 门铰链	1.门铰链 2.具体详见图纸节点	套	4.00	445.81	1,783.24	110.20	
1731	2.10.5 其他工程							
1732	2.10.5.1 展示架							
1733	展示架 （投影面积）	1.WD-1009木质饰面展示架（含隔板） 2.暗藏灯带 3.木挂件 4.12mm密度板 5.20系列轻钢龙骨	m2	10.76	5,018.59	54,000.03		
1734	2.10.5.2 组合柜							
1735	4750*600*3525mm高组合柜	1.2935*600*850mm高地柜 2.600*600*2400mm高WD-1009木质饰面衣柜，1200*600*2400mm高WD-1009木质饰面衣柜 3.2735mm高展示柜 2.ST-1010地柜石材台面 3.WC-1001墙纸背景 4.暗藏灯带 5.12mm阻燃板 6.双层9mm石膏板 7.20系列轻钢龙骨 8.成品合页	m2	16.74	3,942.61	65,999.29	365.49	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1736	2485*600*3525mm高组合柜	1.1285*600*850mm高地柜 2.2组600*600*2400mm高WD-1009木质饰面衣柜 3.2735mm高展示柜 2.ST-1010地柜石材台面 3.WC-1001墙纸背景 4.暗藏灯带 5.12mm阻燃板 6.双层9mm石膏板 7.20系列轻钢龙骨	m2	26.28	3,859.52	101,423.84	511.92	
1737	2785*600*3525mm高组合柜	1.1585*600*850mm高地柜 2.2组600*600*2400mm高WD-1009木质饰面衣柜 3.2735mm高展示柜 2.ST-1010地柜石材台面 3.WC-1001墙纸背景 4.暗藏灯带 5.12mm阻燃板 6.双层9mm石膏板 7.20系列轻钢龙骨 8.成品合页	m2	9.82	3,902.28	38,309.17	203.22	
1738	2.10.5.3 储物柜							
1739	1800*730*2750mm高储物柜	1.1800*730*2750mm高UP-1001软包饰面储物柜 2.6mm厚海绵 3.WD-1009木质饰面 4.15mm厚密度板 5.12mm阻燃板 6.20系列轻钢龙骨 7.阻燃木方 8.金属铰链 9.具体详见图纸FD-10.2-01	m2	24.75	3,200.00	79,200.00		

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1740	UP-1001软包 于储物柜上方	1.UP-1001 软包 2.MT-1001金属饰面 3.6mm厚海绵 4.12mm厚密度板 5.12mm厚阻燃板 6.40*40*3mm镀锌方通 7.暗藏灯带 8.具体详见图纸FD-10.2-01	m2	3.68	2,909.09	10,690.91	187.80	
1741	2.10.5.4 隔断/门							
1742	木质饰面隔断 于会议室	1.WD-1009木质饰面 2.WC-1001壁纸饰面 3.12mm阻燃板	m2	25.43	4,484.79	114,025.79	1,126.74	
1743	700*4800mm高隔断处门 于会议室	1.WC-1001壁纸饰面 2.9mm厚石膏板 3.12mm阻燃板 4.成品合页	m2	3.08	2,433.57	7,495.40	42.43	
1744	2.10.5.4 展示台							
1745	ST-1010 石饰面	1.ST-1010 石饰面 2.云石胶粘贴 3.12mm阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	11.25	3,050.86	34,322.06	1,182.72	
1746	ST-1014 石饰面	1.ST-1014 石饰面 2.云石胶粘贴 3.12mm阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	19.31	2,565.80	49,545.60	1,895.28	
1747	ST-1010.1拉丝石材	1.ST-1010.1拉丝石材 2.云石胶粘贴 3.12mm阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	4.83	4,577.86	22,111.06	777.35	
1748	柜体	1.PT-1004油漆饰面 2.12mm厚阻燃板 3.成品合页 4.40*40*3mm镀锌方通	m2	10.93	2,500.00	27,325.00		
1749	2.11 走廊于10F							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1750	2.11.1 楼地面工程							
1751	ST-1003 石材饰面	1.ST-1003石材饰面 2.10mm厚石材粘贴层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平 界面剂	m2	322.92	835.81	269,899.77	31,662.78	
1752	600*600 地砖	1.600*600地砖 2.瓷砖粘接层 3.具体详见图纸节点及技术要求	m2	19.58	191.22	3,744.09	725.92	
1753	ST-1002 石材饰面踢脚	1.ST-1002 石材饰面，云石胶粘贴 2.MT-1003金属饰面 3.12mm阻燃板 4.V25卡式龙骨@400 5.螺栓锚固	m2	36.48	1,009.41	36,823.28	3,931.11	
1754	100mm高地砖踢脚	1.100mm高地砖踢脚	m2	1.73	250.13	432.72	88.90	
1755	2.11.2 墙面工程							
1756	WD-1009 木质饰面	1.WD-1009 木质饰面 2.MT-1003金属饰面 3.木挂件 4.12mm阻燃板 5.V25卡式龙骨@400 6.螺栓锚固	m2	74.22	993.44	73,733.12	3,576.64	
1757	UP-1001 软包布艺	1.UP-1001 软包布艺 3.MT-1001金属饰面 2.6mm厚海绵 3.12mm厚密度板 4.木挂件 5.12mm厚阻燃板 6.V25卡式龙骨@400	m2	451.04	2,382.63	1,074,661.44	21,173.02	
1758	PT-1002 油漆饰面	1.PT-1002油漆饰面 2.具体详见图纸节点	m2	50.77	50.81	2,579.62	640.04	
1759	MT-1003 金属饰面	1.150mm宽MT-1003金属饰面	m2	39.35	1,578.75	62,115.92	798.74	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1760	MT-102 金属饰面 于电梯门	1.MT-102 金属饰面	m2	37.44	1,050.30	39,323.23	1,789.76	
1761	MT-102 金属饰面 于电梯门套及上方	1.MT-102 金属饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	27.82	1,231.78	34,263.19	1,905.62	
1762	MT-102 金属线条 于电梯门上方	1.MT-102 金属饰面 2.60mm宽，凸出墙面40mm 3.具体详见图纸节点	m	101.10	217.95	22,034.75	749.02	
1763	GL-1005 玻璃或镜子 于电梯门上方	1.GL-1005 玻璃或镜子 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	13.22	678.11	8,964.61	723.43	
1764	2.11.3 吊顶工程							
1765	PT-1002油漆饰面	1.PT-1002油漆饰面 CH=4600 2.双层9mm厚石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.20*40*3mm镀锌方通6.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	11.82	284.89	3,365.98	667.53	
1766	PT-1002油漆饰面	1.PT-1002油漆饰面 CH=4600 2.双层9mm厚石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.20*40*3mm镀锌方通6.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	229.86	284.89	65,484.82	12,992.33	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1767	PT-1002油漆饰面	1.PT-1002油漆饰面 CH=4750 2.单层9mm厚石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.20*40*3mm镀锌方通6.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	13.64	250.93	3,422.56	640.72	
1768	PT-1002油漆饰面 弧形吊顶	1.PT-1002油漆饰面 CH=3250-4600 2.双层9m石膏板 3.10*10mm打沟 4.20*40*3mm镀锌方通6.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	45.54	226.28	10,304.79	2,658.64	
1769	矿棉板吊顶	1.600*600mm矿棉板CH=3000 2.石膏板 3.阻燃板 4.10*10mm打沟 5.20*40*3mm镀锌方通6.∅8丝杆 M8膨胀螺栓固定,60主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	3.08	250.89	772.74	120.83	
1770	GL-1000玻璃或镜子	1.GL-1000玻璃或镜子饰面CH=4150 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	8.82	410.82	3,623.43	301.53	
1771	MT-1000金属饰面	1.MT-1000金属饰面 CH=4150-4600 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	95.00	1,097.33	104,246.35	4,100.68	
1772	暗藏灯带 于GL-1000镜内	1.灯带	m	117.95	36.81	4,341.74	718.28	
1773	暗藏灯带	1.100*50mm高灯槽 2.单层石膏板 3.12mm阻燃板 4.暗藏灯带	m	38.97	97.95	3,817.11	708.48	
1774	送/出风口	1.金属风口(颜色同天花)	个	7.00	499.46	3,496.22	82.07	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1775	2.11.4 门窗工程							
1776	D1-门1524 于电梯大堂/前厅	1.WD-1009 木饰面门 2.尺寸1500mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	7.20	1,842.59	13,266.65	153.04	
1777	门五金 门把手	1.门把手：HW205 2.具体详见图纸节点	套	4.00	528.44	2,113.76	68.40	
1778	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
1779	门五金 锁体带门芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
1780	D4-M1535 于电梯大堂/前厅	1.WD-1009 木饰面/MT-1003金属饰面门 2.尺寸1500mm*3525mm 3.含门套、门封口	m2	21.15	2,819.84	59,639.62	335.46	
1781	门五金 门铰链	1.门铰链 2.具体详见图纸节点	套	4.00	445.81	1,783.24	110.20	
1782	D5-M1024 于电梯大堂/前厅	1.WD-1009 木饰面门 2.尺寸1000mm*2400mm 3.900*1080mm高墙体包封 4.含门套、门封口	m2	2.40	1,842.59	4,422.22	51.01	
1783	门五金 门把手	1.门把手：HW140 2.具体详见图纸节点	套	1.00	1,528.44	1,528.44	17.10	
1784	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
1785	门五金 锁体带门芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1786	D11-门2424 于电梯厅	1.WD-1009 木饰面门 2.尺寸2400mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	5.76	1,842.59	10,613.32	122.43	
1787	门五金 门把手	1.门把手：HW209 2.具体详见图纸节点	套	2.00	1,228.44	2,456.88	34.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1788	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
1789	门五金 锁体带门芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
1790	D12-门0924 于电梯厅	1.UP-1001 软包 /ST-1002石材饰面底边/MT-1003 门 2.尺寸900mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	2.16	1,842.59	3,979.99	45.91	
1791	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
1792	门五金 磁吸	1.磁吸 2.具体详见图纸节点	套	1.00	46.32	46.32	3.80	
1793	D12-M0724 于电梯厅	1.UP-1001 软包 /ST-1002石材饰面底边/MT-1003 门 2.尺寸700mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	1.68	1,842.59	3,095.55	35.71	
1794	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	1.00	41.32	41.32	3.80	
1795	门五金 磁吸	1.磁吸 2.具体详见图纸节点	套	1.00	185.28	185.28	15.20	
1796	2.11.5 其他工程							
1797	UP-1001 软包布艺 于暗门	1.UP-1001 软包布艺 2.尺寸800*2100mm高 3.含门套、门封口	m2	1.44	1,669.72	2,404.40	45.81	
1798	2.12 公共卫生间于10F							
1799	2.12.1 楼地面工程							
1800	ST-106 石材地面	1.ST-106 石材饰面 2.10mm石材粘贴层 3.20厚1：3水泥砂浆找平层 4.3mm厚界面剂	m2	107.37	1,145.81	123,021.49	10,527.79	
1801	ST-105 石材踢脚线 于卫生间清洗室	1.ST-105 石材饰面200mm高 2.双层9mm厚石膏板 3.V25卡式龙骨@400	m2	1.53	788.12	1,205.82	153.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1802	ST-105 石材踢脚线 于残卫	1.ST-105 石材饰面200mm高 2.10mm厚夹板（做法问询） 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	1.55	904.80	1,402.44	174.48	
1803	ST-105 石材踢脚线 于洗手台处	1.ST-105 石材饰面200mm高 2.30mm厚水泥砂浆粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	2.38	743.97	1,770.35	217.17	
1804	ST-105 石材踢脚线	1.ST-105 石材饰面200mm高 2.10mm厚水泥砂浆粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	19.98	726.45	14,513.60	1,744.99	
1805	2.12.2 墙面工程							
1806	PT-107 油漆饰面 于卫生间清洗室	1.PT-107 油漆饰面 2.双层9mm厚石膏板 3.V25卡式龙骨@400	m2	18.60	870.31	16,187.77	812.36	
1807	PT-107 油漆饰面 于残卫	1.PT-107 油漆饰面 2.12mm厚密度板 3.木挂件 4.12mm厚阻燃板 5.V25卡式龙骨@400	m2	18.89	913.14	17,249.21	862.13	
1808	ST-102 石材饰面 于洗手台、梳妆台处	1.ST-102 石材饰面 2.10mm厚水泥砂浆粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	35.39	791.94	28,026.76	3,027.64	
1809	ST-102 石材饰面 于洗手台立面	1.ST-102 石材饰面 2.云石胶粘贴 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3mm镀锌角钢	m2	1.32	1,026.26	1,354.66	160.60	
1810	ST-102 石材台面 于洗手台	1.ST-102 石材 2.云石胶粘贴 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3mm镀锌角钢 5.铝塑板	m2	3.97	1,782.66	7,077.16	546.09	
1811	ST-102 石材台面 于梳妆台	1.ST-102 石材台面	m2	1.49	1,782.66	2,654.31	204.96	
1812	ST-105 石材饰面	1.ST-105 石材饰面 2.10mm厚水泥砂浆粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	309.70	818.70	253,550.47	30,211.51	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1813	ST-105 石材饰面 于马桶处	1.ST-105 石材饰面 2.云石胶粘贴 3.9mm厚玻镁板 4.40*40*3mm厚镀锌角钢	m2	11.09	1,059.04	11,742.64	1,612.16	
1814	WD-1009 木质饰面边框 于梳妆台处	1.WD-1009 木质饰面边框40mm宽 2.10mm厚水泥砂浆粘接层 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m	22.42	321.14	7,198.67		
1815	2.12.3 吊顶工程							
1816	PT-102 油漆吊顶	1.PT-102 油漆吊顶，CH=2600mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	28.88	218.54	6,311.44	1,250.87	
1817	PT-102 油漆吊顶	1.PT-102 油漆吊顶，CH=2800mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	1.47	218.54	321.25	63.67	
1818	PT-102 油漆吊顶	1.PT-102 油漆吊顶，CH=3000mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	58.93	206.18	12,150.19	2,776.56	
1819	PT-102 油漆吊顶	1.PT-102 油漆吊顶，CH=4600mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	4.45	218.54	972.15	192.74	
1820	PT-102 油漆吊顶	1.PT-102 油漆吊顶，CH=4600mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	13.68	218.54	2,988.58	592.52	
1821	PT-102 油漆吊顶 于吊顶高差处	1.PT-102 油漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	3.47	218.54	758.33	150.29	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1822	暗藏灯带	1.120mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	23.15	98.35	2,276.61	451.23	
1823	2.12.4 门窗工程							
1824	M8524 于卫生间	1.WD-107木质饰面单开门； 2.不含五金，含门套； 3.详见图纸及技术要求。	m2	2.16	1,842.59	3,979.99	45.91	
1825	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
1826	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
1827	门五金 门锁	1.门锁体及锁芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1828	M1124 于卫生间	1.WD-107木质饰面单开门； 2.不含五金，含门套； 3.详见图纸及技术要求。	m2	2.64	1,842.59	4,864.44	56.11	
1829	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
1830	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
1831	门五金 门锁	1.门锁体及锁芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1832	M0924 于卫生间	1.WD-107木质饰面单开门； 2.不含五金，含门套； 3.详见图纸及技术要求。	m2	4.32	1,842.59	7,959.99	91.82	
1833	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	2.00	378.44	756.88	34.20	
1834	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1835	门五金 门锁	1.门锁体及锁芯 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
1836	WD-107 木饰面隔断门	1.WD-107 木饰面隔断门； 2.不含五金，含门套； 3.详见图纸及技术要求。	m2	14.40	1,842.59	26,533.30	306.08	
1837	门五金 门把手	1.门把手：HW208 2.具体详见图纸节点	套	6.00	208.44	1,250.64	102.60	
1838	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	18.00	41.32	743.76	68.40	
1839	门五金 门锁	1.门锁体及锁芯 2.具体详见图纸节点	套	6.00	195.81	1,174.86	165.30	
1840	2.12.5 其他工程							
1841	GL-1005 玻璃或镜子 于残卫	1.GL-1005 玻璃或镜子	m2	1.08	901.91	974.06	69.80	
1842	GL-1001 玻璃或镜子 于洗手台处	1.GL-1001 玻璃或镜子 2.MT-1000 金属饰面框 3.30*30*3mm镀锌方钢	m2	9.60	901.91	8,655.36	620.45	
1843	IF-2216 玻璃或镜子 于梳妆台处	1.IF-2216 玻璃或镜子	m2	3.95	901.91	3,561.82	255.29	
1844	小便斗隔断	1.GL-1006 玻璃饰面 2.MT-1003 金属饰面框	m2	1.15	1,204.56	1,385.24	70.81	
1845	2.12.6 防水工程							
1846	墙面防水	1.3mmJS防水	m2	62.95	85.78	5,399.51	946.42	
1847	地面防水	1.防水保护层 2.3mmJS防水	m2	107.37	102.94	11,052.30	2,099.55	
1848	2.13 零点区、茶吧于11F							
1849	2.13.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1850	ST-1004 石材饰面	1.石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂 5.原建筑楼板	m2	121.97	885.81	108,040.47	11,959.33	
1851	ST-1005 石材饰面	1.石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂 5.原建筑楼板	m2	110.93	2,755.81	305,696.49	10,876.86	
1852	CP-1006 地毯	1.地毯，不锈钢收边条 2.地毯专用垫 3.3mm厚自流平 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.3mm界面剂 6.原建筑楼板	m2	195.60	626.29	122,502.32	9,187.80	
1853	MT-1000 金属分隔条 嵌入于地毯边缘	1.50mm高×6mm厚金属分隔条(MT-1000)嵌入地毯边缘	m	8.88	34.64	307.60	15.10	
1854	2.13.2 墙面工程							
1855	WD-1002 木质饰面	1.WD-1002木质饰面，1000mm部位有MT-1004金属饰面条 2.阻燃板 3.20系列轻钢龙骨@600mm	m2	493.97	966.67	477,504.05	23,384.30	
1856	GL-1002 玻璃或镜子	1.1.5mm MT-1004金属饰面边框条，玻璃胶，玻璃专用垫，U型玻璃金属夹 2.12mm阻燃板 3.40*20*3mm竖镀锌方通	m2	42.14	1,591.12	67,049.80		
1857	WC-1001 墙纸	1.墙纸 2.成品石膏线 3.12mm阻燃夹板 4.20系列轻钢龙骨@600mm	m2	33.70	1,376.34	46,382.11	2,848.09	
1858	MT-1005 金属饰面	1.MT-1005 金属饰面 2.1000mm高 位置有MT-1004金属嵌条	m2	6.73	1,050.30	7,064.32	321.71	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1859	ST-1011 石材饰面	1.ST-1011 石材饰面 2.石材干挂件，M8不锈钢螺母 3.L50*5热镀锌角钢横撑 4.6# 标准槽钢顶天立地	m2	52.82	3,439.08	181,652.21	7,125.36	
1860	GL-1001 玻璃饰面	1.GL-1001 玻璃饰面边框条，玻璃胶，玻璃专用垫，U型玻璃金属夹 2.12mm阻燃板 3.40*20*3mm竖镀锌方通	m2	3.50	3,071.54	10,750.39	543.33	
1861	MT-1004 金属饰面踢脚	1.MT-1004 100mm高 金属饰面踢脚 2.具体做法及宽度尺寸根据现场情况综合考	m2	1.04	1,240.76	1,287.91	70.06	
1862	MT-1004 竖向金属装饰条	1.40mm宽 竖向金属饰面装饰线条 2.12mm厚阻燃板 3.20系列轻钢龙骨@600mm	m	66.60	338.54	22,546.76	263.40	
1863	轻钢龙骨、钢架墙	1.100mm 厚轻钢龙骨、钢架墙隔断 2.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	35.28	167.83	5,921.04	1,223.70	
1864	GL-1005 玻璃饰面于电梯上	1.GL-1005 玻璃饰面于电梯上包封 2.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	2.72	678.11	1,844.46	148.84	
1865	不锈钢饰面于电梯门	1.不锈钢饰面于电梯门 2.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	12.10	1,050.30	12,704.43	578.43	
1866	2.13.3 吊顶工程							
1867	SP-1000 软包布艺于吊顶	1.SP-1000油漆于吊顶,CH=4100mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	58.11	2,370.31	137,730.18	3,345.99	
1868	SP-1000 特殊饰面于吊顶	1.SP-1000 特殊饰面于吊顶,CH=4100mm 2.双层9mm石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	35.24	2,370.27	83,528.31	2,029.12	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1869	SP-1000 特殊饰面于吊顶	1.SP-1000 特殊饰面于吊顶,CH=4100mm 2.双层12mm厚阻燃板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	38.04	2,450.66	93,223.11	2,040.54	
1870	SP-1000 特殊饰面于吊顶	1.SP-1000 特殊饰面于吊顶,CH=3800mm 2.9mm石膏板、12mm厚阻燃板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	29.09	2,410.46	70,115.46	1,617.71	
1871	WD-1002 木质饰面于吊顶	1.WD-1002木饰面于吊顶,CH=3700mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	30.94	1,103.99	34,153.03	1,411.95	
1872	WD-1002 木质饰面于吊顶	1.WD-1002木饰面于吊顶,CH=2800mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	15.58	1,103.99	17,198.40	711.00	
1873	PT-1000 油漆于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=4300mm 2.双层9mm石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	32.89	206.95	6,806.59	1,555.94	
1874	PT-1000 油漆于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=4300mm 2.9mm石膏板+12mm阻燃板 3.L40*3mm 镀锌角钢@1200(加固)	m2	19.22	434.17	8,344.75	1,235.44	
1875	PT-1000 油漆于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=3800mm 2.双层9mm石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	105.71	206.95	21,876.27	5,000.87	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1876	PT-1000 乳胶漆饰面 于卫生间吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=3000mm 2.双层9mm防水石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	19.74	213.65	4,217.45	854.99	
1877	PT-1000 乳胶漆饰面 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=4100mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	56.71	206.95	11,736.13	2,682.81	
1878	WD-1002 木质饰面 于吊顶	1.WD-1002木饰面于吊顶,CH=3600mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	21.65	1,103.99	23,899.18	988.01	
1879	WD-1002 木质饰面 于吊顶	1.WD-1002木饰面于吊顶,CH=3000mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	4.88	893.99	4,358.74	222.70	
1880	PT-1000 乳胶漆饰面 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=3050mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	2.11	206.95	436.66	99.82	
1881	吊顶灯带槽	1.255弧度板，亚克力板 2.刷防火涂料三遍饰面喷白 3.160mm宽 *120mm高 暗藏灯带灯槽 4.12mm厚阻燃夹板+9mm石膏板	m	40.74	1,480.68	60,322.90	2,612.81	
1882	吊顶灯带槽	1.60mm宽*70mm高暗含灯带灯槽 2.12mm厚阻燃夹板+9mm石膏板	m	16.20	72.63	1,176.61	203.64	
1883	吊顶灯带槽	1.100mm宽*50mm高暗含灯带灯槽 2.双层9mm石膏板	m	54.72	52.27	2,860.21	573.83	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1884	吊顶高差处	1.PT-1000 2.9mm石膏板+12mm厚阻燃板 3.20系列轻钢龙骨	m2	80.73	242.12	19,546.12	3,382.58	
1885	风口于吊顶	1.3000mm 长*200mm 宽	个	2.00	348.66	697.32	16.37	
1886	风口于吊顶	1.3700mm 长*200mm 宽	个	6.00	430.02	2,580.12	60.56	
1887	风口于吊顶	1.1600mm 长*200mm 宽	个	3.00	185.95	557.85	13.09	
1888	2.13.4 门窗工程							
1889	DS-11.4/D15 包房门	1.WD-1002 木饰面门 2.尺寸：850mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	4.08	1,842.59	7,517.77	86.72	
1890	门五金 门把手	1.门把手：HW210 2.具体详见图纸节点	套	2.00	328.44	656.88	34.20	
1891	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
1892	门五金 锁芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
1893	DS-11.4/D12 包房门	1.GL-1002 玻璃饰面 2.尺寸：1500mm*1750mm 3.含门套、门封口	m2	2.63	1,801.37	4,728.60	87.28	
1894	门五金 偏心轴	1.偏心轴 2.具体详见图纸节点	套	2.00	1,245.81	2,491.62	55.10	
1895	DS-11.3/D10 茶吧门	1.MT-1005 金属饰面门 2.尺寸：2385mm*1700mm 3.含门套、门封口	m2	4.05	2,570.39	10,421.65	86.08	
1896	门五金 门把手	1.门把手：HW209 2.具体详见图纸节点	套	1.00	1,228.44	1,228.44	17.10	
1897	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
1898	门五金 锁芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1899	DS-11.3/D11 茶吧门	1.WD-1002 木饰面门 2.尺寸：1200mm*3800mm 3.含门套、门封口	m2	4.56	1,842.59	8,402.21	96.93	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1900	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
1901	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	4.00	41.32	165.28	15.20	
1902	门五金 锁芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1903	DS-11.3/D09 茶吧门	1.WD-1002 木饰面门 2.尺寸：1500mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	3.60	1,842.59	6,633.32	76.52	
1904	门五金 门把手	1.门把手：HW210 2.具体详见图纸节点	套	1.00	328.44	328.44	17.10	
1905	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
1906	门五金 锁芯	1.锁体带门芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
1907	2.13.5 其他工程							
1908	木饰面长桌	1.4600mm长*1300mm宽*750mm高 WD-1002木质饰面长桌（工程量为地面投影面积） 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通龙骨 4.2050mm长1200mm宽*750mm高 ST-1011石材饰面桌 5.组合固定1100mm宽*3800mm 高 GL-1001玻璃或镜子	m2	6.24	9,721.30	60,660.91	642.40	
1909	木质屏风	1.1200mm长*3800mm高 屏风 2.WD-1002木质饰面边框 ：双层12mm阻燃板，120*40*6mm镀锌方通 3.MT-100金属饰面条体竖向排列焊接 4.距离地面1800mm位置有400mm宽WD-1002木质饰面包封12mm阻燃板，骨架为60*40*4mm镀锌方通	m2	49.25	5,000.00	246,240.00		

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1910	立柜于茶吧	1.1000mm长 *450mm宽*3800高 木质饰面立柜 2.背板为WD-1002木质饰面包封12mm 阻燃板 3.20系列轻钢龙骨 4.左侧于墙连接为75系列轻钢龙骨，右侧与墙连接为50系列轻钢龙骨 5.间隔600mm从下而上设置WD-1002木质饰面包封阻燃板 6.含灯带	m2	0.54	29,161.16	15,747.03	612.04	
1911	洗手台于卫生间	1.洗手台规格:800mm长×600mm宽×1000mm高 2.钢骨架制安	m2	1.15	5,303.14	6,098.61	229.03	
1912	电梯门套	1.WD-1002 木质饰面于电梯门套 2.门套基层制安 3.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	2.62	1,231.78	3,222.34	179.47	
1913	2.13.6 防水工程							
1914	地面防水	1.防水保护层 2.3mmJS防水	m2	20.22	102.94	2,081.45	395.39	
1915	2.14 包房于11F							
1916	2.14.1 楼地面工程							
1917	CP-1007 地毯	1.地毯，不锈钢收边条 2.地毯专用垫 3.3mm厚自流平 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.3mm界面剂 6.原建筑楼板	m2	270.55	660.97	178,825.43	12,078.99	
1918	ST-1005 石材饰面 于卫生间	1.石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂 5.原建筑楼板	m2	114.35	2,746.76	314,078.27	7,197.14	
1919	ST-1005 过门石	1.石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂 5.原建筑楼板	m2	11.65	3,097.16	36,066.43	1,218.42	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1920	ST-1004 石材饰面 于走道	1.石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂 5.原建筑楼板	m2	119.05	885.81	105,455.68	11,673.03	
1921	2.14.2 墙面工程							
1922	WC-1001 墙纸	1.墙纸 2.成品石膏线 3.12mm阻燃夹板 4.20系列轻钢龙骨@600mm	m2	284.18	1,366.87	388,431.92	30,279.24	
1923	WD-1002 木质饰面	1.木质饰面 2.木挂条 3.12mm阻燃板 4.20系列轻钢龙骨@400mm	m2	153.45	913.14	140,119.32	7,003.30	
1924	WC-1001 墙纸	1.墙纸 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.2mm厚JS防水层H：1200mm 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	138.82	754.15	104,691.10	4,742.33	
1925	ST-1010 石材墙饰面	1.石材饰面 2.满填专用石材胶粘剂 3.石材干挂件，M8不锈钢螺母（GB6170-2000），L50*5热轧镀锌角钢横撑 4.6#标准槽钢顶天立地	m2	83.61	3,112.68	260,247.44	11,278.89	
1926	MT-1004 金属饰面踢脚	1.50mm 高 MT-1004金属踢脚 2.12mm阻燃板 3.20系列轻钢龙骨@400mm	m2	5.57	1,144.73	6,372.76	375.69	
1927	ST-1011 石材墙饰面	1.ST-1011 石材饰面 2.12mm阻燃板 3.20*40*3mm 镀锌方通@600	m2	4.50	3,114.07	14,013.32	451.03	
1928	MT-1005 金属饰面踢脚	1.踢脚线高度:200mm高 2.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.10mm厚柔性石材粘贴剂 4.17mm厚石材地面(ST-1010) 5.石材六面防护处理	m2	9.58	2,583.05	24,745.62	836.69	
1929	WD-1002 木质饰面 于消防暗门	1.WD-1002 木质饰面于消防暗门 2.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	2.72	1,698.00	4,618.56	186.44	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1930	MT-1004 金属饰面 竖向装饰条	1.40mm*80mm 金属饰面竖向装饰条 2.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m	651.00	338.54	220,389.54	2,574.64	
1931	WC-1001 墙纸	1.墙纸 2.成品石膏线 3.12mm阻燃夹板 4.内填48KG/m3 玻璃纤维棉（六面无纺布包裹） 5.50系列轻钢龙骨@400mm 6.50系列燃向固定轻钢龙骨@600mm	m2	84.60	1,427.71	120,784.27	7,607.14	
1932	电视装饰墙	1.WD-1002 木质饰面,尺寸：925mm*4200mm（工程量为木质饰面展开面积） 2.12mm厚阻燃板夹板 3.50*50mm 木方@90mm	m2	86.10	988.88	85,142.57	4,093.30	
1933	轻钢龙骨钢架墙	1.100mm 厚轻钢龙骨钢架墙 2.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	5.88	167.83	986.84	203.95	
1934	2.14.3 吊顶工程							
1935	PT-1000 油漆 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=3800mm 2.双层9mm石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	139.74	206.95	28,918.65	6,610.75	
1936	PT-1000 油漆 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=4600mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	99.63	206.95	20,618.26	4,713.24	
1937	PT-1000 油漆 于窗帘盒	1.PT-1000油漆于250mm宽窗帘盒,CH=10500mm 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板，白色玻璃胶封口 3.L40*3镀锌角钢@1200mm(加固），20系列轻钢龙骨	m	42.19	244.87	10,331.07	1,917.54	
1938	PT-1000 油漆 于灯带	1.PT-1000油漆于160mm宽 暗藏灯带 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.255° 弧形亚克力板 4.成品金属挂件 5.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m	112.59	1,480.68	166,707.24	7,220.86	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1939	PT-1000 油漆 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=4600mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.20系列轻钢龙骨及所需支撑及框架	m2	57.49	206.95	11,898.55	2,719.71	
1940	PT-1000 油漆（防水） 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=3000mm 2.双层9mm石膏板（防水） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	20.17	213.65	4,309.32	873.61	
1941	PT-1000 油漆 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=10500mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	3.46	206.95	716.05	163.68	
1942	PT-1000 油漆（防水） 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=3000mm 2.双层9mm石膏板（防水） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	5.25	213.65	1,121.02	227.39	
1943	PT-1000 油漆 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=10500mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	3.46	206.95	716.05	163.68	
1944	PT-1000 油漆 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=4600mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	15.49	206.95	3,204.79	732.79	
1945	PT-1000 油漆 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=3050mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	7.50	206.95	1,552.13	354.81	
1946	PT-1000 油漆 于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=4600mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	18.89	206.95	3,908.66	893.64	
1947	WD-1002 木质饰面 于吊顶	1.WD-1002木质饰面于吊顶,CH=4600mm 2.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	111.56	1,103.99	123,159.69	5,091.10	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1948	MT-1000 不锈钢排风口 于吊顶	1.MT-1000 不锈钢排风口于吊顶,CH=3050mm 2.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	4.80	1,237.60	5,940.48	65.47	
1949	吊顶灯带槽	1.255弧度板，亚克力板 2.刷防火涂料三遍饰面喷白 3.160mm宽 *120mm高 暗藏灯带灯槽 4.12mm厚阻燃夹板+9mm石膏板	m	119.01	1,480.68	176,214.25	7,632.60	
1950	吊顶灯带槽	1.60mm宽*70mm高暗含灯带灯槽 2.12mm厚阻燃夹板+9mm石膏板	m	152.43	72.63	11,070.99	1,916.06	
1951	吊顶高差处	1.PT-1000 2.双层9mm石膏板于吊顶高差处 3.20系列轻钢龙骨	m2	46.03	213.65	9,833.40	1,993.67	
1952	吊顶高差处	1.PT-1000 2.9mm石膏板+12mm厚阻燃板 3.20系列轻钢龙骨	m2	18.34	242.12	4,440.30	768.44	
1953	风口于吊顶	1.6200mm 长*250mm 宽	个	8.00	900.71	7,205.68	169.14	
1954	风口于吊顶	1.6400mm 长*250mm 宽	个	2.00	929.76	1,859.52	43.65	
1955	风口于吊顶	1.2150mm 长*250mm 宽	个	9.00	312.34	2,811.06	65.98	
1956	2.14.4 门窗工程							
1957	DS-11.2/D5 包房门	1.WD-1002 木饰面门 2.尺寸：1600mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	24.00	2,294.20	55,060.80	924.52	
1958	门五金 门把手	1.门把手：HW209 2.具体详见图纸节点	套	5.00	1,228.44	6,142.20	85.50	
1959	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	30.00	41.32	1,239.60	114.00	
1960	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	5.00	195.81	979.05	137.75	
1961	DS-11.1/D4 包房门	1.WD-1002 木饰面门 2.尺寸：850mm*2405mm 3.含门套、门封口	m2	20.44	1,842.59	37,662.54	434.46	
1962	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	10.00	378.44	3,784.40	171.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1963	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	60.00	41.32	2,479.20	228.00	
1964	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	10.00	195.81	1,958.10	275.50	
1965	DS-11.1/D3 包房门	1.WD-1002 木饰面门 2.尺寸：800mm*2325mm 3.含门套、门封口	m2	9.30	1,842.59	17,136.09	197.68	
1966	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	5.00	378.44	1,892.20	85.50	
1967	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	30.00	41.32	1,239.60	114.00	
1968	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	5.00	195.81	979.05	137.75	
1969	DS-11.1/D6 包房门	1.WD-1002 木饰面门 2.尺寸：900mm*2405mm 3.含门套、门封口	m2	8.66	1,842.59	15,953.14	184.07	
1970	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	4.00	378.44	1,513.76	68.40	
1971	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	24.00	41.32	991.68	91.20	
1972	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	4.00	195.81	783.24	110.20	
1973	2.14.5 其他工程							
1974	包房洗手台	1.ST-1010石材台面（工程量为石材展开面积） 2.洗手台底面为9mm厚玻镁板（喷白）	m2	3.57	3,651.66	13,036.43	491.07	
1975	包房洗手台银镜	1.600mm宽*1420mm高GL-1001银镜 2.MT-1004金属封边 3.由连接件固定于墙面	m2	3.41	1,645.90	5,609.23	220.39	
1976	备餐柜 1	1.3300mm长*600mm宽*850mm 高 WD-1002木质饰面餐柜（工程量为地面投影面积） 2.操作面为ST-1008石材台面（含水盆及龙头）	m2	3.96	5,357.32	21,214.99	495.29	
1977	备餐柜 2	1.4600mm长*600mm宽*850mm 高 WD-1002木质饰面餐柜（工程量为地面投影面积） 2.操作面为ST-1008石材台面（含水盆及龙头）	m2	5.52	5,061.48	27,939.37	674.06	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1978	备餐吊柜	1.4600mm长*350mm宽*1500mm 高 WD-1002木质饰面餐柜（工程量为地面投影面积） 2.WD-1002木质饰面门板 3.柜体悬挂于顶面龙骨	m2	3.22	8,571.43	27,600.00		
1979	木质立柜	1.950mm长*550mm宽*2925mm 高 WD-1002木质饰面衣柜（工程量为地面投影面积） 2.WD-1002木质饰面门板 3.背板为12mm厚阻燃板 4.由20系列轻钢龙骨固定于墙体 5.500mm宽阻燃板搁板（含灯带、亚克力透光片）	m2	2.09	21,272.73	44,460.01		
1980	木质柜体	1.1550mm 长*750mm 宽*1000mm高 WD-1002木质饰面面板及门板 2.与墙面连接为20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层	m2	1.16	4,735.96	5,493.71	234.08	
1981	木质吊柜	1.1550mm 长*750mm 宽*1000mm高 WD-1002木质饰面面板及门板 2.20*40*3mm 钢方通固定于墙面	m2	1.16	5,111.51	5,929.35	185.02	
1982	落地灯架	1.650mm长*3000mm高*750mm 宽落地灯架 2.WD-1002木质饰面	个	2.00	3,500.00	7,000.00		
1983	电视墙	1.WD-1002木质饰面背板于电视墙后 2.50系列轻钢龙骨 3.电视机安装支架 4.12mm厚阻燃板 5.40*40*3mm钢方通加固插座	m2	6.93	1,187.08	8,226.46	411.16	
1984	2.14.6 防水工程							
1985	卫生间防水	1.3mm厚JS防水 2.防水保护层	m2	9.90	102.94	1,019.11	193.59	
1986	2.15 贵宾电梯厅于11F							
1987	2.15.1 楼地面工程							
1988	ST-1004 石材地面	1.ST-1004 石材地面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂 5.原建筑楼板	m2	28.06	885.81	24,852.29	2,751.32	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1989	ST-1005 石材地面	1.ST-1005 石材地面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂 5.原建筑楼板	m2	5.92	2,910.04	17,227.44	625.30	
1990	ST-1004 过门石	1.石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂 5.原建筑楼板	m2	1.88	825.86	1,550.97	196.79	
1991	2.15.2 墙面工程							
1992	UP-1005 软包布艺	1.UP-1005软包布艺 2.木挂条 3.阻燃板 4.20系列轻钢龙骨@600mm	m2	51.46	1,314.90	67,662.12	2,179.59	
1993	WD-1002 木质饰面	1.WD-1002木质饰面 2.阻燃板 3.20系列轻钢龙骨@600mm	m2	14.79	913.14	13,505.34	675.00	
1994	WD-1002 木质饰面踢脚	1.200mm高 WD-1002木质饰面踢脚 2.阻燃板 3.20系列轻钢龙骨@600mm	m2	3.48	913.14	3,177.73	158.83	
1995	GL-1005 玻璃饰面于电梯上	1.GL-1005 玻璃饰面于电梯上包封 2.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	1.38	678.11	935.79	75.52	
1996	AA-1101 艺术品饰面于电梯门（甲供）	1.AA-1101 艺术品饰面于电梯门 2.含基层 3.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	6.14	1,231.78	7,563.13	420.59	
1997	2.15.3 吊顶工程							
1998	PT-1000 乳胶漆饰面于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶,CH=4600mm 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排	m2	26.30	219.06	5,761.28	1,324.29	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
1999	PT-1000 乳胶漆饰面于吊顶	1.PT-1000油漆于吊顶，CH=3050mm 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板，白色玻璃胶封口 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	5.78	206.95	1,196.17	273.44	
2000	PT-1000 乳胶漆饰面吊顶高差处	1.PT-1000油漆于吊顶 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板，白色玻璃胶封口 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m2	12.20	206.95	2,524.79	577.15	
2001	PT-1000 油漆于灯带	1.PT-1000油漆于100mm宽 暗藏灯带 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*6、300*600排列轻钢龙骨	m	25.10	82.78	2,077.78	474.96	
2002	风口于吊顶	1.3000mm 长*200mm 宽	个	2.00	348.66	697.32	16.37	
2003	2.15.4 门窗工程							
2004	DS-11.1/D1 电梯暗门	1.WD-1002 木饰面门、PT-1000油漆门 2.尺寸：500mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	4.80	1,842.59	8,844.43	102.03	
2005	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	4.00	378.44	1,513.76	68.40	
2006	门五金 不锈钢铰链	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
2007	暗拉环	1.暗拉环 2.具体详见图纸节点	套	4.00	46.32	185.28	15.20	
2008	DS-11.1/D2 电梯暗门	1.WD-1002 木饰面门、PT-1000油漆门 2.尺寸：500mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	1.20	1,842.59	2,211.11	25.51	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2009	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
2010	门五金 不锈钢铰链	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
2011	暗拉环	1.暗拉环 2.具体详见图纸节点	套	1.00	46.32	46.32	3.80	
2012	2.16 SPA于18F							
2013	2.16.1 楼地面工程							
2014	ST-1006 石材地面 于前台	1.ST-1006 石材地面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂	m2	168.11	1,005.81	169,086.72	16,483.44	
2015	CP-1008 地毯 于足浴	1.CP-1008 地毯 2.地毯专用垫 3.3mm厚自流平（倒刺） 4.25mm厚1:3水泥砂浆找平 5.3mm界面剂 6.原建筑楼板	m2	23.64	641.74	15,169.45	1,110.42	
2016	细石混凝土台 于水池	1.C20细石混凝土	m2	2.79	2,261.19	6,308.72	1,886.22	
2017	ST-1013 石材地面 于水池	1.ST-1013 石材地面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.防水层 4.20厚水泥砂浆找平层	m2	40.60	1,515.16	61,515.50	4,249.83	
2018	UP-1004 软包布艺 于水池	1.UP-1004软包布艺 2.12mm厚阻燃板 3.龙骨为20*40mm镀锌方通	m2	2.71	3,171.23	8,586.11	138.67	
2019	ST-1006 石材地面 于更衣室	1.ST-1006 石材地面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂	m2	30.57	1,005.81	30,747.61	2,997.43	
2020	ST-1006 石材地面 于浴盐	1.ST-1006 石材地面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂	m2	13.64	1,005.81	13,718.24	1,337.42	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2021	WD-1004 木地板 于水疗	1.WD-1004 木地板 2.地板专用垫 3.3mm厚自流平 4.25mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.3mm界面剂 6.原建筑楼板	m2	104.84	697.37	73,112.27	3,744.78	
2022	ST-1006 石材地面 于水疗卫生间	1.ST-1006 石材地面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂	m2	73.90	1,005.81	74,329.36	7,246.01	
2023	2.16.2 墙面工程							
2024	ST-1012 墙面 于足浴区	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	68.82	1,348.08	92,774.87	9,283.73	
2025	ST-1012 墙面 于更衣室	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	194.57	1,348.08	262,295.93	26,247.27	
2026	ST-1012 墙面 于浴盐	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	49.76	1,348.08	67,080.46	6,712.56	
2027	ST-1012 墙面 于休息室	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	34.55	1,348.08	46,573.47	4,660.75	
2028	ST-1012 墙面 于前台	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	279.96	1,348.08	377,408.48	37,766.27	
2029	ST-1012 墙面 于水疗室墙面	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	29.75	1,348.08	40,100.66	4,013.24	
2030	ST-1012 柱面 于水疗室柱面	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	23.63	1,387.64	32,783.00	3,430.04	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2031	UP-1004 软包布艺 于水疗室	1.UP-1004软包布艺 2.6mm厚海绵 3.12厚密度板 4.木挂件 5.12mm阻燃板 6.V25卡式龙骨@400	m2	30.15	2,552.69	76,963.60	1,274.68	
2032	WD-1003 墙面 于水疗室	1.WD-1003木质饰面干挂 2.木挂件 12mm厚阻燃板 3.V25卡式龙骨	m2	39.76	913.14	36,306.45	1,814.61	
2033	WD-1003 踢脚 于水疗室	1.200mm高 WD-1003木质饰面踢脚 2.木挂件 12mm厚阻燃板 3.V25卡式龙骨	m2	4.10	913.14	3,748.26	187.12	
2034	ST-1012 于水疗室墙面	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	17.85	1,348.08	24,063.23	2,407.95	
2035	ST-1012 柱面 于水疗室柱面	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	14.04	1,387.64	19,475.53	2,038.86	
2036	UP-1004 软包布艺 于水疗室	1.UP-1004软包布艺 2.6mm厚海绵 3.12厚密度板 4.木挂件 5.12mm阻燃板 6.V25卡式龙骨@400	m2	33.61	2,552.69	85,788.25	1,420.97	
2037	WD-1003 墙面 于水疗室	1.WD-1003木质饰面干挂 2.木挂件 12mm厚阻燃板 3.V25卡式龙骨	m2	21.78	913.14	19,888.19	994.02	
2038	WD-1003 踢脚 于水疗室	1.200mm高 WD-1003木质饰面踢脚 2.木挂件 12mm厚阻燃板 3.V25卡式龙骨	m2	3.16	913.14	2,885.52	144.22	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2039	UP-1004 软包布艺	1.UP-1004软包布艺 2.6mm厚海绵 3.12厚密度板 4.木挂件 5.12mm阻燃板 6.V25卡式龙骨@400	m2	15.10	2,552.69	38,539.24	638.40	
2040	WD-1003 墙面	1.WD-1003木质饰面干挂 2.木挂件 12mm厚阻燃板 3.V25卡式龙骨	m2	89.61	913.14	81,824.01	4,089.71	
2041	WD-1003 踢脚	1.200mm高 WD-1003木质饰面踢脚 2.木挂件 12mm厚阻燃板 3.V25卡式龙骨	m2	5.18	913.14	4,726.60	236.40	
2042	ST-1012 墙面	1.ST-1012 石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通	m2	183.69	1,348.08	247,625.45	24,779.57	
2043	UP-1004 软包布艺	1.UP-1004软包布艺 2.6mm厚海绵 3.12厚密度板 4.木挂件 5.12mm阻燃板 6.V25卡式龙骨@400	m2	8.81	2,552.69	22,476.44	372.05	
2044	WD-1003 墙面	1.WD-1003木质饰面干挂 2.木挂件 12mm厚阻燃板 3.V25卡式龙骨	m2	51.97	913.14	47,454.97	2,371.85	
2045	轻钢龙骨、钢架墙	1.100mm 厚轻钢龙骨、钢架墙隔断 2.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	96.03	167.83	16,116.71	3,330.85	
2046	2.16.3 吊顶工程							
2047	PT-1003 吊顶 于前台	1.PT-1003油漆，CH=4600mm 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	93.18	234.09	21,811.57	3,904.25	
2048	PT-1003 线条 于前台	1.PT-1003油漆，CH=3800mm,200mm*200mm双层9mm石膏板造型 2.扇形出风口，50副龙骨于吊顶	m	24.74	98.80	2,443.82	535.56	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2049	MT-1001 于前台水池	1.MT-1001金属饰面,CH=3550 2.双层9mm防水石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	28.62	1,086.74	31,100.33	1,372.35	
2050	PT-1003 线条 于前台	1.PT-1003油漆，CH=4600mm,100mm*50mm 9mm石膏板造型+12mm阻燃板 2.20*40*3mm骨架连接于吊顶	m	23.25	47.67	1,108.33	202.31	
2051	PT-1003 吊顶 于前台	1.PT-1003油漆，CH=4750mm 2.双层9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	2.33	265.50	617.29	117.09	
2052	MT-1001 金属饰面 于走道	1.MT-1001金属饰面,CH=4600 2.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	45.02	1,075.78	48,427.31	1,718.93	
2053	WD-1003 木质饰面 于走道	1.WD-1003 木质饰面，CH=4300 2.镀锌方通龙骨 3.具体做法详见大样图	m2	7.76	889.72	6,904.23	247.32	
2054	PT-1003 吊顶 于更衣室	1.PT-1003油漆，CH=4600mm 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	30.55	234.09	7,151.45	1,280.05	
2055	MT-1001金属饰面 于足浴、休息室	1.MT-1001金属饰面,CH=4600 2.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	33.41	1,075.78	35,941.81	1,275.65	
2056	MT-1001金属饰面 于浴盐房间	1.MT-1001金属饰面,CH=4300 2.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	35.08	1,075.78	37,738.36	1,339.40	
2057	MT-1001金属饰面 于浴盐房间	1.MT-1001金属饰面,CH=4600 2.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	5.95	1,075.78	6,400.89	227.18	
2058	MT-1001金属饰面 于水疗室	1.MT-1001金属饰面,CH=3500 2.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	21.72	1,075.78	23,365.94	829.30	
2059	WD-1003 木饰面造型 于水疗室	1.50mm宽*200mm高WD-1003木质饰面（热转印）造型（工程量为展开面积） 2.具体做法详见大样图	m2	111.70	889.72	99,379.23	3,559.99	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2060	WD-1003 木质饰面 于水疗室	1.WD-1003 圆弧型木质饰面（热转印），CH=4600 2.20*20*3镀锌方钢龙骨 3.横向挂件于侧墙面	m2	44.73	1,103.96	49,374.61	1,497.56	
2061	PT-1003 吊顶 于水疗室	1.PT-1003油漆，CH=4600mm 2.防水9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	8.08	242.12	1,956.33	338.56	
2062	PT-1003 吊顶 于水疗室卫生间	1.PT-1003油漆，CH=3500mm 2.防水9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	73.37	242.12	17,764.34	3,074.19	
2063	PT-1003 吊顶 于水疗室卫生间	1.PT-1003油漆，CH=3700mm 2.防水9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	3.14	242.12	760.26	131.56	
2064	PT-1003 灯槽 于水疗室卫生间	1.PT-1003 油漆于灯槽 2.具体详见节点	m	15.70	121.06	1,900.64	329.12	
2065	吊顶高差处	1.PT-1003 2.9mm石膏板+12mm厚阻燃板 3.50系列轻钢龙骨	m2	31.77	234.09	7,437.04	1,331.16	
2066	吊顶高差处	1.WD-1003木质饰面 2.具体做法详见大样图	m2	15.53	889.72	13,812.90	494.96	
2067	2.16.4 其他工程							
2068	装饰屏幕 于SPA区	1.1700mm长*4600高 装饰屏幕于SPA区 2.600mm高以下以及3400mm高以上为50mm宽*150mm长 MT-1001金属条间隔150mm宽设置 3.600mm高至3400mm高部分为50mm宽*150mm长MT-1001金属饰面包封12mm厚阻燃板方通，内置40*20*3镀锌方通骨架 4.以上组合焊接，两侧为150mm*150mm WD-1003木质饰面包封12mm厚阻燃板木框，内置40*20*3镀锌方通骨架	m2	6.80	3,500.00	23,800.00		

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2069	展示柜 于SPA区	1.800mm长*450mm宽*4600mm高艺术品展示柜（工程量为地面投影面积） 2.900mm以下以及2500mm以上为墙体龙骨：ST-1012石材饰面，云石胶胶粘，9mm厚玻镁板，40*40*3镀锌方通龙骨横置 3.900mm-2500mm高度位置为可视部分，ST-1012石材背板干挂，镀锌角钢加固，4层5mm厚MT-1001金属托盘间隔345mm设置	m2	0.36	30,294.50	10,906.02	855.19	
2070	屏风1 于SPA前台区	1.4550mm长*4350mm高 装饰屏风（6块单独屏风连接） 2.50mm*70mm木质饰面边框 3.WD-1003木质饰面条体间隔20mm竖向排列 4.角钢固定到底	m2	19.79	4,345.38	85,995.07		
2071	屏风2 于SPA前台区	1.4550mm长*4350mm高 装饰屏风（3块单独屏风连接） 2.50mm*70mm木质饰面边框 3.WD-1003木质饰面条体间隔20mm竖向排列 4.角钢固定到底	m2	9.61	4,346.41	41,769.00		
2072	前台 于SPA区	1.左侧 ST-1014石材饰面接待台：700mm长*700mm宽*1400mm高 2. 右侧 ST-1013石材饰面接待台面：5525mm长*900mm宽*350mm高 （距离地面900mm高） 3.右侧石材台面龙骨：云石胶，9mm厚玻镁	m2	5.29	9,406.02	49,734.33	1,488.94	
2073	木质饰面附墙柜 于前台	1.2475mm长 *4600高 附墙柜（工程量为墙面投影面积） 2.20*40mm镀锌方通龙骨 3.柜体背板为WD-1003木质饰面包封 12mm厚阻燃板 4.MT-1001 150mm宽 金属搁置板围成三组矩形装饰架固定于木饰面墙体	m2	9.90	3,680.00	36,432.00		
2074	洗手台 于水疗室卫生间	1.600mm宽*2000mm长*900mm高 ST-1013石材台面 （工程量为石材展开面积），云石胶粘结 2.9mm厚玻镁板	m2	15.10	2,997.67	45,264.82	4,299.31	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2075	银镜 于水疗室卫生间	1.800mm高 矩形GL-1001 玻璃清镜，上有直径=600mm圆形GL-1001玻璃清镜 2.免钉胶 3.9mm厚玻镁板 4.20系列轻钢龙骨，圆形玻璃清镜龙骨为50系列轻钢龙骨 5.2mm厚JS防水	m2	12.50	1,719.02	21,487.75	1,152.85	
2076	水疗浴盆 于水疗室	1.1200mm宽木质饰面箱体，450mm高9mm厚玻镁板侧面 2.箱体龙骨：40*40*3镀锌方通 3.嵌入1200mm长*1950mm宽*450mm高 成品浴	个	5.00	9,645.87	48,229.35	2,308.70	
2077	附墙水盆 于水疗室	1.600mm宽*2000mm长*900mm高 ST-1013石材台面 （工程量为石材展开面积），云石胶粘结 2.9mm厚玻镁板	m2	4.95	8,593.77	42,539.16	3,082.82	
2078	附墙银镜 于水疗室	1.800mm高 矩形GL-1001 玻璃清镜，上有直径=600mm圆形GL-1001玻璃清镜 2.免钉胶 3.9mm厚玻镁板 4.20系列轻钢龙骨，圆形玻璃清镜龙骨为50系列轻钢龙骨 5.2mm厚JS防水	m2	11.25	1,168.57	13,146.41	727.08	
2079	附墙衣柜	1.800mm长*550mm宽*2400mm高 WD-1003木饰面衣柜 2.背板为12mm厚阻燃板 3.背板后做2mm厚JS防水（1500mm高）	m2	2.20	24,929.27	54,844.39	171.00	
2080	GL-1003 玻璃隔断于水疗卫生间	1.GL-1003 玻璃隔断于水疗室卫生间 2.具体宽度尺寸根据现场情况综合考虑	m2	19.80	484.62	9,595.48	1,362.73	
2081	2.16.5 门窗工程							
2082	D7-FG1524 于水疗卫生间	1.WD-1010 木饰面门 2.尺寸：1500mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	3.60	1,842.59	6,633.32	76.52	
2083	门五金 门把手	1.门把手：HW-211 2.具体详见图纸节点	套	2.00	1,528.44	3,056.88	34.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2084	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
2085	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
2086	D13-FM3030 于SPA/电梯厅	1.WD-1011 木饰面门 2.尺寸：3000mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	9.00	1,842.59	16,583.31	191.30	
2087	门五金 门把手	1.门把手：MT-1001 2.具体详见图纸节点	套	2.00	1,228.44	2,456.88	34.20	
2088	门五金 天地轴	1.天地轴 2.具体详见图纸节点	套	2.00	445.81	891.62	55.10	
2089	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
2090	门五金 地弹簧	1.地弹簧； 2.具体详见图纸节点	套	1.00	1,245.81	1,245.81	27.55	
2091	D14-M0924 于水疗室	1.WD-1003 木饰面门 2.尺寸：900mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	17.28	1,842.59	31,839.96	367.30	
2092	门五金 门把手	1.门把手：HW-211 2.具体详见图纸节点	套	8.00	1,528.44	12,227.52	136.80	
2093	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	24.00	41.32	991.68	91.20	
2094	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	8.00	195.81	1,566.48	220.40	
2095	D15-M1424 于卫生间	1.WD-1003 木饰面门 2.尺寸：1400mm*2400mm 3.含门套、门封口，含金属饰面MT-1001 4.详见图纸节点	m2	10.08	1,842.59	18,573.31	214.26	
2096	D16-M1531 于水疗室	1.WD-1003 木饰面门 2.尺寸：1500mm*3100mm 3.含门套、门封口，含金属饰面MT-1001 4.详见图纸节点	m2	13.95	1,842.59	25,704.13	296.51	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2097	D17-M7.524	1.GL-1003玻璃或镜子饰面； 2.尺寸：750mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	18.00	303.54	5,463.72	741.15	
2098	门五金 门把手	1.门把手：HW-213 2.具体详见图纸节点	套	10.00	378.44	3,784.40	171.00	
2099	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	20.00	198.32	3,966.40	76.00	
2100	D1-M07524 于制备间、公卫	1.WD-1010 木饰面门 2.尺寸：750mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	5.40	1,842.59	9,949.99	114.78	
2101	门五金 门把手	1.门把手：HW-202 2.具体详见图纸节点	个	3.00	378.44	1,135.32	51.30	
2102	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	9.00	41.32	371.88	34.20	
2103	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	3.00	195.81	587.43	82.65	
2104	D4-M1524 于工具间	1.WD-1010 木饰面门，GL-1003玻璃或镜子饰面 2.尺寸：1500mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	7.20	1,842.59	13,266.65	153.04	
2105	门五金 门把手	1.门把手：HW-211 2.具体详见图纸节点	个	4.00	1,528.44	6,113.76	68.40	
2106	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
2107	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
2108	2.16.6 防水工程							
2109	地面防水	1.3mm厚JS防水 2.防水保护层	m2	18.05	102.94	1,858.07	352.96	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2110	2.17 健身房于18F							
2111	2.17.1 楼地面工程							
2112	SP-1001 特殊饰面 于健身房	1.特殊饰面（6mm厚金属封边） 2.25mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.3mm界面剂 4.原建筑楼板	m2	150.61	460.23	69,315.24	6,476.72	
2113	WD-1004 木地板 于瑜伽室	1.WD-1004 木地板面 2.地板专用垫 3.3mm厚自流平 4.25mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.3mm界面剂 6.原建筑楼板	m2	34.23	753.15	25,776.56	1,695.15	
2114	ST-1006 于走道	1.石材面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂	m2	73.10	1,005.81	73,524.71	7,167.57	
2115	ST-1007 于电梯厅	1.石材面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂	m2	27.90	1,285.81	35,868.96	2,735.64	
2116	ST-1006 于走道	1.石材面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂	m2	5.02	1,482.87	7,444.01	614.98	
2117	2.17.2 墙面工程							
2118	WD-1010 柱饰面 于健身房	1.WD-1010木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	66.31	913.14	60,546.66	3,026.32	
2119	WD-1010 墙饰面 于健身房	1.WD-1010木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	36.96	913.14	33,749.65	1,686.82	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2120	WD-1010踢脚 于健身房	1.200mm高WD-1010木质饰面于踢脚 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	3.44	913.14	3,141.20	157.00	
2121	GL-1001 玻璃或镜子 于健身房	1.GL-1001 玻璃清镜 2.12mm厚阻燃板 4.30*40*3镀锌方通	m2	41.14	510.59	21,005.67	1,901.24	
2122	WD-1010踢脚 于健身房	1.200mm高 WD-1010木质饰面于踢脚 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	3.74	913.14	3,415.14	170.69	
2123	WD-1010 于瑜伽室	1.WD-1010木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	50.68	913.14	46,277.94	2,312.98	
2124	WD-1003 于瑜伽室	1.WD-1003木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	15.58	913.14	14,226.72	711.06	
2125	GL-1001 玻璃或镜子 于瑜伽室	1.GL-1001 玻璃清镜 2.12mm厚阻燃板 4.30*40*3镀锌方通	m2	19.37	510.59	9,889.11	895.16	
2126	WD-1010踢脚 于瑜伽室	1.200mm高 WD-1010木质饰面于踢脚 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	4.15	913.14	3,789.53	189.40	
2127	ST-1001 墙面 于走道	1.ST-1001石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通固定	m2	164.00	1,450.08	237,813.12	22,123.41	
2128	GL-1001 玻璃或镜子 于走道	1.玻璃或镜子饰面 2.嵌金属饰面装饰条及边框	m2	12.95	5,510.59	71,362.14	598.48	
2129	WD-1010 墙面 于走道	1.WD-1010木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	51.86	913.14	47,355.44	2,366.84	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2130	WD-1010踢脚 于走道	1.150mm高 WD-1010木质饰面于踢脚 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板	m2	1.44	913.14	1,314.92	65.72	
2131	ST-1001 墙面 于电梯厅	1.ST-1001石材饰面干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通固定	m2	48.19	1,450.08	69,879.36	6,500.77	
2132	WC-1002 墙面 于电梯厅	1.WC-1002 墙饰面 2.双层9mm石膏板 3.V25卡式龙骨@400	m2	22.23	1,518.20	33,749.59	1,144.13	
2133	WD-1010 墙面 于电梯厅	1.WD-1010木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	4.87	913.14	4,446.99	222.26	
2134	WD-1010 墙面 于电梯厅	1.WD-1010木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	8.55	913.14	7,807.35	390.21	
2135	WD-1010踢脚 于电梯厅	1.150mm高WD-1010木质饰面踢脚 2.9mm石膏板 3.V25卡式龙骨@400	m2	1.49	913.14	1,356.01	67.55	
2136	2.17.3 吊顶工程							
2137	MT-1001 金属饰面 于健身房	1.MT-1001金属饰面,CH=4600（含风口） 2.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	134.63	1,075.78	144,830.11	5,140.37	
2138	WD-1003 木饰面造型 于水疗室	1.50mm宽*200mm高WD-1003木质饰面（热转印）造型（工程量为展开面积） 2.具体做法详见大样图	m2	356.64	1,103.96	393,716.29	11,940.31	
2139	木质窗帘盒 于健身房	1.暗藏灯带50mm宽*350mm高 WD-1003木质饰面（热转印）窗帘盒 2.3mm铝塑板封堵（颜色同幕墙） 3.20*40*3mm镀锌方通	m	38.04	827.97	31,493.49	955.19	
2140	PT-1003 油漆饰面 于瑜伽室	1.PT-1003油漆饰面于吊顶，CH=4600mm 2.双层石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	29.15	197.60	5,760.04	1,262.56	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2141	PT-1003 油漆饰面 于瑜伽室	1.PT-1003油漆饰面于吊顶，CH=4600mm 2.双层石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	5.06	197.60	999.86	219.16	
2142	MT-1001 于走道	1.MT-1001金属饰面,CH=4600 2.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	73.17	1,075.78	78,714.82	2,793.74	
2143	暗藏灯带槽	1.150mm长*150mm宽暗藏灯带槽 2.150mm宽亚克力透光封板 2.具体详见节点及大样图	m	127.70	936.92	119,644.68	3,484.76	
2144	PT-1000 于电梯厅	1.PT-1000油漆，CH=4600mm 2.双层9mm石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	25.46	197.60	5,030.90	1,102.74	
2145	PT-1000 于电梯厅	1.PT-1000油漆，CH=3000mm 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	2.42	234.09	566.50	101.40	
2146	PT-1000 于电梯厅	1.PT-1000油漆，CH=3050mm 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	3.88	234.09	908.27	162.58	
2147	吊顶高差处	1.PT-1000 2.9mm石膏板+12mm厚阻燃板 3.20*40*3mm镀锌方通	m2	33.57	238.33	8,000.74	1,460.60	
2148	吊顶高差处	1.50mm宽*350mm高 WD-1003 木质饰面封板 2.具体详见节点图	m2	21.35	238.33	5,088.35	928.92	
2149	风口于吊顶	1.5146mm 长*200mm 宽	个	1.00	598.07	598.07	14.04	
2150	风口于吊顶	1.3000mm 长*200mm 宽	个	2.00	348.66	697.32	16.37	
2151	2.17.4 其他工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2152	接待台于健身区	1.2700mm长*660mm宽*750mm高 转角接待台（工程量为投影面积） 2.1550mm长*660mm宽 ST-1014石材台面、1450mm长*600mm宽 ST-1012石材台面 3.WD-1010 木质饰面柜门板 4.20mm*40mm镀锌方通龙骨，12mm阻燃板于背板，云石胶胶粘，18mm厚密度板包封	m2	1.78	13,207.75	23,536.21	844.10	
2153	WC-1002 于暗门	1.WC-1002 墙饰面 2.双层12mm厚阻燃板门板（含门铰） 3.MT-1003金属条包边	m2	1.68	2,779.02	4,660.42	129.29	
2154	木质组合柜 于健身房	1.1950mm长*500mm宽*4600mm高 WD-1010木质饰面组合柜（工程量为投影面积） 2.WD-1010木质饰面背板由40*40mm镀锌方通固定于墙面 3.左右两侧:50系列轻钢龙骨，12mm厚阻燃板包封，WD-1010木质饰面 4.面板及柜体隔断 为WD-1010木质饰面包封18mm厚密度板 5.柜体内含灯带	m2	0.98	29,591.75	28,851.96		
2155	木质展示柜 于健身房 1	1.850mm长*500mm宽*4600mm高 WD-1010木质饰面组合柜（工程量为投影面积） 2.WD-1010木质饰面背板由50副龙固定于墙面 3.左右两侧:50系列轻钢龙骨，12mm厚阻燃板包封，WD-1010木质饰面 4.面板及柜体隔断 为WD-1010木质饰面包封12mm厚阻燃板，20*20mm木方龙骨 5.柜体内含灯带	m2	0.43	36,800.00	15,640.00		
2156	木质展示柜 于健身房 2	1.650mm长*700mm宽*4600mm高 WD-1010木质饰面组合柜（工程量为投影面积） 2.WD-1010木质饰面背板由50副龙固定于墙面 3.左右两侧:50系列轻钢龙骨，12mm厚阻燃板包封，WD-1010木质饰面 4.面板及柜体隔断 为WD-1010木质饰面包封12mm厚阻燃板，20*20mm木方龙骨 5.柜体内含灯带	m2	0.46	27,804.44	12,651.02		

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2157	软包座椅 于健身房	1.1950mm长*300mm宽 UP-1004软包布艺于座椅面 2.1950mm长*300mm宽 UP-1004软包布艺于踢面 3.150mm高 WD-1010 木质饰面包封12mm厚阻燃板 于地封板 4.座椅龙骨为30*30*3mm镀锌方通 5.座椅背板为 WD-1010木质饰面由木挂件固	m2	0.88	7,377.23	6,473.52	34.00	
2158	2.17.5 门窗工程							
2159	D1-M07524 于健身室	1.WD-1010 木饰面门 2.尺寸：750mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	1.80	1,648.51	2,967.32	38.26	
2160	门五金 门把手	1.门把手：HW-202 2.具体详见图纸节点	个	1.00	378.44	378.44	17.10	
2161	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
2162	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
2163	D2-M1524 于瑜伽室	1.WD-1010 木饰面门,GL-1003玻璃或镜子 2.尺寸：1500mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	3.60	1,803.18	6,491.45	89.78	
2164	门五金 门把手	1.门把手：HW-206 2.具体详见图纸节点	个	2.00	1,528.44	3,056.88	34.20	
2165	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
2166	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2167	D3-G1624 于健身室	1.WD-1010 木饰面门,GL-1003玻璃或镜子 2.尺寸：1600mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	7.68	1,911.16	14,677.71	286.43	
2168	门五金 门把手	1.门把手：HW-211 2.具体详见图纸节点	个	4.00	1,528.44	6,113.76	68.40	
2169	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
2170	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	2.00	97.91	195.82	27.55	
2171	D4-M1524 于工具间	1.WD-1010 木饰面门，GL-1003玻璃或镜子饰面 2.尺寸：1500mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	3.60	1,803.18	6,491.45	89.78	
2172	门五金 门把手	1.门把手：HW-211 2.具体详见图纸节点	个	2.00	1,528.44	3,056.88	34.20	
2173	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
2174	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
2175	D5-G1524 于走道	1.WD-1010 木饰面门，GL-1003玻璃或镜子包封 2.尺寸：1500mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	3.60	1,803.18	6,491.45	89.78	
2176	2.18 泳池于18F							
2177	2.18.1 楼地面工程							
2178	ST-1007 于更衣室	1.石材面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂	m2	93.77	1,043.36	97,832.74	5,901.84	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2179	WD-1010 于更衣室	1.木质饰面 2.地板专用垫 3.3mm厚自流平 4.25mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.3mm界面剂 6.原建筑楼板	m2	11.32	737.89	8,349.96	546.76	
2180	CT-1001 于泳池	1.瓷砖饰面 2.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.3mm厚JS 防水层（两层） 4.35mm厚陶粒配筋双向Φ6间隔150	m2	368.18	1,308.50	481,759.60	30,895.08	
2181	ST-1007 于泳池	1.石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.3mm厚JS防水层（两层） 4.20厚水泥砂浆找平层	m2	52.79	2,145.61	113,266.75	9,225.61	
2182	ST-1007 于走道	1.石材面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂	m2	100.44	1,043.36	104,795.08	6,321.65	
2183	2.18.2 墙面工程							
2184	WD-1010 木质饰面 于更衣室	1.WD-1010木质饰面干挂 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	258.43	926.40	239,405.85	11,957.91	
2185	ST-1001 石材饰面 于1200mm以下墙饰面 于更衣室	1.ST-1001石材饰面 2.20mm厚水泥砂浆粘结层 3.80mm厚水泥砂浆找平层	m2	85.64	1,159.28	99,279.58	8,498.32	
2186	ST-1001 石材饰面 于淋浴位置墙面	1.ST-1001石材干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通龙骨	m2	166.96	1,450.08	242,105.36	22,522.70	
2187	PT-1000 油漆墙面 于功能室	1.PT-1000油漆涂刷墙面	m2	47.01	50.81	2,388.58	592.63	
2188	WD-1010 木饰饰面 于功能室	1.200mm高 WD-1010木质饰面 2.木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	2.03	913.14	1,853.67	92.65	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2189	CT-1002 瓷砖饰面	1.CT-1002瓷砖 2.10mm厚水泥砂浆粘结层 3.30mm厚水泥砂浆找平层	m2	83.25	2,440.39	203,162.47	3,904.80	
2190	ST-1001 石材饰面	1.ST-1001石材干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通龙骨	m2	86.36	1,450.08	125,233.98	11,649.86	
2191	ST-1001 石材饰面柱饰面	1.ST-1001石材干挂 2.不锈钢挂件 3.50*50*3方通龙骨	m2	17.78	1,489.64	26,478.35	2,581.97	
2192	2.18.3 吊顶工程							
2193	PT-1000 吊顶	1.PT-1000油漆，CH=4600mm 2.双层9mm石膏板，12mm厚阻燃夹板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	85.98	277.61	23,867.80	4,582.95	
2194	WD-1003 木质饰面	1.WD-1003 木质饰面,CH=3000 2.间隔150mm宽设置50mm宽*200mm高 WD-1003木质饰面（热转印）条体 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600排列轻钢龙骨	m2	11.31	897.95	10,154.02	387.12	
2195	PT-1000 吊顶 于功能室	1.PT-1000油漆，CH=4600mm 2.双层9mm防水石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	2.63	225.76	594.20	121.93	
2196	PT-1000 吊顶	1.PT-1000油漆，CH=4600mm 2.双层9mm防水石膏板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	408.50	225.76	92,223.86	18,937.25	
2197	PT-1000 吊顶	1.PT-1000油漆，CH=4700mm 2.9mm防水石膏板+12mm阻燃板 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*15、50副龙:50*20*0.6、300*600	m2	25.70	242.12	6,222.92	1,076.81	
2198	PT-1000 灯槽	1.PT-1000油漆于灯槽，200mm*250mm 9mm石膏板造型+12mm阻燃板 2.扇形出风口，50副龙骨于吊顶	m	44.32	145.27	6,438.95	1,114.21	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2199	吊顶高差处	1.PT-1000 2.9mm石膏板+12mm厚阻燃板 3.20系列轻钢龙骨	m2	7.90	242.12	1,912.75	331.02	
2200	2.18.4 其他工程							
2201	洗手台 于泳池更衣室	1.1450mm长 *500mm宽 ST-1001石材台面（工程量为展开面积） 2.云石胶粘剂 3.9mm厚玻璃胶 4.40*40*3mm镀锌方通龙骨	m2	1.78	4,412.83	7,832.77	561.68	
2202	GL-1001银镜于 洗手台上	1.800mm高 矩形GL-1001 玻璃清镜，上有直径=600mm圆形GL-1001玻璃清镜 2.免钉胶 3.9mm厚玻镁板 2.20系列轻钢龙骨，圆形玻璃清镜龙骨为50系列轻钢龙骨	m2	1.45	4,821.17	6,990.70	328.97	
2203	锁柜于更衣室	1.6765mm长*400mm宽*2700mm高 WD-1010木质饰面锁柜（工程量为投影面积） 2.12mm厚阻燃板面板及背板（含成品合页） 3.20系列轻钢龙骨固定链接背板与墙面 4.底座为40*40*3mm镀锌方通龙骨，200mm高地封板	m2	2.71	23,234.61	62,872.85	1,143.80	
2204	锁柜于更衣室	1.6775mm长*400mm宽*2700mm高 WD-1010木质饰面锁柜（工程量为投影面积） 2.12mm厚阻燃板面板及背板（含成品合页） 3.20系列轻钢龙骨固定链接背板与墙面 4.底座为40*40*3mm镀锌方通龙骨，200mm高地封板	m2	2.71	23,259.52	63,033.30	1,143.80	
2205	木质座椅1 于桑拿房间	1.900mm宽*750mm高*4860mm 长 二层跌级木座椅 ，100mm宽 WD-1010 木质饰面条，间隔10mm缝隙 2.9mm 厚玻镁板 3.40*40*3mm镀锌方通龙骨	m2	4.37	1,448.90	6,337.49	283.58	
2206	木质座椅2 于桑拿房间	1.450mm宽*450mm高*5750mm 长 木座椅 ，300mm高背板，100mm宽 WD-1010 木质饰面条，间隔10mm缝隙 2.9mm 厚玻镁板 3.40*40*3mm镀锌方通龙骨	m2	5.18	1,303.01	6,743.08	304.88	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2207	缓冲垫	1.ST-1007 石材墙面 2.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.3mm厚JS防水层 4.10mm厚柔性石材粘结剂 5.3mm界面剂,35mm厚陶粒（内含Φ6@150双向钢筋）	m2	3.70	1,179.53	4,364.26	322.49	
2208	装饰屏幕	1.2585mm 长*2340mm高 MT-1000金属饰面条间隔98mm 嵌于GL-1001 玻璃或镜子饰面上，免钉胶 2.玻璃饰面背板：双层9mm厚石膏板 3.20系列轻钢龙骨 4.金属饰面嵌条： 30mm宽*100mm长	m2	6.05	3,000.93	18,152.33	319.65	
2209	钢爬梯 于泳池	1.钢制爬梯	个	2.00	1,517.83	3,035.66	3.32	
2210	小型SPA池							
2211	ST-1007 石材饰面	1.ST-1007石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.JS防水层（两层)见本章防水工程 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	18.57	1,108.67	20,583.35	1,941.99	
2212	CT-1001 瓷砖饰面	1.CT-1001石材饰面 2.10mm厚柔性石材粘贴剂 3.JS防水层（两层)见本章防水工程 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.20mm厚1:3水泥砂浆找平层	m2	1.70	1,108.73	1,879.30	88.47	
2213	陶粒混凝土池体	35mm厚陶粒配筋双向Φ6间隔150	m3	2.51	1,177.68	2,955.98	815.45	
2214	2.18.5 门窗工程							
2215	D8-G1524 于泳池	1.WD-1010木质饰面，CT-1002瓷砖饰面 2.尺寸：1500mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	3.60	4,250.44	15,301.58	209.61	
2216	门五金 门把手	1.门把手：HW-211 2.具体详见图纸节点	个	2.00	1,528.44	3,056.88	34.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2217	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	41.32	247.92	22.80	
2218	D9-M07.524 于泳池/更衣室	1.ST-1001石材饰面，WD-1010木质饰面 2.尺寸：750mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	1.80	2,916.76	5,250.17	177.89	
2219	门五金 门把手	1.门把手 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
2220	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
2221	门五金 碰瓷	1.碰瓷 2.具体详见图纸节点	个	1.00	46.32	46.32	3.80	
2222	D10-M0924 于更衣室	1.GL-1003玻璃或镜子饰面 2.尺寸：900mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	12.96	303.54	3,933.88	533.63	
2223	门五金 门把手	1.门把手：WD-1010 2.具体详见图纸节点	套	6.00	653.44	3,920.64	102.60	
2224	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	18.00	198.32	3,569.76	68.40	
2225	D11-M07.524 于卫生间	1.WD-1010木质饰面 2.尺寸：750mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	10.80	1,842.59	19,899.97	229.56	
2226	门五金 门把手	1.门把手：HW-202 2.具体详见图纸节点	套	6.00	378.44	2,270.64	102.60	
2227	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	18.00	41.32	743.76	68.40	
2228	门五金 锁芯	1.锁体带门芯； 2.具体详见图纸节点	套	6.00	195.81	1,174.86	165.30	
2229	2.18.6 防水工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2230	防水于泳池地面及侧面	1.3mm厚JS防水 2.防水保护层	m2	520.54	102.94	53,584.80	10,178.80	
2231	卫生间防水	1.3mm厚JS防水 2.防水保护层	m2	86.87	102.94	8,942.47	1,698.68	
2232	2.19 前台于19F							
2233	2.19.1 楼地面工程							
2234	WD-106 于前台大厅	1.木质饰面 2.防潮垫 3.3mm厚自流平 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.地暖层 6.25mm厚保温板上铺反热膜 7.界面剂 8.原建筑楼板	m2	138.46	862.11	119,367.75	4,776.45	
2235	ST-106 于前台大厅	1.石材饰面(展开面积) 2.粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺反热膜 6.界面剂 7.原建筑楼板	m2	29.44	1,325.81	39,031.85	2,886.64	
2236	ST-106 于大堂酒廊	1.石材饰面 2.粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺反热膜 6.界面剂 7.原建筑楼板	m2	26.15	1,325.81	34,669.93	2,564.05	
2237	WD-106 于大堂酒廊	1.木质饰面 2.防潮垫 3.3mm厚自流平 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.地暖层 6.25mm厚保温板上铺反热膜 7.界面剂 8.原建筑楼板	m2	283.88	862.11	244,735.79	9,793.01	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2238	CT-102 于大堂酒廊	1.瓷砖饰面 2.粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺反热膜 6.界面剂 7.原建筑楼板	m2	13.87	366.76	5,086.96	497.27	
2239	CP-102 于大堂酒廊	1.地毯饰面 2.地毯专用垫 3.倒刺 4.3mm厚自流平 5.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 6.地暖层 7.25mm厚保温板上铺反热膜 8.界面剂 9.原建筑楼板	m2	35.00	920.32	32,211.20	1,786.87	
2240	CP-103 于大堂酒廊	1.地毯饰面 2.防潮垫 3.3mm厚自流平 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺反热膜 6.界面剂 7.原建筑楼板	m2	39.90	910.02	36,309.80	2,037.04	
2241	WD-106 于电梯厅	1.木质饰面 2.防潮垫 3.3mm厚自流平 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.地暖层 6.25mm厚保温板上铺反热膜 7.界面剂 8.原建筑楼板	m2	23.71	862.11	20,440.63	817.93	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2242	CP-101 于电梯厅	1.地毯饰面 MT-100金属镶边 2.防潮垫 3.3mm厚自流平 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺反热膜 6.界面剂 7.原建筑楼板	m2	36.69	920.32	33,766.54	1,873.16	
2243	瓷砖地面 于清洁间	1.300*600mm地砖 2.地砖基层 3.具体详见图纸	m2	3.72	366.76	1,364.35	133.37	
2244	ST-106 于零售间	1.石材饰面（过门石） 2.粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.地暖层 5.25mm厚保温板上铺反热膜 6.界面剂 7.原建筑楼板	m2	0.30	1,325.81	397.74	29.42	
2245	WD-106 于零售间	1.木质饰面 2.防潮垫 3.3mm厚自流平 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.地暖层 6.25mm厚保温板上铺反热膜 7.界面剂 8.原建筑楼板	m2	7.37	862.11	6,353.75	254.25	
2246	细石混凝土台	1.C20细石混凝土	m3	0.43	4,565.69	1,963.25	493.62	
2247	2.19.2 墙面工程							
2248	ST-105 于墙饰面	1.ST-105石材饰面 2.不锈钢挂件 3.60*80*3mm镀锌方通	m2	623.34	1,021.68	636,854.01	84,087.83	
2249	GL-104 于墙饰面	1.GL-104 镜面饰面 2.兔丁胶 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3mm镀锌方通	m2	36.32	678.11	24,628.96	1,987.49	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2250	WD-107 于墙饰面	1.WD-107木质饰面 2.12mm阻燃板 3.38卡式龙骨	m2	103.92	913.14	94,893.51	4,742.80	
2251	WD-107 于踢脚	1.200mm高 WD-107木质饰面 2.12mm阻燃板 3.38卡式龙骨	m2	6.00	913.14	5,478.84	273.83	
2252	UP-100 软包布艺 于电梯间	1.UP-100软包饰面 2.6mm阻燃板 3.12mm密度板 4.木挂件 5.12mm阻燃板 6.38卡式龙骨	m2	103.52	942.90	97,609.01	4,384.59	
2253	UP-103 软包饰面 于墙面	1.UP-103软包饰面，290mm高 WD-107木质饰面于4600mm处 2.6mm阻燃板 3.12mm密度板 4.木挂件 5.12mm阻燃板 6.38卡式龙骨	m2	219.87	630.90	138,715.98	9,312.60	
2254	MT-100 于墙饰面	1.MT-100金属饰面 2.结构胶 3.12mm阻燃板 4.水泥砂浆找平层	m2	2.71	5,959.16	16,156.47	954.94	
2255	CT-100 于墙饰面	1.CT-100 瓷砖饰面 2.不锈钢挂件 3.60*80*3mm镀锌方通	m2	32.71	918.56	30,046.10	1,950.45	
2256	WC-103 墙纸 于墙饰面	1.WC-103墙纸饰面 2.双层9mm石膏板饰面 3.木挂件 4.V38卡式龙骨	m2	15.15	761.42	11,534.75	650.84	
2257	WC-102 墙纸 于墙饰面	1.WC-102墙纸饰面 2.双层9mm石膏板饰面 3.木挂件 4.V38卡式龙骨	m2	37.64	761.42	28,659.85	1,617.00	
2258	PT-1000 油漆饰面	1.PT-1000 油漆饰面 2.双层9mm石膏板饰面 3.木挂件 4.V38卡式龙骨	m2	46.20	913.14	42,187.07	2,108.51	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2259	ST-105 石材饰面 于前台区	1.ST-105 石饰面 2.12mm阻燃板 3.38卡式龙骨	m2	16.19	1,021.68	16,544.68	2,184.01	
2260	GL-101 清玻 于前台区	1.GL-101 清玻饰面 2.12mm阻燃板 3.38卡式龙骨	m2	6.63	499.61	3,309.92	362.25	
2261	WD-107 木质饰面装饰条于墙面	1.290mm宽 WD-107 木质饰面装饰线条 2.12mm厚 阻燃板 3.50 副龙骨	m2	10.20	913.14	9,314.03	465.52	
2262	CT-102 瓷砖饰面 于柱饰面	1.CT-102 瓷砖饰面 2.不锈钢挂件 3.60*80*3mm镀锌方通	m2	16.80	394.80	6,632.64	847.58	
2263	PT-100 油漆饰面于 吧台背景墙	1.PT-100 金属饰面 2.具体详见图纸节点	m2	23.01	3,050.18	70,178.54	1,576.14	
2264	MT-102 金属饰面 于电梯门	1.MT-102 金属饰面于电梯门 2.具体详见图纸节点	m2	10.34	1,050.30	10,861.15	494.29	
2265	2.19.3 吊顶工程							
2266	PT-101 油漆 于前台大厅	1.PT-101油漆于吊顶,CH=7450mm 2.双层9mm石膏板 3.60系主龙骨、50系副龙骨	m2	35.48	197.60	7,010.85	1,536.73	
2267	PT-101 油漆 于前台大厅	1.PT-101油漆于吊顶,CH=7000mm 2.12mm阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	3.31	201.84	668.09	148.68	
2268	MT-101 金属饰面 于吊顶于前台大厅	1.MT-101 金属饰面 于吊顶,CH=7500mm 2.GL-103 镜子（镜面不锈钢饰面） CH=8000mm 3.12mm厚密度板 4.木挂条 5.12mm厚密度板 6.60系主龙骨、50系副龙骨	m2	87.65	7,981.54	699,609.92	7,693.94	
2269	WD-107 木饰面 于吊顶	1.WD-107 木饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	148.14	897.95	133,022.31	5,070.54	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2270	暗藏灯带槽 于前台大厅	1.40mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	138.20	134.69	18,614.16	709.55	
2271	暗藏灯带槽 于前台大厅	1.70mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	18.75	188.59	3,536.06	134.79	
2272	扇形出风口 于前台大厅	1.200mm宽扇形出风口 2.具体详见图纸节点	m2	0.83	581.10	482.31	11.32	
2273	MT-101 金属饰面 于酒廊吊顶	1.MT-101 金属饰面 于吊顶,CH=7500mm 2.GL-103 镜子（镜面不锈钢饰面） CH=8000mm 3.12mm厚密度板 4.木挂条 5.12mm厚密度板 6.60系主龙骨、50系副龙骨	m2	269.41	7,981.53	2,150,294.02	23,648.90	
2274	WD-107 木饰面于吊顶	1.WD-107 木饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	468.55	897.95	420,734.47	16,037.53	
2275	暗藏灯带 于酒廊木饰面造型	1.40mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	490.60	134.69	66,078.91	2,518.84	
2276	暗藏灯带 于酒廊木饰面造型处	1.70mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	35.10	188.57	6,618.81	252.29	
2277	WD-107 木饰面 于电梯厅吊顶	1.WD-107 木饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	73.77	897.95	66,241.77	2,525.01	
2278	乳胶漆吊顶 于清洁间	1.白色乳胶漆饰面 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*1.5、50副龙:50*20*0.6、300*600排列轻钢龙骨	m2	3.72	197.60	735.07	161.13	
2279	PT-101 油漆 于零售间	1.PT-101油漆于吊顶,CH=7450mm 2.双层9mm石膏板 3.60系主龙骨、50系副龙骨:	m2	12.27	197.60	2,424.55	531.44	
2280	2.19.4 其他工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2281	接待柜	1.6000mm长*950mm宽*1200mm高 接待柜于前台（工程量为地面面投影面积） 2.迎客面为 ST-101/ST-103石材饰面组合装饰 3.WD-107木质饰面装饰于接待台面和内置柜体 4.含抽屉与打印机箱柜，含灯带 5.背板及内部置物板为12mm阻燃板，结构胶	m2	5.70	5,453.50	31,084.95	1,652.85	
2282	展示柜基座	1.9325mm长*1800mm宽*450mm高 基座于前台（工程量为地面面投影面积） 2.ST-106石材饰面 3.12mm阻燃板 4.40*40*3mm 镀锌方通骨架	m2	1.68	16,961.89	28,470.53	1,715.08	
2283	备餐柜 1	1.4945mm长*1100mm宽*1100mm高 （工程量为地面面投影面积） 2.ST-103、ST-104、ST-106石材饰面于面板 3.12mm阻燃板 4.40*40*3mm 镀锌方通龙骨	m2	5.44	6,105.18	33,209.13	1,798.12	
2284	备餐柜 2	1.5720mm长*800mm宽*900mm高 （工程量为地面面投影面积） 2.ST-103石材饰面于面板，MT-100金属饰面于备餐柜上侧背板 1100mm高 3.12mm阻燃板 4.40*40*3mm 镀锌方通龙骨与墙面连接	m2	4.58	5,062.87	23,167.69	591.53	
2285	装饰屏风	1.木质饰面边框 2.间隔50mm设置40*40 MT-100金属方通横竖组合焊接	m2	157.08	5,000.00	785,400.00		
2286	零售柜台							
2287	木饰面柜 1	1.3000mm长*450mm宽*4600mm高 WD-107木饰面柜沿墙体固定于零售件（工程量为墙面投影面积） 2.850mm柜体含抽屉 3.850mm以上柜体设置木质搁板	m2	9.60	2,000.00	19,200.00		

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2288	木饰面柜 2	1.3000mm长*450mm宽*4600mm高 WD-107木饰面柜沿墙体固定于零售件（工程量为墙面投影面积） 2.850mm柜体含抽屉 3.850mm以上柜体设置木质搁板	m2	4.16	2,000.00	8,320.00		
2289	木质抽屉柜	1.1355mm长*450mm宽*850mm高 WD-107木饰面抽屉柜沿墙体固定于零售件（工程量为墙面投影面积）	m2	1.15	2,000.00	2,303.50		
2290	石材柜台	1.1900mm长*850mm高*400mm宽 ST-107石材饰面 于零售柜台台面 2.于木质饰面柜组合	m2	0.76	2,000.00	1,520.00		
2291	不锈钢门套于电梯间	1.不锈钢门套于电梯门 2.具体详见图纸节点	m2	3.77	1,231.78	4,640.61	258.24	
2292	2.19.5 门窗工程							
2293	DS-19-01/D1	1.WD-107 木饰面门,GL-101消音玻璃 2.尺寸：1500mm*3180mm 3.含门套、门封口	m2	4.77	1,842.59	8,789.15	101.39	
2294	门五金 门把手	1.门把手：HW137 2.具体详见图纸节点	套	2.00	378.44	756.88	34.20	
2295	门五金 地弹簧	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	4.00	1,245.81	4,983.24	110.20	
2296	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
2297	DS-19-01/D2	1.WD-107 木饰面门 2.尺寸：900mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	2.16	1,842.59	3,979.99	45.91	
2298	门五金 门把手	1.门把手：HW137 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
2299	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
2300	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2301	DS-19-01/D3	1.WD-107 木饰面门 2.尺寸：700mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	1.68	1,842.59	3,095.55	35.71	
2302	门五金 门把手	1.门把手：HW137 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
2303	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	3.00	41.32	123.96	11.40	
2304	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
2305	DS-19-02/D5	1.PT-105 饰面门 2.尺寸：800mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	1.92	1,842.59	3,537.77	40.81	
2306	门五金 门把手	1.门把手：HW137 2.具体详见图纸节点	套	1.00	378.44	378.44	17.10	
2307	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	4.00	41.32	165.28	15.20	
2308	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	1.00	195.81	195.81	27.55	
2309	2.20 全日餐厅于19F							
2310	2.20.1 楼地面工程							
2311	WD-106 木地板	1.木质饰面 2.3mm厚自流平 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂 5.原建筑楼板	m2	380.33	682.11	259,425.53	13,120.25	
2312	ST-106 石材饰面	1.600mm*600mm 石面 2.10mm厚石材粘贴层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.原建筑楼板	m2	212.92	1,145.81	243,961.28	20,877.12	
2313	6mm 厚金属地板分隔条	1.25mm宽*25mm高 6mm厚地板分隔条于地板边缘； 2.具体详见图纸节点.	m	86.74	34.64	3,004.67	147.50	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2314	2.20.2 墙面工程							
2315	CT-103 墙饰面	1.瓷砖饰面干挂 2.膨胀螺栓固定50*50*3mm镀锌角钢于结构面	m2	54.68	2,213.96	121,068.19	3,260.49	
2316	CT-103 墙饰面 于餐台背景墙	1.瓷砖饰面干挂 2.膨胀螺栓固定50*50*3mm镀锌角钢于结构面	m2	86.32	2,213.96	191,113.46	5,147.13	
2317	ST-105 于柱饰面	1.石材饰面 2.膨胀螺栓固定50*50*3mm镀锌角钢于结构面	m2	220.83	1,061.24	234,353.63	32,068.45	
2318	ST-105 于墙饰面	1.石材饰面 2.膨胀螺栓固定50*50*3mm镀锌角钢于结构面	m2	155.74	1,021.68	159,113.38	21,009.14	
2319	2.20.3 吊顶工程							
2320	WD-105 于吊顶	1.CH=7400 木质饰面于吊顶 2.12mm厚阻燃板 3.20*40*3mm镀锌方通固定	m2	26.01	1,225.62	31,880.40	1,728.84	
2321	WD-105 于吊顶	1.CH=5100 木质饰面于吊顶 2.12mm厚阻燃板 3.Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙：50*15*1.5,50副龙：50*20*0.6,300*600排列轻钢龙骨吊顶	m2	120.58	1,221.38	147,269.11	7,820.69	
2322	WD-105 于吊顶	1.CH=5100 木质饰面于吊顶 2.12mm厚阻燃板 3.Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙：50*15*1.5,50副龙：50*20*0.6,300*600排列轻钢龙骨吊顶	m2	111.86	1,221.38	136,618.68	7,255.13	
2323	WD-105 于吊顶	1.CH=7100 木质饰面于吊顶 2.12mm厚阻燃板 3.Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙：50*15*1.5,50副龙：50*20*0.6,300*600排列轻钢龙骨吊顶	m2	283.67	1,221.38	346,463.98	18,398.55	
2324	WD-105 于吊顶	1.CH=5500 WD-105木饰面 （工程量为展开面积） 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方通	m2	299.16	1,225.62	366,650.35	19,884.58	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2325	WD-105 于吊顶	1.CH=4600 木质饰面于吊顶 2.12mm厚阻燃板 3.Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙：50*15*1.5,50副龙：50*20*0.6,300*600排列轻钢龙骨吊顶	m2	34.72	1,221.38	42,400.21	2,251.91	
2326	吊顶高差处	1.WD-105 木饰面于吊顶高差处 2.12mm厚阻燃板 3.20*40*3mm镀锌方通	m2	337.50	889.72	300,282.28	10,756.46	
2327	2.20.4 其他工程							
2328	装饰屏风于柱侧	1.木质饰面边框 2.间隔50mm设置40*40 MT-100金属方通模竖组合焊接	m2	92.82	5,000.00	464,100.00		
2329	软包布艺沙发 1	1.UP-105软包布艺于沙发座面，UP-104软包布艺于沙发背面 2.12mm厚阻燃板包封 3.30mm*30mm*3m 镀锌方钢骨架 4.1400mm高木质饰面背板 后附3000mm长*850mm高*300mm宽 木质饰面柜体	m2	6.33	8,214.85	51,977.82		
2330	软包布艺沙发 2	1.UP-105软包布艺于沙发座面，UP-104软包布艺于沙发背面 2.12mm厚阻燃板包封 3.30mm*30mm*3m 镀锌方钢骨架 4.1400mm高木质饰面背板	m2	4.62	9,740.26	45,047.73		
2331	双面软包布艺沙发	1.UP-105软包布艺于沙发座面，UP-104软包布艺于沙发背面 2.12mm厚阻燃板包封 3.30mm*30mm*3m 镀锌方钢骨架 4.1400mm高木质饰面背板	m2	10.21	7,002.94	71,530.83		
2332	餐台 1							
2333	整体餐柜 1	1.3970mm长*800mm宽*900mm高 WD-105木质饰面 多功能橱柜（工程量为地面投影面积） 2. ST101 石材台面 3.460mm长*850mm高 WD-105木质面门板，柜体 上有两层 WD-105储物置板3970mm长*400mm宽 4.WD-1009 100mm高木质饰面下封板	m2	3.24	10,246.91	33,210.24	478.48	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2334	展示储物柜	1.1500mm长*800mm宽*3000mm高 WD-105木质饰面 2. 1500mm长*1800mm高 GL-1000清玻璃面板 2.WD-1009 100mm高木质饰面下封板 3.含烤箱	个	2.00	19,537.66	39,075.32	239.88	
2335	整体餐柜 2	1.5950mm长*1400mm宽*850mm高 整体橱柜（工程量为地面投影面积） 2. ST-101 石材台面及面板（含洗手盆） 3.内置食物加热机 4.WD-1009 100mm高木质饰面下封板 5.GL-1000清玻璃隔档	m2	10.43	8,124.30	84,720.20	1,533.70	
2336	整体餐柜 3	1.7850mm长*1100mm宽*850mm高 整体橱柜（工程量为地面投影面积） 2. ST-101 石材台面及面板 3.5300mm长*650mm高 WD-105 木质饰面门板（四组） 于柜体内侧 4.WD-1009 100mm高木质饰面下封板 5.侧面含抽屉，柜体含玻璃盆一个	m2	11.16	12,662.61	141,251.41	2,511.66	
2337	餐台 2							
2338	多功能柜	1.2800mm长*900mm宽*850mm高 精装柜（工程量为地面投影面积） 2. ST-101 石材台面及面板 3.800mm长*810mm高 WD-105 木质饰面于柜体侧面门板 4.WD-1009 100mm高木质饰面下封板 5.侧面含抽屉	m2	2.52	15,382.12	38,762.94	650.93	
2339	整体餐柜 1	1.7850mm长*800mm宽*850mm高 整体橱柜（工程量为地面投影面积） 2. ST-101 石材台面及面板（含洗手盆） 3.1100mm长*650mm高 WD-105 木质饰面门板（四组） 于柜体内侧 4.WD-1009 100mm高木质饰面下封板 5.侧面含抽屉，含一套食物加热机器	m2	6.28	8,306.73	52,166.26	631.39	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2340	整体餐柜 2	1.3380mm长*1900mm宽*850mm高 整体橱柜（工程量为地面投影面积） 2. ST-101 石材台面及面板 3.内置食物加热器械 4.WD-1009 100mm高木质饰面下封板	m2	6.42	7,715.51	49,533.57	682.94	
2341	整体餐柜 3	1.3285mm长*900mm宽*850mm高 整体橱柜（工程量为地面投影面积） 2. ST-101 石材台面及面板 3.WD-105木质饰面门板于柜体内侧 4.含抽屉6组 5.WD-1009 100mm高木质饰面下封板	m2	2.98	13,617.26	40,531.77	689.61	
2342	整体餐柜 4	1.6200mm长*900mm宽*850mm高 整体橱柜（工程量为地面投影面积） 2. ST-101 石材台面及面板 3.2000mm长*900mm高 WD-105木质饰面门板于柜体内侧 4.含抽屉8组 5.WD-1009 100mm高木质饰面下封板	m2	5.58	14,843.89	82,828.91	1,470.50	
2343	小餐柜	1.780mm长*900mm宽*850mm高 餐柜（工程量为地面投影面积） 2. ST-101 石材台面及面板 3.780mm长*850mm高 WD-105木质饰面门板 4.WD-1009 100mm高木质饰面下封板	m2	0.79	7,561.59	5,973.66	83.43	
2344	餐台 3							
2345	整体餐柜 1	1.6200mm长*900mm宽*900mm高 WD-105木质饰面 多功能灶台柜（工程量为地面投影面积） 2. ST101 石材台面 2.WD-1009 100mm高木质饰面下封板 3.含烤箱	m2	5.58	10,404.50	58,057.11	892.18	
2346	整体餐柜 2	1.6900mm长*900mm宽*900mm高 WD-105木质饰面 多功能灶台柜（工程量为地面投影面积） 2. ST101 石材台面 2.WD-1009 100mm高木质饰面下封板 3.含烤箱	m2	7.02	8,948.68	62,819.73	951.08	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2347	木质饰面 储物柜	1.1700mm长*900mm宽*900mm高 WD-105木质饰面放置柜 （工程量为地面投影面积） 2.WD-1009 100mm高木质饰面下封板 3.含有350mm高*1700mm长 玻璃拉门	m2	1.53	9,128.32	13,966.33	199.05	
2348	2.21 卫生间于19F							
2349	2.21.1 楼地面工程							
2350	ST-106 石材地面	1.ST-106 石面 2.10mm厚石材粘贴层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm厚界面剂	m2	80.91	1,145.81	92,707.49	7,933.35	
2351	CT-102 瓷砖地面	1.CT-102 300*600 瓷砖饰面 2.10mm厚石材粘贴层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm厚界面剂	m2	3.49	186.76	651.79	125.13	
2352	CT-102 瓷砖地面	1.CT-102 300*600 瓷砖饰面 2.10mm厚石材粘贴层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm厚界面剂	m2	22.55	186.76	4,211.44	808.47	
2353	2.21.2 墙面工程							
2354	ST-105 于墙饰面	1.ST-105 石材饰面 2.10mm厚水泥砂浆粘结层 3.20厚1:3水泥砂浆找平层	m2	276.53	751.14	207,712.74	23,657.33	
2355	WD-107 于墙饰面	1.WD-107 木质饰面 2.成品木挂件 3.12mm厚阻燃板 4.V25卡式龙骨@400	m2	45.16	913.14	41,237.40	2,061.05	
2356	白色乳胶漆饰面	1.白色乳胶漆饰面 2.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.10mm厚柔性石材粘贴剂	m2	96.38	50.81	4,896.82	1,215.02	
2357	80mm瓷砖踢脚	1.80mm高 瓷砖踢脚 2.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3.10mm厚柔性石材粘贴剂	m2	2.36	273.90	646.40	140.10	
2358	2.21.3 吊顶工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2359	PT-102 于吊顶	1.CH=3000mm PT-102油漆饰面于吊顶 2.9mm厚双层埃特板 3.Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙：50*15*1.5,50副龙：50*20*0.6,300*600排列轻钢龙骨吊顶	m2	61.62	274.63	16,922.70	2,713.47	
2360	PT-102 于吊顶	1.CH=2600mm PT-102油漆饰面于吊顶 2.9mm厚双层埃特板 3.Φ8丝杆 M8膨胀螺栓固定，50主龙：50*15*1.5,50副龙：50*20*0.6,300*600排列轻钢龙骨吊顶	m2	25.04	274.63	6,876.74	1,102.65	
2361	乳胶漆于存室吊顶	1.白色乳胶漆饰面 2.双层9mm石膏板（含风口） 3.Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定、50主龙:50*15*1.5、50副龙:50*20*0.6、300*600排列轻钢龙骨	m2	29.42	218.54	6,429.45	1,274.25	
2362	吊顶高差处	1.PT-102油漆饰面于吊顶高差处 2.12mm厚阻燃板+9mm厚埃特板 3.20*40*3mm镀锌方钢	m2	1.20	275.05	330.06	50.71	
2363	2.21.4 其他工程							
2364	洗手台隔断墙	1.150mm厚 *3745mm长*3000mm 高隔断墙（工程量为墙面投影面积） 2.ST-105石材饰面于隔断背后饰面、ST-102石材饰面为前饰面 3.专用粘接胶 4.3mm厚JS 防水层 5.20mm厚水泥砂浆 6.5*5钢丝网 7.40*40*3mm镀锌方钢骨架，Φ6圈筋@150间距	m2	33.71	2,255.25	76,013.20	8,965.90	
2365	洗手台	1.2245mm 长*750mm 宽 ST-102石材饰面（工程量为洗手台展开面积） 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方钢	m2	6.40	1,026.26	6,566.27	778.64	
2366	镜子	1.GL-100玻璃或镜子 2.WD-107木质饰面边框 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3mm镀锌方钢	m2	9.91	896.66	8,881.84	532.50	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2367	置物台隔断墙	1.100mm厚 *3850mm长*2600mm 高隔断墙（工程量为墙面投影面积） 2.ST-105石材饰面于隔断背后饰面、ST-102石材饰面为前饰面 3.专用粘接胶 4.3mm厚JS 防水层 5.20mm厚水泥砂浆 6.镀锌钢丝网 7.40*40*3mm镀锌方钢骨架，Φ6圈筋@150间距	m2	10.01	1,188.20	11,893.88	1,390.76	
2368	置物台	1.2050mm 长*520mm 宽 ST-105石材饰面（工程量为洗手台展开面积） 2.WD-107木质饰面包边	m2	1.07	13,569.23	14,519.08	118.97	
2369	手柜	1.910mm长 *495mm 宽*2600mm高 WD-107木质饰面 背板及搁板 （开孔洞）（工程量为地面投影面积） 2.12mm厚阻燃板 3.20系列轻钢龙骨	m2	0.90	8,412.44	7,571.20		
2370	2.21.5 门窗工程							
2371	DS-19-01/D4 卫生间门	1.WD-107 木饰面门 2.尺寸：900mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	8.64	2,303.24	19,899.99	229.56	
2372	门五金 门把手	1.门把手：HW137 2.具体详见图纸节点	套	4.00	378.44	1,513.76	68.40	
2373	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	12.00	41.32	495.84	45.60	
2374	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	4.00	195.81	783.24	110.20	
2375	DS-19-02/D7 隔断门	1.WD-107 木饰面门 2.尺寸：800mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	28.80	1,842.59	53,066.59	612.16	
2376	门五金 门把手	1.门把手：HW209 2.具体详见图纸节点	套	12.00	1,228.44	14,741.28	205.20	
2377	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	36.00	41.32	1,487.52	136.80	
2378	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	12.00	195.81	2,349.72	330.60	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2379	2.21.6 防水工程							
2380	地面防水	1.防水保护层 2.3mm厚JS防水	m2	80.91	102.94	8,328.88	1,582.14	
2381	墙面防水	1.防水保护层 2.3mm厚JS防水	m2	375.27	85.78	32,190.66	5,641.96	
2382	2.22 行政酒廊于36F							
2383	2.22.1 楼地面工程							
2384	WD-1005 木地板 于行政酒廊、会议区	1.WD-1005 木地板 2.地板专用垫 3.3mm厚自流平 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.3mm厚界面剂	m2	126.76	671.31	85,095.26	4,372.84	
2385	ST-1008 石材地面 于行政酒廊	1.ST-1008 石材饰面 2.10mm柔性石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.3mm厚界面剂	m2	82.44	584.36	48,174.64	5,188.74	
2386	ST-1008 石材地面 于卫生间、备餐间、洗碗间	1.ST-1008 石材饰面 2.10mm柔性石材粘接层 3.防水部分详见防水章节 4.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.35厚陶粒配筋双向A6-150 6.3mm厚界面剂	m2	34.30	626.53	21,489.98	2,390.25	
2387	ST-1008 石材脚线	1.100mm高ST-1008石材脚线 2.5*5打沟 3.石材专用胶 4.12mm厚阻燃板 5.20系列轻钢龙骨	m2	5.61	659.53	3,699.96	469.14	
2388	WD-1003 木饰面脚线	1.100mm高WD-1003木饰面脚线 2.5*5打沟 3.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨	m2	0.68	913.14	620.94	31.03	
2389	止水坝	1.C15细石混凝土 2.具体详见节点图纸	m2	0.19	125.16	23.78	3.87	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2390	金属封边	1.L型金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	12.40	34.64	429.54	21.09	
2391	2.22.2 墙面工程							
2392	WD-1003 木质饰面	1.WD-1003 木质饰面 2.3*3打沟，木挂条 3.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨	m2	153.54	913.14	140,203.52	7,007.41	
2393	MT-1000 金属饰面	1.MT-1000 金属饰面 2.双层12mm厚阻燃板 3.20系列轻钢龙骨	m2	1.28	1,178.58	1,508.58	90.29	
2394	GL-1002 玻璃或镜子	1.GL-1002 玻璃或镜子 2.玻璃专用胶 3.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨	m2	4.88	866.06	4,226.37	225.90	
2395	WD-1012 木质饰面 于卫生间外侧走道	1.WD-1012 木质饰面 2.木挂条 3.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨 5.墙体转角处设有6mm宽金属装饰线条	m2	23.38	1,133.21	26,494.45	1,163.13	
2396	ST-1010 石材饰面 于卫生间	1.ST-1010 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.防水部分详见防水章节 4.1：3水泥砂浆找平	m2	0.72	2,583.38	1,860.03	55.85	
2397	ST-1008 石材饰面 于卫生间	1.ST-1008 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.防水部分详见防水章节 4.1：3水泥砂浆找平 5.H=2400以上部分设置50*50*3镀锌方通，20*20镀锌钢板网，2*2钢丝挂网	m2	53.78	1,069.82	57,534.92	6,124.78	
2398	WD-1003 木质饰面 于卫生间	1.WD-1003 木质饰面 2.木挂条 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通 5.防水层详见防水章节 6.1：3水泥砂浆找平层	m2	7.47	1,009.17	7,538.50	340.34	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2399	WC-1002 壁纸饰面	1.WC-1002 壁纸饰面 2.双层9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨	m2	22.46	835.27	18,760.16	1,200.06	
2400	CT-1003 瓷砖饰面 于备餐间、洗碗间	1.CT-1003 瓷砖饰面 2.缝宽2mmV型槽 3.10mm厚粘接层 4.防水层详见防水章节 5.1：3水泥砂浆找平层	m2	105.20	193.59	20,365.67	4,633.74	
2401	暗藏灯带 于会议区	1.30mm宽*30mm高暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	12.00	140.55	1,685.90	78.86	
2402	暗藏灯带 于卫生间	1.22mm宽*25mm高暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	22.46	140.51	3,155.85	147.70	
2403	木饰面隔板 于会议区	1.木饰面 2.尺寸：1920mm宽*500mm深*100mm厚 3.内置暗藏灯带	m2	0.96	913.14	876.61	43.81	
2404	2.22.3 吊顶工程							
2405	PT-1002 油漆饰面 于会议区、走道、卫生间、行政走廊、备餐间、洗碗间	1.PT-1002 油漆饰面，CH=4600； 2.双层9mm石膏板 3.直径8丝杆M8膨胀螺栓固定，50主龙骨50*15*15，50副龙骨50*20*0.6，300*600轻钢龙骨排列	m2	203.99	386.90	78,923.73	12,676.19	
2406	PT-1002 油漆饰面 于会议区、行政走廊	1.PT-1002 油漆饰面，CH=4600； 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃板 3.直径8丝杆M8膨胀螺栓固定，50主龙骨50*15*15，50副龙骨50*20*0.6，300*600轻钢龙骨排列	m2	0.55	427.38	235.06	33.82	
2407	PT-1002 油漆饰面 于卫生间	1.PT-1002 油漆饰面，CH=3400； 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃板 3.直径8丝杆M8膨胀螺栓固定，50主龙骨50*15*15，50副龙骨50*20*0.6，300*600轻钢龙骨排列	m2	42.82	427.38	18,300.41	2,632.43	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2408	PT-1002 油漆饰面 于会议区、行政走廊（含金属饰面）	1.PT-1002 油漆饰面，CH=3650； 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃板 3.MT-1000 金属饰面 4.直径8丝杆M8膨胀螺栓固定，50主龙骨50*15*15，50副龙骨50*20*0.6，300*600轻钢龙骨排列	m2	11.82	427.38	5,050.35	726.66	
2409	PT-1002 油漆饰面 于吊顶高差处	1.PT-1002 油漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板	m2	21.55	238.08	5,130.62	919.06	
2410	暗藏灯带 于金属饰面处	1.80mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	17.81	554.57	9,876.89	462.25	
2411	暗藏灯带 于会议区、卫生间、行政走廊	1.150mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	71.61	608.88	43,601.90	2,040.65	
2412	风口	1.金属风口 2.具体详见图纸节点	个	21.00	218.17	4,581.57	286.44	
2413	2.22.4 门窗工程							
2414	D1-FM2140 于行政酒廊入口	1.GL-1002玻璃 2.MT-1000金属饰面 3.高度4600mm，宽度2270mm 4.含门套、门封口	m2	9.08	4,788.00	43,475.04	2,500.00	
2415	门五金 铰链	1.旋转铰链 2.具体详见图纸节点	套	1.00	428.44	428.44	17.10	
2416	D2-M0724 于卫生间/走道	1.WD-1003 木饰面门 2.尺寸：700mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	3.36	1,819.05	6,112.01	800.00	
2417	门五金 门把手	1.门把手：HW202 2.具体详见图纸节点	套	2.00	278.44	556.88	34.20	
2418	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	186.32	1,117.92	22.80	
2419	D4-G1224 于行政酒廊/会议室	1.WD-1003 木饰面门 2.尺寸：1230mm*2400mm 3.含门套、门封口	m2	2.95	1,923.05	5,673.00	700.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2420	门五金 门把手	1.门把手：HW210 2.具体详见图纸节点	套	2.00	1,528.44	3,056.88	34.20	
2421	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6.00	186.32	1,117.92	22.80	
2422	2.22.5 其他工程							
2423	2.22.5.1 固定家具1							
2424	MT-1000 金属饰面	1.MT-1000 金属饰面 2.双层12mm厚阻燃板 3.20系列轻钢龙骨	m2	1.68	1,178.58	1,980.01	118.50	
2425	GL-1002 玻璃或镜子	1.GL-1002 玻璃或镜子 2.玻璃专用胶 3.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨	m2	6.68	866.06	5,785.28	309.22	
2426	WD-1003 木质饰面	1.WD-1003 木质饰面 2.12mm厚阻燃板 3.20系列轻钢龙骨	m2	6.87	913.14	6,273.27	313.54	
2427	ST-1015 石材饰面	1.ST-1015 石材饰面 2.10mm厚石材粘接层 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通 5.内置暗藏灯带	m2	15.36	1,525.83	23,436.75	1,779.44	
2428	ST-1008 石材踢脚	1.100mm高ST-1008石材踢脚 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	0.72	849.28	611.48	72.16	
2429	艺术品装饰架	1.长度1090mm 2.WD-1003 木质饰面托板 3.MT-1000 金属饰面角架 4.内置暗藏灯带	套	6.00	2,434.00	14,604.00	3,600.00	
2430	2.22.5.2 固定家具2							
2431	GL-1002 玻璃或镜子 于石材台柜上方	1.GL-1002 玻璃或镜子 2.玻璃专用胶 3.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨 5.MT-1000金属线条框固定	m2	5.98	1,462.76	8,747.30	447.15	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2432	GL-1002 玻璃或镜子 于木饰面置物架两侧	1.GL-1002 玻璃或镜子 2.玻璃专用胶 3.WD-1003 木质饰面 4.12mm厚阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.亚克力透光片，内置暗藏灯带 7.MT-1000金属线条框固定	m2	5.19	1,390.43	7,216.33	280.81	
2433	ST-1015 石材饰面	1.ST-1015 石材台面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	0.90	1,525.83	1,373.25	104.26	
2434	ST-1008 石材踢脚	1.100mm高ST-1008石材踢脚 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	0.34	849.28	288.76	34.07	
2435	MT-1000 金属饰面 于石材台盆柜内	1.MT-1000 金属饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	0.96	1,203.59	1,155.45	44.36	
2436	WD-1003 木饰面矮柜	1.柜体尺寸：1700mm*750mm*900mm 2.WD-1003 木质饰面 2.烟斗铰 3.40*40*3镀锌方通	m2	1.53	2,747.39	4,203.51	650.00	
2437	WD-1003 木饰面高柜	1.柜体尺寸：2670*700*4600mm 2.WD-1003 木质饰面 3.12mm厚阻燃板 4.距天花300mm处为40*40*3镀锌方通 5.20系列轻钢龙骨	m2	8.54	1,893.44	16,169.98	3,000.00	
2438	WD-1003 木饰面装饰柜	1.柜体尺寸：4600mm*860mm*440mm 2.WD-1003 木质饰面 3.12mm厚阻燃板 3.距地1250mm以下处为40*40*3镀锌方通 4.距地1250mm以上处为20系列轻钢龙骨 5.内置暗藏灯带	m2	2.75	4,473.00	12,300.75	1,925.00	
2439	2.22.5.3 自助餐台							
2440	ST-1015 石材饰面	1.餐台尺寸1400*3400*900 2.ST-1015 石材饰面 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	4.76	6,338.24	30,170.02	3,000.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2441	ST-1008 石材饰面踢脚	1.100mm高ST-1008石材踢脚 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	0.96	849.28	815.31	96.22	
2442	2.22.5.4 吧台							
2443	ST-1004 石材饰面	1.吧台尺寸：2850*1100 1.ST-1004 石材饰面 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	3.14	7,500.00	23,512.50	2,500.00	
2444	MT-1004 金属线条	1.MT-1004 金属圆形线条	m	6.30	268.08	1,688.90	19.19	
2445	2.22.5.5 屏风							
2446	艺术屏风	1.20mm厚GL-1002玻璃或镜子 2.MT-1000金属饰面装饰线框 3.内置暗藏灯带 4.具体详见图纸节点	m2	39.68	3,289.00	130,507.52	3,968.00	
2447	2.22.5.6 接待台							
2448	ST-1015 石材饰面	1.ST-1015 石材饰面 2.含基层及龙骨 3.具体详见图纸节点	m2	8.33	1,060.81	8,831.24	455.51	
2449	ST-1004 石材饰面	1.ST-1004 石材饰面 2.含基层及龙骨 3.具体详见图纸节点	m2	8.30	555.91	4,611.27	453.87	
2450	WD-1003 木质饰面柜	1.柜体尺寸：2600*750*810 2.WD-1003 木质饰面柜 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通 5.含抽屉及导轨	m2	2.60	5,065.38	13,169.99	3,000.00	
2451	2.22.5.7 墙面置物架（入口玄关处）							
2452	WD-1003 木饰面置物架	1.尺寸：1515*450*4600 2.WD-1003木饰面 3.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨 5.H=2400以上部分为40*40*3镀锌方 6.内置暗藏灯带	m2	0.68	14,952.94	10,168.00	1,200.00	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2453	ST-1008 石材踢脚	1.100mm高ST-1008石材踢脚 2.石材专用胶 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	0.15	849.28	127.39	15.04	
2454	2.22.5.8 柜子1（会议区）							
2455	WD-1003 木饰面柜	1.尺寸：1050*500*4600 2.WD-1003 木饰面柜 3.MT-1000 金属饰面隔板 4.12mm厚阻燃板 5.20系列轻钢龙骨 6.H=2400以上部分为40*40*3镀锌方通 7.内置暗藏灯带	m2	3.36	5,589.29	18,780.01	2,000.00	
2456	ST-1008 石材踢脚	1.100mm高ST-1008石材踢脚 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	0.11	849.28	89.17	10.03	
2457	2.22.5.9 柜子2（会议区）							
2458	WD-1003 木饰面柜	1.尺寸：1670*400*4600 2.WD-1003 木饰面柜 3.MT-1000 金属饰面隔板 4.12mm厚阻燃板 5.20系列轻钢龙骨 6.H=2400以上及H=600一下部分为40*40*3镀锌方通 7.6mm厚钢化磨砂玻璃，内置暗藏灯带	m2	5.34	6,455.99	34,474.99	2,500.00	
2459	ST-1008 石材踢脚	1.100mm高ST-1008石材踢脚 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3镀锌方通	m2	0.17	849.28	141.83	17.04	
2460	2.22.5.10 洗手台1							
2461	GL-1001 玻璃或镜子	1.镜面尺寸：950mm*1200mm 2.GL-1001 玻璃或镜子 3.12mm厚阻燃板 4.防水层详见防水章节 5.1：3水泥砂浆找平层	m2	1.14	1,258.65	1,434.86	176.85	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2462	ST-1010 石材台面	1.台面尺寸：1200mm*600mm 2.ST-1010 石材台面 3.12mm厚阻燃板 4.局部石材粘接层 5.40*40*3镀锌方通	m2	1.52	3,812.50	5,795.00	500.00	
2463	2.22.5.11 洗手台2							
2464	GL-1001 玻璃或镜子	1.镜面尺寸：500mm*1200mm 2.GL-1001 玻璃或镜子 3.MT-1000 金属饰面边框 4.12mm厚阻燃板 5.40*40*3镀锌方通 6.防水层详见防水章节 7.1：3水泥砂浆找平层 8.内置暗藏灯带	m2	1.20	1,210.03	1,452.04	178.27	
2465	ST-1008 石材台面	1.台面尺寸：750mm*550mm 2.ST-1008 石材台面 3.12mm厚阻燃板 4.局部石材粘接层 5.40*40*3镀锌方通	m2	1.61	2,678.26	4,308.12	800.00	
2466	2.22.5.12 洗碗间、备餐间柜子							
2467	柜子	1.900mm高*750mm宽柜子 2.含基层板及内置隔板 3.具体详见图纸节点	m2	13.40	2,777.78	37,222.25		
2468	2.22.5.13 楼梯							
2469	ST-1010 石材地面	1.ST-1010 石材地面 2.10mm厚柔性石材粘接剂 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层 4.3mm界面剂 5.踏步处镀锌钢结构龙骨 6.40*40*3镀锌角钢，石材干挂扣件 6.具体详见图纸及技术要求	m2	61.71	3,985.87	245,968.04	6,228.45	
2470	MT-1000 金属饰面 于梯步侧面	1.MT-1000 金属饰面 2.12mm厚阻燃版 3.具体详见图纸及技术要求	m2	2.40	1,053.13	2,527.51	81.66	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2471	ST-1010 石材墙面	1.ST-1010 石材墙面 2.具体详见图纸及技术要求	m2	104.41	2,762.83	288,467.08	10,545.44	
2472	栏板扶手	1.MT-1000 金属饰面（扶手） 2.栏杆高度1050mm 3.8+8钢化夹胶玻璃 4.具体详见图纸及技术要求	m	16.58	1,058.50	17,549.93	2,487.00	
2473	2.22.6 防水工程							
2474	地面防水 于卫生间、洗碗间、备餐间	1.10mm厚1：3水泥砂浆防水保护层 2.2mm厚JS防水层（两层）	m2	34.30	57.11	1,958.87	342.51	
2475	墙面防水 于卫生间、洗碗间、备餐间	1.2mm厚JS防水层		151.43	66.10	10,009.52	1,897.22	
2476	2.23 特色餐厅于37F							
2477	2.23.1 楼地面工程							
2478	CP-1009 地毯 于特色餐厅	1.CP-1009 地毯 2.地毯专用垫 3.3mm厚自流平 4.25mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.3mm厚界面剂	m2	261.44	657.19	171,815.75	12,280.47	
2479	ST-1009 石材饰面 于特色餐厅	1.ST-1009 石材 2.石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	278.69	1,532.96	427,220.62	17,540.60	
2480	ST-1009 石材封边 于特色餐厅	1.ST-1009 石材 2.石材粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	14.01	1,532.96	21,476.77	881.78	
2481	CT-1004 瓷砖饰面 于卫生间	1.CT-1004 瓷砖 2.瓷砖粘接层 3.20mm厚1:3水泥砂浆找平层 4.界面剂	m2	6.84	186.76	1,277.44	245.23	
2482	WD-1007 木地板 于特色餐厅	1.WD-1007 木地板 2.地板专用垫 3.3mm厚自流平 4.25mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.界面剂	m2	17.10	682.11	11,664.08	589.90	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2483	WD-1006 木饰面脚线	1.150mm高WD-1006木饰面脚线 2.10*10凹槽 3.12mm厚阻燃板 4.轻钢龙骨	m2	6.11	913.14	5,579.29	278.85	
2484	金属封边	1.L型金属封边 2.于地面不同材质交界处 3.具体详见招标文件及技术要求	m	134.94	34.64	4,674.32	229.47	
2485	2.23.2 墙面工程							
2486	WD-1006 木质饰面	1.WD-1006 木质饰面 2.木挂条 3.12mm厚阻燃板 4.20系列轻钢龙骨 5.墙体转角处设有6mm宽金属装饰线条 6.墙面设置50mm高木质装饰条 7.具体节点详见图纸	m2	182.76	1,235.60	225,818.26	11,286.52	
2487	WD-1006 造型木饰面	1.WD-1006 木质造型饰面 2.MT-1004 金属饰面及连接件 3.PT-1004 乳胶漆饰面 4.WD-1006 木饰面线脚 5.MT-1004 金属线条于墙面 6.具体节点详见图纸	m2	108.64	2,070.65	224,955.42	6,327.79	
2488	GL-1004 玻璃或镜子	1.GL-1004 玻璃或镜子 2.MT-1004 金属框 3.木挂件 4.12mm厚阻燃板 5.20系列轻钢龙骨 6.具体节点详见图纸	m2	47.88	2,578.00	123,434.64	9,576.00	
2489	2.23.3 吊顶工程							
2490	PT-1004 油漆饰面 H=4000	1.PT-1004 油漆饰面，CH=4000； 2.双层9mm石膏板 3.直径8丝杆M8膨胀螺栓固定，50主龙骨50*15*15，50副龙骨50*20*0.6，300*600轻钢龙骨排列 4.具体详见图纸节点	m2	555.54	529.26	294,025.10	42,387.98	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2491	PT-1004 油漆饰面 H=4200	1.PT-1004 油漆饰面，CH=4200； 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃板 3.20-40*3mm镀锌方通 4.具体详见图纸节点	m2	23.39	485.75	11,361.69	1,441.86	
2492	PT-1004 油漆饰面 H=4200 于1-9至1-12与1-M轴处餐厅	1.PT-1004 油漆饰面，CH=4200； 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃板 3.吊杆、龙骨 4.具体详见图纸节点	m2	0.96	569.74	546.95	72.60	
2493	WD-1006 木饰面 于弧形门处	1.WD-1006 木饰面，CH=3435； 2.9mm石膏板，12mm厚阻燃板 3.基层、龙骨 4.具体详见图纸节点	m2	8.89	1,225.36	10,893.45	583.25	
2494	PT-1004 油漆饰面 吊顶高差	1.PT-1004 油漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.镀锌方通龙骨 5.具体详见图纸节点	m2	11.19	485.75	5,435.54	689.80	
2495	PT-1004 油漆饰面 吊顶高差 于1-9至1-12与1-M轴处餐厅	1.PT-1004 油漆饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.吊杆、龙骨 5.具体详见图纸节点	m2	5.45	569.73	3,105.03	412.23	
2496	暗藏灯带 于金属饰面处	1.100mm宽暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	68.88	337.23	23,228.40	1,087.11	
2497	吊顶顶面风口	1.金属风口 2.具体详见图纸节点	m2	3.68	581.10	2,138.45	50.20	
2498	吊顶侧面风口	1.金属风口 2.具体详见图纸节点	m2	6.89	581.10	4,003.78	93.98	
2499	2.23.4 门窗工程							
2500	D6-M1524	1.WD-1006 木饰面门 2.尺寸：1500mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	4.50	1,842.59	8,291.66	95.65	
2501	门五金 门把手	1.门把手：HW211 2.具体详见图纸节点	套	2.00	1,528.44	3,056.88	34.20	
2502	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	个	6.00	186.32	1,117.92	22.80	
2503	门五金 门锁体+锁芯	1.具体详见图纸节点	套	1.00	217.93	217.93	40.85	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2504	G1530	1.GL-1003 玻璃门 2.尺寸：1500mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	3.29	1,778.00	5,849.62	658.00	
2505	门五金 门把手	1.门把手：HW206 2.具体详见图纸节点	套	2.00	2,028.44	4,056.88	34.20	
2506	门五金 门锁体+锁芯	1.电子密码锁 2.具体详见图纸节点	套	1.00	217.93	217.93	40.85	
2507	门五金 地弹簧	1.具体详见图纸节点	个	2.00	1,245.81	2,491.62	55.10	
2508	D7-M07.524	1.GL-1006 玻璃门 2.尺寸：750mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	9.00	1,578.00	14,202.00	1,800.00	
2509	门五金 门把手	1.门把手 2.具体详见图纸节点	套	4.00	408.44	1,633.76	68.40	
2510	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	个	12.00	113.63	1,363.56	125.40	
2511	门五金 玻璃门锁	1.具体详见图纸节点	套	4.00	217.93	871.72	163.40	
2512	D9-M16.84	1.GL-1004 玻璃门 2.尺寸：1680mm*4600mm 3.含门套、门封口	m2	26.88	2,895.00	77,817.60	13,440.00	
2513	门五金 门锁体+锁芯	1.具体详见图纸节点	套	4.00	217.93	871.72	163.40	
2514	2.23.5 其他工程							
2515	2.23.5.1 固定座椅							
2516	ST-1010 石材饰面 于座椅连接处、木柜四周	1.ST-1010 石材饰面 2.5mm溢胶泥 3.12mm阻燃板 4.30*30*3mm镀锌方通龙骨 5.具体详见图纸节点	m2	16.14	2,733.13	44,112.72	1,796.95	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2517	WD-1006 木饰面柜	1.尺寸：500*1400*950 2.WD-1006 木饰面 3.ST-1010 石材台面 4.MT-1004金属饰面扶手 5.12mm阻燃板 6.30*30*3镀锌方通龙骨 7.120mm高WD-1006木饰面踢脚 8.具体详见图纸节点	m2	1.68	5,035.42	8,459.51	1,050.00	
2518	固定沙发	1.1000mm宽*1000mm高 2.UP-1002软包布艺座椅饰面 3.座垫处基层：①50mm厚海绵②弹簧 4.WD-1006木饰面于座椅立面 5.暗藏灯带 6.12mm厚阻燃板 7.木龙骨 8.具体详见图纸节点	m	11.41	3,818.00	43,563.38	13,692.00	
2519	2.23.5.2 屏风1							
2520	屏风1	1.15mm厚GL-1004玻璃或镜子 2.MT-1004金属框 3.金属框基层：12mm阻燃板、镀锌方钢龙骨；	m2	47.04	3,678.00	173,013.12	9,408.00	
2521	2.23.5.3 屏风2							
2522	屏风2	1.GL-1004玻璃或镜子饰面； 2.MT-1004金属饰面骨架分隔； 3.30*60*3镀锌方通； 4.12mm阻燃板垫平； 5.玻璃垫；	m2	20.35	3,678.00	74,847.30	4,070.00	
2523	2.23.5.4 展示架							
2524	WD-1006 木饰面展示架	1.尺寸：2400*450*4600 2.WD-1006 木饰面 3.12mm阻燃板 4.20系列轻钢龙骨 5.12mm阻燃板 6.暗藏灯带 7.具体详见图纸节点	m2	6.48	19,421.30	125,850.02	15,000.00	
2525	2.23.5.5 酒窖							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2526	酒窖玻璃隔墙	1.GL-1003玻璃或镜子饰面； 2.含基层龙骨； 3.详见图纸节点.	m2	26.60	1,778.00	47,294.80	5,320.00	
2527	酒窖玻璃隔墙-弧形	1.GL-1003玻璃或镜子弧形饰面； 2.含基层龙骨； 3.详见图纸节点.	m2	25.04	1,778.00	44,521.12	5,008.00	
2528	U型酒柜	1.尺寸：6680*400*4600； 2.MT-1004金属饰面骨架； 3.GL-1003玻璃或镜子饰面隔板，金属包封； 4.包含恒温恒湿器 5.详见图纸节点	m2	32.06	6,278.00	201,272.68	6,412.00	
2529	2.23.5.6 酒吧柜台（圆形）							
2530	MT-1005金属饰面于吧台立面	1.MT-1005金属饰面； 2.12mm阻燃板； 3.30*30*3mm镀锌方通； 4.详见图纸节点.	m2	15.93	1,246.45	19,855.95	1,410.84	
2531	MT-1005金属弧形饰面于吧台立面	1.MT-1005金属饰面弧形； 2.12mm阻燃板； 3.详见图纸节点.	m2	2.97	1,246.45	3,701.96	263.04	
2532	MT-1005金属异形饰面于吧台立面	1.MT-1005金属异形饰面； 2.12mm阻燃板； 3.30*30*3mm镀锌方通； 4.详见图纸节点.	m2	2.79	1,246.45	3,477.60	247.10	
2533	ST-1016石材饰面于台面	1.ST-1016石材饰面； 2.5mm厚益胶泥； 3.12mm阻燃板； 4.内置灯带； 5.详见图纸节点.	m2	26.19	4,606.31	120,639.26	9,915.87	
2534	WD-1016木质饰面踢脚	1.WD-1016木质饰面踢脚（弧形）； 2.12mm阻燃板； 3.30*30*3镀锌方通； 4.详见图纸节点.	m2	1.44	1,054.85	1,518.98	106.76	
2535	圆形置物柜	1.WD-1016木饰面； 2.内置隔板； 3.含基层板及基层龙骨； 4.详见图纸节点	m2	6.96	1,349.14	9,390.01	1,000.00	
2536	2.23.5.7 木饰面展台							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2537	WD-1006 木质饰面展台	1.尺寸：4600*1500*900； 2.WD-1006木质饰面； 3.含基层板及钢骨架； 4.详见图纸节点.	m2	7.20	2,014.17	14,502.02	1,800.00	
2538	红玛瑙踢脚	1.红玛瑙饰面； 2.含基层板； 3.内置灯带； 4.钢骨架； 5.详见图纸节点.	m2	1.32	8,273.05	10,920.43	80.37	
2539	2.23.5.8 沙发大样							
2540	固定沙发	1.尺寸：10287*850*1000，弧形沙发； 2.UP-1002软包布艺，WD-1006木质饰面； 3.12mm阻燃板； 4.20*20木方； 5.内置灯带； 6.详见图纸节点.	m	12.34	3,818.00	47,114.12	14,808.00	
2541	WD-1006木质饰面踢脚	1.WD-1006木质饰面踢脚 2.详见图纸节点.	m2	1.23	913.14	1,123.16	56.13	
2542	宽U型展示架	1.宽U型展示架，15680*1100*2900； 2.WD-1006木质饰面； 3.详见图纸节点.	m2	54.57	572.75	31,254.97	4,500.00	
2543	2.23.5.9 卫生间							
2544	GL-1006白色彩绘玻璃隔墙	1.GL-1006白色彩绘玻璃饰面； 2.MT-1004金属饰面线条； 3.结构胶粘胶层； 4.12mm水泥板； 5.50*50*3镀锌方通； 6.详见图纸节点	m2	84.82	1,668.81	141,548.46	4,495.39	
2545	WD-1006木质饰面隔墙	1.WD-1006木质饰面； 2.详见图纸节点.	m2	21.12	913.14	19,285.52	963.90	
2546	MT-1004金属饰面隔墙	1.MT-1004金属饰面； 2.结构胶粘胶层； 3.12mm水泥板； 4.50*50*3镀锌方通； 5.详见图纸节点.	m2	4.58	1,158.16	5,304.37	265.76	
2547	C20细石混凝土	1.C20细石混凝土浇筑； 2.详见图纸节点	m3	0.17	1,350.96	229.66	35.11	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2548	MT-1004金属饰面洗手台	1.MT-1004金属饰面,尺寸:1395*600*200mm; 2.12mm水泥板; 3.50*50*3镀锌方通; 4.3mm铝塑板; 5.详见图纸节点.	m2	1.00	5,834.00	5,834.00	600.00	
2549	3mmJS防水层	1.3mmJS防水层; 2.详见图纸节点.	m2	19.60	94.02	1,842.79	335.37	
2550	GL-1001镜子	1.尺寸：2480*700; 2.GL-1001镜子; 3.含基层板; 4.详见图纸节点.	m2	2.08	2,457.69	5,112.00	800.00	
2551	2.24 天空酒吧于37F							
2552	2.24.1 楼地面工程							
2553	WD-1008 木地板	1.WD-1008 木地板 2.地板专用垫 3.3mm厚自流平 4.25mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.3mm厚界面剂	m2	474.49	790.11	374,899.29	16,368.48	
2554	2.24.2 墙面工程							
2555	ST-1001 石材饰面	1.ST-1001石材饰面,3*3打沟; 2.不锈钢干挂件; 3.50*50*3mm镀锌方通; 4.详见图纸节点.	m2	57.14	1,370.42	78,305.80	7,125.44	
2556	2.24.3 其他工程							
2557	2.24.3.1 雕塑台							
2558	ST-1008 石材饰面	1.ST-1008石材饰面; 2.结构胶; 3.12mm阻燃板; 4.40*40*3镀锌方通.	m2	10.53	2,105.41	22,169.97	3,000.00	
2559	暗藏灯带	1.100宽*65高暗藏灯带; 2.详见图纸节点.	m	7.80	17.65	137.67	14.08	
2560	2.24.3.2 台子1							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2561	GL-1003 玻璃饰面	1.GL-1003 15mm增韧半透明玻璃背光饰面; 2.钢框架; 3.40*40*3镀锌方通; 4.基层板包封; 5.内置灯带,15mm导带通道固定在钢钉框架上; 6.MT-1005金属饰面包封;	m2	26.93	576.88	15,535.38	1,338.34	
2562	ST-1008 石材台面柜1	1.尺寸：6160*720*830 ; 2.ST-1008石材台面（含竖立面）; 3.WD-1006木饰面; 4.含基层板; 5.MT-1005金属饰面踢脚; 6.详见图纸节点.	m2	4.44	5,382.88	23,899.99	3,015.09	
2563	ST-1008 石材台面柜2	1.尺寸：2660*720*830 ; 2.ST-1008石材台面（含竖立面）; 3.WD-1006木饰面; 4.内置木饰面隔板，18mm阻燃板; 5.MT-1005金属饰面踢脚; 6.详见图纸节点.	m2	1.92	5,375.93	10,321.79	1,302.12	
2564	ST-1008 石材面踢脚	1.ST-1008石材饰面; 2.基层板; 3.详见图纸节点.	m2	1.03	531.25	547.19	62.72	
2565	2.24.3.3 台子2							
2566	ST-1008 石材吧台	1.尺寸：4685*1350*750; 2.ST-1008石材饰面; 3.12mm阻燃板; 4.40*40*3镀锌方通; 5.内置暗藏灯带; 6.详见图纸节点.	m2	6.32	4,140.82	26,169.98	3,000.00	
2567	2.24.4 吧台							
2568	ST-1008石材饰面于玻璃上方	1.ST-1008石材饰面; 2.结构胶粘贴; 3.12mm阻燃板; 4.40*40*3mm镀锌方通.	m2	0.81	855.58	693.02	104.93	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2569	GL-1005 玻璃或镜子	1.GL-1005玻璃或镜子饰面； 2.12mm阻燃板；	m2	4.59	496.63	2,279.53	156.18	
2570	WD-1006木饰面于装饰柜两侧	1.WD-1006木饰面； 2.详见图纸节点.	m2	18.00	913.14	16,436.52	821.50	
2571	WD-1006木饰面装饰柜	1.柜体尺寸：2200*700*2900； 2.WD-1006木饰面于柜体立面处； 3.ST-1008石材饰面于柜体台面； 4.MT-1005金属饰面托板； 5.12mm阻燃板； 6.可移动层板； 7.内置暗藏灯带；	m2	6.38	1,659.09	10,584.99	1,500.00	
2572	WD-1006木饰面踢脚	1.WD-1006木饰面踢脚； 2.40*40*3镀锌方通； 3.12mm阻燃板	m2	0.22	913.14	200.89	10.04	
2573	ST-1008石材饰面线条	1.ST-1008石材饰面线条150mm宽；	m	7.70	168.36	1,296.37	147.45	
2574	ST-1008石材饰面线条	1.ST-1008石材饰面线条80mm宽；	m	7.70	111.02	854.85	137.96	
2575	ST-1008石材饰面于吧台处	1.ST-1008石材饰面； 2.含基层板； 3.详见图纸节点.	m2	9.09	491.65	4,469.10	497.67	
2576	GL-1003玻璃或镜子于吧台立面处	1.GL-1003玻璃或镜子； 2.MT-1005金属线条； 3.MT-1005钢架玻璃支撑； 4.内置灯带； 5.含基层板； 6.详见图纸节点.	m2	13.67	2,955.48	40,401.41	4,833.11	
2577	MT-1005金属饰面于吧台处	1.MT-1005金属饰面； 2.详见图纸节点	m2	14.18	979.28	13,886.19	334.02	
2578	MT-102金属饰面柜于水池处	1.柜体尺寸：600*870*900；； 2.MT-102金属饰面； 3.MT-102金属饰面托板； 4.含基层板； 5.详见图纸节点.	m2	1.04	1,273.79	1,324.74	83.08	
2579	2.24.3.5 水池							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2580	C20细石混凝土	1.C20细石混凝土； 2.详见图纸节点.	m3	0.12	1,350.82	162.10	24.77	
2581	ST-1008 石材饰面	1.ST-1008石材饰面； 2.石材粘贴层； 3.1：3水泥砂浆找平层； 4.聚氨酯防水层； 5.详见图纸节点	m2	8.19	805.27	6,595.16	949.91	
2582	20mm溢水槽	1.ST-1008石材饰面； 2.含基层板； 3.详见图纸节点.	m	11.40	469.14	5,348.20	699.45	
2583	暗藏灯带	1.15mm*15mm，暗藏防水灯带； 2.详见图纸节点.	m	2.80	27.42	76.78	10.04	
2584	可移动石板	1.ST-1008石材饰面； 2.详见图纸节点	m2	0.81	609.28	493.52	64.54	
2585	60mm宽石材压边	1.ST-1008石材饰面； 2.详见图纸节点	m	12.76	95.63	1,220.24	70.07	
2586	2.24.3.6 擦窗机							
2587	WD-1006 水平木条	1.WD-1006水平木条固定在钢结构上； 2.MT-1005钢架； 3.详见图纸节点；	m2	111.72	2,047.50	228,746.70	27,930.00	
2588	GL-102 半透光玻璃	1.GL-102 半透光玻璃，暗藏灯带； 2.含基层板（含侧面）； 3.MT-1005钢架； 4.详见图纸节点.	m2	23.40	549.50	12,858.30	1,170.00	
2589	ST-1008石材饰面于擦窗机处	1.ST-1008石材饰面； 2.结构胶粘贴； 3.12mm玻镁板； 4.40*40*3mm镀锌方通； 5.详见图纸节点.	m2	81.95	903.68	74,056.58	11,560.86	
2590	耐候性树脂复合板结构于植物箱底	1.耐候性树脂复合板结构； 2.详见图纸节点.	m2	11.16	2,047.50	22,850.10	2,790.00	
2591	可拆卸型铝和木材盒	1.可拆卸型铝和木材盒，隐藏擦窗机链接件；	m2	38.61	1,278.00	49,343.58	7,722.00	
2592	2.24.3.7 木架子							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2593	木架子	1.尺寸：12050*6150； 2.WD-1006木质饰面； 3.详见图纸节点.	个	1.00	36,950.00	36,950.00	5,000.00	
2594	2.24.4 门窗工程							
2595	GF2923 于电梯大堂/酒吧	1.GL-1003玻璃或镜子 2.MT-1004金属饰面 3.尺寸：2900*2300 4.含门套、门封口	m2	6.67	2,617.00	17,455.39	2,001.00	
2596	门五金 门把手	1.门把手：HW206 2.具体详见图纸节点	套	4.00	2,028.44	8,113.76	68.40	
2597	门五金 地弹簧	1.地弹簧 2.具体详见图纸节点	套	8.00	1,245.81	9,966.48	220.40	
2598	门五金 门锁	1.门锁体，锁芯 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
2599	GF1423 于电梯大堂/酒吧	1.GL-1003玻璃或镜子 2.MT-1004金属饰面 3.尺寸：1400*2300 4.含门套、门封口	m2	6.44	2,710.46	17,455.36	2,001.00	
2600	门五金 门把手	1.门把手：HW206 2.具体详见图纸节点	套	4.00	2,028.44	8,113.76	68.40	
2601	门五金 地弹簧	1.地弹簧 2.具体详见图纸节点	套	8.00	1,245.81	9,966.48	220.40	
2602	门五金 门锁	1.门锁体，锁芯 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
2603	2.25 电梯大堂于37F							
2604	2.25.1 楼地面工程							
2605	ST-1009 石材地面	1.ST-1009石材地面； 2.石材粘贴层； 3.20厚1：3水泥砂浆粘贴层； 4.界面剂.	m2	121.29	1,532.96	185,932.72	7,633.93	
2606	ST-1009 石材地面 于过门石	1.ST-1009 石材地面； 2.石材粘贴层； 3.20厚1：3水泥砂浆找平层； 4.界面剂.	m2	4.71	1,752.46	8,254.09	493.01	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2517	WD-1006 木饰面柜	1.尺寸：500*1400*950 2.WD-1006 木饰面 3.ST-1010 石材台面 4.MT-1004金属饰面扶手 5.12mm阻燃板 6.30*30*3镀锌方通龙骨 7.120mm高WD-1006木饰面踢脚 8.具体详见图纸节点	m2	1.68	5,035.42	8,459.51	1,050.00	
2518	固定沙发	1.1000mm宽*1000mm高 2.UP-1002软包布艺座椅饰面 3.座垫处基层：①50mm厚海绵②弹簧 4.WD-1006木饰面于座椅立面 5.暗藏灯带 6.12mm厚阻燃板 7.木龙骨 8.具体详见图纸节点	m	11.41	3,818.00	43,563.38	13,692.00	
2519	2.23.5.2 屏风1							
2520	屏风1	1.15mm厚GL-1004玻璃或镜子 2.MT-1004金属框 3.金属框基层：12mm阻燃板、镀锌方钢龙骨；	m2	47.04	3,678.00	173,013.12	9,408.00	
2521	2.23.5.3 屏风2							
2522	屏风2	1.GL-1004玻璃或镜子饰面； 2.MT-1004金属饰面骨架分隔； 3.30*60*3镀锌方通； 4.12mm阻燃板垫平； 5.玻璃垫；	m2	20.35	3,678.00	74,847.30	4,070.00	
2523	2.23.5.4 展示架							
2524	WD-1006 木饰面展示架	1.尺寸：2400*450*4600 2.WD-1006 木饰面 3.12mm阻燃板 4.20系列轻钢龙骨 5.12mm阻燃板 6.暗藏灯带 7.具体详见图纸节点	m2	6.48	19,421.30	125,850.02	15,000.00	
2525	2.23.5.5 酒窖							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2526	酒窖玻璃隔墙	1.GL-1003玻璃或镜子饰面； 2.含基层龙骨； 3.详见图纸节点.	m2	26.60	1,778.00	47,294.80	5,320.00	
2527	酒窖玻璃隔墙-弧形	1.GL-1003玻璃或镜子弧形饰面； 2.含基层龙骨； 3.详见图纸节点.	m2	25.04	1,778.00	44,521.12	5,008.00	
2528	U型酒柜	1.尺寸：6680*400*4600； 2.MT-1004金属饰面骨架； 3.GL-1003玻璃或镜子饰面隔板，金属包封； 4.包含恒温恒湿器 5.详见图纸节点	m2	32.06	6,278.00	201,272.68	6,412.00	
2529	2.23.5.6 酒吧柜台（圆形）							
2530	MT-1005金属饰面于吧台立面	1.MT-1005金属饰面； 2.12mm阻燃板； 3.30*30*3mm镀锌方通； 4.详见图纸节点.	m2	15.93	1,246.45	19,855.95	1,410.84	
2531	MT-1005金属弧形饰面于吧台立面	1.MT-1005金属饰面弧形； 2.12mm阻燃板； 3.详见图纸节点.	m2	2.97	1,246.45	3,701.96	263.04	
2532	MT-1005金属异形饰面于吧台立面	1.MT-1005金属异形饰面； 2.12mm阻燃板； 3.30*30*3mm镀锌方通； 4.详见图纸节点.	m2	2.79	1,246.45	3,477.60	247.10	
2533	ST-1016石材饰面于台面	1.ST-1016石材饰面； 2.5mm厚益胶泥； 3.12mm阻燃板； 4.内置灯带； 5.详见图纸节点.	m2	26.19	4,606.31	120,639.26	9,915.87	
2534	WD-1016木质饰面踢脚	1.WD-1016木质饰面踢脚（弧形）； 2.12mm阻燃板； 3.30*30*3镀锌方通； 4.详见图纸节点.	m2	1.44	1,054.85	1,518.98	106.76	
2535	圆形置物柜	1.WD-1016木饰面； 2.内置隔板； 3.含基层板及基层龙骨； 4.详见图纸节点	m2	6.96	1,349.14	9,390.01	1,000.00	
2536	2.23.5.7 木饰面展台							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2537	WD-1006 木质饰面展台	1.尺寸：4600*1500*900； 2.WD-1006木质饰面； 3.含基层板及钢骨架； 4.详见图纸节点.	m2	7.20	2,014.17	14,502.02	1,800.00	
2538	红玛瑙踢脚	1.红玛瑙饰面； 2.含基层板； 3.内置灯带； 4.钢骨架； 5.详见图纸节点.	m2	1.32	8,273.05	10,920.43	80.37	
2539	2.23.5.8 沙发大样							
2540	固定沙发	1.尺寸：10287*850*1000，弧形沙发； 2.UP-1002软包布艺，WD-1006木质饰面； 3.12mm阻燃板； 4.20*20木方； 5.内置灯带； 6.详见图纸节点.	m	12.34	3,818.00	47,114.12	14,808.00	
2541	WD-1006木质饰面踢脚	1.WD-1006木质饰面踢脚 2.详见图纸节点.	m2	1.23	913.14	1,123.16	56.13	
2542	宽U型展示架	1.宽U型展示架，15680*1100*2900； 2.WD-1006木质饰面； 3.详见图纸节点.	m2	54.57	572.75	31,254.97	4,500.00	
2543	2.23.5.9 卫生间							
2544	GL-1006白色彩绘玻璃隔墙	1.GL-1006白色彩绘玻璃饰面； 2.MT-1004金属饰面线条； 3.结构胶粘胶层； 4.12mm水泥板； 5.50*50*3镀锌方通； 6.详见图纸节点	m2	84.82	1,668.81	141,548.46	4,495.39	
2545	WD-1006木质饰面隔墙	1.WD-1006木质饰面； 2.详见图纸节点.	m2	21.12	913.14	19,285.52	963.90	
2546	MT-1004金属饰面隔墙	1.MT-1004金属饰面； 2.结构胶粘胶层； 3.12mm水泥板； 4.50*50*3镀锌方通； 5.详见图纸节点.	m2	4.58	1,158.16	5,304.37	265.76	
2547	C20细石混凝土	1.C20细石混凝土浇筑； 2.详见图纸节点	m3	0.17	1,350.96	229.66	35.11	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2548	MT-1004金属饰面洗手台	1.MT-1004金属饰面,尺寸:1395*600*200mm; 2.12mm水泥板; 3.50*50*3镀锌方通; 4.3mm铝塑板; 5.详见图纸节点.	m2	1.00	5,834.00	5,834.00	600.00	
2549	3mmJS防水层	1.3mmJS防水层; 2.详见图纸节点.	m2	19.60	94.02	1,842.79	335.37	
2550	GL-1001镜子	1.尺寸：2480*700; 2.GL-1001镜子; 3.含基层板; 4.详见图纸节点.	m2	2.08	2,457.69	5,112.00	800.00	
2551	2.24 天空酒吧于37F							
2552	2.24.1 楼地面工程							
2553	WD-1008 木地板	1.WD-1008 木地板 2.地板专用垫 3.3mm厚自流平 4.25mm厚1:3水泥砂浆找平层 5.3mm厚界面剂	m2	474.49	790.11	374,899.29	16,368.48	
2554	2.24.2 墙面工程							
2555	ST-1001 石材饰面	1.ST-1001石材饰面,3*3打沟; 2.不锈钢干挂件; 3.50*50*3mm镀锌方通; 4.详见图纸节点.	m2	57.14	1,370.42	78,305.80	7,125.44	
2556	2.24.3 其他工程							
2557	2.24.3.1 雕塑台							
2558	ST-1008 石材饰面	1.ST-1008石材饰面; 2.结构胶; 3.12mm阻燃板; 4.40*40*3镀锌方通.	m2	10.53	2,105.41	22,169.97	3,000.00	
2559	暗藏灯带	1.100宽*65高暗藏灯带; 2.详见图纸节点.	m	7.80	17.65	137.67	14.08	
2560	2.24.3.2 台子1							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2561	GL-1003 玻璃饰面	1.GL-1003 15mm增韧半透明玻璃背光饰面; 2.钢框架; 3.40*40*3镀锌方通; 4.基层板包封; 5.内置灯带,15mm导带通道固定在钢钉框架上; 6.MT-1005金属饰面包封;	m2	26.93	576.88	15,535.38	1,338.34	
2562	ST-1008 石材台面柜1	1.尺寸：6160*720*830 ; 2.ST-1008石材台面（含竖立面）; 3.WD-1006木饰面; 4.含基层板; 5.MT-1005金属饰面踢脚; 6.详见图纸节点.	m2	4.44	5,382.88	23,899.99	3,015.09	
2563	ST-1008 石材台面柜2	1.尺寸：2660*720*830 ; 2.ST-1008石材台面（含竖立面）; 3.WD-1006木饰面; 4.内置木饰面隔板，18mm阻燃板; 5.MT-1005金属饰面踢脚; 6.详见图纸节点.	m2	1.92	5,375.93	10,321.79	1,302.12	
2564	ST-1008 石材面踢脚	1.ST-1008石材饰面; 2.基层板; 3.详见图纸节点.	m2	1.03	531.25	547.19	62.72	
2565	2.24.3.3 台子2							
2566	ST-1008 石材吧台	1.尺寸：4685*1350*750; 2.ST-1008石材饰面; 3.12mm阻燃板; 4.40*40*3镀锌方通; 5.内置暗藏灯带; 6.详见图纸节点.	m2	6.32	4,140.82	26,169.98	3,000.00	
2567	2.24.4 吧台							
2568	ST-1008石材饰面于玻璃上方	1.ST-1008石材饰面; 2.结构胶粘贴; 3.12mm阻燃板; 4.40*40*3mm镀锌方通.	m2	0.81	855.58	693.02	104.93	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2569	GL-1005 玻璃或镜子	1.GL-1005玻璃或镜子饰面； 2.12mm阻燃板；	m2	4.59	496.63	2,279.53	156.18	
2570	WD-1006木饰面于装饰柜两侧	1.WD-1006木饰面； 2.详见图纸节点.	m2	18.00	913.14	16,436.52	821.50	
2571	WD-1006木饰面装饰柜	1.柜体尺寸：2200*700*2900； 2.WD-1006木饰面于柜体立面处； 3.ST-1008石材饰面于柜体台面； 4.MT-1005金属饰面托板； 5.12mm阻燃板； 6.可移动层板； 7.内置暗藏灯带；	m2	6.38	1,659.09	10,584.99	1,500.00	
2572	WD-1006木饰面踢脚	1.WD-1006木饰面踢脚； 2.40*40*3镀锌方通； 3.12mm阻燃板	m2	0.22	913.14	200.89	10.04	
2573	ST-1008石材饰面线条	1.ST-1008石材饰面线条150mm宽；	m	7.70	168.36	1,296.37	147.45	
2574	ST-1008石材饰面线条	1.ST-1008石材饰面线条80mm宽；	m	7.70	111.02	854.85	137.96	
2575	ST-1008石材饰面于吧台处	1.ST-1008石材饰面； 2.含基层板； 3.详见图纸节点.	m2	9.09	491.65	4,469.10	497.67	
2576	GL-1003玻璃或镜子于吧台立面处	1.GL-1003玻璃或镜子； 2.MT-1005金属线条； 3.MT-1005钢架玻璃支撑； 4.内置灯带； 5.含基层板； 6.详见图纸节点.	m2	13.67	2,955.48	40,401.41	4,833.11	
2577	MT-1005金属饰面于吧台处	1.MT-1005金属饰面； 2.详见图纸节点	m2	14.18	979.28	13,886.19	334.02	
2578	MT-102金属饰面柜于水池处	1.柜体尺寸：600*870*900；； 2.MT-102金属饰面； 3.MT-102金属饰面托板； 4.含基层板； 5.详见图纸节点.	m2	1.04	1,273.79	1,324.74	83.08	
2579	2.24.3.5 水池							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2580	C20细石混凝土	1.C20细石混凝土； 2.详见图纸节点.	m3	0.12	1,350.82	162.10	24.77	
2581	ST-1008 石材饰面	1.ST-1008石材饰面； 2.石材粘贴层； 3.1：3水泥砂浆找平层； 4.聚氨酯防水层； 5.详见图纸节点	m2	8.19	805.27	6,595.16	949.91	
2582	20mm溢水槽	1.ST-1008石材饰面； 2.含基层板； 3.详见图纸节点.	m	11.40	469.14	5,348.20	699.45	
2583	暗藏灯带	1.15mm*15mm，暗藏防水灯带； 2.详见图纸节点.	m	2.80	27.42	76.78	10.04	
2584	可移动石板	1.ST-1008石材饰面； 2.详见图纸节点	m2	0.81	609.28	493.52	64.54	
2585	60mm宽石材压边	1.ST-1008石材饰面； 2.详见图纸节点	m	12.76	95.63	1,220.24	70.07	
2586	2.24.3.6 擦窗机							
2587	WD-1006 水平木条	1.WD-1006水平木条固定在钢结构上； 2.MT-1005钢架； 3.详见图纸节点；	m2	111.72	2,047.50	228,746.70	27,930.00	
2588	GL-102 半透光玻璃	1.GL-102 半透光玻璃，暗藏灯带； 2.含基层板（含侧面）； 3.MT-1005钢架； 4.详见图纸节点.	m2	23.40	549.50	12,858.30	1,170.00	
2589	ST-1008石材饰面于擦窗机处	1.ST-1008石材饰面； 2.结构胶粘贴； 3.12mm玻镁板； 4.40*40*3mm镀锌方通； 5.详见图纸节点.	m2	81.95	903.68	74,056.58	11,560.86	
2590	耐候性树脂复合板结构于植物箱底	1.耐候性树脂复合板结构； 2.详见图纸节点.	m2	11.16	2,047.50	22,850.10	2,790.00	
2591	可拆卸型铝和木材盒	1.可拆卸型铝和木材盒，隐藏擦窗机链接件；	m2	38.61	1,278.00	49,343.58	7,722.00	
2592	2.24.3.7 木架子							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2593	木架子	1.尺寸：12050*6150； 2.WD-1006木质饰面； 3.详见图纸节点.	个	1.00	36,950.00	36,950.00	5,000.00	
2594	2.24.4 门窗工程							
2595	GF2923 于电梯大堂/酒吧	1.GL-1003玻璃或镜子 2.MT-1004金属饰面 3.尺寸：2900*2300 4.含门套、门封口	m2	6.67	2,617.00	17,455.39	2,001.00	
2596	门五金 门把手	1.门把手：HW206 2.具体详见图纸节点	套	4.00	2,028.44	8,113.76	68.40	
2597	门五金 地弹簧	1.地弹簧 2.具体详见图纸节点	套	8.00	1,245.81	9,966.48	220.40	
2598	门五金 门锁	1.门锁体，锁芯 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
2599	GF1423 于电梯大堂/酒吧	1.GL-1003玻璃或镜子 2.MT-1004金属饰面 3.尺寸：1400*2300 4.含门套、门封口	m2	6.44	2,710.46	17,455.36	2,001.00	
2600	门五金 门把手	1.门把手：HW206 2.具体详见图纸节点	套	4.00	2,028.44	8,113.76	68.40	
2601	门五金 地弹簧	1.地弹簧 2.具体详见图纸节点	套	8.00	1,245.81	9,966.48	220.40	
2602	门五金 门锁	1.门锁体，锁芯 2.具体详见图纸节点	套	2.00	195.81	391.62	55.10	
2603	2.25 电梯大堂于37F							
2604	2.25.1 楼地面工程							
2605	ST-1009 石材地面	1.ST-1009石材地面； 2.石材粘贴层； 3.20厚1：3水泥砂浆粘贴层； 4.界面剂.	m2	121.29	1,532.96	185,932.72	7,633.93	
2606	ST-1009 石材地面 于过门石	1.ST-1009 石材地面； 2.石材粘贴层； 3.20厚1：3水泥砂浆找平层； 4.界面剂.	m2	4.71	1,752.46	8,254.09	493.01	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2607	WD-1006 木饰面脚线	1.300mm高WD-1006木饰面脚线 2.12mm厚阻燃板 3.50副骨轻钢龙骨	m2	17.02	913.14	15,541.64	776.77	
2608	2.25.2 墙面工程							
2609	PT-1004 油漆饰面	1.PT-1004油漆饰面； 2.双层9mm石膏板； 3.轻钢龙骨.	m2	57.28	215.30	12,332.38	3,487.49	
2610	WD-1006 木质饰面	1.WD-1006 木质饰面,3*3打沟； 2.12mm阻燃板； 3.38卡式龙骨.	m2	114.54	913.14	104,591.06	5,227.49	
2611	WD-1006 木质饰面 于暗门处	1.WD-1006 木质饰面； 2.包含基层； 3.具体详见图纸.	m2	2.15	913.14	1,963.25	98.12	
2612	GL-104 玻璃或镜子 于电梯门上方	1.GL-104玻璃或镜子； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板； 4.40*40*3镀锌方通.	m2	5.50	709.12	3,900.16	347.77	
2613	MT-1004 金属饰面 于电梯门套及上方	1.MT-1004金属饰面； 2.9mm石膏板； 3.12mm厚阻燃板； 4.40*40*3镀锌方通.	m2	17.46	1,262.79	22,048.31	1,344.53	
2614	MT-1004 金属饰面 于电梯门	1.MT-1004金属饰面；	m2	25.92	1,169.96	30,325.36	2,064.22	
2615	MT-1004 金属线条于电梯门 上方	1.MT-1004金属饰面； 2.60mm宽，凸出墙面40mm； 3.具体详见图纸节点.	m	96.84	50.56	4,896.23	542.06	
2616	暗藏灯带	1.25mm宽*25mm高暗藏灯带； 2.具体详见图纸节点.	m	108.56	134.69	14,621.95	557.37	
2617	定制风口	1.定制风口，1800*1800； 2.详见图纸.	m2	3.24	789.00	2,556.36	324.00	
2618	2.25.3 吊顶工程							
2619	WD-1006 木饰面 于电梯厅/特色餐厅	1.WD-1006 木饰面 2.具体详见图纸节点	m2	5.24	897.95	4,705.26	179.36	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2620	PT-1004 油漆饰面 于电梯厅	1. PT-1004 油漆饰面，CH=4600； 2. 双层9mm石膏板； 3. Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定，50主龙：50*15*15，50副龙：50*20*0.6，300*600排列轻钢龙骨；	m2	36.04	529.25	19,074.17	2,749.87	
2621	PT-1004 油漆饰面 斜面吊顶	1. PT-1004 油漆饰面，CH=3250； 2. 双层9.5mm防水石膏板； 3. 轻钢龙骨；	m2	55.54	529.25	29,394.55	4,237.74	
2622	PT-1004 油漆饰面 于电梯厅过道	1. PT-1004 油漆饰面，CH=3650； 2. 9mm石膏板，12mm厚阻燃板； 3. 20*40*3镀锌方通	m2	5.81	485.76	2,822.27	358.15	
2623	PT-1004 油漆饰面 于电梯厅过道	1. PT-1004 油漆饰面，CH=3450； 2. 双层9mm石膏板； 3. Φ8丝杆M8膨胀螺栓固定，50主龙：50*15*15，50副龙：50*20*0.6，300*600排列轻钢龙骨；	m2	44.24	529.25	23,414.02	3,375.55	
2624	PT-1004 油漆饰面 于高差处	1. PT-1004 油漆饰面； 2. 9mm石膏板； 3. 12mm阻燃板； 4. 轻钢龙骨.	m2	9.68	485.75	4,702.06	596.72	
2625	暗藏灯带	1. 75mm宽暗藏灯带； 2. 具体详见图纸节点.	m	70.25	346.60	24,348.65	1,139.54	
2626	风口	1. 风口 2. 具体详见图纸节点	个	10.00	218.17	2,181.70	136.40	
2627	2.25.4 门窗工程							
2628	FM-3031 于电梯厅/特色餐厅	1. FM-3031 木饰面门,GL-1003玻璃或镜子； 2. 尺寸：3000mm*3100mm； 3. 含门套、门封口.	m2	9.30	3,540.67	32,928.23	197.68	
2629	门五金 门把手	1. 门把手：HW206； 2. 具体详见图纸节点.	套	2.00	408.44	816.88	34.20	
2630	门五金 天地轴	1. 天地轴； 2. 具体详见图纸节点.	套	2.00	1,192.70	2,385.40	159.60	
2631	2.26 儿童娱乐中心于9F							
2632	2.26.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2633	自流平地面 于儿童中心	1. 自流平地面 2. 具体详见图纸及技术要求	m2	516.64	65.40	33788.26	11,176.48	
2634	ST-1003 石材地面 于卫生间	1. ST-1003 石材地面； 2. 石材粘贴层； 3. 体详见图纸及技术要求	m2	17.72	788.36	13969.74	1,115.28	
2635	ST-106 石材地面 于卫生间	1. ST-106 石材地面； 2. 石材粘贴层； 3. 体详见图纸及技术要求	m2	23.43	900.56	21100.12	1,474.67	
2636	2.26.2 墙面工程							
2637	ST-105 石材饰面	1. ST-105 石材饰面 2. 10mm厚水泥砂浆粘接层 3. 20mm厚1：3水泥砂浆找平层	m2	213.42	818.70	174726.95	20,819.31	
2638	WD-107木饰面于展示陈列柜1	1. 木饰面于展示陈列柜 2. 4+4奶白色透光夹胶玻璃，内藏LED灯管 3. WD-107木质饰面于墙面及隔层板 4. 含基层骨架柜体 5. 具体内容详见图纸节点及技术要求	m2	59.80	3867.20	231258.56	28,704.00	
2639	WD-107木饰面于展示陈列柜2	1. 木饰面于展示陈列柜 2. 柜体尺寸：850mm高+1275mm高 3. 4+4奶白色透光夹胶玻璃，内藏LED灯管 4. 含基层骨架及柜体 5. 具体内容详见图纸节点及技术要求	m2	13.39	3867.20	51781.81	6,427.20	
2640	WD-107木饰面柜于存包换鞋区	1. WD-107木质饰面于存包换鞋区 2. 含木质夹层隔板 3. 具体内容详见图纸节点及技术要求	m2	15.47	4835.12	74799.31	8,732.80	
2641	WD-107木饰面柜于服务台/操作台	1. WD-107木质饰面于服务台/操作台 2. 柜体尺寸1100mm*700mm 3. 含骨架及隔板 4. 具体内容详见图纸节点及技术要求	m	6.72	2500.00	16800.00		
2642	小便斗隔断	1. GL-1006 玻璃饰面 2. MT-1003 金属饰面框	m2	0.58	1204.56	698.64	35.72	
2643	2.26.3 吊顶工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2644	PT-101 油漆吊顶	1.PT-101 油漆吊顶，CH=3050mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	42.75	201.29	8605.15	2,014.20	
2645	PT-102 油漆吊顶	1.PT-102 油漆吊顶，CH=3000mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	39.98	206.18	8243.08	1,883.70	
2646	PT-102 油漆吊顶	1.PT-102 油漆吊顶，CH=3200mm 2.双层9厘石膏板 3.ø8丝杆 M8膨胀螺栓固定,50主龙:50*15*1.5,50副龙:50*20*0.6,300X600排列轻钢龙骨吊顶	m2	1.73	206.18	356.69	81.51	
2647	暗藏灯带	1.暗藏灯带 2.具体详见图纸节点	m	7.63	85.85	655.04	121.14	
2648	2.26.4 门窗工程							
2649	WD-107 木饰面隔断门	1.WD-107 木饰面隔断门： 2.不含五金，含门套； 3.详见图纸及技术要求。	m2	8.80	1,842.59	16,214.79	187.05	
2650	门五金 门把手	1.门把手：HW208 2.具体详见图纸节点	套	5.00	208.44	1042.20	85.50	
2651	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	5.00	41.32	206.60	19.00	
2652	门五金 门锁	1.门锁体及锁芯 2.具体详见图纸节点	套	5.00	195.81	979.05	137.75	
2653	2.26.5 防水工程							
2654	墙面防水	1.3mmJS防水	m2	41.15	85.78	3529.85	618.67	
2655	地面防水	1.防水保护层 2.3mmJS防水	m2	95.15	102.94	9794.74	1,860.39	
2656	2.27 麻将房于26F							
2657	2.27.1 楼地面工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2658	木地板 于棋牌室	1. WD-01 木地板 2.具体详见图纸节点及技术要求	m2	205.85	682.11	140412.34	7,101.20	
2659	地毯 于前台、走廊	1. CA-01 地毯 2.具体详见图纸节点及技术要求	m2	104.05	605.69	63022.04	4,887.48	
2660	瓷砖 于卫生间	1. CT-02 瓷砖（600*600mm） 2.具体详见图纸节点及技术要求	m2	20.48	186.76	3824.84	734.26	
2661	过门石	1.过门石 2.具体详见图纸节点及技术要求	m2	2.40	1097.06	2632.94	251.23	
2662	踢脚 于棋牌室、走廊	1.WD-01木踢脚 2.100mm高 3.50副龙骨竖向布置@400 4.锯齿龙骨	m	241.78	91.31	22076.93	1,103.46	
2663	2.27.2 墙面工程							
2664	墙布 于棋牌室	1. WP-01米色墙布 2. 12mm难燃夹板 3. 50副龙骨竖向布置@400 4. 锯齿龙骨	m2	318.56	378.38	120536.73	13,685.18	
2665	人造皮革 于棋牌室	1. VL-01人造皮革 2. 12mm难燃夹板 3. 50副龙骨竖向布置@400 4. 锯齿龙骨	m2	39.82	390.90	15565.64	1,686.58	
2666	金属网装饰 于棋牌室	1. MT-02金属网	块	11.00	3239.00	35629.00	1,100.00	
2667	墙布 于走廊	1. WP-02墙布 2. 12mm难燃夹板 3. 50副龙骨竖向布置@400 4. 锯齿龙骨	m2	206.86	378.38	78271.69	8,886.60	
2668	墙布（含金属造型） 于走廊	1. WP-01米色墙布（弧形） 2.MT-01造型金属条（15mm宽*20mm深） 3. 12mm难燃夹板 4. 50副龙骨竖向布置@400 5.锯齿龙骨	m2	9.00	816.62	7349.58	1,142.40	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2669	瓷砖墙面 于卫生间	1. CT-01云石砖 2. 水泥砂浆结合层 3. 10mm埃特板 4. 基层龙骨	m2	78.12	278.66	21768.92	3,990.59	
2670	金属饰面 于卫生间	1. MT-01造型金属 2. 具体详见IE-1.1-05 04	m	4.60	273.41	1257.69	48.08	
2671	2.27.3 吊顶工程							
2672	CH=2350吊顶 于棋牌室	1. PT-03 白色乳胶漆 2. 双层9.5mm纸面石膏板 3. 基层龙骨	m2	93.19	197.60	18414.34	4,036.29	
2673	CH=2500吊顶 于棋牌室	1. PT-01 银箔 2. 双层9.5mm纸面石膏板及定制石膏线条造型 3. MT-02金属网格 4. MT-01金属条 5. PT-02金属（黑色涂料）收边	m2	112.66	1,907.52	214,901.20	18,555.22	
2674	CH=2600吊顶 于前台、走廊	1. PT-03 白色乳胶漆 2. 双层9.5mm纸面石膏板 3. 基层龙骨	m2	104.05	197.60	20,560.28	4,506.67	
2675	CH=2600吊顶 于卫生间	1. PT-03 白色乳胶漆 2. 双层9.5mm纸面石膏板 3. 基层龙骨	m2	19.56	197.60	3,865.06	847.20	
2676	CH=2800吊顶 于卫生间	1. PT-03 白色乳胶漆 2. 双层9.5mm纸面石膏板 3. 基层龙骨	m2	0.92	197.60	181.79	39.85	
2677	灯带 于棋牌室	1.灯带 2.单层9.5mm纸面石膏板	m	132.67	65.98	8,753.57	1,399.09	
2678	2.27.4 其他工程							
2679	窗纱 于棋牌室	1. FA-04窗纱（山水图案）	m	28.20	495.20	13,964.64	2,256.00	
2680	磨砂镜 于男卫生间	1. 磨砂镜 2. MT-01金属包边 3. 10mm埃特板 4. 基层龙骨	m2	1.82	477.81	869.61	100.31	
2681	小便器隔断 于男卫生间	1.WD-01木饰面 2. MT-01金属包边	m2	2.08	1,512.21	3,145.40	142.65	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2682	镜子 于卫生间	1. MR-01镜子 2. MT-01金属包边 3. LED灯带	m2	2.52	477.81	1,204.08	138.89	
2683	洗手台（含台盆柜） 于卫生间	1. 洗手台及台盆柜 2. 尺寸长1050mm*宽600mm*高600mm 3. 石材台面，木饰面柜体暗藏灯带，内含基层支撑框架 4. 具体详见IE-1.1-04 05	m2	1.26	4,549.34	5,732.17	749.84	
2684	茶水架 于茶水区	1.茶水架 2.尺寸长3000mm*宽600mm*高2600mm； 3.石材台面、木架、MR-01镜子饰面 、暗藏灯带； 4.具体详见IE-1.1-04 02；	m2	15.60	3230.32	50392.99	353.35	
2685	2.27.5 门窗工程							
2686	MT-01 木门	1. WD-01木门 2. 6mmV字缝 3. 门五金（含拉手、暗藏铰链等） 4. 密封条	m2	28.20	2360.19	66557.36	1,477.21	
2687	隔断木门 于卫生间	1. 木隔断（含五金）	m2	9.40	2,406.33	22,619.50	488.60	
2688	2.27.6 防水工程							
2689	地面防水 于卫生间	1. 防水保护	m2	20.48	66.10	1353.73	256.59	
2690	墙面防水 于卫生间	1. 防水保护	m2	47.70	57.11	2724.15	476.35	
2691	2.28 厨房及洗衣房							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2692	地砖地面 于洗衣房、设备房、厨房等	1.10mm厚600*600防滑地砖 2.25mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3.50mm厚C25细石混凝土随打随抹平（坡向排水沟） 4.2mm厚J聚氨酯防水涂料（一遍）遇墙上翻1500mm高 5.60mm厚C15混凝土垫层 6.1：6水泥炉渣（厚度根据现场） 7.10mm厚素水泥浆防水保护层 8.2mm厚J聚氨酯防水涂料一遍 9.20mm厚水泥砂浆找平层 10.楼板层 11.不锈钢排水沟（含沟体及盖板）	m2	3,255.69	387.36	1,261,124.08	237,497.30	
2693	墙砖饰面 于洗衣房、设备房、厨房等	1.10mm厚墙砖 2.10mm瓷砖专用粘接剂 3.20mm厚水泥砂浆找平层 4.墙面聚氨酯防水涂料（高度1500mm） 5.水泥砂浆搅拌墙固拉毛处理	m2	7,453.95	199.95	1,490,417.30	371,646.20	
2694	铝扣板 于洗衣房、设备房、厨房等	1.1.5mm厚600*600铝扣板，CH=3000 2.铝扣板挂件 3.直径8丝杆M8膨胀螺栓固定，50主龙，50*15*1.5 4.局部需做角钢转换层 5.具体详见图纸及技术要求	m2	3,255.69	135.11	439,876.28	59,774.47	
2695	电动卷帘 于九层宴会厅厨房及烧腊间	1.尺寸：6625(宽)*2800（高） 2.具体详见图纸及技术要求	m2	18.55	412.75	7,656.51	849.20	
2696	电动卷帘 于九层宴会厅厨房及烧腊间	1.尺寸：3580(宽)*2800（高） 2.具体详见图纸及技术要求	m2	10.02	478.63	4,795.87	512.00	
2697	电动卷帘 于十一层中餐厅厨房	1.尺寸：3600(宽)*2800（高） 2.具体详见图纸及技术要求	m2	10.08	477.78	4,816.02	514.37	
2698	电动卷帘 于十一层中餐厅厨房	1.尺寸：3200(宽)*2800（高） 2.具体详见图纸及技术要求	m2	8.96	495.58	4,440.40	470.10	
2699	**3.其他工程**							
2700	3.1 拆除及新建工程							

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2701	原砌体墙拆除	1.砌体墙拆除，包含但不限于构造柱、过梁及饰面基层拆除； 2.投标人需结合图纸及现场实际情况，综合考虑投标报价。	m3	37.87	199.18	7,542.95	5,063.37	
2702	新增砌块墙	1.砖品种，规格，强度等级:砌块墙（等级综合考虑）； 2.包含墙体拉结筋，构造柱，过梁及钢筋等； 3.砂浆强度等级，配合比:综合考虑； 4.投标人需结合图纸及现场实际情况，综合	m3	37.87	1,467.76	55,584.07	10,174.71	
2703	上人检修桁架 于一层大堂、十九层公区	1.钢板网4*100满铺 2.50*50*3热镀锌角钢@1000 3.200*200*5铁板加固，M8膨胀螺栓，设减震垫 4.含上人桁架入口制安	m2	195.27	510.02	99,591.61	11,652.46	
2704	上人检修桁架 于九层宴会厅	1.钢板网4*100满铺 2.50*40*5热镀锌槽钢@600 3.50*50*3热1镀锌角钢，80#槽钢@800 4.含上人桁架入口制安 5.具体详见图纸节点及技术要求	m2	225.00	137.16	30,861.00	3,526.29	
2705	3.2 五金							
2706	3.2.1 客房部分							
2707	毛巾架	1.规格型号： 详图纸 2.毛巾架 3.工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4.具体详见招标文件要求	个	622.00	486.53	302,621.66	1,235.29	
2708	化妆镜/放大镜	1.规格型号： 详图纸 2.化妆镜/放大镜 3.工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4.具体详见招标文件要求	个	311.00	911.83	283,579.13	516.88	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2709	挂衣钩	1.规格型号：详图纸 2.挂衣钩 3.工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4.具体详见招标文件要求	个	311.00	168.43	52,381.73	324.68	
2710	毛巾杆单杆	1.规格型号：详图纸 2.毛巾杆单杆 3.工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4.具体详见招标文件要求	个	311.00	267.56	83,211.16	774.39	
2711	厕纸盒	1.规格型号：详图纸 2.厕纸盒 3.工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4.具体详见招标文件要求	个	622.00	486.53	302,621.66	1,235.29	
2712	扶手杠	1.规格型号：详图纸 2.扶手杠于残疾人房 3.工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4.具体详见招标文件要求	个	1.00	169.48	169.48	1.66	
2713	3.2.2 公区部分							
2714	烘手机/垃圾桶/纸巾盒一体机	1.规格型号： 详图纸 2.烘手机/垃圾桶/纸巾盒一体机 3. 工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4. 具体详见招标文件要求	个	12.00	2,124.75	25,497.00	23.83	
2715	扶手杠	1.规格型号： 详图纸 2.扶手杠 3.工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4.具体详见招标文件要求	个	10.00	169.48	1,694.80	16.62	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2716	挂衣钩	1.规格型号： 详图纸 2.挂衣钩 3.工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4.具体详见招标文件要求	个	116.00	168.43	19,537.88	121.10	
2717	厕纸盒	1.规格型号： 详图纸 2.厕纸架 3.工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4.具体详见招标文件要求	个	116.00	486.53	56,437.48	230.38	
2718	给皂器	1.规格型号： 详图纸 2. 给皂器 3. 工作内容：供应，安装及所需角阀，连接软管等一切配件 4. 具体详见招标文件要求	个	75.00	229.49	17,211.75	1,143.45	
2719	**4. 投标人自行深化填报**							
2720	零点区不锈钢茶吧装饰台	1.茶吧装饰台尺寸：3200*750*750 1.40*20*3镀锌方通 2.12mm厚阻燃板 3.MT-1004金属饰面 详图纸FD-11.1-06	个	1	48000.00	48,000.00		
2721	零点区GL-1001 玻璃或镜子于洗手台处	1.GL-1001 玻璃或镜子 2.WD-1002 木饰面框 3.30*30*3mm镀锌方钢 详图纸FD-11.1-10	m2	2.88	901.91	2,597.50	186.14	
2722	零点区小便斗隔断	1.GL-1001 玻璃饰面 2.MT-1004 金属饰面框	m2	0.72	1,267.56	912.64	44.33	
2723	D6-G0724 于游泳池淋浴间	1.GL-1003玻璃或镜子饰面 2.尺寸：700mm*2400mm 3.含门套、门封口 4.详见图纸节点	m2	11.76	303.54	3,569.63	484.22	
2724	门五金 门把手	1.门把手：WD-1010 2.具体详见图纸节点	套	7	653.44	4,574.08	119.70	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2725	门五金 合页	1.不锈钢成品合页 2.具体详见图纸节点	套	21	198.32	4,164.72	79.80	
2726	GL-1003玻璃隔断于游泳池淋浴间	1.GL-1001 玻璃饰面	m2	3.276	303.81	995.28	109.18	
2727	屏风3 于SPA前台水池边	1.2992mm长*4350mm高 装饰屏风（4块单独屏风连接） 2.50mm*70mm木质饰面边框 3.WD-1003木质饰面条体间隔20mm竖向排列 4.角钢固定到底 详IE-18.1-08-97	m2	13.02	4,343.23	56,548.85		
2728	MT-1001 金属饰面 于健身房电梯门	1.MT-1001 金属饰面	m2	23.4	1,050.30	24,577.02	1,118.60	
2729	MT-1001 金属饰面 于健身房电梯门套	1.MT-1001 金属饰面 2.9mm石膏板 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3镀锌方通	m2	11.98	1,231.78	14,756.72	820.61	
2730	地面防水 于19层大堂特色水池处	1.20mm防水保护层 2.3mm聚氨酯防水层	m2	113.1	89.90	10,167.69	1,669.28	
2731	DS-19-02/D6（全日餐厅）	1.WD-107 木饰面门,MT-100不锈钢花格 2.尺寸：2000mm*3500mm 3.含门套、门封口	m2	7	2,510.66	17,574.62	148.79	
2732	门五金 门把手	1.门把手：HW137 2.具体详见图纸节点	套	2	378.44	756.88	34.20	
2733	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6	41.32	247.92	22.80	
2734	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	1	195.81	195.81	27.55	
2735	DS-19-02/D4（全日餐厅）	1.WD-107 木饰面门 2.尺寸：800mm*3000mm 3.含门套、门封口	m2	4.8	1,842.59	8,844.43	102.03	
2736	门五金 门把手	1.门把手：HW137 2.具体详见图纸节点	套	2	378.44	756.88	34.20	

成都远大购物广场酒店室内精装工程-装饰装修清单

工程名称：成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程

序号/项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			备注
					综合单价	合价	其中：定额人工费	
2737	门五金 合页	1.不锈钢合页 2.具体详见图纸节点	套	6	41.32	247.92	22.80	
2738	门五金 锁芯	1.不锈钢锁芯 2.具体详见图纸节点	套	1	391.62	391.62	55.10	
2739	洗手台于全日餐厅	1.2245mm 长*750mm 宽 ST-102石材饰面（工程量为洗手台展开面积） 2.12mm厚阻燃板 3.40*40*3mm镀锌方钢	m2	0.6	1,007.79	604.67	71.42	
2740	镜子于全日餐厅	1.GL-100玻璃或镜子 2.WD-107木质饰面边框 3.12mm厚阻燃板 4.40*40*3mm镀锌方钢	m2	1.09	958.20	1,044.44	53.94	
2741	19F公卫小便斗隔断	1.GL-1001 玻璃饰面 2.MT-1004 金属饰面框	m2	3.84	1,267.56	4,867.43	236.46	
2742	厨房不锈钢护角条	1.不锈钢护角条50MM*50MM*1500MM（高），3MM厚 2.具体详见图纸节点	根	86	269.50	23,177.00	4,300.00	
2743	5. 合计					146,032,255.71	10,575,311.40	

获奖证书



中国建筑工程装饰奖

获奖证书

（公共建筑装饰类）

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

你单位承建的成都远大购物广场A地块成都海湾大酒店室内装修工程工程

荣获二〇二三~二〇二四年度中国建筑工程装饰奖。

特发此证

承建范围：地下室B4至B1，地上塔楼1、9、10、11层及18-37层，裙楼地下3层、地上9及10层及工程量清单等范围内的所有内容。

二〇二四年十二月

（2）、衢州高铁新城智慧产业园(四期)项目一培训交流中心及配套服务楼精装修工程施工

中标通知书

JG-GCHT-2022-065 中标

中标通知书

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司：

你方于 2022 年 7 月 21 日 所递交的衢州高铁新城智慧产业园（四期）项目-培训交流中心及配套服务楼精装修工程施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：109173779 元。

工　　期：180 日历天。

工程质量：符合现行工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格且满足招标人要求。

项目负责人（项目经理）：姜东/建筑工程专业一级注册建造师。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到衢州市柯城区花园中大道 86 号与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.3.1 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：衢州市智慧产业投资发展有限公司（盖单位章）

招标代理：衢州市智信工程咨询有限公司（盖单位章）

衢州市监管办备案专用章

2022 年 8 月 5 日

合同协议书

JC-GCHT-2022-004

衢州高铁新城智慧产业园（四期）项目-培训交流中心及配套服务楼精装修工程施工施工合同

发包人（全称）：衢州市智慧产业投资发展有限公司

承包人（全称）：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

签订时间：2022 年 8 月

第一部分合同协议书

发包人（全称）：衢州市智慧产业投资发展有限公司

承包人（全称）：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就衢州高铁新城智慧产业园（四期）项目-培训交流中心及配套服务楼精装修工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：衢州高铁新城智慧产业园（四期）项目-培训交流中心及配套服务楼精装修工程施工

2. 工程地点：浙江省衢州市高铁新城智慧小镇内，常山港以北，智慧大道以西

3. 工程立项批准文号：2020-330802-47-03-132681 。

4. 资金来源：自筹资金 。

5. 工程内容：衢州高铁新城智慧产业园（四期）项目-培训交流中心及配套服务楼精装修工程施工，具体详见工程量清单、图纸等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：衢州高铁新城智慧产业园（四期）项目-培训交流中心及配套服务楼精装施工图及工程量清单范围中包含的全部工作内容。

二、合同工期

计划开工日期：_____年_____月___日（具体开工日期以开工令为准）。

计划竣工日期：_____年 _____月___日。

工期总日历天数：180 日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合现行工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格且满足招标人要求。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹亿零玖佰壹拾柒万叁仟柒佰柒拾玖元整（￥109173779.00 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）柒拾肆万玖仟贰佰零玖元贰角壹分（￥749209.21 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）___/____（¥____/____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）___/____（¥____/____元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）伍佰伍拾万元整（¥5500000.00 元）。

2. 合同价格形式：本工程采用固定单价合同。

3.发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户，承包人完成本合同项下应税行为的计税方式采用（一般计税法、简易计税法），并与工程计价时采用的计税方法一致。

4.承包人对安全文明施工费、人工费应专款专用，在财务账目中应单独列项备查，不得挪作他用。

五、项目经理

承包人项目经理：姜东。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.非发包人原因，承包人承诺不拖欠工人工资，因拖欠工资造成的一切后果，均由承包人承担，发包人有权将应拨付的工程款，先代付工人工资。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 08 月 20 日签订。

十、签订地点

本合同在 衢州市智慧新城花园中大道 86 号 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或签约代理人签字并加盖公章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执肆份，合同备案机构执壹份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91330800MA2DH0M486

地　址：衢州市柯城区花园中大道 86 号 105 室

邮政编码：324000

法定代表人：

委托代理人：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：招商银行衢州分行

账　号：570900488510105

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91440300192179993XJ

地　址：深圳市福田区福保街道市花路 14 号益恒大厦六楼

邮政编码：518045

法定代表人：

委托代理人：

电　话：0755-2561366b

传　真：0755-25629222

电子信箱：826401315@qq.com

开户银行：中国银行深圳东门支行

账　号：773157929528

验收报告

表H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	衢州高铁新城智慧产业园（四期）项目-培训交流中心及配套服务楼精装修工程施工培训交流中心	结构类型	框架	层数/建筑面积	四层/22060.56㎡
施工单位	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	技术负责人	王晓辉	开工日期	2022年9月15日
项目负责人	姜东	项目技术负责人	罗宁	完工日期	2023.11.2

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 7 分部，经查符合设计及标准规定 7 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 45 项，经核查符合规定 45 项	完整，符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 14 项，符合规定 14 项 共抽查 14 项，符合规定 14 项 经返工处理符合规定 0 项	合格，符合要求
4	观感质量验收	共抽查 22 项，达到“好”和“一般”的 22 项，经返修处理符合要求的 0 项	一般
综合验收结论		合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2023年11月14日	（公章） 总监理工程师： 2023年11月14日	（公章） 项目负责人： 2023年11月14日	（公章） 项目负责人： 2023年11月14日	（公章） 项目负责人： 年　月　日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

清单证明

衡州高铁新城智慧产业园（四期）项目-培训交流中心及配套服务楼精装修工程施工

投 标 报 价

投 标 人：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

（单位盖章）

2022-07-20

投 标 报 价

招 标 人：衡州智慧产业投资发展有限公司

工 程 名 称：衡州高铁新城智慧产[redacted]（四期）项目-培训交流中心及配套服务楼精装修工程施工

投标总价(小写)：109173779元

（大写）：壹亿零玖佰壹拾柒万叁仟柒佰柒拾玖元整

投 标 人：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：王科

（签字或盖章）

编制日期：2022-07-20

编制说明

工程名称:衢州高铁新城智慧产业园（四期）项目-培训交流中心及配套服务楼精装修工程施工

一、编制依据：

1、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

2、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版），《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；

3、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；

4、《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额》（2018版）。

二、取费说明：

1、企业管理费及利润：装饰工程按单独装饰工程中值计取；安装工程按水、电、暖通、消防、智能、自控及通信安装工程中值计取；施工组织措施费：按相应专业计取安全文明施工费基本费（按市区工程计取）、二次搬运费，费率按中值计取；不计取提前竣工增加费、行车、行人干扰增加费；

2、规费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的各专业费率100%计取；

3、税金用一般计税法，税率按9%计取。

投标报价费用表

工程名称：衢州高铁新城智慧产业园（四期）项目-培训交流中心及配套服务楼精装修工程施工

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	装修部分	79125858.09	0	514133.19	2184870.45	6533327.73	
1.1	公区及后场	25269770.13	0	172638.03	733645.93	2086494.78	
1.2	客房隔墙工程	3422733.51	0	57858.39	245876.15	282611.02	
1.3	公区隔墙拆除与新建	1748453.25	0	34565.55	146890.43	144367.7	
1.4	甩项部分	2237124.51	0	21223.45	90191.58	184716.7	
1.5	K1大床房73	13771343.61	0	62547.7	265803.93	1137083.42	
1.6	DD双床房64	11867257.84	0	54397.85	231170.15	979865.33	
1.7	K2大床房2	366362.56	0	1663.18	7067.89	30250.12	
1.8	HC无障碍房2	371618.11	0	1816.42	7719.08	30684.06	
1.9	DK(21)豪华大床房2	510534.48	0	2473.92	10513.24	42154.22	
1.10	DK(48)豪华大床房2	501121.46	0	2220.92	9438.08	41377	
1.11	DK(61)豪华大床房2	481684.89	0	2200.78	9352.48	39772.15	
1.12	HT(30)好莱坞房7	1414694.73	0	6476.33	27521.96	116809.66	
1.13	3HT(21)好莱坞	166964.94	0	786.65	3342.95	13786.1	
1.14	3HT(15-16)好莱坞房	166633.68	0	833.96	3544	13758.74	
1.15	总经理公寓	352699.85	0	1766.62	7507.46	29122.01	
1.16	客房走道、电梯厅	2361204.79	0	15310.42	65063.47	194961.86	
1.17	专家楼1-4号楼4	7032183.48	0	37648.35	159991.16	580639	
1.18	专家楼5-6号楼4	7083472.27	0	37704.67	160230.51	584873.86	
2	安装部分	30047920.91	0	235076.02	881319.24	2481021	

投标报价费用表

工程名称：衢州高铁新城智慧产业园（四期）项目-培训交流中心及配套服务楼精装修工程施工

2.1	电气	5184514.52	0	58943.61	220984.43	428079.18	
2.2	给排水	2478354.16	0	24509.44	91887.89	204634.75	
2.3	空调水系统	4800805.79	0	32404.23	121486.1	396396.81	
2.4	空调风系统	837734.39	0	11098.34	41608.6	69170.73	
2.5	新风系统	794131.47	0	13900.08	52112.53	65570.49	
2.6	1-4号楼、5-6号楼	4233054.39	0	39745.26	149008.22	349518.25	
2.7	游泳池工程	588068.43	0	6637.25	24883.58	48556.11	
2.8	智能化系统	11131257.76	0	47837.81	179347.89	919094.68	
合 计		109173779	0	749209.21	3066189.69	9014348.73	

单位工程投标报价费用表

工程名称：装修部分

序号	费用类型		计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费		∑(分部分项工程量×综合单价)	63207595.32	
	其中	1.1 人工费+机械费	∑分部分项(人工费+机械费)	6996839.11	
2	措施项目费		(2.1+2.2)	1700064.59	
2.1	施工技术措施项目费		∑(技措项目工程量×综合单价)	1138196.03	
	其中	2.1.1 人工费+机械费	∑技措项目(人工费+机械费)	828628.01	
2.2	施工组织措施项目		∑[illegible]	561868.56	
	其中	安全文明施工基本费	∑[illegible]	514133.19	
3	其他项目		[illegible]	5500000	
3.1	暂列金额		[illegible]	5500000	
3.1.1	其中	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	0	
3.1.2		优质工程增加费	按招标文件规定额度列计	0	
3.1.3		其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	5500000	
3.2	暂估价		3.2.1+3.2.2+3.2.3	0	
3.2.1	其中	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		
3.2.2		专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	0	
3.2.3		专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计	0	
3.3	计日工		3.3.1+3.3.2+3.3.3	0	
3.3.1	其中	人工	∑数量×单价	0	
3.3.2		材料	∑数量×单价	0	
3.3.3		机械	∑数量×单价	0	
3.4	施工总承包服务费		3.4.1+3.4.2	0	
3.4.1	其中	发包人单独发包的专业工程	∑计算基数×费率		
3.4.2		发包人提供材料（工程设备）	计算基数×费率		
4	规费		（计算基数×费率）	2184870.45	
5	增值税		（计算基数×税率）	6533327.73	
招标控制价（投标报价）合计			1+2+3+4+5	79125858.09	

3、专业技术人员规模(一级注册建造师、中级以上工程师)（不评审）

序号	人员类别	人数（人）
1	一级注册建造师	96
2	中级以上工程师	156

3.1、全国市场监督管理公共服务平台查询截图（一级建造师）



2025/12/11 15:44 全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 手机查看

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300192179[illegible]XJ	企业法定代表人	王科
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市福田区福保街道市花路14号盈福大厦六楼		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1	彭俊	420901197******50	一级注册造价工程师	B11044400019058	土建
2	王璟秋	430102197******25	一级注册造价工程师	B11114400027872	土建
3	王晓珍	430403197******18	一级注册造价工程师	B11124400003965	土建
4	吴斌	429005198******14	一级注册造价工程师	B11154400027558	土建
5	罗星	360723199******12	一级注册造价工程师	B11204400001364	土建
6	程思聪	152301197******48	一级注册造价工程师	B11204400002904	土建
7	王娟娟	142601199******48	一级注册造价工程师	B11214400006786	土建
8	黄榕丽	450422199******07	一级注册造价工程师	B11214400007092	土建
9	龚燕芬	360702199******64	一级注册造价工程师	B11214400007251	土建
10	叶帝荣	441523198******16	一级注册造价工程师	B11234400022962	土建
11	王燕燕	360721198******48	一级注册造价工程师	B11234400023451	土建
12	周俊	421302199******36	一级注册造价工程师	B11234400023609	土建
13	张新芝	411325198******67	一级注册造价工程师	B11234400027357	土建
14	邓海英	441801199******21	一级注册造价工程师	B11244400030502	土建
15	许少红	422130197******77	一级注册造价工程师	B11254400035516	土建

共 131 条 < 1 2 3 4 5 6 ... 9 > 前往 1 页

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量

2 7 6 9 6 6 2 2 9 8

网站地图 联系我们 管理系统

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 手机查看

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300192179[illegible]93XJ	企业法定代表人	王科
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市福田区福保街道市花路14号盈福大厦六楼		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
16	熊海凤	110226198******22	一级注册造价工程师	B11254400037554	土建
17	龚燕芬	360702199******64	一级注册造价工程师	B14234400025121	安装
18	吴建辉	440301196******5X	二级注册建造师	粤2442006202003353	建筑工程
19	罗烈房	441523198******52	二级注册建造师	粤2442008201004499	建筑工程
20	曾丽琴	362202198******40	二级注册建造师	粤2442014201509440	建筑工程
21	罗俊浩	441523198******10	二级注册建造师	粤2442017201800829	建筑工程
22	陈佳静	510182199******22	二级注册建造师	粤2442020202118238	建筑工程
23	谢秋连	441523199******25	二级注册建造师	粤2442021202128484	建筑工程
24	饶静	362502198******23	二级注册建造师	粤2442021202206399	建筑工程
25	谭世观	441721199******59	二级注册建造师	粤2442021202209162	建筑工程
26	钟海榕	440882199******2X	二级注册建造师	粤2442021202213218	建筑工程
27	金鑫	420822198******19	二级注册建造师	粤2442021202214148	建筑工程
28	金鑫	420822198******19	二级注册建造师	粤2442021202214148	市政公用工程
29	庄鹏	445222199******33	二级注册建造师	粤2442022202300049	建筑工程
30	温云瑞	445222198******18	二级注册建造师	粤2442022202301597	建筑工程

共 131 条 < 1 2 3 4 5 6 ... 9 > 前往 2 页

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300192179[illegible]93XJ	企业法定代表人	王科
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市福田区福保街道市花路14号盈福大厦六楼		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
31	杜旭亮	640300199******14	二级注册建造师	粤2442022202304512	建筑工程
32	沈威	321281198******19	二级注册建造师	粤2442023202312151	建筑工程
33	余海浪	441523199******91	二级注册建造师	粤2442023202322943	建筑工程
34	彭子冬	441523199******12	二级注册建造师	粤2442023202400386	建筑工程
35	谭蓬	500234198******88	二级注册建造师	粤2442024202409319	建筑工程
36	常识	210302197******36	一级注册建造师	粤1112006200805529	建筑工程
37	庄向阳	440506197******98	一级注册建造师	粤1112007200811636	建筑工程
38	高广宽	120224197******17	一级注册建造师	粤1122011201105966	建筑工程
39	严孝才	231021197******11	一级注册建造师	粤1122011201106181	建筑工程
40	王海清	411002197******54	一级注册建造师	粤1312019202002869	建筑工程
41	姜东	320106196******36	一级注册建造师	粤1322006200704143	建筑工程
42	吴伟	320382198******18	一级注册建造师	粤1322018201906166	建筑工程
43	林青	370403198******51	一级注册建造师	粤1342015201616542	建筑工程
44	林青	370403198******51	一级注册建造师	粤1342015201616542	市政公用工程
45	徐乾乾	410211198******33	一级注册建造师	粤1412023202405574	建筑工程

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 手机查看

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300192179[illegible]93XJ	企业法定代表人	王科
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市福田区福保街道市花路14号盈福大厦六楼		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
46	许少红	422130197******77	一级注册建造师	粤1422006200906204	机电工程
47	许少红	422130197******77	一级注册建造师	粤1422006200906204	建筑工程
48	梁威	421302199******7X	一级注册建造师	粤1422019202100111	建筑工程
49	陈彬	210202196******14	一级注册建造师	粤1442006200701787	建筑工程
50	蒋剑	422425197******13	一级注册建造师	粤1442006200701790	建筑工程
51	彭刚	420111196******54	一级注册建造师	粤1442006200701793	建筑工程
52	王晓辉	220104197******52	一级注册建造师	粤1442006200701795	建筑工程
53	罗宁	440825197******55	一级注册建造师	粤1442006200804448	建筑工程
54	郭永胜	610113197******1X	一级注册建造师	粤1442006200806351	建筑工程
55	潘贺辉	440301197******12	一级注册建造师	粤1442006200806362	建筑工程
56	王璟秋	430102197******25	一级注册建造师	粤1442006200806392	建筑工程
57	何君	510522197******5X	一级注册建造师	粤1442006200806425	建筑工程
58	李战	310110197******55	一级注册建造师	粤1442006200809559	建筑工程
59	时慧峰	410305196******37	一级注册建造师	粤1442006200810169	建筑工程
60	苗壮	220103197******18	一级注册建造师	粤1442006200812017	建筑工程

共 131 条 < 1 2 3 4 5 6 ... 9 > 前往 4 页

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量

2 7 6 9 6 6 2 2 9 8

网站地图 联系我们 管理系统

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300192179[illegible]93XJ	企业法定代表人	王科
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市福田区福保街道市花路14号盈福大厦六楼		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
61	彭俊	420901197******50	一级注册建造师	粤1442006201015570	机电工程
62	彭俊	420901197******50	一级注册建造师	粤1442006201015570	建筑工程
63	弓淮库	420502197******54	一级注册建造师	粤1442007200804529	建筑工程
64	黄爱明	430502197******18	一级注册建造师	粤1442007200810846	建筑工程
65	罗志生	441523197******78	一级注册建造师	粤1442007200914306	建筑工程
66	王晓珍	430403197******18	一级注册建造师	粤1442009201529314	公路工程
67	王晓珍	430403197******18	一级注册建造师	粤1442009201529314	建筑工程
68	王晓珍	430403197******18	一级注册建造师	粤1442009201529314	市政公用工程
69	何海迪	432325197******31	一级注册建造师	粤1442010201116641	建筑工程
70	蒋满城	412301197******16	一级注册建造师	粤1442012201322729	建筑工程
71	兰培生	210682197******70	一级注册建造师	粤1442013201424004	建筑工程
72	柯学	622821197******19	一级注册建造师	粤1442014201426015	机电工程
73	柯学	622821197******19	一级注册建造师	粤1442014201426015	建筑工程
74	谢伟	371426198******34	一级注册建造师	粤1442015201530642	建筑工程
75	陈锦	330326198******14	一级注册建造师	粤1442016201635360	建筑工程

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 手机查看

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300192179[illegible]93XJ	企业法定代表人	王科
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市福田区福保街道市花路14号盈福大厦六楼		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
76	于姝	230103197******29	一级注册建造师	粤1442016201636781	建筑工程
77	张新芝	411325198******67	一级注册建造师	粤1442016201637113	机电工程
78	张新芝	411325198******67	一级注册建造师	粤1442016201637113	建筑工程
79	卜江	420624197******16	一级注册建造师	粤1442017201739327	机电工程
80	卜江	420624197******16	一级注册建造师	粤1442017201739327	建筑工程
81	刘德志	320721198******11	一级注册建造师	粤1442017201739499	建筑工程
82	彭元华	422127198******33	一级注册建造师	粤1442017201739720	机电工程
83	苏涛	441422198******38	一级注册建造师	粤1442017201739731	建筑工程
84	李斌	110226198******38	一级注册建造师	粤1442017201742494	建筑工程
85	王丕庆	511325198******33	一级注册建造师	粤1442017201845996	建筑工程
86	曹蔚	360428198******14	一级注册建造师	粤1442017201903790	建筑工程
87	罗星	360723199******12	一级注册建造师	粤1442018201901210	建筑工程
88	王娟娟	142601199******48	一级注册建造师	粤1442018201901241	建筑工程
89	许红	610523198******49	一级注册建造师	粤1442018201903771	建筑工程
90	郭挺	422301197******9X	一级注册建造师	粤1442018201906375	建筑工程

共 131 条 < 1 ... 4 5 6 7 8 9 > 前往 6 页

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量

2 7 6 9 6 6 2 2 9 8

网站地图 联系我们 管理系统

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300192179[illegible]93XJ	企业法定代表人	王科
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市福田区福保街道市花路14号盈福大厦六楼		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
91	洪柳	342426198******58	一级注册建造师	粤1442018201906847	建筑工程
92	王亮	421125199******3X	一级注册建造师	粤1442019202002939	建筑工程
93	黄榕丽	450422199******07	一级注册建造师	粤1442019202005231	建筑工程
94	周俊	421302199******36	一级注册建造师	粤1442019202006916	建筑工程
95	陆地	450324198******5X	一级注册建造师	粤1442019202008877	建筑工程
96	王燕燕	360721198******48	一级注册建造师	粤1442020202101198	建筑工程
97	褚敏	360430198******10	一级注册建造师	粤1442020202102318	建筑工程
98	廖清锋	420703198******97	一级注册建造师	粤1442020202102366	建筑工程
99	闭最勋	452230199******17	一级注册建造师	粤1442020202102520	建筑工程
100	全涵	429006199******32	一级注册建造师	粤1442020202106142	机电工程
101	唐锟	430426198******94	一级注册建造师	粤1442020202109198	建筑工程
102	邓浪	513023198******18	一级注册建造师	粤1442020202110889	建筑工程
103	杨伟光	440902197******37	一级注册建造师	粤1442021202200326	建筑工程
104	王春红	411526198******29	一级注册建造师	粤1442021202200720	建筑工程
105	耿言伍	342425197******16	一级注册建造师	粤1442021202201543	建筑工程

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300192179[illegible]93XJ	企业法定代表人	王科
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市福田区福保街道市花路14号盈福大厦六楼		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
106	何奕诚	440982198******51	一级注册建造师	粤1442021202204325	建筑工程
107	龚燕芬	360702199******64	一级注册建造师	粤1442021202204806	机电工程
108	龚燕芬	360702199******64	一级注册建造师	粤1442021202204806	建筑工程
109	黄舒媛	450923199******85	一级注册建造师	粤1442021202205736	建筑工程
110	杨书豪	360403199******10	一级注册建造师	粤1442022202300778	建筑工程
111	刘利盛	445221199******78	一级注册建造师	粤1442022202300979	建筑工程
112	叶帝荣	441523198******16	一级注册建造师	粤1442022202301009	建筑工程
113	张新杭	441523198******97	一级注册建造师	粤1442022202301041	建筑工程
114	郭衍成	420222199******72	一级注册建造师	粤1442022202301519	机电工程
115	李晓军	142702198******19	一级注册建造师	粤1442022202301659	建筑工程
116	王文清	350724199******20	一级注册建造师	粤1442022202301667	建筑工程
117	杜旭亮	640300199******14	一级注册建造师	粤1442022202302083	建筑工程
118	陆冠庆	440921199******1X	一级注册建造师	粤1442022202302120	建筑工程
119	邓海英	441801199******21	一级注册建造师	粤1442022202303031	建筑工程
120	段立强	612524199******78	一级注册建造师	粤1442023202401128	建筑工程

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300192179[illegible]	企业法定代表人	王科
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市福田区福保街道市花路14号盈福大厦六楼		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
121	谭小伍	430481199******53	一级注册建造师	粤1442023202402221	建筑工程
122	张义娟	510121199******61	一级注册建造师	粤1442023202404062	建筑工程
123	刘源	411323199******18	一级注册建造师	粤1442023202405947	建筑工程
124	张业锋	450721199******37	一级注册建造师	粤1442023202407096	建筑工程
125	卢江阳	450802199******14	一级注册建造师	粤1442024202408756	建筑工程
126	郑才万	500228199******19	一级注册建造师	粤1442024202501623	建筑工程
127	丘家为	441381199******11	一级注册建造师	粤1442024202506670	建筑工程
128	朱送根	430322197******14	一级注册建造师	粤1532006200901248	建筑工程
129	郑宝亮	610303198******18	一级注册建造师	粤1532018201901265	建筑工程
130	陆云峰	340104196******72	一级注册结构工程师	4400087-S002	--
131	王小红	413022197******5X	一级注册建筑师	4400172-014	--

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

3.2、中级以上工程师扫描件

（1）高级工程师扫描件

序号	姓名	级别	证书编号	专业
1	王科	高级	粤高职证字第1600101106463 号	建筑装饰施工
2	彭刚	高级	粤高职证字第1703001003700 号	建筑装饰施工
3	高广宽	高级	0028206	建筑装饰施工
4	何海迪	高级	2203001083029	建筑装饰施工
5	王璟秋	高级	1903001024342	建筑工程
6	王璟秋	高级	1903001024342	建筑工程
7	蒋满城	高级	G34100208011	工民建
8	高广宽	高级	0028206	建筑装饰施工
9	苗壮	高级	1903001027696	建筑装饰施工
10	彭刚	高级	2303001143872	建筑装饰施工
11	卜江	高级	2303001143837	建筑装饰施工
12	王丕庆	高级	2303001140382	建筑装饰施工
13	姜东	高级	1903001027310	建筑装饰施工
14	匡志华	高级	2203001083669	建筑装饰施工
15	刘德志	高级	2203001083995	建筑装饰施工
16	何海迪	高级	2203001083029	建筑装饰施工
17	彭俊	高级	粤高职证字第1703001003700 号	建筑装饰造价
18	郑杰雄	高级	G1300107	土木工程
19	王瑀	高级	B131710639	暖通
20	蒋剑	高级	粤高职证字第1703001003453	建筑装饰
21	常识	高级	（2007）1101110	建筑装饰
22	冯杰	高级	21401005226	给排水
23	王璟秋	高级	（2006）12105	工业与民用建筑
24	许少红	高级	鲁 150822003705	建筑装饰装修
25	阴育刚	高级	陕人社职字【2017】289 号	机电
26	傅之峰	高级	2103001055945	建筑装饰设计
27	王军飞	高级	NO.00315795	电气

28	罗宁	高级	B2203001064633	装饰设计与施工高级工程师
29	陈彬	高级	0893698	建筑装饰
30	李峰	高级	2103001055695	建筑装饰施工
31	王晓辉	高级	粤高职证字第1000101016921 号	建筑装饰施工
32	陈露梅	高级	粤高职证字第1002001100658 号	装饰施工
33	彭刚	高级	粤高职证字第1703001003900 号	建筑装饰施工

李峰

广东省职称证书



姓　　名：李峰

身份证号：430202196405216055

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月10日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2103001055695

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

彭刚


照
片
彭刚 于二〇一六 年
十二月，经 深圳市建筑专
业高级专业技术资格第三
评审委员会评审通过，
具备 建筑装饰施工
高级工程师
资格。特发此证
广东省专业技术资格证
专用章
粤高职证字第 17030010039000号
深圳市人力资源和社会保障局
发证单位：
二〇一七 年 四 月 二十五 日

常识


资格证书
姓 名 常 识
性 别 男
出生年月 1973.04
专 业 建筑装饰
任职资格 高级工程师
中国建筑工程总公司制
发证单位 中建一局集团公司
2007 年 10 月 23 日
证书编号： (2007)1101110

傅之峰

广东省职称证书



姓　　名：傅之峰

身份证号：362301196303020011

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑装饰设计

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2021年04月10日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2103001055945

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

蒋剑


照
片
蒋剑 于二〇一六年
十二月，经 深圳市建筑专
业高级专业技术资格第三
评审委员会评审通过，
具备 建筑装饰施工
高级工程师
资格。特发此证
深圳市人力资源和社会保障局
发证单位：
二〇一七年 四月二十五日
广东省专业技术资格证
专用章
粤高职证字第 1703001003453号

彭俊


照
片
彭俊 于二〇一六年
十二月，经 深圳市建筑专
业高级专业技术资格第三
评审委员会评审通过，
具备 建筑装饰造价
高级工程师
资格。特发此证
深圳市人力资源和社会保障局
发证单位：
二〇一七年 四月二十五日
广东省专业技术资格证
专用章
粤高职证字第 1703001003700号

何海迪

广东省职称证书



姓　　名：何海迪

身份证号：432325197404031231

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月21日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001083029

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

姜东

广东省职称证书



姓　　名：姜东

身份证号：320106196401060836

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月09日

评审组织：深圳市建筑专业高级专业技术资格第三评审委员会

证书编号：1903001027310

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

王丕庆

广东省职称证书



姓　　名：王丕庆

身份证号：511325198311172733

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月07日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001140382

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

卜江

广东省职称证书



姓　　名：卜江

身份证号：420624197711110016

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月07日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001143837

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

戴斌



经北京市高级专业技术资格评审委员会评审，持证人具备高级专业技术资格。

Approved by Beijing Senior Specialized Technique Qualification Evaluation Committee, Confirmed to be with the senior specialized technique qualification.

姓　名 *Full Name*　戴　斌

性　别 *Sex*　男

出生日期 *Date of Birth*　1973年07月

资格名称 *Qualification*　高级工程师

专　业 *Speciality*　建筑工程

授予时间 *Date of Conferment*　2017年05月26日

证书编号 *Certificate No.*　ZGB45068318

二〇一七年六月

北京市高级专业技术资格评审委员会

李斌



经北京市高级专业技术资格评审委员会评审，持证人具备高级专业技术资格。

Approved by Beijing Senior Specialized Technique Qualification Evaluation Committee, Confirmed to be with the senior specialized technique qualification.

姓　名 *Full Name*　李　斌

性　别 *Sex*　男

出生日期 *Date of Birth*　1986年11月

资格名称 *Qualification*　高级工程师

专　业 *Speciality*　建筑施工

授予时间 *Date of Conferment*　2017年10月25日

证书编号 *Certificate No.*　ZGB40860264

二〇一七年十二月

北京市高级专业技术资格评审委员会

苗壮

广东省职称证书



姓　　名：苗壮

身份证号：220103197303163518

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月09日

评审组织：深圳市建筑专业高级专业技术资格第三评审委员会

证书编号：1903001027696

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

王科


照
片
王科
于二〇一五年
十二月，经深圳市建筑专
业高级专业技术资格第三
评审委员会评审通过，
具备建筑装饰施工
高级工程师
资格。特发此证
广东省专业技术资格证书
专用章
粤高职证字第1600101106463号
深圳市人力资源和社会保障局
发证机关：
二〇一六年三月三十日

将满城


中国铁路工程总公司
China Railway Engineering Corporation
姓名 Name 蒋满城
性别 Sex 男
出生年月 Date of Birth 1975年6月
技术资格 Technical Qualification 高级工程师
工作单位 Place of work 中铁十局

高广宽



本证书表明持证人通过专业技术职务任职资格评审委员会评审具有的任职资格水平。

This is to certify the qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the enaluation of the evaluating commission of a technical or professional post.

高级专业技术职务任职

资格证书

Qualification Certificate

of Senior Professional Technical Position

河北省职称改革领导小组办公室

河北省职称改革领导小组办公室

The Title Reform Leading

Group Office of Hebei Province



专业技术系列 Prifessuibak Series 工程技术人员

专业名称 Name of Speciality 建筑工程

资格名称 Name Qualification 高级工程师

批文号 Approval No 冀职改办字(2012)175号

授予时间 Date of Conferment 2012年11月22日

工作单位 Work Nnit 邯郸市第三建筑安装有限公司

(加盖审批部门钢印有效)

姓名 Name 高广宽 性别 Sex 男

出生年月 Date of Birth 1975-04-24

编号 No. 0028206

13040430148

二〇一三年 五月十七日

梅峰



（加盖发证机关钢印有效）

姓　　名 梅枫
Name

性　　别 男
Sex

身份证号 210106198711046111X
ID No.

工作单位 沈阳鼓风机集团股份有限公司
Establishment

专业名称 电气
Profession Series

资格名称 高级工程师
Post Qualification

授予时间 2020年12月
Conferment Date

发证机关
Issued by

证书管理号 202001020020187
Certificate Management No.

编号： 181089037
NO.

辽宁省人力资源和社会保障厅印制
Printed by the Department of Human Resources and Social Security of Liaoning Province

本证书由辽宁省人力资源和社会保障厅印制，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate, printed by the Department of Human Resources and Social Security of Liaoning Province, is to prove that the bearer of this certificate has the professional and technical qualifications.

王军飞

本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Henan Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.

河南省专业技术人员
任职资格证书
（高级）

河南省人力资源和社会保障厅

编号： No 00315795

从事专业 Speciality：电气

专业技术职务任职资格 Professional & Technical Qualifications：高级工程师

评审组织 Organization Of Evaluation：平高集团有限公司工程系列高级专业技术职务任职资格评审委员会

评审通过时间 Time Of Adoption：2018.12

发证单位 Issuing Authority：河南省人民政府

文 件 号：豫职改【2019】18号



姓 名 Full Name：王军飞　性 别 Sex：男

出生年月 Birthdate：1979.08　籍 贯 Native Place：

工作单位 Work Unit：平高集团有限公司

证书编号 Credentials No.：B04180900055

2019 年 3 月 13 日

说 明

1. 此证书须用计算机打印，涂改无效。
2. 此证书须加盖发证单位钢印方为有效。
3. 此证只限本人使用，不得转借他人。

DIRECTIONS

1. Must be printed by computer, invalidif altered.
2. Valid only when steel-seated by corresponding unit.
3. For personal proper use only.

证书专用章

河南省高、中级资格证书请登录“河南职称网”查询验证
（网址：www.hnzcw.gov.cn，www.hnzc.gov.cn）

阴育刚

The Certificate shows that the bearer has passed the appraisal by Commission of the Professional Technical Post Qualification and is qualified for the technical post.



持证人签名
Signature of the holder

编号
No. 0150869

ZIGEZHENGSHU

ZIGEZHENGSHU

姓　　名 Name 阴育刚

身份证号 ID No. 610526197312171914

工作单位 Work unit 陕西富平生态水泥有限公司

资格名称 Title of qualification 高级工程师

专业名称 Speciality 机电

批准文号 Approval No. 陕人社职字〔2017〕289号

授予时间 Time of grant 2016-12-04

发证时间 Time of issue 2017-7-20

签发机关 Issued by

专用章

ZIGEZHENGSHU

冯杰


重庆市人民政府
持证人签名
Signature


姓　　名 冯杰
Full Name
性　　别 男
Gender
出生年月 1984年11月
Date of Birth
身份证号码 511524198411010015
ID No.
编号：
No 021401005226
专业名称 给排水
Category
资格名称 高级工程师
Qualification
授予时间 2019.12.5
Conferment Date
批准文号 渝职改办[2020]1号
Number of Approval
发证时间 2020.1.15
Date of issue
主管部门
Authority

王禹



（加盖授予部门钢印有效）

持证人签名：

身份证号码：

编　　号：B131710639

姓　　名：王瑀

性　　别：男

出生年月：1984年05月18日

专业名称：暖通

资格名称：高级工程师

授予时间：2017年9月1日

授予部门：黑龙江省人力资源和社会保障厅（印章）

郑杰雄



本证书由青海省人力资源和社会保障厅批准和颁发，它表明持证人经该专业高级专业技术职务评审委员会评审通过，具备该专业高级专业技术职务任职资格。

高级专业技术职务

资格证书

青海省人力资源和社会保障厅制



姓名：郑杰雄　性别：男

出生年月：1971年7月

籍贯：广东　民族：汉

专业名称：土木工程

资格级别：高级工程师

初任时间：2013年11月5日

首次任期：2013 年 11 月 5 日

至　　年　　月　　日

发证单位：

办公室

2013 年11 月 12 日

证书编号：G1300107

巴成宏

安徽省专业技术资格证书

ANHUI PROFESSIONAL AND TECHNICAL QUALIFICATION CERTIFICATE

此证表明持证人具备担当相应专业技术职务的任职资格



姓　　名：巴成宏

性　　别：男

证件号码：342423198908253992

工作单位：安徽博微智能电气有限公司

评委会名称：合肥市机电工程专业高级职称评审委员会

证书编号：9342022000602041549

系列名称：工程技术人员

专业名称：机电工程

资格名称：高级工程师

取得资格时间：2022 年 12 月 01 日

批准文号：皖人社秘〔2023〕11 号

在线证书信息

评审委员会（印章）

2022 年 12 月 01 日

发证机关（印章）

2023 年 01 月 19 日

褚敏

广东省职称证书



姓　　名：褚敏

身份证号：360430198611172310

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑装饰智能化

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月1日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2403001194108

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日

邱尼克

广东省职称证书



姓　　名：邱尼克

身份证号：441622198009040018

职称名称：高级会计师

专　　业：会计

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月30日

评审组织：深圳市会计系列高级职称评审委员会-福田区

证书编号：2403001219821

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年9月14日

许少红

本证书表明持证人通过高级专业技术职务评审委员会评审或经过主管单位考核认定，具有相应的学术技术水平。



持证人签名：许少红

ZGZS

姓　　名：许少红

性　　别：男

出生年月：1972.10.14

工作单位：菏泽市人力资源开发中心

现从事专业：建筑装饰装修

原专业技术职务资格：工程师

现专业技术职务资格：高级工程师

资格证书编号：鲁 150822003705

评审委员会（章）

山东省工程技术职务高级评审委员会

评审时间：2015-10-25

公布时间：

（生效时间）2015-11-27

公布文号：

鲁人社字〔2015〕186号

刘德志

广东省职称证书



姓　　名：刘德志

身份证号：320721198603282811

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月21日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001083995

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

王璟秋

广东省职称证书



姓　　名：王璟秋

身份证号：430102197510130025

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月09日

评审组织：深圳市建筑专业高级专业技术资格第三评审委员会

证书编号：1903001024342

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

陈露梅


陈露梅 于二〇〇九年
十二 月，经 深圳市建筑工程高
级专业技术资格第三
评审委员会评审通过，
具备 饰施工 高级工程师
资格。特发此证
广东省专业技术资格证
专用章
粤高职证字第 10020011100658 号
广东省人事厅
发证机关：广东省人事厅
二〇一〇年四 月二十 日

罗宁


罗宁 于二〇〇九年
十二 月，经 深圳市建筑工程高
级专业技术资格第三
评审委员会评审通过，
具备 饰施工 高级工程师
资格。特发此证
广东省专业技术资格证
专用章
粤高职证字第 10020011100660 号
广东省人事厅
发证机关：广东省人事厅
二〇一〇年四 月二十 日

王晓辉



王晓辉 于二〇一〇年
十二月，经 深圳市建筑工程
高级专业技术资格第三
评审委员会评审通过，
具备建筑装饰施工高级工程师
资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章

粤高职证字第 1000101016921 号

发证机关：深圳市人力资源和社会保障局

二〇一一年四月二十八日

严孝才



专业技术系列 工程技术
Professional Series

专业名称 建筑工程技术
Specialty

资格名称 高级工程师
Professional Title

评审委员会 认定
Appraisal Committee

授予时间 2019.05
Date of Conferment

证书编号 S 030691
Certificate No.

（加盖区、县、局、总公司钢印有效）

姓 名 严孝才
Full Name

性 别 男
Sex

出生年月 1973.01
Date of Birth

颁证时间 2019.06
Date of Issue

深圳市人力资源和社会保障局

颁证机关
Issued by

薛文庚

This certificate is printed by Department of Human Resources and Social Security of Anhui Province. This is to certify the corresponding specialty level and abilities of the bearer in professional & technical positions of none stateowned economic organization.

No.



持证人签名
Signature of the bearer

姓　　名 薛文庚
Full Name

性　　别 男
Sex

出生年月 1966.03
Date of Birth

工作单位 安徽国信建设集团有限公司
Working Unit

系列名称 工程技术人员
Category Appellation

专业名称 建筑机械
Specialty Appellation

资格名称 高级工程师
Qualification Appellation

评审时间 2014.07.20
Appraisal Date

评委会(章)
Commission(Sign)

2014 年 07 月 20 日
Y M D

匡志华

广东省职称证书



姓　　名：匡志华

身份证号：362430198409307818

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月21日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001083669

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

（2）中级工程师扫描件

序号	姓名	级别	证书编号	专业
1	蔡正强	中级	1903003024817	建筑装饰施工
2	章健军	中级	1500218421	机械
3	刘德航	中级	1903003021071	建筑装饰施工
4	张国华	中级	1903003027973	建筑装饰施工
5	彭元华	中级	1903003024547	建筑装饰施工
6	王婷婷	中级	粤中职证字第1411003020533 号	机电工程师
7	张大为	中级	粤中职证字第1703003004137 号	建筑装饰施工工程师
8	齐洪涛	中级	1903003019224	建筑装饰施工
9	柯学	中级	粤中职证字第1500102269850 号	建筑装饰施工工程师
10	杨粉霞	中级	粤中职证字第1400102135376 号	机械工程工程师
11	李岭	中级	1500218382	机械
12	沈威	中级	1903003027146	建筑装饰施工
13	王娟娟	中级	1903003027949	建筑装饰造价
14	陶海燕	中级	120218795	机电
15	王丕庆	中级	1903003019855	建筑装饰施工
16	彭俊	中级	15063879	化工
17	沈威	中级	15063877	化工
18	曾秀娟	中级	15063837	材料
19	凌卫平	中级	15063887	化工
20	李勇	中级	120218798	机械工程
21	曾丽琴	中级	2203003083737	建筑装饰造价
22	杨瑞霞	中级	120218797	机电
23	迟卫东	中级	1903003027617	建筑装饰施工
24	陈祥红	中级	2009009	房屋建筑
25	黄远垣	中级	GX22020015673	土木工程
26	张新芝	中级	1803003014426	建筑装饰施工
27	许红	中级	1803003009246	建筑装饰施工
28	刘建辉	中级	32074316	房屋建筑
29	黄素文	中级	2003003047712	建筑幕墙设计

30	罗志生	中级	粤中职证字第1200102155973号	建筑装饰施工
31	朱勇珍	中级	粤中职证字第1300102212939号	暖通与空调设备安装
32	翟宇轩	中级	21708125	电子科技与技术
33	刘文浩	中级	21708145	电气工程
34	罗烈房	中级	21708053	电气工程
35	王丕庆	中级	21708035	信息与通信工程
36	张大为	中级	21708044	电子科学与技术
37	张国华	中级	21708056	机械工程
38	曾德干	中级	21708037	计算机科学与技术
39	李晓莉	中级	21708034	建筑机械与自动化
40	刘德航	中级	21708038	信息与通信工程
41	王娟娟	中级	21708046	土木工程
42	周俊	中级	B08203010100010507	建筑工程
43	余俊	中级	21708042	建筑给水排水工程
44	杨瑞霞	中级	120218797	机电
45	朱勇辉	中级	B08213010100005586	建筑工程
46	郭挺	中级	2203003083295	建筑装饰施工
47	王燕燕	中级	2203003083786	建筑装饰造价
48	黄爱明	中级	363200900450	工程管理
49	陈立斌	中级	武证中字81020000017	建筑管理工程
50	褚敏	中级	1803003015242	建筑装饰施工
51	曾丽琴	中级	2203003083737	建筑装饰造价
52	杨书豪	中级	2203003083824	建筑装饰施工
53	张国华	中级	1903003027973	建筑装饰施工
54	王娟娟	中级	1903003027949	建筑装饰造价
55	陶海燕	中级	1903003021852	建筑装饰设计
56	王丕庆	中级	1903003019855	建筑装饰施工
57	沈威	中级	1903003027146	建筑装饰施工
58	齐洪涛	中级	1903003019224	建筑装饰施工
59	彭元华	中级	1903003024547	建筑装饰施工
60	刘德航	中级	1903003021071	建筑装饰施工

61	蔡正强	中级	1903003024817	建筑装饰施工
62	邓志刚	中级	粤中职证字第1803003013081号	建筑装饰施工工程师
63	徐舒舒	中级	粤中职证字第1803003015872号	建筑装饰施工工程师
64	王璟秋	中级	粤中职证字第1803003013424号	建筑装饰施工工程师
65	李勇	中级	粤中职证字第1803003015596号	建筑装饰施工工程师
66	叶佐铸	中级	NO.0011633	建筑工程工程师
67	肖红	中级	粤中职证字第1803003009480号	建筑装饰造价
68	苗壮	中级	粤中职证字第1803003016220号	建筑装饰施工工程师
69	陈锦	中级	粤中职证字第1803003015782号	建筑装饰施工工程师
70	姜东	中级	粤中职证字第1803003015933号	建筑装饰施工工程师
71	张大为	中级	粤中职证字第1703003004137号	建筑装饰施工工程师
72	柯学	中级	粤中职证字第1500102269850号	建筑装饰施工工程师
73	李森	中级	0258906	工业
74	杨粉霞	中级	粤中职证字第1400102135376号	机械工程工程师
75	王婷婷	中级	粤中职证字第1411003020533号	机电工程师
76	王春红	中级	2303003143903	建筑装饰造价
77	李岭	中级	1500218382	机械
78	章健军	中级	1500218421	机械
79	谭云生	中级	2303003140632	建筑装饰施工
80	满国利	中级	2303003145082	建筑装饰造价
81	沈威	中级	15063877	化工
82	彭俊	中级	15063879	化工
83	罗烈房	中级	2303003141590	建筑装饰施工
84	杨伟光	中级	363201209501	工程管理工程师
85	陈佳	中级	1903003020688	建筑装饰施工
86	叶帝荣	中级	2303003141548	建筑装饰施工
87	李勇	中级	120218798	机械工程

88	卜江	中级	B804201331960	建筑工程管理
89	弓准库	中级	0024279	建筑施工安全
90	孟庆伟	中级	XZZ20180190627	工程师（施工）
91	弓准库	中级	6334443306442605	注册安全工程师
92	刘涛心	中级	2303003141870	建筑装饰施工
93	刘利盛	中级	2303003141086	建筑装饰施工
94	弓准库	中级	粤中职证字第1200102156388 号	建筑装饰施工工程师
95	刘德志	中级	粤中职证字第1803003015862 号	建筑装饰施工工程师
96	谢立群	中级	B08183010100003517	建筑工程
97	陆云峰	中级	940183	工民建
98	龚燕芬	中级	2303003144413	建筑装饰造价
99	徐舒舒	中级	NO：12023624	园林
100	彭刚	中级	NO：12023613	园林
101	朱伟芳	中级	B08163010100000776	建筑工程
102	罗宁	中级	粤中职证字第0302004000152 号	建筑工程师
103	罗宁	中级	粤中职证字第0302004000950 号	工艺美术师
104	苗壮	中级	粤中职证字第0602004001661 号	环境艺术设计师
105	李伟	中级	31510C001986	建筑施工乡镇企业
106	柯学	中级	040723412	工程(建筑)
107	陶海燕	中级	120218795	机电
108	何海迪	中级	0416274	工民建
109	彭俊	中级	粤中职证字第0702004000535 号	建筑工程造价工程师
110	王科	中级	2001021	装饰设计与管理
112	彭刚	中级	粤中职证字第20000525 号	工程师
113	潘贺辉	中级	2103003055535	建筑装饰施工
114	张群力	中级	Z330100069439	房屋建筑与施工管理
115	韩宝龙	中级	30110675	土木工程
116	朱送根	中级	云民科学中职 2003 字 03 号	工民建

117	罗星	中级	B08203010100002960	建筑工程
118	王科	中级	粤中职证字第1000102028592号	建筑装饰施工工程师
119	蒋剑	中级	粤中职证字第0502004000298号	工程师
120	蒋剑	中级	粤中职证字第0502004001105号	环境艺术设计师
121	王晓辉	中级	粤中职证字第0602004001678号	环境艺术设计师
122	方润强	中级	2103003056239	建筑装饰造价

广东省职称证书



姓　　名：蔡正强

身份证号：421002198110251459

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月30日

评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第三评审委员会

证书编号：1903003024817

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

编号:1500218421
NO.

辽宁省人力资源和社会保障厅制发
Formulated by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province

本证书由辽宁省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.



（加盖审批部门钢印有效）

姓　名 Name: 章健军

性　别 Sex: 男

出生年月 Date of Birth: 1970年08月

工作单位 Establishment:

专业名称 Profession Series: 机械

资格名称 Post Qualification: 工程师

授予时间 Conferment Date: 2015年11月03日

发证机关 Issued by

广东省职称证书



姓　　名：刘德航

身份证号：441523198905186577

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月30日

评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第三评审委员会

证书编号：1903003021071

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省职称证书



姓　　名：彭元华

身份证号：422127198209050933

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月25日

评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第三评审委员会

证书编号：1903003024547

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省职称证书



姓　　名：张国华

身份证号：142322198809166034

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月25日

评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第三评审委员会

证书编号：1903003027973

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc



王婷婷 于二〇一四年十二月，经 中山市工程系列中级专业技术资格评审委员会评审通过，具备 机电工程师 资格。特发此证

发证机关：中山市人力资源和社会保障局

二〇一五年 三 月 十 日

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第14110030020533号

E15

照片



张大为 于二〇一六 年十二月，经 深圳市建筑专业中级专业技术资格第三评审委员会评审通过，具备 建筑装饰施工工程师 资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局

发证单位：

二〇一七 年 四 月 二十五 日

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 1703003004137 号

广东省职称证书



姓　　名：齐洪涛

身份证号：654301198203092616

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月30日

评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第三评审委员会

证书编号：1903003019224

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc



照片

柯学 于二〇一五 年

十二月，经 深圳市建筑专

业中级专业技术资格第三

评审委员会评审通过，

具备 建筑装饰施工 工程师

资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局

发证机关：

二〇一六 年 三 月 三十 日

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 1500102269850 号



照片

杨粉霞 于 二〇一四年

十一月，经 深圳市机械、

电气工程技术工程师资格

评审委员会评审通过，

具备 机械工程 工程师

资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局

发证机关：

二〇一四 年 十二月 三十 日

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 1400102135376 号

广东省职称证书



姓　　名：满国利

身份证号：150429199206152113

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰造价

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月15日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003145082

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省职称证书



姓　　名：谭云生

身份证号：500234199406133895

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月15日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003140632

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省职称证书



姓　　名：方润强

身份证号：445224199107121857

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰造价

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2021年03月28日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2103003056239

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

照

片



广东省专业技术资格证

专用章

粤中职证字第 1200102156388 号

弓准库 于 二〇一二 年

十二月，经 深圳市建筑专

业中级专业技术资格第三

评审委员会评审通过，

具备 建筑装饰施工

工程师

资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局

发证机关

二〇一三 年 五 月 十四 日

深圳市人力资源和社会保障局

专业技术资格审批专用章

E021



姓　　名：唐海龙

性　　别：男

身份证号：431103198711116977

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2015 年 8 月 29 日

持证人签名：

唐海龙

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B08153010100000513

广东省职称证书



姓　　名：刘利盛

身份证号：445221199010087278

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月15日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003141086

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省职称证书



姓　　名：罗烈房

身份证号：441523198303197252

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月15日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003141590

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

江西省非国有企业专业技术

资格证书

江西省人力资源和社会保障厅

编号：№120218798



姓　　名：李勇

身份证号：342401196911120050

资格名称：非国企工程师

专业名称：机械工程

批准日期：2013年12月13日

批复文件：宜市职称管[2013]10号

签发单位盖章：

签发日期：2013 年 12 月 20 日

工作单位：高安市人才交流中心

非国有管理号：非国企中字0246104567

编号：1500218382

NO.

辽宁省人力资源和社会保障厅制发

Formulated by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province

本证书由辽宁省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.



（加盖审批部门钢印有效）

姓　名 Name：李岭

性　别 Sex：男

出生年月 Date of Birth：1967年08月

工作单位 Establishment：

专业名称 Profession Series：机械

资格名称 Post Qualification：工程师

授予时间 Conferment Date：2015年11月03日

发证机关 Issued by

广东省职称证书



姓　　名：沈威

身份证号：321281198209130019

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月30日

评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第三评审委员会

证书编号：1903003027146

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广西壮族自治区职称证书



证书编号：GX22020015673

姓　　名：黄远垣

性　　别：男

身份证号：441421197402203133

职称系列：工程系列

级　　别：中级

资格名称：工程师

获取方式：评审

专　　业：土木工程

取得资格时间：2019年12月

评审机构：1874工程系列河池市建筑中级评委会

批准机关：河池市人力资源和社会保障局

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2020年03月25日

姓　　名　陈祥红

性　　别　男

出生年月　1980.09

工作单位　深圳华泰企业公司

专　　业　房屋建筑工程

资格名称　工程师

评审认定时间　2009.12.30



编　　号　2009009

发证单位　深圳华泰企业公司职改办公室

发证时间　2010年1月25日

P6

照片



广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 1703003005819 号

潘海龙　于二〇一六 年十二月，经 深圳市建筑专业中级专业技术资格第三 评审委员会评审通过，具备 建筑幕墙设计工程师 资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局 专业技术资格评审专用章

发证单位

二〇一七 年 四 月 二十五 日



广东省专业技术资格证
专用章

粤中职证字第 1000102028495 号

黄爱明 于 二〇一〇 年

十月，经 深圳市建筑工

程技术工程师资格第二

评审委员会评审通过，

具备 造价工程师

资格。特发此证

发证机关：

二〇一一年四月二十七日

江西省非国有企业专业技术

资格证书

江西省人力资源和社会保障厅

编号：No 0037893



姓　　名：饶静

身份证号：362502198501164223

资格名称：工程师

专业名称：装璜

批准日期：2011年9月28日

批复文件：洪人社字[2011]426号

签发单位盖章：

签发日期：2011 年 10 月 20 日

工作单位：江西中恒建设集团有限公司

非国有管理号：2011.0950

广东省职称证书



姓　　名：孙鹤轩

身份证号：232126199501200380

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰造价

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月26日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003195327

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日

广东省职称证书



姓　　名：林斌斌

身份证号：45098119900204435X

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月25日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003194353

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日

广东省职称证书



姓　　名：罗俊浩

身份证号：441523198211077210

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月25日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003196792

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日

广东省职称证书



姓　　名：张明海

身份证号：440921198306152138

职称名称：工程师

专　　业：装配式建筑

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月25日

评审组织：深圳市装配式建筑专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003199395

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日

广东省职称证书



姓　　名：叶帝荣

身份证号：441523198904167016

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月15日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003141548

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省职称证书



姓　　名：陈佳

身份证号：445222198506190342

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月30日

评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第三评审委员会

证书编号：1903003020688

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省职称证书



姓　　名：杨伟光

身份证号：440902197804260437

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月25日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003195610

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日

照片



张新芝 于 二〇一七年十二月，经 深圳市建筑专业中级专业技术资格第三评审委员会评审通过，具备 建筑装饰施工工程师资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局

发证机关：

二〇一八年 五月 七日

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 18030030014426号

照片



褚敏 于 二〇一七年十二月，经 深圳市建筑专业中级专业技术资格第三评审委员会评审通过，具备 建筑装饰施工工程师资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局

发证机关：

二〇一八年 五月 七日

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 18030030015242号

广西壮族自治区职称证书



证书编号：GX22020014974

姓　　名：杨瑞霞

性　　别：女

身份证号：14242319790626002X

职称系列：工程系列

级　　别：中级

资格名称：工程师

获取方式：评审

专　　业：建筑给水排水工程

取得资格时间：2019年12月

评审机构：1874工程系列河池市建筑中级评委会

批准机关：河池市人力资源和社会保障局

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2020年03月25日

持证人具备担任中级专业技术职务的任职资格。

评委会名称：象山县工程技术土建专业中级资格评审委员会

评定时间：2013年12月

公布文件号：象人社[2014]101号

发证时间：2014年5月

宁波市人民政府

证书编号：№ 1118893



姓　　名：龙定华

性　　别：男

出生年月：1978年10月

资格名称：工程师

专业名称：建筑施工



海南省人力资源和社会保障厅

证书编号:B082030101000010507

姓　　名：周俊

性　　别：男

身份证号：421302199112178436

专　　业：建筑工程

资格级别：工程师

授予时间：2020年12月20日

查询网址：

http://www.hnjsrcw.com/zcquery/

H27

照片



广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 18030030015782 号

陈锦 于 二〇一七 年 十二 月，经 深圳市建筑专业中级专业技术资格第三 评审委员会评审通过，具备 建筑装饰施工工程师 资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局

发证机关：

二〇一八 年 五 月 七 日

深圳市人力资源和社会保障局 专业技术资格审批专用章

H20

照片



广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 18030030009866 号

吴鸿威 于 二〇一七年 十二月，经 深圳市建筑专业中级专业技术资格第三 评审委员会评审通过，具备 建筑装饰施工工程师 资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局

发证机关：

二〇一八 年 五 月 七 日

深圳市人力资源和社会保障局 专业技术资格审批专用章

广东省职称证书



姓　　名：王娟娟

身份证号：142601199007227148

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰造价

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月30日

评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第三评审委员会

证书编号：1903003027949

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称



姓　　名　谭小伍
性　　别　男
身份证号　430481199301033553
级　　别　中级
专　　业　建筑工程
发证时间　2021年12月26日
证书编号　B08213010100005289

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

核验途径：

1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp；

2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

广东省职称证书



姓　　名：刘利盛

身份证号：445221199010087278

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月15日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003141086

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省职称证书



姓　　名：龚燕芬

身份证号：360702199004220064

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰造价

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月15日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003144413

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月19日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的中级专业技术职务任职条件，具备中级专业技术职务任职资格。

云南省人事厅

编号：
NO 云民科设中职，2003年03号

This is to certify that the bearer of this certificate holds the intermediate professional and/or technical rank herein indicated in accordance with the "Interim Regulations Governing the Qualification for Professional and Technical Ranks."

Personnel Department of
Yunnan Province.



(颁证部门钢印)

姓　　名 宋廷根

性　　别 男

出生年月 1973年8月

工作单位 云南志诚房地产开发有限责任公司

专业名称 工民建

资格名称 工程师

评审组织

资格认定时间 2003年3月21日

发证时间 2003年3月25日

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅印制。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

广西壮族自治区职称改革工作领导小组
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

证书编号：21708038



（加盖批准机关钢印有效）

管理号：

姓　名　刘德航　性　别　男

身份证号　441523198905186577

职称系列　工程系列

资格名称　工程师

专　业　信息与通信工程

授予时间　2019年12月

评审机构　工程系列流动专业技术人员贵港市中级评委会

批准机关（盖章）　贵港市人力资源和社会保障局　职称专用章

2020　年　2　月　11　日

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅印制。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

广西壮族自治区职称改革工作领导小组
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

证书编号：21708056



（加盖批准机关钢印有效）

管理号：

姓　名　张国华　性　别　男

身份证号　142322198809166034

职称系列　工程系列

资格名称　工程师

专　业　机械工程

授予时间　2019年12月

评审机构　工程系列流动专业技术人员贵港市中级评委会

批准机关（盖章）　贵港市人力资源和社会保障局

2020 年 2 月 11 日

职称专用章

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅印制。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

广西壮族自治区职称改革工作领导小组
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

证书编号：21708053



（加盖批准机关钢印有效）

管理号：

姓　名　罗烈房　性　别　男

身份证号　441523198303197252

职称系列　工程系列

资格名称　工程师

专　业　电气工程

授予时间　2019年12月

评审机构　工程系列流动专业技术人员贵港市中级评委会

批准机关（盖章）　贵港市人力资源和社会保障局　职称专用章

2020 年 2 月 11 日

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅印制。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

广西壮族自治区职称改革工作领导小组
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

证书编号：21708125



（加盖批准机关钢印有效）

管理号：

姓　名	翟宇轩　性　别　男
身份证号	640102198809040618
职称系列	工程系列
资格名称	工程师
专　业	电子科学与技术
授予时间	2019年12月
评审机构	工程系列流动专业技术人员 贵港市中级评委会
批准机关（盖章）	贵港市人力资源和社会保障局 2020 年 2 月 11 日

职称专用章

编号:1500218421
NO.

辽宁省人力资源和社会保障厅制发
Formulated by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province

本证书由辽宁省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate,formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.



（加盖审批部门钢印有效）

姓　名 Name　章健军

性　别 Sex　男

出生年月 Date of Birth　1970年08月

工作单位 Establishment

专业名称 Profession Series　机械

资格名称 Post Qualification　工程师

授予时间 Conferment Date　2015年11月03日

发证机关 Issued by

H27

照片



广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 1803003015782 号

陈锦 二〇一七 于 年 十二 月，经 深圳市建筑专业中级专业技术资格第三 评审委员会评审通过，具备 建筑装饰施工 工程师 资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局

发证机关：

二〇一八 年 五 月 七 日

深圳市人力资源和社会保障局 专业技术资格审批专用章

K57

照片



广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 1803003009480 号

肖红 于 二〇一七 年 十二 月，经 深圳市建筑专业中级专业技术资格第三 评审委员会评审通过，具备 建筑装饰造价 工程师 资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局

发证机关：

二〇一八 年 五 月 七 日

深圳市人力资源和社会保障局 专业技术资格审批专用章

H24

照片



李勇 于二〇一七年十二月，经深圳市建筑专业中级专业技术资格第三评审委员会评审通过，具备建筑装饰施工工程师资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 1803003015596 号

深圳市人力资源和社会保障局

发证机关：

二〇一八 年 五 月 七 日

H17

照片



徐舒舒 于二〇一七年十二月，经深圳市建筑专业中级专业技术资格第三评审委员会评审通过，具备建筑装饰施工工程师资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 1803003015872 号

深圳市人力资源和社会保障局

发证机关：

二〇一八 年 五 月 七 日

姓　　名：陈立斌

性　　别：男

出生年月：1968年11月10日

专业名称：建筑管理工程

资格名称：工程师

授予时间：2000年11月29日

批准单位：武汉市人事局

批准文号：武职任[2000]0654号



武证中字 81020000017

广东省职称证书



姓　　名：郭挺

身份证号：42230119790502589X

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003083295

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称



姓　　名　朱勇辉
性　　别　男
身份证号　430503199003183517
级　　别　中级
专　　业　建筑工程
发证时间　2021年12月26日
证书编号　B08213010100005586

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

核验途径：

1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp；
2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅印制。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

广西壮族自治区职称改革工作领导小组
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

证书编号：21708042



（加盖批准机关钢印有效）

管理号：

姓　名　余俊　　性　别　男

身份证号　362522198907173010

职称系列　工程系列

资格名称　工程师

专　业　建筑给水排水工程

授予时间　2019年12月

评审机构　工程系列流动专业技术人员贵港市中级评委会

批准机关（盖章）　贵港市人力资源和社会保障局

2020 年 2 月 11 日

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅印制。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

广西壮族自治区职称改革工作领导小组
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

证书编号：21708034



（加盖批准机关钢印有效）

管理号：

姓名	李晓莉　性别　女
身份证号	150202198301280628
职称系列	工程系列
资格名称	工程师
专业	建筑机械与自动化
授予时间	2019年12月
评审机构	工程系列流动专业技术人员贵港市中级评委会
批准机关（盖章）	贵港市人力资源和社会保障局

2020 年 2 月 11 日

职称专用章

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅印制。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

广西壮族自治区职称改革工作领导小组
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

证书编号：21708037



（加盖批准机关钢印有效）

管理号：

姓　名　曾德干　性　别　男

身份证号　441402198507191517

职称系列　工程系列

资格名称　工程师

专　业　计算机科学与技术

授予时间　2019年12月

评审机构　工程系列流动专业技术人员贵港市中级评委会

批准机关（盖章）　贵港市人力资源和社会保障局

2020 年 2 月 11 日

职称专用章

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅印制。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

广西壮族自治区职称改革工作领导小组
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

证书编号：21708145



（加盖批准机关钢印有效）

管理号：

姓　名　刘文浩　性　别　男

身份证号　441481198410053914

职称系列　工程系列

资格名称　工程师

专　业　电气工程

授予时间　2019年12月

评审机构　工程系列流动专业技术人员贵港市中级评委会

批准机关（盖章）　贵港市人力资源和社会保障局　职称专用章

2020 年 2 月 11 日



广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 13001022212939 号

朱勇珍 于二〇一三年十一月，经 汕尾市建筑工程技术中级专业技术资格评审委员会评审通过，具备 暖通与空调设备安装工程师 资格。特发此证

发证机关：汕尾市人力资源和社会保障局

二〇一四年 二 月 二十八日



广东省专业技术职务资格证 专用章

粤中职证字第 2000025 号

彭刚 于 1995 年 12 月，经 湖北省机械工业厅工程中级 评审委员会评审通过，具备 工程师 资格。特发此证。

发证机关：深圳市职称管理办公室

2000 年 6 月 13 日

广东省职称证书



姓　　名：林斌斌

身份证号：45098119900204435X

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月25日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003194353

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日

注 意 事 项

1、本资格证由江苏省人力资源和社会保障厅统一监制。

2、本资格证须用计算机打印，涂改无效。

3、须加盖发证单位钢印方为有效。

4、只限本人使用，不得转借、伪造。

专业技术资格证

（中级）

江苏省人力资源和社会保障厅 监制



姓　　名　孟庆伟

性　　别　男

身份证号　320323197502120211

工作单位　江苏华宝建设工程有限公司徐州分公司

编　　号　XZZ20180190627

256

经　徐州市建设工程　专业中级专业技术资格评审委员会于2018年11月2-4日评审，孟庆伟已具备　工程师(施工)　资格。

公布文号：　徐人社发〔2018〕269号

发证机关

（印章）

2018年11月21日

广东省职称证书



姓　　名：迟卫东

身份证号：220222197106250078

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月30日

评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第三评审委员会

证书编号：1903003027617

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

C056



姓　　名：于雪晴

性　　别：女

身份证号：431002199112040520

专　　业：工程造价

资格级别：工程师

授予时间：2020 年 12 月 20 日

证书编号：B08203070100000562

查询网址：

http://www.hnjsrcw.com/zcquery/



照片

广东省专业技术资格证

专用章

粤中职证字第 1200102155973 号

罗志生 于二〇一二年十二月，经 深圳市建筑专业中级专业技术资格第三 评审委员会评审通过，具备 建筑装饰施工工程师 资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局

发证机关：

二〇一二 年 五 月 十四 日

深圳市人力资源和社会保障局

专业技术资格审批专用章

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称



姓　　名　朱勇辉
性　　别　男
身份证号　430503199003183517
级　　别　中级
专　　业　建筑工程
发证时间　2021年12月26日
证书编号　B08213010100005586

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

核验途径：

1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp;
2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

广东省职称证书



姓　　名：曾丽琴

身份证号：362202198808090840

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰造价

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月14日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003083737

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月14日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc



广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 0602004001678 号

王晓辉 于二〇〇六年十二月，经 深圳市艺术设计中级专业技术资格评审委员会评审通过，具备 环境艺术设计师 资格。特发此证

发证机关：深圳市人事局 专业技术资格 审批专用章

二〇〇七年二月九日



广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 0502004000298 号

2030-16

蒋剑 于二〇〇五年十二月，经 深圳市建筑工程技术工程师资格评审委员会评审通过，具备 工程师 资格。特发此证

深圳市人事局 专业技术资格 审批专用章

发证机关：

二〇〇五年十一月三十日



王科 于二〇一〇年十二月，经 深圳市建筑工程技术工程师资格第三评审委员会评审通过，具备建筑装饰施工工程师资格。特发此证

发证机关：深圳市人力资源和社会保障局

二〇一一年四月十八日

广东省专业技术资格证书 专用章

粤中职证字第 10001022028592 号



彭俊 于二〇〇七年十二月，经 深圳市建筑工程技术工程师资格评审委员会评审通过，具备建筑工程造价 工程师资格。特发此证

发证机关：深圳市人事局

二〇〇八年一月十三日

广东省专业技术资格证书 专用章

粤中职证字第 0702004000535 号

中级专业技术职务

资格证书

山西省人事厅

编　号：0416274

任职资格：工程师

专业名称：工民建

评审通过时间：2001.7.



姓　名：何海迪

性　别：男

出生年月：1974.4

工作单位：盂县市政建筑工程公司



广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 06020040001661 号

苗壮 于二〇〇六年十二月，经 深圳市艺术设计中级专业技术资格评审委员会评审通过，具备 环境艺术设计师 资格。特发此证

发证机关：深圳市人事局专业技术资格审批专用章

二〇〇七年 一 月 九 日



广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 03020040000152 号

罗宁 于 2003 年 12月，经 深圳市建筑工程技术工程师资格评委会 评审委员会评审通过，具备 工程师 资格。特发此证

发证机关：深圳市职称管理办公室

2004 年 02 月 24 日

照片



广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 1803003015862 号

刘德志 于二〇一七年十二月，经 深圳市建筑专业中级专业技术资格第三评审委员会评审通过，具备 建筑装饰施工 工程师资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局 专业技术资格审批专用章

发证机关：

二〇一八 年 五 月 七 日

照片



广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 1803003016431 号

王俊云 于二〇一七年十二月，经 深圳市建筑专业中级专业技术资格第三评审委员会评审通过，具备 建筑装饰设计 工程师资格。特发此证

深圳市人力资源和社会保障局 专业技术资格审批专用章

发证机关：

二〇一八 年 五 月 七 日



照片

林淑丽 于二〇一六 年十二月，经 深圳市建筑专业中级专业技术资格第三评审委员会评审通过，具备 建筑装饰造价工程师 资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 1703003001931 号

深圳市人力资源和社会保障局 发证单位

二〇一七 年 四 月 二十五 日



张海军 于二〇〇四 年十一 月，经 深圳市建筑工程技术工程师资格评审委员会评审通过，具备 工程师 资格。特发此证

广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 04024004000374 号

深圳市人事局 发证机关

二〇〇四 年 十二 月 二十一 日

广东省职称证书



姓　　名：潘贺辉

身份证号：440301197201084412

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2021年03月28日

评审组织：深圳市建筑装饰专业高级职称评审委员会

证书编号：2103003055535

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年08月02日

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广东省职称证书



姓　　名：陶海燕

身份证号：440924197401151429

职称名称：工程师

专　　业：建筑装饰设计

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月30日

评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第三评审委员会

证书编号：1903003021852

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年04月29日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

广西壮族自治区职称证书



证书编号：GX22020015673

姓　　名：黄远垣

性　　别：男

身份证号：441421197402203133

职称系列：工程系列

级　　别：中级

资格名称：工程师

获取方式：评审

专　　业：土木工程

取得资格时间：2019年12月

评审机构：1874工程系列河池市建筑中级评委会

批准机关：河池市人力资源和社会保障局

在线验证网址：

颁发机关印章

生成时间：2020年03月25日

广东省职称证书



姓　　名：黄素文

身份证号：431026198609113015

职称名称：工程师

专　　业：建筑幕墙设计

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年07月11日

评审组织：深圳市建筑专业中级专业技术资格第三评审委员会

证书编号：2003003047712

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2020年10月15日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅印制。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

广西壮族自治区职称改革工作领导小组
广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管，如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

证书编号：21708034



（加盖批准机关钢印有效）

管理号：

姓　名	李晓莉　性　别　女
身份证号	150202198301280628
职称系列	工程系列
资格名称	工程师
专　业	建筑机械与自动化
授予时间	2019年12月
评审机构	工程系列流动专业技术人员贵港市中级评委会
批准机关（盖章）	贵港市人力资源和社会保障局 职称专用章

2020 年 2 月 11 日

专业名称 工 程

资格名称 工程师

评审时间 一九九四年十二月八日

评委会章



姓 名 陆云峰

性 别 男

出生年月 一九六七年十月

专 业 工民建

工作单位 淮南市建筑設計院

发证单位

证书编号：940183

一九九五年 二 月二十八日



广东省专业技术资格证
专用章

粤中职证字第 0302004000950 号

罗宁 于 2003 年 12月，经 深圳市 工艺美术师资格评审委员会 评审委员会评审通过，具备 工艺美术师 资格。特发此证

发证机关：深圳市职称管理办公室

2004 年 03 月 01 日



工作单位：上饶市兴达建筑工程有限公司

非国有管理号：363201100213

姓　　名：彭刚

身份证号：420111196909265554

资格名称：工程师

专业名称：园林

批准日期：2011年12月29日

批复文件：饶职字[2012]3号

签发单位盖章：

签发日期：2012 年 3 月 28 日

本证书由宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅统一制发，它表明持证人通过全区专业技术职务任职资格的统一评审或考试，取得相应的专业技术职务任职资格。

宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅制发

姓　　名：韩宝龙

性　　别：男

出生年月：1988.01

系列名称：工程

专业名称：土木工程

资格名称：工程师

授予时间：2016.12.11



发证单位：
宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅

证书编号：30110675



广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 05020040011[illegible]号

蒋剑 于 二〇〇 年 十二 月，经 深圳市艺术设计中级专业技术资格 评审委员会评审通过，具备 环境艺术设计师 资格。特发此证

深圳市人事局专业技术资格审批专用章

发证机关：深圳市人事局

二〇〇[illegible]年 [illegible]月 七 日



广东省专业技术资格证 专用章

粤中职证字第 06020041001678 号

王晓辉 于二〇〇六年 十二 月，经 深圳市艺术设计中级专业技术资格 评审委员会评审通过，具备 环境艺术设计师 资格。特发此证

深圳市人事局专业技术资格审批专用章

发证机关：深圳市人事局

二〇〇七年 一 月 九 日

3.3、近三年财务审计报告（扫描件）

投标人名称	深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司	
联系人信息	联系人姓名：蔡晓雅 联系人联系手机号码：15989385946 联系人联系邮箱：569608127@qq.com	
注册资本	10800 万元	
近三年财务情况		
年份	营业额（万元）	资产负债率（%）
2022 年	174971.92	69.69
2023 年	185019.95	68.21
2024 年	198242.66	68.13

2022 年财务报表

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司（合并）

审 计 报 告

（二〇二二年度）

深圳市永明会计师事务所有限责任公司
YONG MING (SHEN ZHEN) CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路 3012 号中民时代广场 B 座 25 层 2501-A
邮编：518023　　电话：(0755) 25844215、25871051　　传真：82426256

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：粤23DA11NT7K

目　　录	页 次
一、审计报告	1-3
二、审定财务报表	
1．合并资产负债表	4
2．合并利润表	5
3．合并现金流量表	6
4．合并所有者权益变动表	7-8
5．资产负债表	9
6．利润表	10
7．现金流量表	11
8．所有者权益变动表	12-13
三、财务报表附注	14-59
四、财务情况说明	60-61
五、事务所执业资格证书、营业执照复印件	
六、签字注册会计师执业资格证书复印件	

审 计 报 告

深永会审字[2023] 0580 号

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括年度总结报告中的涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已针对审计报告日前获取的其他信息执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错报导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截止审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

（此页无正文）

深圳市永明会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师：

中国·深圳　　中国注册会计师：

二〇二三年四月十日

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　金额单位：人民币元

资　产	附注七	期末数	期初数	负债和股东权益	附注七	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	（一）	235,402,191.65	158,650,201.40	短期借款	（十四）	366,913,946.27	292,199,797.79
交易性金融资产	（二）	4,905,384.85	4,905,384.85	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据	（三）	1,843,220.90	12,285,966.25	应付票据	（十五）	50,815,526.17	11,675,911.34
应收账款	（四）	955,117,939.03	1,277,990,574.89	应付账款	（十六）	580,182,319.44	913,303,180.52
预付款项	（五）	113,360,298.38	91,398,898.65	预收款项	（十七）	74,558,623.06	45,347,890.99
其他应收款	（六）	189,447,550.04	83,358,430.57	应付职工薪酬	（十八）	6,573,210.54	11,946,421.05
存货	（七）	250,694.69	50,185,363.63	应交税费	（十九）	21,751,303.68	18,924,679.65
合同资产				其他应付款	（二十）	25,740,905.13	44,411,054.46
持有待售资产				合同负债			
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产	（八）	4,905.03	207,461.29	一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		**1,500,332,184.57**	**1,678,982,281.53**	其他流动负债			
非流动资产：				**流动负债合计**		**1,126,535,834.29**	**1,337,808,935.80**
债权投资				非流动负债：			
其他债权投资				长期借款		13,629,138.39	
长期应收款				应付债券			
长期股权投资				其中：优先股			
投资性房地产	（九）	25,163,585.31	25,163,585.31	永续债			
固定资产	（十）	30,517,498.15	33,328,971.84	长期应付款			
在建工程	（十一）	5,293,928.14	5,086,045.66	预计负债			
生产性生物资产				递延收益			
油气资产				递延所得税负债		6,250,930.13	6,250,930.13
无形资产	（十二）	11,911,893.04	12,281,904.79	其他非流动负债			
开发支出				**非流动负债合计**		**19,880,068.52**	**6,250,930.13**
商誉				**负债合计**		**1,146,415,902.81**	**1,344,059,865.93**
长期待摊费用				所有者权益：			
递延所得税资产	（十三）	71,885,433.20	69,038,454.97	实收资本（股本）	二十一	62,360,000.00	62,360,000.00
其他非流动资产				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积	二十二	54,995,533.18	54,995,533.18
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备	二十三	30,545,991.06	29,377,751.78
				盈余公积	二十四	31,641,344.41	31,641,344.41
				未分配利润	二十五	319,145,750.95	301,446,748.80
非流动资产合计		**144,772,337.84**	**144,898,962.57**	**归属于母公司所有者权益合计**		**498,688,619.60**	**479,821,378.17**
				少数股东权益			
				所有者权益合计		**498,688,619.60**	**479,821,378.17**
资产总计		**1,645,104,522.41**	**1,823,881,244.10**	**负债和所有者权益总计**		**1,645,104,522.41**	**1,823,881,244.10**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

2022年度

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	附注七	本期金额	上期金额
一、营业收入	（二十六）	1,749,719,204.03	1,847,084,654.07
减：营业成本	（二十六）	1,565,997,887.24	1,588,050,074.95
税金及附加	（二十七）	4,882,227.14	5,344,065.52
销售费用	（二十八）	21,609,387.73	24,128,260.66
管理费用	（二十九）	42,386,488.41	44,509,153.58
研发费用	（三十）	54,609,055.18	128,800,635.02
财务费用	（三十一）	19,994,617.22	17,672,575.63
其中：利息费用		18,406,398.11	16,774,038.10
利息收入		717,010.84	894,349.42
加：其他收益	（三十二）	748,790.87	2,410,310.98
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-348,765.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（三十三）	-18,979,854.85	-18,560,006.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**22,008,477.13**	**22,081,428.12**
加：营业外收入		14,455.14	14,047.95
减：营业外支出	（三十四）	100.00	684.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**22,022,832.27**	**22,094,791.84**
减：所得税费用	（三十五）	2,194,071.61	3,513,449.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**19,828,760.66**	**18,581,342.39**
归属于母公司所有者的净利润		**19,828,760.66**	**18,581,342.39**
归属于母公司所有者的持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		**19,828,760.66**	**18,581,342.39**
归属于母公司所有者的终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
少数股东损益			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1．重新计量设定受益计划变动额			
2．权益法下不能转损益的其他综合收益			
3．其他权益工具投资公允价值变动			
4．企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1．权益法下可转损益的其他综合收益			
2．其他债权投资公允价值变动			
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4．其他债权投资信用减值准备			
5．现金流量套期储备			
6．外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		**19,828,760.66**	**18,581,342.39**
归属于母公司所有者的综合收益总额		**19,828,760.66**	**18,581,342.39**
归属于少数股东的综合收益总额			
七、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

（所附附注系财务报表组成部分）

合并现金流量表

2022年度

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	附注七	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,735,318,926.89	1,844,025,356.72
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,412,709.34	13,624,717.90
经营活动现金流入小计		1,736,731,636.23	1,857,650,074.62
购买商品、接受劳务支付的现金		1,479,468,519.66	1,648,665,501.50
支付给职工以及为职工支付的现金		80,984,413.60	84,639,969.08
支付的各项税费		23,693,016.76	24,463,267.98
支付其他与经营活动有关的现金		119,220,750.01	73,709,716.22
经营活动现金流出小计		1,703,366,700.03	1,831,478,454.78
经营活动产生的现金流量净额		**33,364,936.20**	**26,171,619.84**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,998,047.43	94,615.15
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,998,047.43	94,615.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		424,122.15	810,820.01
投资支付的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,424,122.15	5,810,820.01
投资活动产生的现金流量净额		**-426,074.72**	**-5,716,204.86**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		323,504,232.08	323,800,557.64
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		323,504,232.08	323,800,557.64
偿还债务支付的现金		263,070,851.62	373,643,177.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,620,251.69	15,906,427.72
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		279,691,103.31	389,549,605.69
筹资活动产生的现金流量净额		**43,813,128.77**	**-65,749,048.05**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		**76,751,990.25**	**-45,293,633.07**
加：期初现金及现金等价物余额		158,650,201.40	203,943,834.47
六、期末现金及现金等价物余额		**235,402,191.65**	**158,650,201.40**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)

合并所有者权益（或股东权益）变动表

2022年度

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　金额单位：人民币　元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
一、上期期末余额	62,360,000.00	54,995,533.18	-	29,377,751.78	31,641,344.41	301,446,748.80	-	479,821,378.17	-	479,821,378.17
加：会计政策变更								-		-
前期差错更正								-		-
同一控制下企业合并								-		-
其他						-2,129,758.51		-2,129,758.51		-2,129,758.51
二、本期期初余额	62,360,000.00	54,995,533.18	-	29,377,751.78	31,641,344.41	299,316,990.29	-	477,691,619.66	-	477,691,619.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	1,168,239.28	-	19,828,760.66	-	20,996,999.94	-	20,996,999.94
（一）综合收益总额						19,828,760.66		19,828,760.66		19,828,760.66
（二）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股								-		-
2. 其他权益工具持有者投入资本								-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额								-		-
4. 其他								-		-
（三）专项储备的提取和使用	-	-	-	1,168,239.28	-	-	-	1,168,239.28	-	1,168,239.28
1. 提取专项储备				-357,567.28				-357,567.28		-357,567.28
2. 使用专项储备				1,525,806.56				1,525,806.56		1,525,806.56
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定盈余公积								-		-
任意盈余公积								-		-
储备基金								-		-
企业发展基金								-		-
利润归还投资								-		-
2. 提取一般风险准备（金融企业填报）								-		-
3. 对所有者（或股东）的分配								-		-
4. 其他								-		-
（五）所有者权益内部结转（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）								-		-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-		-
3. 盈余公积弥补亏损								-		-
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								-		-
5. 其他								-		-
四、本期期末余额	62,360,000.00	54,995,533.18	-	30,545,991.06	31,641,344.41	319,145,750.95	-	498,688,619.60	-	498,688,619.60

单位负责人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

（所附附注系财务报表组成部分）

合并所有者权益（或股东权益）变动表

2022年度

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	上期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
一、上期期末余额	62,360,000.00	54,995,533.18	-	23,052,551.72	31,641,344.41	276,223,432.01	-	448,272,861.32		448,272,861.32
加：会计政策变更								-		-
前期差错更正								-		-
同一控制下企业合并								-		-
其他						13,970,294.74		13,970,294.74		13,970,294.74
二、本期期初余额	62,360,000.00	54,995,533.18	-	23,052,551.72	31,641,344.41	290,193,726.75	-	462,243,156.06	-	462,243,156.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	6,325,200.06	-	11,253,022.05	-	17,578,222.11	-	17,578,222.11
（一）综合收益总额						18,581,342.39		18,581,342.39		18,581,342.39
（二）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股								-		-
2. 其他权益工具持有者投入资本								-		-
3. 股份支付计入所有者权益的金额								-		-
4. 其他								-		-
（三）专项储备的提取和使用	-	-	-	6,325,200.06	-	-7,328,320.34	-	-1,003,120.28	-	-1,003,120.28
1. 提取专项储备				7,328,320.34		-7,328,320.34		-		-
2. 使用专项储备				-1,003,120.28				-1,003,120.28		-1,003,120.28
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定盈余公积								-		-
任意盈余公积								-		-
储备基金								-		-
企业发展基金								-		-
利润归还投资								-		-
2. 提取一般风险准备（金融企业填报）								-		-
3. 对所有者（或股东）的分配								-		-
4. 其他								-		-
（五）所有者权益内部结转（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）								-		-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-		-
3. 盈余公积弥补亏损								-		-
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								-		-
5. 其他								-		-
四、本期期末余额	62,360,000.00	54,995,533.18	-	29,377,751.78	31,641,344.41	301,446,748.80	-	479,821,378.17	-	479,821,378.17

单位负责人：　　主管会计工作的负责人：　　会计机构负责人：

（所附附注系财务报表组成部分）

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　金额单位：人民币元

资　产	附注七	期末数	期初数	负债和股东权益	附注七	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		233,165,412.85	152,667,736.71	短期借款		366,913,946.27	292,199,797.79
交易性金融资产		4,905,384.85	4,905,384.85	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据		1,843,220.90	12,285,966.25	应付票据		50,815,526.17	11,675,911.34
应收账款		955,117,939.03	1,277,990,574.89	应付账款		580,182,319.44	913,303,180.52
预付款项		101,360,298.38	79,398,898.65	预收款项		74,558,623.06	45,347,890.99
其他应收款		232,982,156.37	101,721,915.40	应付职工薪酬		6,560,710.54	11,938,310.61
存货		250,694.69	50,185,363.63	应交税费		21,751,256.15	18,924,078.45
合同资产				其他应付款		63,515,839.13	51,551,135.63
持有待售资产				合同负债			
一年内到期的非流动资产				持有待售负债			
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		**1,529,625,107.07**	**1,679,155,840.38**	其他流动负债			
非流动资产：				**流动负债合计**		**1,164,298,220.76**	**1,344,940,305.33**
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款		13,629,138.39	
长期应收款				应付债券			
长期股权投资		26,000,000.00	26,000,000.00	其中：优先股			
投资性房地产		25,163,585.31	25,163,585.31	永续债			
固定资产		30,512,873.24	33,313,446.94	长期应付款			
在建工程				预计负债			
生产性生物资产				递延收益			
油气资产				递延所得税负债		6,250,930.13	6,250,930.13
无形资产		3,140,639.66	3,314,333.45	其他非流动负债			
开发支出				**非流动负债合计**		**19,880,068.52**	**6,250,930.13**
商誉				**负债合计**		**1,184,178,289.28**	**1,351,191,235.46**
长期待摊费用				所有者权益：			
递延所得税资产		71,885,433.20	69,038,454.97	实收资本（股本）		62,360,000.00	62,360,000.00
其他非流动资产				其他权益工具			
				其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		54,995,533.18	54,995,533.18
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备		30,545,991.06	29,377,751.78
				盈余公积		31,641,344.41	31,641,344.41
				未分配利润		322,606,480.55	306,419,796.22
非流动资产合计		**156,702,531.41**	**156,829,820.67**	**所有者权益合计**		**502,149,349.20**	**484,794,425.59**
资产总计		**1,686,327,638.48**	**1,835,985,661.05**	**负债和所有者权益总计**		**1,686,327,638.48**	**1,835,985,661.05**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

2022年度

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	附注十八	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,749,719,204.03	1,847,084,654.07
减:营业成本		1,565,997,887.24	1,588,050,074.95
税金及附加		4,849,170.84	5,277,952.92
销售费用		21,609,387.73	24,128,260.66
管理费用		42,012,739.77	43,860,267.95
研发费用		54,609,055.18	128,800,635.02
财务费用		20,026,278.46	18,010,703.71
其中：利息费用		18,406,398.11	16,774,038.10
利息收入		685,349.60	556,221.34
加：其他收益		748,790.87	2,410,310.98
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-348,765.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-18,979,854.85	-19,827,278.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**22,383,620.83**	**21,191,026.54**
加：营业外收入		14,455.14	14,047.95
减：营业外支出			684.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**22,398,075.97**	**21,204,390.26**
减：所得税费用		2,194,071.61	3,513,449.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**20,204,004.36**	**17,690,940.81**
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		**20,204,004.36**	**17,690,940.81**
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1．重新计量设定受益计划变动额			
2．权益法下不能转损益的其他综合收益			
3．其他权益工具投资公允价值变动			
4．企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1．权益法下可转损益的其他综合收益			
2．其他债权投资公允价值变动			
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4．其他债权投资信用减值准备			
5．现金流量套期储备			
6．外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		**20,204,004.36**	**17,690,940.81**
五、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)

母公司现金流量表

2022年度

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	附注十八	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,735,318,926.89	1,844,025,356.72
收到的税费返还		-	
收到其他与经营活动有关的现金		1,823,130.82	11,242,217.90
经营活动现金流入小计		1,737,142,057.71	1,855,267,574.62
购买商品、接受劳务支付的现金		1,471,014,083.32	1,648,665,501.50
支付给职工以及为职工支付的现金		80,984,413.60	84,639,969.08
支付的各项税费		23,693,016.76	24,463,267.98
支付其他与经营活动有关的现金		124,339,921.94	73,942,999.84
经营活动现金流出小计		1,700,031,435.62	1,831,711,738.40
经营活动产生的现金流量净额		**37,110,622.09**	**23,555,836.22**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,998,047.43	94,615.15
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,998,047.43	94,615.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		424,122.15	810,820.01
投资支付的现金		5,000,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,424,122.15	5,810,820.01
投资活动产生的现金流量净额		**-426,074.72**	**-5,716,204.86**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		323,504,232.08	323,800,557.64
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		323,504,232.08	323,800,557.64
偿还债务支付的现金		263,070,851.62	373,643,177.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,620,251.69	15,906,427.72
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		279,691,103.31	389,549,605.69
筹资活动产生的现金流量净额		**43,813,128.77**	**-65,749,048.05**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		**80,497,676.14**	**-47,909,416.69**
加：期初现金及现金等价物余额		152,667,736.71	200,577,153.40
六、期末现金及现金等价物余额		**233,165,412.85**	**152,667,736.71**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

(所附附注系财务报表组成部分)

母公司所有者权益（或股东权益）变动表

2022年度

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　金额单位：人民币　元

项　目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	合计
一、上期期末余额	62,360,000.00	54,995,533.18	-	29,377,751.78	31,641,344.41	306,419,796.22	-	484,794,425.59
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他						-4,017,320.03		-4,017,320.03
二、本期期初余额	62,360,000.00	54,995,533.18	-	29,377,751.78	31,641,344.41	302,402,476.19	-	480,777,105.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	1,168,239.28	-	20,204,004.36	-	21,372,243.64
（一）综合收益总额						20,204,004.36		20,204,004.36
（二）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股								-
2. 其他权益工具持有者投入资本								-
3. 股份支付计入所有者权益的金额								-
4. 其他								-
（三）专项储备的提取和使用	-	-	-	1,168,239.28	-	-	-	1,168,239.28
1. 提取专项储备				-357,567.28				-357,567.28
2. 使用专项储备				1,525,806.56				1,525,806.56
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定盈余公积								-
任意盈余公积								-
储备基金								-
企业发展基金								-
利润归还投资								-
2. 提取一般风险准备（金融企业填报）								-
3. 对所有者（或股东）的分配								-
4. 其他								-
（五）所有者权益内部结转（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								-
5. 其他								-
四、本期期末余额	62,360,000.00	54,995,533.18	-	30,545,991.06	31,641,344.41	322,606,480.55	-	502,149,349.20

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：赵毅

（所附附注系财务报表组成部分）

母公司所有者权益（或股东权益）变动表

2022年度

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　金额单位：人民币元

项目	上期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	合计
一、上期期末余额	62,360,000.00	54,995,533.18	-	23,052,551.72	31,641,344.41	282,083,891.94		454,133,321.25
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他						13,973,283.81		13,973,283.81
二、本期期初余额	62,360,000.00	54,995,533.18	-	23,052,551.72	31,641,344.41	296,057,175.75	-	468,106,605.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	6,325,200.06	-	10,362,620.47	-	16,687,820.53
（一）综合收益总额						17,690,940.81		17,690,940.81
（二）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股								-
2. 其他权益工具持有者投入资本								-
3. 股份支付计入所有者权益的金额								-
4. 其他								-
（三）专项储备的提取和使用	-	-	-	6,325,200.06	-	-7,328,320.34	-	-1,003,120.28
1. 提取专项储备				7,328,320.34		-7,328,320.34		-
2. 使用专项储备				-1,003,120.28				-1,003,120.28
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定盈余公积								-
任意盈余公积								-
储备基金								-
企业发展基金								-
利润归还投资								-
2. 提取一般风险准备（金融企业填报）								-
3. 对所有者（或股东）的分配								-
4. 其他								-
（五）所有者权益内部结转（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）								-
2. 盈余公积转增资本（或股本）								-
3. 盈余公积弥补亏损								-
4. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动								-
5. 其他								-
四、本期期末余额	62,360,000.00	54,995,533.18	-	29,377,751.78	31,641,344.41	306,419,796.22	-	484,794,425.59

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

（所附附注系财务报表组成部分）

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司
财务报表附注

截止：2022 年 12 月 31 日

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

一、公司基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于 1985 年 3 月 26 日，领取统一社会信用代码为 9144030019217993XJ 号《营业执照》，认缴注册资本人民币 10,800 万元， 注册地址为深圳市福田区福保街道市花路 14 号盈福大厦六楼，法定代表人：王科。

公司原系由深圳市奥康德石油贸易集团公司（以下简称“奥康德集团”）全资兴办的全民所有制企业，根据 2003 年 2 月 26 日深圳市商贸投资控股公司深商复［2003］12 号“关于深圳市晶宫设计装饰工程公司内部员工持股改制的批复”，以及 2003 年 3 月 5 日深圳市奥康德石油贸易集团公司《关于市晶宫设计装饰工程公司内部员工持股改制的批复》，2004 年 4 月 13 日，奥康德集团以深圳中庆会计师事务所有限公司出具的深庆［2004］评字第 015 号资产评估报告书截止 2003 年 12 月 31 日公司净资产人民币 5,821,827.65 元作为转让价格，将其持有的公司 100%股权分别转让给沈俊强、黎合英、藏晓坚、付家林、王小兰、邹树煌、王科、王晓辉、吴建辉、彭刚、林映青、章建军、罗宁、何海迪、黄瑞英、陈伟坚、郑冬 17 人。

2004 年 6 月 30 日，各股东按照其出资比例共同以货币资金增资人民币 4,268,172.35 元， 增资后注册资本变更为人民币 1,009 万元。

2004 年 7 月 6 日，付家林将其持有的公司 9.41%的股权分别转让给沈俊强、黎合英、臧晓坚、王小兰，转让比例分别为 3.41%、2%、3%、1‰

2006 年 2 月 20 日，根据公司股东会决议，同意原股东臧晓坚将其持有的公司 12.41%股权转让给沈俊强。

2007 年 6 月，根据公司股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本 2,000 万元，增资后注册资本变更为人民币 3,009 万元。新增注册资本由原股东按其持股比例认缴。

2012 年 12 月，根据公司股东会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币 2,396 万元，变更后的注册资本为人民币 5,405 万元。新增注册资本由新增股东陈庆心、高允彬、李友军、万鸿林、姜宏山、深圳市晶宫创展投资合伙企业（有限合伙）、深圳市晶宫展业投资企业（有限合伙）分别认缴 400 万元、300 万元、150 万元、150 万元、150 万元、455 万元和 791 万元。

2014 年 4 月，根据公司股东会决议，同意原股东李友军、万鸿林将其各自持有的公司 2.77%、2.77%股权转让给沈俊强。

2015 年 4 月，根据股东会决议，同意原股东高允彬将其持有的公司 5.55%股权转让给深圳市晶宫创展投资合伙企业（有限合伙）。

2015 年 4 月，根据股东会决议，同意原股深圳市晶宫创展投资合伙企业（有限合伙）将其持有的公司 1.4801%股权转让给邱远存。

2016 年 9 月，根据股东会决议，同意原股深圳市晶宫创展投资合伙企业（有限合伙）将其持有的公司 1.8501%股权转让给吴维玉。

2016 年 12 月，根拯股东会决议，同意沈俊强、黎合英等 15 名原股东将其持有的公司合计 34.2524%股权转让给深圳市博浩基金管理有限公司。

2017 年 8 月，根据公司股东会决议，同意公司注册资本由人民币 5,405 万元增资到人民币 6,236 万元，新增注册资本 831 万元由丘群英、李继红、陈启源、田荣华以现金出资认缴。

2021 年 6 月，根拯股东会决议，同意田荣华将其持有的公司合计 1,6036%股权转让给邱群英。

2022 年 5 月，根据公司股东会决议，同意公司注册资本由人民币 6,236 万元增资到人民币 10,800 万元，新增注册资本 4,564 万元由深圳市博浩基金管理有限公司以现金出资认缴。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司的投资者及其持股比例为：

股东名称	注册资本（元）	投资占比（%）
深圳市博浩基金管理有限公司	64,153,569.00	59.4015
深圳市晶宫展业投资企业(有限合伙)	7,910,000.00	7.3241
深圳市晶宫创展投资合伙企业(有限合伙)	5,750,000.00	5.3241
沈俊强	7,980,000.00	7.3889
丘群英	6,000,000.00	5.5556
陈庆心	4,000,000.00	3.7037
黎合英	1,716,634.00	1.5895
姜宏山	1,500,000.00	1.3889
李继红	1,310,000.00	1.2130
吴维玉	1,000,000.00	0.9259
陈启源	1,000,000.00	0.9259
丘远存	800,000.00	0.7407
邹树煌	708,620.00	0.6561
王科	708,620.00	0.6561

股东名称	注册资本（元）	投资占比（%）
王晓辉	708,620.00	0.6561
彭刚	531,089.00	0.4917
吴建辉	531,089.00	0.4917
何海迪	353,557.00	0.3274
林映青	353,557.00	0.3274
章健军	353,557.00	0.3274
罗宁	353,557.00	0.3274
陈伟坚	177,531.00	0.1644
王小兰	100,000.00	0.0925
合计	108,000,000.00	100.00

本公司经营范围为：承担各类建筑的室内、室外装饰装修工程的设计和施工；承担各类型 建筑幕墙工程的设计与施工;承担机电设备安装工程(不含特种设备及其他限制项目)、建筑智 能化工程、金属门窗工程、消防设施工程、钢结构工程、园林绿化工程的设计与施工；建筑材 料、灯具、卫生洁具、家私的购销；自有物业的租赁和管理；投资兴办实业（具体项目另行申 报）；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项 目须取得许可后方可经营）承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施 上述境外工程所需的劳务人员。

本公司 2022 年度纳入合并范围的子公司共 3 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。 本公司本年度合并范围比上年度增加 0 户，减少 0 户。

本公司及各子公司主要从事建筑装饰工程的施工与设计。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 41 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下简称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

本公司自报告期末起 12 个月具备持续经营能力。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策及会计估计

（一）会计期间

本公司以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日为一个会计年度。

（二）营业周期

本公司以 12 个月作为正常营业周期。

（三）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。境外子公司以业务收支的主要货币为记账本位币。

各单位在选择记账本位币时主要考虑的因素包括：

1、对所从事的活动拥有很强的自主性；

2、境外经营活动中与企业的交易在境外经营活动中占有较大比重；

3、境外经营活动产生的现金流量直接影响企业的现金流量、可以随时汇回；

4、境外经营活动产生的现金流量足以偿还其现有债务和可预期的债务。

（四）记账基础及会计计量属性

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除某些金融工具和投资性房地产外，一般采用历史成本作为计量属性，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

（五）企业合并

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

1、同一控制下企业合并在合并日的会计处理

（1）一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

（2）多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在个别财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日

取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下"资本公积"项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2、非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

（1）购买日的确定

购买日是购买方获得对被购买方控制权的日期，即企业合并交易进行过程中，发生控制权转移的日期。同时满足以下条件时，一般可认为实现了控制权的转移，形成购买日。有关的条件包括：

①企业合并合同或协议已获股东大会等内部权力机构通过；

②按照规定，合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得相关部门的批准；

③参与合并各方已办理了必要的财产权交接手续；

④购买方已支付了购买价款的大部分(一般应超过 50%)，并且有能力、有计划支付剩余款项；

⑤购买方实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，享有相应的收益并承担相应的风险。

（2）一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价

值份额的差额，计入当期损益。

（3）多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当在购买日采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

（六）合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。在判断投资方是否能够控制被投资方时，当且仅当投资方具备上述三要素时，才能表明投资方能够控制被投资方。

如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不编制合并财务报表，该母公司以公允价值计量其对所有子公司的投资，且公允价值变动计入当期损益。如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司（如有）纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司由非投资性主体转变为投资

性主体时，除仅将为其投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，自转变日起对其他子公司不再予以合并，按照视同在转变日处臵子公司但保留剩余股权的原则进行会计处理。当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价。

2、合并财务报表编制的方法

母公司应当以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。母公司编制合并财务报表，应当将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不一致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。

（1）合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；

（2）抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；

（3）抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失；

（4）站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在；编制利润表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在；编制现金流量表时，应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

母公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不应当调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，应当将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，应当将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；

母公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不应当调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，应当将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，应当将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

3、因处置部分股权投资或其他原因丧失对原有子公司控制权的会计处理

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）个别财务报表的会计处理

对于处置的股权，应当按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定进行会计处理。处置后的对于剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，应当改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，在其丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）合并财务报表的会计处理

①一次交易实现处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时应当采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

②分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

A.属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。对于失去控制权之前的每一次交易，将处

置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时应当采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

B.不属于"一揽子交易"的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权应当采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指公司持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

本公司结合自身业务特点和风险管理要求，将取得的金融资产或承担的金融负债在初始确认时分为以下几类：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

（2）持有至到期投资；

（3）贷款和应收款项；

（4）可供出售金融资产；

（5）其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

本公司成为金融工具合同的一方时，即确认一项金融资产或金融负债。对金融资产或金

融负债初始确认按照公允价值计量。

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融资产和金融负债的后续计量方法主要包括：

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

（2）持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

（3）可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

（4）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

（5）其他金融负债按摊余成本进行后续计量。但是下列情况除外：

①与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

②不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A.《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额；

B.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

3、金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值；不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照

实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司特定相关的参数。

5、金融资产转移的确认和计量

本公司对于已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留与金融资产所有权有关的所有风险和报酬的，分别下列情况处理：

（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

6、金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

（1）金融资产计提减值的范围及减值的客观证据

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

（2）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

① 以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。对单项

金额的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试，对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。应收款项减值测试及计提方法见"附注四、（十一）应收款项"。

② 以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

③ 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（九）应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

1、坏账准备的确认标准

在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。本公司对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

（1）债务人发生严重的财务困难；

（2）债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；

（3）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

（4）其他表明应收款项发生减值的客观依据。

2、坏账准备的计提方法

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

在资产负债表日，本公司将余额 5000 万以上的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

组合名称	依据
账龄组合	单项金额不重大以及单项金额重大但单独测试未减值的应收款项（不包括关联方质保金等），按信用风险特征进行分组
关联方质保金等组合	根据信用风险特征

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
关联方质保金等组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	计提比例(%)	
	应收账款	其他应收款
1 年以内（含 1 年，下同）	5	5
1 - 2 年	10	10
2 - 3 年	30	30
3 - 4 年	50	50
4 - 5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	方法说明
关联方质保金等组合	不计提坏账准备

合同约定期内的应收款项（投标保证金、履约保证金、工程质保金、职工备用金等）和与本公司合并范围内及集团内关联方的应收款项，不计提坏账准备；超过合同约定期仍未收回的，自合同到期的当月起，按实际账龄或采取个别认定法计提坏账准备。

（3）对于单项金额虽不重大，但根据管理层估计存在较大收回风险的，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

（十）存货

1、存货分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品及自制半成品、已完施工未结算、库存商品、房地产开发成本、其他存货等。

2、存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时，工程项目按材料计划价计价，其他单位按加权平均法计价。应计入存货成本的借款费用，按照借款费用的有关规定处理。

3、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销；钢模板等周转材料按周转次数分次摊销。

4、根据《企业会计准则第 15 号—建造合同》的有关规定，工程施工成本以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、施工机械费、其他直接费及应分配的施工间接成本等。已完工未结算核算的内容系累计已发生的施工成本和已确认的毛利大于累计已办理结算的合同价款的差额在存货中反映，累计已发生的施工成本和已确认的毛利小于累计已办理结算的合同价款的差额在预收账款中反映，不在本项目反映。

5、存货的盘存制度为永续盘存制。

6、存货跌价准备的确认标准及计提方法

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

本公司期末对在施的工程项目进行减值测试，如果建造合同的预计总成本超过合同总收

入时，则形成合同预计损失，对其差额按照完工百分比提取损失准备，并确认为当期费用，在施工期内随着施工进度将已提取的损失准备冲减合同费用。

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

7、房地产企业存货

（1）房地产企业存货分类

房地产开发企业的存货主要包括库存材料、房地产开发成本、开发产品、分期收款开发产品、低值易耗品等。其中房地产开发成本按其实际支出主要包括：土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费、建筑安装工程费、配套设施费、开发间接费；其中前五项按所开发相关产品直接归集，开发间接费按照各类开发产品价值的投入为分配标准，将其分配记入各项开发产品成本。

（2）房地产开发成本计价方法

房地产开发企业未完工的开发产品，在开发过程中发生的各项费用支出通过房地产开发成核本算，在其发生时采用实际成本核算；产品竣工验收入库后，将其开发成本结转至开发产品。销售时按个别计价法结转其成本。

（3）开发用土地的核算方法

房地产企业取得的土地使用权用于建造对外出售的房屋建筑物，其相关的土地使用权计入房地产开发成本。取得土地使用权过程中发生的各项支出计入“房地产开发成本—土地开发成本”。项目整体开发时，将其全部转入“房地产开发成本—房屋开发成本”；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入“房地产开发成本—房屋开发成本”， 期末未开发土地仍保留在“房地产开发成本—土地开发成本”。

（4）公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：其成本由该公共配套设施服务的商品房承担，按面积比例分配计入该商品房成本；公共配套设施的建设如滞后于该商品房建设，在该商品房完工时，对公共配套设施的建设成本进行预提。

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为独立成本核算对象，归集所发生的成本。

（5）房地产企业存货跌价准备的确认标准及计提方法

本公司房地产企业存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（十一）长期股权投资

1、投资成本的确定

（1）对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；对于多次交易实现非同一控制下的企业合并，长期股权投资成本为购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。

（2）以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

(3)以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

(4)以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，其初始投资成本应按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》和《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的原则确定。

2、后续计量及损益确认方法

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。

（1）采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分配的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

（2）采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按

照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或按公允价值确认为金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

3、确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

见“附注四、（二十一）、资产减值”。

（十二）投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，其折旧政策和摊销方法与相同或同类固定资产、无形资产的折旧政策或摊销方法一致。其减值准备依据和方法见"附注四、（二十一）、资产减值"。

（十三）固定资产

1、固定资产的确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时才能确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计净残值	预计使用寿命	年折旧率
房屋及建筑物	5%	20-30	3.17-4.75
交通运输工具	5%	5	19.00
电子设备	5%	3-5	19.00-31.67

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

3、融资租入固定资产

融资租入固定资产认定依据、计价方法及折旧方法见"附注四、（三十二）租赁"。

（十四）在建工程

1、本公司在建工程包括施工前期准备工程、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。在建工程按实际成本计价。

2、在建工程结转为固定资产的时点：

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待确定实际价值后，再进行调

整。

（十五）无形资产

1、无形资产的初始计量

无形资产指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括软件、专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

2、无形资产的后续计量

（1）无形资产使用寿命的估计

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理摊销，摊销金额计入当期损益。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

（2）无形资产使用寿命的复核

本公司至少于每年年度终了时，对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。必要时进行调整。

（3）无形资产的摊销

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。

3、特许权（特许经营资产）的核算

本公司涉及若干服务特许经营安排，据此，本公司按照授权当局所订预设条件，为授权当局开展建筑工程（如收费高速公路、水电站等），以换取有关资产的经营权。特许经营安排下的资产可列作无形资产或应收特许经营权的授权当局的款项。如本公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产，或本公司提供经营服务的收费低于某一定限定金额的情况下，由授权当局将差价补偿给本公司的，确认收入的同时确认金融资金。如授权当局赋予本公司在从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，确认收入的同时确认无形资产。如适用无形资产模式，则本公司会将该等特许经营安排下相关的非流动资产于资产负债表内列作无形资产类别中的特许经营资产。于特许经营安排的相关基建项目落成后，特许经营资产根据无形资产模式在特许经营期内以直线法或工作量法进行摊销。

（十六）研究开发支出

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

（十七）长期待摊费用

本公司内所属公司在筹建期间的开办费用于发生时直接计入当期损益。

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内按直线法进行摊销。

（十八）资产减值

1、适用范围

本附注所述资产减值主要包括长期股权投资、投资性房地产（不含以公允价值模式计量的投资性房地产）、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产（包括资本化的开发支出）、资产组和资产组组合、商誉等。

2、可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，本公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

（6）本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

3、资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

4、资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

5、资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。本

公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，公司在认定资产组时，还考虑了公司管理层管理生产经营活动的方式和对资产持续使用或处置的决策方式等。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

6、商誉减值

本公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

（十九）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产而发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

3、借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，本公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

4、利率的确定方法

确认借款利息的利率一般采用合同利率。当借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额，实际利率按照内插法取得。借款实际利率与合同利率差异较小的，采用合同利率计算确定利息费用。

本公司专为开发房地产项目而借入资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发产品成本，在开发产品完工之后，计入当期损益。

（二十）职工薪酬

1、职工薪酬的内容

职工薪酬，是本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬，是本公司预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。因解除与职工的劳动关系给予的补偿属于辞退福利的范畴。短期薪酬主要包括：职工工资、奖金、津贴和

补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、其他短期薪酬等。

（2）离职后福利，是本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。离职后福利计划按照企业承担的风险和义务情况，可以分为设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。设定提存计划主要包括：基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。设定受益计划，是除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利，是公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

（4）其他长期职工福利，是除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

2、职工薪酬的确认原则与计量方法

（1）短期薪酬

本公司发生的一般短期薪酬按照受益对象计入当期损益或相关资产成本，其中向职工提供非货币性福利的，应当按照公允价值计量。带薪缺勤应当根据其性质及其职工享有的权利，分为累积带薪缺勤和非累积带薪缺勤两类分别进行会计处理。本公司短期利润分享计划同时满足下列条件的，确认相关的应付职工薪酬，并计入当期损益或相关资产成本：因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务能够可靠估计。

（2）离职后福利

对于设定提存计划，本公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应向单独主体缴存的提存金，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。对于设定收益计划，本公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定折现率，将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；确定设定受益计划净负债或净资产设定受益计划存在资产的，企业应当将设定受益计划义务的现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产；报告期末，本公司在损益中确认的设定受益计划产生的职工薪酬成本包括服务成本、设定受益净负债或净资产的利息净额；确定应当计入其他综合收益的金额企业应当将重新计量设定受益计

划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

（3）辞退福利

本公司向职工提供辞退福利应当在公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利

报告期末本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本的组成部分（包括服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动）的总净额计入当期损益或相关资产成本。

（二十一）预计负债

1、预计负债的确认原则

与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十二）应付债券

本公司将发行的金融工具划分为金融负债，初始计量按照实际收到金额确定。发行债券发生的手续费、佣金等交易费用计入应付债券的初始计量成本。

应付债券存续期间，计提利息并对账面利息调整按照实际利率法采用摊余成本进行后续计量。除符合资本化条件的利息费用计入相关资产成本以外，其他计入当期损益。

（二十三）收入

1、销售商品收入的确认方法

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与

所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。

销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

2、提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。本公司按照已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

（2）已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权收入的确认方法

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司、收入的金额能够可靠地计量的条件时，确认为收入的实现。

利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、房地产公司各类业务收入的确认方法

（1）开发产品：已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；并且该项目已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

（2）分期收款销售：在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务，相关的经济利益很可能流入，并且该开发产品成本能够可靠地计量时，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额；应收的合同或协议价款与其公允价值间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

（二十四）建造合同

1、建造合同收入、成本的确认原则

（1）建造合同结果能够可靠的估计

在资产负债表日，建造合同结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果能够可靠估计的依据是同时满足以下条件：

①合同总收入能够可靠计量；

②与合同相关的经济利益很可能流入企业；

③实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量；

④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定。

（2）建造合同结果不能够可靠的估计

在资产负债表日，建造合同结果不能够可靠估计的，公司根据能够收回的实际合同成本确认建造合同收入，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，转为按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。

2、合同完工进度的确认方法

合同的完工进度按照累计实际发生合同成本占合同预计总成本的比例确定。

3、合同预计损失的确认标准和计提方法

建造合同的预计总成本超过合同总收入而形成合同预计损失，提取损失准备，并确认为当期费用。在工程施工期间，随工程施工进度将已提取的损失准备冲减合同费用。

（二十五）租赁

1、租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

2、融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：在租赁期届满时，资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，在租赁开始日可以合理地确定承租人将会行使这种选择权；租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；租赁开始日最低租赁付款额的现值几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如果不作较大修整，只有承租人才能使用。

经营租赁指除融资租赁以外的其他租赁。

3、融资租赁的主要会计处理

（1）承租人的会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，采用出租人租赁内含利率作为折现率。

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）出租人的会计处理

在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

4、经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（二十六）政府补助

1、政府补助的确认条件

政府补助是指从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

2、政府补助的判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

政府补助根据相关政府文件中明确规定的补助对象性质划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（1）与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

3、已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

4、因公共利益进行搬迁而收到的搬迁补偿：

本公司因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，应作为专项应付款处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益。企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，应当作为资本公积处理。

（二十七）所得税

1、所得税的核算方法

本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

2、暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

3、递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条

件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

4、递延所得税负债的确认

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

5、递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应计入当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

（二十八）公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。相关资产或负债在初始确认时的公允价值通常与其交易价格相等，但在下列情况中两者可能不相等：交易发生在关联方之间，但企业有证据表明该关联方交易是在市场条件下进行的除外；交易是被迫的；交易价格所代表的计量单元与《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》第七条确定的计量单元不同；交易市场不是相关资产或负债的主要市场（或最有利市场）。其他相关会计准则要求或者允许企业以公允价值对相关资产或负债进行初始

计量，且其交易价格与公允价值不相等的，应当将相关利得或损失计入当期损益，但其他相关会计准则另有规定的除外。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。以公允价值计量相关资产或负债，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法，本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。以交易价格作为初始确认时的公允价值，且在公允价值后续计量中使用了涉及不可观察输入值的估值技术的，本公司在估值过程中校正该估值技术，以使估值技术确定的初始确认结果与交易价格相等。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

五、重要会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

（一）会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

（二）会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

六、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应交增值税为销项税额减可抵扣进项税额后的余额	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	缴纳流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	缴纳流转税税额	3%
地方教育费附加	缴纳流转税税额	2%
房产税	房屋租赁收入或房产原值	1.2%、12%

七、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2022 年 1 月 1 日，“期末”指 2022 年 12 月 31 日，“上期”指 2021 年度，“本期”指 2022 年度。

（一）货币资金

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算汇率	折合人民币金额	原币金额	折算汇率	折合人民币金额
现金	10,858.99	1.00	10,858.99	22,047.18	1.00	22,047.18
银行存款	233,704,360.98	1.00	233,704,360.98	156,647,292.12	1.00	156,647,292.12
其他货币资金	1,686,971.68	1.00	1,686,971.68	1,980,862.10	1.00	1,980,862.10
合计	235,402,191.65		235,402,191.65	158,650,201.40		158,650,201.40

（二）交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,905,384.85	4,905,384.85
其中：交易性金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	4,905,384.85	4,905,384.85

（三）应收票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		1,000,000.00
商业承兑汇票		8,062,072.97
融信票据	1,843,220.90	3,223,893.28
合计	1,843,220.90	12,285,966.25

（四）应收账款

1、应收账款按种类披露

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,234,076,744.31	100.00	278,958,805.28	22.60	955,117,939.03
组合 1：账龄分析法					
组合 2：集团内关联方					
组合 3：质保期内质保金					
组合小计	1,234,076,744.31	100.00	278,958,805.28	22.60	955,117,939.03
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,234,076,744.31	100.00	278,958,805.28	22.60	955,117,939.03

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	1,538,684,677.41	100.00	260,694,102.52	16.94	1,277,990,574.89
组合 1：账龄分析法					
组合 2：集团内关联方					
组合 3：质保期内质保金					
组合小计	1,538,684,677.41	100.00	260,694,102.52	16.94	1,277,990,574.89
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	1,538,684,677.41	100.00	260,694,102.52	16.94	1,277,990,574.89

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	期末余额
应收账款-账龄组合	260,694,102.52	278,958,805.28
应收账款-关联方货款组合		
合计	260,694,102.52	278,958,805.28

（五）预付款项

项目	期末余额	期初余额
预付材料等工程款	113,360,298.38	91,398,898.65
合计	113,360,298.38	91,398,898.65

（六）其他应收款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	189,447,550.04	83,358,430.57
合计	189,447,550.04	83,358,430.57

2、其他应收款按种类列示

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	189,447,550.04	100.00	16,174,869.39	8.54	189,447,550.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	189,447,550.04	100.00	16,174,869.39	8.54	189,447,550.04

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	98,818,147.87	100.00	15,459,717.30	15.64	83,358,430.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合计	98,818,147.87	100.00	15,459,717.30	15.64	83,358,430.57

（七）存货

项目	年末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	250,694.69		250,694.69
工程施工			
合计	250,694.69		250,694.69

（续）

项目	年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,805,763.85		20,805,763.85
工程施工	29,379,599.78		29,379,599.78
合计	50,185,363.63		50,185,363.63

（八）其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	4,905.03	207,461.29
合计	4,905.03	207,461.29

（九）投资性房地产

1、按成本计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	27,420,277.00			27,420,277.00
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	27,420,277.00			27,420,277.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,907,926.69			1,907,926.69
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额	1,907,926.69			1,907,926.69
三、减值准备				
1.期初余额	348,765.00			348,765.00
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
4.期末余额	348,765.00			348,765.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	25,163,585.31			25,163,585.31
2.期初账面价值	25,163,585.31			25,163,585.31

（十）固定资产

1、固定资产明细情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	55,044,915.06		6,169,655.85	2,398,076.26	63,612,647.17
2.本期增加金额				101,514.75	101,514.75
（1）购置				101,514.75	101,514.75
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	55,044,915.06		6,169,655.85	2,499,591.01	63,714,161.92
二、累计折旧					
1.期初余额	22,476,111.62		5,736,696.88	2,070,866.83	30,283,675.33
2.本期增加金额	2,642,155.92		124,476.18	146,356.34	2,912,988.44
（1）计提	2,642,155.92		124,476.18	146,356.34	2,912,988.44
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	25,118,267.54		5,861,173.06	2,217,223.17	33,196,663.77
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	29,926,647.52		308,482.79	282,367.84	30,517,498.15
2.期初账面价值	32,480,253.44		432,958.97	415,759.43	33,328,971.84

（十一）在建工程

项目	年末余额	年初余额
厂房改建	5,293,928.14	5,086,045.66
合计	5,293,928.14	5,086,045.66

（十二）无形资产

项目	土地使用权	软件	专利权	合计
一、账面原值				
1、年初余额	9,815,900.00	5,019,756.51	202,701.89	15,038,358.40
2、本年增加金额		282,128.81		282,128.81
（1）购置		282,128.81		282,128.81
3、本年减少金额				
4、年末余额	9,815,900.00	5,301,885.32	202,701.89	15,320,487.21
二、累计摊销				
1、年初余额	848,328.66	1,799,230.53	108,894.42	2,756,453.61
2、本年增加金额	196,317.96	435,377.12	20,445.48	652,140.56
（1）计提	196,317.96	435,377.12	20,445.48	652,140.56
3、本年减少金额				
4、年末余额	1,044,646.62	2,234,607.65	129,339.90	3,408,594.17
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
3、本年减少金额				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	8,771,253.38	3,067,277.67	73,361.99	11,911,893.04
2、年初账面价值	8,967,571.34	3,220,525.98	93,807.47	12,281,904.79

（十三）递延所得税资产

项目	递延所得税资产	
	期末余额	期初余额
资产减值准备	71,885,433.20	69,038,454.97
合计	71,885,433.20	69,038,454.97

（十四）短期借款

短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押、保证借款	366,913,946.27	292,199,797.79
合计	366,913,946.27	292,199,797.79

（十五）应付票据

应付票据的种类

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,500,000.00	
商业承兑汇票	19,315,526.17	11,675,911.34
国内信用证	30,000,000.00	
合计	50,815,526.17	11,675,911.34

（十六）应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款及劳务费等	580,182,319.44	913,303,180.52
合　计	580,182,319.44	913,303,180.52

（十七）预收款项

项目	期末余额	期初余额
工程款	74,558,623.06	45,347,890.99
合计	74,558,623.06	45,347,890.99

（十八）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,946,421.05	92,559,699.63	97,932,910.14	6,573,210.54
二、离职后福利-设定提存计划				
三、离职后福利-一年内到期的设定受益计划				
四、辞退福利		873,187.00	873,187.00	
五、一年内到期的其他福利				
合计	11,946,421.05	93,432,886.63	98,806,097.14	6,573,210.54

2、短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,319,315.29	80,945,525.74	85,716,895.87	6,547,945.16
2、职工福利费		601,093.93	601,093.93	
3、社会保险费	416,058.33	8,037,530.41	8,445,514.05	8,074.69

其中： 医疗保险费	103,778.67	2,469,539.40	2,586,061.65	-12,743.58
工伤保险费	3,711.44	307,348.09	310,546.48	513.05
生育保险费	8,963.47	120,114.82	128,605.48	472.81
4、住房公积金	198,246.30	2,175,735.70	2,373,982.00	-
5、工会经费和职工教育经费		648,414.29	648,414.29	
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、劳务派遣费用				
9、其他	4,690.69			4,690.69
10、分公司	8,110.44	151,399.56	147,010.00	12,500.00
合计	11,946,421.05	92,559,699.63	97,932,910.14	6,573,210.54

（十九）应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	21,054,545.71	16,050,054.90
企业所得税	1,157,064.49	3,180,218.48
个人所得税	-527,101.47	-809,040.21
城市维护建设税		
简易计税	66,747.42	503,446.48
房产税		
土地使用税		
合 计	21,751,303.68	18,924,679.65

（二十）其他应付款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,740,905.13	44,411,054.46
合计	25,740,905.13	44,411,054.46

2、其他应付款

项目	年末余额	年初余额
应付往来款及保证金等	25,740,905.13	44,411,054.46
合计	25,740,905.13	44,411,054.46

（二十一）实收资本

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
全体投资者	62,360,000.00			62,360,000.00

投资者明细情况详见“一、基本情况”。

（二十二）资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	54,995,533.18			54,995,533.18
其他资本公积				
合计	54,995,533.18			54,995,533.18

（二十三）专项储备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
安全生产费	29,377,751.78	-357,567.28	1,525,806.56	30,545,991.06
合计	29,377,751.78	-357,567.28	1,525,806.56	30,545,991.06

（二十四）盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	31,641,344.41			31,641,344.41
合计	31,641,344.41			31,641,344.41

（二十五）未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	301,446,748.80	276,223,432.01
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,129,758.51	13,970,294.74
调整后年初未分配利润	299,316,990.29	290,193,726.75
加：本年归属于母公司股东的净利润	19,828,760.66	18,581,342.39
减：提取法定盈余公积		
减：提取专项储备		7,328,320.34
减：应付现金股利		
年末未分配利润	31,9145,750.95	301,446,748.80

（二十六）营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,746,982,992.29	1,564,243,445.72	1,844,871,642.62	1,586,130,765.02
其他业务	2,736,211.74	1,754,441.52	2,213,011.45	1,919,309.93
合计	1,749,719,204.03	1,565,997,887.24	1,847,084,654.07	1,588,050,074.95

（二十七）税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	2,018,641.63	2,228,677.56
教育费附加	894,715.52	1,013,137.18
地方教育费附加	592,324.08	643,385.63
其他	1,343,489.61	1,392,752.55
分公司	33,056.30	66,112.60
合计	4,882,227.14	5,344,065.52

（二十八）销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	14,116,977.95	11,849,141.74
劳务费	3,509,920.93	9,414,155.42
业务招待费	835,970.44	820,982.13
广告费和业务宣传费	96,329.43	350,874.61
资产折旧摊销费	4,050.00	15,108.00
办公费	102,197.33	100,324.74
差旅费	262,094.34	362,264.79
招投标费用	2,431,445.06	946,928.48
其他	250,402.25	268,480.75
合计	21,609,387.73	24,128,260.66

（二十九）管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	19,593,072.38	21,799,605.30
劳务费		
咨询顾问费	1,230,988.62	2,193,880.41
业务招待费	5,232,334.03	2,683,601.34

项目	本期金额	上期金额
资产折旧摊销费	2,878,913.43	3,238,565.89
办公费	909,186.22	537,841.48
租赁费	825,788.94	1,536,363.37
水电费	344,488.73	333,776.40
会务费	398,000.00	
诉讼费	505,033.41	988,917.29
差旅费	738,699.35	871,150.80
办公室装修		3,028,660.68
分公司	8,267,867.38	5,864,245.23
其他	1,088,367.28	783,659.76
子公司	373,748.64	648,885.63
合计	42,386,488.41	44,509,153.58

（三十）研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	13,826,483.61	42,146,583.76
直接消耗材料	36,221,579.08	86,464,898.48
劳务费	4,487,477.62	
资产折旧摊销费		58,738.84
其他费用	73,514.87	130,413.94
合计	54,609,055.18	128,800,635.02

（三十一）财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	18,406,398.11	16,774,038.10
减：利息收入	685,349.60	556,221.34
汇兑损益		
手续费及其他	2,305,229.95	1,792,886.95
分公司	-31,661.24	-338,128.08
合计	19,994,617.22	17,672,575.63

（三十二）其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	748,790.87	2,410,310.98
合计	748,790.87	2,410,310.98

（三十三）信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-18,979,854.85	-18,560,006.57
合计	-18,979,854.85	-18,560,006.57

（三十四）营业外支出

项目	本期金额	上期金额
罚款及赔款支出		
捐赠支出		
非常损失	100.00	684.23
合计	100.00	684.23

（三十五）所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	5,041,049.84	8,470,269.03
递延所得税费用	-2,846,978.23	-4,956,819.58
合计	2,194,071.61	3,513,449.45

（三十六）现金流量表补充资料

1、企业净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	19,828,760.66	18,581,342.39
加：资产减值准备	18,979,854.85	18,560,006.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,912,988.44	4,107,012.37
无形资产摊销	652,140.56	403,344.55
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“一”号填列）		

补充资料	本年金额	上年金额
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）		348,765.00
财务费用（收益以“一”号填列）	18,406,398.11	16,774,038.10
投资损失（收益以“一”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-2,846,978.23	-7,456,819.58
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）		6,250,930.13
存货的减少（增加以“一”号填列）	49,934,668.94	2,615,989.85
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	205,264,862.01	-110,377,902.91
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	-285,987,249.99	-110,377,902.91
其他	6,219,490.85	18,904,928.63
经营活动产生的现金流量净额	33,364,936.20	26,171,619.84
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	235,402,191.65	158,650,201.40
减：现金的期初余额	158,650,201.40	203,943,834.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	76,751,990.25	-45,293,633.07

2、现金及现金等价物的构成

项目	本年金额	上年金额
一、现金	235,402,191.65	158,650,201.40
其中：库存现金	10,858.99	22,047.18
可随时用于支付的银行存款	233,704,360.98	156,647,292.12
二、现金等价物		
三、年末现金及现金等价物余额	235,402,191.65	158,650,201.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

八、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

本年未发生非同一控制下企业合并

（二）同一控制下企业合并

本年未发生同一控制下企业合并

（三）处置子公司

无。

（四）其他原因的合并范围变动

本年未发生其他原因的合并范围变动。

九、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
深圳市绿色低碳装饰设计研究院有限公司	深圳	深圳	建筑装饰	100.00		设立
辽宁晶宫设计装饰工程有限公司	沈阳	沈阳	建筑装饰	100.00		设立
深圳市深汕特别合作区晶宫科技创新发展有限公司	深汕特别合作区	深汕特别合作区	建筑装饰	100.00		设立

（二）在合营企业或联营企业中的权益

无。

十、关联方及关联交易

（一）本公司的母公司情况

本公司的控股股东和实际控制人为自然人高彬。

（二）本公司的子公司情况

详见附注九、（一）在子公司中的权益。

（三）本公司的合营和联营企业情况

无。

（四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
深圳市晶宫展业投资企业（有限合伙）	本公司之股东，持有本公司 7.3241%股份
深圳市晶宫创展投资合伙企业（有限合伙）	本公司之股东，持有本公司 5.3241%股份
沈俊强	本公司之股东，持有本公司 7.3889%股份
彭刚	本公司之股东，持有本公司 0.4917%股份
章健军	本公司之股东，持有本公司 0.3274%股份
何海迪	本公司之股东，持有本公司 0.3274%股份
陈启源	本公司之股东，持有本公司 0.9259%股份
王晓辉	本公司之股东，持有本公司 0.6561%股份
陈伟坚	本公司之股东，持有本公司 0.1644%股份
李继红	本公司之股东，持有本公司 1.213%股份
丘远存	本公司之股东，持有本公司 0.7407%股份
陈庆心	本公司之股东，持有本公司 3.7037%股份
姜宏山	本公司之股东，持有本公司 1.3889%股份

十一、承诺及或有事项

（一）重大承诺事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十二、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

本公司无需要说明的其他重要事项。

十四、其他重要事项

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项说明。

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

2022 年 4 月 10 日

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

2022年度集团财务情况说明书

一、企业基本情况

本公司系经深圳市市场监督管理局核准，于1985年3月26日领取了9144030019217993XJ号中华人民共和国企业法人营业执照。公司法定代表人：王科。

公司地址：深圳市福田区福保街道市花路14号盈福大厦六楼。

经营范围：承担各类建筑的室内、室外装饰装修工程的设计和施工；承担各类型 建筑幕墙工程的设计与施工；承担机电设备安装工程（不含特种设备及其他限制项目）、建筑智 能化工程、金属门窗工程、消防设施工程、钢结构工程、园林绿化工程的设计与施工；建筑材 料、灯具、卫生洁具、家私的购销；自有物业的租赁和管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项 目须取得许可后方可经营）承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施 上述境外工程所需的劳务人员。

经营期限：1985年3月26日至2055年07月21日。

二、资产状况

2022 年 12 月 31 日公司账面资产总额为 1,645,104,522.41 元，其中：账面流动资产为 1,500,332,184.57 元，非流动资产净值为 144,772,337.84 元。

三、负债状况

2022 年 12 月 31 日公司账面负债总额为 1,146,415,902.81 元，其中：账面流动负债为 1,126,535,834.29 元，非流动负债为 19,880,068.52 元。

四、所有者权益

2022 年 12 月 31 日公司账面所有者权益 498,688,619.60 元，其中：账面实收资本为 62,360,000.00 元，账面未分配利润为 319,145,750.95 元。

五、本年度经营情况

（一）收入与成本

本年度账面实现营业收入 1,749,719,204.03 元；营业成本为 1,565,997,887.24 元。

（二）费用及税金

本年度账面发生税金及附加 4,882,227.14 元，销售费用为 21,609,387.73 元，管理费用为 42,386,488.41 元，研发费用 54,609,055.18 元，财务费用为 19,994,617.22 元。

六、所有者权益变动

公司账面实收资本为 62,360,000.00 元，其中：本年度股东新增投入资本金 0.00 元。

七、主要财务指标

序号	财务指标名称	计算公式	比率%
1	净资产增长率	（期末净资产-期初净资产）/期初净资产*100%	3.93
2	总资产增长率	(期末资产总额-期初资产总额)/期初资产总额*100%	-9.80
3	营业收入增长率	（本期营业收入-上期营业收入)/上期营业收入*100%	-5.27
4	流动比率	流动资产/流动负债*100%	133.18
5	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	69.69
6	毛利率	(营业收入-营业成本)/营业收入*100%	10.50
7	净利率	净利润/营业收入*100%	1.13
8	净资产收益率	净利润/（（期初净资产+期末净资产）/2）*100%	4.05

统一社会信用代码

91440300723029229E

营业执照

（副本）

名　　称　深圳市永明会计师事务所有限责任公司

类　　型　有限责任公司

法定代表人　钟其军

成立日期　2000年07月04日

住　　所　深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区笋岗东路3012号中民时代广场B25层2501－A

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局

2022 年 11 月 09 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

证书序号：001694



会计师事务所

执业证书

名　　称：深圳市永明会计师事务所有限责任公司

首席合伙人：钟其军

主任会计师：

经营场所：深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路3012号中民时代广场B座25层2501-A

组织形式：有限责任

执业证书编号：44030034

批准执业文号：深注协字[1997]137号

批准执业日期：1997年12月31日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关　深圳市财政局

二〇二一年十一月十五日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 Full name 钟其军
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1966年10月01日
工作单位 Working unit 深圳市注册会计师协会
身份证号码 Identity card No. 360111661001019



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

12

注意事项

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告

1. When
certific
2. This c
holder.
3. The CI
Institut
statuto
4. In case
Institut
proced
loss on

nt this
by the
ved.
npetent
ducting
npetent
igh the
ment of

钟其军
440300340524
深圳市注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

8

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

陈沛
440300340001
深圳市注册会计师协会

9



姓 名 Full name 陈沛
性 别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1971-08-08
工作单位 Working unit 深圳市永明会计师事务所有限责任公司
身份证号码 Identity card No. 432902197108080635

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

2023 年财务报表

一、审计报告 1-2

二、已审会计报表

合并资产负债表 3-4

合并利润表 5

合并现金流量表 6-7

合并股东权益变动表 8

母公司资产负债表 9-10

母公司利润表 11

母公司现金流量表 12-13

母公司股东权益变动表 14

三、财务报表附注 15-46

四、财务情况说明书 47

五、会计师事务所执业证书

六、营业执照

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

2023 年度

合并审计报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：粤24X96JK3RK

深圳中启会计师事务所（普通合伙）

机密　　深中启财审字[2024]第C041924号

审 计 报 告

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、 管理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳中启会计师事务所（普通合伙）

中国 . 深圳

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇二四年四月九日

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　单位：人民币元

项　　目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	269,610,487.21	235,402,191.65
交易性金融资产	五、2	4,905,394.85	4,905,384.85
衍生金融资产			
应收票据	五、3	5,160,115.14	1,843,220.90
应收账款	五、4	917,888,354.84	955,117,939.03
应收款项融资			
预付款项	五、5	138,703,774.63	113,360,298.38
其他应收款	五、6	104,578,530.51	189,447,550.04
其中：应收股利			
应收利息			
存货	五、7	59,815,298.82	250,694.69
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	4,905.03	4,905.03
流动资产合计		**1,500,666,891.03**	**1,500,332,184.57**
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、9	25,163,585.31	25,163,585.31
固定资产	五、10	30,223,693.33	30,517,198.15
在建工程	五、11	5,304,169.87	5,293,928.14
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、12	11,969,246.74	11,911,893.04
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、13	74,289,081.90	71,885,433.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		**146,949,777.15**	**144,772,337.84**
资产总计		**1,647,616,668.18**	**1,645,104,522.41**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款	五、14	358,794,472.32	366,913,946.27
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、15	41,774,286.45	50,815,526.17
应付账款	五、16	556,607,639.69	580,182,319.44
预收款项	五、17	49,180,271.52	74,558,623.06
合同负债			
应付职工薪酬	五、18	12,066,146.28	6,573,210.54
应交税费	五、19	26,190,954.48	21,751,303.68
其他应付款	五、20	61,078,721.21	25,740,905.13
其中：应付利息		282,402.53	352,843.58
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		**1,105,692,491.95**	**1,126,535,834.29**
非流动负债：			
长期借款	五、21	11,841,150.75	13,629,138.39
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	五、22	6,250,930.13	6,250,930.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		**18,092,080.88**	**19,880,068.52**
负 债 合 计		**1,123,784,572.83**	**1,146,415,902.81**
股东权益：			
实收资本	五、23	62,360,000.00	62,360,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、24	54,995,533.18	54,995,533.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、25	30,525,153.22	30,545,991.06
盈余公积	五、26	31,641,344.41	31,641,344.41
一般风险准备			
未分配利润	五、27	344,310,064.54	319,145,750.95
归属于母公司股东权益合计		**523,832,095.35**	**498,688,619.60**
少数股东权益			
股东权益合计		**523,832,095.35**	**498,688,619.60**
负债和股东权益总计		**1,647,616,668.18**	**1,645,104,522.41**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

2023年度

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　单位：人民币元

项目	附注	2023年度	2022年度
一、营业收入	五、25	1,850,199,548.25	1,749,719,204.03
减：营业成本	五、29	1,652,012,892.47	1,565,997,887.24
税金及附加	五、30	5,029,653.62	4,882,227.14
销售费用	五、31	21,585,353.96	21,609,387.73
管理费用	五、32	43,956,977.65	42,386,488.41
研发费用	五、33	61,278,364.93	54,609,055.18
财务费用	五、34	24,026,099.69	19,994,617.22
加：其他收益	五、35	1,306,600.00	748,790.87
投资收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、36	-16,024,324.67	-18,979,854.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		**27,592,481.26**	**22,008,477.13**
加：营业外收入			14,455.14
减：营业外支出	五、37	2,941.17	100.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		**27,589,540.09**	**22,022,832.27**
减：所得税费用	五、38	2,380,872.78	2,194,071.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		**25,208,667.31**	**19,828,760.66**
（一）按经营持续性分类		**25,208,667.31**	**19,828,760.66**
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		25,208,667.31	19,828,760.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类		**25,208,667.31**	**19,828,760.66**
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		25,208,667.31	19,828,760.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		**25,208,667.31**	**19,828,760.66**
归属于母公司股东的综合收益总额		25,208,667.31	19,828,760.66
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表（一）

2023年度

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　单位：人民币元

项目	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,966,851,292.23	1,735,318,926.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	746,638,163.90	1,412,709.34
经营活动现金流入小计	**2,713,489,456.13**	**1,736,731,636.23**
购买商品、接受劳务支付的现金	1,814,861,258.59	1,479,468,519.66
支付给职工以及为职工支付的现金	87,321,891.89	80,984,413.60
支付的各项税费	19,293,608.71	23,693,016.76
支付其他与经营活动有关的现金	721,036,122.64	119,220,750.01
经营活动现金流出小计	**2,642,512,881.83**	**1,703,366,700.03**
经营活动产生的现金流量净额	**70,976,574.30**	**33,364,936.20**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,998,047.43
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		**4,998,047.43**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,374,192.24	424,122.15
投资支付的现金		5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	**3,374,192.24**	**5,424,122.15**
投资活动产生的现金流量净额	**-3,374,192.24**	**-426,074.72**
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金	436,632,207.44	323,504,232.08
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	**436,632,207.44**	**323,504,232.08**
偿还债务所支付的现金	448,077,903.25	263,070,851.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	21,948,390.69	16,620,251.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	**470,026,293.94**	**279,691,103.31**
筹资活动产生的现金流量净额	**-33,394,086.50**	**43,813,128.77**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	**34,208,295.56**	**76,751,990.25**
加：期初现金及现金等价物余额	235,402,191.65	158,650,201.40
六、期末现金及现金等价物余额	**269,610,487.21**	**235,402,191.65**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表（二）

2023年度

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　单位：人民币元

补　充　资　料	2023年度	2022年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	25,208,667.31	19,828,760.66
加：资产减值准备		18,979,854.85
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,385,767.72	2,912,988.44
无形资产摊销	492,237.84	652,140.56
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		18,406,398.11
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,403,648.70	-2,846,978.23
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-59,564,604.13	49,934,668.94
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-93,488,208.23	205,264,862.01
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	10,161,804.75	-285,987,219.99
其他	-41,353.72	6,219,490.85
经营活动产生的现金流量净额	-70,976,574.30	33,364,936.20
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	269,610,487.21	235,402,191.65
减：现金的期初余额	235,402,191.65	158,650,201.40
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	34,208,295.56	76,751,990.25

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并股东权益变动表

2023年度

编制单位：深圳市品宅建筑装饰集团有限公司　　单位：人民币元

项目	2023年度													
	归属于母公司股东权益												少数股东权益	股东权益合计
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	62,360,000.00				54,995,533.18			30,545,991.06	31,641,311.41		119,145,750.95		298,688,619.60	-	298,688,619.60
加：会计政策变更													-		-
前期差错更正													-		-
同一控制下企业合并													-	-	-
其他											-41,353.72		-41,353.72		-41,353.72
二、本年年初余额	62,360,000.00	-	-	-	54,995,533.18	-	-	30,545,991.06	31,641,311.41	-	119,104,397.23	-	298,641,265.88	-	298,641,265.88
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-20,837.84	-	-	25,208,667.31	-	25,187,829.47	-	25,187,829.47
（一）综合收益总额							-				25,208,667.31		25,208,667.31	-	25,208,667.31
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入的普通股	-				-								-		-
2.其他权益工具持有者投入资本													-		-
3.股份支付计入股东权益的金额													-		-
4.其他									-				-		-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积									-		-		-		-
2.提取一般风险准备													-		-
3.对股东的分配													-		-
4.其他											-		-		-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本													-		-
2.盈余公积转增股本													-		-
3.盈余公积弥补亏损													-		-
4.设定受益计划变动额结转留存收益													-		-
5.其他综合收益结转留存收益													-		-
6.其他													-		-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-20,837.84	-	-			-20,837.84	-	-20,837.84
1.本年提取													-		-
2.本年使用								-20,837.84					20,837.84		20,837.84
（六）其他											-		-		-
四、本年年末余额	62,360,000.00	-	-	-	54,995,533.18	-	-	30,525,154.22	31,641,311.41	-	144,310,064.54	-	323,832,095.35	-	323,832,095.35

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　单位：人民币元

项　　目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	265,895,544.10	233,165,412.85
交易性金融资产	4,905,394.85	4,905,384.85
衍生金融资产		
应收票据	5,160,145.14	1,843,220.90
应收账款	917,888,354.84	955,117,939.03
应收款项融资		
预付款项	126,703,774.63	101,360,298.38
其他应收款	153,015,586.04	232,982,156.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	59,815,298.82	250,691.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	**1,533,384,098.72**	**1,529,625,107.07**
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,163,585.31	25,163,585.31
固定资产	30,[illegible]693.33	30,512,873.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,394,311.32	3,140,639.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	74,289,081.90	71,885,133.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	**159,070,671.86**	**156,702,531.41**
资　产　总　计	**1,692,454,770.58**	**1,686,327,638.48**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　单位：人民币元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	358,794,472.32	366,913,946.27
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	41,774,286.45	50,815,526.17
应付账款	556,607,639.69	580,182,319.44
预收款项	49,180,271.52	74,558,623.06
合同负债		
应付职工薪酬	12,053,646.28	6,560,710.54
应交税费	26,190,541.72	21,751,256.15
其他应付款	101,914,129.67	63,515,839.13
其中：应付利息	282,402.53	352,843.58
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	**1,146,514,987.65**	**1,164,298,220.76**
非流动负债：		
长期借款	11,841,150.75	13,629,138.39
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,250,930.13	6,250,930.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	**18,092,080.88**	**19,880,068.52**
负 债 合 计	**1,164,607,068.53**	**1,184,178,289.28**
股东权益：		
实收资本	62,360,000.00	62,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,995,533.18	54,995,533.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	30,525,153.22	30,545,991.06
盈余公积	31,641,344.41	31,641,344.41
未分配利润	348,325,671.24	322,606,180.55
股东权益合计	**527,847,702.05**	**502,149,349.20**
负债和股东权益总计	**1,692,454,770.58**	**1,686,327,638.48**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司利润表

2023年度

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　单位：人民币元

项目	2023年度	2022年度
一、营业收入	1,850,199,548.25	1,749,719,204.03
减：营业成本	1,652,012,892.47	1,565,997,887.24
税金及附加	4,996,597.32	4,849,170.84
销售费用	21,585,353.96	21,609,387.73
管理费用	43,432,890.15	42,012,739.77
研发费用	61,278,364.93	54,609,055.18
财务费用	21,034,386.39	20,026,278.46
加：其他收益	1,306,600.00	748,790.87
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,024,324.67	-18,979,854.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	**28,141,338.36**	**22,383,620.63**
加：营业外收入		14,455.14
减：营业外支出	2,941.17	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	**28,138,397.19**	**22,398,075.97**
减：所得税费用	2,380,872.78	2,194,071.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	**25,757,524.41**	**20,204,004.36**
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,757,524.41	20,204,004.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	**25,757,524.41**	**20,204,004.36**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表（一）

2023年度

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　单位：人民币元

项　　目	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,966,851,292.23	1,735,318,926.89
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	746,504,890.97	1,823,130.82
经营活动现金流入小计	**2,713,356,183.20**	**1,737,142,057.71**
购买商品、接受劳务支付的现金	1,814,861,258.59	1,471,014,083.32
支付给职工以及为职工支付的现金	87,321,891.89	80,984,413.60
支付的各项税费	19,293,608.71	23,693,016.76
支付其他与经营活动有关的现金	722,381,013.72	124,339,921.94
经营活动现金流出小计	**2,643,857,772.91**	**1,700,031,435.62**
经营活动产生的现金流量净额	**69,498,410.29**	**37,110,622.09**
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,998,047.43
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	**-**	**4,998,047.43**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,374,192.24	424,122.15
投资支付的现金		5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	**3,374,192.24**	**5,424,122.15**
投资活动产生的现金流量净额	**-3,374,192.24**	**-426,074.72**
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	436,632,207.44	323,504,232.08
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	**436,632,207.44**	**323,504,232.08**
偿还债务支付的现金	448,077,903.25	263,070,851.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,948,390.69	16,620,251.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	**470,026,293.94**	**279,691,103.31**
筹资活动产生的现金流量净额	**-33,394,086.50**	**43,813,128.77**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	**32,730,131.55**	**80,497,676.14**
加：期初现金及现金等价物余额	233,165,412.85	152,667,736.71
六、期末现金及现金等价物余额	**265,895,544.40**	**233,165,412.85**

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司现金流量表（二）

2023年度

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　单位：人民币元

补　充　资　料	2023年度	2022年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	25,757,524.41	20,204,004.36
加：资产减值准备		18,979,854.85
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,385,767.72	2,912,988.44
无形资产摊销	492,237.84	652,140.56
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）		
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,403,618.70	-2,846,978.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	59,564,604.13	49,934,668.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	88,535,751.03	180,093,740.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	13,383,712.84	-228,802,477.31
其他	-38,333.72	-4,017,320.03
经营活动产生的现金流量净额	69,498,410.29	37,110,622.09
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	265,895,544.40	233,165,412.85
减：现金的期初余额	233,165,412.85	152,667,736.71
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	32,730,131.55	80,497,676.14

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

母公司股东权益变动表

2023年度

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　单位：人民币元

项　　目	2023年度											
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	股东权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	62,360,000.00				54,995,533.18			30,545,991.06	31,641,344.41	322,606,480.55		502,149,349.20
加：会计政策变更												-
前期差错更正					-							-
其他										-38,333.72		-38,333.72
二、本年年初余额	62,360,000.00	-	-	-	54,995,533.18	-	-	30,545,991.06	31,641,344.41	322,568,146.83	-	502,111,015.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-20,837.84	-	25,757,524.41	-	25,736,686.57
（一）综合收益总额										25,757,524.41		25,757,524.41
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.股东投入的普通股	-				-							-
2.其他权益工具持有者投入资本												-
3.股份支付计入股东权益的金额												-
4.其他												-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积									-	-		-
2.对股东的分配												-
3.其他												-
（四）股东权益内部结转	-	-	-				-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本												-
2.盈余公积转增股本												-
3.盈余公积弥补亏损												-
4.设定受益计划变动额结转留存收益												-
5.其他综合收益结转留存收益												-
6.其他												-
（五）专项储备	-	-	-	-		-	-	-20,837.84	-	-	-	-20,837.84
1.本年提取												-
2.本年使用								20,837.84				20,837.84
（六）其他												-
四、本年年末余额	62,360,000.00	-	-	-	54,995,533.18	-	-	30,525,153.22	31,641,344.41	348,325,671.24	-	527,847,702.05

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司财务报表附注
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

一、公司的基本情况

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司（以下简称“本公司”）于 1985 年 3 月 26 日正式成立，持有深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91440300192179 93XJ 的企业法人营业执照，认缴注册资本为人民币 10,800.00 万元，法定代表人：王科；企业类型：有限责任公司；注册地址：深圳市福田区福保街道市花路 14 号盈福大厦六楼。

经营范围：一般经营项目是：承担各类建筑的室内、室外装饰装修工程的设计和施工；承担各类型建筑幕墙工程的设计与施工；承担机电设备安装工程（不含特种设备及其他限制项目）、建筑智能化工程、金属门窗工程、消防设施工程、钢结构工程、园林绿化工程的设计与施工；建筑材料、灯具、卫生洁具、家私的购销； 自有物业的租赁和管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、财务报表的编制基础

（1）编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

（2）持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 营业周期

本公司以一年（12 个月）作为正常营业周期，并以该营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

7. 现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币财务报表折算

（1） 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2） 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9. 金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1） 金融资产

1） 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额， 其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按

照公允价值进行初始计量， 相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得

或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产， 自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2） 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额

（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金

和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止

确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2） 金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的， 按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2） 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的， 以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即

第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4） 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5） 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6） 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

除某些金融资产基于单项为基础评估逾期信用损失之外，本公司还以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融资产的预期信用损失。

本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
组合1	银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
组合2	以应收账款、商业承兑汇票的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
组合3	应收取的各类保证金、押金、备用金等其他应收款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
组合4	合并范围内关联方款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算该组合预期信用损失率0.00%。

信用损失的转回，如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的信用损失予以转回，计入当期损益。

10. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“四、9.（6）金融资产减值”。

11. 应收账款

应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“四、9.（6）金融资产减值”。

12. 应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

13. 存货

本公司存货主要包括库存商品、在产品、在途物资等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

14. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20.00%（含） 以上但低于 50.00%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20.00%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备及其他等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
1	房屋及建筑物	10-40	5.00	12.38-9.50
2	机器设备	5-10	5.00	9.50-19
3	运输设备	4-8	5.00	11.88-23.75
4	电子设备	3-5	5.00	19-31.67
5	办公设备及其他	3-5	5.00	19.00-31.67

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

16. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

17. 使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

（1）初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

1） 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的下月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2） 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

18. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、特许经营权、软件和其他等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术，非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

19. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括土地租赁费。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。装修费用的摊销年限按合同规定年限，其他待摊费用的摊销年限为受益期。

21. 合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

22. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本公司解除劳动合同，但未来不再为本公司提供服务，不能为本公司带来经济利益，本公司承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。本公司向职工提供辞退福利的，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本公司选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

23. 租赁负债

（1）初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1）租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2）折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用增量借款利率作为折现率，该利率指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

（3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

24. 收入确认原则和计量方法

（1）一般确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3）在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

3）本公司已将该商品的实物转移给客户。

4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5）客户已接受该商品或服务等。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

25. 政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

26. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

27. 租赁

（1）租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

（2）本公司作为承租人

1）租赁确认

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注四“16.使用权资产”以及“22.租赁负债”。

2）租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3）短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

（3）本公司为出租人

在（1）评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

1）融资租赁会计处理

① 初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

② 后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

1）租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

2）经营租赁的会计处理

① 租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法/其他系统合理的方法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

② 提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法/其他合理的方法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

③ 初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

④ 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

⑤ 可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

⑥ 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1）租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取

决于指数或比率的可变租赁付款额，该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2）折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用增量借款利率作为折现率，该利率指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

（4） 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

（5） 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

28. 持有待售

(1)本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流

动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2)本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3)本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4)后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5)对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6)持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7)持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。

(8)终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

29. 终止经营

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

30. 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

本公司本年无重要会计政策变更。

（2）会计估计变更

本公司本年无会计估计变更。

四、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入计算的销项税，扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴纳的流转税	7%
教育费附加	应缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	应缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

五、合并财务报表主要项目注释：

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2022 年 12 月 31 日，“期末”指 2023 年 12 月 31 日，“本期”指 2023 年度，上期”指 2022 年度。

1、 货币资金

项　　目	期末余额	期初余额
现　　金	75,313.61	10,858.99
银行存款	268,147,291.16	233,704,360.98
其他货币资金	1,387,882.44	1,686,971.68
合　　计	**269,610,487.21**	**235,402,191.65**

2、 交易性金融资产

项　　目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	4,905,394.85	4,905,384.85
合　　计	**4,905,394.85**	**4,905,384.85**

3、应收票据

项　　目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,758,762.42	-
商业承兑汇票	1,400,000.00	-
融信票据	2,001,382.72	1,843,220.90
合　　计	**5,160,145.14**	**1,843,220.90**

4、 应收账款

（1）公司期末应收账款账面净额为 917,888,354.84元，其账面余额列示如下：

项　目	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
应收账款原值	1,211,993,267.97	100.00%	1,234,076,744.31	100.00%
减：坏账准备	294,104,913.13	24.27%	278,958,805.28	22.60%
应收账款账面净额	**917,888,354.84**	**100.00%**	**955,117,939.03**	**100.00%**

5、 预付款项

(1)公司期末预付账款账面净额为 138,703,774.63 元，其账面余额列示如下：

项　目	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
预付款项	138,703,774.63	100.00%	113,360,298.38	100.00%
合　计	**138,703,774.63**	**100.00%**	**113,360,298.38**	**100.00%**

6、 其他应收款

（1）公司期末其他应收款账面净额为 104,578,530.51 元，其账面余额列示如下：

项　目	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
其他应收款	121,631,616.72	100.00%	205,622,419.43	100.00%
减：坏账准备	17,053,086.21	14.02%	16,174,869.39	7.87%
其他应收款账面净额	**104,578,530.51**	**100.00%**	**189,447,550.04**	**100.00%**

7、 存货

项　　目	期末余额	期初余额
原材料	14,408.85	250,694.69
工程施工	59,800,889.97	-
合　　计	**59,815,298.82**	**250,694.69**

8、 其他流动资产

项　　目	期末余额	期初余额
其他流动资产	4,905.03	4,905.03
合　　计	**4,905.03**	**4,905.03**

9、 投资性房地产

项　　目	期末余额	期初余额
原价合计	27,420,277.00	27,420,277.00
累计折旧和累计摊销合计	1,907,926.69	1,907,926.69
投资性房地产减值准备合计	348,765.00	348,765.00
投资性房地产账面净值	**25,163,585.31**	**25,163,585.31**

10、 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产原值合计	66,810,749.73	63,714,161.92
累计折旧合计	36,587,056.40	33,196,663.77
固定资产账面净值	**30,223,693.33**	**30,517,498.15**

11、 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,304,169.87	5,293,928.14
合　　计	**5,304,169.87**	**5,293,928.14**

12、 无形资产

项目	期末余额	期初余额
无形资产原值合计	16,066,396.71	15,320,487.21
累计摊销合计	4,097,149.97	3,408,594.17
无形资产账面净值	**11,969,246.74**	**11,911,893.04**

13、递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产	74,289,081.90	71,885,433.20
合　　计	**74,289,081.90**	**71,885,433.20**

14、 短期借款

项目	期末余额	期初余额
短期借款	358,794,472.32	366,913,946.27
合　　计	**358,794,472.32**	**366,913,946.27**

15、 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	30,000,000.00	1,500,000.00
商业承兑汇票	11,774,286.45	19,315,526.17
国内信用证		30,000,000.00
合　　计	**41,774,286.45**	**50,815,526.17**

16、 应付账款

（1） 公司应付账款期末余额 556,607,639.69 元，具体情况列示如下：

项　目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
应付账款	556,607,639.69	100.00%	580,182,319.44	100.00%
合　计	**556,607,639.69**	**100.00%**	**580,182,319.44**	**100.00%**

17、 预收款项

（1） 公司预收款项期末余额 49,180,271.52 元，具体情况列示如下：

项　目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
预收款项	49,180,271.52	100.00%	74,558,623.06	100.00%
合　计	**49,180,271.52**	**100.00%**	**74,558,623.06**	**100.00%**

18、 应付职工薪酬

项　　目	期末余额	期初余额
工资、奖金、津贴和补贴	12,206,126.67	6,547,945.16

项　　目	期末余额	期初余额
社会保险费	-152,846.39	8,074.69
住房公积金	366.00	
分、子公司	12,500.00	12,500.00
其他		4,690.69
合　　计	**12,066,146.28**	**6,573,210.54**

19、应交税费

项　　目	期末余额	期初余额
增值税	25,695,494.65	21,054,545.71
企业所得税	3,352.09	1,157,064.49
个人所得税	634,329.47	527,101.47
简易计税	-142,221.72	66,747.42
合　　计	**26,190,954.48**	**21,751,303.68**

20、 其他应付款

公司其他应付款期末余额 61,078,721.21 元，具体情况列示如下：

项　目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
其他应付款	61,078,721.21	100.00%	25,740,905.13	100.00%
合　计	**61,078,721.21**	**100.00%**	**25,740,905.13**	**100.00%**

21、 长期借款

项　　目	期末余额	期初余额
长期借款	11,841,150.75	13,629,138.39
合　　计	**11,841,150.75**	**13,629,138.39**

22、 递延所得税负债

项　　目	期末余额	期初余额
递延所得税负债	6,250,930.13	6,250,930.13
合　　计	**6,250,930.13**	**6,250,930.13**

23、 实收资本

项　　目	期末余额	期初余额
实收资本	62,360,000.00	62,360,000.00

项　目	期末余额	期初余额
合　计	**62, 360, 000. 00**	**62, 360, 000. 00**

24、 资本公积

项　目	期末余额	期初余额
资本公积	54, 995, 533. 18	54, 995, 533. 18
合　计	**54, 995, 533. 18**	**54, 995, 533. 18**

25、 专项储备

项　目	期末余额	期初余额
专项储备	30, 525, 153. 22	30, 545, 991. 06
合　计	**30, 525, 153. 22**	**30, 545, 991. 06**

26、盈余公积

项　目	期末余额	期初余额
盈余公积	31, 641, 344. 41	31, 641, 344. 41
合　计	**31, 641, 344. 41**	**31, 641, 344. 41**

27、 未分配利润

项　目	金　额
上年期末余额	319, 145, 750. 95
加：以前年度损益调整	
前期差错更正	
其他	-44, 353. 72
本期年初余额	319, 101, 397. 23
加：本期净利润转入	25, 208, 667. 31
减：本期提取法定盈余公积	
本期提取任意盈余公积	
本期分配普通股股利	
本期期末余额	344, 310, 064. 54
其中：董事会已批准的现金股利数	

28、 营业收入

项　目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1, 849, 215, 056. 81	1, 746, 982, 992. 29
其他业务收入	984, 491. 44	2, 736, 211. 74
合　计	**1, 850, 199, 548. 25**	**1, 749, 719, 204. 03**

29、 营业成本

项　目	本期金额	上期金额
主营业务成本	1,652,012,892.47	1,564,243,445.72
其他业务成本	-	1,754,441.52
合　计	**1,652,012,892.47**	**1,565,997,887.24**

30、 税金及附加

项　目	本期金额	上期金额
土地使用税	51,579.77	-
房产税	595,578.35	-
车船使用税	7,200.00	-
城市维护建设税	2,093,000.47	2,018,641.63
教育费附加	918,008.94	894,715.52
地方教育费附加	607,641.96	592,324.08
印花税	719,933.97	-
堤围费	36,710.16	-
其他	-	1,343,489.61
分公司	-	33,056.30
合　计	**5,029,653.62**	**4,882,227.14**

31、 销售费用

项　目	本期金额	上期金额
职工薪酬	16,048,396.76	14,116,977.95
招投标费用	1,907,578.21	2,431,445.06
业务招待费	1,335,044.26	835,970.44
社会保险金	775,646.01	-
交通及差旅费	583,492.86	262,094.34
住房公积金	326,542.00	-
广告宣传费	222,588.32	96,329.43
办公费用	159,277.24	102,197.33
会议费	86,566.00	-
福利费	59,159.00	-
汽车费用	52,679.24	-
其他费用	24,425.50	250,402.25
折旧费	3,958.56	4,050.00

劳务费	-	3, 509, 920. 93
合　计	**21, 585, 353. 96**	**21, 609, 387. 73**

32、管理费用

项　目	本期金额	上期金额
职工薪酬	24, 773, 782. 26	19, 593, 072. 38
折旧费	3, 379, 104. 72	2, 878, 913. 43
业务招待费	3, 093, 889. 37	5, 232, 334. 03
租金及物业费	2, 848, 334. 09	1, 170, 277. 67
社会保险费	1, 921, 617. 24	-
咨询费	1, 382, 042. 96	1, 230, 988. 62
福利性支出	1, 195, 202. 95	909, 186. 22
办公费用	1, 068, 443. 69	-
住房公积金	708, 440. 52	-
工会经费	582, 831. 96	-
交通及差旅费	544, 430. 64	738, 699. 35
无形资产摊销	688, 555. 80	-
汽车费用	440, 635. 10	-
安保费用	381, 035. 26	-
审计费用	307, 257. 61	-
残保金	186, 048. 31	-
其他保险	138, 210. 10	-
法务费	117, 924. 53	-
会费	65, 800. 00	-
税费	54, 500. 72	-
职工教育经费	47, 614. 15	-
其他费用	26, 845. 67	1, 088, 367. 28
董事会费	2, 800. 00	-
低值易耗品摊销	1, 630. 00	-
会务费	-	398, 000. 00
诉讼费	-	505, 033. 41
分公司	-	8, 267, 867. 38
子公司	-	373, 748. 64

合　计	43, 956, 977. 65	42, 386, 488. 41

33、 研发费用

项　目	本期金额	上期金额
职工薪酬	16, 045, 410. 21	13, 826, 483. 61
社会保险费	1, 065, 413. 61	-
住房公积金	372, 034. 80	-
直接投入费用	39, 676, 231. 41	36, 221, 579. 08
劳务费	4, 119, 274. 90	4, 487, 477. 62
其他费用	-	73, 514. 87
合　计	**61, 278, 364. 93**	**54, 609, 055. 18**

34、 财务费用

项　目	本期金额	上期金额
利息支出	21, 138, 697. 00	18, 406, 398. 11
减：利息收入	1, 095, 960. 12	685, 349. 60
汇兑损益	-	-
手续费及其他	3, 991, 649. 51	2, 305, 229. 95
分公司	-	-31, 661. 24
合　计	**24, 026, 099. 69**	**19, 994, 617. 22**

35、 其他收益

项　目	本期金额	上期金额
政府补助	1, 306, 600. 00	748, 790. 87
合　计	**1, 306, 600. 00**	**748, 790. 87**

36、信用减值损失

项　目	本期金额	上期金额
坏账损失	-16, 024, 324. 67	-18, 979, 854. 85
合　计	**-16, 024, 324. 67**	**-18, 979, 854. 85**

37、 营业外支出

项　目	本期金额	上期金额
罚款支出	62. 17	-
非常损失	2, 879. 00	100. 00
合　计	**2, 941. 17**	**100. 00**

38、 所得税费用

项　目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	4,784,521.48	5,041,049.84
递延所得税费用	-2,403,648.70	-2,846,978.23
合　计	**2,380,872.78**	**2,194,071.61**

六、合并范围

（1） 企业集团的构成

本年度纳入合并范围的公司名称	关系	持股比例（%）	
		直接	间接
深圳市绿色低碳装饰设计研究院有限公司	子公司	100%	-
深圳市深汕特别合作区晶宫科技创新发展有限公司	子公司	100%	-
辽宁晶宫设计装饰工程有限公司	子公司	100%	-
广东晶宫幕墙门窗有限公司	子公司	100%	-
广东晶宫建设工程有限公司	子公司	100%	-

七、或有事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截至报告日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、其他事项

本报告不得用于任何司法用途。

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

2023 年 12 月 31 日

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司
2023年度财务情况说明书

一、企业基本情况

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司（以下简称"贵公司"）于1985年3月26日正式成立，持有深圳市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91440300192179 93XJ的企业法人营业执照，认缴注册资本为人民币10,800.00万元，法定代表人：王科；企业类型：有限责任公司；注册地址：深圳市福田区福保街道市花路14号盈福大厦六楼。经营范围：一般经营项目是：承担各类建筑的室内、室外装饰装修工程的设计和施工；承担各类型建筑幕墙工程的设计与施工；承担机电设备安装工程（不含特种设备及其他限制项目）、建筑智能化工程、金属门窗工程、消防设施工程、钢结构工程、园林绿化工程的设计与施工；建筑材料、灯具、卫生洁具、家私的购销；自有物业的租赁和管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、资产状况

2023年12月31日公司账面资产总额为1,647,616,668.18元，其中：账面流动资产为1,500,666,891.03元，固定资产净值为5,304,169.87元。

三、负债状况

2023年12月31日公司账面负债总额为1,123,784,572.83元，其中：账面流动负债为1,105,692,491.95元，非流动负债为18,092,080.88元。

四、所有者权益

2023年12月31日公司账面所有者权益523,832,095.35元，其中：账面实收资本为62,360,000.00元，资本公积54,995,533.18元，账面未分配利润344,310,064.54元。

五、本年度经营情况

（一）收入与成本

本年度账面实现营业收入1,850,199,548.25元；营业成本为1,652,012,892.47元。

（二）费用及税金

本年度账面发生税金及附加5,029,653.62元，销售费用为21,585,353.96元，管理费用为43,956,977.65元，研发费用为61,278,364.93元，财务费用为24,026,099.69元。

六、所有者权益变动

公司账面实收资本为62,360,000.00元，其中：本年度股东新增投入资本金0.00元。

七、各项财务指标（根据公式计算，×100%，填写）

序号	财务指标名称	计算公式	比率
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	135.72%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	68.21%
3	应收账款周转率	销售收入/{（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2}*100%	197.56%
4	净资产增长率	（期末净资产-期初净资产）/期初净资产*100%	5.04%
5	毛利率	（营业收入-营业成本）/营业收入*100%	10.71%
6	净利率	净利润/营业收入*100%	1.36%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	4.93%
8	销售增长率	（本年销售额-上年销售额）/上年销售额*100%	5.74%
9	总资产增长率	（年末资产总额-年初资产总额）/年初资产总额*100%	0.15%

八、所得税纳税申报表与账面差异情况说明

公司资产负债表、损益表与公司2023年所得税申报数不存在差异。







年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：230000157049
No. of Certificate

批准注册协会：黑龙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2016 年 06 月 15 日
Date of Issuance

2017 年 3 月 27 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 余春红

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1971-02-25

工作单位 Working unit 湖南光晶会计师事务所（普通合伙）

身份证号码 Identity card No. 430602197102254528

湖南光晶会计师事务所（普通合伙）

430700070021

证书编号：
No. of Certificate

批准注册协会：湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2009 11年 19月 日
Date of Issuance /y /m /d

2009年6月12日换证

2022年

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

湖南省注册会计师协会
2021年度任职资格检查合格专用章

湖南省注册会计师协会
2020年 5月 11日
年度任职资格检查合格专用章

统一社会信用代码

91440300MA5GT4480Y

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳中启会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙

执行事务合伙人　韩泰山

成立日期　2021年05月25日

主要经营场所　深圳市龙岗区坂田街道岗头社区坂雪岗大道4033号江南时代大厦2号楼四层401B

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局龙岗局

2021年11月17日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所
执业证书

名　　称：深圳中启会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：韩泰山

主任会计师：

经营场所：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区坂雪岗大道4033号江南时代大厦2号楼四层401B

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470356

批准执业文号：深财会[2021]48号

批准执业日期：2021年8月4日

证书序号：0016850

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

二〇二一年一月十二日

中华人民共和国财政部制

2024 年财务报表

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

2024 年度审计报告书

目　录　　页　次

一、审计报告书	1-2
二、合并资产负债表	3-4
三、合并利润表	5
四、合并现金流量表	6-7
五、合并所有者权益（股东权益）变动表	8
六、母公司资产负债表	9-10
七、母公司利润表	11
八、母公司现金流量表	12-13
九、母公司所有者权益（股东权益）变动表	14
十、财务报表附注	15-42
十一、财务情况说明书	43
十二、会计师事务所执业证书及营业执照	44-45

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：粤2504XC17CU

深圳悦信会计师事务所
Shenzhen Yuexin Certified Public Accountants
地址：深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座2605 电话：88303748 邮箱：yuexincpa@163.com

深悦信年审字[2025]853号

审计报告

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司（以下简称贵公司）合并及母公司财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2024 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并

运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与管理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中国注册会计师 高媛媛 编号：510059

中国注册会计师 高媛媛

深圳悦信会计师事务所（普通合伙）

中国·深圳

中国注册会计师 史建梅

中国注册会计师 史建梅

二〇二五年四月十四日

合并资产负债表（一）

2024年12月31日

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　单位：元

资　产	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	1	208,605,865.10	269,610,487.21
交易性金融资产	2	4,905,394.85	4,905,394.85
衍生金融资产			
应收票据	3	20,132,678.75	5,160,145.14
应收账款	4	1,054,812,940.62	917,888,354.84
应收款项融资			
预付款项	5	139,848,072.51	138,703,774.63
其他应收款	6	137,415,248.70	104,578,530.51
存货	7	53,652,497.91	59,815,298.82
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	4,905.03	4,905.03
流动资产合计		1,619,377,603.47	1,500,666,891.03
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	9	25,163,585.31	25,163,585.31
固定资产	10	27,025,579.17	30,223,693.33
在建工程	11	5,321,259.40	5,304,169.87
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12	12,208,063.15	11,969,246.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	13	75,835,193.92	74,289,081.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		145,553,680.95	146,949,777.15
资产总计		1,764,931,284.42	1,647,616,668.18

法定代表人：　　主管会计工作负责人：付东东　　会计机构负责人：赵丽

合并资产负债表（二）

2024年12月31日

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　单位：元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	14	228,543,833.22	358,794,472.32
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	15	79,826,888.19	41,774,286.45
应付账款	16	737,087,252.97	556,607,639.69
预收款项	17	21,404,272.65	49,180,271.52
合同负债			
应付职工薪酬	19	9,919,561.73	12,066,146.28
应交税费	20	25,280,779.16	26,190,954.48
其他应付款	18	56,201,632.04	61,078,721.21
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,158,264,219.96	1,105,692,491.95
非流动负债：			
长期借款	21	37,880,000.00	11,841,150.75
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	22	6,250,930.13	6,250,930.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,130,930.13	18,092,080.88
负债合计		1,202,395,150.09	1,123,784,572.83
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	23	62,360,000.00	62,360,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	24	54,995,533.18	54,995,533.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	25	35,430,365.92	30,525,153.22
盈余公积	26	31,641,344.41	31,641,344.41
未分配利润	27	378,108,890.82	344,310,064.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		562,536,134.33	523,832,095.35
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		562,536,134.33	523,832,095.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,764,931,284.42	1,647,616,668.18

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并利润表

2024年度

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　单位：元

项　目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	28	1,982,426,630.32	1,850,199,548.25
减：营业成本	29	1,779,896,713.08	1,652,012,892.47
税金及附加		5,245,569.99	5,029,653.62
销售费用		17,744,522.12	21,585,353.96
管理费用		39,892,368.91	43,956,977.65
研发费用	30	75,993,071.88	61,278,364.93
财务费用		17,029,610.23	24,026,099.69
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		144,618.48	1,306,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-10,307,413.45	-16,024,324.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,461,979.14	27,592,481.26
加：营业外收入		3,654.56	
减：营业外支出		364,097.17	2,941.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,101,536.53	27,589,540.09
减：所得税费用		3,444,961.59	2,380,872.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		32,656,574.94	25,208,667.31
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		32,656,574.94	25,208,667.31
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		32,656,574.94	25,208,667.31
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（4）现金流量套期损益的有效部分			
（5）外币财务报表折算差额			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		32,656,574.94	25,208,667.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
七、每股收益			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表(一)

2024年度

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　单位：元

项　目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,952,408,941.95	1,966,851,292.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	781,522,715.89	746,638,163.90
经营活动现金流入小计	2,733,931,657.84	2,713,489,456.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,819,217,603.28	1,814,861,258.59
支付给职工以及为职工支付的现金	102,463,446.74	87,321,891.89
支付的各项税费	23,284,959.92	19,293,608.71
支付其他与经营活动有关的现金	752,436,058.85	721,036,122.64
经营活动现金流出小计	2,697,402,068.79	2,642,512,881.83
经营活动产生的现金流量净额	36,529,589.05	70,976,574.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,640.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	42,640.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	984,392.90	3,374,192.24
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	984,392.90	3,374,192.24
投资活动产生的现金流量净额	-941,752.90	-3,374,192.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金	182,000,000.00	436,632,207.44
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	182,000,000.00	436,632,207.44
偿还债务支付的现金	262,861,150.75	448,077,903.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,731,307.51	21,948,390.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	278,592,458.26	470,026,293.94
筹资活动产生的现金流量净额	-96,592,458.26	-33,394,086.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-61,004,622.11	34,208,295.56
加：期初现金及现金等价物余额	269,610,487.21	235,402,191.65
六、期末现金及现金等价物余额	208,605,865.10	269,610,487.21

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表（二）

2024年度

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　单位：元

补　充　资　料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	32,656,574.94	25,208,667.31
加：资产减值准备	10,307,413.45	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,465,577.85	3,385,767.72
无形资产摊销	768,862.63	492,237.84
长期待摊费用摊销	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	15,804,674.70	-
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少(增加以“-” 号填列)	-1,546,112.02	-2,403,648.70
递延所得税负债增加(减少以 “-” 号填列)	-	
存货的减少(增加以“-” 号填列)	6,162,800.91	-59,564,604.13
经营性应收项目的减少(增加以“-” 号填列)	-194,993,923.42	93,438,203.23
经营性应付项目的增加(减少以“-” 号填列)	181,913,144.15	10,464,304.75
其他	-18,009,424.14	-44,353.72
经营活动产生的现金流量净额	36,529,589.05	70,976,574.30
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	208,605,865.10	269,610,487.21
减：现金的期初余额	269,610,487.21	235,402,191.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-61,004,622.11	34,208,295.56

法定代表人：　　主管会计工作负责人：付东东　　会计机构负责人：赵丽

合并所有者权益(股东权益)变动表

2024年度

编制单位：[illegible]

单位：

项目	本年金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益（或股东权益）								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益（或股东权益）								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	62,360,000.00	-	-	-	54,995,533.18	-	-	30,525,153.22	31,641,344.41	344,310,064.54	-	523,832,095.35	62,360,000.00			54,995,533.18			30,545,991.06	31,641,344.41	319,145,750.95		498,688,619.60
加：会计政策变更											-	-										-	-
前期差错更正											-	-										-	-
其他										1,142,251.34		1,142,251.34									-44,353.72		-44,353.72
二、本年年初余额	62,360,000.00	-	-	-	54,995,533.18	-	-	30,525,153.22	31,641,344.41	345,452,315.88	-	524,974,346.69	62,360,000.00	-	-	54,995,533.18	-	-	30,545,991.06	31,641,344.41	319,101,397.23		498,644,265.88
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	4,905,212.70	-	32,656,574.94	-	37,561,787.64	-	-	-	-	-	-	-20,837.84	-	25,208,667.31		25,187,829.47
（一）综合收益总额											-	-									-	-	-
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股											-	-										-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本												-										-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额												-										-	-
4. 其他												-										-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积												-										-	-
2. 对所有者（或股东）的分配												-										-	-
3. 其他												-										-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）												-										-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）												-										-	-
3. 盈余公积弥补亏损												-										-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												-										-	-
5. 其他综合收益结转留存收益												-										-	-
6. 其他												-										-	-
（五）专项储备								4,905,212.70				4,905,212.70							-20,837.84				-20,837.84
1. 本年提取								25,565,379.13				25,565,379.13							20,837.84				20,837.84
2. 本年使用								20,660,166.43				20,660,166.43							20,837.84				20,837.84
四、本年年末余额	62,360,000.00	-	-	-	54,995,533.18	-	-	35,430,365.92	31,641,344.41	378,108,890.82	-	562,536,134.33	62,360,000.00	-	-	54,995,533.18	-	-	30,525,153.22	31,641,344.41	344,310,064.54		523,832,095.35

法定代表人：

主管会计工作负责人：付东京

会计机构负责人：赵凯

母公司资产负债表（一）

2024年12月31日

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　单位：元

资　产	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	1	203,954,520.55	265,895,544.40
交易性金融资产		4,905,394.85	4,905,394.85
衍生金融资产			
应收票据		20,132,678.75	5,160,145.14
应收账款		1,054,812,940.62	917,888,354.84
应收款项融资			
预付款项		127,848,072.51	126,703,774.63
其他应收款		184,135,871.95	153,015,586.04
存货		52,310,692.53	59,815,298.82
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其它流动资产			
流动资产合计		1,648,100,171.76	1,533,384,098.72
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2	27,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		25,163,585.31	25,163,585.31
固定资产		27,025,579.17	30,223,693.33
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		3,829,445.69	3,394,311.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		75,835,193.92	74,289,081.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		158,853,804.09	159,070,671.86
资产总计		1,806,953,975.85	1,692,454,770.58

法定代表人：　　主管会计工作负责人：付方亦　　会计机构负责人：赵融

母公司资产负债表（二）

2024年12月31日

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　单位：元

负债和所有者权益(或股东权益)	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		228,543,833.22	358,794,472.32
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		79,826,888.19	41,774,286.45
应付账款		735,789,885.04	556,607,639.69
预收款项		20,804,272.65	49,180,271.52
合同负债			
应付职工薪酬		9,879,604.13	12,053,646.28
应交税费		25,605,632.33	26,190,541.72
其他应付款		95,174,793.68	101,914,129.67
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,195,624,909.24	1,146,514,987.65
非流动负债：			
长期借款		37,880,000.00	11,841,150.75
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		6,250,930.13	6,250,930.13
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,130,930.13	18,092,080.88
负债合计		1,239,755,839.37	1,164,607,068.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		62,360,000.00	62,360,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		54,995,533.18	54,995,533.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		35,430,365.92	30,525,153.22
盈余公积		31,641,344.41	31,641,344.41
未分配利润	3	382,770,892.97	348,325,671.24
所有者权益（或股东权益）合计		567,198,136.48	527,847,702.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,806,953,975.85	1,692,454,770.58

法定代表人：　　主管会计工作负责人：付亦京　　会计机构负责人：赵[illegible]

母公司利润表

2024年度

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　单位：元

项　目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	4	1,982,426,630.32	1,850,199,548.25
减：营业成本	5	1,779,896,713.08	1,652,012,892.47
税金及附加		5,195,510.64	4,996,597.32
销售费用		17,743,752.12	21,585,353.96
管理费用		39,325,380.82	43,432,890.15
研发费用		75,993,071.88	61,278,364.93
财务费用		17,001,032.22	24,034,386.39
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		144,618.48	1,306,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,307,413.45	-16,024,324.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,408,374.59	28,141,338.36
加：营业外收入		3,654.56	-
减：营业外支出		304,097.17	2,941.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		37,107,931.98	28,138,397.19
减：所得税费用		3,444,961.59	2,380,872.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		33,302,970.39	25,757,524.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		33,302,970.39	25,757,524.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
六、综合收益总额		33,302,970.39	25,757,524.41
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

补充资料：

项　目	本期金额	上期金额
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额		
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额		
5、债务重组损失		
6、其他		

法定代表人：　　主管会计工作负责人：付东东　　会计机构负责人：赵勇

母公司现金流量表(一)

2024年度

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,937,408,941.95	1,966,851,292.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	781,522,715.89	746,504,890.97
经营活动现金流入小计	2,718,931,657.84	2,713,356,183.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,805,196,645.02	1,814,861,258.59
支付给职工以及为职工支付的现金	102,463,446.74	87,321,891.89
支付的各项税费	23,284,959.92	19,293,608.71
支付其他与经营活动有关的现金	751,393,418.85	722,381,013.72
经营活动现金流出小计	2,682,338,470.53	2,643,857,772.91
经营活动产生的现金流量净额	36,593,187.31	69,498,410.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,640.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	42,640.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	984,392.90	3,374,192.24
投资支付的现金	1,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,984,392.90	3,374,192.24
投资活动产生的现金流量净额	-1,941,752.90	-3,374,192.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	
取得借款收到的现金	182,000,000.00	436,632,207.44
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	182,000,000.00	436,632,207.44
偿还债务支付的现金	262,861,150.75	448,077,903.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,731,307.51	21,948,390.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	278,592,458.26	470,026,293.94
筹资活动产生的现金流量净额	-96,592,458.26	-33,394,086.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-61,941,023.85	32,730,131.55
加：期初现金及现金等价物余额	265,895,544.40	233,165,412.85
六、期末现金及现金等价物余额	203,954,520.55	265,895,544.40

法定代表人：　　主管会计工作负责人：付亦亦　　会计机构负责人：赵融

母公司现金流量表（二）

2024年度

编制单位：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　　单位：元

补　充　资　料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	33,302,970.39	25,757,524.41
加：资产减值准备	10,307,413.45	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,465,577.85	3,385,767.72
无形资产摊销	572,544.67	492,237.84
长期待摊费用摊销	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	15,804,674.70	-
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少(增加以“-” 号填列)	-1,546,112.02	-2,403,648.70
递延所得税负债增加(减少以 “-” 号填列)		
存货的减少(增加以“-” 号填列)	7,504,606.29	-59,564,604.13
经营性应收项目的减少(增加以“-” 号填列)	-194,797,846.75	88,535,754.03
经营性应付项目的增加(减少以“-” 号填列)	179,971,693.34	13,333,712.84
其他	-17,992,334.61	-38,333.72
经营活动产生的现金流量净额	36,593,187.31	69,498,410.29
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	203,954,520.55	265,895,544.40
减：现金的期初余额	265,895,544.40	233,165,412.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-61,941,023.85	32,730,131.55

法定代表人：　　主管会计工作负责人：付东东　　会计机构负责人：赵刚

母公司所有者权益（股东权益）变动表

2024年度

编制单位：深圳市建筑装饰集团有限公司　　单位：

项目	本年金额										上年金额									
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	62,360,000.00	-	-	-	54,995,533.18	-	-	30,525,153.22	31,641,344.41	348,325,671.24	527,847,702.05	62,360,000.00				54,995,533.18			30,545,991.06	31,641,344.41	322,606,480.55	502,149,349.20
加：会计政策变更											-											-
前期差错更正											-											-
其他										1,142,251.34	1,142,251.34										-38,333.72	-38,333.72
二、本年年初余额	62,360,000.00	-	-	-	54,995,533.18	-	-	30,525,153.22	31,641,344.41	349,467,922.58	528,989,953.39	62,360,000.00	-	-	-	54,995,533.18	-	-	30,545,991.06	31,641,344.41	322,568,146.83	502,111,015.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	4,905,212.70	-	-33,302,970.39	-28,208,183.09	-	-	-	-	-	-	-	-20,837.84	-	-25,757,524.41	-25,736,686.57
（一）综合收益总额										-33,302,970.39	-33,302,970.39										-25,757,524.41	-25,757,524.41
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入的普通股											-											-
2、其他权益工具持有者投入资本																						-
3、股份支付计入所有者权益的金额																						-
4、其他																						-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取盈余公积																						-
2、对所有者（或股东）的分配																						-
3、其他																						-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）											-											-
2、盈余公积转增资本（或股本）											-											-
3、盈余公积弥补亏损											-											-
4、设定受益计划变动额结转留存收益											-											-
5、其他综合收益结转留存收益											-											-
6、其他											-											-
（五）专项储备								4,905,212.70											-20,837.84			
1、本年提取								25,565,379.13														
2、本年使用								20,660,166.43											20,837.84			
四、本年年末余额	62,360,000.00	-	-	-	54,995,533.18	-	-	35,430,365.92	31,641,344.41	382,770,892.97	567,198,136.48	62,360,000.00	-	-	-	54,995,533.18	-	-	30,525,153.22	31,641,344.41	348,325,671.24	527,847,702.05

法定代表人：　　主管会计工作负责人：付志杰　　会计机构负责人：赵新

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

2024 年度财务报表附注

（除特别标明，货币单位为人民币元）

一、 公司的基本情况

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司（以下简称“本公司”）经深圳市市场监督管理局批准，于1985年3月26日正式成立，领取了91440300192179937J号企业法人营业执照。

截至2024年12月31日，本公司注册资本为人民币108,000,000.00元，实收资本为人民币62,360,000.00元。

本公司组织形式：有限责任公司。

本公司注册地址：深圳市福田区福保街道市花路14号盈福大厦六楼。

本公司主要经营：承担各类建筑的室内、室外装饰装修工程的设计和施工；承担各类型建筑幕墙工程的设计与施工；承担机电设备安装工程（不含特种设备及其他限制项目）、建筑智能化工程、金属门窗工程、消防设施工程、钢结构工程、园林绿化工程的设计与施工；建筑材料、灯具、卫生洁具、家私的购销；自有物业的租赁和管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、 财务报表的编制基础和持续经营

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

本公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力，本公司管理层相信本公司能自本财务报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此，本公司以持续经营为基础编制截至 2024 年 12 月 31 日止的财务报表。

三、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、 重要会计政策和会计估计

（一） 会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

（二） 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

（2）本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A.在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B. 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

（四） 合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至本年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2. 合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

3. 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

4. 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

5. 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的年初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期年初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司年初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公

允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

6. 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

（五） 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六） 外币业务核算方法

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

1. 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币

货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

2. 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益，比较财务报表的折算比照上述规定处理。

（七） 金融资产和金融负债的分类及计量

(1) 金融资产在初始确认时划分为以下三类：

A. 以摊余成本计量的金融资产；

B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

C. 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

(2) 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

B. 以摊余成本计量的金融负债。

(3) 确认依据和计量方法

A. 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

B. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

E. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。 终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

F. 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

A. 收取金融资产现金流量的合同权利终止；

B. 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

C. 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产减值

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后

并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

各类金融资产信用损失确定方法：

（1）对于应收票据，公司结算的应收票据均为银行承兑汇票，具有较低的信用风险，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提预期信用损失。

（2）对于应收款项（应收账款、合同资产），无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：

①单项计提坏账准备的应收款项：

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

②除了单项评估信用风险的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同的账龄组合。

（八） 应收款项坏账准备的确认和计提

本公司应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项(包括以个别方式评估未发生减值的应收款项)的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

（九） 存货的分类和计量

1. 存货分类：本公司存货按原材料、低值易耗品、库存商品、在产品、在途商品等分类。

2. 存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：

（1）与该存货有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该存货的成本能够可靠地计量。

3. 存货的计价方法：取得时按实际成本入账，发出存货的实际成本采用月末一次加权平均计量。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。

4. 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。

（十） 合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公

司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

（十一） 持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

（十二） 长期股权投资的计量

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

1.初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

（1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；

b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c）为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，

于发生时计入当期损益；

d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

（3）无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

2.后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（1）采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

（2）采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确

认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

（3）本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

（十三）　固定资产的确认和计量

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

1. 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产折旧

本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类别	使用年限	残值率	折旧率
房屋建筑物	20年	5.00%	4.75%-5.00%
机器设备	1-10年	5.00%	9.5%-100.00%
运输设备	1-5年	5.00%	19.00%-100.00%
电子设备	1-5年	5.00%	19.00%-100.00%
其他设备及工具	1-5年	5.00%	19.00%-100.00%

本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。

3. 固定资产后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

4. 固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

（十四） 在建工程的核算方法

1. 本公司的在建工程包括建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出以及单项工程等。

2. 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

3. 本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

4. 在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。

（十五） 无形资产的确认和计量

(1)无形资产指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(2)无形资产按照成本进行初始计量。其中：外购无形资产的成本，包括购买价款、相

关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解相应技术而进行的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产前，将研究成果或其他知识应用于计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品期间确认为开发阶段。研究阶段的支出于发生时计入当期损益，开发阶段的支出自满足资产确认条件时至达到预定用途前所发生的支出总额确认为无形资产。

(3)使用寿命有限的无形资产，在自可供使用当月起至终止确认时止的使用寿命期间内分期平均摊销，计入当期损益。使用寿命不确定的无形资产不摊销，直接在期末进行减值测试。

A.专利权：法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按10年摊销；

B.商标权：法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按10年摊销；

C.非专利技术：法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按10年摊销；

D.软件：法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按10年摊销；

E.土地使用权：按购置使用年限的规定摊销。

(4)期末时，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。

（十六）　长期待摊费用的核算方法

本公司将已经发生的但应由本期和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，在预计收益期限内平均摊销。

（十七）　合同负债

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

（十八）　职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬

或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

2. 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十九） 预计负债的确认标准和计量方法

1. 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

（1）该义务是企业承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十） 收入确认方法和原则

企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

当企业与客户之间的合同同时满足下列条件时，企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

（1）合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；

（2）该合同明确了各方所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；

（3）该合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

（4）该合同具有商业实质，即履行该合同将改变企业未来现金流量的风险、时间分布 或金额；

（5）企业因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

企业应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

其他收入参照《企业会计准则第 14 号—收入》执行。

（二十一） 政府补助的确认和计量

本公司的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，除有确凿证据证明属于与资产相关的政府补助外，本公司将其划分为与收益相关的政府补助。

1. 政府补助的确认

本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：

（1）能够满足政府补助所附条件；

（2）能够收到政府补助。

2.政府补助的计量：

（1）政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（2）与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

（3）已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A.存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B.不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十二） 所得税会计处理方法

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

1.递延所得税资产

（1）资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（2）在资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

（3）在资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

2.递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

（二十三） 资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

2. 本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

3. 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

4. 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

6. 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（二十四） 公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转

移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征：假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本公司以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

（二十五） 租赁

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

（1）使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2. 出租资产的会计处理

（1）经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

（2）融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

（二十六） 主要会计政策和会计估计的变更

本公司在报告期内无会计估计和会计估计变更事项。

（二十七） 前期会计差错更正

本公司在报告期内无重大前期差错更正事项。

五、税项

本公司适用的主要税（费）种类与税（费）率：

序号	税 种	税（费）率	说 明
1	增值税	3%、6%、9%、13%	按应税收入计缴
2	城市维护建设税	7%	按应缴纳的流转税额计缴
3	教育费附加	3%	按应缴纳的流转税额计缴
4	地方教育附加	2%	按应缴纳的流转税额计缴
5	企业所得税	15%、25%	按应纳税所得额计缴

六、合并会计报表项目注释

1. 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
现 金	75,313.61	75,313.61
银行存款	207,142,149.92	268,147,291.16
其他货币资金	1,388,401.57	1,387,882.44
合 计	208,605,865.10	269,610,487.21

2. 交易性金融资产

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产	4,905,394.85	4,905,394.85
合计	4,905,394.85	4,905,394.85

3. 应收票据

项目	期末余额	上年年末余额
融信票据	20,132,678.75	2,001,382.72
银行承兑汇票		1,758,762.42
商业承兑汇票		1,400,000.00
合计	20,132,678.75	5,160,145.14

4. 应收账款

公司期末应收账款账面净额为1,054,812,940.62 元，其账面余额列示如下：

项目	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例	金额	比例
应收账款原值	1,359,225,267.20	100.00%	1,211,993,267.97	100.00%
减:坏账准备	304,412,326.58	22.40%	294,104,913.13	24.27%
账面价值合计	1,054,812,940.62	100.00%	917,888,354.84	100.00%

5. 预付款项

公司期末预付款项账面净额为139,848,072.51元，其账面余额列示如下：

项目	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例	金额	比例
预付款项	139,848,072.51	100.00%	138,703,774.63	100.00%
合计	139,848,072.51	100.00%	138,703,774.63	100.00%

6. 其他应收款（会计报表项目）

科目名称	期末余额	上年年末余额
6.1. 其他应收款	137,415,248.70	104,578,530.51
6.2. 应收股利		
6.3. 应收利息		
合计	137,415,248.70	104,578,530.51

6.1. 其他应收款

公司期末其他应收款账面净额为137,415,248.70元，其账面余额列示如下：

项目	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例	金额	比例
其他应收款	154,468,334.91	100.00%	121,631,616.72	100.00%
减:坏账准备	17,053,086.21	11.04%	17,053,086.21	14.02%
账面价值合计	137,415,248.70	100.00%	104,578,530.51	100.00%

7. 存货

项目	期末余额	上年年末余额
工程施工	53,652,497.91	59,800,889.97
原材料		14,408.85
合计	53,652,497.91	59,815,298.82

8. 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
其他流动资产	4,905.03	4,905.03
合计	4,905.03	4,905.03

9. 投资性房地产

项目	上年年末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原值合计	27,420,277.00			27,420,277.00
二、累计折旧合计	1,907,926.69			1,907,926.69
三、投资性房地产减值准备合计	348,765.00			348,765.00
四、账面价值合计	25,163,585.31			25,163,585.31

10. 固定资产（会计报表项目）

科目名称	期末余额	上年年末余额
10.1. 固定资产	27,025,579.17	30,223,693.33
10.2. 固定资产清理		
合计	27,025,579.17	30,223,693.33

10.1. 固定资产

项目	上年年末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原值合计	66,810,749.73	308,103.69	812,800.00	66,306,053.42
二、累计折旧合计	36,587,056.40	3,465,577.85	772,160.00	39,280,474.25
三、账面价值合计	30,223,693.33	308,103.69	3,506,217.85	27,025,579.17

11. 在建工程（会计报表项目）

科目名称	期末余额	上年年末余额
11.1. 在建工程	5,321,259.40	5,304,169.87
11.2. 工程物资		
合计	5,321,259.40	5,304,169.87

11.1. 在建工程

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	5,321,259.40	5,304,169.87
合计	5,321,259.40	5,304,169.87

12. 无形资产

项目	上年年末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、无形资产原值	16,066,396.71	1,007,679.04		17,074,075.75
二、累计摊销	4,097,149.97	768,862.63		4,866,012.60
三、账面价值	11,969,246.74	1,007,679.04	768,862.63	12,208,063.15

13. 递延所得税资产

项目	期末余额	上年年末余额
递延所得税资产	75,835,193.92	74,289,081.90
合计	75,835,193.92	74,289,081.90

14. 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
短期借款	228,543,833.22	358,794,472.32
合计	228,543,833.22	358,794,472.32

15. 应付票据

项目	期末余额	上年年末余额
国内信用证	65,034,655.46	
商业承兑汇票	14,792,232.73	11,774,286.45
银行承兑汇票		30,000,000.00
合计	79,826,888.19	41,774,286.45

16. 应付账款

公司应付账款期末余额为 737,087,252.97 元，其账面余额列示如下：

项目	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例	金额	比例
应付账款	737,087,252.97	100.00%	556,607,639.69	100.00%
合计	737,087,252.97	100.00%	556,607,639.69	100.00%

17. 预收款项

公司预收款项期末余额为 21,404,272.65 元，其账面余额列示如下：

项目	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例	金额	比例
预收款项	21,404,272.65	100.00%	49,180,271.52	100.00%
合计	21,404,272.65	100.00%	49,180,271.52	100.00%

18. 其他应付款（会计报表项目）

科目名称	期末余额	上年年末余额
18.1. 其他应付款	56,201,632.04	60,796,318.68
18.2. 应付股利		
18.3. 应付利息		282,402.53
合计	56,201,632.04	61,078,721.21

18.1. 其他应付款

公司其他应付款期末余额为 56,201,632.04 元，其账面余额列示如下：

项目	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例	金额	比例
其他应付款	56,201,632.04	100.00%	60,796,318.68	100.00%
合计	56,201,632.04	100.00%	60,796,318.68	100.00%

18.3 应付利息

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		282,402.53
合计		282,402.53

19. 应付职工薪酬

项目	上年年末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	12,206,126.67	100,664,141.26	104,098,724.26	8,771,543.67

项目	上年年末余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
福利费		1,120,494.04	1,120,494.04	
社会保险费	-152,846.39	9,539,351.29	8,361,780.44	1,024,724.46
住房公积金	366.00	2,576,991.44	2,453,963.84	123,393.60
工会经费		562,769.35	562,769.35	
职工教育经费		4,750.00	4,750.00	
其他	12,500.00	657,982.50	670,582.50	-100.00
合计	12,066,146.28	115,126,479.88	117,273,064.43	9,919,561.73

20. 应交税费

应交税费期末余额为 25,280,779.16 元，具体缴纳金额以主管税务机关核算为准。

21. 长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
长期借款	37,880,000.00	11,841,150.75
合计	37,880,000.00	11,841,150.75

22. 递延所得税负债

项目	期末余额	上年年末余额
递延所得税负债	6,250,930.13	6,250,930.13
合计	6,250,930.13	6,250,930.13

23. 实收资本

股东名称	期末余额	上年年末余额
实收资本	62,360,000.00	62,360,000.00
合计	62,360,000.00	62,360,000.00

24. 资本公积

项目	期末余额	上年年末余额
资本公积	54,995,533.18	54,995,533.18
合计	54,995,533.18	54,995,533.18

25. 专项储备

项目	期末余额	上年年末余额
专项储备	35,430,365.92	30,525,153.22
合计	35,430,365.92	30,525,153.22

26. 盈余公积

项目	期末余额	上年年末余额
盈余公积	31,641,344.41	31,641,344.41
合计	31,641,344.41	31,641,344.41

27. 未分配利润

项目	本期金额
年初余额	344,310,064.54
加：以前年度追溯调整	1,142,251.34
加：本期净利润	32,656,574.94

项目	本期金额
期末余额	378,108,890.82

28. 营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,978,800,056.01	1,849,215,056.81
其他业务收入	3,626,574.31	984,491.44
合计	1,982,426,630.32	1,850,199,548.25

29. 营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	1,779,707,775.03	1,652,012,892.47
其他业务成本	188,938.05	
合计	1,779,896,713.08	1,652,012,892.47

30. 研发费用

项目	本期金额	上期金额
直接投入费用	49,987,045.00	39,676,231.41
工资薪金支出	22,595,652.16	16,045,410.21
各类基本社会保障性缴款	1,694,027.69	1,065,413.61
劳务费	699,029.13	4,119,274.90
住房公积金	692,876.40	372,034.80
其他	324,441.50	
合计	75,993,071.88	61,278,364.93

31. 信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-10,307,413.45	-16,024,324.67
合计	-10,307,413.45	-16,024,324.67

七、母公司会计报表项目注释

1. 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
现 金	75,313.61	75,313.61
银行存款	202,490,805.37	264,432,348.35
其他货币资金	1,388,401.57	1,387,882.44
合 计	203,954,520.55	265,895,544.40

2. 长期股权投资

被投资单位	期末余额	上年年末余额
深圳市深汕特别合作区晶宫科技创新发展有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
辽宁晶宫设计装饰工程有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
深圳市绿色低碳装饰设计研究院有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
广东晶宫建设工程有限公司	1,000,000.00	
合计	27,000,000.00	26,000,000.00

3. 未分配利润

项目	本期金额
年初余额	348,325,671.24
加：以前年度追溯调整	1,142,251.34
加：本期净利润	33,302,970.39
期末余额	382,770,892.97

4. 营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,978,800,056.01	1,849,215,056.81
其他业务收入	3,626,574.31	984,491.44
合计	1,982,426,630.32	1,850,199,548.25

5. 营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务成本	1,779,707,775.03	1,652,012,892.47
其他业务成本	188,938.05	
合计	1,779,896,713.08	1,652,012,892.47

八 、合并范围

本年度纳入合并范围的公司	关系	持股比例（%）	
		直接	间接
深圳市绿色低碳装饰设计研究院有限公司	子公司	100%	
深圳市深汕特别合作区晶宫科技创新发展有限公司	子公司	100%	
辽宁晶宫设计装饰工程有限公司	子公司	100%	
广东晶宫幕墙门窗有限公司	子公司	100%	
广东晶宫建设工程有限公司	子公司	100%	

九、其他重要事项说明

1. 或有事项

本公司无重大未决诉讼或仲裁事项，未为任何单位提供对外担保，未将本公司任何资产予以抵押或质押借款，无任何应披露而未披露的或有负债。

2. 期后事项

截至本财务报告批准报出日止，本公司未发生影响本财务报表阅读和理解的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

3. 承诺事项

本公司无应披露的承诺事项。

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

2024 年 12 月 31 日

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司
财务情况说明书

一、企业基本情况

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司(以下简称本公司)经深圳市市场监督管理局核准，于1985年3月26日成立，取得由深圳市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为：9144030019217993XJ的《企业法人营业执照》；法定代表人：王科；注册资本为10,800.00万元。企业类型：有限责任公司；经营场所：深圳市福田区福保街道市花路14号盈福大厦六楼。

经营范围：承担各类建筑的室内、室外装饰装修工程的设计和施工；承担各类型建筑幕墙工程的设计与施工；承担机电设备安装工程（不含特种设备及其他限制项目）、建筑智能化工程、金属门窗工程、消防设施工程、钢结构工程、园林绿化工程的设计与施工；建筑材料、灯具、卫生洁具、家私的购销；自有物业的租赁和管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、资产状况

2024年12月31日公司账面资产总额为1,764,931,284.42元，其中：账面流动资产为1,619,377,603.47元，账面非流动资产为145,553,680.95元。

三、负债状况

2024年12月31日公司账面负债总额为1,202,395,150.09元，其中：账面流动负债为1,158,264,219.96元，非流动负债为44,130,930.13元。

四、所有者权益

2024年12月31日公司账面所有者权益562,536,134.33元，其中：账面实收资本为62,360,000.00元，资本公积54,995,533.18元，账面未分配利润378,108,890.82元。

五、本年度经营情况

（一）收入与成本

本年度账面实现营业收入1,982,426,630.32元，营业成本为1,779,896,713.08元。

（二）费用及税金

本年度账面发生税金及附加5,245,569.99元，销售费用为17,744,522.12元，管理费用为 39,892,368.91元，研发费用为75,993,071.88元，财务费用为17,029,610.23元。

六、所有者权益变动

公司账面实收资本为62,360,000.00元，其中：本年度股东新增投入资本金0.00元。

七、各项财务指标（根据公式计算，×100%，填写）

序号	财务指标名称	计算公式	比率
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	139.81%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	68.13%
3	应收账款周转率	销售收入/（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2*100%	200.99%
4	净资产增长率	（期末净资产—期初净资产）/期初净资产×100%	7.39%
5	毛利率	(营业收入-营业成本)/营业收入×100%	10.22%
6	净利率	净利润/营业收入×100%	1.65%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	6.01%
8	销售增长率	（本年销售额-上年销售额）/上年销售额*100%	7.15%
9	总资产增长率	（年末资产总额-年初资产总额）/年初资产总额*100%	7.12%



会计师事务所
执业证书

名　　称：深圳悦信会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：余达成

主任会计师：

经营场所：深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座2605

组织形式：普通合伙

执业证书编号：47470271

批准执业文号：深财会〔2018〕50号

批准执业日期：2018年4月8日

证书序号：0021785

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

2024 年 3 月 27 日

中华人民共和国财政部制

统一社会信用代码

91440300MA5DP8FB1H

营业执照

（副 本）

名　　称　深圳悦信会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙

执行事务合伙人　余达成

成立日期　2016年11月16日

主要经营场所　深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号兴是大厦东座2605

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　深圳市市场监督管理局福田分局

2024 年 10 月 15 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

3.4、近三年纳税证明（扫描件）

序号	纳税年度	纳税总金额（万元）	税款征收机关全称	备注
1	**2022** 年度	**2294.87**	国家税务总局深圳市福田税务局	**/**
2	**2023** 年度	**1952.54**	国家税务总局深圳市福田税务局	**/**
3	**2024** 年度	**2358.72**	国家税务总局深圳市福田税务局	**/**
近三年合计纳税总额：**6606.13** 万元；年均纳税额：**2202.04** 万元				

2022 年纳税证明

纳税证明

深税纳证〔2023〕103484号

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司(统一社会信用代码:91440300192179 93XJ) 在2022年1月1日至2022年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况:　　单位:元

序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费
1	城镇土地使用税	13,783.45	0
2	城市维护建设税	831,360.51	0
3	企业所得税	7,600,412.31	0
4	印花税	844,276.42	0
5	教育费附加	356,297.36	0
6	增值税	11,876,578.54	0
7	房产税	444,436.02	0
8	地方教育附加	237,531.57	0
9	残疾人就业保障金	188,377.33	0
10	其他收入	555,664.29	0
	合　计	22,948,717.8	0
	其中,自缴税款	21,610,847.25	

以上自缴税费,按所属期统计如下:2017年521,042.28元,2018年1,094,528.28元,2019年1,122,090.64元,2020年116,046.58元,2021年5,011,885.08元,2022年15,083,124.94元。

二、已退税费情况

(一)出口货物增值税"免抵"税额调库0元(零圆整),未包含在上表的"自缴税费"中。

(二)除出口退税以外的各类退税费0元(零圆整),已在上表的"自缴税费"中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2023年2月2日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询:shenzhen.chinatax.gov.cn　　咨询电话:0755-12366

文书凭证序号:522302022240474789



2023 年纳税证明

纳税证明

深税纳证〔2024〕104290号

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司(统一社会信用代码:9144030019217993XJ) 在2023年1月1日至2023年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况:　　单位:元

序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费
1	城镇土地使用税	18,377.91	0
2	城市维护建设税	901,611.91	0
3	企业所得税	3,219,487.76	0
4	印花税	719,933.97	0
5	教育费附加	386,438.5	0
6	增值税	12,430,183.49	0
7	房产税	592,581.35	0
8	地方教育附加	257,625.68	0
9	残疾人就业保障金	186,048.31	0
10	其他收入	566,864.55	0
11	车辆购置税	246,327.43	0
	合　计	19,525,480.86	0
	其中,自缴税款	18,128,503.82	

以上自缴税费,按所属期统计如下:2017年609,000元,2019年-111,150元,2020年-97,500元,2021年-44,402.89元,2022年2,799,203.26元,2023年16,370,330.49元。

二、已退税费情况

(一)出口货物增值税"免抵"税额调库0元(零圆整),未包含在上表的"自缴税费"中。

(二)除出口退税以外的各类退税费396,500元(叁拾玖万陆仟伍佰圆整),已在上表的"自缴税费"中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2024年1月17日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询:shenzhen.chinatax.gov.cn　　咨询电话:0755-12366

文书凭证序号:522401171417121968

国家税务总局深圳市福田区税务局

2024年1月17日

2024 年纳税证明

纳税证明

深税纳证〔2025〕11964号

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司(统一社会信用代码:9144030019217993XJ) 在2024年1月1日至2024年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况:　　单位：元

序号	税种	自缴税费	代扣（收）代缴税费
1	城镇土地使用税	18,377.91	0
2	城市维护建设税	1,133,091.21	0
3	企业所得税	3,586,559.97	0
4	印花税	584,447.65	0
5	教育费附加	485,610.52	0
6	增值税	16,098,617.04	0
7	房产税	592,581.35	0
8	地方教育附加	323,740.35	0
9	残疾人就业保障金	185,697.75	0
10	其他收入	562,769.35	0
11	车辆购置税	15,731.42	0
	合　计	23,587,224.52	0
	其中，自缴税款	22,029,406.55	

以上自缴税费，按所属期统计如下：2018年194,146.52元,2019年190,688.25元,2021年19,529.65元,2022年615.11元,2023年4,273,078.75元,2024年18,909,166.24元。

二、已退税费情况

(一) 出口货物增值税“免抵”税额调库0元（零圆整），未包含在上表的“自缴税费”中。

(二) 除出口退税以外的各类退税费2,804.81元（贰仟捌佰零肆圆捌角壹分），已在上表的“自缴税费”中扣减。

三、欠缴税费情况

截至2025年1月3日，欠缴税费0元（零圆整）。

特此证明。

网站查询：shenzhen.chinatax.gov.cn　　咨询电话：0755-12366

文书凭证序号：522501032439151718

国家税务总局深圳市福田区税务局

2025年1月3日

3.5、投标人须信誉

1、国家企业信用信息公示系统查询结果







2、信用中国网站查询结果



New信用报告（无违法违规记录版） | 互动交流 | 机构概况 | 政府网站年度工作报表（2024） | IPv6 | 无障碍阅读 | 进入关怀版 | 登录

信用中国（广东·深圳）
www.szcredit.org.cn

信用主体查询　全站文章搜索

请输入企业名称关键字/统一社会信用代码

首页　信用动态　政策法规　信息公示　信用服务　联合奖惩　信易贷　个人中心

首页 > 信用服务 > 查询列表 > 详情

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司 存续

统一社会信用代码：9144030019217993XJ

重要提示：

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。

2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。

3.因页面显示有限，完整的信用主体公开信息，请下载信用报告查看。

下载公共信用报告　提交信用信息异议申诉

基础信息：

法定代表人：王科

主体类型：有限责任公司

成立日期：1985 - 03 - 26

认缴注册资本（万元）：10800.000000（万元）（人民币）

住所：深圳市福田区福保街道市花路14号盈福大厦六楼

行政许可	行政处罚	守信激励	失信惩戒	重点关注	资质/资格	风险提示	其他
20	0	5	0	1	28	0	46

欢迎来到信用中国　通知公告 | 网站声明

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息　请输入主体名称或者统一社会信用代码　搜索

信息公示　信用动态　信用立法　政策法规　信用承诺　城市信用　走进信用

首页 > 信息公示 > 经营（活动）异常名录信息查询

经营（活动）异常名录信息查询

深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司　查询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

我的视频　下载　90%

48℃ CPU温度　16:58 2025-9-28

3、深圳市住房和建设局


今天是2025年9月28日，星期日，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。
IPv6
无障碍
进入关怀版
繁體版
手机版
深圳市住房和建设局
首页
信息公开
政务服务
互动交流
请输入关键词
当前位置： 首页 > 信息公开 > 专题专栏 > 信用信息双公示
深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏
行政处罚
行政许可
行政处罚信用修复流程
深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司
查询
异议申请
查看事项目录
数据下载：行政处罚基本信息.xls
案件名称（行政相对人）
处罚决定日期
发布日期
没有找到你要查询的记录
显示 1 到 0 共 0 记录


今天是2025年9月28日，星期日，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。
IPv6
无障碍
进入关怀版
繁體版
手机版
深圳市住房和建设局
首页
信息公开
政务服务
互动交流
请输入关键词
当前位置： 首页 > 工程建设服务 > 其他信息查询 > 红色警示
返回主题
红色警示
企业名称：
深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司
查询
导出xls
导出json
导出xml
序号
责任主体
警示期限
警示事由
警示部门
没有找到你要查询的记录
显示 1 到 0 共 0 记录

4、全国建筑市场监督公共服务平台





深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	9144030019217993XJ	企业法定代表人	王科
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市福田区福保街道市花路14号盈福大厦六楼		



企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

诚信记录主体及编号	决定内容	实施部门	决定日期与有效期	操作

暂无数据

4、投标人企业性质告知书

致招标人：华润（深圳）有限公司

我单位参加福田湾区智慧广场建设项目产业用房精装修工程 的招投标活动，我方郑重作以下承诺：

我方承诺本公司企业性质为 民营企业 （填写：民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

承诺人（盖章）：深圳市晶宫建筑装饰集团有限公司

日期：2025 年 12 月 18 日