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1、履约评价情况 

履约评价情况表 

 

注：按《资信标要求一览表》要求填写并提供证明材料。 

企业注册名称 

广东省重工

建筑设计院

有限公司 

注册资本 
2320.35085

4 万元 
成立日期 1994.3.18 

企业法人代表 杨建华 企业性质 国有企业 

公司注册地址 
广州市黄埔区揽月路101号保利中科广

场 4、5、6、8 层 
联系电话 18820806829 

主要资质 

证书 
工程勘察综合甲级、测绘甲级等 

履约评价情况 

1、工程名称：东莞市城市轨道交通 2 号线三期工程 （虎门火车站（不

含）～交椅湾站） 第三方监测工程 1 标 ；履约评价等级或得分：表

现突出 ；评价时间：2024/1/26；评价单位： ； 

2、工程名称：东莞市城市轨道交通 1 号线一期工程（土建工程第三

方监测项目）监测 1403 标 ；履约评价等级或得分：测量、监测先进

单位；评价时间：2025/1/9；评价单位：东莞轨道一号线建设发展有

限公司 ； 

3、工程名称：成都 17 号线二期监测 B 标 ；履约评价等级或得分：

第一名 ；评价时间：2024/3/31；评价单位：成都轨道建设管理有限

公司 ； 

4、工程名称：宝安区中医院扩建工程（二期）基坑及建筑第三方监

测；履约评价等级或得分： 感谢信；评价时间：2025/9/30；评价单

位：招商房地产有限公司西部项目部 ； 

5、工程名称：深圳市桃花源科技创新园二期(扩建)项目第三方监测 ；

履约评价等级或得分： ；评价时间：2024/1/30；评价单位：招商房

地产有限公司西部项目部 ； 
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1.1 履约评价优秀项目部——东莞市城市轨道交通 2 号线三期工程履约

评价 

 

1.2 履约评价先进单位——东莞市城市轨道交通 1 号线一期工程 
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1.3履约评价第一名——成都轨道交通建设工程 2024 年一季度履约评

价 
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1.4 宝安区中医院扩建工程（二期）基坑及建筑第三方监测-感谢信 
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1.5 深圳市桃花源科技创新园二期(扩建)项目第三方监测-感谢信 
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2、企业业绩 

企业业绩表 

序号 建设单位 合同名称 
合同金额 

（万元） 

合同签订时

间 

项目类

型 
履约评价 备注 

1 

深圳招商

房地产有

限公司 

宝安区中

医院扩建

工程（二

期）基坑

及建筑第

三方监测 

190.20599

6 
2023.10.13 

房建、基

坑 

感谢信  

2 

深圳市万

科城市建

设管理有

限公司 

育才三中

改扩建工

程 项 目

（代建）

第三方监

测 

211.25847

5 
2025.1.3 

房建、基

坑 

  

3 

广东南中

城际建设

管理有限

公司 

南沙至珠

海（中山）

城际（万

顷沙至兴

中段）及

同步实施

工程【第

三方监测

服 务 项

目】2 标 

744.4902 2023.6 地铁、基

坑 
 

 

4 

广州地铁

集团有限

公司 

广州市城

市轨道交

通 8 号线

东延工程

1195.833

800 
2024.11 地铁、基

坑 
 

 



桃源中学改扩建工程项目（代建）基坑监测及主体沉降监测—投标文件 

12 

 

12

（万胜围-

莲花）及

同步实施

工程【第

三方监测

项目】1 标 

5 

东莞市轨

道交通有

限公司 

东莞市城

市轨道交

通 2 号线

三期工程

（虎门火

车站（不

含）～交

椅湾站）

第三方监

测工程项

目 1 标 

882.71436 2022.11 地铁、基

坑 
表现突出 

 

       

 

注：按《资信标要求一览表》要求填写并提供证明材料。 
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2.1 宝安区中医院扩建工程（二期）基坑及建筑第三方监测 

【中标通知书】 
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【合同-1】 
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【合同-2】 
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【合同-3】 
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【合同-4】 
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【监测报告】 
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2.2 育才三中改扩建工程项目（代建）第三方监测 

【中标通知书】 
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【合同-1】 
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【合同-2】 
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【合同-3】 
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【合同-4】 
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【合同-5】 
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2.3 南沙至珠海（中山）城际（万顷沙至兴中段）及同步实施工程【第三方监测服

务项目】2 标 
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2.4 广州市城市轨道交通 8 号线东延工程（万胜围-莲花）及同步实施工

程【第三方监测项目】1 标 
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2.5 东莞市城市轨道交通 2 号线三期工程（虎门火车站（不含）～交椅

湾站）第三方监测工程项目 1 标 



桃源中学改扩建工程项目（代建）基坑监测及主体沉降监测—投标文件 

37 

 



桃源中学改扩建工程项目（代建）基坑监测及主体沉降监测—投标文件 

38 

 

38



桃源中学改扩建工程项目（代建）基坑监测及主体沉降监测—投标文件 

39 

 

 

 



桃源中学改扩建工程项目（代建）基坑监测及主体沉降监测—投标文件 

40 

 

40

3、项目负责人业绩 

拟派项目负责人业绩表 

姓名 陈志勇 性  别 男 年  龄 47 

职务 项目负责人 职  称 正高 学  历 研究生 

职业资

格 

注册岩土工程

师 

职业资格证书编

号 

AY12440087

3 

手机号

码 
13600079683 

参加工作时间 2005 从事项目负责人年限 20 

近 3 年项目负责人类似业绩 

1、合同名称：南沙至珠海（中山）城际（万顷沙至兴中段）及同步实施工程【第三方

监测服务项目】2标；建设单位：广东南中城际建设管理有限公司；合同金额：744.4902

万元；     合同签订时间：2023/06/01； 

2、合同名称：宝安区中医院扩建工程（二期）基坑及建筑第三方监测；  建设单位：

深圳招商房地产有限公司；  合同金额：190.205996 万元；   合同签订时间：

2023/10/13； 

3、合同名称：育才三中改扩建工程项目（代建）第三方监测；建设单位：深圳市万科

城市建设管理有限公司；合同金额：211.258475 万元；     合同签订时间：2025.1.3； 

4、合同名称：长青园下穿通道（一期）工程地铁自动化监测；建设单位：深圳市南山

区工务署；合同金额：75.2 万元；     合同签订时间：2023/05/17； 

5、合同名称：宝安区西乡街道宝安客运中心城市更新单元“工业上楼”项目第三方监

测；建设单位：深圳市宝安鹏城数字产业发展有限公司；合同金额：359.067882 万元； 

合同签订时间：2025/8/4； 

注：按《资信标要求一览表》要求填写并提供证明材料。 

 



桃源中学改扩建工程项目（代建）基坑监测及主体沉降监测—投标文件 

41 

 

【陈志勇身份证】 

 

【陈志勇毕业证】 
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【陈志勇注册证】 
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3.1 宝安区中医院扩建工程（二期）基坑及建筑第三方监测 

【中标通知书】 
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【合同-1】 
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【合同-2】 
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【合同-3】 
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【合同-4】 
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【监测报告】 

 

 



桃源中学改扩建工程项目（代建）基坑监测及主体沉降监测—投标文件 

50 

 

50

 



桃源中学改扩建工程项目（代建）基坑监测及主体沉降监测—投标文件 

51 

 

 

3.2 育才三中改扩建工程项目（代建）第三方监测 

【中标通知书】 
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【合同-1】 
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【合同-2】 
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【合同-3】 
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【合同-4】 
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【合同-5】 
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3.3 南沙至珠海（中山）城际（万顷沙至兴中段）及同步实施工程【第三方监测服

务项目】2 标 
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3.4 长青园下穿通道（一期）工程地铁自动化监测 

【中标通知书】 
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【合同-1】 
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【合同-2】 

 



桃源中学改扩建工程项目（代建）基坑监测及主体沉降监测—投标文件 

63 

 

【合同-3】 
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【合同-4】 
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【合同-5】 
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3.5 宝安区西乡街道宝安客运中心城市更新单元“工业上楼”项目第三

方监测 
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4、拟投入项目管理班子人员配备情况 

拟投入项目管理班子人员配备情况表 

序

号 
姓 名 

拟任项目

机构岗位

职务 

出生年月 学历 职称 职业资格 工作年限 

1 陈志勇 
项目负责

人业绩 
1978 年 11

月 
研究生 正高级 

注册岩土工

程师 
21 

2 卜海兵 
技术负责

人 
1992 年 6

月 
研究生 高级 

测绘高级工

程师 
9 

3 周山 
测绘高级

工程师 
1972 年 12

月 
研究生 正高级 注册测绘师 30 

4 李文豪 
结构高级

工程师 
1993 年 9

月 
研究生 中级 

注册岩土工

程师 
7 

5 赵笠 
测绘高级

工程师 
1991 年 2

月 
研究生 高级 注册测绘师 9 

6 文选跃 
测绘高级

工程师 
1985 年 11

月 
本科 正高级 注册测绘师 17 

7 黄振庭 
测绘高级

工程师 
1988 年 11

月 
本科 高级 

注册高级测

绘师 
13 

8 孙鹏 
岩土高级

工程师 
1990 年 2

月 
研究生 高级 

岩土高级工

程师 
10 

9 何高举 
测绘高级

工程师 
1991 年 8

月 
本科 高级 

测绘高级工

程师 
11 

10 孙向阳 
岩土工程

师 
1988 年 3

月 
研究生 中级 岩土工程师 6 

11 李良俊 
测绘工程

师 
1985 年 3

月 
本科 中级 测绘工程师 17 

12 邢烨 
测绘工程

师 
1984 年 10

月 
本科 高级 测绘工程师 18 

13 首正勇 
测绘工程

师 
1985 年 11

月 
本科 高级 测绘工程师 17 

14 喻崇胡 
测绘工程

师 
1989 年 8

月 
研究生 中级 岩土工程师 7 

15 贺沛琪 
测绘工程

师 
1995 年 1

月 
本科 中级 测绘工程师 9 

注：按《资信标要求一览表》要求填写并提供证明材料。 
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项目负责人—陈志勇 

【陈志勇身份证】 

 

【陈志勇毕业证】 
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【陈志勇注册证】 
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主要管理人员—卜海兵 
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主要管理人员—周山 
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主要管理人员—李文豪 

【身份证】 

 

 

【毕业证】 
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【职称证】 

 

 



桃源中学改扩建工程项目（代建）基坑监测及主体沉降监测—投标文件 

88 

 

88

 

【注册证】 
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【检测鉴定培训合格证（建筑变形测量）】 
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【社保证明】 
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主要管理人员—赵笠 
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主要管理人员—文选跃 
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主要管理人员—黄振庭 
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主要管理人员—孙鹏 
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主要管理人员—何高举 

 

 

【毕业证】 
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【职称证】 
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【注册证】 
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【检测鉴定培训合格证（建筑变形测量）】 
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【社保证明】 
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主要管理人员—孙向阳 
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主要管理人员—李良俊 
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主要管理人员—邢烨 
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主要管理人员—首正勇 
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主要管理人员—喻崇胡 
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主要管理人员—贺沛琪 
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股东信息截图 
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