
 

标段编号：  2018-440305-35-01-700095001001 

 

深圳市建设工程施工招标投标
文件

 

标段名称： 蛇口山音乐公园项目第一批次施工总承包 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 江苏山水环境建设集团股份有限公司 
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（1）企业同类工程业绩

企业同类工程业绩

企业相关情况
企业资质等级：市政公用工程施工总承包一级、建筑工程总承包一级

企业性质：民营

提供近 3 年内近 3 年内

（从本工程截标之日倒

推，时间以合同签订时

间为准）投标人自认为

最具代表性的同类工程

业绩

（上限 5 项）

1

项目名称：杨桥湖景区生态景观区及配套设施建设项目设计施工一体化

总承包（EPC）

合同金额：8000 万元

建设单位名称：泸州市江阳区鑫南投资发展有限公司

合同签订日期：2022 年 11 月 25 日

2

项目名称：侯马市晋都公园建设项目工程总承包

合同金额：12538.97 万元

建设单位名称：侯马市建设工程服务中心

合同签订日期：2023 年 1 月 18 日

3

项目名称：陆肖站 TOD 综合开发项目（A区地块一、A 区地块三）施工大

区总平景观工程标段

合同金额：3192.630267 万元

建设单位名称：成都高新区陆肖轨道城市发展有限公司

合同签订日期：2024 年 4 月 23 日

4

项目名称：湛江市麻章区红树林湿地生态修复系统治理项目施工

合同金额：9403.751717 万元

建设单位名称：湛江市西城新区建设投资有限公司

合同签订日期：2024 年 5 月 7日

5

项目名称：肥西县生态修复提升及绿化工程（一期）二标段项目

合同金额：6382.050855 万元

建设单位名称：肥西县城乡建设投资(集团)有限公司

合同签订日期：2023 年 12 月 8 日

说明：具体要求详见《资信标要求一览表》，并按列表顺序提供相关证明材料。



业绩 1 杨桥湖景区生态景观区及配套设施建设项目设计施工一体化总承包（EPC）





























业绩 2 侯马市晋都公园建设项目工程总承包















业绩 3 陆肖站 TOD 综合开发项目（A 区地块一、A 区地块三）施工大区总平景观工程标段

























业绩 4 湛江市麻章区红树林湿地生态修复系统治理项目施工



















业绩 5 肥西县生态修复提升及绿化工程（一期）二标段项目























（2）拟派项目经理业绩

拟派项目经理业绩

项目经理情况

姓名：谭志超

年龄：44

学历：本科

注册执业资格：市政公用工程一建注册建造师

职称：高级工程师

12 个月社保：☑有 □无

提供拟派项目经理近 3

年内（从本工程截标之

日倒推，时间以竣工验

收证明文件上的时间

为准）以同等职位或以

上所承担的最具代表

性已竣工的同类工程

业绩

（上限 2 项）

项目名称：杨桥湖景区生态景观区及配套设施建设项目设计施工一体化总承包

（EPC）

合同金额：8000 万元

建设单位名称：泸州市江阳区鑫南投资发展有限公司

竣工验收日期：2022 年 11 月 25 日

项目名称：/

合同金额： / 万元

建设单位名称：/

竣工验收日期：/

说明：具体要求详见《资信标要求一览表》，并按列表顺序提供相关证明材料。















业绩 1





























（3）履约评价情况

履约评价情况一览表

序

号
项目名称 建设单位 建设地点 履约评价等级 评价时间

1

杨桥湖景区生态景观

区及配套设施建设项

目设计施工一体化总

承包（EPC）

泸州市江阳区

鑫南投资发展

有限公司

泸州市江阳区杨

桥湖景区
合格 2025年6月10日

2

锦绣湖公园工程施工

-3 标段

合肥市滨湖新

区建设投资有

限公司

合肥滨湖科学城，

北至机场跑道，南

至黄河路，东至包

河大道，西至青海

路。

合格 2025年6月10日

3

万山十里长冲提升项

目一期 EPC 总承包工

程

庐江县乡村振

兴投资有限公

司

庐江县万山镇 良好 2025年8月18日

4

南通市城市轨道交通

1号线一期工程部分

站点景观绿化工程施

工项目 01 标

南通城市轨道

交通有限公司
南通市 良好 2025年8月18日

5

肥西县生态修复提升

及绿化工程（一期）

二标段项目

肥西县城乡建

设投资(集团)

有限公司

肥西县 合格 2025年6月10日

说明：具体要求详见《资信标要求一览表》，并按列表顺序提供相关证明材料。



业绩 1 杨桥湖景区生态景观区及配套设施建设项目设计施工一体化总承包（EPC）



业绩 2锦绣湖公园工程施工-3 标段



业绩 3 万山十里长冲提升项目一期 EPC 总承包工程



业绩 4 南通市城市轨道交通 1 号线一期工程部分站点景观绿化工程施工项目 01 标



业绩 5 肥西县生态修复提升及绿化工程（一期）二标段项目



（4）项目管理团队人员配置情况

项目管理部组织系统框架图

（投标人根据拟派项目管理团队自行构建，格式自拟）

本工程按照中华人民共和国国家标准《建设工程项目管理规范》（GB/50326－2017），

现场成立由公司直属的，实行在公司职能部门监督下的项目经理负责制管理体制。项目部施

工组织机构采用职能式管理模式进行管理。

项目管理部组织系统框架图

（2）其他辅助说明资料

总部与现场采用直线职能式管理体系，现场项目经理部采用职能制管理体系。项目部由

项目经理、技术负责人及相关的专业技术人员组成，项目部负责全部的生产、生活、技术、

安全的管理工作。具体地说，负责制定一套科学合理的施工组织计划加强施工管理，负责全

部施工组织、总进度计划、月进度计划的编制，制定全部的质保体系，安全生产措施，并组

项目经理：谭志超

技术负责人：黄昊
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织检查实施情况。施工过程中进行劳动力、机械设备、材料的调度；对关键工种组织经常性

的进度、质量情况检查，并做好试验部分的试验工作。每月底做好各项目组月、周工作进度

计划的审查。根据每月生产情况安排做好当月的月报和下月的生产计划，并根据当月完成生

产情况，安排调整下月的计划。做好资金使用计划，随时接受监理工程师发出的通知要求，

做好安全、保卫和环境保护，沟通与业主的良好关系。



项目管理团队人员配置情况一览表

序号 职务 姓名 执业资格证书名称、级别 职称等级 专业 备注

1 项目经理 谭志超 注册建造师证、一级 高级工程师
市政公用

工程

2
技 术 负 责

人
黄昊 职称证、高级 高级工程师 风景园林

3
安 全 负 责

人
许齐富 注册安全工程师、中级 高级工程师

道路与桥

梁

4
质 量 负 责

人
李小星 岗位证 高级工程师

市政路桥

施工

5
园 林 工 程

师
吴正燕 职称证 高级工程师 风景园林

6
给 排 水 工

程师
张冬夏 职称证 高级工程师 给水排水

7
电 气 工 程

师
谭威 职称证 工程师 建筑电气

8
造 价 工 程

师
刘宏源 注册造价工程师证 工程师 土木建筑

9 安全员 朱家力 C证、C级 工程师
市政路桥

施工

10 施工员 刘邦书 岗位证 工程师
市政路桥

施工

11 资料员 任娜 岗位证 工程师 风景园林

12 质检员 杨俊 岗位证 工程师 风景园林

13
劳 资 专 管

员
李成苏 岗位证 高级工程师 风景园林

说明：具体要求详见《资信标要求一览表》。



项目经理谭志超-相关证件
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技术负责人黄昊-相关证件











安全负责人许齐富













质量负责人李小星-相关证件















园林工程师吴正燕









给排水工程师张冬夏











电气工程师谭威









造价工程师刘宏源-相关证件











安全员朱家力-相关证件











施工员刘邦书相关证件















质检员杨俊相关证件











资料员任娜相关证件













劳资专管员李成苏-相关证件
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