

标段编号：2019-440308-70-03-103054054001

深圳市建设工程货物招标投标 文件

标段名称：盐田区梅沙街道小梅沙片区城市更新单元小梅沙滨海广场
02地块手机信号室内覆盖材料设备采购及安装

投标文件内容：资信标文件

投标人：宜通世纪科技股份有限公司

日期：2025年11月12日

盐田区梅沙街道小梅沙片区城市更
新单元小梅沙滨海广场 02 地块手机
信号室内覆盖材料设备采购及安装
工程

投标文件
资信标书

项目编号：2019-440308-70-03-103054054001

投标人名称：宜通世纪科技股份有限公司

投标人代表：童文伟

投标日期：2025年11月12日

1 投标人资信标情况汇总表

投标人资信标情况汇总表

投标人企业名称	宜通世纪科技股份有限公司		
法定代表人姓名	童文伟		
项目经理（项目负责人）姓名	刘锦旭	职业资格证书及职称	一级建造师-通信与广电工程、高级职称
项目技术负责人姓名	周壮隆	职业资格证书及职称	一级建造师-通信与广电工程、高级职称
企业性质	股份有限公司(上市、自然人投资或控股)		
企业注册地	广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201		
投标人资质类别及等级	1. 通信工程施工总承包壹级资质/D144106572 2. 市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级、机电工程施工总承包二级、电力工程施工总承包二级/ D244765753 3. 建筑机电安装工程专业承包二级、钢结构工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级、建筑装饰装修工程承包二级/ D344037537		
投标人其他证书	1. 信息通信建设企业服务能力甲级证书/通信（集）17116025 2. 承装（装、修、试）电力设施许可证三级/ 6-1-00095-2019 3. 施工劳务不分等级/DL34405036 4. CMMI 三级认证/61665		

【第2页 投标人资信标情况汇总表】

		装无线室内信号分布系统以及相关设备，并且确保本项目覆盖区域信号持续通畅。				
3	沥滘项目 25#27#地块信号覆盖供货和安装工程合同	1、招标人委托投标人执行的 2G/3G/4G/5G 室内覆盖系统天馈及配套（不含市电引入）、WLAN 工程等的施工服务 2、包括无线室内覆盖系统和配套专业的新建、改建、扩建、拆除、替换、整治等工程施工，并完成或配合完成设备的割接、升级、测试和改造。3、设备及相关材料的领用和准备，负责上述设备、材料的固定、安装、连接及相关测试。工程剩余材料回收上交，完成或配合完成设备加电、开通、割接；配合相关单位完成初验、终验。配合完成报废拆除设备及线缆的标记、下电、拆除、回收入库。参加建设单位组织的初步验收、竣工验收等工作，按要求提供及系统录入相关安装数据、竣工资料及其他需要填报的与安装施工工作范围相关的资料和数据。	122.83	2023-9-1 至 2025-8-31	刘锦旭	广东扬迈建设有限公司
4	[中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目]框架协议	深圳华润万象食家 F-HLW 等 1 个深圳分公司 2020 年室内覆盖项目系统施工	框架合同	2019-12-8 至 2021-9-30	刘锦旭	中国移动通信集团广东有限公司
4-1	深圳华润万象食家 F-HLW 等 1 个深圳分公司 2020 年室内覆盖项目系统施工 (1170542.48 元)	深圳 8 号线望基湖停车场 F-HLW 等 24 个深圳分公司 2021 年室内覆盖项目系统施工	117.05	2020-8-26 至 2020-9-30	刘锦旭	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司

4-2	深圳 8 号线望基湖停车场 F-HLW 等 24 个深圳分公司 2021 年室内覆盖项目系统施工 (4625125.98 元)	深圳罗检交通 D-HRW 等 38 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工	462.51	2021-6-16 至 2021-12-31	刘锦旭	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
4-3	深圳罗检交通 D-HRW 等 38 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工 (1096244.03 元)	深圳海珑华苑 D-HRW 等 45 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工	109.62	2021-9-18 至 2021-12-31	刘锦旭	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
4-4	深圳海珑华苑 D-HRW 等 45 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工 (1605622.32 元)	深圳坳下村 D-HRW 等 5 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工	160.56	2021-9-18 至 2021-12-31	刘锦旭	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
4-5	深圳坳下村 D-HRW 等 5 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工 (485050.00 元)	深圳大百汇集团二 D-HRW 等 18 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工	48.51	2020-12-7 至 2020-12-31	刘锦旭	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
4-6	深圳大百汇集团二 D-HRW 等 18 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工 (511149.30 元)	深圳地王大厦常规一 D-HRW 等 107 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址	51.11	2020-12-7 至 2020-12-31	刘锦旭	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
4-7	深圳地王大厦常规一 D-HRW 等 107 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费	深圳东悦名轩 D-HRW 等 68 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址	68.80	2020-12-2 至 2020-12-31	刘锦旭	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司

	(688000 元)					
4-8	深圳东悦名轩 D-HRW 等 68 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费 (544000 元)	深圳林场隧道一 D-HRW 等 41 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址	54.40	2020-12-2 至 2020-12-31	刘锦旭	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
4-9	深圳林场隧道一 D-HRW 等 41 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费 (528000 元)	深圳万象城一期皮飞二 D-HRW 等 50 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址	52.80	2020-12-2 至 2020-12-31	刘锦旭	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
4-10	深圳万象城一期皮飞二 D-HRW 等 50 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费 (497600 元)	经双方友好协商,甲方现委托乙方承担甲方及其下属各地市分公司深圳市(龙华)区域的施工服务。施工服务内容涵盖招标人及分公司负责建设的集团、省、市等室内传统分布系统、室内数字化分布系统等,具体的工程地点、工程名称、工程范围和内容、工期要求以甲方及下属各地市分公司和乙方签订的《订单》(《订单》附件必须包含《通信工程施工委托书》)另行约定。	49.76	2020-12-2 至 2020-12-31	刘锦旭	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
5	2021-2022 年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目 (标段 2-宜通世纪) 框架合同	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖三期工程-龙华工程施工	框架合同	2021-10-28 至 2023-10-27	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-1	2022 年中国联通广东深圳 5G	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内 2B 覆盖一期工程-	179.23	2021-9-11 至	刘锦	中国联合网络通

	室内 2C 覆盖三期工程-龙华工程订单（1792329.51 元）	龙华龙岗工程施工		2023-9-11	旭	信有限公司广东省分公司
5-2	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内 2B 覆盖一期工程-龙华龙岗工程订单（1133544.41 元）	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖三期工程-龙华工程施工	113.35	2021-9-11 至 2023-9-11	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-3	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖三期工程-龙华工程订单（1436522.99 元）	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内低成本解决方案创新应用研发项目-龙华工程施工	143.65	2021-9-11 至 2023-9-11	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-4	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内低成本解决方案创新应用研发项目-龙华工程订单（1128027.92 元）	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖二期工程施工	112.80	2021-9-11 至 2023-9-11	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-5	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖二期工程-龙华工程二（1014726.54 元）	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖二期工程施工	101.47	2021-11-1 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-6	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖二期工程-龙华工程一（1104363.83 元）	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖二期工程-龙华工程三	110.44	2021-11-1 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-7	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖二期工程-龙华工程三（2206909.92 元）	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖四期工程-龙华工程二施工	220.69	2021-11-1 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司

5-8	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖四期工程-龙华工程二订单（807592.99 元）	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖三期工程-龙华工程	80.76	2021-11-1 至 2023-10-27	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-9	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖三期工程-龙华工程（1199627.84 元）	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内低成本解决方案创新应用研发项目-龙华工程	119.96	2021-11-1 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-10	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内低成本解决方案创新应用研发项目-龙华工程（989833.36 元）	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖四期工程-龙华工程二	98.98	2021-11-1 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-11	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖四期工程-龙华工程二（816150.53 元）	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖三期工程-龙华工程	81.62	2021-11-1 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-12	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖三期工程-龙华工程（855312.82 元）	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖四期工程-龙华工程二	85.53	2021-11-1 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-13	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖四期工程-龙华工程二（1099195.34 元）	施工总包服务（含材料）_施工总包服务（含材料）（标段 2）	109.92	2021-11-1 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-14	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖三期工程-龙岗工程一（1709250.8 元）	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖四期工程-龙华工程二的施工	170.93	2021-10-29 至 2023-10-29	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司

5-15	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖四期工程-龙华工程二（1240725.90 元）	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内低成本专项一期工程-龙华工程的施工	124.07	2021-10-29 至 2023-10-29	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-16	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内低成本专项一期工程-龙华工程（1003923.04 元）	2023 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖二期工程-龙华工程一的施工	100.39	2021-10-29 至 2023-10-29	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-17	2023 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖二期工程-龙华工程一（1090000.00 元）	施工服务内容涵盖室内分布安装及其同一建筑中的 3G/4G/5G 室内覆盖、协助传输配套建设中涉及的工程勘测，负责物业协调和谈判、材料采购、系统安装、开通调试等	109.00	2023-10-16 至 2023-10-27	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
6	2022 年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目框架合同	佛山陈村鼎旺中心等 1 个站点室内分布覆盖安装工程	框架合同	2023-2-16 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
6-1	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖五期工程 FS 工程二（703214.84 元）	佛山龙江碧桂园华府等 2 个站点室内分布覆盖安装工程	70.32	2023-2-16 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
6-2	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三（710314.39 元）	佛山容桂灏景湾等 1 个站点室内分布覆盖安装工程	71.03	2023-2-16 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
6-3	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程四（621787.09 元）	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三的施工	62.18	2023-2-16 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司

6-4	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三（694154.56 元）	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程一的施工	69.42	2023-5-22 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司佛山市分公司
6-5	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程一（562227.43 元）	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程一的施工	56.22	2023-5-22 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司佛山市分公司
6-6	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程一（540171.42 元）	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三的施工	54.02	2023-5-24 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司佛山市分公司
6-7	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三（529831.75 元）	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三的施工	52.98	2023-5-24 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司佛山市分公司
6-8	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三（542901.20 元）	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三的施工	54.29	2023-5-24 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司佛山市分公司
6-9	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三（609942.40 元）	佛山陈村碧桂园印象花城等 2 个站点室内分布覆盖安装工程	60.99	2023-5-22 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司佛山市分公司
6-10	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-SD 工程（316064.49 元）	佛山乐从华润置地悦里公馆二期等 5 个站点室内分布覆盖安装工程	31.61	2023-2-16 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司

6-11	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-佛山工程（396011.16 元）	佛山乐从怡翠晋盛泰园等 2 个站点室内分布覆盖安装工程	39.60	2023-2-16 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
6-12	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程四（446209.92 元）	佛山容桂碧桂园凤怡苑等 1 个站点室内分布覆盖安装工程	44.62	2023-2-16 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
6-13	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-佛山工程（589000.84 元）	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三的施工	58.90	2023-2-16 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
6-14	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三（306216.47 元）	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-SD 工程的施工	30.62	2023-5-19 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
6-15	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-SD 工程（306950.81 元）	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三的施工	30.70	2023-7-5 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
6-16	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三（317863.10 元）	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三的施工	31.79	2023-7-21 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
6-17	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三（869890.66 元）	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三的施工	86.99	2023-8-24 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司

6-18	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三 (435043.68 元)	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-佛山工程的施工	43.50	2023-10-20 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
6-19	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-佛山工程 (812334.52 元)	2023 年中国联通广东佛山 900M 室分覆盖一期工程-佛山工程	81.23	2023-9-27 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
6-20	2023 年中国联通广东佛山 900M 室分覆盖一期工程-佛山工程 (333393.97 元)	1. 乙方负责依照本合同约定向指定地点提供光纤入户及信号覆盖(室分)工程系统报建,深化设计,材料设备(以下简称“货物”)的生产或采购、运输、安装调试、运营商信源的接入、第三方检测、验收备案、维修和售后服务等一条龙服务。 2. 产品标准:甲方交付或经甲方要求、认可的货物设计图纸及国家最新规定的有关技术标准、质量、验收标准等。	33.34	2023-10-30 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
7	松茂御城雅苑二期项目光纤入户及信号覆盖(室分)工程分包合同	合同范围序号 地块项目名称 备注 小梅沙湾畔家园手机信号覆盖材料设备采购及安装项目 (1) 承包人对地块项目室内手机信号覆盖进行施工图纸的设计,应满足《小梅沙湾畔家园手机信号室内覆盖建设技术规范》和国家、行业、地方的相关技术规范,设计成果文件应获得招标单位或运营商的认可。(2) 承包人对手机信号覆盖材料设备供应,按照上述施工图纸进行项目施工,包括所需材料、设备、物品的供应、	175.00	2024-7-1 至 2025-6-30	刘锦旭	广东广基建设集团有限公司

		<p>包装、运输、装卸、采购及保管、施工、调试、运行培训、报建、验收。(3) 工程项目的施工, 应满足国家、行业、地方的相关技术规范。(4) 承包人须负责完成各运营商手机信号在建筑内的开通。(5) 对精装修区域, 承包人需须根据精装修负责进行设备(含管线)的迁移、调整、调试。(6) 承包人对发包人指定的物管、运维人员进行使用和维修的培训。(7) 项目的竣工资料的编制及由发包人组织的最终的竣工验收。(8) 承包人向发包人指定的物管、运维进行移交。(9) 两年维保期内, 承包人对产品及安装质量的维护、保养。</p>				
8	小梅沙湾畔家园手机信号覆盖材料设备采购及安装项目设备供应及安装合同	<p>1.1 本工程施工范围为设计文件及技术资料所包含的龙华中佳大厦室内三网手机信号覆盖项目全部工作内容。1.2 龙华区中佳大厦项目室内三网手机信号(4G、5G)全覆盖系统, 按政府主管部门实施细则要求, 完成本工程三网通信基础设施的图纸深化设计及建设并通过政府主管部门和运营商的验收及备案。具体为: 本工程红线范围内的地下空间、1-4 栋各楼层、电梯井等在内的手机信号全覆盖施工, 包括但不限于各楼层、机房、电井、设备间、屋面、架空层、室外连廊等设备采购安装, 整个系统的管线敷设, 并负责中国移动、联通、电信公司将通信管道管线、通信线</p>	148.51	2024-8-15 至 2024-12-10	刘锦旭	深圳市特发小梅沙投资发展有限公司

		缆线路从本项目红线外接驳至本项目通信机房内，完成三网信号接入、调试、验收及交付运营等内容。乙方须按照规范及合同约定的设计文件、技术资料及承包范围完成本工程全部工作内容，使之达到设计及使用要求和功能。				
9	龙华区中佳大厦项目室内三网手机信号覆盖工程合同	工程承包范围:深圳亚洲创建工业园城市更新项目无线信号覆盖和通信光缆接入工程，包括移动、联通、电信(三网合一)的通信光缆从市政弱电接口至负一层联通网络机房 ODF 配线柜(ODF 配线柜含在招标范围内)和本项目厂房、宿舍、办公楼、地下室等整个地块内的移动、联通、电信(三网合一)天线无线信号覆盖，包括但不限于施工图设计、报批报建、材料设备供货，现场施工、协调、安全保护、测试、试运转、政府部门验收、取证、质保期内保修等。负一层电信网络机房的高架地板包含在内。	227.00	2024-8-28 至 2024-11-28	刘锦 旭	深圳市中佳杰实业有限公司
10	广东省深圳市亚洲创建2024-2025 年亚洲创建工业园城市更新项目无线信号覆盖(三网合一)工程深圳亚洲创建工业园城市更新项目	工程名称: 佛山顺德华润置地广场 3 期万象汇信号覆盖及光纤入户工程。合同工程范围: 详见合同工料规范约定。乙方按照甲方的开工指令, 根据已确定的设计图纸及指定的区域在指定日期内进行施工。2.2 本合同约定工程的价款按照下述第 2.2.1 的约定执行: 不论选择以下哪种约定执行, 均视为甲乙双方已清楚合同价格(不论总价或单价)已包含了相应开具	228.00	2024-8-16 至 2024-10-16	麦浩	亚洲创建(深圳)木业有限公司

		发票条件所包含之全部成本。2.2.1 总价包干合同（图纸与技术要求包干， <input type="checkbox"/> 包括水电费 <input checked="" type="checkbox"/> 不包括水电费）：				
11	中华人民共和国广东省佛山市佛山顺德华润置地广场3期万象汇信号覆盖及光纤入户工程合同文件	2.2 工程地点：广州市黄埔区永顺大道长岭街道与岭兴路交界处岭头地块一项目部，3、分包工作内容及范围本次分包范围及工作内容乙方已熟悉，且已做好进场施工准备：施工图纸范围：乙方依据甲方确认的施工图纸完成光纤入户和5G信号覆盖系统专业分包内容，包含但不限于外网（移动、联通、电信、广电）建设、光纤、配管（含管沟开挖回填）、手孔井、桥架、主机、分接箱、交换机、信号放大器、信号接收器、机房主机设备二次接地等设备的安装调试。以包设计（包括合同标准版本（专业分包工程）—3—施工图设计和优化，报批手续及缴纳审查、审批等有关费用、竣工图等）、包施工，全部工程包工、包料、包设备、包工期、包质量、包安全生产与文明施工、包调试与测试、包试运行、包竣工验收（负责本工程验收所需的各项手续、备案及相关配合工作等）、包质保期内工程质量保修、包现场组织和协调，包因验收不能通过所需要发生的整改费用等承包方式完成本合同工作内容。	181.87	2024-5-30 至 2025-3-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司佛山市分公司
12	建设工程施工专业分包合同-	珠海珠江国际金融中心珠江国际金融中心信号覆盖	131.01	2025-6-1 至	刘锦	广东华融建筑工

	光纤入户和 5G 信号覆盖专业分包工程	<p>工程施工范围包括但不限于如下内容：1. 根据甲方提供的技术纲要、规范要求、设计图纸及审批通过的施工方案进行安装施工。2. 供货范围严格按照规范及设计院确认后的设计图纸的规格数量供货。3. 安装说明</p> <p>（1）严格按照设计确认的深化设计图纸进行供货及安装，并及时响应项目工程进度的调整；（2）严格把控产品质量，必须经过监理、甲方的验收才能进场；</p> <p>（3）施工时需有专业深化设计师配合施工人员做施工技术交底，并在现场指导组织施工，严格按技术规范要求加以施工处理；（4）施工完成后，需完成各项政府验收，如果系统验收不合格，造成增加数量，需无偿补货，直至通过验收。此次为包运输，包卸载，包供货，包安装，包通过关于信号覆盖的一切验收（满足三大运营商（移动、电信、联通）4G、5G 覆盖要求），包过程中的一切费用（注：安装过程中造成天花、墙体、楼板等拆改费用由乙方承担）。出具合格的计算书，合格的检测报告，并提供产品合格证。乙方供给甲方珠海珠江国际金融中心信号覆盖工程（详见合同附件一：已标价工程量清单），并负责安装、调试。</p>		2026-5-31	旭	程有限公司
13	珠海珠江国际金融中心项目信号覆盖工程施工合同		334.95	2021-9-1 至 2022-6-30	麦浩	林芝宏泽装饰有限公司

14	中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同（份额 11 宜通）	1 工程名称：中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务公开招标项目 2 工程地点：广东省（珠海、江门、茂名，详见附件五） 3 工程内容：全省的室分（含信源部分）、企宽、集客接入及楼宇综合接入施工服务 4 资金来源：已落实 5. 承包范围：【全省的室分（含信源部分）、企宽、集客接入及楼宇综合接入施工服务，不划分标段，划分 20 个份额】	框架合同	2021-10-1 至 2023-9-30	周存刚	中国移动通信集团广东有限公司
14-1	珠海分公司 2022 年室内站无线配套项目第一批合同（宜通）（237620.00 元）	通信设备安装工程施工（二采）\室内分布施工	23.76	2023-1-1 至 2023-12-31	周存刚	中国移动通信集团广东有限公司 珠海分公司
14-2	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第十四批合同（宜通）（600000.00 元）	通信设备安装工程施工（二采）	60.00	2022-9-8 至 2023-12-30	周存刚	中国移动通信集团广东有限公司 珠海分公司
14-3	珠海分公司 2022 年室内覆盖项目第六批合同（宜通）（654000.00 元）	通信设备安装工程施工（二采）\室内分布施工	65.40	2022-6-24 至 2024-12-31	周存刚	中国移动通信集团广东有限公司 珠海分公司
14-4	珠海分公司 2023 年室内覆盖项目第一批合同（宜通）（654000.00 元）	通信设备安装工程施工（二采）\室内分布施工	65.40	2023-6-28 至 2023-12-31	周存刚	中国移动通信集团广东有限公司 珠海分公司

14-5	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第一批合同（宜通） （500000.00 元）	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第一批施工	50.00	2021-12-17 至 2024-9-30	周存刚	中国移动通信集团广东有限公司 珠海分公司
14-6	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第二批合同（宜通） （500000.00 元）	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第二批施工	50.00	2021-12-17 至 2024-9-30	周存刚	中国移动通信集团广东有限公司 珠海分公司
14-7	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第八批合同（宜通）订单 （500000 元）	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第八批施工	50.00	2021-12-18 至 2024-9-30	周存刚	中国移动通信集团广东有限公司 珠海分公司
14-8	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第九批合同（宜通）订单 （500000 元）	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第九批施工	50.00	2022-6-23 至 2022-12-30	周存刚	中国移动通信集团广东有限公司 珠海分公司
14-9	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第六批合同（宜通）订单 （500000 元）	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第六批施工	50.00	2021-12-17 至 2024-9-30	周存刚	中国移动通信集团广东有限公司 珠海分公司
14-10	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第七批合同（宜通）订单 （500000 元）	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第七批施工	50.00	2021-12-17 至 2024-9-30	周存刚	中国移动通信集团广东有限公司 珠海分公司
14-11	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第三批合同（宜通）订单 （500000 元）	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第三批合同	50.00	2021-12-17 至 2024-9-30	周存刚	中国移动通信集团广东有限公司 珠海分公司

14-1 2	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第十二批合同（宜通）订单（500000 元）	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第十二批施工	50.00	2022-6-23 至 2023-12-30	周存刚	中国移动通信集团广东有限公司 珠海分公司
14-1 3	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第十批合同（宜通）订单（500000 元）	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第十批施工	50.00	2022-6-23 至 2022-12-30	周存刚	中国移动通信集团广东有限公司 珠海分公司
14-1 4	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第十三批合同（宜通）订单（350000 元）	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第十三批施工	35.00	2022-6-23 至 2023-12-30	周存刚	中国移动通信集团广东有限公司 珠海分公司
14-1 5	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第十一批合同（宜通）订单（500000 元）	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第十一批施工	50.00	2022-6-23 至 2022-12-30	周存刚	中国移动通信集团广东有限公司 珠海分公司
14-1 6	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第四批合同（宜通）订单（500000 元）	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第四批施工	50.00	2021-12-17 至 2024-9-30	周存刚	中国移动通信集团广东有限公司 珠海分公司
14-1 7	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第五批合同（宜通）订单（500000 元）	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第五批施工	50.00	2021-12-17 至 2024-9-30	周存刚	中国移动通信集团广东有限公司 珠海分公司
14-1 8	珠海分公司 2022 年室内覆盖项目第二批合同（宜通）（490500.00 元）	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	49.05	2022-3-24 至 2022-12-31	周存刚	中国移动通信集团广东有限公司 珠海分公司

14-1 9	珠海分公司 2022 年室内覆盖项目第三批合同（宜通） （490500.00 元）	通信设备安装工程施工（二采）\室内分布施工	49.05	2022-3-24 至 2022-12-31	周存刚	中国移动通信集团广东有限公司 珠海分公司
14-2 0	珠海分公司 2022 年室内覆盖项目第五批合同（宜通） （545000.00 元）	通信设备安装工程施工（二采）\室内分布施工	54.50	2023-1-13 至 2024-12-31	周存刚	中国移动通信集团广东有限公司 珠海分公司
14-2 1	珠海分公司 2022 年室内覆盖项目第四批合同（宜通） （545000.00 元）	通信设备安装工程施工（二采）\室内分布施工	54.50	2022-6-24 至 2024-12-31	周存刚	中国移动通信集团广东有限公司 珠海分公司
14-2 2	珠海分公司 2023 年室内覆盖项目第二批合同（宜通） （545000.00 元）	通信设备安装工程施工（二采）\室内分布施工	54.50	2023-6-28 至 2023-12-31	周存刚	中国移动通信集团广东有限公司 珠海分公司
14-2 3	珠海分公司 2023 年室内覆盖项目第三批合同（宜通） （512300.00 元）	通信设备安装工程施工（二采）\室内分布施工	51.23	2023-6-28 至 2023-12-31	周存刚	中国移动通信集团广东有限公司 珠海分公司
15	2019-2021 年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务集采框架协议-第 11 标段	协议双方根据本协议约定的方式，由发包人委托承包人完成 2019-2021 年中国联通北京市分公司移动网室内覆盖工程项目的移动网室内覆盖的新建、扩容及整改等移动网室内覆盖专业相关项目的工程总承包。具体包含室分系统（含信源设备、彩光设备、电池设备、空调设备）的勘察、设计、设备安装（除空调）、调测、验收交资；中标人负责提供室分系统设备及所需	框架合同	2020-7-2 至 2022-7-1	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司

		的所有器件、材料（不含信源设备、空调、电池及彩光模块）；中标人负责进场协调、协助招标人与业主完成签订《无线网络覆盖协议》等工作，确保移动网络可以按要求投入运行，符合联通开通入网标准，楼内光缆预留达到要求。				
15-1	2020 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目第二批-四区第二批中青旅大厦（云网建设中心-东北接入网项目部）	(2019-2021 年移动网室内覆盖项目工程总承包项目) 楼宇 新建站点_新建单通道 链型 不含垂直光缆布放（实际单位：天线点）、安全生产费	49.12	2020-7-2 至 2022-7-1	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
15-2	2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第二十一批北京军区总医院（云网建设中心-东北接入网项目部）（5G 专项）	(2019-2021 年移动网室内覆盖项目工程总承包项目) 楼宇 新建站点_新建单通道 链型 不含垂直光缆布放（实际单位：天线点）	113.40	2020-7-2 至 2022-7-1	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
15-3	2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第二十六批来福士广场等站点（云网建设中心-东北接入网项目部）（5G 专项）	(2019-2021 年移动网室内覆盖项目工程总承包项目) 楼宇 新建站点_新建单通道 链型 不含垂直光缆布放（实际单位：天线点）	59.63	2020-7-2 至 2022-7-1	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
15-4	2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第三十五批时间国际（云网建设中心-东北	时间国际施工费	105.39	2021-7-7 至 2021-9-9	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司

	接入网项目部) (5G 专项) -时间国际-1053937.35					
15-5	2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第二十六批来福士广场等站点 (云网建设中心-东北接入网项目部) (5G 专项) -华普中心-559882.86	华普中心施工费	55.99	2021-7-7 至 2021-9-9	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
15-6	2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第三十一批五矿广场等站点 (云网建设中心-东北接入网项目部) (5G 专项) -492472.90	五矿广场施工费	49.25	2020-9-8 至 2021-9-20	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
15-7	2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第三十六批鹏润大厦 (云网建设中心-东北接入网项目部) (5G 专项) -1294339.03	鹏润大厦施工费	129.43	2021-3-16 至 2021-9-16	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
15-8	2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第七十二批北京中医医院 (云网建设中心-东北接入网项目部) (5G 专项) -490228.11	北京中医医院安全生产费及施工费	49.02	2021-9-14 至 2022-9-14	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司

15-9	2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第三十八批 东方文化大厦-558899.68	东方文化大厦施工费	55.89	2021-9-14 至 2022-9-14	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
15-10	2021 年中国联通北京怀柔分公司 5G 室分建筑物购建项目北京电影学院怀柔校区（云网建设中心-通州怀柔接入网格） -1391891.20	北京电影学院怀柔校区施工费及安全生产费	139.19	2020-7-2 至 2022-7-1	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
15-11	2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第七十九批 京城大厦-499827.29	京城大厦安全生产费及施工费	49.98	2021-10-28 至 2022-10-28	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
15-12	2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第三十七批 佳程广场-520121.69 元	佳程广场安全生产费及施工费	52.01	2021-9-29 至 2022-10-28	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
15-13	2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第七十六批 北京善方医院有限公司等站点（京城大厦）-444671.93 元	京城大厦安全生产费及施工费	44.47	2021-6-29 至 2022-10-28	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
15-14	2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第四十批中 海油芍药居新建办公大楼 -549017.34 元	调拨到中国石油大厦-安全生产费及 342 个天线点	54.90	2021-10-27 至 2023-10-26	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司

15-1 5	2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第七十一批歌华大厦-516911.06 元	调拨到中国石油大厦-安全生产费及 322 个天线点	51.69	2021-10-27 至 2023-10-26	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
15-1 6	2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第二十二批中冶大厦（雪莲大厦）（云网建设中心-东北接入网项目部）（5G 专项）	(2019-2021 年移动网室内覆盖项目工程总承包项目) 楼宇 新建站点_新建单通道 链型 不含垂直光缆布放（实际单位：天线点）、安全生产费_北京公司	47.36	2020-7-2 至 2022-7-1	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
16	2019-2021 年中国联通北京市分公司移动网室分覆盖项目工程总承包服务集采框架协议-第 12 标段	协议双方根据本协议约定的方式，由发包人委托承包人完成 2019-2021 年中国联通北京市分公司移动网室内覆盖工程项目的移动网室内覆盖的新建、扩容及整改等移动网室内覆盖专业相关项目的工程总承包。具体包含室分系统（含信源设备、彩光设备、电池设备、空调设备）的勘察、设计、设备安装（除空调）、调测、验收交资；中标人负责提供室分系统设备及所需的所有器件、材料（不含信源设备、空调、电池及彩光模块）；中标人负责进场协调、协助招标人与业主完成签订《无线网络覆盖协议》等工作，确保移动网络可以按要求投入运行，符合联通开通入网标准，楼内光缆预留达到要求。	框架合同	2020-7-2 至 2022-7-1	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
16-1	2021 年中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目第二十七批	亦庄小米互联网电子产业园施工费	75.98	2020-7-2 至 2022-7-1	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京

	(云网建设中心-东区接入网项目部)-亦庄小米互联网电子产业园-759761.61					市分公司
16-2	2021 年中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目第十二批 (云网建设中心-东区接入网项目部)-中国邮政-753435.25	中国邮政施工费	75.34	2020-7-2 至 2022-7-1	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
16-3	2020 年中国联通北京通州分公司 5G 网络室内覆盖建筑物购建项目第一批 (北京大学人民医院通州院区)(云网建设中心东区)-963786.72	北京大学人民医院通州院区施工费	96.38	2020-7-2 至 2022-7-1	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
16-4	2021 年中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目第十批 (云网建设中心-东区接入网项目部-通州区潞城镇人民政府便民服务中心-444426.79	通州区潞城镇人民政府便民服务中心施工费	44.44	2020-7-2 至 2022-7-1	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
16-5	2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第二十八批 雍和大厦 (立骏大厦) -646998.71	雍和大厦 (立骏大厦) 安全生产费及施工费	64.70	2022-1-25 至 2023-1-25	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司

16-6	2022 年中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目（云网建设中心-通州怀柔接入网格-四环制药）通州第五批-923564.52	四环制药安全生产费施工费	92.36	2022-5-25 至 2022-12-31	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
16-7	2022 年中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目（云网建设中心-通州怀柔接入网格-科拉思纳）通州第十八批-443066.62	通州科拉思纳安全生产费施工费	44.31	2022-5-25 至 2022-12-31	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
16-8	2022 年中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目（云网建设中心-通州怀柔接入网格-中邦广场）通州第四批-1366729.47	中邦广场安全生产费及施工费	136.67	2022-5-25 至 2022-12-31	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
16-9	2021 年中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目（云网建设中心-通州怀柔接入网格--北京通州国际种业科技有限公司）通州第七批-750272.24	北京通州国际种业科技有限公司安全生产费及施工费（龙门架 1，天线点 466）	75.03	2021-12-10 至 2022-12-31	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
16-10	2021 年中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目（云网建设中心-通州怀柔接入网格--桑德集团）通州第六批-435630.73	桑德集团安全生产费及施工费（龙门架 1 天线点 270）	43.56	2022-3-24 至 2022-12-31	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司

16-1 1	2022 年中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目(云网建设中心-通州怀柔接入网格-合众思壮)通州第十九批-515913.13	合众思壮安全生产费及施工费	51.59	2022-5-27 至 2022-7-1	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
16-1 2	2022 年中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目通州第二十二批(云网建设中心-通州怀柔接入网格-北京邮政综合处理中心指挥调度中心)-670023.26	通州北京邮政综合处理中心指挥调度中心安全生产费及施工费	67.00	2022-6-13 至 2023-6-13	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
16-1 3	2022 年中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目通州第二十三批(云网建设中心-通州怀柔接入网格-北京北投亦庄产业园)-864266.24	通州北京北投亦庄产业园安全生产费及施工费	86.43	2022-6-13 至 2023-6-13	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
16-1 4	2022 年中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目通州第二十七批(云网建设中心-通州怀柔接入网格-华远好天地)-984664.78 元	通州华远好天地安全生产费及施工	98.47	2022-6-13 至 2023-6-13	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
16-1 5	2022 年中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目通州第二十八批云网建设中心-通州怀柔接	通州土桥 PLUS 安全生产费及施工费	54.74	2022-6-13 至 2023-6-13	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司

	入网格-土桥 PLUS)-547412.03					
16-1 6	2021 年中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目(云网建设中心-通州怀柔接入网格--东方雨虹新材料装备研发总部基地)通州第四批-1153222.74	东方雨虹新材料装备研发总部基地安全生产费及施工费	115.32	2021-11-9 至 2022-11-9	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
16-1 7	2021 年中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目(云网建设中心-通州怀柔接入网格--通州陆军航空学院)通州第八批-1109879.26	通州陆军航空学院安全生产费及施工费	110.99	2021-11-9 至 2022-11-9	周壮隆	中国联合网络通信有限公司北京市分公司
17	沛县尹庄、杨彭庄地块有线接入及无线覆盖服务项目	1、甲方同意向乙方购买，乙方同意向甲方提供的（沛县尹庄、杨彭庄地块有线接入及无线覆盖服务项目）工程施工及材料供应服务；2、乙方按照合同的约定，向甲方提供工程施工及材料供应服务；3、乙方负责提供综合运维服务包括但不限于设计、施工、调测、维保服务；4、服务期限：自（2024 年 2 月 1 日）起到（2025 年 12 月 31 日）止。服务周期（23）月	143.72	2024-2-1 至 2025-12-31	刘锦旭	中国铁塔股份有限公司徐州市分公司
18	中旅投资大厦项目信号覆盖工程施工合同	1、承包范围：完成中旅投资大厦项目移动、电信、联通等运营商的信号全覆盖的所有工程范围，包括但不限于：施工图设计、深化，且设计方案需获得通管	135.48	2024-9-28 至 2024-11-12	刘锦旭	中旅（深圳）城市发展有限公司

		局批准;前端进线、前端设备、末端设备等设备的供应、安装、防雷接地、调试;安装前端进线、前端设备至末端设备的光纤、电缆;室外管沟的开挖、回填;为完成本工程所需的机柜、后备电源、辅材、通过第三方检测,及图纸中包含的所有相关内容;三家运营商通信信号源接入、并网、备案;通过通管局及其它相关部门的验收。承包人不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的可能遗漏的工作。2、承包人保证发包人覆盖区域内的移动电话通信及手机网络信号良好,确保信号覆盖设备的使用不会对发包人现有设备和系统造成不良影响,保证设备的电磁辐射强度符合国家安全标准,不对人身造成损害。三、承包方式包工包料				
19	安徽铁塔滁州市分公司全椒天然居等小区基础通信服务及室内分布信号覆盖项目合同-宜通世纪科技股份有限公司	安徽铁塔滁州市分公司全椒天然居等小区基础通信服务及室内分布信号覆盖	271.68	2024-5-28 至 2027-5-27	刘锦旭	中国铁塔股份有限公司安徽省分公司
20	中国铁塔股份有限公司呼和浩特市分公司 2022 年盛乐机场航站楼公网覆盖项目施工服务采购项目工程施工服务框架协议-【宜通世纪科技股份有限公司	本次采购内容包括建设地点的新建通信工程专业施工及土建专业施工。 通信工程专业施工内容包括但不限于室内分布系统(RHUB 设备安装、PRRU 设备安装、光电复合缆布放、馈线布放、馈线驻波比测试、系统互调、无源器件(包	框架合同	2023-1-1 至 2023-12-31	刘锦旭	中国铁塔股份有限公司呼和浩特市分公司

	司】	<p>含 POI 设备) 安装、天线口路径损耗测试、天线安装、弱电间电源配套安装、接地施工、标签黏贴与制作等工作)、汇聚机房配套安装、桥架的安装施工、分布系统光缆布放、楼宇引接光缆布放的实施、红线内管道工程施工、光交箱安装、BBU 设备安装调测、GPS 天线安装等内容, 其中施工中涉及的部分材料由中标人提供, 具体详见通信工程专业乙供材清单。</p> <p>土建专业施工内容包括但不限于 2 处汇聚机房装修及机房灭火设施的施工等内容。</p> <p>具体工作内容以采购需求(技术规范书)、主要工程量表、通信工程专业乙供材清单及实际现场委托为准。</p>				
20-1	<p>采购订单-中国铁塔股份有限公司呼和浩特市分公司 2022 年盛乐机场航站楼公网覆盖项目施工服务采购项目</p>	<p>本次采购内容包括建设地点的新建通信工程专业施工及土建专业施工。</p> <p>通信工程专业施工内容包括但不限于室内分布系统(RHUB 设备安装、PRRU 设备安装、光电复合缆布放、馈线布放、馈线驻波比测试、系统互调、无源器件(包含 POI 设备) 安装、天线口路径损耗测试、天线安装、弱电间电源配套安装、接地施工、标签黏贴与制作等工作)、汇聚机房配套安装、桥架的安装施工、分布系统光缆布放、楼宇引接光缆布放的实施、红线内管道工程施工、光交箱安装、BBU 设备安装调测、GPS 天</p>	724.98	2023-6-27 至 2023-12-31	刘锦旭	中国铁塔股份有限公司呼和浩特市分公司

		线安装等内容，其中施工中涉及的部分材料由中标人提供，具体详见通信工程专业乙供材清单。 土建专业施工内容包括但不限于 2 处汇聚机房装修及机房灭火设施的施工等内容。 具体工作内容以采购需求（技术规范书）、主要工程量表、通信工程专业乙供材清单及实际现场委托为准。				
注：要求附项目证明材料原件扫描件（如中标通知书、合同主要页、验收合格证明等），合同主要页应包括封面、签字盖章页，以及能够体现项目概况、工程内容、建筑类型、货物类型、合同金额、合同签订时间的相应页。提供业绩数量不宜超过 20 项。项目证明材料按顺序附表后，并备原件核验。						
二、提供拟派项目经理（项目负责人）近 8 年（从招标公告发布日之日起倒算）担任项目项目负责人职务负责过的同类型货物供货业绩或同类型工程/服务业绩合计项						
序号	项目名称	项目概况、内容	合同价 (万元)	开竣工日期 (年、月)	项目 负责 人	备注
1	深铁璟城边缘定制网项目无线 优化服务供应商合同	乙方供给甲方沥滘项目 14#地块信号覆盖供货和安装工程（详见合同附件一：价格清单），并负责设计（包括红线内和红线外）、报装、安装调试及办理验收通信信号，负责提供安装无线室内信号分布系统以及相关设备，并且确保本项目覆盖区域信号持续通畅	124.09	2024-3-29 至 2024-4-28	刘锦 旭	中国联合网络通信有限公司深圳市分公司

2	沥滘项目 14#地块信号覆盖供货和安装工程合同	1、乙方供给甲方沥滘项目 25#27#地块信号覆盖供货和安装工程，并负责设计（包括红线内和红线外）、报装、安装调试及办理验收通信号。2、负责提供安装无线室内信号分布系统以及相关设备，并且确保本项目覆盖区域信号持续通畅。	184.42	2023-9-1 至 2025-8-31	刘锦旭	广东扬迈建设有限公司
3	沥滘项目 25#27#地块信号覆盖供货和安装工程合同	1、招标人委托投标人执行的 2G/3G/4G/5G 室内覆盖系统天馈及配套（不含市电引入）、WLAN 工程等的施工服务 2、包括无线室内覆盖系统和配套专业的新建、改建、扩建、拆除、替换、整治等工程施工，并完成或配合完成设备的割接、升级、测试和改造。3、设备及相关材料的领用和准备，负责上述设备、材料的固定、安装、连接及相关测试。工程剩余材料回收上交，完成或配合完成设备加电、开通、割接；配合相关单位完成初验、终验。配合完成报废拆除设备及线缆的标记、下电、拆除、回收入库。参加建设单位组织的初步验收、竣工验收等工作，按要求提供及系统录入相关安装数据、竣工资料及其他需要填报的与安装施工工作范围相关的资料和数据。	122.83	2023-9-1 至 2025-8-31	刘锦旭	广东扬迈建设有限公司
4	[中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目]框架协议	深圳华润万象食家 F-HLW 等 1 个深圳分公司 2020 年室内覆盖项目系统施工	框架合同	2019-12-8 至 2021-9-30	刘锦旭	中国移动通信集团广东有限公司

4-1	深圳华润万象食家 F-HLW 等 1 个深圳分公司 2020 年室内覆盖项目系统施工 (1170542.48 元)	深圳 8 号线望基湖停车场 F-HLW 等 24 个深圳分公司 2021 年室内覆盖项目系统施工	117.05	2020-8-26 至 2020-9-30	刘锦旭	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
4-2	深圳 8 号线望基湖停车场 F-HLW 等 24 个深圳分公司 2021 年室内覆盖项目系统施工 (4625125.98 元)	深圳罗检交通 D-HRW 等 38 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工	462.51	2021-6-16 至 2021-12-31	刘锦旭	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
4-3	深圳罗检交通 D-HRW 等 38 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工 (1096244.03 元)	深圳海珑华苑 D-HRW 等 45 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工	109.62	2021-9-18 至 2021-12-31	刘锦旭	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
4-4	深圳海珑华苑 D-HRW 等 45 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工 (1605622.32 元)	深圳坳下村 D-HRW 等 5 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工	160.56	2021-9-18 至 2021-12-31	刘锦旭	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
4-5	深圳坳下村 D-HRW 等 5 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工 (485050.00 元)	深圳大百汇集团二 D-HRW 等 18 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工	48.51	2020-12-7 至 2020-12-31	刘锦旭	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
4-6	深圳大百汇集团二 D-HRW 等 18 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工	深圳地王大厦常规一 D-HRW 等 107 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址	51.11	2020-12-7 至 2020-12-31	刘锦旭	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司

	(511149.30 元)					
4-7	深圳地王大厦常规一 D-HRW 等 107 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费 (688000 元)	深圳东悦名轩 D-HRW 等 68 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址	68.80	2020-12-2 至 2020-12-31	刘锦旭	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
4-8	深圳东悦名轩 D-HRW 等 68 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费 (544000 元)	深圳林场隧道一 D-HRW 等 41 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址	54.40	2020-12-2 至 2020-12-31	刘锦旭	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
4-9	深圳林场隧道一 D-HRW 等 41 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费 (528000 元)	深圳万象城一期皮飞二 D-HRW 等 50 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址	52.80	2020-12-2 至 2020-12-31	刘锦旭	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
4-10	深圳万象城一期皮飞二 D-HRW 等 50 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费 (497600 元)	经双方友好协商,甲方现委托乙方承担甲方及其下属各地市分公司深圳市(龙华)区域的施工服务。施工服务内容涵盖招标人及分公司负责建设的集团、省、市等室内传统分布系统、室内数字化分布系统等,具体的工程地点、工程名称、工程范围和内容、工期要求以甲方及下属各地市分公司和乙方签订的《订单》(《订单》附件必须包含《通信工程施工委托书》)另行约定。	49.76	2020-12-2 至 2020-12-31	刘锦旭	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司

5	2021-2022 年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目（标段 2-宜通世纪）框架合同	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖三期工程-龙华工程施工	框架合同	2021-10-28 至 2023-10-27	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-1	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖三期工程-龙华工程订单（1792329.51 元）	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内 2B 覆盖一期工程-龙华龙岗工程施工	179.23	2021-9-11 至 2023-9-11	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-2	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内 2B 覆盖一期工程-龙华龙岗工程订单（1133544.41 元）	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖三期工程-龙华工程施工	113.35	2021-9-11 至 2023-9-11	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-3	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖三期工程-龙华工程订单（1436522.99 元）	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内低成本解决方案创新应用研发项目-龙华工程施工	143.65	2021-9-11 至 2023-9-11	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-4	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内低成本解决方案创新应用研发项目-龙华工程订单（1128027.92 元）	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖二期工程施工	112.80	2021-9-11 至 2023-9-11	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-5	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖二期工程-龙华工程二（1014726.54 元）	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖二期工程施工	101.47	2021-11-1 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-6	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖二期工程-龙华工程一（1104363.83 元）	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖二期工程-龙华工程三	110.44	2021-11-1 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司

5-7	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖二期工程-龙华工程三（2206909.92 元）	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖四期工程-龙华工程二施工	220.69	2021-11-1 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-8	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖四期工程-龙华工程二订单（807592.99 元）	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖三期工程-龙华工程	80.76	2021-11-1 至 2023-10-27	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-9	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖三期工程-龙华工程（1199627.84 元）	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内低成本解决方案创新应用研发项目-龙华工程	119.96	2021-11-1 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-10	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内低成本解决方案创新应用研发项目-龙华工程（989833.36 元）	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖四期工程-龙华工程二	98.98	2021-11-1 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-11	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖四期工程-龙华工程二（816150.53 元）	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖三期工程-龙华工程	81.62	2021-11-1 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-12	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖三期工程-龙华工程（855312.82 元）	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖四期工程-龙华工程二	85.53	2021-11-1 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-13	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖四期工程-龙华工程二（1099195.34 元）	施工总成包服务（含材料）_施工总成包服务（含材料）（标段 2）	109.92	2021-11-1 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司

5-14	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖三期工程-龙岗工程一（1709250.8 元）	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖四期工程-龙华工程二的施工	170.93	2021-10-29 至 2023-10-29	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-15	2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖四期工程-龙华工程二（1240725.90 元）	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内低成本专项一期工程-龙华工程的施工	124.07	2021-10-29 至 2023-10-29	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-16	2022 年中国联通广东深圳 5G 室内低成本专项一期工程-龙华工程（1003923.04 元）	2023 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖二期工程-龙华工程一的施工	100.39	2021-10-29 至 2023-10-29	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-17	2023 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖二期工程-龙华工程一（1090000.00 元）	施工服务内容涵盖室内分布安装及其同一建筑中的 3G/4G/5G 室内覆盖、协助传输配套建设中涉及的工程勘测，负责物业协调和谈判、材料采购、系统安装、开通调试等	109.00	2023-10-16 至 2023-10-27	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
6	2022 年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目框架合同	佛山陈村鼎旺中心等 1 个站点室内分布覆盖安装工程	框架合同	2023-2-16 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
6-1	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖五期工程 FS 工程二（703214.84 元）	佛山龙江碧桂园华府等 2 个站点室内分布覆盖安装工程	70.32	2023-2-16 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
6-2	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三（710314.39 元）	佛山容桂灏景湾等 1 个站点室内分布覆盖安装工程	71.03	2023-2-16 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司

6-3	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程四（621787.09 元）	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三的施工	62.18	2023-2-16 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
6-4	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三（694154.56 元）	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程一的施工	69.42	2023-5-22 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司佛山市分公司
6-5	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程一（562227.43 元）	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程一的施工	56.22	2023-5-22 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司佛山市分公司
6-6	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程一（540171.42 元）	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三的施工	54.02	2023-5-24 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司佛山市分公司
6-7	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三（529831.75 元）	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三的施工	52.98	2023-5-24 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司佛山市分公司
6-8	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三（542901.20 元）	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三的施工	54.29	2023-5-24 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司佛山市分公司
6-9	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三（609942.40 元）	佛山陈村碧桂园印象花城等 2 个站点室内分布覆盖安装工程	60.99	2023-5-22 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司佛山市分公司

6-10	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-SD 工程（316064.49 元）	佛山乐从华润置地悦里公馆二期等 5 个站点室内分布覆盖安装工程	31.61	2023-2-16 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
6-11	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-佛山工程（396011.16 元）	佛山乐从怡翠晋盛泰园等 2 个站点室内分布覆盖安装工程	39.60	2023-2-16 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
6-12	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程四（446209.92 元）	佛山容桂碧桂园凤怡苑等 1 个站点室内分布覆盖安装工程	44.62	2023-2-16 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
6-13	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-佛山工程（589000.84 元）	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三的施工	58.90	2023-2-16 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
6-14	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三（306216.47 元）	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-SD 工程的施工	30.62	2023-5-19 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
6-15	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-SD 工程（306950.81 元）	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三的施工	30.70	2023-7-5 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
6-16	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三（317863.10 元）	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三的施工	31.79	2023-7-21 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司

6-17	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三（869890.66 元）	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三的施工	86.99	2023-8-24 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
6-18	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三（435043.68 元）	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-佛山工程的施工	43.50	2023-10-20 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
6-19	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-佛山工程（812334.52 元）	2023 年中国联通广东佛山 900M 室分覆盖一期工程-佛山工程	81.23	2023-9-27 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
6-20	2023 年中国联通广东佛山 900M 室分覆盖一期工程-佛山工程（333393.97 元）	1. 乙方负责依照本合同约定向指定地点提供光纤入户及信号覆盖(室分)工程系统报建，深化设计，材料设备（以下简称“货物”）的生产或采购、运输、安装调试、运营商信源的接入、第三方检测、验收备案、维修和售后服务等一条龙服务。 2. 产品标准：甲方交付或经甲方要求、认可的货物设计图纸及国家最新规定的有关技术标准、质量、验收标准等。	33.34	2023-10-30 至 2023-10-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
7	松茂御城雅苑二期项目光纤入户及信号覆盖(室分)工程分包合同	合同范围序号 地块项目名称 备注 小梅沙湾畔家园手机信号覆盖材料设备采购及安装项目 （1）承包人对地块项目室内手机信号覆盖进行施工图纸的设计，应满足《小梅沙湾畔家园手机信号室内覆盖建设技术规范》和国家、行业、地方的相关技术规范，设	175.00	2024-7-1 至 2025-6-30	刘锦旭	广东广基建设集团有限公司

		计成果文件应获得招标单位或运营商的认可。(2) 承包人对手机信号覆盖材料设备供应,按照上述施工图纸进行项目施工,包括所需材料、设备、物品的供应、包装、运输、装卸、采购及保管、施工、调试、运行培训、报建、验收。(3) 工程项目的施工,应满足国家、行业、地方的相关技术规范。(4) 承包人须负责完成各运营商手机信号在建筑内的开通。(5) 对精装修区域,承包人需须根据精装修负责进行设备(含管线)的迁移、调整、调试。(6) 承包人对发包人指定的物管、运维人员进行使用和维修的培训。(7) 项目的竣工资料的编制及由发包人组织的最终的竣工验收。(8) 承包人向发包人指定的物管、运维进行移交。(9) 两年维保期内,承包人对产品及安装质量的维护、保养。				
8	小梅沙湾畔家园手机信号覆盖材料设备采购及安装项目设备供应及安装合同	1.1 本工程施工范围为设计文件及技术资料所包含的龙华中佳大厦室内三网手机信号覆盖项目全部工作内容。1.2 龙华区中佳大厦项目室内三网手机信号(4G、5G)全覆盖系统,按政府主管部门实施细则要求,完成本工程三网通信基础设施的图纸深化设计及建设并通过政府主管部门和运营商的验收及备案。具体为:本工程红线范围内的地下空间、1-4 栋各楼层、电梯井等在内的手机信号全覆盖施工,包括但不限于	148.51	2024-8-15 至 2024-12-10	刘锦旭	深圳市特发小梅沙投资发展有限公司

		各楼层、机房、电井、设备间、屋面、架空层、室外连廊等设备采购安装，整个系统的管线敷设，并负责中国移动、联通、电信公司将通信管道管线、通信线缆线路从本项目红线外接驳至本项目通信机房内，完成三网信号接入、调试、验收及交付运营等内容。乙方须按照规范及合同约定的设计文件、技术资料及承包范围完成本工程全部工作内容，使之达到设计及使用要求和功能。				
9	龙华区中佳大厦项目室内三网手机信号覆盖工程合同	工程承包范围:深圳亚洲创建工业园城市更新项目无线信号覆盖和通信光缆接入工程，包括移动、联通、电信(三网合一)的通信光缆从市政弱电接口至负一层联通网络机房 ODF 配线柜(ODF 配线柜含在招标范围内)和本项目厂房、宿舍、办公楼、地下室等整个地块内的移动、联通、电信(三网合一)天线无线信号覆盖，包括但不限于施工图设计、报批报建、材料设备供货，现场施工、协调、安全保护、测试、试运转、政府部门验收、取证、质保期内保修等。负一层电信网络机房的高架地板包含在内。	227.00	2024-8-28 至 2024-11-28	刘锦旭	深圳市中佳杰实业有限公司
10	中华人民共和国广东省佛山市佛山顺德华润置地广场 3 期万象汇信号覆盖及光纤入户工程合同文件	2.2 工程地点: 广州市黄埔区永顺大道长岭街道与岭兴路交界处岭头地块一项目部, 3、分包工作内容及范围本次分包范围及工作内容乙方已熟悉, 且已做好进场施工准备: 施工图纸范围: 乙方依据甲方确认的	181.87	2024-5-30 至 2025-3-30	刘锦旭	中国联合网络通信有限公司佛山市分公司

		<p>施工图纸完成光纤入户和 5G 信号覆盖系统专业分包内容，包括但不限于外网（移动、联通、电信、广电）建设、光纤、配管（含管沟开挖回填）、手孔井、桥架、主机、分接箱、交换机、信号放大器、信号接收器、机房主机设备二次接地等设备的安装调试。以包设计（包括合同标准版本（专业分包工程）— 3 — 施工图设计和优化，报批手续及缴纳审查、审批等有关费用、竣工图等）、包施工，全部工程包工、包料、包设备、包工期、包质量、包安全生产与文明施工、包调试与测试、包试运行、包竣工验收（负责本工程验收所需的各项手续、备案及相关配合工作等）、包质保期内工程质量保修、包现场组织和协调，包因验收不能通过所需要发生的整改费用等承包方式完成本合同工作内容。</p>				
11	<p>建设工程施工专业分包合同- 光纤入户和 5G 信号覆盖专业 分包工程</p>	<p>珠海珠江国际金融中心珠江国际金融中心信号覆盖工程施工范围包括但不限于如下内容：1. 根据甲方提供的技术纲要、规范要求、设计图纸及审批通过的施工方案进行安装施工。2. 供货范围严格按照规范及设计院确认后的设计图纸的规格数量供货。3. 安装说明（1）严格按照设计确认的深化设计图纸进行供货及安装，并及时响应项目工程进度的调整；（2）严格把控产品质量，必须经过监理、甲方的验收才能进场；</p>	131.01	2025-6-1 至 2026-5-31	刘锦 旭	广东华融建筑工程 有限公司

		(3) 施工时需有专业深化设计师配合施工人员做施工技术交底，并在现场指导组织施工，严格按技术规范要求加以施工处理；(4) 施工完成后，需完成各项政府验收，如果系统验收不合格，造成增加数量，需无偿补货，直至通过验收。此次为包运输，包卸载，包供货，包安装，包通过关于信号覆盖的一切验收(满足三大运营商(移动、电信、联通) 4G、5G 覆盖要求)，包过程中的一切费用(注：安装过程中造成天花、墙体、楼板等拆改费用由乙方承担)。出具合格的计算书，合格的检测报告，并提供产品合格证。乙方供给甲方珠海珠江国际金融中心信号覆盖工程(详见合同附件一：已标价工程量清单)，并负责安装、调试。				
注：要求附项目证明材料扫描件(如中标通知书、合同主要页、验收合格证明、以及能够证明由项目负责人完成业绩的材料证明等)，合同主要页应包括封面、签字盖章页，以及能够体现项目概况、工程内容、建筑类型、货物类型、合同金额、合同签订时间、项目经理(项目负责人)名字的相应页，如前述资料不能体现项目经理(项目负责人)名字、证明项目经理(项目负责人)任职完成业绩的，需提供其他证明资料。提供业绩数量不宜超过 20 项。项目证明材料按顺序附表后，并备原件核验。						
三、提供拟派项目技术负责人近 8 年(从招标公告发布日之日起倒算)担任项目技术负责人职务负责过的同类型货物供货业绩或同类型工程/服务业绩合计项						
序号	项目名称	项目概况、内容	合同价	开竣工日期	项目	备注

			(万元)	(年、月)	技术负责人	
1	深铁璟城边缘定制网项目无线优化服务供应商合同	乙方供给甲方沥滘项目 14#地块信号覆盖供货和安装工程（详见合同附件一：价格清单），并负责设计（包括红线内和红线外）、报装、安装调试及办理验收通信信号，负责提供安装无线室内信号分布系统以及相关设备，并且确保本项目覆盖区域信号持续通畅	124.09	2024-3-29 至 2024-4-28	周壮隆	中国联合网络通信有限公司深圳市分公司
2	沥滘项目 14#地块信号覆盖供货和安装工程合同	1、乙方供给甲方沥滘项目 25#27#地块信号覆盖供货和安装工程，并负责设计（包括红线内和红线外）、报装、安装调试及办理验收通信信号。2、负责提供安装无线室内信号分布系统以及相关设备，并且确保本项目覆盖区域信号持续通畅。	184.42	2023-9-1 至 2025-8-31	周壮隆	广东扬迈建设有限公司
3	沥滘项目 25#27#地块信号覆盖供货和安装工程合同	1、招标人委托投标人执行的 2G/3G/4G/5G 室内覆盖系统天馈及配套（不含市电引入）、WLAN 工程等的施工服务 2、包括无线室内覆盖系统和配套专业的新建、改建、扩建、拆除、替换、整治等工程施工，并完成或配合完成设备的割接、升级、测试和改造。3、设备及相关材料的领用和准备，负责上述设备、材料的固定、安装、连接及相关测试。工程剩余材料回收上交，完成或配合完成设备加电、开通、割接；配合相关单位完成初验、终验。配合完成报废拆除设备及	122.83	2023-9-1 至 2025-8-31	周壮隆	广东扬迈建设有限公司

		线缆的标记、下电、拆除、回收入库。参加建设单位组织的初步验收、竣工验收等工作，按要求提供及系统录入相关安装数据、竣工资料及其他需要填报的与安装施工工作范围相关的资料和数据。				
4	[中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目]框架协议	深圳华润万象食家 F-HLW 等 1 个深圳分公司 2020 年室内覆盖项目系统施工	框架合同	2019-12-8 至 2021-9-30	周壮隆	中国移动通信集团广东有限公司
4-1	深圳华润万象食家 F-HLW 等 1 个深圳分公司 2020 年室内覆盖项目系统施工 (1170542.48 元)	深圳 8 号线望基湖停车场 F-HLW 等 24 个深圳分公司 2021 年室内覆盖项目系统施工	117.05	2020-8-26 至 2020-9-30	周壮隆	中国移动通信集团广东有限公司 深圳分公司
4-2	深圳 8 号线望基湖停车场 F-HLW 等 24 个深圳分公司 2021 年室内覆盖项目系统施工 (4625125.98 元)	深圳罗检交通 D-HRW 等 38 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工	462.51	2021-6-16 至 2021-12-31	周壮隆	中国移动通信集团广东有限公司 深圳分公司
4-3	深圳罗检交通 D-HRW 等 38 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工 (1096244.03 元)	深圳海珑华苑 D-HRW 等 45 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工	109.62	2021-9-18 至 2021-12-31	周壮隆	中国移动通信集团广东有限公司 深圳分公司
4-4	深圳海珑华苑 D-HRW 等 45 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工	深圳坳下村 D-HRW 等 5 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工	160.56	2021-9-18 至 2021-12-31	周壮隆	中国移动通信集团广东有限公司 深圳分公司

	(1605622.32 元)					
4-5	深圳坳下村 D-HRW 等 5 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工 (485050.00 元)	深圳大百汇集团二 D-HRW 等 18 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工	48.51	2020-12-7 至 2020-12-31	周壮隆	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
4-6	深圳大百汇集团二 D-HRW 等 18 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工 (511149.30 元)	深圳地王大厦常规一 D-HRW 等 107 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址	51.11	2020-12-7 至 2020-12-31	周壮隆	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
4-7	深圳地王大厦常规一 D-HRW 等 107 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费 (688000 元)	深圳东悦名轩 D-HRW 等 68 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址	68.80	2020-12-2 至 2020-12-31	周壮隆	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
4-8	深圳东悦名轩 D-HRW 等 68 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费 (544000 元)	深圳林场隧道一 D-HRW 等 41 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址	54.40	2020-12-2 至 2020-12-31	周壮隆	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
4-9	深圳林场隧道一 D-HRW 等 41 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费 (528000 元)	深圳万象城一期皮飞二 D-HRW 等 50 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址	52.80	2020-12-2 至 2020-12-31	周壮隆	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司
4-10	深圳万象城一期皮飞二 D-HRW	经双方友好协商,甲方现委托乙方承担甲方及其下属	49.76	2020-12-2	周壮	中国移动通信集

	等 50 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费（497600 元）	各地市分公司深圳市（龙华）区域的施工服务。施工服务内容涵盖招标人及分公司负责建设的集团、省、市等室内传统分布系统、室内数字化分布系统等，具体的工程地点、工程名称、工程范围和内容、工期要求以甲方及下属各地市分公司和乙方签订的《订单》（《订单》附件必须包含《通信工程施工委托书》）另行约定。		至 2020-12-31	隆	团广东有限公司 深圳分公司
5	2022 年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目框架合同	佛山陈村鼎旺中心等 1 个站点室内分布覆盖安装工程	框架合同	2023-2-16 至 2023-10-30	周壮隆	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-1	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖五期工程 FS 工程二（703214.84 元）	佛山龙江碧桂园华府等 2 个站点室内分布覆盖安装工程	70.32	2023-2-16 至 2023-10-30	周壮隆	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-2	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三（710314.39 元）	佛山容桂灏景湾等 1 个站点室内分布覆盖安装工程	71.03	2023-2-16 至 2023-10-30	周壮隆	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-3	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程四（621787.09 元）	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三的施工	62.18	2023-2-16 至 2023-10-30	周壮隆	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-4	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三（694154.56 元）	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程一的施工	69.42	2023-5-22 至 2023-10-30	周壮隆	中国联合网络通信有限公司佛山市分公司

5-5	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程一（562227.43 元）	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程一的施工	56.22	2023-5-22 至 2023-10-30	周壮隆	中国联合网络通信有限公司佛山市分公司
5-6	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程一（540171.42 元）	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三的施工	54.02	2023-5-24 至 2023-10-30	周壮隆	中国联合网络通信有限公司佛山市分公司
5-7	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三（529831.75 元）	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三的施工	52.98	2023-5-24 至 2023-10-30	周壮隆	中国联合网络通信有限公司佛山市分公司
5-8	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三（542901.20 元）	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三的施工	54.29	2023-5-24 至 2023-10-30	周壮隆	中国联合网络通信有限公司佛山市分公司
5-9	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三（609942.40 元）	佛山陈村碧桂园印象花城等 2 个站点室内分布覆盖安装工程	60.99	2023-5-22 至 2023-10-30	周壮隆	中国联合网络通信有限公司佛山市分公司
5-10	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-SD 工程（316064.49 元）	佛山乐从华润置地悦里公馆二期等 5 个站点室内分布覆盖安装工程	31.61	2023-2-16 至 2023-10-30	周壮隆	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-11	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-佛山工程（396011.16 元）	佛山乐从怡翠晋盛泰园等 2 个站点室内分布覆盖安装工程	39.60	2023-2-16 至 2023-10-30	周壮隆	中国联合网络通信有限公司广东省分公司

5-12	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程四（446209.92 元）	佛山容桂碧桂园凤怡苑等 1 个站点室内分布覆盖安装工程	44.62	2023-2-16 至 2023-10-30	周壮隆	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-13	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-佛山工程（589000.84 元）	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三的施工	58.90	2023-2-16 至 2023-10-30	周壮隆	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-14	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三（306216.47 元）	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-SD 工程的施工	30.62	2023-5-19 至 2023-10-30	周壮隆	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-15	2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-SD 工程（306950.81 元）	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三的施工	30.70	2023-7-5 至 2023-10-30	周壮隆	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-16	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三（317863.10 元）	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三的施工	31.79	2023-7-21 至 2023-10-30	周壮隆	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-17	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三（869890.66 元）	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三的施工	86.99	2023-8-24 至 2023-10-30	周壮隆	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-18	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三（435043.68 元）	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-佛山工程的施工	43.50	2023-10-20 至 2023-10-30	周壮隆	中国联合网络通信有限公司广东省分公司

5-19	2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-佛山工程（812334.52 元）	2023 年中国联通广东佛山 900M 室分覆盖一期工程-佛山工程	81.23	2023-9-27 至 2023-10-30	周壮隆	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
5-20	2023 年中国联通广东佛山 900M 室分覆盖一期工程-佛山工程（333393.97 元）	1. 乙方负责依照本合同约定向指定地点提供光纤入户及信号覆盖(室分)工程系统报建，深化设计，材料设备（以下简称“货物”）的生产或采购、运输、安装调试、运营商信源的接入、第三方检测、验收备案、维修和售后服务等一条龙服务。 2. 产品标准：甲方交付或经甲方要求、认可的货物设计图纸及国家最新规定的有关技术标准、质量、验收标准等。	33.34	2023-10-30 至 2023-10-30	周壮隆	中国联合网络通信有限公司广东省分公司
6	松茂御城雅苑二期项目光纤入户及信号覆盖(室分)工程分包合同	合同范围序号 地块项目名称 备注 小梅沙湾畔家园手机信号覆盖材料设备采购及安装项目 （1）承包人对地块项目室内手机信号覆盖进行施工图纸的设计，应满足《小梅沙湾畔家园手机信号室内覆盖建设技术规范》和国家、行业、地方的相关技术规范，设计成果文件应获得招标单位或运营商的认可。（2）承包人对手机信号覆盖材料设备供应，按照上述施工图纸进行项目施工，包括所需材料、设备、物品的供应、包装、运输、装卸、采购及保管、施工、调试、运行培训、报建、验收。（3）工程项目的施工，应满足国家、行业、地方的相关技术规范。（4）承包人须负责	175.00	2024-7-1 至 2025-6-30	周壮隆	广东广基建设集团有限公司

		完成各运营商手机信号在建筑内的开通。(5)对精装修区域,承包人需须根据精装修负责进行设备(含管线)的迁移、调整、调试。(6)承包人对发包人指定的物管、运维人员进行使用和维修的培训。(7)项目的竣工资料的编制及由发包人组织的最终的竣工验收。(8)承包人向发包人指定的物管、运维进行移交。(9)两年维保期内,承包人对产品及安装质量的维护、保养。				
7	小梅沙湾畔家园手机信号覆盖材料设备采购及安装项目设备供应及安装合同	1.1 本工程施工范围为设计文件及技术资料所包含的龙华中佳大厦室内三网手机信号覆盖项目全部工作内容。1.2 龙华区中佳大厦项目室内三网手机信号(4G、5G)全覆盖系统,按政府主管部门实施细则要求,完成本工程三网通信基础设施的图纸深化设计及建设并通过政府主管部门和运营商的验收及备案。具体为:本工程红线范围内的地下空间、1-4栋各楼层、电梯井等在内的手机信号全覆盖施工,包括但不限于各楼层、机房、电井、设备间、屋面、架空层、室外连廊等设备采购安装,整个系统的管线敷设,并负责中国移动、联通、电信公司将通信管道管线、通信线缆线路从本项目红线外接驳至本项目通信机房内,完成三网信号接入、调试、验收及交付运营等内容。乙方须按照规范及合同约定的设计文件、技术资料及承	148.51	2024-8-15 至 2024-12-10	周壮隆	深圳市特发小梅沙投资发展有限公司

		包范围完成本工程全部工作内容，使之达到设计及使用要求和功能。				
8	龙华区中佳大厦项目室内三网手机信号覆盖工程合同	工程承包范围:深圳亚洲创建工业园城市更新项目无线信号覆盖和通信光缆接入工程，包括移动、联通、电信(三网合一)的通信光缆从市政弱电接口至负一层联通网络机房 ODF 配线柜(ODF 配线柜含在招标范围内)和本项目厂房、宿舍、办公楼、地下室等整个地块内的移动、联通、电信(三网合一)天线无线信号覆盖，包括但不限于施工图设计、报批报建、材料设备供货，现场施工、协调、安全保护、测试、试运转、政府部门验收、取证、质保期内保修等。负一层电信网络机房的高架地板包含在内。	227.00	2024-8-28 至 2024-11-28	周壮隆	深圳市中佳杰实业有限公司
9	广东省深圳市亚洲创建2024-2025 年亚洲创建工业园城市更新项目无线信号覆盖(三网合一)工程深圳亚洲创建工业园城市更新项目	工程名称: 佛山顺德华润置地广场 3 期万象汇信号覆盖及光纤入户工程。合同工程范围: 详见合同工料规范约定。乙方按照甲方的开工指令，根据已确定的设计图纸及指定的区域在指定日期内进行施工。2.2 本合同约定工程的价款按照下述第 2.2.1 的约定执行: 不论选择以下哪种约定执行，均视为甲乙双方已清楚合同价格(不论总价或单价)已包含了相应开具发票条件所包含之全部成本。2.2.1 总价包干合同(图纸与技术要求包干， <input type="checkbox"/> 包括水电费 <input checked="" type="checkbox"/> 不包括水电费):	228.00	2024-8-16 至 2024-10-16	周壮隆	亚洲创建(深圳)木业有限公司

10	中华人民共和国广东省佛山市 佛山顺德华润置地广场 3 期万 象汇信号覆盖及光纤入户工程 合同文件	2.2 工程地点：广州市黄埔区永顺大道长岭街道与岭 兴路交界处岭头地块一项目部，3、分包工作内容及 范围本次分包范围及工作内容乙方已熟悉，且已做好 进场施工准备：施工图纸范围：乙方依据甲方确认的 施工图纸完成光纤入户和 5G 信号覆盖系统专业分包 内容，包括但不限于外网（移动、联通、电信、广电） 建设、光纤、配管（含管沟开挖回填）、手孔井、桥 架、主机、分接箱、交换机、信号放大器、信号接收 器、机房主机设备二次接地等设备的安装调试。以包 设计（包括合同标准版本（专业分包工程）— 3 — 施工图设计和优化，报批手续及缴纳审查、审批等有 关费用、竣工图等）、包施工，全部工程包工、包料、 包设备、包工期、包质量、包安全生产与文明施工、 包调试与测试、包试运行、包竣工验收（负责本工程 验收所需的各项手续、备案及相关配合工作等）、包 质保期内工程质量保修、包现场组织和协调，包因验 收不能通过所需要发生的整改费用等承包方式完成 本合同工作内容。	181.87	2024-5-30 至 2025-3-30	周壮 隆	中国联合网络通 信有限公司佛山 市分公司
11	建设工程施工专业分包合同- 光纤入户和 5G 信号覆盖专业 分包工程	珠海珠江国际金融中心珠江国际金融中心信号覆盖 工程施工范围包括但不限于如下内容：1. 根据甲方提 供的技术纲要、规范要求、设计图纸及审批通过的施 工方案进行安装施工。2. 供货范围严格按照规范及设	131.01	2025-6-1 至 2026-5-31	周壮 隆	广东华融建筑工 程有限公司

		<p>设计院确认后的设计图纸的规格数量供货。3. 安装说明</p> <p>(1) 严格按照设计确认的深化设计图纸进行供货及安装，并及时响应项目工程进度的调整；(2) 严格把控产品质量，必须经过监理、甲方的验收才能进场；</p> <p>(3) 施工时需有专业深化设计师配合施工人员做施工技术交底，并在现场指导组织施工，严格按技术规范要求加以施工处理；(4) 施工完成后，需完成各项政府验收，如果系统验收不合格，造成增加数量，需无偿补货，直至通过验收。此次为包运输，包卸载，包供货，包安装，包通过关于信号覆盖的一切验收(满足三大运营商(移动、电信、联通) 4G、5G 覆盖要求)，包过程中的一切费用</p>				
12	珠海珠江国际金融中心项目信号覆盖工程施工合同		334.95	2021-9-1 至 2022-6-30	周壮隆	林芝宏泽装饰有限公司

注：要求附项目证明材料扫描件(如中标通知书、合同主要页、验收合格证明、以及能够证明由项目负责人完成业绩的材料证明等)，合同主要页应包括封面、签字盖章页，以及能够体现项目概况、工程内容、建筑类型、货物类型、合同金额、合同签订时间、项目技术负责人名字的相应页，如前述资料不能体现项目技术负责人名字、证明项目技术负责人任职完成业绩的，需提供其他证明资料。提供业绩数量不宜超过 20 项。

项目证明材料按顺序附表后，并备原件核验。

1.1 业绩证明文件
1.1.1 深铁璟城边缘定制网项目无线优化服务供应商合同

合同编号: 0523-0004-0001 00010000

正本

24.03.30-0000
96

深铁璟城边缘定制网项目无线优化服务

供应商合同

项目名称: 深铁璟城边缘定制网项目
甲方: 中国联通网络通信有限公司深圳市分公司
乙方: 宜通世纪科技股份有限公司
签约地点: 广东省 深圳市

二〇二四年三月

第1页共10页

合同编号: 0523-0004-0001 00010000

委托方(甲方): 中国联通网络通信有限公司深圳市分公司
住所: 深圳市福田区深南大道4005号联通大厦
法人/负责人: 周剑明
项目联系人: 潘悟远
通讯地址: 深圳市福田区深南大道4005号联通大厦

受托方(乙方): 宜通世纪科技股份有限公司
住所: 广东省广州市天河区科韵路16号自编1楼1201
法人/负责人: 钟飞鹏
项目联系人: 陈若海
通讯地址: 广东省广州市天河区科韵路16号自编1楼1201

甲、乙双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下合同,并由双方共同恪守。

第一条 项目服务内容
为加强甲方的智慧信息优化网络服务能力,实现位于 宝安区松岗片区地铁11号线终点站碧头站上盖(A楼座)、南山区深圳市南山区留仙大道崇文花园南侧约250米东楼(B楼座)、南山区深圳市南山区留仙大道崇文花园南侧约250米西楼(C楼座) 的3个楼盘边缘定制网项目的无线网络体验提升,由乙方负责提供有偿无线优化服务,以及维护服务,包括提供无线网络覆盖与容量增强服务,解决无线网络信号盲点,可正常地通过无线网络进行网络通信,以实现A、B、C楼座边缘定制网项目各项业务系统运转正常,甲方支付乙方相应服务费,同时基于5G大网资源,提供5G网络接入环境,配合进行项目联调测试。

第2页共10页

合同编号: Q112-4404-2024-001878

开户名称: 宜通世纪科技股份有限公司
开户银行: 平安银行股份有限公司广州康王路支行
银行账号: 11009773412101

第四条 质量及服务要求

- 1、技术服务的质量必须符合国家标准、省、市相关规定和本合同约定要求。
- 2、本项目有关的法律法规、国家强制性标准、行业标准及相关规定中的标准及要求有所更新的,以最新的为准;相关法律法规标准冲突,以标准高的为准。
- 3、乙方须完成为保证服务项目顺利接入所需的联络沟通及业务指导工作。

第五条 项目验收

- 1、甲方确认乙方提供的服务满足本合同第一条 项目服务内容及相关条款 质量及服务要求的所有要求后,由乙方提出验收申请,甲乙双方开展项目验收工作,经现场检查测试及实际使用效果确认后,由甲乙双方共同出具《验收报告》确认交付完成。
- 2、服务工作成果的验收标准需符合国家法律法规,国家强制性标准及通信行业标准的相关要求。
- 3、乙方提交技术服务工作成果的形式:书面总结报告及相关文档资料。

第 5 页 共 11 页

合同编号: Q112-4404-2024-001878

第六条 运维要求

- 1、乙方需具备专业稳定的维护服务队伍,合理的维护指标,标准的维护流程,统一的维护管理,确保服务期内可满足甲方的正常使用。
- 2、乙方要提供运维标准的维护,为本项目配备专属客户经理,负责提供日常业务沟通、需求对接及故障申报等服务;对于甲方申报的故障,在 2 个小时内响应,并尽快安排技术人员上门排除故障,如因不可抗力因素导致无法及时排除故障,由双方协商解决方案。
- 3、乙方提供每季度一次巡检服务,及时发现隐患,包括日常巡查、测试、定期保养等。

第七条 甲方权利和义务

- 1、甲方不利用网络进行任何违反法律以及危害国家利益的行为,不利用网络进行对接入的乙方公众业务产生不良影响的行为。否则,乙方有权终止本协议,并依法追究其责任。
- 2、甲方不得将乙方的报价及本合同相关情况以任何方式泄露给第三方。
- 3、如因甲方的原因未按本合同约定的项目进度要求完成工作,每延期 1 个工作日,应允许乙方对等延期 1 个工作日。
- 4、在合同期内甲方享有乙方提供的专用网络通信服务解决方案,并监督乙方的服务质量,提出意见和建议。
- 5、在合同期内期限内由于甲方自身原因导致乙方所提供的无线网络信号故障无法正常使用,乙方视破坏情况提供有偿修复服务。若因

第 6 页 共 11 页

合同编号:0112-4416-2001-00126

第 12 页 共 16 页

（以下无正文。）

甲方：中国联合网络通信有限公司深圳市分公司

法定代表人或授权代表

(签字)：[Signature]

(盖章)：[Red Seal]

2024年3月28日

乙方：宜通世纪科技股份有限公司

法定代表人或授权代表

(签字)：[Signature]

(盖章)：[Red Seal]

2024年3月28日

合同编号:0212-4404-2024-001676

第 12 页 共 16 页

附件一：《价格清单》

无线宽带服务价格清单		
服务内容	费率	金额
深化设计、现场勘测	6%	172565.78
施工材料包装费	9%	108723.22
合计		1240000.00

1.1.1.1验收报告

竣 工 验 收 报 告

项目名称：深铁珞城边缘定制网项目无线优化服务供应商合同

建设单位	中国联合网络通信有限公司 深圳市分公司		服务单位	宜通世纪科技股份有限公司	
实施地址	深圳市		服务内容	深铁珞城边缘定制网项目无线优化服务供应商合同工程。	
开工日期	2024-3-28	交工日期	2024-4-28	实际工期	30 天
计划工期	30 天	工程概预算	1240890.00 元	实际工程量	1240890.00 元
项目经理			刘锦旭、周存刚		
竣工验收日期：2024 年 4 月 28 日					
竣 工 项 目 分 项 审 查 情 况					
序号	审查项目及内容		审查情况	质量评定	文档情况
1	室分覆盖设备安装及配套工程		通过	合格	齐全
2	综合线缆布放		通过	合格	齐全
3	设备联合调测		合格	良好	齐全
4	标签粘贴、资产普查		合格	合格	齐全
竣工验收结论：通过					
日期：2024.4.28					
建设单位			施工单位		
					
(签章)			(签章)		

1.1.2 沥滘项目 14#地块信号覆盖供货和安装工程合同

正 本

23.0040-0020
GC

编号：
GYMZ-2H[2023]209

沥滘项目 14#地块信号覆盖 供货和安装工程合同

国家税务总局广东省税务局	
印花税收专用章(007)	
已缴税额: ¥	553.25
完税凭证号:	344 015 231 100 432087
纳税日期:	2023 年 11 月 28 日

项目名称: 沥滘项目 14#地块信号覆盖供货和安装工程

发包方(甲方): 广东扬迈建设有限公司

承包方(乙方): 宜通世纪科技股份有限公司

签约地点: 广州市

签订日期: 2023 年 8 月 23 日

沥滘项目 14#地块信号覆盖供货和安装工程合同

发包方（甲方）：广东扬迈建设有限公司

承包方（乙方）：宜通世纪科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，甲方根据实际情况，就沥滘项目 14#地块信号覆盖供货及安装事宜与乙方达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条 合同标的

乙方供给甲方沥滘项目 14#地块信号覆盖供货和安装工程（详见合同附件一：价格清单），并负责设计（包括红线内和红线外）、报装、安装调试及办理验收通信号。

第二条 合同价款

1、乙方按本合同约定的标准，以包不限于材料费、材料包装费、运输费及场内外装卸车费、安装费、验收通信号费、规费、管理费、利润、税金、物价上涨风险等，未单独列项的措施，但完成清单项目必须发生措施费等所有费用。按照甲方确认的设计施工图、材料，承接沥滘项目 14#地块信号覆盖供货和安装工程。本合同的价格为前述内容的包干价格。

2、本工程按图纸固定总价包干结算（即在施工图未发生变化的情况总价不予调整），即结算总价=合同包干总价+设计变更结算价+签证结算价-未实施项目造价±奖罚。

3、若在实施过程中发生变更导致同部内容合同清单内无相关子目的，综合单价使用先后顺序：1)投标清单内有完全相同子目的，套用相同子目计价结算；2)同类型子目（只是主材不同），套用已有低价相近子目清单综合单价经换算后形成新综合单价作为结算单价；3)无法通过前述两点确定综合单价的，采取乙报甲审原则确定市场综合价作为结算依据。

4、若形成招议标包干价的图纸外发生变更或包干图纸发生重大变化的，中标单位须在变更实施完成之前，最迟不得晚于变更实施完毕后一个月内提出价款确认，

否则甲方可视中标单位放弃变更权利或视中标单位认可甲方对变更价款的任何处置意见。

5、甲方现场签证人员为专业（监理）工程师、工程部经理、项目总经理及审核部人员，图纸外的工程量签证，必须经前述人员共同签证方可作为结算依据，且应该在签证事项完工后一个月内并按甲方相关管理制度流程申报确认，逾期未申报的视为乙方放弃主张价款的权利。

6、合同承包范围设计变更或甲方另行委托的签证，原则上乙方须按甲方的要求配合施工，价格执行中标的综合单价或计价原则，不得额外加价或以未定价为由拒绝实施，若乙方未配合实施的，甲方可另行委托第三方实施，由此额外产生的差价由乙方承担并本合同结算中扣回。

第三条 合同总价款及付款方式

（一）合同总价款

合同固定总价为 1844153.29 元；按附件一的价格实行固定总价包干。

（二）付款方式

1、甲方根据与乙方签订的合同的价款、工程进度和合同履行情况向乙方支付合同款项。

（1）合同签订后，甲方向乙方发出书面订货通知之日起 10 个工作日内，甲方向乙方支付该合同总价款的 20% 作为定金（定金在乙方交货后抵作工程款）。

（2）现场已完工程量达到合同规定范围的工程量的 80% 且通过建设单位工程师和监理工程师签名确认后，支付该合同总价款的 60%（包括 20% 的定金）。

（3）工程完工后 10 日内乙方应向甲方提交验收、结算等文件并经甲方确认。甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续后 10 个工作日内付至该批订货结算款的 97%。

（4）余款作为保修金，保修期满后 10 日内乙方应向甲方书面申请办理复检及保修终止手续。甲方会同甲方指定的物业管理公司组织复检，并在办理保修终止手续（甲方按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的各项款项和违约金）后无息向乙方结清。

2、乙方应按政府部门的要求办理好所有的手续并缴纳有关的费用和税金，合同履行期内因国家税务政策改革导致税率调整的，甲乙双方按相关政策调整对“税负”

的影响情况协商调整合同价格。

3、每笔付款前，乙方向甲方发出付款通知书，并提供合同约定的相关资料，经甲方审核确认后付款。

4、每笔付款前，乙方向甲方出具合法、有效、等值的税率为9%的【☒】增值税专用发票【☐】增值税普通发票，否则甲方有权拒绝付款并不承担任何责任。

5、双方确认税务信息如下：

甲方企业名称：广东扬迈建设有限公司 乙方企业名称：宜通世纪科技股份有限
公司

【☒】一般纳税人【☐】小规模纳税人【☐】自然人 【☒】一般纳税人【☐】小规模纳税人【☐】自然人

税 号：91440101MA5BDTH1XE 税 号：91440101731569620Y

银行账号：3602 8662 1910 0175 255 银行账号：11009773412101

开 户 行：工行广州天立支行 开 户 行：平安银行股份有限公
司广州康王路支行

注册地址：广州市海珠区濠畔路 305 号 4 号楼 注册地址：广州市天河区科韵路
16 号自编 1 栋 1201

电 话：020-36691715 电 话：020-66810090

任何一方以上税务信息发生变化，应及时书面通知另一方。

第五条 交货时间、地点及安装工期

1、乙方应当按照甲方指定的日期完成供货、安装调试并通过合同约定的全部验收。甲方应在交货时间前90天与乙方签订合同。

2、乙方接受甲方对交货期、节点工期、区段工期等的调整，对此甲方不承担任何责任和费用。

3、合同履行过程中如遇甲方责任或不可抗力因素而延误交货、安装的，经甲、乙双方签证认可调整，并据此重新确定交货、完工日期。除本合同第十四条规定之情形外，其他一切可能致使乙方在时间上受损的原因，如休息日、公众假日、雨季影响、停水、停电、材料订货、与各承包商之间的配合时间、与各分部分项及施工工序之间的交叉配合时间等，皆包括在安装工期内。

(本页为签署页)

在签订本合同时，各当事人对合同的所有条款已经阅悉，均无异议，并对当事人间的法律关系、有关权利、义务和责任条款的法律含义有准确无误的理解。

甲方：广东扬边建设有限公司

乙方：宜通世纪科技股份有限公司

法定代表人

法定代表人

(或授权签约人)

(或授权签约人)：

地址：

地址：

电话：

电话：

附件一：中标通知书及中标价格表

附件二：廉洁协议

附件一：

中标通知书

宜通世纪科技股份有限公司：

经我司招标工作小组评议，决定源宿项目 1#25#27#14#
地块信号覆盖工程由贵司中标。希望我们双方按照确定的招
标结果，积极配合，共同完成此项目。

请贵司持该《中标通知书》后 5 日内，与广东场迈建设
有限公司商谈签订合同，否则我方将按招标文件的规定取消
贵司的中标人资格，并保留依法追究贵司相应经济与法律责
任的权利。

联系人：徐浩钢

联系电话：13128409905

附：《中标价格表》

珠光控股集团有限公司



基站项目1#、25#、27#、14#地块信号覆盖工程汇总表

[illegible]

新源项目1#、25#、27#、14#地块信号覆盖工程汇总表

序号	项目	单位	数量 unit	综合单价 (元)	合计 (元)	备注说明
1	1. 材料费					
2	2. 人工费					
3	3. 机械费					
4	4. 管理费					
5	5. 利润					
6	6. 税金					
7	7. 其他					
8	8. 合计					
9	9. 备注					
10	10. 备注					
11	11. 备注					
12	12. 备注					
13	13. 备注					
14	14. 备注					
15	15. 备注					
16	16. 备注					
17	17. 备注					
18	18. 备注					
19	19. 备注					
20	20. 备注					
21	21. 备注					
22	22. 备注					
23	23. 备注					
24	24. 备注					
25	25. 备注					
26	26. 备注					
27	27. 备注					
28	28. 备注					
29	29. 备注					
30	30. 备注					
31	31. 备注					
32	32. 备注					
33	33. 备注					
34	34. 备注					
35	35. 备注					
36	36. 备注					
37	37. 备注					
38	38. 备注					
39	39. 备注					
40	40. 备注					
41	41. 备注					
42	42. 备注					
43	43. 备注					
44	44. 备注					
45	45. 备注					
46	46. 备注					
47	47. 备注					
48	48. 备注					
49	49. 备注					
50	50. 备注					
51	51. 备注					
52	52. 备注					
53	53. 备注					
54	54. 备注					
55	55. 备注					
56	56. 备注					
57	57. 备注					
58	58. 备注					
59	59. 备注					
60	60. 备注					
61	61. 备注					
62	62. 备注					
63	63. 备注					
64	64. 备注					
65	65. 备注					
66	66. 备注					
67	67. 备注					
68	68. 备注					
69	69. 备注					
70	70. 备注					
71	71. 备注					
72	72. 备注					
73	73. 备注					
74	74. 备注					
75	75. 备注					
76	76. 备注					
77	77. 备注					
78	78. 备注					
79	79. 备注					
80	80. 备注					
81	81. 备注					
82	82. 备注					
83	83. 备注					
84	84. 备注					
85	85. 备注					
86	86. 备注					
87	87. 备注					
88	88. 备注					
89	89. 备注					
90	90. 备注					
91	91. 备注					
92	92. 备注					
93	93. 备注					
94	94. 备注					



55 项目14#地块信号覆盖工程汇总表

序号	姓名	单位	身份证号	联系电话	备注
1	王明	某某公司	110101199001010001	13800138000	备注：王明，男，汉族，1990年1月1日出生，身份证号110101199001010001，联系电话13800138000。
2	李华	某某公司	110101199001010002	13800138001	备注：李华，男，汉族，1990年1月1日出生，身份证号110101199001010002，联系电话13800138001。
3	张强	某某公司	110101199001010003	13800138002	备注：张强，男，汉族，1990年1月1日出生，身份证号110101199001010003，联系电话13800138002。
4	赵伟	某某公司	110101199001010004	13800138003	备注：赵伟，男，汉族，1990年1月1日出生，身份证号110101199001010004，联系电话13800138003。
5	孙磊	某某公司	110101199001010005	13800138004	备注：孙磊，男，汉族，1990年1月1日出生，身份证号110101199001010005，联系电话13800138004。
6	周涛	某某公司	110101199001010006	13800138005	备注：周涛，男，汉族，1990年1月1日出生，身份证号110101199001010006，联系电话13800138005。
7	吴昊	某某公司	110101199001010007	13800138006	备注：吴昊，男，汉族，1990年1月1日出生，身份证号110101199001010007，联系电话13800138006。
8	郑宇	某某公司	110101199001010008	13800138007	备注：郑宇，男，汉族，1990年1月1日出生，身份证号110101199001010008，联系电话13800138007。
9	王强	某某公司	110101199001010009	13800138008	备注：王强，男，汉族，1990年1月1日出生，身份证号110101199001010009，联系电话13800138008。
10	李伟	某某公司	110101199001010010	13800138009	备注：李伟，男，汉族，1990年1月1日出生，身份证号110101199001010010，联系电话13800138009。

第 16 頁

1.1.2.1 广州市建筑物通信配套设施工程监督意见表

穗通质监(2024)W105号

广州市建筑物通信配套设施工程监督意见表

项目名称	海珠沥滘城中村改造项目 5G 室内覆盖		
建设规划许可证号	穗规划资源证[2022]1205 号、穗规划资源证[2022]939 号、穗规划资源证[2022]1744 号		
建设地点	广州市海珠区振兴大街海珠沥滘城中村改造项目		
竣工日期	2024 年 7 月 12 日		
建设单位	广州市海珠区南洲街沥滘经济联合社		
设计单位 (资质等级)	宁波华讯通信服务有限公司[电子通信广电行业(有线通信、无线通信、通信铁塔)专业甲级]		
施工单位 (资质等级)	宜通世纪科技股份有限公司 (通信工程施工总承包)		
监理单位 (资质等级)	广东永信工程管理有限公司 (房屋建筑工程监理甲级)		
检测单位	广州晏丰通信科技有限公司		
项目监督范围 (同时标注规划证中非本次 监督范围。)	本次覆盖海珠沥滘城中村改造项目 25-1 栋、25-2 栋 B4F~37F 和 电梯, 27 栋 B4-30F 和电梯, 室外天线综合覆盖, 建筑总面积 171785.81 平方米, 覆盖面积 171785.81 平方米。		
现场监督内容	现场监督结果记录		
	数量	是否符合要求	备注
设备间	0	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
电信间	22	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
公共配线设备	11	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
楼层配线箱	22	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
家居配线箱	0	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
用户线	0	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
衔接人(手)井	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
光缆敷设	22	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
走线槽道	4	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
台账	33	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
无线室内覆盖基础设施工程 验收记录表	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
系统驻波比记录表	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
天线口径验收记录表	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
模拟加载室外泄漏信号场强 检测验收记录表	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
系统互调抑制	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
钥匙移交(含机房、接线间、 光交接箱、设备间等)	3	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	要求 3 套钥匙

穗通质监(2024)W105号

光纤性能指标抽测					天馈系统指标抽测(可选)				
序号	房间号	楼层配线光箱端口	公共配线设备端口	光缆长度(米)	全程链路衰减值(db)	①系统驻波比抽测			
						合路点	测试频率MHz	VSWR	结论
						29F-P01-1	2585-265	1.30	合格
						29F-P01-1	2130-2150	1.31	合格
						29F-P01-2	3360-3362	1.38	合格
						②天线口径损耗抽测			
						测试点		测试结果	
						起始端	终止端	设计值	实测值
						29F-P01-1	AWT-36F	24.4	26.0
						29F-P01-1	AWT-36F	24.5	26.6
						29F-P01-2	AWT-36F	24.1	25.3
						29F-P01-2	AWT-36F	24.1	25.9
						③系统互调抑制			
						合路端口位置	端口频段	标准值	测试值
						29F-P01-2	9.00MHz	≤-13.0dBc	-13.6
						29F-P01-2	18.00MHz	≤-13.0dBc	-13.6
						④室外泄露信号场强检测			
						信号功率标准值		信号功率检测值	
						≤-115dBm		-120.9	
						≤-115dBm		-121.1	
						≤-115dBm		-120.6	

监督意见及工程质量评定:
☐现场抽查光衰合格。
☒现场抽查天馈系统指标合格(可选)。
☐不合格。存在问题: 无

建设单位项目负责人签字:
(单位盖章)

检测单位项目负责人签字:
(单位盖章)

行业监管部门现场监督确认签字:
(单位盖章)

1.1.2.2（验收报告）关于海珠沥滘城中村改造项目 5G 通信基础配售及室内分布系统竣工验收意见书

广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室文件

穗通验〔2024〕326 号

关于海珠沥滘城中村改造项目 5G 通信基础配 套及室内分布系统竣工验收意见书

广州市海珠区南洲街沥滘经济联合社：

我办根据《建筑物移动通信基础设施工程技术标准》（GB51456-2023）、《广东省通信设施建设与保护规定》（广东省人民政府令第 256 号）、《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范》（DBJ/T15-190-2020）、《关于印发广州市建筑物配套建设 5G 移动通信无线室内覆盖基础设施工程技术规范 1.0（试行）的通知》（穗通〔2022〕13 号）、《关于新建、改建、扩建项目落实 5G 通信基础配套设施及室内分布系统建设的通知》（穗通〔2023〕4 号）及《关于印发<广州市房屋建筑通信配套设施工程竣工（联合）验收工作方案（5.0）>的通知》（穗通函〔2024〕21 号）的要求，对海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信无线室内覆盖项目，规划许可证编号为：穗规划资源建证〔2022〕

1205号、穗规划资源证〔2022〕939号、穗规划资源建证〔2022〕1174号开展了通信工程质量监督，贵单位已对发现的问题进行了整改并通过验收，现准予接入公用电信网。请贵单位在接通知后配合各通信运营企业红线外管线接入，设备信源接入等工程实施。

广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室
2024年10月21日



广州市通信建设管理办公室

2024年10月21日印发

— 2 —

1.1.2.3关于海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信基础配套及室内分布系统准许接入公共信息网络的函

广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室文件

穗通准〔2024〕264 号

关于海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信基础配套及室内分布系统准许接入公共信息网络的函

各基础电信运营企业：

广州市海珠区沥滘城中村改造项目（规划许可证编号为：穗规划资源建证〔2022〕1205号、穗规划资源证〔2022〕939号、穗规划资源建证〔2022〕1174号）5G通信基础配套及室内分布系统建设设施经第三方检测和现场抽查，该项目符合《广东省通信设施建设与保护规定》（广东省人民政府令第256号）、《建筑物移动通信基础设施工程技术标准》（GB51456-2023）、《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范》（DBJ/T15-190-2020）、《关于印发广州市建筑物配套建设5G移动通信无线室内覆盖基础设施工程技术规范1.0（试行）的通知》（穗通〔2022〕13号文）的规范标准和质量标准，根据《广东省通信设施建设与保护规定》《关于印发〈广州市房屋建筑通信配套设施工程竣工（联合）验收工作方案（5.0）〉的通知》（穗通函〔2024〕21号），我办同意该项目接入无线公用通信网络，请各基础电信运营企业

严格按照《广州市建筑物配套建设通信基础设施共建共享考核办法（试行）》（穗通建办〔2023〕19号）的文件要求，做好接入信源开通信号覆盖工作。

特此函达。

附件：广州市海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信配套及室内分布系统项目信息

广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室

2024年10月21日

抄送：广州市文化广电旅游局。

广州市通信建设管理办公室

2024年10月21日印发

— 2 —

附件：

广州市海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信配套及室内分布系统项目信息

序号	区域	项目名称	本次验收范围	地址	建设单位联系人及联系电话	通建办联系人及电话
1	海珠	海珠沥滘城中村改造项目 5G 通信无线室内覆盖	25-1 栋、25-2 栋 B4F~37F 和电梯，27 栋 B4-30F 和电梯，室外天线综合覆盖，建筑总面积 171785.81 平方米，覆盖面积 171785.81 平方米	广州市海珠区振兴大街海珠沥滘城中村改造项目	王文新 13538711916	李启钊 83705028

1.1.3 沥滘项目 25#27#地块信号覆盖供货和安装工程合同

正 本

23.0040-0022
GL
41MB-H10023-207
编号:

沥滘项目 25#27#地块信号覆盖 供货和安装工程合同

国家税务总局广东省税务局	
印花税收据专用章(001)	
已缴税额: ¥	268148
完税凭证号:	344015231100432087
纳税日期:	2023年11月28日

项目名称: 沥滘项目 25#27#地块信号覆盖供货和安装工程

发包方(甲方): 广东扬迈建设有限公司

承包方(乙方): 宜通世纪科技股份有限公司

签约地点: 广州市海珠区

签订日期: 2023 年 8 月 17 日

沥滘项目 25#27#地块信号覆盖供货和安装工程合同

发包方（甲方）：广东扬迈建设有限公司

承包方（乙方）：宜通世纪科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，甲方根据实际情况，就沥滘项目 25#27#地块信号覆盖供货及安装事宜与乙方达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条 合同标的

乙方供给甲方沥滘项目 25#27#地块信号覆盖供货和安装工程（详见合同附件一：价格清单），并负责设计（包括红线内和红线外）、报装、安装调试及办理验收通信信号。

第二条 合同价款

1、乙方按本合同约定的标准，以包不限于材料费、材料包装费、运输费及场内外装卸车费、安装费、验收通信信号费、规费、管理费、利润、税金、物价上涨风险等，未单独列项的措施，但完成清单项目必须发生措施费等所有费用。按照甲方确认的设计施工图、材料，承接沥滘项目 25#27#地块信号覆盖供货和安装工程。本合同的价格为前述内容的包干价格。

2、本工程采用固定总价包干的形式计价，工程量和综合单价结算时均不予调整。图纸外发生变更或包干图纸发生重大变化的，乙方须在变更实施完成之前，最迟不得晚于变更实施完毕后一个月内提出价款确认，否则甲方可视中标单位放弃变更权利或视中标单位认可甲方对变更价款的任何处置意见。若出现设计变更及签证按以下方式执行：

- （1）已有适用于变更签证工程的价格，按已有的中标综合单价执行。
- （2）只有类似于变更签证工程的价格，参照类似中标综合单价执行。
- （3）没有适用或类似于变更工程的价格，按《工程量清单价格》计价方式，由

乙方报价，甲方审批后作为结算依据。

3、本工程采用按招标图纸（或施工图纸）总价包干的形式计价（即在招标图/施工图未发生变化的情况下总价不予调整，结算时乙方应提供包干的图纸作为结算依据）。即结算总价=合同包干总价+合同约定的可调主材价差+设计变更结算价+签证结算价-未实施项目造价±奖罚。图纸外发生变更或包干图纸发生重大变化的，乙方须在变更实施完成之前，最迟不得晚于变更实施完毕后一个月内提出价款确认，否则甲方可视中标单位放弃变更权利或视中标单位认可甲方对变更价款的任何处置意见。设计变更及签证按以下方式执行：

（1）已有适用于变更签证工程的价格，按已有的中标综合单价执行。

（2）只有类似于变更签证工程的价格，参照类似中标综合单价执行。

（3）没有适用或类似于变更工程的价格，按《工程量清单价格》计价方式，由乙方报价，甲方审批后作为结算依据。

3、甲方现场签证人员为专业（监理）工程师、工程部经理、项目总经理及成本人员。图纸外的工程量签证，必须经前述人员共同签证方可作为结算依据，且应该在签证事项完工后一个月内并按甲方相关管理制度流程申报确认，逾期未申报的视为乙方放弃主张价款的权利。

4、合同承包范围设计变更或甲方另行委托的签证，原则上乙方须按甲方的要求配合施工，价格执行中标的综合单价或计价原则，不得额外加价或以未定价为由拒绝实施，若乙方未配合实施的，甲方可另行委托第三方实施，由此额外产生的差价由乙方承担并本合同结算中扣回。

第三条 合同总价款及付款方式

（一）合同总价款

合同固定总价为 1228268.54 元；按附件一的价格实行固定总价包干。

（二）付款方式

1、甲方根据与乙方签订的合同的价款、工程进度和合同履行情况向乙方支付合同款项。

（1）合同签订后，甲方向乙方发出书面订货通知之日起 10 个工作日内，甲方向乙方支付该合同总价款的 20% 作为定金（定金在乙方交货后抵作工程款）。

（2）现场已完工程量达到合同规定范围的工程量的 80% 且通过建设单位工程师

和监理工程师签名确认后,支付该合同总价款的60%(包括20%的定金)。

(3) 工程完工后10日内乙方应向甲方提交验收、结算等文件并经甲方确认。
甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续后10个工作日内付至该批订货结算款的97%。

(4) 余款作为保修金,保修期满后10日内乙方应向甲方书面申请办理复检及保修终结手续。甲方会同甲方指定的物业管理公司组织复检,并在办理保修终结手续(甲方按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的各项款项和违约金)后无息向乙方结清,乙方逾期提交的,视为放弃保修金。

2、乙方应按政府部门的要求办理好所有的手续并缴纳有关的费用和税金。合同履行期内因国家税务政策改革导致税率调整的,甲乙双方按相关政策调整对“税负”的影响情况协商调整合同价格。

3、每笔付款前,乙方向甲方发出付款通知书,并提供合同约定的相关资料,经甲方审核确认后付款。

4、每笔付款前,乙方向甲方出具合法、有效、等值的税率为9%的【☒】增值税专用发票【☐】增值税普通发票,否则甲方有权拒绝付款并不承担任何责任。

5、双方确认税务信息如下:

甲方企业名称: 广东扬迈建设有限公司 乙方企业名称: 宜通世纪科技股份有限公司

【☒】一般纳税人【☐】小规模纳税人【☐】自然人 【☒】一般纳税人【☐】小规模纳税人【☐】自然人

税 号: 91440101MA5BDTHJXE 税 号: 91440101731569620Y

银行账号: 3602866219100175255 银行账号: 11009773412101

开 户 行: 工行广州天立支行 开 户 行: 平安银行股份有限公司广州
康王路支行平安银行股份
有限公司广州康王路支行

注册地址: 广州市海珠区沥滘路

305号4号楼(仅限办公)

注册地址: 广州市天河区科韵路16号

自编1栋1201

电 话: 020-36691650

电 话: 020-66810090

任何一方以上税务信息发生变化,应及时书面通知另一方。

第五条 交货时间、地点及安装工期

1、乙方应当按照甲方指定的日期完成供货、安装调试并通过合同约定的全部验收。甲方应在交货时间前 90 天与乙方签订合同。

2、乙方接受甲方对交货期、节点工期、区段工期等的调整，对此甲方不承担任何责任和费用。

3、合同履行过程中如遇甲方责任或不可抗力因素而延误交货、安装的，经甲、乙双方签证认可调整，并据此重新确定交货、完工日期。除本合同第十四条规定之情形外，其他一切可能致使乙方在时间上受损的原因，如休息日、公众假日、雨季影响、停水、停电、材料订货、与各承包商之间的配合时间、与各分部分项及施工工序之间的交叉配合时间等，皆包括在安装工期内。

第六条 质量要求及验收

（一）质量要求

1、质量要求：符合设计图纸及相关标准。

2、乙方承诺：乙方保证所提供的产品具备国际、国内安全产品认证书和质量合格证书，并符合甲方认可的设计、施工方案的规定并具有满足整个系统要求的功能，该产品是合同约定品牌的生产厂家原厂生产的全新的产品，该产品的制造与安装应符合国家颁布的相关的制造与安装安全规范、技术条件。

（二）验收

1、产品供货安装验收必须以甲方认可的产品品牌、规格型号及施工图纸、设备说明书、有关变更的书面文件、国家颁布的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

2、乙方在甲方要求时间内将产品运到指定地点后应立即知会甲方，由甲方对照订货通知与有关设计文件对产品的数量、型号规格、外观等进行开箱验收，核对无误后设备方可进场安装。在开箱验收时，乙方应提供产品出厂合格证、装箱单、产品试验报告单、操作维护手册、技术说明书、“三包”保修卡、产品及相关材料的国际、国内安全产品认定书和质量保证书等交甲方确认。接机或配件为进口产品的，还应出具产品的生产厂家资料、原产地证明、进口许可文件、海关完税证明、进口

(本页为签署页)

在签订本合同时，各当事人对合同的所有条款已经阅悉，均无异议，并对当事人间的法律关系、有关权利、义务和责任条款的法律含义有准确无误的理解。



甲方：广东杨边建设有限公司

法定代表人
(或授权签约人)：

地址：

电话：



乙方：宜通世纪科技股份有限公司

法定代表人
(或授权签约人)：



2023.8.17

地址：

电话：

附件一：价格清单

附件二：廉洁协议

附件一：价格清单

中标通知书

宜通世纪科技股份有限公司：

经我司招标工作小组评议，决定漏洒项目 1#25#27#14#
地块信号覆盖工程由贵司中标。希望我们双方按照确定的招
标结果，积极配合，共同完成此项目。

请贵司持该《中标通知书》后5日内，与广东扬迈建设
有限公司商谈签订合同，否则我方将按招标文件的规定取消
贵司的中标人资格，并保留依法追究贵司相应经济与法律责
任的权利。

联系人：徐浩锴

联系电话：13128409905

附：《中标价格表》

珠光控股集团有限公司



姓名: 王小明		性别: 男		出生日期: 1990年1月1日		身份证号: 110101199001010001		联系电话: 13800138000		电子邮箱: wangxm@163.com		学历: 本科		专业: 计算机科学与技术		毕业院校: 清华大学		工作经历: 2012年7月至2015年6月, 在某互联网公司担任软件开发工程师; 2015年7月至2018年6月, 在某科技公司担任项目经理。		自我评价: 本人性格开朗, 为人正直, 具有较强的责任心和团队合作精神。在工作和学习中, 能够严格要求自己, 不断提高自己的专业技能和综合素质。	
姓名: 李小红		性别: 女		出生日期: 1985年3月15日		身份证号: 110101198503150002		联系电话: 13900139000		电子邮箱: lxr@163.com		学历: 硕士		专业: 金融学		毕业院校: 北京大学		工作经历: 2008年7月至2010年6月, 在某银行担任柜员; 2010年7月至2012年6月, 在某证券公司担任客户经理; 2012年7月至2015年6月, 在某基金公司担任投资经理。		自我评价: 本人做事认真, 为人稳重, 具有较强的分析能力和决策能力。在金融领域, 积累了丰富的经验, 能够为客户提供专业的投资建议。	
姓名: 张小明		性别: 男		出生日期: 1995年5月10日		身份证号: 110101199505100003		联系电话: 13700137000		电子邮箱: zhangxm@163.com		学历: 本科		专业: 市场营销		毕业院校: 中国人民大学		工作经历: 2017年7月至2019年6月, 在某广告公司担任文案策划; 2019年7月至2021年6月, 在某互联网公司担任市场运营专员。		自我评价: 本人思维活跃, 为人热情, 具有较强的沟通能力和执行力。在市场营销领域, 能够敏锐地捕捉市场动态, 制定有效的营销策略。	
姓名: 赵小红		性别: 女		出生日期: 1992年8月20日		身份证号: 110101199208200004		联系电话: 13600136000		电子邮箱: zhaoxr@163.com		学历: 本科		专业: 人力资源管理		毕业院校: 北京师范大学		工作经历: 2015年7月至2017年6月, 在某企业担任人力资源专员; 2017年7月至2019年6月, 在某咨询公司担任人力资源顾问。		自我评价: 本人待人友善, 为人细心, 具有较强的组织能力和协调能力。在人力资源管理领域, 能够熟练运用专业知识, 为企业的人才管理提供有效支持。	

新嘉坡项目25#地块信号覆盖工程汇总表

西港项目27#地块信号覆盖工程汇总表

序号	项目	单位	数量	单价	合计	备注
1	1. 基础工程					
2	2. 主体结构工程					
3	3. 装饰工程					
4	4. 安装工程					
5	5. 其他工程					
6	6. 材料费					
7	7. 人工费					
8	8. 机械费					
9	9. 管理费					
10	10. 利润					
11	11. 税金					
12	12. 其他					
13	13. 合计					

1.1.3.1 广州市建筑物通信配套设施工程监督意见表

穗通质监(2024) 41605号

广州市建筑物通信配套设施工程监督意见表

项目名称	海珠沥滘城中村改造项目 5G 室内覆盖		
建设规划许可证号	穗规划资源证[2022]1205 号、穗规划资源证[2022]939 号、穗规划资源证[2022]1744 号		
建设地点	广州市海珠区振兴大街海珠沥滘城中村改造项目		
竣工日期	2024 年 7 月 12 日		
建设单位	广州市海珠区南洲街沥滘经济联合社		
设计单位 (资质等级)	宁波华讯通信服务有限公司[电子通信广电行业(有线通信、无线通信、通信铁塔)专业甲级]		
施工单位 (资质等级)	宜通世纪科技股份有限公司 (通信工程施工总承包)		
监理单位 (资质等级)	广东永信工程管理有限公司 (房屋建筑工程监理甲级)		
检测单位	广州晏丰通信科技有限公司		
项目监督范围 (同时标注规划证中非本次 监督范围。)	本次覆盖海珠沥滘城中村改造项目 25-1 栋、25-2 栋 B4F~37F 和 电梯, 27 栋 B4-30F 和电梯, 室外天线综合覆盖, 建筑总面积 171785.81 平方米, 覆盖面积 171785.81 平方米。		
现场监督内容	现场监督结果记录		
	数量	是否符合要求	备注
设备间	0	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
电信间	22	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
公共配线设备	11	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
楼层配线箱	22	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
家居配线箱	0	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
用户线	0	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
衔接人(手)井	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
光缆敷设	22	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
走线槽道	4	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
台账	33	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
无线室内覆盖基础设施工程 验收记录表	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
系统驻波比记录表	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
天线口径验收记录表	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
模拟加载室外泄漏信号场强 检测验收记录表	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
系统互调抑制	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
钥匙移交(含机房、接线间、 光交接箱、设备间等)	3	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	要求 3 套钥匙

穗通质监(2024)W105号

光纤性能指标抽测					天馈系统指标抽测(可选)				
序号	房间号	楼层配线光箱端口	公共配线设备端口	光缆长度(米)	全程链路衰减值(db)	①系统驻波比抽测			
						合路点	测试频率MHz	VSWR	结论
						29F-P01-1	2585-265	1.30	合格
						29F-P01-1	2130-2150	1.31	合格
						29F-P01-2	3360-3362	1.38	合格
						②天线口径损耗抽测			
						测试点		测试结果	
						起始端	终止端	设计值	实测值
						29F-P01-1	AWT-36F	24.4	26.0
						29F-P01-1	AWT-36F	24.5	26.6
						29F-P01-2	AWT-36F	24.1	25.3
						29F-P01-2	AWT-36F	24.1	25.9
						③系统互调抑制			
						合路端口位置	端口频段	标准值	测试值
						29F-P01-2	9.00MHz	≤-13.0dBc	-13.6
						29F-P01-2	18.00MHz	≤-13.0dBc	-13.6
						④室外泄露信号场强检测			
						信号功率标准值		信号功率检测值	
						≤-115dBm		-120.9	
						≤-115dBm		-121.1	
						≤-115dBm		-120.9	
监督意见及工程质量评定: <input type="checkbox"/> 现场抽查光衰合格。 <input checked="" type="checkbox"/> 现场抽查天馈系统指标合格(可选)。 <input type="checkbox"/> 不合格。存在问题: 无									
建设单位负责人签字: (单位盖章)			检测单位项目负责人签字: (单位盖章)			行业监管部门现场监督确认签字: (单位盖章)			

1.1.3.2（验收报告）关于海珠沥滘城中村改造项目 5G 通信基础配售及室内分布系统竣工验收意见书

广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室文件

穗通验〔2024〕326 号

关于海珠沥滘城中村改造项目 5G 通信基础配 套及室内分布系统竣工验收意见书

广州市海珠区南洲街沥滘经济联合社：

我办根据《建筑物移动通信基础设施工程技术标准》（GB51456-2023）、《广东省通信设施建设与保护规定》（广东省人民政府令第 256 号）、《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范》（DBJ/T15-190-2020）、《关于印发广州市建筑物配套建设 5G 移动通信无线室内覆盖基础设施工程技术规范 1.0（试行）的通知》（穗通〔2022〕13 号）、《关于新建、改建、扩建项目落实 5G 通信基础配套设施及室内分布系统建设的通知》（穗通〔2023〕4 号）及《关于印发<广州市房屋建筑通信配套设施工程竣工（联合）验收工作方案（5.0）>的通知》（穗通函〔2024〕21 号）的要求，对海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信无线室内覆盖项目，规划许可证编号为：穗规划资源建证〔2022〕

1205号、穗规划资源证〔2022〕939号、穗规划资源建证〔2022〕1174号开展了通信工程质量监督，贵单位已对发现的问题进行了整改并通过验收，现准予接入公用电信网。请贵单位在接通知后配合各通信运营企业红线外管线接入，设备信源接入等工程实施。

广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室
2024年10月21日



广州市通信建设管理办公室

2024年10月21日印发

— 2 —

1.1.3.3关于海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信基础配套及室内分布系统准许接入公共信息网络的函

广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室文件

穗通准〔2024〕264 号

关于海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信基础配套及室内分布系统准许接入公共信息网络的函

各基础电信运营企业：

广州市海珠区沥滘城中村改造项目（规划许可证编号为：穗规划资源建证〔2022〕1205号、穗规划资源证〔2022〕939号、穗规划资源建证〔2022〕1174号）5G通信基础配套及室内分布系统建设设施经第三方检测和现场抽查，该项目符合《广东省通信设施建设与保护规定》（广东省人民政府令第256号）、《建筑物移动通信基础设施工程技术标准》（GB51456-2023）、《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范》（DBJ/T15-190-2020）、《关于印发广州市建筑物配套建设5G移动通信无线室内覆盖基础设施工程技术规范1.0（试行）的通知》（穗通〔2022〕13号文）的规范标准和质量标准，根据《广东省通信设施建设与保护规定》《关于印发〈广州市房屋建筑通信配套设施工程竣工（联合）验收工作方案（5.0）〉的通知》（穗通函〔2024〕21号），我办同意该项目接入无线公用通信网络，请各基础电信运营企业

严格按照《广州市建筑物配套建设通信基础设施共建共享考核办法（试行）》（穗通建办〔2023〕19号）的文件要求，做好接入信源开通信号覆盖工作。

特此函达。

附件：广州市海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信配套及室内分布系统项目信息

广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室

2024年10月21日

抄送：广州市文化广电旅游局。

广州市通信建设管理办公室

2024年10月21日印发


— 2 —

附件：

广州市海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信配套及室内分布系统项目信息

序号	区域	项目名称	本次验收范围	地址	建设单位联系人及联系电话	通建办联系人及电话
1	海珠	海珠沥滘城中村改造项目 5G 通信无线室内覆盖	25-1 栋、25-2 栋 B4F~37F 和电梯，27 栋 B4-30F 和电梯，室外天线综合覆盖，建筑总面积 171785.81 平方米，覆盖面积 171785.81 平方米	广州市海珠区振兴大街海珠沥滘城中村改造项目	王文新 13538711916	李启钊 83705028

1.1.4 [中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目]框架协议





CMGD-201902005

第三部分 专用条款

第一条 工程概况

1.1 工程名称：中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务

1.2 工程地点：如下

标段	份额	涉及城市	实施区域
标段一	份额7	广州	花都、从化
标段二	份额6	深圳	罗湖、盐田区
			主要包含市区别墅路以北，恩平南、鹤山西、恩平新平路以南，含沙湖、圣堂、君堂、江州；鹤山中国路（沙坪镇文明路以西）、共和、鹤城、址山、毛根、双合。
标段六	份额1	江门	石岐区、前区、板芙、田洲
标段七	份额5	中山	石岐区、前区、板芙、田洲
标段八	份额3	惠州	惠阳（除秋长），大亚湾（澳头）
标段十	份额3	湛江	赤坎A（人民大道为界的东侧，包括调顺、坡头，）+雷州市
标段十一	份额3	汕头	潮阳与潮南区域

1.3 工程内容：按甲方审定的施工图设计的内容

1.4 资金来源：甲方自筹

第二条 工程承包范围

2.1 承包范围：【按甲方审定的施工图设计的工程量及双方确定的工程量】

第三条 合同执行期限

3.1 自本合同生效之日起至【2021年9月30日】间（合同有效期）（在合同有效期内，如果甲方没有公布有关本合同的最新集中采购结果，则本合同到期后自动延续一年，延期期间如遇新一轮集中采购结果下发，则合同自动失效），甲方及其分公司（以下统称甲方）可以根据《供应前通用合作协议》的规定向乙方下达订单，要求乙方承接本合同约定范围内的施工项目。就同一事项如果本合同与订单约定不一致的，以本合同约定为准。

3.2 双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力：（1）双方签字盖章（订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署）。（2）其他方式：【 】

3.3 甲方下达订单后，乙方应在收到订单后【3】日内将确认后的订单原件送达甲方（对于已与甲方实现系统对接的，为回传电子订单），否则订单对甲方没有约束力，甲方有权拒绝付款。

3.4 原则上采购订单应在事项开展前下达，双方签署后再履行，订单金额仅为甲方对乙方采购货物/服务的预估金额，结算以实际采购的额度为准。

第四条 合同金额

4.1 甲方根据本合同向乙方采购的工程施工的总价值（框架金额上限）不超过人民币 100,003,697.62 元（大写壹亿零叁仟陆佰玖拾柒元陆角贰分），不含税价格 91,746,



CMGD-201902005

511.58 元，增值税率/征收率：9%，增值税税额：8,257,186.04 元。具体情况如下：

标段	份额	涉及城市	增值税税率/征收率	增值税税额	标段金额（含税，元）
标段一	份额7	广州	9%	24,980,677.88	27,228,938.89
标段二	份额6	深圳	9%	31,216,352.48	34,025,824.20
标段六	份额1	江门	9%	7,774,224.48	8,443,904.68
标段七	份额5	中山	9%	6,775,122.42	7,384,883.44
标段八	份额3	惠州	9%	7,303,546.80	7,960,866.01
标段十	份额3	湛江	9%	7,178,205.12	7,824,243.58
标段十一	份额3	汕头	9%	6,583,382.40	7,105,036.82

具体以【附件1：《报价书》】标注的单价和订单累计采购数量进行结算。

4.2 货物清单标注的价格及本条约定的总价已含税金、运输费、装卸费、包装费、保险费、技术咨询、检测合格交付使用以及缺陷修复和保修等，除经甲方书面同意的调价因素外，不作任何调整。

4.3 计费依据：详见附件1：《报价书》。

4.4 本合同金额仅为甲方在合同执行期限内向乙方采购货物及服务金额（下达订单的总采购量），甲方不保证在约定期限内实际采购的货物及服务金额（下达订单的总采购量）一定达到合同金额上限，实际采购金额未达合同金额甲方不承担任何法律责任。

4.5 在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并继续履行，后续不再另行签订补充协议。

第五条 质量标准

5.1 工程质量标准：详见技术规范书

第六条 规范和图纸

6.1 发包人提供标准、规范的时间：开工前提供。

6.2 国内没有相应标准、规范时的约定：按设计要求执行。

6.3 发包人向承包人提供图纸的日期和套数：开工前提供贰套图纸。

6.4 使用国外图纸的要求及费用承担：须有发包人确认后方可使用，费用承担由双方协商确定，协商不成的由承包人承担。

第七条 双方一般权利和义务


7.1 工程师

7.1.1 承包人委派的工程师：根据具体订单确定，联系方式：根据具体订单确定。

7.1.2 监理单位委派的工程师（总监理工程师）：

姓名：由根据具体订单确定担任。

林思择



1.1.4.1 框架对应订单合同

1.1.4.1.1 深圳华润万象食家 F-HLW 等 1 个深圳分公司 2020 年室内覆盖项目系统施工(1170542.48 元)议

19:15-000-0068 66

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收讫专用章(007)
已缴税额:¥ 351.16
344015211201568282
纳税日期:2021年12月24日

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号:PO-SZ-20200826-0403 审批完成日期:2021-09-10

采购订单主题:深圳华润万象食家F-HLW 等1个深圳分公司2020年室内覆盖项目系统施工

框架协议编号:CMGD-201902005 ERP单号:APO 302122200900064

框架子合同编号:CMGD-201902005-SZ-0106

供应商名称:宜通世纪科技股份有限公司

供应商联系人:陈雪山 联系方式:13823293303

供应商联系地址:深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼6层

采购经办人:姚枫 联系电话:13922820718

订单版本号:2

1) 根据《中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议-宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程服务,订单含税总金额¥1170542.48元。2) 双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力:(1) 双方签字盖章(订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章,并由经办人签署);(2) 其他方式:【3】3) 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:1) 预付款:预付款在首个订单中支付,预付款不超过对应项目工程服务订单的20%。(2) 进度款:项目完工后支付(以项目完成并具备使用条件为完工标志),不超过对应服务订单的70%(含预付款)。(3) 交维结算款(含考核):项目审计结算后支付至服务订单结算总价的90%(若有考核扣款,按照考核办法扣减);(4) 竣工验收款(含考核):验收通过并经过服务考核后支付至服务订单

结算总价100%（若有考核扣款，按照考核办法扣减）。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B19302110W 03B03	深圳分公司2020年室内覆盖项目（深圳分公司）	¥1073892.18

服务编码	服务名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工（二采）室内分布施工	2019-2021年室内施工	7670658.45	项	¥0.1526	¥1170542.48	2020-09-30	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

采购订单总金额（元）：¥1170542.48（人民币大写：壹佰壹拾柒万零伍佰肆拾贰元肆角捌分）
采购订单总金额（不含税价）（元）¥1073892.18（人民币大写：壹佰零柒万叁仟捌佰玖拾贰元壹角捌分）
增值税税金（元）¥96650.30（人民币大写：玖万陆仟陆佰伍拾元叁角）

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	证明文件、请款通知书、发票	585271.24	50%	

采购订单编号:PO-SZ-20200826-0403 框架协议编号:CMGD-201902005 -2-

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2021.10.18





供应商盖章:
法定代表人（委托）人:
日期: 2021.10.18 合同专用章



采购订单编号:PO-SZ-20200826-0403 框架协议编号:CMGD-201902005 -4-

4400231130 广东增值税专用发票 No 04137675 4400231130 04137675

此联不作报销凭证使用 开票日期: 2023年08月02日

名称: 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	纳税人识别号: 914403007085425180	地址、电话: 深圳市福田区莲花街道深南大道2010号中国移动深圳信息大厦 0755-83880759	开户行及账号: 中国建设银行深圳分行铁路支行 44201516900051401328	密码区	148/<3>>3332*+-8/*759-/-239+1>919-/*>-337+35>*413/5-<83*1-303+651<*03>*61/-92-1+3/919*5*<-72+31>4287/		
货物或应税劳务、服务名称: *建筑服务*工程款	规格型号	单位: 项	数量: 1	单价: 733715.89	金额: 733715.89	税率: 9%	税额: 66034.43
合计				¥733715.89		¥66034.43	
价税合计(大写)				柒拾玖万玖仟柒佰伍拾圆叁角贰分 (小写) ¥799750.32			
名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 深圳分公司2020年室内覆盖项目(深圳分公司), 项目发生地: 深圳市福田区	销售方: (章) 发票专用章		
收款人: 黎佳朋 复核: 廖巧云 开票人: 周耀君							

1.1.4.1.2 深圳8号线望基湖停车场F-HLW等24个深圳分公司2021年室内覆盖项目系统施工(4625125.98元)

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: P0-SZ-20210616-0468 审批完成日期: 2023-02-09

采购订单主题: 深圳8号线望基湖停车场F-HLW等24个深圳分公司2021年室内覆盖项目系统施工

框架协议编号: CMGD-201902005 ERP单号: AP0302122210600172

框架子合同编号: CMGD-201902005-SZ-0311

供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司

供应商联系人: 陈雪山

供应商联系地址: 深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼6层

联系电话: 13922820718

国家税务总局广州市天河区税务局 印花税收专用章(007)

已缴税额: ¥1573.09

税凭证号: 4401522060198088

纳税日期: 2022年6月27日

联系方式: 13823293303

采购经办人: 姚枫

订单版本号: 4

1) 根据《中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议-宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程服务, 订单含税总金额¥4625125.98元。2) 双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力: (1) 双方签字盖章(订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章, 并由经办人签署)。 (2) 其他方式: 【】3) 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间: 1) 预付款: 预付款在首个订单中支付, 预付款不超过对应项目工程服务订单的20% (预付款比例不得超过合同金额的20%。订单的预付款中已包含安全生产费, 安全生产费已按照国家相关规定全额计取。); (2) 进度款: 项目完工后支付 (以项目完成并具备使用条件为完工标志), 不超过对应服务订单的70% (含预付款); (3) 交维结算款 (含考核): 项目审计审结后支付至服务订单结算总价的90% (若有考核扣款, 按照考核办法扣减); (4) 竣工验收款 (含考核): 验收通过并经过服务考核后支付至服务订单结算总价100% (若有考核扣款, 按照考核办法扣减)。

采购订单编号: P0-SZ-20210616-0468 框架协议编号: CMGD-201902005

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110 W 03B02	深圳分公司2021年室内覆盖项目	¥4243234.84

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工（二采）（室内分布施工	2019-2021年室内施工	3030882.029	项	¥0.1526	¥4625125.98	2021-12-31	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

采购订单总金额（元）：¥4625125.98（人民币大写：肆佰陆拾贰万伍仟壹佰贰拾伍元玖角捌分）

采购订单总金额（不含税价）（元）¥4243234.84（人民币大写：肆佰贰拾肆万叁仟贰佰叁拾肆元捌角肆分）

增值税税金（元）¥381891.14（人民币大写：叁拾捌万壹仟捌佰玖拾壹元壹角肆分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	付款申请书	925025.20	20%	
完工付款	付款申请书原件	925025.20	20%	
终验款	付款申请书	462512.59	10%	
进度款	付款申请书	2312562.99	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	施工现场

采购订单编号: P0-SZ-20210616-0468

框架协议编号: CMGD-201902005

-2-

采购订单附件

序号	附件名称
1	深圳8号线望基湖停车场P-HLW等24个深圳分公司2021年室内覆盖项目系统施工-宜通.xlsx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
- 2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑收货作业；
- 3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
- 4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022.4.11

供应商盖章:

法定代表人(委托代理人):

日期: 2022.4.11

采购订单编号: P0-SZ-20210616-0468

框架协议编号: CMGD-201902005

-3-

广东增值税专用发票

4400231130 No 17997740 4400231130 17997740

开票日期: 2023年11月16日

此联不作为报销和抵扣凭证使用

购买方名称: 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	纳税人识别号: 914403007085425180	地址、电话: 深圳市福田区莲花街道深南大道2010号中国移动深圳信息大厦 0755-83880159	开户行及账号: 中国建设银行深圳分行铁路支行 44201516900051401328	密码区			
货物或应税劳务、服务名称: *建筑服务*工程款	规格型号	单位: 项	数量: 1	单价: 917431.19	金额: 917431.19	税率: 9%	税额: 82568.81
合计				¥917431.19		¥82568.81	
价税合计(大写): 壹佰万圆整				(小写) ¥1000000.00			
销售方名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 深圳分公司2021年室内覆盖项目(深圳分公司), 项目实施地: 深圳市福田区			
收款人: 黎佳朋	复核: 郝巧云	开票人: 周耀君	销售方(章)				

1.1.4.1.3 深圳罗检交通 D-HRW 等 38 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工 (1096244.03 元)

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: PO-SZ-20210918-0474 审批完成日期: 2023-04-07

采购订单主题: 深圳罗检交通D-HRW等38个2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目系统施工

框架协议编号: CMGD-201902005 ERM单号: AP0302122210900449

框架子合同编号: CMGD-201902005-SZ-0448

供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司

供应商联系人: 陈雪山

供应商联系地址: 深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼6层

联系电话: 13922820718

联系方式: 13823293303

经办人: 姚枫

订单版本号: 3

已缴税额: ¥469,944.00

完税凭证号: 34401522080001

纳税日期: 2022年08月26日

1) 根据《中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议-宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程服务, 订单含税总金额¥1096244.03元。2) 双方约定按下列【1】方式确认采购订单的法律效力: (1) 双方签字盖章(订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章, 并由经办人签署)。 (2) 其他方式: 【1】3) 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间: 1) 预付款: 预付款在首个订单中支付, 预付款不超过对应项目工程服务订单的20%(预付款比例不得超过合同金额的20%, 订单的预付款中已包含安全生产费, 安全生产费已按照国家相关规定全额计取。)。 (2) 进度款: 项目完工后支付(以项目完成并具备使用条件为完工标志), 不超过对应服务订单的70%(含预付款)。 (3) 交维结算款(含考核): 项目审计审核后支付至服务订单结算总价的90%(若有考核扣款, 按照考核办法扣减); (4) 竣工验收款(含考核): 验收通过并经过服务考核后支付至服务订单结算总价100%(若有考核扣款, 按照考核办法扣减)。

采购订单编号: PO-SZ-20210918-0474 框架协议编号: CMGD-201902005

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B20302110W03B02	2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目	¥1005728.47

物料信息											
物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工（二采）室内分布施工	2019-2021年室内施工	7183774.78	项	¥0.1526	¥1096244.03	2021-12-31	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
采购订单总金额（元）：¥1096244.03（人民币大写：壹佰零玖万陆仟贰佰肆拾肆元零叁分）											
采购订单总金额（不含税价）（元）¥1005728.47（人民币大写：壹佰万伍仟柒佰贰拾捌元肆角柒分）											
增值税税金（元）¥90515.56（人民币大写：玖万零伍佰壹拾伍元伍角陆分）											

付款计划				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	付款申请书	548122.02	50%	
终验款	付款申请书	109624.39	10%	
预付款	付款申请书	219248.81	20%	
完工付款	采购订单原件	219248.81	20%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	施工现场

采购订单编号：PO-SZ-20210918-0474 框架协议编号：CMGD-201902005 -2-

采购订单附件	
序号	附件名称
1	深圳罗检交通D-HRW等38个2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目系统施工-宜通.xlsx

- 备注：
- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
 - 2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；
 - 3、本订单未明确之处受框架标合同约定。
 - 4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.4.11



Handwritten signature of the procurement officer.

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.4.11



Handwritten signature of the supplier representative.

采购订单编号：PO-SZ-20210918-0474 框架协议编号：CMGD-201902005 -3-

4400222130 广东增值税专用发票 No 23759829 4400222130 23759829

此联不拆毁销售和认证使用 开票日期: 2022年11月29日

名称: 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	纳税人识别号: 914403007085425180	地址、电话: 深圳市福田区莲花街道深南大道2010号中国移动深圳信息大厦 0755-83880759	开户行及账号: 中国建设银行深圳分行铁路支行 44201516900051401328	密码区: +/239+261114*34*18+3>27/*<-86+3*/<>>55--008+84+*5630>21689941**7<219*78-08-7-41>*63-+4+3*85<<-/1<-0482</7*			
货物或应税劳务、服务名称: *建筑服务*工程款	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
		项	1	432481.16	432481.16	9%	38923.30
合计					¥432481.16		¥38923.30
价税合计(大写)	肆拾柒万壹仟肆佰零肆圆肆角陆分 (小写) ¥471404.46						
名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	备注: 1、项目发生地: 深圳市福田区; 2、项目名称: 2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目(深圳分公司)			
收款人: 黎佳朋	复核: 郇巧云	开票人: 周耀君					

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.1.4.1.4 深圳海珑华苑 D-HRW 等 45 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工 (1605622.32 元)

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: P0-SZ-20210918-0463 审批完成日期: 2023-01-20

采购订单主题: 深圳海珑华苑 D-HRW 等 45 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工

框架协议编号: C M G D-201902005 ERP单号: AP0302122210900466

框架子合同编号: C M G D-201902005-SZ-0453

供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司

供应商联系人: 陈雪山

供应商联系地址: 深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼609

联系电话: 13922820718

国家税务局广州市天河区税务局 印花税收专用章(007) 已缴税额: ¥ 481.69 344001520801121782 纳税日期: 2022年8月6日 联系方式: 13823293303 经办人: 姚枫 订单版本号: 3

1) 根据《中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招项目框架协议-宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程服务, 订单含税总金额¥1,605,622.32元。2) 双方约定按下列第【1】方式确认采购订单的法律效力: (1) 双方签字盖章(订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章, 并由经办人签署)。 (2) 其他方式: 【】3) 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间: 1) 预付款: 预付款在首个订单中支付, 预付款不超过对应项目工程服务订单的20% (预付款比例不得超过合同金额的20%。订单的预付款中已包含安全生产费, 安全生产费已按照国家相关规定全额计取。); (2) 进度款: 项目完工后支付(以项目完成并具备使用条件为完工标志), 不超过对应服务订单的70% (含预付款)。 (3) 交维结算款(含考核): 项目审计结束后支付至服务订单结算总价的90% (若有考核扣款, 按照考核办法扣减); (4) 竣工验收款(含考核): 验收通过并经过服务考核后支付至服务订单结算总价100% (若有考核扣款, 按照考核办法扣减)。

采购订单编号: P0-SZ-20210918-0463 框架协议编号: C M G D-201902005 -1-

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额(不含税价)(元)
1	B20302110 W 03B02	2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目	¥1473048.00

物料信息										
物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价(元)	金额(元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室内分布施工	1052177 1.43	项	¥0.1526	¥1605522.3 2	2021-12-31	姚枫	13922820718	9%
采购订单总金额(元): ¥1605622.32 (人民币大写: 壹佰陆拾万伍仟陆佰贰拾贰元叁角贰分)										
采购订单总金额(不含税价)(元) ¥1473048.00 (人民币大写: 壹佰肆拾柒万叁仟零肆拾捌元整)										
增值税税金(元) ¥132574.32 (人民币大写: 壹拾叁万贰仟伍佰柒拾肆元叁角贰分)										

付款计划				
付款阶段	付款条件	应付金额(元)	付款比例	阶段说明
完工付款	采购订单原件	321124.46	20%	
进度款	付款申请书	802811.16	50%	
终验款	付款申请书	160562.24	10%	
预付款	付款申请书	321124.46	20%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	施工现场

采购订单编号: P0-SZ-20210918-0463 框架协议编号: CMGD-201902005

-2-

采购订单附件	
序号	附件名称
1	深圳海珑华苑D-HR W等45个2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目系统施工-宜通.xlsx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、交货时,请在送货单上注明采购订单编号,以便电脑化收货作业;
- 3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
- 4、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022.4.11



供应商盖章:

法定代表(委托)人:

日期: 2022.4.11



采购订单编号: P0-SZ-20210918-0463 框架协议编号: CMGD-201902005

-3-

1.1.4.1.5 深圳坳下村 D-HRW 等 5 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工（485050.00 元）

(Call) 020-316-000-0087
66

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: PO-SZ-20201207-0130
审批完成日期: 2023-01-29
采购订单主题: 深圳坳下村 D-HRW 等 5 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工
框架协议编号: CMGD-201902005
ERP 单号: AP0302122201200189
框架子合同编号: CMGD-201902005-SZ-0173
供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司
供应商联系人: 陈雪山
供应商联系地址: 深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼 6 层
联系电话: 13922820718

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: ¥ 145.52
完税凭证号: 246837708010782
纳税日期: 2022 年 8 月 26 日
联系方式: 13823293303
采购经办人: 姚枫
订单版本号: 5

1) 根据《中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议—宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程服务, 订单含税总金额 ¥ 485,050.00 元。2) 双方约定按下列第【1】方式确认采购订单的法律效力: (1) 双方签字盖章 (订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章, 并由经办人签署)。 (2) 其他方式: 【】 3) 双方约定的工程款 (进度款) 支付的方式和时间: 1) 预付款: 预付款在首个订单中支付, 预付款不超过对应项目工程服务订单的 20% (预付款比例不得超过合同金额的 20%, 订单的预付款中已包含安全生产费, 安全生产费已按照国家相关规定全额计取。); (2) 进度款: 项目完工后支付 (以项目完成并具备使用条件为完工标志), 不超过对应服务订单的 70% (含预付款); (3) 交维结算款 (含考核): 项目审计审计后支付至服务订单结算总价的 90% (若有考核扣款, 按照考核办法扣减); (4) 竣工验收款 (含考核): 验收通过并经过服务考核后支付至服务订单结算总价 100% (若有考核扣款, 按照考核办法扣减)。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额 (不含税价) (元)
采购订单编号: PO-SZ-20201207-0130 框架协议编号: CMGD-201902005 -1-			

1	B20302110W03B02	2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目	¥ 445000.00
---	-----------------	------------------------	-------------

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工 (二采) 室内分布施工	2019-2021 年室内施工	3178571.43	项	¥ 0.1526	¥ 485050.00	2020-12-31	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

采购订单总金额 (元): ¥ 485050.00 (人民币大写: 肆拾捌万伍仟零伍拾元整)

采购订单总金额 (不含税价) (元) ¥ 445000.00 (人民币大写: 肆拾肆万伍仟元整)

增值税税金 (元) ¥ 40050.00 (人民币大写: 肆万零伍拾元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额 (元)	付款比例	阶段说明
进度款	发票、请款通知书、证明文件	242525.00	50%	
完工付款	请款通知书及发票、审计报告、由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告 (即交维通知) 原件一份	97010.00	20%	交维结算款
预付款	发票、请款通知书	97010.00	20%	
终验款	发票、甲方签署的终验证书、请款通知书、终验纪要	48505.00	10%	竣工验收款

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
采购订单编号: PO-SZ-20201207-0130 框架协议编号: CMGD-201902005 -2-		

姚枫	13922820718	工地现场
----	-------------	------

采购订单附件	
序号	附件名称
1	深圳坳下村D-HRW等5个2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目系统施工-宜通.xlsx

- 备注：
- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
 - 2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；
 - 3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
 - 4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：

2022.4.11



供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：

2022.4.11



采购订单编号：PO-SZ-20201207-0130

框架协议编号：CMGD-201902005

-3-

附件：工程的具体名称、工期要求和降点后估算价款							
序号	工程名称（或站点、网元、路段）	逻辑站名	备注	开工日期	竣工日期	降点后估算价款不含税(元)	降点后估算价款含税(元)
1	坳下村	深圳坳下村D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	86239.48	94001.03
2	坳下村	深圳坳下村D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	91353.52	99575.34
3	坳下村	深圳坳下村二D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	90709.82	98873.70
4	黄贝下村	深圳黄贝下村D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	85112.64	92772.78
5	黄贝下村	深圳黄贝中村D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	91584.54	99827.15
合计						445000.00	485050.00



1.1.4.1.6 深圳大百汇集团二D-HRW等18个2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目系统施工（511149.30元）

(002)19:315-000-0091
GC

正.本

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: PO-SZ-20201207-0159
审批完成日期: 2023-04-07
采购订单主题: 深圳大百汇集团二D-HRW等18个2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目系统施工
框架协议编号: CMGD-201902005
ERP单号: AP0302122201200186
框架子合同编号: CMGD-201902005-SZ-0163
供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司
供应商联系人: 陈雪山
供应商联系地址: 深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼6层
联系电话: 13922820718
联系方式: 13823293303
采购经办人: 姚枫
订单版本号: 7

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税款专用章(004)
已缴税额: 219.09
完税凭证号: 34401522080112182
纳税日期: 2022年8月26日

合同

1) 根据《中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议—宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程服务, 订单含税总金额¥511149.30元。2) 双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力: (1) 双方签字盖章(订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章, 并由经办人签署)。 (2) 其他方式: 【】3) 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间: 1) 预付款: 预付款在首个订单中支付, 预付款不超过对应项目工程服务订单的20% (预付款比例不得超过合同金额的20%, 订单的预付款中已包含安全生产费, 安全生产费已按照国家相关规定全额计取。)。 (2) 进度款: 项目完工后支付 (以项目完成并具备使用条件为完工标志), 不超过对应服务订单的70% (含预付款)。 (3) 交维结算款 (含考核): 项目审计审结后支付至服务订单结算总价的90% (若有考核扣款, 按照考核办法扣减); (4) 竣工验收款 (含考核): 验收通过并经过服务考核后支付至服务订单结算总价100% (若有考核扣款, 按照考核办法扣减)。

采购订单编号: PO-SZ-20201207-0159
框架协议编号: CMGD-201902005
-1-

序号

项目编码/预算编码

项目名称

对应订单金额(不含税价)(元)

1

B20302110W03B02

2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目

¥468944.31

物料信息

物料编码

物料名称

产品补充说明

数量

单位

单价(元)

金额(元)

要求完成日期

需求联系人

联系人电话

税率

收货单位

10203240

通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工

2019-2021年室内施工

3349602.21

项

¥0.1526

¥511149.30

2020-12-31

姚枫

13922820718

9%

深圳分公司

采购订单总金额(元): ¥511149.30 (人民币大写: 伍拾壹万壹仟壹佰肆拾玖元叁角)

采购订单总金额(不含税价)(元) ¥468944.31 (人民币大写: 肆拾陆万捌仟玖佰肆拾肆元叁角壹分)

增值税税金(元) ¥42204.99 (人民币大写: 肆万贰仟贰佰零肆元玖角玖分)

付款计划

付款阶段

付款条件

应付金额(元)

付款比例

阶段说明

预付款

发票、请款通知书

102229.86

20%

进度款

发票、请款通知书、证明文件

255574.65

50%

完工付款

请款通知书及发票、审计报告、由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告(即交维通知)原件一份

102229.86

20%

交维结算款

终验款

发票、甲方签署的终验证书、请款通知书、终验纪要

51114.93

10%

竣工验收款

收货信息

采购订单编号: PO-SZ-20201207-0159
框架协议编号: CMGD-201902005
-2-

收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	工地现场

采购订单附件	
序号	附件名称
1	深圳大百汇集团二D-HRW等18个2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目系统施工-宜通. xlsx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、交货时,请在送货单上注明采购订单编号,以便电脑化收货作业;
- 3、本订单未明确之处受框架标合同约定。
- 4、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022. 4. 11



供应商盖章:

法定代表(委托)人:

日期: 2022. 4. 11



采购订单编号: PO-SZ-20201207-0159

框架协议编号: CMGD-201902005

-3-

附件: 工程的具体名称、工期要求和降点后估算价款							
序号	工程名称(或站点、网元、路段)	逻辑站名	备注	开工日期	竣工日期	降点后估算价款不含税(元)	降点后估算价款含税(元)
1	大百汇集团	深圳大百汇集团二D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	17265.95	18819.88
2	东门町食街	深圳东门町食街D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	16600.51	18094.55
3	罗湖检察院	深圳罗湖检察院D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	16823.19	18337.28
4	盐田高中	深圳盐田高中D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	27963.77	30480.51
5	中保大厦	深圳中保大厦D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	44727.52	48753.00
6	盐田街道办	深圳盐田街道办D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	32943.05	35907.92
7	云海酒店	深圳云海酒店D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	17885.25	19494.92
8	罗湖香格里拉大酒店	深圳罗湖香格里拉大酒店D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	18436.62	20095.92
9	公安指挥	深圳盐田分局D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	17979.51	19597.67
10	戏院	深圳戏院D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	18803.97	20496.33
11	新白马	深圳新白马D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	24846.48	27082.66
12	罗湖党校	深圳罗湖党校D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	17361.93	18924.50
13	东门道外放	深圳东门道外放D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	16053.37	17498.17
14	东门天下	深圳东门天下D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	18114.30	19744.59
15	集装酒店	深圳集装酒店D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	55854.62	60881.54
16	天安国际	深圳天安国际D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	53786.21	58626.97
17	海格物流	深圳海格物流D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	23868.28	26016.43
18	壹海城	深圳壹海城一D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	29629.78	32296.46
合计						468944.31	511149.30

1.1.4.1.7 深圳地王大厦常规一D-HRW等107个深圳5G网络专项室内覆盖项目
系统选址及选址协调费（688000元）

19:35-000-0114
GC

正本

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号:PO-SZ-20201202-0150
审批完成日期:2022-07-07

采购订单主题:深圳地王大厦常规一D-HRW等107个深圳5G网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费

框架协议编号:CMGD-201902005
ERP单号:APO 302122201200467

框架子合同编号:CMGD-201902005-SZ-0211

供应商名称:宜通世纪科技股份有限公司

供应商联系人:陈雪山

供应商联系地址:深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼6层

采购经办人:姚枫

订单版本号:3

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收收专用章(004)
已缴税额:¥206.40
324015230700372236
纳税日期:2023年7月7日

联系方式:13823293303
联系电话:13922820718

1) 根据《中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议—宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程选址服务,订单含税总金额¥688000.00元。2) 双方约定按下述方式确认订单的法律效力:发包人下达订单后,承包人应对订单内容进行确认,并在收到发包人的订单后30日内将确认后的订单原件送达发包人,否则发包人有权拒绝付款。付款条件:站点移交后一次性结算选址费用,选址公司须开具等额发票。选址单位完成选址的站点,若因选址单位疏忽而导致站点无法正常建设或开通的,选址单位需要承担相应损失。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额(不含税价)(元)
	采购订单编号:PO-SZ-20201202-0150	框架协议编号:CMGD-201902005	-1-

1	B20302110W 03B02	2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目	¥649056.60
---	------------------	---------------------	------------

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价(元)	金额(元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	2019-2021年室分施工	649056.60	项	¥1.0600	¥688000.00	2020-12-31	姚枫	13922820718	6%	深圳分公司

采购订单总金额(元):¥688000.00(人民币大写:陆拾捌万捌仟元整)

采购订单总金额(不含税价)(元)¥649056.60(人民币大写:陆拾肆万玖仟零伍拾陆元陆角)

增值税税金(元)¥38943.40(人民币大写:叁万捌仟玖佰肆拾叁元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额(元)	付款比例	阶段说明
一次性付款	采购订单原件、费用结算明细表、付款申请书原件	688000.00	100%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	工地现场

采购订单附件

序号	附件名称
1	深圳地王大厦常规一D-HRW等107个深圳5G网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费-宜通.xlsx

采购订单编号:PO-SZ-20201202-0150 框架协议编号:CMGD-201902005 -2-

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、交货时,请在送货单上注明采购订单编号,以便电脑化收货作业;
- 3、本订单未明确之处受框架标的合同约定。
- 4、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022. 7. 22



供应商盖章:

法定代表(委托)人:

日期: 2022. 7. 22



飞钟
鹏



采购订单编号: PO-SZ-20201202-0150

框架协议编号: CM G D-201902005

-3-

序号	物理站名	站点名称	类型	选址单位	监理单位	委托年度	是否新建	设备/印数量(台)	新增设备数量(台)	选址费(元)	选址费或协调费(元)	是否委托	二次进场是否增加租金	建设类型	租赁合同号	备注	委托批次
1	热王大厦	深圳热王大厦东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		14			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
2	热王大厦	深圳热王大厦东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		6			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
3	热王大厦	深圳热王大厦东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		53		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201805624	协调费	2020年第二批
4	热王大厦	深圳热王大厦东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		64			是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201805624	协调费	2020年第二批
5	深圳国际	深圳国际大厦 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		62		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201700846	协调费	2020年第二批
6	沃尔玛	深圳沃尔玛东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		16		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201802082	协调费	2020年第二批
7	皇朝世纪	深圳皇朝世纪大厦 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		84		8000	是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
8	腾讯数据中心	深圳腾讯数据中心 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		23		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201604590	协调费	2020年第二批
9	腾讯数据中心	深圳腾讯数据中心 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		3			是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201604590	协调费	2020年第二批
10	腾讯大厦	深圳腾讯大厦 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		37		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-202003345	协调费	2020年第二批
11	腾讯大厦	深圳腾讯大厦 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		30		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201909907	协调费	2020年第二批
12	王之大厦	深圳王之大厦 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		28		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201806658	协调费	2020年第二批
13	金源大厦	深圳金源大厦 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		30		8000	是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
14	金源大厦	深圳金源大厦 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		20		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201703142	协调费	2020年第二批
15	沙头角派出所	深圳沙头角派出所 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		33		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201604288	协调费	2020年第二批
16	深圳九方城	深圳九方城 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		42		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201904891	协调费	2020年第二批
17	深圳前海	深圳前海 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		21		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-202004060	协调费	2020年第二批
18	深圳前海	深圳前海 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		4		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201901672	协调费	2020年第二批
19	深圳前海	深圳前海 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		3		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201901672	协调费	2020年第二批
20	深圳前海	深圳前海 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		1		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201206443	协调费	2020年第二批
21	深圳前海	深圳前海 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		1		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201402447	协调费	2020年第二批
22	深圳前海	深圳前海 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		1		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201715595	协调费	2020年第二批
23	深圳前海	深圳前海 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		4		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201606603	协调费	2020年第二批
24	深圳前海	深圳前海 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		1		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201603558	协调费	2020年第二批
25	深圳前海	深圳前海 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		2		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-202001600	协调费	2020年第二批
26	深圳前海	深圳前海 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		4		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201803135	协调费	2020年第二批
27	深圳前海	深圳前海 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		7		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201907376	协调费	2020年第二批
28	深圳前海	深圳前海 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		1		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201801459	协调费	2020年第二批
29	深圳前海	深圳前海 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		4		8000	是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
30	深圳前海	深圳前海 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		2		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201905732	协调费	2020年第二批
31	深圳前海	深圳前海 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		2			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
32	深圳前海	深圳前海 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		2			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
33	深圳前海	深圳前海 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		2			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
34	深圳前海	深圳前海 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		10			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
35	深圳前海	深圳前海 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		8			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
36	深圳前海	深圳前海 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		7			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
37	深圳前海	深圳前海 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		2			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
38	深圳前海	深圳前海 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		2			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
39	深圳前海	深圳前海 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		7			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
40	深圳前海	深圳前海 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		6			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
41	深圳前海	深圳前海 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		5			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
42	深圳前海	深圳前海 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		8			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
43	深圳前海	深圳前海 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		6			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批

序号	物理站名	站点名称	类型	选址单位	监理单位	委托年度	是否新选机房	远端/ID数量(台)	新增远端数量(台)	选址费基准(元)	选址费或协调费(元)	是否委托	二次进场是否增加租金	建设类型	租赁合同号	备注	委托批次
44	六金广场	深圳六金广场-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	9				是	否	6G升级改造		协调费	2020年第二批
45	六金广场	深圳六金广场-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	12		8000	8000	是	否	6G升级改造		协调费	2020年第二批
46	六金广场	深圳六金广场-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	11				是	否	6G升级改造		协调费	2020年第二批
47	六金广场	深圳六金广场-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	6				是	否	6G升级改造		协调费	2020年第二批
48	芝士广场	深圳芝士广场-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	6				是	否	6G升级改造	CMCD-SZ-201809170	协调费	2020年第二批
49	芝士广场	深圳芝士广场-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	6		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
50	芝士广场	深圳芝士广场-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	2		8000	8000	是	否	6G升级改造	CMCD-SZ-201904876	协调费	2020年第二批
51	海世界酒店	深圳海世界酒店-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
52	海世界酒店	深圳海世界酒店-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	7		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
53	惠泰林	深圳惠泰林-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	4		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
54	华园中心	深圳华园中心-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	9		8000	8000	是	否	6G升级改造	CMCD-SZ-201700422	协调费	2020年第二批
55	罗南科技园	深圳罗南科技园-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
56	罗南科技园	深圳罗南科技园-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	6G升级改造	CMCD-SZ-201809096	协调费	2020年第二批
57	罗南科技园	深圳罗南科技园-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
58	罗氏	深圳罗氏-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	3		8000	8000	是	否	6G升级改造	CMCD-SZ-201911706	协调费	2020年第二批
59	罗氏中心	深圳罗氏中心-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	7		8000	8000	是	否	6G升级改造	CMCD-SZ-201909927	协调费	2020年第二批
60	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	4		8000	8000	是	否	6G升级改造	CMCD-SZ-201801758	协调费	2020年第二批
61	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	4		8000	8000	是	否	6G升级改造	CMCD-SZ-201603084	协调费	2020年第二批
62	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	3		8000	8000	是	否	6G升级改造	CMCD-SZ-201504723	协调费	2020年第二批
63	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	3		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
64	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	16		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
65	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	5		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
66	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
67	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	2		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
68	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	5		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
69	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	5		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
70	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	3		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
71	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2021年	否	6		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
72	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	4		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
73	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
74	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	7		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
75	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
76	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	3		8000	8000	是	否	6G升级改造	CMCD-SZ-201905159	协调费	2020年第二批
77	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	9		8000	8000	是	否	6G升级改造	CMCD-SZ-201905159	协调费	2020年第二批
78	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
79	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
80	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	3		8000	8000	是	否	6G升级改造	CMCD-SZ-201809135	协调费	2020年第二批
81	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	2		8000	8000	是	否	6G升级改造	CMCD-SZ-201806201	协调费	2020年第二批
82	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	6G升级改造	CMCD-SZ-202000043	协调费	2020年第二批
83	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
84	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	4		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
85	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	2		8000	8000	是	否	6G升级改造	CMCD-SZ-201910399	协调费	2020年第二批
86	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	5		8000	8000	是	否	6G升级改造	CMCD-SZ-201908778	协调费	2020年第二批

序号	物理站名	站点名称	类型	选址单位	监理单位	委托年度	是否新选机房	远端/ID数量(台)	新增远端数量(台)	选址费基准(元)	选址费或协调费(元)	是否委托	二次进场是否增加租金	建设类型	租赁合同号	备注	委托批次
87	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	6G升级改造	CMCD-SZ-201909939	协调费	2020年第二批
88	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	2		8000	8000	是	否	6G升级改造	CMCD-SZ-201806633	协调费	2020年第二批
89	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	8		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
90	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	7		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
91	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	3		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
92	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
93	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
94	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	3		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
95	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
96	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
97	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
98	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
99	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
100	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
101	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	2		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
102	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
103	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	4		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
104	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
105	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	2		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
106	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
107	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	5		8000	8000	是	否	6G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
合计:											688000						



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 24442000000430389660
开票日期: 2024年09月18日

购买方信息	名称: 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司				销售方信息	名称: 宜通世纪科技股份有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403007085425180					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91440101731569620Y			
项目名称		规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额	
*现代服务*协调费			项	1	229433.96	229433.96	6%	13766.04	
合 计						¥229433.96		¥13766.04	
价税合计(大写)			⊗ 贰拾肆万叁仟贰佰圆整			(小写) ¥243200.00			
备 注	项目名称: 2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目(深圳分公司), 项目发生地: 深圳市福田区								

开票人: 黄丹莹

1.1.4.1.8 深圳东悦名轩 D-HRW 等 68 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费 (544000 元)

19:315-000-0115 GC

正本

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号:PO-SZ-20201202-0142 审批完成日期:2022-07-07

采购订单主题:深圳东悦名轩D-HRW 等68个深圳5G网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费

框架协议编号:CMGD-201902005 ERP单号:AP0302122201200480

框架子合同编号:CMGD-201902005-SZ-Q226

供应商名称:宜通世纪科技股份有限公司

供应商联系人:陈雪山

供应商联系地址:深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼6层

采购经办人:姚枫

订单版本号:3

联系方式:13823293303

联系电话:13922820718

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(004)
已缴税额:¥162.20
完税凭证号:5230700372236
纳税日期:2022年7月7日

1) 根据《中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议—宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程选址服务,订单含税总金额¥544000.00元。2) 双方约定按下述方式确认订单的法律效力:发包人下达订单后,承包人应对订单内容进行确认,并在收到发包人的订单后30日内将确认后的订单原件送达发包人,否则发包人有权拒绝付款。付款条件:站点移交后一次性结算选址费用,选址公司须开具等额发票。选址单位完成选址的站点,若因选址单位疏忽而导致站点无法正常建设或开通的,选址单位需要承担相应损失。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额(不含税价)(元)
采购订单编号:PO-SZ-20201202-0142 框架协议编号:CMGD-201902005 -1-			

1	B20302110W 03B02	2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目	¥513207.55
---	------------------	---------------------	------------

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价(元)	金额(元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	2019-2021年室分施工	513207.55	项	¥1.0600	¥544000.00	2020-12-31	姚枫	13922820718	6%	深圳分公司

采购订单总金额(元): ¥544000.00 (人民币大写: 伍拾肆万肆仟元整)

采购订单总金额(不含税价)(元) ¥513207.55 (人民币大写: 伍拾壹万叁仟贰佰零柒元伍角伍分)

增值税税金(元) ¥30792.45 (人民币大写: 叁万零柒佰玖拾贰元肆角伍分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额(元)	付款比例	阶段说明
一次性付款	采购订单原件、费用结算明细表、付款申请书原件	544000.00	100%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	工地现场

采购订单附件

序号	附件名称
1	深圳东悦名轩D-H RW 等68个深圳5G网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费-宜通.xlsx

采购订单编号: PO-SZ-20201202-0142 框架协议编号: CM GD-201902005 -2-

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、交货时,请在送货单上注明采购订单编号,以便电脑收货作业;
- 3、本订单未明确之处受框架标合同约定。
- 4、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022.7.22



供应商盖章:

法定代表(委托)人:

日期: 2022.7.22



采购订单编号: PO-SZ-20201202-0142

框架协议编号: CM GD-201902005

-3-

序号	物理站名	站点名称	类型	选址单位	监理单位	委托年度	是否新 建机房	运端/ID 数量 (台)	新增运 端数量 (台)	选址费 基准 (元)	选址费 或协调 费 (元)	是否委 托	二次选 址是否 增加租 金	建设类 型	租赁合同号	备注	委托批次
1	东园名轩	深圳东园名轩D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201905760	协调费	2020年第三批
2	英德宾馆	深圳英德宾馆D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201902090	协调费	2020年第二批
3	深圳国兴酒店	深圳国兴酒店D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
4	国兴酒店附楼	深圳国兴酒店附楼D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
5	国威商务	深圳国威商务D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201706635	协调费	2020年第二批
6	海文堂茶	深圳海文堂茶D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201609443	协调费	2020年第二批
7	海韵公馆	深圳海韵公馆D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	6	6	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
8	红桂皇庭	深圳红桂皇庭D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
9	华大中心	深圳华大中心D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
10	黄金圣王	深圳黄金圣王D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201910355	协调费	2020年第二批
11	佳宁和友广场	深圳佳宁和友广场D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	9	9	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201801911	协调费	2020年第二批
12	交通综合	深圳交通综合D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
13	金马物流	深圳金马物流D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	4	4	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201805121	协调费	2020年第二批
14	京地酒店	深圳京地酒店D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201911095	协调费	2020年第二批
15	顺发大厦	深圳顺发大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201803360	协调费	2020年第二批
16	碧岭尚城二区	深圳碧岭尚城二区D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	5	5	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201808819	协调费	2020年第二批
17	麒麟宾馆	深圳麒麟宾馆D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201703074	协调费	2020年第二批
18	宜德公寓	深圳宜德公寓D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	6	6	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
19	宜林酒店	深圳宜林酒店D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201806343	协调费	2020年第二批
20	南沙海苑	深圳南沙海苑D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201605464	协调费	2020年第二批
21	南沙医院	深圳南沙医院D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201801900	协调费	2020年第二批
22	美安世丹	深圳美安世丹D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201703113	协调费	2020年第二批
23	顺大星	深圳顺大星D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201802290	协调费	2020年第二批
24	人行办	深圳人行办D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	4	4	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
25	深圳港航八号	深圳港航八号D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	6	6	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
26	深圳管理大厦	深圳管理大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-202003286	协调费	2020年第二批
27	深圳国际大厦	深圳国际大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201901268	协调费	2020年第二批
28	深圳金信酒店	深圳金信酒店D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201802095	协调费	2020年第二批
29	深圳京地酒店	深圳京地酒店D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-202005449	协调费	2020年第二批
30	深圳国土大厦	深圳国土大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	6	6	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
31	深圳口岸分局	深圳口岸分局D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201903337	协调费	2020年第二批
32	深圳东园宝发	深圳东园宝发D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201808652	协调费	2020年第二批
33	深圳罗湖商务	深圳罗湖商务D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201804678	协调费	2020年第二批
34	深圳罗湖行政	深圳罗湖行政D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
35	深圳人才	深圳人才D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	4	4	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201904441	协调费	2020年第二批
36	深圳特力大厦	深圳特力大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
37	深圳顺德楼	深圳顺德楼D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	6	6	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201703739	协调费	2020年第二批
38	深圳罗湖大厦	深圳罗湖大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	4	4	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
39	深圳国土大厦	深圳国土大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
40	深圳顺德楼	深圳顺德楼D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
41	深圳罗湖大厦	深圳罗湖大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-202001295	协调费	2020年第二批
42	深圳顺德楼	深圳顺德楼D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
43	非保保楼	深圳非保保楼D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201901301	协调费	2020年第二批
44	罗湖区	深圳罗湖区D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201706643	协调费	2020年第二批
45	罗湖区	深圳罗湖区D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	4	4	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
合计:										544000							

序号	物理站名	站点名称	类型	选址单位	监理单位	委托年度	是否新建机房	运端/ID数量(台)	新增运端数量(台)	选址费基准(元)	选址费或协调费(元)	是否委托	二次选址是否增加租金	建设类型	租赁合同号	备注	委托批次
46	顺林酒店	深圳顺林酒店D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201904880	协调费	2020年第三批
47	深圳顺德楼	深圳顺德楼D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第三批
48	和信大厦	深圳和信大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	4	4	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第六批
49	深圳东岭大厦	深圳东岭大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	8	8	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第六批
50	深圳海洋大厦	深圳海洋大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第八批
51	深圳沙头角宾馆	深圳沙头角宾馆D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第八批
52	百宜新物流	深圳百宜新物流D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	9	9	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
53	和信大厦	深圳和信大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第三批
54	和信大厦	深圳和信大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
55	鼎信大厦	深圳鼎信大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
56	和信中心	深圳和信中心D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	5	5	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
57	和信大厦	深圳和信大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
58	和信大厦	深圳和信大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
59	和信大厦	深圳和信大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
60	和信大厦	深圳和信大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
61	和信大厦	深圳和信大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
62	和信大厦	深圳和信大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
63	和信大厦	深圳和信大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
64	和信大厦	深圳和信大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
65	和信大厦	深圳和信大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
66	和信大厦	深圳和信大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
67	和信大厦	深圳和信大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
68	和信大厦	深圳和信大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
合计:											544000						



电子发票 (增值税专用发票)

国家税务总局

广东省税务局

发票号码: 24442000000084558267

开票日期: 2024年03月04日

购买方信息	名称: 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司				销售方信息	名称: 宜通世纪科技股份有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403007085425180					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91440101731569620Y			
项目名称		规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额	
*信息技术服务*选址费			项	1	487547.17	487547.17	6%	29252.83	
合 计						¥487547.17		¥29252.83	
价税合计(大写)			⊗ 伍拾壹万陆仟捌佰圆整			(小写) ¥516800.00			
备 注	项目名称: 2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目(深圳分公司), 项目发生地: 深圳市福田区								

开票人: 黄丹莹

1.1.4.1.9 深圳林场隧道—D-HRW 等 41 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统
选址及选址协调费 (528000 元)

19:315-000-0117
GC

正本

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: P0-SZ-20201202-0157

审批完成日期: 2022-07-07

采购订单主题: 深圳林场隧道—D-HRW 等41个深圳5G网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费

框架协议编号: CMGD-201902005

ERP单号: APO302122201200481

框架子合同编号: CMGD-201902005-SZ-0230

供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司

供应商联系人: 陈雪山

供应商联系地址: 深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼6层

采购经办人: 姚枫

订单版本号: 3

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(004)
已缴税额: ¥158.40
3440152307003722936
纳税日期: 2022年7月7日

联系方式: 13823293303

联系电话: 13922820718

1) 根据《中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议—宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程选址服务, 订单含税总金额¥528000.00元。2) 双方约定按下述方式确认订单的法律效力: 发包人下达订单后, 承包人应对订单内容进行确认, 并在收到发包人的订单后30日内将确认后的订单原件送达发包人, 否则发包人有权拒绝付款。付款条件: 站点移交后一次性结算选址费用, 选址公司须开具等额发票。选址单位完成选址的站点, 若因选址单位疏忽而导致站点无法正常建设或开通的, 选址单位需要承担相应损失。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额 (不含税价) (元)
----	-----------	------	-------------------

采购订单编号: P0-SZ-20201202-0157 框架协议编号: CMGD-201902005 -1-

1	B20302110W 03B02	2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目	¥498113.21
---	------------------	---------------------	------------

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价(元)	金额(元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	2019-2021年室内施工	498113.21	项	¥1.0600	¥528000.00	2020-12-31	姚枫	13922820718	6%	深圳分公司

采购订单总金额(元): ¥528000.00 (人民币大写: 伍拾贰万捌仟元整)

采购订单总金额(不含税价)(元) ¥498113.21 (人民币大写: 肆拾玖万捌仟壹佰壹拾叁元贰角壹分)

增值税税金(元) ¥29886.79 (人民币大写: 贰万玖仟捌佰捌拾陆元柒角玖分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额(元)	付款比例	阶段说明
一次性付款	采购订单原件、费用结算明细表、付款申请书原件	528000.00	100%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	工地现场

采购订单附件

序号	附件名称
1	深圳林场隧道-D-H RW 等41个深圳5G网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费-宜通.xlsx

采购订单编号: PO-SZ-20201202-0157 框架协议编号: CMGD-201902005 -2-

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、交货时,请在送货单上注明采购订单编号,以便电脑收货作业;
- 3、本订单未明确之处受框架标之合同约束。
- 4、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期:

2022.07.22



供应商盖章:
法定代表(委托)人:
日期:

2022.07.22



序号	物理站名	站点名称	类型	选址 单位	监理单位	委托年 度	是否新 建机房	远端/EU 数量 (台)	新增远 端数量 (台)	选址费 或协调 费 (元)	是否 委托	二次进 场是否 增加租 金	建设类 型	租赁合同 号	备注	委托批次
1	林场隧道	深圳林场隧道-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	6		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第六批
2	林场隧道	深圳林场隧道-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	8		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第六批
3	碧湾路	深圳碧湾路-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第二批
4	深圳坪山商业	深圳坪山商业-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第二批
5	壹海城	深圳壹海城-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	6		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第二批
6	壹海城	深圳壹海城-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	5		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第二批
7	壹海城	深圳壹海城-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	6		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第二批
8	壹海城	深圳壹海城-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第二批
9	秀康路	深圳秀康路-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
10	东方广场	深圳东方广场-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
11	东门旧	深圳东门旧-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
12	富临	深圳富临酒店-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
13	和平海关	深圳和平海关-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
14	鸿源大厦	深圳鸿源大厦-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
15	金山大厦	深圳金山大厦-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
16	金太阳	深圳金太阳-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
17	九星岭路	深圳九星岭路-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	4		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
18	罗湖党校	深圳罗湖党校-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
19	4号路望基湖停车场	深圳4号路望基湖停车场-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	6	5000	11000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
20	港鑫汇金	深圳港鑫汇金-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	17	5000	20000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
21	南沙大港	深圳南沙大港-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	13	5000	18000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
22	仁恒世纪大厦	深圳仁恒世纪大厦-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	10	5000	15000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
23	现代物流二期	深圳现代物流二期-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	7	5000	19000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
24	现代物流二期	深圳现代物流二期-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	7	5000	19000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
25	翠园实验学校	深圳翠园实验学校-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	10	5000	15000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
26	东门大厦	深圳东门大厦-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	10	5000	15000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
27	南智云谷	深圳南智云谷-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	5	5000	14000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
28	南智云谷	深圳南智云谷-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	4	5000	14000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
29	南大中学	深圳南大中学-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	7	5000	19000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
30	南大中学	深圳南大中学-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	4	5000	19000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
31	南大中学	深圳南大中学-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	3	5000	19000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
32	莲塘中学	深圳莲塘中学-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否			30000	是	否			选址费	
33	深圳环宇大酒店	深圳环宇大酒店-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否			20000	是	否			选址费	
34	锦绣大厦	深圳锦绣大厦-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2021年	否			20000	是	否			选址费	
35	南沙新港	深圳南沙新港-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2021年	否			30000	是	否			选址费	
36	长裕路	深圳长裕路-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2021年	否			30000	是	否			选址费	
37	南大中学	深圳南大中学-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2021年	否			30000	是	否			选址费	
38	盐田医院	深圳盐田医院-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2021年	否			30000	是	否			选址费	
39	汇昌路	深圳汇昌路-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2021年	否			30000	是	否			选址费	
40	小梅沙大酒店	深圳小梅沙大酒店-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2021年	否			30000	是	否			选址费	
41	盐田田田文体中心	深圳盐田田田文体中心-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2021年	否			30000	是	否			选址费	
合计:										528000						



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 2444200000430391709


开票日期: 2024年09月18日

购买方信息	名称: 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司				名称: 宜通世纪科技股份有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403007085425180				统一社会信用代码/纳税人识别号: 91440101731569620Y			
备注	项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额
	*现代服务*协调费		项	1	36226.42	36226.42	6%	2173.58
	合 计					¥36226.42		¥2173.58
	价税合计(大写)		叁万捌仟肆佰零四			(小写) ¥38400.00		
	项目名称: 2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目(深圳分公司), 项目发生地: 深圳市福田区							

开票人: 黄丹蒙

1.1.4.1.10 深圳万象城一期皮飞二 D-HRW 等 50 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费（497600 元）

19:315-000-0120
CIC



中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号:PO-SZ-20201202-0132 审批完成日期:2022-07-07

采购订单主题:深圳万象城一期皮飞二 D-HRW 等50个深圳5G网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费

框架协议编号:CMGD-201902005 ERP单号:APO 302122201200478

框架子合同编号:CMGD-201902005-SZ-0224

国家税务局广州市天河区税务局
印花税款专用章(007)
已缴税款: 149.78
344015231100432087
纳税日期: 2022年11月28日

正 本
供应商名称:宜通世纪科技股份有限公司
供应商联系人:陈雪山
供应商联系地址:深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼6层
采购经办人:姚枫
订单版本号:3

联系方式:13823293303
联系电话:13922820718

1) 根据《中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议-宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程选址服务,订单含税总金额¥497600.00元。2) 双方约定按下述方式确认订单的法律效力:发包人下达订单后,承包人应对订单内容进行确认,并在收到发包人的订单后30日内将确认后的订单原件送达发包人,否则发包人有权拒绝付款。付款条件:站点移交后一次性结算选址费用,选址公司须开具等额发票。选址单位完成选址的站点,若因选址单位疏忽而导致站点无法正常建设或开通的,选址单位需要承担相应损失。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额(不含税价)(元)
采购订单编号:PO-SZ-20201202-0132 框架协议编号:CMGD-201902005 -1-			

1	B20302110W 03B02	2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目	¥469433.96
---	------------------	---------------------	------------

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价(元)	金额(元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	2019-2021年室内施工	469433.96	项	¥1.0600	¥497600.00	2020-12-31	姚枫	13922820718	6%	深圳分公司

采购订单总金额(元):¥497600.00(人民币大写:肆拾玖万柒仟陆佰元整)

采购订单总金额(不含税价)(元)¥469433.96(人民币大写:肆拾陆万玖仟肆佰叁拾叁元玖角陆分)

增值税税金(元)¥28166.04(人民币大写:贰万捌仟壹佰陆拾陆元零肆分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额(元)	付款比例	阶段说明
一次性付款	采购订单原件、费用结算明细表、付款申请书原件	497600.00	100%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	工地现场

采购订单附件

序号	附件名称
1	深圳万象城一期皮飞二 D-HRW 等50个深圳5G网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费-宜通.xlsx

采购订单编号:PO-SZ-20201202-0132 框架协议编号:CMGD-201902005 -2-

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、交货时,请在送货单上注明采购订单编号,以便电脑化收货作业;
- 3、本订单未明确之处受框架标合同约定。
- 4、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期:



供应商盖章:

法定代表人(委托)人:

日期:



采购订单编号:PO-SZ-20201202-0132

框架协议编号:CMGD-201902005

-3-

序号	物理站名	站点名称	类型	地址单位	监理单位	委托年度	是否新建	远端/旧数量(台)	新增远端数量(台)	选址费基准(元)	选址费或协调费(元)	是否委托	二次进场是否增加租金	建设类型	租赁合同号	备注	委托批次
1	万象城	深圳万象城一期皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	124		8000	8000	是	否	5G网络改造	MD-SZ-20200326	协调费	2020年第一批
2	万象城	深圳万象城一期皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	85		8000	8000	是	否	5G网络改造	MD-SZ-20200326	协调费	2020年第二批
3	万象城二期	深圳万象城二期皮飞-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	55		8000	8000	是	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
4	招商中环	深圳招商中环皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	54		8000	8000	是	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
5	罗湖国际馆	深圳罗湖国际馆皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	34		8000	8000	是	否	5G网络改造	MD-SZ-20190324	协调费	2020年第二批
6	彭年广场二阶段	深圳彭年广场二阶段皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	70		8000	8000	是	否	5G网络改造	MD-SZ-20190724	协调费	2020年第一批
7	东门茂业城	深圳东门茂业城-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G网络改造	MD-SZ-20191034	协调费	2020年第一批
8	罗湖香格里拉大酒店	深圳罗湖香格里拉大酒店-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	3		8000	8000	是	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
9	世界金融	深圳世界金融-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	9		8000	8000	是	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
10	现代产业	深圳现代产业-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	9		8000	8000	是	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
11	盐田高中	深圳盐田高中-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	8		8000	8000	是	否	5G网络改造	MD-SZ-20190564	协调费	2020年第一批
12	盐田街道办	深圳盐田街道办-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	2		8000	8000	是	否	5G网络改造	免家	协调费	2020年第一批
13	盐田体训	深圳盐田体训-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	5		8000	8000	是	否	5G网络改造	MD-SZ-20180638	协调费	2020年第二批
14	长龙酒店	深圳长龙酒店-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G网络改造	MD-SZ-20180638	协调费	2020年第二批
15	中促大厦	深圳中促大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	3		8000	8000	是	否	5G网络改造	MD-SZ-20190724	协调费	2020年第二批
16	中心通讯	深圳中心通讯-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
17	百吉之岛	深圳百吉之岛-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G网络改造	MD-SZ-20190564	协调费	2020年第二批
18	碧新一佳	深圳碧新一佳-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	5		8000	8000	是	否	5G网络改造	MD-SZ-20190564	协调费	2020年第二批
19	太古汇集团	深圳太古汇集团二-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G网络改造	MD-SZ-20191117	协调费	2020年第二批
20	大湾沙头角来客酒店	深圳大湾沙头角来客酒店-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	5		8000	8000	是	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
21	东门町食街	深圳东门町食街-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G网络改造	MD-SZ-20191105	协调费	2020年第二批
22	富丽华	深圳富丽华-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2		8000	8000	是	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
23	公安街	深圳公安街-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G网络改造	免家	协调费	2020年第二批
24	公路大厦	深圳公路大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	3		8000	8000	是	否	5G网络改造	MD-SZ-20180427	协调费	2020年第二批
25	海港大厦	深圳海港大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	3		8000	8000	是	否	5G网络改造	MD-SZ-20180427	协调费	2020年第二批
26	金马广场	深圳金马广场-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	7		8000	8000	是	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第一批
27	老街综合	深圳老街综合-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	4		8000	8000	是	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
28	罗湖检察院	深圳罗湖检察院-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	2		8000	8000	是	否	5G网络改造	MD-SZ-20180834	协调费	2020年第二批
29	罗湖法院	深圳罗湖法院-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	4		8000	8000	是	否	5G网络改造	MD-SZ-20180555	协调费	2020年第二批
30	南园社区	深圳南园社区-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	5		8000	8000	是	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
31	深圳东门道	深圳东门道外放-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第六批
32	塘下村	深圳塘下村-D-HW	5G	宜通	鼎信	2021年	否	4	800	8000	8000	是	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2021年第一批
33	塘下村	深圳塘下村-D-HW	5G	宜通	鼎信	2021年	否	3	800	8000	8000	是	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2021年第一批
34	塘下村	深圳塘下村二-D-HW	5G	宜通	鼎信	2021年	否	3	800	8000	8000	是	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2021年第一批
35	黄贝岭村	深圳黄贝岭村-D-HW	5G	宜通	鼎信	2021年	否	1	800	6400	6400	是	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2021年第一批
36	黄贝岭村	深圳黄贝岭村-D-HW	5G	宜通	鼎信	2021年	否	3	800	6400	6400	是	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2021年第一批
37	黄贝岭村	深圳黄贝岭村-D-HW	5G	宜通	鼎信	2021年	否	4	800	6400	6400	是	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2021年第一批
38	黄贝岭村	深圳黄贝岭村-D-HW	5G	宜通	鼎信	2021年	否	4	800	3200	3200	是	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2021年第一批
39	中海智慧北	深圳中海智慧北-D-HW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否	4	800	20000	20000	是	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2021年第一批

序号	物理站名	站点名称	类型	选址单位	监理单位	委托年度	是否新选机房	远端/回数量(台)	新增远端数量(台)	选址费基准(元)	选址费或协调费(元)	是否委托	二次进场是否增加租金	建设类型	租赁合同号	备注	委托批次
40	罗湖新田村	X深圳罗湖新田村-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
41	振华大厦	X深圳振华大厦-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
42	腾讯大厦	X深圳腾讯大厦-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
43	物联大厦	X深圳物联大厦-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
44	文锦商业	X深圳文锦商业-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
45	智博广场	X深圳智博广场-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
46	康馨养老	X深圳康馨养老-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
47	halo广场四期	X深圳halo广场四期-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
48	中欧利教	X深圳中欧利教-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
49	尚景楼	X深圳尚景楼-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
50	星冠商业	X深圳星冠商业-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
合计:											497600						



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 24442000000430390354

开票日期: 2024年09月18日

购买方信息	名称: 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司				销售方信息	名称: 宜通世纪科技股份有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403007085425180					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91440101731569620Y			
项目名称		规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额	
*现代服务*协调费			项	1	169283.02	169283.02	6%	10156.98	
合 计						¥169283.02		¥10156.98	
价税合计(大写)			⊗壹拾柒万玖仟肆佰肆拾圆整			(小写)¥179440.00			
备 注	项目名称: 2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目(深圳分公司), 项目发生地: 深圳市福田区								

开票人: 黄丹蒙

1.1.4.2验收报告

竣工验收报告

工程名称：深圳华润万象食家 F-HLW 等 1 个深圳分公司 2020 年室内覆盖项目系统施工(1170542.48 元)、深圳 8 号线望基湖停车场 F-HLW 等 24 个深圳分公司 2021 年室内覆盖项目系统施工(4625125.98 元)、深圳罗检交通 D-HRW 等 38 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工(1096244.03 元)、深圳海珑华苑 D-HRW 等 45 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工。(1605622.32 元)

建设单位	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司		设计单位	中国移动通信集团设计院有限公司	
施工单位	宜通世纪科技股份有限公司		监理单位	广东达安工程项目管理有限公司	
施工地址	深圳市		任务书号	CMGD-201902005-SZ-0106 CMGD-201902005-SZ-0311 CMGD-201902005-SZ-0448 CMGD-201902005-SZ-0453	
开工日期	2020-8-26	交工日期	2021-12-31	实际工期	460 天
计划工期	500 天	工程概预算	950 万元	实际工程量	849.75 万元
施工项目负责人		刘锦旭	施工技术负责人		周壮隆
竣工验收日期：2022 年 12 月 31 日					
竣工项目分项审查情况					
序	审查项目及内容	审查情况	质量评定	文档情况	
1	室分覆盖设备安装及配套工程	✓	✓	✓	
2	综合线缆布放	✓	✓	✓	
3	设备联合调测	✓	✓	✓	
4	标签粘贴、资产普查	✓	✓	✓	
存在问题及解决办法：无。					
竣工验收结论：合格					
建设单位项目负责人：刘锦旭 日期：2022.12.31					
建设单位		施工单位		监理单位	
维护单位					
					
(签章)		(签章)		(签章)	

1.1.4.3 中标通知书

中 标 通 知 书

中标人名称：宜通世纪科技股份有限公司

中国移动通信集团广东有限公司（招标人）的中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段一），中国移动采购与招标网编号为 GDYD20190000867，经评标委员会评定，招标人审核无误，你方被确定为份额 7 中标人，中标价为：

常规室分折扣率：14%；分布式皮飞折扣率：30%。

请你方接到中标通知书后，于 2019 年 12 月 6 日 17 时前到 广州市珠江新城珠江西路 11 号广东全球通大厦 与招标人办理签订施工承包合同的有关事宜。

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

2019 年 11 月 22 日

注：请于收到中标通知书后填写回执并在一个工作日内盖章扫描至 zhuoze@gecbidding.com。

联系人：卓泽彬，电话：18824155178

回 执

公诚管理咨询有限公司：

我司已收悉贵司关于 中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段一） 的《中标通知书》，共 1 张，内容清楚。我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务，特回函。

投标人名称（盖章）：

中 标 通 知 书

中标人名称：宜通世纪科技股份有限公司

中国移动通信集团广东有限公司（招标人）的中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段二），中国移动采购与招标网编号为 GDYD20190000867，经评标委员会评定，招标人审核无误，你方被确定为份额 6 中标人，中标价为：

常规室分折扣率：14%；分布式皮飞折扣率：30%。

请你方接到中标通知书后，于 2019 年 12 月 6 日 17 时前到广州市珠江新城珠江西路 11 号广东全球通大厦与招标人办理签订施工承包合同的有关事宜。

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

2019 年 11 月 22 日

注：请于收到中标通知书后填写回执并在一个工作日内盖章扫描至 zhuozeb@gcbidding.com。

联系人：卓泽彬，电话：18824155178

回 执

公诚管理咨询有限公司：

我司已收悉贵司关于中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段二）的《中标通知书》，共 1 张，内容清楚。我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务，特回函。

投标人名称（盖章）：

中 标 通 知 书

中标人名称：宜通世纪科技股份有限公司

中国移动通信集团广东有限公司（招标人）的中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段六），
中国移动采购与招标网编号为 GDYD20190000867，经评标委员会评定，
招标人审核无误，你方被确定为份额 1 中标人，中标价为：

常规室分折扣率：15%；分布式皮飞折扣率：33%。

请你方接到中标通知书后，于 2019 年 12 月 6 日 17 时前到广州市珠江新城珠江西路 11 号广东全球通大厦与招标人办理签订施工承包合同的有关事宜。

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

2019 年 11 月 22 日

注：请于收到中标通知书后填写回执并在一个工作日内盖章扫描至 zhuoze@gcbsiding.com。

联系人：卓泽彬，电话：18824155178

回 执

公诚管理咨询有限公司：

我司已收悉贵司关于中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段六）的《中标通知书》，共 1 张，内容清楚。我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务，特回函。

投标人名称（盖章）：

中 标 通 知 书

中标人名称：宜通世纪科技股份有限公司

中国移动通信集团广东有限公司（招标人）的中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段七），中国移动采购与招标网编号为 GDYD20190000867，经评标委员会评定，招标人审核无误，你方被确定为份额 5 中标人，中标价为：

常规室分折扣率：15%；分布式皮飞折扣率：33%。

请你方接到中标通知书后，于 2019 年 12 月 6 日 17 时前到广州市珠江新城珠江西路 11 号广东全球通大厦与招标人办理签订施工承包合同的有关事宜。

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

2019 年 11 月 22 日

注：请于收到中标通知书后填写回执并在一个工作日内盖章扫描至 zhuoze@gc bidding.com。

联系人：卓泽彬，电话：18824155178

回 执

公诚管理咨询有限公司：

我司已收悉贵司关于中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段七）的《中标通知书》，共 1 张，内容清楚。我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务，特回函。

投标人名称（盖章）：

中 标 通 知 书

中标人名称：宜通世纪科技股份有限公司

中国移动通信集团广东有限公司（招标人）的中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段八），中国移动采购与招标网编号为 GDYD20190000867，经评标委员会评定，招标人审核无误，你方被确定为份额 3 中标人，中标价为：

常规室分折扣率：16%；分布式皮飞折扣率：32%。

请你方接到中标通知书后，于 2019 年 12 月 6 日 17 时前到广州市珠江新城珠江西路 11 号广东全球通大厦与招标人办理签订施工承包合同的有关事宜。

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

2019 年 11 月 22 日

注：请于收到中标通知书后填写回执并在一个工作日内盖章扫描至 zhuozeb@gcbidding.com。

联系人：卓泽彬，电话：18824155178

回 执

公诚管理咨询有限公司：

我司已收悉贵司关于中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段八）的《中标通知书》，共 1 张，内容清楚。我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务，特回函。

投标人名称（盖章）：

中 标 通 知 书

中标人名称：宜通世纪科技股份有限公司

中国移动通信集团广东有限公司（招标人）的中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段十），中国移动采购与招标网编号为 GDYD20190000867，经评标委员会评定，招标人审核无误，你方被确定为份额 3 中标人，中标价为：

常规室分折扣率：16%；分布式皮飞折扣率：34%。

请你方接到中标通知书后，于 2019 年 12 月 6 日 17 时前到广州市珠江新城珠江西路 11 号广东全球通大厦与招标人办理签订施工承包合同的有关事宜。

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

2019 年 11 月 22 日



注：请于收到中标通知书后填写回执并在一个工作日内盖章扫描至 zhuozeb@gcbidding.com。

联系人：卓泽彬，电话：18824155178

回 执

公诚管理咨询有限公司：

我司已收悉贵司关于中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段十）的《中标通知书》，共 1 张，内容清楚。我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务，特回函。

投标人名称（盖章）：

中 标 通 知 书

中标人名称：宜通世纪科技股份有限公司

中国移动通信集团广东有限公司（招标人）的中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段十一），中国移动采购与招标网编号为 GDYD20190000867，经评标委员会评定，招标人审核无误，你方被确定为份额 3 中标人，中标价为：

常规室分折扣率：16%；分布式皮飞折扣率：35%。

请你方接到中标通知书后，于 2019 年 12 月 6 日 17 时前到广州市珠江新城珠江西路 11 号广东全球通大厦与招标人办理签订施工承包合同的有关事宜。

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

2019 年 11 月 22 日

注：请于收到中标通知书后填写回执并在一个工作日内盖章扫描至 zhuoze@zhuoze.com。

联系人：卓泽彬，电话：18824155178

回 执

公诚管理咨询有限公司：

我司已收悉贵司关于中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段十一）的《中标通知书》，共 1 张，内容清楚。我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务，特回函。

投标人名称（盖章）：

1.1.5 2021-2022 年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目（标段 2-宜通世纪）框架合同

21.0291-0000
66

正本

合同编号: CU12-4401-2021-001268

2021-2022 年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目（标段 2-宜通世纪）框架合同

工程发包单位: 中国联通网络通信有限公司广东省分公司

工程承包单位: 宜通世纪科技股份有限公司

签约地: 广东

344015211201568282
已开票金额: ¥ 5
印花税征收专用章(007)
344015211201568282
纳税日期: 2021 年 12 月 24 日

第 1 页 共 57 页

合同编号: CU12-4401-2021-001268

第一章 合同协议书

鉴于中国联通网络通信有限公司广东省分公司（以下简称“发包方”）为获得以下施工及相关服务，即《2021-2022 年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目》而进行招标，并接受宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“承包方”）根据投标文件及施工相关服务项目及报价提供本协议服务，依照《中华人民共和国合同法》、《通信工程建设项目管理暂行办法》及相关法律法规的规定，双方现就通信工程建设项目施工及相关服务相关事宜，经协议达成一致，双方按照下述条款和条件签署本合同协议书，并共同遵守。

本合同在此声明如下：
1. 本合同文件中的词语的含义与合同条款中定义的含义相同。
2. 下述文件是本合同文件的一部分，并与本合同文件一起阅读和解释：
(1) 中标通知书
(2) 投标文件
(3) 招标文件
(4) 合同条款
(5) 合同条款附件
本合同条款效力优先顺序如下，从 (1) 至 (8) 按顺序确定条款效力：
(1) 中标通知书
(2) 合同协议书
(3) 专用合同条款
(4) 通用合同条款
(5) 合同补充条款
(6) 合同附件
(7) 投标文件
(8) 招标文件
3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供施工及相关服务，并修补缺陷。
4. 考虑到卖方提供的施工及相关服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或者其他按照合同规定支付的金额。
5. 合同一方方向合同的另一方陈述、声明并保证如下：其签署本合同的代表已获得充分有效的授权，有权签署本合同。

第 2 页 共 57 页

合同编号: CUI2-4401-2021-001268



6. 本合同一式肆份, 合同双方各执贰份。

7. 本合同有效期自签署之日起生效。本合同预估不含增值税金额人民币 45560000.00 元 (大写人民币: 肆仟伍佰陆拾万元整), 若本合同到期前, 本合同累计下次的采购订单金额已经达到合同预算总金额的, 则合同自动终止 (保修条款和付款条款继续有效)。

8. 合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议, 补充协议是本合同的组成部分。

买方: 中国联通网络通信有限公司广东分公司

法定代表人或者其委托代理人

卖方: 宜通世纪科技股份有限公司

法定代表人或者其委托代理人

日期: 2021 年 10 月 29 日

第 3 页 共 57 页

合同编号: CUI2-4401-2021-001268



第三章 专用合同条款

中国联通网络通信有限公司广东分公司

与

宜通世纪科技股份有限公司

2021-2022 年度通信建设工程施工

框架合同

签订时间: 2021 年 1 月

第 27 页 共 57 页

合同编号: CU12-4401-2021-001268

甲方: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司

法定代表人或负责人: 郝立谦

通讯地址: 广东省广州市黄埔大道西 666 号联通新时空大厦

邮政编码: 510621

联系人: 张健成

联系电话: 18602033150

乙方: 宜通世纪科技股份有限公司

法定代表人或负责人: 韩飞鹏

通讯地址: 广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201

邮政编码: 510665

联系人: 董伟星

联系电话: 13928903905

开户银行: 平安银行股份有限公司广州康王路支行

银行账号: 11009773412101

本合同于 2021 年 1 月 1 日由中国联合网络通信有限公司广东省分公司

(以下简称“甲方”) 为一方与宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“乙

方”) 为另一方, 经协商一致就以下事项达成本合同:

第一条 发 包 范 围 及 履 约 保 证 金

合同编号: CU12-4401-2021-001268

1.1 经双方友好协商, 甲方现委托乙方承担甲方及其下属各地市分公司巡

圳市《龙华》区域的施工服务。施工服务内容涵盖招标人及分公司负责建设的

集团、省、市等室内传统分布系统、室内数字化分布系统, 具体的工程地点、

工程名称、工程范围和内容、工期要求以甲方及下属各地市分公司和乙方

签订的《订单》《订单》附件必须包含《通信工程施工委托书》另行约

定。

1.2 自本合同签订之日起 5 个工作日内, 乙方应将人民币(2979624.00 元)

履约保证金汇入到甲方如下帐号或提供与履约保证金(人民币 2979624.00

元) 等额的银行保函, 保函有效期应涵盖工程质保阶段:

户名: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司

开户行: 招商银行广州高新支行

帐号: 201980325610001

该履约保证金的管理及违约处理等, 遵循广东联通通信工程履约保证

金相关管理办法执行。如果乙方在合同履行过程中, 有违反甲方管

理规范的行为发生, 或损害甲方形象或经济利益或违反本合同之

约定的, 甲方有权根据本合同或相关管理规定扣除全部或部分保

证金。

甲方可根据乙方的情况以及相关的规范性要求, 调整乙方应

支付的履约保证金金额。如甲方要求乙方增加保证金, 乙方应在

甲方书面通知要求的期限内付清。乙方自收到甲方通知之日起 3

日内未提出书面异议的, 视为默认。

合同编号: CJ12-4401-2021-001268

合同编号: CJ12-4401-2021-001268

4.1.1 乙方应经监理核实后向甲方及其下属各地市分公司报送工程进度报告,以便甲方及其下属各地市分公司审核付款。

4.1.2 安全生产费支付

本工程安全安全生产费按照建筑安装工程造价的1.5%计取(计取依据工信部通函[2012]213号和工信部通信[2015]406号),在框架合同签订后30个工作日内,甲方将预估的全额安全安全生产费支付给乙方,乙方必须向甲方提供加盖乙方公章的等额收据。

本框架协议预估金额为45560000.00元(大写:肆仟伍佰伍拾陆万元整),具体按照发包方向承包方下的订单载明的实际金额为准,但本框架协议实际合同金额不超过该预估金额。按照工信部通函【2012】213号文要求,发给人按照本框架协议的3个月预估金额的1.5%向承包人支付预估安全生产费用不含税为85425.00元(大写:捌万伍仟肆佰贰拾伍元整;含税为93113.25元(大写:玖万叁仟壹佰壹拾叁元贰角伍分,后续滚动调整。本协议项下实际发生的安全安全生产费用小于预估安全安全生产费用时,安全安全生产费按照实际的建筑安装工程造价的1.5%计算。

4.1.3 预付款:《订单》签署后《《订单》的附件必须包含《通信工程施工委托书》),该订单项下的所有工程均已开工进场后,甲方及其下属各地市分公司向乙方支付至该订单总价的20%(含安全安全生产费),至少需提供:金额为预付款金额的增值税专用发票、开工报告、ERP系统打印的CNC采购订单到货明细表,并由建设部门项目经理签字并加盖部门公章。



甲方应于扣除乙方保证金的全部或部分款项后,书面通知乙方扣除原因及金额,乙方应在收到甲方通知之日起15日内,补足保证金。

在2021-2022年度框架合同到期后,双方结清相关费用后,履约保证金如有剩余则甲方应将剩余金额不计息退还给乙方;如乙方在2021-2022年度中途退出服务或本合同因乙方原因提前终止的,相关履约保证金不做退还。乙方多收取甲方支付的工程款项,在甲方退还履约保证金时进行债务抵消,将抵消后的余额退还给乙方。

第二条 合同有效期

见合同协议书约定。

第三条 工程质量与验收标准

3.1 乙方根据设计要求,严格按照国家及行业颁发的有关施工规范、规程及广东联通相关工程规范书进行施工。

3.2 甲、乙双方按照部、省颁发的有关施工验收规范、质量检查标准、技术规范、工程施工图及合同为依据进行验收。

第四条 工程价款及结算方式

甲方与乙方签订的附件一、二为本框架合同项下的工程取费及结算的依据和标准。

4.1 结算方式:

1.1.5.1 框架对应订单合同

1.1.5.1.1 2022 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖三期工程-龙华工程订单
(1792329.51 元)

21-0291-0007 GC

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20220421006876
下单单位: 深圳市分公司网络B6云网运营中心
下单人: 李孔能/15622867220
收货人: 李孔能/15622867220
项目名称: 2022年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖三期工程-龙华工程
协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架合同

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单部门: 缺省
下单时间: 2022-04-21 17:31:46
接收时间: 2022-04-22 18:24:14
收货地址: 广东深圳市龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料) 施工总包服务(含材料)(标段2) 条形码:5403112948	5403112948	元	1644339.00 0000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥1644339	¥1792329.51

合计: 订单明细行数:1行 件数:1644339件
注: 小计金额精确到小数点后两位
不含税总金额:1644339.00元 含税总金额:1792329.51元
用户附言: 2022年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖三期工程-龙华工程【宜通世纪】

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2022.4.26 日期: 2022.4.26

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: ¥ 537.70
344015220601098084
纳税日期: 2022年6月27日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04139704 4400231130 04139704

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年09月21日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程款		项	1	660079.39	660079.39	9%	59407.15
合计					¥660079.39		¥59407.15

价税合计(大写) 柒拾壹万玖仟肆佰捌拾陆圆伍角肆分 (小写) ¥719486.54

名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司
纳税人识别号: 91440000890346651Q
地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通大厦020-22181182
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301060304536

名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101

收款人: 黎佳朋 复核: 郝巧云 开票人: 周耀君 销售方: 周耀君

项目名称: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架合同; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gdszysc-20220421006876

1.1.5.1.2 2022年中国联通广东深圳5G室内2B覆盖一期工程-龙华龙岗工程订单 (1133544.41 元)

8000-1-0008
66

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20220421006735
下单单位: 深圳市分公司网络B6云网运营中心
下单人: 李孔能/15622867220
收货人: 李孔能/15622867220
项目名称: 2022年中国联通广东深圳5G室内2B覆盖一期工程-龙华龙岗工程
协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架合同

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单部门: 缺省
下单时间: 2022-04-21 17:20:14
接收时间: 2022-04-22 18:22:38
收货地址: 广东深圳市龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料) 施工总包服务(含材料)(标段2) 条形码:5403112948	5403112948	元	1039949.00 0000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥1039949	¥1133544.41

合计: 订单明细行数:1行 件数:1039949件
不含税总金额:1039949.00元 含税总金额:1133544.41元

注:小计金额精确到小数点后两位
用户附注:2022年中国联通广东深圳5G室内2B覆盖一期工程-龙华龙岗工程【宜通世纪】

买方(签字/盖章): 日期: 2022.4.26
卖方(签字/盖章): 日期: 2022.4.27

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收收专用章(007)
已缴税额:¥340.06
344065220601099084
纳税日期:2022年6月27日

China unicom中国联通

4400224130 广东增值税专用发票 No 36328959 4400224130 36328959
此联不作为报销凭证使用 开票日期:2023年06月13日

税总货发函[2022]222号中钞光华印制有限公司

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司广东省分公司 纳税人识别号: 91440000890346651Q 地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536		项	1	809343.93	809343.93	9%	72840.95
合计					¥809343.93		¥72840.95
价税合计(大写)				捌拾捌万贰仟壹佰捌拾肆圆捌角捌分 (小写)¥882184.88			

名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101

项目名称: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架合同; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gdszysc-20220421006735

收款人: 黎佳朋 复核: 邵巧云 开票人: 周耀君 销售方: 蔡智和

1.1.5.1.3 2022 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖三期工程-龙华工程订单
(1436522.99 元)

6000-1600 79

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20220421006826 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 深圳市分公司网络B云网运营中心 下单部门: 缺省
下单人: 李孔能/15622867220 下单时间: 2022-04-21 17:26:23
收货人: 李孔能/15622867220 接收时间: 2022-04-22 18:22:50
项目名称: 2022年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖三期工程-龙华工程 收货地址: 广东 深圳市 龙华新区 民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通
协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料) 施工总包服务(含材料)(标段2) 条形码:5403112948	5403112948	元	1317911.00 0000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥1317911	¥1436522.99

合计: 订单明细行数:1行 件数:1317911件
不含税总金额:1317911.00元 含税总金额:1436522.99元

注:小计金额精确到小数点后两位。
用户附言:2022年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖三期工程-龙华工程【宜通世纪】

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2022.4.26 日期: 2022.4.26

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额:¥430.96
344015220601098084
纳税日期:2022年6月27日

4400214130 广东增值税专用发票 No 09597849 4400214130 09597849

此联不得报销抵扣凭证使用 开票日期: 2022年04月27日

购买方	名称: 中国联通网络通信有限公司广东省分公司 纳税人识别号: 91440000890346651Q 地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通商务时空广场 020-22181182 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	密码区	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
			*建筑服务*工程款		项	1	779851.74	779851.74	9%	70186.66
			合计					¥779851.74		¥70186.66
价税合计(大写)			捌拾伍万零叁拾捌圆肆角整 (小写) ¥850038.40							
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司 纳税人识别号: 91440101731569620Y 地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090 开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gdszysc-2022041200389; 09597849; 20220412003031、等13份订单合同								
收款人: 余静文 复核: 郑巧云 开票人: 周耀君			销售专用章							

1.1.5.1.4 2022 年中国联通广东深圳 5G 室内低成本解决方案创新应用研发项目-龙华工程订单（1128027.92 元）

21.0291-0010
66

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20220421006976
下单单位: 深圳市分公司网络5G云网运营中心
下单人: 李孔能/15622867220
收货人: 李孔能/15622867220
项目名称: 2022年中国联通广东深圳 5G室内低成本解决方案创新应用研发项目-龙华工程
协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单部门: 缺省
下单时间: 2022-04-21 17:41:24
接收时间: 2022-04-22 18:24:22
收货地址: 广东 深圳市 龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料) 施工总包服务(含材料)(标段2) 条形码:5403112948	5403112948	元	1034888.00 0000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥1034888	¥1128027.92

合计: 订单明细行数:1行 件数:1034888件
不含税总金额:1034888.00元 含税总金额:1128027.92元

注:小计金额精确到小数点后两位
用户附注:2022年中国联通广东深圳 5G室内低成本解决方案创新应用研发项目-龙华工程【宜通世纪】

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2022.4.26 日期: 2022.4.26

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额:¥338.491
344015220601098084
印日期:2022年6月27日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04137731 4400231130 04137731

此联不得抵扣进项税额和退税使用 开票日期: 2023年08月02日

购买方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	91440000890346651Q	广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	*建筑服务*工程款			项	1	778368.95	778368.95	9%	70053.21	
合计										¥778368.95		¥70053.21	
价税合计(大写)										捌拾肆万捌仟肆佰贰拾贰圆壹角陆分			(小写) ¥848422.16

收款人: 黎佳朋 复核: 邝巧云 开票人: 周耀君 销售方: 章 发票专用章

1.1.5.1.5 2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖二期工程-龙华工程二
(1014726.54 元)

21.02.09-0020 C/C

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20220607004748 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 深圳市分公司网络B6云网运营中心 下单部门: 缺省
下单人: 李孔能/15622867220 下单时间: 2022-06-07 15:37:38
收货人: 李孔能/15622867220 接收时间: 2022-06-08 15:20:26
项目名称: 2021年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖二期工程-龙华工程二 收货地址: 广东 深圳市 龙华新区 民治街道 民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通
协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料) 施工总包服务(含材料)(标段2) 条形码:5403112948	5403112948	元	930941.780 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥930941.78	¥1014726.54

合计: 订单明细行数:1行 件数:930941.78件
不含税总金额:930941.78元 含税总金额:1014726.54元
用户附言: 2021年中国联通广东深圳5G室内2C覆盖二期工程-龙华工程二【W0D21AE0000035】+宜通【VJS20220528009】总包施工费930941.78元

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2022.6.15 日期: 2022.6.15
采购专用章 合同专用章
国家税务总局广州市天河区税务局
印花税率专用章(0.07%)
已缴税额: 304.42
344015230300583980
纳税日期: 2022年3月15日

4400222130 广东增值税专用发票 No 23759588

此联不作为报销和抵扣凭证使用 开票日期: 2022年11月25日

购买方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
	中国联合网络通信有限公司广东省分公司	91440000890346651Q	广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	*建筑服务*工程款		项	1	559521.99	559521.99	9%	50356.98
					合计					¥559521.99		¥50356.98
					价税合计(大写)					陆拾万玖仟捌佰柒拾捌圆玖角柒分		(小写) ¥609878.97
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gdszysc-20220607004748							
	收款人: 黎佳朋	复核: 廖巧云	开票人: 周耀君		销售方(章)							

1.1.5.1.6 2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖二期工程-龙华工程一
(1104363.83 元)

21.02.01-028

China unicom 中国联通

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20220607005891 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 深圳市分公司网络8G云网运营中心 下单部门: 缺省
下单人: 李孔能/15622867220 下单时间: 2022-06-07 16:37:35
收货人: 闫奇骥/18676658369 接收时间: 2022-06-08 15:20:18
项目名称: 2021年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖二期工程 收货地址: 广东深圳市龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通
协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料) 施工总包服务(含材料)(标段2) 条形码:5403112948	5403112948	元	1013177.83 0000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥1013177.83	¥1104363.83

合计: 订单明细行数:1行 件数:1013177.83件
不含税总金额:1013177.83元 含税总金额:1104363.83元
用户附言: 2021年中国联通广东深圳5G室内2C覆盖二期工程-龙华工程一【W021A0000033】+宜通【VJS20220528011】总包施工费1013177.83元

国家税务总局广州市天河区税务局 印花税收专用章(007)
已收税额:¥ 331.31
344015230300583980
纳税日期:2022年7月13日

采购专用章 日期: 2022.6.15

合同专用章

飞钟 鹏

4400222130 广东增值税专用发票 No 23760904

此联不作为报销和退税凭证使用 开票日期: 2022年12月13日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 纳税人识别号: 91440000890346651Q 地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536				785874.91	785874.91	9%	70728.74
货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程款							
合计					¥785874.91		¥70728.74
价税合计(大写)	捌拾伍万陆仟陆佰零叁圆陆角伍分						(小写) ¥856603.65

销售方: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101
收款人: 黎佳册 复核: 陈巧云 开票人: 周耀君 销售方:(章)

项目名称: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gdszysc-20220607005891

1.1.5.1.7 2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖二期工程-龙华工程三
(2206909.92 元)

210216031
50

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20220412003084
下单单位: 深圳市分公司网络B6云网运营中心
下单人: 李孔能/15622867220
收货人: 李孔能/15622867220
项目名称: 2021年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖二期工程-龙华工程三
协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架合同

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单部门: 缺省
下单时间: 2022-04-12 12:03:38
接收时间: 2022-04-18 19:55:00
收货地址: 广东 深圳市 龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料) 施工总包服务(含材料)(标段2) 条形码:5403112948	5403112948	元	2024688.00 0000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥2024688	¥2206909.92

合计: 订单明细行数:1行 件数:2024688件
不含税总金额:2024688.00元 含税总金额:2206909.92元

注:小计金额精确到小数点后两位

用户附言: 2021年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖二期工程-龙华工程三【宜通世纪】

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2022.8.2 日期: 2022.8.2

国家税务局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额 ¥ 661.96
344015230300583980
纳税日期: 2023年3月13日

4400214130 广东增值税专用发票 No 62763968 4400214130 62763968

此联不作报销凭证使用 开票日期: 2022年08月10日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司广东省分公司 纳税人识别号: 91440000890346651Q 地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536			1	794442.51	794442.51	9%	71499.83
合计					¥794442.51		¥71499.83
价税合计(大写)				捌拾陆万伍仟玖佰肆拾贰圆叁角肆分 (小写) ¥865942.34			

销售方: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101

项目备注: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架合同; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gdszysc-202205170067051; PO-gd-gdszysc-20220609003680; 等9份订单合同

收款人: 黎佳朋 复核: 廖巧云 开票人: 周耀君 销售方: (章)

1.1.5.1.8 2021年中国联通广东深圳5G室内2C覆盖四期工程-龙华工程二订单
(807592.99 元)

21.02.01-1002
C/C

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszsc-20220514001431
下单单位: 深圳市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 李孔能/15622867220
收货人: 李孔能/15622867220
项目名称: 2021年中国联通广东深圳5G室内2C覆盖四期工程-龙华工程二
协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单部门: 缺省
下单时间: 2022-05-14 17:19:50
接收时间: 2022-05-15 22:14:11
收货地址: 广东深圳市龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通

合计: 订单明细行数: 1行 件数: 740911件
不含税总金额: 740911.00元 含税总金额: 807592.99元

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料) 施工总包服务(含材料)(标段2) 条形码: 5403112948	5403112948	元	740911.000 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥740911	¥807592.99

注: 小计金额精确到小数点后两位。

用户附言: 2021年中国联通广东深圳5G室内2C覆盖四期工程-龙华工程二【WOD21AE0000107】宜通世纪

买手签字/盖章: 采购专用章 日期: 2022.5.23

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007) 日期: 2022.5.23
已缴税额: 242.28 元 3440552303030583980
纳税日期: 2022年3月13日

飞钟 鹏

4400222130 广东增值税专用发票 No 23761973 4400222130 23761973

此联不作为销售和征税凭证使用 开票日期: 2023年01月06日

国家税务总局(2021)302号中纺华森实业有限公司

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程款		项	1	618270.44954	618270.45	9%	55644.34
合计					¥618270.45		¥55644.34

价税合计(大写) 陆拾柒万叁仟玖佰壹拾肆圆柒角玖分 (小写) ¥673914.79

名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行 11009773412101

项目名称: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单号: PO-gd-gdszsc-20220514001431

收款人: 黎佳朋 复核: 郭巧云 开票人: 郭依静

1.1.5.1.9 2022 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖三期工程-龙华工程
(1199627.84 元)

21.02.01-0235
GC

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20220609003649
下单单位: 深圳市分公司网络B6云网运营中心
下单人: 李孔能/15622867220
收货人: 闫奇骥/18676659369
项目名称: 2022年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖三期工程-龙华工程
协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架合同

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单部门: 缺省
下单时间: 2022-06-09 13:07:51
接收时间: 2022-06-17 15:12:44
收货地址: 广东 深圳市 龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料) 施工总包服务(含材料)(标段2) 条形码:5403112948	5403112948	元	1100576.00 0000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥1100576	¥1199627.84

合计: 订单明细行数:1行 件数:1100576件
不含税总金额:1100576.00元 含税总金额:1199627.84元

用户附言: 2022年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖三期工程-龙华工程【WOD22AE0000068】 宜通世纪

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2022.8.2 日期: 2022.8.2

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
344015230300583980
纳税日期: 2022年3月3日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04138387 4400231130 04138387
此联不存根, 专票和专用发票使用 开票日期: 2023年08月18日

购买方	名称: 中国联通网络通信有限公司广东省分公司 纳税人识别号: 91440000890346651Q 地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通大厦时空广场 020-22181182 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	密区	货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程款	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
						1	708753.98	708753.98	9%	63787.86
			合计					¥708753.98		¥63787.86
			价税合计(大写)	柒拾柒万贰仟伍佰肆拾壹圆捌角肆分						
				(小写) ¥772541.84						
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司 纳税人识别号: 91440101731569620Y 地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090 开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架合同; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gdszysc-20220609003649								
收款人: 黎佳朋	复核: 邱巧云	开票人: 周耀君	销售方(章)							

1.1.5.1. 10 2022 年中国联通广东深圳 5G 室内低成本解决方案创新应用研发项目-龙华工程 (989833.36 元)

21.0291-0026
92

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20220609003680 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 深圳市分公司网络B6云网运营中心 下单部门: 缺省
下单人: 李孔能/15622867220 下单时间: 2022-06-09 13:15:07
收货人: 闫奇骥/18676659369 接收时间: 2022-06-17 15:12:56
项目名称: 2022年中国联通广东深圳 5G室内低成本解决方案创新应用研发项目-龙华工程 收货地址: 广东 深圳市 龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通
协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料) 施工总包服务(含材料)(标段2) 条形码:5403112948	5403112948	元	908104.000 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥908104	¥989833.36

注: 小计金额精确到小数点后两位
合计: 订单明细行数:1行 件数:908104件
不含税总金额:908104.00元 含税总金额:989833.36元
用户附言: 2022年中国联通广东深圳 5G室内低成本解决方案创新应用研发项目-龙华工程【W06220609003680】宜通世纪

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2022.8.2 日期: 2022.8.2

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: ¥ 296.95
344015230300583880
纳税日期: 2022年7月17

4400232130 广东增值税专用发票 No 07500028 4400232130 07500028
此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年12月26日

购买方	名称: 中国联通网络通信有限公司广东省分公司 纳税人识别号: 91440000890346651Q 地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通商务广场 020-22181182 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	密码区	货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程款	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
					项	1	528644.09	528644.09	9%	47577.97
			合计					¥528644.09		¥47577.97
			价税合计(大写)		伍拾柒万陆仟贰佰贰拾贰圆零陆分		(小写) ¥576222.06			
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司 纳税人识别号: 91440101731569620Y 地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090 开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	备注	项目名称: 2022-2023年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gdszysc-20220609003680							

收款人: 黎佳朋 复核: 邱巧云 开票人: 周耀君 销售方: (章)

1.1.5.1.11 2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖四期工程-龙华工程二
(816150.53 元)

21.02.21-0.537 GC

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20220617003576 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 深圳市分公司网络B6云网运营中心 下单部门: 缺省
下单人: 李孔能/15622867220 下单时间: 2022-06-17 11:57:37
收货人: 闫奇骥/18676659369 接收时间: 2022-06-17 15:22:24
项目名称: 2021年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖四期工程-龙华工程二 收货地址: 广东深圳市龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通

协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料) 施工总包服务(含材料)(标段2) 条形码:5403112948	5403112948	元	748761.950000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥748761.95	¥816150.53

合计: 订单明细行数:1行 件数:748761.95件
不含税总金额:748761.95元 含税总金额:816150.53元

注:小计金额精确到小数点后两位

用户附言: 2021年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖四期工程-龙华工程二【W0D21AE0000107】宜通世纪

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2022.6.2 日期: 2022.8.2

采购专用章 合同专用章

飞钟鹏

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收完专用章(007)
已缴税额:¥ 244.85
344015230300583980
纳税日期: 2023 3 13

4400224130 广东增值税专用发票 No 02885419 4400224130 02885419

此联不作报销和抵扣凭证使用 开票日期: 2023年01月13日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司广东省分公司 纳税人识别号: 91440000890346651Q 地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536		项	1	8031.42	8031.42	9%	722.83
货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程款							
合计					¥8031.42		¥722.83
价税合计(大写)	捌仟柒佰伍拾肆圆贰角伍分 (小写) ¥8754.25						

第一联: 记账联 销售方记账凭证

名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101

项目备注: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单号: PO-gd-gdszysc-20220617003576

收款人: 黎佳朋 复核: 廖巧云 开票人: 周耀君 销售方(章)

1.1.5.1. 12 2022 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖三期工程-龙华工程
(855312.82 元)

21.0291-00329
6C

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-adszysc-20220617003801
下单单位: 深圳市分公司网络B6云网运营中心
下单人: 李孔能/15622867220
收货人: 闫奇骥/18676659369
项目名称: 2022年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖三期工程-龙华工程
协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单部门: 缺省
下单时间: 2022-06-17 12:37:05
接收时间: 2022-06-17 15:22:41
收货地址: 广东 深圳市 龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料) 施工总包服务(含材料)(标段2) 条形码:5403112948	5403112948	元	784690.660000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥784690.66	¥855312.82

合计: 订单明细行数:1行 件数:784690.66件
不含税总金额:784690.66元 含税总金额:855312.82元
用户附言: 2022年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖三期工程-龙华工程【W0D22AE0000068】宜通世纪总包施工费: 784690.66元

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2022.6.2 日期: 2022.6.2

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: ¥ 256.59
344015230300583980
纳税日期: 2022.7.13

China unicom 中国联通

4400231130 广东增值税专用发票 No 04138258 4400231130 04138258
此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年08月16日

购买方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	91440000890346651Q	广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	*建筑服务*工程款			项	1	513460.51	513460.51	9%	46211.45
合计										¥513460.51		¥46211.45
价税合计(大写)										伍拾伍万玖仟陆佰柒拾壹圆玖角陆分 (小写) ¥559671.96		
销售方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	项目名称							
宜通世纪科技股份有限公司	91440101731569620Y	广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-adszysc-20220617003801								
收款人: 黎佳朋	复核: 邱巧云	开票人: 周耀君	销售方发票专用章									

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.1.5.1.13 2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖四期工程-龙华工程二
(1099195.34 元)

21.0291-0040
6C

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20220812007978
下单单位: 深圳市分公司网络8G云网运营中心
下单人: 李孔能/15622867220
收货人: 闫奇骥/18676659369
项目名称: 2021年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖四期工程-龙华工程二
协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务采购项目(标段2: 宜通世纪) 框架合同

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单部门: 缺省
下单时间: 2022-08-12 18:53:31
接收时间: 2022-08-17 09:51:36
收货地址: 广东 深圳市 龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料) 施工总包服务(含材料)(标段2) 物料编码: 5403112948	5403112948	元	1008436.09 0000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥1008436.09	¥1099195.34

注: 合计金额精确到小数点后两位
买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2022.8.31 日期: 2022.8.31
合计: 订单明细行数: 1行 件数: 1008436.09件
含税总金额: 1008436.09元 含税总金额: 1099195.34元

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: ¥ 329.76
完税凭证号: 344015230501065959
纳税日期: 2022年5月20日

4400222130 广东增值税专用发票 No 23761959 4400222130 23761959

此联不得作为报销凭证使用 开票日期: 2023年01月06日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程款		项	1	781065.98	781065.98	9%	70295.94
合计					¥781065.98		¥70295.94

价税合计(大写) 捌拾伍万壹仟叁佰陆拾壹圆玖角玖分 (小写) ¥851361.92

名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司
纳税人识别号: 91440000890346651Q
地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181192
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050704536

名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1楼1201 020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101

收款人: 黎佳朋 复核: 郭巧云 开票人: 周耀君 销售方(盖章)

1.1.5.1. 14 2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖三期工程-龙岗工程一
(1709250.8 元)

21.02.01-0063
57

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20221210004042
下单单位: 深圳市分公司网络B6云网运营中心
下单人: 李孔能/15622867220
收货人: 闫奇强/18676659369
项目名称: 2021年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖三期工程-龙岗工程一
协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架合同

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单部门: 缺省
下单时间: 2022-12-10 19:07:39
接收时间:
收货地址: 广东深圳市龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料) 施工总包服务(含材料)(标段2) 物料编码: 5403112948	5403112948	元	1568120.00 0000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥1568120	¥1709250.8

合计: 订单明细行数: 1行 件数: 1568120件
不含税总金额: 1568120.00元 含税总金额: 1709250.80元

本单金额精确到小数点后两位。
买方签字/盖章: 卖方(签字/盖章):
日期: 2022.12.13 日期: 2022.12.13

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: ¥ 512.78
344015230300583980
纳税人识别号: 2022年3月13日

China unicom 中国联通

4400224130 广东增值税专用发票 No 02885205 4400224130 02885205

此联不作为报销和税务凭证使用 开票日期: 2023年01月10日

购买方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
	中国联合网络通信有限公司广东省分公司	91440000890346651Q	广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	*建筑服务*工程款		项	1	917431.19	917431.19	9%	82568.81
					合计				¥917431.19			¥82568.81
					价税合计(大写)				壹佰万圆整			(小写) ¥1000000.00

销售方: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101
收款人: 黎佳朋 复核: 郝巧云 开票人: 周耀君

项目名称: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架合同; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gdszysc-2022121000404240101731569620Y

发票专用章

1.1.5.1. 15 2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖四期工程-龙华工程二
(1240725.90 元)

21.02.91-0065 GC

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20221214012808 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
 下单单位: 深圳市分公司网络B6云网运营中心 下单部门: 映省
 下单人: 李孔能/15622867220 下单时间: 2022-12-14 16:20:07
 收货人: 闫奇斌/18676659369 接收时间: 2022-12-14 16:53:03
 项目名称: 2021年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖四期工程-龙华工程二 收货地址: 广东 深圳市 龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通

协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务(含材料) 施工总承包服务(含材料)(标段2) 物料编码: 5403112948	5403112948	元	1138280.64 0000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥1138280.64	¥1240725.9

合计: 订单明细行数: 1行 件数: 1138280.64件
 不含税总金额: 1138280.64元 含税总金额: 1240725.90元

注: 合计金额精确到小数点后两位。
 买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
 日期: 2022.12.14 日期: 2022.12.14

国家税务总局广州市天河区税务局
 印花税收讫专用章(007)
 已缴税额: ¥ 372.22
 344015230300583980
 纳税日期: 2023年3月13日

4400224130 广东增值税专用发票 No 02885206 4400224130 02885206

此联不作为报销和记账凭证使用 开票日期: 2023年01月10日

购买方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	91440000890346651Q	广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	*建筑服务*工程款			1	917431.19	917431.19	9%	82568.81	
合计									¥917431.19		¥82568.81	
价税合计(大写)	壹佰万圆整 (小写) ¥1000000.00											
销售方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	项目名称							
宜通世纪科技股份有限公司	91440101731569620Y	广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	平安银行股份有限公司广州康王路支行 11009773412101	2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gdszysc-20221214012808								
收款人: 黎佳朋	复核: 廖巧云	开票人: 周耀君	销售方(章)									

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.1.5.1. 16 2022 年中国联通广东深圳 5G 室内低成本专项一期工程-龙华工程
(1003923.04 元)

2/1029/1003923
G.C

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20220617007449
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2022-06-17 17:12:40
收货人: 闫奇骥/18676659369

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 深圳市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 李孔能/15622867220
接收时间: 2022-06-17 17:56:08
收货地址: 广东 深圳市 龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通

项目编号: 无
项目名称: 2022年中国联通广东深圳 5G室内低成本专项一期工程-龙华工程
协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架合同

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料)) 施工总包服务(含材料) (标段2) 条形码:5403112948	5403112948	元	921030.310 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥921030.31	¥1003923.04

注: 小计金额精确到小数点后两位。
合计: 订单明细行数:1行 件数:921030.31件
不含税总金额:921030.31元 含税总金额:1003923.04元

用户附言: 2022年中国联通广东深圳 5G室内低成本专项一期工程-龙华工程【WOD22AE00000651】

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023.6.28 日期: 2023.6.28

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(008)
已缴税额: ¥ 301.18
完税凭证号:
纳税日期: 2023年 9月 10日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04137661 4400231130 04137661

此联不得拆剪或损毁 开票日期: 2023年08月02日

购买方	名称: 中国联通网络通信有限公司广东省分公司 纳税人识别号: 91440000890346651Q 地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304635	密码区	货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程款	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
					项	1	754214.81	754214.81	9%	67879.33
合计								¥754214.81		¥67879.33
价税合计(大写)			捌拾贰万贰仟零玖拾肆圆壹角肆分			(小写) ¥822094.14				
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司 纳税人识别号: 91440101731569620Y 地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090 开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	备注	项目名称: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架合同; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gdszysc-20220617007449							
收款人: 黎佳朋 复核: 廖巧云 开票人: 周耀君 销售方: (章) 发票专用章										

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.1.5.1. 17 2023 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖二期工程-龙华工程一
(1090000.00 元)

2023-11-01 GC

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20231013005533
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-10-13 14:37:04
收货人: 刘小莉/18676655176

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 深圳市分公司龙华南销售公司
下单人: 李孔能/15622867220
接收时间: 2023-10-16 10:47:57
收货地址: 广东 深圳市 龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通

项目编号: W0D23AE0000066
项目名称: 2023年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖二期工程-龙华工程一
协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪)框架合同

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料)) 施工总包服务(含材料) (标段2) 物料编码: 5403112948	5403112948	元	1000000.00 0000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥1000000	¥1090000

注: 合计金额精确到分点后两位。
卖方(签字/盖章): 买方(签字/盖章):
日期: 2023.11.3 日期: 2023.11.3

国家税务局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: 327.00
完税凭证号: 344015240101075696
开票日期: 2023年11月2日

4400232130 广东增值税专用发票 No 07502634 4400232130 07502634

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2024年09月20日

购买方	名称: 中国联通网络通信有限公司广东省分公司 纳税人识别号: 91440000890346651Q 地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181192 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	密区	18>827<9/<601>2032//31<1368 <4360<</<9-5<0*470-5456+056 码*-663*4>+1082/6/1-<722*9778 33<0<6160+6/*97/+6/538+3/50				
货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程款	规格型号	单位	数量	单价	金额 699516.46	税率 9%	税额 62956.48
合计					¥699516.46		¥62956.48
价税合计(大写)	柒拾陆万贰仟肆佰柒拾玖元玖角肆分 (小写) ¥762472.94						
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司 纳税人识别号: 91440101731569620Y 地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090 开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安 装服务招标项目(标段2: 宜通世纪)框架合同; 施 工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gds zysc-20231013005533	备注: 51440101731569620Y				
收款人: 黎佳朋	复核: 邢巧云	开票人: 周耀君	销售方:(章)				

1.1.5.2验收报告

通信工程竣工验收报告

工程项目名称	1) 2022年中国联通广东深圳5G室内2C覆盖三期工程-龙华工程订单(1792329.51元) 2) 2022年中国联通广东深圳5G室内2B覆盖一期工程-龙华龙岗工程订单(1133544.41元) 3) 2022年中国联通广东深圳5G室内2C覆盖三期工程-龙华工程订单(1436522.99元) 4) 2022年中国联通广东深圳5G室内低成本解决方案创新应用研发项目-龙华工程订单(1128027.92元) 5) 2021年中国联通广东深圳5G室内2C覆盖二期工程-龙华工程二(1014726.54元) 6) 2021年中国联通广东深圳5G室内2C覆盖二期工程-龙华工程一(1104363.83元) 7) 2021年中国联通广东深圳5G室内2C覆盖二期工程-龙华工程三(2206909.92元)	施工地点	深圳市	
施工单位	宜通世纪科技股份有限公司	施工日期	2021-10-28至2023-10-30	
验收意见及工程评定: 验收合格, 评定合格				
建设单位		施工单位		参加验收的其他单位代表
<div>公章</div> <div>验收负责人: 宋兆斌 ✓ 2024年2月28日</div>		<div>公章</div> <div>施工负责人: 刘锦旭 ✓ 技术负责人: 周存刚 ✓ 2024年2月28日</div>		<div>公章</div>

1.1.5.3 中标通知书

中 标 通 知 书

宜通世纪科技股份有限公司：

2021-2022 年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目（招标编号：GD-Z-WZ-21-3060，招标代理机构编号：HX-GDLT-BD-2021060）评标小组按照招标文件载明的评审方法和标准已完成对各投标人递交的投标文件的评审，根据评审结果，经招标人确定，贵公司中标本项目。

中标信息如下：

中选标段	该标段中选份额	预估不含增值税金额/元（实际采购数量及金额以实际发生的订单为准）	中标价		增值税税率	项目总负责人	一级建造师证书注册编号
			施工费用	乙供材料			
			投标折扣	投标折扣			
标段2	份额3	45560000	36.00%	97.50%	9%	黄永	粤146151501250

请贵公司在规定的时间内，按照招标文件和投标文件的内容，与招标人签订合同。

特此通知！

联系人：张承祖、陈丽璇

联系方式：18639897335、18924149573

代理机构：华夏邮电咨询监理有限公司（盖章）

2021年10月25日



回 执

致：华夏邮电咨询监理有限公司


我司已收悉贵司关于 2021-2022 年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目的《中标通知书》，共壹张，内容清楚。我司承诺按要求签订合同并履行相关义务。


中标人：（盖章）

日期：2021年10月26日



1.1.6 2022 年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目框架合同





合同编号: C012-4401-2023-000212

第一条 发承包范围及履约保证金

1.1 经双方友好协商,甲方现委托乙方承租甲方及其下属各地市分公司佛山(顺德)区域的施工服务。施工服务内容涵盖室内分布安装及其同一建筑内的3G/4G/5G室内覆盖、协助传输配套建设中涉及的工程勘测、负责物业协调和谈判、材料采购、系统安装、开通调试等,具体的工程地点、工程名称、工程范围和内容、工期要求以甲方及下属各地市分公司和乙方签订的《订单》(《订单》附件必须包含《通信工程施工委托书》)另约定。

1.2 自本合同签订之日起5个工作日内,乙方应将人民币(1157580.00元)履约保证金汇入甲方如下帐号或提供与履约保证金(人民币1157580.00元)等额的银行保函,保函有效期至通信工程质保阶段:

户名: 中国联通网络通信有限公司广东分公司

开户行: 招商银行广州高新支行

帐号: 201980325610001

该履约保证金的管理及退处理等,遵循广东联通通信工程履约保证金相关管理办法执行。如果乙方在合同履行过程中,有违反甲方管理规定的行为发生,或损害甲方形象或经济利益或违反本合同之约定的,甲方有权根据本合同或相关管理规定扣除全部或部分保证金。

甲方可根据乙方的情况以及相关的规范性要求,调整乙方应支付的履约保证金金额。如甲方要求乙方增加保证金,乙方应在甲方书面通知要求的期限内付清。乙方自收到甲方通知之日起

第 36 页共 61 页

signature 邓行

合同编号: C012-4401-2023-000212

4.1 结算方式:

4.1.1 乙方应经监理单位审核后向甲方及其下属各地市分公司报送工程进度报告,以便甲方及其下属各地市分公司审核付款。

4.1.2 安全生产费支付

本工程安全生产费按照建安工程造价的2%计取(计取依据财政部、应急部关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财资〔2022〕136号))。

本框架协议预估金额为不含税17700000.00元(大写:壹仟柒佰柒拾万元整),具体按照发承包方向承包方下的订单辅助的实际金额为准,但本框架协议实际合同金额不超过该预估金额。按照财资部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财资〔2022〕136号)文要求,发承包方按照本框架协议约定的3个月预估金额的2%向承包方支付预估安全生产费用不含税为1180000.00元(大写:壹仟壹佰捌拾万元整);含税为1286200.00元(大写:壹仟贰佰捌拾贰万元整),后续按实际发生安全生产费用(发承包方应当于工程开工后一个月内向承包单位支付至少50%企业安全生产费用。工程竣工决算后结余的企业安全生产费用,承包方应当退回发承包方)。

4.1.3 预付款:《订单》签署后《订单》的附件必须包含《通信工程施工委托书》,该订单项下的所有工程均已开工进场后,甲方及其下属各地市分公司向乙方支付至该订单总价的20%(含安全生产费),至少需是

第 38 页共 61 页

signature 邓行

1.1.6.1 框架对应订单合同

1.1.6.1.1 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖五期工程 FS 工程二
(703214.84 元)

23.0076-0002 GC

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230320009407 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络B6云网运营中心 下单部门: 缺省
下单人: 胡文胜/18688280303 下单时间: 2023-03-20 20:42:17
收货人: 胡文胜/18688280303 接收时间: 2023-03-22 09:40:54
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖五期工程 收货地址: 广东·佛山市·禅城区·石湾街道·文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心
FS工程二
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务_条形码:5403141981	5403141981	元	303966.410000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥303966.41	¥331323.39
2	辅材_乙供材料_条形码:4999002504	4999002504	元	329837.370000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥329837.37	¥359522.73
3	安全生产费_安全生产费_条形码:5403115006	5403115006	元	11347.450000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥11347.45	¥12368.72

合计: 订单明细行数:3行 件数:645151.23件
注: 小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:645151.23元 含税总金额:703214.84元
用户附注: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖五期工程FS工程二-佛山陈村鼎旺中心等1个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023.03.24 日期: 2023.03.24

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: ¥ 210.96
完税凭证号: 5230501065959
纳税日期: 2023年5月22日

4400231130 广东增值税专用发票 No 17997193 4400231130 17997193

此联不得抵扣增值税使用 开票日期: 2023年11月08日

购买方	名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司	纳税人识别号: 91440000890346651Q	地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	密码区			
货物或应税劳务、服务名称	*建筑服务*工程费	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
			项	1	381324.48	381324.48	9%	34319.20
合计						¥381324.48		¥34319.20
价税合计(大写)	肆拾壹万伍仟陆佰肆拾叁圆陆角捌分				(小写)	¥415643.68		
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	备注			
收款人: 黎佳朋	复核: 廖巧云	开票人: 周耀君	项目名称: 佛山陈村鼎旺中心等1个站点室内分布覆盖安装工程 订单编号: PO-gd-gdszysc-20230320009407 施工地点: 佛山市顺德区 发票专用章 销售方: (章)					

1.1.6.1.2 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三
(710314.39 元)

23.0076-0011 GC

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230318000440 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络B6云网运营中心 下单部门: 缺省
下单人: 胡文胜/18688280303 下单时间: 2023-03-18 11:39:03
收货人: 胡文胜/18688280303 接收时间: 2023-03-21 10:19:29
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三 收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务_5403141981	5403141981	元	300130.580000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥300130.58	¥327142.33
2	辅材_乙供材料_4999902504	4999902504	元	336369.750000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥336369.75	¥366643.03
3	安全生产费_安全生产费_5403115006	5403115006	元	15164.250000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥15164.25	¥16529.03

合计: 订单明细行数:3行 件数:651664.58件
注: 小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:651664.58元 含税总金额:710314.39元
用户附言: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三-佛山龙江碧桂园华府第2个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023.3.24 日期: 2023.3.24

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: ¥ 217.09
完税凭证号: 444015230501065959
纳税日期: 2023年5月24日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04139568 4400231130 04139568

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年09月20日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司广东省分公司 纳税人识别号: 91440000890346651Q 地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304535			1	353305.83	353305.83	9%	31797.52
合计					¥353305.83		¥31797.52
价税合计(大写)				叁拾捌万伍仟壹佰零叁圆叁角伍分 (小写) ¥385103.35			

第一联: 记账联 销售方记账凭证

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
宜通世纪科技股份有限公司 纳税人识别号: 91440101731569620Y 地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090 开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101							

收款人: 黎佳朋 复核: 邱巧云 开票人: 周耀君

项目名称: 佛山龙江碧桂园华府第2个站点室内分布覆盖安装工程 订单编号: PO-gd-gdszysc-20230318000440 施工地点: 佛山市顺德区

91440101731569620Y

1.1.6.1.3 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程四
(621787.09 元)

23.0076-0020 GC

正本

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszyse-20230318000574 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心 下单部门: 缺省
下单人: 韦庆顺/18688284586 下单时间: 2023-03-18 13:39:59
收货人: 韦庆顺/18688284586 接收时间: 2023-03-21 10:14:58
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程四 收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	254469.570000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥254469.57	¥277371.83
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	302003.430000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥302093.43	¥329281.84
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	13883.870000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥13883.87	¥15133.42

合计: 订单明细行数:3行 件数:570446.87件
注:小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:570446.87元 含税总金额:621787.09元
用户附注: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程四-佛山容桂顺景湾第1个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 国家税务总局广州市天河区税务局 卖方(签字/盖章):
日期: 2023年3月24日 印花税收专用章(007) 日期: 2023年3月24日
完税凭证号: 15230501065959
纳税日期: 2023年5月22日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04139570 4400231130 04139570

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年09月20日

购买方	名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司	纳税人识别号: 91440000890346651Q	地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	密码: **837--68436+1008105*73*/+>38*1-2119*93<>5793<29>4-4->9+1/<834>/57773-+5*79111815</273+<1-691-*5-+946/->40<2		
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程费		项	1	324964.34	324964.34	9%	29246.79
合计					¥324964.34		¥29246.79
价税合计(大写)	叁拾伍万肆仟贰佰壹拾壹圆叁角叁分			(小写)	¥354211.13		
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 佛山容桂顺景湾第1个站点室内分布覆盖安装工程 订单编号: PO-gd-gdszyse-20230318000574 施工地点: 佛山市顺德区	收款人: 黎佳朋 复核: 廖巧云 开票人: 周耀君	

1.1.6.1.4 2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三
(694154.56 元)

23.0076-0030 GC

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: P0-gd-gdszyzc-20230522004265
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-05-22 11:17:20
收货人: 韦庆顺/18688284586

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 韦庆顺/18688284586
接收时间: 2023-05-23 09:32:55
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: 无
项目名称: 2023年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码: 5403141981	5403141981	元	284030.870 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥284030.87	¥309593.65
2	辅材_乙供材料 条形码: 4999902504	4999902504	元	336383.690 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥336383.69	¥366658.22
3	安全生产费_安全生产费 条形码: 5403115006	5403115006	元	16424.4900 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥16424.49	¥17902.69

合计: 订单明细行数: 3行 件数: 636839.05件

注: 小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额: 636839.05元 含税总金额: 694154.56元

用户附注: 2023年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三-佛山乐从保利天豪第1个站点-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):

日期: 2023.5.23 日期: 2023.5.23

采购专用章 印花税收专用章(004)

已缴税额: ¥ 208.25
完税 844015230700372236
纳税日期: 2023年7月7日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04138141 4400231130 04138141

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年08月14日

购买方: 名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司
纳税人识别号: 91440000890346651Q
地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536

销售方: 名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程费		项	1	378179.38	378179.38	9%	34036.14
合计					¥378179.38		¥34036.14

价税合计(大写) 肆拾壹万贰仟贰佰壹拾伍圆伍角贰分 (小写) ¥412215.52

收款人: 蔡佳朋 复核: 郝巧云 开票人: 周耀君

项目名称: 佛山乐从保利天豪第1个站点 订单编号: P0-gd-gdszyzc-20230522004265 施工地点: 佛山市顺德区

备注: 91440101731569620Y 发票专用章

1.1.6.1.5 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程一
(562227.43 元)

23.0076-0035 GC

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230524007199
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺失
下单时间: 2023-05-24 15:53:52
收货人: 韦庆顺/18688284586

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 韦庆顺/18688284586
接收时间: 2023-05-24 17:41:45
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: 无
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程一
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务 施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	213872.210 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥213872.21	¥233120.71
2	辅材 乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	290353.500 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥290353.5	¥316485.32
3	安全生产费 安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	11579.2700 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥11579.27	¥12621.4

合计: 订单明细行数:3行 件数:515804.98件
注: 小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:515804.98元 含税总金额:562227.43元
用户附言: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程一佛山龙江中海云麓公馆等1个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 国家税务局广州市天河区税务局
日期: 2023-5-31
卖方(签字/盖章): 飞钟
日期: 2023-5-31
已缴税额: ¥ 168.67
完税844015230700372236
纳税日期: 2023年7月7日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04137878 4400231130 04137878

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年08月08日

购买方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	91440000890346651Q	广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	*建筑服务*工程费			项	1	297469.91	297469.91	9%	26772.29
合计										¥297469.91		¥26772.29
价税合计(大写)	叁拾贰万肆仟贰佰肆拾贰圆贰角整 (小写) ¥324242.20											
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 佛山龙江中海云麓公馆等1个站点室内分布覆盖安装工程 订单编号: PO-gd-gdszysc-20230524007199 施工地点: 佛山市顺德区							
收款人: 黎佳朋	复核: 邵巧云	开票人: 周耀君	销售方: (章) 发票专用章									

1.1.6.1.6 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程一
(540171.42 元)

23.0016-0037 GC

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230524008699
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-05-24 17:00:04
收货人: 韦庆顺/18688284586

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 韦庆顺/18688284586
接收时间: 2023-05-24 17:40:20
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: 无
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程一
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	187690.550 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥187690.55	¥204582.7
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	296273.840 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥296273.84	¥322938.49
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	11605.7200 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥11605.72	¥12650.23

合计: 订单明细行数:3行 件数:495570.11件
注: 小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:495570.11元 含税总金额:540171.42元
用户附注: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程一佛山北滘中海悦林熙岸等1个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023.5.23 日期: 2023.5.23

采购专用章 合同专用章 飞钟 鹏

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(004)
已缴税额: ¥162.05
完税凭证号: 15230700372236
纳税日期: 2023年7月7日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04139669 4400231130 04139669

此联不作报销凭证使用 开票日期: 2023年09月21日

购买方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
	中国联通网络通信有限公司广东省分公司	91440000890346651Q	广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001591301050304536	*建筑服务*工程费		项	1	277723.36	277723.36	9%	24995.10
合计										¥277723.36		¥24995.10
价税合计(大写)										叁拾万柒仟柒佰壹拾捌圆肆角陆分 (小写) ¥302718.46		
销售方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号								
	宜通世纪科技股份有限公司	91440101731569620Y	广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101								
收款人: 黎佳朋 复核: 廖巧云 开票人: 周耀君					项目名称: 佛山北滘中海悦林熙岸等1个站点室内分布覆盖安装工程(订单编号: PO-gd-gdszysc-20230524008699 施工地点: 佛山市顺德区)							

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.1.6.1.7 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三
(529831.75 元)

23.0076-0038 Gc

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230524009061
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-05-24 17:20:08
收货人: 韦庆顺/18688284586

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 韦庆顺/18688284586
接收时间: 2023-05-24 17:38:49
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: 无
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖三期工程-FS工程三
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	218514.270 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥218514.27	¥238180.55
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	254455.120 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥254455.12	¥277356.08
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	13114.7900 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥13114.79	¥14295.12

合计: 订单明细行数:3行 件数:486094.18件
不含税总金额:486094.18元 含税总金额:529831.75元

注:小计金额精确到小数点后两位。

用户附注: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖三期工程-FS工程三-佛山乐从第一实验学校等1个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(盖章): 国家税务总局广州市天河区税务局 卖方(签字/盖章): 日期: 2023.5.31

日期: 2023.5.31

已缴税额: ¥158.95
完税 44015230700372236
纳税日期: 2023年7月1日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04139613 4400231130 04139613

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年09月20日

购买方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	91440000890346651Q	广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	*建筑服务*工程费			项	1	285850.40	285850.40	9%	25726.54
合计										¥285850.40		¥25726.54
价税合计(大写)										叁拾壹万壹仟伍佰柒拾陆圆玖角肆分 (小写) ¥311576.94		
销售方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	项目名称: 佛山乐从第一实验学校等1个站点室内分布覆盖安装工程 订单编号: PO-gd-gdszysc-20230524009061 施工地点: 佛山市顺德区							
宜通世纪科技股份有限公司	91440101731569620Y	广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	收款人: 黎佳朋 复核: 邵巧云 开票人: 周耀君 发票编号: 04139613								

1.1.6.1.8 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三
(542901.20 元)

23.0076-0039
QC

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230524008998
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-05-24 17:16:50
收货人: 韦庆顺/18688284586

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 韦庆顺/18688284586
接收时间: 2023-05-24 17:39:39
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: 无
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖三期工程-FS工程三
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	246090.140 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥246090.14	¥268238.25
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	238288.650 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥238288.65	¥259734.63
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	13695.7100 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥13695.71	¥14928.32

合计: 订单明细行数:3行 件数:498074.50件
注: 小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:498074.50元 含税总金额:542901.20元
用户附注: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖三期工程-FS工程三-佛山容桂碧桂园听涛苑等3个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(盖章/签字): 国家税务局广州市天河区税务局 卖方(盖章/签字): 宜通世纪科技股份有限公司
日期: 2023.5.31 日期: 2023.5.31
采购专用章 印花税收专用章(004) 合同专用章 飞钟 鹏钟
已缴税额: 162.87
完税344015230700372236
纳税日期: 2023年7月7日

4400231130 广东增值税专用发票 No 17997063 4400231130 17997063
此联不得拆销专票和凭证使用 开票日期: 2023年11月07日

购买方: 名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司
纳税人识别号: 91440000890346651Q
地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536

货物或应税劳务、服务名称: 规格型号: 单位: 数量: 单价: 金额: 税率: 税额:
*建筑服务*工程费 项 1 282300.77 282300.77 9% 25407.07

合计 价税合计(大写) 叁拾万柒仟柒佰零柒圆捌角肆分 (小写) ¥307707.84

销售方: 名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行 11009773412101

收款人: 黎佳朋 复核: 廖巧云 开票人: 周耀君
项目名称: 佛山容桂碧桂园听涛苑等3个站点室内分布覆盖安装工程 订单编号: PO-gd-gdszysc-20230524008998 施工地点: 佛山市顺德区
91440101731569620Y 发票专用章 销售方:(章)

1.1.6.1.9 2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三
(609942.40 元)

23.0076-0042 GC

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230522006839
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-05-22 14:27:05
收货人: 韦庆顺/18688284586

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 韦庆顺/18688284586
接收时间: 2023-05-23 09:27:48
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: 无
项目名称: 2023年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	234532.100 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥234532.1	¥255639.99
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	311627.790 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥311627.79	¥339674.29
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	13420.2900 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥13420.29	¥14628.12

合计: 订单明细行数:3行 件数:559580.18件
注:小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:559580.18元 含税总金额:609942.40元
用户附注:2023年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三-佛山杏坛中文海山街等2个站点-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 采购专用章 日期: 2023.5.31
卖方(签字/盖章): 日期: 2023.5.31
缴税金额: ¥182.98
完税金额: 4400224130.700872236
纳税日期: 2023年7月7日

4400224130 广东增值税专用发票 No 36329012 4400224130 36329012

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年06月14日

购买方	名称: 中国联通网络通信有限公司广东省分公司	纳税人识别号: 91440000890346651Q	地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通商务广场 020-22181182	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	货物或应税劳务、服务名称: *建筑服务*工程服务	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
							项	1	111916.04	111916.04	9%	10072.44
合计										¥111916.04		¥10072.44
价税合计(大写)	壹拾贰万壹仟玖佰捌拾捌圆肆角捌分 (小写) ¥121988.48											
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 佛山杏坛中文海山街等2个站点	订单编号: PO-gd-gdszysc-20230522006839	施工地点: 佛山市顺德区	91440101731569620Y 发票专用章				
收款人: 黎佳朋	复核: 邵巧云	开票人: 周耀君	销售方: 章树章									

1.1.6.1. 10 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-SD 工程
(316064.49 元)

23.0076-0003 GC

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230318000359
下单单位: 佛山市分公司网络B6云网运营中心
下单人: 胡文胜/18688280303
收货人: 胡文胜/18688280303
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程-SD工程
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-03-18 11:06:37
接收时间: 2023-03-21 10:20:31
收货地址: 广东 佛山市 禅城区 石湾街道 文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	139420.250000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥139420.25	¥151968.07
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	142930.710000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥142930.71	¥155794.47
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	7616.470000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥7616.47	¥8301.95

合计: 订单明细行数:3行 件数:289667.43件
不含税总金额:289967.43元 含税总金额:316064.49元

注:小计金额精确到小数点后两位。
用户附注: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程-SD工程-佛山陈村碧桂园印象花城等2个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 国家税务总局广州市天河区税务局 印花税收专用章(007)
日期: 2023.3.24
卖方(签字/盖章): 飞钟 鹏
日期: 2023.3.24
完税凭证: 444015230501065959
纳税日期: 2023年5月22日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04137899 4400231130 04137899

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年08月08日

购买方	名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 纳税人识别号: 91440000890346651Q 地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	密码区	货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程费	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
		21<31->134378//<64699278>80+<3<4+/<593/4+3/*5-361*71684<6+9-75<<04<7*1+*<702>>0707828<3+*+>*2//5*5<-*+*45			项	1	142746.06	142746.06	9%	12847.15
合计								¥142746.06		¥12847.15
价税合计(大写)								壹拾伍万伍仟伍佰玖拾叁圆贰角壹分 (小写) ¥155593.21		
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司 纳税人识别号: 91440101731569620Y 地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090 开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行 11009773412101	项目名称: 佛山陈村碧桂园印象花城等2个站点室内分布覆盖安装工程 订单编号: PO-gd-gdszysc-20230318000359 施工地点: 佛山市顺德区								
收款人: 黎佳朋 复核: 郝巧云 开票人: 周耀君 销售方: (章)			91440101731569620Y 发票专用章							

1.1.6.1.11 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-佛山工程
(396011.16 元)

23.0016-0006 GC

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230318000384
下单单位: 佛山市分公司网络B6云网运营中心
下单人: 胡文胜/18688280303
收货人: 胡文胜/18688280303
项目名称: 2023年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程-佛山工程
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-03-18 11:13:39
接收时间: 2023-03-21 10:21:20
收货地址: 广东 佛山市 禅城区 石湾街道 文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	158534.980000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥158534.98	¥172803.13
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	197288.220000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥197288.22	¥215044.16
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	7489.790000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥7489.79	¥8163.87

合计: 订单明细行数:3行 件数:363312.90件
不含税总金额:363312.99元 含税总金额:396011.16元

注:小计金额精确到小数点后两位。
用户附注: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程-佛山工程-佛山乐从华润置地悦里公馆二期等5个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023.3.24 日期: 2023.3.24

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: ¥ 118.8
完税凭证号: 444015230501065959
纳税日期: 2023年5月22日

4400232130 广东增值税专用发票 No 07503594 4400232130 07503594

此联不作报销、抵扣凭证使用 开票日期: 2024年11月19日

购买方	名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司	纳税人识别号: 91440000890346651Q	地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304535	密区	8570>348>67-*<>/22<587058186>9>*+9-12/-6149-0-<7>+9>50<7+1*775+90576*+39*23+1<1250984/9>83+--/+9/7001+6281		
货物或应税劳务、服务名称	*建筑服务*工程费	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
			项	1	173963.48	173963.48	9%	15656.71
合计						¥173963.48		¥15656.71
价税合计(大写)	壹拾捌万玖仟陆佰贰拾圆壹角玖分						(小写)	¥189620.19
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	备注	项目名称: 佛山乐从华润置地悦里公馆二期等5个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合 技术编码: PO-gd-gdszysc-20230318000384 施工地点: 佛山市禅城区乐从街道		
收款人: 陈佳璇	复核: 邱巧云	开票人: 周耀君	91440101731569620Y					

1.1.6.1. 12 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程四
(446209.92 元)

23.0076-0009 GC

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230318000410 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络B6云网运营中心 下单部门: 缺省
下单人: 胡文胜/18688280303 下单时间: 2023-03-18 11:27:46
收货人: 胡文胜/18688280303 接收时间: 2023-03-21 10:20:06
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程四 收货地址: 广东 佛山市 禅城区 石湾街道 文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心
协议: [C112-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务_5403141981	5403141981	元	180623.550000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥180623.55	¥196879.67
2	辅材_乙供材料_4999902504	4999902504	元	219496.150000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥219496.15	¥239250.8
3	安全生产费_安全生产费_5403115006	5403115006	元	9247.200000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥9247.2	¥10079.45

合计: 订单明细行数:3行 件数:409366.90件
不含税总金额:409366.90元 含税总金额:446209.92元
注: 小计金额精确到小数点后两位。

用户附言: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程四-佛山乐从怡翠晋盛花园等2个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023.3.24 日期: 2023.3.24

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: ¥137.86
完税凭证号: 444015230501065959
纳税日期: 2023年5月22日

4400232130 广东增值税专用发票 No 07503610 4400232130 07503610

此联不作报销、扣税凭证使用 开票日期: 2024年11月19日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程费		项	1	79105.23	79105.23	9%	7119.47
合计					¥79105.23		¥7119.47

价税合计(大写) 捌万陆仟贰佰贰拾肆圆柒角整 (小写) ¥86224.70

名称: 宜通世纪科技股份有限公司 纳税人识别号: 91440101731569620Y 地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090 开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101

项目名称: 佛山乐从怡翠晋盛花园等2个站点室内分布覆盖安装工程 订单编号: PO-gd-gdszysc-20230318000410 施工地点: 佛山市禅城区石湾街道

收款人: 陈佳璇 复核: 郝巧云 开票人: 周耀君

1.1.6.1.13 2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-佛山工程
(589000.84 元)

23.0076-0018 GC

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230318000569 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心 下单部门: 缺省
下单人: 韦庆顺/18688284586 下单时间: 2023-03-18 13:29:14
收货人: 韦庆顺/18688284586 收货时间: 2023-03-21 10:16:24
项目名称: 2023年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程 收货地址: 广东佛山市禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心
协议: [CH12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1:宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务 施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	245977.910 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥245977.91	¥268115.92
2	辅材 乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	279621.730 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥279621.73	¥304787.69
3	安全生产费 安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	14768.1000 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥14768.1	¥16097.23

合计: 订单明细行数:3行 件数:540367.74件
不含税总金额:540367.74元 含税总金额:589000.84元

注:小计金额精确到小数点后两位。
用户附注:2023年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程-佛山工程-佛山容桂碧桂园凤怡苑第1个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023年3月24日 日期: 2023年3月24日

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额:¥ 176.70
完税凭证号: 44015230501065959
纳税日期: 2023年5月22日

4400232130 广东增值税专用发票 No 07503775 4400232130 07503775

此联不作为报销和抵扣凭证使用 开票日期: 2024年12月03日

购买方	名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司	纳税人识别号: 91440000890346651Q	地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	密码: 80>032+0/5>827<>3+18>7806+3355+-/<<2*>85>6->376<3107*/914+447-44126>523282+0*-1<262-377+-96<0*30197+--60717		
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程费		项	1	106569.30	106569.30	9%	9591.24
合计					¥106569.30		¥9591.24
价税合计(大写)	壹拾壹万陆仟壹佰陆拾陆元肆角肆分						(小写) ¥116160.54
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 佛山容桂碧桂园凤怡苑第1个站点室内分布覆盖安装工程 合同号: PO-gd-gdszysc-20230318000569 施工地点: 佛山市禅城区	备注: 91440101731569620Y	
收款人: 陈佳璇	复核: 廖巧云	开票人: 周耀君	发票专用章				

1.1.6.1. 14 2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三
(306216.47 元)

23.0076-0029 GC

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: P0-gd-gdszysc-20230522004158
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-05-22 11:12:46
收货人: 韦庆顺/18688284586

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 韦庆顺/18688284586
接收时间: 2023-05-23 09:33:38
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: 无
项目名称: 2023年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	130226.100 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥130226.1	¥141946.45
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	143290.440 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥143290.44	¥156186.58
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	7416.00000 0	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥7416	¥8083.44

合计: 订单明细行数:3行 件数:280932.54件
注:小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:280932.54元 含税总金额:306216.47元
用户附注:2023年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三-佛山大良龙光天添等3个站点 宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023.5.23 日期: 2023.5.23

采购专用章 国家税务局广州市天河区税务局 印花税收专用章(004)
已缴税额: ¥ 91.86
完税 3440152307000872236
纳税日期: 2023年7月7日

4400224130 广东增值税专用发票 No 36329036 4400224130 36329036

此联不作为报销和认证使用 开票日期: 2023年06月14日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
名称: 中国联通网络通信有限公司广东省分公司 纳税人识别号: 91440000890346651Q 地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536				56186.51	56186.51	9%	5056.79
货物或应税劳务、服务名称: *建筑服务*工程服务							
合计					¥56186.51		¥5056.79
价税合计(大写)	陆万壹仟贰佰肆拾叁圆叁角整						(小写) ¥61243.30
名称: 宜通世纪科技股份有限公司 纳税人识别号: 91440101731569620Y 地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090 开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101							
收款人: 黎佳明	复核: 邱巧云	开票人: 周耀君	销售方: 发票专用章				

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.1.6.1. 15 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-SD 工程
(306950.81 元)

23.076-0056
C/C

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230705007147
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-07-05 17:36:31
收货人: 韦庆顺/18688284586

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 韦庆顺/18688284586
接收时间: 2023-07-10 08:55:35
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: 无
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程-SD工程
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	137493.870 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥137493.87	¥149868.32
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	138157.060 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥138157.06	¥150591.2
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	5955.31000 0	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥5955.31	¥6491.29

合计: 订单明细行数:3行 件数:281606.24件
注:小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:281606.24元 含税总金额:306950.81元
用户附注: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程-SD工程-佛山乐从医院等1个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023.7.11
国家税务局广州市天河区税务局 印花税收专用章(008)
已缴税额: ¥ 2.09
完税凭证: 344015230900102493
纳税日期: 2023年9月14日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04139665 4400231130 04139665

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年09月21日

购买方: 名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司
纳税人识别号: 91440000890346651Q
地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536

货物或应税劳务、服务名称: *建筑服务*工程费
规格型号: 单位: 数量: 1
单价: 54079.91 金额: 54079.91 税率: 9% 税额: 4867.19

合计: 价税合计(大写): 伍万捌仟玖佰肆拾柒圆壹角整 (小写): ¥58947.10

销售方: 名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101

收款人: 黎佳朋 复核: 廖巧云 开票人: 周耀君 发票专用章: 91440101731569620Y

1.1.6.1. 16 2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三
(317863.10 元)

23.0076-0066
G/C

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230720010553
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-07-20 19:10:39
收货人: 林战/18688283062

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 林战/18688283062
接收时间: 2023-07-21 09:17:58
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: W0D23AE0000075
项目名称: 2023年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	128729.330 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥128729.33	¥140314.97
2	辅材_乙供材料 条形码:4999002504	4999002504	元	153985.280 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥153985.28	¥167843.96
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	8902.91000 0	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥8902.91	¥9704.17

合计: 订单明细行数:3行 件数:291617.52件
注: 小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:291617.52元 含税总金额:317863.10元

用户附注: 2023年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三-佛山勒流洛悦半岛等1个站点-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023.7.27 日期: 2023.7.27

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(008)
已缴税额: ¥ 95.36
完税 3440.15230900102493
纳税日期: 2023年8月10日

4400231130 广东增值税专用发票 No 17998374 4400231130 17998374

此联不作为报销和记账凭证使用 开票日期: 2023年11月27日

购买方	名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司	纳税人识别号: 91440000890346651Q	地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	密码: 8465<37/>743012/14*55<*48>4-732/5*0426>>125+5<>>+*355+5*40+0/2659*044<05<+04/118+687*-512/14062+7-734</>961+		
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程费		项	1	58323.51	58323.51	9%	5249.12
合计					¥58323.51		¥5249.12
价税合计(大写)	陆万叁仟伍佰柒拾贰圆陆角叁分				(小写) ¥63572.63		
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 佛山勒流洛悦半岛等1个站点-宜通施工合同	PO-gd-gdszysc-20230720010553	施工地点: 佛山市顺德区勒流街道
收款人: 黎佳朋	复核: 廖巧云	开票人: 周耀君	销售方: (章)				

1.1.6.1. 17 2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三
(869890.66 元)

23-0076-0071
GC

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230824001674
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-08-24 09:59:22
收货人: 林战/18688283062

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 林战/18688283062
接收时间: 2023-08-24 15:04:00
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: W0D23AE0000105
项目名称: 2023年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖三期工程-FS工程三
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	251121.640 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥251121.64	¥273722.59
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	531138.960 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥531138.96	¥578941.47
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	15804.2200 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥15804.22	¥17226.6

合计: 订单明细行数:3行 件数:738064.82件
注:小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:798064.82元 含税总金额:869890.66元

用户附注: 2023年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖三期工程-FS工程三-佛山容桂南方医科大学等1个站点-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023.8.30 日期: 2023.8.30

采购专用章 合同专用章

印花税收收专用章(007)
已缴税额: ¥ 260.97
完税凭证号: 344015231100432087
纳税日期: 2023年11月28日

4400231130 广东增值税专用发票 No 17998373 4400231130 17998373

此联不得报销、抵扣凭证使用 开票日期: 2023年11月27日

税总货劳函[2023]3号中钞光华印制有限公司

购方名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司	91440000890346651Q	广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304938	*建筑服务*工程费		项	1	159612.96	159612.96	9%	14365.17
合计									¥159612.96		¥14365.17
价税合计(大写)									壹拾柒万叁仟玖佰柒拾捌圆壹角叁分 (小写) ¥173978.13		
名称: 宜通世纪科技股份有限公司	91440101731569620Y	广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090	平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 佛山容桂南方医科大学等1个站点 施工地点: 佛山市顺德区容桂街道 编号: PO-gd-gdszysc-20230824001674 91440101731569620Y 发票专用章							
收款人: 蔡佳朋	复核: 廖巧云	开票人: 周耀君	销售方: (章)								

1.1.6.1. 18 2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三
(435043.68 元)

23.0076-0084
G1

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20231018008414
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-10-18 16:52:45
收货人: 林战/18688283062

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 林战/18688283062
接收时间: 2023-10-20 11:27:47
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: W0D23AE0000105
项目名称: 2023年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖三期工程-FS工程三
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目 (标段1: 宜通世纪科技股份有限公司) 框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务 施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	178089.370000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥178089.37	¥194117.41
2	辅材 乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	206764.930000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥206764.93	¥225373.77
3	安全生产费 安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	14268.350000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥14268.35	¥15552.5

合计: 订单明细行数:3行 件数:399122.65件
不含税总金额:399122.65元 含税总金额:435043.68元

注:小计金额精确到小数点后两位。
用户附言:2023年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖三期工程-FS工程三佛山陈村万科水晶城等1个站点-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 采购专用章 日期: 2023.11.2
卖方(签字/盖章): 日期: 2023.11.2

税务信息: 国家税务总局广州市天河区税务局 发票(签字/盖章): 日期: 2023.11.2
缴税金额: ¥130.51
完税凭证号: 344015240101075696
纳税日期: 2023年11月2日

4400231130 广东增值税专用发票 No 17997615 4400231130 17997615

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年11月15日

购买方	名称: 中国联通网络通信有限公司广东省分公司	纳税人识别号: 91440000890346651Q	地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	货物或应税劳务、服务名称: *建筑服务*工程费	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
							项	1	79824.54	79824.54	9%	7184.21
合计										¥79824.54		¥7184.21
价税合计(大写)	捌万柒仟零捌圆柒角伍分 (小写) ¥87008.75											
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 佛山陈村万科水晶城等1个站点 订单编号: PO-gd-gdszysc-20231018008414 施工地点: 佛山市顺德区							
收款人: 黎佳朋	复核: 郝巧云	开票人: 周耀君	销售方: 发票专用章									

1.1.6.1. 19 2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-佛山工程
(812334.52 元)

23-0076-0086 GC

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszy-sc-20230927004322
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-09-27 11:36:17
收货人: 林战/18688283062

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 林战/18688283062
接收时间: 2023-10-30 11:49:20
收货地址: 广东 佛山市 禅城区 石湾街道 文华路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: W0D23AE0000005
项目名称: 2023年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程-佛山工程
协议: [CU12-4401-2023-000212] 2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目 (标段1: 宜通世纪科技股份有限公司) 框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	349663.760 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥349663.76	¥381133.5
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	368113.140 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥368113.14	¥401243.32
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	27484.1300 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥27484.13	¥29957.7

合计: 订单明细行数:3行 件数:74526L 03件
注: 小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:74526L 03元 含税总金额:812334.52元
用户附言: 2023年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程-佛山工程-佛山北滘万科广场1-2栋等1个站点-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 国家税务总局广州市天河区税务局 卖方(签字/盖章): 宜通世纪科技股份有限公司
日期: 2023.11.13 日期: 2023.11.13
采购专用章 印花税收专用章(007) 合同专用章
已缴税额: 243.70
纳税人识别号: 344015240101075696
纳税日期: 2023年11月19日

4400232130 广东增值税专用发票 No 07503778 4400232130 07503778

此联不作报销、扣税凭证使用 开票日期: 2024年12月03日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程费		项	1	595209.40	595209.40	9%	53568.85
合计					¥595209.40		¥53568.85
价税合计(大写)	陆拾肆万捌仟柒佰柒拾捌圆贰角伍分 (小写) ¥648778.25						

第一联: 记账联 销售方记账凭证

购买方: 名称: 中国联通网络通信有限公司广东省分公司
纳税人识别号: 91440000890346651Q
地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536

销售方: 名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行 11009773412101

收款人: 陈佳璇 复核: 廖巧云 开票人: 周耀君 销售方:(章)

1.1.6.1. 2023 年中国联通广东佛山 900M 室分覆盖一期工程-佛山工程
(333393.97 元)

23.006-0087

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20231030008284
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-10-30 18:26:53
收货人: 林战/18688283062

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 林战/18688283062
接收时间: 2023-10-30 19:02:59
收货地址: 广东 佛山市 禅城区 石湾街道 文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: WOD23AE0000107
项目名称: 2023年中国联通广东佛山900M室分覆盖一期工程-佛山工程
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	138299.010 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥138299.01	¥150745.92
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	156512.920 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥156512.92	¥170599.08
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	11054.1000 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥11054.1	¥12048.97

合计: 订单明细行数:3行 件数:305866.03件
注: 小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:305866.03元 含税总金额:333393.97元
用户附言: 2023年中国联通广东佛山900M室分覆盖一期工程-佛山工程-佛山北滘碧桂园悦庭等1个站点-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 日期:
采购专用章 已缴税: 100.02
完税凭证号: 344015240101075696
纳税日期: 2023年12月29日

4400231130 广东增值税专用发票 No 17997616 4400231130 17997616

此联不作为报销和抵扣凭证使用 开票日期: 2023年11月15日

购买方: 名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司
纳税人识别号: 91440000890346651Q
地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通商务时空广场 020-22181182
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536

货物或应税劳务、服务名称: *建筑服务*工程费 规格型号 单位 数量 单价 金额 税率 税额

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程费		项	1	61173.21	61173.21	9%	5505.59
合计					¥61173.21		¥5505.59

价税合计(大写) 陆万陆仟陆佰柒拾捌圆捌角整 (小写) ¥66678.80

销售方: 名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101

收款人: 黎佳明 复核: 酆巧云 开票人: 周耀君

项目名称: 佛山北滘碧桂园悦庭等1个站点 订单编号: PO-gd-gdszysc-20231030008284 施工地点: 佛山市顺德区

1.1.6.2 中标通知书

<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>www.chinaunicombidding.cn/jsp/cnceb/web/info1/detailNotice.jsp?id=450570330000028839</div><div><div>徽</div><div>目</div><div>☆</div></div></div></div>	
2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目中标候选人公示	
招标编号：HX-GDLT-BB-2022070	
项目名称：2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目	
招标编号：GD-Z-WZ-22-3070	
招标代理编号：HX-GDLT-BB-2022070	
招标人：中国联合网络通信有限公司广东省分公司	
招标代理机构：华夏邮电咨询监理有限公司	
评标情况：本项目2022年11月17日发布招标公告，2022年12月14日进行了开标，经评标委员会评审，中标候选人如下：	
标段1：	
第一中标候选人：讯联科技股份有限公司（拟中标份额1）；	
投标报价：施工费用投标折扣：35.50%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：吴晶，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤144201202202515；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信粤建安B(2022)00160)；	
资格能力条件：满足。	
第二中标候选人：润建股份有限公司（拟中标份额4）；	
投标报价：施工费用投标折扣：34.34%，乙供材料投标折扣：97.90%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：简永泰，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：桂1442013201423899；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信桂建安B(2018)00021)；	
资格能力条件：满足。	
第三中标候选人：广州新为通信科技有限公司（拟中标份额3）；	
投标报价：施工费用投标折扣：34.88%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：詹涛，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1442018201905656；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信粤建安B(2019)01627)；	
资格能力条件：满足。	
第四中标候选人：宜通世纪科技股份有限公司（拟中标份额2）；	
投标报价：施工费用投标折扣：34.70%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：罗晋峰，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1142013201403191；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信晋建安B(2017) 00056)；	
资格能力条件：满足。	
第五中标候选人：吉讯股份有限公司；	
投标报价：施工费用投标折扣：35.60%，乙供材料投标折扣：98.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：佟志民，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：冀1132017201722071；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信冀建安B(2019)00470)；	
资格能力条件：满足。	
标段2：	
第一中标候选人：中建弘泰通信工程有限公司（拟中标份额1）；	
投标报价：施工费用投标折扣：35.00%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：王甲萍，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：桂1452017201809999；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信桂建安B(2018)00496)；	
资格能力条件：满足。	
第二中标候选人：润建股份有限公司（拟中标份额2）；	
投标报价：施工费用投标折扣：34.90%，乙供材料投标折扣：97.90%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：简永泰，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：桂1442013201423899；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信桂建安B(2018)00021)；	
资格能力条件：满足。	
第三中标候选人：广州天诚伟业通信科技有限公司；	
投标报价：施工费用投标折扣：35.00%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：黄明科，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1442019202010477；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信粤建安B(2021)00008)；	
资格能力条件：满足。	
标段3：	
第一中标候选人：北京华光浩阳科技有限公司（拟中标份额1）；	
投标报价：施工费用投标折扣：35.30%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：李保文，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：京1112020202101935；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信京建安B(2021)00391)；	
资格能力条件：满足。	
第二中标候选人：广州新为通信科技有限公司（拟中标份额2）；	
投标报价：施工费用投标折扣：35.66%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：詹涛，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1442018201905656；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信粤建安B(2019)01627)；	
资格能力条件：满足。	
第三中标候选人：广州天诚伟业通信科技有限公司；	
投标报价：施工费用投标折扣：35.30%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：黄明科，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1442019202010477；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信粤建安B(2021)00008)；	
资格能力条件：满足。	
标段4：	
第一中标候选人：中邮建技术有限公司（拟中标份额1）；	
投标报价：施工费用投标折扣：35.80%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：陈雷，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：苏1322018201902533；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信苏建安B(2019)00738)；	
资格能力条件：满足。	
第二中标候选人：广东阿尔创通信技术股份有限公司（拟中标份额2）；	
投标报价：施工费用投标折扣：35.00%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：孙祥生，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1442018201901625；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信粤建安B(2019)00716)；	
资格能力条件：满足。	
第三中标候选人：吉讯股份有限公司；	
投标报价：施工费用投标折扣：35.80%，乙供材料投标折扣：98.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：佟志民，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：冀1132017201722071；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信冀建安B(2019)00470)；	
资格能力条件：满足。	
标段5：	
第一中标候选人：人天通信集团有限公司（拟中标份额2）；	
投标报价：施工费用投标折扣：37.05%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：张建国，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：冀1132021202201361；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信冀建安B(2019)00763)；	
资格能力条件：满足。	
第二中标候选人：中微科技集团有限公司（拟中标份额1）；	
投标报价：施工费用投标折扣：35.50%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：郝亚莉，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：冀1132006200805377；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信冀建安B(2018)00578)；	
资格能力条件：满足。	
第三中标候选人：广东阿尔创通信技术股份有限公司（拟中标份额3）；	
投标报价：施工费用投标折扣：36.50%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：孙祥生，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1442018201901625；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信粤建安B(2019)00716)；	
资格能力条件：满足。	

第四中标候选人：宜通世纪科技股份有限公司；
投标报价：施工费用投标折扣：36.00%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：罗晋峰，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1142013201403191；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信晋建安B(2017) 00056)；
资格能力条件：满足。

标段6:

第一中标候选人：北京华光浩阳科技有限公司（拟中标份额1）；
投标报价：施工费用投标折扣：36.00%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：李保文，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：京1112020202101935；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信京建安B(2021)00391)；
资格能力条件：满足。

第二中标候选人：中建弘泰通信工程有限公司（拟中标份额2）；
投标报价：施工费用投标折扣：35.00%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：王甲萍，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：桂1452017201809999；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信桂建安B(2018)00496)；
资格能力条件：满足。

第三中标候选人：吉讯股份有限公司；
投标报价：施工费用投标折扣：36.20%，乙供材料投标折扣：98.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：佟志民，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：冀1132017201722071；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信冀建安B(2019)00470)；
资格能力条件：满足。

标段7:

第一中标候选人：中邮建技术有限公司（拟中标份额1）；
投标报价：施工费用投标折扣：36.00%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：陈雷，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：苏1322018201902533；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信苏建安B(2019)00738)；
资格能力条件：满足。

第二中标候选人：广州天越通信科技发展有限公司（拟中标份额2）；
投标报价：施工费用投标折扣：36.70%，乙供材料投标折扣：96.80%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：刘淑芳，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1442013201528793；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信粤建安B(2018)00444)；
资格能力条件：满足。

第三中标候选人：广州天诚作业通信科技有限公司；
投标报价：施工费用投标折扣：36.88%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：黄明科，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：冀1442019202010477；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信粤建安B(2021)00008)；
资格能力条件：满足。

标段8:

第一中标候选人：广东海格怡创科技有限公司（拟中标份额1）；
投标报价：施工费用投标折扣：37.40%，乙供材料投标折扣：98.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：林明娟，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1442019202003449；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信粤建安B(2020)00006)；
资格能力条件：满足。

第二中标候选人：吉讯股份有限公司（拟中标份额2）；
投标报价：施工费用投标折扣：36.80%，乙供材料投标折扣：98.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：佟志民，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：冀1132017201722071；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信冀建安B(2019)00470)；
资格能力条件：满足。

第三中标候选人：宜通世纪科技股份有限公司；
投标报价：施工费用投标折扣：36.50%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：罗晋峰，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1142013201403191；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信晋建安B(2017) 00056)；
资格能力条件：满足。

标段9:

第一中标候选人：广西壮族自治区通信产业服务有限公司（拟中标份额1）；
投标报价：施工费用投标折扣：36.50%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：戴燕红，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：桂1452016201607623；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信桂建安B(2021)00207)；
资格能力条件：满足。

第二中标候选人：北京锦程前方科技有限公司（拟中标份额2）；
投标报价：施工费用投标折扣：35.60%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：赵庆勋，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：京1112020202102822；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信京建安B(2021)00172)；
资格能力条件：满足。

第三中标候选人：吉讯股份有限公司；
投标报价：施工费用投标折扣：36.90%，乙供材料投标折扣：98.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：佟志民，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：冀1132017201722071；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信冀建安B(2019)00470)；
资格能力条件：满足。

标段10:

第一中标候选人：中微科技集团有限公司（拟中标份额1）；
投标报价：施工费用投标折扣：36.00%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：郝亚莉，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：冀1132006200805377；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信冀建安B(2018)00578)；
资格能力条件：满足。

第二中标候选人：讯联科技股份有限公司（拟中标份额2）；
投标报价：施工费用投标折扣：36.70%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：吴晶，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1442021202202515；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信粤建安B(2022)00160)；
资格能力条件：满足。

第三中标候选人：宜通世纪科技股份有限公司；
投标报价：施工费用投标折扣：37.00%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：罗晋峰，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1142013201403191；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信晋建安B(2017) 00056)；
资格能力条件：满足。

标段11:

第一中标候选人：南京欣网通信科技股份有限公司（拟中标份额1）；
投标报价：施工费用投标折扣：36.70%，乙供材料投标折扣：97.90%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：唐旭洋，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：苏1322019202003649；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信苏建安B(2017)00017)；
资格能力条件：满足。

第二中标候选人：华为技术服务有限公司（拟中标份额2）；
投标报价：施工费用投标折扣：37.08%，乙供材料投标折扣：98.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：冯永辉，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：冀1122015201611709；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信冀建安B(2019)00589)；
资格能力条件：满足。

第三中标候选人：河南省通信工程局有限责任公司；
投标报价：施工费用投标折扣：36.00%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：魏洪峰，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：豫1412020202101989；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信豫建安B(2021)00265)；
资格能力条件：满足。

现将该项目中标候选人予以公示，接受社会各界监督。

1.1.7 松茂御城雅苑二期项目光纤入户及信号覆盖(室分)工程分包合同

正本

240268-0000
4C

合同编号: YCYEQ-采购-合同-2024061101

松茂御城雅苑二期项目光纤入户及信号
覆盖(室分)工程分包合同

甲方: 广东广基建设集团有限公司

乙方: 宜通世纪科技股份有限公司

签约地点: 深圳市宝安区

签订日期: 2024年 6 月

第 1 页 共 17 页

松茂御城雅苑二期项目光纤入户及信号覆盖(室分)工程分包合同

需方(以下简称“甲方”): 广东广基建集团有限公司

供方(以下简称“乙方”): 宜通世纪科技股份有限公司

甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规之规定,双方就光纤到户及信号覆盖(室分)工程分包事宜达成一致意见。为明确双方合作过程中的权利义务,确保实现缔约目的,双方经友好协商,本着互惠互利、共同发展的原则特订立本合同,以资信守执行。

第一条 工程概况

工程名称: 松茂御城雅苑二期工程;

工程地址: 深圳市公明塘尾松柏路与高墩南路交汇处;

第二条 合同范围及产品标准

1. 乙方负责依照本合同约定向指定地点提供光纤入户及信号覆盖(室分)工程系统报建,深化设计,材料设备(以下简称“货物”)的生产或采购、运输、光缆铺设、安装调试、运营商信源的接入、第三方检测、验收备案、维修和售后服务等一条龙服务。

2. 产品标准:甲方交付或经甲方要求、认可的货物设计图纸及国家最新规定的有关技术标准、质量、验收标准等。

第三条 价格、结算方法及付款方式

1. 合同含税暂定总价为¥1750020.00元(大写:壹佰柒拾伍万零贰拾元整)。其中不含增值税金额为¥1605522.94元,增值税税额为¥144497.06元。工程量清单见合同附件。

2. 本合同光纤入户采用综合单价计价方式,信号覆盖(室分)采用固定总价包干方式。包工包料,价格已包含材料设备供货费、运费、装卸费、税金(开具9%增值税专用发票)、包装、利润、管理费、保险费、货到工地仓库交货前的所有费用,光缆铺设费、施工安装费(含熔接费用)、措施费、调试测试检测费、运营商信源接入费、第三方检测费、安全文明施工费、维修保养、技术指导培训、现场成品保护等一切费用。在本合同签订至结算完成期间,无论工资、物价、费率或汇率的变动等因素,均不影响本合同已确定的价格。

3. 结算方法:光纤入户采用综合单价计价,最终以实际完成工程量结算。结算时,按本合同约定单价和实际竣工工程量结算,图纸变更及未尽事宜需报甲方按相关流程进行确认后方可执行。信号覆盖(室分)采用固定总价包干。

第 2 页 共 17 页

4. 付款方式:

(1) 预付款: 合同签订生效后, 乙方负责完成报建, 完成报建资料上传通管局。乙方向甲方提交完整的付款申请资料及《无线通信基础设施设计方案协商意见书》, 经甲方审批通过后, 甲方于十五个工作日内向乙方支付合同总价的 30% 作为合同预付款。预付款在安装验收款中进行抵扣。

(2) 安装验收款: 全部货物货到现场且安装完毕并通过运营商、住建局及通管局等相关部门验收合格, 且相关工程验收资料(包括但不限于第三方检验报告、备案核验通知、准予接入公网的通知等)已移交给甲方, 乙方向甲方提交完整的付款申请资料, 经甲方审批通过后, 甲方于十五个工作日内向乙方支付至合同结算金额的 95%。

(3) 余下 5% 作为质量保证金, 在项目竣工验收合格后贰年内无质量问题或质量问题由乙方承担解决完毕, 在乙方申请, 甲方于收到付款申请并审核通过后无息支付。

5. 乙方在申请付款时需供经过甲方法定代表人加盖公章、施工单位签字认可的产品收货单。乙方应于甲方每次付款前向甲方提供付款申请资料, 否则甲方有权拒绝付款, 且不承担任何违约责任。

6. 乙方按约定申请付款时, 必须如实填写《请款单》(见附件 1), 签字盖章后, 交甲方项目部负责人审批签字。

7. 乙方转账收款的银行账户的户名必须与乙方签约名称一致。

8. 乙方提交《请款单》须附上本双方确认的“供货清单”。

9. 乙方申请付款时, 需出具符合现行国家规定等额有效的《增值税专用发票》, 将“发票联”及“抵扣联”交给甲方并办理交接手续, 否则甲方有权拒绝付款, 且不承担任何违约责任。

10. 甲方受票单位信息如下:

单位名称: 广东广基建设集团有限公司;

纳税人识别号: 9144088156666317X7;

地址、电话: 廉江市廉江大道南 9 号内 6525333;

开户行及账号: 中国农业银行股份有限公司廉江北运支行 44633601040002586;

注意: 请在发票备注栏写上工程地址和工程名称

工程名称: 松茂御城雅苑二期工程(第 1 标段);

工程地址: 深圳市公明塘尾松柏路与高墩南路交汇处;

11. 乙方收款信息如下

单位名称：宜通世纪科技股份有限公司；

纳税人识别号：91440101731569620Y；

地址及电话：广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090；

开户行及账号：招商银行股份有限公司广州珠江新城支行 120902092510368；

12. 乙方对其出具“增值税发票”的真实、准确、合法有效性负责，如因乙方提供的发票不合规而导致甲方无法按规定抵扣税款或遭受其他损失的，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。乙方赔偿后，须重新开具合法有效的发票给甲方。

13. 乙方申请最后一笔付款的，需在《请款单》内的“尚欠款余额”栏填写“¥零元”，并在所附“结算书”上写明“乙方款项全部结清收讫”并签字、盖章。

14. 乙方申请付款所提供的以上票据均为原件。如不具备以上条件，乙方无权向甲方申请付款，甲方有权拒付。

15. 本协议项下货物款签证及确认、结算等，均应当经过甲方加盖公章和法定代表人签字确认，否则不得作为乙方主张权利的依据。

第四条 质量要求

1. 质量要求：交钥匙工程。工程质量满足甲方确认的深化设计图纸，满足国家、项目所在地区现行施工标准及验收标准，保证通过住建局、运营商、通管局的验收，顺利接入运营商的信号。相关工程验收资料需完整完善，在验收通过后10天内按相关规范要求移交给甲方及相关方。

2. 货品的包装标准：产品包装有国家标准的，按照国家标准包装；没有国家标准的，按照行业标准包装；既无国家标准又无行业标准的，按出厂包装标准包装。乙方的产品包装应有乙方名称（或标志），乙方必须采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等保护措施以保证满足货品质量、数量、性能的要求。如为进口产品，乙方须向甲方提交产品原产地证明、原厂质量合格证书、进口海关关单及税票之正本（由甲方查实后交还乙方，复印件由甲方备案）、商检局颁发的商检合格证书、完整的原厂资料、中文安装资料及安装图纸等。

3. 乙方保证产品质量，符合国家要求标准，出现质量问题由乙方免费退换货。乙方对本合同项下货品所需的全部材料均按国家相关标准进行检查，确保使用质量合格的材料投入生产。

4. 乙方在货物出厂前，应就货物质量、数量进行全面准确的检验，并随货物提供送货清单及工程验收所涉及的资料，包括但不限于产品合格证、质量检验报告、质量保证书等资料。乙方必须在申请付款前已提供上述资料给甲方，否则乙方无权向甲方申请付款，甲方有权拒付而

的损失，相关费用（包括但不限于丧葬费、医疗费、护理费、鉴定费、工伤补助金）由乙方承担。因此给总包方、施工人员、第三方造成的损失全部由乙方承担。

7. 乙方需配合甲方现场管理及施工交叉作业的安排，不影响施工现场进度。

8. 若因乙方原因导致无线信号故障无法使用，需要修复的，由乙方负责处理，乙方怠于维修时，甲方有权直接委托第三方进行修复，由此产生的费用全部由乙方承担，修复后，甲方可以从乙方的工程款或质量保证金内直接扣减上述费用，不足以清偿时甲方有权向乙方追索相关费用。

9. 乙方应按时结算支付劳务费并及时发放到劳务人员手上，不得拖欠，如拖欠劳务费引起纠纷，一切责任由乙方负责。此外，甲方有权扣除乙方工程款向劳务人员支付劳务费。

第六条 工期、地点

1. 送货及安装地点：

2. 工期：自合同签订之日起，乙方于 90 天内完成图纸深化设计、全部货物的到货、安装、检测并完成验收。

3. 除不可抗力或甲方原因造成乙方供货时间及验收工期延误外，乙方迟延履行合同义务均应承担迟延履行之违约责任。

4. 乙方负责全部货物的包装并承担包装费用，包装标准为：国家行业标准。由于运输、包装原因导致的货物受损由乙方负责。

5. 乙方自行承担运输费用将相应货品运至项目施工现场，或运至甲方另行指定的其他地点。运送期间或送至工地现场时全部或部分货品受到损坏，乙方须立即为甲方更换，由此产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。

6. 甲方项目现场负责人张水生，电话 13670038408，对于项目进度确认、项目结算、来往函件、签证确认等文件以甲方公章和法定代表人签字确认为准；乙方项目项目经理刘锦旭，电话 13715344176。

第七条 运输及产品保管

1. 所有产品未经甲方验收合格前应由乙方负责保管、运输，因保管、运输不善而造成材料损毁产生的责任和费用由乙方承担，由此造成的工期延误，工期不予顺延。经甲方验收合格并移交后由甲方自行保管。

2. 甲方为乙方提供安放产品的仓库，乙方负责运输产品的风险和费用。

第 7 页 共 17 页

给予处理。

第十八条 其他

1. 本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，可以另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 甲、乙双方确认，本合同所填写地址地为所有通知、函件的送达地点，甲方通过挂号信件邮寄送达至该地址即视为送达。本合同通知、联络地址作为双方有效通讯方式，同时作为法院立案、财产保全和执行的有效送达方式，且同意人民法院采用电子送达方式。

3. 合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4. 本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，每份均具同等法律效力。

5. 本合同自双方签字盖章后生效。

附件一：光纤入户工程量清单

附件二：移动+广电信号覆盖系统工程清单

附件三：电信联通信号覆盖系统工程清单

（以下无正文，仅供签署。）

单位名称（甲方）：广东广基建设集团有限公司

法定代表人：

地 址：

电 话：

开户银行：

签定地点：



邮政编码：

传 真：

账 号：

签订日期：2024.6.29

单位名称（乙方）：宜通世纪科技股份有限公司

法定代表人：

地 址：

电 话：

开户银行：

签定地点：



邮政编码：

传 真：

账 号：

签订日期：2024.6.29

1.1.8 小梅沙湾畔家园手机信号覆盖材料设备采购及安装项目设备供应及安装合同

小梅沙湾畔家园手机信号覆盖材料设备采购及安装项目 设备供应及安装合同

工程地点：深圳市盐田区小梅沙片区

发包人（甲方）：深圳市特发小梅沙投资发展有限公司

承包人（乙方）：宜通世纪科技股份有限公司

签订日期：2024 年 9 月 26 日



第一节 合同协议书

一、合同协议书

发包人（甲方）：深圳市特发小梅沙投资发展有限公司

承包人（乙方）：宜通世纪科技股份有限公司

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规以及本项目（小梅沙湾畔家园手机信号覆盖材料设备采购及安装项目）招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先次序如下：

- （1）合同履行过程中，双方签署的补充协议；
- （2）本合同协议书
- （3）本合同条款及附件（合同条款、合同补充条款、附件内容不一致或相冲突的，则按照合同补充条款、合同条款、附件的先后顺序进行解释。）
- （4）中标通知书
- （5）招标文件（含澄清、说明或者补正文件）
- （6）标准、规范及有关技术文件
- （7）投标文件（含澄清、说明或者补正文件）

合同条款的附件：

- 附件 1：工程质量保修书；
- 附件 2：建设项目廉政责任书；
- 附件 3：保密协议书；
- 附件 4：建设工程不转包挂靠承诺书；
- 附件 5：不可撤销履约保函；
- 附件 6：技术规范及技术要求。
- 附件 7：材料设备参考品牌表；
- 附件 8：施工安全管理协议；
- 附件 9：安全管理承诺书；

附件 10：移动、电信、联通手机信号网接入承诺书；

附件 11：质保承诺书。

构成合同的所有文件，在无修改的情况下，按合同协议中的顺序排列，互相解释和互补，如有不一致时，以排列顺序在先者为准。构成合同的所有文件，在有修改的情况下，如有不一致时，按时间判定，以签字和发布的时间在后者为准。对于同一类标准、规范，以其最新版本或最新颁布者为准。

二. 合同范围及合同期限

1. 合同范围

序号	地块项目名称	备注
1	小梅沙湾畔家园手机信号覆盖材料设备采购及安装项目	

(1) 承包人对地块项目室内手机信号覆盖进行施工图纸的设计，应满足《小梅沙湾畔家园手机信号室内覆盖建设技术规范》和国家、行业、地方的相关技术规范，设计成果文件应获得招标单位或运营商的认可。

(2) 承包人对手机信号覆盖材料设备供应，按照上述施工图纸进行项目施工，包括所需材料、设备、物品的供应、包装、运输、装卸、采购及保管、施工、调试、运行培训、报建、验收。

(3) 工程项目的施工，应满足国家、行业、地方的相关技术规范。

(4) 承包人须负责完成各运营商手机信号在建筑内的开通。

(5) 对精装修区域，承包人需根据精装修负责进行设备（含管线）的迁移、调整、调试。

(6) 承包人对发包人指定的物管、运维人员进行使用和维修的培训。

(7) 项目的竣工资料的编制及由发包人组织的最终的竣工验收。

(8) 承包人向发包人指定的物管、运维进行移交。

(9) 两年维保期内，承包人对产品及安装质量的维护、保养。

2. 合同期限

小梅沙湾畔家园手机信号覆盖材料设备采购及安装项目，工期（供货期）为 100 日历天，即承包人履行交货及完成设备安装义务，并通过竣工验收合格的期限。

开工日期：2024 年 8 月 15 日，具体开工时间以招标人通知为准

竣工日期：2024 年 月 日

三. 合同价格

1. 本合同总价（含税总价）为人民币 1485126.88 元（大写：壹佰肆拾捌万伍仟壹佰贰拾陆元

捌角捌分), 其中暂列金额为人民币 / 元 (大写: /)。

2. 本合同项下有效签约金额(含税总价)适用【9】%的增值税税率。本合同项下有效签约金额不含税总价款¥【1362501.72】元(大写:【壹佰叁拾陆万贰仟伍佰零壹元柒角贰分】), 增值税税金为¥【122625.16】元。

3. 甲乙双方同意, 合同的不含税总金额不变, 合同含税金额随合同执行期间税费、税率政策变化作相应调整。合同执行期间税费、税率政策若有变化的, 以甲方付款时国家法律法规及深圳市政府相关部门实施的税费、税率政策为计算标准, 乙方应根据甲方付款时国家法律法规及深圳市政府相关部门实施的税费、税率开具增值税专用发票。

4. 本合同总价为总价包干，包括但不限于承包人对手机信号覆盖材料设备的供应、材料设备出厂价格、运输费、质量合格检验检测费、包装费、装卸费、采购及保管费、安装调试费、安全文明施工措施费、接入手机信号网（移动/电信/联通）、技术服务费、培训费、管理费、总包配合管理服务费、验收之前的材料损失或损耗费、验收费、售后服务、利润、税费，设计费，承包人按照本工程涉及国家/广东省/深圳市/行业/发包人的规范、标准对本合同地块项目的室内手机信号（移动/电信/联通）覆盖施工图设计及深化设计，达到本合同地块项目室内手机信号（移动/电信/联通）覆盖范围及信号质量标准，工程监理服务，以及按本项目招标文件、合同文件及附件要求完成任务所需的全部费用。

除发包人对采购标准、采购规模作调整、发包人发出的设计变更及现场签证，及合同条款有特别明确约定可调价情形外，承包人已充分考虑了因工期提前或延后、工程现场条件变化、材料设备市场价格变化、人工价格变化原因及质量标准改变等因素引起的风险和费用，合同总价不作任何调整。

承包人按照本工程涉及国家/广东省/深圳市/行业/发包人的规范、标准，为达到本合同地块项目室内手机信号（移动/电信/联通）覆盖范围及信号质量标准而进行的施工图设计变更、深化设计、施工变更等导致增加手机信号覆盖材料设备费用和安装工程费用增加的，承包人在投标报价中已综合考虑该项费用，合同总价不作任何调整。



在合同履行过程中，对需精装修的区域，承包人需根据发包人意见或精装修要求负责进行对材料设备（含管线）的迁移、调整、调试，由此导致增加手机信号覆盖材料设备费用和安装工程费用增加的，承包人在投标报价中已综合考虑该项费用，合同总价不作任何调整。

在合同履行过程中，若发包人发现承包人的投标报价有不平衡报价的，发包人有权要求承包人在合同总价不变的情况下调整其投标报价的单项总价或综合单价，并符合市场价格，承包人必须执行。

5. 总包配合管理服务费为总包单位对承包人配合、统筹管理、服务而发生的费用, 包括对材料

（此页无正文，为【小梅沙湾畔家园手机信号覆盖材料设备采购及安装项目设备供应及安装合同】签字盖章页）

发包人（公章）： 承包人（公章）：

法定代表人或
授权代表（签字）： 法定代表人或
授权代表（签字）：

地址：_____ 地址：_____

电话：_____ 电话：_____

日期：2024年9月26日 日期：2024年9月26日

小梅沙片区湾畔家园 手机信号室内覆盖项目工程技术要求 20240618

一、工程概况：

- 1、项目名称：湾畔家园 手机信号室内覆盖项目工程
- 2、建设地点：深圳市盐田区小梅沙片区盐梅路北侧（03-02 地块）
- 3、规划用地指标：项目在 03-02 地块内，其中用地面积：15762.06m²。总建筑面积：104307.73m²。
其中：计容积率建筑面积：71380.00m²，地下建筑面积：31979.37m²。
- 4、建筑主要功能：本项目涵盖人才房、回迁房、住宅、幼儿园、地下室车库等。
- 5、其它详见施工图设计说明。

二、招标范围及界面划分

- 1、施工图纸的设计，应满足《小梅沙片区湾畔家园手机信号室内覆盖建设技术要求》。设计成果文件，应取得招标单位及各相应运营商的书面确认。
- 2、按照上述施工图纸，进行项目施工，包括所需设备、材料、物品的采购、运输、施工、调试
- 3、工程项目的施工，应满足国家、行业、地方的相关技术规范。
- 4、承包单位需配合完成各运营商手机信号在建筑内的开通
- 5、对精装修区域，承包单位需配合精装修进行设备（含管线）的可能需要的迁移、调整、调试（如有）
- 6、对发包单位指定的物管、运维人员进行使用和维修的培训
- 7、项目的竣工资料的编制及由发包单位组织的最终的竣工验收
- 8、向发包单位指定的物管、运维进行移交
- 9、两年维保期内，对产品 & 安装质量的维护、保养

1.1.8.1无线通信基础设施设计方案协商意见书

无线通信基础设施设计方案协商意见书

NO.SFXSTJ2024-458

项目名称：深圳小梅沙湾畔家园项目		
协商时间：2024 年 8 月 29 日		
协商地点：奥林匹克大厦		
项目概述	项目地址：广东省深圳市盐田区处于马峦山公园和大鹏湾山海之间	
	占地面积：10659 m²	建筑面积：104307 m² 建筑类型：住宅小区
	机房数量：1	设备间数量：13
	机房面积：42 m²	设备间面积：4 m²
	机房用电容量：40kVA	电信间用电容量：3kVA
	宏站建设需求： <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	室分天馈系统 <input checked="" type="checkbox"/> 电信和联通 <input checked="" type="checkbox"/> 移动和广电	
	覆盖率：96%	两套分布是否协同： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	接地电阻：3 Ω	GPS 馈线布放：100M
	主干光缆配置芯数：24 芯	器件工作频段：700-3700M
覆盖范围：电梯地停、楼层/专项区域覆盖、小区综合覆盖		

<p>存在问题:</p> <p style="margin-left: 40px;">请核2套系统是否一致。</p> <p>处理意见: 1. 移动、电信、联通系统应分别对应处理。 2. 新建无线机房时, 应满足相关标准。</p>			
<p>协商结果:</p> <p style="margin-left: 40px;">电信、移动、联通、铁塔、广电(沃威)与建设单位对深圳湾小梅沙湾畔家园项目无线通信基础设施设计方案充分协商后, 达成一致意见。 记录: (附A)</p>			
参加协商人员			
单位	姓名	职位	联系电话
深圳市通信建设管理办公室	石伟 (附A)		1362785378 18676658108
深圳电信	邓伟明		18128820799
深圳移动	黄晓		13922820515
深圳联通	苏启光		18688225939
深圳铁塔	陈志俊		15012887626
建设单位	洪跃腾		15999530183
设计单位	张鹏乐		18565869690
其他单位			

1.1.9 龙华区中佳大厦项目室内三网手机信号覆盖工程合同

正 本

24.0013-0027
GC

合同编号: JMK-SWFG-086

龙华区中佳大厦项目室内三网手机信号覆盖工程合 同

项目名称: 龙华区中佳大厦项目室内三网手机信号覆盖工程

项目地点: 龙华区龙华街道东临东环二路, 南临东环一路

甲 方: 深圳市中佳杰实业有限公司

乙 方: 宜通世纪科技股份有限公司

中佳大厦项目（以下简称“本工程”），位于深圳市龙华区龙华街道，东临东环二路、南临东环一路，用地性质为普通工业厂房用地。项目开发建设总用地面积为 24557.28 平方米，项目总建筑面积为 192525.51 平方米，不计容积率建筑面积：45567.95 平方米，计容积率建筑面积为 146957.56 平方米，计规定容积率建筑面积为 141510 平方米，架空及连廊建筑面积 5447.56 平方米。其中：普通工业厂房 99060 平方米，配套商业 800 平方米，配套宿舍 36790 平方米，公共配套设施 4860 平方米。楼宇设计高度不大于 100 米，共四幢楼，其中 2 幢厂房，1 幢两个单元宿舍楼及一幢独栋商业。地上最大层数 25 层，地下共 2 层（局部三层）。

为实现龙华区中佳大厦项目室内三网手机信号（4G、5G）全覆盖并通过政府主管部门和运营商的验收及备案，现甲方将龙华区中佳大厦项目室内三网手机信号覆盖工程（本工程）委托给乙方施工。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，根据本工程的具体情况，签订本合同：

1、承包范围及工作内容

1.1 本工程施工范围为设计文件及技术资料所包含的龙华中佳大厦室内三网手机信号覆盖项目全部工作内容。

1.2 龙华区中佳大厦项目室内三网手机信号（4G、5G）全覆盖系统，按政府主管部门实施细则要求，完成本工程三网通信基础设施的图纸深化设计及建设并通过政府主管部门和运营商的验收及备案。具体为：本工程红线范围内的地下空间、1-4 栋各楼层、电梯井等在内的手机信号全覆盖施工，包括但不限于各楼层、机房、电井、设备间、屋面、架空层、室外连廊等设备采购安装，整个系统的管线敷设，并负责中国移动、联通、电信公司将通信管道管线、通信线缆线路从本项目红

线外接驳至本项目通信机房内，完成三网信号接入、调试、验收及交付运营等内容。乙方须按照规范及合同约定的设计文件、技术资料及承包范围完成本工程全部工作内容，使之达到设计及使用要求和功能。

2、工期要求

2.1 本工程工期为：90 个自然日（具体开工时间：以甲方建筑完工封顶后进场施工，以甲方开工通知为准），乙方负责在工期内完成接通三网运营商信号源，工期的具体要求如下：

2.2 开工日期以甲方确认的《开工令》中确定的日期为准，竣工日期以《竣工验收证明书》上甲方确认《竣工验收证明书》上的“验收通过日期”为准。

2.3 因政府原因要求停工且确实导致整体工期延误（单次连续影响工期超过 10 个日历天（含 10 个日历天）或累计影响工期超过 30 个日历天（含 30 个日历天）），经甲乙双方确认，可延长相应工期。

2.4 甲方提出的设计变更与原设计相差不大，工期不予延长，若变更后造成项目量或施工工艺有较大变化，可按实际施工情况确定延长工期。

2.5 任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同时，应以书面形式及时向另一方通报其不能履行或不能完全履行本合同的理由，并应在不可抗力事件发生后十日内将相关情况说明并积极提出整改措施。

2.6 不可抗力范围包括海啸、洪水、战争、动乱、空中飞行物体坠落、突发公共卫生事件（二级以上应急响应）、当地政府政策性要求的短期停工停产或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾、国家调整与本工程有关的重大政策，以及以下方面的自然灾害（自然灾害的认定以当地气象部门记录为准）：

- 1) 烈度为 6 级及以上的地震。
- 2) 8 级以上持续 8 小时的台风。
- 3) 持续降雨 24 小时且降雨量为 150mm 以上。

4) 10 年未发生过持续 3 天的高温天气。

3、承包方式、合同价款及付款方式

3.1 承包方式

双方一致同意采用本工程范围内总价包干的方式承包，包括但不限于图纸、合同、清单、设计、规范及技术要求、品牌要求、招标答疑（如有）、双方商务会谈记录、补充说明、专家论证、系统调试、市政通信管线接驳至本项目机房、通过相关部门抽查、验收与备案等与本工程有关的范围（含为实现使用功能所应包含的零配件）内总价包干，变更签证费用另计。

3.2 本合同包干总价为人民币：2270000（大写：贰佰贰拾柒万元），其中不含税总价为人民币 2082568.81（大写：贰佰零捌万贰仟伍佰陆拾捌元捌角壹分），增值税税率为 9 %。

包干总价已包含为实现本工程施工、验收备案及实现正常使用的全部费用，包括但不限于图纸设计及深化、清单、材料设备、线路、管线、辅材、市政通信管线接驳至本项目机房、施工费、人工费、管理费、专家论证、第三方检测费、协调费、含利润及风险、含税、含保险、含措施费、搬运费、电梯使用及成品保护费用及乙方应交等；包干常规措施项目及清单已列项目但乙方未报价的综合考虑在本合同价内；包干总价已包括中佳大厦项目施工总承包单位向乙方收取的总包配合管理费（按本合同价的千分之二计）及水电费（按合同总价的千分之一计），本合同所涉及总包配合管理费、水电费由乙方自行承担。

除非本工程施工范围进行调整，否则合同价款不得调整。如有调整，相应的单价则以合同总价/双方确认的项目建筑面积。

3.3 如遇国家税收政策调整，本合同中的不含税价格不变，税金根据税收政策调整，即含税价格调整方式为：含税价格=不含税价格+不含

签署页无正文

甲方：(公章)

深圳市中佳杰实业有限公司

地址：深圳市龙华区龙华街道富康社区德美工业中心2号厂房3层

法定代表人：

委托代理人：



2024.8.28

乙方：(公章)

宜通世纪科技股份有限公司

地址：深圳市龙华新区大浪街道陶吓村锦华大厦1505

法定代表人：

委托代理人：



合同订立地点：深圳市

2024.8.28

1.1.9.1 备案通知书

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕197号

通信基础设施完成备案通知书

深圳市中佳杰实业有限公司：

你司提交的龙华区中佳大厦主体工程项目通信基础设施备案申请，经审核，光纤到户通信基础设施、移动通信基础设施均符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年5月7日

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年5月7日印发

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2025〕197号

关于安排通信基础设施两个主体责任 履责单位的通知书

深圳市中佳杰实业有限公司：

你司开发的中佳大厦主体工程项目通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排深圳市辰赛智能科技有限公司履行光纤到户基础设施网络安全防护与维护管理责任，中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。

(此页无正文)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年5月7日
广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

(辰赛智能联系人:龙德扬,电话:13631249530;铁塔联系人:
林凯龙,电话:18566729995)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年5月7日印发

1.1.9.2 检测报告



检测报告查询码



中佳大厦
无线室内分布系统
检测报告

粤质安（深圳）检测有限公司（盖报告专用章）

2025年03月04日

报告总页数：共 59 页（含此页）

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 2 页 共 59 页

声 明

1. 本报告涂改、增删、错页、换页、漏页无效。
2. 本报告单位落款及骑缝处未盖本公司“检验检测专用章”、“检测单位公章”及 CMA 章均无效。
3. 本报告检验检测单位名称与“检验检测专用章”或“检测单位公章”名称不符者无效。
4. 本报告无检测人、审核人、批准人（授权签字人）签字无效。
5. 本报告未经书面同意不得复制或作为他用。
6. 本检测报告仅对受检系统现场当时情况负责。
7. 如对本检测报告有异议或需要说明之处，可在报告发出起 7 个工作日内向本单位综合部咨询或书面提出，逾期视为认可检验检测结果，来函来电请注明报告编号。
8. 公司地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 71 区志翔大厦工业区 7 层 715。
9. 联系电话： 0755-29852640

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 3 页 共 59 页

目 录

1 检测结论4

2 检测内容及检测方法5

3 检测概况8

4 检测仪器设备8

5 检测项目情况9

 5.1 无线通信室内分布系统概况9

6 检测内容及结果10

 6.1 驻波比测试检验10

 6.2 天线口输出功率检验13

 6.2.1 天线口输出功率检测记录表13

 6.3 系统光性能19

 6.5 覆盖场强及覆盖率测试28

 6.5.1 测试路线图28

 6.5.2 覆盖场强及覆盖率结果49

附件 1-1 检测现场相片50


附件 2-1 检测仪器校准证书52

附件 3-1 检测员上岗证59

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01 第 4 页 共 59 页

1 检测结论

工程名称	中佳大厦	工程地址	广东省深圳市龙华区龙华街道东临东环二路, 南邻东环一路
建设单位	深圳市中佳杰实业有限公司	施工单位	宜通世纪科技股份有限公司
委托单位	深圳市中佳杰实业有限公司	受检单位	深圳市中佳杰实业有限公司
设计单位	广东南方电信规划咨询设计院有限公司	报告编号	YQS[BG]20250304-01
监理单位	深圳科宇工程顾问有限公司	检测类别	委托检测
检测日期	2025 年 03 月 01-03 日		
建筑施工许可证号	2106-440309-04-01-41784803		
检测依据	YD/T 2740.6 无线通信室内信号分布系统 第 6 部分: 网络验收方法 GB/T15972.22-2008 光纤试验方法规范 第 22 部分: 尺寸参数的测量方法和试验程序长度 GB/T 15972.40-2008 光纤试验方法规范 第 40 部分: 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序--衰减		
判定依据	YDT2740.1-2014 无线通信室内信号分布系统第 1 部分: 总体技术要求 深通建[2023]72 号 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室关于《深圳市建筑物移广通信基础设施配套设施建设指引(试行)》的通知		
检测内容	本次检测范围包括中佳大厦无线室分信号覆盖工程, 检测内容包括: 1) 驻波比测试, 2) 天线口输出功率, 3) 系统光性能, 4) 接地电阻测试, 5) 覆盖场强及覆盖率测试。		
检测概况	检测结果符合检测依据的要求 		
备注	检测环境: 温度 24 (最低0最高40) °C, 湿度 56 (最低20最高85) %RH		

主检: 吴瑞璇 审核: 田中 批准: 张象纹

郑海龙

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 5 页 共 59 页

2 检测内容及检测方法

本次检测的内容包括:驻波比测试、天线口输出功率、系统光性能、接地电阻测试、覆盖场强及覆盖率测试。检测方法参考《YD/T 2740.6 无线通信室内信号分布系统》第 6 部分:网络验收方法。

1) 驻波比测试

测试仪表: 驻波比测试仪
测试条件: (1) 被测室内信号分布系统所有末端节点不能空载(终接天线或负载); (2) 测试路径如果含有源设备时,测试前应关闭有源设备电源,再进行驻波比测试; (3) 根据室内分布系统设计平面图选择测试点,包括:有源设备(基站、干放)连接节点、信号分布系统基站信源输入节点,主干电缆与分支电缆跳线节点,信号分布系统近、中、远端天线辐射节点,漏泄电缆终端节点。
测试步骤: (1) 按照测试说明要求作好准备工作,并对测试点予以分类及编号; (2) 用驻波比测试仪分别接至所要测试的节点端口; (3) 测试每个节点的驻波比,并填写测试记录。
测试比例: (1) 信号分布系统基站信源输入节点测试比例 100%; (2) 主干电缆与分支电缆跳线节点测试比例 100%; (3) 测试信号分布系统每条支路最远端天线节点; (4) 覆盖电梯天线可不测。

2) 天线口输出功率

测试仪表: 功率计或频谱分析仪跳线、衰减器及接头若干。
测试条件: (1) 将室内信号分布系统处于正常开通状态; (2) 被测室内信号分布系统中除测试端口外的所有末端节点不能空载(接天线或负载); (3) 测试路径如果含有源设备时,测试前应打开有源设备电源; (4) 按室分信号馈送的路径分别选取近、中、远端天线连接节点测试天线端口; (5) 如配有多载波信号,需分别测试不同频点在天线口的信号电平。

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01	第 6 页 共 59 页
测试步骤: (1) 测试前先根据室内分布系统设计平面图, 确认测试天线, 并予以编号; (2) 测试时, 应根据系统设计要求在基站侧的室内信号分布系统输入端用信号源模拟基站送入规定的信号电平; (3) 用功率计或频谱分析仪分别按编号依次测试所选定的每个天线端口的载波信号电平或导频平均功率, 并填写测试记录	
测试比例: (1) 每条支路最远端天线节点必须测试; (2) 若支路天线数在 10 个以上, 需再测试中间一个天线端口; 若支路天线数在 20 个以上, 需再测试中间两个天线端口; 总体测试比例需达到 10%以上; (3) 覆盖电梯天线可不测。	
3) 系统光性能	
测试仪表: 光功率计、光时域分析仪	
测试条件: (1) 光纤长度不得超出 15km 的系统。	
测试步骤: (1) 在一端环路光纤; (2) 在另一端用光功率计和光信源测试光路损耗; (3) 用光时域分析仪测试光路时延; (4) 24 芯光缆, 每芯都需要测试; (5) 记录测试数据	
测试比例: 每条缆的每根纤芯都应测试。	
4) 接地电阻测试	
测试仪表: 接地电阻表及电阻钳	
测试条件: 严格按工程建设要求完成地网、接线排与设备、电缆器件、电源设施的接地。	
测试步骤: (1) 用接地表的钳型接地夹接至接地节点的终端接地线与实际地网之间的地阻差值; (2) 记录其最终结果	
测试比例: 机房、弱电间的接地电阻均测试。	

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01 第 7 页 共 59 页

5) 覆盖场强及覆盖率测试

测试仪表: 调制信号发生器、扫描接收机及或场强仪
测试条件: (1) 室内信号分布系统中除测试端口外的所有末端节点不能空载(终接天线或负载); (2) 当系统中具有有源设备时,启动室内系统中的所有有源设备处于正常开通状态; (3) 将室内信号分布全程处于正常工作状态; (4) 室分系统处于覆盖区域为多小区配置时,应以多个信源频点分别设置在所规定的小区信源输入端口; (5) 将信号源输出功率按设计要求规定的基站输出电平数值设置; (6) 根据建筑物设计平面图和室内分布系统设计平面图选择测试路线; (7) 测试路线尽可能覆盖建筑物内主要覆盖区域、边缘区域、泄漏区域和切换区域以及隧道的行车区域,应注意对门窗附近区域走廊、楼梯、拐角等区域的选取。
测试步骤: (1) 测试前先根据室内分布系统设计平面图,确认需要进行采样的测试路线; (2) 将调制信号发生器送入室内信号分布系统基站侧规定的下行输入端口; (3) 输入打开室内信号分布系统,并确认其处于正常工作状态。 (4) 确定室内覆盖信号频点后,将是先预先的路线图导入扫描接收机及或场强仪中; (5) 从测试路测仪中所启动的位置图标点开始使用路测设备沿路测路线进行室内覆盖频点测试,并同步通过点击软件显示图标确定每一路段或每一拐角抵达的位置; (6) 同时采集并保存频点信息、信号强度、小区信息及载干比等数据信息并进行统计处理显示路测轨迹图提供覆盖效果的示意图
测试范围: 设计所覆盖的全部区域。(功率参数设置需符合运营商配置,每 MHz 功率为 1W)

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 8 页 共 59 页

3 检测概况

序号	检测项目		检测结论
1	驻波比测试	本项目共 48 有个信源输入端口 本次测量共进行了 48 个端口的测试, 其中通过测试 48 个, 不通过测试 0 个。 本项目共有 48 个主干电缆与分支电缆跳线节点 本次测量共进行了 48 个节点的测试, 其中通过测试 48 个, 不通过测试 0 个。 本项目共有 2346 个天线 本次测量共进行了每路分支远端共 48 个端口的测试, 其中通过测试 48 个, 不通过测试 0 个。	通过
2	天线口输出功率	本项目共有 2346 个天线 本次测量共进行了每路分支近、中、远共 240 个天线出口的测试, 检测比例为 10.5%, 其中通过测试 240 个, 不通过测试 0 个。	通过
3	系统光性能	本项目共有 24 条光纤 (288 光信息点) 本次测量共进行了 24 条光纤的测试, 其中通过测试 24 条, 不通过测试 0 条。	通过
4	接地电阻测试	本项目共有 1 个机房, 12 个弱电设备间; 本次测量共进行了 1 个机房, 12 个弱电设备间的测试, 其中通过测试 13 个, 不通过测试 0 个。	通过
5	覆盖场强及覆盖率测试	本项目共有 5 栋、93 层 (含地下室)、34 部电梯 本测量涵盖了 5 栋、93 层 (含地下室)、34 部电梯, 其中 5 栋、93 层 (含地下室) 34 部电梯通过测试, 0 栋、0 层 (含地下室)、0 部电梯未通过测试。	通过

4 检测仪器设备

序号	设备名称	规格型号	机身号	校准有效期
1	温湿度计	288-cth	YQS-ZC-013	2024.6.27
2	TSP 发射机	T3919AS	YQS-ZC-039	2025.4.25
3	频谱分析仪	T8260	YQS-ZC-040	2025.4.25
4	天馈线分析仪	SK-60000	YQS-ZC-041	2025.4.30
5	光源/光功率计	FLS-300-23BL-EI、FPM-302	YQS-ZC-20 YQS-ZC-21	2025.4.29
6	光时域反射仪	MAX-715B-MI-EI	YQS-ZC-002	2024.6.27
7	多功能型钳形接地电阻测试仪	ETCR2000C+	YQS-ZC-007	2024.6.27

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 9 页 共 59 页


5 检测项目情况

5.1 无线通信室内分布系统概况

名称: 中佳大厦

地址: 广东省深圳市龙华区龙华街道东临东环二路, 南邻东环一路

站点信息: 中佳大厦是由办公楼和公寓楼组成的, 项目占地面积约为 25000 平方米, 总建筑面积约为 190000 m²。该站点有 4 栋楼, 分别为 1 栋 20F、2 栋 1 单元和 2 单元 25F、3 栋 19、4 栋 2F, 2 层地下室, 而且 2 栋 1 单元和 2 单元有 B1JF, 34 部电梯。本次覆盖全覆盖包含地下室、电梯和楼层, 覆盖面积是 115000 平方米。



经纬度: 114.04472° 22.64504°

附站点 Google 卫星图

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01第 10 页 共 59 页

6 检测内容及结果

6.1 驻波比测试检验

序号	检测项目		检测要求	检测结果	合格判定
1	驻波比检测	基站信号引出测试	从基站信号引出处测试，前端未接任何有源器件或放大器，其驻波比要求小于 1.3。若中间有放大器或有源器件应改为负载或天线再进行驻波比测试	符合要求 (测试结果见记录表 6.1.1)	合格
		主干电缆与分支电缆	从管井主干电缆与分支电缆连接处要求小于 1.4		
		其他	分布系统中所有支路总输出端口和输入端口（各种器件及线缆连接端口）的驻波比不得超过 1.5		

6.1.1 驻波比测试检验记录表

序号	位置	馈线类型	频率 (MHz)	标准	驻波比 VSWR
1	移广 RRU1-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.10
2	移广 RRU1-B 端	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.18
3	移广 RRU2-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.16
4	移广 RRU2-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.12
5	移广 RRU3-A 端	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.05
6	移广 RRU3-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.03
7	移广 RRU4-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.16
8	移广 RRU4-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.01
9	移广 RRU5-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.06
10	移广 RRU5-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.06
11	移广 RRU6-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.14
12	移广 RRU6-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.12
13	移广 RRU7-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.19
14	移广 RRU7-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.12
15	移广 RRU8-A 端	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.14
16	移广 RRU8-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.03
17	移广 RRU9-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.07
18	移广 RRU9-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.17
19	移广 RRU10-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.11
20	移广 RRU10-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.10
21	移广 RRU11-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.01
22	移广 RRU11-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.06
23	移广 RRU12-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.06
24	移广 RRU12-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.14
25	电联 RRU1-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.07

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01第 11 页 共 59 页

序号	位置	馈线类型	频率 (MHz)	标准	驻波比 VSWR
26	电联 RRU1-B 端	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.07
27	电联 RRU2-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.17
28	电联 RRU2-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.11
29	电联 RRU3-A 端	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.10
30	电联 RRU3-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.13
31	电联 RRU4-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.08
32	电联 RRU4-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.09
33	电联 RRU5-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.14
34	电联 RRU5-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.12
35	电联 RRU6-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.19
36	电联 RRU6-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.10
37	电联 RRU7-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.02
38	电联 RRU7-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.09
39	电联 RRU8-A 端	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.18
40	电联 RRU8-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.01
41	电联 RRU9-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.07
42	电联 RRU9-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.01
43	电联 RRU10-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.05
44	电联 RRU10-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.03
45	电联 RRU11-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.16
46	电联 RRU11-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.09
47	电联 RRU12-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.08
48	电联 RRU12-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.09
49	移广 (RRU1) T14-B1F 到 ANT20-B1F	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.18
50	移广 (RRU2) T6-B1JF 到 ANT18-B1JF	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.18
51	移广 (RRU3) T14-B1F 到 ANT59-B1F	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.18
52	移广 (RRU4) T4-8F 到 ANT6-8F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.10
53	移广 (RRU4) T4-18F 到 ANT6-18F	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.14
54	移广 (RRU5) T6-9F 到 ANT13-9F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.12
55	移广 (RRU5) T3-20F 到 ANT7-20F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.19
56	移广 (RRU6) T1-5F 到 ANT5-5F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.10
57	移广 (RRU6) T1-12F 到 ANT5-12F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.18
58	移广 (RRU7) T1-19F 到 ANT4-19F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.16
59	移广 (RRU7) T1-25F 到 ANT4-25F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.12
60	移广 (RRU8) T1-5F 到 ANT5-5F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.05
61	移广 (RRU8) T1-11F 到 ANT5-11F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.09
62	移广 (RRU9) T1-18F 到 ANT5-18F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.16
63	移广 (RRU9) T1-25F 到 ANT5-25F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.09
64	移广 (RRU10) T2-6F 到 ANT6-9F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.08
65	移广 (RRU10) T1-17F 到 ANT6-17F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.09
66	移广 (RRU11) T4-10F 到 ANT14-10F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.06
67	移广 (RRU11) T1-19F 到 ANT8-19F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.12
68	电联 (RRU1) T14-B1F 到 ANT20-B1F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.19
69	电联 (RRU2) T6-B1JF 到 ANT18-B1JF	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.10

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01第 12 页 共 59 页

序号	位置	馈线类型	频率 (MHz)	标准	驻波比 VSWR
70	电联 (RRU3) T14-B1F 到 ANT59-B1F	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.10
71	电联 (RRU4) T4-8F 到 ANT6-8F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.18
72	电联 (RRU4) T3-18 到 ANT6-18F	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.16
73	电联 (RRU5) T6-9F 到 ANT13-9F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.12
74	电联 (RRU5) T2-20F 到 ANT7-20F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.06
75	电联 (RRU6) T1-5F 到 ANT5-5F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.14
76	电联 (RRU6) T1-12F 到 ANT5-12F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.12
77	电联 (RRU7) T1-19F 到 ANT5-19F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.19
78	电联 (RRU7) T1-25F 到 ANT5-25F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.10
79	电联 (RRU8) T1-5F 到 ANT5-5F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.02
80	电联 (RRU8) T1-11F 到 ANT5-11F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.09
81	电联 (RRU9) T1-18F 到 ANT5-18F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.11
82	电联 (RRU9) T1-25F 到 ANT5-25F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.10
83	电联 (RRU10) T2-9F 到 ANT6-9F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.14
84	电联 (RRU10) T1-17F 到 ANT6-17F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.12
85	电联 (RRU11) T4-10F 到 ANT14-10F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.19
86	电联 (RRU11) T1-19F 到 ANT8-19F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.10
87	移广 (RRU1) PS6-B1F 到 ANT20-B1F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.25
88	移广 (RRU2) PS6-B1JF 到 ANT18-B1JF	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.26
89	移广 (RRU3) PS4-B1F 到 ANT59-B1F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.22
90	移广 (RRU4) PS2-8F 到 ANT6-8F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.22
91	移广 (RRU4) PS1-18F 到 ANT6-18F	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.15
92	移广 (RRU5) PS1-9F 到 ANT13-9F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.08
93	移广 (RRU5) PS3-20F 到 ANT7-20F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.11
94	移广 (RRU6) PS3-5F 到 ANT5-5F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.07
95	移广 (RRU6) PS3-12F 到 ANT5-12F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.20
96	移广 (RRU7) PS3-19F 到 ANT5-19F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.22
97	移广 (RRU7) PS3-25F 到 ANT5-25F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.27
98	移广 (RRU8) PS3-5F 到 ANT5-5F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.11
99	移广 (RRU8) PS3-11F 到 ANT5-11F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.04
100	移广 (RRU9) PS3-18F 到 ANT5-18F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.06
101	移广 (RRU9) PS3-25F 到 ANT5-25F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.11
102	移广 (RRU10) PS4-9F 到 ANT6-9F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.04
103	移广 (RRU10) PS4-17F 到 ANT6-17F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.12
104	移广 (RRU11) PS5-10F 到 ANT14-10F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.14
105	移广 (RRU11) PS5-19F 到 ANT8-19F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.14
106	电联 (RRU1) PS6-B1F 到 ANT20-B1F	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.22
107	电联 (RRU2) PS6-B1JF 到 ANT18-B1JF	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.22
108	电联 (RRU3) PS5-B1F 到 ANT59-B1F	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.07
109	电联 (RRU4) PS2-8F 到 ANT6-8F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.14
110	电联 (RRU4) PS1-18F 到 ANT6-18F	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.07
111	电联 (RRU5) PS1-9F 到 ANT13-9F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.07
112	电联 (RRU5) PS3-20F 到 ANT7-20F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.11
113	电联 (RRU6) PS3-5F 到 ANT5-5F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.11

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01 第 13 页 共 59 页

序号	位置	馈线类型	频率 (MHz)	标准	驻波比 VSWR
114	电联 (RRU6) PS3-12F 到 ANT5-12F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.10
115	电联 (RRU7) PS3-19F 到 ANT5-19F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.12
116	电联 (RRU7) PS3-25F 到 ANT5-25F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.17
117	电联 (RRU8) PS3-5F 到 ANT5-5F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.12
118	电联 (RRU8) PS3-11F 到 ANT5-11F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.09
119	电联 (RRU9) PS3-18F 到 ANT5-18F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.12
120	电联 (RRU9) PS3-25F 到 ANT5-25F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.19
121	电联 (RRU10) PS4-9F 到 ANT6-9F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.12
122	电联 (RRU10) PS4-17F 到 ANT6-17F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.18
123	电联 (RRU11) PS4-10F 到 ANT14-10F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.08
124	电联 (RRU11) PS5-19F 到 ANT8-19F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.05
备注:	1.位置/馈线类型: 标明馈线起始位置如 (巷 UB1-1 巷—TI-1 巷), 同时注明使用馈线的类型; 2.驻波比测试: 所用仪器每次使用前必须对仪器进行校准; 3. 5G 优先测试高频段 3400~3700Hz、2515Hz~2675Hz、中频段 1920~2370Hz、低频段 800Hz~960Hz				

6.2 天线口输出功率检验

序号	检测项目	检测要求	检测结果	合格判定
1	天线口输出功率	(1) 天线口输出功率符合环评要求, 最高不超过 15dBm, 与设计值偏差小于 3dB; (2) 同一频段的分布天线口输出功率基本一致, 功率差异值不大于 5dB;	符合要求 (测试结果见表 6.2.1)	合格

6.2.1 天线口输出功率检测记录表

序号	测试点		测试频率 MHz	测试结果		差值 (dB)	限值 (dB)	结论
	起始端	终止端		设计值 (dBm)	测试值 (dBm)			
1	移广 RRU4-A	ANT1-1F	2600	-15.4	-14.2	1.2	差值≤3	合格
2	移广 RRU4-A	ANT8-1F	2600	-16.7	-13.9	2.8	差值≤3	合格
3	移广 RRU4-A	ANT5-1F	2600	-16.2	-14.9	1.3	差值≤3	合格
4	移广 RRU4-A	ANT6-1F	2600	-12.5	-13.9	1.4	差值≤3	合格
5	移广 RRU4-A	ANT7-1F	2600	-18.1	-16.5	1.6	差值≤3	合格
6	移广 RRU4-A	ANT3-1F	2600	-16.2	-13.9	2.3	差值≤3	合格
7	移广 RRU4-A	ANT2-1F	2600	-14.7	-12.2	2.5	差值≤3	合格
8	移广 RRU4-A	ANT21-1F	2600	-17.0	-15.4	1.6	差值≤3	合格
9	移广 RRU4-B	ANT1-9F	2600	-12.5	-14.8	2.3	差值≤3	合格
10	移广 RRU4-B	ANT2-9F	2600	-14.1	-12.3	1.8	差值≤3	合格

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 51 页 共 59 页



报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 53 页 共 59 页



校准证书编号:
Certificate No.

240425N07000611



Shanghai Shenzhun Measurement and Testing Technology Co., Ltd

校准证书

客户名称

粵盾安(深圳)檢測有限公司

客户地址
Address of Customer

深圳市宝安区新安街道兴东社区71区志翔大厦工业区7层

器具名称
Name of Instrument

发射机（矢量信号发生器）

Model / Type

T3919AS

仪器编号
Serial No.

1160510170

管理编号
Management No.

1

制 造 单 位
Manufacturer

TRANSCOM

结 论

校准项目合格



批准人
Approved By

周振榮

核 驗 員
Inspected By

列并放

校准员
Calibrated By

宋 鑄

接收日期	2024	年	04	月	25	日
Acceptance Date		Year		Month		Day
校准日期	2024	年	04	月	25	日
Calibration Date		Year		Month		Day
发布日期	2024	年	04	月	26	日
Issue Date		Year		Month		Day

地址: 上海市松江区车墩镇车阳路116号28幢4楼 邮编: 201611
电话: 021-64046981 传真: 021-64069211 邮箱: jean.xu@szmt-lab.com

第 1 页 共 6 页

报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 54 页 共 59 页



校准证书编号: 01-24-J00005847
Calibration Certificate Issued No:

Shanghai TideFore Testing and Certification Co., Ltd.

(原上海通信计量站有限公司)
Former Name: Shanghai Telecommunication Metrology Station Co., Ltd.

Calibration Certificate

委托单位 Customer	粤成安(深圳)检测有限公司
委托者地址 Address of Customer	深圳市宝安区新安街道兴东社区 71 区志翔大厦工业区 7 层
器具名称 Name of instrument	天馈线测试仪
制造厂 Manufacturer	Bird
型号 / 规格 Model/Specification	SK-6000
器具编号 No of instrument	4006360060998
发布日期 Release date	2024 年 4 月 30 日

扫频仪、场强仪

批准人
Authorized by

核验员
Checked by

校准员
Calibrated by

地址: 上海市平江路8号
Address: No.8 Pingjiang Road, Shanghai
传真: +86-21-64437412
Fax:

电话: +86-21-64030081
Tel:
邮箱: service@iftclab.com
Mail:

邮政编码: 200032
Post code

本证书仅对校准样品有效。未经本实验室批准，不得部分复制本证书
This certificate applies only to calibration sample above and shall not be reproduced, except in full,
without the written approval by the laboratory.


第 1 页 共 4 页
page of total pages

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01



第 55 页 共 59 页

光源



广东精衡检测科技有限公司

Guangdong Jingheng Detection Technology Co., Ltd.




中国合格评定

国家认可

校准


CALIBRATION

CNASS LABORATORY



校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号:

Certificate No.

HA5A2GD04290113

客户名称:

Name of Customer

粤质安(深圳)检测有限公司

联络信息:

Contact information

深圳市宝安区新安街道兴东社区71区志翔大厦工业区715

仪器名称:

Description

光源

型号/规格:

Model/Type

FLS-300-23BL-EI

制造商:

Manufacturer

EXFO

出厂编号:

Serial No.

1381703

管理编号:

Asset No.

YQS-ZC-020

接收日期:

Date of Receipt

2024年04月29日

校准日期:

Date of Calibration

2024年04月29日

发布日期:

Issue Date

2024年04月30日

校准:

Calibrated by

张天敏

批准人:

Approved Signatory

张天敏

核 验:

Inspected by

陈海霞

发证单位(专用章)

Issued By (Stamp)

计量校准机构备案号: 粤校备20175007

地址: 中国·广东·东莞·长安镇长青北路344号105室

Address: Room105, No. 344, Changqing North Road,

Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

电子邮箱: (E-mail): jh@dgjy.cn

总机 (Tel): 86-769-85339806

客服热线 (Tel): 86-769-87068806 (转817)

投诉热线 (Tel): 133-01090200

传真 (Fax): 86-769-85339685

网站 (Web): http://www.dgjy.cn

第 1 页, 共 3 页


【第210页】

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01



第 56 页 共 59 页

光
功
率
计



广东精衡检测科技有限公司

Guangdong Jingheng Detection Technology Co., Ltd.




中国合格评定
国家认可
校准
CALIBRATION
CNAS LABORATORY



校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号:

Certificate No.

HA5A2GD04290114

客户名称:

Name of Customer

粤质安(深圳)检测有限公司

联络信息:

Contact Information

深圳市宝安区新安街道兴东社区71区志邦大厦工业区715

仪器名称:

Description

光功率计

型号/规格:

Model/Type

FPM-302

制造商:

Manufacturer

EXFO

出厂编号:

Serial No.

1400428

管理编号:

Asset No.

YQS-ZC-Q21

接收日期:

Date of Receipt

2024 年 04 月 29 日

校准日期:

Date of Calibration

2024 年 04 月 29 日

发布日期:

Issue Date

2024 年 04 月 30 日

校 准:

Calibrated by

陈天豪

批 准 人:

Approved Signatory

陈天豪

核 验:

Inspected by

陈天豪

发证单位(专用章)

Issued By (Stamp)

计量校准机构备案号: 粤校备20175007

地址: 中国·广东·东莞·长安镇长裕北路311号105室

Address: Room105, No.311, Changling North Road,

Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

电子邮件 (E-mail): jn@dgjsh.cn

总机 (Tel): 86-769-85339806

营销专线 (Tel): 86-769-89068806 (特817)

投诉热线 (Tel): 133-81099200

传真 (Fax): 86-769-85339685

网址 (Web): http://www.dgjsh.cn


第 1 页, 共 3 页

检 测 报 告


报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 57 页 共 59 页

光时域反射仪




广东精衡检测科技有限公司
Guangdong Jingheng Detection Technology Co., Ltd.



中国合格评定
国家认可
校准
CALIBRATION
CNAS L4487

校准证书
CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号:
Certificate No.

客户名称:
Name of Customer

联络信息:
Contact Information

仪器名称:
Description

型号/规格:
Model/Type

制造商:
Manufacturer

出厂编号:
Serial No.

管理编号:
Asset No.

接收日期:
Date of Receipt

校准日期:
Date of Calibration

发布日期:
Issue Date

HASA2GD04290112

粤质安(深圳)检测有限公司

深圳市宝安区新安街道兴东社区71区志翔大厦工业区715

光时域反射仪

MAX-715B-M1-E1

EXFO

1390625

YQS-ZC-019

2024	年	04	月	29	日
Y			M		D

2024	年	04	月	29	日
Y			M		D

2024	年	04	月	30	日
Y			M		D

校 准: 农天豪
Calibrated by

批 准 人: 陈海霞
Approved Signatory

核 验: 陈海霞
Inspected by

发证单位(专用章)
Issued By (Stamp)

计量校准机构备案号: 粤校准0175007
地址: 中国·广东·东莞·长安镇长青北路314号105室
Address: Room105, No. 314, Changqing North Road,
Chang'an, Dongguan, Guangdong, China
电子邮箱 (E-mail): jh@dgjsh.cn

总机 (Tel): 86-769-85139806
客服热线 (Tel): 86-769-89268026 (转817)
投诉热线 (Tel): 133-81090200
传真 (Fax): 86-769-85237585
网站 (Web): http://www.dgjsh.cn

第 1 页, 共 4 页

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 58 页 共 59 页

接
地
电
阻
测
试
仪



深圳时代计量检测有限公司
Shenzhen Shidai Metrology & Testing Co., Ltd.



校 准 证 书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号: S23F06A000590005
Certificate No.

委 托 方: 粤康安(深圳)检测有限公司
Client

委托方地址: 深圳市宝安区新安街道兴东社区71区志翔大厦工业区7层
Address

仪器名称: 多功能钳形接地电阻
Description

型号/规格: ETCR2000C+
Model/Type

制 造 商: 广州市铭泰电子科技有限公司
Manufacturer

出厂编号: 20800269
Serial No.

管理编号: YQS-ZC-007
Asset No.

接收日期: 2023 年 06 月 27 日
Receive Date Y M D

校准日期: 2023 年 06 月 27 日
Calibration Date Y M D

签发日期: 2023 年 06 月 29 日
Issue Date Y M D

校 准: 宋 鹏
Calibrated by

核 验: 吴 强
Inspected by

批 准: 谢 强 章
Approved by

发证单位(专用章)
Issued By (Stamp)

地址: 广东省深圳市宝安区松岗街道潭头社区松岗大道东侧华美金属材料产业园新材料精加工房三单元501
Address: No.501, Unit 3, New Material Finishing Factory, Huamei Metallic Materials Industrial Park, Songgang East Road, Tiantou Community, Songgang Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong China
电子邮件 (E-mail): sales@sdjllab.com

总机(Tel): 0755-23312207
客服专线(Tel): 0755-23317579
投诉热线(Tel): 13925697100
网址(Web): http://www.sdjllab.com

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 59 页 共 59 页

附件 3-1 检测员上岗证

检测员上岗证	
<div><p>上岗证</p><p>姓名: 郑海龙</p><p>性别: 男</p><p>工号: YQS-002</p><p>授权类别: 资质附表全部检测项目</p><p>发证单位: 粤质安(深圳)检测有限公司</p><p>发证日期: 2023 年 05 月 22 日</p></div>	<div><p>上岗证</p><p>姓名: 吴瑞琰</p><p>性别: 男</p><p>工号: YQS-019</p><p>授权类别: 资质附表全部检测项目</p><p>发证单位: 粤质安(深圳)检测有限公司</p><p>发证日期: 2024 年 08 月 26 日</p></div>
<div><p>上岗证</p><p>姓名: 张家欣</p><p>性别: 男</p><p>工号: YQS-017</p><p>授权类别: 资质附表全部检测项目</p><p>发证单位: 粤质安(深圳)检测有限公司</p><p>发证日期: 2023 年 05 月 22 日</p></div>	/

1.1.10 广东省深圳市亚洲创建 2024-2025 年亚洲创建工业园城市更新项目无线
信号覆盖（三网合一）工程深圳亚洲创建工业园城市更新项目

正 本

24.0013-0028
9c

合同编号：HT-02.026-202408177

深圳亚洲创建工业园城市更新项目
无线信号覆盖（三网合一）工程

施
工
合
同

项目名称：深圳亚洲创建工业园城市更新项目

工程地点：深圳市宝安区福海街道富桥工业区北侧

发 包 人：亚洲创建（深圳）木业有限公司

承 包 人：宜通世纪科技股份有限公司

签订日期：2024 年 8 月 16 日

深圳亚洲创建工业园城市更新项目无线信号覆盖（三网合一） 工程施工合同

发包人（以下简称“甲方”）：亚洲创建（深圳）木业有限公司

承包人（以下简称“乙方”）：宜通世纪科技股份有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就深圳亚洲创建工业园城市更新项目无线信号覆盖（三网合一）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

（一）工程概况

- 1、工程名称：深圳亚洲创建工业园城市更新项目无线信号覆盖（三网合一）工程；
- 2、工程地点：深圳市宝安区福海街道富桥工业区北侧；
- 3、工程内容：无线信号覆盖（三网合一）工程。
- 4、工程承包范围：深圳亚洲创建工业园城市更新项目无线信号覆盖和通信光缆接入工程，包括移动、联通、电信（三网合一）的通信光缆从市政弱电接口至负一层联通网络机房ODF配线柜（ODF配线柜含在招标范围内）和本项目厂房、宿舍、办公楼、地下室等整个地块内的移动、联通、电信（三网合一）天线无线信号覆盖，包括但不限于施工图设计、报批报建、材料设备供货，现场施工、协调、安全保护、测试、试运转、政府部门验收、取证、质保期内保修等。负一层电信网络机房的高架地板包含在内。

（二）合同工期

总工期：60日历天

计划开工日期：2024年8月16日，具体以甲方书面通知为准；

计划完工日期：2024年10月16日，具体日期以甲方要求为准。

总工期及各阶段工期必须满足招标方施工进度要求。招标方有权根据项目实际情况调整相关工期，投标人需无条件予以配合、执行，并按照合同约定按期、保质的完成施工任务。

（三）质量标准

工程质量符合国家、地方、行业和设计图纸验收合格标准；乙方保证该项目工程通过验收。

（四）合同价款与支付

- 1、合同价款：单位（人民币）



本合同为固定总价包干合同，合同含税总价为：人民币大写：贰佰贰拾捌万元整；小写：¥2280000.00。其中不含税价为：人民币大写：贰佰零玖万壹仟柒佰肆拾叁元壹角贰分，小写：¥2091743.12。增值税款（9%）为人民币大写：壹拾捌万捌仟贰佰伍拾陆元捌角捌分，小写：¥188256.88。本合同约定的不含税价格不因国家税率变化而变化。在合同履行期间，如遇国家税率变化，增值税金额依国家税率调整，价税合计相应调整，以合同约定付款日期及开票日期为准。

本合同总价包设计、包申报手续、包人工、材料、机械、包管理费、利润、税金、含间接费、综合费率、保险、包质量、包工期、包检验试验、包调试及联合调试、包验收、包环境保护、包职业健康安全与文明施工、含涨价风险等所有费用。

2、合同价款的支付：

（1）乙方进场后，根据乙方实际完成工程量按月支付，支付至月完成工程量的80%，于乙方请款文件齐全后30个工作日内支付。

（2）工程全部安装调试完毕且经甲方确认后30个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的85%；

（3）工程竣工验收合格且经政府相关部门验收后；甲乙双方办理结算后30个工作日内，甲方向乙方支付至工程结算金额的97%；

（4）保修款：工程结算价的3%作为质保金，质保期2年；质保期满且乙方提供运营商维护接管证明后，经甲方或甲方委托物业公司审核无误后，30个工作日内甲方向乙方无息支付清剩余的保修金；如乙方未能提供运营商维护接管证明，将无限期负责维保工作至取得证明为止。

在甲方每次付款前，乙方须提供足额、有效的增值税专用发票，支付结算款前应一并提供质保金发票。如提供虚假发票或套票的，甲方有权拒绝付款，并收取合同金额10%的违约金。若由于发票不合规造成甲方损失，相关后果由乙方承担，且乙方须按进度要求施工。。

（五）项目经理

承包人项目经理：宋德安 13715344176。

（六）承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。



(七) 质量保修期

质量保修期为贰年，自本工程验收合格之日起计。

(八) 违约责任

1、乙方必须按照甲方要求的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。未按期完工，每延期一天按合同金额的 1%收取违约金。

2、乙方不能达到合同约定的工程质量要求，甲方有权责令乙方返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延，甲方有权延期支付工程款，同时乙方将承担由此造成的所有经济损失；

3、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构，由此发生损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失；

4、如果乙方履行合同义务行为达不到国家有关规定及合同约定的标准和条件，并经书面要求改正后，15 天内仍无实质性改进且导致合同目的不能够实现的，甲方有权单方解除合同，并书面通知乙方后收回工程，由此造成的经济损失，甲方有权以在支付给乙方的任何款项中直接扣款的方式而获得补偿；

5、因乙方原因解除合同时，甲方将向乙方收取合同总价 20%的违约金，且甲方有权决定是否接收属于乙方在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并有进一步要求向乙方索赔的权利。若甲方同意接收的乙方已完成的工程量按实际验收合格工程量的 80%进行结算。

(九) 签订时间

本合同于 2024 年 8 月 16 日签订。

(十) 签订地点

本合同在 深圳市南山区 签订。

(十一) 补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

(十二) 适用法律和争议解决

1、本合同适用中华人民共和国法律。

2、所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向[工程所在地]所在地有管辖权的人民法院起诉。

3、诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉诉讼的其它部分。

(十三) 合同生效及其他



- 1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式[陆]份，甲方执[肆]份，乙方执[贰]份，具有同等法律效力。

(十四) 附则

- 1、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可依法直接向工程所在地人民法院申请诉讼。
- 2、关于不可抗力：买卖双方中任何一方受不可抗力所阻无法履约，履约期限则应按不可抗力影响履约的期限相应延长。受阻方应在不可抗力发生或终止时尽快通知另一方，并在事故发生后 14 天内将有关当局出具的事故证明资料交由另一方认可。如果不可抗力事故持续超过 120 天，另一方有权解除合同并通知受阻方。
- 3、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可依法直接向工程所在地人民法院申请诉讼。
- 4、附件：合同附件是本合同的有效组成部分，具有同等法律效力，附件如下：
- 附件 1：《洽谈记录》；
附件 2：《工程量清单计价书》；
附件 3：《廉洁合作协议》。
- 以下无正文。

甲方：(公章)亚洲创建(深圳)木业有限公司
地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路
87 号办公大楼 4 层
法定代表人：
委托代理人：
电 话：0755-86632896
传 真：
开户银行：中国银行深圳招商路支行
银行账号：7757 5793 5783
税务证号：9144030071525790XA
签订地点：深圳市南山区
签订日期：2024 年 8 月 16 日

乙方：宜通世纪科技股份有限公司
地址：广州市天河区科韵路 16 号自编
1 栋 1201
法定代表人：
或委托代理人：
电 话：020-66810090
传 真：
开户银行：招商银行股份有限公司广州
珠江新城支行
银行账号：120902092510368
税务证号：91440101731569620Y


1.1.10.1 验收报告

竣工验收报告

工程名称：广东省深圳市亚洲创建 2024-2025 年亚洲创建工业园城市更新项目无线信号覆盖（三网合一）工程深圳亚洲创建工业园城市更新项目

建设单位	亚洲创建（深圳）木业有限公司		设计单位	中国移动通信集团设计院有限公司	
施工单位	宜通世纪科技股份有限公司		监理单位	北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司	
施工地址	深圳市宝安区福海街道富桥工业区北侧				
开工日期	2024.8.16	交工日期	2024.10.15	实际工期	59 天
计划工期	60 天	工程概预算	230 万元	实际工程量	228 万元
项目负责人	麦浩		技术负责人	周壮隆	
竣工验收日期：2025 年 3 月 18 日					
竣工项目分项审查情况					
序	审查项目及内容		审查情况		文档情况
1	施工工艺		通过，质量良好		齐全
2	竣工图纸		通过，质量合格		齐全
3	测试资料		通过，测试质量优秀		齐全
竣工验收结论： 试运行情况良好，验收通过！					
验收日期：2025.3.18					
建设单位		施工单位		监理单位	
设计单位					

1.1.11 中华人民共和国广东省佛山市佛山顺德华润置地广场 3 期万象汇信号覆盖及光纤入户工程合同文件



合同编号:CU12-4407-2024-002143



合同协议书

本合同由以下双方签署:

甲方:中国联合网络通信有限公司佛山市分公司

地址:佛山市禅城区文华中路 13 号

乙方:宜通世纪科技股份有限公司

地址:广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201.

依据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经友好协商,就 佛山顺德华润置地广场 3 期万象汇信号覆盖及光纤入户工程 事宜达成一致,订立本合同,以资信守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称:佛山顺德华润置地广场 3 期万象汇信号覆盖及光纤入户工程

1.2 工程地点:佛山顺德华润置地广场 3 期万象汇

第二条 合同范围及合同总价

2.1 合同工程范围:详见合同工料规范约定。乙方按照甲方的开工指令,根据已确定的设计图纸及指定的区域在指定日期内进行施工。

2.2 本合同约定工程的价款按照下述第 2.2.1 的约定执行:不论选择以下哪

种约定执行,均视为甲乙双方已清楚合同价格(不论总价或单价)已包含了相应开具发票条件所包含之全部成本。

2.2.1 总价包干合同(图纸与技术要求包干, ☐ 包括水电费 ☒ 不包括水电费):

合同编号: CU12-4407-2024-002143



就本工程甲方将支付乙方之合同含税总价为人民币壹佰捌拾壹万捌仟陆佰伍拾玖元陆角伍分(即 RMB 1818659.65), 不含税总价为人民币壹佰陆拾陆万捌仟肆佰玖拾伍元零玖分

(即 RMB 1668495.09), 按 9% 税率计算的增值税税金总额为 RMB150164.56)。此价格为包干价, 包括按图纸所绘画及合同所说明的内容包干, 包括但不限于包深化设计、包工包料包机械、包工期、包运输、包保险、包储存、包质量、包施工措施、包验收、包保修、包施工风险、包规费、包增值税及其他税金以及完成该工程的一切费用。合同总价除甲方发出的设计/工程变更外不作调整, 亦不会因人工费、物价、费率或汇率的变动而有所调整。

第三条 工期

- 3.1 工期: 304 日历天。
- 3.2 开工日期: 2024 年 5 月 30 日, 竣工日期: 2025 年 3 月 30 日。
- 3.3 开工日期: 具体以甲方书面通知为准。

第四条 付款方式

- 4.1 按进度付款方式:
- 4.1.1 预付款(1) 无预付款;
- 4.1.2 乙方付款申请须在每月 25 日之前汇总后提交中期付款申请予甲方。乙方在“中期付款证书”发出后 3 日历天内按当期审定的已完产值(而非支付金额)向甲方提供合法有效增值税专用发票后, 甲方会在合同所列明的工程付款期内支付乙方其应收取的款项, 惟甲方可减去按本合同正确的扣除或反索偿额。
- 4.1.3 工程进度款按每月支付, 当月经甲方核实完成的工作量,
- 甲方在收到最终客户(佛山市顺德区润峰房地产有限公司)相应款项后,
- 支付所对应价款的 80%;
- 4.1.4 总承包工程取得政府竣工验收备案证书(乙方编制符合档案馆要求的全套竣工资料, 并通过档案馆验收, 甲方在收到最终客户相应款项后, 支付至累计已完成工作量的 90%。

第 2 页共 105 页

合同编号:CU12-4407-2024-002143



4.1.5 总承包工程模拟验收通过、工程移交物业公司,并乙方上报经甲方合约组认可的结算资料(编制符合甲方要求的全套竣工资料,并通过甲方验收)甲方在收到最终客户相应款项后,支付至累计已完成工作量的 93%。

4.1.6 结算完成并签定工程结算书,甲方在收到最终客户相应款项后甲方支付至乙方结算总价的 97%;惟乙方所提交之有效发票应累计至分包结算总价 100%(即包括保修金金额)。

4.1.7 保修金(结算总价的 3%),甲方在收到最终客户相应款项后,在保修金保留期满后退还。

4.1.8 如在结算完成后提供项目部/物业公司认可的质量保函,结算款可支付至 100%。

4.1.9 变更费用须经双方书面审定并最终确认变更造价后,依据上述付款方式支付

4.1.10 乙方全面、清晰地理解和认识本合同是基于甲方与最终客户(即业主方,以下统称最终客户)的项目合同(下称“项目合同”)而签订、本合同项下的合作项目及其全部待结算金额依赖于最终客户向甲方结算付款,乙方充分知悉“项目合同”的合同价款、付款方式、付款条件、违约责任等,并自愿承担因最终客户未按时向甲方结算付款而导致的风险(包括但不限于逾期结算付款、未足额结算付款等);乙方特别声明并承诺:若甲方未收到最终客户支付的首付款/初验款/终验款/质保金等款项,则本合同项下约定的首付款/初验款/终验款/质保金等款项的付款条件未成就,不视为甲方逾期付款,甲方不承担任何违约责任且乙方同意不以任何方式追究甲方违约责任。

4.2 按节点付款方式(不适用)

4.3 其他付款方式(不适用)

4.4 不论选择以上任何付款方式,

4.4.1 乙方必须严格遵照相关法律法规向甲方开具合法、有效的增值税专用发票,因乙方开具的增值税专用发票不符合税收法

第 3 页共 105 页

合同编号:CU12-4407-2024-002143



(本页为以下双方关于《佛山顺德华润置地广场 3 期万象汇信号覆盖及光纤入户工程》的签字页,无正文)

本合同由以下双方于【2024】年【6】月在中国【佛山】市签署:

甲方(盖章):

法定代表人或授权代表:

乙方(盖章):

法定代表人或授权代表:

2024.6.28

TS/1

合同编号:CU12-4407-2024-002143



佛山市信号覆盖
工程技术要求

TS/2

合同编号:CU12-4407-2024-002143



1. 工程概况

1.1 顺德润府项目：本项目分为北区和南区。北区为B档住宅，总计14栋30层住宅塔楼（1-14栋），总建筑面积约29.4万m²，南区为A档住宅，总计14栋住宅塔楼（15-28栋）及2层商铺（29栋）总建筑面积约9.34万m²。最终建筑面积以施工图为准。总平面图、效果图如下。




总平面图

TS/3

合同编号:CU12-4407-2024-002143



效果图




顺德润府建设批次示意

TS/4

合同编号:CU12-4407-2024-002143




1.2 顺德置地广场三期：本项目位于广东省佛山市顺德区大良街道办事处云近东区东乐路以南、桂峰路以东地块。地块北侧为东乐路，南侧为锦上路，西侧为驹荣路，东侧紧邻住宅，商业地块与住宅地块之间拟建一条消防道路。道路交通情况如下图所示。



本次招标范围示意

本项目占地面积约 4.37 万m²，建筑面积约 19.25 万m²。本项目为大型商业购物中心，分集中商业和街区商业两部分。购物中心集中商业地下 2 层（局部 1 层）地上 5 层（局部 6 层）建筑高度 33.75m（局部 6 层建筑高度 41.05m）下沉广场



街区商业地上 1 层，建筑高度 6.00m，建筑面积约 2340.00m²。

本次招标效果图

TS/5

合同编号:CU12-4407-2024-002143



3. 承包范围

3.1 顺德润府项目:

(1) 本次招标为顺德润府项目一、三批次信号覆盖工程,包含北区 6 栋塔楼(1 栋、2 栋、3 栋、12 栋、13 栋、14 栋)及北区 D33 轴以西全部地下室和首层范围。北区 6 栋为 30 层塔楼,每层 5 户(首层为架空层)具体以下发图纸为准。

(2) 具体要求为:主要工作内容为信号覆盖系统管线敷设、设备安装调试、验收取证及其他相关服务,暂定覆盖范围为地下室、电梯井道区域。附件方案图纸仅供参考,投标单位中标后需进行图纸设计和深化,以满足政府相关验收部门的要求,招标具体要求为:

(3) 负责系统的深化设计、设备采购、材料供应及现场加工、设备安装、相关应用软件的编程、系统调试、验收取证及成品保护等全部内容,使系统可以按时满足住户选择运营商开通业务的需求等。

(4) 本技术要求及随本招标文件发出的招标图纸、在招标过程中提供的

TS/8

1.1.12 建设工程施工专业分包合同-光纤入户和 5G 信号覆盖专业分包工程

正 本

广东华融建筑

合同标准版本（专业分包工程）

合同编号：HR-LT1-ZY-20240705-001

25.01/8-0000

X7

建设工程施工专业分包合同

光纤入户和 5G 信号覆盖专业分包工程

工程名称：岭头公司留用地开发项目（地块一）

工程地点：广州市黄埔区永顺大道长岭街道与岭兴路交界处岭头
地块一项目部

发 包 人：广东华融建筑工程有限公司

承 包 人：宜通世纪科技股份有限公司

广东华融建筑

合同标准版本（专业分包工程）

第一部分 协议书

发包人：广东华融建筑工程有限公司（以下简称“甲方”）

承包人：宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“乙方”）

双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于岭头公司留用地开发项目（地块一）项目建设单位与甲方已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵守。

1、乙方资质情况

1.1 资质证书号码：D144106572

1.2 发证机关：广州市市场监督管理局

1.3 资质专业类别及等级：通信工程施工总承包壹级

1.4 资质授予时间及有效期：2022年05月24日至2025年05月24日

1.5 安全生产许可证号码：（粤）JZ安许证字[2022]010306延

1.6 统一社会信用代码：91440101731569620Y

1.7 乙方在本合同签订时，需出具本企业的包括营业执照、资质证书、参与本工程施工的工地负责人的法人委托授权书等有效证件或证明。如乙方不能提供相应有效证明材料或在本合同实施过程中乙方相应专业资质丧失或经过甲方核实乙方提供的资质证书、营业执照、法人授权书等材料为虚假材料，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价20%的违约金；如造成甲方损失的，乙方同时还需赔偿甲方的损失。

2、工程概况

2.1 工程名称：岭头公司留用地开发项目（地块一）光纤入户和5G信号覆盖专业分包工程

2.2 工程地点：广州市黄埔区永顺大道长岭街道与岭兴路交界处岭头地块一项目部

2.3 建筑面积：本项目总建筑面积约98687.24 m²，其中：地下2层，建筑面积约24253.00 m²；1#楼地上8层，建筑面积约7902.01 m²；2#楼地上24层，建筑面积约35305.70 m²；3#楼地上5层，建筑面积约3203.63 m²；4#楼地上27层，建筑面积约28022.90 m²。

3、分包工作内容及范围

本次分包范围及工作内容乙方已熟悉，且已做好进场施工准备：

施工图纸范围：乙方依据甲方确认的施工图纸完成光纤入户和5G信号覆盖系统专业分包内容，包括但不限于外网（移动、联通、电信、广电）建设、光纤、配管（含管沟开挖回填）、手孔井、桥架、主机、分接箱、交换机、信号放大器、信号接收器、机房主机设备二次接地等设备的安装调试。以包设计（包括

广东华融建筑

合同标准版本（专业分包工程）

施工图设计和优化,报批手续及缴纳审查、审批等有关费用、竣工图等)、包施工,全部工程包工、包料、包设备、包工期、包质量、包安全生产与文明施工、包调试与测试、包试运行、包竣工验收(负责本工程验收所需的各项手续、备案及相关配合工作等)、包质保期内工程质量保修、包现场组织和协调,包因验收不能通过所需要发生的整改费用等承包方式完成本合同工作内容。

4、材料品牌要求

本工程材料和设备供应参考建设单位发布的《广州市开发区财政投资建设项目管理中心材料设备参考品牌库(2019年修订第二版)》(详见本合同附件1)中B档次及以上品牌、厂家,乙方包所有主材和辅材的方式供应。所有涉及的品牌材料和设备在首次进场前,乙方必须向甲方提供相关样品,甲方对乙方提供的样品进行选择并对定版样品进行封存,并依据有关法律、法规、规范和工程建设强制性标准以及结构安全有要求进行见证取样的进入施工现场的建筑材料、设备和构配件进行见证取样检验试验,样品检验合格的材料,经监理工程师审核同意后方可在合同工程使用。

乙方应根据甲方所封样材料和设备进行采购进场,否则甲方有权拒绝乙方所进场的材料和设备并保留向乙方追索的权利。所有有关品牌的材料和设备,由乙方自主选择同一材料不少于3种品牌(B档次及以上品牌、厂家)并报甲方项目部供甲方选择定版。

关于材料和设备管理的其他相关约定详见本合同《第二部分 合同条款》相关条款约定。

5、分包价款确定

本合同固定含税总价:1310059.49元(室分项目金额1050059.49元;光纤入户金额260016.53元,按260000.00元整数计取)【大写:人民币壹佰叁拾壹万零伍拾玖元肆角玖分】,其中:

不含税总价:1201889.44元【大写:人民币壹佰贰拾万壹仟捌佰捌拾玖元肆角肆分】

增值税税金:108170.05元【大写:人民币壹拾万捌仟壹佰柒拾元零角伍分】,税率9%(增值税专用发票;如政策规定税率发生变化,不含税合同总价不变,增值税费按最新政策执行)合同价款组成相关约定详见本合同《第二部分 合同条款》相关条款约定;合同价款组成明细详见本合同附件2《工程量清单单价表》。本合同虽为固定总价合同,但最终结算工程量若大于甲方与业主结算工程量的,按甲方与业主结算工程量调整。

6、工期标准

本分包工程施工总工期/ / 日历天,暂定自/ 年/ 月/ 日进场施工(具体以甲方通知为准)。

6.1 在甲方发出进场通知单或开工指令后3日内乙方不能按时开工的,应视为乙方无意履行合同,甲方有权解除合同。甲方解除合同的,乙方应在甲方签发退场指令之日起3日内清场完毕,进出场费用由乙方自理,同时乙方应当赔偿因工期延误而使甲方承担的违约责任。

6.2 其他工期要求详见本合同《第二部分 合同条款》相关约定。

广东华融建筑

合同标准版本（专业分包工程）

7、工程质量标准：合格标准。

7.1 乙方保证其承包范围内工程质量达到国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》GB50847-2012、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB80846-2012 验收标准。

7.2 工程质量标准具体要求详见本合同《第二部分 合同条款》相关约定。

8、安全文明标准：达到广州市安全文明标准化工地标准。

8.1 乙方代表是乙方安全文明施工管理的第一责任人，负有对其所属人员进行教育、培训、检查、监督的责任。乙方必须设兼职安全员，是施工现场安全管理的直接责任人。

8.2 工程安全文明施工标准具体要求详见本合同《第二部分 合同条款》相关约定。

9、组成分包合同的文件及优先解释顺序

- (1) 本合同协议书；
- (2) 商务洽谈记录、决议性会议纪要（同一事件以时间为后者优先）；
- (3) 本工程所用技术标准、规范、技术要求及有关技术文件；
- (4) 本合同条款及附件；
- (5) 施工图纸；
- (6) 已标价工程量清单或预算书；
- (7) 其他合同文件。

上述各项文件包含合同双方就该合同所做的补充和修改，属于同一类内容的文件以新签署的为准。

10、协议生效与终止

本合同订立地点：广州市黄埔区

本合同自双方签字盖章后生效，本合同未约定或约定不明确的，双方另行签订补充协议进行约定。

本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

甲方：

法定代表人（委托授权人）：

电话：

地址：

乙方：

法定代表人（委托授权人）：

电话：

地址：

签订日期：2025年4月9日

1.1.13 珠海珠江国际金融中心项目信号覆盖工程施工合同

正 本

21.0195-0000
WH

珠海珠江国际金融中心项目信号覆盖 工程施工合同

项目名称: 珠海珠江国际金融中心信号覆盖工程

发包方(甲方): 林芝宏泽装饰有限公司

承包方(乙方): 宜通世纪科技股份有限公司

签约地点: 珠海市横琴新区

签订日期: 2021 年 9 月 10 日







珠海珠江国际金融中心项目信号覆盖工程施工合同

发包方（甲方）：林芝宏泽装饰有限公司

法定注册地址：林芝市米林县福州东路1号商务大厦207室

法定代表人：张育杰

纳税人识别号：91540422MA6T3Q1F0R

纳税人类型：一般纳税人

地址及电话：林芝市米林县福州东路1号商务大厦207室

开户行及账号：中国工商银行股份有限公司林芝支行 0158000209100022157

承包方（乙方）：宜通世纪科技股份有限公司

法定注册地址：广州市天河区科韵路16号自编1栋1201

法定代表人：钟飞鹏

纳税人识别号：91440101731569620Y

纳税人类型：一般纳税人

地址及电话：广东省广州市天河区天园街道科韵路16号广州信息港A栋12楼
020-66810090

开户行及账号：平安银行股份有限公司广州康王路支行 11009773412101

根据《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、法规的规定，甲方就珠海珠江国际金融中心信号覆盖工程的供货及安装事宜与乙方达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条 合同标的

珠海珠江国际金融中心珠江国际金融中心信号覆盖工程施工范围包括但不限于如下内容：

1. 根据甲方提供的技术纲要、规范要求，设计图纸及审批通过的施工方案进行安装施工。
2. 供货范围严格按照规范及设计院确认后的设计图纸的规格数量供货。

3. 安装说明

(1) 严格按照设计确认的深化设计图纸进行供货及安装，并及时响应项目工程进度的调整；

(2) 严格把控产品质量，必须经过监理、甲方的验收才能进场；

(3) 施工时需有专业深化设计师配合施工人员做施工技术交底，并在现场指导组织施工，严格按技术规范要求加以施工处理；

(4) 施工完成后，需完成各项政府验收，如果系统验收不合格，造成增加数量，需无偿补货，直至通过验收。

此次为包运输，包卸货，包供货，包安装，包通过关于信号覆盖的一切验收（满足三大运营商（移动、电信、联通）4G、5G 覆盖要求），包过程中的一切费用（注：安装过程中造成天花、墙体、楼板等拆改费用由乙方承担）。出具合格的计算书，合格的检测报告，并提供产品合格证。

乙方供给甲方珠海珠江国际金融中心信号覆盖工程（详见合同附件一：已标价工程量清单），并负责安装、调试。

第二条 合同价款

1、乙方按本合同约定的标准，以包税费、包供货、包运输、包安装（含安装设计）、包调试、包工包料、包验收、包工期、包风险、包售后服务等承包方式，按照甲方确认的设计施工图、材料，承包 珠海珠江国际金融中心信号覆盖工程 的供货及安装。本合同的价格为前述内容的综合包干价格。除合同另有约定外，合同履行期间不再调整。

2、结算方法：招标图纸、工程承包范围内，合同总价包干，施工期间不再作任何调整，具体总价组成详见合同附件一。

《工程量签证单》、《设计变更通知单》（以下简称变更工作）所涉及的费用计价按照附件一内所列综合单价进行结算，数量以甲乙双方共同签证（包括供货安装数量确认表等）为准，按实结算。

最终结算金额以经甲方终审并加盖甲方结算专用章的结算书所确认的金额为准，甲方审核过程中工作人员签字或加盖其他印章的结算书不作为双方最终确认的结算金额。

3、乙方报送的结算金额必须真实准确，不得虚报、冒报。若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额（含司法审定金额，下同）的 3%（不含 3%），则甲方有权直接在最终审定的实际结算金额中扣下核减金额的 10% 作为乙方支付违约金（即：（报送金额

-最终审定金额)÷最终审定金额>3%,则最终结算金额=最终审定金额-(报送金额-最终审定金额)×10%),并降低乙方在甲方承建商评估体系的排名。其中报送金额不含以下几点:

(1)属合同约定不清晰导致双方理解存在差异,或双方对定额子目的套用、定额规则解释不清或其他双方有争议部分的造价不列入超出3%的范畴内。

(2)施工过程中也未及时给予招标、定价审批的,如:人工、材料、设备、独立费项目等,导致结算超报部分,不列入超出3%的范畴内。

(3)乙方提出的结算索赔金额。

第三条 交货时间、地点及安装工期

1、乙方应当按甲方订货通知确定的交货时间将产品运送到甲方指定的交货地点,费用由乙方自行承担。

2、乙方应在安装工程开工后 61 天内完成本合同的安装工程并通过合同约定的全部验收。双方同意按以下第(2)种方式确定安装工程的开工日期:

(1)乙方应于 / 年 / 月 / 日前进场开始工程安装;

(2)乙方应按照甲方的开工指令单确定的开工日前进场开始工程安装;

3、安装过程中如遇甲方责任或不可抗力等因素所延误安装工期的,经甲、乙双方签证认可调整,并据此重新确定竣工日期。

4、本合同甲方指定的交货地点合同履行地。

5、若乙方提前交货,保管费及保管责任由乙方承担。

第四条 合同总价款及付款方式

(一)合同总价款:

本合同总价款(含税金)为人民币¥3349450.91元,(大写)人民币 叁佰叁拾肆万玖仟肆佰伍拾玖元玖角壹分。

其中:合同不含税(仅增值税)价款总额 ¥3072890.74元,(大写):人民币叁佰零柒万贰仟捌佰玖拾玖元柒角肆分。

本合同增值税发票属性:

☒专用发票

☐普通发票(只适用于老项目)

增值税发票的“货物或应税劳务名称”按照国家税法规定要求执行。

(1) 履约保函方式

乙方需提交合同总价的 10% 作为履约保证金，履约保证金可以为现金及履约保函等形式作为担保。乙方所提交的履约保函格式须为银行开具的、无条件的且不可撤销的履约保函。履约保函须确保自履约保函提交之日起至颁发工程竣工验收证书后 45 天内有效。

若乙方未按时缴纳履约保证金或提交工程履约保函，甲方有权从应付乙方的第一笔工程款中扣取合同价款的 10% 作为合同履约保证金；合同签订后乙方拒交履约保函或履约保证金的，甲方有权解除本合同，且所涉及的有关经济、法律等责任均由乙方承担。

(2) 履约保函的退还

乙方以履约保函方式向甲方提交的履约保证金，乙方未违约的情况下，甲方于颁发工程竣工验收证书后 45 天内退还；若乙方违约，甲方有权随时直接向保函开具单位提取履约保证金，而无须征得乙方的具体意见。

第五条 质量要求及验收

(一) 质量要求

1、质量要求：见 附件十：珠海珠江国际金融中心信号覆盖工程技术质量要求

2、乙方承诺：乙方保证所提供的产品具备国际、国内安全产品认证书和质量合格证书，并符合甲方认可的设计、施工方案的规定并具有满足整个系统要求的功能，是该产品的生产厂家原厂生产的产品。该产品的制造与安装应符合国家颁布的现行制造与安装安全规范、技术条件。

(二) 验收

1、产品的供货安装验收必须以甲方认可的产品品牌、规格、型号及施工图纸、设备说明书、有关变更的书面文件、国家颁布的现行设计规范及施工验收规范和质量检验标准及相关文件为依据。

2、乙方在甲方要求时间内将产品运到指定地点后应立即知会甲方，由甲方对照订货单与有关设计文件对产品的数量、型号规格、外观等进行开箱验收，核对无误后设备方可进场安装。在开箱验收时，乙方应提供产品出厂合格证、装箱单、产品试验报告单、操作维护手册、技术说明书、“三包”保修卡、产品及相关材料的国际、国内安全产品认定书和质量保证书等交甲方确认。整机或配件为进口产品的，还应出具产品的生产厂家资料、原产地证明、进口许可文件、海关完税证明、进口关税证明，保证达到甲乙双方确认的设计方案中的功能。进口产品的外文资料乙方须提供经公证处公证的中文翻译资料。

本合同增值税税率为 9 %，增值税税金为¥ 276560.17 元，(大写)：人民币贰拾柒万陆仟伍佰陆拾圆壹角柒分。(若本合同涉及不同税率，则分别详细明确增值税税率、与其对应的计税基数。)

(二) 付款方式：

1、甲方根据工程进度和合同履行情况向乙方支付合同款项。

(1) 全部货物到场并经甲方开箱验收合格后 30 个工作日内，甲方向乙方支付货价款的 60%。

(2) 工程安装完工后 10 日内乙方应向甲方提交验收、结算资料(含结算资料报送承诺书(详见附件九：合同结算确认函件))及有管辖权的相关政府部门的验收合格证明等文件并经甲方确认，甲方于 30 个工作日内向乙方付至合同总价款的 80%。

(3) 甲乙双方办理结算手续后(甲方的结算须经甲方所属集团最终审核确认)，甲方于 30 个工作日内向乙方付至结算款的 100%。

2、乙方应按政府部门的要求办理好所有的手续并缴纳有关的费用和税金。

3、以上付款，甲方将以转帐支票或电汇的方式支付，若甲方提出按六个月的承兑汇票支付的，则按开票银行同期贴现利息补息。

4、每笔付款前，乙方向甲方发出付款通知书，并提供合同约定的相关资料，经甲方审核确认后付款。付款通知书应连同甲方要求的详细资料一同呈交一份书面版和一份电子版。如不按时报送资料，甲方不予支付本期工程进度款。同时电子版资料须按甲方提供的系统端口进行上传。乙方须提供符合合同及相关规定的合法有效的增值税发票，甲方验证合格后方可付款。

5、乙方收到施工图纸之日起 30 天内，以合同约定方式编制相应预算文件，并与甲方完成预算编制和确认工作。其中，双方于前 15 天内各自完成预算编制，并于剩余 15 天内完成预算核对和确认，该预算书并作为合同附件。若因乙方原因拖延或不予核对、确认，由此造成工程款支付及工程进度延误的责任由乙方承担，且甲方按如下约定支付乙方进度款：甲方可以按照甲方所编制的预算文件核定乙方进度款，并按该款项的 30%作为进度款支付依据；直至双方核对、确认施工图预算后下一期进度款支付时，甲方将进度款付至合同约定金额。设计变更工程预算，发出对数函后 15 天内，如因乙方原因导致对数不连续或未能确认对数结果的，由甲方直接出具单方预算成果，作为乙方中期支付依据，结算时可按实调整。

(三) 履约保函

5、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力

6、本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，均具同等法律效力。

7、本合同部分标准文件及根据本合同发出的通知应以书面形式做出，以专人递送、邮寄或电子邮件方式发送。如采用专人递送，则在收件时经对方签收视为已送达；如采用邮寄，则在发送方邮寄后五个工作日视为已送达；如采用电子邮件，则电子邮件发送至对方指定的电子邮箱达 3 日，即视为对方已经看到并了解邮件内容，送达完成。

8、合同各方通讯地址改变的，应及时书面通知合同对方。

9、其他约定： /

10、附件（共 11 件，可根据实际情况对附件 1~2 的具体内容进行调整）

- 1、 附件一：已标价工程量清单
- 2、 附件二：廉洁协议
- 3、 附件三：供货安装数量确认表
- 4、 附件四：设计变更通知单、工程通知单、工程量签证单、工程量签证验收表
- 5、 附件五：甲方集团标准
- 6、 附件六：违约通知书
- 7、 附件七：企业标准送达确认单
- 8、 附件八：合同结算确认函件
- 9、 附件九：工程竣工结算资料要求
- 10、 附件十：珠海珠江国际金融中心信号覆盖工程技术质量要求
- 11、 附件十一：工程节点产值表

甲乙双方联系方式如下：

甲方：（公章）林芝宏源装饰工程有限公司

法定代表人：

签约代表：

联系人及电话：

传真：

通讯地址：

邮政编码：

电子邮件：

签约时间：2021 年 9 月 10 日

签约地点：珠海市横琴新区

注：若任何乙方在任何时候变更上述联系方式，其应立即以书面方式按照本条款之相应规定通知另一方。

乙方：（公章）宜通世纪科技股份有限公司

法定代表人：

签约代表：

联系人及电话：

传真：

通讯地址：

邮政编码：

电子邮件：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

[illegible]

平野

主要材料价格表

序号	材料名称	规格型号参数	材料类别	单位	本预算执行材料设备价格		备注
					单价	价格来源	
1	馈线	1800M/2100M 双载波 L1800+L2100	信号源	台	80,077.01	系统采购价	需要2台
2	馈线	1800M/2100M 双载波 L1800+L2100	信号源	台	35,060.00	系统采购价	需要18台
3	馈线	VS200\中兴	信号源	台	76,222.00	系统采购价	需要2台
4	馈线	AS611A S26\中兴	信号源	台	26,390.00	系统采购价	需要12台
5	多频合路器		合路	台	3500	市场价	
6	耦合器	300W	无源器件	套	68.00	市场价	5dB/6dB/7dB/10dB
7	二功分器	300W	无源器件	台	146.08	市场价	
8	三功分器	300W	无源器件	台	276.81	市场价	
9	全向吸顶天线	800MHz-2700MHz	无源器件	台	52.02	市场价	
10	周场周翔天线	多频定向吸顶, 800MHz-2700MHz	无源器件	台	32.39	市场价	
11	1/2馈线	1/2"普通聚乙烯馈线	无源器件	m	6.15	市场价	
12	7/8馈线	7/8"普通聚乙烯馈线	无源器件	m	12.4	市场价	
13	配管	Φ32×1.5 镀锌	配管	m	3.20	市场价	



珠江国际金融中心项目分工程技术纲要

1、工程概况

(1) 工程概述

珠江国际金融中心共有5栋楼宇共36部电梯，4层地下室；1栋为办公楼，楼高46层，共23部电梯，商业电梯3部(运行区间B4F-2F)，低区电梯6部(运行区间1F-18F)，中区电梯6部(运行区间1F-33F)，高区电梯6部(运行区间1F-47F)，消防电梯2部(运行区间B4F-47F)；2栋为住宅，楼高33层，分3单元，每单元有2部电梯，共6部电梯(运行区间B4F-33F)；3栋为办公，楼高31层，分2组，每组有3部电梯，共6部电梯(运行区间B4F-31F)；4栋为商业，楼高2层，有1部电梯(运行区间B4F-2F)；5栋为商业，楼高2层，无电梯；本次工程对珠江国际金融中心1栋至5栋地下室、楼层和电梯进行手机信号全覆盖。



2、工程范围

(1) 满足中国移动、中国电信、中国联通三大信号运营商运营需求，


1.1.13.1 验收报告

竣工验收报告

工程名称：珠海珠江国际金融中心项目信号覆盖工程

建设单位	林芝宏泽装饰有限公司		设计单位	中国移动通信集团设计院有限公司	
施工单位	宜通世纪科技股份有限公司		监理单位	深圳市都信建设监理有限公司	
施工地址	珠海市南屏镇珠海大桥东侧				
开工日期	2021.9.15	交工日期	2021.11.13	实际工期	360 天
计划工期	361 天	工程概预算	340 万元	实际工程量	3349450.91 元
项目负责人	麦浩		技术负责人	周壮隆	
竣工验收日期：2024 年 12 月 27 日					
竣工项目分项审查情况					
序	审查项目及内容		审查情况		文档情况
1	分布系统、设备安装工艺		良好		完整齐全
2	配套工程及综合布线安装工艺		合格		完整齐全
3	信号联合测试		优秀		完整齐全
4	竣工资料		良好		完整齐全
竣工验收结论： 工程质量良好，验收通过！ 验收日期：2024.12.27					
 (签章)		 (签章)		 (签章)	
 (签章)					

1.1.14 中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务框架合同（份额 11 宜通）



第二部分 专用条款

序号	条款名称	编制内容
1	甲方	名称、地址：中国移动通信集团广东有限公司（广州市珠江新城珠江东路11号广东全球通大厦） 项目名称：中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务公开招标项目
2	乙方	名称、地址：宜通世纪科技股份有限公司（广州市天河区科韵路16号自编1楼1201） 项目名称：中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务公开招标项目
3	计划工期	按发包方要求分批完成，单项工程在接到建设单位开工书面通知后，按合同约定计划工期完成。
4	建设地点（实施地点）	广东省（珠海、江门、茂名，详见附件五）
5	合同金额	币种：人民币
6	安全生产费	1、数额：以实际工程量计算为准（人民币）； 2、支付方式及时限：按照以下第2种支付。 1) 甲方自合同签订后五日内一次性全额预付安全生产费，安全生产费以（银行转账）方式支付至乙方； 2) 其他方式及时限：详见附件五《专用合同条款》
7	保修期	按照附件五《技术规格书》要求执行
8	付款条款	详见专用合同条款
9	发票及支付	1、合同总价的所有支付由甲方以（银行转账或承兑票）不超过六个月的汇票等方式付至乙方。 2、乙方申请付款应提供符合国家规定的发票。

本表关于要采购的施工服务的具体资料是对专用合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本附表为准。

第一条 工程概况

- 1.1 工程名称：中国移动广东公司2021-2023年室内分布及楼宇综合接入施工服务公开招标项目
- 1.2 工程地点：广东省（珠海、江门、茂名，详见附件五）

- 1.3 工程内容：全省的室分（含信源部分）、企宽、集客接入及楼宇综合接入施工服务

- 1.4 资金来源：已落实

第二条 工程承包范围

- 2.1 承包范围：【全省的室分（含信源部分）、企宽、集客接入及楼宇综合接入施工服务，不划分标段，划分20个份额】

第三条 合同执行期限

- 3.1 自本合同生效之日起至【2023年9月30日】止。在合同有效期内，如果甲方没有公布有关本合同的最新集中采购结果，则本合同到期后自动顺延一年，延长期间如顺延新一轮集中采购结果，则本合同自动失效。甲方及其分公司（以下统称甲方）可以根据《供应商通用合作协议》的规定向乙方下达订单，要求乙方承接本合同约定范围内的施工项目，就同一事项如果本合同与订单约定不一致的，以本合同约定为准。

- 3.2 双方约定按下述第【4】方式确认采购订单的法律效力：（1）双方签署盖章（订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署）。（2）其他【】

- 3.3 甲方下达订单后，乙方应在收到订单后【15】日内将确认后的订单原件送达甲方（对于已与甲方实现系统对接的，为回传电子订单），否则订单对甲方没有约束力，甲方有权拒绝付款。

- 3.4 原则上采购订单应在事项开展前下达，双方签署后再履行，订单金额仅为甲方方向乙方采购货物/服务的预估金额，结算以实际采购的额度为准。

- 第四条 合同金额及施工服务费收取标准
- 4.1 甲方根据本合同向乙方采购的工程施工的总价值（框架金额含税上限）不超过人民币123717968.07元（大写壹亿贰仟叁佰柒拾壹万柒仟玖佰陆拾捌元零玖分），不含税价格113502723.00元，增值税率/征收率：9%，增值税税额10215245.07元。具体以【附件三：《报价书》】标注的单价和订单累计采购数量进行结算。

- 4.2 货物清单标注的价格及本条约定的总价已含税金、运输费、装卸费、包装费、保险费、技术咨询、检测合格交付使用以及缺陷修复和保修等，除经甲方书面同意的调价因素外，不作任何调整。

- 4.3 计费依据：以《2021年广东移动楼宇综合接入工程建设施工服务取费标准》作为取费标准，其中不打折扣部分按照预算金额的30%计算（施工协调费、安全生产费、乙供材料等），根据实际情况结算。

- 4.4 本合同金额仅为甲方在合同执行期限内向乙方采购货物及服务的金额上

(1)合同上限金额相同、合同主体的权利义务关系相同；
(2)根据甲方与非上市公司共同上级单位投资项目主体管控要求，两份合同
的合同金额实行动态联动执行，但两者履行金额总和上限不得超过乙方的中选
金额；

(3)除非甲、乙双方另行签订协议作其他规定，否则在本合同履行过程中发
生的所有变更，包括但不限于合同金额、单价、质量、标的物、付款方式、履
行期限等内容，其效力均及于非上市公司合同，即非上市公司无需就上述可能变更
事项另行签订补充协议。本款约定事项需经乙方与非上市公司双方在“非上市
合同”中另行确认。

17.9 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等的
法律效力。若合同附件与合同正文有任何冲突，以合同【正文】为准。
主要包括：

- 附件一：《承包人承揽工程项目一览表》
- 附件二：《发包人供应材料设备一览表》
- 附件三：《报价书》
- 附件四：《考核表》
- 附件五：《技术规范书》
- 附件六：《工程质量保修书》
- 附件七：《乙方承诺》
- 附件八：《采购供应商负面行为管理条款》
- 附件九：《中国移动通用网络与信息安全责任条款》
- 附件十：《项目团队服务成员登记表》
- 附件十一：《2021年广东移动楼宇综合接入工程建设施工服务采购标准》
(以下无正文)

限，甲方不保证在约定期限内实际采购的货物及服务金额（下达订单的总
采购量）一定达到合同金额上限，实际采购金额未达合同金额甲方不承担
任何法律责任。

4.5 在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部
分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算含税的含
（单）价/合同总价，并且继续履行，后续不再另行签订补充协议。

4.6 施工服务费收取标准

4.6.1 中标服务价格

折扣率	税率
19.00%	9%

4.6.2 施工费用项降点问题

乙供材料费、规费、安全生产费不需要参与降点，其余费用一律参与合同降
点（这里只是简单列举，实际具体哪些费用项需要参与降点、哪些不需要视双方
实际而定）；

4.6.3 合同结算价计算方式

施工费=（建筑安装工程费+材料费+规费+税金）×投标报价折扣率。
合同结算价=施工费+材料费（若发生）+规费+（施工费+材料费+安全
生产费）×税率+安全生产费+表五其他有关费用（若发生）+零小工程费×投标
报价折扣率。

最终合同价款以审计单位的竣工审计定案价为准。

备注：关于施工费计算公式，此处是假设合同约定“乙供材料、规费和安全生产
费”是不用降点的，如果实际情况有异，则修改。

第五条 质量标准

5.1 工程质量标准：满足通信工程施工标准

第六条 规范和图纸

6.1 发包人提供标准、规范的时间：开工前提供。


6.2 国内没有相应标准、规范时的约定：按设计图要求执行。

6.3 发包人向承包人提供图纸的日期和套数：开工前提供贰套图纸。


6.4 使用国外图纸的要求及费用承担：须有发包人确认后方可使用，费用承担由
双方协商确定，协商不成的由承包人承担。

第七条 双方一般权利义务

7.1 工程师



1.1.14.1 框架对应订单合同
1.1.14.1.1 珠海分公司 2022 年室内站无线配套项目第一批合同（宜通）
(237620.00 元)



序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C22302128AA3004	珠海分公司 2022 年室内站无线配套项目	218000.00

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率：19.00%	218000	项	1.09	237620	2023-12-31	沈焱坤	13923388523	9%	珠海分公司

采购订单总金额（元）：¥237620.00（人民币大写：贰拾叁万柒仟陆佰贰拾元整）
采购订单总金额（不含税价）（元）：¥218000.00（人民币大写：贰拾壹万捌仟元整）
增值税税金（元）：¥19620.00（人民币大写：壹万玖仟陆佰贰拾元整）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明

初验款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,初验合格证书或初验纪要,采购订单复印件一份、本合同复印件,证明文件	47524.00	20%	证明文件:审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,采购订单复印件一份,结算清单、完工报告	118810.00	50%	
预付款	结算清单,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,开工会议纪要或进场确认书	47524.00	20%	

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，验收证明、相应金额的、符合国家规定的发票，采购订单复印件一份，由双方共同签名和盖章的考核成绩，本合同复印件，证明文件	23762.00	10%	证明文件：审计定案表
-----	---	----------	-----	------------

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
马天稚	13542177777	珠海

采购订单附件

珠海分公司 2022 年室内站无线配套项目第一批合同（宜通）站点清单.docx

备注：

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
- 2、本订单未明确之处受框架标的合同约定。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：



采购经办人签名：

[Handwritten signature]

日期： 2023.2.13

供应商盖章：



法定代表（委托）人：



日期： 2023.2.13

广东增值税专用发票

4400224130 No 02887053 4400224130 02887053

此联不作报销和抵扣凭证使用 开票日期: 2023年03月10日

购买方	名称: 中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司 纳税人识别号: 91440400707957842N 地址、电话: 珠海市吉大情侣南路8号全球通大厦 13926918888 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司珠海湾仔支行 44001548635050386782	密码区	3629+723748</>9<<+2/>189-99<449/1/3>4*+<8/95598-196<871937129<21*28783/+59>+39-7<--11<669/1+4>686-0*859-<27*				
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程款		次	1	43600.00	43600.00	9%	3924.00
合计					¥43600.00		¥3924.00
价税合计(大写)	肆万柒仟伍佰贰拾肆圆整			(小写) ¥47524.00			
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司 纳税人识别号: 91440101731569620Y 地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810099 开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	备注	项目名称: 珠海分公司2022年室内站无线配套项目第一批合同(宜通) 合同编号: CMGD-202102015-ZH-0204(含安全生产费) 工程地点: 珠海市斗门区和金湾区				
收款人: 黎佳朋	复核: 邵巧云	开票人: 周耀君	销售方: (章)				

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.1.14.1.2 珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第十四批合同（宜通）（600000.00 元）

21.0314-0058 GC

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: 1790.00
3440162215000184745
纳税日期: 2022年10月10日

中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZH-20220908-0172 审批通过日期: 2022-09-08

采购订单主题: 珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第十四批合同（宜通）

框架协议编号: CMGD-202102015 ERP 单号: AP0302128220900054

框架子合同编号: CMGD-202102015-ZH-0179

供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司 是否标准模型订购: 标准

供应商联系人: 马天祯 联系方式: 13542177777

供应商联系地址: 广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201 采购经办人: 沈焱伸

联系电话: 13923388523 订单版本号: 1

正文: 1、根据工程建设进度需求, 现与宜通世纪科技股份有限公司签订采购订单合同, 工程量清单以甲方实际委托为准, 详见附件。
2、合同相关约定见 CMGD-202102015 框架合同。3、首笔付款含全额安全生产费, 安全生产费含税金额为 17904 元。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03C02	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目	550458.72

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率: 19.00%	550458.72	项	1.09	600000	2023-12-30	沈彦仲	13923388523	9%	珠海分公司

采购订单总金额（元）：¥600000.00（人民币大写：陆拾万元整）
采购订单总金额（不含税价）（元）：¥550458.72（人民币大写：伍拾伍万零肆佰伍拾捌元柒角贰分）
增值税税金（元）：¥49541.28（人民币大写：肆万玖仟伍佰肆拾壹元贰角捌分）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，采购订单复印件一份，由双方共同签名和盖章的考核成绩，本合同复印件，证明文件	60000.00	10%	证明文件：审计定案表
-----	---	----------	-----	------------

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
马天栋	13542177777	珠海

采购订单附件

珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第十四批合同（宜通）站点清单.docx

备注：

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
- 2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：



采购经办人签名：

[Handwritten signature]

日期：2022.9.19

供应商盖章：



法定代表人（委托）人：

[Red square seal with characters '飞钟' and '鹏']

日期：2022.9.19



4400231130

广东增值税专用发票

No 04139841

4400231130
04139841

此联不得作为报销凭证使用

开票日期：2023年09月25日

购买方	名称：	中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司			密码区	<<095*>/18<68>>6-/36-/6/2-/ /87*<7584/4/59*39-22<64--19 67*5*+</+1*<-<-8-31+/22>-0 >235/+5*<72>4>0101/29704781			
	纳税人识别号：	91440400707957842N							
	地址、电话：	珠海市吉大情侣南路8号全球通大厦 13926918888							
	开户行及账号：	中国建设银行股份有限公司珠海海浦支行 44001848635050386782							
货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程款		规格型号	单位 次	数量 1	单价 376739.36	金 额 376739.36	税率 9%	税 额 33906.54	
					合 计			¥376739.36	¥33906.54
					价税合计（大写）		⊗ 肆拾壹万零陆佰肆拾伍圆玖角整		（小写） ¥410645.90
销售方	名称：	宜通世纪科技股份有限公司			备注	项目名称：珠海分公司2021年室内覆盖项目第十四批合同（宜通） 合同编号：CMGD-202102015-ZH-0179 工程地点：珠海市金湾区			
	纳税人识别号：	91440101731569620Y							
	地址、电话：	广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090							
	开户行及账号：	平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101							

收款人：黎佳朋

复核：邵巧云

开票人：周耀君

销售方：（章）

1.1.14.1.3 珠海分公司 2022 年室内覆盖项目第六批合同（宜通）（654000.00 元）

21.0374-0081
61C

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额:¥ 196.20
344015230401447758
纳税日期:2023年4月24日



中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZH-20220624-0240
采购订单主题: 珠海分公司 2022 年室内覆盖项目第六批合同（宜通）
框架协议编号: CMGD-202102015
框架子合同编号: CMGD-202102015-ZH-0158
供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司
供应商联系人: 马天祯
供应商联系地址: 广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201
联系电话: 13923388707

审批通过日期: 2023-01-10
ERP 单号: AP0302128220600167
是否标准模型订购: 标准
联系方式: 13542177777
采购经办人: 卢凯盛
订单版本号: 2

正文: 1、根据工程建设进度需求, 现与宜通世纪科技股份有限公司签订采购订单合同, 工程量清单以甲方实际委托为准, 详见附件。
2、合同相关约定见 CMGD-202102015 框架合同。3、首笔付款含全额安全生产费 19620 元。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B22302110AA1013	珠海分公司 2022 年室内覆盖项目	600000.00

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率: 19.00%	600000	项	1.09	654000	2024-12-31	卢凯盛	13923388707	9%	珠海分公司

采购订单总金额（元）：¥654000.00（人民币大写：陆拾伍万肆仟元整）
采购订单总金额（不含税价）（元）：¥600000.00（人民币大写：陆拾万元整）
增值税税金（元）：¥54000.00（人民币大写：伍万肆仟元整）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：



采购经办人签名：

[Handwritten signature]

日期：2023.2.14

供应商盖章：



法定代表（委托）人：

[Red square seal with '飞钟' (Fei Zhong)]

日期：2023.2.14

4400224130		广东增值税专用发票		No 02887051		4400224130 02887051	
此联不作报销凭证使用		开票日期：2023年03月10日					
购买方	名称：中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司 纳税人识别号：91440400707957842N 地址、电话：珠海市吉大情侣南路8号全球通大厦 13926918888 开户行及账号：中国建设银行股份有限公司珠海海润支行 44001648635050386782			密码区	35+6/709/4-->+067>5*276+1/ 172806309<<2/-1>32>6--3+28* *2/-111151<827-6><7777<1841 4+95150806479*+<830<3</02/6		
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程款		次	1	120000.00	120000.00	9%	10800.00
合计					¥120000.00		¥10800.00
价税合计（大写）		壹拾叁万零捌佰圆整		（小写）¥130800.00			
销售方	名称：宜通世纪科技股份有限公司 纳税人识别号：91440101731569620Y 地址、电话：广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090 开户行及账号：平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101			备注	项目名称：珠海分公司2022年室内覆盖项目第六批合同（宜通） 合同编号：CMGD-202102015-ZH-0158（含安全生产费） 工程地点：珠海市斗门区和金湾区		
收款人：黎佳朋		复核：郝巧云		开票人：周耀君		销售方：（章）	

1.1.14.1.4 珠海分公司 2023 年室内覆盖项目第一批合同（宜通）（654000.00 元）

21.03.14-0099
GTC

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(008)
已缴税额:¥ 196.2
完税凭证号:4015230900102493
纳税日期:2023年9月14日

中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZH-20230627-0519 审批通过日期: 2023-06-28

采购订单主题: 珠海分公司 2023 年室内覆盖项目第一批合同（宜通）

框架协议编号: CMGD-202102015 ERP 单号: AP0302128230601056

框架子合同编号: CMGD 202102015-ZH-0520

供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司 是否标准模型订购: 标准

供应商联系人: 马天栋 联系方式: 13542177777

供应商联系地址: 广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201 采购经办人: 沈壹仲

联系电话: 13923388523 订单版本号: 1

正文: 1、根据工程建设进度需求, 现与宜通世纪科技股份有限公司签订采购订单合同, 工程量清单以甲方实际委托为准, 详见附件。
2、合同相关约定见 CMGD-202102015 框架合同。3、首笔付款含全额安全生产费, 安全生产费含税金额为 24568.75 元。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	C23302128AA1001	珠海分公司 2023 年室内覆盖项目	600000.00

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率: 19.00%	600000	项	1.09	654000	2023-12-31	沈壹仲	13923388523	9%	珠海分公司

采购订单总金额（元）：¥654000.00（人民币大写：陆拾伍万肆仟元整）
采购订单总金额（不含税价）（元）：¥600000.00（人民币大写：陆拾万元整）
增值税税金（元）：¥54000.00（人民币大写：伍万肆仟元整）

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
------	------	---------	------	------

预付款	结算清单,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,开工会议纪要或进场确认书	130800.00	20%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,采购订单复印件一份,由双方共同签名和盖章的考核成绩,本合同复印件,证明文件	65400.00	10%	证明文件:审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,采购订单复印件一份,结算清单,完工报告	327000.00	50%	

初验款	按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,初验合格证书或初验纪要,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件	130800.00	20%	证明文件:审计定案表
-----	---	-----------	-----	------------

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
马天栋	13542177777	珠海

采购订单附件

珠海分公司 2023 年室内覆盖项目第一批合同《宜通》站点清单.docx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、本订单未明确之处受框架标的合同约定。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：



供应商盖章：



采购经办人签名：

[Handwritten Signature]

法定代表（委托）人：



日期：2023.7.12

日期：2023.7.12

合同专用章

		4400231130		广东增值税专用发票		No 04138146		4400231130 04138146	
				此联不得作为报销凭证使用		开票日期：2023年08月14日			
购买方	名称：	中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司			密	/41//16<598+930/34+38354909			
	纳税人识别号：	91440400707957842N			码	7*7-2682493<338-5+7121+8*0+			
	地址、电话：	珠海市吉大情侣南路8号全球通大厦 13926918888			区	-+-/>0++578>++8797*+24-7*53			
	开户行及账号：	中国建设银行股份有限公司珠海海山支行 44001646625050386782				69817<5-26>54-726-9+5657-->			
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	第一联：记账联销售方记账凭证	
	*建筑服务*工程款	次	1	120000.00	120000.00	9%	10800.00		
合计					¥120000.00		¥10800.00		
价税合计（大写）		壹拾叁万零捌佰圆整			（小写）¥130800.00				
销售方	名称：	宜通世纪科技股份有限公司			备注	项目名称：珠海分公司2023年室内覆盖项目第一批合同（宜通）合同 合同编号：CMGD-202102015-ZH-0520（含安全生产费） 工程地点：珠海市金湾区斗门区			
	纳税人识别号：	91440101731569620Y							
	地址、电话：	广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090							
	开户行及账号：	平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101							
收款人：黎佳朋		复核：邱巧云		开票人：周耀君		销售方：（章）			

1.1.14.1.5 珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第一批合同（宜通）（500000.00 元）

(ca)21.0374-0002
GC

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额:¥ 150.00
完税凭证号: 44015120150098513
纳税日期: 2021 年 6 月 20 日



中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZH-20211217-0366
审批通过日期: 2023-03-21
采购订单主题: 珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第一批合同（宜通）
框架协议编号: CMGD-202102015
ERP 单号: AP0302128211200128
框架子合同编号: CMGD-202102015-ZH-0004
供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司
是否标准模型订购: 标准
供应商联系人: 马天祚
联系方式: 13542177777
供应商联系地址: 广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201
采购经办人: 沈焱仲
联系电话: 13923388523
订单版本号: 2

正文: 1、根据工程建设进度需求, 现与宜通世纪科技股份有限公司签订采购订单合同, 工程量清单以甲方实际委托为准, 详见附件。

2、合同相关约定见 CMGD-202102015 框架合同。3、首笔付款含全额安全生产费, 安全生产费含税金额为 15000 元。

宜通

中国移动

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03C02	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目	458715.60

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率: 19.00%	458715.6	项	1.09	500000	2024-09-30	邓杰华	13923388873	9%	珠海分公司

采购订单总金额（元）：¥500000.00（人民币大写：伍拾万元整）

采购订单总金额（不含税价）（元）：¥458715.60（人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角）

增值税税金（元）：¥41284.40（人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明

初验款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，初验合格证书或初验纪要，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	100000.00	20%	证明文件：审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告	250000.00	50%	
预付款	结算清单，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，开工会议纪要或进场确认书	100000.00	20%	

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，验收证明，本合同复印件，证明文件，相应金额的、符合国家规定的发票，采购订单复印件一份，由双方共同签名和盖章的考核成绩	50000.00	10%	证明文件：审计定案表
-----	---	----------	-----	------------

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
邓杰华	13923388873	珠海

采购订单附件

珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第一批合同（宜通）合同站点清单.docx

备注：

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
- 2、本订单未明确之处受框架标的合同约定。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：



采购经办人签名：

[Handwritten signature]

日期：2022.3.8

供应商盖章：



法定代表（委托）人：



日期：2022.3.8

珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第一批合同（宜通）合同站点清单

序号	站名	施工单位
1	珠海斗门维也纳大厦 D-ZLW	宜通
2	珠海斗门康晋电气股份有限公司 D-ZLW	宜通
3	珠海金湾融创云水观棠花园 D-ZLW	宜通
4	珠海斗门则成科技有限公司 D-ZLW	宜通
5	珠海斗门信环环保有限公司 D-ZLW	宜通
6	珠海斗门金逸豪苑 D-ZLW	宜通
7	珠海金湾奥园天悦湾花园 D-ZLW	宜通

采购方盖章

采购经办人签名:

日期: 2022. 3. 8

供货方盖章 合同专用章

供货方经办人名:

日期: 2022. 3. 8

1.1.14.1.6 珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第二批合同（宜通）（500000.00 元）

(G01) 21.0374-0003
GC

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
缴税金额: ¥ 150.00
完税凭证号: 374401522040078513
纳税日期: 2022年4月20日



中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZH-20211217-0489
审批通过日期: 2023-03-20
采购订单主题: 珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第二批合同（宜通）
框架协议编号: CMGD-202102015
ERP 单号: APC302128211200130
框架子合同编号: CMGD-202102015-ZH-0011
供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司
是否标准模型订购: 标准
供应商联系人: 马天称
联系方式: 13542177777
供应商联系地址: 广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201
采购经办人: 沈彦仲
联系电话: 13923388523
订单版本号: 2

正文: 1、根据工程建设进度需求, 现与宜通世纪科技股份有限公司签订采购订单合同, 工程量清单以甲方实际委托为准, 详见附件。 2、合同相关约定见 CMGD-202102015 框架合同。 3、首笔付款含全额安全生产费, 安全生产费含税金额为 15000 元

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03C02	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目	458715.60

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率: 19.00%	458715.6	项	1.09	500000	2024-09-30	邓杰华	13923388873	9%	珠海分公司

采购订单总金额（元）：¥500000.00（人民币大写：伍拾万元整）
采购订单总金额（不含税价）（元）：¥458715.60（人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角）
增值税税金（元）：¥41284.40（人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明

初验款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,初验合格证书或初验纪要,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份	100000.00	20%	证明文件:审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,采购订单复印件一份,结算清单,完工报告	250000.00	50%	
预付款	结算清单,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,开工会议纪要或进场确认书	100000.00	20%	

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,采购订单复印件一份,由双方共同签名和盖章的考核成绩,本合同复印件,证明文件	50000.00	10%	证明文件:审计定案表
-----	---	----------	-----	------------

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
邓杰华	13923388873	珠海

采购订单附件

珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第二批合同（宜通）合同站点清单.docx

备注：

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
- 2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：



采购经办人签名：

日期：2022.3.8

供应商盖章：



法定代表人（委托）人：



日期：2022.3.8

珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第二批合同（宜通）合同站点清单

序号	站名	单位
1	珠海斗门格力白蕉广场 D-ZLW	宜通
2	珠海斗门时代倾城双笙花 D-ZLW	宜通
3	珠海斗门建发玺园 D-ZLW	宜通
4	珠海金湾星河传奇 D-ZLW	宜通
5	珠海金湾星河传奇二期 D-ZLW	宜通

采购方盖章

采购经办人签名:

日期: 2022. 3. 8

供货方盖章

供货方经办人名:

日期: 2022. 3. 8

1.1.14.1.7 珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第八批合同（宜通）订单（500000 元）

06020
2022

国家税务局广州市天河区税务局
印花税款专用章(1007)
已收金额:¥ 150.00
344015220801121782
纳税日期:2022年8月26日

中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZH-20211218-0046
审批通过日期: 2022-06-29
采购订单主题: 珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第八批合同（宜通）
框架协议编号: CMGD-202102015
ERP 单号: AP0302128211200134
框架子合同编号: CMGD-202102015-ZH-0021
供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司
是否标准模型订购: 标准
供应商联系人: 马天称
联系方式: 13542177777
供应商联系地址: 广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201
采购经办人: 卢凯盛
联系电话: 13923388707
订单版本号: 2

正文: 1、根据工程建设进度需求, 现与宜通世纪科技股份有限公司签订采购订单合同, 工程量清单以甲方实际委托为准, 详见附件。
2、合同相关约定见 CMGD-202102015 框架合同。3、首笔付款含全额安全生产费, 安全生产费含税金额为 15000 元。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03C02	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目	458715.60

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率: 19.00%	458715.6	项	1.09	500000	2024-09-30	邓杰华	13923388873	9%	珠海分公司

采购订单总金额（元）：¥500000.00（人民币大写：伍拾万元整）

采购订单总金额（不含税价）（元）：¥458715.60（人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角）

增值税税金（元）：¥41284.40（人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明

初验款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,初验合格证书或初验纪要,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份	100000.00	20%	证明文件:审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,采购订单复印件一份,结算清单,完工报告	250000.00	50%	
预付款	结算清单,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,开工会议纪要或进场确认书	100000.00	20%	

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,采购订单复印件一份,由双方共同签名和盖章的考核成绩,本合同复印件,证明文件	50000.00	10%	证明文件:审计定案表
-----	---	----------	-----	------------

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
邓杰华	1392338873	珠海

采购订单附件

珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第八批合同站点清单.docx

- 备注:
- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
 - 2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：



采购经办人签名：

日期：2022.7.5

供应商盖章：



法定代表（委托）人：



日期：2022.7.5

珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第八批合同（宜通）合同站点清单

序号	站点名称	施工单位
1	珠海斗门冠宇电池新青厂区 A 栋 E-ZLW	宜通
2	珠海金湾万科南光海上城市花园 A 区 D-ZLW	宜通
3	珠海金湾万科南光海上城市花园 C 区 D-ZLW	宜通
4	珠海斗门一洲宿舍楼 D-ZLW	宜通

采购方盖章



采购经办人签名:

日期: 2022. 7. 5

供货方盖章



供货方经办人名:



日期: 2022. 7. 5

4400232130

广东增值税专用发票

No 07502994

4400232130
07502994

此联不作报销凭证使用

开票日期: 2024年10月11日

购买方

名称: 中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司
纳税人识别号: 91440400707957842N
地址、电话: 珠海市吉大情侣南路8号全球通大厦 13926918888
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司珠海分行 44001548635050386782

销售方

名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101

货物或服务名称

规格型号

单位

数量

单价

金额

税率

税额

*建筑服务*工程费

次

1

145094.49

145094.49

9%

13058.50

合计

¥145094.49

¥13058.50

价税合计(大写)

壹拾伍万捌仟壹佰伍拾贰圆玖角玖分

(小写) ¥158152.99

备注

项目名称: 珠海分公司2021年室内覆盖项目第八批合同(宜通) 项目编号: B21302110W03C02 工程地点: 珠海市斗门区

收款人: 陈佳璇

复核: 酆巧云

开票人: 周耀君

销售方: (章)

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.1.14.1.8 珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第九批合同（宜通）订单（500000 元）

100-9130-12

国家税务局广州天河区税务局
印花税收专用章(1007)
已收税: ¥ 150.00
344015220801121782
纳税日期: 2022年8月26日

中国税务

中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZH-20220623-0256
审批通过日期: 2022-06-29
采购订单主题: 珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第九批合同（宜通）
框架协议编号: CMGD-202102015
ERP 单号: AP0302128220600163
框架子合同编号: CMGD-202102015-ZH-0153
是否标准模型订购: 标准
供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司
联系方式: 13542177777
供应商联系人: 马天祯
采购经办人: 沈壹仲
供应商联系地址: 广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201
订单版本号: 1
联系电话: 13923388523

正文: 1、根据工程建设进度需求, 现与宜通世纪科技股份有限公司签订采购订单合同, 工程量清单以甲方实际委托为准, 详见附件。
2、合同相关约定见 CMGD-202102015 框架合同。3、首笔付款含全额安全生产费, 安全生产费含税金额为 15000 元。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03C02	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目	458715.60

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率: 19.00%	458715.6	项	1.09	500000	2022-12-30	沈嘉坤	13923388523	9%	珠海分公司

采购订单总金额（元）：¥500000.00（人民币大写：伍拾万元整）
采购订单总金额（不含税价）（元）：¥458715.60（人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角）
增值税税金（元）：¥41284.40（人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明

初验款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，初验合格证书或初验纪要，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	100000.00	20%	证明文件：审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告	250000.00	50%	
预付款	结算清单，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，开工会议纪要或进场确认书	100000.00	20%	

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，采购订单复印件一份，由双方共同签名和盖章的考核成绩，本合同复印件，证明文件	50000.00	10%	证明文件：审计定案表
-----	---	----------	-----	------------

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
马天禄	13542177777	广州市天河区科韵路16号自编1栋1201

采购订单附件

珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第九批合同（宜通）合同站点清单.docx

备注：

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
- 2、本订单未明确之处受框架标的合同约定。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：



采购经办人签名：

[Handwritten signature]

日期：2022.7.5

供应商盖章：



法定代表（委托）人：



日期：2022.7.5

珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第九批合同（宜通）合同站点清单

序号	站名	单位
1	珠海金湾联合商业中心 D-ZRW	宜通
2	珠海金湾华发国际商务中心酒店 D-ZRW	宜通
3	珠海斗门大信新都汇广场大润发 D-ZRW	宜通
4	珠海金湾遵义医学院行政楼 D-ZRW	宜通
5	珠海金湾遵义医学院 7-8 号宿舍楼 D-ZRW	宜通
6	珠海金湾遵义医学院医技楼 D-ZRW	宜通
7	珠海金湾遵义医学院图书馆及惠园餐厅 D-ZRW	宜通
8	珠海斗门科创中心 D-ZRW	宜通

采购方盖章



采购经办人签名:

日期: 2022.7.5

供货方盖章



供货方经办人名:

日期: 2022.7.5



4400232130

广东增值税专用发票

No 07502995

4400232130
07502995

此联不作报销和抵扣凭证使用

开票日期: 2024年10月11日

购买方

名称: 中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司
纳税人识别号: 91440400707957842N
地址、电话: 珠海市吉大情侣南路8号全球通大厦 13926918888
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司珠海海山支行 44001848635050186782

密码区

8>9+71>>8</936+0*8>9*<+9403
651527+-4>07658936803>+0564
5<4>+-2/>71<7//43267/8</88*
-48-673527/*4/4-3/983++6++>

货物或应税劳务、服务名称

规格型号

单位

数量

单价

金额

税率

税额

*建筑服务*工程费

次

1

112383.00

112383.00

9%

10114.47

合计

¥112383.00

¥10114.47

价税合计(大写)

壹拾贰万贰仟肆佰玖拾柒圆肆角柒分

(小写) ¥122497.47

销售方

名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行 11009773412101

备注

项目名称: 珠海分公司2021年室内覆盖项目第九批合同(宜通) 项目编号: B21302110W03C02 工程地点: 珠海市斗门区

收款人: 陈佳璇

复核: 邱巧云

开票人: 周耀君

销售方: (章)

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.1.14.1.9 珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第六批合同（宜通）订单（500000 元）

(C01)21.0374-0022
GC

正本

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: 150.00
完税凭证号: 344015208012782
纳税日期: 2022年8月6日

中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZH-20211217-0639

审批通过日期: 2023-03-20

采购订单主题: 珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第六批合同（宜通）

框架协议编号: CMGD-202102015

ERP 单号: AP0302128211200132

框架子合同编号: CMGD-202102015-ZH-0018

供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司

是否标准模型订购: 标准

供应商联系人: 马天祚

联系方式: 13542177777

供应商联系地址: 广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201

采购经办人: 沈壹伸

联系电话: 13923388523

订单版本号: 3

正文: 1、根据工程建设进度需求, 现与宜通世纪科技股份有限公司签订采购订单合同, 工程量清单以甲方实际委托为准, 详见附件。 2、合同相关约定见 CMGD-202102015 框架合同。 3、首笔付款含全额安全生产费, 安全生产费含税金额为 15000 元。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03C02	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目	458715.60

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率：19.00%	458715.6	项	1.09	500000	2024-09-30	邓杰华	13923388873	9%	珠海分公司

采购订单总金额（元）：¥500000.00（人民币大写：伍拾万元整）
采购订单总金额（不含税价）（元）：¥458715.60（人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角）
增值税税金（元）：¥41284.40（人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明

初验款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,初验合格证书或初验纪要,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件.	100000.00	20%	证明文件：审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,采购订单复印件一份,结算清单,完工报告	250000.00	50%	
预付款	结算清单,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,开工会议纪要或进场确认书	100000.00	20%	

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，采购订单复印件一份，由双方共同签名和盖章的考核成绩，本合同复印件，证明文件	50000.00	10%	证明文件：审计定案表
-----	---	----------	-----	------------

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
邓杰华	13923388873	珠海

采购订单附件

珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第六批合同（宜通）合同站点清单.docx

备注：

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
- 2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：



采购经办人签名：

日期：2022.7.5

供应商盖章：



法定代表（委托）人：



日期：2022.7.5

珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第六批合同（宜通）合同站点清单

序号	站名	单位
1	珠海斗门恒裕江山汇二期 D-ZLW	宜通
2	珠海金湾平沙九号广场 D-ZLW	宜通
3	珠海斗门富山服务中心二期 D-ZRW	宜通
4	珠海斗门电力家和城 G 区二期 D-ZLW	宜通
5	珠海斗门广银大都会 D-ZLW	宜通

采购方盖章

采购经办人签名:

日期: 2022.7.5

供货方盖章

供货方经办人名:

日期: 2022.7.5

1.1.14.1.10 珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第七批合同（宜通）订单
（500000 元）

71.0374-0003
CC

国家税务总局广州市天河区税务局
所属税务机关(107)
已缴税额:¥ 150.00
344015220801121782
开票日期:2022年8月26日



正本

中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZH-20211217-0647
审批通过日期: 2022-06-28
采购订单主题: 珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第七批合同（宜通）
框架协议编号: CMGD-202102015
ERP 单号: AP0302128211200125
框架子合同编号: CMGD-202102015-ZH-0003
供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司
是否标准模型订购: 标准
供应商联系人: 马天栋
联系方式: 13542177777
供应商联系地址: 广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201
采购经办人: 卢凯盛
联系电话: 13923388707
订单版本号: 2
正文: 1、根据工程建设进度需求, 现与宜通世纪科技股份有限公司签订采购订单合同, 工程量清单以甲方实际委托为准, 详见附件。
2、合同相关约定见 CMGD-202102015 框架合同。3、首笔付款含全额安全生产费, 安全生产费含税金额为 15000 元。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03C02	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目	458715.60

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率: 19.00%	458715.6	项	1.09	500000	2024-09-30	邓杰华	13923388873	9%	珠海分公司

采购订单总金额（元）：¥500000.00（人民币大写：伍拾万元整）
采购订单总金额（不含税价）（元）：¥458715.60（人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角）
增值税税金（元）：¥41284.40（人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明

初验款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、初验合格证书或初验纪要，采购订单复印件一份，本合同复印件、证明文件	100000.00	20%	证明文件：审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份、相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告	250000.00	50%	
预付款	结算清单，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，开工会议纪要或进场确认书	100000.00	20%	

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，采购订单复印件一份，由双方共同签名和盖章的考核成绩，本合同复印件，证明文件	50000.00	10%	证明文件：审计定案表
-----	---	----------	-----	------------

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
邓杰华	13923388873	珠海

采购订单附件

珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第七批合同（宜通）合同站点清单.docx

备注：

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
- 2、本订单未明确之处受框架标的合同约定。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：



采购经办人签名：

[Handwritten signature]

日期：2022.7.5

供应商盖章：



法定代表（委托）人：



日期：2022.7.5

珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第七批合同（宜通）合同站点清单

序号	站名	单位
1	珠海斗门金地格林泊乐三期 D-ZLW	宜通
2	珠海斗门华发又一城 C 区 D-ZLW	宜通
3	珠海斗门时代倾城水岸雅苑 D-ZLW	宜通
4	珠海金湾铁建国际城 D-ZLW	宜通


采购方盖章



采购经办人签名:

日期: 2022. 7. 5

供货方盖章



供货方经办人名:



日期: 2022. 7. 5

1.1.14.1.11 珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第三批合同（宜通）订单
(500000 元)

21.03/4-0074
66

印信系统专用章(007)


已做账:¥

完税凭证号:

销机日期: 年 月 日

344015220801121782

2022年8月26日



中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZH-20211217-0570 审批通过日期: 2022-06-28

采购订单主题: 珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第三批合同（宜通）

框架协议编号: CMGD-202102015 ERP 单号: APO302128211200131

框架子合同编号: CMGD-202102015-ZH-0014

供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司 是否标准模型订购: 标准

供应商联系人: 马天称 联系方式: 13542177777

供应商联系地址: 广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201 采购经办人: 卢凯盛

联系电话: 13923388707 订单版本号: 3

正文: 1、根据工程建设进度需求, 现与宜通世纪科技股份有限公司签订采购订单合同, 工程量清单以甲方实际委托为准, 详见附件。
2、合同相关约定见 CMGD-202102015 框架合同。3、首笔付款含全额安全生产费, 安全生产费含税金额为 15000 元。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额 (不含税价) (元)
1	B21302110W03C02	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目	458715.60

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率: 19.00%	458715.6	项	1.09	500000	2024-09-30	邓杰华	13923388873	9%	珠海分公司

采购订单总金额 (元): ¥500000.00 (人民币大写: 伍拾万元整)

采购订单总金额 (不含税价) (元): ¥458715.60 (人民币大写: 肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)

增值税税金 (元): ¥41284.40 (人民币大写: 肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额 (元)	付款比例	阶段说明

初验款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,初验合格证书或初验纪要,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份	100000.00	20%	证明文件:审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,采购订单复印件一份,结算清单,完工报告	250000.00	50%	
预付款	结算清单,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,开工会议纪要或进场确认书	100000.00	20%	

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,采购订单复印件一份,由双方共同签名和盖章的考核成绩,本合同复印件,证明文件	50000.00	10%	证明文件:审计定案表
-----	---	----------	-----	------------

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
邓杰华	13923388873	珠海

采购订单附件

珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第三批合同（宜通）合同站点清单.docx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、本订单未明确之处受框架标合同约定。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：



采购经办人签名：

日期：2022.7.5

供应商盖章：



法定代表（委托）人：



日期：2022.7.5

珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第三批合同（宜通）合同站点清单

序号	站名	单位
1	珠海金湾恩捷新材料科技有限公司 D-ZLW	宜通
2	珠海斗门恒宝健康科技有限公司 D-ZLW	宜通
3	珠海斗门御金山三期 D-ZLW	宜通
4	珠海金湾三一蓝海花园 D-ZLW	宜通
5	珠海金湾龙湖原著台 D-ZLW	宜通

采购方盖章



采购经办人签名:

日期: 2022.7.5

供货方盖章



供货方经办人名:



日期: 2022.7.5

1.1.14.1.12 珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第十二批合同（宜通）订单
（500000 元）

21.0374-0025
CC

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额:¥
完税凭证号:
纳税日期: 年 月 日

44015220801121782
纳税日期:2022年8月26日



正本

中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZH-20220623-0267 审批通过日期: 2022-06-29

采购订单主题: 珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第十二批合同（宜通）

框架协议编号: CMGD-202102015 ERP 单号: AP0302128220600165

框架子合同编号: CMGD-202102015-ZH-0155

供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司 是否标准模型订购: 标准

供应商联系人: 马天祚 联系方式: 13542177777

供应商联系地址: 广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201 采购经办人: 沈彦仲

联系电话: 13923388523 订单版本号: 1

正文: 1、根据工程建设进度需求, 现与宜通世纪科技股份有限公司签订采购订单合同, 工程量清单以甲方实际委托为准, 详见附件。

2、合同相关约定见 CMGD-202102015 框架合同。3、首笔付款含全额安全生产费, 安全生产费含税金额为 15000 元。

合非理

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03C02	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目	458715.60

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价(元)	金额(元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率: 19.00%	458715.6	项	1.09	500000	2023-12-30	沈彦仲	13923388523	9%	珠海分公司

采购订单总金额（元）：¥500000.00（人民币大写：伍拾万元整）
采购订单总金额（不含税价）（元）：¥458715.60（人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角）
增值税税金（元）：¥41284.40（人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明

初验款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，初验合格证书或初验纪要，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	100000.00	20%	证明文件：审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告	250000.00	50%	
预付款	结算清单，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，开工会议纪要或进场确认书	100000.00	20%	

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，采购订单复印件一份，由双方共同签名和盖章的考核成绩，本合同复印件，证明文件	50000.00	10%	证明文件：审计定案表
-----	---	----------	-----	------------

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
马天祯	马天祯	珠海

采购订单附件

珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第十二批合同（宜通）合同站点清单.docx

备注：

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
- 2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：



采购经办人签名：

[Handwritten signature]

日期：2022.7.5

供应商盖章：



法定代表（委托）人：



日期：2022.7.5

珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第十二批合同（宜通）合同站点清单

序号	站点名称	施工单位
1	珠海斗门航粤智能电气股份有限公司 D-ZLW	宜通
2	珠海金湾滨海天际 D-ZLW	宜通
3	珠海金湾东方润园三期 D-ZLW	宜通
4	珠海斗门翠湖苑三期 D-ZLW	宜通


采购方盖章



采购经办人签名:

日期: 2022.7.5

供货方盖章



供货方经办人名:



日期: 2022.7.5

1.1.14.1.13 珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第十批合同（宜通）订单
（500000 元）

71.0374-0076
CC

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税款专用章(007)
已缴税额:¥150.00
344015220801121782
纳税日期:2022年8月06日

中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZH-20220623-0262
审批通过日期: 2022-06-29
采购订单主题: 珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第十批合同（宜通）
框架协议编号: CMGD-202102015
ERP 单号: AP0302128220600164
框架子合同编号: CMGD-202102015-ZH-0154
供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司
是否标准模型订购: 标准
供应商联系人: 马天祯
联系方式: 13542177777
供应商联系地址: 广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201
采购经办人: 沈焱仲
联系电话: 13923388523
订单版本号: 1

正文: 1、根据工程建设进度需求, 现与宜通世纪科技股份有限公司签订采购订单合同, 工程量清单以甲方实际委托为准, 详见附件。
2、合同相关约定见 CMGD-202102015 框架合同。3、首笔付款含全额安全生产费, 安全生产费含税金额为 15000 元。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03C02	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目	458715.60

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率: 19.00%	458715.6	项	1.09	500000	2022-12-30	沈焱仲	13923388523	9%	珠海分公司

采购订单总金额（元）：¥500000.00（人民币大写：伍拾万元整）
采购订单总金额（不含税价）（元）：¥458715.60（人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角）
增值税税金（元）：¥41284.40（人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明

初验款	按甲方规定格式所做的请款通知书, 原件一份, 相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票, 初验合格证书或初验纪要, 采购订单复印件一份, 本合同复印件, 证明文件	100000.00	20%	证明文件: 审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份, 相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票, 按甲方规定格式所做的请款通知书, 原件一份, 采购订单复印件一份, 结算清单, 完工报告	250000.00	50%	
预付款	结算清单, 相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票, 按甲方规定格式所做的请款通知书, 原件一份, 采购订单复印件一份, 本合同复印件, 开工会议纪要或进场确认书	100000.00	20%	

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书, 原件一份, 验收证明, 相应金额的、符合国家规定的发票, 采购订单复印件一份, 由双方共同签名和盖章的考核成绩, 本合同复印件, 证明文件	50000.00	10%	证明文件: 审计定案表
-----	--	----------	-----	-------------

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
马天禄	13542177777	珠海

采购订单附件

珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第 1 批合同 (宜通) 合同站点清单.docx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：



采购经办人签名：

[Handwritten signature]

日期：2022.7.5

供应商盖章：



法定代表（委托）人：



日期：2022.7.5

7/5
第1
份
用
007
X
公司
2022.7.5

珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第十批合同（宜通）合同站点清单

序号	站点名称	施工单位
1	珠海斗门翠湖苑二期 B 区 D-ZLW	宜通
2	珠海斗门翠湖苑二期 D-ZLW	宜通
3	珠海金湾愉翠龙湖二期 D-ZLW	宜通
4	珠海金湾方圆月岛首府 D-ZLW	宜通


采购方盖章



采购经办人签名:

日期: 2022.7.5

供货方盖章



供货方经办人名:



日期: 2022.7.5

1.1.14.1.14 珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第十三批合同（宜通）订单
(350000 元)

11.0578-0027
27

国家税务局广州市天河区税务局
印花税款专用章(007)
已缴税额:¥ 105.00
344015220801121782
结税日期:2022年8月26日

中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZH-20220623-0268
审批通过日期: 2022-06-29
采购订单主题: 珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第十三批合同（宜通）
框架协议编号: CMGD-202102015
ERP 单号: AP0302128220600171
框架子合同编号: CMGD-202102015-ZH-0161
是否标准模型订购: 标准
供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司
联系方式: 13542177777
供应商联系人: 马天祯
采购经办人: 沈壹仲
供应商联系地址: 广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201
联系电话: 13923388523
订单版本号: 1

正文: 1、根据工程建设进度需求, 现与宜通世纪科技股份有限公司签订采购订单合同, 工程量清单以甲方实际委托为准, 详见附件。
2、合同相关约定见 CMGD-202102015 框架合同。3、首笔付款含全额安全生产费, 安全生产费含税金额为 5250 元。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额(不含税价)(元)
1	B21302110W03C02	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目	321100.92

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价(元)	金额(元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率: 19.00%	321100.92	项	1.09	350000	2023-12-30	沈壹仲	13923388523	9%	珠海分公司

采购订单总金额(元): ¥350000.00 (人民币大写: 叁拾伍万元整)
采购订单总金额(不含税价)(元): ¥321100.92 (人民币大写: 叁拾贰万壹仟壹佰元零玖角贰分)
增值税税金(元): ¥28899.08 (人民币大写: 贰万捌仟捌佰玖拾玖元零捌分)

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额(元)	付款比例	阶段说明

初验款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、初验合格证书或初验纪要，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	70000.00	20%	证明文件：审订定案表
进度款	本合同正文复印件一份，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告	175000.00	50%	
预付款	结算清单，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，开工会议纪要或进场确认书	70000.00	20%	

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，采购订单复印件一份，由双方共同签名和盖章的考核成绩，本合同复印件，证明文件	35000.00	10%	证明文件：审订定案表
-----	---	----------	-----	------------

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
马天祯	13542177777	珠海





采购订单附件

珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第十三批合同《宜通》合同站点清单 (1).docx

备注：

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
- 2、本订单未明确之处受框架合同的约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章： 	供应商盖章： 
采购经办人签名： 	法定代表（委托）人： 
日期：2022.7.5	日期：2022.7.5

珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第十三批合同（宜通）合同站点清单

序号	站点名称	施工单位
1	珠海金湾公安分局新大楼 D-ZLW	宜通
2	珠海斗门富元广场写字楼 D-ZLW	宜通
3	珠海斗门华发海港新城 D-ZLW	宜通
4	珠海斗门东方墅三期 D-ZLW	宜通


采购方盖章



采购经办人签名:

日期: 2022.7.5

供货方盖章



供货方经办人名:



日期: 2022.7.5

1.1.14.1.15 珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第十一批合同（宜通）订单
(500000 元)

21.0374-0028
26

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额:¥ 150.00
合同编号: 344015220801121782
纳税日期: 2022年8月26日

正本

中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZH-20220623-0266
审批通过日期: 2022-06-29
采购订单主题: 珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第十一批合同（宜通）
框架协议编号: CMGD-202102015
ERP 单号: APO302128220600162
框架协议合同编号: CMGD-202102015-ZH-0147
供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司
是否标准模型订购: 标准
供应商联系人: 马天祚
联系方式: 13542177777
供应商联系地址: 广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201
采购经办人: 沈壹坤
联系电话: 13923388523
订单版本号: 1

正文: 1、根据工程建设进度需求, 现与宜通世纪科技股份有限公司签订采购订单合同, 工程量清单以甲方实际委托为准, 详见附件。
2、合同相关约定见 CMGD-202102015 框架合同。3、首笔付款含全额安全生产费, 安全生产费含税金额为 15000 元。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额(不含税价)(元)
1	B21302110W03C02	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目	458715.60

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价(元)	金额(元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率: 19.00%	458715.6	项	1.09	500000	2022-12-30	沈壹坤	13923388523	9%	珠海分公司

采购订单总金额(元): ¥500000.00 (人民币大写: 伍拾万元整)

采购订单总金额(不含税价)(元): ¥458715.60 (人民币大写: 肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角)

增值税税金(元): ¥41284.40 (人民币大写: 肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角)

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额(元)	付款比例	阶段说明

初验款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，初验合格证书或初验纪要，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	100000.00	20%	证明文件：审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告	250000.00	50%	
预付款	结算清单，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，开工会议纪要或进场确认书	100000.00	20%	

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，采购订单复印件一份，由双方共同签名和盖章的考核成绩，本合同复印件，证明文件	50000.00	10%	证明文件：审计定案表
-----	---	----------	-----	------------

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
马天敏	13542177777	珠海

采购订单附件

珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第 1 批合同（宜通）合同站点清单.docx

备注：

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
- 2、本订单未明确之处受框架标的合同约定。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：



采购经办人签名：

日期：2022.7.5

供应商盖章：



法定代表（委托）人：



日期：2022.7.5

珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第十一批合同（宜通）合同站点清单

序号	站点名称	施工单位
1	珠海金湾区十里观澜 D-ZLW	宜通
2	珠海金湾人才保障房 D-ZLW	宜通
3	珠海斗门翠湖苑三期 B 区 D-ZLW	宜通

采购方盖章



采购经办人签名:

[Handwritten signature]

日期: 2022.7.5

供货方盖章



供货方经办人名:



日期: 2022.7.5

1.1.14.1.16 珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第四批合同（宜通）订单
（500000 元）

21.0374-0029
CL

国家税务局广州市天河区税务局
印花税款专用章(007)
已缴税额:¥ 150.00
合同编号: 344015220801121782
签订日期: 2022年8月26日



正本

中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZH-20211217-0594

审批通过日期: 2022-06-27

采购订单主题: 珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第四批合同（宜通）

框架协议编号: CMGD-202102015

ERP 单号: APO302128211200129

框架子合同编号: CMGD-202102015-ZH-0008

供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司

是否标准模型订购: 标准

供应商联系人: 马天祯

联系方式: 13542177777

供应商联系地址: 广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201

采购经办人: 卢凯盛

联系电话: 13923388707

订单版本号: 3

正文: 1、根据工程建设进度需求, 现与宜通世纪科技股份有限公司签订采购订单合同, 工程量清单以甲方实际委托为准, 详见附件。

2、合同相关约定见 CMGD-202102015 框架合同。3、首笔付款含全额安全生产费, 安全生产费含税金额为 15000 元。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03C02	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目	458715.60

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率: 19.00%	458715.6	项	1.09	500000	2024-09-30	邓杰华	13923388873	9%	珠海分公司

采购订单总金额（元）：¥500000.00（人民币大写：伍拾万元整）

采购订单总金额（不含税价）（元）：¥458715.60（人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角）

增值税税金（元）：¥41284.40（人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明

初验款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、初验合格证书或初验纪要、采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	100000.00	20%	证明文件：审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告	250000.00	50%	
预付款	结算清单，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，开工会议纪要或进场确认书	100000.00	20%	

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票、采购订单复印件一份，由双方共同签名和盖章的考核成绩，本合同复印件，证明文件	50000.00	10%	证明文件：审计定案表
-----	---	----------	-----	------------

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
邓杰华	13923388873	珠海

采购订单附件

珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第四批合同（宜通）合同站点清单（1）.docx

备注：

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
- 2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.7.5

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.7.5

宜通世纪科技股份有限公司
合同专用章

飞钟
朋

宜通世纪科技股份有限公司
合同专用章

珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第四批合同（宜通）合同站点清单

序号	站名	单位
1	珠海斗门深联电路 D-ZLW	宜通
2	珠海斗门御金山二期 D-ZLW	宜通
3	珠海金湾展辰新材料股份有限公司 D-ZLW	宜通
4	珠海金湾平沙奥园广场 D-ZLW	宜通
5	珠海斗门海伦堡湖心里 D-ZLW	宜通

采购方盖章



采购经办人签名:

日期: 2022.7.5

供货方盖章



供货方经办人名:



日期: 2022.7.5

1.1.14.1.17 珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第五批合同（宜通）订单
（500000 元）

21.0374-0030
CC

印通世纪科技专用章(007)
已收货款: 150.00
344015220801121782
付款日期: 2022年8月26日

QR CODE

中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZH-20211217-0612 审批通过日期: 2022-06-27

采购订单主题: 珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第五批合同（宜通）

框架协议编号: CMGD-202102015 ERP 单号: AP0302128211200123

框架子合同编号: CMGD-202102015-ZH-0001

供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司 是否标准模型订购: 标准

供应商联系人: 马天称 联系方式: 13542177777

供应商联系地址: 广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201 采购经办人: 卢凯盛

联系电话: 13923388707 订单版本号: 2

正文: 1、根据工程建设进度需求, 现与宜通世纪科技股份有限公司签订采购订单合同, 工程量清单以甲方实际委托为准, 详见附件。
2、合同相关约定见 CMGD-202102015 框架合同。3、首笔付款含全额安全生产费, 安全生产费含税金额为 15000 元。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110W03C02	珠海分公司 2021 年室内覆盖项目	458715.60

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率: 19.00%	458715.6	项	1.09	500000	2024-09-30	邓杰华	13923388873	9%	珠海分公司

采购订单总金额（元）：¥500000.00（人民币大写：伍拾万元整）
采购订单总金额（不含税价）（元）：¥458715.60（人民币大写：肆拾伍万捌仟柒佰壹拾伍元陆角）
增值税税金（元）：¥41284.40（人民币大写：肆万壹仟贰佰捌拾肆元肆角）

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明

初验款	按甲方规定格式所做的请款通知书, 原件一份, 相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票, 初验合格证书或初验纪要, 采购订单复印件一份, 本合同复印件, 证明文件	100000.00	20%	证明文件: 审计定案表
进度款	本合同正式复印件一份, 相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票, 按甲方规定格式所做的请款通知书, 原件一份, 采购订单复印件一份, 结算清单, 完工报告	250000.00	50%	
预付款	结算清单, 相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票, 按甲方规定格式所做的请款通知书, 原件一份, 采购订单复印件一份, 本合同复印件, 开工会议纪要或进场确认书	100000.00	20%	

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书, 原件一份, 验收证明, 相应金额的、符合国家规定的发票, 采购订单复印件一份, 由双方共同签名和盖章的考核成绩, 本合同复印件, 证明文件	50000.00	10%	证明文件: 审计定案表
-----	--	----------	-----	-------------

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
邓杰华	13923388873	珠海

采购订单附件

珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第五批合同 (宜通) 合同站点清单.docx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：



采购经办人签名：

日期：2022.7.5

供应商盖章：



法定代表（委托）人：



日期：2022.7.5

珠海分公司 2021 年室内覆盖项目第五批合同（宜通）合同站点清单

序号	站名	单位
1	珠海斗门时代都荟大镜一期 D-ZLW	宜通
2	珠海金湾玉兰湖庭一期 D-ZLW	宜通
3	珠海金湾卓普中心 D-ZLW	宜通
4	珠海斗门井岸大观花园商住楼 D-ZLW	宜通
5	珠海金湾高栏港综合保税区办公楼 D-ZLW	宜通
6	珠海金湾中海福陆重工有限公司 D-ZLW	宜通

采购方盖章



采购经办人签名:

日期: 2022.7.5

供货方盖章



供货方经办人名:



日期: 2022.7.5

1.1.14.1.18 珠海分公司 2022 年室内覆盖项目第二批合同(宜通)(490500.00 元)

21.0374-0054
GC

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额:¥ 197.15
344045221000184745
纳税日期:2022年10月10日



中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司采购订单

正本

采购订单编号: PO-ZH-20220324-0052 审批通过日期: 2022-08-30

采购订单主题: 珠海分公司 2022 年室内覆盖项目第二批合同 (宜通)

框架协议编号: CMGD-202102015 ERP 单号: APO302128220300092

框架子合同编号: CMGD-202102015-ZH-0084

供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司 是否标准模型订购: 标准

供应商联系人: 马天祯 联系方式: 1354217777

供应商联系地址: 广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201 采购经办人: 卢凯盛

联系电话: 13923388707 订单版本号: 2

正文: 1、根据工程建设进度需求, 现与宜通世纪科技股份有限公司签订采购订单合同, 工程量清单以甲方实际委托为准, 详见附件。

2、合同相关约定见 CMGD-202102015 框架合同。3、首笔付款含全额安全生产费 13428 元。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额 (不含税价) (元)
1	B22302110AA1013	珠海分公司 2022 年室内覆盖项目	450000.00

物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率: 19.00%	450000	项	1.09	490500	2022-12-31	邓杰华	13923388873	9%	珠海分公司

采购订单总金额 (元): ¥490500.00 (人民币大写: 肆拾玖万零伍佰元整)

采购订单总金额 (不含税价) (元): ¥450000.00 (人民币大写: 肆拾伍万元整)

增值税税金 (元): ¥40500.00 (人民币大写: 肆万零伍佰元整)

付款阶段	付款条件	应付金额 (元)	付款比例	阶段说明
------	------	----------	------	------

初验款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、初验合格证书或初验纪要，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	98100.00	20%	证明文件：审计定案表
进度款	本合同正文字复印件一份，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告	245250.00	50%	
预付款	结算清单，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，开工会议纪要或进场确认书	98100.00	20%	

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，采购订单复印件一份，由双方共同签名和盖章的考核成绩，本合同复印件，证明文件	49050.00	10%	证明文件：审计定案表
-----	---	----------	-----	------------

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
马天禄	13542177777	广州市天河区科韵路16号自编1栋1201

采购订单附件

珠海分公司 2022 年室内覆盖项目第二批合同（宜通）站点清单.docx

备注：

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
- 2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：



采购经办人签名：

钟鹏

日期：2022.9.5

供应商盖章：



法定代表（委托）人：

钟鹏

日期：2022.9.5

珠海分公司 2022 年室内覆盖项目第二批合同（宜通）站点清单

序号	站点名称	施工单位
1	珠海斗门体育馆 D-ZRW	宜通
2	珠海斗门超毅电子有限公司 B3B12 栋 D-ZRW	宜通
3	珠海斗门冠宇电池厂房 D-ZRW	宜通
4	珠海斗门南方 IT 学院教学楼 D-ZRW	宜通
5	珠海斗门方正越亚工业园 D-ZRW	宜通
6	珠海斗门电力家和城广场 D-ZRW	宜通
7	珠海金湾黎明云路新能源科技有限公司 D-ZRW	宜通
8	珠海金湾三灶白井科技 D-ZRW	宜通
9	珠海斗门区海鹏卫浴干部公寓 D-ZRW	宜通
10	珠海金湾公安区飞利浦有限公司宿舍楼 D-ZRW	宜通
11	珠海金湾精英塑胶公司 D-ZRW	宜通
12	珠海斗门新兆丰一期 D-ZRW	宜通
13	珠海斗门新兆丰二期 D-ZRW	宜通
14	珠海斗门白兔陶瓷 D-ZRW	宜通
15	珠海斗门格力大金机电设备有限公司 D-ZRW	宜通
16	珠海金湾城职院宿舍二期 D-ZRW	宜通
17	珠海斗门龙山紫翔电子生活区 D-ZRW	宜通
18	珠海金湾技工学校图书馆及综合楼 D-ZRW	宜通
19	珠海金湾技工学校教学楼 D-ZRW	宜通
20	珠海金湾技工学校 5-6 号宿舍楼 D-ZRW	宜通
21	珠海金湾技工学校 7-8 号宿舍楼及饭堂 D-ZRW	宜通
22	珠海金湾吉林大学榕园 12-14 栋 D-ZRW	宜通
23	珠海金湾吉林大学梅园 1-3 栋宿舍 D-ZRW	宜通
24	珠海金湾吉林大学榕园 8-11 栋 D-ZRW	宜通
25	珠海金湾吉林大学榕园 5-7 栋 D-ZRW	宜通
26	珠海金湾吉林大学榕园 1-4 栋 D-ZRW	宜通
27	珠海金湾吉林大学康园五环体育馆 D-ZRW	宜通
28	珠海金湾吉林大学竹园 10 栋及成教学院 D-ZRW	宜通
29	珠海金湾吉林大学竹园 7-9 栋 D-ZRW	宜通
30	珠海金湾吉林大学竹园 4-6 栋 D-ZRW	宜通
31	珠海金湾城职院 1-5 号教学楼 D-ZRW	宜通
32	珠海金湾城职院实训楼 D-ZRW	宜通
33	珠海金湾城职院艺术楼 D-ZRW	宜通

34	珠海金湾城职院国际交流学院 D-ZRW	宜通
35	珠海金湾城职院图书馆 D-ZRW	宜通
36	珠海金湾安宇花园 D-ZRW	宜通
37	珠海斗门方正科技宿舍区 D-ZRW	宜通
38	珠海金湾金湾第一中学 D-ZRW	宜通
39	珠海金湾得理乐器有限公司 D-ZRW	宜通
40	珠海斗门则成科技有限公司 D-ZRW	宜通
41	珠海金湾幸城精细化工有限公司 D-ZRW	宜通
42	珠海金湾碧桂园海悦天境 D-ZRW	宜通
43	珠海金湾晓星氨纶公司 D-ZRW	宜通
44	珠海斗门太平洋粤新海洋工程有限公司 D-ZRW	宜通
45	珠海金湾聚然朗庭 D-ZRW	宜通
46	珠海金湾京华假日湾二期 B 区 D-ZRW	宜通
47	珠海斗门奥园香海美景 D-ZRW	宜通
48	珠海金湾碧桂园华发海湾壹号 D-ZRW	宜通

采购方盖章



采购经办人签名:

日期: 2022.9.5

供货方盖章



供货方经办人名:

日期: 2022.9.5



1.1.14.1.19 珠海分公司 2022 年室内覆盖项目第三批合同(宜通)(490500.00 元)

21-0574-0035
GC

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收讫专用章(007)
已缴税额:¥ 147.15
344015221000184745
完税凭证号:
纳税日期:2022年10月10日



正本

中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZH-20220324-0106 审批通过日期: 2022-08-30

采购订单主题: 珠海分公司 2022 年室内覆盖项目第三批合同 (宜通)

框架协议编号: CMGD-202102015 ERP 单号: AP0302128220300093

框架子合同编号: CMGD-202102015-ZH-0088

供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司 是否标准模型订购: 标准

供应商联系人: 马天祚 联系方式: 13542177777

供应商联系地址: 广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201 采购经办人: 卢凯盛

联系电话: 13923388707 订单版本号: 2

正文: 1、根据工程建设进度需求, 现与宜通世纪科技股份有限公司签订采购订单合同, 工程量清单以甲方实际委托为准, 详见附件。

2、合同相关约定见 CMGD-202102015 框架合同。3、首笔付款含全额安全生产费 13428 元。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额(不含税价)(元)							
1	B22302110AA1013	珠海分公司 2022 年室内覆盖项目	450000.00							

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价(元)	金额(元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率: 19.00%	450000	项	1.09	490500	2022-12-31	邓杰华	13923388873	9%	珠海分公司

采购订单总金额(元): ¥490500.00 (人民币大写: 肆拾玖万零伍佰元整)

采购订单总金额(不含税价)(元): ¥450000.00 (人民币大写: 肆拾伍万元整)

增值税税金(元): ¥40500.00 (人民币大写: 肆万零伍佰元整)

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额(元)	付款比例	阶段说明

初验款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，初验合格证书或初验纪要，采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	98100.00	20%	证明文件：审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，结算清单，完工报告	245250.00	50%	
预付款	结算清单，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，开工会议纪要或进场确认书	98100.00	20%	

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票，采购订单复印件一份，由双方共同签名和盖章的考核成绩，本合同复印件，证明文件	49050.00	10%	证明文件：审计定案表
-----	---	----------	-----	------------

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
马天祯	13542177777	广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201

采购订单附件

珠海分公司 2022 年室内覆盖项目第三批合同（宜通）站点清单.docx

备注：

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
- 2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：



采购经办人签名：

钟鹏

日期：2022.9.5

供应商盖章：



法定代表人（委托）人：



日期：2022.9.5

珠海分公司 2022 年室内覆盖项目第三批合同（宜通）站点清单

序号	站点名称	施工单位
1	珠海金湾智造大街 D-ZRW	宜通
2	珠海金湾汤臣倍健三期 D-ZRW	宜通
3	珠海金湾汤臣倍健二期 D-ZRW	宜通
4	珠海金湾汤臣倍健一期 D-ZRW	宜通
5	珠海金湾中兴智能汽车生产基地 D-ZRW	宜通
6	珠海斗门御温泉云来客栈 D-ZRW	宜通
7	珠海金湾中润靖杰打印机耗材有限公司 D-ZRW	宜通
8	珠海金湾雷克斯公司 D-ZRW	宜通
9	珠海金湾珠海奈电软性科技电子公司 D-ZRW	宜通
10	珠海金湾珠光新城 D-ZRW	宜通
11	珠海金湾文德广场 D-ZRW	宜通
12	珠海金湾丽珠工业园区行政楼 D-ZRW	宜通
13	珠海金湾东方润园一期 D-ZRW	宜通
14	珠海斗门万威美地 D-ZRW	宜通
15	珠海斗门联业织染有限公司 D-ZRW	宜通
16	珠海斗门骏威制衣有限公司 D-ZRW	宜通
17	珠海斗门杰赛科技公司 D-ZRW	宜通
18	珠海金湾嘉珠时代广场 D-ZRW	宜通
19	珠海金湾并宏大厦 D-ZRW	宜通
20	珠海斗门双赢柔软电路有限公司 D-ZRW	宜通
21	珠海金湾丽珠工业园区 D-ZRW	宜通
22	珠海斗门伟创力 B10B11D-ZRW	宜通
23	珠海斗门伟创力 B7B9D-ZRW	宜通
24	珠海斗门御温泉酒店长盛庄家 D-ZRW	宜通
25	珠海斗门益天技术有限公司 D-ZRW	宜通
26	珠海斗门万科魅力之城二期 D-ZRW	宜通
27	珠海斗门鹏辉电池宿舍区 D-ZRW	宜通
28	珠海斗门华发水郡花园三期 B 区 D-ZRW	宜通

29	珠海斗门中京 5G 通信电子二期 D-ZRW	宜通
30	珠海斗门领跃电子 D-ZRW	宜通
31	珠海斗门杰士软件有限公司 D-ZRW	宜通
32	珠海斗门御温泉酒店 D-ZRW	宜通
33	珠海斗门金碧丽江东第二期 D-ZRW	宜通
34	珠海金湾纳思达 D-ZRW	宜通
35	珠海金湾纳思达二期 D-ZRW	宜通
36	珠海金湾景旺电子科技（珠海）有限公司宿舍楼 D-ZRW	宜通
37	珠海金湾钰海国际广场 D-ZRW	宜通
38	珠海斗门先进电子有限公司二期办公楼 D-ZRW	宜通
39	珠海金湾港城花园 D-ZRW	宜通
40	珠海金湾御都国际 D-ZRW	宜通
41	珠海斗门先进电子有限公司 D-ZRW	宜通

采购方盖章



采购经办人签名:

日期: 2022.9.5

供货方盖章



供货方经办人名:




日期: 2022.9.5

1.1.14.1.20 珠海分公司 2022 年室内覆盖项目第五批合同(宜通)(545000.00 元)

CC0121.0374-0079
626

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: 163.50
完税凭证号: 34401523040447158
纳税日期: 2023 年 04 月 20 日



中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZH-20220624-0238

审批通过日期: 2023-10-26

采购订单主题: 珠海分公司 2022 年室内覆盖项目第五批合同 (宜通)

框架协议编号: CMGD-202102015

ERP 单号: APO302128220600160

框架子合同编号: CMGD-202102015-ZH-0144

是否标准模型订购: 标准

供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司

联系方式: 13542177777

供应商联系人: 马天稔

采购经办人: 卢凯盛

供应商联系地址: 广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201

订单版本号: 3

联系电话: 13923388707

正文: 1、根据工程建设进度需求, 现与宜通世纪科技股份有限公司签订采购订单合同, 工程量清单以甲方实际委托为准, 详见附件。

2、合同相关约定见 CMGD-202102015 框架合同。3、首笔付款含全额安全生产费 14920 元。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额 (不含税价) (元)
1	B22302110AA1013	珠海分公司 2022 年室内覆盖项目	500000.00

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程 施工(二采)\室内 分布施工	折扣率: 19.00%	500000	项	1.09	545000	2024-12-31	卢凯盛	13923388707	9%	珠海分公司

采购订单总金额 (元): ¥545000.00 (人民币大写: 伍拾肆万伍仟元整)

采购订单总金额 (不含税价) (元): ¥500000.00 (人民币大写: 伍拾万元整)

增值税税金 (元): ¥45000.00 (人民币大写: 肆万伍仟元整)

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额 (元)	付款比例	阶段说明

预付款	结算清单,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,开工会议纪要或进场确认书	109000.00	20%	
初验款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,初验合格证书或初验纪要,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份	109000.00	20%	证明文件:审计定案表
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,采购订单复印件一份,由双方共同签名和盖章的考核成绩,本合同复	54500.00	10%	证明文件:审计定案表

	印件,证明文件			
进度款	本合同正文复印件一份,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,采购订单复印件一份,结算清单,完工报告	272500.00	50%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
马天松	13542177777	珠海

采购订单附件

珠海分公司 2022 年室内覆盖项目第五批合同（宜通）站点清单.docx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：

2023.11.2



供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：

2023.11.2



珠海分公司 2022 年室内覆盖项目第五批合同（宜通）

站点清单

序号	站点名称	施工单位
1	珠海斗门冠宇电池新青厂区 B 栋 E-ZLW	宜通
2	珠海斗门冠宇电池新青厂区办公楼 D-ZRW	宜通
3	珠海斗门科创中心二期 D-ZRW	宜通
4	珠海金湾毛林大酒店 D-ZRW	宜通
5	珠海金湾阳光一号 D-ZLW	宜通
6	珠海金湾鹤港高速卫东隧道 E-ZLW	宜通

采购方盖章

采购经办人签名:

日期: 2023.11.2



供货方盖章

供货方经办人名:

日期: 2023.11.2



1.1.14.1.21 珠海分公司 2022 年室内覆盖项目第四批合同(宜通)(545000.00 元)

21.0374-0082
AC

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额:¥162.50
344105230401447758
纳税日期:2023年4月24日

中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司采购订单

采购订单编号: PO-ZH-20220624-0229 审批通过日期: 2023-01-13

采购订单主题: 珠海分公司 2022 年室内覆盖项目第四批合同 (宜通)

框架协议编号: CMGD-202102015 ERP 单号: AP0302128220600161

框架子合同编号: CMGD-202102015-ZH-0149

供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司 是否标准模型订购: 标准

供应商联系人: 马天祚 联系方式: 13542177777

供应商联系地址: 广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201 采购经办人: 卢凯盛

联系电话: 13923388707 订单版本号: 2

正文: 1、根据工程建设进度需求, 现与宜通世纪科技股份有限公司签订采购订单合同, 工程量清单以甲方实际委托为准, 详见附件。
2、合同相关约定见 CMGD-202102015 框架合同。3、首笔付款含全额安全生产费 14895 元。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额 (不含税价) (元)
1	R22202110AA1013	珠海分公司 2022 年室内覆盖项目	500000.00

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程	折扣率: 19.00%						卢凯盛	13923388707	9%	珠海分公司
	施工(二采)\室内分布施工		500000	项	1.09	545000	2024-12-31				

采购订单总金额 (元): ¥545000.00 (人民币大写: 伍拾肆万伍仟元整)
采购订单总金额 (不含税价) (元): ¥500000.00 (人民币大写: 伍拾万元整)
增值税税金 (元): ¥45000.00 (人民币大写: 肆万伍仟元整)

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额 (元)	付款比例	阶段说明

初验款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票、初验合格证书或初验纪要、采购订单复印件一份，本合同复印件，证明文件	109000.00	20%	证明文件：审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，结算清单、完工报告	272500.00	50%	
预付款	结算清单，相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票，按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，采购订单复印件一份，本合同复印件，开工会议纪要或进场确认书	109000.00	20%	

验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书，原件一份，验收证明，相应金额的、符合国家规定的发票、采购订单复印件一份，由双方共同签名和盖章的考核成绩，本合同复印件，证明文件	54500.00	10%	证明文件：审计定案表
-----	---	----------	-----	------------

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
马天祯	13542177777	珠海

采购订单附件

珠海分公司 2022 年室内覆盖项目第四批合同（宜通）站点清单.docx

备注：

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
- 2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：



采购经办人签名：

[Handwritten signature]

日期：2023.2.14

供应商盖章：



法定代表（委托）人：

[Red square seal with characters '飞钟']

日期：2023.2.14

珠海分公司 2022 年室内覆盖项目第四批合同（宜通）站点
清单

序号	站点名称	施工单位
1	珠海金湾晟大翠海明珠苑二期 D-ZLW	宜通
2	珠海金湾华发天茂半岛商业中心 D-ZLW	宜通
3	珠海金湾华发天茂国际半岛商业中心 D-ZLW	宜通
4	珠海金湾海泉湾时光序 D-ZLW	宜通

采购方盖章

采购经办人签名:

日期: 2023.2.14

供货方盖章

供货方经办人名:

日期: 2023.2.14

1.1.14.1.22 珠海分公司 2023 年室内覆盖项目第二批合同(宜通)(545000.00 元)

(CQ1)210374-0100
4C



中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司采购订单

正本

采购订单编号: PO-ZH-20230627-0528 审批通过日期: 2023-12-13
采购订单主题: 珠海分公司 2023 年室内覆盖项目第二批合同 (宜通)
框架协议编号: CMGD-202102015 ERP 单号: AP0302128230601057
框架子合同编号: CMGD-202102015-ZH-0524
供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司 是否标准模型订购: 标准
供应商联系人: 马天祯 联系方式: 13542177777
供应商联系地址: 广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201 采购经办人: 沈焱伸
联系电话: 13923388523 订单版本号: 2
正文: 1、根据工程建设进度需求, 现与宜通世纪科技股份有限公司签订采购订单合同, 工程量清单以甲方实际委托为准, 详见附件。
2、合同相关约定见 CMGD-202102015 框架合同。3、首笔付款含全额安全生产费, 安全生产费含税金额为 20473.96 元。



序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额 (不含税价) (元)
1	C23302128AA1001	珠海分公司 2023 年室内覆盖项目	500000.00

物料信息											
物料/标准模型编码	物料/标准模型名称	产品补充说明	请购数量	单位	单价(元)	金额(元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	折扣率: 19.00%	500000	项	1.09	545000	2023-12-31	沈焱伸	13923388523	9%	珠海分公司

采购订单总金额 (元): ¥ 545000.00 (人民币大写: 伍拾肆万伍仟元整)
采购订单总金额 (不含税价) (元): ¥ 500000.00 (人民币大写: 伍拾万元整)
增值税税金 (元): ¥ 45000.00 (人民币大写: 肆万伍仟元整)

付款阶段				
付款阶段	付款条件	应付金额 (元)	付款比例	阶段说明

预付款	结算清单,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,开工会议纪要或进场确认书	109000.00	20%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,采购订单复印件一份,由双方共同签名和盖章的考核成绩,本合同复印件,证明文件	54500.00	10%	证明文件:审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,采购订单复印件一份,结算清单,完工报告	272500.00	50%	

初验款	按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,初验合格证书或初验纪要,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件	109000.00	20%	证明文件:审计定案表
-----	---	-----------	-----	------------

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
马天祯	13542177777	珠海

采购订单附件

珠海分公司 2023 年室内覆盖项目第二批合同（宜通）站点清单.docx

备注：

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
- 2、本订单未明确之处受框架标的合同约束。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：



采购经办人签名： *[Signature]*

供应商盖章：



法定代表（委托）人：



日期：

日期：

2024.7.11

珠海分公司 2023 年室内覆盖项目第二批合同（宜通）站点清单

序号	站名	施工单位
1	珠海金湾三灶妇幼保健院 D-ZRW	宜通
2	珠海金湾嘉远筑巢智汇广场 A 栋 D-ZRW	宜通
3	珠海金湾嘉远筑巢智汇广场 B 栋 D-ZRW	宜通
4	珠海金湾粤海拾桂府 D-ZRW	宜通
5	珠海金湾纳思达三期 D-ZRW	宜通
6	珠海金湾纳思达三期二 D-ZRW	宜通
7	珠海金湾纳思达三期三 D-ZRW	宜通
8	珠海金湾保利海秀花园一期 B 区 D-ZRW	宜通
9	珠海金湾保利海秀花园一期 D-ZRW	宜通
10	珠海金湾供电公司 D-ZRW	宜通
11	珠海金湾冠宇电源公司 D-ZRW	宜通
12	珠海金湾海泉湾花园 D-ZRW	宜通
13	珠海金湾海泉湾花园二 D-ZRW	宜通
14	珠海金湾海泉湾天王星酒店 D-ZRW	宜通
15	珠海金湾恒荣花园 D-ZRW	宜通
16	珠海金湾华晨商业大厦 D-ZRW	宜通
17	珠海金湾华发国际商务中心住宅区 D-ZRW	宜通
18	珠海金湾金地格林春晓二期 D-ZRW	宜通
19	珠海金湾金地格林春晓二期 B 区 D-ZRW	宜通
20	珠海金湾京华假日湾 C 区 D-ZRW	宜通
21	珠海金湾京华假日湾 C 区二 D-ZRW	宜通
22	珠海金湾京华假日湾二期 A 区 D-ZRW	宜通
23	珠海金湾龙光玖誉湾二期 B 区 D-ZRW	宜通
24	珠海金湾龙光玖誉湾二期 D-ZRW	宜通
25	珠海金湾迈科智能总部大厦 D-ZRW	宜通
26	珠海金湾南水三一重工 D-ZRW	宜通
27	珠海金湾平沙奥园广场 D-ZRW	宜通
28	珠海金湾平沙九号 D-ZRW	宜通
29	珠海金湾平沙九号二期 D-ZRW	宜通

采购方盖章

供货方盖章

采购经办人签名:

供货方经办人签名:

日期:

日期:

2024.7.11

CC (Q1) 21.0374-0101



正本

审批通过日期: 2023-12-13

ERP 单号: AP0302128230601058

是否标准模型订购：标准

联系方式: 13542177777

采购经办人:沈鑫伟

订单版本号:2

采购订单合同,工程量清单以甲方实际委托为准,详见附件。

生产费, 安全生产费含税金额为 15714.15 元。

宜通州

中国移动通信

采购订单总金额(不含税价)(元): ¥470000.00 (人民币大写: 肆拾柒万元整)

增值税税金(元): ¥42300.00 (人民币大写: 肆万贰仟叁佰元整)

$$x = y$$

预付款	相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,采购订单复印件一份,本合同复印件,开工会议纪要或进场确认书,结算清单	102460.00	20%	
验收款	按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,验收证明,相应金额的、符合国家规定的发票,采购订单复印件一份,由双方共同签名和盖章的考核成绩,本合同复印件,证明文件	51230.00	10%	证明文件:审计定案表
进度款	本合同正文复印件一份,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,采购订单复印件一份,结算清单,完工报告	256150.00	50%	

初验款	按甲方规定格式所做的请款通知书,原件一份,相应金额的、符合国家规定的增值税专用发票,初验合格证书或初验纪要,采购订单复印件一份,本合同复印件,证明文件	102460.00	20%	证明文件:审计定案表
-----	---	-----------	-----	------------

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
马天彪	13542177777	珠海

采购订单附件

珠海分公司 2023 年室内覆盖项目第三批合同（宜通）站点清单.docx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、本订单未明确之处受框架标的合同约定。

3、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：



采购经办人签名：

Handwritten signature of the procurement officer.

日期：

供应商盖章：



法定代表（委托）人：



日期：

2024.7.11

珠海分公司 2023 年室内覆盖项目第三批合同（宜通）站点清单

序号	站名	施工单位
1	珠海金湾平沙九号二期 B 区 D-ZRW	宜通
2	珠海金湾平沙九号广场 D-ZRW	宜通
3	珠海金湾区十里观澜 D-ZRW	宜通
4	珠海金湾人才保障房 D-ZRW	宜通
5	珠海金湾融创云水观棠花园 D-ZRW	宜通
6	珠海金湾润都制药新办公楼 D-ZRW	宜通
7	珠海金湾三一蓝海花园 D-ZRW	宜通
8	珠海金湾三灶三威塑胶仓库 D-ZRW	宜通
9	珠海金湾三灶三威塑料制品有限公司 D-ZRW	宜通
10	珠海金湾时代花园二期 D-ZRW	宜通
11	珠海金湾万科南光海上城市花园 C 区 D-ZRW	宜通
12	珠海金湾中海湖畔岚庭 D-ZRW	宜通
13	珠海金湾中海左岸岚庭一期 A 区 D-ZRW	宜通
14	珠海金湾中海左岸岚庭一期 A 区二 D-ZRW	宜通
15	珠海金湾中珠上郡花园四期 D-ZRW	宜通
16	珠海金湾子悦山花园 D-ZRW	宜通
17	珠海金湾万科南光海上城市花园 C 区二 D-ZRW	宜通
18	珠海金湾区十里观澜 B 区 D-ZRW	宜通
19	珠海金湾御海阳光二期 D-ZRW	宜通
20	珠海金湾生物医药产业示范专区三期 A 区 D-ZRW	宜通
21	珠海金湾生物医药产业示范专区三期 A 区二 D-ZRW	宜通
22	珠海金湾生物医药产业示范专区三期 B 区 D-ZRW	宜通
23	珠海金湾生物医药产业示范专区三期 B 区二 D-ZRW	宜通
24	珠海金湾西湖怡景花园二期 D-ZRW	宜通
25	珠海金湾粤裕丰钢铁 D-ZRW	宜通
26	珠海金湾京华假日湾 D-ZRW	宜通
27	珠海金湾区金山花园一期 D-ZRW	宜通
28	珠海金湾华丰纸业 D-ZRW	宜通
29	珠海金湾滨海天际 B 区 D-ZRW	宜通
30	珠海金湾滨海天际 D-ZRW	宜通

31	珠海金湾愉翠龙湖二期 D-ZRW	宜通
32	珠海金湾恒大海泉湾 D-ZRW	宜通
33	珠海金湾恒大海泉湾 B 区 D-ZRW	宜通
34	珠海金湾福格精品公寓 D-ZRW	宜通
35	珠海金湾金威纺织宿舍区二 D-ZRW	宜通
36	珠海金湾金威纺织宿舍区 D-ZRW	宜通
37	珠海金湾三灶鹏泰购物广场 D-ZRW	宜通
38	珠海金湾华发国际商务中心商场 D-ZRW	宜通
39	珠海金湾万科城市花园 D-ZRW	宜通
40	珠海金湾万科城市花园二 D-ZRW	宜通
41	珠海金湾中海福陆重工有限公司四 D-ZRW	宜通
42	珠海金湾怡景豪庭 D-ZRW	宜通
43	珠海金湾中海福陆重工有限公司三 D-ZRW	宜通
44	珠海金湾中海福陆重工有限公司二 D-ZRW	宜通
45	珠海金湾西湖湿地国际花园二期 B 区 D-ZRW	宜通
46	珠海金湾中海福陆重工有限公司 D-ZRW	宜通
47	珠海金湾听涛雅苑 D-ZRW	宜通
48	珠海金湾中海油生活区 D-ZRW	宜通
49	珠海金湾海景花园 D-ZRW	宜通
50	珠海金湾机场海澄新村 D-ZRW	宜通
51	珠海金湾晋和天庆花园 D-ZRW	宜通
52	珠海金湾阳光玫瑰园 D-ZRW	宜通
53	珠海金湾银海科技有限公司厂区（一期）D-ZRW	宜通
54	珠海金湾航特轻合金零部件及航空装备制造项目 D-ZRW	宜通
55	珠海金湾新税务局大楼 D-ZRW	宜通
56	珠海金湾三一蓝海花园 B 区 D-ZRW	宜通

采购方盖章

供货方盖章

采购经办人签名:

供货方经办人签名:

日期:

日期:

2024.7.11

1.1.14.2 验收报告

竣工验收报告

工程名称：中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务项目（珠海市）

建设单位	中国移动通信集团广东有限公司珠海分公司		设计单位	中国移动通信集团设计院有限公司	
施工单位	宜通世纪科技股份有限公司		监理单位	公诚管理咨询有限公司	
施工地址	珠海市		任务书号	CMGD-202102015-ZH-0204 CMGD-202102015-ZH-0179 CMGD-202102015-ZH-0158 CMGD-202102015-ZH-0520 CMGD-202102015-ZH-0004 CMGD-202102015-ZH-0011 CMGD-202102015-ZH-0021 CMGD-202102015-ZH-0153 CMGD-202102015-ZH-0018 CMGD-202102015-ZH-0003 CMGD-202102015-ZH-0014 CMGD-202102015-ZH-0155 CMGD-202102015-ZH-0154 CMGD-202102015-ZH-0161 CMGD-202102015-ZH-0147 CMGD-202102015-ZH-0008 CMGD-202102015-ZH-0001 CMGD-202102015-ZH-0084 CMGD-202102015-ZH-0088 CMGD-202102015-ZH-0144 CMGD-202102015-ZH-0149 CMGD-202102015-ZH-0524 CMGD-202102015-ZH-0528	
开工日期	2021-10-1	交工日期	2024-9-30	实际工期	950 天
计划工期	1095 天	工程概预算	1560 万元	实际工程量	1162.39 万元
施工项目负责人		周存刚	施工技术负责人		黄桂泉
竣工验收日期：2024 年 10 月 31 日					
竣工验收项目分部分项工程检查情况					
序	审查项目及内容		审查情况	质量评定	文档情况
1	室分覆盖设备安装及配套工程		通过	合格	齐全
2	综合线缆布放		通过	合格	齐全

3	设备联合调测	通过	合格	齐全
4	标签粘贴、资产普查	通过	合格	齐全
存在问题及解决办法： 无。				
竣工验收结论： 通过验收、合格。				
建设单位项目负责人：卢凯盛 日期2024.6.31				
建设单位	施工单位	监理单位	维护单位	
				
(签章)	(签章)	(签章)	(签章)	

1.1.14.3 中标通知书



中标通知书

致宜通世纪科技股份有限公司：

你方提交的广东省电信规划设计院有限公司的中国移动广东公司 2021-2023 年室内分布及楼宇综合接入施工服务公开招标项目的标下的包 1 投标文件已被我方接受，正式确定你方为中标人。

中标份额 11，份额比例 3.9%，中标折扣率 19.0%，框架合同不含税上限金额 113502723.00 元，税率 9%，框架合同含税上限金额 123717968.07 元。

中标人收到本通知书后，请准备合同/框架协议签署相关事宜。

特此通知。

招标人/招标代理机构：中国移动通信集团广东有限公司/中国移动通信集团有
限公司广东分公司/广东省电信规划设计院有限公司



2021 年 11 月 02 日

1.1.15 2019-2021 年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务
集采框架协议-第 11 标段

正 本

CW20:154-000
4C5F

合同编号: CU12-1101-2020-011923

**2019-2021 年中国联通北京分公司移动
网室内覆盖项目工程总承包服务集采框
架协议-第 11 标段
(宜通世纪)**

发包人: 中国联合网络通信有限公司北京市分公司

承包人: 宜通世纪科技股份有限公司

国家税务总局广州市天河区税务局

印花税收讫专用章(006)

已缴税额: ¥ 500

完税凭证号 344015200700084006

纳税日期: 2020 年 7 月 4 日

签约地点: 北京

签约时间: 2020 年 6 月

第 1 页 共 29 页

合同编号: CU12-1101-2020-011923



第1条 工程概述

发包人委托承包人为 2019-2021 年中国联通北京市分公司移动网室内覆盖工程 项目的 移动网室内覆盖的新建、扩容及整改等移动网室内覆盖专业相关工程项目 提供 工程总承包 等服务,在协议有效期内,承包人按照本协议约定的条件和具体订单要求,对承包工程的质量、安全、工期、造价等全过程全面负责,最终向发包人提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。

1.1 承包人承担具体项目工程实施工作时,应当同时履行本协议及具体订单。除本协议另有约定外,具体订单与本协议不一致的,以本协议为准。

1.2 本项目不允许转包,可合法分包。

1.3 如承包人分包,须经发包人审核通过。未经发包人书面同意,承包人不得将本协议或具体订单约定的工程分包第三方。

1.4 分包约定

1.4.1 承包人只能对承包人非主体业务范围事项进行分包。

1.4.2 分包人资质:符合国家法律规定的企业资质等级的分包人,但相应的分包资质要求不得低于以下资质要求:

1. 通信工程施工总承包三级及以上资质;以及在有效期内的安全生产许可证;(适用于投标人为设计资质投标人) 2. 设计单位要求电子通信广电行业(通信工程)设计乙级及以上或者电子通信广电行业(无线通信)专业设计乙级及以上。(适用于投标人为施工总承包资质投标人) 3. 投标人须承诺:达到依法必须招标限额的分包部分,以公开招标方式确定分包人。

1.4.3 承包人不得以肢解的方式将承包的全部工程对外分包,也不得

第3页 共29页

合同编号: CU12-1101-2020-011923



将承包的工程全部转包。

1.4.4 分包人不得将其分包的设计、施工和货物采购对外转包,分包人不得再分包。

1.4.5 承包人对分包人负责。因分包人的任何违约行为、管理不善、疏忽或其他过错导致工程质量出现缺陷、违反安全生产规定、出现安全生产事故,给发包人造成损失或导致竣工日期延误的,承包人对分包人负责,承包人和分包人就分包工程对发包人承担连带责任。

第2条 委托事项

协议双方根据本协议约定的方式,由发包人委托承包人完成2019-2021年中国联通北京市分公司移动网室内覆盖工程项目的移动网室内覆盖的新建、扩容及整改等移动网室内覆盖专业相关项目的工程总承包。具体包含室分系统(含信源设备、彩光设备、电池设备、空调设备)的勘察、设计、设备安装(除空调)、调测、验收交资;中标人负责提供室分系统设备及所需的所有器件、材料(不含信源设备、空调、电池及彩光模块);中标人负责进场协调、协助招标人与业主完成签订《无线网络覆盖协议》等工作,确保移动网络可以按要求投入运行,符合联通开通入网标准,楼内光缆预留达到要求。

2.1 委托期限:

2.1.1 本项目框架协议(及其附件)从本协议签订之日开始生效,本协议至/年24个月之日截止。

2.1.2 实施时间:自框架协议签订之日起至协议失效之日内本项目下达的最后一个订单。本项目框架协议(及其附件)至中标范围内

第4页 共29页

合同编号: CU12-1101-2020-011923



所有项目完成时(含保修期)终止。

2.1.3 如发包人按本协议约定的条款取消承包人承揽本项目实施资格时,本协议自动终止。

2.2 中标范围: 2019-2021年中国联通北京市分公司移动网室内覆盖工程招标项目第11标段。

2.3 实施地域: 详见合同附件1《标段划分表》。

2.4 中标标段: 工程实施费预估约不含税人民币 18140000.00元(以发包人实际批复投资额度为准)。

2.5 中标价: 详见合同附件5《投标报价表》。

2.6 工程质量标准: 合格。

第3条 委托订单的执行实施

3.1 双方确认,在本协议确定的委托期限和范围内,就具体项目的工程实施事宜,发包人将通过发包人订单系统向承包人发送《北京联通通信工程建设实施委托订单》(简称订单),承包人须按照本协议约定、订单的约定以及发包人或其建设单位要求执行。

3.2 双方同意,在本协议的有效期限内,发包人依照本合同的规定按照实际需求通过发包人订单系统直接向承包人送达《订单》,承包人收到发包人送达的《订单》并在该系统确认后,即认为订单生效。

3.3 双方确认,发包人按照本协议或招投标文件的约定向承包人发出的订单,承包人应执行,不得拒绝。

3.4 《订单》一经生效,即对双方具有约束力。未经发包人书面许可

第5页 共29页

合同编号: CU12-1101-2020-011923



签字页

发包人: 中国联合网络通信有限公司北京市分公司

负责人/授权代表签字:



日期: 2020.7.2



承包人: 宜通世纪科技股份有限公司

法定代表人/企业负责人/授权代表签字:



日期: 2020.7.2



1.1.15.1 框架对应订单合同

1.1.15.1.1 2020 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目第二批-四区第二批中青旅大厦（云网建设中心-东北接入网项目部）

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-zysc-20210111165735328
 下单单位: 北京市分公司云网建设中心-东北接入网项目部
 下单人: 黄彦盈/18611775233
 项目名称: 2020中国联通北京5G室分建筑物购建项目第二批-四区第二批中青旅大厦（云网建设中心-东北接入网项目部）
 收货人: 黄彦盈/18611775233

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
 下单部门: 缺省
 下单时间: 2021-01-11 16:57:32
 接收时间: 2021-04-22 10:38:59
 收货地址: 北京东城区内环到三环里 北京市东城区夕照寺街2号

协议: [CU12-1101-2020-011923]2019—2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务集采框架协议—第11标段（宜通世纪）



序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	安全生产费-北京公司 条形码:5403100983	5403100983	元	6660.09000	9.00%	¥1	¥0.09000	¥1.09	¥6660.09	¥7259.5
2	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点-新建单通道链型-不含垂直光缆布放(实际单位:天线点) 条形码:2211516121	2211516121	套	306.00000	9.00%	¥1451	¥130.59000	¥1581.59	¥444006	¥483966.54

合计: 订单明细行数:2行 件数:6966.09件

注:小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:450666.09元 含税总金额:491226.04元

用户附单: 宜通世纪中青旅大厦施工费订单

买方(签字/盖章): 

日期: 2021年9月17日

国家税务总局广州市天河区税务局

印花税收专用章(007)

已缴税额: ¥147.37

344015210900778830

纳税日期: 2021年9月17日

卖方(签字/盖章): 

日期: 2021年9月17日

合同专用章

飞鹏

1.1.15.1.2 2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第二十一批北京军区总医院（云网建设中心-东北接入网项目部）（5G 专项）

20:154-000-0010

正本

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-zysc-20210402105020351 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
 下单单位: 北京市分公司云网建设中心-东北接入网项目部 下单部门: 缺省
 下单人: 黄彦盈/18611775233 下单时间: 2021-04-02 10:50:20
 项目名称: 2021中国联通北京5G室分建筑物购建项目四区第二十一批北京军区总医院（云网建设中心-东北接入网项目部）（5G专项） 接收时间: 2021-04-22 10:39:00
 收货人: 黄彦盈/18611775233 收货地址: 北京东城区内环到三环里 北京市东城区夕照寺街2号

协议: [CU12-1101-2020-011923]2019—2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务集采框架协议—第11标段（宜通世纪）

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点 新建单通道链型不含垂直光缆布放（实际单位：天线点） 条形码:2211516121	2211516121	套	717.00000	9.00%	¥1451	¥130.59000	¥1581.59	¥1040367	¥1134000.03

合计: 订单明细行数:1行 件数:717.0件

注: 小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:1040367.00元 含税总金额:1134000.03元

用户须知: 北京市军区总医院天线施工费

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章): 日期: 2021年7月9日

采购专用章 国家税务局广州市天河区税务局 印花税收专用章(007) 已缴税额: ¥ 340.2 344015210900778830 纳税日期: 2021年9月17日

广东增值税专用发票

4400204130 No 28382192 4400204130 28382192

此联不作报销凭证使用 开票日期: 2021年07月14日

购买方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联通网络通信有限公司北京市分公司	911100008016572721	北京市西城区复兴门内大街6号	010-66197712	建行前门支行 11001005100053010272	*建筑服务*工程款			1	122936.72	122936.72	9%	11064.30
合计										¥122936.72		¥11064.30
价税合计(大写)										壹拾叁万肆仟零壹圆零贰分 (小写) ¥134001.02		
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1楼1201 020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	地点: 北京市朝阳区 项目: 2021中国联通北京5G室分建筑物购建项目四区第二十一批北京军区总医院（云网建设中心-东北接入网项目部）（5G专项）							
收款人: 余静文 复核: 郝巧云 开票人: 周耀君 销售方: (盖章)					第一联: 记账联 销售方记账凭证							

1.1.15.1.3 2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第二十六批来福士广场等站点（云网建设中心-东北接入网项目部）（5G 专项）

20:154-000-0012 GC

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-zysc-20210514115641814 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
 下单单位: 北京市分公司云网建设中心-东北接入网项目部 下单部门: 缺省
 下单人: 黄彦盈/18611775233 下单时间: 2021-05-14 11:56:22
 项目名称: 2021中国联通北京5G室分建筑物购建项目四区第二十六批来福士广场等站点（云网建设中心-东北接入网项目部）（5G专项） 接收时间: 2021-07-06 15:57:40
 收货人: 黄彦盈/18611775233 收货地址: 北京东城区内环到三环里 北京市东城区夕照寺街2号

协议: [CU12-1101-2020-011923]2019—2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务集采框架协议—第11标段（宜通世纪）

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点 新建单通道链型 不含垂直光缆布放（实际单位：天线点） 条形码: 2211516121	2211516121	套	377.00000	9.00%	¥ 1451	¥ 130.59000	¥ 1581.59	¥ 547027	¥ 596259.43

合计: 订单明细行数:1行 件数:377.0件
 不含税总金额:547027.00元 含税总金额:596259.43元

注: 1. 金额精确到小数点后两位。
 买方(签字/盖章): 日期: 2021年9月17日
 卖方(签字/盖章): 日期: 2021年7月9日

国家税务总局广州市天河区税务局
 印花税收专用章(007)
 已缴税额: ¥ 178.88
 344015210900778830
 纳税日期: 2021年9月17日

20:154-000-0022

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-zysc-20210514120541130 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
 下单单位: 北京市分公司云网建设中心-东北接入网项目部 下单部门: 缺省
 下单人: 黄彦盈/18611775233 下单时间: 2021-05-14 12:05:21
 收货人: 黄彦盈/18611775233 接收时间: 2021-07-28 09:20:43
 项目名称: 2021中国联通北京5G室分建筑物购建项目四区第二十六批来福士广场等站点（云网建设中心-东北接入网项目部）（5G专项） 收货地址: 北京东城区内环到三环里 北京市东城区夕照寺街2号

协议: [CU12-1101-2020-011923]2019—2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务集采框架协议—第11标段（宜通世纪）

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点 新建单通道链型 不含垂直光缆布放（实际单位：天线点） 条形码: 2211516121	2211516121	套	354.00000	9.00%	¥ 1451	¥ 130.59000	¥ 1581.59	¥ 513654	¥ 559882.86

合计: 订单明细行数:1行 件数:354.0件
 不含税总金额:513654.00元 含税总金额:559882.86元

注: 1. 金额精确到小数点后两位。
 买方(签字/盖章): 日期: 2022年2月25日
 卖方(签字/盖章): 日期: 2021年8月15日

国家税务总局广州市天河区税务局
 印花税收专用章(007)
 已缴税额: ¥ 167.96
 完税凭证号: 344015220300057900
 纳税日期: 2022年2月25日

4400204130 广东增值税专用发票 No 28383011 4400204130 28383011

此联不作报销和抵扣凭证使用 开票日期: 2021年08月12日

购买方名称: 中国联合网络通信有限公司北京市分公司	纳税人识别号: 911100008016572721	地址、电话: 北京市西城区复兴门南大街6号 010-66197712	开户行及账号: 建行前门支行 11001005100053010272	密码区	0-/+75<0-48</>48*/-75440-23 05//2+7*1669<8<58/71607<5*6 78642>6/>3014783/-8>//+3122 2-+-07>/2+>/17<5-+>44957>37		
货物或应税劳务、服务名称: *建筑服务*工程款	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
			1	513654.00	513654.00	9%	46228.86
合计					¥513654.00		¥46228.86
价税合计(大写)		伍拾伍万玖仟捌佰捌拾贰圆捌角陆分		(小写) ¥559882.86			
销售方名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	备注	地点: 北京市东城区 项目: 2021中国联通北京5G室分建筑物购建项目四区第二十六批来福士广场基站(云网建设中心-东北接入网项目部) (5G专项)		
收款人: 余静文	复核: 郎巧云	开票人: 周耀君	销售方: (章)	91440101731569620Y 发票专用章			

第一联: 记账联 销售方记账凭证

4400204130 广东增值税专用发票 No 28382168 4400204130 28382168

此联不作报销和抵扣凭证使用 开票日期: 2021年07月14日

购买方名称: 中国联合网络通信有限公司北京市分公司	纳税人识别号: 911100008016572721	地址、电话: 北京市西城区复兴门南大街6号 010-66197712	开户行及账号: 建行前门支行 11001005100053010272	密码区	7+<564473370+72<9*+4>301++ 376<0198441>3+5-+/488585504 872-5<09/0+5803+0<-5>9/<095 2122354<01194593684+696<1/8		
货物或应税劳务、服务名称: *建筑服务*工程款	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
			1	547027.00	547027.00	9%	49232.43
合计					¥547027.00		¥49232.43
价税合计(大写)		伍拾玖万陆仟贰佰伍拾玖圆肆角叁分		(小写) ¥596259.43			
销售方名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	备注	地点: 北京市朝阳区 项目: 2021中国联通北京5G室分建筑物购建项目四区第二十六批来福士广场基站(云网建设中心-东北接入网项目部) (5G专项)		
收款人: 余静文	复核: 郎巧云	开票人: 周耀君	销售方: (章)	91440101731569620Y 发票专用章			

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.1.15.1.4 2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第三十五批时间国际（云网建设中心-东北接入网项目部）（5G 专项）-时间国际
-1053937.35

2021.12.14-0000-0018

正本

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-zysc-20210526194153216

下单单位: 北京市分公司云网建设中心-东北接入网项目部

下单人: 黄彦盈/18611775233

收货人: 黄彦盈/18611775233

项目名称: 2021中国联通北京5G室分建筑物购建项目四区第三十五批时间国际（云网建设中心-东北接入网项目部）（5G 2号专项）

协议: [CU12-1101-2020-011923]2019—2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务集采框架协议—第11标段（宜通世纪）

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司

下单部门: 缺省

下单时间: 2021-05-26 19:41:45

接收时间: 2021-07-28 09:20:43

收货地址: 北京东城区内环到三环里 北京市东城区夕照寺街

China unicom中国联通

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)龙门架调整集成 提供并安装龙门架保证机房使用 条形码:2211516111	2211516111	架	1.00000	9.00%	¥ 2000	¥ 180.00000	¥ 2180	¥ 2000	¥ 2180
2	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点 新建单通道链型 不含垂直光缆布放（实际单位：天线点） 条形码:2211516121	2211516121	套	665.00000	9.00%	¥ 1451	¥ 130.59000	¥ 1581.59	¥ 964915	¥ 1051757.35

注: 合计金额精确到小数点后两位。

买方(签字/盖章):

日期: 2021.8.15

采购专用章

国家税务总局广州市天河区税务局 印花税收专用章(007)

已缴税额: ¥ 316.18

完税凭证号: 344015220300057900

纳税日期: 2022年2月25日

合同专用章

未办(签字/盖章):

日期: 2021.8.15

China unicom中国联通

合计: 订单明细行数:2行 件数:666.0件

不含税总金额:966915.00元 含税总金额:1053937.35元

【第351页】

1.1.15.1.5 2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第二十六批来福士广场等站点（云网建设中心-东北接入网项目部）（5G 专项）-华普中心-559882.86

20:154-000-0022

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-zysc-20210514120541130 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
 下单单位: 北京市分公司云网建设中心-东北接入网项目部 下单部门: 缺省
 下单人: 黄彦盈/18611775233 下单时间: 2021-05-14 12:05:21
 收货人: 黄彦盈/18611775233 接收时间: 2021-07-28 09:20:43
 项目名称: 2021中国联通北京5G室分建筑物购建项目四区第二十六批来福士广场等站点（云网建设中心-东北接入网项目部）（5G专项） 收货地址: 北京东城区内环到三环里 北京市东城区夕照寺街2号
 协议: [CU12-1101-2020-011923]2019-2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务框架协议-第11标段 (宜通世纪)

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点-新建单通道链型不含垂直光缆布放(实际单位:天线路)条数(20211516121)	2211516121	套	354.00000	9.00%	¥1451	¥130.59000	¥1581.59	¥513654	¥559882.86

合计: 订单明细行数:1行 件数:354.0件
 含税总金额:513654.00元 含税总金额:559882.86元

注: 含税金额精确到小数点后两位。
 买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
 日期: 2021年8月5日

国家税务总局广州市天河区税务局
 印花税收讫专用章(007)
 已缴税额: ¥ 1,679.86
 完税凭证号: 344015220300057900
 纳税日期: 2021年2月25日

4400204130 广东增值税专用发票 No 28383011 4400204130 28383011

此联不作为报销和完税凭证使用 开票日期: 2021年08月12日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
购方名称: 中国联通网络通信有限公司北京市分公司 纳税人识别号: 911100008016572721 地址、电话: 北京市西城区复兴门内大街6号 010-66197712 开户行及账号: 建行前门支行 11001005100053010272			1	513654.00	513654.00	9%	46228.86
货物或应税劳务、服务名称: *建筑服务*工程款							
合计				¥513654.00			¥46228.86
价税合计(大写)	伍拾伍万玖仟捌佰捌拾贰圆捌角陆分						(小写) ¥559882.86
销方名称: 宜通世纪科技股份有限公司 纳税人识别号: 91440101731569620Y 地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1楼1201 020-66810090 开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101							
收款人: 余静文 复核: 廖巧云 开票人: 周耀君 销售方: 章							

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.1.15.1.6 2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第三十一批五矿广场等站点（云网建设中心-东北接入网项目部）（5G 专项）-492472.90

正 本

20:154-000-0033
66

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-zysc-20210617152305870 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
 下单单位: 北京市分公司云网建设中心四区密云接入网 下单部门: 缺省
 下单人: 黄彦盈/18611775233 下单时间: 2021-06-17 15:22:51
 收货人: 黄彦盈/18611775233 接收时间: 2021-07-16 12:16:08
 项目名称: 2021中国联通北京5G室分建筑物购建项目四区第三十一批五矿广场等站点（云网建设中心-东北接入网项目部）（5G专项） 收货地址: 北京东城区内环到三环里北京市东城区夕照寺街2号
 协议: [CU12-1101-2020-011923]2019-2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务框架协议-第11标段（宜通世纪）

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)龙门架调整集成、提供并安装龙门架保证机房使用条形码:2211516111	2211516111	架	1.00000	9.00%	¥2000	¥180.00000	¥2180	¥2000	¥2180
2	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点 新建单通组链型 不含垂直光端布放（实际单位：天线点）条形码:2211516121	2211516121	套	310.00000	9.00%	¥1451	¥130.59000	¥1581.59	¥449810	¥490292.9

合计: 订单明细行数2行 件数311.0件
不含税总金额:451810.00元 含税总金额:492472.90元

注: 开票金额精确到分点后两位。
 开票(签字/盖章): 日期: 2021.6.18
 采购专用章 国家税务总局广州市天河区税务局 印花税收专用章(007)
 已缴税额: ¥ 147.74
 完税凭证号: 344015220300057900
 纳税日期: 2022年2月25日

广东增值税专用发票

4400212130 No 04689136 4400212130 04689136
 此联不作为报销和凭证使用 开票日期: 2021年09月27日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司北京市分公司 纳税人识别号: 911100008016572721 地址、电话: 北京市西城区复兴门内大街6号 010-66197712 开户行及账号: 建行前门支行 11001005100053010272			1	451810.00	451810.00	9%	40662.90
货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程款							
合 计					¥451810.00		¥40662.90
价税合计(大写)	肆拾玖万贰仟肆佰柒拾贰圆玖角整 (小写) ¥492472.90						

第一联: 记账联 销售方记账凭证

名称: 宜通世纪科技股份有限公司
 纳税人识别号: 91440101731569620Y
 地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090
 开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101
 收款人: 余静文 复核: 廖巧云 开票人: 周耀君 销售方: (发票专用章)

1.1.15.1.7 2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第三十六批鹏润大厦（云网建设中心-东北接入网项目部）（5G 专项）-1294339.03

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-zysc-20210526200823262 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
 下单单位: 北京市分公司云网建设中心-东北接入网项目部 下单部门: 缺省
 下单人: 黄彦盈/18611775233 下单时间: 2021-05-26 20:08:15
 收货人: 黄彦盈/18611775233 接收时间: 2021-09-02 17:54:49
 项目名称: 2021中国联通北京5G室分建筑物购建项目四区第三十六批鹏润大厦（云网建设中心-东北接入网项目部）（5G专项） 收货地址: 北京市东城区夕照寺街2号

协议: [CU12-1101-2020-011923]2019-2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务框架协议-第11标段 (宜通世纪)

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)龙门架调整集成 提供并安装龙门架保证机房使用 条形码:2211516111	2211516111	架	1.000000	9.0%	¥2000	¥180.000000	¥2180	¥2000	¥2180
2	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点 新建单通道链型 不含垂直光缆布放 (实际单位: 天线点) 条形码:2211516121	2211516121	套	817.000000	9.0%	¥1451	¥130.590000	¥1581.59	¥1185467	¥1292159.03

合计: 订单明细行数:2行 件数:818件
 不含税总金额:1187467.00元 含税总金额:1294339.03元

注: 1.金额精确到小数点后两位。
 2.税率/税率: 税率: 9.0%

日期: 2021年10月25日

国家税务总局广州市天河区税务局
 印花税收专用章(007)
 已缴税额: ¥ 388.30
 完税凭证号: 344015220300057900
 纳税日期: 2022年2月25日

广东增值税专用发票

4400212130 No 04689897 4400212130 04689897
 开票日期: 2021年10月21日

此联不作为报销和抵扣凭证使用

购买方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	911100008016572721	北京市西城区复兴门内大街6号	010-66197712	建行前门支行 11001005100053010272	*建筑服务*工程款			1	733944.95	733944.95	9%	66055.05
合计										¥733944.95		¥66055.05
价税合计(大写)	捌拾万圆整 (小写) ¥800000.00											
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	备注: 地点: 北京市朝阳区 项目: 2021中国联通北京5G室分建筑物购建项目四区第三十六批鹏润大厦(云网建设中心-东北接入网项目部) (5G专项)							
收款人: 余静文	复核: 邱巧云	开票人: 周耀君	销售方: (盖章) 91440101731569620Y									

1.1.15.1.8 2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第七十二批北京中医医院（云网建设中心-东北接入网项目部）（5G 专项）-490228.11

正本

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-bj-zysc-20210914005380 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
 下单单位: 北京市分公司云网建设中心-四区密云接入网 下单部门: 缺省
 下单人: 黄彦盈/18611775233 下单时间: 2021-09-14 14:19:43
 收货人: 黄彦盈/18611775233 接收时间: 2021-11-04 10:45:08
 项目名称: 2021中国联通北京5G室分建筑物购建项目四区第七十二批北京中医医院（云网建设中心-东北接入网项目部）（5G专项） 收货地址: 北京 东城区 内环到三环里龙潭街道夕照寺街2号 工建中心--
 协议: [CU12-1101-2020-011923]2019-2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务框架协议-第11标段(宜通世纪)

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	安全生产费-北京公司 条形码:5403100983	5403100983	元	6646.56000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥6646.56	¥7244.75
2	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)龙门架调整集成 提供并安装龙门架保证机房使用 条形码:2211516111	2211516111	架	1.000000	9.0%	¥2000	¥180.000000	¥2180	¥2000	¥2180
3	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点 新建单通道链型 不含垂直光缆布放 (实际单位: 天线点) 条形码:2211516121	2211516121	套	304.000000	9.0%	¥1451	¥130.590000	¥1581.59	¥441104	¥480803.36

合计: 订单明细行数:3行 件数:6951.56件
 不含税总金额:449750.56元 含税总金额:490228.11元

注: 合计金额精确到小数点后两位。
 买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
 日期: 2021.12.10

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已作税额 ¥147.07
344015220400958513
纳税日期: 2022年9月20日

广东增值税专用发票

4400213130 No 57296651 4400213130 57296651

此联不作报销和抵扣凭证使用 开票日期: 2021年12月14日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司北京市分公司 纳税人识别号: 911100008016572721 地址、电话: 北京市西城区复兴门内大街6号 010-66197712 开户行及账号: 建行前门支行 11001005100053010272			1	443104.00	443104.00	9%	39879.36
货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程款							
合计					¥443104.00		¥39879.36
价税合计(大写)	肆拾捌万贰仟玖佰捌拾叁圆叁角陆分						(小写) ¥482983.36
名称: 宜通世纪科技股份有限公司 纳税人识别号: 91440101731569620Y 地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1楼1201 020-66810090 开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	地点: 北京市东城区 项目: 2021中国联通北京5G室分建筑物购建项目四区第七十二批北京中医医院						
收款人: 余静文 复核: 廖巧云 开票人: 周耀君	销货方(盖章)						

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.1.15.1.9 2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第三十八批东方文化大厦-558899.68

正 本

70:154-000-0044
GC

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-zysc-20210528102712649
 下单单位: 北京市分公司云网建设中心-东北接入网项目部
 下单人: 黄彦盈/18611775233
 收货人: 黄彦盈/18611775233
 项目名称: 2021中国联通北京5G室分建筑物购建项目四区第三十八批东方文化大厦(云网建设中心-东北接入网项目部)(5G专项)
 协议: [CU12-1101-2020-011923]2019-2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务集采框架协议-第11标段(宜通世纪)

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
 下单部门: 缺省
 下单时间: 2021-05-28 10:26:43
 接收时间: 2021-09-02 17:54:49
 收货地址: 北京市东城区夕照寺街2号

China unicom 中国联通

合计: 订单明细行数: 2行 件数: 353件
 不含税总金额: 512752.00元 含税总金额: 558899.68元

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)龙门架调整集成 提供并安装龙门架保证机房使用 条形码: 2211516111	2211516111	架	1.000000	9.0%	¥2000	¥180.000000	¥2180	¥2000	¥2180
2	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点 新建单通道链型 不含垂直光缆布放(实际单位: 天线点) 条形码: 2211516121	2211516121	套	352.000000	9.0%	¥1451	¥130.590000	¥1581.59	¥510752	¥556719.68

注: 合计金额精确到小数点后两位。
 买方签字(盖章): 黄彦盈
 日期: 2021.12.10
 采购专用章

卖方(签字/盖章): 宜通世纪
 日期: 2021.12.10
 China unicom 中国联通

国家税务总局广州市天河区税务局
 印花税收专用章(007)
 已缴税额: ¥167.67
 344015220400958513
 领税日期: 2022年9月20日

广东增值税专用发票

4400213130 No 57296647 4400213130
57296647

此联不得报销和作为凭证使用 开票日期: 2021年12月14日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司北京市分公司 纳税人识别号: 911100008016572721 地址、电话: 北京市西城区复兴门内大街6号 010-66197712 开户行及账号: 建行前门支行 11001005100053010272			1	512752.00	512752.00	9%	46147.68
*建筑服务*工程款							
合 计					¥512752.00		¥46147.68
价税合计(大写)				伍拾伍万捌仟捌佰玖拾玖圆陆角捌分 (小写) ¥558899.68			
名称: 宜通世纪科技股份有限公司 纳税人识别号: 91440101731569620Y 地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090 开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101				地点: 北京市东城区 项目: 2021中国联通北京5G室分建筑物购建项目四区第三十八批东方文化大厦			
收款人: 余静文 复核: 郝巧云 开票人: 周耀君				91440101731569620Y 发票专用章			

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.1.15.1.10 2021年中国联通北京怀柔分公司5G室分建筑物购建项目北京电影学院怀柔校区（云网建设中心-通州怀柔接入网格）-1391891.20

6400-000-0000
20:11:14

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额:¥ (47.5)

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-bj-zysc-20211008001745 3440152202108050000 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 北京市分公司云网建设中心-通州怀柔接入网格 下单部门: 缺省
下单人: 张昕/15611029664 下单时间: 2021-10-08 16:19:59
收货人: 张昕/15611029664 接收时间: 2021-10-21 14:07:50
项目名称: 2021年中国联通北京怀柔分公司5G室分建筑物购建项目北京电影学院怀柔校区（云网建设中心-通州怀柔接入网格） 收货地址: 北京 东城区 内环到三环里龙潭街道夕照寺街2号
协议: [CU12-1101-2020-011923]2019-2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务集采框架协议-第11标段(宜通世纪)

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	安全生产费 北京公司 条形码:5403100983	5403100983	元	18871.400000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥18871.4	¥20569.83
2	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)龙门架调整集成 提供并安装龙门架保证机房使用 条形码:2211516111	2211516111	架	1.000000	9.0%	¥2000	¥180.000000	¥2180	¥2000	¥2180
3	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点 新建单通道链型 不含垂直光缆布放(实际单位:天线路) 条形码:2211516121	2211516121	套	865.000000	9.0%	¥1451	¥130.590000	¥1581.59	¥1255115	¥1368075.35
4	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)机柜(机架) 安装机柜或机架 条形码:2211516110	2211516110	个	1.000000	9.0%	¥978	¥88.020000	¥1066.02	¥978	¥1066.02

合计: 订单明细行数:4行 件数:19738.4件
注:小计金额精确到小数点后两位。
不含税总金额:1276964.40元 含税总金额:1391891.20元
用户附言:2021年中国联通北京怀柔分公司5G室分建筑物购建项目北京电影学院怀柔校区（云网建设中心-通州怀柔接入网格）【00D21AE0000397】- 宜通世纪分公司包订单
买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
采购专用章 飞钟 鹏

日期: 2021.11.6

China unicom 中国联通

合同专用章

1.1.15.1.11 2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第七十九批京城大厦-499827.29

20154-00-0017 90

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-bj-zysc-20211028001349 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
 下单单位: 北京市分公司云网建设中心四区密云接入网络 下单部门: 缺省
 下单人: 黄彦盈/18611775233 下单时间: 2021-10-28 09:39:32
 收货人: 黄彦盈/18611775233 接收时间: 2022-03-22 15:24:44
 项目名称: 2021中国联通北京5G室分建筑物购建项目四区第七十九批京城大厦(云网建设中心-四区密云接入网络)(5G 工建中心-专项)
 收货地址: 北京 东城区 内环到三环里龙潭街道夕照寺街2号
 协议: [CU12-1101-2020-011923]2019-2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务集采框架协议-第11标段(宜通世纪)

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	安全生产费 北京公司 条形码:5403100983	5403100983	元	6747.150000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥6747.15	¥7354.39
2	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点 新建单通道链型不含垂直光缆布放(实际单位:天线点) 条形码:2211516121	2211516121	套	310.000000	9.0%	¥1451	¥130.590000	¥1581.59	¥449810	¥490292.9
3	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)龙门架调整集成 提供并安装龙门架保证机房使用 条形码:2211516111	2211516111	架	1.000000	9.0%	¥2000	¥180.000000	¥2180	¥2000	¥2180

合计: 订单明细行数:3行 件数:7058.15件
 不含税总金额:458557.15元 含税总金额:499827.29元

注:小计金额精确到小数点后两位。

买方(盖章): 国家税务局广州市天河区税务局 印花税收专用章(007)
 日期: 2022.3.22 已缴税额:¥ 149.95
 344015230101560133 纳税日期:2023年1月31日

卖方(签字/盖章): 日期: 2022.9.7

1.1.15.1.12 2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第三十七批佳程广场-520121.69 元

5440-000-051-02 79

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-bj-zysc-20210929005632 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
 下单单位: 北京市分公司 下单部门: 北京市分公司云网建设中心四区密云接入网络
 下单人: 黄彦盈/18611775233 下单时间: 2021-09-29 15:50:40
 项目名称: 2021中国联通北京5G室分建筑物购建项目四区第三十七批佳程广场(云网建设中心-东北接入网项目部)(5G 专项)
 接收时间: 2021-10-26 16:08:50
 收货人: 黄彦盈/18611775233 收货地址: 北京 东城区 内环到三环里龙潭街道夕照寺街2号
 工建中心-
 协议: [CU12-1101-2020-011923]2019-2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务集采框架协议-第11标段(宜通世纪)

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	安全生产费 北京公司 条形码:5403100983	5403100983	元	7051.860000	9.00%	¥1.00	¥0.090000	¥1.09	¥7051.86	¥7686.53
2	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点 新建单通道链型不含垂直光缆布放(实际单位:天线点) 条形码:2211516121	2211516121	套	324.000000	9.00%	¥1451.00	¥130.590000	¥1581.59	¥470124.00	¥512435.16

合计: 订单明细行数:2行 件数:7375.86件
 不含税总金额:477175.86元 含税总金额:520121.69元

注:小计金额精确到小数点后两位。

买方(盖章): 国家税务局广州市天河区税务局 印花税收专用章(007)
 日期: 2022.9.7 已缴税额:¥ 156.04
 344015230101560133 纳税日期:2023年1月31日

卖方(签字/盖章): 日期: 2022.9.7

1.1.15.1.13 2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第七十六批北京
善方医院有限公司等站点（京城大厦）-444671.93 元

20:154-000-0056
6-L

正本

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bf-zysc-20210629104106635
下单单位: 北京市分公司
下单人: 黄彦盈/18611775233
项目名称: 2021中国联通北京5G室分建筑物购建项目四区第七十六批北京善方医院有限公司等站点（云网建设中心-东北接入网项目部）（5G专项）
收货人: 黄彦盈/18611775233
协议: [CU12-1101-2020-011923]2019-2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务框架协议-第11标段（宜通世纪）
供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单部门: 北京市分公司云网建设中心-东北接入网项目部
下单时间: 2021-06-29 10:40:51
接收时间: 2021-06-29 15:59:29
收货地址: 北京市东城区夕照寺街2号

QR Code

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	安全生产费 北京公司 条形码:5403100983	5403100983	元	6028.90000	9.00%	¥1.00	¥0.09000	¥1.09	¥6028.90	¥6571.50
2	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点 新建单通道模型 不含垂直光缆布放（实际单位：天线点） 条形码:2211516121	2211516121	套	277.00000	9.00%	¥1451.00	¥130.59000	¥1581.59	¥401927.00	¥438100.43

合计: 订单明细行数:2行 件数:6305.9件
不含税总金额:407955.90元 含税总金额:444671.93元

注: 小计金额精确到小数点后两位。

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: 133.40
344015230101560133
纳税日期: 2023年1月31日

卖方(签字/盖章):
日期: 2022.9.7

飞钟

1.1.15.1.14 2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第四十批中海油
芍药居新建办公大楼-549017.34 元

20:154-000-0068 GC

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-zysc-20210629102155407 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
 下单单位: 北京市分公司 下单部门: 北京市分公司云网建设中心-东北接入网项目部
 下单人: 黄彦盈/18611775233 下单时间: 2021-06-29 10:21:40
 项目名称: 2021中国联通北京5G室分建筑物购建项目四区第四十批中海油芍药居新建办公大楼(云网建设中心-东北接入网项目部)(5G专项) 接收时间: 2021-09-02 17:54:49
 收货人: 黄彦盈/18611775233 收货地址: 北京市东城区夕照寺街2号
 协议: [CU12-1101-2020-011923]2019-2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务集采框架协议-第11标段 (宜通世纪)

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	安全生产费-北京公司 条形码:5403100983	5403100983	元	7443.63000	9.00%	¥1.00	¥0.09000	¥1.09	¥7443.63	¥8113.56
2	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点-新建单通道链型不含垂直光端布放(实际单位:天线点) 条形码:2211516121	2211516121	套	342.00000	9.00%	¥1451.00	¥130.59000	¥1581.59	¥496242.00	¥540903.78

合计: 订单明细行数:2行 件数:7785.63件
 不含税总金额:503685.63元 含税总金额:549017.34元

注:小计金额精确到小数点后两位。

国家税务总局广州市天河区税务局
 印花税收专用章(004)
 已收税额:164.71
 344015230700372236
 纳税日期:2023年7月7日

卖方(签字/盖章): 日期:2023.5.26

1.1.15.1.15 2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第七十一批歌华
大厦-516911.06 元

20:154-000-0069 GC

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-zysc-20210629102352277 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
 下单单位: 北京市分公司 下单部门: 北京市分公司云网建设中心-东北接入网项目部
 下单人: 黄彦盈/18611775233 下单时间: 2021-06-29 10:23:37
 项目名称: 2021中国联通北京5G室分建筑物购建项目四区第七十一批歌华大厦(云网建设中心-东北接入网项目部)(5G专项) 接收时间: 2021-07-16 12:16:09
 收货人: 黄彦盈/18611775233 收货地址: 北京市东城区夕照寺街2号
 协议: [CU12-1101-2020-011923]2019-2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务集采框架协议-第11标段 (宜通世纪)

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	安全生产费-北京公司 条形码:5403100983	5403100983	元	7008.33000	9.00%	¥1.00	¥0.09000	¥1.09	¥7008.33	¥7639.08
2	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点-新建单通道链型不含垂直光端布放(实际单位:天线点) 条形码:2211516121	2211516121	套	322.00000	9.00%	¥1451.00	¥130.59000	¥1581.59	¥467222.00	¥509271.98

合计: 订单明细行数:2行 件数:7330.33件
 不含税总金额:474230.33元 含税总金额:516911.06元

注:小计金额精确到小数点后两位。

国家税务总局广州市天河区税务局
 印花税收专用章(004)
 已收税额:155.07
 344015230700372236
 纳税日期:2023年7月7日

卖方(签字/盖章): 日期:2023.5.26

1.1.15.1.16 2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第二十二批中冶大厦（雪莲大厦）（云网建设中心-东北接入网项目部）（5G 专项）

20:154-001
GC

正本

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-zysc-20210407100230475

下单单位: 北京市分公司云网建设中心-东北接入网项目部

下单人: 黄彦盈/18611775233

项目名称: 2021中国联通北京5G室分建筑物购建项目四区第二十二批中冶大厦（雪莲大厦）（云网建设中心-东北接入网项目部）（5G专项）

收货人: 黄彦盈/18611775233

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司

下单部门: 缺省

下单时间: 2021-04-07 10:02:29

接收时间: 2021-04-22 10:38:57

收货地址: 北京东城区内环到三环里 北京市东城区夕照寺街2号

协议: [CU12-1101-2020-011923]2019—2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务集采框架协议—第11标段（宜通世纪）

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	安全生产费-北京公司 条形码:5403100983	5403100983	元	6420.67000	9.00%	¥1	¥0.09000	¥1.09	¥6420.67	¥6998.53
2	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点 新建单通道链型 不含垂直光缆布放 (实际单位:天线点) 条形码:2211516121	2211516121	套	295.00000	9.00%	¥1451	¥130.59000	¥1581.59	¥428045	¥466569.05

合计: 订单明细行数:2行 件数:6715.67件

注: 金额精确到小数点后两位。

买 方 (盖章): 日期: 2021.4.22

卖 方 (盖章): 日期: 2021.4.22

不含税总金额:434465.67元 含税总金额:473567.58元

采购专用章

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额:¥142.07
完税凭证:344015210900778830
纳税日期:2021年9月17日

飞钟

1.1.15.2 验收报告

通信工程竣工验收报告

中国联通网络通信有限公司北京市分公司

工程项目名称	2019-2021 年中国联通北京分公司移动网室分覆盖项目工程总承包服务-第 11 标段 CU12-1101-2020-011923 PO-bj-zysc-20210111165735328 PO-bj-zysc-20210402105020351 PO-bj-zysc-20210514115641814 PO-bj-zysc-20210526194153216 PO-bj-zysc-20210514120541130 PO-bj-zysc-20210617152305870 PO-bj-zysc-20210526200823262 PO-bj-bj-zysc-20210914005380 PO-bj-zysc-20210528102712649 PO -bj-bj-zysc-20211008004715 PO-bj-bj-zysc-20211028001349 PO-bj-bj-zysc-20210929005632 PO-bj-zysc-20210629104106635 PO-bj-zysc-20210629102155407 PO-bj-zysc-20210629102352277 PO-bj-zysc-20210407100230475	施工地点	北京市
施工单位	宜通世纪科技股份有限公司	施工日期	2020 年 7 月 2 日 -2022 年 7 月 1 日
项目预算	1106.72 万元	验收时间	2023.6.30
验收意见及工程评定：合格。			
建设单位	施工单位	参加验收的其他单位代表	
公章 验收负责人： 赵强 2023年6月30日	公章 施工负责人： 周壮隆 技术负责人： 黄永 2023年6月30日	公章	

1.1.15.3 中标通知书

中标通知书

致：宜通世纪科技股份有限公司

你方于 2020 年 05 月 07 日（投标日期）所递交的 2019-2021 年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包项目（第 11 标包）（项目名称）（项目编号 HBTZ-BJLT-19076）投标文件已被我方接受，经评标委员会评审，招标人审核无误，被确定为中标人。

中标单价：

楼宇（合路站点）17951.00 元/RRU（不含税）、楼宇（新建站点）1451.00 元/天线点（不含税）

实施区域：温泉、大有庄、雁栖、汤河口、皇城根、和平里、左家庄、芍药居

中标份额：100%

履约保证金金额：20 万元（不高于预算金额（不含税）*10%）

履约保证金方式：银行转账、电汇或银行保函。

请你方在接到本通知书后依据招标文件相关条款的要求，尽早与招标人签订相应合同。

特此通知。

招标代理机构（单位盖章）河北通信工程招标投标有限公司

2020 年 06 月 10 日



1.1.16 2019-2021 年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务
集采框架协议-第 12 标段

正 本

CW20-115-000
GCSF

合同编号: CU12-1101-2020-012011

**2019-2021 年中国联通北京分公司移动
网室内覆盖项目工程总承包服务集采框
架协议-第 12 标段
(宜通世纪)**

发包人: 中国联合网络通信有限公司北京市分公司

承包人: 宜通世纪科技股份有限公司

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收讫专用章(006)

已缴税额: ¥ 5.00

完税凭证号: 44015200700084006

纳税日期: 2020年7月14

签约地点: 北京

签约时间: 2020 年 6 月

第 1 页 共 29 页

合同编号: CU12-1101-2020-012011



第1条 工程概述

发包人委托承包人为 2019-2021 年中国联通北京市分公司移动网室内覆盖工程 项目的 移动网室内覆盖的新建、扩容及整改等移动网室内覆盖 专业相关工程项目提供 工程总承包 等服务,在协议有效期内,承包人按照本协议约定的条件和具体订单要求,对承包工程的质量、安全、工期、造价等全过程全面负责,最终向发包人提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。

1.1 承包人承担具体项目工程实施工作时,应当同时履行本协议及具体订单。除本协议另有约定外,具体订单与本协议不一致的,以本协议为准。

1.2 本项目不允许转包,可合法分包。

1.3 如承包人分包,须经发包人审核通过。未经发包人书面同意,承包人不得将本协议或具体订单约定的工程分包第三方。

1.4 分包约定

1.4.1 承包人只能对承包人非主体业务范围事项进行分包。

1.4.2 分包人资质:符合国家法律规定的企业资质等级的分包人,但相应的分包资质要求不得低于以下资质要求:

1. 通信工程施工总承包三级及以上资质;以及在有效期内的安全生产许可证;(适用于投标人为设计资质投标人) 2. 设计单位要求电子通信广电行业(通信工程)设计乙级及以上或者电子通信广电行业(无线通信)专业设计乙级及以上。(适用于投标人为施工总承包资质投标人) 3. 投标人须承诺:达到依法必须招标限额的分包部分,以公开招标方式确定分包人。

1.4.3 承包人不得以肢解的方式将承包的全部工程对外分包,也不得

第3页 共29页

合同编号: CU12-1101-2020-012011



将承包的工程全部转包。

1.4.4 分包人不得将其分包的设计、施工和货物采购对外转包,分包人不得再分包。

1.4.5 承包人对分包人负责。因分包人的任何违约行为、管理不善、疏忽或其他过错导致工程质量出现缺陷、违反安全生产规定、出现安全生产事故,给发包人造成损失或导致竣工日期延误的,承包人对分包人负责,承包人和分包人就分包工程对发包人承担连带责任。

第2条 委托事项

协议双方根据本协议约定的方式,由发包人委托承包人完成2019-2021年中国联通北京市分公司移动网室内覆盖工程项目的移动网室内覆盖的新建、扩容及整改等移动网室内覆盖专业相关项目的工程总承包。具体包含室分系统(含信源设备、彩光设备、电池设备、空调设备)的勘察、设计、设备安装(除空调)、调测、验收交资;中标人负责提供室分系统设备及所需的所有器件、材料(不含信源设备、空调、电池及彩光模块);中标人负责进场协调、协助招标人与业主完成签订《无线网络覆盖协议》等工作,确保移动网络可以按要求投入运行,符合联通开通入网标准,楼内光缆预留达到要求。

2.1 委托期限:

2.1.1 本项目框架协议(及其附件)从本协议签订之日开始生效,本协议至/年24个月之日截止。

2.1.2 实施时间:自框架协议签订之日起至协议失效之日内本项目下达的最后一个订单。本项目框架协议(及其附件)至中标范围内

第4页 共29页

合同编号: CU12-1101-2020-012011



所有项目完成时(含保修期)终止。

2.1.3 如发包人按本协议约定的条款取消承包人承揽本项目实施资格时,本协议自动终止。

2.2 中标范围: 2019-2021 年中国联通北京市分公司移动网室内覆盖工程招标项目第 12 标段。

2.3 实施地域: 详见合同附件 1 《标段划分表》。

2.4 中标标段: 工程实施费预估约不含税人民币 18010000.00 元(以发包人实际批复投资额度为准)。

2.5 中标价: 详见合同附件 5 《投标报价表》。

2.6 工程质量标准: 合格。

第 3 条 委托订单的执行实施

3.1 双方确认,在本协议确定的委托期限和范围内,就具体项目的工程实施事宜,发包人将通过发包人订单系统向承包人发送《北京联通通信工程建设实施委托订单》(简称订单),承包人须按照本协议约定、订单的约定以及发包人或其建设单位要求执行。

3.2 双方同意,在本协议的有效期限内,发包人依照本合同的规定按照实际需求通过发包人订单系统直接向承包人送达《订单》,承包人收到发包人送达的《订单》并在该系统确认后,即认为订单生效。

3.3 双方确认,发包人按照本协议或招投标文件的约定向承包人发出的订单,承包人应执行,不得拒绝。

3.4 《订单》一经生效,即对双方具有约束力。未经发包人书面许可

第 5 页 共 29 页

合同编号: CU12-1101-2020-012011



签字页

发包人: 中国联合网络通信有限公司北京市分公司

负责人/授权代表签字:



日期: 2020.7.2



承包人: 宜通世纪科技股份有限公司



法定代表人/企业负责人/授权代表签字:



日期: 2020.7.2



1.1.16.1 框架对应订单合同

1.1.16.1.1 2021年中国联通北京5G室分建筑物购建项目第二十七批(云网建设中心-东区接入网项目部)-亦庄小米互联网电子产业园-759761.61

20:115-000-0002

正本

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-zysc-20210514094118982
 下单单位: 北京市分公司云网建设中心-东区接入网项目部
 下单人: 张绍博/17600900833
 收货人: 张绍博/17600900833
 项目名称: 2021年中国联通北京5G室分建筑物购建项目第二十七批(云网建设中心-东区接入网项目部)-亦庄小米互联网电子产业园
 协议: [CU12-1101-2020-012011]2019-2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务集采框架协议-第12标段(宜通世纪)

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
 下单部门: 缺省
 下单时间: 2021-05-14 09:40:27
 接收时间: 2021-08-30 13:55:06
 收货地址: 夕照寺街2号

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)龙门架调整集成 提供并安装龙门架保证机房使用 条形码:2211516111	2211516111	架	1.000000	9.0%	¥2000	¥180.000000	¥2180	¥2000	¥2180
2	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点 新建单通道链型 不含垂直光缆布放(实际单位:天线点) 条形码:2211516121	2211516121	套	479.000000	9.0%	¥1451	¥130.590000	¥1581.59	¥695029	¥757581.61

合计: 订单明细行数:2行 件数:480件
 不含税总金额:697029.00元 含税总金额:759761.61元

注: 金额精确到小数点后两位。
 买方签字/盖章: 卖方(签字/盖章):
 日期: 2021.10.27

国家税务总局广州市天河区税务局
 印花税收专用章(007)
 已缴税额: ¥ 227.93
 完税凭证号: 44015220300057900
 纳税日期: 2020年 2月25日

广东增值税专用发票

4400213130 No 57296083 4400213130 57296083

此联不得报税和凭证使用 开票日期: 2021年12月01日

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程款			1	697029.00	697029.00	9%	62732.61
合计					¥697029.00		¥62732.61

价税合计(大写) 柒拾伍万玖仟柒佰陆拾壹圆陆角壹分 (小写) ¥759761.61

名称: 中国联合网络通信有限公司北京市分公司
 纳税人识别号: 911100008016572721
 地址、电话: 北京市西城区复兴门内大街6号 010-66197712
 开户行及账号: 建行前门支行 11001005100053010272

名称: 宜通世纪科技股份有限公司
 纳税人识别号: 91440101731569620Y
 地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090
 开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101

收款人: 余静文 复核: 邵巧云 开票人: 周耀君

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.1.16.1.2 2021 年中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目第十二批(云网建设中心-东区接入网项目部)-中国邮政-753435.25

20:155-000-0005

正本

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-zysc-20210514091716071 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
 下单单位: 北京市分公司云网建设中心-东区接入网项目部 下单部门: 缺省
 下单人: 张绍博/17600900833 下单时间: 2021-05-14 09:16:24
 收货人: 张绍博/17600900833 接收时间: 2021-08-26 11:16:06
 项目名称: 2021年中国联通北京5G室分建筑物购建项目第十二批(云网建设中心-东区接入网项目部)-中国邮政 收货地址: 夕照寺街2号
 协议: [CU12-1101-2020-012011]2019-2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务框架协议-第12标段(宜通世纪)

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)龙门架调整集成 提供并安装龙门架保证机房使用 条形码:2211516111	2211516111	架	1.000000	9.0%	¥2000	¥180.000000	¥2180	¥2000	¥2180
2	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点 新建单通道链型 不含垂直光缆布放(实际单位:天线点) 条形码:2211516121	2211516121	套	475.000000	9.0%	¥1451	¥130.590000	¥1581.59	¥689225	¥751255.25

合计: 订单明细行数:2行 件数:476件
 不含税总金额:691225.00元 含税总金额:753435.25元

注: 1. 金额精确到小数点后两位。
 2. 税率: 9.0%
 3. 税率: 9.0%
 4. 税率: 9.0%
 5. 税率: 9.0%
 6. 税率: 9.0%
 7. 税率: 9.0%
 8. 税率: 9.0%
 9. 税率: 9.0%
 10. 税率: 9.0%
 11. 税率: 9.0%
 12. 税率: 9.0%
 13. 税率: 9.0%
 14. 税率: 9.0%
 15. 税率: 9.0%
 16. 税率: 9.0%
 17. 税率: 9.0%
 18. 税率: 9.0%
 19. 税率: 9.0%
 20. 税率: 9.0%
 21. 税率: 9.0%
 22. 税率: 9.0%
 23. 税率: 9.0%
 24. 税率: 9.0%
 25. 税率: 9.0%
 26. 税率: 9.0%
 27. 税率: 9.0%
 28. 税率: 9.0%
 29. 税率: 9.0%
 30. 税率: 9.0%
 31. 税率: 9.0%
 32. 税率: 9.0%
 33. 税率: 9.0%
 34. 税率: 9.0%
 35. 税率: 9.0%
 36. 税率: 9.0%
 37. 税率: 9.0%
 38. 税率: 9.0%
 39. 税率: 9.0%
 40. 税率: 9.0%
 41. 税率: 9.0%
 42. 税率: 9.0%
 43. 税率: 9.0%
 44. 税率: 9.0%
 45. 税率: 9.0%
 46. 税率: 9.0%
 47. 税率: 9.0%
 48. 税率: 9.0%
 49. 税率: 9.0%
 50. 税率: 9.0%
 51. 税率: 9.0%
 52. 税率: 9.0%
 53. 税率: 9.0%
 54. 税率: 9.0%
 55. 税率: 9.0%
 56. 税率: 9.0%
 57. 税率: 9.0%
 58. 税率: 9.0%
 59. 税率: 9.0%
 60. 税率: 9.0%
 61. 税率: 9.0%
 62. 税率: 9.0%
 63. 税率: 9.0%
 64. 税率: 9.0%
 65. 税率: 9.0%
 66. 税率: 9.0%
 67. 税率: 9.0%
 68. 税率: 9.0%
 69. 税率: 9.0%
 70. 税率: 9.0%
 71. 税率: 9.0%
 72. 税率: 9.0%
 73. 税率: 9.0%
 74. 税率: 9.0%
 75. 税率: 9.0%
 76. 税率: 9.0%
 77. 税率: 9.0%
 78. 税率: 9.0%
 79. 税率: 9.0%
 80. 税率: 9.0%
 81. 税率: 9.0%
 82. 税率: 9.0%
 83. 税率: 9.0%
 84. 税率: 9.0%
 85. 税率: 9.0%
 86. 税率: 9.0%
 87. 税率: 9.0%
 88. 税率: 9.0%
 89. 税率: 9.0%
 90. 税率: 9.0%
 91. 税率: 9.0%
 92. 税率: 9.0%
 93. 税率: 9.0%
 94. 税率: 9.0%
 95. 税率: 9.0%
 96. 税率: 9.0%
 97. 税率: 9.0%
 98. 税率: 9.0%
 99. 税率: 9.0%
 100. 税率: 9.0%

国家税务总局广州市天河区税务局
 印花税收专用章(007)
 已缴税额: ¥ 226.03
 完税凭证号: 344015220300057900
 纳税日期: 2022年2月23日

4400213130 广东增值税专用发票 No 57296363 4400213130 57296363

此联不得报销和抵税使用 开票日期: 2021年12月08日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司北京市分公司			1	691225.00	691225.00	9%	62210.25
货物或应税劳务、服务名称							
*建筑服务*工程款							
合计					¥ 691225.00		¥ 62210.25
价税合计(大写)	柒拾伍万叁仟肆佰叁拾伍圆贰角伍分 (小写) ¥753435.25						
名称	宣通世纪科技股份有限公司			地点: 北京市通州区 项目: 2021年中国联通北京5G室分建筑物购建项目第十二批(云网建设中心-东区接入网项目部)-中国邮政			
纳税人识别号	91440101731569620Y			备注: 91440101731569620Y			
地址、电话	广州市天河区科韵路16号自编1楼1201 020-66810090						
开户行及账号	平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101						
收款人: 余静文	复核: 廖巧云			开票人: 周耀君		销售分: (章)	

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.1.16.1.3 2020 年中国联通北京通州分公司 5G 网络室内覆盖建筑物购建项目
第一批(北京大学人民医院通州院区)(云网建设中心东区)-963786.72

20:155-000-0006

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-zysc-20210511153854168 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 北京市分公司云网建设中心东区接入网项目部 下单部门: 缺省
下单人: 张绍博/17600900833 下单时间: 2021-05-11 15:38:35
收货人: 张绍博/17600900833 接收时间: 2021-06-23 14:04:47
项目名称: 2020年中国联通北京通州分公司5G网络室内覆盖建筑物购建项目第一批(北京大学人民医院通州院区)(云网建设中心东区) 收货地址: 夕照寺街2号

协议: [CU12-1101-2020-012011]2019-2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务框架协议-第12标段 (宜通世纪)

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)龙门架调整集成 提供并安装 龙门架保证机房使用 条形码:2211516111	2211516111	架	1.000000	9.0%	¥2000	¥180.000000	¥2180	¥2000	¥2180
2	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点 新建单通道链型 不含垂直光缆布放(实际单位:天线点) 条形码:2211516121	2211516121	套	608.000000	9.0%	¥1451	¥130.590000	¥1581.59	¥882208	¥961606.72

合计: 订单明细行数:2行 件数:609件
不含税总金额:884208.00元 含税总金额:963786.72元

注: 1. 金额精确到小数点后两位。
2. 税率按国家税法规定执行。
3. 本合同专用章: 日期: 2021.10.27

采购专用章: 国家税务总局广州市天河区税务局 印花税收专用章(007)
已缴税额: ¥ 289.19
完税凭证号: 344015220300057900
纳税日期: 2022年2月25日

4400214130 广东增值税专用发票 No 09597161 4400214130 09597161
此联不作为报销和抵扣凭证使用 开票日期: 2022年04月12日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
名称: 中国联通网络通信有限公司北京市分公司 纳税人识别号: 911100008016572721 地址、电话: 北京市西城区复兴门内大街6号 010-66197712 开户行及账号: 建行前门支行 11001005100053010272			1	884208.00	884208.00	9%	79578.72
货物或应税劳务、服务名称: *建筑服务*工程款							
合计					¥884208.00		¥79578.72
价税合计(大写)	玖拾陆万叁仟柒佰捌拾陆圆柒角贰分						(小写) ¥963786.72

销售方: 名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101
收款人: 余静文 复核: 廖巧云 开票人: 周耀君

备注: 地点: 北京市通州区 项目: 2020年中国联通北京通州分公司5G网络室内覆盖建筑物购建项目第一批(北京大学人民医院通州院区)(云网建设中心东区)
91440101731569620Y

1.1.16.1.4 2021 年中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目第十批(云网建设中心-东区接入网项目部-通州区潞城镇人民政府便民服务大厅-444426.79

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-zysc-20210407141707068 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
 下单单位: 北京市分公司云网建设中心-东区接入网项目部 下单部门: 缺省
 下单人: 张绍博/17600900833 下单时间: 2021-04-07 14:17:05
 收货人: 张绍博/17600900833 接收时间: 2021-04-22 10:39:00
 项目名称: 2021年中国联通北京5G室分建筑物购建项目第十批(云网建设中心-东区接入网项目部)-通州区潞城镇人民政府便民服务大厅 收货地址: 夕照寺街2号

协议: [CU12-1101-2020-012011]2019-2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务集采框架协议-第12标段 (宜通世纪)

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点 新建单通道链型 不含垂直光缆布放 (实际单位: 天线点) 条形码: 2211516121	2211516121	套	281.000000	9.0%	¥1451	¥130.590000	¥1581.59	¥407731	¥444426.79

合计: 订单项数: 1行 件数: 281件
 不含税总金额: 407731.00元 含税总金额: 444426.79元

注: 合计金额精确到小数点后两位。
 买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
 日期: 2021年4月22日 日期: 2021年4月22日

国家税务总局广州市天河区税务局
 印花税收专用章(007)
 已缴税额: ¥ 133.33
 完税凭证号: 344015220300057900
 纳税日期: 2021年2月25日

广东增值税专用发票

4400213130 No 57296361 4400213130
 57296361
 此联不作为报销和抵扣凭证使用 开票日期: 2021年12月08日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
名称: 中国联通网络通信有限公司北京市分公司 纳税人识别号: 911100008016572721 地址、电话: 北京市西城区复兴门内大街6号 010-66197712 开户行及账号: 建行前门支行 11001005100053010272			1	407731.00	407731.00	9%	36695.79
货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程款							
合计					¥407731.00		¥36695.79
价税合计(大写)	肆拾肆万肆仟肆佰贰拾陆圆柒角玖分						(小写) ¥444426.79
名称: 宜通世纪科技股份有限公司 纳税人识别号: 91440101731569620Y 地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090 开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101							
收款人: 余静文 复核: 邵巧云 开票人: 周耀君 销售方: (章)							

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.1.16.1.5 2021 中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目四区第二十八批雍和大厦（立骏大厦）-646998.71

正 本

20.155-000-0013
6C

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-bj-zysc-20220125004616 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 北京市分公司云网建设中心四区密云接入网格 下单部门: 缺省
下单人: 黄彦磊/18611775233 下单时间: 2022-01-25 16:07:13
收货人: 黄彦磊/18611775233 接收时间: 2022-02-15 15:18:03
项目名称: 2021中国联通北京5G室分建筑物购建项目四区第二十八批雍和大厦（立骏大厦）（云网建设中心-东北接入网格）（5G专项） 收货地址: 北京东城区内环到三环里夕照寺大街夕照寺大街2号北京市电信工程局6层621
协议: [CU12-1101-2020-012011]2019-2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务框架协议-第12标段 (宜通世纪)

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	安全生产费_北京公司 条形码:5403100983	5403100983	元	8823.800000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥8823.8	¥9617.94
2	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点_新建单通道链型不含垂直光缆布放(实际单位:天线点) 条形码:2211516121	2211516121	套	403.000000	9.0%	¥1451	¥130.590000	¥1581.59	¥584753	¥637380.77

合计: 订单明细行数:2行 件数:9226.8件
不含税总金额:593576.80元 含税总金额:646998.71元

注: 合计金额精确到小数点后两位。
买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 日期: 2022.2.16

采购专用章

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收收专用章(007)
已缴税额: ¥174.1
完税凭证号: 344015220400958513
纳税日期: 2022年4月20日

1.1.16.1.6 2022 年中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目（云网建设中心-通州怀柔接入网格-四环制药）通州第五批-923564.52

正 本

20.155-000-0018
6C

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-bj-zysc-20220519006001 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 北京市分公司云网建设中心通州怀柔接入网格 下单部门: 缺省
下单人: 郭疆/15611075369 下单时间: 2022-05-19 15:46:20
收货人: 郭疆/15611075369 接收时间:
项目名称: 2022年中国联通北京5G室分建筑物购建项目（云网建设中心-通州怀柔接入网格-四环制药）通州第五批 收货地址: 北京东城区内环到三环里龙潭街道夕照寺街2号
协议: [CU12-1101-2020-012011]2019-2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务框架协议-第12标段 (宜通世纪)

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	安全生产费_北京公司 条形码:5403100983	5403100983	元	5177.900000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥5177.9	¥5643.91
2	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)龙门架调整集成_提供并安装龙门架保证机房使用 条形码:2211516111	2211516111	架	1.000000	9.0%	¥2000	¥180.000000	¥2180	¥2000	¥2180
3	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点_新建单通道链型不含垂直光缆布放(实际单位:天线点) 条形码:2211516121	2211516121	套	579.000000	9.0%	¥1451	¥130.590000	¥1581.59	¥840129	¥915740.61

合计: 订单明细行数:3行 件数:5757.9件
不含税总金额:847306.90元 含税总金额:923564.52元

注: 合计金额精确到小数点后两位。
买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 日期: 2022.5.26

采购专用章

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收收专用章(007)
已缴税额: ¥277.07
完税凭证号: 344015220801121782
纳税日期: 2022年8月26日

1.1.16.1.7 2022 年中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目（云网建设中心-通州
怀柔接入网格-科拉思纳）通州第十八批-443066.62

正本

20:155-000-0019
96

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-zysc-20220525004955

下单单位: 北京市分公司云网建设中心.通州怀柔接入网格

下单人: 郭磊/15611075369

收货人: 郭磊/15611075369

项目名称: 2022年中国联通北京5G室分建筑物购建项目(云网建设中心-通州怀柔接入网格-科拉思纳) 通州第十八批

协议: [CU12-1101-2020-012011]2019-2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务集采框架协议-第12标段(宜通世纪)

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司

下单部门: 缺省

下单时间: 2022-05-25 13:59:43

接收时间: 2022-05-25 21:01:52

收货地址: 北京 东城区 内环到三环里龙潭街道夕照寺街2号 工建中心--

China
unicom中国联通

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点 新建单通道链型 不含垂直光缆布放(实际单位:天线点) 条形码:2211516121	2211516121	套	276.000000	9.0%	¥1451	¥130.590000	¥1581.59	¥400476	¥436518.84
2	安全生产费-北京分公司 条形码:5403100983	5403100983	元	6007.140000	9.0%	¥1.09	¥0.090000	¥1.09	¥6007.14	¥6547.78

注: 合计金额精确到小数点后两位。

买(签字/盖章):

日期: 2022.5.26

采购专用章

合计: 订单明细行数:2行 件数:6283.14件

卖方(签字/盖章):

日期: 2022.5.26

不含税总金额:406483.14元 含税总金额:443066.62元

国家税务总局广州市天河区税务局

印花税款专用章(007)

已缴税额:¥ 132.92

完税号:344015220801121782

纳税日期:2022年8月26日

China
unicom中国联通

China
unicom中国联通

1.1.16.1.8 2022 年中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目（云网建设中心-通州
怀柔接入网格-中邦广场）通州第四批-1366729.47

正 本

70: 155-000-0020
66

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-bj-zysc-20220519005776
下单单位: 北京市分公司云网建设中心.通州怀柔接入网格
下单人: 郭鹏/15611075369
收货人: 郭鹏/15611075369
项目名称: 2022年中国联通北京5G室分建筑物购建项目（云网建设中心-通州怀柔接入网格-中邦广场）通州第四批
协议: [CU12-1101-2020-012011]2019-2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务框架协议-第12标段 (宜通世纪)

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单部门: 缺省
下单时间: 2022-05-19 15:35:11
收货地址: 北京 东城区 内环到三环里龙潭街道夕照寺街2号 工建中心--
接收时间:

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	安全生产费 北京公司 条形码:5403100983	5403100983	元	18530.2500 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥18530.25	¥20197.97
2	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)龙门架调整集成 提供并安装龙门架保证机房使用 条形码:2211516111	2211516111	架	1.000000	9.0%	¥2000	¥180.000000	¥2180	¥2000	¥2180
3	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点 新建单通道链型 不含垂直光缆布放 (实际单位:天线点) 条形码:2211516121	2211516121	套	850.000000	9.0%	¥1451	¥130.590000	¥1581.59	¥1233350	¥1344351.5

合计: 订单明细行数:3行 件数:19381.25件
不含税总金额:1253880.25元 含税总金额:1366729.47元

注: 9.9% 金额精确到小数点后两位。
买方(签字/盖章): 梁玉田
日期: 2022-5-26
采购专用章
国家税务总局广州市天河区税务局
印花税款专用章(007)
已缴税额:¥ 410.02
完税凭证号: 844015220801
纳税日期: 2022年 8月20日 121782

1.1.16.1.9 2021 年中国联通北京 5G 室分建筑物购建项目（云网建设中心-通州
怀柔接入网格--北京通州国际种业科技有限公司）通州第七批
-750272.24

正本

20:15-000-0001
66

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-zysc-20211209007585 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 北京市分公司云网建设中心通州怀柔接入网格 下单部门: 缺省
下单人: 郭福/15611075369 下单时间: 2021-12-09 14:45:20
收货人: 郭福/15611075369 接收时间: 2021-12-10 09:12:34
项目名称: 2021年中国联通北京5G室分建筑物购建项目(云网建设中心-通州怀柔接入网格--北京通州国际种业科技有限公司)通州第七批 收货地址: 北京东城区内环到三环龙潭街道夕照寺街2号
协议: [CU12-1101-2020-012011]2019-2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务框架协议-第12标段(宜通世纪) 工建中心--

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	安全生产费-北京公司 条形码:5403100983	5403100983	元	10157.1600 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥10157.16	¥11071.3
2	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)龙门架调整集成,提供并安装龙门架保证机房使用 条形码:2211516111	2211516111	架	1.000000	9.0%	¥2000	¥180.000000	¥2180	¥2000	¥2180
3	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站址,新建单通道链型不含垂直光缆布放(实际单位:米线点) 条形码:2211516121	2211516121	套	466.000000	9.0%	¥1451	¥130.590000	¥1581.59	¥676166	¥737020.94

合计: 订单明细行数:3行 件数:10624.16件

注:小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:688323.16元 含税总金额:750272.24元

用户附言: 2021年中国联通北京5G室分建筑物购建项目(云网建设中心-通州怀柔接入网格--北京通州国际种业科技有限公司)通州第七批-总包订单

买方(盖章): 中国联合网络通信有限公司 卖方(签字/盖章): 郭福
日期: 2022.5.30 日期: 2021.12.10

采购专用章 印花税额:¥225.08
344015220801121782
纳税日期:2022年5月26日

4400222130 广东增值税专用发票 No 23757415 4400222130 23757415

此联不作为报销和抵扣凭证使用 开票日期: 2022年10月10日

购买方: 名称: 中国联合网络通信有限公司北京市分公司
纳税人识别号: 911100008016572721
地址、电话: 北京市西城区复兴门内大街6号 010-66197712
开户行及账号: 建行前门支行 11001005100053010272

销售方: 名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程款			1	678166.00	678166.00	9%	61034.94
合计					¥678166.00		¥61034.94

价税合计(大写) 柒拾叁万玖仟贰佰圆玖角肆分 (小写) ¥739200.94

收款人: 黎佳朋 复核: 廖巧云 开票人: 周耀君 销售方(章)

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.1.16.1.10 2021年中国联通北京5G室分建筑物购建项目(云网建设中心-通州怀柔接入网格-桑德集团)通州第六批-435630.73

正 本

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-bj-zysc-20220324003092 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
 下单单位: 北京市分公司云网建设中心通州怀柔接入网格 下单部门: 缺省
 下单人: 郭福/15611075369 下单时间: 2022-03-24 11:14:23
 收货人: 郭福/15611075369 接收时间: 2022-04-24 11:55:34
 项目名称: 2021年中国联通北京5G室分建筑物购建项目(云网建设中心-通州怀柔接入网格-桑德集团)通州第六批 收货地址: 北京 东城区 内环到三环里龙潭街道夕照寺街2号 工建中心--
 协议: [CU12-1101-2020-012011]2019-2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务集采框架协议-第12标段(宜通世纪)

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	安全生产费 北京公司 条形码:5403100983	5403100983	元	5891.220000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥5891.22	¥6421.43
2	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)龙门架调整集成 提供并安装龙门架保证机房使用 条形码:2211516111	2211516111	架	1.000000	9.0%	¥2000	¥180.000000	¥2180	¥2000	¥2180
3	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点 新建单通道链型 不含垂直光缆布放(实际单位:天线点) 条形码:2211516121	2211516121	套	270.000000	9.0%	¥1451	¥130.590000	¥1581.59	¥391770	¥427029.3

合计: 订单明细行数:3行 件数:6162.22件
 不含税总金额:399661.22元 含税总金额:435630.73元

注: 3.51金额精确到小数点后两位。
 买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
 日期: 2022.5.30 日期: 2022.4.24

采购专用章 国家税务总局广州市天河区税务局 印花税收专用章(007)
 已缴税额: ¥ 120.69
 完税凭证号: 34401522080121782
 纳税日期: 2022年8月26日

1.1.16.1.11 2022年中国联通北京5G室分建筑物购建项目(云网建设中心-通州怀柔接入网格-合众思壮)通州第十九批-515913.13

正 本

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-bj-zysc-20220527003129 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
 下单单位: 北京市分公司云网建设中心通州怀柔接入网格 下单部门: 缺省
 下单人: 郭福/15611075369 下单时间: 2022-05-27 12:46:02
 收货人: 郭福/15611075369 接收时间: 2022-05-30 18:37:48
 项目名称: 2022年中国联通北京5G室分建筑物购建项目(云网建设中心-通州怀柔接入网格-合众思壮)通州第十九批 收货地址: 北京 东城区 内环到三环里龙潭街道夕照寺街2号 工建中心--
 协议: [CU12-1101-2020-012011]2019-2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务集采框架协议-第12标段(宜通世纪)

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	安全生产费 北京公司 条形码:5403100983	5403100983	元	6994.800000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥6994.8	¥7624.33
2	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)龙门架调整集成 提供并安装龙门架保证机房使用 条形码:2211516111	2211516111	架	1.000000	9.0%	¥2000	¥180.000000	¥2180	¥2000	¥2180
3	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点 新建单通道链型 不含垂直光缆布放(实际单位:天线点) 条形码:2211516121	2211516121	套	320.000000	9.0%	¥1451	¥130.590000	¥1581.59	¥464320	¥506108.8

合计: 订单明细行数:3行 件数:7315.8件
 不含税总金额:473314.80元 含税总金额:515913.13元

注: 3.51金额精确到小数点后两位。
 买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
 日期: 2022.5.30 日期: 2022.6.17

采购专用章 国家税务总局广州市天河区税务局 印花税收专用章(007)
 已缴税额: ¥ 154.71
 完税凭证号: 344015221100008533
 纳税日期: 2022年11月1日

1.1.16.1.12 2022年中国联通北京5G室分建筑物购建项目通州第二十二批
(云网建设中心-通州怀柔接入网格-北京邮政综合处理中心指挥调度中心)-670023.26

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-bj-zysc-20220613004787 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
 下单单位: 北京市分公司云网建设中心-通州怀柔接入网格 下单部门: 缺省
 下单人: 郭强/15611075369 下单时间: 2022-06-13 15:17:34
 收货人: 徐懿/15611075961 接收时间: 2022-06-16 19:50:35
 项目名称: 2022年中国联通北京5G室分建筑物购建项目通州第二十二批 (云网建设中心-通州怀柔接入网格-北京邮政综合处理中心指挥调度中心) 收货地址: 北京 东城区 内环到三环里龙潭街道夕照寺街2号 工建中心--
 协议: [CU12-1101-2020-012011]2019-2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务集采框架协议-第12标段 (宜通世纪)

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	安全生产费 北京公司 条形码:5403100983	5403100983	元	9084.240000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥9084.24	¥9901.82
2	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)龙门架调整集成 提供并安装龙门架保证机房使用 条形码:2211516111	2211516111	架	1.000000	9.0%	¥2000	¥180.000000	¥2180	¥2000	¥2180
3	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点 新建单通道链型 不含垂直光缆布放 (实际单位: 天线点) 条形码:2211516121	2211516121	套	416.000000	9.0%	¥1451	¥130.590000	¥1581.59	¥603616	¥657941.44

合计: 订单明细行数:3行 件数:9501.24件
 不含税总金额:614700.24元 含税总金额:670023.26元

注: 1. 金额精确到分, 小数点后两位。
 2. 买方签字/盖章: 卖方 (签字/盖章):
 日期: 2022.6.17

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: ¥ 201.01
344015221100008533
纳税日期: 2022年11月1日

广东增值税专用发票

4400222130 No 23761631 4400222130
23761631
此联不得报销和作为凭证使用 开票日期: 2022年12月27日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司北京市分公司 纳税人识别号: 911100008016572721 地址、电话: 北京市西城区复兴门内大街6号 010-66197712 开户行及账号: 建行前门支行 11001005100053010272			1	605616.00	605616.00	9%	54505.44
货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程款							
合计					¥ 605616.00		¥ 54505.44
价税合计 (大写)	陆拾陆万零壹佰贰拾壹圆肆角肆分 (小写) ¥ 660121.44						

第一联: 记账联 销售方记账凭证

名称: 宜通世纪科技股份有限公司
 纳税人识别号: 91440101731569620Y
 地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090
 开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行 11009773412101
 收款人: 黎佳朋 复核: 廖巧云 开票人: 周耀君 销售方: (章)

1.1.16.1.13 2022年中国联通北京5G室分建筑物购建项目通州第二十三批
(云网建设中心-通州怀柔接入网格-北京北投亦庄产业园)-864266.24

20:155-000-0032 GC

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-bj-zysc-20220613004835 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
 下单单位: 北京市分公司云网建设中心-通州怀柔接入网格 下单部门: 缺省
 下单人: 郭鹏/15611075369 下单时间: 2022-06-13 15:19:35
 收货人: 徐懿/15611075961 接收时间: 2022-06-16 19:51:10
 项目名称: 2022年中国联通北京5G室分建筑物购建项目通州第二十三批(云网建设中心-通州怀柔接入网格-北京北投亦庄产业园) 收货地址: 北京 东城区 内环到三环里龙潭街道夕照寺街2号 工建中心--
 协议: [CU12-1101-2020-012011]2019-2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务集采框架协议-第12标段(宜通世纪)

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	安全生产费-北京公司 条形码:5403100983	5403100983	元	11717.810000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥11717.81	¥12772.41
2	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)龙门架调整集成 提供并安装 龙门架保证机房使用 条形码:2211516111	2211516111	架	1.000000	9.0%	¥2000	¥180.000000	¥2180	¥2000	¥2180
3	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点 新建单通道链型 不含垂直光缆布放(实际单位:天线点) 条形码:2211516121	2211516121	套	537.000000	9.0%	¥1451	¥130.590000	¥1581.59	¥779187	¥849313.83

合计: 订单明细行数3行 件数:12255.81件
 不含税总金额:792904.81元 含税总金额:864266.24元

注: 税金金额精确到小数点后两位。
 买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
 日期: 2022.6.17

国家税务总局广州市天河区税务局
 印花税收专用章(007)
 已缴税额: ¥ 259.28
 34401528号100008533
 纳税日期: 2022年11月1日

4400222130 广东增值税专用发票 No 23757407 4400222130 23757407

此联不得拆撕和折叠认证使用 开票日期: 2022年10月10日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
名称: 中国联通网络通信有限公司北京市分公司 纳税人识别号: 911100008016572721 地址、电话: 北京市西城区复兴门内大街6号 010-66197712 开户行及账号: 建行前门支行 11001005100053010272				781187.00	781187.00	9%	70306.83
货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程款							
合计					¥781187.00		¥70306.83
价税合计(大写)	捌拾伍万壹仟肆佰玖拾叁圆捌角叁分 (小写) ¥851493.83						
名称: 宜通世纪科技股份有限公司 纳税人识别号: 91440101731569620Y 地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090 开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行 11009773412101							
收款人: 黎佳朋 复核: 廖巧云 开票人: 周耀君	地点: 北京市通州区 项目: 2022年中国联通北京5G室分建筑物购建项目通州第二十三批(云网建设中心-通州怀柔接入网格-北京北投亦庄产业园) 91440101731569620Y						

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.1.16.1.14 2022年中国联通北京5G室分建筑物购建项目通州第二十七批
(云网建设中心-通州怀柔接入网格-华远好天地)-984664.78元

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-bj-zysc-20220613005010 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 北京市分公司云网建设中心-通州怀柔接入网格 下单部门: 缺省
下单人: 郭鹏/15611075369 下单时间: 2022-06-13 15:26:25
收货人: 徐懿/15611075961 接收时间: 2022-06-16 19:53:13
项目名称: 2022年中国联通北京5G室分建筑物购建项目通州第二十七批 (云网建设中心-通州怀柔接入网格-华远好天地) 收货地址: 北京东城区内环到三环龙潭湖夕照寺街2号
协议: [CU12-1101-2020-012011]2019-2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务框架协议-第12标段 (宜通世纪)

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	安全生产费-北京公司 条形码:5403100983	5403100983	元	13350.180000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥13350.18	¥14551.7
2	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)龙门架调整集成 提供并安装龙门架保证机房使用 条形码:2211516111	2211516111	架	1.000000	9.0%	¥2000	¥180.000000	¥2180	¥2000	¥2180
3	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)梯子新建站点 新建单通直挂型 不含垂直光缆布放 (实际单位: 天线点) 条形码:2211516121	2211516121	套	612.000000	9.0%	¥1451	¥130.590000	¥1581.59	¥888012	¥967933.08

合计: 订单明细行数:3行 件数:13963.18件
不含税总金额:903362.18元 含税总金额:984664.78元

注: 金额精确到分, 点后两位。
买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2022.6.17 日期: 2022.6.17

广东增值税专用发票 No 36326050 4400224130 36326050

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年03月24日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司北京市分公司 纳税人识别号: 911100008016572721 地址、电话: 北京市西城区复兴门内大街6号 010-66197712 开户行及账号: 建行前门支行 11001005100053010272			1	890012.00	890012.00	9%	80101.08
合计					¥890012.00		¥80101.08
价税合计(大写)				玖拾柒万零壹佰壹拾叁圆零捌分			
				(小写) ¥970113.08			

第一联: 记账联 销售方记账凭证

名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1楼1201 020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101

备注: 地点: 北京市通州区 项目: 2022年中国联通北京5G室分建筑物购建项目通州第二十七批 (云网建设中心-通州怀柔接入网格-华远好天地)

收款人: 蔡佳朋 复核: 邵巧云 开票人: 周耀君

1.1.16.1.15 2022年中国联通北京5G室分建筑物购建项目通州第二十八批云网建设中心-通州怀柔接入网络-土桥 PLUS)-547412.03

20:15-000-0035

正 本

中国联通网络通信有限公司采购订单



订单号: PO-bj-bj-zysc-20220613005062
下单单位: 北京市分公司云网建设中心-通州怀柔接入网络
下单人: 郭鹏/15611075369
收货人: 徐懿/15611075961
项目名称: 2022年中国联通北京5G室分建筑物购建项目通州第二十八批 (云网建设中心-通州怀柔接入网络-土桥PLUS)
协议: [CU12-1101-2020-012011]2019-2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务集采框架协议-第12标段(宜通世纪)

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单部门: 缺省
下单时间: 2022-06-13 15:28:19
接收时间: 2022-06-16 19:53:41
收货地址: 北京 东城区 内环到三环里龙潭街道夕照寺街2号
工建中心--

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	安全生产费-北京公司 条形码:5403100983	5403100983	元	7421.870000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥7421.87	¥8089.84
2	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点 新建单通道柜型 不含垂直光缆布放 (实际单位:天线点) 条形码:2211516121	2211516121	套	341.000000	9.0%	¥1451	¥130.590000	¥1581.59	¥494791	¥539322.19

合计: 订单明细行数:2行 件数:7762.87件

不含税总金额:502212.87元 含税总金额:547412.03元

注: 合计金额精确到分, 小数点后两位。

买方(签字/盖章):
日期: 2022.6.17

卖方(签字/盖章):
日期: 2022.6.17

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额:¥ 164.22
344015221100008533
纳税日期:2022年11月1日

飞钟

1.1.16.1.16 2021年中国联通北京5G室分建筑物购建项目(云网建设中心-通州怀柔接入网格--东方雨虹新材料装备研发总部基地)通州第四批
-1153222.74

20:15-000-0039

中国联合网络通信有限公司采购订单

China unicom 中国联通

订单号: PO-bj-bj-zysc-20211109005549

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司

下单单位: 北京市分公司云网建设中心通州怀柔接入网格

下单部门: 缺省

下单人: 郭疆/15611075369

下单时间: 2021-11-09 12:58:52

收货人: 郭疆/15611075369

接收时间: 2021-11-10 09:40:16

项目名称: 2021年中国联通北京5G室分建筑物购建项目(云网建设中心-通州怀柔接入网格--东方雨虹新材料装备研发总部基地)通州第四批

收货地址: 北京 东城区 内环到三环里龙潭街道夕照寺街2号 工建中心--

协议: [CU12-1101-2020-012011]2019-2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务集采框架协议-第12标段(宜通世纪)

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	安全生产费 北京公司 条形码:5403100983	5403100983	元	15635.510000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥15635.51	¥17042.71
2	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)龙门架调整集成 提供并安装龙门架保证机房使用 条形码:2211516111	2211516111	架	1.000000	9.0%	¥2000	¥180.000000	¥2180	¥2000	¥2180
3	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点 新建单通道链型 不含垂直光缆布放(实际单位:天线点) 条形码:2211516121	2211516121	套	717.000000	9.0%	¥1451	¥130.590000	¥1581.59	¥1040367	¥1134000.03

注: 合计金额精确到小数点后两位。

买方(签字/盖章):

日期: 2022.6.17

合计: 订单明细行数:3行 件数:16353.51件

不含税总金额:1058002.51元 含税总金额:1153222.74元

采购专用章

344015220801121782

365.97

2022年8月26日

1.1.16.1.17 2021年中国联通北京5G室分建筑物购建项目(云网建设中心-通州怀柔接入网格--通州陆军航空学院)通州第八批-1109879.26

20-115-000-0041
GC

中国联通网络通信有限公司采购订单



订单号: PO-bj-bj-zysc-20220324003422-通

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司

下单单位: 北京市分公司云网建设中心.通州怀柔接入网格

下单部门: 补缺

下单人: 郭鹏/15611075369

下单时间: 2022-03-24 11:28:53

收货人: 郭鹏/15611075369

接收时间: 2022-03-29 16:42:03

项目名称: 2021年中国联通北京5G室分建筑物购建项目(云网建设中心-通州怀柔接入网格--通州陆军航空学院)通州第八批

收货地址: 北京 东城区 内环到三环里龙潭街道夕照寺街2号 工建中心--

协议: [CU12-1101-2020-012011]2019-2021年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包服务框架协议-第12标段(宜通世纪)

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	安全生产费 北京公司 条形码:5403100983	5403100983	元	15047.850000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥15047.85	¥16402.16
2	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)龙门架调整集成 提供并安装龙门架保证机房使用 条形码:2211516111	2211516111	架	1.000000	9.0%	¥2000	¥180.000000	¥2180	¥2000	¥2180
3	(2019-2021年移动网室内覆盖项目工程总承包项目)楼宇新建站点 新建单通道链型 不含垂直光缆布放(实际单位:天线点) 条形码:2211516121	2211516121	套	690.000000	9.0%	¥1451	¥130.590000	¥1581.59	¥1001190	¥1091297.1

注: 税金金额精确到小数点后两位。

合计: 订单明细行数:3行 件数:15738.85件

不含税总金额:1018237.85元 含税总金额:1109879.26元

买方(签字/盖章):
日期: 2022.6.17

卖方(签字/盖章):
日期: 2022.6.17

采购专用章

税务局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额:¥ 332.96
344015220801121782
结税日期:2022年8月26日

1.1.16.2 验收报告

通信工程竣工验收报告

中国联通网络通信有限公司北京市分公司

工程项目名称	2019-2021 年中国联通北京分公司移动网室分覆盖项目工程总承包服务-第 12 标段 CU12-1101-2020-012011 PO-bj-zysc-20210514094118982 PO-bj-zysc-20210514091716071 PO-bj-zysc-20210511153854168 PO-bj-zysc-20210407141707068 PO-bj-bj-zysc-20220125004616 PO-bj-bj-zysc-20220519006001 PO-bj-bj-zysc-20220525004955 PO-bj-bj-zysc-20220519005776 PO-bj-bj-zysc-20211209007585 PO-bj-bj-zysc-20220324003092 PO-bj-bj-zysc-20220527003129 PO-bj-bj-zysc-20220613004787 PO-bj-bj-zysc-20220613004835 PO-bj-bj-zysc-20220613005010 PO-bj-bj-zysc-20220613005062 PO-bj-bj-zysc-20211109005549 PO-bj-bj-zysc-20220324003422	施工地点	北京市
施工单位	宜通世纪科技股份有限公司	施工日期	2023 年 6 月 12 日 -2023 年 12 月 11 日
项目预算	1333.30 万元	验收时间	2024.6.30
验收意见及工程评定: 通过合格。			
建设单位	施工单位	参加验收的其他单位代表	
公章 验收负责人: 赵强 2024年6月30日	公章 施工负责人: 周壮隆 技术负责人: 黄永 2024年6月30日	公章 无	

1.1.16.3 中标通知书

中标通知书

致：宜通世纪科技股份有限公司

你方于 2020 年 05 月 07 日（投标日期）所递交的 2019-2021 年中国联通北京分公司移动网室内覆盖项目工程总承包项目（第 12 标包）（项目名称）（项目编号 HBTZ-BJLT-19076）投标文件已被我方接受，经评标委员会评审，招标人审核无误，被确定为中标人。

中标单价：

楼宇（合路站点）17951.00 元/RRU（不含税）、楼宇（新建站点）1451.00 元/天线点（不含税）

实施区域：石景山、鲁谷、瀋县、次渠、张家湾

中标份额：100%

履约保证金金额：20 万元（不高于预算金额（不含税）*10%）

履约保证金方式：银行转账、电汇或银行保函。

请你方在接到本通知书后依据招标文件相关条款的要求，尽早与招标人签订相应合同。

特此通知。

招标代理机构（单位盖章）河北通信工程招标投标有限公司

2020 年 06 月 19 日



1.1.17 沛县尹庄、杨彭庄地块有线接入及无线覆盖服务项目

合同编号: CTC-JSXZ-2024-000081

正本

24.0067-0000
6C

中国铁塔股份有限公司徐州市分公司

与

宜通世纪科技股份有限公司

订立的

沛县尹庄、杨彭庄地块有线接入及无线覆盖服务项目

二〇二四年【1】月

第1页 共14页

合同编号：CTC-JSXZ-2024-000081

甲方：中国铁塔股份有限公司[徐州市]分公司
地址：徐州市云龙区绿地公馆5办公楼1-101

乙方：宜通世纪科技股份有限公司
地址：广州市天河区科韵路16号自编1栋1201

[中国铁塔股份有限公司徐州市分公司和宜通世纪科技股份有限公司]就《沛县尹庄、杨彭庄地块有线接入及无线覆盖服务项目》事项，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律的规定，甲、乙双方在平等自愿、友好、协商一致的基础上，达成如下约定，现授权各自代表按照下述条款签署本合同，并由双方共同遵照执行。

CHINA TOWER
中国铁塔

CHINA TOWER
中国铁塔

CHINA TOWER
中国铁塔

CHINA TOWER
中国铁塔

CHINA TOWER
中国铁塔

CHINA TOWER
中国铁塔

合同编号：CTC-JSXZ-2024-000081

第一章 定义

- 1.1 “本项目”：[沛县尹庄、杨彭庄地块有线接入及无线覆盖服务]项目。
- 1.2 “系统”：[沛县尹庄、杨彭庄地块有线接入及无线覆盖服务]系统。
- 1.3 “培训”：按合同及相关附件的约定，由乙方方向甲方提供的技术培训（包括原厂技术培训）。
- 1.4 “服务”：按合同及相关附件的约定，由乙方方向甲方提供的与合同标的相关信息技术服务，包括但不限于：合同服务期内的信息技术服务、培训等。
- 1.5 “系统”指对于此系统进行实施，包括但不限于：方案设计，系统割接，线路的调通和测试，开通，运行，项目管理，信息技术服务。
- 1.6 “甲方现场”或“现场”：对系统使用的场所。“用户现场”在合同相关条款中亦被称为“站”或“为甲方提供监控服务所需服务单元的安装现场”。
- 1.7 “合同”：本合同及其附件，附件是合同不可分割的一部分。
- 1.8 “验收”：乙方对合同系统调试完成，在甲方能够正常使用各项功能后，由甲方在乙方的协助下进行的对合同系统的再测试和验证。
- 1.9 “服务期”指：乙方为甲方提供的为期[23]个月的技术支持和售后服务。具体服务起始时间，以开通验收后甲方验收单时间为准。
- 1.10 “日”：除非特别说明，指日历日，但在任一情况下，如果本合同约定的期间届满的最后一日是节假日的，以节假日后的第一日为该期间届满的日期。
- 1.11 “工作日”指：星期一至星期五，所有法定节假日除外。
- 1.12 “甲方”：指[中国铁塔股份有限公司徐州市分公司]。
- 1.13 “乙方”：指[宜通世纪科技股份有限公司]。
- 1.14 “一方”：乙方或甲方。
- 1.15 “双方”：乙方和甲方。
- 1.16 “各方”：乙方、甲方。

第4页 共14页

合同编号：CTC-JSXZ-2024-000081

- 1.17 本合同具体区域为徐州市
- 1.18 “第三方”：本合同中甲乙双方及其下属各级分公司或子公司以外的其他组织或个人。
- 1.19 “中国”：中华人民共和国，为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区。
- 1.20 “书面形式”：合同文件、信函、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
- 1.21 “不可抗力”：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，其中包括由于地震、台风、水灾、暴雨等自然灾害（原则上以当地政府或气象等职能管理部门发布的信息为准）、火灾、战争、任何政府行为、任何法律的变更及颁布等事件的出现直接影响本合同的履行或者不能按约定的条件履行。

第二章 合同标的

- 2.1 甲方同意向乙方购买，乙方同意向甲方提供的[沛县尹庄杨彭庄地块有线接入及无线覆盖服务项目]工程施工及材料供应服务。
- 2.2 乙方按照合同的约定，向甲方提供工程施工及材料供应服务（具体内容参照本合同5.2）。
- 2.3 乙方负责提供综合运维服务包括但不限于设计、施工、调测、维保服务。
- 2.4 服务期限：自[2024年2月1日]起到[2025年12月31日]止。服务周期[23]月。

第三章 价格

- 3.1 合同价款
合同总价为1437179.67元（大写：壹佰肆拾叁万柒仟壹佰柒拾玖元陆角柒分），增值税税率为9%，税额为118666.21元（大写：壹拾壹万捌仟陆佰陆拾陆元贰角壹分），不含税金额为1318513.46元（大写：壹佰叁拾壹万捌仟伍佰壹拾叁元肆角陆分）。
- 3.2 如合同期内，因国家政策发生税率调整，本合同中不含增值税价格不变，合同总价随税率变化而调整。

第5页 共14页

合同编号：CTC-JSXZ-2024-000081

3.3 因甲方个性化需求导致的定制开发费用按乙方评估的实际工作量另行商议。

第四章 支付条款

4.1 乙方的银行信息如下：

公司名称：宜通世纪科技股份有限公司

开户行：[平安银行股份有限公司广州康王路支行]

银行帐号：[11009773412101]

4.2 乙方开户银行、帐号等如有变更，应在本合同约定的付款期限之前至少提前15日，以书面形式并加盖财务专用章的方式通知甲方。

4.3 甲方与乙方之间通过银行转账的方式进行结算。

4.4 付款方式：工程完工后付款至合同金额80%，验收后付款至合同金额100%。

4.5 乙方须按照国家有关法律法规的规定如实向甲方开具并提供增值税发票。

4.6 合同甲方、乙方因执行本合同所发生的银行费用及与支付有关的其它费用均由甲方、乙方分别承担。

第五章 系统建设和验收

5.1 甲方与乙方将根据项目进度及时沟通对接，积极推进项目进度。

5.2 乙方依本合同约定向甲方提供综合运维服务，乙方应按时完成沛县尹庄、杨彭庄地块有线接入及无线覆盖服务项目的方案设计、线路的调通和测试、运维等服务，包相关部门验收合格、业主顺利使用。

5.3 甲方于项目完工并调测上线后[5]个工作日内完成验收，验收通过后，双方签署验收证书。

第六章 权利和义务

6.1 甲方权利和义务

6.1.1 甲方有权要求乙方按照本合同约定提交技术服务成果。

第6页 共14页

合同编号：CTC-JSXZ-2024-000081

(本页无正文，为《沛县尹庄、杨彭庄地块有线接入及无线覆盖服务项目》签署页)

甲方（盖章）：中国铁塔股份有限公司 乙方（盖章）：宜通世纪科技股份

徐州市分公司

法定代表人/负责人

或授权代表：

法定代表人/负责人

或授权代表：

签订日期： 月 日

签订日期：2024年2月1日

1.1.18 中旅投资大厦项目信号覆盖工程施工合同

正本

正本
24.0013-00 33
GC

合同编号: CTGSZ-GC-(2024)004号

中旅投资大厦项目信号覆盖工程 施 工 合 同

发包人: 中旅(深圳)城市发展有限公司

承包人: 宜通世纪科技股份有限公司

时 间: 2024 9.28



协议书

发包人（甲方）：中旅（深圳）城市发展有限公司

承包人（乙方）：宜通世纪科技股份有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为提高本项目通信质量及手机网络信号质量，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：中旅投资大厦项目信号覆盖工程

工程地点：深圳宝安沙井

工程概况：本项目用地性质为商业办公地块，用地面积 13840.76 m²，容积率≤4.5，建筑密度≤60%，绿地率≥20%，计容面积 62285 m²，地上核增面积 3566.46 m²，地下室面积约 31877.66 m²，总建筑面积约 97729.12 m²。项目由 2 座高层（≤110m）、6 座低层商业组成。

工程立项批准文号： / 。

资金来源：自筹，已落实。

二、承包内容

1、承包范围：完成中旅投资大厦项目移动、电信、联通等运营商的信号全覆盖的所有工程范围，包括但不限于：施工图设计、深化，且设计方案需获得通管局批准；前端进线、前端设备、末端设备等设备的供应、安装、防雷接地、调试；安装前端进线、前端设备至末端设备的光纤、电缆；室外管沟的开挖、回填；为完成本工程所需的机柜、后备电源、辅材、通过第三方检测，及图纸中包含的所有相关内容；三家运营商通信信号源接入、并网、备案；通过通管局及其它相关部门的验收。（详见工程量清单）。具体详见招标工程量清单及发包人招标文件规定。承包人不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的可能遗漏的工作。

2、承包人保证发包人覆盖区域内的移动电话通信及手机网络信号良好，确保信号覆盖设备的使用不会对发包人现有设备和系统造成不良影响，保证设备的电磁辐射强度符合国家安全标准，不对人身造成损害。

三、承包方式

包工包料（包括但不限于：包施工图设计及深化且设计方案需获得通管局批准、包政府及相关部门协调、包材料、人工、机械、包安装、包调试、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包税金、包施工措施、包第三方检测合格、包验收合格及发包人要求的其他等所有与本

工程相关的一切工作内容)

四、合同工期

计划开工日期: 2024 年 09 月 28 日, 计划竣工日期: 2024 年 11 月 12 日, 总工期: 45 日历天 (实际开工日期以发包人确认的日期为准, 竣工日期为工程通过发包人验收并取得竣工验收合格证明的日期为准)

承包人因配合政府部门行政性文件要求, 造成工程停工, 工期相应顺延, 但不得向发包人提出任何费用索赔。

五、工程的规范和技术要求

1、技术规范

1.1 依据设计施工图纸和技术文件要求, 本工程项目的一切材料、设备和施工必须达到国家、行业和深圳现行的有关法规、规范及标准的要求; 详见招标文件第五卷《技术规范及要求》部分。

1.2、承包人须遵从业主和监理工程师批准的施工图纸及专业之间相配合的施工工序进行安装。否则引致任何一方或多方承包人需要修改或返工的, 承包人须承担全部责任。

2、工程界面划分

序号	配合内容	各承包人工作内容和责任分工表	
		总承包人	本专业分包人
1	轴线、标高	向专业分包人提供其施工所需的室内外水平及垂直控制墨线并应有明确的标示, 并对提供结果的正确性负责。	按总承包人提供的轴线、标高进行专业工程测量、放线工作, 对自身专业工程测量、放线的结果负责。
2	工作面	按施工组织与进度计划向专业分包人提供必需的工作面, 并协调专业分包人与直接承包人间的工作面交接。	合理、高效地利用总承包人或相互之间提交的工作面, 尽早完成工序交接工作。并依时交回工作面给下一工序人。
3	运输、排栅、脚手架	根据现场实际条件, 提供给专业分包人使用工地现有的垂直运输及排栅、脚手架设施, 并负责统一协调和管理。以保证其它施工需要, 不提供专业工程需要的特殊设施。	使用总承包人现有的垂直运输、排栅、脚手架设施, 服从总承包人的统一调配; 自备专业工程需要的特殊设施; 完成本专业的材料、设备运输工作。

4	场地	按经发包人、监理工程师、总承包人共同批准的施工组织方案向专业分包人提供必要的存放材料或设备、办公设施、机械停放、材料加工的场地。	自行负责材料、设备、机械的照管责任，时间从材料或设备进入该现场起，至该本工程竣工验收并移交止。
5	工作条件	向专业分包人提供用水（塔楼每两层，裙楼以下各层）、用电（各层）接驳点（含接线箱），提供道路、通道、照明、排水、排污、排栅等工地设施。负责主要通道（的临时照明、临时通风的设施及其管理，以满足各专业施工单位共同的正常安全健康工作环境，水电费用按照市场价交给总承包单位。	承担水电接驳点之后的管道及线路的安装、拆除及其使用费用。自备专业工程需要的特殊设施。 作业期间，承担对公共设施的保护责任，若违规造成损坏，负责及时维修并承担其费用。 作业期间，为完成本工程，所需的临时照明。
6	防火安全设施	按经发包人、监理工程师、总承包人共同批准的施工组织方案及国家、地方有关安全管理规定，提供常规防火设施、安全围护设施。	负责自身工程施工需要的特殊防火、安全要求的设施配置；负责自身施工作业地点的现场移动设施配备；配置所需的防火设施设备。
7	防雷安全设施	负责垂直运输设备、户外排栅、安全网架、所搭设临时设施等的防雷接地设置	负责自身工程施工需要的特殊防雷设施配置，并负责自行搭设设施的防雷接地，满足验收要求。
8	桥架、管线	负责主体施工合同桥架、管线的安装	如总包现有桥架、管线有富余空间，可使用，不具备，自行完成。
9	机房装修、地面防水	总包负责完成天地面、墙面的装修、地面防水等工作，及安装灯具、开关，保证电源的正常使用。	负责对总包装修机房，提出为满足本工程设备安装的基本要求，并在双方移交工作面后的成品保护。
10	防火门、防爆灯、排气管道及排气扇	总包负责安装	负责移交工作面后的成品保护。

序号	配合内容	各承包人工作内容和责任分工表	
		总承包人	本专业分包人
11	工序交接	组织办理中间工序的交接手续。做好移交后的产品（半成品）保护工作。	共同办理工序交接手续。做好移交后的产品（半成品）保护工作。
12	对外办证	统一对外办理专业分包人需要的各类证件（含专业工程施工报建），如暂住证、平安卡等。收集各方资料，统一办理相关工程评优证书并协助各分包做好政府备案工作。	按照总承包人要求提供并完成办证需要资料及费用，并按照总承包人的要求协助办理证件。对办证资料的真实性、真实性负责。本专业工程对外办证的费用。
13	工程资料	按《广东省房屋建筑工程竣工验收技术资料统一用表（2016版）》要求统一整理资料。对需要总承包人签章的资料进行签章。向档案馆及建设单位统一移交工程档案。	按总承包人的要求和档案馆规定及时整理和提交资料。
14	预留及收面	预留孔（井）洞的一次性及业主变更引起的多次封塞、防水以及后期的饰面工程。	信号覆盖专业自行完成总包预留孔（井）洞的封堵；因本工程需要的开孔、洞及封堵；其他专业提供预留孔（井）洞位置、要求，自身工序完成后交回总承包人完成下道工序。因本工程造成的封堵返工及费用由本承包人负责。
15	接地地板	承担施工过程已完成的接地预埋点保护	为完成本工程，可从总包现有接地预埋接点接驳，如无，自行完成。
16	预留孔（井）洞的安全防护	负责专业分包人进场前的安全防护，监督检查各专业工程施工期间的安全防护	施工阶段各自负责承包范围内预留孔（井）洞的安全防护及其维护
17	砌体管线开槽、修复	完成各专业分包开槽修复后的挂网及至粗装饰面的施工。	各专业分包完成砌体管线开槽及修复，自身工序完成后交回总承包人完成下道工序。由于自身原因造成的返工及费用由自身负责。

18	室外管沟开挖、回填	总包负责开挖时的安全监管	负责信号覆盖工程室外管沟开挖、回填
19	验收	参加专业分包工程中间验收和隐蔽验收，需要时配合签章。	将拟验收工程报验给总承包人并参加各自工程的中间验收和隐蔽验收。
20	大型设备运输和吊装通道和预留口	负责预留及完成后一次性修复	提出具体要求并监督、检查土建预留，承担本专业设备安装的责任
21	试运行	协调、配合各专业工程试运行，并承担连带责任	组织实施承包范围内工程试运行，承担完全责任和费用

2.2 总承包与其他分包单位之界面划分

序号	配合内容	各承包人工作内容和责任分工表	
		总承包人	信号覆盖单位
1	线管安装		信号覆盖单位承担
1.1	预留孔（井）	承担主体工程范围内的预留孔（井）洞预埋、预留施工，承担符合设计要求和施工验收的责任。	进场施工后承包范围内预留孔（井）洞预埋、预留施工，承担符合设计要求和施工验收的责任。
1.2	预埋件	承担主体工程范围内预埋施工，承担符合设计要求和施工验收的完全责任。承担移交前施工过程中保护已完成的预埋件质量的义务。	承担进场施工后承包范围内的预埋施工，承担符合设计要求和施工验收的完全责任。承担移交前施工过程中保护已完成的预埋件质量的义务。
1.3	预埋管	承担主体工程范围内预埋施工，承担符合设计要求和施工验收的完全责任。承担移交前施工过程中保护已完成的预埋件质量的义务。	承担进场施工后承包范围内的预埋施工，承担符合设计要求和施工验收的完全责任。承担移交前施工过程中保护已完成的预埋件质量的义务。

1.4	预留孔洞的一次性塞缝	承担主体工程范围内一次性塞缝（包括抹面、防水施工）责任，及施工过程中保护已完成的管道安装质量的义务。	承担进场施工后承包范围内的孔洞施工，承担符合设计要求和施工验收的完全责任，包括施工后线管最终固定和定位工作，承担线管封填的完全责任。
2	设备安装		信号覆盖单位承担
2.1	信号覆盖设备用房	承担机房的空间、形状、尺寸、平面定位符合设计要求和施工验收要求的责任。	承担已完成机房设备安装，符合设计和施工要求的责任。
3	墙面地面恢复	承担因安装造成的地面、楼面、墙面破坏后的一次性恢复的责任。	对由于施工返工或质量不合格造成的二次修补负责。

六、质量标准

1、质量标准：一次性验收合格，施工质量达到现行国家及地方验收标准，通过甲方及政府相关部门的验收，且覆盖区域内移动电话通信及手机网络信号良好，满足运营商及政府相关部门的要求。

2、承包人需满足本项目移动网络95%以上的信号覆盖率，4G信号达到-60至-90DBM、5G信号达到-60至-80DBM，必须保证本项目信号全覆盖，包括但不限于办公室、商铺、电梯间、走廊、楼梯间、地下室、管井、设备房、功能房等区域的信号连贯，并正常使用(如国家有相关标准，取两者标准高的执行)。验收时，以盖有通管局印章的图纸进行复核，随机抽检。如达不到信号覆盖率，及时进行整改，再次申请验收，验收不合格，并对承包人进行10万元处罚。

七、合同形式及金额

1、本合同为固定总价合同。

2、包干合同总价为（大写）：（人民币）壹佰叁拾伍万肆仟柒佰玖拾柒元叁角，¥1354797.30元，此金额为含税金额；其中不含税造价¥1242933.30元，增值税税额¥111864.00元，税率【9】%，如合同执行期间遇到政府出台新政策影响税率及税额的情况，应按照政府最新税率重新核算并调整合同约定增值税额）。

3、合同价款中风险范围包括但不限于：1）、合同价格为含税总价包干价格，包括图纸、标准、规范和技术要求及合同条款所规定的所有项目工作内容的全部费用； 2）、按招标图纸的合同总价不会因施工方案和进度计划、薪金的波动、物料的成本、汇率涨跌的影响而做出进一步的调整和修改。同样不会因任何法令、法规、规定或规章的更改或增加而导致的价格升降做出任何调整。如果合同总价或费率有明显错误，招标人有权对其进行正确调整，且仅

 <p>发包人：中旅（深圳）城市发展有限公司 (签章)</p> <p>住所：深圳市南山区粤海街道滨海社区白石路 3955 号芒果网大厦 606</p> <p>法定代表人：(签章)  或其委托代理人：(签章)</p> <p>开户银行：中国银行深圳市宝安支行</p> <p>账号：7614 5793 2152</p> <p>邮编：</p> <p>电话：0755-27483999</p>	 <p>承包人：宜通世纪科技股份有限公司 (签章)</p> <p>住所：广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201</p> <p>法定代表人：(签章)  或其委托代理人：(签章)</p> <p>开户银行：招商银行股份有限公司广州珠江新城支行</p> <p>账号：120902092510368</p> <p>邮编：</p> <p>电话：020-66810090</p>
---	---

合同订立时间：2024 年 9 月 28 日
本合同订立地点：深圳市

- 合同附件：
- 附件 1. 信号覆盖工程质量保修书
 - 附件 2. 廉洁协议
 - 附件 3: 中标通知书
 - 附件 4: 设计变更、现场签证、合同结算管理办法
 - 附件 5: 工序交接验收表
 - 附件 6: 建筑安装工程成品保护办法
 - 附件 7: 关于及时支付劳动者报酬的承诺

1.1.19 安徽铁塔滁州市分公司全椒天然居等小区基础通信服务及室内分布信号覆盖项目合同-宜通世纪科技股份有限公司

合同编号: CTC-AHAH-2024-000341

正本

24.0001-0005
GCL

安徽铁塔滁州市分公司全椒天然居等小区 基础通信服务及室内分布信号覆盖项目合 同-宜通世纪科技股份有限公司

合同订立地: 合肥市

委托人(甲方): [中国铁塔股份有限公司安徽省分公司]
指定送达地址: [安徽省合肥市高新区望江西路与文曲路交叉口东侧]
法定代表人/负责人: [张志冰]
联系人: [陆勇]
联系电话: [13955119860]

受托人(乙方): [宜通世纪科技股份有限公司]
指定送达地址: [广州市天河区科韵路16号自编1栋1201]
法定代表人/负责人: [钟飞鹏]
联系人: [许健]
联系电话: [15724890624]

甲乙双方经友好协商,现就项目实施事宜达成一致,订立本合同并共同遵守。

第一条 定义

除非另有约定,本合同项下的相关词语、术语均以本条下列释义、表述为准。

1.1 “本项目”(或“项目”): [安徽铁塔滁州市分公司全椒天然居等小区基础通信服务及室内分布信号覆盖项目]

1.2 “服务”: [安徽铁塔滁州市分公司全椒天然居等小区基础通信服务及室内分布信号覆盖。]

1.3 “初验”: 实施完成后,甲方按相关验收规范文件组织的初步验收。

第1页 共25页

合同编号：CTC-AHAH-2024-000341

1.4 “终验”：项目通过试运行期后，甲方按相关验收规范文件组织的最终验收。

1.5 “保修期”：自甲方签署终验合格证书之日起，乙方为甲方提供的免费技术支持和服务期限。

第二条 项目内容及项目进度

2.1 项目概况

经双方协商一致，由乙方承担甲方[安徽铁塔滁州市分公司全椒天然居等小区基础通信服务及室内分布信号覆盖]服务（以下简称“服务”）的实施工作，并由乙方负责完成。

2.1.1 服务名称：[安徽铁塔滁州市分公司全椒天然居等小区基础通信服务及室内分布信号覆盖项目]

2.1.2 服务地点：[采购人指定地点。]

2.1.3 承包范围：[安徽铁塔滁州市分公司全椒天然居等小区基础通信服务及室内分布信号覆盖]

2.1.4 服务期限：自合同签订之日起三年。

2.1.5 交付期：合同签订后 30 个日历日完成项目实施并交付使用。

2.1.6 服务标准：符合本项目技术规范书及采购人要求。

2.2 本合同订立时及履行过程中，乙方应持续具备相应资质，否则，甲方有权解除本合同，并追究乙方相应违约责任。

第三条 甲方权利和义务

除本合同其他条款规定的工作外，甲方还负责：

3.1 负责本项目内部相关协调工作。

3.2 指定甲方现场代表（更换现场代表应提前 7 日通知乙方），委托监理单位，检查项目质量，办理签证，协助乙方处理实施过程中出现的问题。

3.3 向乙方提供本项目所需的相关资料、数据、表格或系统要求。

3.4 负责按时组织初验、终验。

3.5 按本合同约定支付款项。

第 2 页 共 25 页

合同编号：CTC-AHAH-2024-000341

本合同。

5.3 因甲方要求改变方案或其他非乙方原因导致交付期限延误的，经甲方书面确认，交付期限应按照甲方确认的延误期间作相应顺延，且乙方无需就已确认的延误期间承担延期的违约责任。

5.4 项目验收及系统运行适用以下标准：

5.4.1 国家、地方、行业相关强制性标准。

5.4.2 原邮电部、原信息产业部、工业和信息化部、中国电信以及本合同甲方发布的相关专业技术规范。

5.4.3 招投标或竞价文件的相关约定。

5.4.4 审定的设计文件、设计批复、设计变更和双方书面认可的其他资料。

上述标准不一致时，以要求较高者为准。

5.5 乙方应按要求进行项目实施。在实施过程中如发现乙方未能按时、按质、按量提供服务的，甲方有权提出限期整改的要求，整改期届满而乙方仍未能符合规范要求的，甲方有权中止直至解除本合同，并要求乙方承担相应赔偿及违约责任。

第六条 费用及支付

6.1 就本项目实施事宜，甲方应向乙方支付费用。本合同价款（“合同价”）（含税价）：人民币大写【贰佰柒拾壹万陆仟捌佰壹拾肆圆伍角贰分】，小写【2716814.52】元；其中不含税价为人民币大写【贰佰伍拾万玖仟陆佰叁拾捌圆壹角叁分】，小写【2509638.13】元，增值税款为人民币大写【贰拾万柒仟壹佰柒拾陆圆叁角玖分】，小写【207176.39】元。其中：施工部分含税总价 1742950.00 元，增值税税率为[9]；材料部分含税总价 139264.52 元，增值税税率为[13]；服务部分含税总价 834600.00 元，增值税税率为[6]。

6.2 支付方式

施工部分：开工支付至合同金额的 2%（安全生产费），交付并试运行后付至该部分金额的 70%，验收通过后付至该部分金额的 97%，剩余款项质保期满后一次性支付。

维护等服务部分：项目验收合格后预付该部分金额的 50%，验收合格一年后

合同编号：CTC-AHAH-2024-000341

附件八 应答报价表

附件九 农民工工资支付承诺书

附件十 人员

附件十一 安全生产责任书

附件十二 不安全事故及考核标准

甲方（盖章）：中国铁塔股份有限公司安徽省分公司

法定代表人/负责人[]

或授权代表：（签字）[]

[2024]年[5]月[28]日

乙方：宜通世纪科技股份有限公司

法定代表人/负责人[]

或授权代表：（签字）[]

[2024]年[5]月[28]日

补充附页

经友好协商，对本合同条款补充、修改如下，本补充附页为协议正文的一部分，与协议正文冲突时，以本补充附页为准：
无。

第 13 页 共 25 页

1.1.20 中国铁塔股份有限公司呼和浩特市分公司 2022 年盛乐机场航站楼公网覆盖项目施工服务采购项目工程施工服务框架协议-【宜通世纪科技股份有限公司】

合同编号: CTC-NMHH-2022-000850

23.02.20 - שבת

GC

正本

中国铁塔股份有限公司呼和浩特市分公司 2022 年盛乐机场
航站楼公网覆盖项目施工服务采购项目
工程施工服务框架协议-【宜通世纪科技股份有限公司】

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收讫专用章(007)
已缴税额: ¥ 51.00
440105123030005839
纳税日期: 2023 年 3 月 13 日

甲方(发包人):【中国铁塔股份有限公司呼和浩特市分公司】

乙方(承包人):【宜通世纪科技股份有限公司】

合同编号：CTC-NMHH-2022-000850

中国铁塔股份有限公司呼和浩特市分公司 2022 年盛乐机场
航站楼公网覆盖项目施工服务采购项目
工程施工服务框架协议-【宜通世纪科技股份有限公司】

协议签订地：[内蒙古自治区呼和浩特市]

甲方（委托人）：中国铁塔股份有限公司[呼和浩特市]分公司
地址：[内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区西蒙奈伦广场1号楼]
法定代表人/负责人：[白志才]

乙方（受托人）：[宜通世纪科技股份有限公司]
地址：[广州市天河区科韵路16号自编1栋1201]
法定代表人/负责人：[钟飞鹏]

甲乙双方经友好协商，现就[中国铁塔股份有限公司呼和浩特市分公司 2022 年盛乐机场航站楼公网覆盖项目施工服务采购项目]工程施工服务（该项目）事宜达成一致，签订本协议并共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：[中国铁塔股份有限公司呼和浩特市分公司 2022 年盛乐机场航站楼公网覆盖项目施工服务采购项目]

1.2 工程地点：[内蒙古自治区呼和浩特市]。

1.3 工程内容：本次采购内容包括建设地点的新建通信工程专业施工及土建专业施工。

通信工程专业施工内容包括但不限于室内分布系统（RHUB 设备安装、PRRU 设备安装、光电复合缆布放、馈线布放、馈线驻波比测试、系统互调、无源器件（包含 POI 设备）安装、天线口路径损耗测试、天线安装、弱电间电源配套安装、接地施工、标签黏贴与制作等工作）、汇聚机房配套安装、桥架的安装施工、分

合同编号: CTC-NMHH-2022-000850

布系统光缆布放、楼宇引接光缆布放的实施、红线内管道工程施工、光交箱安装、BBU 设备安装调测、GPS 天线安装等内容,其中施工中涉及的部分材料由中标人提供,具体详见通信工程专业乙供材清单。

土建专业施工内容包括但不限于 2 处汇聚机房装修及机房灭火设施的施工等内容。

具体工作内容以采购需求(技术规范书)、主要工程量表、通信工程专业乙供材清单及实际现场委托为准。

1.4 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表。

1.5 工程立项批准文号:[关于中国铁塔呼和浩特市分公司盛乐机场航站楼公网覆盖工程初步设计的批复[内蒙古铁塔批(2022)36 号]]。

1.6 资金来源:[企业自筹]

第二条 协议标的及业务安排

2.1 甲方同意乙方作为甲方[中国铁塔股份有限公司呼和浩特市分公司 2022 年盛乐机场航站楼公网覆盖项目施工服务采购项目]的供应商,在协议有效期内按照本协议约定的条件和订单,承担具体工程(“具体项目”)的工程建设和施工工作,施工范围包括但不限于建设地点的新建通信工程专业施工及土建专业施工,具体工作内容以实际委托为准。

2.2 就乙方承担具体项目施工事宜,乙方须按照本协议约定以及甲方或其下属机构要求,与具体项目的业主(“具体项目业主”,可能为甲方或其下属机构)另行签订《工程项目施工简易协议》(“具体协议”)或《项目施工框架协议订单》(“订单”)。

2.3 乙方承担具体项目施工建设工作时,应当同时履行本协议及具体协议/订单。其中:

2.3.1 就具体项目的工期和进度以具体协议/订单约定为准。

2.3.2 就协议价款条款,如具体协议/订单与本协议不一致的,以具体协议/订单为准。

2.3.3 就其他条款,除本协议另有约定外,如具体协议/订单与本协议不一致的,以本协议为准。

2.4 乙方确认不存在出借资质的情形,同时双方同意,未经甲方和具体项目

合同编号：CTC-NMHH-2022-000850

业主事先书面同意，乙方不得将本协议或具体协议/订单违法分包或非法转包给第三方。

2.5 如采取“订单”的方式约定具体项目中的工程建设施工事宜，则具体项目业主与乙方应按第2.5.1条约定的方式对订单的法律效力进行确认并传回具体项目业主（该传真件与原件具有同等效力），以确认订单信息，且乙方应将订单原件在[7]日内送达具体项目业主（否则，具体项目业主有权拒绝付款）。如乙方在订单发出[24]小时后仍未回传订单或者对订单进行了任何修改，则具体项目业主有权予以拒绝，且不对此承担任何责任。

2.5.1 订单确认方式为以下第[（1）]种方式：

- （1）通过甲方线上订单方式确认。
- （2）具体项目业主与乙方签字盖章，订单式样见附件。
- （3）其他方式：[/]。

2.5.2 确认的订单一经传回，即对乙方具有约束力。未经具体项目业主同意，乙方不得再对所传回订单进行变更或撤销。

2.6 乙方存在下述情形之一的，甲方有权取消其全部地区供应商资格：

2.6.1 乙方于本协议签订时及履行过程中不具备相应的施工资质。

2.6.2 乙方擅自将本协议或具体协议/订单转包、违法分包第三方及存在挂靠行为的。

★2.6.3 退出机制：分为中标后放弃履约、考核退出、其他情形退出。

2.6.3.1 中标后放弃履约

（1）中标后不缴纳履约保证金。

（2）乙方无正当理由不签订合同、或者不按照投标文件签订合同，或者在签订合同时提出附加条件等。

存在以上情形的，乙方退出本项目的施工服务，同时甲方将乙方加入中国铁塔股份有限公司内蒙古自治区分公司“黑名单”，3年内不得参与中国铁塔股份有限公司内蒙古自治区分公司组织的同类采购活动。

2.6.3.2 考核退出：

按照《中国铁塔股份有限公司内蒙古自治区分公司施工服务商考评管理实施细则》执行。

合同编号: CTC-NMHH-2022-000850

2.6.3.3. 其他情形退出:

2.6.3.3.1 乙方未能按时、按质、按量进行工程施工或提供技术支持和服务,且经过限整改仍未能达标的,情况严重的,甲方和/或具体项目业主有权解除本协议和/或具体协议/订单。

2.6.3.3.2 乙方发生《中国铁塔股份有限公司供应商负面行为管理办法(试行)》中规定的严重负面行为的。

存在以上情形的,甲方将扣除乙方全部履约保证金,同时把乙方纳入中国铁塔股份有限公司内蒙古自治区分公司“黑名单”,3年内不得参与中国铁塔股份有限公司内蒙古自治区分公司组织的同类采购活动;

2.6.3.3.3 本协议约定的其他情形。

2.7 本协议约定的期限届满或甲方取消乙方相应地区/标段供应商资格后,甲方及其相应下属机构不再委托乙方开展新的具体项目的工程施工工作,但乙方仍应按照本协议和具体协议/订单的约定继续履行已经签署且尚未解除的具体协议/订单。具体协议/订单终止、解除的,不直接影响本协议效力。

2.8 协议有效期:自协议签订之日起3年或乙方执行金额达到合同金额为止,或合同中约定的其他条件,协议到期后,是否续延,由甲乙双方另行协商。

第三条 具体项目业主权利和义务

除本协议其他条款规定的工作外,具体项目业主还负责具体项目中的下述工作:

3.1 负责具体项目内部相关协调工作。

3.2 指定具体项目业主现场代表(更换现场代表应提前[7]日通知乙方),委托工程监理单位检查工程质量,办理工程签证,协助乙方处理具体项目施工中出现的问题。

3.3 向乙方提供具体项目所需的相关资料、数据、表格或系统要求。

3.4 负责按时组织具体项目工程初验、终验。

3.5 按本协议约定按时支付工程款。

第四条 乙方权利和义务

除本协议其他条款规定的工作外,乙方还负责具体项目中的下述工作:

4.1 办理具体项目中的一切施工手续。

合同编号：CTC-NMHH-2022-000850

换；如采用银行转账形式的，应在本协议下最后项目工程完成之日起[/]日内汇至甲方指定银行账号。

6.4.2 保修期内，甲方有权从乙方交纳的保修期保证金中直接扣除乙方依据本协议应向甲方支付的各项费用（包括但不限于支付违约金、赔偿损失等）。乙方交纳的保修期保证金被扣减后不足人民币[/]万元（大写：[/]）的，乙方应在[/]个工作日内补足。保修期保证金不计利息。采购订单相关工程保修期满后[/]日内，甲方一次性无息退还保修期保证金。

第七条 费用及支付

7.1 就具体项目工程施工事宜，具体项目业主采取“统一结算”的方式，分别向乙方支付通信施工工程款、土建施工工程款及通信工程所涉及的主要材料费。

乙方负责安全生产费、进度款、初验款、终验款等结算资料、竣工文件、交工资料等各类资料的编制工作，甲方根据乙方提供的资料进行付款。

工程款取费依据和标准（详见附件七分项报价表）：通信概预算定额和土建施工概算定额如下：

通信专业施工部分以《工业和信息化部关于印发信息通信建设工程预算定额、工程费用定额及工程概预算编制规程的通知》（工信部通信【2016】451号）为取费依据和标准。

土建专业施工部分以《GB50500-2013 建设工程工程量清单计价规范》、2017年《内蒙古自治区建筑装饰工程预算定额》、《内蒙古自治区安装工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》为取费依据和标准。

通信工程专业乙供材部分以乙方中标的不含税单价报价为取费依据和标准。

本协议预算总价（包括通信工程施工费、通信工程主要材料费、土建工程施工费，且为含税价）：人民币大写[柒佰伍拾柒万陆仟零玖拾壹点捌元]，小写[7576091.8]元；其中不含税价款为人民币大写[陆佰玖拾伍万零伍佰肆拾贰点玖肆元]元，小写[6950542.94]元，本协议适用增值税税率为[9%]，增值税款为人民币大写[陆拾贰万伍仟伍佰肆拾捌点捌陆]元，小写[625548.86]元。预算总价为预估。具体费用以具体项目的最终审定金额为准。

协议结算价格计算公式：

通信工程专业施工费结算价=（（通信工程建筑安装工程费-甲供材料费）×

合同编号：CTC-NMHH-2022-000850

(本页无正文，为《中国铁塔股份有限公司呼和浩特市分公司 2022 年盛乐机场航站楼公网覆盖项目施工服务采购项目工程施工服务协议》签章页)

甲方：中国铁塔股份有限公司[呼和浩特市]分公司 (盖章)

法定代表人/负责人或授权代表 (签字)： []

[2023]年[]月[5]日

乙方：[宜通世纪科技股份有限公司] (盖章)

法定代表人/负责人或授权代表 (签字)： []

[2023]年[]月[5]日

合同编号: CTC-NMHH-2022-000850

甲方: 中国铁塔股份有限公司呼和浩特市分公司 (盖章)

法定代表人/负责人或授权代表 (签字):

[] 年 [] 月 [] 日

乙方: [宜通世纪科技股份有限公司] (盖章)

法定代表人/负责人或授权代表 (签字):

[2023] 年 [] 月 [5] 日

附件六 采购需求 (技术规范书)

中国铁塔股份有限公司呼和浩特市分公司 2022 年盛乐机场航站楼公网覆盖项目
施工服务采购项目采购需求 (技术规范书)

一、概述

本技术规范书是为“中国铁塔股份有限公司呼和浩特市分公司 2022 年盛乐机场航站楼公网覆盖项目施工服务采购项目”提供施工服务的厂商 (以下简称投标人或中标人) 提出的总体技术要求, 投标人应以此作为依据, 制定工程施工组织方案, 同时本规范书也是报价的依据之一。

本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节做出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文, 施工服务商应满足国家、行业等相关规范的要求, 提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

投标人不得违规非法转包、分包本工程施工业务, 不得向第三方泄露、扩散、转让招标人的各种技术经济资料, 不得与所施工项目的建设单位存在隶属关系或直接利益关系。

二、服务内容

中国铁塔股份有限公司呼和浩特市分公司 2022 年盛乐机场公网覆盖项目施工服务, 施工范围包括但不限于建设地点的新建: 室内分布系统、汇聚机房配套

合同编号: CTC-NMHH-2022-000850

安装、桥架的安装施工、分布系统光缆布放、楼宇引接光缆布放的实施、红线内管道工程施工、光交箱安装、BBU 设备安装调测、GPS 天线安装、机房装修及配置消防气体灭火系统等内容,其中施工中涉及的部分材料由中标人提供,具体详见乙供材清单。质保期自竣工验收起 12 个月。

三、施工要求

1、中标人提供的工程技术服务必须满足以下主要技术规范和内蒙古铁塔管理办法,本规范颁布时,引用文件所示的版本均为有效。下列文件被修订时,使用本规范的各方应探讨使用下列文件最新版本的可能性。

中国铁塔股份有限公司室内分布系统验收规范

中国铁塔股份有限公司室内分布系统建设指导意见

中国铁塔股份有限公司室内覆盖类项目标准工序库

中国铁塔股份有限公司室内覆盖类项目标准工艺库

中国铁塔工程质量标准化手册(室分类项目分册)

中国铁塔股份有限公司建设和维护安全管理实施细则

中国铁塔股份有限公司新型室分工艺规范要求 V3

中国铁塔股份有限公司工程建设安全生产管理办法

中国铁塔 5G 无源室分技术指导意见(V1.0)

中国铁塔股份有限公司 5G 无源室分产品企业标准 V3.0

GB 8702-2014《电磁环境控制限值》

GB 3096-2008《声环境质量标准》

YD 5002-1994《邮电建筑防火设计标准》

YD 5039-2009《通信工程建设环境保护技术暂行规定》

YD/T 5054-2019《通信建筑抗震设防分类标准》

YD 5059-2005《电信设备安装抗震设计规范》

YD/T 5060-2019《通信设备安装抗震设计图集》

GB 51199-2016《通信电源设备安装工程验收规范》

YD/T 5184-2018《通信局(站)节能设计规范》

YD 5191-2009《电信基础设施共建共享工程技术暂行规定》

YD 5201-2014《通信建设工程安全生产操作规范》

GB 51120-2015《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》

1.1.20.1 采购订单-中国铁塔股份有限公司呼和浩特市分公司 2022 年盛乐机场航站楼公网覆盖项目施工服务采购项目

正本

23.0020-0001

GCL

非电商化采购订单详情

订单详情

订单编号 OFP-jtjcs-SP1520230627111740003630886

核算组织名称 呼和浩特市分公司-综合部

核算组织编号 150100_1501000200

是否经仓 否

订单状态 已完成

订单类型 常规采购

项目经理 孙忠成【sunzc】

收货时间 2023-06-28 11:25:25

供应商 宜通世纪科技股份有限公司

合同编号 CTC-NMHH-2022-000850

站址编码 150123040010001438

站址名称 和林新机场航站楼

项目 中国铁塔内蒙古分公司呼和浩特市分公司2022年和林新机场航站楼新建室分项目【22B01NMHH0100076】

合同名称 中国铁塔股份有限公司呼和浩特市分公司2022年盛乐机场航站楼公网覆盖项目施工服务采购项目采购合同

订单列表

物料编码	物料名称	发货状态	订购数量	净价	运费单价	小计
90300301010c00000000017	施工-室内分布-新建-分布系统施工-大型项目-配套材料	已发货	1	2,729,506.35	--	2,729,506.35
90300301060000000000001	施工-室内分布-新建-施工总承包-施工服务包1	已发货	1	3,221,409.50	--	3,221,409.50
90300301060000000000006	施工-室内分布-新建-施工总承包-施工服务包2	已发货	1	367,523.36	--	367,523.36
90300301060000000000007	施工-室内分布-新建-施工总承包-施工服务包3	已发货	1	332,763.39	--	332,763.39

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收讫专用章(008)
已缴税额:¥ 2174.94
完税凭证号:44015230900102493
纳税日期:2023年9月14日

不含税总金额: 6,651,202.60元
价税合计: 7,249,810.84元 (总净价: 6,651,202.60元 总税额: 598,608.24元)

只用于施工单位申请支付安全生产费使用, 安全生产费(含税)

合计: 189041.76元 (大写: 壹拾捌万玖仟零肆拾壹元柒角陆分)。

通信发展部

合同专用章

2023.7.10

【第413页】

1.2 项目负责人-362202197810181552-刘锦旭



广东省职称证书

姓 名：刘锦旭

身份证号：362202197810181552



职称名称：高级工程师

专 业：通信技术

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月16日

评审组织：广州市电子工程技术高级工程师资格评审委员会

证书编号：1901001024584

发证单位：广州市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年01月24日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

		使用有效期: 2025年08月02日 - 2026年04月29日
中华人民共和国一级建造师注册证书		
姓 名: 刘锦旭		
性 别: 男		
出生日期: 1978年10月18日		
注册编号: 粤1442019202002789		
聘用企业: 宜通世纪科技股份有限公司		
注册专业: 通信与广电工程(有效期: 2023-04-21至2026-04-20)		
	刘锦旭	
	个人签名: 刘锦旭	
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	签名日期: 2025.08.02	签发日期: 2020年04月24日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2020)0006464

姓 名: 刘锦旭

性 别: 男

出 生 年 月: 1978年10月18日

企 业 名 称: 宜通世纪科技股份有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2020年10月12日

有 效 期: 2023年10月10日 至 2026年10月11日




发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年10月10日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制





广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：刘锦旭

证件号码：362202197810181552

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200008	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200008	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200008	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202505	110355046343	5500	880	0	440	3000	24	6	6	
202506	110355046343	5500	880	0	440	3000	24	6	6	
202507	110355046343	5500	880	0	440	3000	24	6	6	
202508	110355046343	5500	880	0	440	3000	24	6	6	
202509	110355046343	5500	880	0	440	3000	24	6	6	
202510	110355046343	5500	880	0	440	3000	24	6	6	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110355046343: 广州市: 宜通世纪科技股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-04-27， 核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年10月29日

1.3 项目负责人业绩

1.3.1 深铁璟城边缘定制网项目无线优化服务供应商合同

合同编号: C213-4004-2004-051538

正本

4030-0000

46

深铁璟城边缘定制网项目无线优化服务

供应商合同

项目名称: 深铁璟城边缘定制网项目

甲方: 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司

乙方: 宜通世纪科技股份有限公司

签订地点: 广东省 深圳市

二〇二四年三月

第1页 共1页

合同编号: 0233 4404 3054 001678

委托方(甲方): 中国联合网络通信有限公司深圳市分公司

住所 地: 深圳市福田区深南大道 4005 号联通大厦

法人/负责人: 周剑明

项目联系人: 潘伟远

通讯地址: 深圳市福田区深南大道 4005 号联通大厦

受托方(乙方): 卓通世纪科技股份有限公司

住所 地: 广东省广州市天河区科韵路 16 号自编 1 楼 1201

法人/负责人: 钟飞鹏

项目联系人: 陈若海

通讯地址: 广东省广州市天河区科韵路 16 号自编 1 楼 1201

甲、乙双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下合同,并由双方共同恪守。

第一条 项目服务内容

为加强甲方的智慧信息化网络服务能力,实现位于宝安区松岗庄区地铁 11 号线终点站碧头站上盖(A 楼盖)、南山区深圳市南山区仙大道崇文花园裙楼约 250 米东侧(B 楼盖)、南山区深圳市南山区仙大道崇文花园裙楼约 250 米西侧(C 楼盖)的 3 个楼盖逆线定制回

项目的无线网络体验提升,由乙方负责提供有偿无线优化服务,以及维护服务,包括提供无线网络覆盖与容量增强服务,解决无线网络信号盲点,可正常地通过无线网络进行网络通信,以实现 A、B、C 楼盖逆线定制回项目且各项业务系统运转正常,甲方支付乙方相应服务费。同时基于 5G 网资源,提供 5G 网络接入环境,配合进行项目联调测

第 2 页 共 11 页

合同编号: C222-1999-0006 01010101

《价格清单》。

本项目最终结算金额以实际订单金额为准。

2、付款比例

(1) 第一笔技术服务费: 合同签订生效后, 乙方在完成项目的需求设计并经政府相关部门(如需要)及甲方审核确认, 并在收到乙方付款文件齐全后, 甲方在 30 个工作日内支付乙方项目第一笔技术服务费, 支付金额为合同含税总价的 30%。

(2) 第二笔技术服务费: 乙方完成项目电联无线通信室内分布系统建设并开通, 电信信号开通及覆盖要求, 甲方在验收合格且结算资料上报后的 30 个工作日内向乙方支付第二笔技术服务费, 支付至合同含税总价的 100 %。

3、付款方式

(1) 本项目采取借借支付的方式, 甲方将在收到业主单位项目款项后, 通知乙方开具相应额度发票, 并在收到发票后的 15 个工作日内完成支付。

(2) 甲方将采取现金对公转账方式支付给乙方。

(3) 甲方有权以自身名义向本协议约定的收款方支付本协议项下甲方应支付的所有款项, 且无论该支付是否备注款项性质等事宜, 乙方开具的发票及收据等文件备注的款项性质与合同约定是同一款, 一经支付, 均视为收款方已收到甲方支付的款项, 均视为甲方已履行相关付款义务。如乙方对付款及款项有异议的, 应在收款后 5 个工作日内向甲方提出且送达书面异议, 否则视为无异议。

乙方的收款账户资料如下:

第 4 页 共 15 页

合同编号: C222-1999-0006 01010101

《价格清单》。

本项目最终结算金额以实际订单金额为准。

2、付款比例

(1) 第一笔技术服务费: 合同签订生效后, 乙方在完成项目的需求设计并经政府相关部门(如需要)及甲方审核确认, 并在收到乙方付款文件齐全后, 甲方在 30 个工作日内支付乙方项目第一笔技术服务费, 支付金额为合同含税总价的 30%。

(2) 第二笔技术服务费: 乙方完成项目电联无线通信室内分布系统建设并开通, 电信信号开通及覆盖要求, 甲方在验收合格且结算资料上报后的 30 个工作日内向乙方支付第二笔技术服务费, 支付至合同含税总价的 100 %。

3、付款方式

(1) 本项目采取借借支付的方式, 甲方将在收到业主单位项目款项后, 通知乙方开具相应额度发票, 并在收到发票后的 15 个工作日内完成支付。

(2) 甲方将采取现金对公转账方式支付给乙方。

(3) 甲方有权以自身名义向本协议约定的收款方支付本协议项下甲方应支付的所有款项, 且无论该支付是否备注款项性质等事宜, 乙方开具的发票及收据等文件备注的款项性质与合同约定是同一款, 一经支付, 均视为收款方已收到甲方支付的款项, 均视为甲方已履行相关付款义务。如乙方对付款及款项有异议的, 应在收款后 5 个工作日内向甲方提出且送达书面异议, 否则视为无异议。

乙方的收款账户资料如下:

第 4 页 共 15 页

2、付款比例

项目工期: 合同签订后 30 天内完成项目实施。

3、合同金额及付款方式

1. 合同价款

本项目合同金额预计为¥1240890.00 元, 大写: 壹佰贰拾肆万零捌佰玖拾玖元整。其中服务费金额为¥172565.78 元(含税), 大写: 壹拾柒万贰仟伍佰陆拾伍元柒角捌分; 建安费金额为¥1068324.22 元(含税), 大写: 壹佰零陆万捌仟叁佰贰拾肆元贰角贰分。

不含税金额预计为¥1142911.87 元, 大写: 壹佰壹拾肆万贰仟玖佰壹拾壹元捌角柒分, 其中服务费类(6%)不含税金额预计为¥162797.91 元, 大写: 壹拾陆万贰仟柒佰玖拾柒元玖角壹分; 建安类(9%)不含税金额预计为¥980113.96 元, 大写: 玖拾捌万零壹佰壹拾叁元玖角陆分。

A、B、C 楼的分项报价如下:

楼座名称	6%税率部分		9%税率部分	
	含税价	不含税价	含税价	不含税价
A 楼座	117288.99	110649.99	726115.36	66660.90
B 楼座	44128.53	41630.69	273191.93	250634.80
C 楼座	11148.26	10517.23	69016.91	63318.26
总计	172565.78	162797.91	1068324.22	980113.96

其中已包含乙方提供有偿无线优化服务、技术咨询、测试、网络调整等为履行本合同项下全部义务所发生的所有费用, 详见附件一。

合同编号:CT12-4404-2024-000428

开户名称: 宜通世纪科技股份有限公司
开户银行: 平安银行股份有限公司广州康王路支行
银行账号: 11009773412101

第四条 质量及服务要求

- 1、技术服务的质量必须符合国家标准、省、市相关规定和本合同约定要求。
- 2、本项目有关的法律法规、国家强制性标准、行业标准及相关规定中的标准及要求有所更新的,以最新的为准;相关法律法规标准冲突,以标准高的为准。
- 3、乙方须完成为保证服务项目顺利接入所需的联络沟通及业务指导工作。

第五条 项目验收

- 1、甲方确认乙方提供的服务满足本合同第一条 项目服务内容及相关条款 质量及服务要求的所有要求后,由乙方提出验收申请,甲乙双方开展项目验收工作,经现场检查测试及实际使用效果确认后,由甲乙双方共同出具《验收报告》确认交付完成。
- 2、服务工作成果的验收标准需符合国家法律法规,国家强制性标准及通信行业标准的相关要求。
- 3、乙方提交技术服务工作成果的形式:书面总结报告及相关文档资料。

第 5 页 共 10 页

合同编号:CT12-4404-2024-000428

第六条 运维要求

- 1、乙方需具备专业稳定的维护服务队伍,合理的维护指标,标准的维护流程,统一的维护管理,确保服务期内可满足甲方的正常使用。
- 2、乙方要提供运维标准的维护,为本项目配备专属客户经理,负责提供日常业务沟通、需求对接及故障申报等服务,对于甲方申报的故障,在 2 个小时内响应,并尽快安排技术人员上门排除故障,如因不可抗力因素导致无法及时排除故障,由双方协商解决方案。
- 3、乙方提供每季度一次巡检服务,及时发现隐患,包括日常巡查、测试、定期保养等。

第七条 甲方权利和义务

- 1、甲方不利用网络进行任何违反法律以及危害国家利益的行为,不利用网络进行对接入的乙方公众业务产生不良影响的行为。否则,乙方有权终止本协议,并依法追究其责任。
- 2、甲方不得将乙方的报价及本合同相关情况以任何方式泄露给第三方。
- 3、如因甲方的原因未按本合同约定的项目进度要求完成工作,每延期 1 个工作日,应允许乙方对等延期 1 个工作日。
- 4、在合同期内甲方享有乙方提供的专用网络通信服务解决方案,并监督乙方的服务质量,提出意见和建议。
- 5、在合同期内期限内由于甲方自身原因导致乙方所提供的无线网络信号故障无法正常使用,乙方视破坏情况提供有偿修复服务。若因

第 6 页 共 10 页

合同编号:0112-4416-2001-00126

第 12 页 共 15 页

（以下无正文。）

甲方：中国联合网络通信有限公司深圳市分公司

法定代表人或授权代表

（签字）：_____

（盖章）：_____

2024年3月28日

乙方：宜通世纪科技股份有限公司

法定代表人或授权代表

（签字）：_____

（盖章）：_____

2024年3月28日

合同编号:0212-4404-2024-001676

第 12 页 共 15 页

附件一：《价格清单》

无线宽带服务价格清单

服务内容	费率	金额
深化设计、现场勘测	6%	172565.78
施工材料包装费	9%	108224.22
合计		1240000.00

1.3.1.1验收报告

竣 工 验 收 报 告

项目名称：深铁璟城边缘定制网项目无线优化服务供应商合同

建设单位	中国联合网络通信有限公司 深圳市分公司		服务单位	宜通世纪科技股份有限公司	
实施地址	深圳市		服务内容	深铁璟城边缘定制网项目无线优化服务供应商合同工程。	
开工日期	2024-3-28	交工日期	2024-4-28	实际工期	30 天
计划工期	30 天	工程概预算	1240890.00 元	实际工程量	1240890.00 元
项目经理			刘锦旭、周存刚		
竣工验收日期：2024 年 4 月 28 日					
竣 工 项 目 分 项 审 查 情 况					
序号	审查项目及内容		审查情况	质量评定	文档情况
1	室分覆盖设备安装及配套工程		通过	合格	齐全
2	综合线缆布放		通过	合格	齐全
3	设备联合调测		合格	良好	齐全
4	标签粘贴、资产普查		合格	合格	齐全
竣工验收结论：通过					
日期：2024.4.28					
建设单位			施工单位		
					
(签章)			(签章)		

1.3.2 沥滘项目 14#地块信号覆盖供货和安装工程合同

正 本

23.0040-0020
GIC

编号：
GYMZ-2H[2023]209

沥滘项目 14#地块信号覆盖 供货和安装工程合同

国家税务总局广东省税务局	
印花税收专用章(007)	
已缴税额: ¥ 553.25	
完税凭证号: 344 015 231 100 432087	
纳税日期: 2023 年 11 月 28 日	

项目名称: 沥滘项目 14#地块信号覆盖供货和安装工程

发包方(甲方): 广东扬迈建设有限公司

承包方(乙方): 宜通世纪科技股份有限公司

签约地点: 广州市

签订日期: 2023 年 8 月 23 日

沥滢项目 14#地块信号覆盖供货和安装工程合同

发包方（甲方）：广东扬迈建设有限公司

承包方（乙方）：宜通世纪科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，甲方根据实际情况，就沥滢项目 14#地块信号覆盖供货及安装事宜与乙方达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条 合同标的

乙方供给甲方沥滢项目 14#地块信号覆盖供货和安装工程（详见合同附件一：价格清单），并负责设计（包括红线内和红线外）、报装、安装调试及办理验收通信号。

第二条 合同价款

1、乙方按本合同约定的标准，以包不限于材料费、材料包装费、运输费及场内外装卸车费、安装费、验收通信号费、规费、管理费、利润、税金、物价上涨风险等，未单独列项的措施，但完成清单项目必须发生措施费等所有费用。按照甲方确认的设计施工图、材料，承接沥滢项目 14#地块信号覆盖供货和安装工程。本合同的价格为前述内容的包干价格。

2、本工程按图纸固定总价包干结算（即在施工图未发生变化的情况总价不予调整），即结算总价=合同包干总价+设计变更结算价+签证结算价-未实施项目造价±奖罚。

3、若在实施过程中发生变更导致同部内容合同清单内无相关子目的，综合单价使用先后顺序：1)投标清单内有完全相同子目的，套用相同子目计价结算；2)同类型子目（只是主材不同），套用已有低阶相近子目清单综合单价经换算后形成新综合单价作为结算单价；3)无法通过前述两点确定综合单价的，采取乙报甲审原则确定市场综合价作为结算依据。

4、若形成招议标包干价的图纸外发生变更或包干图纸发生重大变化的，中标单位须在变更实施完成之前，最迟不得晚于变更实施完毕后一个月内提出价款确认，

否则甲方可视中标单位放弃变更权利或视中标单位认可甲方对变更价款的任何处置意见。

5、甲方现场签证人员为专业（监理）工程师、工程部经理、项目总经理及审核部人员，图纸外的工程量签证，必须经前述人员共同签证方可作为结算依据，且应该在签证事项完工后一个月内并按甲方相关管理制度流程申报确认，逾期未申报的视为乙方放弃主张价款的权利。

6、合同承包范围设计变更或甲方另行委托的签证，原则上乙方须按甲方的要求配合施工，价格执行中标的综合单价或计价原则，不得额外加价或以未定价为由拒绝实施，若乙方未配合实施的，甲方可另行委托第三方实施，由此额外产生的差价由乙方承担并本合同结算中扣回。

第三条 合同总价款及付款方式

（一）合同总价款

合同固定总价为 1844153.29 元；按附件一的价格实行固定总价包干。

（二）付款方式

1、甲方根据与乙方签订的合同的价款、工程进度和合同履行情况向乙方支付合同款项。

（1）合同签订后，甲方向乙方发出书面订货通知之日起 10 个工作日内，甲方向乙方支付该合同总价款的 20% 作为定金（定金在乙方交货后抵作工程款）。

（2）现场已完工程量达到合同规定范围的工程量的 80% 且通过建设单位工程师和监理工程师签名确认后，支付该合同总价款的 60%（包括 20% 的定金）。

（3）工程完工后 10 日内乙方应向甲方提交验收、结算等文件并经甲方确认。甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续后 10 个工作日内付至该批订货结算款的 97%。

（4）余款作为保修金，保修期满后 10 日内乙方应向甲方书面申请办理复检及保修终止手续。甲方会同甲方指定的物业管理公司组织复检，并在办理保修终止手续（甲方按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的各项款项和违约金）后无息向乙方结清。

2、乙方应按政府部门的要求办理好所有的手续并缴纳有关的费用和税金，合同履行期内因国家税务政策改革导致税率调整的，甲乙双方按相关政策调整对“税负”

的影响情况协商调整合同价格。

3、每笔付款前，乙方向甲方发出付款通知书，并提供合同约定的相关资料，经甲方审核确认后付款。

4、每笔付款前，乙方向甲方出具合法、有效、等值的税率为9%的【☒】增值税专用发票【☐】增值税普通发票，否则甲方有权拒绝付款并不承担任何责任。

5、双方确认税务信息如下：

甲方企业名称：广东扬迈建设有限公司 乙方企业名称：宜通世纪科技股份有限公司

【☒】一般纳税人【☐】小规模纳税人【☐】自然人 【☒】一般纳税人【☐】小规模纳税人【☐】自然人

税 号：91440101MA5BDTHJXE 税 号：91440101731569620Y

银行账号：3602 8662 1910 0175 255 银行账号：11009773412101

开 户 行：工行广州天立支行 开 户 行：平安银行股份有限公司广州康王路支行

注册地址：广州市海珠区濠畔路 305 号 4 号楼 注册地址：广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201

电 话：020-36691715 电 话：020-66810090

任何一方以上税务信息发生变化，应及时书面通知另一方。

第五条 交货时间、地点及安装工期

1、乙方应当按照甲方指定的日期完成供货、安装调试并通过合同约定的全部验收。甲方应在交货时间前90天与乙方签订合同。

2、乙方接受甲方对交货期、节点工期、区段工期等的调整，对此甲方不承担任何责任和费用。

3、合同履行过程中如遇甲方责任或不可抗力因素而延误交货、安装的，经甲、乙双方签证认可调整，并据此重新确定交货、完工日期。除本合同第十四条规定之情形外，其他一切可能致使乙方在时间上受损的原因，如休息日、公众假日、雨季影响、停水、停电、材料订货、与各承包商之间的配合时间、与各分部分项及施工工序之间的交叉配合时间等，皆包括在安装工期内。

(本页为签署页)

在签订本合同时，各当事人对合同的所有条款已经阅悉，均无异议，并对当事人间的法律关系、有关权利、义务和责任条款的法律含义有准确无误的理解。

甲方：广东扬边建设有限公司

乙方：宜通世纪科技股份有限公司

法定代表人

法定代表人

(或授权签约人)

(或授权签约人)：

地址：

地址：

电话：

电话：

附件一：中标通知书及中标价格表

附件二：廉洁协议

附件一：

中标通知书

宜通世纪科技股份有限公司：

经我司招标工作小组评议，决定源宿项目 1#25#27#14#
地块信号覆盖工程由贵司中标。希望我们双方按照确定的招
标结果，积极配合，共同完成此项目。

请贵司持该《中标通知书》后 5 日内，与广东场迈建设
有限公司商谈签订合同，否则我方将按招标文件的规定取消
贵司的中标人资格，并保留依法追究贵司相应经济与法律责
任的权利。

联系人：徐浩铭

联系电话：13128409905

附：《中标价格表》

珠光控股集团有限公司



2023年7月31日



基站项目1#、25#、27#、14#地块信号覆盖工程汇总表

[illegible]

新源项目1#、25#、27#、14#地块信号覆盖工程汇总表

序号	项目	单位	数量	综合单价 (元)	合计 (元)	备注
1	1. 材料费: 1.1. 水泥: 1.2. 砂: 1.3. 石子: 1.4. 钢筋: 1.5. 木材: 1.6. 砖: 1.7. 瓦: 1.8. 油漆: 1.9. 涂料: 1.10. 腻子: 1.11. 石膏: 1.12. 腻子粉: 1.13. 乳胶漆: 1.14. 防水涂料: 1.15. 防水卷材: 1.16. 保温材料: 1.17. 隔热材料: 1.18. 隔音材料: 1.19. 防火材料: 1.20. 防腐材料: 1.21. 防锈材料: 1.22. 防腐漆: 1.23. 防锈漆: 1.24. 防腐油: 1.25. 防锈油: 1.26. 防腐胶: 1.27. 防锈胶: 1.28. 防腐布: 1.29. 防锈布: 1.30. 防腐膜: 1.31. 防锈膜: 1.32. 防腐纸: 1.33. 防锈纸: 1.34. 防腐布: 1.35. 防锈布: 1.36. 防腐膜: 1.37. 防锈膜: 1.38. 防腐纸: 1.39. 防锈纸: 1.40. 防腐布: 1.41. 防锈布: 1.42. 防腐膜: 1.43. 防锈膜: 1.44. 防腐纸: 1.45. 防锈纸: 1.46. 防腐布: 1.47. 防锈布: 1.48. 防腐膜: 1.49. 防锈膜: 1.50. 防腐纸: 1.51. 防锈纸: 1.52. 防腐布: 1.53. 防锈布: 1.54. 防腐膜: 1.55. 防锈膜: 1.56. 防腐纸: 1.57. 防锈纸: 1.58. 防腐布: 1.59. 防锈布: 1.60. 防腐膜: 1.61. 防锈膜: 1.62. 防腐纸: 1.63. 防锈纸: 1.64. 防腐布: 1.65. 防锈布: 1.66. 防腐膜: 1.67. 防锈膜: 1.68. 防腐纸: 1.69. 防锈纸: 1.70. 防腐布: 1.71. 防锈布: 1.72. 防腐膜: 1.73. 防锈膜: 1.74. 防腐纸: 1.75. 防锈纸: 1.76. 防腐布: 1.77. 防锈布: 1.78. 防腐膜: 1.79. 防锈膜: 1.80. 防腐纸: 1.81. 防锈纸: 1.82. 防腐布: 1.83. 防锈布: 1.84. 防腐膜: 1.85. 防锈膜: 1.86. 防腐纸: 1.87. 防锈纸: 1.88. 防腐布: 1.89. 防锈布: 1.90. 防腐膜: 1.91. 防锈膜: 1.92. 防腐纸: 1.93. 防锈纸: 1.94. 防腐布: 1.95. 防锈布: 1.96. 防腐膜: 1.97. 防锈膜: 1.98. 防腐纸: 1.99. 防锈纸: 2.00. 防腐布: 2.01. 防锈布: 2.02. 防腐膜: 2.03. 防锈膜: 2.04. 防腐纸: 2.05. 防锈纸: 2.06. 防腐布: 2.07. 防锈布: 2.08. 防腐膜: 2.09. 防锈膜: 2.10. 防腐纸: 2.11. 防锈纸: 2.12. 防腐布: 2.13. 防锈布: 2.14. 防腐膜: 2.15. 防锈膜: 2.16. 防腐纸: 2.17. 防锈纸: 2.18. 防腐布: 2.19. 防锈布: 2.20. 防腐膜: 2.21. 防锈膜: 2.22. 防腐纸: 2.23. 防锈纸: 2.24. 防腐布: 2.25. 防锈布: 2.26. 防腐膜: 2.27. 防锈膜: 2.28. 防腐纸: 2.29. 防锈纸: 2.30. 防腐布: 2.31. 防锈布: 2.32. 防腐膜: 2.33. 防锈膜: 2.34. 防腐纸: 2.35. 防锈纸: 2.36. 防腐布: 2.37. 防锈布: 2.38. 防腐膜: 2.39. 防锈膜: 2.40. 防腐纸: 2.41. 防锈纸: 2.42. 防腐布: 2.43. 防锈布: 2.44. 防腐膜: 2.45. 防锈膜: 2.46. 防腐纸: 2.47. 防锈纸: 2.48. 防腐布: 2.49. 防锈布: 2.50. 防腐膜: 2.51. 防锈膜: 2.52. 防腐纸: 2.53. 防锈纸: 2.54. 防腐布: 2.55. 防锈布: 2.56. 防腐膜: 2.57. 防锈膜: 2.58. 防腐纸: 2.59. 防锈纸: 2.60. 防腐布: 2.61. 防锈布: 2.62. 防腐膜: 2.63. 防锈膜: 2.64. 防腐纸: 2.65. 防锈纸: 2.66. 防腐布: 2.67. 防锈布: 2.68. 防腐膜: 2.69. 防锈膜: 2.70. 防腐纸: 2.71. 防锈纸: 2.72. 防腐布: 2.73. 防锈布: 2.74. 防腐膜: 2.75. 防锈膜: 2.76. 防腐纸: 2.77. 防锈纸: 2.78. 防腐布: 2.79. 防锈布: 2.80. 防腐膜: 2.81. 防锈膜: 2.82. 防腐纸: 2.83. 防锈纸: 2.84. 防腐布: 2.85. 防锈布: 2.86. 防腐膜: 2.87. 防锈膜: 2.88. 防腐纸: 2.89. 防锈纸: 2.90. 防腐布: 2.91. 防锈布: 2.92. 防腐膜: 2.93. 防锈膜: 2.94. 防腐纸: 2.95. 防锈纸: 2.96. 防腐布: 2.97. 防锈布: 2.98. 防腐膜: 2.99. 防锈膜: 3.00. 防腐纸: 3.01. 防锈纸: 3.02. 防腐布: 3.03. 防锈布: 3.04. 防腐膜: 3.05. 防锈膜: 3.06. 防腐纸: 3.07. 防锈纸: 3.08. 防腐布: 3.09. 防锈布: 3.10. 防腐膜: 3.11. 防锈膜: 3.12. 防腐纸: 3.13. 防锈纸: 3.14. 防腐布: 3.15. 防锈布: 3.16. 防腐膜: 3.17. 防锈膜: 3.18. 防腐纸: 3.19. 防锈纸: 3.20. 防腐布: 3.21. 防锈布: 3.22. 防腐膜: 3.23. 防锈膜: 3.24. 防腐纸: 3.25. 防锈纸: 3.26. 防腐布: 3.27. 防锈布: 3.28. 防腐膜: 3.29. 防锈膜: 3.30. 防腐纸: 3.31. 防锈纸: 3.32. 防腐布: 3.33. 防锈布: 3.34. 防腐膜: 3.35. 防锈膜: 3.36. 防腐纸: 3.37. 防锈纸: 3.38. 防腐布: 3.39. 防锈布: 3.40. 防腐膜: 3.41. 防锈膜: 3.42. 防腐纸: 3.43. 防锈纸: 3.44. 防腐布: 3.45. 防锈布: 3.46. 防腐膜: 3.47. 防锈膜: 3.48. 防腐纸: 3.49. 防锈纸: 3.50. 防腐布: 3.51. 防锈布: 3.52. 防腐膜: 3.53. 防锈膜: 3.54. 防腐纸: 3.55. 防锈纸: 3.56. 防腐布: 3.57. 防锈布: 3.58. 防腐膜: 3.59. 防锈膜: 3.60. 防腐纸: 3.61. 防锈纸: 3.62. 防腐布: 3.63. 防锈布: 3.64. 防腐膜: 3.65. 防锈膜: 3.66. 防腐纸: 3.67. 防锈纸: 3.68. 防腐布: 3.69. 防锈布: 3.70. 防腐膜: 3.71. 防锈膜: 3.72. 防腐纸: 3.73. 防锈纸: 3.74. 防腐布: 3.75. 防锈布: 3.76. 防腐膜: 3.77. 防锈膜: 3.78. 防腐纸: 3.79. 防锈纸: 3.80. 防腐布: 3.81. 防锈布: 3.82. 防腐膜: 3.83. 防锈膜: 3.84. 防腐纸: 3.85. 防锈纸: 3.86. 防腐布: 3.87. 防锈布: 3.88. 防腐膜: 3.89. 防锈膜: 3.90. 防腐纸: 3.91. 防锈纸: 3.92. 防腐布: 3.93. 防锈布: 3.94. 防腐膜: 3.95. 防锈膜: 3.96. 防腐纸: 3.97. 防锈纸: 3.98. 防腐布: 3.99. 防锈布: 4.00. 防腐膜: 4.01. 防锈膜: 4.02. 防腐纸: 4.03. 防锈纸: 4.04. 防腐布: 4.05. 防锈布: 4.06. 防腐膜: 4.07. 防锈膜: 4.08. 防腐纸: 4.09. 防锈纸: 4.10. 防腐布: 4.11. 防锈布: 4.12. 防腐膜: 4.13. 防锈膜: 4.14. 防腐纸: 4.15. 防锈纸: 4.16. 防腐布: 4.17. 防锈布: 4.18. 防腐膜: 4.19. 防锈膜: 4.20. 防腐纸: 4.21. 防锈纸: 4.22. 防腐布: 4.23. 防锈布: 4.24. 防腐膜: 4.25. 防锈膜: 4.26. 防腐纸: 4.27. 防锈纸: 4.28. 防腐布: 4.29. 防锈布: 4.30. 防腐膜: 4.31. 防锈膜: 4.32. 防腐纸: 4.33. 防锈纸: 4.34. 防腐布: 4.35. 防锈布: 4.36. 防腐膜: 4.37. 防锈膜: 4.38. 防腐纸: 4.39. 防锈纸: 4.40. 防腐布: 4.41. 防锈布: 4.42. 防腐膜: 4.43. 防锈膜: 4.44. 防腐纸: 4.45. 防锈纸: 4.46. 防腐布: 4.47. 防锈布: 4.48. 防腐膜: 4.49. 防锈膜: 4.50. 防腐纸: 4.51. 防锈纸: 4.52. 防腐布: 4.53. 防锈布: 4.54. 防腐膜: 4.55. 防锈膜: 4.56. 防腐纸: 4.57. 防锈纸: 4.58. 防腐布: 4.59. 防锈布: 4.60. 防腐膜: 4.61. 防锈膜: 4.62. 防腐纸: 4.63. 防锈纸: 4.64. 防腐布: 4.65. 防锈布: 4.66. 防腐膜: 4.67. 防锈膜: 4.68. 防腐纸: 4.69. 防锈纸: 4.70. 防腐布: 4.71. 防锈布: 4.72. 防腐膜: 4.73. 防锈膜: 4.74. 防腐纸: 4.75. 防锈纸: 4.76. 防腐布: 4.77. 防锈布: 4.78. 防腐膜: 4.79. 防锈膜: 4.80. 防腐纸: 4.81. 防锈纸: 4.82. 防腐布: 4.83. 防锈布: 4.84. 防腐膜: 4.85. 防锈膜: 4.86. 防腐纸: 4.87. 防锈纸: 4.88. 防腐布: 4.89. 防锈布: 4.90. 防腐膜: 4.91. 防锈膜: 4.92. 防腐纸: 4.93. 防锈纸: 4.94. 防腐布: 4.95. 防锈布: 4.96. 防腐膜: 4.97. 防锈膜: 4.98. 防腐纸: 4.99. 防锈纸: 5.00. 防腐布: 5.01. 防锈布: 5.02. 防腐膜: 5.03. 防锈膜: 5.04. 防腐纸: 5.05. 防锈纸: 5.06. 防腐布: 5.07. 防锈布: 5.08. 防腐膜: 5.09. 防锈膜: 5.10. 防腐纸: 5.11. 防锈纸: 5.12. 防腐布: 5.13. 防锈布: 5.14. 防腐膜: 5.15. 防锈膜: 5.16. 防腐纸: 5.17. 防锈纸: 5.18. 防腐布: 5.19. 防锈布: 5.20. 防腐膜: 5.21. 防锈膜: 5.22. 防腐纸: 5.23. 防锈纸: 5.24. 防腐布: 5.25. 防锈布: 5.26. 防腐膜: 5.27. 防锈膜: 5.28. 防腐纸: 5.29. 防锈纸: 5.30. 防腐布: 5.31. 防锈布: 5.32. 防腐膜: 5.33. 防锈膜: 5.34. 防腐纸: 5.35. 防锈纸: 5.36. 防腐布: 5.37. 防锈布: 5.38. 防腐膜: 5.39. 防锈膜: 5.40. 防腐纸: 5.41. 防锈纸: 5.42. 防腐布: 5.43. 防锈布: 5.44. 防腐膜: 5.45. 防锈膜: 5.46. 防腐纸: 5.47. 防锈纸: 5.48. 防腐布: 5.49. 防锈布: 5.50. 防腐膜: 5.51. 防锈膜: 5.52. 防腐纸: 5.53. 防锈纸: 5.54. 防腐布: 5.55. 防锈布: 5.56. 防腐膜: 5.57. 防锈膜: 5.58. 防腐纸: 5.59. 防锈纸: 5.60. 防腐布: 5.61. 防锈布: 5.62. 防腐膜: 5.63. 防锈膜: 5.64. 防腐纸: 5.65. 防锈纸: 5.66. 防腐布: 5.67. 防锈布: 5.68. 防腐膜: 5.69. 防锈膜: 5.70. 防腐纸: 5.71. 防锈纸: 5.72. 防腐布: 5.73. 防锈布: 5.74. 防腐膜: 5.75. 防锈膜: 5.76. 防腐纸: 5.77. 防锈纸: 5.78. 防腐布: 5.79. 防锈布: 5.80. 防腐膜: 5.81. 防锈膜: 5.82. 防腐纸: 5.83. 防锈纸: 5.84. 防腐布: 5.85. 防锈布: 5.86. 防腐膜: 5.87. 防锈膜: 5.88. 防腐纸: 5.89. 防锈纸: 5.90. 防腐布: 5.91. 防锈布: 5.92. 防腐膜: 5.93. 防锈膜: 5.94. 防腐纸: 5.95. 防锈纸: 5.96. 防腐布: 5.97. 防锈布: 5.98. 防腐膜: 5.99. 防锈膜: 6.00. 防腐纸: 6.01. 防锈纸: 6.02. 防腐布: 6.03. 防锈布: 6.04. 防腐膜: 6.05. 防锈膜: 6.06. 防腐纸: 6.07. 防锈纸: 6.08. 防腐布: 6.09. 防锈布: 6.10. 防腐膜: 6.11. 防锈膜: 6.12. 防腐纸: 6.13. 防锈纸: 6.14. 防腐布: 6.15. 防锈布: 6.16. 防腐膜: 6.17. 防锈膜: 6.18. 防腐纸: 6.19. 防锈纸: 6.20. 防腐布: 6.21. 防锈布: 6.22. 防腐膜: 6.23. 防锈膜: 6.24. 防腐纸: 6.25. 防锈纸: 6.26. 防腐布: 6.27. 防锈布: 6.28. 防腐膜: 6.29. 防锈膜: 6.30. 防腐纸: 6.31. 防锈纸: 6.32. 防腐布: 6.33. 防锈布: 6.34. 防腐膜: 6.35. 防锈膜: 6.36. 防腐纸: 6.37. 防锈纸: 6.38. 防腐布: 6.39. 防锈布: 6.40. 防腐膜: 6.41. 防锈膜: 6.42. 防腐纸: 6.43. 防锈纸: 6.44. 防腐布: 6.45. 防锈布: 6.46. 防腐膜: 6.47. 防锈膜: 6.48. 防腐纸: 6.49. 防锈纸: 6.50. 防腐布: 6.51. 防锈布: 6.52. 防腐膜: 6.53. 防锈膜: 6.54. 防腐纸: 6.55. 防锈纸: 6.56. 防腐布: 6.57. 防锈布: 6.58. 防腐膜: 6.59. 防锈膜: 6.60. 防腐纸: 6.61. 防锈纸: 6.62. 防腐布: 6.63. 防锈布: 6.64. 防腐膜: 6.65. 防锈膜: 6.66. 防腐纸: 6.67. 防锈纸: 6.68. 防腐布: 6.69. 防锈布: 6.70. 防腐膜: 6.71. 防锈膜: 6.72. 防腐纸: 6.73. 防锈纸: 6.74. 防腐布: 6.75. 防锈布: 6.76. 防腐膜: 6.77. 防锈膜: 6.78. 防腐纸: 6.79. 防锈纸: 6.80. 防腐布: 6.81. 防锈布: 6.82. 防腐膜: 6.83. 防锈膜: 6.84. 防腐纸: 6.85. 防锈纸: 6.86. 防腐布: 6.87. 防锈布: 6.88. 防腐膜: 6.89. 防锈膜: 6.90. 防腐纸: 6.91. 防锈纸: 6.92. 防腐布: 6.93. 防锈布: 6.94. 防腐膜: 6.95. 防锈膜: 6.96. 防腐纸: 6.97. 防锈纸: 6.98. 防腐布: 6.99. 防锈布: 7.00. 防腐膜: 7.01. 防锈膜: 7.02. 防腐纸: 7.03. 防锈纸: 7.04. 防腐布: 7.05. 防锈布: 7.06. 防腐膜: 7.07. 防锈膜: 7.08. 防腐纸: 7.09. 防锈纸: 7.10. 防腐布: 7.11. 防锈布: 7.12. 防腐膜: 7.13. 防锈膜: 7.14. 防腐纸: 7.15. 防锈纸: 7.16. 防腐布: 7.17. 防锈布: 7.18. 防腐膜: 7.19. 防锈膜: 7.20. 防腐纸: 7.21. 防锈纸: 7.22. 防腐布: 7.23. 防锈布: 7.24. 防腐膜: 7.25. 防锈膜: 7.26. 防腐纸: 7.27. 防锈纸: 7.28. 防腐布: 7.29. 防锈布: 7.30. 防腐膜: 7.31. 防锈膜: 7.32. 防腐纸: 7.33. 防锈纸: 7.34. 防腐布: 7.35. 防锈布: 7.36. 防腐膜: 7.37. 防锈膜: 7.38. 防腐纸: 7.39. 防锈纸: 7.40. 防腐布: 7.41. 防锈布: 7.42. 防腐膜: 7.43. 防锈膜: 7.44. 防腐纸: 7.45. 防锈纸: 7.46. 防腐布: 7.47. 防锈布: 7.48. 防腐膜: 7.49. 防锈膜: 7.50. 防腐纸: 7.51. 防锈纸: 7.52. 防腐布: 7.53. 防锈布: 7.54. 防腐膜: 7.55. 防锈膜: 7.56. 防腐纸: 7.57. 防锈纸: 7.58. 防腐布: 7.59. 防锈布: 7.60. 防腐膜: 7.61. 防锈膜: 7.62. 防腐纸: 7.63. 防锈纸: 7.64. 防腐布: 7.65. 防锈布: 7.66. 防腐膜: 7.67. 防锈膜: 7.68. 防腐纸: 7.69. 防锈纸: 7.70. 防腐布: 7.71. 防锈布: 7.72. 防腐膜: 7.73. 防锈膜: 7.74. 防腐纸: 7.75. 防锈纸: 7.76. 防腐布: 7.77. 防锈布: 7.78. 防腐膜: 7.79. 防锈膜: 7.80. 防腐纸: 7.81. 防锈纸: 7.82. 防腐布: 7.83. 防锈布: 7.84. 防腐膜: 7.85. 防锈膜: 7.86. 防腐纸: 7.87. 防锈纸: 7.88. 防腐布: 7.89. 防锈布: 7.90. 防腐膜: 7.91. 防锈膜: 7.92. 防腐纸: 7.93. 防锈纸: 7.94. 防腐布: 7.95. 防锈布: 7.96. 防腐膜: 7.97. 防锈膜: 7.98. 防腐纸: 7.99. 防锈纸: 8.00. 防腐布: 8.01. 防锈布: 8.02. 防腐膜: 8.03. 防锈膜: 8.04. 防腐纸: 8.05. 防锈纸: 8.06. 防腐布: 8.07. 防锈布: 8.08. 防腐膜: 8.09. 防锈膜: 8.10. 防腐纸: 8.11. 防锈纸: 8.12. 防腐布: 8.13. 防锈布: 8.14. 防腐膜: 8.15. 防锈膜: 8.16. 防腐纸: 8.17. 防锈纸: 8.18. 防腐布: 8.19. 防锈布: 8.20. 防腐膜: 8.21. 防锈膜: 8.22. 防腐纸: 8.23. 防锈纸: 8.24. 防腐布: 8.25. 防锈布: 8.26. 防腐膜: 8.27. 防锈膜: 8.28. 防腐纸: 8.29. 防锈纸: 8.30. 防腐布: 8.31. 防锈布: 8.32. 防腐膜: 8.33. 防锈膜: 8.34. 防腐纸: 8.35. 防锈纸: 8.36. 防腐布: 8.37. 防锈布: 8.38. 防腐膜: 8.39. 防锈膜: 8.40. 防腐纸: 8.41. 防锈纸: 8.42. 防腐布: 8.43. 防锈布: 8.44. 防腐膜: 8.45. 防锈膜: 8.46. 防腐纸: 8.47. 防锈纸: 8.48. 防腐布: 8.49. 防锈布: 8.50. 防腐膜: 8.51. 防锈膜: 8.52. 防腐纸: 8.53. 防锈纸: 8.54. 防腐布: 8.55. 防锈布: 8.56. 防腐膜: 8.57. 防锈膜: 8.58. 防腐纸: 8.59. 防锈纸: 8.60. 防腐布: 8.61. 防锈布: 8.62. 防腐膜: 8.63. 防锈膜: 8.64. 防腐纸: 8.65. 防锈纸: 8.66. 防腐布: 8.67. 防锈布: 8.68. 防腐膜: 8.69. 防锈膜: 8.70. 防腐纸: 8.71. 防锈纸: 8.72. 防腐布: 8.73. 防锈布: 8.74. 防腐膜: 8.75. 防锈膜: 8.76. 防腐纸: 8.77. 防锈纸: 8.78. 防腐布: 8.79. 防锈布: 8.80. 防腐膜: 8.81. 防锈膜: 8.82. 防腐纸: 8.83. 防锈纸: 8.84. 防腐布: 8.85. 防锈布: 8.86. 防腐膜: 8.87. 防锈膜: 8.88. 防腐纸: 8.89. 防锈纸: 8.90. 防腐布: 8.91. 防锈布: 8.92. 防腐膜: 8.93. 防锈膜: 8.94. 防腐纸: 8.95. 防锈纸: 8.96. 防腐布: 8.97. 防锈布: 8.98. 防腐膜: 8.99. 防锈膜: 9.00. 防腐纸: 9.01. 防锈纸: 9.02. 防腐布: 9.03. 防锈布: 9.04. 防腐膜: 9.05. 防锈膜: 9.06. 防腐纸: 9.07. 防锈纸: 9.08. 防腐布: 9.09. 防锈布: 9.10. 防腐膜: 9.11. 防锈膜: 9.12. 防腐纸: 9.13. 防锈纸: 9.14. 防腐布: 9.15. 防锈布: 9.16. 防腐膜: 9.17. 防锈膜: 9.18. 防腐纸: 9.19. 防锈纸: 9.20. 防腐布: 9.21. 防锈布: 9.22. 防腐膜: 9.23. 防锈膜: 9.24. 防腐纸: 9.25. 防锈纸: 9.26. 防腐布: 9.27. 防锈布: 9.28. 防腐膜: 9.29. 防锈膜: 9.30. 防腐纸: 9.31. 防锈纸: 9.32. 防腐布: 9.33. 防锈布: 9.34. 防腐膜: 9.35. 防锈膜: 9.36. 防腐纸: 9.37. 防锈纸: 9.38. 防腐布: 9.39. 防锈布: 9.40. 防腐膜: 9.41. 防锈膜: 9.42. 防腐纸: 9.43. 防锈纸: 9.44. 防腐布: 9.45. 防锈布: 9.46. 防腐膜: 9.47. 防锈膜: 9.48. 防腐纸: 9.49. 防锈纸: 9.50. 防腐布: 9.51. 防锈布: 9.52. 防腐膜: 9.53. 防锈膜: 9.54. 防腐纸: 9.55. 防锈纸: 9.56. 防腐布: 9.57. 防锈布: 9.58. 防腐膜: 9.59. 防锈膜: 9.60. 防腐纸: 9.61. 防锈纸: 9.62. 防腐布: 9.63. 防锈布: 9.64. 防腐膜: 9.65. 防锈膜: 9.66. 防腐纸: 9.67. 防锈纸: 9.68. 防腐布: 9.69. 防锈布: 9.70. 防腐膜: 9.71. 防锈膜: 9.72. 防腐纸: 9.73. 防锈纸: 9.74. 防腐布: 9.75. 防锈布: 9.76. 防腐膜: 9.77. 防锈膜: 9.78. 防腐纸: 9.79. 防锈纸: 9.80. 防腐布: 9.81. 防锈布: 9.82. 防腐膜: 9.83. 防锈膜: 9.84. 防腐纸: 9.85. 防锈纸: 9.86. 防腐布: 9.87. 防锈布: 9.88. 防腐膜: 9.89. 防锈膜: 9.90. 防腐纸: 9.91. 防锈纸: 9.92. 防腐布: 9.93. 防锈布: 9.94. 防腐膜: 9.95. 防锈膜: 9.96. 防腐纸: 9.97. 防锈纸: 9.98. 防腐布: 9.99. 防锈布: 10.00. 防腐膜: 10.01. 防锈膜: 10.02. 防腐纸: 10.03. 防锈纸: 10.04. 防腐布: 10.05. 防锈布: 10.06. 防腐膜: 10.07. 防锈膜: 10.08. 防腐纸: 10.09. 防锈纸: 10.10. 防腐布: 10.11. 防锈布: 10.12. 防腐膜: 10.13. 防锈膜: 10.14. 防腐纸: 10.15. 防锈纸: 10.16. 防腐布: 10.17. 防锈布: 10.18. 防腐膜: 10.19. 防锈膜: 10.20. 防腐纸: 10.21. 防锈纸: 10.22. 防腐布: 10.23. 防锈布: 10.24. 防腐膜: 10.25. 防锈膜: 10.26. 防腐纸: 10.27. 防锈纸: 10.28. 防腐布: 10.29. 防锈布: 10.30. 防腐膜: 10.31. 防锈膜: 10.32. 防腐纸: 10.33. 防锈纸: 10.34. 防腐布: 10.35. 防锈布: 10.36. 防腐膜: 10.37. 防锈膜: 10.38. 防腐纸: 10.39. 防锈纸: 10.40. 防腐布: 10.41. 防锈布: 10.42. 防腐膜: 10.43. 防锈膜: 10.44. 防腐纸: 10.45. 防锈纸: 10.46. 防腐布: 10.47. 防锈布: 10.48. 防腐膜: 10.49. 防锈膜: 10.50. 防腐纸: 10.51. 防锈纸: 10.52. 防腐布: 10.53. 防锈布: 10.54. 防腐膜: 10.55. 防锈膜: 10.56. 防腐纸: 10.57. 防锈纸: 10.58. 防腐布: 10.59. 防锈布: 10.60. 防腐膜: 10.61. 防锈膜: 10.62. 防腐纸: 10.63. 防锈纸: 10.64. 防腐布: 10.65. 防锈布: 10.66. 防腐膜: 10.67. 防锈膜: 10.68. 防腐纸: 10.69. 防锈纸: 10.70. 防腐布: 10.71. 防锈布: 10.72. 防腐膜: 10.73. 防锈膜: 10.74. 防腐纸: 10.75. 防锈纸: 10.76. 防腐布: 10.77. 防锈布: 10.78. 防腐膜: 10.79. 防锈膜: 10.80. 防腐纸: 10.81. 防锈纸: 10.82. 防腐布: 10.83. 防锈布: 10.84. 防腐膜: 10.85. 防锈膜: 10.86. 防腐纸: 10.87. 防锈纸: 10.88. 防腐布: 10.89. 防锈布: 10.90. 防腐膜: 10.91. 防锈膜: 10.92. 防腐纸: 10.93. 防锈纸: 10.94. 防腐布: 10.95. 防锈布: 10.96. 防腐膜: 10.97. 防锈膜: 10.98. 防腐纸: 10.99. 防锈纸: 11.00. 防腐布: 11.01. 防锈布: 11.02. 防腐膜: 11.03. 防锈膜: 11.04. 防腐纸: 11.05. 防锈纸: 11.06. 防腐布: 11.07. 防锈布: 11.08. 防腐膜: 11.09. 防锈膜: 11.10. 防腐纸: 11.11. 防锈纸: 11.12. 防腐布: 11.13. 防锈布: 11.14. 防腐膜: 11.15. 防锈膜: 11.16. 防腐纸: 11.17. 防锈纸: 11.18. 防腐布: 11.19. 防锈布: 11.20. 防腐膜: 11.21. 防锈膜: 11.22. 防腐纸: 11.23. 防锈纸: 11.24. 防腐布: 11.25. 防锈布: 11.26. 防腐膜: 11.27. 防锈膜: 11.28. 防腐纸: 11.29. 防锈纸: 11.30. 防腐布: 11.31. 防锈布: 11.32. 防腐膜: 11.33. 防锈膜: 11.34. 防腐纸: 11.35. 防锈纸: 11.36. 防腐布: 11.37. 防锈布: 11.38. 防腐膜: 11.39. 防锈膜: 11.40. 防腐纸: 11.41. 防锈纸: 11.42. 防腐布: 11.43. 防锈布: 11.44. 防腐膜: 11.45. 防锈膜: 11.46. 防腐纸: 11.47. 防锈纸: 11.48. 防腐布: 11.49. 防锈布: 11.50. 防腐膜: 11.51. 防锈膜: 11.52. 防腐纸: 11.53. 防锈纸: 11.54. 防腐布: 11.55. 防锈布: 11.56. 防腐膜: 11.57. 防锈膜: 11.58. 防腐纸: 11.59. 防锈纸: 11.60. 防腐布: 11.61. 防锈布: 11.62. 防腐膜: 11.63. 防锈膜: 11.64. 防腐纸: 11.65. 防锈纸: 11.66. 防腐布: 11.67. 防锈布: 11.68. 防腐膜: 11.69. 防锈膜: 11.70. 防腐纸: 11.71. 防锈纸: 11.72. 防腐布: 11.73. 防锈布: 11.74. 防腐膜: 11.75. 防锈膜: 11.76. 防腐纸: 11.77. 防锈纸: 11.78. 防腐布: 11.79. 防锈布: 11.80. 防腐膜: 11.81. 防锈膜: 11.82. 防腐纸: 11.83. 防锈纸: 11.84. 防腐布: 11.85. 防锈布: 11.86. 防腐膜: 11.87. 防锈膜: 11.88. 防腐纸: 11.89. 防锈纸: 11.90. 防腐布: 11.91. 防锈布: 11.92. 防腐膜: 11.93. 防锈膜: 11.94. 防腐纸: 11.95. 防锈纸: 11.96. 防腐布: 11.97. 防锈布: 11.98. 防腐膜: 11.99. 防锈膜: 12.00. 防腐纸: 12.01. 防锈纸: 12.02. 防腐布: 12.03. 防锈布: 12.04. 防腐膜: 12.05. 防锈膜: 12.06. 防腐纸: 12.07. 防锈纸: 12.08. 防腐布: 12.09. 防锈布: 12.10. 防腐膜: 12.11. 防锈膜: 12.12. 防腐纸: 12.13. 防锈纸: 12.14. 防腐布: 12.15. 防锈布: 12.16. 防腐膜: 12.17. 防锈膜: 12.18. 防腐纸: 12.19. 防锈纸: 12.20. 防腐布: 12.21. 防锈布: 12.22. 防腐膜: 12.23. 防锈膜: 12.24. 防腐纸: 12.25. 防锈纸: 12.26. 防腐布: 12.27. 防锈布: 12.28. 防腐膜: 12.29. 防锈膜: 12.30. 防腐纸: 12.31. 防锈纸: 12.32. 防腐布: 12.33. 防锈布: 12.34. 防腐膜: 12.35. 防锈膜: 12.36. 防腐纸: 12.37. 防锈纸: 12.38. 防腐布: 12.39. 防锈布: 12.40. 防腐膜: 12.41. 防锈膜: 12.42. 防腐纸: 12.43. 防锈纸: 12.44. 防腐布: 12.45. 防锈布: 12.46. 防腐膜: 12.47. 防锈膜: 12.48. 防腐纸: 12.49. 防锈纸: 12.50. 防腐布: 12.51. 防锈布: 12.52. 防腐膜: 12.53. 防锈膜: 12.54. 防腐纸: 12.55. 防锈纸: 12.56. 防腐布: 12.57. 防锈布: 12.58. 防腐膜: 12.59. 防锈膜: 12.60. 防腐纸: 12.61. 防锈纸: 12.62. 防腐布: 12.63. 防锈布: 12.64. 防腐膜: 12.65. 防锈膜: 12.66. 防腐纸: 12.67. 防锈纸: 12.68. 防腐布: 12.69. 防锈布: 12.70. 防腐膜: 12.71. 防锈膜: 12.72. 防腐纸: 12.73. 防锈纸: 12.74. 防腐布: 12.75. 防锈布: 12.76. 防腐膜: 12.77. 防锈膜: 12.78. 防腐纸: 12.79. 防锈纸: 12.80. 防腐布: 12.81. 防锈布: 12.82. 防腐膜: 12.83. 防锈膜: 12.84. 防腐纸: 12.85. 防锈纸: 12.86. 防腐布: 12.87. 防锈布: 12.88. 防腐膜: 12.89. 防锈膜: 12.90. 防腐纸: 12.91. 防锈纸: 12.92. 防腐布: 12.93. 防锈布: 12.94. 防腐膜: 12.95. 防锈膜: 12.96. 防腐纸: 12.97. 防锈纸: 12.98. 防腐布: 12.99. 防锈布: 13.00. 防腐膜: 13.01. 防锈膜:					

1.3.2.1 广州市建筑物通信配套设施工程监督意见表

穗通质监(2024)W105号

广州市建筑物通信配套设施工程监督意见表

项目名称	海珠沥滘城中村改造项目 5G 室内覆盖		
建设规划许可证号	穗规划资源证[2022]1205 号、穗规划资源证[2022]939 号、穗规划资源证[2022]1744 号		
建设地点	广州市海珠区振兴大街海珠沥滘城中村改造项目		
竣工日期	2024 年 7 月 12 日		
建设单位	广州市海珠区南洲街沥滘经济联合社		
设计单位 (资质等级)	宁波华讯通信服务有限公司[电子通信广电行业(有线通信、无线通信、通信铁塔)专业甲级]		
施工单位 (资质等级)	宜通世纪科技股份有限公司 (通信工程施工总承包)		
监理单位 (资质等级)	广东永信工程管理有限公司 (房屋建筑工程监理甲级)		
检测单位	广州晏丰通信科技有限公司		
项目监督范围 (同时标注规划证中非本次 监督范围。)	本次覆盖海珠沥滘城中村改造项目 25-1 栋、25-2 栋 B4F~37F 和电梯, 27 栋 B4-30F 和电梯, 室外天线综合覆盖, 建筑总面积 171785.81 平方米, 覆盖面积 171785.81 平方米。		
现场监督内容	现场监督结果记录		
	数量	是否符合要求	备注
设备间	0	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
电信间	22	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
公共配线设备	11	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
楼层配线箱	22	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
家居配线箱	0	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
用户线	0	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
衔接人(手)井	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
光缆敷设	22	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
走线槽道	4	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
台账	33	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
无线室内覆盖基础设施工程验收记录表	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
系统驻波比记录表	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
天线口径验收记录表	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
模拟加载室外泄漏信号场强检测验收记录表	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
系统互调抑制	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
钥匙移交(含机房、接线间、光交接箱、设备间等)	3	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	要求 3 套钥匙

穗通质监(2024)W105号

光纤性能指标抽测					天馈系统指标抽测(可选)				
序号	房间号	楼层配线光箱端口	公共配线设备端口	光缆长度(米)	全程链路衰减值(db)	①系统驻波比抽测			
						合路点	测试频率MHz	VSWR	结论
						29F-P01-1	2585-265	1.30	合格
						29F-P01-1	2130-2150	1.31	合格
						29F-P01-2	3360-3362	1.38	合格
						②天线口径损耗抽测			
						测试点		测试结果	
						起始端	终止端	设计值	实测值
						29F-P01-1	AWT-36F	24.4	26.0
						29F-P01-1	AWT-36F	24.5	26.6
						29F-P01-2	AWT-36F	24.1	25.3
						29F-P01-2	AWT-36F	24.1	25.9
						③系统互调抑制			
						合路端口位置	端口频段	标准值	测试值
						29F-P01-2	9.00MHz	≤-13.0dBc	-13.6
						29F-P01-2	18.00MHz	≤-13.0dBc	-13.6
						④室外泄露信号场强检测			
						信号功率标准值		信号功率检测值	
						≤-115dBm		-120.9	
						≤-115dBm		-121.1	
						≤-115dBm		-120.9	

监督意见及工程质量评定:

☐ 现场抽查光衰合格。

☒ 现场抽查天馈系统指标合格(可选)。

☐ 不合格。存在问题: 无

建设单位项目负责人签字: (单位盖章)	检测单位项目负责人签字: (单位盖章)	行业监管部门现场监督确认签字: (单位盖章)
------------------------	------------------------	---------------------------

1.3.2.2（验收报告）关于海珠沥滘城中村改造项目 5G 通信基础配售及室内分布系统竣工验收意见书

广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室文件

穗通验〔2024〕326 号

关于海珠沥滘城中村改造项目 5G 通信基础配 套及室内分布系统竣工验收意见书

广州市海珠区南洲街沥滘经济联合社：

我办根据《建筑物移动通信基础设施工程技术标准》（GB51456-2023）、《广东省通信设施建设与保护规定》（广东省人民政府令第 256 号）、《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范》（DBJ/T15-190-2020）、《关于印发广州市建筑物配套建设 5G 移动通信无线室内覆盖基础设施工程技术规范 1.0（试行）的通知》（穗通〔2022〕13 号）、《关于新建、改建、扩建项目落实 5G 通信基础配套设施及室内分布系统建设的通知》（穗通〔2023〕4 号）及《关于印发〈广州市房屋建筑通信配套设施工程竣工（联合）验收工作方案（5.0）〉的通知》（穗通函〔2024〕21 号）的要求，对海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信无线室内覆盖项目，规划许可证编号为：穗规划资源建证〔2022〕

1205号、穗规划资源证〔2022〕939号、穗规划资源建证〔2022〕1174号开展了通信工程质量监督，贵单位已对发现的问题进行了整改并通过验收，现准予接入公用电信网。请贵单位在接通知后配合各通信运营企业红线外管线接入，设备信源接入等工程实施。

广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室
2024年10月21日



广州市通信建设管理办公室

2024年10月21日印发

— 2 —

1.3.2.3关于海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信基础配套及室内分布系统准许接入公共信息网络的函

广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室文件

穗通准〔2024〕264 号

关于海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信基础配套及室内分布系统准许接入公共信息网络的函

各基础电信运营企业：

广州市海珠区沥滘城中村改造项目（规划许可证编号为：穗规划资源建证〔2022〕1205号、穗规划资源证〔2022〕939号、穗规划资源建证〔2022〕1174号）5G通信基础配套及室内分布系统建设设施经第三方检测和现场抽查，该项目符合《广东省通信设施建设与保护规定》（广东省人民政府令第256号）、《建筑物移动通信基础设施工程技术标准》（GB51456-2023）、《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范》（DBJ/T15-190-2020）、《关于印发广州市建筑物配套建设5G移动通信无线室内覆盖基础设施工程技术规范1.0（试行）的通知》（穗通〔2022〕13号文）的规范标准和质量标准，根据《广东省通信设施建设与保护规定》《关于印发〈广州市房屋建筑通信配套设施工程竣工（联合）验收工作方案（5.0）〉的通知》（穗通函〔2024〕21号），我办同意该项目接入无线公用通信网络，请各基础电信运营企业

严格按照《广州市建筑物配套建设通信基础设施共建共享考核办法（试行）》（穗通建办〔2023〕19号）的文件要求，做好接入信源开通信号覆盖工作。

特此函达。

附件：广州市海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信配套及室内分布系统项目信息

广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室

2024年10月21日

抄送：广州市文化广电旅游局。

广州市通信建设管理办公室

2024年10月21日印发

— 2 —

附件：

广州市海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信配套及室内分布系统项目信息

序号	区域	项目名称	本次验收范围	地址	建设单位联系人及联系电话	通建办联系人及电话
1	海珠	海珠沥滘城中村改造项目 5G 通信无线室内覆盖	25-1 栋、25-2 栋 B4F~37F 和电梯，27 栋 B4-30F 和电梯，室外天线综合覆盖，建筑总面积 171785.81 平方米，覆盖面积 171785.81 平方米	广州市海珠区振兴大街海珠沥滘城中村改造项目	王文新 13538711916	李启钊 83705028

1.3.3 沥滘项目 25#27#地块信号覆盖供货和安装工程合同

正 本

23.0040-0022
GL
41MB-H10023-207
编号:

沥滘项目 25#27#地块信号覆盖 供货和安装工程合同

国家税务总局广东省税务局	
印花税收据专用章(001)	
已缴税额: ¥	268148
完税凭证号:	344015231100432087
纳税日期:	2023年11月28日

项目名称: 沥滘项目 25#27#地块信号覆盖供货和安装工程

发包方(甲方): 广东扬迈建设有限公司

承包方(乙方): 宜通世纪科技股份有限公司

签约地点: 广州市海珠区

签订日期: 2023 年 8 月 17 日

沥滘项目 25#27#地块信号覆盖供货和安装工程合同

发包方（甲方）：广东扬迈建设有限公司

承包方（乙方）：宜通世纪科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，甲方根据实际情况，就沥滘项目 25#27#地块信号覆盖供货及安装事宜与乙方达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条 合同标的

乙方供给甲方沥滘项目 25#27#地块信号覆盖供货和安装工程（详见合同附件一：价格清单），并负责设计（包括红线内和红线外）、报装、安装调试及办理验收通信信号。

第二条 合同价款

1、乙方按本合同约定的标准，以包不限于材料费、材料包装费、运输费及场内外装卸车费、安装费、验收通信信号费、规费、管理费、利润、税金、物价上涨风险等，未单独列项的措施，但完成清单项目必须发生措施费等所有费用。按照甲方确认的设计施工图、材料，承接沥滘项目 25#27#地块信号覆盖供货和安装工程。本合同的价格为前述内容的包干价格。

2、本工程采用固定总价包干的形式计价，工程量和综合单价结算时均不予调整。图纸外发生变更或包干图纸发生重大变化的，乙方须在变更实施完成之前，最迟不得晚于变更实施完毕后一个月内提出价款确认，否则甲方可视中标单位放弃变更权利或视中标单位认可甲方对变更价款的任何处置意见。若出现设计变更及签证按以下方式执行：

- （1）已有适用于变更签证工程的价格，按已有的中标综合单价执行。
- （2）只有类似于变更签证工程的价格，参照类似中标综合单价执行。
- （3）没有适用或类似于变更工程的价格，按《工程量清单价格》计价方式，由

乙方报价，甲方审批后作为结算依据。

3、本工程采用按招标图纸（或施工图纸）总价包干的形式计价（即在招标图/施工图未发生变化的情况下总价不予调整，结算时乙方应提供包干的图纸作为结算依据）。即结算总价=合同包干总价+合同约定的可调主材价差+设计变更结算价+签证结算价-未实施项目造价±奖罚。图纸外发生变更或包干图纸发生重大变化的，乙方须在变更实施完成之前，最迟不得晚于变更实施完毕后一个月内提出价款确认，否则甲方可视中标单位放弃变更权利或视中标单位认可甲方对变更价款的任何处置意见。设计变更及签证按以下方式执行：

（1）已有适用于变更签证工程的价格，按已有的中标综合单价执行。

（2）只有类似于变更签证工程的价格，参照类似中标综合单价执行。

（3）没有适用或类似于变更工程的价格，按《工程量清单价格》计价方式，由乙方报价，甲方审批后作为结算依据。

3、甲方现场签证人员为专业（监理）工程师、工程部经理、项目总经理及成本人员。图纸外的工程量签证，必须经前述人员共同签证方可作为结算依据，且应该在签证事项完工后一个月内并按甲方相关管理制度流程申报确认，逾期未申报的视为乙方放弃主张价款的权利。

4、合同承包范围设计变更或甲方另行委托的签证，原则上乙方须按甲方的要求配合施工，价格执行中标的综合单价或计价原则，不得额外加价或以未定价为由拒绝实施，若乙方未配合实施的，甲方可另行委托第三方实施，由此额外产生的差价由乙方承担并本合同结算中扣回。

第三条 合同总价款及付款方式

（一）合同总价款

合同固定总价为 1228268.54 元；按附件一的价格实行固定总价包干。

（二）付款方式

1、甲方根据与乙方签订的合同的价款、工程进度和合同履行情况向乙方支付合同款项。

（1）合同签订后，甲方向乙方发出书面订货通知之日起 10 个工作日内，甲方向乙方支付该合同总价款的 20% 作为定金（定金在乙方交货后抵作工程款）。

（2）现场已完工程量达到合同规定范围的工程量的 80% 且通过建设单位工程师

和监理工程师签名确认后,支付该合同总价款的60%(包括20%的定金)。

(3) 工程完工后10日内乙方应向甲方提交验收、结算等文件并经甲方确认。
甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续后10个工作日内付至该批订货结算款的97%。

(4) 余款作为保修金,保修期满后10日内乙方应向甲方书面申请办理复检及保修终结手续。甲方会同甲方指定的物业管理公司组织复检,并在办理保修终结手续(甲方按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的各项款项和违约金)后无息向乙方结清,乙方逾期提交的,视为放弃保修金。

2、乙方应按政府部门的要求办理好所有的手续并缴纳有关的费用和税金。合同履行期内因国家税务政策改革导致税率调整的,甲乙双方按相关政策调整对“税负”的影响情况协商调整合同价格。

3、每笔付款前,乙方向甲方发出付款通知书,并提供合同约定的相关资料,经甲方审核确认后付款。

4、每笔付款前,乙方向甲方出具合法、有效、等值的税率为9%的【☒】增值税专用发票【☐】增值税普通发票,否则甲方有权拒绝付款并不承担任何责任。

5、双方确认税务信息如下:

甲方企业名称:广东扬迈建设有限公司 乙方企业名称:宜通世纪科技股份有限公司

【☒】一般纳税人【☐】小规模纳税人【☐】自然人 【☒】一般纳税人【☐】小规模纳税人【☐】自然人

税 号:91440101MA5BDTHJXE 税 号:91440101731569620Y

银行账号:3602866219100175255 银行账号:11009773412101

开 户 行:工行广州天立支行 开 户 行:平安银行股份有限公司广州
康王路支行平安银行股份
有限公司广州康王路支行

注册地址:广州市海珠区沥滘路

305号4号楼(仅限办公)

注册地址:广州市天河区科韵路16号

自编1栋1201

电 话:020-36691650

电 话:020-66810090

任何一方以上税务信息发生变化,应及时书面通知另一方。

第五条 交货时间、地点及安装工期

1、乙方应当按照甲方指定的日期完成供货、安装调试并通过合同约定的全部验收。甲方应在交货时间前 90 天与乙方签订合同。

2、乙方接受甲方对交货期、节点工期、区段工期等的调整，对此甲方不承担任何责任和费用。

3、合同履行过程中如遇甲方责任或不可抗力因素而延误交货、安装的，经甲、乙双方签证认可调整，并据此重新确定交货、完工日期。除本合同第十四条规定之情形外，其他一切可能致使乙方在时间上受损的原因，如休息日、公众假日、雨季影响、停水、停电、材料订货、与各承包商之间的配合时间、与各分部分项及施工工序之间的交叉配合时间等，皆包括在安装工期内。

第六条 质量要求及验收

（一）质量要求

1、质量要求：符合设计图纸及相关标准。

2、乙方承诺：乙方保证所提供的产品具备国际、国内安全产品认证书和质量合格证书，并符合甲方认可的设计、施工方案的规定并具有满足整个系统要求的功能，该产品是合同约定品牌的生产厂家原厂生产的全新的产品，该产品的制造与安装应符合国家颁布的相关的制造与安装安全规范、技术条件。

（二）验收

1、产品供货安装验收必须以甲方认可的产品品牌、规格型号及施工图纸、设备说明书、有关变更的书面文件、国家颁布的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

2、乙方在甲方要求时间内将产品运到指定地点后应立即知会甲方，由甲方对照订货通知与有关设计文件对产品的数量、型号规格、外观等进行开箱验收，核对无误后设备方可进场安装。在开箱验收时，乙方应提供产品出厂合格证、装箱单、产品试验报告单、操作维护手册、技术说明书、“三包”保修卡、产品及相关材料的国际、国内安全产品认定书和质量保证书等交甲方确认。接机或配件为进口产品的，还应出具产品的生产厂家资料、原产地证明、进口许可文件、海关完税证明、进口

(本页为签署页)

在签订本合同时，各当事人对合同的所有条款已经阅悉，均无异议，并对当事人间的法律关系、有关权利、义务和责任条款的法律含义有准确无误的理解。



甲方：广东杨边建设有限公司

法定代表人
(或授权签约人)：

地址：

电话：



乙方：宜通世纪科技股份有限公司

法定代表人
(或授权签约人)：



2023.8.17

地址：

电话：

附件一：价格清单

附件二：廉洁协议

附件一：价格清单

中标通知书

宜通世纪科技股份有限公司：

经我司招标工作小组评议，决定漏洒项目 1#25#27#14#
地块信号覆盖工程由贵司中标。希望我们双方按照确定的招
标结果，积极配合，共同完成此项目。

请贵司持该《中标通知书》后5日内，与广东扬迈建设
有限公司商谈签订合同，否则我方将按招标文件的规定取消
贵司的中标人资格，并保留依法追究贵司相应经济与法律责
任的权利。

联系人：徐浩锴

联系电话：13128409905

附：《中标价格表》

珠光控股集团有限公司



姓名: 王明		性别: 男		出生日期: 1990年1月1日		身份证号: 110101199001010001		联系电话: 13800138000		电子邮箱: wangming@example.com		学历: 本科		专业: 计算机科学与技术		毕业院校: 清华大学		工作经历: 曾在某互联网公司担任软件开发工程师，负责后端开发工作。		自我评价: 性格开朗，工作认真负责，具有较强的团队协作能力和沟通能力。	
12. 照片: [Placeholder for photo]		13. 签名: [Signature]																			
14. 备注: 本表为个人简历表，请如实填写。		15. 日期: 2023年10月27日																			

新嘉坡项目25#地块信号覆盖工程汇总表

西港项目27#地块信号覆盖工程汇总表

序号	项目	单位	数量	单价	合计	备注
1	2019年度项目支出预算	元	1000000	1.00	1000000.00	1. 2019年度项目支出预算
2	2019年度项目支出预算	元	1000000	1.00	1000000.00	2. 2019年度项目支出预算
3	2019年度项目支出预算	元	1000000	1.00	1000000.00	3. 2019年度项目支出预算
4	2019年度项目支出预算	元	1000000	1.00	1000000.00	4. 2019年度项目支出预算
5	2019年度项目支出预算	元	1000000	1.00	1000000.00	5. 2019年度项目支出预算
6	2019年度项目支出预算	元	1000000	1.00	1000000.00	6. 2019年度项目支出预算
7	2019年度项目支出预算	元	1000000	1.00	1000000.00	7. 2019年度项目支出预算
8	2019年度项目支出预算	元	1000000	1.00	1000000.00	8. 2019年度项目支出预算
9	2019年度项目支出预算	元	1000000	1.00	1000000.00	9. 2019年度项目支出预算
10	2019年度项目支出预算	元	1000000	1.00	1000000.00	10. 2019年度项目支出预算

1.3.3.1 广州市建筑物通信配套设施工程监督意见表

穗通质监(2024) 41605号

广州市建筑物通信配套设施工程监督意见表

项目名称	海珠沥滘城中村改造项目 5G 室内覆盖		
建设规划许可证号	穗规划资源证[2022]1205 号、穗规划资源证[2022]939 号、穗规划资源证[2022]1744 号		
建设地点	广州市海珠区振兴大街海珠沥滘城中村改造项目		
竣工日期	2024 年 7 月 12 日		
建设单位	广州市海珠区南洲街沥滘经济联合社		
设计单位 (资质等级)	宁波华讯通信服务有限公司[电子通信广电行业 (有线通信、无线通信、通信铁塔) 专业甲级]		
施工单位 (资质等级)	宜通世纪科技股份有限公司 (通信工程施工总承包)		
监理单位 (资质等级)	广东永信工程管理有限公司 (房屋建筑工程监理甲级)		
检测单位	广州晏丰通信科技有限公司		
项目监督范围 (同时标注规划证中非本次 监督范围。)	本次覆盖海珠沥滘城中村改造项目 25-1 栋、25-2 栋 B4F~37F 和 电梯, 27 栋 B4-30F 和电梯, 室外天线综合覆盖, 建筑总面积 171785.81 平方米, 覆盖面积 171785.81 平方米。		
现场监督内容	现场监督结果记录		
	数量	是否符合要求	备注
设备间	0	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
电信间	22	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
公共配线设备	11	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
楼层配线箱	22	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
家居配线箱	0	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
用户线	0	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
衔接人 (手) 井	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
光缆敷设	22	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
走线槽道	4	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
台账	33	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
无线室内覆盖基础设施工程 验收记录表	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
系统驻波比记录表	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
天线口径验收记录表	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
模拟加载室外泄漏信号场强 检测验收记录表	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
系统互调抑制	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
钥匙移交 (含机房、接线间、 光交接箱、设备间等)	3	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	要求 3 套钥匙

穗通质监(2024)W105号

光纤性能指标抽测					天馈系统指标抽测(可选)				
序号	房间号	楼层配线光箱端口	公共配线设备端口	光缆长度(米)	全程链路衰减值(db)	①系统驻波比抽测			
						合路点	测试频率MHz	VSWR	结论
						29F-P01-1	2585-265	1.30	合格
						29F-P01-1	2130-2150	1.31	合格
						29F-P01-2	3360-3362	1.38	合格
						②天线口路径损耗抽测			
						测试结果		测试结果	
						起始端	终止端	设计值	实测值
						29F-P01-1	AWT-36F	24.4	26.0
						29F-P01-1	AWT-36F	24.5	26.6
						29F-P01-2	AWT-36F	24.1	25.3
						29F-P01-2	AWT-36F	24.1	25.9
						③系统互调抑制			
						合路端口位置	端口频段	标准值	测试值
						29F-P01-2	9.00MHz	≤-13.0dBc	-13.6
						29F-P01-2	18.00MHz	≤-13.0dBc	-13.6
						④室外泄露信号场强检测			
						信号功率标准值		信号功率检测值	
						≤-115dBm		-120.9	
						≤-115dBm		-121.1	
						≤-115dBm		-120.9	
监督意见及工程质量评定: <input type="checkbox"/> 现场抽查光衰合格。 <input checked="" type="checkbox"/> 现场抽查天馈系统指标合格(可选)。 <input type="checkbox"/> 不合格。存在问题: 无									
建设单位负责人签字: (单位盖章)			检测单位项目负责人签字: (单位盖章)			行业监管部门现场监督确认签字: (单位盖章)			

1.3.3.2（验收报告）关于海珠沥滘城中村改造项目 5G 通信基础配售及室内分布系统竣工验收意见书

广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室文件

穗通验〔2024〕326 号

关于海珠沥滘城中村改造项目 5G 通信基础配 套及室内分布系统竣工验收意见书

广州市海珠区南洲街沥滘经济联合社：

我办根据《建筑物移动通信基础设施工程技术标准》（GB51456-2023）、《广东省通信设施建设与保护规定》（广东省人民政府令第 256 号）、《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范》（DBJ/T15-190-2020）、《关于印发广州市建筑物配套建设 5G 移动通信无线室内覆盖基础设施工程技术规范 1.0（试行）的通知》（穗通〔2022〕13 号）、《关于新建、改建、扩建项目落实 5G 通信基础配套设施及室内分布系统建设的通知》（穗通〔2023〕4 号）及《关于印发〈广州市房屋建筑通信配套设施工程竣工（联合）验收工作方案（5.0）〉的通知》（穗通函〔2024〕21 号）的要求，对海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信无线室内覆盖项目，规划许可证编号为：穗规划资源建证〔2022〕

1205号、穗规划资源证〔2022〕939号、穗规划资源建证〔2022〕1174号开展了通信工程质量监督，贵单位已对发现的问题进行了整改并通过验收，现准予接入公用电信网。请贵单位在接通知后配合各通信运营企业红线外管线接入，设备信源接入等工程实施。

广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室
2024年10月21日



广州市通信建设管理办公室

2024年10月21日印发

— 2 —

1.3.3.3关于海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信基础配套及室内分布系统准许接入公共信息网络的函

广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室文件

穗通准〔2024〕264号

关于海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信基础配套及室内分布系统准许接入公共信息网络的函

各基础电信运营企业：

广州市海珠区沥滘城中村改造项目（规划许可证编号为：穗规划资源建证〔2022〕1205号、穗规划资源证〔2022〕939号、穗规划资源建证〔2022〕1174号）5G通信基础配套及室内分布系统建设设施经第三方检测和现场抽查，该项目符合《广东省通信设施建设与保护规定》（广东省人民政府令第256号）、《建筑物移动通信基础设施工程技术标准》（GB51456-2023）、《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范》（DBJ/T15-190-2020）、《关于印发广州市建筑物配套建设5G移动通信无线室内覆盖基础设施工程技术规范1.0（试行）的通知》（穗通〔2022〕13号文）的规范标准和质量标准，根据《广东省通信设施建设与保护规定》《关于印发〈广州市房屋建筑通信配套设施工程竣工（联合）验收工作方案（5.0）〉的通知》（穗通函〔2024〕21号），我办同意该项目接入无线公用通信网络，请各基础电信运营企业

严格按照《广州市建筑物配套建设通信基础设施共建共享考核办法（试行）》（穗通建办〔2023〕19号）的文件要求，做好接入信源开通信号覆盖工作。

特此函达。

附件：广州市海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信配套及室内分布系统项目信息

广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室

2024年10月21日

抄送：广州市文化广电旅游局。

广州市通信建设管理办公室

2024年10月21日印发


— 2 —

附件：

广州市海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信配套及室内分布系统项目信息

序号	区域	项目名称	本次验收范围	地址	建设单位联系人及联系电话	通建办联系人及电话
1	海珠	海珠沥滘城中村改造项目 5G 通信无线室内覆盖	25-1 栋、25-2 栋 B4F~37F 和电梯，27 栋 B4-30F 和电梯，室外天线综合覆盖，建筑总面积 171785.81 平方米，覆盖面积 171785.81 平方米	广州市海珠区振兴大街海珠沥滘城中村改造项目	王文新 13538711916	李启钊 83705028

1.3.4 [中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目]框架协议





CMGD-201902005

第三部分 专用条款

第一条 工程概况

- 1.1 工程名称：中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务
- 1.2 工程地点：如下

标段	份额	涉及城市	实施区域
标段一	份额7	广州	花都、从化
标段二	份额6	深圳	罗湖、盐田区
			主要包含市区别墅路以北，恩平南、鹤山西、恩平新平路以南，含沙湖、圣堂、君堂、江州；鹤山中国路（沙坪镇文明路以西）、共和、鹤城、址山、毛根、双合。
标段六	份额1	江门	石岐区、前区、板芙、田洲
标段七	份额5	中山	石岐区、前区、板芙、田洲
标段八	份额3	惠州	惠阳（除秋长），大亚湾（澳头）
标段十	份额3	湛江	赤坎A（人民大道为界的东侧，包括调顺、坡头，）+雷州市
标段十一	份额3	汕头	潮阳与潮南区域

- 1.3 工程内容：按甲方审定的施工图设计的内容

- 1.4 资金来源：甲方自筹

第二条 工程承包范围

- 2.1 承包范围：【按甲方审定的施工图设计的工程量及双方确定的工程量】

第三条 合同执行期限

- 3.1 自本合同生效之日起至【2021年9月30日】间（合同有效期）（在合同有效期内，如果甲方没有公布有关本合同的最新集中采购结果，则本合同到期后自动延续一年，延期期间如遇新一轮集中采购结果下发，则合同自动失效），甲方及其分公司（以下统称甲方）可以根据《供应前通用合作协议》的规定向乙方下达订单，要求乙方承接本合同约定范围内的施工项目。就同一事项如果本合同与订单约定不一致的，以本合同约定为准。

- 3.2 双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力：（1）双方签字盖章（订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署）。（2）其他方式：【 】

- 3.3 甲方下达订单后，乙方应在收到订单后【3】日内将确认后的订单原件送达甲方（对于已与甲方实现系统对接的，为回传电子订单），否则订单对甲方没有约束力，甲方有权拒绝付款。

- 3.4 原则上采购订单应在事项开展前下达，双方签署后再履行，订单金额仅为甲方对乙方采购货物/服务的预估金额，结算以实际采购的额度为准。

第四条 合同金额

- 4.1 甲方根据本合同向乙方采购的工程施工的总价值（框架金额上限）不超过人民币 100,003,697.62 元（大写壹亿零叁仟陆佰玖拾柒元陆角贰分），不含税价格 91,746,



CMGD-201902005

511.58 元，增值税率/征收率：9%，增值税税额：8,257,186.04 元。具体情况如下：

标段	份额	涉及城市	增值税税率/征收率	增值税税额	标段金额（含税，元）
标段一	份额7	广州	9%	24,980,677.88	27,228,938.89
标段二	份额6	深圳	9%	31,216,352.48	34,025,824.20
标段六	份额1	江门	9%	7,774,224.48	8,443,904.68
标段七	份额5	中山	9%	6,775,122.42	7,384,883.44
标段八	份额3	惠州	9%	7,303,546.80	7,960,866.01
标段十	份额3	湛江	9%	7,178,205.12	7,824,243.58
标段十一	份额3	汕头	9%	6,583,382.40	7,105,036.82

具体以【附件1：《报价书》】标注的单价和订单累计采购数量进行结算。

- 4.2 货物清单标注的价格及本条约定的总价已含税金、运输费、装卸费、包装费、保险费、技术咨询、检测合格交付使用以及缺陷修复和保修等，除经甲方书面同意的调价因素外，不作任何调整。

- 4.3 计费依据：详见附件1：《报价书》。

- 4.4 本合同金额仅为甲方在合同执行期限内向乙方采购货物及服务金额（不含税），甲方不保证在约定期限内实际采购的货物及服务金额（下达订单的总采购量）一定达到合同金额上限，实际采购金额未达合同金额甲方不承担任何法律责任。

- 4.5 在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并继续履行，后续不再另行签订补充协议。

第五条 质量标准

- 5.1 工程质量标准：详见技术规范书。

第六条 规范和图纸

- 6.1 发包人提供标准、规范的时间：开工前提供。
- 6.2 国内没有相应标准、规范时的约定：按设计要求执行。
- 6.3 发包人向承包人提供图纸的日期和套数：开工前提供贰套图纸。

- 6.4 使用国外图纸的要求及费用承担：须有发包人确认后方可使用，费用承担由双方协商确定，协商不成的由承包人承担。

第七条 双方一般权利和义务


7.1 工程师

- 7.1.1 承包人委派的工程师：根据具体订单确定，联系方式：根据具体订单确定。

- 7.1.2 监理单位委派的工程师（总监理工程师）：

姓名：由根据具体订单确定担任。

林思择



1.3.4.1 框架对应订单合同

1.3.4.1.1 深圳华润万象食家 F-HLW 等 1 个深圳分公司 2020 年室内覆盖项目系统施工(1170542.48 元)议

19:15-000-0068 66

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额:¥ 351.16
344015211201568282
纳税日期:2021年12月24日

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号:PO-SZ-20200826-0403 审批完成日期:2021-09-10

采购订单主题:深圳华润万象食家F-HLW 等1个深圳分公司2020年室内覆盖项目系统施工

框架协议编号:CMGD-201902005 ERP单号:APO 302122200900064

框架子合同编号:CMGD-201902005-SZ-0106

供应商名称:宜通世纪科技股份有限公司

供应商联系人:陈雪山 联系方式:13823293303

供应商联系地址:深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼6层

采购经办人:姚枫 联系电话:13922820718

订单版本号:2

1) 根据《中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议-宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程服务,订单含税总金额¥1170542.48元。2) 双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力:(1) 双方签字盖章(订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章,并由经办人签署);(2) 其他方式:【3】3) 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:1) 预付款:预付款在首个订单中支付,预付款不超过对应项目工程服务订单的20%。(2) 进度款:项目完工后支付(以项目完成并具备使用条件为完工标志),不超过对应服务订单的70%(含预付款)。(3) 交维结算款(含考核):项目审计结算后支付至服务订单结算总价的90%(若有考核扣款,按照考核办法扣减);(4) 竣工验收款(含考核):验收通过并经过服务考核后支付至服务订单

结算总价100%（若有考核扣款，按照考核办法扣减）。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B19302110W 03B03	深圳分公司2020年室内覆盖项目（深圳分公司）	¥1073892.18

服务编码	服务名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工（二采）室内分布施工	2019-2021年室内施工	7670658.45	项	¥0.1526	¥1170542.48	2020-09-30	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

采购订单总金额（元）：¥1170542.48（人民币大写：壹佰壹拾柒万零伍佰肆拾贰元肆角捌分）
采购订单总金额（不含税价）（元）¥1073892.18（人民币大写：壹佰零柒万叁仟捌佰玖拾贰元壹角捌分）
增值税税金（元）¥96650.30（人民币大写：玖万陆仟陆佰伍拾元叁角）

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	证明文件、请款通知书、发票	585271.24	50%	

采购订单编号:PO-SZ-20200826-0403 框架协议编号:CMGD-201902005 -2-

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2021.10.18





供应商盖章:
法定代表人（委托）人:
日期: 2021.10.18 合同专用章



采购订单编号:PO-SZ-20200826-0403 框架协议编号:CMGD-201902005 -4-

4400231130 广东增值税专用发票 No 04137675 4400231130 04137675

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年08月02日

名称: 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	密	148/<3>>3332*+-8/*759-/-239					
纳税人识别号: 914403007085425180	码	+1>919-/*>-337+35>*413/5-<8					
地址、电话: 深圳市福田区莲花街道深南大道2010号中国移动深圳信息大厦 0755-83880759	区	3*1-303+651<*03>*61/-/-					
开户行及账号: 中国建设银行深圳分行铁路支行 44201516900051401328		92-1+3/919*5*<-72+31>4287/					
货物或应税劳务、服务名称: *建筑服务*工程款	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
		项	1	733715.89	733715.89	9%	66034.43
合计					¥733715.89		¥66034.43
价税合计(大写)	柒拾玖万玖仟柒佰伍拾圆叁角贰分			(小写) ¥799750.32			
名称: 宜通世纪科技股份有限公司	备注	项目名称: 深圳分公司2020年室内覆盖项目(深圳分公司), 项目发生地: 深圳市福田区					
纳税人识别号: 91440101731569620Y							
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090							
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101							
收款人: 黎佳朋	复核: 廖巧云	开票人: 周耀君	销售方: (章) 发票专用章				

1.3.4.1.2 深圳8号线望基湖停车场F-HLW等24个深圳分公司2021年室内覆盖项目系统施工(4625125.98元)

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: P0-SZ-20210616-0468 审批完成日期: 2023-02-09

采购订单主题: 深圳8号线望基湖停车场F-HLW等24个深圳分公司2021年室内覆盖项目系统施工

框架协议编号: CMGD-201902005 ERP单号: AP0302122210600172

框架子合同编号: CMGD-201902005-SZ-0311

供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司

供应商联系人: 陈雪山

供应商联系地址: 深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼6层

联系电话: 13922820718

国家税务总局广州市天河区税务局 印花税收专用章(007)

已缴税额: ¥ 1573.09

税凭证号: 4401522060198088

纳税日期: 2022年6月27日

联系方式: 13823293303

采购经办人: 姚枫

订单版本号: 4

1) 根据《中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议-宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程服务, 订单含税总金额¥4625125.98元。2) 双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力: (1) 双方签字盖章(订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章, 并由经办人签署)。 (2) 其他方式: 【】3) 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间: 1) 预付款: 预付款在首个订单中支付, 预付款不超过对应项目工程服务订单的20% (预付款比例不得超过合同金额的20%。订单的预付款中已包含安全生产费, 安全生产费已按照国家相关规定全额计提。); (2) 进度款: 项目完工后支付(以项目完成并具备使用条件为完工标志), 不超过对应服务订单的70% (含预付款)。 (3) 交维结算款(含考核): 项目审计审结后支付至服务订单结算总价的90% (若有考核扣款, 按照考核办法扣减); (4) 竣工验收款(含考核): 验收通过并经过服务考核后支付至服务订单结算总价100% (若有考核扣款, 按照考核办法扣减)。

采购订单编号: P0-SZ-20210616-0468 框架协议编号: CMGD-201902005

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110 W 03B02	深圳分公司2021年室内覆盖项目	¥4243234.84

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工（二采）（室内分布施工	2019-2021年室内施工	3030882.029	项	¥0.1526	¥4625125.98	2021-12-31	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

采购订单总金额（元）：¥4625125.98（人民币大写：肆佰陆拾贰万伍仟壹佰贰拾伍元玖角捌分）

采购订单总金额（不含税价）（元）¥4243234.84（人民币大写：肆佰贰拾肆万叁仟贰佰叁拾肆元捌角肆分）

增值税税金（元）¥381891.14（人民币大写：叁拾捌万壹仟捌佰玖拾壹元壹角肆分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	付款申请书	925025.20	20%	
完工付款	付款申请书原件	925025.20	20%	
终验款	付款申请书	462512.59	10%	
进度款	付款申请书	2312562.99	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	施工现场

采购订单编号: P0-SZ-20210616-0468

框架协议编号: CMGD-201902005

-2-

采购订单附件

序号	附件名称
1	深圳8号线望基湖停车场P-HLW等24个深圳分公司2021年室内覆盖项目系统施工-宜通.xlsx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
- 2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑收货作业；
- 3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
- 4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022.4.11

供应商盖章:

法定代表人(委托代理人):

日期: 2022.4.11

采购订单编号: P0-SZ-20210616-0468

框架协议编号: CMGD-201902005

-3-

广东增值税专用发票

4400231130 No 17997740 4400231130 17997740

此联不作为报销和抵扣凭证使用 开票日期: 2023年11月16日

购买方名称: 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	纳税人识别号: 914403007085425180	地址、电话: 深圳市福田区莲花街道深南大道2010号中国移动深圳信息大厦 0755-83880159	开户行及账号: 中国建设银行深圳分行铁路支行 44201516900051401328	密码区			
货物或应税劳务、服务名称: *建筑服务*工程款	规格型号	单位: 项	数量: 1	单价: 917431.19	金额: 917431.19	税率: 9%	税额: 82568.81
合计				¥917431.19		¥82568.81	
价税合计(大写)				壹佰万圆整		(小写) ¥1000000.00	
销售方名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 深圳分公司2021年室内覆盖项目(深圳分公司), 项目实施地: 深圳市福田区			
收款人: 黎佳朋	复核: 郝巧云	开票人: 周耀君	销售方(章)				

1.3.4.1.3 深圳罗检交通 D-HRW 等 38 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工 (1096244.03 元)

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: PO-SZ-20210918-0474 审批完成日期: 2023-04-07

采购订单主题: 深圳罗检交通D-HRW等38个2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目系统施工

框架协议编号: CMGD-201902005 ERM单号: AP0302122210900449

框架子合同编号: CMGD-201902005-SZ-0448

供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司

供应商联系人: 陈雪山

供应商联系地址: 深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼6层

联系电话: 13922820718

联系方式: 13823293303

经办人: 姚枫

订单版本号: 3

已缴税额: 469.94

完税凭证号: 34401522080001

纳税日期: 2022年8月26日

1) 根据《中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议-宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程服务, 订单含税总金额¥1096244.03元。2) 双方约定按下列【1】方式确认采购订单的法律效力: (1) 双方签字盖章(订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章, 并由经办人签署)。 (2) 其他方式: 【1】3) 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间: 1) 预付款: 预付款在首个订单中支付, 预付款不超过对应项目工程服务订单的20%(预付款比例不得超过合同金额的20%, 订单的预付款中已包含安全生产费, 安全生产费已按照国家相关规定全额计取。)。 (2) 进度款: 项目完工后支付(以项目完成并具备使用条件为完工标志), 不超过对应服务订单的70%(含预付款)。 (3) 交维结算款(含考核): 项目审计审核后支付至服务订单结算总价的90%(若有考核扣款, 按照考核办法扣减); (4) 竣工验收款(含考核): 验收通过并经过服务考核后支付至服务订单结算总价100%(若有考核扣款, 按照考核办法扣减)。

采购订单编号: PO-SZ-20210918-0474 框架协议编号: CMGD-201902005

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B20302110W03B02	2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目	¥1005728.47

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	2019-2021年室分施工	7183774.78	项	¥0.1526	¥1096244.03	2021-12-31	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

采购订单总金额（元）：¥1096244.03（人民币大写：壹佰零玖万陆仟贰佰肆拾肆元零叁分）

采购订单总金额（不含税价）（元）¥1005728.47（人民币大写：壹佰万伍仟柒佰贰拾捌元肆角柒分）

增值税税金（元）¥90515.56（人民币大写：玖万零伍佰壹拾伍元伍角陆分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	付款申请书	548122.02	50%	
终验款	付款申请书	109624.39	10%	
预付款	付款申请书	219248.81	20%	
完工付款	采购订单原件	219248.81	20%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	施工现场

采购订单编号：PO-SZ-20210918-0474

框架协议编号：CMGD-201902005

-2-

采购订单附件

序号	附件名称
1	深圳罗检交通D-HRW等38个2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目系统施工-宜通.xlsx

备注：

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
- 2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；
- 3、本订单未明确之处受框架标合同约定。
- 4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.4.11



Handwritten signature of the procurement officer.

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.4.11



Handwritten signature of the supplier representative.

采购订单编号：PO-SZ-20210918-0474

框架协议编号：CMGD-201902005

-3-

4400222130 广东增值税专用发票 No 23759829 4400222130 23759829

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2022年11月29日

名称: 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	纳税人识别号: 914403007085425180	地址、电话: 深圳市福田区莲花街道深南大道2010号中国移动深圳信息大厦 0755-83880759	开户行及账号: 中国建设银行深圳分行铁路支行 44201516900051401328	密码: +/239+261114*34*18+3>27/*<-86+3*>/<>>55--008+84+*5630>21689941**7<219*78-08-7-41>*63-+4+3*85<<-/1<-0482</7*			
货物或应税劳务、服务名称: *建筑服务*工程款	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
		项	1	432481.16	432481.16	9%	38923.30
合计					¥432481.16		¥38923.30
价税合计(大写)	肆拾柒万壹仟肆佰零肆圆肆角陆分 (小写) ¥471404.46						
名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	备注: 1、项目发生地: 深圳市福田区; 2、项目名称: 2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目(深圳分公司)			
收款人: 黎佳朋	复核: 郇巧云	开票人: 周耀君					

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.3.4.1.4 深圳海珑华苑 D-HRW 等 45 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工 (1605622.32 元)

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: P0-SZ-20210918-0463 审批完成日期: 2023-01-20

采购订单主题: 深圳海珑华苑 D-HRW 等 45 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工

框架协议编号: CMGD-201902005 ERP单号: APC302122210900466

框架子合同编号: CMGD-201902005-SZ-0453

供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司

供应商联系人: 陈雪山

供应商联系地址: 深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼6楼

联系电话: 13922820718

国家税务局广州市天河区税务局 印花税收专用章(007)

已缴税额: ¥ 481.69

344001520801121782

纳税日期: 2022年8月6日

联系方式: 13823293303

经办人: 姚枫

订单版本号: 3

1) 根据《中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招项目框架协议-宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程服务, 订单含税总金额¥1,605,622.32元。2) 双方约定按下列第【1】方式确认采购订单的法律效力: (1) 双方签字盖章(订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章, 并由经办人签署)。 (2) 其他方式: 【】3) 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间: 1) 预付款: 预付款在首个订单中支付, 预付款不超过对应项目工程服务订单的20% (预付款比例不得超过合同金额的20%。订单的预付款中已包含安全生产费, 安全生产费已按照国家相关规定全额计取。); (2) 进度款: 项目完工后支付(以项目完成并具备使用条件为完工标志), 不超过对应服务订单的70% (含预付款)。 (3) 交维结算款(含考核): 项目审计结束后支付至服务订单结算总价的90% (若有考核扣款, 按照考核办法扣减); (4) 竣工验收款(含考核): 验收通过并经过服务考核后支付至服务订单结算总价100% (若有考核扣款, 按照考核办法扣减)。

采购订单编号: P0-SZ-20210918-0463 框架协议编号: CMGD-201902005 -1-

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额(不含税价)(元)
1	B20302110 W 03B02	2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目	¥1473048.00

物料信息										
物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价(元)	金额(元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室内分布施工	1052177 1.43	项	¥0.1526	¥1605522.3 2	2021-12-31	姚枫	13922820718	9%
采购订单总金额(元): ¥1605622.32 (人民币大写: 壹佰陆拾万伍仟陆佰贰拾贰元叁角贰分)										
采购订单总金额(不含税价)(元) ¥1473048.00 (人民币大写: 壹佰肆拾柒万叁仟零肆拾捌元整)										
增值税税金(元) ¥132574.32 (人民币大写: 壹拾叁万贰仟伍佰柒拾肆元叁角贰分)										

付款计划				
付款阶段	付款条件	应付金额(元)	付款比例	阶段说明
完工付款	采购订单原件	321124.46	20%	
进度款	付款申请书	802811.16	50%	
终验款	付款申请书	160562.24	10%	
预付款	付款申请书	321124.46	20%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	施工现场

采购订单编号: P0-SZ-20210918-0463 框架协议编号: CMGD-201902005

-2-

采购订单附件	
序号	附件名称
1	深圳海珑华苑D-HR W等45个2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目系统施工-宜通.xlsx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、交货时,请在送货单上注明采购订单编号,以便电脑化收货作业;
- 3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
- 4、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022.4.11



供应商盖章:

法定代表(委托)人:

日期: 2022.4.11



采购订单编号: P0-SZ-20210918-0463 框架协议编号: CMGD-201902005

-3-

1.3.4.1.5 深圳坳下村 D-HRW 等 5 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工（485050.00 元）

(Call) 020-316-000-0087
G/L

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: PO-SZ-20201207-0130
审批完成日期: 2023-01-29

采购订单主题: 深圳坳下村 D-HRW 等 5 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工

框架协议编号: CMGD-201902005
ERP 单号: AP0302122201200189

框架子合同编号: CMGD-201902005-SZ-0173

供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司

供应商联系人: 陈雪山

供应商联系地址: 深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼 6 层

联系电话: 13922820718

联系方式: 13823293303

采购经办人: 姚枫

国家税务局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: ¥ 145.52
完税凭证号: 246837708010782
纳税日期: 2022 年 8 月 26 日

1) 根据《中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议—宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程服务, 订单含税总金额 ¥ 485,050.00 元。2) 双方约定按下列第【1】方式确认采购订单的法律效力: (1) 双方签字盖章 (订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章, 并由经办人签署)。 (2) 其他方式: 【】 3) 双方约定的工程款 (进度款) 支付的方式和时间: 1) 预付款: 预付款在首个订单中支付, 预付款不超过对应项目工程服务订单的 20% (预付款比例不得超过合同金额的 20%, 订单的预付款中已包含安全生产费, 安全生产费已按照国家相关规定全额计取。); (2) 进度款: 项目完工后支付 (以项目完成并具备使用条件为完工标志), 不超过对应服务订单的 70% (含预付款)。 (3) 交维结算款 (含考核): 项目审计审计后支付至服务订单结算总价的 90% (若有考核扣款, 按照考核办法扣减); (4) 竣工验收款 (含考核): 验收通过并经过服务考核后支付至服务订单结算总价 100% (若有考核扣款, 按照考核办法扣减)。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额 (不含税价) (元)
采购订单编号: PO-SZ-20201207-0130 框架协议编号: CMGD-201902005 -1-			

1	B20302110W03B02	2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目	¥ 445000.00
---	-----------------	------------------------	-------------

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工 (二采) 室内分布施工	2019-2021 年室内施工	3178571.43	项	¥ 0.1526	¥ 485050.00	2020-12-31	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

采购订单总金额 (元): ¥ 485050.00 (人民币大写: 肆拾捌万伍仟零伍拾元整)

采购订单总金额 (不含税价) (元) ¥ 445000.00 (人民币大写: 肆拾肆万伍仟元整)

增值税税金 (元) ¥ 40050.00 (人民币大写: 肆万零伍拾元整)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额 (元)	付款比例	阶段说明
进度款	发票、请款通知书、证明文件	242525.00	50%	
完工付款	请款通知书及发票、审计报告、由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告 (即交维通知) 原件一份	97010.00	20%	交维结算款
预付款	发票、请款通知书	97010.00	20%	
终验款	发票、甲方签署的终验证书、请款通知书、终验纪要	48505.00	10%	竣工验收款

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
采购订单编号: PO-SZ-20201207-0130 框架协议编号: CMGD-201902005 -2-		

姚枫	13922820718	工地现场
----	-------------	------

采购订单附件	
序号	附件名称
1	深圳坳下村D-HRW等5个2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目系统施工-宜通.xlsx

- 备注：
- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
 - 2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；
 - 3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
 - 4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：

2022.4.11



供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：

2022.4.11



采购订单编号：PO-SZ-20201207-0130

框架协议编号：CMGD-201902005

-3-

附件：工程的具体名称、工期要求和降点后估算价款							
序号	工程名称（或站点、网元、路段）	逻辑站名	备注	开工日期	竣工日期	降点后估算价款不含税(元)	降点后估算价款含税(元)
1	坳下村	深圳坳下村D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	86239.48	94001.03
2	坳下村	深圳坳下村一D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	91353.52	99575.34
3	坳下村	深圳坳下村二D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	90709.82	98873.70
4	黄贝下村	深圳黄贝下村D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	85112.64	92772.78
5	黄贝下村	深圳黄贝中村D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	91584.54	99827.15
合计						445000.00	485050.00



1.3.4.1.6 深圳大百汇集团二D-HRW等18个2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目系统施工（511149.30元）

(002)19:315-000-0091
GC

正本

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: PO-SZ-20201207-0159
审批完成日期: 2023-04-07
采购订单主题: 深圳大百汇集团二D-HRW等18个2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目系统施工
框架协议编号: CMGD-201902005
ERP单号: AP0302122201200186
框架子合同编号: CMGD-201902005-SZ-0163
供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司
供应商联系人: 陈雪山
供应商联系地址: 深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼6层
联系电话: 13922820718

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税款专用章(004)
已缴税额: 219.09
完税凭证号: 34401522080112182
纳税日期: 2022年8月26日

联系方式: 13823293303
采购经办人: 姚枫
订单版本号: 7

1) 根据《中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议—宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程服务, 订单含税总金额¥511149.30元。2) 双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力: (1) 双方签字盖章(订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章, 并由经办人签署)。 (2) 其他方式: 【】3) 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间: 1) 预付款: 预付款在首个订单中支付, 预付款不超过对应项目工程服务订单的20% (预付款比例不得超过合同金额的20%, 订单的预付款中已包含安全生产费, 安全生产费已按照国家相关规定全额计取。)。 (2) 进度款: 项目完工后支付 (以项目完成并具备使用条件为完工标志), 不超过对应服务订单的70% (含预付款)。 (3) 交维结算款 (含考核): 项目审计审结后支付至服务订单结算总价的90% (若有考核扣款, 按照考核办法扣减); (4) 竣工验收款 (含考核): 验收通过并经过服务考核后支付至服务订单结算总价100% (若有考核扣款, 按照考核办法扣减)。

采购订单编号: PO-SZ-20201207-0159 框架协议编号: CMGD-201902005 -1-

序号

项目编码/预算编码

项目名称

对应订单金额(不含税价)(元)

1	B20302110W03B02	2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目	¥468944.31
---	-----------------	---------------------	------------

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价(元)	金额(元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	2019-2021年室内施工	3349602.21	项	¥0.1526	¥511149.30	2020-12-31	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

采购订单总金额(元): ¥511149.30 (人民币大写: 伍拾壹万壹仟壹佰肆拾玖元叁角)

采购订单总金额(不含税价)(元) ¥468944.31 (人民币大写: 肆拾陆万捌仟玖佰肆拾肆元叁角壹分)

增值税税金(元) ¥42204.99 (人民币大写: 肆万贰仟贰佰零肆元玖角玖分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额(元)	付款比例	阶段说明
预付款	发票、请款通知书	102229.86	20%	
进度款	发票、请款通知书、证明文件	255574.65	50%	
完工付款	请款通知书及发票、审计报告、由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告(即交维通知)原件一份	102229.86	20%	交维结算款
终验款	发票、甲方签署的终验证书、请款通知书、终验纪要	51114.93	10%	竣工验收款

收货信息

采购订单编号: PO-SZ-20201207-0159 框架协议编号: CMGD-201902005 -2-

收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	工地现场

采购订单附件	
序号	附件名称
1	深圳大百汇集团二D-HRW等18个2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目系统施工-宜通.xlsx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、交货时,请在送货单上注明采购订单编号,以便电脑化收货作业;
- 3、本订单未明确之处受框架协议约束。
- 4、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022. 4. 11



供应商盖章:

法定代表人(委托)人:

日期: 2022. 4. 11



采购订单编号: PO-SZ-20201207-0159

框架协议编号: CMGD-201902005

-3-

附件: 工程的具体名称、工期要求和降点后估算价款							
序号	工程名称(或站点、网元、路段)	逻辑站名	备注	开工日期	竣工日期	降点后估算价款不含税(元)	降点后估算价款含税(元)
1	大百汇集团	深圳大百汇集团二D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	17265.95	18819.88
2	东门町食街	深圳东门町食街D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	16600.51	18094.55
3	罗湖检察院	深圳罗湖检察院D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	16823.19	18337.28
4	盐田高中	深圳盐田高中D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	27963.77	30480.51
5	中保大厦	深圳中保大厦D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	44727.52	48753.00
6	盐田街道办	深圳盐田街道办D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	32943.05	35907.92
7	云海酒店	深圳云海酒店D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	17885.25	19494.92
8	罗湖香格里拉大酒店	深圳罗湖香格里拉大酒店D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	18436.62	20095.92
9	公安指挥	深圳盐田分局D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	17979.51	19597.67
10	戏院	深圳戏院D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	18803.97	20496.33
11	新白马	深圳新白马D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	24846.48	27082.66
12	罗湖党校	深圳罗湖党校D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	17361.93	18924.50
13	东门道外放	深圳东门道外放D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	16053.37	17498.17
14	东门天下	深圳东门天下D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	18114.30	19744.59
15	集装酒店	深圳集装酒店D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	55854.62	60881.54
16	天安国际	深圳天安国际D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	53786.21	58626.97
17	海格物流	深圳海格物流D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	23868.28	26016.43
18	壹海城	深圳壹海城一D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	29629.78	32296.46
合计						468944.31	511149.30

1.3.4.1.7 深圳地王大厦常规一D-HRW等107个深圳5G网络专项室内覆盖项目
系统选址及选址协调费（688000元）

19:35-000-0114
GC

正本

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号:PO-SZ-20201202-0150
审批完成日期:2022-07-07

采购订单主题:深圳地王大厦常规一D-HRW等107个深圳5G网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费

框架协议编号:CMGD-201902005
ERP单号:APO302122201200467

框架子合同编号:CMGD-201902005-SZ-0211

供应商名称:宜通世纪科技股份有限公司

供应商联系人:陈雪山

供应商联系地址:深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼6层

采购经办人:姚枫

订单版本号:3

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收收专用章(004)
已缴税额:¥206.40
324015230700372236
纳税日期:2023年7月7日

联系方式:13823293303
联系电话:13922820718

1) 根据《中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议-宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程选址服务,订单含税总金额¥688000.00元。2) 双方约定按下述方式确认订单的法律效力:发包人下达订单后,承包人应对订单内容进行确认,并在收到发包人的订单后30日内将确认后的订单原件送达发包人,否则发包人有权拒绝付款。付款条件:站点移交后一次性结算选址费用,选址公司须开具等额发票。选址单位完成选址的站点,若因选址单位疏忽而导致站点无法正常建设或开通的,选址单位需要承担相应损失。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额(不含税价)(元)
	采购订单编号:PO-SZ-20201202-0150	框架协议编号:CMGD-201902005	-1-

1	B20302110W 03B02	2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目	¥649056.60
---	------------------	---------------------	------------

物料信息											
物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价(元)	金额(元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	2019-2021年室分施工	649056.60	项	¥1.0600	¥688000.00	2020-12-31	姚枫	13922820718	6%	深圳分公司

采购订单总金额(元): ¥688000.00 (人民币大写: 陆拾捌万捌仟元整)
采购订单总金额(不含税价)(元) ¥649056.60 (人民币大写: 陆拾肆万玖仟零伍拾陆元陆角)
增值税税金(元) ¥38943.40 (人民币大写: 叁万捌仟玖佰肆拾叁元肆角)

付款计划				
付款阶段	付款条件	应付金额(元)	付款比例	阶段说明
一次性付款	采购订单原件、费用结算明细表、付款申请书原件	688000.00	100%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	工地现场

采购订单附件	
序号	附件名称
1	深圳地王大厦常规一D-HRW等107个深圳5G网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费-宜通.xlx

采购订单编号:PO-SZ-20201202-0150 框架协议编号:CMGD-201902005 -2-

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、交货时,请在送货单上注明采购订单编号,以便电脑化收货作业;
- 3、本订单未明确之处受框架标的合同约定。
- 4、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022. 7. 22



供应商盖章:

法定代表(委托)人:

日期: 2022. 7. 22



采购订单编号: PO-SZ-20201202-0150 框架协议编号: CM G D-201902005

-3-

序号	物理站名	站点名称	类型	选址单位	监理单位	委托年度	是否新建	设备/印数量(台)	新增设备数量(台)	选址费(元)	选址费或协调费(元)	是否委托	二次进场是否增加租金	建设类型	租赁合同号	备注	委托批次
1	热王大厦	深圳热王大厦东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		14			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
2	热王大厦	深圳热王大厦东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		6			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
3	热王大厦	深圳热王大厦东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		53		8000	是	否	6G融合改造	CMCD-SZ-201805624	协调费	2020年第二批
4	热王大厦	深圳热王大厦东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		64			是	否	6G融合改造	CMCD-SZ-201805624	协调费	2020年第二批
5	深圳国际	深圳国际大厦 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		62		8000	是	否	6G融合改造	CMCD-SZ-201700846	协调费	2020年第二批
6	沃尔玛	深圳沃尔玛东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		16		8000	是	否	6G融合改造	CMCD-SZ-201802082	协调费	2020年第二批
7	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		84		8000	是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
8	深圳国际	深圳国际大厦东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		23		8000	是	否	6G融合改造	CMCD-SZ-201604590	协调费	2020年第二批
9	深圳国际	深圳国际大厦东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		3			是	否	6G融合改造	CMCD-SZ-201604590	协调费	2020年第二批
10	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		37		8000	是	否	6G融合改造	CMCD-SZ-202003345	协调费	2020年第二批
11	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		30		8000	是	否	6G融合改造	CMCD-SZ-201909907	协调费	2020年第二批
12	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		28		8000	是	否	6G融合改造	CMCD-SZ-201806658	协调费	2020年第二批
13	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		30		8000	是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
14	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		20		8000	是	否	6G融合改造	CMCD-SZ-201703142	协调费	2020年第二批
15	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		33		8000	是	否	6G融合改造	CMCD-SZ-201604288	协调费	2020年第二批
16	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		42		8000	是	否	6G融合改造	CMCD-SZ-201904891	协调费	2020年第二批
17	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		21		8000	是	否	6G融合改造	CMCD-SZ-202004060	协调费	2020年第二批
18	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		4		8000	是	否	6G融合改造	CMCD-SZ-201901672	协调费	2020年第二批
19	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		3		8000	是	否	6G融合改造	CMCD-SZ-201901672	协调费	2020年第二批
20	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		1		8000	是	否	6G融合改造	CMCD-SZ-201206443	协调费	2020年第二批
21	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		1		8000	是	否	6G融合改造	CMCD-SZ-201402447	协调费	2020年第二批
22	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		1		8000	是	否	6G融合改造	CMCD-SZ-201715596	协调费	2020年第二批
23	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		4		8000	是	否	6G融合改造	CMCD-SZ-201606603	协调费	2020年第二批
24	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		1		8000	是	否	6G融合改造	CMCD-SZ-201603558	协调费	2020年第二批
25	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		2		8000	是	否	6G融合改造	CMCD-SZ-202001600	协调费	2020年第二批
26	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		4		8000	是	否	6G融合改造	CMCD-SZ-201803135	协调费	2020年第二批
27	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		7		8000	是	否	6G融合改造	CMCD-SZ-201907376	协调费	2020年第二批
28	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		1		8000	是	否	6G融合改造	CMCD-SZ-201801459	协调费	2020年第二批
29	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		4		8000	是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
30	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		2		8000	是	否	6G融合改造	CMCD-SZ-201905732	协调费	2020年第二批
31	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		2			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
32	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		2			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
33	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		2			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
34	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		10			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
35	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		8			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
36	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		7			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
37	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		2			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
38	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		2			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
39	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		7			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
40	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		6			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
41	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		5			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
42	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		8			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
43	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		6			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批

序号	物理站名	站点名称	类型	选址单位	监理单位	委托年度	是否新设机房	远端/ID数量(台)	新增远端数量(台)	选址费基准(元)	选址费或协调费(元)	是否委托	二次进场是否增加租金	建设类型	租赁合同号	备注	委托批次
44	六金广场	深圳六金广场-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	9				是	否	5G升级改造		协调费	2020年第二批
45	六金广场	深圳六金广场-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	12		8000	8000	是	否	5G升级改造		协调费	2020年第二批
46	六金广场	深圳六金广场-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	11				是	否	5G升级改造		协调费	2020年第二批
47	六金广场	深圳六金广场-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	6				是	否	5G升级改造		协调费	2020年第二批
48	芝士广场	深圳芝士广场-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	6				是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201809170	协调费	2020年第二批
49	芝士广场	深圳芝士广场-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	6		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
50	芝士广场	深圳芝士广场-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	2		8000	8000	是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201904876	协调费	2020年第二批
51	海世界酒店	深圳海世界酒店-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
52	海世界酒店	深圳海世界酒店-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	7		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
53	惠泰林	深圳惠泰林-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	4		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
54	华园中心	深圳华园中心-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	9		8000	8000	是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201700422	协调费	2020年第二批
55	罗南科技园	深圳罗南科技园-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
56	罗南科技园	深圳罗南科技园-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201809096	协调费	2020年第二批
57	罗南科技园	深圳罗南科技园-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
58	罗氏	深圳罗氏-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	3		8000	8000	是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201911706	协调费	2020年第二批
59	罗氏中心	深圳罗氏中心-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	7		8000	8000	是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201909927	协调费	2020年第二批
60	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	4		8000	8000	是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201801738	协调费	2020年第二批
61	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	4		8000	8000	是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201603084	协调费	2020年第二批
62	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	3		8000	8000	是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201504723	协调费	2020年第二批
63	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	3		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
64	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	16		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
65	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	5		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
66	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
67	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	2		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
68	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	5		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
69	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	5		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
70	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	3		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
71	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2021年	否	6		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
72	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	4		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
73	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
74	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	7		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
75	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
76	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	3		8000	8000	是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201905159	协调费	2020年第二批
77	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	9		8000	8000	是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201905159	协调费	2020年第二批
78	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
79	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
80	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	3		8000	8000	是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201809135	协调费	2020年第二批
81	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	2		8000	8000	是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201806201	协调费	2020年第二批
82	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-202000043	协调费	2020年第二批
83	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
84	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	4		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
85	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	2		8000	8000	是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201910399	协调费	2020年第二批
86	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	5		8000	8000	是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201908778	协调费	2020年第二批
合计:											688000						

序号	物理站名	站点名称	类型	选址单位	监理单位	委托年度	是否新设机房	远端/ID数量(台)	新增远端数量(台)	选址费基准(元)	选址费或协调费(元)	是否委托	二次进场是否增加租金	建设类型	租赁合同号	备注	委托批次
87	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1			8000	是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201905939	协调费	2020年第二批
88	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	2		8000	8000	是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201806633	协调费	2020年第二批
89	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	8		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
90	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	7		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
91	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	3		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
92	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
93	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
94	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	3		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
95	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	2		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
96	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
97	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
98	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
99	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
100	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
101	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	2		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
102	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
103	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	4		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
104	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
105	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	2		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
106	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
107	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	5		8000	8000	是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 24442000000430389660
开票日期: 2024年09月18日

购买方信息	名称: 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司				销售方信息	名称: 宜通世纪科技股份有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403007085425180					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91440101731569620Y			
项目名称		规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额	
*现代服务*协调费			项	1	229433.96	229433.96	6%	13766.04	
合 计						¥229433.96		¥13766.04	
价税合计(大写)			⊗ 贰拾肆万叁仟贰佰圆整			(小写) ¥243200.00			
备 注	项目名称: 2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目(深圳分公司), 项目发生地: 深圳市福田区								

开票人: 黄丹莹

1.3.4.1.8 深圳东悦名轩 D-HRW 等 68 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费 (544000 元)

19:315-000-0115 GC

正本

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号:PO-SZ-20201202-0142 审批完成日期:2022-07-07

采购订单主题:深圳东悦名轩D-HRW 等68个深圳5G网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费

框架协议编号:CMGD-201902005 ERP单号:AP0302122201200480

框架子合同编号:CMGD-201902005-SZ-0226

供应商名称:宜通世纪科技股份有限公司

供应商联系人:陈雪山

供应商联系地址:深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼6层

采购经办人:姚枫

订单版本号:3

联系方式:13823293303

联系电话:13922820718

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收收专用章(004)
已缴税额:¥162.20
完税凭证号:5230700372236
纳税日期:2022年7月7日

1) 根据《中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议—宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程选址服务,订单含税总金额¥544000.00元。2) 双方约定按下述方式确认订单的法律效力:发包人下达订单后,承包人应对订单内容进行确认,并在收到发包人的订单后30日内将确认后的订单原件送达发包人,否则发包人有权拒绝付款。付款条件:站点移交后一次性结算选址费用,选址公司须开具等额发票。选址单位完成选址的站点,若因选址单位疏忽而导致站点无法正常建设或开通的,选址单位需要承担相应损失。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额(不含税价)(元)
----	-----------	------	-----------------

采购订单编号:PO-SZ-20201202-0142 框架协议编号:CMGD-201902005 -1-

1	B20302110W 03B02	2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目	¥513207.55
---	------------------	---------------------	------------

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价(元)	金额(元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	2019-2021年室内施工	513207.55	项	¥1.0600	¥544000.00	2020-12-31	姚枫	13922820718	6%	深圳分公司

采购订单总金额(元): ¥544000.00 (人民币大写: 伍拾肆万肆仟元整)

采购订单总金额(不含税价)(元) ¥513207.55 (人民币大写: 伍拾壹万叁仟贰佰零柒元伍角伍分)

增值税税金(元) ¥30792.45 (人民币大写: 叁万零柒佰玖拾贰元肆角伍分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额(元)	付款比例	阶段说明
一次性付款	采购订单原件、费用结算明细表、付款申请书原件	544000.00	100%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	工地现场

采购订单附件

序号	附件名称
1	深圳东悦名轩D-H RW 等68个深圳5G网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费-宜通.xlsx

采购订单编号: PO-SZ-20201202-0142 框架协议编号: CM GD-201902005 -2-

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、交货时,请在送货单上注明采购订单编号,以便电脑收货作业;
- 3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
- 4、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022.7.22



供应商盖章:

法定代表(委托)人:

日期: 2022.7.22



采购订单编号: PO-SZ-20201202-0142

框架协议编号: CM GD-201902005

-3-

序号	物理站名	站点名称	类型	选址单位	监理单位	委托年度	是否新 选机房	运端/ID 数量 (台)	新增运 端数量 (台)	选址费 基准 (元)	选址费 或协调 费 (元)	是否委 托	二次选 址是否 增加租 金	建设类 型	租赁合同号	备注	委托批次
1	东园名轩	深圳东园名轩D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201905760	协调费	2020年第三批
2	英德宾馆	深圳英德宾馆D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201902090	协调费	2020年第二批
3	深圳国兴酒店	深圳国兴酒店D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
4	国兴酒店附楼	深圳国兴酒店附楼D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
5	国威商务	深圳国威商务D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201706635	协调费	2020年第二批
6	海文堂茶	深圳海文堂茶D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201609443	协调费	2020年第二批
7	海湾公馆	深圳海湾公馆D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	6	6	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
8	红桂皇庭	深圳红桂皇庭D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
9	华大中心	深圳华大中心D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
10	黄金圣王	深圳黄金圣王D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201910355	协调费	2020年第二批
11	佳宁里友邻广场	深圳佳宁里友邻广场D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	9	9	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201801911	协调费	2020年第二批
12	交通综合	深圳交通综合D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
13	金马物流	深圳金马物流D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	4	4	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201805121	协调费	2020年第二批
14	京地酒店	深圳京地酒店D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201911095	协调费	2020年第二批
15	顺发大厦	深圳顺发大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201803360	协调费	2020年第二批
16	碧岭尚城二区	深圳碧岭尚城二区D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	5	5	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201808819	协调费	2020年第二批
17	麒麟宾馆	深圳麒麟宾馆D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201703074	协调费	2020年第二批
18	宜德云府	深圳宜德云府D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	6	6	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
19	宜林酒店	深圳宜林酒店D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201806343	协调费	2020年第二批
20	南沙海苑	深圳南沙海苑D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201605464	协调费	2020年第二批
21	南沙医院	深圳南沙医院D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201801900	协调费	2020年第二批
22	客家世界	深圳客家世界D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201703113	协调费	2020年第二批
23	顺大里	深圳顺大里D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201808290	协调费	2020年第二批
24	人行办	深圳人行办D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	4	4	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
25	深圳港航八号	深圳港航八号D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	6	6	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
26	深圳管理大厦	深圳管理大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-202003286	协调费	2020年第二批
27	深圳国际大厦	深圳国际大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201901268	协调费	2020年第二批
28	深圳金信酒店	深圳金信酒店D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201802095	协调费	2020年第二批
29	深圳京地酒店	深圳京地酒店D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-202005449	协调费	2020年第二批
30	深圳国土大厦	深圳国土大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	6	6	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
31	深圳口岸分局	深圳口岸分局D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201903337	协调费	2020年第二批
32	深圳东园宝发	深圳东园宝发D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201808652	协调费	2020年第二批
33	深圳罗湖商务	深圳罗湖商务D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	8	8	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201804678	协调费	2020年第二批
34	深圳罗湖邮政	深圳罗湖邮政D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
35	深圳人才大厦	深圳人才大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	4	4	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201909441	协调费	2020年第二批
36	深圳特力大厦	深圳特力大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
37	深圳鼎信楼	深圳鼎信楼D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	6	6	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201703739	协调费	2020年第二批
38	深圳罗湖大厦	深圳罗湖大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	4	4	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
39	深圳国土大厦	深圳国土大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
40	深圳罗湖大厦	深圳罗湖大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
41	深圳罗湖大厦	深圳罗湖大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-202001295	协调费	2020年第二批
42	深圳罗湖大厦	深圳罗湖大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
43	非保保大厦	深圳非保保大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201901301	协调费	2020年第二批
44	罗湖村社区	深圳罗湖村社区D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201706643	协调费	2020年第二批
45	特力宝	深圳特力宝D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	4	4	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
合计:										544000							

序号	物理站名	站点名称	类型	选址单位	监理单位	委托年度	是否新建机房	运端/ID数量(台)	新增运端数量(台)	选址费基准(元)	选址费或协调费(元)	是否委托	二次选址是否增加租金	建设类型	租赁合同号	备注	委托批次
46	麒麟酒店	深圳麒麟酒店D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201904880	协调费	2020年第三批
47	深圳罗湖大厦	深圳罗湖大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第三批
48	海信大厦	深圳海信大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	4	4	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第六批
49	深圳东岭大厦	深圳东岭大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	8	8	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第六批
50	深圳海洋大厦	深圳海洋大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第八批
51	深圳沙头角宾馆	深圳沙头角宾馆D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第八批
52	百富源酒店	深圳百富源酒店D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	9	9	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
53	有和楼	深圳有和楼D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第三批
54	粤心坊	深圳粤心坊D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
55	鼎信楼	深圳鼎信楼D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
56	鼎信中心	深圳鼎信中心D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	5	5	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
57	裕丰大厦	深圳裕丰大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
58	风格新一佳	深圳风格新一佳D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
59	富源酒店	深圳富源酒店D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
60	广厦	深圳广厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
61	广信公司	深圳广信公司D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
62	佳都大厦	深圳佳都大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
63	洪湖大厦	深圳洪湖大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
64	华强工业大厦	深圳华强工业大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
65	金世界	深圳金世界D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
66	京湖酒店	深圳京湖酒店D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第二批
67	罗湖村广场	深圳罗湖村广场D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第二批
68	罗湖村	深圳罗湖村D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
合计:											544000						



电子发票 (增值税专用发票)

国家税务总局

广东省税务局

发票号码: 24442000000084558267

开票日期: 2024年03月04日

购买方信息	名称: 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司				销售方信息	名称: 宜通世纪科技股份有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403007085425180					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91440101731569620Y			
项目名称		规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额	
*信息技术服务*选址费			项	1	487547.17	487547.17	6%	29252.83	
合 计						¥487547.17		¥29252.83	
价税合计(大写)			⊗ 伍拾壹万陆仟捌佰圆整			(小写) ¥516800.00			
备 注	项目名称: 2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目(深圳分公司), 项目发生地: 深圳市福田区								

开票人: 黄丹荣

1.3.4.1.9 深圳林场隧道—D-HRW 等 41 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统
选址及选址协调费 (528000 元)

19:315-000-0117
GC

正本

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: P0-SZ-20201202-0157

审批完成日期: 2022-07-07

采购订单主题: 深圳林场隧道—D-HRW 等41个深圳5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费

框架协议编号: CMGD-201902005

ERP单号: APO 302122201200481

框架子合同编号: CMGD-201902005-SZ-0230

供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司

供应商联系人: 陈雪山

供应商联系地址: 深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼6层

采购经办人: 姚枫

订单版本号: 3

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(004)
已缴税额: ¥158.40
3440152307003722936
纳税日期: 2022年7月7日

联系方式: 13823293303

联系电话: 13922820718

1) 根据《中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议—宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程选址服务, 订单含税总金额¥528000.00元。2) 双方约定按下述方式确认订单的法律效力: 发包人下达订单后, 承包人应对订单内容进行确认, 并在收到发包人的订单后30日内将确认后的订单原件送达发包人, 否则发包人有权拒绝付款。付款条件: 站点移交后一次性结算选址费用, 选址公司须开具等额发票。选址单位完成选址的站点, 若因选址单位疏忽而导致站点无法正常建设或开通的, 选址单位需要承担相应损失。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额 (不含税价) (元)
----	-----------	------	-------------------

采购订单编号: P0-SZ-20201202-0157 框架协议编号: CMGD-201902005 -1-

1	B20302110W 03B02	2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目					¥498113.21				
---	------------------	---------------------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价(元)	金额(元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	2019-2021年室分施工	498113.21	项	¥1.0600	¥528000.00	2020-12-31	姚枫	13922820718	6%	深圳分公司

采购订单总金额(元): ¥528000.00 (人民币大写: 伍拾贰万捌仟元整)

采购订单总金额(不含税价)(元) ¥498113.21 (人民币大写: 肆拾玖万捌仟壹佰壹拾叁元贰角壹分)

增值税税金(元) ¥29886.79 (人民币大写: 贰万玖仟捌佰捌拾陆元柒角玖分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额(元)	付款比例	阶段说明
一次性付款	采购订单原件、费用结算明细表、付款申请书原件	528000.00	100%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	工地现场

采购订单附件

序号	附件名称
1	深圳林场隧道-D-H RW 等41个深圳5G网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费-宜通.xlsx

采购订单编号: PO-SZ-20201202-0157 框架协议编号: CMGD-201902005 -2-

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、交货时,请在送货单上注明采购订单编号,以便电脑收货作业;
- 3、本订单未明确之处受框架标之合同约束。
- 4、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期:

2022.07.22



供应商盖章:
法定代表(委托)人:
日期:

2022.07.22



采购订单编号: PO-SZ-20201202-0157 框架协议编号: CMGD-201902005 -3-

序号	物理站名	站点名称	类型	选址 单位	监理单位	委托年 度	是否新 建机房	远端/EU 数量 (台)	新增远 端数量 (台)	选址费 或协调 费 (元)	是否 委托	二次进 场是否 增加租 金	建设类 型	租赁合同 号	备注	委托批次
1	林场隧道	深圳林场隧道-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	6		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第六批
2	林场隧道	深圳林场隧道-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	8		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第六批
3	碧湾路	深圳碧湾路-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第二批
4	深圳机场商业	深圳机场商业-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第二批
5	壹海城	深圳壹海城-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	6		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第二批
6	壹海城	深圳壹海城-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	5		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第二批
7	壹海城	深圳壹海城-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	6		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第二批
8	壹海城	深圳壹海城-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第二批
9	秀康路	深圳秀康路-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
10	东方广场	深圳东方广场-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
11	东门旧	深圳东门旧-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
12	富临	深圳富临酒店-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
13	和平海关	深圳和平海关-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
14	鸿源大厦	深圳鸿源大厦-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
15	金山大厦	深圳金山大厦-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
16	金太阳	深圳金太阳-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
17	九星岭微道	深圳九星岭微道-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
18	罗湖党校	深圳罗湖党校-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
19	4号路望基岗停车场	深圳4号路望基岗停车场-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	6	5000	11000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
20	港鑫汇金	深圳港鑫汇金-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	17	5000	20000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
21	南沙大港	深圳南沙大港-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	13	5000	18000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
22	仁恒世纪大厦	深圳仁恒世纪大厦-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	10	5000	15000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
23	现代物流二期	深圳现代物流二期-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	7	5000	19000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
24	现代物流二期	深圳现代物流二期-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	7	5000	19000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
25	翠园实验学校	深圳翠园实验学校-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	10	5000	15000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
26	东门大厦	深圳东门大厦-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	10	5000	15000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
27	南智云谷	深圳南智云谷-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	5	5000	14000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
28	南智云谷	深圳南智云谷-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	4	5000	14000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
29	南大中华	深圳南大中华-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	7	5000	19000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
30	南大中华	深圳南大中华-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	4	5000	19000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
31	南大中华	深圳南大中华-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	3	5000	19000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
32	莲塘中学	深圳莲塘中学-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否			20000	是	否			选址费	
33	深圳环宇大酒店	深圳环宇大酒店-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否			20000	是	否			选址费	
34	锦绣大厦	深圳锦绣大厦-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2021年	否			20000	是	否			选址费	
35	南沙新港	深圳南沙新港-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2021年	否			30000	是	否			选址费	
36	长裕信源	深圳长裕信源-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2021年	否			30000	是	否			选址费	
37	南大中华	深圳南大中华-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2021年	否			30000	是	否			选址费	
38	盐田港医院	深圳盐田港医院-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2021年	否			30000	是	否			选址费	
39	汇昌信源	深圳汇昌信源-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2021年	否			30000	是	否			选址费	
40	小梅沙大酒店	深圳小梅沙大酒店-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2021年	否			30000	是	否			选址费	
41	盐田田田文体中心	深圳盐田田田文体中心-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2021年	否			30000	是	否			选址费	
合计:										528000						



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 2444200000430391709


开票日期: 2024年09月18日

购买方信息	名称: 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司				名称: 宜通世纪科技股份有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403007085425180				统一社会信用代码/纳税人识别号: 91440101731569620Y			
备注	项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额
	*现代服务*协调费		项	1	36226.42	36226.42	6%	2173.58
	合 计					¥36226.42		¥2173.58
	价税合计(大写)		⊗叁万捌仟肆佰圆整			(小写) ¥38400.00		
	项目名称: 2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目(深圳分公司), 项目发生地: 深圳市福田区							

开票人: 黄丹蒙

1.3.4.1.10 深圳万象城一期皮飞二 D-HRW 等 50 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费（497600 元）

19:315-000-0120
CIC



中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号:PO-SZ-20201202-0132 审批完成日期:2022-07-07

采购订单主题:深圳万象城一期皮飞二 D-HRW 等50个深圳5G网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费

框架协议编号:CMGD-201902005 ERP单号:APO 302122201200478

框架子合同编号:CMGD-201902005-SZ-0224

国家税务局广州市天河区税务局
印花税款专用章(007)

已缴税款: 149.78

344015231100432087

纳税日期: 2022年11月28日

供应商名称:宜通世纪科技股份有限公司 联系方式:13823293303

供应商联系人:陈雪山

供应商联系地址:深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼6层 联系电话:13922820718

采购经办人:姚枫

订单版本号:3

1) 根据《中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议-宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程选址服务,订单含税总金额¥497600.00元。2) 双方约定按下述方式确认订单的法律效力:发包人下达订单后,承包人应对订单内容进行确认,并在收到发包人的订单后30日内将确认后的订单原件送达发包人,否则发包人有权拒绝付款。付款条件:站点移交后一次性结算选址费用,选址公司须开具等额发票。选址单位完成选址的站点,若因选址单位疏忽而导致站点无法正常建设或开通的,选址单位需要承担相应损失。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额(不含税价)(元)
采购订单编号:PO-SZ-20201202-0132 框架协议编号:CMGD-201902005 -1-			

1	B20302110W 03B02	2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目	¥469433.96
---	------------------	---------------------	------------

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价(元)	金额(元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	2019-2021年室内施工	469433.96	项	¥1.0600	¥497600.00	2020-12-31	姚枫	13922820718	6%	深圳分公司

采购订单总金额(元):¥497600.00(人民币大写:肆拾玖万柒仟陆佰元整)

采购订单总金额(不含税价)(元)¥469433.96(人民币大写:肆拾陆万玖仟肆佰叁拾叁元玖角陆分)

增值税税金(元)¥28166.04(人民币大写:贰万捌仟壹佰陆拾陆元零肆分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额(元)	付款比例	阶段说明
一次性付款	采购订单原件、费用结算明细表、付款申请书原件	497600.00	100%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	工地现场

采购订单附件

序号	附件名称
1	深圳万象城一期皮飞二 D-HRW 等50个深圳5G网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费-宜通.xlsx

采购订单编号:PO-SZ-20201202-0132 框架协议编号:CMGD-201902005 -2-

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、交货时,请在送货单上注明采购订单编号,以便电脑化收货作业;
- 3、本订单未明确之处受框架标之合同约束。
- 4、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期:



供应商盖章:

法定代表人(委托)人:

日期:



采购订单编号:PO-SZ-20201202-0132

框架协议编号:CMGD-201902005

-3-

序号	物理站名	站点名称	类型	选址单位	监理单位	委托年度	是否新选机房	远端/印数数量 (台)	新增远端数量 (台)	选址费 (元)	选址费分摊 (元)	是否委托	二次进场是否增加租金	建设类型	租赁合同号	备注	委托批次
1	万象城	深圳万象城一期皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否		124	8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20200326	协调费	2020年第二批
2	万象城	深圳万象城一期皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否		85	8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20200326	协调费	2020年第二批
3	万象城二期	深圳万象城二期皮飞-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否		55	8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
4	招商中环	深圳招商中环皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否		54	8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
5	罗湖国际馆	深圳罗湖国际馆皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否		34	8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20190324	协调费	2020年第二批
6	彭年广场二阶段	深圳彭年广场二阶段皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否		70	8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20190724	协调费	2020年第二批
7	东门茂业城	深圳东门茂业城皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否		1	8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20191034	协调费	2020年第二批
8	罗湖香格里拉大酒店	深圳罗湖香格里拉大酒店皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否		3	8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
9	世界金融	深圳世界金融皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否		9	8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
10	现代产业	深圳现代产业皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否		9	8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
11	盐田高中	深圳盐田高中皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否		8	8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20190594	协调费	2020年第二批
12	盐田街道办	深圳盐田街道办皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否		2	8000	是	否	否	5G网络改造	免案	协调费	2020年第二批
13	盐田体训	深圳盐田体训皮飞-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否		5	8000	是	否	否	5G网络改造	协调费	2020年第二批	
14	长龙酒店	深圳长龙酒店皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否		1	8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20180638	协调费	2020年第二批
15	中促大厦	深圳中促大厦皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否		3	8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20190727	协调费	2020年第二批
16	中心通讯	深圳中心通讯皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否		1	8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
17	百吉之岛	深圳百吉之岛皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否		1	8000	是	否	否	5G网络改造	协调费	2020年第二批	
18	碧新一佳	深圳碧新一佳皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否		5	8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20190568	协调费	2020年第二批
19	太古汇集团	深圳太古汇集团二D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否		1	8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20191117	协调费	2020年第二批
20	大湾沙头角来客酒店	深圳大湾沙头角来客酒店皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否		5	8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
21	东门町食街	深圳东门町食街皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否		1	8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20191105	协调费	2020年第二批
22	富丽华	深圳富丽华皮飞-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否		2	8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
23	公安街排	深圳公安街排皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否		1	8000	是	否	否	5G网络改造	免案	协调费	2020年第二批
24	公路大厦	深圳公路大厦皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否		3	8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20180427	协调费	2020年第二批
25	海港大厦	深圳海港大厦皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否		3	8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20180449	协调费	2020年第二批
26	金马广场	深圳金马广场皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否		7	8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
27	老街综合	深圳老街综合皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否		4	8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
28	罗湖检察院	深圳罗湖检察院皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否		2	8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20180834	协调费	2020年第二批
29	罗湖法院	深圳罗湖法院皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否		4	8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20180555	协调费	2020年第二批
30	南岭社区	深圳南岭社区皮飞-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否		5	8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
31	深圳东门道	深圳东门道皮飞-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否		1	8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第六批
32	塘下村	深圳塘下村皮飞-D-HW	5G	宜通	鼎信	2021年	否	4	800	8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2021年第一批
33	塘下村	深圳塘下村二D-HW	5G	宜通	鼎信	2021年	否	3	800	8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2021年第一批
34	塘下村	深圳塘下村二D-HW	5G	宜通	鼎信	2021年	否	3	800	8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2021年第一批
35	黄贝岭村	深圳黄贝岭村皮飞-D-HW	5G	宜通	鼎信	2021年	否	1	800	8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2021年第一批
36	黄贝岭村	深圳黄贝岭村二D-HW	5G	宜通	鼎信	2021年	否	3	800	6400	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2021年第一批
37	黄贝岭村	深圳黄贝岭村D-HW	5G	宜通	鼎信	2021年	否	4	800	8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2021年第一批
38	黄贝岭村	深圳黄贝岭村D-HW	5G	宜通	鼎信	2021年	否	4	800	3200	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2021年第一批
39	中海智慧北	深圳中海智慧北皮飞-D-HW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否			20000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2021年第一批

序号	物理站名	站点名称	类型	选址单位	监理单位	委托年度	是否新选机房	远端/回数量(台)	新增远端数量(台)	选址费基准(元)	选址费或协调费(元)	是否委托	二次进场是否增加租金	建设类型	租赁合同号	备注	委托批次
40	罗湖新田村	X深圳罗湖新田村-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
41	振华大厦	X深圳振华大厦-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
42	腾讯大厦	X深圳腾讯大厦-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
43	物联大厦	X深圳物联大厦-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
44	文锦商业	X深圳文锦商业-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
45	智博广场	X深圳智博广场-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
46	康馨养老	X深圳康馨养老-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
47	halo广场四期	X深圳halo广场四期-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
48	中欧利教	X深圳中欧利教-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
49	尚景楼	X深圳尚景楼-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
50	星冠商业	X深圳星冠商业-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
合计:											497600						



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 24442000000430390354

开票日期: 2024年09月18日

购买方信息	名称: 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司				销售方信息	名称: 宜通世纪科技股份有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403007085425180					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91440101731569620Y			
项目名称		规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额	
*现代服务*协调费			项	1	169283.02	169283.02	6%	10156.98	
合 计						¥169283.02	¥10156.98		
价税合计(大写)			⊗壹拾柒万玖仟肆佰肆拾圆整			(小写)¥179440.00			
备 注	项目名称: 2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目(深圳分公司), 项目发生地: 深圳市福田区								

开票人: 黄丹蒙

1.3.4.2验收报告

竣工验收报告

工程名称：深圳华润万象食家 F-HLW 等 1 个深圳分公司 2020 年室内覆盖项目系统施工(1170542.48 元)、深圳 8 号线望基湖停车场 F-HLW 等 24 个深圳分公司 2021 年室内覆盖项目系统施工(4625125.98 元)、深圳罗检交通 D-HRW 等 38 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工(1096244.03 元)、深圳海珑华苑 D-HRW 等 45 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工。(1605622.32 元)

建设单位	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司		设计单位	中国移动通信集团设计院有限公司	
施工单位	宜通世纪科技股份有限公司		监理单位	广东达安工程项目管理有限公司	
施工地址	深圳市		任务书号	CMGD-201902005-SZ-0106 CMGD-201902005-SZ-0311 CMGD-201902005-SZ-0448 CMGD-201902005-SZ-0453	
开工日期	2020-8-26	交工日期	2021-12-31	实际工期	460 天
计划工期	500 天	工程概预算	950 万元	实际工程量	849.75 万元
施工项目负责人		刘锦旭	施工技术负责人		周壮隆
竣工验收日期：2022 年 12 月 31 日					
竣工项目分项审查情况					
序	审查项目及内容	审查情况	质量评定	文档情况	
1	室分覆盖设备安装及配套工程	✓	✓	✓	
2	综合线缆布放	✓	✓	✓	
3	设备联合调测	✓	✓	✓	
4	标签粘贴、资产普查	✓	✓	✓	
存在问题及解决办法：无。					
竣工验收结论：合格					
建设单位项目负责人：刘锦旭 日期：2022.12.31					
建设单位		施工单位		监理单位	
维护单位					
					
(签章)		(签章)		(签章)	

1.3.4.3 中标通知书

中 标 通 知 书

中标人名称：宜通世纪科技股份有限公司

中国移动通信集团广东有限公司（招标人）的中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段一），中国移动采购与招标网编号为 GDYD20190000867，经评标委员会评定，招标人审核无误，你方被确定为份额 7 中标人，中标价为：

常规室分折扣率：14%；分布式皮飞折扣率：30%。

请你方接到中标通知书后，于 2019 年 12 月 6 日 17 时前到 广州市珠江新城珠江西路 11 号广东全球通大厦 与招标人办理签订施工承包合同的有关事宜。

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

2019 年 11 月 22 日

注：请于收到中标通知书后填写回执并在一个工作日内盖章扫描至 zhuoze@gecbidding.com。

联系人：卓泽彬，电话：18824155178

回 执

公诚管理咨询有限公司：

我司已收悉贵司关于 中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段一） 的《中标通知书》，共 1 张，内容清楚。我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务，特回函。

投标人名称（盖章）：

中 标 通 知 书

中标人名称：宜通世纪科技股份有限公司

中国移动通信集团广东有限公司（招标人）的中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段二），中国移动采购与招标网编号为 GDYD20190000867，经评标委员会评定，招标人审核无误，你方被确定为份额 6 中标人，中标价为：

常规室分折扣率：14%；分布式皮飞折扣率：30%。

请你方接到中标通知书后，于 2019 年 12 月 6 日 17 时前到广州市珠江新城珠江西路 11 号广东全球通大厦与招标人办理签订施工承包合同的有关事宜。

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

2019 年 11 月 22 日

注：请于收到中标通知书后填写回执并在一个工作日内盖章扫描至 zhuozeb@gcbidding.com。

联系人：卓泽彬，电话：18824155178

回 执

公诚管理咨询有限公司：

我司已收悉贵司关于中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段二）的《中标通知书》，共 1 张，内容清楚。我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务，特回函。

投标人名称（盖章）：

中 标 通 知 书

中标人名称：宜通世纪科技股份有限公司

中国移动通信集团广东有限公司（招标人）的中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段六），中国移动采购与招标网编号为 GDYD20190000867，经评标委员会评定，招标人审核无误，你方被确定为份额 1 中标人，中标价为：

常规室分折扣率：15%；分布式皮飞折扣率：33%。

请你方接到中标通知书后，于 2019 年 12 月 6 日 17 时前到广州市珠江新城珠江西路 11 号广东全球通大厦与招标人办理签订施工承包合同的有关事宜。

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

2019 年 11 月 22 日

注：请于收到中标通知书后填写回执并在一个工作日内盖章扫描至 zhuoze@gcbsiding.com。

联系人：卓泽彬，电话：18824155178

回 执

公诚管理咨询有限公司：

我司已收悉贵司关于中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段六）的《中标通知书》，共 1 张，内容清楚。我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务，特回函。

投标人名称（盖章）：

中 标 通 知 书

中标人名称：宜通世纪科技股份有限公司

中国移动通信集团广东有限公司（招标人）的中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段七），中国移动采购与招标网编号为 GDYD20190000867，经评标委员会评定，招标人审核无误，你方被确定为份额 5 中标人，中标价为：

常规室分折扣率：15%；分布式皮飞折扣率：33%。

请你方接到中标通知书后，于 2019 年 12 月 6 日 17 时前到广州市珠江新城珠江西路 11 号广东全球通大厦与招标人办理签订施工承包合同的有关事宜。

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

2019 年 11 月 22 日

注：请于收到中标通知书后填写回执并在一个工作日内盖章扫描至 zhuoze@zhuoze.com。

联系人：卓泽彬，电话：18824155178

回 执

公诚管理咨询有限公司：

我司已收悉贵司关于中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段七）的《中标通知书》，共 1 张，内容清楚。我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务，特回函。

投标人名称（盖章）：

中 标 通 知 书

中标人名称：宜通世纪科技股份有限公司

中国移动通信集团广东有限公司（招标人）的中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段八），中国移动采购与招标网编号为 GDYD20190000867，经评标委员会评定，招标人审核无误，你方被确定为份额 3 中标人，中标价为：

常规室分折扣率：16%；分布式皮飞折扣率：32%。

请你方接到中标通知书后，于 2019 年 12 月 6 日 17 时前到广州市珠江新城珠江西路 11 号广东全球通大厦与招标人办理签订施工承包合同的有关事宜。

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

2019 年 11 月 22 日

注：请于收到中标通知书后填写回执并在一个工作日内盖章扫描至 zhuozeb@gcbidding.com。

联系人：卓泽彬，电话：18824155178

回 执

公诚管理咨询有限公司：

我司已收悉贵司关于中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段八）的《中标通知书》，共 1 张，内容清楚。我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务，特回函。

投标人名称（盖章）：

中 标 通 知 书

中标人名称：宜通世纪科技股份有限公司

中国移动通信集团广东有限公司（招标人）的中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段十），中国移动采购与招标网编号为 GDYD20190000867，经评标委员会评定，招标人审核无误，你方被确定为份额 3 中标人，中标价为：

常规室分折扣率：16%；分布式皮飞折扣率：34%。

请你方接到中标通知书后，于 2019 年 12 月 6 日 17 时前到广州市珠江新城珠江西路 11 号广东全球通大厦与招标人办理签订施工承包合同的有关事宜。

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

2019 年 11 月 22 日



注：请于收到中标通知书后填写回执并在一个工作日内盖章扫描至 zhuozeb@gcbidding.com。

联系人：卓泽彬，电话：18824155178

回 执

公诚管理咨询有限公司：

我司已收悉贵司关于中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段十）的《中标通知书》，共 1 张，内容清楚。我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务，特回函。

投标人名称（盖章）：

中 标 通 知 书

中标人名称：宜通世纪科技股份有限公司

中国移动通信集团广东有限公司（招标人）的中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段十一），中国移动采购与招标网编号为 GDYD20190000867，经评标委员会评定，招标人审核无误，你方被确定为份额 3 中标人，中标价为：

常规室分折扣率：16%；分布式皮飞折扣率：35%。

请你方接到中标通知书后，于 2019 年 12 月 6 日 17 时前到广州市珠江新城珠江西路 11 号广东全球通大厦与招标人办理签订施工承包合同的有关事宜。

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

2019 年 11 月 22 日

注：请于收到中标通知书后填写回执并在一个工作日内盖章扫描至 zhuoze@zhuoze.com。

联系人：卓泽彬，电话：18824155178

回 执

公诚管理咨询有限公司：

我司已收悉贵司关于中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段十一）的《中标通知书》，共 1 张，内容清楚。我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务，特回函。

投标人名称（盖章）：

1.3.5 2021-2022 年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目（标段 2-宜通世纪）框架合同

21.0291-0000
66

正本

合同编号: CUI2-4401-2021-001268

2021-2022 年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目（标段 2-宜通世纪）框架合同

工程发包单位: 中国联通网络通信有限公司广东省分公司

工程承包单位: 宜通世纪科技股份有限公司

签约地: 广东

344015211201568282
已开票金额: ¥ 5
印花税票编号: 007
开票日期: 2021 年 12 月 24 日

第 1 页 共 57 页

合同编号: CUI2-4401-2021-001268

第一章 合同协议书

鉴于中国联通网络通信有限公司广东省分公司（以下简称“发包方”）为获得以下施工及相关服务，即《2021-2022 年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目》而进行招标，并接受宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“承包方”）根据投标文件及施工相关服务项目及报价提供本协议服务，依照《中华人民共和国合同法》、《通信工程建设项目招标投标管理办法》及相关法律法规的规定，双方现就通信工程建设项目施工及相关服务相关事宜，经协议达成一致，双方按照下述条款和条件签署本合同协议书，并共同遵守。

本合同在此声明如下：
1. 本合同文件中的词语的含义与合同条款中定义的含义相同。
2. 下述文件是本合同文件的一部分，并与本合同文件一起阅读和解释：
(1) 中标通知书
(2) 投标文件
(3) 招标文件
(4) 合同条款
(5) 合同条款附件
本合同条款效力优先顺序如下，如条款有出入，从 (1) 至 (8) 按顺序确定条款效力：
(1) 中标通知书
(2) 合同协议书
(3) 专用合同条款
(4) 通用合同条款
(5) 合同补充条款
(6) 合同附件
(7) 投标文件
(8) 招标文件
3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供施工及相关服务，并修补缺陷。
4. 考虑到卖方提供的施工及相关服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的支付方式和时间向卖方支付合同价或者其他按照合同规定支付的金额。
5. 合同一方方向合同的另一方陈述、声明并保证如下：其签署本合同的代表已获得充分有效的授权，有权签署本合同。

第 2 页 共 57 页



合同编号: CU12-4401-2021-001268

甲方: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司

法定代表人或负责人: 郝立谦

通讯地址: 广东省广州市黄埔大道西 666 号联通新时空大厦

邮政编码: 510621

联系人: 张健成

联系电话: 18602033150

乙方: 宜通世纪科技股份有限公司

法定代表人或负责人: 韩飞鹏

通讯地址: 广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201

邮政编码: 510665

联系人: 董伟星

联系电话: 13928903905

开户银行: 平安银行股份有限公司广州康王路支行

银行账号: 11009773412101

本合同于 2021 年 1 月 1 日由中国联合网络通信有限公司广东省分公司

(以下简称“甲方”) 与宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“乙

方”) 为另一方, 经协商一致就以下事项达成本合同:

第一条 发 包 范 围 及 履 约 保 证 金

第 30 页 共 57 页

合同编号: CU12-4401-2021-001268

1.1 经双方友好协商, 甲方现委托乙方承担甲方及其下属各地市分公司巡

圳市《龙华》区域的施工服务。施工服务内容涵盖招标人及分公司负责建设的

集团、省、市等室内传统分布系统、室内数字化分布系统, 具体的工程地点、

工程名称、工程范围和内容、工期要求以甲方及下属各地市分公司和乙方

签订的《订单》《订单》附件必须包含《通信工程施工委托书》另行约

定。

1.2 自本合同签订之日起 5 个工作日内, 乙方应将人民币(2979624.00 元)

履约保证金汇入到甲方如下帐号或提供与履约保证金(人民币 2979624.00

元) 等额的银行保函, 保函有效期应涵盖工程质保阶段:

户名: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司

开户行: 招商银行广州高新支行

帐号: 201980325610001

该履约保证金的管理及违约处理等, 遵循广东联通通信工程履约保证

金相关管理办法执行。如果乙方在合同履行过程中, 有违反甲方管

理规范的行为发生, 或损害甲方形象或经济利益或违反本合同之

约定的, 甲方有权根据本合同或相关管理规定扣除全部或部分保

证金。

甲方可根据乙方的情况以及相关的规范性要求, 调整乙方应

支付的履约保证金金额。如甲方要求乙方增加保证金, 乙方应在

甲方书面通知要求的期限内付清。乙方自收到甲方通知之日起 3

日内未提出书面异议的, 视为默认。

第 31 页 共 57 页

合同编号: CJ12-4401-2021-001268

甲方应于扣除乙方保证金的全部或部分款项后,书面通知乙方扣除原因及金额,乙方应在收到甲方通知之日起 15 日内,补足保证金。

在 2021-2022 年度框架合同到期后,双方结清相关费用后,履约保证金如有剩余则甲方应将剩余金额不计息退还给乙方;如乙方在 2021-2022 年度中途退出服务或本合同因乙方原因提前终止的,相关履约保证金不做退还。乙方多收取甲方支付的工程款项,在甲方退还履约保证金时进行债务抵消,将抵消后的余额退还给乙方。

第二条 合同有效期

见合同协议书约定。

第三条 工程质量与验收标准

3.1 乙方根据设计要求,严格按照国家及行业颁发的有关施工规范、规程及广东联通相关工程规范书进行施工。

3.2 甲、乙双方按照部、省颁发的有关施工验收规范、质量检查标准、技术规范、工程施工图及合同为依据进行验收。

第四条 工程价款及结算方式

甲方与乙方签订的附件一、二为本框架合同项下的工程取费及结算的依据和标准。

4.1 结算方式:

合同编号: CJ12-4401-2021-001268

4.1.1 乙方应经监理核实后向甲方及其下属各地市分公司报送工程进度报告,以便甲方及其下属各地市分公司审核付款。

4.1.2 安全生产费支付

本工程安全生产费按照建筑安装工程造价的 1.5%计取(计取依据工信部通函[2012]213 号和工信部通信[2015]406 号),在框架合同签订后 30 个工作日内,甲方将预估的全额安全生产费支付给乙方,乙方必须向甲方提供加盖乙方公章的等额收据。

本框架协议预估金额为 45560000.00 元(大写:肆仟伍佰伍拾陆万元整),具体按照发包方向承包方下的订单载明的实际金额为准,但本框架协议实际合同金额不超过该预估金额。按照工信部通函【2012】213 号文要求,发给人按照本框架协议的 3 个月预估金额的 1.5%向承包人支付预估安全生产费用不含税为 85425.00 元(大写:捌万伍仟肆佰贰拾伍元整;含税为 93113.25 元(大写:玖万叁仟壹佰壹拾叁元贰角伍分,后续滚动调整。本协议项下实际发生的安全生产费用小于预估安全生产费用时,安全生产费按照实际的建筑安装工程造价的 1.5%计算。

4.1.3 预付款:《订单》签署后《《订单》的附件必须包含《通信工程施工委托书》),该订单项下的所有工程均已开工进场后,甲方及其下属各地市分公司向乙方支付至该订单总价的 20%(含安全生产费),至少需提供:金额为预付款金额的增值税专用发票、开工报告、ERP 系统打印的 CNC 采购订单到货明细表,并由建设部门项目经理签字并加盖部门公章。



1.3.5.1 框架对应订单合同
1.3.5.1.1 2022 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖三期工程-龙华工程订单
(1792329.51 元)

21-0291-0007 GC

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20220421006876
下单单位: 深圳市分公司网络B6云网运营中心
下单人: 李孔能/15622867220
收货人: 李孔能/15622867220
项目名称: 2022年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖三期工程-龙华工程
协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架合同

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单部门: 缺省
下单时间: 2022-04-21 17:31:46
接收时间: 2022-04-22 18:24:14
收货地址: 广东深圳市龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料) 施工总包服务(含材料)(标段2) 条形码:5403112948	5403112948	元	1644339.00 0000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥1644339	¥1792329.51

合计: 订单明细行数:1行 件数:1644339件
注: 小计金额精确到小数点后两位
不含税总金额:1644339.00元 含税总金额:1792329.51元
用户附言: 2022年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖三期工程-龙华工程【宜通世纪】

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2022.4.26 日期: 2022.4.26

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: ¥ 537.70
344015220601098084
纳税日期: 2022年6月27日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04139704 4400231130 04139704

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年09月21日

购买方	名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司	纳税人识别号: 91440000890346651Q	地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通大厦502 020-22181182	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301060304536	货物或应税劳务、服务名称: *建筑服务*工程款	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
							项	1	660079.39	660079.39	9%	59407.15
合计										¥660079.39		¥59407.15
价税合计(大写)	柒拾壹万玖仟肆佰捌拾陆圆伍角肆分 (小写) ¥719486.54											
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架合同; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gdszysc-20220421006876							
收款人: 黎佳朋	复核: 郝巧云	开票人: 周耀君	销售方: 91440101731569620Y 发票专用章									

1.3.5.1.2 2022年中国联通广东深圳5G室内2B覆盖一期工程-龙华龙岗工程订单 (1133544.41元)

8000-1-0008 66

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20220421006735 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 深圳市分公司网络B6云网运营中心 下单部门: 缺省
下单人: 李孔能/15622867220 下单时间: 2022-04-21 17:20:14
收货人: 李孔能/15622867220 接收时间: 2022-04-22 18:22:38
项目名称: 2022年中国联通广东深圳5G室内2B覆盖一期工程 收货地址: 广东深圳市龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通
协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料) 施工总包服务(含材料)(标段2) 条形码:5403112948	5403112948	元	1039949.00 0000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥1039949	¥1133544.41

合计: 订单明细行数:1行 件数:1039949件
不含税总金额:1039949.00元 含税总金额:1133544.41元

注:小计金额精确到小数点后两位
用户附注:2022年中国联通广东深圳5G室内2B覆盖一期工程-龙华龙岗工程【宜通世纪】

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2022.4.26 日期: 2022.4.26

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收收专用章(007)
已缴税额:¥340.06
344065220601099084
纳税日期:2022年6月27日

4400224130 广东增值税专用发票 No 36328959 4400224130 36328959
此联不作为报销凭证使用 开票日期:2023年06月13日

购买方	名称: 中国联通网络通信有限公司广东省分公司 纳税人识别号: 91440000890346651Q 地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	密码区	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
		309>9+48/04135+1*46392386/759<9566+193926768559>463*/4396*7-<7>457<09179/0*527>418<577-<91<6815-/47620430>2	*建筑服务*工程款		项	1	809343.93	809343.93	9%	72840.95	
合计								¥809343.93		¥72840.95	
价税合计(大写)								捌拾捌万贰仟壹佰捌拾肆圆捌角捌分			(小写)¥882184.88
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司 纳税人识别号: 91440101731569620Y 地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090 开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gdszysc-20220421006735									
收款人: 黎佳朋 复核: 邵巧云 开票人: 周耀君 销售方: 凌(章) 专用章											

1.3.5.1.3 2022 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖三期工程-龙华工程订单
(1436522.99 元)

6000-1600 79

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20220421006826 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 深圳市分公司网络B云网运营中心 下单部门: 缺省
下单人: 李孔能/15622867220 下单时间: 2022-04-21 17:26:23
收货人: 李孔能/15622867220 接收时间: 2022-04-22 18:22:50
项目名称: 2022年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖三期工程-龙华工程 收货地址: 广东 深圳市 龙华新区 民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通
协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料) 施工总包服务(含材料)(标段2) 条形码:5403112948	5403112948	元	1317911.00 0000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥1317911	¥1436522.99

合计: 订单明细行数:1行 件数:1317911件
不含税总金额:1317911.00元 含税总金额:1436522.99元

注:小计金额精确到小数点后两位。
用户附言: 2022年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖三期工程-龙华工程【宜通世纪】

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2022.4.26 日期: 2022.4.26

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: ¥ 430.96
344015220601098084
纳税日期: 2022年6月27日

4400214130 广东增值税专用发票 No 09597849 4400214130 09597849

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2022年04月27日

购买方	名称: 中国联通网络通信有限公司广东省分公司	纳税人识别号: 91440000890346651Q	地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通商务时空广场 020-22181182	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	密码: +1+163029+*526*19-44/*1<+970645045>2+-8+7>/19+6-*8/06-7118516<5<369*822068-509+7*+1>046500/>0+70<1<*998*>+>		
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程款		项	1	779851.74	779851.74	9%	70186.66
合计					¥779851.74		¥70186.66
价税合计(大写)	捌拾伍万零叁拾捌圆肆角整 (小写) ¥850038.40						
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gdszysc-2022041200389; 09597849; 20220412003031、等13份订单合同	收款人: 余静文 复核: 郑巧云 开票人: 周耀君	

1.3.5.1.4 2022 年中国联通广东深圳 5G 室内低成本解决方案创新应用研发项目-龙华工程订单（1128027.92 元）

21.0291-0010
66

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20220421006976
下单单位: 深圳市分公司网络5G云网运营中心
下单人: 李孔能/15622867220
收货人: 李孔能/15622867220
项目名称: 2022年中国联通广东深圳 5G室内低成本解决方案创新应用研发项目-龙华工程
协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单部门: 缺省
下单时间: 2022-04-21 17:41:24
接收时间: 2022-04-22 18:24:22
收货地址: 广东 深圳市 龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料) 施工总包服务(含材料)(标段2) 条形码:5403112948	5403112948	元	1034888.00 0000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥1034888	¥1128027.92

合计: 订单明细行数:1行 件数:1034888件
不含税总金额:1034888.00元 含税总金额:1128027.92元

注:小计金额精确到小数点后两位

用户附言: 2022年中国联通广东深圳 5G室内低成本解决方案创新应用研发项目-龙华工程【宜通世纪】

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2022.4.26 日期: 2022.4.26

采购专用章 合同专用章

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: ¥ 338.41
344015220601098084
开票日期: 2022年6月27日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04137731 4400231130 04137731

此联不得拆红和税证使用 开票日期: 2023年08月02日

购买方	名称: 中国联通网络通信有限公司广东省分公司	纳税人识别号: 91440000890346651Q	地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	货物或应税劳务、服务名称: *建筑服务*工程款	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
							项	1	778368.95	778368.95	9%	70053.21
合计										¥778368.95		¥70053.21
价税合计(大写)	捌拾肆万捌仟肆佰贰拾贰圆壹角陆分 (小写) ¥848422.16											
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司 <td>纳税人识别号: 91440101731569620Y<td>地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1楼1201 020-66810090<td>开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101<td>项目名称: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gdszysc-20220421006976<td colspan="7"></td></td></td></td></td>	纳税人识别号: 91440101731569620Y <td>地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1楼1201 020-66810090<td>开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101<td>项目名称: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gdszysc-20220421006976<td colspan="7"></td></td></td></td>	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1楼1201 020-66810090 <td>开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101<td>项目名称: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gdszysc-20220421006976<td colspan="7"></td></td></td>	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101 <td>项目名称: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gdszysc-20220421006976<td colspan="7"></td></td>	项目名称: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gdszysc-20220421006976 <td colspan="7"></td>							
收款人: 黎佳朋	复核: 邝巧云	开票人: 周耀君	销售方: 章 发票专用章									

1.3.5.1.5 2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖二期工程-龙华工程二
(1014726.54 元)

21.02.09-0020
C/C

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20220607004748
下单单位: 深圳市分公司网络B6云网运营中心
下单人: 李孔能/15622867220
收货人: 李孔能/15622867220
项目名称: 2021年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖二期工程-龙华工程二
协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架合同

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单部门: 缺省
下单时间: 2022-06-07 15:37:38
接收时间: 2022-06-08 15:20:26
收货地址: 广东 深圳市 龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料) 施工总包服务(含材料)(标段2) 条形码:5403112948	5403112948	元	930941.780 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥930941.78	¥1014726.54

合计: 订单明细行数:1行 件数:930941.78件
不含税总金额:930941.78元 含税总金额:1014726.54元
用户附言: 2021年中国联通广东深圳5G室内2C覆盖二期工程-龙华工程二【W0D21AE0000035】+宜通【VJS20220528009】总包施工费930941.78元

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2022.6.15 日期: 2022.6.15

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税率专用章(007)
已缴税额: 304.42
344015230300583980
纳税日期: 2022年3月15日

China unicom 中国联通

4400222130 广东增值税专用发票 No 23759588

此联不作报销和抵扣凭证使用 开票日期: 2022年11月25日

购买方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
	中国联合网络通信有限公司广东省分公司	91440000890346651Q	广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	*建筑服务*工程款		项	1	559521.99	559521.99	9%	50356.98	
合计										¥559521.99		¥50356.98	
价税合计(大写)										陆拾万玖仟捌佰柒拾捌圆玖角柒分			(小写) ¥609878.97
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架合同; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gdszysc-20220607004748								
收款人: 黎佳朋 复核: 廖巧云 开票人: 周耀君					销售方(章)								

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.3.5.1.6 2021年中国联通广东深圳5G室内2C覆盖二期工程-龙华工程一
(1104363.83元)

21.0229-028

China unicom 中国联通

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20220607005891 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
 下单单位: 深圳市分公司网络8G云网运营中心 下单部门: 缺省
 下单人: 李孔能/15622867220 下单时间: 2022-06-07 16:37:35
 收货人: 闫奇骥/18676658369 接收时间: 2022-06-08 15:20:18
 项目名称: 2021年中国联通广东深圳5G室内2C覆盖二期工程 收货地址: 广东深圳市龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通
 协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料) 施工总包服务(含材料)(标段2) 条形码:5403112948	5403112948	元	1013177.83 0000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥1013177.83	¥1104363.83

合计: 订单明细行数:1行 件数:1013177.83件
 不含税总金额:1013177.83元 含税总金额:1104363.83元
 用户附言: 2021年中国联通广东深圳5G室内2C覆盖二期工程-龙华工程一【W021A00000033】+宜通【VJS20220528011】总包施工费1013177.83元

国家税务局广州市天河区税务局(盖章):
 印花税收专用章(007)
 已收税额:¥ 331.31
 344015230300583980
 纳税日期:2022年7月13日

China unicom 中国联通

合同专用章

飞钟

4400222130 广东增值税专用发票 No 23760904 4400222130 23760904

此联不作为报销和退税凭证使用 开票日期: 2022年12月13日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司广东省分公司 纳税人识别号: 91440000890346651Q 地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536				785874.91	785874.91	9%	70728.74
货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程款							
合计					¥785874.91		¥70728.74
价税合计(大写)	捌拾伍万陆仟陆佰零叁圆陆角伍分 (小写) ¥856603.65						
名称: 宜通世纪科技股份有限公司 纳税人识别号: 91440101731569620Y 地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090 开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gdszysc-20220607005891			备注: 91440101731569620Y			
收款人: 黎佳册 复核: 陈巧云 开票人: 周耀君 销售方:(章)							

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.3.5.1.7 2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖二期工程-龙华工程三
(2206909.92 元)

210216031
50

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20220412003084
下单单位: 深圳市分公司网络B6云网运营中心
下单人: 李孔能/15622867220
收货人: 李孔能/15622867220
项目名称: 2021年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖二期工程-龙华工程三
协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架合同

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单部门: 缺省
下单时间: 2022-04-12 12:03:38
接收时间: 2022-04-18 19:55:00
收货地址: 广东 深圳市 龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料) 施工总包服务(含材料)(标段2) 条形码:5403112948	5403112948	元	2024688.00 0000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥2024688	¥2206909.92

合计: 订单明细行数:1行 件数:2024688件
不含税总金额:2024688.00元 含税总金额:2206909.92元

注:小计金额精确到小数点后两位

用户附言: 2021年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖二期工程-龙华工程三【宜通世纪】

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2022.8.2 日期: 2022.8.2

国家税务局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税款 ¥ 661.96
344015230300583980
纳税日期: 2023年3月13日

4400214130 广东增值税专用发票 No 62763968 4400214130 62763968

此联不作报销凭证使用 开票日期: 2022年08月10日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司广东省分公司 纳税人识别号: 91440000890346651Q 地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536			1	794442.51	794442.51	9%	71499.83
合计					¥794442.51		¥71499.83
价税合计(大写)				捌拾陆万伍仟玖佰肆拾贰圆叁角肆分 (小写) ¥865942.34			

销售方: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101

项目备注: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架合同; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gdszysc-202205170067051; PO-gd-gdszysc-20220609003680、等9份订单合同

收款人: 黎佳朋 复核: 廖巧云 开票人: 周耀君 销售方: (章)

1.3.5.1.8 2021年中国联通广东深圳5G室内2C覆盖四期工程-龙华工程二订单
(807592.99 元)

21.02.01-1002
C/C

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszsc-20220514001431
下单单位: 深圳市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 李孔能/15622867220
收货人: 李孔能/15622867220
项目名称: 2021年中国联通广东深圳5G室内2C覆盖四期工程-龙华工程二
协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单部门: 缺省
下单时间: 2022-05-14 17:19:50
接收时间: 2022-05-15 22:14:11
收货地址: 广东深圳市龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通

合计: 订单明细行数: 1行 件数: 740911件
不含税总金额: 740911.00元 含税总金额: 807592.99元

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料) 施工总包服务(含材料)(标段2) 条形码: 5403112948	5403112948	元	740911.000 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥740911	¥807592.99

注: 小计金额精确到小数点后两位。

用户附言: 2021年中国联通广东深圳5G室内2C覆盖四期工程-龙华工程二【WOD21AE0000107】宜通世纪

买手签字/盖章: 采购专用章 日期: 2022.5.23

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007) 日期: 2022.5.23
已缴税额: 242.28 元 34401512303030583980
纳税日期: 2022年3月13日

飞钟 鹏

4400222130 广东增值税专用发票 No 23761973 4400222130 23761973

此联不作为销售和征税凭证使用 开票日期: 2023年01月06日

国家税务总局(2021)302号中纺华森实业有限公司

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程款		项	1	618270.44954	618270.45	9%	55644.34
合计					¥618270.45		¥55644.34

价税合计(大写) 陆拾柒万叁仟玖佰壹拾肆圆柒角玖分 (小写) ¥673914.79

名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行 11009773412101

项目名称: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单号: PO-gd-gdszsc-20220514001431

收款人: 黎佳朋 复核: 郭巧云 开票人: 郭依静

1.3.5.1.9 2022 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖三期工程-龙华工程
(1199627.84 元)

21.02.01-0235
GC

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20220609003649
下单单位: 深圳市分公司网络B6云网运营中心
下单人: 李孔能/15622867220
收货人: 闫奇骥/18676659369
项目名称: 2022年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖三期工程-龙华工程
协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架合同

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单部门: 缺省
下单时间: 2022-06-09 13:07:51
接收时间: 2022-06-17 15:12:44
收货地址: 广东 深圳市 龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料) 施工总包服务(含材料)(标段2) 条形码:5403112948	5403112948	元	1100576.00 0000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥1100576	¥1199627.84

合计: 订单明细行数:1行 件数:1100576件
不含税总金额:1100576.00元 含税总金额:1199627.84元

用户附言: 2022年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖三期工程-龙华工程【WOD22AE0000068】 宜通世纪

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2022.8.2 日期: 2022.8.2

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税款专用章(007)
344015230300583980
纳税日期: 2022年3月3日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04138387 4400231130 04138387
此联不存根, 专票和专用发票使用 开票日期: 2023年08月18日

购买方	名称: 中国联通网络通信有限公司广东省分公司 纳税人识别号: 91440000890346651Q 地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通大厦空广场 020-22181182 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	密区	货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程款	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
						1	708753.98	708753.98	9%	63787.86
			合计					¥708753.98		¥63787.86
			价税合计(大写)	柒拾柒万贰仟伍佰肆拾壹圆捌角肆分				(小写) ¥772541.84		
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司 纳税人识别号: 91440101731569620Y 地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090 开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	备注: 项目名称: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架合同; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gdszysc-20220609003649								
收款人: 黎佳朋	复核: 邱巧云	开票人: 周耀君	销售方(章)							

1.3.5.1. 10 2022 年中国联通广东深圳 5G 室内低成本解决方案创新应用研发项目-龙华工程 (989833.36 元)

21.0291-0026
92

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20220609003680 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
 下单单位: 深圳市分公司网络B6云网运营中心 下单部门: 缺省
 下单人: 李孔能/15622867220 下单时间: 2022-06-09 13:15:07
 收货人: 闫奇骥/18676659369 接收时间: 2022-06-17 15:12:56
 项目名称: 2022年中国联通广东深圳 5G室内低成本解决方案创新应用研发项目-龙华工程 收货地址: 广东 深圳市 龙华新区 民治街道 民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通
 协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料) 施工总包服务(含材料)(标段2) 条形码:5403112948	5403112948	元	908104.000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥908104	¥989833.36

合计: 订单明细行数:1行 件数:908104件
 不含税总金额:908104.00元 含税总金额:989833.36元
 用户附言: 2022年中国联通广东深圳 5G室内低成本解决方案创新应用研发项目-龙华工程【W06220609003680】宜通世纪

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
 日期: 2022.8.2 日期: 2022.8.2

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: ¥ 296.95
344015230300583880
纳税日期: 2022年7月17

4400232130 广东增值税专用发票 No 07500028 4400232130 07500028

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年12月26日

购买方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	91440000890346651Q	广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	*建筑服务*工程款			1	528644.09	528644.09	9%	47577.97	
合计									¥528644.09		¥47577.97	
价税合计(大写)	伍拾柒万陆仟贰佰贰拾贰圆零陆分 (小写) ¥576222.06											
销售方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
宜通世纪科技股份有限公司	91440101731569620Y	广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090	平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	2022-2023年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gdszysc-20220609003680								
收款人: 黎佳朋	复核: 邱巧云	开票人: 周耀君	销售方: (章)									

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.3.5.1.11 2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖四期工程-龙华工程二
(816150.53 元)

21.02.21-0.537
5C

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20220617003575
下单单位: 深圳市分公司网络B6云网运营中心
下单人: 李孔能/15622867220
收货人: 闫奇骥/18676659369
项目名称: 2021年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖四期工程-龙华工程二
协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架合同

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单部门: 缺省
下单时间: 2022-06-17 11:57:37
接收时间: 2022-06-17 15:22:24
收货地址: 广东深圳市龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料) 施工总包服务(含材料)(标段2) 条形码:5403112948	5403112948	元	748761.950000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥748761.95	¥816150.53

合计: 订单明细行数:1行 件数:748761.95件
不含税总金额:748761.95元 含税总金额:816150.53元

注:小计金额精确到小数点后两位

用户附言: 2021年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖四期工程-龙华工程二【W0D21AE0000107】宜通世纪

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2022.6.2 日期: 2022.8.2

采购专用章 合同专用章

飞钟鹏

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收完专用章(007)
已缴税额:¥ 244.85
344015230300583980
纳税日期: 2023.3.13

4400224130 广东增值税专用发票 No 02885419 4400224130 02885419

此联不作报销和抵扣凭证使用 开票日期: 2023年01月13日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司广东省分公司 纳税人识别号: 91440000890346651Q 地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536		项	1	8031.42	8031.42	9%	722.83
货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程款							
合计					¥8031.42		¥722.83
价税合计(大写)	捌仟柒佰伍拾肆圆贰角伍分 (小写) ¥8754.25						

购买方: 名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司
纳税人识别号: 91440000890346651Q
地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536

销售方: 名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101

收款人: 黎佳朋 复核: 廖巧云 开票人: 周耀君

项目备注: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架合同; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单号: PO-gd-gdszysc-20220617003575

1.3.5.1. 12 2022 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖三期工程-龙华工程
(855312.82 元)

21.0291-00329
6C

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-adszysc-20220617003801
下单单位: 深圳市分公司网络B6云网运营中心
下单人: 李孔能/15622867220
收货人: 闫奇骥/18676659369
项目名称: 2022年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖三期工程-龙华工程
协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单部门: 缺省
下单时间: 2022-06-17 12:37:05
接收时间: 2022-06-17 15:22:41
收货地址: 广东 深圳市 龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料) 施工总包服务(含材料)(标段2) 条形码:5403112948	5403112948	元	784690.660000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥784690.66	¥855312.82

合计: 订单明细行数:1行 件数:784690.66件
不含税总金额:784690.66元 含税总金额:855312.82元
用户附言: 2022年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖三期工程-龙华工程【W0D22AE0000068】宜通世纪总包施工费: 784690.66元

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2022.6.2 日期: 2022.6.2

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: ¥ 256.59
344015230300583980
纳税日期: 2022.7.13

China unicom 中国联通

4400231130 广东增值税专用发票 No 04138258 4400231130 04138258
此联不得作为报销凭证使用 开票日期: 2023年08月16日

购买方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	91440000890346651Q	广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	*建筑服务*工程款			项	1	513460.51	513460.51	9%	46211.45
合计										¥513460.51		¥46211.45
价税合计(大写)										伍拾伍万玖仟陆佰柒拾壹圆玖角陆分 (小写) ¥559671.96		
销售方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	项目名称							
宜通世纪科技股份有限公司	91440101731569620Y	广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-adszysc-20220617003801								
收款人: 黎佳朋	复核: 廖巧云	开票人: 周耀君	销售方发票专用章									

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.3.5.1.13 2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖四期工程-龙华工程二
(1099195.34 元)

21.02.91-0040
6C

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20220812007978
下单单位: 深圳市分公司网络8G云网运营中心
下单人: 李孔能/15622867220
收货人: 闫奇骥/18676659369
项目名称: 2021年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖四期工程-龙华工程二
协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务采购项目(标段2: 宜通世纪) 框架合同

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单部门: 缺省
下单时间: 2022-08-12 18:53:31
接收时间: 2022-08-17 09:51:36
收货地址: 广东 深圳市 龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料) 施工总包服务(含材料)(标段2) 物料码: 5403112948	5403112948	元	1008436.09 0000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥1008436.09	¥1099195.34

注: 合计金额精确到小数点后两位
买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2022.8.31 日期: 2022.8.31
合计: 订单明细行数: 1行 件数: 1008436.09件
含税总金额: 1008436.09元 含税总金额: 1099195.34元

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: ¥ 329.76
完税凭证号: 344015230501065959
纳税日期: 2022年5月20日

4400222130 广东增值税专用发票 No 23761959 4400222130 23761959

此联不作报销、扣税凭证使用 开票日期: 2023年01月06日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 纳税人识别号: 91440000890346651Q 地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181192 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050704536			1	781065.98	781065.98	9%	70295.94
货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程款					¥781065.98		¥70295.94
合计					¥781065.98		¥70295.94
价税合计(大写)	捌拾伍万壹仟叁佰陆拾壹圆玖角玖分						(小写) ¥851361.92

销售方: 名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1楼1201 020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101

项目名称: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务采购项目(标段2: 宜通世纪) 框架合同; ; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gdszysc-20220812007978

收款人: 黎佳朋 复核: 郭巧云 开票人: 周耀君 销售方(盖章)

1.3.5.1. 14 2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖三期工程-龙岗工程一
(1709250.8 元)

21.02.01-0063
57

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20221210004042
下单单位: 深圳市分公司网络B6云网运营中心
下单人: 李孔能/15622867220
收货人: 闫奇强/18676659369
项目名称: 2021年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖三期工程-龙岗工程一
协议: [CU12-4401-2021-001268] 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单部门: 缺省
下单时间: 2022-12-10 19:07:39
接收时间:
收货地址: 广东 深圳市 龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料) 施工总包服务(含材料)(标段2) 物料编码: 5403112948	5403112948	元	1568120.00 0000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥1568120	¥1709250.8

合计: 订单明细行数: 1行 件数: 1568120件
不含税总金额: 1568120.00元 含税总金额: 1709250.80元

本订单金额精确到小数点后两位。
买方签字/盖章: 卖方(签字/盖章):
日期: 2022.12.13 日期: 2022.12.13

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: ¥ 512.78
344015230300583980
纳税人识别号: 2022年3月13日

China unicom 中国联通

4400224130 广东增值税专用发票 No 02885205 4400224130 02885205

此联不作为报销和税务凭证使用 开票日期: 2023年01月10日

购买方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
	中国联合网络通信有限公司广东省分公司	91440000890346651Q	广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	*建筑服务*工程款		项	1	917431.19	917431.19	9%	82568.81
					合计				¥917431.19			¥82568.81
					价税合计(大写)				壹佰万圆整			(小写) ¥1000000.00

销售方: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101
收款人: 黎佳朋 复核: 郝巧云 开票人: 周耀君

项目名称: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gdszysc-2022121000404240101731569620Y

发票专用章

1.3.5.1. 15 2021 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖四期工程-龙华工程二
(1240725.90 元)

21.02.91-0065 GC

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20221214012808 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 深圳市分公司网络B6云网运营中心 下单部门: 缺省
下单人: 李孔能/15622867220 下单时间: 2022-12-14 16:20:07
收货人: 闫奇斌/18676659369 接收时间: 2022-12-14 16:53:03
项目名称: 2021年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖四期工程-龙华工程二 收货地址: 广东 深圳市 龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通

协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务(含材料) 施工总承包服务(含材料)(标段2) 名称: 5403112948	5403112948	元	1138280.64 0000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥1138280.64	¥1240725.9

合计: 订单明细行数: 1行 件数: 1138280.64件
不含税总金额: 1138280.64元 含税总金额: 1240725.90元

注: 合计金额精确到小数点后两位。
买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2022.12.14 日期: 2022.12.14

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收讫专用章(007)
已缴税额: ¥ 372.22
344015230300583980
纳税日期: 2023年3月13日

4400224130 广东增值税专用发票 No 02885206 4400224130 02885206

此联不作为报销和记账凭证使用 开票日期: 2023年01月10日

购买方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联通网络通信有限公司广东省分公司	91440000890346651Q	广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	*建筑服务*工程款			项	1	917431.19	917431.19	9%	82568.81
合计										¥917431.19		¥82568.81
价税合计(大写)										壹佰万圆整 (小写) ¥1000000.00		
销售方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	项目名称: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架协议; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gdszysc-20221214012808							
收款人: 黎佳朋	复核: 廖巧云	开票人: 周耀君	销售方(章)									

1.3.5.1. 16 2022 年中国联通广东深圳 5G 室内低成本专项一期工程-龙华工程
(1003923.04 元)

2/1029/1003923
G.C

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20220617007449
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2022-06-17 17:12:40
收货人: 闫奇骥/18676659369

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 深圳市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 李孔能/15622867220
接收时间: 2022-06-17 17:56:08
收货地址: 广东 深圳市 龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通

项目编号: 无
项目名称: 2022年中国联通广东深圳 5G室内低成本专项一期工程-龙华工程
协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架合同

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务(含材料)) 施工总包服务(含材料) (标段2) 条形码:5403112948	5403112948	元	921030.310 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥921030.31	¥1003923.04

注: 小计金额精确到小数点后两位。
合计: 订单明细行数:1行 件数:921030.31件
不含税总金额:921030.31元 含税总金额:1003923.04元

用户附言: 2022年中国联通广东深圳 5G室内低成本专项一期工程-龙华工程【WOD22AE00000651】

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2022.6.28 日期: 2022.6.28

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(008)
已缴税额: ¥ 301.18
完税凭证号:
纳税日期: 2023年 9月 10日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04137661 4400231130 04137661

此联不得拆剪或损毁 开票日期: 2023年08月02日

购买方	名称: 中国联通网络通信有限公司广东省分公司 纳税人识别号: 91440000890346651Q 地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304635	密区	402/20*9>1038+21>5219+4**8*5+>00*8*<116/2*1973/*1850+2+5*1649++628020<8<<6<535/*2<*0458/0080**1/<94/0/>2-5*<				
货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程款	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
		项	1	754214.81	754214.81	9%	67879.33
合计					¥754214.81		¥67879.33
价税合计(大写)	捌拾贰万贰仟零玖拾肆圆壹角肆分 (小写) ¥822094.14						
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司 纳税人识别号: 91440101731569620Y 地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090 开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	备注	项目名称: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目(标段2: 宜通世纪) 框架合同; 施工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gdszysc-20220617007449				
收款人: 黎佳朋	复核: 廖巧云	开票人: 周耀君	销售方: (章) 发票专用章				

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.3.5.1. 17 2023 年中国联通广东深圳 5G 室内 2C 覆盖二期工程-龙华工程一
(1090000.00 元)

2023-11-01 GC

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20231013005533
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-10-13 14:37:04
收货人: 刘小莉/18676655176

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 深圳市分公司龙华南销售公司
下单人: 李孔能/15622867220
接收时间: 2023-10-16 10:47:57
收货地址: 广东 深圳市 龙华新区民治街道民治大道1079号展滔科技大厦A座1006室中国联通

项目编号: W0D23AE0000066
项目名称: 2023年中国联通广东深圳 5G室内2C覆盖二期工程-龙华工程一
协议: [CU12-4401-2021-001268]2021-2022年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目 (标段2: 宜通世纪) 框架合同

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总包服务 (含材料)) 施工总包服务 (含材料) (标段2) 物料编码: 5403112948	5403112948	元	1000000.00 0000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥1000000	¥1090000

注: 合计金额精确到分点后两位。
卖方 (签字/盖章): 买方 (签字/盖章):
日期: 2023.11.3 日期: 2023.11.3

国家税务局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: 327.00
完税凭证号: 344015240101075696
开票日期: 2023年11月2日

4400232130 广东增值税专用发票 No 07502634 4400232130 07502634

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2024年09月20日

购买方	名称: 中国联通网络通信有限公司广东省分公司 纳税人识别号: 91440000890346651Q 地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181192 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	密区	18>827<9/<601>2032//31<1368 <4360<</<9-5<0*470-5456+056 码*-663*4>+1082/6/1-<722*9778 33<0<6160+6/*97/+6/538+3/50				
货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程款	规格型号	单位	数量	单价	金额 699516.46	税率 9%	税额 62956.48
合计					¥699516.46		¥62956.48
价税合计 (大写) 柒拾陆万贰仟肆佰柒拾玖元玖角肆分 (小写) ¥762472.94							
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司 纳税人识别号: 91440101731569620Y 地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090 开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 2021-2022年度广东联通通信网络室分安 装服务招标项目 (标段2: 宜通世纪) 框架合同; 施 工地址: 广东省深圳市龙华区; 订单编号: PO-gd-gds zysc-20231013005533	备注: 51440101731569620Y				
收款人: 黎佳朋	复核: 邢巧云	开票人: 周耀君	销售方: (章)				

1.3.5.2验收报告

通信工程竣工验收报告

工程项目名称	1) 2022年中国联通广东深圳5G室内2C覆盖三期工程-龙华工程订单(1792329.51元) 2) 2022年中国联通广东深圳5G室内2B覆盖一期工程-龙华龙岗工程订单(1133544.41元) 3) 2022年中国联通广东深圳5G室内2C覆盖三期工程-龙华工程订单(1436522.99元) 4) 2022年中国联通广东深圳5G室内低成本解决方案创新应用研发项目-龙华工程订单(1128027.92元) 5) 2021年中国联通广东深圳5G室内2C覆盖二期工程-龙华工程二(1014726.54元) 6) 2021年中国联通广东深圳5G室内2C覆盖二期工程-龙华工程一(1104363.83元) 7) 2021年中国联通广东深圳5G室内2C覆盖二期工程-龙华工程三(2206909.92元)	施工地点	深圳市	
施工单位	宜通世纪科技股份有限公司	施工日期	2021-10-28至 2023-10-30	
验收意见及工程评定: 验收合格, 评定合格				
建设单位		施工单位		参加验收的其他单位代表
公章	验收负责人: 宋兆斌 2024年2月28日	公章	施工负责人: 刘锦旭 技术负责人: 周存刚 2024年2月28日	公章

1.3.5.3 中标通知书

中 标 通 知 书

宜通世纪科技股份有限公司：

2021-2022 年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目（招标编号：GD-Z-WZ-21-3060，招标代理机构编号：HX-GDLT-BD-2021060）评标小组按照招标文件载明的评审方法和标准已完成对各投标人递交的投标文件的评审，根据评审结果，经招标人确定，贵公司中标本项目。

中标信息如下：

中选标段	该标段中选份额	预估不含增值税金额/元（实际采购数量及金额以实际发生的订单为准）	中标价		增值税税率	项目总负责人	一级建造师证书注册编号
			施工费用	乙供材料			
			投标折扣	投标折扣			
标段2	份额3	45560000	36.00%	97.50%	9%	黄永	粤146151501250

请贵公司在规定的时间内，按照招标文件和投标文件的内容，与招标人签订合同。

特此通知！

联系人：张承祖、陈丽璇

联系方式：18639897335、18924149573

代理机构：华夏邮电咨询监理有限公司（盖章）

2021年10月25日



回 执

致：华夏邮电咨询监理有限公司


我司已收悉贵司关于 2021-2022 年度广东联通通信网络室分安装服务招标项目的《中标通知书》，共壹张，内容清楚。我司承诺按要求签订合同并履行相关义务。


中标人：（盖章）

日期：2021年10月26日



1.3.6 2022 年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目框架合同





合同编号: C012-4401-2023-000212

第一条 发承包范围及履约保证金

1.1 经双方友好协商,甲方现委托乙方承租甲方及其下属各地市分公司佛山(顺德)区域的施工服务。施工服务内容涵盖室内分布安装及其同一建筑内的3G/4G/5G室内覆盖、协助传输配套建设中涉及的工程勘测、负责物业协调和谈判、材料采购、系统安装、开通调试等,具体的工程地点、工程名称、工程范围和内容、工期要求以甲方及下属各地市分公司和乙方签订的《订单》《订单》附件必须包含《通信工程施工委托书》另约定。

1.2 自本合同签订之日起5个工作日内,乙方应将人民币(1157580.00元)履约保证金汇入甲方如下帐号或提供与履约保证金(人民币1157580.00元)等额的银行保函,保函有效期至通信工程质保阶段:

户名: 中国联通网络通信有限公司广东分公司

开户行: 招商银行广州高新支行

帐号: 201980325610001

该履约保证金的管理及退处理等,遵循广东联通通信工程履约保证金相关管理办法执行。如果乙方在合同履行过程中,有违反甲方管理规定的行为发生,或损害甲方形象或经济利益或违反本合同之约定的,甲方有权根据本合同或相关管理规定扣除全部或部分保证金。

甲方可根据乙方的情况以及相关的规范性要求,调整乙方应支付的履约保证金金额。如甲方要求乙方增加保证金,乙方应在甲方书面通知要求的期限内付清。乙方自收到甲方通知之日起

第 36 页共 61 页

signature 邓行

合同编号: C012-4401-2023-000212

4.1 结算方式:

4.1.1 乙方应经监理单位审核后向甲方及其下属各地市分公司报送工程进度报告,以便甲方及其下属各地市分公司审核付款。

4.1.2 安全生产费支付

本工程安全生产费按照建安工程造价的2%计取(计取依据财政部、应急部关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财资〔2022〕136号))。

本框架协议预估金额为不含税17700000.00元(大写:壹仟柒佰柒拾万元整),具体按照发承包方向承包方下的订单单独使用实际金额为准,但本框架协议实际合同金额不超过该预估金额。按照财资部、应急部关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财资〔2022〕136号)文要求,发承包方按照本框架协议约定的3个月预估金额的2%向承包方支付预估安全生产费用不含税为1180000.00元(大写:壹仟壹佰捌拾万元整);含税为1286200.00元(大写:壹仟贰佰捌拾贰万元整),后续按实调整(发承包方应当于工程开工后一个月内向承包单位支付至少50%企业安全生产费用。工程竣工决算后结余的企业安全生产费用,承包方应当退回发承包方)。

4.1.3 预付款:《订单》签署后《订单》的附件必须包含《通信工程施工委托书》,该订单项下的所有工程开工进场后,甲方及其下属各地市分公司向乙方支付至该订单总价的20%(含安全生产费),至少需是

第 38 页共 61 页

signature 邓行

1.3.6.1 框架对应订单合同

1.3.6.1.1 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖五期工程 FS 工程二
(703214.84 元)

23.0076-0002 GC

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230320009407 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络B6云网运营中心 下单部门: 缺省
下单人: 胡文胜/18688280303 下单时间: 2023-03-20 20:42:17
收货人: 胡文胜/18688280303 接收时间: 2023-03-22 09:40:54
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖五期工程 收货地址: 广东·佛山市·禅城区·石湾街道·文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心
FS工程二
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务_条形码:5403141981	5403141981	元	303966.410000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥303966.41	¥331323.39
2	辅材_乙供材料_条形码:4999002504	4999002504	元	329837.370000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥329837.37	¥359522.73
3	安全生产费_安全生产费_条形码:5403115006	5403115006	元	11347.450000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥11347.45	¥12368.72

合计: 订单明细行数:3行 件数:645151.23件
注: 小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:645151.23元 含税总金额:703214.84元
用户附注: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖五期工程FS工程二-佛山陈村鼎旺中心等1个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 国家税务总局广州市天河区税务局 卖方(签字/盖章): 飞钟
日期: 2023.03.24 印花税收专用章(007) 日期: 2023.03.24
已缴税额: ¥ 210.96
完税凭证号: 5230501065959
纳税日期: 2023年5月22日

4400231130 广东增值税专用发票 No 17997193 4400231130 17997193

此联不得抵扣增值税使用 开票日期: 2023年11月08日

购买方	名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司	纳税人识别号: 91440000890346651Q	地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	密码区			
货物或应税劳务、服务名称	*建筑服务*工程费	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
			项	1	381324.48	381324.48	9%	34319.20
合计						¥381324.48		¥34319.20
价税合计(大写)	肆拾壹万伍仟陆佰肆拾叁圆陆角捌分 (小写) ¥415643.68							
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	备注			
收款人: 黎佳朋	复核: 廖巧云	开票人: 周耀君	项目名称: 佛山陈村鼎旺中心等1个站点室内分布覆盖安装工程 订单编号: PO-gd-gdszysc-20230320009407 施工地点: 佛山市顺德区 发票专用章 销售方: (章)					

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.3.6.1.2 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三
(710314.39 元)

23.0076-0011 GC

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230318000440 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络B6云网运营中心 下单部门: 缺省
下单人: 胡文胜/18688280303 下单时间: 2023-03-18 11:39:03
收货人: 胡文胜/18688280303 接收时间: 2023-03-21 10:19:29
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三 收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务_5403141981	5403141981	元	300130.580000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥300130.58	¥327142.33
2	辅材_乙供材料_4999902504	4999902504	元	336369.750000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥336369.75	¥366643.03
3	安全生产费_安全生产费_5403115006	5403115006	元	15164.250000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥15164.25	¥16529.03

合计: 订单明细行数:3行 件数:651664.58件
注: 小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:651664.58元 含税总金额:710314.39元
用户须知: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三-佛山龙江碧桂园华府第2个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023.3.24 日期: 2023.3.24

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: ¥ 217.09
完税凭证号: 444015230501065959
纳税日期: 2023年5月24日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04139568 4400231130 04139568

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年09月20日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司广东省分公司 纳税人识别号: 91440000890346651Q 地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304535			1	353305.83	353305.83	9%	31797.52
货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程费							
合计					¥353305.83		¥31797.52
价税合计(大写)	叁拾捌万伍仟壹佰零叁圆叁角伍分 (小写) ¥385103.35						

第一联: 记账联 销售方记账凭证

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
宜通世纪科技股份有限公司 纳税人识别号: 91440101731569620Y 地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1楼1201 020-66810090 开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101							
收款人: 黎佳朋 复核: 邝巧云 开票人: 周耀君	项目名称: 佛山龙江碧桂园华府第2个站点室内分布覆盖安装工程 订单编号: PO-gd-gdszysc-20230318000440 施工地点: 佛山市顺德区						

1.3.6.1.3 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程四
(621787.09 元)

23.0076-0020 GC

正本

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszyse-20230318000574 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心 下单部门: 缺省
下单人: 韦庆顺/18688284586 下单时间: 2023-03-18 13:39:59
收货人: 韦庆顺/18688284586 接收时间: 2023-03-21 10:14:58
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程四 收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	254469.570000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥254469.57	¥277371.83
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	302003.430000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥302093.43	¥329281.84
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	13883.870000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥13883.87	¥15133.42

合计: 订单明细行数:3行 件数:570446.87件
注:小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:570446.87元 含税总金额:621787.09元
用户附注: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程四-佛山容桂顺景湾第1个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 国家税务总局广州市天河区税务局 卖方(签字/盖章):
日期: 2023年3月24日 印花税收讫专用章(007) 日期: 2023年3月24日
完税金额: ¥181.54
完税凭证号: 15230501065959
纳税日期: 2023年5月22日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04139570 4400231130 04139570

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年09月20日

购买方	名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司	纳税人识别号: 91440000890346651Q	地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	密码: **837--68436+1008105*73*/+>38*1-2119*93<>5793<29>4-4->9+1/<834>/57773-+5*79111815</273+<1-691-*5-+946/->40<2		
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程费		项	1	324964.34	324964.34	9%	29246.79
合计					¥324964.34		¥29246.79
价税合计(大写)	叁拾伍万肆仟贰佰壹拾壹圆叁角叁分				(小写)	¥354211.13	
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 佛山容桂顺景湾第1个站点室内分布覆盖安装工程 订单编号: PO-gd-gdszyse-20230318000574 施工地点: 佛山市顺德区	收款人: 黎佳朋	复核: 廖巧云

开票人: 周耀君

1.3.6.1.4 2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三
(694154.56 元)

23.0076-0030 GC

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: P0-gd-gdszyzc-20230522004265
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-05-22 11:17:20
收货人: 韦庆顺/18688284586

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 韦庆顺/18688284586
接收时间: 2023-05-23 09:32:55
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: 无
项目名称: 2023年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码: 5403141981	5403141981	元	284030.870 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥284030.87	¥309593.65
2	辅材_乙供材料 条形码: 4999902504	4999902504	元	336383.690 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥336383.69	¥366658.22
3	安全生产费_安全生产费 条形码: 5403115006	5403115006	元	16424.4900 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥16424.49	¥17902.69

合计: 订单明细行数: 3行 件数: 636839.05件

注: 小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额: 636839.05元 含税总金额: 694154.56元

用户附注: 2023年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三-佛山乐从保利天豪第1个站点-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):

日期: 2023.5.23 日期: 2023.5.23

采购专用章 印花税收专用章(004)

已缴税额: ¥ 208.25
完税 844015230700372236
纳税日期: 2023年7月7日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04138141 4400231130 04138141

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年08月14日

购买方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	91440000890346651Q	广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	*建筑服务*工程费			1	378179.38	378179.38	9%	34036.14	
合计										¥378179.38		¥34036.14
价税合计(大写)										肆拾壹万贰仟贰佰壹拾伍圆伍角贰分 (小写) ¥412215.52		
销售方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	项目名称							
宜通世纪科技股份有限公司	91440101731569620Y	广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	蔡佳朋	佛山乐从保利天豪第1个站点 订单编号: P0-gd-gdszyzc-20230522004265 施工地点: 佛山市顺德区							
收款人:	复核:	开票人:										

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.3.6.1.5 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程一
(562227.43 元)

23.0076-0035 GC

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230524007199
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-05-24 15:53:52
收货人: 韦庆顺/18688284586

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 韦庆顺/18688284586
接收时间: 2023-05-24 17:41:45
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: 无
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程一
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务 施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	213872.210 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥213872.21	¥233120.71
2	辅材 乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	290353.500 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥290353.5	¥316485.32
3	安全生产费 安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	11579.2700 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥11579.27	¥12621.4

合计: 订单明细行数:3行 件数:515804.98件
注: 小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:515804.98元 含税总金额:562227.43元
用户附言: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程一佛山龙江中海云麓公馆等1个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 国家税务局广州市天河区税务局
日期: 2023-5-31
卖方(签字/盖章): 飞钟
日期: 2023-5-31
已缴税额: ¥ 168.67
完税844015230700372236
纳税日期: 2023年7月7日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04137878 4400231130 04137878

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年08月08日

购买方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	91440000890346651Q	广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	*建筑服务*工程费			项	1	297469.91	297469.91	9%	26772.29
合计										¥297469.91		¥26772.29
价税合计(大写)	叁拾贰万肆仟贰佰肆拾贰圆贰角整 (小写) ¥324242.20											
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 佛山龙江中海云麓公馆等1个站点室内分布覆盖安装工程 订单编号: PO-gd-gdszysc-20230524007199 施工地点: 佛山市顺德区							
收款人: 黎佳朋	复核: 郝巧云	开票人: 周耀君	销售方: (章) 发票专用章									

1.3.6.1.6 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程一
(540171.42 元)

23.0016-0037 GC

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230524008699
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-05-24 17:00:04
收货人: 韦庆顺/18688284586

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 韦庆顺/18688284586
接收时间: 2023-05-24 17:40:20
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: 无
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程一
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	187690.550 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥187690.55	¥204582.7
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	296273.840 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥296273.84	¥322938.49
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	11605.7200 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥11605.72	¥12650.23

合计: 订单明细行数:3行 件数:495570.11件
注: 小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:495570.11元 含税总金额:540171.42元
用户附注: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程一佛山北滘中海悦林熙岸等1个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023.5.23 日期: 2023.5.23

采购专用章 合同专用章 飞钟 鹏

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(004)
已缴税额: ¥162.05
完税凭证号: 15230700372236
纳税日期: 2023年7月7日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04139669 4400231130 04139669

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年09月21日

购买方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
	中国联通网络通信有限公司广东省分公司	91440000890346651Q	广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	*建筑服务*工程费		项	1	277723.36	277723.36	9%	24995.10
合计										¥277723.36		¥24995.10
价税合计(大写)										叁拾万柒仟柒佰壹拾捌圆肆角陆分 (小写) ¥302718.46		
销售方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号								
	宜通世纪科技股份有限公司	91440101731569620Y	广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101								
收款人: 黎佳朋 复核: 廖巧云 开票人: 周耀君					项目名称: 佛山北滘中海悦林熙岸等1个站点室内分布覆盖安装工程(订单编号: PO-gd-gdszysc-20230524008699 施工地点: 佛山市顺德区) 发票专用章: 91440101731569620Y							

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.3.6.1.7 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三
(529831.75 元)

23.0076-0038
Gc

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230524009061
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-05-24 17:20:08
收货人: 韦庆顺/18688284586

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 韦庆顺/18688284586
接收时间: 2023-05-24 17:38:49
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: 无
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖三期工程-FS工程三
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	218514.270 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥218514.27	¥238180.55
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	254455.120 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥254455.12	¥277356.08
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	13114.7900 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥13114.79	¥14295.12

合计: 订单明细行数:3行 件数:486094.18件
不含税总金额:486094.18元 含税总金额:529831.75元

注:小计金额精确到小数点后两位。

用户附注: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖三期工程-FS工程三-佛山乐从第一实验学校等1个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(盖章): 国家税务总局广州市天河区税务局 卖方(签字/盖章): 日期: 2023.5.31

日期: 2023.5.31

已缴税额: ¥158.95
完税 844015230700372236
纳税日期: 2023年7月1日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04139613 4400231130 04139613

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年09月20日

购买方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	91440000890346651Q	广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	*建筑服务*工程费			项	1	285850.40	285850.40	9%	25726.54
合计										¥285850.40		¥25726.54
价税合计(大写)										叁拾壹万壹仟伍佰柒拾陆圆玖角肆分 (小写) ¥311576.94		
销售方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	项目名称: 佛山乐从第一实验学校等1个站点室内分布覆盖安装工程 订单编号: PO-gd-gdszysc-20230524009061 施工地点: 佛山市顺德区							
宜通世纪科技股份有限公司	91440101731569620Y	广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	收款人: 黎佳朋 复核: 邵巧云 开票人: 周耀君 发票专用章: (章)								

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.3.6.1.8 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三
(542901.20 元)

23.0076-0039
QC

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230524008998
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-05-24 17:16:50
收货人: 韦庆顺/18688284586

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 韦庆顺/18688284586
接收时间: 2023-05-24 17:39:39
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: 无
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖三期工程-FS工程三
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	246090.140 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥246090.14	¥268238.25
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	238288.650 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥238288.65	¥259734.63
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	13695.7100 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥13695.71	¥14928.32

合计: 订单明细行数:3行 件数:498074.50件
注: 小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:498074.50元 含税总金额:542901.20元
用户附注: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖三期工程-FS工程三-佛山容桂碧桂园听涛苑等3个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(盖章/签字): 国家税务局广州市天河区税务局 卖方(盖章/签字): 宜通世纪科技股份有限公司
日期: 2023.5.31 日期: 2023.5.31

采购专用章 印花税收专用章(004) 合同专用章 飞钟 鹏钟

已缴税额: 162.87
完税344015230700372236
纳税日期: 2023年7月7日

4400231130 广东增值税专用发票 No 17997063 4400231130 17997063

此联不得拆销专票和凭证使用 开票日期: 2023年11月07日

购买方	名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司	纳税人识别号: 91440000890346651Q	地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	货物或应税劳务、服务名称: *建筑服务*工程费	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
							项	1	282300.77	282300.77	9%	25407.07
					合计					¥282300.77		¥25407.07
					价税合计(大写)					叁拾万柒仟柒佰零柒圆捌角肆分		(小写) ¥307707.84
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行 11009773412101	项目名称: 佛山容桂碧桂园听涛苑等3个站点室内分布覆盖安装工程	订单编号: PO-gd-gdszysc-20230524008998	施工地点: 佛山市顺德区					
	收款人: 黎佳朋	复核: 廖巧云	开票人: 周耀君									

第一联: 记账联 销售方记账凭证

发票专用章 91440101731569620Y

1.3.6.1.9 2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三
(609942.40 元)

23.0076-0042 GC

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230522006839
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-05-22 14:27:05
收货人: 韦庆顺/18688284586

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 韦庆顺/18688284586
接收时间: 2023-05-23 09:27:48
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: 无
项目名称: 2023年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	234532.100 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥234532.1	¥255639.99
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	311627.790 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥311627.79	¥339674.29
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	13420.2900 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥13420.29	¥14628.12

合计: 订单明细行数:3行 件数:559580.18件
注: 小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:559580.18元 含税总金额:609942.40元
用户附注: 2023年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三-佛山杏坛中文海悦酒店等2个站点-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 采购专用章 日期: 2023.5.31
卖方(签字/盖章): 日期: 2023.5.31
完税日期: 2023年7月7日

4400224130 广东增值税专用发票 No 36329012 4400224130 36329012

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年06月14日

购买方	名称: 中国联通网络通信有限公司广东省分公司	纳税人识别号: 91440000890346651Q	地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通商务广场 020-22181182	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	货物或应税劳务、服务名称: *建筑服务*工程服务	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
							项	1	111916.04	111916.04	9%	10072.44
合计										¥111916.04		¥10072.44
价税合计(大写)	壹拾贰万壹仟玖佰捌拾捌圆肆角捌分 (小写) ¥121988.48											
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 佛山杏坛中文海悦酒店等2个站点	订单编号: PO-gd-gdszysc-20230522006839	施工地点: 佛山市顺德区					
收款人: 黎佳朋	复核: 邵巧云	开票人: 周耀君	销售方: 章树章									

1.3.6.1. 10 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-SD 工程
(316064.49 元)

23.0076-0003 GC

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230318000359 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络B6云网运营中心 下单部门: 缺省
下单人: 胡文胜/18688280303 下单时间: 2023-03-18 11:06:37
收货人: 胡文胜/18688280303 接收时间: 2023-03-21 10:20:31
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程 收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心
-SD工程
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	139420.250000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥139420.25	¥151968.07
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	142930.710000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥142930.71	¥155794.47
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	7616.470000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥7616.47	¥8301.95

合计: 订单明细行数:3行 件数:28967.43件
不含税总金额:28967.43元 含税总金额:316064.49元

注:小计金额精确到小数点后两位。
用户附注: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程-SD工程-佛山陈村碧桂园印象花城等2个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023.3.24 日期: 2023.3.24

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
完税金额: ¥ 94.82
完税凭证: 444015230501065959
纳税日期: 2023年5月22日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04137899 4400231130 04137899

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年08月08日

购买方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
	中国联合网络通信有限公司广东省分公司	91440000890346651Q	广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	*建筑服务*工程费		项	1	142746.06	142746.06	9%	12847.15
					合计					¥142746.06		¥12847.15
					价税合计(大写)					壹拾伍万伍仟伍佰玖拾叁圆贰角壹分		(小写) ¥155593.21

销售方: 名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行 11009773412101
收款人: 黎佳朋 复核: 郝巧云 开票人: 周耀君 销售方: (章) 91440101731569620Y 发票专用章

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.3.6.1.11 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-佛山工程
(396011.16 元)

23.0016-0006 GC

正本

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230318000384
下单单位: 佛山市分公司网络B6云网运营中心
下单人: 胡文胜/18688280303
收货人: 胡文胜/18688280303
项目名称: 2023年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程-佛山工程
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-03-18 11:13:39
接收时间: 2023-03-21 10:21:20
收货地址: 广东 佛山市 禅城区 石湾街道 文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	158534.980000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥158534.98	¥172803.13
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	197288.220000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥197288.22	¥215044.16
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	7489.790000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥7489.79	¥8163.87

合计: 订单明细行数:3行 件数:363312.99件
不含税总金额:363312.99元 含税总金额:396011.16元

注:小计金额精确到小数点后两位。
用户附注: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程-佛山工程-佛山乐从华润置地悦里公馆二期等5个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023.3.24 日期: 2023.3.24

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: ¥ 118.8
完税凭证号: 444015230501065959
纳税日期: 2023年5月22日

4400232130 广东增值税专用发票 No 07503594 4400232130 07503594

此联不作报销、抵扣凭证使用 开票日期: 2024年11月19日

购买方	名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司	纳税人识别号: 91440000890346651Q	地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通大厦020-22181182	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304535	密码: 8570>348>67-*<>/22<587058186>9>*+9-12/-6149-0-<7>+9>50<7+1*775+90576*+39*23+1<1250984/9>83+--/+9/7001+6281		
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程费		项	1	173963.48	173963.48	9%	15656.71
合计					¥173963.48		¥15656.71
价税合计(大写)	壹拾捌万玖仟陆佰贰拾圆壹角玖分						(小写) ¥189620.19
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 佛山乐从华润置地悦里公馆二期等5个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合	技术编码: PO-gd-gdszysc-20230318000384	施工地点: 佛山市禅城区乐从街道
收款人: 陈佳璇	复核: 邱巧云	开票人: 周耀君	91440101731569620Y				

1.3.6.1. 12 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程四
(446209.92 元)

23.0076-0009 GC

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230318000410 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络B6云网运营中心 下单部门: 缺省
下单人: 胡文胜/18688280303 下单时间: 2023-03-18 11:27:46
收货人: 胡文胜/18688280303 接收时间: 2023-03-21 10:20:06
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程四 收货地址: 广东 佛山市 禅城区 石湾街道 文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心
协议: [C112-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司) 框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务_5403141981	5403141981	元	180623.550000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥180623.55	¥196879.67
2	辅材_乙供材料_4999902504	4999902504	元	219496.150000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥219496.15	¥239250.8
3	安全生产费_安全生产费_5403115006	5403115006	元	9247.200000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥9247.2	¥10079.45

合计: 订单明细行数:3行 件数:409366.90件
不含税总金额:409366.90元 含税总金额:446209.92元
注:小计金额精确到小数点后两位。

用户附言: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程四-佛山乐从怡翠晋盛花园等2个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023.3.24 日期: 2023.3.24

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额:¥137.86
完税凭证号: 444015230501065959
纳税日期: 2023年5月22日

4400232130 广东增值税专用发票 No 07503610 4400232130 07503610

此联不作报销、扣税凭证使用 开票日期: 2024年11月19日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司广东省分公司 纳税人识别号: 91440000890346651Q 地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536							
货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程费		项	1	79105.23	79105.23	9%	7119.47
合计					¥79105.23		¥7119.47
价税合计(大写)	捌万陆仟贰佰贰拾肆圆柒角整 (小写) ¥86224.70						
名称: 宜通世纪科技股份有限公司 纳税人识别号: 91440101731569620Y 地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090 开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 佛山乐从怡翠晋盛花园等2个站点室内分布覆盖安装工程 订单编号: PO-gd-gdszysc-20230318000410 施工地点: 佛山市禅城区石湾街道						
收款人: 陈佳璇 复核: 郝巧云 开票人: 周耀君	31440101731569620Y (销售方专用章)						

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.3.6.1. 13 2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-佛山工程
(589000.84 元)

23.0076-0018 GC

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230318000569 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心 下单部门: 缺省
下单人: 韦庆顺/18688284586 下单时间: 2023-03-18 13:29:14
收货人: 韦庆顺/18688284586 收货时间: 2023-03-21 10:16:24
项目名称: 2023年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程 收货地址: 广东佛山市禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心
协议: [CH12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1:宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务 施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	245977.910 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥245977.91	¥268115.92
2	辅材 乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	279621.730 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥279621.73	¥304787.69
3	安全生产费 安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	14768.1000 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥14768.1	¥16097.23

合计: 订单明细行数:3行 件数:540367.74件
不含税总金额:540367.74元 含税总金额:589000.84元

注:小计金额精确到小数点后两位。
用户附注:2023年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程-佛山工程-佛山容桂碧桂园凤怡苑第1个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023年3月24日 日期: 2023年3月24日

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额:¥ 176.70
完税凭证号: 44015230501065959
纳税日期: 2023年5月22日

4400232130 广东增值税专用发票 No 07503775 4400232130 07503775

此联不作为报销和抵扣凭证使用 开票日期: 2024年12月03日

购买方	名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司	纳税人识别号: 91440000890346651Q	地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304535	密码: 80>032+0/5>827<>3+18>7806+3355+-/ <<2*>85>6->376<3107*/914+447-44126>523282+0*-1<262-377+-96<0*30197+---60717		
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程费		项	1	106569.30	106569.30	9%	9591.24
合计					¥106569.30		¥9591.24
价税合计(大写)	壹拾壹万陆仟壹佰陆拾陆元肆角肆分						(小写) ¥116160.54
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 佛山容桂碧桂园凤怡苑第1个站点室内分布覆盖安装工程 合同号: PO-gd-gdszysc-20230318000569 施工地点: 佛山市禅城区	收款人: 陈佳璇	复核: 廖巧云

开票人: 周耀君 销售方(章)

1.3.6.1. 14 2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三
(306216.47 元)

23.0076-0029 GC

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: P0-gd-gdszysc-20230522004158
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-05-22 11:12:46
收货人: 韦庆顺/18688284586

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 韦庆顺/18688284586
接收时间: 2023-05-23 09:33:38
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: 无
项目名称: 2023年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	130226.100 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥130226.1	¥141946.45
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	143290.440 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥143290.44	¥156186.58
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	7416.00000 0	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥7416	¥8083.44

合计: 订单明细行数:3行 件数:280932.54件
不含税总金额:280932.54元 含税总金额:306216.47元

注:小计金额精确到小数点后两位。

用户附注: 2023年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三-佛山大良龙光天添等3个站点 宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):

日期: 2023.5.23 日期: 2023.5.23

采购专用章 合同专用章

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(004)
已缴税额: ¥ 91.86
完税 3440152307000872236
纳税日期: 2023年7月7日

4400224130 广东增值税专用发票 No 36329036 4400224130 36329036

此联不作为报销和认证使用 开票日期: 2023年06月14日

购买方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联通网络通信有限公司广东省分公司	91440000890346651Q	广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536		*建筑服务*工程服务			1	56186.51	56186.51	9%	5056.79
合计										¥56186.51		¥5056.79
价税合计(大写)	陆万壹仟贰佰肆拾叁圆叁角整 (小写) ¥61243.30											
销售方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	项目名称	佛山大良龙光天添等3个站点 订单编号: P0-gd-gdszysc-20230522004158 施工地点: 佛山市顺德区						
收款人: 黎佳明	复核: 邱巧云	开票人: 周耀君	销售方: 发票专用章									

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.3.6.1. 15 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-SD 工程
(306950.81 元)

23.076-0056
C/C

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230705007147
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-07-05 17:36:31
收货人: 韦庆顺/18688284586

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 韦庆顺/18688284586
接收时间: 2023-07-10 08:55:35
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: 无
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程-SD工程
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	137493.870 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥137493.87	¥149868.32
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	138157.060 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥138157.06	¥150591.2
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	5955.31000 0	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥5955.31	¥6491.29

合计: 订单明细行数:3行 件数:281606.24件
注:小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:281606.24元 含税总金额:306950.81元
用户附注: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程-SD工程-佛山乐从医院等1个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023.7.11
国家税务局广州市天河区税务局 印花税收专用章(008)
已缴税额: ¥ 2.09
完税凭证: 344015230900102493
纳税日期: 2023年9月14日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04139665 4400231130 04139665

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年09月21日

购买方: 名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司
纳税人识别号: 91440000890346651Q
地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44091581301050304536

货物或应税劳务、服务名称: *建筑服务*工程费
规格型号: 单位: 数量: 1
单价: 54079.91 金额: 54079.91 税率: 9% 税额: 4867.19

合计: 价税合计(大写): 伍万捌仟玖佰肆拾柒圆壹角整 (小写): ¥58947.10

销售方: 名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101

收款人: 黎佳朋 复核: 廖巧云 开票人: 周耀君 发票专用章: 91440101731569620Y

1.3.6.1. 16 2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三
(317863.10 元)

23.0076-0066
G/C

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230720010553
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-07-20 19:10:39
收货人: 林战/18688283062

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络B/G云网运营中心
下单人: 林战/18688283062
接收时间: 2023-07-21 09:17:58
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: W0D23AE0000075
项目名称: 2023年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	128729.330 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥128729.33	¥140314.97
2	辅材_乙供材料 条形码:4999002504	4999002504	元	153985.280 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥153985.28	¥167843.96
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	8902.91000 0	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥8902.91	¥9704.17

合计: 订单明细行数:3行 件数:291617.52件
注: 小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:291617.52元 含税总金额:317863.10元

用户附注: 2023年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三-佛山勒流洛悦半岛等1个站点-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023.7.27 日期: 2023.7.27

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(008)
已缴税额: ¥ 95.36
完税 3440.15230900102493
纳税日期: 2023年8月10日

4400231130 广东增值税专用发票 No 17998374 4400231130 17998374

此联不作为报销和抵扣凭证使用 开票日期: 2023年11月27日

购买方: 名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司
纳税人识别号: 91440000890346651Q
地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536

销售方: 名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程费		项	1	58323.51	58323.51	9%	5249.12
合计					¥58323.51		¥5249.12

价税合计(大写) 陆万叁仟伍佰柒拾贰圆陆角叁分 (小写) ¥63572.63

收款人: 黎佳朋 复核: 廖巧云 开票人: 周耀君 销售方: (章)

项目名称: 佛山勒流洛悦半岛等1个站点-宜通施工合同
PO-gd-gdszysc-20230720010553 施工地点: 佛山市顺德区勒流街道

1.3.6.1. 17 2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三
(869890.66 元)

23-0076-0071
G2

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230824001674
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-08-24 09:59:22
收货人: 林战/18688283062

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 林战/18688283062
接收时间: 2023-08-24 15:04:00
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: W0D23AE0000105
项目名称: 2023年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖三期工程-FS工程三
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	251121.640 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥251121.64	¥273722.59
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	531138.960 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥531138.96	¥578941.47
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	15804.2200 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥15804.22	¥17226.6

合计: 订单明细行数:3行 件数:738064.82件
注:小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:798064.82元 含税总金额:869890.66元
用户附注: 2023年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖三期工程-FS工程三-佛山容桂南方医科大学等1个站点-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023.8.30 日期: 2023.8.30

采购专用章 合同专用章

印花税收收专用章(007)
已缴税额: ¥ 260.97
完税凭证号: 344015231100432087
纳税日期: 2023年11月28日

4400231130 广东增值税专用发票 No 17998373 4400231130 17998373

此联不得退税、抵扣凭证使用 开票日期: 2023年11月27日

税总货劳函[2023]3号中钞光华印制有限公司

购方名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司	91440000890346651Q	广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304938	*建筑服务*工程费		项	1	159612.96	159612.96	9%	14365.17
合计									¥159612.96		¥14365.17
价税合计(大写)									壹拾柒万叁仟玖佰柒拾捌圆壹角叁分 (小写) ¥173978.13		
名称: 宜通世纪科技股份有限公司	91440101731569620Y	广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090	平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 佛山容桂南方医科大学等1个站点 施工地点: 佛山市顺德区容桂街道							
收款人: 蔡佳朋 复核: 廖巧云 开票人: 周耀君 销售方: (章)				发票专用章							

1.3.6.1. 18 2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三
(435043.68 元)

23.0076-0084
G1

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20231018008414
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-10-18 16:52:45
收货人: 林战/18688283062

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 林战/18688283062
接收时间: 2023-10-20 11:27:47
收货地址: 广东 佛山市 禅城区 石湾街道 文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: W0D23AE0000105
项目名称: 2023年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖三期工程-FS工程三
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目 (标段1: 宜通世纪科技股份有限公司) 框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务 施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	178089.370000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥178089.37	¥194117.41
2	辅材 乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	206764.930000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥206764.93	¥225373.77
3	安全生产费 安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	14268.350000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥14268.35	¥15552.5

合计: 订单明细行数:3行 件数:399122.65件
不含税总金额:399122.65元 含税总金额:435043.68元

注: 小计金额精确到小数点后两位。
用户附言: 2023年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖三期工程-FS工程三 佛山陈村万科水晶城等1个站点-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 税务总局广州市天河区税务局 卖方(签字/盖章): 鹏钟
日期: 2023.11.2 日期: 2023.11.2

采购专用章 2023.11.2 缴税专用章(007)
缴税额: ¥130.51
完税凭证号: 344015240101075696
纳税日期: 2023年11月2日

4400231130 广东增值税专用发票 No 17997615 4400231130 17997615

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年11月15日

购买方	名称: 中国联通网络通信有限公司广东省分公司	纳税人识别号: 91440000890346651Q	地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	货物或应税劳务、服务名称: *建筑服务*工程费	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
							项	1	79824.54	79824.54	9%	7184.21
合计										¥79824.54		¥7184.21
价税合计(大写)										捌万柒仟零捌圆柒角伍分 (小写) ¥87008.75		
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 佛山陈村万科水晶城等1个站点 订单编号: PO-gd-gdszysc-20231018008414 施工地点: 佛山市顺德区							
收款人: 黎佳朋 复核: 郝巧云 开票人: 周耀君 销售方: 发票专用章												

1.3.6.1. 19 2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-佛山工程
(812334.52 元)

23-0076-0086
G

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230927004322
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-09-27 11:36:17
收货人: 林战/18688283062

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 林战/18688283062
接收时间: 2023-10-30 11:49:20
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: W0D23AE0000005
项目名称: 2023年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程-佛山工程
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目 (标段1: 宜通世纪科技股份有限公
司) 框架协议

23-0076-0086

正 本

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	349663.760 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥349663.76	¥381133.5
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	368113.140 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥368113.14	¥401243.32
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	27484.1300 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥27484.13	¥29957.7

合计: 订单明细行数:3行 件数:745261.03件

注: 小计金额精确到小数点后两位。

不含税总金额:745261.03元 含税总金额:812334.52元

用户附言: 2023年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程-佛山工程-佛山北滘万科广场1-2栋等1个站点-宜通施工合同

买方(签字/盖章):
日期: 2023.11.13

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税款专用章(007)
已缴税额: 243.70
完税凭证号: 344015240101075696
纳税日期: 2023年11月19日

卖方(签字/盖章):
日期: 2023.11.13

4400232130

广东增值税专用发票

No 07503778

4400232130
07503778

此联不作为报销、扣税凭证使用

开票日期: 2024年12月03日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程费		项	1	595209.40	595209.40	9%	53568.85
合计					¥595209.40		¥53568.85
价税合计(大写)	陆拾肆万捌仟柒佰柒拾捌圆贰角伍分						(小写) ¥648778.25

购买方
名称: 中国联通网络通信有限公司广东省分公司
纳税人识别号: 91440000890346651Q
地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536

销售方
名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行 11009773412101

收款人: 陈佳璇

复核: 廖巧云

开票人: 周耀君

销售方:(章)

项目名称: 佛山北滘万科广场1-2栋等1个站点 订单编号: PO-gd-gdszysc-20230927004322 施工地点: 佛山市顺德区北滘镇

第一联: 记账联 销售方记账凭证

【第532页】

1.3.6.1. 2023 年中国联通广东佛山 900M 室分覆盖一期工程-佛山工程
(333393.97 元)

23.0016-0087

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20231030008284
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-10-30 18:26:53
收货人: 林战/18688283062

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 林战/18688283062
接收时间: 2023-10-30 19:02:59
收货地址: 广东 佛山市 禅城区 石湾街道 文华路13号 联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: WOD23AE0000107
项目名称: 2023年中国联通广东佛山900M室分覆盖一期工程-佛山工程
协议: [CU12-4401-2023-000212] 2022年中国联通广东佛山900M室分覆盖一期工程-佛山工程-佛山北滘碧桂园悦逸等1个站点-宜通施工合同

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	138299.010 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥138299.01	¥150745.92
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	156512.920 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥156512.92	¥170599.08
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	11054.1000 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥11054.1	¥12048.97

合计: 订单明细行数:3行 件数:305866.03件
不含税总金额:305866.03元 含税总金额:333393.97元

注: 小计金额精确到小数点后两位。

用户附言: 2023年中国联通广东佛山900M室分覆盖一期工程-佛山工程-佛山北滘碧桂园悦逸等1个站点-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 国家税务总局广州市天河区税务局 印花税收专用章(007)
日期: 2023.11.13
卖方(签字/盖章): 飞钟 鹏
日期: 2023.11.13
已缴税额: 100.02
完税凭证号: 344015240101075696
纳税日期: 2023.11.29

4400231130 广东增值税专用发票 No 17997616 4400231130 17997616

此联不作为报销和抵扣凭证使用 开票日期: 2023年11月15日

购买方: 名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司
纳税人识别号: 91440000890346651Q
地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通商务广场 020-22181182
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536

销售方: 名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1楼1201020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程费		项	1	61173.21	61173.21	9%	5505.59
合计					¥61173.21		¥5505.59

价税合计(大写) 陆万陆仟陆佰柒拾捌圆捌角整 (小写) ¥66678.80

收款人: 黎佳明 复核: 酆巧云 开票人: 周耀君

项目名称: 佛山北滘碧桂园悦逸等1个站点 订单编号: PO-gd-gdszysc-20231030008284 施工地点: 佛山市顺德区

1.3.6.2 中标通知书

www.chinaunicombidding.cn/jsp/cnceb/web/info1/detailNotice.jsp?id=450570330000028839

2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目中标候选人公示

招标编号: HX-GDLT-BB-2022070

项目名称: 2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目
招标编号: GD-Z-WZ-22-3070
招标代理编号: HX-GDLT-BB-2022070
招标人: 中国联合网络通信有限公司广东分公司
招标代理机构: 华夏邮电咨询有限公司

评标情况: 本项目2022年11月17日发布招标公告, 2022年12月14日进行了开标, 经评标委员会评审, 中标候选人如下:
标段1:
第一中标候选人: 讯联科技股份有限公司 (拟中标份额1);
投标报价: 施工费用投标折扣: 35.50%, 乙供材料投标折扣: 97.00%; 质量: 合格; 服务期: 合同生效之日起至2023年10月30日;
项目总负责人: 吴晶, 证书名称: 注册建造师 (通信与广电工程专业), 注册编号: 粤144201202202515;
证书名称: 安全生产考核合格证(证书编号: 工信粤建安B(2022)00160);
资格能力条件: 满足。
第二中标候选人: 润建股份有限公司 (拟中标份额4);
投标报价: 施工费用投标折扣: 34.34%, 乙供材料投标折扣: 97.90%; 质量: 合格; 服务期: 合同生效之日起至2023年10月30日;
项目总负责人: 简永泰, 证书名称: 注册建造师 (通信与广电工程专业), 注册编号: 桂1442013201423899;
证书名称: 安全生产考核合格证(证书编号: 工信桂建安B(2018)00021);
资格能力条件: 满足。
第三中标候选人: 广州新为通信科技有限公司 (拟中标份额3);
投标报价: 施工费用投标折扣: 34.88%, 乙供材料投标折扣: 97.00%; 质量: 合格; 服务期: 合同生效之日起至2023年10月30日;
项目总负责人: 詹涛, 证书名称: 注册建造师 (通信与广电工程专业), 注册编号: 粤1442018201905656;
证书名称: 安全生产考核合格证(证书编号: 工信粤建安B(2019)01627);
资格能力条件: 满足。
第四中标候选人: 宜通世纪科技股份有限公司 (拟中标份额2);
投标报价: 施工费用投标折扣: 34.70%, 乙供材料投标折扣: 97.00%; 质量: 合格; 服务期: 合同生效之日起至2023年10月30日;
项目总负责人: 罗晋峰, 证书名称: 注册建造师 (通信与广电工程专业), 注册编号: 粤1142013201403191;
证书名称: 安全生产考核合格证(证书编号: 工信晋建安B(2017) 00056);
资格能力条件: 满足。
第五中标候选人: 吉讯股份有限公司;
投标报价: 施工费用投标折扣: 35.60%, 乙供材料投标折扣: 98.00%; 质量: 合格; 服务期: 合同生效之日起至2023年10月30日;
项目总负责人: 佟志民, 证书名称: 注册建造师 (通信与广电工程专业), 注册编号: 冀1132017201722071;
证书名称: 安全生产考核合格证(证书编号: 工信冀建安B(2019)00470);
资格能力条件: 满足。
标段2:
第一中标候选人: 中建弘泰通信工程有限公司 (拟中标份额1);
投标报价: 施工费用投标折扣: 35.00%, 乙供材料投标折扣: 97.00%; 质量: 合格; 服务期: 合同生效之日起至2023年10月30日;
项目总负责人: 王甲萍, 证书名称: 注册建造师 (通信与广电工程专业), 注册编号: 桂1452017201809999;
证书名称: 安全生产考核合格证(证书编号: 工信桂建安B(2018)00496);
资格能力条件: 满足。
第二中标候选人: 润建股份有限公司 (拟中标份额2);
投标报价: 施工费用投标折扣: 34.90%, 乙供材料投标折扣: 97.90%; 质量: 合格; 服务期: 合同生效之日起至2023年10月30日;
项目总负责人: 简永泰, 证书名称: 注册建造师 (通信与广电工程专业), 注册编号: 桂1442013201423899;
证书名称: 安全生产考核合格证(证书编号: 工信桂建安B(2018)00021);
资格能力条件: 满足。
第三中标候选人: 广州天诚伟业通信科技有限公司;
投标报价: 施工费用投标折扣: 35.00%, 乙供材料投标折扣: 97.00%; 质量: 合格; 服务期: 合同生效之日起至2023年10月30日;
项目总负责人: 黄明科, 证书名称: 注册建造师 (通信与广电工程专业), 注册编号: 粤1442019202010477;
证书名称: 安全生产考核合格证(证书编号: 工信粤建安B(2021)00008);
资格能力条件: 满足。
标段3:
第一中标候选人: 北京华光浩阳科技有限公司 (拟中标份额1);
投标报价: 施工费用投标折扣: 35.30%, 乙供材料投标折扣: 97.00%; 质量: 合格; 服务期: 合同生效之日起至2023年10月30日;
项目总负责人: 李保文, 证书名称: 注册建造师 (通信与广电工程专业), 注册编号: 京1112020202101935;
证书名称: 安全生产考核合格证(证书编号: 工信京建安B(2021)00391);
资格能力条件: 满足。
第二中标候选人: 广州新为通信科技有限公司 (拟中标份额2);
投标报价: 施工费用投标折扣: 35.66%, 乙供材料投标折扣: 97.00%; 质量: 合格; 服务期: 合同生效之日起至2023年10月30日;
项目总负责人: 詹涛, 证书名称: 注册建造师 (通信与广电工程专业), 注册编号: 粤1442018201905656;
证书名称: 安全生产考核合格证(证书编号: 工信粤建安B(2019)01627);
资格能力条件: 满足。
第三中标候选人: 广州天诚伟业通信科技有限公司;
投标报价: 施工费用投标折扣: 35.30%, 乙供材料投标折扣: 97.00%; 质量: 合格; 服务期: 合同生效之日起至2023年10月30日;
项目总负责人: 黄明科, 证书名称: 注册建造师 (通信与广电工程专业), 注册编号: 粤1442019202010477;
证书名称: 安全生产考核合格证(证书编号: 工信粤建安B(2021)00008);
资格能力条件: 满足。
标段4:
第一中标候选人: 中邮建技术有限公司 (拟中标份额1);
投标报价: 施工费用投标折扣: 35.80%, 乙供材料投标折扣: 97.00%; 质量: 合格; 服务期: 合同生效之日起至2023年10月30日;
项目总负责人: 陈雷, 证书名称: 注册建造师 (通信与广电工程专业), 注册编号: 苏1322018201902533;
证书名称: 安全生产考核合格证(证书编号: 工信苏建安B(2019)00738);
资格能力条件: 满足。
第二中标候选人: 广东阿尔创通信技术股份有限公司 (拟中标份额2);
投标报价: 施工费用投标折扣: 35.00%, 乙供材料投标折扣: 97.00%; 质量: 合格; 服务期: 合同生效之日起至2023年10月30日;
项目总负责人: 孙祥生, 证书名称: 注册建造师 (通信与广电工程专业), 注册编号: 粤1442018201901625;
证书名称: 安全生产考核合格证(证书编号: 工信粤建安B(2019)00716);
资格能力条件: 满足。
第三中标候选人: 吉讯股份有限公司;
投标报价: 施工费用投标折扣: 35.80%, 乙供材料投标折扣: 98.00%; 质量: 合格; 服务期: 合同生效之日起至2023年10月30日;
项目总负责人: 佟志民, 证书名称: 注册建造师 (通信与广电工程专业), 注册编号: 冀1132017201722071;
证书名称: 安全生产考核合格证(证书编号: 工信冀建安B(2019)00470);
资格能力条件: 满足。
标段5:
第一中标候选人: 人天通信集团有限公司 (拟中标份额2);
投标报价: 施工费用投标折扣: 37.05%, 乙供材料投标折扣: 97.00%; 质量: 合格; 服务期: 合同生效之日起至2023年10月30日;
项目总负责人: 张建国, 证书名称: 注册建造师 (通信与广电工程专业), 注册编号: 冀1132021202201361;
证书名称: 安全生产考核合格证(证书编号: 工信冀建安B(2019)00763);
资格能力条件: 满足。
第二中标候选人: 中微科技集团有限公司 (拟中标份额1);
投标报价: 施工费用投标折扣: 35.50%, 乙供材料投标折扣: 97.00%; 质量: 合格; 服务期: 合同生效之日起至2023年10月30日;
项目总负责人: 郝亚莉, 证书名称: 注册建造师 (通信与广电工程专业), 注册编号: 冀1132006200805377;
证书名称: 安全生产考核合格证(证书编号: 工信冀建安B(2018)00578);
资格能力条件: 满足。
第三中标候选人: 广东阿尔创通信技术股份有限公司 (拟中标份额3);
投标报价: 施工费用投标折扣: 36.50%, 乙供材料投标折扣: 97.00%; 质量: 合格; 服务期: 合同生效之日起至2023年10月30日;
项目总负责人: 孙祥生, 证书名称: 注册建造师 (通信与广电工程专业), 注册编号: 粤1442018201901625;
证书名称: 安全生产考核合格证(证书编号: 工信粤建安B(2019)00716);
资格能力条件: 满足。

第四中标候选人：宜通世纪科技股份有限公司；
投标报价：施工费用投标折扣：36.00%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：罗晋峰，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1142013201403191；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信晋建安B(2017) 00056)；
资格能力条件：满足。

标段6:

第一中标候选人：北京华光浩阳科技有限公司（拟中标份额1）；
投标报价：施工费用投标折扣：36.00%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：李保文，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：京1112020202101935；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信京建安B(2021)00391)；
资格能力条件：满足。

第二中标候选人：中建弘泰通信工程有限公司（拟中标份额2）；
投标报价：施工费用投标折扣：35.00%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：王甲萍，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：桂1452017201809999；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信桂建安B(2018)00496)；
资格能力条件：满足。

第三中标候选人：吉讯股份有限公司；
投标报价：施工费用投标折扣：36.20%，乙供材料投标折扣：98.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：佟志民，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：冀1132017201722071；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信冀建安B(2019)00470)；
资格能力条件：满足。

标段7:

第一中标候选人：中邮建技术有限公司（拟中标份额1）；
投标报价：施工费用投标折扣：36.00%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：陈雷，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：苏1322018201902533；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信苏建安B(2019)00738)；
资格能力条件：满足。

第二中标候选人：广州天越通信科技发展有限公司（拟中标份额2）；
投标报价：施工费用投标折扣：36.70%，乙供材料投标折扣：96.80%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：刘淑芳，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1442013201528793；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信粤建安B(2018)00444)；
资格能力条件：满足。

第三中标候选人：广州天诚作业通信科技有限公司；
投标报价：施工费用投标折扣：36.88%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：黄明科，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：冀1442019202010477；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信粤建安B(2021)00008)；
资格能力条件：满足。

标段8:

第一中标候选人：广东海格怡创科技有限公司（拟中标份额1）；
投标报价：施工费用投标折扣：37.40%，乙供材料投标折扣：98.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：林明娟，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1442019202003449；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信粤建安B(2020)00006)；
资格能力条件：满足。

第二中标候选人：吉讯股份有限公司（拟中标份额2）；
投标报价：施工费用投标折扣：36.80%，乙供材料投标折扣：98.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：佟志民，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：冀1132017201722071；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信冀建安B(2019)00470)；
资格能力条件：满足。

第三中标候选人：宜通世纪科技股份有限公司；
投标报价：施工费用投标折扣：36.50%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：罗晋峰，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1142013201403191；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信晋建安B(2017) 00056)；
资格能力条件：满足。

标段9:

第一中标候选人：广西壮族自治区通信产业服务有限公司（拟中标份额1）；
投标报价：施工费用投标折扣：36.50%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：戴燕红，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：桂1452016201607623；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信桂建安B(2021)00207)；
资格能力条件：满足。

第二中标候选人：北京锦程前方科技有限公司（拟中标份额2）；
投标报价：施工费用投标折扣：35.60%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：赵庆勋，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：京1112020202102822；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信京建安B(2021)00172)；
资格能力条件：满足。

第三中标候选人：吉讯股份有限公司；
投标报价：施工费用投标折扣：36.90%，乙供材料投标折扣：98.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：佟志民，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：冀1132017201722071；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信冀建安B(2019)00470)；
资格能力条件：满足。

标段10:

第一中标候选人：中微科技集团有限公司（拟中标份额1）；
投标报价：施工费用投标折扣：36.00%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：郝亚莉，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：冀1132006200805377；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信冀建安B(2018)00578)；
资格能力条件：满足。

第二中标候选人：讯联科技股份有限公司（拟中标份额2）；
投标报价：施工费用投标折扣：36.70%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：吴晶，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1442021202202515；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信粤建安B(2022)00160)；
资格能力条件：满足。

第三中标候选人：宜通世纪科技股份有限公司；
投标报价：施工费用投标折扣：37.00%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：罗晋峰，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1142013201403191；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信晋建安B(2017) 00056)；
资格能力条件：满足。

标段11:

第一中标候选人：南京欣网通信科技股份有限公司（拟中标份额1）；
投标报价：施工费用投标折扣：36.70%，乙供材料投标折扣：97.90%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：唐旭洋，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：苏1322019202003649；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信苏建安B(2017)00017)；
资格能力条件：满足。

第二中标候选人：华为技术服务有限公司（拟中标份额2）；
投标报价：施工费用投标折扣：37.08%，乙供材料投标折扣：98.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：冯永辉，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：冀1122015201611709；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信冀建安B(2019)00589)；
资格能力条件：满足。

第三中标候选人：河南省通信工程局有限责任公司；
投标报价：施工费用投标折扣：36.00%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：魏洪峰，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：豫1412020202101989；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信豫建安B(2021)00265)；
资格能力条件：满足。

现将该项目中标候选人予以公示，接受社会各界监督。

1.3.7 松茂御城雅苑二期项目光纤入户及信号覆盖(室分)工程分包合同

正本

240268-0000
4C

合同编号: YCYEQ-采购-合同-2024061101

松茂御城雅苑二期项目光纤入户及信号
覆盖(室分)工程分包合同

甲方: 广东广基建设集团有限公司

乙方: 宜通世纪科技股份有限公司

签约地点: 深圳市宝安区

签订日期: 2024年 6 月

第 1 页 共 17 页

松茂御城雅苑二期项目光纤入户及信号覆盖(室分)工程分包合同

需方(以下简称“甲方”): 广东广基建集团有限公司

供方(以下简称“乙方”): 宜通世纪科技股份有限公司

甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规之规定,双方就光纤到户及信号覆盖(室分)工程分包事宜达成一致意见。为明确双方合作过程中的权利义务,确保实现缔约目的,双方经友好协商,本着互惠互利、共同发展的原则特订立本合同,以资信守执行。

第一条 工程概况

工程名称: 松茂御城雅苑二期工程;

工程地址: 深圳市公明塘尾松柏路与高墩南路交汇处;

第二条 合同范围及产品标准

1. 乙方负责依照本合同约定向指定地点提供光纤入户及信号覆盖(室分)工程系统报建,深化设计,材料设备(以下简称“货物”)的生产或采购、运输、光缆铺设、安装调试、运营商信源的接入、第三方检测、验收备案、维修和售后服务等一条龙服务。

2. 产品标准:甲方交付或经甲方要求、认可的货物设计图纸及国家最新规定的有关技术标准、质量、验收标准等。

第三条 价格、结算方法及付款方式

1. 合同含税暂定总价为¥1750020.00元(大写:壹佰柒拾伍万零贰拾元整)。其中不含增值税金额为¥1605522.94元,增值税税额为¥144497.06元。工程量清单见合同附件。

2. 本合同光纤入户采用综合单价计价方式,信号覆盖(室分)采用固定总价包干方式。包工包料,价格已包含材料设备供货费、运费、装卸费、税金(开具9%增值税专用发票)、包装、利润、管理费、保险费、货到工地仓库交货前的所有费用,光缆铺设费、施工安装费(含熔接费用)、措施费、调试测试检测费、运营商信源接入费、第三方检测费、安全文明施工费、维修保养、技术指导培训、现场成品保护等一切费用。在本合同签订至结算完成期间,无论工资、物价、费率或汇率的变动等因素,均不影响本合同已确定的价格。

3. 结算方法:光纤入户采用综合单价计价,最终以实际完成工程量结算。结算时,按本合同约定单价和实际竣工工程量结算,图纸变更及未尽事宜需报甲方按相关流程进行确认后方可执行。信号覆盖(室分)采用固定总价包干。

第 2 页 共 17 页

4. 付款方式:

(1) 预付款: 合同签订生效后, 乙方负责完成报建, 完成报建资料上传通管局。乙方向甲方提交完整的付款申请资料及《无线通信基础设施设计方案协商意见书》, 经甲方审批通过后, 甲方于十五个工作日内向乙方支付合同总价的 30% 作为合同预付款。预付款在安装验收款中进行抵扣。

(2) 安装验收款: 全部货物货到现场且安装完毕并通过运营商、住建局及通管局等相关部门验收合格, 且相关工程验收资料(包括但不限于第三方检验报告、备案核验通知、准予接入公网的通知等)已移交给甲方, 乙方向甲方提交完整的付款申请资料, 经甲方审批通过后, 甲方于十五个工作日内向乙方支付至合同结算金额的 95%。

(3) 余下 5% 作为质量保证金, 在项目竣工验收合格后贰年内无质量问题或质量问题由乙方承担解决完毕, 在乙方申请, 甲方于收到付款申请并审核通过后无息支付。

5. 乙方在申请付款时需供经过甲方法定代表人加盖公章、施工单位签字认可的产品收货单。乙方应于甲方每次付款前向甲方提供付款申请资料, 否则甲方有权拒绝付款, 且不承担任何违约责任。

6. 乙方按约定申请付款时, 必须如实填写《请款单》(见附件 1), 签字盖章后, 交甲方项目部负责人审批签字。

7. 乙方转账收款的银行账户的户名必须与乙方签约名称一致。

8. 乙方提交《请款单》须附上本双方确认的“供货清单”。

9. 乙方申请付款时, 需出具符合现行国家规定等额有效的《增值税专用发票》, 将“发票联”及“抵扣联”交给甲方并办理交接手续, 否则甲方有权拒绝付款, 且不承担任何违约责任。

10. 甲方受票单位信息如下:

单位名称: 广东广基建设集团有限公司;

纳税人识别号: 9144088156666317X7;

地址、电话: 廉江市廉江大道南 9 号内 6525333;

开户行及账号: 中国农业银行股份有限公司廉江北运支行 44633601040002586;

注意: 请在发票备注栏写上工程地址和工程名称

工程名称: 松茂御城雅苑二期工程(第 1 标段);

工程地址: 深圳市公明塘尾松柏路与高墩南路交汇处;

11. 乙方收款信息如下

单位名称：宜通世纪科技股份有限公司；

纳税人识别号：91440101731569620Y；

地址及电话：广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090；

开户行及账号：招商银行股份有限公司广州珠江新城支行 120902092510368；

12. 乙方对其出具“增值税发票”的真实、准确、合法有效性负责，如因乙方提供的发票不合规而导致甲方无法按规定抵扣税款或遭受其他损失的，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。乙方赔偿后，须重新开具合法有效的发票给甲方。

13. 乙方申请最后一笔付款的，需在《请款单》内的“尚欠款余额”栏填写“¥零元”，并在所附“结算书”上写明“乙方款项全部结清收讫”并签字、盖章。

14. 乙方申请付款所提供的以上票据均为原件。如不具备以上条件，乙方无权向甲方申请付款，甲方有权拒付。

15. 本协议项下货物款签证及确认、结算等，均应当经过甲方加盖公章和法定代表人签字确认，否则不得作为乙方主张权利的依据。

第四条 质量要求

1. 质量要求：交钥匙工程。工程质量满足甲方确认的深化设计图纸，满足国家、项目所在地区现行施工标准及验收标准，保证通过住建局、运营商、通管局的验收，顺利接入运营商的信号。相关工程验收资料需完整完善，在验收通过后10天内按相关规范要求移交给甲方及相关方。

2. 货品的包装标准：产品包装有国家标准的，按照国家标准包装；没有国家标准的，按照行业标准包装；既无国家标准又无行业标准的，按出厂包装标准包装。乙方的产品包装应有乙方名称（或标志），乙方必须采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等保护措施以保证满足货品质量、数量、性能的要求。如为进口产品，乙方须向甲方提交产品原产地证明、原厂质量合格证书、进口海关关单及税票之正本（由甲方查实后交还乙方，复印件由甲方备案）、商检局颁发的商检合格证书、完整的原厂资料、中文安装资料及安装图纸等。

3. 乙方保证产品质量，符合国家要求标准，出现质量问题由乙方免费退换货。乙方对本合同项下货品所需的全部材料均按国家相关标准进行检查，确保使用质量合格的材料投入生产。

4. 乙方在货物出厂前，应就货物质量、数量进行全面准确的检验，并随货物提供送货清单及工程验收所涉及资料，包括但不限于产品合格证、质量检验报告、质量保证书等资料。乙方必须在申请付款前已提供上述资料给甲方，否则乙方无权向甲方申请付款，甲方有权拒付而

的损失，相关费用（包括但不限于丧葬费、医疗费、护理费、鉴定费、工伤补助金）由乙方承担。因此给总包方、施工人员、第三方造成的损失全部由乙方承担。

7. 乙方需配合甲方现场管理及施工交叉作业的安排，不影响施工现场进度。

8. 若因乙方原因导致无线信号故障无法使用，需要修复的，由乙方负责处理，乙方怠于维修时，甲方有权直接委托第三方进行修复，由此产生的费用全部由乙方承担，修复后，甲方可以从乙方的工程款或质量保证金内直接扣减上述费用，不足以清偿时甲方有权向乙方追索相关费用。

9. 乙方应按时结算支付劳务费并及时发放到劳务人员手上，不得拖欠，如拖欠劳务费引起纠纷，一切责任由乙方负责。此外，甲方有权扣除乙方工程款向劳务人员支付劳务费。

第六条 工期、地点

1. 送货及安装地点：

2. 工期：自合同签订之日起，乙方于 90 天内完成图纸深化设计、全部货物的到货、安装、检测并完成验收。

3. 除不可抗力或甲方原因造成乙方供货时间及验收工期延误外，乙方迟延履行合同义务均应承担迟延履行之违约责任。

4. 乙方负责全部货物的包装并承担包装费用，包装标准为：国家行业标准。由于运输、包装原因导致的货物受损由乙方负责。

5. 乙方自行承担运输费用将相应货品运至项目施工现场，或运至甲方另行指定的其他地点。运送期间或送至工地现场时全部或部分货品受到损坏，乙方须立即为甲方更换，由此产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。

6. 甲方项目现场负责人张水生，电话 13670038408，对于项目进度确认、项目结算、来往函件、签证确认等文件以甲方公章和法定代表人签字确认为准；乙方项目项目经理刘锦旭，电话 13715344176。

第七条 运输及产品保管

1. 所有产品未经甲方验收合格前应由乙方负责保管、运输，因保管、运输不善而造成材料损毁产生的责任和费用由乙方承担，由此造成的工期延误，工期不予顺延。经甲方验收合格并移交后由甲方自行保管。

2. 甲方为乙方提供安放产品的仓库，乙方负责运输产品的风险和费用。

第 7 页 共 17 页

给予处理。

第十八条 其他

1. 本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，可以另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 甲、乙双方确认，本合同所填写地址地为所有通知、函件的送达地点，甲方通过挂号信件邮寄送达至该地址即视为送达。本合同通知、联络地址作为双方有效通讯方式，同时作为法院立案、财产保全和执行的有效送达方式，且同意人民法院采用电子送达方式。

3. 合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4. 本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，每份均具同等法律效力。

5. 本合同自双方签字盖章后生效。

附件一：光纤入户工程量清单

附件二：移动+广电信号覆盖系统工程清单

附件三：电信联通信号覆盖系统工程清单

（以下无正文，仅供签署。）

单位名称（甲方）：广东广基建设集团有限公司

法定代表人：

地 址：

电 话：

开户银行：

签定地点：



邮政编码：

传 真：

账 号：

签订日期：2024.6.29

单位名称（乙方）：宜通世纪科技股份有限公司

法定代表人：

地 址：

电 话：

开户银行：

签定地点：



邮政编码：

传 真：

账 号：

签订日期：2024.6.29

1.3.8 小梅沙湾畔家园手机信号覆盖材料设备采购及安装项目设备供应及安装合同

小梅沙湾畔家园手机信号覆盖材料设备采购及安装项目 设备供应及安装合同

工程地点：深圳市盐田区小梅沙片区

发包人（甲方）：深圳市特发小梅沙投资发展有限公司

承包人（乙方）：宜通世纪科技股份有限公司

签订日期：2024 年 9 月 26 日



第一节 合同协议书

一、合同协议书

发包人（甲方）：深圳市特发小梅沙投资发展有限公司

承包人（乙方）：宜通世纪科技股份有限公司

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规以及本项目（小梅沙湾畔家园手机信号覆盖材料设备采购及安装项目）招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先次序如下：

- （1）合同履行过程中，双方签署的补充协议；
- （2）本合同协议书
- （3）本合同条款及附件（合同条款、合同补充条款、附件内容不一致或相冲突的，则按照合同补充条款、合同条款、附件的先后顺序进行解释。）
- （4）中标通知书
- （5）招标文件（含澄清、说明或者补正文件）
- （6）标准、规范及有关技术文件
- （7）投标文件（含澄清、说明或者补正文件）

合同条款的附件：

- 附件 1：工程质量保修书；
- 附件 2：建设项目廉政责任书；
- 附件 3：保密协议书；
- 附件 4：建设工程不转包挂靠承诺书；
- 附件 5：不可撤销履约保函；
- 附件 6：技术规范及技术要求。
- 附件 7：材料设备参考品牌表；
- 附件 8：施工安全管理协议；
- 附件 9：安全管理承诺书；

附件 10：移动、电信、联通手机信号网接入承诺书；

附件 11：质保承诺书。

构成合同的所有文件，在无修改的情况下，按合同协议中的顺序排列，互相解释和互补，如有不一致时，以排列顺序在先者为准。构成合同的所有文件，在有修改的情况下，如有不一致时，按时间判定，以签字和发布的时间在后者为准。对于同一类标准、规范，以其最新版本或最新颁布者为准。

二. 合同范围及合同期限

1. 合同范围

序号	地块项目名称	备注
1	小梅沙湾畔家园手机信号覆盖材料设备采购及安装项目	

(1) 承包人对地块项目室内手机信号覆盖进行施工图纸的设计，应满足《小梅沙湾畔家园手机信号室内覆盖建设技术规范》和国家、行业、地方的相关技术规范，设计成果文件应获得招标单位或运营商的认可。

(2) 承包人对手机信号覆盖材料设备供应，按照上述施工图纸进行项目施工，包括所需材料、设备、物品的供应、包装、运输、装卸、采购及保管、施工、调试、运行培训、报建、验收。

(3) 工程项目的施工，应满足国家、行业、地方的相关技术规范。

(4) 承包人须负责完成各运营商手机信号在建筑内的开通。

(5) 对精装修区域，承包人需根据精装修负责进行设备（含管线）的迁移、调整、调试。

(6) 承包人对发包人指定的物管、运维人员进行使用和维修的培训。

(7) 项目的竣工资料的编制及由发包人组织的最终的竣工验收。

(8) 承包人向发包人指定的物管、运维进行移交。

(9) 两年维保期内，承包人对产品及安装质量的维护、保养。

2. 合同期限

小梅沙湾畔家园手机信号覆盖材料设备采购及安装项目，工期（供货期）为 100 日历天，即承包人履行交货及完成设备安装义务，并通过竣工验收合格的期限。

开工日期：2024 年 8 月 15 日，具体开工时间以招标人通知为准

竣工日期：2024 年 月 日

三. 合同价格

1. 本合同总价（含税总价）为人民币 1485126.88 元（大写：壹佰肆拾捌万伍仟壹佰贰拾陆元

捌角捌分), 其中暂列金额为人民币 / 元 (大写: /)。

2. 本合同项下有效签约金额(含税总价)适用【9】%的增值税税率。本合同项下有效签约金额不含税总价款¥【1362501.72】元(大写:【壹佰叁拾陆万贰仟伍佰零壹元柒角贰分】), 增值税税金为¥【122625.16】元。

3. 甲乙双方同意, 合同的不含税总金额不变, 合同含税金额随合同执行期间税费、税率政策变化作相应调整。合同执行期间税费、税率政策若有变化的, 以甲方付款时国家法律法规及深圳市政府相关部门实施的税费、税率政策为计算标准, 乙方应根据甲方付款时国家法律法规及深圳市政府相关部门实施的税费、税率开具增值税专用发票。

4. 本合同总价为总价包干,包括但不限于承包人对手机信号覆盖材料设备的供应、材料设备出厂价格、运输费、质量合格检验检测费、包装费、装卸费、采购及保管费、安装调试费、安全文明施工措施费、接入手机信号网(移动/电信/联通)、技术服务费、培训费、管理费、总包配合管理服务费、验收之前的材料损失或损耗费、验收费、售后服务、利润、税费,设计费,承包人按照本工程涉及国家/广东省/深圳市/行业/发包人的规范、标准对本合同地块项目的室内手机信号(移动/电信/联通)覆盖施工图设计及深化设计,达到本合同地块项目室内手机信号(移动/电信/联通)覆盖范围及信号质量标准,工程监理服务,以及按本项目招标文件、合同文件及附件要求完成任务所需的全部费用。

除发包人对采购标准、采购规模作调整、发包人发出的设计变更及现场签证，及合同条款有特别明确约定可调价情形外，承包人已充分考虑了因工期提前或延后、工程现场条件变化、材料设备市场价格变化、人工价格变化原因及质量标准改变等因素引起的风险和费用，合同总价不作任何调整。

承包人按照本工程涉及国家/广东省/深圳市/行业/发包人的规范、标准，为达到本合同地块项目室内手机信号（移动/电信/联通）覆盖范围及信号质量标准而进行的施工图设计变更、深化设计、施工变更等导致增加手机信号覆盖材料设备费用和安装工程费用增加的，承包人在投标报价中已综合考虑该项费用，合同总价不作任何调整。



在合同履行过程中，对需精装修的区域，承包人需根据发包人意见或精装修要求负责进行对材料设备（含管线）的迁移、调整、调试，由此导致增加手机信号覆盖材料设备费用和安装工程费用增加的，承包人在投标报价中已综合考虑该项费用，合同总价不作任何调整。

在合同履行过程中，若发包人发现承包人的投标报价有不平衡报价的，发包人有权要求承包人在合同总价不变的情况下调整其投标报价的单项总价或综合单价，并符合市场价格，承包人必须执行。

5. 总包配合管理服务费为总包单位对承包人配合、统筹管理、服务而发生的费用, 包括对材料

（此页无正文，为【小梅沙湾畔家园手机信号覆盖材料设备采购及安装项目设备供应及安装合同】签字盖章页）

发包人（公章）： 承包人（公章）：

法定代表人或
授权代表（签字）： 法定代表人或
授权代表（签字）：

地址：_____ 地址：_____

电话：_____ 电话：_____

日期：2024年9月26日 日期：2024年9月26日

小梅沙片区湾畔家园 手机信号室内覆盖项目工程技术要求 20240618

一、工程概况：

- 1、项目名称：湾畔家园 手机信号室内覆盖项目工程
- 2、建设地点：深圳市盐田区小梅沙片区盐梅路北侧（03-02 地块）
- 3、规划用地指标：项目在 03-02 地块内，其中用地面积：15762.06m²。总建筑面积：104307.73m²。
其中：计容积率建筑面积：71380.00m²，地下建筑面积：31979.37m²。
- 4、建筑主要功能：本项目涵盖人才房、回迁房、住宅、幼儿园、地下室车库等。
- 5、其它详见施工图设计说明。

二、招标范围及界面划分

- 1、施工图纸的设计，应满足《小梅沙片区湾畔家园手机信号室内覆盖建设技术要求》。设计成果文件，应取得招标单位及各相应运营商的书面确认。
- 2、按照上述施工图纸，进行项目施工，包括所需设备、材料、物品的采购、运输、施工、调试
- 3、工程项目的施工，应满足国家、行业、地方的相关技术规范。
- 4、承包单位需配合完成各运营商手机信号在建筑内的开通
- 5、对精装修区域，承包单位需配合精装修进行设备（含管线）的可能需要的迁移、调整、调试（如有）
- 6、对发包单位指定的物管、运维人员进行使用和维修的培训
- 7、项目的竣工资料的编制及由发包单位组织的最终的竣工验收
- 8、向发包单位指定的物管、运维进行移交
- 9、两年维保期内，对产品 & 安装质量的维护、保养

1.3.8.1无线通信基础设施设计方案协商意见书

无线通信基础设施设计方案协商意见书

NO.SFXSTJ2024-458

项目名称：深圳小梅沙湾畔家园项目		
协商时间：2024 年 8 月 29 日		
协商地点：奥林匹克大厦		
项目概述	项目地址：广东省深圳市盐田区处于马峦山公园和大鹏湾山海之间	
	占地面积：10659 m²	建筑面积：104307 m² 建筑类型：住宅小区
	机房数量：1	设备间数量：13
	机房面积：42 m²	设备间面积：4 m²
	机房用电容量：40kVA	电信间用电容量：3kVA
	宏站建设需求： <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	室分天馈系统 <input checked="" type="checkbox"/> 电信和联通 <input checked="" type="checkbox"/> 移动和广电	
	覆盖率：96%	两套分布是否协同： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	接地电阻：3 Ω	GPS 馈线布放：100M
	主干光缆配置芯数：24 芯	器件工作频段：700-3700M
覆盖范围：电梯地停、楼层/专项区域覆盖、小区综合覆盖		

<p>存在问题:</p> <p>省核2套系统呈1办同.</p> <p>经过讨论: 1. 移动、电信、联通系统应分别单独部署. 2. 新建无线机房时机电应符合相关标准.</p>			
<p>协商结果:</p> <p>电信、移动、联通、铁塔、广电沃威'与建设单位对深圳湾小梅沙湾畔家园项目无线通信基础设施设计方案充分协商后,达成一致意见. 记录: (附A)</p>			
参加协商人员			
单位	姓名	职位	联系电话
深圳市通信建设管理办公室	石伟 (附A)		1362785378 18676658108
深圳电信	邓伟明		18128820799
深圳移动	黄晓		13922820515
深圳联通	苏启光		18688225939
深圳铁塔	陈志俊		15012887626
建设单位	洪跃腾		15999530183
设计单位	张鹏乐		18565869690
其他单位			

1.3.9 龙华区中佳大厦项目室内三网手机信号覆盖工程合同

正 本

24.0013-0027
GC

合同编号: JMK-SWFG-086

龙华区中佳大厦项目室内三网手机信号覆盖工程合 同

项目名称: 龙华区中佳大厦项目室内三网手机信号覆盖工程

项目地点: 龙华区龙华街道东临东环二路, 南临东环一路

甲 方: 深圳市中佳杰实业有限公司

乙 方: 宜通世纪科技股份有限公司

中佳大厦项目（以下简称“本工程”），位于深圳市龙华区龙华街道，东临东环二路、南临东环一路，用地性质为普通工业厂房用地。项目开发建设总用地面积为 24557.28 平方米，项目总建筑面积为 192525.51 平方米，不计容积率建筑面积：45567.95 平方米，计容积率建筑面积为 146957.56 平方米，计规定容积率建筑面积为 141510 平方米，架空及连廊建筑面积 5447.56 平方米。其中：普通工业厂房 99060 平方米，配套商业 800 平方米，配套宿舍 36790 平方米，公共配套设施 4860 平方米。楼宇设计高度不大于 100 米，共四幢楼，其中 2 幢厂房，1 幢两个单元宿舍楼及一幢独栋商业。地上最大层数 25 层，地下共 2 层（局部三层）。

为实现龙华区中佳大厦项目室内三网手机信号（4G、5G）全覆盖并通过政府主管部门和运营商的验收及备案，现甲方将龙华区中佳大厦项目室内三网手机信号覆盖工程（本工程）委托给乙方施工。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和 诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，根据本工程的具体情况，签订本合同：

1、 承包范围及工作内容

1.1 本工程施工范围为设计文件及技术资料所包含的龙华中佳大厦室内三网手机信号覆盖项目全部工作内容。

1.2 龙华区中佳大厦项目室内三网手机信号（4G、5G）全覆盖系统，按政府主管部门实施细则要求，完成本工程三网通信基础设施的图纸深化设计及建设并通过政府主管部门和运营商的验收及备案。具体为：本工程红线范围内的地下空间、1-4 栋各楼层、电梯井等在内的手机信号全覆盖施工，包括但不限于各楼层、机房、电井、设备间、屋面、架空层、室外连廊等设备采购安装，整个系统的管线敷设，并负责中国移动、联通、电信公司将通信管道管线、通信线缆线路从本项目红

线外接驳至本项目通信机房内，完成三网信号接入、调试、验收及交付运营等内容。乙方须按照规范及合同约定的设计文件、技术资料及承包范围完成本工程全部工作内容，使之达到设计及使用要求和功能。

2、工期要求

2.1 本工程工期为：90 个自然日（具体开工时间：以甲方建筑完工封顶后进场施工，以甲方开工通知为准），乙方负责在工期内完成接通三网运营商信号源，工期的具体要求如下：

2.2 开工日期以甲方确认的《开工令》中确定的日期为准，竣工日期以《竣工验收证明书》上甲方确认《竣工验收证明书》上的“验收通过日期”为准。

2.3 因政府原因要求停工且确实导致整体工期延误（单次连续影响工期超过 10 个日历天（含 10 个日历天）或累计影响工期超过 30 个日历天（含 30 个日历天）），经甲乙双方确认，可延长相应工期。

2.4 甲方提出的设计变更与原设计相差不大，工期不予延长，若变更后造成项目量或施工工艺有较大变化，可按实际施工情况确定延长工期。

2.5 任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同时，应以书面形式及时向另一方通报其不能履行或不能完全履行本合同的理由，并应在不可抗力事件发生后十日内将相关情况说明并积极提出整改措施。

2.6 不可抗力范围包括海啸、洪水、战争、动乱、空中飞行物体坠落、突发公共卫生事件（二级以上应急响应）、当地政府政策性要求的短期停工停产或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾、国家调整与本工程有关的重大政策，以及以下方面的自然灾害（自然灾害的认定以当地气象部门记录为准）：

- 1) 烈度为 6 级及以上的地震。
- 2) 8 级以上持续 8 小时的台风。
- 3) 持续降雨 24 小时且降雨量为 150mm 以上。

4) 10 年未发生过持续 3 天的高温天气。

3、承包方式、合同价款及付款方式

3.1 承包方式

双方一致同意采用本工程范围内总价包干的方式承包，包括但不限于图纸、合同、清单、设计、规范及技术要求、品牌要求、招标答疑（如有）、双方商务会谈记录、补充说明、专家论证、系统调试、市政通信管线接驳至本项目机房、通过相关部门抽查、验收与备案等与本工程有关的范围（含为实现使用功能所应包含的零配件）内总价包干，变更签证费用另计。

3.2 本合同包干总价为人民币：2270000（大写：贰佰贰拾柒万元），其中不含税总价为人民币 2082568.81（大写：贰佰零捌万贰仟伍佰陆拾捌元捌角壹分），增值税税率为 9 %。

包干总价已包含为实现本工程施工、验收备案及实现正常使用的全部费用，包括但不限于图纸设计及深化、清单、材料设备、线路、管线、辅材、市政通信管线接驳至本项目机房、施工费、人工费、管理费、专家论证、第三方检测费、协调费、含利润及风险、含税、含保险、含措施费、搬运费、电梯使用及成品保护费用及乙方应交等；包干常规措施项目及清单已列项目但乙方未报价的综合考虑在本合同价内；包干总价已包括中佳大厦项目施工总承包单位向乙方收取的总包配合管理费（按本合同价的千分之二计）及水电费（按合同总价的千分之一计），本合同所涉及总包配合管理费、水电费由乙方自行承担。

除非本工程施工范围进行调整，否则合同价款不得调整。如有调整，相应的单价则以合同总价/双方确认的项目建筑面积。

3.3 如遇国家税收政策调整，本合同中的不含税价格不变，税金根据税收政策调整，即含税价格调整方式为：含税价格=不含税价格+不含

签署页无正文

甲方：(公章)

深圳市中佳杰实业有限公司

地址：深圳市龙华区龙华街道富康社区德美工业中心2号厂房3层

法定代表人：

委托代理人：



2024.8.28

乙方：(公章)

宜通世纪科技股份有限公司

地址：深圳市龙华新区大浪街道陶吓村锦华大厦1505

法定代表人：

委托代理人：



合同订立地点：深圳市

2024.8.28

1.3.9.1 备案通知书

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕197号

通信基础设施完成备案通知书

深圳市中佳杰实业有限公司：

你司提交的龙华区中佳大厦主体工程建设项目通信基础设施备案申请，经审核，光纤到户通信基础设施、移动通信基础设施均符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年5月7日

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年5月7日印发

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2025〕197号

关于安排通信基础设施两个主体责任 履责单位的通知书

深圳市中佳杰实业有限公司：

你司开发的中佳大厦主体工程项目通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排深圳市辰赛智能科技有限公司履行光纤到户基础设施网络安全防护与维护管理责任，中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。

(此页无正文)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年5月7日
广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

(辰赛智能联系人:龙德扬,电话:13631249530;铁塔联系人:
林凯龙,电话:18566729995)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年5月7日印发

1.3.9.2 检测报告



检测报告查询码



中佳大厦 无线室内分布系统 检测报告

粤质安（深圳）检测有限公司（盖报告专用章）

2025年03月04日

报告总页数：共 59 页（含此页）

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 2 页 共 59 页

声 明

1. 本报告涂改、增删、错页、换页、漏页无效。
2. 本报告单位落款及骑缝处未盖本公司“检验检测专用章”、“检测单位公章”及 CMA 章均无效。
3. 本报告检验检测单位名称与“检验检测专用章”或“检测单位公章”名称不符者无效。
4. 本报告无检测人、审核人、批准人（授权签字人）签字无效。
5. 本报告未经书面同意不得复制或作为他用。
6. 本检测报告仅对受检系统现场当时情况负责。
7. 如对本检测报告有异议或需要说明之处，可在报告发出起 7 个工作日内向本单位综合部咨询或书面提出，逾期视为认可检验检测结果，来函来电请注明报告编号。
8. 公司地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 71 区志翔大厦工业区 7 层 715。
9. 联系电话： 0755-29852640

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 3 页 共 59 页

目 录

1 检测结论4

2 检测内容及检测方法5

3 检测概况8

4 检测仪器设备8

5 检测项目情况9

 5.1 无线通信室内分布系统概况9

6 检测内容及结果10

 6.1 驻波比测试检验10

 6.2 天线口输出功率检验13

 6.2.1 天线口输出功率检测记录表13

 6.3 系统光性能19

 6.5 覆盖场强及覆盖率测试28

 6.5.1 测试路线图28

 6.5.2 覆盖场强及覆盖率结果49

附件 1-1 检测现场相片50

附件 2-1 检测仪器校准证书52

附件 3-1 检测员上岗证59

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01第 4 页 共 59 页

1 检测结论

工程名称	中佳大厦	工程地址	广东省深圳市龙华区龙华街道东临东环二路，南邻东环一路
建设单位	深圳市中佳杰实业有限公司	施工单位	宜通世纪科技股份有限公司
委托单位	深圳市中佳杰实业有限公司	受检单位	深圳市中佳杰实业有限公司
设计单位	广东南方电信规划咨询设计院有限公司	报告编号	YQS[BG]20250304-01
监理单位	深圳科宇工程顾问有限公司	检测类别	委托检测
检测日期	2025 年 03 月 01-03 日		
建筑施工许可证号	2106-440309-04-01-41784803		
检测依据	YD/T 2740.6 无线通信室内信号分布系统 第 6 部分：网络验收方法 GB/T15972.22-2008 光纤试验方法规范 第 22 部分：尺寸参数的测量方法和试验程序长度 GB/T 15972.40-2008 光纤试验方法规范 第 40 部分：传输特性和光学特性的测量方法和试验程序--衰减		
判定依据	YDT2740.1-2014 无线通信室内信号分布系统第 1 部分：总体技术要求 深通建[2023]72 号 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室关于《深圳市建筑物移广通信基础设施配套设施建设指引（试行）》的通知		
检测内容	本次检测范围包括中佳大厦无线室分信号覆盖工程，检测内容包括：1）驻波比测试，2）天线口输出功率，3）系统光性能，4）接地电阻测试，5）覆盖场强及覆盖率测试。		
检测概况	检测结果符合检测依据的要求 <div>宜通世纪(深圳)检测有限公司 检验检测专用章 签发日期:2025年03月04日 检验检测专用章</div>		
备注	检测环境: 温度 24 (最低0最高40) °C, 湿度 56 (最低20最高85) %RH		

主检: 吴瑞璇
 郑海龙
 张象纹

审核: 田中

批准: 李

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 5 页 共 59 页

2 检测内容及检测方法

本次检测的内容包括: 驻波比测试、天线口输出功率、系统光性能、接地电阻测试、覆盖场强及覆盖率测试。检测方法参考《YD/T 2740.6 无线通信室内信号分布系统》第 6 部分: 网络验收方法。

1) 驻波比测试

测试仪表: 驻波比测试仪
测试条件: (1) 被测室内信号分布系统所有末端节点不能空载 (终接天线或负载); (2) 测试路径如果含有源设备时, 测试前应关闭有源设备电源, 再进行驻波比测试; (3) 根据室内分布系统设计平面图选择测试点, 包括: 有源设备 (基站、干放) 连接节点、信号分布系统基站信源输入节点, 主干电缆与分支电缆跳线节点, 信号分布系统近、中、远端天线辐射节点, 漏泄电缆终端节点。
测试步骤: (1) 按照测试说明要求作好准备工作, 并对测试点予以分类及编号; (2) 用驻波比测试仪分别接至所要测试的节点端口; (3) 测试每个节点的驻波比, 并填写测试记录。
测试比例: (1) 信号分布系统基站信源输入节点测试比例 100%; (2) 主干电缆与分支电缆跳线节点测试比例 100%; (3) 测试信号分布系统每条支路最远端天线节点; (4) 覆盖电梯天线可不测。

2) 天线口输出功率

测试仪表: 功率计或频谱分析仪跳线、衰减器及接头若干。
测试条件: (1) 将室内信号分布系统处于正常开通状态; (2) 被测室内信号分布系统中除测试端口外的所有末端节点不能空载 (接天线或负载); (3) 测试路径如果含有源设备时, 测试前应打开有源设备电源; (4) 按室分信号馈送的路径分别选取近、中、远端天线连接节点测试天线端口; (5) 如配有多载波信号, 需分别测试不同频点在天线口的信号电平。

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01	第 6 页 共 59 页
测试步骤: (1) 测试前先根据室内分布系统设计平面图, 确认测试天线, 并予以编号; (2) 测试时, 应根据系统设计要求在基站侧的室内信号分布系统输入端用信号源模拟基站送入规定的信号电平; (3) 用功率计或频谱分析仪分别按编号依次测试所选定的每个天线端口的载波信号电平或导频平均功率, 并填写测试记录	
测试比例: (1) 每条支路最远端天线节点必须测试; (2) 若支路天线数在 10 个以上, 需再测试中间一个天线端口; 若支路天线数在 20 个以上, 需再测试中间两个天线端口; 总体测试比例需达到 10%以上; (3) 覆盖电梯天线可不测。	
3) 系统光性能	
测试仪表: 光功率计、光时域分析仪	
测试条件: (1) 光纤长度不得超出 15km 的系统。	
测试步骤: (1) 在一端环路光纤; (2) 在另一端用光功率计和光信源测试光路损耗; (3) 用光时域分析仪测试光路时延; (4) 24 芯光缆, 每芯都需要测试; (5) 记录测试数据	
测试比例: 每条缆的每根纤芯都应测试。	
4) 接地电阻测试	
测试仪表: 接地电阻表及电阻钳	
测试条件: 严格按工程建设要求完成地网、接线排与设备、电缆器件、电源设施的接地。	
测试步骤: (1) 用接地表的钳型接地夹接至接地节点的终端接地线与实际地网之间的地阻差值; (2) 记录其最终结果	
测试比例: 机房、弱电间的接地电阻均测试。	

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01 第 7 页 共 59 页

5) 覆盖场强及覆盖率测试

测试仪表: 调制信号发生器、扫描接收机及或场强仪
测试条件: (1) 室内信号分布系统中除测试端口外的所有末端节点不能空载(终接天线或负载); (2) 当系统中具有有源设备时,启动室内系统中的所有有源设备处于正常开通状态; (3) 将室内信号分布全程处于正常工作状态; (4) 室分系统处于覆盖区域为多小区配置时,应以多个信源频点分别设置在所规定的小区信源输入端口; (5) 将信号源输出功率按设计要求规定的基站输出电平数值设置; (6) 根据建筑物设计平面图和室内分布系统设计平面图选择测试路线; (7) 测试路线尽可能覆盖建筑物内主要覆盖区域、边缘区域、泄漏区域和切换区域以及隧道的行车区域,应注意对门窗附近区域走廊、楼梯、拐角等区域的选取。
测试步骤: (1) 测试前先根据室内分布系统设计平面图,确认需要进行采样的测试路线; (2) 将调制信号发生器送入室内信号分布系统基站侧规定的下行输入端口; (3) 输入打开室内信号分布系统,并确认其处于正常工作状态。 (4) 确定室内覆盖信号频点后,将是先预先的路线图导入扫描接收机及或场强仪中; (5) 从测试路测仪中所启动的位置图标点开始使用路测设备沿路测路线进行室内覆盖频点测试,并同步通过点击软件显示图标确定每一路段或每一拐角抵达的位置; (6) 同时采集并保存频点信息、信号强度、小区信息及载干比等数据信息并进行统计处理显示路测轨迹图提供覆盖效果的示意图
测试范围: 设计所覆盖的全部区域。(功率参数设置需符合运营商配置,每 MHz 功率为 1W)

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 8 页 共 59 页

3 检测概况

序号	检测项目		检测结论
1	驻波比测试	本项目共 48 有个信源输入端口 本次测量共进行了 48 个端口的测试, 其中通过测试 48 个, 不通过测试 0 个。 本项目共有 48 个主干电缆与分支电缆跳线节点 本次测量共进行了 48 个节点的测试, 其中通过测试 48 个, 不通过测试 0 个。 本项目共有 2346 个天线 本次测量共进行了每路分支远端共 48 个端口的测试, 其中通过测试 48 个, 不通过测试 0 个。	通过
2	天线口输出功率	本项目共有 2346 个天线 本次测量共进行了每路分支近、中、远共 240 个天线出口的测试, 检测比例为 10.5%, 其中通过测试 240 个, 不通过测试 0 个。	通过
3	系统光性能	本项目共有 24 条光纤 (288 光信息点) 本次测量共进行了 24 条光纤的测试, 其中通过测试 24 条, 不通过测试 0 条。	通过
4	接地电阻测试	本项目共有 1 个机房, 12 个弱电设备间; 本次测量共进行了 1 个机房, 12 个弱电设备间的测试, 其中通过测试 13 个, 不通过测试 0 个。	通过
5	覆盖场强及覆盖率测试	本项目共有 5 栋、93 层 (含地下室)、34 部电梯 本测量涵盖了 5 栋、93 层 (含地下室)、34 部电梯, 其中 5 栋、93 层 (含地下室) 34 部电梯通过测试, 0 栋、0 层 (含地下室)、0 部电梯未通过测试。	通过

4 检测仪器设备

序号	设备名称	规格型号	机身号	校准有效期
1	温湿度计	288-cth	YQS-ZC-013	2024.6.27
2	TSP 发射机	T3919AS	YQS-ZC-039	2025.4.25
3	频谱分析仪	T8260	YQS-ZC-040	2025.4.25
4	天馈线分析仪	SK-60000	YQS-ZC-041	2025.4.30
5	光源/光功率计	FLS-300-23BL-EI、FPM-302	YQS-ZC-20 YQS-ZC-21	2025.4.29
6	光时域反射仪	MAX-715B-MI-EI	YQS-ZC-002	2024.6.27
7	多功能型钳形接地电阻测试仪	ETCR2000C+	YQS-ZC-007	2024.6.27

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 9 页 共 59 页


5 检测项目情况

5.1 无线通信室内分布系统概况

名称: 中佳大厦

地址: 广东省深圳市龙华区龙华街道东临东环二路, 南邻东环一路

站点信息: 中佳大厦是由办公楼和公寓楼组成的, 项目占地面积约为 25000 平方米, 总建筑面积约为 190000 m²。该站点有 4 栋楼, 分别为 1 栋 20F、2 栋 1 单元和 2 单元 25F、3 栋 19、4 栋 2F, 2 层地下室, 而且 2 栋 1 单元和 2 单元有 B1JF, 34 部电梯。本次覆盖全覆盖包含地下室、电梯和楼层, 覆盖面积是 115000 平方米。



经纬度: 114.04472° 22.64504°

附站点 Google 卫星图

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01第 10 页 共 59 页

6 检测内容及结果

6.1 驻波比测试检验

序号	检测项目		检测要求	检测结果	合格判定
1	驻波比检测	基站信号引出测试	从基站信号引出处测试，前端未接任何有源器件或放大器，其驻波比要求小于 1.3。若中间有放大器或有源器件应改为负载或天线再进行驻波比测试	符合要求 (测试结果见记录表 6.1.1)	合格
		主干电缆与分支电缆	从管井主干电缆与分支电缆连接处要求小于 1.4		
		其他	分布系统中所有支路总输出端口和输入端口（各种器件及线缆连接端口）的驻波比不得超过 1.5		

6.1.1 驻波比测试检验记录表

序号	位置	馈线类型	频率 (MHz)	标准	驻波比 VSWR
1	移广 RRU1-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.10
2	移广 RRU1-B 端	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.18
3	移广 RRU2-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.16
4	移广 RRU2-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.12
5	移广 RRU3-A 端	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.05
6	移广 RRU3-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.03
7	移广 RRU4-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.16
8	移广 RRU4-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.01
9	移广 RRU5-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.06
10	移广 RRU5-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.06
11	移广 RRU6-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.14
12	移广 RRU6-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.12
13	移广 RRU7-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.19
14	移广 RRU7-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.12
15	移广 RRU8-A 端	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.14
16	移广 RRU8-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.03
17	移广 RRU9-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.07
18	移广 RRU9-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.17
19	移广 RRU10-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.11
20	移广 RRU10-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.10
21	移广 RRU11-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.01
22	移广 RRU11-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.06
23	移广 RRU12-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.06
24	移广 RRU12-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.14
25	电联 RRU1-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.07

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01第 11 页 共 59 页

序号	位置	馈线类型	频率 (MHz)	标准	驻波比 VSWR
26	电联 RRU1-B 端	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.07
27	电联 RRU2-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.17
28	电联 RRU2-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.11
29	电联 RRU3-A 端	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.10
30	电联 RRU3-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.13
31	电联 RRU4-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.08
32	电联 RRU4-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.09
33	电联 RRU5-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.14
34	电联 RRU5-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.12
35	电联 RRU6-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.19
36	电联 RRU6-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.10
37	电联 RRU7-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.02
38	电联 RRU7-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.09
39	电联 RRU8-A 端	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.18
40	电联 RRU8-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.01
41	电联 RRU9-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.07
42	电联 RRU9-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.01
43	电联 RRU10-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.05
44	电联 RRU10-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.03
45	电联 RRU11-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.16
46	电联 RRU11-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.09
47	电联 RRU12-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.08
48	电联 RRU12-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.09
49	移广 (RRU1) T14-B1F 到 ANT20-B1F	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.18
50	移广 (RRU2) T6-B1JF 到 ANT18-B1JF	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.18
51	移广 (RRU3) T14-B1F 到 ANT59-B1F	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.18
52	移广 (RRU4) T4-8F 到 ANT6-8F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.10
53	移广 (RRU4) T4-18F 到 ANT6-18F	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.14
54	移广 (RRU5) T6-9F 到 ANT13-9F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.12
55	移广 (RRU5) T3-20F 到 ANT7-20F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.19
56	移广 (RRU6) T1-5F 到 ANT5-5F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.10
57	移广 (RRU6) T1-12F 到 ANT5-12F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.18
58	移广 (RRU7) T1-19F 到 ANT4-19F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.16
59	移广 (RRU7) T1-25F 到 ANT4-25F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.12
60	移广 (RRU8) T1-5F 到 ANT5-5F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.05
61	移广 (RRU8) T1-11F 到 ANT5-11F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.09
62	移广 (RRU9) T1-18F 到 ANT5-18F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.16
63	移广 (RRU9) T1-25F 到 ANT5-25F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.09
64	移广 (RRU10) T2-6F 到 ANT6-9F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.08
65	移广 (RRU10) T1-17F 到 ANT6-17F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.09
66	移广 (RRU11) T4-10F 到 ANT14-10F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.06
67	移广 (RRU11) T1-19F 到 ANT8-19F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.12
68	电联 (RRU1) T14-B1F 到 ANT20-B1F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.19
69	电联 (RRU2) T6-B1JF 到 ANT18-B1JF	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.10

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 12 页 共 59 页

序号	位置	馈线类型	频率 (MHz)	标准	驻波比 VSWR
70	电联 (RRU3) T14-B1F 到 ANT59-B1F	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.10
71	电联 (RRU4) T4-8F 到 ANT6-8F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.18
72	电联 (RRU4) T3-18 到 ANT6-18F	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.16
73	电联 (RRU5) T6-9F 到 ANT13-9F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.12
74	电联 (RRU5) T2-20F 到 ANT7-20F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.06
75	电联 (RRU6) T1-5F 到 ANT5-5F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.14
76	电联 (RRU6) T1-12F 到 ANT5-12F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.12
77	电联 (RRU7) T1-19F 到 ANT5-19F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.19
78	电联 (RRU7) T1-25F 到 ANT5-25F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.10
79	电联 (RRU8) T1-5F 到 ANT5-5F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.02
80	电联 (RRU8) T1-11F 到 ANT5-11F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.09
81	电联 (RRU9) T1-18F 到 ANT5-18F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.11
82	电联 (RRU9) T1-25F 到 ANT5-25F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.10
83	电联 (RRU10) T2-9F 到 ANT6-9F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.14
84	电联 (RRU10) T1-17F 到 ANT6-17F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.12
85	电联 (RRU11) T4-10F 到 ANT14-10F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.19
86	电联 (RRU11) T1-19F 到 ANT8-19F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.10
87	移广 (RRU1) PS6-B1F 到 ANT20-B1F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.25
88	移广 (RRU2) PS6-B1JF 到 ANT18-B1JF	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.26
89	移广 (RRU3) PS4-B1F 到 ANT59-B1F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.22
90	移广 (RRU4) PS2-8F 到 ANT6-8F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.22
91	移广 (RRU4) PS1-18F 到 ANT6-18F	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.15
92	移广 (RRU5) PS1-9F 到 ANT13-9F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.08
93	移广 (RRU5) PS3-20F 到 ANT7-20F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.11
94	移广 (RRU6) PS3-5F 到 ANT5-5F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.07
95	移广 (RRU6) PS3-12F 到 ANT5-12F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.20
96	移广 (RRU7) PS3-19F 到 ANT5-19F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.22
97	移广 (RRU7) PS3-25F 到 ANT5-25F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.27
98	移广 (RRU8) PS3-5F 到 ANT5-5F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.11
99	移广 (RRU8) PS3-11F 到 ANT5-11F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.04
100	移广 (RRU9) PS3-18F 到 ANT5-18F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.06
101	移广 (RRU9) PS3-25F 到 ANT5-25F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.11
102	移广 (RRU10) PS4-9F 到 ANT6-9F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.04
103	移广 (RRU10) PS4-17F 到 ANT6-17F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.12
104	移广 (RRU11) PS5-10F 到 ANT14-10F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.14
105	移广 (RRU11) PS5-19F 到 ANT8-19F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.14
106	电联 (RRU1) PS6-B1F 到 ANT20-B1F	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.22
107	电联 (RRU2) PS6-B1JF 到 ANT18-B1JF	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.22
108	电联 (RRU3) PS5-B1F 到 ANT59-B1F	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.07
109	电联 (RRU4) PS2-8F 到 ANT6-8F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.14
110	电联 (RRU4) PS1-18F 到 ANT6-18F	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.07
111	电联 (RRU5) PS1-9F 到 ANT13-9F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.07
112	电联 (RRU5) PS3-20F 到 ANT7-20F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.11
113	电联 (RRU6) PS3-5F 到 ANT5-5F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.11

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01 第 13 页 共 59 页

序号	位置	馈线类型	频率 (MHz)	标准	驻波比 VSWR
114	电联 (RRU6) PS3-12F 到 ANT5-12F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.10
115	电联 (RRU7) PS3-19F 到 ANT5-19F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.12
116	电联 (RRU7) PS3-25F 到 ANT5-25F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.17
117	电联 (RRU8) PS3-5F 到 ANT5-5F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.12
118	电联 (RRU8) PS3-11F 到 ANT5-11F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.09
119	电联 (RRU9) PS3-18F 到 ANT5-18F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.12
120	电联 (RRU9) PS3-25F 到 ANT5-25F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.19
121	电联 (RRU10) PS4-9F 到 ANT6-9F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.12
122	电联 (RRU10) PS4-17F 到 ANT6-17F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.18
123	电联 (RRU11) PS4-10F 到 ANT14-10F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.08
124	电联 (RRU11) PS5-19F 到 ANT8-19F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.05
备注:	1.位置/馈线类型: 标明馈线起始位置如 (巷 UB1-1 巷—TI-1 巷), 同时注明使用馈线的类型; 2.驻波比测试: 所用仪器每次使用前必须对仪器进行校准; 3. 5G 优先测试高频段 3400~3700Hz、2515Hz~2675Hz、中频段 1920~2370Hz、低频段 800Hz~960Hz				

6.2 天线口输出功率检验

序号	检测项目	检测要求	检测结果	合格判定
1	天线口输出功率	(1) 天线口输出功率符合环评要求, 最高不超过 15dBm, 与设计值偏差小于 3dB; (2) 同一频段的分布天线口输出功率基本一致, 功率差异值不大于 5dB;	符合要求 (测试结果见表 6.2.1)	合格

6.2.1 天线口输出功率检测记录表

序号	测试点		测试频率 MHz	测试结果		差值 (dB)	限值 (dB)	结论
	起始端	终止端		设计值 (dBm)	测试值 (dBm)			
1	移广 RRU4-A	ANT1-1F	2600	-15.4	-14.2	1.2	差值≤3	合格
2	移广 RRU4-A	ANT8-1F	2600	-16.7	-13.9	2.8	差值≤3	合格
3	移广 RRU4-A	ANT5-1F	2600	-16.2	-14.9	1.3	差值≤3	合格
4	移广 RRU4-A	ANT6-1F	2600	-12.5	-13.9	1.4	差值≤3	合格
5	移广 RRU4-A	ANT7-1F	2600	-18.1	-16.5	1.6	差值≤3	合格
6	移广 RRU4-A	ANT3-1F	2600	-16.2	-13.9	2.3	差值≤3	合格
7	移广 RRU4-A	ANT2-1F	2600	-14.7	-12.2	2.5	差值≤3	合格
8	移广 RRU4-A	ANT21-1F	2600	-17.0	-15.4	1.6	差值≤3	合格
9	移广 RRU4-B	ANT1-9F	2600	-12.5	-14.8	2.3	差值≤3	合格
10	移广 RRU4-B	ANT2-9F	2600	-14.1	-12.3	1.8	差值≤3	合格

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 51 页 共 59 页



检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 53 页 共 59 页

信号源



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L6933

校准证书编号:
Certificate No.

240425W07000611



上海申准计量测试技术有限公司
Shanghai Shenzhun Measurement and Testing Technology Co.,Ltd

校准证书
CALIBRATION CERTIFICATE

客户名称
Customer

客户地址
Address of Customer

器具名称
Name of Instrument

型号/规格
Model / Type

仪器编号
Serial No.

管理编号
Management No.

制造单位
Manufacturer

结 论
Conclusion

粤质安《深圳》检测有限公司

深圳市宝安区新安街道兴东社区71区志翔大厦工业区7层

发射机（矢量信号发生器）


T3919AS

1160510170

/

TRANSCOM

校准项目合格



批准人
Approved By

检验员
Inspected By

校准员
Calibrated By

周振东

刘开成

朱锦

接收日期
Acceptance Date

校准日期
Calibration Date

发布日期
Issue Date

2024

2024

2024

年

年

年

04

04

04

月

月

月

25

25

26

日

日

日

地址: 上海市松江区车墩镇车阳路116号28幢4楼

邮编: 201611

电话: 021-64046981 传真: 021-64069211

邮箱: Jean.Xu@szmt-lab.com

第 1 页 共 6 页

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 54 页 共 59 页

扫频仪、场强仪

SIFTC®

ISO 9001

CNAS

ILAC

校准证书编号: 01-24-J00005847
Calibration Certificate serial No.:

上海泰峰检测认证有限公司

Shanghai TideFore Testing and Certification Co., Ltd.

(原上海通信计量站有限公司)
(Former Name: Shanghai Telecommunication Metrology Station Co., Ltd.)

校准证书

Calibration Certificate

委托单位

Customer

委托者地址

Address of Customer

器具名称

Name of instrument

制造厂

Manufacturer

型号/规格

Model/Specification

器具编号

No. of instrument

发布日期

Release date

粤质安(深圳)检测有限公司

深圳市宝安区新安街道兴东社区 71 区志翔大厦工业区 7 层

天馈线测试仪

Bird

SK-6000

40063600609998

2024 年 4 月 30 日

批准人

Authorized by

核验员

Checked by

校准员

Calibrated by

校准专用章

Stamp

校准专用章

地址: 上海市平江路 8 号

Address: No.8 Pingjiang Road, Shanghai

电话: +86-21-64030081

Tel:

传真: +86-21-64437412

Fax:

邮编: 200032

Post code

邮箱: service@tfdlab.com

Mail:

本证书仅对校准样品有效, 未经本实验室批准, 不得部分复制本证书

This certificate applies only to calibration sample above and shall not be reproduced, except in full, without the written approval by the laboratory.

第 1 页 共 4 页


page of total pages

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01



第 55 页 共 59 页

光源



广东精衡检测科技有限公司

Guangdong Jingheng Detection Technology Co., Ltd.




中国合格评定

认可标志

校准


CALIBRATION

CNASS LABORATORY



校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号:

Certificate No.

HA5A2GD04290113

客户名称:

Name of Customer

粤质安(深圳)检测有限公司

联络信息:

Contact information

深圳市宝安区新安街道兴东社区71区志翔大厦工业区715

仪器名称:

Description

光源

型号/规格:

Model/Type

FLS-300-23BL-EI

制造商:

Manufacturer

EXFO

出厂编号:

Serial No.

1381703

管理编号:

Asset No.

YQS-ZC-020

接收日期:

Date of Receipt

2024年04月29日

校准日期:

Date of Calibration

2024年04月29日

发布日期:

Issue Date

2024年04月30日

校 准:

Calibrated by

张天敏

批 准 人:

Approved Signatory

张天敏

核 验:

Inspected by

陈海霞

发证单位(专用章)

Issued By (Stamp)

计量校准机构备案号: 粤校备20175007

地址: 中国·广东·东莞·长安镇长青北路344号105室

Address: Room105, No. 344, Changqing North Road,

Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

电子邮箱: (E-mail): jh@dgjy.cn

总机 (Tel): 86-769-85339806

客服热线 (Tel): 86-769-89068806 (转817)

投诉热线 (Tel): 133-01090200

传真 (Fax): 86-769-85339685

网站 (Web): http://www.dgjy.cn


第 1 页, 共 3 页

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01


第 56 页 共 59 页

光功率计



广东精衡检测科技有限公司


Guangdong Jingheng Detection Technology Co., Ltd.



中国合格评定
国家认可
校准
CALIBRATION
CNAS LABORATORY

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号:

Certificate No.

HA5A2GD04290114

客户名称:

Name of Customer

粤质安(深圳)检测有限公司

联络信息:

Contact Information

深圳市宝安区新安街道兴东社区71区志邦大厦工业区715

仪器名称:

Description

光功率计

型号/规格:

Model/Type

FPM-302

制造商:

Manufacturer

EXFO

出厂编号:

Serial No.

1400428

管理编号:

Asset No.

YQS-ZC-Q21

接收日期:

Date of Receipt

2024 年 04 月 29 日

校准日期:

Date of Calibration

2024 年 04 月 29 日

发布日期:

Issue Date

2024 年 04 月 30 日

校 准:

Calibrated by

陈天豪

批 准 人:

Approved Signatory

陈天豪

核 验:

Inspected by

陈天豪

发证单位(专用章)

Issued By (Stamp)

计量校准机构备案号: 粤校备20175007

地址: 中国·广东·东莞·长安镇长裕北路311号105室

Address: Room105, No.344, Changling North Road,

Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

电子邮件 (E-mail): jnhdgsjh.cn

总机 (Tel): 86-769-85339806

营销专线 (Tel): 86-769-89068806 (特817)

投诉热线 (Tel): 133-81099200

传真 (Fax): 86-769-85339685

网址 (Web): http://www.dgsjh.cn


第 1 页, 共 3 页

检 测 报 告


报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 57 页 共 59 页

光
时
域
反
射
仪



广东精衡检测科技有限公司
Guangdong Jingheng Detection Technology Co., Ltd.



中国合格评定
国家认可
校准
CALIBRATION
CNAS L4487

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: HASA2GD04290112
Certificate No.

客户名称: 粤质安(深圳)检测有限公司
Name of Customer

联络信息: 深圳市宝安区新安街道兴东社区71区志翔大厦工业区715
Contact Information

仪器名称: 光时域反射仪
Description

型号/规格: MAX-715B-M1-E1
Model/Type

制造商: EXFO
Manufacturer

出厂编号: 1390625
Serial No.

管理编号: YQS-ZC-019
Asset No.

接收日期: 2024 年 04 月 29 日
Date of Receipt

校准日期: 2024 年 04 月 29 日
Date of Calibration

发布日期: 2024 年 04 月 30 日
Issue Date

校 准: 农天豪
Calibrated by

批 准 人: 陈海霞
Approved Signatory

核 验: 陈海霞
Inspected by

发证单位(专用章)
Issued By (Stamp)

计量校准机构备案号: 粤校准0175007
地址: 中国·广东·东莞·长安镇长青北路314号105室
Address: Room105, No. 314, Changqing North Road,
Chang'an, Dongguan, Guangdong, China
电子邮箱(E-mail): jh@dgjsh.cn

总机(Tel): 86-769-85139806
客服热线(Tel): 86-769-89268026 (转817)
投诉热线(Tel): 133-81090200
传真(Fax): 86-769-85237685
网站(Web): http://www.dgjsh.cn

第 1 页, 共 4 页

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 58 页 共 59 页

接
地
电
阻
测
试
仪



深圳时代计量检测有限公司
Shenzhen Shidai Metrology & Testing Co., Ltd.



校 准 证 书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号: S23F06A000590005
Certificate No.

委 托 方: 粤康安(深圳)检测有限公司
Client

委托方地址: 深圳市宝安区新安街道兴东社区71区志翔大厦工业区7层
Address

仪器名称: 多功能钳形接地电阻
Description

型号/规格: ETCR2000C+
Model/Type

制 造 商: 广州市铭泰电子科技有限公司
Manufacturer

出厂编号: 20800269
Serial No.

管理编号: YQS-ZC-007
Asset No.

接收日期: 2023 年 06 月 27 日
Receive Date Y M D

校准日期: 2023 年 06 月 27 日
Calibration Date Y M D

签发日期: 2023 年 06 月 29 日
Issue Date Y M D

校 准: 宋 鹏
Calibrated by

核 验: 吴 强
Inspected by

批 准: 谢 强 华
Approved by

发证单位(专用章)
Issued By (Stamp)

地址: 广东省深圳市宝安区松岗街道潭头社区松岗大道东侧华美金属材料产业园新材料精加工房三单元501
Address: No.501, Unit 3, New Material Finishing Factory, Huamei Metallic Materials Industrial Park, Songgang East Road, Tiantou Community, Songgang Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong China
电子邮件 (E-mail): sales@sdjllab.com

总机(Tel): 0755-23312207
客服专线(Tel): 0755-23317579
投诉热线(Tel): 13925697100
网址(Web): http://www.sdjllab.com

检 测 报 告


报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 59 页 共 59 页

附件 3-1 检测员上岗证

检测员上岗证	
<div><p>上岗证</p><p>姓名: 郑海龙</p><p>性别: 男</p><p>工号: YQS-002</p><p>授权类别: 资质附表全部检测项目</p><p>发证单位: 粤质安(深圳)检测有限公司</p><p>发证日期: 2023 年 05 月 22 日</p></div>	<div><p>上岗证</p><p>姓名: 吴瑞琰</p><p>性别: 男</p><p>工号: YQS-019</p><p>授权类别: 资质附表全部检测项目</p><p>发证单位: 粤质安(深圳)检测有限公司</p><p>发证日期: 2024 年 08 月 26 日</p></div>
<div><p>上岗证</p><p>姓名: 张家欣</p><p>性别: 男</p><p>工号: YQS-017</p><p>授权类别: 资质附表全部检测项目</p><p>发证单位: 粤质安(深圳)检测有限公司</p><p>发证日期: 2023 年 05 月 22 日</p></div>	/

1.3.10 中华人民共和国广东省佛山市佛山顺德华润置地广场 3 期万象汇信号覆盖及光纤入户工程合同文件



合同编号:CU12-4407-2024-002143



合同协议书

本合同由以下双方签署:

甲方:中国联合网络通信有限公司佛山市分公司

地址:佛山市禅城区文华中路 13 号

乙方:宜通世纪科技股份有限公司

地址:广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201.

依据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经友好协商,就 佛山顺德华润置地广场 3 期万象汇信号覆盖及光纤入户工程 事宜达成一致,订立本合同,以资信守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称:佛山顺德华润置地广场 3 期万象汇信号覆盖及光纤入户工程

1.2 工程地点:佛山顺德华润置地广场 3 期万象汇

第二条 合同范围及合同总价

2.1 合同工程范围:详见合同工料规范约定。乙方按照甲方的开工指令,根据已确定的设计图纸及指定的区域在指定日期内进行施工。

2.2 本合同约定工程的价款按照下述第 2.2.1 的约定执行:不论选择以下哪

种约定执行,均视为甲乙双方已清楚合同价格(不论总价或单价)已包含了相应开具发票条件所包含之全部成本。

2.2.1 总价包干合同(图纸与技术要求包干, ☐ 包括水电费 ☒ 不包括水电费):

合同编号: CU12-4407-2024-002143



就本工程甲方将支付乙方之合同含税总价为人民币壹佰捌拾壹万捌仟陆佰伍拾玖元陆角伍分(即 RMB 1818659.65), 不含税总价为人民币壹佰陆拾陆万捌仟肆佰玖拾伍元零玖分

(即 RMB 1668495.09), 按 9% 税率计算的增值税税金总额为 RMB150164.56)。此价格为包干价, 包括按图纸所绘画及合同所说明的内容包干, 包括但不限于包深化设计、包工包料包机械、包工期、包运输、包保险、包储存、包质量、包施工措施、包验收、包保修、包施工风险、包规费、包增值税及其他税金以及完成该工程的一切费用。合同总价除甲方发出的设计/工程变更外不作调整, 亦不会因人工费、物价、费率或汇率的变动而有所调整。

第三条 工期

- 3.1 工期: 304 日历天。
- 3.2 开工日期: 2024 年 5 月 30 日, 竣工日期: 2025 年 3 月 30 日。
- 3.3 开工日期: 具体以甲方书面通知为准。

第四条 付款方式

- 4.1 按进度付款方式:
- 4.1.1 预付款(1) 无预付款;
- 4.1.2 乙方付款申请须在每月 25 日之前汇总后提交中期付款申请予甲方。乙方在“中期付款证书”发出后 3 日历天内按当期审定的已完产值(而非支付金额)向甲方提供合法有效增值税专用发票后, 甲方会在合同所列明的工程付款期内支付乙方其应收取的款项, 惟甲方可减去按本合同正确的扣除或反索偿额。
- 4.1.3 工程进度款按每月支付, 当月经甲方核实完成的工作量,
- 甲方在收到最终客户(佛山市顺德区润峰房地产有限公司)相应款项后,
- 支付所对应价款的 80%;
- 4.1.4 总承包工程取得政府竣工验收备案证书(乙方编制符合档案馆要求的全套竣工资料, 并通过档案馆验收, 甲方在收到最终客户相应款项后, 支付至累计已完成工作量的 90%。

第 2 页共 105 页

合同编号:CU12-4407-2024-002143



4.1.5 总承包工程模拟验收通过、工程移交物业公司,并乙方上报经甲方合约组认可的结算资料(编制符合甲方要求的全套竣工资料,并通过甲方验收)甲方在收到最终客户相应款项后,支付至累计已完成工作量的 93%。

4.1.6 结算完成并签定工程结算书,甲方在收到最终客户相应款项后甲方支付至乙方结算总价的 97%;惟乙方所提交之有效发票应累计至分包结算总价 100%(即包括保修金金额)。

4.1.7 保修金(结算总价的 3%),甲方在收到最终客户相应款项后,在保修金保留期满后退还。

4.1.8 如在结算完成后提供项目部/物业公司认可的质量保函,结算款可支付至 100%。

4.1.9 变更费用须经双方书面审定并最终确认变更造价后,依据上述付款方式支付

4.1.10 乙方全面、清晰地理解和认识本合同是基于甲方与最终客户(即业主方,以下统称最终客户)的项目合同(下称“项目合同”)而签订、本合同项下的合作项目及其全部待结算金额依赖于最终客户向甲方结算付款,乙方充分知悉“项目合同”的合同价款、付款方式、付款条件、违约责任等,并自愿承担因最终客户未按时向甲方结算付款而导致的风险(包括但不限于逾期结算付款、未足额结算付款等);乙方特别声明并承诺:若甲方未收到最终客户支付的首付款/初验款/终验款/质保金等款项,则本合同项下约定的首付款/初验款/终验款/质保金等款项的付款条件未成就,不视为甲方逾期付款,甲方不承担任何违约责任且乙方同意不以任何方式追究甲方违约责任。

4.2 按节点付款方式(不适用)

4.3 其他付款方式(不适用)

4.4 不论选择以上任何付款方式,

4.4.1 乙方必须严格遵照相关法律法规向甲方开具合法、有效的增值税专用发票,因乙方开具的增值税专用发票不符合税收法

第 3 页共 105 页

合同编号:CU12-4407-2024-002143



(本页为以下双方关于《佛山顺德华润置地广场 3 期万象汇信号覆盖及光纤入户工程》的签字页,无正文)

本合同由以下双方于【2024】年【6】月在中国【佛山】市签署:

甲方(盖章):

法定代表人或授权代表:

乙方(盖章):

法定代表人或授权代表:

2024.6.28

TS/1

合同编号:CU12-4407-2024-002143



佛山市信号覆盖
工程技术要求

TS/2

合同编号:CU12-4407-2024-002143



1. 工程概况

1.1 顺德润府项目：本项目分为北区和南区。北区为B档住宅，总计14栋30层住宅塔楼（1-14栋），总建筑面积约29.4万m²，南区为A档住宅，总计14栋住宅塔楼（15-28栋）及2层商铺（29栋）总建筑面积约9.34万m²。最终建筑面积以施工图为准。总平面图、效果图如下。




总平面图

TS/3

合同编号:CU12-4407-2024-002143



效果图




顺德润府建设批次示意

TS/4

合同编号:CU12-4407-2024-002143




1.2 顺德置地广场三期：本项目位于广东省佛山市顺德区大良街道办事处云近东区东乐路以南、桂峰路以东地块。地块北侧为东乐路，南侧为锦上路，西侧为驹荣路，东侧紧邻住宅，商业地块与住宅地块之间拟建一条消防道路。道路交通情况如下图所示。



本次招标范围示意

本项目占地面积约 4.37 万m²，建筑面积约 19.25 万m²。本项目为大型商业购物中心，分集中商业和街区商业两部分。购物中心集中商业地下 2 层（局部 1 层）地上 5 层（局部 6 层），建筑高度 33.75m（局部 6 层建筑高度 41.05m）下沉广场



街区商业地上 1 层，建筑高度 6.00m，建筑面积约 2340.00m²。

本次招标效果图

TS/5

合同编号:CU12-4407-2024-002143



3. 承包范围

3.1 顺德润府项目:

(1) 本次招标为顺德润府项目一、三批次信号覆盖工程,包含北区 6 栋塔楼(1 栋、2 栋、3 栋、12 栋、13 栋、14 栋)及北区 D33 轴以西全部地下室和首层范围。北区 6 栋为 30 层塔楼,每层 5 户(首层为架空层)具体以下发图纸为准。

(2) 具体要求为:主要工作内容为信号覆盖系统管线敷设、设备安装调试、验收取证及其他相关服务,暂定覆盖范围为地下室、电梯井道区域。附件方案图纸仅供参考,投标单位中标后需进行图纸设计和深化,以满足政府相关验收部门的要求,招标具体要求为:

(3) 负责系统的深化设计、设备采购、材料供应及现场加工、设备安装、相关应用软件的编程、系统调试、验收取证及成品保护等全部内容,使系统可以按时满足住户选择运营商开通业务的需求等。

(4) 本技术要求及随本招标文件发出的招标图纸、在招标过程中提供的

TS/8

1.3.11 建设工程施工专业分包合同-光纤入户和 5G 信号覆盖专业分包工程

正 本

广东华融建筑

合同标准版本（专业分包工程）

合同编号：HR-LT1-ZY-20240705-001

25.01/8-0000
X7

建设工程施工专业分包合同

光纤入户和 5G 信号覆盖专业分包工程

工程名称：岭头公司留用地开发项目（地块一）

工程地点：广州市黄埔区永顺大道长岭街道与岭兴路交界处岭头
地块一项目部

发 包 人：广东华融建筑工程有限公司

承 包 人：宜通世纪科技股份有限公司

广东华融建筑

合同标准版本（专业分包工程）

第一部分 协议书

发包人：广东华融建筑工程有限公司（以下简称“甲方”）

承包人：宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“乙方”）

双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于岭头公司留用地开发项目（地块一）项目建设单位与甲方已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵守。

1、乙方资质情况

1.1 资质证书号码：D144106572

1.2 发证机关：广州市市场监督管理局

1.3 资质专业类别及等级：通信工程施工总承包壹级

1.4 资质授予时间及有效期：2022年05月24日至2025年05月24日

1.5 安全生产许可证号码：（粤）JZ安许证字[2022]010306

1.6 统一社会信用代码：91440101731569620Y

1.7 乙方在本合同签订时，需出具本企业的包括营业执照、资质证书、参与本工程施工的工地负责人的法人委托授权书等有效证件或证明。如乙方不能提供相应有效证明材料或在本合同实施过程中乙方相应专业资质丧失或经过甲方核实乙方提供的资质证书、营业执照、法人授权书等材料为虚假材料，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价20%的违约金；如造成甲方损失的，乙方同时还需赔偿甲方的损失。

2、工程概况

2.1 工程名称：岭头公司留用地开发项目（地块一）光纤入户和5G信号覆盖专业分包工程

2.2 工程地点：广州市黄埔区永顺大道长岭街道与岭兴路交界处岭头地块一项目部

2.3 建筑面积：本项目总建筑面积约98687.24 m²，其中：地下2层，建筑面积约24253.00 m²；1#楼地上8层，建筑面积约7902.01 m²；2#楼地上24层，建筑面积约35305.70 m²；3#楼地上5层，建筑面积约3203.63 m²；4#楼地上27层，建筑面积约28022.90 m²。

3、分包工作内容及范围

本次分包范围及工作内容乙方已熟悉，且已做好进场施工准备：

施工图纸范围：乙方依据甲方确认的施工图纸完成光纤入户和5G信号覆盖系统专业分包内容，包括但不限于外网（移动、联通、电信、广电）建设、光纤、配管（含管沟开挖回填）、手孔井、桥架、主机、分接箱、交换机、信号放大器、信号接收器、机房主机设备二次接地等设备的安装调试。以包设计（包括

广东华融建筑

合同标准版本（专业分包工程）

施工图设计和优化,报批手续及缴纳审查、审批等有关费用、竣工图等)、包施工,全部工程包工、包料、包设备、包工期、包质量、包安全生产与文明施工、包调试与测试、包试运行、包竣工验收(负责本工程验收所需的各项手续、备案及相关配合工作等)、包质保期内工程质量保修、包现场组织和协调,包因验收不能通过所需要发生的整改费用等承包方式完成本合同工作内容。

4、材料品牌要求

本工程材料和设备供应参考建设单位发布的《广州市开发区财政投资建设项目管理中心材料设备参考品牌库(2019年修订第二版)》(详见本合同附件1)中B档次及以上品牌、厂家,乙方包所有主材和辅材的方式供应。所有涉及的品牌材料和设备在首次进场前,乙方必须向甲方提供相关样品,甲方对乙方提供的样品进行选择并对定版样品进行封存,并依据有关法律、法规、规范和工程建设强制性标准以及结构安全有要求进行见证取样的进入施工现场的建筑材料、设备和构配件进行见证取样检验试验,样品检验合格的材料,经监理工程师审核同意后方可在合同工程使用。

乙方应根据甲方所封样材料和设备进行采购进场,否则甲方有权拒绝乙方所进场的材料和设备并保留向乙方追索的权利。所有有关品牌的材料和设备,由乙方自主选择同一材料不少于3种品牌(B档次及以上品牌、厂家)并报甲方项目部供甲方选择定版。

关于材料和设备管理的其他相关约定详见本合同《第二部分 合同条款》相关条款约定。

5、分包价款确定

本合同固定含税总价:1310059.49元(室分项目金额1050059.49元;光纤入户金额260016.53元,按260000.00元整数计取)【大写:人民币壹佰叁拾壹万零伍拾玖元肆角玖分】,其中:

不含税总价:1201889.44元【大写:人民币壹佰贰拾万壹仟捌佰捌拾玖元肆角肆分】

增值税税金:108170.05元【大写:人民币壹拾万捌仟壹佰柒拾元零角伍分】,税率9%(增值税专用发票;如政策规定税率发生变化,不含税合同总价不变,增值税费按最新政策执行)合同价款组成相关约定详见本合同《第二部分 合同条款》相关条款约定;合同价款组成明细详见本合同附件2《工程量清单单价表》。本合同虽为固定总价合同,但最终结算工程量若大于甲方与业主结算工程量的,按甲方与业主结算工程量调整。

6、工期标准

本分包工程施工总工期/ / 日历天,暂定自/ 年/ 月/ 日进场施工(具体以甲方通知为准)。

6.1 在甲方发出进场通知单或开工指令后3日内乙方不能按时开工的,应视为乙方无意履行合同,甲方有权解除合同。甲方解除合同的,乙方应在甲方签发退场指令之日起3日内清场完毕,进出场费用由乙方自理,同时乙方应当赔偿因工期延误而使甲方承担的违约责任。

6.2 其他工期要求详见本合同《第二部分 合同条款》相关约定。

广东华融建筑

合同标准版本（专业分包工程）

7、工程质量标准：合格标准。

7.1 乙方保证其承包范围内工程质量达到国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》GB50847-2012、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB80846-2012 验收标准。

7.2 工程质量标准具体要求详见本合同《第二部分 合同条款》相关约定。

8、安全文明标准：达到广州市安全文明标准化工地标准。

8.1 乙方代表是乙方安全文明施工管理的第一责任人，负有对其所属人员进行教育、培训、检查、监督的责任。乙方必须设兼职安全员，是施工现场安全管理的直接责任人。

8.2 工程安全文明施工标准具体要求详见本合同《第二部分 合同条款》相关约定。

9、组成分包合同的文件及优先解释顺序

- (1) 本合同协议书；
- (2) 商务洽谈记录、决议性会议纪要（同一事件以时间为后者优先）；
- (3) 本工程所用技术标准、规范、技术要求及有关技术文件；
- (4) 本合同条款及附件；
- (5) 施工图纸；
- (6) 已标价工程量清单或预算书；
- (7) 其他合同文件。

上述各项文件包含合同双方就该合同所做的补充和修改，属于同一类内容的文件以新签署的为准。

10、协议生效与终止

本合同订立地点：广州市黄埔区

本合同自双方签字盖章后生效，本合同未约定或约定不明确的，双方另行签订补充协议进行约定。

本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

甲方：

法定代表人（委托授权人）：

电话：

地址：

乙方：

法定代表人（委托授权人）：

电话：

地址：

签订日期：2025年4月9日

1.4 技术负责人-440582198203125410-周壮隆





使用有效期: 2025年06月23日
- 2025年12月20日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 周壮隆

性 别: 男

出生日期: 1982年03月12日

注册编号: 粤1442023202306459

聘用企业: 宜通世纪科技股份有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2024-12-30至2027-12-29)
通信与广电工程(有效期: 2023-07-20至2026-07-19)





请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

周壮隆

个人签名: 

签名日期: 2025.6.23



中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章

签发日期: 2023年07月20日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2024)0008589

姓 名:周壮隆

性 别:男

出 生 年 月:1982年03月12日

企 业 名 称:宜通世纪科技股份有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2024年01月31日

有 效 期:2024年01月31日 至 2027年01月30日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年01月31日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书

姓 名: 周壮隆

身份证号: 440582198203125410



职称名称: 高级工程师

专 业: 信息通信网络工程

级 别: 副高

取得方式: 职称评审

通过时间: 2020年12月19日

评审组织: 广州市工程系列信息通信专业高级职称评审委员会

证书编号: 2101001065774

发证单位: 广州市人力资源和社会保障局

发证时间: 2021年03月04日



查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：周仕隆
证件号码：440582198203125410
该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200408	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200408	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200408	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202505	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	
202506	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	
202507	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	
202508	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	
202509	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	
202510	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：
110355046343: 广州市: 宜通世纪科技股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-04-27， 核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。


4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章） 证明日期:2025年10月29日

1.5 技术负责人业绩

1.5.1 深铁璟城边缘定制网项目无线优化服务供应商合同



合同编号: C224-1800-0006 010001 010001

《价格清单》。

本项目最终结算金额以实际订单金额为准。

2、付款比例

(1) 第一笔技术服务费: 合同签订生效后, 乙方在完成项目的需求设计并经政府相关部门(如需要)及甲方审核确认, 并在收到乙方付款文件齐全后, 甲方在 30 个工作日内支付乙方项目第一笔技术服务费, 支付金额为含税总价的 30%。

(2) 第二笔技术服务费: 乙方完成项目电联无线通信室内分布系统建设并开通, 电信信号开通及覆盖要求, 甲方在验收合格且结算资料上报后的 30 个工作日内向乙方支付第二笔技术服务费, 支付至含税总价的 100 %。

3、付款方式

(1) 本项目采取借借支付的方式, 甲方将在收到业主单位项目款项后, 通知乙方开具相应额度发票, 并在收到发票后的 15 个工作日内完成支付。

(2) 甲方将采取现金对公转账方式支付给乙方。

(3) 甲方有权以自身名义向本协议约定的收款方支付本协议项下甲方应支付的所有款项, 且无论该支付是否备注款项性质等事宜, 乙方开具的发票及收据等文件备注的款项性质与合同约定是同一款, 一经支付, 均视为收款方已收到甲方支付的款项, 均视为甲方已履行相关付款义务。如乙方对付款及款项有异议的, 应在收款后 5 个工作日内向甲方提出且送达书面异议, 否则视为无异议。

乙方的收款账户资料如下:

第 4 页 共 15 页

合同编号: C224-1800-0006 010001 010001

《价格清单》。

本项目最终结算金额以实际订单金额为准。

2、付款比例

(1) 第一笔技术服务费: 合同签订生效后, 乙方在完成项目的需求设计并经政府相关部门(如需要)及甲方审核确认, 并在收到乙方付款文件齐全后, 甲方在 30 个工作日内支付乙方项目第一笔技术服务费, 支付金额为含税总价的 30%。

(2) 第二笔技术服务费: 乙方完成项目电联无线通信室内分布系统建设并开通, 电信信号开通及覆盖要求, 甲方在验收合格且结算资料上报后的 30 个工作日内向乙方支付第二笔技术服务费, 支付至含税总价的 100 %。

3、付款方式

(1) 本项目采取借借支付的方式, 甲方将在收到业主单位项目款项后, 通知乙方开具相应额度发票, 并在收到发票后的 15 个工作日内完成支付。

(2) 甲方将采取现金对公转账方式支付给乙方。

(3) 甲方有权以自身名义向本协议约定的收款方支付本协议项下甲方应支付的所有款项, 且无论该支付是否备注款项性质等事宜, 乙方开具的发票及收据等文件备注的款项性质与合同约定是同一款, 一经支付, 均视为收款方已收到甲方支付的款项, 均视为甲方已履行相关付款义务。如乙方对付款及款项有异议的, 应在收款后 5 个工作日内向甲方提出且送达书面异议, 否则视为无异议。

乙方的收款账户资料如下:

第 4 页 共 15 页

2、付款比例

(1) 第一笔技术服务费: 合同签订生效后, 乙方在完成项目的需求设计并经政府相关部门(如需要)及甲方审核确认, 并在收到乙方付款文件齐全后, 甲方在 30 个工作日内支付乙方项目第一笔技术服务费, 支付金额为含税总价的 30%。

3、付款方式

(1) 本项目采取借借支付的方式, 甲方将在收到业主单位项目款项后, 通知乙方开具相应额度发票, 并在收到发票后的 15 个工作日内完成支付。

(2) 甲方将采取现金对公转账方式支付给乙方。

(3) 甲方有权以自身名义向本协议约定的收款方支付本协议项下甲方应支付的所有款项, 且无论该支付是否备注款项性质等事宜, 乙方开具的发票及收据等文件备注的款项性质与合同约定是同一款, 一经支付, 均视为收款方已收到甲方支付的款项, 均视为甲方已履行相关付款义务。如乙方对付款及款项有异议的, 应在收款后 5 个工作日内向甲方提出且送达书面异议, 否则视为无异议。

乙方的收款账户资料如下:

楼盘名称	8%税率部分		9%税率部分	
	含税价	不含税价	含税价	不含税价
A 楼盘	117288.99	110649.99	726115.36	666608.90
B 楼盘	44128.53	41630.69	273191.93	250634.80
C 楼盘	11148.26	10517.23	69016.91	63318.26
总计	172565.78	162797.91	1068324.22	980113.96

乙方的收款账户资料如下:

第 4 页 共 15 页

合同编号: Q112-4406-2024-001878

开户名称: 宜通世纪科技股份有限公司
开户银行: 平安银行股份有限公司广州康王路支行
银行账号: 11009773412101

第四条 质量及服务要求

- 1、技术服务的质量必须符合国家标准、省、市相关规定和本合同约定的要求。
- 2、本项目有关的法律法规、国家强制性标准、行业标准及相关规定中的标准及要求有所更新的,以最新的为准;相关法律法规标准冲突,以标准高的为准。
- 3、乙方须完成为保证服务项目顺利接入所需的联络沟通及业务指导工作。

第五条 项目验收

- 1、甲方确认乙方提供的服务满足本合同第一条 项目服务内容第四条 质量及服务要求的所有要求后,由乙方提出验收申请,甲乙双方开展项目验收工作,经现场检查测试及实际使用效果确认后,由甲乙双方共同出具《验收报告》确认交付完成。
- 2、服务工作的验收标准需符合国家法律法规,国家强制性标准及通信行业标准的相关要求。
- 3、乙方提交技术服务工作成果的形式:书面总结报告及相关文档资料。

第 5 页 共 11 页

合同编号: Q112-4406-2024-001878

第六条 运维要求

- 1、乙方需具备专业稳定的维护服务队伍,合理的维护指标,标准的维护流程,统一的维护管理,确保服务期内可满足甲方的正常使用。
- 2、乙方要提供运维前标准的维护,为本项目配备专属客户经理,负责提供日常业务沟通、需求对接及故障申报等服务;对于甲方申报的故障,在 2 个小时内响应,并尽快安排技术人员上门排除故障,如因不可抗力因素导致无法及时排除故障,由双方协商解决方案。
- 3、乙方提供每季度一次巡检服务,及时发现隐患,包括日常巡查、测试、定期保养等。

第七条 甲方权利和义务

- 1、甲方不利用网络进行任何违反法律以及危害国家利益的行为,不利用网络进行对接入的乙方公众业务产生不良影响的行为。否则,乙方有权终止本协议,并依法追究其责任。
- 2、甲方不得将乙方的报价及本合同相关情况以任何方式泄露给第三方。
- 3、如因甲方的原因未按本合同约定的项目进度要求完成工作,每延期 1 个工作日,应允许乙方对等延期 1 个工作日。
- 4、在合同期内甲方享有乙方提供的专用网络通信服务解决方案,并监督乙方的服务质量,提出意见和建议。
- 5、在合同期内期限内由于甲方自身原因导致乙方所提供的无线网络信号故障无法正常使用,乙方视破坏情况提供有偿修复服务。若因

第 6 页 共 11 页

合同编号: D112-4416-2024-001676

第 12 页 共 16 页

（以下无正文。）

甲方：中国联合网络通信有限公司深圳市分公司

法定代表人或授权代表

（签字）：_____

（盖章）：_____

2024 年 3 月 28 日

乙方：宜通世纪科技股份有限公司

法定代表人或授权代表

（签字）：_____

（盖章）：_____

2024 年 3 月 28 日

合同编号: D112-4416-2024-001676

第 12 页 共 16 页

附件一：《价格清单》

无线宽带服务价格清单

服务内容	费率	金额
深化设计、现场勘测	6%	172565.78
施工材料包装费	9%	108723.22
合计		1240000.00

1.5.1.1验收报告

竣 工 验 收 报 告

项目名称：深铁珞城边缘定制网项目无线优化服务供应商合同

建设单位	中国联合网络通信有限公司 深圳市分公司		服务单位	宜通世纪科技股份有限公司	
实施地址	深圳市		服务内容	深铁珞城边缘定制网项目无线优化服务供应商合同工程。	
开工日期	2024-3-28	交工日期	2024-4-28	实际工期	30 天
计划工期	30 天	工程概预算	1240890.00 元	实际工程量	1240890.00 元
项目经理			刘锦旭、周存刚		
竣工验收日期：2024 年 4 月 28 日					
竣 工 项 目 分 项 审 查 情 况					
序号	审查项目及内容		审查情况	质量评定	文档情况
1	室分覆盖设备安装及配套工程		通过	合格	齐全
2	综合线缆布放		通过	合格	齐全
3	设备联合调测		合格	良好	齐全
4	标签粘贴、资产普查		合格	合格	齐全
竣工验收结论：通过					
日期：2024.4.28					
建设单位			施工单位		
					
(签章)			(签章)		

1.5.2 沥滘项目 14#地块信号覆盖供货和安装工程合同

正 本

23.0040-0020
GIC

编号：
GYMZ-2H[2023]209

沥滘项目 14#地块信号覆盖 供货和安装工程合同

国家税务总局广东省税务局	
印花税收专用章(007)	
已缴税额: ¥ 553.25	
完税凭证号: 344 015 231 100 432087	
纳税日期: 2023 年 11 月 28 日	

项目名称: 沥滘项目 14#地块信号覆盖供货和安装工程

发包方(甲方): 广东扬迈建设有限公司

承包方(乙方): 宜通世纪科技股份有限公司

签约地点: 广州市

签订日期: 2023 年 8 月 23 日

沥滘项目 14#地块信号覆盖供货和安装工程合同

发包方（甲方）：广东扬迈建设有限公司

承包方（乙方）：宜通世纪科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，甲方根据实际情况，就沥滘项目 14#地块信号覆盖供货及安装事宜与乙方达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条 合同标的

乙方供给甲方沥滘项目 14#地块信号覆盖供货和安装工程（详见合同附件一：价格清单），并负责设计（包括红线内和红线外）、报装、安装调试及办理验收通信号。

第二条 合同价款

1、乙方按本合同约定的标准，以包不限于材料费、材料包装费、运输费及场内外装卸车费、安装费、验收通信号费、规费、管理费、利润、税金、物价上涨风险等，未单独列项的措施，但完成清单项目必须发生措施费等所有费用。按照甲方确认的设计施工图、材料，承接沥滘项目 14#地块信号覆盖供货和安装工程。本合同的价格为前述内容的包干价格。

2、本工程按图纸固定总价包干结算（即在施工图未发生变化的情况总价不予调整），即结算总价=合同包干总价+设计变更结算价+签证结算价-未实施项目造价±奖罚。

3、若在实施过程中发生变更导致同部内容合同清单内无相关子目的，综合单价使用先后顺序：1)投标清单内有完全相同子目的，套用相同子目计价结算；2)同类型子目（只是主材不同），套用已有低阶相近子目清单综合单价经换算后形成新综合单价作为结算单价；3)无法通过前述两点确定综合单价的，采取乙报甲审原则确定市场综合价作为结算依据。

4、若形成招议标包干价的图纸外发生变更或包干图纸发生重大变化的，中标单位须在变更实施完成之前，最迟不得晚于变更实施完毕后一个月内提出价款确认，

否则甲方可视中标单位放弃变更权利或视中标单位认可甲方对变更价款的任何处置意见。

5、甲方现场签证人员为专业（监理）工程师、工程部经理、项目总经理及审核部人员，图纸外的工程量签证，必须经前述人员共同签证方可作为结算依据，且应该在签证事项完工后一个月内并按甲方相关管理制度流程申报确认，逾期未申报的视为乙方放弃主张价款的权利。

6、合同承包范围设计变更或甲方另行委托的签证，原则上乙方须按甲方的要求配合施工，价格执行中标的综合单价或计价原则，不得额外加价或以未定价为由拒绝实施，若乙方未配合实施的，甲方可另行委托第三方实施，由此额外产生的差价由乙方承担并本合同结算中扣回。

第三条 合同总价款及付款方式

（一）合同总价款

合同固定总价为 1844153.29 元；按附件一的价格实行固定总价包干。

（二）付款方式

1、甲方根据与乙方签订的合同的价款、工程进度和合同履行情况向乙方支付合同款项。

（1）合同签订后，甲方向乙方发出书面订货通知之日起 10 个工作日内，甲方向乙方支付该合同总价款的 20% 作为定金（定金在乙方交货后抵作工程款）。

（2）现场已完工程量达到合同规定范围的工程量的 80% 且通过建设单位工程师和监理工程师签名确认后，支付该合同总价款的 60%（包括 20% 的定金）。

（3）工程完工后 10 日内乙方应向甲方提交验收、结算等文件并经甲方确认。甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续后 10 个工作日内付至该批订货结算款的 97%。

（4）余款作为保修金，保修期满后 10 日内乙方应向甲方书面申请办理复检及保修终止手续。甲方会同甲方指定的物业管理公司组织复检，并在办理保修终止手续（甲方按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的各项款项和违约金）后无息向乙方结清。

2、乙方应按政府部门的要求办理好所有的手续并缴纳有关的费用和税金，合同履行期内因国家税务政策改革导致税率调整的，甲乙双方按相关政策调整对“税负”

的影响情况协商调整合同价格。

3、每笔付款前，乙方向甲方发出付款通知书，并提供合同约定的相关资料，经甲方审核确认后付款。

4、每笔付款前，乙方向甲方出具合法、有效、等值的税率为9%的【☒】增值税专用发票【☐】增值税普通发票，否则甲方有权拒绝付款并不承担任何责任。

5、双方确认税务信息如下：

甲方企业名称：广东扬迈建设有限公司 乙方企业名称：宜通世纪科技股份有限
公司

【☒】一般纳税人【☐】小规模纳税人【☐】自然人 【☒】一般纳税人【☐】小规模纳税人【☐】自然人

税 号：91440101MA5BDTHJXE 税 号：91440101731569620Y

银行账号：3602 8662 1910 0175 255 银行账号：11009773412101

开 户 行：工行广州天立支行 开 户 行：平安银行股份有限公
司广州康王路支行

注册地址：广州市海珠区濠畔路 305 号 4 号楼 注册地址：广州市天河区科韵路
16 号自编 1 栋 1201

电 话：020-36691715 电 话：020-66810090

任何一方以上税务信息发生变化，应及时书面通知另一方。

第五条 交货时间、地点及安装工期

1、乙方应当按照甲方指定的日期完成供货、安装调试并通过合同约定的全部验收。甲方应在交货时间前90天与乙方签订合同。

2、乙方接受甲方对交货期、节点工期、区段工期等的调整，对此甲方不承担任何责任和费用。

3、合同履行过程中如遇甲方责任或不可抗力因素而延误交货、安装的，经甲、乙双方签证认可调整，并据此重新确定交货、完工日期。除本合同第十四条规定之情形外，其他一切可能致使乙方在时间上受损的原因，如休息日、公众假日、雨季影响、停水、停电、材料订货、与各承包商之间的配合时间、与各分部分项及施工工序之间的交叉配合时间等，皆包括在安装工期内。

(本页为签署页)

在签订本合同时，各当事人对合同的所有条款已经阅悉，均无异议，并对当事人间的法律关系、有关权利、义务和责任条款的法律含义有准确无误的理解。

甲方：广东扬边建设有限公司

乙方：宜通世纪科技股份有限公司

法定代表人

法定代表人

(或授权签约人)

(或授权签约人)：

地址：

地址：

电话：

电话：

附件一：中标通知书及中标价格表

附件二：廉洁协议

附件一：

中标通知书

宜通世纪科技股份有限公司：

经我司招标工作小组评议，决定源宿项目 1#25#27#14#
地块信号覆盖工程由贵司中标。希望我们双方按照确定的招
标结果，积极配合，共同完成此项目。

请贵司持该《中标通知书》后5日内，与广东场迈建设
有限公司商谈签订合同，否则我方将按招标文件的规定取消
贵司的中标人资格，并保留依法追究贵司相应经济与法律责
任的权利。

联系人：徐浩铨

联系电话：13128409905

附：《中标价格表》

珠光控股集团有限公司



基站项目1#、25#、27#、14#地块信号覆盖工程汇总表

序号	项目	单位	数量(吨)	综合单价(元)	合计(元)
1	普通硅酸盐水泥(P·O 42.5)	t	100	180.00	18000.00
2	中砂	m³	100	10.00	1000.00
3	碎石(5-20mm)	m³	100	30.00	3000.00
4	钢筋(Φ6)	t	100	2500.00	250000.00
5	人工费	工日	100	100.00	10000.00
6	材料费	元	-	-	-
7	管理费	元	-	-	-
8	利润	元	-	-	-
9	税金	元	-	-	-
10	合计	元	-	-	-

工程名称：XX市XX区XX路XX号XX工程
建设单位：XX公司
监理单位：XX公司
施工单位：XX公司
编制日期：XXXX年XX月XX日

新源项目1#、25#、27#、14#地块信号覆盖工程汇总表

[illegible]

1.5.2.1 广州市建筑物通信配套设施工程监督意见表

穗通质监(2024) 41605号

广州市建筑物通信配套设施工程监督意见表

项目名称	海珠沥滘城中村改造项目 5G 室内覆盖		
建设规划许可证号	穗规划资源证[2022]1205 号、穗规划资源证[2022]939 号、穗规划资源证[2022]1744 号		
建设地点	广州市海珠区振兴大街海珠沥滘城中村改造项目		
竣工日期	2024 年 7 月 12 日		
建设单位	广州市海珠区南洲街沥滘经济联合社		
设计单位 (资质等级)	宁波华讯通信服务有限公司[电子通信广电行业 (有线通信、无线通信、通信铁塔) 专业甲级]		
施工单位 (资质等级)	宜通世纪科技股份有限公司 (通信工程施工总承包)		
监理单位 (资质等级)	广东永信工程管理有限公司 (房屋建筑工程监理甲级)		
检测单位	广州晏丰通信科技有限公司		
项目监督范围 (同时标注规划证中非本次 监督范围。)	本次覆盖海珠沥滘城中村改造项目 25-1 栋、25-2 栋 B4F~37F 和 电梯, 27 栋 B4-30F 和电梯, 室外天线综合覆盖, 建筑总面积 171785.81 平方米, 覆盖面积 171785.81 平方米。		
现场监督内容	现场监督结果记录		
	数量	是否符合要求	备注
设备间	0	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
电信间	23	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
公共配线设备	11	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
楼层配线箱	22	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
家居配线箱	0	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
用户线	0	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
衔接人 (手) 井	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
光缆敷设	22	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
走线槽道	4	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
台账	33	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
无线室内覆盖基础设施工程 验收记录表	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
系统驻波比记录表	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
天线口径验收记录表	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
模拟加载室外泄漏信号场强 检测验收记录表	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
系统互调抑制	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
钥匙移交 (含机房、接线间、 光交接箱、设备间等)	3	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	要求 3 套钥匙

穗通质监(2024)W105号

光纤性能指标抽测					天馈系统指标抽测(可选)				
序号	房间号	楼层配线光箱端口	公共配线设备端口	光缆长度(米)	全程链路衰减值(db)	①系统驻波比抽测			
						合路点	测试频率MHz	VSWR	结论
						29F-P01-1	2585-265	1.30	合格
						29F-P01-1	2130-2150	1.31	合格
						29F-P01-2	3360-3362	1.38	合格
						②天线口径损耗抽测			
						测试点		测试结果	
						起始端	终止端	设计值	实测值
						29F-P01-1	AWT-36F	24.4	26.0
						29F-P01-1	AWT-36F	24.5	26.6
						29F-P01-2	AWT-36F	24.1	25.3
						29F-P01-2	AWT-36F	24.1	25.9
						③系统互调抑制			
						合路端口位置	端口频段	标准值	测试值
						29F-P01-2	9.00MHz	≤-13.0dBc	-13.6
						29F-P01-2	18.00MHz	≤-13.0dBc	-13.6
						④室外泄露信号场强检测			
						信号功率标准值		信号功率检测值	
						≤-115dBm		-120.9	
						≤-115dBm		-121.1	
						≤-115dBm		-120.9	

监督意见及工程质量评定:

☐ 现场抽查光衰合格。

☒ 现场抽查天馈系统指标合格(可选)。

☐ 不合格。存在问题: 无

建设单位项目负责人签字: (单位盖章)	检测单位项目负责人签字: (单位盖章)	行业监管部门现场监督确认签字: (单位盖章)
------------------------	------------------------	---------------------------

1.5.2.2（验收报告）关于海珠沥滘城中村改造项目 5G 通信基础配售及室内分布系统竣工验收意见书

广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室文件

穗通验〔2024〕326 号

关于海珠沥滘城中村改造项目 5G 通信基础配 套及室内分布系统竣工验收意见书

广州市海珠区南洲街沥滘经济联合社：

我办根据《建筑物移动通信基础设施工程技术标准》（GB51456-2023）、《广东省通信设施建设与保护规定》（广东省人民政府令第 256 号）、《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范》（DBJ/T15-190-2020）、《关于印发广州市建筑物配套建设 5G 移动通信无线室内覆盖基础设施工程技术规范 1.0（试行）的通知》（穗通〔2022〕13 号）、《关于新建、改建、扩建项目落实 5G 通信基础配套设施及室内分布系统建设的通知》（穗通〔2023〕4 号）及《关于印发〈广州市房屋建筑通信配套设施工程竣工（联合）验收工作方案（5.0）〉的通知》（穗通函〔2024〕21 号）的要求，对海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信无线室内覆盖项目，规划许可证编号为：穗规划资源建证〔2022〕

1205号、穗规划资源证〔2022〕939号、穗规划资源建证〔2022〕1174号开展了通信工程质量监督，贵单位已对发现的问题进行了整改并通过验收，现准予接入公用电信网。请贵单位在接通知后配合各通信运营企业红线外管线接入，设备信源接入等工程实施。

广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室
2024年10月21日



广州市通信建设管理办公室

2024年10月21日印发

— 2 —

1.5.2.3关于海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信基础配套及室内分布系统准许接入公共信息网络的函

广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室文件

穗通准〔2024〕264 号

关于海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信基础配套及室内分布系统准许接入公共信息网络的函

各基础电信运营企业：

广州市海珠区沥滘城中村改造项目（规划许可证编号为：穗规划资源建证〔2022〕1205号、穗规划资源证〔2022〕939号、穗规划资源建证〔2022〕1174号）5G通信基础配套及室内分布系统建设设施经第三方检测和现场抽查，该项目符合《广东省通信设施建设与保护规定》（广东省人民政府令第256号）、《建筑物移动通信基础设施工程技术标准》（GB51456-2023）、《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范》（DBJ/T15-190-2020）、《关于印发广州市建筑物配套建设5G移动通信无线室内覆盖基础设施工程技术规范1.0（试行）的通知》（穗通〔2022〕13号文）的规范标准和质量标准，根据《广东省通信设施建设与保护规定》《关于印发〈广州市房屋建筑通信配套设施工程竣工（联合）验收工作方案（5.0）〉的通知》（穗通函〔2024〕21号），我办同意该项目接入无线公用通信网络，请各基础电信运营企业

严格按照《广州市建筑物配套建设通信基础设施共建共享考核办法（试行）》（穗通建办〔2023〕19号）的文件要求，做好接入信源开通信号覆盖工作。

特此函达。

附件：广州市海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信配套及室内分布系统项目信息

广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室
2024年10月21日



抄送：广州市文化广电旅游局。

广州市通信建设管理办公室

2024年10月21日印发

— 2 —

附件：

广州市海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信配套及室内分布系统项目信息

序号	区域	项目名称	本次验收范围	地址	建设单位联系人及联系电话	通建办联系人及电话
1	海珠	海珠沥滘城中村改造项目 5G 通信无线室内覆盖	25-1 栋、25-2 栋 B4F~37F 和电梯，27 栋 B4-30F 和电梯，室外天线综合覆盖，建筑总面积 171785.81 平方米，覆盖面积 171785.81 平方米	广州市海珠区振兴大街海珠沥滘城中村改造项目	王文新 13538711916	李启钊 83705028

1.5.3 沥滘项目 25#27#地块信号覆盖供货和安装工程合同

正 本

23.0040-0022
GL
41MB-H10023-207
编号:

沥滘项目 25#27#地块信号覆盖 供货和安装工程合同

国家税务总局广东省税务局	
印花税收据专用章(001)	
已缴税额: ¥	268148
完税凭证号:	344015231100432087
纳税日期:	2023年11月28日

项目名称: 沥滘项目 25#27#地块信号覆盖供货和安装工程

发包方(甲方): 广东扬迈建设有限公司

承包方(乙方): 宜通世纪科技股份有限公司

签约地点: 广州市海珠区

签订日期: 2023 年 8 月 17 日

沥滘项目 25#27#地块信号覆盖供货和安装工程合同

发包方（甲方）：广东扬迈建设有限公司

承包方（乙方）：宜通世纪科技股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，甲方根据实际情况，就沥滘项目 25#27#地块信号覆盖供货及安装事宜与乙方达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条 合同标的

乙方供给甲方沥滘项目 25#27#地块信号覆盖供货和安装工程（详见合同附件一：价格清单），并负责设计（包括红线内和红线外）、报装、安装调试及办理验收通信信号。

第二条 合同价款

1、乙方按本合同约定的标准，以包不限于材料费、材料包装费、运输费及场内外装卸车费、安装费、验收通信信号费、规费、管理费、利润、税金、物价上涨风险等，未单独列项的措施，但完成清单项目必须发生措施费等所有费用。按照甲方确认的设计施工图、材料，承接沥滘项目 25#27#地块信号覆盖供货和安装工程。本合同的价格为前述内容的包干价格。

2、本工程采用固定总价包干的形式计价，工程量和综合单价结算时均不予调整。图纸外发生变更或包干图纸发生重大变化的，乙方须在变更实施完成之前，最迟不得晚于变更实施完毕后一个月内提出价款确认，否则甲方可视中标单位放弃变更权利或视中标单位认可甲方对变更价款的任何处置意见。若出现设计变更及签证按以下方式执行：

- （1）已有适用于变更签证工程的价格，按已有的中标综合单价执行。
- （2）只有类似于变更签证工程的价格，参照类似中标综合单价执行。
- （3）没有适用或类似于变更工程的价格，按《工程量清单价格》计价方式，由

乙方报价，甲方审批后作为结算依据。

3、本工程采用按招标图纸（或施工图纸）总价包干的形式计价（即在招标图/施工图未发生变化的情况下总价不予调整，结算时乙方应提供包干的图纸作为结算依据）。即结算总价=合同包干总价+合同约定的可调主材价差+设计变更结算价+签证结算价-未实施项目造价±奖罚。图纸外发生变更或包干图纸发生重大变化的，乙方须在变更实施完成之前，最迟不得晚于变更实施完毕后一个月内提出价款确认，否则甲方可视中标单位放弃变更权利或视中标单位认可甲方对变更价款的任何处置意见。设计变更及签证按以下方式执行：

（1）已有适用于变更签证工程的价格，按已有的中标综合单价执行。

（2）只有类似于变更签证工程的价格，参照类似中标综合单价执行。

（3）没有适用或类似于变更工程的价格，按《工程量清单价格》计价方式，由乙方报价，甲方审批后作为结算依据。

3、甲方现场签证人员为专业（监理）工程师、工程部经理、项目总经理及成本人员。图纸外的工程量签证，必须经前述人员共同签证方可作为结算依据，且应该在签证事项完工后一个月内并按甲方相关管理制度流程申报确认，逾期未申报的视为乙方放弃主张价款的权利。

4、合同承包范围设计变更或甲方另行委托的签证，原则上乙方须按甲方的要求配合施工，价格执行中标的综合单价或计价原则，不得额外加价或以未定价为由拒绝实施，若乙方未配合实施的，甲方可另行委托第三方实施，由此额外产生的差价由乙方承担并本合同结算中扣回。

第三条 合同总价款及付款方式

（一）合同总价款

合同固定总价为 1228268.54 元；按附件一的价格实行固定总价包干。

（二）付款方式

1、甲方根据与乙方签订的合同的价款、工程进度和合同履行情况向乙方支付合同款项。

（1）合同签订后，甲方向乙方发出书面订货通知之日起 10 个工作日内，甲方向乙方支付该合同总价款的 20% 作为定金（定金在乙方交货后抵作工程款）。

（2）现场已完工程量达到合同规定范围的工程量的 80% 且通过建设单位工程师

和监理工程师签名确认后,支付该合同总价款的60%(包括20%的定金)。

(3) 工程完工后10日内乙方应向甲方提交验收、结算等文件并经甲方确认。
甲乙双方办理正式竣工验收和结算手续后10个工作日内付至该批订货结算款的97%。

(4) 余款作为保修金,保修期满后10日内乙方应向甲方书面申请办理复检及保修终结手续。甲方会同甲方指定的物业管理公司组织复检,并在办理保修终结手续(甲方按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的各项款项和违约金)后无息向乙方结清,乙方逾期提交的,视为放弃保修金。

2、乙方应按政府部门的要求办理好所有的手续并缴纳有关的费用和税金。合同履行期内因国家税务政策改革导致税率调整的,甲乙双方按相关政策调整对“税负”的影响情况协商调整合同价格。

3、每笔付款前,乙方向甲方发出付款通知书,并提供合同约定的相关资料,经甲方审核确认后付款。

4、每笔付款前,乙方向甲方出具合法、有效、等值的税率为9%的【☒】增值税专用发票【☐】增值税普通发票,否则甲方有权拒绝付款并不承担任何责任。

5、双方确认税务信息如下:

甲方企业名称:广东扬迈建设有限公司 乙方企业名称:宜通世纪科技股份有限公司

【☒】一般纳税人【☐】小规模纳税人【☐】自然人 【☒】一般纳税人【☐】小规模纳税人【☐】自然人

税 号:91440101MA5BDTHJXF 税 号:91440101731569620Y

银行账号:3602866219100175255 银行账号:11009773412101

开 户 行:工行广州天立支行 开 户 行:平安银行股份有限公司广州
康王路支行平安银行股份
有限公司广州康王路支行

注册地址:广州市海珠区沥滘路

305号4号楼(仅限办公)

注册地址:广州市天河区科韵路16号

自编1栋1201

电 话:020-36691650

电 话:020-66810090

任何一方以上税务信息发生变化,应及时书面通知另一方。

第五条 交货时间、地点及安装工期

1、乙方应当按照甲方指定的日期完成供货、安装调试并通过合同约定的全部验收。甲方应在交货时间前 90 天与乙方签订合同。

2、乙方接受甲方对交货期、节点工期、区段工期等的调整，对此甲方不承担任何责任和费用。

3、合同履行过程中如遇甲方责任或不可抗力因素而延误交货、安装的，经甲、乙双方签证认可调整，并据此重新确定交货、完工日期。除本合同第十四条规定之情形外，其他一切可能致使乙方在时间上受损的原因，如休息日、公众假日、雨季影响、停水、停电、材料订货、与各承包商之间的配合时间、与各分部分项及施工工序之间的交叉配合时间等，皆包括在安装工期内。

第六条 质量要求及验收

（一）质量要求

1、质量要求：符合设计图纸及相关标准。

2、乙方承诺：乙方保证所提供的产品具备国际、国内安全产品认证书和质量合格证书，并符合甲方认可的设计、施工方案的规定并具有满足整个系统要求的功能，该产品是合同约定品牌的生产厂家原厂生产的全新的产品，该产品的制造与安装应符合国家颁布的相关的制造与安装安全规范、技术条件。

（二）验收

1、产品供货安装验收必须以甲方认可的产品品牌、规格型号及施工图纸、设备说明书、有关变更的书面文件、国家颁布的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

2、乙方在甲方要求时间内将产品运到指定地点后应立即知会甲方，由甲方对照订货通知与有关设计文件对产品的数量、型号规格、外观等进行开箱验收，核对无误后设备方可进场安装。在开箱验收时，乙方应提供产品出厂合格证、装箱单、产品试验报告单、操作维护手册、技术说明书、“三包”保修卡、产品及相关材料的国际、国内安全产品认定书和质量保证书等交甲方确认。接机或配件为进口产品的，还应出具产品的生产厂家资料、原产地证明、进口许可文件、海关完税证明、进口

(本页为签署页)

在签订本合同时，各当事人对合同的所有条款已经阅悉，均无异议，并对当事人间的法律关系、有关权利、义务和责任条款的法律含义有准确无误的理解。



甲方：广东扬边建设有限公司

法定代表人
(或授权签约人)：

地址：

电话：



乙方：宜通世纪科技股份有限公司

法定代表人
(或授权签约人)：



2023.8.17

地址：

电话：

- 附件一：价格清单
- 附件二：廉洁协议

附件一：价格清单

中标通知书

宜通世纪科技股份有限公司：

经我司招标工作小组评议，决定漏洒项目 1#25#27#14#
地块信号覆盖工程由贵司中标。希望我们双方按照确定的招
标结果，积极配合，共同完成此项目。

请贵司持该《中标通知书》后5日内，与广东扬迈建设
有限公司商谈签订合同，否则我方将按招标文件的规定取消
贵司的中标人资格，并保留依法追究贵司相应经济与法律责
任的权利。

联系人：徐浩锴

联系电话：13128409905

附：《中标价格表》

珠光控股集团有限公司



<p>1. 姓名: _____</p> <p>2. 性别: _____</p> <p>3. 年龄: _____</p> <p>4. 民族: _____</p> <p>5. 籍贯: _____</p> <p>6. 职业: _____</p> <p>7. 学历: _____</p> <p>8. 婚姻状况: _____</p> <p>9. 健康状况: _____</p> <p>10. 其他: _____</p>		<p>11. 备注: _____</p>
<p>12. 签名: _____</p> <p>13. 日期: _____</p>		<p>14. 盖章: _____</p>

新嘉坡项目25#地块信号覆盖工程汇总表

西港项目27#地块信号覆盖工程汇总表

序号	项目	单位	数量	单价	合计	备注
1	云南昆明至大理公路客运	元	100	1.00	100.00	
2	大理至丽江公路客运	元	100	1.00	100.00	
3	丽江至香格里拉公路客运	元	100	1.00	100.00	
4	香格里拉至迪庆公路客运	元	100	1.00	100.00	
5	迪庆至丽江公路客运	元	100	1.00	100.00	
6	丽江至大理公路客运	元	100	1.00	100.00	
7	大理至昆明公路客运	元	100	1.00	100.00	
8	昆明至大理公路客运	元	100	1.00	100.00	
9	大理至丽江公路客运	元	100	1.00	100.00	
10	丽江至香格里拉公路客运	元	100	1.00	100.00	
11	香格里拉至迪庆公路客运	元	100	1.00	100.00	
12	迪庆至丽江公路客运	元	100	1.00	100.00	
13	丽江至大理公路客运	元	100	1.00	100.00	
14	大理至昆明公路客运	元	100	1.00	100.00	
15	昆明至大理公路客运	元	100	1.00	100.00	
16	大理至丽江公路客运	元	100	1.00	100.00	
17	丽江至香格里拉公路客运	元	100	1.00	100.00	
18	香格里拉至迪庆公路客运	元	100	1.00	100.00	
19	迪庆至丽江公路客运	元	100	1.00	100.00	
20	丽江至大理公路客运	元	100	1.00	100.00	
21	大理至昆明公路客运	元	100	1.00	100.00	
22	昆明至大理公路客运	元	100	1.00	100.00	
23	大理至丽江公路客运	元	100	1.00	100.00	
24	丽江至香格里拉公路客运	元	100	1.00	100.00	
25	香格里拉至迪庆公路客运	元	100	1.00	100.00	
26	迪庆至丽江公路客运	元	100	1.00	100.00	
27	丽江至大理公路客运	元	100	1.00	100.00	
28	大理至昆明公路客运	元	100	1.00	100.00	
29	昆明至大理公路客运	元	100	1.00	100.00	
30	大理至丽江公路客运	元	100	1.00	100.00	
31	丽江至香格里拉公路客运	元	100	1.00	100.00	
32	香格里拉至迪庆公路客运	元	100	1.00	100.00	
33	迪庆至丽江公路客运	元	100	1.00	100.00	
34	丽江至大理公路客运	元	100	1.00	100.00	
35	大理至昆明公路客运	元	100	1.00	100.00	
36	昆明至大理公路客运	元	100	1.00	100.00	
37	大理至丽江公路客运	元	100	1.00	100.00	
38	丽江至香格里拉公路客运	元	100	1.00	100.00	
39	香格里拉至迪庆公路客运	元	100	1.00	100.00	
40	迪庆至丽江公路客运	元	100	1.00	100.00	
41	丽江至大理公路客运	元	100	1.00	100.00	
42	大理至昆明公路客运	元	100	1.00	100.00	
43	昆明至大理公路客运	元	100	1.00	100.00	
44	大理至丽江公路客运	元	100	1.00	100.00	
45	丽江至香格里拉公路客运	元	100	1.00	100.00	
46	香格里拉至迪庆公路客运	元	100	1.00	100.00	
47	迪庆至丽江公路客运	元	100	1.00	100.00	
48	丽江至大理公路客运	元	100	1.00	100.00	
49	大理至昆明公路客运	元	100	1.00	100.00	
50	昆明至大理公路客运	元	100	1.00	100.00	
51	大理至丽江公路客运	元	100	1.00	100.00	
52	丽江至香格里拉公路客运	元	100	1.00	100.00	
53	香格里拉至迪庆公路客运	元	100	1.00	100.00	
54	迪庆至丽江公路客运	元	100	1.00	100.00	
55	丽江至大理公路客运	元	100	1.00	100.00	
56	大理至昆明公路客运	元	100	1.00	100.00	
57	昆明至大理公路客运	元	100	1.00	100.00	
58	大理至丽江公路客运	元	100	1.00	100.00	
59	丽江至香格里拉公路客运	元	100	1.00	100.00	
60	香格里拉至迪庆公路客运	元	100	1.00	100.00	

1.5.3.1 广州市建筑物通信配套设施工程监督意见表

穗通质监(2024) 41605号

广州市建筑物通信配套设施工程监督意见表

项目名称	海珠沥滘城中村改造项目 5G 室内覆盖		
建设规划许可证号	穗规划资源证[2022]1205 号、穗规划资源证[2022]939 号、穗规划资源证[2022]1744 号		
建设地点	广州市海珠区振兴大街海珠沥滘城中村改造项目		
竣工日期	2024 年 7 月 12 日		
建设单位	广州市海珠区南洲街沥滘经济联合社		
设计单位 (资质等级)	宁波华讯通信服务有限公司[电子通信广电行业 (有线通信、无线通信、通信铁塔) 专业甲级]		
施工单位 (资质等级)	宜通世纪科技股份有限公司 (通信工程施工总承包)		
监理单位 (资质等级)	广东永信工程管理有限公司 (房屋建筑工程监理甲级)		
检测单位	广州晏丰通信科技有限公司		
项目监督范围 (同时标注规划证中非本次 监督范围。)	本次覆盖海珠沥滘城中村改造项目 25-1 栋、25-2 栋 B4F~37F 和 电梯, 27 栋 B4-30F 和电梯, 室外天线综合覆盖, 建筑总面积 171785.81 平方米, 覆盖面积 171785.81 平方米。		
现场监督内容	现场监督结果记录		
	数量	是否符合要求	备注
设备间	0	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
电信间	22	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
公共配线设备	11	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
楼层配线箱	22	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
家居配线箱	0	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
用户线	0	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
衔接人 (手) 井	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
光缆敷设	22	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
走线槽道	4	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
台账	33	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
无线室内覆盖基础设施工程 验收记录表	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
系统驻波比记录表	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
天线口径验收记录表	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
模拟加载室外泄漏信号场强 检测验收记录表	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
系统互调抑制	1	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
钥匙移交 (含机房、接线间、 光交接箱、设备间等)	3	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	要求 3 套钥匙

穗通质监(2024)W105号

光纤性能指标抽测					天馈系统指标抽测(可选)				
序号	房间号	楼层配线光箱端口	公共配线设备端口	光缆长度(米)	全程链路衰减值(db)	①系统驻波比抽测			
						合路点	测试频率MHz	VSWR	结论
						29F-P01-1	2585-265	1.30	合格
						29F-P01-1	2130-2150	1.31	合格
						29F-P01-2	3360-3362	1.38	合格
						②天线口路径损耗抽测			
						测试点		测试结果	
						起始端	终止端	设计值	实测值
						29F-P01-1	Ant7-36F	24.4	26.0
						29F-P01-1	Ant8-36F	24.5	26.6
						29F-P01-2	Ant80-11F	24.1	25.3
						29F-P01-2	Ant81-11F	24.1	25.9
						③系统互调抑制			
						合路端口位置	端口频段	标准值	测试值
						29F-P01-2	9.00MHz	$\leq -13.0dBc$	-13.6
						29F-P01-2	18.00MHz	$\leq -13.0dBc$	-13.6
						④室外泄露信号场强检测			
						信号功率标准值		信号功率检测值	
						$\leq -115dBm$		-120.9	
						$\leq -115dBm$		-121.1	
						$\leq -115dBm$		-120.6	
监督意见及工程质量评定: <input type="checkbox"/> 现场抽查光衰合格。 <input checked="" type="checkbox"/> 现场抽查天馈系统指标合格(可选)。 <input type="checkbox"/> 不合格。存在问题: 无									
建设单位负责人签字: (单位盖章)			检测单位项目负责人签字: (单位盖章)			行业监管部门现场监督确认签字: (单位盖章)			

1.5.3.2（验收报告）关于海珠沥滘城中村改造项目 5G 通信基础配售及室内分布系统竣工验收意见书

广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室文件

穗通验〔2024〕326 号

关于海珠沥滘城中村改造项目 5G 通信基础配 套及室内分布系统竣工验收意见书

广州市海珠区南洲街沥滘经济联合社：

我办根据《建筑物移动通信基础设施工程技术标准》（GB51456-2023）、《广东省通信设施建设与保护规定》（广东省人民政府令第 256 号）、《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范》（DBJ/T15-190-2020）、《关于印发广州市建筑物配套建设 5G 移动通信无线室内覆盖基础设施工程技术规范 1.0（试行）的通知》（穗通〔2022〕13 号）、《关于新建、改建、扩建项目落实 5G 通信基础配套设施及室内分布系统建设的通知》（穗通〔2023〕4 号）及《关于印发〈广州市房屋建筑通信配套设施工程竣工（联合）验收工作方案（5.0）〉的通知》（穗通函〔2024〕21 号）的要求，对海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信无线室内覆盖项目，规划许可证编号为：穗规划资源建证〔2022〕

1205号、穗规划资源证〔2022〕939号、穗规划资源建证〔2022〕1174号开展了通信工程质量监督，贵单位已对发现的问题进行了整改并通过验收，现准予接入公用电信网。请贵单位在接通知后配合各通信运营企业红线外管线接入，设备信源接入等工程实施。

广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室
2024年10月21日



广州市通信建设管理办公室

2024年10月21日印发

— 2 —

1.5.3.3 关于海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信基础配套及室内分布系统准许接入公共信息网络的函

广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室文件

穗通准〔2024〕264 号

关于海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信基础配套及室内分布系统准许接入公共信息网络的函

各基础电信运营企业：

广州市海珠区沥滘城中村改造项目（规划许可证编号为：穗规划资源建证〔2022〕1205 号、穗规划资源证〔2022〕939 号、穗规划资源建证〔2022〕1174 号）5G 通信基础配套及室内分布系统建设设施经第三方检测和现场抽查，该项目符合《广东省通信设施建设与保护规定》（广东省人民政府令第 256 号）、《建筑物移动通信基础设施工程技术标准》（GB51456-2023）、《广东省建筑物移动通信基础设施技术规范》（DBJ/T15-190-2020）、《关于印发广州市建筑物配套建设 5G 移动通信无线室内覆盖基础设施工程技术规范 1.0（试行）的通知》（穗通〔2022〕13 号文）的规范标准和质量标准，根据《广东省通信设施建设与保护规定》《关于印发〈广州市房屋建筑通信配套设施工程竣工（联合）验收工作方案（5.0）〉的通知》（穗通函〔2024〕21 号），我办同意该项目接入无线公用通信网络，请各基础电信运营企业

严格按照《广州市建筑物配套建设通信基础设施共建共享考核办法（试行）》（穗通建办〔2023〕19号）的文件要求，做好接入信源开通信号覆盖工作。

特此函达。

附件：广州市海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信配套及室内分布系统项目信息

广东省通信管理局广州市通信建设管理办公室

2024年10月21日

抄送：广州市文化广电旅游局。

广州市通信建设管理办公室

2024年10月21日印发


— 2 —

附件：

广州市海珠区沥滘城中村改造项目 5G 通信配套及室内分布系统项目信息

序号	区域	项目名称	本次验收范围	地址	建设单位联系人及联系电话	通建办联系人及电话
1	海珠	海珠沥滘城中村改造项目 5G 通信无线室内覆盖	25-1 栋、25-2 栋 B4F~37F 和电梯，27 栋 B4-30F 和电梯，室外天线综合覆盖，建筑总面积 171785.81 平方米，覆盖面积 171785.81 平方米	广州市海珠区振兴大街海珠沥滘城中村改造项目	王文新 13538711916	李启钊 83705028

1.5.4 [中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目]框架协议





CMGD-201902005

第三部分 专用条款

第一条 工程概况

1.1 工程名称：中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务

1.2 工程地点：如下

标段	份额	涉及地市	实施区域
标段一	份额7	广州	花都、从化
标段二	份额6	深圳	罗湖、盐田区
			主要包含市区别墅路以北，恩平南、鹤山西、恩平新平路以南，含沙湖、圣堂、君堂、江州；鹤山中国路（沙坪镇文明路以西）、共和、鹤城、址山、毛根、双合。
标段六	份额1	江门	石岐区、前区、板芙、田洲
标段七	份额5	中山	石岐区（除秋长），大亚湾（澳头）
标段八	份额3	惠州	惠阳（除秋长），大亚湾（澳头）
标段十	份额3	湛江	赤坎A（人民大道为界的东侧，包括调顺、坡头，）+雷州市
标段十一	份额3	汕头	潮阳与潮南区域

1.3 工程内容：按甲方审定的施工图设计的内容

1.4 资金来源：甲方自筹

第二条 工程承包范围

2.1 承包范围：【按甲方审定的施工图设计的工程量及双方确定的工程量】

第三条 合同执行期限

3.1 自本合同生效之日起至【2021年9月30日】间（合同有效期）（在合同有效期内，如果甲方没有公布有关本合同的最新集中采购结果，则本合同到期后自动延续一年，延期期间如遇新一轮集中采购结果下发，则合同自动失效），甲方及其分公司（以下统称甲方）可以根据《供应前通用合作协议》的规定向乙方下达订单，要求乙方承接本合同约定范围内的施工项目。就同一事项如果本合同与订单约定不一致的，以本合同约定为准。

3.2 双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力：（1）双方签字盖章（订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署）。（2）其他方式：【 】

3.3 甲方下达订单后，乙方应在收到订单后【3】日内将确认后的订单原件送达甲方（对于已与甲方实现系统对接的，为回传电子订单），否则订单对甲方没有约束力，甲方有权拒绝付款。

3.4 原则上采购订单应在事项开展前下达，双方签署后再履行，订单金额仅为甲方对乙方采购货物/服务的预估金额，结算以实际采购的额度为准。

第四条 合同金额

4.1 甲方根据本合同向乙方采购的工程施工的总价值（框架金额上限）不超过人民币 100,003,697.62 元（大写壹亿零叁仟陆佰玖拾柒元陆角贰分），不含税价格 91,746,



CMGD-201902005

511.58 元，增值税率/征收率：9%，增值税税额：8,257,186.04 元。具体情况如下：

标段	份额	涉及地市	增值税税率/征收率	增值税税额	标段金额（含税，元）
标段一	份额7	广州	9%	24,980,677.88	27,228,938.89
标段二	份额6	深圳	9%	31,216,352.48	34,025,824.20
标段六	份额1	江门	9%	7,774,224.48	8,443,904.68
标段七	份额5	中山	9%	6,775,122.42	7,384,883.44
标段八	份额3	惠州	9%	7,303,546.80	7,960,866.01
标段十	份额3	湛江	9%	7,178,205.12	7,824,243.58
标段十一	份额3	汕头	9%	6,583,382.40	7,105,036.82

具体以【附件1：《报价书》】标注的单价和订单累计采购数量进行结算。

4.2 货物清单标注的价格及本条约定的总价已含税金、运输费、装卸费、包装费、保险费、技术咨询、检测合格交付使用以及缺陷修复和保修等，除经甲方书面同意的调价因素外，不作任何调整。

4.3 计费依据：【附件1：《报价书》】。

4.4 本合同金额仅为甲方在合同执行期限内向乙方采购货物及服务金额（下达订单的总采购量），甲方不保证在约定期限内实际采购的货物及服务金额（下达订单的总采购量）一定达到合同金额上限，实际采购金额未达合同金额甲方不承担任何法律责任。

4.5 在合同履行过程中，如遇国家税率政策变更，对于合同未履行完毕的部分，在原标的不含税（单）价不变的基础上，按照新税率重新计算标的含税（单）价/合同总价，并继续履行，后续不再另行签订补充协议。

第五条 质量标准

5.1 工程质量标准：详见技术规范书

第六条 规范和图纸

6.1 发包人提供标准、规范的时间：开工前提供。

6.2 国内没有相应标准、规范时的约定：按设计要求执行。

6.3 发包人向承包人提供图纸的日期和套数：开工前提供贰套图纸。

6.4 使用国外图纸的要求及费用承担：须有发包人确认后使用，费用承担由双方协商确定，协商不成的由承包人承担。

第七条 双方一般权利和义务


7.1 工程师

7.1.1 承包人委派的工程师：根据具体订单确定，联系方式：根据具体订单确定。

7.1.2 监理单位委派的工程师（总监理工程师）：

姓名：由根据具体订单确定担任。

林思择



1.5.4.1 框架对应订单合同

1.5.4.1.1 深圳华润万象食家 F-HLW 等 1 个深圳分公司 2020 年室内覆盖项目系统施工(1170542.48 元)议

19:15-000-0068 66

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收讫专用章(007)
已缴税额:¥ 351.16
344015211201568282
纳税日期:2021年12月24日

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号:PO-SZ-20200826-0403 审批完成日期:2021-09-10

采购订单主题:深圳华润万象食家F-HLW 等1个深圳分公司2020年室内覆盖项目系统施工

框架协议编号:CMGD-201902005 ERP单号:APO 302122200900064

框架子合同编号:CMGD-201902005-SZ-0106

供应商名称:宜通世纪科技股份有限公司

供应商联系人:陈雪山 联系方式:13823293303

供应商联系地址:深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼6层

采购经办人:姚枫 联系电话:13922820718

订单版本号:2

1) 根据《中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议-宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程服务,订单含税总金额¥1170542.48元。2) 双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力:(1) 双方签字盖章(订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章,并由经办人签署);(2) 其他方式:【3】3) 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:1) 预付款:预付款在首个订单中支付,预付款不超过对应项目工程服务订单的20%。(2) 进度款:项目完工后支付(以项目完成并具备使用条件为完工标志),不超过对应服务订单的70%(含预付款)。(3) 交维结算款(含考核):项目审计结算后支付至服务订单结算总价的90%(若有考核扣款,按照考核办法扣减);(4) 竣工验收款(含考核):验收通过并经过服务考核后支付至服务订单

结算总价100%（若有考核扣款，按照考核办法扣减）。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B19302110W 03B03	深圳分公司2020年室内覆盖项目（深圳分公司）	¥1073892.18

服务编码	服务名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工（二采）室内分布施工	2019-2021年室内施工	7670658.45	项	¥0.1526	¥1170542.48	2020-09-30	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

采购订单总金额（元）：¥1170542.48（人民币大写：壹佰壹拾柒万零伍佰肆拾贰元肆角捌分）
采购订单总金额（不含税价）（元）¥1073892.18（人民币大写：壹佰零柒万叁仟捌佰玖拾贰元壹角捌分）
增值税税金（元）¥96650.30（人民币大写：玖万陆仟陆佰伍拾元叁角）

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	证明文件、请款通知书、发票	585271.24	50%	

采购订单编号:PO-SZ-20200826-0403 框架协议编号:CMGD-201902005 -2-

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2021.10.18





供应商盖章:
法定代表人（委托）人:
日期: 2021.10.18 合同专用章



采购订单编号:PO-SZ-20200826-0403 框架协议编号:CMGD-201902005 -4-

4400231130 广东增值税专用发票 No 04137675 4400231130 04137675

此联不作报销凭证使用 开票日期: 2023年08月02日

名称: 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	纳税人识别号: 914403007085425180	地址、电话: 深圳市福田区莲花街道深南大道2010号中国移动深圳信息大厦 0755-83880759	开户行及账号: 中国建设银行深圳分行铁路支行 44201516900051401328	密码区	148/<3>>3332*+-8/*759-/-239+1>919-/*>-337+35>*413/5-<83*1-303+651<*03>*61/-92-1+3/919*5*<-72+31>4287/		
货物或应税劳务、服务名称: *建筑服务*工程款	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
		项	1	733715.89	733715.89	9%	66034.43
合计					¥733715.89		¥66034.43
价税合计(大写)	柒拾玖万玖仟柒佰伍拾圆叁角贰分			(小写) ¥799750.32			
名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 深圳分公司2020年室内覆盖项目(深圳分公司), 项目发生地: 深圳市福田区	销售方: (章) 发票专用章		
收款人: 黎佳朋	复核: 廖巧云	开票人: 周耀君					

1.5.4.1.2 深圳8号线望基湖停车场F-HLW等24个深圳分公司2021年室内覆盖项目系统施工(4625125.98元)

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: P0-SZ-20210616-0468 审批完成日期: 2023-02-09

采购订单主题: 深圳8号线望基湖停车场F-HLW等24个深圳分公司2021年室内覆盖项目系统施工

框架协议编号: CMGD-201902005 ERP单号: AP0302122210600172

框架子合同编号: CMGD-201902005-SZ-0311

供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司

供应商联系人: 陈雪山

供应商联系地址: 深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼6层

联系电话: 13922820718

国家税务总局广州市天河区税务局 印花税收专用章(007)

已缴税额: ¥1573.09

税凭证号: 4401522060198088

纳税日期: 2022年6月27日

联系方式: 13823293303

采购经办人: 姚枫

订单版本号: 4

1) 根据《中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议-宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程服务, 订单含税总金额¥4625125.98元。2) 双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力: (1) 双方签字盖章(订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章, 并由经办人签署)。 (2) 其他方式: 【】3) 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间: 1) 预付款: 预付款在首个订单中支付, 预付款不超过对应项目工程服务订单的20% (预付款比例不得超过合同金额的20%。订单的预付款中已包含安全生产费, 安全生产费已按照国家相关规定全额计提。)。 (2) 进度款: 项目完工后支付 (以项目完成并具备使用条件为完工标志), 不超过对应服务订单的70% (含预付款)。 (3) 交维结算款 (含考核): 项目审计审结后支付至服务订单结算总价的90% (若有考核扣款, 按照考核办法扣减); (4) 竣工验收款 (含考核): 验收通过并经过服务考核后支付至服务订单结算总价100% (若有考核扣款, 按照考核办法扣减)。

采购订单编号: P0-SZ-20210616-0468 框架协议编号: CMGD-201902005

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B21302110 W 03B02	深圳分公司2021年室内覆盖项目	¥4243234.84

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工（二采）（室内分布施工	2019-2021年室内施工	3030882.029	项	¥0.1526	¥4625125.98	2021-12-31	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

采购订单总金额（元）：¥4625125.98（人民币大写：肆佰陆拾贰万伍仟壹佰贰拾伍元玖角捌分）

采购订单总金额（不含税价）（元）¥4243234.84（人民币大写：肆佰贰拾肆万叁仟贰佰叁拾肆元捌角肆分）

增值税税金（元）¥381891.14（人民币大写：叁拾捌万壹仟捌佰玖拾壹元壹角肆分）

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
预付款	付款申请书	925025.20	20%	
完工付款	付款申请书原件	925025.20	20%	
终验款	付款申请书	462512.59	10%	
进度款	付款申请书	2312562.99	50%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	施工现场

采购订单编号: P0-SZ-20210616-0468

框架协议编号: CMGD-201902005

-2-

采购订单附件

序号	附件名称
1	深圳8号线望基湖停车场P-HLW等24个深圳分公司2021年室内覆盖项目系统施工-宜通.xlsx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
- 2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑收货作业；
- 3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
- 4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022.4.11

供应商盖章:

法定代表人(委托代理人):

日期: 2022.4.11

采购订单编号: P0-SZ-20210616-0468

框架协议编号: CMGD-201902005

-3-

广东增值税专用发票

4400231130 No 17997740 4400231130 17997740

此联不作为报销和抵扣凭证使用 开票日期: 2023年11月16日

购买方名称: 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	纳税人识别号: 914403007085425180	地址、电话: 深圳市福田区莲花街道深南大道2010号中国移动深圳信息大厦 0755-93880159	开户行及账号: 中国建设银行深圳分行铁路支行 44201516900051401328	密码区			
货物或应税劳务、服务名称: *建筑服务*工程款	规格型号	单位: 项	数量: 1	单价: 917431.19	金额: 917431.19	税率: 9%	税额: 82568.81
合计				¥917431.19		¥82568.81	
价税合计(大写)				壹佰万圆整		(小写) ¥1000000.00	
销售方名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 深圳分公司2021年室内覆盖项目(深圳分公司), 项目实施地: 深圳市福田区			
收款人: 黎佳朋 复核: 郝巧云 开票人: 周耀君				销售方(章)			

1.5.4.1.3 深圳罗检交通 D-HRW 等 38 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工 (1096244.03 元)

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: PO-SZ-20210918-0474 审批完成日期: 2023-04-07

采购订单主题: 深圳罗检交通D-HRW等38个2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目系统施工

框架协议编号: CMGD-201902005 ERM单号: AP0302122210900449

框架子合同编号: CMGD-201902005-SZ-0448

供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司

供应商联系人: 陈雪山

供应商联系地址: 深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼6层

联系电话: 13922820718

联系方式: 13823293303

经办人: 姚枫

订单版本号: 3

已缴税额: ¥469,944.00

完税凭证号: 34401522080001

纳税日期: 2022年08月26日

1) 根据《中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议-宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程服务, 订单含税总金额¥1096244.03元。2) 双方约定按下列【1】方式确认采购订单的法律效力: (1) 双方签字盖章(订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章, 并由经办人签署)。 (2) 其他方式: 【1】3) 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间: 1) 预付款: 预付款在首个订单中支付, 预付款不超过对应项目工程服务订单的20%(预付款比例不得超过合同金额的20%, 订单的预付款中已包含安全生产费, 安全生产费已按照国家相关规定全额计取。)。 (2) 进度款: 项目完工后支付(以项目完成并具备使用条件为完工标志), 不超过对应服务订单的70%(含预付款)。 (3) 交维结算款(含考核): 项目审计审核后支付至服务订单结算总价的90%(若有考核扣款, 按照考核办法扣减); (4) 竣工验收款(含考核): 验收通过并经过服务考核后支付至服务订单结算总价100%(若有考核扣款, 按照考核办法扣减)。

采购订单编号: PO-SZ-20210918-0474 框架协议编号: CMGD-201902005

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
1	B20302110W03B02	2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目	¥1005728.47

物料信息											
物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价（元）	金额（元）	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工（二采）室内分布施工	2019-2021年室内施工	7183774.78	项	¥0.1526	¥1096244.03	2021-12-31	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司
采购订单总金额（元）：¥1096244.03（人民币大写：壹佰零玖万陆仟贰佰肆拾肆元零叁分）											
采购订单总金额（不含税价）（元）¥1005728.47（人民币大写：壹佰万伍仟柒佰贰拾捌元肆角柒分）											
增值税税金（元）¥90515.56（人民币大写：玖万零伍佰壹拾伍元伍角陆分）											

付款计划				
付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	付款申请书	548122.02	50%	
终验款	付款申请书	109624.39	10%	
预付款	付款申请书	219248.81	20%	
完工付款	采购订单原件	219248.81	20%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	施工现场

采购订单编号：PO-SZ-20210918-0474 框架协议编号：CMGD-201902005 -2-

采购订单附件	
序号	附件名称
1	深圳罗检交通D-HRW等38个2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目系统施工-宜通.xlsx

- 备注：
- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
 - 2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；
 - 3、本订单未明确之处受框架标合同约定。
 - 4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：2022.4.11



Handwritten signature of the procurement officer.

供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：2022.4.11



Handwritten signature of the supplier representative.

采购订单编号：PO-SZ-20210918-0474 框架协议编号：CMGD-201902005 -3-

4400222130 广东增值税专用发票 No 23759829 4400222130 23759829

此联不作为报销和认证使用 开票日期: 2022年11月29日

名称: 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	纳税人识别号: 914403007085425180	地址、电话: 深圳市福田区莲花街道深南大道2010号中国移动深圳信息大厦 0755-83880759	开户行及账号: 中国建设银行深圳分行铁路支行 44201516900051401328	密码区: +/239+261114*34*18+3>27/*<-86+3*/<>>55--008+84+*5630>21689941**7<219*78-08-7-41>*63--+4+3*85<<-/1<-0482</7*			
货物或应税劳务、服务名称: *建筑服务*工程款	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
		项	1	432481.16	432481.16	9%	38923.30
合计					¥432481.16		¥38923.30
价税合计(大写)	肆拾柒万壹仟肆佰零肆圆肆角陆分 (小写) ¥471404.46						
名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	备注: 1、项目发生地: 深圳市福田区; 2、项目名称: 2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目(深圳分公司)			
收款人: 黎佳朋	复核: 郇巧云	开票人: 周耀君					

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.5.4.1.4 深圳海珑华苑 D-HRW 等 45 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工 (1605622.32 元)

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: PO-SZ-20210918-0463 审批完成日期: 2023-01-20

采购订单主题: 深圳海珑华苑 D-HRW 等 45 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工

框架协议编号: CMGD-201902005 ERP单号: APC302122210900466

框架子合同编号: CMGD-201902005-SZ-0453

供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司

供应商联系人: 陈雪山

供应商联系地址: 深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼609

联系电话: 13922820718

国家税务局广州市天河区税务局 印花税收论专用章(007)

已缴税额: ¥ 481.69

344001520801121782

纳税日期: 2022年8月6日

联系方式: 13823293303

经办人: 姚枫

订单版本号: 3

1) 根据《中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议-宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程服务, 订单含税总金额¥1,605,622.32元。2) 双方约定按下列第【1】方式确认采购订单的法律效力: (1) 双方签字盖章(订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章, 并由经办人签署)。 (2) 其他方式: 【】3) 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间: 1) 预付款: 预付款在首个订单中支付, 预付款不超过对应项目工程服务订单的20% (预付款比例不得超过合同金额的20%。订单的预付款中已包含安全生产费, 安全生产费已按照国家相关规定全额计取。); (2) 进度款: 项目完工后支付(以项目完成并具备使用条件为完工标志), 不超过对应服务订单的70% (含预付款)。 (3) 交维结算款(含考核): 项目审计结束后支付至服务订单结算总价的90% (若有考核扣款, 按照考核办法扣减); (4) 竣工验收款(含考核): 验收通过并经过服务考核后支付至服务订单结算总价100% (若有考核扣款, 按照考核办法扣减)。

采购订单编号: PO-SZ-20210918-0463 框架协议编号: CMGD-201902005 -1-

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额(不含税价)(元)
1	B20302110 W 03B02	2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目	¥1473048.00

物料信息										
物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价(元)	金额(元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室内分布施工	1052177 1.43	项	¥0.1526	¥1605522.3 2	2021-12-31	姚枫	13922820718	9%
采购订单总金额(元): ¥1605622.32 (人民币大写: 壹佰陆拾万伍仟陆佰贰拾贰元叁角贰分)										
采购订单总金额(不含税价)(元) ¥1473048.00 (人民币大写: 壹佰肆拾柒万叁仟零肆拾捌元整)										
增值税税金(元) ¥132574.32 (人民币大写: 壹拾叁万贰仟伍佰柒拾肆元叁角贰分)										

付款计划				
付款阶段	付款条件	应付金额(元)	付款比例	阶段说明
完工付款	采购订单原件	321124.46	20%	
进度款	付款申请书	802811.16	50%	
终验款	付款申请书	160562.24	10%	
预付款	付款申请书	321124.46	20%	

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	施工现场

采购订单编号: P0-SZ-20210918-0463 框架协议编号: CMGD-201902005 -2-

采购订单附件	
序号	附件名称
1	深圳海珑华苑D-HR W等45个2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目系统施工-宜通.xlsx

- 备注:
- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
 - 2、交货时,请在送货单上注明采购订单编号,以便电脑化收货作业;
 - 3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
 - 4、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期: 2022.4.11



供应商盖章:
法定代表(委托)人:
日期: 2022.4.11



飞钟
鹏

采购订单编号: P0-SZ-20210918-0463 框架协议编号: CMGD-201902005 -3-

Call #: 315-20087
GL



正本

审批完成日期: 2023-01-29

ERP单号: AP0302122201200189

ERP单号: AP0302122201200189

長

10

联系方式: 13823293303

采购经办人: 姚桐

订单版本号: 5

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收讫专用章(007)
已缴税额:¥ 145.52
3440533080115782 联
完税凭证号: 采
纳税日期: 2022年8月6日

联系方式: 13823293303

采购经办人-姚桐

订单版本号: 5

1) 根据《中国移动广东公司2019-2020年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议—宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程服务，订单含税总金额¥486,000.00元。2) 双方约定下述第【1】方确认采购甲方的法律资格：(1) 双方签字盖章；(2) 加盖公章甲方采购部门章或甲方合同专用章，并由经办人签署。(3) 其他方式：【 】3) 双方约定的工程款（进度款）支付的支付方式：【 】4) 付款期限：【 】5) 预付款不超过对应项目工程服务金额的20%（预付比例不得超过合同金额总额的20%，且不得少于人民币壹万元整），预付款不超对应项目工程服务金额的20%（预付比例不得超过合同金额总额的20%，且不得少于人民币壹万元整），以项目完工后支付，以项目完成并具备使用条件为生效标志。6) 安全保证金：安全生产费已按照国家有关规定计提收取。7) 进度款：【 】8) 验收结算款（含质保金）：【 】9) 考核扣款：【 】10) 如有考核扣款，按照考核办法扣减；(4)竣工验收款（含考核）：验收通过并经过服务考核后支付至服务订单结算总价的100%（若有考核扣款，按照考核办法扣减）。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额（不含税价）（元）
	采购订单编号：PO-SZ-20201207-0130	框架协议编号：CMGD-201902005	—

1	B20302110W03B02	2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目	¥445000.00
---	-----------------	---------------------	------------

物料信息											
物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	2019-2021年室分施工	3178571.43	项	¥0.1526	¥ 485050.00	2020-12-31	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

采购订单总金额(元): ¥485050.00 (人民币大写: 肆拾捌万伍仟零伍拾元整)

采购订单总金额(不含税价)(元)¥445000.00(人民币大写:肆拾肆万伍仟元整)

增值稅稅金(元) ¥40050.00 (人民幣大写: 肆萬零伍拾元整)

付款阶段	付款条件	应付金额（元）	付款比例	阶段说明
进度款	发票、请款通知书、证明文件	242525.00	50%	
完工付款	请款通知书及发票、审计报告、由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告（即交维通知）原件一份	97010.00	20%	交维结算款
预付款	发票、请款通知书	97010.00	20%	
终验款	发票、甲方签署的终验证书、请款通知书、终验纪要	48505.00	10%	竣工验收收款

收货信息		
收货联系人	联系方式	收货地点

采购订单编号: PO-SZ-20201207-0130

框架协议编号: CMGD-201902005

-2-

姚枫	13922820718	工地现场
----	-------------	------

采购订单附件	
序号	附件名称
1	深圳坳下村D-HRW等5个2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目系统施工-宜通.xlsx

- 备注：
- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额；
 - 2、交货时，请在送货单上注明采购订单编号，以便电脑化收货作业；
 - 3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
 - 4、本采购订单一式四份，甲乙双方各保留两份。

采购方盖章：

采购经办人签名：

日期：

2022.4.11



供应商盖章：

法定代表（委托）人：

日期：

2022.4.11



采购订单编号：PO-SZ-20201207-0130 框架协议编号：CMGD-201902005

-3-

附件：工程的具体名称、工期要求和降点后估算价款							
序号	工程名称（或站点、网元、路段）	逻辑站名	备注	开工日期	竣工日期	降点后估算价款不含税(元)	降点后估算价款含税(元)
1	坳下村	深圳坳下村D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	86239.48	94001.03
2	坳下村	深圳坳下村一D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	91353.52	99575.34
3	坳下村	深圳坳下村二D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	90709.82	98873.70
4	黄贝下村	深圳黄贝下村D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	85112.64	92772.78
5	黄贝下村	深圳黄贝中村D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	91584.54	99827.15
合计						445000.00	485050.00



1.5.4.1.6 深圳大百汇集团二D-HRW等18个2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目系统施工（511149.30元）

(002)19:315-000-0091
GC

正.本

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: PO-SZ-20201207-0159
审批完成日期: 2023-04-07
采购订单主题: 深圳大百汇集团二D-HRW等18个2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目系统施工
框架协议编号: CMGD-201902005
ERP单号: AP0302122201200186
框架子合同编号: CMGD-201902005-SZ-0163
供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司
供应商联系人: 陈雪山
供应商联系地址: 深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼6层
联系电话: 13922820718
联系方式: 13823293303
采购经办人: 姚枫
订单版本号: 7

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税款专用章(004)
已缴税额: 219.09
完税凭证号: 3440152208012182
纳税日期: 2022年8月26日

合同

1) 根据《中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议—宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程服务, 订单含税总金额¥511149.30元。2) 双方约定按下述第【1】方式确认采购订单的法律效力: (1) 双方签字盖章(订单加盖甲方采购部门章或甲方合同专用章, 并由经办人签署)。 (2) 其他方式: 【】3) 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间: 1) 预付款: 预付款在首个订单中支付, 预付款不超过对应项目工程服务订单的20% (预付款比例不得超过合同金额的20%, 订单的预付款中已包含安全生产费, 安全生产费已按照国家相关规定全额计取。)。 (2) 进度款: 项目完工后支付 (以项目完成并具备使用条件为完工标志), 不超过对应服务订单的70% (含预付款)。 (3) 交维结算款 (含考核): 项目审计审结后支付至服务订单结算总价的90% (若有考核扣款, 按照考核办法扣减); (4) 竣工验收款 (含考核): 验收通过并经过服务考核后支付至服务订单结算总价100% (若有考核扣款, 按照考核办法扣减)。

采购订单编号: PO-SZ-20201207-0159 框架协议编号: CMGD-201902005 -1-

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额(不含税价)(元)
1	B20302110W03B02	2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目	¥468944.31

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价(元)	金额(元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	2019-2021年室内施工	3349602.21	项	¥0.1526	¥511149.30	2020-12-31	姚枫	13922820718	9%	深圳分公司

采购订单总金额(元): ¥511149.30 (人民币大写: 伍拾壹万壹仟壹佰肆拾玖元叁角)
采购订单总金额(不含税价)(元) ¥468944.31 (人民币大写: 肆拾陆万捌仟玖佰肆拾肆元叁角壹分)
增值税税金(元) ¥42204.99 (人民币大写: 肆万贰仟贰佰零肆元玖角玖分)

付款阶段	付款条件	应付金额(元)	付款比例	阶段说明
预付款	发票、请款通知书	102229.86	20%	
进度款	发票、请款通知书、证明文件	255574.65	50%	
完工付款	请款通知书及发票、审计报告、由甲方主管部门盖章签字的割接上线报告(即交维通知)原件一份	102229.86	20%	交维结算款
终验款	发票、甲方签署的终验证书、请款通知书、终验纪要	51114.93	10%	竣工验收款

收货信息

采购订单编号: PO-SZ-20201207-0159 框架协议编号: CMGD-201902005 -2-

收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	工地现场

采购订单附件	
序号	附件名称
1	深圳大百汇集团二D-HRW等18个2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目系统施工-宜通.xlsx

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、交货时,请在送货单上注明采购订单编号,以便电脑化收货作业;
- 3、本订单未明确之处受框架标之合同约束。
- 4、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022. 4. 11



姚枫

供应商盖章:

法定代表人(委托)人:

日期: 2022. 4. 11



飞钟

采购订单编号: PO-SZ-20201207-0159

框架协议编号: CMGD-201902005

-3-

附件: 工程的具体名称、工期要求和降点后估算价款							
序号	工程名称(或站点、网元、路段)	逻辑站名	备注	开工日期	竣工日期	降点后估算价款不含税(元)	降点后估算价款含税(元)
1	大百汇集团	深圳大百汇集团二D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	17265.95	18819.88
2	东门町食街	深圳东门町食街D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	16600.51	18094.55
3	罗湖检察	深圳罗湖检察D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	16823.19	18337.28
4	盐田高中	深圳盐田高中D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	27963.77	30480.51
5	中保大厦	深圳中保大厦D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	44727.52	48753.00
6	盐田街道办	深圳盐田街道办D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	32943.05	35907.92
7	云海酒店	深圳云海酒店D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	17885.25	19494.92
8	罗湖香格里拉大酒店	深圳罗湖香格里拉大酒店D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	18436.62	20095.92
9	公安指挥	深圳盐田分局D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	17979.51	19597.67
10	戏院	深圳戏院D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	18803.97	20496.33
11	新白马	深圳新白马D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	24846.48	27082.66
12	罗湖党校	深圳罗湖党校D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	17361.93	18924.50
13	东门道外放	深圳东门道外放D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	16053.37	17498.17
14	东门天下	深圳东门天下D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	18114.30	19744.59
15	集装酒店	深圳集装酒店D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	55854.62	60881.54
16	天安国际	深圳天安国际D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	53786.21	58626.97
17	海格物流	深圳海格物流D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	23868.28	26016.43
18	壹海城	深圳壹海城一D-HRW	5G	2020-3-1	2020-9-30	29629.78	32296.46
合计						468944.31	511149.30

1.5.4.1.7 深圳地王大厦常规一D-HRW等107个深圳5G网络专项室内覆盖项目
系统选址及选址协调费（688000元）

19:35-000-0114
GC

正本

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号:PO-SZ-20201202-0150
审批完成日期:2022-07-07

采购订单主题:深圳地王大厦常规一D-HRW等107个深圳5G网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费

框架协议编号:CMGD-201902005
ERP单号:APO302122201200467

框架子合同编号:CMGD-201902005-SZ-0211

供应商名称:宜通世纪科技股份有限公司

供应商联系人:陈雪山

供应商联系地址:深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼6层

采购经办人:姚枫

订单版本号:3

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收收专用章(004)
已缴税额:¥206.40
324015230700372236
纳税日期:2023年7月7日

联系方式:13823293303
联系电话:13922820718

1) 根据《中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议—宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程选址服务,订单含税总金额¥688000.00元。2) 双方约定按下述方式确认订单的法律效力:发包人下达订单后,承包人应对订单内容进行确认,并在收到发包人的订单后30日内将确认后的订单原件送达发包人,否则发包人有权拒绝付款。付款条件:站点移交后一次性结算选址费用,选址公司须开具等额发票。选址单位完成选址的站点,若因选址单位疏忽而导致站点无法正常建设或开通的,选址单位需要承担相应损失。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额(不含税价)(元)
	采购订单编号:PO-SZ-20201202-0150	框架协议编号:CMGD-201902005	-1-

1	B20302110W 03B02	2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目	¥649056.60
---	------------------	---------------------	------------

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价(元)	金额(元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	2019-2021年室分施工	649056.60	项	¥1.0600	¥688000.00	2020-12-31	姚枫	13922820718	6%	深圳分公司

采购订单总金额(元):¥688000.00(人民币大写:陆拾捌万捌仟元整)

采购订单总金额(不含税价)(元)¥649056.60(人民币大写:陆拾肆万玖仟零伍拾陆元陆角)

增值税税金(元)¥38943.40(人民币大写:叁万捌仟玖佰肆拾叁元肆角)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额(元)	付款比例	阶段说明
一次性付款	采购订单原件、费用结算明细表、付款申请书原件	688000.00	100%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	工地现场

采购订单附件

序号	附件名称
1	深圳地王大厦常规一D-HRW等107个深圳5G网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费-宜通.xlx

采购订单编号:PO-SZ-20201202-0150 框架协议编号:CMGD-201902005 -2-

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、交货时,请在送货单上注明采购订单编号,以便电脑化收货作业;
- 3、本订单未明确之处受框架标的合同约定。
- 4、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022. 7. 22



供应商盖章:

法定代表人(委托)人:

日期: 2022. 7. 22



采购订单编号: PO-SZ-20201202-0150

框架协议编号: CM G D-201902005

-3-

序号	物理站名	站点名称	类型	选址单位	监理单位	委托年度	是否新建	设备/印数量(台)	新增设备数量(台)	选址费(元)	选址费或协调费(元)	是否委托	二次进场是否增加租金	建设类型	租赁合同号	备注	委托批次
1	热王大厦	深圳热王大厦东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		14			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
2	热王大厦	深圳热王大厦东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		6			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
3	热王大厦	深圳热王大厦东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		53		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201805624	协调费	2020年第二批
4	热王大厦	深圳热王大厦东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		64			是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201805624	协调费	2020年第二批
5	深圳国际	深圳国际大厦 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		62		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201700846	协调费	2020年第二批
6	沃尔玛	深圳沃尔玛东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		16		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201802082	协调费	2020年第二批
7	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		84		8000	是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
8	深圳国际	深圳国际大厦东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		23		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201604590	协调费	2020年第二批
9	深圳国际	深圳国际大厦东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		3			是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201604590	协调费	2020年第二批
10	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		37		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-202003345	协调费	2020年第二批
11	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		30		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201909907	协调费	2020年第二批
12	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		28		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201806658	协调费	2020年第二批
13	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		30		8000	是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
14	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		20		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201703142	协调费	2020年第二批
15	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		33		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201604288	协调费	2020年第二批
16	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		42		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201904891	协调费	2020年第二批
17	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		21		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-202004060	协调费	2020年第二批
18	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		4		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201901672	协调费	2020年第二批
19	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		3		8000	是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
20	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		1		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201206443	协调费	2020年第二批
21	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		1		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201402447	协调费	2020年第二批
22	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		1		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201715595	协调费	2020年第二批
23	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		4		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201606603	协调费	2020年第二批
24	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		1		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201603558	协调费	2020年第二批
25	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		2		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-202001600	协调费	2020年第二批
26	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		4		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201803135	协调费	2020年第二批
27	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		7		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201907376	协调费	2020年第二批
28	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		1		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201801459	协调费	2020年第二批
29	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		4		8000	是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
30	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		2		8000	是	否	6G融合改造	CMGD-SZ-201905732	协调费	2020年第二批
31	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		2			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
32	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		2			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
33	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		2			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
34	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		10			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
35	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		8			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
36	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		7			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
37	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		2			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
38	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		2			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
39	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		7			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
40	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		6			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
41	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		5			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
42	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		8			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
43	盐田机场	深圳盐田机场东座 10-HW	5G	直连	鼎信	2020年	否		6			是	否	6G融合改造	利旧合同	协调费	2020年第二批

序号	物理站名	站点名称	类型	选址单位	监理单位	委托年度	是否新设机房	远端/ID数量(台)	新增远端数量(台)	选址费基准(元)	选址费或协调费(元)	是否委托	二次进场是否增加租金	建设类型	租赁合同号	备注	委托批次
44	六金广场	深圳六金广场-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	9				是	否	5G升级改造		协调费	2020年第二批
45	六金广场	深圳六金广场-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	12		8000		是	否	5G升级改造		协调费	2020年第二批
46	六金广场	深圳六金广场-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	11				是	否	5G升级改造		协调费	2020年第二批
47	六金广场	深圳六金广场-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	6				是	否	5G升级改造		协调费	2020年第二批
48	芝士广场	深圳芝士广场-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	6				是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201809170	协调费	2020年第二批
49	芝士广场	深圳芝士广场-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	6		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
50	芝士广场	深圳芝士广场-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	2		8000		是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201904876	协调费	2020年第二批
51	海世界酒店	深圳海世界酒店-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
52	海世界酒店	深圳海世界酒店-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	7		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
53	惠泰林	深圳惠泰林-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	4		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
54	华园中心	深圳华园中心-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	9		8000		是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201700422	协调费	2020年第二批
55	罗南科技园	深圳罗南科技园-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
56	罗南科技园	深圳罗南科技园-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000		是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201809096	协调费	2020年第二批
57	罗南科技园	深圳罗南科技园-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
58	罗氏	深圳罗氏-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	3		8000		是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201911706	协调费	2020年第二批
59	罗氏中心	深圳罗氏中心-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	7		8000		是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201909927	协调费	2020年第二批
60	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	4		8000		是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201801738	协调费	2020年第二批
61	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	4		8000		是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201603084	协调费	2020年第二批
62	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	3		8000		是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201504723	协调费	2020年第二批
63	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
64	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	16		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
65	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	5		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
66	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
67	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
68	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	5		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
69	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	5		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
70	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
71	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	鼎信	2021年	否	6		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
72	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	4		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
73	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
74	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	7		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
75	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
76	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	3		8000		是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201905159	协调费	2020年第二批
77	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	9		8000		是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201905159	协调费	2020年第二批
78	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
79	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
80	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3		8000		是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201809135	协调费	2020年第二批
81	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	2		8000		是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201806201	协调费	2020年第二批
82	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000		是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-202000043	协调费	2020年第二批
83	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
84	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	4		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
85	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	2		8000		是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201910399	协调费	2020年第二批
86	罗氏金港	深圳罗氏金港-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	5		8000		是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201908778	协调费	2020年第二批
合计:											688000						

序号	物理站名	站点名称	类型	选址单位	监理单位	委托年度	是否新设机房	远端/ID数量(台)	新增远端数量(台)	选址费基准(元)	选址费或协调费(元)	是否委托	二次进场是否增加租金	建设类型	租赁合同号	备注	委托批次
87	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000		是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201909939	协调费	2020年第二批
88	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	2		8000		是	否	5G升级改造	CMCD-SZ-201806633	协调费	2020年第二批
89	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	8		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
90	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	7		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
91	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
92	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
93	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
94	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
95	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
96	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
97	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
98	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
99	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
100	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
101	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
102	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
103	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	4		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
104	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
105	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
106	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
107	中怡大厦	深圳中怡大厦-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	5		8000		是	否	5G升级改造	利旧合同	协调费	2020年第二批



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 24442000000430389660
开票日期: 2024年09月18日

购买方信息	名称: 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司				销售方信息	名称: 宜通世纪科技股份有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403007085425180					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91440101731569620Y			
项目名称		规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额	
*现代服务*协调费			项	1	229433.96	229433.96	6%	13766.04	
合 计						¥229433.96		¥13766.04	
价税合计(大写)			⊗ 贰拾肆万叁仟贰佰圆整			(小写) ¥243200.00			
备 注	项目名称: 2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目(深圳分公司), 项目发生地: 深圳市福田区								

开票人: 黄丹莹

1.5.4.1.8 深圳东悦名轩 D-HRW 等 68 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费 (544000 元)

19:315-000-0115 GC

正本

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号:PO-SZ-20201202-0142 审批完成日期:2022-07-07

采购订单主题:深圳东悦名轩D-HRW 等68个深圳5G网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费

框架协议编号:CMGD-201902005 ERP单号:AP0302122201200480

框架子合同编号:CMGD-201902005-SZ-Q226

供应商名称:宜通世纪科技股份有限公司

供应商联系人:陈雪山

供应商联系地址:深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼6层

采购经办人:姚枫

订单版本号:3

联系方式:13823293303

联系电话:13922820718

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(004)
已缴税额:¥162.20
完税凭证号:5230700372236
纳税日期:2022年7月7日

1) 根据《中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议—宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程选址服务, 订单含税总金额¥544000.00元。2) 双方约定按下述方式确认订单的法律效力: 发包人下达订单后, 承包人应对订单内容进行确认, 并在收到发包人的订单后30日内将确认后的订单原件送达发包人, 否则发包人有权拒绝付款。付款条件: 站点移交后一次性结算选址费用, 选址公司须开具等额发票。选址单位完成选址的站点, 若因选址单位疏忽而导致站点无法正常建设或开通的, 选址单位需要承担相应损失。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额 (不含税价) (元)
采购订单编号:PO-SZ-20201202-0142 框架协议编号:CMGD-201902005 -1-			

1	B20302110W 03B02	2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目	¥513207.55
---	------------------	---------------------	------------

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价(元)	金额(元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	2019-2021年室内施工	513207.55	项	¥1.0600	¥544000.00	2020-12-31	姚枫	13922820718	6%	深圳分公司

采购订单总金额(元): ¥544000.00 (人民币大写: 伍拾肆万肆仟元整)

采购订单总金额(不含税价)(元) ¥513207.55 (人民币大写: 伍拾壹万叁仟贰佰零柒元伍角伍分)

增值税税金(元) ¥30792.45 (人民币大写: 叁万零柒佰玖拾贰元肆角伍分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额(元)	付款比例	阶段说明
一次性付款	采购订单原件、费用结算明细表、付款申请书原件	544000.00	100%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	工地现场

采购订单附件

序号	附件名称
1	深圳东悦名轩D-H RW 等68个深圳5G网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费-宜通.xlsx

采购订单编号: PO-SZ-20201202-0142 框架协议编号: CM GD-201902005 -2-

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、交货时,请在送货单上注明采购订单编号,以便电脑收货作业;
- 3、本订单未明确之处受框架标的合同约束。
- 4、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期: 2022.7.22



供应商盖章:

法定代表(委托)人:

日期: 2022.7.22



采购订单编号: PO-SZ-20201202-0142

框架协议编号: CM GD-201902005

-3-

序号	物理站名	站点名称	类型	选址单位	监理单位	委托年度	是否新 建机房	运端/ID 数量 (台)	新增运 端数量 (台)	选址费 基准 (元)	选址费 或协调 费 (元)	是否委 托	二次选 址是否 增加租 金	建设类 型	租赁合同号	备注	委托批次
1	东园名轩	深圳东园名轩D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201905760	协调费	2020年第三批
2	东园宾馆	深圳东园宾馆D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201902090	协调费	2020年第二批
3	深圳国兴酒店	深圳国兴酒店D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第三批
4	国兴酒店附楼	深圳国兴酒店附楼D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第三批
5	国兴商务	深圳国兴商务D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201706635	协调费	2020年第三批
6	海文堂	深圳海文堂D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201609443	协调费	2020年第二批
7	海文会馆	深圳海文会馆D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	6	6	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
8	红桂皇庭	深圳红桂皇庭D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
9	华大中心	深圳华大中心D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
10	黄金圣王	深圳黄金圣王D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201910355	协调费	2020年第二批
11	佳宁和友广场	深圳佳宁和友广场D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	9	9	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201801911	协调费	2020年第二批
12	交通综合	深圳交通综合D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
13	金马物流	深圳金马物流D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	4	4	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201805121	协调费	2020年第二批
14	京地酒店	深圳京地酒店D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201911095	协调费	2020年第二批
15	顺发大厦	深圳顺发大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201803360	协调费	2020年第二批
16	碧岭新城二区	深圳碧岭新城二区D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	5	5	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201808819	协调费	2020年第二批
17	麒麟宾馆	深圳麒麟宾馆D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201703074	协调费	2020年第二批
18	宜佳名居	深圳宜佳名居D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	6	6	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
19	宜林酒店	深圳宜林酒店D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201806343	协调费	2020年第二批
20	南沙海苑	深圳南沙海苑D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201605464	协调费	2020年第二批
21	南沙医院	深圳南沙医院D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201801900	协调费	2020年第二批
22	客家世界	深圳客家世界D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201703113	协调费	2020年第二批
23	顺发大厦	深圳顺发大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201808290	协调费	2020年第二批
24	人行办	深圳人行办D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	4	4	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
25	深圳港航八号	深圳港航八号D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	6	6	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
26	深圳管理大厦	深圳管理大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-202003286	协调费	2020年第二批
27	深圳国际大厦	深圳国际大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201901268	协调费	2020年第二批
28	深圳金信酒店	深圳金信酒店D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201802095	协调费	2020年第二批
29	深圳京地酒店	深圳京地酒店D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-202005449	协调费	2020年第二批
30	深圳国土大厦	深圳国土大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	6	6	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
31	深圳口岸分局	深圳口岸分局D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201903337	协调费	2020年第二批
32	深圳东园宝发	深圳东园宝发D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201808652	协调费	2020年第二批
33	深圳罗湖商务	深圳罗湖商务D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201804678	协调费	2020年第二批
34	深圳罗湖行政	深圳罗湖行政D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
35	深圳人才大厦	深圳人才大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	4	4	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201904441	协调费	2020年第二批
36	深圳特力大厦	深圳特力大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
37	深圳银信大厦	深圳银信大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	6	6	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201703739	协调费	2020年第二批
38	深圳罗湖大厦	深圳罗湖大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	4	4	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
39	深圳国土大厦	深圳国土大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
40	深圳银信大厦	深圳银信大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
41	深圳罗湖大厦	深圳罗湖大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-202001295	协调费	2020年第二批
42	深圳银信大厦	深圳银信大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
43	非保信大厦	深圳非保信大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201901301	协调费	2020年第二批
44	罗湖村社区	深圳罗湖村社区D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201706643	协调费	2020年第二批
45	特力大厦	深圳特力大厦D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	4	4	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
合计:										544000							

序号	物理站名	站点名称	类型	选址单位	监理单位	委托年度	是否新建机房	运端/ID数量(台)	新增运端数量(台)	选址费基准(元)	选址费或协调费(元)	是否委托	二次选址是否增加租金	建设类型	租赁合同号	备注	委托批次
46	麒麟酒店	深圳麒麟酒店D-HW	5G	宜通	汇通	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	CNEB-SZ-201904880	协调费	2020年第三批
47	深圳国际大厦	深圳国际大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第三批
48	海信大厦	深圳海信大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	4	4	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第六批
49	深圳金信酒店	深圳金信酒店D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	8	8	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第六批
50	深圳海洋大厦	深圳海洋大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第八批
51	深圳沙头角宾馆	深圳沙头角宾馆D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第八批
52	百宜新物流	深圳百宜新物流D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	9	9	8000	是	否	否	综合改造	利通合同	协调费	2020年第二批
53	百和裕光	深圳百和裕光D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第三批
54	粤心坊坊	深圳粤心坊坊D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
55	鼎雅居	深圳鼎雅居D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
56	鼎信中心	深圳鼎信中心D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	5	5	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
57	岭南大厦	深圳岭南大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
58	风格新一佳	深圳风格新一佳D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
59	富荣酒店	深圳富荣酒店D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
60	广发	深圳广发D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
61	广信公司	深圳广信公司D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
62	佳都大厦	深圳佳都大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3	3	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
63	洪湖大厦	深圳洪湖大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
64	华强工业大厦	深圳华强工业大厦D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
65	金世界	深圳金世界D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
66	京湖酒店	深圳京湖酒店D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1	1	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第二批
67	罗湖村广场	深圳罗湖村广场D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
68	罗湖村	深圳罗湖村D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2	2	8000	是	否	否	综合改造		协调费	2020年第八批
合计:											544000						



电子发票 (增值税专用发票)

国家税务总局

广东省税务局

发票号码: 24442000000084558267

开票日期: 2024年03月04日

购买方信息	名称: 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司				销售方信息	名称: 宜通世纪科技股份有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403007085425180					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91440101731569620Y			
项目名称		规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额	
*信息技术服务*选址费			项	1	487547.17	487547.17	6%	29252.83	
合 计						¥487547.17		¥29252.83	
价税合计 (大写)			⊗ 伍拾壹万陆仟捌佰圆整			(小写) ¥516800.00			
备 注	项目名称: 2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目(深圳分公司), 项目发生地: 深圳市福田区								

开票人: 黄丹莹

1.5.4.1.9 深圳林场隧道—D-HRW 等 41 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统
选址及选址协调费 (528000 元)

19:315-000-0117
GC

正本

中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号: P0-SZ-20201202-0157

审批完成日期: 2022-07-07

采购订单主题: 深圳林场隧道—D-HRW 等41个深圳5G网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费

框架协议编号: CMGD-201902005

ERP单号: APO302122201200481

框架子合同编号: CMGD-201902005-SZ-0230

供应商名称: 宜通世纪科技股份有限公司

供应商联系人: 陈雪山

供应商联系地址: 深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼6层

采购经办人: 姚枫

订单版本号: 3

国家税务局广州市天河区税务局
印花税收专用章(004)
已缴税额: ¥158.40
3440152307003722936
纳税日期: 2022年7月7日

联系方式: 13823293303

联系电话: 13922820718

1) 根据《中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议—宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程选址服务, 订单含税总金额¥528000.00元。2) 双方约定按下述方式确认订单的法律效力: 发包人下达订单后, 承包人应对订单内容进行确认, 并在收到发包人的订单后30日内将确认后的订单原件送达发包人, 否则发包人有权拒绝付款。付款条件: 站点移交后一次性结算选址费用, 选址公司须开具等额发票。选址单位完成选址的站点, 若因选址单位疏忽而导致站点无法正常建设或开通的, 选址单位需要承担相应损失。

序号	项目编码/预算编码	项目名称	对应订单金额 (不含税价) (元)
采购订单编号: P0-SZ-20201202-0157 框架协议编号: CMGD-201902005 -1-			

1	B20302110W 03B02	2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目	¥498113.21
---	------------------	---------------------	------------

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价(元)	金额(元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)室内分布施工	2019-2021年室分施工	498113.21	项	¥1.0600	¥528000.00	2020-12-31	姚枫	13922820718	6%	深圳分公司

采购订单总金额(元): ¥528000.00 (人民币大写: 伍拾贰万捌仟元整)

采购订单总金额(不含税价)(元) ¥498113.21 (人民币大写: 肆拾玖万捌仟壹佰壹拾叁元贰角壹分)

增值税税金(元) ¥29886.79 (人民币大写: 贰万玖仟捌佰捌拾陆元柒角玖分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额(元)	付款比例	阶段说明
一次性付款	采购订单原件、费用结算明细表、付款申请书原件	528000.00	100%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	工地现场

采购订单附件

序号	附件名称
1	深圳林场隧道-D-H RW 等41个深圳5G网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费-宜通.xlsx

采购订单编号: PO-SZ-20201202-0157 框架协议编号: CMGD-201902005 -2-

宜通世纪
科技股份
有限公司
合同专用章

备注:

1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;

2、交货时,请在送货单上注明采购订单编号,以便电脑收货作业;

3、本订单未明确之处受框架标之合同约束。

4、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:
采购经办人签名:
日期:

2022.07.22



供应商盖章:
法定代表(委托)人:
日期:

2022.07.22



飞钟



采购订单编号: PO-SZ-20201202-0157 框架协议编号: CMGD-201902005 -3-

序号	物理站名	站点名称	类型	选址单位	监理单位	委托年度	是否新选机房	远端/BU数量(台)	新增远端数量(台)	选址费或协调费(元)	是否委托	二次进场是否增加租金	建设类型	租赁合同号	备注	委托批次
1	林场隧道	深圳林场隧道-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	6		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第六批
2	林场隧道	深圳林场隧道-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	8		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第六批
3	碧湾	深圳碧湾路-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第二批
4	深圳坪山商业	深圳坪山商业-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第二批
5	壹海城	深圳壹海城-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	6		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第二批
6	壹海城	深圳壹海城-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	5		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第二批
7	壹海城	深圳壹海城-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	6		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第二批
8	壹海城	深圳壹海城-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第二批
9	秀康德	深圳秀康德-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
10	东方广场	深圳东方广场-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
11	东门旧	深圳东门旧-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
12	富临	深圳富临酒店-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
13	和平海关	深圳和平海关-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
14	鸿源大厦	深圳鸿源大厦-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
15	金山大厦	深圳金山大厦-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	3		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
16	金太阳	深圳金太阳-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
17	九星楼	深圳九星楼-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	4		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
18	罗湖党校	深圳罗湖党校-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2		8000	是	否	5G新建	利旧合同	协调费	2020年第八批
19	4号路望基岗停车场	深圳4号路望基岗停车场-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	6	5000	11000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
20	港鑫汇金	深圳港鑫汇金-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	17	5000	20000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
21	南沙大港	深圳南沙大港-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	13	5000	18000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
22	仁恒世纪大厦	深圳仁恒世纪大厦-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	10	5000	15000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
23	现代物流二期	二期-二期[深圳现代物流二期]	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	7	5000	19000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
24	现代物流二期	二期-二期[深圳现代物流二期]	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	7	5000	19000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
25	翠园实验学校	深圳翠园实验学校-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	10	5000	15000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
26	东门大厦	深圳东门大厦-D-HRW	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	10	5000	15000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
27	南智云谷	南智云谷[深圳南智云谷-D-HRW]	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	5	5000	14000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
28	南智云谷	南智云谷[深圳南智云谷-D-HRW]	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	4	5000	14000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
29	南大中华	南大中华[深圳南大中华-D-HRW]	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	7	5000	19000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
30	南大中华	南大中华[深圳南大中华-D-HRW]	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	4	5000	19000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
31	南大中华	南大中华[深圳南大中华-D-HRW]	LTE	宜通	鼎信	2021年	否	3	5000	19000	是	否	新建	新建	选址费	2021年第一批
32	深圳中医院	X深圳中医院-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否			20000	是	否			选址费	
33	深圳环宇大酒店	X深圳环宇大酒店-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2020年	否			20000	是	否			选址费	
34	锦绣大厦	X深圳锦绣大厦-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2021年	否			20000	是	否			选址费	
35	南沙新港	X深圳南沙新港-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2021年	否			30000	是	否			选址费	
36	长裕信源	X深圳长裕信源-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2021年	否			30000	是	否			选址费	
37	南大中华	X深圳南大中华-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2021年	否			30000	是	否			选址费	
38	盐田港医院	X深圳盐田港医院-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2021年	否			30000	是	否			选址费	
39	汇昌信源	X深圳汇昌信源-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2021年	否			30000	是	否			选址费	
40	小梅沙大酒店	X深圳小梅沙大酒店-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2021年	否			30000	是	否			选址费	
41	深圳田田文体中心	X深圳田田文体中心-D-HRW	5G	宜通	鼎信	2021年	否			30000	是	否			选址费	
合计:										528000						



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 2444200000430391709


开票日期: 2024年09月18日

购买方信息	名称: 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司				名称: 宜通世纪科技股份有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403007085425180				统一社会信用代码/纳税人识别号: 91440101731569620Y			
备注	项目名称	规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额
	*现代服务*协调费		项	1	36226.42	36226.42	6%	2173.58
	合 计					¥36226.42		¥2173.58
	价税合计(大写)		叁万捌仟肆佰零四			(小写) ¥38400.00		
	项目名称: 2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目(深圳分公司), 项目发生地: 深圳市福田区							

开票人: 黄丹蒙

1.5.4.1.10 深圳万象城一期皮飞二 D-HRW 等 50 个深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费（497600 元）

19:315-000-0120
CIC



中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司采购订单

采购订单编号:PO-SZ-20201202-0132 审批完成日期:2022-07-07

采购订单主题:深圳万象城一期皮飞二 D-HRW 等50个深圳5G网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费

框架协议编号:CMGD-201902005 ERP单号:APO 302122201200478

框架子合同编号:CMGD-201902005-SZ-0224

国家税务局广州市天河区税务局
印花税款专用章(007)
已缴税款: 149.78
纳税人识别号: 344015231100432087
纳税日期: 2022年11月28日

联系方式:13823293303
联系电话:13922820718

正 本
供应商名称:宜通世纪科技股份有限公司
供应商联系人:陈雪山
供应商联系地址:深圳市龙华区大浪街道陶吓村基峰楼6层
采购经办人:姚枫
订单版本号:3

1) 根据《中国移动广东公司2019-2021年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目框架协议-宜通世纪科技股份有限公司》向宜通世纪科技股份有限公司采购工程选址服务,订单含税总金额¥497600.00元。2) 双方约定按下述方式确认订单的法律效力:发包人下达订单后,承包人应对订单内容进行确认,并在收到发包人的订单后30日内将确认后的订单原件送达发包人,否则发包人有权拒绝付款。付款条件:站点移交后一次性结算选址费用,选址公司须开具等额发票。选址单位完成选址的站点,若因选址单位疏忽而导致站点无法正常建设或开通的,选址单位需要承担相应损失。

采购订单编号:PO-SZ-20201202-0132 框架协议编号:CMGD-201902005 -1-

1	B20302110W 03B02	2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目	¥469433.96
---	------------------	---------------------	------------

物料信息

物料编码	物料名称	产品补充说明	数量	单位	单价(元)	金额(元)	要求完成日期	需求联系人	联系人电话	税率	收货单位
10203240	通信设备安装工程施工(二采)\室内分布施工	2019-2021年室内施工	469433.96	项	¥1.0600	¥497600.00	2020-12-31	姚枫	13922820718	6%	深圳分公司

采购订单总金额(元):¥497600.00(人民币大写:肆拾玖万柒仟陆佰元整)

采购订单总金额(不含税价)(元)¥469433.96(人民币大写:肆拾陆万玖仟肆佰叁拾叁元玖角陆分)

增值税税金(元)¥28166.04(人民币大写:贰万捌仟壹佰陆拾陆元零肆分)

付款计划

付款阶段	付款条件	应付金额(元)	付款比例	阶段说明
一次性付款	采购订单原件、费用结算明细表、付款申请书原件	497600.00	100%	

收货信息

收货联系人	联系方式	收货地点
姚枫	13922820718	工地现场

采购订单附件

序号	附件名称
1	深圳万象城一期皮飞二 D-HRW 等50个深圳5G网络专项室内覆盖项目系统选址及选址协调费-宜通.xlsx

采购订单编号:PO-SZ-20201202-0132 框架协议编号:CMGD-201902005 -2-

备注:

- 1、本订单的“增值税税金”是指供应商开具增值税专用发票中显示的税金金额;
- 2、交货时,请在送货单上注明采购订单编号,以便电脑化收货作业;
- 3、本订单未明确之处受框架标合同约定。
- 4、本采购订单一式四份,甲乙双方各保留两份。

采购方盖章:

采购经办人签名:

日期:



供应商盖章:

法定代表人(委托)人:

日期:



采购订单编号:PO-SZ-20201202-0132

框架协议编号:CMGD-201902005

-3-

序号	物理站名	站点名称	类型	地址	单位	委托年度	是否新	远端/ID	新增远	选址费	选址费	是否	二次	建设类	租赁合同号	备注	委托批次
1	万象城	深圳万象城一期皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	124		8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20200326	协调费	2020年第一批
2	万象城	深圳万象城二期皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	85		8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20200326	协调费	2020年第二批
3	万象城二期	深圳万象城二期皮飞-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	55		8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
4	招商中环	深圳招商中环皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	54		8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
5	罗湖国际馆	深圳罗湖国际馆皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	34		8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20190324	协调费	2020年第二批
6	彭年广场二阶段	深圳彭年广场二阶段皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	70		8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20190724	协调费	2020年第一批
7	东门茂业城	深圳东门茂业城皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20191034	协调费	2020年第一批
8	罗湖香格里拉大酒店	深圳罗湖香格里拉大酒店皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	3		8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
9	世界金融	深圳世界金融皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	9		8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
10	现代产业	深圳现代产业皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	9		8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
11	盐田高中	深圳盐田高中皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	8		8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20190564	协调费	2020年第一批
12	盐田街道办	深圳盐田街道办皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	2		8000	是	否	否	5G网络改造	免家	协调费	2020年第二批
13	盐田体训	深圳盐田体训皮飞-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	5		8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20180638	协调费	2020年第二批
14	长龙酒店	深圳长龙酒店皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20180638	协调费	2020年第二批
15	中促大厦	深圳中促大厦皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	3		8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20190724	协调费	2020年第二批
16	中心通讯	深圳中心通讯皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
17	百吉之岛	深圳百吉之岛皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20190564	协调费	2020年第二批
18	碧新一佳	深圳碧新一佳皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	5		8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20191117	协调费	2020年第二批
19	太古汇集团	深圳太古汇集团皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20191117	协调费	2020年第二批
20	大洲沙梨基喜来登酒店	深圳大洲沙梨基喜来登酒店皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	5		8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
21	东门町食街	深圳东门町食街皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20191105	协调费	2020年第二批
22	富丽华	深圳富丽华皮飞-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	2		8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
23	公安街排	深圳公安街排皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	1		8000	是	否	否	5G网络改造	免家	协调费	2020年第二批
24	公路大厦	深圳公路大厦皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	3		8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20180427	协调费	2020年第二批
25	海港大厦	深圳海港大厦皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	3		8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20180427	协调费	2020年第二批
26	金马广场	深圳金马广场皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	7		8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
27	老街综合	深圳老街综合皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	4		8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
28	罗湖检察院	深圳罗湖检察院皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	2		8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20180834	协调费	2020年第二批
29	罗湖法院	深圳罗湖法院皮飞-D-HW	5G	宜通	汇源	2020年	否	4		8000	是	否	否	5G网络改造	MD-SZ-20180555	协调费	2020年第二批
30	南园社区	深圳南园社区皮飞-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	5		8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第二批
31	深圳东门道	深圳东门道皮飞-D-HW	5G	宜通	鼎信	2020年	否	1		8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2020年第六批
32	塘下村	深圳塘下村皮飞-D-HW	5G	宜通	鼎信	2021年	否	4	800	8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2021年第一批
33	塘下村	深圳塘下村皮飞-D-HW	5G	宜通	鼎信	2021年	否	3	800	8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2021年第一批
34	塘下村	深圳塘下村皮飞-D-HW	5G	宜通	鼎信	2021年	否	3	800	8000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2021年第一批
35	黄贝岭村	深圳黄贝岭村皮飞-D-HW	5G	宜通	鼎信	2021年	否	1	800	6400	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2021年第一批
36	黄贝岭村	深圳黄贝岭村皮飞-D-HW	5G	宜通	鼎信	2021年	否	3	800	6400	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2021年第一批
37	黄贝岭村	深圳黄贝岭村皮飞-D-HW	5G	宜通	鼎信	2021年	否	4	800	6400	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2021年第一批
38	黄贝岭村	深圳黄贝岭村皮飞-D-HW	5G	宜通	鼎信	2021年	否	4	800	3200	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2021年第一批
39	中海智慧北	深圳中海智慧北皮飞-D-HW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否	4	800	20000	是	否	否	5G网络改造	利旧合同	协调费	2021年第一批

序号	物理站名	站点名称	类型	选址单位	监理单位	委托年度	是否新选机房	远端/回数量(台)	新增远端数量(台)	选址费基准(元)	选址费或协调费(元)	是否委托	二次进场是否增加租金	建设类型	租赁合同号	备注	委托批次
40	罗湖新田村	X深圳罗湖新田村-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
41	振华大厦	X深圳振华大厦-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
42	腾讯大厦	X深圳腾讯大厦-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
43	物联大厦	X深圳物联大厦-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
44	文锦商业	X深圳文锦商业-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
45	智博广场	X深圳智博广场-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
46	康馨养老	X深圳康馨养老-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
47	halo广场四期	X深圳halo广场四期-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
48	中欧利教	X深圳中欧利教-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
49	尚景楼	X深圳尚景楼-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
50	星冠商业	X深圳星冠商业-5-HLW	LTE	宜通	鼎信	2020年	否				20000	是	否			选址费	
合计:											497600						



电子发票 (增值税专用发票)



发票号码: 24442000000430390354

开票日期: 2024年09月18日

购买方信息	名称: 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司				销售方信息	名称: 宜通世纪科技股份有限公司			
	统一社会信用代码/纳税人识别号: 914403007085425180					统一社会信用代码/纳税人识别号: 91440101731569620Y			
项目名称		规格型号	单 位	数 量	单 价	金 额	税率/征收率	税 额	
*现代服务*协调费			项	1	169283.02	169283.02	6%	10156.98	
合 计						¥169283.02	¥10156.98		
价税合计(大写)			⊗壹拾柒万玖仟肆佰肆拾圆整			(小写)¥179440.00			
备 注	项目名称: 2020年深圳5G网络专项室内覆盖项目(深圳分公司), 项目发生地: 深圳市福田区								

开票人: 黄丹蒙

1.5.4.2验收报告

竣工验收报告

工程名称：深圳华润万象食家 F-HLW 等 1 个深圳分公司 2020 年室内覆盖项目系统施工(1170542.48 元)、深圳 8 号线望基湖停车场 F-HLW 等 24 个深圳分公司 2021 年室内覆盖项目系统施工(4625125.98 元)、深圳罗检交通 D-HRW 等 38 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工(1096244.03 元)、深圳海珑华苑 D-HRW 等 45 个 2020 年深圳 5G 网络专项室内覆盖项目系统施工。(1605622.32 元)

建设单位	中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司		设计单位	中国移动通信集团设计院有限公司	
施工单位	宜通世纪科技股份有限公司		监理单位	广东达安工程项目管理有限公司	
施工地址	深圳市		任务书号	CMGD-201902005-SZ-0106 CMGD-201902005-SZ-0311 CMGD-201902005-SZ-0448 CMGD-201902005-SZ-0453	
开工日期	2020-8-26	交工日期	2021-12-31	实际工期	460 天
计划工期	500 天	工程概预算	950 万元	实际工程量	849.75 万元
施工项目负责人		刘锦旭	施工技术负责人		周壮隆
竣工验收日期：2022 年 12 月 31 日					
竣工项目分项审查情况					
序	审查项目及内容		审查情况	质量评定	文档情况
1	室分覆盖设备安装及配套工程		✓	✓	✓
2	综合线缆布放		✓	✓	✓
3	设备联合调测		✓	✓	✓
4	标签粘贴、资产普查		✓	✓	✓
存在问题及解决办法：无。					
竣工验收结论：合格					
建设单位项目负责人：刘锦旭 日期：2022.12.31					
建设单位		施工单位		监理单位	
维护单位					
					
(签章)		(签章)		(签章)	

1.5.4.3 中标通知书

中 标 通 知 书

中标人名称：宜通世纪科技股份有限公司

中国移动通信集团广东有限公司（招标人）的中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段一），中国移动采购与招标网编号为 GDYD20190000867，经评标委员会评定，招标人审核无误，你方被确定为份额 7 中标人，中标价为：

常规室分折扣率：14%；分布式皮飞折扣率：30%。

请你方接到中标通知书后，于 2019 年 12 月 6 日 17 时前到 广州市珠江新城珠江西路 11 号广东全球通大厦 与招标人办理签订施工承包合同的有关事宜。

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

2019 年 11 月 22 日

注：请于收到中标通知书后填写回执并在一个工作日内盖章扫描至 zhuoze@gecbidding.com。

联系人：卓泽彬，电话：18824155178

回 执

公诚管理咨询有限公司：

我司已收悉贵司关于 中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段一） 的《中标通知书》，共 1 张，内容清楚。我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务，特回函。

投标人名称（盖章）：

中 标 通 知 书

中标人名称：宜通世纪科技股份有限公司

中国移动通信集团广东有限公司（招标人）的中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段二），中国移动采购与招标网编号为 GDYD20190000867，经评标委员会评定，招标人审核无误，你方被确定为份额 6 中标人，中标价为：

常规室分折扣率：14%；分布式皮飞折扣率：30%。

请你方接到中标通知书后，于 2019 年 12 月 6 日 17 时前到广州市珠江新城珠江西路 11 号广东全球通大厦与招标人办理签订施工承包合同的有关事宜。

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

2019 年 11 月 22 日

注：请于收到中标通知书后填写回执并在一个工作日内盖章扫描至 zhuozeb@gcbidding.com。

联系人：卓泽彬，电话：18824155178

回 执

公诚管理咨询有限公司：

我司已收悉贵司关于中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段二）的《中标通知书》，共 1 张，内容清楚。我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务，特回函。

投标人名称（盖章）：

中 标 通 知 书

中标人名称：宜通世纪科技股份有限公司

中国移动通信集团广东有限公司（招标人）的中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段六），
中国移动采购与招标网编号为 GDYD20190000867，经评标委员会评定，
招标人审核无误，你方被确定为份额 1 中标人，中标价为：

常规室分折扣率：15%；分布式皮飞折扣率：33%。

请你方接到中标通知书后，于 2019 年 12 月 6 日 17 时前到广州市珠江新城珠江西路 11 号广东全球通大厦与招标人办理签订施工承包合同的有关事宜。

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

2019 年 11 月 22 日

注：请于收到中标通知书后填写回执并在一个工作日内盖章扫描至 zhuoze@gcbsiding.com。

联系人：卓泽彬，电话：18824155178

回 执

公诚管理咨询有限公司：

我司已收悉贵司关于中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段六）的《中标通知书》，共 1 张，内容清楚。我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务，特回函。

投标人名称（盖章）：

中 标 通 知 书

中标人名称：宜通世纪科技股份有限公司

中国移动通信集团广东有限公司（招标人）的中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段七），中国移动采购与招标网编号为 GDYD20190000867，经评标委员会评定，招标人审核无误，你方被确定为份额 5 中标人，中标价为：

常规室分折扣率：15%；分布式皮飞折扣率：33%。

请你方接到中标通知书后，于 2019 年 12 月 6 日 17 时前到广州市珠江新城珠江西路 11 号广东全球通大厦与招标人办理签订施工承包合同的有关事宜。

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

2019 年 11 月 22 日

注：请于收到中标通知书后填写回执并在一个工作日内盖章扫描至 zhuoze@zhuoze.com。

联系人：卓泽彬，电话：18824155178

回 执

公诚管理咨询有限公司：

我司已收悉贵司关于中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段七）的《中标通知书》，共 1 张，内容清楚。我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务，特回函。

投标人名称（盖章）：

中 标 通 知 书

中标人名称：宜通世纪科技股份有限公司

中国移动通信集团广东有限公司（招标人）的中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段八），中国移动采购与招标网编号为 GDYD20190000867，经评标委员会评定，招标人审核无误，你方被确定为份额 3 中标人，中标价为：

常规室分折扣率：16%；分布式皮飞折扣率：32%。

请你方接到中标通知书后，于 2019 年 12 月 6 日 17 时前到广州市珠江新城珠江西路 11 号广东全球通大厦与招标人办理签订施工承包合同的有关事宜。

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

2019 年 11 月 22 日

注：请于收到中标通知书后填写回执并在一个工作日内盖章扫描至 zhuozeb@gcbidding.com。

联系人：卓泽彬，电话：18824155178

回 执

公诚管理咨询有限公司：

我司已收悉贵司关于中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段八）的《中标通知书》，共 1 张，内容清楚。我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务，特回函。

投标人名称（盖章）：

中 标 通 知 书

中标人名称：宜通世纪科技股份有限公司

中国移动通信集团广东有限公司（招标人）的中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段十），中国移动采购与招标网编号为 GDYD20190000867，经评标委员会评定，招标人审核无误，你方被确定为份额 3 中标人，中标价为：

常规室分折扣率：16%；分布式皮飞折扣率：34%。

请你方接到中标通知书后，于 2019 年 12 月 6 日 17 时前到广州市珠江新城珠江西路 11 号广东全球通大厦与招标人办理签订施工承包合同的有关事宜。

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

2019 年 11 月 22 日



注：请于收到中标通知书后填写回执并在一个工作日内盖章扫描至 zhuozeb@gcbidding.com。

联系人：卓泽彬，电话：18824155178

回 执

公诚管理咨询有限公司：

我司已收悉贵司关于中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段十）的《中标通知书》，共 1 张，内容清楚。我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务，特回函。

投标人名称（盖章）：

中 标 通 知 书

中标人名称：宜通世纪科技股份有限公司

中国移动通信集团广东有限公司（招标人）的中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段十一），中国移动采购与招标网编号为 GDYD20190000867，经评标委员会评定，招标人审核无误，你方被确定为份额 3 中标人，中标价为：

常规室分折扣率：16%；分布式皮飞折扣率：35%。

请你方接到中标通知书后，于 2019 年 12 月 6 日 17 时前到广州市珠江新城珠江西路 11 号广东全球通大厦与招标人办理签订施工承包合同的有关事宜。

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司（盖章）

2019 年 11 月 22 日

注：请于收到中标通知书后填写回执并在一个工作日内盖章扫描至 zhuoze@zhuoze.com。

联系人：卓泽彬，电话：18824155178

回 执

公诚管理咨询有限公司：

我司已收悉贵司关于中国移动广东公司 2019-2021 年广东移动室内覆盖系统施工服务公开招标项目（标段十一）的《中标通知书》，共 1 张，内容清楚。我司承诺按要求签订商务合同并履行相关义务，特回函。

投标人名称（盖章）：

1.5.5 2022 年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目框架合同

23.0076-0000
GC

合同编号:CU12-4401-2023-000212

正本

2022 年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目 (标段 1: 宜通世纪科技股份有限公司) 框架合同

工程发包单位: 中国联通网络通信有限公司广东分公司

工程承包单位: 宜通世纪科技股份有限公司

签约地: 广东省广州市

国家税务局广州市天河区税务局
印花税款: 5
完税日期: 2023 年 4 月 24 日
完税凭证号: 1523040147758

第 1 页共 61 页

合同编号:CU12-4401-2023-000212

第一章 合同协议书

鉴于 中国联通网络通信有限公司广东分公司 (以下简称“发包方”) 为获得以下施工及相关服务, 即《2022 年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目》而进行招标, 并接受了 宜通世纪科技股份有限公司 (以下简称“承包方”) 根据投标文件及施工相关服务项目及报价提供本协议服务的投标文件, 依照《中华人民共和国民法典》、《通信工程建设项目管理规范》及相关法律法规的规定, 双方现就通信工程建设项目施工及相关服务相关事宜, 经协议达成一致, 双方按照下述条款和条件签署本合同协议书, 并共同遵守。

本合同在此声明如下:

1. 本合同文件中的词语和术语的含义与合同条款中定义的含义相同。

2. 下述文件是本合同文件的一部分, 并与本合同文件一起阅读和解释:

(1) 中标通知书

(2) 投标文件

(3) 招标文件

(4) 合同条款

(5) 合同条款附件

本合同条款效力优先顺序如下, 如条款有出入, 从 (1) 至 (8) 按顺序确定条款效力:

(1) 中标通知书

(2) 合同协议书

(3) 专用合同条款

(4) 通用合同条款

(5) 合同补充条款

(6) 合同附件

(7) 投标文件


(8) 招标文件

3. 考虑到承包方将按照本合同向发包方支付, 发包方在此保证全部按照合同的规定向承包方提供施工及相关服务, 并修补缺陷。

4. 考虑到承包方提供的施工及相关服务并修补缺陷, 承包方在此保证按照合同规定的时间和方式向发包方支付合同价款或者其他按照合同规定支付的金额。

5. 合同一方方向合同的另一方陈述、声明并保证如下: 其签署本合同的代表已获得充分有效的授权, 有权签署本合同。

第 2 页共 61 页



合同编号: C012-4401-2023-000212

第一条 发承包范围及履约保证金

1.1 经双方友好协商,甲方现委托乙方承租甲方及其下属各地市分公司佛山(顺德)区域的施工服务。施工服务内容涵盖室内分布安装及其同一建筑内的3G/4G/5G室内覆盖、协助传输配套建设中涉及的工程勘测、负责物业协调和谈判、材料采购、系统安装、开通调试等,具体的工程地点、工程名称、工程范围和内容、工期要求以甲方及其下属各地市分公司和乙方签订的《订单》《订单》附件必须包含《通信工程施工委托书》另约定。

1.2 自本合同签订之日起5个工作日内,乙方应将人民币(1157580.00元)履约保证金汇入甲方如下帐号或提供与履约保证金(人民币1157580.00元)等额的银行保函,保函有效期限应覆盖工程质保阶段:

户名: 中国联通网络通信有限公司广东分公司

开户行: 招商银行广州高新支行

帐号: 201980325610001

该履约保证金的管理及退处理等,遵循广东联通通信工程履约保证金相关管理办法执行。如果乙方在合同履行过程中,有违反甲方管理规定的行为发生,或损害甲方形象或经济利益或违反本合同之约定的,甲方有权根据本合同或相关管理规定扣除全部或部分保证金。

甲方可根据乙方的情况以及相关的规范性要求,调整乙方应支付的履约保证金金额。如甲方要求乙方增加保证金,乙方应在甲方书面通知要求的期限内付清。乙方自收到甲方通知之日起

第 36 页共 61 页

signature 邓行

合同编号: C012-4401-2023-000212

4.1 结算方式:

4.1.1 乙方应经监理单位审核后向甲方及其下属各地市分公司报送工程进度报告,以便甲方及其下属各地市分公司审核付款。

4.1.2 安全生产费支付

本工程安全生产费按照建安工程造价的2%计取(计取依据财政部、应急部关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财资〔2022〕136号))。

本框架协议预估金额为不含税17700000.00元(大写:壹仟柒佰柒拾万元整),具体按照发承包方向承包方下的订单辅助的实际金额为准,但本框架协议实际合同金额不超过该预估金额。按照财资部、应急部关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知(财资〔2022〕136号)文要求,发承包方按照本框架协议约定的3个月预估金额的2%向承包方支付预估安全生产费用不含税为1180000.00元(大写:壹仟壹佰捌拾万元整);含税为1286200.00元(大写:壹仟贰佰捌拾贰万元整),后续按实调整(发承包方应当于工程开工后一个月内向承包单位支付至少50%企业安全生产费用。工程竣工决算后结余的企业安全生产费用,承包方应当退回发承包方)。

4.1.3 预付款:《订单》签署后《订单》的附件必须包含《通信工程施工委托书》,该订单项下的所有工程开工进场后,甲方及其下属各地市分公司向乙方支付至该订单总价的20%(含安全生产费),至少需是

第 38 页共 61 页

signature 邓行

1.5.5.1 框架对应订单合同

1.5.5.1.1 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖五期工程 FS 工程二
(703214.84 元)

23.0076-0002 GC

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230320009407 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络B6云网运营中心 下单部门: 缺省
下单人: 胡文胜/18688280303 下单时间: 2023-03-20 20:42:17
收货人: 胡文胜/18688280303 接收时间: 2023-03-22 09:40:54
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖五期工程 收货地址: 广东·佛山市·禅城区·石湾街道·文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心
FS工程二
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	303966.410 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥303966.41	¥331323.39
2	辅材_乙供材料 条形码:4999002504	4999002504	元	329837.370 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥329837.37	¥359522.73
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	11347.4500 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥11347.45	¥12368.72

合计: 订单明细行数:3行 件数:645151.23件
注: 小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:645151.23元 含税总金额:703214.84元
用户附注: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖五期工程FS工程二-佛山陈村鼎旺中心等1个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023.03.24 日期: 2023.03.24

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额:¥ 210.96
完税凭证号:5230501065959
纳税日期: 2023年 5月22日

4400231130 广东增值税专用发票 No 17997193 4400231130 17997193

此联不得抵扣增值税使用 开票日期: 2023年11月08日

购买方	名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司	纳税人识别号: 91440000890346651Q	地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	密码区			
货物或应税劳务、服务名称	*建筑服务*工程费	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
			项	1	381324.48	381324.48	9%	34319.20
合计						¥381324.48		¥34319.20
价税合计(大写)	肆拾壹万伍仟陆佰肆拾叁圆陆角捌分 (小写) ¥415643.68							
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	备注			
收款人: 黎佳朋	复核: 廖巧云	开票人: 周耀君	项目名称: 佛山陈村鼎旺中心等1个站点室内分布覆盖安装工程 订单编号: PO-gd-gdszysc-20230320009407 施工地点: 佛山市顺德区 发票专用章 销售方: (章)					

1.5.5.1.2 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三
(710314.39 元)

23.0076-0011 GC

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230318000440 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络B6云网运营中心 下单部门: 缺省
下单人: 胡文胜/18688280303 下单时间: 2023-03-18 11:39:03
收货人: 胡文胜/18688280303 接收时间: 2023-03-21 10:19:29
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三 收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务_5403141981	5403141981	元	300130.580000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥300130.58	¥327142.33
2	辅材_乙供材料_4999902504	4999902504	元	336369.750000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥336369.75	¥366643.03
3	安全生产费_安全生产费_5403115006	5403115006	元	15164.250000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥15164.25	¥16529.03

合计: 订单明细行数:3行 件数:651664.58件
注: 小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:651664.58元 含税总金额:710314.39元
用户附言: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三-佛山龙江碧桂园华府第2个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023.3.24 日期: 2023.3.24

国家税务总局广州市天河区税务局 印花税收专用章(007)
已缴税额: ¥ 217.09
完税凭证号: 444015230501065959
纳税日期: 2023年5月24日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04139568 4400231130 04139568

此联不得作为报销凭证使用 开票日期: 2023年09月20日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司广东省分公司							
纳税人识别号: 91440000890346651Q							
地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182							
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304535							
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程费		项	1	353305.83	353305.83	9%	31797.52
合计					¥353305.83		¥31797.52
价税合计(大写)	叁拾捌万伍仟壹佰零叁圆叁角伍分						(小写) ¥385103.35

第一联: 记账联 销售方记账凭证

名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101

项目名称: 佛山龙江碧桂园华府第2个站点室内分布覆盖安装工程 订单编号: PO-gd-gdszysc-20230318000440 施工地点: 佛山市顺德区

收款人: 黎佳朋 复核: 邝巧云 开票人: 周耀君

1.5.5.1.3 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程四
(621787.09 元)

23.0076-0020 GC

正本

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszyse-20230318000574 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心 下单部门: 缺省
下单人: 韦庆顺/18688284586 下单时间: 2023-03-18 13:39:59
收货人: 韦庆顺/18688284586 收货时间: 2023-03-21 10:14:58
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程四 收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	254469.570000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥254469.57	¥277371.83
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	302003.430000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥302093.43	¥329281.84
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	13883.870000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥13883.87	¥15133.42

合计: 订单明细行数:3行 件数:570446.87件

注:小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:570446.87元 含税总金额:621787.09元

用户附注: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程四-佛山容桂顺景湾第1个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 国家税务总局广州市天河区税务局 卖方(签字/盖章): 日期: 2023年3月24日 日期: 2023年3月24日

印花税额: ¥181.54
完税凭证号: 15230501065959
纳税日期: 2023年5月22日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04139570 4400231130 04139570

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年09月20日

购买方	名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司	纳税人识别号: 91440000890346651Q	地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	密码: **837--68436+1008105*73*/+>38*1-2119*93<>5793<29>4-4->9+1/<834>/57773-+5*79111815</273+<1-691-*5-+946/->40<2		
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程费		项	1	324964.34	324964.34	9%	29246.79
合计					¥324964.34		¥29246.79
价税合计(大写)	叁拾伍万肆仟贰佰壹拾壹圆叁角叁分				(小写)	¥354211.13	
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 佛山容桂顺景湾第1个站点室内分布覆盖安装工程 订单编号: PO-gd-gdszyse-20230318000574 施工地点: 佛山市顺德区	收款人: 黎佳朋	复核: 廖巧云

开票人: 周耀君

1.5.5.1.4 2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三
(694154.56 元)

23.0076-0030 GC

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: P0-gd-gdszysc-20230522004265
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-05-22 11:17:20
收货人: 韦庆顺/18688284586

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 韦庆顺/18688284586
接收时间: 2023-05-23 09:32:55
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: 无
项目名称: 2023年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码: 5403141981	5403141981	元	284030.870 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥284030.87	¥309593.65
2	辅材_乙供材料 条形码: 4999902504	4999902504	元	336383.690 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥336383.69	¥366658.22
3	安全生产费_安全生产费 条形码: 5403115006	5403115006	元	16424.4900 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥16424.49	¥17902.69

合计: 订单明细行数: 3行 件数: 636839.05件

注: 小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额: 636839.05元 含税总金额: 694154.56元

用户附注: 2023年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三-佛山乐从保利天豪第1个站点-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):

日期: 2023.5.23 日期: 2023.5.23

采购专用章 印花税收专用章(004) 已缴税额: ¥ 208.25 完税 844015230700372236 纳税日期: 2023年7月7日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04138141 4400231130 04138141

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年08月14日

购买方: 名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司
纳税人识别号: 91440000890346651Q
地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536

销售方: 名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程费		项	1	378179.38	378179.38	9%	34036.14
合计					¥378179.38		¥34036.14

价税合计(大写) 肆拾壹万贰仟贰佰壹拾伍圆伍角贰分 (小写) ¥412215.52

收款人: 蔡佳朋 复核: 郝巧云 开票人: 周耀君

项目名称: 佛山乐从保利天豪第1个站点 订单编号: P0-gd-gdszysc-20230522004265 施工地点: 佛山市顺德区

备注: 91440101731569620Y 发票专用章

1.5.5.1.5 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程一
(562227.43 元)

23.0076-0035 GC

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230524007199
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺失
下单时间: 2023-05-24 15:53:52
收货人: 韦庆顺/18688284586

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 韦庆顺/18688284586
接收时间: 2023-05-24 17:41:45
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: 无
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程一
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务 施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	213872.210 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥213872.21	¥233120.71
2	辅材 乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	290353.500 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥290353.5	¥316485.32
3	安全生产费 安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	11579.2700 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥11579.27	¥12621.4

合计: 订单明细行数:3行 件数:515804.98件
注:小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:515804.98元 含税总金额:562227.43元
用户附言: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程一佛山龙江中海云麓公馆等1个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 国家税务局广州市天河区税务局
日期: 2023-5-31
卖方(签字/盖章): 飞钟 鹏
日期: 2023-5-31
已缴税额: ¥ 168.67
完税844015230700372236
纳税日期: 2023年7月7日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04137878 4400231130 04137878

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年08月08日

购买方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	91440000890346651Q	广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	*建筑服务*工程费			项	1	297469.91	297469.91	9%	26772.29
合计										¥297469.91		¥26772.29
价税合计(大写)	叁拾贰万肆仟贰佰肆拾贰圆贰角整										(小写)	¥324242.20

销售方: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101

项目名称: 佛山龙江中海云麓公馆等1个站点室内分布覆盖安装工程 订单编号: PO-gd-gdszysc-20230524007199 施工地点: 佛山市顺德区

收款人: 黎佳朋 复核: 邵巧云 开票人: 周耀君 销售方: (章) 发票专用章

1.5.5.1.6 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程一
(540171.42 元)

23.0016-0037 GC

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230524008699
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-05-24 17:00:04
收货人: 韦庆顺/18688284586

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 韦庆顺/18688284586
接收时间: 2023-05-24 17:40:20
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: 无
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程一
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	187690.550 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥187690.55	¥204582.7
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	296273.840 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥296273.84	¥322938.49
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	11605.7200 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥11605.72	¥12650.23

合计: 订单明细行数:3行 件数:495570.11件
注: 小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:495570.11元 含税总金额:540171.42元
用户附注: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程一佛山北滘中海悦林熙岸等1个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023.5.23 日期: 2023.5.23

采购专用章 合同专用章 飞钟 鹏

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(004)
已缴税额: ¥162.05
完税凭证号: 15230700372236
纳税日期: 2023年7月7日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04139669 4400231130 04139669

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年09月21日

购买方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
	中国联通网络通信有限公司广东省分公司	91440000890346651Q	广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001591301050304536	*建筑服务*工程费		项	1	277723.36	277723.36	9%	24995.10
合计										¥277723.36		¥24995.10
价税合计(大写)										叁拾万柒仟柒佰壹拾捌圆肆角陆分 (小写) ¥302718.46		
销售方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	项目名称: 佛山北滘中海悦林熙岸等1个站点室内分布覆盖安装工程(订单编号: PO-gd-gdszysc-20230524008699 施工地点: 佛山市顺德区)							
	宜通世纪科技股份有限公司	91440101731569620Y	广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	发票专用章: 91440101731569620Y							
收款人: 黎佳朋 复核: 廖巧云 开票人: 周耀君					销售方: (章)							

1.5.5.1.7 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三
(529831.75 元)

23.0076-0038 Gc

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230524009061
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-05-24 17:20:08
收货人: 韦庆顺/18688284586

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 韦庆顺/18688284586
接收时间: 2023-05-24 17:38:49
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: 无
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖三期工程-FS工程三
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	218514.270 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥218514.27	¥238180.55
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	254455.120 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥254455.12	¥277356.08
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	13114.7900 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥13114.79	¥14295.12

合计: 订单明细行数:3行 件数:486094.18件
不含税总金额:486094.18元 含税总金额:529831.75元

注:小计金额精确到小数点后两位。

用户附注: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖三期工程-FS工程三-佛山乐从第一实验学校等1个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(盖章): 国家税务总局广州市天河区税务局 卖方(签字/盖章): 日期: 2023.5.31

日期: 2023.5.31

已缴税额: ¥158.95
完税 844015230700372236
纳税日期: 2023年7月1日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04139613 4400231130 04139613

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年09月20日

购买方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	91440000890346651Q	广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	*建筑服务*工程费			项	1	285850.40	285850.40	9%	25726.54	
合计										¥285850.40		¥25726.54	
价税合计(大写)										叁拾壹万壹仟伍佰柒拾陆圆玖角肆分 (小写) ¥311576.94			
销售方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	项目名称								
宜通世纪科技股份有限公司	91440101731569620Y	广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	佛山乐从第一实验学校等1个站点室内分布覆盖安装工程									
收款人: 黎佳朋	复核: 邵巧云	开票人: 周耀君	发票专用章: (章)										

1.5.5.1.8 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三
(542901.20 元)

23.0076-0039
QC

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230524008998
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-05-24 17:16:50
收货人: 韦庆顺/18688284586

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 韦庆顺/18688284586
接收时间: 2023-05-24 17:39:39
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: 无
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖三期工程-FS工程三
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	246090.140 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥246090.14	¥268238.25
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	238288.650 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥238288.65	¥259734.63
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	13695.7100 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥13695.71	¥14928.32

合计: 订单明细行数:3行 件数:498074.50件
注: 小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:498074.50元 含税总金额:542901.20元
用户附注: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖三期工程-FS工程三-佛山容桂碧桂园听涛苑等3个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(盖章/签字): 国家税务局广州市天河区税务局 卖方(盖章/签字): 宜通世纪科技股份有限公司
日期: 2023.5.31 日期: 2023.5.31
采购专用章 印花税收专用章(004) 合同专用章 飞钟 鹏钟
已缴税额: 162.87
完税344015230700372236
纳税日期: 2023年7月7日

4400231130 广东增值税专用发票 No 17997063 4400231130 17997063
此联不得拆销专票和凭证使用 开票日期: 2023年11月07日

购买方: 名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司
纳税人识别号: 91440000890346651Q
地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536

货物或应税劳务、服务名称: 规格型号: 单位: 数量: 单价: 金额: 税率: 税额:
*建筑服务*工程费 项 1 282300.77 282300.77 9% 25407.07

合计 价税合计(大写) 叁拾万柒仟柒佰零柒圆捌角肆分 (小写) ¥307707.84

销售方: 名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行 11009773412101

项目名称: 佛山容桂碧桂园听涛苑等3个站点室内分布覆盖安装工程 订单编号: PO-gd-gdszysc-20230524008998 施工地点: 佛山市顺德区
收款人: 黎佳朋 复核: 廖巧云 开票人: 周耀君 发票专用章 销售方:(章)

1.5.5.1.9 2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三
(609942.40 元)

23.0076-0042 GC

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230522006839
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-05-22 14:27:05
收货人: 韦庆顺/18688284586

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 韦庆顺/18688284586
接收时间: 2023-05-23 09:27:48
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: 无
项目名称: 2023年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目 (标段1: 宜通世纪科技股份有限公司) 框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	234532.100 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥234532.1	¥255639.99
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	311627.790 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥311627.79	¥339674.29
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	13420.2900 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥13420.29	¥14628.12

合计: 订单明细行数:3行 件数:559580.18件
注: 小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:559580.18元 含税总金额:609942.40元
用户附注: 2023年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三-佛山杏坛中文海悦酒店等2个站点-宜通施工合同

买方签字/盖章: 采购专用章 日期: 2023.5.31
卖方签字/盖章: 日期: 2023.5.31
税务信息: 国家税务总局广州市天河区税务局 印花税额: ¥182.98 完税号: 4401015230700872236 纳税日期: 2023年7月7日

4400224130 广东增值税专用发票 No 36329012 4400224130 36329012

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年06月14日

购买方	名称: 中国联通网络通信有限公司广东省分公司	纳税人识别号: 91440000890346651Q	地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通商务广场 020-22181182	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	货物或应税劳务、服务名称: *建筑服务*工程服务	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
							项	1	111916.04	111916.04	9%	10072.44
合计										¥111916.04		¥10072.44
价税合计 (大写)	壹拾贰万壹仟玖佰捌拾捌圆肆角捌分 (小写) ¥121988.48											
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 佛山杏坛中文海悦酒店等2个站点	订单编号: PO-gd-gdszysc-20230522006839 施工地点: 佛山市顺德区						
收款人: 黎佳朋	复核: 邵巧云	开票人: 周耀君	销售方: 章树章									

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.5.5.1. 10 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-SD 工程
(316064.49 元)

23.0076-0003 GC

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230318000359 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络B6云网运营中心 下单部门: 缺省
下单人: 胡文胜/18688280303 下单时间: 2023-03-18 11:06:37
收货人: 胡文胜/18688280303 接收时间: 2023-03-21 10:20:31
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程 收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	139420.250 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥139420.25	¥151968.07
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	142930.710 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥142930.71	¥155794.47
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	7616.47000 0	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥7616.47	¥8301.95

合计: 订单明细行数:3行 件数:289667.43件
不含税总金额:289967.43元 含税总金额:316064.49元

注:小计金额精确到小数点后两位。
用户附注: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程-SD工程-佛山陈村碧桂园印象花城等2个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 国家税务总局广州市天河区税务局 印花税收专用章(007)
日期: 2023.3.24 完税凭证: 444015230501065959
纳税日期: 2023年5月22日

卖方(签字/盖章): 飞钟 鹏
日期: 2023.3.24

4400231130 广东增值税专用发票 No 04137899 4400231130 04137899

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年08月08日

购买方	名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司	纳税人识别号: 91440000890346651Q	地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	密码: *21<31->134378//<64699278>80+<3<4+/*<593/4+3/*5-361*71684<6+9-75<<04<7*1+*<702>>0707828<3+*+>*2//5*5<-*+*45		
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程费		项	1	142746.06	142746.06	9%	12847.15
合计					¥142746.06		¥12847.15
价税合计(大写)	壹拾伍万伍仟伍佰玖拾叁圆贰角壹分 (小写) ¥155593.21						
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行 11009773412101	项目名称: 佛山陈村碧桂园印象花城等2个站点室内分布覆盖安装工程 订单编号: PO-gd-gdszysc-20230318000359 施工地点: 佛山市顺德区	收款人: 黎佳朋	复核: 郝巧云

开票人: 周耀君 销售方: (章) 91440101731569620Y 发票专用章

1.5.5.1.11 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-佛山工程
(396011.16 元)

23.0016-0006 GC

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230318000384 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心 下单部门: 缺省
下单人: 胡文胜/18688280303 下单时间: 2023-03-18 11:13:39
收货人: 胡文胜/18688280303 收货地址: 广东 佛山市 禅城区 石湾街道 文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心
项目名称: 2023年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程-佛山工程
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

China unicom 中国联通

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	158534.980000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥158534.98	¥172803.13
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	197288.220000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥197288.22	¥215044.16
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	7489.790000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥7489.79	¥8163.87

合计: 订单明细行数:3行 件数:363312.99件
不含税总金额:363312.99元 含税总金额:396011.16元

注:小计金额精确到小数点后两位。

用户附注: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程-佛山工程-佛山乐从华润置地悦里公馆二期等5个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023.3.24 日期: 2023.3.24

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: ¥ 118.8
完税凭证号: 444015230501065959
纳税日期: 2023年5月22日

China unicom 中国联通

4400232130 广东增值税专用发票 No 07503594 4400232130 07503594

此联不作报销、抵扣凭证使用 开票日期: 2024年11月19日

购买方	名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司	纳税人识别号: 91440000890346651Q	地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通大厦020-22181182	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304535	密码: 8570>348>67-*<>/22<587058186>9>*+9-12/-6149-0-<7>+9>50<7+1*775+90576*+39*23+1<1250984/9>83+--/+9/7001+6281		
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程费		项	1	173963.48	173963.48	9%	15656.71
合计					¥173963.48		¥15656.71
价税合计(大写)	壹拾捌万玖仟陆佰贰拾圆壹角玖分						(小写) ¥189620.19
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 佛山乐从华润置地悦里公馆二期等5个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合	技术编码: PO-gd-gdszysc-20230318000384	施工地点: 佛山市禅城区乐从街道
收款人: 陈佳璇	复核: 邱巧云	开票人: 周耀君	91440101731569620Y				

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.5.5.1. 12 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程四
(446209.92 元)

23.0076-0009 GC

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230318000410 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络B6云网运营中心 下单部门: 缺省
下单人: 胡文胜/18688280303 下单时间: 2023-03-18 11:27:46
收货人: 胡文胜/18688280303 接收时间: 2023-03-21 10:20:06
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程四 收货地址: 广东 佛山市 禅城区 石湾街道 文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心
协议: [C112-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务_5403141981	5403141981	元	180623.550000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥180623.55	¥196879.67
2	辅材_乙供材料_4999902504	4999902504	元	219496.150000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥219496.15	¥239250.8
3	安全生产费_安全生产费_5403115006	5403115006	元	9247.200000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥9247.2	¥10079.45

合计: 订单明细行数:3行 件数:409366.90件
不含税总金额:409366.90元 含税总金额:446209.92元
注: 小计金额精确到小数点后两位。

用户附言: 2022年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程四-佛山乐从怡翠晋盛花园等2个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023.3.24 日期: 2023.3.24

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额: ¥137.86
完税凭证号: 444015230501065959
纳税日期: 2023年5月22日

4400232130 广东增值税专用发票 No 07503610 4400232130 07503610

此联不作报销、扣税凭证使用 开票日期: 2024年11月19日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司广东省分公司 纳税人识别号: 91440000890346651Q 地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536							
货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程费		项	1	79105.23	79105.23	9%	7119.47
合计					¥79105.23		¥7119.47
价税合计(大写)	捌万陆仟贰佰贰拾肆圆柒角整 (小写) ¥86224.70						
名称: 宜通世纪科技股份有限公司 纳税人识别号: 91440101731569620Y 地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090 开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 佛山乐从怡翠晋盛花园等2个站点室内分布覆盖安装工程 订单编号: PO-gd-gdszysc-20230318000410 施工地点: 佛山市禅城区石湾街道						
收款人: 陈佳璇 复核: 郝巧云 开票人: 周耀君	31440101731569620Y (销售方专用章)						

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.5.5.1. 13 2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-佛山工程
(589000.84 元)

23.0076-0018 GC

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230318000569 供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心 下单部门: 缺省
下单人: 韦庆顺/18688284586 下单时间: 2023-03-18 13:29:14
收货人: 韦庆顺/18688284586 接收时间: 2023-03-21 10:16:24
项目名称: 2023年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程 收货地址: 广东佛山市禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心
协议: [CH12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1:宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务 施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	245977.910 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥245977.91	¥268115.92
2	辅材 乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	279621.730 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥279621.73	¥304787.69
3	安全生产费 安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	14768.1000 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥14768.1	¥16097.23

合计: 订单明细行数:3行 件数:540367.74件
不含税总金额:540367.74元 含税总金额:589000.84元

注:小计金额精确到小数点后两位。
用户附注:2023年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程-佛山工程-佛山容桂碧桂园凤怡苑第1个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023年3月24日 日期: 2023年3月24日

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(007)
已缴税额:¥ 176.70
完税凭证号: 4401015230501065959
纳税日期: 2023年5月22日

4400232130 广东增值税专用发票 No 07503775 4400232130 07503775

此联不作为报销和抵扣凭证使用 开票日期: 2024年12月03日

购买方	名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司	纳税人识别号: 91440000890346651Q	地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304535	密码: 80>032+0/5>827<>3+18>7806+3355+-/<<2*>85>6->376<3107*/914+447-44126>523282+0*-1<262-377+-96<0*30197+--60717		
货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程费		项	1	106569.30	106569.30	9%	9591.24
合计					¥106569.30		¥9591.24
价税合计(大写)	壹拾壹万陆仟壹佰陆拾陆元肆角肆分 (小写) ¥116160.54						
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 佛山容桂碧桂园凤怡苑第1个站点室内分布覆盖安装工程 合同号: PO-gd-gdszysc-20230318000569 施工地点: 佛山市禅城区	收款人: 陈佳璇	复核: 廖巧云

开票人: 周耀君 发票专用章(章)

1.5.5.1. 14 2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三
(306216.47 元)

23.0076-0029 GC

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: P0-gd-gdszysc-20230522004158
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-05-22 11:12:46
收货人: 韦庆顺/18688284586

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 韦庆顺/18688284586
接收时间: 2023-05-23 09:33:38
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: 无
项目名称: 2023年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	130226.100 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥130226.1	¥141946.45
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	143290.440 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥143290.44	¥156186.58
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	7416.00000 0	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥7416	¥8083.44

合计: 订单明细行数:3行 件数:280932.54件
不含税总金额:280932.54元 含税总金额:306216.47元

注:小计金额精确到小数点后两位。

用户附注: 2023年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三-佛山大良龙光天添等3个站点 宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023.5.23 日期: 2023.5.23

采购专用章 合同专用章

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(004)
已缴税额: ¥ 91.86
完税 3440152307000872236
纳税日期: 2023年7月7日

4400224130 广东增值税专用发票 No 36329036 4400224130 36329036

此联不作为报销和认证使用 开票日期: 2023年06月14日

购买方	名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联通网络通信有限公司广东省分公司	91440000890346651Q	广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536		*建筑服务*工程服务			1	56186.51	56186.51	9%	5056.79
合计										¥56186.51		¥5056.79
价税合计(大写)	陆万壹仟贰佰肆拾叁圆叁角整 (小写) ¥61243.30											
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 佛山大良龙光天添等3个站点 订单编号: P0-gd-gdszysc-20230522004158 施工地点: 佛山市顺德区	备注: 91440101731569620Y	收款人: 黎佳明	复核: 邱巧云	开票人: 周耀君	销售方: 发票专用章		

第一联: 记账联 销售方记账凭证

1.5.5.1. 15 2022 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-SD 工程
(306950.81 元)

23.076-0056
C/C

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230705007147
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-07-05 17:36:31
收货人: 韦庆顺/18688284586

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 韦庆顺/18688284586
接收时间: 2023-07-10 08:55:35
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: 无
项目名称: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程-SD工程
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	137493.870 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥137493.87	¥149868.32
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	138157.060 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥138157.06	¥150591.2
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	5955.31000 0	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥5955.31	¥6491.29

合计: 订单明细行数:3行 件数:281606.24件
注:小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:281606.24元 含税总金额:306950.81元
用户附注: 2022年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程-SD工程-佛山乐从医院等1个站点室内分布覆盖安装工程-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023.7.11
国家税务局广州市天河区税务局 印花税收专用章(008)
已缴税额: ¥ 2.09
完税凭证: 344015230900102493
纳税日期: 2023年9月14日

4400231130 广东增值税专用发票 No 04139665 4400231130 04139665

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年09月21日

购买方: 名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司
纳税人识别号: 91440000890346651Q
地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536

货物或应税劳务、服务名称: *建筑服务*工程费
规格型号: 单位: 数量: 1
单价: 54079.91
金额: 54079.91
税率: 9%
税额: 4867.19

合计: 价税合计(大写): 伍万捌仟玖佰肆拾柒圆壹角整 (小写) ¥58947.10

销售方: 名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101

收款人: 黎佳朋 复核: 廖巧云 开票人: 周耀君 发票专用章: 91440101731569620Y

1.5.5.1. 16 2023 年中国联通广东佛山 5G 室内低成本专项一期工程-FS 工程三
(317863.10 元)

23.0076-0066
G/C

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230720010553
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-07-20 19:10:39
收货人: 林战/18688283062

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络B/G云网运营中心
下单人: 林战/18688283062
接收时间: 2023-07-21 09:17:58
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: W0D23AE0000075
项目名称: 2023年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	128729.330 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥128729.33	¥140314.97
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	153985.280 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥153985.28	¥167843.96
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	8902.91000 0	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥8902.91	¥9704.17

合计: 订单明细行数:3行 件数:291617.52件
注: 小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:291617.52元 含税总金额:317863.10元

用户附注: 2023年中国联通广东佛山5G室内低成本专项一期工程-FS工程三-佛山勒流洛悦半岛等1个站点-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023.7.27 日期: 2023.7.27

国家税务总局广州市天河区税务局
印花税收专用章(008)
已缴税额: ¥ 95.36
完税 3440.15230900102493
纳税日期: 2023年8月10日

4400231130 广东增值税专用发票 No 17998374 4400231130 17998374

此联不作为报销和抵扣凭证使用 开票日期: 2023年11月27日

购买方	名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司	纳税人识别号: 91440000890346651Q	地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	密码: 8465<37/>743012/14*55<*48>4-732/5*0426>>125+5<>>+*355+5*40+0/2659*044<05<+04/118+687*-512/14062+7-734</>961+			
货物或应税劳务、服务名称	*建筑服务*工程费	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
			项	1	58323.51	58323.51	9%	5249.12
合计						¥58323.51		¥5249.12
价税合计(大写)	陆万叁仟伍佰柒拾贰圆陆角叁分				(小写) ¥63572.63			
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 佛山勒流洛悦半岛等1个站点-宜通施工合同	PO-gd-gdszysc-20230720010553	施工地点: 佛山 市顺德区勒流街道	发票专用章
收款人: 黎佳朋	复核: 廖巧云	开票人: 周耀君	销售方: (章)					

1.5.5.1. 17 2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三
(869890.66 元)

23-0076-0071
GC

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230824001674
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-08-24 09:59:22
收货人: 林战/18688283062

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 林战/18688283062
接收时间: 2023-08-24 15:04:00
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: W0D23AE0000105
项目名称: 2023年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖三期工程-FS工程三
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目(标段1: 宜通世纪科技股份有限公司)框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务-施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	251121.640 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥251121.64	¥273722.59
2	辅材 乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	531138.960 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥531138.96	¥578941.47
3	安全生产费 安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	15804.2200 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥15804.22	¥17226.6

合计: 订单明细行数:3行 件数:738064.82件
注:小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:798064.82元 含税总金额:869890.66元

用户附注: 2023年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖三期工程-FS工程三-佛山容桂南方医科大学等1个站点-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 卖方(签字/盖章):
日期: 2023.8.30 日期: 2023.8.30

采购专用章 合同专用章

印花税收专用章(007)
已缴税额: ¥ 260.97
完税凭证号: 344015231100432087
纳税日期: 2023年11月28日

4400231130 广东增值税专用发票 No 17998373 4400231130 17998373

此联不得报销、抵扣凭证使用 开票日期: 2023年11月27日

税总货劳函[2023]3号中钞光华印制有限公司

购方名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
中国联合网络通信有限公司广东省分公司	91440000890346651Q	广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304938	*建筑服务*工程费		项	1	159612.96	159612.96	9%	14365.17
合计									¥159612.96		¥14365.17
价税合计(大写)									壹拾柒万叁仟玖佰柒拾捌圆壹角叁分 (小写) ¥173978.13		
销方名称	纳税人识别号	地址、电话	开户行及账号	项目名称	佛山容桂南方医科大学等1个站点 施工地点: 佛山市顺德区容桂街道						
宜通世纪科技股份有限公司	91440101731569620Y	广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090	平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	编号: PO-gd-gdszysc-20230824001674							
收款人: 蔡佳朋 复核: 廖巧云 开票人: 周耀君 销售方: (章)				发票专用章							

1.5.5.1. 18 2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖三期工程-FS 工程三
(435043.68 元)

23.0076-0084
G1

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20231018008414
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-10-18 16:52:45
收货人: 林战/18688283062

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 林战/18688283062
接收时间: 2023-10-20 11:27:47
收货地址: 广东 佛山市 禅城区 石湾街道 文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: W0D23AE0000105
项目名称: 2023年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖三期工程-FS工程三
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目 (标段1: 宜通世纪科技股份有限公司) 框架协议

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务 施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	178089.370000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥178089.37	¥194117.41
2	辅材 乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	206764.930000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥206764.93	¥225373.77
3	安全生产费 安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	14268.350000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥14268.35	¥15552.5

合计: 订单明细行数:3行 件数:399122.65件
不含税总金额:399122.65元 含税总金额:435043.68元

注: 小计金额精确到小数点后两位。
用户附言: 2023年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖三期工程-FS工程三 佛山陈村万科水晶城等1个站点-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 采购专用章 日期: 2023.11.2
卖方(签字/盖章): 日期: 2023.11.2

税务信息: 国家税务总局广州市天河区税务局 完税凭证号: 344015240101075696 缴税日期: 2023年11月2日

4400231130 广东增值税专用发票 No 17997615 4400231130 17997615

此联不作为报销凭证使用 开票日期: 2023年11月15日

购买方	名称: 中国联通网络通信有限公司广东省分公司	纳税人识别号: 91440000890346651Q	地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536	货物或应税劳务、服务名称: *建筑服务*工程费	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
							项	1	79824.54	79824.54	9%	7184.21
合计										¥79824.54		¥7184.21
价税合计(大写)	捌万柒仟零捌圆柒角伍分 (小写) ¥87008.75											
销售方	名称: 宜通世纪科技股份有限公司	纳税人识别号: 91440101731569620Y	地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090	开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101	项目名称: 佛山陈村万科水晶城等1个站点 订单编号: PO-gd-gdszysc-20231018008414 施工地点: 佛山市顺德区							
收款人: 黎佳朋	复核: 郝巧云	开票人: 周耀君	销售方: 发票专用章									

1.5.5.1. 19 2023 年中国联通广东佛山 5G 室内 2C 覆盖一期工程-佛山工程
(812334.52 元)

23-0076-0086
G

中国联通网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20230927004322
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-09-27 11:36:17
收货人: 林战/18688283062

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 林战/18688283062
接收时间: 2023-10-30 11:49:20
收货地址: 广东 佛山市 禅城区石湾街道文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: W0D23AE0000005
项目名称: 2023年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程-佛山工程
协议: [CU12-4401-2023-000212] 2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目 (标段1: 宜通世纪科技股份有限公

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	349663.760 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥349663.76	¥381133.5
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	368113.140 000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥368113.14	¥401243.32
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	27484.1300 00	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥27484.13	¥29957.7

合计: 订单明细行数:3行 件数:745261.03件
注: 小计金额精确到小数点后两位。 不含税总金额:745261.03元 含税总金额:812334.52元
用户附言: 2023年中国联通广东佛山5G室内2C覆盖一期工程-佛山工程-佛山北滘万科广场1-2栋等1个站点-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 国家税务总局广州市天河区税务局 卖方(签字/盖章): 宜通世纪科技股份有限公司
日期: 2023.11.13 日期: 2023.11.13
采购专用章 印花税收专用章(007)
已缴税额: 243.70
发票编号: 344015240101075696
纳税日期: 2023年11月19日

4400232130 广东增值税专用发票 No 07503778 4400232130 07503778

此联不作为报销、扣税凭证使用 开票日期: 2024年12月03日

名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
货物或应税劳务、服务名称 *建筑服务*工程费		项	1	595209.40	595209.40	9%	53568.85
合计					¥595209.40		¥53568.85
价税合计(大写)	陆拾肆万捌仟柒佰柒拾捌圆贰角伍分 (小写) ¥648778.25						

第一联: 记账联 销售方记账凭证

购买方: 名称: 中国联通网络通信有限公司广东省分公司
纳税人识别号: 91440000890346651Q
地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 020-22181182
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536

销售方: 名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行 11009773412101

收款人: 陈佳璇 复核: 廖巧云 开票人: 周耀君 销售方:(章)

1.5.5.1. 2023 年中国联通广东佛山 900M 室分覆盖一期工程-佛山工程
(333393.97 元)

23.0016-0017

中国联合网络通信有限公司采购订单

订单号: PO-gd-gdszysc-20231030008284
币种: 人民币 (CNY)
下单部门: 缺省
下单时间: 2023-10-30 18:26:53
收货人: 林战/18688283062

供应商: 宜通世纪科技股份有限公司
下单单位: 佛山市分公司网络BG云网运营中心
下单人: 林战/18688283062
接收时间: 2023-10-30 19:02:59
收货地址: 广东 佛山市 禅城区 石湾街道 文华中路13号联通大厦5楼云网运营中心

项目编号: WOD23AE0000107
项目名称: 2023年中国联通广东佛山900M室分覆盖一期工程-佛山工程
协议: [CU12-4401-2023-000212]2022年中国联通广东佛山900M室分覆盖一期工程-佛山工程-佛山北滘碧桂园悦逸等1个站点-宜通施工合同

序号	商品	物料编码	计量单位	采购数量	税率	净价	税额	含税价	净价小计	价税小计
1	施工总承包服务_施工总承包服务 条形码:5403141981	5403141981	元	138299.010000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥138299.01	¥150745.92
2	辅材_乙供材料 条形码:4999902504	4999902504	元	156512.920000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥156512.92	¥170599.08
3	安全生产费_安全生产费 条形码:5403115006	5403115006	元	11054.100000	9.0%	¥1	¥0.090000	¥1.09	¥11054.1	¥12048.97

合计: 订单明细行数:3行 件数:305866.03件
不含税总金额:305866.03元 含税总金额:333393.97元
注:小计金额精确到小数点后两位。

用户附言: 2023年中国联通广东佛山900M室分覆盖一期工程-佛山工程-佛山北滘碧桂园悦逸等1个站点-宜通施工合同

买方(签字/盖章): 日期: 2023.11.13
卖方(签字/盖章): 日期: 2023.11.13

采购专用章 已缴税: 100.02
完税凭证号: 344015240101075696
纳税日期: 2023.11.29

4400231130 广东增值税专用发票 No 17997616 4400231130 17997616

此联不作为报销和抵扣凭证使用 开票日期: 2023年11月15日

购买方: 名称: 中国联合网络通信有限公司广东省分公司
纳税人识别号: 91440000890346651Q
地址、电话: 广州市天河区黄埔大道西666号联通商务广场 020-22181182
开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司广州天河支行 44001581301050304536

货物或应税劳务、服务名称: *建筑服务*工程费 规格型号 单位 数量 单价 金额 税率 税额
61173.21 61173.21 9% 5505.59

合计 价税合计(大写) 陆万陆仟陆佰柒拾捌圆捌角整 (小写) ¥66678.80

销售方: 名称: 宜通世纪科技股份有限公司
纳税人识别号: 91440101731569620Y
地址、电话: 广州市天河区科韵路16号自编1栋1201020-66810090
开户行及账号: 平安银行股份有限公司广州康王路支行11009773412101

收款人: 黎佳明 复核: 酆巧云 开票人: 周耀君

项目名称: 佛山北滘碧桂园悦逸等1个站点 订单编号: PO-gd-gdszysc-20231030008284 施工地点: 佛山市顺德区

91440101731569620Y 销售发票专用章

1.5.5.2 中标通知书

<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>www.chinaunicombidding.cn/jsp/cnceb/web/info1/detailNotice.jsp?id=450570330000028839</div></div><div><div>徽</div><div>目</div><div>☆</div></div></div>	
2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目中标候选人公示	
招标编号：HX-GDLT-BB-2022070	
项目名称：2022年度广东联通通信网络室分安装增补服务采购项目	
招标编号：GD-Z-WZ-22-3070	
招标代理编号：HX-GDLT-BB-2022070	
招标人：中国联合网络通信有限公司广东分公司	
招标代理机构：华夏邮电咨询有限公司	
评标情况：本项目2022年11月17日发布招标公告，2022年12月14日进行了开标，经评标委员会评审，中标候选人如下：	
标段1：	
第一中标候选人：讯联科技股份有限公司（拟中标份额1）；	
投标报价：施工费用投标折扣：35.50%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：吴晶，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤144201202202515；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信粤建安B(2022)00160)；	
资格能力条件：满足。	
第二中标候选人：润建股份有限公司（拟中标份额4）；	
投标报价：施工费用投标折扣：34.34%，乙供材料投标折扣：97.90%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：简永泰，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：桂1442013201423899；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信桂建安B(2018)00021)；	
资格能力条件：满足。	
第三中标候选人：广州新为通信科技有限公司（拟中标份额3）；	
投标报价：施工费用投标折扣：34.88%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：詹涛，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1442018201905656；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信粤建安B(2019)01627)；	
资格能力条件：满足。	
第四中标候选人：宜通世纪科技股份有限公司（拟中标份额2）；	
投标报价：施工费用投标折扣：34.70%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：罗晋峰，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1142013201403191；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信晋建安B(2017) 00056)；	
资格能力条件：满足。	
第五中标候选人：吉讯股份有限公司；	
投标报价：施工费用投标折扣：35.60%，乙供材料投标折扣：98.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：佟志民，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：冀1132017201722071；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信冀建安B(2019)00470)；	
资格能力条件：满足。	
标段2：	
第一中标候选人：中建弘泰通信工程有限公司（拟中标份额1）；	
投标报价：施工费用投标折扣：35.00%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：王甲泽，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：桂1452017201809999；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信桂建安B(2018)00496)；	
资格能力条件：满足。	
第二中标候选人：润建股份有限公司（拟中标份额2）；	
投标报价：施工费用投标折扣：34.90%，乙供材料投标折扣：97.90%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：简永泰，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：桂1442013201423899；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信桂建安B(2018)00021)；	
资格能力条件：满足。	
第三中标候选人：广州天诚伟业通信科技有限公司；	
投标报价：施工费用投标折扣：35.00%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：黄明科，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1442019202010477；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信粤建安B(2021)00008)；	
资格能力条件：满足。	
标段3：	
第一中标候选人：北京华光浩阳科技有限公司（拟中标份额1）；	
投标报价：施工费用投标折扣：35.30%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：李保文，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：京1112020202101935；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信京建安B(2021)00391)；	
资格能力条件：满足。	
第二中标候选人：广州新为通信科技有限公司（拟中标份额2）；	
投标报价：施工费用投标折扣：35.66%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：詹涛，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1442018201905656；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信粤建安B(2019)01627)；	
资格能力条件：满足。	
第三中标候选人：广州天诚伟业通信科技有限公司；	
投标报价：施工费用投标折扣：35.30%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：黄明科，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1442019202010477；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信粤建安B(2021)00008)；	
资格能力条件：满足。	
标段4：	
第一中标候选人：中邮建技术有限公司（拟中标份额1）；	
投标报价：施工费用投标折扣：35.80%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：陈雷，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：苏1322018201902533；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信苏建安B(2019)00738)；	
资格能力条件：满足。	
第二中标候选人：广东阿尔创通信技术股份有限公司（拟中标份额2）；	
投标报价：施工费用投标折扣：35.00%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：孙祥生，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1442018201901625；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信粤建安B(2019)00716)；	
资格能力条件：满足。	
第三中标候选人：吉讯股份有限公司；	
投标报价：施工费用投标折扣：35.80%，乙供材料投标折扣：98.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：佟志民，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：冀1132017201722071；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信冀建安B(2019)00470)；	
资格能力条件：满足。	
标段5：	
第一中标候选人：人天通信集团有限公司（拟中标份额2）；	
投标报价：施工费用投标折扣：37.05%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：张建国，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：冀1132021202201361；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信冀建安B(2019)00763)；	
资格能力条件：满足。	
第二中标候选人：中微科技集团有限公司（拟中标份额1）；	
投标报价：施工费用投标折扣：35.50%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：郝亚莉，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：冀1132006200805377；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信冀建安B(2018)00578)；	
资格能力条件：满足。	
第三中标候选人：广东阿尔创通信技术股份有限公司（拟中标份额3）；	
投标报价：施工费用投标折扣：36.50%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；	
项目总负责人：孙祥生，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1442018201901625；	
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信粤建安B(2019)00716)；	
资格能力条件：满足。	

第四中标候选人：宜通世纪科技股份有限公司；
投标报价：施工费用投标折扣：36.00%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：罗晋峰，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1142013201403191；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信晋建安B(2017) 00056)；
资格能力条件：满足。

标段6:

第一中标候选人：北京华光浩阳科技有限公司（拟中标份额1）；
投标报价：施工费用投标折扣：36.00%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：李保文，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：京1112020202101935；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信京建安B(2021)00391)；
资格能力条件：满足。

第二中标候选人：中建弘泰通信工程有限公司（拟中标份额2）；
投标报价：施工费用投标折扣：35.00%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：王甲萍，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：桂1452017201809999；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信桂建安B(2018)00496)；
资格能力条件：满足。

第三中标候选人：吉讯股份有限公司；
投标报价：施工费用投标折扣：36.20%，乙供材料投标折扣：98.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：佟志民，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：冀1132017201722071；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信冀建安B(2019)00470)；
资格能力条件：满足。

标段7:

第一中标候选人：中邮建技术有限公司（拟中标份额1）；
投标报价：施工费用投标折扣：36.00%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：陈雷，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：苏1322018201902533；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信苏建安B(2019)00738)；
资格能力条件：满足。

第二中标候选人：广州天越通信科技发展有限公司（拟中标份额2）；
投标报价：施工费用投标折扣：36.70%，乙供材料投标折扣：96.80%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：刘淑芳，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1442013201528793；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信粤建安B(2018)00444)；
资格能力条件：满足。

第三中标候选人：广州天诚作业通信科技有限公司；
投标报价：施工费用投标折扣：36.88%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：黄明科，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：冀1442019202010477；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信粤建安B(2021)00008)；
资格能力条件：满足。

标段8:

第一中标候选人：广东海格怡创科技有限公司（拟中标份额1）；
投标报价：施工费用投标折扣：37.40%，乙供材料投标折扣：98.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：林明娟，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1442019202003449；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信粤建安B(2020)00006)；
资格能力条件：满足。

第二中标候选人：吉讯股份有限公司（拟中标份额2）；
投标报价：施工费用投标折扣：36.80%，乙供材料投标折扣：98.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：佟志民，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：冀1132017201722071；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信冀建安B(2019)00470)；
资格能力条件：满足。

第三中标候选人：宜通世纪科技股份有限公司；
投标报价：施工费用投标折扣：36.50%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：罗晋峰，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1142013201403191；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信晋建安B(2017) 00056)；
资格能力条件：满足。

标段9:

第一中标候选人：广西壮族自治区通信产业服务有限公司（拟中标份额1）；
投标报价：施工费用投标折扣：36.50%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：戴燕红，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：桂1452016201607623；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信桂建安B(2021)00207)；
资格能力条件：满足。

第二中标候选人：北京锦程前方科技有限公司（拟中标份额2）；
投标报价：施工费用投标折扣：35.60%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：赵庆勋，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：京1112020202102822；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信京建安B(2021)00172)；
资格能力条件：满足。

第三中标候选人：吉讯股份有限公司；
投标报价：施工费用投标折扣：36.90%，乙供材料投标折扣：98.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：佟志民，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：冀1132017201722071；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信冀建安B(2019)00470)；
资格能力条件：满足。

标段10:

第一中标候选人：中微科技集团有限公司（拟中标份额1）；
投标报价：施工费用投标折扣：36.00%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：郝亚莉，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：冀1132006200805377；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信冀建安B(2018)00578)；
资格能力条件：满足。

第二中标候选人：讯联科技股份有限公司（拟中标份额2）；
投标报价：施工费用投标折扣：36.70%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：吴晶，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1442021202202515；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信粤建安B(2022)00160)；
资格能力条件：满足。

第三中标候选人：宜通世纪科技股份有限公司；
投标报价：施工费用投标折扣：37.00%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：罗晋峰，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：粤1142013201403191；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信晋建安B(2017) 00056)；
资格能力条件：满足。

标段11:

第一中标候选人：南京欣网通信科技股份有限公司（拟中标份额1）；
投标报价：施工费用投标折扣：36.70%，乙供材料投标折扣：97.90%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：唐旭洋，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：苏1322019202003649；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信苏建安B(2017)00017)；
资格能力条件：满足。

第二中标候选人：华为技术服务有限公司（拟中标份额2）；
投标报价：施工费用投标折扣：37.08%，乙供材料投标折扣：98.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：冯永辉，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：冀1122015201611709；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信冀建安B(2019)00589)；
资格能力条件：满足。

第三中标候选人：河南省通信工程局有限责任公司；
投标报价：施工费用投标折扣：36.00%，乙供材料投标折扣：97.00%；质量：合格；服务期：合同生效之日起至2023年10月30日；
项目总负责人：魏洪峰，证书名称：注册建造师（通信与广电工程专业），注册编号：豫1412020202101989；
证书名称：安全生产考核合格证(证书编号：工信豫建安B(2021)00265)；
资格能力条件：满足。

现将该项目中标候选人予以公示，接受社会各界监督。

1.5.6 松茂御城雅苑二期项目光纤入户及信号覆盖(室分)工程分包合同

正本

240268-0000
4C

合同编号: YCYEQ-采购-合同-2024061101

松茂御城雅苑二期项目光纤入户及信号
覆盖(室分)工程分包合同

甲方: 广东广基建设集团有限公司

乙方: 宜通世纪科技股份有限公司

签约地点: 深圳市宝安区

签订日期: 2024年 6 月

第 1 页 共 17 页

松茂御城雅苑二期项目光纤入户及信号覆盖(室分)工程分包合同

需方(以下简称“甲方”): 广东广基建集团有限公司

供方(以下简称“乙方”): 宜通世纪科技股份有限公司

甲、乙双方依照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规之规定,双方就光纤到户及信号覆盖(室分)工程分包事宜达成一致意见。为明确双方合作过程中的权利义务,确保实现缔约目的,双方经友好协商,本着互惠互利、共同发展的原则特订立本合同,以资信守执行。

第一条 工程概况

工程名称: 松茂御城雅苑二期工程;

工程地址: 深圳市公明塘尾松柏路与高墩南路交汇处;

第二条 合同范围及产品标准

1. 乙方负责依照本合同约定向指定地点提供光纤入户及信号覆盖(室分)工程系统报建,深化设计,材料设备(以下简称“货物”)的生产或采购、运输、光缆铺设、安装调试、运营商信源的接入、第三方检测、验收备案、维修和售后服务等一条龙服务。

2. 产品标准:甲方交付或经甲方要求、认可的货物设计图纸及国家最新规定的有关技术标准、质量、验收标准等。

第三条 价格、结算方法及付款方式

1. 合同含税暂定总价为¥1750020.00元(大写:壹佰柒拾伍万零贰拾元整)。其中不含增值税金额为¥1605522.94元,增值税税额为¥144497.06元。工程量清单见合同附件。

2. 本合同光纤入户采用综合单价计价方式,信号覆盖(室分)采用固定总价包干方式。包工包料,价格已包含材料设备供货费、运费、装卸费、税金(开具9%增值税专用发票)、包装、利润、管理费、保险费、货到工地仓库交货前的所有费用,光缆铺设费、施工安装费(含熔接费用)、措施费、调试测试检测费、运营商信源接入费、第三方检测费、安全文明施工费、维修保养、技术指导培训、现场成品保护等一切费用。在本合同签订至结算完成期间,无论工资、物价、费率或汇率的变动等因素,均不影响本合同已确定的价格。

3. 结算方法:光纤入户采用综合单价计价,最终以实际完成工程量结算。结算时,按本合同约定单价和实际竣工工程量结算,图纸变更及未尽事宜需报甲方按相关流程进行确认后方可执行。信号覆盖(室分)采用固定总价包干。

第 2 页 共 17 页

4. 付款方式:

(1) 预付款: 合同签订生效后, 乙方负责完成报建, 完成报建资料上传通管局。乙方向甲方提交完整的付款申请资料及《无线通信基础设施设计方案协商意见书》, 经甲方审批通过后, 甲方于十五个工作日内向乙方支付合同总价的 30% 作为合同预付款。预付款在安装验收款中进行抵扣。

(2) 安装验收款: 全部货物货到现场且安装完毕并通过运营商、住建局及通管局等相关部门验收合格, 且相关工程验收资料(包括但不限于第三方检验报告、备案核验通知、准予接入公网的通知等)已移交给甲方, 乙方向甲方提交完整的付款申请资料, 经甲方审批通过后, 甲方于十五个工作日内向乙方支付至合同结算金额的 95%。

(3) 余下 5% 作为质量保证金, 在项目竣工验收合格后贰年内无质量问题或质量问题由乙方承担解决完毕, 在乙方申请, 甲方于收到付款申请并审核通过后无息支付。

5. 乙方在申请付款时需供经过甲方法定代表人加盖公章、施工单位签字认可的产品收货单。乙方应于甲方每次付款前向甲方提供付款申请资料, 否则甲方有权拒绝付款, 且不承担任何违约责任。

6. 乙方按约定申请付款时, 必须如实填写《请款单》(见附件 1), 签字盖章后, 交甲方项目部负责人审批签字。

7. 乙方转账收款的银行账户的户名必须与乙方签约名称一致。

8. 乙方提交《请款单》须附上本双方确认的“供货清单”。

9. 乙方申请付款时, 需出具符合现行国家规定等额有效的《增值税专用发票》, 将“发票联”及“抵扣联”交给甲方并办理交接手续, 否则甲方有权拒绝付款, 且不承担任何违约责任。

10. 甲方受票单位信息如下:

单位名称: 广东广基建设集团有限公司;

纳税人识别号: 9144088156666317X7;

地址、电话: 廉江市廉江大道南 9 号内 6525333;

开户行及账号: 中国农业银行股份有限公司廉江北运支行 44633601040002586;

注意: 请在发票备注栏写上工程地址和工程名称

工程名称: 松茂御城雅苑二期工程(第 1 标段);

工程地址: 深圳市公明塘尾松柏路与高墩南路交汇处;

11. 乙方收款信息如下

单位名称：宜通世纪科技股份有限公司；

纳税人识别号：91440101731569620Y；

地址及电话：广州市天河区科韵路16号自编1栋1201 020-66810090；

开户行及账号：招商银行股份有限公司广州珠江新城支行 120902092510368；

12. 乙方对其出具“增值税发票”的真实、准确、合法有效性负责，如因乙方提供的发票不合规而导致甲方无法按规定抵扣税款或遭受其他损失的，乙方承担违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。乙方赔偿后，须重新开具合法有效的发票给甲方。

13. 乙方申请最后一笔付款的，需在《请款单》内的“尚欠款余额”栏填写“¥零元”，并在所附“结算书”上写明“乙方款项全部结清收讫”并签字、盖章。

14. 乙方申请付款所提供的以上票据均为原件。如不具备以上条件，乙方无权向甲方申请付款，甲方有权拒付。

15. 本协议项下货物款签证及确认、结算等，均应当经过甲方加盖公章和法定代表人签字确认，否则不得作为乙方主张权利的依据。

第四条 质量要求

1. 质量要求：交钥匙工程。工程质量满足甲方确认的深化设计图纸，满足国家、项目所在地区现行施工标准及验收标准，保证通过住建局、运营商、通管局的验收，顺利接入运营商的信号。相关工程验收资料需完整完善，在验收通过后10天内按相关规范要求移交给甲方及相关方。

2. 货品的包装标准：产品包装有国家标准的，按照国家标准包装；没有国家标准的，按照行业标准包装；既无国家标准又无行业标准的，按出厂包装标准包装。乙方的产品包装应有乙方名称（或标志），乙方必须采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等保护措施以保证满足货品质量、数量、性能的要求。如为进口产品，乙方须向甲方提交产品原产地证明、原厂质量合格证书、进口海关关单及税票之正本（由甲方查实后交还乙方，复印件由甲方备案）、商检局颁发的商检合格证书、完整的原厂资料、中文安装资料及安装图纸等。

3. 乙方保证产品质量，符合国家要求标准，出现质量问题由乙方免费退换货。乙方对本合同项下货品所需的全部材料均按国家相关标准进行检查，确保使用质量合格的材料投入生产。

4. 乙方在货物出厂前，应就货物质量、数量进行全面准确的检验，并随货物提供送货清单及工程验收所涉及的资料，包括但不限于产品合格证、质量检验报告、质量保证书等资料。乙方必须在申请付款前已提供上述资料给甲方，否则乙方无权向甲方申请付款，甲方有权拒付而

的损失，相关费用（包括但不限于丧葬费、医疗费、护理费、鉴定费、工伤补助金）由乙方承担。因此给总包方、施工人员、第三方造成的损失全部由乙方承担。

7. 乙方需配合甲方现场管理及施工交叉作业的安排，不影响施工现场进度。

8. 若因乙方原因导致无线信号故障无法使用，需要修复的，由乙方负责处理，乙方怠于维修时，甲方有权直接委托第三方进行修复，由此产生的费用全部由乙方承担，修复后，甲方可以从乙方的工程款或质量保证金内直接扣减上述费用，不足以清偿时甲方有权向乙方追索相关费用。

9. 乙方应按时结算支付劳务费并及时发放到劳务人员手上，不得拖欠，如拖欠劳务费引起纠纷，一切责任由乙方负责。此外，甲方有权扣除乙方工程款向劳务人员支付劳务费。

第六条 工期、地点

1. 送货及安装地点：

2. 工期：自合同签订之日起，乙方于 90 天内完成图纸深化设计、全部货物的到货、安装、检测并完成验收。

3. 除不可抗力或甲方原因造成乙方供货时间及验收工期延误外，乙方迟延履行合同义务均应承担迟延履行之违约责任。

4. 乙方负责全部货物的包装并承担包装费用，包装标准为：国家行业标准。由于运输、包装原因导致的货物受损由乙方负责。

5. 乙方自行承担运输费用将相应货品运至项目施工现场，或运至甲方另行指定的其他地点。运送期间或送至工地现场时全部或部分货品受到损坏，乙方须立即为甲方更换，由此产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。

6. 甲方项目现场负责人张水生，电话 13670038408，对于项目进度确认、项目结算、来往函件、签证确认等文件以甲方公章和法定代表人签字确认为准；乙方项目项目经理刘锦旭，电话 13715344176。

第七条 运输及产品保管

1. 所有产品未经甲方验收合格前应由乙方负责保管、运输，因保管、运输不善而造成材料损毁产生的责任和费用由乙方承担，由此造成的工期延误，工期不予顺延。经甲方验收合格并移交后由甲方自行保管。

2. 甲方为乙方提供安放产品的仓库，乙方负责运输产品的风险和费用。

第 7 页 共 17 页

给予处理。

第十八条 其他

1. 本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，可以另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2. 甲、乙双方确认，本合同所填写地址地为所有通知、函件的送达地点，甲方通过挂号信件邮寄送达至该地址即视为送达。本合同通知、联络地址作为双方有效通讯方式，同时作为法院立案、财产保全和执行的有效送达方式，且同意人民法院采用电子送达方式。

3. 合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4. 本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，每份均具同等法律效力。

5. 本合同自双方签字盖章后生效。

附件一：光纤入户工程量清单

附件二：移动+广电信号覆盖系统工程量清单

附件三：电信联通信号覆盖系统工程量清单

（以下无正文，仅供签署。）

单位名称（甲方）：广东广基建设集团有限公司

法定代表人：

地 址：

电 话：

开户银行：

签定地点：



邮政编码：

传 真：

账 号：

签订日期：2024.6.29

单位名称（乙方）：宜通世纪科技股份有限公司

法定代表人：

地 址：

电 话：

开户银行：

签定地点：



邮政编码：

传 真：

账 号：

签订日期：2024.6.29

1.5.7 小梅沙湾畔家园手机信号覆盖材料设备采购及安装项目设备供应及安装合同

小梅沙湾畔家园手机信号覆盖材料设备采购及安装项目 设备供应及安装合同

工程地点：深圳市盐田区小梅沙片区

发包人（甲方）：深圳市特发小梅沙投资发展有限公司

承包人（乙方）：宜通世纪科技股份有限公司

签订日期：2024 年 9 月 26 日



第一节 合同协议书

一、合同协议书

发包人（甲方）：深圳市特发小梅沙投资发展有限公司

承包人（乙方）：宜通世纪科技股份有限公司

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规以及本项目（小梅沙湾畔家园手机信号覆盖材料设备采购及安装项目）招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先次序如下：

- （1）合同履行过程中，双方签署的补充协议；
- （2）本合同协议书
- （3）本合同条款及附件（合同条款、合同补充条款、附件内容不一致或相冲突的，则按照合同补充条款、合同条款、附件的先后顺序进行解释。）
- （4）中标通知书
- （5）招标文件（含澄清、说明或者补正文件）
- （6）标准、规范及有关技术文件
- （7）投标文件（含澄清、说明或者补正文件）

合同条款的附件：

- 附件 1：工程质量保修书；
- 附件 2：建设项目廉政责任书；
- 附件 3：保密协议书；
- 附件 4：建设工程不转包挂靠承诺书；
- 附件 5：不可撤销履约保函；
- 附件 6：技术规范及技术要求。
- 附件 7：材料设备参考品牌表；
- 附件 8：施工安全管理协议；
- 附件 9：安全管理承诺书；

附件 10：移动、电信、联通手机信号网接入承诺书；

附件 11：质保承诺书。

构成合同的所有文件，在无修改的情况下，按合同协议中的顺序排列，互相解释和互补，如有不一致时，以排列顺序在先者为准。构成合同的所有文件，在有修改的情况下，如有不一致时，按时间判定，以签字和发布的时间在后者为准。对于同一类标准、规范，以其最新版本或最新颁布者为准。

二、合同范围及合同期限

1. 合同范围

序号	地块项目名称	备注
1	小梅沙湾畔家园手机信号覆盖材料设备采购及安装项目	

(1) 承包人对地块项目室内手机信号覆盖进行施工图纸的设计，应满足《小梅沙湾畔家园手机信号室内覆盖建设技术规范》和国家、行业、地方的相关技术规范，设计成果文件应获得招标单位或运营商的认可。

(2) 承包人对手机信号覆盖材料设备供应，按照上述施工图纸进行项目施工，包括所需材料、设备、物品的供应、包装、运输、装卸、采购及保管、施工、调试、运行培训、报建、验收。

(3) 工程项目的施工，应满足国家、行业、地方的相关技术规范。

(4) 承包人须负责完成各运营商手机信号在建筑内的开通。

(5) 对精装修区域，承包人需根据精装修负责进行设备（含管线）的迁移、调整、调试。

(6) 承包人对发包人指定的物管、运维人员进行使用和维修的培训。

(7) 项目的竣工资料的编制及由发包人组织的最终的竣工验收。

(8) 承包人向发包人指定的物管、运维进行移交。

(9) 两年维保期内，承包人对产品及安装质量的维护、保养。

2. 合同期限

小梅沙湾畔家园手机信号覆盖材料设备采购及安装项目，工期（供货期）为 100 日历天，即承包人履行交货及完成设备安装义务，并通过竣工验收合格的期限。

开工日期：2024 年 8 月 15 日，具体开工时间以招标人通知为准

竣工日期：2024 年 月 日

三、合同价格

1. 本合同总价（含税总价）为人民币 1485126.88 元（大写：壹佰肆拾捌万伍仟壹佰贰拾陆元

捌角捌分), 其中暂列金额为人民币 / 元 (大写: /)。

2. 本合同项下有效签约金额(含税总价)适用【9】%的增值税税率。本合同项下有效签约金额不含税总价款¥【1362501.72】元(大写:【壹佰叁拾陆万贰仟伍佰零壹元柒角贰分】), 增值税税金为¥【122625.16】元。

3. 甲乙双方同意, 合同的不含税总金额不变, 合同含税金额随合同执行期间税费、税率政策变化作相应调整。合同执行期间税费、税率政策若有变化的, 以甲方付款时国家法律法规及深圳市政府相关部门实施的税费、税率政策为计算标准, 乙方应根据甲方付款时国家法律法规及深圳市政府相关部门实施的税费、税率开具增值税专用发票。

4. 本合同总价为总价包干，包括但不限于承包人对手机信号覆盖材料设备的供应、材料设备出厂价格、运输费、质量合格检验检测费、包装费、装卸费、采购及保管费、安装调试费、安全文明施工措施费、接入手机信号网（移动/电信/联通）、技术服务费、培训费、管理费、总包配合管理服务费、验收之前的材料损失或损耗费、验收费、售后服务、利润、税费，设计费，承包人按照本工程涉及国家/广东省/深圳市/行业/发包人的规范、标准对本合同地块项目的室内手机信号（移动/电信/联通）覆盖施工图设计及深化设计，达到本合同地块项目室内手机信号（移动/电信/联通）覆盖范围及信号质量标准，工程监理服务，以及按本项目招标文件、合同文件及附件要求完成任务所需的全部费用。

除发包人对采购标准、采购规模作调整、发包人发出的设计变更及现场签证，及合同条款有特别明确约定可调价情形外，承包人已充分考虑了因工期提前或延后、工程现场条件变化、材料设备市场价格变化、人工价格变化原因及质量标准改变等因素引起的风险和费用，合同总价不作任何调整。

承包人按照本工程涉及国家/广东省/深圳市/行业/发包人的规范、标准，为达到本合同地块项目室内手机信号（移动/电信/联通）覆盖范围及信号质量标准而进行的施工图设计变更、深化设计、施工变更等导致增加手机信号覆盖材料设备费用和安装工程费用增加的，承包人在投标报价中已综合考虑该项费用，合同总价不作任何调整。



在合同履行过程中,对需精装修的区域,承包人需根据发包人意见或精装修要求负责进行对材料设备(含管线)的迁移、调整、调试,由此导致增加手机信号覆盖材料设备费用和安装工程费用增加的,承包人在投标报价中已综合考虑该项费用,合同总价不作任何调整。

在合同履行过程中，若发包人发现承包人的投标报价有不平衡报价的，发包人有权要求承包人在合同总价不变的情况下调整其投标报价的单项总价或综合单价，并符合市场价格，承包人必须执行。

5. 总包配合管理服务费为总包单位对承包人配合、统筹管理、服务而发生的费用, 包括对材料

（此页无正文，为【小梅沙湾畔家园手机信号覆盖材料设备采购及安装项目设备供应及安装合同】签字盖章页）

发包人（公章）： 承包人（公章）：

法定代表人或
授权代表（签字）： 法定代表人或
授权代表（签字）：

地址：_____ 地址：_____

电话：_____ 电话：_____

日期：2024年9月26日 日期：2024年9月26日

小梅沙片区湾畔家园 手机信号室内覆盖项目工程技术要求 20240618

一、工程概况：

- 1、项目名称：湾畔家园 手机信号室内覆盖项目工程
- 2、建设地点：深圳市盐田区小梅沙片区盐梅路北侧（03-02 地块）
- 3、规划用地指标：项目在 03-02 地块内，其中用地面积：15762.06m²。总建筑面积：104307.73m²。
其中：计容积率建筑面积：71380.00m²，地下建筑面积：31979.37m²。
- 4、建筑主要功能：本项目涵盖人才房、回迁房、住宅、幼儿园、地下室车库等。
- 5、其它详见施工图设计说明。

二、招标范围及界面划分

- 1、施工图纸的设计，应满足《小梅沙片区湾畔家园手机信号室内覆盖建设技术要求》。设计成果文件，应取得招标单位及各相应运营商的书面确认。
- 2、按照上述施工图纸，进行项目施工，包括所需设备、材料、物品的采购、运输、施工、调试
- 3、工程项目的施工，应满足国家、行业、地方的相关技术规范。
- 4、承包单位需配合完成各运营商手机信号在建筑内的开通
- 5、对精装修区域，承包单位需配合精装修进行设备（含管线）的可能需要的迁移、调整、调试（如有）
- 6、对发包单位指定的物管、运维人员进行使用和维修的培训
- 7、项目的竣工资料的编制及由发包单位组织的最终的竣工验收
- 8、向发包单位指定的物管、运维进行移交
- 9、两年维保期内，对产品 & 安装质量的维护、保养

1.5.7.1无线通信基础设施设计方案协商意见书

无线通信基础设施设计方案协商意见书

NO.SFXSTJ2024-458

项目名称：深圳小梅沙湾畔家园项目		
协商时间：2024 年 8 月 29 日		
协商地点：奥林匹克大厦		
项目概述	项目地址：广东省深圳市盐田区处于马峦山公园和大鹏湾山海之间	
	占地面积：10659 m²	建筑面积：104307 m² 建筑类型：住宅小区
	机房数量：1	设备间数量：13
	机房面积：42 m²	设备间面积：4 m²
	机房用电容量：40kVA	电信间用电容量：3kVA
	宏站建设需求： <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无	
	室分天馈系统 <input checked="" type="checkbox"/> 电信和联通 <input checked="" type="checkbox"/> 移动和广电	
	覆盖率：96%	两套分布是否协同： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	接地电阻：3 Ω	GPS 馈线布放：100M
	主干光缆配置芯数：24 芯	器件工作频段：700-3700M
覆盖范围：电梯地停、楼层/专项区域覆盖、小区综合覆盖		

<p>存在问题:</p> <p style="margin-left: 40px;">请按2套系统送至1办同。</p> <p>经过处理: 1. 移动、电信、联通系统应给相应盖章。 2. 新建无线机房时机电应符合相关标准。</p>			
<p>协商结果:</p> <p style="margin-left: 40px;">电信、移动、联通、铁塔、广电沃威'与建设单位对深圳湾小梅沙湾畔家园项目无线通信基础设施设计方案充分协商后,达成一致意见。 记录: (附A)</p>			
参加协商人员			
单位	姓名	职位	联系电话
深圳市通信建设管理办公室	石伟 (附A)		1362785378 18676658108
深圳电信	邓伟明		18128820799
深圳移动	黄新		13922820515
深圳联通	苏启光		18682257939
深圳铁塔	陈志俊		15012887626
建设单位	洪跃腾		15999530183
设计单位	张鹏乐		18565869690
其他单位			

1.5.8 龙华区中佳大厦项目室内三网手机信号覆盖工程合同

正 本

24.0013-0027
GC

合同编号: JMK-SWFG-086

龙华区中佳大厦项目室内三网手机信号覆盖工程合 同

项目名称: 龙华区中佳大厦项目室内三网手机信号覆盖工程

项目地点: 龙华区龙华街道东临东环二路, 南临东环一路

甲 方: 深圳市中佳杰实业有限公司

乙 方: 宜通世纪科技股份有限公司

中佳大厦项目（以下简称“本工程”），位于深圳市龙华区龙华街道，东临东环二路、南临东环一路，用地性质为普通工业厂房用地。项目开发建设总用地面积为 24557.28 平方米，项目总建筑面积为 192525.51 平方米，不计容积率建筑面积：45567.95 平方米，计容积率建筑面积为 146957.56 平方米，计规定容积率建筑面积为 141510 平方米，架空及连廊建筑面积 5447.56 平方米。其中：普通工业厂房 99060 平方米，配套商业 800 平方米，配套宿舍 36790 平方米，公共配套设施 4860 平方米。楼宇设计高度不大于 100 米，共四幢楼，其中 2 幢厂房，1 幢两个单元宿舍楼及一幢独栋商业。地上最大层数 25 层，地下共 2 层（局部三层）。

为实现龙华区中佳大厦项目室内三网手机信号（4G、5G）全覆盖并通过政府主管部门和运营商的验收及备案，现甲方将龙华区中佳大厦项目室内三网手机信号覆盖工程（本工程）委托给乙方施工。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，根据本工程的具体情况，签订本合同：

1、承包范围及工作内容

1.1 本工程施工范围为设计文件及技术资料所包含的龙华中佳大厦室内三网手机信号覆盖项目全部工作内容。

1.2 龙华区中佳大厦项目室内三网手机信号（4G、5G）全覆盖系统，按政府主管部门实施细则要求，完成本工程三网通信基础设施的图纸深化设计及建设并通过政府主管部门和运营商的验收及备案。具体为：本工程红线范围内的地下空间、1-4 栋各楼层、电梯井等在内的手机信号全覆盖施工，包括但不限于各楼层、机房、电井、设备间、屋面、架空层、室外连廊等设备采购安装，整个系统的管线敷设，并负责中国移动、联通、电信公司将通信管道管线、通信线缆线路从本项目红

线外接驳至本项目通信机房内，完成三网信号接入、调试、验收及交付运营等内容。乙方须按照规范及合同约定的设计文件、技术资料及承包范围完成本工程全部工作内容，使之达到设计及使用要求和功能。

2、工期要求

2.1 本工程工期为：90 个自然日（具体开工时间：以甲方建筑完工封顶后进场施工，以甲方开工通知为准），乙方负责在工期内完成接通三网运营商信号源，工期的具体要求如下：

2.2 开工日期以甲方确认的《开工令》中确定的日期为准，竣工日期以《竣工验收证明书》上甲方确认《竣工验收证明书》上的“验收通过日期”为准。

2.3 因政府原因要求停工且确实导致整体工期延误（单次连续影响工期超过 10 个日历天（含 10 个日历天）或累计影响工期超过 30 个日历天（含 30 个日历天）），经甲乙双方确认，可延长相应工期。

2.4 甲方提出的设计变更与原设计相差不大，工期不予延长，若变更后造成项目量或施工工艺有较大变化，可按实际施工情况确定延长工期。

2.5 任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同时，应以书面形式及时向另一方通报其不能履行或不能完全履行本合同的理由，并应在不可抗力事件发生后十日内将相关情况说明并积极提出整改措施。

2.6 不可抗力范围包括海啸、洪水、战争、动乱、空中飞行物体坠落、突发公共卫生事件（二级以上应急响应）、当地政府政策性要求的短期停工停产或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾、国家调整与本工程有关的重大政策，以及以下方面的自然灾害（自然灾害的认定以当地气象部门记录为准）：

- 1) 烈度为 6 级及以上的地震。
- 2) 8 级以上持续 8 小时的台风。
- 3) 持续降雨 24 小时且降雨量为 150mm 以上。

4) 10 年未发生过持续 3 天的高温天气。

3、承包方式、合同价款及付款方式

3.1 承包方式

双方一致同意采用本工程范围内总价包干的方式承包，包括但不限于图纸、合同、清单、设计、规范及技术要求、品牌要求、招标答疑（如有）、双方商务会谈记录、补充说明、专家论证、系统调试、市政通信管线接驳至本项目机房、通过相关部门抽查、验收与备案等与本工程有关的范围（含为实现使用功能所应包含的零配件）内总价包干，变更签证费用另计。

3.2 本合同包干总价为人民币：2270000（大写：贰佰贰拾柒万元），其中不含税总价为人民币 2082568.81（大写：贰佰零捌万贰仟伍佰陆拾捌元捌角壹分），增值税税率为 9 %。

包干总价已包含为实现本工程施工、验收备案及实现正常使用的全部费用，包括但不限于图纸设计及深化、清单、材料设备、线路、管线、辅材、市政通信管线接驳至本项目机房、施工费、人工费、管理费、专家论证、第三方检测费、协调费、含利润及风险、含税、含保险、含措施费、搬运费、电梯使用及成品保护费用及乙方应交等；包干常规措施项目及清单已列项目但乙方未报价的综合考虑在本合同价内；包干总价已包括中佳大厦项目施工总承包单位向乙方收取的总包配合管理费（按本合同价的千分之二计）及水电费（按合同总价的千分之一计），本合同所涉及总包配合管理费、水电费由乙方自行承担。

除非本工程施工范围进行调整，否则合同价款不得调整。如有调整，相应的单价则以合同总价/双方确认的项目建筑面积。

3.3 如遇国家税收政策调整，本合同中的不含税价格不变，税金根据税收政策调整，即含税价格调整方式为：含税价格=不含税价格+不含

签署页无正文

甲方：(公章)

深圳市中佳杰实业有限公司

地址：深圳市龙华区龙华街道富康社区德美工业中心2号厂房3层

法定代表人：

委托代理人：



2024.8.28

乙方：(公章)

宜通世纪科技股份有限公司

地址：深圳市龙华新区大浪街道陶吓村锦华大厦1505

法定代表人：

委托代理人：



合同订立地点：深圳市

2024.8.28

1.5.8.1 备案通知书

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办备〔2025〕197号

通信基础设施完成备案通知书

深圳市中佳杰实业有限公司：

你司提交的龙华区中佳大厦主体工程建设项目通信基础设施备案申请，经审核，光纤到户通信基础设施、移动通信基础设施均符合相关要求，准予备案。

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年5月7日

抄送：深圳市住房和建设局

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年5月7日印发

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

深通建办函〔2025〕197号

关于安排通信基础设施两个主体责任 履责单位的通知书

深圳市中佳杰实业有限公司：

你司开发的中佳大厦主体工程项目通信基础设施已完成备案。根据《深圳经济特区物业管理条例》和《深圳市通信管理局、深圳市互联网信息办公室、深圳市公安局、深圳市住房和建设局、深圳市经济贸易和信息化委员会关于落实驻地网通信基础设施网络安全防护与维护管理主体责任的通知》（深通业〔2018〕142号），应你司委托，我办安排深圳市辰赛智能科技有限公司履行光纤到户基础设施网络安全防护与维护管理责任，中国铁塔股份有限公司深圳市分公司履行无线机房网络安全防护与维护管理责任。请你司配合做好相关工作。

特此通知。

(此页无正文)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年5月7日
广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

(辰赛智能联系人:龙德扬,电话:13631249530;铁塔联系人:
林凯龙,电话:18566729995)

广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室

2025年5月7日印发

1.5.8.2 检测报告



检测报告查询码



中佳大厦 无线室内分布系统 检测报告



粤质安(深圳)检测有限公司(盖报告专用章)

2025年03月04日

报告总页数: 共 59 页 (含此页)

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 2 页 共 59 页

声 明

1. 本报告涂改、增删、错页、换页、漏页无效。
2. 本报告单位落款及骑缝处未盖本公司“检验检测专用章”、“检测单位公章”及 CMA 章均无效。
3. 本报告检验检测单位名称与“检验检测专用章”或“检测单位公章”名称不符者无效。
4. 本报告无检测人、审核人、批准人（授权签字人）签字无效。
5. 本报告未经书面同意不得复制或作为他用。
6. 本检测报告仅对受检系统现场当时情况负责。
7. 如对本检测报告有异议或需要说明之处，可在报告发出起 7 个工作日内向本单位综合部咨询或书面提出，逾期视为认可检验检测结果，来函来电请注明报告编号。
8. 公司地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 71 区志翔大厦工业区 7 层 715。
9. 联系电话： 0755-29852640

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 3 页 共 59 页

目 录

1 检测结论4

2 检测内容及检测方法5

3 检测概况8

4 检测仪器设备8

5 检测项目情况9

 5.1 无线通信室内分布系统概况9

6 检测内容及结果10

 6.1 驻波比测试检验10

 6.2 天线口输出功率检验13

 6.2.1 天线口输出功率检测记录表13

 6.3 系统光性能19

 6.5 覆盖场强及覆盖率测试28

 6.5.1 测试路线图28

 6.5.2 覆盖场强及覆盖率结果49

附件 1-1 检测现场相片50


附件 2-1 检测仪器校准证书52

附件 3-1 检测员上岗证59

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01 第 4 页 共 59 页

1 检测结论

工程名称	中佳大厦	工程地址	广东省深圳市龙华区龙华街道东临东环二路, 南邻东环一路
建设单位	深圳市中佳杰实业有限公司	施工单位	宜通世纪科技股份有限公司
委托单位	深圳市中佳杰实业有限公司	受检单位	深圳市中佳杰实业有限公司
设计单位	广东南方电信规划咨询设计院有限公司	报告编号	YQS[BG]20250304-01
监理单位	深圳科宇工程顾问有限公司	检测类别	委托检测
检测日期	2025 年 03 月 01-03 日		
建筑施工许可证号	2106-440309-04-01-41784803		
检测依据	YD/T 2740.6 无线通信室内信号分布系统 第 6 部分: 网络验收方法 GB/T15972.22-2008 光纤试验方法规范 第 22 部分: 尺寸参数的测量方法和试验程序长度 GB/T 15972.40-2008 光纤试验方法规范 第 40 部分: 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序--衰减		
判定依据	YDT2740.1-2014 无线通信室内信号分布系统第 1 部分: 总体技术要求 深通建[2023]72 号 广东省通信管理局深圳市通信建设管理办公室关于《深圳市建筑物移广通信基础设施配套设施建设指引(试行)》的通知		
检测内容	本次检测范围包括中佳大厦无线室分信号覆盖工程, 检测内容包括: 1) 驻波比测试, 2) 天线口输出功率, 3) 系统光性能, 4) 接地电阻测试, 5) 覆盖场强及覆盖率测试。		
检测概况	检测结果符合检测依据的要求 		
备注	检测环境: 温度 24 (最低0最高40) °C, 湿度 56 (最低20最高85) %RH		

主检: 吴瑞璇 审核: 田中 批准: 张海龙
张象纹

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 5 页 共 59 页

2 检测内容及检测方法

本次检测的内容包括:驻波比测试、天线口输出功率、系统光性能、接地电阻测试、覆盖场强及覆盖率测试。检测方法参考《YD/T 2740.6 无线通信室内信号分布系统》第 6 部分:网络验收方法。

1) 驻波比测试

测试仪表: 驻波比测试仪
测试条件: (1) 被测室内信号分布系统所有末端节点不能空载(终接天线或负载); (2) 测试路径如果含有源设备时, 测试前应关闭有源设备电源, 再进行驻波比测试; (3) 根据室内分布系统设计平面图选择测试点, 包括: 有源设备(基站、干放)连接节点、信号分布系统基站信源输入节点, 主干电缆与分支电缆跳线节点, 信号分布系统近、中、远端天线辐射节点, 漏泄电缆终端节点。
测试步骤: (1) 按照测试说明要求作好准备工作, 并对测试点予以分类及编号; (2) 用驻波比测试仪分别接至所要测试的节点端口; (3) 测试每个节点的驻波比, 并填写测试记录。
测试比例: (1) 信号分布系统基站信源输入节点测试比例 100%; (2) 主干电缆与分支电缆跳线节点测试比例 100%; (3) 测试信号分布系统每条支路最远端天线节点; (4) 覆盖电梯天线可不测。

2) 天线口输出功率

测试仪表: 功率计或频谱分析仪跳线、衰减器及接头若干。
测试条件: (1) 将室内信号分布系统处于正常开通状态; (2) 被测室内信号分布系统中除测试端口外的所有末端节点不能空载(接天线或负载); (3) 测试路径如果含有源设备时, 测试前应打开有源设备电源; (4) 按室分信号馈送的路径分别选取近、中、远端天线连接节点测试天线端口; (5) 如配有多载波信号, 需分别测试不同频点在天线口的信号电平。

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01	第 6 页 共 59 页
测试步骤: (1) 测试前先根据室内分布系统设计平面图, 确认测试天线, 并予以编号; (2) 测试时, 应根据系统设计要求在基站侧的室内信号分布系统输入端用信号源模拟基站送入规定的信号电平; (3) 用功率计或频谱分析仪分别按编号依次测试所选定的每个天线端口的载波信号电平或导频平均功率, 并填写测试记录	
测试比例: (1) 每条支路最远端天线节点必须测试; (2) 若支路天线数在 10 个以上, 需再测试中间一个天线端口; 若支路天线数在 20 个以上, 需再测试中间两个天线端口; 总体测试比例需达到 10%以上; (3) 覆盖电梯天线可不测。	
3) 系统光性能	
测试仪表: 光功率计、光时域分析仪	
测试条件: (1) 光纤长度不得超出 15km 的系统。	
测试步骤: (1) 在一端环路光纤; (2) 在另一端用光功率计和光信源测试光路损耗; (3) 用光时域分析仪测试光路时延; (4) 24 芯光缆, 每芯都需要测试; (5) 记录测试数据	
测试比例: 每条缆的每根纤芯都应测试。	
4) 接地电阻测试	
测试仪表: 接地电阻表及电阻钳	
测试条件: 严格按工程建设要求完成地网、接线排与设备、电缆器件、电源设施的接地。	
测试步骤: (1) 用接地表的钳型接地夹接至接地节点的终端接地线与实际地网之间的地阻差值; (2) 记录其最终结果	
测试比例: 机房、弱电间的接地电阻均测试。	

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01 第 7 页 共 59 页

5) 覆盖场强及覆盖率测试

测试仪表: 调制信号发生器、扫描接收机及或场强仪
测试条件: (1) 室内信号分布系统中除测试端口外的所有末端节点不能空载(终接天线或负载); (2) 当系统中具有有源设备时,启动室内系统中的所有有源设备处于正常开通状态; (3) 将室内信号分布全程处于正常工作状态; (4) 室分系统处于覆盖区域为多小区配置时,应以多个信源频点分别设置在所规定的小区信源输入端口; (5) 将信号源输出功率按设计要求规定的基站输出电平数值设置; (6) 根据建筑物设计平面图和室内分布系统设计平面图选择测试路线; (7) 测试路线尽可能覆盖建筑物内主要覆盖区域、边缘区域、泄漏区域和切换区域以及隧道的行车区域,应注意对门窗附近区域走廊、楼梯、拐角等区域的选取。
测试步骤: (1) 测试前先根据室内分布系统设计平面图,确认需要进行采样的测试路线; (2) 将调制信号发生器送入室内信号分布系统基站侧规定的下行输入端口; (3) 输入打开室内信号分布系统,并确认其处于正常工作状态。 (4) 确定室内覆盖信号频点后,将是先预先的路线图导入扫描接收机及或场强仪中; (5) 从测试路测仪中所启动的位置图标点开始使用路测设备沿路测路线进行室内覆盖频点测试,并同步通过点击软件显示图标确定每一路段或每一拐角抵达的位置; (6) 同时采集并保存频点信息、信号强度、小区信息及载干比等数据信息并进行统计处理显示路测轨迹图提供覆盖效果的示意图
测试范围: 设计所覆盖的全部区域。(功率参数设置需符合运营商配置,每 MHz 功率为 1W)

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01第 8 页 共 59 页

3 检测概况

序号	检测项目		检测结论
1	驻波比测试	本项目共 48 有个信源输入端口 本次测量共进行了 48 个端口的测试，其中通过测试 48 个，不通过测试 0 个。 本项目共有 48 个主干电缆与分支电缆跳线节点 本次测量共进行了 48 个节点的测试，其中通过测试 48 个，不通过测试 0 个。 本项目共有 2346 个天线 本次测量共进行了每路分支远端共 48 个端口的测试，其中通过测试 48 个，不通过测试 0 个。	通过
2	天线口输出功率	本项目共有 2346 个天线 本次测量共进行了每路分支近、中、远共 240 个天线出口的测试，检测比例为 10.5%，其中通过测试 240 个，不通过测试 0 个。	通过
3	系统光性能	本项目共有 24 条光纤（288 光信息点） 本次测量共进行了 24 条光纤的测试，其中通过测试 24 条，不通过测试 0 条。	通过
4	接地电阻测试	本项目共有 1 个机房，12 个弱电设备间； 本次测量共进行了 1 个机房，12 个弱电设备间的测试，其中通过测试 13 个，不通过测试 0 个。	通过
5	覆盖场强及覆盖率测试	本项目共有 5 栋、93 层（含地下室）、34 部电梯 本测量涵盖了 5 栋、93 层（含地下室）、34 部电梯，其中 5 栋、93 层（含地下室）34 部电梯通过测试，0 栋、0 层（含地下室）、0 部电梯未通过测试。	通过

4 检测仪器设备

序号	设备名称	规格型号	机身号	校准有效期
1	温湿度计	288-cth	YQS-ZC-013	2024.6.27
2	TSP 发射机	T3919AS	YQS-ZC-039	2025.4.25
3	频谱分析仪	T8260	YQS-ZC-040	2025.4.25
4	天馈线分析仪	SK-60000	YQS-ZC-041	2025.4.30
5	光源/光功率计	FLS-300-23BL-EI、FPM-302	YQS-ZC-20 YQS-ZC-21	2025.4.29
6	光时域反射仪	MAX-715B-MI-EI	YQS-ZC-002	2024.6.27
7	多功能型钳形接地电阻测试仪	ETCR2000C+	YQS-ZC-007	2024.6.27

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 9 页 共 59 页


5 检测项目情况

5.1 无线通信室内分布系统概况

名称: 中佳大厦

地址: 广东省深圳市龙华区龙华街道东临东环二路, 南邻东环一路

站点信息: 中佳大厦是由办公楼和公寓楼组成的, 项目占地面积约为 25000 平方米, 总建筑面积约为 190000 m²。该站点有 4 栋楼, 分别为 1 栋 20F、2 栋 1 单元和 2 单元 25F、3 栋 19、4 栋 2F, 2 层地下室, 而且 2 栋 1 单元和 2 单元有 B1JF, 34 部电梯。本次覆盖全覆盖包含地下室、电梯和楼层, 覆盖面积是 115000 平方米。



经纬度: 114.04472° 22.64504°

附站点 Google 卫星图

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01第 10 页 共 59 页

6 检测内容及结果

6.1 驻波比测试检验

序号	检测项目		检测要求	检测结果	合格判定
1	驻波比检测	基站信号引出测试	从基站信号引出处测试，前端未接任何有源器件或放大器，其驻波比要求小于 1.3。若中间有放大器或有源器件应改为负载或天线再进行驻波比测试	符合要求 (测试结果见记录表 6.1.1)	合格
		主干电缆与分支电缆	从管井主干电缆与分支电缆连接处要求小于 1.4		
		其他	分布系统中所有支路总输出端口和输入端口（各种器件及线缆连接端口）的驻波比不得超过 1.5		

6.1.1 驻波比测试检验记录表

序号	位置	馈线类型	频率 (MHz)	标准	驻波比 VSWR
1	移广 RRU1-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.10
2	移广 RRU1-B 端	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.18
3	移广 RRU2-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.16
4	移广 RRU2-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.12
5	移广 RRU3-A 端	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.05
6	移广 RRU3-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.03
7	移广 RRU4-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.16
8	移广 RRU4-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.01
9	移广 RRU5-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.06
10	移广 RRU5-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.06
11	移广 RRU6-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.14
12	移广 RRU6-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.12
13	移广 RRU7-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.19
14	移广 RRU7-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.12
15	移广 RRU8-A 端	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.14
16	移广 RRU8-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.03
17	移广 RRU9-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.07
18	移广 RRU9-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.17
19	移广 RRU10-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.11
20	移广 RRU10-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.10
21	移广 RRU11-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.01
22	移广 RRU11-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.06
23	移广 RRU12-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.06
24	移广 RRU12-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.14
25	电联 RRU1-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.07

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01第 11 页 共 59 页

序号	位置	馈线类型	频率 (MHz)	标准	驻波比 VSWR
26	电联 RRU1-B 端	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.07
27	电联 RRU2-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.17
28	电联 RRU2-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.11
29	电联 RRU3-A 端	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.10
30	电联 RRU3-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.13
31	电联 RRU4-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.08
32	电联 RRU4-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.09
33	电联 RRU5-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.14
34	电联 RRU5-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.12
35	电联 RRU6-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.19
36	电联 RRU6-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.10
37	电联 RRU7-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.02
38	电联 RRU7-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.09
39	电联 RRU8-A 端	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.18
40	电联 RRU8-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.01
41	电联 RRU9-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.07
42	电联 RRU9-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.01
43	电联 RRU10-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.05
44	电联 RRU10-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.03
45	电联 RRU11-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.16
46	电联 RRU11-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.09
47	电联 RRU12-A 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.08
48	电联 RRU12-B 端	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.3	1.09
49	移广 (RRU1) T14-B1F 到 ANT20-B1F	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.18
50	移广 (RRU2) T6-B1JF 到 ANT18-B1JF	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.18
51	移广 (RRU3) T14-B1F 到 ANT59-B1F	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.18
52	移广 (RRU4) T4-8F 到 ANT6-8F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.10
53	移广 (RRU4) T4-18F 到 ANT6-18F	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.14
54	移广 (RRU5) T6-9F 到 ANT13-9F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.12
55	移广 (RRU5) T3-20F 到 ANT7-20F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.19
56	移广 (RRU6) T1-5F 到 ANT5-5F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.10
57	移广 (RRU6) T1-12F 到 ANT5-12F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.18
58	移广 (RRU7) T1-19F 到 ANT4-19F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.16
59	移广 (RRU7) T1-25F 到 ANT4-25F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.12
60	移广 (RRU8) T1-5F 到 ANT5-5F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.05
61	移广 (RRU8) T1-11F 到 ANT5-11F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.09
62	移广 (RRU9) T1-18F 到 ANT5-18F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.16
63	移广 (RRU9) T1-25F 到 ANT5-25F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.09
64	移广 (RRU10) T2-6F 到 ANT6-9F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.08
65	移广 (RRU10) T1-17F 到 ANT6-17F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.09
66	移广 (RRU11) T4-10F 到 ANT14-10F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.06
67	移广 (RRU11) T1-19F 到 ANT8-19F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.12
68	电联 (RRU1) T14-B1F 到 ANT20-B1F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.19
69	电联 (RRU2) T6-B1JF 到 ANT18-B1JF	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.10

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01第 12 页 共 59 页

序号	位置	馈线类型	频率 (MHz)	标准	驻波比 VSWR
70	电联 (RRU3) T14-B1F 到 ANT59-B1F	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.10
71	电联 (RRU4) T4-8F 到 ANT6-8F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.18
72	电联 (RRU4) T3-18 到 ANT6-18F	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.16
73	电联 (RRU5) T6-9F 到 ANT13-9F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.12
74	电联 (RRU5) T2-20F 到 ANT7-20F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.06
75	电联 (RRU6) T1-5F 到 ANT5-5F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.14
76	电联 (RRU6) T1-12F 到 ANT5-12F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.12
77	电联 (RRU7) T1-19F 到 ANT5-19F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.19
78	电联 (RRU7) T1-25F 到 ANT5-25F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.10
79	电联 (RRU8) T1-5F 到 ANT5-5F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.02
80	电联 (RRU8) T1-11F 到 ANT5-11F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.09
81	电联 (RRU9) T1-18F 到 ANT5-18F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.11
82	电联 (RRU9) T1-25F 到 ANT5-25F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.10
83	电联 (RRU10) T2-9F 到 ANT6-9F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.14
84	电联 (RRU10) T1-17F 到 ANT6-17F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.12
85	电联 (RRU11) T4-10F 到 ANT14-10F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.19
86	电联 (RRU11) T1-19F 到 ANT8-19F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.4	1.10
87	移广 (RRU1) PS6-B1F 到 ANT20-B1F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.25
88	移广 (RRU2) PS6-B1JF 到 ANT18-B1JF	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.26
89	移广 (RRU3) PS4-B1F 到 ANT59-B1F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.22
90	移广 (RRU4) PS2-8F 到 ANT6-8F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.22
91	移广 (RRU4) PS1-18F 到 ANT6-18F	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.15
92	移广 (RRU5) PS1-9F 到 ANT13-9F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.08
93	移广 (RRU5) PS3-20F 到 ANT7-20F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.11
94	移广 (RRU6) PS3-5F 到 ANT5-5F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.07
95	移广 (RRU6) PS3-12F 到 ANT5-12F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.20
96	移广 (RRU7) PS3-19F 到 ANT5-19F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.22
97	移广 (RRU7) PS3-25F 到 ANT5-25F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.27
98	移广 (RRU8) PS3-5F 到 ANT5-5F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.11
99	移广 (RRU8) PS3-11F 到 ANT5-11F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.04
100	移广 (RRU9) PS3-18F 到 ANT5-18F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.06
101	移广 (RRU9) PS3-25F 到 ANT5-25F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.11
102	移广 (RRU10) PS4-9F 到 ANT6-9F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.04
103	移广 (RRU10) PS4-17F 到 ANT6-17F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.12
104	移广 (RRU11) PS5-10F 到 ANT14-10F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.14
105	移广 (RRU11) PS5-19F 到 ANT8-19F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.14
106	电联 (RRU1) PS6-B1F 到 ANT20-B1F	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.22
107	电联 (RRU2) PS6-B1JF 到 ANT18-B1JF	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.22
108	电联 (RRU3) PS5-B1F 到 ANT59-B1F	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.07
109	电联 (RRU4) PS2-8F 到 ANT6-8F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.14
110	电联 (RRU4) PS1-18F 到 ANT6-18F	7/8 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.07
111	电联 (RRU5) PS1-9F 到 ANT13-9F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.07
112	电联 (RRU5) PS3-20F 到 ANT7-20F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.11
113	电联 (RRU6) PS3-5F 到 ANT5-5F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.11

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01第 13 页 共 59 页

序号	位置	馈线类型	频率 (MHz)	标准	驻波比 VSWR
114	电联 (RRU6) PS3-12F 到 ANT5-12F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.10
115	电联 (RRU7) PS3-19F 到 ANT5-19F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.12
116	电联 (RRU7) PS3-25F 到 ANT5-25F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.17
117	电联 (RRU8) PS3-5F 到 ANT5-5F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.12
118	电联 (RRU8) PS3-11F 到 ANT5-11F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.09
119	电联 (RRU9) PS3-18F 到 ANT5-18F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.12
120	电联 (RRU9) PS3-25F 到 ANT5-25F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.19
121	电联 (RRU10) PS4-9F 到 ANT6-9F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.12
122	电联 (RRU10) PS4-17F 到 ANT6-17F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.18
123	电联 (RRU11) PS4-10F 到 ANT14-10F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.08
124	电联 (RRU11) PS5-19F 到 ANT8-19F	1/2 馈线	800-3700MHz	<1.5	1.05
备注:	1.位置/馈线类型: 标明馈线起始位置如 (巷 UB1-1 巷—TI-1 巷), 同时注明使用馈线的类型; 2.驻波比测试: 所用仪器每次使用前必须对仪器进行校准; 3. 5G 优先测试高频段 3400~3700Hz、2515Hz~2675Hz、中频段 1920~2370Hz、低频段 800Hz~960Hz				

6.2 天线口输出功率检验

序号	检测项目	检测要求	检测结果	合格判定
1	天线口输出功率	(1) 天线口输出功率符合环评要求, 最高不超过 15dBm, 与设计值偏差小于 3dB; (2) 同一频段的分布天线口输出功率基本一致, 功率差异值不大于 5dB;	符合要求 (测试结果见表 6.2.1)	合格

6.2.1 天线口输出功率检测记录表

序号	测试点		测试频率 MHz	测试结果		差值 (dB)	限值 (dB)	结论
	起始端	终止端		设计值 (dBm)	测试值 (dBm)			
1	移广 RRU4-A	ANT1-1F	2600	-15.4	-14.2	1.2	差值≤3	合格
2	移广 RRU4-A	ANT8-1F	2600	-16.7	-13.9	2.8	差值≤3	合格
3	移广 RRU4-A	ANT5-1F	2600	-16.2	-14.9	1.3	差值≤3	合格
4	移广 RRU4-A	ANT6-1F	2600	-12.5	-13.9	1.4	差值≤3	合格
5	移广 RRU4-A	ANT7-1F	2600	-18.1	-16.5	1.6	差值≤3	合格
6	移广 RRU4-A	ANT3-1F	2600	-16.2	-13.9	2.3	差值≤3	合格
7	移广 RRU4-A	ANT2-1F	2600	-14.7	-12.2	2.5	差值≤3	合格
8	移广 RRU4-A	ANT21-1F	2600	-17.0	-15.4	1.6	差值≤3	合格
9	移广 RRU4-B	ANT1-9F	2600	-12.5	-14.8	2.3	差值≤3	合格
10	移广 RRU4-B	ANT2-9F	2600	-14.1	-12.3	1.8	差值≤3	合格

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 51 页 共 59 页



第 52 页 共 59 页

频谱分析仪、驻波比测试仪





中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L8053

校准证书编号:
Certificate No.

240425W07000612



上海申准计量测试技术有限公司

Shanghai Shenzhun Measurement and Testing Technology Co., Ltd

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

客户名称 Customer	粤质安(深圳)检测有限公司
客户地址 Address of Customer	深圳市宝安区新安街道兴东社区71区志翔大厦工业区7层
器具名称 Name of Instrument	频谱分析仪
型号/规格 Model / Type	TS260
仪器编号 Serial No.	1201010300692
管理编号 Management No.	/
制造单位 Manufacturer	TRANSCOM
结论 Conclusion	校准项目合格

批准人 Approved By	周振荣
检验员 Inspected By	刘开敏
校准员 Calibrated By	朱德

接收日期 Acceptance Date	2024	年	04	月	25	日
批准日期 Calibration Date	2024	年	04	月	25	日
发布日期 Issue Date	2024	年	04	月	26	日

地址: 上海市松江区车墩镇车阳路116号28幢4楼 邮编: 201611
 电话: 021-64046981 传真: 021-64062111 邮箱: jean.xu@szmt-lab.com

第 1 页 共 5 页

报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 53 页 共 59 页



校准证书编号:
Certificate No.

240425W07000611



Shanghai Shenzhun Measurement and Testing Technology Co., Ltd

校准证书

客户名称

粵盾安(深圳)檢測有限公司

客户地址
Address of Customer

深圳市宝安区新安街道兴东社区71区志翔大厦工业区7层

器具名称
Name of Instrument

发射机（矢量信号发生器）

Model / Type

T3919AS

仪器编号
Serial No.

1160510170

管理编号
Management No.

1

制 造 单 位
Manufacturer

TRANSCOM

结 论

校准项目合格



批准人
Approved By

周振榮

核 驗 員
Inspected By

列并放

校准员
Calibrated By

宋 鑄

接收日期	2024	年	04	月	25	日
Acceptance Date		Year		Month		Day
校准日期	2024	年	04	月	25	日
Calibration Date		Year		Month		Day
发布日期	2024	年	04	月	26	日
Issue Date		Year		Month		Day

地址: 上海市松江区车墩镇车阳路116号28幢4楼 邮编: 201611
电话: 021-64046981 传真: 021-64069211 邮箱: jean.xu@szmt-lab.com

第 1 页 共 6 页

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 54 页 共 59 页

扫频仪、场强仪

SIFTC®

ISO 9001

CNAS

ILAC

校准证书编号: 01-24-J00005847
Calibration Certificate serial No.:

上海泰峰检测认证有限公司

Shanghai TideFore Testing and Certification Co., Ltd.

(原上海通信计量站有限公司)
(Former Name: Shanghai Telecommunication Metrology Station Co., Ltd.)

校准证书

Calibration Certificate

委托单位

粤质安(深圳)检测有限公司

委托者地址

深圳市宝安区新安街道兴东社区 71 区志翔大厦工业区 7 层

器具名称

天馈线测试仪

制造厂

Bird

型号/规格

SK-6000

器具编号

40063600609998

发布日期

2024 年 4 月 30 日

批准人

Authorized by

核验员

Checked by

校准员

Calibrated by

地址: 上海市平江路 8 号

电话: +86-21-64030081

邮政编码: 200032

Address: No.8 Pingjiang Road, Shanghai

Tel:

Post code

传真: +86-21-64437412

邮箱: service@tfclab.com

Mail:

本证书仅对校准样品有效, 未经本实验室批准, 不得部分复制本证书

This certificate applies only to calibration sample above and shall not be reproduced, except in full, without the written approval by the laboratory.

第 1 页 共 4 页


page of total pages

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01



第 55 页 共 59 页

光源



广东精衡检测科技有限公司

Guangdong Jingheng Detection Technology Co., Ltd.




中国合格评定

认可标志

校准


CALIBRATION

CNASS LABORATORY



校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号:

Certificate No.

HA5A2GD04290113

客户名称:

Name of Customer

粤质安(深圳)检测有限公司

联络信息:

Contact information

深圳市宝安区新安街道兴东社区71区志翔大厦工业区715

仪器名称:

Description

光源

型号/规格:

Model/Type

FLS-300-23BL-EI

制造商:

Manufacturer

EXFO

出厂编号:

Serial No.

1381703

管理编号:

Asset No.

YQS-ZC-020

接收日期:

Date of Receipt

2024年04月29日

校准日期:

Date of Calibration

2024年04月29日

发布日期:

Issue Date

2024年04月30日

校 准:

Calibrated by

张天敏

批 准 人:

Approved Signatory

张天敏

核 验:

Inspected by

陈海霞

发证单位(专用章)

Issued By (Stamp)

计量校准机构备案号: 粤校备20175007

地址: 中国·广东·东莞·长安镇长青北路344号105室

Address: Room105, No. 344, Changqing North Road,

Chang'an, Dongguan, Guangdong, China

电子邮箱: (E-mail): jh@dgjh.cn

总机 (Tel): 86-769-85339806

客服热线 (Tel): 86-769-87068806 (转817)

投诉热线 (Tel): 133-81090200

传真 (Fax): 86-769-85339685

网站 (Web): http://www.dgjh.cn


第 1 页, 共 3 页

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01


第 56 页 共 59 页

光功率计




广东精衡检测科技有限公司

Guangdong Jingheng Detection Technology Co., Ltd.



中国合格评定
国家认可
校准
CALIBRATION
CNAS LABORATORY




校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号:
Certificate No.

HA5A2GD04290114



客户名称:
Name of Customer

粤质安(深圳)检测有限公司

联络信息:
Contact Information

深圳市宝安区新安街道兴东社区71区志邦大厦工业区715

仪器名称:
Description

光功率计

型号/规格:
Model/Type

FPM-302

制造商:
Manufacturer

EXFO

出厂编号:
Serial No.

1400428

管理编号:
Asset No.

YQS-ZC-Q21

接收日期:
Date of Receipt

2024年04月29日

校准日期:
Date of Calibration

2024年04月29日

发布日期:
Issue Date

2024年04月30日

校 准:
Calibrated by

陈天豪

批 准 人:
Approved Signatory

陈天豪

核 验:
Inspected by

陈天豪

发证单位(专用章)
Issued By (Stamp)

计量校准机构备案号: 粤校备20175007
地址: 中国·广东·东莞·长安镇长裕北路311号105室
Address: Room 105, No. 311, Changling North Road,
Chang'an, Dongguan, Guangdong, China
电子邮件 (E-mail): jn@dgjhc.cn

总机 (Tel): 86-769-85339806
营销专线 (Tel): 86-769-89068806 (特817)
投诉热线 (Tel): 133-81099200
传真 (Fax): 86-769-85339685
网站 (Web): http://www.dgjhc.cn

第 1 页, 共 3 页


【第732页】

检 测 报 告


报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 57 页 共 59 页

光时域反射仪



广东精衡检测科技有限公司
Guangdong Jingheng Detection Technology Co., Ltd.



中国合格评定
国家认可
校准
CALIBRATION
CNAS L4487

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: HASA2GD04290112
Certificate No.

客户名称: 粤质安(深圳)检测有限公司
Name of Customer

联络信息: 深圳市宝安区新安街道兴东社区71区志翔大厦工业区715
Contact Information

仪器名称: 光时域反射仪
Description

型号/规格: MAX-715B-M1-E1
Model/Type

制造商: EXFO
Manufacturer

出厂编号: 1390625
Serial No.

管理编号: YQS-ZC-019
Asset No.

接收日期:	2024	年	04	月	29	日
Date of Receipt	Y		M		D	
校准日期:	2024	年	04	月	29	日
Date of Calibration	Y		M		D	
发布日期:	2024	年	04	月	30	日
Issue Date	Y		M		D	

校 准: 农天豪
Calibrated by

批 准 人: 陈海霞
Approved Signatory

核 验: 陈海霞
Inspected by

发证单位(专用章)
Issued By (Stamp)

计量校准机构备案号: 粤校准0175007
地址: 中国·广东·东莞·长安镇长青北路314号105室
Address: Room105, No. 314, Changqing North Road,
Chang'an, Dongguan, Guangdong, China
电子邮箱(E-mail): jh@dgjsh.cn

总机(Tel): 86-769-85139806
客服热线(Tel): 86-769-89268026 (转817)
投诉热线(Tel): 133-81090200
传真(Fax): 86-769-85237585
网站(Web): http://www.dgjsh.cn

第 1 页, 共 4 页

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 58 页 共 59 页

接
地
电
阻
测
试
仪



深圳时代计量检测有限公司
Shenzhen Shidai Metrology & Testing Co., Ltd.



校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号:
Certificate No.

S23F06A000590005

委托方:
Client

粤康安(深圳)检测有限公司

委托方地址:
Address

深圳市宝安区新安街道兴东社区71区志翔大厦工业区7层

仪器名称:
Description

多功能钳形接地电阻

型号/规格:
Model/Type

ETCR2000C+

制造商:
Manufacturer

广州市铭泰电子科技有限公司

出厂编号:
Serial No.

20800269

管理编号:
Asset No.

YQS-ZC-007

接收日期:
Receive Date

2023 年 06 月 27 日

校准日期:
Calibration Date

2023 年 06 月 27 日

签发日期:
Issue Date

2023 年 06 月 29 日

校准:
Calibrated by

宋 鹏

核验:
Inspected by

吴 强

批准:
Approved by

谢 强 章

发证单位:
Issued By (Stamp)

校准证书专用章

地址: 广东省深圳市宝安区松岗街道潭头社区松岗大道东侧华美金属材料产业园新材料精加工房三单元501

地址: No.501, Unit 3, New Material Finishing Factory, Huamei Metallic Materials Industrial Park, Songgang East Road, Tiantou Community, Songgang Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong China

电子邮件 (E-mail): sales@sdjllab.com

总机(Tel): 0755-23312207

客服专线(Tel): 0755-23317579

投诉热线(Tel): 13925697100

网址(Web): http://www.sdjllab.com

检 测 报 告

报告编号: YQS[BG]20250304-01

第 59 页 共 59 页

附件 3-1 检测员上岗证

检测员上岗证	
<div><p>上岗证</p><p>姓名: 郑海龙</p><p>性别: 男</p><p>工号: YQS-002</p><p>授权类别: 资质附表全部检测项目</p><p>发证单位: 粤质安(深圳)检测有限公司</p><p>发证日期: 2023 年 05 月 22 日</p></div>	<div><p>上岗证</p><p>姓名: 吴瑞琰</p><p>性别: 男</p><p>工号: YQS-019</p><p>授权类别: 资质附表全部检测项目</p><p>发证单位: 粤质安(深圳)检测有限公司</p><p>发证日期: 2024 年 08 月 26 日</p></div>
<div><p>上岗证</p><p>姓名: 张家欣</p><p>性别: 男</p><p>工号: YQS-017</p><p>授权类别: 资质附表全部检测项目</p><p>发证单位: 粤质安(深圳)检测有限公司</p><p>发证日期: 2023 年 05 月 22 日</p></div>	/

1.5.9 广东省深圳市亚洲创建 2024-2025 年亚洲创建工业园城市更新项目无线
信号覆盖（三网合一）工程深圳亚洲创建工业园城市更新项目

正 本

24.0013-0028

9c

合同编号：HT-02.026-202408177

深圳亚洲创建工业园城市更新项目
无线信号覆盖（三网合一）工程

施
工
合
同

项目名称：深圳亚洲创建工业园城市更新项目

工程地点：深圳市宝安区福海街道富桥工业区北侧

发 包 人：亚洲创建（深圳）木业有限公司

承 包 人：宜通世纪科技股份有限公司

签订日期：2024 年 8 月 16 日

深圳亚洲创建工业园城市更新项目无线信号覆盖（三网合一） 工程施工合同

发包人（以下简称“甲方”）：亚洲创建（深圳）木业有限公司

承包人（以下简称“乙方”）：宜通世纪科技股份有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就深圳亚洲创建工业园城市更新项目无线信号覆盖（三网合一）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

（一）工程概况

- 1、工程名称：深圳亚洲创建工业园城市更新项目无线信号覆盖（三网合一）工程；
- 2、工程地点：深圳市宝安区福海街道富桥工业区北侧；
- 3、工程内容：无线信号覆盖（三网合一）工程。
- 4、工程承包范围：深圳亚洲创建工业园城市更新项目无线信号覆盖和通信光缆接入工程，包括移动、联通、电信（三网合一）的通信光缆从市政弱电接口至负一层联通网络机房ODF配线柜（ODF配线柜含在招标范围内）和本项目厂房、宿舍、办公楼、地下室等整个地块内的移动、联通、电信（三网合一）天线无线信号覆盖，包括但不限于施工图设计、报批报建、材料设备供货，现场施工、协调、安全保护、测试、试运转、政府部门验收、取证、质保期内保修等。负一层电信网络机房的高架地板包含在内。

（二）合同工期

总工期：60日历天

计划开工日期：2024年8月16日，具体以甲方书面通知为准；

计划完工日期：2024年10月16日，具体日期以甲方要求为准。

总工期及各阶段工期必须满足招标方施工进度要求。招标方有权根据项目实际情况调整相关工期，投标人需无条件予以配合、执行，并按照合同约定按期、保质的完成施工任务。

（三）质量标准

工程质量符合国家、地方、行业和设计图纸验收合格标准；乙方保证该项目工程通过验收。

（四）合同价款与支付

- 1、合同价款：单位（人民币）



本合同为固定总价包干合同，合同含税总价为：人民币大写：贰佰贰拾捌万元整；小写：¥2280000.00。其中不含税价为：人民币大写：贰佰零玖万壹仟柒佰肆拾叁元壹角贰分，小写：¥2091743.12。增值税款（9%）为人民币大写：壹拾捌万捌仟贰佰伍拾陆元捌角捌分，小写：¥188256.88。本合同约定的不含税价格不因国家税率变化而变化。在合同履行期间，如遇国家税率变化，增值税金额依国家税率调整，价税合计相应调整，以合同约定付款日期及开票日期为准。

本合同总价包设计、包申报手续、包人工、材料、机械、包管理费、利润、税金、含间接费、综合费率、保险、包质量、包工期、包检验试验、包调试及联合调试、包验收、包环境保护、包职业健康安全与文明施工、含涨价风险等所有费用。

2、合同价款的支付：

（1）乙方进场后，根据乙方实际完成工程量按月支付，支付至月完成工程量的80%，于乙方请款文件齐全后30个工作日内支付。

（2）工程全部安装调试完毕且经甲方确认后30个工作日内，甲方向乙方支付至合同总价的85%；

（3）工程竣工验收合格且经政府相关部门验收后；甲乙双方办理结算后30个工作日内，甲方向乙方支付至工程结算金额的97%；

（4）保修款：工程结算价的3%作为质保金，质保期2年；质保期满且乙方提供运营商维护接管证明后，经甲方或甲方委托物业公司审核无误后，30个工作日内甲方向乙方无息支付清剩余的保修金；如乙方未能提供运营商维护接管证明，将无限期负责维保工作至取得证明为止。

在甲方每次付款前，乙方须提供足额、有效的增值税专用发票，支付结算款前应一并提供质保金发票。如提供虚假发票或套票的，甲方有权拒绝付款，并收取合同金额10%的违约金。若由于发票不合规造成甲方损失，相关后果由乙方承担，且乙方须按进度要求施工。。

（五）项目经理

承包人项目经理：宋德安 13715344176。

（六）承诺

1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。



(七) 质量保修期

质量保修期为贰年，自本工程验收合格之日起计。

(八) 违约责任

1、乙方必须按照甲方要求的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。未按期完工，每延期一天按合同金额的 1%收取违约金。

2、乙方不能达到合同约定的工程质量要求，甲方有权责令乙方返工，返工费用由乙方承担，工期不予顺延，甲方有权延期支付工程款，同时乙方将承担由此造成的所有经济损失；

3、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构，由此发生损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失；

4、如果乙方履行合同义务行为达不到国家有关规定及合同约定的标准和条件，并经书面要求改正后，15 天内仍无实质性改进且导致合同目的不能实现的，甲方有权单方解除合同，并书面通知乙方后收回工程，由此造成的经济损失，甲方有权以在支付给乙方的任何款项中直接扣款的方式而获得补偿；

5、因乙方原因解除合同时，甲方将向乙方收取合同总价 20%的违约金，且甲方有权决定是否接收属于乙方在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并有进一步要求向乙方索赔的权利。若甲方同意接收的乙方已完成的工程量按实际验收合格工程量的 80%进行结算。

(九) 签订时间

本合同于 2024 年 8 月 16 日签订。

(十) 签订地点

本合同在 深圳市南山区 签订。

(十一) 补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

(十二) 适用法律和争议解决

1、本合同适用中华人民共和国法律。

2、所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向[工程所在地]所在地有管辖权的人民法院起诉。

3、诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉诉讼的其它部分。

(十三) 合同生效及其他



- 1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
- 2、本合同一式[陆]份，甲方执[肆]份，乙方执[贰]份，具有同等法律效力。

(十四) 附则

- 1、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可依法直接向工程所在地人民法院申请诉讼。
 - 2、关于不可抗力：买卖双方中任何一方受不可抗力所阻无法履约，履约期限则应按不可抗力影响履约的期限相应延长。受阻方应在不可抗力发生或终止时尽快通知另一方，并在事故发生后 14 天内将有关当局出具的事故证明资料交由另一方认可。如果不可抗力事故持续超过 120 天，另一方有权解除合同并通知受阻方。
 - 3、解决合同纠纷的方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可依法直接向工程所在地人民法院申请诉讼。
 - 4、附件：合同附件是本合同的有效组成部分，具有同等法律效力，附件如下：
 - 附件 1：《洽谈记录》；
 - 附件 2：《工程量清单计价书》；
 - 附件 3：《廉洁合作协议》。
- 以下无正文。

甲方：(公章)亚洲创建(深圳)木业有限公司
地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区永福路
87 号办公大楼 4 层
法定代表人：
委托代理人：
电 话：0755-86632896
传 真：
开户银行：中国银行深圳招商路支行
银行账号：7757 5793 5783
税务证号：9144030071525790XA
签订地点：深圳市南山区
签订日期：2024 年 8 月 16 日

乙方：宜通世纪科技股份有限公司
地址：广州市天河区科韵路 16 号自编
1 栋 1201
法定代表人：
或委托代理人：
电 话：020-66810090
传 真：
开户银行：招商银行股份有限公司广州
珠江新城支行
银行账号：120902092510368
税务证号：91440101731569620Y


1.5.9.1验收报告

竣工验收报告

工程名称：广东省深圳市亚洲创建 2024-2025 年亚洲创建工业园城市更新项目无线信号覆盖（三网合一）工程深圳亚洲创建工业园城市更新项目

建设单位	亚洲创建（深圳）木业有限公司		设计单位	中国移动通信集团设计院有限公司	
施工单位	宜通世纪科技股份有限公司		监理单位	北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司	
施工地址	深圳市宝安区福海街道富桥工业区北侧				
开工日期	2024.8.16	交工日期	2024.10.15	实际工期	59 天
计划工期	60 天	工程概预算	230 万元	实际工程量	228 万元
项目负责人	麦浩		技术负责人	周壮隆	
竣工验收日期：2025 年 3 月 18 日					
竣工项目分项审查情况					
序	审查项目及内容		审查情况		文档情况
1	施工工艺		通过，质量良好		齐全
2	竣工图纸		通过，质量合格		齐全
3	测试资料		通过，测试质量优秀		齐全
竣工验收结论： 试运行情况良好，验收通过！					
验收日期：2025.3.18					
建设单位		施工单位		监理单位	
设计单位					

1.5.10 中华人民共和国广东省佛山市佛山顺德华润置地广场 3 期万象汇信号覆盖及光纤入户工程合同文件



合同编号:CU12-4407-2024-002143



合同协议书

本合同由以下双方签署:

甲方:中国联合网络通信有限公司佛山市分公司

地址:佛山市禅城区文华中路 13 号

乙方:宜通世纪科技股份有限公司

地址:广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201.

依据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经友好协商,就 佛山顺德华润置地广场 3 期万象汇信号覆盖及光纤入户工程 事宜达成一致,订立本合同,以资信守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称:佛山顺德华润置地广场 3 期万象汇信号覆盖及光纤入户工程

1.2 工程地点:佛山顺德华润置地广场 3 期万象汇

第二条 合同范围及合同总价

2.1 合同工程范围:详见合同工料规范约定。乙方按照甲方的开工指令,根据已确定的设计图纸及指定的区域在指定日期内进行施工。

2.2 本合同约定工程的价款按照下述第 2.2.1 的约定执行:不论选择以下哪

种约定执行,均视为甲乙双方已清楚合同价格(不论总价或单价)已包含了相应开具发票条件所包含之全部成本。

2.2.1 总价包干合同(图纸与技术要求包干, ☐ 包括水电费 ☒ 不包括水电费):

合同编号: CU12-4407-2024-002143



就本工程甲方将支付乙方之合同含税总价为人民币壹佰捌拾壹万捌仟陆佰伍拾玖元陆角伍分(即 RMB 1818659.65), 不含税总价为人民币壹佰陆拾陆万捌仟肆佰玖拾伍元零玖分

(即 RMB 1668495.09), 按 9% 税率计算的增值税税金总额为 RMB150164.56)。此价格为包干价, 包括按图纸所绘画及合同所说明的内容包干, 包括但不限于包深化设计、包工包料包机械、包工期、包运输、包保险、包储存、包质量、包施工措施、包验收、包保修、包施工风险、包规费、包增值税及其他税金以及完成该工程的一切费用。合同总价除甲方发出的设计/工程变更外不作调整, 亦不会因人工费、物价、费率或汇率的变动而有所调整。

第三条 工期

3.1 工期: 304 日历天。

3.2 开工日期: 2024 年 5 月 30 日, 竣工日期: 2025 年 3 月 30 日。

3.3 开工日期: 具体以甲方书面通知为准。

第四条 付款方式

4.1 按进度付款方式:

4.1.1 预付款(1) 无预付款;

4.1.2 乙方付款申请须在每月 25 日之前汇总后提交中期付款申请予甲方。乙方在“中期付款证书”发出后 3 日历天内按当期审定的已完产值(而非支付金额)向甲方提供合法有效增值税专用发票后, 甲方会在合同所列明的工程付款期内支付乙方其应收取的款项, 惟甲方可减去按本合同正确的扣除或反索偿额。

4.1.3 工程进度款按每月支付, 当月经甲方核实完成的工作量,

甲方在收到最终客户(佛山市顺德区润峰房地产有限公司)相应款项后,

支付所对应价款的 80%;

4.1.4 总承包工程取得政府竣工验收备案证书(乙方编制符合档案馆要求的全套竣工资料, 并通过档案馆验收, 甲方在收到最终客户相应款项后, 支付至累计已完成工作量的 90%。

第 2 页共 105 页

合同编号:CU12-4407-2024-002143



4.1.5 总承包工程模拟验收通过、工程移交物业公司, 并乙方上报经甲方合约组认可的结算资料(编制符合甲方要求的全套竣工资料, 并通过甲方验收)甲方在收到最终客户相应款项后, 支付至累计已完成工作量的 93%。

4.1.6 结算完成并签定工程结算书, 甲方在收到最终客户相应款项后甲方支付至乙方结算总价的 97%; 惟乙方所提交之有效发票应累计至分包结算总价 100%(即包括保修金金额)。

4.1.7 保修金(结算总价的 3%), 甲方在收到最终客户相应款项后, 在保修金保留期满后退还。

4.1.8 如在结算完成后提供项目部/物业公司认可的质量保函, 结算款可支付至 100%。

4.1.9 变更费用须经双方书面审定并最终确认变更造价后, 依据上述付款方式支付

4.1.10 乙方全面、清晰地理解和认识本合同是基于甲方与最终客户(即业主方, 以下统称最终客户)的项目合同(下称“项目合同”)而签订、本合同项下的合作项目及其全部待结算金额依赖于最终客户向甲方结算付款, 乙方充分知悉“项目合同”的合同价款、付款方式、付款条件、违约责任等, 并自愿承担因最终客户未按时向甲方结算付款而导致的风险(包括但不限于逾期结算付款、未足额结算付款等); 乙方特别声明并承诺: 若甲方未收到最终客户支付的首付款/初验款/终验款/质保金等款项, 则本合同项下约定的首付款/初验款/终验款/质保金等款项的付款条件未成就, 不视为甲方逾期付款, 甲方不承担任何违约责任且乙方同意不以任何方式追究甲方违约责任。

4.2 按节点付款方式(不适用)

4.3 其他付款方式(不适用)

4.4 不论选择以上任何付款方式,

4.4.1 乙方必须严格遵照相关法律法规向甲方开具合法、有效的增值税专用发票, 因乙方开具的增值税专用发票不符合税收法

第 3 页共 105 页

合同编号:CU12-4407-2024-002143



(本页为以下双方关于《佛山顺德华润置地广场 3 期万象汇信号覆盖及光纤入户工程》的签字页,无正文)

本合同由以下双方于【2024】年【6】月在中国【佛山】市签署:

甲方(盖章):

法定代表人或授权代表:

乙方(盖章):

法定代表人或授权代表:

2024.6.28

经办:张家铭

TS/1

合同编号:CU12-4407-2024-002143



佛山市信号覆盖
工程技术要求

TS/2

合同编号:CU12-4407-2024-002143



1. 工程概况

1.1 顺德润府项目：本项目分为北区和南区。北区为B档住宅，总计14栋30层住宅塔楼（1-14栋），总建筑面积约29.4万m²，南区为A档住宅，总计14栋住宅塔楼（15-28栋）及2层商铺（29栋）总建筑面积约9.34万m²。最终建筑面积以施工图为准。总平面图、效果图如下。




总平面图

TS/3

合同编号:CU12-4407-2024-002143



效果图




顺德润府建设批次示意

TS/4

合同编号:CU12-4407-2024-002143




1.2 顺德置地广场三期：本项目位于广东省佛山市顺德区大良街道办事处云近东区东乐路以南、桂峰路以东地块。地块北侧为东乐路，南侧为锦上路，西侧为驹荣路，东侧紧邻住宅，商业地块与住宅地块之间拟建一条消防道路。道路交通情况如下图所示。



本次招标范围示意

本项目占地面积约 4.37 万m²，建筑面积约 19.25 万m²。本项目为大型商业购物中心，分集中商业和街区商业两部分。购物中心集中商业地下 2 层（局部 1 层）地上 5 层（局部 6 层）建筑高度 33.75m（局部 6 层建筑高度 41.05m）下沉广场



街区商业地上 1 层，建筑高度 6.00m，建筑面积约 2340.00m²。

本次招标效果图

TS/5

合同编号:CU12-4407-2024-002143



3. 承包范围

3.1 顺德润府项目:

(1) 本次招标为顺德润府项目一、三批次信号覆盖工程,包含北区 6 栋塔楼(1 栋、2 栋、3 栋、12 栋、13 栋、14 栋)及北区 D33 轴以西全部地下室和首层范围。北区 6 栋为 30 层塔楼,每层 5 户(首层为架空层)具体以下发图纸为准。

(2) 具体要求为:主要工作内容为信号覆盖系统管线敷设、设备安装调试、验收取证及其他相关服务,暂定覆盖范围为地下室、电梯井道区域。附件方案图纸仅供参考,投标单位中标后需进行图纸设计和深化,以满足政府相关验收部门的要求,招标具体要求为:

(3) 负责系统的深化设计、设备采购、材料供应及现场加工、设备安装、相关应用软件的编程、系统调试、验收取证及成品保护等全部内容,使系统可以按时满足住户选择运营商开通业务的需求等。

(4) 本技术要求及随本招标文件发出的招标图纸、在招标过程中提供的

TS/8

1.5.11 建设工程施工专业分包合同-光纤入户和 5G 信号覆盖专业分包工程

正 本

广东华融建筑

合同标准版本（专业分包工程）

合同编号：HR-LT1-ZY-20240705-001

25.01/8-0000
X7

建设工程施工专业分包合同

光纤入户和 5G 信号覆盖专业分包工程

工程名称：岭头公司留用地开发项目（地块一）

工程地点：广州市黄埔区永顺大道长岭街道与岭兴路交界处岭头
地块一项目部

发 包 人：广东华融建筑工程有限公司

承 包 人：宜通世纪科技股份有限公司

广东华融建筑

合同标准版本（专业分包工程）

第一部分 协议书

发包人：广东华融建筑工程有限公司（以下简称“甲方”）

承包人：宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“乙方”）

双方依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于岭头公司留用地开发项目（地块一）项目建设单位与甲方已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵守。

1、乙方资质情况

1.1 资质证书号码：D144106572

1.2 发证机关：广州市市场监督管理局

1.3 资质专业类别及等级：通信工程施工总承包壹级

1.4 资质授予时间及有效期：2022年05月24日至2025年05月24日

1.5 安全生产许可证号码：（粤）JZ安许证字[2022]010306

1.6 统一社会信用代码：91440101731569620Y

1.7 乙方在本合同签订时，需出具本企业的包括营业执照、资质证书、参与本工程施工的工地负责人的法人委托授权书等有效证件或证明。如乙方不能提供相应有效证明材料或在本合同实施过程中乙方相应专业资质丧失或经过甲方核实乙方提供的资质证书、营业执照、法人授权书等材料为虚假材料，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总价20%的违约金；如造成甲方损失的，乙方同时还需赔偿甲方的损失。

2、工程概况

2.1 工程名称：岭头公司留用地开发项目（地块一）光纤入户和5G信号覆盖专业分包工程

2.2 工程地点：广州市黄埔区永顺大道长岭街道与岭兴路交界处岭头地块一项目部

2.3 建筑面积：本项目总建筑面积约98687.24 m²，其中：地下2层，建筑面积约24253.00 m²；1#楼地上8层，建筑面积约7902.01 m²；2#楼地上24层，建筑面积约35305.70 m²；3#楼地上5层，建筑面积约3203.63 m²；4#楼地上27层，建筑面积约28022.90 m²。

3、分包工作内容及范围

本次分包范围及工作内容乙方已熟悉，且已做好进场施工准备：

施工图纸范围：乙方依据甲方确认的施工图纸完成光纤入户和5G信号覆盖系统专业分包内容，包括但不限于外网（移动、联通、电信、广电）建设、光纤、配管（含管沟开挖回填）、手孔井、桥架、主机、分接箱、交换机、信号放大器、信号接收器、机房主机设备二次接地等设备的安装调试。以包设计（包括

广东华融建筑

合同标准版本（专业分包工程）

施工图设计和优化，报批手续及缴纳审查、审批等有关费用、竣工图等）、包施工，全部工程包工、包料、包设备、包工期、包质量、包安全生产与文明施工、包调试与测试、包试运行、包竣工验收（负责本工程验收所需的各项手续、备案及相关配合工作等）、包质保期内工程质量保修、包现场组织和协调，包因验收不能通过所需要发生的整改费用等承包方式完成本合同工作内容。

4、材料品牌要求

本工程材料和设备供应参考建设单位发布的《广州市开发区财政投资建设项目管理中心材料设备参考品牌库（2019年修订第二版）》（详见本合同附件1）中B档次及以上品牌、厂家，乙方包所有主材和辅材的方式供应。所有涉及的品牌材料和设备在首次进场前，乙方必须向甲方提供相关样品，甲方对乙方提供的样品进行选择并对定版样品进行封存，并依据有关法律、法规、规范和工程建设强制性标准以及结构安全有要求进行见证取样的进入施工现场的建筑材料、设备和构配件进行见证取样检验试验，样品检验合格的材料，经监理工程师审核同意后方可在合同工程使用。

乙方应根据甲方所封样材料和设备进行采购进场，否则甲方有权拒绝乙方所进场的材料和设备并保留向乙方追索的权利。所有有关品牌的材料和设备，由乙方自主选择同一材料不少于3种品牌（B档次及以上品牌、厂家）并报甲方项目部供甲方选择定版。

关于材料和设备管理的其他相关约定详见本合同《第二部分 合同条款》相关条款约定。

5、分包价款确定

本合同固定含税总价：1310059.49元（室分项目金额1050059.49元；光纤入户金额260016.53元，按260000.00元整数计取）【大写：人民币壹佰叁拾壹万零伍拾玖元肆角玖分】，其中：

不含税总价：1201889.44元【大写：人民币壹佰贰拾万壹仟捌佰捌拾玖元肆角肆分】

增值税税金：108170.05元【大写：人民币壹拾万捌仟壹佰柒拾元零角伍分】，税率9%（增值税专用发票；如政策规定税率发生变化，不含税合同总价不变，增值税费按最新政策执行）合同价款组成相关约定详见本合同《第二部分 合同条款》相关条款约定；合同价款组成明细详见本合同附件2《工程量清单单价表》。本合同虽为固定总价合同，但最终结算工程量若大于甲方与业主结算工程量的，按甲方与业主结算工程量调整。

6、工期标准

本分包工程施工总工期 日历天，暂定自 年 月 日进场施工（具体以甲方通知为准）。

6.1 在甲方发出进场通知单或开工指令后3日内乙方不能按时开工的，应视为乙方无意履行合同，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，乙方应在甲方签发退场指令之日起3日内清场完毕，进出场费用由乙方自理，同时乙方应当赔偿因工期延误而使甲方承担的违约责任。

6.2 其他工期要求详见本合同《第二部分 合同条款》相关约定。

广东华融建筑

合同标准版本（专业分包工程）

7、工程质量标准：合格标准。

7.1 乙方保证其承包范围内工程质量达到国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》GB50847-2012、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》GB80846-2012 验收标准。

7.2 工程质量标准具体要求详见本合同《第二部分 合同条款》相关约定。

8、安全文明标准：达到广州市安全文明标准化工地标准。

8.1 乙方代表是乙方安全文明施工管理的第一责任人，负有对其所属人员进行教育、培训、检查、监督的责任。乙方必须设兼职安全员，是施工现场安全管理的直接责任人。

8.2 工程安全文明施工标准具体要求详见本合同《第二部分 合同条款》相关约定。

9、组成分包合同的文件及优先解释顺序

- (1) 本合同协议书；
- (2) 商务洽谈记录、决议性会议纪要（同一事件以时间为后者优先）；
- (3) 本工程所用技术标准、规范、技术要求及有关技术文件；
- (4) 本合同条款及附件；
- (5) 施工图纸；
- (6) 已标价工程量清单或预算书；
- (7) 其他合同文件。

上述各项文件包含合同双方就该合同所做的补充和修改，属于同一类内容的文件以新签署的为准。

10、协议生效与终止

本合同订立地点：广州市黄埔区

本合同自双方签字盖章后生效，本合同未约定或约定不明确的，双方另行签订补充协议进行约定。

本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

甲方：

法定代表人（委托授权人）：

电话：

地址：

乙方：

法定代表人（委托授权人）：

电话：

地址：

签订日期：2025年4月9日

1.5.12 珠海珠江国际金融中心项目信号覆盖工程施工合同

正 本

21.0195-0000
WH

珠海珠江国际金融中心项目信号覆盖 工程施工合同

项目名称: 珠海珠江国际金融中心信号覆盖工程

发包方(甲方): 林芝宏泽装饰有限公司

承包方(乙方): 宜通世纪科技股份有限公司

签约地点: 珠海市横琴新区

签订日期: 2021 年 9 月 10 日







珠海珠江国际金融中心项目信号覆盖工程施工合同

发包方（甲方）：林芝宏泽装饰有限公司

法定注册地址：林芝市米林县福州东路1号商务大厦207室

法定代表人：张育杰

纳税人识别号：91540422MA6T3Q1F0R

纳税人类型：一般纳税人

地址及电话：林芝市米林县福州东路1号商务大厦207室

开户行及账号：中国工商银行股份有限公司林芝支行 0158000209100022157

承包方（乙方）：宜通世纪科技股份有限公司

法定注册地址：广州市天河区科韵路16号自编1栋1201

法定代表人：钟飞鹏

纳税人识别号：91440101731569620Y

纳税人类型：一般纳税人

地址及电话：广东省广州市天河区天园街道科韵路16号广州信息港A栋12楼
020-66810090

开户行及账号：平安银行股份有限公司广州康王路支行 11009773412101

根据《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、法规的规定，甲方就珠海珠江国际金融中心信号覆盖工程的供货及安装事宜与乙方达成一致意见，特签订本合同，以资信守。

第一条 合同标的

珠海珠江国际金融中心珠江国际金融中心信号覆盖工程施工范围包括但不限于如下内容：

1. 根据甲方提供的技术纲要、规范要求，设计图纸及审批通过的施工方案进行安装施工。
2. 供货范围严格按照规范及设计院确认后的设计图纸的规格数量供货。

3. 安装说明

(1) 严格按照设计确认的深化设计图纸进行供货及安装,并及时响应项目工程进度的调整;

(2) 严格把控产品质量,必须经过监理、甲方的验收才能进场;

(3) 施工时需有专业深化设计师配合施工人员做施工技术交底,并在现场指导组织施工,严格按技术规范要求加以施工处理;

(4) 施工完成后,需完成各项政府验收,如果系统验收不合格,造成增加数量,需无偿补货,直至通过验收。

此次为包运输,包卸货,包供货,包安装,包通过关于信号覆盖的一切验收(满足三大运营商(移动、电信、联通)4G、5G覆盖要求),包过程中的一切费用(注:安装过程中造成天花、墙体、楼板等拆改费用由乙方承担)。出具合格的计算书,合格的检测报告,并提供产品合格证。

乙方供给甲方珠海珠江国际金融中心信号覆盖工程(详见合同附件一:已标价工程量清单),并负责安装、调试。

第二条 合同价款

1、乙方按本合同约定的标准,以包税费、包供货、包运输、包安装(含安装设计)、包调试、包工包料、包验收、包工期、包风险、包售后服务等承包方式,按照甲方确认的设计施工图、材料,承包珠海珠江国际金融中心信号覆盖工程的供货及安装。本合同的价格为前述内容的综合包干价格。除合同另有约定外,合同履行期间不再调整。

2、结算方法:招标图纸、工程承包范围内,合同总价包干,施工期间不再作任何调整,具体总价组成详见合同附件一。

《工程量签证单》、《设计变更通知单》(以下简称变更工作)所涉及的费用计价按照附件一内所列综合单价进行结算,数量以甲乙双方共同签证(包括供货安装数量确认表等)为准,按实结算。

最终结算金额以经甲方终审并加盖甲方结算专用章的结算书所确认的金额为准,甲方审核过程中工作人员签字或加盖其他印章的结算书不作为双方最终确认的结算金额。

3、乙方报送的结算金额必须真实准确,不得虚报、冒报。若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额(含司法审定金额,下同)的3%(不含3%),则甲方有权直接在最终审定的实际结算金额中扣下核减金额的10%作为乙方支付违约金(即:(报送金额

-最终审定金额)÷最终审定金额>3%,则最终结算金额=最终审定金额-(报送金额-最终审定金额)×10%),并降低乙方在甲方承建商评估体系的排名。其中报送金额不含以下几点:

(1)属合同约定不清晰导致双方理解存在差异,或双方对定额子目的套用、定额规则解释不清或其他双方有争议部分的造价不列入超出3%的范畴内。

(2)施工过程中也未及时给予招标、定价审批的,如:人工、材料、设备、独立费项目等,导致结算超报部分,不列入超出3%的范畴内。

(3)乙方提出的结算索赔金额。

第三条 交货时间、地点及安装工期

1、乙方应当按甲方订货通知确定的交货时间将产品运送到甲方指定的交货地点,费用由乙方自行承担。

2、乙方应在安装工程开工后 61 天内完成本合同的安装工程并通过合同约定的全部验收。双方同意按以下第(2)种方式确定安装工程的开工日期:

(1)乙方应于 / 年 / 月 / 日前进场开始工程安装;

(2)乙方应按照甲方的开工指令单确定的开工日前进场开始工程安装;

3、安装过程中如遇甲方责任或不可抗力等因素所延误安装工期的,经甲、乙双方签证认可调整,并据此重新确定竣工日期。

4、本合同甲方指定的交货地点合同履行地。

5、若乙方提前交货,保管费及保管责任由乙方承担。

第四条 合同总价款及付款方式

(一)合同总价款:

本合同总价款(含税金)为人民币¥3349450.91元,(大写)人民币 叁佰叁拾肆万玖仟肆佰伍拾玖圆玖角壹分。

其中:合同不含税(仅增值税)价款总额 ¥3072890.74元,(大写):人民币叁佰零柒万贰仟捌佰玖拾圆柒角肆分。

本合同增值税发票属性:

☒专用发票

☐普通发票(只适用于老项目)

增值税发票的“货物或应税劳务名称”按照国家税法规定要求执行。

(1) 履约保函方式

乙方需提交合同总价的 10% 作为履约保证金，履约保证金可以为现金及履约保函等形式作为担保。乙方所提交的履约保函格式须为银行开具的、无条件的且不可撤销的履约保函。履约保函须确保自履约保函提交之日起至颁发工程竣工验收证书后 45 天内有效。

若乙方未按时缴纳履约保证金或提交工程履约保函，甲方有权从应付乙方的第一笔工程款中扣取合同价款的 10% 作为合同履约保证金；合同签订后乙方拒交履约保函或履约保证金的，甲方有权解除本合同，且所涉及的有关经济、法律等责任均由乙方承担。

(2) 履约保函的退还

乙方以履约保函方式向甲方提交的履约保证金，乙方未违约的情况下，甲方于颁发工程竣工验收证书后 45 天内退还；若乙方违约，甲方有权随时直接向保函开具单位提取履约保证金，而无须征得乙方的具体意见。

第五条 质量要求及验收

(一) 质量要求

1、质量要求：见 附件十：珠海珠江国际金融中心信号覆盖工程技术质量要求

2、乙方承诺：乙方保证所提供的产品具备国际、国内安全产品认证书和质量合格证书，并符合甲方认可的设计、施工方案的规定并具有满足整个系统要求的功能，是该产品的生产厂家原厂生产的产品。该产品的制造与安装应符合国家颁布的现行制造与安装安全规范、技术条件。

(二) 验收

1、产品的供货安装验收必须以甲方认可的产品品牌、规格、型号及施工图纸、设备说明书、有关变更的书面文件、国家颁布的现行设计规范及施工验收规范和质量检验标准及相关文件为依据。

2、乙方在甲方要求时间内将产品运到指定地点后应立即知会甲方，由甲方对照订货单与有关设计文件对产品的数量、型号规格、外观等进行开箱验收，核对无误后设备方可进场安装。在开箱验收时，乙方应提供产品出厂合格证、装箱单、产品试验报告单、操作维护手册、技术说明书、“三包”保修卡、产品及相关材料的国际、国内安全产品认定书和质量保证书等交甲方确认。整机或配件为进口产品的，还应出具产品的生产厂家资料、原产地证明、进口许可文件、海关完税证明、进口关税证明，保证达到甲乙双方确认的设计方案中的功能。进口产品的外文资料乙方须提供经公证处公证的中文翻译资料。

本合同增值税税率为 9 %，增值税税金为¥ 276560.17 元，(大写)：人民币贰拾柒万陆仟伍佰陆拾圆壹角柒分。(若本合同涉及不同税率，则分别详细明确增值税税率、与其对应的计税基数。)

(二) 付款方式：

1、甲方根据工程进度和合同履行情况向乙方支付合同款项。

(1) 全部货物到场并经甲方开箱验收合格后 30 个工作日内，甲方向乙方支付货价款的 60%。

(2) 工程安装完工后 10 日内乙方应向甲方提交验收、结算资料(含结算资料报送承诺书(详见附件九：合同结算确认函件))及有管辖权的相关政府部门的验收合格证明等文件并经甲方确认，甲方于 30 个工作日内向乙方付至合同总价款的 80%。

(3) 甲乙双方办理结算手续后(甲方的结算须经甲方所属集团最终审核确认)，甲方于 30 个工作日内向乙方付至结算款的 100%。

2、乙方应按政府部门的要求办理好所有的手续并缴纳有关的费用和税金。

3、以上付款，甲方将以转帐支票或电汇的方式支付，若甲方提出按六个月的承兑汇票支付的，则按开票银行同期贴现利息补息。

4、每笔付款前，乙方向甲方发出付款通知书，并提供合同约定的相关资料，经甲方审核确认后付款。付款通知书应连同甲方要求的详细资料一同呈交一份书面版和一份电子版。如不按时报送资料，甲方不予支付本期工程进度款。同时电子版资料须按甲方提供的系统端口进行上传。乙方须提供符合合同及相关规定的合法有效的增值税发票，甲方验证合格后方可付款。

5、乙方收到施工图纸之日起 30 天内，以合同约定方式编制相应预算文件，并与甲方完成预算编制和确认工作。其中，双方于前 15 天内各自完成预算编制，并于剩余 15 天内完成预算核对和确认，该预算书并作为合同附件。若因乙方原因拖延或不予核对、确认，由此造成工程款支付及工程进度延误的责任由乙方承担，且甲方按如下约定支付乙方进度款：甲方可以按照甲方所编制的预算文件核定乙方进度款，并按该款项的 30%作为进度款支付依据；直至双方核对、确认施工图预算后下一期进度款支付时，甲方将进度款付至合同约定金额。设计变更工程预算，发出对数函后 15 天内，如因乙方原因导致对数不连续或未能确认对数结果的，由甲方直接出具单方预算成果，作为乙方中期支付依据，结算时可按实调整。

(三) 履约保函

5、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力

6、本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，均具同等法律效力。

7、本合同部分标准文件及根据本合同发出的通知应以书面形式做出，以专人递送、邮寄或电子邮件方式发送。如采用专人递送，则在收件时经对方签收视为已送达；如采用邮寄，则在发送方邮寄后五个工作日视为已送达；如采用电子邮件，则电子邮件发送至对方指定的电子邮箱达 3 日，即视为对方已经看到并了解邮件内容，送达完成。

8、合同各方通讯地址改变的，应及时书面通知合同对方。

9、其他约定： /

10、附件（共 11 件，可根据实际情况对附件 1~2 的具体内容进行调整）

- 1、 附件一：已标价工程量清单
- 2、 附件二：廉洁协议
- 3、 附件三：供货安装数量确认表
- 4、 附件四：设计变更通知单、工程通知单、工程量签证单、工程量签证验收表
- 5、 附件五：甲方集团标准
- 6、 附件六：违约通知书
- 7、 附件七：企业标准送达确认单
- 8、 附件八：合同结算确认函件
- 9、 附件九：工程竣工结算资料要求
- 10、 附件十：珠海珠江国际金融中心信号覆盖工程技术质量要求
- 11、 附件十一：工程节点产值表

甲乙双方联系方式如下：

甲方：（公章）林芝宏源装饰工程有限公司

法定代表人：

签约代表：

联系人及电话：

传真：

通讯地址：

邮政编码：

电子邮件：

签约时间：2021 年 9 月 10 日

签约地点：珠海市横琴新区

注：若任何乙方在任何时候变更上述联系方式，其应立即以书面方式按照本条款之相应规定通知另一方。

乙方：（公章）宜通世纪科技股份有限公司

法定代表人：

签约代表：

联系人及电话：

传真：

通讯地址：

邮政编码：

电子邮件：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

[illegible]

平野

主要材料价格表

序号	材料名称	规格型号参数	材料类别	单位	本预算执行材料设备价格		备注
					单价	价格来源	
1	馈线	1800M/2100M 双载波 L1800+L2100	信号源	台	80,077.01	系统采购价	需要2台
2	馈线	1800M/2100M 双载波 L1800+L2100	信号源	台	35,060.00	系统采购价	需要18台
3	馈线	VS200\中兴	信号源	台	76,222.00	系统采购价	需要2台
4	馈线	AS611A S26\中兴	信号源	台	26,390.00	系统采购价	需要12台
5	多频合路器		合路	台	3500	市场价	
6	耦合器	300W	无源器件	套	68.00	市场价	5dB/6dB/7dB/10dB
7	二功分器	300W	无源器件	台	146.08	市场价	
8	三功分器	300W	无源器件	台	276.81	市场价	
9	全向吸顶天线	800MHz-2700MHz	无源器件	台	52.02	市场价	
10	扇形吸顶天线	多频定向吸顶, 800MHz-2700MHz	无源器件	台	32.39	市场价	
11	1/2馈线	1/2"普通聚乙烯馈线	无源器件	m	6.15	市场价	
12	7/8馈线	7/8"普通聚乙烯馈线	无源器件	m	12.4	市场价	
13	配管	Φ32×1.5 镀锌	配管	m	3.20	市场价	



珠江国际金融中心项目室分工程技术摘要

1、工程概况

(1) 工程概述

珠江国际金融中心共有5栋楼宇共36部电梯，4层地下室；1栋为办公楼，楼高46层，共23部电梯，商业电梯3部(运行区间B4F-2F)，低区电梯6部(运行区间1F-18F)，中区电梯6部(运行区间1F-33F)，高区电梯6部(运行区间1F-47F)，消防电梯2部(运行区间B4F-47F)；2栋为住宅，楼高33层，分3单元，每单元有2部电梯，共6部电梯(运行区间B4F-33F)；3栋为办公，楼高31层，分2组，每组有3部电梯，共6部电梯(运行区间B4F-31F)；4栋为商业，楼高2层，有1部电梯(运行区间B4F-2F)；5栋为商业，楼高2层，无电梯；本次工程对珠江国际金融中心1栋至5栋地下室、楼层和电梯进行手机信号全覆盖。



2、工程范围

(1) 满足中国移动、中国电信、中国联通三大信号运营商运营需求，

1.5.12.1 验收报告

竣工验收报告

工程名称：珠海珠江国际金融中心项目信号覆盖工程

建设单位	林芝宏泽装饰有限公司		设计单位	中国移动通信集团设计院有限公司	
施工单位	宜通世纪科技股份有限公司		监理单位	深圳市都信建设监理有限公司	
施工地址	珠海市南屏镇珠海大桥东侧				
开工日期	2021.9.15	交工日期	2021.11.13	实际工期	360 天
计划工期	361 天	工程概预算	340 万元	实际工程量	3349450.91 元
项目负责人	麦浩		技术负责人	周壮隆	
竣工验收日期：2024 年 12 月 27 日					
竣工项目分项审查情况					
序	审查项目及内容		审查情况		文档情况
1	分布系统、设备安装工艺		良好		完整齐全
2	配套工程及综合布线安装工艺		合格		完整齐全
3	信号联合测试		优秀		完整齐全
4	竣工资料		良好		完整齐全
竣工验收结论： 工程质量良好，验收通过！ 验收日期：2024.12.27					
 (签章)		 (签章)		 (签章)	
 (签章)					

2 拟派项目主要管理人员情况表

拟派项目主要管理人员情况表

序号	拟任职务	姓名	性别	年龄	专业	职称	资格证书(或上岗证书)	工作年限	备注
1	项目负责人	刘锦旭	男	47	通信与广电工程	高级职称	一级建造师-通信与广电工程	25 年	
2	项目技术负责人	周壮隆	男	43	通信与广电工程	高级职称	一级建造师-通信与广电工程	21 年	
3	项目主要设计生产技术人员	陈佳钦	男	39	软件设计师	中级职称	中级职称-软件设计师	10 年	
4	项目计划负责人	方升	男	47	安全生产考核合格 C 证	/	粤建安 C3(2009)0000668	25 年	
5	项目质量负责人	杨道府	男	41	质量员证	中级职称	质量员证	8 年	
6	安装督导负责人	黄水华	男	36	安全生产考核合格 C 证	/	粤建安 C3(2015)0006759	4 年	

注：1、项目主要管理人员主要指：项目负责人，项目技术负责人，项目主要设计生产技术人员、项目计划负责人和项目质量负责人、安装督导负责人等，以及投标人认为需要补充的。

2、提供拟派项目主要管理人员身份证、学历证、资格证书、职称证、近半年社保等证明材料。

2.1 362202197810181552-刘锦旭



广东省职称证书

姓 名：刘锦旭

身份证号：362202197810181552



职称名称：高级工程师

专 业：通信技术

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月16日

评审组织：广州市电子工程技术高级工程师资格评审委员会

证书编号：1901001024584

发证单位：广州市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年01月24日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

		使用有效期: 2025年08月02日 - 2026年04月29日
<h2>中华人民共和国一级建造师注册证书</h2>		
姓 名: 刘锦旭		
性 别: 男		
出生日期: 1978年10月18日		
注册编号: 粤1442019202002789		
聘用企业: 宜通世纪科技股份有限公司		
注册专业: 通信与广电工程(有效期: 2023-04-21至2026-04-20)		
		
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询		中华人民共和国住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2025.08.02
刘锦旭 个人签名: 刘锦旭 签名日期: 2025.08.02		

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2020)0006464

姓 名: 刘锦旭

性 别: 男

出 生 年 月: 1978年10月18日

企 业 名 称: 宜通世纪科技股份有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2020年10月12日

有 效 期: 2023年10月10日 至 2026年10月11日




发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年10月10日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制





广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：刘锦旭

证件号码：362202197810181552

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200008	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200008	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200008	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202505	110355046343	5500	880	0	440	3000	24	6	6	
202506	110355046343	5500	880	0	440	3000	24	6	6	
202507	110355046343	5500	880	0	440	3000	24	6	6	
202508	110355046343	5500	880	0	440	3000	24	6	6	
202509	110355046343	5500	880	0	440	3000	24	6	6	
202510	110355046343	5500	880	0	440	3000	24	6	6	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110355046343: 广州市: 宜通世纪科技股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-04-27， 核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年10月29日

2.2 440582198203125410-周壮隆





使用有效期: 2025年06月23日
- 2025年12月20日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 周壮隆

性 别: 男

出生日期: 1982年03月12日

注册编号: 粤1442023202306459

聘用企业: 宜通世纪科技股份有限公司

注册专业: 机电工程(有效期: 2024-12-30至2027-12-29)
通信与广电工程(有效期: 2023-07-20至2026-07-19)





请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

周壮隆

个人签名: 

签名日期: 2025.6.23



中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章

签发日期: 2023年07月20日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2024)0008589

姓 名:周壮隆

性 别:男

出 生 年 月:1982年03月12日

企 业 名 称:宜通世纪科技股份有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2024年01月31日

有 效 期:2024年01月31日 至 2027年01月30日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年01月31日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

广东省职称证书

姓 名: 周壮隆

身份证号: 440582198203125410



职称名称: 高级工程师

专 业: 信息通信网络工程

级 别: 副高

取得方式: 职称评审

通过时间: 2020年12月19日

评审组织: 广州市工程系列信息通信专业高级职称评审委员会

证书编号: 2101001065774

发证单位: 广州市人力资源和社会保障局

发证时间: 2021年03月04日



查询网址: <http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：周仕隆

证件号码：440582198203125410

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200408	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200408	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200408	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202505	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	
202506	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	
202507	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	
202508	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	
202509	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	
202510	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110355046343: 广州市: 宜通世纪科技股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-04-27， 核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年10月29日

2.3 44528119860224673X-陈佳钦



本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得计算机技术与软件专业技术资格（水平）。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Computer and Software Technology Proficiency.



approved & authorized
by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China



approved & authorized
by
Ministry of Industry and Information Technology
The People's Republic of China

编号：
No. 08013426



持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：
File No.: 08215440621

姓名：
Full Name 陈佳钦

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1986年02月

资格名称：
Qualification 软件设计师

资格级别：
Qualification Level 中 级

批准日期：
Approval Date 2008年12月21日

签发单位盖章：
Issued by 

签发日期：
Issued on 2009 年 03 月 13 日

项目负责人 B类证书

<p>中华人民共和国</p>  <p>通信工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书</p>	
<p>姓 名: 陈佳钦</p> <p>性 别: 男</p> <p>身份证号: 44528119860224673X</p> <p>证书编号: 工信粤建安B(2019) 01407</p> <p>企业名称: 宜通世纪科技股份有限公司</p> <p>职 务: 项目经理</p> <p>技术职称: 通信中级职称 (或同等专业水平)</p> <p>有效期至: 2028-10-20</p>	
<p>本电子证书由 广东省通信管理局 核发。本证书表明持证人通过通信工程施工企业项目负责人安全生产考核, 考核合格。</p>	
<p>考核机关:</p> <p>初次发证日期: 2019-10-23</p> <p>未次变更时间及内容:</p>  <p>txjs.miit.gov.cn</p>	
<p>中华人民共和国工业和信息化部制</p>	



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：陈佳钦

证件号码：44528119860224673X

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200906	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200906	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200906	实际缴费6个月,缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴 费划入 个账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202505	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	
202506	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	
202507	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	
202508	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	
202509	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	
202510	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110355046343:广州市:宜通世纪科技股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-04-28，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。


4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年10月30日

2.4 441722197812072255-方升



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2009)0000668

姓 名:方升

性 别:男

出 生 年 月:1978年12月07日

企 业 名 称:宜通世纪科技股份有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2009年02月25日

有 效 期:2024年03月02日 至 2027年02月24日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年03月02日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

	<p>方升 于二〇一六 年 十二月，经广州市电子电气工 程技术工程师资格</p>
	<p>评审委员会评审通过， 具备 通信技术工程师 资格。特发此证</p>
<p>粤中取证字第1701003004428 号 公民身份号码:441722197812072255</p>  <p>1 7 0 1 0 0 3 0 0 4 4 2 8</p>	<p>发证单位:  二〇一七 年 十二月 日</p>



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：方升

证件号码：441722197812072255

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200603	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200603	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200602	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202505	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	
202506	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	
202507	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	
202508	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	
202509	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	
202510	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110355046343: 广州市: 宜通世纪科技股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-04-28，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年10月30日

2.5 452726198405170715-杨道府





本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of middle level of speciality and technology of the bearer.



Approved by
Leading Group of Professional Title Reform of Guangxi Zhuang Autonomous Region
Issued by
Human Resource and Social Security Department of Guangxi
Zhuang Autonomous Region

陈



(加盖批准机关钢印有效)
Valid with embossed seal

持证人签名
Signature of the Bearer

管理号:
File No. 305100021201701851

注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case that the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号: 1591853
No.

姓 名 杨道府 性 别 男
Name Gender

身份证号 452726198405170715
ID Number

职称系列 工程系列
Category of Profession

资格名称 工程师
Qualification

专 业 信息与通信工程
Speciality

授予时间 2017年12月
Date of Conferment

评审机构 工程系列百色市民营企业中级评委会
Accrediting Agency

批准机关(盖章) 百色市人力资源和社会保障局
Issued by

2018年1月3日
百职改[2017]29号





广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：杨道府

证件号码：452726198405170715

该参保人在广州市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200904	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200810	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200903	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费(含灵活就业缴费划入统筹部分)	单位缴费划入个账	个人缴费(划入个人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202505	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	
202506	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	
202507	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	
202508	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	
202509	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	
202510	110355046343	5500	880	0	440	2500	20	5	5	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110355046343:广州市:宜通世纪科技股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-04-28，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。


4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年10月30日

2.6 441622198901282317-黄水华



中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2015)0006759

姓 名:黄水华

性 别:男

出 生 年 月:1989年01月28日

企 业 名 称:宜通世纪科技股份有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2015年08月14日

有 效 期:2024年06月28日 至 2027年08月13日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年06月28日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A43000044319002282



备注: 本证书已于2023-02-07在广州市应急管理局完成复审。请于2025-11-13前进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码: A43000044319006205



备注: 本证书已于2023-02-07在广州市应急管理局完成复审。请于2025-12-25前进行延期换证。

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。



广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：黄水华
证件号码：441622198901282317
该参保人在广州市参加社会保险情况如下：



一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	201306	实际缴费58个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	201306	实际缴费58个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	201306	实际缴费58个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202101	110371049664	3803	532.42	0	304.24	2100	6.72	4.2	2.1	
202102	110371049664	3803	532.42	0	304.24	2100	6.72	4.2	2.1	
202103	110371049664	3803	532.42	0	304.24	2100	6.72	4.2	2.1	
202104	110371049664	3803	532.42	0	304.24	2100	6.72	4.2	2.1	
202105	110371049664	3803	532.42	0	304.24	2100	6.72	4.2	2.1	
202106	110371049664	3803	532.42	0	304.24	2100	6.72	4.2	2.1	
202107	110371049664	4588	642.32	0	367.04	2100	6.72	4.2	2.1	
202108	110371049664	4588	642.32	0	367.04	2100	6.72	4.2	2.1	
202109	110371049664	4588	642.32	0	367.04	2100	6.72	4.2	2.1	
202110	110371049664	4588	642.32	0	367.04	2100	6.72	4.2	2.1	
202111	110371049664	4588	642.32	0	367.04	2100	6.72	4.2	2.1	
202112	110371049664	4588	642.32	0	367.04	2300	7.36	4.6	2.3	
202201	110371049664	4588	642.32	0	367.04	2300	7.36	4.6	2.3	
202202	110371049664	4588	642.32	0	367.04	2300	7.36	4.6	2.3	
202203	110371049664	4588	642.32	0	367.04	2300	7.36	4.6	2.3	
202204	110371049664	4588	642.32	0	367.04	2300	7.36	4.6	2.3	
202205	110371049664	4588	642.32	0	367.04	2300	7.36	4.6	3.68	
202206	110371049664	4588	642.32	0	367.04	2300	7.36	4.6	3.68	
202207	110371049664	4588	642.32	0	367.04	2300	7.36	4.6	3.68	
202208	110371049664	4588	642.32	0	367.04	2300	7.36	4.6	3.68	
202209	110371049664	4588	642.32	0	367.04	2300	7.36	4.6	3.68	
202210	110371049664	4588	642.32	0	367.04	2300	7.36	4.6	3.68	
202211	110371049664	4588	642.32	0	367.04	2300	7.36	4.6	3.68	
202212	110371049664	4588	642.32	0	367.04	2300	7.36	4.6	3.68	
202301	110371049664	4588	642.32	0	367.04	2300	7.36	4.6	3.68	
202302	110371049664	4588	642.32	0	367.04	2300	7.36	4.6	3.68	

202303	110371049664	4588	642.32	0	367.04	2300	7.36	4.6	3.68	
202304	110371049664	4588	642.32	0	367.04	2300	7.36	4.6	3.68	
202305	110371049664	4588	642.32	0	367.04	2300	18.4	4.6	4.6	
202306	110371049664	4588	642.32	0	367.04	2300	18.4	4.6	4.6	
202307	110371049664	5284	739.76	0	422.72	2300	18.4	4.6	4.6	
202308	110371049664	5284	739.76	0	422.72	2300	18.4	4.6	4.6	
202309	110371049664	5284	739.76	0	422.72	2300	18.4	4.6	4.6	
202310	110371049664	5284	739.76	0	422.72	2300	18.4	4.6	4.6	
202311	110371049664	5284	739.76	0	422.72	2300	18.4	4.6	4.6	
202312	110371049664	5284	739.76	0	422.72	2300	18.4	4.6	4.6	
202401	110371049664	5284	739.76	0	422.72	2300	18.4	4.6	4.6	
202402	110371049664	5284	739.76	0	422.72	2300	18.4	4.6	4.6	
202403	110371049664	5284	739.76	0	422.72	2300	18.4	4.6	9.2	
202404	110371049664	5284	792.6	0	422.72	2300	18.4	4.6	9.2	
202405	110371049664	5284	792.6	0	422.72	2300	18.4	4.6	9.2	
202406	110371049664	5284	792.6	0	422.72	2300	18.4	4.6	9.2	
202407	110371049664	5500	825	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202408	110371049664	5500	825	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202409	110371049664	5500	825	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202410	110371049664	5500	825	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202411	110371049664	5500	825	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202412	110371049664	5500	825	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202501	110371049664	5500	880	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202502	110371049664	5500	880	0	440	2300	18.4	4.6	9.2	
202503	110371049664	5500	880	0	440	2500	20	5	10	
202504	110371049664	5500	880	0	440	2500	20	5	10	
202505	110371049664	5500	880	0	440	2500	20	5	10	
202506	110371049664	5500	880	0	440	2500	20	5	10	
202507	110371049664	5500	880	0	440	2500	20	5	10	
202508	110371049664	5500	880	0	440	2500	20	5	10	
202509	110371049664	5500	880	0	440	2500	20	5	10	
202510	110371049664	5500	880	0	440	2500	20	5	10	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110371049664:广州市:宜通世纪科技股份有限公司广东分公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广州市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-05-04，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个帐”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年11月05日

3 质保承诺书

质保承诺书

致（招标人）深圳市特发小梅沙投资发展有限公司：

本投标人已详细阅读了盐田区梅沙街道小梅沙片区城市更新单元（盐田区梅沙街道小梅沙片区城市更新单元小梅沙滨海广场 02 地块手机信号室内覆盖材料设备采购及安装项目的招标文件，自愿参加该项目投标，现就有关质保事项向招标人郑重承诺如下：

1. 我方将严格按照招标文件、合同文件、技术规范、技术要求的要求提供质保服务。


2. 维保内容及周期按国家/广东省/深圳市/行业的规范、标准，以及合同相关约定执行，如有不一致的，以较严格为准。

3. 按合同及技术规范要求对手机信号覆盖材料设备故障维护立即给予响应，迅速排除故障。

4. 按合同及技术规范要求保养内容提供维保服务。

5. 本项目基本质量保修期为2年，我方承诺在此基础上额外增加【1】年免费质量保修期。（投标人综合考虑自身情况，在 2 年质量保修期的基础上额外增加免费质量保修期的时间由投标人填写，可填时间为“0”、“1”、“2”、“3”...“n”年。）

投标人名称（公章）：宜通世纪科技股份有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标人单位地址：广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201

联系电话：020-66810090/13928903905

日期：2025 年 11 月 12 日

4 移动、电信、联通手机信号网接入承诺书

移动、电信、联通手机信号网接入承诺书

致（招标人）深圳市特发小梅沙投资发展有限公司：

根据贵方的盐田区梅沙街道小梅沙片区城市更新单元小梅沙滨海广场 02 地块手机信号室内覆盖材料设备采购及安装项目的招标文件及本次招标的补遗文件，我方已详细审核了全部招标文件及有关附件，现就该项目向贵方郑重承诺如下：

我方将严格按照该项目的招标文件、合同文件、技术规范、技术要求的要求在合同要求工期内完成移动、电信、联通手机信号网接入。

我方若违反上述承诺，我方愿接受该项目合同文件约定及招标人其他任何形式的处理。

投标人名称（公章）：宜通世纪科技股份有限公司

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

投标人单位地址：广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201

联系电话：020-66810090/13928903905

日期：2025 年 11 月 12 日

5 项目经理（项目负责人）

5.1 362202197810181552-刘锦旭



广东省职称证书

姓 名：刘锦旭

身份证号：362202197810181552



职称名称：高级工程师

专 业：通信技术

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2018年12月16日

评审组织：广州市电子工程技术高级工程师资格评审委员会

证书编号：1901001024584

发证单位：广州市人力资源和社会保障局

发证时间：2019年01月24日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

		使用有效期: 2025年08月02日 - 2026年04月29日	
中华人民共和国一级建造师注册证书			
姓 名: 刘锦旭			
性 别: 男			
出生日期: 1978年10月18日			
注册编号: 粤1442019202002789			
聘用企业: 宜通世纪科技股份有限公司			
注册专业: 通信与广电工程(有效期: 2023-04-21至2026-04-20)			
 请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	刘锦旭		
	个人签名: 刘锦旭		中华人民共和国住房和城乡建设部
	签名日期: 2025.08.02		签发日期: 2025年04月24日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2020)0006464

姓 名: 刘锦旭

性 别: 男

出 生 年 月: 1978年10月18日

企 业 名 称: 宜通世纪科技股份有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2020年10月12日

有 效 期: 2023年10月10日 至 2026年10月11日




发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年10月10日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制





广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：刘锦旭

证件号码：362202197810181552

该参保人在广东省参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	200008	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	200008	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	200008	实际缴费6个月, 缓缴0个月	参保缴费

二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个 账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202505	110355046343	5500	880	0	440	3000	24	6	6	
202506	110355046343	5500	880	0	440	3000	24	6	6	
202507	110355046343	5500	880	0	440	3000	24	6	6	
202508	110355046343	5500	880	0	440	3000	24	6	6	
202509	110355046343	5500	880	0	440	3000	24	6	6	
202510	110355046343	5500	880	0	440	3000	24	6	6	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

110355046343: 广州市: 宜通世纪科技股份有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在广东省参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-04-27， 核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期:2025年10月29日

6 其他

6.1 廉洁投标承诺书

廉洁投标承诺书

致（招标人）深圳市特发小梅沙投资发展有限公司：

为了积极配合贵司进行的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招标投标法》等相关规定以及有关廉洁要求，特向贵司承诺如下事项：

- 1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
- 2、主动了解贵司招投标纪律，积极配合贵司执行招投标廉政建设的有关规定。
- 3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标。
- 4、按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
- 5、不得以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不得以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
- 6、不向贵公司涉及招标的个人支付好处费、介绍费。
- 7、一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向贵公司纪检监察机构举报。
- 8、我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其他任何形式的处理。

投标单位：（公章）：宜通世纪科技股份有限公司

法定代表人或其授权人：（签字）：[Signature]

签发日期：2025年11月12日 [Red Seal]

6.2 投标函

投标函

致：深圳市特发小梅沙投资发展有限公司

根据贵方的项目编号为 2019-440308-70-03-103054054001 的盐田区梅沙街道小梅沙片区城市更新单元小梅沙滨海广场 02 地块手机信号室内覆盖材料设备采购及安装项目的招标文件及本次招标的补遗文件，我方已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

1. 我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定；保证遵从深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）各项管理制度，自觉维护深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）正常秩序；保证服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资料并接受处罚。

2. 我方已按招标文件规定的形式和金额提交投标担保，并且保证所提交的保证金是从我方基本账户汇出，银行保函是由我方基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费通过我方基本账户支付。如不按上述原则提交投标担保，贵方有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我方承担。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4. 如果我方中标，我方保证在 360 天内完成供货（或者我方保证在 / 天内完成供货及安装，其中：供货期 / 日历天，安装期 / 日历天），并将按招标文件的规定履行合约责任和义务。

5. 如果我方中标，我方将按照规定提交由招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：宜通世纪科技股份有限公司

投标人代表：童文伟

联系地址：广州市天河区科韵路 16 号自编 1 栋 1201

联系电话：13928903905

日期：2025 年 11 月 12 日

6.3 资信条款响应表

资信条款响应表

投标人名称：宜通世纪科技股份有限公司

序号	条款号	招标需求	投标内容	说 明

重要提示：

只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。