
5.2.企业基本情况

企业名称
深圳泽菏善诚工程项目管理咨

询有限公司
注册类专业人员规模

38人

统一社会信用代码
91440300MADPHCYR6E

企业所有制（勾选）
□民营企业

☑国有企业

法定代表人 苑鹏伟 企业总人数 50人

公司简介 附后

注：提供企业营业执照（原件扫描件）。



5.3.企业近 5 年内同类工程业绩情况

序 

号
工程项目名称 工程规模与工程特征 监理合同

额

签订合同时间（竣工时间）

（年、月）

工程所在

地

签订合同 2023.7

1

曹县城区雨

污管网提升

改造项目第

三批工程总

承包

(EPC)及监理

项目

本项目主要包括昆仑山路

、桂江路、富春江路、赣

江路、金沙江路、淮河路、

清江路、规划西路、规划

南路等道路雨污管网提升

改造;城区汇流截污管处理

管道私接混接封堵、路面积

水点处理、管道清淤;城区

雨污分流不达标的老旧小

区

排水管网提升改造

808500.0 

0元
竣工 2025.6

曹县

签订合同 2021.1.3

2

东明县城镇

污水处理厂

及配套设施

建设项目、东

明县万福生

态旅游观光

园项目 东明

县曙光路提

升改造工程

(G106-丰东

路 ) 、东明县

城区供水管

网改扩建项

目及东明县

城区第二供

水厂项目施

工监理

本项目总本项目总投资

429100.25万元，其中：东

明县城镇污水处理厂及配

套设

施建设项目投资103900万元

、东明县万福生态旅游观光

园

项目投资125200.25万元、

东明县曙光路提升改造工程

（G1 06-丰东路）投资17000

万元、东明县城区供水管网

改扩建

项目投资108000万元、东明

县城区第二供水厂项目投

资

75000万元，主要内容包括：

新建改扩建污水处理厂、

修建加压泵站，新建改扩

建供水管网、雨污水管网

及配套设施、道路提升改

造、文庙古建筑修复、绿

化铺装等、绿化铺装等

。

3518622 

0.50元
竣工 在建

东明

签订合同 2021.6.1

3

郓城县2020

年度农村生

活污水治理

工程项目(三

期)EPC监理。

投资额约 5024  万元
740000.0

0
竣工 2022.5

郓城



4

黄堽镇农村

生

活污水治理

项

目

约1000000.00元 30000.00 签订合同 2024.7.19 黄堽镇

竣工 2024.9.19

5

菏泽经济开

发

区生活生产

用

水管网建设

项

目

铺设供水管道约332  公里，

消

防管道约242公里:村内管

道

约489  公里，同时配套实

施其

他附属设施

监理费费

率为

0.78%，

签订合同
2025年9月19

日

包括丹阳

街道、岳程

街道、佃户

屯街道、陈

集镇,该

项目不涉

及

新征用地

竣工
2025年9月19

日

6

鲁西新区排

水

雨污分流基

础

配套项目施

工

及监理

鲁西新区排水雨污分流基

础配套项目施工及监理

342635.7 

4元
签订合同 2023.8

菏泽市陈

集镇、佃户

屯镇

竣工 2023.8

7

鲁西新区饮

用水安全提

升改造工程

(EPC)及监理

服务

鲁西新区排水雨污分流基

础配套项目施工及监理

342635.7 

4元
签订合同 2023.6

竣工 2023.6

提示：按资信标要求一览表附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、证明等）







曹县城区雨污管网提升改造项目第三批工程总承包(EPC)及监理项目











东明县城镇污水处理厂及配套设施建设项目、东明县万福生态旅游观光园项目 东

明县曙光路提升改造工程(G106-丰东路 ) 、东明县城区供水管网改扩建项目及东明

县城区第二供水厂项目施工监理







郓城县2020年度农村生活污水治理工程项目(三期)EPC监理







黄堽镇农村生活污水治理项目





菏泽经济开发区生活生产用水管网建设项目





鲁西新区排水雨污分流基础配套项目施工及监理





鲁西新区饮用水安全提升改造工程(EPC)及监理服务





5.4.项目总监同类工程业绩

序 

号
工程项目名称 工程规模与工程特征 监理合同额 竣工日期（年、月）

工程所在

地

计划
2026.6.

2

1

深汕特别合作区

鲘门街道桥梓头

村污水处理和管

网工程

新建污水管和非。新建

DN300HDPE管约50m ，新

建4座污水检查井(2)扩

建污水处理终端。新建

一套

300m3/d体化污水处理

设施(3)新建DN200PVC  

管道约28m ，将处理后的

尾水排放至国道箱涵。

25500.00元

实际 在建

深圳特别

合作区

计划 2026.1

2

新园水乡前期监

理服务项目

开展服务驿站、河道清

淤、污水治理、堤岸园

路等市政工程

175800.00

实际 在建

深圳特别

合作区

计划 2026.3

3

深汕特别合作区

管委会机房整改

二期监理服务项

目

为进一步完善园区基础

设施 , 保障园区内尚未

改造的11个机房环境得

到综合整治，开展深汕

特别合作区管委会园区

机房整改二期项目

10000.00

实际 在建

深圳特别

合作区

4

深圳市安良社区

龙兴路 15号光伏

发电项目

工程总投资约 61万元 12000.00 计划 2026.3 龙岗区

实际 在建

提示：按资信标要求一览表附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、证明等）



深汕特别合作区鲘门街道桥梓头村污水处理和管网工程









新园水乡前期监理服务项目







深汕特别合作区管委会机房整改二期监理服务项目

















深圳市安良社区龙兴路15号光伏发电项目





5.5.企业帮扶“百千万工程”相关业绩

投标人： 深圳泽菏善诚工程项目管理咨询有限公司   

建设单位

建设

地点

建设

规模

项目名称

合同金额

（万元）

合同签订时间

（XX 年 XX月 XX 

日）

竣工验收时间

（XX 年 XX月 XX 

日）

鹅埠镇人民政府 鹅埠镇 / 鹅埠镇(街道)农

房风貌美化提升

等工程监理服务

150万元 2024年9月20

日

2024年12月31

日

提示：按资信标要求一览表附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、证明等）















三、项目管理班子人员配备

序 

号
拟任项目机构岗位

职务

姓 

名
技术职

称

专业特

长

执业资

格类别

注册/登记专

业

注册/登

记

证书

编号

监理服务

工作年限
进退场时间

1
总监理工程师

（项目总监）

苑鹏

伟

高级工

程师

市政公

用工程

注册监

理工程

师

房屋建筑工

程

市政公用工

程

37030613 15
工程开始至结束，

按需进退场

2

专业监理工程师

（土建监理工程师

）

邓志

标
工程师

市政公

用工程

注册监

理工程

师

房屋建筑工

程

市政公用工

程

37022077 17
工程开始至结束，

按需进退场

3

专业监理工程师

（土建监理工程师

）

段于

旺
工程师

市政公

用工程

注册监

理工程

师

房屋建筑工

程

市政公用工

程

37019322 12
工程开始至结束，

按需进退场

4

专业监理工程师

（给排水、水利监

理工程师）

郭宣

涛
工程师

市政公

用工程

注册监

理工程

师、一级

造价师、

水利水

电工程

师

房屋建筑工

程

市政公用工

程

37022080 13

工程开始至结束

工程开始至结束，

按需进退场

5 监理员（资料员）
侯天

宇

助理工

程师

市政公

用工程

注册监

理工程

师

房屋建筑工

程

市政公用工

程

37037884 5
工程开始至结束，

按需进退场

6
专业监理工程师 胡晓

彬

高级工

程师

市政公

用工程

注册监

理工程

师

房屋建筑工

程

市政公用工

程

37022082 15

工程开始至结束，

按需进退场（参与

保修阶段）

7

专业监理工程师

（安全监理工程师

）

李元

杰
工程师

市政公

用工程

注册监

理工程

师

房屋建筑工

程

市政公用工

程

37019961 10

工程开始至结束，

按需进退场（参与

保修阶段）

8

专业监理工程师

（给排水、安装监

理工程师）

徐灿 工程师
市政公

用工程

注册监

理工程

师、造价

师、一级

建造师

房屋建筑工

程

市政公用工

程

37029176 13

工程开始至结束，

按需进退场（参与

保修阶段）

2025 年 11  月  17  日

注：1.项目管理班子人员配备包括：（1）必填项：项目总监；（2）选填

项：总监代表、结构监理工程师、安全监理工程师、装修监理工程师、电气监



理工程师、智能化监理工程师、暖通空调监理工程师、给排水监理工程师、其

他监理工程师、安全员、监理员、资料员；

2.本表填报项目管理班子应与提交投标文件时投标子系统填报一致。



1.总监理工程师（项目总监）











2.专业监理工程师（土建监理工程师）











3.专业监理工程师（土建监理工程师）











4.专业监理工程师（给排水、水利监理工程师）













5.监理员（资料员）











6.专业监理工程师











7.专业监理工程师（安全监理工程师）











8.专业监理工程师（给排水、安装监理工程师）















四、投标人派任项目总监简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名 苑鹏伟 性  别 男 年  龄 37

职务 总监理工程师 职  称 高级工程师 学  历 本科

证件类型 身份证 证件号码 372901198809287534 手机号码 15265013456

参加工作时间 2010年 从事项目总监年限 2年

项目总监
资格证书编号

37030613

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 监理酬金 开、竣工日期 在建或已完 工程质量

深汕特别合作

区鲘门街道桥

梓头村污水处

理和管网工程

深汕特别合

作区鲘门街

道桥梓头村

污水处理和

管网工程

2.55万元 2025.11.6- 在建 合格

深圳市深汕特

别合作区机关

事务管理中心

深圳市深汕

特别合作 区

管委会园区

管网改造工

程（二 期）监

理服务

4.5万元 2025年9月-2025年10月 已完 合格

新园水乡前期

监理服务项目

深圳市深汕

特别合作区 

悦和楼 1 栋

建设工程监 

理

3万元 2025年9月-2025年10月 已完 合格

深汕特别合作

区鹅埠镇（街

道）

深汕特别合

作区鹅埠镇（

街道）农房风

貌美化提升

及美丽圩镇

项目（区百千

万工程）

帮扶金额

150万元

2024年9月20日--2024

年12月31日
已完 合格

深汕特别合作

区管委会机房

整改二期监理

服务项目

深圳深汕特

别合作区人

民检察院办

案及专业技

术用房智能

化项目

14.8万元
2024年7月10日--2024

年10月31日
已完 合格

深汕特别合作

区政法和社会

工作局办公场

所配套设施建

设项目

深汕特别合

作区政法和

社会工作局

办公场所配

套设施建设

项目

6.5万元 2025年7月-2025年12月 在建 合格



深圳市安良社

区龙兴路 15号

光伏发电项目

新园水乡前

期监理服务

项目

17.58万元 2025年8月-2026年3月 在建 合格

深汕特别合作

区智慧城市建

设管理服务中

心

深汕特别合

作区管委会

机房整改二

期监理服务

项目

1万元 2025年11月-2025年12月 在建 合格

深圳市龙岗区

安良社区

深圳市安良

社区龙兴路15

号、安业路56

号光伏发电

项目

2万元 2025年11月-2026年3月 在建 合格



1.监理工程师注册证书



2.工程师证书



3.毕业证



4.身份证



5.社保证明



5.7.企业履约能力证明情况

序号 项目名称 建设单位 履约评价时间 履约评价等级

1 曹县城区雨污管网提升改造

项目第三批工程总承包(EPC)

及监理项目

曹县财金发展有

限公司

/ /

2 东明县城镇污水处理厂及配

套设施建设项目、东明县万福

生态旅游观光园项目 东明县

曙光路提升改造工程(G106-

丰东路)、东明县城区供水管

网改扩建项目及东明县城区

第二供水厂项目施工监理

东明县住房和城

乡建设局

/ /

3 郓城县2020年度农村生活污

水治理工程项目(三期)EPC监

理。

菏泽市生态环境

局郓城县分局

/ /

提示：按资信标要求一览表附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、证明等）



曹县城区雨污管网提升改造项目第三批工程总承包(EPC)及监理项目











东明县城镇污水处理厂及配套设施建设项目、东明县万福生态旅游观光园项目 东

明县曙光路提升改造工程(G106-丰东路)、东明县城区供水管网改扩建项目及东明县

城区第二供水厂项目施工监理







郓城县2020年度农村生活污水治理工程项目(三期)EPC监理













5.8.企业信用信息

质量奖项















安全文明工地







三体系认证







廉政承诺书

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工

程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（深圳泽菏善诚工程

项目管理咨询有限公司）（以下称承诺人）特向深圳市深汕特别合作区住房建设和水务

局（以下称招标人）作出如下承诺：

一、不向采购相关人员赠送礼金、礼品等财物。

二、不为采购相关人员报销或补贴应由员工个人承担的费用。

三、不安排采购相关人员参加宴请、娱乐、旅游等活动。

四、不为采购相关人员接受他人利益输送创造条件或提供便利。

五、不与采购相关人员或其他供应商串通、舞弊， 操纵或以其他方式影响采购结果或谋

取利益。

六、不伪造、变造或提供虚假资料。

七、不采取恶意低价或哄抬价格等行为影响采购工作正常进行。

八、无正当理由不对采购程序提出异议或恶意投诉。

九、不向采购相关人员探询采购有关信息，编造或者传播虚假信息。

十、不泄露采购过程中知悉的有关单位和个人的敏感信息和涉密信息。

承诺人及其工作人员若违反以上承诺，同意按以下方式处理：

一、投标文件按无效标处理，没收投标担保；

二、相关人员依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；

三、给招标人单位造成经济损失的，视损失程度予以赔偿；

四、列入招标人诚信黑名单，半年内禁止参与招标人集团公司及下属公司任何项目的投

标；

五、情节严重的，招标人可建议建设主管部门给予承诺人一至三年内不得进入其主管的

建设市场的处罚；

六、触犯法律的，按法律规定由国家司法机关处理。

本承诺书有效期为签署之日起至该工程项目缺陷责任期满之日止。

若发现相关人员存在违反廉洁纪律问题，承诺人应及时向招标人举报投诉，廉政投诉受

理方式：

廉政热线：0755-2210-6037

廉政投诉邮箱：sstkjb@163.com

廉政举报箱：广东省深圳市深汕特别合作区创元路日新楼一楼

来信来访地址：广东省深圳市深汕特别合作区创元路日新楼二楼纪检监察室（邮编： 

518200）

承诺人：深圳泽菏善诚工程项目管理咨询有限公司（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：    （签字）

日期：2025 年 11月 17日



项目总监理工程师到岗承诺函

项目总监理工程师苑鹏伟到岗承诺函

致：深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局：

本人 苑鹏伟，身份证号码： 372901198809287534 ;为（深圳泽菏善诚工程项

目管理咨询有限公司）拟派（深汕特别合作区赤石北污水泵站及配套管网建设工程

监理）项目监理服务）项目（工程标段编号: 2507-440399-04-01-611393002）的（

总监理工程师）。目前工作岗位状态为（根据实际情况勾选）：

1、 □同时参加其他项目投标，且投标有效期未到期；

2、 □其他项目任职中，职位为□项目总负责人； □其他岗位      ；

上述“其他项目 ”的进展情况为：

□施工准备期

□施工期；

□竣工和结算期；

3、☑空岗期，中标后可立即到场；

4、 □其他状态：         

本人同意担任本项目的（总监理工程师），清楚并了解招标文件中对该

岗位的职责要求，承诺按照深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司相关管

理规定及招标文件要求按时到岗履行职责。特此承诺！

投标人（盖章） ：深圳泽菏善诚工程项目管理咨询有限公司

承诺人（签字）：

日          期：2025 年 11月 17日



中国执行信息公开网查询结果



全国企业信用信息公示系统查询结果





信用中国查询结果

















深圳住房和建设局查询结果



广东省建设行业数据开放平台查询结果



承诺函

我公司作出如下承诺：

1.满足以下约定：

（一）本项目不允许更换项目总监，但符合《关于建设工程招标投标改革的若干规

定》（深府[2015]73 号）第五十四条第（一）、（八）项以及《深圳市规范项目经理和

项目总监理工程师任职行为的若干规定》（深建规〔2022〕1 号）第八条第（三）项规

定情形的除外。

（二）在取得施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续前，中标人

确认项目总监无法到岗的，招标人将取消其中标资格并解除合同，并按照《深圳市人民

政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》 (深府规〔2024〕8 号)第八条的相

关规定，重新招标或者从其他中标候选人中采用原招标文件规定的定标方法，由原定标

委员会确定中标人，原定标委员会成员不能出席的，可按原定标委员会的确定方式补足

定标委员会成员。同时，将相关情况报行业主管部门，由主管部门将该投标人纳入不良

信用评价体系。

（三）同一时间段内，投标人应谨慎派出同一人参加多个“ 中标后不能更换项目总

监 ”项目投标。若本项目定标前，投标人的拟派项目总监在其他项目已中标并被锁定，

投标人应立即书面通知招标人，避免对后续招标造成不利影响。若因投标人未及时书面

通知招标人，影响本项目中标结果公示，投标人应在接到招标人通知后 3 个工作日内完

成已中标项目的项目总监变更手续，否则可取消其中标资格，并按照《深圳市人民政府

关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》 (深府规〔2024〕8 号)第八条的相关规

定执行。同时， 可将相关情况报行业主管部门，由主管部门将该投标人纳入不良信用评

价体系

2.满足以下要求

根据《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》（深府

[2015]73 号）和深圳市住房和建设局《〈关于严厉惩处建设工程安全生产违法违规行为

的若干措施（试行）〉的实施细则》（深建规〔2019〕2 号）的有关规定，受到我市建

设行政主管部门红色警示的企业、

项目总监在暂停承接政府及国有企事业单位投资工程期间，不得参与本次招标工程

的投标。



（1）若投标人、项目总监在通过资格后审后、开标前被红色警示暂停投标， 招标

人将在开标阶段取消其进入后续阶段的资格；

（2）若投标人、项目总监在开标结束后、评标前被红色警示暂停投标， 招标人将

在评标阶段取消其进入后续阶段的资格；

（3）若投标人、项目总监在评标结束后、定标前被红色警示暂停投标， 招标人将

在定标环节取消其进入定标阶段的资格；

（4）若中标候选人、项目总监在定标结束后、收到中标通知书前被红色警示暂停

投标， 招标人将取消其中标资格，重新从评审合格的其他投标人中采用原招标文件规定

的定标方法，由原定标委员会确定中标人。

承诺人：深圳泽菏善诚工程项目管理咨询有限公司（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：    （签字）

日期：2025 年 11月 17日
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