

工程编号: 2507-440399-04-01-611393002001

# 深圳市建设工程监理类招标 投标文件

工程名称: 深汕特别合作区赤石北污水泵站及配套管网建设工程监理

投标文件内容: <u>资信标文件</u>

投标人: 深圳市合创建设工程顾问有限公司

日期: \_\_\_2025\_\_\_年\_\_11\_\_\_月\_\_18\_\_\_日



# 资信标要求一览表(如有)

企业基本情况	投标人提供企业说明及其他证明资料。证明资料包括以下内容: 企业营业执照,提供原件扫描件。按第三章"资信标"格式要求提供
企业近 5 年内同类工程业 绩情况	投标人提供近5年(从本项目招标公告发布开始时间倒推,以合同签订时间为准)同类工程业绩(提供的业绩最多不超过3项,如超过3项取前3项)。同类工程业绩是指污水泵站建设相关业绩。注:提供中标通知书(若有)、合同关键页(须体现工程名称、工程类型、工程规模、工作内容、合同金额、签订时间、双方签字盖章页等关键信息)、竣工验收报告(若有)等证明材料原件扫描件,原件备查。按第三章"资信标"格式要求提供,投标人可将合同中服务内容、合同价等关键信息进行标记,以便招标人审核。
项目总监近 5 年内同类工 程业绩情况	项目总监近5年(本工程招标公告发布开始时间倒推,以合同签订时间为准)以同等职位承担的同类工程监理业绩(若提供业绩超过3项,按前3项计)。同类工程业绩是指污水泵站建设相关业绩。注:1、证明文件提供中标通知书(若有)、合同关键页(须体现工程名称、工程类型、工程规模、工作内容、合同金额、签订时间、双方签字盖章页、项目总监的职位姓名等关键信息)、竣工验收报告(若有)等证明材料原件扫描件,原件备查;2、如合同不能证明其为该代表业绩的项目负责人,应提交其他佐证材料,若未提供佐证材料该项业绩不予认可。按第三章"资信标"格式要求提供,投标人可将合同中服务内容、合同价、项目负责人姓名及职务等关键信息进行标记,以便招标人审核。
企业帮扶"百千万工程" 相关业绩	提供近5年(从招标公告发布之日起倒推,在建项目以合同签订时间为准,已完工项目以竣工验收报告时间为准)投标人投身"百千万工程"帮扶项目的有关业绩(投标人使用总公司/子公司业绩的,若投标人的项目管理人员在上述业绩有管理经验,视为总公司/子公司同类业绩有效,不超过3项,超过3项的选择列表前3项)。证明资料为中标通知书(若有)、合同关键页。合同关键页是指含工程名称、工程规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面。
拟派项目团队能力	提供拟派项目团队人员及项目总监的学历、执业注册资格证书、职称证书等原件扫描件,原件备查及在本单位至投标截止日期前3个月的社保证明文件。填写《投标人人员情况一览表》。按照广东省建设厅(粤建管(2002)97号)文件中关于项目监理人员最低配置数量要求配备本项目人员。
企业履约能力证明情况	近三年项目履约评价情况(从本项目招标公告发布开始时间倒推,不超过3项,超过3项的按顺序选择前3项),提供污水泵站建设相关业绩履约评价,原件备查。 按第三章"资信标"格式要求提供。
企业近一年内的信用状况	投标人自行提供企业近1年(从本项目招标公告发布开始时间倒推)信用信息情况,格式自拟,提供信用信息情况需从国家工商总局"国家企业信用信息公示系统"、"中国执行信息公开网",以及广东省、深圳市(含各区)建设、水利部门官方网站查询结果为准;投标人提供查询网址及截图。
	企业近 5 年内同类工程业绩情况  项目总监近 5 年内同类工程业绩情况  企业帮扶"百千万工程"相关业绩  拟派项目团队能力  企业履约能力证明情况

备注: 资信要素不进行评审, 真实性通过公示予以监督。



# 1.企业基本情况

# 企业基本情况

企业名称	深圳市合创建设工程顾问有限公司	注册类专业人员规模	监理工程师及其他注册资格人员数量共519人,涉及专业包括:1、一级注册建筑师_1人;2、一级注册结构工程师_2_人;3、国家注册监理工程师342_人;4、注册建造师_96_人;5、注册造价工程师_78_人。□民营企业
统一社会信用代码	91440300754291430W	企业所有制(勾选)	□国有企业
法定代表人	常运青	企业总人数	891 人
公司简介	1、企业名称:深圳市高创建设工程 2、总部地址:深圳市福田区福田 1001、1003、1005、1006、1008 城街道吉祥社区龙岗大道 3028-3 3、注册资金: 12000 万元 4、企业简介 1)公司的历史沿续过程 深圳市合创建设工程顾问有限 市建设咨询有限于公司前身为深圳市人民政府批准成立。曾隶属于深圳市也是深圳市最早的 15 家地盘管理之升级为集团公司,2017 年申批为福 2)企业资质与企业等级 公司现具有工程监理综合资质标代理甲级、广东省环境监理甲级、公司现具有工程监理综合资质标代理甲级、工程咨询甲级、地质灾害监理丙级。现为深圳市科技、经济3)组织管理体系 公司自成立以来,逐步建立起确保了企业的快速发展。公司机构营部、财务咨询部、总工办等 9 个了一套完善、规范的管理制度,如	田街道福山社区彩田路 2 、1010、1012 注册 3036号如意空间 201 咨营性质:有限责任制(注 公司前身为深圳市建设局市建设局,是深圳市建设局,是深圳市建设局,是深圳市最早公司之一。2003年9月代田区总部企业。 、招标代理甲级、广东沿沿地。 、招标代理区级、施工三组、沿进上、沿地、沿进上、沿地、沿地、沿地、沿地、沿地、沿地、沿地、沿地、沿地、沿地、沿地、沿地、沿地、	地址: 深圳市龙岗区龙 去人独资)  咨询有限公司, 而深圳市 司, 于 1984 年经深圳市 已成立本公司, 2015 年 造价甲级、中央投资招监 资质、水利工程施工 部管理体系, 从组织、经 知管理体系, 工程部 力资源理制度: 公司制定



制度、财务制度等等,每个制度都与各部门职责工作相对应,实现统一的基础管理平台,实现用户数据统一管理、权限统一分配,高效办公,为公司各项管理任务的顺利完成提供了重要的保障作用:

公司管理体系:公司通过 IS09001 质量管理体系、IS014001 环境管理体系及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证,通过各种管理体系的有效运行,使得我司的工程服务管理水平更上一个台阶。

# 4) 企业近五年营业额、纳税额及完成投资额情况

公司自成立以来发展迅速,营业额快速增长,具体数据详见下表:

年度	营业额(单位:万元)	纳税额(单位:万元)
2020	46380. 988017	4052. 806832
2021	47026. 923921	4376. 561571
2022	41258. 018863	4259. 312851
2023	43578. 242838	3627. 715884
2024	44899. 353076	3317. 037369

# 5) 公司专业技术人才资源

经过多年的培养和实践,公司现具有一批服务意识强、经验丰富、业务水平高的专业及管理人才。且专业人员都具有相应的执业资格。目前公司拥有各类专业技术管理人员,注册监理工程师 342 人,注册造价工程师 78 人,注册一级建筑师 1 人,注册一级结构工程师 2 人,一、二级注册建造师 96 人,注册安全工程师 20 人。专业涵盖建筑、结构、测量、地质、给排水、设备安装、强电、弱电、通风空调、轻轨、园林绿化、路桥、造价管理、经济管理等等专业。深圳市建设局评标库专家 32 名。

#### 6) 公司专家顾问资源

我司根据业务发展需要及招标工作需要建设有涵盖各个专业的专家库 900 多 人,库中专家顾问资源丰富,专业全面,能为我司解决工程各种疑难问题。

# 7) 获得奖项

一直以来,公司凭借科学的管理方法,丰富的工程管理经验以及优质的专业服务,得到了社会各界及业主共同认可和好评。我司现为国家守合同重信用企业。公司近五年项目获奖及公司获奖荣获国家级奖项 10 项;省级奖项 77 项;市级奖项 116 项。

# 8) 公司其他优势

深圳市住房和建设局、深圳市建筑工程质量安全监督总站、深圳市交通运输 委员会光明交通运输局、深圳市交通工程质量监督站、深圳市宝安区住房和建设 局、深圳市光明新区建筑工务局、深圳市大鹏新区水务局、深圳市坪山区城市管



理和综合执法局、龙华区水务局、深圳市宝安区石岩街道市政建设工程事务中心、深圳市南山区水务局、深圳市龙华区观湖街道办事处、深圳市龙岗区坪地街道办事处、深圳市坪山区住房和建设局、深圳市龙岗区园山街道水务管理中心、深圳市宝安区建设工程质量安全监督站、深圳市罗湖区市政园林管理所、深圳市罗湖区治水提质办公室、深圳市龙岗区建筑工务局、深圳市宝安区石岩街道办事处、深圳市罗湖区市政园林管理所、深圳市福田区城市管理局、深圳市交通运输委员会宝安交通运输局等十个交通运输局、深圳市公园管理中心、深圳市盐田区工程质量监督站、深圳市建筑工务署、深圳市龙华区观湖街道办事处、深圳市交通运输委员会龙华交通运输局等政府部门委托我司进行全市工程项目质量安全第三方巡查,我司是深圳市监理企业向政府部门提供第三方巡查较多的单位,这为我司各项监理工程提高质量及安全生产水平打下良好的基础。

# 9) 学术成果

公司现有实用新型专利 10 项,分别为: 具有加强筋的桩支护结构、热膨胀固定夹、一种地质探勘装置、一种钢筋笼辅助绑扎架、一种工业废水处理装置、一种矿坑、隧道用无人载肯总成的理线装置、一种楼面厚度测量装置、一种水利工程用防水闸、一种铁路轨道中心线保持装置、装配式钢结构装置。4 项著作权,分别是: BIM 网络技术的建筑工程管理系统 V1.0、现浇钢筋混凝土外墙外保温板钢架支护系统 V1.0、地下空间两级冷却塔进排风串联冷却系统 V1.0、混凝土结构开裂监控系统 V1.0。

# 10) 以往及同期在建的工程项目数量和规模

除深圳外,公司项目管理业务范围在省内扩展到广州、汕头、汕尾、揭阳、佛山、东莞、珠海、中山、云浮、清远、梅州、韶关、阳江、湛江、茂名等地,省外扩展到河北、河南、陕西、湖南、湖北、江西、福建、贵阳、山东、江苏、浙江、安徽、广西、云南、海南、甘肃、青海、新疆、宁夏、四川、内蒙等省市。公司以建设项目监理、造价咨询、招投标代理为主业,其中2024年总公司服务项目的总收入达到3.26多亿元,已完成工程的优良率达75%。

公司监理的市政公用工程工程项目主要有:深圳东站综合交通枢纽工程监理、深圳湾滨海休闲带西段工程-E、F、G标段市政公用工程监理、香蜜湖路-红荔路节点改善工程、大铲湾港区市政配套设施续建工程、碧沙北路道路工程、莲塘保障性住房及周边市政配套工程、龙大高速公路维护修缮工程、福田区 56 公里社区绿道建设工程、龙华新区清龙路(龙观东路-和平路)市政工程、2012 年度第一批、第二批片区交通改善工程(龙岗区)监理服务(第一标段)、深圳市坪山新区中山大道改造工程、深圳市坪山新区金沙片区、临松路、卢田路、卢屋一巷市政工程、深圳市海景二路整治提升工程、龙华新区清龙路(龙观东路-和平路)市政工程、海滨广场(二、三期)及海滨公园项目一期工程-图书馆配套景观工程、凤凰片区交通综合整治工程(监理)、汕头龙珠水质净化厂厂外截污管网、交通微循环(二



期)工程、宝安区洲石路延长段市政工程施工监理。

公司监理的房屋建筑工程工程项目主要有:海上世界双玺花园三期工程、深 圳机场开发区西区三期房地产项目、博林海德城、深圳地铁前海湾车辆段上盖物 业开发房建施工监理【标、盛迪嘉光明壹号花园、竹韵花园、深康村保障性住房 住宅区项目工程监理、莲塘保障性住房及周边市政配套工程、龙岗区大鹏下沙整 体搬迁安置区工程、众悦家园(众冠地块保障房项目)、大成基金管理有限公司总 部办公大楼、宝安区中医院扩建工程(一期)、中兴通讯科技研发大楼工程、观澜 文化艺术中心、宝安第二实验学校、宝安中心图书馆、盐田港现代物流中心一期 总承包、深圳市广播电视集团文化产业基地一期工程、龙海家园主体工程、深圳 中外运平湖物流中心项目、海上世界船前广场、海上世界船尾广场、深圳广播电 影电视网络科技信息大厦、观澜版画艺术博物馆、富宝物流仓储楼工程、深圳市 地铁前海车辆段上盖物业白地项目、海航国际广场工程、香江金融中心、鹿丹大 厦、喀什国际免税广场、大康福盈门、深圳广播电影电视集团有线电视枢纽大厦 工程、深圳机场二类国际货仓工程、深圳机场开发区西区三期房地产项目、贵阳 市妇幼保健院(市儿童医院)扩建项目(监理)、宝安区中医院扩建(一期)工程、 龙华区妇幼保健院住院部改建工程监理、龙岗手外科创伤外科专科医院、龙岗区 人民医院扩建项目——深圳市龙岗区健康管理服务中心大楼监理、丰顺县人民医 院门诊综合大楼、梅州市丰顺县中医院迁建工程监理、深圳市人民医院龙华分院 二期改造工程、深圳市人民医院龙华医院二期改造、中山市石岐苏华赞医院扩建 项目工程监理、深圳市人民医院门诊内科楼及部分病区修缮工程、罗湖区妇幼保 健院改造工程(罗湖区妇幼保健院 2015 年整体装修工程项目)、梅州市人民医院 10 号楼装修改造工程、深圳市南山区妇幼保健院住院楼优化服务改造项目监理服 务。

公司已完成的全过程工程咨询、项目管理工程:

轨道交通 10 号线沿线五和大道等道路品质提升工程全过程工程咨询、龙岗区深圳河流域观澜河流域小区排水管网清源改造工程全过程工程咨询服务工程、光明水质净化厂服务范围内工业区正本清源工程 EPC(设计采购和施工)工程咨询工程、深圳河流域河道综合整治项目 EPC(设计采购和施工)全过程工程咨询服务工程、平顶山市中心血战整体搬迁工程项目、农村人畜安全饮水工程、龙岗坪地高中园建设工程全过程工程咨询工程、光明公安分局指挥中心大楼建设工程、深圳市公安局交通警察支队基层营房维修改造工程全过程工程咨询服务一项目管理、深圳大学后海校区北区旧校舍修缮项目工程、恰丰科技园城市更新项目工程、深圳市传感器与仪器仪表创新总部项目工程、深圳大学科技园一期工程、光明区薯田蒲学校(暂定名)建设工程全过程工程咨询。

深圳名门华府工程项目管理、金地大百汇岗夏项目工程项目管理、盐城市城南新区开发投资有限公城南新区国际金融服务中心工程项目管理及监理、福建东海岸保税区物流中心工程项目管理、龙岗区校舍安全工程项目管理、盐城市城南



新区开发建设指挥部城南新区广播电视塔工程项目管理、北京银行深圳分行 T5 栋 办公楼工程顾问咨询、广州南沙泰山石化仓储工程项目管理、中信证券卓越时代 广场二期、深圳市传感器与仪器仪表创新总部项目等等。

公司造价咨询项目主要有:神州数码国际创新中心(暂定名)项目、龙华文体中心项目造价咨询服务、柳东新区文化广场项目全过程造价咨询、景兴海上广场(一期)(前海国际金融中心 T1 栋工程)、景兴海上大厦(前海国际金融中心 T2/T3 栋工程)、深圳市南山后海 T107-0068 宗地项目、国信证券大厦项目、深圳机场开发区西区四期商业项目(A116-0009 地块)全过程、深圳机场领航城五期项目、粤海置地大厦建设项目、深圳龙岗启迪协信科技园(一期)、仁恒梦创广场、建发珑墅项目、金证南京研发中心项目、宝安 a213-0386 宗地项目、喜之郎大厦、东立项目建设工程造价咨询委托合同、哈尔滨华南城 2 号交易广场总包工程竣工图结算编制、海尔产业园虚实网配套项目、南宁华南城(一期)物流区 1 号广场 A 栋总承包、福田区梅林街道金龙工业大楼片区城市更新项目造价咨询服务、坪山新区雨污水管网工程(坑梓片区)、观澜办事处牛湖、大水田片区雨污分流管网工程、福田区城中村环境综合整治提升工程1标段-皇岗村等7个村造价咨询、福永街道塘尾、和平片区雨污分流管网工程、宝安区新安一路-新安四路改造工程、茅洲河流域(宝安片区)水环境综合整治项目、深圳市坪盐通道工程、宝安区西乡街道劳动片区污水支管网完善工程预算编制、国际大学园市政整体提升改造工程造价咨询

公司其他业务不再描述。

注: 提供企业营业执照(原件扫描件)。



# 营业执照



国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



# 2.企业近5年内同类工程业绩情况

# 企业近5年内同类工程业绩情况

序号	工程项目名称	工程规模与工程特征	监理合同额	签订合同时间(竣工时间)(年、月)		工程所在地
1	江津区水环境综合治 理工程(一期)PPP	津东南片区、津西南片区、津东北片区、津西北片区、智慧水务工程。 <b>其中津东北片区含提升泵站</b> 1	952. 297695 万元	签订合同	2021. 11. 30~2023. 11. 30	重庆市
	项目第三标段	座,津西南片区泵站1座。	302. 231030 /1/1	竣工	2021.11.30~至今	江津区
2	肇庆市鼎湖区城镇分 散式污水处理项目二	涉及 15 个行政村,共 55 个自然村,敷设污水主管 道总长约 104.0 公里,安装 <b>污水处理一体化设备</b> 共	237.60317 万元	签订合同	2021. 10. 15~2022. 10. 15	肇庆市
2	期工程	19 套。	237.00317 /1/6	竣工	2021.10.15~至今	鼎湖区
		(1)长丰县城污水处理(处理规模2万m3/日)提标改造:长丰县城污水处理厂新增除臭系统、对氧化沟曝气系统、进水泵房、加药系统以及细格栅及旋流沉砂池等厂区设备进行更新或改造,同步对电气设备,仪控设备等进行更新或改造。(2)北城污水处理(处理规模5万m3/日)提标改造:对北城污水处理厂氧化沟系统和污泥处理系统、提升泵、阀门、丰县污水处理能力 搅拌器等进行设备更新或改造;同步对厂区内电气		签订合同	2024. 11. 1~2026. 2. 15	安徽省
3	提升工程监理服务	设备等进行更新。(3)农村污水处理站提标改造:农村污水处理站设备更新及改造涉及岗集镇、双墩镇、水湖镇和下塘镇共计46个农村污水处理站,对区域内农村污水处理站设备更新、设施修复或整体改造,出水水质达到相关要求。(4)排水管网雨污分流及混接改造:对双凤管委会辖区约53平方公里范围内市政道路、支路及小区等排水管道进行雨污分流及混接改造,最大排水管径2800mm。	151. 199 万元	竣工	2024. 11. 1~至今	合肥市 长丰县

提示:按资信标要求一览表附项目证明材料扫描件(如合同扫描件、证明等)。



# **江津区水环境综合治理工程(一期)PPP 项目第三标段** 合同关键页

智慧 71 231 35

江津区水环境综合治理工程(一期)PPP 项目 监理第三标段

建

设

工

程

监

理

合

同

甲方: 重庆市江津区住房和城乡建设委员会

乙方: 深圳市合创建设工程顾问有限公司



# 第一节 合同协议书

(委托人名称: 重庆市江津区住房和城乡建设委员会, 以下简称"委托人") 为实施(项目名称:

江津区水环境综合治理工程(一期) PPP 项目第三标段监理),已接受(监理人名称:深圳市合创建设

工程顾问有限公司,以下简称"监理人")对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

#### 1. 项目概况

- (1) 项目名称: 江津区水环境综合治理工程 (一期) PPP 项目第三标段监理;
- (2) 建设地点: 津东南片区、津西南片区、津东北片区、津西北片区;
- (3)项目概况与建设规模:三标段主要位于津东南片区、津西南片区、津东北片区、津西北片区、智慧水务工程。工程建设费用 70540.57 万元;
  - (4) 项目建安工程费估算金额或施工合同估算金额: 70540.57万元。

#### 2. 本合同由下列文件构成:

- (1) 合同协议书;
- (2) 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- (3) 投标函及投标函附录;
- (4) 专用合同条款及其附件;
- (5) 通用合同条款;
- (6) 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程),包含但不限于监理报酬清单、监理大纲:
- (7)招标文件(适用于招标工程)及答疑补遗文件或任务书(适用于非招标工程),包含但不限于委托人要求;
  - (8) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。

- 3. 签约合同价: 人民币 (大写) <u>玖佰伍拾贰万贰仟玖佰柒拾陆元玖角伍分 (¥9522976. 95 元)</u>;
- 4. 总监理工程师: 万川勇; 国家注册监理工程师注册证书编号: 00457708;
- 5. 监理工作质量符合的标准和要求: <u>服务质量达到《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)等国家现行有关法规要求</u>:
  - 6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。
  - 7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。
- 8. 监理人计划开始监理日期: <u>2021 年 11 月 30 日,建设周期 730 日历天</u>,实际日票按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期为 <u>从监理合同签订之日起至缺陷责任期满</u>止,缺陷责任期为<u>24 个月</u>。
  - 9. 本合同协议书一式 \_ 伍 份, 合同双方各执 \_ 贰 份, 监管部门 壹 份。
  - 10. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。





签约时间: 2021年12月

项目立项批复

# 重庆市江津区发展和改革委员会文件

津发改投[2019]341号

# 重庆市江津区发展和改革委员会 关于江津区水环境综合治理工程(一期)PPP 项目立项的批复

重庆市江津区住房和城乡建设委员会:

你委《关于申请办理江津区水环境综合治理工程(一期)PPP项目立项的函》(津住建委函[2019]304号)收悉。根据区政府第84次常务会议纪要精神和重庆市江津区水环境综合整治项目推进工作领导小组办公室关于《江津区水环境综合整治项目推进工作领导小组第三次会议纪要》精神,经研究,原则同意该项目立项,现就有关事宜批复如下:

# 一、项目名称及代码

项目名称: 江津区水环境综合治理工程(一期) PPP 项目;



项目代码: 2019-500116-77-01-104238。

# 二、建设规模及主要建设内容

项目以区域水环境污染治理短板为重点,包含排水管网检测及修复工程、津东北片区水环境综合治理工程、津西北片区水环境综合治理工程、津东南片区水环境综合治理工程、津东南片区水环境综合治理工程、津西南片区水环境综合治理工程及智慧水务工程等7个子项,建设内容包括排水管网检测及修复、污水管网完善及雨污分流改造、净水厂站建设、自来水厂建设、河库水环境综合治理、生态廊道建设、生态防护整治及智慧水务等。具体工程内容及规模如下:

- (一)现状管网检测、清淤及修复工程
- 工程范围为全区镇街,主要建设内容如下:
- 1. 管网检测 1290km, 清淤 108km, 修复 108km;
- 2. 现状排污口整治工程:包含新建一体化设施、排污口封闭迁建、安装监测计量装置等。
  - (二)津东北片区水环境综合治理工程
  - 工程范围为滨江新城和双福新区,主要建设内容如下:
- 1. 雨污管网:新建雨污管网 22.05km;提升泵站 1 座,规模 3000 m<sup>3</sup>/d;
  - 2. 净水厂站: 新建1座, 规模 20000m³/d; 配套管网 12.63km;
- 3. 大溪河水环境综合治理工程:包括生态补水、生态湿地 198500m<sup>2</sup> 等;



- 4. 团结湖水环境综合治理工程: 生态修复面积 104000m<sup>2</sup>;
- 5. 浒溪河水环境综合治理工程: 生态修复面积 337500m<sup>2</sup>。
- (三)津西北片区水环境综合治理工程

涉及范围为德感街道、油溪镇、石门镇、朱杨镇、吴滩镇,主要建设内容如下:

- 1. 雨污管网: 新建雨污管网 81.48km;
- 2. 净水厂站:新建 8 座,规模 10270 m³/d;升级改造 7 座,规模 550m m³/d;配套管网 11.68km;
- 3. 桥溪河水环境综合治理工程:整治长度约 3.5km,新建 截污管道 5.23km、生态护岸、生态景观;
- 4. 冉家湾河沟水环境综合治理工程: 整治长度约 3.0km, 生态修复面积 20000m<sup>2</sup>;
- 5. 陈家沟水环境综合治理工程:包括垃圾转运、面源污染 治理;
- 6. 梅江河水环境综合治理工程:包括清淤、生态护岸、生态景观;
  - 7. 临江河朱杨段水环境综合治理工程:水质净化。
  - (四)津中片区水环境综合治理工程

工程范围为几江街道、鼎山街道、珞璜镇、龙华镇、先锋镇、 支坪镇, 主要建设内容如下:

- 1. 雨污管网:新建雨污管网 224.29km, 泵站 2座;
- 2. 净水厂站:新建13座,规模1020 m³/d;升级改造4座,



规模 870 m³/d; 配套管网 14.33km;

- 3. 安家溪水环境综合治理工程:整治长度 5.4km,清淤疏浚、生态护岸等;
- 4. 自来水厂建设:新建1座自来水厂及配套管网,规模5000 m<sup>3</sup>/d;
- 5. 先锋连接线生态廊道工程:路线全长 2.51km,接双向四车道一级公路标准建设,设计速度 60 公里/小时,路基标准宽度 17.5m,路面总厚度为 78cm;
- 6. 生态防护整治工程:船舶污染物接收设施工程、大件垃圾处理厂房建设项目。
  - (五)津东南片区水环境综合治理工程

工程范围为西湖镇、贾嗣镇、夏坝镇、杜市镇、广兴镇、柏林镇,主要建设内容如下:

- 1. 雨污管网: 新建雨污管网 47.01km;
- 2. 净水厂站:新建 13 座,规模 420m³/d;升级改造 7 座,规模 850m³/d;配套管网 35.01km;
  - 3. 担水溪水环境综合治理工程: 生态修复 137100m²;
  - 4. 綦江河(夏坝段)水环境综合治理工程: 生态护岸;
- 5. 杜市河(夏坝段)水环境综合治理工程:清淤、生态护岸;
- 6. 綦江流域江津区夏坝旧场(青江河)水环境综合治理工程:整治长度 1.8km,新建截污管道 1.6km、生态护岸、水生态修



复;

- 7. 杜市镇河杜市场段水环境综合治理工程:新建截污管道 1.8km、清淤、生态护岸、水生态修复;
  - 8. 卫星水库水环境综合治理工程:清淤;
- 9. 背街河沟、彭家店子河沟水环境综合治理工程:整治长度 0.8km,包括清淤、生态护岸;
- 10. 江习高速东胜连接线生态廊道建设工程:路线全长5.37km,按三级公路标准建设,路基宽度7.5米,沥青混凝土路面,设计速度30km/h。
  - (六)津西南片区水环境综合治理工程

工程范围为白沙镇、石蟆镇、塘河镇、永兴镇、慈云镇、李市镇,主要建设内容如下:

- 1. 雨污管网: 新建雨污管网 79.48km;
- 2. 净水厂站:新建16座,规模12270 m³/d;升级改造16座,规模2255 m³/d;配套管网19.3km;
- 3. 驴溪河水环境综合治理工程:新建截污管道 12.8km、生态环境整治工程以及白沙坝拆除工程等;
- 4. 塘河古镇河水环境综合治理工程:新建截污管道 4.5km、清淤;
- 5. 李市小溪水环境综合治理工程:新建截污管道 30km,泵站 1 座,规模 12000 m³/d、清淤等;
  - 6. 生态防护整治工程: 白沙垃圾填埋场封场、转运、治理。



# (七)智慧水务工程

工程范围为江津区全区,主要建设内容:包含水位、流量、 雨量、水质等全面感知体系建设、云平台建设、BIM 应用平台建 设、智慧水务应用系统开发、仿真模型及数据标准化处理等。。

# 三、总投资及资金来源

项目估算总投资 378006.55 万元,资金来源拟采用政府与社 会资本合作的 PPP 模式融资。

# 四、其他事项

项目建设单位接文后按照相关规定抓紧开展可行性研究报告编制等前期工作。待项目资金落实后方可开工建设,严禁以任何形式违规举债新增政府隐形债务。



抄送: 江津区规划自然资源局,区生态环境局,区财政局,区审计局,区统 计局。

重庆市江津区发展和改革委员会办公室 2019年12月20日印发



# 肇庆市鼎湖区城镇分散式污水处理项目二期工程

合同关键页

E = 21 747

(GF-2012-0202)



# 建设工程监理合同

住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局 制定



# 第一部分 协议书

委托人(全称): 肇庆市鼎湖区代建项目管理中心

监理人(全称):深圳市合创建设工程顾问有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

# 一、工程概况

- 1. 工程名称: 肇庆市鼎湖区城镇分散式污水处理项目二期工程(监理);
- 2. 工程地点:<u>位于肇庆市鼎湖区,本工程治理范围为莲花镇、广利街道、坑口</u>街道及桂城街道,涉及15个行政村,共55个自然村。
- 3. 工程规模: 本工程治理范围为莲花镇、广利街道、坑口街道及桂城街道,涉及15个行政村,共55个自然村,敷设污水主管道总长约104.0公里,安装污水处理一体化设备共19套。其中莲花镇建设范围为11个行政村,敷设污水管道长度约86585米,安装污水处理一体化设备15套;桂城街道建设范围为1个行政村,敷设污水管网长度1917米,安装污水一体化设备4套;广利街道建设范围为2个行政村,敷设污水管道长度12786米;坑口街道建设范围为1个行政村,敷设污水管道长度2681米。
- 4. 工程范围: <u>本工程项目的施工准备期、施工期、竣工结算期、质量保修期全过程监理服务、工程竣工结算审核及协调、包含设备基础施工、设备安装、调试、</u>运行等监理相关工作;
  - 5. 建筑安装工程费: 17813.86万元。

#### 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件



1. 协议书;
2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
4. 专用条件;
5. 通用条件;
6. 附录,即:
附录A 相关服务的范围和内容
附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
四、总监理工程师
· 总监理工程师姓名:
号: <u>44015042</u> ·
五、签约酬金
签约酬金约(大写): <u>貳佰叁拾柴万陆仟零叁拾壹元柒角( ¥2376031.70 )。</u>
包括:
1. 监理酬金: 2376031.70 元。
2. 相关服务酬金:。
其中: 以外接主义。则工作、则各称工作的目的决定本,则涉及工。
(1) 勘察阶段服务酬金:。
(0) 护江队的朋友副人

# 六、期限

1. 监理期限:

(3) 保修阶段服务酬金: \_ (4) 其他相关服务酬金: \_



<u>监理服务期:监理阶段的全部时间,包括从工程竣工验收合格之日起计,为期</u>两年的保修期。施工工期为365日历天:

0	和大	प्राप	N	#11	HN	
4.	相关	月文	分	别	外区	:

- (1)勘察阶段服务期限自\_\_\_/\_年\_/\_月\_\_/日始,至\_/\_\_年\_/\_月\_\_日
- (2)设计阶段服务期限自<u>/</u>年<u>/</u>月<u>/</u>日始,至<u>/</u>年<u>/</u>月<u>/</u>日 止。
- (3) 保修阶段服务期限自<u>/</u>年<u>/</u>月<u>/</u>日始,至<u></u>年<u>/</u>月<u>/</u>日止。
- (4)其他相关服务期限自<u>/</u>年<u>/</u>月<u>/</u>日始,至<u></u>年<u>/</u>月<u>/</u>日 止。

# 七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

#### 八、合同订立

- 1. 订立时间: 2021年 (0月 (1日。
- 2. 订立地点: \_\_\_\_\_/\_\_。
- 3. 本合同一式 六 份, 具有同等法律效力, 委托人执四份, 监理人执二份。



甲方单位: (盖章) 法定代表人 或其委托人签字: 地 址:	乙方単位: (盖章) 法定代表人 或其委托人签字: 地 址: 深圳市福田区福田街道福山彩路2010 座1001.1003.1005.1006.1008.1010.1012	
电 话:日	电话: <u>0755-83048876</u> 年(U_月( <u>†</u>	



# 长丰县污水处理能力提升工程监理服务

合同关键页

IL :14: 138

项目名称:长丰县污水处理能力提升工程监理服务

建设工程监理合同 (示范文本)

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局



# 第一节 合同协议书

委托人(全称): 长丰智慧水务集团有限公司

监理人(全称): 深圳市合创建设工程顾问有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

# 一、工程概况

- 1. 工程名称: 长丰县污水处理能力提升工程监理服务;
- 2. 工程地点: 长丰县境内;
- 3. 工程规模: 项目主要对长丰县城污水处理厂、北城污水处理厂以及县域内 46 个污水处理村站进行提标改造,并同步对双风管委会辖区约 53 平方公里范围的市政道路、支路及小区等排水管网及设施进行雨污分流及混接改造。本项目主要建设内容包括: (1) 长丰县城污水处理厂(处理规模 2 万 m3/日)提标改造:长丰县城污水处理厂新增除臭系统、对氧化沟曝气系统、进水泵房、加药系统以及细格栅及旋流沉砂池等厂区设备进行更新或改造,同步对电气设备、仪控设备等进行更新或改造。(2) 北城污水处理厂(处理规模 5 万 m3/日)提标改造:对北城污水处理厂氧化沟系统和污泥处理系统、提升泵、阀门、搅拌器等进行设备更新或改造;同步对厂区内电气设备等进行更新。(3)农村污水处理站提标改造:农村污水处理站设备更新及改造涉及岗集镇、双墩镇、水湖镇和下塘镇共计46 个农村污水处理站,对区域内农村污水处理站设备更新、设施修复或整体改造,出水水质达到相关要求。(4) 排水管网雨污分流及混接改造:对双凤管委会辖区约 53 平方公里范围内市政道路、支路及小区等排水管道进行雨污分流及混接改造,最大排水管径 2800mm;
- 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 32170.0 万元。

# 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);



- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
- 4. 专用条件;
- 5. 通用条件:
- 6. 附录, 即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 张竟武, 身份证号码: 430602197109212574, 注册号: 44012028。

# 五、签约酬金

签约酬金(大写)暂定: 壹佰伍拾壹万壹仟玖佰玖拾元整(¥1511990元整)

中标费率 0.47%。

包括:

- 1. 监理酬金: \_/\_。
- 2. 相关服务酬金: /。

#### 其中:

- (1) 勘察阶段服务酬金: /。
- (2) 设计阶段服务酬金: //。
- (3) 保修阶段服务酬金: //。
- (4) 其他相关服务酬金: /。

### 六、期限

- 1. 监理期限: 自  $\underline{2024}$  年  $\underline{11}$  月  $\underline{1}$  日始,至  $\underline{2026}$  年  $\underline{2}$  月  $\underline{15}$  日止。自监理合同签订之日起至竣工验收备案及缺陷责任期满回访合格止(建设周期约 470 日历天)。
- 2. 相关服务期限:
- (1) 勘察阶段服务期限自\_/\_年\_/\_月\_/\_日始,至\_/\_年\_/\_月\_/\_日止。
- (2) 设计阶段服务期限自\_/\_年\_/\_月\_/\_日始,至\_/\_年\_/\_月\_/\_日止。
- (3) 保修阶段服务期限自\_/年\_/月\_/日始,至\_/年\_/月\_/日止。
- (4) 其他相关服务期限自\_/\_年\_/\_月\_/\_日始,至\_/\_年\_/\_月\_/\_日止。

#### 七、双方承诺



- 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

# 八、合同订立

- 1. 订立时间: 2024 年 11 月 日。
- 2. 订立地点: 长丰县

3. 本合同一式捌份,具有同等法律效力,双方各执肆份

委托人: (盖章第四

住所:

邮政编码:

邮政编码:

监理人

住所:

法定代表人或其授权

的代理人: (签字)

开户银行:

账号:

电话:

法定代表人或其授权

的代理人: (签字)

开户银行:

深圳市合创建设工程顾问有限公司安徽分公司

账号: 按制产工农村商业银行股份有限公司营业部

电话: 2001 0398 5625 6660 0000 016

传真:

传真:

电子邮箱:

电子邮箱:



# 3.项目总监近5年内同类工程业绩情况

# 项目总监同类工程业绩

序号	工程项目名称	工程规模与工程特征	监理合同额		竣工日期(年、月)	工程所在地
	龙华区居民小区二次	改造 64 个小区,包括:观湖街道 16 个小区,民治街道 21 个小区,龙华街道 10 个小区,大浪街道 6 个小区,福城街道 9 个小区,观澜街道 2 个小区。项目主要建设内容		计划	2024. 10. 1~2026. 6. 30	深圳市
1	1 供水设施提标改造工程(2024年)(监理)	是对居民小区内共有的水池、水箱、泵房、泵房内管道及附属设施、加压设施设备及控制系统进行改造或修缮。每座泵房改造起点为地下水池或加压设备进水管,改造终点为泵房内生活出水管至墙面的接驳处。	242. 944 万元	实际	2024. 10. 1~至今	龙华区
	大沙河中下游段综合	1#调蓄池设计调蓄容积 2.2 万㎡, 地下负二层为约 6 米层高的调蓄池及设备层, 负一层为约 5 米层高的设备间、变配电房及可能具备储存物资仓库的多用途层, 结构顶板以上为公园层, 顶板上有不小于地面景观项目所需求的覆土, 以及调蓄池接驳市政的箱涵和管道工程。2#调蓄池设计调蓄容积 4 万㎡, 地下负二层为约 6 米层高的调蓄池及其设备层, 负一层为约 5 米层高的设备间、变配电房及可能具备储存物资仓库的多用途层, 结构顶板以上为公园层, 顶板上有不小于地面景观项目所需求的覆土, 以及调		计划	2019. 7. 4~2020. 9. 24	深圳市
2	治理工程(二期)	宏,顶板工有小小了地面泉观项目所需求的復工,以及调蓄池接驳市政的箱涵和管道工程。4#调蓄池设计调蓄容积3.1万㎡,地下负三层为约6米层高的调蓄池及其设备层,负一层与负二层均为约4.5米层高的设备间、变配电房及可能具备储存物资仓库的多用途层,结构顶板以上为公园层,顶板上有不小于地面景观项目所需求的覆土,以及调蓄池接驳市政的箱涵和管道工程。5#调蓄池设计调蓄容积1.9万㎡,地下室为约6米层高的调蓄池及其设备层,结构顶板以上为公园层,顶板上有不小于地面景观项目所需求的覆土,以及调蓄池接驳市政的箱涵和管道工程。	1195. 29732 万元	实际	2019. 10. 18~2023. 12. 29	南山区



	地铁 16 号线龙城公园			计划	2022. 3. 30~2023. 7. 20	深圳市
3	停车场上盖及周边区 域景观恢复工程	用地面积约 20.38 万平方米。建设内容:主要包括园建、绿化、文体设施、建筑、景观小品、水电工程等,包括区文化广电旅游体育局提出的建设 11 人制足球场、篮球场、网球场等文体设施。建筑工程总建筑面积约 3559 平方米、最大单项工程建筑面积约 2882 平方米、2 层、最大单跨跨度约 48 米。	270. 355743 万元	实际	2022. 7. 16~2022. 9. 23	龙岗区

提示:按资信标要求一览表附项目证明材料扫描件(如合同扫描件、证明等)。



# **龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程(2024 年)(监理)** 合同关键页

# 深圳市龙华区水污染治理中心 建设工程监理合同

项目名称: 龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程(2024年)(监理)

建设单位:深圳市龙华区水污染治理中心

委 托 人 (代建单位): <u>深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有</u> 限公司

受 托 人: 深圳市合创建设工程顾问有限公司

签订日期: 2024 10 月 21 日



# 第一部分 协议书

建设单位:深圳市龙华区水污染治理中心

代建单位(委托人):深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 受托人(全称):深圳市合创建设工程顾问有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

# 一、工程概况

- 1. 工程名称: 龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程(2024年)(监理)
- 2. 工程地点: 深圳市龙华区, 具体详见施工图纸
- 3. 工程概况: 本工程为龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程(2024年),改造64个小区,包括:观湖街道16个小区,民治街道21个小区,龙华街道10个小区,大浪街道6个小区,福城街道9个小区,观澜街道2个小区。项目主要建设内容是对居民小区内共有的水池、水箱、泵房、泵房内管道及附属设施、加压设施设备及控制系统进行改造或修缮。每座泵房改造起点为地下水池或加压设备进水管,改造终点为泵房内生活出水管至墙面的接驳处。具体以概算批复文件为准。

项目总投资匡算为 16926. 49 万元,其中建筑安装工程费 14040. 00 万元,工程建设其他费 1347. 72 万元,预备费 1538. 77 万元。

- 4. 投资性质: 政府投资 100%
- 5. 工程匡算投资额: \_\_16926. 49 \_\_万元, 建安工程费: \_\_14040. 00 万元。
- 6. 工作内容: <u>本次招标监理工作包括但不限于施工前期准备阶段、施工阶段、保修阶段</u>的监理及配合服务等。

本项目代建项目,建设单位为深圳市龙华区水污染治理中心,代建单位为深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司,受托人应无条件配合建设单位及代建单位要求的监理相关工作并服从管理。

具体包括但不限于以下内容:

- 1.做好施工监理的各项准备工作,熟悉图纸、招标文件、投标文件,并提出存在的问题;



- 2.配合招标人向有关部门办理行政审批、报建报批手续。
- 二、施工阶段:勘察、施工过程中的质量、进度、费用控制,安全生产监督管理、合同、信息等方面的管理、协调。
  - (一)施工过程中的质量、进度控制和安全生产监督管理:
  - 1.协助组织施工图纸会审;
- 2.审核承包人提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证措施 和施工安全保证体系,审核承包人选择的分包商;
- 3.督促、检查承包人严格执行工程施工承包合同和国家工程技术规范、标准,协调招标 人和承包人之间的关系:
  - 4. 审核承包人提供的材料、构配件和设备的数量及质量;
  - 5.控制工程进度、质量、督促、检查承包人落实施工质量、安全保证措施;
  - 6.组织分部分项工程和隐蔽工程的检查、验收;
  - 7.协助招标人组织工程竣工验收。
  - (二)费用控制:

  - 2.施工期间工程量的计量、审核工程款支付、审查工程变更、签证及其费用等;
  - 3.审核工程结算。
  - (三)合同、信息等方面的协调管理:
  - 1.做好合同管理的各项协调工作:
  - 2.协助招标人签订合同:
  - 3.协助招标人整理报建资料;
  - 4.督促承包人整理合同文件和技术档案资料;
  - 5.协助招标人收集、整理、归档工程资料;
  - 6.委派信息专员协助招标人进行项目信息汇总报送。
  - (四)按监理规范要求,对原材料等进行平行检测。
  - (五)协助招标人办理其他与工程相关的事宜。
- - 1.检查工程状况,参与鉴定质量责任;
  - 2.督促承包人及时完成未完工程尾项,维修工程出现的缺陷;



# 3.督促承包人回访;

- 4.协助招标人收集、整理、归档工程资料。
- 二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。组成合同的各个文件应该是一个整体,彼此相互解释,互为说明。本合同组成文件及优先解释顺序如下:

- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程):
- 4. 专用条件
- 5. 通用条件
- 6. 合同附件
- 7. 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
- 8. 双方认为应作为合同构成的其它文件,包括发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。上述各项合同文件包括承发包双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
  - 四、项目负责人(总监理工程师)

项目负责人(总监理工程师)姓名:<u>胡千舟</u>,身份证号码:<u>650102196902203517</u>,注册号:44012741

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》约定的计取,本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为(大写): <u>贰佰肆拾贰万玖仟肆佰肆拾元整</u>(<u>¥2429440.00 元</u>)。

签约酬金为暂定价,最终合同价格以政府相关部门出具的的评审报告结论或委托人指定的第三方机构的审核结论为准。

六、工作期限

工程监理与相关服务计划期限(暂定)具体如下:



1. 决策阶	没: 计划	自	/起3	Ē/	此,	共	/	因历天;	(暂定)	
2. 勘察阶	没: 计划	自	/_起3	Ē <u>/</u>	止,	共	/	日历天;	(暂定)	
3. 设计阶	没: 计划	自	/起3	Ē <u>/</u>	止,	共	/	_日历天;	(暂定)	
4. 施工阶	段: 计划	自_20	24年10	月1日	_起至	2026	年6	月 30 日	_止,共 <u>638</u>	_日历天;
(暂定)										
5. 保修阶	没: 计划	自_20	26年7	月1日	起至_	2028 4	年6)	月 30 日	止,共 <u>731</u>	日历天;
(暂定)										

6. 设备监造: 计划自\_\_/\_起至\_\_/\_止,共\_\_/\_日历天; (暂定)

7. 其他服务: 计划自\_\_/\_\_起至\_\_/\_\_止,共\_\_/\_\_日历天; (暂定)

备注:

1、监理与施工工期(含建设期、保修期)同步,如果施工延期,监理同步延期。

监理与施工工期(含建设期、保修期)等工作,需满足上级工作要求,本项目需于 2024年12月31日前完成20个小区建设且需满足上级考核任务。

- 2、施工阶段监理服务期限的起始日期以开工令载明的开工日期为准;
- 3、保修阶段监理服务期限的起始日期以工程通过竣工验收的日期为准。

七、双方承诺

- 1. 受托人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。同时,受托人应在中标公示结束后7天内,委派1名专业技术人员(中级职称以上技术职称)专职负责协调、推进项目前期工作及协助施工许可办理,由委托人安排具体工作;委派专职人员的到位情况、工作能力将纳入受托人的履约评价考核。
  - 2. 委托人向受托人承诺,按照本合同约定的条件、时间和方式向受托人支付合同价款。 八、合同订立
  - 1. 订立地点: 深圳市龙华区。
  - 2. 本合同一式拾贰份, 具有同等法律效力, 双方各执陆份。





电话: 17671938753

电话: 18860902785



总监变更证明

# 关于商请变更龙华区居民小区二次供水设施提标 改造工程(2024)总监理工程师的请示

深圳市龙华区水污染治理中心:

由我司代建的龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程(2024)项目(以下简称本项目),经公开招标,本项目监理单位为深圳市合创建设顾问有限公司,中标价242.944万元。

近日,我司收到监理单位深圳市合创建设顾问有限公司来文申请变更总监理工程师(详见附件),因本项目总监理工程师胡千舟(身份证号:650102196902203517,注册号:44012741)辞职,不能继续履行总监岗位职责,总监理工程师申请变更为汤果平(身份证号:432321197807090652,注册证号44012163)。同时,监理单位接受按照监理合同约定总监变更违约处罚。

经我司审查,拟变更总监理工程师汤果平学历、职称、业绩等不低于原总监理工程师胡千舟,满足项目招标文件、监理合同要求。变更事项满足《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》(深建规[2022]1号)第九条"在工程项目总监出现离职、疾病等无法继续履职的情形时,应当办理变更手续"的规定。

我司拟同意监理单位提出的变更总监理工程师申请,下一步我司将按照监理合同约定对监理单位进行违约处罚。



妥否,请批示。

附件: 总监变更申请函

深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 2025年3月10日

图公局力 用拓創剂



# 深圳市龙华区水务局水务工程变更备案呈批表

面口力物	大化区尺尺小区一为供上汇头相与扩张工程(2024 左)
项目名称	龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程(2024年)
建设单位	深圳市龙华区水污染治理中心
原备案号	SWKG202418
	项目监理单位深圳市合创建设工程顾问有限公司因
,	原项目总监胡千舟离职,该单位拟派具有同等条件的汤果
	平担任该项目项目总监,项目建设单位深圳市龙华区水污
初审意见	染治理中心已批准变更。拟对该项目总监变更进行备案,
	请领导批示。
	经办人: 養, 5, 5
180 200	2025年 4 月 8 日
科室负责人签批	2 /3/2 B fee <sup>审核人:                                    </sup>
局领导签批	签名: 公子子
备注	



# 附件2

# 深圳市水务工程项目负责人变更备案表

1/14-/							
工程名称	龙华区居民小区二次供水设施提标 改造工程(2024 年)	原备案号	SWKG 202418				
合同标段名称	龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程(2024年)						
变更事项	□项目经理变更/☑项目总监变更						
变更原因	(注:项目经理、项目总监等注册执业人员变更原因必须符合《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》(深府(2015)73号)第五十四条规定的8个情形等现行有关规定且符合合同约定后,建设单位方可批准变更)						
※变更后项目 负责人姓名	汤果平	※执业注册	₹ 44012163				
市场主体应问建设甲位提供涉及项目负责人变更的如卜材料(包括但不限于),开随本备案表一并上传至备案系统:①变更前后项目负责人的学历证、职称证、注册证、业绩证明等材料,以证明变更后的项目负责人资质条件不低于原项目负责人的资质条件;②变更后的项目负责人不会出现超过规定数量任职、从业资格等不低于中标承诺条件,如有违反或不实则本次项目负责人变更备案自行失效作废,并自愿接受水行政等相关主管部门按规定予以的项格处罚的书面承诺书:③变更后的项目总监如己任职其他项目总监,则监理单位应提供该注册监理工程师任职项目总监的全部项目的建设单位出具的同意其任职其他项目总监的书面材料:④项目负责人变更原因的佐证材料。							

# 项目法人(建设单位)承诺:

- 1、本表填报的内容已经我单位审核并批准同意,本表填写内容真实、准确,现承诺如有任何虚假或审查不严引致相关责任,均由我单位承担。
- 2、市场主体已向我单位书面承诺,其任命的本工程项目负责人的任职项目数量符合有关规定,不存在超过规定数量任职行为,如有违反或不实,则本次项目负责人变更备案自行失效作废,自愿接受水行政等相关主管部门按规定予以的顶格处罚。

法定代表人

(盖公章)

2018年 4月 / 日

# 以下内容由备案部门填写

备案 情况



※温馨提示:区管水务工程的项目经理、项目总监变更,有关单位应依据区住建部门规定办理原项目经理、项目总监的解锁和变更后的项目经理、项目总监的锁定手续。



# 总监理工程师变更申请表

工程名称	龙华区居民小区二次供水设施提标改造工					2024年)(	监理)
开工时间	20	24年12月	8号	拟更换人	员岗位	总	.监
<b>地</b> 亦可   4	姓名	胡	1千舟	性别	男	年龄	55
被变更换 总监理工 程师	注册职」	业资格	市政房建	专业技术	けいない	高级二	工程师
/主列	资质证号	440	012741	身份证号	650	1021969022	03517
<b>☆C V4. TG 1</b> フ	姓名	汤	京果平	性别	男	年龄	47
新选现场 总监理工	注册职业	上资格	市政房建	专业技术	、职称	高级二	口程师
程师	资质证号	440	012163	身份证号	4323	3211978070	90652
更换原因			原胡千舟总	总监因个人原	因己离耶	只	
监理单位					<b>三 上</b> 月 4日		
代建单位	对总监理工程师更换的意见: 法定代表人或其授权人签名:						
建设单位 对总监理工程师更换的意见: 法定代表人或其授权及签名: 4月 1日				3			



# 大沙河中下游段综合治理工程(二期) 合同关键页

【大沙河中下游段综合治理工程 (二期)】 工程监理与相关服务合同 合同编号: CRCSZ-ZXYZ-GW-19004 委托人 (甲方): 华润置地城市运营管理 (深圳) 有限公司 监理人 (乙方): 深圳市合创建设工程顾问有限公司 2019年【7】月



### 第一部分 协议书

委托人(全称): 华润置地城市运营管理(深圳)有限公司 (以一

(以下简称"委托人")

住所:

邮编:

开户银行:

账号:

电话: 18122591906

传真:

电子邮箱: luozhibai@crland.com.cn

# 监理人(全称): 深圳市合创建设工程顾问有限公司(以下简称"监理人")

住所:深圳市福田区福田街道福山社区彩田路 2010 号中深花园 A座 1001、1003、1005、

1006, 1008, 1010, 1012

邮编: 518026

开户银行:招商银行股份有限公司深圳皇岗支行

账号: 815284984310001

电话: 83048876

传真: 82996518

电子邮箱: szhcjl@sina.com.cn

鉴于:

1. 监理人已明确知悉:业主"<u>深圳市南山区水务局</u>"已将<u>大沙河中下游段综合治理工程(二期)</u>项目(下称"本项目")委托给委托人进行实施代建,并且监理人已认真查阅、理解业主招标文件的全部内容,并对业主授予委托人的权利无任何异议。

2. 委托人基于代建协议,委托监理人为本项目提供监理服务。

1.

1.5



基于上述情况,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深 划经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信 的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

#### 第1条 工程概况

1.3

- 1.1 工程名称: 大沙河中下游段综合治理工程(二期)(监理)(快速发包)
- 1.2 工程地点: 深圳市南山区
  - 工程规模: 大沙河中下游段综合治理工程(二期)位于深圳市南山区大沙河中 下游沿岸。其中: 1#调蓄池, 位于九祥岭社区公园北侧, 占地约 6300 m², 设计 调蓄容积 2.2 万 m³, 地下负二层为约 6 米层高的调蓄池及设备层, 负一层为约 5 米层高的设备间、变配电房及可能具备储存物资仓库的多用途层,结构顶板以 <u>上为公园层,顶板上有不小于地面景观项目所需求的覆土,以及调蓄池接驳市</u> 政的箱涵和管道工程。具体以发包人确认的施工图内容为准 2#调蓄池,位于 桃源文体中心南侧,占地约 10000 m²,设计调蓄容积 4 万 m³,地下负二层为约 6米层高的调蓄池及其设备层,负一层为约5米层高的设备间、变配电房及可能 具备储存物资仓库的多用途层,结构顶板以上为公园层,顶板上有不小于地面 景观项目所需求的覆土,以及调蓄池接驳市政的箱涵和管道工程。具体以发包 人确认的施工图内容为准。4#调蓄池,位于沙河西路东、北环立交南侧,占地 约7200 m²,设计调蓄容积3.1万 m³,地下负三层为约6米层高的调蓄池及其设 备层,负一层与负二层均为约4.5米层高的设备间、变配电房及可能具备储存 物资仓库的多用途层,结构顶板以上为公园层,顶板上有不小于地面景观项目 所需求的覆土,以及调蓄池接驳市政的箱涵和管道工程。具体以发包人确认的 施工图内容为准。5#调蓄池,位于滨海大道北、大沙河东侧,占地约5000 m², 设计调蓄容积 1.9 万 m³, 地下室为约 6 米层高的调蓄池及其设备层, 结构顶板 以上为公园层,顶板上有不小于地面景观项目所需求的覆土,以及调蓄池接驳 市政的箱涵和管道工程。具体以发包人确认的施工图内容为准。总投资估算为 89000万元。
- 1.4 工程类别:水利水电工程、市政公用工程
- 1.5 工程等级: 一级

理无

治



1.6 投资性质: 政府性资金 100%

1.7 工程估算投资额: 89000 万元

1.8 招标部分工程估算投资额: 75650 万元

1.9 其它: /

### 第二条 词语含义

2.1 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

## 第三条 组成本合同的文件

- 3.1 协议书;
- 3.2 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3.3 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
- 3.4 专用条件;
- 3.5 通用条件;
- 3.6 附录:
  - 3.6.1 附录 A《相关服务的范围和内容》
  - 3.6.2 附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》
- 3.7 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

#### 第四条 项目负责人(总监)

- 4.1 监理人应就本项目指定项目负责人(总监),负责与委托人主要对接,并统筹本项目的监理工作。
- 4.2 监理人指定的项目负责人(总监)姓名: <u>符茹</u>,身份证号码: \_440823196805200614\_,注册号: \_44010220\_。
- 4.3 委托人有权指派 1 名项目负责人,常驻现场,全权负责项目管理工作。

### 第五条 签约酬金

5.1 按照第三部分《专用条件》第4.1条《酬金计取》的计取,本工程所有工程监



理与相关服务的签约酬金合计总金额为 (大写): <u>壹仟壹佰玖拾伍万贰仟玖佰柒</u> <u>拾叁元贰角整</u> (¥11,952,973.20\_)。在第三部分《专用条件》第 4.1 条的基础

上,监理人的酬金具体包括:

服务类型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监造 (万元)	其他服务 (万元)
工程监理		d.		1138. 378 4	56. 91892		
项目管理						`	
工程监理与项 目管理一体化							
合计							

**5.2** 如本条所述的酬金金额与按照第三部分《专用条件》第 4.1 条计算所得金额不一致的,以第三部分《专用条件》第 4.1 条计算所得金额为准。

# 第六条 工作期限

6. 1	工程监理与相关服务期限自 <u>2019 年 07 月 04 日</u> 起至 <u>2022 年 09 月 25 日</u> 止,总	之
	计 <u>1178</u> 日历天。其中:	

C 1 1	YH AT ILA FIL	4	お云	·L ++	口压工
6. 1. 1	决策阶段:		起至	止,共	日历天;

6.1.5 保修阶段: 自 <u>2020 年 09 月 25 日</u>起至 <u>2022 年 09 月 25 日</u>止,共 <u>730</u> 日历天;

6.1.6 设备监造: 自\_\_\_\_起至\_\_\_止,共\_\_\_日历天;

6.1.7 其他服务: 自 起至 止, 共 日历天。

# 第七条 双方承诺

7.1 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

监

本

);



- 7.2 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。
- 7.3 委托人在该项目中虽是委托单位(即业主【深圳市南山区水务局】)的代建单位,但委托单位(业主)、甲方(委托人)、乙方(监理人)及其他专业工作单位共同确认:由甲方独自承担本合同中委托人的一切责任,乙方无权要求委托单位及【南山区政府】承担任何责任。专业工作单位是指由委托人通过招标等方式选择承担本项目设计、施工、材料和设备供应及安装、工程服务等工作,并与其签订专业工作合同的单位。

### 第八条 合同订立

8.1 订立时间: <u>2019 年 7 月 **I8 日**</u>

8.2 订立地点:深圳市。

### 第九条 知识产权

- 9.1 在各方履行本合同项下的义务后所有与本项目相关的图纸、文件、描摹、计算数据、报告等的版权和所有权,归委托人所有,其他方只可将其使用于此合同指明之项目及地段。如有任何一方需要用于出版或展览使用需要征得委托人书面同意。
- 9.2 监理人应当保证依据本合同提供的任何工作成果(包括但不限于概念规划、各种设计方案及图纸等工作成果)具有独特性,不侵犯任何第三人之合法权益。如果监理人提交的有关工作成果侵犯了第三方知识产权的,由监理人承担全部的法律责任。委托人因使用监理人提交的成果被第三人指控侵权、提出异议或权利主张的,监理人应当积极协助解决,并承担因此给委托人造成的损失。如果因为监理人的上述侵权导致委托人承担任何损失的,监理人应当承担赔偿责任。同时,监理人提交的成果不符合前述约定的,委托人有权选择解除本合同或者不解除本合同而要求监理人提交符合本合同要求的替代成果。
- 9.3 监理人因完成本合同约定工作提供的工作成果,委托人有权自行或委托他人为 任何方式之使用、修改和处分;未经委托人事前书面许可,监理人不得对上述 工作成果做任何复制、修改、转让、自行或提供给他人做任何方式的使用。监 理人违反本条约定的,委托人有权单方解除本合同并要求监理人赔偿因此给委



费用

去律、

当事

件以

的组



生效。

份备



# 竣工验收报告汇总表

序号	竣工验收报告名称	竣工验收日期	工程造价(万元)	工程规模
1	大沙河中下游段综合治理工程 (二期)I标段-1#调蓄池	2023. 4. 20	30597.875	建筑面积 6538.51 m²,容积 2.3万m²
2	大沙河中下游段综合治理工程 (二期)I标段-4#调蓄池	2023. 12. 5	30597.875	建筑面积 7200 m², 容 积 3.5 万m²
3	大沙河中下游段综合治理工程 (二期)II 标段施工总承包	2023. 12. 25	19996. 4762	建筑面积 4688.93 m²,容积 1.4万m²
4	大沙河中下游段综合治理工程 (二期)Ⅲ标段施工总承包	2023. 12. 29	12225. 6692	建筑面积 1566. 25 m²,容积 1.5万m²
	合计		93417. 8954	/



竣工验收报告

市政竣•通-11

市政基础设施工程

# 建设工程竣工验收报告


工程名称:	大沙河	中下游段综合	合治理1#调		1)	Ⅰ标段
		303057		TO	1	
建设单位(公	章):	华润置地城	市运营	管理 (深)		有限公司
竣工验收日期:		202	3 年	1月20日		
发出日期:	1	年	月	日		



市政基础设施工程

		市政基础设施	也上程	
T	程名称	大沙河中下游段综合治理工程(二 期)	工程地点	深圳市南山区西丽街道九祥岭 社区公园北侧
工程规模(建筑面积 、道路桥梁长度等) 结构类型 施工许可证号		建筑面积6538.51㎡, 容积2.3万㎡	工程造价 (万元)	30597.8750万元
		框架+剪力墙	开工日期	2019年10月18日
			竣工日期	2023年4月20日
监	督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验 站	监督登记号	2019106
建设/代建单位		深圳市南山区水务局/华润置地城市运营管理(深圳)有限公司	总施工单位	中国建筑第五工程局有限公司
勘	察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位 (土建)	中国建筑第五工程局有限公司
设	计单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位(设备安 装)	中国建筑第五工程局有限公司
温	理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市南山区建设工程质量监 督检验站
其他主	要参建单位		其他主要参建单位	
			<b></b>	
专项	验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
	V5100	2023年4月20日	市政竣·通-10	合格
工程	(子单位) 质量竣工	年 月 日		
验	收记录	年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定		年 月 日		
的其他 验收文		年 月 日		
件		年 月 日		
		年 月 日		
		附有关证明	文件	
施	L 许可证	7		
	图设计文件 查意见	合格		
工程竣工报告		齐全有效		
工程质	量评估报告	齐全有效		
勘查质	量检查报告	齐全有效		
设计质	量检查报告	齐全有效		
工程质	质量保修书	齐全有效		







市政竣•通-11

市政基础设施工程

# 建设工程竣工验收报告


大沙 工程名称:	河中下游段综合治理工程(二期)、以标段
建设单位(公章):	华润置地城市运营管理(深圳)有限公司
竣工验收日期:	加多年一月五百
发出日期:	年 月 日



		市政基础设施	施工程			
I	程名称	大沙河中下游段综合治理工程(二期) I 标段 - 4#调蓄池	工程地点	深圳市沙河西路东、北环立交 南侧		
	莫(建筑面积 5梁长度等)	建筑面积7200㎡, 容积3.5万㎡	工程造价 (万元)	30597.8750万元		
结构类型		框架+剪力墙	开工日期	2019年10月18日		
施工	许可证号		竣工日期	2023年12月05日		
监	督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验 站	监督登记号	2019106		
建设/	/代建单位	深圳市南山区水务局/华润置地城市运 营管理(深圳)有限公司	总施工单位	中国建筑第五工程局有限公司		
勘	察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位(土建)	中国建筑第五工程局有限公司		
设	计单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位(设备安 装)	中国建筑第五工程局有限公司		
监	理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市南山区建设工程质量出 督检验站		
其他主	要参建单位		其他主要参建单位			
		专项验收作	青况			
专项	验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见		
		2023年12月10日	市政竣・通-10	合格		
工程	(子单位) 质量竣工	年 月 日				
验	收记录	年 月 日				
		年 月 日				
N. Cata N.L.		年 月 日				
法律法规规定		年 月 日				
的其他 验收文		年 月 日	- w			
件		年 月 日				
		年 月 日				
	2	附有关证明	文件	**		
施二	工许可证	1				
	图设计文件 查意见	合格				
工程竣工报告		齐全有效				
工程质量评估报告		齐全有效				
勘查质	量检查报告	齐全有效				
设计质	量检查报告	齐全有效				
工程	质量保修书	齐全有效				









市政竣•通-11

市政基础设施工程

# 建设工程竣工验收报告







海家単位   深圳市水务規划设计院股份有限公司   施工単位(土建)   深圳市新朗建设工程有限			市政基础设施	<b></b>	
通路桥梁民俊等	Ι.	程名称		工程地点	深圳市南山区
### 第1	、道路桥梁长度等)		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		19996. 4762
監督単位   深圳市南山区建设工程所量監督检验   監督登记号   2019107			框架+剪力墙	开工日期	2021年5月17日
監督単位   深圳市南山区建立工程质量监督检验   監督登记号   2019107	施工	许可证号		竣工日期	2013 早12月25日
建设/代建单位         深圳市南山区水务局/华润置地域市运营管理(深圳)有限公司         总施工单位         深圳市新朗建设工程有限公司           设计单位         深圳市水务规划设计院股份有限公司         施工单位(设备安装)         深圳市新朗建设工程有限公司           蓝理单位         深圳市合创建设工程顾问有限公司         工程检测单位         深圳市市市山区建设工程标记额公理标题,首检验证额,对企业设置设置设置。           其他主要参建单位         支项验收情况         工程检测单位         对验收的意见           专项验收名称         证明文件发出日期         文件编号         对验收的意见           单位(子单位)工程规重设工         年月日         市政统・通-10         合格           工程规重设工         年月日         中政统・通-10         合格           工程规量设工         年月日         中政统・通-10         合格           工程规定定的实施         年月日         中国         中国           第月日         年月日         中面统统、通-10         合格           工程专用         年月日         中国         中国           第二年间         年月         年月         中国	凇	督单位		监督登记号	
设计单位     深圳市水务规划设计院股份有限公司     施工单位 衰少 深圳市新朗建设工程有限公司       蓝理单位     深圳市合创建设工程顾问有限公司     工程检测单位       其他主要参建单位     其他主要参建单位       专项验收替况     其他主要参建单位       专项验收名称     证明文件发出日期     文件编号       对验收的意见     年月日       市政党・通一10     合格       年月日     年月日       本月日     本月日       本月日      本月       本月日     本月	建设	/代建单位		总施工单位	深圳市新朗建设工程有限公司
接列用車位   接列用車の建設工程原列有限公司   接列用車の建設工程所列音段と工程所列音段を設定   接列用車のは登設工程所列音段を設定   接列用車の建設工程検討   管体验验   深圳市金田建設工程検討   接及公司   其他主要参建单位   其他主要参建单位   其他主要参建单位   其他主要参建单位   其他主要参建单位   其他主要参建单位   其他主要参建单位   其他主要参建单位   年月日   市政竣・通一10   合格   年月日   日   年月日   日   年月日   日   日   日   日   日   日   日   日   日	勘	察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位(土建)	深圳市新朗建设工程有限公司
監理单位     深圳市合创建设工程顾问有限公司     工程检测单位     深圳市南山区建设工程质值 管检验结 深圳市盘田程建筑工程检测 国公司       其他主要参建单位     其他主要参建单位       专项验收名称     证明文件发出日期     文件编号     对验收的意见       单位(子单位)工程质量放工 验收记录     年月日     市政竣・通一10     合格       年月日     年月日     年月日       每月日     年月日     年月日       年月日     年月日     年月日       第二十二年月日     年月日     年月日       第二十二年月日     年月日     第二十二年月日       第二十二年月日     第二十二年月日     第二十二年月日       第二十二年日     第二十二年月日     第二十二年月日     第二十二年月日       第二十二年日     第二十二年日	设	计单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位(设备安 装)	深圳市新朗建设工程有限公司
专项验收名称         证明文件发出日期         文件编号         对验收的意见           单位 (子单位) 工程质量竣工 验收记录         年月日         市政竣・通-10         合格           年月日         年月日         金格           年月日         年月日         6名           年月日         年月日         60           海上市市 企業 	监	理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	45054 GEN (000 900 500 75 50 50 50	深圳市盐田港建筑工程检测有
专项验收名称         证明文件发出日期         文件编号         对验收的意见           单位(子单位) 工程质量竣工 验收记录         年月日         市政竣・通-10         合格           年月日         年月日          年月日           集建法法规规定的其他验收文件         年月日         年月日             作         年月日         年月日	其他主	要参建单位		其他主要参建单位	
单位 (子单位)     年月日     市政策・通-10     合格       工程质量竣工 验收记录     年月日       年月日     年月日       年月日     年月日       接換支     年月日       年月日     年月日       施工許可证     /       施工許可证     /       施工许可证     /       施工许可证     /       施工的可证     /       产金有效     方全有效       財産販量检查报告     方全有效       设计质量检查报告     方全有效			专项验收情	<b></b>	
单位 (子单位)     工程质量竣工       验收记录     年月日       年月日     年月日       年月日     年月日       數收文件     年月日       件     年月日       解有关证明文件     解有关证明文件       施工许可证     /       施工图设计文件审查意见     合格       工程竣工报告     齐全有效       工程质量评估报告     齐全有效       助查质量检查报告     齐全有效       设计质量检查报告     齐全有效	专项	验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
工程质量竣工 验收记录     年月日       年月日       年月日       年月日       規規定的其他 验收文件     年月日       日本月日       中月日       中月日 </td <td>26 (2)</td> <td>/ 7 並 長 / 1</td> <td>年 月 日</td> <td>市政竣•通-10</td> <td>合格</td>	26 (2)	/ 7 並 長 / 1	年 月 日	市政竣•通-10	合格
年月日       年月日       年月日       年月日       中月日       中月日       年月日       年月日       中月日       中月日   <	工程	质量竣工	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件     年月日       作用日     年月日       作用日     年月日       解有关证明文件     /       施工许可证析面面 /     /       施工咨询证析面面 /     合格       工程竣工报告 /     齐全有效       工程域量评估报告 /     齐全有效       设计质量检查报告 /     齐全有效       设计质量检查报告 /     齐全有效	-5w.	AX ICAK	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件     年月日       样     年月日       年月日     年月日       附有关证明文件     /       施工许可证     /       施工图设计文件 审查意见     合格       工程竣工报告     齐全有效       工程质量评估报告     齐全有效       敬查质量检查报告     齐全有效       设计质量检查报告     齐全有效			年 月 日		
規規定的其他验收文件     年月日       作     年月日       年月日     年月日       F月日     F月日       施工许可证 /     /       施工图设计文件 审查意见	3+3ds3+		年 月 日		
验收文件     年月日       年月日       年月日       F月日       附有关证明文件       施工许可证     /       施工图设计文件 审查意见     合格       工程竣工报告     齐全有效       工程域量评估报告     齐全有效       勘查质量检查报告     齐全有效       设计质量检查报告     齐全有效	规规定		年 月 日		
年月日       施工许可证     /       施工许可证     /       施工图设计文件 审查意见     合格       工程竣工报告     齐全有效       工程域上诉估报告     齐全有效       勘查质量检查报告     齐全有效       设计质量检查报告     齐全有效	验收文		年 月 日		
年月日       附有关证明文件       施工许可证     /       施工图设计文件 审查意见     合格       工程竣工报告     齐全有效       工程域上报告     齐全有效       勘查质量检查报告     齐全有效       设计质量检查报告     齐全有效	11		年 月 日		
施工许可证 / 施工图设计文件	C. D. W. C. W.		年 月 日	*	
施工图设计文件 审查意见 工程竣工报告			附有关证明	文件	
审查意见     百倍       工程竣工报告     齐全有效       工程质量评估报告     齐全有效       勘查质量检查报告     齐全有效       设计质量检查报告     齐全有效	施口	L许可证	/		
工程竣工报告     齐全有效       工程质量评估报告     齐全有效       勘查质量检查报告     齐全有效       设计质量检查报告     齐全有效			合格		
勘查质量检查报告         齐全有效           设计质量检查报告         齐全有效			齐全有效		
设计质量检查报告 齐全有效	工程质	量评估报告	齐全有效		
	勘查质	量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书 齐全有效	设计质	量检查报告	齐全有效		
	工程质	<b></b> 重保修书	齐全有效		







				市政基础设施工程		
工利完成情况	戊			合同内所有施工内容全部完成并验证	收通过。	
工程		土建		合格。		
质量 情况	兄	设备安装		合格。		
工程 未 到	<b></b>		(3	设入民共和国注册监理、无。 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	學 期 市 新 朗 建设工程 有 2025.04.28	
参加验收益	公章	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	単位	(公章) (	施工单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) イントルト	
单位意见	(2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	沙山	单位。 類心资格而違 年 日	设计单位 (全章) 项目负责人: (独业资格证章) 和地。	勘察单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)	
		The same of the sa		الاسطار الاستانية	2014 10-15	



市政竣・通-11

市政基础设施工程

# 建设工程竣工验收报告

大沙河	中下游段综合治理工程(二期)Ⅲ标段
工程名称:	施工总承包
	深圳市南山区水务局/华河置地城市运营
建设单位(公章):	管理(深圳)有限公司
	THE WAY THE
竣工验收日期:	分别年17月29日
	The state of the s
发出日期:	年 月 日



				市政基础设施	施工程	
工	程名称	大沙河中下游段 期)Ⅲ标题	<b>设施</b>	工总承包	工程地点	深圳市南山区, 大沙河沿岸
工程规模(建筑面积 、道路桥梁长度等)		建筑面积1566.25	m²,	容积 1.5 万m³	工程造价 (万元)	122, 256, 692.00元
结	构类型	框架·	+剪2	力墙	开工日期	2021年10月25日
施工	许可证号				竣工日期	加强印度印度
监	督单位	深圳市南山区建设	・ 全工 站	程质量监督检验	监督登记号	
建设/	代建单位	深圳市南山区水务 营管理(深			总施工单位	深圳市新朗建设工程有限公司
勘	察单位	深圳市水务规划证	殳计	院股份有限公司	施工单位 (土建)	深圳市新朗建设工程有限公司
设	计单位	深圳市水务规划;	殳计	院股份有限公司	施工单位(设备安装)	深圳市新朗建设工程有限公司
1000-						深圳市南山区建设工程质量监 督检验站
监	理单位	深圳市合创建设	工利	呈顾问有限公司	工程检测单位	深圳市盐田港建筑工程检测有 限公司
其他主	要参建单位			其他主要参建单位		
				专项验收作	青况	
专项验收名称		证明文化	牛发	出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位) 工程质量竣工 验收记录		年	月	日	市政竣・通-10	合格
		年	月	日		
		年	月	日		
		年	月	日		
		年	月	日		
法律法 规规定		年	月	日		
的其他 验收文		年	月	日		
件		年	月	日		
		年	月	日		
				附有关证明	文件	
施□	[许可证		/			
	图设计文件 查意见	13	合格	3		
工程竣工报告		齐全有效				
工程质	量评估报告	齐	全有	效		
勘查质	量检查报告	齐:	全有	'效		
设计质	量检查报告	齐	全有	效		
工程师	质量保修书	齐	全有	效		





			市政基础设施工程					
工程 完成 情况			合同内所有施工内容全部完成并验收	<b>女通过</b> 。				
工程	土建							
质量 情况	设备安装		合格。					
工未到用能部范围(			无。	學 1502017201716977 中的 水利 2025.01.17 全				
参加验收单位意见	(章)	京本十 (東位 東位 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五 五	監理単位 (公章)  总监理工程师: (执业资格证章)  设计単位 (公章)  项目负责人: (执业资格证章)  みれる 2223年2月2日	施工单位 (公章) 项目负责人:《执业资格证章》 2023年12月27日 勘察单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章)				



# **地铁 16 号线龙城公园停车场上盖及周边区域景观恢复工程** 合同关键页

1 1 22 at

【地铁 16 号线龙城公园停车场上盖及周边区域景观恢复工程】

工程监理与相关服务合同

合同编号: CRLCJ-LG19-HLG01-JL-221001

委托人(甲方): 华润(深圳)有限公司

监理人(乙方):深圳市合创建设工程顾问有限公司

2022年【5】月



## 第一部分 协议书

委托人(全称): 华润(深圳)有限公司(以下简称"委托人")

住所:

邮编: 518000

开户银行:

账号:

电话:

传真:

电子邮箱:

监理人(全称): <u>深圳市合创建设工程顾问有限公司(以下简称"监理人")</u>

住所:深圳市福田区福田街道福山社区彩田路 2010 号中深花园 A座 1001、

1003, 1005, 1006, 1008, 1010, 1012

邮编: 518000

开户银行:

账号:

电话:

传真:

电子邮箱:

鉴于:

. 监理人已明确知悉:业主【深圳市龙岗区城市管理和综合执法局】已将<u>地铁</u> 16号线龙城公园停车场上盖及周边区域景观恢复工程项目(下称"本项目") 委托给委托人进行实施代建,并且监理人已认真查阅、理解业主招标文件的



全部内容,并对业主授予委托人的权利无任何异议。

2. 委托人基于代建协议,委托监理人为本项目提供监理服务。基于上述情况,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

# 第1条 工程概况

- 1.1 工程名称: 地铁 16 号线龙城公园停车场上盖及周边区域景观恢复工程
- 1.2 工程地点: 深圳市龙岗区
- 1.3 工程规模及特征:本工程拟对地铁 16 号线龙城公园停车场上盖以及周边区域进行景观恢复。其中,龙城公园停车场位于龙岗区如意路以北、公园路以东龙城公园地块内,工程拟对龙城公园的部分用地进行施工(包括建设足球场、篮球场、网球场等文体设施),并在工程完成后上盖恢复公园绿地功能,本项目总用地面积约 20.38 万平方米。建设内容:主要包括园建、绿化、文体设施、建筑、景观小品、水电工程等,包括区文化广电旅游体育局提出的建设 11 人制足球场、篮球场、网球场等文体设施。建筑工程总建筑面积约 3559 平方米、最大单项工程建筑面积约 2882 平方米、2 层、最大单跨跨度约 48 米,风景园林工程总投资约 13600 万元。
- 1.4 工程类别: 市政公用工程、房屋建筑工程
- 1.5 工程等级: 市政公用工程一级、房屋建筑工程一级
- 1.6 投资性质: 政府投资 100%
- 1.7 工程估算投资额: 26000 万元
- 1.8 招标部分工程估算投资额: 22100 万元
- 1.9 其它: /



# 第二条 词语含义

2.1 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

### 第三条 组成本合同的文件

- 3.1 协议书;
- 3.2 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3.3 专用条件:
- 3.4 通用条件;
- 3.5 本合同附件;
- 3.6 招标文件、投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

### 第四条 项目负责人(总监)

- 4.1 监理人应就本项目指定项目负责人(总监),负责与委托人主要对接, 并统筹本项目的监理工作。
- 4.2 监理人指定的项目负责人(总监)姓名:汤果平,身份证号码: 432321197807090652,注册号:44012163。
- 4.3 委托人有权指派1名项目负责人,常驻现场,全权负责项目管理工作。

### 第五条 签约酬金

5.1 按照第三部分《专用条件》第 4.1条《酬金计取》的计取,本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为 (大写): 贰佰捌拾陆万伍仟柒佰柒拾元捌角捌分 (¥2865770.88),按照增值税率 6 %计算,不含税金额为 (¥2703557.43)。在第三部分《专用条件》第 4.1条的基

础上, 监理人的酬金具体包括:



服务类型	决策阶 段(万 元)	勘察阶 段(万 元)	设计阶段(万元)	施工阶段(万元)	保修阶段 (万元)	设备监造(万元)	其他服务(万元)
工程监理				272. 9305 6	13. 64652 8		
项目管理							
工程监理与 项目管理一 体化		*					
合计				272. 9305 6	13. 64652 8		

如本条所述的酬金金额与按照第三部分《专用条件》第 4.1 条计算所得金额不一致的,以第三部分《专用条件》第 4.1 条计算所得金额为准。

# 第六条 工作期限

6.	1	工程监理与相关服务期	限自	2022	年3	月	30	日起至	2025	年7	7月	20	日止,
		总计 1209 日历天。	其中	<b>1</b> :									

决策阶段: 自\_\_\_\_起至\_\_\_止,共\_\_\_日历天;

勘察阶段: 自\_\_\_\_起至\_\_\_止,共\_\_\_\_日历天;

设计阶段: 自\_\_\_起至\_\_\_止,共\_\_\_日历天;

施工阶段: 自 <u>2022 年 3 月 30 日</u>起至 <u>2023 年 7 月 20 日</u>止,共 <u>478</u> 日历 天;

保修阶段: 自 <u>2023 年 7 月 21 日</u>起至 <u>2025 年 7 月 20 日</u>止,共 <u>731</u>日历 天;

设备监造: 自\_\_\_\_起至\_\_\_止,共\_\_\_日历天;

其他服务: 自\_\_\_\_起至\_\_\_止,共\_\_\_日历天。

# 第七条 双方承诺

7.1 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。



- 7.2 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。
- 7.3 委托人在该项目中虽是委托单位(即业主【深圳市龙岗区城市管理和综合执法局】)的代建单位,但委托单位(业主)、甲方(委托人)、乙方(监理人)及其他专业工作单位共同确认:由甲方独自承担本合同中委托人的一切责任,乙方无权要求委托单位及【深圳市龙岗区政府】承担任何责任。专业工作单位是指由委托人通过招标等方式选择承担本项目设计、施工、材料和设备供应及安装、工程服务等工作,并与其签订专业工作合同的单位。

## 第八条 合同订立

- 8.1 订立时间: 2022年5月10日
- 8.2 订立地点:深圳市。

#### 第九条 知识产权

- 9.1 在各方履行本合同项下的义务后所有与本项目相关的图纸、文件、描 摹、计算数据、报告等的版权和所有权,归委托人所有,其他方只可将 其使用于此合同指明之项目及地段。如有任何一方需要用于出版或展览 使用需要征得委托人书面同意。
- 9.2 监理人应当保证依据本合同提供的任何工作成果(包括但不限于概念规划、各种设计方案及图纸等工作成果)具有独特性,不侵犯任何第三人之合法权益。如果监理人提交的有关工作成果侵犯了第三方知识产权的,由监理人承担全部的法律责任。委托人因使用监理人提交的成果被第三人指控侵权、提出异议或权利主张的,监理人应当积极协助解决,并承担因此给委托人造成的损失。如果因为监理人的上述侵权导致委托人承担任何损失的,监理人应当承担赔偿责任。同时,监理人提交的成果不符合前述约定的,委托人有权选择解除本合同或者不解除本合同而要求监理人提交符合本合同要求的替代成果。
- 9.3 监理人因完成本合同约定工作提供的工作成果,委托人有权自行或委托



附件 7: 项目机构组成人员配置计划表

附件8: 履约保函

附件 9: 代建项目承包商评价及分级管理细则

附件 10: 监理违约行为检查记分表

附件 11: 华润置地与合作方廉洁协议

附件 12: 技术要求

15.4 本合同于各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日 起生效。

15.5 本合同正本一式【拾贰】份,各方各执【叁】份,【委托人】方多留存



竣工验收报告

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

地铁16号线龙城公园停车场上盖及周边区域景观发 工程名称: 复工程排水及安全护栏专项工程 (1) 与

验收日期:

2022 年9月23日

建设单位(盖章): \_

深圳市基園区城市富建和综合物法景华港 (深圳) 有關公司(代建)



一、工程概况

工程名称	地铁16号线龙城公园停车场上盖及周边区域景观恢复工程排水及安全护栏专项工程	工程地点	深圳市龙岗[	区如意路以北、公园路以东龙城 公园地块内
工程规模	203800m²	工程造价 (万元)		948. 873979
结构类型	景观工程	工程用途		景观
施工许可证号	/	开工日期	20.22	年)則個
监督单位		监督登记号		/
建设单位		区城市管理和约 別)有限公司		
勘察单位	1			/
设计单位	深圳市广汇源环境水务有限公司/ 同济大学建筑设计研究院(集团)有限			A244015248 A231001250
	深圳市中田生态建设工程有限公司	1	资	D344119648
施工单位	,		质证	//
	/		号	/
监理单位	深圳市合创建设工程顾问有限公司	1		E144002103-8/1
施工图 审查单位				



#### 二、工程竣工验收实施情况

### (一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干专业组。

### 1、验收组

组长	温建雄
副组长	徐立淦、丁上、汤果平
组员	陈永裕、邱晓祥、苏晓、王亚辉、刘天龙、吴仕明、徐大威、王金城、罗认、梁春清

#### 2、专业组

专业组	组 长	组  员
道路工程	/	1
桥梁工程	1	1
排水工程	1	/
给水工程	1	/
隧道工程	1	1
交通设施工程	1	/
污水处理工程	1	1
防洪工程	/	/
供电及照明工程	1	/
景观工程	温建雄	徐立淦、丁上、汤果平、陈永裕、邱晓祥、苏晓、王亚辉、刘天龙、吴仕 明、徐大威、王金城、罗认、梁春清

#### (二)验收程序

- 1、建设单位主持验收会议;
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和
- 工程建设强制性标准情况;
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;
- 4、验收组实地查验工程质量;
- 5、专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



# 三、工程质量评定

专业工程 名 称	质量保证 资料评定	外观质量 评 定	实测实量评定	评定等级
道路工程	/	/	,	1
桥梁工程	/	/	,	/
排水工程	/	/	/	/
给水工程	1	/	/	/
隧道工程	1	1	/	/
交通设施工程	/	/	/	/
污水处理工程	1	. ,	/	/
防洪工程	/	/	/	1
供电及照明工程	1	/	/	1
景观工程	符合要求	符合要求	符合要求	合格







### 4.企业帮扶"百千万工程"相关业绩

### 企业帮扶"百千万工程"相关业绩

投标人: 深圳市合创建设工程顾问有限公司

建设单位	建设地点	建设规模	项目名称	合同金额 (万元)	合同签订时间 (XX年XX月XX 日)	竣工验收时间 (XX 年 XX 月 XX 日)
/	/	/	/	/	/	/

提示:按资信标要求一览表附项目证明材料扫描件(如合同扫描件、证明等)。



### 5.拟派项目团队能力

### 投标人人员情况一览表

序号	姓名	执业资格	职称及专业	拟在本项目担任职务	主要简历、经验
1	汤果平	国家注册监理工程师	高级工程师市政公用工程	总监理工程师	主要简历 2020年5月至今在深圳市合创建设工程顾问有限公司从事监理工作; 经验及承担过的项目 1、项目名称: 龙华区居民小区二次供水设施提标改造工程(2024年)(监理)工程规模: 改造 64个小区,包括: 观湖街道 16个小区,民治街道 21个小区,龙华街道 10个小区,大浪街道 6个小区,福城街道 9个小区,观澜街道 2个小区。项目主要建设内容是对居民小区内共有的水池、水箱、泵房、泵房内管道及附属设施、加压设施设备及控制系统进行改造或修缮。每座泵房改造起点为地下水池或加压设备进水管,改造终点为泵房内生活出水管至墙面的接驳处。工程造价: 14040万元开竣工时间: 2024. 10. 1~至今担任职位:总监理工程师  2、项目名称: 大沙河中下游段综合治理工程(二期)工程规模: 1#调蓄池设计调蓄容积 2. 2万㎡,地下负二层为约 6米层高的调蓄池及设备层,负一层为约 5米层高的设备间、变配电房及可能具备储存物资仓库的多用途层,结构顶板以上为公园层,顶板上有不小于地面景观项目所需求的覆土,以及调蓄池接驳市政的箱涵和管道工程。2#调蓄池设计调蓄容积 4万㎡,地下负二层为约 6米层高的调蓄池及其设备层,负一层为约 5米层高的设备间、变配电房及可能具备储存物资仓库的多用途层,结构顶板以上为公园层,顶板上有不小于地面景观项目所需求的覆土,以及调蓄池接驳市政的箱涵和管道工程。4#调蓄池设计调蓄容积 3. 1 万㎡,地下负三层为约 6米层高的调蓄池及其设备层,负一层与负二层均为约 4. 5米层高的设备间、变配电房及可能具备储存物资仓库的多用途层,结构项板以上为公园层,项板上有不小于地面景观项目所需求的覆土,以及调蓄池接驳市政的箱涵和管道工程。54调蓄池设计



					调蓄容积 1.9 万㎡,地下室为约 6 米层高的调蓄池及其设备层,结构顶板以上为公园层,顶板上有不小于地面景观项目所需求的覆土,以及调蓄池接驳市政的箱涵和管道工程。 工程造价: 75650 万元 开竣工时间: 2019. 10. 18~2023. 12. 29 担任职位: 总监理工程师  3、项目名称: 地铁 16 号线龙城公园停车场上盖及周边区域景观恢复工程工程规模: 对龙城公园的部分用地进行施工(包括建设足球场、篮球场、网球场等文体设施),并在工程完成后上盖恢复公园绿地功能,本项目总用地面积约20. 38 万平方米。建设内容:主要包括园建、绿化、文体设施、建筑、景观小品、水电工程等,包括区文化广电旅游体育局提出的建设11 人制足球场、篮球场、网球场等文体设施。建筑工程总建筑面积约3559平方米、最大单项工程建筑面积约2882平方米、2层、最大单跨跨度约48米。工程造价: 22100万元开竣工时间: 2022. 7. 16~2022. 9. 23 担任职位:总监理工程师
2	李建平	广东省监理 工程师	工程师 市政公用工程	市政专业监理工程师	主要简历 2013 年 7 月至今在深圳市合创建设工程顾问有限公司从事监理工作; 经验及承担过的项目 1、项目名称:坪山新区雨污水管网工程(坑梓片区) 工程规模:本工程建设主要包括雨、污水管网建设、河道整治、生态修复、黑臭水体治理等。龙田社区污水支管网工程新建雨污管道 28.408km;沙田社区污水支管网工程新建雨污管道 16.301km,一体化泵站 2 座(1500m³/d,2500m³/d),污水压力管道 1410m;金沙社区污水支管网工程新建雨污管道 17.03km,一体化污水提升泵站(1500m³/d)一座;老坑社区雨污分流工程新建雨污管道 26.55km;秀新社区污水支管网工程新建雨污管道 31.2km。工程造价:129319 万元开竣工时间:2016.10.1-2021.6.25 担任职位:市政专业工程师



3	余强强	深圳市专业监理工程师	工程师市政公用工程	给排水专业监理工程师	主要简历 2011 年 3 月至今在深圳市合创建设工程顾问有限公司从事监理工作; 经验及承担过的项目 1、项目名称:福田区排水管网正本清源工程(第八期)监理工程规模:40 小区排水管网改造工程造价:96651 万元 开竣工日期:2017.12.16~2019.07.08 担任职务:给排水专业工程师
4	蒋革安	广东省监理 工程师	工程师机电安装工程	强弱电专业监理工程师	主要简历 2014年7月至今在深圳市合创建设工程顾问有限公司从事监理工作; 经验及承担过的项目 1、项目名称:前进路道路及周边设施完善工程 工程规模:道路全长约8.92km。工程内容主要包括:道路工程(含机动车道、非机动车道、人行道、绿化工程、交通安全设施工程、交通监控设施工程、施工期交通疏解等)、给排水工程(含给水、雨水、污水、再生水工程)、电气工程(含电力工程、通信工程、照明工程)、人行天桥、风雨连廊、园建工程、建筑前区铺装、景观配套工程(灵芝公园、西乡河街心公园、城市家具、电气工程、给排水工程、标识、智慧跑步道检测系统)、燃气工程、海绵城市、管线迁改等。工程造价:69589.74万元 开竣工时间:2023.1.12~2023.11.20 担任职务:强弱电专业监理工程师
5	陈军	广东省监理 工程师	市政公用工程	监理员	主要简历 2017年11月至今在深圳市合创建设工程顾问有限公司从事监理工作; 经验及承担过的项目 1、项目名称:大鹏松山及田心片区雨污分流管网工程 工程规模:新建污水管网9.50KM、新建雨水管道1.02开门、改造DN100UPVC排水立管0.25KM 工程造价:3039.388716万元 开竣工时间:2017.7.4~2018.7.13 担任职位:监理员



6	刘康	广东省监理 工程师	市政公用工程	监理员	主要简历 2020年4月至今在深圳市合创建设工程顾问有限公司从事监理工作; 经验及承担过的项目 1、项目名称:南山区第二阶段优质饮用水入户工程 工程规模:2018-2022年开展约6万户居民优质饮用水入户工程改造,2标段改造小区约为100个的优质饮用水入户工程。 工程造价:34000万元 开竣工时间:2019.10.21~2023.12.27 担任职位:监理员
7	谢文俊	广东省监理 工程师	市政公用工程	监理员	主要简历 2017年7月至今在深圳市合创建设工程顾问有限公司从事监理工作; 经验及承担过的项目 1、项目名称:尖岗山新兴产业园(一期)工程 工程规模:慢行系统提升改造工程和海安苑保障性房市政管网完善工程(总长约9公里,人行道约5万平米、绿道约3万平方米、绿化面积约8万平方米工程造价:6668.689607万元 开竣工日期:2017.3.1~2018.11.12 担任职务:监理员
8	赵艳军	城建档案业务培训证	工程师 档案管理	资料员	主要简历 2012 年 03 月至今在深圳市合创建设工程顾问有限公司从事监理工作; 经验及承担过的项目 1、项目名称:深圳抽水蓄能电站运营管理基地施工I标 工程规模:拟建规模约3万平方米,建筑为地上16层,地下室为2层,最大高度为64.7米。地基基础采用桩基础,结构形式为框架-核心筒结构。工程造价:7463.834561万元 开竣工日期:2018.4.16~2020.8.30 担任职务:资料员



**汤果平** 毕业证

成人高等教育

# 毕业证书



学生 汤果平 性别 男,一九七八年 七 月 九 日生,于 二〇〇六

年 三月至二〇〇九年 一月在本校 土木工程

专业 函授 学习,修完 专升本 科教学计划规定的全部课程,成绩

合格, 准予毕业。

校 名: 湖南城市学院

批准文号:

证书编号: 115275200905000505

校(院)长:

二〇〇九年 一月 八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cn



职称证

本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准,广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有高级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of senior level of speciality and technology of the bearer.



注意事项

一、专业技术资格证书为重要证件, 持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向 批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机 关交验专业技术资格证书。

### Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case that the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号: 1425830

· N



(加盖批准机关钢印有效) Valid with embossed seal

持证人签名。 Signature of the Bearer

管理号: 205000071201504820

File No.





# 中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名:汤果平

别:男

出生日期:1978年07月09日

注册编号:44012163

注册执业单位:深圳市合创建设工程顾问有限公司

注册有效期:2026年09月07日

注册专业:房屋建筑工程 市政公用工程



签名日期

The fame of the fa



发证日期:2023年06月27日



### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 汤果平 身份证号码: 432321197807090652 页码: 2 计算单位:元 参保单位名称:深圳市合创建设工程顾问有限公司 单位编号: 60024751

缴费年	H	单位编号	112	养老保险			25	医疗保险	.5	V Y	生育		工作	<b>方保险</b>		失业保险	and the second
166.34 -1-	2	中世親 5	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	04	60024751	3523. 0	528. 45	281.84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60024751	3523. 0	528. 45	281.84	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32.38	2360	6. 61	2360	18.88	4.72
2024	06	60024751	3523. 0	528. 45	281.84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60024751	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	08	60024751	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	09	60024751	4492.0	673. 8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	10	60024751	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	11	60024751	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	12	60024751	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	01	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	02	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	03	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	0500	20.16	5.04
2025	05	60024751	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	1 08	25	13	5.04
2025	06	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10 08	2520	20.16	5.04
2025	07	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	252	10.08	2520	20.16	. 04
2025	09	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	25: 0	20.08	2520	20.16	. 04
2025	10	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	252	<b>5</b> 0.08	2520	20.	5. 04
合计				27922.61	15492. 0			5193. 81	1777.67			1248.76		社保费	激纳	1090.04	408.32

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种 "1" 为基本医疗保险一档, "2" 为基本医疗保险二档, "4" 为基本医疗保险三档, "5" 为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6" 为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 60024751

单位名称 深圳市合创建设工程顾问有限公司



证明专用章



**李建平** 毕业证

D2012-034 176279 362401197105241032



成人高等教育

### 毕业证书



学生 家建平 性别 男,一九七一年 五 月二十四日生,于二〇一四年 一月至二〇一七年 一 月在本校 工程管理

专业 业余 学习,修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 井雷山大学

批准文号: 国家教委教成厅(1994)10号


证书编号: 104195201705160920

校 (院) 长:

二〇一七年 一月 十六日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cn







本专业监理工程师培训证书由广 东省建设监理协会颁发。它表明持证 人通过专业监理工程师培训并考试合 格。



广东省建设监理协会

姓 名 李建平

身份证号362401197105241032

专业房屋建筑工程

市政公用工程

工作单深圳市合创建设工程顾问有限公证书编号\_\_\_\_\_B14061234

初次发证日期:2006 年<sup>3</sup> 月<sup>5</sup> 日 换 证 日 期:2020 年<sup>6</sup> 月<sup>9</sup> 日 有 效 期 至:2026 年<sup>5</sup> 月<sup>9</sup> 日



### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

姓名:李建平 身份证号码: 362401197105241032 页码: 4 单位编号: 60024751 参保单位名称:深圳市合创建设工程顾问有限公司 计算单位:元

			1			-					147.45						
放费年	月	单位编号		养老保险	14		4	医疗保险			生育		T.	伤保险		失业保险	
		1655-0343	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	04	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	0500	20.16	5.04
2025	05	60024751	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	1 08	25	14	5.04
2025	06	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10 08	2520	-20.16	5.04
2025	07	60024751	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5. 04
2025	08	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	252	10.08	2520	20.16	. 04
2025	09	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	25: 0	20.08	2520	20.16	. 04
2025	10	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	252	0.08	2520	20.	5.04
70000			•			•		3.8.035-5.000	A 2017 (1985)		•	5700000000		4.保税	物幼	825. 01	
合计				51578.43	28734.72			35491.16	12978.26			2145.04		1168 86	d Adversa	2825. 01	1426.00

- 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
- 3. 医疗险种中的险种 "1" 为基本医疗保险一档, "2" 为基本医疗保险二档, "4" 为基本医疗保险三档, "5" 为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6" 为统筹医疗保险。
- 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
- 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
- 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 60024751

单位名称 深圳市合创建设工程顾问有限公司





**余强强** 毕业证





职称证









### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

社保电脑号: 628250602 身份证号码: 142702196604113016 姓名: 余强强 页码: 4 参保单位名称:深圳市合创建设工程顾问有限公司 单位编号: 60024751 计算单位:元

The color   The	缴费年	Я	单位编号		养老保险	- 7	40 60	la.	医疗保险	×	V V	生育		工作	<b></b> ケ保险		失业保险	
2023   01   00021751   2560   0   380   1   180   8   2   12961   77.78   25.93   1   2560   11.8   2560   9.97   2560   16.52   77.80   25.92   1   2560   11.8   2560   9.97   2560   15.52   77.80   25.93   1   2560   11.8   2560   9.97   2560   15.52   77.80   25.93   1   2560   11.8   2560   9.97   2560   15.52   77.80   25.93   1   2560   11.8   2560   9.97   2560   15.52   77.80   25.93   1   2560   11.8   2560   9.97   2560   15.52   77.80   25.93   1   2560   11.8   2560   9.97   2560   15.52   77.80   25.93   1   2560   11.8   2560   9.97   2560   15.52   77.80   25.93   1   2560   11.8   2560   9.97   2560   15.52   77.80   25.93   1   2560   11.8   2560	300.54	**	-1-10-mi 3	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023 0 0 0002/751 2860 0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2860 11.8 2860 9.97 2860 16.52 7.7 2023 0 0 0002/751 2860 0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2860 11.8 2860 9.97 2860 16.52 7.7 2023 0 0 0002/751 2860 0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2860 11.8 2860 9.97 2860 16.52 7.7 2023 0 0 0002/751 2860 0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2860 11.8 2860 5.29 2860 16.52 7.7 2023 0 0 0002/751 2860 0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2860 11.8 2860 5.29 2860 16.52 7.7 2023 0 0 0002/751 2860 0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2860 11.8 2860 5.29 2860 16.52 7.7 2023 0 0 0002/751 2860 0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2860 11.8 2860 5.29 2860 16.52 7.7 2023 0 0 0002/751 2860 0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2860 11.8 2860 5.29 2860 16.52 7.7 2023 1 0 0002/751 2860 0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2860 11.8 2860 5.29 2860 16.52 7.7 2023 1 0 0002/751 2860 0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2860 11.8 2860 5.29 2860 16.52 7.7 2023 1 1 0002/751 2860 0 330.4 188.8 2 1.9964 77.78 25.93 1 2860 11.8 2860 5.29 2860 16.52 7.7 2023 1 1 0002/751 2860 0 330.4 188.8 2 1.9964 77.78 25.93 1 2860 11.8 2860 5.29 2860 16.52 7.7 2023 1 1 0002/751 2860 0 330.4 188.8 2 6.623 31.85 30.62 1 0.620 2860 5.29 2860 16.52 7.7 2023 1 1 0002/751 2860 0 330.4 188.8 2 6.623 31.85 30.62 1 0.622 30.62 2860 5.29 2860 16.52 7.7 2023 1 1 0002/751 2860 0 330.4 188.8 2 6.623 31.85 30.62 1 0.622 30.62 2860 5.29 2860 16.52 7.7 2023 1 1 0002/751 2860 0 330.4 188.8 2 6.623 31.85 30.62 1 0.623 30.62 2860 5.29 2860 16.52 7.7 2023 1 2 0002/751 3820 0 330.4 188.8 2 6.623 31.85 30.62 1 0.623 30.62 2860 5.29 2860 16.52 7.7 2023 1 2 0002/751 3820 0 330.4 188.8 2 6.623 31.85 30.62 1 0.623 30.62 2860 5.29 2860 16.52 7.7 2023 1 2 0002/751 3820 0 330.4 188.8 2 6.623 31.85 30.62 1 0.623 30.62 2860 5.29 2860 16.52 7.7 2024 0 0 0002/751 3820 0 330.4 188.8 2 6.623 31.85 30.62 31.85 30.62 3	2022	12	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	10.62	2360	9. 97	2360	16.52	7.08
2023 0 0 00021751 2360.0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2360 11.8 2360 9.97 2360 16.52 7.7 2023 0 0 00021751 2360.0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2360 11.8 2360 9.97 2360 16.52 7.7 2023 0 0 00021751 2360.0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2360 11.8 2360 9.97 2360 16.52 7.7 2023 0 0 00021751 2360.0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2360 11.8 2360 5.29 2360 16.52 7.7 2023 0 0 00021751 2360.0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2360 11.8 2360 5.29 2360 16.52 7.7 2023 0 0 00021751 2360.0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2360 11.8 2360 5.29 2360 16.52 7.7 2023 0 0 00021751 2360.0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2360 11.8 2360 5.29 2360 16.52 7.7 2023 0 0 00021751 2360.0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2360 11.8 2360 5.29 2360 16.52 7.7 2023 10 00021751 2360.0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2360 11.8 2360 5.29 2360 16.52 7.7 2023 10 00021751 2360.0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2360 11.8 2360 5.29 2360 16.52 7.7 2023 1 0 00021751 2360.0 330.4 188.8 2 13964 77.78 25.93 1 2360 11.8 2360 5.29 2360 16.52 7.7 2023 1 1 00021751 2360.0 330.4 188.8 2 1 0296 11.85 30.62 1 0296 11.8 2360 5.29 2360 16.52 7.7 2023 1 1 00021751 2360.0 330.4 188.8 2 1 0296 11.8 30.62 1 0296 11.8 2360 5.29 2360 16.52 7.7 2023 1 1 00021751 2360.0 330.4 188.8 2 1 0296 11.8 30.62 1 0296 11.8 2360 5.29 2360 16.52 7.7 2024 1 1 00021751 2360.0 330.4 188.8 2 1 0296 11.8 30.62 1 0296 5.29 2360 16.52 7.7 2024 1 1 00021751 2360.0 330.4 188.8 2 1 0296 11.8 30.62 1 0296 5.29 2360 16.52 7.7 2024 1 1 00021751 2360.0 330.4 188.8 2 1 0296 11.8 30.62 1 0296 5.29 2360 16.52 7.7 2024 1 1 00021751 2360.0 330.4 188.8 2 1 0296 11.8 30.62 1 0296 5.29 2360 16.52 7.7 2024 1 1 00021751 2360.0 330.4 188.8 2 1 0296 11.8 30.62 1 0296 5.29 2360 16.52 7.7 2024 1 1 00021751 2360.0 330.4 188.8 2 1 0296 11.8 30.62 1 0296 5.29 2360 16.52 7.7 2024 1 1 00021751 2360.0 330.4 188.8 2 1 0296 11.8 30.62 1 0296 5.29 2360 16.52 7.7 2024 1 1 00021751 2360.0 330.4 138.8 2 2 281.8 1 2 0296 37.8 1 0296 5.29 2360 1.5 29 2.7 1 0296 10.5 20.0 1 0296 10.5 20.0 1 0296 10.5 20.0 1 0	2023	01	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	9. 97	2360	16.52	7.08
2023 0 6 00021751 280.0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2860 11.8 2860 5.29 2860 16.52 7.0 2023 0 6 00021751 280.0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2860 11.8 2860 5.29 2860 16.52 7.0 2023 0 6 00021751 280.0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2860 11.8 2860 5.29 2860 16.52 7.0 2023 0 6 00021751 280.0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2860 11.8 2860 5.29 2860 16.52 7.0 2023 0 6 00021751 280.0 330.4 188.8 2 1 19964 77.78 25.93 1 2860 11.8 2860 5.29 2860 16.52 7.0 2023 0 6 00021751 280.0 330.4 188.8 2 1 12964 77.78 25.93 1 2860 11.8 2860 5.29 2860 16.52 7.0 2023 1 6 00021751 280.0 330.4 188.8 2 1 12964 77.78 25.93 1 2860 11.8 2860 5.29 2860 16.52 7.0 2023 1 6 00021751 280.0 330.4 188.8 2 1 12964 77.78 25.93 1 2860 11.8 2860 5.29 2860 16.52 7.0 2023 1 6 00021751 280.0 330.4 188.8 2 1 12964 77.78 25.93 1 2860 11.8 2860 5.29 2860 16.52 7.0 2023 1 6 00021751 280.0 330.4 188.8 2 1 12964 77.78 125.93 1 2860 11.8 2860 5.29 2860 16.52 7.0 2023 1 6 00021751 280.0 330.4 188.8 2 1 12964 77.78 125.93 1 2860 1 1.8 2860 5.29 2860 16.52 7.0 2023 1 7 00021751 280.0 330.4 188.8 2 1 12964 77.78 1 10.0 2024 1 0 00021751 280.0 330.4 188.8 2 1 12964 77.78 1 10.0 2024 1 0 00021751 280.0 330.4 188.8 2 1 12964 77.78 1 10.0 2024 1 0 00021751 280.0 330.4 188.8 2 1 10.2 2024 1 0 00021751 3323.0 39.2 2 281.81 2 1 10.2 2024 1 0 00021751 3323.0 39.2 2 281.81 2 1 10.2 2024 1 0 00021751 3323.0 39.2 2 281.81 2 1 10.2 2024 1 0 00021751 3323.0 39.2 2 281.81 2 1 10.2 2024 1 0 00021751 3323.0 39.2 2 281.81 2 1 10.2 2024 1 0 00021751 3323.0 39.2 2 281.81 2 1 10.2 2024 1 0 00021751 3323.0 39.2 2 281.81 2 1 10.2 2024 1 0 00021751 3402.0 10.2 2025 1 0 00021751 3402.0 578.8 39.9 50 2 10.0 10.7 2024 1 0 00021751 3402.0 578.8 39.9 50 2 10.0 10.7 2024 1 0 00021751 3402.0 578.8 39.9 50 2 10.0 10.7 2024 1 0 00021751 3402.0 578.8 39.9 50 2 10.0 10.7 2025 1 0 00021751 3402.0 578.8 39.9 50 2 10.0 10.0 38.67 37.3 32.3 3.0 38.67 32.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3	2023	02	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	9. 97	2360	16.52	7.08
2023 0 6 60021751 2360.0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2360 11.8 2360 5.29 2360 16.52 7.0 2023 0 7 60021751 2360.0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2360 11.8 2360 5.29 2360 16.52 7.0 2023 0 8 60021751 2360.0 330.4 188.8 2 1 12964 77.78 25.93 1 2360 11.8 2360 5.29 2360 16.52 7.0 2023 0 8 60021751 2360.0 330.4 188.8 2 1 12964 77.78 25.93 1 2360 11.8 2360 5.29 2360 16.52 7.0 2023 0 8 60021751 2360.0 330.4 188.8 2 1 12964 77.78 25.93 1 2360 11.8 2360 5.29 2360 16.52 7.0 2023 0 8 60021751 2360.0 330.4 188.8 2 1 12964 77.78 25.93 1 2360 11.8 2360 5.29 2360 16.52 7.0 2023 1 8 60021751 2360.0 330.4 188.8 2 1 12964 77.78 25.93 1 2360 11.8 2360 5.29 2360 16.52 7.0 2023 1 8 60021751 2360.0 330.4 188.8 2 1 12964 77.78 25.93 1 2360 11.8 2360 5.29 2360 16.52 7.0 2023 1 8 60021751 2360.0 330.4 188.8 2 1 12964 77.78 25.93 1 2360 11.8 2360 5.29 2360 16.52 7.0 2023 1 8 60021751 2360.0 330.4 188.8 2 1 12964 77.78 25.93 1 25.00	2023	03	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	9. 97	2360	16.52	7.08
2023 0 6 50021751 2560.0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2360 11.8 2360 5.29 2360 16.52 7.6 2023 0 7 50021751 2560.0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2360 11.8 2360 5.29 2360 16.52 7.6 2023 0 8 50021751 2560.0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2360 11.8 2360 5.29 2360 16.52 7.6 2023 1 50021751 2560.0 330.4 188.8 2 19964 77.78 25.93 1 2360 11.8 2360 5.29 2360 16.52 7.6 2023 1 50021751 2560.0 330.4 188.8 2 19964 77.78 25.93 1 2360 11.8 2360 5.29 2360 16.52 7.6 2023 1 50021751 2560.0 330.4 188.8 2 16123 91.55 10.62 1 6123 30.62 2560 5.29 2360 16.52 7.6 2023 1 50021751 2560.0 330.4 188.8 2 16123 91.55 10.62 1 6123 30.62 2560 5.29 2360 16.52 7.6 2023 1 50021751 2560.0 330.4 188.8 2 16123 91.55 10.62 1 6123 30.62 2560 5.29 2360 16.52 7.6 2024 1 50021751 2560.0 330.4 188.8 2 16123 91.55 10.62 1 6123 30.62 2560 5.29 2360 16.52 7.6 2024 1 50021751 2560.0 330.4 188.8 2 16123 91.55 10.62 1 6123 30.62 2560 5.29 2360 16.52 7.6 2024 1 50021751 2560.0 330.4 188.8 2 16123 91.55 10.62 1 6123 30.62 2560 5.29 2360 16.52 7.6 2024 1 50021751 3523.0 193.22 281.84 2 6475 97.13 32.88 1 6475 32.88 2560 5.29 2360 16.52 7.6 2024 0 50021751 3523.0 193.22 281.84 2 6475 97.13 32.88 1 6475 32.88 2560 6.61 2360 18.88 4.1 2024 0 50021751 3523.0 193.22 281.84 2 6475 97.13 32.88 1 6475 32.88 2560 6.61 2360 18.88 4.1 2024 0 50021751 3523.0 9.58.15 281.84 2 6475 97.13 32.88 1 6475 32.88 2560 6.61 2360 18.88 4.1 2024 0 50021751 3523.0 9.58.15 281.84 2 6475 97.13 32.88 1 6475 32.88 2560 6.61 2360 18.88 4.1 2024 0 50021751 492.0 673.8 359.86 2 6475 97.13 32.88 1 6475 32.88 2560 9.44 2560 18.88 4.1 2024 0 50021751 492.0 673.8 359.86 2 6475 97.13 32.88 1 6475 32.88 2560 9.44 2560 18.88 4.1 2024 1 6 50021751 492.0 673.8 359.86 2 6475 97.13 32.88 1 6475 32.88 2560 9.44 2560 18.88 4.1 2024 1 6 50021751 492.0 673.8 359.86 2 6475 97.13 32.88 1 6475 32.88 2560 9.44 2560 18.88 4.1 2024 1 6 50021751 492.0 673.8 359.86 2 6475 97.13 32.88 1 6475 32.88 2560 9.44 2560 18.88 4.1 2024 1 7 50021751 492.0 673.8 359.86 2 6475 97.13 32.88 1 6475 32.88 2560 9.44 2560	2023	04	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	9. 97	2360	16.52	7.08
2023 01 60021751 2360.0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2560 11.8 2360 5.29 2560 16.52 7.6 2023 05 60021751 2360.0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2560 11.8 2360 5.29 2560 16.52 7.6 2023 10 60021751 2360.0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2560 11.8 2360 5.29 2560 16.52 7.6 2023 10 60021751 2360.0 330.4 188.8 2 15264 77.78 25.93 1 2560 11.8 2360 5.29 2560 16.52 7.6 2023 11 60021751 2360.0 330.4 188.8 2 16123 91.55 30.62 1 6123 30.62 2560 5.29 2560 16.52 7.6 2023 12 60021751 2360.0 330.4 188.8 2 6123 91.55 30.62 1 6123 30.62 2560 5.29 2560 16.52 7.6 2023 13 60021751 2360.0 330.4 188.8 2 6123 91.55 30.62 1 6123 30.62 2560 5.29 2560 16.52 7.6 2023 14 60021751 2360.0 330.4 188.8 2 6123 91.55 30.62 1 6123 30.62 2560 5.29 2560 16.52 7.6 2024 10 60021751 3260.0 330.4 188.8 2 6123 91.55 30.62 1 6123 30.62 2560 5.29 2560 16.52 7.6 2024 10 60021751 3260.0 330.4 188.8 2 6123 91.55 30.62 1 6123 30.62 2560 5.29 2560 16.52 7.6 2024 10 60021751 3223.0 493.22 281.84 2 6175 97.13 22.38 1 6175 32.38 2560 5.29 2560 16.52 7.6 2024 01 60021751 3223.0 493.22 281.84 2 6175 97.13 22.38 1 6175 32.38 2560 6.61 2560 18.80 14. 2024 01 60021751 3223.0 528.45 281.84 2 6175 97.13 32.38 1 6175 32.38 2560 6.61 2560 18.80 14. 2024 01 60021751 3223.0 528.45 281.84 2 6175 97.13 32.38 1 6175 32.38 2560 6.61 2560 18.80 14. 2024 01 60021751 492.0 673.8 399.36 2 6175 97.13 32.38 1 6175 32.38 2560 9.44 2560 18.80 14. 2024 01 60021751 492.0 673.8 399.36 2 6175 97.13 32.38 1 6175 32.38 2560 9.44 2560 18.80 14. 2024 01 60021751 492.0 673.8 399.36 2 6175 97.13 32.38 1 6175 32.38 2560 9.44 2560 18.80 14. 2024 01 60021751 492.0 673.8 399.36 2 6175 97.13 32.38 1 6175 32.38 2560 9.44 2560 18.80 14. 2024 01 60021751 492.0 673.8 399.36 2 6175 97.13 32.38 1 6175 32.38 2560 9.44 2560 18.80 14. 2024 01 60021751 492.0 673.8 399.36 2 6175 97.13 32.38 1 6175 32.38 2560 9.44 2560 18.80 14. 2024 01 60021751 492.0 673.8 399.36 2 6175 97.13 32.38 1 6175 32.38 2560 9.44 2560 18.80 14. 2025 01 60021751 492.0 673.8 399.36 2 6173 97.13 32.38 1 6175 32.38 2560 9.44 2560 1	2023	05	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	5. 29	2360	16.52	7.08
2023 08 60024751 2860.0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2860 11.8 2860 5.29 2860 16.52 7.6 2023 10 60024751 2860.0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2860 11.8 2860 5.29 2860 16.52 7.6 2023 11 60024751 2860.0 330.4 188.8 2 6123 91.85 30.62 1 6123 30.62 2860 5.29 2860 16.52 7.6 2023 11 60024751 2860.0 330.4 188.8 2 6123 91.85 30.62 1 6123 30.62 2860 5.29 2860 16.52 7.6 2023 11 60024751 2860.0 330.4 188.8 2 6123 91.85 30.62 1 6123 30.62 2860 5.29 2860 16.52 7.6 2024 01 60024751 3230.0 493.22 281.84 2 6175 97.13 32.38 1 6475 32.38 2860 5.29 2860 16.52 7.6 2024 01 60024751 3523.0 493.22 281.84 2 6175 97.13 32.38 1 6475 32.38 2860 5.29 2860 18.88 1.2 2024 01 60024751 3523.0 493.22 281.84 2 6175 97.13 32.38 1 6475 32.38 2860 5.29 2860 18.88 1.2 2024 01 60024751 3523.0 528.45 281.84 2 6175 97.13 32.38 1 6475 32.38 2860 6.61 2860 18.88 1.2 2024 03 60024751 3523.0 528.45 281.84 2 6175 97.13 32.38 1 6475 32.38 2860 6.61 2860 18.88 1.2 2024 03 60024751 3523.0 528.45 281.84 2 6175 97.13 32.38 1 6475 32.38 2860 6.61 2860 18.88 1.2 2024 03 60024751 3523.0 528.45 281.84 2 6175 97.13 32.38 1 6475 32.38 2860 6.61 2860 18.88 1.2 2024 03 60024751 492.0 673.8 359.36 2 6175 97.13 32.38 1 6475 32.38 2860 6.61 2860 18.88 1.2 2024 03 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6175 97.13 32.38 1 6475 32.38 2860 6.61 2860 18.88 1.2 2024 03 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6175 97.13 32.38 1 6475 32.38 2860 9.44 2860 18.88 1.2 2024 10 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6175 97.13 32.38 1 6475 32.38 2860 9.44 2860 18.88 1.2 2024 10 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6175 97.13 32.38 1 6475 32.38 2860 9.44 2860 18.88 1.2 2024 10 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6175 97.13 32.38 1 6475 32.38 2860 9.44 2860 18.88 1.2 2024 10 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6175 97.13 32.38 1 6475 32.38 2860 9.44 2860 18.88 1.2 2024 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6175 97.13 32.38 1 6475 32.38 2860 9.44 2860 18.88 1.2 2024 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6175 97.13 32.38 1 6475 32.38 2860 9.44 2860 18.88 1.2 2025 01 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6175 97.13 32.38 1 6475 32.38	2023	06	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	5. 29	2360	16.52	7.08
2023 0 0 00021751 2360.0 330.4 188.8 2 12964 77.78 25.93 1 2360 11.8 2360 5.29 2360 16.52 7.0 2023 10 00021751 2360.0 330.4 188.8 2 6123 91.85 30.62 1 6123 30.62 2360 5.29 2360 16.52 7.0 2023 12 00021751 2360.0 330.4 188.8 2 6123 91.85 30.62 1 6123 30.62 2360 5.29 2360 16.52 7.0 2024 0 1 00021751 3523.0 493.22 281.84 2 6173 97.13 22.38 1 6175 32.38 2360 5.29 2360 16.52 7.0 2024 0 1 00021751 3523.0 493.22 281.84 2 6175 97.13 22.38 1 6175 32.38 2360 5.29 2360 18.88 1.2 2024 0 1 00021751 3523.0 493.22 281.84 2 6175 97.13 22.38 1 6175 32.38 2360 5.29 2360 18.88 1.2 2024 0 1 00021751 3523.0 493.22 281.84 2 6175 97.13 22.38 1 6175 32.38 2360 6.61 2360 18.88 1.2 2024 0 1 00021751 3523.0 493.22 281.84 2 6175 97.13 22.38 1 6175 32.38 2360 6.61 2360 18.88 1.2 2024 0 1 00021751 3523.0 528.15 281.84 2 6175 97.13 32.38 1 6175 32.38 2360 6.61 2360 18.88 1.2 2024 0 1 00021751 3523.0 528.15 281.84 2 6175 97.13 32.38 1 6175 32.38 2360 6.61 2360 18.88 1.2 2024 0 1 00021751 3523.0 528.15 281.84 2 6175 97.13 32.38 1 6175 32.38 2360 6.61 2360 18.88 1.2 2024 0 1 00021751 3523.0 528.15 281.84 2 6175 97.13 32.38 1 6175 32.38 2360 6.61 2360 18.88 1.2 2024 0 1 00021751 3523.0 528.15 281.84 2 6175 97.13 32.38 1 6175 32.38 2360 6.61 2360 18.88 1.2 2024 0 1 0 00021751 3523.0 528.15 281.84 2 6175 97.13 32.38 1 6175 32.38 2360 6.61 2360 18.88 1.2 2024 0 1 0 00021751 4492.0 673.8 359.56 2 6175 97.13 32.38 1 6175 32.38 2360 9.44 2360 18.88 1.2 2024 0 1 0 00021751 4492.0 673.8 359.56 2 6175 97.13 32.38 1 6175 32.38 2360 9.44 2360 18.88 1.2 2024 1 1 0 00021751 4492.0 673.8 359.56 2 6175 97.13 32.38 1 6175 32.38 2360 9.44 2360 18.88 1.2 2025 0 1 0 00021751 4492.0 673.8 359.56 2 6175 97.13 32.38 1 6175 32.38 2360 9.44 2360 18.88 1.2 2026 0 1 0 00021751 4492.0 673.8 359.56 2 6175 97.13 32.38 1 6175 32.38 2360 9.44 2360 18.88 1.2 2027 0 1 0 00021751 4492.0 718.72 359.56 2 6175 97.13 32.38 1 6175 32.38 2360 9.44 2360 18.88 1.2 2028 0 1 0 00021751 4492.0 718.72 359.56 2 6173 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.0 10.8 250 20.0 10.8 250 20.0 10.8	2023	07	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	5. 29	2360	16.52	7.08
2023 10 60024751 2360.0 330.4 188.8 2 6123 91.85 30.62 1 6123 30.62 2360 5.29 2560 16.52 7.0 2023 11 60024751 2360.0 330.4 188.8 2 6123 91.85 30.62 1 6123 30.62 2360 5.29 2560 16.52 7.0 2023 12 60024751 2360.0 330.4 188.8 2 6123 91.85 30.62 1 6123 30.62 2360 5.29 2560 16.52 7.0 2023 12 60024751 2360.0 330.4 188.8 2 6123 91.85 30.62 1 6123 30.62 2360 5.29 2560 16.52 7.0 2024 10 60024751 3052.0 493.22 281.84 2 6175 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 5.29 2560 18.88 1.2 2024 03 60024751 3052.0 493.22 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 5.29 2560 18.88 1.2 2024 04 60024751 3052.0 528.45 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 6.61 2560 18.88 1.2 2024 05 60024751 3052.0 528.45 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 6.61 2560 18.88 1.2 2024 05 60024751 3052.0 528.45 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 6.61 2560 18.88 1.2 2024 05 60024751 3052.0 528.45 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 6.61 2560 18.88 1.2 2024 05 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 6.61 2560 18.88 1.2 2024 07 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 1.2 2024 07 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 1.2 2024 10 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 1.2 2024 11 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 1.2 2024 12 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 1.2 2024 13 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 1.2 2024 14 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 1.2 2024 15 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 1.2 2025 07 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 1.2 2025 07 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6473 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 9.44 2560 18.88 1.2 2025 07 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67	2023	08	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	5. 29	2360	16.52	7.08
2023 11 60024751 2360.0 330.4 188.8 2 6123 91.85 30.62 1 6123 30.62 2360 5.29 250 16.52 7.0 2024 01 60024751 3232.0 493.22 281.84 2 6175 97.13 32.38 1 6475 32.38 250 5.29 250 18.88 1.2 2024 03 60024751 3232.0 493.22 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 250 5.29 250 18.88 1.2 2024 04 60024751 3232.0 493.22 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 250 5.29 250 18.88 1.2 2024 05 60024751 3232.0 493.22 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 250 5.29 250 18.88 1.2 2024 07 60024751 3232.0 528.45 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 250 6.61 250 18.88 1.2 2024 08 60024751 3523.0 528.45 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 250 6.61 250 18.88 1.2 2024 07 60024751 3523.0 528.45 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 250 6.61 250 18.88 1.2 2024 07 60024751 3523.0 528.45 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 250 6.61 250 18.88 1.2 2024 07 60024751 3523.0 528.45 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 250 6.61 250 18.88 1.2 2024 07 60024751 3523.0 528.45 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 250 6.61 250 18.88 1.2 2024 07 60024751 4492.0 673.8 359.56 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 250 9.44 250 18.88 1.2 2024 08 60024751 4492.0 673.8 359.56 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 250 9.44 250 18.88 1.2 2024 10 60024751 4492.0 673.8 359.56 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 250 9.44 250 18.88 1.2 2024 10 60024751 4492.0 673.8 359.56 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 250 9.44 250 18.88 1.2 2024 11 60024751 4492.0 673.8 359.56 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 250 9.44 250 18.88 1.2 2024 12 60024751 4492.0 673.8 359.56 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 250 9.44 250 18.88 1.2 2025 07 60024751 4492.0 718.72 359.56 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 250 9.44 250 18.88 1.2 2026 07 60024751 4492.0 718.72 359.56 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 250 9.44 250 18.88 1.2 2027 08 60024751 4492.0 718.72 359.56 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 250 9.44 250 18.88 1.2 2028 08 60024751 4492.0 718.72 359.56 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 250 9.44 250 18.88 1.2 2029 08 60024751 4492.0 718.72 359.56 2 6473 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.0 250 10.0 250 10.6 5.2	2023	09	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	5. 29	2360	16.52	7.08
2021 12 60024751 2360.0 330.4 188.8 2 6123 91.85 30.62 1 6123 91.85 30.62 2 16.23 91.85 30.62 2 16.23 91.85 30.62 2 16.23 91.85 30.62 2 18.64 2 16.75 97.13 92.38 1 6175 92.38 2360 5.29 2360 18.88 1.20 18.20 19.	2023	10	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5. 29	2360	16.52	7.08
2024 01 60024751 3523.0 493.22 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 260 5.29 260 18.88 1.2 2021 02 60024751 3523.0 493.22 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 260 5.29 260 18.88 1.2 2024 03 60024751 3523.0 528.45 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 260 6.61 260 18.88 1.2 2024 04 60024751 3523.0 528.45 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 260 6.61 260 18.88 1.2 2024 05 60024751 3523.0 528.45 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 260 6.61 260 18.88 1.2 2024 06 60024751 3523.0 528.45 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 260 6.61 260 18.88 1.2 2024 07 60024751 3523.0 528.45 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 260 6.61 260 18.88 1.2 2024 08 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 260 9.44 260 18.88 1.2 2024 09 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 260 9.44 260 18.88 1.2 2024 10 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 260 9.44 260 18.88 1.2 2024 11 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 260 9.44 260 18.88 1.2 2024 11 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 260 9.44 260 18.88 1.3 2024 11 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 260 9.44 260 18.88 1.3 2024 11 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 260 9.44 260 18.88 1.3 2025 04 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 260 9.44 260 18.88 1.3 2025 04 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 9.44 260 18.88 1.3 2025 04 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 250 20.16 5.0 2025 04 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 04 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 250 20.16 5.0 2025 04 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 250 20.16 5.0 2025 04 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 250 20.16 5.0 2025 04 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08	2023	11	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5. 29	2360	16.52	7.08
2021 02 60024751 3523.0 493.22 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 6.61 2360 18.88 4.2 2021 04 60024751 3523.0 493.22 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 6.61 2360 18.88 4.2 2021 04 60024751 3523.0 528.45 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 6.61 2360 18.88 4.2 2021 05 60024751 3523.0 528.45 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 6.61 2360 18.88 4.2 2021 07 60024751 3523.0 528.45 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 6.61 2360 18.88 4.2 2021 07 60024751 3523.0 528.45 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 6.61 2360 18.88 4.2 2021 07 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2021 08 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2021 10 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2021 10 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2021 10 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2021 10 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2021 12 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2021 12 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2022 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2023 01 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 01 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 01 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 01 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 01 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 01 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 01 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6475 97.13 32.38 1	2023	12	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5. 29	2360	16.52	7.08
2024 03 60024751 3523.0 493.22 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 6.61 2360 18.88 4.2 2024 04 60024751 3523.0 528.45 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 6.61 2360 18.88 4.2 2024 05 60024751 3523.0 528.45 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 6.61 2360 18.88 4.2 2024 06 60024751 3523.0 528.45 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 6.61 2360 18.88 4.2 2024 07 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 6.61 2360 18.88 4.2 2024 08 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 10 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 10 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 11 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 12 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 13 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 10 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 11 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 12 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 04 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 04 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 05 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 06 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 07 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 67	2024	01	60024751	3523. 0	493. 22	281.84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	5. 29	2360	18.88	4.72
2024 04 60024751 3523.0 528.45 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 6.61 2360 18.88 4.2 2024 05 60024751 3523.0 528.45 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 6.61 2360 18.88 4.2 2024 06 60024751 3523.0 528.45 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 6.61 2360 18.88 4.2 2024 07 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 08 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 10 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 11 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 12 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 12 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 12 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 12 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 12 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 04 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 04 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6473 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 04 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 04 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 05 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 06 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 07 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.6	2024	02	60024751	3523.0	493. 22	281.84	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32.38	2360	5. 29	2360	18.88	4.72
2021 05 60024751 3523.0 528.45 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 6.61 2360 18.88 4.2 2021 06 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2021 07 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2021 10 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2021 10 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2021 11 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2021 12 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2021 12 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2021 12 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2021 12 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2022 12 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 02 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6473 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 04 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 05 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 06 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 07 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67	2024	03	60024751	3523. 0	493. 22	281.84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	6. 61	2360	18.88	4.72
2024 06 60024751 3523.0 528.45 281.84 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 07 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 09 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 10 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 11 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 12 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 12 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 12 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 01 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 02 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 03 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 04 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 05 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 05 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 06 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 07 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67	2024	04	60024751	3523.0	528. 45	281.84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	6. 61	2360	18.88	4.72
2021 07 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 09 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 10 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 11 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 12 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 12 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 01 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 02 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 02 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 03 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 2520 20.16 5.0 2025 04 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 2520 20.16 5.0 2025 05 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 05 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 06 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 07 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0	2024	05	60024751	3523.0	528. 45	281.84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	6. 61	2360	18.88	4. 72
2024 08 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 10 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 11 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 12 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 01 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 02 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 02 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 9.44 2360 18.88 4.2 2025 04 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 05 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 2520 20.16 5.0 2025 06 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 2520 20.16 5.0 2025 07 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 2520 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 2520 20.16 5.0 2025 07 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 2520 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1	2024	06	60024751	3523.0	528. 45	281.84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024 09 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 10 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 11 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 01 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 02 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 04 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 05 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 06 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 07 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67	2024	07	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024 10 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2024 11 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 01 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 02 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 9.44 2360 18.88 4.2 2025 03 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 04 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 05 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 06 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 07 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 07 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2	2024	08	60024751	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024 11 60024751 4492.0 673.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2021 12 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 01 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 03 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 04 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 05 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 07 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 250 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67	2024	09	60024751	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024 12 60024751 4492.0 678.8 359.36 2 6475 97.13 32.38 1 6475 32.38 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 01 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 02 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 03 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 04 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 05 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 07 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 673	2024	10	60024751	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025 01 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2360 9.44 2360 18.88 4.2 2025 02 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 2520 20.16 5.0 2025 04 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 05 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 06 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 07 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733	2024	11	60024751	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72
2025 02 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 2520 20.16 5.0 2025 03 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 250 10.08 2520 20.16 5.0 2025 05 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 06 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 07 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 255 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 255 10.08 2520 20.16 6.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 255 70.08 2520 20.16 6.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 255 70.08 2520 20.16 6.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 255 70.08 2520 20.16 6.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 255 70.08 2520 20.16 6.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 255 70.08 2520 20.16 6.0	2024	12	60024751	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025 03 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 04 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 05 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 06 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 07 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 0.08 2520 20.16 5.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 0.08 2520 20.16 5.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 0.08 2520 20.16 5.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 0.08 2520 20.16 5.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 0.08 2520 20.16 5.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 0.08 2520 20.16 5.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 0.08 2520 20.16 5.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 0.08 2520 20.16 5.0	2025	01	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72
2025 04 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 05 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 06 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 07 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 0.08 2520 20.16 5.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 0.08 2520 20.16 5.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 0.08 2520 20.16 5.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 0.08 2520 20.16 5.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 0.08 2520 20.16 5.0	2025	02	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025 05 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.0 2520 20.16 5.0 2025 07 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.0 2520 20.16 5.0 2025 07 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.0 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.0 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.0 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.0 2520 20.16 5.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 20.0 2520 20.16 5.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 20.0 2520 20.16 5.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 20.0 2520 20.16 5.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 20.0 2520 20.16 5.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 20.0 20.0 2520 20.16 5.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 20.0 20.0 2520 20.16 5.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 20.0 20.0 2520 20.16 5.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0	2025	03	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025 06 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 20.16 5.0 2025 07 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 253 10.08 2520 20.16 5.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 253 70.08 2520 20.10 6.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 253 70.08 2520 20.10 6.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 253 70.08 2520 20.10 6.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 253 70.08 2520 20.10 6.0	2025	04	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	0500	20.16	5.04
2025 07 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 10.08 2520 20.16 5.0 2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 253 10.08 2520 20.16 5.0 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 253 70.08 2520 20.16 5.0 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 253 70.08 2520 20.16 5.0 2026 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 253 70.08 2520 20.16 5.0 2027 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 253 70.08 2520 20.16 5.0	2025	05	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	1 08	25	13	5. 04
2025 08 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 25 10.08 2520 20.16 ( 2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 25 70.08 2520 20.10 ( 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 25 70.08 2520 20.10 ( 2026 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 25 70.08 2520 20.10 ( 2027 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 25 70.08 2520 20.10 ( 2028 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 25 70.08 2520 20.10 ( 2028 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 25 70.08 2520 20.10 ( 2028 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 25 70.08 2520 20.10 ( 2028 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 25 70.08 2520 20.10 ( 2028 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 25 70.08 2520 20.10 ( 2028 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 25 70.08 2520 20.10 ( 2028 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 25 70.08 2520 20.10 ( 2028 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 25 70.08 2520 20.10 ( 2028 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 25 70.08 2520 20.10 ( 2028 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 25 70.08 2520 20.10 ( 2028 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 25 70.08 2520 20.10 ( 2028 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 25 70.08 2520 20.10 ( 2028 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 25 70.08 2520 20.10 ( 2028 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 25 70.08 2520 20.10 ( 2028 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 25 70.08 2520 20.10 ( 2028 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 25 70.08 2520 20.10 ( 2028 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 ( 2028 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 ( 2028 10	2025	06	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	N 081	2520	20.16	5.04
2025 09 60024751 4492.0 718.72 359.96 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 25 70.08 2520 20.10 ( 2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 25 70.08 2520 20.10 6.0	2025	07	60024751	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520 _2	10.08	2520	20.16	5. 04
2025 10 60024751 4492.0 718.72 359.36 2 6733 101.0 33.67 1 6733 33.67 252 0.08 2520 20.5 6.0	2025	08	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	25:	10.08	2520	20.16	. 04
合计 53293 03 31933.12 9157.29 3088.97 2387.4 133328 第1903.01 155	2025	09	60024751	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	25: 0	20.08	2520	20.16	. 04
合计 53293 03 31933.12 9157.29 3088.97 2387.4 1555 英语语言 155	2025	10	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	252				5. 04
355.05 5135.12 505.71 250.14 150.15 1	合计				53293.03	31933.12			9157. 29	3088. 97			2387.4	-	一件。保费	激纳	3013.01	1520.06

- 备注:
  1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
  M址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/,输入下列验真码( 3391f1340c13a16k )核查,验真码有效期三个月。
  - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种 "1" 为基本医疗保险一档, "2" 为基本医疗保险二档, "4" 为基本医疗保险三档, "5" 为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6" 为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 60024751


单位名称 深圳市合创建设工程顾问有限公司



证明专用草




**蒋革安** 毕业证





职称证





湖南省人事厅

持证人签名:

姓 名: 蒋革安

性别: 男

身份证号: 432922196812070036

任职资格: 电气工程师

专业类别: 电气工程

批准日期: \_1997年12月30日

工作单位: 永州市东安县化工有限公司

系统编码: B97021548712005436







### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 羽	革多	と	+	上保电脑号: 6	33188940			身份证号码:	43292219681	2070036					9	页码: 3	
参保单位	2.名利	你:深圳市合作	创建设工程顾	问有限公司				单位编号: 6	0024751						1	计算単位: ラ	元
放费年	用	单位编号		养老保险		1.24		医疗保险	4		生育		工作	<b></b> ケ保险		失业保险	
11000		100000100	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人
022	08	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	12964	64.82	25. 93	1	2360	10.62	2360	9. 97	2360	16.52	7.08
022	09	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25. 93	1	2360	10.62	2360	9. 97	2360	16.52	7.08
022	10	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	10.62	2360	9. 97	2360	16.52	7.08
022	11	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	10.62	2360	9. 97	2360	16.52	7.08
022	12	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	10.62	2360	9. 97	2360	16.52	7.08
023	01	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	9. 97	2360	16.52	7.08
023	02	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	9. 97	2360	16.52	7.08
2023	03	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	9. 97	2360	16.52	7.08
023	04	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	9. 97	2360	16.52	7.08
023	05	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	5. 29	2360	16.52	7.08
023	06	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	5. 29	2360	16.52	7.08
2023	07	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	5. 29	2360	16.52	7.08
2023	08	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	5. 29	2360	16.52	7.08
2023	09	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	5. 29	2360	16.52	7.08
2023	10	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5. 29	2360	16.52	7.08
2023	11	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5. 29	2360	16.52	7.08
023	12	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5. 29	2360	16.52	7.08
2024	01	60024751	3523. 0	493. 22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	5. 29	2360	18.88	4.72
2024	02	60024751	3523.0	493. 22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	5. 29	2360	18.88	4.72
2024	03	60024751	3523. 0	493. 22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60024751	3523.0	528. 45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60024751	3523.0	528. 45	281.84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60024751	3523. 0	528. 45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60024751	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	08	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	60024751	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	10	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	11	60024751	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	12	60024751	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	01	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	02	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	03	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	0500	20.16	5.04
2025	05	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	08_	2.5	14	5.04
025	06	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10 08	2520	20.16	5.04
025	07	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	252	10.08	2520	20.16	. 04
2025	09	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	25: 0	20.08	2520	20.16	. 04
2025	10	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	252	0.08	2520	20.1	5. 04
合计				45625.75	26650, 24			7979.12	2738. 93			1996.18	_	1058 37	歌纲	月3日 18	1180.

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种 "1" 为基本医疗保险一档, "2" 为基本医疗保险二档, "4" 为基本医疗保险三档, "5" 为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6" 为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 60024751

单位名称 深圳市合创建设工程顾问有限公司





**陈军** 毕业证

普通高等学校

### 毕业证书



学生 陈军 性别男,一九八七年 七 月 九 日生,于

二〇〇八年 九月至二〇一二年 六 月在本校 化学工程与工艺

专业四年制本科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校

名:湖南科技大学

证书编号:105341201205004273

校(院)长:伊龙汉

二〇一二 年 六 月二十一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cn



本专业监理工程师培训证书由广 东省建设监理协会颁发。它表明持证 人通过专业监理工程师培训并考试合 格。





姓 名 陈军

身份证号430421198707096772

专业市政公用工程

房屋建筑工程

工作单位深圳市合创建设工程顾问有限公司 司 证书编号 B17080301

初次发证日期:2017 年7 月30 日 换证日期:2024 年10 月22 日 有效期至:2026 年7 月29 日



### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 陈军 社保电脑号: 647995539 身份证号码: 430421198707096772 页码: 2 参保单位名称: 深圳市合创建设工程顾问有限公司 单位编号: 60024751 计算单位: 7

参保单位	2名和	条:深圳市合任	<b>创建设工程顺</b>	可有限公司				单位编号:60	0024751						1	计算单位: ;	TG.
缴费年	Ħ	单位编号	19	养老保险		(F)		医疗保险		V Y	生育		工作	<b>方保险</b>	S.	失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2021	10	60024751	2200.0	308. 0	176.0	2	11620	69.72	23. 24	1	2200	9. 9	2200	7. 26	2200	15.4	6.6
2021	11	60024751	2200.0	308. 0	176.0	2	11620	69. 72	23. 24	1	2200	9. 9	2200	7. 26	2200	15.4	6.6
2021	12	60024751	2200.0	308. 0	176.0	2	11620	69.72	23. 24	1	2200	9. 9	2200	7. 26	2200	15.4	6.6
2022	01	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	11620	69. 72	23. 24	1	2360	10.62	2360	7. 79	2360	16.52	7.08
2022	02	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	11620	69.72	23. 24	1	2360	10.62	2360	7. 79	2360	16.52	7.08
2022	03	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	11620	69. 72	23. 24	1	2360	10.62	2360	6. 23	2360	16.52	7.08
2022	04	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	11620	58. 1	23. 24	1	2360	10.62	2360	6. 23	2360	16.52	7.08
2022	05	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	11620	58. 1	23. 24	1	2360	10.62	2360	9. 97	2360	16.52	7.08
2022	06	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	11620	58. 1	23. 24	1	2360	10.62	2360	9. 97	2360	16.52	7.08
2022	07	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	12964	64.82	25. 93	1	2360	10.62	2360	9. 97	2360	16.52	7.08
2022	08	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	12964	64.82	25. 93	1	2360	10.62	2360	9. 97	2360	16.52	7.08
2022	09	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	64.82	25. 93	1	2360	10.62	2360	9. 97	2360	16.52	7.08
2022	10	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	10.62	2360	9. 97	2360	16.52	7.08
2022	11	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	10.62	2360	9. 97	2360	16.52	7.08
2022	12	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	10.62	2360	9. 97	2360	16.52	7.08
2023	01	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	9. 97	2360	16.52	7.08
2023	02	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	9. 97	2360	16.52	7.08
2023	03	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	9. 97	2360	16.52	7.08
2023	04	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	9. 97	2360	16.52	7.08
2023	05	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	5. 29	2360	16.52	7.08
2023	06	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	5. 29	2360	16.52	7.08
2023	07	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	5. 29	2360	16.52	7.08
2023	08	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	5. 29	2360	16.52	7.08
2023	09	60024751	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	5. 29	2360	16.52	7.08
2023	10	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5. 29	2360	16.52	7.08
2023	11	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	5. 29	2360	16.52	7.08
2023	12	60024751	2360.0	330. 4	188.8	2	6123	91. 85	30.62	1	6123	30.62	2360	5. 29	2360	16.52	7.08
2024	01	60024751	3523. 0	493. 22	281.84	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32.38	2360	5. 29	2360	18.88	4.72
2024	02	60024751	3523. 0	493. 22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	5. 29	2360	18.88	4.72
2024	03	60024751	3523. 0	493. 22	281.84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	6. 61	2360	18.88	4.72
2024	04	60024751	3523. 0	528. 45	281.84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60024751	3523. 0	528. 45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6. 61	2360	18.88	4.72
2024	06	60024751	3523. 0	528. 45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60024751	4492.0	673. 8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	08	60024751	4492.0	673. 8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	09	60024751	4492.0	673. 8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	10	60024751	4492.0	673. 8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	11	60024751	4492.0	673. 8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	12	60024751	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	20.20	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	01	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	33	张脸	23.0	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	02	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733		236.0	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	03	60024751	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1 -12	6733	33.67	2520	0.08	2520	20.16	5. 04
2025	04	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	1 . 08	2520	20.16	5. 04
2025	05	60024751	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	252	1 . 08	2520	20.16	5. 04
2025	06	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	252	0.08	2520	20.16	5.04
2025	07	60024751	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	社。保	声歌纲》	200	10.08	2520	20.16	5. 04
2025	08	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	673	日学用主	2520	10.08	2520	20.16	5.04



深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 陈军

身份证号码: 430421198707096772

多保里1	业名和	家:深圳市合金	引建议工程则					单位编号: €	0024751						6	W KI	4年1	兀
缴费年	н	单位编号		养老保险	10	10.00	95	医疗保险		Ü.,	生育			伤他			<b>立</b> 社保	
W. 94 T	1	+17.94 3	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	事	数单	位交	基数	单位交	个人3
2025	09	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	25:	20. (	08	2520	20.16	. 04
2025	10	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	252	- O. (	80	2520	20.	5. 04
合计		103	a*	35991.71	20721.6	inVar	157	6614.73	2283. 95	100		1545. 09		10	保费	激纳	7517 54	660.37
台口				35991.71	20721.6			6614.73	2283. 95			1545. 09		710	证明	专用	1517.5	3

- 备注:
  1.本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
  阿址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/,输入下列验真码( 3391f1340cdfd542 )核查,验真码有效期三个月。
  - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 60024751

单位名称 深圳市合创建设工程顾问有限公司





**刘康** 毕业证





本专业监理工程师培训证书由广 东省建设监理协会颁发。它表明持证 人通过专业监理工程师培训并考试合 格。





姓 名 刘康

身份证号 350823199004123016

专 业房屋建筑工程

市政公用工程

工作单位深圳市合创建设工程顾问有限公司 证书编号 B20020051

初次发证日期: 2020 年 1 月 30 日 换证日期: 2020 年 5 月 11 日 有效期至: 2026年 1 月 29 日



### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 刘康 身份证号码: 350823199004123016 页码: 2 计算单位:元 参保单位名称:深圳市合创建设工程顾问有限公司 单位编号: 60024751

激费年	H	单位编号		养老保险	121	TA AF	25	医疗保险	48	V V	生育		工作	伤保险		失业保险	
04.94	ै	+12.0H 3	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	60024751	3523.0	493. 22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	60024751	3523. 0	528. 45	281.84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	6. 61	2360	18.88	4.72
2024	05	60024751	3523. 0	528. 45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	60024751	3523. 0	528. 45	281.84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	6. 61	2360	18.88	4.72
2024	07	60024751	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	08	60024751	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	09	60024751	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	10	60024751	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	11	60024751	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	12	60024751	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	01	60024751	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	02	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	03	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	0500	20, 16	5.04
2025	05	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	1 08	25	F.2.	5.04
2025	06	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10. 08	2520	20.16	5. 04
2025	07	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	252	10.08	2520	20.16	- 04
2025	09	60024751	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	25: 0	20.08	2520	20. 10	. 04
025	10	60024751	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	252	<b>5</b> 0.08	2520	20.	5. 04
合计	× -	15/4	131	28065.61	15668.0	101/07	31	5217. 08	1796. 29	100		1258.66	-	<b>社保罗</b>	微纳	10%. 2	414. 92

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 60024751

单位名称 深圳市合创建设工程顾问有限公司





**谢文俊** 毕业证

高等教育

### 毕业证书



学生 谢文俊 性别男,一九九四年 八 月二十六日生,于 二〇二〇 年 三 月

至二〇二三年 七月在本校

土木工程

专业网络教育

专升本 科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校

名: 吉林大学

校(院)长



证书编号: 101837202305202787

二〇二三 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cn







### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

姓名: 谢文俊 身份证号码: 360781199408260017 页码: 3 参保单位名称:深圳市合创建设工程顾问有限公司 单位编号: 60024751 计算单位:元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	11: 69;	单位交	个人交
2025	05	60024751	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	1 08	25	13	5.04
2025	06	60024751	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10 08	2520	20.46	5.04
2025	07	60024751	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	60024751	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	252	10.08	2520	20.16	. 04
2025	09	60024751	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	25: 0	20.08	2520	20.16	. 04
2025	10	60024751	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	252	<b>5</b> 0. 08	2520	20.	5. 04
合计		12A 2	7.30	39167.81	21403. 2	18VS1	ini	28474. 38	10611.58	200		1587.69	=	社保费			702.97
														证明	专用	草	

备注:

- 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
- 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档, "2"为基本医疗保险二档, "4"为基本医疗保险三档, "5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
- 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
- 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
- 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 60024751

单位名称 深圳市合创建设工程顾问有限公司





### 赵艳军 毕业证



证书编号: 200/28048

学生越絶年,性别女、しれと心年 四月 日生。于 トルルハ年 か月 至 =00-年 七月在本院 房屋建筑 专业 脱产 学习, 修完 三 年制 🏚 科 教学计划规定的全部课程,成绩合格, 准予毕业。



200-年 七月 - 日



职称证

### 中级专业技术职务 资格证书



湖南省人事厅



持证人签名:

赵艳军 姓名:

性 别:

132402790425612 身份证号:

工程师 任职资格:

建筑工程 专业类别:

2006年11月20日 批准日期:

衡阳市第六建筑工程公 工作单位:

系统编码:

B080610400000000068



## 城建档案业务培训证书



赵艳军 同志(身份证号码: 13240219790425612X)于 2015年 12月14日至 2015年12月18日参加深圳市档案信息管理培训中心举办的城建档案业务培训班,考试合格,特发此证,证书编号为20150222,共计 35 学时。



本证书应妥善保管,不得涂改、伪造。如有遗失,应及时向发证单位申请补发。



### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

姓名: 赵艳军 身份证号码: 13240219790425612X 页码: 4 参保单位名称:深圳市合创建设工程顾问有限公司 单位编号: 60024751 计算单位:元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	12	60024751	2360.0	354.0	188.8	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2360	5. 29	2360	16.52	7.08
2024	01	60024751	3523. 0	528. 45	281.84	1	6475	323. 75	129.5	1	6475	32.38	2360	5. 29	2360	18.88	4.72
2024	02	60024751	3523.0	528. 45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	5. 29	2360	18.88	4.72
2024	03	60024751	3523. 0	528. 45	281.84	1	6475	323. 75	129.5	1	6475	32.38	2360	6. 61	2360	18.88	4.72
2024	04	60024751	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	60024751	3523. 0	563.68	281.84	1	6475	323. 75	129.5	1	6475	32.38	2360	6. 61	2360	18.88	4.72
2024	06	60024751	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	60024751	4492.0	718.72	359. 36	1	6475	323. 75	129.5	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	08	60024751	4492.0	718.72	359. 36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	09	60024751	4492.0	718.72	359. 36	1	6475	323. 75	129.5	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	10	60024751	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	11	60024751	4492.0	718.72	359. 36	1	6475	323. 75	129.5	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	12	60024751	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	01	60024751	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	02	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	03	60024751	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	60024751	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	1 08	25	14	5.04
2025	06	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10 08	2520	-20.16	5.04
2025	07	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5. 04
2025	08	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	252	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	60024751	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	25: 0	20.08	2520	20.16	. 04
2025	10	60024751	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	252	<b>5</b> 0.08	2520	20.	5. 04
合计				52901.13	30686.72			17611.32	6396. 78			2288. 96		社(長	微納	清泉 013 01	1520.06

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档, "2"为基本医疗保险二档, "4"为基本医疗保险三档, "5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 60024751

单位名称 深圳市合创建设工程顾问有限公司





### 6.企业履约能力证明情况

### 企业履约能力证明情况

序号	项目名称	建设单位	履约评价时间	履约评价等级
1	龙华区优质饮用水入户 工程(2022-2023年)	深圳市龙华区水务局 深圳市综合交通与市政工程设 计研究总院有限公司	2025. 6. 30	优良(91分)
2	龙华区管网提质增效工 程(二期)监理	深圳市深水水务咨询有限公司	2024. 3. 21	优良(90分)
3	深圳市布吉河(特区内) 水环境综合整治工程(第 二阶段)鹿丹村调节池	深圳市水务(集团)有限公司	2021. 9. 1	优良(95分)

提示: 按资信标要求一览表附项目证明材料扫描件(如合同扫描件、证明等)。



#### **龙华区优质饮用水入户工程(2022-2023 年)** 履约评价

#### 附件 17 合同履约评价报告 (季度评价/阶段评价)

## 合同履约评价报告(季度评价/阶段评价)

(2025年度第二次评价)

项目名称	龙华[	区优质饮用水入户	ュエ程(2022-202	23年)
合同名称	龙华区优质	质饮用水入户工利	星(2022-2023年)	) (监理)
合同金额	682. 9	万元	合同类别	监理
建设单位		深圳市龙	华区水务局	
代建单位	深圳市综	《合交通与市政工	程设计研究总院	有限公司
履约单位		深圳市合创建设工	工程顾问有限公司	]
履约单位项目负责人 (项目经理/总监)	孟建(变更记录: (_			
合同履约起止时间	(评价阶段)	2025年4月1	日至2025年6月30	_日(二季度)
代建项目部召开履组	为评价会议时间	2025年6月30日		
代建项目部评价得分	得分: _91_分; 词	ℙ价等级: ☑优 [	□良 □中 □合格	→ □不合格
代建项目部 综合评价意见	人员配置评价优秀、 施工管理评价优秀、 、诚信评价优秀。 项目监理整体履约评	进度控制评价良好		
代建项目部 评价人员签名	项目经理:	'		
合同履约评价表	《龙华区优质饮用; 分标准	水入户工程(202	2-2023年)(监	理)》合同履约评
履约评价结果反馈情况	履约单位联系人: ☑已将履约评价报		担话: <u>15629316</u> 1	189
履约单位反映情况	如履约单位对履约 日内向我公司书面 我公司可以不予受到	提出,并提供相应	内,可在收到本报 立的佐证材料; 逾	告后的5个工作 期提出异议的,
代建单位审核意见	部门负责人意见: 签字: <b>夕 初 本</b>	<b>一</b> 月日	分管领导意见: 签字: (公章)	<b>建</b>
建设单位审核意见		签字: (公章)		年 月 日



合同关键页

JL 22. 213

合同编号: 深龙华水务合字 (2022) 159号

# 深圳市龙华区水务局建设工程监理合同

项目名称: 龙华区优质饮用水入户工程(2022-2023年)(监理)

委 托 人: 深圳市龙华区水务局

受 托 人: \_深圳市合创建设工程顾问有限公司

签订日期: 2022年 11 月 25 日



## 第一部分 协议书

委托人(全称):深圳市龙华区水务局


受托人(全称):深圳市合创建设工程顾问有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

- 一、工程概况
- 1. 工程名称: 龙华区优质饮用水入户工程(2022-2023年)(监理)
  - 2. 工程地点: 深圳市龙华区
- 3. 工程概况: 本工程为深圳市龙华区优质饮用水入户工程,改造范围包括新安居花园、下围新邨、观平家园等共计54个小区(包括观湖街道6个小区、民治街道18个小区、龙华街道15个小区、大浪街道6个小区、福城街道3个小区、观澜街道6个小区),总户数52468户。主要建设内容为对现状生活供水管网和部分埋地消防管网进行改造,其中埋地管村主要采用球墨铸铁管和覆塑不锈钢管,明敷管道主要采用不锈钢管。改造起点为小区进水管与市政供水管接驳口,终点为用户专用管入墙处。与小区共用一套给水系统的商铺、办公楼、工业厂房等改造终点为原总表处。包括但不限于小区优质饮用水管道改造、道路绿化破坏与恢复工程等。总投资匡算为68462.09万元,其中建安费57531.21万元。
  - 4. 投资性质: 政府投资 100%
  - 5. 工程概算投资额: 68462. 09 万元, 建安工程费: 57531. 21 万元。
- 6. 工作内容: <u>主要为龙华区优质饮用水入户工程(2022-2023年)工程施工阶段、保修阶</u> 段的监理服务。
  - 一、词语会义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1. 协议书;
  - 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
  - 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
  - 4. 专用条件
  - 5. 通用条件
  - 6. 合同附件





本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人(总监)

项目负责人(总监)姓名:<u>孟建</u>,身份证号码:<u>410901196311105512</u>,注册号: 44002497

#### 五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》约定的计取,本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为(大写): 陆佰捌拾贰万玖仟元整( $\S$  6829000.00元)。

签约酬金为暂定价,最终合同价格以政府相关部门出具的的评审报告结论或发包人指定的第三方机构的审核结论为准。

#### 六、工作期限

工程监理与相关服务计划期限(暂定)	具体如下	
-------------------	------	--

- 1. 决策阶段: 计划自 / 起至 / 止,共 / 日历天; (暂定)
- 2. 勘察阶段: 计划自 起至 止,共 日历天; (暂定)
- 4. 施工阶段: 计划自\_\_\_\_\_\_起至\_\_\_\_\_止,共\_730\_日历天; (暂定)
- 5. 保修阶段: 计划自 起至 止,共 730 日历天; (暂定)
  - 6. 设备监造: 计划自 起至 止,共 日历天; (暂定)
  - 7. 其他服务: 计划自 起至 止, 共 日历天。(暂定)

备注: 1、监理与施工工期(含建设期、保修期)同步,如果施工延期,监理同步延期。


- 2、施工阶段监理服务期限的起始日期以开工令载明的开工日期为准;
- 3、保修阶段监理服务期限的起始日期以工程通过正式竣工验收的日期为准。

#### 七、双方承诺

- 1. 受托人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。同时,受托人应在中标公示结束后7天内,委派1名专业技术人员(中级职称以上技术职称)专职负责协调、推进项目前期工作及协助施工许可办理,由委托人安排具体工作;委派专职人员的到位情况、工作能力将纳入受托人的履约评价考核。
  - 2. 委托人向受托人承诺,按照本合同约定的条件、时间和方式向受托人支付合同价款。 八、合同订立
  - 1. 订立地点: 深圳 。

2





路 2010 号中深花园 A 座 1001、1003、1005、

7标

主进 I

1.



#### 龙华区管网提质增效工程 (二期) 监理 履约评价

## 建设工程监理履约评价表

工程项目名称:	龙华区管网	提质增效工程(二期)第	三一季度		
监理单位名称	深圳市合包	刘建设工程顾问有限公司	工程地点	深圳市龙华区	
代建单位名称 深圳市深水		《水务咨询有限公司	建设规模	175. 58km²	
项目总监		雷净	总监代表	李平球	
项目组成员		平球、黄浩、张奇、余廷鑫、 北煜辰、肖佑雯、贺玉红、黄 1.			
(3)		工程履约情况评	价		
考核项	目	基准分值		评价得分	
安全控制		15	13		
质量控制		15	12		
进度控制		15	13		
造价控制		15	15		
综合协调能力 技术问题处理能力		15	1 V		
		10			
监理资料管理		5	3		
人员到位情况		5		5	
监理人员职业道德行为		5		5	
总计		100	90		
代建单位意见:				水水务营治。	
			负责人。	签章) 发 三	
			7024	[] 建二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	



合同关键页

1 2 14]

合同编号: 深龙华水务合字 (2021) 139号

## 深圳市龙华区水污染治理中心建设工程监理合同

项目名称: 龙华区管网提质增效工程(二期)监理

委 托 人: 深圳市龙华区水污染治理中心

受 托 人: 深圳市合创建设工程顾问有限公司

签订日期: 2021 年 8 月 31 日

图公局力 用拓創前



11

13

19

19

53

53

56

6

## 第一部分 协议书

委托人(全称):深圳市龙华区水污染治理中心

受托人(全称):深圳市合创建设工程顾问有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

#### 一、工程概况

- 1. 工程名称: 龙华区管网提质增效工程(二期)监理
- 2. 工程地点: 深圳市龙华区, 具体详见施工图纸
- 3. 工程规模: 一是兩污水管网完善工程,主要包括老旧管网修复工程修复管道、错混接改造、市政管网清淤管道;二是三水分离工程,主要包括观澜河干流箱涵初雨通道改造工程改造排口、修复现状一二期干管、新建干管、排水系统提标改造工程新建管道、清污剥离工程、点截污改造工程等;三是面源污染整治工程,包括海绵城市和三池整治;四是管线迁改工程,包括通信、电力、燃气、给排水等管线迁改;五是水土保持工程。
  - 4. 工程类别: \_ 市政公用工程 \_\_工程等级: 市政工程一级
  - 5. 投资性质: 政府投资 100%
  - 6. 工程投资额 (暂定) 286000 万元, 建安工程费 (暂定) 243100 万元。
  - 7. 其它: /
  - 二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);

1 / 63



- 4. 专用条件
- 5. 通用条件
- 6. 合同附件

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人(总监)

项目负责人(总监)姓名:张振兴,身份证号码:350102196711120451,注册号:\_44003752。

#### 五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1条《酬金计取》约定的计取,本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为(大写): <u>贰仟陆佰柒拾壹万叁仟叁佰壹拾伍元整</u> (¥ 26713315.00元)。

签约酬金为暂定价,最终合同价格以政府相关部门出具的的评审报告结论或发包人指定的第三方机构的审核结论为准。

#### 六、工作期限

工程监理与相关服务计划期限(暂定)具体如下:

- 1. 施工阶段: 计划自 2021 年 9 月 1 日起至 2023 年 8 月 31 日止, 共 730 日历天; (暂定)
- 2. 保修阶段: 计划自 <u>2023 年 9 月 1 日</u>起至 <u>2025 年 8 月 31 日</u>止,共 <u>731</u>日历天;(暂定)


备注: 1、监理与施工工期(含建设期、保修期)同步,如果施工延期,监理同步延期。

- 2、施工阶段监理服务期限的起始日期以开工令载明的开工日期为准;
- 3、保修阶段监理服务期限的起始日期以工程通过竣工验收的日期为准。

#### 七、双方承诺

- 1. 受托人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。同时,受托人应在中标公示结束后7天内,委派1名专业技术人员(中级职称以上技术职称)专职负责协调、推进项目前期工作及协助施工许可办理,由委托人安排具体工作;委派专职人员的到位情况、工作能力将纳入受托人的履约评价考核。
  - 2. 委托人向受托人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并







#### 深圳市布吉河(特区内)水环境综合整治工程(第二阶段) 鹿丹村调节池 履约评价

## 建设工程监理履约评价表

项目名称:深圳市布吉河(特区内)水环境综合整治工程(第二阶段)鹿丹村调节池

监理单位名称	深圳市合创	] 建设工程顾问有限公司	工程地点	罗湖区	
建设单位名称 深圳市水务		6 (集团) 有限公司	建设规模	2.34 亿元	
项目总监 周浪		4	总监代表	许宇航	
项目组成员	许宇航、庞	臣昌秀、刘美玲		*** *** *** *** ***	
		工程履约情况评	价		
考核项	目	基准分值	-,	评价得分	
安全控	制	15	171	15	
质量控	制	15		13	
进度控制		15	1 15		
造价控	制	15	0 10	13	
综合协调	能力	15	15		
技术问题处	理能力	10		9	
监理资料	管理	5		5	
人员到位	情况	5	- 1	5	
监理人员职业:	道德行为	5		5	
总计	-	100		95	
建设单位意见:				arth B. I. C.	

注:总分80~100分为优良;总分60~79分为合格;总分59分及以下为不合格;



合同关键页

合创起	TL	2012年45号
		Tool in

工程编号 : \_\_\_\_\_

合同编号 : FHJS-BJH2-FW04

# 深圳市建设工程监理与相关服务 合 同

深圳市布吉河(特区内)水环境综合

工程名称: 整治工程(第二阶段)

工程地点: 深圳市罗湖区

监 理 人: 深圳市合创建设工程顾问有限公司

2010年元月试行版



### 第一部分 建设工程监理与相关服务协议书

委托人: 深圳市防洪设施管理处

监理人: 深圳市合创建设工程顾问有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《深圳经济特区建设工程监理条例》及其它有关法律、法规规定,经过双方协商一致,签订本合同。

#### 第一条 工程概况

工程名称: 深圳市布吉河(特区内)水环境综合整治工程(第二阶段)

工程地点: 深圳市罗湖区

工程规模: <u>深圳市布吉河(特区内)水环境综合整治工程(第二阶段)项</u> 目范围布吉河笋岗路以下至布吉河口。工程主要建设内容。

(一)河道治理工程。包括河道防洪、水质改善及安装等工程。

1.河道防洪工程 ,河道设计防洪标准为 100 年一遇 ,驳岸改造长度约 2759 米,包括河道拓宽、堤岸加固、清淤外运、新建河口桥、蔡屋围泵站改造及新建变电所。主要工程量包括拆除防洪挡墙 1287 立方米 ,新建钢筋砼挡土墙 1088 立方米、石笼挡墙 3916 方米、条石挡墙 4851 立方米、浆砌石护坡 7775 立方米,对河底淤泥进行清理外运,新建桥梁 468 平方米。

2.水质改善工程,新建1.5×1.3米~5.0米×1.3米截流箱涵3070米(主体采用钢筋砼结构,基坑支护采用钻孔灌注桩、钢板桩)、截流井17座、排放井2座、钢闸坝1座(坝高2.24米、坝28米、挡水水位2米,主体采用钢筋砼结构,基坑支护采用钻灌注桩)。

3. <u>安装工程,包括河口水闸、截流井金属结构,水闸照明,蔡屋围泵站高低</u> <u>压变配电、照明及自动控制等。</u>

- (二)调节池工程,新建鹿丹村调节池1座,有效容积9万方米,进水采用"粗细格栅旋一流沉砂池一污水调节池"预处理工艺,污水提升规模为5625立方米/小时。调节池为全地下式,负二为污水调节池,主体采用钢筋砼结构,基坑支护采用锚杆锚索、孔灌注桩、高压旋喷桩。
- (三)<u>景观绿化工程</u>,包括河道沿线及鹿丹村公园的景观绿化及配套安装工程。 河道沿线景观绿化主要包括沿河路口公园的地面铺设。砼种植槽、栈道、观景亭、

1



石材护栏、公厕、景观跌水、水景引水及生态驳岸绿化,绿化面积 25700 平方米。 鹿丹村公园景观绿化主要包括园路、休息廊架、观景亭、地面铺装等内容,种植 乔木、灌木、花坛、草坪和水生植物,绿化面积 15216 平方米。配套河道沿线及 鹿丹村公园绿化给水、景观照明和背景音乐等。

(四)<u>其他工程</u>,包括沿河两岸路面管线及照明拆除与恢复、10kV供电系统、 水土保持及交通疏解工程。

注释:依据市政府办公会议纪要 2012 年(60 号)文件精神,广深铁路段 铁路桩基础加固、支护,该河段箱涵及岸坡整治工程由广深铁路实业发展总公司 按照铁路相关规定确定工程的监理、施工、质量监督等单位,上述工程不在该合 同监理范围内。

工程类别: <u>水利水电</u>工程等级: <u>I等</u>
投资性质: <u>政府投资 100%</u> 工程概算投资额: <u>64595 万元</u>
招标部分工程概算投资额: <u>42227 万元</u>
其 它: \_\_\_\_\_

#### 第二条 词语含义

本合同协议书中的有关词语含义与本合同通用条件、专用条件中的定义相同。

#### 第三条 合同组成部分

下列文件均为本合同的组成部分,其解释顺序依次如下:

- 3.1 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件;
  - 3.2 协议书:
- 3.3 专用条件、附加协议条款及合同附件;
  - 3.4 本合同通用条件:
- 3.5 中标通知书或监理委托书;
  - 3.6 监理投标书。

#### 第四条 工程监理范围

4.1 房屋建筑工程:	/	
4 2 市政公用工程,		

4.3 其他工程: <u>水利工程: 深圳市布吉河(特区内)水环境综合整治工程</u> (第二阶段)施工阶段和保修阶段监理(不含广深铁路实业发展总公司代建标段



的监理)。
<b>第五条 监理服务期限</b> 5. 1□ 勘察阶段服务期限自年月日起至年月日 止,共日历天(或自起至止,暂计日历天)。
5.2□ 设计阶段服务期限自年月日起至年月日止, 共日历天(或自起至止,暂计日历天)。
5.3 m施工阶段服务期限自 <u>2012</u> 年 <u>8月</u> 1 日起至 <u>2015</u> 年 <u>8</u> 月 <u>1</u> 日 止,共 <u>1064</u> 日历天(或自起至止,暂计日历天)。
5. 4 保修阶段服务期限自 2015 年 8 月 1 日起至 2017 年 8 月 1 日止,共 730 日历天(或自 起至 止,暂计 日历天)。
5.5□其他服务期限自年月日起至年月日止,共 日历天(或自起至止,暂计日历天)。

#### 第六条 监理服务收费的计取与支付方式:

依据中标通知书,本合同合同价为<u>803.91</u>万元。其中,施工阶段相关服务收费额为<u>765.63</u>万元,保修阶段相关服务收费额为:<u>38.28</u>万元。

- 6. 1 勘察阶段、设计阶段、设备采购监造阶段监理收费:
- 6.1.1 勘察阶段、设计阶段、设备采购监造监理人委派的监理人员数量与费 用标准

定	监理服务	监理	里人员数量()	()	工日费用标准	(元/天・人)	暂 定	折算成
序号	人员职级	勘察阶段	设计阶段	设备采购监 造阶段	《规定》的 标准范围	双方协商 一致标准	工作日 (天)	月数(个月)
1	高级专家				1000~1200			
2	高级职称人员				800~1000	2 39 5 E. S. S. S. C.		
3	中级职称人员				600~800			
4	初级及以下职称 人员				300~600			

6.1.2 勘察阶段、设计阶段、设备采购监造阶段的服务收费额



勘察阶段、设计阶段、设备采购监造阶段的服务收费额为下式各职级监理人员的费用之和。经核算:勘察阶段服务收费额暂定为:\_\_/\_\_万元;设计阶段服务收费额暂定为:\_\_\_/\_\_万元;设备采购监造阶段收费额暂定为\_\_\_/万元。

勘察阶段、设计阶段服务或设备采购监造阶段收费额 = 〔①数量×双方协商一致标准×暂定工作日〕+〔②数量×协商一致×暂定工作日〕+〔③数量×协商一致×暂定工作日〕+〔④数量×协商一致×暂定工作日〕

- 6.2 施工阶段监理服务收费:
- 6. 2.1 本工程建筑安装工程费为\_42227\_万元,设备购置费为\_\_0\_万元, 联合试运转费为\_\_0\_万元。
- 6. 2. 2 本工程的施工监理服务收费按照\_42227\_(工程概算投资额或建筑 安装工程费)分档定额计费。
  - 6. 2.3 施工监理服务收费的计费额

本工程设备购置费和联合试运转费占工程概算投资额的比例为\_0%\_\_。 工程概算投资额=建筑安装工程费+设备购置费+联合试运转费=\_42227 +\_0\_+\_0 = 42227\_万元。

经计算,本工程施工监理服务收费的计费额为\_\_\_\_\_\_万元。

6. 2.4 施工监理服务收费基价

经计算,本工程施工监理服务收费基价为\_\_739.73 万元。

6. 2.5 施工监理服务收费的基准价

按照收费标准,本工程的专业调整系数为<u>0.9</u>,工程复杂程度调整系数为 1.15 ,高程调整系数为 1 。

本工程的施工监理服务收费基准价=施工监理收费基价×专业调整系数× 工程复杂程度调整系数×高程调整系数

4



6	2	6	施工	监理	服	冬	此费
0.	44 0	U	N III	1111	NIX	11	コスツ

经商定,	本工程施	工监理服	务收费的	的浮动幅度值为	/	
施工监理	里服务收费	金额=施	工监理月	服务收费基准价×	(1±浮动	」幅度值)=
/	× (1±	) =	/	万元(大写	/	)。

- 6. 3 保修阶段
- 6.3.1 按施工阶段监理服务收费总额的 5%计取

经核算,保修阶段相关服务收费额为: \_\_\_38.28\_\_万元。

- □ 6.3.1 按人工日费用标准计取
- (1). 保修阶段监理人委派的监理人员数量与费用标准

	监理人员 工日费用标准(		(元/天・人)	暂 定	折算成
序 监理服务人员职级	数 量 (人)	《规定》的 标准范围	双方协商 一致标准	工作日 (天)	月数(个月)
高级专家	Artistado e a	1000~1200			
高级职称人员		800~1000	THE SECTION		
中级职称人员		600~800			
初级及以下职称人员		300~600			
	高级职称人员中级职称人员	监理服务人员职级 数 量 (人) 高级专家 高级职称人员 中级职称人员	监理服务人员职级     数量     《规定》的标准范围       高级专家     1000~1200       高级职称人员     800~1000       中级职称人员     600~800	监理服务人员职级     数量(规定》的标准范围     双方协商一致标准       高级专家     1000~1200       高级职称人员     800~1000       中级职称人员     600~800	<ul> <li>塩理服务人员职级</li> <li>当量</li> <li>(人)</li> <li>高级专家</li> <li>高级职称人员</li> <li>中级职称人员</li> <li>600~800</li> </ul>

注:双方商定的工日费用标准必须在《规定》标准范围内。

#### (2). 保修阶段服务收费总额

保修阶段服务收费额 = (①数量×双方协商一致标准×暂定工作日)+(②数量×协商一致×暂定工作日)+(③数量×协商一致×暂定工作日)+(④数量×协商一致×暂定工作日)

- 6. 4 监理与相关服务收费的支付方式:
- 6. 4. 1 勘察、设计、设备采购监造阶段的相关服务收费统一采用按月度支付的方式,即:
- (1). 勘察阶段月度相关服务收费额按本协议上述条款 6.1.2 计取. 其中"暂定工作日"按本月实际工作日计取。
- (2). 设计阶段月度相关服务收费额按本协议上述条款 6.1.2 计取. 其中"暂定工作日"按本月实际工作日计取。

5



- (3). 设备采购监造阶段月度相关服务收费额按本协议上述条款 6.1.2 计取. 其中"暂定工作日"按本月实际工作日计取。
- 6. 4. 2 保修阶段相关服务收费的支付方式和支付金额分别为 : 保修阶段 开始时,支付保修阶段监理费的 50%,保修阶段结束后,并完成保修阶段监理工 作,支付剩余保修阶段监理费。
  - 6. 4. 3 施工阶段监理服务的支付分为预付款和进度款两部分:
- (1). 预付款的支付: 自监理合同签订之日起 <u>15</u>日内委托人应支付监理服务收费总额的 <u>10</u>%,作为预付款;即 <u>76.563</u>万元。
  - (2). 进度款每月支付一次,可采取下列两种方式,按\_\_\_\_A 执行: A、按月度额支付:

月度监理服务收费额=(施工阶段监理服务收费总额-预付款)÷(施工阶段服务期限持续时间÷30);即 19.6876 万元。

B、按实物工作量支付:

委托人按委托人与监理人所指派的工程代表审定的当月完成的实物工作量 的造价与当月进场建安设备购置费之和,再乘以监理服务收费率的积,再乘以 90%,支付当月监理服务收费额;

当月监理服务收费额=(实物工作量造价+进场设备购置费)×(施工阶段 监理服务收费额÷工程概算投资额)×90%;即\_\_\_\_\_。

6. 4. 4 对于勘察、设计、设备采购监造阶段的相关服务收费,委托人应在每月的10日前,支付监理人上一月度的相关服务收费。

对于施工阶段的监理服务收费,委托人应在每月的 10 日前,支付监理人上一月度的监理服务收费(进度款);工程竣工之日起 10 日内,委托人应向监理人支付施工阶段全部监理服务收费。

6. 5 委托人应当按合同约定的日期按时支付监理与相关服务费用。逾期支付的,每拖延一天即需付逾期未付金额的 0.5%的滞纳金,并应按银行同期贷款利率偿付利息。

#### 第七条 监理人承诺

监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件约定的服务 范围,并按通用条件"监理任务和内容"中相应阶段的服务内容开展工作。

#### 第八条 委托人承诺

委托人向监理人承诺按本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付监理



报酬。

#### 第十条、合同生效

本合同正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。副本\_拾\_份, 甲方 柒 份, 乙方各执 叁 份, 双方签字盖章并送 深圳市住房和建设局 备案

后本合同生效。

委托人: (签章)

住所:

监理人: (签章)

住所:

法定代表人或其委托代理人:

开户银行:

账号:

邮编:

电话:

开户银行: 招商银行深圳皇

账号: 915284084310001

邮编:

电话:

合同订立时间: 2012年8月6日

合同订立地点:



音樂 用一口吸水

## 《深圳市建设工程监理与相关服务合同》 补充协议

合同编号: <u>深河湾合同-20210318015</u>

工程名称: 深圳市布吉河 (特区内) 水环境综合整治工程

(第二阶段)

工程地点: 深圳市罗湖区

委 托 人: 深圳市深圳河湾流域管理中心

受 托 人: 深圳市合创建设工程顾问有限公司

2021年3月



### 《深圳市建设工程监理与相关服务合同》补充协议

委托人(甲方): 深圳市深圳河湾流域管理中心 受托人(乙方): 深圳市合创建设工程顾问有限公司 鉴于:

- 1、深圳市河道管理中心(原深圳市防洪设施管理处)为深圳市水务局指定的深圳市布吉河(特区内)水环境综合整治工程(第二阶段)(以下称"布吉河水环境综合整治工程(第二阶段)"或"本工程")原建设单位。2012年8月6日深圳市河道管理中心(原深圳市防洪设施管理处)与深圳市合创建设工程顾问有限公司就本工程签订《深圳市建设工程监理与相关服务合同》(合同编号:FHJS-BJH2-FW04)(下称"原监理合同")。
- 2、根据 2020 年 4 月 3 日《深圳市水务局关于下达布吉河(特区内)水环境综合整治工程(第一、二阶段)项目建设任务的通知》,由甲方承接深圳市河道管理中心(原深圳市防洪设施管理处)所负责的布吉河水环境综合整治工程(第二阶段)建设任务。深圳市河道管理中心(原深圳市防洪设施管理处)与深圳市合创建设工程顾问有限公司原签订的监理合同项下委托人的权利义务由深圳市深圳河湾流域管理中心承受。
- 3、监理合同履行过程中,布吉河水环境综合整治工程(第二阶段)工程 概算投资额和监理范围发生变化。原监理合同《第一部分 建设工程监理与相 关服务协议书》第 6.2 条施工阶段监理服务收费约定:本工程施工监理服务 收费以工程概算投资或建筑安装工程费分档定额计费。原监理合同《第二部 分 通用条件》第 1 (7) 款约定:监理服务收费计费额为工程概算投资额。



竣工验收报告

编号:

深圳市布吉河(特区内)水环境综合整治工程(第二阶段) 鹿丹村调节池工程(施工)

## 合同工程完工(单位工程)验收

## 鉴定书

合同名称:深圳市布吉河(特区内)水环境综合整治工程 (第二阶段) 鹿丹村调节池工程(施工)

合同编号: 深水合字 2019922

深圳市布吉河(特区内)水环境综合整治工程(第二阶段)鹿丹村调节池 工程(施工)合同工程完工(单位工程)验收工作组 二〇二一年八月二十七日



项目法人:深圳市水务(集团)有限公司

勘察设计单位:深圳市水务规划设计院股份有限公司

监理单位: 深圳市合创建设工程顾问有限公司

施工单位:中建三局集团有限公司

质量和安全监督机构:深圳市水务工程质量安全监督的

运行管理单位:深圳市水务(集团)有限公司

验收时间: 2021年8月27日

验收地点:中建三局集团有限公司深圳市布吉河(特区内)水环境综合整治工程(第二阶段) 鹿丹村调节池工程(施工)项目部会议室



## 前 言

#### 验收依据:

- 1、深圳市布吉河(特区内)水环境综合整治工程(第二阶段)鹿丹村调节池工程(施
- 工)经批准的设计图纸文件、相关设计变更文件;
  - 2、深圳市布吉河(特区内)水环境综合整治工程(第二阶段)鹿丹村调节池工程(施
- 工)施工合同文件;
  - 3、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008);
  - 4、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007);
  - 5、相关规范规程、工程建设标准强制性条文。

#### 组织机构:

项目法人:深圳市水务(集团)有限公司

勘察设计单位:深圳市水务规划设计院股份有限公司

监理单位:深圳市合创建设工程顾问有限公司

施工单位:中建三局集团有限公司

运行管理单位:深圳市水务(集团)有限公司

本合同工程完工(单位工程)验收由深圳市水务(集团)有限公司项目负责人主持,验收工作组成员由项目法人深圳市水务(集团)有限公司、勘察设计单位深圳市水务规划设计院股份有限公司、监理单位深圳市合创建设工程顾问有限公司、施工单位中建三局集团有限公司有关代表组成,共计9人(名单附后),质量监督机构深圳市水务工程质量安全监督站代表、深圳市深圳河湾流域管理中心代表列席本次会议。

#### 验收过程:

2021年8月27日,验收工作组听取了参建各方对本合同工程完工(单位工程)的施工完成情况汇报,检查了现场工程完成情况和工程实体质量,对本合同工程(单位工程)的分部工程验收有关文件及相关工程档案资料进行了审查,经讨论通过验收并形成合同工程完工(单位工程)验收鉴定书。



#### 一、合同工程(单位工程)概况

#### (一) 合同工程(单位工程)名称及位置

合同工程(单位工程)名称:深圳市布吉河(特区内)水环境综合整治工程(第二阶段) 鹿丹村调节池工程(施工)


位置:布吉河河口右岸,深圳河北岸,罗湖区滨河东路南侧,滨河污水处理厂东侧,鹿 丹村社区西侧

#### (二) 合同工程(单位工程)主要建设内容

鹿丹村调节池原设计功能是对布吉河沿河收集的初雨水进行调节并提升至滨河水质净化厂进行处理,后经优化提升具备三沟式氧化沟水处理功能,为滨河厂提标扩建期间承担部分污水处理负荷,其工作介质为污水。本项目分地面层、负一层、负二层等三层建设,地面层标高为 5.6m,负一层设计标高为-1m,负二层设计标高为-9.6~-11.6m。其中地面层建设内容包括:绿化区、公交场站停车区、沥青道路、轻钢玻璃雨棚、工艺管线、边防及公交场站还迁等;负一层主要建设内容包括:预处理区、停车库区、变配电间及控制区、通风除臭区等;负二层主要建设内容包括:调节池池体区及提升泵站区,其中池体区设计有效容积 9万㎡,平面分独立三格。提升泵站区分3组水泵,分别位于相应池体末端。



#### 7.企业近一年内的信用状况



基础信息 | 行政许可信息 行政处罚信息 列入严重违法失信名单(黑名单)信息 译 ■列入经营异常名录信息 关注 作出决定机关(移 作出决定机关(列 列入经营异常名录原因 移出日期 列入日期 移出经营异常名录原因 订阅 暂无列入经营异常名录信息 异议 首页 ・上一页 下一页・ 末页 共 查询到 0 祭记录 共 0 页 返回 主办单位: 国家市场监督管理总局 地址:北京市西城区三里河东路八号 邮政编码:100820 备案号:京ICP备18022388号-2 业务咨询与技术支持联系方式 使用帮助




#### 深圳市合创建设工程顾问有限公司》



查询网址: https://shiming.gsxt.gov.cn/%7BF6D06231C738444700531DE2A532CF396A1A7334CBBB2CA517 E81E4D3D92CF9CD2A235BC0EF1989B18EEED6E074920DFAEA872901751BF7234EE2BE6A0F89CE89C0 A9C0A9CF6F23662DD89362525D8770D9CDB4CB16A24D295B4B0B4E0E9D2BBB83B5222DF98B9BD2BB D2BBD2B-1763027529937%7D



#### 中国执行信息公开网



查询网址: https://zxgk.court.gov.cn/shixin/

#### 深圳市合创建设工程顾问有限公司》

#### 广东省、深圳市(含各区)建设、水利部门官方网站





查询网址: https://zjj.sz.gov.cn/xxgk/ztzl/sgs/index.html





查询网址: http://zhsl.gdwater.gov.cn:880/jsscxyxxpt/jgThinking/#/announcement?enterpriseName3=%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%B8%82%E5%90%88%E5%88%9B%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E9%A1%BE%E9%97%AE%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8