深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称: 深圳国际生物谷坝光核心启动区江屋山公园项目施工(I 标)

投标文件内容: 资信标文件

投标人: 深圳市真和丽生态环境股份有限公司

日期: 2025年11月12日



目录

1,	企业资质7
	1.1 市政公用工程、建筑工程、装修装饰、古建筑、环保等资质证书7
	1.2 城市园林绿化一级资质9
	1.3 风景园林工程设计专项资质乙级10
	1.4 施工劳务不分等级11
	1.5 造林绿化施工资质乙级12
	1.6 林业调查规划设计单位丙级12
	1.7 林业有害生物防治组织资质丙级
	1.8 投标人安全生产许可证证明13
2,	项目负责人资格(含近 12 个月社保)14
3,	企业近五年同类工程
	3.1 已完工同类项目业绩表17
	3.1.1 凤凰第三工业区城市更新单元 4#、5#地块园林景观工程18
	3.1.2 凤凰第三工业区城市更新单元 1#、2#、3#地块园林景观工程 29
	3.1.3 嶂背郊野公园建设工程39
	3.1.4 龙岗坪地高中园建设工程设计施工总承包项目绿化及广场景观工程(I标段)
	3.1.5 太子湾片区市政三期二标及一期二标景观工程69
4、	项目负责人近五年同类工程81
	4.1 项目负责人简历表 81
	4.1.1 坝光水厂一期工程主体及配套工程项目-绿化工程82
	4.1.2 深圳平湖垃圾发电厂二期绿地景观改造工程94
	4.1.3 肇庆万达广场售楼部园林景观101
_	切标 / 小 小州 唐承诺 109

资信标一览表

资信要素名称	有关要求或说明
企业资质	投标人企业资质相关情况。
	注: 1、提供企业资质证书扫描件,原件备查。
 项目负责人资格(含近	1. 提供项目负责人近 12 个月(招标公告截标之日前 12 个月)社保证 明扫描件(如招标公告截标之日前一个月的社保材料因社保部门原因
12 个月社保)	暂时无法取得,则可以往前顺延一个月)(原件扫描件或复印件加盖
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	投标人公章扫描件)。
	投标人近五年【从本工程截标之日起倒推,以竣工验收报告上载
	明的最晚时间为准】,承担的同类工程施工业绩【业绩类别:园林绿化
	<u>工程</u> 】情况:
	注: 1. 业绩证明材料须同时提供施工合同(需包含封面和完整
	的协议书)、竣工验收报告;未同时提供证明材料的,不予计取;若
	施工合同或竣工验收报告无法体现 业绩类别:园林绿化工程 ,还需提
	供合同发包人盖章的证明,否则不予计取;无法判定竣工验收时间为
企业近五年(从本工程	近五年业绩的不予计取。
截标之日起倒推) 同类	2. 金额以合同金额为准,合同未体现的以中标通知书金额为准。
工程【业绩类别:园林	3. 合同名称与竣工验收报告名称不一致或合同发包人与验收报
绿化工程 】施工业绩 (不超过五项)	告建设单位不一致,需提供相关资料证明,未提供证明材料不予计取。 4.业绩证明材料均需提供原件扫描件,若扫描件不清晰或印章不
(个超过五块)	清晰的,投标人需在规定时间内及时澄清,否则不予计取。
	5. 业绩提供不超过五项,如提交业绩超过五项的,按顺序选择前
	五项进行清标认定。
	6. 本项目企业业绩类别需为:园林绿化工程,投标人申报业绩中
	投标人进行解释说明,投标人在业绩申报时应充分考虑对" <u>业绩类</u>
	别"定义理解偏差所带来的风险。
	项目负责人近五年【从本工程截标之日起倒推,以竣工验收报告
	上载明的最晚时间为准】,担任项目负责人的施工业绩【业绩类别:
	<u>园林绿化工程</u> 】情况:
项目负责人近五年(从	注: 1. 业绩证明材料须同时提供施工合同(需包含封面和完整的
本工程截标之日起倒	协议书)、竣工验收报告;未同时提供证明材料的,不予计取;若施
推)同类工程【业绩类	工合同或竣工验收报告无法体现(<u>业绩类别:园林绿化工程</u>),还需
别:园林绿化工程】施	提供合同发包人盖章的证明,否则不予计取;无法判定竣工验收时间
工业绩(不超过五项)	为近五年业绩的不予计取。
	2. 施工合同或竣工验收报告需体现拟派项目负责人姓名和职务,
	若施工合同或竣工验收报告无法证明此业绩作为项目负责人的业绩,
	还需同时提供合同发包人出具的职务证明,否则不予计取。若合同与

|--|

	竣工验收报告体现的项目负责人不一致,以竣工验收报告为准。
	3. 金额以合同金额为准,合同未体现的以中标通知书金额为准。
	4. 合同名称与竣工验收报告名称不一致或合同发包人与验收报
	告建设单位不一致,需提供相关资料证明,未提供证明材料不予计取。
	5. 业绩证明材料均需提供原件扫描件, 若扫描件不清晰或印章不
	清晰的,投标人需在规定时间内及时澄清,否则不予计取。
	6. 项目负责人业绩提供不超过五项,如提交业绩超过五项的,按
	顺序选择前五项进行清标认定。
	7. 本项目项目负责人业绩类别需为:(园林绿化工程),投标人申
	报业绩中定义模糊的业绩类别,招标人将依据自己的判断来进行界
	定,不再向投标人进行解释说明,投标人在业绩申报时应充分考虑对
	"业绩类别"定义理解偏差所带来的风险。
	投标人提供《企业性质承诺书》原件扫描件。
投标人企业性质承诺	注:请按招标文件第三章格式提供。未提供企业性质承诺书的,则在
	清标时将投标单位列为"未体现企业性质"。
	1. 资信要素不进行评审,但可作为票决入围、票决定标的重要参考资
	料,请投标人认真填报,要求投标人将资信要素部分以业绩的形式
友头/生友机生工	(*SGTYJ) 上传, 其真实性通过公示予以监督。
备注(请各投标人注	2. 资信要素部分严格按照招标文件"第三章 招标人对招标文件及
意)	合同范本的补充/修改"附件一填写,无需盖章。
	3. 请按要求填写,无需盖章,所有附件资料必须清晰可见,否则招
	标人可做无效资料处理。
	I

备注:资信要素不进行评审,真实性通过公示予以监督。

资信要素一览表填报模板

资信要素名称	填报模板	备注
スロスがもは	企业资质为:	Щ
企业资质	市政公用工程施工总承包二级、建筑工	1、企业资质证书扫描件,原件备查。
正並贝灰	程施工总承包二级、建筑工	1、 正正灰灰框 [7] 加门, 冰门 田 亘。
	1年1611121111111111111111111111111111111	1. 提供项目负责人近 12 个月(招标公告
		截标之目前 12 个月) 社保证明扫描件
项目负责人资	项目负责人:(姓名)黄国城	(如招标公告截标之目前一个月的社保
格 (含近 12 个	项目负责人社保:2023年5月1日-2025	材料因社保部门原因暂时无法取得,则
月社保)	年 10 月 31 日	可以往前顺延一个月)(原件扫描件或复
		印件加盖投标人公章扫描件)。
		1、项目名称:凤凰第三工业区城市更新
		单元 4#、5#地块园林景观工程
		(1) 合同页码: P19-26
		(2) 竣工验收报告页码:P27
		(3) 指标数据页码: P23
		(4) 工程名称变更材料页码:无。
	 1、项目名称: 凤凰第三工业区城市更新	2、项目名称:凤凰第三工业区城市更新
	单元 4#、5#地块园林景观工程,合同额:	单元 1#、2#、3#地块园林景观工程
	7300.00万元,竣工时间: 2023年9月	(1) 合同页码: P30-36
	15 日。	(2) 竣工验收报告页码:P37
	2. 项目名称: 凤凰第三工业区城市更新	(3) 指标数据页码: P34
	单元 1#、2#、3#地块园林景观工程,合	(4) 工程名称变更材料页码: 无。
企业近五年(从	同额: 6969.90万元,竣工时间: 2022	3、项目名称: 嶂背郊野公园建设工程
本工程截标之 日起倒推) 同类 工程(业绩类	年8月29日。	(1) 合同页码: P40-44
	3. 项目名称: 嶂背郊野公园建设工程,	, , , , , ,
	合同额: 4477.53万元,竣工时间: 2022	
<u>别: 园林绿化</u>	年9月30日。	(4) 工程名称变更材料页码: 无。
工程)施工业绩	4. 项目名称:龙岗坪地高中园建设工程	4、项目名称:龙岗坪地高中园建设工程
(不超过五项)	设计施工总承包项目绿化及广场景观工	设计施工总承包项目绿化及广场景观工
	程(I标段),合同额:2872.93万元,	程(I标段)
	竣工时间: 2022年8月29日。	(1) 合同页码: P51-64
	5. 项目名称:太子湾片区市政三期二标	(2)竣工验收报告页码:P65-66
	及一期二标景观工程,合同额: 2627.07	(3) 指标数据页码: P55、63
	万元,竣工时间: 2025年2月28日。	(4) 工程名称变更材料页码: 无。
		5、项目名称:太子湾片区市政三期二标
		及一期二标景观工程
		(1)合同页码: P70-75
		(2)竣工验收报告页码:P76-79
		(3)指标数据页码: P72
		(4) 工程名称变更材料页码: 无。

项目负责人近 五年(从本工程 截标之日起倒 推)同类工程 (业绩类别: 园林绿化工程) 施工业绩(不超 过五项)	项目负责人:(姓名)黄国城 1、项目名称:坝光水厂一期工程主体及配套工程项目-绿化工程工程(工程名称),合同额:911.07万元,竣工时间:2024年1月11日。 2. 项目名称:深圳平湖垃圾发电厂二期绿地景观改造工程工程(工程名称),合同额:19.99万元,竣工时间:2022年4月30日。 3. 项目名称:肇庆万达广场售楼部园林景观工程(工程名称),合同额:338.67万元,竣工时间:2020年12月14日。	1. 项目名称: 坝光水厂一期工程主体及配套工程项目-绿化工程 (1) 项目负责人业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码: P83-90 (2) 项目负责人姓名签字签章页码: P90 (3) 指标数据页码: P91-93 (5) 工程名称变更材料页码: 无 2. 项目名称: 深圳平湖垃圾发电厂二期绿地景观改造工程(1) 项目负责人业绩页码按合同在业绩文件中下方显示人姓名签字签章页码: P100 (3) 指标数据页码: P95 (4) 竣工经和变更材料页码: P100 (5) 工程名称: 肇庆万达广场售楼部园林景观工程 (1) 项目负责人业绩页码; P100 (5) 工程名称: 肇庆万达广场售楼部园林景观工程 (1) 项目负责人姓名签字签章页码: P105 (2) 项目负责人姓名签字签章页码: P105 (3) 指标数据页码: P103 (4) 竣工验收报告页码: P106-107 (5) 工程名称变更材料页码: 无
投标人企业性 质承诺	投标人提供《企业性质承诺书》原件扫描件。 注:请按招标文件第三章格式提供。未提供企业性质承诺书的,则在清标时将投标单位列为"未体现企业性质"。	根据招标文件第三章招标人对招标文件及合同范本的补充/修改中格式提供。
<u>备注(请各投标</u> 人注意)		



1、企业资质

1.1 市政公用工程、建筑工程、装修装饰、古建筑、环保等资质证书



称:深圳市真和丽生态环境股份有限公司

统一社会信用代码: 914403007451763184

定代表人:温暖玲

址:深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路198号创新大厦B栋220 注 册 地

1, 2202

效 期:至2030年06月11日

(请扫码查看各项资质有效期)

资 级: 市政公用工程施工总承包二级 质

建筑工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号,进入"粤建办事"扫码

发证机关:









建筑业企业资质证书

证书编号: D344081069

企 业 称:深圳市真和丽生态环境股份有限公司

统一社会信用代码: 914403007451763184

法 定 代 表 人: 温暖玲

址: 深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路198号创新大厦B栋220 1、2202 注

效 期:至2030年06月11日

(请扫码查看各项资质有效期)

级:建筑装修装饰工程专业承包二级 古建筑工程专业承包二级

环保工程专业承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微 信公众号,进入"粤建办事"扫码

发证机关:


发证日期: 2026年06月11日





全国建筑市场监督公共服务平台查询网址:http://jzsc.mohurd.gov.cn 广东省建设行业数据开放平台查询网址:https://skypt.gdcic.net



1.2 城市园林绿化一级资质











1.3 风景园林工程设计专项资质乙级



工程设计资质证书

证书编号: A244058724

称:深圳市真和丽生态环境股份有限公司

统一社会信用代码: 914403007451763184

法 定 代 表 人:温暖玲

址:深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路198号创新大厦B栋 2201、2202 注

有 效 期: 至2029年02月21日

资 级:风景园林工程设计专项乙级



先关注广东省住房和城乡建设厅微 信公众号,进入"粤建办事"扫码

发证机关

发证日期:



全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: http://jzsc.mohurd.gov.cn 广东省建设行业数据开放平台查询网址: https://skypt.gdcic.net



1.4 施工劳务不分等级



建筑业企业资质证书

证书编号: DL344448957

业 名 称:深圳市真和丽生态环境股份有限公司

统一社会信用代码: 914403007451763184

定 代 表 人:温暖玲

址:深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路198号创新大厦B栋220 注 册 地

1, 2202

效 有 期:至2030年07月02日

(请扫码查看各项资质有效期)

资 质 级:施工劳务不分等级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号,进入"粤建办事"扫码

发证机关:

发证日期: 202

全国建筑市场监督公共服务平台查询网址:http://jzsc.mohurd.gov.cn 广东省建设行业数据开放平台查询网址:https://skypt.gdcic.net



1.5 造林绿化施工资质乙级



1.6 林业调查规划设计单位丙级





1.7 林业有害生物防治组织资质丙级



1.8 投标人安全生产许可证证明





2、项目负责人资格(含近12个月社保)



使用有效期: 2025年10月 27日-2025年11月25日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名: 黄国城

性 别:男

出生日期: 1982-01-29

注册编号: 粤2442010201003357

聘用企业:深圳市真和丽生态环境股份有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2022-11-25至2025-11-25)



南山水

个人签名:英国成

签名日期: 2074.10.27





建筑施工企业项目负责人 **安全生产考核合格证书**

编号: 粤建安B (2011) 0003673

姓 名: 黄国城

性 别: 男

出 生 年 月: 1982年01月29日

企业名称:深圳市真和丽生态环境股份有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2011年06月17日

有 效 期: 2023年05月22日 至 2026年06月20日

发证机关:厂

发证日期: 2023年05月22日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

参保单位名称:深圳市真和丽生态环境股份有限公司

身份证号码: 441621198201293019

单位编号: 60025106

页码: 1 计算单位:元

缴费年	月	单位编号	111111111111111111111111111111111111111	养老保险				医疗保险			生育		工化	方保险		失业保险	
級贝牛	л	平位编与	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	05	60025106	2360.0	330. 4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	5. 78	2360	16. 52	7.08
2023	06	60025106	2360.0	330. 4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	5. 78	2360	16. 52	7.08
2023	07	60025106	2360.0	330. 4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	5. 78	2360	16. 52	7.08
2023	08	60025106	2360. 0	330. 4	188.8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	5. 78	2360	16. 52	7.08
2023	09	60025106	2360.0	330. 4	188. 8	2	12964	77. 78	25. 93	1	2360	11.8	2360	5. 78	2360	16. 52	7.08
2023	10	60025106	2360. 0	330. 4	188.8	2	6123	91.85	30. 62	1	6123	30. 62	2360	5. 78	2360	16. 52	7.08
2023	11	60025106	2360.0	330. 4	188. 8	2	6123	91. 85	30. 62	1	6123	30. 62	2360	5. 78	2360	16, 52	7. 08
2023	12	60025106	2360. 0	330. 4	188.8	2	6123	91. 85	30. 62	1	6123	30. 62	2360	5. 78	2360	16. 52	7.08
2024	01	60025106	3523. 0	493. 22	281. 84	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	5. 78	2360	18.88	4.72
2024	02	60025106	3523. 0	493. 22	281. 84	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	5. 78	2360	18. 88	4.72
2024	03	60025106	3523. 0	493. 22	281. 84	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	11. 56	2360	18, 88	4.72
2024	04	60025106	3523. 0	528. 45	281.84	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	11.56	2360	18.88	4.72
2024	05	60025106	3523. 0	528. 45	281.84	2	6475	97. 13	32, 38	1	6475	32. 38	2360	11. 56	2360	18.88	4.72
2024	06	60025106	3523. 0	528. 45	281. 84	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	11. 56	2360	18. 88	4.72
2024	07	60025106	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	14. 16	2360	18. 88	4.72
2024	08	60025106	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	14. 16	2360	18. 88	4.72
2024	09	60025106	4492.0	673. 8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	14. 16	2360	18. 88	4.72
2024	10	60025106	4492.0	673. 8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	14. 16	2360	18, 88	4.72
2024	11	60025106	4492.0	673. 8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	14. 16	2360	18.88	4.72
2024	12	60025106	4492.0	673. 8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	14. 16	2360	18. 88	4.72
2025	01	60025106	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336, 65	134. 66	1	6733	33. 67	2360	14. 16	2360	18, 88	4.72
2025	02	60025106	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336, 65	134. 66	1	6733	33. 67	2360	14. 16	2360	18, 88	4.72
2025	03	60025106	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336, 65	134. 66	1	6733	33. 67	2520	15. 12	2520	20. 16	5. 04
2025	04	60025106	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	2520	15. 12	0500	20, 16	5. 04
2025	05	60025106	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	2520	1 B. A	25	19. 6	5. 04
2025	06	60025106	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336, 65	134. 66	1	6733	33. 67	2520	12	2520	20.16	5. 04
2025	07	60025106	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336, 65	134. 66	1	6733	33. 67	2520	15. 12	2520	20. 16	5. 04
2025	08	60025106	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336, 65	134. 66	1	6733	33. 67	252)	15. 12	2520	20. 16	5. 04
2025	09	60025106	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	25. 0	15. 12	2520	20. 1	. 04
2025	10	60025106	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	252	5 5. 12	2520	20.	5. 04
合计				16938. 21	8951. 2			5196. 51	1956. 67			876. 12	-	社保费	缴纳	757.76	163. 04

- 备注:
 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
 网址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/,输入下列验真码(3391f146ca5822c3)核查,验真码有效期三个月。
 - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
 - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
 - 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
 - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
 - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 60025106

单位名称 深圳市真和丽生态环境股份有限公司



证明专用章

3、企业近五年同类工程

3.1 已完工同类项目业绩表

序 号	项目名称	景观园林工程合 同金额(万元)	业绩类别	竣工时间	备注
1	凤凰第三工业区城市更新单元 4#、5#地块园林景观工程	7300.00	园林绿化工程	2023年9月15日	
2	凤凰第三工业区城市更新单元 1#、2#、3#地块园林景观工程	6969. 90	园林绿化工程	2022年8月29日	
3	嶂背郊野公园建设工程	4477. 53	园林绿化工程	2022年9月30日	
4	龙岗坪地高中园建设工程设计 施工总承包项目绿化及广场景 观工程(I标段)	2872. 93	园林绿化工程	2022年8月29日	
5	太子湾片区市政三期二标及一 期二标景观工程	2627. 07	园林绿化工程	2025年2月28日	

3.1.1 凤凰第三工业区城市更新单元 4#、5#地块园林景观工程中标通知书

中标通知书

深圳市真和丽生态环境股份有限公司:

深圳市君成投资发展有限公司 的凤凰第三工业区城市更新单元 4#、5#地块 园林景观招标工程,经我司开标后,经评定确定深圳市真和丽生态环境股份有限 公司为中标人,中标标价以投标报价书为准。

中标人收到中标通知书后,应在<u>接到招标人通知的时间内</u>,按照招标文件及招标人要求签订本工程合同,签订合同的地点为<u>深圳市龙岗区龙翔大道 5003</u> 号深圳市君成投资发展有限公司。

		A MANA	
招标人 (盖章):	深圳7	万君成投资发展有 8	良公司
委托代理人:	吕增维	联系方式	13420925553
日期: 2020	年 06 月		

2. 對聲忽



施工合同

工程编号: JCFH4#5#YL202009

凤凰第三工业区城市更新单元 4#、5#地块 园林景观工程

施 合 同

工程名称:_	凤凰第三工业区城市更新单元 4#、5#地块
	园林景观工程
工程地点:_	宝安区凤凰山大道以南腾丰二路以北
发包方:	深圳市君成投资发展有限公司
承包方:	深圳市真和丽生态环境股份有限公司

2020年9月



工程编号: JCFH4#5#YL202009

凤凰第三工业区城市更新单元 4#、5#地块 园林景观工程

施 工 合 同

工程名称: _	凤凰第三工业区城市更新单元 4#、5#地块
工程地点:_	宝安区凤凰山大道以南腾丰二路以北
发包方:	深圳市君成投资发展有限公司
承包方:	深圳市真和丽生态环境股份有限公司
	2020 年 9 月



目录

粉.	一部グ	T WI	又节	2
			组成	
	=,	工程	概况	2
			承包范围及界面划分	
			工期	
			标准	
	六、	签约·	合同价及付款方式	3
第.	二部分	专	用条款	6
	-,	词语	定义及解释	6
	_,	图纸		7
	三、	通知		8
	四、	甲方	代表	8
	五、	乙方	代表	9
	六、	甲方	权利与义务	10
	七、	乙方	权利与义务	11
	八、	施工	准备工作	17
	九、	工期	管理	18
	+、	工程	施工质量管理	20
	+-,		工地现场管理	23
	十二、		材料与设备	25
	十三、		工程结算	26
	十四、		设计变更、工程通知、签证及工程联系单	28
	十五、		工程价款支付	
	十六、		竣工验收及工程移交	31
	十七、		担保	32
	十八、		保险	33
	十九,		不可抗力	33
	二十		工程保修	34
	二十一	-,	争议、违约及索赔	
	二十		合同生效、终止与解除	37
	二十		其他	
第	三部分	分合	同条款附件	40
	附件	1: I	C程质量保修书	40
	附件	2: 收	文款账户资料证明	44
			长于及时支付劳动者报酬的承诺函	
			安全文明施工违规处罚标准	
	附件	5: 书	及标报价工程量清单	48



第一部分 协议书

发包方(以下简称甲方):	深圳市君成投资发展有限公司	
承包方(以下简称乙方):	深圳市真和丽生态环境股份有限公司	

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011 修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包方和承包方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、合同组成

- 1、 本合同协议书中的措词和用语,应具有下文提及的本合同条件中分别赋予它们的含义。
- 2、 下列文件应按被认为是组成本合同协议书的一部分,并按以下优先顺序进行 阅读与理解:
 - 2.1 本合同签订后双方新签订的补充协议;
 - 2.2 本合同第一部分协议书;
 - 2.3 本合同第二部分专用条款;
 - 2.4 本合同第三部分的合同条款附件;
 - 2.5 工程规范及附录;
 - 2.6 合同图纸;
 - 2.7 工程量清单;
 - 2.8 甲、乙两方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件;
 - 2.9 构成本合同的任何其它文件。

二、工程概况

- 1、 工程名称: 凤凰第三工业区城市更新单元 4#、5#地块园林景观工程
- 2、 工程地点: 宝安区凤凰山大道以南腾丰二路以北



- 3、 工程规模及特征:本项目总占地面积约 2.70 万 m²,总建筑面积约 21.00 万平 方米,由两个地块组成:
 - 3.1 4号地块---九雏广场由 1 栋 3 座 (A~C 座) 塔楼 (A 座为 13 层办公, B 座为 18 层公寓, C 座为 15 层酒店)及裙房商业组成,有 1 层地下商业及 2 层地下室作为停车库及设备用房,建设用地面积: 16230.61 m2,总建筑面积: 133037.98 m2:
 - 3.25 号地块---来仪美寓由 1 栋、2 栋 19 层和 3 栋 (A 座、B 座、C 座) 20 层的商务 公寓塔楼及---层商业组成,有 3 层地下室作为停车库,建设用地面积:11050.58 m2,总建筑面积:75635.02 m2。

三、工程承包范围及界面划分

- 1、 乙方承包 4#、5#地块各地块建筑外墙至市政道路路牙、各地块架空层、小区道路、商业屋面、塔楼顶屋面、园林景观及甲方确认的施工图内所有内容。
 - 2、 甲方有权根据需要调整乙方承包范围,具体以甲方书面下达通知书为准。

四、合同工期

- - 2、 计划竣工日期: (以主体施工单位总进度计划为准);
 - 3、 合同工期总日历天数(以主体施工单位总进度计划为准)。

五、质量标准

1、本工程质量标准: __合格__

六、签约合同价及付款方式

- 1、本合同价款采用固定综合单价(综合单价明细见附件 5),工程量按实结算的形式;
- 2、暂定合同价款人民币<u>柒仟叁佰万捌拾贰元叁角壹分</u>(¥: 73000082.31 元);其中不含税合同价格人民币<u>陆仟陆佰肆拾叁万零柒拾肆元玖角整</u>(¥: 66430074.90 元);税



C合同

凤凰第三工业区城市更新单元 4#、5#地块园林景观工程施工合同

Z

8

3

3

金为人民币陆佰伍拾柒万零柒元肆角壹分(¥: 6570007.41 元);

- 3、本合同约定价格为不含税价格,不含税价格不因国家税率变化而变化。若在合同 履行期间遇国家的税率调整,则价税合计相应调整,以开具发票的时间为准;
- 4、综合单价: 是指为满足验收完成清单项目中每一计量单位所发生的所有费用(包 括但不限于人工、材料(主辅材料及材料损耗)、机械、施工水电费、保险费、运 输及装卸费、措施费、规费、利润、管理费、税金及安全措施费,安全文明施工费、 总包配合费、总包管理费、图纸深化设计费等)。

5、付款方式:

- 5.1 甲方在支付工程款时,根据乙方提供的工程进度款相关资料,甲方在 5 个工 作日内进行审核,审核后10个工作日进行支付。乙方未提供或者提供的工程 进度款资料不符合甲方要求的,甲方有权拒绝付款,且不因此承担任何责任; 如甲方未在约定的时间内支付工程进度款,乙方不得停工。
- 5.2 本工程无预付款:
- 5.3 工程进度款按每月实际所完成工程量的 70%进行支付;
- 5.4 工程进展过程中的设计变更、签证等增减调整费用, 乙方按月编制, 经甲方、 监理单位审核后的设计变更及签证费用累计超过30万元(包括30万元)时, 在当月进度款中向乙方支付,支付比例为所完成工程量的70%;
- 5.5 工程竣工验收合格并取得政府部门颁发《深圳市建设工程竣工验收备案表》 后甲方支付工程款至所有完成工程量的 90%;
- 5.6 在甲、乙双方核对完成最终结算造价后三个月内甲方支付工程款至最终结算 造价的 95%;
- 5.7剩余5%工程款作为质保金,在工程竣工验收满2年后,由乙方书面向甲方申请 并经物业公司确认后14天内无息支付给乙方。

税费承担:

- 6.1 本工程涉及的建筑业在深圳地区所应当缴纳的所有税费(含代征的城市维护 建设税、教育附加费、印花税、人工工资所得税)按主管部门规定要求由乙方承担;
- 6.2与本项目有关的涉及工程管理所发生的向建设行政主管部门应缴的(安检服 务费, 劳动定额测定费, 合同履约保函、保险等) 费用均由乙方承担和缴付;
 - 6.3 如以后深圳地区进行税制改革,具体以深圳税务局新的规定为准。



七、承诺

- 1、乙方特此立约向甲方保证,在各方面均遵照本合同的规定,进行工程的施工、材 料供应、制作、加工、运输、安装、测试检验、验收、质量保修期内承担工程质量保 修责任并修补任何缺陷。
- 2、乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不 进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履 行本合同所约定的全部义务。
- 3、甲方承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履 行本合同所约定的全部义务。
- 本合同协议书由各方签字盖音后生物。一书陆松、名古文研究的

4、平古门协议节田合力金子宣阜归生为	(,一八阿切,合力合外全切。)
发包方: (公章)	承包方: (公章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)1002014707	法定代表人或其委托代理人: (签字)
企业地址深圳市龙岗区中心城 组织机构优势派至1403002792913188	组织机构代码:914403007451763184
地址: 深圳市龙岗区中心城龙翔大道 龙城顺景花园	地址: 深圳市南山区马家龙工业区海大创 意园东座4楼
法定代表人:	法定代表人: 温暖玲
委托代理人:	委托代理人:
电话: 0755-28943888	电话:0755-86681118
开户银行:	开户银行:
账号:	账号:



二工程质量保险:
六、 质量保证金的支付 采用质量保证金方式时,甲方在工程保修期满后第14天内,将剩余质量保证金无利息
支付给乙方,但并不免除乙方在保修期内的保修责任。
本《工程质量保修书》作为施工合同附件由双方共同签署。
年 世界 直接
43 / 48

验收报告

工程竣工验收报告

工程名称	凤凰第三工业区城市更新单元4#、5#地块园林景观工程				深圳市宝安区凤凰山大道以 南腾丰二路以北	
施工内容	主要包括园建、 安装、海绵城市 工程施工	建设等		价 ī元)	7	300.00
开工/复工日期	2022年9月	15日	竣工验	企 收日期	2023	年9月15日
建设单位		深圳市	市君成打	设资发展	有限公司	
施工单位	深圳市真和丽生有限公		股份	资质证号	CYLZ.粤.00	战化企业壹级: 075. 壹,市政公 总承包三级:
验收内容	园建工程	绿化	上工程	多	· 装工程	海绵城市
竣工验收结论	后轮	Tu	稻	/	花格	分格
建设单位(盖章)	之中教训艺		施工单项目经技术负	理:	Ta Va	和國一級在個量這個性 等 要 442011201220412(00) 市 2024.09.23



完工效果









项目名称: 凤凰第三工业区城市更新单元4#、5#地块园林景观工程

项目简介: 4号地块--九雏广场由1栋3座(A座为13层办公, B座为18层公寓, C座为 15 层酒店) 及裙房商业组成,有1层地下商业及2层地下室作为停车库及设备用房,建设用地面 积:16230.61平方, 总建筑面积:133037.98平方;

> 5号地块--来仪美寓由1栋、2栋19层和3栋(A座、B座、C座)20层的商务公寓塔楼及 一层商业组成,有3层地下室作为停车库,建设用地面积:11050.58平方,总建筑面 积:75635.02平方

建设单位:深圳市君成投资发展有限公司





3.1.2 凤凰第三工业区城市更新单元 1#、2#、3#地块园林景观工程中标通知书

中标通知书

深圳市真和丽生态环境股份有限公司:

我方己接受贵单位于 2019 年 4 月 3 日所递交的<u>凤凰第三工业区城市</u> 更新单元 1#、2#、3#地块园林景观工程投标文件,经过评选,现确 定贵单位<u>深圳市真和丽生态环境股份有限公司</u>为中标人。对应于招标 单位本次招标文件要求及贵单位投标文件的相关承诺,中标情况如 下: <u>中标价为人民币 69699088.68 元</u>,中标价大写:<u>陆仟玖佰陆拾玖万</u> 玖仟零捌拾捌元陆角捌分

请你方在接到本通知书后立即安排与我方签订施工承包合同特此通知!

招标人:深圳市君成投资发展有限公司 2019年4月15日



施工合同

工程编号: JC20190905-1#2#3#YLJG

凤凰第三工业区城市更新单元 1#、2#、3# 地块园林景观工程

施工合同

工程名称: 凤凰第三工业区城市更新单元 1#、2#、3#地块园林

景观工程

工程地点: 宝安区凤凰山大道以南腾丰二路以北

发包方: 深圳市君成投资发展有限公司

承包方: 深圳市真和丽生态环境股份有限公司

2019年6月



目录

第	一部分	分协i	义书	2
	-,	合同组	组成	2
			既况	
			承包范围及界面划分	
	四、	合同		3
	Ŧi.	质量相	示准	3
	六、	签约		3
	七、	承诺.		5
第	二部分	分专户	用条款	6
	-,	词语		6
	四、		代表	
	五、	7.方	代表	9
	六、		权利与义务	
			权利与义务	
			性备工作	
			管理	
			施工质量管理	
	+		工地现场管理	
	十二、		材料与设备	
	+=,		工程结算	
	十四、		设计变更、工程通知、签证及工程联系单	28
	十五、		工程价款支付	
	十六		竣工验收及工程移交	
	十七		担保	32
	十八		保险	33
	十九		不可抗力	33
	二十		工程保修	34
	=+		争议、违约及索赔	34
		Ξ,		37
	=+:		其他	38
始	— · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	一、 山	司条款附件	40
邪	ub /	ル ロI 1 エ	程质量保修书	. 40
	INT NA	1: 上	:	44
	MH WH	2. 火	:于及时支付劳动者报酬的承诺函	44
	KH VH	1. 左	·全文明施工违规处罚标准	46
			· 宝乂· 奶旭工足, 戏处 切 你 住	48



凤凰第三工业区城市更新单元 1#、2#、3#地块园林景观工程施工合同

第一部分 协议书

发包方(以下简称甲方):	深圳市君成投资发展有限公司	_
承包方(以下简称乙方):	深圳市真和丽生态环境股份有限公司	

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011 修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包方和承包方就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、合同组成

- 1、 本合同协议书中的措词和用语,应具有下文提及的本合同条件中分别赋予它们的含义。
- 2、 下列文件应按被认为是组成本合同协议书的一部分,并按以下优先顺序进行 阅读与理解:
 - 2.1 本合同签订后双方新签订的补充协议;
 - 2.2 本合同第一部分协议书;
 - 2.3 本合同第二部分专用条款;
 - 2.4 本合同第三部分的合同条款附件;
 - 2.5 工程规范及附录;
 - 2.6 合同图纸;
 - 2.7 工程量清单;
 - 2.8 甲、乙两方有关本工程的变更、签证、治商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件;
 - 2.9 构成本合同的任何其它文件。

二、工程概况

- 1、 工程名称: 凤凰第三工业区城市更新单元1#、2#、3#地块园林景观工程
- 2、 工程地点: 宝安区凤凰山大道以南腾丰二路以北
- 3、 工程规模及特征: 本项目总占地面积约 4.50 万 m2, 总建筑面积约 35.00 万平



凤凰第三工业区城市更新单元1#、2#、3#地块园林景观工程施工合同

方米,由三个地块组成:

- 3.1 ①号地块由 1 栋 4 座(A~D座)17 层的办公塔楼及裙房商业、架空车库、配套用房等组成,建设用地面积: 17642.49 m²,总建筑面积: 138027.12 m²,最大层数(地上/下): 17/3 层:
- 3.2 ②号地块由 1 栋 2 座 (A、B 座) 17 层的办公塔楼及裙房商业、架空车库、配套用房等组成,建设用地面积: 10834.91 m2,总建筑面积: 92181.51m2,最大层数(地上/下): 17/3 层;
- 3.3 ③ 号地块由 1 栋 2 座 (A、B座) 17 层的办公塔、2 座 (C、D座) 25 层的商 务公寓及裙房商业、架空车库、配套用房等组成,建设用地面积:14090.96 m2, 总建筑面积:117877.53 m2,最大层数(地上/下):25/3 层。

三、工程承包范围及界面划分

- 1、 乙方承包 1#、2#、3#地块各地块建筑外墙至市政道路路牙、各地块架空层、小区道路、商业屋面、塔楼顶屋面、园林景观及甲方确认的施工图内所有内容。
 - 2、 甲方有权根据需要调整乙方承包范围,具体以甲方书面下达通知书为准。

四、合同工期

- - 2、 计划竣工日期: (以主体施工单位总进度计划为准);
 - 3、 合同工期总日历天数(以主体施工单位总进度计划为准)。

五、质量标准

1、本工程质量标准: 合格

六、签约合同价及付款方式

1、本合同价款采用固定综合单价(综合单价明细见附件 5),工程量按实结算的形

建



凤凰第三工业区城市更新单元 1#、2#、3#地块园林景观工程施工合同

式:

- 2、暂定合同价款人民币<u>陆仟玖佰陆拾玖万玖仟零捌拾捌元陆角捌分</u>(¥: 69699088.68元); 其中不含税合同价格人民币<u>陆仟叁佰玖拾肆万肆仟壹佰壹拾捌元零陆分</u>(¥: 63944118.06元); 税金为人民币伍佰柒拾伍万肆仟玖佰柒拾元陆角贰分(¥: 5754970.62元);
- 3、本合同约定价格为不含税价格,不含税价格不因国家税率变化而变化。若在合同 履行期间遇国家的税率调整,则价税合计相应调整,以开具发票的时间为准;
- 4、综合单价:是指为满足验收完成清单项目中每一计量单位所发生的所有费用(包括但不限于人工、材料(主辅材料及材料损耗)、机械、施工水电费、保险费、运输及装卸费、措施费、规费、利润、管理费、税金及安全措施费,安全文明施工费、总包配合费、总包管理费、图纸深化设计费等)。

5、付款方式:

- 5.1 甲方在支付工程款时,根据乙方提供的工程进度款相关资料,甲方在 5 个工作日内进行审核,审核后 10 个工作日进行支付。乙方未提供或者提供的工程进度款资料不符合甲方要求的,甲方有权拒绝付款,且不因此承担任何责任;如甲方未在约定的时间内支付工程进度款,乙方不得停工。
- 5.2 本工程无预付款;
- 5.3 工程进度款按每月实际所完成工程量的 70%进行支付;
- 5.4 工程进展过程中的设计变更、签证等增减调整费用,乙方按月编制,经甲方、 监理单位审核后的设计变更及签证费用累计超过 30 万元(包括 30 万元)时, 在当月进度款中向乙方支付,支付比例为所完成工程量的 70%;
- 5.5 工程竣工验收合格并取得政府部门颁发《深圳市建设工程竣工验收备案表》 后甲方支付工程款至所有完成工程量的 90%;
- 5.6 在甲、乙双方核对完成最终结算造价后三个月内甲方支付工程款至最终结算 造价的 95%;
- 5.7 剩余 5%工程款作为质保金,在工程竣工验收满 3 年后,由乙方书面向甲方申请 并经物业公司确认后 14 天内无息支付给乙方。

1、 税费承担:

6.1本工程涉及的建筑业在深圳地区所应当缴纳的所有税费(含代征的城市维护建设税、教育附加费、印花税、人工工资所得税)按主管部门规定要求由乙方承担;



凤凰第三工业区城市更新单元 1#、2#、3#地块园林景观工程施工合同

- 6.2与本项目有关的涉及工程管理所发生的向建设行政主管部门应缴的(安检服务费,劳动定额测定费,合同履约保函、保险等)费用均由乙方承担和缴付;
 - 6.3 如以后深圳地区进行税制改革,具体以深圳税务局新的规定为准。

七、承诺

- 1、乙方特此立约向甲方保证,在各方面均遵照本合同的规定,进行工程的施工、材料供应、制作、加工、运输、安装、测试检验、验收、质量保修期内承担工程质量保修责任并修补任何缺陷。
- 2、乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
- 3、甲方承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
- 4、本合同协议书由各方签字盖章后生效,一式陆份,各方各执叁份。

发包方 紋(公章)	承包方:(文章)
法定代表人或典委托代理人们 (签字) 132 14 28 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	法定代表人或其委托代理人: (签字)
The state of the s	组织机构代码:914403007451763184
也址:深圳市龙岗区中心城龙翔大道 龙城顺景花园	地址: 深圳市南山区马家龙工业区海大创 意园东座4楼
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
电话: 0755-28943888	电话:0755-86681118
开户银行: 平安银行深圳龙岗支行	开户银行:
账号: 11002888019201	账号:



	凤凰第三工业区城市更新单元 1#、2#、3#地块园林景观工程施工合同
	质量保证金银行利率为: <u>无息</u>
	工程质量保证担保:
The state of the s	
	工程质量保险:
	六、 质量保证金的支付
-	采用质量保证金方式时,甲方在工程保修期满后第 14 天内,将剩余质量保证金无利息 支付给乙方,但并不免除乙方在保修期内的保修责任。
	本《工程质量保修书》作为施工合同附件由双方共同签署
	是 护脈·矮麻默苏
	发電人公常/28/2019/201 中中 承包 (文文章):
1	法定代表处验资本等种的
	元 9年 プラン・自一 シャ 9年 9月 5日
	2019年7月5日
	43 / 48

验收报告

工程竣工验收报告

工程名称	凤凰第三工业区 单元1#、2#、3# 景观工程	工程均	也点	深圳市宝安区凤凰山大道以南原 二路以北			
施工内容	1#、2#、3#地块 筑外墙至市政道 各地块架空层、 、商业屋面、塔 、园林景观及甲 施工图内所有	路路牙、 小区道路 楼顶屋面 方确认的	造 (元	0.500	69699088. 68		
开工/复工 日期	2021年12月	1日	竣工		2022年8月29日		
建设单位	深圳市君成投资发展有限公司						
施工单位	深圳市真和丽生和公公司	有限	资质证号	城市园林绿化企业壹级: CYLZ. 粤. 0075. 壹, 市政公用工施工总承包三级: D344081069			
验收内容	园建工程	绿化	工程		安装工程海绵坝		
竣工验收结 论	合格	公司	冷		和龙	分格	
建设单位(盖章)项目负责人	10 2/0	, *	(意	中華章	温等原) 現、	



完工效果











项目名称: 凤凰城市更新单元1#、2#、3#地块园林景观工程

项目简介:本项目总占地面积约4.50万 m2, 总建筑面积约 35.00 万平方米。工程包括建筑 外墙至市政道路路牙、各地块架空层小区道路、商业屋面、塔楼顶屋面、园林景 观等内容。

建设单位:深圳市君成投资发展有限公司



3.1.3 嶂背郊野公园建设工程

中标通知书

中标通知书

标段编号: 2020-440307-78-01-011492001001

标段名称: 嶂背郊野公园建设工程

建设单位:深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

招标方式: 公开招标

中标单位:深圳市真和丽生态环境股份有限公司

中标价: 4477.525755万元

中标工期: 240天

项目经理(总监):

本工程于 <u>2020-10-22</u> 在深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司龙岗分中心进行招标,现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后,应在______30______日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(協章):
法定代表人或其类抗代理
(签字或盖章):

招标八流单记 法定代表人或其委托代理人 签字或盖章》:3

查验码: 1226867434842128

查验网址: zjj. sz. gov. cn/jsjy



施工合同

招标项目编号: 2020-440307-78-01-011492001

深圳市建设工程 施工(单价)合同

工程名称: 雌背郊野公园建设工程

工程地点: 深圳市龙岗区

发 包 人:深圳市龙岗区城市管理和综合执法局

承 包 人: 深圳市真和丽生态环境股份有限公司



2015 年版



第一部分 协议书

发包人(甲方): <u>深圳市龙岗区城市管理和综合执法局</u> 承包人(乙方): <u>深圳市真和丽生态环境股份有限公司</u>

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011 修正)》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例(2004 修正)》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

一、工程概况

工程名称: 嶂背郊野公园建设工程

工程地点: 深圳市

核准(备案)证编号:

工程规模及特征: <u>本工程位于龙城街道嶂背社区嶂背工业园附近, 公园总面积 33.42</u> 公顷, 项目北临沈海高速, 东北至宝荷路, 西接龙岗河, 南临嶂背村。本工程建设用地面积 11.92 公顷, 其中绿地总面积 9.98 公顷, 铺装面积 1.89 公顷, 管理及服务用房建筑面积约 542 平方米。

资金来源: 财政投入 <u>100</u>%; 国有资本 / __%; 集体资本 / __%; 民营资本 _ / __%; 外商投资 _ / __%; 混合经济 _ / __%; 其他 _ / __%。

二、工程承包范围

主要工程内容包括: 园建工程、消防巡逻道工程、围挡工程、建筑工程、绿化工程、电气工程、给排水工程、标识牌和拆除工程等。具体以施工图的范围和工程内容及经发包人同意工程变更后的范围和工程内容为准。

_1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打 √, 并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程 万平方米	□电信管道工程 米
□挡墙护坡工程 长: 米; 宽: 米; 高: 米	□电力管道工程 米
□ 软基处理工程 万平方米	□污水处理厂及配套工程 立方米 /d
□水厂及配套工程 立方米/d	□污泥处理厂及配套工程 立方米 /d
□给水管道工程 米	□泵站工程 平方 米
□道路工程 长: 米宽: 米	□隧道工程 长: 米 宽: 米 高: 米
□桥梁工程 座	□道路改造工程 长: 米 宽: 米
□排水箱涵工程 长: 米 宽: 米 高: 米	□路灯照明工程座
□交通监控、收费综合系统工程	☑绿化工程 米

第 1 页 共 95 页



□交通安全设施工程	米	口燃气工程	*
〕其它:			
房屋建筑及配套专业口	□程: (在□内打 √	,并填写相应的工程	量)
〕地基与基础工程 (□	基础 □ 基坑支	护 口边坡 口土方	□其它);
]主体结构工程 ([□钢筋混凝土 □钢	结构 □钢管混凝土	□型钢混凝土 □其
注);			
□建筑装饰装修工程			
□通风与空调 (□			
□建筑给水排水及供暖 它);	(□室内给、持	非水系统 □ 室外给、	排水管网 □其
<u>└</u> / , □建筑电气工程	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	电气照明 口其它):
		□信息网络系统	
□	-	□消防工程	
□ <u>室</u>			
	外环境) .
3. 二次装饰装修工程:			
□消防工程 □门窗	□防水	工程 □电气	□建筑节能
□通风与空调(□通风	□空调 □]其它);	
□建筑给排水及供暖([□室内给、排水系统	统 □其它);
□智能建筑 (□综合布	i线系统 □信息	以网络系统 □其它] ;
□其它:			
4. 其他工程:	1		
三、合同工期			
		(不含绿化成活养护	期)。
计划开工日期:			
计划完工日期: _2			
开工日期最终以监			己计;除绿化苗木以外的
所有范围保修2年,从			SVI 1 INCOLUMNITION HI
	A THANK		
四、质量标准			

第 2 页 共 95 页



五、签约合同价(含税)

人民币(大写)<u>肆仟肆佰柒拾柒万伍仟贰佰伍拾柒元伍角伍分(¥4477.525755万元)</u>; 其中:

(1)安全文明施工费:

人民币(大写) 壹佰肆拾肆万肆仟陆佰陆拾叁元零叁分(¥1444663.03元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写)____/(\mathbf{\bar{\psi}} / 元);

(3)弃土场受纳处置费:

人民币(大写)<u>叁拾捌万玖仟零肆拾陆元捌角伍分(¥389046.85元)</u>;

(4)暂列金额:

人民币 (大写) <u>肆拾万元整 (¥400000 元)</u>;

(5)专业工程暂估价:

人民币(大写)<u>贰拾壹万元整(¥210000元)</u>。

具体详见承包人的商务报价书和发包人的预算报告书。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议:

- (2)本合同第一部分的协议书;
- (3)中标通知书及其附件;
- (4)本合同第四部分的补充条款:
- (5)本合同第三部分的专用条款;
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等):
 - (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
 - (10)图纸和技术规格书;
 - (11)已标价工程量清单;

(2)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

第 3 页 共 95 页



- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
- 3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相 背离的协议。

九、合同订立与生效

本合同订立时间: 2020年 11 月 27 日;

订立地点:广东省深圳市龙岗区;

发包人向承包人约定本合同自双方签字并盖章后生效。本合同一式<u>8</u>份,均具有同等法律效力,发包人执<u>4</u>份,承包人执<u>4</u>份。

发包人: (公章)

法定代表人

或其委托代理人:

承包人: (公章)

法定代表人

或其委托代理人:

统一社会信用代码:11440307G347877337 统一社会信用代码: 914403007451763184

联系人及电话: 冯国峰, 0755-28941533 联系人及电话: 谢桂平, 0755-86681118

13723473917

开户银行:

账号:

开户银行:

账号:

第 4 页 共 95 页

验收报告

市政竣。通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称:	嶂背郊野公园建设工程	
建设单位(公章):	探圳市龙岗区城市管理和综合执法局	
竣工验收日期:	2020年9月30日	
发出日期:	年 月 日	N 1,1

		市政基础设施	施工程		
I	程名称	嶂背郊野公园建设工程	工程地点	深圳市龙岗区龙城街道嶂背社 区嶂背工业园附近	
工程规模(建筑面积 、道路桥梁长度等)		537.89平方米	工程造价 (万元)	4477. 525755	
结构类型		/	开工日期	2020年 12 月 12 日	
施工	许可证号	2020-440307-78-01-01149201	合同竣工日期	2021年 08 月 26 日	
监	督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督 站	监督登记号	LG200025	
建	设单位	深圳市龙岗区城市管理和综合执法局	总施工单位	深圳市真和丽生态环境股份有 限公司	
勘	察单位	深圳市协鹏工程勘察有限公司	施工单位(土建)	/	
设	计单位	深圳翰博设计股份有限公司	施工单位(设备安装)	/	
监	理单位	深圳市祺骏建设工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市龙岗区建设工程质量检测中心 深圳市业昕工程检测有限公司	
# //>-	TAAAL		廿仙十丽幺净苗份	7木列 印 业 明 工 作 型 侧 有 PR 公 马	
具他主	要参建单位		其他主要参建单位		
		专项验收的	青况		
专项	验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见	
		2022/9/30	市政竣·通-10	合格	
工程	(子单位) 质量竣工	年 月 日			
验	收记录	年 月 日			
	1	年 月 日			
Note Acts Note		年 月 日			
法律法规规定		年 月 日			
的其他 验收文	1	年 月 日			
件		年 月 日			
		年 月 日			
		附有关证明	文件		
施	工许可证	2020-440307-78-01-01149201			
	图设计文件 查意见	合格			
工程	竣工报告	齐全有效			
工程质	量评估报告	齐全有效			
勘查质	量检查报告	齐全有效			
设计质	這量检查报告	齐全有效			
工程	质量保修书	齐全有效			

会议签到表

会议名称	嶂背	郊野公园建设	工程竣工验收会议	
时间	2022年9月15日	地点	嶂背郊野公园建设	工程现场
单位名称	姓名	职务	联系电话	备注
	,			
2 1 mla	少小沙沙	7	13714512488	190
巨城市局	ilms			
飞城差局	海旅		13798369252	
洋州翰博设计股份有限公司	孝祥		1380 9898692	
A. 柳 郑 燮.	林艺		135382 476)	
得明节进马建议军队师	调量和		15/14/16/20P	
深圳市社路建设工经历处积	细戏引		135/0/15/42	
海川市真和丽兴生	345	吸目转移	15 9 14006006	
\$ 3 mm 1/2 3 3 2 20 3	Home	国马校龙发人	18675891129	
	节, 教城	项目构订细密	159895193512	
京和阿	绍板林	绿化粉本酸	13316958983	
夏河河	邓燕莲	项够热挥		
和丽	你们实	拔木免监	13823689056	
D. Jum	混音图	学校美人	12822662506	
真和丽	"评正""	极旅鹭人	13823669056 1384664506	NO
7.1.1				



		T		市政基础设施工程				
5	工程完成青况	埋负科进行	申核,对实体	到100%,项目内部对工程设计图纸和施 及使用功能是否满足设计要求进行检查 均符合设计及相关规范验收要求,经与	. 竣工验收提出的整改问题已整改完			
	程量	土建	举 符合设计及规范要求					
(次) (设备 安装 符合设计及规范要求					要求			
未到用能部	功的位范	无						
		建设单	位	注册是 43006386 有效的 2023, 09, 23	2023.08.11			
参加验收	英国	湖往	外外	(公章) 总监理工程师部(执业资格证章) 2002 年 9月30日	(公章) (五十五) 项目负责人 (执业资格证章) (为) () () () () () () () () (
单位意		分包单位		设计单位027.003	勘察单位			
见	(公:项目:	章) 负责人:(执	业资格证章) 年 月 日	项目负责人:(执业资格证章)	(公章) 项目负责人:(执业资格证章) るをな 207年9月20日			



获奖证明



中国风景园林学会科学技术奖 (园林工程奖)

证书

为表彰中国风景园林学会科学技术奖获得者,特颁发此证书。

项 目 名 称: 嶂背郊野公园建设工程[深圳市]

奖励等级:铜奖

主要完成单位:深圳市真和丽生态环境股份有限公司

主要完成人:邓清连、陈灵调、钟任资、罗晋恩、

许玉聪、许振林、陈业群、谢桂平、赖宇航、

赖晓琳、叶冠涛、温暖玲



证书编号: 2023-GC3-1031



完工效果



深圳市龙岗嶂背郊野公园

项目位于深圳市龙岗区龙城街道嶂背社区嶂背工业园附近,该项目将以充分保护嶂背山的自然山体及生态环境为宗旨,进一步完善龙岗中心城区的公园绿地系统。该公园定位是以生态保护、市民休闲健身、自然教育、花林展示为主题,以精品化、人文化、特色化、景区化为特色,打造科普、健身为一体的综合性花林郊野公园。





3.1.4 龙岗坪地高中园建设工程设计施工总承包项目绿化及广场景观工程(I标段)

施工合同

合同编号: ZJKG/HN/2020-038/FBHT/046-1

龙岗坪地高中园建设工程设计施工总承包项目 绿化及广场景观工程(I标段)分包合同



承 包 人: ____中建科工集团有限公司

分包人: ___ 深圳市真和丽生态环境股份有限公司

签约地点: __ 深圳市南山区

签约时间: 202/ 年 /2月 C 日

第一部分

合同协议书

承 包 人: 中建科工集团有限公司	(简称:甲方)
法定代表人: 王宏	
住 所: 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 333	1号中建科工大
厦 38 层 3801	
分包人: 深圳市真和丽生态环境股份有限公司	(简称: 乙方)
法定代表人: 温暖玲	
住 所: 深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 99 号 40 和	东四层 401-404
资质证书号码: D344081069	
发证机关: 深圳市住房和建设局	·
资质专业及等级: 城市园林绿化企业壹级、市政公用工程施工总	承包三级
复审时间及有效期: 2021年2月,有效期致2021年12月31日	-
营业执照号码: 914403007451763184	
安全生产许可证号码:(粤) JZ 安许证字【2020】025071 延	

鉴于乙方同意按照本合同要求履行其合同责任和义务,并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作,以确保本工程的圆满竣工;另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究,已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算,并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。

一、分包工程概况

分包工程名称: <u>龙岗坪地高中园建设工程设计施工总承包项目绿化及广场</u> 景观工程(I标段)

分包工程地点: <u>龙岗坪地高中园建设工程位于龙岗区坪地街道盐龙大道</u>以北、外环<u>高速以西,黄竹坑水库以东,长坑水库以南的区域。</u>

第1页, 共112页

CSCEC

分包工程承包范围及内容:本着资源化、低碳、环保施工和设计的原则, 以生物炭复合材料为核心技术进行应用服务,分包入完成经承包人及业主确认 下发的关于坪地高中园项目绿化及广场景观工程包含的所有工作内容。包括但 不限于:

(1) 绿植工程及景观安装工程,包括绿植、种植土回填、景观电气系统、 景观给排水系统、室外道路(不含沥青道路)基层及面层铺装、铁门、围挡等绿 化、园建工程有关所有施工内容。具体详见"界面划分表"

本分包工程标段划分如下: 按 2 个标段进行施工, 其中:

I 标段:包括 48 班+中轴线;

Ⅱ标段:包括54班+60班。具体详见标段划分图。

分包人不得因承包人标段划分的调整而改变其净下浮率报价。其中深圳市真和丽生态环境股份有限公司中标工标段。

- (2)负责绿化及广场景观工程(I标段)检测(包括但不限于原材检测、 产品检测以及第三方检测配合)、验收及保修,负责和主导施工图深化设计图纸 的绘制以及周边建筑物保护等。
- (3)负责上述绿化及广场景观专业分包工程的**施工图深化设计**(含图纸优化)、**负责施工图预算及竣工结算编制报送**过程中配合工作。
- (4)承包人的招标文件(含清单、答疑、补遗等文件)叙述的所有内容, 具体施工内容以最终经业主及承包人审定确认下发图纸为准。以上工程承包范围 和说明描述只是概括的,不应认为是全面的、无缺的,分包人应结合本项目施工 现场实际情况仔细研究施工图纸、招标文件、招标补遗、招标澄清、工程量清单 等其他文件,以完全了解本工程的实际招标范围。分包人不能拒绝执行为完成全 部工程而需执行的可能遗漏的工作。承包人保留调整分包人施工范围的权利,分 包人不得提出异议。
- (5)分包人不得拒绝承包人或建设单位的新增或减少工作内容。如分包人在工期、工程质量、安全生产、文明施工、项目管理等任何一方面不能满足承包人或建设单位相关要求的,承包人都有权调整分包人承包范围直至终止合同,分包人不得提出任何异议和赔偿要求。
- (6)合同规定由工程分包人完成或提供配合的工作(包括施工现场的情况分析、施工现场遇到的困难及应对困难所采取的方案、合同、会议纪要约定内容 第2页,共112页

CSCEC

以及设计变更,配合检测单位开展工作等),如工程分包人拒绝完成或不能按合同要求完成,工程承包人即可安排其他单位完成,工程承包人因此支付的全部费用(包括但不限于委托施工的费用)由工程分包人承担。

分包人应严格遵守发包人或承包人下发的工期指令,因分包人施工进度、质量等未能满足承包人要求,承包人可自行缩减分包人工程承包范围,或另行委托第三方施工或进行整改,产生的费用由分包人承担,分包人对此无任何异议,必须无偿负责管理和配合,并承担此部分施工内容的缺陷保修责任,如承包人选择缩减或调整分包人工程承包范围并委托第三方施工时,因重新选择施工单位造成的费用增加和全部成本均由分包人承担,同时承包人将直接扣除分包人 100 万元合约罚款。

由于分包人原因造成逾期竣工应支付违约金,逾期罚款合同价款的1‰/天。 承包人有权直接在应支付分包人的价款中扣除。逾期竣工违约金的上限:不超过 合同价款的5%。

按国家及地方政府规定由工程分包人缴纳的各种规费税费已包含在本合同价款内,由工程分包人向税务等部门缴纳以上各项及下属全部项目产生的费用已含合同价款内:

- ①施工区域场内场内施工环境已综合考虑,不予单独计量计价;
- ②施工过程中做好相关工作防止噪音污染及其他文明施工;
- ③大型机械进出场过程中, 道路的保护措施及恢复;
- ④满足工期要求需比正常情况多投入的材料、劳动力、机具及其它措施;
- ③分包人已勘察现场,已充分考虑现场施工的复杂性及施工难度,以现场施工条件为由的一切索赔招标人均不予受理。
- ⑥现场垂直及水平运输由分包人自行解决。承包人如有塔吊、施工电梯,可供分包人使用。
- ②主要材料设备优先参考【本项目品牌参照《深圳市建筑工务署材料设备参考品牌库》(含补充)(更新至 2020 年 08 月底)A 档标准】及技术参数等。其中工务署品牌库未包含的材料,优先考虑华润品牌库。涉及同一做法,为达到同一效果,各标段选用材料的品牌、材料选型、颜色、样式必须一致,进场后与承包人协商,报送建设单位审批。

在进行本承包工程之前,分在进行本承包工程之前,分包人已充分视察及 第3页,共112页

CSCEC

了解施工现场环境、现场作业条件等等,并在报价之中充分考虑了上述因素 的影响。在合同执行过程中承包人以上述原因而提出的任何索赔将不会被接受。

(7) 二级箱以外电缆及电箱由分包单位自配管理,电箱电缆的安装及铺设;安全防护、文明施工、日常维修(含由于冬、雨季施工雨水排放、淤泥清理措施费及人工降效)、成品保护等一切完成本工程的全部工作。现场各项管理费用,材料设备看护,垃圾清运至指定地点,机具养护及维修(分包方配备的),检验、试验、料具进出场及护送、后台加工及装卸车,工作面完成清扫后移交,结验收及交付工作(材料验收、工序验收、隐蔽验收、分项验收、竣工验收、完工交付(完工图纸及资料的整理、移交、归档))等本工程全部工作内容。

二、合同价款

2.1本分包合同为 □固定总价 □固定单价 ☑ 下浮率 合同。

□固定总价合同。 乙方在签订本合同时已清楚了解该承包金额已包括所有招标图纸所显示及工程规范内要求的所有工作内容,本合同工程量为经双方确认的工程量,即使固定工程量存在错、漏,乙方也不能以任何理由要求增加价款。若工程未发生签证变更,则双方不再重新核量;若因签证变更导致工程量增减,在结算时仅对变更部分进行核算。

□**固定单价合同**。本合同约定的各项单价固定包干(详见附件工程量清单及综合单价分析表),除合同另有约定外单价均不调整。

☑下浮率合同。下浮率 13.80 %,该费率不因合同价款的调整而改变。下浮基数以甲方跟业主确认的乙方承包范围对应工作内容的最终结算价为准。如有发生需乙方上交的各项费用和违约金,甲方有权从下浮后的最终结算价中直接扣除。2.2 本工程暂定合同价含税金额为:人民币(大写) 查仟陆佰万零肆仟柒佰捌拾致元肆角伍分 (¥ 16004789.45 元)。 其中不含税金额为:人民币(大写) 查仟肆佰陆拾捌万叁仟贰佰玖拾叁元零柒分 (¥ 14683293.07 元),增值税率为 9 %,增值税额为:人民币(大写) 查佰叁拾贰万壹仟肆佰玖拾陆元叁角捌分(¥ 1321496.38 元)。

- 2.3以上价格为完成本分包工程内容所需的全部费用,包括且不限于:
- (1) 人工费;包括工资、奖金、津贴补贴、加班加点工资、职工福利、保险、各种假期的特殊工资等;

第4页, 共112页

CSCEC

- (2) 材料费: 主材(钢筋、混凝土除外)和辅材的原价、运杂费、运输损耗、采购和保管费等;
- (3) 工机具设备费: 施工机械设备使用费、折旧费、大修理费、经常修理费、安拆及场外运输费、人工费、燃料动力费等;
- (4)措施费:实际施工中必须发生的施工准备和施工过程中技术、生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目的全部费用。如:安全、文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、大型机械设备进出场及安装费、施工排水费、施工降水费、治污减霾费、地上地下设施、建筑物的临时保护设施费、已完工程及设备保护费、专业措施费(混凝土模板及支架、脚手架等);
- (5)管理费:管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工 具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、 职工教育经费、财产保险费、财务费、其他费用(批准及许可手续费、技术开发 及转让、咨询、法律顾问、保险等)、合理利润等;
 - (6) 规费: 社保、住房公积金等按国家法律法规必须缴纳的费用;
 - (7) 税金: 按国家税法和合同约定应由乙方缴纳的税金;
- (8) 其他: 专项方案论证、工程评优相关费用、测试费、工程超高费、赶工费、风险费、资金占用费、以及与其他分包商的配合费等。
- 2.4 施工现场用水电:现场施工用水电费按最终分包人结算价款 <u>1%</u>扣除,由分包 人承担。
- 2.5 除专业分包人自行购买的保险以外,工程承包人将按政府规定办理由工程承包人统一办理的相关保险,工程承包人办理后按专业分包人结算价款的 0.2%扣除。
- 2.6分包人施工现场安全帽、安全带、反光衣由承包人指定样式,分包人自行购买。
- 2.7 现场临时设施:如需租用承包人临建设施办公和住宿则租赁费用为:现场办公室为 2500 元/间/月(含空调,包水电),现场工人宿舍为 1600 元/间/月(不含床架,含空调,包水电)。
- 2.8 本工程费用中已包含 <u>5%</u>作为安全文明施工专项基金,投标人需确保安全文明 措施投入满足承包人要求。

三、合同工期

第5页, 共112页

中建	CSCEC
----	-------

3.1 计划开工日期: ____2021 ____年___12 ___月___01 ___目;

3.2 计划竣工日期: ___2022 年 04 月 30 日;

3.3 合同工期总日历天数为: ___151__ 天。实际开工日期以甲方通知为准,工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

合同工期包含法定节假日在内,已充分考虑了政府规定的不可进行夜间或节假日施工、两会、高考、中考、国家和城市庆典、运动会、交通管制、扬尘治理、冬季施工、高温、降雨、降雪、雾霾、大风、沙尘暴、冰雹等对工期的影响因素。除非发生专用合同条款约定的工期调整因素,否则工期不予延长。

乙方已将上述原因导致的工程暂停影响在投标报价阶段予以了充分考虑, 已将相关工期和费用影响计入了签约合同价和工期控制措施中,不再另计费用。 3.4保修期为**全部工程整体竣工**后: 2_年。

另,植物保活管护要求(从施工验收之日起,花草除外): 乙方配备充足的养护管理人员,对苗木在图纸规定的标准时间内进行精心保活管护。养护期应从第一株植物运到现场时开始,并持续到正式养护期开始后十二个月,或持续到最后审查批准时为止。养护期12个月,按照一级养护标准执行。

四、工程质量标准

4.1 本分包工程质量标准双方约定为: 乙方必须严格按经设计院、业主认可的 本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术核定单等工程文件中规定和现行 的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工,通过甲方、业主、 监理、质监站的验收和确认并一次性验收合格。

- 4.2 质量创优目标:
 - ☑ 市级优质工程奖;
 - ☑ 省级优质工程奖;
 - ☑ 国家级优质工程奖;
 - □其它 ;
- 4.3 安全文明创优目标:
 - ☑ 市级安全文明示范工地;
 - ☑ 省级安全文明示范工地;

第6页, 共112页

CSCEC

- □国家级安全文明示范工地;
- ☑ 市级建筑业绿色施工示范工程;
- ☑ 省级建筑业绿色施工示范工程;
- □国家级建筑业绿色施工示范工程;

口其它 ______

五、合同文件的组成及解释顺序

本合同由以下文件构成,且互为说明,若出现含糊和/或歧义时,应按以下 先后次序作出解释。甲方有权就某项文件中含糊或歧义的内容作出解释和校正, 且此类解释和校正文件具有优先解释效力。

- 1、经双方加盖公章或合同专用章的补充协议
- 2、本合同协议书
- 3、本合同专用条件的补充条款
- 4、本合同专用条件及附件
- 5、本合同通用条件
- 6、中标通知书(如有)
- 7、投标书及双方明示纳入本合同的投标书其他部分
- 8、标准、规范及有关技术文件
- 9、图纸
- 10、工程量清单
- 11、工程报价单或预算书
- 12、甲方提供的各项管理制度

上述文件按"前优于后"的顺序进行解释。如同一序列文件中之条款和/或 条件发生不一致,应按该类文件的签署生效时间按"后优于前"的顺序进行解 释。对于同一类文件,以其最新版本或最新签署的为准。

六、词语含义

本合同中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条件》中分别赋予它们的解释相同。

七、承诺

7.1 乙方向甲方承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为"本分包工程"),并在质量保修期内承担保修责任。



CSCEC

7.2 乙方向甲方承诺,履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务,并 承担履行本分包工程合同及确保本分包工程质量、工期等的全部责任。

八、合同的生效

本合同经双方加盖公章(或合同专用章)后成立并生效。

九、合同份数

本合同一式 陆 份,均具有同等法律效力,甲方执 肆 份,乙方执 贰 份。

(以下无正文)

中方《盖章》: 法友代表人或委括代理人:

法定代表人或委托代理人:

合同签订地点:深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3331 号中建科

工大厦 38 层 3801

合同签订时间: 2021年 「2月4日

第8页, 共112页

中建
使甲方未明示授权的事项,除本公司书面形式予以追认外,均属无效,具体详见
附件 3:《甲方项目经理部综合授权书》。
9.2 乙方项目经理(以附件乙方授权委托书为准)。
姓名: 许玉聪 职称: 高级园林工程师
乙方文件送达地址: 深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 99 号 40 栋四
层 401-404
电子邮箱:419165229@qq.com
指定接收人:
乙方在本合同中注明的指定接收人、接收地点、通讯地址或电子邮箱发生变
动的,应当在实际变动前提前至少七天以书面方式通知甲方,否则甲方给乙方合
同中约定的地址或电子邮箱发出的任何函件将视为乙方收到。甲方若使用电子邮
件等数据电文形式向乙方发送函件的,此数据电文进入乙方提供的电子邮箱运营
商服务器即视为乙方已收到相关函件。
乙方需提交项目经理任命书及授权委托书, 具体格式及任命、授权事项详见
附件 4: 《乙方项目经理任命书及授权委托书》。
10. 甲方义务:
10.7 甲方应完成下列工作:
双方约定甲方应在本合同签订生效后_15_天内组织成乙方参加图纸会审,向乙
方进行设计图纸交底。
10.11 其它工作:/
11. 乙方的一般义务
11.6 乙方应完成的设计内容和提交时间:/
11.7 乙方应在本合同签订生效后天内按甲方要求向甲方提交分包工程
总体进度计划。乙方向甲方提交年度、季度、月度、周工程进度计划及相应的进
度统计报表时间为:以承包人要求为准
11.8 乙方向甲方提交施工组织设计的时间: 进场之日起一周内。
11.11 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担: 由乙方实施,全部费用已含于
合同总价中。

11.13.1 现场管理必需达到国家及地方政府要求的相关文明施工规定,工程完工

第54页, 共112页

11.13 双方约定乙方应做的其它工作:

CSCEC

中建

合同编号: ZJKG/HN/2020-038/FBHT/046-1/BC-1

龙岗坪地高中园建设工程设计施工总承包 项目绿化及广场景观工程 (I 标段) 合同

补

充

协

议






中建

甲方:中建科工集团有限公司

乙方: 深圳市真和丽生态环境股份有限公司





CSCEC

中建

龙岗坪地高中园建设工程设计施工总承包项目绿化及广场景观工程(I标段)合同补充协议

甲方: 中建科工集团有限公司

乙方: 深圳市真和丽生态环境股份有限公司

本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与甲乙双方签订的(合同编号为: ZJKG/HN/2020-038/FBHT/046-1《龙岗坪地高中园建设工程设计施工总承包项目绿化及广场景观工程(I标段)合同》(以下称"原合同")中的定义相同。

双方根据原合同,结合现场施工需要,本着互利互惠的原则,经友好协商,就原合 同中未尽事项特订立以下补充协议:

一、 签订补充协议原因:

为了确保绿化及广场景观工程按照建设单位交付节点工期要求如期交付,将原属于Ⅱ标段的的部分施工范围进行切分,交由 I 标段施工,导致 I 标段费用增加。

二、 承包范围、方式:

- 1、承包范围: 坪地高中园 48 班全部及 54 班除 9 栋滴水线以内的绿化及广场景观工程,具体界面划分详"绿化及广场景观工程切分方案"。
- 2、承包方式:下浮率为 14%, **下浮基数为总包与建设单位确认的切分部分对应的工程结算总价 A* (1-17.01%)**。其余按原合同执行。
- 三、 承包内容:包括绿植、景观电气、景观给排水、室外铺装等,具体施工界面同原合同。

四、 补充协议价款:

本补充协议暂定含税价款为<u>Y12,724,600.00</u>元,人民币(大写):<u>壹仟贰佰柒拾</u><u>贰万肆仟陆佰元整</u>,不含税金额为<u>11,673,944.95</u>元,人民币(大写):<u>壹仟壹佰</u> 陆拾柒万叁仟玖佰肆拾肆元玖角伍分_,税率为_9%,税金为:<u>1,050,655.05</u>元,人民币(大写):<u>壹</u>佰零伍万陆佰伍拾伍元零伍分。

本补充协议金额为暂定金额,最终结算金额按甲方与建设单位确认的新增部分(54 班除9栋滴水线以内的绿化及广场景观工程,不含室外围墙等施工内容)对应的工程结算总价(相应部分的概算批复价款)*(1-17.01%)*(1-14%)进行调整和结算。



CSCEC

中建

有限公

五、 工程款支付与结算: 进度款支付按原合同约定办理; 最终结算除下浮率按 14%执行外, 其余结算等条款按原合同执行。

六、 工程量计量计价规则: 按原合同约定办理。

七、 工期要求: 按原合同约定办理。

八、 其他:

- 1. 本协议未涉及内容按照原合同约定执行。
- 2. 本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力,原合同所有条款完全继续有效。
- 3. 乙方应按要求执行本协议及原合同的所有条款。若本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。
 - 4. 本协议正本一式贰份,双方各执壹份;副本一式陆份,双方各执叁份。
 - 5. 本协议自双方签字盖章之日起生效。保修期满、结清工程尾款后自动失效。

(此页无正文)

甲方: 中建科工集团有限公司

委托代表人:

联系电话: 百四专

传真:

乙方: 深圳市真和原

一

委托代表人:

联系电话:

传真:

签订地点: 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路3331号中建科工大厦

38层3801

签订日期: 2022年 7 月 21日

验收报告

分包工程竣工验收报告

工程名称	龙岗坪地高中园建设工程设计施 工总承包项目绿化及广场景观工程 (I 标段)	工程地点	龙岗区坪地街道盐龙大道以北、外环高速以西。	
施工内容	主要包括绿植、种植土回填、景观电气系统,景观给排水系统、室外道路 (不含沥青道路)基层及面层铺装、铁门、围挡等绿化、园建工程有关所有施工内容。	造 价 (万元)	2872.938945	e e
开工/ 复工日期	2021年12月5日	竣工验收 日期	2022年8月29日	
发包单位	中建科工集团有限公司			
分包单位	深圳市真和丽生态环境股份 有限公司	资质 证号	城市园林绿化企业壹级:CYLZ.粤.0075.壹,市政公用工程施工总承包三级:D344081069	
验收内容	绿化及广场景观工程(I标段),主要 景观给排水系统、室外道路(不含沥青 化、园建工程有关所有施工内容。			
竣工验收 结论	已按规范和合同约定	三要求全部完	成,验收合格。	
发包单位 (盖章) 项目负责人	1 1/10	分包单位。 (盖章) 和 项目负责人	· 文· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	2022、8.29		日期:7022.8.29	

验收参与人员	đ		
单位名称	姓名	职务	备注
中重和2	建路沿		
	mp He	以外级	
U N U	白党	杨龙龙人	
	品降量		
(1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	P系衫平	工长	
in the contract	夏维杨	防省各者人	
	Face		
海州中真和的生态环境取坊有限公司	/张俊文	次目总指挥	
~ ~ ~	华主聪	项目经理。	
深圳海真和丽岩东环境服线有限公司	JANA T	技术鼓	
	邓秀莲	有好理	
*****	温光图	加级表	`
~~ ~~ ~~	叶乳素	百脸是	
жэхжи у	陈业群	预结务员	
V NAME OF	调排料	安高贫夷人	
			i i

获奖证明



证书

深圳市真和丽生态环境股份有限公司:

贵单位"龙岗坪地高中园建设工程设计施工总承包项目绿化及广场景观工程(I标段)"被评为2023年度深圳市风景园林协会科学技术奖(园林工程类)金奖。特发此证,以资鼓励。





完工效果



深圳市坪地高中园

项目位于龙岗区龙城街道, 用地面积2.5万平方米, 建筑面积约5.4万平方米, 新建54班九年一贯制学校, 建成后将提供约2700个学位, 主要新建两栋综合教学楼及相关配套工程建设;















3.1.5 太子湾片区市政三期二标及一期二标景观工程中标通知书

招商局集团电子招标采购交易平台

中标通知书

标段编号:

G1100000175147586001001

标段名称:

太子湾片区市政与宗地景观提升改造项目-太子湾片区市

政与宗地景观提升改造项目一期-太子湾片区市政三期二

标及一期二标景观工程

招标单位:

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

招标方式:

公开招标

中标单位:

深圳市真和丽生态环境股份有限公司

中标价(含税): 26270752.42 元人民币

本项目于 2023-10-12 09:30 在招商局集团电子招标采购交易网 发布招标公告 ,现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后,应在____30____目内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本项目合同。

备注:/

招标单位(盖章上招商局蛇口工业区控股

股份有限公司

招标代理单位 (盖章

日期:2023-12-01

查验码: 8950462604471986

查验网址:https://dzzb.ciesco.com.cn

1/1



施工合同

此文本为二、云签版 校验人:和Muxxx年12月18日

合同编号: SZH-20180111-01.20180111011-sg.03-0001

建设工程施工两方分包合同(2023版)

工程名称: 太子湾片区市政三期二标及一期二标景观工程

发包人:招商局蛇口工业区控股股份有限公司

承 包 人:深圳市真和丽生态环境股份有限公司

签订时间: <u>2023</u>年 12 月 15 日

签订地点: 广东省深圳市



第一部分 协议书

发包人(全称):招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称发包人) 承包人(全称): 深圳市真和丽生态环境股份有限公司(以下简称承包人)

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,结合 本工程具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚信原则,双方就太子湾片区市政三期二标 及一期二标景观工程建设施工事项协商一致, 订立本合同。

一、工程概况

- 工程名称:太子湾片区市政三期二标及一期二标景观工程
- 工程地点:深圳市蛇口南山区太子湾片区

工程内容及特征: 本项目位于深圳市蛇口太子湾片区,施工范围包含居海路(港湾 大道至滨海公园)、汇海路(商海路至乐海路)、乐海路(太子湾大道至海运路)、海 运路(商海路至乐海路)、商海路(港湾大道至汇海路、海运路至太子湾大道)、望海 路、源海路等道路景观工程的施工。

二、工程承包范围及承包方式

1.工程承包范围;

「√」招标文件(包括招标补遗、标前答疑会议纪要、招标期间发放的全部相关文 件))、招标范围内的全部图纸内容以及合同等文件所要求完成的一切工作,亦包括依 据法律法规、规范及标准、政府文件所要求的或根据实际情况可推断出的为完成一个完 整工程所需要的全部工作(适用于招标工程)。

[×] 发包人委托书和图纸(附件3)要求的全部内容以及合同等文件所要求完成的 一切工作,亦包括依据法律法规、规范及标准、政府文件所要求的或根据实际情况可推 断出的为完成一个完整工程所需要的全部工作(适用于非招标工程)。

具体包括但不限于以下内容:施工图包含的原有路面、路缘石、人行道铺装、绿化 带地被、自行车道等拆除,原有乔木迁移;新建人行道基础、铺装、自行车道、自行车 停车位、路缘石、垃圾箱、成品座椅、海绵城市、给排水及照明管线预埋等,以及绿化 带中所有大小乔木、灌木及草皮等绿化的种植、养护,乔木支撑防护等;施工范围内的 材料运输、运输损耗、包装、装卸、堆放、制作、现场安装、成品保护、各项税费、管 理费、保修期维修、竣工图纸、施工档案等。



以上工程范围和说明描述只是概括的,不应认为是全面的、无缺的,承包人应结合 本项目施工现场实际情况仔细研究施工图纸及招标文件、招标答疑补遗、招标澄清等其 他文件,以完全了解本工程的实际工程范围。

承包人已经充分考虑新冠肺炎或其他流行病疫情造成的防护物资及措施费、赶工措 施增加、人工材料及机械的价格波动。

2.工程承包方式:

- [√]固定总价包干:即包工、包料、包安全、包质量、包工期、包施工现场及运输通 道的环境卫生, 工程造价(不含增值税, 含税总价根据实际增值税税率计算确 定,下同)一次性包死。
- [x]承包方式为:按工程量清单单价计价,但该工程量清单只作为进度款支付的参考 依据,不作为结算依据,合同总价包干,除按本合同约定办理的工程变更、有 效工程现场签证或其他可调整的情形外,工程结算价一律不予调整。其中,措 施费部分除模板外按规划许可证载明的本项目建筑面积包干,不再调整。工程 量按施工图计算,在发包人提供施工图之前,承包人按模拟工程量清单投标报 价并签订暂定总价合同,在下发施工图之后,如采用模拟工程量清单招标的, 先签订暂定总价合同,在本工程开工后3个月内核对完工程量,确定合同总价 并按固定总价签订总价包干补充协议,即包质量、包工期、包施工现场及运输 通道的环境卫生等,包安全、包工包料、包施工和包协调管理等。工程造价(不 含增值税)一次性包死。若本合同工程开工后3个月后仍未确定合同包干价的, 之后3个月的进度款每个月递减5%,如本合同开工6个月后仍未确定合同价第7 个月开始暂停支付工程进度款。
- [x] 固定单价(不含增值税)包干,工程量按实结算,措施费按整个项目包干不再调 整,包质量、包工期、包安全、包工包料、包施工和包协调管理等。

三、合同价款

合同总金额:不含税价(单位为人民币,下同):24,101,607.72元(大写:贰仟肆 佰壹拾万壹仟陆佰零柒元柒角贰分),增值税: 2.169,144.70元(大写: 贰佰壹拾陆万玖 <u>仟壹佰肆拾肆元柒角</u>), 增值税率: <u>9</u>%, 含税价: <u>26,270,752.42</u>元(大写: <u>贰仟陆佰贰</u> 拾柒万零柒佰伍拾贰元肆角贰分)。



如遇国家政策调整增值税率,则合同约定的不含税价不变,增值税率和增值税金根据国家政策调整。

四、合同工期

[√]计划开工日期: <u>2023年12月10日</u>,竣工日期: <u>2024年8月9日</u>,合同工期总日历天数243天。

[x]计划合同工期总日历天数(包括法定节假日,下同)/天。具体开工日期以经发包人或监理单位下达的开工令或其他书面文件为准。如开工日期顺延,则竣工日期相应顺延。

补充说明: 各批次详细工期约定以专用条款第12条为准。

五、质量标准

- 5.1依国家颁发的"建筑安装工程质量检验评定标准"和合同约定的技术要求进行验收,本工程须达到一次性验收合格标准。
- 5.2若专业技术要求高于规范要求,应按专业技术要求施工。专业技术要求详见招标文件 或发包人委托书。

六、组成合同的文件如下:

- (1) 补充合同、补充协议;
- (2) 本合同协议书、补充条款;
- (3) 本合同专用条款和附件;
- (4) 中标通知书(适用于招标工程)或发包人的委托书(适用于非招标工程);
- (5) 招标书(包括招标答疑、招标会议纪要等)及其附件;
- (6) 本合同通用条款;
- (7) 标准、规范及有关技术文件;
- (8) 图纸;
- (9) 投标书及其附件(适用于招标工程)或发包人审核后确认的预算书及附件(适用于非招标工程);
- (10) 工程量清单和设备材料清单;
- (11) 发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面记录和文件,包括但不限于合同履行过程中的有关通知、指令、工程会议纪要、签证、信件、数据电文等;
 - (12) 双方约定的其他文件。

上述各项文件包括合同当事人就该文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件应当以最新签署的为准,除各方另有特别约定外。

4

七、承包人向发包人承诺:按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不擅自转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、发包人向承包人承诺:按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

九、合同生效

本合同自发包人、承包人法定代表人或授权代表签字并加盖各方公章或合同专用章后生效。

本合同一式捌份,均具有同等法律效力,发包人执陆份,承包人执贰份。

十、特别声明

发包人、承包人均已对本协议书、通用条款、专用条款、补充条款等全部内容,包括但不限于工程范围、材料设备、合同价款、工程进度款支付、工程质量保证金(质保金)、保修期等含义和法律后果作了全面、准确的理解,对各条款的理解不存在异议,且各方在签署前均已完成了各自内部审批程序。

合同附件:

附件1: 工程质量保修书

附件2: 保修期满工程验收及保修金支付管理办法

附件3: 工程现场签证单

附件4: 价格确认通知书

附件5: 材料设备品牌表

附件6: 合规及廉洁交易承诺函

附件7: 安全生产责任承诺函

附件8: 无条件、不可撤销履约保函

附件9: 图纸目录

附件10: 合同清单

附件11: 技术标准和要求

附件12: 安全文明施工管理协议

附件13: 界面划分



(本页为合同签署页)



验收报告

市政竣。通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称:太子湾片区市政三期二标及一期二标景观工程	THOIN PROJ
建设单位(公章): 招商局蛇口工业区控股股份有限公司_	303055
竣工验收日期:	
发出日期: 295年2月8日	

市政基础设施工程

填写说明

- 1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2. 填写内容要求真实,语言简练,字迹清楚。 3. 工程竣工报告一式五份,建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。





			市政基础设	施工程	
I	程名称	太子湾片区市政三期 景观工	二标及一期二标	工程地点	深圳市南山区蛇口太子湾片区
	奠(建筑面积 乔梁长度等)		础设施安装、绿	工程造价 (万元)	2627. 07
结构类型 施工许可证号 监督单位 建设单位 勘察单位		园林绿	化	开工日期	2023 年 12 月 18 日
				竣工日期	ノッ26年2月28日
				监督登记号	
		招商局蛇口工业区控	股股份有限公司	总施工单位	深圳市真和丽生态环境股份有 限公司
		深圳华力岩土工	程有限公司	施工单位(土建)	/
设	计单位	深圳市宏瑞园林身	景观有限公司	施工单位(设备安装)	1
II/ c	理单位	添加海點工和築	田太阳 八 曰	工程检测单位	/
iii.	连早业	深圳海勤工程管理有限公司		上任位侧早U	/
甘仙子	西乡2+站位	/		其他主要参建单位	/
共化土	要参建单位			具他主安 <u></u> 至其中位	/
			专项验收付	青况	
专项	验收名称	证明文件发出日期		文件编号	对验收的意见
益 (六	(子单位)	年 月	日	市政竣。通-10	
工程	质量竣工 收记录	. 年 月	日		4
201	4X 1C3K	年 月	日		
		年 月	日		
54 4da 54		年 月	日		
法律法规规定		年 月	日		P
的其他 验收文		年 月	日		
件		年 月	日		
		年 月	日		
			附有关证明	文件	
施二	L许可证				
	图设计文件 查意见				
工程	竣工报告				
工程质量评估报告			-		
勘查质	量检查报告				
设计质	量检查报告				-



工程质量保修书

· permanent		weather the constraints		市政基础设施工程			
工完情	成			会国内所有方包工内委会	等完成并是收场过		
工表		土建	,	符合战计要求及3至收规范.			
情		设备安装		符合设计要求反验收积	2花		
工程 未注 到付 用口 花 部 代 花 一	达使功的位	1	×	To .	(大龙环境)(A)		
参加验收单位产	<i> </i>		連州イン 25年01月28日	监理单位 (公章) 北和国注册监理 (执业资格证章) 总监理工程师: (执业资格证章) (执业资格证章) (执业资格证章) (认为) (以为) (以为) (以为) (以为) (以为) (以为) (以为) (以	施工单位 (公章) 项目负责必须国土地注册建造物及 中 50.42 1505956(00) 中 70.50 年 2026.11.20		
意见	分包单位 (公章) 项目负责人:(执业资格证章)		执业资格证章) 年 月 日	(公章) 山 项目负责人 (秋望發格证章) 年月日	(公章) 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日		



完工效果







项目名称: 太子湾片区市政三期二标及一期二标景观工程

项目简介:本项目位于深圳市蛇口太子湾片区,施工范围包含居海路(港湾大道至滨海公 园)、汇海路(商海路至乐海路)、乐海路(太子湾大道至海运路)、海运路(商海路 至乐海路)、商海路(港湾大道至汇海路、海运路至太子湾大道)、望海路、源海 路等道路景观工程的施工。

建设单位: 招商局蛇口工业区控股股份有限公司



4、项目负责人近五年同类工程

4.1 项目负责人简历表

姓名	黄	国城	性	别	男		年	岭	4	3 岁
职务	项目	经理	职	称	初级		学	历 本科		本 科
证件类型	身	份证	证件	=号码	44162119820129	3019	手机号	码	13923692257	
参加工作时	间		2007 年	Ξ	从事项目经理	(建造	;师) 年限	1	1	4年
项目经理(资格证=	. —				粤 24420	102010	003357	•		
				在建和已	己完工程项目情况	Z				
建设单位		Ŋ	页目名称	·K	建设规模	开、	竣工日 期		建 或 完	工程质 量
中铁上海工 程局集团有 限公司		坝光水厂一期工程主体及 配套工程项目-绿化工程			911.07 万元	2022. 10. 10 -2024. 1. 11		己	完	/
深圳市天楹 环保能源有 限公司	深	深圳平湖垃圾发电厂二期 绿地景观改造工程		19.99 万元		2. 4. 15– 2. 4. 30	己	完	/	
中建二局第 二建筑工程 有限公司	肇	庆万达	广场售 景观	楼部园林	338.67 万元). 8. 15–). 12. 14	己	完	/
中国建筑第 八工程局有 限公司/重庆 万达城投资 有限公司	业		市花园、	融创茂商 绿化停车 E标段)	1 1898 57 H		0. 9. 5-2 0. 8. 1	己	完	/
合肥万达城 投资有限公 司				主题乐园 园林景观	1 7485 69 7		5. 8. 20– 6. 7. 23	己	完	国家级 银奖

4.1.1 坝光水厂一期工程主体及配套工程项目-绿化工程 中标通知书

中标通知书

深圳市真和丽生态环境股份有限公司:

经我单位专业分包采购领导小组集体评审,最终确定 贵方为我单位<u>坝光水厂一期工程主体及配套工程项目绿化工程</u>的中标单位。

请贵方法定代表人或法人授权委托人于 2022 年 08 月 12 日前持中标通知书到我单位 中铁上海工程局集团有限公司坝光水厂一期工程主体及配套工程项目部商务管理部门办理合同相关事宜,并根据当地政府有关规定办理人员进场手续,若有变动,另行通知。

特此通知书

中铁上海工程局集团有限公司 坝光水厂一期工程主体及配套工程项目经理部 2022 年 8 月 7 日



施工合同

编号: CRECSH-SZBG-专业分包-2022-003

<u>坝光水厂一期工程主体及配套工程</u> 项目-绿化工程施工承包合同

甲方: 中铁上海工程局集团有限公司

乙方: 深圳市真和丽生态环境股份有限公司

签订地点 上海市宝山区

签订日期: 1022年2月17日



绿化工程施工承包合同

根据<u>中铁上海工程局集团有限公司坝光水厂一期工程主体及配套工程项</u>且经理部于 2022 年 8 月 7 日发出的中标通知书,确定由乙方取得招标编号为:中铁上海工程局集团有限公司坝光水厂一期工程主体及配套工程项目部(专招)字(2022)-001 专业分包的中标资格。

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及 其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经过友好 协商,现就<u>坝光水厂一期工程主体及配套工程项目</u>景观绿化工程施工事宜达成 一致意见并同意签订本合同,以资共同遵守。

第一条 乙方准入情况

分包企业准入证号: ZYFB-20220425-00040

第二条 工程概况

2.1分包工程名称: <u>坝光水厂一期工程主体及配套工程项目-</u>绿化工程。

2.2分包工程地点: 深圳市大鹏新区葵涌街道坝光园区。

- 2.3分包工程范围: <u>坝光水厂一期工程主体及配套工程项目-</u>绿化工程施工, 详见景观施工图纸。
- 2.4分包工程内容:主要包括场地修复、整平、整形,种植土细整、施肥,苗木花卉运输、种植、支撑、整形及养护_1_年(自竣工验收合格之日开始计算养护期)、场地清理。本单位工程施工全过程的资料编制,过程中协助甲方对本单位工程的变更、签证等照片及资料收集,配合甲方依照当地相关要求进行竣工资料编制和归档。
 - 2.5施工工期:

暂定开工日期: <u>2022年8月15日</u>

暂定竣工日期: 2023年4月30日

乙方应按照合同约定工期组织施工,确保甲方总工期目标的实现。因乙方原 因造成的工期延误,甲方损失的费用由乙方负担;非乙方原因造成的工期调整, 须经甲方书面确认,因工期调整可能产生的相关费用已包含在合同价款中,不再 另行考虑。

2.6 履约保证金: 乙方应于签订本合同前向甲方缴纳履约保证金 455535.61 元 (大写人民币<u>肆拾伍万伍仟伍佰叁拾伍元陆角壹分</u>)。双方同意投标保证金 <u>3</u> 万元自签订合同之日起转为履约保证金,再缴纳 <u>7</u>万元现金,不足部分 <u>355535.61</u> 元 (大写人民币<u>叁拾伍万伍仟伍佰叁拾伍元陆角壹分</u>)要求乙方在签订本合同前 向甲方提交履约保函。乙方全面履行合同完毕,工程竣工验收合格,双方签订金

甲方代表: 人之之之 1

7.方代表

玲温 印暖



同封账协议,且养护期满后 <u>30</u>日内,甲方不计利息返还。乙方违约或造成甲方损失的,甲方有权扣除相应履约保证金或要求银行承担担保责任;履约保证金不足的,由乙方另行补足或由甲方在其合同价款中扣除。

第三条 合同价款

3.1合同暂定总价:双方以本项目室外工程中的景观电气工程、景观给排水工程、绿化、园建部分中标价为依据,暂定合同总价(含增值税)9110712.14元(大写:人民币玖佰壹拾壹万零柒佰壹拾贰元壹角肆分)。其中,不含增值税价款为8358451.50元(大写:人民币捌佰叁拾伍万捌仟肆佰伍拾壹元伍角整元),增值税税率为9%,增值税752260.64元(大写:人民币柒拾伍万贰仟贰佰陆拾元陆角肆分)。(景观电气工程、景观给排水工程、绿化、园建部分投标价1051.86万元,双方约定扣除其中安全文明施工费16.58万元后总体下浮,下浮率:12%,暂定总价计算公式:(1051.86-16.58)×(1-12%)。最终结算价依据甲方向业主计价批复结果,按业主与甲方确定的结算方式并以业主确定景观绿化工程的最终结算价和施工图范围内(乙方)实际完成的工程数量扣减其对应的安全文明施工费后下浮12%,过程中若有变更,导致造价增加或减少的,按相同结算方式执行。

- 3.2本合同为综合固定单价合同。附件一《工程量清单》所列的不含增值税综合单价包括完成该项目所需的苗木采购价、运输费、种植土、肥料药剂、苗木成活费、种植施工费、水电费、苗木支撑费、__1_年期的管养费,苗木、种植土、辅助材料等二次倒运费用,工料机涨价引起的风险费用,测量复核引起的临时停工费用,发包人和监理等检查引起的停工费用,和完成该项目所需发生的管理费、利润、规费、环保、安全文明施工、治安、风险包干系数及其他由政府文件规定的各类费用,第三方配合费或其他在施工中需要乙方配合的费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。苗木品种、不含增值税单价、增值税税率等详见《工程量清单》。
- 3.3在合同履行过程中,除国家调整增值税税率外,甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。若因国家税务政策变化导致增值税率调整,不含增值税单价不变,具体增值税以变更后的税率计算。
- 3.4附件一《工程量清单》中的数量仅作为双方签订合同的依据,实际结算数量以设计图纸和技术交底为基础,并以乙方实际完成、依据《工程量清单》中的计量规则由甲方工程技术人员收方、技术负责人审核签认、预算合同人员复核、监理和发包人认可的合格工程数量为准。工程量清单的任何错误和遗漏,不能免除乙方根据合同规定的义务和按图纸、规范履行合同的责任。乙方承诺、甲方有权根据施工需要调整乙方承包范围内的施工项目和施工数量,乙方不得因此而提出索赔。

甲方代表: アンカト 2

乙方代表:





第四条 工程质量及技术要求

- 4.1质量标准:乙方应严格按照甲方审定的图纸、预定方案及工程量计价清单保质保量进行施工,按时完成并交付甲方验收,保证满足甲方与发包人总包合同对工程质量的约定。其中质量标准文件包括但不限于以下所列内容:
 - 4.1.1《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJ/T82-99);
 - 4.1.2《绿化养护一级质量标准》
 - 4.2 具体质量必须满足以下要求:
 - 4.2.1 苗木质量:
- (1) 所有苗木必须健康、新鲜、无病虫害、无缺乏矿物物质症状,生长旺盛而不老化,树皮无人为损伤或虫眼,外地苗木须出示苗木检疫合格证;
- (2) 所有苗木的冠型应生长茂盛,分枝均衡,整冠饱满,充分体现个体的自然景观美;
- (3) 严格按设计规格选苗,灌木尽量选用容器苗,地苗尽量选用假植苗,应保证移植根系完好,带好土球,包装结实牢靠;
 - (4) 苗木锯口处要干净、光滑、无撕裂或分裂。正常截口应用蜡或漆封盖:
 - (5) 开花乔木及主景树在种植时必须尽量保留原有的自然生长冠形;
 - (6) 苗木成活保证期为_12_个月, 自甲方验收合格之日起算。
 - 4.2.2苗木规格
- (1) 严格按照设计图纸规格和标准进行选苗。苗木规格指标:详见附件十五《苗木规格指标》。
 - 4.2.3苗木的包装、运输、管理

按园林市场常规处理,以保证苗木质量。苗木进场前需与项目部提前报备,验收合格后方可进场,存放场地需经项目部管理人员同意,不得随意堆放,并做到工完料尽场清。

- 4.2.4施工质量:
- (1) 严格按照施工平面图所示具体尺寸定点放线; 放线采用的设备仪器(如全站仪、水准仪、GPS等)由乙方自行准备。当有不规则造型,用图中比例尺寸定点放线。图中未标明尺寸的种植,按图比例依实放线定点。要求定点放线准确,符合设计要求。
- (2) 苗木的规格、形态必须经甲方景观工程师审核确认,否则,甲方有权要求更换。如有特殊情况,需经甲方及景观设计单位同意,方可进行苗木种植。对于特殊位置(主要景观节点)的主景树以及比较重要的高大乔木,乙方必须在到场前做好拍照、编号、记录等工作交甲方确认,以便甲方选择和备案。
- (3)种植苗木的土质需为营养丰富适合相应苗木生长的土壤。乔木进场时土球规格应符合《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJ/T82-99),如种植乔木

甲方代表: 第22 3

乙方代表:





的土壤条件不好则需进行换土;灌木种植时需保证40CM厚土质良好的种植土。

- (4) 定植后应对其进行支撑处理,以防浇水或大风吹倒。支撑方式主要有 三角形支撑与扁担式支撑,其中胸径大于8cm且位于人行道边的乔木均采用三角 支撑,其余为扁担式支撑。具体支撑标准按照设计要求及技术标准进行。
- (5) 花草树木种植后,应考虑植物造景以及植物基本形态重新进行修剪造型,去掉阴枝、病残枝等,并对剪口作处理,使其初始冠形既能体现初期效果,又有利于将来效果。
- (6) 本工程绿化养护期为<u>1</u>年。在养护期内,乙方应按植物生态特性(喜阳、喜阴、耐旱、耐湿等)分别养护,且按植物生长的不同阶段及时调整,保持丰富的层次和群落结构,特别对于一些可能发生冻害的植物,在霜冻降临前,需对其进行保温措施,防止冻害发生;及时清除杂物、浇水保持土壤湿润、追肥、修剪整形、抹不定芽、防风、防治病虫害(应选用无公害农药)、除杂草、排渍除涝等;苗木发生倾斜、死亡、受损等的,乙方须在甲方通知之日起3天内扶植、补植、复壮,扶植、补植、复壮的苗木成活保证期为扶植、补植、复壮后经甲方验收合格之日起 1 个月,发生的所有费用由乙方承担。

第五条 安全文明、环保施工

- 5.1乙方应遵守国家、地方政府及行业主管部门颁布的有关施工安全、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方编制的本工程的关于安全、环保、现场文明施工方面的有关要求,严格按照安全环保标准组织施工,做好本工程的安全管理工作。
- 5.2甲方根据需要在施工现场配置统一的安全、文明施工设施、保护器材、安全警告标示牌等,乙方承担相应费用。
- 5.3乙方必须自行组织员工进行岗前安全培训。施工人员未经培训合格,不得上岗作业;乙方要按照国家法律法规设置专职安全管理人员,保障施工现场的安全;特殊工种操作人员必须经过专业培训,取得证件,才能上岗。
- 5. 4乙方对本工程安全负责,应配备必要的安全防护设施,并按照国家有关安全生产法律、行政法规、操作规程执行,服从甲方安全监督和管理。乙方责任造成的人身伤亡、机械事故及其他财产损失均由乙方承担,此风险费已包含在乙方各分项承包单价中。
- 5.5 按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定,乙方应对本单位参建人员进行职业病预防、检查、治疗和康复工作,并承担由此发生的相关费用。
- 5.6乙方要搞好文明施工和标准化建设。交工前乙方负责对已完工程进行保管并及时清理场地。施工时,应采取措施防止因施工原因致使工程、农田、水体、建筑物及其他设施受到污染和损害。应及时修建临时排水设施,保持施工场地排水通畅。 按有关规定妥善处理因施工产生的废水、废气、噪声、淤泥、垃圾等

甲方代表: 人名 4

乙方代表



第十一条 争议解决

凡因本合同引起的或因本合同有关的任何争议,由双方当事人协商解决,协商解决不成的,双方同意提交赣江新区国际仲裁院按照该院仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力,开庭地点约定在上海。因仲裁解决的仲裁费用、律师费用等一切费用由申请仲裁的一方承担。

第十二条 附则

12.1 合同签订前乙方必须提供其营业执照、税务登记证、资质等级、安全 生产许可证、法人授权委托书等资料原件由甲方进行审核。甲方审核通过后,乙 方应将以上证件复印件加盖公章交由甲方,并作为本合同附件之一。

12. 2在本合同履行过程中,如任何一方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项,应在重大信息变更后的<u>2</u>日内书面通知对方变更情况,并提供相关信息资料。

12.3双方确定所预留的以下地址为往来函件、法院(仲裁、公证等机构)法律文书的送达地址,任一方变更送达地址必须在变更之日起7日内书面通知对方,否则不发生送达地址变更的法律效力,对方按原地址送达仍然为有效送达。

甲方地址: <u>上海市宝山区富联路777号</u>, 联系人: <u>崔立志</u>, 电话: <u>18256568313</u>; 乙方地址: <u>深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路99号40栋四层401-404</u>, 联系人: <u>温暖玲</u>, 电话: <u>13480823859</u>。

12.4 本合同中所涉及的债权,乙方不得转让,也不得用于任何形式的担保。 若乙方擅自转让或用于担保的,则该行为无效,乙方应赔偿甲方因此受到的全部 损失。

12.5 甲乙双方对合同约定的所有事项均已完全理解,对履行本合同可能存在的各项风险包括工程停建、工期变更、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延等均已充分判断,乙方签订本合同则视为自愿承担可能存在的各种风险。

12.6本工程的招投标文件以及双方另行签订的与合同有关的补充文件、工程量计价清单、图纸及备忘录等均为合同的附件,与合同具有同等效力。

12.7在合同期内或合同终止后,未征得甲方同意,乙方不得泄露与本工程、本合同业务有关的技术、经济等所有资料,否则应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

12.8 本合同一式陆份,甲方持肆份,乙方持贰份,具同等的效力,经双方签字并盖章后生效。自双方履行完合同全部义务后终止,以下附件是本合同组成部分。

附件一: 工程量清单

附件二: 甲供材料清单

附件三: 甲供设备清单

附件四:安全生产协议书

甲方代表: 人。 这

乙方代表:



附件五: 班组长安全质量责任书

附件七: 治安包保责任书

附件九: 班组长协议书

附件十一:建设工程施工廉政责任协议 附件十二:安全质量承诺书

附件十三:身体健康承诺书

附件十五: 苗木规格指标 (以下无合同正文)

附件六:环保协议

附件八:不拖欠农民工工资承诺书

附件十:安全质量责任书

附件十四: 电子商业承兑接收确认书

甲方

单位名称: (公章)

单位地址:上海市宝山区富联路 777 号

联系电话: 021-80277861

开户银行:中国建设银行股份有限公司上

海第六支项目经理部

账号: 31001519300059999999

邮政编码:

签订时间: 2022年8月 2泊

单位名称: (公章)

单位地址:深圳市南山区南头街道马家龙

社区大新路 99 号 40 栋四层 401-404

法定代表人

(或委托代理人): ドネルスー

联系电话: 13480823859

开户银行:中国建设银行股份有限公司深

圳景苑支行

账号: 44250100008600002534

邮政编码:

签订时间: 7012年 月1日

甲方代表: 人名 14





附件十三

身体健康承诺书

我单位承诺:

本公司于<u>坝光水厂一期工程主体及配套工程</u>项目施工<u>绿化工程</u>进场施工管理人员及工人身体健康,状况良好,无影响从事本工种施工作业的疾病和生理缺陷,未隐瞒家族病史,能够胜任该项目现场施工工作。在此期间(至退场)施工过程中,本单位对施工管理人员及工人身体健康状况的真实性负责,并对由此造成的一切后果承担全部责任。

不可替换管理人员名单

序号	在本工程任职	姓名	身份证号码	备注
1	项目总指挥	王伯照	513723198612135830	
2	项目经理	黄国城	441621198201293019	
3	技术负责人	许振林	441621197708141458	
4	安全负责人	赖宇航	441621198612205570	
5	质量负责人	叶冠涛	441621197707111417	
6	商务负责人	邓清连	44162119851020186X	

发热环境像

承诺单位:

法定代表人(或委托代理人)

John Z-

2017年8月(2日

甲方代表: 龙之太 49

115 475 499

乙方代表:

Amos:

验收报告

市政竣・通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称:	坝光水厂一期工程主体及配套工程
建设单位(公章):	深圳市水务 (集团) 有限公司
竣工验收日期:	202 4年 月 月 日
发出日期:	2024年 1月1日

市政基础设施工程

		市政基础	出设施工程	
工和	程名称	坝光水厂一期工程主体及配套工 程	工程地点	深圳市大鹏新区葵涌街道坝光园区
(建筑	程规模 筑面积、 梁长度等)	建筑面积: 7907.84㎡ 日处理自来水量: 4万㎡/d	工程造价 (万元)	10238.02
结构类型		钢筋混凝土结构	开工日期	2022年3月9日
施工i	许可证号	2019-440327-46-02-10493902	竣工日期	年 月 日
监	督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督登记号	2022018-1
建设单位勘察单位		深圳市水务(集团)有限公司	总施工单位	中铁上海工程局集团有限公司
		深圳市勘察测绘院(集团)有限公 司	施工单位(土建)	中铁上海工程局集团有限公司
设ì	计单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司	施工单位 (设备安装)	中铁上海工程局集团有限公司
监理	理单位	深圳市利源水务设计咨询有限公	工程检测单位	铁科院(深圳)检测工程有限公司
		司		太科技术有限公司
其他主導	要参建单位	1	其他主要参建单位	/
7,1011	~>~!"	/	A .V. Ideb per	/
			金收情况	= 1.7A.1L.4L → [7]
专项驱	脸收名称 ————————————————————————————————————	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
		2023. 06. 18	市政竣・通-10	合格
		2023. 12. 22	市政竣·通-10	会格
		2023. 12. 22	市政竣·通-10	会格
		2023.12.22	市政竣・通-10	台格
台 台(子单位)	2023. 12. 22	市政竣・通-10	后部
工程原	质量竣工	2023. 12. 22	市政竣·通-10	会格
验山		2023. 12. 22	市政竣・通-10	分格
		2023. 12. 22	市政竣·通-10	台格
		2023. 12. 22	市政竣·通-10	台格
		2023. 12. 22	市政竣・通-10	台格
		2023. 12. 22	市政竣·通-10	合格
法律法				121113
规规定 的其他				
验收文				
件		 	证明文件	
施丁	许可证	齐全有效	- man /4/211	
施工图	设计文件	合格		
审查意见 工程竣工报告		齐全有效		
	量评估报告	齐全有效		
	量检查报告	齐全有效		
设计质量	量检查报告	齐全有效	100000000000000000000000000000000000000	
工程质	量保修书	齐全有效	-	

市政基础设施工程

工程 完成 情况 工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准的有关规定 工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准的有关规定 工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准的有关规定 医囊膜 用动能 的部位 (公童)					市政基础设施上程							
工程未达到使用功能的部位(范围) 建设单位 建设单位 建设单位 建设单位 建设单位 全球 大型		完成		合同内所有施工内容全部完成并验收通过								
情況 设备 安装 工程度受符合有关法律、法规和工程建设接制性标准的有关规定 医工程位 医工程位 医工程位 医工程位 医工程位 医工程位 医工程位 医工程位												
送到使用功能												
(公章) (公章) (公章) (公章) (公章) (公章) (公章) (公章)	40	达到使 用功能 的部位	在展公司 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									
単位 意见 (公章) (公章) (公章) (公章) (公章) (公章) (公章) (公章)		参加验收	F III	表が、一つない。	(公章) 389690 总监共和国任册监理 法册号4402167	東京和東京和東京和東京 東京東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京						
2025.11.25		单位		分包单位		勘察单位						
		和国生态		2025.11.25	项目负责 (执业资格证章) 中华	项目负责人: (执业资格证章) 人民共和国注册土不上柱则(石土) 名: 大人工 册号: 4404826 AY009						
	100	31200										



4.1.2 深圳平湖垃圾发电厂二期绿地景观改造工程 施工合同

合同编号: CHZDM22040010

深圳平湖垃圾发电厂二期

绿地景观改造设计施工一体化工程合同

工程名称:深圳平湖垃圾发电厂二期绿地景观改造工程

工程地点: 平湖街道富安大道 38 号

发包人: 深圳市天楹环保能源有限公司

承包人: 深圳市真和丽生态环境股份有限公司

签约时间: 二〇二二年四月一十三日



1/11





合同协议书

发包人(以下简称甲方): 深圳市天楹环保能源有限公司 承包人(以下简称乙方): 深圳市真和丽生态环境股份有限公司

甲、乙方本着平等互利的原则,经双方友好协商,甲方将<u>深圳平湖垃圾发电厂二期</u> <u>绿地景观改造设计施工一体化工程</u>委托给乙方进行设计和施工,为了明确工程内容及双 方权利和义务,本着互相协作、紧密配合的原则,根据《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规和本工程具体情况,达成如下合同条 款,双方共同遵照执行。

第一条: 工程内容

- 1、工程名称: 深圳平湖垃圾发电厂二期绿地景观改造工程。
- 2、工程地点: 平湖街道富安大道 38 号。
- 3、项目范围:包括<u>主入口右侧隔离带清除原有垂叶榕、灌木种植,LOGO 台周边、</u> 旧厂区内绿地景观改造,见甲方确认的范围附件1及附件2。
- 4、根据甲方需求、相关规定及项目地点现状,乙方进行本项目的景观设计,并按 甲方确认的设计方案图纸进行施工。

第二条: 合同价款及结算方式

- 1、本合同为工程量清单及施工图纸范围固定总价合同,合同总价: ¥199966.60 元 (大写: 壹拾玖万玖仟玖佰陆拾陆圆陆角整),含稅 9%,含设计费。
 - 2、本合同工程量消毕见附件 2。
- 3、承包范围外甲方委托乙方施工的,可以现场对乙方签证。如有现场签证,可按以下方式价格确定办法进行计算:合同有相同项目单价时,按合同单价计算;合同没有相同项目单价时,根据市场价格情况进行报价双方认价。结算款总价=施工图预算+现场签证。或者另外签订协议和报价。

第三条: 工期

- 1、深圳平湖垃圾发电厂二期绿地景观改造工程的工期为日历天数 <u>15</u> 天,按甲方通知进场施工之日起计。
 - 2、当遇到下列情况,并经甲方代表签证后,工期按实际情况相应顺延。

2/11



- (1)甲方原因未能按乙方的施工组织计划提供施工场地或造成环境绿化设计施工图 变更,影响了乙方的工程进度;
 - (2) 遭遇人力不可抗拒因素。

第四条: 工程质量及保修

- 1、以甲方项目规划设计任务书和景观设计图纸为标准,工程质量必须达到深圳市现行行业验收标准合格以上标准;
- 2、质量达不到合格以上标准的,甲方可要求乙方返工而达到合格以上,返工费用由乙方承担,工期不予顺延。
- 3、本工程的保修期约定如下: 自完工验收通过之日起计,保修期1个月。在保修期内,绿化管养按园林绿化规范要求定时维护保养,精心养护,及时清理更换死苗和生长不良的苗木,使本工程保持良好的景观效果。

属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理,相关费用由承包人承担。乙方保修工作人员应遵守甲方的规章制度,并做到现场文明施工,举止礼貌,完工清场。

第五条: 双方责任

- 1、甲方责任:
- (1) 按需求提供相关的技术资料和图纸;
- (2) 由于设计变更或人力不可抗拒因素等造成的工程量变化和工程拖延,按实际情况进行签证及结算;
- (3) 甲方约定向承包人提供施工所需的场地及水、电、热力、电讯等管道线路和相应的接入设施,从施工场地外部接至条款约定的地点,以满足承包人进行本工程施工需要和便利;
 - (4) 甲方负责协调施工过程中与当地主管部门关系;
- (5) 完工后 3 个工作日内由甲方组织进行验收,如未及时进行验收或项目施工区域正式对外开放视为验收通过。并及时办理竣工结算。
 - 2、乙方责任:
- (1)明确甲方工地的现场施工状况,按设计图纸编制详尽合理的施工组织设计,充分作好施工准备,按甲方通知安排进场;
 - (2) 按本合同要求的工期和质量要求完成设计图纸及相关说明所涵盖的所有工程

3/11

Zazana



内容:

- (3) 服从甲方对临时设施及材料堆放场地的统一安排;
- (4)负责施工机械、材料的妥善存放,保证施工场地及人员的安全。废料垃圾和不再需要的临时设施应及时从现场清除、拆除并运走,做到工完场清,达到甲方满意的使用状态;

第六条: 工程款支付

- 1、自合同签订之日起,甲方在五个工作日内向乙方支付至合同价的10%作为预付款;
- 2、乙方完成的方案设计图纸通过甲方确认后(出具设计确认单),甲方在五个工作日向乙方支付合同价的 20%;
 - 3、完工后经甲方验收合格,向乙方支付至合同价的 90%;
- 4、工程经甲方验收合格后,乙方向甲方递交完整的结算材料和结算报告,工程结算经双方确认后甲方向乙方支付至合同结算价的 97%;余款 3%作为质保金,待保修期满后一次性付清。
- 5、甲方以银行转账方式向乙方支付合同费用,每次付款前,乙方应向甲方提供增值税专用发票(包括抵扣联和发票联),增值税专用发票开票资料如下:

公 司名 称:深圳市天楹环保能源有限公司

纳税人识别号: 91440300774120903K

地址、电话:广东省深圳市龙岗区平湖街道辅城坳富安大道 38 号 0755-28901405 开户行:中国银行深圳华丽支行

账 号: 745870014786

- 6、若乙方未提供上述相应阶段金额的发票,甲方有权延期付款,且不承担任何违 约责任,乙方的各项合同义务仍按合同约定履行。
 - 7、乙方提供收款账户证明详见附件3。

第七条:人力不可抗拒因素及相应双方责任

- 1、下为人力不可抗拒因素:
- (1) 五级以上的地震;
- (2) 七级以上的台风:
- (3) 40 摄氏度以上的高温天气(一般为 37 摄氏度);
- (4) 3 个小时内降雨量为 100mm 以上的暴雨(一般为 50mm)或洪涝灾害;
- (5) 因自然原因发生的火灾;

4/11

Garal Ab

- (6) 社会突发事件:战争、恐怖活动、动乱、瘟疫、空中飞行物体坠落或其他非 发包人与承包人责任造成的爆炸。
- 2、上述不可抗拒因素出现时,乙方应立即采取措施,进行工程修复,并及时向甲方通报受灾情况,由此造成的工程损失由甲乙双方各自承担,如原主体建筑结构部分受损,甲方负责维修费,如绿化植被及苗木损坏,则由乙方负责更换和修复,所产生的费用由甲乙双方协商支付。

第八条: 双方代表及文件送达

甲方指派<u>叶海彬</u>为履行本合同的代表,有权代表甲方履行本合同。

联系方式为: 0755-28326133

通讯地址:深圳市龙岗区平湖街道富安大道 38号

邮编:

手机: 13316435671

Email:

乙方指派黄国城 为履行本合同的代表,有权代表乙方履行本合同。

联系方式为:

通讯地址:深圳市南山区马家龙工业园海大创意园东座北门4楼

邮编: 518052

手机: 18124196719

Email: 419165229@qq.com

甲乙双方均确认以上联系方式为有效联系方式,如果一方发生变更,应当及时以书面方式通知对方,未以书面方式通知对方的联系方式变更为无效变更,对对方没有约束力。如一方采取以上或有效变更后的联系方式向对方送达文件,则该文件邮寄发出之日起的十日后视为已经送达给对方。文书或双方沟通所需的文件材料,采用电子邮件形式进行的,邮件发至对方邮箱服务器视为送达。如因一方联系方式错误致无法收到另一方通过以上或有效变更后的联系方式送达的文件,该责任由该方承担。

第九条: 工程停建或缓建

因政策调整、人力不可抗拒因素或甲、乙方之外的原因导致工程停、缓建, 使合同不能继续履行, 双方签订工程停、缓建协议备查。

5/1

Got Ado

第十条: 保密协议

一方对因本次合作而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三 方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第十一条: 违约责任

- 1、合同自双方代表盖章签章之日起生效,双方均应严格按合同执行,任何一方如 未按合同相应条款的规定执行,将被视为违约,另一方保留向违约方追偿所造成的损失。
- 2、如双方对合同条款或相关责任归属有争议,应协商解决或交由深圳国际仲裁院仲裁。

第十二条: 其它

- 1、本合同一式六份,由甲、乙双方各执叁份,具同等法律效力。
- 本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
 (以下无正文)

以下为盖章签字栏:

	甲方	乙方
全称 (盖章)	深圳市天楹环保能源有限公司	深圳東東和聯生态环境股份
法定代表人 签字或盖章		San
注册地址	深圳市龙岗区平湖街道辅城坳富安 大道 38 号	深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 99 号 40 栎四层 401-404
开户银行	ens proximates table	深圳农村商业银行南湾支行
收款账户	Land Committee of the C	000259404631
纳税人身份	☑─般纳税人 □小规模纳税人 □其他	☑─般纳税人 □小规模纳税人 □其他
代表签字栏	-58 i - 1	1 7000710071 日共他
签订日期	2022 年 4 月 13 日	2022 年 4 月 13 日

6/11





验收报告

工程竣工报告

工程名称:深圳平湖垃圾发电厂二期绿地景观改造设计施工一体化工程 编号:

致:深圳市天楹环保能源有限公司

我单位承建的<u>深圳平湖垃圾发电厂二期绿地景观改造设计施工一体化工程</u>,工程项目自<u>2022</u>年4月<u>15</u>日开工,已于<u>2022</u>年4月<u>30</u>日按要求设计施工完毕,且质量符合规定要求,缺陷处理完毕,通过验收;竣工技术文件已整理齐全,请验收审批。



项目监理机构审查意见:

项目监理机(章):

总监理工程师:

专业监理工程师:

日期:

建设单位审查意见:

建设单位(章)

项目代表:

专业负责人:

日期:



4.1.3 肇庆万达广场售楼部园林景观

施工合同

【肇庆】万达广场【售楼部园林景观】 工程合同

(适用"总包交钥匙项目")

总承包商: 中建二局第二建筑工程有限公司

分包商: 深圳市真和丽生态环境股份有限公司

【2020】年【4】月【10】日

第一章 合同协议书

总承包商: <u>中建二局第二建筑工程有限公司</u> 专业分包商: <u>深圳市真和丽生态环境股份有限公司</u>

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就【肇庆万达广场售楼部园林景观】工程施工 承包事项协商一致,订立本合同协议书。

第一条 分包工程概况

工程名称: 【肇庆万达广场售楼部园林景观】 (下称"工程"或"本工程")

工程地点:广东省肇庆市鼎湖区桃园路与东进入道交叉口肇庆万达广场

工程内容: 【肇庆】万达广场【售楼部园林景观】工程

第二条 组成合同的文件

- 1. 合同协议书;
- 2. 中标通知书(如有);
- 3. 合同专用条款;
- 4. 合同通用条款;
- 5. 计量与计价规则及工程量清单;
- 6. 合同附件:
- 6.1. 合同图纸目录;
- 6.2. 投标书及其附件(如有):
- 6.3. 招标文件及招标过程资料(包括定标会议纪要、投标文件、答疑文件、澄清文件、补遗文件及承诺函等往来函件)(如有);
- 6.4. 技术规范要求;
- 6.5. 相关约定。

合同履行中,双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 上述文件是相互说明、相互解释的,如出现不一致时,上述的排列顺序就是合同的优先解

1

释和执行顺序,以顺序在先者为准。

第三条 合同工程范围

详见本合同《专用条款》合同范围。

第四条 合同价款

本合同暂估总价(下称"合同价款")为人民币(大写): 叁佰叁拾捌万陆仟柒佰肆 拾叁元贰角陆分(小写: ¥3386743.26元),其中不含增值税价款为人民币(大写): 叁 佰壹拾万柒仟壹佰零叁元玖角壹分(小写: ¥3107103.91元),增值税为人民币(大写): 贰拾柒万玖仟陆佰叁拾玖元叁角伍分(小写: ¥279639.35元),增值税税率_9%。(最终 结算金额以业主方四审金额为准)

第五条 合同工期

分包合同工期总日历天数: 121个日历天。

分包绝对工期: 121 个日历天。

开工日期: 暂定 2020 年 4 月 15 日。

完工日期: 暂定 2020 年 8 月 14 日。

竣工日期: 暂定 2021 年 11 月 06 日。 (即整体工程竣工日期)。

本工程具体开工日期以经总承包商发出的开工令(或通知)为准。

如绝对施工工期与根据前述暂定开工完工日期计算的工期天数不一致的,以绝对施工 工期天数为准。

具体要求详见《合同专用条款》第18.1条及《合同通用条款》第18条。

第六条 总承包商、专业分包商代表

总承包商代表: 王林明

专业分包商代表: 黄国城

第七条 质量标准

质量等级标准: 合格。

第八条 本合同协议书中有关词语含义与《合同通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 第九条 专业分包商特此立约向总承包商保证,在各方面均遵照合同的规定进行本工程的 施工及竣工并承担保修责任。

第十条 合同双方特此同意,总承包商将直接与专业分包商就本工程进行结算。

第十一条需要特别说明的是,总承包商和业主签署的《总承包合同》采取的是采购-施工总承包的方式,即总承包商全权负责本工程约定施工范围内的工程采购、施工,并对其质量、安全、工期、造价等所有方面向业主承担全部责任。业主不直接对接专业分包商,专业分包商不得直接向业主主张任何的责任或义务,或提出任何要求,总承包商和专业分包商对此予以充分的了解并予以认可。总承包商与专业分包商共同向业主

第十二条 仲裁

本合同签订和履行过程中产生的任何争议,各方应友好协商解决,协商不成的,任何一方均同意向中国国际经济贸易仲裁委员会申请按照该委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。该仲裁裁决是终局的,对各方均具有最终约束力。

第十三条 合同生效

合同订立时间: 2020年4月10日

总承包商: 中建二局第三建筑工程有限公司(公章)

法定地址:

法定代表人

或委托代理人:

联系电话:

职 务:

传 真:

专业分包商: 深圳市真和丽生态环境股份有限公司(公章) 法定地址:

法定代表人

或委托代理人:

联系电话:

职 务:

传 真

第二章 合同专用条款

1. 定义和解释

1.5 联系方式

总承包商的联系方式为:

通信地址: 【广东省肇庆市鼎湖区双创园】

邮编: 【526000】

项目经理: 【王林明】

联系电话: 【15617749996】

传真:【无】

专业分包商的联系方式为:

通信地址: 【深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路 99 号 40 栋 4 层 401-404】

邮编: 【518052】

项目经理: 【黄国城】 联系电话: 【13923692257】

传真: 【无】

前述各自的联系方式均为正确并可以有效送达。倘若任一方联系方式发生变更的,须 及时以书面形式通知其他方,并在对方签收确认后方为有效。如前述联系方式不准确或无 法有效送达或任一方联系方式发生变更但未按前述约定有效通知其他方的,则由此而引发 的全部责任和损失均由该方自行承担,且其他方的所有通知均视为已合法有效送达。

3. 承包范围

- 3.1 承包工程名称: 【肇庆】万达广场项目【售楼部园林景观】工程
- 3.2 地址:广东省肇庆市鼎湖区桃园路与东进大道交叉口肇庆万达广场
- **3.3 简介:** (肇庆万达广场地块一总建筑面积约 302217.00 m², 其中持有物业 (大商业)约 126600.00m², 大商业地上建筑面积 83200.00m², 地下建筑面积 43400.00m²; 销售物业总建筑面积约 175617.00 m², 其中住宅地上建筑面积 93895.00m², 住宅底商地上 建筑面积 16338.00m², 室外步行街地上建筑面积 16650.00m², 公寓地上建筑面积 16384.00m², 地上配套物业用房等约 1310m², 住宅地下建筑面积约 31040.00m²
- 3.4 标段划分(如有)
- 3.5 承包范围: 售楼部范围园林景观

105

验收报告

竣工验收表

施工单位:中建二局第二建筑工程有限公司

合同号: ZQDHWDGC-ZZJQT01-ZB-XM-SG-H-001-001-HT02

致: 肇庆鼎湖万达地产开发有限公司

肇庆万达广场地块一(销售物业) 总承包工程合同售楼部园林景观工程,已按合同要求

完成,并已通过自检,特报请进行竣工验收。

完成,并已通过自检,	持报请进行竣工验收。			
工程名称	工作内容	开工时间	竣工时间	
肇庆万达广场地块一 售物业) 总承包工程 同	一绿化、铺装、电气安装、	2020/8/15	2020/12/14	
上述工程中未完成工作	:: 无			
工程名称	工作内容	未完成原因	备注	
附件:	施工单	位:深圳市真和丽生活	公环境股份有限公司	
施工单位:深圳市真和丽生态环境股份有限		31300 =	建设单位:	
在, 灵仙到	177 177 177 177 177 177 177 177 177 177		Agard Africa	7
TO BE THE STATE OF			1	



工程竣工验收申请表

程名称	【肇庆】万达广	场【	售楼部园林景观】工	1程		
程地址	广东省肇庆市鼎湖区桃	园路与东进大道交叉口肇庆万达广场				
设单位	並 肇庆鼎湖万达地产开发有限公司		建筑面积	16650m²		
十单位	悉地国际设计顾问(深圳)有限公司		开工时间	2020年8月15日		
福州成建工程监理有限公司			完工/竣工时间	2020年12月14日		
1.包单位 中建二局第二建筑工程有限公司		ij	合同造价	3386743. 26 元		
工单位	深圳市真和丽生态环境股份有限公	限公司 合同工期		121 天		
项目内容			施工单位自检情况			
完成工程设计和合同约定的情况			已按设计要求和合同约定完成			
施工技术管理/质量控制资料			技术档案和施工管理资料基本齐全			
主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场 复验报告/工程实体质量检测报告			主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场复验 报告(含监督抽查)资料齐全			
施工安全评价书			合格			
	工程款支付情况	工程款已按合同支付				
	工程质量保修书	工程质量保修书已签订				
	理地址 及单位 十单位 理单位 瓦单位 三单位 主要建	理地址 广东省肇庆市鼎湖区桃 设单位 肇庆鼎湖万达地产开发有限公司 計单位 悉地国际设计顾问(深圳)有限公 理单位 福州成建工程监理有限公司 型单位 中建二局第二建筑工程有限公司 工单位 深圳市真和丽生态环境股份有限名 项目内容 完成工程设计和合同约定的情况 施工技术管理/质量控制资料 主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场 复验报告/工程实体质量检测报告 施工安全评价书 工程款支付情况	世地址	理地址 广东省肇庆市鼎湖区桃园路与东进大道交叉口肇, 及单位 肇庆鼎湖万达地产开发有限公司 建筑面积 井单位 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 开工时间 理单位 福州成建工程监理有限公司 完工/竣工时间 型单位 中建二局第二建筑工程有限公司 合同造价 工单位 深圳市真和丽生态环境股份有限公司 合同工期 项目内容 施工单位自 完成工程设计和合同约定的情况 已按设计要求和 施工技术管理/质量控制资料 技术档案和施工管 主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场 复验报告/工程实体质量检测报告 主要建筑材料、建筑构西 复验报告/工程实体质量检测报告 主要建筑材料、建筑构西 报告(含监督抽 施工安全评价书 合格		

已完成设计和合同约定的各项内容,工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准, 特申请办理工程竣工验收手续。

项目经理:

苗到的

工程质监机构责令整改问题的执行情况

技术负责人的。基础 2020年12

及时进行整改,未留下质量安全隐患

5、投标人企业性质承诺

承诺书

致招标人: **深圳市大鹏新区建筑工务署**

我单位参加 深圳国际生物谷坝光核心启动区江屋山公园项目施工(I标)的招投标活动,我方郑重作以下承诺:

我方承诺本公司企业性质为 民营企业 (填写: 民营企业或国有企业)。

特此承诺!

承诺人(盖章):深圳市真和丽生态环境股份有限公司法定代表人(签字):