深圳市建设工程监理招标投标 文件

标段名称: 深圳市罗湖区东湖水厂DN1200出厂管及至莲塘水厂供水管新建工程(监理)

投标文件内容: 资信标文件

投标人: 深圳市大众工程管理有限公司

日期: 2025年11月17日



工程编号: 2202-440303-04-01-483219003001

深圳市建设工程监理类招标 投标文件

工程名称: <u>深圳市罗湖区东湖水厂 DN1200 出厂管及至莲塘水厂供水</u>管新建工程(监理)

投标文件内容: <u>资信标文件</u>

投标人: 深圳市大众工程管理有限公司

日期: ____2025___年__11_月_18_日



资信标文件目录

- 1、企业业绩情况;
- 2、拟派项目总监理工程师业绩情况;
- 3、履约评价情况;
- 4、投标人获奖情况;
- 5、拟派总监理工程师获奖情况;
- 6、项目团队;
- 7、承诺函。



资信标要求一览表

序号	资信要素名称	有关要求或说明
		投标人近五年(从本项目招标公告
		第一次发布之日起倒推,以竣工验
		收报告时间为准)同类工程监理业
		绩。注:提供中标通知书(若有)、
		合同关键页(须体现工程规模及特
		征、承包范围、签约合同价、合同
1	企业业绩情况	签订日期、签字盖章关键页等)、
		竣工验收报告等证明材料, 若上述
		证明材料无法体现关键信息的,可
		提供加盖业主公章的业主证明文
		件。(提供业绩情况最多不超过5
		项,超过只计取前5项)格式详
		见招标文件第三章
		1. 提供拟派项目总监理工程师学
		历证、注册证、职称证及社保等证
		明文件; 2. 项目总监理工程师近
		五年(从本项目招标公告第一次发
		布之日起倒推,以竣工验收报告时
		间为准)以同等职务担任同类工程
		的监理业绩。 注: 提供中标通知
		书(若有)、合同关键页(须体现
2	拟派项目总监理工程师业绩情况	工程规模及特征、承包范围、签约
	37/// 7/14 · 8 mm ================================	合同价、合同签订日期、总监理工
		程师职务、签字盖章关键页等)、
		竣工验收证明等,若合同或竣工验
		收报告无法体现总监理工程师的,
		则需提供其他证明材料(如业主证
		明或中标通知书等)原件扫描件。
		(提供业绩情况最多不超过3项,
		超过只计取前 3 项) 格式详见招
		标文件第三章
3	履约评价情况	提供近五年内(从本项目招标公告

勤奋・主动・敢管・实效 4

3 项则按提供资料前3 项统计)

注: 提供获奖证书(原件扫描件)

勤奋・主动・敢管・实效

范围、签约合同价、合同签订日期、

总监理工程师代表及以上职务、签

字盖章关键页等)、竣工验收证明

等,若合同或竣工验收报告无法体



现总监理工程师代表及以上职位 的,则需提供其他证明材料(如业 主证明或中标通知书等)原件扫描 件。(提供业绩情况最多不超过3 项,超过只计取前3项) 3.总监 理工程师代表提供近5年(从本项 目招标公告第一次发布之日起倒 推,以获奖时间为准)最具代表性 的同类工程监理项目获奖(国家、 省、市、区(县)级)的证明材料 扫描件。(不超过3项,如超3项 则按提供资料前3项统计) 注: 提供获奖证书(原件扫描件)或官 方网站截图等证明文件,获奖证书 或官方网站截图上需体现总监理 工程师代表及以上职位名称、颁奖 人名称、获奖时间、获奖项目名称 等必要信息。若获奖证书上无法体 现上述内容,须提供合同或业主证 明文件,合同或业主证明必须清晰 反映上述内容。以上材料无法清晰 反映要求内容的,所提供获奖情况 不予认可。 格式详见招标文件第 三章 投标人企业所有制情况申报表及 本项目投标代表应为投标单位正 式员工, 需提供《法定代表人证明 书》及身份证正反面扫描件、《法 人授权委托证明书》及被委托人身 7 承诺函 份证正反面扫描件、投标人代表承 诺函(格式详见第三章附件)及投 标代表近三月社保缴纳证明,未满 足社保缴纳期限仍需提供社保缴 纳证明并在承诺函说明未满足原



DAZHONG PROJECT MANAGEMENT	
	因。

备注: 资信要素不进行评审, 真实性通过公示予以监督。



1、企业业绩情况

投标人近5年同类工程业绩一览表

序号	项目名称	建设单位	合同额 (万元)	竣工验收时间	备注
1	未移交市政管理公共道 路市政化改造项目	中国建筑第二工程局有限公司	746. 717	2023年04月11日	
2	龙华区龙华街道正本清 源查漏补缺工程	深圳市龙华建设发展 有限公司	573. 733440	2025年06月26日	
3	尖岗山一大井山生态公 园(一期)	深圳市宝安区新安街 道办事处	411. 191187	2023年11月02日	
4	龙华新区污水支管网三 期工程-观澜办事处牛 湖、大水田片区雨污分 流管网工程	深圳市龙华新区建设 管理服务中心	357. 617925	2021年02月01日	
5	西乡街道 2019 年双宜小村建设工程-管道天然 气入户(楼栋管)(二期)	深圳市宝安区西乡街 道办事处	338. 6594	2021年12月30日	



1.1 未移交市政管理公共道路市政化改造项目

中标通知书

中标通知书

标段编号: 440303201800510003001

标段名称: 未移交市政管理公共道路市政化改造项目监理

建设单位: 中国建筑第二工程局有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市大众工程管理有限公司

中标价: 746.717000万元

中标工期: 1541日历天

项目经理(总监): 莫荣

本工程于 <u>2018-08-03</u> 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标,现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后,应在_____30_____ 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理



HE TO THE TO TH

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2018-10-24

光陈印建

查验码: 4809219146377904

查验网址: www.szjsjy.com.cn

监理合同

第一部分协议书

委托人(全称): 中国建筑第二工程局有限公司

受托人(全称): 深圳市大众工程管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

- 1. 工程名称: 未移交市政管理公共道路市政化改造项目监理
- 2. 工程地点: 深圳市罗湖区
- 3. 工程规模:

本项目对 10 个街道共 134 条未移交市政管理道路进行改造,包括: 翠竹街道输贝街等 6 条道路、东湖街道大望路等 14 条道路、东晓街道稻花路等 5 条道路、清水河街道珠岭路等 22 条、笋岗街道展艺二街等 19 条、东门街道永旺街等 9 条、桂园街道河边二路等 5 条、黄贝街道翠芳街等 8 条、莲塘街道西岭下一街等 23 条、南湖街道渔村街等 23 条,均为城市支路。2018 年底计划完成 50 条道路。最终以招标人提供的施工图为准。

- 4. 工程类别: _ 市政公用工程_工程等级: 三级_
- 5. 投资性质: 政府投资 100%
- 6. 工程概算投资额: 67000 万元 招标部分工程概算投资额: 56950 万元
- 7. 其它: 工程承包范围的最终解释权归委托人。___

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
- 4. 专用条件;
- 5. 通用条件;
- 6. 附录: 附录 A《相关服务的范围和内容》

附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

2



本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人(总监)

项目负责人(总监)姓名: ____ 莫荣__,身份证号码: _452731196810316011_,注册号: __ 44008508_

五、签约酬金

其中語

按照第三部分《专用条件》第5.1条《酬金计取》的计取,本工程所有工程监理与相关服务的

签约酬金合计总金额为(大写): _人民币: 柒佰肆拾陆万柒仟壹佰柒拾元整_(¥_7467170.00元_)。

服务	类	型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监造 (万元)	其他服务 (万元)
工 程	监	理							
项目	管	理							
工程出目管理	1理と	可项							

六、工作期限

工程监理与相关服务期限自_____起至____止,总计____日历天。其中: 2. 勘察阶段: 自______起至_____止,共_____日历天;

4. 施工阶段: 自_____起至 止,共 日历天:

6. 设备监造: 自_____起至____止,共 日历天;

7. 其他服务: 自_____起至____止, 共____日历天。


七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合 同约定支付酬金。

八、合同订立


2. 订立地点: 深圳市罗湖区 。







竣工验收报告





市政基础设施工程

填写说明

- 工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
 填写内容要求真实,语言简练,字迹清楚。
 工程竣工报告一式五份,建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程 未移交市政管理公共道路市政化改造 工程地点 深圳市罗湖区 工程名称 项目 工程规模(建筑面积 工程造价 10.0km 11818.957257 (万元) 、道路桥梁长度等) (万元) 市政道路 开工日期 2022 年 2 月 21 日 结构类型 203年 4月 11日 施工许可证号 罗建施函第[2022]001号 竣工日期 深圳市罗湖区建设工程监管和住房保 监督单位 监督登记号 FH2022002 障中心 深圳市交通运输局罗湖管理局 代建单位 中国建筑第二工程局有限公司 建设单位 中深建业建设集团有限公司 勘察单位 深圳市长勒勒察设计有限公司 总施工单位 中国市政工程西北设计研究院有限公 施工单位(土建) 设计单位 司 施工单位(设备安 监理单位 深圳市大众工程管理有限公司 装) 深圳市宏华明工程造价咨询事务所 工程检测单位 深圳市中贺工程检测有限公司 造价咨询单位 (特殊普通合伙) 审图单位:深圳市精鼎建筑工程咨询 有限公司 其他主要参建单位 其他主要参建单位 专项验收情况 对验收的意见 证明文件发出日期 文件编号 专项验收名称 单位 (子单位) 工程质量竣工 2023年 4月11 日 市政竣·通-10 合格, 同意验收 验收记录 法律法 规规定 的其他 验收文 件 附有关证明文件 罗建施函第[2022]001 施工许可证 2022 年 2 月 21 日 号 施工图设计文件 JD-SZ-2018389 2022 年 1 月 12 日 审查意见 工程竣工报告 2022 年 12 月 30 日 2023 年 2 月 28 日 工程质量评估报告 勘查质量检查报告 2023年2月28日 设计质量检查报告 2023 年 2 月 28 日

勤奋·主动·敢管·实效 15

年 月 日

工程质量保修书



	T		市政基础设施工程	
工程完成情况	本工程已经	全接设计图纸和扩	重工合同约定的范围施工完毕 。	
工程	土建		存合同要求和设计图纸要求及有关工程 同意本工程评定为合格工程。同意验收(.质量验收标准,各项功能满足使用要求 使用。
质量情况	设备安装		合合同要求和设计图纸要求及有关工程 同意本工程评定为合格工程。同意验收付	:质量验收标准,各项功能满足使用要求 使用。
工未到用能部位围(范围)			Ø.	
(APP COR)		2单位 三加云	在2000年间	勘察单位
参加验收单位意见	建设	2単位 年 年 日 リ 日 十 単位	項目负责人	项目负责人 大大大大



竣工验收小组成员签名

工程名称	未移交市政管理公共道路市政 化改造项目	竣工验收 会议日期	2023.	4.11
竣工验收 小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
		杨红艳	项目负责人	Is hu to
建设	27.16.4.2.2.2.2.2.2.10.34.26.10.10.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20	潘坤		Mary
单位	深圳市交通运输局罗湖管理局	封李铭		封李铭
代建 单位	中国建筑第二工程局有限公司	魏元凯	项目负责人	翻地
45 177		谢松宏	总监理工程师	A-th
监理		钟君蓓	监理员	种君蓝
单位	深圳市大众工程管理有限公司	李福贵	监理员	李福奏
勘察	深圳市长勘勘察设计有限公司	赵仰高	项目负责人	Furp 3
单位	photop breadings of at 11 breat of			
274.2.1.	中国市政工程西北设计研究院 有限公司	章广华	项目负责人	章
设计 单位		1975		
		何冰	企业技术负责人	BAR
		郭辉	项目经理	Tephty
		余良	技术负责人	余良
		邓建平	生产经理	1100/2
		曾海洋	安全主任	新中国
		吴坚民	质检负责人	爱处
		谭云波	安全员	海工收
施工 单位	中深建业建设集团有限公司	刘凯	安全员	刘凯
I les		邱荣胜	預算员	400
		莫汝妹	工程师	莫冲水
		王旭光	工程师	3nogs

注:对于重大工程和技术复杂工程,根据需要可邀请有关专家参加验收组



法人、股权变更通知书

变更(备案)通知书

22106534560

深圳市大众工程管理有限公司:

我局已于二〇二一年十一月十五日对你企业申请的(股东信息、许可经营项 目、法定代表人信息)变更予以核准: 对你企业的(升级换照、章程、总经理、监事信息、其他董事信息、董事成员、股权和公证书、许可信息、指定联系人、章程) 予以备案,具体核准变更(备案)事项如下:

升级换照:

备案前章程:

备案后章程:

备案前总经理:

宋安民(总经理)

备案后总经理:

王宇超(总经理)

备案前监事信息: 郭志雄(监事)

备案后监事信息: 胡永革(监事)

备案前其他董事信 苏兆森(董事),胡永革(董事)

息:

备案后其他董事信 邓海(董事),苏兆森(董事),宋安民(董事),宋张凯

(董事)

备案前董事成员: 宋安民(董事长)

备案后董事成员: 王宇超(董事长)

备案前股权和公证

书:

备案后股权和公证

备案前指定联系

姓名: 郭志雄 电话: 邮箱:

人:

人:

备案后指定联系

姓名: 廖沁 电话: 075583672363 邮箱:

章程备案

变更前股东信息:

宋安民: 出资额120 (万元), 出资比例10%

深圳市安永会管理有限公司: 出资额1080(万元),出资比例



宋安民:出资额120(万元),出资比例10%

深圳市众联工程信息科技有限公司:出资额480(万元),出 资比例40%

变更后股东信息:

深圳市安永会管理有限公司: 出资额600(万元),出资比例

变更前许可经营项

变更后许可经营项 建设工程质量检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 目: 后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许

可证件为准)

变更前法定代表人 宋安民

变更后法定代表人 王宇超 信息:

税务部门重要提示:如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票,因变更名称、 住所, 需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。





获奖证书





1.2 龙华区龙华街道正本清源查漏补缺工程

中标通知书

中标通知书

标段编号: 44031020190040001001

标段名称: 龙华区龙华街道小微黑臭水体治理工程及正本清源查漏补缺工程(监理)

建设单位:深圳市龙华建设发展有限公司

招标方式: 公开招标

中标单位:深圳市大众工程管理有限公司

中标价: 619.177440万元

中标工期: 185

项目经理(总监):张福元

招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代

(签字或盖章):

招标人(盖章);

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):


日期: 2019-03-21

查验码: 6601155696799985

查验网址: www.szjsjy.com.cn



龙华区龙华街道正本清源查漏补缺工程一监理合同



第一部分协议书

委托人(全称):深圳市龙华建设发展有限公司

法定代表人: 方东明

住所地:

深圳市龙华区梅龙大道 98 号龙华区行政服务中心 1 栋 6 楼

受托人(全称):深圳市大众工程管理有限公司

法定代表人: 宋安民

住所地: 深圳市福田区林园东路 3 号冠泰大厦 A 座 3 楼

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理 条例》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相 关服务事项协商一致, 订立本合同。

一、工程概况

- 1. 工程名称: 龙华区龙华街道正本清源查漏补缺工程(监理)
- 2. 工程地点: 深圳市龙华区龙华街道
- 3. 工程规模: 正本清源查漏补缺工程建设内容包括完成辖区内小区正本清源改造,补齐空白区 域,实现正本清源全覆盖,工程总投资估算约为48000万元,其中建安费约为38400万元,具体投 资规模以概算批复为准。具体投资规模以概算批复为准。按照"分批设计、分批施工、设计一批、 施工一批"的原则开展。

本工程监理服务范围及内容包括并不限于: 小区(室外)雨污分流改造工程、住宅(室内)雨 污分流改造工程及其他相关排水系统设施的分流改造工程,包括但不限于土石方工程、管网及配套 设施工程、道路工程、电力管线迁改工程、电信管线迁改工程、给水管线迁改工程、燃气管线迁改 工程、交通疏解工程、路灯工程、园林景观绿化工程等。

本工程承包范围及工程量均为暂定,项目实施过程中可能会有调整,具体范围以发包人提供的 施工图纸(含设计变更)为准,发包人有权力根据需要进行调整,承包人须服从,不得有异议。

- 4. 工程类别: <u>市政公用工程</u> 工程等级: 二级
- 5. 投资性质: 政府投资 100%
- 6, 工程概算投资额: 48000 万元(投资估算) 招标部分工程概算投资额: 38400 万元(暂定)
- 7. 其它: /
- 二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
- 4. 专用条件;
- 5. 通用条件:
- 6. 附录: 附录 A《相关服务的范围和内容》
- 附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》
- 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
- 四、项目负责人(总监)

项目负责人(总监)姓名: 代礼东, 身份证号码: 510623197012046516 , 注册号: 44019479

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第5.1条《酬金计取》的计取,本工程所有工程监理与相关服务的

签约酬金合计总金额为(大写): 伍佰柒拾叁万柒仟叁佰叁拾肆元肆角整(¥5737334.4元)。其中:

服务类型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监造 (万元)	其他服务 (万元)
工程监理				546. 4128	27. 32064		
项目管理							
工程 监理 与项目管 理一体化							

六、工作期限

工程监理与相关服务期限自 $\underline{2019}$ 年 3 月 30 日 起至 $\underline{2021}$ 年 9 月 30 日 止,总计 $\underline{915}$ 日历天。其中:

- 1. 决策阶段: 自/起至/止, 共/日历天;
- 2. 勘察阶段: 自/起至/止,共/日历天;
- 3. 设计阶段: 自/起至/止, 共/日历天;

2



- 4. 施工阶段: 2019 年 03月 30 日起至 2019 年 9月 30 日止, 共 185 日历天;
- 5. 保修阶段: 2019 年 10月 01 日起至 2021 年 9月 30 日止,共 730 日历天;
- 6. 设备监造: 自/起至/止, 共/日历天;
- 7. 其他服务: 自/起至/止, 共/日历天。
- 七、双方承诺
- 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。
 - 八、合同订立
 - 1. 订立时间: 2019年3月
 - 2. 订立地点: 深圳市龙华区
 - 3. 本合同一式 拾陆 份, 具有同等法律效力, 双方各执 捌 份。
 - 九、通知及送达
- 1、合同双方均保证本合同所列明的电话号码、传真号码、电子信箱等均真实有效,且双方均保证本合同所列明的各自邮政编码及地址即构成与本合同相关之询问、答复、意向、通知、说明、请求、承认、新的要约或承诺、协议等信函、文书之真实有效的送达地址。
- 2、如一方以特快专递的方式邮寄文书至对方送达地址的,以投邮之日起第三日视为已送达,且 视为受送达方已清楚、准确地知晓送达文书所包含的全部内容。
- 3、对于电话号码、传真号码、电子信箱、送达地址等如有变更的,应在变更之日起三日内以书面形式通知对方,未经通知的,视为未变更。送达地址变更未及时告知对方的,或受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收的,导致信函、文书不能被受送达人实际接收的,文书退回之日视为送达之日。



甲方: 深圳市龙华建设发展有限公司 (公章) (公章) 法定代表人: 法定代表人: 或委托代理人: 或委托代理人: 纳税识别号: 91440300192286073P 纳税识别号: 开户银行:招商银行股份有限公司深圳华润城支行 开户银行: 账号: 818380491910001 账号: 联系人: 谢闻燕 联系人: 马青山 电话: 0755-83672361 电话: 0755-29800330-8124 送达地址:深圳市龙华区观澜人民路 送达地址:深圳市福田区林园东路 3 号冠泰大厦 A 座 3 楼 电车大厦8楼

勤奋 • 主动 • 敢管 • 实效 26



竣工验收报告

市政竣 · 通-11 市政基础设施工程 建设工程竣工验收报告 工程名称: 龙华区龙华街道正本清源查漏补缺工程施工总承包 建设单位(公章): 深圳市龙华区建筑工务署 代建单位(公章): 深圳市龙华建设发展集团有限 201年6月76日 竣工验收日期: 2015年6月26



市政基础设施工程

填写说明

- 工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
 填写内容要求真实,语言简练,字迹清楚。
 工程竣工报告一式五份,建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。











市政基础设施工程

				巾 政基础设/	28_1.4至	
I	程名称	龙华区龙华街道正本清源查漏补缺工 程施工总承包		工程地点	深圳市龙华区龙华街道	
	(建筑面积 6梁长度等)	新建管道76	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	路面恢复	工程造价 (万元)	40304.5708万元
	构类型	排水管道改造、道路拆除恢复、管道 保护迁改			开工日期	2019年4月19日
施工	许可证号			竣工日期		
监	督单位	深圳市龙华区	建设工程。站	质量安全监督	监督登记号	SZ2019044
建	设单位	深圳市力	华区建筑	(工务署	总施工单位	中交第一航务工程局有限公司
勘	察单位	中国市政工程	东北设计 限公司	研究院总院有	施工单位 (土建)	1
设	计单位	中国市政工程		研究院总院有	施工单位(设备安 装)	1
监	理单位	深圳市大倉	工程管理	是有限公司	工程检测单位	天津市市政工程设计研究院
其他主	要参建单位	深圳市龙华建设发展集团有限公司 (代建单位)			其他主要参建单位	
				专项验收付	青况	
专项	验收名称	证明	文件发出	日期	文件编号	对验收的意见
30000	5722A2.0 32.0(41)	2015 #	り月かん	В	市政竣 · 通-10	合格
工程	(子单位) 质量竣工	年	月	日		
962	收记录	年	月	В		
		年	月	日		
		年	月	В		
法律法 規規定		年	月	В		
的其他 验收文		年	月	B		
件		年	月	В		
		年	月	B	57811113	
	2			附有关证明]文件	
施口	C许可证		1			
施工图设计文件 审查意见			合格		r	VICTOR
工程竣工报告			齐全有效			
工程质量评估报告			齐全有效			
勘查质	量检查报告		齐全有效			
设计质	量检查报告		齐全有效			
工程质量保修书		齐全有效				







法人、股权变更通知书

变更(备案)通知书

22106534560

深圳市大众工程管理有限公司:

我局已于二〇二一年十一月十五日对你企业申请的(股东信息、许可经营项 目、法定代表人信息)变更予以核准: 对你企业的(升级换照、章程、总经理、监事信息、其他董事信息、董事成员、股权和公证书、许可信息、指定联系人、章程) 予以备案,具体核准变更(备案)事项如下:

升级换照:

备案前章程:

备案后章程:

备案前总经理:

宋安民(总经理)

备案后总经理:

王宇超(总经理)

备案前监事信息: 郭志雄(监事)

备案后监事信息: 胡永革(监事)

备案前其他董事信 苏兆森(董事),胡永革(董事)

息:

备案后其他董事信 邓海(董事),苏兆森(董事),宋安民(董事),宋张凯

(董事)

备案前董事成员: 宋安民(董事长)

备案后董事成员: 王宇超(董事长)

备案前股权和公证

书:

备案后股权和公证

备案前指定联系

姓名: 郭志雄 电话: 邮箱:

人:

人:

备案后指定联系

姓名: 廖沁 电话: 075583672363 邮箱:

章程备案

变更前股东信息:

宋安民: 出资额120 (万元), 出资比例10%

深圳市安永会管理有限公司: 出资额1080(万元),出资比例



宋安民:出资额120(万元),出资比例10%

深圳市众联工程信息科技有限公司:出资额480(万元),出 资比例40%

变更后股东信息:

深圳市安永会管理有限公司: 出资额600(万元),出资比例

变更前许可经营项

变更后许可经营项 建设工程质量检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 目: 后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许 可证件为准)

变更前法定代表人 宋安民

住所, 需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。

变更后法定代表人 王宇超

信息:

税务部门重要提示:如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票,因变更名称、





1.3 尖岗山一大井山生态公园(一期)

中标通知书

防伪码: 9784907413589688

135

中标通知书

编号: 宝20161215005B

工程编号: 4403062016042401

工程名称:尖岗山-大井山生态公园(一期)(监理)

建设单位:深圳市宝安区新安街道办事处

招标方式: 公开招标

开标时间: 2016-12-02

中标单位:深圳市大众工程管理有限公司

中标价:[人民币]

411.191187万元(大写:肆佰壹拾壹万壹仟玖佰壹拾壹元捌角柒分)

中标工期: 1825日历天

项目总监: 陈-

资格证书号: 0137054

本工程于 2016年12月02日09时30分 在深圳市建设工程交易服务中心宝安分

中心 第一开标室 公开开标,经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后, 应在

日前按照

招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同、签订

合同的地点为:

深圳市建设工程交易服务中心 宝安分中心 (盖章)

招标代理机构(签章

招标人(签章)

2016年12月15日

本中标通知书,作为中标的唯一凭证,请妥善保管,遗失不补!

深圳市建设工程交易服务中心宝安分中心制



监理合同

副本

深圳市工程监理与相关服务合同

工程名称: 尖岗山-大井山生态公园(一期)(监理)

工程地点: 深圳市宝安区新安街道

委托人 : 深圳市宝安区新安街道办事处

监理人: 深圳市大众工程管理有限公司

. 2012年7月版



第一部分 协议书

委托人(全称): 深圳市宝安区新安街道办事处

监理人(全称): 深圳市大众工程管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》 及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务 事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

- 1. 工程名称: 尖岗山-大井山生态公园(一期)(监理)
- 2. 工程地点: 深圳市宝安区新安街道
- 3. 工程规模: <u>尖岗山一大井山生态公园(一期)项目占地面积为 576940 平方米,建设内容包括公园土建及安装、主入口广场、车库和管理用房三大部分。项目概算总投资 30228. 45 万元,建安工程费 26106. 31 万元。</u>
 - 4. 工程类别: 市政公用工程 工程等级: 一级
 - 5. 投资性质: 政府投资 100%
 - 6. 工程概算投资额: <u>30228.45</u>万元 招标部分工程概算投资额: <u>26106.31</u>万元
 - 7. 其它: /
 - 二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程):
- 4. 专用条件;
- 5. 通用条件;
- 6. 附录: 附录 A《相关服务的范围和内容》

附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

7. 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、工程监理服务范围

1. 房屋建筑工程:

2. 市政公用工程:

详见施工图设计范围内的所有内容。

3. 其他工程:

五、工程监理服务期限

1. 施工阶段自 <u>2016</u> 年 <u>12</u> 月 <u>25</u> 日起至 <u>2019</u> 年 <u>12</u> 月 <u>26</u> 日止, 共 <u>1095</u> 日历天 (以开工令为准);



2. 保修阶段自 <u>2019</u> 年 <u>12</u> 月 <u>27</u> 日起至 <u>202</u> 准):	1年12月26日止,共730日历天(以竣工验收之日为
3. 设备采购建造自年月日起	至 年 月 日止 井 日历去。
4. 勘察阶段自年月日起至	
5. 设计阶段自年月日起至	
6. 其他服务自	
六、工程监理服务酬金	
按照第三部分《专用条件》第20条《酬金	计取》的计取,本工程各阶段监理服务酬金合计总金
额暂定为 (大写): 肆佰壹拾壹万壹仟玖佰壹拾	
1. 施工阶段监理服务酬金为 391. 610655 万	
2. 保修阶段服务酬金为 19.580532 万元;	
3. 设备采购监造服务酬金为万元;	
4. 勘察阶段服务酬金为万元;	
5. 设计阶段服务酬金为万元;	
6. 其他服务服务酬金为万元。	
七、总监理工程师	
总监理工程师姓名: <u>陈平</u> ,身份证号码: <u>1</u> 4	<u>40202196309212557</u> , 注册号: <u>44012213</u>
八、双方承诺	
1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提	The state of the s
	供相应的人员、房屋、资料、设备、设施, 并按本合
同约定支付工程监理与相关服务酬金。	The state of the s
九、其他 本合同正本一式一份,「双方各执一份,副本	AND THE RESERVE THE PARTY OF TH
有同等法律效力。	<u>捌</u> 份,双方各执 <u>委托人执伍份,</u> <u>船理人执叁</u> 份,均具
性 一	深圳市大众正程管理有限公司
委托人: 深圳市宝安区新安街道办事处(盖章) 监理人: (盖章)
法定代表人或其委托代理人: 2 签章) 法定代表人或其委托代理人
开户银行:	开户银行: 招商银行深圳丝荔支行
账号:	账号: 818380491910001
住所:	深圳市福田区梅林街道梅中路 1 号嘉恒 住所: 大厦 4 楼
邮编:	邮编: 518049
电话:	电话: 0755-83672361
传真:	传真: 0755-83583469
电子邮箱:	电子邮箱: dzjljyb@126.com
合同订立时间:	2017年1月16日
	2



竣工验收报告

市政基础设施工程

工程竣工验收报告



工程名称: 尖岗山-大井山生态公园(一期)-公园土建及安装

验收日期: 2023 年 11 月 02 日

建设单位(盖章): 深圳市宝安区新安街道办事处

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制



一、工程概况

工程名称	尖岗山-大井山生态公园(一期)-公园土建及 安装 工程地点			宝安区新安街道
工程规模	占地面积为576940平方米 工程造价 (万元)			11605, 43008
结构类型	市政	市政 工程用途		改善生态环境
施工 许可证号	\	开工日期		2017年 03 月 16 日
监督单位	深圳市宝安区建设工程质量安全监督站	州市宝安区建设工程质量安全监督站 监督登记号		
建设单位	深圳市宝安区	所安街道办事	处	
勘察单位	深圳市工勘岩土集团有限公司			B14404347
设计单位	济南市市政工程设计研究院(集团)有限责 建设综合勘察研究院有限公司	任公司		A237004860-10/1 B111007619
	四川省圣泽建设集团有限公司		资	91510000709242656W
施工单位	\ \		质证	Λ.
	\		号	``
监理单位	深圳市大众工程管理有限公司			E144010469
施工图 审查单位	深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司			9144030077163911XT

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制



二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干专业维

1、验收组

组长	董杨琛						
副组长	周庆龙	张绮苓	陈圣和	¥			
组员	康湛业	谭小卿	陈郁	李先长	周学良	周全	郑国均

2、专业组

专业组	组长	组 员
园建工程	周庆龙	周全
道路工程	董杨琛	陈圣森
排水工程	陈郁	郑陌坤
给水工程	康湛业	李先长
挡墙及边坡支护	周学良	陈枢
交通设施工程	张绮苓	周全
污水处理工程	陈圣森	谭小卿
绿化工程	李先长	郑国坤
供电及照明工程	谭小卿	康湛业

(二)验收程序

- 1、建设单位主持验收会议:
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况;
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;
- 4、验收组实地查验工程质量:
- 5、专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制



三、工程质量评定

专业工程 名 称	质量保证 资料评定	外观质量 评 定	实测实量评定	评定等级
园建工程	合格	合格	合格	合格
道路工程	合格	合格	合格	合格
排水工程	合格	合格	合格	合格
给水工程	合格	合格	合格	合格
档端及边坡支护	合格	合格	合格	合格
交通设施工程	合格	合格	合格	合格
污水处理工程	合格	合格	合格	合格
绿化工程	合格	合格	合格	合格
供电及照明工程	合格	合格	合格	合格

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制




四、验收(专业)组成员签名

姓 名	工作单位	职	称	职 务	签名
AZA Á	新女工房中心				.8/2 to
3代65岁	前安城建南				34.7有字
蒂的样	エ毎中心・				香粉牛
好多如	1部,心,				游鱼如
ell.	多年い				灰温水
SYMP	39 tolin 大久2至220000000000000000000000000000000000			18 K. S.	Jana)
对	济南的政党设计研究室				PETA
	(集团)介限责任公司				
Sel	深心清冽大、染图有能)			trail
唐堂	至泽集国				美
的方	砂谷等分别在对南海江北洋社有	WA.) f[31°
approx p	10m全泽集团				新城水
\$100	四川名是沒姓级如柳岭	5			4 109
,					,

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制





勤奋·主动·敢管·实效 42

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制



法人、股权变更通知书

变更(备案)通知书

22106534560

深圳市大众工程管理有限公司:

我局已于二〇二一年十一月十五日对你企业申请的(股东信息、许可经营项 目、法定代表人信息)变更予以核准: 对你企业的(升级换照、章程、总经理、监事信息、其他董事信息、董事成员、股权和公证书、许可信息、指定联系人、章程) 予以备案,具体核准变更(备案)事项如下:

升级换照:

备案前章程:

备案后章程:

备案前总经理:

宋安民(总经理)

备案后总经理:

王宇超(总经理)

备案前监事信息: 郭志雄(监事)

备案后监事信息: 胡永革(监事)

备案前其他董事信 苏兆森(董事),胡永革(董事)

息:

备案后其他董事信 邓海(董事),苏兆森(董事),宋安民(董事),宋张凯

(董事)

备案前董事成员: 宋安民(董事长)

备案后董事成员: 王宇超(董事长)

备案前股权和公证

书:

备案后股权和公证

备案前指定联系

姓名: 郭志雄 电话: 邮箱:

人:

人:

备案后指定联系

姓名: 廖沁 电话: 075583672363 邮箱:

章程备案

变更前股东信息:

宋安民: 出资额120 (万元), 出资比例10%

深圳市安永会管理有限公司: 出资额1080(万元),出资比例



宋安民:出资额120(万元),出资比例10%

深圳市众联工程信息科技有限公司:出资额480(万元),出 资比例40%

变更后股东信息:

深圳市安永会管理有限公司: 出资额600(万元),出资比例

变更前许可经营项

变更后许可经营项 建设工程质量检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 目: 后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许

可证件为准)

变更前法定代表人 宋安民

变更后法定代表人 王宇超 信息:

税务部门重要提示:如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票,因变更名称、 住所, 需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。





1.4 龙华新区污水支管网三期工程-观澜办事处牛湖、大水田片区雨污分流管网工程中标通知书

中标通知书

标段编号: 44031020162820001001

标段名称:龙华新区污水支管网三期工程-观澜办事处牛湖、 大水田片区雨污分流管网工程监理

建设单位:深圳市龙华新区建设管理服务中心

招标方式: 公开招标

中标单位:深圳市大众工程管理有限公司

中标价: 357.617925万元

中标工期: 1157

项目经理(总监): 王子云

本工程于 <u>2016-10-14</u> 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标,现已完成招标流程。

招标代理机构(盖章) 法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章): 招标人(盖章) 法定代表人或基委托代理人 (签字或盖章) 日期、2017-03-16

查验码: 4846621549948754

查验网址: www.szjsjy.com.cn


监理合同

2017-R-605

工程编号: 44031020162820001

合同编号: 深龙华建工合[2017]监理-5

深圳市工程监理与相关 服务合同



工程地点: 深圳市龙华区观澜

委 托 人: 深圳市龙华区建筑工务局

受 托 人: 深圳市大众工程管理有限公司

2016年4月版



第一部分协议书

委托人(全称):深圳市龙华区建筑工务局

受托人(全称):深圳市大众工程管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

- 1. 工程名称: <u>龙华新区污水支管阿三期工程-观澜办事处牛湖、大水田片区雨污分流管</u> <u>阿工程</u>监理
 - 2. 工程地点: 深圳市龙华区
- 3. 工程规模:项目位于观测办事处牛湖、大水田片区,用污分流管网工程涉及范围为牛 据和大水田两个社区,总面积2.5平方公里,涉及管道总长约63.34公里,项目主要设计范 图包括: 周污水管铺设、建筑立管改造、道路破除及恢复、管道清漆、管线迁改与保护等。 (不含燃气工程、电力迁改工程)。
 - 4. 工程类别: 市政公用工程工程等级: 三级
 - 5. 投资性质: 政府投资
 - 6. 工程概算投资额: 22636. 84 万元 招标部分工程概算投资额: 22054, 36 万元
 - 7. 其它: __/

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

- 1. 协议书:
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程):
- 4. 专用条件:
- 5. 通用条件:
- 6. 附录; 附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后。双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人(总监)

项目负责人(总监)姓名,王子云、身份证号码,510702196809150555。注册号,51002470

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第5.1条《酬金计取》的计取,本工程所有工程监理与相关



服务的签约酬金合计总金额为(大写): <u>叁佰伍拾集万建仟壹佰集拾玖元贰角伍分</u> (¥ 3576179.25 元)。其中:

服务类型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保健阶段 (万元)	设备监造 (万元)	其他服务 (万元)
工程监理	1	1	/	340, 5885	17. 029425		1
项目管理	- /	1	/	1	- 1		1
工程监理 与项目管 理一体化	7	/	1	1	T	1	1

六、工作期限

工程监理与相关服务期限自<u>(暂定)2017 年 2 月 28 日</u>起至 <u>2020 年 4 月 30 日</u>止。 总计 <u>1157</u> 日历天。其中。

			100		too continue
4	16.00000-60	pin /	起至 /	1- 11	/ 日用来。
1.	ON SHUND FIRE	ES /	Right III	district of the	24.07

- 2. 勘察阶段: 自 / 起至 / 止,共 / 日历天:
- 3. 设计阶段: 自___/_起至__/_止,共__/_日历天:
- 4. 施工阶段: 自 (暫定) 2017年2月28日起至2018年5月1日止,共427日历天:
- 5. 保修阶段; 自(暫定)2018年5月1日起至2020年4月30日止,共730日历天;
- 6.设备监造: 自___/_起至__/_止、共__/_日历天:
- 7. 其他服务: 自 / 起至 / 止, 共 / 日历天。

七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺。按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员。提供房屋。要料、设备。并 按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

- 1. 订立时间: 2017年 月 日。
- 2. 订立地点: 深圳市龙华区___。
- 3. 本合同一式<u>查拾贰</u>份,具有同等法律效力,双方各执<u>胜</u>份。 (以下空白)



委托人: 计划市龙华区建筑工作

住所: 深圳市光华区梅龙大城 22% 号行政服务

中心 3 栋 4-5 6

邮编: 518109

法定代表人

或其授权代理人: (签章)

开户银行:

账号:

电话: 0755-23336926

传真: 0755-23336901

电子邮箱:

受托人:深圳市大众工程管理有限公司

み(差算

住所: _深圳市福田区梅林街道梅中路1号嘉

恒大厦4楼

邮编: 518049 _

法定代表人

或其授权代理人

开户银行:招商银行深圳红荔支行

账号: 818380491910001

电话: 0755-83672361

传真: 0755-83583469

电子邮箱: dzjljyb@126.com



竣工验收报告

市政验-23

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称:	观澜办事处牛湖、大水田片区雨污分流管网工程	
	(N 3/1)	
建设单位(公章):	深圳市龙华区建筑工务署	
	the state of the s	
竣工日期:	2021 42	
发出日期:	7021.2.1	




市政基础设施工程

- www.ashan	观澜办事处牛湖、大水田片区雨污分	工程地点	深圳市龙华区	
工程名称	流管网工程	上作出版	NAME OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE	
工程规模 建筑面积、道路桥 梁长度等)	该项目为:雨水管: 27138米,污水管: 12693米	工程造价 (万元)	18164. 00147	
结构类型	市政管网工程	开工日期	2017年3月18日	
施工许可证号	2017-0960	监督登记号		
监督单位	深圳市龙华区建设工程质量安全监督站	总承包单位	深圳市市政工程总公司	
建设单位	深圳市龙华区建筑工务署	施工单位 (土建)	深圳市市政工程总公司	
勘察单位	深圳市长勘勘察设计有限公司	施工单位 (设备安装)	I	
设计单位	中工武大设计研究有限公司	监理单位	深圳市大众工程管理有限公司	
工程检测单位	中冶建筑研究总院(深圳)有限公司	工程检测单位		
工程检测单位		其它主要参建单 位		
	专项验收情	 青况		
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见	
单位(子单位) 工程质量验收记录				
规划验收合格证				
环保验收认可文件				
消防验收意见书				涩
燃气验收合格证				1 1
电梯准用证				
工程竣工 档案认可书				7.5
				44
				-
				-
				-



市政基础设施工程





法人、股权变更通知书

变更(备案)通知书

22106534560

深圳市大众工程管理有限公司:

我局已于二〇二一年十一月十五日对你企业申请的(股东信息、许可经营项 目、法定代表人信息)变更予以核准: 对你企业的(升级换照、章程、总经理、监事信息、其他董事信息、董事成员、股权和公证书、许可信息、指定联系人、章程) 予以备案,具体核准变更(备案)事项如下:

升级换照:

备案前章程:

备案后章程:

备案前总经理:

宋安民(总经理)

备案后总经理:

王宇超(总经理)

备案前监事信息: 郭志雄(监事)

备案后监事信息: 胡永革(监事)

备案前其他董事信 苏兆森(董事),胡永革(董事)

息:

备案后其他董事信 邓海(董事),苏兆森(董事),宋安民(董事),宋张凯 (董事)

备案前董事成员: 宋安民(董事长)

备案后董事成员: 王宇超(董事长)

备案前股权和公证

书:

备案后股权和公证

备案前指定联系

姓名: 郭志雄 电话: 邮箱:

人:

人:

备案后指定联系

姓名: 廖沁 电话: 075583672363 邮箱:

章程备案

变更前股东信息:

宋安民: 出资额120 (万元), 出资比例10%

深圳市安永会管理有限公司: 出资额1080(万元),出资比例



宋安民:出资额120(万元),出资比例10%

深圳市众联工程信息科技有限公司:出资额480(万元),出 资比例40%

变更后股东信息:

深圳市安永会管理有限公司: 出资额600(万元),出资比例

变更前许可经营项

变更后许可经营项 建设工程质量检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 目: 后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许

可证件为准)

变更前法定代表人 宋安民

变更后法定代表人 王宇超 信息:

税务部门重要提示:如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票,因变更名称、 住所, 需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。





1.5 西乡街道 2019 年双宜小村建设工程-管道天然气入户(楼栋管)(二期) 中标通知书



监理合同

2020-R-659

工程编号: 合同编号:

深圳市工程监理合同

(示范文本)

工程名称: 西乡街道 2019 年"双宜小村"建设工程-管道

天然气入户(楼栋管)(二期)(监理)

工程地点: 深圳市宝安区西乡街道

委 托 人 深圳市宝安区西乡街道办事处

受 托 人: 深圳市大众工程管理有限公司

2016年4月版

1

第一部分

协议中

委托人(全称): <u>深圳市宝安区西乡街道办事处</u> 受托人(全称): <u>深圳市大众工程管理有限公司</u>

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

- 1. 工程名称: <u>西乡街道 2019 年"双宜小村"建设工程-管道天然气入户(楼栋管)(二期)(监理)</u>
 - 2. 工程地点: 深圳市宝安区西乡街道
- 3. 工程规模: 西乡街道 2019 年"双宜小村"建设工程-管道天然气入户(楼栋管)(二期), 涉及西乡街道上围园新村、下围园新村、塘西新村、茶树新村、井湾新村、南昌第二新村、南昌第 三新村、流塘村等 8 个城中村,共 1565 栋,66415 户住户管道天然气入户的地上燃气管道。主要建 设内容: 建筑燃气管道、用户燃气表、燃气阀门等安装工程。总投资估算 27745 万元,其中建安工 程费 23368 万元。资金来源为区政府和居民小区业主共同投资。
 - 4. 工程类别: <u>市政公用工程</u>工程等级: <u>二级</u>
 - 5. 投资性质: 区政府 %, 其他 %
 - 6. 工程概算投资额: 27745 万元,招标部分工程概算投资额: 23368 万元
 - 7. 其它: _____

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理建议书(适用于非招标工程);
- 4. 专用条款:
- 5. 通用条款;
- 6. 附录: 附录 A《相关服务的范围和内容》

附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目总监

项目总监姓名: <u>范小刚</u>,身份证号码: <u>510623197309266819</u>,注册号: <u>44021398</u>

五、签约酬金

2



服务类型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监造 (万元)	其他服务 (万元)
工程监理	(73)47	37478		322. 5328	16. 1266		
项目管理							
工程监理与项 目管理一体化							

六、工作期限

- 工程监理期限自 <u>2020</u> 年 08 月 28 日起至 <u>2023</u> 年 03 月 25 日止, 总计 <u>940</u>日历天。其中:

- 4. 施工阶段: 自 <u>2020 年 08 月 28 日</u>起至 <u>2021 年 03 月 25 日</u>止,共 <u>210</u>日历天;
- 5. 保修阶段: 自 <u>2021 年 03 月 26 日</u>起至 <u>2023 年 03 月 25 日</u>止,共 <u>730</u>日历天;
- 6. 设备监造: 自______起至_____止, 共_____日历天;
- 7. 其他服务: 自______起至_____止,共_____日历天。

七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理。
- 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本台同约定支付酬金。

八、合同订立

- 1. 订立时间: 2020 年 9 月
- 2. 订立地点: 西乡街道办事处 。
- 3. 本合同一式拾份, 具有同等法律效力, 双方各执伍份。

3



委托人:深圳市宝安区西乡街道办事处(盖章) 受托人:深圳市大众工程管理有限公司(盖章)

住所:

住所:深圳市福田区林园东路3号冠泰大厦A

座 3 楼

邮编: 518049

邮编:

法定代表人或其授权代理人: (签章)

法定代表人或其授权代理人

开户银行:

开户银行:招商银行深圳华洞城支行

账号:

账号: 818380491910001

电话:

电话: 0755-83672361

传真:

传真: 0755-83583469

电子邮箱:

电子邮箱: dzjljyb@126.com

竣工验收报告

深圳市建设工程竣工验收报告

(燃气工程专用)

深圳市建设局监制

填报说明

- 1、本表仅适用于燃气工程;对于包含配套燃气工程的房屋建筑项目,除填写本表外,还需填写《深圳市房屋建筑工程竣工验收报告》。
- 2、竣工验收报告由建筑单位负责填写。
- 3、报告一律用碳素墨水笔书写,字迹要清晰工整。
- 4、报告内容必须真实可靠,如发现弄虚作假行为,建设 行政主管部门将依照有关法律、法规、规章进行处罚。
- 5、报告必须经建设、设计、施工、监理等有关单位的负责人签字及相关负责人员签章后,加盖单位公章。
- 6、报告一式五份,建设单位、施工单位、监理单位、城 建档案管理部门、建设行政主管部门各存一份。



竣工项目燃气工程审查

表

工程名称	西乡街道 2019年"双宜小村"建设工程-管道天然气入户(楼栋管)(二期)	工程地址	深圳市宝安区
建设单位	深圳市宝安区西乡街道办事处	工程内容	地下: D63 PE管: 140米; D110 PE 管: 128.5米; D160 PE管: 84米; D63埋地到门3座, 150m ³ 调压器5台 地上: 27141户
设计单位	中国市政工程西南设计研究总院 有限公司	工程造价	181604676.77 元
监理单位	深圳市大众工程管理有限公司	开工日期	2020年12月18日
施工单位	深圳市建安(集团)股份有限公司	施工许可证	
	审查项目及内容		审查情况
1,场站燃 2、市政燃 3、地上燃	受计項目情况 气工程 气管遊工程 气管道工程 气管道工程	已完成第3	. 4 എ.



二、完成合同约定情况	齐全			
 技术档案和施工管理资料 、建设前期、施工图设计申查等 技术档案 、监理技术档案和管理资料 、施工技术档案和管理资料 	齐全			
四、进场试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备	齐全			
五、质量合格文件 1、设计单位 2、施工单位 3、监理单位	齐全			
六、工程质量保修书	己签订			
审查结论: 本工程已按合同约定完成全部) 本工程已按合同约定完成全部)	施工内容,经审查合格。 安全体负责人: 12月30日			



竣工验收组织实施情况

一、 验收机构

	姓名	工作单位	职务(职称)	签名
主任	黄鸣	深圳市宝安区西乡街道办事处	甲方	まっち
	刘兵	中国市政工程西南设计研究总院 有限公司	设计	立度
	范小刚	深圳市大众工程管理有限公司	e m	Tel-Ail
成员	江辉明	深圳市建安(集团)股份有限公司	项目经理	三线州

二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议
- 2、施工单位介绍施工情况
- 3、监理单位介绍监理情况
- 4、验收人员核查质保资料、并到现场检查
- 5、验收人员分别发育,建设单位做好记录



工程质量评定

各类工程名标	水 评定结果	. 质量控制资 料核查结果	安全和主要使 用功能核查及 抽查结果	观感质量验 收结果			
1、场站燃气工程	/		共核查_2_项,				
2、市政燃气管道:	C程 /	共 2.项、经审查符		共抽查_3_项 符合要求_3_ 项,不符合要 求_0_项			
3、地上燃气管道口	元程 合格	合要求 7.項, 经核 定符合规范要求 _7.项					
4、庭院燃气管道	C程 合格						
5、其它	1		_0_項				
工程评定等级							
44 5-	《城镇燃气设计规范》GB50028-2006						
执 行 标 准	《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005						
标准	《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》 CJJ94-2009						
工程中存在问题;							
		无					





法人、股权变更通知书

变更(备案)通知书

22106534560

深圳市大众工程管理有限公司:

我局已于二〇二一年十一月十五日对你企业申请的(股东信息、许可经营项 目、法定代表人信息)变更予以核准: 对你企业的(升级换照、章程、总经理、监事信息、其他董事信息、董事成员、股权和公证书、许可信息、指定联系人、章程) 予以备案,具体核准变更(备案)事项如下:

升级换照:

备案前章程:

备案后章程:

备案前总经理:

宋安民(总经理)

备案后总经理:

王宇超(总经理)

备案前监事信息: 郭志雄(监事)

备案后监事信息: 胡永革(监事)

息:

备案前其他董事信 苏兆森(董事),胡永革(董事)

(董事)

备案后其他董事信 邓海(董事),苏兆森(董事),宋安民(董事),宋张凯

备案前董事成员: 宋安民(董事长)

备案后董事成员: 王宇超(董事长)

备案前股权和公证

书:

备案后股权和公证

备案前指定联系

姓名: 郭志雄 电话: 邮箱:

人:

人:

备案后指定联系

姓名: 廖沁 电话: 075583672363 邮箱:

章程备案

变更前股东信息:

宋安民: 出资额120 (万元), 出资比例10%

深圳市安永会管理有限公司: 出资额1080(万元),出资比例



宋安民:出资额120(万元),出资比例10%

深圳市众联工程信息科技有限公司:出资额480(万元),出 资比例40%

变更后股东信息:

深圳市安永会管理有限公司: 出资额600(万元),出资比例

变更前许可经营项

变更后许可经营项 建设工程质量检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 目: 后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许

可证件为准)

变更前法定代表人 宋安民

变更后法定代表人 王宇超

信息:

税务部门重要提示:如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票,因变更名称、 住所, 需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。





2、拟派项目总监理工程师业绩情况

项目总监理工程师简历表

1. 一般情况										
姓名	代礼东	性别	男	年龄	年龄 55 岁 学历			本科		
注册执业资格			国家注册监理工程 师		工作年限		30年			
职称	工程师	职利	弥专业	建筑	筑工程		取得职称时间		2007年12月	24 日
	2. 同类工作经验									
序号	项目名称	建	设单位		合同额 (万元) 竣工验收时间		译	该项目中任职	备注	
1	龙华区龙华 街道正本清 源查漏补缺 工程		龙华建设发 有限公司	573. 7	33440	2025年05月26日		总	9.监理工程师	
2	龙华区龙华 街道小微黑 臭水体治理 工程		龙华建设发有限公司	45.	1440	2021年04月07日		É	4.监理工程师	
3	坂田街道西 村十巷7号 后侧边坡等 6个地质灾 害和危险边 坡治理工程		龙岗区建筑 Ľ务署	44.	456	202	23 年 11 月 27 日	总监理工程师		



2.1 提供拟派项目总监理工程师学历证、注册证、职称证及社保等证明文件

国家注册监理工程师证书



中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名:代礼东

别:男

出生日期:1970年12月04日

注册编号:44019479

注册执业单位:深圳市大众工程管理有限公司

注册有效期:2028年02月13日

注册专业:房屋建筑工程 市政公用工程



个人签名: 似文字

签名日期: 2721 811



发证日期:2025年02月08日

勤奋•主动•敢管•实效 70

FILM Larned Ball Larned Ba



监理工程师执业资格证





职称证-中级





台州市职称改革工作领导小组办公室

确 认 时间: 2007年12月

文 件 号: 台人专[2007]83号

证 书 号: 070375

发证单位 (盖印)

2007年12月24日



姓 名: 代礼东

性别: 男

出生年月: 1970年12月

资格名称: 工程师

专 业: 建筑工程



毕业证



身份证





社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

身份证号码: 510623197012046516 页码: 1 参保单位名称: 深圳市大众工程管理有限公司 单位编号: 708030 计算单位:元

缴费年	н	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		Ιť	5保险		失业保险	
38,54.4-	/1	十四編3	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	2520	10.08	0500	20.16	5.04
2025	05	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	2520	1.8	25 🚱 .	99.6	5.04
2025	06	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20,-16	5.04
2025	07	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2529	10.08	2520	20: 16	5.04
2025	08	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	251	10.08	2520	20. 16	5.04
2025	09	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	25.0	10.08	2520	20. 10	5.04
2025	10	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	252	\$ 0.08	2520	20.	5.04
														14.伊弗	AGN ANTI V	寒苗 /	

合计 7187.2 3593.6 1010.0

- tr:
 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
 阿址: https://sipub. sz. gov. cn/vp/,输入下列验真码(3391f292baa6a0ex)核查,验真码有效期三个月。
- 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
- 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
- 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
- 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
- 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 708030

单位名称 深圳市大众工程管理有限公司





业绩证明材料


2.2 龙华区龙华街道正本清源查漏补缺工程

中标通知书





龙华区龙华街道正本清源查漏补缺工程一监理合同



第一部分协议书

委托人(全称):深圳市龙华建设发展有限公司

法定代表人: 方东明

住所地:

深圳市龙华区梅龙大道 98 号龙华区行政服务中心 1 栋 6 楼

受托人(全称):深圳市大众工程管理有限公司

法定代表人: 宋安民

住所地: 深圳市福田区林园东路 3 号冠泰大厦 A 座 3 楼

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理 条例》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相 关服务事项协商一致, 订立本合同。

一、工程概况

- 1. 工程名称: 龙华区龙华街道正本清源查漏补缺工程(监理)
- 2. 工程地点: 深圳市龙华区龙华街道

3. 工程规模: 正本清源查漏补缺工程建设内容包括完成辖区内小区正本清源改造,补齐空白区 域,实现正本清源全覆盖,工程总投资估算约为48000万元,其中建安费约为38400万元,具体投 资规模以概算批复为准。具体投资规模以概算批复为准。按照"分批设计、分批施工、设计一批、 施工一批"的原则开展。

本工程监理服务范围及内容包括并不限于: 小区(室外)雨污分流改造工程、住宅(室内)雨 污分流改造工程及其他相关排水系统设施的分流改造工程,包括但不限于土石方工程、管网及配套 设施工程、道路工程、电力管线迁改工程、电信管线迁改工程、给水管线迁改工程、燃气管线迁改 工程、交通疏解工程、路灯工程、园林景观绿化工程等。

本工程承包范围及工程量均为暂定,项目实施过程中可能会有调整,具体范围以发包人提供的 施工图纸(含设计变更)为准,发包人有权力根据需要进行调整,承包人须服从,不得有异议。

- 4. 工程类别: <u>市政公用工程</u> 工程等级: 二级
- 5. 投资性质: 政府投资 100%
- 6, 工程概算投资额: 48000 万元(投资估算) 招标部分工程概算投资额: 38400 万元(暂定)
- 7. 其它: /
- 二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
- 4. 专用条件;
- 5. 通用条件:
- 6. 附录: 附录 A《相关服务的范围和内容》
- 附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》
- 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
- 四、项目负责人(总监)

项目负责人(总监)姓名: 代礼东, 身份证号码: 510623197012046516 , 注册号: 44019479

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第5.1条《酬金计取》的计取,本工程所有工程监理与相关服务的

签约酬金合计总金额为(大写): 伍佰柒拾叁万柒仟叁佰叁拾肆元肆角整(¥5737334.4元)。其中:

服务类型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监造 (万元)	其他服务 (万元)
工程监理				546. 4128	27. 32064		
项目管理							
工程 监理 与项目管 理一体化							

六、工作期限

工程监理与相关服务期限自 $\underline{2019}$ 年 3 月 30 日 起至 $\underline{2021}$ 年 9 月 30 日 止,总计 $\underline{915}$ 日历天。其中:

- 1. 决策阶段: 自/起至/止, 共/日历天;
- 2. 勘察阶段: 自/起至/止,共/日历天;
- 3. 设计阶段: 自/起至/止, 共/日历天;



- 4. 施工阶段: 2019 年 03月 30 日起至 2019 年 9月 30 日止, 共 185 日历天;
- 5. 保修阶段: 2019 年 10月 01 日起至 2021 年 9月 30 日止,共 730 日历天;
- 6. 设备监造: 自/起至/止,共/日历天;
- 7. 其他服务: 自/起至/止, 共/日历天。
- 七、双方承诺
- 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。
 - 八、合同订立
 - 1. 订立时间: 2019年 3月
 - 2. 订立地点: 深圳市龙华区
 - 3. 本合同一式 拾陆 份, 具有同等法律效力, 双方各执 捌 份。
 - 九、通知及送达
- 1、合同双方均保证本合同所列明的电话号码、传真号码、电子信箱等均真实有效,且双方均保证本合同所列明的各自邮政编码及地址即构成与本合同相关之询问、答复、意向、通知、说明、请求、承认、新的要约或承诺、协议等信函、文书之真实有效的送达地址。
- 2、如一方以特快专递的方式邮寄文书至对方送达地址的,以投邮之日起第三日视为已送达,且 视为受送达方已清楚、准确地知晓送达文书所包含的全部内容。
- 3、对于电话号码、传真号码、电子信箱、送达地址等如有变更的,应在变更之日起三日内以书面形式通知对方,未经通知的,视为未变更。送达地址变更未及时告知对方的,或受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收的,导致信函、文书不能被受送达人实际接收的,文书退回之日视为送达之日。



甲方: 深圳市龙华建设发展有限公司

(公章)

法定代表人:

或委托代理人:

纳税识别号:

开户银行:

账号:

联系人: 马青山

电话: 0755-29800330-8124

电车大厦8楼

(公章)

法定代表人:

或委托代理人:

纳税识别号: 91440300192286073P

开户银行:招商银行股份有限公司深圳华润城支行

账号: 818380491910001

联系人: 谢闻燕

电话: 0755-83672361

送达地址:深圳市龙华区观澜人民路 送达地址:深圳市福田区林园东路 3 号冠泰大厦 A 座 3 楼



竣工验收报告

市政竣 · 通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 龙华区龙华街道正本清源查漏补缺工程施工总承包

建设单位(公章): 深圳市龙华区建筑工务署

代建单位(公章): 深圳市龙华建设发展集团高限公司

竣工验收日期: 2014年6月76日

发出日期: 20十年 6月26年 2

勤奋・主动・敢管・实效 81



市政基础设施工程

填写说明

- 工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
 填写内容要求真实,语言简练,字迹清楚。
 工程竣工报告一式五份,建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。











市政基础设施工程

				巾 政基础设/	28_1.4至		
工程名称		龙华区龙华街; 程	道正本清: 施工总承		工程地点	深圳市龙华区龙华街道	
	(建筑面积 6梁长度等)	新建管道76	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	路面恢复	工程造价 (万元)	40304.5708万元	
	构类型	排水管道改造	、道路拆 保护迁改		开工日期	2019年4月19日	
施工许可证号			1		竣工日期		
监	督单位	深圳市龙华区	建设工程。站	质量安全监督	监督登记号	SZ2019044	
建设单位 勘察单位 设计单位 监理单位 其他主要参建单位		深圳市力	华区建筑	(工务署	总施工单位	中交第一航务工程局有限公司	
		中国市政工程	东北设计 限公司	研究院总院有	施工单位 (土建)	1	
		中国市政工程		研究院总院有	施工单位(设备安 装)	1	
		深圳市大倉	工程管理	是有限公司	工程检测单位	天津市市政工程设计研究院	
		深圳市龙州	《建设发展 代建单位	美集团有限公司)	其他主要参建单位		
				专项验收付	青况		
专项	验收名称	证明	文件发出	日期	文件编号	对验收的意见	
30000	5722A2.0 32.0(41)	2015 #	り月かん	В	市政竣 · 通-10	合格	
工程	(子单位) 质量竣工	年	月	日			
962	收记录	年	月	В			
		年	月	日			
		年	月	В			
法律法 規規定		年	月	В			
的其他 验收文		年	月	B			
件		年	月	В			
		年	月	B	57811113		
	2			附有关证明]文件		
施口	C许可证		1				
	图设计文件 查意见		合格		r	VI_10	
工程	竣工报告		齐全有效				
工程质	量评估报告		齐全有效				
勘查质	量检查报告		齐全有效				
设计质	量检查报告		齐全有效				
工程是	质量保修书		齐全有效				







法人、股权变更通知书

变更(备案)通知书

22106534560

深圳市大众工程管理有限公司:

我局已于二〇二一年十一月十五日对你企业申请的(股东信息、许可经营项 目、法定代表人信息)变更予以核准: 对你企业的(升级换照、章程、总经理、监事信息、其他董事信息、董事成员、股权和公证书、许可信息、指定联系人、章程) 予以备案,具体核准变更(备案)事项如下:

升级换照:

备案前章程:

备案后章程:

备案前总经理:

宋安民(总经理)

备案后总经理:

王宇超(总经理)

备案前监事信息: 郭志雄(监事)

备案后监事信息: 胡永革(监事)

备案前其他董事信 苏兆森(董事),胡永革(董事)

息:

备案后其他董事信 邓海(董事),苏兆森(董事),宋安民(董事),宋张凯 (董事)

备案前董事成员: 宋安民(董事长)

备案后董事成员: 王宇超(董事长)

备案前股权和公证

书:

备案后股权和公证

备案前指定联系

姓名: 郭志雄 电话: 邮箱:

人:

人:

备案后指定联系

姓名: 廖沁 电话: 075583672363 邮箱:

章程备案

变更前股东信息:

宋安民: 出资额120 (万元), 出资比例10%

深圳市安永会管理有限公司: 出资额1080(万元),出资比例



宋安民:出资额120(万元),出资比例10%

深圳市众联工程信息科技有限公司:出资额480(万元),出 资比例40%

变更后股东信息:

深圳市安永会管理有限公司: 出资额600(万元),出资比例

变更前许可经营项

变更后许可经营项 建设工程质量检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 目: 后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许

可证件为准)

变更前法定代表人 宋安民

变更后法定代表人 王宇超 信息:

税务部门重要提示:如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票,因变更名称、 住所, 需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。






2.3 龙华区龙华街道小微黑臭水体治理工程及正本清源查漏补缺工程中标通知书

标 通 知 书 标段编号: 44031020190040001001 标段名称: 龙华区龙华街道小微黑臭水体治理工程及正本清 源查漏补缺工程(监理) 建设单位:深圳市龙华建设发展有限公司 招标方式: 公开招标 中标单位。深圳市大众工程管理有限公司 中标价: 619.177440万元 中标工期: 185 項目经理(总监): 张福元 本工程于 ______2019-02-26 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标,现已完成招 标流程。 招标人签订本招标工程承发包合同。 招标代理机构(盖章) 招标人(盖章): 法定代表人或其委托代 法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章): 日期: 2019-03-21 查验码: 6601155696799985 查验网址: www.szjsjy.com.cn

勤奋・主动・敢管・实效 87



龙华区龙华街道小微黑臭水体治理工程一监理合同



勤奋・主动・敢管・实效 88



第一部分协议书

委托人(全称):深圳市龙华建设发展有限公司

法定代表人: 方东明

住所地:

深圳市龙华区梅龙大道 98 号龙华区行政服务中心 1 栋 6 楼

受托人(全称): 深圳市大众工程管理有限公司

法定代表人: 宋安民

住所地:

深圳市福田区林园东路 3 号冠泰大厦 A 座 3 楼

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理 条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与 相关服务事项协商一致, 订立本合同。

- 一、工程概况
- 1. 工程名称: 龙华区龙华街道小微黑臭水体治理工程(监理)
- 2. 工程地点: 深圳市龙华区龙华街道
- 3. 工程规模: 小微黑臭水体治理工程建设内容包括完成辖区所有河、湖、涵、沟、渠、塘等小 微黑臭水体治理工作,工程总投资估算约为2600万元,其中建安费约为2000万元,具体投资规模 以概算批复为准。按照"分批设计、分批施工、设计一批、施工一批"的原则开展。

本工程监理服务范围及内容包括并不限于:街道辖区所有河、湖、涵、沟、渠、塘等小微黑臭 水体治理工程,包括但不限于管道工程、清淤、挖淤泥工程、挡墙工程、截流井、护坡工程、土石 方工程、池塘清理工程、湖塘湿地工程、围堰工程、道路工程、水生植物配置、水生动物群落配置、 泵房工程、临时截污、连接管、拆除工程、栏杆工程、电力管线迁改工程、电信管线迁改工程、给 水管线迁改工程、燃气管线迁改工程、交通疏解等。

本工程承包范围及工程量均为暂定,项目实施过程中可能会有调整,具体范围以发包人提供的 施工图纸(含设计变更)为准,发包人有权力根据需要进行调整,承包人须服从,不得有异议。

- 4. 工程类别: 市政公用工程 工程等级: 二级
- 5. 投资性质: 政府投资 100%
- 6. 工程概算投资额: 2600 万元(投资估算)招标部分工程概算投资额: 2000 万元(暂定)
- 7. 其它: /
- 二、词语含义



协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
- 4. 专用条件;
- 5. 通用条件;
- 6. 附录: 附录 A《相关服务的范围和内容》

附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人(总监)

项目负责人(总监)姓名:代礼东,身份证号码:510623197012046516,注册号:44019479

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第5.1条《酬金计取》计取,本工程所有工程监理与相关服务的签

约酬金合计总金额为(大写): <u>肆拾伍万肆仟肆佰肆拾元整</u>(¥<u>454440元</u>)。其中:

服务类型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监造 (万元)	其他服务 (万元)
工程监理				43. 28	2. 164		
项目管理							4-11
工程监理 与项目管 理一体化							

六、工作期限

工程监理与相关服务期限自 $\underline{2019}$ 年 $\underline{3}$ 月 $\underline{30}$ 日起至 $\underline{2021}$ 年 $\underline{9}$ 月 $\underline{30}$ 日止,总计 $\underline{915}$ 日历天。

其中:

- 1. 决策阶段: 自/起至/止,共/日历天;
- 2. 勘察阶段: 自/起至/止,共/日历天;
- 3. 设计阶段: 自/起至/止,共/日历天;



- 4. 施工阶段: <u>2019 年 03 月 30 日</u>起至 <u>2019 年 9 月 30 日止, 共 185</u>日历天;
- 5. 保修阶段: <u>2019 年 10 月 01 日</u>起至 <u>2021 年 9 月 30 日</u>止, 共 <u>730</u> 日历天;
- 6. 设备监造: 自/起至/止, 共/日历天;
- 7. 其他服务: 自/起至/止, 共/日历天。
- 七、双方承诺
- 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

- 1. 订立时间: 2019年 3 月
- 2. 订立地点: 深圳市龙华区
- 3. 本合同一式 拾陆 份, 具有同等法律效力, 双方各执 捌 份。
- 九、通知及送达
- 1、合同双方均保证本合同所列明的电话号码、传真号码、电子信箱等均真实有效,且双方均保证本合同所列明的各自邮政编码及地址即构成与本合同相关之询问、答复、意向、通知、说明、请求、承认、新的要约或承诺、协议等信函、文书之真实有效的送达地址。
- 2、如一方以特快专递的方式邮寄文书至对方送达地址的,以投邮之日起第三日视为已送达,且 视为受送达方已清楚、准确地知晓送达文书所包含的全部内容。
- 3、对于电话号码、传真号码、电子信箱、送达地址等如有变更的,应在变更之日起三日内以书面形式通知对方,未经通知的,视为未变更。送达地址变更未及时告知对方的,或受送达人本人或者受送达人指定的代收人拒绝签收的,导致信函、文书不能被受送达人实际接收的,文书退回之日视为送达之日。

甲方:深圳市龙华建设发

(公章)

法定代表人:

或委托代理人:

纳税识别号:

开户银行:

账号:

联系人: 马青山

电话: 0755-29800330-8124

电车大厦8楼

乙方: 深圳市大众工程管理有限公司

(公章)

法定代表人: 或委托代理人:

纳税识别号: 91440300192286073P

开户银行: 招商银行股份有限公司深圳华润城支行

账号: 818380491910001


联系人: 谢闻燕

电话: 0755-83672361

送达地址:深圳市龙华区观澜人民路 送达地址:深圳市福田区林园东路3号冠泰大厦A座3楼




竣工验收报告





		市政基础设	施工程		
	工程名称	龙华区龙华街道小微黑臭水体治理工 程施工总承包	工程地点	深圳市龙华区龙华街道	
	2模(建筑面积 8桥梁长度等)	新建管道2,476km,路面恢复6331m*	工程造价 (万元)	1624万元	
结构类型 施工许可证号 监督单位 建设单位		排水管道改造、道路拆除恢复、管道 保护迁改	开工日期	2019年4月19日	
		/	竣工日期	2021年4月7日	
		深圳市龙华区建设工程质量安全监督 站	监督登记号	SZ2019044	
		深圳市龙华区建筑工务署	总施工单位	中交第一航务工程局有限公司	
2	协察单位	中国市政工程东北设计研究院总院有 限公司	施工单位 (土建)	中交第一航务工程局有限公司	
ï	设计单位	中国市政工程东北设计研究院总院有 限公司	施工单位(设备安 装)	/	
2	5理单位	深圳市大众工程管理有限公司	工程检测单位	天津市市政工程设计研究院	
其他主	要参建单位	深圳市龙华建设发展有限公司 (代建单位)	其他主要参建单位		
		专项验收情	182		
专项	段 收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见	
単位(子単位) 工程质量竣工 验收记录		2021年4月7日	市政竣・通-10	合格	
		年 月 日			
96	TA HUA	年 月 日			
		年 月 日			
- 4824		年 月 日			
規定		年 月 日			
其他 收文		年 月 日			
件		年 月 日			
		年 月 日			
		附有关证明文	件		
施工	许可证	/			
	l设计文件 直意見	合格			
	竣工报告	齐全有效			
:程质£	量评估报告	齐全有效			
力查质量	量检查报告	齐全有效			
と 计 順 角	最检查报告	齐全有效			
工程质	量保修书	齐全有效			







大众工程管理

会议签到表

时间	2021 年 月	日	地点	项目部会议室
工程 名称	龙生	本治理工程		
会议 内容	九华区长华街道小	微黑臭水	辞沼理工档	2.发工验收充
序号	单位	姓名	With the second second	只务 联系电话
1				
2	海州市公洋区建筑路署	刘烺	当观别	美人 13728936616
3	13014-848936764	习额	军险的	意人 B\$\$\$888
4	海州市区子到的城市	明母	每	18800176022
5	浴叫市龙华技华街道	极流	24	13549111768
6	中国市政主辖东加强	韩雄	'	rt. 1813823078
7	PRASK 192 Greth	好好		1387553782
8	天津市政工程设计研究院	王泽	检例	1306367 1316
9	Trub the 2/2 Gertinan.	W13.	24.081	3 18683879316
10	有多种各工经济和	四刻本	旅海海江	186756588
11	1 11 0	. 11		J
12	542 X6B	罗知姆		137/8/98011
13 .	长年的场面	香花		23336599
4 .	长华(双多)多	46/00		2120)340
	松华排水	hite		18126372967
6	龙华排水	南海河	3	17376736992
7				1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
8				
)				
)				



法人、股权变更通知书

变更(备案)通知书

22106534560

深圳市大众工程管理有限公司:

我局已于二〇二一年十一月十五日对你企业申请的(股东信息、许可经营项 目、法定代表人信息)变更予以核准: 对你企业的(升级换照、章程、总经理、监事信息、其他董事信息、董事成员、股权和公证书、许可信息、指定联系人、章程) 予以备案,具体核准变更(备案)事项如下:

升级换照:

备案前章程:

备案后章程:

备案前总经理:

宋安民(总经理)

备案后总经理:

王宇超(总经理)

备案前监事信息: 郭志雄(监事)

备案后监事信息: 胡永革(监事)

备案前其他董事信 苏兆森(董事),胡永革(董事)

息:

备案后其他董事信 邓海(董事),苏兆森(董事),宋安民(董事),宋张凯 (董事)

备案前董事成员: 宋安民(董事长)

备案后董事成员: 王宇超(董事长)

备案前股权和公证

书:

备案后股权和公证

备案前指定联系

姓名: 郭志雄 电话: 邮箱:

人:

人:

备案后指定联系

姓名: 廖沁 电话: 075583672363 邮箱:

章程备案

变更前股东信息:

宋安民: 出资额120 (万元), 出资比例10%

深圳市安永会管理有限公司: 出资额1080(万元),出资比例



宋安民:出资额120(万元),出资比例10%

深圳市众联工程信息科技有限公司:出资额480(万元),出 资比例40%

变更后股东信息:

深圳市安永会管理有限公司: 出资额600(万元),出资比例

变更前许可经营项

变更后许可经营项 建设工程质量检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 目: 后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许

可证件为准)

变更前法定代表人 宋安民

变更后法定代表人 王宇超 信息:

税务部门重要提示:如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票,因变更名称、 住所, 需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。





2.4 坂田街道西村十巷 7 号后侧边坡等 6 个地质灾害和危险边坡治理工程 监理合同

2019-2-648 正本 工程编号: _____ 合同编号: JL-13865 深圳市工程监理与相关服务合同 坂田街道西村十巷7号后侧边坡等6个地质灾 工程名称: 害和危险边坡治理工程(监理) 工程地点: 深圳市龙岗区坂田街道 委托人: 深圳市龙岗区建筑工务署 受 托 人 : 深圳市大众工程管理有限公司 2017年12月版



第一部分协议书

委托人(全称): 深圳市龙岗区建筑工务署

受托人(全称): 深圳市大众工程管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

- 1. 工程名称: 坂田街道西村十巷7号后侧边坡等6个地质灾害和危险边坡治理工程(监理)
- 2. 工程地点: 深圳市龙岗区坂田街道
- 3. 工程规模: 2018 年龙岗区政府投资 69 处地质灾害和危险边坡治理工程其中涉及坂田街道 6 个边坡治理项目,工程建安费约 2051.9 万元,6 个项目名称如下:坂田街道西村十巷 7 号后侧边坡、荔园新村 59 号东侧挡墙、上围七巷 2 号南侧边坡、金鹏学校祥乐物流园东侧挡土墙、上雪科技园商业街六栋后排边坡、上雪科技园西区 5 号左侧挡土墙。
 - 4. 工程类别: _ 市政公用工程_ 工程等级:

 - 6. 工程概算投资额: _______招标部分工程概算投资额: 2051.9万元(暂定)
 - 一、词语全义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1. 协议书:
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
- 4. 专用条件;
- 5. 通用条件;
- 6. 附录: 附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人(总监)

项目负责人(总监)姓名: <u>代礼东</u>,身份证号码: <u>510623197012046516</u>,注册号: <u>44019479</u>

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的计取,本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为(大写__(暂定)肆拾肆万肆仟伍佰陆拾元整_):($\underline{Y44.456}$ 万元_)。其中:



服	务 类	82	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监造 (万元)	其他那 (万元
I	积累	Ħ				(智定)	(暫定)		
项	日管	理					and a second		
	足监理与1 理 一 体					4			
	六、工作	期限							
	工程监理	与相	关服务期	限自 2019 年	F 10 月 15	日起至 202	2年2月11	日止,总	1 850
天。;									
)	. 决策附	段:	自年	月			日止, #		天;
				月			日止, 尹		1,00
							日止, #		
							日止,共_13		
ő	. 保修阶	段:	自 2020 年	2月12日	起至 2022	年2月11日	日止, 共 <u>730</u>) 日历天:	
6	. 设备监	造:	自年	月	日起至	年月_	日止, 共	日历 元	天:
7	. 其他服	务:	自年	月	日起至	年月_	日止, 共	日历5	F:
14	七、双方	承诺						4	
1	. 监理人	向委	托人承诺,	按照本合	同约定提供	监理与相关	服务。		
								1 88 81 1	- 0.00
	司约定支			1XIIII-II- EI	I DE DAC MAR	MINISTER 27CS	C) DEDCOSA	6 · 51 0 7 · 1	(X, 107 +)
200,147.0	(、合同		Mr. +			7			
1	11 13 la			196	7				
	2T-201	feet :	2010 00	12 000	177				
1			W	10月0)	日-				
1 2	. 订立地	Ä٠,							
1	. 订立地	Ä٠,				双方各执	{{}^{2}}+		
1 2	. 订立地	Ä٠,				双方各执_			
1 2	. 订立地	Ä٠,				双方各执	(1) +		
1 2	. 订立地	Ä٠,				双方各执	(i)		
1	. 订立地	Ä٠,				双方各执	<u>₩</u>		
1	. 订立地	Ä٠,				双方各执	份-		
1	. 订立地	Ä٠,				双方各执	份-		
1	. 订立地	Ä٠,				双方各执	<u></u> €} +		
1	. 订立地	Ä٠,				双方各执_	<u></u>		
1 2	. 订立地	Ä٠,				双方各执_			
1	. 订立地	Ä٠,				双方各执_	份+		
1 2	. 订立地	Ä٠,				双方各执_	份+		
1	. 订立地	Ä٠,				双方各执	份-		
1	. 订立地	Ä٠,				双方各执			
1	. 订立地	Ä٠,				双方各执_			



委托人: 深圳市龙岗区建筑工务署(盖章) 住所: 深圳市龙岗区清林中路213号	受托人: (盖章)
邮编:	邮编:
法定代表人或其授权代理人: 《 父 文章》。 开户银行:	法定代表人或其授权代理人: 开户银行: 招商银行深圳华润城支行
账号:	账号: 818380491910001
电话:	电话: 0755-83672361
传真:	传真:
电子邮箱:	电子邮箱: dzjljyb@126.com
经办人: 张剑主	



竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称:	西村十巷7号后侧边坡等6个地质灾害和 危险边坡治理工程
建设单位(公章):	深圳市龙岗区建筑工务署
竣工验收日期:	2023年11月27日

发出日期: _______ 年 11月 28日



市政基础设施工程

填写说明

- 1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写,向备案机关提交。
- 2、填写要求内容真实。语言简练,字迹清楚。
- 3、工程竣工报告一式五份,建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。





市政基础设施工程

工程名称	坂田街道西村十巷7号后侧边坡等6个地质 灾害和危险边坡治理工程	工程地点	深圳市龙岗区坂田街道
工程规模(建筑 面积、道路桥梁 长度等)	项目共6十边第,西村十年7号后侧边板、上侧七卷2号前侧边 地两处边域周围边处止均6环境8时进2处边域最惠点进行沿 理。所进办多次与全土进行沟湿均离无罪。北2处边坡路电流 第工作证—在水铁棒交、固此对此两处边难见该处理。	工程造价 (万元)	1601, 41402
结构类型	边坡支护工程	开工日期	2019年12月25日
施工许可证号	2019-440307-48-01-105709	竣工日期	2023年11月27日
监督单位	深圳市龙岗区住房和建设局	监督登记号	LG190269
建设单位	深圳市龙岗区建筑工务署	总承包单位	深圳市建筑工程股份有限公司
勘察单位	建设综合勘察研究设计院有限公司	施工单位 (土建)	深圳市建筑工程股份有限公司
设计单位	建设综合勘察研究设计院有限公司	施工单位 (设备安装)	
监理单位	深圳市大众工程管理有限公司	工程检测 单 位	
其它主要参建单位		其它主要 参建单位	
	专项验收情况	Z	
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位) 工程质量验收记录	2023年11月27日		分替
规划验收合格证	年 月 日		
环保验收认可文件	年 月 日		
消防验收意见书	年 月 日		
燃气验收合格证	年 月 日		
电梯准用证	年 月 日		
工程竣工档案认可书	2029年11月10日		南金面过
	附有关证明文	PF	
施工许可证	符合要求		符合要求
施工图设计文件 审查意见	合格		合格
工程竣工报告	齐全有效		合格
工程质量评估报告	齐全有效		合格
勘察质量检查报告	齐全有效		合格
设计质量检查报告	齐全有效		合格
工程质量保修书	齐全有效		合格





市政基础设施工程 工程 完成 合同内所有施工内容全部完成并验收通过. 情况 分势. 土建 工程 质量情况 设备 安装 工程 未达 到使 用功 能的 部位 (范 围) 建设单位 监理单位 施工单位 (公童) 加验收单 2023年11月27日 2023年11月27日 和国注册勘察单位则行 分包单位 简万成 位 姓 1100761-AY004 (至2025年12月》 往册号 (公章) 有效期: 项目负责人:(执业资格证章) 项目负责人:(执业资格证章) 项目负责人; (执业资格证章) 19tom 18ton プロンろ年1月17日 2023年11月27日 年 月 H



法人、股权变更通知书

变更(备案)通知书

22106534560

深圳市大众工程管理有限公司:

我局已于二〇二一年十一月十五日对你企业申请的(股东信息、许可经营项 目、法定代表人信息)变更予以核准: 对你企业的(升级换照、章程、总经理、监事信息、其他董事信息、董事成员、股权和公证书、许可信息、指定联系人、章程) 予以备案,具体核准变更(备案)事项如下:

升级换照:

备案前章程:

备案后章程:

备案前总经理:

宋安民(总经理)

备案后总经理: 王宇超(总经理)

备案前监事信息: 郭志雄(监事)

备案后监事信息: 胡永革(监事)

备案前其他董事信 苏兆森(董事),胡永革(董事)

息:

备案后其他董事信 邓海(董事),苏兆森(董事),宋安民(董事),宋张凯

(董事)

备案前董事成员: 宋安民(董事长)

备案后董事成员: 王宇超(董事长)

备案前股权和公证

书:

备案后股权和公证

备案前指定联系 姓名: 郭志雄 电话: 邮箱: 人:

备案后指定联系 姓名: 廖沁 电话: 075583672363 邮箱:

人: 章程备案

宋安民: 出资额120 (万元), 出资比例10% 变更前股东信息:

深圳市安永会管理有限公司: 出资额1080(万元),出资比例



宋安民:出资额120(万元),出资比例10%

深圳市众联工程信息科技有限公司:出资额480(万元),出 资比例40%

变更后股东信息:

深圳市安永会管理有限公司: 出资额600(万元),出资比例

变更前许可经营项

变更后许可经营项 建设工程质量检测。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 目: 后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许

可证件为准)

变更前法定代表人 宋安民

变更后法定代表人 王宇超 信息:

税务部门重要提示:如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票,因变更名称、 住所, 需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。





3、履约评价情况

履约评价汇总表

序号	项目名称	建设单位	履约评价等级	评价时间
1	英尚智能大厦	深圳市英尚智能 技术有限公司	优秀	2023年09月04日
2	深圳云上润府项目工程	深圳运瑞商务咨 询有限公司	优秀	2025年01月17日
3	深圳市龙岗区龙岗街道 G01126-0090 地块项目(静安 府)	深圳市保玉房地 产开发有限公司	优秀	2025年01月07日
4	深圳市龙岗区龙城街道 G01009-0006 地块项目(昭华 里)	深圳市润朗房地 产有限公司	优秀	2024年09月30日
5	福田区易涝风险区整治工程 (2018 年整治部分)	深圳市福田区环 境保护和水务局	优秀	2023年04月11日



3.1 英尚智能大厦履约评价证明

服务履约评价表

项目名称		英尚智能大厦	桩基础工程				
施工单位名称	甘肃建	甘肃建投土木工程建设集团有限责任公司					
监理单位名称	沒	划市大众工程	管理有限公司				
项目联系人	李辉	联系人电记	舌				
人员到位情况	☑优秀	口良好	□一般	□差			
进度控制	☑优秀	□良好	□一般	□差			
履约质量	☑优秀	□良好	口一般	□差			
配合与服务	☑优秀	□良好	□一般	□差			
整体评价	☑优秀	口良好	□一般	口差			
其他意见							
	施工单位名称 监理单位名称 项目联系人 人员到位情况 进度控制 履约质量 配合与服务 整体评价	施工单位名称 甘肃建于	施工单位名称 甘肃建投土木工程建设	施工单位名称 甘肃建投土木工程建设集团有限责任 监理单位名称 深圳市大众工程管理有限公司 项目联系人 李辉 联系人电话 人员到位情况 ②优秀 □良好 □一般 进度控制 ②优秀 □良好 □一般 履约质量 ②优秀 □良好 □一般 配合与服务 ②优秀 □良好 □一般 整体评价 ②优秀 □良好 □一般			

建设单位《签章》:2013年9月4日

监理合同

2022-12-649

工程编号: 合同编号:

深圳市工程监理合同



工程地点: 深圳市龙华区大浪街道

委 托 人: 深圳市英尚智能技术有限公司

受 托 人: 深圳市大众工程管理有限公司

2016年4月版

1



第一部分 协议书

委托人(全称):深圳市英尚智能技术有限公司

受托人(全称);深圳市大众工程管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、 及其他有关法律、法规, 遵循平等、自愿, 公平和诚信的原则, 双方就下述工程委托监理事项协商一致, 订立本合同。

一、工程概况

- 1. 工程名称: 英尚智能大厦项目
- 2. 工程地点: 深圳市龙华区大浪街道华荣路与创艺路交汇处
- 3. 工程规模: 项目总建筑面积为: 53599.97平方米, 计容积率建筑面积 41947.63 m², 不计容 积率建筑面积 11652.34 m², 包含: 厂房、商业、宿舍、文化活动室、物业管理用房、食堂等。
- 5. 投资性质: 自筹资金
- 6. 工程概算投资额: _____万元。招标部分工程概算投资额: _____万元
- 7. 其它: __/__
 - 二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1. 协议书:
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理建议书(适用于非招标工程):
- 4. 专用条款:
- 5. 通用条款:
- 6. 附录: 附录 A《相关服务的范围和内容》

附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目总监

项目总监姓名: 张维国。身份证号码: _430624198610153339_, 注册号: _ 44020537_

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的有关规定计取,本工程所有工程监理的签约酬金合计(含税)总金额为(大写);壹佰贰拾捌万元整(¥ 1280000,00元)。其中;

2



H3	42	344	型	决策阶段	勘察阶段	设计阶段	施工阶段	保修阶段	设备监造	其他服务
/EX.	22	90	32	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)
T.	程	牆	理				128, 00			
项	Ħ	管	理							
		理与								

六、工作期限

工程监理期限自____起至____止,总计___730___目历天。其中;

计划施工阶段: 自 2022 年 11 月 07 日 起至 2024 年 10 月 31 日止, 共 730 日历天;

七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理。
- 委托人向監理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

- 1. 订立时间: 2022年11月 01 日 。
- 2. 订立地点: ____ 广东省深圳市___。
- 3. 本合同一式 拾 份, 具有同等法律效力, 双方各执 伍 份

委托人: 深圳市英尚智能技术有限公司(盖章) 受托人: 深圳市大众工程管理有限公司(盖章)

地址:深圳市宝安区福海街道和秀西路漆成(和 平)工业园 A2 栋 4 楼

地址:深圳市福田区林园东路3号冠泰大厦六楼

法定代表人或委托代理人:

(签章) 法定

法定代表人或委托化理人: タリカ (签章

开户银行:工商银行深圳将沙井支行

开户银行:招商银行深圳华润城支行

银行账号: 4000 0225 0920 0681 714

银行账号: 81838 04919 10001

邮編: 518000

邮编: 518000



3.2 深圳云上润府项目工程履约评价证明

2023 年第一季度

大众工程管理

履约评价表

业主季度评价表

尊敬的业主负责人:

很荣幸为您的项目提供我们的监理服务,为了共同建设好我们所服务的项目,不断强化监理服务工作,提升您对我们监理服务的满意度,诚请您 对我司项目监理部本季度的工作情况给出您的评价,共同督促并提升我们项目监理部的服务水平。 您的评价将是我司监理人员的季度奖金的重要依据,谢谢您的支持! 為大众工程管理有限

深圳市大众工程管理有限公司

2013年4月10日

工程项目名称: 云上润府

考评时间: 2023 年 1 月至 2023 年 3 月

评价事项	评价结论	业主评分	
1、对总监的综合评价(责任心、敬业精神、项目管控能力)	□优秀 □良好 □合格 □不合格	92	
2、对监理团队的总体评价(专业水平、组织协调能力、设计文件与合同及现场的熟悉程度)	□优秀 ☑良好 □合格 □不合格	88	
3、对监理项目部执行力的评价	☑优秀 □良好 □合格 □不合格	90	
4、对监理人员服务业主、各参建单位的主动性和服务质量评价,	☑优秀 □良好 □合格 □不合格	90	
5、对监理人员主动发现问题和解决问题能力评价(合理化建议、沟通)	□优秀 ☑良好 □合格 □不合格	89	
6、对监理人员的廉洁自律情况评价	□,优秀 *□良好 □合格 □不合格	88	
7、您对本季度项目整体情况的满意度(进度、质量和安全)	☑优秀 □良好 □合格 □不合格	92	
请您对上述七项评价均给出一个量化的得分:优秀:≥90≤100 分;良好:≥80<90 分;合格:	≥70<80;不合格:<70。		

请您对监理工作提出改进性意见或要求

如强的施力系化管水、指幕原生、安元方面要形、

章務填写元素的评价表务必密封后交给我司质量安全部工作人员,您也可扫描、拍照后直接发至我司服务督导部邮箱。 附:质量安全部: 0755-83672361 转工程管理部,服务督导部: 0755-83235965 DZJLFUNU@126.com。

业主项目(工程)经理(签字):



日期: シッグ、人り

2023 年第二季度

大众工程管理

履约评价表

业主季度评价表

尊敬的业主负责人:

很荣幸为您的项目提供我们的监理服务,为了共同建设好我们所服务的项目,不断强化监理服务工作,提升您对我们监理服务的满意度,诚请您对我们项目监理部本季度的工作情况给出您的评价,共同督促并提升我们项目监理部的服务水平。 您的评价将是我司监理人员的季度奖金的重要依据,谢谢您的支持!

工程项目名称: 云上润府

评价事项		评价结论			
1、对总监的综合评价(责任心、敬业精神、项目管控能力)	□优秀	10良好	□合格	□不合格	89
2、对监理团队的总体评价(专业水平、组织协调能力、设计文件与合同及现场的熟悉程度)	□优秀	□良好	□合格	□不合格	89
3、对监理项目部执行力的评价	□优秀	□良好	□合格	□不合格	92
4、对监理人员服务业主、各参建单位的主动性和服务质量评价,	□优秀	区良好	□合格	□不合格	88
5、对监理人员主动发现问题和解决问题能力评价(合理化建议、沟通)	□优秀	口良好	□合格	□不合格	88
6、对监理人员的廉洁自律情况评价	□优秀	☑良好	□合格	□不合格	39
7、您对本季度项目整体情况的满意度(进度、质量和安全)	□优秀	回良好	□合格	□不合格	89

请您对上述七项评价均给出一个量化的得分:优秀:≥90≤100 分;良好:≥80<90 分;合格:≥70<80;不合格:<70。

请您对监理工作提出改进性意见或要求

多种物褐色没有锋度高。

请将填写完整的评价表务必密封后交给我司质量安全部工作人员,您也可扫描、拍照后直接发至我司服务督导部邮箱。 附:质量安全部。0755-8367236 转工程管理部;服务督导部。0756-83235965 DZJLFUWU@126.com。

业主项目(工程)经理(签字):

申期: 2025 8-10



2023 年第三季度



履约评价表

业主季度评价表

尊敬的业主负责人:

很荣幸为您的项目提供我们的监理服务,为了共同建设好我们所服务的项目,不断强化监理服务工作,提升您对我们监理服务的满意度,诚请您 对我司项目监理部本季度的工作情况给出您的评价,共同督促并提升我们项目监理部的服务水平。 您的评价将是我司监理人员的季度奖金的重要依据,谢谢您的支持!

深圳市大众工程管理有限公司

202年10月11日

工程项目名称: 云上润府

考评时间: <u>2023 年 7 月</u>至 2023 年 9 月

评价事项	评价结论	业主评分
1、对总监的综合评价(责任心、敬业精神、项目管控能力)	□优秀 划良好 □合格 □不合格	88
2、对监理团队的总体评价(专业水平、组织协调能力、设计文件与合同及现场的熟悉程度)	□优秀 🗹良好 □合格 □不合格	88
3、对监理项目部执行力的评价	☑优秀 □良好 □合格 □不合格	90
4、对监理人员服务业主、各参建单位的主动性和服务质量评价,	□优秀 ☑良好 □合格 □不合格	88
5、对监理人员主动发现问题和解决问题能力评价(合理化建议、沟通)	□优秀 ☑良好 □合格 □不合格	86
6、对监理人员的廉洁自律情况评价	☑优秀 □良好 □合格 □不合格	90
7、您对本季度项目整体情况的满意度(进度、质量和安全)	□优秀 *☑良好 □合格 □不合格	88
等你对上述上顶证价物给出一个是化的怎么, 供承, >00<100 分, 自权, >80<00 分, 合格,	>70~90、不合枚、~70	

请您对监理工作提出改进性意见或要求

限公司

情将填写完整的评价表务必密封后交给我司质量安全部工作人员,您也可扫描、拍照后直接发至我司服务督导部邮箱。 附:质量安全部。0755-83672361 转工程管理部;服务督导部:0755-83235965 DZJJLFUWU€126.com。

项目上述部

业主项目(工程)经理(签字): 福梅斯头贝

五上海 2023. 10.11

2023 年第四季度

大众工程管理

履约评价表

业主季度评价表

尊敬的业主负责人:

很荣幸为您的项目提供我们的监理服务,为了共同建设好我们所服务的项目,不断强化监理服务工作,提升您对我们监理服务的满意度,诚请您 对我司项目监理部本季度的工作情况给出您的评价,共同督促并提升我们项目监理部的服务水平。 您的评价将是我司监理人员的季度奖金的重要依据, 谢谢您的支持!

深圳市大众工程管理有限公司

工程项目名称: 云上润府

プルチ / 月 / 1日 考评时间: <u>2023 年 10 月</u>至 <u>2023 年 12 月</u>

评价事项	评价结论	业主评分
1、对总监的综合评价(责任心、敬业精神、项目管控能力)	□优秀 □良好 □合格 □不合格	93
2、对监理团队的总体评价(专业水平、组织协调能力、设计文件与合同及现场的熟悉程度)	□优秀 □良好 □合格 □不合格	89
3、对监理项目部执行力的评价	□优秀 □良好 □合格 □不合格	95
4、对监理人员服务业主、各参建单位的主动性和服务质量评价,	□优秀 □良好 □合格 □不合格	88
5、对监理人员主动发现问题和解决问题能力评价(合理化建议、沟通)	□优秀 □良好 □合格 □不合格	88
6、对监理人员的廉洁自律情况评价	□优秀 ☑良好 □合格 □不合格	88
7、您对本季度项目整体情况的满意度(进度、质量和安全)	□/优秀 □良好 □合格 □不合格	9>
造你对上法上面证价的给出一个量化的得益。任务、200<100 A 自权 200<00 A A A		1

请您对监理工作提出改进性意见或要求

東海與馬完整的评价表务必密封后交给我司质量安全部工作人员,您也可扫描、拍照后直接发至我司服务督导部邮箱。 附:质量安全部、0755-83672361 转工程管理部,服务督导部:0755-83235965 DZJLFUWU€126.com。

业主项目(工程)经理(签字):〈子】】

日期: 入りべ .1.12



2024 年第一季度



履约评价表

业主季度评价表

尊敬的业主负责人:

等取出了工工以及入: 很荣幸为您的项目提供我们的监理服务,为了共同建设好我们所服务的项目,不断强化监理服务工作,提升您对我们监理服务的满意度,诚请您 对我司项目监理部本季度的工作情况给出您的评价,共同督促并提升我们项目监理部的服务水平。

您的评价将是我司监理人员的季度奖金的重要依据, 谢谢您的支持!

深圳市大众工程管理有限公司 沙华年附月 10日

工程项目名称: 云上润府

考评时间: 2024 年 1 月至 2024 年 3 月

评价事项		评价结论				
1、对总监的综合评价 (责任心、敬业精神、项目管控能力)	[口优秀	□良好	□合格	□不合格	96	
2、对监理团队的总体评价(专业水平、组织协调能力、设计文件与合同及现场的熟悉程度)	、口优秀	□良好	□合格	□不合格	92	
3、对监理项目部执行力的评价	一 优秀	□良好	□合格	□不合格	95	
4、对监理人员服务业主、各参建单位的主动性和服务质量评价,	1月,优秀	□良好	□合格	□不合格	91	
5、对监理人员主动发现问题和解决问题能力评价(合理化建议、沟通)	□优秀	□良好	□合格	□不合格	90	
6、对监理人员的廉洁自律情况评价	世代秀	□良好	□合格	□不合格	96	
7、您对本季度项目整体情况的满意度(进度、质量和安全)	1)优秀	□良好	□合格	□不合格	93	
请你对 F述上项评价均绘出一个量化的温分、优秀、≥90≤100分、良好、≥80≤90分、会格、	>70<80.	不合故,	<70		12	

请您对监理工作提出改进性意见或要求

2012年9月直到,全在报运动地参与对9万组铁网巡场和侍调出中。加强对监政是的管路张号钱,避完的大场级。

導將項与完整的評价表务必密對局交给我司质量安全部工作人员。您也可扫描、拍照后直接发至我司服务督导部邮箱。附:质量安全部、0755-83672361.转工程管理部;服务督导部: 0755-83235965 DZJLFUMU#126.com。

业主项目(工程)经理(签字);

日期: 2024.4.12

2024 年第二季度

人 大众工程管理

履约评价表

业主季度评价表

尊敬的业主负责人:

很荣幸为您的项目提供我们的监理服务,为了共同建设好我们所服务的项目,不断强化监理服务工作,提升您对我们监理服务的满意度,诚请您对我司项目监理部本举度的工作情况给出您的评价,共同替促并提升我们项目监理部的服务水平。 您的评价将是我司监理人员的季度奖金的重要依据,谢谢您的支持!

深圳市大众工程管理有限公司

工程项目名称: 云上润府

考评时间: <u>2024 年 4 月至</u> <u>2024 年 6 月</u>

评价事项	/ 评价结论	业主评分
1、对总监的综合评价(责任心、敬业精神、项目管控能力)	□ 优秀 □良好 □合格 □不合格	96
2、对监理团队的总体评价(专业水平、组织协调能力、设计文件与合同及现场的熟悉程度)	□优秀 □良好 □合格 □不合格	94
3、对监理项目部执行力的评价	□优秀 □良好 □合格 □不合格	
1、对监理人员服务业主、各参建单位的主动性和服务质量评价,	☑优秀 □良好 □合格 □不合格	92/
5、对监理人员主动发现问题和解决问题能力评价(合理化建议、沟通)	☑优秀 □良好 □合格 □不合格	72
5、对监理人员的廉洁自律情况评价	□伏秀 □良好 □合格 □不合格	100
7、您对本季度项目整体情况的满意度(进度、质量和安全)	□优秀 □良好 □合格 □不合格	95
青您对上述七项评价均给出一个量化的得分:优秀:≥90≤100 分;良好:≥80<90 分;合格:	≥70<80; 不合格: <70。	96

请您对监理工作提出改进性意见或要求

业主项目(工程)经理(签字):

發別运

日期: 2024.6.30

S B 扫描全能王



2024 年第三季度



履约评价表

业主季度评价表

尊敬的业主负责人:

很荣幸为党的项目提供我们的监理服务,为了共同建设好我们所服务的项目,不断强化监理服务工作,提升您对我们监理服务的满意度,诚请您

工程项目名称: 云上润府

本 上 海宮 ロック 中 10 月 /p 日 考评时间: 2024 年 7 月至 2024 年 9 月

评价事项	评价结论	业主评分
1、对总监的综合评价 (责任心、敬业精神、项目管控能力)	☑,优秀 □良好 □合格 □不合格	96
2、对监理团队的总体评价(专业水平、组织协调能力、设计文件与合同及现场的熟悉程度)	□ 优秀 □良好 □合格 □不合格	95
3、对监理项目部执行力的评价	□优秀 □良好 □合格 □不合格	98
4、对监理人员服务业主、各参建单位的主动性和服务质量评价,	□优秀 □良好 □合格 □不合格	98 93
5、对监理人员主动发现问题和解决问题能力评价(合理化建议、沟通)	☑优秀 □良好 □合格 □不合格	93
6、对监理人员的廉洁自律情况评价	☑ 优秀 □良好 □合格 □不合格	100
7、您对本季度项目整体情况的满意度(进度、质量和安全)	□优秀 □良好 □合格 □不合格	98
请您对上述七项评价均给出一个量化的得分:优秀:≥90≤100分;良好:≥80<90分;合格:	≥70<80; 不合格: <70。	96.42

请您对监理工作提出改进性意见或要求

做每次11最后的冲刺2年,多取一个好价支付趋费绝,全力以赴,不能退燃!

请将填写完整的评价表务必密封后交给我司质量安全部工作人员,然也可扫描、拍照后直接发至我司服务督导部邮箱。 附:质量安全部:0755-83672361 核工程管理器,服务督导部:0755-83235765 DZJLFURU#126.com。

业主项目(工程)经理(签字):

204,10 78



日描全能王

S S

2024 年第四季度



履约评价表

业主季度评价表

尊敬的业主负责人:

程東本为您的项目提供我们的监理服务,为了共同建设好我们所服务的项目,不断强化监理服务工作,提升您对<mark>央们监理服务</mark>的消意度,诚请您对我司项目监理部本季度的工作情况给出您的评价,共同督促并提升我们项目监理部的服务水平。 您的评价将是我司监理人员的季度奖金的重要依据,谢谢您的支持!

深圳市大众工程管理有限公司

工程项目名称: 云上润府

考评时间: 2024 年 10 月至 2024 年 12 月

评价事项		评价结论		业主评约	分
1、对总监的综合评价(责任心、敬业精神、项目管控能力)	□优秀 □良+	牙 □合格	□不合格	97	
2、对监理团队的总体评价(专业水平、组织协调能力、设计文件与合同及现场的熟悉程度)	□优秀 □良+	牙 □合格	□不合格	96	
3、对监理项目部执行力的评价	□优秀 □良士	牙 □合格	□不合格	98	
4、对监理人员服务业主、各参建单位的主动性和服务质量评价,	☑优秀 □良:	牙 □合格	□不合格	96	
5、对监理人员主动发现问题和解决问题能力评价(合理化建议、沟通)	☑优秀 □良士	牙 □合格	□不合格	96	
6、对监理人员的廉洁自律情况评价	□优秀 □良:	牙 □合格	□不合格	100	
7、您对本季度项目整体情况的满意度(进度、质量和安全)	□优秀 □良士	牙 □合格	□不合格	100	
请你对上述上顶证价均经出一个量少的得分。我委。>00≤100分。良好。>80<00分。会核。	>70~80, 不会#	L. <70.			

请您对监理工作提出改进性意见或要求

97573


情格。写完整的评价表为必密封后文给我已接重的名誉。15人员,您也可扫描、拍照后直接发至我司服务督导部邮箱。 附: 质连安全部:0755-84/72361 转工程管理部、服务督导部。0785-83235965 DZJLFURU#126.com。

业主项目(工程)经理(签字):

日期: アルタ、1、17



监理合同





且 录

一、合同协议书 A/1 - A/5

二、中标通知书 共 01 页

三、专用合同条款 C/1 - C/15

附件1: 总监理工程师授权委托书

附件2: 服务范围和工作内容

附件3: 服务团队架构和人员

四、通用合同条款 B/1 - B/10

五、技术要求 共 43 页

六、工程量清单 共 03 页

七、其他合同文件

协议附件1-保函格式 (預付款保函及履约保函格式样本) 共 06 页

协议附件2-阳光宣言 共 01 页

协议附件3-华润置地与合作方廉洁协议 共 05 页

协议附件4-规范发票行为承诺函 共 01 页

协议附件5-深圳大区供方定级原则及奖罚措施 共 01 页



合同协议书

A/1



深圳云上润府项目 监理服务合同协议书

合同协议书

由

发包人: 深圳运瑞商务咨询有限公司

注册地址: 深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦B座2601

和

监理人: 深圳市大众工程管理有限公司

注册地址: 深圳市福田区梅林街道新阁社区林园东路3号银麓公寓办公楼601

所订立。

本项目位于<u>深圳市宝安区福海街道富桥大道与永昌路交汇处东北侧,地块西侧为富桥大道,北侧为育桥路,南侧为永昌路,东侧紧邻居民楼</u>。发包人并已向监理人提供了本项目监理服务的招标文件。而监理人亦已按此招标文件进行了投标。

双方现在同意如下:

1. 合同标的

监理人接受发包人委托提供合同文件所绘述的监理服务。工程概况详见技术 要求第10章(专用条款)第1章。

2. 合同价款

本项目监理服务合同总价包括专项考核金暂列金额(含增值税) RMB___/___, 此金额由发包人根据监理月度考核结果掌握发放,结算时按经考核实际应发 放的专项考核金予以调整后计入结算总价。

本合同为暂定数量单价包干合同,合同清单内的暂定数量将根据项目所在地 规划局核准的建筑面积按实调整,并按合同清单内的单价计价,合同总价相 应调整。暂定数量乃估计的数量,发包人对其准确性不负任何责任,若最终 的工程量与原估计的暂定数量有所差别,用于计值之合同单价不会调整。凡 为完成本项目监理服务所需的一切工作及费用均已包含在合同单价内,包括 但不限于人员工资、节假日、加班费、差旅食宿费、工具及仪器、资料费、 文件编印费、电话费、传真费、复印费、邮寄费、管理费、利润、备案登记、

A/2

深圳云上润府项目 监理服务合同协议书

保险费、监理人需缴付的一切国内和国外的税项(增值税除外)及其他不能或 缺的所有附带工作及费用,不论它们是否在合同文件中有所说明,亦不论它 们是否在签订合同时可以预料到。除本合同约定可调整的情形外,合同单价 不会因人工、物价、费率或汇率之变动而调整,也不会因为项目规划调整产 生的各产品形式栋数、面积差异而调整。

如果合同执行过程中本工程适用的增值税税率按国家政策作出调整的,无论 如何,本工程不含税的总价及单价/价款维持不变,但执行新的增值税税率 后未开票的不含税价,需按新的增值税税率开具增值税专用发票,并相应调整含税价。最终合同价款结算的原则如下:

$$Y_1 = X_1 + \frac{(Y - X_1)}{(1 + 原适用税率)} \times (1 + 新适用税率)$$

Y1 = 新税率下合同结算含税金额; X1 = 新税率前已开票含税金额;

Y = 原税率下合同结算含税金额

合同中约定的发包人需向监理人支付的任何奖励款/违约金/赔偿金等,均已包含增值税(适用新税率的,自动适用新税率),监理人按合同总价内所列的增值税税率(适用新税率的,按新税率)向发包人提供增值税专用发票后,发包人相应支付奖励款/违约金/赔偿金等;而监理人须向发包人支付的任何罚款/违约金/赔偿金等,亦均已包含增值税(适用新税率的,自动适用新税率),直接从含税合同总价中扣减,而此部分金额无需再向发包人开具增值税发票。

3. 合同服务期

本项目监理服务合同服务期分为施工期、竣工后移交及交付期(最晚不超过 政府竣工验收合格后6个月)外加24个月保修期,预计施工期为_25_个月,预 计开工日期为_2022_年_9_月_28_日(以发包人发出的开工指令为准),监理人 须按发包人指示进场实施监理服务。(具体施工期详见技术要求第10章(专 用条款)第 2.2条)

- 4. 付款详见专用合同条款第5.1条。
- 5. 合同文件构成及解释
 - 5.1 下列各文件(以下简称"合同文件")应被视为组成并理解和解释合同文件的一部分:
 - (1) 合同协议书
 - (2) 中标通知书
 - (3) 专用合同条款(附件1:总监理工程师授权委托书、附件2:服务范围和工作内容、附件3:服务团队架构和人员)
 - (4) 通用合同条款
 - (5) 技术要求
 - (6) 工程量清单

A/3



深圳云上涧府项目 监理服务合同协议书

- (7) 其他合同文件(保函格式(预付款保函及履约保函格式样本)、 阳光宣言、华润置地与合作方廉洁协议、规范发票行为承诺函、深圳 大区供方定级原则及奖罚措施)
- 5.2 若合同文件之间有任何矛盾,以上述解释顺序为准。任何不列在上的其他文件皆不成为合同文件的一部份,其内容不能影响合同文件的含意,除非双方同意签认作为本合同的补充。
- 6. 监理人认可下列银行账户信息为收款账户:

开户银行: __招商银行深圳华润城支行___。

户 名: 深圳市大众工程管理有限公司。

开户账号: 818380491910001

监理人确认,其对账户信息的管理及准确性负有完全责任,发包人无义务进行审核,账户信息错误的责任由监理人负责,导致的任何损失均由监理人自行承担。如监理人变更账户的,应在下一付款节点前尽早通知发包人,并由双方签署账户变更的补充协议,在此补充协议完成签署前,发包人有权暂不付款。

7. 合同份数

本协议及其附件用中文书写。 <u>参</u>正<u>参</u>副,发包人执<u>贰</u>正<u>贰</u>副,监理人执 壹 正壹副,正副本不一致的,以正本为准。

8. 其他条款_____/

123

 $\Lambda/4$



). 本合同自双方签字盖章之日起生效,	对双方均有约束	[力。	
双方在 2023 年 1 月 6 日盖	章/签署:		
SIGN HAM			
发包人:深圳运瑞商务咨询有限公司)	盖章	
多my 1 慕	拔)		
法定代表人或获授权代表签署	分 ,		
)		
姓名)		
)		
职位)		
监理人:深圳市大众工程管理有限公司 法定代表人或获授权代表签署	产起	盖章	
)		
姓名)		
)		
职位)		

工程概况

1.1. 工程概况

1.1.1.工程规模

项目总占地面积30862.51平方米,总建筑面积19.5万方,规划计容面积12.96万方,容积率为4.2。项目需配建幼儿园、公交场站、老年人日间照料中心、文化活动室等配套;项目共有2层地下室,局部位置有结构转换层,共9栋塔楼,层数为19~22层。

1.1.2.现场情况

现场场地已移交完成,项目北侧为育桥路,目前被临时占用,无法通车使用,项目东侧为居民楼,目前本项目围挡离居民楼仅3.5米宽,同样无法使用,可使用道路为东侧富桥大道及南侧永昌路。施工临时用水已由项目东侧接驳至本项目红线内,临时用电已接驳至本项目东南角及西北角,排水排污等接驳口详见物探图,其他地貌现状图、物探资料图等资料以测绘报告为准。

1.1.3.主要参建单位

建设单位:深圳运瑞商务咨询有限公司 建筑设计单位:筑博设计股份有限公司 基坑设计单位:中国京治工程技术有限公司

地质勘察单位:深圳地质建设工程公司

土石方单位:深圳市安顺建设发展有限公司

桩基施工单位:深圳市正大建业建筑工程有限公司

1.2. 工程地质与水文地质情况

项目工程地质与水文情况以地质勘察报告为准。

1.3. 标段划分

本项目1期开发,总承包不划分标段,精装修暂计划划分2个标段。

1.4. 示范区、营销中心及样板房情况

本项目开放实地示范区,示范区为永久性建筑,后续功能转换为幼儿园,幼儿园建筑面积为2970m, 售楼阶段预计使用1050。示范区总用地面积4500m。开放时具备的功能;售楼处、实景示范区、临时样板间。临时样板间包括2个商品房样板间,2个商铺样板间。

1.5. 工程重难点

本项目的重难点有:

- 1.东侧及北侧均无通行道路,主体结构施工期间,对混凝土浇筑制约影响较大。
- 2.项目东侧为居民楼, 施工期间需重点关注对其影响。

工程目标

2.1工程质量目标

2.1.3工程项目基础质量目标为:住宅项目第三方评估成绩(过程检、交付检、开业检等)均需达标且排名达到置地前30%,不得出现不达标、不合格。

2.1.4创优目标:

深圳市优质工程奖、广东省建设工程优质奖。

2.2工程进度目标

本工程合同工期779个日历天,计划开工日期为2022年9月28日(以发包人发出的开工令为准)。

- 基础施工阶段: 自2022年10月28日起至2023年2月28日止,共123日历天。
- 地下室施工阶段:自<u>2022</u>年<u>12</u>月<u>25</u>日起至<u>2023</u>年<u>8</u>月<u>30</u>日止,共<u>248</u>日历天。
- 主体结构施工阶段: 自2023年2月15日起至2023年11月30日止,共288日历天。
- 二次结构、精裝修施工阶段: 自2023年9月30日起至2024年8月30日止,共335 日历天。
- 竣备阶段: 自2024年8月30日起至2024年9月30日止,共31日历天。
- 交付阶段: 自2024年9月30日起至2024年11月15日止,共46日历天。


2.3安全生产目标

2.3.2. 创优目标

深圳市建筑安全文明施工样板工地、广东省房屋市政工程安全生产文明施工 示范工地。



深圳市建筑物命名批复书





3.3 深圳市龙岗区龙岗街道 G01126-0090 地块项目(静安府) 履约评价证明

2022 年第四季度

大众工程管理

监理第四季度履约评价表

尊敬的业主负责人:

很荣幸为您的项目提供我们的监理服务,为了共同建设好我们所服务的项目,不断强化监理服务工作,提升您对我们监理服务的满意度,诚请您 对我司项目监理部本季度的工作情况给出您的评价,共同督促并提升我们项目监理部的服务水平。 您的评价将是我司监理人员的季度奖金的重要依据,谢谢您的支持!

深圳市大众工程管理有限公司

工程项目名称: 静安府主体工程

2023 年 1 月 15 日 考评时间 <u>2022 年 10 月</u>至 <u>2022</u> 年 12 月

评价事项		业主评分			
1、对总监的综合评价(责任心、敬业精神、项目管控能力)	区优秀	口良好	□合格	□不合格	96
2、对监理团队的总体评价(专业水平、组织协调能力、设计文件与合同及现场的熟悉成度)	也优秀	口良好	□合格	□不合格	96
、对监理项目部执行力的评价	回优秀	口良好	□合格	□不合格	96
、对监理人员服务业主、各参建单位的主动性和服务质量评价,	口优秀	□良好	□合格	□不合格	914
5、对监理人员主动发现问题和解决问题能力评价(合理化建议、沟通)	日优秀	口良好	□合格	□不合格	9-
6、对监理人员的廉洁自律情况评价	口优秀	□良好	□合格	□不合格	96
7、您对本季度项目整体情况的满意度(进度、质量和安全)				□不合格	97
青您对上述七项评价均给出一个量化的得分:优秀:≥90≤100分;良好:≥80<90分;合格:	≥70<80;	不合格:	<70.	X100010 10000000	1/

请您对监理工作提出改进性意见或要求

业主项目(工程)经理(签)

日期: 2013. |. |5

2023 年第一季度

人 大众工程管理 DADHONG PROJECT MANAGEMENT

监理第一季度履约评价表

尊敬的业主负责人:

很荣幸为您的项目提供我们的监理服务,为了共同建设好我们所服务的项目,不断强化监理服务工作,提升您对我们监理服务的满意度,诚请您对我司项目监理部本季度的工作情况给出您的评价,共同督促并提升我们项目监理部的服务水平。 您的评价将是我司监理人员的季度奖金的重要依据,谢谢您的支持!

深圳市大众工程管理有限公司

2023年4月23日

工程项目名称: 静安府主体工程

考评时间 2023 年 1 月至 2023 年 3 月

评价事项	,	业主评分			
1、对总监的综合评价(责任心、敬业精神、项目管控能力)	□优秀	口良好	□合格	□不合格	9+
2、对监理团队的总体评价(专业水平、组织协调能力、设计文件与合同及现场的熟悉成度)	巴优秀	□良好		□不合格	95
3、对监理项目部执行力的评价	☑优秀	□良好	□合格	□不合格	96
4、对监理人员服务业主、各参建单位的主动性和服务质量评价,	口优秀	□良好	□合格	□不合格	97
5、对监理人员主动发现问题和解决问题能力评价(合理化建议、沟通)	口优秀			□不合格	ar-
6、对监理人员的廉洁自律情况评价	口优秀	口良好	□合格	□不合格	QIL
7、您对本季度项目整体情况的满意度(进度、质量和安全)	区优秀	□良好	□合格	□不合格	95
青您对上述七项评价均给出一个量化的得分:优秀:≥90≤100分;良好:≥80<90分,会格。	>70 -00	TAM	400	Sen rostopo d'el Colo	1,

请您对监理工作提出改进性意见或要求

谚将填写完整的评价表务必密封后交给我司工程管理部工作人员,您也可扫描、拍照后直接发至我司人力资源部邮箱。 附:工程管理部:0755-83672361转工程管度部:服务客导部:0755-83235965 DZJLFUWU@126.com。

业主项目(工程)经理(签字)

日期: 2023.4.23



2023 年第二季度

大众工程管理 DADHONG PROJECT MANAGEMENT

监理第二季度层约评价表

尊敬的业主负责人:

很荣幸为您的项目提供我们的监理服务,为了共同建设好我们所服务的项目,不断强化监理服务工作,提升您对我们监理服务的满意度,诚请您对我司项目监理部本季度的工作情况给出您的评价,共同督促并提升我们项目监理部的服务水平。 您的评价将是我司监理人员的季度奖金的重要依据,谢谢您的支持!

深圳市大众工程管理有限公司

2023年7月24日

工程项目名称: 静安府主体工程

考评时间 <u>2023 年 4 月</u>至 <u>2023 年 6 月</u>

评价事项	/	评	价结论		业主评分
1、对总监的综合评价(责任心、敬业精神、项目管控能力)	日 优秀	□良好	□合格	□不合格	96
2、对监理团队的总体评价(专业水平、组织协调能力、设计文件与合同及现场的熟悉成度)	口优秀	□良好	□合格	□不合格	95
3、对监理项目部执行力的评价	回优秀	□良好	□合格	□不合格	914
4、对监理人员服务业主、各参建单位的主动性和服务质量评价,	世优秀	□良好	□合格	□不合格	9/5
5、对监理人员主动发现问题和解决问题能力评价(合理化建议、沟通)	☑优秀	□良好	□合格	□不合格	96
6、对监理人员的廉洁自律情况评价	已优秀	□良好	□合格	□不合格	95
7、您对本季度项目整体情况的满意度(进度、质量和安全)	/			□不合格	95
请您对上述七项评价均给出一个量化的得分:优秀;≥90≤100分;良好;≥80<90分,合格,					10

请您对监理工作提出改进性意见或要求

请将填写完整的评价表务必密封后交给我司工程管理部工作人员,您也可扫描、拍照后直接发至我司人力资源部邮箱。 附:工程管理部:0755-83672361 转工程管理部、服务督导部:0755-83235965 DZJLFUWU@126.com。

是有限公

业主项目(工程)经理(签字

日期: 2013.7.24

2023 年第三季度

大众工程管理 DAZYONG PROJECT MANAGEMENT

监理第三季度履约评价表

尊敬的业主负责人:

很荣幸为您的项目提供我们的监理服务,为了共同建设好我们所服务的项目,不断强化监理服务工作,提升您对我们监理服务的满意度,诚请您对我司项目监理部本季度的工作情况给出您的评价,共同督促并提升我们项目监理部的服务水平。 您的评价将是我司监理人员的季度奖金的重要依据,谢谢您的支持!

深圳市大众工程管理有限公司

2023年10月21日

工程项目名称: 静安府主体工程

考评时间 <u>2023 年 7 月</u>至 <u>2023 年 9 月</u>

评价事项	1	评	价结论		业主评分
1、对总监的综合评价(责任心、敬业精神、项目管控能力)	口优秀	□良好	□合格	□不合格	96
2、对监理团队的总体评价(专业水平、组织协调能力、设计文件与合同及现场的熟悉成度)	口优秀	□良好	□合格	□不合格	94
3、对监理项目部执行力的评价	四优秀	□良好	□合格	□不合格	94
4、对监理人员服务业主、各参建单位的主动性和服务质量评价,	回优秀	□良好	□合格	□不合格	96
5、对监理人员主动发现问题和解决问题能力评价(合理化建议、沟通)	区优秀	□良好	□合格	□不合格	95
6、对监理人员的廉洁自律情况评价	区优秀	□良好	□合格	□不合格	96
7、您对本季度项目整体情况的满意度(进度、质量和安全)	口优秀	口良好	□合格	口不合格	95

请您对上述七项评价均给出一个量化的得分:优秀:≥90≤100分;良好:≥80<90分;合格:≥70<80;不合格:<70。

请您对监理工作提出改进性意见或要求

资格填写完整的评价表务必密封与交给我司工程管理部工作人员,您也可扫描、拍照后直接发至我司人力资源部邮箱。 附:工程管理部:0755-8367236; 英工程管理部:服务各导部:0755-83235965 DZJLFUFU8126.com。

业主项目(工程)经理(签字)、表示。

日期: 2023、[0、2]



2024 年第一季度

大众工程管理

监理第一季度履约评价表

尊敬的业主负责人:

很荣幸为您的项目提供我们的监理服务,为了共同建设好我们所服务的项目,不断强化监理服务工作,提升您对我们监理服务的满意度,诚请您对我司项目监理部本季度的工作情况给出您的评价,共同督促并提升我们项目监理部的服务水平。 您的评价将是我司监理人员的季度奖金的重要依据,谢谢您的支持!

深圳市大众工程管理有限公司

2024年4月21日

工程项目名称: 静安府主体工程

考评时间 <u>2024年1月至 2024年3月</u>

评价事项	评价结论			业主评分	
1、对总监的综合评价(责任心、敬业精神、项目管控能力)	口优秀	口良好	□合格	□不合格	90
2、对监理团队的总体评价(专业水平、组织协调能力、设计文件与合同及现场的熟悉成度)	□优秀	口良好	□合格	□不合格	94
3、对监理项目部执行力的评价	口优秀	口良好	□合格	□不合格	or-
4、对监理人员服务业主、各参建单位的主动性和服务质量评价,	/		23320	□不合格	0/
、对监理人员主动发现问题和解决问题能力评价(合理化建议、沟通)	区优秀			□不合格	10
5、对监理人员的廉洁自律情况评价	□ 优秀			□不合格	95
7、您对本季度项目整体情况的满意度(进度、质量和安全)	□优秀			□不合格	95
青您对上述七项评价均给出一个量化的得分:优秀:≥90≤100分:良好:≥80<90分,合格。	>50 400	- F A 14		□-1-E-3E	75

请您对监理工作提出改进性意见或要求

请将填写完整的评价表务必密封巨交给我司工程管理部工作人员,您也可扫描、拍照后直接发至我司人力资源部邮箱。 附:工程管理部:0755-83672361 接工程管理部:题务督导部:0755-83235965 DZJLFUFU0126.com。

业主项目(工程)经理(签字)、共元。

日期: 2024.4.2

2024 年第二季度

人 大众工程管理

监理第二季度履约评价表

尊敬的业主负责人:

很荣幸为您的项目提供我们的监理服务,为了共同建设好我们所服务的项目,不断强化监理服务工作,提升您对我们监理服务的满意度,诚请您 对我司项目监理部本季度的工作情况给出您的评价,共同督促并提升我们项目监理部的服务水平。 您的评价将是我司监理人员的季度奖金的重要依据,谢谢您的支持!

> 深圳市大众工程管理有限公司 2024年7月23日

工程项目名称: 静安府主体工程

考评时间 2024年4月至 2024年6月

评价事项	评价结论	业主评分	
1、对总监的综合评价(责任心、敬业精神、项目管控能力)	☑优秀 □良好 □合格 □不合格	97	
2、对监理团队的总体评价(专业水平、组织协调能力、设计文件与合同及现场的熟悉成度)	□优秀 □良好 □合格 □不合格	94	
3、对监理项目部执行力的评价	□优秀 □良好 □合格 □不合格	95	
4、对监理人员服务业主、各参建单位的主动性和服务质量评价,	□优秀 □良好 □合格 □不合格	95	
5、对监理人员主动发现问题和解决问题能力评价(合理化建议、沟通)	☑优秀 □良好 □合格 □不合格	95	
6、对监理人员的廉洁自律情况评价	☑优秀 □良好 □合格 □不合格	96	
7、您对本季度项目整体情况的满意度(进度、质量和安全)	□优秀 □良好 □合格 □不合格	914	
请您对上述七项评价均给出一个量化的得分;优秀;≥90≤100分;良好;≥80<90分;合格;	≥70<80. 不合格。<70.	17	

请您对监理工作提出改进性意见或要求

请将填写完整的评价表务必密封后交给我司工惠管理部工作人员,您也可扫描、拍照后直接发至我司人力资源部邮箱。 附:工程管理部:0755-83672361转工程管理部:服务督导部:0755-83235965 DZJLFURUB126.com。

业主项目(工程)经理(签字):

日期: 2024、7.23



2024 年第三季度

大众工程管理 DAZYONG PROJECT MANAGEMENT

监理第三季度履约评价表

尊敬的业主负责人:

程荣幸为您的项目提供我们的监理服务,为了共同建设好我们所服务的项目,不断强化监理服务工作,提升您对我们监理服务的满意度,诚请您对我司项目监理部本季度的工作情况给出您的评价,共同督促并提升我们项目监理部的服务水平。 您的评价将是我司监理人员的季度奖金的重要依据,谢谢您的支持!

深圳市大众工程管理有限公司

2024年 10月 20日

工程项目名称: 静安府主体工程

考评时间 <u>2024年7月至2024年9月</u>

评价结论	业主评分	
☑优秀 □良好 □合格 □不合格	96	
□优秀 □良好 □合格 □不合格	97	
□优秀 □良好 □合格 □不合格	95	
□优秀 □良好 □合格 □不合格	96	
□优秀 □良好 □合格 □不合格	95	
□优秀 □良好 □合格 □不合格	96	
世优秀 □良好 □合格 □不合格	95	
	☑优秀 □良好 □合格 □不合格 ☑优秀 □良好 □合格 □不合格	

请您对上述七项评价均给出一个量化的得分:优秀:≥90≤100分;良好:≥80<90分;合格:≥70<80;不合格:<70。

请您对监理工作提出改进性意见或要求

游将填写完整的评价表务必密封层交给我国工程管理部工作人员,您也可扫描、拍照后直接发至我司人力资源部邮箱。 附:工程管理部:0755-83672367装工程管理部:配务督导部:0755-83235965 DZJIFUFUB126.com。

业主项目(工程) 经理(签字に当づい

日期: 2014. 0、20

2024 年第四季度

大众工程管理 DADHONG PROJECT MANAGEMENT

监理第四季度履约评价表

尊敬的业主负责人:

每歌的卫王子及八八: 很荣幸为您的项目提供我们的监理服务,为了共同建设好我们所服务的项目,不断强化监理服务工作,提升您对我们监理服务的满意度,诚请您 对我司项目监理部本季度的工作情况给出您的评价,共同督促并提升我们项目监理部的服务水平。 您的评价将是我司监理人员的季度奖金的重要依据,谢谢您的支持!

深圳市大众工程管理有限公司

2025年1月17日

工程项目名称: 静安府主体工程

考评时间 2024年10月至2024年12月

评价事项	评价结论	业主评分
1、对总监的综合评价(责任心、敬业精神、项目管控能力)	☑优秀 □良好 □合格 □不合格	46
2、对监理团队的总体评价(专业水平、组织协调能力、设计文件与合同及现场的熟悉成度)	□优秀 □良好 □合格 □不合格	97
3、对监理项目部执行力的评价	12优秀 □良好 □合格 □不合格	98
4、对监理人员服务业主、各参建单位的主动性和服务质量评价,	☑优秀 □良好 □合格 □不合格	95
5、对监理人员主动发现问题和解决问题能力评价(合理化建议、沟通)	☑优秀 □良好 □合格 □不合格	96
5、对监理人员的廉洁自律情况评价	☑优秀 □良好 □合格 □不合格	45
7、您对本季度项目整体情况的满意度(进度、质量和安全)	☑优秀 □良好 □合格 □不合格	914

请您对上述七项评价均给出一个量化的得分:优秀:≥90≤100分;良好:≥80<90分;合格:≥70<80;不合格:<70。

请您对监理工作提出改进性意见或要求


谢将填写完整的评价表务必密封言文给我可工程管理部工作人员,您也可扫描、拍照后直接发至我司人力资源部邮箱。 附:工程管理部:0755-83672361 程工程管理部:股务督导部:0755-83235965 DZJLFUWU\$126.com。

业主项目(工程)经理(签字次表表表

日期: 2025.].[7



监理合同



深圳市龙岗区龙岗街道 G01126-0090 地块项目工程监理服务合同协议书

合同协议书

由

发包人: 深圳市保玉房地产开发有限公司

注册地址: 深圳市龙岗区龙岗街道五联社区五联路69号A栋301

和

监理人: 深圳市大众工程管理有限公司

注册地址: 深圳市福田区梅林街道新阁社区林园东路3号银麓公寓办公楼601

所订立。

本项目位于深圳市龙岗区龙岗街道玉岭路东侧。发包人并已向监理人提供了本项目 监理服务的招标文件。而监理人亦已按此招标文件进行了投标。

双方现在同意如下:

1. 合同标的

监理人接受发包人委托提供合同文件所绘述的监理服务。工程概况详见工料规 范第10章〔专用条款〕第1章。

2. 合同价款

本项目监理服务合同总价(含增值税)为(大写)<u>伍佰零捌万贰仟零粜拾叁圆</u> <u>伍角肆分</u>(小写: RMB 5,082,073.54),其中合同金额(不含增值税)为RMB 4,794,409.00,按 <u>6%</u> 税率计算的增值税税金总额为RMB 287,664.54)。

本项目监理服务合同总价包括专项考核金暂列金额(含增值税)RMB ___/_, 此金额由发包人根据监理月度考核结果掌握发放,结算时按经考核实际应发放 的专项考核金予以调整后计入结算总价。

本合同为暂定数量单价包干合同,合同清单内的暂定数量将根据项目所在地规划局核准的建筑面积按实调整,并按合同清单内的单价计价,合同总价相应调整。暂定数量乃估计的数量,发包人对其准确性不负任何责任,若最终的工程量与原估计的暂定数量有所差别,用于计值之合同单价不会调整。凡为完成本项目监理服务所需的一切工作及费用均已包含在合同单价内,包括但不限于人员工资、节假日、加班费、差旅食宿费、工具及仪器、资料费、文件编印费、

3

深圳市龙岗区龙岗街道 G01126-0090 地块项目工程监理服务合同协议书

电话费、传真费、复印费、邮寄费、管理费、利润、备案登记、保险费、监理 人需缴付的一切国内和国外的税项(增值税除外)及其他不能或缺的所有附带工 作及费用,不论它们是否在合同文件中有所说明,亦不论它们是否在签订合同 时可以预料到。除本合同约定可调整的情形外,合同单价不会因人工、物价、 费率或汇率之变动而调整,也不会因为项目规划调整产生的各产品形式栋数、 面积差异而调整。

如果合同执行过程中本工程适用的增值税税率按国家政策作出调整的,无论如何,本工程不含税的总价及单价/价款维持不变,但执行新的增值税税率后未 开票的不含税价,需按新的增值税税率开具增值税专用发票,并相应调整含税价。最终合同价款结算的原则如下:

$$Y1 = X1 + \frac{(Y - X1)}{(1 + 原适用税率)} x (1 + 新适用税率)$$

Y1 = 新税率下合同结算含税金额;

X1 = 新税率前已开票含税金额:

Y = 原税率下合同结算含税金额

合同中约定的发包人需向监理人支付的任何奖励款/违约金/赔偿金等,均已包含增值税(适用新税率的,自动适用新税率),监理人按合同总价内所列的增值税税率(适用新税率的,按新税率)向发包人提供增值税专用发票后,发包人相应支付奖励款/违约金/赔偿金等;而监理人须向发包人支付的任何罚款/违约金/赔偿金等,亦均已包含增值税(适用新税率的,自动适用新税率),直接从含税合同总价中扣减,而此部分金额无需再向发包人开具增值税发票。

3. 合同服务期

本项目监理服务合同服务期分为施工期、竣工后移交及交付期(最晚不超过政府竣工验收合格后6个月)外加24个月保修期,预计施工期为___41__个月,预计开工日期为__2022_年_9_月_15_日(以发包人发出的开工指令为准),监理人须按发包人指示进场实施监理服务。(具体施工期详见工料规范第10章〔专用条款〕第2.2条)

- 4. 付款详见专用合同条款第5.1条。
- 5. 合同文件构成及解释
 - 5.1 下列各文件(以下简称"合同文件")应被视为组成并理解和解释合同文件的一部分:
 - (1) 合同协议书
 - (2) 专用合同条款
 - (3) 通用合同条款
 - (4) 工料规范



深圳市龙岗区龙岗街道 G01126-0090 地块项目工程监理服务合同协议书

- (5) 报价清单
- (6) 其他合同文件(变更签证作业指引、合同结算作业指引、工程款3 付作业指引、华润置地与合作方廉洁协议、阳光宣言、服务考评办法)
- 5.2 若合同文件之间有任何矛盾,以上述解释顺序为准。任何不列在上的其他文件皆不成为合同文件的一部份,其内容不能影响合同文件的含意,除非双方同意签认作为本合同的补充。
- 6. 监理人认可下列银行账户信息为收款账户:

开户银行;招商银行深圳华润城支行____。 户 名:深圳市大众工程管理有限公司___。

开户账号: 818380491910001

监理人确认,其对账户信息的管理及准确性负有完全责任,发包人无义务进行 审核,账户信息错误的责任由监理人负责,导致的任何损失均由监理人自行承 担。如监理人变更账户的,应在下一付款节点前尽早通知发包人,并由双方签 署账户变更的补充协议,在此补充协议完成签署前,发包人有权暂不付款。

7. 合同份数

本协议及其附件用中文书写。3 正 6 副,发包人执 2 正 4 副,监理人执 1 正 2 副,正副本不一致的,以正本为准。

8. 其他条款 ____/



9. 本合同自双方签字盖章之日起生效,对双方均有约束力。	
双方在	
发包人:深圳市保玉房地产开发有限公司)	盖章
法定代表人或获授权代表签署)	
姓名)	
职位)	
與種有限分	
监理人:深圳市大众工程管理有限公司)	盖章
法定代表人或获授权代表签署	
姓名)	
取位)	
APCINE.	



名称变更证明 (更名为静安府)

深圳市建筑物命名批复书

办文编号: 22-202200611

深地名许字 LG202210668号

用地单位	深圳市保玉房地产开发有限公司	1	
批准名称	静安府	汉语拼音	JINGAN FU
建筑性质	居住用地 (R2)	用地面积	18754.7 平方米
告出情况	未售		
建筑物位置	龙岗区龙岗街道玉岭路东面路	土地合同或房地产证	2022-2277 (計1) ,2022-2277 (合)
宗地代码	440307001002GB01233	宗地号或用地 方案号或选址 意见书编号	G01126-0090

命名含义 闲雅宁静,充满着对安宁生活的向往和希冀。

- 、经审核, 同意地块编号为 440307001002GB01233 的土地上的建筑物命名为"静安府", 该建筑物为法定标
- 准地名,准予使用。 二、你单位现执有的与该物业有关的证书中,如果已经使用除"静安府"以外的名称,请持本批复书到有关部 门变更相关证书中该物业的名称。 三、"静安府"内各栋楼房按序号排列,不再另设楼名。
- 四、须规范使用该物业标准地名,不得擅自更名或使用简化等形式的名称,否则将按有关规定处理。

批

复

意 见

日期: 2022-11-29

注:使用本批复书复印件时,请务必同时出示批复书原件。



3.4 深圳市龙岗区龙城街道 G01009-0006 地块项目(昭华里) 履约评价证明

2022 年第四季度

大众工程管理

履约评价表

业主季度评价表

尊敬的业主负责人:

很荣幸为您的项目提供我们的监理服务,为了共同建设好我们所服务的项目,不断强化监理服务工作,提升您对我们监理服务的满意度,诚请您对我司项目监理部本季度的工作情况给出您的评价,共同督促并提升我们项目监理部的服务水平。 您的评价将是我司监理人员的季度奖金的重要依据,谢谢您的支持!

深圳市大众工程管理有限公司

工程项目名称: 0349 了至日

考评时间: 22 年 10月至22 年 12月

1、对总监的综合评价 (责任心、敬业精神、项目管控能力)	业主评分
3、对监理项目部执行力的评价 □优秀 □良好 □合格 □不合材 4、对监理人员服务业主、各参建单位的主动性和服务质量评价, □优秀 □良好 □合格 □不合材 5、对监理人员主动发现问题和解决问题能力评价(合理化建议、沟通) □优秀 □良好 □合格 □不合材 6、对监理人员的廉洁自律情况评价 □优秀 □良好 □合格 □不合材	95
4、对监理人员服务业主、各参建单位的主动性和服务质量评价,	95
5、对监理人员主动发现问题和解决问题能力评价(合理化建议、沟通) □优秀 □良好 □合格 □不合材	95
6、对监理人员的廉洁自律情况评价	95
	95
	95
7、您对本季度项目整体情况的满意度(进度、质量和安全)	95
请您对上述七项评价均给出一个量化的得分:优秀:≥90≤100 分;良好:≥80<90 分;合格:≥70<80;不合格:<70。	

请您对监理工作提出改进性意见或要求

请将填写完整的评价表务必需对后交给我司质量安全部工作人员,您也可扫描、拍照后直接发至我司服务督导部邮箱。 附:质量安全部:0755-8367236,装工程管理部、服务督导部:0755-83235965 DZJLFUWU0126.com。

业主项目(工程)经理(签字)

日期: 2022、12、31

2023 年第一季度



履约评价表

业主季度评价表

尊敬的业主负责人:

很荣幸为您的项目提供我们的监理服务,为了共同建设好我们所服务的项目,不断强化监理服务工作,提升您对我们监理服务的满意度,诚请您 对我司项目监理部本季度的工作情况给出您的评价,共同督促并提升我们项目监理部的服务水平。

您的评价将是我司监理人员的季度奖金的重要依据, 谢谢您的支持!

深圳市大众工程管理有限公司

2023年3月31日

工程项目名称: 024里顶的

考评时间: ^{2 0 2 3} 年 / 月至 ^{2 0 23}年 3 月

评价事项			评价结论				
1、对总监的综合评价 (责任心、敬业精神、项目管控能力)	☑优秀	□良好	□合格	□不合格	93		
2、对监理团队的总体评价(专业水平、组织协调能力、设计文件与合同及现场的熟悉程度)	竹优秀	□良好	□合格	□不合格	93		
3、对监理项目部执行力的评价	□优秀	□良好	□合格	□不合格	93		
4、对监理人员服务业主、各参建单位的主动性和服务质量评价,	☑优秀	□良好	□合格	□不合格	93		
5、对监理人员主动发现问题和解决问题能力评价(合理化建议、沟通)	□优秀	□良好	□合格	□不合格	93		
6、对监理人员的廉洁自律情况评价	☑优秀	□良好	□合格	□不合格	93		
7、您对本季度项目整体情况的满意度(进度、质量和安全)	口优秀	□良好	□合格	□不合格	93		
请您对上述七项评价均给出一个量化的得分:优秀:≥90≤100分;良好:≥80<90分;合格:	≥70<80;	不合格:	<70。				

请您对监理工作提出改进性意见或要求

请将填写完整的评价表务必思封后交给我司质量安全部工作人员,您也可扫描、拍照后直接发至我司服务督导部邮箱。 附:质量安全部:0755-83672361 装工程管理部。服务督导部:0755-83235965 DZJLFUNU0126.com。

业主项目(工程)经理(签字)。

日期: 23. 331



2023 年第二季度

大众工程管理

履约评价表

业主季度评价表

尊敬的业主负责人:

很荣幸为您的项目提供我们的监理服务,为了共同建设好我们所服务的项目,不断强化监理服务工作,提升您对我们监理服务的满意度,诚请您 对我司项目监理部本季度的工作情况给出您的评价,共同督促并提升我们项目监理部的服务水平。 您的评价将是我司监理人员的季度奖金的重要依据,谢谢您的支持!

深圳市大众工程管理有限公司 2023年6月30日

工程项目名称: 88 华里10月

考评时间: 2023年 4 月至 2023年 6 月

		评价结论					
口优秀	□良好	□合格	□不合格	94			
日优秀	□良好	□合格	□不合格	94			
日优秀	□良好	□合格	□不合格	94			
区优秀	□良好	□合格	□不合格	94			
四优秀	□良好	□合格	□不合格	94			
四优秀	□良好	□合格	□不合格	94			
口优秀	□良好	□合格	□不合格	94			
	□优秀 □优秀 □优秀 □优务 □优务	○	○	□允秀 □良好 □合格 □不合格 □优秀 □良好 □合格 □不合格 □优秀 □良好 □合格 □不合格 □优秀 □良好 □合格 □不合格 □优秀 □良好 □合格 □不合格			

请您对上述七项评价均给出一个量化的得分:优秀:≥90≤100分;良好:≥80<90分;合格:≥70<80;不合格:<70。

请您对监理工作提出改进性意见或要求

请将填写完整的评价表务必免封后交给我司题量安全部工作人员,您也可扫描、拍照后直接发至我司服务督导部邮箱。 附:质量安全部: 0755-83672361 转工程管理部、服务督导部: 0755-83235965 DZJLFUWW126.com。

业主项目(工程)经理(签字):

日期: 2023. 6.30

2023 年第三季度

大众工程管理

履约评价表

业主季度评价表

尊敬的业主负责人:

很荣幸为您的项目提供我们的监理服务,为了共同建设好我们所服务的项目,不断强化监理服务工作,提升您对我们监理服务的满意度,诚请您对我司项目监理部本季度的工作情况给出您的评价,共同督促并提升我们项目监理部的服务水平。 您的评价将是我司监理人员的季度奖金的重要依据,谢谢您的支持!

深圳市大众工程管理有限公司

*2*23年 9 月 30日

工程项目名称: 日2公里136

考评时间: 223年 7月至 2023年 9月

评价事项	评价结论	业主评分
1、对总监的综合评价 (责任心、敬业精神、项目管控能力)	☑优秀 □良好 □合格 □不合格	95
2、对监理团队的总体评价(专业水平、组织协调能力、设计文件与合同及现场的熟悉程度)	□优秀 □良好 □合格 □不合格	95
3、对监理项目部执行力的评价	□优秀 □良好 □合格 □不合格	95
4、对监理人员服务业主、各参建单位的主动性和服务质量评价,	☑优秀 □良好 □合格 □不合格	95
5、对监理人员主动发现问题和解决问题能力评价(合理化建议、沟通)	□优秀 □良好 □合格 □不合格	95
6、对监理人员的廉洁自律情况评价	□优秀 □良好 □合格 □不合格	95
7、您对本季度项目整体情况的满意度(进度、质量和安全)	☑优秀 □良好 □合格 □不合格	95
请您对上述七项评价均给出一个量化的得分:优秀:≥90≤100 分;良好:≥80<90 分;合格:	≥70<80;不合格:<70。	

请您对监理工作提出改进性意见或要求

请将填写完整的评价表务必需驾后交给我司质量安全部工作人员、您也可扫描、拍照后直接发至我司服务督导部邮箱。 附:质量安全部: 0755-8367236/ 转工程管理部,服务督导部: 0755-83235965 DZJLFU刚坦126. com。

-86

业主项目(工程)经理(签字)

日期: 2023、9.30



2023 年第四季度



履约评价表

业主季度评价表

尊敬的业主负责人:

· 根荣幸为您的项目提供我们的监理服务,为了共同建设好我们所服务的项目,不断强化监理服务工作,提升您对我们监理服务的满意度,诚请您对我司项目监理部本季度的工作情况给出您的评价,共同督促并提升我们项目监理部的服务水平。 您的评价将是我司监理人员的季度奖金的重要依据,谢谢您的支持!

深圳市大众工程管理有限公司 2023年 /2月 3/日

工程项目名称: 即华里18月

考评时间: ²⁰²³年 (0 月至 2023年 (2 月

评价事项	评价事项 评价结				业主评分
1、对总监的综合评价(责任心、敬业精神、项目管控能力)	口优秀	□良好	□合格	□不合格	92
2、对监理团队的总体评价(专业水平、组织协调能力、设计文件与合同及现场的熟悉程度)	口优秀	□良好	□合格	□不合格	93
3、对监理项目部执行力的评价	口优秀	□良好	□合格	□不合格	92
4、对监理人员服务业主、各参建单位的主动性和服务质量评价,	□优秀	□良好	□合格	□不合格	92
5、对监理人员主动发现问题和解决问题能力评价(合理化建议、沟通)	団优秀	□良好	□合格	□不合格	93
6、对监理人员的廉洁自律情况评价	回优秀	□良好	□合格	□不合格	93
7、您对本季度项目整体情况的满意度(进度、质量和安全)	日优秀	□良好	□合格	□不合格	93
请您对上述七项评价均给出一个量化的得分:优秀:≥90≤100 分;良好:≥80<90 分;合格:	≥70<80;	不合格:	<70.		

请您对监理工作提出改进性意见或要求

读将填写完整的评价表务必密封后交给我司质量安全部工作人员,您也可扫描、拍照后直接发至我司服务督导部邮箱。 附:质量安全部: 0755-83672361 转工程管理部:服务督导部: 0755-83235965 DZJLFUWU⊌126.com。

业主项目(工程)经理(签字)

日期: 2023.12.31

2024 年第一季度



履约评价表

业主季度评价表

尊敬的业主负责人:

等取出业工以及人: 很荣率为您的项目提供我们的监理服务,为了共同建设好我们所服务的项目,不断强化监理服务工作,提升您对我们监理服务的满意度,被请您 对我司项目监理部本举度的工作情况给出您的评价,共同督促并提升我们项目监理部的服务水平。 您的评价将是我司监理人员的季度奖金的重要依据,谢谢您的支持!

深圳市大众工程管理有限公司

2024年3月31日

工程项目名称: 配作里201

考评时间: <u>2°24年 | 月</u>至_2°26年 3月

评价事项	评价结论				业主评分
1、对总监的综合评价(责任心、敬业精神、项目管控能力)	日优秀	□良好	□合格	□不合格	97
2、对监理团队的总体评价(专业水平、组织协调能力、设计文件与合同及现场的熟悉程度)	日优秀	□良好	□合格	□不合格	'98
3、对监理项目部执行力的评价	☑优秀	□良好	□合格	□不合格	91
4、对监理人员服务业主、各参建单位的主动性和服务质量评价,	口优秀	□良好	□合格	□不合格	97
5、对监理人员主动发现问题和解决问题能力评价(合理化建议、沟通)	□优秀	□良好	□合格	□不合格	98
6、对监理人员的廉洁自律情况评价	☑优秀	□良好	□合格	□不合格	98
7、您对本季度項目整体情况的满意度(进度、质量和安全)	団优秀	□良好	□合格	□不合格	98

讲您对上述七项评价均给出一个量化的得分:优秀:≥90≤100分;良好:≥80<90分;合格:≥70<80;不合格:<70。

谢您对监理工作提出改进性意见或要求

请将填写完整的评价表务必真对后交给我司威量安全部工作人员,您也可扫描、拍照后直接发至我司服务督导部邮箱。 附:质量安全部:0755-8367236,核工程管理部:服务督导部:0755-83235966 DZJLFU用JB126.com。

业主项目(工程)经理(签字):

日期: 2024、3.31



2024 年第二季度



履约评价表

业主季度评价表

尊敬的业主负责人:

每1017年17以7人。 很荣幸为您的项目提供我们的监理服务,为了共同建设好我们所服务的项目,不断强化监理服务工作,提升您对我们监理服务的满意度,诚请您 对我司项目监理部本举度的工作情况给出您的评价,共同督促并提升我们项目监理部的服务水平。 您的评价将是我司监理人员的举度奖金的重要依据,谢谢您的支持!

深圳市大众工程管理有限公司 2014年 6月30日

工程项目名称: 024 8 50

考评时间: 2024年 4 月至 2029年 6 月

评价事项	评价事项 评价结论				业主评分	
1、对总监的综合评价(责任心、敬业精神、项目管控能力)	□优秀	□良好	□合格	□不合格	94	
2、对监理团队的总体评价(专业水平、组织协调能力、设计文件与合同及现场的熟悉程度)	日优秀	□良好	□合格	□不合格	95	
3、对监理项目部执行力的评价	回优秀	□良好	□合格	□不合格	95	
4、对监理人员服务业主、各参建单位的主动性和服务质量评价,	□优秀	□良好	□合格	□不合格	94	
5、对监理人员主动发现问题和解决问题能力评价(合理化建议、沟通)	公 优秀	□良好	□合格	□不合格	94	
6、对监理人员的廉洁自律情况评价	☑优秀	□良好	□合格	□不合格	95	
7、您对本季度项目整体情况的满意度(进度、质量和安全)	回优秀	□良好	□合格	□不合格	95	
嗷你对上进上项评价均给出一个量化的得分,优秀,≥90≤100分,良好、≥80<90分,会格。	>70<80	不会格,	<70.		***************************************	

谢您对监理工作提出改进性意见或要求

增将項写完態的评价來务必密约后交輪我司质量安全部工作人员、您也可扫描、拍照后直接发至我司服务督导部邮箱。 閱:质量安全部: 0766-8367236/ 转工程管理部、服务督导部: 0755-83235965 DZJLFUNU❶126.com。

业主项目(工程)经理(签字)

日期: 2024,6,30

2024 年第三季度



履约评价表

业主季度评价表

尊敬的业主负责人:

很荣幸为您的项目提供我们的监理服务,为了共同建设好我们所服务的项目,不断强化监理服务工作,提升您对我们监理服务的满意度,诚请您对我司项目监理部本季度的工作情况给出您的评价,共同督促并提升我们项目监理部的服务水平。 您的评价将是我司监理人员的季度奖金的重要依据,谢谢您的支持!

深圳市大众工程管理有限公司 2014年 9·月 30日

工程项目名称: 昭华罗延月

考评时间: <u>2014年 7 月至 2014年 9 月</u>

评价事项	评价结论				业主评分
1、对总监的综合评价(责任心、敬业精神、项目管控能力)	日优秀	□良好	□合格	□不合格	95
2、对监理团队的总体评价(专业水平、组织协调能力、设计文件与合同及现场的熟悉程度)	□优秀	□良好	□合格	□不合格	95
3、对监理项目部执行力的评价	日优秀	□良好	□合格	□不合格	96
4、对监理人员服务业主、各参建单位的主动性和服务质量评价,	日优秀	□良好	□合格	□不合格	94
5、对监理人员主动发现问题和解决问题能力评价(合理化建议、沟通)	□优秀	□良好	□合格	□不合格	95
6、对监理人员的廉洁自律情况评价	☑优秀	□良好	□合格	□不合格	96
7、您对本季度项目整体情况的满意度(进度、质量和安全)	回优秀	□良好	□合格	□不合格	95
请你对上述七项评价均给出一个量化的得分:优秀:≥90≤100分:良好:≥80<90分:合格:	≥70<80:	不合格:	<70 _a		

请您对监理工作提出改进性策见或要求

请将填写完整的评价表务必愿封后交给我司展量安全部工作人员,您也可扫描、拍照后直接发至我司服务督导部邮箱。 附:质量安全部:0755-83672361 美工程管理部,服务督导部:0755-83235965 DZJLFUMU8126. com。

业主项目(工程)经理(签字):

日期: 2024. 9、30



2024 年第四季度



履约评价表

业主季度评价表

尊敬的业主负责人:

很荣幸为您的项目提供我们的监理服务,为了共同建设好我们所服务的项目,不断强化监理服务工作,提升您对我们监理服务的满意度,诚请您对我司项目监理部本季度的工作情况给出您的评价,共同督促并提升我们项目监理部的服务水平。 您的评价将是我司监理人员的季度奖金的重要依据,谢谢您的支持!

深圳市大众工程管理有限公司 ~2024年 /2 月 30日

工程项目名称: 834 里工列

考评时间: <u>2014年 (0 月至</u> 2014年/2 月

评价事项	评价结论				业主评分
1、对总监的综合评价(责任心、敬业精神、项目管控能力)	□优秀	昼良好	□合格	□不合格	89
2、对监理团队的总体评价(专业水平、组织协调能力、设计文件与合同及现场的熟悉程度)	□优秀	口良好	□合格	□不合格	87
3、对监理项目部执行力的评价	□优秀	口良好	□合格	□不合格	86
4、对监理人员服务业主、各参建单位的主动性和服务质量评价,	□优秀	□良好	□合格	□不合格	88
5、对监理人员主动发现问题和解决问题能力评价(合理化建议、沟通)	□优秀	回良好	□合格	□不合格	88 88
6、对监理人员的廉洁自律情况评价	□优秀	回良好	□合格	□不合格	88
7、您对本季度项目整体情况的满意度(进度、质量和安全)	□优秀	回良好	□合格	□不合格	88
请你对上述上项评价均经出一个量化的得分、优秀、≥90≤100分、良好、≥80<90分、会格、	>70<80.	不会格,	<70.		

请您对监理工作提出改进性意见或要求

业主项目(工程)经理(签字):

日期: 2024, 12.30

2025 年第一季度



履约评价表

业主季度评价表

尊敬的业主负责人:

很荣幸为您的项目提供我们的监理服务,为了共同建设好我们所服务的项目,不断强化监理服务工作,提升您对我们监理服务的满意度,诚请您对我司项目监理部本季度的工作情况给出您的评价,共同督促并提升我们项目监理部的服务水平。 您的评价将是我司监理人员的季度奖金的重要依据,谢谢您的支持!

工程项目名称: 现华里顶的

考评时间: 2025年 / 月至2025年 3 月

 一	□良好	□合格	□ 不合格 □ 不合格 □ 不合格	95 94 93
				1 1
口优秀	□良好	□合格	□不合格	92
				1 /2
団优秀	□良好	□合格	□不合格	94
 公优秀	□良好	□合格	□不合格	93
団优秀	□良好	□合格	□不合格	94
回优秀	□良好	□合格	□不合格	94
	优秀 优秀	优秀 □良好 优秀 □良好 7优秀 □良好	7优秀 □良好 □合格 2优秀 □良好 □合格	7代秀

请您对上述七项评价均给出一个量化的得分:优秀:≥90≤100分;良好:≥80<90分;合格:≥70<80;不合格:<70。


请您对监理工作提出改进性意见或要求

业主项目(工程)经理(签字);

日期: 2026.3



监理合同





深圳市龙岗区龙城街道 G01009-0006 号地块项目 工程监理服务合同协议书

合同协议书

曲

发包人: 深圳市润朗房地产有限公司

注册地址:深圳市龙岗区坪地街道怡心社区吉祥路3号中航鼎尚华庭4号楼1601

和

监理人: 深圳市大众工程管理有限公司

注册地址:深圳市福田区梅林街道新阁社区林园东路3号银麓公寓办公楼601 所订立。

本项目位于深圳市龙岗区龙城建设路东侧。发包人并已向监理人提供了本项目监理 服务的招标文件。而监理人亦已按此招标文件进行了投标。

双方现在同意如下:

1. 合同标的

监理人接受发包人委托提供合同文件所绘述的监理服务。工程概况详见工料规范第10章〔专用条款〕第1章。

2. 合同价款

本项目监理服务合同总价(含增值税)为(大写)<u>贰佰陆拾陆万伍仟零陆拾建元柒角贰分</u>(小写: RMB 2,665,064.72),其中合同金额(不含增值税)为 RMB 2,514,212.00 ,按 6% 税率计算的增值税税金总额为RMB 150,852.72)。

本项目监理服务合同总价包括专项考核金暂列金额(含增值税)RMB _____, 此金额由发包人根据监理月度考核结果掌握发放,结算时按经考核实际应发放 的专项考核金予以调整后计入结算总价。

本合同为暂定数量单价包干合同,合同清单内的暂定数量将根据项目所在地规 划局核准的建筑面积按实调整,并按合同清单内的单价计价,合同总价相应调 整。暂定数量乃估计的数量,发包人对其准确性不负任何责任,若最终的工程 量与原估计的暂定数量有所差别,用于计值之合同单价不会调整。凡为完成本 项目监理服务所需的一切工作及费用均已包含在合同单价内,包括但不限于人

A/1

深圳市龙岗区龙城街道 G01009-0006 号地块项目 工程监理服务合同协议书

员工资、节假日、加班费、差旅食宿费、工具及仪器、资料费、文件编印费、 电话费、传真费、复印费、邮寄费、管理费、利润、备案登记、保险费、监理 人需缴付的一切国内和国外的税项(增值税除外)及其他不能或缺的所有附带工 作及费用,不论它们是否在合同文件中有所说明,亦不论它们是否在签订合同 时可以预料到。除本合同约定可调整的情形外,合同单价不会因人工、物价、 费率或汇率之变动而调整,也不会因为项目规划调整产生的各产品形式栋数、 面积差异而调整。

如果合同执行过程中本工程适用的增值税税率按国家政策作出调整的,无论如何,本工程不含税的总价及单价/价款维持不变,但执行新的增值税税率后未 开票的不含税价,需按新的增值税税率开具增值税专用发票,并相应调整含税价。最终合同价款结算的原则如下:

YI = 新税率下合同结算含税金额;

X1 = 新税率前已开票含税金额:

Y = 原税率下合同结算含税金额

合同中约定的发包人需向监理人支付的任何奖励款/违约金/赔偿金等,均已包含增值税(适用新税率的,自动适用新税率),监理人按合同总价内所列的增值税税率(适用新税率的,按新税率)向发包人提供增值税专用发票后,发包人相应支付奖励款/违约金/赔偿金等;而监理人须向发包人支付的任何罚款/违约金/赔偿金等,亦均已包含增值税(适用新税率的,自动适用新税率),直接从含税合同总价中扣减,而此部分金额无需再向发包人开具增值税发票。

3. 合同服务期

本项目监理服务合同服务期分为施工期、竣工后移交及交付期(最晚不超过政府竣工验收合格后6个月)外加24个月保修期,预计施工期为_40_个月,预计开工日期为_2022_年_9月_1日(以发包人发出的开工指令为准),监理人须按发包人指示进场实施监理服务。(具体施工期详见工料规范第10章〔专用条款〕第2.2条)

- 4. 付款详见专用合同条款第5.1条。
- 5. 合同文件构成及解释
 - 5.1 下列各文件(以下简称"合同文件")应被视为组成并理解和解释合同文件的一部分;
 - (1) 合同协议书
 - (2) 专用合同条款
 - (3) 通用合同条款
 - (4) 工料规范

A/2



深圳市龙岗区龙城街道 G01009-0006 号地块项目 工程监理服务合同协议书

- (5) 报价清单
- (6) 其他合同文件(变更签证作业指引、合同结算作业指引、工程款支付作业指引、华润置地与合作方康洁协议、阳光宣言、服务考评办法等详见附件)
- 5.2 若合同文件之间有任何矛盾,以上述解释顺序为准。任何不列在上的其他文件皆不成为合同文件的一部份,其内容不能影响合同文件的含意,除非双方同意签认作为本合同的补充。
- 6. 监理人认可下列银行账户信息为收款账户:

开户银行:招商银行深圳华润城支行

户 名: 深圳市大众工程管理有限公司 。

开户账号: 818380491910001

监理人确认,其对账户信息的管理及准确性负有完全责任,发包人无义务进行 审核,账户信息错误的责任由监理人负责,导致的任何损失均由监理人自行承 担。如监理人变更账户的,应在下一付款节点前尽早通知发包人,并由双方签 署账户变更的补充协议,在此补充协议完成签署前,发包人有权暂不付款。

7. 合同份数

本协议及其附件用中文书写。3 正3 副,发包人执2 正2 副,监理人执1 正1 副,正副本不一致的,以正本为准。

8. 其他条款 ____/

_


A/3



深圳市龙岗区龙城街道 G01009-0006 号地块项目 工程监理服务台同协议书	
9. 本合同自双方签字盖章之日起生效,对双方均有约束力。	
双方在	
发包人:深圳市海朗房地产有限公司出乡归口。	盖章
法定代表人或获授权代表签署	
姓名	
职位)	
监理人:深圳市大众工程管理有限公司)	盖章
法定代表人或获授权代表签署	
姓名)	
职位)	
A / 4	



名称变更证明 (更名为昭华里)



勤奋·主动·敢管·实效 148



3.5福田区易涝风险区整治工程(2018年整治部分)履约评价证明



履约评价表

业主季度评价表

尊敬的业主负责人:

很荣幸为您的项目提供我们的监理服务,为了共同建设好我们所服务的项目,不断强化监理服务工作,提升您对我们监理服务的满意度,诚请您 对我司项目监理部本季度的工作情况给出您的评价,共同督促并提升我们项目监理部的服务水平。 从大人工程管理有 您的评价将是我司监理人员的季度奖金的重要依据,谢谢您的支持!

深圳市大众工程管理有限公司

2023 年 4 月 6 日 工程项目名称:福田区易涝风险区整治工程(2018 年整治部分) 考评时间: 2023 年 1 月至 2025年 3 月

	业主评分
□优秀 □良好 □合格 □不合格	
□优秀 □良好 □合格 □不合格	
□优秀 日良好 □合格 □不合格	
□优秀 ☑良好 □合格 □不合格	
□优秀 ☑良好 □合格 □不合格	
□优秀 □良好 □合格 □不合格	
□优秀 □良好 □合格 □不合格	
≥70<80; 不合格: <70。	
	□ 优秀 □ 良好 □ 合格 □ 不合格

请将填写完整的评价表务必密封后交给我司质量安全部工作人员,您也可扫描、拍照后直接发至我司服务督导部邮箱。附:质量安全部:0755-83672361 转工程管理部;服务督导部:0755-83235965 DZJLFUWU#126.com。

业主项目(工程) 经理(签字): みもる

日期: 2023,41

履约评价表 业主季度评价表

尊敬的业主负责人:

很荣幸为您的项目提供我们的监理服务,为了共同建设好我们所服务的项目,不断强化监理服务工作,提升您对我们监理服务的满意度, 诚请您对我司项目监理部本季度的工作情况给出您的评价,共同督促并提升我们项目监理部的服务水平。

您的评价将是我司监理人员的季度奖金的重要依据, 谢谢您的支持!

深圳市大众工程管理有限公司 207年6月30日

工程则各称之品用是(2018年) 考评间:2010年(月 至2019年6月

评价事项	评价结论	业主评分				
1、对总监的综合评价(责任心、敬业精神、项目管控能力)	□优秀 □良好 □合格 □不合格	88				
2、对监理团队的总体评价(专业水平、组织协调能力、设计文件与合同及现场的熟悉成度)	□优秀 □良好 □合格 □不合格	91				
3、对监理项目部执行力的评价	□优秀 □良好 □合格 □不合格	95				
4、对监理人员服务业主、各参建单位的主动性和服务质量评价,	□优秀 □良好 □合格 □不合格	93				
5、对监理人员主动发现问题和解决问题能力评价(合理化建议、沟通)	□优秀 □良好 □合格 □不合格	90				
6、对监理人员的廉洁自律情况评价	□优秀 □良好 □合格 □不合格	97				
7、您对本季度项目整体情况的满意度(进度、质量和安全)	□优秀 □良好 □合格 □不合格	92				
请您过去了现形的给出一个量性的得分。优秀,≥00≤100分;良好、≥00<90分;合格:≥70<80;不合格:<70。						
进物: 水田工作 具中外 种性音 [[] 前里龙,《 [] 8 / 4		1				

请得真完整的孙表多必要封己经常是正理的第二个人员,您也可去描述的后直接发至是人力资源曲箱。

勤奋•主动•敢管•实效 149



监理合同

工程编号: 合同编号:

深圳市工程监理与相关服务合同

(示范文本)

工程名称: 福田区易涝风险区整治工程(2018年整治部分) 监理

工程地点: 深圳市福田区

委 托 人: 深圳市福田区环境保护和水务局

受托人: 深圳市大众工程管理有限公司

2016年4月版



第一部分 协议书

委托人(全称): 深圳市福田区环境保护和水务局

受托人(全称): _深圳市大众工程管理有限公司_

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

- 1. 工程名称: 福田区易涝风险区整治工程(2018年整治部分) 监理
- 2. 工程地点: 深圳市福田区
- 3. 工程规模:本项目实施范围位于福田区,共包括11个子项,分别为:卫星证券通信公司,福田汽车站南侧、白石路片区,侨香路辅路安托山六路路口,侨香路辅路儿童乐园门口,侨香路安托山七路路口,北环新洲立交东南角辅道,安托山九路下穿通道,益田路交福华一路路口片区,龙尾路片区,广深高速西侧、交滨海大道片区,香蜜湖路东侧、交红荔西路路口易涝风险区。主要建设内容为:通过管道清淤、新建改造雨水管、设置雨水泵站、建雨水调蓄池等方式进行整治。本项目总投资估算为8171万元,其中建安工程费为6445.06万元。
 - 4. 工程类别: 市政公用工程工程等级: 二级
 - 5. 投资性质: 财政资金 100%
 - 6. 工程概算投资额: 8171 万元 招标部分工程概算投资额: 6445.06 万元
 - 7. 其它: /

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
- 4. 补充条款
- 5. 专用条件;
- 6. 通用条件;
- . 附录: 附录 A《相关服务的范围和内容》

附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人(总监)

项目负责人(总监)姓名: __胡可肆_,身份证号码: 510212197110240354,注册号: 44010672

勤奋·主动·敢管·实效 151



五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的计取,本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为(大写):__壹佰壹拾叁万陆仟肆佰零壹元伍角陆分_($\mathbf{Y}_{1136401.56}$)。其中:

服	务	类	型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶 段 (万元)	设备监造 (万元)	其他服务 (万元)
I	程	监	理				108. 22872	5. 41143 6		
项	目	管	理							
		理与	3 35 35 1							

工程监理与相关服务期限自施工图审查完成并交付起至 2021 年 12 月 31 日止。其中: 1. 决策阶段: 自
 決策阶段: 自 / 起至 _ 止, 共 _ 日历天: 勘察阶段: 自 / 起至 _ 止, 共 _ 日历天: 设计阶段: 自 / 起至 _ 止, 共 _ 日历天: 施工阶段: 自施工图审查完成并交付起至 2019 年 12 月 31 日止: 保修阶段: 自 2020 年 01 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止: 设备监造: 自 _ / 起至 _ 止, 共 _ 日历天: 其他服务: 自 / 起至 _ 止, 共 _ 日历天。 大双方承诺 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间:
3. 设计阶段: 自
4. 施工阶段: 自施工图审查完成并交付起至 2019 年 12 月 31 日止; 5. 保修阶段: 自 2020 年 01 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止; 6. 设备监造: 自
5. 保修阶段: 自 2020 年 01 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止; 6. 设备监造: 自
6. 设备监造: 自/起至止,共日历天; 7. 其他服务: 自/起至止,共日历天。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间:
7. 其他服务: 自 / 起至
七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间: 2019、1、4
1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间: 2019、1、4
2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间:
支付酬金。
支付酬金。
1. 订立时间:
2. 订立地点: 广东省深圳市
7. 互拉
3.本命前一起 8 份,具有同等法律效力,双方各执 7 条 6 年 6
委托人、
住所: 深圳市福田区林园东路 3 号冠泰大厦 A 座
邮编: 518049 注定代表人或其授校状理人:
开户银行: 开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳梅景
账号: 4250 00011100001114
电话: 电话: 0755-83672361
传真: 传真: 0755-83583469 电子邮箱: 电子邮箱: 电子mail 电子mai
电子邮箱: 电子邮箱: dzj1jyb@126.com



4、投标人获奖情况

投标人近5年获奖情况一览表

序号	获奖工程名称	获奖名称	颁奖单位	获奖时间	级别
1	深圳机场开发区西区六期项 目(领航城领逸大楼)	国家优质工程奖	中国施工企 业管理协会	2023年12月	国家级
2	尚智科技园项目	广东省建设工程金 匠奖	广东省建筑 业协会 2023 年 05 月		省级
3	前海合作区智能公交站台工 程(二期)	深圳市建设工程安 全生产与文明施工 优良工地奖	深圳建筑业 协会	2023年05月	市级
4	未移交市政管理公共道路市 政化改造项目	深圳市建设工程安 全生产与文明施工 优良工地奖	深圳建筑业 协会	2022年10月	市级
5	长春北路(振兴路-龙大路) 市政工程1标(水荫路-规划 红燕路)	深圳市建设工程安 全生产与文明施工 优良工地奖	深圳建筑业 协会	2022年10月	市级



4.1 深圳机场开发区西区六期项目(领航城领逸大楼)获国家优质工程奖



监理合同



合同编号: 深机地合同[2016]146 号-XQ-6 期-31 号-前期 30 号

W-2016-917

深圳机场开发区西区六期项目(领航城领逸大楼) (监理)合同

深圳机场开发区西区六期项目(领航城领

工程名称 : 逸大楼)(监理)

深圳市宝安区福永航城大道北侧与黄田路

工程地点 : 东侧交汇处

委托人 : 深圳机场地产有限公司

监理人 : 深圳市大众工程管理有限公司

第一部分协议书

委托人(全称): 深圳机场地产有限公司

受托人(全称): 深圳市大众工程管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

- 1. 工程名称: 深圳机场开发区西区六期项目 (领航城领逸大楼) (监理)
- 2. 工程地点: 深圳市宝安区福永航城大道北侧与黄田路东侧交汇处
- 3. 工程規模: 本项目位于深圳市宝安区福水航城大道北侧与黄田路东侧交汇处,场 地量矩形状,长约 160m, 宽约 95m, 用地面积 14861.5 m*,项目总投资 100359.78 万元, 本项目建安费预计约 52674.10 万元。规划建设为 4 层酒店及 2 层地下室,正负零标高 为 10.0m, 地下室底板绝对标高为 0.2m。本项目监理费包括基本监理费及绩效监理费。

 - 5. 投资性质: 国有 100%
 - 6. 工程概算投资额: 100359.78 万元招标部分工程概算投资额: 52674.10 万元
 - 7. 其它: /
 - 二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

- 1. 协议书:
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件 (适用于招标工程) 或监理与相关服务建议书 (适用于非招标工程);
- 4. 专用条件:
- 5. 通用条件:
- 6. 附录: 附录 A《相关服务的范围和内容》
- 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
- 四、项目负责人(总监)

项目负责人(总监)姓名:钱军,身份证号码: 420300197206080971,注册号:44013944

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第5.1条《酬金计取》的计取,本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为(含税):(大写)集佰玖拾万圆整(¥790万元)。

其中:

勤奋·主动·敢管·实效 156





西地产有限	
THE FOR	TAI TO
委托人: 深圳机场地产有限公	、司 受托人: 深圳市大众工程管理有限公司
住所: 4.0755-23457	住所: 深圳市福田区梅中路1号嘉恒大厦4楼
邮编: 340-3477 1222-	邮編: 518049
法定代表人或其授权代理人:	法定代表人或其授权代理人: (签章)
开户银行:	开户银行: 超商银行深圳红荔支行
账号:	账号: 818380491910001
电话:	电话: 0755-83672363
传真:	传真: 0755-83583469
电子邮箱:	电子邮箱: Dzjljyb@126.com
	- 1



4.2 尚智科技园项目施工总承包工程荣获广东省建设工程金匠奖





监理合同

工程编号: 合同编号: 001.01-2018001

深圳市工程监理与相关服务合同

工程名称: 尚智科园项目全过程工程监理服务

工程地点: 深圳市光明新区光明大道与科裕路交汇处

委托人: 深圳市特区建设发展集团有限公司

受 托 人: 深圳市大众工程管理有限公司

2016年4月版



第一部分 协议书

委托人(全称): 深圳市特区建设发展集团有限公司

受托人(全称):深圳市大众工程管理有限公司___

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理 条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与 相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

- 1. 工程名称: 尚智科园项目全过程工程监理服务
- 2. 工程地点: 深圳市光明高新西片区光明大道南侧、科裕路西侧
- 3. 工程规模:

一、项目概况

项目总建设用地面积 57,711.14 平方米,总建筑面积 269,280 平方米。其中,地上建筑面积 202,080 平方米。含一栋约 150 米超高层办公、面积 47,530 平方米,一栋约 150 米高层 SOHO 办公、面积 47,930 平方米,四栋 24 米多层办公,单栋面积 5000 平方米,一栋 50 米小高层办公。面积 26,000 平方米;新建两栋约 100 米高层宿舍,面积 39,000 平方米;新建两层商业街铺,面积 14,790 平方米;新建公共配套 6,830 平方米,含 2,500 平方米食堂,2,500 平方米公交始末站,800 平方米社区健康服务中心,以及社区警务室、物业服务用房、邮政所等功能;地下建筑面积 67,200 平方米,为地下车库与设备用房,地下停车位 1,600 个。具体指标以政府相关部门最终审定为准。

二、专业内容

本次监理服务范围包括但不限于: 土石方、基坑支护、桩基础、土建、给排水、强电(含变配电)、智能化、通风空调、消防、电梯、燃气、精装修、幕墙、泛光照明、标志标识、室外配套、园林景观、市政接驳等全部工程,含施工阶段(含施工准备、施工)及保修阶段。

- 4. 工程类别: 房屋建筑工程等级: 一级
- 5. 投资性质: 国有 100%
- 6. 工程概算投资额: / 招标部分工程概算投资额: / 万元
- 7. 其它: ___/__

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
- 4. 专用条件;

2



5. 通用条件;

6. 附录: 附录 A《相关服务的范围和内容》

附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人(总监)

项目负责人(总监)姓名: 钱军,身份证号码: 420300197206080971,注册号: 44013944

五、签约酬金

服务类型	型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监造 (万元)	其他服务 (万元)
工程监罚	里				873. 05	45. 95		
项目管理	理							
工程监理与1	200							

六、工作期限

工程监理与相关服务期限自 $\underline{2017}$ 年 $\underline{12}$ 月 $\underline{09}$ 日起至 $\underline{2026}$ 年 $\underline{02}$ 月 $\underline{28}$ 日止,总计 $\underline{3004}$ 日历天。其中:

1	冲箭阶段.	白	1	起至	1	ıĿ.	共	1	日历天:

- 2. 勘察阶段: 自___/__起至__/__止,共______日历天:
- 3. 设计阶段: 自___/__起至__/__止,共___/_日历天;
- 4. 施工阶段: 自 $\underline{2017}$ 年 $\underline{12}$ 月 $\underline{09}$ 日起至 $\underline{2021}$ 年 $\underline{02}$ 月 $\underline{28}$ 日止,共 $\underline{1178}$ 日历天;
- 5. 保修阶段: 自 2021 年 03 月 01 日起至 2026 年 02 月 28 日止, 共 1826 日历天;
- 6. 设备监造: 自___/__起至__/__止,共___/_日历天;
- 7. 其他服务: 自___/__起至__/___止, 共___/__日历天。

七、双方承诺


- 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

- 1. 订立时间: 2018年 01月 日.
- 2. 订立地点: 深圳市。
 - 3. 本合同一式拾份, 其中委托人执陆份、受托人执建份, 具有同等法律效力。

3







4.3 前海合作区智能公交站台工程(二期)荣获二〇二四年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖





监理合同

合同编号: QHKG-2021-822



2021-12-639

前海合作区智能公交站台工程(二期) 监理合同

合同双方:

深圳市前海建设投资控股集团有限公司 (甲方)

深圳市大众工程管理有限公司 (乙方)

工程名称: 前海合作区智能公交站台工程(二期)监理

签署日期: 2021年12月27日



第一部分协议书

甲方(委托人): <u>深圳市前海建设投资控股集团有限公司</u> 乙方(监理人): <u>深圳市大众工程管理有限公司</u>

鉴于委托人已于 2021 年 12 月 09 日向监理人发出<u>前海合作区智能公交站台工程(二期)、六单元交通改善工程、桂湾四路变电所 20KV 电缆路由工程监理</u>项目《中标通知书》,为明确双方的权利义务,经友好协商,现就本工程达成协议书,以共同遵守。

第一条 工程概况

- 1.1 工程名称: 前海合作区智能公交站台工程(二期)监理
- 1.2 工程地点: 深圳市前海深港现代服务业合作区
- 1.3 工程内容: 前海合作区智能公交站台工程(二期);包括前湾片区、桂湾片区以及妈湾 片区的共110座公交站台建设,包括101座智能公交站台+9座临时站牌,以及相应强弱电 管线敷设、排水管道敷设、道路、绿化及现状附属设施拆除与恢复等配套内容的建设,具体 以施工图为准。
- 1.4 资金来源: 政府投资 100%
- 1.5 其它: ____/

第二条 词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

第三条 合同组成文件及解释顺序

- 3.1本合同协议书
- 3.2 中标通知书
- 3.3 投标文件澄清文件
- 3.4合同补充条款
- 3.5 合同专用条款
- 3.6 合同通用条款
- 3.7 招标文件和招标文件补遗文件
- 3.8 投标文件
- 3.9 监理行业标准及规范
- 3.10 图纸

6



3.11 其他作为本合同不可或缺的资料或文件

双方有关的变更、补充合同、会议纪要、备忘录等在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

当上述合同文件发生矛盾或产生不一致时,应以最新签订的为准。不同顺序的文件发生矛盾 或产生不一致时,顺序在前的文件具有优先权。当采用以上优先顺序原则仍不能解决的应优 先适用对委托人有利的解释,并先行遵照执行。对存有的争议,在不影响工程正常进行的情 况下,由委托人和监理人协商解决,双方协商不成按本合同关于争议的约定处理。

第四条 总监理工程师

总监理工程师姓名: <u>谭小卿</u>,身份证号码: <u>430403197010031533</u>,注册号: <u>44003088</u>。 **第五条 酬金**

监理酬金的金额暂定含税人民币<u>壹佰玖拾肆万贰仟伍佰元整(大写)</u>,<u>¥1942500.00(小</u>写),监理酬金率<u>1.715</u>%<u>,</u>具体计算方式及支付方式见本合同专用条款。

监理酬金包括: 施工准备阶段服务费、施工阶段服务费、工程质量保修阶及运维阶段服务费、 缺陷责任阶段服务费、所监理工程的结算阶段服务费、安全监理费、平行检测费、监理设施 费、监理人员外出考察费、材料设备复试费、人员保险、附加工作酬金和额外工作酬金、BIM 建设管理平台和 BIM 技术设计施工一体化应用的相关监理服务费用、本合同约定的风险费 用、管理费、税金以及其他相关服务费等一切费用。

第六条 监理服务范围和期限

6.1 监理服务和项目管理服务的范围

6.1.1 监理服务范围:

采购范围:前海合作区智能公交站台工程(二期)施工准备阶段、施工阶段、工程质量缺陷责任期阶段、工程结算阶段、工程交接前保管阶段的监理工作:BIM建设管理平台、BIM技术设计施工一体化应用的相关监理服务工作;

工作内容: (1) 施工准备阶段、施工阶段、结算阶段、工程交接前保管阶段的监理服务; (2) 计划管理与总体统筹、现场场地管理、人员派驻服务、对第三方监测单位等日常管理, 协助业主开展本项目制度流程制定等工作, 协助业主办理报批报建等手续。

■施工准备阶段:

- 1.1自觉遵守国家、深圳市的监理法规和有关规定,主动向深圳市主管部门备案登记, 接受其指导和监督管理。
- 1.2 监理单位在监理工作开始前应将总监理工程师任命书及监理机构设置通知书报送 业主批准,并进驻施工现场。
 - 1.3 监理机构在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制监理规划,并在签订监理

7



2.10.7 <u>监理机构在检查督促施工单位如期办理竣工档案移交的同时,编制好自己的竣工档案</u>,并按规定办理移交。

2.10.8 合同完成时,向业主提交书面文件与电子文件。最终的监理报告应以 Microsoft Word 2010 及以上格式编写,其中的表格应以 Microsoft Excel 2010 及以上格式编写。

2.11 BIM 管理:

BIM 建设管理平台、BIM 技术设计施工一体化应用的相关监理服务工作: 甲方将委托相 关单位建立"BIM 建设管理平台"和委托相关单位展开工程 BIM 设计施工一体化应用, 乙方 需做好 BIM 建设管理平台、BIM 技术设计施工一体化应用的相关监理服务工作。

■缺陷责任期阶段:

- 3.1 <u>监理机构应依据监理合同约定的工程质量缺陷通知期限监理工作的时间、范围和内</u>容开展工作。
- 3.2 总监理工程师定期指派监理工程师对业主单位进行回访,听取其意见和要求,并做好监理回访记录。
- 3.3 监理机构应对业主提出的工程质量缺陷,进行检查和记录,并分清责任;对施工单位进行修复的工程的质量进行验收,合格后予以签字认可。
- 3.4 监理机构应对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属,对非施工单位原因造成的工程质量缺陷,监理机构应核实修复工程的费用和签署工程款支付证书,并报业主。
 - 3.5 缺陷通知期限结束,总监理工程师协助业主审定缺陷通知期限工作完成情况。
- 3.6 总监理工程师组织监理工程师及时整理好工程质量缺陷通知期限各项记录,作为监理资料归档,并编写工作总结报送业主单位和项目管理顾问。

6.2 监理人员要求

监理服务团队岗位最低配置需求:

序号	职务	专业特 长	执业资格注 册类别	技术职称	最低人 数要求	进场时间要求
1	项目总监	市政	住建部注册 监理工程师	高级工程师	1	施工准备至竣工验 收,共18个月
2	安全总监			工程师及以上 职称	1	施工准备至竣工验 收,共18个月
3	专职安全 员	安全管理			1	施工准备至竣工验 收,共18个月
4	专业监理 工程师	市政	注册监理工 程师或同等 执业资格	工程师及以上 职称	1	根据施工需要进场
5	专业监理工程师	结构	注册监理工 程师或同等 执业资格	工程师及以上 职称	1	根据施工需要进场

6	专业监理 工程师	机电	注册监理工 程师或同等 执业资格	工程师及以上职称	1	根据施工需要进场
7	合约造价 工程师	工程造价	住建部注册 造价工程师	工程师及以上 职称	1	根据施工需要进场
8	监理员			助理工程师及 以上专业技术 职称并经监理 业务培训	2	根据施工需要进场
		监理机		9		

- 1、以上专业、人员资质资格、人数、驻场时长为业主的最低限制,监理单位应根据工程特点、工程进展情况、业主要求合理增加配置。
- 2、监理驻地设置打卡机,并按照排班情况打卡,所有常驻人员每周出勤时间不少于 40 小
- 时, 打卡报表和排版表每月存档, 业主根据情况随时检查。
- 3、监理单位每月根据工程进展情况上报监理单位人员进场计划,报业主审核。
- 6.3 监理期限

监理服务时间: 自发出中标通知书之日起至缺陷责任期结束。

其中:施工阶段(包含施工准备阶段)计划开竣工日期为:暂定自 2021 年 12 月 1 日至 202 3 年 5 月 31 日,暂定 18 个月;缺陷责任险期为 2 年。

第七条 双方承诺

- 7.1 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供工程监理与相关服务。
- 7.2 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,并按本合同约定支付酬金。

第八条 合同订立和生效

- 8.1 订立时间: <u>2021 年 12 月 20 日</u>。
- 8.2 订立地点: 深圳市前海深港现代服务业合作区。
- 8.3 合同生效:本合同经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力。
- 8.4 本合同书未尽事宜由双方另行协商解决。

第九条 合同份数

9.1 本合同一式 11份, 甲方执_7份, 乙方执_4份。

(以下无正文)

19



甲	方:	深圳市前海建设投资控 股集团有限公司	Z Z			方	:	深圳市大众工程管理有 [限公司 益章] 深圳市福田区梅林街道
地	址:		地			址	:	新阁社区林园东路3号银
								麓公寓办公楼 301
电	话:		电			话	:	0755-83672361
传	真:	/	传			真	:	0755-83583469
开 户 银	行:	中信银行股份有限公司深圳罗湖口岸支行	开	户	银	行	:	招商银行股份有限公司深圳华润支行
账	号:	7442010182600094076	账			号	:	818380491910001
法 定 代 表 或 其授权的代理			或	定 代授权的			:	4407041V70037
日	期:	(签字) 2021年 12 月 ンン 日	日			期	:	2021年12月22日

20



4.4 未移交市政管理公共道路市政化改造项目荣获二〇二二年度下半年深圳市建设工程安全 生产与文明施工优良工地奖



监理合同

第一部分协议书

委托人(全称): 中国建筑第二工程局有限公司

受托人(全称): 深圳市大众工程管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

- 1. 工程名称: 未移交市政管理公共道路市政化改造项目监理
- 2. 工程地点: 深圳市罗湖区
- 3. 工程规模:

本项目对 10 个街道共 134 条未移交市政管理道路进行改造,包括:翠竹街道愉贝街等 6 条道路、东湖街道大望路等 14 条道路、东晓街道稻花路等 5 条道路、清水河街道珠岭路等 22 条、笋岗街道展艺二街等 19 条、东门街道水旺街等 9 条、桂园街道河边二路等 5 条、黄贝街道翠芳街等 8 条、莲塘街道西岭下一街等 23 条、南湖街道渔村街等 23 条,均为城市支路。2018 年底计划完成 50 条道路。最终以招标人提供的施工图为准。

- 4. 工程类别: _ 市政公用工程_工程等级: 三级_
- 5. 投资性质: 政府投资 100%
- 6. 工程概算投资额: __67000 万元 __招标部分工程概算投资额: __56950 万元
- 7. 其它: 工程承包范围的最终解释权归委托人。

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
- 4. 专用条件;
- 5. 通用条件;
- 6. 附录: 附录 A《相关服务的范围和内容》

附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

2



本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人(总监)

项目负责人(总监)姓名: 莫荣_,身份证号码: 452731196810316011_,注册号: 44008508

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的计取,本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为(大写): _人民币: 柒佰肆拾陆万柒仟壹佰柒拾元整 (* 7467170.00 元)。

A. S. S. L.

服	务	类	型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监造 (万元)	其他服务 (万元)
I	程	监	理							
项	目	管	理							
		理与								

六、工作期限

工程监理与相	目关服务期	限自	起至.		_止,总计	日历天。其中:
1. 决策阶段:	自	_起至	止,	共	日历天;	
2. 勘察阶段:	自	_起至	_止,	共	日历天;	
3. 设计阶段:	白	起至	_止,	共	日历天;	
4. 施工阶段:	自	起至	_止,	共	日历天;	
5. 保修阶段:	自	_起至	_止,	共	日历天;	
6. 设备监造:	自	_起至	_止,	共	日历天;	
7. 其他服务:	自	_起至	_止,	共	日历天。	

七、双方承诺


- 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间:	2018-12-19		
2. 订立地点:	深圳市罗湖区		

3







4.5 长春北路(振兴路-龙大路)市政工程1标(水荫路-规划红燕路)荣获二〇二二年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖



监理合同

油工

正本

GMGCJL-2021-1

工程编号: 44038720180334002001

合同编号: 光建监理【2021】48号

深圳市光明区建设工程工程监理合同

工程名称: 长春北路(振兴路-龙大路)市政工程1标(水荫

路-规划红燕路)

工程地点: 深圳市光明区

委 托 人: 深圳市光明区建筑工务署

监理人: _深圳市大众工程管理有限公司

2021年版

第一章 合同协议书

委托人(全称): 深圳市光明区建筑工务署

监理人(全称): 深圳市大众工程管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

- 1. 工程名称: 长春北路(振兴路-龙大路)市政工程1标(水荫路-规划红燕路)监理;
- 2. 工程地点: __ 深圳市光明区
- 3. 工程规模: <u>长春北路(振兴路-龙大路)市政工程1标(水荫路-规划红燕路)位于公明街道,全长1400米,红线宽40-30米,为双向4车道的城市主干道。长春北路(振兴路-龙大路)市政工程可研批复45832.26万元,长春北路(振兴路-龙大路)市政工程分段进行实施;长春北路(振兴路-龙大路)市政工程分段进行实施;长春北路(振兴路-龙大路)市政工程1标(水荫路-规划红燕路)暂定建安费为22000万元。</u>
 - 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: /万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
- 4. 专用条件;
- 5. 通用条件;

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

1

勤奋•主动•敢管•实效

176

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: _黄湘平 ,身份证号码: 430903197612170917,注册号: 44012279。

五、签约酬金

签约酬金(大写): 人民币肆佰肆拾陆万壹仟贰佰肆拾元整 (¥4461240.00元)。包括:

		占比	签约金额	是否为
酬金名称	酬金细目名称		(万元)	固定价格
前期阶段			7.72.71 mg.	
(C)		1.81	3.7	
	小计(A)	/	424. 88	□是 ■否
施工阶段监理酬金(A)	施工阶段监理基本酬金(A1)	90%	382. 392	/
	施工阶段监理绩效酬金(A2)	10%	42. 488	/
保修阶段服务酬金(B)			21. 244	

说明: 签约酬金=A+B+C, A1=A*90%, A2=A*10%, B=A*5%*保修工程量调整系数, C=A*/%。

施工阶段基本酬金及绩效酬金的比例详见合同专用条款 6.3。

六、期限

- 1. 施工阶段监理期限: 预计 $\underline{24}$ 个月,自 $\underline{2021}$ 年 $\underline{12}$ 月 $\underline{25}$ 日始,至 $\underline{2023}$ 年 $\underline{12}$ 月 $\underline{25}$ 日止。
- 2. 保修阶段服务期限:按国家《建设工程质量管理条例(2019修订)》规定的保修期限。

七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定提供房屋、资料、设备,支付酬金。

2

各

否

八、合同份数

本合同一式 <u>12</u> 份,正本 <u>2</u> 份,委托人 <u>1</u> 份,监理人 <u>1</u> 份;副本 <u>10</u> 份,委托人 <u>6</u> 份,监理人 <u>4</u> 份。

九、合同生效

合同订立时间: 2022年1月12日

合同订立地点:

邮 政 编 码:

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

518107

深圳市大众工程管理有限公 理 深圳市福田区梅林街道新阁 所: 社区林园东路 3 号银麓公寓 法定代表人: 法定代表人: 授权代理人: 授权代理人: 身份证号码: 身份证号码: 话: 0755-88211527 话: 0755-83672361 真: 传 真: 0755-83583469 招商银行股份有限公司深圳 开户银行: 开户银行: 华润城支行 号: 账 号: 818380491910001

邮 政 编 码:

518049

3



5、拟派总监理工程师获奖情况

总监理工程师近5年获奖情况一览表

序号	获奖工程名称	获奖名称	颁奖单位	获奖时间	级别
1	/	/	/	/	/
2					
3					



项目管理班子人员配备

序号	拟任项目机构 岗位职务	姓名	技术职称	专业特长	执业资格类别	注册/登记专业	注册/登记 证书编号	监理服务 工作年限	进退场 时间
1	总监理工程师	代礼东	工程师	市政公用工程	国家注册监理工程师	房屋建筑工程 市政公用工程	44019479	25	按需进退场
2	总监理工程师代表	张修飞	工程师	市政公用工程	国家注册监理工程师	房屋建筑工程 市政公用工程	44023014	12	按需进退场
3	安全工程师	青远	工程师	安全管理	国家注册监理工程师	建筑施工安全	19230348273	25	按需进退场
4	专业监理工程师	张雪冬	工程师	房屋建筑工程	广东省专业监理工程师	房屋建筑工程 市政公用工程	B19040414	10	按需进退场
5	监理员	岑伟焜		现场监理	广东省监理员	房屋建筑工程 市政公用工程	C21110445	4	按需进退场
6	监理员	林昱锦		现场监理	广东省监理员	房屋建筑工程 机电安装工程	C22120379	5	按需进退场
7	造价工程师	谭小卿	高级工程师	工程造价	国家注册造价工程师	土木工程	建【造】 11244400029897	25	按需进退场
8	工程资料员	潘江湖		档案管理	广东省监理员	房屋建筑工程 市政公用工程	C23020180	5	按需进退场

勤奋•主动•敢管•实效 180



6.1 总监理工程师 代礼东 资格证明文件

国家注册监理工程师证书



使用有效期: 2025年08月11日 - 2026年02月07日

中华人民共和国监理工程师 注册证书

名:代礼东

别:男

出生日期:1970年12月04日

注册编号:44019479

注册执业单位:深圳市大众工程管理有限公司

注册有效期:2028年02月13日

注册专业:房屋建筑工程 市政公用工程





签名日期: ファユダィჽイリ



发证日期:2025年02月08日

勤奋•主动•敢管•实效 181

(M) mas M \mas M



监理工程师执业资格证





职称证-中级





台州市职称改革工作领导小组办公室

确 认 时 间: 2007年12月

文 件 号: 台人专[2007]83号

证 书 号: 070375

发证单位 (盖印)

2007年12月24日



姓 名: 代礼东

性别: 男

出生年月: 1970年12月

资格名称: 工程师

专 业: 建筑工程



毕业证



身份证





社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

身份证号码: 510623197012046516 页码: 1 计算单位:元 参保单位名称: 深圳市大众工程管理有限公司 单位编号: 708030

100	费年	月	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		Ξf	方保险		失业保险	
364	贝牛	-	十匹無り	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
20	25	01	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
20	25	02	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
20	25	03	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
20	25	04	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33.67	2520	10.08	0500	20.16	5.04
20	25	05	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33.67	2520	18.	25 🔅	790. G	5.04
20	25	06	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33.67	2520	N 08	2520	20,40	5.04
20	25	07	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20:16	5.04
20	25	08	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33.67	251)	10.08	2520	20. 16	5.04
20	25	09	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33.67	25. 0	10.08	2520	20. 10	5.04
20	25	10	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33.67	252	\$ 0.08	2520	20.	5.04
-6	rit				7187. 2	3593. 6			1010. 0	336. 7			336. 7	-/	社保费	徽纳	199.04	49. 76

tr:
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
阿址: https://sipub. sz. gov. cn/vp/,输入下列验真码(3391f292baa6a0ex)核查,验真码有效期三个月。

- 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
- 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
- 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
- 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
- 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 708030

单位名称 深圳市大众工程管理有限公司



勤奋•主动•敢管•实效 185



6.2 总监理工程师代表 张修飞 资格证明文件

项目总监理工程师代表简历表

	1. 一般情况											
姓名	姓名 张修飞 性别 男 年龄 38 岁 学历 本科											
	注册执业	业资格		国家注册监理工程 师		工作年限		12 年				
职称	工程师	你专业	市政工程			取得职称时间		2018年06月	05 日			
			1	2. 同类	工作经验	佥						
序号	项目名称	建	设单位		司额 元)	Ĩ	竣工验收时间	诏	亥项目中任职	备注		
1	月湾街(桂 湾三路-桂 湾四路)市 政道路工程	前海建设投 集团有限公 司	26.	18	202	23年06月15日	Ë	总监理工程师				

总监理工程师代表近5年获奖情况一览表

序号	获奖工程名称	获奖名称	颁奖单位	获奖时间	级别
1	1	/	/	/	/
2					
3					



国家注册监理工程师证书

本证书由中华人民共和国住房和城乡 建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理 工程师名称,有权执行注册监理工程师业 务,有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师注册执业证书



证书编号: 00598423



注册号_____

出生日期 1987年 10 月 12 日

注册专业

- 1 房屋建筑工程
- ,。市政公用工程


注册执业单位 深圳市罗湖工程项目管

理有限公司

有效期至 年95 月13 日持证人签名

发证日期 2021年 05月 14







执业资格证



职称证—中级

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》 规定的相应专业技术职务 任职条件, 具备相应专业 技术职务任职资格。



编号

NO : 00043575

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical possition prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

Chengdu Reform Of Professional Title Leading Group Made

姓 名_____张修飞

性 别 男

身份证号__511681198710122853

成都市成华区工程技术建筑专评审组织业中级职称专家评审委员会

专业名称______市政工程__


资格名称 工程师



审 批 机 奥市成华区职税革工作领导小组任职资格时间2017年 12月 0 6日 批 准 时 间2017年 12月 1 3日 发 证 时 间 2018年 6月 0 5日



毕业证



身份证





社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

身份证号码: 511681198710122853 姓名:张修飞

页码: 1 计算单位:元

49.76

	参保单位	2名和	你:深圳市大组	X工程管理有限	長公司				单位编号: 70	8030						ì	十算単位: ラ	Ü
l	缴费年	月	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		工化	5保险		失业保险	
	級奴牛	77	年世典で	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
	2025	01	708030	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
	2025	02	708030	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
	2025	03	708030	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
	2025	04	708030	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	0500	20.16	5.04
	2025	05	708030	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	7 % V	25 🚱	790. 6	5.04
	2025	06	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	N 08	2520	20,46	5.04
	2025	07	708030	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20: 16	5.04
	2025	08	708030	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	252 0	10.08	2520	20. 16	5.04
	2025	09	708030	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	25.0	10.08	2520	20. 1	5.04
	2025	10	708030	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	252	\$ 0.08	2520	20.	5.04

合计 7187. 2 3593, 6 1010.0 336, 7 336, 7

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
 - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
 - 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
 - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
 - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 708030

单位名称 深圳市大众工程管理有限公司



勤奋•主动•敢管•实效 192

业绩证明材料: 月湾街(桂湾三路-桂湾四路)市政道路工程 监理合同

2022-1-621

合同编号: OHKG-2022-722ン



月湾街(桂湾三路-桂湾四路)市政道路 工程监理合同

合同双方:

深圳市前海建设投资控股集团有限公司(甲方)

深圳市大众工程管理有限公司(乙方)

工程名称:

月湾街(桂湾三路-桂湾四路)市政道路工程

签署日期:

2022年6月15日



目录

第一部分	协议书	2
第一条	工程概况	2
	词语限定	
第三条	合同组成文件及解释顺序	2
第四条	总监理工程师	3
第五条	酬金	3
第六条	监理服务范围和期限	3
	双方承诺	
第八条	合同订立和生效	15
第九条	合同份数	15
第二部分	通用条款	17
第一条	定义	17
第二条	语言	17
第三条	监理人义务	18
第四条	委托人义务	21
第五条	违约责任	22
	支付	
第七条	合同变更、暂停、解除与终止	22
2.117 2.014	争议解决	
	不可抗力	
	特别约定	
	条 履约评价、工程创优	
	条 工程监理责任保险	
	专用条款	
	定义	
212 111 128 5	语言	
	- 监理人义务	
	委托人义务	
	- 违约责任	
	合同价、支付	
	合同变更、暂停、解除与终止	
	争议解决	
200 0 740	特别约定	
	补充条款	
	附件	
100	委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备	
	监理人员名单	
	项目工程巡检一览表	
	建设工程项目廉政协议	
附件 5	监理合同限约评价表	47

1



第一部分协议书

甲方(委托人): <u>深圳市前海建设投资控股集团有限公司</u> 乙方(监理人): <u>深圳市大众工程管理有限公司</u>

鉴于委托人已于<u>2022</u>年<u>05</u>月<u>19</u>日向监理人发出<u>月湾街(桂湾三路-桂湾四路)市政道路工程</u>项目《中标通知书》,为明确双方的权利义务,经友好协商,现就本工程达成协议书,以共同遵守。

第一条 工程概况

- 1.1 工程名称: 月湾街(桂湾三路-桂湾四路)市政道路工程监理
- 1.2 工程地点: 深圳市前海深港现代服务业合作区
- 1.3 工程内容: 月湾街(桂湾三路-桂湾四路)市政道路工程位于前海桂湾片区六单元,北 起桂湾三路,南至桂湾四路,长约 299 米,按支路标准建设,双向两车道,红线宽度 16 米。 主要建设内容包括,道路工程、交通工程、给排水工程、电气工程、绿化工程等,具体以施 工图为准。
- 1.4 资金来源: 政府投资 100%
- 1.5 其它: ____/

第二条 词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

第三条 合同组成文件及解释顺序

- 3.1 本合同协议书
- 3.2 中标通知书
- 3.3 投标文件澄清文件
- 3.4合同补充条款
- 3.5 合同专用条款
- 3.6 合同通用条款
- 3.7招标文件和招标文件补遗文件
- 3.8 投标文件
- 3.9 监理行业标准及规范
- 3.10 图纸

2



3.11 其他作为本合同不可或缺的资料或文件

双方有关的变更、补充合同、会议纪要、备忘录等在合同订立及履行过程中形成的与合同有 关的文件均构成合同文件组成部分。

当上述合同文件发生矛盾或产生不一致时,应以最新签订的为准。不同顺序的文件发生矛盾 或产生不一致时,顺序在前的文件具有优先权。当采用以上优先顺序原则仍不能解决的应优 先适用对委托人有利的解释,并先行遵照执行。对存有的争议,在不影响工程正常进行的情况下,由委托人和监理人协商解决,双方协商不成按本合同关于争议的约定处理。

第四条 总监理工程师

总监理工程师姓名: 龙瑜,身份证号码: 362502197104040652,注册号: 44012313。

第五条 酬金

监理酬金的金额暂定人民币<u> 贰拾陆万壹仟捌佰元整(大写)。¥ 261800.00元(小写)</u>, 监理酬金率<u> 2.15 %</u>,具体计算方式及支付方式见本合同专用条款。

监理酬金包括:施工准备阶段服务费、施工阶段服务费、工程质量保修阶段及运维阶段服务费、按临责任阶段服务费、所监理工程的结算阶段服务费、安全监理费、平行检测费、监理设施费、监理人员外出考察费、材料设备复试费、人员保险、附加工作酬金和额外工作酬金、BIM建设管理平台和BIM技术设计施工一体化应用的相关监理服务费用、本合同约定的风险费用、管理费、税金以及其他相关服务费等一切费用。

第六条 监理服务范围和期限

6.1 监理服务和项目管理服务的范围

6.1.1 监理服务范围:

采购范围: 月湾街(桂湾三路-桂湾四路)市政道路工程施工准备阶段、施工阶段、工程质量缺陷责任期阶段、工程结算阶段、工程交接前保管阶段的监理工作: BIM 建设管理平台、BIM 技术设计施工一体化应用的相关监理服务工作:

工作内容: (1) 施工准备阶段、施工阶段、结算阶段、工程交接前保管阶段的监理服务; (2) 计划管理与总体统筹、现场场地管理、人员派驻服务、对第三方监测单位等日常管理。 协助业主开展本项目制度流程制定等工作,协助业主办理报批报建等手续。

■施工准备阶段:

- 1.1 自觉遵守国家、深圳市的监理法规和有关规定,主动向深圳市主管部门备案登记,接受其指导和监督管理。
- 1.2 监理单位在监理工作开始前应将总监理工程师任命书及监理机构设置通知书报送 业主批准,并进驻施工现场。
 - 1.3 监理机构在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制监理规划,并在签订监理

3

勤奋·主动·敢管·实效 196



合同14天内报送业主审批。

监理规划应包括但不限于下列方面:

- 1) 工程项目概述:
- 2) 监理工作范围;
- 3) 监理工作内容:
- 4) 监理工作目标:
- 5) 监理工作依据:
- 6) 项目监理机构的组织形式;
- 7) 项目监理机构的人员配备计划:
- 项目监理机构的人员岗位职责;
- 9) 监理工作程序;
- 10) 监理工作方法及措施;
- 11) 监理工作制度:
- 12) 监理设施和工程检测设备、工具和仪器。
- 1.4 监理机构在监理规划批准后应提交监理实施细则(简称"监理细则")报业主批准 后实施。监理细则应明确规定各分部分项工程质量、安全、进度、投资、及各专业接口监控 的内容、程序、方法、标准。
- 1.5 监理单位在监理合同生效后应将项目总监和总监代表的注册证书原件交给业主作 核对。

■施工阶段:

- 2.1 监理机构在首次会议时,应向业主、项目管理顾问、施工单位讲解监理工作程序和 监控的内容、程序、方法、标准、监理单位人员分工及职责等。
 - 2.2 健康、安全、环境及文明施工方面
- 2.2.1 由监理机构的专职安全监理工程师编制并提交一份安全、文明施工监理计划, 供业主审批。
- 2.2.2 会同施工单位建立项目"健康、安全、文明施工及治安委员会"。委员会成员应 包括以下人员;
 - 1)总监理工程师(委员会主席)
 - 2)承包人现场负责人(委员会副主席)
 - 3) 现场管理人员
 - 4) 监理机构的专职安全监理工程师
 - 5) 现场的专职安全管理人员
 - 6) 各类工种人员的代表
 - 7) 各分包人代表

4

勤奋·主动·敢管·实效 197

2.10.8 合同完成时,向业主提交书面文件与电子文件。最终的监理报告应以Microsoft Word 2010 及以上格式编写,其中的表格应以 Microsoft Excel 2010 及以上格式编写。 2.11 BIM 管理:

BIM 建设管理平台、BIM 技术设计施工一体化应用的相关监理服务工作,甲方将委托相 关单位建立"BIM 建设管理平台"和委托相关单位展开工程 BIM 设计施工一体化应用,乙方 置做好 BIM 建设管理平台、BIM 技术设计施工一体化应用的相关监理服务工作。

■缺陷责任期阶段:

- 3.1 <u>监理机构应依据监理合同约定的工程质量缺陷通知期限监理工作的时间、范围和内容开展工作。</u>
- 3.2 总监理工程师定期指派监理工程师对业主单位进行回访, 听取其意见和要求, 并做 好监理回访记录。
- 3.3 监理机构应对业主提出的工程质量缺陷,进行检查和记录,并分清责任;对施工单位进行修复的工程的质量进行验收,合格后予以签字认可。
- 3.4 <u>监理机构应对工程质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属,对非施工单位原因</u> 造成的工程质量缺陷,监理机构应核实修复工程的费用和签署工程款支付证书,并报业主。
 - 3.5 缺陷通知期限结束,总监理工程师协助业主审定缺陷通知期限工作完成情况。
- 3.6.总监理工程师组织监理工程师及时整理好工程质量缺陷通知期限各项记录,作为监理资料归档,并编写工作总结报送业主单位和项目管理顾问。

6.2 监理人员要求

监理服务团队岗位最低配置需求:

序号	职务	专业特长	执业资格注 册类别	技术职称	最低人 数要求	进场时间要求
1	项目总监	市政	住建部注册 监理工程师	工程师及以上职称	1	施工准备至竣工验收,共18个月
2	安全总监	市政	广东省安全 监理员	工程师及以上 职称	1	施工准备至竣工验 收,共18个月
3	合约造价 工程师	工程造价	住建部注册 造价工程师	工程师及以上 职称	1	根据施工需要进场
4	监理员	市政	广东省监理 员	助理工程师及 以上专业技术 职称并经监理 业务培训	1	根据施工需要进场
		监理机构	人员合计		4	

1、以上专业、人员资质资格、人数、驻场时长为业主的最低限制,监理单位应根据工程特

14



- 点、工程进展情况、业主要求合理增加配置。
- 2、监理驻地设置打卡机,并按照排班情况打卡,所有常驻人员每周出勤时间不少于40小
- 时,打卡报表和排版表每月存档,业主根据情况随时检查。
- 3、监理单位每月根据工程进展情况上报监理单位人员进场计划,报业主审核。
- 6.3 监理期限

监理服务时间: 自发出中标通知书之日起至缺陷责任期结束。

其中:施工阶段(包含施工准备阶段)计划开竣工日期为: 暂定自 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,暂定 18 个月;缺陷责任险期为 2 年。

第七条 双方承诺

- 7.1 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供工程监理与相关服务。
- 7.2 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,并按本合同约定支付酬金。

第八条 合同订立和生效


- 8.1 订立时间: 2022年 月 月 日。
- 8.2 订立地点: 深圳市前海深港现代服务业合作区。
- 8.3 合同生效: 本合同经双方代表签字并加盖公章后即产生法律效力。
- 8.4 本合同书未尽事宜由双方另行协商解决。

第九条 合同份数

9.1 本合同一式 <u>11</u>份, 甲方执 <u>7</u>份, 乙方执 <u>4</u>份。 (以下无正文)

15





竣工验收报告

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

市政备-1



工程名称: _____月湾街《桂湾壶路-桂湾四路》市政道路工程

验收日期: 2023 年 06 月 15 日

建设单位(盖章): 深圳市前海建设投资控股集团有限公司

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制



一、工程概况

工程名称	月湾街(桂湾三路-桂湾四路)市政道路工程	工程地点		深圳前海合作区
工程规模	281. 525米	工程造价		1025.88万元
结构类型	城市支路	工程用途		市政道路
施工许可证号	深前海施许字QH-2022-0088号	开工日期		2022年11月10日
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督登记号		2022027
建设单位	深圳市前海建设投资控股集团有限公司			-
勘察单位	深圳市市政设计研究院有限公司			B144002073
设计单位	天津市政工程设计研究总院有限公司			A112002462-10/2
	深圳市工勘岩土集团有限公司		资	D244007134
施工单位			质证	
			号	
监理单位	深圳市大众工程管理有限公司			E144010469-4/2
施工图审查单位				

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干专业

1、验收组

组长	阳伟光	
副组长	牛宏荣、王虹	
组 员	张修飞、陈鹏、周鹏、刘彪	

2、专业组

专业组	组长	组员
桥梁工程	/	/
隧道工程	/	/
交通设施工程	/	/
污水处理工程	/	/
防洪工程	7	T
土建组	牛宏荣	汪勇、林翠媚、陈鹏、周鹏、刘彪、张修飞
质量控制资料	王虹	伍连杰、雷莹

(二)验收程序

- 1、建设单位主持验收会议;
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和 工程建设强制性标准情况:
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料:
- 4、验收组实地查验工程质量:
- 5、专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED I



三、工程质量评定

专业工程 名 称	质量保证 资料评定	外观质量 评 定	实测实量评定	评定等级
石	页科计定	评 定		
道路工程	满足要求	合格	合格	合格
给排水工程	满足要求	合格	合格	合格
电气及照明工程	满足要求	合格	合格	合格
交通工程	满足要求	合格	合格	合格
绿化工程	满足要求	合格	合格	合格
	2			

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制



四、验收(专业)组成员签名

姓 名	工作单位	职 称	职务	签 名
阳伟光	深圳市前海建设投资控股集团有限公司		安质部	Prez
牛宏荣	深圳市前海建设投资控股集团有限公司		项目负责人	孝美
伍连杰	深圳市前海建设投资控股集团有限公司		质量部	1
林翠媚	深圳市前海建设投资控股集团有限公司		设计部	林节值
汪勇	深圳市前海建设投资控股集团有限公司		工程部	沙萬
王虹	深圳市前海建设投资控股集团有限公司		综合部	75
珂瑶瑶	深圳市前海建设投资控股集团有限公司		综合部	
雷莹	深圳市前海建设投资控股集团有限公司		成本部	虚克
张修飞	深圳市大众工程管理有限公司		项目总监	Ben
陈鹏	深圳市市政设计研究院有限公司		勘察负责人	PGIA
欧小科	深圳市市政设计研究院有限公司		勘察	
周鹏	天津市政工程设计研究总院有限公司		设计负责人	Hatra
梁正龙	天津市政工程设计研究总院有限公司		设计	潮吐
刘彪	深圳市工勘岩土集团有限公司		项目经理	in her
张志勇	深圳市工勘岩土集团有限公司		技术负责人	Jar 3.
单明剑	深圳市工勘岩土集团有限公司		安全主任	单明剑.
和争	新海建设		食夫	社体
2/12/	200里的		场名	訓诫
1				1

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制




五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

本工程于2023年06月 日竣工,本次竣工验收范围为月湾街(桂湾三路-桂湾四路)市政道路工程(桂湾三路至桂湾四路K0+008.353~K0+289.878,已完成设计文件和合同约定的各项内容,经建设单位组织相关参建单位检查,工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法规和工程建设强制性标准要求,同意通过竣工验收,工程质量评定为合格。

验收日期: 2025年6月15日



深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制



承诺函

承诺函

致:深圳市水务(集团)有限公司

我方参加<u>深圳市罗湖区东湖水厂 DN1200 出厂管及至莲塘水厂供水管新建工程(监理)</u>的 投标,根据招标文件要求就委派总监理工程师代表工程监理实践经验做出以下承诺:

我司拟派的总监理工程师代表张修飞(注册证号: 44023014), 具有 12 年的工程监理 实践经验,符合招标文件要求。

我司对此真实性负责,由此产生的一切后果由我司自行承担。如违反以上承诺,贵方可 以取消我方中标资格,单方面解除合同,并愿意承担由此带来的一切后果。

特此声明承诺。

投标人名称 (盖章): 深圳市大众工程管理有限公司

法定代表人或授权代表 (签字或盖索):

日期: 2025年 11 月 18日



6.3 安全工程师 青远 资格证明文件


国家注册安全工程师证书



勤奋•主动•敢管•实效 208



执业资格证书



Intermediate Certified Safety Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源 和社会保障部、应急管理部批准颁发, 表明持证人通过国家统一组织的考试, 取得中级注册安全工程师职业资格。







姓	名:	青远
证件	号码:	512921197309125456
性	别:	男
出生	年月:	1973年09月
专	业:	建筑施工安全
批准	日期:	2019年11月17日
管理	里号:	201911046440001283





职称证一中级



勤奋•主动•敢管•实效 210



毕业证



身份证



勤奋·主动·敢管·实效 211



社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

身份证号码: 512921197309125456 页码: 1 姓名: 青远 参保单位名称:深圳市大众工程管理有限公司 单位编号: 708030 计算单位:元

缴	缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
	38,94-4-	"		基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
ı	2025	01	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2500	10.0	2500	20.0	5.0
	2025	02	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2500	10.0	2500	20.0	5.0
	2025	03	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
	2025	04	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	2520	10.08	0500	20.16	5.04
	2025	05	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	2520	18.	25 🔅	7 90. 6	5.04
	2025	06	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	2520	N 08	2520	20,40	5.04
	2025	07	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2529	10.08	2520	20:16	5.04
	2025	08	708030	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	251	10.08	2520	20. 16	5.04
	2025	09	708030	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	25.0	10.08	2520	20. 1	5.04
	2025	10	708030	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	252	\$ 0.08	2520	20.	5.04
1										35 田								

合计 1010.0 7187.2 3593.6 336.7

- t::
 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
 网址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/,输入下列验真码(3391f292bb5b3e8f)核查,验真码有效期三个月。
- 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
- 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
- 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
- 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
- 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 708030

单位名称 深圳市大众工程管理有限公司



50.32

勤奋•主动•敢管•实效 212



6.4 专业监理工程师 张雪冬 资格证明文件

上岗证书:





职称证一中级



毕业证



勤奋•主动•敢管•实效 214



身份证







社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

身份证号码: 430422199301069812 社保电脑号: 802086901 姓名: 张雪冬

参保单位名称: 深圳市大众工程管理有限公司 单位编号: 708030 页码: 1 计算单位:元

II.	数要年	月	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		Ξf	分保险		失业保险	
	A.94	/1	十匹無り	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2	025	01	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2	025	02	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2	025	03	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33, 67	1	6733	33. 67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2	025	04	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33, 67	1	6733	33. 67	2520	10.08	0500	20.16	5.04
2	025	05	708030	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	7 % V	25 🚷	79 0. 6	5.04
2	025	06	708030	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	NS 081	2520	20,46	5.04
2	025	07	708030	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2529	10.08	2520	20: 16	5.04
2	025	08	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33.67	2510	10.08	2520	20. 16	5.04
2	025	09	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33.67	25.0	10.08	2520	20. 10	5.04
2	025	10	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33.67	252	\$ 0.08	2520	20.	5.04
	合计				7187. 2	3593. 6			1010.0	336. 7			336. 7	-/	社保费	激纳?	199, 04	49. 76

- 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
- 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
- 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
- 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
- 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 708030

单位名称 深圳市大众工程管理有限公司





6.5 监理员 岑伟焜 资格证明文件

上岗证书:




毕业证



勤奋·主动·敢管·实效 217



身份证



勤奋·主动·敢管·实效 218



社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

身份证号码: 44122620000216031X 参保单位名称: 深圳市大众工程管理有限公司

计算单位: 元 单位编号: 708030

页码: 1

缴费年	月	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		Ξf	5保险		失业保险	
38.90.4-	"	本区無り	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	708030	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	708030	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	0500	20.16	5.04
2025	05	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	18.	25 🚓	790. 6	5.04
2025	06	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	N. 08	2520	20, 16	5.04
2025	07	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20: 16	5.04
2025	08	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	251	10.08	2520	20. 16	5.04
2025	09	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	25.0	10.08	2520	20. 10	5.04
2025	10	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	252	\$ 0.08	2520	20.	5.04
•														71. /U at	MAL SHIP	* # #	-

合计 7187.2 3593.6 1010.0 336.7

- 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
- 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
- 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
- 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
- 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 708030

单位名称 深圳市大众工程管理有限公司





6.6 监理员 林昱锦 资格证明文件

上岗证书:



毕业证



普通高等学校



学生 林昱锦 性别 男 ,一九九九年十一月 三十 日生,于二〇一九年 九 月至二〇二二年 六 月在本校 建筑电气工程技术 专业 三 年制 专 科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 湖南城建职业

证书编号: 130441202206002689

校 (院) 长:

二〇二二年 六 月 廿九 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cn



身份证





参保单位名称:深圳市大众工程管理有限公司

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

身份证号码: 430527199911300011 姓名: 林昱锦

单位编号: 708030 计算单位: 元

页码: 1

缴费年	月	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		Ξf	方保险		失业保险	
30,30,40	71	本位端り	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33.67	2520	10.08	0500	20.16	5.04
2025	05	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33.67	2520	18.	25 🚱 .	790. 6	5.04
2025	06	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33.67	2520	N 08	2520	20,40	5.04
2025	07	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33.67		10.08	2520	20. 16	5.04
2025	09	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33.67	25.0	10.08	2520	20. 10	5.04
2025	10	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33.67	252	\$ 0.08	2520	20.	5.04
														11.70 at	1465 SH 3	宝田	

合计 3593.6 1010.0 336.7

- 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
- 3. 医疗险种中的险种 "1"为基本医疗保险一档, "2"为基本医疗保险二档, "4"为基本医疗保险三档, "5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
- 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
- 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
- 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 708030

单位名称 深圳市大众工程管理有限公司





6.7 造价工程师 谭小卿 资格证明文件

上岗证书:





执业资格证





职称证一高级




专业技术职务

资格证书





毕业证



身份证



勤奋·主动·敢管·实效 226

33.67

33.67

6733



社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

社保电脑号: 604459335 身份证号码: 430403197010031533 页码: 1 参保单位名称:深圳市大众工程管理有限公司 单位编号: 708030

计算单位:元 养老保险 医疗保险 工伤保险 失业保险 缴费年 单位编号 单位交 个人交 险种 单位交 个人交 基数 单位交 基数 单位交 单位交 个人交 基数 基数 险种 基数 2025 01 708030 4492.0 763, 64 359.36 6733 336.65134, 66 33.672500 10.0 2500 20.0 5.0 2025 02 708030 4492.0 359. 36 336, 65 134.66 2500 2500 5.0 763, 64 6733 33.67 10.0 20.0 2025 03 708030 4492.0 763.64 359.36 6733 336.65 134.66 33.67 2520 10.08 2520 20.16 5.04 2025 04 708030 763.64 359.36 336, 65 5.04 4492.0134.66 33.67 252010.08 20.16 05 708030 134.66 2025 4492.0 763.64 359.36 6733 336.65 6733 33.67 2520 5.04 2025 06 708030 4492.0 07 708030 359.36 336, 65 2520 2025 4492.0 763.64 6733 134.66 6733 33.67 5.04 2025 08 708030 4492.0 763.64 359.36 6733 336, 65 134.66 6733 33.67 2520 5.04

134, 66

134.66

合计 7636.4 3593.6 3366, 5 1346.6

2520

20.1

5.04

5.04

10.08

2025

2025

09 708030

10 708030

3391f292bb5c1675) 核查,验真码有效期三个月。

6733

336, 65

336, 65

2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。

4492.0

4492.0

- 3. 医疗险种中的险种 "1" 为基本医疗保险一档, "2" 为基本医疗保险二档, "4" 为基本医疗保险三档, "5" 为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6" 为统筹医疗保险。
- 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
- 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

763, 64

763.64

359, 36

- 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
- 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 708030

单位名称 深圳市大众工程管理有限公司





6.8 工程资料员 潘江湖 资格证明文件

上岗证书:



毕业证





身份证





社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

身份证号码: 522426199801127715 姓名:潘江湖 页码: 1 参保单位名称: 深圳市大众工程管理有限公司 单位编号: 708030 计算单位:元

l	缴费年	月	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		工化	5保险		失业保险	
	现现牛	/1	44位編5	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
	2025	01	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
	2025	02	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
	2025	03	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
	2025	04	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	0500	20.16	5.04
	2025	05	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	18.	25	79	5.04
	2025	06	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	N 08	2520	20,40	5.04
	2025	07	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
	2025	08	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	251 0	10.08	2520	20.16	5.04
	2025	09	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	25. 0	10.08	2520	20. 10	5.04
	2025	10	708030	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	252	\$ 0.08	2520	20.	5.04
														_	补促费	粉油	多笛	

95.52 49.76 合计 7187.2 3593.6 1010.0 336.7 336.7

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
 - 3. 医疗险种中的险种 "1" 为基本医疗保险一档, "2" 为基本医疗保险二档, "4" 为基本医疗保险三档, "5" 为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6" 为统筹医疗保险。
 - 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
 - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
 - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 708030

单位名称 深圳市大众工程管理有限公司





7、承诺函

法定代表人证明书

法定代表人证明书

字第号

<u>王字超</u>同志,现任我单位职务<u>董事长</u>,为法定代表人,特此证明。

有效日期:至2026年06月30日 發发日期:2025年11月18日

单位:深圳市大众工程管理有限公司

附: 代表人性别: 男 年龄: 37 岁 身份证号码: 330681198804153074

营业执照号码: 41440300192286073P 经济性质: 有限责任公司

主营: 设工程监理、项目管理, 主程设价咨询、招标代理, 城市规划设计, 建筑工程设计, 工

程技术咨询

兼营: _/_



勤奋·主动·敢管·实效 231



法人授权委托证明书

法人授权委托证明书

字第号

签授权_衰锐君_同志,为我方签订经济合同及办理其它事务代理人,其权限是:签署<u>深圳市</u> 罗湖区东湖水厂 DN1200 出厂管及至莲塘水厂供水管新建工程(临理)_工程投标文件。

授权单位:深圳市大众工程管理有限公司 法定代表人: 王宇昭 子

有效期限:至2026年06月30日签发日期公2025年11月18日

营业执照号码: 91440300192286073P 经济性质: 有限责任公司

主营: <u>设工程监理、项目管理,工程造价咨询、招标代理,城市规划设计,建筑工程设计,工</u>程技术咨询

兼营: _/_

(注: 需附近三个月社保)



页码: 1

80.0



社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

身份证号码: 44162219930316581X 社保电脑号: 644482652 姓名: 袁锐君 参保单位名称: 深圳市大众工程管理有限公司 单位编号: 708030

计算单位:元 工伤保险 养老保险 医疗保险 失业保险 生育 缴费年 单位编号 单位交 个人交 单位交 个人交 单位交 个人交 基数 险种 险种 基数 单位交 基数 基数 单位空 基数 01 708030 359.36 33, 67 4000 2025 4492.0718.726733 101.0 6733 33.67 16.0 8.0 02 708030 4492.0 718, 72 359, 36 101.0 33, 67 4000 16.0 4000 32.0 8.0 2025 6733 6733 33, 67 03 708030 4492.0 718.72 6733 101.0 4000 4000 32.0 2025 04 708030 4492.0 718.72 359.36 33, 67 32.0 6733 101.0 6733 33, 67 4000 16.0 8.0 1 2025 05 708030 4492.0718.72359.366733 101.0 33.676733 33.67 4000 8.0 708030 4000 2025 4492.0 718, 72 359, 36 6733 101.0 6733 33.678.0 2025 07 708030 4492.0 718, 72 359.36 6733 101.0 33.67 6733 33.67 4000 4000 2025 08 708030 4492.0 718.72359.36 6733 101.0 33, 67 33.67 40 16.0 2025 09 708030 718, 72 4492.0 359, 36 6733 101.0 33, 67 6733 33, 67 4000 32.0 8.0 2025 10 708030 4492.0718.72 101.0 33, 67 6733 33.67 400 4000 32. 6

合计 3593.6 1010.0 336.7

- 备注:
 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
 网址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/,输入下列验真码(3391f292bb0e18ct)核查,验真码有效期三个月。
 - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
 - 3. 医疗险种中的险种 "1" 为基本医疗保险一档, "2" 为基本医疗保险二档, "4" 为基本医疗保险三档, "5" 为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6" 为统筹医疗保险。
 - 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
 - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
 - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 708030

单位名称 深圳市大众工程管理有限公司





投标人代表承诺函

投标人代表承诺函

本人<u>套锐君</u>(身份证号码: 44162219930316581X)代表深圳市大众工程管理有限公司参加深圳市罗 测区东湖水厂 DN1200 出厂管及至莲塘水厂供水管新建工程(监理)项目(项目编号: 2202-440303-04-01-483219003001)投标。在此,本人郑重承诺,本人与本项目其他投标方不存在雇佣关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

<u>深圳市大众工程管理有限公司</u>已核实上述承诺内容。如承诺不属实,<u>深圳市大众工程管理有限公司</u> 愿意无条件接受:

- 1. 宣布深圳市大众工程管理有限公司投标废标。
- 2. 取消深圳市大众工程管理有限公司的中标资格。
- 3. 列入投标照名单。
- 4. 不予退还投标保证金。

特此承诺。

投标人(盖章):

法定代表人(签字/盖章):

投标人代表(签字):

出具日期:





8、投标人企业所有制情况申报表

投标人企业所有制情况申报表

投标人企业所有制情况申报表

致:深圳市水务(集团)有限公司

我方参加<u>深圳市罗湖区东湖水厂 DN1200 出厂管及至莲塘水厂供水管新建工程(监理)</u>的投标,根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下,并承担申报不实的责任。

申报人姓名	深圳市大众工程管理有限	公司
企业所有制	☑民营企业 □国有金	NK:
控股股东/投资人	深圳市安永会管理有限公司	出货比 (50) %
非控股股东/投资人	 深圳市众联工程信息科技有限公司 2.宋安民 	出资比(40)% 出资比(10)%
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
百块大泉单包名标	被管理关系单位名称	无
备 注	无	

注: 1.本表后需附投标人的股权证明材料,如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示 的企业信息持股情况截陷,如未提供,造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

2.管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位:

3.如为联合体投标,只需提供联合体牵头单位的申报表。

4.如无相关情况,请在相应栏中填写"无"。

深圳市大众工程管理有限公司 17 (加盖公章)

2025年11 月 18日



深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单



深圳市市场监督管理局 商事登记簿查询 (商事主体登记及备案信息查询)

