深圳市建设工程监理招标投标 文件

标段名称: 深圳市罗湖区东湖水厂DN1200出厂管及至莲塘水厂供水管新建工程(监理)

投标文件内容: 资信标文件

投标人: 东南建设管理有限公司

日期: 2025年11月18日



一、企业业绩情况

投标人近5年同类工程业绩一览表

序号	项目名称	建设单位	合同额 (万元)	竣工验收时间	备注
1	湖州市新建西部、南部 水厂工程——西部水厂 工程监理项目	湖州市水务集团有限公 司	497.58	2023.07.01	/
2	湖州市东部新区污水处 理厂二期工程监理项目	湖州中环水务有限责任 公司	153.36	2020.11.23	/
3	吴兴区污水零直排及污水处理厂技改提升工程 监理项目	湖州市吴兴区住房和城 乡建设局	436.58	2022.12.30	/
4	湖州市西部南部水厂互 通主干管工程监理项目	湖州市水务集团有限公 司	252.68	2024.02.01	/
5	南安市沿海片区污水处 理厂尾水深海排放工程 (陆域段)项目施工监理	泉州市南翼置业发展集 团有限责任公司	223.514	2023.11.02	/

注:按《资信标要求一览表》中的要求填写此表,并按要求附上相关证明材料。



(一) 湖州市新建西部、南部水厂工程——西部水厂工程监理项目

1. 企业名称变更证明

变更登记情况

登记情况:

注册号/统一社会信用

代码: 9133050214696622XU 企业名称: 东南建设管理有限公司

住所(经营场所): 浙江省湖州市山水阳光小区7幢太湖路621号

法定代表人(负责人): 王伟东 企业类型: 其他有限责任公司

注册资本(资金数额): 10010 万人民币元 登记机关: 湖州市市场监督管理局

湖州南太湖新区分局

经营起始日期: 1993-07-20 经营截止日期: 长期

核准日期: 2022-11-14

经营范围: 许可项目: 建设工程监理; 水利工程建设监理; 工程造价咨询业务; 建设工程

勘察;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建 设活动; 建筑智能化工程施工; 建设工程质量检测; 室内环境检测: 建筑劳务 分包;代理记账;从事会计师事务所业务;房地产开发经营(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一 般项目: 工程管理服务; 采购代理服务; 招投标代理服务; 政府采购代理服务; 规划设计管理; 工程和技术研究和试验发展; 技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广; 信息技术咨询服务; 财务咨询; 教育咨询服 务(不含涉许可审批的教育培训活动);房地产咨询;物业管理;编制项目建议 书,编制项目可行性研究报告,项目申请报告、资金申请报告,评估咨询(除依

法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

次数 变更事项 变更前内容 变更后内容

核准时间

浙江东南建设管理有限公司 18 名称变更 东南建设管理有限公司

(本资料仅供参考,不得作为经营凭证.)

打印日期:2022-11

-1-

2. 中标通知书

2030032

表 5

项目编号: JSG(F)2020-005

中标通知书

浙江东南建设管理有限公司:

根据 <u>湖州市新建西部、南部水厂工程——西部水厂工程监理项目</u> 招标文件和你单位于 <u>2020</u>年 <u>4</u>月 <u>22</u> 日提交的投标文件,于 <u>2020</u>年 <u>4</u>月 <u>22</u> 日在<u>湖州市民服务中心 2 号楼</u> <u>开标室</u> 开标。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人,现确定你单位为上述项目 <u>公开</u> 招标的中标人,主要中标条件如下:

项目名称	湖州市新建西 部、南部水厂工 程——西部水厂 工程监理项目						
建设地点	湖州市南太湖新区杨家埠街道瓜山村东南侧,输水管线由瓜山村至严家坟村						
招标范围	所有前期工程、房建工程、水电安装工程、市政总布工程、智能化工程、景观绿化工程、办公楼中控楼厨房楼的装修工程、电力工程、甲供设备的第三方安装工程设备及厂内、进、出厂水配套管线工程等所有工程的施工的全过程监理和相关服务(详见工程量清单及图纸)						
中标价格	4975800 元 大写:肆佰玖拾柒万伍仟捌佰元整						
工期	与施工同步		项目总监	詹益术 (市政公用工程)			
项目总监 相关证书名 称和编号	注册监理工程师 00431757						
备注							

请于 2020 年 大月 万目前,到我单位湖州市水务集团有限公司(湖州市 杭长桥中路 118号) 签订合同。 招标单位(基章) 法定代表人:【1777】(签字或盖章)

(並丁以皿早)

代理机构 (盖章)

プログロ 4月30日 東京人: プログロ (签字或盖章)

日期: 2010年 4 月 30 日 经办人: 《签字或盖章》

日期: 2024年(1月子10日

公共资源交易监管部(7 (盖章)

备案专用章

3. 合同协议书

正本

(GF-2012-0202)

合同编号: DN2020-038

湖州市新建西部、南部水厂工程——西部水厂 工程监理项目

建设工程监理合同 (示范文本)

业 主: 湖州市水务集团有限公司

监理单位:浙江东南建设管理有限公司

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人(全称): <u>湖州市水务集团有限公司</u> 监理人(全称): 浙江东南建设管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工,程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

- 一、工程概况
- 1. 工程名称: 湖州市新建西部、南部水厂工程——西部水厂工程监理项目;
- 2. 工程地点: 湖州市南太湖新区杨家埠街道瓜山村东南侧,输水管线由瓜山村至严家坟村:
- 3. 工程规模: 近期规模为 40 万 m³/d、远期规模为 60 万 m³/d,包括水厂土建、设备等以及长度约 13.8km 的配套管线。配套管线包括 DN2200 原水管线约 0.8km,管径 DN2200、DN2000 清水管线共约 13km。本水厂占地约 13.4 万平方米。
 - 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 约 45000 万元。
 - 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书;
- 3. 投标文件:
- 4. 专用条件:
- 5. 通用条件:
- 6. 附录,即:

1

附录 A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部 分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 詹益术 ,身份证号码:413027198301016010,

注册号: 全国注册 33013350 。

五、签约酬金

签约酬金(大写): 肆佰玖拾柒万伍仟捌佰元整(Y4975800.00元), 其中不含税价 4694150.94 元, 税金 281649.06 元, 税率 6%; 如遇国家 税率变动则做相应调整。

包括:

1. 监理酬金: 4975800.00元。

2.	相关服务酬金:	/	

其中:

(1) 勘察阶段服务酬金: ____/

(2) 设计阶段服务酬金: ____/

(3) 保修阶段服务酬金: _____/

(4) 其他相关服务酬金: /

六、期限

1. 监理期限:

本合同工期与施工同步(监理服务期同实际施工工期,包括合同签 订后开始至本工程竣工资料备案归档及保修阶段服务)。缺陷责任期:24 个月。

2. 相关服务期限:

(1) 勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始,至 / 年 /

月	/	H	止。
FI	/	H	11

- (2)设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始,至 / 年 / 月/日止。
- (3) 保修阶段服务期限自_/___年__/月__/日始,至__/_年_/ 月 / 日止。
- (4)其他相关服务期限自_/_年_/月_/日始,至_/_年_/_月。 / 目止。

七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房 屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

人执业城集团公

- 1. 订立时间: 2020 年 5 月 と 日。
 - 2. 订立地点:建设单位办公室。
 - 3. 本合同一式 12 份,具有同等法律效力,委托人执 8 份,监理

委托入: ▲ (蓋章) 住庭: 枕长桥 中路 118 号 邮政编码: 313000 法定代表人或其授权 的代理人:(签字) 开户银行: __农行湖州经济开发区支行_ 开户银行: 中国银行湖州市分行吉山支行 账号: 19105101040236820____ 电话: _____ 传真:

住所: 湖州市田盛街 801号 邮政编码: 313000 法定代表人或其授权 的代理人:(签字) 账号: 371458341933 电话: 0572-2093005

传真: 0572-2090418

电子邮箱:

监理人: (盖章)

3

电子邮箱: ____



4. 总监变更表

工程项目名称	及标段: 注	胡州市新建西部、南部水	厂工程——西部水厂	工程监理项目
建设单位名称	湖州市	水务集团有限公司	施工许可证号	8
项目工期起止时间			建设规模 (中标价)	
项目招标情况	□直接夠□市区	対包 □邀请 □吴兴区	招标 公公 3	干招标 南浔区
工程地点	湖州市南	f 太湖新区杨家埠街道瓜	山村东南侧,输水管约	、 战由瓜山村至严家坟村
申请变更事项	□变更	[项目负责人 ☑	变更项目总监	
原项目负责人情况	姓名	詹益术	本人签字确订	发生
(项目总监)	手机	13867289137	注册证书号	33013350
拟变更项目负责人	姓名	李水江	本人签字确认	5riz
情况(项目总监)	手机	13857273168 原因导致工程项目发生重	注册证书号	33005825
变更原因	☑变更工 □患严重	由二级甲等级及以上等组	时间在一个月以上或走	位提供的社保); B过合同工期二分之一以上 签名的诊断书和住院、休养
原项目负责人(项目 总监)中标时的业绩		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
变更项目负责人(项)目总监》现金业绩和 相总监》现金业绩和 施工(监理》企业盖章 法人代表签字:	The state of the s	项目招标大理业绩核查	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	東田 単位意见
建设主管部门(盖章)			经加入	₩ 年午別4日



5. 竣工验收报告

工程名称	湖州市西部水厂工程	开工日期 2020年 06月 30	对工程的质量评价	
施工单位	浙江大东吴集团建设有限公司	竣工日期 2023年 7月 /日		
合同造价 (万元)	29299,9999	施工决算 (万元)	 现场土建、水电、设备安装、市政配套等工程均已全部完工、各项质量保证资料和技术资料齐全、已具备竣工验收条件。 工程质量符合规范与检验评定标准要求、自评合格。 	
验收范围 及数量	本工程項目明領单如下: 吸水井及二级泵房 , 2#V 型滤池 、3#臭氧接触池、1#清水池 , 化验中控核 , 2#预浓缩池 、配水预氧化池。2#炭滤池 , 1#了里 , 2#裱缩池 、1#臭氧接触池 , 1#预浓缩池 , 液氧结 , 机修及仓库、1#据池、1#机成混合折板絮凝平流沉淀池、1#V 型滤池。2#臭氧接触池 , 加減问 , 脱水机房 , 臭氧发生器间 , 回用水池 、平衡池 , 综合加药间 , 2#清水池 、1#炭滤池 、办公楼 , 2#机械混合折板絮凝平流沉淀池、4#臭氧接触池 , 2#门卫 , 排水池、辅助用房土建、水电、设备安装及市政配套工程, 工程建筑规模面积: 17474.49平方来; 已完成工程施工图要求的各项工作内容, 无甩项内容		建	
存在问题及 处理意见:	施工过程中未出现过安全	与质量事故。	勝察 単位 位	

竣工验收证书

		义 工	业化	M	די
工程名称	湖州市西部水厂工程	开工日期	2020年 06)] 30 ⊟	对工程的质量评价:
施工单位	浙江大东吴集团建设有限公司	竣工日期	>023年)] / H	经检查,工程质保资料齐全,量测项目和外观项目
合同造价 (万元)	29299,9999	施工决算 (万元)			均符合有关标准的规定。 经综合评定,质量达到合格。
验收 范围 及 数量	验收范围及数量: 本工程合同范围内市政工程的所不 1、排水工程:雨水管道、污水管 2、道路工程:宕渣路基、水稳基 石等附属工程; 3、围墙工程	道及检查井;	棲层、沥青路面	i、平侧	竣工验收 中原 集
存在 问题 及 处理 意见	无	2		W. W.	施工 単位 基名: 単位 数音 20050200710 (温章) 単位 第名: (温章)
				1	1001085 P. S.

竣工验收证书

工程名称	湖州市新建西部、南部水厂工程(环 北路总出水管段)输水管工程	开工日期	2022年1月5日		对工程的质量评价 经检查,本工程质量控制资料齐全、完整;安全、使用功能及观感质量符合			观感质量符合设计及		
施工单位	华煜建设集团有限公司	竣工日期	Jo2] 年 2 月 15日	规范要求,评定合格。						
合同造价 (万元)	11561.4819 万元	施工决算 (万元)								
验收范围及	数量: 新建西部、南部水厂工程(环北路总	III - L MA FIL \ AM-	と 年刊的版書間 5巻		竣工验	かり組		7023	年 2 月16日	
	新建四部、南部水)工程(水山岭总 铁管、钢管、桥管、顶管、管桥、沉封				· 文工·班·	12.17%	参加竣工			
				建设单位	签名: 🐧	备中级	(盖)	设计单位	签名艺术	(盖章)
	处理意见: 验收检查,该工程已按设计图纸完成	,质量和观感	符合设计要求及相关验	监理单位	签名:	专中方	设施章	施工单位	签名: 刘赴	東 (
牧规范 。				勘察单位	签名:	3,001209020	(盖章)	邀请单位	签名: 343.	(盖章)



单位(子单位)工程质量竣工验收记录

0.0				
表	D	n	4	
X	D.	J.	.4	

编号: _____

工程名称	湖州下	市新建西部、南部水	厂工程 (环北路	总出水管段)输	水管工程			
施工单位	华煜建设集团有限公司							
管道类型		金属类管	工程造价	11561.4	4819万元			
项目经理	郑越华	项目技术负责人	曹友樑	制表人	叶聪			
开工日期	202	2年1月5日	竣工日期	2023年	≥月 /5日			
序号	į B	验收证	2录	100000000000000000000000000000000000000	文结论 设单位填写)			
1 %	↑部工程	共 4 分部,经查合标准及设计要求		80	18			
2 质量挖	控制资料核查	共 8 项, 经审查符 经核定符合规范要		1870	X 75.			
.3	主要使用功	共核查 7 项,符 共抽查 7 项,符 经返工处理符合要	合要求 7 项,	罗尔苏				
4 观愿	共抽查 10 项,符合要求 10 项, 不符合要求 / 项。			Photi				
5 综合	验收结论	Ž.	13	18				
	五人 表		色工单位 单位公章)	设计单位 单位公章) 基等可以及	勘查单位 (单位公章) 项目负责人: 年月日			

(二) 湖州市东部新区污水处理厂二期工程监理项目

1. 企业名称变更证明

变更登记情况

登记情况:

注册号/统一社会信用

代码: 9133050214696622XU 企业名称: 东南建设管理有限公司

住所(经营场所): 浙江省湖州市山水阳光小区7幢太湖路621号

法定代表人(负责人): 王伟东 注册资本(资金数额): 10010 万人民币元

企业类型: 其他有限责任公司 登记机关: 湖州市市场监督管理局

湖州南太湖新区分局

经营起始日期: 1993-07-20

经营截止日期: 长期

核准日期: 2022-11-14

经营范围: 许可项目: 建设工程监理; 水利工程建设监理; 工程造价咨询业务; 建设工程 勘察;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建 设活动; 建筑智能化工程施工; 建设工程质量检测; 室内环境检测: 建筑劳务 分包;代理记账;从事会计师事务所业务;房地产开发经营(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一 般项目: 工程管理服务; 采购代理服务; 招投标代理服务; 政府采购代理服务; 规划设计管理; 工程和技术研究和试验发展; 技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广; 信息技术咨询服务; 财务咨询; 教育咨询服 务(不含涉许可审批的教育培训活动);房地产咨询;物业管理;编制项目建议 书,编制项目可行性研究报告,项目申请报告、资金申请报告,评估咨询(除依

法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

次数 变更事项

变更前内容

变更后内容

核准时间

18 名称变更 浙江东南建设管理有限公司

东南建设管理有限公司

(本资料仅供参考,不得作为经营凭证.)

打印日期:2022-11-

-1-

2. 中标通知书

项目编号: G(H)2018-089WX

中标通知书

浙江东南建设管理有限公司:

根据<u>湖州市东部新区污水处理厂二期工程监理项目</u>招标文件和你单位于 2018 年 10 月 16 日提交的投标文件,于 2018 年 10 月 16 日在<u>湖州市吴兴区公共资源交易中心</u>开标。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人,现确定你单位为上述工程公开招标的中标人,主要中标条件如下:

备注	主		1					
工	期	与施工工期同步	项目总监	赵建铭				
中标化	个格	格 ¥1,533,600.00元 (大写: 壹佰伍拾叁万叁仟陆佰元整)						
招标范	标范围 项目实施全过程监理(包括施工图纸范围内工作监理工作)、缺陷责任期阶段的全过程施工监理							
建设地		湖州市吴兴区八里店镇叶堤漾路 2688 号湖州中环水务有限责任公司西侧二期 预留地						
项目名		湖州市东部新区污水处理厂二期工程 理项目	建设规模	投资估算约 17830 万元				

请于 2018年 11月 16日前, 到我单位 湖州中环水务有限责任公司

签订工程承包合同。

招标单位 (盖章)

法定代表人: **月** (签字或盖章) 日期: 20 年 月 日

招标代理机构(盖章)

项目负责人: 乙亥 47 (签字或盖章) 日期: 20 以 年 1(月) 日

公共资源交易监管部门(盖章)

经办人: 《签字或盖章》 日期: ~ 18 年 // 月5 日

说 明:本表一式六份,招标单位二份、中标人、代理机构、监管部门、公共资源交易中心各一份。



3. 合同协议书



(GF-2012-0202)

合同编号: DN2018-116

湖州市东部新区污水处理厂二期工程 监理项目 建设工程监理合同 (示范文本)

业 主: 湖州中环水务有限责任公司

监理单位:浙江东南建设管理有限公司

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人(全称): 湖州中环水务有限责任公司 监理人(全称): 浙江东南建设管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

- 一、工程概况
- 1. 工程名称: 湖州市东部新区污水处理厂二期工程监理项目;
- 2. 工程地点: 湖州市吴兴区八里店镇叶堤漾路 2688 号湖州中环水 务有限责任公司西侧二期预留地;
- 3. 工程规模: 本次扩建污水处理规模 10 万 m3/d, 其中附属建构筑物土建 10 万 m3/d, 设备安装 5 万 m3/d。涉及总用地 51785 平方米,主要包括粗格栅及进水泵房一座、细格栅及旋流沉砂池一座、生物池一座(远期增加一座)、沉淀池及污泥泵池一座(远期增加一座)、提升泵池一座、高效池一座、深床滤池及反洗设备间一座、接触池一座、污泥均质池一座、污泥脱水车间一座、1#变电间及碳源投加间一座、2#变电间及除磷加药间一座、鼓风机房一座、加氯及出水水质分析间一座、除臭滤池二座; 污水处理工艺采用改进的五段式 Bardenpho +高效沉淀池+深床滤池+二氧化氯消毒的处理工艺,出水水质标准为一级 A 标准。
 - 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 17830.00万元。
 - 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书;
- 3. 投标文件;

1

4	1	ш	H	11
4.	5	17	余	件;

- 5. 通用条件:
- 6. 附录,即:

附录A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部

分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: **赵健铭**,身份证号码: 330501198211249436,

注册号: 全国注册 33009156

五、签约酬金

签约酬金(大写): 壹佰伍拾叁万叁仟陆佰元整(¥1533600.00元)。 包括:

- 1. 监理酬金: 1533600.00 元。
- 2. 相关服务酬金: _____/ 其中:
- (1) 勘察阶段服务酬金: _______/ 。
- (2) 设计阶段服务酬金: _____/_____/
- (3) 保修阶段服务酬金: _____/
- (4) 其他相关服务酬金: /

六、期限

1. 监理期限:

本合同工期与施工工期同步(自合同签订后开始至本工程竣工资料 备案归档、保修阶段服务)及缺陷责任期阶段服务。

- 2. 相关服务期限:
- (1) 勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始,至 / 年 / 月/日止。

		(2)	设计阶	段服	务期限	自_	/	_年_	/	月_	/	日始,	至_	/	_年_	_/
月	/	_ 日.	止。													

- (3) 保修阶段服务期限自_/___年__/月__/日始,至__/__年_/ 月_/日止。
- (4)其他相关服务期限自_/_年_/月_/日始,至_/_年_/_月 / 目止。

七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房 屋、资料、设备',并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

- 1. 订立时间: 2018 年 12 月 1 日。
 - 2. 订立地点:建设单位办公室。
- 3. 本合同一式 _六_份, 具有同等法律效力, 正本_两_份, 副本_四 份。

监理人 (盖章)
住所: 湖州市田盛街 801 号
邮政编码: 313000
法定代表人或其授权
的代理人:(签字)
开户银行: 中国银行湖州市分行吉山支行
账号: 371458341933
电话: 0572-2093005
传真: 0572-2090418
电子邮箱:



4. 总监变更表

湖州市在建工程项目负责人变更备案申请表

工程项目名称及标段: 湖州市东部新区污水处理厂二期工程监理项目

建设单位名称	湖州中环	水务有限责任公司	施工	许可证号	330502201905290301				
项目工期起止时间		2 4		没规模 标价)	153.36万元				
项目招标情况	□直接发□市区	包 □邀记	情招标 □开		□ 京浔区				
工程地点	湖州市吴 预留地	兴区八里店镇叶堤漾岛	各 2688	号湖州中耳	不水务有限责任公司西侧二期				
申请变更事项	□变更项目负责人								
原项目负责人情况	姓名	赵健铭	本	人签字确	以 经往往				
(项目总监)	手 机	13567234100	š	主册证书号	33009156				
拟变更项目负责人	姓名	姓 名 吴晶			认 美病				
情况 (项目总监)	手 机	13567955524		主册证书号					
申请变更原因	□因自身原因导致工程项目发生重大质量、安全事故的; □有违法、违规、违纪行为,被暂停或吊销担任项目经理资格; □不能胜任所承担的工程任务,发包人要求更换(应提供发包人要求更换) 知并经总监理工程师签署盖章) □变更工作单位(应提供原单位出具的离职证明和现单位提供的社保); □患严重疾病需要治疗或修养,时间在一个月以上或超过合同工期二分之上(应提供由二级甲等级及以上等级的医院的经主治医生签名的诊断书院、休养证明); □其他不可抗力								
原项目负责人(项目 总监)中标时的业绩	1								
变更项目负责人(项目总监)现有业绩 施工(监理)企业盖章 法人代表签字: 24 建设主管部门(盖章)	J. H.	项目招标代理业绩核章:	李字:		设单位度及TC量章000000000000000000000000000000000000				
				٠					



5. 竣工验收报告





(三) 吴兴区污水零直排及污水处理厂技改提升工程监理项目

1. 企业名称变更证明

变更登记情况

登记情况:

注册号/统一社会信用

代码: 9133050214696622XU 企业名称: 东南建设管理有限公司

住所(经营场所): 浙江省湖州市山水阳光小区7幢太湖路621号

法定代表人(负责人): 王伟东

注册资本(资金数额): 10010 万人民币元 登记机关: 湖州市市场监督管理局

湖州南太湖新区分局

企业类型: 其他有限责任公司

经营起始日期: 1993-07-20 经营截止日期: 长期

核准日期: 2022-11-14

经营范围: 许可项目: 建设工程监理; 水利工程建设监理; 工程造价咨询业务; 建设工程

勘察;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建 设活动; 建筑智能化工程施工; 建设工程质量检测; 室内环境检测: 建筑劳务 分包;代理记账;从事会计师事务所业务;房地产开发经营(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一 般项目: 工程管理服务; 采购代理服务; 招投标代理服务; 政府采购代理服务; 规划设计管理; 工程和技术研究和试验发展; 技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广; 信息技术咨询服务; 财务咨询; 教育咨询服 务(不含涉许可审批的教育培训活动);房地产咨询;物业管理;编制项目建议 书,编制项目可行性研究报告,项目申请报告、资金申请报告,评估咨询(除依

法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

次数 变更事项 变更前内容

变更后内容

核准时间

18 名称变更 浙江东南建设管理有限公司

东南建设管理有限公司

(本资料仅供参考,不得作为经营凭证.)

打印日期:2022-11

2. 中标通知书

表 5

项目编号: G(H)2020-110WX

中标通知书

浙江东南建设管理有限公司:

根据 吴兴区污水零直排及污水处理厂技改提升工程监理项目_招标文件和 你单位于 2020 年 9 月 24 日提交的投标文件,于 2020 年 9 月 24 日在 湖州市吴 兴区公共资源交易中心开标。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人,现确定 你单位为上述工程_公开_招标的中标人,主要中标条件如下:

吴兴区污水零直排及污水处 建设规模 总投资 46000 万元 项目名称 理厂技改提升工程监理项目 (或投资估算) 位于吴兴区,建设范围包括吴兴区高新区、湖东街道、道场乡、织里镇、 建设地点 东林镇、妙西镇、埭溪镇 所有前期工程、城镇污水处理厂提标改造、工业园区污水治理、城镇小▷ 污水改造(含居民住宅区污水改造及农村生活污水治理)、集镇市政管网 招标范围 改造、道路及绿化修复等工程全过程施工监理等所有工程的施工的全过程 监理和相关服务 大写: 人民币肆佰叁拾陆万伍仟捌佰元整 中标价格 ¥436.5800 万元 项目总监 林晓冬 监理服务期 与施工同步 项目总监 中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书 45005907 相关证书名称 和编号 备 注

V情开2020年 10 月 20日前到我单位湖州市吴兴区住房和城乡建设 兴区区府路 1129 号人防大楼)签订合同

法定代表人:

公共资源交易监管部门(盖章)

(签字或盖章) 经办人:

日期: 2020 年 月加日

说明:本表一式六份,招标单位二份、中标人、代理机构、监管部门、公共资源交易中心各一份。 中标人存档



3. 合同协议书

正本

DN 2020-133

(GF - 2012 - 0202)

吴兴区污水零直排及污水处理厂 技改提升工程监理项目

建设工程监理合同(示范文本)

业 主: 湖州市吴兴区住房和城乡建设局

监理单位:浙江东南建设管理有限公司

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人 (全称): 湖州市吴兴区住房和城乡建设局

监理人 (全称): **浙江东南建设管理有限公司**

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法 律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与 相关服务事项协商一致, 订立本合同。

- 一、工程概况
- 1. 工程名称: 吴兴区污水零直排及污水处理厂技改提升工程监理项目;
- 2. 工程地点:本项目位于吴兴区高新区、湖东街道、道场乡、织里镇、东 林镇、妙西镇、埭溪镇:
 - 3. 工程概算投资额或建筑安装工程费:约46000万元。
 - 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1. 协议书:
- 2. 中标通知书;
- 3. 投标文件;
- 4. 专用条件;
- 5. 通用条件;
- 6. 附录,即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: **林晓冬** ,身份证号码: <u>330501198512231619</u> ,注

册号: 45005907。		
五、签约酬金		
签约酬金 (大写): 建佰叁拾陆万伍仟捌佰元整 (¥4365)	800元)。-
包括:		
1. 监理酬金: <u>4365800 元</u> 。		
2. 相关服务酬金:。		
其中:		
(1) 勘察阶段服务酬金:/	°	Ĺ
(2) 设计阶段服务酬金:/	_°	
(3) 保修阶段服务酬金:/	•	
(4) 其他相关服务酬金:/	°	
六、期限		
1. 监理期限:		
与施工同步(监理服务期同实际施工工期,包括合同签证	7后开:	始至本工程
竣工资料备案归档及保修阶段服务),缺陷责任期:24个月。	•	
2. 相关服务期限:		
(1) 勘察阶段服务期限自_/_年_/月_/_日始,至		年/_月_/
日止。		
(2) 设计阶段服务期限自_/_年_/月_/日始,至		年/_月_/
日止。		

七、双方承诺

日止。

止。

1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

2

(3) 保修阶段服务期限自_/__年__/月__/日始,至__/_年_/_月__/

(4) 其他相关服务期限自_/_年_/月_/日始,至_/_年_/_月_/日

2. 监理单位应自行负责办公及生活场所的建设,其生活、办公用房及必需的办公(含电脑)、生活设施、交通工具、通讯工具以及各种测量仪器、实验仪器均由监理单位自备,监理单位还需自行配备一套人脸识别签到设备,签到数据每天同步上传至招标单位,其费用计入监理服务费报价中。

八、合同订立

- 1. 订立时间: 2020 年 10 月 29 日。
- 2. 订立地点: 湖州市吴兴区住房和城乡建设局城市管理科。
- 3. 本合同一式 <u>6</u>份, 具有同等法律效力, 委托人执<u>3</u>份, 监理人执<u>3</u>份。

	NXX V
委托人: (盖章)	监理人: (盖章)
住所:	住所:
邮政编码: 313000	邮政编码: \$13000
法定代表人或其授权	法定代表人或其授权
的代理人:(签字)	的代理人:(签字)
开户银行:	开户银行:
账号:	账号:
电话:	电话:
传真:	传真:
电子邮箱:	申子邮箱:

3

4. 竣工验收报告






东南建设管理有限公司

	竣工	验收证	书	İH	恒管表 2					
工程名称	吴兴区污水零直排及污水处理厂技改提升工程(一期)-东林镇锦峰 苑小区污水及泰兴路改造工程	开工日期	开工日期 7分年 6月21日 対		对工程的质量评价:					
施工单位	恒德建设集团有限公司	竣工日期		本工程技术资料齐全、完整,符合要求;安全和主要功能性检测项目符合设计要求;量测项目及观感质量符合规范要求。经综合评定为合格工程。						
合同造价 (万元)	1312. 9537	施工决算	702 年 6月1/日							
	已按合同完成以下内容									
	1、己完成泰兴路 C0+000-C0+434. 205 道路老路拆除、高压旋喷桩软基	处理、路基、基层	、面层、人行道、平侧石 42/1-5		竣工验收日期	702年 6月22日				
	由不什值、岭灯女装寺全部施工;		一 八口地、「四口、球化引	参加竣工验收单位意见						
	2、 已完成 C0+000-C0+434. 205 雨、污水管道铺设、检查井安装等;				330802100100					
	3、已完成锦峰苑小区排水工程改造			1	S PARTIE	92920				
验收范围及数量	5、已完成设计联系单及施工联系单增加的全部施工;			建设单位	签名	设计单位 秦名				
				监理 单位	签名: 大大大大大 (盖章) () () () () () () () () () (施工单位签名。				
					27 th 33055					
存在问题 及处理意见	光		勘察单位	签名: (盖章)	邀请 单位 签名: (盖章)					

工程名称	竣工 吴兴区污水零直排及污水处理厂技改提升工程(一期)-东林镇通辖 路、瑞兴路改造工程	施管表2 对工程的质量评价: 本工程技术资料齐全、完整,符合要求;安全和主要功能性检测项目符合设计要求;							
施工单位	浙江乔兴建设集团有限公司	竣工日期 2021年 6月11日		目及观感质量符合规范要求。 经综合评定为合格工程。					
合同造价 (万元)	2488. 4358	施工决算 (万元)							
()3)4)	已按合同完成以下内容	1	竣工验收日期	7021年	年 6 月22 日				
	1、已完成通锦路 B0+000-B0+389.931 段(含交叉口)道路:		参加竣工验收单位意见						
验收范围及数量	2、已完成通绵路 B0+000-B0+389, 931 段(含交叉口) 雨、 3、已完成碘%路 D0+000~ D0+871.07 段(含交叉口)道路 面层、平侧石、人行道、绿化带苗木种植、路灯安装等4 4、已完成碘兴路 D0+000~ D0+871.07 段(含交叉口) 雨、 5、已完成设计联系单及施工联系单增加的全部施工;	建设单位	(A)	進載	设计单位	() () () () () () () () () ()	市 (金)		
				监理 单位	签名: 金子以外	(盖章)	施工单位	签名: 建分	(盖章)
存在问题 及处理意见	无			勘察单位	签名:	(盖章)	邀请单位	签名:	(盖章)

	竣工	验收证	书	施	管表 2				
工程名称	吴兴区污水零直排及污水处理厂技改提升工程(一期)-东林镇迎锦 路改造工程	开工日期	702年10月2日	对工程的质量评价: 本工程技术资料齐全、完整,符合要求,安全和主要功能性检测项目符合设计要求;量测项					
施工单位	浙江中荣建设有限公司	竣工日期 202/年6月1 日		目及观感质量符合规范要求。经综合评定为合格工程。					
合同造价 (万元)	1968. 3468	施工决算	7.21 (3.334) 14						
	已按合同完成以下内容	(万元)		No. of the second secon					
	1、已完成迎锦路 A0+000~A0+452.629、A0+503.295~A0+779.119、A0-	+822.76~A1+166_4	57 道路考路拆除 直压旋避妊娠症		竣工验收日期	プログログログログログログログログログログログログログログログログログログログ			
	处理、路基、基层、面层、人行道、平侧石、绿化带苗木种植、路灯	安装等全部施工。	··· / / / / / / / / / / / / / / / / / /		参加	1	単位意见		
验收范围及数量	 已完成迎镥路 A0+000~A0+452. 629、A0+503. 295~A0+779. 119、A0等; 已完成设计联系单及施工联系单增加的全部施工。 	+822. 76~A1+166. 4	157 雨、污水管道铺设、检查井安装	建设单位	第二十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八十八	设计单位	发名/// (imp)		
				监理单位	签名: 北州级广道章)	施工单位	等性 (2) (2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		
存在问题 及处理意见	无			勘察单位	签名: (盖章)	邀请单位	签名: (盖章)		

又兴区污水零直排及污水处理 厂技改提升工程(一期)-织里 镇红门馆小区污水改造项目 2021年5月28日					对工程的质量评价 本工程技术资料包括施工工序等技术资料齐全、完整,各分部质量							
施工单位	温州益慎建设有限公司	竣工日期	2021年7月15日	评定合格率均达到国家质量检验评定标准,经综合评定为合格工程。								
合同造 (万元)	208.4741 万元	施工结算 (万元)	المستعيدة كالأ									
验收范围			Marie Marie Property		A mil	- 1	0.					
	吴兴区污水零直排及污水处理厂技改提升工程(一期)-织里镇红门馆小区水改造项目内的排水管道及附属构筑物工程、拆除修复工程等。				竣工验收日期		参加竣工验		、 8.5 位音叫			
					签名: 大多	302	(盖章)	计单位施	益年(人) (基章)			
存在问题及处理问题:			监理单位	签名: (元)	A VE	が、	工单位	金名。治人之代之(() () () () () () () () () (
无				勘察单位	1	305021		邀请单	() () () () () () () () () ()			
					签名:		(盖章)	位	签名: (盖章)			











(四) 湖州市西部南部水厂互通主干管工程监理项目

1. 企业名称变更证明

变更登记情况

登记情况:

注册号/统一社会信用

代码: 9133050214696622XU 企业名称: 东南建设管理有限公司

住所(经营场所): 浙江省湖州市山水阳光小区7幢太湖路621号

法定代表人(负责人): 王伟东

企业类型: 其他有限责任公司 登记机关: 湖州市市场监督管理局

湖州南太湖新区分局

经营起始日期: 1993-07-20

注册资本(资金数额): 10010 万人民币元

经营截止日期: 长期

核准日期: 2022-11-14

经营范围: 许可项目: 建设工程监理; 水利工程建设监理; 工程造价咨询业务; 建设工程 勘察;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建 设活动; 建筑智能化工程施工; 建设工程质量检测; 室内环境检测; 建筑劳务 分包;代理记账;从事会计师事务所业务;房地产开发经营(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一 般项目: 工程管理服务; 采购代理服务; 招投标代理服务; 政府采购代理服务; 规划设计管理; 工程和技术研究和试验发展; 技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广; 信息技术咨询服务; 财务咨询; 教育咨询服 务(不含涉许可审批的教育培训活动);房地产咨询;物业管理;编制项目建议 书,编制项目可行性研究报告,项目申请报告、资金申请报告,评估咨询(除依 法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

次数 变更事项

变更前内容

变更后内容

核准时间

18 名称变更 浙江东南建设管理有限公司

东南建设管理有限公司

(本资料仅供参考,不得作为经营凭证.)

打印日期:2022-11-

-1-



2. 中标通知书

中标通知书



项目编号: JSG(F)2022-007

浙江东南建设管理有限公司:

根据<u>湖州市西部南部水厂互通主干管工程监理项目</u>招标文件和你单位于<u>2022</u>年4月7日9时30分提交的投标文件,于<u>2022</u>年4月7日9时30分在 <u>湖州市民服务中心2号楼开标室</u>开标。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人,现确定你单位为上述工程<u>公开</u>招标的中标人,主要中标条件 如下:

项目名称	湖州市西部南部水厂互通主干管工程监理 项目	工程规模	新建DN2200 [^] DN1800输水管,DN2600-2400 套管,全长约13.5公里									
工程地点	起点为高铁站环北路处沿环北路	8三环西路二环	南路与湖山大道输水管连接									
招标范围	包括但不限于所有前期、管道铺	包括但不限于所有前期、管道铺设等所有工程施工的全过程监理和相关服务										
中标价格	2526800元 大写:	2526800元 大写,贰佰伍拾贰万陆仟捌佰元整										
工期	与施工同步	项目总监	贾庆林 (市政公用工程)									
项目负责人		61										
相关证书名称	中华人民共和国注册监	理工程师注册执	业证书: 33005110									
和编号												

到我单位<u>湖州市水务集团有限公司</u>签订工程承包合同。

法定代表人:



日期: 2022年 4 月 13 日

项目负责人: (签字或盖章)

日期: 2022年 4 月 13 日

3. 合同协议书

正本

(GF-2012-0202)

合同编号: DN2022-018

湖州市西部南部水厂互通主干管工程监理 项目

建设工程监理合同(示范文本)

业 主: 湖州市水务集团有限公司

监理单位: 浙江东南建设管理有限公司

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人 (全称): 湖州市水务集团有限公司

监理人 (全称): 浙江东南建设管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他 有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工 程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

- 一、工程概况
- 1. 工程名称: 湖州市西部南部水厂互通主干管工程监理项目;
- 2. 工程地点: <u>起点为高铁站环北路处沿环北路三环西路二环南路与</u> 湖山大道输水管连接;
- 3. 工程规模: 新建 DN2200~DN1800 输水管, DN2600-2400 套管, 全 长约 13.5 公里。
 - 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 约3.5亿元。
 - 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
 - 4. 专用条件:
 - 5. 通用条件:
 - 6. 附录, 即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

1

	本合同签订后,	双方依法	签订	的补	充协议	也是	本	合同	文件	的组	成音	1
分。												

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 贾庆林,身份证号码: 330501197110119419. 注册号: 全国注册 33005110。

五、签约酬金

签约酬金(大写): **贰佰伍拾贰万陆仟捌佰**元整(¥2526800,00元)。 包括:

- 1. 监理酬金: 2526800.00元。
- 2. 相关服务酬金: / 。 其中:
- (1) 勘察阶段服务酬金: ______/ 。
- (2) 设计阶段服务酬金: _____/
- (3) 保修阶段服务酬金: ____/
- (4) 其他相关服务酬金: _____/___

六、期限

1. 监理期限:

与施工同步(监理服务期同实际施工工期,包括合同签订后开始至 本工程竣工资料备案归档及保修阶段服务、养护期及结算审计期间的配 合工作。)

- 2. 相关服务期限:
- (1) 勘察阶段服务期限自_/_年_/月_/_日始,至_/_年_/ 月/日止。
- (2) 设计阶段服务期限自_/_年_/月_/日始,至_/ 年_/ 月/日止。
 - (3) 保修阶段服务期限自 / 年 /月 /日始,至 / 年 /

=1	1	H	1	
F	/	H	止	_
/ 4 _	-	-	-	U

(4)其他相关服务期限自<u>/</u>年<u>/</u>月<u>/</u>日始,至<u>/</u>年<u>/</u>月 ___日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

八、合同订立

- 1. 订立时间: 2021 年 5 月 10 日。
- 2. 订立地点: 委托人单位。

3. 本合同一式 10份,具有同等	法律效力,委托人执_6_份,监
理人执 4 份。 水务集	设管理社
委托人: (益草) 石田	监理人
住所:	住所 湖州市田盛街 801号
邮政编码:	邮政编码≈313000
法定代表人或其授权	法定代表人或其授权
代理人:(签章)	代理人:(签章)
开户银行:	开户银行: 中国银行湖州市分行
账号:	账号: 371458341933
电话:	电话: 0572-2093005
传真:	传真: 0572-2090418
电子邮箱:	由 子邮 筘,

3

4. 竣工验收报告

工程名称	湖州市西部南部水厂互通主干管工程一标段	开工日期	2022年7月9日	对工程的原 本工程		·要求:安全和主要; 安为合格工程。	功能性检测项目符合设计要求,量测项
施工单位	浙江乔兴建设集团有限公司	竣工日期	2014年2月 日	日及残功疾	星行日况社安小	ACZ II TII -SATII V	
合同造价 (万元)	7453, 6805	施工决算 (万元)					UÆ 2_月 日
	验收范围及数量:			剪	2工验收日期	202 n线工验收单位章	
	街州市西部南部水厂互通主干管工程一标段验收范围				100	川改工総収単位息	X.
能於而是 及數量	 完成 1/2500 堪述朝養稅 :1139. 初資 1/0/200 項管 1/0/425 利養約 1/0/L 1/0/350 報營約 45%. DX1020 初管 完成派井 10 座。其中 1/2×69/工作井 6 座。 6 份 应。 網筋砼矩形緩緩升 5 座。網筋砼矩形排气井 3. 完成線化近棒、恢复、道路工程折除及恢复。电 填物。 4. 完成施工台岗、施工资胀、设计文度及设计交更的 	約 60m. DX2000 約 1 工作并 1 座。 Φ 7。 2 座。检修并 1 座。 气安装及通风工程。	質約18% * 5 井接収チ、 φ6.5 井接収井 2	单位	茶名 (1)	设计单位	至2010755
			¥	监理单位	签名 (盖章	施工 単位	签名: 本語
存在问题及处理意见	经竣工验收检查,该工程已接设计图纸完成。』	质量和观感符合设计	要求及相关验收规范。	勘察单位	签名: 松本尼盖	邀请单位	せんはな 签名:人会・人(- (- (- (- (- (- (- (- (- (-

		竣二	L验收i	E书				
工程名称	湖州市西部南部水厂互通主干管工 程二标段	开工日期	2022年6	月 18 日	对工程质量的评			
施工单位	浙江大东吴集团建设有限公司 竣工日期 2014 年02月17日				本工程满足各分部质量评定			资料完整齐全, 质量检验评定标
合同造价 (万元)	10691. 9999		准, 经综合评定					
验收范围及数量	主要验收范围: 湖州市西部南部水厂互通主干管] 1、完成自来水压力管道: DN2200 理 3800m, 钢管顶管 DN2000 约 290m, 球! III级钢筋砼顶管约 350m, DN1400 钢管约 60m。 2、完成沉井 19 座, 其中 12m×6m 工作接收井6 座。 3、钢筋砼矩形蝶阀井 11 座,矩形排4、完成绿化迁移、恢复、道路工程扩混务主支业、警示柱等附属构筑物。 5、完成施工合同、施工图纸、设计交	世 地 钢管约 44m 墨 铸铁 顶管 DN 管 约 50m, DN80 作井 11 座, Φ9 污井 2 座,检 斥除及修复、F	n, 钢管顶管 DN i2200 约 280m, i00 钢管约 120m m 工作井 2 座 修井 1 座。 电气安装及通质	DN2600 n, DN400 , Φ6. 5m	竣工验收日期 (各) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基) (基	参加竣工验	4年の月0 收单位意见 设计单位	签名文本等中
存在问题 及处理意 见	无, 无成爬上百四、爬上窗纸、双灯又成双双灯又至的所有上径内谷。				施工学	(1)	邀请单位	签名: (盖章)



竣工验收证书

施管表 2

工程名称	湖州市西部南部水厂互通主干管工程三标段	开工日期	2022年6月15日		质量评价: ************************************	2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、2、	竹能性龄	測项目符合设计要求,量測项目和观感质量
施工单位	浙江天力建设集团有限公司	竣工日期	プザ 年 2月 日	1300	要求。经综合评定工		24 HG LLC 182	WALLE WILLIAM BOARD
合同造价 (万元)	12258.6万元	施工决算 (万元)			-			
	验收范围及数量:			竣二	亡验收日期		2024 年	F 2月 2日
	湖州市西部南部水厂互通主干管工程三标段 1、本标段起点接二标段 16#井,终点与湖山	山大道预留现状	代输水管接驳。			参加竣工验	 	见
验收范围及数量	2、完成 N/2000 朝管顶管约 3887 米, DN180 混凝土項管套管约 357.5 米, DN1800 开挖埋地朝 药 61 米, DN800 开挖埋地朝管约 331 米, DN400 3、完成沉井共 20 座, 其中 12×6m 矩形3 座, 仓 6.5 m 圆形接收井 7 座。 4、完成婦化江移及恢复、道路工程拆除及约 支墩、支连管、阀门井、警示柱等附属构筑物。 5、完成施工合同、施工图纸、设计交底及	兩管约 22 米,[开挖埋地钢管: [作井 11 座, [8] (1) 电气安装	N1000 开挖埋地钢管 约 25 米。 φ7.5m 圆形接收并 2 译及通风工程、混凝土	建设单位	卷名: Ato	身集团	设计单位	签名: No (董章)
		180		监理 单位	签名: 安江	世 大	施工单位	名: 大州 (董章)
存在问题及处理意见	经竣工验收检查,该工程已按设计图纸完成 相关验收燥范。	3,工程质量及	观感符合设计要求及	勘察单位	签名: 2000年	(盖章)	邀请单位	签名: (盖章)



(五)南安市沿海片区污水处理厂尾水深海排放工程(陆域段)项目施工监 理

1. 企业名称变更证明

变更登记情况

登记情况:

注册号/统一社会信用

代码: 9133050214696622XU

企业名称: 东南建设管理有限公司

住所(经营场所): 浙江省湖州市山水阳光小区7幢太湖路621号

法定代表人(负责人): 王伟东 注册资本(资金数额): 10010 万人民币元 企业类型: 其他有限责任公司 登记机关: 湖州市市场监督管理局

湖州南太湖新区分局

核准时间

经营起始日期: 1993-07-20

经营截止日期: 长期

核准日期: 2022-11-14

经营范围: 许可项目:建设工程监理;水利工程建设监理;工程造价咨询业务;建设工程

勘察;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建 设活动; 建筑智能化工程施工; 建设工程质量检测; 室内环境检测; 建筑劳务 分包;代理记账;从事会计师事务所业务;房地产开发经营(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一 般项目: 工程管理服务; 采购代理服务; 招投标代理服务; 政府采购代理服务; 规划设计管理; 工程和技术研究和试验发展; 技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广: 信息技术咨询服务; 财务咨询; 教育咨询服 务(不含涉许可审批的教育培训活动);房地产咨询;物业管理;编制项目建议 书,编制项目可行性研究报告,项目申请报告、资金申请报告,评估咨询(除依

变更后内容

法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

次数 变更事项 变更前内容

浙江东南建设管理有限公司 东南建设管理有限公司 18 名称变更

(本资料仅供参考,不得作为经营凭证.)

打印日期:2022-11

-1-

2. 中标通知书

中标通知书

南建标 2021 033 号

浙江东南建设管理有限公司:

南安市沿海片区污水处理厂尾水深海排放工程(陆域段)项目 施工监理实行公开招标,于2021年05月28日在南安市公共资源 交易中心开标,根据依法组建的评标委员会评审及推荐意见,确定 你方为中标人。

中标价:人民币(大写)贰佰贰拾叁万元伍仟壹佰肆拾元整;

(小写)¥223,5140万元。

监理服务期: 450 日历天。

工程质量:符合《工程施工质量验收规范》并达到合格标准。

项目负责人: 林晓冬, 身份证号: 330501198512231619, 注册证书 编号: 45005907。

请你单位在本中标通知书发出后五天内与我单位联系商讨签



法定代表人:

见证单位:



招标代理机构

法定代表人:




2021年66月17日

注: 本通知书一式十份。交易中心、中标人各一份,招标人及代理 机构持八份。



3. 合同协议书



第一节 协议书

委托人(全称): 泉州市南翼置业发展集团有限责任公司

监理人(全称): 浙江东南建设管理有限公司

根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

- 1. 工程名称: 南安市沿海片区污水处理厂尾水深海排放工程(陆域段)项目施工监理;
 - 2. 工程地点: 南安市;
- 3. 工程规模: 南安市沿海片区污水处理厂尾水深海排放工程(陆域段): 本工程陆域段尾水管道总长度 15.79km, 管径 DN800-DN1800, 共设置 3 座尾水提升泵站。具体如下: 1#泵站: 总用地面积 3025.33m², 建筑总面积 839.54m², 设计总规模 12 万 m³/d, 近期规模 6.5万 m³/d。2#泵站: 一体化泵站总用地面积 360m²。附属用房总用地面积 1070.80m³, 建筑总面积 227.50m³, 设计总规模 5 万 m³/d, 近期规模 2.5 万 m³/d。5#高压泵站: 泵站总用地面积 3942m³, 建筑总面积 1601.73m², 设计总规模 23.5 万 m³/d, 近期规模 11.5 万 m³/d。5#高压泵站至下海点陆域段尾水压力管 DN1000—DN1800,总长度 0.17km。本项目的工程总造价约 18805.6818 万元。
 - 4. 建筑安装工程费: 木项目的工程总造价约 18805, 6818 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书;
- 3. 投标文件;
- 4. 专用条件;
- 5. 通用条件:
- 6. 附录, 即:

第 2 页 共 27 页

附录 A 相关服务的范围和内容

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 林晓冬, 身份证号码: 330501198512231619, 注册号: 45005907 .

五、签约酬金

签约酬金 (大写)。 贰佰贰拾叁万伍任壹佰肆拾元 (¥ 2235140 元

包括:

1. 建设工程施工阶段监理服务费: 可将本次发包项目施工监理服务费将按《建设工程 <u>监理与相关服务收费管理规定》(发改价格〔2007〕670 号)下浮 40%</u>作为参考依据。

工程竣工结算时,以经有权部门最终审定的本工程施工结算总造价为本项目的监理服务 费的计费额计取并参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格(2007)670 号)下浮40%调整本项目的监理服务费。具体计算公式如下:

施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×(1-浮动幅度值)。本工程浮动幅度值为: 下浮 40%。其中: 施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数 (1.0) X工程复杂程度调整系数 (1.0) X高程调整系数 (1.0)

本工程监理服务收费基价计费额暂以18805.681万元计取,即本工程监理服务费暂定 <u>为 223. 5140 万元。该监理服务收费中已包括但不限于:为实施和完成本项目全部监理咨询</u> 工作所需的全部费用、非因委托人原因而增加监理内容的费用等,包括勘察阶段(若有)监 理服务费: /元、设计阶段(若有)监理服务费: /元、保修阶段监理服务费: /元。无 论任何原因,工程延期均不另增加施工监理服务收费。

2. 建设工程其他阶段监理服务费:可将工作为参考依据,勘察阶段(若有)监理服务费工; 设计阶段(若有)监理服务费 /;保修阶段(若有)监理服务费 /。

六、期限

- 1. 施工阶段监理服务期: 450 日历天, 监理期限应与施工工期一致(工期延长、分期 施工, 监理费用不予调整); 监理服务期包括施工阶段服务期和保修阶段服务期。
 - 2. 相关服务期限:
 - (1) 勘察阶段服务期: /日历天。
 - (2) 设计阶段服务期: /日历天。
 - (3) 保修阶段服务期: /日历天。

第 3 页 共 27 页

				¥.	
,	(4) 其他相关服务期:	<u>/</u> 日历天。			
七	、双方承诺				
1.	监理人向委托人承诺,	按照本合同	约定提供监	理与相关服务	务。
八	、合同订立	9 .			
1.	订立时间: 2021	年6月	1 <u>1</u> = 0.		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

3. 本合同一式 捌 份,具有同等法律效力,双方各执 肆

住所:

2. 订立地点

监理人: 浙江东南建设管理有限公司。(盖章) 住所: 浙江省湖州市吴兴区香溪悦府文荟楼田

盛街 801 号

邮政编码:

法定代表人或其授权

的代理人: (签字或盖章)

开户银行:_____

账号: _____

电话:_____

传真: _____

电子邮箱:_____

邮政编码: 313100

法定代表人或其授权

的代理人: 王伟东(签字或盖章)

开户银行: 中国银行有限公司湖州吉山支行

账号: 371458341933

电话: 0572-2362188

传真: 0572-2090418

电子邮箱:

第 4 页 共 27 页

4. 竣工验收报告

福建省市政工程竣工验收报告

福建省建设厅制



填报说明

- 1、竣工验收报告由建设单位负责填写。
- 2、竣工验收报告一式四份,一律用钢笔书写,字迹要清晰工整。建设单位、 施工单位、建设档案部门、建设行政主管部门各存一份。
 - 3、报告内容必须真实可靠,如发现虚假情况,不予备案。
- 4、报告须经建设、勘察、设计、施工、工程监理单位法定代表人或其委托 代理人签字、并加盖单位公章后方为有效。
 - 5、工程竣工验收报告应附下列复印件:
 - (1) 施工许可证;
 - (2) 工程勘察成果及施工图设计文件审查批准书;
 - (3) 施工单位的工程竣工报告;

监理单位的工程质量评估报告;

勘察、设计单位的质量检查报告;

- (4) 规划、公安消防、环保部门出具的认可文件或准许使用文件;
- (5) 施工单位签署的工程质量保修书。

竣工项目审查

表 1

工程名称		每片区污水处理厂尾水 放工程(陆域段)	工程地址	南安市石井镇、水头镇
建设单位		泉州市南冀	置业发展集团有	限责任公司
勘察单位		色金属长沙勘察设计 F究院有限公司	结构形式	市政工程(构筑物、管道)
设计单位		文工程西北设计研究院 有限公司	工程规模	尾水管道长 15. 735km、1 号泵站建筑面积 847. 34 m², 排水量 12 万 m²/d, 2#泵站建筑面积 227.5 m², , 排水量 5 万 m³/d, 5#泵站建筑面积 1601. 73 m², 排水量 23.5 万 m³/d,
监理单位	东南	建设管理有限公司	开工日期	2021年07月01日
施工单位		建设集团有限公司	竣工日期	か年11月2日
施工许可证号		32004210291-SX-001	总造价	166752247 元
			审 查	情况
审查项目及F 一、完成设计项 一)道路工程 1、路基部位		(一)道路工程 已按设计及规范要求	 京成道路工程	结构施工,隐蔽验收合格。

一)总包合同约定	均按合同约定执行,质量合格,无违约现象。	
二)分包合同约定		
三)专业承包合同约定		
三、技术档案和施工管理资料		
一)建设前期、施工图设计文	如此或为	
件审查等技术档案	施工过程管理资料基本完善。	
(二)监理技术档案和管理资料		
(三)施工技术档案和管理资料		
四、进场试验报告	主要建筑材料、购配件、设备等质量证明文件基本完整,符合	
(一)主要建筑材料		
(二)构配件	要求。	
(三)设备		
五、质量评价文件		
(一)勘察单位质量检查报告	. A	
(二)设计单位质量检查报告	各参建单位对该工程的质量评价文件齐全。	
(三)施工单位竣工报告		
(四)监理单位质量评估报告		
六、工程质量保修书		
(一)总、分包单位	符合相关规定要求。	
(二)专业承包单位		

审查结论:

该工程已按图纸设计及合同条款规定完成所有施工项目; 无违约现象, 施工过程管理文件 及竣工验收文件基本齐全、有效; 工程质量符合预定质量目标的要求, 评定合格, 符合竣工验 收条件。



- 2 -

竣工验收组织实施情况

一、验收机构

(一) 领导层

表 2

主任	洪礼义
副主任	王耀阳、张贵巧
成员	张贵巧、欧阳佳斌、叶木华、李祖鹏、王耀阳、陆超凡、叶少波、林建杰、曾威、曾少杰、薛桂 森、陈翠香、蒋潇、吕腾飞、方建煌、陈勇、柯明建、张红丽、林荣坚、梁南翔、陈润宇、张杰 章、林晓冬

(二)专业组

(二) 专业	组	
验收专业组	组 长	组 员
道路工程	洪礼义	张贵巧、陆超凡、欧阳佳斌、林建杰、曾威、方建煌、张红丽、林荣坚
建筑工程	洪礼义	张贵巧、陆超凡、欧阳佳斌、林建杰、曾威、方建煌、张红丽、林荣坚
桥梁工程	李祖鹏	叶木华、吕腾飞、陈勇、柯明建、陈润宇、张杰章、林晓冬
排水工程	王耀阳	张贵巧、叶少波、曾少杰、薛桂森、陈翠香、蒋潇、梁南翔
给水排水构筑 物工程	王耀阳	张贵巧、叶少波、曾少杰、薛桂森、陈翠香、蒋潇、张杰章、梁南翔
电力工程	/	
路灯工程	1	1
绿化工程	李祖鹏	叶木华、吕腾飞、陈勇、柯明建、陈润宇、张杰章

注:建设、监理、勘察、设计、施工单位的专业人员均必须参加相应的验收专业组,外聘专家 应注明职务、职称。

- 二、验收组织程序
- (一)建设单位主持验收会议;
- (二)施工单位介绍施工情况;
- (三)监理单位介绍监理情况;
- (四)各验收专业组检查质保资料,并到现场检查;
- (五)各验收专业组总结发言,建设单位做好记录。

-3-

工程质量评定

续表 2-1

各专业工程名称	评定等级	质量控制资料核查	安全和主要使用功能 核查及抽查结果	观感质量检验
道路工程	合格			
桥梁工程	合格			
排水工程	合格		共核查14 项,	
给水工程	/	共 9 项,经审查符合	符合要求14项。	共抽查 <u>17</u> 项,符合
电信工程	1	要求 9 项。经核定符	共抽查 <u>14</u> 项,符	要求_17 项,不符合
电力工程	/	合规范要求 9_项。	合要求 <u>14</u> 项,经返	要求_/_ 项。
给排水构筑物 工程	合格		工处理符合要求_/	
建筑工程	合格			
绿化工程	合格			

单位工程评定等级:

工程竣工验收质量等级评定: 合格

建设单位负责人: 25年11月2日

	桥梁工程	《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CTJ2-2008。
执	给、排水工程	《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008
行标	给水排水构筑物 工程	《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008
准	建筑工程	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013
	绿化工程	《园林绿化工程施工及验收规范》GB50300-201

续表 2-2

色有限外少

111

	建设单位	VJ2Npr)
验收	设计单位	同是多定以为
机构	勘察单位	日金红烟
意见	监理单位	月夏路收
	施工单位	17 3 2 6 WJ

竣工验收结论:

本工程监理、施工均由具备相关资质的单位负责,监理、施工等单位严格执行国家规定的标准、操作规程,施工过程中未发现违反工程建设标准强制性条文的规定。施工质量满足设计及相关规范要求,符合国家质量验收标准。施工质量控制资料齐全、工程施工隐蔽手续签章完整;工程结构安全和使用功能检验资料核查、工程观感资料检查、质量控制核查及外观检查结果均符合设计及规范要求,具备竣工验收条件,工程竣工验收合格。



- 5 -



二、拟派项目总监理工程师业绩情况

项目总监理工程师简历表

1. 一般情况										
姓名	贾庆林	性 别	男	年龄 54		学历		5 专科		
	注册执业资格			国家注	主册监理.	工程师	工作年	手限	34年	
职称	中级	职称	专业	工程均	也质与水 道桥	文地质				59月18日 12月15日
2. 同类工作经验										
序号	项目名称	建设	单位		司额	竣工验收时 间			项目中 任职	备注
1	湖州市西部南部 水厂互通主干管 工程监理项目	湖州 务集 限2		252	252.68 2024-02		02-01	项目总监		
2	康山分区低洼地 提质改造项目 (三期)	浙江 环太 团有	湖集 限公	(总计	万/月 † 11 个 总金额 万元)	2023-05-18		项	目总监	
3	湖州市核心区出 让地块基础设施 配套工程一市北 31号支路及北侧 河道工程,后庄 单元河道整治及 沿河景观工程 (二期)监理项 目	湖州房和建设	城乡	66	.66	2022-	2022-5-18 项目总监		目总监	

注:

- 1. 按《资信标要求一览表》中的要求填写此表,并按要求附上相关证明材料。
- 2. 若此表中相关业绩与"投标人近5年同类工程业绩一览表"中业绩重复者可备注索引,无须重复提交证明材料。

项目总监理工程师相关证明文件

本证书由中华人民共和国住房和城乡 建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理 工程师名称, 有权执行注册监理工程师业 务,有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师 注册执业证书



证书编号: 00534011



注册号___33005110

出生日期___1971_年__10_月_11_日

注册专业

1. 市政公用工程

2. 港口与航道工程


注册执业单位。浙江东南建设管理有限

公司

有效期至 2022 年 12 月 11日

持证人签名



























浙江省(湖州市本级) 社会保险参保证明(单位专用)

单位名称: 东南建设管理有限公司

统一社会信用代码: 9133050214696622XU

共25页,第3页

当前单位参保险种 当前参保缴费总人数		当前单位参保险种养老保险		失业保险	
		490	490	490	
	2025年01月	- 2025年10月,该单位(养老	保险)参保人员信息如下		
序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数	
49	俞鑫娜	330411199912143628	202501 - 202509	9	
50	董强	330421198612083211	202501 - 202503	3	
51	陈小萍	330421198706230542	202501 - 202505	5	
52	沈维嘉	330421200501171817	202508 - 202510	3	
53	朱广明	330424196712210812	202501 - 202510	10	
54	陈黎广	330424198609231411	202501 - 202510	10	
55	苏林军	330424198804030017	202501 - 202510	10	
56	胡亦若	330482199207240030	202501 - 202502	2	
57	董佳锋	330483199602284611	202501 - 202510	10	
58	张建新	330501196602120219	202501 - 202510	10	
59	费欣伟	330501197012227758	202501 - 202510	10	
60	贾庆林	330501197110119419	202501 - 202510	10	
61	费永勤	330501197201133910	202501 - 202510	10	
62	顾海涛	330501197404195118	202501 - 202510	10	
63	徐俊威	330501197411040616	202501 - 202510	10	
64	李国林	330501197507313017	202501 - 202507	7	
65	金宏杰	330501197510210035	202501 - 202510	10	
66	李斌	330501197512161011	202501 - 202510	10	
67	陆荣龙	330501197603140611	202501 - 202510	10	
68	王俊	330501197609010236	202501 - 202510	10	
69	钱华春	330501197705311610	202501 - 202510	10	
70	孙卫荣	330501197707074030	202501 - 202510	10	
71	唐兴海	330501197709301014	202501 - 202510	10	
72	高淑琪	330501197710081629	202501 - 202510	10	

备注: 1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章, 社保经办机构不再另行签章。

^{2.} 本证明出具后3个月内可在"浙江政务服务网"进行网上验证, 授权码: 3176155606727717993,

验证平台: https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。

^{3.} 本证明涉及参保单位及参保职工信息,应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的,依法承担相应的法律责任。



(一) 湖州市西部南部水厂互通主干管工程监理项目

1. 企业名称变更证明

变更登记情况

登记情况:

注册号/统一社会信用

代码: 9133050214696622XU 企业名称: 东南建设管理有限公司

住所(经营场所): 浙江省湖州市山水阳光小区7幢太湖路621号

法定代表人(负责人): 王伟东

企业类型: 其他有限责任公司 登记机关: 湖州市市场监督管理局

湖州南太湖新区分局

经营起始日期: 1993-07-20

注册资本(资金数额): 10010 万人民币元

经营截止日期: 长期

核准日期: 2022-11-14

经营范围: 许可项目: 建设工程监理; 水利工程建设监理; 工程造价咨询业务; 建设工程

勘察;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建 设活动; 建筑智能化工程施工; 建设工程质量检测; 室内环境检测: 建筑劳务 分包;代理记账;从事会计师事务所业务;房地产开发经营(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一 般项目: 工程管理服务; 采购代理服务; 招投标代理服务; 政府采购代理服务; 规划设计管理; 工程和技术研究和试验发展; 技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广; 信息技术咨询服务; 财务咨询; 教育咨询服 务(不含涉许可审批的教育培训活动);房地产咨询;物业管理;编制项目建议 书,编制项目可行性研究报告,项目申请报告、资金申请报告,评估咨询(除依

法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

次数 变更事项

变更前内容

变更后内容

核准时间

18 名称变更 浙江东南建设管理有限公司

东南建设管理有限公司

(本资料仅供参考,不得作为经营凭证.)

打印日期:2022-11-

-1-



2. 中标通知书

中标通知书



项目编号: JSG(F)2022-007

浙江东南建设管理有限公司:

根据<u>湖州市西部南部水厂互通主干管工程监理项目</u>招标文件和你单位于<u>2022</u>年4月7日9时30分提交的投标文件,于<u>2022</u>年4月7日9时30分在 <u>湖州市民服务中心2号楼开标室</u>开标。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人,现确定你单位为上述工程<u>公开</u>招标的中标人,主要中标条件 如下:

项目名称	湖州市西部南部水厂互通主干管工程监理项目	工程规模	新建DN2200~DN1800输水管,DN2600-2400 套管,全长约13.5公里						
工程地点	起点为高铁站环北路处沿环北路	各三环西路二环阵	南路与湖山大道输水管连接						
招标范围	包括但不限于所有前期、管道铺	包括但不限于所有前期、管道铺设等所有工程施工的全过程监理和相关服务							
中标价格	2526800元 大写:	2526800元 大写,贰佰伍拾贰万陆仟捌佰元整							
工期	与施工同步	项目总监	贾庆林 (市政公用工程)						
项目负责人									
相关证书名称	中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书。33005110								
和编号									

到我单位<u>湖州市水务集团有限公司</u>签订工程承包合同。





日期: 2022年 4 月 13 日

项目负责人。 (签字或盖章)

日期: 2022年 4 月 13 日

3. 合同协议书

正本

(GF-2012-0202)

合同编号: DN2022-018

湖州市西部南部水厂互通主干管工程监理 项目

建设工程监理合同(示范文本)

业 主: 湖州市水务集团有限公司

监理单位: 浙江东南建设管理有限公司

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人 (全称): 湖州市水务集团有限公司

监理人 (全称): 浙江东南建设管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他 有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则, 双方就下述工 程委托监理与相关服务事项协商一致, 订立本合同。

- 一、工程概况
- 1. 工程名称: 湖州市西部南部水厂互通主干管工程监理项目:
- 2. 工程地点: 起点为高铁站环北路处沿环北路三环西路二环南路与 湖山大道输水管连接:
- 3. 工程规模:新建 DN2200~DN1800 输水管, DN2600-2400 套管,全 长约13.5 公里。
 - 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:约3.5亿元。
 - 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于 非招标工程):
 - 4. 专用条件:
 - 5. 通用条件:
 - 6. 附录,即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

	本合同签订后,	双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部	那
分。			

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 贾庆林,身份证号码: 330501197110119419. 注册号: 全国注册 33005110。

五、签约酬金

签约酬金(大写): **贰佰伍拾贰万陆仟捌佰**元整(¥2526800,00元)。 包括:

- 1. 监理酬金: 2526800.00元。
- 2. 相关服务酬金: / 。 其中:
- (1) 勘察阶段服务酬金: ______/ 。
- (2) 设计阶段服务酬金: _____/
- (3) 保修阶段服务酬金: ____/
- (4) 其他相关服务酬金: _____/___

六、期限

1. 监理期限:

与施工同步(监理服务期同实际施工工期,包括合同签订后开始至 本工程竣工资料备案归档及保修阶段服务、养护期及结算审计期间的配 合工作。)

- 2. 相关服务期限:
- (1) 勘察阶段服务期限自_/_年_/月_/_日始,至_/_年_/ 月/日止。
- (2) 设计阶段服务期限自_/_年_/月_/日始,至_/年_/ 月/日止。
 - (3) 保修阶段服务期限自 / 年 /月 /日始,至 / 年 /

		 -	
F	/	1	
	/	IL	

(4)其他相关服务期限自<u>/</u>年<u>/</u>月<u>/</u>日始,至<u>/</u>年<u>/</u>月 ___日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

八、合同订立

- 1. 订立时间: 2022 年 5 月 10 日。
- 2. 订立地点: 委托人单位。

3	3. 本合同一式 <u>10</u> 份,具有同等法律	动力 乔托人切 6 份 账
17. 1800 VIII. 1800		$-\chi_{\Lambda}$, $\pm 1.7 \chi_{-0}$, \pm
理人打	H_4_第一个分集	海 遊管理水
Ź	委托人: 董章) 福	监理人
住	主所:	住所 湖州市田盛街 801号
由	耶政编码:	邮政编码:313068
À	去定代表人或其授权	法定代表人或其授权 /
1	代理人:(签章)	代理人:(签章)
Ŧ	F户银行:	开户银行: 中国银行湖州市分行
列	长号:	账号: 371458341933
Ħ	包话:	电话: 0572-2093005
但	专真:	传真: 0572-2090418
H	日子邮给,	由子邮签

3

4. 竣工验收报告

	~	工验收证	1*	对工程的周	意量评价 :		
工程名称 湖州市西部南部水厂互通主干管工程一标段 开工日期 2022年7月9日		The second secon			功能性检测项目符合设计要求:量测项		
施工单位	浙江乔兴建设集团有限公司	竣工日期	2014年2月 日	日以死恐灰	星行日况社会小 55%日日元月	M 781-00-126.*	
合同造价 (万元)	7453, 6805	施工决算 (万元)					- 1-
	验收范围及数量:			該	工验收日期		4年2月日
能於范围及數量	指用市西和南部水厂互通生于省工程一标段经价范围 1、 完成 U2200 运送钢管统 1135M 钢管 UX200 项管 10426 钢管約 10M 50850 机管约 45M DX1020 钢管 2、 完成沉井 10 座。其中 12×6W 工作并6 座。69 座。钢筋处矩形线照片 5 座。钢筋处矩形排气并 3、 完成结化迁移、恢复、道路工程标准及恢复。电 载物。 4、 先成结工台阁、施工团纸、设计交底及设计变更的	学 1330M. DV2600 (約 60m. DV2000 領質 M工作井 1 座, 中 7, 2 座, 检修井 1 座; 气安装及通风工程、	(約18% * 5并接收升, 66.5并接收并)	2 建设 单位	参加接 至名	工验收单位意 设计 单位	至
			er .	监理单位	签名 第2	施工单位	签名:
存在问题及处理意见	经坡工验收检查,该工程已接设计图纸完成。」	质量和观感符合设计	要求及相关验收规范。	勘察单位	24 MAR (# 1)	邀请单位	金名:人が(董章)

		竣口	C 验 收 证 书		
工程名称	湖州市西部南部水厂互通主干管工 程二标段	开工日期	2022年6月18日	刈工程庾重的计	
施工单位	浙江大东吴集团建设有限公司	竣工日期	2014年の月の日	1	2设计及规范要求,技术资料完整齐全, 2合格,达到国家及相关质量检验评定标
合同造价 (万元)	10691.9999	施工决算 (万元)	/	准,经综合评定	为合格工程。
验收范围及数量	主要验收范围: 湖州市西部南部水厂互通主干管] 1、完成自来水压力管道: DN2200 埋 3800m, 钢管顶管 DN2000 约 290m, 球! III级钢筋砼顶管约 350m, DN1400 钢 ² 钢管约 60m。 2、完成沉井 19 座, 其中 12m×6m 工作接收井 6 座。 3、钢筋砼矩形螺阀井 11 座,矩形排4、完成绿化迁移、恢复、道路工程扩混务主支业、警示柱等附属构筑物。 5、完成施工合同、施工图纸、设计交	地钢管约 44m	n, 钢管顶管 DN2200 约 12200 约 280m, DN2600 10 钢管约 120m, DN400 m 工作井 2 座, Φ6. 51 修井 1 座。 也气安装及通风工程、	第 集 	2674年の月0日 参加竣工验收单位意见 名文记为 设计单位 (盖章)。 签名文记为 签名文记录(
存在问题 及处理意 见	无。		施工中公()		



竣工验收证书

施管表 2

工程名称	湖州市西部南部水厂互通主干管工程三标段	开工日期	2022年6月15日		质量评价: 甘太路料文会 宗教	(如人再少 安全和主題	Th能性給	则项目符合设计要求,量测项目和观感质量	
施工单位	浙江天力建设集团有限公司	竣工日期	プザ 年 2月 日	符合规范要求。经综合评定工程为合格工程。					
合同造价 (万元)	12258.6 万元	施工决算 (万元)		13 H William Ass. Amount of Memority of intercent					
	验收范围及数量:			竣二	亡验收日期		2024 年	三 ン月 ン 日	
	湖州市西部南部水厂互通主干管工程三标段 1、本标段起点接二标段 16#井,终点与湖山	山大道预留现状	代输水管接驳。			参加竣工验	收单位意	я.	
验收范围及数量	2、完成 DN2000 朝管顶管约 3887 米,DN180 混凝土顶管套管约 387.5 米,DN1800 开挖埋地朝 药 61 米,DN800 开挖埋地朝管约 331 米,DN400 3、完成沉升共 20 座,其中 12×6m 矩形〕 座, 中6.5 m 圆形接收井 7 座。 4、完成绿化迁移及恢复,道路工程拆除及约 支壤、支连管、阀门井、警示柱等附属构筑物。 5、完成施工合同、施工图纸、设计交底及记	用管约 22 米,[开挖埋地钢管: [作井 11 座, 多复、电气安装	N1000 开挖埋地钢管 约 25 米。 φ7.5m 圆形接收并 2 译及通风工程、混凝土	建设单位	第名: 	务集团	设计单位	签名: 是\$111岁(董章)	
		180		监理 单位	签名: 安山中	世本公	施工单位	名: (盖章)	
存在问题及处理意见	经竣工验收检查,该工程已按设计图纸完成 相关验收规范。	,工程质量及	观感符合设计要求及	勘察单位	签名: 2010 页	3. 净、(盖章)	邀请单位	签名: (盖章)	



(二) 康山分区低洼地提质改造项目(三期)

1. 企业名称变更证明

变更登记情况

登记情况:

注册号/统一社会信用

代码: 9133050214696622XU

企业名称: 东南建设管理有限公司

住所(经营场所): 浙江省湖州市山水阳光小区7幢太湖路621号

法定代表人(负责人): 王伟东 企业类型: 其他有限责任公司

注册资本(资金数额): 10010 万人民币元 登记机关: 湖州市市场监督管理局

湖州南太湖新区分局

经营起始日期: 1993-07-20 经营截止日期: 长期

核准日期: 2022-11-14

经营范围: 许可项目: 建设工程监理; 水利工程建设监理; 工程造价咨询业务; 建设工程

勘察:建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建 设活动; 建筑智能化工程施工; 建设工程质量检测; 室内环境检测; 建筑劳务 分包:代理记账:从事会计师事务所业务;房地产开发经营(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一 般项目: 工程管理服务; 采购代理服务; 招投标代理服务; 政府采购代理服务; 规划设计管理; 工程和技术研究和试验发展; 技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务; 财务咨询; 教育咨询服 务(不含涉许可审批的教育培训活动);房地产咨询;物业管理;编制项目建议 书,编制项目可行性研究报告,项目申请报告、资金申请报告,评估咨询(除依

法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

次数 变更事项 变更前内容 变更后内容 核准时间

18 名称变更 浙江东南建设管理有限公司 东南建设管理有限公司

(本资料仅供参考,不得作为经营凭证.)

打印日期:2022-11

-1-



2. 中标通知书

表 5

项目编号: QTG(H)2021-062X

中标通知书

浙江东南建设管理有限公司:

根据康山分区低洼地提质改造项目(三期)全过程工程咨询管理招标文件和你单位于 2021年 10月 22 日提交的投标文件,于 2021年 10月 22 日在湖州市公共资源交易中心湖 州南太湖新区分中心_开标。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人,现确定你单位为 上述工程_公开招标的中标人,主要中标条件如下:

	康山分区低洼地提质改造							
项目名称	项目(三期)全过程工程咨	约 24 万元/约						
	询管理	=						
建设地点		康山分区						
招标范围	工程范围内全过程项目管理、跟踪审计、工程监理服务;包括但不限							
	于取土点巡查、码头转运监管、卸货码头土方装车监督、回填场地回							
	填质量控制及全程土壤检测的监督配合工作等。							
中标价格	¥:9.85 折 (大写: 玖点捌伍折)							
工期	与施工同步	项目负责人	贾庆林					
项目负责人相关证	园外以即从中国中 和中							
书名称和编号	国家注册监理工程师: 33005110							
备注	W Y W							

请于 2021年 11月 8 日前, 到我单位浙江湖州环太湖集团有限公司(湖州 市田园东路228号经开大厦)签订工程承包合同。

招标单位(盖章)

法定代表人:

(签字或盖章)

2021年10月28日

代理机构(盖章)



日期:

2021年 10月 28日



3. 合同协议书



建设工程全过程工程咨询服务合同

合同号: DNZX2021-006

项目名称: 康山分区低洼地提质改造项目(三期)全过程工程咨询管理

委托人: 浙江湖州环太湖集团有限公司

工程咨询人: 浙江东南建设管理有限公司

202 年 1 月 1 日

1

协议书

委托人(全称): 浙江湖州环太湖集团有限公司。

工程咨询人(全称): 浙江东南建设管理有限公司。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、遵 循平等、自愿、公平和诚信的原则, 双方就下述工程咨询有关事项协商一致, 订立本合同。

一、项目概况

项目名称: 康山分区低洼地提质改造项目(三期)全过程工程咨询管理。

项目总投资: /。

建安造价: _/。

建设地点: 康山分区(具体由业主指定)。

建设规模: 招标估价约24万元/月。

资金来源: 自筹。

二、工程咨询服务范围和内容:工程范围内全过程项目管理、跟踪审计、工程监理服务; 包括但不限于取土点巡查、码头转运监管、卸货码头土方装车监督、回填场地回填质量控制 及全程土壤检测的监督配合工作等。

- 三、工程咨询服务目标
- 1. 建设管理服务目标:满足招标文件要求。
- 2. 专业咨询服务目标:满足招标文件要求。
- 四、工程咨询报酬

根据工程咨询服务范围和内容,本项目的正常工程咨询报酬约定如下:总价按实调整。

除上述正常工程咨询报酬外的附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等,由合同 专用条件另行约定。

- 五、本合同由以下文件组成
- 1、协议书;
- 2、中标通知书:
- 3、投标文件及其附件;
- 4、专用条件:
- 5、通用条件;

6、委托人提供的资料等清单。

本合同签订后,双方依法签订的补充协议,或为本合同补充订立的相关专业咨询服务合同 (如□监理合同、□招标代理合同、☑ 建设管理合同条款□造价咨询合同等)均为本合同文件 的组成内容。

构成本合同的文件若存在歧义或不一致时,则按上述排列次序进行解释。

六、工程咨询服务期限

工程咨询服务期限为完成所有管理内容的历时,暂定自_____年____月____日始,至年____月___日止;其中建设管理服务期限自____年___月___日始,至___年__月___日止。与施工同步(服务期同实际施工工期,包括合同签订后开始至本工程竣工资料备案归档)。相关专业咨询服务期限,在相关专业咨询服务合同中另行约定。

七、双方承诺

- 1、委托人承诺,遵守本合同中的各项约定,为工程咨询人提供相关资料,并按本合同约定支付酬金。
- 2、工程咨询人承诺,遵守本合同中的各项约定,按照工程咨询服务范围和内容,承担工程咨询任务。

八、合同订立

- 1、订立时间: 202 年 月 月 日。
- 2、订立地点: 委托人住所地。
- 3、本协议书一式10份,委托人执 6 份,工程咨询人执4份。

九、本合同自工程咨询人向委托人提交履约担保、双方法定代表人签字或盖章并加盖公章后正式生效。

委托人: (盖章)

法定代表人:(签字或盖章)

地址: 湖州市田园东路 228 号经开大厦

开户行:农业银行湖州绿色支行

账号: 19100101040005311/ 到

邮编: 313000

电话: 0572-2598859

工程咨询人:(盖章)

法定代表人: (签字或盖章)

地址:湖州市田盛街8013号

开户行: 中国银行湖州市分行

账号: 371458341933

邮编: 313000

电话: 0572-2093005

3

第一部分 通用条件

第一章 词语定义、适用法律法规、语言

第一条 下列词语除附加条款另有约定外, 赋予定义如下:

- (1)"项目"是指委托人委托实施工程咨询的项目。
- (2)"委托人"是指承担直接项目投资责任和委托工程咨询业务的一方及其合法继承人。
- (3)"工程咨询人"是指承担工程咨询业务和工程咨询责任的一方及其合法继承人。
- (4)"建设管理"是指工程咨询人受托承担的全部或部分项目业主在项目建设过程中的管理并承担相应工程咨询责任的活动,包括但不限于对项目策划、规划、设计、采购、施工、完工、结(决)算、试运行过程及项目范围、质量(安全)、进度、费用、合同、信息等内容进行管理和控制。
- (5)"专业咨询服务"是指工程咨询人受托承担的投资咨询、设计技术咨询、招标代理、造价咨询、工程施工监理等一项或多项专业化咨询服务。
 - (6)"工程咨询机构"是指由工程咨询人组建实施具体工程咨询工作的机构。
 - (7)"项目负责人"是指经委托人同意,由工程咨询人任命的全面履行本合同的负责人。
 - (8)"正常工作"是指双方在合同中约定委托的工程咨询工作。
- (9)"附加工作"是指本合同约定的正常工作以外,由委托人另行补充协议增加委托工程咨询人的工作内容或由于委托人项目决策或不可抗力等原因使得项目停、缓建及延误,因增加工作量或持续时间而增加工程咨询人的工作。
 - (10)"日(天)"是指任何一天零时至第二天零时的时间。
 - (11)"月"是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
- (12)"参建单位"是指委托人选择承担本项目的勘察、设计、施工、材料/设备供应、专业咨询服务等工作,具备相应资质或营业许可的单位。
- 第二条 "合同适用的法律"是指国家的法律、法规、规章和工程所在地的地方性法规、规章。

第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

第二章 工程咨询人义务

第四条 工程咨询人应按合同约定的具体工作范围及工作内容为委托人提供工程咨询服务。工程咨询人在履行本合同义务期间,应遵守国家有关法律、法规,维护委托人的合法权

第五条 工程咨询人应按本合同专用条件约定时间向委托人提交履约担保。

第六条 工程咨询人应组建能够满足工程咨询服务需要的工程咨询机构,向委托人报送 委派的项目负责人及其工程咨询机构主要成员名单、工程咨询规划或工程咨询专项计划,完 成工程咨询合同约定的工程咨询业务。在履行合同义务期间,应按专用条件约定向委托人报 告工程咨询工作。

第七条 工程咨询人应按批准或同意的建设规模、建设内容和建设标准组织工程咨询, 严格控制项目投资,确保工程质量,按期交付项目成果。工程咨询人不得在工程咨询过程中 随意变更建设规模、建设内容和建设标准。如需超出范围变更,应遵循建设程序办理并报委 托人决定。

第八条 工程咨询人应根据项目进度需要,向委托人提供资金使用计划。

第九条 工程咨询人应在项目建成后,及时协助委托人完成验收、完工资料审核等相关 工作。协助委托人组织项目移交,配合做好完工结(决)算审查和项目审计工作。

第十条 工程咨询人应在项目建成后,监督相关单位落实工程保修责任。

第十一条 工程咨询人应建立完整的项目建设档案,在工程咨询任务完成后将工程档案 及相关资料等整理汇编,向委托人移交。

第十二条 工程咨询人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在工程咨询工作 完成或中止时,应将其设施和剩余的物品按合同专用条件约定的时间和方式移交给委托人。

第十三条 在工程咨询合同期内及合同终止后,未征得有关方同意,不得泄露与本工程、 本合同业务有关的保密资料。

第十四条 在委托的工程咨询范围内,委托人或其他参建单位对对方的意见或要求甚至 出现争议通过工程咨询人协商的,工程咨询人应根据自己的职能,公正地进行调解,有效地 维护委托人权益。当双方争议由政府监管部门调解或仲裁或进入司法审判时,应当协助委托 人收集作证的事实材料。

第三章 委托人义务

第十五条 委托人应监督和指导项目的策划和建设实施,并主持项目的完工验收和移交。

第十六条 委托人应为工程咨询工作提供必要条件。

第十七条 委托人应按合同约定的方式、时间、金额向工程咨询人支付工程咨询费。

第十八条 委托人应负责资金使用计划的审核与管理,并承担项目建设开支,向所有参

建方支付参建合同款项。

第十九条 委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表(在 专用条件中约定),负责与工程咨询人联系。更换常驻代表,要提前通知工程咨询人。

第二十条 委托人需建立有效的决策机制,对工程咨询人的请示和建议做出决定,对工作计划和报告进行批复。委托人在项目建设过程中对参建单位的各种实施指令均须通过工程咨询人下达。

第二十一条 委托人应当将授予工程咨询人的管理权利,以及工程咨询机构主要成员的 职能分工、管理权限及时书面通知各参建单位。

第二十二条 委托人应负责项目资金筹措,项目建设外环境协调,如建设过程中争取相 关优惠政策、与当地居民及政府监管部门的关系协调等工作均以委托人为主完成,工程咨询 人予以配合。

第四章 工程咨询人权利

第二十三条 工程咨询人在委托人委托的工程咨询范围内,享有以下权利:

- (1) 选择参建单位的建议权。
- (2) 关注项目进展,应委托人所需,对项目建设资金筹措、建设外环境协调享有知情权, 在项目建设过程中负责起草、参与洽商或审核项目参建合同。
- (3) 对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。
- (4) 对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议,如果拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,应当书面报告委托人并要求设计人更正。
- (5) 组织监理或相关单位审批建设组织或技术方案(如工程施工组织设计和施工技术方案),按照兼顾质量、工期和投资、安全的原则,向相关参建方提出建议,并向委托人报告。
 - (6) 主持各参建单位的组织协调, 重要协调事项应当事先向委托人报告。
- (7) 征得委托人同意,有权通过监理实施或独立发布开工令、停工令、复工令,但应当事 先向委托人报告。在涉及施工安全或人身健康等紧急情况下需要停工的,可先采取措施,事 后向委托人报告。
 - (8) 通过监理或独立行使对工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要

求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知工程咨询人停止使用;对于 不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业,有权通知工程咨询人停 工整改、返工。工程咨询人得到监理或工程咨询机构复工令后才能复工。

- (9) 通过监理或独立行使对工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际完工日期提前 或超过工程施工合同规定的完工期限的签认权。
- (10) 征得委托人同意, 按参建合同,在合同约定的价格范围内,对参建单位工作进度 款项支付的审核和签认权,以及参建合同结算的复核确认权。未经工程咨询负责人签字确认, 委托人不支付参建单位款项。

第二十四条 工程咨询人有权按工程咨询合同取得相应报酬及其他奖励或参与项目投资 节余额提成。

第五章 委托人权利

第二十五条 委托人有订立所有与项目有关合同的权利,对工程咨询人在建设过程中负 责起草及参与洽商的项目参建合同拥有最终审定权。

第二十六条 委托人有权对项目建设过程进行监督,有权对工程咨询人的工作计划、步 骤等实施情况进行监督。

第二十七条 委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功 能要求的认定权,以及对工程设计变更的审批权。

第二十八条 工程咨询人调换项目负责人须事先经委托人同意。

第二十九条 委托人有权要求工程咨询人提交业务范围内的专项报告。

第三十条 委托人有权要求工程咨询人更换不称职的工程咨询机构工作人员,有权就适 应工程咨询需要提出增加工程咨询人员的合理要求。

第六章 工程咨询人责任

第三十一条 工程咨询人应当履行工程咨询合同约定的义务,对违反合同约定或未适当 履行合约且引发不良后果的行为, 应视为违约, 委托人可以从工程咨询履约担保中扣除违约 金。

第三十二条 除因工程咨询人违约需承担违约罚金外,确因工程咨询人责任造成项目建 设内容、建设规模、建设标准发生变化,致使工期延长、投资增加或其他经济损失的,工程 咨询人应当向委托人赔偿。累计赔偿总额不应超过工程咨询报酬总额 (除去税金)。

第三十三条 工程咨询人对其他参建方违约或过失所影响建设质量、工期而造成委托人

的经济损失, 不承担直接经济责任。工程咨询人有权就因其他方原因造成的损失提出合理索 赔,如果该索赔要求未能成立,则索赔提出方应补偿由该索赔给他方造成的各项费用支出和 损失。

第三十四条 因不可抗力导致工程咨询合同不能全部履行或部分履行,工程咨询人不承 担责任, 且就相关事项应积极组织各方协商解决。

第七章 委托人责任

第三十五条 委托人应当履行工程咨询合同约定的义务,对违反合同约定或未适当履行 合约且引发不良后果的行为, 应视为违约, 并承担相应的违约责任。

第三十六条 委托人有权就工程咨询造成的损失提出索赔,如果该索赔要求未能成立, 则索赔提出方应补偿由该索赔给他方造成的各项费用支出和损失。

第三十七条 因不可抗力导致工程咨询合同不能全部履行或部分履行,委托人不承担责 任,委托人就相关事项与工程咨询人进行协商解决。

第八章 合同生效、变更与终止

第三十八条 本合同自工程咨询人向委托人提交履约担保、双方法定代表人签字或盖章 并加盖公章后才正式生效。

第三十九条 除不可抗力外,由于非工程咨询人的原因使项目建设管理工作受到阻碍或 延误,以致发生了工作或延长了持续时间,则工程咨询人应当将此情况与其可能产生的影响 及时通知委托人,完成工程咨询的时间相应延长,工程咨询人可要求附加工作报酬。

第四十条 合同生效后,如果由于实际情况发生变化导致工程咨询人不能完成后续工作 的或导致本合同无法继续履行的或导致继续履行无实际意义的,经协商,工程咨询人可暂停 执行后续业务或经协商双方可终止合同。

如暂停执行后续业务六个月后, 工程咨询人有权提出解除合同。如暂停后续业务超过三 个月以上后又进行恢复服务的,其善后工作以及恢复准备工作应视为附加工作,委托人应按 约定支付附加工作报酬。

第四十一条 当工程咨询人未履行全部或部分工程咨询义务,而又无正当理由,委托人 可发出警告直至解除合同, 工程咨询人承担违约责任。

第四十二条 当事人一方要求变更或解除合同时,应当在30日前以书面形式通知对方。 在取得对方同意后,经双方协议变更或解除合同。因解除合同使对方遭受损失的,除依法可 以免除责任的情况外,应由责任方负责赔偿。

变更或解除合同的通知或协议必须采用书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。

第四十三条 当工程咨询人完成本合同约定的全部工作且委托人支付完所有工程咨询费用(包括正常工程咨询报酬、附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等)后,本合同即告终止。

第九章 工程咨询报酬

第四十四条 工程咨询报酬包括正常工程咨询报酬、附加工作报酬、工作奖励或参与投资 节余分成等,除正常工程咨询报酬金额在工程咨询合同协议书内明确外,附加工作报酬、工 作奖励或参与投资节余分成等计取条件与方式应由合同专用条件另行约定。

第四十五条 委托人应按照工程咨询合同专用条件的约定方式、时间、分类、分期支付工程咨询报酬。工程咨询费的计算调整应在工程咨询合同专用条件中约定。

第四十六条 如果委托人在规定的支付期限内未支付工程咨询报酬,自规定之日起,还应当向工程咨询人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日起计算。

第四十七条 支付工程咨询报酬所采用的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十八条 如果委托人对工程咨询人提交的支付通知书中报酬或部分报酬项目提出异议,应当在收到支付通知书后7天内与工程咨询人协商。

第十章 其他

第四十九条 经委托人同意,工程咨询人外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

第五十条 委托人要求工程咨询人进行的,或根据相关规定应由委托人负责的材料、设备、工程实体检测所发生的费用,由委托人审核后支付。

第五十一条 工程咨询人及其工程咨询机构成员不得接受本项目相关参建单位的任何非 法报酬或非法经济利益。

第五十二条 在合同执行过程中引起的争议,应当协商解决,协商不成,应选择以下方式解决:

- (1) 提交指定仲裁机构仲裁。
- (2) 向项目湖州市仲裁委提起仲裁。

第五十三条 工程咨询履约担保按双方约定方式退还。

第二部分 专用条件

第一条 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为: (1) 本合同协议书; (2) 中标通知书; (3) 专用合同条款; (4) 专用条款附件; (5) 本工程招标文件及投标答疑回复; (6) 通用合同条款; (7) 投标函及其附录;

第五条 工程咨询人应按工程咨询合同约定向委托人提交履约提保,履约担保的提交形式及提交时间约定为: 合同签订同时递交人民币 2 万元的履约担保,递交形式:银行保函或支票。如为银行保函,银行保函出具前须经业主认可,银行保函必须是不可撤销的,且无条件支付或见索支付。如完工验收合格前如银行保函已失效,应对银行保函进行延期,如未延期,业主有权扣除人民币 2 万元作为履约保证金。

第六条 工程的项目负责人明确为: 贾庆林, 总监理工程师明确为: 贾庆林, 工程咨询人向委托人报送资料、报告工程咨询工作要求为: 每月25日前以书面形式向委托人报告工程咨询工作。

程咨询工作。
第八条 资金使用计划要求为:。
第十二条 在工程咨询工作完成或中止时,工程咨询人移交委托人提供的设施和剩余的
品的时间和方式为: 30 日内书面移交 。
第十六条 委托人为工程咨询工作提供条件:。
第十九条 委托人授权常驻代表及授权:。
第二十条 委托人对工程咨询请示、申请、计划与报告的审批或作出决定,其形式及
要内容明确为: 委托人应在收到工程咨询人请示、申请、计划与报告后 14 日内以书面形式?
批或决定,在项目实施过程中对参建单位的各种实施指令(其中设计联系单、工程现场签计
单、工程款支付单等涉及金额支付的单据须经委托人签字确认)均须通过咨询人下达。

第二十一条 工程咨询人在委托人委托工程咨询范围内,享有以下权利: 详见建设管理合同。

第三十一条 因工程咨询人违约,应承担违约责任: <u>详见其它要求、建设管理合</u>同___。

第三十二条 因工程咨询人责任赔偿: 详见其它要求、建设管理合同。

第三十五条 因委托人违约,应承担违约责任:_____。

第四十四条 附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成计取条件与方式分别为:

□附加工作报酬: _		
□工作奖励:		_
□投资节余分成:	1	

第四十五条 委托人同意按以下方式、时间、分类、分期分批支付工程咨询报酬: _每月 按实支付,每月按23.64万元/月收取。

工程咨询费结算的计算调整约定为: 按实结算。

每次付款都必须开具正规发票(增值税专票)为付款的前提。

第四十七条 支付工程咨询报酬所采用的货币币种、汇率约定为 人民币

第五十二条 争议协商不成的解决方式: 向湖州仲裁委提起仲裁。

第五十三条 工程咨询履约担保退还约定为: 在完工验收合格后 30 天内无息全部退立 (扣除违约处罚)。

第五十四条 其他要求:

- 1、投标文件必须完全响应招标文件的要求,投标书中一切有悖于招标文件的条款均视作 无效条款;工程咨询人在投标文件中单方面设置限制委托人的条款和内容均将被视作无效内 容,并且出现上述现象时,工程咨询人应自行承担风险。投标文件中所有在招标文件约定内 容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容, 经委托人作出书面确认之前, 均 视作无效。
- 2、工程咨询人擅自更换项目负责人或主要现场管理人员,或未经委托人许可擅自离开剂 工现场连续超过3天的违约责任:工程咨询人擅自更换项目总监或项目负责人的,每出现一 次工程咨询人应向委托人支付违约金 20000 元;除项目负责人以外其他人员:项目总监或项 目负责人每月到位天数未达到月日历天数的85%以上,按照委托人考勤结果每少一天向委托 人支付违约金 2000 元,专业监理工程师到位率必须达到月日历天数的 85%以上,每少一天向 委托人支付违约金 1500 元,其他人员到位率必须达到月日历天数的 85%,每少一天向委托人 支付违约金 1000 元; 违约金暂从当期进度款中扣除, 最终在履约保证金中列支。现场管理人 员的考勤以半天为时间单位,每天上午、下午均需到委托人指定的场所进行书面签到或指纹 识别、人脸识别,每半天在岗时间不少于三小时视为到位,少于三小时视为未到位。委托人 将采取多种形式对现场管理人员的在岗情况进行不定期抽查, 现场管理人员在书面签到或指 纹识别、人脸识别后未经申明而擅自离岗的,则视为半天不到位,另按 500 元/人·次进行北 罚,扣罚款项在当期工程款中直接扣除。因工程进度缓慢或停工等原因减少的考勤除外。

4、工程咨询人在责任期(项目开工建设至交付使用止)内,因现场管理失职或工作拖延,造成项目建设内容、建设规模、建设标准发生变化或对项目产生其他影响,致使工期延长、投资增加或其它经济损失的,咨询人同意赔偿违约损失(包括但不限于与本项目相关的第三方索赔、律师费)。

- 5、因非咨询人原因导致工期延期(因工程进度缓慢或停工等原因)在2个月以内的,不因增加工期而增加费用(延期2个月内不计取费用),延期超2个月后,相应增加费用(按人员费用折算到每天计取)。
- 6、出现以下情况之一时,委托方有权解除合同,按招标月估价的 20%收取违约金并没收 全部履约保证金:
 - (1) 咨询人不按时、按约提供服务, 经委托方催促后超过 天仍未履行的;
 - (2) 咨询人资质、人员资格、驻点管理情况等不符合承诺或有其他弄虚作假情况的;
 - (3) 咨询人服务不符合法律法规、行业要求、技术规则或双方约定的。

附加协议条款: 附1: 建设管理合同条款 附2: 建设工程廉政合同

4. 竣工验收报告

工程名称	康山分区低洼地提质改造项目(三期)	开工日期	2022年1月16日		的质量评价:			
施工单位	浙江中荣建设有限公司	竣工日期	2022年12月3月日			合 格		
合同造价 (万元)		施工决算 (万元)	,					
	验收范围及数量:				竣工验收日期		247	年 月 畑
	康山大道东侧,王家溁路南侧,鲇鱼溁路北侧地块土, 测量工程量为准)	方回填约 35 万立方	米。(实际完成工程量以第三方			参加竣工%	收单位意	意见
验收范围 及数量				建设单位	签名文化分子	(益章)	过程咨询单位	签名 建设 (盖敦)
				检测单位	签 条 :	(盖章)	施工单位	三种工程
存在问题 及处理意见	无			邀请单位	签名:	(盖章)		



(三)湖州市核心区出让地块基础设施配套工程一市北31号支路及北侧河 道工程,后庄单元河道整治及沿河景观工程(二期)监理项目

1. 企业名称变更证明

变更登记情况

登记情况:

注册号/统一社会信用

代码: 9133050214696622XU 企业名称: 东南建设管理有限公司

住所(经营场所): 浙江省湖州市山水阳光小区7幢太湖路621号

法定代表人(负责人): 王伟东

企业类型: 其他有限责任公司 注册资本(资金数额): 10010 万人民币元 登记机关: 湖州市市场监督管理局

湖州南太湖新区分局

经营起始日期: 1993-07-20

核准日期: 2022-11-14

经营截止日期: 长期

经营范围: 许可项目: 建设工程监理; 水利工程建设监理; 工程造价咨询业务; 建设工程

勘察;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建 设活动; 建筑智能化工程施工; 建设工程质量检测; 室内环境检测; 建筑劳务 分包;代理记账;从事会计师事务所业务;房地产开发经营(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 般项目: 工程管理服务; 采购代理服务; 招投标代理服务; 政府采购代理服务; 规划设计管理;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广; 信息技术咨询服务; 财务咨询; 教育咨询服 务(不含涉许可审批的教育培训活动);房地产咨询;物业管理;编制项目建议 书,编制项目可行性研究报告,项目申请报告、资金申请报告,评估咨询(除依

法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。

次数 变更事项 变更前内容 变更后内容 核准时间

名称变更 18 浙江东南建设管理有限公司 东南建设管理有限公司

(本资料仅供参考,不得作为经营凭证.)

打印日期:2022-11

-1-



2. 中标通知书

表 5

项目编号: 330501-0672-7013

中标通知书

浙江东南建设管理有限公司:

根据<u>湖州市核心区出让地块基础设施配套工程一市北31号支路及北侧河道工程,后庄单元河道整治及沿河景观工程(二期)监理项目</u>发包文件和你单位于2021年4月20日提交的竞包文件,于2021年4月20日在<u>湖州市公共资源交易中心开标室</u>开标。发包人根据评标委员会推荐的中标候选人,现确定你单位为上述工程<u>公开</u>发包的中标人,主要中标条件如下:

14 24 11 2 1 4					
项目名称	湖州市核心区出让地 施配套工程一市北: 及北侧河道工程,后 道整治及沿河景观工 监理项目	31 号支路 庄单元河	建设;		投资估价约80万元
建设地点	市北 31	号支路及非	比侧河道	与后庄	单元河道及沿河段
发包范围		治及沿河		(二期	市北31号支路及北侧河道工)全过程施工监理、缺陷责任 监理
中标价格	¥ 66660	0元; 大写	: 人民	币陆拾	陆万陆仟陆佰元整
工期 (日历天)	与施工同步	项目负 (或项目	- MAN - 1,100 - 1,000 - 1		贾庆林
项目负责人 (或项目总 监)相关证书 名称和编号	中华人民共	和国注册	监理工程	是师注册	· 于执业证书:33005110
备注	STATE OF THE PARTY				



3. 合同协议书

第一部分 协议书

委托人 (全称): 湖州市住房和城乡建设局

代建人 (全称): 湖州房总地产开发集团有限公司

监理人 (全称): 浙江东南建设管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,三方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

- 一、工程概况
- 1. 工程名称: <u>湖州市核心区出让地块基础设施配套工程一市北 31 号支路</u> 及北侧河道工程,后庄单元河道整治及沿河景观工程(二期)监理项目;
 - 2. 工程地点: 市北 31 号支路及北侧河道与后庄单元河道及沿河段;
- 3. 工程规模: <u>31 号支路总长 523.927m</u>, 后庄单元河道整治总长 4.094km, 景观总面积约 15000 m²。
 - 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 建安费约 5500 万元。
 - 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1. 协议书:
- 2. 成交通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
 - 4. 专用条件:
 - 5. 通用条件:
 - 6. 附录, 即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后, 三方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

1

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 贾庆林,身份证号码: 330501197110119419, 注册 号: 全国注册 33005110。

五、签约酬金

签约酬金 (大写): 陆拾陆万陆仟陆佰元整 (Y666600.00元)。 包括:

1	监理酬金:	666600	ΛΛ	一	
1.	血坯则金:	000000.	UU	1	0

2. 相关服务酬金: / 。 其中:

- (1) 勘察阶段服务酬金: ______/ 。
- (2) 设计阶段服务酬金: / 。
- (3) 保修阶段服务酬金: _________。
- (4) 其他相关服务酬金: ______________________________。

六、期限

- 1. 监理期限:与施工同步(监理服务期同实际施工工期,包括合同签订 后开始至本工程竣工资料备案归档及保修阶段服务)。
 - 2. 相关服务期限:
- (1) 勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始,至 / 年 / 月 / 日止。
- (2) 设计阶段服务期限自_/ 年 / 月 / 日始,至 / 年 / 月 / 日止。
- (3) 保修阶段服务期限自_/___年__/月__/日始,至__/_年_/_月__/ 日止。
- (4) 其他相关服务期限自 / 年 / 月 / 日始,至 / 年 / 月 / 日止。

七、三方承诺

1. 监理人向委托人、代建人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。 八、合同订立

- 1. 订立时间: **2**刈 年 **5**月 **20** 日。
- 2. 订立地点:建设单位办公室。
- 3. 本合同一式 12份,具有同等法律效力,委托人执 2份,代建人执 6

,	监理人执4
	THE WAY THE
	委托人:
	住所: 莲花在路内37-浸
	邮政编码: 318000
	法定代表人或其授权
	的代理人:(签字)
	开户银行:建行湖州市城中支行
	账号: 33001643500050020977
	电话:
	传真:
	电子邮箱:
	力力
	代建人: (盖章)
	住所: 人民路 368 号之口
	邮政编码: 313000
	法定代表人或其授权
	的代理人:(签字)
	开户银行:建行湖州市城中支行
	账号: _33050164983509668888
	电话: 0572-2057650
	传真: _0572-2057650
	电子邮箱:



4. 竣工验收报告

			竣工	验儿	文证书			
工程名称	湖州市核心区出让地块基础设施 配套工程-市北31号支路及北侧 河道工程	开工日期	2011年5月20日		本工程技术资料齐全、另	对工程的质量		上, 均达到质量检验评
施工单位	浙江中吴建设有限公司	竣工日期	2012年1月14日	定标	准,经综合评定为合格。	厂程。		, ret
合同造价 (万元)	3031.3728 万元	施工决算 (万元)						
验收范围及数 湖州市核	效量: 心区出让地块基础设施配套工程-市:	北 31 号支路万	及北侧河道工程验收范围		竣工验收日期	Ty.	χοςγ 年 1月 ゾ	В
包括: 道路、	排水管道、桥梁、路灯、河道、箱油	函、电力管道、	绿化工程(具体数量详		2 2	参加竣工验收	单位意见	
见竣工图)				建设单位	签名:	设计单位盖章)	签名: 水平	州市城市
存在问题及处 经竣工验 验收规范。	处理问题: 企收检查,该工程已按设计图纸完成。	在质量和观想	8上符合设计要求及相关	班 理 单 位	签名: 穿北本	施工单位	金名: 加亚	A A TO THE STATE OF THE STATE O
			s . Ø	勘察单位	签名: 多	邀请 单位	签名:	(盖章)

7021.057

竣工验收证书

工程名称	湖州市核心区出让地块基础设施配套 工程-后庄单元河道整治及沿河景观工 程(二期)	开工日期	2021. 6,28	13	8工程符合设计及规范	对工程的			足为・会格。	
施工单位	浙江同泰建设集团有限公司	竣工日期	Jose 5.16		X工住刊 日 以	5的女术, 红色豆	357.1X	以上任火鱼们人	E/J. D.10.	
合同造价 (万元)	17098370 元	施工决算 (万元)	3							
验收范围及	支数量:				V at 11 F7 H9				-	
	Water		- 10	3	竣工验收日期		700	2年5月18 E	1	
本次竣工等	金收范围的工程量:河道整治、挡墙、沿	问 京观绿化等	上程。			参加竣工验	收单	位意见		
				建设单位签	4:学	(盖章)	设计单位	签名:	がない。	BACK STATE OF THE
				监理单位 签	名: (学)	() () () () () () () () () () () () () (施工单位	签名: 月4月4萬	(盖章)	
存在问题》	及处理意见: 无	Şin.	W.	勘察单位签	名: 4: 20000000000000000000000000000000000	(盖章)	邀请单位	签名:	(盖聋	호)
2	2 6		1) ³). ()				



三、履约评价情况

履约评价汇总表

序号	项目名称	建设单位	履约评价等级	评价时间
1	湖州市东部新区污水处理 厂清洁排放技术改造工程	湖州中环水务有 限责任公司	优	2023.12.06
2	湖州市东部新区污水处理 厂二期工程	湖州中环水务有 限责任公司	优	2020.12.05
3	湖州市西部南部水厂互通 主干管工程	湖州市水务集团 有限公司	优	2024.04.30
4	吴兴区老虎潭下游河道及 周边水系综合整治(一期)工 程 EPC 总承包项目监理项 目	湖州吴兴美妆小 镇建设管理有限 公司	优	2024.04.25
5	苕溪清水入湖河道整治后 续工程(湖州开发区段二 期)项目工程总承包监理	湖州南太湖长青建设有限公司	优	2024.05.07

注:按《资信标要求一览表》中的要求填写此表,并按要求附上相关证明材料。

企业名称变更证明

变更登记情况

登记情况:

注册号/统一社会信用

代码: 9133050214696622XU

企业名称: 东南建设管理有限公司

住所(经营场所): 浙江省湖州市山水阳光小区7幢太湖路621号

法定代表人(负责人): 王伟东

注册资本(资金数额): 10010 万人民币元

企业类型: 其他有限责任公司 登记机关: 湖州市市场监督管理局

湖州南太湖新区分局

经营起始日期: 1993-07-20

经营截止日期: 长期

核准日期: 2022-11-14

经营范围: 许可项目: 建设工程监理; 水利工程建设监理; 工程造价咨询业务; 建设工程

勘察;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建 设活动; 建筑智能化工程施工; 建设工程质量检测; 室内环境检测; 建筑劳务 分包;代理记账;从事会计师事务所业务;房地产开发经营(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一 般项目: 工程管理服务; 采购代理服务; 招投标代理服务; 政府采购代理服务; 规划设计管理; 工程和技术研究和试验发展; 技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广; 信息技术咨询服务; 财务咨询; 教育咨询服 务(不含涉许可审批的教育培训活动);房地产咨询;物业管理;编制项目建议 书,编制项目可行性研究报告,项目申请报告、资金申请报告,评估咨询(除依

法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

次数 变更事项

变更前内容

变更后内容

核准时间

18 名称变更 浙江东南建设管理有限公司

东南建设管理有限公司

(本资料仅供参考,不得作为经营凭证.)

打印日期:2022-11-

-1-



(一) 湖州市东部新区污水处理厂清洁排放技术改造工程

合同	司名称	20	023-005湖州市东部新区污水处理厂清洁排放技术改造工程监理。	页目	评价	1日期	
项目名称			湖州市东部新区污水处理厂清洁排放技术改造工程		ooca t-	10 20 2	
履丝	约单位		东南建设管理有限公司		2023年	12月6日	
序号	分项内容	权重	评 价 标 准	满分	得分/	分项权重 分	
1	人员配备	20%	与投标承诺和合同不一致,每人扣3分; 没有到位,缺每人扣5分; 不具有相应的监理工作能力,每人扣5分; 没有保持相对稳定,扣15分; 调整变更未得到建设单位的认可,每人扣5分; 存在仅在项目挂名不实际履行职责,每人扣5分;	100	97	19.	
2	监理工作情 况	35%	未编制监理规划、质量监理细则、危险性较大工程专项安全生产监理细则,扣5分; 未审查应持证人员(如"三类"人员、测量人员、质检员等)的资格证,扣5分;现场未审查特种工操作资格证,扣5分;未按规定开展日常检查和定期安全质量检查评分,扣8分未建立健全安全质量监理制度或责任制,扣3~5分;岗位职责不明确或宣贯不到位,扣2~3分;	100	100	31	
3	安全质量控制	20%	未对重大危险源进行监控, 扣3-4分; 对承包商的材料、构配件、设备的采购申报材料未认真审核, 扣3~5分; 未按规定对建筑材料、构配件和设备进场、使用前 进行审查并签认, 扣3~5分; 未按经施工图审查批准的设计文件以及设计变更文件对施工安 全质量实施监理, 扣5分; 未审查施工项目部施工工程质量、施工安全保证体系(含应急 预案), 扣5分;	100	100	2	
4	进度控制	15%	未对关键线路节点工期进行检查控制,扣5分 对施工计划无法满足总体工期策划要求而未采取有效措施,扣 4分。 在关键线路节点工期已经拖延的情况下,未上报其原因或影响 因素的,扣5分; 在关键线路节点工期已经拖延的情况下,未提出加快进度的合 理化建议,扣5分。 未对承包商施工投入进行检查、控制并形成记录,扣5分;	100	96	14.	
5	组织协调	10%	对上级要求办理或应办理事项,推诿或刻意拖延办理的,扣3分/次:对上级要求办理或应办理事项,在协调过程中出现敷衍了事情况时,扣2分/次;未根据工程实际情况对应办理事项及时协调,造成工作被动,扣2分/次。针对工程实际问题因协调不力,致使问题迟迟得不到解决,扣2分/次;对上级要求办理或应办理事项进行协调时,采用的工作的方法方式教条,或因协调力度不够,效果不明显,扣2分/次。	100	100	1	
汇.	总方式	汇总得久	分=区(1万项目分项权重总和)		98. 8		
	说明		用作建设了起项目施工监理限约分。 1100;300 输入—100为优;80 (条)—90为良;70 (含)—80为中华	等; 60(含	6) -70为合村	各;少于60分	
评	价单位(盖章)	THE WAY TO				



(二) 湖州市东部新区污水处理厂二期工程

П	同名称		DN2018-116湖州市东部新区污水处理厂二期工程监理项目		评化	1日期	
项	目名称		湖州市东部新区污水处理厂二期工程		2020年	12月5日	
履	约单位		浙江东南建设管理有限公司		2020 1	12/1014	
序号	分项内容	权重	评 价 标 准	满分 得分/		分项权重 分	
1	人员配备	20%	与投标承诺和合同不一致,每人扣3分; 没有到位,缺每人扣5分; 不具有相应的监理工作能力,每人扣5分; 没有保持相对稳定,扣15分; 调整变更未得到建设单位的认可,每人扣5分; 存在仅在项目挂名不实际履行职责,每人扣5分;	100	97	19.	
2	监理工作情 况	35%	未编制监理规划、质量监理细则、危险性较大工程专项安全生产监理细则,扣5分; 未审查应持证人员(如"三类"人员、测量人员、质检员等)的资格证,扣5分;现场未审查特种工操作资格证,扣5分;未按规定开展日常检查和定期安全质量检查评分,扣8分未建立健全安全质量监理制度或责任制,扣3~5分;岗位职责不明确或宣贯不到位,扣2~3分;	100	100	3	
3	安全质量控制	20%	未对重大危险源进行监控,扣3-4分; 对承包商的材料、构配件、设备的采购申报材料未认真审核, 扣3~5分;未按规定对建筑材料、构配件和设备进场、使用前 进行审查并签认,扣3~5分; 未按经施工图审查批准的设计文件以及设计变更文件对施工安 全质量实施监理,扣5分; 未审查施工项目部施工工程质量、施工安全保证体系(含应急 预案),扣5分;	100	100	2	
4	进度控制	15%	未对关键线路节点工期进行检查控制, 扣5分 对施工计划无法满足总体工期策划要求而未采取有效措施, 扣4分。 在关键线路节点工期已经拖延的情况下, 未上报其原因或影响 因素的, 扣5分; 在关键线路节点工期已经拖延的情况下, 未提出加快进度的合 理化建议, 扣5分。 未对承包商施工投入进行检查、控制并形成记录, 扣5分;	100	100	1	
5	组织协调	10%	对上级要求办理或应办理事项,推诿或刻意拖延办理的,扣3分/次; 对上级要求办理或应办理事项,在协调过程中出现敷衍了事情况时,扣2分/次; 未根据工程实际情况对应办理事项及时协调,造成工作被动,加2分/次。 针对工程实际问题因协调不力,致使问题迟迟得不到解决,扣2分/次; 对上级要求办理或应办理事项进行协调时,采用的工作的方法方式教条,或因协调力度不够,效果不明显,扣2分/次。	100	98	9.	
汇	总方式	汇总得多	J-Σ (1-5 项目分娩及重整和)		99. 2	1	
	说明	1、本表 2满分为 不合格。	用作建设工程领力施工整理搜约计价。 100;90 含 7106为抗,60(全)90为良;70(含)-80为中等	穿; 60(含)-70为合格	好;少于60分	
评	价单位(盖章)	NERA 171				



(三) 湖州市西部南部水厂互通主干管工程

合	同名称		湖州市西部南部水厂互通主干管工程监理项目		评化	日期	
项	目名称		湖州市西部南部水厂互通主干管工程		2014	1 40	
履约单位			2027	1, 70			
序号	分项内容	权重	评价标准	满分	得分/	分项权重 分	
1	人员配备	20%	与投标承诺和合同不一致,每人扣3分; 没有到位,缺每人扣5分; 不具有相应的监理工作能力,每人扣5分; 没有保持相对稳定,扣15分; 调整变更未得到建设单位的认可,每人扣5分; 存在仅在项目挂名不实际履行职责,每人扣5分;	100	100	20	
2	监理工作情况	35%	未编制监理规划、质量监理细则、危险性较大工程专项安全生产监理细则,扣5分; 未审查应持证人员(如"三类"人员、测量人员、质检员等)的资格证,扣5分;现场未审查特种工操作资格证,扣5分;未按规定开展日常检查和定期安全质量检查评分,扣8分未建立健全安全质量监理制度或责任制,扣3~5分;岗位职责不明确或宣贯不到位,扣2~3分;	100	97	33.95	
3	安全质量控制	20%	未对重大危险源进行监控,扣3-4分; 对承包商的材料、构配件、设备的采购申报材料未认真审核, 扣3~5分;未按规定对建筑材料、构配件和设备进场、使用前 进行审查并签认,扣3~5分; 未按经施工图审查批准的设计文件以及设计变更文件对施工安 全质量实施监理,扣5分; 未审查施工项目部施工工程质量、施工安全保证体系(含应急 预案),扣5分;	100	100	20	
4	进度控制	15%	未对关键线路节点工期进行检查控制,扣5分对施工计划无法满足总体工期策划要求而未采取有效措施,扣4分。 在关键线路节点工期已经拖延的情况下,未上报其原因或影响因素的,扣5分; 在关键线路节点工期已经拖延的情况下,未提出加快进度的合理化建议,扣5分。 未对承包商施工投入进行检查、控制并形成记录,扣5分;	100	15	14.25	
5	组织协调	10%	对上级要求办理或应办理事项,推诿或刻意拖延办理的,扣3分/次:对上级要求办理或应办理事项,在协调过程中出现敷衍了事情况时,扣2分/次:未根据工程实际情况对应办理事项及时协调,造成工作被动,扣2分/次。针对工程实际问题因协调不力,致使问题迟迟得不到解决,扣2分/次:对上级要求办理或应办理事项进行协调时,采用的工作的方法方式教条,或因协调力度不够,效果不明显,扣2分/次。	100	98	9.8	
ŅT.	恵方式	一点组	分至(15 项目分项权重总和)		98		
	说明	2满分为 为不合	使用作建設工程项目施工监理履约评价。 1001/90(含)-100为优;80(含)-90为良;70(含)-80为中等格。	穿; 60(含		格;少于60	



(四)吴兴区老虎潭下游河道及周边水系综合整治(一期)工程 EPC 总承包项目监理项目

			监理履约评价表		NII IA I	T1 490
合同	名称	Ex 154 M	医垂下的分泌及创业和手格全里治生期126年10年的产品的1861年	2/2/3	评价日期	
项目名称		是 北北	大流路1141门在3月1中水海拔三里16(其1)28至PL盖水236月			4.25
履约		车南华	3 Para ASPRALIS	满分	得分/	分项权重
序号	分项内容	权重	评价标准	10477	1977	分
1	1 人员配备 20%		与投标承诺和合同不一致,每人扣3分; 没有到位,缺每人扣5分; 不具有相应的监理工作能力,每人扣5分; 没有保持相对稳定,扣15分; 调整变更未得到建设单位的认可,每人扣5分; 存在仅在项目挂名不实际履行职责,每人扣5分;	100	100	20.
2 监理工作情况		35%	未编制监理规划、质量监理细则、危险性较大工程专项安全生产监理细则,加5分; 未审查应持证人员(如"三类"人员、测量人员、质检员等)的资格证,加5分; 现场未审查特种工操作资格证,加5分; 未按规定开展日常检查和定期安全质量检查评分,加8分未建立健全安全质量监理制度或责任制,加3~5分; 岗位职责不明确或宣贯不到位,加2~3分;	100	98	34.3.
3 安全质量控制		20%	未对重大危险源进行监控, 扣3-4分; 对承包商的材料、构配件、设备的采购申报材料未认真审核, 扣3~5分; 未按规定对建筑材料、构配件和设备进场、使用前 进行审查并签认, 扣3~5分; 未按经施工图审查批准的设计文件以及设计变更文件对施工安 全质量实施监理, 扣5分; 未审查施工项目部施工工程质量、施工安全保证体系(含应急 预案), 扣5分;	100	100.	20.
4	进度控制	15%	未对关键线路节点工期进行检查控制, 扣5分对施工计划无法满足总体工期策划要求而未采取有效措施, 对分分。在关键线路节点工期已经拖延的情况下, 未上报其原因或影响 因素的, 扣5分; 在关键线路节点工期已经拖延的情况下, 未提出加快进度的理化建议, 扣5分。 未对承包商施工投入进行检查、控制并形成记录, 扣5分;	向 100	96	14.4
5	组织协调	10	对上级要求办理或应办理事项,推诿或刻意拖延办理的,扣分/次;对上级要求办理或应办理事项,在协调过程中出现敷衍了事况时,扣2分/次;未根据工程实际情况对应办理事项及时协调,造成工作被动112分/次。针对工程实际问题因协调不力,致使问题迟迟得不到解决,2分/次;对上级要求办理或应办理事项进行协调时,采用的工作的方方式教条,或因协调力度不够,效果不明显,扣2分/次。	情, 100	模建设备	9. [
汇总方式		汇总	L得分=Σ (1-5 项目分项权重总和)	=13	98	.4
		1、 2满:	本表用作建设工程项目施工监理履约评价。 分为100;90(含)-100为优;80(含)-90为良;70(含)-80点 1格。	为中等: 60	(含) -70共 330502	7合格。 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10



(五) 苕溪清水入湖河道整治后续工程(湖州开发区段二期)项目工程总 承包监理

合同名称 项目名称 履约单位		蓝溪水河流电流设建(加州城区影勘)推发超过。 在海里这是北方的公司				评价日期		
						zo24.5.7		
								序号
1)	、 员配备	20%	与投标承诺和合同不一致,每人扣3分; 没有到位,缺每人扣5分; 不具有相应的监理工作能力,每人扣5分; 没有保持相对稳定,扣15分; 调整变更未得到建设单位的认可,每人扣5分; 存在仅在项目挂名不实际履行职责,每人扣5分;	100	90	18		
2 #	在理工作情 记	35%	未编制监理规划、质量监理细则、危险性较大工程专项安全生产监理细则,扣5分; 未审查应持证人员(如"三类"人员、测量人员、质检员等)的资格证,扣5分;现场未审查特种工操作资格证,扣5分;未按规定开展日常检查和定期安全质量检查评分,扣8分未建立健全安全质量监理制度或责任制,扣3~5分;岗位职责不明确或宣贯不到位,扣2~3分;	100	97	33.95		
3 第	· 全质量控	20%	未对重大危险源进行监控,扣3-4分; 对承包商的材料、构配件、设备的采购申报材料未认真审核, 扣3-5分;未按规定对建筑材料、构配件和设备进场、使用前 进行审查并签认,扣3~5分; 未按经施工图审查批准的设计文件以及设计变更文件对施工安 全质量实施监理,扣5分; 未审查施工项目部施工工程质量、施工安全保证体系(含应急 预案),扣5分;	100	93	18.6		
4	土 度控制	15%	未对关键线路节点工期进行检查控制,扣5分 对施工计划无法满足总体工期策划要求而未采取有效措施,扣 4分。 在关键线路节点工期已经拖延的情况下,未上报其原因或影响 因素的,扣5分; 在关键线路节点工期已经拖延的情况下,未提出加快进度的合 理化建议,扣5分。 未对承包商施工投入进行检查、控制并形成记录,扣5分;	100	90	13.5		
	且织协调	10%	对上级要求办理或应办理事项,推诿或刻意拖延办理的,扣3分/次; 对上级要求办理或应办理事项,在协调过程中出现敷衍了事情况时,扣2分/次; 未根据工程实际情况对应办理事项及时协调,造成工作被动,扣2分/次。 针对工程实际问题因协调不力,致使问题迟迟得不到解决,扣2分/次; 对上级要求办理或应办理事项进行协调时,采用的工作的方法方式教条,或因协调力度不够,效果不明显,加2分/次。	100	95	9.5		
 汇总方式		汇总得分=Σ (1-5 项目分项权重总和)			93.55			
说	明		用作建设工程项目施工监理履约评价。 100:90(含)-100为优:80(含)-90为良;70(含)-80为中等		,			

四、投标人获奖情况

投标人近5年获奖情况一览表

序号	获奖工程名称	获奖名称	颁奖单位	获奖时间	级别
ラ 1	湖州市西部水厂工程	2024 年度浙江省 建筑施工优良工 地安全生产标准 化优良工地	浙江省住 房和城乡 建设厅	2025年8月22日	省级
		2025 年度湖州市 建设工程"飞英 杯"奖(优质工程)	湖州市住 房和建设 局	2025年6月10日	市级
2	湖州市东部新区污水处 理厂二期工程	2022 年度浙江省 建设工程钱江杯 (优质工程)	浙江省住 房和城乡 建设厅	2022年7月14日	省级
3	湖州市西部南部水厂互 通主干管工程	2025 年度湖州市 建设工程"飞英 杯"奖(优质工程)	湖州市住 房和城乡 建设局	2025年6月10日	市级
4	中心城区污水零直排工 程-龙溪小区、海锦花园、 龙溪苑小区零直排项目	2025 年度湖州市 建设工程"飞英 杯"奖(优质工程)	湖州市住 房和城乡 建设局	2025年6月10日	市级
5	湖州市内环(北线)快速 化改造工程一标段 EPC 总 承包项目	2023 年度浙江省 建筑施工安全生 产标准化管理优 良工地	浙江省住 房和城乡 建设厅	2023年12月25日	省级

注:按《资信标要求一览表》中的要求填写此表,并按要求附上相关证明材料。

企业名称变更证明

变更登记情况

登记情况:

注册号/统一社会信用

代码: 9133050214696622XU

企业名称: 东南建设管理有限公司

住所(经营场所): 浙江省湖州市山水阳光小区7幢太湖路621号

法定代表人(负责人): 王伟东 企业类型: 其他有限责任公司 注册资本(资金数额): 10010 万人民币元 登记机关: 湖州市市场监督管理局

湖州南太湖新区分局

经营起始日期: 1993-07-20

经营截止日期: 长期

核准日期: 2022-11-14

经营范围: 许可项目: 建设工程监理; 水利工程建设监理; 工程造价咨询业务; 建设工程

勘察;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建 设活动; 建筑智能化工程施工; 建设工程质量检测; 室内环境检测; 建筑劳务 分包:代理记账:从事会计师事务所业务;房地产开发经营(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一 般项目: 工程管理服务; 采购代理服务; 招投标代理服务; 政府采购代理服务; 规划设计管理; 工程和技术研究和试验发展; 技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广; 信息技术咨询服务; 财务咨询; 教育咨询服 务(不含涉许可审批的教育培训活动);房地产咨询;物业管理;编制项目建议 书,编制项目可行性研究报告,项目申请报告、资金申请报告,评估咨询(除依

法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

次数 变更事项 变更前内容 变更后内容

核准时间

18 名称变更 浙江东南建设管理有限公司 东南建设管理有限公司

(本资料仅供参考,不得作为经营凭证.)

打印日期:2022-11

-1-

(一) 湖州市西部水厂工程

1. 获奖证明: 2024 年度浙江省建筑施工优良工地安全生产标准化优良工地

浙江省住房和城乡建设厅文件

浙建质安发〔2025〕95号

省建设厅关于公布 2024 年度浙江省建筑 施工安全生产标准化优良工地 评价认定结果的通知

各市建委(建设局),杭州市园林文物局,省交通运输厅、省 水利厅、省能源局:

根据《住房城乡建设部关于开展房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动的通知》部署要求,依据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》《省建设厅关于做好 2024 年度浙江省建筑施工安全生产标准化管理优良工地评价认定工作的通知》,经各地对申报项目标准化水平进行技术评价认定、我厅组织复核并经公示无异议,确定"钱江世纪城世环创新型产业中心项目"等 758 项工程为"2024 年度浙江省建筑施工安全生产标准

- 1 -

化优良工地",现予公布。

附件: 2024年度浙江省建筑施工安全生产标准化优良工地



浙江省住房和城乡建设厅办公室

2025年8月14日印发

-2 -

湖州市住房和城乡建设局

湖州市住房和城乡建设局转发省建设厅关于 公布 2024 年度浙江省建筑施工安全生产 标准化优良工地评价认定结果的通知

各区(县)建设局,南太湖新区建发局、长合区建发局,市 建管中心,各有关单位:

现将浙江省住房和城乡建设厅《关于公布 2024 年度浙 江省建筑施工安全生产标准化优良工地评价认定结果的通 知》(浙建质安发[2025]95号)转发给你们。我市"小 西街历史文化街区石鸾巷配套设施项目"等68项工程获评 "2024年度浙江省建筑施工安全生产标准化优良工地"(详 见附件)。

希望获评单位和个人再接再厉,在安全生产管理工作方 面做出更大的成绩。同时, 也希望其他施工、监理企业向先 进学习,积极争创省建筑施工安全生产标准化优良工地,促 进全市建筑施工安全生产文明施工总体水平的提高。

附件: 2024 年度浙江省建筑施工安全生产标准化 优良工地名单(湖州市部分)



附件

2024 年度浙江省建筑施工安全生产标准化优良工地名单(湖州市部分)

(排名不分先后,单位后为项目经理、总监)

1. 工程名称: 小西街历史文化街区石鸾巷配套设施项目

施工单位: 浙江天力建设集团有限公司(沈建红)

监理单位:东南建设管理有限公司(沈夏棋)

2. 工程名称: 湖东分区 HD-03-04-05A 地块开发建设项目

施工单位: 浙江天力建设集团有限公司(张 勇)

监理单位: 湖州至恒建设工程管理股份有限公司(徐雷迅)

3. 工程名称: 老城区东街单元 LC-01-03-03A 号地块房地产

开发建设项目

施工单位: 浙江天力建设集团有限公司(钱敏荣)

监理单位:东南建设管理有限公司(王培强)

4. 工程名称: 王家田农贸综合市场

施工单位: 华煜建设集团有限公司(闵 强)

监理单位: 湖州至恒建设工程管理股份有限公司(王毅勇)

66. 工程名称: 湖州南太湖新区人民法院审判业务用房

施工单位: 浙江佳成和合建设有限公司(陆 婷)

监理单位:东南建设管理有限公司(万程杰)

参建单位:南京恒天伟智能技术有限公司

67. 工程名称: 康山北单元 KS-01-02-14A-2 号地块开发建设

项目(综合楼、1#车间、2#车间、1#门卫、

2#门卫、垃圾清运房)

施工单位: 浙江立新建设有限公司(宋卫国)

监理单位: 浙江宏泰工程项目管理有限公司(林 涛)

68. 工程名称: 湖州市西部水厂工程

施工单位: 浙江大东吴集团建设有限公司(李 斌)

监理单位:东南建设管理有限公司(李水江)

2. 获奖证明: 2025 年度湖州市建设工程"飞英杯"奖(优质工程)

湖州市住房和城乡建设局文件

湖建发[2025]12号

湖州市住房和城乡建设局关于 公布 2025 年度湖州市建设工程 "飞英杯"奖(优质工程)评审结果的通知

各区(县)建设局、南太湖新区建发局、长合区建发局,各有关单位:

按照《湖州市建设工程飞英杯奖(优质工程)评审办法》(湖建发[2019]160号)、《关于做好2025年度湖州市建设工程飞英杯奖(优质工程)评审工作的通知》要求,经企业申报、区县推荐、资料核实、初审、现场复查、评审投票、局党委会议审定、社会公示等程序,现已评出"常溪片区规划中学(新城中学)建设项目(包括装饰装修、室外配套工程)"等256项工程为2025年度湖州市建设工程"飞英杯"奖(优质工程),详见附件,现

-1 -

予以公布。

希望获奖单位和个人再接再厉, 创建更多更好优质工程。同 时,也希望其他相关单位向先进学习,提高质量意识,弘扬工匠 精神, 促进我市建设工程质量进一步提高。

> 附件: 2025 年度湖州市建设工程"飞英杯"奖(优质工程) 名单



设计单位: 浙江省环境工程有限公司

监理单位: 浙江公诚建设项目咨询有限公司(金 瑾)

191. 工程名称: 南太湖绿色智能制造产业园项目-翠峦路(三标段)

市政管网配套

承建单位: 湖州九创建设有限公司(陈 波)

建设单位:长兴永畅物流建设开发有限公司

设计单位: 浙江工业大学工程设计集团有限公司

监理单位: 浙江天成项目管理有限公司(王 娟)

192. 工程名称: 湖州市西部水厂工程

承建单位: 浙江大东吴集团建设有限公司(李 斌)

建设单位: 湖州市水务集团有限公司

设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

监理单位:东南建设管理有限公司(李水江)

193. 工程名称: 太湖湾单元 TH-08-02-01E、TH-08-02-02C、

TH-08-02-03C 号地块开发建设项目市政工程

承建单位: 浙江瑞美生态建设股份有限公司(柏忠伟)

建设单位: 湖州市祥鑫建设开发有限公司

设计单位: 青岛杰地建筑设计有限公司

监理单位: 五洲工程顾问集团有限公司(王恩波)

194. 工程名称:太湖度假区弁山南单元 TH-04-01-05H 地块市政

工程

承建单位: 浙江城泰建设集团有限公司(刘红超)

-54-

3. 中标通知书

2030032

表 5

项目编号: JSG(F)2020-005

中标通知书

浙江东南建设管理有限公司:

根据 <u>湖州市新建西部、南部水厂工程——西部水厂工程监理项目</u> 招标文件和你单位于 <u>2020</u>年 <u>4</u>月 <u>22</u> 日提交的投标文件,于 <u>2020</u>年 <u>4</u>月 <u>22</u> 日在<u>湖州市民服务中心 2 号楼</u> <u>开标室</u> 开标。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人,现确定你单位为上述项目 <u>公开</u> 招标的中标人,主要中标条件如下:

项目名称	湖州市新建西 部、南部水厂工 程——西部水厂 工程监理项目	工程规模	规模为 60 万 m 度约 13.8km f 原水管线约 0.	一座, 近期规模为 40 万 m³/d、远期n³/d, 包括水厂土建、设备等以及长的配套管线。配套管线包括 DN2200 8km, 管径 DN2200、DN2000 清水管线。 本水厂占地约 13.4 万平方米			
建设地点	湖州市南太湖新区杨家埠街道瓜山村东南侧,输水管线由瓜山村至严家坟村						
招标范围	所有前期工程、房建工程、水电安装工程、市政总布工程、智能化工程、景观绿化工程、办公楼中控楼厨房楼的装修工程、电力工程、甲供设备的第三方安装工程设备及厂内、进、出厂水配套管线工程等所有工程的施工的全过程监理和相关服务(详见工程量清单及图纸)						
中标价格	4975800 元 大写:肆佰玖拾柒万伍仟捌佰元整						
工期	与施工同步		项目总监	詹益术 (市政公用工程)			
项目总监 相关证书名 称和编号	注册监理工程师 00431757						
备注							

请于 2020 年 大月 7 目前, 到我单位湖州市水务集团有限公司(湖州市 杭长桥中路 118号) 签订合同。 招标单位(基章) 法定代表人: 【17】 (签字或盖章)

代理机构 (盖章)

: 200年 4月30日 角责人: 十分をこれ (签字或盖章

项目负责人: (签字或盖章)

日期: 2010年 4 月 3 D 日 经办人: 《签字或盖章》

日期: 2020年 (月子)日中标单位存档

公共资源交易监管部门(盖章)

4. 监理合同

正本

(GF-2012-0202)

合同编号: DN2020-038

湖州市新建西部、南部水厂工程——西部水厂 工程监理项目

建设工程监理合同 (示范文本)

业 主: 湖州市水务集团有限公司

监理单位:浙江东南建设管理有限公司

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人(全称): <u>湖州市水务集团有限公司</u> 监理人(全称): 浙江东南建设管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工,程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

- 一、工程概况
- 1. 工程名称: 湖州市新建西部、南部水厂工程——西部水厂工程监理项目;
- 2. 工程地点: <u>湖州市南太湖新区杨家埠街道瓜山村东南侧,输水管</u> 线由瓜山村至严家坟村;
- 3. 工程规模: 近期规模为 40 万 m³/d、远期规模为 60 万 m³/d,包括水厂土建、设备等以及长度约 13.8km 的配套管线。配套管线包括 DN2200 原水管线约 0.8km,管径 DN2200、DN2000 清水管线共约 13km。本水厂占地约 13.4 万平方米。
 - 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 约 45000 万元。
 - 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书;
- 3. 投标文件:
- 4. 专用条件;
- 5. 通用条件:
- 6. 附录,即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 詹益术 ,身份证号码:413027198301016010,

注册号: 全国注册 33013350 。

五、签约酬金

签约酬金(大写): <u>肆佰玖拾柒万伍仟捌佰元整</u>(¥4975800.00 元), 其中不含税价 4694150.94 元, 税金 281649.06 元, 税率 6%; 如遇国家 税率变动则做相应调整。

包括:

1.	监理酬金:	4975800.	00	一.	C

2.	相关服务酬金:	/	0

其中:

(1)	勘察阶段服务	酬金:	

(0)	设计阶段服务酬金:	/	
(/,)	12 11 171 FZ /18 32 19/11 15 :	/	0

(3) 保修阶段服务酬金: /_____。

(4) 其他相关服务酬金: / 。

六、期限

1. 监理期限:

本合同工期与施工同步(监理服务期同实际施工工期,包括合同签 订后开始至本工程竣工资料备案归档及保修阶段服务)。缺陷责任期:24 个月。

2. 相关服务期限:

(1) 勘察阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始,至 / 年 /

口	/	H	\ L
H	/		止。
/ 1	/	1	

- (2) 设计阶段服务期限自<u>/</u>年<u>/</u>月<u>/</u>日始,至<u>/</u>年<u>/</u>月/ 月/日止。
- (3) 保修阶段服务期限自<u>/</u>年<u>/</u>月<u>/</u>日始,至<u>/</u>年<u>/</u>月<u>/</u>日止。
- (4)其他相关服务期限自<u>/</u>年<u>/</u>月<u>/</u>日始,至<u>/</u>年<u>/</u>月, <u>/</u>日止。

七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

- 1. 订立时间: 2020 年 5 月 よ 日。
 - 2. 订立地点:建设单位办公室。
 - 3. 本合同一式 12份,具有同等法律效力,委托人执 8份,监理

人执业城集团公 委托入: ▲ (籌章) 监理人: (盖章) 住所: 枕长桥中路 118号 住所: 湖州市田盛街 801号 邮政编码: 313000 邮政编码: 313000 法定代表人或其授权 法定代表人或其授权 的代理人:(签字) 的代理人:(签字) 开户银行: __农行湖州经济开发区支行_ 开户银行: 中国银行湖州市分行吉山支行 账号: 19105101040236820____ 账号: 371458341933 电话: 0572-2093005 电话: _____ 传真: 0572-2090418 传真: 电子邮箱: 电子邮箱: ______



5. 总监变更表

湖州市在建工程项目负责人变更备案申请表

工程项目名称及标段: 湖州市新建西部、南部水厂工程——西部水厂工程监理项目

建设单位名称 项目工期起止时间	湖州市才	《务集团有限公司	施工许可证号	
项目工期起止时间				
			建设规模 (中标价)	
项目招标情况	□直接发□市区	包 □憲:	请招标 公开	F招标 南浔区
工程地点	湖州市南	太湖新区杨家埠街道	瓜山村东南侧,输水管线	由瓜山村至严家坟村
申请变更事项	□变更	项目负责人	☑变更项目总监	
原项目负责人情况	姓名	詹益术	本人签字确认	质岩丰,
(项目总监)	手 机	13867289137	注册证书号	33013350
拟变更项目负责人	姓名	李水江	本人签字确认	李冲12
情况 (项目总监)	手 机	13857273168	注册证书号	33005825
请变更原因 原项目负责人 (项型) 项目负责标 (项型) 项目负责标 (项型) 项目总	经以口(证口)	工程师签署盖章)作单位(应提供原单位疾病需要治疗或修养,由二级甲等级及以上等可抗力	立出具的离职证明和现单 时间在一个月以上或超 连级的医院的经主治医生 查意思(董章)	世发包人要求更换的通知并位提供的社保); 经过合同工期二分之一以上签名的诊断书和住院、休养 单度是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
		7. 花井公	经和1000000000000000000000000000000000000	このと年午月1月日

- (二) 湖州市东部新区污水处理厂二期工程
- 1. 获奖证明: 2022 年度浙江省建设工程钱江杯(优质工程)

浙江省住房和城乡建设厅文件

浙建质安〔2022〕37号

浙江省住房和城乡建设厅关于公布 2022 年度浙江省建设工程钱江杯(优质工程 考核认定名单的通知

各市建委 (建设局),省级相关厅局:

为深入实施质量强省战略,推进建设工程品牌建设,全面 提升我省建设工程质量水平, 经企业申报、设区市建设主管部 门和省级相关厅局考核后推荐, 经我厅审核认定, 杭州市全民 健身中心等 196 项工程被考核认定为 2022 年度浙江省建设工 程钱江杯(优质工程),现予以公布(名单附后)。

希望各级主管部门和认定工程各方主体不断深化学习贯 彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持创新发展理念, 牢固树立品牌意识,认真落实《国务院办公厅转发住房城乡建 设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通

-1-

知》,弘扬和传承追求卓越、精益求精的行业精神,为我省工程建造水平不断提高,实现建筑业持续健康发展做出新的贡献。

附件: 2022 年度浙江省建设工程钱江杯(优质工程)名单



抄送:浙江省质量强省工作领导小组办公室、中国建筑业协会、中国 施工企业管理协会、浙江省建筑业行业协会、浙江省工程建设 质量管理协会、各获奖单位

-2-

附件

2022 年度浙江省建设工程钱江杯 (优质工程)名单

(排列不分名次,括号内为项目负责人)

一、房屋建筑工程

1.杭州市全民健身中心

承建单位: 浙江省三建建设集团有限公司(郭天志)

建设单位: 杭州市体育事业发展中心(黄瑛)

设计单位: 汉嘉设计集团股份有限公司(崔光亚)

监理单位: 浙江泛华工程咨询有限公司(何一品)

参建单位: 浙江中南机电智能科技有限公司(魏凤明)

2.杭州运河中央公园(二期)

承建单位: 浙江新盛建设集团有限公司(沈志江)

建设单位: 杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部(桑盛川)

设计单位: 浙江省建筑设计研究院(许世文)

监理单位: 浙江之江工程项目管理有限公司(沈建明)

工程总承包单位: 浙江省建筑设计研究院(杨学林)

3.之江第一小学

承建单位: 杭州通达集团有限公司(沈成红)

承建单位: 浙江兴业市政工程有限公司(袁刚)

建设单位: 温州市瓯海区交通工程建设中心(金斌)

设计单位: 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司(王辰

辰)

监理单位:中兴豫建设管理有限公司(赵维国)

153.瑞安市东新产城道路 PPP 项目(清泉路、祥和大道、汀田镇府

路)工程

承建单位: 浙江华安泰工程集团有限公司(潘斌斌)

建设单位:瑞安市基础设施建设投资有限公司(林明来)

设计单位: 北京市市政专业设计院股份公司(马国雄)

监理单位: 浙江鑫龙工程管理有限公司(刘翔)

154. 湖州市东部新区污水处理厂二期工程

承建单位: 浙江大东吴集团建设有限公司(陈伟)

建设单位: 湖州中环水务有限责任公司(郁聪)

设计单位:中国市政工程华北设计研究总院有限公司(张亚莉)

监理单位: 浙江东南建设管理有限公司(吴晶)

155.安吉县"两山"绿道建设工程(一期)

承建单位: 浙江天力建设集团有限公司(李涛)

建设单位:安吉县住房和城乡建设局(管迎春)

设计单位:上海瑞桥土木工程咨询有限公司(杨前彪)

监理单位: 正博工程管理有限公司(宋景延)

工程总承包单位: 浙江天力建设集团有限公司(李涛)

2. 中标通知书

项目编号: G(H)2018-089WX

中标通知书

浙江东南建设管理有限公司:

根据<u>湖州市东部新区污水处理厂二期工程监理项目</u>招标文件和你单位于 2018 年 10 月 16 日提交的投标文件,于 2018 年 10 月 16 日在<u>湖州市吴兴区公共资源交易中心</u>开标。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人,现确定你单位为上述工程公开招标的中标人,主要中标条件如下:

项目名标	物州市东部新区污水处理厂二期工程 理项目	望监 建设规模	投资估算约 17830 万元			
建设地。	胡州市吴兴区八里店镇叶堤潇路 2688 号湖州中环水务有限责任公司西侧二期 倾留地					
招标范围 项目实施全过程监理(包括施工图纸范围内工作监理工作)、缺陷责任期限的全过程施工监理						
中标价	格 ¥1,533,600.00元 (大写: 壹佰伍拾叁万叁仟陆佰元整)					
工 期 与施工工期同步 项目总监 赵廷		赵建铭				
备 注		/				

请于 2018年 11月 16日前, 到我单位湖州中环水务有限责任公司

签订工程承包合同。

招标单位(盖章)

招标代理

法定代表人: 月 (签字或盖章) 日期: 20 年 月 日

项目负责人: 乙乡 价 (签字或盖章) 日期: 2000年 1(月)日

公共资源交易监管部门(盖章) 经办人: (签字或日期: 人間 年 //月5

说明:本表一式六份,招标单位二份、中标人、代理机构、监管部门、公共资源交易中心各一份。 305 中标人存档



3. 合同协议书



(GF - 2012 - 0202)

合同编号: DN2018-116

湖州市东部新区污水处理厂二期工程 监理项目 建设工程监理合同 (示范文本)

业 主: 湖州中环水务有限责任公司

监理单位:浙江东南建设管理有限公司

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人(全称): 湖州中环水务有限责任公司 监理人(全称): 浙江东南建设管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

- 一、工程概况
- 1. 工程名称: 湖州市东部新区污水处理厂二期工程监理项目;
- 2. 工程地点: 湖州市吴兴区八里店镇叶堤漾路 2688 号湖州中环水 务有限责任公司西侧二期预留地;
- 3. 工程规模: 本次扩建污水处理规模 10 万 m3/d, 其中附属建构筑物土建 10 万 m3/d, 设备安装 5 万 m3/d。涉及总用地 51785 平方米,主要包括粗格栅及进水泵房一座、细格栅及旋流沉砂池一座、生物池一座(远期增加一座)、沉淀池及污泥泵池一座(远期增加一座)、提升泵池一座、高效池一座、深床滤池及反洗设备间一座、接触池一座、污泥均质池一座、污泥脱水车间一座、1#变电间及碳源投加间一座、2#变电间及除磷加药间一座、鼓风机房一座、加氯及出水水质分析间一座、除臭滤池二座;污水处理工艺采用改进的五段式 Bardenpho +高效沉淀池+深床滤池+二氧化氯消毒的处理工艺,出水水质标准为一级 A 标准。
 - 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 17830.00万元。
 - 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书;
- 3. 投标文件;

4.	专用条件	
1.	< 111 % 11	,

- 5. 通用条件:
- 6. 附录, 即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部

分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 赵健铭 ,身份证号码: 330501198211249436,

注册号: 全国注册 33009156

五、签约酬金

签约酬金(大写): 壹佰伍拾叁万叁仟陆佰元整(Y1533600.00元)。 包括:

- 1. 监理酬金: 1533600.00元。
- 2. 相关服务酬金: 其中:
- (1) 勘察阶段服务酬金: ______________________________。
- (3) 保修阶段服务酬金: _____/
- (4) 其他相关服务酬金: /

六、期限

1. 监理期限:

本合同工期与施工工期同步(自合同签订后开始至本工程竣工资料 备案归档、保修阶段服务)及缺陷责任期阶段服务。

- 2. 相关服务期限:
- (1) 勘察阶段服务期限自 / 年 /月 / 日始,至 / 年 / 月 / 日止。

	(2)	设计阶	段服务	务期限	自_	/	_年_	/	月_	/	日始,	至_	/	_年_	_/
月_/	日	止。													

- (3) 保修阶段服务期限自_/___年__/月__/日始,至__/__年_/ 月_/日止。
- (4)其他相关服务期限自_/_年_/月_/日始,至_/_年_/_月 / 目止。

七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房 屋、资料、设备',并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

- 1. 订立时间: 2018 年 12 月 1 日。
 - 2. 订立地点:建设单位办公室。
- 3. 本合同一式 _六_份, 具有同等法律效力, 正本_两_份, 副本_四 份。

委托人: (盖章)	监理人: (盖章)
住所:	住所: 湖州市田盛街 801 号
邮政编码:	邮政编码: 313000
法定代表人或其授权	法定代表人或其授权
的代理人:(签字)	的代理人:(签字)
开户银行:	开户银行: 中国银行湖州市分行吉山支行
账号:	账号: 371458341933
电话:	电话: 0572-2093005
传真:	传真: 0572-2090418
申子邮箱:	电子邮箱:

4. 总监变更表

湖州市在建工程项目负责人变更备案申请表

工程项目名称及标段: 湖州市东部新区污水处理厂二期工程监理项目

			-			
建设单位名称	湖州中环	水务有限责任公司	施	工许可证号	3305	02201905290301
项目工期起止时间		12		建设规模 (中标价)	153.	36 万元
项目招标情况	□直接发 □市区	包 □邀	请招标	开发区	用公 D i	F招标 南浔区
工程地点	湖州市吴 预留地	兴区八里店镇叶堤漾	路 268	8号湖州中耳	不水务	有限责任公司西侧二其
申请变更事项	□变更	项目负责人	□/变	更项目总监		
原项目负责人情况	姓名	赵健铭		本人签字确	认	10 1 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 ·
(项目总监)	手 机	13567234100		注册证书号	3	3009156
拟变更项目负责人	姓名	吴晶		本人签字确	认	3 13
情况 (项目总监)	手 机	13567955524		注册证书号		3014525
申请变更原因	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □	□因自身原因导致工程项目发生重大质量、安全事故的; □有违法、违规、违纪行为,被暂停或吊销担任项目经理资格; □不能胜任所承担的工程任务,发包人要求更换(应提供发包人要求更换的通知并经总监理工程师签署盖章) □变更工作单位(应提供原单位出具的离职证明和现单位提供的社保); □患严重疾病需要治疗或修养,时间在一个月以上或超过合同工期二分之一以上(应提供由二级甲等级及以上等级的医院的经主治医生签名的诊断书和住院、休养证明); □其他不可抗力				
总监)中标时的业绩						
变更项目负责人(项目总监)现有业绩	7	THE WAR WAS A	412	74 74	\n >4 /	***************************************
施工(监理)企业盖盖法人代表签字: 24 建设主管部门(盖章)	50月日	项目招标代理业绩相单 第 5 页目负责人	签字:	6053390	设单位10月10日338	放水 条
			330	00000000		29年5月21日

(三) 湖州市西部南部水厂互通主干管工程

1. 获奖证明: 2025 年度湖州市建设工程"飞英杯"奖(优质工程)

湖州市住房和城乡建设局文件

湖建发[2025]12号

湖州市住房和城乡建设局关于 公布 2025 年度湖州市建设工程 "飞英杯"奖(优质工程)评审结果的通知

各区(县)建设局、南太湖新区建发局、长合区建发局,各有关单位:

按照《湖州市建设工程飞英杯奖(优质工程)评审办法》(湖建发[2019]160号)、《关于做好2025年度湖州市建设工程飞英杯奖(优质工程)评审工作的通知》要求,经企业申报、区县推荐、资料核实、初审、现场复查、评审投票、局党委会议审定、社会公示等程序,现已评出"常溪片区规划中学(新城中学)建设项目(包括装饰装修、室外配套工程)"等256项工程为2025年度湖州市建设工程"飞英杯"奖(优质工程),详见附件,现

-1-

予以公布。

希望获奖单位和个人再接再厉, 创建更多更好优质工程。同 时,也希望其他相关单位向先进学习,提高质量意识,弘扬工匠 精神,促进我市建设工程质量进一步提高。

> 附件: 2025 年度湖州市建设工程"飞英杯"奖(优质工程) 名单



附件

2025 年度湖州市建设工程"飞英杯"奖 (优质工程)名单

(单位后为项目经理、总监)

一、房建工程

1. 工程名称: 常溪片区规划中学(新城中学)建设项目(包括

装饰装修、室外配套工程)

承建单位: 浙江大东吴集团建设有限公司(杨 健)

参建单位: 浙江天瓦建设有限公司〈装饰装修〉(姚立勋)

建设单位: 湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会

设计单位: 湖州市规划设计研究院

监理单位:东南建设管理有限公司(沈 凯)

2. 工程名称: 吴兴区消防救援大队搬迁工程

承建单位: 浙江大东吴集团建设有限公司(顾百金)

建设单位: 湖州市吴兴区应急救援指挥中心

设计单位: 浙江大学城乡规划设计研究院有限公司

监理单位: 浙江永诚建设工程管理有限公司(许振华)

3. 工程名称: 年产 6 万吨模块化钢结构件建设项目二期

(1#办公楼)(含装修)

承建单位: 浙江乔兴建设集团有限公司(诸 燕)

参建单位: 浙江乔兴科技有限公司〈电子与智能化〉(朱永军)

建设单位: 湖州瑞昇房地产开发有限公司

设计单位: 浙江省工业设计研究院有限公司/杭州绿城衡宇

环境设计有限公司

监理单位: 浙江天和建筑设计有限公司(邵小东)

195. 工程名称: 安吉县省级高新技术产业园区配套设施项目之绕

城北线(三观路至环岛东路)道路改建工程(一期)

承建单位: 浙江新宏建设有限公司(朱渭清)

建设单位: 浙江安吉经济开发区管理委员会

设计单位: 华设设计集团股份有限公司

监理单位: 浙江德稻工程咨询有限公司(吕彦祎)

196. 工程名称: 常溪农民社区安置房(四期)绿化市政工程一标段

承建单位: 浙江华昌建设有限公司(郑晓冬)

建设单位: 湖州南太湖高新园区开发管理有限公司

设计单位: 湖州市规划设计研究院

监理单位: 东南建设管理有限公司(张 伟)

197. 工程名称: 湖州市西部南部水厂互通主干管工程一标段

承建单位: 浙江乔兴建设集团有限公司(朱海燕)

建设单位: 湖州市水务集团有限公司

设计单位:中国市政工程西北设计研究院有限公司

监理单位:东南建设管理有限公司(贾庆林)

198. 工程名称: 湖州市西部南部水厂互通主干管工程三标段

承建单位: 浙江天力建设集团有限公司(李 涛)

210. 工程名称: 湖州南太湖新区滨湖街道污水系统提升工程—

湖滨小区等四个小区零直排改造工程

承建单位: 浙江长兴市政建设有限公司(董玉琪)

建设单位: 湖州市人民政府滨湖街道办事处/

浙江南太湖控股集团有限公司

设计单位: 湖州市规划设计研究院

监理单位: 杭州天恒投资建设管理有限公司(凌 海)

211. 工程名称: 灵峰旅游度假区旅游观光配套设施提升工程之里

荣路(顶森路--嘉祥路)道路及桥梁新建工程

承建单位: 浙江乔兴建设集团有限公司(王 倩)

建设单位:安吉县人民政府灵峰街道办事处

(安吉灵峰旅游度假区管理委员会)

设计单位: 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

监理单位: 浙江永诚建设工程管理有限公司(朱剑华)

212. 工程名称: 湖州市西部南部水厂互通主干管工程二标段

承建单位: 浙江大东吴集团建设有限公司(陈 伟)

建设单位: 湖州市水务集团有限公司

设计单位:中国市政工程西北设计研究院有限公司

监理单位:东南建设管理有限公司(贾庆林)

213. 工程名称: 埭溪镇美妆情景商业街项目(市政绿地工程)

承建单位: 浙江美亿生态建设有限公司(陆承敏)

建设单位: 美妆(湖州) 实业投资集团有限公司

设计单位:中瀚设计集团有限公司

监理单位: 湖州和辰工程管理有限公司(王 硕)



2. 中标通知书

中标通知书



项目编号: JSG(F)2022-007

浙江东南建设管理有限公司:

根据<u>湖州市西部南部水厂互诵主干管工程监理项目</u>招标文件和你单位于<u>2022</u>年4月7日9时30分提交的投标文件,于<u>2022</u>年4月7日9时30分在 <u>湖州市民服务中心2号楼开标</u>室开标。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人,现确定你单位为上述工程<u>公开</u>招标的中标人,主要中标条件 如下:

项目名称	湖州市西部南部水厂互通主干管工程监理 项目	工程规模	新建DN2200 [^] DN1800输水管,DN2600-2400 套管,全长约13.5公里				
工程地点	起点为高铁站环北路处沿环北路	8三环西路二环	南路与湖山大道输水管连接				
招标范围	包括但不限于所有前期、管道铺	设等所有工程施	工的全过程监理和相关服务				
中标价格	2526800元 大写:	2526800元 大写,贰佰伍拾贰万陆仟捌佰元整					
工期	与施工同步	项目总监	贾庆林 (市政公用工程)				
项目负责人		61					
相关证书名称	中华人民共和国注册监	理工程师注册执	业证书: 33005110				
和编号							

到我单位<u>湖州市水务集团有限公司</u>签订工程承包合同。



日期: 2022年 4 月 13 日

(签字或盖章)

日期: 2022年 4 月 13 日

3. 合同协议书

正本

(GF-2012-0202)

合同编号: DN2022-018

湖州市西部南部水厂互通主干管工程监理 项目

建设工程监理合同(示范文本)

业 主: 湖州市水务集团有限公司

监理单位: 浙江东南建设管理有限公司

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人 (全称): 湖州市水务集团有限公司

监理人 (全称): 浙江东南建设管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他 有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则, 双方就下述工 程委托监理与相关服务事项协商一致, 订立本合同。

- 一、工程概况
- 1. 工程名称: 湖州市西部南部水厂互通主干管工程监理项目;
- 2. 工程地点: <u>起点为高铁站环北路处沿环北路三环西路二环南路与</u> 湖山大道输水管连接;
- 3. 工程规模: 新建 DN2200~DN1800 输水管, DN2600-2400 套管, 全长约 13.5 公里。
 - 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 约3.5亿元。
 - 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
 - 4. 专用条件:
 - 5. 通用条件:
 - 6. 附录, 即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

	本合同签订后,	双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部	13
分。			

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 贾庆林,身份证号码: 330501197110119419. 注册号: 全国注册 33005110。

五、签约酬金

签约酬金(大写): **贰佰伍拾贰万陆仟捌佰**元整(¥2526800,00元)。 包括:

- 1. 监理酬金: 2526800.00元。
- 2. 相关服务酬金: / 。 其中:
- (1) 勘察阶段服务酬金: ______/ 。
- (2) 设计阶段服务酬金: _____/
- (3) 保修阶段服务酬金: ____/
- (4) 其他相关服务酬金: _____/___

六、期限

1. 监理期限:

与施工同步(监理服务期同实际施工工期,包括合同签订后开始至 本工程竣工资料备案归档及保修阶段服务、养护期及结算审计期间的配 合工作。)

- 2. 相关服务期限:
- (1) 勘察阶段服务期限自_/_年_/月_/_日始,至_/_年_/ 月_/_ 日止。
- (2) 设计阶段服务期限自_/_年_/月_/日始,至_/ 年_/ 月/日止。
 - (3) 保修阶段服务期限自 / 年 /月 /日始,至 / 年 /

H	1	-	- 1	
月	/	\vdash	止	
/1	/	\vdash		0

(4)其他相关服务期限自<u>/</u>年<u>/</u>月<u>/</u>日始,至<u>/</u>年<u>/</u>月 ___日止。

七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 八、合同订立
- 1. 订立时间: 2022 年 5 月 10 日。
- 2. 订立地点: 委托人单位。

3. 本合同一式 10份,具有同等法	生律效力,委托人执 <u>6</u> 份,监
理人执_4_第一条集	海 设管理
委托人: 垂(盖草) 福	监理从完
住所:	住所 湖州市田盛街 801号
邮政编码:	邮政编码: 313000
法定代表人或其授权	法定代表人或其授权 /
代理人:(签章)	代理人:(签章)
开户银行:	开户银行:中国银行湖州市分行
账号:	账号: 371458341933
电话:	电话: 0572-2093005
传真:	传真: 0572-2090418
电子邮箱:	电子邮箱:



(四)中心城区污水零直排工程-龙溪小区、海锦花园、龙溪苑小区零直排项目

1. 获奖证明: 2025 年度湖州市建设工程"飞英杯"奖(优质工程)

湖州市住房和城乡建设局文件

湖建发[2025]12号

湖州市住房和城乡建设局关于 公布 2025 年度湖州市建设工程 "飞英杯"奖(优质工程)评审结果的通知

各区(县)建设局、南太湖新区建发局、长合区建发局,各有关单位:

按照《湖州市建设工程飞英杯奖(优质工程)评审办法》(湖建发[2019]160号)、《关于做好2025年度湖州市建设工程飞英杯奖(优质工程)评审工作的通知》要求,经企业申报、区县推荐、资料核实、初审、现场复查、评审投票、局党委会议审定、社会公示等程序,现已评出"常溪片区规划中学(新城中学)建设项目(包括装饰装修、室外配套工程)"等256项工程为2025年度湖州市建设工程"飞英杯"奖(优质工程),详见附件,现

-1-

予以公布。

希望获奖单位和个人再接再厉,创建更多更好优质工程。同时,也希望其他相关单位向先进学习,提高质量意识,弘扬工匠精神,促进我市建设工程质量进一步提高。

附件: 2025 年度湖州市建设工程"飞英杯"奖(优质工程) 名单



附件

2025 年度湖州市建设工程"飞英杯"奖 (优质工程)名单

(单位后为项目经理、总监)

一、房建工程

1. 工程名称: 常溪片区规划中学(新城中学)建设项目(包括

装饰装修、室外配套工程)

承建单位: 浙江大东吴集团建设有限公司(杨 健)

参建单位: 浙江天瓦建设有限公司〈装饰装修〉(姚立勋)

建设单位: 湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会

设计单位: 湖州市规划设计研究院

监理单位:东南建设管理有限公司(沈 凯)

2. 工程名称: 吴兴区消防救援大队搬迁工程

承建单位: 浙江大东吴集团建设有限公司(顾百金)

建设单位: 湖州市吴兴区应急救援指挥中心

设计单位: 浙江大学城乡规划设计研究院有限公司

监理单位: 浙江永诚建设工程管理有限公司(许振华)

3. 工程名称: 年产 6 万吨模块化钢结构件建设项目二期

(1#办公楼)(含装修)

承建单位: 浙江乔兴建设集团有限公司(诸 燕)

参建单位: 浙江乔兴科技有限公司〈电子与智能化〉(朱永军)

202. 工程名称: 常溪农民社区安置房(四期)绿化市政工程二标段

承建单位: 浙江天力建设集团有限公司(刘德春)

建设单位: 湖州南太湖高新园区开发管理有限公司

设计单位: 湖州市规划设计研究院

监理单位: 杭州大江建设项目管理有限公司(宋 杰)

203. 工程名称: 年产 6 万吨模块化钢结构件建设项目二期

(市政绿地)

承建单位: 浙江乔兴建设集团有限公司(谢国强)

建设单位: 浙江乔兴绿色建筑有限公司

设计单位: 浙江天辰建筑设计有限公司

监理单位: 浙江东合建设管理有限公司(杨修哲)

204. 工程名称: 外庄单元 XN-02-02-03B-1 地块房地产开发项目

市政工程

承建单位: 浙江瑞美生态建设股份有限公司(施斌杰)

建设单位: 湖州房总地产开发集团有限公司

设计单位: 湖州市规划设计研究院

监理单位: 湖州市中立建设工程监理有限公司(张建平)

205. 工程名称:中心城区污水零直排工程-龙溪小区、海锦花园、

龙溪苑小区零直排项目

承建单位: 浙江同泰建设集团有限公司(黄荣胜)

建设单位: 湖州市住房和城乡建设局/浙江湖州环太湖集团

有限公司/湖州经开投资发展集团有限公司

设计单位: 湖州市规划设计研究院

监理单位: 东南建设管理有限公司(余爱平)

东南建设管理有限公司

2. 中标通知书

中标通知书



赛

项目编号, ISG (F) 2022-015

浙江东南建设管理有限公司。

根据**凤凰街道城镇老旧小区改造项目(二期工程)及中心城区行水零直接工程—标段监理项目**招标文件和恢单位于2022年7月28日全时30分提交的投标文件。于2022年7月28日9时30分在<u>湖州市仁皇山片区金盖山路66号湖州市民服务中心内【2号楼2楼261-3会议室】</u>开标。招标人根接译标委员全推落的中标做供人,现确定依单位为上述工程会开招标的中标人,主要中标条件的下。

项目名称	工程)及中心城区行水零直排工程一标 (设规模 或投资 5算)	老旧小区改造总建筑面积约16万平方米,污水零直 排主要包含龙溪小区及龙溪龙小区的雨污水管网改 造、雨污水立管改造等		
建设地点	位于凤凰街道龙溪小区	、海绵花	范围、龙溪苑小区及德申苑小区		
招标范围	主要内容包括但不限于市政系统、建筑整治、基础设施、公共空间改造、绿化景观、给排水管道、强弱电管 线、智能化、精装修等其他配套工程的所有工程的全过程监理和相关服务。缺陷责任期阶段监理和相关服 务				
中标价格	¥123.3800万元 大 ³	引人民	币壹佰贰拾叁万叁仟捌佰元整		
服务期	与施工同步[监理服务期间实际施工工期(包 含绿化养护期),包括合同签订后开始至本 工程被工资制备案归档及保修阶段服务]	項目总监	余爱平		
目总监相关证书名 称和编号 备 往	电华入民共和国往 组		學师注册执业证书: 33009155		
(盖章)	1前,對我单位浙江湖州环太湖集团有限公司 2035001 法定代末人	(湖州市	凤凰路643号)签订工程监理率包含同。		
(盖章)	日期 2022年 8 月 5 日 日期 2022年 8 月 5 日	1 E 35050	7 聂 舸		
	THE THE PASSES AND A D				



3. 合同协议书

副 本 合同编号: DN2022-063-1

(GF-2012-0202)

凤凰街道城镇老旧小区改造项目(二期工程)及中心城区污水零直排工程一标段监理项目一污水零直排监理项目 建设工程监理合同 CJ-FW07-B0

业 主: 湖州市住房和城乡建设局

监理单位:浙江东南建设管理有限公司

代建单位: 湖州经开投资发展集团有限公司、

浙江湖州环太湖集团有限公司

住房城乡建设部 制定 国家市场监督管理总局

第一部分 合同协议书

委托人 (甲方): 湖州市住房和城乡建设局

监理人 (乙方): 浙江东南建设管理有限公司

代建单位 (丙方): 湖州经开投资发展集团有限公司、

浙江湖州环太湖集团有限公司

本项目为代建项目(详见代建协议),本合同中所有涉及发包人的权利、义务均由代建单位代为享有、履行。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

- 一、工程概况
- 1. 工程名称: 凤凰街道城镇老旧小区改造项目(二期工程)及中心 城区污水零直排工程一标段监理项目-污水零直排监理项目;
 - 2. 工程地点:位于凤凰街道龙溪小区、海锦花园、龙溪苑小区:
- 3. 工程规模: <u>主要包含龙溪小区、海锦花园及龙溪苑小区的雨污水</u> 管网改造、雨污水立管改造等。
 - 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:约1925万元。
 - 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程):
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
 - 4. 专用条件:

- 5. 通用条件;
- 6. 附录,即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部

分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 余爱平,身份证号码: 362330197504061799,

注册号: 全国注册 33009155。

五、签约酬金

签约酬金 (大写): <u>**叁拾万伍仟捌佰**元整</u> (¥<u>305800.00</u>元)。 包括:

1. 监理酬金: 305800.00元。

2.	相关服务酬金:	/

其中:

- (2) 设计阶段服务酬金: ___________。

六、期限

1. 监理期限:

与施工同步[监理服务期同实际施工工期(包含绿化养护期),包括合同签订后开始至本工程竣工资料备案归档及保修阶段服务]。

2. 相关服务期限:

(1) 勘察阶段服务期限自<u>/</u>年<u>/</u>月<u>/</u>日始,至<u>/</u>年<u>/</u>月_/ 月<u>/</u>日止。

- (2)设计阶段服务期限自_/__年__/月__/ 日始,至__/__年__/ 月__/_ 日止。
- (3) 保修阶段服务期限自_/___年__/月__/日始,至__/_年_/ 月__/日止。
- (4)其他相关服务期限自<u>/</u>年<u>/</u>月<u>/</u>日始,至<u>/</u>年<u>/</u>月 <u>/</u>日止。

七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

- 1. 订立时间: __2022_年_8_月_10_日。
- 2. 订立地点:委托人单位。
- 3. 本合同一式 <u>玖</u>份,三方各执<u>叁</u>份,具有同等法律效力,

自三方共同签字并盖章之日起立即生效。

甲 方:(盖章)

法定代表人或其授权

的代理》:「(签章用)

地 址: 浙江省湖州市莲花庄路 137号

邮政编码: 313000

申 话:

传 真:

电子邮箱:

开户银行:中国建设银行湖州分行

账 号: 33001643500050020977

乙 方: (盖章)

法定代表人或其授权

的代理人:(签章)

地 址:湖州市田盛街 801 号

邮政编码: 313000

电 话: 0572-2093005

传 真: 0572-2090418

电子邮箱: /

开户银行:中国银行湖州市分行

账 号: 371458341933

丙方:湖州经开投资发展集团有限公司 浙江湖州环太湖集团有限公司 法定代表人或其授权

的代理人:(签章)

地 址: 田园东路 228 号

邮政编码: 313000

电话:

传 真:

电子邮箱:

开户银行:中国建设银行湖州南太湖新区支行 农业银行湖州绿色支行

账 号: 33001649135053010593

正本

(GF-2012-0202)

合同编号: DN2022-063-2

凤凰街道城镇老旧小区改造项目(二期工程)及中心城区污水零直排工程一标段监理项目-凤凰街道城镇老旧小区改造项目建设工程监理合同 CJ-FW07-B0

业 主: 湖州市人民政府凤凰街道办事处

监理单位:浙江东南建设管理有限公司

代建单位:浙江湖州环太湖集团有限公司

住房城乡建设部 制定 国家市场监督管理总局 W. TV. M.

第一部分 合同协议书

委托人 (甲方): 湖州市人民政府凤凰街道办事处

监理人 (乙方): <u>浙江东南建设管理有限公司</u>

代建单位 (丙方): 浙江湖州环太湖集团有限公司

本项目为代建项目(详见代建协议),本合同中所有涉及发包人的权利、义务均由代建单位代为享有、履行。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他 有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工 程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

- 一、工程概况
- 1. 工程名称: 凤凰街道城镇老旧小区改造项目(二期工程)及中心 城区污水零直排工程一标段监理项目-凤凰街道城镇老旧小区改造项目:
- 2. 工程地点:<u>位于凤凰街道龙溪小区、海锦花园、龙溪苑小区及德</u>申苑小区;
 - 3. 工程规模: 老旧小区改造总建筑面积约 16 万平方米。
 - 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 约 5785 万元。
 - 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程):
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
 - 4. 专用条件:
 - 5. 通用条件:

0	H/1 =	HH
6.	附录,	即
U.	111 71 9	nl.

附录 A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部 分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: <u>余爱平</u>,身份证号码: 362330197504061799,

注册号: 全国注册 33009155。

五、签约酬金

包括:

1. 监理酬金: 928000.00元。

2.	相关服务酬金:	
甘	中.	

- (1) 勘察阶段服务酬金: _____/
- (2) 设计阶段服务酬金: _____/
- (3) 保修阶段服务酬金: _____/
- (4) 其他相关服务酬金: _____/

六、期限

1. 监理期限:

与施工同步[监理服务期同实际施工工期(包含绿化养护期),包括 合同签订后开始至本工程竣工资料备案归档及保修阶段服务]。

- 2. 相关服务期限:
- (1) 勘察阶段服务期限自__/__年__/月_/_ 日始,至__/ 年__/ 月_/_日止。
 - (2) 设计阶段服务期限自 / 年 / 月 / 日始,至 / 年 /

月_/_日止。

- (3) 保修阶段服务期限自_/___年__/月__/日始,至__/_年_/ 月 / 日止。
- (4)其他相关服务期限自_/_年/月/日始,至/年/月 / 日止。

七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房 屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

- 1. 订立时间: __2022 年 8 月 10 日。
- 2. 订立地点:委托人单位。
- 3. 本合同一式 玖 份, 三方各执 叁 份, 具有同等法律效力,

自三方共同签字并盖章之日起立即

方: (盖章)

法定代表人或其授权

的代理人:(签章)店

址: 凤凰路 643 号 地

邮政编码: 313000

申 话:

传 真:

电子邮箱:

开户银行: 湖州银行南太湖新区支行 开户银行: 中国银行湖州市分行

账 号: 800004059000115

Z

法定代表人或其授权

的代理人:(签章)

地 址: 湖州市田盛街 801 号

邮政编码: 313000

话: 0572-2093005

真: 0572-2090418

电子邮箱: /

账 号: 371458341933

丙 方: (答章 人 湖東 分 法定代表人或 其 投 权 ▲

的代理人:(签

也 址: 田园兼路 228 号

邮政编码: 313000

电 话:

传 真:

电子邮箱:

开户银行:农业银行湖州绿色支行

账 号: 19100101040005311

- (五) 湖州市内环(北线) 快速化改造工程一标段 EPC 总承包项目
- 1. 获奖证明: 2023 年度浙江省建筑施工安全生产标准化管理优良工地

浙江省住房和城乡建设厅文件

浙建质安发〔2023〕156号

省建设厅关于公布 2023 年度浙江省建筑 施工安全生产标准化管理优良 工地考评结果的通知

各市建委(建设局),杭州市园林文物局,省交通运输厅、省 水利厅、省能源局:

根据《浙江省建筑施工安全生产标准化管理优良工地考评实施办法》(浙建〔2022〕4号),经有关单位和部门考核推荐、我厅组织专家审查,确定"萧政工出〔2019〕14号地块(大立科技创业园)"等702项工程为2023年度浙江省建筑施工安全生产标准化管理优良工地,其中"人才公寓房(长租房)项目"等58项工程为施工扬尘污染防控、施工噪声污染防控或建筑垃圾减量化示范项目,现予公布。



2023 年度浙江省建筑施工安全生产标准化管理优良工地名单

房屋市政工程

.杭/	州 (不含园林工程)							
字号	申报项目	申报企业	项目 经理	监理企业	总监理 工程师	工程总 承包企业	参建 企业	备注
1	萧政工出[2019]14 号地块(大 立科技创业园)	大立建设集团有限公司	周大龙	浙江恒翔工程管理 有限公司	朱国庆			
2	江干区笕桥职业高级中学(暂	海天建设集团有限公司	李想	浙江鑫润工程管理 有限公司	赵红梅			
2	名)项目一标段、二标段	浙江国丰集团有限公司	傅凯龙	浙江鑫润工程管理 有限公司	赵红梅			
3	中法航空大学	上海建工集团股份有限公司	严凯	浙江江南工程管理 股份有限公司	侯国松	111112		
4	三角小学	浙江恒山建设有限公司	高海明	天津华北工程管理 有限公司	赵世敏			
5	浙江大学紫金港校区西区图书 馆、档案馆	杭州中宙建工集团有限公司	杨小军	浙江泛华工程咨询 有限公司	付强	1	浙江中工联合 工程有限公司	
6	余政储出【2018】19 号开发项 目(C16 地块)	杭州中宙建工集团有限公司	王丽丽	杭州江东建设工程 项目管理有限公司	包朝榜	3.13		
7	前进初级中学(一期)	杭州中宙建工集团有限公司	汪金涛	浙江工程建设管理 有限公司	李志福	- 4		
8	浙江大学医学院附属邵逸夫医 院五期建设工程	中国建筑第二工程局有限公司	封月恒	五洲工程顾问集团 有限公司	朱志刚	1		
9	中国移动浙江信息通信产业园 二期工程	浙江瓯立园林建设有限公司	蓝利军	浙江泛华工程咨询 有限公司	许文庆			

- 28 —

59	温州市黄石山增压泵站工程	浙江国丰集团有限公司	朱文刚	浙江华厦建设项目 管理有限公司	王国创			
60	龙港市城市湿地公园二期工程 项目	浙江原野建设有限公司	蒋弋阳	浙江建科工程项目 管理有限公司	刘志勇			
4.湖/	H							
序号	申报项目	申报企业	项目经理	监理企业	总监理工 程师	工程总承 包企业	参建企业	备注
1	湖州市第二中学食堂重建工程	浙江大东吴建筑科技有限公司	余颖	浙江永诚建设工程 管理有限公司	祝向明		浙江大东吴集	"施工扬尘污染防控、施工 染防控、施工 噪声污染防 控、建筑垃圾 减量化"示范 项目
2	湖州师范学院科技园项目-研 究生公寓楼及研究生生活服务 中心	浙江大东吴集团建设有限公司	管娴娴	东南建设管理有限 公司	牟利			
3	湖东分区 HD-03-04-03A 地块 开发建设项目	华煜建设集团有限公司	方志慧	浙江嘉宇工程管理 有限公司	金梦龙			
4	湖东分区 HD-03-04-04A 地块 开发建设项目	浙江大东吴集团建设有限公司	张婉萍	东南建设管理有限 公司	余延松			
5	浙北医养结合健康中心	浙江同泰建设集团有限公司	赵建华	浙江蟠龙工程管理 有限公司	邱元清			
	湖州市内环(北线)快速化改 造工程一标段 EPC 总承包项目	中交广州航道局有限公司	陈宏	东南建设管理有限 公司	孙卫荣		浙江升浙建设 集团有限公司	
6	湖州市内环(北线)快速化改 造工程二标段EPC总承包项目		田显军	东南建设管理有限 公司	孙卫荣			

2. 中标通知书

2018224

表 5

项目编号: JSG(F)2018-036

中标通知书

浙江东南建设管理有限公司:

根据<u>湖州市内环(北线)快速化改造工程 EPC 总承包监理项目</u>招标文件和你单位于 2018年 11月 30 日提交的投标文件,于 2018年 11月 30 日在湖州市民服务中心 2 号楼 265 号开标室_开标。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人,现确定你单位为上述项目_公 开招标的中标人,主要中标条件如下:

项目名称	湖州市内环(北线)快速 化改造工程 EPC 总承包监 理项目	建设规模	廊长约 4.8 公 幅双层斜拉桥	10 米, 其中综合管 里, 风荷桥采用双 主跨 128m, 龙溪北 首单向长约 600 米				
建设地点		三环东路至西塞山路						
招标范围	朗州市内环(北线)快速化改造工程施工全过程监理招标,具体包括道路、 桥梁、排水、综合管廊、隧道、照明、交安设施等所有工程的施工全过程 监理和相关服务							
中标价格	18780000 元	18780000 元 大写: 壹仟捌佰柒拾捌万元整						
服务期	与施工同步(监理服务期同实 包括合同签订后开始至本工程		项目总监	孙卫荣				
	案归档及保修阶段服务	务)		(市政公用工程)				
项目总监 相关证书名称和 编号	国家注	册监理工程	师(33008408)	,				
备 注								

州市二里桥)

招标单位(盖章)

代理机构 (盖章)

(签字或盖章)

日期: 2018年 12月 11日

项目负责人: 美之乡 (签字或盖章)

日期: 年ル月リ日

(签字或盖章)

日期: 2018年 12月11日 中标单位存档



3. 合同协议书

(GF - 2012 - 0202)

16 2019 - 124 合同编号: DN2018-132

湖州市内环(北线)快速化改造工程 EPC 总承 包监理项目

建设工程监理合同 (示范文本)

主: 湖州市华兴城建发展有限公司

监理单位: 浙江东南建设管理有限公司

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人 (全称): 湖州市华兴城建发展有限公司

监理人 (全称): 浙江东南建设管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他 有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工 程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

- 一、工程概况
- 1. 工程名称: <u>湖州市内环(北线)快速化改造工程 EPC 总承包监理</u>项目;
 - 2. 工程地点: 三环东路至西塞山路;
- 3. 工程规模: 项目全长约 9710 米, 其中含立交桥, 综合管廊长约 4.8 公里; 风荷桥采用双幅双层斜拉桥主跨 128m, 龙溪北路~青铜路隧道 单向长约 600 米。
 - 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 约317000万元。
 - 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书;
- 3. 投标文件;
- 4. 专用条件;
- 5. 通用条件;
- 6. 附录,即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

1

	本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部
	分。
Ř	四、总监理工程师
	总监理工程师姓名: <u>孙卫荣</u> ,身份证号码:_330501197707074030_,
	注册号: _全国注册 33008408 _。
	五、签约酬金
	签约酬金 (大写): 壹仟捌佰柒拾玖 元整 (¥18780000.00 元)。
	包括:
	1. 监理酬金: 18780000 元。
	2. 相关服务酬金:。
	其中:
	(1) 勘察阶段服务酬金:。、
	(2) 设计阶段服务酬金:。
	(3) 保修阶段服务酬金:。
	(4) 其他相关服务酬金:。
	六、期限
	1. 监理期限:
	本合同工期与施工同步(监理服务期同实际施工工期,即自本工程
	合同签订后开始至本工程竣工资料备案归档及保修阶段服务)。
	2. 相关服务期限:
	(1) 勘察阶段服务期限自_/_年_/月_/_日始,至_/_年_/
	月_/日止。
	(2)设计阶段服务期限自_/_年_/月_/日始,至_/_年_/
	月_/ 日止。
	(3) 保修阶段服务期限自_/年/月/日始,至/_年_/
	月/_日止。
	2

(4)其他相关服务期限自_/_年_/月_/日始,至_/_年_/月 __日止。

七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

- 1. 订立时间: 2019 年 2 月 26 日。
 - 2. 订立地点:建设单位办公室。

3. 本合同一大 10. 66 美有同等法律效力,委托人执_8_份,监

理人执_4_份。

委托人:___

住所: 湖州市二里桥路 1019 号

邮政编码: 313000

法定代表人或其授权

的代理人:(签字)

开户银行: 湖州市建行城中支行

账号: 33001649835050006460

电话: 0572-2535322

传真:____

电子邮箱:____

监理人: (盖章)

住所: 湖州市田盛街 801

邮政编码: 313000

法定代表人或其授权

的代理人:(签字) 之内

开户银行: 中国银行湖州市分行吉山支行

账号: <u>371458341933</u>

电话: 0572-2093005

传真: 0572-2090418

电子邮箱:_____

.5



五、项目总监理工程师获奖情况

总监理工程师近5年获奖情况一览表

序号	获奖工程名称	获奖名称	颁奖单位	获奖时间	级别
1	湖州市西部南部水厂互通 主干管工程	2025 年度湖州市 建设工程"飞英 杯"奖(优质工程)	湖州市住 房和城乡 建设局	2025年6月10日	市级
2	湖州市西部南部水厂互通 主干管工程	2024 年度湖州市 建筑安全文明施 工标准化工地	湖州市住 房和城乡 建设局	2024年11月13日	市级
3	南宁市玉洞大道(八尺江一 八鲤工业园)三标段、四标 段(K17+180~K20+171.395) 施工监理	2021 年广西建设 工程"真武阁杯" 奖(最高质量奖)	广西建筑 业联合会	2021年4月29日	省级

注:按《资信标要求一览表》中的要求填写此表,并按要求附上相关证明材料。

企业名称变更证明

变更登记情况

登记情况:

注册号/统一社会信用

代码: 9133050214696622XU

企业名称: 东南建设管理有限公司

住所(经营场所): 浙江省湖州市山水阳光小区7幢太湖路621号 法定代表人(负责人): 王伟东 企业类型: 其他有限责任公司

注册资本(资金数额): 10010 万人民币元 登记机关: 湖州市市场监督管理局

湖州南太湖新区分局

经营起始日期: 1993-07-20

经营截止日期: 长期

核准日期: 2022-11-14

经营范围: 许可项目: 建设工程监理; 水利工程建设监理; 工程造价咨询业务; 建设工程

勘察;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建 设活动; 建筑智能化工程施工; 建设工程质量检测; 室内环境检测; 建筑劳务 分包:代理记账:从事会计师事务所业务;房地产开发经营(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一 般项目: 工程管理服务; 采购代理服务; 招投标代理服务; 政府采购代理服务; 规划设计管理; 工程和技术研究和试验发展; 技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广; 信息技术咨询服务; 财务咨询; 教育咨询服 务(不含涉许可审批的教育培训活动);房地产咨询;物业管理;编制项目建议 书,编制项目可行性研究报告,项目申请报告、资金申请报告,评估咨询(除依

法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

次数 变更事项 变更前内容 变更后内容

核准时间

18 名称变更 浙江东南建设管理有限公司 东南建设管理有限公司

(本资料仅供参考,不得作为经营凭证.)

打印日期:2022-11

(一) 湖州市西部南部水厂互通主干管工程

1. 获奖证明: 2025 年度湖州市建设工程"飞英杯"奖(优质工程)

湖州市住房和城乡建设局文件

湖建发[2025]12号

湖州市住房和城乡建设局关于 公布 2025 年度湖州市建设工程 "飞英杯"奖(优质工程)评审结果的通知

各区(县)建设局、南太湖新区建发局、长合区建发局,各有关单位:

按照《湖州市建设工程飞英杯奖(优质工程)评审办法》(湖建发[2019]160号)、《关于做好2025年度湖州市建设工程飞英杯奖(优质工程)评审工作的通知》要求,经企业申报、区县推荐、资料核实、初审、现场复查、评审投票、局党委会议审定、社会公示等程序,现已评出"常溪片区规划中学(新城中学)建设项目(包括装饰装修、室外配套工程)"等256项工程为2025年度湖州市建设工程"飞英杯"奖(优质工程),详见附件,现

- 1 -

予以公布。

希望获奖单位和个人再接再厉,创建更多更好优质工程。同时,也希望其他相关单位向先进学习,提高质量意识,弘扬工匠精神,促进我市建设工程质量进一步提高。

附件: 2025 年度湖州市建设工程"飞英杯"奖(优质工程) 名单



附件

2025 年度湖州市建设工程"飞英杯"奖 (优质工程)名单

(单位后为项目经理、总监)

一、房建工程

1. 工程名称: 常溪片区规划中学(新城中学)建设项目(包括

装饰装修、室外配套工程)

承建单位: 浙江大东吴集团建设有限公司(杨 健)

参建单位: 浙江天瓦建设有限公司〈装饰装修〉(姚立勋)

建设单位: 湖州吴兴高新技术产业园区管理委员会

设计单位: 湖州市规划设计研究院

监理单位:东南建设管理有限公司(沈 凯)

2. 工程名称: 吴兴区消防救援大队搬迁工程

承建单位: 浙江大东吴集团建设有限公司(顾百金)

建设单位: 湖州市吴兴区应急救援指挥中心

设计单位: 浙江大学城乡规划设计研究院有限公司

监理单位: 浙江永诚建设工程管理有限公司(许振华)

3. 工程名称: 年产 6 万吨模块化钢结构件建设项目二期

(1#办公楼)(含装修)

承建单位: 浙江乔兴建设集团有限公司(诸 燕)

参建单位: 浙江乔兴科技有限公司〈电子与智能化〉(朱永军)

建设单位: 湖州瑞昇房地产开发有限公司

设计单位: 浙江省工业设计研究院有限公司/杭州绿城衡宇

环境设计有限公司

监理单位: 浙江天和建筑设计有限公司(邵小东)

195. 工程名称: 安吉县省级高新技术产业园区配套设施项目之绕

城北线(三观路至环岛东路)道路改建工程(一期)

承建单位: 浙江新宏建设有限公司(朱渭清)

建设单位: 浙江安吉经济开发区管理委员会

设计单位: 华设设计集团股份有限公司

监理单位: 浙江德稻工程咨询有限公司(吕彦祎)

196. 工程名称: 常溪农民社区安置房(四期)绿化市政工程一标段

承建单位: 浙江华昌建设有限公司(郑晓冬)

建设单位: 湖州南太湖高新园区开发管理有限公司

设计单位: 湖州市规划设计研究院

监理单位: 东南建设管理有限公司(张 伟)

197. 工程名称: 湖州市西部南部水厂互通主干管工程一标段

承建单位: 浙江乔兴建设集团有限公司(朱海燕)

建设单位: 湖州市水务集团有限公司

设计单位:中国市政工程西北设计研究院有限公司

监理单位:东南建设管理有限公司(贾庆林)

198. 工程名称: 湖州市西部南部水厂互通主干管工程三标段

承建单位: 浙江天力建设集团有限公司(李 涛)

210. 工程名称: 湖州南太湖新区滨湖街道污水系统提升工程—

湖滨小区等四个小区零直排改造工程

承建单位: 浙江长兴市政建设有限公司(董玉琪)

建设单位: 湖州市人民政府滨湖街道办事处/

浙江南太湖控股集团有限公司

设计单位: 湖州市规划设计研究院

监理单位: 杭州天恒投资建设管理有限公司(凌 海)

211. 工程名称: 灵峰旅游度假区旅游观光配套设施提升工程之里

荣路(顶森路--嘉祥路)道路及桥梁新建工程

承建单位: 浙江乔兴建设集团有限公司(王 倩)

建设单位:安吉县人民政府灵峰街道办事处

(安吉灵峰旅游度假区管理委员会)

设计单位: 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

监理单位: 浙江永诚建设工程管理有限公司(朱剑华)

212. 工程名称: 湖州市西部南部水厂互通主干管工程二标段

承建单位: 浙江大东吴集团建设有限公司(陈 伟)

建设单位: 湖州市水务集团有限公司

设计单位:中国市政工程西北设计研究院有限公司

监理单位:东南建设管理有限公司(贾庆林)

213. 工程名称: 埭溪镇美妆情景商业街项目(市政绿地工程)

承建单位:浙江美亿生态建设有限公司(陆承敏)

建设单位:美妆(湖州)实业投资集团有限公司

设计单位:中瀚设计集团有限公司

监理单位: 湖州和辰工程管理有限公司(王 硕)



2. 获奖证明: 2024 年度湖州市建筑安全文明施工标准化工地

http://jsj.huzhou.gov.cn/art/2024/11/14/art 1229210068 58924341.html



2024年度湖州市建筑安全文明施工标准化工地名单

序号	区县	工程名称	施工单位	项目负责人	监理单位	项目总监	参建单位	项目负责人
1	市本级	湖州市第一医院改扩建项目一 期工程	浙江大东吴集团建设有限公司	金齐伟	东南建设管理有限公司	万程杰	/	1
2	市本级	小西街历史文化街区石鸾巷配 套设施项目	浙江天力建设集团有限公司	沈建红	东南建设管理有限公司	沈夏棋	/	1
3	市本级	湖东分区HD-03-04-05A地块开 发建设项目	浙江天力建设集团有限公司	张勇	湖州至恒建设工程管 理股份有限公司	徐雷迅	/	1
4	市本級	老城区东街单元LC-01-03-03A 号地块房地产开发建设项目		钱敏荣	东南建设管理有限公 司	王培强	/	1
5	市本级	王家田农贸综合市场	华煜建设集团有限公 司	闵强	湖州至恒建设工程管 理股份有限公司	王毅勇	/	1
6	市本级	小西街历史文化街区石鸾巷配 套设施项目(市政绿地)	浙江大东吴集团建设 有限公司	孙兵兵	东南建设管理有限公 司	沈夏棋	/	1
7	市本级	湖东分区HD-03-04-05A地块开 发建设项目市政总布及景观配 套工程	浙江浩诚建设股份有 限公司	余冰	湖州至恒建设工程管 理股份有限公司	徐雷迅	7	1
8	吴兴区	常溪片区规划中学(新城中学)建设项目(包括装饰装修、室外配套工程)	浙江大东吴集团建设 有限公司	杨健	东南建设管理有限公 司	沈凯	浙江天瓦建设有限公司 (装饰装修)	姚立勛
9	吴兴区	年产6万吨模块化钢结构件建设项目二期(1#办公楼)(含装修)	浙江乔兴建设集团有 限公司	诸 燕	浙江东合建设管理有 限公司	周珏	浙江乔兴科技有限公司 (电子与智能化)	朱永军
10	吴兴区	吴兴区鑫悦文旅综合体项目	浙江航兴建设集团有 限公司	卢少杰	浙江永诚建设工程管 理有限公司	陆泓杰	/	1
11	吴兴区	年产80万平方米装配式铝模板 智能制造项目	浙江佳成和合建设有 限公司	陆剑明	浙江致远工程管理有 限公司	王红国	湖州康乐建设有限公司 (装饰装修)	程 哲
12	吴兴区	湖州南太湖高新技术产业园常 溪农民社区安置房(四期)工 程二标段	浙江天力建设集团有限公司	吳耀剑	杭州大江建设项目管 理有限公司	宋 杰	/	/
13	吴兴区	湖州南太湖高新技术产业园常 溪农民社区安置房(四期)工 程一标段	浙江华昌建设有限公 司	张少云	东南建设管理有限公 司	张伟	/	1
14	吴兴区	埭溪镇文商综合体项目- (198-2号地块)建设工程	浙江天力建设集团有 限公司	潘应根	东南建设管理有限公 司	施高远	浙江同泰建设集团有限 公司(机电安装) 浙江航兴建设集团有限 公司(装饰装修)	徐林红 朱武军
15	吴兴区	高端智能制造产业园建设工程	华煜建设集团有限公 司	杨杰	东南建设管理有限公 司	严国峰	/	/
16	吴兴区	吴兴区消防救援大队搬迁工程	浙江大东吴集团建设 有限公司	顾百金	浙江永诚建设工程管理有限公司	许振华	/	1
17	吴兴区	吴兴织里港物流产业园工程 (仓储1#楼)	浙江中吴建设有限公司	吴国强	浙江之江工程项目管 理有限公司	金海洋	/	1
18	吴兴区	吴兴织里港物流产业园工程 (含装修)	浙江航兴建设集团有 限公司	周敏	浙江东亿工程管理有 限公司	方新凯	浙江华盛达建设集团股份有限公司(装饰装修)	余剑锋
19	吴兴区	年产5840万件电脑汽车及手机 金属零部件生产基地项目	浙江乔兴建设集团有限公司	琚爱丽	/	/	/	1
20	吴兴区	浙江华萨尼服饰科技有限公司高端服装智能工厂建设项目		方晓凯	浙江天和建筑设计有 限公司	邵鲁浙	浙江升浙建设集团有限 公司(装饰装修)	王晓艳
21	吴兴区	高新区常溪单元HD-05-01- 04B-2号地块、HD-05-01-04C 号地块商业开发项目二期(包 括室外配套)	400 (4.2.70 (Servey) - 100 (100 (New York)	王玉祥	浙江求是工程咨询监理有限公司	詹益术	浙江天力建设集团有限 公司(机电安装)	高超
22	吴兴区	高新区环渚单元HD-04-02-07H 号地块商业开发项目	浙江立新建设有限公 司	张少云	德邻联合工程有限公 司	张平勇	浙江天力建设集团有限 公司(机电安装)	宋丽萍
23	吴兴区	织东新区单元01-07k号地块长 租公寓项目	浙江中吴建设有限公司	沈林峰	浙江长城工程监理有 限公司	沈晓惠	1	1
24	吴兴区	埭溪镇美妆情景商业街项目	浙江佳成和合建设有 限公司	陆佳贤	东南建设管理有限公 司	潘超超	/	1
25	吴兴区	年产6万吨模块化钢结构件建设项目二期(2#厂房、3#仓库)	浙江乔兴建设集团有限公司	汤琪宏	浙江篱笆桩工程管理 有限公司	李梦晨	/	/
26	吴兴区	经开智创产业园项目	浙江大东吴集团建设 有限公司	王利佳	浙江求是工程咨询监 理有限公司	卢伟盛	/	1
27	吴兴区	高新区新能源仓储建设工程 (含装修)	浙江升浙建设集团有 限公司	吴菊丽	浙江经建工程管理有限公司	施永良	浙江航兴建设集团有限 公司(装饰装修)	陈广明

序号	区县	工程名称	施工单位	项目负责人	监理单位	项目总监	参建单位	项目负责人
225	南太湖新区	湖州威能环境服务有限公司危险废物资源化利用项目(一期)	浙江升浙建设集团有 限公司	何忠华	湖州至恒建设工程管 理股份有限公司	周旭良	无	无
226	南太湖新区	年产医疗器械组合包4000万套 、預灌装注射器3000万个、营 养喂食耗村1000万套项目(宿 会、生产厂房)	浙江航兴建设集团有 限公司	何鉴壹	浙江南正项目管理咨 询有限公司	沈小弟	浙江升浙建设集团有限 公司(装饰装修)	丁嘉炜
227	南太湖新区	2020-2023年南太湖幼儿园教 育项目(二期)—金茂悦幼儿 园提升工程	浙江丽佳建筑装饰工 程有限公司	莫根方	浙江天和建筑设计有 限公司	杨世松	1	1
228	南太湖新区	香源电子商务产业园建设项目 (A#、B#、C#、D#、F#仓储楼 、E1消控室、E2收发室)	浙江晟洋建设有限公 司	竺子谦	浙江永诚建设工程管 理有限公司	徐升浩		
229	南太湖新区	湖州南太湖新区输水互通高 铁站西侧输水管连接工程	浙江大东吴集团建设 有限公司	杨新民	南京工苑建设监理咨询有限责任公司	王传文	1	1
230	南太湖新	湖州南太湖建设开发有限公司 滨湖南单元TH-02-02-01B地块	浙江大东吴集团建设 有限公司	沈永平	湖州至恒建设工程 管理股份有限公司	许伟雄	/	1
231	南太湖新区	湖州市西部南部水厂互通主干 管工程二标段	浙江大东吴集团建设 有限公司	陈伟	东南建设管理有限公 司	贾庆林	/	1
232	南太湖新区	湖州市西部南部水厂互通主干 管工程一标段	浙江乔兴建设集团有 限公司	朱海燕	东南建设管理有限公司	贾庆林	1	1
233	南太湖新区	湘几漾单元XN-03-01-02C-2号 地块房地产开发建设项目市政 工程	浙江乔兴建设集团有 限公司	王利华	浙江宏泰工程项目管 理有限公司	王国强	/	1
234	南太湖新区	外庄单元XN-02-02-03B-1地块 房地产开发项目市政工程	浙江瑞美生态建设股 份有限公司	施斌杰	湖州市中立建设工程 监理有限公司	张建平	1	1
235	南太湖新区	太湖湾单元TH-08-02-01E、 TH-08-02-02C、TH-08-02-03C 号地块开发建设项目市政工程	浙江瑞美生态建设股 份有限公司	柏忠伟	五洲工程顾问集团有 限公司	王恩波	/	/
236	南太湖新区	中心城区污水零直排工程-龙 溪小区、海锦花园、龙溪苑小 区零直排项目	浙江同秦建设集团有 限公司	黄荣胜	东南建设管理有限公 司	余爱平	1	/
237	南太湖新区	湖州南太湖新区仁皇山街道污水系统提升工程——美岸华府 等六个小区零直排改造工程	华煜建设集团有限公 司	段培风	浙江嘉宇工程管理有 限公司	沈子伟	/	1
238	南太湖新区	湖州市西部南部水厂互通主干 管工程三标段	浙江天力建设集团有 限公司	李涛	东南建设管理有限公司	贾庆林	/	1
239	用人所割 区	太湖及假区开山南半九IH-04- 01-05H地块市政工程	浙江城泰建议集团有 限公司	刘红超	加 4 人 4 建 筑 以 1 有 限 公 司	邵小东	1	1
240	南太湖新区	湖州南太湖新区滨湖街道污水 系统提升工程—湖滨小区等四 个小区零直排改造工程	浙江长兴市政建设有限公司	董玉琪	杭州天恒投资建设管 理有限公司	凌海	1	1
241	长合区	高端数控机床制造产业化生产基地项目(一期1#-6#厂房、 7#办公楼、8#厂房、开关站、水泵房、垃圾房、门卫+消控室、门卫一门卫二、危化品仓库、3#-4#连廊)	安吉巨峰建筑有限公司	刘卫华	/	/	1	/
242	长合区	年产4亿人份医疗诊断试剂 (体外诊断)生产线项目(新 建办公楼、1#年间、2#年间、 3#年间、宿舍楼、传达室)	安吉巨峰建筑有限公司	陈寿华	浙江柏耀工程项目管 理有限公司	郭伟	/	/
243	长合区	年产高精密自动化缝制设备15 万套智能化工厂建设项目(新 建6#厂房、2#配套用房、厕所 、危化品仓库)	浙江长兴万发建筑工 程有限公司	蔡明忠		/	1	1
244	长合区	年产15万套转向桥轮毂、驱动 桥轮毂叉车部件项目	浙江佳麓建设有限公司	桂定飞	浙江柏羅工程项目管 理有限公司	郭伟	1	1



3. 中标通知书

中标通知书



项目编号: JSG(F)2022-007

浙江东南建设管理有限公司:

根据<u>湖州市西部南部水厂互通主干管工程监理项目</u>招标文件和你单位于<u>2022</u>年4月7日9时30分提交的投标文件,于<u>2022</u>年4月7日9时30分在 <u>湖州市民服务中心2号楼开标室</u>开标。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人,现确定你单位为上述工程<u>公开</u>招标的中标人,主要中标条件 如下:

项目名称	湖州市西部南部水厂互通主干管工程监理项目	工程规模	新建DN2200~DN1800输水管,DN2600-2400 套管,全长约13.5公里							
工程地点	起点为高铁站环北路处沿环北路	各三环西路二环阵	南路与湖山大道输水管连接							
招标范围	包括但不限于所有前期、管道铺设等所有工程施工的全过程监理和相关服务									
中标价格	2526800元 大写:	2526800元 大写,贰佰伍拾贰万陆仟捌佰元整								
工期	与施工同步	项目总监	贾庆林 (市政公用工程)							
项目负责人										
相关证书名称	中华人民共和国注册监	理工程师注册执	业证书,33005110							
和编号										

到我单位<u>湖州市水务集团有限公司</u>签订工程承包合同。





日期: 2022年 4 月 13 日

项目负责人。 (签字或盖章)

日期: 2022年 4 月 13 日

4. 合同协议书

正本

(GF-2012-0202)

合同编号: DN2022-018

湖州市西部南部水厂互通主干管工程监理 项目

建设工程监理合同(示范文本)

业 主: 湖州市水务集团有限公司

监理单位: 浙江东南建设管理有限公司

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人 (全称): 湖州市水务集团有限公司

监理人 (全称): 浙江东南建设管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他 有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则, 双方就下述工 程委托监理与相关服务事项协商一致, 订立本合同。

- 一、工程概况
- 1. 工程名称: 湖州市西部南部水厂互通主干管工程监理项目:
- 2. 工程地点: 起点为高铁站环北路处沿环北路三环西路二环南路与 湖山大道输水管连接:
- 3. 工程规模:新建 DN2200~DN1800 输水管, DN2600-2400 套管,全 长约 13.5 公里。
 - 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 约3.5亿元。
 - 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于 非招标工程):
 - 4. 专用条件:
 - 5. 通用条件:
 - 6. 附录,即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

	本合同签订后,	双方依法签	签订的补	充协议せ	2是本	合同文件	牛的组成部
分。							

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 贾庆林, 身份证号码: 330501197110119419, 注册号: 全国注册 33005110。

五、签约酬金

签约酬金(大写): **贰佰伍拾贰万陆仟捌佰**元整(¥2526800.00元)。 包括:

4	监理酬金.	OFOCOO	00	-	
1	少世 四州 全。	2526200	(111)	71	

2. 相关服务酬金: ______ 其中:

- (1) 勘察阶段服务酬金: ______/ 。
- (2) 设计阶段服务酬金: _____/
- (3) 保修阶段服务酬金: _____/
- (4) 其他相关服务酬金: _____/___

六、期限

1. 监理期限:

与施工同步(监理服务期同实际施工工期,包括合同签订后开始至 本工程竣工资料备案归档及保修阶段服务、养护期及结算审计期间的配 合工作。)

- 2. 相关服务期限:
- (1) 勘察阶段服务期限自_/_年_/月_/_日始,至_/_年_/ 月_/_ 日止。
- (2) 设计阶段服务期限自_/_年_/月_/日始,至_/_年_/ 月/日止。
 - (3) 保修阶段服务期限自 / 年 /月 /日始,至 / 年 /

17	1	-	- 1	
月	/	\vdash	止	
/1	/	\vdash		0

(4)其他相关服务期限自<u>/</u>年<u>/</u>月<u>/</u>日始,至<u>/</u>年<u>/</u>月 ___日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。

八、合同订立

- 1. 订立时间: 2021 年 5 月 10 日。
- 2. 订立地点: 委托人单位。

3. 本合同一式 10 份, 具有同等法	去律效力,委托人执 <u>6</u> 份,监
理人执 4 份。 人 务 集	通设管理法
委托人: (盖草) 扫	监理人、盖章)
住所:	住所 湖州市田盛街 801号
邮政编码:	邮政编码:313000
法定代表人或其授权	法定代表人或其授权
代理人: (签章)	代理人:(签章)
开户银行:	开户银行: 中国银行湖州市分行
账号:	账号: 371458341933
电话:	电话: 0572-2093005
传真:	传真: 0572-2090418
电子邮箱:	由子邮箱.

3

- (二)南宁市玉洞大道(八尺江—八鲤工业园)三标段、四标段(K17+180~K20+171.395)施工监理
- 1. 获奖证明: 2021 年广西建设工程"真武阁杯"奖(最高质量奖)



广西建筑业联合会文件

桂建联 [2021] 30号

关于公布 2021 年广西建设工程"真武阁杯"奖 (最高质量奖)工程名单的通知

各市建筑业联合会(协会),各有关单位:

根据《广西建设工程"真武阁杯"奖(最高质量奖)评选办法》(2019年修订),2021年广西建设工程"真武阁杯"奖(最高质量奖)评选工作已结束。现将"交投大厦"等287项工程名单予以公布。

附件: 2021年广西建设工程"真武阁杯"奖(最高质量奖) 工程名单(排名不分先后)。

抄报: 自治区住房和城乡建设厅、厅建筑市场监管处

抄送:广西建设工程质量安全监督总站,广西工程建设质量安全管理

协会, 本会领导、秘书处存。

一西建筑业联合会秘书处办公室

2021年4月29日印发

021年4月

2021年广西建设工程"真武阁杯"奖(最高质量奖)工程名单


序号	工程名称	工程地点	项目 负责人	总承包单位	参建单位	参评监理 单位	
1	交投大厦	南宁市五象新区凯旋路南面	闫勇, 赵鲜 鸾,彭 素玲	广西建工集团第五 建筑工程有限责任 公司/广西建工第一 建筑工程集团有限 公司/广西建工集团 冶金建设有限公司	无	南宁品正建设咨询有限责任公司	
2	南宁凤岭综合客运枢纽站 (长途部分)、东站城市广 场一期工程	南宁市青秀区南宁 东站南广场,风岭 北路北侧	黄辉	中国建筑第八工程局有限公司	中建八局广西建设有限公司 司 广西新峰钢构有限公司 中建八局装饰工程有限公司	重庆赛迪工程咨询有限公司	
3	大藤峡生产调度业务用房	南宁市龙岗大道6号	吴文庆	广西建工第一建筑 工程集团有限公司	广西强冠建设工程有限公 司	广西桂能工程 咨询集团有限 公司	
4	南宁华润置地广场一期A地块(1#-3#、5#-7#楼及地下室)	西乡塘区北湖南路 23号	焦鹏	中建三局第二建设 工程有限责任公司	无	无	
5	广西大学大学生活动中心	南宁市大学东路 100号广西大学东 校园内		广西建工第一建筑 工程集团有限公司	广西宏丰建筑工程有限公 司	广西中信恒泰 工程顾问有限 公司	
6	凯旋1号	南宁市江南区白沙 大道2号	刘瑞	海天建设集团有限 公司	无	广西建荣工程 项目管理有限 公司	
7	年产22万立方米定向刨花板 生产线项目	南宁市横县石塘镇石塘林场红旗林站	梁振徽/梁勤	广西建工集团第五 建筑工程有限责任 公司/广西建工集团 第一安装工程有限 公司	无	无	
8	纸箱包装制品生产二期项目 综合楼	广西-东盟经济技 术开发区武华大道 368号	黄宇龙	兴华建工集团股份 有限公司	南宁市建筑安装工程集团 有限公司	无	
9	1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	南宁市隆安县震东新区	卢文幅	广西建工第一建筑 工程集团有限公司	无	广西南宁信达 惠建设监理有 限责任公司	
10	南宁市"三街两巷"项目	南宁市民族大道37 号	梁朋	广西建工集团第五 建筑工程有限责任 公司	无	广西中信恒泰 工程顾问有限 公司	
11	南宁绿地中央广场房地产项 目C号地块(C3#楼及C3#楼 地下室)	南宁市青秀区东葛 路163号	张志国	中建八局第二建设 有限公司	无	南宁品正建设 咨询有限责任 公司	
12	风岭・新新家园B区一新新 大厦工程	南宁市民族大道 159号	张亮亮	广西建工第一建筑 工程集团有限公司	无	广西南宁建科 工程监理有限 责任公司	
	南宁绿地中央广场房地产项 目B号地块(B1#~B3#号楼及 地下室)	南宁市青秀区东葛 路161号	宋鹏飞	中建八局第二建设 有限公司	无	广西建筑科学 研究设计院工 程建设监理公 司	

序号	工程名称	工程地点	项目 负责人	总承包单位	参建单位	参评监理 单位	
.39	广西南宁五象新区总部基地 道路综合改造提升工程—— 道路主体工程			无	重庆联盛建设 项目管理有限 公司		
40	民族大道北侧山体公园路网 完善工程	南宁市凤岭北片区	莫志强	南宁市政工程集团有限公司	长沙市市政工程有限责任 公司、广西同扬建设工程 有限公司	广西城建咨询 有限公司	
41	南宁市昆仑大道扩建工程 (三塘下丹桥-五塘收费 站)三标	南宁市 兴宁区 三 塘镇昆仑大道三塘 下丹桥-五塘收费 站	广西建工集团第 晏硕 建筑工程有限显 公司		无	广西昊建工程 咨询管理有限 公司	
42	南宁市邕江综合整治和开发 利用工程(北岸:邕江滨水 公园东侧一三岸大桥)— (提升工程)	广西南宁市	周惠坚	广西碧虹建设集团 有限公司	安徽禹舜建设工程有限公司、广西天佑建设有限公司	广西中信恒泰 工程顾问有限 公司	
143	邕江综合整治和开发利用工程 PPP 项目(北岸: 老口枢纽-托洲大桥段)	广西区南宁市西乡 塘区	李鑫	中交一公局集团有 限公司	安徽华献建筑工程有限公司	大连泛华工程 建设监理有限 公司	
44	南宁市竹排江上游植物园段 (那考河)流域治理PPP项 目		吴庆	北京城建道桥建设		无	
145	自治区重大公益性项目片区 民族风情街(南地块)项目 (一期)园林景观工程	南宁市良庆区宋厢 路8号	唐翠柳	广西启盛建设集团 有限公司	广西天厦建筑工程有限公 司	广西中信恒泰 工程顾问有限 公司	
146	明阳工业区公共文化基础设 施建设项目展示楼室外景观 工程	南宁市明阳工业区	唐仕茂	广西富林建设集团 有限公司	广西美旺建筑工程有限公 司	广西正峰工程 项目管理咨询 有限公司	
147	南宁市邕宁区龙岗新区城市 基础设施二期BT建设项目蒲 兴大道市政道路工程	南宁市邕宁区	卢胜华	中铁广州工程局集 团有限公司	无	无	
148	南宁教育园区经三路工程	南宁教育园区东片区	甘志明	广西建工集团第二 建筑工程有限责任 公司	无	无]
149	玉洞大道(八尺江-八鲤工业园)四标段(K18+560- K20+171.359)道路、排水工程	五象新区	覃东	广西大业建设集团 有限公司	广西天厦建筑工程有限公 司	浙江东南建设 管理有限公司	1
150	邕江综合整治和开发利用工程(北岸:清川大桥一五象大桥)一期工程灯光亮化工程施工	广西南宁市	蒋艳辉	广西碧虹建设集团 有限公司	安徽禹舜建设工程有限公司	无	1
151	邕江综合整治和开发利用工程(南岸:清川大桥-五象大桥)灯光亮化工程	南宁市良庆区及江南区	李河	广西建工集团建筑 工程总承包有限公 司	无	无	1
152	五象新区核心区市政管廊一 期工程(博艺路-平乐大 道)段施工	南宁市五象新区	蒲孟	广西市政工程集团 有限公司	广西鸿业城建设集团有限 公司 中建三局第二建设工 程有限责任公司	广西昊建工程 咨询管理有限 公司	1

第 10 页



2. 合同协议书



第一部分 建设工程监理合同

一、委托人(即建设单位)委托监理人(即监理单位)监理的工程(以下简称"本工程")概况如下:

工程名称: 南宁市玉洞大道(八尺江-八鲤工业园)三标段、四标段(K17+180~K20+171.395) 施工监理

工程地点: 南宁市五象新区

工程规模:包括三标段、四标段(K17+180~K20+171.395)施工监理

计划投资 (建安费): 11011.34万元

监理范围:本工程的路基、路面、涵洞、排水、交通设施、照明等工程施工监理(含质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、安全生产管理及现场组织协调)

- 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。
- 三、下列文件均为本合同的组成部分:
- (1) 本工程监理合同(含经财政部门审定的补充合同);
- (2) 本工程中标通知书;
- (3) 本合同专用条件:
- (4) 本合同标准条件;
- (5) 委托人的招标文件(含补充、修改通知和答疑等);
- (6) 本工程监理投标书(含技术文件及商务文件);
- (7) 标准、规范及有关技术文件(含经委托人审核认可的监理规划》监理实施
- (8) 在实施过程中双方共同签署的经财政部门审定的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、监理人对委托人发出的工作指令应及时完成,在限期内未完成的,又无特殊原因,累计三次以上,委托人有权要求监理人更挨相关人员,并视情节轻重予以罚款,直至撤换监理人。监理人监理的标段由于进度慢或出现重大质量问题的,委托人有权下令撤换总监理工程师。

六、监理人必须严格遵守职业道德和廉政责任书的规定,不得向承包人吃、拿、卡、要。不得 接收承包人和设备材料供应商的礼物和任何报酬(包括各种名目的回扣、提成、津贴等),否则视 为违约,委托人有权更换监理人直至追究法律责任。 七、监理人如果在项目监理工作中需另使用项目监理部印章的,需出具法定授权委托书,对受 托人、受托范围、受托时间、受托权限作出明确约定,并承担法定责任。

八、委托人向监理支付的所有报酬,按本合同规定汇入监理人指定的账户。

九、根据监理范围的工作内容,监理费组成比例为:质量控制工作监理费占全部监理费的 30%、安全文明控制工作监理费占全部监理费的 10%、进度控制工作监理费占全部监理费的 20%、投资控制工作监理费占全部监理费的 20%、合同管理和信息管理及现场组织协调工作监理费占全部监理费的 20%。监理费(包含平行抽检费等)下浮系数为 20%,暂按工程建安投资额 11011.34 万元(结算时以南宁市审计局或南宁市公共投资审计中心审定的施工结算价为准,甲供设备费用除外),暂定合同金额为 189.0226 万元。

十一、本合同书经双方法定代表人或委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章或经公安机关 登记备案的合同专用章后生效。

十一、本合同正本一式 二 份,由双方各执 一 份;副本 十二 份,监理人执 二 份,委托人执 十 份,具有同等法律效力。

建设单位:南宁纵横时代建设投资有限公司 法定代表人:

(或委托代理人)

地 址:南宁市平乐大道 98 号

鄉 编: 530219

电 话: 0771-4898992

传 真: 0771-4898992

开户银行:

帐 号:

本合同签订于: 2012年11月6日

签订地点: 广西南宁市

监理单位。浙江东南建设查理有限公司 法是代表人:

地 新克克尔河南市湖东路 16号

邮 编: 313000

电 话: 0771-4882822

传 真: 0771-4898721

开户银行:中国银行股份有限公司湖州吉山支行

帐 号: 890014803008091001

2



3. 竣工验收报告

竣工验收证书

工程名称	玉洞大道(八尺江-八鲤工业园) 四标段(K18+560-K20+171.395) 道路、排水工程	开工日期	2013年 9月 1 日	对工程的质量评价 参加验收小组的各方人员形成如下统一意见: 1、本工程各项资料基本齐全,资料得分; 這				
施工单位	广西大业建设集团有限公司	竣工日期	2017年 2月13日	2、本工程安测项目分为道路工程、排水工程。实测项目得分:道路工程 87.2 分;排水工程 90 分。 3、本工程外观得分:道路工程 87 分;排水工程 87.9 分。				
合同造价 (万元)	11647. 66	施工决算 (万元)		55.0	工程综合得分: 道路工程 86.8 分;排水 上四方面结果,本工程质量达到合格。	工程 88.3 分。		
验收范围及数	M:				竣工验收日期	2018	年 4 月11 日	
验收范围: 玉	洞大道(八尺江-八鲤工业园)四标段(K18+560-K20+	-171.395) 道路、排水工程		参加竣工	L验收单位意见		
2、排水工程:	路基挖方 485091.864m"; 路基填方 243 排水渠工程 230m,雨水排水管 3400m, 9 座,雨水口 166 座。			建设单位	建设	设计单位	(4)	
	查发现的问题及处理意见,包括: 则题:施工记录、隐蔽记录签章不全,竣	工图缺少目录	:,各分部资料签字及结论不	监理单位	第名: With Man	競工 章 位		
南侧、K19+04 子破损;					(董事)	邀请单位	签名: (盖章)	



六、项目团队

(一) 项目管理班子人员配备

序号	拟任项目 机构岗位 职务	姓 名	技术职称	专业特长	执业 资格 类别	注册/登记专业	注册/登记证书编号	监理 服务 工作 年限	进退场时间
1	项目总监 理工程师	贾庆林	中级	市政公用工程	国家注 册监理 工程师	市政公用工程	33005110	34年	与招标 文件一 致
2	总监理工 程师代表	方之良	高级	市政公用工程	国家注 册监理 工程师	市政公用工程	33016175	17年	与招标 文件一 致
3	安全监理 工程师	胡远庆	中级	建筑施工安全	注册安全工程师	建筑施工安全	192504198 98	6年	与招标 文件一 致
4	市政专业 监理工程 师	况海龙	中级	市政公用工程	国家注 册监理 工程师	市政公 用工程	33041862	18年	与招标 文件一 致
5	市政专业 监理工程 师	李祖国	/	市政公 用工程	国家注 册监理 工程师	市政公 用工程	33042151	15年	与招标 文件一 致
6	市政专业 监理工程 师	方乐钧	初级	市政公 用工程	专业监 理工程 师	市政公 用工程	专监师 062022001 77	7年	与招标 文件一 致
7	监理员	付清纯	/	市政公 用工程	监理员 证书	市政公 用工程	浙建监员 2107SZ060 0005	12年	与招标 文件一 致
8	资料员	邱丹丹	中级	建筑工程管理	资料员 证书	建筑工程管理	033181149 331801581 4	12年	与招标 文件一 致

注:按《资信标要求一览表》中的要求填写此表,并按要求附上相关证明材料。



1. 项目总监理工程师 贾庆林

本证书由中华人民共和国住房和城乡 建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理 工程师名称, 有权执行注册监理工程师业 务,有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师 注册执业证书



证书编号: 00534011



注册号___33005110

姓 名______贾庆林

出生日期---1971-年--10-月-11 日

注册专业


- 1. 市政公用工程
- 2. 港口与航道工程

注册执业单位 浙江东南建设管理有限 公司

有效期至 2022 年 12 月 11日

持证人签名




























单位名称: 东南建设管理有限公司

统一社会信用代码: 9133050214696622XU

共25页,第3页

当	前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险		
当前	前参保缴费总人数	490	490	490		
	2025年01月] - 2025年10月,该单位(养老	保险)参保人员信息如下			
序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数		
49	俞鑫娜	330411199912143628	202501 - 202509	9		
50	董强	330421198612083211	202501 - 202503	3		
51	陈小萍	330421198706230542	202501 - 202505	5		
52	沈维嘉	330421200501171817	202508 - 202510	3		
53	朱广明	330424196712210812	202501 - 202510	10		
54	陈黎广	330424198609231411	202501 - 202510	10		
55	苏林军	330424198804030017	202501 - 202510	10		
56	胡亦若	330482199207240030	202501 - 202502	2		
57	董佳锋	330483199602284611	202501 - 202510	10		
58	张建新	330501196602120219	202501 - 202510	10		
59	费欣伟	330501197012227758	202501 - 202510	10		
60	贾庆林	330501197110119419	202501 - 202510	10		
61	费永勤	330501197201133910	202501 - 202510	10		
62	顾海涛	330501197404195118	202501 - 202510	10		
63	徐俊威	330501197411040616	202501 - 202510	10		
64	李国林	330501197507313017	202501 - 202507	7		
65	金宏杰	330501197510210035	202501 - 202510	10		
66	李斌	330501197512161011	202501 - 202510	10		
67	陆荣龙	330501197603140611	202501 - 202510	10		
68	王俊	330501197609010236	202501 - 202510	10		
69	钱华春	330501197705311610	202501 - 202510	10		
70	孙卫荣	330501197707074030	202501 - 202510	10		
71	唐兴海	330501197709301014	202501 - 202510	10		
72	高淑琪	330501197710081629	202501 - 202510	10		

备注: 1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章, 社保经办机构不再另行签章。

^{2.} 本证明出具后3个月内可在"浙江政务服务网"进行网上验证, 授权码: 3176155606727717993,

验证平台: https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。

^{3.} 本证明涉及参保单位及参保职工信息,应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的,依法承担相应的法律责任。



2. 总监理工程师代表 方之良

本证书由中华人民共和国住房和城乡 建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理 工程师名称,有权执行注册监理工程师业 务,有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师 注册 执业 证书



证书编号: 00477254



注册号 33016175

姓 名 方之良

性 别 男

出生日期 1985 年 04 月 16 日

注册专业

市政公用工程

。房屋建筑工程

注册执业单位 浙江东南建设管理有限


公司

有效期至 2021 年 01 月 10 日

持证人签名

发证日期 2018 年 01月 1日

执业印章 延续/变更注册记录 延续/变更注册记录 有效期至: 2024年01月10日 延续/变更注册记录 聘用企业变更为: 东南建设管理有限公司 No. 01009128 认定机关(签章) 2022 年 月 13日 延续/变更注册记录 延续/变更注册记录 延续/变更注册记录 **有效期至** 粘贴处 2027年01月10日 粘贴处 粘贴处



任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名: 方之良

性 别: 男

出 生 年 月: 1985年04月16日

资格名称:高级工程师

专业名称:市政道路(桥梁)

取得资格时间: 2019年11月24日

评委会名称:浙江省建设工程技术人员高级工程师职

务任职资格评审委员会

身份证号: 330825198504165911

证 书 编 号: G3300306424

查 询: 浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)

在线验证码: TQPRKG8M



发证时间: 2019年12月30日

第 186 页 共 287 页









荣誉证书

方之良 同志:

(16)

被评为2022年度浙江省优秀监理工程师,特发此证,以资鼓励。

浙江省全过程广程咨询与监理管理协会



单位名称:东南建设管理有限公司

统一社会信用代码: 9133050214696622XU

共25页,第18页

当	前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险 490	
当主	介参保缴费总人数	490	490		
	2025年01月	- 2025年10月,该单位(养老	保险)参保人员信息如下		
序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数	
409	黄晶超	330621199411196354	202501 - 202510	10	
410	杨春阳	330624197108125158	202501 - 202510	10	
411	甄洪富	330624197407254056	202501 - 202510	10	
412	甄栋栋	330624197410164078	202501 - 202510	10	
413	倪晓方	330624197907211677	202501 - 202510	10	
414	何国惠	330624198302013314	202501 - 202510	10	
415	张美萍	330624198311058282	202501 - 202510	10	
416	张家彬	330681199709271632	202501 - 202510	10	
417	王开开	330683198901057415	202501 - 202510	10	
418	俞庆云	330719197903092716	202501 - 202507	7	
419	刘康	330726199312151510	202501 - 202510	10	
420	祝振荣	330821197411105477	202501 - 202506	6	
421	祝正仙	330821198111035467	202501 - 202502	2	
422	方俊	33082119940419401X	202501 - 202501	1	
423	裴飞翔	330821199702031112	202501 - 202502	2	
424	表飞翔	330821199702031112	202504 - 202509	6	
425	封发高	330822196710293019	202501 - 202503	3	
426	徐世明	330823197207111514	202501 - 202510	10	
427	郑华勇	330823198209057552	202501 - 202501	1	
428	汪军杰	330824199909124913	202501 - 202502	2	
429	梁辉	330825197907164513	202501 - 202510	10	
430	方之良	330825198504165911	202501 - 202510	10	
431	徐浩文	330881200201304313	202501 - 202510	10	
432	戴华栋	330902199101103412	202501 - 202510	10	

备注: 1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章, 社保经办机构不再另行签章。

^{2.} 本证明出具后3个月内可在"浙江政务服务网"进行网上验证,授权码: 3176155606727717993,

验证平台: https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。

^{3.} 本证明涉及参保单位及参保职工信息, 应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的, 依法承担相应的法律责任。



3. 安全监理工程师 胡远庆



中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名:胡远庆

性 别:男

出生日期:1995年02月20日

注册编号:33038147

注册执业单位:东南建设管理有限公司

注册有效期:2027年05月21日

注册专业:房屋建筑工程 市政公用工程





个人签名:

签名日期:

发证日期:2024年05月22日

190 页 共 287 页

DONNAN东南管理



湖州市初中级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应初中级专业技术职务的任职资格

姓 名: 胡远庆

性 别: 男

出 生 年 月: 1995年2月20日

资格名称:工程师

专业名称:建筑工程管理

评委会名称: 湖州市建设工程技术人员工程师职务任职资格评

审委员会

取得资格时间: 2024年12月7日

证 书 编 号: ZC3305202500122

查 询: 浙江政务服务网 (www. z jzwfw. gov. cn)

在线验证码: TU5SHE6N









单位名称:东南建设管理有限公司

统一社会信用代码: 9133050214696622XU

共25页,第17页

当	前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险		
当自	介参保缴费总人数	490	490	490		
	2025年01月	- 2025年10月,该单位(养老	保险)参保人员信息如下			
序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数		
385	谈泽海	330522199212306312	202501 - 202510	10		
386	陈敏敏	330522199304081915	202501 - 202510	10		
387	朱倩雯	330522199307306323	202501 - 202510	10		
388	刘洋	330522199312261051	202501 - 202510	10		
389	周康	330522199408093910	202501 - 202510	10		
390	王志辉	330522199412070236	202501 - 202510	10		
391	胡远庆	330522199502206117	202501 - 202510	10		
392	胡彦锴	33052219950507691X	202501 - 202510	10		
393	朱思杰	330522199511150813	202501 - 202510	10		
394	沈琦	330522199712023714	202501 - 202510	10		
395	王金尧	330522199807044710	202501 - 202510	10		
396	姜文	330522199903094312	202501 - 202510	10		
397	杨林曦	330522199911076915	202501 - 202510	10		
398	高洁	330522200102172013	202501 - 202510	10		
399	刘志星	330523197305251338	202501 - 202510	10		
400	王顺龙	330523198506234715	202501 - 202510	10		
401	张镇	330523198508264715	202501 - 202510	10		
402	胡堃	330523198906094715	202501 - 202510	10		
403	沈菲	33052319930412212X	202501 - 202510	10		
404	高鸿杰	330523199312091319	202501 - 202510	10		
405	叶秋明	330523199409202134	202501 - 202510	10		
406	甘世寅	330523199805081338	202501 - 202510	10		
407	高明峰	330523199808143610	202501 - 202510	10		
408	叶志国	330523200003101814	202501 - 202505	5		

备注: 1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章, 社保经办机构不再另行签章。

^{2.} 本证明出具后3个月内可在"浙江政务服务网"进行网上验证, 授权码: 3176155606727717993,

验证平台: https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。

^{3.} 本证明涉及参保单位及参保职工信息,应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的,依法承担相应的法律责任。



4. 市政专业监理工程师 况海龙



中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名: 况海龙

性 别:男

出生日期:1985年08月19日

注册编号:33041862

注册执业单位:东南建设管理有限公司

注册有效期:2028年04月13日

注册专业:房屋建筑工程

市政公用工程





个人签名: 况游龙

签名日期: 2015年11月1日



发证日期:2025年04月14日

16 11)



监理工程师

Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源图 和社会保障部、住房和城乡建设部抵海鄉 颁发,表明持证人通过国家统一组织的 取得监理工程师职业资格。 考试,

况海龙

证件号码:

别:

生

出生年月: 批准日期: 畑 御

362204198508193015 2022年11月27日 土木建筑工程 1985年08月 男

号: 20221104844000000300




制发日期: 2023年03月06日

196 页 共 287 页









毕业证书



学生 况海龙 性别 男 ,一九八五年 八 月 十九 日生,于 二〇〇四年 九 月至二〇〇七年 七 月在本校 土木工程 专业

三 年制专科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 华东交通大学理工学院 校 (院) 长:



证书编号: 134311200706010203

二00七年 七月十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cn







深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

身份证号码: 362204198508193015 姓名: 况海龙 社保电脑号: 626618556 页码: 1 参保单位名称: 东南建设管理有限公司深圳分公司 单位编号: 31121457 计算单位:元

缴费年	н	单位编号	养老保险			医疗保险			生育		工伤保险		失业保险				
34.34		1 Janeile 2	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	31121457	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336, 65	134.66	1	6733	33. 67	6000	60.0	6000	48. 0	12.0
2025	02	31121457	6000.0	1020, 0	480.0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	6000	60.0	6000	48.0	12.0
2025	03	31121457	6000.0	1020.0	480. 0	1	6733	336, 65	134.66	1	6733	33, 67	6000	60.0	6000	48, 0	12.0
2025	04	31121457	6000.0	1020.0	480. 0	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	6000	60. 0	COOR	48. 0	12.0
2025	05	31121457	6000.0	1020.0	480. 0	1	6733	336, 65	134.66	1	6733	33, 67	6000	6.0	60 4	18	12, 0
2025	06	31121457	6000.0	1020.0	480. 0	1	6733	336.65	134. 66	1	6733	33. 67	6000	80.01	6000	-18,-0-	12.0
2025	07	31121457	6000.0	1020.0	480. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33, 67	6000	60. 0	6000	48. 0	12.0
2025	08	31121457	6000.0	1020.0	480. 0	1	6733	336, 65	134, 66	1	6733	33, 67	600)	60, 0	6000	48. 0	2.0
2025	09	31121457	6000.0	1020.0	480. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	60(0)=	80. 0	6000	48. 0	2.0
2025	10	31121457	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33, 67	600	0.0	6000	48.	12.0
AH.			-	10200 0	4900 O			2286 5	1246 6		1	998 7	_	社保费	缴纳	1000	120.0

备注:

- ±: 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录 网址: https://sipub. sz. gov. cn/vp/,输入下列验真码(3391f2620f31603u)核查,验真码有效期三个月。
- 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
- 3. 医疗险种中的险种 "1" 为基本医疗保险一档,"2" 为基本医疗保险二档,"4" 为基本医疗保险三档,"5" 为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6" 为统筹医疗保险。
- 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
- 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
- 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
- 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 31121457

单位名称 东南建设管理有限公司深圳分公司





5. 市政专业监理工程师 李祖国









深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

身份证号码: 510902198606130159 姓名: 李祖国 社保电脑号: 809516473 页码: 1 参保单位名称:东南建设管理有限公司深圳分公司 单位编号: 31121457 计算单位:元

激费年	н	单位编号	养老保险				医疗保险			生育		工伤保险		失业保险			
淑贞牛 月	平 亚绷 与	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	计编	单位交	个人交	
2025	05	31121457	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336, 65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	1.92	44 2	%b. 24	8. 98
2025	06	31121457	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	14. 92	4492	35, 94	8.98
2025	07	31121457	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134, 66	1	6733	33, 67	4497	44. 92	4492		8. 98
2025	08	31121457	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	4492	44. 92	4492	35. 94	3. 98
2025	09	31121457	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	44 2	44. 92	4492	35. 94	3. 98
2025	10	31121457	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	449	3 4. 92	4492	35. 0	8. 98
合计			•	4581.84	2156. 16	**	•	2019. 9	807. 96	•	•	202. 02	_	269. 52	缴纳	215, 64	53, 88

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
 - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
 - 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
 - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
 - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 31121457


单位名称 东南建设管理有限公司深圳分公司





6. 市政专业监理工程师 方乐钧





证书编号: 专监师06202200177

姓 名: 方乐钧

别: 男

出生日期: 1997年06月26日

从事专业1: 市政公用工程

从事专业2: 房屋建筑工程

从事专业3:施工安全管理

身份证号: 341021199706264211



浙江省全过程工程咨询与监理管理协会 监制







湖州市初中级专业技术职务 任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应初中级专业技术职务的任职资格

姓 名: 方乐钧

性 别: 男

出 生 年 月: 1997年6月26日

资格名称: 助理工程师

专业名称:建筑工程管理

评委会名称:湖州市人力资源和社会保障局

取得资格时间: 2022年10月28日

证 书 编 号: ZC3305202204635

查 询: 浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)

在线验证码: WPRIZISI

发证时间: 2022年11月23日







单位名称:东南建设管理有限公司

统一社会信用代码: 9133050214696622XU

共25页,第20页

当	前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险 490	
当前	介参保缴费总人数	490	490		
	2025年01月	- 2025年10月,该单位(养老	保险)参保人员信息如下		
序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数	
457	戴敏	34050319660925023X	202501 - 202510	10	
458	徐立银	340503197806200623	202505 - 202510	6	
459	司海洋	340604196705202010	202501 - 202510	10	
460	操禺	340802199111041119	202504 - 202510	7	
461	韩春	340803198002162212	202501 - 202510	10	
462	汪飞	34082119800904131X	202501 - 202510	10	
463	程应海	340824198603062411	202501 - 202510	10	
464	宋文军	340827198606170011	202501 - 202510	10	
465	彭未登	340881199705310115	202501 - 202505	5	
466	毕伟佳	34100419911206008X	202501 - 202510	10	
467	方乐钩	341021199706264211	202501 - 202510	10	
468	毕慧敏	341021199911279228	202501 - 202510	10	
469	张书宏	341125198002088316	202501 - 202510	10	
470	王杨杨	341221199308174115	202501 - 202510	10	
471	郭小龙	341221200202154912	202501 - 202506	6	
472	孙雪超	341222198808067895	202501 - 202510	10	
473	韩云雷	34122519930327151X	202509 - 202510	2	
474	赵伟	341622198710192139	202501 - 202510	10	
475	孙泮刚	342123198105073617	202501 - 202510	10	
476	赵守敏	342125196812100411	202501 - 202510	10	
477	股彬	342222198303110019	202501 - 202510	10	
478	陈焕	34222219940619642X	202501 - 202510	10	
479	张广言	34222419711002901X	202501 - 202510	10	
480	许飞	342224197311080030	202501 - 202510	10	

备注: 1. 本证明己签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章, 社保经办机构不再另行签章。

^{2.} 本证明出具后3个月内可在"浙江政务服务网"进行网上验证、授权码: 3176155606727717993,

验证平台: https://mapi.zjzwfw.gov.cn/weh/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate.

^{3.} 本证明涉及参保单位及参保职工信息,应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的,依法承担相应的法律责任。



7. 监理员 付清纯







单位名称:东南建设管理有限公司

统一社会信用代码: 9133050214696622XU

共25页,第11页

当	前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险 490		
当自	介参保缴费总人数	490	490			
	2025年01月	- 2025年10月,该单位(养老	保险)参保人员信息如下			
序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月姜		
241	袁家辉	330501199406036216	202501 - 202510	10		
242	沈宏星	330501199406222617	202501 - 202510	10		
243	柴振东	33050119940716261X	202501 - 202510	10		
244	付清纯	330501199408163913	202501 - 202510	10		
245	孙昕辉	330501199408240237	202501 - 202510	10		
246	李丹	330501199409268004	202501 - 202507	7		
247	沈鑫	330501199410121333	202501 - 202510	10		
248	潘洪明	330501199410207612	202501 - 202510	10		
249	吴旭东	330501199410218039	202501 - 202510	10		
250	沈诚	330501199410290217	202501 - 202510	10		
251	王启吴	330501199411050813	202501 - 202510	10		
252	徐佳伟	330501199411116712	202501 - 202510	10		
253	唐春琦	330501199502167312	202501 - 202502	2		
254	杨振武	330501199503141317	202501 - 202510	10		
255	蒋远	330501199503210415	202501 - 202510	10		
256	吴依斌	330501199503258216	202501 - 202510	10		
257	徐文强	330501199503316551	202501 - 202502	2		
258	朱振伟	330501199507025110	202501 - 202510	10		
259	朱旅阳	330501199508194434	202501 - 202510	10		
260	顾弘晔	330501199509150038	202501 - 202510	10		
261	谢学晟	330501199509199210	202501 - 202510	10		
262	吴英杰	330501199510084939	202501 - 202510	10		
263	莫波	330501199510144778	202501 - 202510	10		
264	陈志豪	330501199512194752	202501 - 202510	10		

备注: 1. 本证明己签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章, 社保经办机构不再另行签章。

^{2.} 本证明出具后3个月内可在"浙江政务服务网"进行网上验证, 授权码: 3176155606727717993,

验证平台: https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。

^{3.} 本证明涉及参保单位及参保职工信息,应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的,依法承担相应的法律责任。

8. 资料员 邱丹丹

证书编码: 0331811493318015814

住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证



姓 名: 邱丹丹

身份证号: 330501198903086228

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训,测试成绩合格。

继续教育记录:

2024 年度,继续教育学时为 32 学时。

2023 年度,继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 浙江省

发证时间: 2020年 1月 26日

查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn

扫码验证

湖州市中、初级专业技术职务 任职资格证书



本证书的相关信息由湖州市人力资源和社会保障局提供。此证明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格。

姓 名	邱丹丹	性 别	女				
出生日期	1989年03月08日	资格名称	工程师				
专业名称	建筑工程管理	资格级别	中级				
取得时间	2018年10月22日						
公布文号	湖人社函〔2018〕112号						
评委会名称	湖州市建设工	程专业中级职务	评审委员会				
发证时间	湖州市人力资源和社会 20	018年12月20日	人力搭変和社会保障局				
发证单位 湖州市人力资源和社会保障局							
证书编号 2018-B-1006							





第 211 页 共 287 页



成人高等教育

毕业证书



学生 邱丹丹 性别 女,一九八九年 三 月 八 日生,于二零—— 年

月至二零—三年六月在本校 土木工程 专业 函授 学习,

科教学计划规定的全部课程,成绩合格,

准予毕业。

修完2.5 年制

校 各 长沙理工大学

专升本

批准文号:教育部(88)教高字191号

证书编号: 105365201305002006

校 (院) 长:

二零一三年 六 月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询周址: http://www.chsi.com.cn



性别 女 民族汉

出生 1989 年 3 月 8 日

住 址 浙江省湖州市南浔区旧馆 镇潘家庄村石桥头5号



公民身份号码 330501198903086228



中华人民共和国居民身份证

签发机关 湖州市公安局南浔分局

有效期限 2015.04.17-2035.04.17

单位名称:东南建设管理有限公司

统一社会信用代码: 9133050214696622XU

共25页,第8页

길	á前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险 490	
当	前参保缴费总人数	490	490		
	2025年01月	- 2025年10月,该单位(养老	保险)参保人员信息如下		
序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数	
169	姚枫	330501198810050656	202501 - 202510	10	
170	高杰炜	330501198810220619	202501 - 202510	10	
171	朱凯华	330501198810302614	202501 - 202510	10	
172	陈盛亮	330501198811161817	202501 - 202510	10	
173	沈江	330501198811231352	202501 - 202510	10	
174	汤建伟	330501198812064437	202501 - 202510	10	
175	顾炬辉	330501198812072410	202504 - 202510	7	
176	朱敏	330501198812158353	202501 - 202510	10	
177	叶锵	330501198901249417	202501 - 202510	10	
178	陈晨	33050119890302799X	202501 - 202510	10	
179	邱丹丹	330501198903086228	202501 - 202510	10	
180	俞斌斌	330501198903112414	202501 - 202510	10	
181	曹冰	330501198906090214	202501 - 202510	10	
182	顾亮亮	330501198906191015	202501 - 202510	10	
183	郑涛	330501198908032018	202501 - 202510	10	
184	卢晓明	330501198908071375	202501 - 202510	10	
185	费强强	33050119890812131X	202501 - 202510	10	
186	姚凯	330501198908189437	202501 - 202510	10	
187	朱志红	330501198908192046	202501 - 202510	10	
188	吴赟斌	330501198909021337	202501 - 202510	10	
189	陈建斌	330501198909157496	202501 - 202510	10	
190	褚华苹	330501198909264478	202501 - 202510	10	
191	朱杰飞	330501198910041319	202501 - 202510	10	
192	金涛	330501198911297754	202501 - 202510	10	

备注: 1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章, 社保经办机构不再另行签章。

^{2.} 本证明出具后3个月内可在"浙江政务服务网"进行网上验证, 授权码: 3176155606727717993,

验证平台: https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。

^{3.} 本证明涉及参保单位及参保职工信息,应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的,依法承担相应的法律责任。



(二) 总监理工程师代表业绩情况

项目总监理工程师代表简历表

	1. 一般情况										
姓名	方之良	性别	男	年龄	100		学	本科			
执业资格情况					家注册监理 程师	Н	工作	年限	17 年		
职称	高级工程师	职和	你专业	市	页政道路(桥第	(분)	取得职	称时间	2019年12月 30日		
	2. 同类工作经验										
序号	序号 项目名称		建设单位		合同额	竣	工验收时间	该项目中 任职	备注		
1	吴兴区老虎潭 下游河道及周 边水系统综合 整治(二期)工 程 EPC 总承包 项目监理项目	妆く	州吴兴美 卜镇建设 里有限公 司		99.68		24年12月 13日	项目总监			
2	爱山小学凤西 校区和凤凰分 区苏家庄地块 恋水路等四条 道路及其他配 套设施项目监 理	太清	□湖州环 明集团有 艮公司		219. 6	202	22 年 5 月 31 日	项目总监			
3	湖州南浔区沈 庄漾小学建设 项目监理		市南浔 教育局		328.68	202	25 年 05 月 27 日	项目总监			

注:

- 1. 按《资信标要求一览表》中的要求填写此表,并按要求附上相关证明材料。
- 2. 若此表中相关业绩与"投标人近 5 年同类工程业绩一览表"中业绩重复者可备注索引, 无须重复提交证明材料。



1. 总监理工程师代表承诺书

致深圳市水务(集团)有限公司(招标人):

经分析研究招标人提供的工程招标文件,本投标人做出以下承诺:

本投标人承诺拟派总监理工程师代表有3年及以上工程监理实践经验。



2. 总监理工程师代表相关证明材料

本证书由中华人民共和国住房和城乡 建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理 工程师名称, 有权执行注册监理工程师业 务,有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师 注册执业证书



证书编号: 00477254



33016175 注 册 号

方之良

出生日期 1985 年 04 月 16

注册专业

市政公用工程

房屋建筑工程


注册执业单位浙江东南建设管理有限 公司

有效期至 2021 年 01 月 10

持证人签名

发证日期 2018 年 01月 1日

执业印章 延续/变更注册记录 延续/变更注册记录 有效期至: 2024年01月10日 延续/变更注册记录 聘用企业变更为: 东南建设管理有限公司 No. 01009128 认定机关(签章) 2022 年 月 13日 延续/变更注册记录 延续/变更注册记录 延续/变更注册记录 **有效期至** 粘贴处 2027年01月10日 粘贴处 粘贴处



任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓 名: 方之良

性 别: 男

出 生 年 月: 1985年04月16日

资格名称:高级工程师

专业名称:市政道路(桥梁)

取得资格时间: 2019年11月24日

评委会名称: 浙江省建设工程技术人员高级工程师职

务任职资格评审委员会

身份证号: 330825198504165911

证 书 编 号: G3300306424

查 询: 浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)

在线验证码: TQPRKG8M



发证时间: 2013年12月30日

第 218 页 共 287 页












方之良 同志:

(16)

被评为2022年度浙江省优秀监理工程师, 特发此证, 以资鼓励。

浙江省全过程工程咨询与监理管理协会



浙江省(湖州市本级) 社会保险参保证明(单位专用)

单位名称:东南建设管理有限公司

统一社会信用代码: 9133050214696622XU

共25页,第18页

当前单位参保险种		当前单位参保险种 养老保险		失业保险	
当前参保缴费总人数		490	490	490	
3000	2025年01月	· 2025年10月,该单位(养老	保险)参保人员信息如下		
序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数	
409	黄晶超	330621199411196354	202501 - 202510	10	
410	杨春阳	330624197108125158	202501 - 202510	10	
411	甄洪富	330624197407254056	202501 - 202510	10	
412	甄栋栋	330624197410164078	202501 - 202510	10	
413	倪晓方	330624197907211677	202501 - 202510	10	
414	何国惠	330624198302013314	202501 - 202510	10	
415	张美萍	330624198311058282	202501 - 202510	10	
416	张家彬	330681199709271632	202501 - 202510	10	
417	王开开	330683198901057415	202501 - 202510	10	
418	俞庆云	330719197903092716	202501 - 202507	7	
419	刘康	330726199312151510	202501 - 202510	10	
420	祝振荣	330821197411105477	202501 - 202506	6	
421	祝正仙	330821198111035467	202501 - 202502	2	
422	方俊	33082119940419401X	202501 - 202501	1	
423	装飞翔	330821199702031112	202501 - 202502	2	
424	表飞翔	330821199702031112	202504 - 202509	6	
425	封发高	330822196710293019	202501 - 202503	3	
426	徐世明	330823197207111514	202501 - 202510	10	
427	郑华勇	330823198209057552	202501 - 202501	1	
428	汪军杰	330824199909124913	202501 - 202502	2	
429	梁辉	330825197907164513	202501 - 202510	10	
430	方之良	330825198504165911	202501 - 202510	10	
431	徐浩文	330881200201304313	202501 - 202510	10	
432	戴华栋	330902199101103412	202501 - 202510	10	

备注: 1. 本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章,社保经办机构不再另行签章。

^{2.} 本证明出具后3个月内可在"浙江政务服务网"进行网上验证,授权码: 3176155606727717993,

验证平台: https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。

^{3.} 本证明涉及参保单位及参保职工信息,应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的,依法承担相应的法律责任。



3. 总监理工程师代表业绩情况

(1) 吴兴区老虎潭下游河道及周边水系统综合整治(二期)工程 EPC 总承包项目监理项目 ①中标通知书

中标通知书



项目编号: G(H)2022-116WX

中标通知书

浙江东南建设管理有限公司:

根据<u>吴兴区老虎潭下游河道及周边水系统综合整治(二期)工程IPC总承包项目监理项目(重新招标)</u>招标文件和你单位于<u>2022年8月30日提交的投标文件</u>,于 <u>2022年8月30日在潮州市吴兴区公共资源交易中心</u>开标。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人,现确定你单位为上述项目<u>公开</u>招标的中标人,主要中标条件如

项目名称	吴兴区老虎潭下游河道及周边水系统综合整 治(二期)工程EPC总承包项目监理项目(重 新招标)	建设规模	工程建安投资约为10233.19万 元
建设地点	位于浙江省湖	州市吴兴区埭溪镇	
招标范围	括:新建堰坝工程、新建生态护岸工程、河道硫	浚工程、新建防汛桥梁工程、	新建游客中心工程、生
中标价格	¥: 996800元 (大写:	玖拾玖万陆仟捌佰元整)	
服务期	与施工同步	项目总监	方之良
项目总监相关证书名称和编号	1		N. A.
2022年2月(日本),到我单位测州吴兴姜妆小镇建设管理有限公 法定代表人:	国签订工程承包合同。 (签字或盖章)	
Societ # 1	The state of the s	9月/6日	
()	项目负责人: 万日期: 2022年	月月16日	
	建设地点 招标范围 中标价格 服务期 项目总监相关证书名称中编号	项目名称 治 (二期) 工程EPC总承包项目监理项目(重新招标) 建设地点 位于浙江省湖 包括但不限于本工程所有设计范围内建实工程。 新建堰坝工程、新建堰坝工程、河道疏 杰修复等所有建安工程(具体以招标)中标价格 ¥:996800元(大写:服务期 与施工同步 中华人民共和 第日总监相关证 12020 年 12000年 中华人民共和 33 法定代表人:	项目名称 治 (二期) 工程EPC总承包项目监理项目(重 建设规模 新招标) 建设地点 位于浙江省湖州市吴兴区埭溪镇 包括但不限于本工程所有设计范围内建安工程的施工等所有工程的全过程监理 招标范围 括:新建堰坝工程、新建生杰护库工程、河道疏发工程、新建防汛桥梁工程、报金、新建堰坝工程、新建市工程、有体以招标人确认为准)施工的全过程监理 中标价格 举:996800元(大写:政拾敌万陆仟捌佰元整) 项目总监相关证 12020 年



②监理合同关键页



(GF-2012-0202)

合同编号: DN2022-073

吴兴区老虎潭下游河道及周边水系统综合整治(二期)工程 EPC 总承包项目监理项目

建设工程监理合同 (示范文本)

业 主: 湖州吴兴美妆小镇建设管理有限公司

监理单位: 浙江东南建设管理有限公司

小百世典

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

人了。我也不不是

一個

第一部分 协议书

委托人(全称): 湖州吴兴美妆小镇建设管理有限公司

监理人 (全称): 浙江东南建设管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他 有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工 程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

- 一、工程概况
- 1. 工程名称: <u>吴兴区老虎潭下游河道及周边水系统综合整治(二期)</u> 工程 EPC 总承包项目监理项目;
 - 2. 工程地点:位于浙江省湖州市吴兴区埭溪镇;
- 3. 工程规模: 新建服务驿站 10 栋、新建生态停车位 126 个、新建堰坝1座、防汛桥梁1座、滨水栈道 1.64 千米、河道周边生态道 3.49 千米。
- 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: <u>约 14431.17 万元, 其中建</u> 安费约 10233.19 万元。
 - 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于 非招标工程);
 - 4. 专用条件;
 - 5. 通用条件;
 - 6. 附录,即:

附录 A 相关服务的范围和内容

-

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: <u>方之良</u>,身份证号码: <u>330825198504165911</u>, 注册号: **全国注册** 33016175 。

五、签约酬金

签约酬金 (大写): <u>**玖拾玖万陆仟捌佰**元整</u> (¥<u>996800.00</u>元)。 包括:

- 1. 监理酬金: 996800.00 元。

- (2) 设计阶段服务酬金: ______/ 。
- (4) 其他相关服务酬金: _______________________________。

六、期限

- 1. 监理期限:与施工同步(监理服务期同实际施工工期,包括合同签订后开始至本工程竣工资料备案归档及保修阶段服务)。
 - 2. 相关服务期限:
- (1) 勘察阶段服务期限自<u>/</u>年<u>/</u>月<u>/</u>日始,至<u>/</u>年<u>/</u>月_/ 日止。
- (2) 设计阶段服务期限自_/_年_/月_/日始,至_/_年_/ 月_/_日止。
- (3) 保修阶段服务期限自_/___年__/月__/日始,至__/_年_/月__/日止。
 - (4)其他相关服务期限自_/_年_/月_/日始,至_/_年_/_月

2

/ 日止。

- 七、双方承诺
- 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 八、合同订立
- 1. 订立时间: 2022 年 9 月 20 日。
- 2. 订立地点: 委托人办公室。
- 3. 本合同一式 <u>8</u>份,具有同等法律效力,委托人执<u>4</u>份,监理人执<u>4</u>份。

委托人:	监理人. (盖章) 住所: 湖州市田盛街 801号 邮政编码: 313000 法定代表人或其授权 的代理人: (签字) ————————————————————————————————————
电子邮箱:	电子邮箱:

3



③竣工验收证明资料

		与施工质量情况。	恒(桥梁)1座、新建滨水栈道约 2200 新建景观照明与其	.包项目的新建堰坝 座、新建精神堡垒	本次验收范围: 吴兴区老虎潭下游河道	(其中: 建安工程费 9036 万元)	9305 万元	华煜建设集团有限公司	吴兴区老虎潭下游河道及周边 水系综合整治(二期)工程 EPG 总承包项目
	ボ		建服务驿站 8m、新建防汛丝	6座、新建景 1座、新建儿	及周边水系统		施工決算	竣工日期	00 开工日期
			架空栈道(桥梁)1座、新建服务驿站8座、新建生态停车场3处、新建滨水栈道约2200m、新建防汛绿道约3200m、新建沿线绿化、新建景观照明与其他景观配套小品设施等内容的外观	EDC 总承包项目的新建堰坝 6 座、新建景观挑台 1 座、新建景观连廊 1 座、新建精神堡垒 1 座、新建儿童活动区 1 处、新建	验收范围: 吴兴区老虎潭下游河道及周边水系综合整治(二期)工程			2024年12月13日	2022年9月20日
神	中心 相 相 相 相 相 相 相 相 相 相 相 相 相 相 相 相 相 相 相	举位 然名,是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	海州全流 新州 全流 美国 电影	参力	竣工验收日期				对工程的质量评价:
海 海 海 本	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	中向	设计	参加竣工验收单位意见	2024 年			合 格	
 	ALL TE	网络:	市规划交流的	单位意见	4年 12 月 13 日			8	

效 H第 枚 軍 #

(2) 爱山小学凤西校区和凤凰分区苏家庄地块恋水路等四条道路及其他配套设施项目监 理

①中标通知书

表5

项目编号: G(J)2018-008K

中标通知书

浙江东南建设管理有限公司:

根据爱山小学凤西校区和凤凰分区苏家庄地块恋水路等四条道路及其他配套设施项 目监理招标文件和你单位于2018年8月1日9时30分提交的投标文件,于2018年8月1日9时 30分在湖州市公共资源交易中心湖州经济技术开发区分中心开标。招标人根据评标委员 会推荐的中标候选人,现确定你单位为上述监理 公开 招标的中标人,主要中标条件 如下:

工程名称	爱山小学凤西校区和凤凰分! 地块恋水路等四条道路及其他项目监理		建设规模	建安工程投资约20000万元					
建设地点	凤凰分区苏家庄地块								
招标范围	整个施工阶段[爱山小学凤西等EPC总承包全过程施工监理相关服务招标								
中标价格	¥: 219.6万元(贰佰壹拾玖	以万陆仟元整	逢)						
工期	与施工同步	项目总	监	方之良(房建)					
备 注									

请于2018年9月、日前,到我单位 浙江湖州环太湖集团有限公司(湖州市杭长桥路 103号 签订监理合同。 招标单位(盖 法定代表人: (签字或盖章) 日期: 2018年8月7日 项目负责人: 张依文 招标代理机构(盖章 (签字或盖章) 2018年 8月7 日期: 经办人: 最悠. 公共资源交易监管部门(盖章 (签字或盖章) 日期: 2018年8月)日 中标人存档

说 明: 本表一式六份,招标单位二份、中标人、代理机构、监管部门、公共资源交易中心各一份。



②监理合同关键页

ME



(GF-2012-0202)

合同编号: DN2018-083

爱山小学凤西校区和凤凰分区苏家庄地块恋 水路等四条道路及其他配套设施项目监理

建设工程监理合同(示范文本)

业 主:浙江湖州环太湖集团有限公司

监理单位:浙江东南建设管理有限公司

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人(全称): 浙江湖州环太湖集团有限公司

监理人(全称): 浙江东南建设管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他 有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则, 双方就下述工 程委托监理与相关服务事项协商一致, 订立本合同。

- 一、工程概况
- 1. 工程名称: 爱山小学凤西校区和凤凰分区苏家庄地块恋水路等四 条道路及其他配套设施项目监理;
 - 2. 工程地点: 湖州经济技术开发区凤凰东区单元 FH-01-01-03B;
 - 3. 工程规模: /;
 - 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 20000 万元
 - 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1. 协议书:
- 2. 中标通知书:
- 3. 投标文件:
- 4. 专用条件;
- 5. 通用条件:
- 6. 附录,即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部

分。

第 230 页 共 287 页

四、	台	此	珊	T	程	IIII
H	100	TIL	土	_	1土	714

总监理工程师姓名: 方之良 ,身份证号码: 330825198504165911

注册号: 全国注册 33016175 。

五、签约酬金

签约酬金 (大写): <u>**貳佰壹拾玖万陆仟**元整</u> (¥<u>2196000.00 元</u>)。 包括:

1. 监理酬金: 2196000.00元。

其中:

(4) 其他相关服务酬金: _________。

六、期限

1. 监理期限:

本合同工期与施工同步(监理服务期同实际施工工期,即自合同签订后开始至本工程竣工资料备案归档及保修阶段服务)。

2. 相关服务期限:

(1) 勘察阶段服务期限自<u>/</u>年<u>/</u>月<u>/</u>日始,至<u>/</u>年<u>/</u>月<u>/</u>月<u>/</u>日止。

(2) 设计阶段服务期限自<u>/</u>年<u>/</u>月<u>/</u>日始,至<u>/</u>年<u>/</u>月_/ 月<u>/</u>日止。

(3) 保修阶段服务期限自_/___年__/月__/日始,至__/_年_/ 月__/日止。

(4)其他相关服务期限自_/_年_/月_/日始,至_/_年_/_月 __日止。

2

七、双方承诺

- 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
- 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

- 1. 订立时间: 2018 年 8 月 10 日。
- 2. 订立地点:建设单位办公室。

The state of the s	2. 前建沙亚
委托人: (盖章)	监理人: (盖章)
住所:	住所: 湖州市田盛街 801号
邮政编码:	邮政编码: 313000
法定代表人或其授权 和 3305020051015	法定代表人或其授权
的代理人:(签字)	的代理人:(签字)
开户银行:	开户银行: 中国银行湖州市分行吉山支行
账号:	账号: 371458341933
电话:	电话: <u>0572-2093005</u>
传真:	传真: 0572-2090418
电子邮箱:	申子邮箱:

3

第三部分 专用条件

- 1. 定义与解释
 - 1.2 解释
 - 1.2.1 本合同文件除使用中文外,还可用____/
- 1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为: <u>1. 本合同协议书; 2. 中标通知书; 3.</u> 投标文件; 4. 招标文件; 5 专用条件; 6、通用条件; 。

2. 监理人义务

- 2.1 监理的范围和内容
- 2.1.1 监理范围包括:整个施工阶段[爱山小学凤西校区、道路工程、管线工程及其他附属设施等EPC总承包全过程施工监理工作]、缺陷责任期阶段的全过程施工监理和相关服务。
 - 2.1.2 监理工作内容还包括:
 - 1、制定监理规划,报委托人备案。
- 2、协助委托人审查施工图的设计和概(预)算,参与主持组织图纸会审,做好 记录,写出会审纪要。
- 3、参与委托人与施工单位签定施工承包合同,审核施工进度计划,并在实施过程中检查、督促施工单位严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工、监督施工单位现场施工管理。
- <u>4、协助委托人做好开工前准备</u>,审批开工报告、轴线复核,经委托人同意下达 开工令。
- 5、审批施工组织设计,审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施,施工进度计划及资金、物质、设备等投入计划,提出合理的整改意见和建议。
- 6、审查施工单位采购清单,检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量。督促施工单位编制材料的供需计划,协助委托人安排甲供的供应计划。
 - 7、对施工变更的签证,主持施工图交底,参与设计变更的签证,复核施工变更。
- 8、主持召开工程协调会议及每月主持召开监理例会并做好会议纪要,调解有关 工程建设各种合同争议,处理索赔事项。
 - 9、检查安全防护措施和文明施工,检查督促工程进度、施工质量。
 - 10、督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料。
- 11、做好每项工程计量工作,对施工单位提出的进度款付款申请进行审核,协 助委托人对工程投资进行控制,审核已完工程的计量。
 - 12、参加审核工程结算,协助委托人审核工程造价,努力降低工程费用。



③竣工验收证明资料

I	程名称	爱山小学凤西校区项	页目-教学楼	结构类型	框架	层数/ 建筑面积	四层 / 11696.67m²
施	工单位	浙江华昌建设有	「限公司	技术负责人	蒋海如	开工日期	2019、7、4
项	目负责人	林伟		项目技术 负责人	夏世富	完工日期	201. 8.10.
序号		项目	13.55°	"验 收 记	录。	验收	结论
1	分部工程	俭收	共 <u>9</u> 分t		设计及标准规定		松
2	质量控制的	资料核查	共 <u>32</u> 项,	经核查符合共	规定 <u>32</u> 项	木	全
3	安全和使序 核查及抽3	刊功能 查结果	共抽査	<u>20</u> 项,符合素 <u>20</u> 项,符合素 理符合规定		· 令 要 年	
4	观感质量9	金收	8		到"好"和"一 返修处理符合要		T8
	综合!	验收结论	理高	合种	\$	y 1	
	建设	单位上的	理单位	五山 施工·	单位	设计单位	勘察单位
大参加验收单位	(公章)	(公章)	₃₃₀₆ 02 程师:	(公章) 项目负责)	规		(公章)
	XX		322	林	D. J.	X	神美
			E 8 月30 日	그의 年 8	THE STATE OF THE S	THE REAL PROPERTY.	科教 月79日
E: 单	单位工程验	收时,验收签字人	员应由相应	ž单位法人代表	书面授权	7 A 33050	500

工程名标	寮山小 鸟	华风西校区项目−行政 楼	结构类型	框架	层数/ 建筑面积	四层 / 4090.86m²
施工单位	立 新江1	华昌建设有限公司	技术负责人	蒋海如	开工日期	2019、7、4
项目负责	۸.	林伟	项目技术 负责人	夏世富	完工日期	221.8.10.
字号	项目		验收记	录	验收	结论
1 分部	工程验收	共 <u>9</u> 分 <u>9</u> 分	部,经查符合证	设计及标准规	œ 🕏	松
2 质量技	空制资料核查	共 32 项	,经核查符合规	见定32	项	全
3 安全核查》	印使用功能 及抽查结果	共抽查	20 项,符合规 20 项,符合规 理符合规定		_	冷電式
4 观感	质量验收	共抽查 般"的 求的	19项,达 19项,经 	到"好"和' 返修处理符合		ts
osta	综合验收结论	1 日本	Àr ³	r&	1	8
	建设单位	监理单位	施工	单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位 场首	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	公章) 230502 必监理工程师:	(X章)	A STATE OF THE STA		(公章)
737	年8月20日	之21年8月XE			2017年8月30日	297年7月3日
E: 单位工	程验收时,验	公收签字人 员应由相见	並単位法人代 表	书面授权。	X // W 330	2020

表H. O. 1-1	单位工程质量竣工验收记录
------------	--------------

		L					T
1	程名称	受山小学凤西校[室	∑项目-地下	结构类型	框架	层数/ 建筑面积	地下一层 3760.9m²
抽	江单位	浙江华昌建设有限公司 技术负责人 蒋海如			蒋海如	开工日期	2019、7、4
項目	目负责人	林伟		项目技术 负责人	夏世富	完工日期	291.8.10.
产号		项 目		验收记	录	验收	4 论
1	分部工程!	900	共 <u>8</u> 分音	部,经查符合设	计及标准规定	Fu	it.
.2	质量控制	资料核查	共 26 项,	经核查符合规	定26项	रो	学
3	安全和使用核查及抽页	用功能 查结果	共抽查	<u>12</u> 项,符合规 <u>12</u> 项,符合规 型符合规定 ∠		7	冷意元
4	观感质量等	验收	共抽查 . 般"的 . 求的 _		引"好"和"一 区修处理符合要		#8
•	综合	验收结论		A	· 徐		
	建设	单位	理单位分	施工单	位 设	计单位	勘察单位
	(1)	300	200	建立な変	公章 项目的	功力	(公章) 项目负责人:
	万/ 年8		年8月30日		130 221	3	年8月50日
· 4	位工程验	收时,验收签字人	员应由相应	单位法人代表-	的面型技	33050200	<i>y</i>

施工单位 浙江华昌建设有限公司 技术负责人 蒋海如 开工日期 :	□层 / 4130.93㎡ 2019、7、4
项目负责人 林 伟 项目技术 负责人 夏世富 完工日期 22	2019、7、4
负责人 发 日 元工日州 夕	
字号 项目 验收记录 验收结	1, 8, 10.
	吉 论
1 分部工程验收 共 <u>10</u> 分部,经查符合设计及标准规定 <u>10</u> 分部	8
2 质量控制资料核查 共 37 项,经核查符合规定 37 项	È
3 安全和使用功能 核查及抽查结果 共核查 21 项,符合规定 21 项 共抽查 21 项,符合规定 21 项 经返工处理符合规定 项	市
. 共抽查 <u>21</u> 项,达到"好"和"一般"的 <u>21</u> 项,经返修处理符合要求的 <u>页</u>	
综合验收结论	
建设单位 监理单位 施工单位 设计单位 甚	勘察单位
型 项目负责人: 总监理工程师: 1型目负责人: 项目负责人: 可能力可能力可能力。 可能力可能力可能力可能力。 可能力可能力可能力可能力可能力可能力。 可能力可能力可能力可能力可能力可能力可能力可能力可能力可能力可能力。 可能力可能力可能力可能力可能力可能力可能力可能力可能力可能力可能力可能力可能力可	章) 负责人, 年5月30日
E:单位工程验收时,验收签字人员应由相应单位法人代表书面投展。	
1 1 1 1 2 3 30 50 S	


工程名称		爱山小学	爱山小学凤西校区项目-门卫 1		结构类型	框架		层数/ 建筑面积	一层 / 14.97 m²	
施工单位 浙江华昌建设有限		「限公司	技术负责人	蒋海女	п	开工日期	2019年7月4日			
项	目负责人		林伟		项目技术 负责人	夏世富	1	完工日期	221, 8, N	
字号		项目			验收记	录		验 收	结论	
1	分部工程	脸收		共 <u>8</u> 分音	部,经査符合 记	设计及标准	规定	Fi	棉	
2	质量控制的	资料核查		共 26 项,	经核查符合规	见定26	项	才	全	
3	3 安全和使用功能 核查及抽查结果			共抽查				Ft"	行令寒屯	
4 观感质量验收			共抽查 <u>13</u> 项,达到"好"和"一般"的 <u>13</u> 项,经返修处理符合要 求的 <u></u> 项			48				
	综合	验收结论		4 75	和枯	7				
	建设	单位	/ 海 监	理单位	施工	单位	设i	十单位	勘察单位	
参加验收单位	通 目负责	The second	公章)	1	建工公章)	10 A	(公章)		公章)	
	列 年8	月紀日	2श व	そ月10日	294 年8	月10日	知海	2月76日 2	年8月30日	
: 单	单位工程验	收时,验1	收签字人.	员应由相应	单位法人代表	书面授权	XII.	3305020		


ー房! / 14.99 m'


工程名称


表H. 0. 1-1 单	位工程质	量竣工验	俭 收记录	
爱山小学风西校区项目-门卫 2	结构类型	框架	层数/ 建筑面积	
浙江华昌建设有限公司	技术负责人	稍海如	开工日期	


ħ	奄工单位	浙江华昌建	设有限公司	技术负责人	稍海如	开工日期	2019年7月4日	
13)	项目负责人 林 伟		伟	项目技术 负责人	夏世富	完工日期	291.8.10	
序号	}	项目		验收记	录	粉	收结论	
1	分部工程(验收	共 <u>8</u> 分 <u>8</u> 分	共 <u>8</u> 分部,经查符合设计及标准规定			合代:	
2	质量控制的	资料核查	共 26 项	, 经核查符合	规定	_项	*全	
3	安全和使规核查及抽流	用功能 查结果	共核查 共抽查 经返工处				而令罗屯	
-4	4 观感质量验收		共抽查 般"的 求的 /	般"的 13 项,经返修处理符合要			d8	
	综合	验收结论		AN	, ~			
· 参加验书在	建设 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	(公)	里工程师: プラーン 1年で月30日		A Disposition of the Control of the	设计单位 图	勘察单位 (公章) 项目负责人: (公章) 年8月30日	24.00
















(3) 湖州南浔区沈庄漾小学建设项目监理 ①中标通知书

表 4

项目编号: NJSG(J) 2023-114

中标通知书

东南建设管理有限公司:

根据<u>湖州南浔区沈庄漾小学建设项目监理</u>招标文件和你单位于 2023年 <u>6</u>月 21日提交的投标文件,于 2023年 <u>6</u>月 21日在南浔区公共资源交易中心开标。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人,现确定你单位为上述项目<u>公开</u>招标的中标人,主要中标条件如下:

-							
项目名称	湖州南浔区沈庄漾小学建设项目监理 (或投资额) 建设规模 (或投资额) 总建筑面积约 49994 ㎡(其中地上约 34547 ㎡,地下约 15447 ㎡) 投资估算 36075.9 万元,招标建 安工程造价约 26347.26 万元						
建设地点	位于刘盆漾路西侧,南至漾北路,北侧临河道						
监理范围 及工作内邻	整个施工阶段(包括但不限土建、安装、装修、室外总布及设备等本工程所有施工 内容监理工作)及缺陷责任期阶段的全过程施工监理和相关服务, 具体以业主指令为准						
中标价格	大写:人民币叁佰贰拾捌万陆仟捌佰元整(¥3286800元)						
服务期	从招标人书面确认监理单位进场后 458 个日历天						
项目总监证 名称及编号	がでんいが圧延が上生						
备 注							

请于2023年7月29日前,到我单位<u>湖州市南浔区教育局</u>(地址) 湖州市南浔镇南阳路601号签订承包合同。



法定代表人: 工 化 (签字或盖章)

日期: 2023年 6 月29日



项目负责人: ろい がん(签字或盖章) 日期: プロンラ 年 6 月 2 9 日

说明:本中标通知书由招标单位填写,一式五份,公共资源交易中心留存一份,招标单位办证一份,招标单位存档一份,招标代理机构一份,中标单位一份。

中标单位存档



②监理合同关键页

正本

(GF-2012-0202)

合同编号: DN2023-071

湖州南浔区沈庄漾小学建设项目监理

建设工程监理合同(示范文本)

业 主: 湖州市南浔区教育局

监理单位:东南建设管理有限公司

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第 244 页 共 287 页

第一部分 协议书

委托人 (全称): 湖州市南浔区教育局

监理人 (全称): <u>东南建设管理有限公司</u>

委托人、监理人按照 2023 年 6 月 26 日 湖州南浔区沈庄漾小学建 **设项目监理**公开招标的结果,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人 民共和国建筑法》及其他有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚 信的原则, 为明确工作职责, 确保项目顺利完工, 经双方协商一致, 签 署本合同,具体条款如下。

- 一、工程概况
- 1. 工程名称: 湖州南浔区沈庄漾小学建设项目监理;
- 2. 工程地点: 位于刘盆漾路西侧, 南至漾北路, 北侧临河道
- 3. 工程规模: <u>总建筑面积约 49994 m² (其中地上约 34547 m², 地下</u> 约 15447 m²),包括综合楼、教学楼、地下室等. 电梯设备、室内外标识 等。
 - 4. 工程建安工程费: 约 26347. 26 万元。
 - 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

- 三、组成本合同的文件
- 1. 协议书;
- 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
- 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于 非招标工程):
 - 4. 专用条件;
 - 5. 通用条件;
 - 6. 附录, 即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后, 双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部

分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名:<u>方之良</u>,身份证号码: 330825198504165911,

注册号: 全国注册 33016175。

五、签约酬金

签约酬金(大写): 叁佰贰拾捌万陆仟捌佰元整(Y3286800.00元)。 包括:

1. 监理酬金: 3286800.00元。

2. 相关服务酬金: 其中:

(2) 设计阶段服务酬金: _____/

(3) 保修阶段服务酬金: /

(4) 其他相关服务酬金: _____/

六、期限

1. 监理期限:

从招标人书面确认监理单位进场后 458 个日历天。(监理服务期同实 际施工工期,即自本工程开始施工至本工程竣工资料备案归档及保修阶 段服务)。

2. 相关服务期限:

(1) 勘察阶段服务期限自_/_年_/月_/_日始,至_/_年_/ 月_/__日止。

(2) 设计阶段服务期限自_/ 年_/月 / 日始,至 / 年_/

2

	/	-	1
F	/	-	11-
11	/	-	110

- (3) 保修阶段服务期限自_/___年__/月__/日始, 至__/__年_/ 月__/日止。
- (4)其他相关服务期限自<u>/</u>年<u>/</u>月<u>/</u>日始,至<u>/</u>年<u>/</u>月 /_日止。
 - 七、双方承诺
 - 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
 - 八、合同订立

 - 2. 订立地点:委托人单位。
- 3. 本合同一式 <u>12</u>份,具有同等法律效力,委托人执<u>8</u>份,监理人执<u>4</u>份。

委託人: (盖章)
住所:
邮政编码:
法定代表人或其授权代理人: 下
(签字或盖章)
开户银行:
账号:
电话:
传真:
电子邮箱:

传真: 0572-2090418

电子邮箱:____

3

第二部分 通用条款

(省略,使用时按(GF-2012-0202))

第三部分 专用合同条款

- 1. 定义与解释
 - 1.2 解释
 - 1.2.1 本合同文件除使用中文外,还可用 /
- 1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为: (1) 中标通知书; (2) 专用合同条款及 其附件; (3) 本合同协议书; (4) 询标纪要及承诺书; (5) 招标文件及投标疑问回 复(6)本合同通用条款;(7)投标书及其附件;(8)技术标准和要求;(9)图纸。
- 2. 监理人义务
 - 2.1 监理的范围和内容
- 2.1.1 监理范围包括:整个施工阶段(包括但不限土建、安装、装修、室外总 布及设备等本工程所有施工内容监理工作)及缺陷责任期阶段的全过程施工监理和 相关服务, 具体以业主指令为准。
 - 2.1.2 监理工作内容还包括:
 - 1、制定监理规划、监理大纲、监理细则,报业主备案。
- 2、协助业主审查施工图的设计和概(预)算,参与主持组织图纸会审,做好记 录,写出会审纪要。
- 3、参与业主与承包商签订施工承包合同,审核施工进度计划,并在实施过程中 检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工、监 督承包商现场施工管理。
- 4、协助业主做好开工前准备,审批开工报告、轴线复核,经业主同意下达开工 令。
- 5、审批施工组织设计,审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措 施,施工进度计划及资金、物质、设备等投入计划,提出合理的整改意见和建议。
- 6、审查承包商采购清单,检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量。 督促承包商编制材料的供需计划,协助业主安排甲供材料的供应计划。
 - 7、对施工变更的签证,主持施工图交底,参与设计变更的签证,复核施工变更。
 - 8、主持召开工程协调会议及每月主持召开监理例会并做好会议纪要,调解有关



③竣工验收证明材料

c8-1 表H. 0. 1-1 单位工程质量竣工验收记录 层数/ 地下1层/ 湖州市南浔区沈庄漾小学建设 工程名称 结构类型 框架 建筑面积 15393. 16m2 项目-地下室 开工日期 202 3. 11. 24 施工单位 浙江湖州市建工集团有限公司 技术负责人 陈有生 项目技术 项目负责人 沈增辉 居铁民 完工日期 2015.2.15 负责人 序号 验收记录 验收结论 项 B 共 🙎 分部,经查符合设计及标准规定 分部工程验收 8 分部 质量控制资料核查 2 共 15 项,经核查符合规定 35 项 共核查 👱 项, 符合规定 <u></u> > 项 安全和使用功能 MEST. 核查及抽查结果 共抽查 20 项,符合规定 20 项 18 项, 达到"好"和"一 共抽查 18 项, 经返修处理符合要 do 观感质量验收 般"的 0 项 求的 mo 建设单位 监理单位 设计单位 勘察单位 加 验 (公章) (公章) (公章) 项目负责人 项目负责人: 堇呈兆 かな手
ち月
と
)日 注,单位工程验证时, 验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权

c8-1

J	<u>工程名称</u>	湖州市南浔区沈庄河目-综合		结构类型	框架	层数/ 建筑面积	地上5层/ 10219.75m ²
所	 下単位	浙江湖州市建工集[团有限公司	技术负责人	陈有生	开工日期	202 3. 11. 24
项	目负责人	沈增辉		项目技术 负责人	屠铁民	完工日期	Mrs. V.15
序号		项目		验 收 记	录	验收	结论
1	分部工程验	金 收	共 <u>10</u> 分音		设计及标准规定	À	B
2	质量控制资	受料核查	-2	经核查符合规	R定 <u>4</u>]项	京	覧
3	安全和使用核查及抽查			<mark>. </mark>		经路等书	
4	观感质量验		共抽查 少分 项, 达到"好"和"一般"的 % 项, 经返修处理符合要求的			Ø	
	理	脸 收结论		加市建	mb		11.5
参加验收单位	(公章) 项目负责人	(公章) .: 总监理工:	3.70	(公章) 「「東京」「東京」「東京」「東京」「東京」「東京」「東京」「東京」「東京」「東京	公章	责人: 项	勘察单位 公章) 百负责人: 董子上 1月27日
	2029日		应由相应单	位法人代表书	面授权3000000000000000000000000000000000000	1532 [H. 7]	

c8-1

表H. 0.1-1 单位工程质量竣工验收记录


工程名称							
项目负责人 沈增辉 项目技术 商贵人 居铁民 完工日期 25.7.75 1 分部工程验收 共 1 0 分部 经遗符合设计及标准规定 2 项量控制资料核查 共 1 项,经核查符合现定 2 项 安全和使用功能 该蛮及抽查结果 共 1 项,符合规定 4 1 项 经返工处理符合规定 0 项 共 1 项 经返工处理符合规定 0 项 共 1 项 2 5	工程名称		皓构类型	框架			
1 分部工程 2	施工单位	浙江潮州市建工集团	日有限公司	技术负责人	縣有生	开工日期	2023. 11, 24
分部工程時收 共 の 分部 使進符合设计及标准规定 の 分部 大	项目负责人				屠铁民		215.7.15
□ 分部 □ 分部 □ 分部 □ 分部 □ 分部 □ 分部 □ 公本 □ □ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	序号	项 自		验 收 记	聚	验 收	结 论
安全和使用功能 共核查 ①项,符合规定 ①项 好话 ② ②项,符合规定 ② 项 经返工处理符合规定 ② 项 共抽查 ② ② 项,达到"好"和"一 假"的 ② 5 项,经返债处理符合聚 取的 ② 项,经返债处理符合聚 取的 ② 项,经返债处理符合聚 取的 ② 项,经返债处理符合聚 取的 ② 项,经证债处理符合聚 取的 ② 项,经证证正确的 ② 项,是负责人 以全章) 项目负责人 双条定义 解析或条件 可能从 图 (公章) ② 工程 (公章) ③ 工程 (公章) ④ 工程	1 分部工程	俭 收			设计及标准规定	B	冰
対象を対象によりによりには、	2 质量控制的	资料核查	共生]项。	经核查符合制	限定 47 项	岜	建
中央			共抽查	共抽查 31 项,符合规定 51 项 为6			
	4 观略质量	急收	一般"的 <u>プラ</u> 湖、経返塘处螺符合駅			7	
2,001427F							

c8-1 表H. 0. 1-1 单位工程质量竣工验收记录 层数/ 湖州市南浔区沈庄漾小学建设 地上1层/ 工程名称 结构类型 框架 建筑面积 项目-校门 40. 48m² 202 3. 11. 24 施工单位 浙江湖州市建工集团有限公司 技术负责人 陈有生 开工日期 项目技术 沈增辉 完工日期 项目负责人 屠铁民 负责人 序号 验收结论 项目 验收记录 共 ___分部, 经查符合设计及标准规定 1 分部工程验收 分部 2 质量控制资料核查 共. 项,经核查符合规定 项 共核查 ___项,符合规定 项 安全和使用功能 物部 核查及抽查结果 共抽查 ___项,符合规定 项 经返工处理符合规定 项 _____项,达到"好"和"一 观感质量验收 般"的 ____项,经返修处理符合要 1 求的 项 监理单位 建设单位ATE 设计单位 勘察单位 参加验收 (公章) 项目负责人: 堇呈兆 年 月 日 注,单位工程验收时,舱收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

c8-1

表H. O. 1-1 单位工程质量竣工验收记录

工程名称	湖州市南浔区沈庄湖 项目-垃圾		结构类型	框架	层数/ 建筑面积	地上1层/	
施工单位	浙江湖州市建工集团	用有限公司	技术负责人	陈有生	开工日期	202 3. 11. 24	
项目负责人	沈增辉		项目技术 负责人	屠铁民	完工日期	2025-2-25	
	项目		验收记	录	验收	结论	
1 分部工程	验收	共 <u>7</u> 分		设计及标准规定	Fin	各	
2 质量控制	资料核查	共 <u>岁</u> 项,	经核查符合规	R定 <u>メ</u> 页	Ŕ	禮	
安全和使3 核查及抽		共抽查	∠ 项,符合为 ∠ 项,符合为 型符合规定		2003年		
4 观感质量	验收结束	共抽查 般"的 求的 <u>C</u>		到"好"和"一返修处理符合要		D	
参加验收单位 项目负责	(公章)	1397日	(公章) 项目负责,)	人: 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「	到1	勘察单位 (公章) 页目负责人: 至 军 化 或 年 5 月 2 7 日	
217029	/			7001	4235		





(三) 总监理工程师代表获奖情况

总监理工程师代表近5年获奖情况一览表

序号	获奖工程名称	获奖名称	颁奖单位	获奖时间	级别
1	爱山小学凤西校区项目 (教学楼、行政楼、食堂、 风雨操场、门卫1、门卫 2、地下室)	2023 年度浙江省 建设工程钱江杯 (优质工程)	浙江省住 房和城乡 建设厅	2023年8月15日	省级
2	雀跃商业综合楼项目监 理	2022 年湖州市建 筑安全文明施工 标准化工地	湖州市住 房和城乡 建设局	2022年10月31日	市级
3	仁皇山仁北分区 RHS-03-01-03B 地块雀跃 商业综合楼项目	2022 年度湖州市 建筑安全文明施 工标准化工地	湖州市住 房和城乡 建设局	2022年10月31日	市级

注:按《资信标要求一览表》中的要求填写此表,并按要求附上相关证明材料。

- (1) 爱山小学凤西校区项目(教学楼、行政楼、食堂、风雨操场、门卫1、门卫2、地下室)
 - ①获奖证明: 2023 年度浙江省建设工程钱江杯(优质工程)

浙江省住房和城乡建设厅文件

浙建质安〔2023〕36号

浙江省住房和城乡建设厅关于公布 2023 年度浙江省建设工程钱江杯(优质工程) 考核认定名单的通知

各市建委(建设局)、杭州市园林局,省交通运输厅、省水利 厅、省能源局:

为深入实施质量强省战略,推进建设工程品牌建设,全面提升我省建设工程质量水平,经企业申报、设区市建设主管部门和省级相关厅局考核后推荐,经我厅审核认定,杭州市上城区体育中心工程等218项工程、观塘市中心综合发展项目等4项境外工程以及阿克苏纺织工业城(开发区)轻工五金城项目一期—会展中心等3项援疆工程被考核认定为2023年度浙江省建设工程钱江杯(优质工程),现予以公布(名单附后)。

- 1 -

希望各级主管部门和认定工程各方主体不断深化学习贯 彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持创新发展理念, 牢固树立品牌意识, 认真落实《国务院办公厅转发住房城乡建 设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通 知》, 弘扬和传承追求卓越、精益求精的行业精神, 为我省工 程建造水平不断提高, 实现建筑业持续健康发展做出新的贡 献。

附件: 2023 年度浙江省建设工程钱江杯(优质工程)名单



附件

2023 年度浙江省建设工程钱江杯 (优质工程)名单

(排列不分名次,括号内为项目负责人)

一、房屋建筑工程

1.杭州市上城区体育中心工程

承建单位: 浙江耀厦控股集团有限公司(张永光)

建设单位:杭州市上城区文化和广电旅游体育局(罗晓卿)

设计单位: 杭州市建筑设计研究院有限公司(丁东荣)

监理单位:浙江工程建设管理有限公司(郑利勇)

2.虹软视觉人工智能产业化基地

承建单位: 杭州通达集团有限公司(胡金芳)

建设单位: 虹软科技股份有限公司(姜贤放)

设计单位: 杭州通达集团有限公司(何振宇)

监理单位: 浙江长城工程监理有限公司(华金余)

3.牛田单元 A33-01 地块中学、A35-01 地块科研综合楼项

目

承建单位: 杭州通达集团有限公司(胡惠民)

设计单位: 湖州市规划设计研究院(沈晖)

监理单位: 浙江东南建设管理有限公司(盛利锋)

73.德清县秋山中学新建工程(教学楼,行政楼,食堂,门卫及宣传廊,体育馆、看台及艺术楼,地下室)

承建单位: 浙江中荣建设有限公司(杨银松)

建设单位: 德清县秋山中学(孙定宇)

设计单位:浙江天和建筑设计有限公司(徐东)

监理单位:浙江德稻工程咨询有限公司(占建芬)

74.湖州织里浙北城市广场

承建单位:美信佳集团建设有限公司(童杰)

建设单位:湖州织里浙北大厦购物广场有限公司(戴海泉)

设计单位: 浙江天和建筑设计有限公司(徐东)

监理单位:浙江永诚建设工程管理有限公司(占兵)

参建单位: 湖州荣大安装工程有限公司(王帅)

75. 湖州市区湖东分区 HD-02-03-02A 地块一标段

承建单位: 华煜建设集团有限公司 (傅爱生)

建设单位:浙江湖州宝辉房地产开发有限公司(刘宴广)

设计单位:浙江施朗龙山工程设计有限公司(叶斐)

监理单位: 浙江建友工程咨询有限公司(肖光春)

76.爱山小学凤西校区项目(教学楼、行政楼、食堂、风雨操场、门卫1、门卫2、地下室)

- 23 **-**

承建单位:浙江华昌建设有限公司(林伟)

建设单位: 浙江湖州环太湖集团有限公司(张小明)

设计单位: 浙江天和建筑设计有限公司(沈建华)

监理单位: 浙江东南建设管理有限公司(方之良)

77.桐昆集团总部大楼项目(一期)

承建单位: 巨匠建设集团股份有限公司 (陈烨)

建设单位: 桐昆集团股份有限公司(李洲平)

设计单位: 浙江中和建筑设计有限公司(方德金)

监理单位:耀华建设管理有限公司(张利春)

78.中国巨石科技中心

承建单位: 巨匠建设集团股份有限公司(易刚)

建设单位: 巨石集团有限公司(彭锦标)

设计单位: 平安建设集团有限公司(靳修志)

监理单位: 浙江嘉元建设管理有限公司(赵卫东)

79. 仰山小学扩建工程项目

承建单位: 浙江鸿翔建设集团股份有限公司(黄志明)

建设单位:海宁市仰山小学(胡成杰)

设计单位:浙江中房建筑设计研究院有限公司(程刚)

监理单位: 浙江经建工程管理有限公司(吕跃进)

80.新建长安镇初级中学聆涛校区项目

承建单位:海泰建设有限公司(屠国伟)

- 24 -

11/ 12/	北江小丘目加小一儿	佐巴亚加工八台	, 中国建体市日本 上曰
抄述:			、中国建筑业协会、中国 业协会、浙江省工程建设
	质量管理协会、各获		工房工、例在自工性及以
浙江省	省住房和城乡建设厅办		2023 年 8 月 15 日印发
- 70 -			

(2) 雀跃商业综合楼项目监理

①获奖证明: 2022 年湖州市建筑安全文明施工标准化工地

湖州市住房和城乡建设局文件

湖建发[2022]47号

湖州市住房和城乡建设局关于 公布 2022 年度湖州市建筑安全文明施工 标准化工地的通知

各区(县)建设局、南太湖新区建发局、长合区建发局,各有关 单位:

根据《湖州市建筑安全文明施工标准化工地评审管理办法》 (湖建发[2019]168号)和《关于做好2022年度湖州市建筑安 全文明施工标准化工地和绿色施工工地申报工作的通知》等文件 要求,经过单位申报、区县三阶段检查验收、区县推荐、专家组 审查、评审委员会评议投票、局长办公会议审定、社会公示等程 序,湖州仁北初中(暂定名)工程等168项项目获评为2022年 度湖州市建筑安全文明施工标准化工地,现予以公布。

-1-

希望获奖单位和个人再接再厉,在安全生产、文明施工和标准化管理工作方面做出更大的成绩。同时,也希望其他施工、监理企业向先进学习,积极争创标准化施工管理工地,促进全市建筑施工安全生产文明施工总体水平的提高。

附件: 2022 年度湖州市建筑安全文明施工标准化工地名单



附件

2022 年度湖州市建筑安全文明施工 标准化工地名单

(排名不分先后,单位后为项目经理、总监)

1. 工程名称: 湖州仁北初中(暂定名)工程

施工单位: 浙江佳成和合建设有限公司(沈建清)

监理单位: 浙江天元项目管理有限公司(褚建华)

参建单位: 浙江大东吴集团建设有限公司(施永强〈装饰装修〉)

2. 工程名称: 市北分区 SB-03-01-02H 地块开发建设项目

A-2 地块 (二标段)

施工单位: 浙江天力建设集团有限公司(徐丽莉)

监理单位: 浙江东南建设管理有限公司(王宏梁)

3. 工程名称: 湖州市总工会开发区职工综合服务中心(湖州市

职工中专)一期(教学楼、宿舍楼1#、传达室)

施工单位: 浙江佳成和合建设有限公司(沈锦华)

监理单位: 浙江东南建设管理有限公司 (施高远)

4. 工程名称: 市北分区 SB-03-01-01C-2 地块开发建设项目

房建工程 I 标段

施工单位: 美信佳集团建设有限公司(沈 忱)

监理单位: 浙江东南建设管理有限公司(沈夏棋)

17. 工程名称: 密湾单元 RHS-05-01-04B-02 地块开发建设项目

施工单位: 浙江大东吴集团建设有限公司(钱恒泽)

监理单位: 浙江东南建设管理有限公司(叶少丰)

18. 工程名称: 南太湖医院 2#医疗综合楼、4#后勤综合楼、5#

高压氧舱、污水处理站、地下室

施工单位: 浙江华盛达建设集团股份有限公司(高 翔) 监理单位: 湖州市中立建设工程监理有限公司(沈建华)

19. 工程名称: 仁皇山仁北分区 RHS-03-01-03B 地块雀跃商业

综合楼项目

施工单位: 湖州勤益建设有限公司 (陈佳峰)

监理单位: 浙江东南建设管理有限公司(方之良)

参建单位: 浙江天瓦建设有限公司(杨忠梁〈幕墙工程〉)

20. 工程名称: 市北分区 SB-03-01-03C 地块开发建设项目

施工单位: 浙江省一建建设集团有限公司(何 隆)

监理单位: 浙江永诚建设工程管理有限公司(高恩平)

21. 工程名称: 浙江信息工程学校新建高端装备制造实训基地

施工单位:安吉巨峰建筑有限公司(沈国庆)

监理单位: 浙江东南建设管理有限公司(施高远)

22. 工程名称: 杨家埠幼儿园工程(含内装修)

施工单位:中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司(刘 军)

监理单位: 浙江嘉宇工程管理有限公司(蒋 政)

参建单位: 浙江升浙建设集团有限公司(杨俊良〈装饰装修〉)

-6-

2022年10月31日印发 湖州市住房和城乡建设局办公室 -34-

- (3) 仁皇山仁北分区 RHS-03-01-03B 地块雀跃商业综合楼项目
- ①获奖证明: 2022 年度湖州市建筑安全文明施工标准化工地

湖州市住房和城乡建设局文件

湖建发[2022]47号

湖州市住房和城乡建设局关于 公布 2022 年度湖州市建筑安全文明施工 标准化工地的通知

各区(县)建设局、南太湖新区建发局、长合区建发局,各有关单位:

根据《湖州市建筑安全文明施工标准化工地评审管理办法》 (湖建发[2019]168号)和《关于做好2022年度湖州市建筑安 全文明施工标准化工地和绿色施工工地申报工作的通知》等文件 要求,经过单位申报、区县三阶段检查验收、区县推荐、专家组 审查、评审委员会评议投票、局长办公会议审定、社会公示等程 序,湖州仁北初中(暂定名)工程等168项项目获评为2022年 度湖州市建筑安全文明施工标准化工地,现予以公布。

-1-

希望获奖单位和个人再接再厉,在安全生产、文明施工和标准化管理工作方面做出更大的成绩。同时,也希望其他施工、监理企业向先进学习,积极争创标准化施工管理工地,促进全市建筑施工安全生产文明施工总体水平的提高。

附件: 2022 年度湖州市建筑安全文明施工标准化工地名单



附件

2022 年度湖州市建筑安全文明施工 标准化工地名单

(排名不分先后,单位后为项目经理、总监)

1. 工程名称: 湖州仁北初中(暂定名)工程

施工单位: 浙江佳成和合建设有限公司(沈建清)

监理单位: 浙江天元项目管理有限公司(褚建华)

参建单位: 浙江大东吴集团建设有限公司(施永强〈装饰装修〉)

2. 工程名称: 市北分区 SB-03-01-02H 地块开发建设项目

A-2 地块 (二标段)

施工单位: 浙江天力建设集团有限公司(徐丽莉)

监理单位: 浙江东南建设管理有限公司(王宏梁)

3. 工程名称: 湖州市总工会开发区职工综合服务中心(湖州市

职工中专)一期(教学楼、宿舍楼1#、传达室)

施工单位: 浙江佳成和合建设有限公司(沈锦华)

监理单位: 浙江东南建设管理有限公司 (施高远)

4. 工程名称: 市北分区 SB-03-01-01C-2 地块开发建设项目

房建工程I标段

施工单位: 美信佳集团建设有限公司(沈 忧)

监理单位: 浙江东南建设管理有限公司(沈夏棋)

17. 工程名称: 密湾单元 RHS-05-01-04B-02 地块开发建设项目

施工单位: 浙江大东吴集团建设有限公司(钱恒泽)

监理单位: 浙江东南建设管理有限公司(叶少丰)

18. 工程名称: 南太湖医院 2#医疗综合楼、4#后勤综合楼、5#

高压氧舱、污水处理站、地下室

施工单位: 浙江华盛达建设集团股份有限公司(高 翔) 监理单位: 湖州市中立建设工程监理有限公司(沈建华)

19. 工程名称: 仁皇山仁北分区 RHS-03-01-03B 地块雀跃商业

综合楼项目

施工单位: 湖州勤益建设有限公司 (陈佳峰)

监理单位: 浙江东南建设管理有限公司(方之良)

参建单位: 浙江天瓦建设有限公司(杨忠梁〈幕墙工程〉)

20. 工程名称: 市北分区 SB-03-01-03C 地块开发建设项目

施工单位: 浙江省一建建设集团有限公司(何 隆)

监理单位: 浙江永诚建设工程管理有限公司(高恩平)

21. 工程名称: 浙江信息工程学校新建高端装备制造实训基地

施工单位:安吉巨峰建筑有限公司(沈国庆)

监理单位: 浙江东南建设管理有限公司(施高远)

22. 工程名称: 杨家埠幼儿园工程(含内装修)

施工单位:中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司(刘 军)

监理单位: 浙江嘉宇工程管理有限公司(蒋 政)

参建单位: 浙江升浙建设集团有限公司(杨俊良〈装饰装修〉)

-6-

2022年10月31日印发 湖州市住房和城乡建设局办公室 -34-

七、承诺函

(一) 投标人企业所有制情况申报表

投标人企业所有制情况申报表

致: 深圳市水务(集团)有限公司

我方参加<u>深圳市罗湖区东湖水厂 DN1200 出厂管及至莲塘水厂供水管新建工程(监理)</u>的投标,根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下,并承担申报不实的责任。

申报人姓名	东南建设管理有限公司						
企业所有制	☑民营企业 □国有企业						
控股股东/投资人	上海英芍技术咨询有限公司 70.85%	出资比 (70.85) %					
非控股股东/投资人	周建新 11.1% 张展忠 11.1% 李水江 6.95%	出资比(29.15)%					
空田子を立たりむ	管理关系单位名称	无					
管理关系单位名称	被管理关系单位名称	无					
备 注	无						

注: 1.本表后需附投标人的股权证明材料,如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图,如未提供,造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

2.管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位;

3.如为联合体投标,只需提供联合体牵头单位的申报表。





Q <u>企业信用信息</u> | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

a



东南建设管理有限公司 ि

统一社会信用代码: 9133050214696622XU

注册号:

法定代表人: 王伟东

登记机关: 湖州市市场监督管理局湖州南太湖新区分局

成立日期: 1993年07月20日

信息打印

行政许可信息

行政处罚信息 列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

■营业执照信息

· 统一社会信用代码: 9133050214696622XU

· 注册资本: 10010.000000万人民币

· 类型: 其他有限责任公司

· 登记机关: 湖州市市场监督管理局湖州南太湖新区分局

· 住所: 浙江省湖州市山水阳光小区7幢太湖路621号

· 企业名称: 东南建设管理有限公司 · 法定代表人: 王伟东

·成立日期: 1993年07月20日 · 核准日期: 2022年11月14日

· 登记状态: 存续

· 经营范围: 许可项目: 建设工程监理; 水利工程建设监理; 工程造价咨询业务; 建设工程勘察; 建设工程设计; 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; 各类工程建 设活动;建筑智能化工程施工;建设工程质量检测;室内环境检测;建筑劳务分包;代理记账;从事会计师事务所业务;房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:工程管理服务;采购代理服务;招投标代理服务;政府采购代理服务;规划设计管理;工程和技术研 究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;财务咨询;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);房 地产咨询;物业管理;编制项目建议书,编制项目可行性研究报告,项目申请报告、资金申请报告,评估咨询(除依法须经批准的)项目外,凭营业执照依法自主开展经营活

提示:根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则,按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求,国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公 示内容作相应调整,详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

■营业期限信息

· 营业期限自: 1993年07月20日

· 营业期限至: 9999年09月09日

■股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	周建新	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	李水江	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
3	张展忠	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
4	上海英芍技术咨询有限公司	企业法人	其他	91310120MA1HQPQK3A	查看

共查询到 4 条记录共 1 页







投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料

1/

000

浙江东南建设管理有限公司章程

为了规范公司的组织和行为,保护公司、股东的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的发展,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定,特制定本章程。本章程未规定的,或者规定的内容与法律法规相悖的,依照国家法律、行政法规的规定执行。

第一章 公司名称和住所

第一条 公司名称:浙江东南建设管理有限公司(以下简称"公司")。第二条 公司住所:浙江省湖州市香溪悦府文荟楼田盛街801号。

第二章 公司经营范围

第三条 公司经营范围:建设工程项目代建设、代开发、代管理;工程管理服务;工程监理服务;工程勘察设计;建筑装饰设计;建筑与市政工程的施工图审查;建筑工程、市政工程、建筑装饰工程、建筑智能化工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、园林绿化工程施工;建筑材料销售;房地产开发;物业管理。(以工商行政管理局核准的内容为准)

第三章 公司注册资本

第四条 公司注册资本:人民币 10010 万元。

公司增加或减少注册资本,必须召开股东会并由三分之二、人表决权的股东通过并作出决议。公司减少注册资本,还应当自作出决议之日起于日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法问意记机关办理变更登记手续。

第四章 股东的姓名或者名称

第五条 公司股东的姓名和名称为:1、上海英芍技术咨询有限公司、2、周建新、3、张展忠、4、李水江。

第五章 股东的出资额、出资方式和出资时间

第六条 公司股东的出资额、出资方式和出资时间为:

上海英芍技术咨询有限公司出资人民币 70920850 元,占公司注册资本 70.85%。其中:货币方式出资 70854012 元。净资产方式出资 66838 元,于 2036



010

年3月31日前缴足;

周建新出资人民币 11111100 元,占公司注册资本 11.10%,其中:货币方式出资 11100623 元,净资产方式出资 10477 元,于 2036 年 3 月 31 日前缴足;张展忠出资人民币 11111100 元,占公司注册资本 11.10%,其中:货币方

式出资 11100623 元,净资产方式出资 10477 元,于 2036 年 3 月 31 日前缴足; 李水江出资人民币 6956950 元,占公司注册资本 6.95%,其中:货币方式 出资 6950395 元,净资产方式出资 6555 元,于 2036 年 3 月 31 日前缴足。

第七条 公司成立后,应当向股东签发出资证明书。

第六章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第八条 股东会由全体股东组成,是公司的权力机构。

第九条 股东会行使下列职权:

- (一)决定公司的经营方针和投资计划;
- (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项:
 - (三) 审议批准董事会的报告;
 - (四)审议批准监事的报告;
 - (五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
 - (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
 - (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
 - (八)对发行公司债券作出决议;
 - (九)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议;
 - (十)审议批准为公司股东或者实际控制人提供担保;
 - (十一)修改公司章程;
- (十二)决定向其他企业投资或者为他人提供担保和聘用、解聘承办公司审 计业务的会计师事务所:
 - (十三)公司章程规定的其他职权。

第十条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

第十一条 股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应每年召开一次。由代表十分之一以上表决权的股东,三分之一以上的董事,监事提议召开临时会议的,应当召开临时会议。股东也可书面委托他人参加股东会议,由被委托人行使委托书中载明的权力。

第十二条 股东会会议由董事会召集、董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的,由监事召集和主持;监

F11

事不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第十三条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第十四条 召开股东会会议,应当于会议召开以前通知全体股东,并应有半数以上股东出席方可召开。股东会会议应对所议事项作出决议,决议一般应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。

股东会会议作出的公司为公司股东或者实际控制人提供担保的表决,必须由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。

股东向股东以外的人转让股权的,应当经其他股东过半数同意。

股东会会议对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式、修改公司章程所作出的决议,应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。

股东会应当对所议事项的决定作出会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。

第十五条 公司设董事会,成员为 3 人,由股东会选举产生和更换。董事每届任期 3 年,任期届满,连选可以连任。董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行董事职务。

第十六条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会选举产生和罢免,每届任期与董事任期相同,任期届满,连选可以连任。

第十七条 董事会对股东会负责,行使下列职权:

- (一)负责召集股东会会议,并向股东会报告工作;
- (二)执行股东会的决议:
- (三)决定公司的经营计划和投资方案;
- (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案:
- (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案:
- (六)制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案;
- (七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;
- (八)决定公司内部管理机构的设置:
- (九)决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项,并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项;
 - (十)制定公司的基本管理制度:
 - (十一)公司章程规定的其他职权。

第十八条 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的。由半数以上董事共同推举一名董事主持。

第十九条 召开董事会会议应当在会议召开前通知全体董事。董事会会议必须有三分之二以上(含三分之二)的董事出席方可召开。董事因故不能亲自出席

4/

112

董事会会议时,可以书面委托他人参加,由被委托人履行委托书中载明的权力。 第二十条 董事会决议应当经半数以上董事通过。董事会决议的表决,实行一人一票。

第二十一条 董事会应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。

第二十二条 公司设经理 1 名,由董事会聘任和解聘,经理对董事会负责, 行使下列职权:

- (1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;
- (2)组织实施公司年度经营计划和投资方案:
- (3)拟订公司内部管理机构设置方案;
- (4)拟订公司的基本管理制度;
- (5)制定公司的具体规章;
- (6)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人:
- (7)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
 - (8)董事会授予的其他职权。

经理列席董事会会议。

第二十三条 公司不设监事会,设监事 1 人,监事由股东选举产生和更换,监事的任期每届为三年。监事任期届满,连选可以连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。

监事任期届满未及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职务。

第二十四条 监事行使下列职权:

- (一)检查公司财务;
- (二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
 - (三)当董事、高级管理人员行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理 人

员予以纠正:

- (四)提议召开临时股东会会议,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议;
 - (五)向股东会会议提出提案:
 - (六)依照《公司法》的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼。 监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。

- 113

第七章 公司的法定代表人

第二十五条 董事长为公司的法定代表人,由董事会聘任或者解聘。经理每届任期与董事任期相同,任期届满,可连选连任。

第二十六条 董事长根据《公司法》、有关法律法规的规定和本章程的规定依法履行法定代表人的职责。

第八章 公司的营业期限和解散事由与清算办法

第二十七条 公司的营业期限为长期,从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

第二十八条 公司因下列情形之一解散的,应向原公司登记机关申请注销 登记:

- (一)公司被依法宣告破产;
- (二)公司章程规定的营业期限届满,但公司通过修改公司章程而存续的除外;
 - (三)股东会决议解散;
 - (四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
 - (五)人民法院依法予以解散:
 - (六)法律、行政法规规定的其他解散情形。

第二十九条 公司解散时,依法应当清算的,清算组应当自成立之日起 10 日内将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关备案。清算组应当自成立 之日起十日内通知债权人,并于六十日内在报纸上公告。

第三十条 公司清算结束后,清算组应当制作清算报告,报股东会或者人民法院确认,并自公司清算结束之日起 30 日内报送公司登记机关,申请注销公司登记、公告公司终止。

第九章 股东认为需要规定的其他事项


第三十一条 公司根据需要或涉及公司登记事项变更修改公司章程的,修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触。修改公司章程应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。修改后的公司章程或章程修正案由公司法定代表人签署。

第三十二条 公司章程的解释权属于股东会。

第三十三条 本章程经各方出资人共同订立之日起生效。

第三十四条 本章程一式 6 份,股东单位各持一份,公司存档一份,报公司登记机关备案一份。

第 278 页 共 287 页



1/

浙江东南建设管理有限公司章程修正案

根据2020年03月18日的股东会决议,本公司章程作如下修改:

	原章	程内容	修改后的章程内容						
第一章第二条: 楼田盛街801号	公司住所:	浙江省湖州市香溪悦府文荟	第一章第二条: 区山水阳光小区	公司住所: 7幢太湖路	浙江省湖州市湖州南太湖新 821号。				

法定代表人签字:

(王伟东签名处)

された。



2020年03月18日

第 5 页 /共 5 页

1/

浙江东南建设管理有限公司章程修正案

根据2020年06月12日的股东会决议,本公司章程作如下修改:

原章程内容	修改后的章程内容
第2章第3条。本公司经营范围为、建设工程项目代建设、代开发、代管理,工程管理服务,工程监理服务,工程勘察设计,建筑装饰设计,建筑与市政工程的施工图审查,建筑工程、市政工程、建筑装饰工程、建筑智能化工程、消防设施工程、建筑幕墙工程、园林绿化工程的施工,建筑科料销售,房地产开发,物业管理。(涉及行政许可的凭行政许可证件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	理服务: 规划设计管理: 工程和技术研究和试验发展

法定代表人签字:

(王伟东签名处)

20t \$1



2020年06月12日

第7页/共7页



浙江东南建设管理有限公司章程修正案

005

根据2022年11月09日的股东会决议,本公司章程作如下修改:

原章程内容	修改后的章程内容
第1章第1条:公司名称:浙江东南建设管理有限公司	第1章第1条:公司名称:东南建设管理有限公司

法定代表人签字:

Zu In

(干结机怎名处)



2022年11月09日

第5页/共5页

变更登记情况

登记情况:

注册号/统一社会信用

代码: 9133050214696622XU

企业名称: 东南建设管理有限公司

住所(经营场所): 浙江省湖州市山水阳光小区7幢太湖路621号

法定代表人(负责人): 王伟东 注册资本(资金数额): 10010 万人民币元 企业类型: 其他有限责任公司 登记机关: 湖州市市场监督管理局

湖州南太湖新区分局

经营起始日期: 1993-07-20 经营截止日期: 长期

核准日期: 2022-11-14

经营范围: 许可项目: 建设工程监理; 水利工程建设监理; 工程造价咨询业务: 建设工程

勘察;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建 设活动; 建筑智能化工程施工; 建设工程质量检测; 室内环境检测; 建筑劳务 分包: 代理记账: 从事会计师事务所业务: 房地产开发经营(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一 般项目: 工程管理服务; 采购代理服务; 招投标代理服务; 政府采购代理服务; 规划设计管理;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广; 信息技术咨询服务; 财务咨询; 教育咨询服 务(不含涉许可审批的教育培训活动);房地产咨询;物业管理;编制项目建议 书,编制项目可行性研究报告,项目申请报告、资金申请报告,评估咨询(除依

法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

次数 变更事项

变更前内容

变更后内容

核准时间

名称变更 18

浙江东南建设管理有限公司 东南建设管理有限公司

(本资料仅供参考,不得作为经营凭证.)

打印日期:2022-11-

-1-

(二)《法定代表人证明书》及身份证正反面扫描件

法定代表人证明书

字第号 <u>王伟东</u>同志,现任我单位职务<u>董事长</u>,为法定代表了,特此证明 有效日期: <u>2026 年 11 月 10 日</u> 签发日期: <u>2025 年 11 月 10 日</u> 单位,东南建设管理有 限公司

附: 代表人性别: <u>男</u> 年龄: <u>62</u> 身份证号码: <u>231004196210280036</u> 营业执照号码: <u>9133050214696622XU</u> 经济性质: 其他有限责任公司

主营:许可项目:建设工程监理;水利工程建设监理;工程造价咨询业务;建设工程勘察;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;建设工程质量检测;室内环境检测;建筑劳务分包;代理记账;从事会计师事务所业务;房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:工程管理服务;采购代理服务;招投标代理服务;政府采购代理服务;规划设计管理;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;财务咨询;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);房地产咨询;物业管理;编制项目建议书,编制项目可行性研究报告,项目申请报告、资金申请报告,评估咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

兼营: /

附: 法定代表人身份证复印件正、反两面





(三)《法人授权委托证明书》及被委托人身份证正反面扫描件

法人授权委托证明书

字第号

兹授权<u>杨鑫</u>同志,为我方签订经济合同及办理其它事务代理人,其权限是:签署

工程投标文件。

授权单位: 东南建设管理有限公司 法定代表人: 王伟东

有效期限: 至 2026 年 11 月 10 日签发日期: 2025 年 11 月 10 日

附: 代理人性别: 男 年龄: 29 联系: 投标员 身份证号码: 511322199605162878

营业执照号码: 9133050214696622XU 经济性质: 其他有限责任公司

主营:许可项目:建设工程监理;水利工程建设监理;工程造价咨询业务;建设工程勘察;建设工程设计;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;建设工程质量检测;室内环境检测;建筑劳务分包;代理记账;从事会计师事务所业务;房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:工程管理服务;采购代理服务;招投标代理服务;政府采购代理服务;规划设计管理;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;财务咨询;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);房地产咨询;物业管理;编制项目建议书,编制项目可行性研究报告,项目申请报告、资金申请报告,评估咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

兼营: /



(四) 投标人代表承诺函及投标代表近三月社保缴纳证明

投标人代表承诺函

本人<u>杨鑫</u>(身份证号码: 511322199605162878)代表<u>东南建设管理有限公司参加深圳市罗湖区东湖水厂 DN1200 出厂管及至莲塘水厂供水管新建工程(监理)项目</u>(项目编号: 2202-440303-04-01-483219003001)投标。在此,本人郑重承诺,本人与本项目其他投标方不存在雇佣关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

<u>东南建设管理有限公司</u>已核实上述承诺内容。如承诺不属实,<u>东</u>南建设管理有限公司愿意无条件接受:

- 1. 宣布东南建设管理有限公司投标废标。
- 2. 取消东南建设管理有限公司的中标资格。
- 3. 列入投标黑名单。
- 4. 不予退还投标保证金。

特此承诺。

投标人(盖章):

法定代表人(签字/盖章):

投标人代表(签字):

出 具 日 期





深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

身份证号码: 511322199605162878 页码: 1 姓名: 杨鑫 参保单位名称: 东南建设管理有限公司深圳分公司 单位编号: 31121457 计算单位:元

缴费年	Я	单位编号		养老保险				医疗保险		生育			工伤保险		失业保险		
	,	1 122-94 5	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	08	31121457	5000.0	*750.0	*400.0	1	6475	*323.75	*129.5	1	6475	*32.38	5000	50.0	5000	*40.0	*10.0
2024	09	31121457	5000.0	750. 0	400.0	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32, 38	5000	50.0	5000	40. 0	10.0
2024	10	31121457	5000.0	750. 0	400.0	1	6475	323, 75	129. 5	1	6475	32. 38	5000	50.0	5000	40.0	10.0
2024	11	31121457	5000.0	750. 0	400.0	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	5000	50.0	5000	40.0	10.0
2024	12	31121457	5000.0	750. 0	400.0	1	6475	323, 75	129. 5	1	6475	32, 38	5000	50.0	5000	40. 0	10.0
2025	01	31121457	5000.0	800. 0	400.0	1	6733	336, 65	134, 66	1	6733	33. 67	5000	50.0	5000	40. 0	10.0
2025	02	31121457	5000.0	800.0	400.0	1	6733	336, 65	134. 66	1	6733	33. 67	5000	50.0	5000	40.0	10.0
2025	03	31121457	5000.0	800. 0	400.0	1	6733	336, 65	134, 66	1	6733	33. 67	5000	50.0	5000	40. 0	10.0
2025	04	31121457	5000.0	800.0	400.0	1	6733	336, 65	134, 66	1	6733	33. 67	5000	50.0	E000	40.0	10.0
2025	05	31121457	5000.0	800.0	400.0	1	6733	336. 65	134. 66	1	6733	33. 67	5000	5.	50/0	10.	10.0
2025	06	31121457	5000.0	800. 0	400.0	1	6733	336, 65	134. 66	1	6733	33. 67	5000	50.01	5000	10.0	10.0
2025	07	31121457	5000.0	800.0	400.0	1	6733	336. 65	134, 66	1	6733	33. 67	5000	50.0	5000	40.0	10.0
2025	08	31121457	5000.0	800. 0	400.0	1	6733	336, 65	134. 66	1	6733	33. 67	5000	50. 0	5000	40. 0	10, 0
2025	09	31121457	5000.0	800.0	400.0	1	6733	336, 65	134. 66	1	6733	33. 67	50 0	50.0	5000	40. 0	10.0
2025	10	31121457	5000.0	800. 0	400.0	1	6733	336, 65	134, 66	1	6733	33. 67	500	5 0. 0	5000	40.	10.0
合计				11750.0	6000. 0			4985. 25	1994.1			498. 6	-	750. 0	像纳 专用	600.0	150. 0

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
 - 3. 医疗险种中的险种 "1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
 - 4. 上述"缴费明细"表中带"*"标识为补缴,空行为断缴。
 - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
 - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
 - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 31121457

单位名称 东南建设管理有限公司深圳分公司

