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1、牵头单位综合实力情况

企业名称 深圳市一泰检测有限公司

企业性质 民营企业 是否为中小企业 是

符合本工程资质类

别及等级

1、建设工程质量检测机构资质证书，证书编号：粤建质检证字 02053

号；

2、检验检测机构资质认定证书（CMA），证书编号：202219022967；

项目负责人姓名、资

格、职称类别及等级

王建成、注册土木工程师(岩土)AY153201183、一级注册结构工程师

S093202656、高级工程师

企业认证情况

质量管理体系认证证书，注册号：061-22-Q1-0062-R0-M；

环境管理体系认证证书，注册号：061-22-E1-0066-R0-M；

职业健康安全管理体系认证证书，注册号：061-22-S1-0043-R0-M；

投标人其他补充说

明
/
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1.1 投标函
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1.2、牵头单位通过年审的营业执照副本
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变更(备案)通知书
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1.3、牵头单位企业资质证书（原件扫描件）

建设工程质量检测机构资质证书
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检验检测机构资质认定证书（CMA 证书）
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中国合格评定国家认可委员会检验机构认可证书
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中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书
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工程勘察资质证书
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公路水运工程质量检测机构等级证书
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乙级测绘资质证书
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质量管理体系认证证书
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环境管理体系认证证书
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职业健康安全管理体系认证证书
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高新技术企业证书

企业信用等级证书
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一般纳税人证明



42

开户许可证
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1.4、牵头单位中小企业声明函
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1.5、项目负责人王建成-执业、职称类别及等级证书
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1.6、牵头单位办公场所的房产证或房屋租赁合同原件扫描



50



51



52



53



54

2、联合体单位综合实力情况

企业名称 深圳市南山区建设工程质量监督检验站

企业性质 事业单位 是否为中小企业 是

符合本工程资质类

别及等级

1、建设工程质量检测机构资质证书，证书编号：(粤)建检专字第

20250339 号；

2、检验检测机构资质认定证书（CMA），证书编号：201719122029；

企业认证情况 /

投标人其他补充说

明
/
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2.1、联合体单位-事业单位法人证书
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2.2、联合体单位企业资质证书（原件扫描件）

建设工程质量检测机构资质证书
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检验检测机构资质认定证书（CMA 证书）
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2.3、联合体单位中小企业声明函
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2.4、联合体单位办公场所的房产证或房屋租赁合同原件扫描
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二、投标人同类业绩情况
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投标人近 3 年最具代表性的同类工程业绩一览表

序

号

工程项目名

称
工程规模与主要特征

合同金额

（万元）

合同签订

时间
备注

1

深汕生态环境

科技产业园基

础设施及配套

项目—园区

“七通一平”

一期绿宝路工

程、场平工程、

路网工程工程

质量检测（第

2合同段）

绿宝路路线大致呈东西走向，西起

于在建通港大道，东止于规划发展

大道，路线全长约 3.45km，红线

宽 40m，定位为城市主干路，设计

速度 50km/h，通港大道-产业南路

段为双向 4 车道，产业南路-发展

大道段为双向 6 车道。绿宝路设置

互通式立交 1 处、平面交叉 3 处、

大桥 2 座、中桥 1 座以及沿路敷设

给水、排水、电力、通信、燃气等

市政管线。

994.91644

6
2025.07

2
龙华区妇幼保

健院

工程投资额:305693.95 万元

(1)基坑支护及地基基础检测(2)

主体结构检测(3)钢结构检测

253.09 2023.11

3

第一批两不管

道路部分市政

排水管网完善

工程(第三方

强制性检测)

第一批两不管道路部分市政排水

管网完善工程位于南山区，项目投

资匡算为 20314 万元，新建排水管

网总长度 12.53km，其中污水管网

工程 6.25km，雨水管网工程

6.28km。

157.976 2025.05



3

1、深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目—园区“七通一平”一期绿宝路工

程、场平工程、路网工程工程质量检测（第 2合同段）
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2、龙华区妇幼保健院



17



18



19



20
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3、第一批两不管道路部分市政排水管网完善工程(第三方强制性检测)



22



23



24



25
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三、投标人拟派项目负责人业绩情况

拟派项目负责人近 3 年最具代表性的同类工程业绩一览表

目录
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1、潮州凤泉湖高新区陶瓷及先进制造产业基地基础设施建设项目(二期)工程检

测和监测服务 .......................................................3
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拟派项目负责人近 3年最具代表性的同类工程业绩一览表

序号
工程项目

名称
工程规模与主要特征

合同金

额（万

元）

合同签订

时间

项目负责

人姓名
备注

1

潮州凤泉

湖高新区

陶瓷及先

进制造产

业基地基

础设施建

设项目(二

期)工程检

测和监测

服务

①场地平整工程:范围为曾美

店片区西北片区共

670914.15m 范围(不含水域

②道路及市政配套:潮商路

(支路，长约542米，宽20米)、

中潮路(次干路，长约 473 米，

宽 23.5 米)、新兴路(支路，

长约 456 米，宽 16 米)、纵一

路(主干路，长约 1643 米，宽

32 米)、五彩路(次干路，长

约 1263 米，宽 23.5 米)、新

彩路(次干路，长约 452 米，

宽 23.5 米)及各道路交通、给

水、排水、照明、绿化等市政

配套设施

656.43 2025.07 王建成

2
龙华区妇幼

保健院

工程投资额:305693.95 万元

(1)基坑支护及地基基础检测

(2)主体结构检测(3)钢结构

检测

253.09 2023.11 王建成

3

第一批两不

管道路部分

市政排水管

网完善工程

(第三方强

制性检测)

第一批两不管道路部分市政排

水管网完善工程位于南山区，

项目投资匡算为 20314 万元，

新建排水管网总长度 12.53km，

其中污水管网工程 6.25km，雨

水管网工程 6.28km。

157.976 2025.05 王建成
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1、潮州凤泉湖高新区陶瓷及先进制造产业基地基础设施建设项目(二期)工程检测和监测服务
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5



6



7



8
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2、龙华区妇幼保健院
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11



12



13



14
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3、第一批两不管道路部分市政排水管网完善工程(第三方强制性检测)



16



17



18



19



20



四、投标人履约评价情况

投标人履约评价情况

序号 项目名称 评价单位 评价等级 评价日期 备注

1
象山科技园桩

基工程

中煤江南建设

发展集团有限

公司

优 2023.10.25

2

南山智造深汕

高新产业园项

目第三方检测

深圳市深汇通

产业园开发有

限公司

优 2023.08.09

3

深汕生态环境科

技产业园基础设

施及配套项目-

园区配套市政工

程第 3 合同段

中铁十七局集团

第四工程有限公

司

优 2023.09.11



变更(备案)通知书



1、象山科技园桩基工程



2、南山智造深汕高新产业园项目第三方检测



3、深汕生态环境科技产业园基础设施及配套项目-园区配套市政工程第 3合同段
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五、团队人员配备情况
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拟投入的项目组成员基本情况表

序号
拟在本项目中担任

职责
姓名 注册资格 职称

在本单位

连续缴纳

社保（月）

备注

1 项目负责人 王建成

1.一级注册结构工

程师

2.注册土木工程师

(岩土)

高级工程师 122

2 项目技术负责人 李彦生 / 高级工程师 43

3 项目主要技术人员 王斌 / 高级工程师 65

4 项目主要技术人员 江建华 / 高级工程师 49

5 项目主要技术人员 黄晃 / 高级工程师 65

6 项目主要技术人员 赵金辉 / 高级工程师 69

7 项目主要技术人员 蔡昱 / 高级工程师 67

8 项目主要技术人员 欧阳文颖 / 高级工程师 57

9 项目主要技术人员 赵小珍 / 高级工程师 69

10 项目主要技术人员 金吉
注册土木工程师

(岩土)
高级工程师 18

11 项目主要技术人员 王亮
二级注册结构工程

师
高级工程师 33

12 项目主要技术人员 杨自湘 / 中级工程师 123

13 项目主要技术人员 谭理 / 中级工程师 94

14 项目主要技术人员 曾强 / 中级工程师 52

15 项目主要技术人员 黄勇 / 中级工程师 72

16 项目主要技术人员 彭继斌 / 中级工程师 55

17 项目主要技术人员 杨向华 / 中级工程师 52

18 项目主要技术人员 马亚平 / 中级工程师 54

19 项目主要技术人员 李慧琳 / 中级工程师 67

20 项目主要技术人员 陈尧 / 中级工程师 54
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21 项目主要技术人员 赵恒军 / 中级工程师 19

22 项目主要技术人员 韩景涛 / 中级工程师 55

23 项目主要技术人员 谢文平 / 中级工程师 88

24 项目主要技术人员 杨豪俊 / 助理工程师 103

25 项目主要技术人员 吴家龙 / 助理工程师 104

26 项目主要技术人员 潘杰伦 / 助理工程师 89

27 项目主要技术人员 陈丽燕 / 助理工程师 65

28 项目主要技术人员 吴慧敏 / 助理工程师 97

29 项目主要技术人员 李朝 / 助理工程师 90

30 项目主要技术人员 孟皓洋 / 助理工程师 56

31 项目主要技术人员 赵茜茜 / 助理工程师 56

32 项目主要技术人员 吕杉 / 助理工程师 49

33 项目主要技术人员 苏崇朝 / 助理工程师 96

34 项目主要技术人员 颜亦斌 / 助理工程师 45

35 项目主要技术人员 胡如军 / 高级工程师 198

36 项目主要技术人员 李强 / 高级工程师 261

37 项目主要技术人员 赵颖 / 中级工程师 16

38 项目主要技术人员 魏华锐 / 助理工程师 16

39 项目主要技术人员 吴县进 / / 329

40 项目主要技术人员 肖军 / / 263

41 项目主要技术人员 张兵 / / 332

42 项目主要技术人员 徐冰 / / 382
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1、项目负责人-王建成



6



7



8



9



10



11

2、项目技术负责人-李彦生



12



13



14



15

3、项目主要技术人员-王斌



16



17



18

4、项目主要技术人员-江建华



19



20



21

5、项目主要技术人员-黄晃



22



23



24

6、项目主要技术人员-赵金辉



25



26



27

7、项目主要技术人员-蔡昱



28



29



30

8、项目主要技术人员-欧阳文颖



31



32



33



34

9、项目主要技术人员-赵小珍



35



36



37

10、项目主要技术人员-金吉



38



39



40



41

11、项目主要技术人员-王亮



42



43



44



45



46

12、项目主要技术人员-杨自湘



47



48



49

13、项目主要技术人员-谭理



50



51



52

14、项目主要技术人员-曾强



53



54



55



56



57

15、项目主要技术人员-黄勇



58



59



60



61

16、项目主要技术人员-彭继斌



62



63



64



65

17、项目主要技术人员-杨向华



66



67



68

18、项目主要技术人员-马亚平



69



70



71

19、项目主要技术人员-李慧琳



72



73



74

20、项目主要技术人员-陈尧



75



76



77

21、项目主要技术人员-赵恒军



78



79



80



81

22、项目主要技术人员-韩景涛



82



83



84



85

23、项目主要技术人员-谢文平



86



87



88



89

24、项目主要技术人员-杨豪俊



90



91



92



93

25、项目主要技术人员-吴家龙



94



95



96

26、项目主要技术人员-潘杰伦



97



98



99

27、项目主要技术人员-陈丽燕



100



101



102

28、项目主要技术人员-吴慧敏



103



104



105



106

29、项目主要技术人员-李朝



107



108



109

30、项目主要技术人员-孟皓洋



110



111



112

31、项目主要技术人员-赵茜茜



113



114



115

32、项目主要技术人员-吕杉



116



117



118

33、项目主要技术人员-苏崇朝



119



120



121

34、项目主要技术人员-颜亦斌



122



123



124



125

35、项目主要技术人员-胡如军



126



127



128

36、项目主要技术人员-李强



129



130



131

37、项目主要技术人员-赵颖



132



133



134

38、项目主要技术人员-魏华锐



135



136



137

39、项目主要技术人员-吴县进



138



139

40、项目主要技术人员-肖军



140



141

41、项目主要技术人员-张兵



142



143

42、项目主要技术人员-徐冰



144



六、企业信用信息

1、牵头单位企业信用信息













2、联合体单位企业信用信息
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