标段编号: 2510-440303-04-01-243970001001

## 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称: 罗湖区东湖街道梧桐山村整治提升项目

投标文件内容: 资信标文件

投标人: 深圳市中鹏建设集团有限公司

日期: 2025年11月26日



#### 六、其它

#### 投标人企业所有制情况申报表

附表6

#### 投标人企业所有制情况申报表

#### 致: 深圳市罗湖区东湖街道办事处

我方参加<u>罗湖区东湖街道梧桐山村整治提升项目</u>的投标,根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下,并承担申报不实的责任。

申报人姓名	深圳市中鹏建		
企业所有制	人民营企业	□国有企业	
控股股东/投资人	林强发	出资比	(66. 47) %
非控股股东/投资人	林卓楠	出资比	(33.53) %
管理关系单位名称	管理关系单位名称		无
百年八水平世石标	被管理关系单位名称		无
备 注			

注: 1.本表后需附投标人的股权证明材料,如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图,如未提供,造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

2.管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系 的单位;

3.如为联合体投标,只需提供联合体牵头单位的申报表。

4.如无相关情况,请在相应栏中填写"无"。

投标人: 深圳市中鹏建设集团有限公司 (加盖公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或加盖私章)

2025年11月26日



#### 投标人关于拟派项目经理的承诺书

附表 5

#### 投标人关于拟派项目经理的承诺书

致招标人: 深圳市罗湖区东湖街道办事处

为确保本工程招标投标工作顺利进行,我方将严格按照《深圳市住房和建设局关于印发<深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定>的通知》(深建规〔2022〕1号)、《深圳市住房和建设局关于明确招标工程项目负责人更换事项的通知》(深建标〔2017〕11号)、《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知(深府[2015]73号)》、《深圳市人民政府关于进一步规范建设工程招标投标活动的通知》(深府规[2024]8号)的规定,安排本工程的拟派项目经理及其他项目管理班子人员,为此作出如下承诺:

- 1、经认真核查,本工程拟派项目负责人没有因不良行为红色警示等被建设行政主管部门管理系统锁定的情形。
- 2、经认真核查,本工程拟派项目经理未存在项目负责人更换后,6个月内不能参与深圳市其他项目投标的情形。
- 3、我司承诺: 拟派项目经理任职符合《深圳市住房和建设局关于印发<深圳市规 范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定>的通知》(深建规〔2022〕1号) 规定,满足本工程办理施工许可证条件。
- 4、我司承诺:本项目中标后,项目经理从投标承诺至竣工验收之前均不更换,若确需更换,按合同有关条款执行。

投标人(单位公章)

深圳市中鹏建设集团有限公司



#### 承诺函

#### 承诺函

#### 致: 深圳市罗湖区东湖街道办事处

 我单位参加贵司
 (罗湖区东湖街道梧桐山村整治提升项目)
 (工程编号:

 2510-440303-04-01-243970001001)
 的投标,在此,我单位郑重承诺:

- (2) 我单位无近1年内(从截标之日起倒算)因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。
- <u>(3)我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。</u>
  - (4) 我单位无拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。
- \_(5) 我单位无被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的。
- <u>(6) 我单位无近3年内(从截标之日起倒算)曾被本项目招标人履约评价为不合格的。</u>
- <u>(7) 我单位无近 2 年内(从截标之日起倒算)曾有放弃中标资格、拒不签订合同、</u> <u>拒不提供履约担保情形的。</u>
- (8) 我单位无因违反工程质量、安全生产管理规定,或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为,正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的。
- (9) 我单位无近1年内(从截标之日起倒算)因违法违规排放建筑废弃物受到建设、交通、水务部门行政处罚的。
  - (10) 我单位无应当拒绝投标的其他情形。
  - (11) 我单位拟派项目管理班子成员全部能按要求到岗。
- (12) 我单位在本次招标投标活动中提交的投标文件等所有资料都是真实、有效 属实无虚假材料如发现提供虚假资料,或与事实不符而造成的后果及任何法律和经济 责任,完全由我单位负责。

投标人。深圳市中鹏建设集团有限公司

法定代表人。1952(签字)

日期: 2025年11月26日



#### 投标人认为有必要让委托人了解的内容

1、质量管理体系认证



## 质量管理体系认证证书

注册号: 02125Q10072R1M

#### 深圳市中鹏建设集团有限公司

统一社会信用代码: 914403007771941078 注册地址: 广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号工勘大厦 5G 办公地址: 广东省深圳市福田区景田南四街香蜜三村香雅阁西座 2L

#### 质量管理体系符合标准

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 和 GB/T 50430-2017 认证范围如下:

### 资质范围内市政公用工程施工

注: GB/T 50430-2017 仅适用于施工范围。 初次获证日期: 2024 年 3 月 14 日 本证书有效期至 2027 年 12 月 14 日

#### 标准适用性细节参见组织的质量手册

认证范围涉及法律法规要求的行政许可、资质许可、强制性认证的,证书与资质共同使用有效。 在正常接受年度审核的情况下,与年度监督保持通知一并使用有效。

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。

华夏认证中心有限公司

地址。中国北京市海海区卫四环中路 211 号太极大厦

Multip Www.coci.com.cn

总 经 理:

颁证日期: 202

2025年1月9日



管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C021-M





## 环境管理体系认证证书

注册号: 02125E10054R1M

#### 深圳市中鹏建设集团有限公司

统一社会信用代码: 914403007771941078 注册地址: 广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号工勘大厦 5G 办公地址: 广东省深圳市福田区景田南四街香蜜三村香雅阁西座 2L

环境管理体系符合标准

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

认证范围如下:

#### 资质范围内市政公用工程施工及相关管理活动

初次获证日期: 2024年3月14日 本证书有效期至2027年12月14日

认证范围涉及法律法<mark>规要求的</mark>行政许可、资质许可、强制性认证的,证书与资质共<mark>同使用有效。在正常接受年度</mark>审核的情况下,与年度监督保持通知一并使用有效。 本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。



国北京市海淀区北四环中路 211 号太极大厦 tā:Mwww.ecci.com.cn 总经理:

颁证日期:

2025年1月9日







中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C021-M





## 职业健康安全管理体系认证证书

注册号: 02125S10049R1M

#### 深圳市中鹏建设集团有限公司

统一社会信用代码: 914403007771941078 注册地址: 广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号工勘大厦 5G 办公地址: 广东省深圳市福田区景田南四街香蜜三村香雅阁西座 2L

职业健康安全管理体系符合标准:

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

认证范围如下:

#### 资质范围内市政公用工程施工及相关管理活动

初次获证日期: 2024年3月14日 本证书有效期至2027年12月14日

认证范围涉及法律法<mark>规要求的</mark>行政许可、资质许可、强制性认证的,证书与资质共同使用有效。 在正常接受年度审核的情况下,与年度监督保持通知一并使用有效。 本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)上查询。



中国北京市海淀区北四环中路 211 号太极大厦 ttp://www.wecci.com.cn 总经理:

颁证日期:

2025年1月9日





中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C021-M



#### 2、企业实用新型专利和其他行业技术成果

# 广东省建筑业协会科学技术进步奖

# 证书

为表彰2024年广东省建筑业协会科学技术进步奖获得者,特颁发此证书。

项 目 名 称: 孔内旋挖掉钻机械手打捞技术

获奖等级:三等奖

深圳市工勘基础工程有限公司

主要完成单位:深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市中鹏建设集团有限公司

主要完成人:黄晓凯、孔德健、刘硕坚、黄东旭、

雷斌

公布文号: 粤建协 [2024] 76号

证书编号: 2024-J3-062-3







## 2024年岩土工程技术创新成果 (二等成果)

成 果 名 称: 孔内旋挖掉钻机械手打捞技术

主要完成单位: 深圳市工勘基础工程有限公司

深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市中鵬建设集团有限公司

主要完成人: 黄晚凯 乳德健 唐荣役 雷 蛾 林卓楠

邓乃匀

中国施盖企业党理协会





证书号第18456020号





## 实用新型专利证书

实用新型名称:一种用于打捞旋挖钻头的装置

发 明 人:沈金鑫;陈军平;张明民;雷斌;林卓楠;马真海;邹杰 陶旭红;宋佳璇;邹东雨;罗文炬;王健宇;王政;吴智龙

专 利 号: ZL 2022 2 2452311.4

专利申请日: 2022年09月15日

专 利 权 人:深圳市工勘岩土集团有限公司 深圳市中鹏建设集团有限公司

地 址: 518000 广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南 八路8号博泰工勘大厦1501


授权公告号: CN 218467581 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查,决定授予专利权,颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年,自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

#### 

局长 申长雨





第1页(共3页)





证书号第18502391号





## 实用新型专利证书

实用新型名称:一种旋挖全套管灌注桩套管起拔孔口夹持固定装置

发明 人:沈金鑫;孙超;张普华;雷斌;林卓楠;王文文;赵蔺;邹杰 马真海;邹东雨;陶旭红;宋佳璇;罗文炬;董权伟;王政

专 利 号: ZL 2022 2 2481327.8

专利申请日: 2022年09月20日

专 利 权 人:深圳市工勘岩土集团有限公司 深圳市中鹏建设集团有限公司

地 址: 518054 广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南 八路8号博泰工勘大厦1501

授权公告号: CN 218521778 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查,决定授予专利权,颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年,自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权 人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长 申长雨 中午雨



第1页(共3页)



#### 3、企业 AAA 资信等级证书



## 信用等级证书

证书编号: ZCTH2021ZTB0325ZP01

兹认证

## 深圳市中鹏建设集团有限公司

注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号工勘大厦5G

经审核,所建立的信用管理体系,符合Q/ZCTH 001-2019标准,被评为:

# AAA级

信用管理师签名:

Hortomo

总经理签名: 外最和的和

年审记录:

证书起始日期: 2021年03月25日

证书有效期限: 2024年03月24日

年审盖章

年 月

年审盖章

年 月







证书查询二维玛



五认标





中国招标投标信用网:http://www.ztb-credit.cn 全国企业信用公示共享网:http://www.315gov.com.cn

本证书在注册有效期内,应每年接受监督审核,本证书年度审核合格后均可在相应网站查询更换证书




#### 4、先进集体荣誉





5、广东省守合同重信用企业公示证书



公示: 深圳市中鹏建设集团有限公司

2019 年度

## 广东省守合同重信用企业



监督机关:深圳市市场监督管理局 2020年06月01日

扫描二维码查看企业公示情况

## 公示证书

公示: 深圳市中鹏建设集团有限公司

2020 年度

## 广东省守合同重信用企业



监督机关:深圳市市场监督管理局 2021年06月01日

扫描二维码查看企业公示情况



#### 6、2019~2024 年度纳税信用评价 A 级

#### 2024 年

#### 2024 年度纳税信用评价信息

纳税人名称		深圳市中鹏建设集团有限公司	纳税人识别	号	914403007771941078					
法定	姓名	林卓楠	财务	姓名	莫秀音					
代表人	身份证号	441621*******3213	负责人	身份证号	440582******6424					
出纳	姓名		J. TV 1	姓名	林卓楠					
人员	身份证号		办税人	身份证号	441621******3213					
注册地址		深圳市南山区粤海	导街道高新区	社区科技南八	路 8 号工勘大厦 5G					
生产经营地址	t	深圳市南山区粤海	再街道高新区	社区科技南八	路 8 号工勘大厦 5G					
主管税务机差	ŧ	国家税务总局深圳市南山区税务局								
纳税信用评价	介得分			95						
年度评价结果	Ŗ	A								
不予评价原因	S S									
Al don do de libror		优良记录:								
外部参考信息	3.	不良记录:								
		<b>纳税信用评价</b>	1指标记分记:	录						
描标	那殊×	指	标名称		评价记分					
1000	203	100203. 往年纳税信用评价级别为 A 命中非经常								

#### 2023 年

#### 2023年度纳税信用评价信息

纳税人名称	Ŕ	深圳市中鹏建设集团有限公 司	统一社会信用代 (纳税人识别·		914403007771941078			
法定代表人	姓名	**楠	财务负责人	姓名	**音			
法是代表人	身份证	**********3213	州劳贝页入	身份证	***********6424			
出纳人员	姓名	-	办税员	姓名	**璇			
山纳入员	身份证	-	<b>外</b> 机页	身份证	***********2426			
注册地址		深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号工勘大厦5G						
生产经营地:	址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号工勘大厦5G						
主管税务机	关	国家税务总局深圳市南山区税务局						
纳税信用评价:	得分	100						
年度评价结	果	A						

出具税务机关: 国家税务总局深圳市南山区税务局



#### 2022年

#### 2022年度纳税信用评价信息

纳税人名称		深圳市中鹏建设集团有限公司	统一社会信用 (纳税人识别		914403007771941078				
☆	姓名	林卓楠	<b>町タム</b> 主 I	姓名	莫秀音				
法定代表人	身份证	441621*******3213	财务负责人	身份证	440582*******6424				
出纳人员	姓名	-	+ 12 0	姓名	李丽璇				
<b>山州人</b> 贝	身份证	-	办税员	身份证	440513*******2426				
注册地均	ıŁ.	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号工勘大厦5G							
生产经营地	也址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号工勘大厦5G							
主管税务权	Π关	国家税务总局深圳市南山区税务局							
纳税信用评价	介得分	99							
年度评价组	吉果	A							

出具税务机关: 国家税务总局深圳市南山区税务局

#### 2021 年

#### 2021年度纳税信用评价信息

纳税人名称	Ŕ	深圳市中鹏建设集团有限公 司	统一社会信用代 (纳税人识别·		914403007771941078				
法定代表人	姓名	**楠	财务负责人	姓名	**音				
法定代表人	身份证	***********3213	州劳贝页人	身份证	***********6424				
山伽山口	姓名	-	办税员	姓名	**璇				
出纳人员	身份证	-	<b>外</b> 忧负	身份证	***********2426				
注册地址		深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号工勘大厦5G							
生产经营地	址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号工勘大厦56							
主管税务机	关	国家税务总局深圳市南山区税务局							
纳税信用评价	得分	96.54							
年度评价结	果	A							
出具税务机关: 国	家税务总局	<b>局深圳市南山区税务局</b>			<b>强臭时间</b> : (12024年06月12日				



#### 2020年

#### 2020年度纳税信用评价信息

		1 154-1111	HANNY MINIS					
纳税人名称	ĸ	深圳市中鹏建设集团有限公 司	统一社会信用代 (纳税人识别·		914403007771941078			
法定代表人	姓名	**楠	财务负责人	姓名	**音			
法进代农人	身份证	**********3213	州劳贝页人	身份证	***********6424			
шені	姓名	-	1 H C	姓名	**璇			
出纳人员	身份证	-	办税员	身份证	***********2426			
注册地址		深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号工勘大厦5G						
生产经营地	址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号工勘大厦5G						
主管税务机	关	国家税务总局深圳市南山区税务局						
纳税信用评价	得分	90						
年度评价结:	果	A						

出具税务机关: 国家税务总局深圳市南山区税务局

2019 年

#### 2019年度纳税信用评价信息

纳税人名称	<b>T</b>	深圳市中鹏建设集团有限公 司	统一社会信用代 (纳税人识别·		914403007771941078				
法定代表人	姓名	**楠	财务负责人	姓名	**音				
法定代表人	身份证	***********3213	州劳贝页人	身份证	***********6424				
出纳人员	姓名	-	九初日	姓名	**璇				
山纳人员	身份证	-	办税员	身份证	***********2426				
注册地址		深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号工勘大厦5G							
生产经营地	址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号工勘大厦5G							
主管税务机	关	国家税务总局深圳市南山区税务局							
纳税信用评价	得分	90							
年度评价结	果	A A							

出具税务机关: 国家税务总局深圳市南山区税务局

**密县时间-(12024年0**6月12日



#### 7、公司相关变更证明

2020/3/25

变更通知书

### 变更(备案)通知书

22004113484

深圳市鹏建建设集团有限公司:

我局已于二〇二〇年三月十三日对你企业申请的(名称)变更予以核准; 对你企业的(升级换照、章程修正案、章程)予以备案,具体核准变更(备案)事项如下:

升级换照:

备案前章程修正

案:

备案后章程修正

案:

章程备案

变更前名称: 深圳市百路达建设工程有限公司

变更后名称: 深圳市鹏建建设集团有限公司

税务部门重要提示:如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票,因变更名称、住所,需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。





2020/3/23

变更通知书

### 变更(备案)通知书

22004142704

深圳市中鹏建设集团有限公司:

我局已于二〇二〇年三月二十日对你企业申请的(名称)变更予以核准; 对你企业的(章程修正案、章程)予以备案,具体核准变更(备案)事项如下:

备案前章程修正

案:

备案后章程修正

案:

章程备案

变更前名称: 深圳市鹏建建设集团有限公司

变更后名称: 深圳市中鹏建设集团有限公司

税务部门重要提示:如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票,因变更名称、住所,需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。





### 变更(备案)通知书

22308952971

深圳市中鹏建设集团有限公司:

我局已于二〇二三年十月十三日对你企业申请的(法定代表人信息)变更予以核准;对你企业的(董事成员)予以备案,具体核准变更(备案)事项如下:

备案前董事成员: 林卓楠(执行董事)

备案后董事成员: 陈骏(执行董事)

变更前法定代表人信 林卓楠

变更后法定代表人信 陈骏 息:

税务部门重要提示:如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票,因变更名称、住所,需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。





防伪码: UIKY109792陈鵔20250904, 请到 https://amr.sz.gov.cn/ARC MIS. Web UI/VerificationArch.aspx 网站查询核对。

### 深圳市中鹏建设集团有限公司变更决定

本公司已根据《公司法》和本公司章程规定的议事方式和表决 作出下列变更(备案)决定,所议事项的会议记录本公司已存储备

- 1、公司住所由"深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8号工勘大厦 56"变更为"深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路 59号深茂商业中心 22A"。
  - 2、同意办理章程变动备案。

本公司承诺以上内容均真实合法,并承担相关法律责任。



### 五、企业信用信息



### 四、项目管理班子配备情况

### 项目管理团队一览表

序号	拟任项目 岗位职务	姓名	技术职称	注册执业资格类别	学历	其他
1	项目经理	赵伟群	助理级	二级建造师	本科	
2	技术负责人	彭先杰	中级	路桥工程师职称	本科	
3	质量负责人	林淑鑫	高级	建筑工程高级工程师 职称	本科	
4	安全负责人	黄志壮	中级	安全员、 建筑施工工程师职称	本科	
5	安全员	唐唐山	无	安全员	高中	
6	造价工程师	覃伟	中级	一级造价师	本科	
7	道路工程师	李雄林	高级	路桥高级工程师	专科	
8	绿化景观工程师	段雪娇	中级	风景园林工程师职称	本科	
9	给排水工程师	黄少俊	中级	建筑给水排水工程师 职称	专科	
10	施工员	郑泽勤	助理级	施工员	本科	
11	质量员	蔡晓锐	无	质量员	专科	
12	资料员	黄燕如	员级	资料员	本科	
13	劳资专管员	赵泽兴	无	劳务员	专科	
14	材料员	陈善榆	无	材料员	专科	

#### 证明材料:

- (1) 提供项目机构人员注册证、职称证等证明文件;
- (2) 提供项目机构人员近6个月社保证明扫描件(从招标公告发布时间的上一个月起倒推)。



#### 项目经理 赵伟群



使用有效期: 2025年10月 27日-2026年04月25日

## 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名:赵伟群

性 别:男

出生日期: 1985-10-27

注册编号: 粤2442020202105270

聘用企业:深圳市中鹏建设集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-05-10至2027-05-09)



大小的

个人签名: 依得到

签名日期: 2025.10.2

住房和城乡建设厅签发日期:2024年的持机



## 建筑施工企业项目负责人 **安全生产考核合格证书**

编号: 粤建安B (2011) 0001428

姓 名: 赵伟群

性 别: 男

出 生 年 月: 1985年10月27日

企业名称:深圳市中鹏建设集团有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2011年03月11日

有 效 期: 2023年03月03日 至 2026年03月10日

发证机关:

发证日期:202











赵伟群 于二00八 年十二月,经

揭西县建筑工程 评审委员会评审通过,

具备 市政工程助理工程师

资格。特发此证



成人高等教育

## 毕业证书



学生 **赵伟群** 性别 **男**,一九八五年 十 月二十七日生,于二〇一二年 二 月至二〇一四年 七 月在本校 **土木工程** 

专业 业余 学习, 修完 专升本 科教学计划规定的全部课程, 成绩

合格, 准予毕业。

校 名:

名: 深圳大学

批准文号: (86) 教高3字004号

证书编号: 105905201405001990

校(院)长: Fresh

二〇一四年七月一日



#### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

社保电脑号: 625184991 身份证号码: 440582198510276390 姓名:赵伟群 页码: 1

多保里位	Z名林	第:深圳市中原	朋建设集团有	<b></b> 吸公司				单位编号: 63	31560							计算单位: ;	/C
数费年	Я	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		工化	伤保险		失业保险	
124	/1	7-121-914 3	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人
024	01	631560	5000.0	700.0	400.0	1	6475	323. 75	129.5	1	6475	32. 38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
024	02	631560	5000.0	700.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	7.0	5000	40.0	10.0
024	03	631560	5000.0	700.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
024	04	631560	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323. 75	129.5	1	6475	32. 38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
024	05	631560	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	5000	14.0	5000	40.0	10.0
024	06	631560	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	5000	14. 0	5000	40.0	10.0
024	07	631560	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
024	08	631560	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
024	09	631560	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
024	10	631560	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
024	11	631560	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
024	12	631560	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
025	01	631560	5000.0	800.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
025	02	631560	5000.0	800.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
025	03	631560	5000.0	800.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
025	04	631560	5000.0	800.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
025	05	631560	5000.0	800.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
025	06	631560	5000.0	800.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	5000	2.0	50	19	10.0
025	07	631560	5000.0	800.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	5000	20.01	5000	40.07	10.0
025	08	631560	5000.0	800.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	5000	20. 0	5000	40.0	10.0
025	09	631560	5000.0	800.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	50()	20. 0	5000	40.0	0.0
025	10	631560	5000.0	800.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20. 0	5000	40.0	0. 0
025	11	631560	5000.0	800.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	500	<b>\$</b> 0.0	5000	40.	10. 0
合计				17650, 0	9200.0			7588, 15	3035, 26			758, 93	-	社保费	一级到	育 <u>里</u> 章	230. 0

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种 "1" 为基本医疗保险一档,"2" 为基本医疗保险二档,"4" 为基本医疗保险三档,"5" 为少儿/大学生医保(医疗保险二档),"6" 为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 631560

单位名称 深圳市中鹏建设集团有限公司





#### 技术负责人 彭先杰

146

持证人具备担任相应中、初 级专业技术职务的任职资格。 本证书统一由省、市、县(市、区) 人事部门或省级厅局及相当一 级单位发放。

浙江省交通投资集团有限公司

评委会名称: 职资格评审委员会 工程专业技术人员中级职务任

取得资格时间: 2009年9月28日

发证时间: 2009年10月15日

发证单位:

证书编号: 浙交投中 2009112



名: 彭先杰 姓

性 别:男

出生年月: 1981年6月

资格名称: 工程师

专业名称:

成人高等教育

## 业证



学生 彭先杰 性别男,一九八一年 六月 十六日生,于二〇〇二年 九 月至二〇〇五年 六 月在本校

土木工程

科教学计划规定的全部课程, 成绩

合格, 准予毕业。

名: 长沙理工大学

专业 函授 学习, 修完 本

批准文号: 教育部(88)教高字191号从

证书编号: 105365200505001121

校 (院)长:

二00五年





使用有效期: 2025年07月05日 - 2026年01月01日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名:彭先杰

性 别:男

出生日期: 1981年06月16日

注册编号: 粤1442012201321311

聘用企业:深圳市中鹏建设集团有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2024-12-30至2027-12-29)

市政公用工程(有效期: 2024-12-22至2027-12-21)

建筑工程(有效期: 2023-07-28至2026-07-27)



请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询

美生

个人签名: 芝 汽车

签名日期: 2025. 7. 9



t frausit 1991, frausit 199



#### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

社保电脑号: 617965407 身份证号码: 430623198106160058 姓名: 彭先杰 页码: 1

多保里位	Z名移	第:深圳市中原	朋建设集团有1	限公司				单位编号: 63	31560							十算单位: >	儿
放费年	Я	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		工伤保险			失业保险	È
124	74	7-121-914 3	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人
024	01	631560	3523. 0	493. 22	281. 84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	3. 3	2360	18.88	4. 72
024	02	631560	3523. 0	493. 22	281. 84	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	3. 3	2360	18.88	4.72
024	03	631560	3523.0	493. 22	281. 84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
024	04	631560	3523. 0	528. 45	281. 84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
024	05	631560	3523. 0	528. 45	281. 84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
024	06	631560	3523. 0	528. 45	281. 84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	6. 61	2360	18.88	4.72
024	07	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
024	08	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
024	09	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
024	10	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
024	11	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
024	12	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
025	01	631560	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
025	02	631560	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33.67	4492	17. 97	4492	35. 94	8. 98
025	03	631560	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35. 94	8. 98
025	04	631560	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	4492	17. 97	4492	35. 94	8.98
025	05	631560	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4492	17. 97	4400	35. 94	8. 98
025	06	631560	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	4492	1.97	44	fp.	8. 98
025	07	631560	4775.0	764.0	382. 0	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	97	4492	35, <del>9</del> 4	8. 98
025	08	631560	4775.0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	4497	17. 97	4492	35. 94	8. 98
025	09	631560	4775.0	764.0	382. 0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4492	17. 97	4492	35. 94	3. 98
025	10	631560	4775.0	764.0	382. 0	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17. 97	4492	35. 9	. 98
025	11	631560	4775.0	764.0	382. 0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	449	<b>5</b> 7. 97	4492	35. 9	8. 98
合计				15240. 13	7913.36			2276, 56	758, 93			758, 93	-	<b>社保费</b>	(歌羽)	004.84	151.

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种 "1" 为基本医疗保险一档,"2" 为基本医疗保险二档,"4" 为基本医疗保险三档,"5" 为少儿/大学生医保(医疗保险二档),"6" 为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 631560

单位名称 深圳市中鹏建设集团有限公司





#### 质量负责人 林淑鑫

本证书表明持证人通 过高级专业技术职务评 审委员会评审或经过主 管单位考核认定,具有 相应的学术技术水平。





持证人签名:	

姓	名:_	林淑鑫
性	别:	男
出生	年月:_	1982-08-24

工作单位: 山东莱钢建设有限公司

资格证书编号: \_\_\_\_\_\_鲁18068037



评审时间: 2017-08-21

公布时间:2018-01-15

(生效时间)

公布文号:鲁人社办发[2018]6号







#### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表(个人)

身份证号码: 440582198208246318 页码: 1 姓名: 林淑鑫 参保单位名称:深圳市中鹏建设集团有限公司 单位编号: 631560 计算单位:元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	631560	3523. 0	528. 45	281. 84	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	2360	3. 3	2360	18.88	4.72
2024	02	631560	3523. 0	528. 45	281. 84	1	6475	323. 75	129.5	1	6475	32. 38	2360	3. 3	2360	18.88	4.72
2024	03	631560	3523. 0	528, 45	281. 84	1	6475	323. 75	129.5	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	631560	3523.0	563. 68	281. 84	1	6475	323. 75	129.5	1	6475	32. 38	2360	6. 61	2360	18.88	4.72
2024	05	631560	3523.0	563. 68	281. 84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	631560	3523. 0	563. 68	281. 84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	631560	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	08	631560	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	09	631560	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	10	631560	4492.0	718.72	359. 36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	11	631560	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129.5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	12	631560	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129.5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	01	631560	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	02	631560	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4492	17. 97	4492	35. 94	8. 98
2025	03	631560	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4492	17. 97	4492	35. 94	8. 98
2025	04	631560	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4492	17. 97	4492	35. 94	8. 98
2025	05	631560	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4492	17. 97	4400	35. 94	8. 98
2025	06	631560	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4492	11.97	44	fa. 1	8. 98
2025	07	631560	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4492	97	4492	-35, <del>-9</del> 4	8. 98
2025	08	631560	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4497	17. 97	4492	35. 94	8. 98
2025	09	631560	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4492	17. 97	4492	35. 94	3. 98
2025	10	631560	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	449 2	17. 97	4492	35. 9	. 98
2025	11	631560	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	449	7. 97	4492	35. % 777	8. 98
合计				16229. 3	7913. 36			7588. 15	3035, 26			758, 93	-	<b>杜保费</b>	(歌纲)	604.84	151. 16

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种 "1" 为基本医疗保险一档,"2" 为基本医疗保险二档,"4" 为基本医疗保险三档,"5" 为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6" 为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 631560

单位名称 深圳市中鹏建设集团有限公司





#### 安全负责人 黄志壮

## 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3 (2018) 0014639

姓 名: 黄志壮

性 别: 男

出 生 年 月: 1989年12月10日

企业名称:深圳市中鹏建设集团有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2018年07月20日

有 效 期: 2024年07月09日 至 2027年07月19日

发证机关: /

发证日期:202





## 广东省职称证书

姓 名: 黄志壮

身份证号: 440582198912106618



职称名称:工程师

专业:建筑施工

级 别:中级

取得方式: 职称评审

通过时间: 2025年7月5日

评审组织:深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号: 2503003271620

发证单位:深圳市人力资源和社

发证时间: 2025年10月23日

;



普通高等学校

## 毕业证书



学生 黄志壮 性别男,一九八九年十二月十 日生,于二〇〇七年 九月至二〇一二年 六 月在本校 建筑学 专业

五 年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校名

校

- Brig

证书编号: 105591201205002223

二〇一二年 六 月二十一日

查询网址: http://www.chsi.com.cn



社保电脑号: 633270253 身份证号码: 440582198912106618 页码: 1 姓名: 黄志壮 参保单位名称:深圳市中鹏建设集团有限公司 单位编号: 631560 计算单位:元

夕1木平1	人名作	外: 冰圳川中原	<b>朋建议集团</b> 有	限公司				甲位编号: 6	31360							计昇甲位: 2	/L
放费年	Я	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		工化	<b></b>		失业保险	
	,,	1 11.00	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人
024	01	631560	6500.0	975. 0	520. 0	1	6500	325. 0	130.0	1	6500	32. 5	6500	9. 1	6500	52. 0	13.0
024	02	631560	6500.0	975. 0	520. 0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32. 5	6500	9. 1	6500	52.0	13.0
024	03	631560	6500.0	975. 0	520. 0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32. 5	6500	18. 2	6500	52.0	13.0
024	04	631560	6500.0	1040.0	520. 0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32. 5	6500	18. 2	6500	52.0	13.0
024	05	631560	6500.0	1040.0	520. 0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32. 5	6500	18. 2	6500	52.0	13.0
024	06	631560	6500.0	1040.0	520. 0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32. 5	6500	18. 2	6500	52.0	13.0
024	07	631560	6500.0	1040.0	520. 0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32. 5	6500	26. 0	6500	52.0	13.0
024	08	631560	6500.0	1040.0	520. 0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32. 5	6500	26.0	6500	52.0	13.0
024	09	631560	6500.0	1040.0	520. 0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32. 5	6500	26.0	6500	52.0	13.0
024	10	631560	6500.0	1040.0	520. 0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32. 5	6500	26.0	6500	52. 0	13.0
024	11	631560	6500.0	1040.0	520. 0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32. 5	6500	26.0	6500	52.0	13.0
024	12	631560	6500.0	1040.0	520. 0	1	6500	325.0	130.0	1	6500	32. 5	6500	26. 0	6500	52. 0	13.0
025	01	631560	6500.0	1105.0	520. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	6500	26.0	6500	52.0	13.0
025	02	631560	6500.0	1105.0	520. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	6500	26. 0	6500	52.0	13.0
025	03	631560	6500.0	1105.0	520. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	6500	26.0	6500	52.0	13.0
025	04	631560	6500.0	1105.0	520. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	6500	26.0	6500	52.0	13.0
025	05	631560	6500.0	1105.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	6500	26. 0	0500	52.0	13.0
025	06	631560	6500.0	1105.0	520. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	6500	2	65	11	13.0
025	07	631560	6500.0	1105.0	520. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	6500	20.01	6500	52.07	13.0
025	08	631560	6500.0	1105.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	6500	26. 0	6500	52.0	13. 0
025	09	631560	6500.0	1105.0	520.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	65(0)	26. 0	6500	52.0	3.0
025	10	631560	6500.0	1105.0	520. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	6500	26. 0	6500	52. 0	3. 0
025	11	631560	6500.0	1105.0	520. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	650	6. 0	6500	52.	13. 0
合计				24440. 0	11960, 0			7603, 15	3041. 26			760, 37	$-\prime$	社保费	了歌纲	月196.0	299. 0

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种 "1" 为基本医疗保险一档,"2" 为基本医疗保险二档,"4" 为基本医疗保险三档,"5" 为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6" 为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 631560





#### 安全员 唐唐山

## 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号: 粤建安C3 (2025) 0002627

姓 名: 唐唐山

性 别: 男

出 生 年 月: 1989年01月02日

企业名称:深圳市中鹏建设集团有限公司

职 务: 专职安全生产管理人员

初次领证日期: 2025年01月13日

有效期: 2025年01月13日 至 2028年01月12日

发证机关:

发证日期:2023年01月



# 广东省普通高级中学 毕业证书



学 号: 04021310826

身份证号: 445224198901021218

(本证无地级市以上教育行政部门盖章无效)

学生 唐唐山 ,性别 男, 1989年1月2 日生,籍贯系 广东省 揭阳 市 惠来 县 (市、区),于 2004年9月至 2007年6月在本校高中学习 期满,共修习 176学分,综合素 质评价合格,准予毕业。

校名:

校长:



学校地址:潮安县沙溪镇宝山路1号

二〇〇七年 七月 一日



社保电脑号: 634608523 身份证号码: 445224198901021218 姓名: 唐唐山 页码: 1

>水平1	1.石作	弥: 深圳甲甲原	朋建设集团有	<b></b> 限公司				单位编号: 63	31560							计算单位: >	/C
数费年	Я	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		工化	<b>5保险</b>		失业保险	
1	/1	7-121-914 3	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人
024	01	631560	3523. 0	493. 22	281. 84	1	6475	323. 75	129.5	1	6475	32. 38	2360	3. 3	2360	18.88	4.72
024	02	631560	3523.0	493. 22	281. 84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3. 3	2360	18.88	4.72
024	03	631560	3523.0	493. 22	281. 84	1	6475	323. 75	129.5	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
024	04	631560	3523.0	528. 45	281. 84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
024	05	631560	3523.0	528. 45	281. 84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
024	06	631560	3523.0	528. 45	281. 84	1	6475	323.75	129. 5	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
024	07	631560	4492.0	673.8	359. 36	1	6475	323. 75	129.5	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
024	08	631560	4492.0	673.8	359. 36	1	6475	323. 75	129.5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
024	09	631560	4492.0	673.8	359. 36	1	6475	323. 75	129.5	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
024	10	631560	4492.0	673.8	359. 36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
024	11	631560	4492.0	673.8	359. 36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
024	12	631560	4492.0	673.8	359. 36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
025	01	631560	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
025	02	631560	4492.0	718.72	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35. 94	8. 98
025	03	631560	4492.0	718.72	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35. 94	8.98
025	04	631560	4492.0	718.72	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4492	17. 97	4492	35. 94	8.98
025	05	631560	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4492	17. 97	4400	35. 94	8. 98
025	06	631560	4492.0	718.72	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4492	1.97	44	fa. 1	8. 98
025	07	631560	4775.0	764.0	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4492	97	4492	-35, <del>-9</del> 4	8. 98
025	08	631560	4775.0	764.0	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4497	17. 97	4492	35. 94	8. 98
025	09	631560	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67		17. 97	4492	35. 94	3. 98
025	10	631560	4775.0	764.0	382. 0	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	4492	17. 97	4492	35. 9	. 98
025	11	631560	4775.0	764.0	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	449	<b>5</b> 7. 97	4492	35. 9	8. 98
合计				15240. 13	7913.36			7588. 15	3035. 26			758, 93	$-\prime$	<b>社保费</b>	(歌羽)  专用	604.84	151.

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种 "1" 为基本医疗保险一档,"2" 为基本医疗保险二档,"4" 为基本医疗保险三档,"5" 为少儿/大学生医保(医疗保险二档),"6" 为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 631560





#### 造价工程师 覃伟



证书编号:建[造]11124400003831

初始注册日期:2012 年10 月30 日

姓名: 草伟

身份证号码: 41010519780217165X

业: 上木建筑

聘用单位: 深圳市中鵬建设集团有

限公司



#### 延续注册登记栏 变更注册登记栏 现聘用单位: 现聘用单位: 第一次延续注册: 第二次延续注册: 同意延续注册 有效期至:2028年 12月3 1日<sup>有效期至</sup>: 注册受理机关 注册受理机关 注册受理机关 公章 公章 公章 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 现聘用单位: ; 现聘用单位: 第三次延续注册: 第四次延续注册: 有效期至: 有效期至: 注册受理机关 注册受理机关 注册受理机关 注册受理机关 公 章 公 章 公 公章 年 月 日 年 月 日 年 月 日 十 年 月 日



成人高等教育

## 毕业证书



学生 覃伟 性别男 ,九七八 年二 肝七 日生,于二〇〇五 年三 月至〇〇八年一 月在本校 工商管理

专业 函授 学习,修完 专升本 科教学计划规定的全部课程,成绩

校 名: 重庆邮电大学

批准文号: 数据(1993) 5号 证书编号: 106175200805000220 校院长:旅水灯

二〇〇八年一月十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cn



姓名: 覃伟 身份证号码: 41010519780217165X 页码: 1 参保单位名称:深圳市中鹏建设集团有限公司 单位编号: 631560 计算单位:元

缴费年	月	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		工作	5保险		失业保险	
MY T	71	一一匹朔り	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	631560	3523. 0	493. 22	281. 84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	3. 3	2360	18.88	4.72
2024	02	631560	3523. 0	493. 22	281. 84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	3. 3	2360	18.88	4.72
2024	03	631560	3523. 0	493, 22	281. 84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	631560	3523.0	528. 45	281. 84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	6. 61	2360	18.88	4.72
2024	05	631560	3523.0	528. 45	281. 84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	631560	3523. 0	528. 45	281. 84	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4. 72
2024	07	631560	4492.0	673. 8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	08	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	09	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	10	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	11	631560	4492.0	673. 8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	12	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	01	631560	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	02	631560	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	4492	17. 97	4492	35. 94	8. 98
2025	03	631560	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4492	17. 97	4492	35. 94	8. 98
2025	04	631560	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4492	17. 97	4492	35. 94	8. 98
2025	05	631560	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4492	17. 97		35. 94	8. 98
2025	06	631560	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	4492	11.97	44	fa. 1	8. 98
2025	07	631560	4775.0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	4492	97	4492	-35, <del>-9</del> 4	8. 98
2025	08	631560	4775.0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	4497	17. 97	4492	35. 94	8. 98
2025	09	631560	4775.0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	4492	17. 97	4492	35. 94	3. 98
2025	10	631560	4775.0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	449 2	17. 97	4492	35. 9	. 98
2025	11	631560	4775.0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	449	7. 97	4492	35. % 777	8. 98
合计				15240. 13	7913. 36			2276. 56	758. 93			758, 93	-	<b>社保费</b>	(象纳)  专用	604.84	151. 16


- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种 "1" 为基本医疗保险一档,"2" 为基本医疗保险二档,"4" 为基本医疗保险三档,"5" 为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6" 为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 631560





#### 道路工程师 李雄林







#### 绿化景观工程师 段雪娇









使用有效期: 2025年06月 27日-2025年12月24日

## 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名:段雪娇

性 别:女

出生日期: 1984-04-15

注册编号: 粤2442015201504619

聘用企业:深圳市中鹏建设集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2025-06-27至2028-06-26)





教房桥

个人签名:教事娇

签名日期: 2015. 6. 27

住房和城乡建设厅签发日期:2025年86月27日



社保电脑号: 626566153 身份证号码: 220581198404154165 姓名: 段雪娇 页码: 1

多保里位	Z名移	第:深圳市中原	朋建设集团有1	限公司				单位编号: 63	31560							十算单位: >	儿
放费年	Я	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		工化	<b>5保险</b>		失业保险	È
124	74	7-121-914 3	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人
024	01	631560	3523. 0	493. 22	281. 84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	3. 3	2360	18.88	4. 72
024	02	631560	3523. 0	493. 22	281. 84	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	3. 3	2360	18.88	4.72
024	03	631560	3523.0	493. 22	281. 84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
024	04	631560	3523. 0	528. 45	281. 84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
024	05	631560	3523. 0	528. 45	281. 84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
024	06	631560	3523. 0	528. 45	281. 84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	6. 61	2360	18.88	4.72
024	07	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
024	08	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
024	09	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
024	10	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
024	11	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
024	12	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
025	01	631560	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
025	02	631560	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33.67	4492	17. 97	4492	35. 94	8. 98
025	03	631560	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4492	17.97	4492	35. 94	8.98
025	04	631560	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	4492	17. 97	4492	35. 94	8.98
025	05	631560	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4492	17. 97	4400	35. 94	8. 98
025	06	631560	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	4492	1.97	44	fp.	8. 98
025	07	631560	4775.0	764.0	382. 0	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	97	4492	35, <del>9</del> 4	8. 98
025	08	631560	4775.0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	4497	17. 97	4492	35. 94	8. 98
025	09	631560	4775.0	764.0	382. 0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4492	17. 97	4492	35. 94	3. 98
025	10	631560	4775.0	764.0	382. 0	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17. 97	4492	35. 9	. 98
025	11	631560	4775.0	764.0	382. 0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	449	<b>5</b> 7. 97	4492	35. 9	8. 98
合计				15240. 13	7913.36			2276, 56	758, 93			758, 93	-	<b>社保费</b>	(歌羽)	004.84	151.

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种 "1" 为基本医疗保险一档,"2" 为基本医疗保险二档,"4" 为基本医疗保险三档,"5" 为少儿/大学生医保(医疗保险二档),"6" 为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 631560





#### 给排水工程师 黄少俊

## 广西壮族自治区职称证书

证书编号: GX22020041042

姓 名:黄少俊

性 别:男

身份证号: 440582198810076737

职称系列: 工程系列

级 别:中级

资格名称:工程师

获取方式:评审

专业:建筑给水排水工程

取得资格时间: 2020年08月

评审机构:广西贵港市流动专业技术人员工程系列中级评委会

批准机关: 贵港市职称改革工作领导小组办公室

在线验证网址:



生成时间: 2020年08月28日









使用有效期: 2025年07月07日 - 2026年01月03日

## 中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 黄少俊

性 别: 男

**出生日期:**1988年10月07日

注册编号: 粤1442019202100292

聘用企业:深圳市中鹏建设集团有限公司

注册专业: 市政公用工程(有效期: 2024-03-13至2027-03-12)





请登录中国建造师网

黄少俊

个人签名:黄中俊

签名日期: 2025. 7. 7





普通高等学校

## 毕业证书



学生 黄少俊 性别男,一九八八年 十 月 七 日生,于二〇〇八年 九 月至二〇一一年 六 月在本校 工程造价 专业

三 年制专科学习,修完教学认划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 江门职业技术学院

校(院)长:分学多

证书编号: 137111201106000347

二〇一一年 六 月二十三日

查询网址: http://www.chsi.com.cn



社保电脑号: 633431955 身份证号码: 440582198810076737 姓名: 黄少俊 页码: 1

多保里位	Z名移	第:深圳市中原	朋建设集团有1	限公司				单位编号: 63	31560							十算单位: >	儿
放费年	Я	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		工化	<b>5保险</b>		失业保险	È
124	74	7-121-914 3	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人
024	01	631560	3523. 0	493. 22	281. 84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	3. 3	2360	18.88	4. 72
024	02	631560	3523. 0	493. 22	281. 84	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	3. 3	2360	18.88	4.72
024	03	631560	3523.0	493. 22	281. 84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
024	04	631560	3523. 0	528. 45	281. 84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
024	05	631560	3523. 0	528. 45	281. 84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
024	06	631560	3523. 0	528. 45	281. 84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	6. 61	2360	18.88	4.72
024	07	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
024	08	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
024	09	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
024	10	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
024	11	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
024	12	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
025	01	631560	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
025	02	631560	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33.67	4492	17. 97	4492	35. 94	8. 98
025	03	631560	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35. 94	8.98
025	04	631560	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	4492	17. 97	4492	35. 94	8.98
025	05	631560	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4492	17. 97	4400	35. 94	8. 98
025	06	631560	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	4492	1.97	44	1A	8. 98
025	07	631560	4775.0	764.0	382. 0	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	97	4492	35, <del>9</del> 4	8. 98
025	08	631560	4775.0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	4497	17. 97	4492	35. 94	8. 98
025	09	631560	4775.0	764.0	382. 0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4492	17. 97	4492	35. 94	3. 98
025	10	631560	4775.0	764.0	382. 0	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	4492	17. 97	4492	35. 9	. 98
025	11	631560	4775.0	764.0	382. 0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	449	<b>5</b> 7. 97	4492	35. 9	8. 98
合计				15240. 13	7913. 36			2276, 56	758, 93			758, 93	-	<b>社保费</b>	(歌羽)	004.84	151.

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种 "1" 为基本医疗保险一档,"2" 为基本医疗保险二档,"4" 为基本医疗保险三档,"5" 为少儿/大学生医保(医疗保险二档),"6" 为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 631560





#### 施工员 郑泽勤

证书编码: 0441710494417007582

## 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证

姓 名: 郑泽勤

身份证号: 440582199007200414

岗位名称: 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训,测试成绩合格。

### 继续教育记录:

2025 年度、继续教育学时为 32 学时。

2024 年度,继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 广东省

发证时间: 202<sub>年</sub> 02<sub>月</sub> 22<sub>日</sub>

扫码验证

查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn



# 广东省职称证书

姓 名:郑泽勤

身份证号: 440582199007200414



职称名称: 助理工程师

专业:建筑施工

级 别:助理级

取得方式: 职称评审

通过时间: 2025年7月5日

评审组织:深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号: 2503006271618

发证单位:深圳市人力资源和社

发证时间: 2025年10月23日

.





J001412104

中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn



身份证号码: 440582199007200414 姓名:郑泽勤 页码: 1

<b>参保</b> 甲位	7.名和	你:深圳市中原	的建设集团有	限公司				单位编号: 63	31560							计算单位:	/C
放费年	Я	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		工作	<b></b>		失业保险	
40.54	/1	7-121-914 3	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人?
2024	01	631560	3523. 0	528. 45	281. 84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	3. 3	2360	18.88	4.72
2024	02	631560	3523.0	528. 45	281. 84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2360	3. 3	2360	18.88	4.72
2024	03	631560	3523.0	528. 45	281. 84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	631560	3523.0	563.68	281. 84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	6. 61	2360	18.88	4.72
2024	05	631560	3523. 0	563. 68	281. 84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	631560	3523. 0	563. 68	281. 84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	6. 61	2360	18.88	4.72
2024	07	631560	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	631560	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	631560	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	631560	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	631560	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	631560	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	01	631560	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	02	631560	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35. 94	8. 98
2025	03	631560	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4492	17. 97	4492	35. 94	8.98
2025	04	631560	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35. 94	8. 98
2025	05	631560	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4492	17. 97	4400	35. 94	8. 98
2025	06	631560	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4492	11.92	44	Ap.	8. 98
2025	07	631560	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4492	97	4492	35,-94	8. 98
2025	80	631560	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4492	17. 97	4492	35. 94	8. 98
2025	09	631560	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4492	17. 97	4492	35. 94	3. 98
2025	10	631560	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	449 2	17. 97	4492	35. 9	. 98
2025	11	631560	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	449	7. 97	4492	35. % 777	8. 98
合计				16229. 3	7913. 36			7588, 15	3035, 26			758, 93	$-\prime$	<b>社保费</b>	「歌郛	育 章 章	151. 1

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种 "1" 为基本医疗保险一档,"2" 为基本医疗保险二档,"4" 为基本医疗保险三档,"5" 为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6" 为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 631560





质量员 蔡晓锐





姓 名 蔡晓锐

身份证号 44058219920715677X

证书编号 2401030600123821

工作单位

蔡晓锐 同志于 2024 年 1 月18日至 2024年1 月 31日 参加住房和城乡建设领域专业技术 管理人员质量员(市政) 职业 培训,经考核成绩合格,特发此证。





普通高等学校

## 毕业证书



学生 蔡晓锐 性别男,一九九二年七月十五日生,于二〇一二年九月至二〇一五年一月在本校网络教育 建筑工程技术 专业 学习2.5年,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校

名: 华中科技大学

校 (院) 长:



证书编号: 104877201506115235

二〇一五年一月三十一日

查询网址: http://www.chsi.com.cn (教育部)



身份证号码: 44058219920715677X 姓名: 蔡晓锐 页码: 1 参保单位名称:深圳市中鹏建设集团有限公司 单位编号: 631560 计算单位:元

放费年	Я	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		工作	<b>为保险</b>		失业保险	Ē.
双贝子	/1	平匹納 7	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	02	631560	3523. 0	493. 22	281. 84	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	3. 3	2360	18.88	4.72
2024	03	631560	3523.0	493. 22	281. 84	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	631560	3523. 0	528, 45	281. 84	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	6. 61	2360	18.88	4.72
2024	05	631560	3523.0	528. 45	281. 84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	631560	3523. 0	528. 45	281. 84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	631560	4492.0	673. 8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72
2024	08	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	09	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	10	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	12	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	01	631560	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	02	631560	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	4492	17. 97	4492	35. 94	8. 98
2025	03	631560	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	4492	17. 97	4492	35. 94	8.98
2025	04	631560	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	4492	17. 97	4492	35. 94	8.98
2025	05	631560	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4492	17. 97	4400	35. 94	8.98
2025	06	631560	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4492	1.97	44	fa. 1	8. 98
2025	07	631560	4775.0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67		3.97	4492	35. <del>9</del> 4	8. 98
2025	08	631560	4775.0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	4497	17. 97	4492	35. 94	8. 98
2025	09	631560	4775.0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	4492	17. 97	4492	35. 94	3. 98
2025	10	631560	4775.0	764.0	382. 0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	44: 2	17. 97	4492	35. 9	. 98
2025	11	631560	4775.0	764. 0	382. 0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	449	7. 97	4492	35. 9 77	8. 98
合计				14746. 91	7631. 52			2179. 43	726. 55			726, 55	$-\prime$	社保费	物纳	585, 96	146. 44

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6"为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 631560





#### 资料员 黄燕如

证书编码: 0441611494416013938

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证



姓 名: 黄燕如

身份证号: 440582198608296365

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场 专业人员职业培训,测试成绩合格。

### 继续教育记录:

2023 年度,继续教育学时为 32 学时。
 2022 年度,继续教育学时为 32 学时。



培训机构: 广东省

发证时间: 2024年 02月 22日

扫码验证

查询地址: http://rcgz.mohurd.gov.cn



# 广东省职称证书

姓 名: 黄燕如

身份证号: 440582198608296365



职称名称: 技术员

专业:绿色建筑

级别:员级

取得方式: 职称评审

通过时间: 2023年04月27日

评审组织:深圳市绿色建筑专业高级职称评审委员会

证书编号: 2303006100590

发证单位:深圳市人力资源和社会保

发证时间: 2023年06月25日



查询网址: http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc



成人高等教育

## 毕业证书



学生黄燕如 性别女,一九八六年 八 月二十九日生,于二〇〇八年

一 月至○一二年 一 月在本校

工程造价

专业 业余 学习, 修完 专 科教学计划规定的全部课程, 成绩

合格, 准予毕业。

校 名: 深圳天学

批准文号: (86) 教高3字004号

证书编号:105905201206000438

交(院)长: 3 4 9

=O-= 年 - 月十二 日

查询网址: http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制



社保电脑号: 618851944 身份证号码: 440582198608296365 姓名: 黄燕如 页码: 1


多保里位	立名科	尔:深圳市中原	的建设集团有同	限公司				单位编号: 63	31560							十算单位:	兀
放费年	Я	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		工化	<b></b>		失业保险	Ì
W 24 1	/1		基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人
024	01	631560	3523. 0	528. 45	281. 84	1	6475	323.75	129. 5	1	6475	32. 38	2360	3. 3	2360	18.88	4.72
024	02	631560	3523. 0	528. 45	281. 84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	3. 3	2360	18.88	4.72
024	03	631560	3523.0	528. 45	281. 84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
024	04	631560	3523.0	563.68	281. 84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
024	05	631560	3523.0	563. 68	281. 84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
024	06	631560	3523. 0	563. 68	281. 84	1	6475	323.75	129. 5	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
024	07	631560	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
024	08	631560	4492.0	718.72	359. 36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
024	09	631560	4492.0	718.72	359. 36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
024	10	631560	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
024	11	631560	4492.0	718.72	359. 36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
024	12	631560	4492.0	718. 72	359. 36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
025	01	631560	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
025	02	631560	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4492	17. 97	4492	35. 94	8. 98
025	03	631560	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35. 94	8.98
025	04	631560	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4492	17. 97	4492	35. 94	8.98
025	05	631560	4492.0	763. 64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4492	17. 97	4400	35. 94	8. 98
025	06	631560	4492.0	763.64	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4492	1.97	44	fp.	8. 98
025	07	631560	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4492	97	4492	35, <del>9</del> 4	8. 98
025	08	631560	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4497	17. 97	4492	35. 94	8. 98
025	09	631560	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4492	17. 97	4492	35. 94	3. 98
025	10	631560	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4492	17. 97	4492	35. 9	. 98
025	11	631560	4775.0	811.75	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	449	<b>5</b> 7. 97	4492	35. 9	8. 98
合计				16229. 3	7913. 36			7588, 15	3035, 26			758, 93	$-\prime$	<b>社保费</b>	(級到)	604, 84	151. 1

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种 "1" 为基本医疗保险一档,"2" 为基本医疗保险二档,"4" 为基本医疗保险三档,"5" 为少儿/大学生医保(医疗保险二档),"6" 为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 631560





#### 劳资专管员 赵泽兴



住房和城乡建设领域专业技术管理人员

## 职业培训合格证书



中国建设教育协会监制



姓 名 赵泽兴

身份证号 440582198511026393

证书编号 2001140002316

工作单位

赵泽兴 同志于 2020年 03月20日至 2020年 04月 20日 参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 夢多员 职业培训,经考核成绩合格,特发此证。





普通高等学校

## 毕业证书



学生 整子兴 性别 男》一九八番 十一月 二 日生,于 二〇〇六年 九 月至 二〇〇九年 七 月在本校 岩土工程

专业 年制 专 科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合

格,准予毕业。

刻洪

校 名:深圳职业技术学院

校 (院) 长:

证书编号: 122551200903343022

二00九年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cn



身份证号码: 440582198511026393 页码: 1 参保单位名称:深圳市中鹏建设集团有限公司 单位编号: 631560 计算单位:元

缴费年	Я	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		工化	<b>为保险</b>		失业保险	
纵贝牛	И	中原制す	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	01	631560	3523. 0	493. 22	281. 84	1	6475	323. 75	129.5	1	6475	32. 38	2360	3. 3	2360	18.88	4.72
2024	02	631560	3523. 0	493. 22	281. 84	1	6475	323. 75	129.5	1	6475	32. 38	2360	3. 3	2360	18.88	4.72
2024	03	631560	3523. 0	493. 22	281. 84	1	6475	323. 75	129.5	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	631560	3523.0	528. 45	281. 84	1	6475	323. 75	129.5	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	631560	3523. 0	528. 45	281. 84	1	6475	323. 75	129.5	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	631560	3523.0	528. 45	281. 84	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	2360	6. 61	2360	18.88	4. 72
2024	07	631560	4492.0	673. 8	359. 36	1	6475	323. 75	129.5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	08	631560	4492.0	673.8	359. 36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	631560	4492.0	673.8	359. 36	1	6475	323. 75	129.5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	10	631560	4492.0	673. 8	359. 36	1	6475	323. 75	129.5	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4. 72
2024	11	631560	4492.0	673.8	359. 36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	631560	4492.0	673.8	359. 36	1	6475	323. 75	129. 5	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	01	631560	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	02	631560	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336. 65	134.66	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35. 94	8. 98
2025	03	631560	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4492	17. 97	4492	35. 94	8. 98
2025	04	631560	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35. 94	8. 98
2025	05	631560	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4492	17. 97	4400	35. 94	8. 98
2025	06	631560	4492.0	718. 72	359. 36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4492	11.92	44	1 p. 1	8. 98
2025	07	631560	4775.0	764. 0	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4492	97	4492	35,94	8. 98
2025	08	631560	4775.0	764.0	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	4497	17. 97	4492	35. 94	8. 98
2025	09	631560	4775.0	764. 0	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4492	17. 97	4492	35. 94	3. 98
2025	10	631560	4775.0	764. 0	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	449 2	17. 97	4492	35. 9	. 98
2025	11	631560	4775.0	764. 0	382. 0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33. 67	449	<b>\$</b> 7. 97	4492	35. 9 777	8. 98
合计				15240, 13	7913, 36			7588, 15	3035, 26			758, 93	-	<b>社保费</b>	缴纳	<b>育里</b>	151, 16

- - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种 "1" 为基本医疗保险一档,"2" 为基本医疗保险二档,"4" 为基本医疗保险三档,"5" 为少儿/大学生医保(医疗保险二档), "6" 为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 631560





#### 材料员 陈善榆



CACE CACE CA

ACE CACE

姓 名 陈善榆 身份证号 460004198706290810 证书编号 2401040000125710 工作单位 陈善榆 同志于 2024 年

1 月18日至 2024 年 月31日
参加住房和城乡建设领域专业技术
管理人员材料员 职业
培训,经考核成绩合格,特发此证。





普通高等学校

## 毕业证书



学生 陈善榆 性别 男, 1987 年 06 月 29 日生,于 2006 年 09月至 2008 年 07月在本校体育服务与管理(高尔夫球技术与管理)专业 二 年制专科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 北京汇佳职业学院

校(院)长: 存恆元

证书编号: 125681200806001179

2008 年 07 月 15 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: http://www.chsi.com.cn



身份证号码: 460004198706290810 页码: 1 参保单位名称:深圳市中鹏建设集团有限公司 单位编号: 631560 计算单位:元

缴费年	Я	单位编号		养老保险				医疗保险			生育		工化	伤保险		失业保险	Ī
纵贝牛	71	中区網り	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	03	631560	3523. 0	493. 22	281. 84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4. 72
2024	04	631560	3523.0	528.45	281. 84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	631560	3523. 0	528. 45	281. 84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	631560	3523. 0	528. 45	281. 84	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32, 38	2360	9.44	2360	18.88	4. 72
2024	08	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72
2024	09	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32, 38	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2024	10	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32.38	1	6475	32. 38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	631560	4492.0	673.8	359. 36	2	6475	97. 13	32. 38	1	6475	32. 38	2360	9. 44	2360	18.88	4. 72
2025	01	631560	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33. 67	1	6733	33. 67	2360	9. 44	2360	18.88	4.72
2025	02	631560	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	4492	17. 97	4492	35. 94	8. 98
2025	03	631560	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4492	17. 97	4492	35. 94	8. 98
2025	04	631560	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33. 67	4492	17.97	4492	35. 94	8. 98
2025	05	631560	4492.0	718.72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4492	17. 97	4400	35. 94	8.98
2025	06	631560	4492.0	718. 72	359. 36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4492	11.97	44	7 h. 1	8. 98
2025	07	631560	4775.0	764.0	382. 0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4492	3.97	4492	35,-94	8. 98
2025	08	631560	4775.0	764.0	382. 0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4497	17. 97	4492	35. 94	8. 98
2025	09	631560	4775.0	764.0	382. 0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4492	17. 97	4492	35. 94	3. 98
2025	10	631560	4775.0	764.0	382. 0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4492	17. 97	4492	35. 9	. 98
2025	11	631560	4775.0	764.0	382. 0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	449	<b>4</b> 7. 97	4492	35. 9 77	8. 98
合计				14253. 69	7349. 68			2082. 3	694. 17			694. 17	-	社,保费	激纳	567. 08	141.72

- 备注:
  1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录
  N址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/,输入下列验真码( 3391f2acf1caa5eb )核查,验真码有效期三个月。
  - 2. 生育保险中的险种"1"为生育保险, "2"为生育医疗。
  - 3. 医疗险种中的险种"1"为基本医疗保险一档,"2"为基本医疗保险二档,"4"为基本医疗保险三档,"5"为少儿/大学生医保(医疗保险二档),"6"为统筹医疗保险。
  - 4. 上述"缴费明细"表中带"\*"标识为补缴,空行为断缴。
  - 5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
  - 6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为"0"或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
  - 7. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 631560





#### 三、投标人拟派项目经理同类业绩情况

## 拟派项目经理业绩情况一览表

3	姓名	į	<b>区</b> 伟群	年龄			3	39	
I.	作年限		16	学历			本	科	
注	册专业	市政	公用工程	职称	,		项目	经理	
12 1	月社保				习有	図无			
			近3年	司类项目业绩	贵(上	.限3项	)		
序号	   项目 <sup> </sup>	名称	建设规模	合同金额 (万元)		L验收 寸间	在该业 绩担任 岗位	在该业绩任职时间	其他
1	1 瑞新路项目施工总承包		道路全长约 237m,道路 等级为城市 支路,红线 宽12m	1200.67		4年10 28日	项目经 理	2024年01 月~2024 年10月	
2	遂溪县黄略镇 乡村振兴城乡 融合发展项目 (第一期)		道路红线宽 度: 1.0 <sup>~</sup> 4.0m, 路线全长 28437.5米	925. 21		2年09 25日	项目经 理	2022年05 月 <sup>~</sup> 2022 年09月	
3	深圳宝区三期地下通过上连廊灯	A 项目 道及地 然气迁	PE 管: De110, 40 米。	102. 22		2年12 02日	项目经 理	2022年11 月~2022 年12月	

#### 证明材料:

- (1) 提供中标通知书(如有)、相关合同的关键页扫描件、竣工验收报告等。
- (2)业绩证明资料须能体现拟派项目经理姓名,业绩证明文件无法体现项目经理姓名的须提供建设单位出具的职务证明或能体现该项目经理的任职情况的施工许可证,否则该业绩不予认可。
- 注: 1、上述资料包括但不限于封面、施工范围、项目总投资、合同额、签订时间、盖章页、体现其为项目经理的部分,合同以及竣工验收报告未体现项目经理姓名的,须提供业主单位出具的职务证明或能体现该项目经理的任职情况的施工许可证。
- 2、施工合同、竣工验收证明或施工许可证中项目经理签字项目经理姓名不一致的,需提供项目经理更换证明文件,如未提供的,不予计取。



#### 瑞新路项目施工总承包



## 中标通知书

标段编号: 2107-440305-04-01-630028001001

标段名称:瑞新路项目施工总承包

建设单位: 深圳市浩兴投资有限公司//深圳市南山区建筑工务

署

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市中鹏建设集团有限公司

中标价: 1200.674290万元

中标工期: 179天

项目经理(总监): 赵伟群

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订

立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2023 11-09<sup>11</sup>

**校健** 

查验码: 8410176559126314 查验网址: https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc



合同编号: \_\_\_\_\_

# 深圳市南山区建筑工务署市政工程施工(单价)合同

(适用于市政招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 瑞新路项目施工总承包

工程地点: 深圳市南山区

发 包 人: 深圳市浩兴投资有限公司

承 包 人: 深圳市中鹏建设集团有限公司



#### 第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市浩兴投资有限公司

承包人(全称): 深圳市中鹏建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标 法》《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公 平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

#### 一、工程概况

工程名称: 瑞新路项目施工总承包

工程地点: 深圳市南山区

工程规模及特征:

项目位于南山区桃源街道塘朗山片区,道路起点接现状珠光北路,终点至金域阳光家园配套幼儿园北侧,道路全长约 237 米,道路等级为城市支路,红线宽 12 米,设置双向两车道,设计速度 20 公里/小时。工程内容主要包括道路工程、岩土工程、交通工程、交通疏解工程、绿化工程、给排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、燃气工程、电力迁改工程、通信迁改工程等。项目概算批复金额为 1753 万元。其中建安工程费 1423 万元,工程建设其他费 279 万元,预备费 51 万元。

资金来源: 政府投资 100%。

#### 二、工程承包范围

包括但不限于: 道路工程、岩土工程、交通工程、交通疏解工程、绿化工程、给排水工程、 电力工程、通信工程照明工程、燃气工程、电力迁改工程、通信迁改工程等。

所有的施工内容详见工程图纸、合同条款,技术要求、工程量清单及合同其他文件,承包 人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作及不可或缺的附带工作。发包人保留 调整发包范围的权利,承包人不得提出异议。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打 √, 并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程	万平方米	☑电信管道工程	200 米
☑挡墙护坡工程 长: 12 5 5.5 米	米; 宽: 1.5米; 高:	☑电力管道工程	1900 米
□ 软基处理工程	万平方米	□污水处理厂及配套工程	立方米/d
□水厂及配套工程	立方米/d	□污泥处理厂及配套工程	立方米/d
☑给水管道工程	240 米	□泵站工程	平方米



☑道路工程 长: 237米 宽: 12米	□隧道工程 长:	米 宽: 米 高: 米
□桥梁工程 座	□道路改造工程	长: 米 宽: 米
□排水箱涵工程 长: 米 宽: 米 高: 米	☑路灯照明工程	9座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程	米
□交通安全设施工程 米	☑燃气工程	210 米
☑其它:排水管道工程 雨水管: 490米 污水	管 270 米、交通安全	≥设施

#### 2. 其他工程

#### 三、合同工期

计划开工日期: 2023 年 11 月 15 日(实际开工日期以开工令为准);

计划竣工日期: 2024 年 5 月 12 日;

合同工期总日历天数<u>179</u>天(节假日、台风、雨天等均已包括在内)具体开工进场时间以发包人书面通知为准。发包人有权根据政府规定及实际工程需要对时间作相应调整,承包人应配合发包人调整相应的执行计划,确保按发包人通知的时间竣工。

招标工期总日历天数\_\_179\_\_天。

定额工期总日历天数\_\_\_179\_天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为\_\_\_% (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

#### 四、质量标准

本工程质量标准: 合格。

#### 五、签约合同价

人民币(大写)<u>壹仟貳佰万零陆仟柒佰肆拾貳元玖角</u>(¥<u>12006742.90</u>元); 其中:

(1)安全文明施工费:

人民币 (大写) <u>叁拾柒万玖仟零贰拾陆元零捌分</u> (¥ 379026.08 元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写) \_\_/\_\_ (¥\_\_/\_元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) <u>捌拾万元整</u> (¥\_800000.00\_元);

(4)暂列金额:



人民币(大写) <u>伍拾玖万元整</u>	(¥ <u>590000.00</u> 元);	
(5)BIM 技术应用费用: _/_		
人民币 (大写)/	(¥/	元)。

(6)本工程中标净下浮率为: \_\_\_\_15.2%\_\_。中标净下浮率=[1-(中标价-不可竞争费)/(审定招标控制价-不可竞争费)]\*100%,安全文明施工措施费、暂列金额、暂估价为不可竞争性费用且不下浮。

最终合同结算价格以南山区造价站质量复核报告为准。

#### 六、工人工资专用账户信息

工人工资专用账户信息承包人应在合同签订后按专用条款 23.5 款约定及时办理。

#### 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2)本合同第一部分的协议书;
- (3)中标通知书及其附件;
- (4)本合同第四部分的补充条款(若有);
- (5)本合同第三部分的专用条款(包括专用条款附件);
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
  - (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
  - (10)图纸和技术规格书;
  - 印记标价工程量清单;
- (2)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及 组成合同的其他文件。

#### 八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

#### 九、承诺



- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、申请工程建设资金并按照合同约定的期限和 方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包、违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
- 3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协 议。

#### 十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2023 年 / 1 月 24 日;

本合同订立地点: 深圳市南山区

发包人和承包人约定本合同: <u>经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后成立。承</u>包人须在合同生效后7日内向发包人提交合同正本扫描件。

本合同一式<u>壹拾肆</u>份,其中合同正本份数:<u>贰</u>份,发包人和承包人分别保存<u>壹</u>份正本。合同副本份数:<u>壹拾贰</u>份,发包人保存<u>伍</u>份,承包人保存<u>伍</u>份,其它保存单位:保存<u>贰</u>份。合同正本与副本具有同等法律效力。



14/24	2 E E E
发包人: (公章)深圳市浩兴投资有限公	承包人: (公章)深圳市中鹏建设集团有
司與	限公司
法定代表人或其委托代理人:	法定代表人或其委托代理人:
(签字)	(签字)
44030558750	56
统一社会信用代码:_	统一社会信用代码:_
91440300MA5GBGR14X	914403007771941078
地址: 深圳市南山区西丽街道沙河西	地址: 深圳市南山区粤海街道高新区社
路3151号新兴产业园健兴科技大厦B栋	区科技南八路 8 号工勘大厦 5G
901 号	* 1
邮政编码: _518055	邮政编码: _518057
法定代表人:蔡传健	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
电话:	电话:
传真:	传真:
电子信箱:	电子信箱:



第十四条 本办法自发布之日起施行。

### 专用条款件附 9: 项目管理班子配备情况表及进场设备一览表项目管理班子配备情况表

职务	姓名	职称	证书名称	级别	证号	专业
项目经理	赵伟群	助理工程 师	建造师注 册证书	二级	粤 2442020202105270	市政公用
技术负责人	蔡金生	工程师	职称证	中级	粤中职证字第 1500102272205 号	市政路桥 施工
质量主任	黄潮标	高级工程 师	职称证	高级	1076198	路桥
安全主任	赵克弟	中级	安全生产 考核证书	中级	粤建安 C3(2011)0002097	工程测量
道路工程师	李雄林	高级工程 师	职称证	高级	粤高职证字第 1100101037317 号	路桥
给排水工程师	林永利	工程师	职称证	中级	J13201101429	给排水
绿化工程师	段雪娇	工程师	职称证	中级	粤中职证字第 1803003016121	风景园林
造价工程师	彭先杰	工程师	注册造价 师证	/	建[造]19440018043	土建
安全员	方源忠	/	安全生产 考核证书	/	粤建安 C3(2021)0019011	/
安全员	赵伟加	助理工程 师	安全生产 考核证书	初级	粤建安 C3(2011)0002098	市政
施工员	黄志壮	助理工程 师	上岗证	初级	0441710494417007570	市政
施工员	郑泽勤	/	上岗证	/	0441710494417007582	市政
资料员	莫秀音	/	上岗证	/	0441611494416013940	/
劳资专管员	赵泽兴	/	上岗证	/	2001140002316	/
质量员	林晓丹	/	上岗证	/	0441710994417005626 市道	
材料员	陈海榕	/	上岗证	/	2001040004157	/



市政竣•通-11

市政基础设施工程

### 建设工程竣工验收报告

工程名称:	瑞新路项目施工总承包	1
	深圳市南山区建筑工务署	
建设单位(公章):	深圳市浩兴投资有限公司(代建单位)	
竣工验收日期:	2019年8月28日	
发出日期:	2024 = 10 p 28 p	



			市政基础设	施工程	
I	程名称	瑞新路项目	施工总承包	工程地点	深圳市南山区
	獎(建筑面积 桥梁长度等)	西起现状珠光北路 园配套幼儿园北侧		工程造价 (万元)	1200. 67429
结	构类型	新建	道路	开工日期	2024年1月19日
施工	许可证号	2024-	-0052	竣工日期	年 月 日
监	督单位	深圳市南山区建设		监督登记号	2024007
建	设单位	深圳市南山[ 深圳市浩兴投资有		总施工单位	深圳市中鹏建设集团有限公司
勘	察单位	深圳市水务规划设	计院股份有限公司	施工单位 (土建)	深圳市中鹏建设集团有限公司
设	计单位	天津市政工程设计	研究总院有限公司	施工单位(设备安 装)	
监	理单位	深圳市精筑工程	是咨询有限公司	工程检测单位	南山区建设工程质量监督检验 站
					深圳市天博检测技术有限公司
其他主	要参建单位			其他主要参建单位	
			专项验收付	青况	
专项	验收名称	证明文件	发出日期	文件编号	对验收的意见
M 12-	(7 M (b)	年 月	日		
工程	(子单位) 质量竣工 收记录	年 月	日		
4117	TK ILIAN	年 月	日		,
		年 月	日		
法律法		年 月	日		
规规定		年 月	日		
的其他 验收文		年 月	日		
件		年 月	日	7	
		年 月	日		
			附有关证明	文件	
施工	[许可证				
	图设计文件 查意见				
工程竣工报告					
工程质	量评估报告				
勘查质	量检查报告				
设计质	量检查报告				
工程质量保修书					



市政基础设施工程 工程完成 经检查,该项目已完成施工图设计文件和合同约定的各项内容,工程质量保证资料完整齐全、真实有效, 符合国家法律法规和地方现行法律规定,质量符合验收要求,综合评定等级为合格,同意验收。 情况 土建 符合设计及规范要求 工程 质量 情况 设备 符合设计及规范要求 安装 工程 未达 到使 用功 能的 部位 (范围) 建设单位 监理单位 施工单位 (公章) 交以/// 信4《热业资格证章 项目负责人 加 2629年16月28日 验收单位 分包单位 设计单位 意 (公章)地址 (公章) (执业资格证章) 项目负责人: 项目负责人: (执业资格证章) 项目负责人: (执业资格证章) 2024年1月28日 2024年10月28日 月 日



### 会议签到表

工程名称: 瑞新路项目施工总承包

上柱名称: 埔	i新路坝日旭工品	3.承包			
会议时间	2024 年	10月28日星期	- 10	时 30 分	<b>&gt;</b>
会议地点	深圳市南山区	桃源街道珠光北路东侧	主持人		
会议主题		立参亚习 <i>至4</i> 分			
(姓名)	职务/职称	工作单位		联系电	
SWAZ	27	ンる名		1382424	788
	10211	,			
蔡扬克	なない。 日本 1000 日本 1000	398 43		125)037	5607
多从州	K. 12	海州中城市 上花江	横腿红	18856073	307
MARRIE	观剧往晚	海州市中的學是沒集了	1 1	135904060	510
Tam	7033	Prosent		1585-60	8420
一部年	127	不健市政		18938893	
31 18		每心吃拾記		2616886	49
32					ol 494
ASSU		1/ 1/		2 pgrs	arj
'		*			-



#### 2 遂溪县黄略镇乡村振兴城乡融合发展项目(第一期)



### 中标通知书

广州公资交(建设)字 [2022] 第 [02025] 号

深圳市中鹏建设集团有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为遂溪县黄略镇乡村振兴城乡融合发展项目(第一期)的中标单位 ,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价:人民币(大写)玖佰贰拾伍万贰仟壹佰壹拾肆元叁角伍分 (¥925.211435万元)。

其中:







广州公共资源交易中心

见证(盖章)







合同编号:

正本

### 遂溪县黄略镇乡村振兴城乡融合发展项目 (第一期) 工程施工合同

发包入(甲方):遂溪县黄略镇人民政府

承包人(乙方):深圳市中鹏建设集团有限公司

签订日期: 2022年5月9日



#### 第一部分 协议书

发包人(全称):遂溪县黄略镇人民政府

承包人(全称): 深圳市中鹏建设集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本协议书。

一、工程概况:

工程名称:遂溪县黄略镇乡村振兴城乡融合发展项目(第一期)

工程地点: 湛江市遂溪县黄略镇

工程规模: 本工程为遂溪县黄略镇乡村振兴城乡融合发展项目(第一期),项 目位于广东省湛江市。具体工程内容包括: 巷道硬底化等内容,具体详见工程量 清单。

资金来源: <u>专项债券资金安排,不足部分由县财政统筹解决</u>。

二、工程承包范围:

承包范围:<u>本工程的施工图、工程量清单、招标文件和有关资料所包含的工程内容,以及工程量清单中没有列出的,但为本工程的稳定、完整、安全等所必要的附加工程</u>。

三、合同工期:

工程合同工期总日历天数: <u>120个日历天, 拟从</u> <u>年</u> 月 <u>日起至</u> <u>年</u> 月 <u>日(具体开工时间以总监理工程师签发的开工令中确定的开工时间为准)。</u> 四、质量标准:

工程质量标准: 合格。

五、合同价款:

合同总价(大写): <u>玖佰贰拾伍万贰仟壹佰壹拾肆元叁角伍分</u>; (小写): <u>Y9252114.35</u> 元(其中安全文明施工费: Y416638.61元)。

(项目单价: ■详见投标工程量清单及招标工程的中标价)

六、组成合同的文件:

组成本合同的文件包括:

1. 本合同协议书; 2. 招标文件; 3. 中标通知书; 4. 投标书及其附件(含评标期间的澄清文件和补充资料); 5. 本合同专用条款; 6. 本合同通用条款; 7. 标准、规范及有关技术文件; 8. 图纸; 9. 工程量清单; 10. 专用条款约定的其他文件; 11. 履行本合同的相关补充协议(含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件)。

双方有关工程的治商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

七、词语含义:

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

八、附加条件:

项目建设过程中自行解决施工遇到障碍,产生费用由承包人负责。

九、承包人承诺:

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工、并在质量保修期内承担工程



质量保修责任,履行本合同所约定的全部义务。

全面履行项目建设管理中的安全生产管理责任,避免发生重大的安全生产事故与重大安全生产伤亡事故。承包人对项目的安全生产负有总责,并承担发生安全事故相应的法律和经济责任。

十、发包人承诺:

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。

十一、合法性要求

双方确认本项目全过程必须严格依照法律、行政法规、地方性法规、规章和规 范性文件等相关规定操作,本合同的有关内容如与相关规定不一致的,以法律及相 关规定为准并执行。

十二、其他要求

本项目进行过程中,如发生投资主体变更情况,承包人必须承认主体变更事实 并配合变更后的主体方进行本项目余下工作,须重新签订合同,原合同条款权利和 义务不变。

十三、本协议书一式八份, 合同双方各执四份。

十四、本合同协议书未尽事宜,双方友好协商解决,另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

十五、合同生效:

订立时间: 2022年5月9日

订立地点:遂溪县黄略镇/

双方当事人约定:本告同协议书自双方签字、盖章后生效

发 包

地址: 湛江市遂溪县黄略镇泰安路8号

地址: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南风路8号工勘大厦56

法定代表人(签字):

电 话: 0759-7786001 传 真: 0759-7786001

开户银行: 遂溪农商银行黄略支行

账户名称:遂溪县黄略镇人民政府

帐 号: 80020000002392257

邮政编码: 524335

电子邮箱:rm668888@163.com

法定代表人(签字):

电 话: 0755-23815555 传 真: 0755-23815555

开户银行:中国建设银行股份有限公

司深圳景苑支行

账户名称:深圳市中鹏建设集团有限 公司

帐 号: 44201581500052504471

邮政编码: 518063

电子邮箱: 814117947@gg.com



市政竣·通-11

### 市政基础设施工程建设工程竣工验收报告

工程名称:	遂溪县黄略镇乡村振兴城乡融合发展项目(第一期)
建设单位(公章	送溪县黄峪镇人民政府
竣工验收日期:	2022 年12月14日
发出日期:	年 月 日



#### 市政基础设施工程

		사 A IV A 41 W 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14		
工程名称		遂溪县黄略镇乡村振兴城乡融合发 展项目(第一期))	工程地点	湛江市遂溪县黄略镇
工程规模 (建筑面积、 道路桥梁长度等)		路线全长28437.5米	工程造价 (万元)	925.211435(万元)
结	的类型	/	开工日期	2022年5月29日
施工	许可证号	/	竣工日期	2022 年9 月17日
W.	<b>哲单位</b>	/	监督登记号	1 /
建	设单位	遂溪县黄略镇人民政府	总施工单位	深圳市中鹏建设集团有限公司
勘	察单位	/	施工单位(土建)	深圳市中鹏建设集团有限公司
设	计单位	中城科泽工程设计集团有限责任公司	施工单位 (设备安装)	/
拙	理单位	大洲设计咨询集团有限公司	工程检测单位	
# 44.2	<b></b>	/	44 AL 3 mg C - L 3 C	/
具他王	要参建单位	/	其他主要参建单位	
		专项验	收情况	
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位) 工程质量竣工		年 月 日		合格
	收记录			
法律法 规规定				
的其他				
验收文 件				
			E明文件	
施	工许可证	/		
	图设计文件 查意见	齐全有效		
	竣工报告	齐全有效		
工程质	量评估报告	齐全有效		
勘察质	量检查报告	/		
设计质	量检查报告	齐全有效		2.4
工程原	质量保修书	齐全有效		



#### 市政基础设施工程

			1700年間久地工生		
工程完成情况	该工程已按设计图纸、合同约定的各项内容及施工规范施工,工程质量及资料符合现行工程规范标准。达到合格工程质量验收标准,经验收组成员一致同意通过工程竣工验收。质量评定等级为合格。				
工程	土建 已按设计图纸、合同约定的各项内容及施工规范施工,工程质量及资料符合现行工程规范标准。达到合格工程质量验收标准。				
质量 情况	设备安装				
工程未 达到能 的部位 (范围)			无相集众		
参验 单意 见	~	建设单位 (公章) (公章) (公章) (公章) (公章) (大章) (大章)	监理单位  总监理工程师79130格中资格证章)  注册号3299日68 注册号3299日68 注册号3299日68 设计单位  设计单位  项目负责义: (执业资格证章)	施工单位 (公章) 项目负责人: (执业资格证章) 加强 强注册建造师技 独立 强注册建造师技 (公章) 政 (公章) 政 2024.04 27 项目负责人: (执业资格证章)	



### 签 到 表

工程名称	遂溪县黄略镇乡村振兴城乡	融合发展项	目(第一期)
事 项	竣工验收	日期	2022年12月14日
姓 名	单 位	职 务	联系电话
麻姑强	黄明祖的对	委员	13H35060H
极州进	海路通	2/2	13)291112/00
雪椒	黄路镇政府		1847/603191-
潮視系	黄岭质的社		18211275588
そちら	·加州村村卷名	干部	13942071791
多好器	沙里村多宝	书记	15875957704
1 VOS 8	大州监理	6 4h	4976230488
W \$333	误加予中别多建设集团有限公司	项目经理	13590406610
如中	大洲设计咨询集团有限公司	\$ ME	155766 SE66 REVIEWS
P453	中城科泽工程设计集团有限影公司	33	18088670136
2453	中城科泽工程设计集团有限责任公司	经社	1815382655827
多兴	协大学科	科技会经	13702479992
ifogys	加隆村委	AR 258	157686)1125
独立车	南版村	专礼、主经	13729147098
多水子	南坡村		13428129884
3 min	排图部	苦记	134352/0055
RAM	地图封	村本	13553763154
490	VA TO A	1 - 1/2	13827194065
999	W/W.F	村多	13657731596
120m	V4/2-17	M = 13	13421738260



### 签 到 表

11/1 24 14					
工程名称	遂溪县黄略镇乡村振兴城乡融合发展项目 (第一期)				
事 项	竣工验收	日期	2022.12.14		
姓 名	单  位	职 务	联系电话		
献金成	大洲级州岛沟建园和银公司 文学村参会上组村 九京村委会(洋林村) 独工州委会	专品	13/24937295		
李维东	文学好参会上级村	委员	13902509770		
Jisto	九京 村委会(洋林村)	委员	13763097557		
到	雅工科委生	书记班	13763097557		
	,				
	1				
			-		



#### 3 深圳宝安 25 区三期 A 项目地下通道及地上连廊燃气迁改工程

#### 中标通知书

致 深圳市中鹏建设集团有限公司:

你方于 2022–10–28 15:15:05 所递交的 深圳宝安25区三期A项目地下通道及地上连廊燃气迁改工程投标文件已被我方接受,被确定为中标人。

中标价: ¥1022211.8元(大写:人民币壹佰零贰万贰仟贰佰壹拾壹元捌角)

项目经理: /

请你方在接到本通知书后的30日内到深圳市宝安区新安街道留仙一路8号中粮创芯研发中心1栋 22楼与我方签订合同。

特此通知。

招标单位: 中粮地产发展(深圳)有限公司 招标组织部门: 大悦城建股件南大区工程采购部 (盖章)

打印时间: 2022-11-03 17:48:37



### 深圳宝安 25 区三期 A 项目地下通道及地上连廊 燃气迁改工程合同




发包人: 中粮地产发展(深圳)有限公司(甲方)

地址: 深圳市宝安区创业二路与建安一路交汇处

电话: 0755-23885043







地址: 深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号工勘大厦 5G

电话: 0755-23815555



根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定,甲、乙双方经友好协商,确定由乙方为甲方就大悦城控股<u>深圳宝安 25 区三期 A 项目</u>(以下简称"本项目")提供地下通道及地上连廊燃气迁改工程项目施工服务。为规范双方义务并保障双方权益,特订立以下合同条款。

#### 第一条 项目概况及工程内容

- 1.1 项目名称: 大悦城控股深圳宝安 25 区三期 A 项目(以下简称"本项目")。
- 1.2 项目地址: 深圳市宝安区创业二路与建安一路交汇处。
- 1.3 项目概况:本项目包含 10 号地、11 号地,10 号地建设用地面积为 7491.2 m², 11 号地建设用地面积为 4829.2 m², 总建筑面积约 135200 平方米, 其中计容建筑面积约 90200 平方米, 地上核增和不计容面积 (避难层、平台等)约 5000 m², 地下建筑面积约 40000 平方米 (三层地下室)。
- 1.4 承包范围:本项目<u>地下通道及地上连廊燃气迁改工程</u>,包括但不限于:燃气改迁范围内的路面石材开挖、燃气新旧市政管管沟开挖、燃气市政管改迁、燃气旧市政管的停气及新市政管的通气、燃气管沟回填及路面石材恢复,施工用水用电由施工单位自理,具体工程内容以甲方提供的设计施工图纸、工程量清单为准。
- 1.5 承包方式: 工程承包范围内采用<u>固定总价包干</u>,除本合同另有明确约定外,甲方 无须向乙方支付任何其他费用。
- 1.6 图纸: 甲方提供的设计施工图纸如有需深化设计并出图,由乙方负责,费用已包含 在合同总价内,深化设计后图纸须经甲方确认后方可进行施工。

#### 第二条 工程工期

#### 2.1 工期约定

- 2.1.1 本合同总工期共计 20 个日历天。暂定开工日期为 2022 年 11 月 18 日,暂定竣工日期为 2022 年 12 月 9 日。具体开工日期及施工范围以甲方或监理书面通知为准。工期已包含与总包及其他分包的交叉施工时间,但不包含主材及设备的备料、生产、加工、包装、运输等时间。除本合同另有明确约定外,乙方必须在约定工期内竣工且保证工程质量达到合格标准,并通过甲方验收及相关政府部门(如有)审批通过。否则视为乙方工期延误,工期延误的赔偿按本合同约定条款执行。
- 2.1.2 施工准备: 主材及设备的备料、生产、加工、包装、运输等内容必须在甲方或监理签发的正式开工通知之目前由乙方完成,甲方或监理一旦发出书面开工通知,乙方必须保证能立即组织施工,所有半成品及需要备料生产加工的材料必须能根据施工进度随时进场。如施工过程中,因为材料设备未能及时进场而影响工程进度的,甲方将提前发出书面预警通知。如乙方仍未能在书面预警通知要求的时间节点内完成的,视为乙方工期违约。甲方有权根据本合同约定追究乙方的违约责任。



2.1.3 施工手续: 在甲方或监理书面通知的开工日期之前, 乙方必须按照国家有关法律 法规、地方政府有关规定以及行业惯例办妥所有开工手续并缴纳有关款项(办理开工手续所 需费用已包含在合同总价中)。如乙方未完成手续办理或款项缴纳,则由此造成的一切经济 损失(包括由此导致甲方产生的经济损失)和工期损失均由乙方承担。

2.1.4 施工配合: 乙方必须服从甲方统一进度安排,分段分区施工,积极协调配合其他工程的交叉施工,保证按时达到验收条件。施工过程中因存在配合甲方的营销、工程进度或设计变更而引起的停工或进退场,乙方应当予以配合并按甲方规定时间内执行完成。因此带来的相应风险和费用支出,乙方在报价时已充分、全盘予以考虑,已包含在合同总价中,合同总价款不予调整。甲方也无需给予乙方任何补偿或者赔偿,包括但不限于停工、窝工损失、材料机械设备进出场、保管费用、人员工资、预期利润等。

#### 2.2 工期顺延

在本工程任何阶段, 若发生下列之一的情形, 则工期相应顺延(合同价款不作变更), 具体顺延期限由双方根据实际情况协商一致后以书面形式确定:

- 2.2.1 不可抗力(严重疫情、10 级以上台风、水灾、地震等,具体详见本合同下文关于不可抗力的具体约定)。
- 2.2.2 因甲方原因发生变更设计图纸或增加工程内容等重大变化导致本项目工期需顺延的,则乙方须在接到甲方通知后【5】个日历天内提出工期顺延的书面申请,经甲方书面确认后可予顺延。

#### 第三条 合同价款及支付办法

#### 3.1 工程总价

本合同含税总价为¥: 1,022,211.8元(大写: 人民币<u>壹佰零貳万貳仟貳佰壹拾壹元捌角</u>)。 其中,不含税金额为¥: 937808.99元,增值税税率为: 9%,税金为¥: 84402.81元。如遇税 率政策调整,则在不含税金额不变基础上,相应调整税金及合同总价。除本合同另有明确约 定外,甲方无需再行向乙方支付任何其他费用。

#### 3.2 价款形式

按照甲方提供的设计施工图纸、招标文件内容及工程量清单进行\_【固定总价】包干。本合同价款包括且不限于:采保费、材料费(含主材、辅材及材料损耗)、人工费、机械费、管理费、保险费、规费、税金、利润、措施费(包括但不限于安全文明施工措施费、已完工程及设备保护费、二次搬运费、除总包提供以外的脚手架费、垂直运输机械费、工程保险费、异地食宿租赁费、拆除及垃圾外运费、一切资料及一切图纸费、一切材料样板费、红线内可能发生的各种协调配合费等)、各种材料及设备检测检验费、与本工程相关的政府报批报建收费和工程验收费用(如有)、售后服务费、因政策、法律法规、市场变化及不可抗力等因素可能带来的主材、机械及人工等消耗量增加及价格波动的风险、责任等。其中:



- 3.2.1总分包管理费与配合费:按合同价【/】%提取,由乙方直接支付至总包单位。
- 3.2.2 水电费:按合同价【/】%提取,由乙方直接支付至总包单位。
- 3.2.3 采保费:指对材料设备的采购或保管、货物资金垫付、二次搬运、施工配合、成品保护、材料检验检测费、管理和协调以及竣工资料汇总整理并配合总包通过竣工验收所有费用,规费税金另计。甲供、甲指乙供、甲指分包、乙供材料分类及采保费率详见本合同附件。
- 3.2.4 措施费:本工程措施项目费固定总价包干,结算时不做任何调整,乙方投标报价时已综合考虑。
- 3.2.5 暂列金:本工程设暂列金¥:【/】万元,结算时按实际发生费用计取,在不发生增加项目费用时,本工程暂列金额全部为甲方所有。
- 3.2.6 专业工程暂估价:本工程 / 等(详见工程量清单)为专业工程暂估价,暂定金额合计¥:【/】万元。

#### 3.3 支付方法

- 3.3.1 本合同签订生效后,进场施工前,甲方应向乙方一次性支付本合同总价的 50%,即(人民币大写)伍拾壹万壹仟壹佰零伍元玖角(小写: ¥511,105.9 元)。
- 3.3.2 工程施工完成且顺利通气,双方完成结算后,甲方向乙方支付至本工程结算价款的 100%。

3.3.3 工程结算和结算款的支付

- (1) 在本项目全部施工完成,工程质量、工期均达到合同约定要求,竣工验收合格, 并办理了竣工资料移交手续,乙方向甲方提供竣工结算资料。甲方收到竣工结算资料后 60 个工作日内完成资料审核。
- (2)工程竣工验收合格后,乙方应按甲方结算资料报送清单的要求整理竣工结算资料,包括但不限于:
  - ①工程竣工图 (4套图纸和4张电子光盘);
  - ②竣工验收合格意见书;
  - ③工程移交书、竣工资料完成合格确认书;
- ④投标报价书、预算书、结算书(含现场签证)各一式【贰】份,预结算书工程量计算 底稿(提交电子版):

⑤其他: / 。

(3) 乙方提交的工程报价、预算书、结算书应科目清楚、数字准确,严格按本合同约定的计价原则计价,并附有相应的详细工程量计算书和项目计价表、工程量汇总表等计价清单,资料为书面形式。乙方结算申报的内容必须完整、准确,不得虚报瞒报,若结算报价超过最终审定价【5】%,则乙方应支付超出部分的【5】%作为违约金,甲方有权直接从支付给乙方的任何一笔工程款中扣除且不须另行得到乙方同意。



本项目工程变更(包括设计变更、现场签证)的管理规定详见本合同附件。

#### 5.4 其他变更

5.4.1 如发出本工程变更指令是因为乙方过错、乙方违反本合同等造成的,则由此引起 的任何额外费用由乙方承担。

5.4.2 如乙方为了便于组织施工,或为了施工安全、避免干扰等原因需采取相应的技术措施而提出的局部变更设计,除须得到监理人的批准外,由此而增加的费用由乙方自行负担。 因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的全部损失均由乙方承担,延误的工期不予顺延。

#### 5.5 工程量计算及清单核对

5.5.1 工程量只限于: <u>设计施工图纸(经甲方确认的设计变更或现场签证的除外)范围</u>, 进度款及结算款支付均以该工程量为准,其他的一概不予确认。工程量超出部分产生的一切 费用由乙方自行承担。

5.5.2 乙方在本合同签订后一个月内,应就工程量清单的内容、数量、错项、漏项、减项提出书面的工程量清单核对报告。若乙方一个月内未就工程量清单提出异议,则视为对甲方的工程量清单默认,甲方将不再予以调整。且甲方有权对工程量清单中多于实际图纸和工程量的相关项进行核减。若工程量的增减是由于其实际工程量超过或少于招标时工程量清单数量而非甲方指令的结果,则这类增减不需变更指令,也不属于工程变更。

5.5.3 就工程量变更及合同价款金额变更形成一致意见前,本工程施工进度应按施工计 划继续进行,乙方不得违反合同约定故意停工或怠工,否则视为违约且按本合同约定处罚。

#### 第六条 施工管理及工程质量

#### 6.1工程监理

本工程现场施工管理由甲方确定的监理单位负责,乙方应接受和积极配合该监理单位的 各项管理。

#### 6.2技术经理及管理人员

乙方应保证本项目管理人员的稳定,以确保工程质量。乙方指派【赵伟群】为本工程的项目经理(联系方式:13590406610),具体负责施工现场的管理、组织、协调等工作。施工期间,该项目经理必须随时在岗并及时处理有关事务。

#### 6.3施工整改

乙方必须按照现行国家、行业、本项目所在省、市等要求的施工规范、施工标准以及与甲方确认的工程图纸施工。如乙方不按施工规范、施工标准、工程图纸施工,则甲方或监理单位有权要求乙方整改,乙方必须在规定期限内完成整改并达到规定要求。如非因甲方过错而导致工程返工,施工整改期限包含在工程总工期内,整改费用由乙方承担;如乙方超过规定的整改期限【5】个自然日未能完成整改的,甲方有权单方解除合同并按本合同约定追究



#### 合同附件八:《通知方式》

甲方联系人: [罗乾]

电话: [13751854641]

传真: [/]

地址: [深圳市宝安区创业二路与建安一路交汇处]

邮政编码: [518100]

乙方联系人: [赵伟群]

电话: [0755-23815555]

传真: [0755-89556699]

地址: [深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号工勘大厦 5G]

邮政编码: [518063]

通知以传真方式发出的,发出日期视为收悉日;以传真的发送报告单为发送凭证;以专 人手递方式发出的,发至指定地址之日视为收悉日,以对方的签收文据为发送凭证;以邮寄 方式发出的,以发出后第7日为收悉日,以邮局的邮件发送记录为发送凭证。

联系方式发生变更的,变更方应当及时通知另一方,否则,变更方应当承担相关的不利 法律后果。



#### 合同及合同附件签署页

合同附件作为本合同的组成部分,由甲、乙双方共同签署。本合同附件有:

附件一: 《建设工程项目施工安全管理协议》

附件二:《现场签证管理作业指引》 附件三:《设计变更管理作业指引》

附件四:《材料(设备)封样及进场验收要求》 附件五:《变更签证月清月结管理作业指引》

附件六:《变更洽商承诺函(模板)》

附件七:《反商业贿赂协议》 附件八:《通知方式》



签约日期: 7012年 | 月 12 日 签约地点: 深圳市宝安区





# 深圳市建设工程竣工验收报告

(燃气工程专用)





深圳市建设局监制



### 竣工项目燃气工程审查

表 1

			74.1		
工程名称	深圳宝安 25 区三期 A 项目地下 通道及地上连廊燃气迁改工程	工程地址    深圳市宝安区			
建设单位	中粮地产发展(深圳)有限公司	工程内容	PE 管: De110 40米		
设计单位	深圳机械院建筑设计有限公司	工程造价	1022211.8元		
监理单 位	深圳市燃气工程监理有限公司				
施工单位	深圳市中鹏建设集团有限公司	施工许可证			
	审查项目及内		审查情况		
	成设计项目情况 i天燃气工程				
	x燃气管道工程 上燃气管道工程	符合设计规范要求			
4、庭院	<b>完燃气管道工程</b>				
5、其他	<u> </u>				





二、完成合同约定情况	已按合同约定完成。
三、技术档案和施工管理资料	
1、建设前期、施工图设计审查等	
技术档案	齐备
2、监理技术档案和管理资料	
3、施工技术档案和管理资料	
四、进场试验报告	
1、主要建筑材料	
2、构配件	齐备
3、设备	
五、质量合格文件	
1、设计单位	÷ //
2、施工单位	齐备
3、监理单位	
六、工程质量保修书	

#### 审查结论

该工程已按设计内容和合同要求竣工,各种技术资料系备,施工内容符合设计及相关规范要求。

建设单位负责

人:

201/年 2月 2日







### 竣工验收组织实施情况

#### 一、验收机构

		姓名	工作单位	职务(职称)	签名
主	任		中粮地产发展(深圳)有限公司	建设	7th
			深圳机械院建筑设计有限公司	设计	20
			深圳市中鹏建设集团有限公司	施工	柳霉
			深圳市燃气工程监理有限公司	监理	13/2
成	员	ia			

#### 二、验收组织程序

- 1、建设单位主持验收会议
- 2、施工单位介绍施工情况
- 3、监理单位介绍监理情况
- 4、验收人员核查质保资料、并到现场检查
- 5、验收人员分别发言,建设单位做好记录

中华人民共和国注册公用设备工程师(动力)

姓 名: 林 贵 华 注册号: 4401805-CD001

有效期: 至2023年6月





### 工程质量评定

各类工程名	称	评定结果	质量控制资 料核查结果	安全和主要使 用功能核查及 抽查结果	观感质量验收 结果	
1、场站燃气工	程			共核查 <u>4</u> 项,符	共抽查_8项,	
2、市政燃气管证	道工程		共 <u>12</u> 项,经审查 符合要求 <u>12</u> 项,	合要求 <u>4</u> 项,共 抽查4项,符	符合要求_8	
3、地上燃气管过	首工程		经核定符合规要	合要求 <u>4</u> 项,	项,不符合要求	
4、庭院燃气管道工程		合格	求 <u>12</u> 项	经返工处理符合	0 项	
5、其它				要求		
工程评定等级			合	格		
87	城镇燃气设计规范 GB50028-2006					
执行 标准	《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2015)					
	《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》(CJJ94—2009 )					
工程中存在问题	题:				. 19	
	无					



#### 竣工验收结论:

深圳宝安 25 区三期 A 项目地下通道及地上连廊燃气迁改工程已按设计内容和合同要求完成施工,各种技术资料齐备,施工内容符合设计及相关规范要求,经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位共同验收,一致评定该工程竣工验收合格。

中华人民共和国注册公用设备工程师(动力)

姓名: 林贵华 注册号: 4401805-CD001

有效期: 至2023年6月





#### 二、同类项目业绩表

### 同类项目业绩表(上限3项)

序号	项目名称	建设规模	合同金额 (万元)	竣工验收时间	履约评价	其他
1	瑞新路项目施 工总承包	道路全长约 237m,道路等 级为城市支路, 红线宽12m	1200.67	2023年11月24日	良好	
2	科雅路(原名: 中国电子长城 科技园地块城 市更新单元规 划二路)项目 施工总承包	道路全长约 154m。道路等 级为城市支路, 红线宽 25m, 双向四车道, 设计速度 20km/h	568. 45	2024年02月06日	良好	
3	海吉星农产品 物流园1号楼 (百县千乡物 流楼)室外配 套工程	建筑面积约 8837.4m²	228. 79	2024年04月19日	良好(最高评价等级)	

#### 证明材料:

- (1) 提供中标通知书(如有)、相关合同的关键页扫描件、竣工验收报告等;
- (2)上述材料应体现单位名称、项目名称、项目地点、项目内容、建设规模(建筑面积或总体投资额等)、合同金额、合同签订时间、竣工验收时间等信息;当前述证明文件的关键页不能体现上述时,可提供业主证明等其他证明材料;分包业绩不予认可。
- (3) 认证时间以竣工验收证明时间为准。
- 注: 1、相关证明资料的工程名称与施工合同的工程名称不一致的(工程名称有细微差别,但可明显判断为同一项目的除外),需提供其为同一项目的证明文件。



#### 1 瑞新路项目施工总承包

### 中标通知书

标段编号: 2107-440305-04-01-630028001001

标段名称:瑞新路项目施工总承包

建设单位:深圳市浩兴投资有限公司//深圳市南山区建筑工务

署

招标方式: 公开招标

中标单位:深圳市中鹏建设集团有限公司

中标价: 1200.674290万元

中标工期: 179天

项目经理(总监): 赵伟群

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订

立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

日期: 2023-11-09

**灰**传 **外**健 4403055875054

查验码: 8410176559126314 查验网址: https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc



	合	同	编	号	:			
--	---	---	---	---	---	--	--	--

## 深圳市南山区建筑工务署市政工程施工(单价)合同

(适用于市政招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 瑞新路项目施工总承包

工程地点: 深圳市南山区

发包人: 深圳市浩兴投资有限公司

承 包 人: 深圳市中鹏建设集团有限公司



#### 第一部分 协议书

发包人(全称): 深圳市浩兴投资有限公司

承包人(全称): 深圳市中鹏建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标 法》《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公 平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

#### 一、工程概况

工程名称: 瑞新路项目施工总承包

工程地点: 深圳市南山区

工程规模及特征:

项目位于南山区桃源街道塘朗山片区,道路起点接现状珠光北路,终点至金域阳光家园配套幼儿园北侧,道路全长约 237 米,道路等级为城市支路,红线宽 12 米,设置双向两车道,设计速度 20 公里/小时。工程内容主要包括道路工程、岩土工程、交通工程、交通疏解工程、绿化工程、给排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、燃气工程、电力迁改工程、通信迁改工程等。项目概算批复金额为 1753 万元。其中建安工程费 1423 万元,工程建设其他费 279 万元,预备费 51 万元。

资金来源: 政府投资 100%。

#### 二、工程承包范围

包括但不限于: 道路工程、岩土工程、交通工程、交通疏解工程、绿化工程、给排水工程、 电力工程、通信工程照明工程、燃气工程、电力迁改工程、通信迁改工程等。

所有的施工内容详见工程图纸、合同条款,技术要求、工程量清单及合同其他文件,承包 人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作及不可或缺的附带工作。发包人保留 调整发包范围的权利,承包人不得提出异议。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打√,并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程	万平方米	☑电信管道工程	200 米
☑挡墙护坡工程 长: 12 米 5.5 米	; 宽: 1.5米; 高:	☑电力管道工程	1900 米
□ 软基处理工程	万平方米	□污水处理厂及配套工程	立方米/d
□水厂及配套工程	立方米/d	□污泥处理厂及配套工程	立方米/d
☑给水管道工程	240 米	□泵站工程	平方米



☑道路工程 长: 237米 宽: 12米	□隧道工程 长: 米 宽: 米 高: 米
□桥梁工程 座	□道路改造工程 长: 米 宽: 米
□排水箱涵工程 长: 米 宽: 米 高: 米	☑路灯照明工程 9座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程 米
□交通安全设施工程 米	☑燃气工程 210 米
☑其它:排水管道工程 雨水管: 490米 污水管	产270米、交通安全设施

#### 2. 其他工程

#### 三、合同工期

计划开工日期: 2023 年 11 月 15 日 (实际开工日期以开工令为准);

计划竣工日期: 2024 年 5 月 12 日;

合同工期总日历天数<u>179</u>天(节假日、台风、雨天等均已包括在内)具体开工进场时间以发包人书面通知为准。发包人有权根据政府规定及实际工程需要对时间作相应调整,承包人应配合发包人调整相应的执行计划,确保按发包人通知的时间竣工。

招标工期总日历天数 179 天。

定额工期总日历天数\_\_\_179\_天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为\_\_\_% (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

#### 四、质量标准

本工程质量标准: 合格。

#### 五、签约合同价

人民币(大写) <u>壹仟贰佰万零陆仟柒佰肆拾贰元玖角</u>(¥<u>12006742.90</u>元); 其中:

(1)安全文明施工费:

(2)材料和工程设备暂估价金额:

人民币 (大写) \_\_/\_\_ (¥\_\_/\_元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) <u>捌拾万元整</u> (¥\_800000.00 元);

⑷暂列金额:



人民币(大写) <u>伍拾玖万元整</u>	(¥ <u>590000.00</u> 元);	
(5)BIM 技术应用费用: _/_		
人民币(大写) /	(¥ /	元)。

(6)本工程中标净下浮率为: <u>15.2%</u>。中标净下浮率=[1-(中标价-不可竞争费)/(审定招标控制价-不可竞争费)]\*100%,安全文明施工措施费、暂列金额、暂估价为不可竞争性费用且不下浮。

最终合同结算价格以南山区造价站质量复核报告为准。

#### 六、工人工资专用账户信息

工人工资专用账户信息承包人应在合同签订后按专用条款 23.5 款约定及时办理。

#### 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2)本合同第一部分的协议书;
- (3)中标通知书及其附件;
- (4)本合同第四部分的补充条款(若有);
- (5)本合同第三部分的专用条款(包括专用条款附件);
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等);
  - (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
  - (10)图纸和技术规格书;
  - 印已标价工程量清单;
- (2)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及 组成合同的其他文件。

#### 八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

#### 九、承诺



- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、申请工程建设资金并按照合同约定的期限和 方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包、违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
- 3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2023 年/1 月 24 日;

本合同订立地点: 深圳市南山区

发包人和承包人约定本合同: <u>经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后成立。承包人须在合同生效后7日内向发包人提交合同正本扫描件。</u>

本合同一式<u>壹拾肆</u>份,其中合同正本份数:<u>贰</u>份,发包人和承包人分别保存<u>壹</u>份正本。合同副本份数:<u>壹拾贰</u>份,发包人保存<u>伍</u>份,承包人保存<u>伍</u>份,其它保存单位:保存<u>贰</u>份。合同正本与副本具有同等法律效力。



发包人: (公章)深圳市浩兴投资有限公	承包人: (公章)深圳市中鹏建设集团有
司與	限公司
法定代表人或其委托代理人:	法定代表人或其委托代理人:
(签字)	(签字)
统一社会信用代码: _	统一社会信用代码:_
91440300MA5GBGR14X	914403007771941078
地址: _ 深圳市南山区西丽街道沙河西	地址: 深圳市南山区粤海街道高新区社
路3151号新兴产业园健兴科技大厦B栋	区科技南八路 8 号工勘大厦 5G
901 号	
邮政编码: _518055	邮政编码: _518057
法定代表人:蔡传健	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
电话:	电话:
传真:	传真:
电子信箱:	电子信箱:



市政竣•通-11

市政基础设施工程

## 建设工程竣工验收报告

		盛工务会
工程名称:	瑞新路项目施工总承包	A STATE OF THE STA
	<b>发现主要,1. 反独然工</b> 权	
建设单位(公章):	深圳市南山区建筑工务 深圳市浩兴投资有限公司(代	建单位)
	AS makes	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
竣工验收日期:	2024 # 8 H28H	No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot
攻工业权口州:	54 16 NA 3	
发出日期:	2024 = 10 128 H	



市政基础设施工程

				市政基础设	施工程	
I	程名称	瑞新路项目	目施	工总承包	工程地点	深圳市南山区
	獎(建筑面积 娇梁长度等)	西起现状珠光北路 园配套幼儿园北侧			工程造价 (万元)	1200. 67429
结	构类型	新英	建道	路	开工日期	2024年1月19日
施工	许可证号	2024	4-0	052	竣工日期	年 月 日
监	督单位	深圳市南山区建设	及工 站	程质量监督检验	监督登记号	2024007
建	设单位	深圳市南山 深圳市浩兴投资4			总施工单位	深圳市中鹏建设集团有限公司
勘察单位		深圳市水务规划设	设计	院股份有限公司	施工单位 (土建)	深圳市中鹏建设集团有限公司
设	计单位	天津市政工程设计	十研	究总院有限公司	施工单位(设备安 装)	
11/5	理单位	<b>密圳主建位了</b>	#II >	<b>发油去圆</b> 八司	工和协测总体	南山区建设工程质量监督检验 站
imi	1年半位	深圳市精筑工	在生	合调有限公司	工程检测单位	深圳市天博检测技术有限公司
其他主	要参建单位				其他主要参建单位	
				专项验收付	青况	
专项验收名称		证明文件	牛发	出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位) 工程质量竣工 验收记录		年	月	日		
		年	月	日		
争叹	AX IGAR	年	月	日		
		年	月	日		
法律法		年	月	日		
规规定 的其他		年	月	日		
验收文件		年	月	日		
11		年	月	日		
		年	月	日		
				附有关证明	文件	
施口	C许可证					
	图设计文件 查意见					
	竣工报告					
工程质	量评估报告					
勘查质	量检查报告					
设计质	量检查报告					
工程质	5量保修书					



			市政基础设施工程	
工程 完成 情况			图设计文件和合同约定的各项内容,工 3方现行法律规定,质量符合验收要求,	
工程	土建		符合设计及规范要	求
质量 情况	设备安装		符合设计及规范要	求
工未到用能部范程达使功的位围)			程書	中間建筑
15	公章) 目负责人:	单位 23 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	监理单位 医共和国注册外 总监理工程师? 1 次协业资格证章 1726.07.20 2-01 年 [6月28日	施工单位 政 序
单位意见	分章	東京 (本本) (本本) (本本) (本本) (本本) (本本) (本本) (本本	(公童)用吐	(公章) 项目负责人。(执业资格证章) 2024年6月28日



# 会议签到表

工程名称: 瑞新路项目施工总承包

上程名称: 琉	i 那	5月巴		
会议时间	2024 年	10月28日星期	- 10	时 30 分
会议地点	深圳市南山区	桃源街道珠光北路东侧	主持人	
会议主题		立金工多至4	Ŕ	
性名	职务/职称	工作单位		联系电话
Smrs	27	ンを名		138241788
	10711			
繁物是	元次/ 24. 4. 5. 3	398 43		125)0375607
透此帅	K. J.	温州和格特 工程性	油有限分	18856073307
MARIE	观剧往晚	海州市中的安建设集		13590406610
Lan	7032	18452192	1,4	1585408420
一场汽车	157	天津市政		18938893753
到中		每心吃拾記		26688649
33		, , ,		N . m + N + Pa
JET V		1/ 1/		2 pgr 5aby
•		*	x.	
		*		



## 施工合同节点履约评价评分表

合同名称				评价 时间	2024.	11. 22		
				深圳市中鹏建设集团有限公司		评价 阶段	竣工	履约
序号	分项 内容		重数	三级指标及评分标准	评分 部门	应得 分	履约 率	实领分
_	人员和 资源配 备	1	5					
			2	派驻项目的项目经理及技术负责人是否与投标文件承诺一致,是否存在更换。评分标准如下: (1)派驻项目的项目经理及技术负责人与投标文件承诺一致,不存在更换,履约率取100%; (2)派驻项目的项目经理及技术负责人与投标文件承诺一致,特殊情况下存在更换时经甲方同意,履约率取80%; (3)派驻项目的项目经理及技术负责人与投标文件承诺不一致,人员不稳定,且存在频繁更换的情形,履约率取0%。	工程部	2	100%	2
1	主负人备	9	3	项目经理是否具有较高专业水平、较强组织协调能力,解决问题是否及时,与甲方、监理单位及行政主管部门的沟通是否顺畅。评分标准如下: (1)项目经理具有非常高的专业水平、组织协调能力,解决问题非常及时,与甲方、监理单位及行政主管部门的沟通顺畅,履约率取100%; (2)项目经理具有较高的专业水平、组织协调能力,解决问题较为及时,与甲方、监理单位及行政主管部门的沟通较为顺畅,履约率取80%; (3)项目经理具有的专业水平、组织协调能力较差,解决问题不及时,与甲方、监理单位及行政主管部门的沟通不顺畅,履约率取0%。	工程部	3	80%	2. 4
			2	项目经理及技术负责人对本地(包括本区)的地方性法规及规定的熟悉和了解程度。评分标准如下: (1)项目经理及技术负责人对本地(包括本区)的地方性法规及规定非常熟悉和了解,履约率取100%; (2)项目经理及技术负责人对本地(包括本区)的地方性法规及规定较为熟悉和了解,履约率取80%; (3)项目经理及技术负责人对本地(包括本区)的地方性法规及规定的熟悉和了解程度一般,履约率取60%; (4)项目经理及技术负责人对本地(包括本区)的地方性法规及规定的熟悉和了解程度较差,履约率取30%; (5)项目经理及技术负责人对本地(包括本区)的地方性法规及规定的熟悉和了解程度较差,履约率取30%; (5)项目经理及技术负责人对本地(包括本区)的地方性法规及规定不熟悉、不了解,履约率取0%。	工程部	2	60%	1. 2
			2	项目经理、项目技术负责人是否按合同要求在岗履约,到 岗率是否符合合同要求。评分标准如下: (1)项目经理、项目技术负责人按合同要求在岗履约,	工程部	2	100%	2



				到岗率符合合同要求,履约率取 100%; (2)项目经理、项目技术负责人不能够按合同要求在岗 履约,到岗率不符合合同要求,履约率取 0%。																		
I I	管理人员	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	项目组织机构人员数量、专业是否与投标文件承诺一致; 人员更换是否经过发包人批准。评分标准如下: (1)项目组织机构人员数量、专业与投标文件承诺一致, 不存在人员更换,履约率取 100%; (2)项目组织机构人员数量、专业与投标文件承诺基本 一致,个别人员更换时经过发包人批准,履约率取 80%; (3)项目组织机构人员数量、专业与投标文件承诺不一 致,现场管理人员频繁更换,履约率取 30%; (4)项目组织机构人员数量、专业与投标文件承诺不一 致,现场管理人员频繁更换时未经发包人批准,履约率取 0%。	工程部	2	100%	2
	配备									2	现场管理人员是否具有相应的履约能力。评分标准如下: (1) 现场管理人员具有较高的履约能力,现场管理情况较好,履约率取 100%; (2) 现场管理人员履约能力一般,现场管理情况一般,履约率取 60%; (3) 现场管理人员履约能力较差,现场管理情况较差,履约率取 30%; (4) 现场管理人员履约能力极差,现场管理情况极差,履约率取 0%。	工程部	2	30%	0.6							
3	资源配备	2	2	施工、试验、检测、测量等机械设备、材料物质投入是否与招投标文件、合同一致,且满足工程需要。评分标准如下: (1)施工、试验、检测、测量等机械设备、材料物质投入与招投标文件、合同一致,且满足工程需要,履约率取100%; (2)施工、试验、检测、测量等机械设备、材料物质投入与招投标文件、合同不一致,不满足工程需要,履约率取0%。	工程部	2	100%	2														
=	安全文 明施工 管理 (含环 境保 护)	25																				
1	管理体系建设	3		是否建立完善的安全文明施工管理制度和管理计划(如建立安全生产责任制、目标管理、安全检查制度、安全教育制度等),现场是否遵照执行。评分标准如下: (1)建立完善的安全文明施工管理制度和管理计划(如建立安全生产责任制、目标管理、安全检查制度、安全教育制度等),现场遵照执行,履约率取100%; (2)未建立完善的安全文明施工管理制度和管理计划(如建立安全生产责任制、目标管理、安全检查制度、安全教育制度等),履约率取0%。	工程部	3	100%	3														



	現场 管理					2	现场是否按照规定设置安全文明施工管理机构,是否配备专职安全员;施工前是否对施工人员进行三级安全教育,特种作业是否持证上岗。评分标准如下: (1)现场按照规定设置安全文明施工管理机构,并按要求配备专职安全员;施工前对施工人员进行三级安全教育,特种作业人员做到持证上岗,履约率取100%; (2)现场未按照规定设置安全文明施工管理机构,未按照要求配备专职安全员或者配备的专职安全员不称职;施工前对施工人员进行三级安全教育不到位,特种作业人员存在未持证上岗的情形,履约率取0%。	工程部	2	100%	2
2			2	是否有书面安全技术交底,交底是否履行签字手续;现场安全检查是否有记录,存在的安全隐患是否及时整改到位。评分标准如下: (1)有书面安全技术交底,交底履行签字手续齐全;现场安全检查记录完整,存在的安全隐患能够及时整改到位,履约率取100%; (2)有书面安全技术交底,交底履行签字手续基本齐全;现场安全检查记录基本完整,存在的安全隐患能够整改到位,履约率取80%; (3)有书面安全技术交底,但交底履行签字手续不齐全;现场安全检查记录不完整,存在的安全隐患未能及时整改到位,履约率取30%; (4)无书面安全技术交底;现场无安全检查记录,存在的安全隐患未能整改到位,履约率取0%。	工程部	2	80%	1.6			
			3	现场危大工程施工是否严格按照方案执行,并有安全员全程监督;施工现场四口五临边、临电设施、脚手架、爆炸物及有害物等危险品存放处是否设置明显安全警示标志;工地四周是否设置标志牌、交通标牌,严格做好安全防护。评分标准如下: (1)现场危大工程施工能够严格按照方案执行,并有安全员全程监督;施工现场四口五临边、临电设施、脚手架、爆炸物及有害物等危险品存放处设置明显安全警示标志;工地四周设置标志牌、交通标牌,严格做好安全防护,履约率取100%; (2)现场危大工程施工未严格按照方案执行,无安全员全程监督;施工现场四口五临边、临电设施、脚手架、爆炸物及有害物等危险品存放处未设置明显安全警示标志;工地四周未设置标志牌、交通标牌,安全防护不到位,履约率取0%。	工程部	3	O%	0			
			2	的举取 0%。 施工现场是否有防止施工现场污水、噪音、空气、废物污染防治措施并执行。评分标准如下: (1) 施工现场有较好地防止施工现场污水、噪音、空气、废物污染防治措施并执行,履约率取 100%; (2) 施工现场的防止施工现场污水、噪音、空气、废物污染防治措施一般,执行情况一般,履约率取 60%; (3) 施工现场的防止施工现场污水、噪音、空气、废物污染防治措施较差,履约率取 30%;	工程部	2	60%	1.2			



			5	(4)施工现场无防止施工现场污水、噪音、空气、废物污染防治措施,履约率取 0%。 是否出现违章指挥、违章作业等现象。评分标准如下: (1)未出现违章指挥、违章作业等现象,履约率取 100%; (2)存在违章指挥、违章作业等现象,履约率取 0%。	工程部	5	100%	5
3 方	第三检	8	3	安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、项目监理部的检查中是否存在较严重的安全隐患。评分标准如下: (1)安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、项目监理部的检查中不存在安全隐患,履约率取100%; (2)安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、项目监理部的检查中不存在较严重的安全隐患,履约率取80%; (3)安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、项目监理部的检查存在较严重的安全隐患,履约率取80%;	工程部	3	80%	2. 4
	万位 查		5	对安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、项目监理部发现的安全文明施工问题是否及时整改。评分标准如下: (1)对安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、项目监理部发现的安全文明施工问题能够及时整改,履约率取100%; (2)对安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、项目监理部发现的安全文明施工问题未能及时整改,履约率取0%。	工程部	5	100%	5
Ξ	质量 管理	2	3					
	官庄		2	是否建立健全质量保证体系;施工组织设计、专项施工方案是否齐全,且依法依规进行了的必要的专家论证。评分标准如下: (1)建立健全质量保证体系;施工组织设计、专项施工方案齐全,且依法依规进行了的必要的专家论证,履约率取100%; (2)为建立健全质量保证体系;施工组织设计、专项施工方案不齐全,未依法依规进行了的必要的专家论证,履约率取0%。	工程部	2	100%	2
1	施工质量管控	8	3	现场材料送检情况,质保资料是否齐全,是否有使用不合格材料设备或偷工减料、伪造记录等现象。评分标准如下: (1)现场材料送检情况,质保资料齐全,不存在使用不合格材料设备或偷工减料、伪造记录等现象,履约率取100%; (2)现场材料送检情况,质保资料不齐全,但不存在使用不合格材料设备或偷工减料、伪造记录等现象,履约率取60%; (3)现场材料送检情况,质保资料不齐全,存在使用不合格材料设备或偷工减料、伪造记录等现象,履约率取6%。	工程部	3	60%	1. 8
			3	是否按国家强制性标准、规范、设计文件、合同要求进行 施工。评分标准如下:	工程部	3	80%	2.



2	第方查	7	2	(1)完全按国家强制性标准、规范、设计文件、合同要求进行施工,履约率取 100%; (2)基本按国家强制性标准、规范、设计文件、合同要求进行施工,履约率取 80%; (3)未按国家强制性标准、规范、设计文件、合同要求进行施工,履约率取 0%。 质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、项目监理部的检查中是否存在较严重的质量问题。评分标准如下: (1)质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、项目监理部的检查中不存在质量问题,履约率取 100%; (2)质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、项目监理部的检查中不存在较严重的质量问题,履约率取 80%; (3)质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、项目监理部的检查中不存在较严重的质量问题,履约率取 80%;	工程部	2	80%	1.6
			5	对质检部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、项目监理部发现的质量问题是否及时整改。评分标准如下: (1)对质检部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、项目监理部发现的质量问题能够及时整改,履约率取100%; (2)对质检部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、项目监理部发现的质量问题不能及时整改,履约率取0%。	工程部	5	100%	5
3	档案	8	3	施工方案、材料报审、管理人员档案、质量验收、工程变更、造价文件、检验检测资料、问题整改报告等资料是否及时提交;所有档案资料是否齐全,资料管理时否规范并及时进行了归档。评分标准如下: (1)施工方案、材料报审、管理人员档案、质量验收、工程变更、造价文件、检验检测资料、问题整改报告等资料能够及时提交;所有档案资料齐全,管理非常规范并及时进行了归档,履约率取 100%; (2)施工方案、材料报审、管理人员档案、质量验收、工程变更、造价文件、检验检测资料、问题整改报告等资料能够及时提交;所有档案资料较为齐全、管理较为规范并及时进行了归档,履约率取 80%; (3)施工方案、材料报审、管理人员档案、质量验收、工程变更、造价文件、检验检测资料、问题整改报告等资料能够及时提交;但档案资料不齐全、存在缺失,管理不规范,未及时进行了归档,履约率取 30%; (4)施工方案、材料报审、管理人员档案、质量验收、工程变更、造价文件、检验检测资料、问题整改报告等资料能够及时提交;但档案资料不齐全、存在缺失,管理不规范,未及时进行了归档,履约率取 30%;	工程等部	3	30%	0.9
			5	施工档案是否具备完整性、真实性、及时性。是否能够主动配合第三方检查、发包方审计及办理工程竣工资料移	工程 督导	3	30%	0.9



	工期进			交。评分标准如下: (1)施工档案具备完整性、真实性、及时性。能够主动配合第三方检查、发包方审计及办理工程竣工资料移交,履约率取100%; (2)施工档案完整性、真实性、及时性较差。能够主动配合第三方检查、发包方审计及办理工程竣工资料移交,履约率取30%; (3)施工档案完整性、真实性、及时性较差。未配合第三方检查、发包方审计及办理工程竣工资料移交,履约率取 0%。	部			
四	上州进度管理	1	5					
	ZHIL		2	是否及时编制了施工总进度计划、月度或每周进度分解计划、赶工计划等。评分标准如下: (1)及时编制了施工总进度计划、月度或每周进度分解计划、赶工计划等,履约率取100%; (2)未及时编制了施工总进度计划、月度或每周进度分解计划、赶工计划等,履约率取0%。	工程部	2	100%	2
1	工期管控	7	2	是否有主动控制各阶段工期,在节点工期未按时完成时,是否及时调整总计划及提出具体纠偏措施,对照检查及原因分析报告是否及时提交。评分标准如下: (1)能够主动控制各阶段工期,在节点工期未按时完成时,能够及时调整总计划及提出具体纠偏措施,对照检查及原因分析报告能及时提交,履约率取 100%; (2)未主动控制各阶段工期,工期未按时完成时,未及时调整总计划并提出具体纠偏措施,履约率取 0%。	工程部	2	100%	2
			3	施工进度实际完成情况是否符合合同要求。评分标准如下: (1)施工进度实际完成情况符合合同要求,履约率取100%; (2)非承包商原因导致施工进度实际完成情况不符合合同要求,承包人能够及时调整相关计划,做好进度管控,履约率取80%; (3)非承包商原因导致施工进度实际完成情况不符合合同要求,且承包人未及时调整相关计划,做好进度管控,履约率取30%; (4)因承包商原因导致施工进度实际完成情况不符合合同要求,履约率取0%。	工程部	3	100%	3
2	企业 支持 力度	5	3	企业主要管理人员对项目施工进度的关注度如何,能否进行有效管控,是否能够及时到场参加发包人组织的重要会议。评分标准如下: (1)企业主要管理人员对项目施工进度的高度关注度,能够进行有效管控,能够主动及时到场参加发包人组织的重要会议,履约率取100%; (2)企业主要管理人员对项目施工进度的关注度较高,管控效果良好,基本能够及时到场参加发包人组织的重要会议,履约率取80%;	工程部	3	60%	1.8



				(3) 企业主要管理人员对项目施工进度的关注度一般,管控效果一般,能够到场参加发包人组织的重要会议,履约率取 60%; (4) 企业主要管理人员对项目施工进度的关注度较低,管控效果较差,未能及时到场参加发包人组织的重要会议,履约率取 30%; (5) 企业主要管理人员对项目施工进度的关注度极低,管控效果极差,未参加发包人组织的重要会议,履约率取 0%。				
			2	企业能否利用自身管理优势,协助甲方完成现场三通一平等开工准备工作,是否能够及时组织施工队伍进场施工。评分标准如下: (1)企业能够利用自身管理优势,协助甲方完成现场三通一平等开工准备工作,能够及时组织施工队伍进场施工,履约率取100%; (2)企业未能利用自身管理优势,协助甲方完成现场三通一平等开工准备工作,组织施工队伍进场施工不及时,履约率取0%。	工程部	2	100%	2
3	档案局交	3	3	能否按照甲方档案移交要求,在实施过程中及时同步移交施工方案、材料报审、管理人员档案、质量验收、工程变更、造价文件、检验检测资料、问题整改报告等资料。评分标准如下: (1)能够按照甲方档案移交要求,在实施过程中及时同步移交施工方案、材料报审、管理人员档案、质量验收、工程变更、造价文件、检验检测资料、问题整改报告等过程资料,履约率取100%; (2)未能按照甲方档案移交要求,在实施过程中未及时同步移交施工方案、材料报审、管理人员档案、质量验收、工程变更、造价文件、检验检测资料、问题整改报告等过程资料,履约率取0%。	工程督部	3	O%	0
五.	合约造 价管理	1	2					
	分包 0		1	分包单位及设备供应商的选择及申报是否符合法规及合同约定。评分标准如下: (1)分包单位及设备供应商的选择及申报符合法规及合同约定,履约率取100%; (2)分包单位及设备供应商的选择及申报不符合法规及合同约定,履约率取0%。	工程部	1	100%	1
1	管理	2	1	是否发生因拖欠劳务工资、工程款或供应商材料款引发投 诉或上访。评分标准如下: (1) 未发生因拖欠劳务工资、工程款或供应商材料款引 发投诉或上访,履约率取 100%; (2) 发生因拖欠劳务工资、工程款或供应商材料款引发 投诉或上访,履约率取 0%。	工程部	1	100%	1
2	变更 管理	4 2		现场发生工程变更时,承包商是否及时办理工程变更申报 手续;按照合同规定应依法通过询价采购网络服务平台进 行询价采购的是否及时进行了网上询价。评分标准如下:	工程部	2	100%	2



				(1) 现场发生工程变更时,承包商能够及时办理工程变更申报手续;按照合同规定应依法通过询价采购网络服务平台进行询价采购的能够及时进行了网上询价,履约率取100%; (2) 现场发生工程变更时,承包商未能及时办理工程变更申报手续;按照合同规定应依法通过询价采购网络服务平台进行询价采购的未能及时进行了网上询价,履约率取				
			2	0%。 <b>有无拒绝执行工程变更的情况。</b> 评分标准如下: (1) 无拒绝执行工程变更的情况,履约率取 100%; (2) 有拒绝执行工程变更的情况,履约率取 0%。	工程部	2	100%	2
3	进度 款管 理	2	2	是否按要求及时准确填报工程进度月报,申报工程款时对当期所完成工程量填写是否准确、真实。评分标准如下: (1)能够按要求及时准确填报工程进度月报,申报工程款时对当期所完成工程量填写准确、真实,履约率取100%; (2)未按要求及时准确填报工程进度月报,申报工程款时对当期所完成工程量填写不准确、不真实,履约率取0%。	工程部	2	100%	2
4	预与算结管	4	2	能否按合同要求的时间及时办理施工图预算、工程结算的申报工作。评分标准如下: (1)能够按合同要求的时间及时办理施工图预算、工程结算的申报工作,履约率取 100%; (2)非承包商原因导致不能按合同要求的时间及时办理施工图预算、工程结算的申报工作,但承包商能够积极推进相关工作的,履约率取 80%; (3)非承包商原因导致不能按合同要求的时间及时办理施工图预算、工程结算的申报工作,但承包商未积极推进相关工作的,履约率取 30%; (4)因承包商原因导致不能按合同要求的时间及时办理施工图预算、工程结算的申报工作,便承包商未积极推进相关工作的,履约率取 30%;	工程部	2	100%	2
	理		2	他工图顶鼻、工程结鼻的中报工作的,被约率取 0%。 在预算、结算审核过程中能否积极配合造价咨询单位开展 核对工作;能否及时补充相关证据;对于无证据支撑的诉 求是否存在拖延确认的情况。评分标准如下: (1)在预算、结算审核过程中能够积极配合造价咨询单位开展核对工作;能够及时补充相关证据;对于无证据支撑的诉求不存在拖延确认的情况,履约率取 100%; (2)在预算、结算审核过程中未积极配合造价咨询单位 开展核对工作;未能及时补充相关证据;对于无证据支撑的诉求存在拖延确认的情况,履约率取 0%。	工程部	2	100%	2
六	配合与 协调	1	0					
1	履约配合	4	2	能否认真主动地配合建设单位、监理单位、代建单位、设计单位及相关主管部门的工作。评分标准如下: (3)能够认真主动地配合建设单位、监理单位、代建单位、设计单位及相关主管部门的工作,履约率取100%; (2)未认真主动地配合建设单位、监理单位、代建单位、设计单位及相关主管部门的工作,履约率取0%。	工程部	2	100%	2
			2	保修期内能否主动承担相应的责任并履行应尽的义务。评	工程	本期	本期	本其



				分标准如下:	部	不参	不参	不参			
(1) 保修其				(1) 保修期内能够主动承担相应的责任并履行应尽的义		评	评	评			
务, 履约率取 100%;											
				(2) 保修期内未主动承担相应的责任并履行应尽的义务,							
				履约率取 0%。							
				企业是否具有较好的社会资源,且能为发包方提供合理的							
				资源共享。评分标准如下:							
				(1) 企业具有较好的社会资源, 且能为发包方提供合理的	工程	3	100%	3			
			3	资源共享, 履约率取 100%;	部 3 100%						
				(2) 企业无较好地社会资源,不能为发包方提供合理的资							
				源共享, 履约率取 0%。							
	企业			施工现场出现紧急情况或召开紧急会议时,企业负责人							
2	支持	6	6	6	6		(主要领导)能否及时到现场协调处理或者参与相关会				
٦	与配			议。评分标准如下:							
合	合					(1) 施工现场出现紧急情况或召开紧急会议时,企业负	7-30		8		
			3	责人(主要领导)能够及时到现场协调处理或者参与相关	工程	3	100%	3			
				会议, 履约率取 100%;	部						
				(2) 施工现场出现紧急情况或召开紧急会议时,企业负							
				责人(主要领导)未能及时到现场协调处理或者参与相关							
				会议, 履约率取 0%。							
				合计	V	92. 9		75. 8			
履	约得分	T		83. 8	TEST	1.					
R	夏约评			良好	1 15	21					
6	介等级				الت ما	1					
				1 2 2 2	单位(	4.7					
		1,	每次	考评时可根据项目进行的阶段,选择需要参与考评的内容。	所有参	与考评的	的小项接	<b>按照其</b>			
				目的"满分分值"计入"应得分"(每次考评的应得分不一)							
		2、	履约	表现由高到低划分为100%、80%、60%、30%、0%等5个履约2	率, 评分	·时,履	约评价	人员标			
		据评价内容及承包人的实际履约状况给出履约率。									
±T	分规则	3、	实得	分为每个小项应得分×履约率							
11	刀双规则			得分=实得分合计/应得分合计×100							
				评价等级分为优秀、良好、中等、合格和不合格五个等级。							
	时为优秀; 当履约得分大于或等于80分,小于90分时为良好; 当履约得分大于或等于70分,										
			F 80	分时为中等; 当履约得分大于或等于 60 分, 小于 70 分时为	合格;	当履约律	身分低于	60分			



#### 2 科雅路 (原名:中国电子长城科技园地块城市更新单元规划二路)项目施工总承包

## 中标通知书

标段编号: 2206-440305-04-01-579980001001

标段名称:科雅路(原名:中国电子长城科技园地块城市更新单元规划二路)项目施工总承包

建设单位:深圳南方信息企业有限公司//深圳市南山区建筑工务署

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市中鹏建设集团有限公司

中标价: 568.445894万元

中标工期: 142天

项目经理(总监): 周耿金

本工程于 <u>2023-12-11</u> 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标, <u>2024-01-16</u> 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章): 法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):



查验码: 3013703463101322 查验网址: https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc



副本

南方信息安置合字 (2014) 5 号合同编号:

# 深圳市南山区建筑工务署市政工程施工(单价)合同

(适用于市政招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 科雅路(原名: 中国电子长城科技园地块城市更新单

元规划二路)项目施工总承包

工程地点: 深圳市南山区

发 包 人: 深圳南方信息企业有限公司

承 包 人: 深圳市中鹏建设集团有限公司



#### 第一部分 协议书

发包	1人(全称):	深圳南方信息企	2业有限公司			
承包	1人(全称):	深圳市中鹏建设	<b>上集团有限公司</b>		-	
根据	《中华人民共	<b>共和国民法典》、</b>	《中华人民共和	国建筑法》、	《中华人民	共和国招标
示法》	《深圳经济特	寺区建设工程施口	[招标投标条例》	及其他有关法	法律、法规,	遵循平等

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标 投标法》《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同, 达成协议如下:

#### 一、工程概况

工程地点: 项目位于南山区粤海街道

工程投资额: \_\_总投资约 916 万元

工程规模及特征: 项目位于南山区粤海街道,起点北接科发路,终点接规划一路, 道路全长约 154 米。道路等级为城市支路,红线宽 25 米,双向四车道,设计速度 20 公里/ 小时。

资金来源: 政府投资\_\_100\_\_%。

#### 二、工程承包范围

包括但不限于: 道路工程、交通工程、交通疏解工程、绿化工程、海绵城市工程、给排水工程、电力工程、智慧照明工程和燃气工程等。所有的施工内容详见工程图纸、合同条款,技术要求、工程量清单及合同其他文件,承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作及不可或缺的附带工作。发包人保留调整发包范围的权利,承包人不得提出异议。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打 √, 并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程	万平方米	□电信管道工程	*	
□挡墙护坡工程 长:	米; 宽: 米; 高: 米	☑电力管道工程	米	
□ 软基处理工程	万平方米	□污水处理厂及配套工程	立方米/d	
□水厂及配套工程	立方米/d	□污泥处理厂及配套工程	立方米/d	



□给水管道工程 米	□泵站工程	平方米
☑道路工程 长: 米 宽: 米	□隧道工程 长: 米 宽:	米高: 米
□桥梁工程 座	□道路改造工程 长: 米	宽: 米
□排水箱涵工程 长: 米 宽: 米 高: 米	☑路灯照明工程	座
□交通监控、收费综合系统工程	☑绿化工程 米	
☑交通安全设施工程 米	☑燃气工程 米	
□共它:		

#### 2. 其他工程

#### 三、合同工期

计划开工日期: \_2024\_年\_3\_月\_1\_日(实际开工日期以开工令为准);

计划竣工日期: 2024 年 7 月 20 日;

合同工期总日历天数\_\_142\_\_天。

招标工期总日历天数\_\_142\_\_天。

定额工期总日历天数\_\_\_\_\_天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为\_/% (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

#### 四、质量标准

本工程质量标准: 合格。

#### 五、签约合同价

其中:

人民币(大写)<u>伍佰陆拾捌万肆仟肆佰伍拾捌元玖角肆分</u>(¥<u>5684458.94</u>元);

(1)安全文明施工费:

人民币(大写)<u>叁拾柒万壹仟零陆拾伍元柒角捌分</u>(¥<u>371065.78</u>元);

(2)材料和工程设备暂估价金额:

(3)专业工程暂估价金额:

第 2 页 共 211 页



(4)暂列金额:

人民币 (大写) <u>叁拾壹万元整</u> (¥<u>310000,00</u>元);

(5)BIM 技术应用费用: (本工程 BIM 由发包人单独发包)

人民币 (大写)	/	(¥	元	) (
----------	---	----	---	-----

最终合同结算价格以南山区造价站质量复核报告为准。

#### 六、工人工资专用账户信息

工人工资专用账户信息承包人应在合同签订后按专用条款 23.5 款约定及时办理。

#### 七、项目管理机构人员配备表

承包人必须按投标文件承诺为本工程配备管理机构人员。人员组成情况如下表:

职务	姓名	职称	上岗资格证明				
职分	姓石	4八个小	证书名称	级别	证号	专业	
项目经理	周耿金	/	建造师注 册证书	二级	粤 2442020202112494	市政公用、 建筑工程	
技术负责人	蔡金生	工程师	职称证	中级	粤中职证字第 1500102272205 号	市政路桥 施工	
道路工程师	李雄林	高级 工程师	职称证	高级	粤高职证字第 1100101037317 号	路桥	
给排水工程师	黄少俊	工程师	职称证	中级	GX22020041042	给排水	
绿化工程师	段雪娇	工程师	职称证	中级	粤中职证字第 1803003016121	风景园林	
造价工程师	彭先杰	工程师	注册造价 师证	/	建		
安全工程师	黄志壮	助理 工程师	安全生产 考核证书	初级	粤建安 C3(2018) 0014639 建筑		
质量工程师	黄潮标	高级 工程师	职称证	高级	1076198	路桥	



安全员	赵伟加	/	安全生产 考核证书	/	粤建安 C3(2011) 0002098	市政
施工员	郑泽勤	/	上岗证	/	0441710494417007582	市政
资料员	莫秀音	助理 工程师	上岗证	/	0441611494416013940	/
质检员	林晓丹	/	上岗证	/	0441710994417005626	市政
材料员	陈海榕	/	上岗证	/	2001040004157	. /
劳资专管员	赵泽兴	/	上岗证	/	2001140002316	/

#### 八、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议;
- (2)本合同第一部分的协议书;
- (3)中标通知书及其附件;
- (4)本合同第四部分的补充条款(若有);
- (5)本合同第三部分的专用条款(包括专用条款附件);
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的 对有关问题的补充资料和澄清文件等);
  - (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
  - (10)图纸和技术规格书;
  - (1)已标价工程量清单:
  - (2)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面 文件及组成合同的其他文件。

#### 九、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

第 4 页 共 211 页



#### 十、承诺

- 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、申请工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
- 3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 十一、合同订立与生效

本合同订立时间: 2004 年 2月6日:

本合同订立地点: 深圳市南山区

发包人和承包人约定本合同: <u>经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后成</u> 立。承包人须在合同生效后7日内向发包人提交合同正本扫描件。

本合同一式<u>壹拾肆</u>份,其中合同正本份数:<u>贰</u>份,发包人和承包人分别保存<u>壹</u>份正本。合同副本份数:<u>壹拾贰</u>份,发包人保存<u>伍</u>份,承包人保存<u>伍</u>份,其它保存单位:保存<u>贰</u>份。合同正本与副本具有同等法律效力。

发包人: (公章)深圳南方信息企业有限公司 法定代表人或其委托代理人:	承包人,公章)深圳市中期建设集团有限公司 法定代表人或其委托代理人:
统一社会信用代码:	统一社会信用代码: 914403007771941078
地址:	地址: 深圳市南山区粤海街道科技南八路8号
	工勘大厦 5G_
邮政编码:	邮政编码:518063
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:



市政竣•通-11

市政基础设施工程

# 建设工程竣工验收报告

	N IN
	THE THE
工程名称:/	科雅路
建设单位(公章	深圳市南山区建筑工务署、深圳南方信息企业有限公司(代建)
竣工验收日期: _	2025年2月5日
发出日期:	<b>2</b> -25年3月5日



市政基础设施工程

		市政基础设施	池工柱	
1	程名称	科雅路	工程地点	深圳市南山区粤海街道科智东 路与科发路交汇处
工程规模、道路板	葉(建筑面积 5梁长度等)	长154m、宽25m道路工程	工程造价 (万元)	568. 445894万元
	构类型	市政道路	开工日期	2024年4月30日
施工	许可证号		竣工日期	2~25年3月5日
监督单位		深圳市南山区建设工程质量监督检验 站	监督登记号	2024045
建	设单位	深圳市南山区建筑工务署 深圳南方信息企业有限公司(代建)	总施工单位	深圳市中鹏建设集团有限公司
勘	察单位	深圳市大升勘测技术有限公司	施工单位 (土建)	深圳市中鹏建设集团有限公司
设	计单位	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司/中鼎世纪工程设计有限公司	施工单位(设备安 装)	./
IV:	viii dd <i>l-br</i>	深圳市精筑工程咨询有限公司	工程检测单位	深圳市南山区建设工程质量监 督检验站
260	理单位	沐圳市有巩工在省项有限公司	工作级例平位	深圳市中贺工程检测有限公司
其他主	要参建单位		其他主要参建单位	
		专项验收付	青况	
专项	验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
		2024年10月15日	市政竣・通-10	合格
工程	(子单位) 质量竣工	年 月 日		
马拉	收记录	年 月 日		
		年 月 日		
N. Ch. N.		年 月 日		
法律法规规定		年 月 日		
的其他 验收文		年 月 日		
件		年 月 日		
		年 月 日		
		附有关证明	文件	
施二	C许可证			
	图设计文件 查意见			
工程竣工报告				己出具
工程质	量评估报告		市政竣·通-5	己出具
勘查质	量检查报告		市政竣·通-6	己出具
设计质	量检查报告		市政竣・通-7	己出具
工程	质量保修书			己出具



市政基础设施工程 工程 设计满足规范要求,现场施工与图纸一致。 完成 情况 分部工程验收共17个分部,验收结论:合格; 二、质量控制资料核查11项,核查结论:符合要求; 三、安全和使用功能核查及抽查结果12项:符合要求; 土建 四、外观质量检验19项:符合要求; 五、实体质量检验38项:符合要求; 六、工程质量评定为合格。 工程 质量 情况 设备 安装 工程 未达 到使 (03) 用功 能的 部位 (范围) 建设单位 监理单位 级注册建造 加验 21年3月5日 分包单位 (格证章) 之25年3月5日 225年3月5日 注册号: 4404695-AY005 至2025年12月 有效期:



## 会议签到表

工程名称: 科雅路

	上程名称: 科雅	萨合		
	会议内容	科雅路工程竣工验收		
	主持单位	深圳市南山区建筑工务署	主持人	热蒸红
	会议地点	长城科技大厦 2 号楼 10 楼会议室	会议时间	2025.3.5
		出席会议人员		
序号	姓名	单位	职务或职称	电话
1	1		,	
2				
3	32821	So withing		
4	らがる	中晶色位7种设计有限公司	项目负责人	13590187508
5	A KANKS	南山海松站		
6	林海微	分署	~3247p	13430 3443 94
7	120 to	2名器	,	15986603818
8	風歌金	深圳市中的建设集团有限公司	项目经理	13643051114
9	到先生,	中的是这	故较多人	13102453705
10	趣深	中国西南野豪港州研究院的股份	沙沙	134808467
11	731/2	精新生物 三独有限处别	艺堂	134 233-61675
12	初如	中能世纪一般设计厅际公司	337	18026998262
13	To A	22M2x45248112387210	Your Tois	13510/4971
14	Esta	海川子华游的通过建新观台司	炒烧流泡上	136919,8651
15	在泽东	星的中水胶建筑星园有股处了.	安美人	13692004477
16	教验	南方信息:	为夷人	12416502086
17	FW/4	海州和七年初的科科	わせる	1772780/209
18	郊城里	南福里(代連)	2 Franzp	18923208017
19	The state of the s	南山自特於	, ,	1360633 248
20	2-1+3	``		26688649.
21	2An	(10) 3条的 的高寸的强格计隔离		Martu8

13华兵 中国建筑面南朝家设计研究旅游公司 顶面超过 18665823234.



## 施工合同节点履约评价评分表

合	合同名称 承包商名称		科雅路(原名:中国电子长城科技园地块城市更新单元规划二路)项目施工总 承包				2025年4月 11日 完工阶段第	
承				深圳市中鹏建设集团有限公司		评价 阶段	完工阶段第 一季度	
序号	分项 内容	权分		三级指标及评分标准	评分 部门	应得 分	履约 率	实得 分
_	人员和 资源配 备	1	5					
1			2	派驻项目的项目经理及技术负责人是否与投标文件承诺一致,是否存在更换。评分标准如下: (1)派驻项目的项目经理及技术负责人与投标文件承诺一致,不存在更换,履约率取100%; (2)派驻项目的项目经理及技术负责人与投标文件承诺一致,特殊情况下存在更换时经甲方同意,履约率取80%; (3)派驻项目的项目经理及技术负责人与投标文件承诺不一致,人员不稳定,且存在频繁更换的情形,履约率取0%。	安置項目部	2	100%	2 /
	主要责配备	9	3 9	项目经理是否具有较高专业水平、较强组织协调能力,解决问题是否及时,与甲方、监理单位及行政主管部门的沟通是否顺畅。评分标准如下: (1)项目经理具有非常高的专业水平、组织协调能力,解决问题非常及时,与甲方、监理单位及行政主管部门的沟通顺畅,履约率取100%; (2)项目经理具有较高的专业水平、组织协调能力,解决问题较为及时,与甲方、监理单位及行政主管部门的沟通较为顺畅,履约率取80%; (3)项目经理具有的专业水平、组织协调能力较差,解决问题不及时,与甲方、监理单位及行政主管部门的沟通不顺畅,履约率取0%。	安置明部	3	80%	2. 4
			2	项目经理及技术负责人对本地(包括本区)的地方性法规及规定的熟悉和了解程度。评分标准如下: (1)项目经理及技术负责人对本地(包括本区)的地方性法规及规定非常熟悉和了解,履约率取100%; (2)项目经理及技术负责人对本地(包括本区)的地方性法规及规定较为熟悉和了解,履约率取80%; (3)项目经理及技术负责人对本地(包括本区)的地方性法规及规定的熟悉和了解程度一般,履约率取60%; (4)项目经理及技术负责人对本地(包括本区)的地方性法规及规定的熟悉和了解程度较差,履约率取30%; (5)项目经理及技术负责人对本地(包括本区)的地方性法规及规定的熟悉和了解程度较差,履约率取30%;	安項目部	2	80%	1.6



			2	项目经理、项目技术负责人是否按合同要求在岗履约,到 岗率是否符合合同要求。评分标准如下: (1)项目经理、项目技术负责人按合同要求在岗履约, 到岗率符合合同要求,履约率取100%; (2)项目经理、项目技术负责人不能够按合同要求在岗 履约,到岗率不符合合同要求,履约率取0%。	安置项目部	2	100%	2							
2	管理 2 人员	4	2	项目组织机构人员数量、专业是否与投标文件承诺一致; 人员更换是否经过发包人批准。评分标准如下: (1)项目组织机构人员数量、专业与投标文件承诺一致, 不存在人员更换,履约率取 100%; (2)项目组织机构人员数量、专业与投标文件承诺基本 一致,个别人员更换时经过发包人批准,履约率取 80%; (3)项目组织机构人员数量、专业与投标文件承诺不一 致,现场管理人员频繁更换,履约率取 30%; (4)项目组织机构人员数量、专业与投标文件承诺不一 致,现场管理人员频繁更换,履约率取 30%; (4)项目组织机构人员数量、专业与投标文件承诺不一 致,现场管理人员频繁更换时未经发包人批准,履约率取 0%。	安置目部	2	80%	1.6							
/	配备									2	现场管理人员是否具有相应的履约能力。评分标准如下: (1) 现场管理人员具有较高的履约能力,现场管理情况较好,履约率取100%; (2) 现场管理人员履约能力一般,现场管理情况一般,履约率取60%; (3) 现场管理人员履约能力较差,现场管理情况较差,履约率取30%; (4) 现场管理人员履约能力极差,现场管理情况极差,履约率取0%。	安置项目部	2	60%	1.2
3	资源配备	2	2	施工、试验、检测、测量等机械设备、材料物质投入是否与招投标文件、合同一致,且满足工程需要。评分标准如下: (1)施工、试验、检测、测量等机械设备、材料物质投入与招投标文件、合同一致,且满足工程需要,履约率取100%; (2)施工、试验、检测、测量等机械设备、材料物质投入与招投标文件、合同存在不一致,但满足工程需要,履约率取80%; (3)施工、试验、检测、测量等机械设备、材料物质投入与招投标文件、合同不一致,不满足工程需要,履约率取0%。	安置项目部	2	80%	1.6							
=	安年 第四年 安全 第四年 安全 第四年 安全 第四年 安全 第四年 安全 安全 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	2	5												



1	管理系设建设	3	}	是否建立完善的安全文明施工管理制度和管理计划(如建立安全生产责任制、目标管理、安全检查制度、安全教育制度等),现场是否遵照执行。评分标准如下: (1)建立完善的安全文明施工管理制度和管理计划(如建立安全生产责任制、目标管理、安全检查制度、安全教育制度等),现场遵照执行,履约率取100%; (2)建立较为完善的安全文明施工管理制度和管理计划(如建立安全生产责任制、目标管理、安全检查制度、安全教育制度等),现场遵照执行,履约率取80%; (3)建立的安全文明施工管理制度和管理计划(如建立安全生产责任制、目标管理、安全检查制度、安全教育制度等)不完善,履约率取30%; (4)未建立完善的安全文明施工管理制度和管理计划(如建立安全生产责任制、目标管理、安全检查制度、安全教育制度等)不完善,履约率取30%;	安質目部	3	80%	2. 4
			2	育制度等),履约率取 0%。 现场是否按照规定设置安全文明施工管理机构,是否配备专职安全员;施工前是否对施工人员进行三级安全教育,特种作业是否持证上岗。评分标准如下: (1) 现场按照规定设置安全文明施工管理机构,并按要求配备专职安全员;施工前对施工人员进行三级安全教育,特种作业人员做到持证上岗,履约率取 100%; (2) 现场未按照规定设置安全文明施工管理机构,未按照要求配备专职安全员或者配备的专职安全员不称职;施工前对施工人员进行三级安全教育不到位,特种作业人员存在未持证上岗的情形,履约率取 0%。	安置項部	2	100%	2
2	现场管理	14	2	是否有书面安全技术交底,交底是否履行签字手续;现场安全检查是否有记录,存在的安全隐患是否及时整改到位。评分标准如下: (1) 有书面安全技术交底,交底履行签字手续齐全;现场安全检查记录完整,存在的安全隐患能够及时整改到位,履约率取100%; (2) 有书面安全技术交底,交底履行签字手续基本齐全;现场安全检查记录基本完整,存在的安全隐患能够整改到位,履约率取80%; (3) 有书面安全技术交底,但交底履行签字手续不齐全;现场安全检查记录不完整,存在的安全隐患未能及时整改到位,履约率取30%; (4) 无书面安全技术交底;现场无安全检查记录,存在的安全隐患未能整改到位,履约率取0%。	安置目部	2	80%	1.6
			3	现场危大工程施工是否严格按照方案执行,并有安全员全程监督;施工现场四口五临边、临电设施、脚手架、爆炸物及有害物等危险品存放处是否设置明显安全警示标志;工地四周是否设置标志牌、交通标牌,严格做好安全防护。评分标准如下:	安置项目部	本次评价未涉及		



			5	项目监理部的检查存在较严重的安全隐患,履约率取 0%。 对安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、项 目监理部发现的安全文明施工问题是否及时整改。评分标 准如下: (1)对安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单 位、项目监理部发现的安全文明施工问题能够及时整改, 整改情况完全符合要求,履约率取 100%;	安置项目部	5	80%	4
3	第三方检查	8	3	安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、项目 监理部的检查中是否存在较严重的安全隐患。评分标准如下: (1)安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、项目监理部的检查中不存在安全隐患,履约率取100%; (2)安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、项目监理部的检查中不存在较严重的安全隐患,履约率取80%; (3)安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、	安置 项部	3	80%	2. 4
			5	是否出现违章指挥、违章作业等现象。评分标准如下: (1)未出现违章指挥、违章作业等现象,履约率取100%; (2)存在违章指挥、违章作业等现象,履约率取0%。	安置 项目 部	5	100%	5
			2	施工现场是否有防止施工现场污水、噪音、空气、废物污染防治措施并执行。评分标准如下: (1)施工现场有较好地防止施工现场污水、噪音、空气、废物污染防治措施并执行,履约率取 100%; (2)施工现场的防止施工现场污水、噪音、空气、废物污染防治措施一般,执行情况一般,履约率取 60%; (3)施工现场的防止施工现场污水、噪音、空气、废物污染防治措施较差,履约率取 30%; (4)施工现场无防止施工现场污水、噪音、空气、废物污染防治措施,履约率取 0%。	安置项部	本次价未涉及		
				(1) 现场危大工程施工能够严格按照方案执行,并有安全员全程监督:施工现场四口五临边、临电设施、脚手架、爆炸物及有害物等危险品存放处设置明显安全警示标志;工地四周设置标志牌、交通标牌,严格做好安全防护,履约率取100%; (2) 现场危大工程施工基本能够按照方案执行,并有安全员全程监督:施工现场四口五临边、临电设施、脚手架、爆炸物及有害物等危险品存放处设置明显安全警示标志;工地四周设置标志牌、交通标牌,能够做好安全防护,履约率取80%; (3) 现场危大工程施工未严格按照方案执行,无安全员全程监督:施工现场四口五临边、临电设施、脚手架、爆炸物及有害物等危险品存放处未设置明显安全警示标志;工地四周未设置标志牌、交通标牌,安全防护不到位,履约率取0%。				



				(2)对安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、项目监理部发现的安全文明施工问题能够及时整改,整改情况基本符合要求,履约率取 80%; (3)对安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、项目监理部发现的安全文明施工问题整改较及时,整改情况基本符合要求,履约率取 60%; (4)对安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、项目监理部发现的安全文明施工问题整改不及时或整改情况较差,不完全满足整改要求,履约率取 30%; (5)对安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、项目监理部发现的安全文明施工问题未整改或不满足整改要求,履约率取 0%。				
Ξ	质量 管理	2	3					
	and the second		2	是否建立健全质量保证体系:施工组织设计、专项施工方案是否齐全,且依法依规进行了的必要的专家论证。评分标准如下: (1)建立健全的质量保证体系;施工组织设计、专项施工方案齐全,且依法依规进行了的必要的专家论证,履约率取100%; (2)建立较为健全的质量保证体系;施工组织设计、专项施工方案较为齐全,且依法依规进行了的必要的专家论证,履约率取80%; (3)建立的质量保证体系不健全;施工组织设计、专项施工方案不齐全,履约率取30%; (4)未建立健全质量保证体系;施工组织设计、专项施工方案不齐全,未依法依规进行了的必要的专家论证,履约率取0%。	安置目部	2	80%	1.6
1	施工量管控	8	2	现场材料送检情况,质保资料是否齐全,是否有使用不合格材料设备或偷工减料、伪造记录等现象。评分标准如下: (1) 现场材料送检情况,质保资料齐全,不存在使用不合格材料设备或偷工减料、伪造记录等现象,履约率取100%; (2) 现场材料送检情况,质保资料不齐全,但不存在使用不合格材料设备或偷工减料、伪造记录等现象,履约率取60%; (3) 现场材料送检情况,质保资料不齐全,存在使用不合格材料设备或偷工减料、伪造记录等现象,履约率取0%。	安置明部	2	100%	2
			2	是否按国家强制性标准、规范、设计文件、合同要求进行施工。评分标准如下: (1) 完全按国家强制性标准、规范、设计文件、合同要求进行施工, 履约率取 100%; (2) 基本按国家强制性标准、规范、设计文件、合同要求进行施工, 履约率取 80%;	安置项目部	2	100%	2



				(3) 未按国家强制性标准、规范、设计文件、合同要求				
			2	进行施工,履约率取 0%。 竣工图编制的内容是否与现场施工情况一致。评分标准如下: (1)竣工图编制的内容与现场施工情况一致,竣工图编制质量非常好,履约率取 100%; (2)竣工图编制的内容与现场施工情况基本一致,竣工图编制质量较好,履约率取 80%; (3)竣工图编制的内容与现场施工情况存在不一致(不超 3 处不一致,含 3 处),竣工图编制质量一般,履约率取 60%; (4)竣工图编制的内容与现场施工情况存在不一致(超	安置目部	2	80%	1.6
			2	过3处不一致),竣工图编制质量较差,履约率取0%。 质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、项目 监理部的检查中是否存在较严重的质量问题。评分标准如下: (1)质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、项目监理部的检查中不存在质量问题,履约率取100%; (2)质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、项目监理部的检查中不存在较严重的质量问题,履约率取80%; (3)质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、项目监理部的检查中存在较严重的质量问题,履约率取80%; (3)质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、项目监理部的检查中存在较严重的质量问题,履约率取0%。	安置项部	2	80%	1.6
2	第三方检查	7	5	对质检部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、项目监理部发现的质量问题是否及时整改。评分标准如下: (1)对质检部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、项目监理部发现的质量问题能够及时整改,整改情况完全符合要求,履约率取100%; (2)对质检部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、项目监理部发现的质量问题能够及时整改,整改情况基本符合要求,履约率取80%; (3)对质检部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、项目监理部发现的质量问题整改较及时,整改情况基本符合要求,履约率取60%; (4)对质检部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、项目监理部发现的质量问题整改不及时或整改情况较差,不完全满足整改要求,履约率取30%; (5)对质检部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、项目监理部发现的质量问题未整改或整改不满足整改	安 項 部	5	80%	4
3	档案管理	8	3	要求,履约率取 0%。 施工方案、材料报审、管理人员档案、质量验收、工程变 更、造价文件、检验检测资料、问题整改报告等资料是否 及时提交; 所有档案资料是否齐全,资料管理时否规范并	安置项目部	3	80%	2. 4



				及时进行了归档。评分标准如下: (1)施工方案、材料报审、管理人员档案、质量验收、工程变更、造价文件、检验检测资料、问题整改报告等资料能够及时提交;所有档案资料齐全,管理非常规范并及时进行了归档,履约率取 100%; (2)施工方案、材料报审、管理人员档案、质量验收、工程变更、造价文件、检验检测资料、问题整改报告等资料能够及时提交;所有档案资料较为齐全、管理较为规范并及时进行了归档,履约率取 80%; (3)施工方案、材料报审、管理人员档案、质量验收、工程变更、造价文件、检验检测资料、问题整改报告等资料能够及时提交;但档案资料不齐全、存在缺失,管理不规范,未及时进行了归档,履约率取 30%; (4)施工方案、材料报审、管理人员档案、质量验收、工程变更、造价文件、检验检测资料、问题整改报告等资料去及时提交。被客资料不充全。存在缺失,管理不规范,				
			5	料未及时提交;档案资料不齐全、存在缺失,管理不规范,未及时进行了归档,履约率取 0%。 施工档案是否具备完整性、真实性、及时性。是否能够主动配合第三方检查、发包方审计及办理工程竣工资料移交。评分标准如下: (1)施工档案具备完整性、真实性、及时性。能够主动配合第三方检查、发包方审计及办理工程竣工资料移交,履约率取 100%; (2)施工档案完整性、真实性、及时性较差。能够主动配合第三方检查、发包方审计及办理工程竣工资料移交,履约率取 30%; (3)施工档案完整性、真实性、及时性较差。未配合第三方检查、发包方审计及办理工程竣工资料移交,履约率取 50%。	安置目部	本次价涉及		
四	工期进 度管理	1	5					
1	工期管控	7	2	是否及时编制了施工总进度计划、月度或每周进度分解计划、赶工计划等。评分标准如下: (1)及时编制了施工总进度计划、月度或每周进度分解计划、赶工计划等,履约率取100%; (2)施工总进度计划、月度或每周进度分解计划、赶工计划等编制较为及时,履约率取80%; (3)未及时编制了施工总进度计划、月度或每周进度分解计划、赶工计划等,履约率取0%。	安置項目部	2	80%	1.6
			2	是否有主动控制各阶段工期,在节点工期未按时完成时, 是否及时调整总计划及提出具体纠偏措施,对照检查及原 因分析报告是否及时提交。评分标准如下: (1)能够主动控制各阶段工期,在节点工期未按时完成 时,能够及时调整总计划及提出具体纠偏措施,对照检查	安置项目部	2	100%	2

H



				及原因分析报告能及时提交,履约率取 100%; (2)未主动控制各阶段工期,工期未按时完成时,未及时调整总计划并提出具体纠偏措施,履约率取 0%。				
	*		3	施工进度实际完成情况是否符合合同要求。评分标准如下: (1)施工进度实际完成情况符合合同要求,履约率取100%; (2)非承包商原因导致施工进度实际完成情况不符合合同要求,承包人能够及时调整相关计划,做好进度管控,履约率取80%; (3)非承包商原因导致施工进度实际完成情况不符合合同要求,且承包人未及时调整相关计划,做好进度管控,履约率取30%; (4)因承包商原因导致施工进度实际完成情况不符合合同要求,履约率取0%。	安置目部	3	80%	2. 4
2	企业持度	5	3	企业主要管理人员对项目施工进度的关注度如何,能否进行有效管控,是否能够及时到场参加发包人组织的重要会议。评分标准如下: (1)企业主要管理人员对项目施工进度的高度关注度,能够进行有效管控,能够主动及时到场参加发包人组织的重要会议,履约率取 100%; (2)企业主要管理人员对项目施工进度的关注度较高,管控效果良好,基本能够及时到场参加发包人组织的重要会议,履约率取 80%; (3)企业主要管理人员对项目施工进度的关注度一般,管控效果一般,能够到场参加发包人组织的重要会议,履约率取 60%; (4)企业主要管理人员对项目施工进度的关注度较低,管控效果较差,未能及时到场参加发包人组织的重要会议,履约率取 30%; (5)企业主要管理人员对项目施工进度的关注度极低,管控效果极差,未参加发包人组织的重要会议,履约率取 0%。	安賈部	3	60%	1.8
			2	企业能否利用自身管理优势,协助甲方完成现场三通一平等开工准备工作,是否能够及时组织施工队伍进场施工。评分标准如下: (1)企业能够利用自身管理优势,协助甲方完成现场三通一平等开工准备工作,能够及时组织施工队伍进场施工,履约率取100%; (2)企业基本能够利用自身管理优势,协助甲方完成现场三通一平等开工准备工作,能够及时组织施工队伍进场施工,履约率取80%; (3)企业未能利用自身管理优势,协助甲方完成现场三通一平等开工准备工作,组织施工队伍进场施工不及时,	安置明部	2	80%	1.6



				履约率取 0%。					
3	档案步交	3		能否按照甲方档案移交要求,在实施过程中及时同步移交施工方案、材料报审、管理人员档案、质量验收、工程变更、造价文件、检验检测资料、问题整改报告等资料。评分标准如下: (1)能够按照甲方档案移交要求,在实施过程中及时同步移交施工方案、材料报审、管理人员档案、质量验收、工程变更、造价文件、检验检测资料、问题整改报告等过程资料,履约率取100%; (2)基本能够按照甲方档案移交要求,在实施过程中同步移交施工方案、材料报审、管理人员档案、质量验收、工程变更、造价文件、检验检测资料、问题整改报告等过程资料,履约率取80%; (3)因承包商原因,未能按照甲方档案移交要求,在实施过程中未及时同步移交施工方案、材料报审、管理人员档案、质量验收、工程变更、造价文件、检验检测资料、问题整改报告等过程资料,履约率取0%。	安質目部	3	80%	2. 4	
五.	合约造 价管理	13	12						
1	分包	9	2	1	分包单位及设备供应商的选择及申报是否符合法规及合同约定。评分标准如下: (1)分包单位及设备供应商的选择及申报符合法规及合同约定,履约率取100%; (2)分包单位及设备供应商的选择及申报不符合法规及合同约定,履约率取0%。	安置項目部	1	100%	1
1	管理	2	1	是否发生因拖欠劳务工资、工程款或供应商材料款引发投诉或上访。评分标准如下: (1)未发生因拖欠劳务工资、工程款或供应商材料款引发投诉或上访,履约率取100%; (2)发生因拖欠劳务工资、工程款或供应商材料款引发投诉或上访,履约率取0%。	安置项目部	1	100%	1	
2	变更 管理	4	2	现场发生工程变更时,承包商是否及时办理工程变更申报 手续;按照合同规定应依法通过询价采购网络服务平台进 行询价采购的是否及时进行了网上询价。评分标准如下: (1) 现场发生工程变更时,承包商能够及时办理工程变 更申报手续;按照合同规定应依法通过询价采购网络服务 平台进行询价采购的能够及时进行了网上询价,履约率取 100%; (2) 现场发生工程变更时,承包商基本能够及时办理工 程变更申报手续;按照合同规定应依法通过询价采购网络 服务平台进行询价采购的能够及时进行了网上询价,履约 率取 80%; (3) 因承包商原因,现场发生工程变更时,承包商未能 及时办理工程变更申报手续;按照合同规定应依法通过询	安置目部	2	100%	2	







				A sticked to on the set A will the New York to the section of				
				价采购网络服务平台进行询价采购的未能及时进行了网 上海份。网络罗取 OW				
			$\vdash$	上询价, 履约率取 0%。 有无拒绝执行工程变更的情况。评分标准如下:	安置			
			2	(1) 无拒绝执行工程变更的情况,履约率取 100%;	项目	2	100%	2
			-	(2) 有拒绝执行工程变更的情况,履约率取 0%。	部	4	100%	4
3	进度款管理	2	2	是否按要求及时准确填报工程进度月报,申报工程款时对当期所完成工程量填写是否准确、真实。评分标准如下: (1)能够按要求及时准确填报工程进度月报,申报工程款时对当期所完成工程量填写准确、真实,履约率取100%; (2)基本能够按要求填报工程进度月报,申报工程款时对当期所完成工程量填写准确、真实,履约率取80%; (3)未按要求及时准确填报工程进度月报,申报工程款时对当期所完成工程量填写不准确、不真实,履约率取0%。能否按合同要求的时间及时办理施工图预算、工程结算的	安置ョ	2	100%	2
4	预算 与结		2	电报工作。评分标准如下: (1)能够按合同要求的时间及时办理施工图预算、工程结算的申报工作,履约率取 100%; (2)非承包商原因导致不能按合同要求的时间及时办理施工图预算、工程结算的申报工作,但承包商能够积极推进相关工作的,履约率取 80%; (3)非承包商原因导致不能按合同要求的时间及时办理施工图预算、工程结算的申报工作,但承包商未积极推进相关工作的,履约率取 30%; (4)因承包商原因导致不能按合同要求的时间及时办理施工图预算、工程结算的申报工作,便承包商未积极推进相关工作的,履约率取 30%;	安置项目部	本次 价 未 及		
4	算管理	4	2	在预算、结算审核过程中能否积极配合造价咨询单位开展核对工作;能否及时补充相关证据;对于无证据支撑的诉求是否存在拖延确认的情况。评分标准如下: (1)在预算、结算审核过程中能够积极配合造价咨询单位开展核对工作;能够及时补充相关证据;对于无证据支撑的诉求不存在拖延确认的情况,履约率取100%; (2)在预算、结算审核过程中能够配合造价咨询单位开展核对工作;补充相关证据较为及时;对于无证据支撑的诉求不存在拖延确认的情况,履约率取80%; (3)在预算、结算审核过程中未积极配合造价咨询单位开展核对工作;未能及时补充相关证据;对于无证据支撑的诉求存在拖延确认的情况,履约率取0%。	安置项目部	本评价未及		
六	配合与协调	1	0					
1	履约配合	4	2	能否认真主动地配合建设单位、监理单位、代建单位、设计单位及相关主管部门的工作。评分标准如下: (1)能够认真主动地配合建设单位、监理单位、代建单位、设计单位及相关主管部门的工作,履约率取100%; (2)基本能够主动地配合建设单位、监理单位、代建单	安置項目部	2	100%	2



			2	位、设计单位及相关主管部门的工作,履约率取 80%; (3)配合建设单位、监理单位、代建单位、设计单位及相关主管部门的工作态度一般,履约率取 60%; (4)配合建设单位、监理单位、代建单位、设计单位及相关主管部门的工作态度较差,履约率取 30%; (5)未认真主动地配合建设单位、监理单位、代建单位、设计单位及相关主管部门的工作,履约率取 0%。 保修期内能否主动承担相应的责任并履行应尽的义务。评分标准如下: (1)保修期内能够主动承担相应的责任并履行应尽的义务,履约率取 100%; (2)保修期内基本能够主动承担相应的责任并履行应尽	安项部	本评未及	
				的义务,履约率取 80%; (3)保修期内未主动承担相应的责任并履行应尽的义务, 履约率取 0%。		及	
2	企业 持配	6	3	企业是否具有较好的社会资源,且能为发包方提供合理的资源共享。评分标准如下: (1)企业具有较好的社会资源,且能为发包方提供合理的资源共享,履约率取 100%; (2)企业具有的社会资源一般,但能为发包方提供较为合理的资源共享,履约率取 80%; (3)企业具有的社会资源一般,为发包方提供的资源共享较差,履约率取 30%; (4)企业无较好地社会资源,不能为发包方提供合理的资源共享,履约率取 0%。	安置项目部	本次价未及	
	合		3	施工现场出现紧急情况或召开紧急会议时,企业负责人 (主要领导)能否及时到现场协调处理或者参与相关会 议。评分标准如下: (1)施工现场出现紧急情况或召开紧急会议时,企业负 责人(主要领导)能够及时到现场协调处理或者参与相关 会议,履约率取100%; (2)施工现场出现紧急情况或召开紧急会议时,企业负 责人(主要领导)未能及时到现场协调处理或者参与相关 会议,履约率取0%。	安置明部	本次评价未涉及	
_				合计		78	66.8
見	约得分 夏约评 介等级			85.6 良好		20000000	
夏丝	的评价小组			· His Find PCAST DEPERT OF	11	*/	
打	分规则	对应 2、 据记 3、 4、 5、	並项目 履约 平价日 实得 履约	考评时可根据项目进行的阶段,选择需要参与考评的内容。目的"满分分值"计入"应得分"(每次考评的应得分不一定表现由高到低划分为100%、80%、60%、30%、0%等5个履约是内容及承包人的实际履约状况给出履约率。	定为满分率,评分 率,评分 当履约	〉)。 ↑时,履约 得分大于或	评价人员根
		小	F 80	秀: 当履约得分大于或等于 80 分,小于 90 分时为良好;当/分时为中等: 当履约得分大于或等于 60 分,小于 70 分时为合格。			

1



## 3 海吉星农产品物流园1号楼(百县千乡物流楼)室外配套工程



## 中标通知书

标段编号: 4403922023111000100101Y

标段名称:海吉星农产品物流园1号楼 (百县千乡物流楼)室 外配套工程

建设单位: 深圳市农产品集团股份有限公司龙岗分公司

招标方式: 公开招标

中标单位: 深圳市中鹏建设集团有限公司

中标价: 228.794835万元

中标工期: 120天

项目经理(总监): 陈绍波

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章):

招标人(盖章):

法定代表人或其委托代理人

(公学武美養)。

日期: 2024-03-21

查验码: 2928726259786351 查验网址: https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc



工程编号:	4403922023111000100101Y
合同编号:	

## 深圳市建设工程

## 施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称:海吉星农产品物流园1号楼(百县千乡物流楼)室

外配套工程

工程地点: 深圳市龙岗区平湖街道白泥坑社区丹农路1号

发 包 人: 深圳市农产品集团股份有限公司龙岗分公司

承 包 人: 深圳市中鹏建设集团有限公司

2015 年版



## 第一部分 协议书

发包人(全称):	深圳市农产品集团股份有限公司龙岗分公司
承包人(全称):	深圳市中鹏建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

## 一、工程概况

工程名称: 海吉星农产品物流园1号楼(百县千乡物流楼)室外配套工程

工程地点:深圳市龙岗区平湖街道白泥坑社区丹农路1号

核准(备案)证编号: \_/\_

工程规模及特征:工程场地位于深圳龙岗区平湖街道白泥坑社区海吉星农产品物流园西侧,主体建筑海吉星农产品物流园1号楼(百县千乡物流楼)建筑面积为111477.84㎡,占地面积5854.96㎡,地上32层,地下3层,建筑高度99.9㎡,本项目施工范围包含1号楼首层室外及二层裙楼平台等室外公共区域共计约8837.4㎡。

资金来源: 财政投入 /\_%; 国有资本 100 %; 集体资本 /\_%; 民营资本 /\_%; 外商投资 \_/\_%; 混合经济 /\_%; 其他 \_/\_%。

## 二、工程承包范围:

工作内容包括但不限于:海吉星农产品物流园 1 号楼(百县千乡物流楼)室外配套工程所有工作,主要包括场地清理及外运、成品止车柱、道路、广场及二层平台的地面石材铺贴等。具体内容以施工图及工程量清单为准,且不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的可能遗漏的工作。

## 1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (在□内打 √, 并填写相应的工程量)

□ 七通一平工程	万平方米	□电信管道工程	米
□挡墙护坡工程 长: 米	米; 宽: 米; 高:	□电力管道工程	米
□ 软基处理工程	万平方米	□污水处理厂及配套工程 /d	立方米
□水厂及配套工程	立方米/d	□污泥处理厂及配套工程 /d	立方米



	□泵站	工程	平方			
□给水管道工程 米	米					
		工程 长: 米	宽: 米高:			
☑ 道路工程 长: 米 宽: オ	*					
	□道路	改造工程 长:	术 宽:			
□桥梁工程 座	*					
□排水箱涵工程 长: 米 宽:		97 of 7 to	ىد			
米	□路灯	照明工程	座			
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化	工程 材	Ę			
□交通安全设施工程 米	□燃气	工程 米	Ę			
□共它:						
. 房屋建筑及配套专业工程: (	在□内打√,并填	写相应的工程量	<u>t</u> )			
□地基与基础工程 (□基础 □	基坑支护 □边坡	□土方 □其				
它);						
□主体结构工程 (□钢筋混凝	土 □钢结构 □钢管	混凝土 □型钢沿	・ ・			
它);						
□建筑装饰装修工程 (□门窗	「 □幕墙: 平力	5米 □其它	);			
□通风与空调 (□通风 □						
□建筑给水排水及供暖 (□室	内给、排水系统 🗌	室外给、排水管网	1 □共			
它);						
□建筑电气工程 (□室外电气	□电气照明	□其它 );				
□智能建筑 (□综合	布线系统 □信息网	络系统 □其	Ė);			
□屋面及防水工程 □建筑节能 □消防工程						
☑ 室外工程 ( ☑ 室外设施	<u> </u>	□附属建筑_				
☑ 室外环境		)。				
□燃气工程 (户数:	;_ 庭院管:	米)				
	打./ 并值写相应	的丁程量)				
一八本师本廖上任: (在口內	11 4 , 万水一加应	H 1 1 1				
□消防工程 □门窗	□防水工程		□建筑节能			



□建筑给排水及供暖(□室内给、排水系统 □其它);
□智能建筑 (□综合布线系统 □信息网络系统 □其它);
□装饰装修 (□抹灰 □涂饰 □饰面板 (砖) □吊顶 □其它)
□其它:
1. 其他工程
/
三、合同工期
计划开工日期: 暂定 2024年
<b>能)</b> ;
计划竣工日期: 暂定 2024年 7月 20.日;
合同工期总日历天数
招标工期总日历天数/天。
定额工期总日历天数/天。
合同工期对比定额工期的压缩比例为/% (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。
四、质量标准
本工程质量标准:合格
五、签约合同价
人民币(大写) <u>贰佰贰拾捌万柒仟玖佰肆拾捌元叁角伍分</u> (¥ <u>2287948.35</u> 元
其中:
(1)安全文明施工费:
人民币(大写) <u>陆万玖仟肆佰玖拾肆元零叁分</u> (¥ <u>69494.03</u> 元);
(2)材料和工程设备暂估价金额:
人民币 (大写) _/_ (¥_/_元);
(3)专业工程暂估价金额:
人民币 (大写)/ (¥/_元);
⑷暂列金额:
人民币(大写) <u>壹拾肆万壹仟捌佰贰拾贰元肆角玖分</u> (¥ <u>141822.49</u> 元)。
六、工人工资专用账户信息 
工人工资款支付专用账户名称:/
工人工资款支付专用账户开户银行:/



工人工资款支付专用账户号: \_\_\_\_\_/

## 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致:

- (1)本合同签订后双方新签订的补充协议:
- (2)本合同第一部分的协议书;
- (3)中标通知书及其附件:
- (4)本合同第四部分的补充条款;
- (5)本合同第三部分的专用条款;
- (6)本合同第二部分的通用条款;
- (7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定;
- (8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的 对有关问题的补充资料和澄清文件等);
  - (9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件;
  - 00)图纸和技术规格书;
  - (11)已标价工程量清单:
- (2)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面 文件及组成合同的其他文件。

## 八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同"通用条款"中赋予它们的定义相同。

## 九、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项, 并履行本合同所约定的全部义务。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。
- 3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离 的协议。

## 十、合同订立与生效

订立地点: \_深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路1号



发包人和承包人约定本合同自<u>双方法定代表人或其委托代理人签字盖章</u>后成立。 本合同一式<u>捌</u>份,均具有同等法律效力,发包人执<u>肆</u>份,承包人执<u>肆</u>份。

发包人: (公章) 深圳市农产品集团股份有限公司龙岗分公司	<b>承包人:</b> (公章) 深圳市中鹏建设集团 有限公司
法定代表人或其委托代理人:	法定代表人或其委托代理人:
(签字)	7 (签字)
组织机构代码:	组织机构代码:_
91440300052767350E	914403007771941078
地址: _深圳市龙岗区平湖街道白泥	地址: 深圳市南山区粤海街道高新
坑社区海吉星农产品物流园 5 栋 4 楼	区社区科技南八路 8 号工勘大厦 5G
邮政编码:518100_	邮政编码: _518000_
法定代表人:董俊歆	法定代表人:陈骏
委托代理人:	委托代理人:
电话:/	电话: _0755-89556699
传真:/	传真:/
电子信箱:/	电子信箱: 814117947@qq.com
开户银行:/	开户银行: _中国建设银行股份有限 公司深圳景苑支行_
账号:/	账号: _44201581500052504471



市政竣•通-11

市政基础设施工程

## 建设工程竣工验收报告

工程名称: ——	「星农产品物流园1号楼(百县干乡物流楼)室 外配套工程 外配套工程
建设单位(公章	深圳市农产品集团股份有限公司龙岗分 ): 公司
竣工验收日期:	my ED By
发出日期:	年 月 日



市政基础设施工程

		市政基础设	设施工程	
I	程名称	海吉星农产品物流园1号楼(百县千 乡物流楼)室外配套工程	工程地点	深圳龙岗区平湖街道白泥坑社 区海吉星农产品物流园西侧
工程規4、道路4	莫(建筑面积 乔梁长度等)		工程造价 (万元)	228. 794835
	构类型	/	开工日期	2024年4月22日
施工	许可证号	/	竣工日期	2024年7月31日
监	督单位	/	监督登记号	/
建	设单位	深圳市农产品集团股份有限公司龙岗 分公司	总施工单位	深圳市中鹏建设集团有限公司
勘	察单位	/	施工单位(土建)	深圳市中鹏建设集团有限公司
设	计单位	广东新长安建筑设计院有限公司	施工单位(设备安装)	深圳市中鹏建设集团有限公司
IV-	7H 26 /2-	<b>建油工和水油大明</b> 八日	<b>工和标题卷序</b>	/
Hi	理单位	清鸿工程咨询有限公司	工程检测单位	/
# (4>-	那么办从是	/	** (L. )。 (W. 60 74 A. ()。	/
共他土	要参建单位	/	其他主要参建单位	/
		专项验收	(情况	
专项	验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
		2024年7月31日	市政竣-通10	合格
単位 工程	(子单位) 质量竣工 收记录	/	/	/
311	N ICK	/	/	/
	分部工程质 量验收记录	2024年7月31日	市政验-通18	合格
	分项工程质 量验收记录	2024年7月31日	市政验-通17	台档
法律法 规规定 的其他	/	/	/	/
验收文 件	/	/	. /	/
	/	/	/	/
	/	/	/	/
		附有关证明	明文件	
工程	竣工报告			
工程原	质量保修书			
		8		



市政基础设施工程 工程 完成 情况 工程已按设计图纸及合同约定完成 工程质量符合设计、施工及验收规范要求、验收合格 土建 工程量况 设备 安装 工程质量符合设计、施工及验收规范要求, 验收合格 工未到用能部范程达使功的位围( 无 建设单位 监理单位 (公章) 项目负责。 总监理工程师: (执业资格证章) 项目负责人: 参 加 验 日 收 单 分包单位 位 意 见 (公章) (公章) (公章) 项目负责人 项目负责人: (执业资格证章) (执业资格证章 项目负责人: (执业资格证章) 年 月 日 年 月 日 日



## 建设工程承包商单项工程履约评价报告书

评价	形式 □ 单项工程定期履约评价 ☑ 单项工程最终履约评价								
	単位 単位)	深圳市农产品集团股份有限公司龙 岗分公司			平价期限	2024年4月22日至2024年7月2			2024年7月20日
	包 商 対象)	深圳市中鹏建设组	集团有限公司	承	包商类别	□勘察 □ · 咨询		-	□监理 □造价 型□审图机构
承 包 商 资质等级		市政公用工程施工总承包 叁级 建筑工程施工总承包 叁级 建筑装修装饰工程专业承包 贰级 地基基础工程专业承包 壹级 环保工程专业承包 叁级			包商地址	深圳市南山区粤海街道高新区社区科技 路 8 号工勘大厦 5F			
法定任	人表升	陈骏 电话	0755-23815555	项	目负责人	陈绍波		电话	0755-23815555
工程	名称	海吉星农产品物流园 乡物流楼)室外		肂	色范围				运、成品止车柱、道 的地面石材铺贴等。
工程	地点	深圳市龙岗区平湖街 丹农路1		工	程合同价		2	287948.	35 元
合同开	工日期	2024年4月22日	合同竣工日期	月	2024年	7月20日 合同工		司工期	90 (天)
实际开	工日期	2024年4月22日	实际竣工日期	月	22024年	F7月20日 实际工期		实际工期 90 (天)	
			履约评价分平	页内名	字及得分情	况	•		
序号		3	分项内容		1	i M	1	导分	总得分
1			机构人员配备		T. Miles	根河		13	
2			技术经济实力		THI I		1	13	
3			施工过程管理	38 92					97.
4			进度控制		A !	1		0	
5			配合与服务			THE REAL PROPERTY.	1	七程	体 %
6			资金支付	监理了	1	-11	Hur	6	Tart
监理单位	监理单位意见(适用于施工履约评价)。 建州号41010002 有效则2025.07.05 监理单位《公章》: 上海中间,日								
建设单位	立对承包商	高履约的总体评价:	The	zto	12	建设单位集	71 100		11月18日
评价等	评价等级 ☑ 良好(85分≤总分) □ 合格(60分≤总分≤84分) □ 不合格(总分<59分)								
承包商	所 (评价为	付象) 签认或拒签说明				在的分别	A A		*
备注	1. 建设单位应如实填写本《报告书》,对其评价结果负责。 2. 建设单位应将本《报告书》告知评价对象,并由评价对象签认。评价对象拒绝签认的,应在本《报告书》上注明情况。 3. 建设单位在申报履约评价结果的同时上传本《报告书》。								



## 一、投标人基本情况

## 企业资信情况一览表

企业名称		建设集团有 公司	企业曾用名(如有	深圳市百路达建设工程 有限公司			
统一社会信用代 码	914403007	771941078	企业类型	有限责任公司			
法定代表人	陈	骏	 	主     林强发,股份占比: 66.47%			
主项资质		程施工总承 二级	要)	林卓楠,股份占比: 33.53%			
专业技术人员规模	工程_专业 8 人; 5、_造(	27 人,涉及专业包括: 1、 <u>市政公用工程</u> 专业9人;2、_ 1 专业8人;3、 <u>公路工程</u> 专业2人;4、 <u>水利水电工程</u> 专 5、_造价_专业4人;6、_注册监理工程师房屋建筑工程_专 7 注册监理工程师市政公用工程_专业1人(按全国建筑市场 3 平台填写)					
		纳利	兇额 (万元)	营业收入 (万元)			
	2022 年	(保留	小数点后2位)	(保留小数点后2位)			
财务状况(万元)	2023 年	(	93. 83	6093. 20			
	2024年	(	67. 41	3467. 16			
	小计:	1	23.60	6519. 25			
	合计:	2	84. 86	16079.62			
	1	项目名称:瑞新路项目施工总承包 合同金额: 1200.67429万元 竣工验收时间: 2024年10月28日 履约评价:良好					
近3年同类工程业 绩表(上限3项)	2	项目名称:科雅路(原名:中国电子长城科技园地块城市更新单元规划二路)项目施工总承包合同金额:568.445894万元竣工验收时间:2025年03月05日履约评价:良好					
	3	项目名称:海吉星农产品物流园 1 号楼(百县千乡物流楼)室外督套工程合同金额: 228.794835 万元竣工验收时间: XX 年 XX 月 XX 日履约评价:良好(最高评价等级)					
拟派项目经理情 况	资历	度约评价: 良好 (最高评价等级) 姓名: 赵伟群 年龄: 39 工作年限: 16 学历: 本科					



		注册专业: 市政
		职称: 市政工程助理工程师
		12 个月社保: ✓ 有 凶无
		项目名称:瑞新路项目施工总承包
		合同金额: 1200.67429万元
		竣工验收时间: 2024 年 10 月 28 日
		在该业绩担任岗位:项目经理
		在该业绩任职时间: 2023 年 11 月-2024 年 11 月
		项目名称:遂溪县黄略镇乡村振兴城乡融合发展项目(第一期)
	より 左回来	合同金额: 925.211435万元
	近3年同类   工程业绩	竣工验收时间: 2022 年 09 月 25 日
	工性业绩   (上限3項)	在该业绩担任岗位:项目经理
	【工限3坝/	在该业绩任职时间: 2022 年 05 月-2022 年 9 月
		项目名称:深圳宝安 25 区三期 A 项目地下通道及地上连廊燃气迁改
		工程
		合同金额: 102.22118 万元
		竣工验收时间: 2022 年 12 月 02 日
		在该业绩担任岗位:项目负责人
		在该业绩任职时间: 2022 年 11 月-2022 年 12 月
	共计 14 人,	其中:
		团队成员是否都提供 12 个月社保证明: 🗖 是; 🗵 否,XX
拟投入项目团队	人无社保证	明
人员情况		
		师师_4_人,注册造价师_1_人(投标人按执业资格证书类
	別统计)	
	 3. 高级职称	2人、中级职称5人



## 营业执照



国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制



## 资质证书





## 建筑业企业资质证书

证书编号: D244037396

企 业 名 称:深圳市中鹏建设集团有限公司

统一社会信用代码: 914403007771941078

法 定 代 表 人: 陈骏

注 册 地 址:深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路59号深茂商业中心22A

有 效

期:至2028年12月22日

(请扫码查看各项资质有效期)

资 质 等

级: 建筑装修装饰工程专业承包一级 市政公用工程施工总承包二级

环保工程专业承包一级 地基基础工程专业承包一级 建筑工程施工总承包二级

\*\*\*\*



先关注广东省住房和城乡建设厅微 信公众号,进入"粤建办事"扫码 直验

发证机关:

发证日期: 20

\_\_\_\_\_\_\_





## 安全生产许可证



统一社会信用代码: 914403007771941078

## 安全生产许可证



编号: (粤) JZ安许证字[2023]007850

企业名称:深圳市中鹏建设集团有限公司

法定代表人: 陈骏

单 位 地 址:深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路59号深茂商业中心22A

经济类型:有限责任公司

许 可 范 围:建筑施工

**有 效 期:** 2025年09月12日 **至** 2026年05月17日

发证机关:广

发证日期: 202

023、年09月19日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制





Q <u>企业信用信息</u> | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号





## 

**统一社会信用代码**: 914403007771941078

注册号:

法定代表人: 陈骏

登记机关: 深圳市市场监督管理局 成立日期: 2005年07月27日

信息分享

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息 列入严重违法失信名单(黑名单)信息

公告信息

#### ■营业执照信息

· 统一社会信用代码: 914403007771941078

· 注册号 :

・ 类型: 有限责任公司 · 注册资本: 5100.000000万人民币 · 登记机关: 深圳市市场监督管理局

·住所: 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路59号深茂商业中心22A

· 企业名称: 深圳市中鵬建设集团有限公司

· 成立日期: 2005年07月27日 · 核准日期: 2025年09月02日

・法定代表人: 陈骏

· 登记状态: 存续 ( 在营、开业、在册 )

・ 经营范围: 房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、市政公用工程、水利水电工程、地基及基础工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程、土石方工程、管道工程、 建筑幕墙工程的设计与施工、消防设施工程的设计与施工、园林绿化工程的设计与施工(以上项目均需取得建设主管部门的资质证书,方可经营);投资兴办实业(具体项 目另行申报);花卉、盆景、苗木、机械设备的租赁;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。

提示:根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则,按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求,国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公 示内容作相应调整,详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

#### ■营业期限信息

· 营业期限自: 2005年07月27日

· **营业期限至**: 5000年01月01日

## ■股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	林卓楠	自然人股东	非公示项	非公示项	
2	林强发	自然人股东	非公示项	非公示项	

共 查询到 2 条记录 共 1 页

首页 4上一页 1 下一页 \* 末页

( 1 2 ) 前往 1 页



## 全国建筑市场监管公共平台截图



企业资质资格	注册人员	工程项目	业绩技术指标	不良行为	良好行为	黑名单记录	失信联合惩戒记录	变更记录	
序号	姓名	身份	分证号		注册类别		注册号(执业印章号)		注册专业
1	黄少俊	4405821	98****37	二级	注册造价工程师		B21244400014350		土建
2	陈绍波	4405821	98****34	二级	注册造价工程师		B21244400014494		土建
3	覃伟	4101051	97*****5 <b>X</b>	一级	注册造价工程师		B11124400003831		土建
4	彭先杰	4306231	98****58	一级	注册造价工程师		B11234400021846		土建
5	黄少俊	4405821	98****37	=	级注册建造师		粵2442011201304623		建筑工程
6	黄惠民	4414211	98****22	=	级注册建造师		粵2442014201601229		建筑工程
7	黄惠民	4414211	98****22	=	级注册建造师		粵2442014201601229		水利水电工程
8	段雪娇	2205811	98*****65	=	级注册建造师		粵2442015201504619		市政公用工程
9	赵伟群	4405821	98*****90	=	级注册建造师		粵2442020202105270		市政公用工程
10	陈绍波	4405821	98*****34	=	级注册建造师		粵2442020202112389		建筑工程
11	陈绍波	4405821	98*****34	=	级注册建造师		粵2442020202112389		市政公用工程
12	陈绍波	4405821	98*****34	Ξ	级注册建造师		粵2442020202112389		水利水电工程
13	周耿金	4405821	99*****10	=	级注册建造师		粵2442020202112494		建筑工程
14	李少炯	4405821	98*****51	=	级注册建造师		粵2442020202323430		建筑工程
15	李少炯	4405821	98*****51	=	级注册建造师		粵2442020202323430		市政公用工程

共27条





首页 〉 企业数据 〉 企业详情 〉 手机查看 副

ax / ILHXM / ILH	F1 (19)			<b>于</b> 机 <b>兰有</b> ■
深圳市中鹏建	设集团有限公司			广东省·深圳市
统一社会信用代码	914403007771941078	企业法定代表人	陈骏	♣ 深圳市野生动物园
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市	
企业经营地址	深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路59号深茂商业中心	探川市		

企业资质资格	注册人员	工程项目	业绩技术指标	不良行为	良好行为	黑名单记录	失信联合惩戒记录	变更记录
序号	姓名	身份	分证号		注册类别		注册号(执业印章号)	注册专业
16	彭先杰	4306231	198*****58	-	-级注册建造师		粵1442012201321311	公路工程
17	彭先杰	4306231	198*****58	-	級注册建造师		粵1442012201321311	建筑工程
18	彭先杰	4306231	198*****58	-	一级注册建造师		粵1442012201321311	市政公用工程
19	覃伟	4101051	.97*****5X	-	级注册建造师		粵1442013201527544	建筑工程
20	张杰锋	4105221	198*****38	-	-級注册建造师		粵1442015201633391	建筑工程
21	张杰锋	4105221	198*****38	-	一级注册建造师		粵1442015201633391	市政公用工程
22	黄惠民	4414211	198*****22	-	級注册建造师		粵1442015201637279	公路工程
23	<b> </b>	4414211	198*****22	-	-级注册建造师		粵1442015201637279	市政公用工程
24	黄少俊	4405821	198*****37	-	-级注册建造师		粵1442019202100292	市政公用工程
25	周耿金	4405821	199*****10	-	級注册建造师		粵1442023202404606	市政公用工程
26	黄少俊	4405821	198*****37	ì	注册监理工程师		44038008	房屋建筑工程
27	黄少俊	4405821	198*****37	Ì	注册监理工程师		44038008	市政公用工程

共 27 条

〈 1 2 〉 前往 2 页



## 投标人近三年(2022-2024)的纳税证明材料及财务报告 2022 年纳税证明

## 纳税证明

深税纳证〔2023〕341683号

深圳市中鹏建设集团有限公司(统一社会信用代码:914403007771941078) 在2022年1月1日至2022年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

## 一、已缴税费情况:

单位:元

<b>、 山秋花风雨</b>	Du:		平位: 九			
序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费			
1	城市维护建设税	建设税 43,004.23				
2	企业所得税	217,382.03	0			
3	印花税	6,332.96	0			
4	教育费附加	18,430.39	0			
5	增值税	614,346	0			
6	地方教育附加	12,286.93	0			
7	残疾人就业保障金	18,557.05	0			
	合 计	930, 339. 59	0			
	其中,自缴税款	881,065.22				

以上自缴税费, 按所属期统计如下: 2021年109,884.19元,2022年820,455.4元。

## 二、已退税费情况

- (一) 出口货物增值税"免抵"税额调库0元(零圆整),未包含在上表的"自缴税费"中。
- (二)除出口退税以外的各类退税费0元(零圆整),已在上表的"自缴税费"中扣减。

## 三、欠缴税费情况

截至2023年3月21日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: shenzhen.chinatax.gov.cn 咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522303210533194464





## 2023 年纳税证明

## 纳税证明

深税纳证〔2024〕128501号

深圳市中鹏建设集团有限公司(统一社会信用代码:914403007771941078) 在2023年1月1日至2023年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

一、已缴税费情况

单位:元

、 <b>山郊</b> 花英语	06.		平世. 儿
序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费
1	城市维护建设税	33,033.06	0
2	企业所得税	119,873.02	0
3	印花税	779.67	0
4	教育费附加	14,089.01	0
5	增值税	471,900.99	0
6	地方教育附加	9,392.66	0
7	残疾人就业保障金	17,655.49	0
	合 计	666,723.9	0
	其中,自缴税款	625,586.74	

以上自缴税费,按所属期统计如下: 2022年205,430.49元,2023年461,293.41元。

#### 二、已退税费情况

- (一) 出口货物增值税"免抵"税额调库0元(零圆整),未包含在上表的"自缴税费"中。
- (二)除出口退税以外的各类退税费0元(零圆整),已在上表的"自缴税费"中扣减。

## 三、欠缴税费情况

截至2024年1月22日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: shenzhen.chinatax.gov.cn 咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522401223404320507





## 2024 年纳税证明

## 纳税证明

深税纳证〔2025〕508051号

深圳市中鹏建设集团有限公司(统一社会信用代码 914403007771941078) 在2024年1月1日至2024年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

## 一、已缴税费情况:

单位:元

序号	税种	自缴税费	代扣(收)代缴税费
1	城市维护建设税	53,055.71	0
2	企业所得税	15,073.27	0
3	印花税	16,592.82	0
4	教育费附加	22,738.15	0
5	增值税	1,075,818.27	0
6	地方教育附加	15,158.76	0
7	残疾人就业保障金	17,455.14	0
8	车辆购置税	12,026.55	0
9	环境保护税	777.05	0
	合 计	1,228,695.72	0
	其中, 自缴税款	1,173,343.67	

以上自缴税费,按所属期统计如下: 2023年98,404.26元,2024年1,130,291.46元。

## 二、已退税费情况

- (一) 出口货物增值税"免抵"税额调库0元(零圆整),未包含在上表的"自缴税费"中。
- (二)除出口退税以外的各类退税费31,619.14元(叁万壹仟陆佰壹拾玖圆壹角肆分),已在上表的"自缴税费"中扣减。

## 三、欠缴税费情况

截至2025年4月29日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: shenzhen.chinatax.gov.cn 咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522504295248351675





## 2022 年财务报告

## 深圳众为会计师事务所

 ShenZhen
 ZhongWei
 Certified
 Public
 Accountants

 地址:
 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座1512

 电话:
 (0755) 83977779
 传真: 0755-22650125

## 深圳市中鹏建设集团有限公司 审 **计报告** 2022年度

录 显	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审会计报表	
1、资产负债表	3
2、利润表	4
3、所有者权益增减变动表	5
4、现金流量表	6
三、会计报表附注	7-13
四、会计师事务所执业许可证及营业执照复印件	







\* 机密 \*

## 审计报告

深众为审字[2023]第228号

深圳市中鹏建设集团有限公司:

#### 一、审计意见

我们审计了深圳市中鹏建设集团有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2022年12 月31日的资产负债表,2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

#### 三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实 现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
  - (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。





- (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通 我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



2023年4月25日





有限公资产负债表

項目	行次	順来数 ⋖	年初数 :	项目	行次	期末数	年初数
流动资产:	1	1992	100	流动负债:	34		
货币资金	2	4,126,689.747	111112,009.82	短期借款	35		
交易性金融资产	3	The state of the s	THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	交易性金融负债	36		
应收票据	4			应付票据	37		
应收账款	5	41,521,742.61	32,231,383.59	应付账款	38	19,056,188.84	14,978,448.09
预付款项	6	25,996,132.72	8,910,935.98	预收款项	39	7,771,335.65	
应收利息	7			应付职工薪酬	40	229,460.00	234,710.0
应收股利	8			应交税费	41	187,775.00	91,130.5
其他应收款	9	56,251,734.32	47,111,264.43	应付利息	42		
存货	10			应付股利	43		
一年內到期的非流动资产	11			其他应付款	44	43,446,546.97	20,903,029.82
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	45		
流动资产合计	13	127,896,299.39	90,065,593.82	其他流动负债	46		
非流动资产	14			流动负债合计	47	70,691,306.46	36,207,318.4
可供出售金融资产	15			非流动负债:	48		
持有至到期投资	16			长期借款	49		
长期应收款	17			应付債券	50		
长期股权投资	18			长期应付款	51		
投资性房地产	,19			专项应付款	52		
固定资产	20	2,181,683.76	4,742,377.92	预计负债	53		
在建工程	21			遊延所得税负债	54		
工程物资	22	-		其他非流动负债	55		
固定资产清理	23			非流动负债合计	56	0.00	0.0
生产性生物资产	24			负债合计	57	70,691,306.46	36,207,318.4
油气资产	25			所有者权益(或股东权益)	58		
无形资产	26			实收资本 (或股本)	59	51,000,000.00	51,000,000.0
开发支出	27			资本公积	60		
商誉	28			减: 库存股	61		
长期待掉费用	29			盈余公积	62		
递延所得税资产	30			未分配利润	63	8,386,676.69	7,600,653.2
其他非流动资产	31			所有者权益(或股东权益)合	64	59,386,676.69	58,600,653.2
非流动资产合计	32	2,181,683.76	4,742,377.92		65		
资产总计	33	130,077,983.15	94,807,971.74	负债及所有省权益(或股东权益)总计	66	130,077,983.15	94,807,971.7





编制单	个11 行 单位:深圳東東鵬建發集团有限公司	闰表	2022年度	单位: 人民币元
	项目	附注	本年度	上年度
-,	营业收入	附注13	60,932,046.33	31,990,142.69
	减: 营业成本	附注13	57,892,060.04	28,922,701.11
	营业税金及附加		358,898.12	282,656.48
	销售费用			
	管理费用		1,858,547.13	2,050,129.40
	财务费用		-19,267.90	-9,293.71
	资产减值损失			
	加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)			
	投资收益(损失以"-"号填列)			
	其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、	营业利润(亏损以"-"号填列)		841,808.94	743,949.41
	加: 营业外收入		206,414.42	103,075.47
	减:营业外支出		192.16	130,445.68
	其中: 非流动资产处置损失			
三、	利润总额		1,048,031.20	716,579.20
	减: 所得税费用		262,007.80	179,144.80
	净利润		786,023.40	537,434.40



(一)基本每股收益 (二)稀释每股收益



# 所有者权益变动表

<b>缩刨单倒,深起市中赐强设案图袖既公</b> 司					2022年度						_	单位: 人民币元
司				木年金额						木年金额		
	实收资本 (或股本)	资本公积	减. 存股 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库 存股	蓝余公积	未分配利润	所有者权 禁合计
一、上作年末余额 。5%	51,000,000.00	,			7,600,653.29	58,600,653.29	51,000,000.00				7,063,218.89	58.063,218.89
加: 条计数策变更												
前期整構更從						,						
二、木年年初余额	51,000,000.00				7,600,653.29	58,600,653.29 51,000,000.00	51,000,000.00				7,063,218.89	58.063.218.89
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		,	,		786,023.40	786,023.40	-		,		537,434.40	537,434,40
(一) (中) (中)					786,023.40	786,023.40					537,434.40	537,434,40
(二)直接计入所有者权益的利得和损失									,			
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额												
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响												
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响												
4. 其他												
(三)所有者投入和减少资本	•		7						,			
1. 所有者投入资本												
2. 股份支付人所有者权益的金额												,
3. 其他												
(四)利润分配			,				,	,	,			
1. 提取盈余公积												,
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(五)所有者权益内部结转	,					,				,		
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积特增资本(或股本)												,
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
四、木年年末余額	51,000,000.00				8,386,676.69	59,386,676.69 51,000,000.00	51,000,000.00		,	٠	7,600,653,29	58,600,653,29





现金流	流量表		
编制单位: 深圳市中肠建设集团有限公司	2022年度		单位: 人民币元
河里河	附注	本年数	上年数
1751	M114T	4十以	工十双
一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供资名收到的现金		64,394,189.34	51,804,573.77
收到的税费返进过温			
收到的其他与经营活动有关的现金		22.774,692.62	3,742,460.34
现金流入小计		87,168,881.96	55,547,034.11
购买商品、接受劳务支付的现金		70,754,314.59	25,139,129.00
支付给职工以及为职工支付的现金		3,074,878.28	2,960,129.46
支付的各项税费		1,645,033.28	1,121,185.24
支付的其他与经营活动有关的现金		9,379,975.89	26,613,562.58
现金流出小计		84,854,202.04	55,834,006.28
经营活动产生的现金流量净额		2,314,679.92	-286,972.17
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净等	ñ		
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2		2,110,353.98
投资支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		-	2,110,353.98
投资活动产生的现金流量净额		-	-2,110,353.98
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
現金流入小计		-	-
偿还债务所支付的现金	-		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计			-
筹资活动产生的现金流量净额	-		
四、汇率变动对现金的影响额	-		
	-	2,314,679,92	-2,397,326,15
五、现金与现金等价物净增加额 加:年初现金及现金等价物余额		2,314,679.92 1,812,009.82	-2,397,326.15 4,209,335.97





# 深圳市中鹏建设集团有限公司 财务报表附注

## 2022年度

金额单位: 人民币元

#### 附注 1 公司基本情况

本公司经深圳市市场监督管理局批准,于2005年07月27日成立,公司的统一社会信用代码为:914403007771941078。公司经营期限为永续经营,法定代表人:林卓楠,地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号工勘大厦5G,目前认缴注册资本、实收资本均为人民币5,100万元。

经营范围包括:房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、市政公用工程、水利水电工程、地基及基础工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程、土石方工程、管道工程、建筑幕墙工程的设计与施工、消防设施工程的设计与施工、园林绿化工程的设计与施工(以上项目均需取得建设主管部门的资质证书,方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);花卉、盆景、苗木、机械设备的租赁;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。

#### 附注 2 重要会计政策

(1) 会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

(2) 会计期间

会计期间以公历年度即每年自1月1日至12月31日为一个会计期间。

(3) 货币计量

本公司以为人民币为记账本位币。

(4) 记账基础与计价原则

公司会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。

(5) 外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务,按固定汇率折合人民币记账。年末各货币性资产和负债项目的外币余额按中国 人民银行公布的年末市场汇率进行调整,汇兑损益计入当期损益;属筹建期间的,计入长期待摊费用;与购建固定 资产有关的借款产生的汇兑损益,计入固定资产成本。

#### (6) 坏账处理与准备

本公司及其子公司对于因债务人破产或死亡,以其破产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行清偿义务,而且有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

坏账损失采用直接核销法核算。

(7) 存货计价及跌价准备

a.存货包括在途物资、 原材料、 包装物、 委托加工材料、 在产品、 产成品、 发出商品、 库存商品、 低值易耗品等。

b.各类存货按实际成本计价; 领用和发出按进行核算。

c.各类存货盘盈、盘亏、报废, 经公司管理当局批准后结转至管理费用处理。

d.存货的可变现净值为其预计销售的现金流量减去在销售过程中可能发生的销售费用和相关税费,以及为达到预定可销售状态还可能发生的加工成本等相关支出。

(8) 金融资产和金融负债的核算



金融资产和金融负债,交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。按照取得时公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益,企业持有期间取得的利息或现金股利,确认为投资收益,资产负债表日,企业将其公允价值变动计入当期损益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

#### (9) 长期股权投资

a.长期股权投资计价,以支付现金取得的长期股权投资,应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用,税金及其他必要支出。

b.采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益;采用权益法核算的,在期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值。

#### (10) 固定资产计价、折旧方法及减值准备

a.固定资产确认标准。固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营主要设备的,单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产:

b.固定资产计价,固定资产按取得时的成本作为入账价值。

c.固定资产折旧方法。固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值扣除已计提的固定资产减值准备后的余额和预计的使用年限扣除残值(固定资产残值率为10%)制定其折旧率,具体见为下表:

#### 固定资产类别及折旧率

固定资产资产类别	预计使用年限	年折旧率	减值准备计提情况
房屋及建筑物	20年	4.50%	未发生
机器设备	10年	9.00%	未发生
运输设备	5年	18.00%	未发生
电子设备	3年	18.00%	未发生

d.固定资产的盘盈、盘亏、毁损和报废,经公司管理当局批准后,计入营业外收入或营业外支出。

## (11) 职工薪酬的核算

职工薪酬,企业为职工在职期间和离职后提供的全部货币性薪酬和非货币性福利,包括工资、福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等。企业因获得职工提供服务而给予职工的各种形式的报酬或对价,全部纳入职工薪酬的范围。

#### (12) 主营业务收入实现界定原则

a.商品销售的确认条件: 一是企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 二是企业既没有保留通常与 所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出商品实施控制; 三是与交易相关的经济利益能够流入企业; 四是相关 的收入和成本能够可靠地计量; 五是相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

b.劳务收入的确认条件: 一是劳务总收入和总成本能够可靠地计量; 二是与交易相关的经济利益能够流入企业; 三是劳务的完成程度能够可靠地确定。

c.建造合同收入的确认条件:一若建造合同的结果能够可靠地估计,企业应当根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用;二若建造合同的结果不能可靠地估计,应当区别情况处理:a.若合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认;b.若合同成本不可能收回的,不确认为收入。

d.让渡资产使用权收入(包括利息和使用费收入)的确认条件:一是与交易相关的经济利益能够流入企业;二是收入的金额能够可靠地计量。

### (13) 税费



税种	计税依据	_	适用税率%	备注	_
增值税	销售收入		9	甲供3%	
城建税	增值税		7		
教育费附加	增值税		3		
地方教育附加	增值税		2		
企业所得税	利润总额		25		
(14) 利润分配					
利润分配在会计期间终了后,经董事	会决定或股东会批准方案	进行,利润分配	记的顺序按会计制	度的规定依	次分配。
附注 3 货币资金					
项 目	期末余额	比例	期往	刃余额	比例
现金	14,330.63	0.35%	13,9	975.60	0.77%
银行存款	4,112,359.11	99.65%	1,798	3,034.22	99.239
货币资金合计	4,126,689.74	100.00%	1,812	2,009.82	100.00
WINE A shell-model					
附注 4 应收账款	#n-t- A 200	I I - feel	Airt A		11.64
项 目	期末余额	比例	-	刃余额	比例
一年以内	30,540,510.58	73.55%	32,23	1,383.59	100.00
一年以上 合 计	10,981,232.03	26.45%	22.22	1,383.59	100.00
大额往来客户列示:	41,321,742.01	100.00%	32,23	1,363.39	100.00
主要单位名称	All All	务内容		期末余额	
深圳市机场扩建工程T4航站区软基处理工程3		工程款 工程款		26,295,739.2	4
中交天津航道局有限公司		C程款		2,415,347.6	
中国建筑第二工程局有限公司		L程款		2,295,500.0	
深圳市宝安排水有限公司		<b>工程款</b>		2,261,955.4	
群安达建设集团有限公司		<b>工程款</b>		1,973,400.0	0
附注 5 预付款项	40-t- A 405	11. bol	iin i	4 47	11.64
<u>项 目</u> 一年以内	期末余额	比例		刃余额	比例
一年以內	19,386,220.15 6,609,912.57	74.57% 25.43%	8,910	),935.98	100.00
合 计	25,996,132.72	100.00%	8 010	),935.98	100.00
大额往来客户列示:	20,770,132.72	100.0070	0,710	,,,,,,,,,,,	100.00
主要单位名称	ИŁ	务内容		期末余额	
佛山市沃茂钢绞线有限公司		货款		3,280,625.9	8
湛江市宏基混凝土有限公司		货款		2,500,238.6	
湛江市方圆路桥工程有限公司		货款		2,216,279.0	
江西春满江电线电缆有限公司		货款		2,179,608.7	



附注 6 其他应收款

项 目	期末余额	比例	期初余额	比例
一年以内	13,660,853.3	1 24.29%	8,436,000.06	17.91%
一年以上	42,590,881.0	75.71%	38,675,264.37	82.09%
合 计	56,251,734.33	2 100.00%	47,111,264.43	100.00
大额往来客户列示:				
主要单位名称		业务内容	期末分	额
深圳市工勘岩土设计咨询有限公司		往来款	16,748,6	13.02
深圳市工勘检测技术有限公司		往来款	11,998,9	53.65
林强发		往来款	6,261,44	9.12
深圳市福田区林海正记家用电器商店		往来款	6,038,20	4.80
深圳市金鸿创投资发展有限公司		往来款	3,000,00	0.00
附注 7 固定资产及折旧				
项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机械设备	11,572,617.08			11,572,617.0
办公设备	64,869.00			64,869.0
运输设备	5,051,457.56			5,051,457.5
原值合计	16,688,943.64	-		16,688,943.6
项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机械设备	9,978,706.25	1,640,826.24		11,619,532.4
办公设备	64,869.00			64,869.0
运输设备	1,902,990.47	919,867.92		2,822,858.39
累计折旧合计	11,946,565.72	2,560,694.16	-	14,507,259.8
固定资产净值	4,742,377.92			2,181,683.76
附注 8 应付账款				
项 目	期末余额	比例	期初余额	比例
一年以内	9,756,498.31	51.20%	4,779,921.53	31.919
一年以上	9,299,690.53	48.80%	10,198,526.56	68.09%
合 计	19,056,188.84	100.00%	14,978,448.09	100.009
大额往来客户列示:				
主要单位名称		业务内容	期末余额	
<sup>-</sup> 东新可宇建设集团有限公司	· ·	货款	1,587,80	0.00
<b>采圳市荣发建筑劳务分包有限公司</b>		货款	1,500,00	
无锡市舜宏塑料制品有限公司		货款	1,138,30	6.00
<b>深圳市恒益源建材有限公司</b>		货款	651,336	.39



项 目	期末余额	比例						
一年以内	15,394.94	0.20%						
一年以上	7,755,940.71	99.80%						
合 计	7,771,335.65	100.00%						
大额往来客户列示:								
主要单位名称		业务内容	期末余额					
汕头市潮阳建筑工程总公司		工程款	7,053,986.04					
汕头市东海岸投资建设有限公司		工程款	498,	085.66				
开平市城市管理和综合执法局		工程款	169,	711.03				
附注 10 应付职工薪酬								
项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额				
工资	234,710.00	2,519,140.00	2,524,390.00	229,460.00				
社保		525,720.28	525,720.28					
住房公积金		24,768.00	24,768.00					
合 计	234,710.00	3,069,628.28	3,074,878.28	229,460.00				
附注 11 应交税费								
项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额				
增值税	7,717.45	1,333,911.61	1,236,956.72	104,672.34				
城市维护建设税	540.22	79,994.67	73,207.83	7,327.06				
教育费附加	231.52	35,157.28	32,248.63	3,140.17				
地方教育附加	154.35	23,438.17	21,499.07	2,093.45				
企业所得税	82,487.00	263,653.67	275,598.69	70,541.98				
印花税		5,522.34	5,522.34					
合 计	91,130.54	1,741,677.74	1,645,033.28	187,775.00				
附注 12 其他应付款								
项 目	期末余额	比例	期初余额	页 比例				
一年以内	33,097,382.28	76.18%	19,741,005					
一年以上	10,349,164.69	23.82%	1,162,023.	.99 5.56%				
合 计	43,446,546.97	100.00%	20,903,029	.82 100.00%				
大额往来客户列示:								
主要单位名称		业务内容	期末	末余额				
深圳市工勘基础工程有限公司		往来款	20,39	1,323.15				
湛江鼎顺建设工程有限公司		往来款	6,500	,000.00				
湛江轩泓建材有限公司		往来款	6,050	0,000.00				
深圳市工美装饰工程有限公司		往来款	3,500	0,000.00				
		往来款		5,171.17				



附注 13 实收资本

项目	出资比例	实际出资额					
	面页比例	注册资本 (人民币)	实收资本 (人民币)				
林卓楠	33.53%	17,100,000.00	17,100,000.00				
林强发	66.47%	33,900,000.00	33,900,000.00				
合 计	100.00%	51,000,000.00	51,000,000.00				

附注 14 营业收入及成本

项	B	本年数		上年数	Ų.
		收入	成本	收入	成本
主营业务		60,932,046.33	57,892,060.04	31,990,142.69	28,922,701.11
	合 计	60,932,046.33	57,892,060.04	31,990,142.69	28,922,701.11

# 附注 15 经营活动的现金流量情况

1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	786,023.40	537,434.40
加: 资产减值准备		
固定资产折旧	2,560,694.16	2,285,805.38
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形和其他长期资产损失(减:收益)		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失(减:收益)		
财务费用(利息支出)		
投资损失(减:收益)		
递延所得税资产减少 (减:增加)		
递延所得税负债增加 (减:减少)		
存货的减少(减:增加)		
经营性应收项目的减少(减:增加)	-35,516,025.65	-13,471,614.60
经营性应付项目的增加(减:减少)	34,483,988.01	10,361,402.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,314,679.92	-286,972.17
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	4,126,689.74	1,812,009.82
减: 现金的期初余额	1,812,009.82	4,209,335.97



加: 现金等价物的期末余额

减: 现金等价物的期初余额

现金及现金等价物增加额

2,314,679.92

-2,397,326.15

附注 14 或有事项

截至2022年12月31日,本公司无需要披露的重大或有事项。

附注 15 承诺事项

截止2022年12月31日,本公司不存在应披露的重大承诺事项。

附注 16 资产负债表日后事项

截止审计报告日,本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

附注 17 其他重要事项说明

截至2022年12月31日,本公司无其他应披露的事项。





国家企业信用信息公示系统阿址ittp://www.gsxt.gov.cn



0012435 证书序号:

哥 说 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 准予执行注册会计师法定业务的 部门依法审批,

《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 应当向财政部门申请换发 2

涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 出借、转让。 祖

田

应当向财 会计师事务所终止或执业许可注销的, **城部** | 交回《会计师事务所执业证书》



图 图 图 图 图 图 图 图 图

中华人民共和国财政部制

P D

三 1

更 务

深圳众为会计师事务所(普通合伙) 应 夏侯蹇[

₹

伙 #

41

世 刑

13

迦 年 附 東 44 弦

称:

名

深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道 17号求是大厦东座1512

普通合伙 式 坐 況

47470180 执业证书编号

深财会[2006]61号 批准执业文号

批准执业日期:

2006年10月18日 

AND THE PARTY OF T



# 2023 年财务报告

# 深圳众为会计师事务所

 ShenZhen
 ZhongWei
 Certified
 Public
 Accountants

 地址:
 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座1512

 电话:
 (0755) 83977779
 传真:
 0755-22650125

# 深圳市中鹏建设集团有限公司 审 **计 报 告** 2023年度

目 录	页 次
一、审计报告	1-2
二、已审会计报表	
1、资产负债表	3
2、利润表	4
3、所有者权益增减变动表	5
4、现金流量表	6
三、会计报表附注	7-13
四、会计师事务所执业许可证及营业执照复印件	







\* 机密\*

# 审计报告

深众为审字[2024]第224号

# 深圳市中鹏建设集团有限公司:

# 一、审计意见

我们审计了深圳市中鹏建设集团有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2023年12月31日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

# 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

# 三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

# 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具 包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
  - (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。





- (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。
- (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通 我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师:

中国注册会计师:

2024年4月7日







# 资产负债表

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	18	The same	资产	一负债表			
编制单位: 深圳市里			2	023年12月31日		16	位: 人民币(元)
项程的	行法	2111-2	年初數	項目	行次	期末数	年初数
流动资产。七	W	3		流动负债:	34		
货币资金 2	V2	7,353,225.72	4,126,689.74	短期借款	35		
交易性金融资产	3	40.0		交易性金融负债	36		
应收票据	4			应付票据	37		
应收账款	5	37,126,952.70	41,521,742.61	应付账款	38	26,656,859.49	19,056,188.84
預付款项	6	27,094,437.80	25,996,132.72	预收款项	39	7,771,335.65	7,771,335.65
应收利息	7			应付职工薪稻	40	221,460.00	229,460.00
应收股利	8			应交税费	41	150,416.99	187,775.00
其他应收款	9	51,831,454.49	56,251,734.32	应付利息	42		
存货	10			应付股利	43		
一年內到期的非液动资产	11			其他应付款	44	30,101,591.88	43,446,546.97
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	45		
流动资产合计	13	123,406,070.71	127,896,299.39	其他流动负债	46		
非流动资产	14			流动负债合计	47	64,901,664.01	70,691,306.46
可供出售金融资产	15			非流动负债:	48		
持有至到期投资	16			长期借款	49		
长期应收款	17			应付债券	50		
长期股权投资	18			长期应付款	51		
投资性房地产	19			专项应付款	52		
固定资产	20	1,308,731.33	2,181,683.76	预计负债	53		
在建工程	21			递延所得税负债	54		
工程物资	22			其他非流动负债	55		
固定资产清理	23			非流动负债合计	56	0.00	0.00
生产性生物资产	24			负债合计	57	64,901,664.01	70,691,306.46
油气资产	25			所有者权益(或股东权益)	58		
无形资产	26			实收资本 (或股本)	59	51,000,000.00	51,000,000.00
开发支出	27			资本公积	60		
商誉	28			减: 库存股	61		
长期待摊费用	29			盈余公积	62		
递延所得税资产	30			未分配利润	63	8,813,138.03	8.386.676.69
其他非流动资产	31			所有者权益(或股东权益)合	64	59.813,138.03	59.386.676.69
非流动资产合计	32	1,308,731.33	2,181.683.76		65		
	-						



130,077.983.15

124.714,802.04

33

资产总计

**免债政所有否以款(政权条权金)益目** 66 124,714.802.04 130.077.983.15



1					
		展開有產	利润表		
	编制单	位:深圳市中縣建设集团有限公司	2	023年度	单位:人民币元
		严 项目	附注	本年度	上年度
7		营业收入 5/1/4-1/4	附注13	34,671,652.40	60,932,046.33
		减: 营业成本	附注13	31,562,779.80	57,892,060.04
		营业税金及附加		122,754.39	358,898.12
		销售费用			
		管理费用		1,959,497.54	1,858,547.13
		财务费用		161,830.99	-19,267.90
		资产减值损失			
		加:公允价值变动收益(损失以"-"	号填列)		
Ċ1		投资收益(损失以"-"号填列)			
		其中: 对联营企业和合营企业的投	资收益		
	=,	营业利润(亏损以"-"号填列)		864,789.68	841,808.94
		加:营业外收入		0.04	206,414.42
A		减:营业外支出		296,174.60	192.16
		其中: 非流动资产处置损失			
	Ξ,	利润总额		568,615.12	1,048,031.20
()		减: 所得税费用		142,153.78	262,007.80
	四、	净利润		426,461.34	786,023.40
R	五、	每股收益			
		(一) 基本每股收益			



(二)稀释每股收益



7	<b>你位: 人民</b> 市元	語な歩む	が行行	58,600,653.20		- 12 COO A 22	756,000	786 023 40												-			-				
7	0	本公司	利润	7,600,653 29		7 600 653 30	786 023 40	786 023 40							,							Ì	1	T	Ī		0 106 676 40
7		不平金额	如余公积	1	1	1					Ī	Ī	T	T	1	T	T	T	1	T	l	T	1	T	T	T	T
3		湖. 班	EX		1	Ī	1						T			Ī					Ī	T	1	Ī		Ī	1
		4	資本公积										Ī										1		Ī		ľ
}		实收资本	(或股本)	51,000,000,00		51,000,000,00																					51.000.000.00
7		所有者权	描合计	59,386,676,69		59,386,676.69	426,461.34	426,461.34																			59.813.138.03 51.000.000.00
所有者权益变动表	2023年度	未分配	利润	8,386,676,69		8,386,676.69	426,461.34	426,461.34										-									8.813.138.03
所有者	2(	78 本小郎	m. Ar Zv. Cv.																			,					
1		70	存版											-													
)		等未不能	_	1										l.													
) ] /		实收资本	(水或股水)	\$7.000,000.00		51,000,000,00																					51,000,000.00
				ST E	2000000	40000	号填列)		50头	NEX.	4.变动的影响	5聚/項															
]	设集团有限公	16	1	0.00	7		减少以""		益的利得和特	价值变动净额	他所有者权益	相关的所得积		木		的金额				2			(本)	(本)			
	深圳市中鹏建	肾	1. 在在十八年	二十年本 加, 令计数等参用	前期沒错更正	木年年初余额	5、木年增减变动金额(减少以"-"号填列)	至	二)直接计入所有者权益的利得和损失	. 可供出售金融资产公允价值变动净额	2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影	3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响		三)所有者投入和减少资本	入资本	2. 股份支付人所有者权益的金额		三	公积	2. 对所有者(或股东)的分配		(五)所有者权益内部结转	1. 资本公积转增资本(或股本)	2. 盈余公积转增资本(或股本)	以外科学报		:未介额
	编档单位:		1. 17. 17.	加, 会计	前期	二、木年年	三、木年増	<b>原財史 ()</b>	(二) 直接	1. 可供出售	2. 权益法下	3. 与计入所	4. 其他	(三)所有者	1. 所有者投入资本	2. 股份支付	3. 其他	(四)利润分配	1. 提取盈余公积	2. 对所有者	3. 其他	(五)所有者	1. 资本公积	2. 盈余公积	3. 盈余公积弥补亏损	4. 其他	四、木年年末余额





Ò				
{	现金流	流量表		
7	编制单位: 深圳市中鹏建设集团有限公司	2023年度		単位: 人民币分
}		附注	本年数	上年数
	一、经营活动产生的现金流量:			
	销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税数返达		41,846,686.90	64,394,189.34
	收到的其他与经营活动有关的现金		4,429,020.95	22,774,692.62
	现金流入小计		46,275,707.85	87,168,881.96
	购买商品、接受劳务支付的现金		25,680,426.60	70,754,314.59
	支付给职工以及为职工支付的现金		3,401,925.39	3,074,878.28
	支付的各项税费		910,120.25	1,645,033.28
1	支付的其他与经营活动有关的现金		13,056,699.63	9,379,975.89
	现金流出小计	enter	43,049,171.87	84,854,202.04
7	经营活动产生的现金流量净额		3,226,535.98	2,314,679.92
	二、投资活动产生的现金流量:	*************		
	收回投资所收到的现金			
7	取得投资收益所收到的现金			
	<b>处置固定接产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额</b>			
~,	收到的其他与投资活动有关的现金			
(	现金流入小计		-	
	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			
)	投资支付的现金			
	支付的其他与投资活动有关的现金			
	现金流出小计			
	投资活动产生的现金流量净额			
)	三、筹资活动产生的现金流量			
7	吸收投资所收到的现金			
	借款所收到的现金			
	收到的其他与筹资活动有关的现金			
1	现金流入小计	A		
	偿还债务所支付的现金			
	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
	支付的其他与筹资活动有关的现金			
U	现金流出小计			
T	筹资活动产生的现金流量净额			
	男页首的广土的光重点显得 (P) 图、汇率变动对现金的影响额			
	四、汇率交易对现金的影响。 五、现金与现金等价物净增加额		3,226,535.98	2,314,679.92
) (			4,126,689.74	1,812,009.82
had	加: 年初现金及现金等价物余额 六、年末现金及现金等价物余额		7,353,225.72	4,126,689.74





# 深圳市中鹏建设集团有限公司 财务报表附注

2023年度

金额单位: 人民币元

# 附注 1 公司基本情况

本公司经深圳市市场监督管理局批准,于2005年07月27日成立,公司的统一社会信用代码为:914403007771941078。公司经营期限为永续经营,法定代表人:陈骏,地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号工勘大厦5G,目前认缴注册资本、实收资本均为人民币5,100万元。

经营范围包括:房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、市政公用工程、水利水电工程、地基及基础工程、城市及 道路照明工程、体育场地设施工程、土石方工程、管道工程、建筑幕墙工程的设计与施工、消防设施工程的设计与 施工、园林绿化工程的设计与施工(以上项目均需取得建设主管部门的资质证书,方可经营);投资兴办实业(具 体项目另行申报》;花卉、盆景、苗木、机械设备的租赁;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前 须经批准的项目除外)。

### 附注 2 重要会计政策

(1) 会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

(2) 会计期间

会计期间以公历年度即每年自1月1日至12月31日为一个会计期间。

(3) 货币计量

本公司以为人民币为记账本位币。

(4) 记账基础与计价原则

公司会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。

(5) 外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务,按固定汇率折合人民币记账。年末各货币性资产和负债项目的外币余额按中国 人民银行公布的年末市场汇率进行调整,汇兑损益计入当期损益;属筹建期间的,计入长期待摊费用;与购建固定 资产有关的借款产生的汇兑损益,计入固定资产成本。

# (6) 坏账处理与准备

本公司及其子公司对于因债务人破产或死亡,以其破产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行清偿义务,而且有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

坏账损失采用直接核销法核算。

(7) 存货计价及跌价准备

a.存货包括在途物资、原材料、包装物、委托加工材料、在产品、产成品、发出商品、库存商品、低值易耗品等。

b.各类存货按实际成本计价; 领用和发出按进行核算。

c.各类存货盘盈、盘亏、报废,经公司管理当局批准后结转至管理费用处理。

d.存货的可变现净值为其预计销售的现金流量减去在销售过程中可能发生的销售费用和相关税费,以及为达到预定可销售状态还可能发生的加工成本等相关支出。



### (8) 金融资产和金融负债的核算

金融资产和金融负债,交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。按照取得时公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益,企业持有期间取得的利息或现金股利,确认为投资收益,资产负债表日,企业将其公允价值变动计入当期损益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

### (9) 长期股权投资

a.长期股权投资计价,以支付现金取得的长期股权投资,应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用,税金及其他必要支出。

b.采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益;采用权益法核算的,在期末按应分享或 应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值。

# (10) 固定资产计价、折旧方法及减值准备

a.固定资产确认标准。固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营主要设备的,单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产;

b.固定资产计价,固定资产按取得时的成本作为入账价值。

c.固定资产折旧方法。固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值扣除已计提的固定资产减值准备后的余额和预计的使用年限扣除残值(固定资产残值率为10%)制定其折旧率,具体见为下表:

### 固定资产类别及折旧率

固定资产资产类别	预计使用年限	年折旧率	减值准备计提情况
房屋及建筑物	20年	4.50%	未发生
机器设备	10年	9.00%	未发生
运输设备	5年	18.00%	未发生
电子设备	3年	18.00%	未发生

d.固定资产的盘盈、盘亏、毁损和报废,经公司管理当局批准后,计入营业外收入或营业外支出。

## (11) 职工薪酬的核算

职工薪酬,企业为职工在职期间和离职后提供的全部货币性薪酬和非货币性福利,包括工资、福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等。企业因获得职工提供服务而给予职工的各种形式的报酬或对价,全部纳入职工薪酬的范围。

# (12) 主营业务收入实现界定原则

a.商品销售的确认条件:一是企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;二是企业既没有保留通常与 所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出商品实施控制;三是与交易相关的经济利益能够流入企业;四是相关 的收入和成本能够可靠地计量;五是相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

b.劳务收入的确认条件:一是劳务总收入和总成本能够可靠地计量;二是与交易相关的经济利益能够流入企业;三是劳务的完成程度能够可靠地确定。

c.建造合同收入的确认条件:一若建造合同的结果能够可靠地估计,企业应当根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用:二若建造合同的结果不能可靠地估计,应当区别情况处理:a.若合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认;b.若合同成本不可能收回的,不确认为收入。

d.让渡资产使用权收入(包括利息和使用费收入)的确认条件:一是与交易相关的经济利益能够流入企业;二是收入的金额能够可靠地计量。



(13) 税费			of Hills of a	Ar 332-	
	十税依据	_	适用税率%	备注 四/#20/	-
增值税	消售收入		9	甲供3%	
城建税	增值税		7		
教育费附加	增值税		3		
地方教育附加	增值税		2		
企业所得税	利润总额		25		
(14) 利润分配					
利润分配在会计期间终了后,经1	** 市人小中市駅本人批准	方案进行 利達	日分配的顺序按会	计制度的规	定依次を
利润分配在会计期间终 [ 后, 空] 配。	重争云伏疋以放示云加世	刀米赶11,1911	4)) HOH 1/60(1-12/ Z	VI 1937,X 1137,50.	/CINO()
附注 3 货币资金		I I - bol	404	71 A 495	比例
项 目	期末余额	比例 0.20%		刃余額 330.63	0.359
现金	14,874.51	99.80%		2,359.11	99.65
银行存款	7,338,351.21	100.00%		5,689.74	100.0
货币资金合计	1,333,223.12	100.0076		,,007111	
附注 4 应收账款					
附注 4 应收账款 项 目	期末余额	比例	期初	初余额	比例
项 目	期末余额 20,856,867.51	比例		刃余额 0,510.58	
			30,54		73.55
である。	20,856,867.51	56.18%	30,54 10,98	0,510.58	73.55 26.45
项目           一年以内           一年以上	20,856,867.51 16,270,085.19	56.18% 43.82%	30,54 10,98	0,510.58	73.55 26.45
項目       一年以内       一年以上       合计	20,856,867.51 16,270,085.19 37,126,952.70	56.18% 43.82%	30,54 10,98	0,510.58	73.55 26.45
项 目  一年以内  一年以上  合 计  大额往来客户列示:	20,856,867.51 16,270,085.19 37,126,952.70	56.18% 43.82% 100.00%	30,54 10,98 41,52	0,510.58 1,232.03 1,742.61	73.55 26.45 100.0
项 目  一年以内  一年以上	20,856,867.51 16,270,085.19 37,126,952.70 业	56.18% 43.82% 100.00% 务内容	30,54 10,98 41,52	0,510.58 1,232.03 1,742.61 期末余额	73.55 26.45 100.0
项目       一年以内       一年以上       合计       大额往来客户列示:       主要单位名称       中新广州知识城财政投资建设项目管理中心	20,856,867.51 16,270,085.19 37,126,952.70 <u></u> 业	56.18% 43.82% 100.00% 务内容 工程款	30,54 10,98 41,52	0,510.58 1,232.03 1,742.61 期末余额 8,129,809.7	73.55 26.45 100.00
项 目  一年以内 一年以上	20,856,867.51 16,270,085.19 37,126,952.70 <u></u> 业	56.18% 43.82% 100.00% 务内容 工程款	30,54 10,98 41,52	0,510.58 1,232.03 1,742.61 期末余额 8,129,809.7 3,425,022.8	73.55 26.45 100.0
项 目  一年以内 一年以上	20,856,867.51 16,270,085.19 37,126,952.70	56.18% 43.82% 100.00% 务内容 工程款 工程款	30,54 10,98 41,52	0,510.58 1,232.03 1,742.61 期末余额 8,129,809.7 3,425,022.8 2,295,500.0	73.55 26.45 100.00 6 7 0
项 目  一年以内  一年以上  合 计  大额往来客户列示:  主要单位名称  中新广州知识城财政投资建设项目管理中心 深圳市浩兴投资有限公司  中国建筑第二工程局有限公司  群安达建设集团有限公司	20,856,867.51 16,270,085.19 37,126,952.70	56.18% 43.82% 100.00%	30,54 10,98 41,52	0,510.58 1,232.03 1,742.61 期末余额 8,129,809.7 3,425,022.8 2,295,500.0 1,973,400.0	73.55 26.45 100.00 6 7 0
项 目  一年以内  一年以上  合 计  大额往来客户列示:  主要单位名称  中新广州知识城财政投资建设项目管理中心 深圳市浩兴投资有限公司  中国建筑第二工程局有限公司  群安达建设集团有限公司  深圳市建筑工程股份有限公司  附注 5 预付款项	20,856,867.51 16,270,085.19 37,126,952.70	56.18% 43.82% 100.00%	30,54 10,98 41,52	0,510.58 1,232.03 1,742.61 期末余额 8,129,809.7 3,425,022.8 2,295,500.0 1,973,400.0 1,525,361.5	73.55 26.45 100.00 6 7 0 0
项 目  一年以内 一年以上	20,856,867.51 16,270,085.19 37,126,952.70 业 业 期末余额	56.18% 43.82% 100.00%	30,54 10,98 41,52	0,510.58 1,232.03 1,742.61 期末余额 8,129,809.7 3,425,022.8 2,295,500.0 1,973,400.0 1,525,361.5	7 0 0 8 比修
项 目  一年以内  一年以上  合 计  大额往来客户列示:  主要单位名称  中新广州知识城财政投资建设项目管理中心 深圳市浩兴投资有限公司  中国建筑第二工程局有限公司  群安达建设集团有限公司  深圳市建筑工程股份有限公司  附注 5 预付款项	20,856,867.51 16,270,085.19 37,126,952.70	56.18% 43.82% 100.00%	30,54 10,98 41,52	0,510.58 1,232.03 1,742.61 期末余额 8,129,809.7 3,425,022.8 2,295,500.0 1,973,400.0 1,525,361.5	73.55 26.45 100.00 6 7 0 0



大额往来客户列示:						
主要单位名称	· _	业务	内容		期末余额	
深圳市宝安区福永新珠玑汽车修理厂		货	款		5,784,613.7	2
湛江市方圆路桥工程有限公司		货	京款		2,216,279.0	2
深圳市守信建材有限公司		货	款		1,233,542.0	
深圳市千之建材贸易有限公司		货	款		1,039,500.0	
深圳市祥骏建设劳务有限公司		货	依款		1,001,767.5	7
附注 6 其他应收款						
项 目	期末余額	Į.	比例		期初余额	比例
一年以内	34,158,248	.62	65.90%	1	3,660,853.31	24.29%
一年以上	17,673,205	.87	34.10%	4	2,590,881.01	75.71%
合 计	51,831,454	.49	100.00%	5	6,251,734.32	100.00%
大额往来客户列示:						
主要单位名称	_	业务	内容		期末余额	
林强发		往	来款		16,348,715.	38
林卓楠		往	来款		8,897,333.3	4
深圳市工勘岩土设计咨询有限公司		往	来款		6,748,613.0	)2
深圳市福田区林海正记家用电器商店		往	来款		6,038,204.8	30
深圳市金鸿创投资发展有限公司		往	来款		3,000,000.0	00
附注 7 固定资产及折旧						
项 目	期初余额	本期	月增加	本期减少	期表	卡余额
机械设备	11,572,617.08				11	,572,617.08
办公设备	64,869.00					64,869.00
运输设备	5,051,457.56				5	,051,457.56
原值合计	16,688,943.64		•			,688,943.64
项 目	期初余额	本期	月増加	本期减少	期表	卡余额
机械设备	11,619,532.49		-46,915.49		11	,572,617.00
办公设备	64,869.00					64,869.00
运输设备	2,822,858.39		919,867.92		3	,742,726.31
累计折旧合计	14,507,259.88		872,952.43		- 15	,380,212.31
固定资产净值	2,181,683.76				1	,308,731.33
附注 8 应付账款						
项 目	期末余額	<b></b>	比例		期初余额	比例
一年以内	7,354,270	.53	27.59%		9,756,498.31	51.20%
T > 13						
一年以上	19,302,588	3.96	72.41%		9,299,690.53	48.80%



大额往来客户列示:				
主要单位名称		业务内容	期末分	<b>於额</b>
广州信恒建筑劳务有限公司		货款	2,037,80	00.00
深圳市荣发建筑劳务分包有限:		货款	1,500,00	00.00
广东新可宇建设集团有限公司		货款	1,587,80	00.00
无锡市舜宏塑料制品有限公司		货款	1,138,30	06.00
南京盛科市政工程有限公司		货款	1,048,94	49.70
附注 9 预收账款				
项 目	期末余额	比例	期初余额	比例
一年以内	7,771,335.65	100.00%	15,394.94	0.20%
一年以上	<u> </u>		7,755,940.71	99.80%
合 计	7,771,335.65	100.00%	7,771,335.65	100.009
大额往来客户列示:				
主要单位名称	2000	业务内容	期末余	≷额
汕头市潮阳建筑工程总公司		工程款	7,053,98	86.04
汕头市东海岸投资建设有限公司		工程款	498,08	5.66
开平市城市管理和综合执法局		工程款	169,71	1.03
附注 10 应付职工薪酬				
项 目	期初余额	本期増加	本期支付	期末余额
工资	229,460.00	2,837,173.56	2,845,173.56	221,460.0
社保		542,073.43	542,073.43	
住房公积金		14,678.40	14,678.40	
合 计	229,460.00	3,393,925.39	3,401,925.39	221,460.0
附注 11 应交税费				
项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	104,672.34	659,291.19	706,324.45	57,639.0
	7,327.06	41,213.07	41,504.61	7,035.52
城市维护建设税			17 710 60	3,015.22
城市维护建设税 教育费附加	3,140.17	17,594.73	17,719.68	
城市维护建设税 教育费附加 地方教育附加	3,140.17 2,093.45	11,729.80	11,813.10	
城市维护建设税 教育费附加 地方教育附加 企业所得税	3,140.17	11,729.80 142,153.78	11,813.10 131,978.74	
城市维护建设税 教育费附加 地方教育附加 企业所得税 印花税	3,140.17 2,093.45 70,541.98	11,729.80 142,153.78 779.67	11,813.10 131,978.74 779.67	80,717.0
城市维护建设税 教育费附加 地方教育附加 企业所得税 印花税 合 计	3,140.17 2,093.45	11,729.80 142,153.78	11,813.10 131,978.74	80,717.02
城市维护建设税 教育费附加 地方教育附加 企业所得税 印花税 合 计 附注 12 其他应付款	3,140.17 2,093.45 70,541.98 187,775.00	11,729.80 142,153.78 779.67 872,762.24	11,813.10 131,978.74 779.67 910,120.25	80,717.02 
城市维护建设税 教育费附加 地方教育附加 企业所得税 印花税 合 计 附注 12 其他应付款 项 目	3,140.17 2,093.45 70,541.98 187,775.00 期末余额	11,729.80 142,153.78 779.67 872,762.24	11,813.10 131,978.74 779.67 910,120.25 期初余额	80,717.02 - 150,416.9 比例
城市维护建设税 教育费附加 地方教育附加 企业所得税 印花税 合 计 附注 12 其他应付款	3,140.17 2,093.45 70,541.98 187,775.00	11,729.80 142,153.78 779.67 872,762.24 比例 27.88%	11,813.10 131,978.74 779.67 910,120.25	76.18%



大额往来客户列示:				
主要单位名称		业务内容		末余额
湛江鼎顺建设工程有限公司		往来款		00,000.00
深圳市工勘岩土集团有限公司		往来款		88,978.90 64,731.00
深圳市深勘建设工程有限公司		往来款		6,171.17
深圳市工勘建设集团有限公司		仕术款	2,03	10,171.17
附注 13 实收资本			. N. Her . L. Ma der	
项目	出资比例	N	实际出资额	w.t. # / L P. #
11. 14.14	22 520/	注册资本(人		17 100 000
林卓楠	33.53%	17,100,0 33,900,0		17,100,000.0 33,900,000.0
林强发	66.47%			
合 计	100.00%	51,000,0		51,000,000.
附注 14 营业收入及成本				
项 目 —	本年数 收入	成本	上年数 收入	成本
主营业务	34,671,652.40	31,562,779.80	60,932,046.33	57,892,060.
TH	, , ,			
合 计	34,671,652.40	31,562,779.80	60,932,046.33	
合 计  附注 15 经营活动的现金流量情  补充资料		31,562,779.80 本年金額	60,932,046.33	
附注 15 经营活动的现金流量情	况 ·	and the second s	60,932,046.33	57,892,060.
附注 15 经营活动的现金流量情 补充资料	况 ·	本年金额	60,932,046.33	57,892,060. 年金额
附注 15 经营活动的现金流量情 补充资料 1. 将净利润调节为经营活动的现金	况 ·	本年金额	60,932,046.33	57,892,060. 年金额
附注 15 经营活动的现金流量情 补充资料 1. 将净利润调节为经营活动的现金 净利润	况 ·	本年金额 426,4	60,932,046.33	57,892,060. 年金额 786,023.
附注 15 经营活动的现金流量情 补充资料 1. 将净利润调节为经营活动的现金 净利润 加: 资产减值准备	况 ·	本年金额 426,4	60,932,046.33 上 161.34	57,892,060. 年金额 786,023.
附注 15 经营活动的现金流量情 补充资料 1. 将净利润调节为经营活动的现金 净利润 加: 资产减值准备 固定资产折旧	况 ·	本年金额 426,4	60,932,046.33 上 161.34	57,892,060. 年金额 786,023.
附注 15 经营活动的现金流量情 补充资料  1. 将净利润调节为经营活动的现金净利润 加:资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销	· 记	本年金额 426,4	60,932,046.33 上 161.34	57,892,060. 年金额 786,023.
附注 15 经营活动的现金流量情 补充资料  1. 将净利润调节为经营活动的现金净利润 加:资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形和其他长期资固定资产报废损失	· 记	本年金额 426,4	60,932,046.33 上 161.34	57,892,060. 年金额 786,023.
附注 15 经营活动的现金流量情 补充资料  1. 将净利润调节为经营活动的现金 净利润 加: 资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形和其他长期贫固定资产报废损失 公允价值变动损失(减: 收益)	· 记	本年金额 426,4	60,932,046.33 上 161.34	57,892,060. 年金额 786,023.
附注 15 经营活动的现金流量情 补充资料  1. 将净利润调节为经营活动的现金 净利润 加:资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形和其他长期资固定资产报废损失 公允价值变动损失(减:收益) 财务费用(利息支出)	· 记	本年金额 426,4	60,932,046.33 上 161.34	57,892,060. 年金额 786,023.
附注 15 经营活动的现金流量情 补充资料 1. 将净利润调节为经营活动的现金 净利润 加:资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形和其他长期贫固定资产报废损失 公允价值变动损失(减:收益)财务费用(利息支出)投资损失(减:收益)	· 记	本年金额 426,4	60,932,046.33 上 161.34	57,892,060. 年金额 786,023.
附注 15 经营活动的现金流量情补充资料  1. 将净利润调节为经营活动的现金 净利润加:资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形和其他长期贫固定资产报废损失(减:收益)财务费用(利息支出)投资损失(减:收益)	<b>企流量</b>	本年金额 426,4	60,932,046.33 上 161.34	57,892,060. 年金额 786,023.
附注 15 经营活动的现金流量情补充资料  1. 将净利润调节为经营活动的现金 净利润 加: 资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形和其他长期贫固定资产报废损失 公允价值变动损失(减: 收益) 财务费用(利息支出) 投资损失(减: 收益) 递延所得税资产减少(减: 增加) 递延所得税负债增加(减: 减少)	<b>企流量</b>	本年金额 426,4	60,932,046.33 上 161.34	57,892,060. 年金额 786,023.
附注 15 经营活动的现金流量情补充资料  1. 将净利润调节为经营活动的现金 净利润 加: 资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形和其他长期资固定资产报废损失 公允价值变动损失(减: 收益) 财务费用(利息支出) 投资损失(减: 收益) 递延所得税资产减少(减: 增加) 递延所得税负债增加(减: 减少) 存货的减少(减: 增加)	在流量 是产损失(减:收益)	本年金额 426,4 872,9	60,932,046.33 上 161.34 952.43	年金额 786,023. 2,285,805.
下注 15 经营活动的现金流量情补充资料  1. 将净利润调节为经营活动的现金 净利润加:资产减值准备固定资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形和其他长期贫固定资产报废损失(减:收益)财务费用(利息支出)投资损失(减:收益)增延所得税资产减少(减:增加)递延所得税负债增加(减:减少)存货的减少(减:增加)经营性应收项目的减少(减:增加	全流量 至产损失(减:收益)	本年金額 426,4 872,5 7,716,7	60,932,046.33 上 161.34 152.43	57,892,060. 年金额 786,023. 2,285,805.
附注 15 经营活动的现金流量情补充资料  1. 将净利润调节为经营活动的现金 净利润 加: 资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形和其他长期资固定资产报废损失 公允价值变动损失(减: 收益) 财务费用(利息支出) 投资损失(减: 收益) 递延所得税资产减少(减: 增加) 递延所得税负债增加(减: 减少) 存货的减少(减: 增加)	全流量 至产损失(减:收益)	本年金额 426,4 872,9	60,932,046.33 上 161.34 152.43	57,892,060.



2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额

7,353,225.72

4,126,689.74

减: 现金的期初余额

4,126,689.74

1,812,009.82

加: 现金等价物的期末余额

减: 现金等价物的期初余额

现金及现金等价物增加额

3,226,535.98

2,314,679.92

附注 14 或有事项

截至2023年12月31日,本公司无需要披露的重大或有事项。

附注 15 承诺事项

截止2023年12月31日,本公司不存在应披露的重大承诺事项。

附注 16 资产负债表日后事项

截止审计报告日,本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

附注 17 其他重要事项说明

截至2023年12月31日,本公司无其他应披露的事项。





国家企业信用信息公示系统网址ittp://www.gsxt.gov.cn



0012435 证书序号:

# 田 说

- 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发。

丑 至。《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 租, 出借、转让。

会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》



中华人民共和国财政部制

# 西 安

名

称:

席合伙人: 具

深圳众为会计师事务所(普通合伙)

所: 主任会计师: 龙 袽 弦

夏侯爱凤

深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道 17号求是大厦东座1512

织形式: 郑

47470180 执业证书编号:

批准执业文号:

2006年10月18日 批准执业日期:

普通合伙

深财会[2006]61号






# 2024 年财务报告

# 深圳众为会计师事务所

ShenZhen ZhongWei Certified Public Accountants 地址:深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道17号求是大厦东座1512 电话: (0755) 83977779 传真: 0755-22650125

# 深圳市中鹏建设集团有限公司 审 **计 报 告** 2024年度









\* 机密 \*

# 审计报告

深众为审字[2025]第249号

# 深圳市中鹏建设集团有限公司:

## 一、审计意见

我们审计了深圳市中鹏建设集团有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括2024年12 月31日的资产负债表,2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

# 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

# 三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实 现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

# 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报思想汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
- (2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
  - (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。





(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。	同时,根据获取的审计证据,就可
能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况	记是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求	
注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当	
于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情	<b>肯况可能导致贵公司不能持续经营。</b>

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通 我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师:



中国注册会计师:









# 资产负债表

编制单位:深圳市中鹏建设集团有限公司

2024年12月31日

单位:人民币(元)

项目	行次	期末数	年初数	项目	行次	期末数	年初数
流动资产:	1			流动负债:	34		
货币资金	2	9,521,616.71	7,353,225.72	短期借款	35		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	36		
应收票据	4			应付票据	37		
应收账款	5	34,958,590.74	37,126,952.70	应付账款	38	3,608,222.73	26,656,859.49
预付款项	6	7,269,274.99	27,094,437.80	预收款项	39		7,771,335.65
应收利息	7			应付职工薪酬	40	377,814.69	221,460.00
应收股利	8			应交税费	41	484,163.47	150,416.99
其他应收款	9	5,160,889.57	51,831,454.49	应付利息	42		
存货	10	7,057,970.14		应付股利	43		
一年內到期的非流动资产	11			其他应付款	44	739,739.50	30,101,591.88
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	45		
流动资产合计	13	63,968,342.15	123,406,070.71	其他流动负债	46		
非流动资产	14			流动负债合计	47	5,209,940.39	64,901,664.01
可供出售金融资产	15			非流动负债:	48		
持有至到期投资	16			长期借款	49		
长期应收款	17			应付债券	50		
长期股权投资	18			长期应付款	51		
投资性房地产	19			专项应付款	52		
固定资产	20	1,431,100.10	1,308,731.33	预计负债	53		
在建工程	21			递延所得税负债	54		
工程物资	22			其他非流动负债	55		
固定资产清理	23			非流动负债合计	56		
生产性生物资产	24			负债合计	57	5,209,940.39	64,901,664.0
油气资产	25			所有者权益(或股东权益)	58		
无形资产	26			实收资本 (或股本)	59	51,000,000.00	51,000,000.00
开发支出	27			资本公积	60		
商誉	28			减: 库存股	61		
长期待摊费用	29			盈余公积	62		
递延所得税资产	30			未分配利润	63	9,189,501.86	8,818,138.0
其他非流动资产	31			所有者权益(或股东权益)台	64	60,189,501.86	1 59,813(138.0
非流动资产合计	32	1,431,100.10	1,308,731.33		65	SA	A 200
资产总计	33	65,399,442.25	124,714,802.04	负债及所有者权益(或股东权益)总计	66	65,399,442.25	/ 124,714,802.0
						**	W W



	不小:	润表		
扇制身	单位:深圳市中鹏建设集团有限公司	2	024年度	単位: 人民币方
	项目	附注	本年度	上年度
-,	营业收入	附注13	65,192,546.77	34,671,652.40
	减:营业成本	附注13	61,584,570.96	31,562,779.80
	营业税金及附加		100,549.59	122,754.39
	销售费用			
	管理费用		1,165,856.90	1,959,497.54
	财务费用		676,557.83	161,830.99
	资产减值损失			
	加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	)		
	投资收益(损失以"-"号填列)			
	其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
Ξ,	营业利润(亏损以"-"号填列)		1,665,011.49	864,789.68
	加: 营业外收入		6,617.44	0.0
	减: 营业外支出		430,815.45	296,174.6
	其中: 非流动资产处置损失			Alexander of the
三、	利润总额		1,240,813.48	568,615.1
	减: 所得税费用		310,203.37	142,153.7



五、 每股收益

(一) 基本每股收益 (二) 稀释每股收益



# 所有者权益变动表

				İ.					ľ	1- A- A 400		
				<b>本年金额</b>					1	不平浪影		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	实收资本 (或股本)	资本公积	義: 库 存設	蓝余公积	未分配利润	所有者权 益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权 益合计
、上年年末余額	51,000,000.00				8,813,138.03	59,813,138,03	51,000,000.00	•			8,386,676,69	59,386,676.69
加: 会计政策变更												'
<b>前期奏错更正</b>					-554,246,28	-554,246.28						
二、木年年初余纂	51,000,000.00				8,258,891.75	59,258,891,75	51,000,000.00				8,386,676,69	59,386,676,69
、木年增减变动金额(减少以"-"号填列)	,				930,610.11	930,610.11		•			426,461.34	426,461,34
					930,610.11	930,610.11					426,461.34	426,461.34
二)直接计入所有者权益的利得和损失							•					
可供出售金融资产公允价值变动净额												
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响												,
与计入所有者权益项目相关的所得税影响												
4. 其他												
(三)所有者投入和减少资本							•	•	'	•		
. 所有者投入资本												
2. 股份支付人所有者权益的金额												
3.其他												
(四) 利润分配									'	•		
提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配						•						
3. 其他						,						
(五)所有者权益内部结转		•				•	•	•		•		
答木公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)						•						
3. 确会公积龄补亏损						•					E. 191	
4. 其他											11/1/2	1
The fact to the fa	61 000 000 000				9,189,501.86	60,189,501.86	51,000,000,00		•		-8.8(3.138.03	59,813,138,03





现	Λ	1-)-		-
-1-1/1	1	1/60	7-4-1	
1.1/11	-	JHI.	1-1-5	AV

場制単位: 深圳市中鵬建设集团有限公司	2024年度		Mar I mar =
项目	附注	本年数	单位:人民币元 上 <b>年数</b>
	PIJ 4.T.	4-1-30	工一一次
<ul><li>一、经营活动产生的现金流量:</li><li>销售商品、提供劳务收到的现金</li></ul>		65,440,076.11	41,846,686.90
收到的税费返还		03,440,070.11	41,040,000.20
收到的其他与经营活动有关的现金		46,701,236.00	4,429,020.95
现金流入小计		112,141,312.11	46,275,707.85
购买商品、接受劳务支付的现金		76,610,227.04	25,680,426.60
支付给职工以及为职工支付的现金		3,793,444.68	3,401,925.39
支付的各项税费		1,344,828.20	910,120.25
支付的其他与经营活动有关的现金		26,529,152.04	13,056,699.63
现金流出小计		108,277,651.96	43,049,171.87
经营活动产生的现金流量净额		3,863,660.15	3,226,535.98
二、投资活动产生的现金流量:			4
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,092,841.60	
投资支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		1,092,841.60	-
投资活动产生的现金流量净额		-1,092,841.60	-
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			-
偿还债务所支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		602,427.56	
支付的其他与筹资活动有关的现金		(02.127.55	
现金流出小计		602,427.56	-
筹资活动产生的现金流量净额		-602,427.56	-
四、汇率变动对现金的影响额	_	2 160 200 00	2 226 525 05
五、现金与现金等价物净增加额	-	2,168,390.99 7,353,225.72	3,226,535.98 4,126,689,74
加: 年初现金及现金等价物余额	-	9,521,616.71	7,353,225.72
六、年末现金及现金等价物余额	-	7,521,010.71	寶
			W W
			M 440
			1



# 深圳市中鹏建设集团有限公司 财务报表附注

2024年度

金额单位: 人民币元

### 附注 1 公司基本情况

本公司经深圳市市场监督管理局批准,于2005年07月27日成立,公司的统一社会信用代码为:914403007771941078。公司经营期限为永续经营,法定代表人:陈骏,地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路8号工勘大厦5G,目前认缴注册资本、实收资本均为人民币5,100万元。

经营范围包括:房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、市政公用工程、水利水电工程、地基及基础工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程、土石方工程、管道工程、建筑幕墙工程的设计与施工、消防设施工程的设计与施工、园林绿化工程的设计与施工(以上项目均需取得建设主管部门的资质证书,方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报);花卉、盆景、苗木、机械设备的租赁;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。

# 附注 2 重要会计政策

(1) 会计制度

本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》及其相关规定。

(2) 会计期间

会计期间以公历年度即每年自1月1日至12月31日为一个会计期间。

(3) 货币计量

本公司以为人民币为记账本位币。

(4) 记账基础与计价原则

公司会计核算以权责发生制为基础,各项财产物资按取得时的实际成本计价。

(5) 外币业务核算方法

会计年度内涉及外币的经济业务,按固定汇率折合人民币记账。年末各货币性资产和负债项目的外币余额按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整,汇兑损益计入当期损益;属筹建期间的,计入长期待摊费用;与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,计入固定资产成本。

# (6) 坏账处理与准备

本公司及其子公司对于因债务人破产或死亡,以其破产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期 未履行清偿义务,而且有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。

坏账损失采用直接核销法核算。

(7) 存货计价及跌价准备

a.存货包括在途物资、原材料、包装物、委托加工材料、在产品、产成品、发出商品、库存商品、低值易耗品等。

b.各类存货按实际成本计价; 领用和发出按进行核算。

c.各类存货盘盈、盘亏、报废,经公司管理当局批准后结转至管理费用处理。

 ${
m d}$ .存货的可变现净值为其预计销售的现金流量减去在销售过程中可能发生的销售费用和相关税费 ,以及为达到预定可销售状态还可能发生的加工成本等相关支出 。

# (8) 金融资产和金融负债的核算

金融资产和金融负债,交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 按照取得时公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益,企业持有期间取得的利息或现金股利,确认为投资收益,资产负债表日,企业将其公允价值变动计入当期损益:处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(9) 长期股权投资





a.长期股权投资计价,以支付现金取得的长期股权投资,应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 初始 投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用,税金及其他必要支出。

b.采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益;采用权益法核算的,在期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值。

# (10) 固定资产计价、折旧方法及减值准备

a.固定资产确认标准。 固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营主要设备的,单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产;

b.固定资产计价,固定资产按取得时的成本作为入账价值。

c.固定资产折旧方法。固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值扣除已计提的固定资产减值 准备后的余额和预计的使用年限扣除残值(固定资产残值率为10%)制定其折旧率,具体见为下表:

### 固定资产类别及折旧率

固定资产资产类别	预计使用年限	年折旧率	减值准备计提情况
房屋及建筑物	20年	4.50%	未发生
机器设备	10年	9.00%	未发生
运输设备	5年	18.00%	未发生
电子设备	3年	18.00%	未发生

d.固定资产的盘盈、盘亏、毁损和报废,经公司管理当局批准后, 计入营业外收入或营业外支出。

### (11) 职工薪酬的核算

职工薪酬,企业为职工在职期间和离职后提供的全部货币性薪酬和非货币性福利,包括工资、福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费、职工教育经费等。企业因获得职工提供服务而给予职工的各种形式的报酬或对价,全部纳入职工薪酬的范围。

### (12) 主营业务收入实现界定原则

a.商品销售的确认条件,一是企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 二是企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出商品实施控制; 三是与交易相关的经济利益能够流入企业; 四是相关的收入和成本能够可靠地计量; 五是相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

b.劳务收入的确认条件: 一是劳务总收入和总成本能够可靠地计量; 二是与交易相关的经济利益能够流入企业; 三是劳务的完成程度能够可靠地确定。

c.建造合同收入的确认条件: 一若建造合同的结果能够可靠地估计,企业应当根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用; 二若建造合同的结果不能可靠地估计,应当区别情况处理: a.若合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认; b.若合同成本不可能收回的,不确认为收入。

d.让渡资产使用权收入(包括利息和使用费收入)的确认条件:一是与交易相关的经济利益能够流入企业;二是收入的金额能够可靠地计量。

# (13) 税费

税种	计税依据	适用税率%	备注
增值税	销售收入	9	甲供3%
城建税	增值税	7	
教育费附加	增值税	3	
地方教育附加	增值税	2	
企业所得税	利润总额	25	

### (14) 利润分配

利润分配在会计期间终了后,经董事会决定或股东会批准方案进行,利润分配的顺序按会计制度的规定依次分配。



附注 3 货币资金			Mary A. Acti	LL- Inl
项目	期末余额		期初余额	比例
现金	585,412.20		14,874.51	0.20%
银行存款	8,936,204.5		7,338,351.21	99.80%
货币资金合计	9,521,616.7	100.00%	7,353,225.72	100.00%
附注 4 应收账款 项 目	期末余额	比例	期初余额	比例
	32,817,084.	100	20,856,867.51	56.18%
一年以内 一年以上	2,141,506.3		16,270,085.19	43.82%
合 计	34,958,590.		37,126,952.70	100.00%
附注 5 预付款项			40 A A 65	Lie foil
项目	期末余额	100000000000000000000000000000000000000	期初余额	比例
一年以内	5,310,043.		20,994,209.81	77.49%
一年以上	1,959,231.		6,100,227.99	22.51%
合 计	7,269,274.	99 100.00%	27,094,437.80	100.00%
附注 6 其他应收款	Mr. J. A Mr.	. III. feel	如如人物	比例
项 目	期末余物		期初余额	65.90%
一年以内	2,459,011.		34,158,248.62	
一年以上	2,701,877.		17,673,205.87	34.10%
合 计	5,160,889.	57 100.00%	51,831,454.49	100.00%
附注 7 固定资产及折	î II	Latin Males	alle Mittach de 40	
项 目	期初余額	本期增加	本期減少 非	月末余额
项 目 机械设备	11,572,617.08	本期增加 223,523.02	<b>本期減少</b> 月	11,796,140.10
机械设备办公设备	11,572,617.08 64,869.00	223,523.02	本期減少 男	11,796,140.10 64,869.00
机械设备 办公设备 运输设备	11,572,617.08 64,869.00 5,051,457.56	223,523.02 869,318.58	本期減少 · 用	11,796,140.10 64,869.00 5,920,776.14
机械设备 办公设备 运输设备 原值合计	11,572,617.08 64,869.00 5,051,457.56 16,688,943.64	223,523.02 869,318.58 1,092,841.60		11,796,140.10 64,869.00 5,920,776.14 17,781,785.24
机械设备 办公设备 运输设备 <b>原值合计</b> 项 目	11,572,617.08 64,869.00 5,051,457.56 16,688,943.64 期初余额	223,523.02 869,318.58 1,092,841.60 本期增加		11,796,140.10 64,869.00 5,920,776.14 17,781,785.24 朋末余额
机械设备 办公设备 运输设备 原值合计	11,572,617.08 64,869.00 5,051,457.56 16,688,943.64 期初余额 11,572,617.00	223,523.02 869,318.58 1,092,841.60		11,796,140.10 64,869.00 5,920,776.14 17,781,785.24 明末余额 12,543,089.83
机械设备 办公设备 运输设备 <b>原值合计</b> 项 目	11,572,617.08 64,869.00 5,051,457.56 16,688,943.64 期初余额 11,572,617.00 64,869.00	223,523.02 869,318.58 1,092,841.60 本期增加		11,796,140.10 64,869.00 5,920,776.14 17,781,785.24 明末余額 12,543,089.83 64,869.00
机械设备 办公设备 运输设备 原值合计 项 目 机械设备 办公设备 运输设备	11,572,617.08 64,869.00 5,051,457.56 16,688,943.64 期初余額 11,572,617.00 64,869.00 3,742,726.31	223,523.02 869,318.58 1,092,841.60 本期增加 970,472.83		11,796,140.10 64,869.00 5,920,776.14 17,781,785.24 明末余額 12,543,089.83 64,869.00 3,742,726.31
机械设备 办公设备 运输设备 原值合计 项 目 机械设备 办公设备 运输设备	11,572,617.08 64,869.00 5,051,457.56 16,688,943.64 期初余额 11,572,617.00 64,869.00 3,742,726.31 15,380,212.31	223,523.02 869,318.58 1,092,841.60 本期增加		11,796,140.10 64,869.00 5,920,776.14 17,781,785.24 明末余额 12,543,089.83 64,869.00 3,742,726.31 16,350,685.14
机械设备 办公设备 运输设备 原值合计 项 目 机械设备 办公设备 运输设备	11,572,617.08 64,869.00 5,051,457.56 16,688,943.64 期初余額 11,572,617.00 64,869.00 3,742,726.31	223,523.02 869,318.58 1,092,841.60 本期增加 970,472.83		11,796,140.10 64,869.00 5,920,776.14 17,781,785.24 明末余额 12,543,089.83 64,869.00 3,742,726.31
机械设备 办公设备 运输设备 原值合计 项 目 机械设备 办公设备 运输设备 基计折旧合计 固定资产净值 附注 8 应付账款	11,572,617.08 64,869.00 5,051,457.56 16,688,943.64 期初余额 11,572,617.00 64,869.00 3,742,726.31 15,380,212.31	223,523.02 869,318.58 1,092,841.60 本期增加 970,472.83	本期減少 #	11,796,140.10 64,869.00 5,920,776.14 17,781,785.24 明末余额 12,543,089.83 64,869.00 3,742,726.31 16,350,685.14
机械设备 办公设备 运输设备 原值合计 项 目 机械设备 办公设备 运输设备 累计折旧合计 固定资产净值 附注 8 应付账款 项	11,572,617.08 64,869.00 5,051,457.56 16,688,943.64 期初余額 11,572,617.00 64,869.00 3,742,726.31 15,380,212.31 1,308,731.33	223,523.02 869,318.58 1,092,841.60 本期增加 970,472.83	本期減少事	11,796,140.10 64,869.00 5,920,776.14 17,781,785.24 明末余额 12,543,089.83 64,869.00 3,742,726.31 16,350,685.14 1,431,100.10
机械设备 办公设备 运输设备 原值合计 项 目 机械设备 办公设备 运输设备 基计折旧合计 固定资产净值 附注 8 应付账款	11,572,617.08 64,869.00 5,051,457.56 16,688,943.64 期初余额 11,572,617.00 64,869.00 3,742,726.31 15,380,212.31	223,523.02 869,318.58 1,092,841.60 本期增加 970,472.83 970,472.83	本期減少 #	11,796,140.10 64,869.00 5,920,776.14 17,781,785.24 明末余额 12,543,089.83 64,869.00 3,742,726.31 16,350,685.14 1,431,100.10 比例 27.59%





项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
工资	221,460.00	3,309,526.00	3,214,738.00	316,248.00
社保		627,429.37	565,862.68	61,566.69
住房公积金		12,844.00	12,844.00	
合 计	221,460.00	3,949,799.37	3,793,444.68	377,814.69
附注 10 应交税费				
项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	57,639.08	1,240,618.26	1,076,864.13	221,393.2
城市维护建设税	7,035.52	46,791.52	53,827.04	
教育费附加	3,015.22	19,722.93	22,738.15	
地方教育附加	2,010.15	13,148.61	15,158.76	
企业所得税	80,717.02	358,293.36	176,196.43	262,813.9
印花税			43.69	-43.69
合 计	150,416.99	1,678,574.68	1,344,828.20	484,163.4
附注 11 其他应付款				
项 目	期末余额	比例	期初余	
一年以内	739,739.50	100.00%	8,391,65	
一年以上			21,709,93	
合 计	739,739.50	100.00%	30,101,59	1.88 100.00
附注 12 实收资本				
项目	出资比例	注册资本(人	实际出资额	(以後本(人民币)
44- At 4d:	33.53%	17,100,0		17,100,000.00
林卓楠	66.47%	33,900,0		33,900,000.0
林强发 合 计	100.00%	51,000,0		51,000,000.0
附注 13 营业收入及成本				
项 目 一	本年数		上年	
- A P	收入	成本	收入	成本
主营业务	65,192,546.77	61,584,570.96	34,671,652.40	31,562,779.8
合 计	65,192,546.77	61,584,570.96	34,671,652.40	31,562,779.8
附注 14 经营活动的现金流量	情况			
补充资料		本年金额	ŀ	年金额
1. 将净利润调节为经营活动的现	2金流量			
净利润		930,	610.11	426,461.
加:资产减值准备				
固定资产折旧		970,	472.83	872,952.
无形资产摊销				
长期待摊费用摊销				
以開田本文本 工业和共体VW	客产提生(减·收益)			
处置固定资产、无形和其他长期	(M) 18/7 (M, 18/11)			



2,168,390.99	3,226,535.98
7,353,225.72	4,126,689.74
9,521,616.71	7,353,225.72
3,863,660.15	3,226,535.98
-554,246.28	
-59,691,723.62	-5,789,642.45
68,664,089.69	7,716,764.66
-7,057,970.14	
602,427.56	
	-7,057,970.14 68,664,089.69 -59,691,723.62 -554,246.28 3,863,660.15

# 附注 14 或有事项

截至2024年12月31日,本公司无需要披露的重大或有事项。

# 附注 15 承诺事项

截止2024年12月31日,本公司不存在应披露的重大承诺事项。

# 附注 16 资产负债表日后事项

截止审计报告日,本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

# 附注 17 其他重要事项说明

截至2024年12月31日,本公司无其他应披露的事项。







国家企业信用信息公示系统网址ttp://www.gsxt.gov.cn



ш 中华人民共和国财政部制 0012435 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 应当向财 丑 《会计师事务所执业证书》、试载事项发生变动的 改 州 政部门交回《会计师事务所执业证书》 会计师等所终止或执业许可注销的, 《会计师事务所域》或书》不得伪造、 证书序号: 温 ニロール 应当向财政部门申着级 说 田信、後江 凭证。 祖 e 4 3 深圳市福田区香蜜湖街道竹林社区紫竹七道 17号求是大厦东座1512 深圳众为会计师事务所(普通合伙) 灣山 深财会[2006]61号 2006年10月18日 祭 夏侯爱凤 47470180 普通合伙 + 称: 2 所: 岩 批准执业文号: 批准执业日期: 410 执业证书编号 川 处 # 坐 松 包 41 况 丰 田 附 11 松 二 名