深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称: 深圳国际生物谷坝光核心启动区江屋山公园项目施工(II 标)

投标文件内容: 资信标文件

投标人: 中邦生态环境有限公司、中庆建设有限责任公司

日期: 2025年11月24日

资信要素一览表

资信指标要素要求及需提供材料详见下表,投标人应严格按照附表要求按实填报

| 资信要素名称 | 有关要求或说明 |
|---------------------|---|
| 太 | 投标人企业资质相关情况。 |
| 企业资质 | 注: 1、提供企业资质证书扫描件,原件备查。 |
| 项目负责人资格(含近 12 个月社保) | 1. 提供项目负责人近 12 个月(招标公告截标之日前 12 个月)社保证明扫描件(如招标公告截标之日前一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得,则可以往前顺延一个月)(原件扫描件或复印件加盖投标人公章扫描件)。 |
| | 投标人近五年【从本工程截标之日起倒推,以竣工 |
| | 验收报告上载明的最晚时间为准】,承担的同类工程施工 |
| | 业绩【 业绩类别:<u>园林绿化工程</u>】 情况: |
| | 注:1. 业绩证明材料须同时提供施工合同(需包含 |
| | 封面和完整的协议书)、竣工验收报告;未同时提供证明 |
| | 材料的,不予计取;若施工合同或竣工验收报告无法体 |
| | 现 业绩类别:园林绿化工程 ,还需提供合同发包人盖章 |
| | 的证明,否则不予计取;无法判定竣工验收时间为近五 |
| | 年业绩的不予计取。 |
| | 2. 金额以合同金额为准,合同未体现的以中标通知 |
| 企业近五年(从本工程截标之日 | 书金额为准。 |
| 起倒推) 同类工程【业绩类别:园 | 3. 合同名称与竣工验收报告名称不一致或合同发包 |
| 林绿化工程】施工业绩(不超过五 | 人与验收报告建设单位不一致,需提供相关资料证明, |
| <u>项)</u> | 未提供证明材料不予计取。 |
| | 4. 业绩证明材料均需提供原件扫描件, 若扫描件不 |
| | 清晰或印章不清晰的,投标人需在规定时间内及时澄清, |
| | 一 |
| | 5. 业绩提供不超过五项,如提交业绩超过五项的, |
| | 按顺序选择前五项进行清标认定。 |
| | 6. 本项目企业业绩类别需为:园林绿化工程,投标 |
| | 人申报业绩中定义模糊的业绩类别,招标人将依据自己 |
| | 的判断来进行界定,不再向投标人进行解释说明,投标 |
| | 人在业绩申报时应充分考虑对"业绩类别"定义理解偏 |
| | 差所带来的风险。 |
| 项目负责人近五年(从本工程截 | 项目负责人近五年【从本工程截标之日起倒推,以 |
| 标之日起倒推)同类工程【业绩类 | 竣工验收报告上载明的最晚时间为准】,担任项目负责人 |
| 别:园林绿化工程】施工业绩(不 | 的施工业绩【 <u>业绩类别:园林绿化工程</u> 】情况: |
| 超过五项) | 注: 1. 业绩证明材料须同时提供施工合同(需包含 |

封面和完整的协议书)、竣工验收报告;未同时提供证明 材料的,不予计取;若施工合同或竣工验收报告无法体 现(业绩类别:园林绿化工程),还需提供合同发包人盖 章的证明, 否则不予计取; 无法判定竣工验收时间为近 五年业绩的不予计取。 2. 施工合同或竣工验收报告需体现拟派项目负责人 姓名和职务, 若施工合同或竣工验收报告无法证明此业 绩作为项目负责人的业绩,还需同时提供合同发包人出 具的职务证明, 否则不予计取。若合同与竣工验收报告 体现的项目负责人不一致,以竣工验收报告为准。 3. 金额以合同金额为准,合同未体现的以中标通知 书金额为准。 4. 合同名称与竣工验收报告名称不一致或合同发包 人与验收报告建设单位不一致, 需提供相关资料证明, 未提供证明材料不予计取。 5. 业绩证明材料均需提供原件扫描件, 若扫描件不 清晰或印章不清晰的, 投标人需在规定时间内及时澄清, 否则不予计取。 6. 项目负责人业绩提供不超过五项,如提交业绩超 过五项的,按顺序选择前五项进行清标认定。 7. 本项目项目负责人业绩类别需为: (园林绿化工 程),投标人申报业绩中定义模糊的业绩类别,招标人将 依据自己的判断来进行界定,不再向投标人进行解释说 明,投标人在业绩申报时应充分考虑对"业绩类别"定 义理解偏差所带来的风险。 投标人提供《企业性质承诺书》原件扫描件。 投标人企业性质承诺 注:请按招标文件第三章格式提供。未提供企业性质承诺 书的,则在清标时将投标单位列为"未体现企业性质"。 1. 资信要素不进行评审,但可作为票决入围、票决定标 的重要参考资料, 请投标人认真填报, 要求投标人将资 信要素部分以业绩的形式(*SGTYJ)上传,其真实性通 过公示予以监督。 备注(请各投标人注意) 2. 资信要素部分严格按照招标文件"第三章 招标人对 招标文件及合同范本的补充/修改"附件一填写,无需盖 章。 3. 请按要求填写,无需盖章,所有附件资料必须清晰可 见, 否则招标人可做无效资料处理。

注: 请按要求填写, 无需盖章, 所有附件资料必须清晰可见, 否则招标人可做无效资料处理。

资信要素一览表填报模板

| 资信要素名称 | 填报模板 | 备注 |
|---|---|---|
| 企业资质 | 企业资质为: 联合体牵头单位:中邦生态环境有限公司 建筑工程施工总承包贰级 市政公用工程施工总承包壹级 联合体成员单位:中庆建设有限责任公司 建筑工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级 | 1、企业资质证书扫描件,原件 备查。 |
| 项目负责人资格(含近12个月社保) | 项目负责人: 王志 项目负责人社保: 2024年2月-2025年10月 | 1. 提供项目负责人近 12 个月 (招标公告截标之日前 12 个 月)社保证明扫描件(如招标 公告截标之日前一个月的社保 材料因社保部门原因暂时无法 取得,则可以往前顺延一个月) (原件扫描件或复印件加盖投 标人公章扫描件)。 |
| 企业近五年 (从本工程截 标之日起图 推)同类工程 (业绩类别: 园林绿化工 程)施工业绩 (不超过五项) | 1. 项目名称:西湖区域生态环境治理工程(二期)(工程总承包),合同额:工程承包部分合同金额:48563.1804万元,其中中邦生态环境有限公司负责园林景观建安工程费:24333.3314万元,竣工时间:2024年10月22日。 (合同页码 P17-P20,竣工验收报告页码P21,指标数据页码 P17-P21) 2项目名称:梅河口市山水林田湖草生态保护修复工程(辉发河流域水环境综合治理一期工程),合同额:22649.0100万元,竣工时间:2021年1月22日。 (合同页码 P26-P31,竣工验收报告页码P32,指标数据页码 P26-P32) 3. 项目名称:长春市双阳区石溪河三期景观带及城区街路绿化提升工程(总承包), | 1.证明资料要求:投标人需对业绩文件中的工程名称、合同签订主体单位及日期、合同金额、竣工验收时间、验收结论进行标记。 2.证明资料页码(以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准)依据文件顺序标注,包括: (1)企业业绩页码按合同在业绩文件中下方显示的页码; (2)竣工验收报告页码; (3)指标数据页码; (4)工程名称变更材料页码(如有)。 |

合同额: 11163.2847 万元, 其中建筑安装 工程费: 10880.0042 万元, 竣工时间: 2023 年 12 月 20 日。

(合同页码 P37-P43, 竣工验收报告页码 P44, 指标数据页码 P37-P44)

- 4. 项目名称: 雄安商务服务中心项目景观 工程, 合同额: 9318. 464609 万元, 竣工时 间: 2023 年 5 月 10 日。
- (合同页码 P49-P51,竣工验收报告页码 P52-P58,指标数据页码 P49-P58)
- 5. 项目名称:大兴安岭天骄生态文化园基础设施及绿化工程(梦幻森林一标段),合同额:7986.00万元,竣工时间:2022年5月9日。

(合同页码 P63-P68,竣工验收报告页码69,指标数据页码 P63-P69)

项目负责人: 王志

1. 项目名称:长春市双阳区石溪河三期景观带及城区街路绿化提升工程(总承包),合同额:11163.2847万元,其中建筑安装工程费:10880.0042万元,竣工时间:2023年12月20日。

(合同页码 P75-P81,项目负责人姓名签字签章页码 P82,指标数据页码 P75-P82,竣工验收报告页码 P82。)

2. 项目名称: 2021 年莲花山绿化工程, 合同额: 11356. 4800 万元, 其中建筑安装工程费: 100900. 2000 万元, 竣工时间: 2023年5月30日。

(合同页码 P87-P93,项目负责人姓名签字签章页码 P94,指标数据页码 P87-P94,竣工验收报告页码 P94。)

1.证明资料要求:投标人需对业绩文件中的工程名称、合同签订主体单位及日期、合同金额、项目负责人姓名、竣工验收时间、验收结论进行标记。

- 2. 证明资料页码(以标书查看 器打开业绩文件下方显示页码 为准)依据文件顺序标注,包 括:
- (1)项目负责人业绩页码按合 同在业绩文件中下方显示的页 码;
- (2)项目负责人姓名签字签章 页码;
- (3) 指标数据页码;
- (4) 竣工验收报告页码;
- (5) 工程名称变更材料页码 (如有)。

项目负责人近 五年(从本工 程截标之日起 倒推)同类工 程(**业绩类别: 园林绿化工** 程)施工业绩 (不超过五项)

| 投标人企业性质承诺 | 投标人提供《企业性质承诺书》原件扫描件。 注:请按招标文件第三章格式提供。未提供企业性质承诺书的,则在清标时将投标单位列为"未体现企业性质"。 (已提供) | 根据招标文件第三章招标人对 招标文件及合同范本的补充/ 修改 中格式提供。 |
|------------------------|--|---|
| <u>备注(请各投</u> 标人注意) | | |

1、企业资质

联合体牵头单位:中邦生态环境有限公司

 $X^{\frac{1}{2}}X^{\frac{1}{2$



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称:中邦生态环境有限公司

详细地址:长春市高新区硅谷大街3355号超达创业园13幢612号房

统-社会信用代码 (或营业执照注册号):91220101675647443K 法定代表人: 孙立朋

注册资本:32500万元人民币 经济性质: 布限責任公司 (非自然人投资或控股

证书编号:D122228199

有效期: 2026年04月08日

资质类别及等级:

市政公用工程施工总承包壹级。





中华人民共和国住房和城乡建设部制



建筑业企业资质证书

企业名称: 中邦生态环境有限公司

证书编号: D222001982

详细地址:长春市高新区硅谷大街3355号超达创业园13幢612号房

统一社会信用代码: 91220101675647443K 法定代表人: 孙立朋

经济性质:有限责任公司(非自然人投资) 注册资本: 32500万元人民币

有效期: 2029年06月27日

资质类别及等级:电子与智能化工程专业承包壹级; 环保工程专业承包壹级(有效期至: 2029-02-22);

建筑工程施工总承包贰级(有效期至: 2029-02-01); 水利水电工程施工总承包贰级; 市政公用工程施工总承包贰级(有效期至: 2029-02-01);

古建筑工程专业承包贰级(有效期至: 2029-02-22); 城市及道路照明工程专业承包贰级(有效期至: 2029-02-22);

企业最新信息 可通过扫描二维码查询 发证机关 长春市城乡建设委员会

数据来源:吉林省电子证照库

联合体成员单位:中庆建设有限责任公司



筑业企业资质证书

(副本)

企业名称:中庆建设有限责任公司

详细地址:长春市净月开发区福祉大路5888号中庆大厦

統一社会信用代码 (或营业执照注册号) *91220101767155235F

法定代表人: 邵占广

注册资本:94400万元人民币

经济性质:有限责任公司(自然人投责或控股的

证书编号:D122044445

有效期: 2028年12月22日

资质类别及等级:

市政公用工程施工总承包特级:

可承接建筑、公路、铁路、市政公用、港口与航道、水利水电各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务。

建筑工程施工总承包壹级;

公路工程施工总承包壹级:

桥梁工程专业承包壹级;

公路路面工程专业承包壹级;

公路路基工程专业承包壹级。





中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管公共服务平台查询网址: http://jzsc.mohurd.gov.cn

NO.DF 00083632

2、项目负责人资格(含近12个月社保)



打印编号: 240ba8786a

个人参保证明

个人基本信息

账户类别:一般账户

| 姓 名 | 王志 | 证件类型 | 居民身份证(户口簿) 证件号码 13032119830621871X | | |
|------|------|------|--|------|------------|
| 性别 | 男 | 出生日期 | 1983-06-21 | 个人编号 | 3010028976 |
| 生存状态 | 正常 | 参工时间 | 2007-07-01 | | |
| 二级 | 单位名称 | | | | |

参保缴费情况

| 险种 | 缴费状态 | 参保单位名称 | 参保时间 | 缴费记录开始时间 | 缴费记录 结束时间 | 实际缴费月数 |
|----------------|------|----------------|---------|----------|--------------|--------|
| 企业职工基 本养老保险 | 参保缴费 | 中邦生态环境有 限公司 | 2007-07 | 2007-07 | 2025-10 | 220 |
| 失业保险 | 参保缴费 | 中邦生态环境有 限公司 | 2007-07 | 2007-07 | 2025-10 | 220 |
| 工伤保险 | 参保缴费 | 中邦生态环境有 限公司 | 2015-02 | 2009-03 | 2025-10 | 205 |

待遇领取情况


退休单位:

| 险 种 | 离退休时间(失 业时间) | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结 束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额(元) |
|------|-----------------|----------|--------------|------|---------------|
| | | | | | |
| 险 种 | 失业时间 | 待遇领取开始时间 | 待遇领取结 束时间 | 发放状态 | 当前待遇金额(元) |
| | | | | | |
| 待遇类型 | 应享月数 | 已领月数 | 剩余月数 | 终止原因 | 终止经办时间 |
| | | | | | |
| 险 种 | 工伤发生时间 | 伤残等级 | 定期待遇类别 | 发放状态 | 当前待遇金额(|
| | | | | 区保险多 | |

【温馨提示】

- 1、以上信息均截止到打印日期为止。
- 2、缴费及待遇领取详细信息请登录吉林省社会保险事业管理局(https://ggfw.jlsi.jl.gov.cn/)网站查询。
- 3、此表可以在12个月内通过移动终端扫描二维码或登录以上网站验证区输入表格编号验证真伪。

吉林省社会保险事业管理局制





¥250353.92

正常应缴



使用有效期: 2025年08月06日 - 2026年02月02日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 王志

性 别: 男

出生日期:1983年06月21日

注册编号: 吉1222014201503183


聘用企业:中邦生态环境有限公司

注册专业: 水利水电工程(有效期: 2023-09-25至2026-09-24)

市政公用工程(有效期: 2024-11-25至2027-11-24)



请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询



个人签名:

签名日期: 2023、8、



建筑施工企业项目负责人 **安全生产考核合格证书**

编号: 吉建安B(2013)0001703

姓 名: 王志

性 别: 男

出 生 年 月: 1983年06月21日

企业名称:中邦生态环境有限公司

职 务:项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2013年07月05日

有效期: 2025年04月17日 至2028年07月04日

发证机关: 吉林

发证日期:



本证书由吉林省人力 资源和社会保障厅制发, 它表明持证人具有专业 技术职务任职资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Re sources and social security of Jilin Province, is to certify that the bearer is qualified for the technical or professio nal post statedherein.



Formulated and Issued by Human Resources and social security of Ji Lin Province

防伪标识:





(加盖审批部门钢印有效)

姓

王志

Name

男

性 别

Sex

身份证号码 13032119830621871X ID Card No.

证书编号 2021058B012 Certificate No.

专业名称 Profession 高级工程师 资格名称 Post

2021年01月01日 授予时间 Date of Issue

审核人章

Verifies the person seal





普通高等学校

毕业证书



学生 王志 性别男,一九八年 年六 月二十一日生,于二〇〇三年九 月至二〇〇六年七 月在本校 园林 专业

三 年制专科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名:



校 (院)长:



证书编号:117261200606003548

二〇〇六年七月一日

3、企业近五年(从本工程截标之日起倒推)同类工程【业绩类别:园林绿化工程】 施工业绩(不超过五项)

1. 项目名称:西湖区域生态环境治理工程 (二期)(工程总承包),合同额:工程承 包部分合同金额:48563.1804万元,其中 中邦生态环境有限公司负责园林景观建安 工程费:24333.3314万元,竣工时间:2024 年10月22日。

(合同页码 P17-P20,竣工验收报告页码 P21,指标数据页码 P17-P21)

- 2. . 项目名称:梅河口市山水林田湖草生态保护修复工程(辉发河流域水环境综合治理一期工程),合同额:22649.0100万元,竣工时间:2021年1月22日。
- (合同页码 P26-P31,竣工验收报告页码 P32,指标数据页码 P26-P32)
- 3. 项目名称:长春市双阳区石溪河三期景 观带及城区街路绿化提升工程(总承包),合同额:11163.2847万元,其中建筑安装 工程费:10880.0042万元,竣工时间:2023年12月20日。
- (合同页码 P37-P43, 竣工验收报告页码 P44, 指标数据页码 P37-P44)
- 4. 项目名称: 雄安商务服务中心项目景观 工程, 合同额: 9318.464609万元, 竣工 时间: 2023年5月10日。
- (合同页码 P49-P51,竣工验收报告页码 P52-P58,指标数据页码 P49-P58)
- 5. 项目名称:大兴安岭天骄生态文化园基础设施及绿化工程(梦幻森林一标段),合同额:7986.00万元,竣工时间:2022年5月9日。

(合同页码 P63-P68,竣工验收报告页码 69,指标数据页码 P63-P69)

- 1. 证明资料要求: 投标人需对业绩文件中的工程名称、合同签订主体单位及日期、合同金额、竣工验收时间、验收结论进行标记。
- 2. 证明资料页码(以标书查看器打开业绩文件下方显示页码为准)依据文件顺序标注,包括:
- (1) 企业业绩页码按合同在 业绩文件中下方显示的页码;
- (2) 竣工验收报告页码;
- (3) 指标数据页码;
- (4) 工程名称变更材料页码 (如有)。

企业近五年 (从本工程截 标之日起倒 推)同类工程 (**业绩类别**: **园林绿化工** 程)施工业绩 (不超过五项)

1、西湖区域生态环境治理工程(二期)(工程总承包)

中标通知书

编号: JLZSZB20-206

| | | | 8275 NES AMB | | | | |
|---------------------|--|--|---|--|--|--|--|
| 招标项目编号 | | LZSZB20-206 | | | | | |
| 中标单位名称 | | 牵头人:中邦山水规划设计有限公司; 成员:中邦汇泽园林环境建设有限公司、长春市城建维护集团股份有限公司 | | | | | |
| 中标项目名称 | 西湖区域生态环境沿 | 3理工程(二期 | 期)(工程总承包) | | | | |
| 中标建设地点 | 长春汽车经济技术开发区 富民大街与自达大街交汇处,北 至长深高速,南至富民大路,西 至乙七街,东至警备路。 | 民大街与自达大街交汇处,北 长深高速,南至富民大路,西 招 标 人 长春凯达发展有限公司 | | | | | |
| 项 目 经 理 | 刘海英 | 资格等级 | 市政公用工程一级注册建造师 | | | | |
| 开 标 日 期 | 2020年9月30日 | 招标方式 | 公开招标 | | | | |
| 中 标 价 格 (折扣系数) | 设计部分: 0.90; 施工部 | | | | | | |
| 中标计划工期 | 计划工期:工程总承包施工工期 维护养护服务期:15年(其中包 | 月: 2020 年 10 .括质保期 2 年 | 月 15 日至 2021 年 12 月 31 日; 5; 维护养护服务 13 年)。 | | | | |
| 中标质量要求 | 符合国家现行工程施工 | L质量验收统- | 一标准的合格工程。 | | | | |
| 招标范围 | (1)工程总承包范围:西湖区域生态环境治理工程二期景观工程、市政工程的设计、施工工程总承包: (2)维护养护服务范围:西湖区域生态环境治理工程公共设施维护、园路维护、绿化养护服务等。 | | | | | | |
| 建设规模 | 本项目设计总面积约 2526527m², 其中景观占地面积约 2347545m², 市政 道路占地面积约 178982m²。景观占地面积中包括原有西湖公园项目景观绿化 提升工程占地面积 1957160m²;以及西湖公园绿地、防护林景观绿化工程新建 项目、占地面积 390385m²。其中景观工程包括,西湖公园提升区域及新建区 | | | | | | |
| 依据《吉林省》 起三十日内,依治 | 建筑市场管理条例》第四十六条规 | 定,招标人和口 | 中标单位在中标通知书发出之日 | | | | |
| 招标人(章) | | 是自己的 | 有限公安 | | | | |
| 法定代表人(章) | 法定 海 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 4 5 5 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 | (章) 19518471 (价)、招标代理标 | 2020年10月28日 1.构、监督部门各一份。 | | | | |

西湖区域生态环境治理工程(二期) (工程总承包)工程

住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局

制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称):长春凯达发展有限公司

承包人(全称):中邦山水规划设计有限公司(联合体牵头人)

长春市城建维护集团股份有限公司(联合体成员一名称)

中邦汇泽园林环境建设有限公司 (联合体成员二名称)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信原则、合同双方就<u>西湖区域生态环境治理工程(二期)(工程总承包)</u>工程事宜经协商一致,订立本合同。

一、工程概况

- 工程名称:西湖区域生态环境治理工程(二期)(工程总承包)
- 工程批准、核准或备案文号: 长汽车经发字【2020】111号
- 工程內容及规模:本项目设计总面积约 2526527m²,其中景观占地面积约 2347545m²,市政道路占地面积约 178982m²。景观占地面积中包括原有西湖公园项目景观绿化提升工程占地面积 1957160m²;以及西湖公园绿地、防护林景观绿化工程新建项目,占地面积 390385m²;其中景观工程包括:西湖公园提升区域及新建区域的建筑工程、景观工程、铺装工程、市政工程、电气工程、园林绿化工程、弱电工程、海绵城市、木栈道等工程;市政工程包括:乙八街东侧等 8条道路的道路工程、给排水工程和桥梁工程,道路总长度约 8623m,新建桥梁 5处,桥梁总面积 9752.0m²,新建涵洞两处,涵洞总面积 384m²。
- 工程地点:长春汽车经济技术开发区富民大街与自达大街交汇处,北至长深高速,南至富民大路,西至乙七街,东至警备路
- 工程承包范围: 西湖区域生态环境治理工程二期园林景观工程、市政工程的设计、施工总承包;
- 二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源: ____/__。 三、主要日期

设计开工日期(绝对日期或相对日期): 2020年10月28日

设计成果交付日期(绝对日期或相对日期): 2021年2月15日

施工开工日期(绝对日期或相对日期): 2020年10月28日

工程竣工日期(绝对日期或相对日期): 2021年12月31日

四、工程质量标准

勘察、设计质量标准: 符合国家及省市关于设计相关规范、标准。

采购质量标准: 承包方在与材料设备供应方签订合同前需报发包方确认技 **术标准。**

施工质量标准: 符合国家现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 五、合同价款

1、工程承包部分合同金额: 暫定金額为: 485631804 元 (大写金额: 肆亿 捌仟伍佰陆拾叁万壹仟捌佰零肆元整)。具体以经甲方签字确认的竣工图、最 终以甲方委托的第三方造价咨询机构结算值为准。

其中:设计部分

园林景观设计费暂定: Y 6656364 元(其中包含勘察费 665600 元)(大写金 额: 陆佰陆拾伍万陆仟叁佰陆拾肆元整),不含税额(6279589元)。

市政工程部分设计费暂定: Y 6318500 元(其中包含勘察费 631800 元)(大 写金额; 陆佰叁拾壹万捌仟伍佰元整), 不含税额(5960849元)。

其中:建安工程部分(含质保期 2 年) 固林景观建安工程费暂定<u>: ¥243333314 元,(大写金額: 貳亿肆仟叁佰叁</u>

拾叁万叁仟叁佰查拾肆元整,不全税额 223241572 元)。 市政工程部分建安工程费暂定; ¥223323626 元。(大写金额; 贰亿贰仟玖 佰叁拾贰万叁仟陆佰贰拾陆元整,不含税额 210388648 元)。

以上暫定合同额为折扣后计算价格 2、合同价格形式: 本工程采用设计施工总承包模式进行发包,发承包双 方共同确认承包范围内各项工作计价原则。

(1) 设计费: 以"折扣系数"形式体现。根据《工程勘察设计收费管理规 定》的通知及计价格【2002】10 号文件,执行发改价格〔2015〕299 号文件。 本建设项目园林工程专业调整系数 1.1、工程复杂程度调整系数 1.0 及附加调 整系数均取 1.0; 市政工程专业调整系数 1.0, 工程复杂程度调整系数 1.0 及附 加调整系数均取1.1,进度付款的设计收费计费额为投资估算值、最终实际设计 收费计费额为经财政评审中心和审计部门审定的施工结算最终审定值,并依据 《工程勘察设计收费标准(2002年修订本)确定工程设计收费基价;设计费折 扣系数 0.9 固定不变。

(2)建安工程费:本工程采用工程量清单计价方式计价,计价依据执行《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和吉林省当期现行计价定额及 当期現行費用定額。施工图设计完成后由承包人进行编制(桥价清单按施工当月 直林省造价信息网价格及相关定额编制),第三方造价咨询机构或财政评审中心 审核, 双方一致同意以双方认可的工程量清单计价作为施工结算依据。清单未 出具前按照施工单位提报计量经第三方造价咨询机构审核后作为进度付款依据。 施工部分折扣系数 0.98 固定不变,其中安全文明施工费、规费、税金按照规范 规定不参与折扣。

施工结算依据经确认的施工图纸、工程变更(含设计变更)、现场签证及其 他相关工程资料、合同约定折扣系数,以清单计价方式编制,结合吉林省造价 信息及相关主管部门下发的相关遗价文件进行价差调整及相应费用调整。人工 费执行吉林省建设主管部门发布的相应调整性文件; 材料、设备价格按施工当 期的《长春市工程造价信息》中信息价计价。造价信息中没有的价格或单项工 程无相应定额项目,双方协商确定。市政工程施工,定额执行《吉林省市政工程 计价定额》(JLJD-SZ-2019): 园林工程执行《吉林省园林及仿古建筑工程计 价定额》(JLJD-YL-2019)。

本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、合同生效

本合同在以下条件全部满足之后生效: 发包人和承包人的法定代表人或其 委托代理人签字盖章后。



法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章) 工商注册住所所: 长春市净月开发区福祉大路 5888 号中庆大厦 4 楼 组织机构代码: 91220101686986950F 邮政编码: <u>130000</u> 法定代表人: <u>刘海涛</u> 委托代理人: <u>郑梦莹</u> 0431-89623212 电子邮箱: 开户银行: 招商银行股份有限公司长春一汽支行

号: 431900027610707

号: 22001440100055010603

联合体成员—(《等读等调选研究): 长春市域建维护集团股份有限公司法定代表人成其委给代理人(《学或董希 工商注册住所解,基金型建国运力播出 688 等力 组织机构代码。91220106-0232(1858R 邮政编码。 130002 法定代表人, 孙蛙勋 "2258" 电 语。0431-87976447 电 话: 0431-87976447 开户银行: 中国建设银行长春城建支行

联合体成员二(公章或合同 作章): 中海建學區林环境建設有限公司 法定代表人或其委托代理人 等字或 章): 工商注册住所所: 长春市高景区域各犬術 3355 房超达到基體 13 幢 612 号房 组织机构代码: 9122010167564744261 邮政编码: 130012

法定代表人: <u>刘海涛</u> 委托代理人: <u>郑梦莹</u> 话: 0431-89689737 电子邮箱: 开户银行: 招商银行股份有限公司长春一汽支行 号: 431900008210899

2020 年 10

合同订立地点:长春市

行政管理部门备案意见: (公章)

经办人(章) 年 月 日

联合体协议书

中邦山水规划设计有限公司、长春市城建维护集团股份有限公司、中邦汇泽园林环境建 设有限公司 (所有成员单位名称) 自愿组成中邦山水规划设计有限公司、长春市城建维护集 团股份有限公司、中邦汇泽园林环境建设有限公司联合体(联合体名称)联合体,共同参加 西湖区城生态环境治理工程 (二期) (工程总承包) (项目名称) 工程总承包投标。现就联 合体投标事宜订立如下协议。

- 1、中邦山水规划设计有限公司(某成员单位名称)为中邦山水规划设计有限公司、长春 市城建维护集团股份有限公司、中邦汇泽固林环境建设有限公司联合体 (联合体名称) 牵头
- 2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活 动,并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示,并处理与之有关的一切事务,负责 合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
- 3、联合体将严格按照招标文件的各项要求,递交投标文件,履行合同,并对外承担连带 音任.
- 4、联合体各成员单位内部的职责分工如下:
- (1)中邦山水规划设计有限公司作为联合体主办方将代表所有联合体成员负责投标和合 同实施阶段的主办、协调工作,对合同治理目标和工程质量、工程进度、工程安全负总责。 负责园林景观设计以外的设计工作:
 - (2) 长春市城建维护集团股份有限公司负责市政工程相关的施工、采购等工作;

(3) 中邦汇泽固林环境建设有限公司负责固林景观设计、园林景观工程施工、采购和维 护养护服务等工作。

5、联合体各成员单位响应招标文件要求的如下内容并严格执行:

(1) 联合体牵头人代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作,对 合同治理目标和工程质量、工程进度、工程安全负总责。牵头人应当向招标人提交由所有联 合体成员法定代表人签署的授权书, 联合体牵头人所做任何意思表示, 对所有联合体成员构 成约束。(授权书后附)

(2) 招标人 (或经招标人授权的负责本项目管理工作的任何第三方) 向联合体牵头人所 发出的任何指示及文件, 均视为向联合体全体成员发出, 并对全体成员产生约束。

(3) 经联合体各方一致同意,并依据联合体全体成员的共同申请,本项目工程价款由招 标人 (或经招标人授权的负责本项目管理工作的任何第三方) 按照联合体成员责任分工向各 联合体成员支付(联合体协议需明确设计、施工、采购等联合体成员收取合同价款的主体); 中邦山水规划设计有限公司收取园林景观设计以外的设计工作的合同价款; 长春市城建维护 集团股份有限公司收取市政工程相关的施工、采购等工作的合同价款; 中邦汇泽固林环境建 设有限公司收取园林景观设计、园林景观工程施工、采购和维护养护服务等工作的合同价数。

(4) 联合体成员在本项目中各自承担的责任: 联合体成员之间因工作内容、收取合同价 款等事项发生争议,由牵头人负责协调处理,并不得影响合同签订、工程质量安全及进度安 排; 联合体成员在本项目中工作责任的分配, 并不影响联合体成员就本项目向招标人承担连

- 6、本协议书自签署之日起生效,合同履行完毕后自动失效。
- 7、本协议书一式 4份,联合体成员和招标人各执一份。

平 1

注:本协议书由委托代理人签字的,应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称: 中邦山水规划设计有限公司(董单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

成员一名称:长春市城建维护集团股份有限公司《盖单位章 法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

成员二名称: 中邦汇泽园林环境建设有限公司(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: ____(签字或盖章) 1 2020 年 9 月 29 日 涛刘

表 D. 4.6 竣工验收证书

| 工程名称 | 西湖区域生态环境治理工程(二期)(工程总承包) | 开工日期 | 2020年 10月 28日 | 对工程的质 工程竣 | | 装符合档案管理 | 要求。工程施工过程中严 | |
|--|---|---|---|---|--|----------------|---------------|--|
| 施工单位 | 境和设计集团有限公司、中邦生态环境有限公司、长 春市城建维护集团股份有限公司 | 竣工日期 | 2024 年 10 月 22 日 | 格执行施工共 | 工程竣工文件资料真实、完整、立卷符合档案管理要求。工程施工; 格执行施工规范操作规程,工程内容符合设计要求,施工质量符合国家; 要求,工程整体符合实用、安全、美观的要求,通过检验及各项复检评, | | | |
| 合同造价 (万元) | 48563. 1804 万元 | 施工决算 (万元) | | 要求,工程整体符合实用、安全、美观的要求,通过检验及各项复检评员 质量优良,全部达到合格,同意验收。 | | | 短双合项及恒计定,上程 | |
| 是 状花园及5 | 以最 : | | | _ | | | | |
| 市政乔木 178 | 記: 乔木 29971 株、灌木球 4305 丛、緑篱 1102 ㎡、地被 57 株、市政一年生花卉 13305 ㎡; 路: 12773. 44 ㎡; | 花卉 357875.9 1 | m'、草坪 217409. 2 m'、水生花卉 3740 : | m ^a | 竣工验收日期 | 2024 | 年 10 月 22 日 | |
| 3. 瓜子石路 | ł: 914.31 m¹; ₫: 103581.91 m¹; | | | 参加竣工验 | 收单位意见 | | | |
| 场)702 套、 7. 弱电工 6 个、 6 个、 艺区 6 个、 8. 艺区 6 的 6 的 6 的 6 的 6 的 6 的 6 的 6 的 6 的 6 | 6座。 | 2m、摄像机 313 l 个; [*] 2595 个; 、灯笼柱头灯 1 ₂ 4.88 m ³ 、彩色沥 | 套、音响 125 套、电气井 208 个、弱电 46 套、电缆 2500m、配电箱 4 套; | Ш | 経常人名の州の | 设计单位 | * Source | |
| 存在问题及处 经检查贴 工程质量符合 | 於收,工程质量符合设计和施工规范要求,观感质量验收 | 女良好。工程质量 | 量控制资料符合有关规范要求。 | 监理单位 | (董章) | 施工单位 | 第名· (董章) (董章) | |
| | | | | 勘察单位 | 签名: 3於江花(| 邀请单位 | 签名: (盖章) | |



统一社会信用代码 91220101675647443K

营业执照



称 中邦生态环境有限公司

型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人 孙立朋

经营范围

一般项目: 水污染治理。园林蜍化工程施工。城市绿化管理。工程管理服务,规划设计管理。工业工程设计服务,旅游开发项目策划咨询。同题产品种植、农业团定服务,以自有资金从事投资活动,机成设备租赁。机械设备租赁。以自有资金从事投资活动,机成设备租赁。从市场设备租赁。水泥船品销售。木材销售,进筑材销售。(除依款须处据在的项目外,凭营业执照依据行行,下可项目,建设工程施工。公路管理与养护,文物保护工程施工,建设工程设工。(依法须经批准的项目,经租关部门批准后方可开展经营活动),件经营项目,建设工程设工。(依法须经批准的项目,经租关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件成许可证件为准)

注册资本 叁亿贰仟伍佰万元整

成立日期 2008年12月22日

所 长春市高新区硅谷大街3355号超达创业园13幢 612号房

登记机关

2023年 03月 17日

国家企业信用信息公示系统网址: http://jl.gaxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

企业名称变更证明

页码, 1/1(W)

企业变更情况

企业名称:中邦汇泽园林环境建设有限公司统一社会信用代码:91220101675647443K注册号:220101010014072

| 变更次: | 5 | 变更事项(编码): | 名称 | |
|--------|------------|-----------|--|-------------|
| 变更前内容: | 中邦园林股份 | | | |
| 变更后内容: | 中邦汇泽园林 | :环境建设有限公司 | | P-11/24:49. |
| 核准日期: | 2018-12-10 | | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH | 方に作 |

以上资料仅供参考,盖章后复印无效

2018年12月13日

http://192.168.0.81:7001/iaic/jsp/iaic/xxcx/common/common_bgjl_print.jsp?... 2018/12/13 星期四

w

登记通知书

(长春新区) 登字〔2023〕第247号

中邦生态环境有限公司:

你单位提交的_变更_登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

变更事项如下:

| 项目 | 原登记事项 | 登记变更事项 |
|---------|--|--|
| 名称 | 中邦汇泽园林环境建设有限公司 | 中邦生态环境有限公司 |
| 法定代表人 | 刘海涛(220104197502230919)担任法定代表人 (董事长) | 孙立朋(220125197901231013)担任法定代表 (执行董事) |
| 经营范围 | 园林绿化景观工程施工;市政公用工程施工;城市及道路照明工程施工;公路工程及养护施工;桥梁工程施工;业驻施工;建筑工程施工;建筑工程施工;建筑机电工程施工;建筑机电工程施工;转种专业工程施工;建筑机电安装工程施工;特种专业工程施工;估古建筑施量;设计运域。 在这种人设计;不是设计;市政经程(对规划划划,咨询,园林景观绿化工程技术自、研究与开发;园林植物研究、开发、种植、销集全规划划,集资规定、和发证,和发证,有资金对相关项目进行投资(不得基资性经营活动);积量,发现收设公备销等,这种经经营活动);技术报条、技术推广(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 一般项目:水污染治理;园林绿化工程施工;市绿化管理;工程管理服务;规划设计管理;业工程设计服务;旅游开发项目策划咨询;园产品种植;农业园艺服务;以自有资金从事投活动;机械设备租赁;机械设备租赁;技术指广。(除依法须经批准的项项项目、让大术推广。(除依法须经批准的项项目;设工程施工;公路管理与养护;文物保护工程工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营目以相关部门批准个或许可证件为准) |
| | 股东名称或姓名 | 证照号码 |
| 变更后股东情况 | 北京中庆生态环境有限公司 | 企业法人营业执照(公 司) 91110108MA004R6T8K |

2、梅河口市山水林田湖草生态保护修复工程(辉发河流域水环境综合治理一期 工程)

吉林省建设工程中标诵知书

| 2205811903190201 | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|
| 中邦汇泽园林环境建设有限公 | 公司 | | | | |
| 梅河口市山水林田湖草生态(理一期工程) | 呆护修复工程 | (辉发河流域水环境综合治 | | | |
| 梅河口市 | 建设单位 | 梅河口市住房和城乡建设局 | | | |
| 2019年10月17日 | 招标方式 | 公开招标 | | | |
| 混合结构 | 建筑面积 | 0.00 | | | |
| 王玉梅 | 资格等级 | 高级工程师 | | | |
| 人民币:大写(元):贰亿员 写(元):226490100 | 式仟陆佰肆拾玖 | 久万零壹佰元 小 | | | |
| 2019年10月24日2019年1 | 2019年10月24日2019年12月31日,共计69天 | | | | |
| 符合国家现行工程施工质量验 | 金收规范合格标 | 示准 | | | |
| 梅河口市山水林田湖草生态(理一期工程) | 呆护修复工程 (| (辉发河流域水环境综合治 | | | |
| 发出之日起三十日内,依法等管部门备案。 | 1031101102 | | | | |
| | 中邦汇泽园林环境建设有限/梅河口市山水林田湖草生态位理一期工程)梅河口市 2019年10月17日 混合结构 王玉梅 人民币:大写(元):贰亿5写(元):226490100 2019年10月24日2019年1符合国家现行工程施工质量的梅河口市山水林田湖草生态位理一期工程) 林省建筑市场管理条例》第四发出之日起三十日内,依法等首部门备案。 | 中邦汇泽园林环境建设有限公司 梅河口市山水林田湖草生态保护修复工程理一期工程) 梅河口市 建设单位 2019年10月17日 招标方式 混合结构 建筑面积 王玉梅 资格等级 人民币:大写(元):贰亿贰仟陆佰肆拾5写(元):226490100 2019年10月24日2019年12月31日,共计符合国家现行工程施工质量验收规范合格标梅河口市山水林田湖草生态保护修复工程理一期工程) 林省建筑市场管理条例》第四十七条、第四发出之日起三十日内,依法等现内,依法等现内,依法等现内,依法等现内,依法等现内,依法等工程, | | | |

(GF-2017-0201)

建设工程施工合同 (示范文本)

住房城乡建设部 制定国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 梅河口市住房和城乡建设局___

承包人(全称): ____中邦汇泽园林环境建设有限公司___

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方 就<u>梅河口市山水林田湖草生态保护修复工程(辉发河流域水环境综合治理一期工程)</u>工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

- 1.工程名称: 梅河口市山水林田湖草生态保护修复工程(辉发河流域水环境综合治理一期工程)。
 - 2.工程地点: 吉林省梅河口市。
 - 3.工程立项批准文号: 梅发改字[2019]53 号文件。
 - 4.资金来源:中央专项资金、省级配套资金、地方政府自筹资金。
 - 5.工程内容: 景观工程、铺装工程、绿化工程、驳岸工程、给排

水工程、强弱电工程等图纸范围内容。

| 6 | T | 担 | 承/ | 57 | 34 | 丰 | |
|----|---|----|----|-----|-----|----|--|
| o. | | TE | 17 | HV1 | 7/1 | 14 | |

清单图纸包含的全部内容____。

二、合同工期

计划竣工日期: _____ 2019 ___ 年 __ 12 __ 月 __ 31 __ 日。

工期总日历天数: <u>69</u>天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合符合国家现行工程施工质量验收规范合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:

人民币(大写)<u>貳亿貳仟陆佰肆拾玖万零壹佰元整</u>(¥226490100元);<u>不含税合同额(¥: 207789082.57元)</u>。最终价格以财政审计为准。

其中:

(1) 安全文明施工费:

人民币(大写)<u>伍佰零貳万陆仟捌佰柒拾伍元叁角叁分</u> (¥<u>5026875.33</u>元);

(2) 材料和工程设备暂估价金额:

人民币(大写)<u> 贰仟玖佰捌拾贰万陆仟柒佰壹拾壹元伍</u> 角贰分 (¥29826711.52元);

(3)专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) <u>叁佰玖拾柒万</u> (¥3970000 元);

- (4) 暂列金额: 人民币(大写)__/_(¥___/_元)。
- 2.合同价格形式: 固定单价合同

五、项目经理

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
 - 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保

工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺 不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于___2019__年__10__月_24_日签订。

十、签订地点

本合同在___梅河口市住房和城乡建设局__签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合 同的组成部分。

十二、合同生效

十三、合同份数

本合同一式<u>捌</u>份,均具有同等法律效力,发包人执<u>肆</u>份, 承包人执<u>肆</u>份。 发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

法定代表人或其委托代理人: (签字)

组织机构代码: ___11220561013589176M ___组织机构代码: 91220101675647443K _ 地 址: <u>长春市高新区硅谷大街</u> 地 址: 梅河口市滨河南街 612 号 3355 号超达创业园 13 幢 612 号房 邮政编码: _____130012 邮政编码: _____135000 法定代表人: _____刘海涛___ 法定代表人: ___陈连发__ 委托代理人: __ 李宏伟__ _电 话: ____0431-89689737 电 话: 0435-4370276 传 真: _____ 电子信箱: 电子信箱: _____ 开户银行: _____ 开户银行: 招商银行长春一汽支行 账 号: _____ 账 号: ___431900008210899

D. 4. 6竣工验收证书

| 工程名称 | 梅河口市山水林田湖草生态 保护修复工程(辉发河流域 水环境综合治理一期工程) | 开工日期 | 2019年11月9日 | 对工程的 | 质量评 | 价: | | | | |
|--|--|--------------|------------|--|------------|---|-----------|---|---|----------------|
| 施工单位 | 中邦汇泽园林环境建设有限 公司 | 竣工日期 | 2021年/月22日 | 工程已按施工合同要求完成,经验收检查,外观项目、量测项目及资料检查均符合有关标准的规定。全部 | | | | 合有学标准的视空, 全部达到会 | | |
| 合同造价 (万元) | 221497881元 | 施工决算 (万元) | 9 | 上在上级地上百户要求无观。 经被权保息,开税项目、重要利目及贝科但互均付官有关修准的规定,全部运到格,同意验收。 | | | | | | |
| 验收范围及舞 | 女量: | | | 竣工验 | 攻日期 | | 1 | 2021年 / 月2 | 2日 | |
| 康姜大道水到 | 康姜大道水系、人民大街水系、兴隆大街水系、辉发路水系、和盛干渠水系、康美医院门 | | | | 参加竣工验收单位意见 | | | | | |
| 能50%水系。 能工內等、水系开挖塘设(水系开挖、中砂塘设、两布一膜、粘土、卵石及碎石池底、块 石及卵石炉件),施即整理(翰捷地形及海径地形),顶房工程、房建工程、房件工程、 级大工程、活动场地、地水绿油、水利设施、暗湖、井金、排水工程、园区道游、现石间 装、景观小品、绿化工程(花卉、草坪、乔木、灌木、水生植物、人工浮岛)、强弱电亮 化工程。 河道清淤、新建闸门与原有闸门雕修、侧虹吸、安全炉栏、其他阴属工程。 | | | 建设单 | 路の | 例 841人为 章 | 項目管理单位 | 盛名: (盖章) | 主水系设计单位 | (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) | |
| 存在问题及处理意见。 1、对需整改工程中邦园林施工单位做工程整改承诺书(详见用件) 2、施工单位需尽快把最终确定版本竣工图资料传给泛华设计院。并做好图纸的衔接工作。 | | | | K16设计 单位 | 2000年 | (遊車) | 水利水环境设计单位 | 报 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 监理单位 | 金名·宋通 () 通歌) |
| | | | | 施工单位 | 3. | NAS CONTRACTOR OF THE PARTY OF | 勘察单位 | 至名: (盖章) | N === 000 | 77. 330 |



统一社会信用代码 91220101675647443K

营业执照



称 中邦生态环境有限公司

型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人 孙立朋

经营范围

一般项目: 水污染治理。园林蜍化工程施工。城市绿化管理。工程管理服务,规划设计管理。工业工程设计服务,旅游开发项目策划咨询。同题产品种植、农业团定服务,以自有资金从事投资活动,机成设备租赁。机械设备租赁。以自有资金从事投资活动,机成设备租赁。从市场设备租赁。水泥船品销售。木材销售,进筑材销售。(除依款须处据在的项目外,凭营业执照依据行行,下可项目,建设工程施工。公路管理与养护,文物保护工程施工,建设工程设工。(依法须经批准的项目,经租关部门批准后方可开展经营活动),件经营项目,建设工程设工。(依法须经批准的项目,经租关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件成许可证件为准)

注册资本 叁亿贰仟伍佰万元整

成立日期 2008年12月22日

所 长春市高新区硅谷大街3355号超达创业园13幢 612号房

登记机关

2023年 03月 17日

国家企业信用信息公示系统网址: http://jl.gaxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

企业名称变更证明

页码, 1/1(W)

企业变更情况

企业名称:中邦汇泽园林环境建设有限公司 统一社会信用代码:91220101675647443K 注册号:220101010014072

w

| 变更次: | 5 | 变更事项(编码): | 名称 |
|--------|------------|-----------|--|
| 变更前内容: | 中邦园林股 | 份有限公司 | |
| 变更后内容: | 中邦汇泽园 | 林环境建设有限公司 | and the state of |
| 核准日期: | 2018-12-10 | | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 |

以上资料仅供参考,盖章后复印无效

2018年12日13日

http://192.168.0.81:7001/iaic/jsp/iaic/xxcx/common/common_bgjl_print.jsp?... 2018/12/13 星期四

登记通知书

(长春新区) 登字〔2023〕第247号

中邦生态环境有限公司:

你单位提交的_变更_登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

变更事项如下:

| 项目 | 原登记事项 | 登记变更事项 | | | |
|---------|--|--|--|--|--|
| 名称 | 中邦汇泽园林环境建设有限公司 | 中邦生态环境有限公司 | | | |
| 法定代表人 | 刘海涛(220104197502230919)担任法定代表人 (董事长) | 孙立朋(220125197901231013)担任法定代表 (执行董事) | | | |
| 经营范围 | 园林绿化景观工程施工;市政公用工程施工;城市及道路照明工程施工;公路工程及养护施工;桥梁工程施工;业驻施工;建筑工程施工;建筑工程施工;建筑机电工程施工;建筑机电工程施工;转种专业工程施工;建筑机电安装工程施工;特种专业工程施工;估古建筑施量;设计运域。 在这种人设计;不是设计;市政经程(对规划划划,咨询,园林景观绿化工程技术自、研究与开发;园林植物研究、开发、种植、销集全规划划,集资规定、和发证,和发证,有资金对相关项目进行投资(不得基资性经营活动);积量,发现收设公备销等,这种经经营活动);技术报条、技术推广(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 一般项目:水污染治理;园林绿化工程施工;市绿化管理;工程管理服务;规划设计管理;业工程设计服务;旅游开发项目策划咨询;园产品种植;农业园艺服务;以自有资金从事投活动;机械设备租赁;机械设备租赁;技术指广。(除依法须经批准的项项项目、让大术推广。(除依法须经批准的项项目;设工程施工;公路管理与养护;文物保护工程工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营目以相关部门批准个或许可证件为准) | | | |
| | 股东名称或姓名 | 证照号码 | | | |
| 变更后股东情况 | 北京中庆生态环境有限公司 | 企业法人营业执照(公司))91110108M4004R6T8K | | | |

3、长春市双阳区石溪河三期景观带及城区街路绿化提升工程(总承包)

中标通知书

| | 1 | | | | | | |
|--|--|----------------|--------------------|--|--|--|--|
| 招标项目编号 | JLHF-2022020 | | | | | | |
| 中标单位名称 | 中邦汇泽园林环境建设有限公司 | | | | | | |
| 中标工程名称 | 长春市双阳区石溪河三期景观带及城区街路线 | 录化提升工程(| (总承包) | | | | |
| 中标工程地点 | 1. 街路、道路节点:双阳区滨河路、丹江街、通阳路、春江街、西双阳大街、泰山路、嵩山路、长山路、博山路、东双阳大街、东华大街、学院大街、恒山路、乐山路、鹿城大街、华山路、铁东大路、站前街、黄山路、鼎鹿广场、银瀑广场、西出入口(西双阳大街与铁东路交汇)、南出入口(南环路与长清线交汇)。2. 城市绿地空间:双阳区滨河路东侧绿地(宁山路与西湖街交汇东南角)、东双阳大街分隔带(东双阳大街与北山路交汇)。3. 石溪河三期景观带:双阳区石溪河西侧(石溪河西侧,丙二路东侧,南起长清公路,北至滨河街)。 | 建设单位 | 长春市双阳区住房 和城乡建设局 | | | | |
| 开标日期 | 2022年6月9日 | 招标方式 | 公开招标 | | | | |
| 结构类型 | // | 建筑面积 | // | | | | |
| 项目经理 | 王志 | 资格等级 | 高级工程师 | | | | |
| 施工项目负责人 | 王野 | 资格等级 | 一级建造师 | | | | |
| 设计项目负责人 | 佟玲 | 资格等级 | 高级工程师 | | | | |
| 中标价格 | 设计费折扣系数: 95%; 工程费折扣 | 1系数: 98.8% | | | | | |
| 中标工期 | 设计周期:自合同签订之日起60天内;施工工期:2022年 | F6月16日至 | 2023年12月31日。 | | | | |
| 质量等级 | 工程设计质量标准:符合国家及吉林省长春市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求;工程施工质量标准:符合国家及吉林省长春市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | | | | | | |
| 街路绿化改造:提升改造城区街路 19条,长度 27021.5m,建设内容为绿化工程及铺装工程; 道路节点改造:提升改造城区内道路节点 11 处,面积共计 61704.8m2,建设内容为绿化工程、 景观工程;城市绿地空间改造:提升改造区内城市绿地空间 2 处,面积共计 28571.4m2,建设内容为绿化工程、景观工程、铺装工程;石溪河三期景观带:石溪河三期景观带面积 82940.76m2,建设内容包括绿化工程、铺装工程、景观工程、电气工程、给排水外网工程、海绵工程、建筑工程、拆除工程、土方工程等。主要为上述工程范围内的设计、采购、施工。 | | | | | | | |
| 依据《吉林省 依法签订合同。 | 建筑市场管理条例》第四十六条规定,招标人和中标单位在 | | | | | | |
| 切坛 1 (小亲) | ATTAC (Dettailer like of the second | | | | | | |

招标人(公章)

法定代表人(章)

亮王印洪

2022年6月16日

招标代理机构(公章)

法定代表人(章)





2022年6月16日

建设项目工程总承包合同 (示范文本)

中华人民共和国住房和城乡建设部 制定 家 市 场 监 督 管 理 总 局

第一部分 合同协议书

发包人(全称)! 长春市双阳区住房和城乡建设局

承包人(全称): 中邦汇泽园林环境建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就<u>长春市双阳区石溪河三期景观带及城区街路绿化提升工程(总承包)</u>项目的工程总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

- 1. 工程名称: <u>长春市双阳区石溪河三期景观带及城区街路绿化提升工程(总承包)</u>。
 - 2. 工程地点: _____ 长春市双阳区内____。
- 3. 工程审批、核准或备案文号: <u>长双发改审批字[2022]16</u> <u>号</u>。
- 4. 资金来源:上级<u>政府财政资金,</u>财政资金到达该工程专项 资金账户前,由承包方自行垫付相关款项。

工程内容及规模:

街路绿化改造

提升改造城区街路 19 条, 长度 27021.5m, 建设内容为绿化 工程及铺装工程等, 具体内容以设计、施工图纸等资料及发包方 的要求为准。

道路节点改造

提升改造城区内道路节点 11 处, 面积共计 61704.8m2, 建设内容为绿化工程、景观工程等, 具体内容以设计、施工图纸等资料及发包方的要求的其他工作内容。

城市绿地空间改造

提升改造区内城市绿地空间 2 处,面积共计 28571.4m2,建设内容为绿化工程、景观工程、铺装工程等,具体内容以设计、施工图纸等资料及发包方的要求的其他工作内容。

石溪河三期景观带

石溪河三期景观带面积 82940.76m2,建设内容包括绿化工程、铺装工程、景观工程、电气工程、给排 水外网工程、海绵工程、建筑工程、拆除工程、土方工程等。

工程承包范围: 长春市双阳区石溪河三期景观带及城区街路绿化提升工程(总承包)设计施工一体化,全过程设计(方案设计、施工图设计)、全过程施工工作及完成发包方要求的其他工作内容。

二、合同工期

设计工期:自合同签订之日起60天内。

施工工期: 天

施工开始日期: 2022 年 6 月 17 日,

施工竣工日期: 2023年12月31日。

三、质量标准

工程质量标准:

- (1) 工程设计质量标准: 符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求及甲方的要求;
- (2)工程施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程及甲方的要求。

四、合同价格

人民币(大写) <u>暂定金额为: 壹亿壹仟壹佰陆拾叁万贰仟</u> 捌佰肆拾柒元。(¥_111632847.00元)。

具体构成详见价格清单。其中:

(1) 设计费暂定金额:

含税为人民币(大写)<u>贰佰捌拾叁万贰仟捌佰零伍元</u>(¥<u>2,832,805.00</u>元)<u>(折扣后)</u>,中标折扣系数为95%;

(2) 建筑安装工程费暂定:

(含税)为人民币(大写)<u>壹亿零捌佰捌拾万零肆拾贰元</u> (¥ 108800042.00元)(折扣后),中标折扣系数为 98.8%.

(3) 最终结算金额以财审审定金额为准,合同价款为含税价款;合同价已经包括乙方完成约定工程所需的所有费用(包括但不限于设计、施工及完成各分项工程、相关工程等工作产生的所有费用),甲方在支付财审审定款项后,乙方不得针对该工程以任何理由任何方式向甲方主张支付任何费用。

五、工程总承包项目经理

| 工程总承包 | 1项目经理: _ | 王志 | , ; | 丸业号: | 吉 |
|---------------|----------|----|-----|------|---|
| 122141503183, | 联系电话: | • | | | |

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3)专用合同条件及《发包人要求》等附件;
- (4) 通用合同条件;
- (5) 承包人建议书;
- (6) 价格清单;
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、在满足付款条件时按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于_2022年 6 月 17 日订立。

九、订立地点

本合同在 长春市双阳区市政项目管理办公室订立。

十、合同生效

本合同经双方签字并盖章后成立。

十一、合同份数

本合同一式八份,均具有同等法律效力,发包人执四份承包人执四份。



法定代表人或其委托代理人:

(签字)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)



| 统一社会信用代码: | 统一社会信用代码: |
|----------------------------|----------------------------|
| 11220112013894832M | 91220101675647443K |
| 地址: _ 吉林省长春市双阳区政务中 | 地址: <u>长春市高新区硅谷大街 3355</u> |
| 心四楼 | 号超达创业园 13 幢 612 号房 |
| 邮政编码: | 邮政编码:130000 |
| 法定代表人:王洪亮 | 法定代表人: _刘海涛 |
| 委托代理人:刘成彬 | 委托代理人: _杜海宇 |
| 电话: _0431-84227925_ | 电话:0431-89689737 |
| 传真:/ | 传真:0431-89689717 |
| 电子信箱: | 电子信箱: |
| 开户银行: 中国建设银行股份有限 | 开户银行:招商银行股份有限公司长 |
| 公司长春双阳支行 | 春一汽支行 |
| 账号: _22001430100050516441_ | 账号: _431900008210899 |

行政管理部门备案意见: (公章)

经办人(章) 年月日

竣工验收证书

| 工程名称 | 长春市双阳区石溪河三期景观带及城区街路 绿化提升工程(总承包) | 开工日期 | 2022年6月17日 | | 竣工验收日期 | | 2023年12月20日 |
|--|--|---|---|-----------|----------------------|---------------|------------------------------------|
| 施工单位 | 中邦生态环境有限公司 | 竣工日期 | 7023年12日26日 | ı | 参加竣工验收单位意见 | | |
| 合同造价 (万元) | 10889.0042 万元 | 施工决算 (万元) | | 建 | | 182 | (建设) |
| 化、消费力应定 關定区。 阿姆特里尔尔。 但我个品。 网络西斯莱丁纳姆 110个,有些在石斯斯茨国 电气汇配。 丹布 11个,四种 自分长工配。 丹布 11个,四种 自分生工程。 丹布 11个,四种 同位工程。 四种 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11月 11日 11月 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 11日 | 4年、無利は201条、単列は4等、程度は10套、影切す業、配金額投資率1隻、収金料2億 ば、2生期1年18年3年3年3年3年4年3日3日4日3日4日3日4日3日4日3日4日3日4日3日4 | *、新聞報業の払っず、設定 発生に対し、防御知識的性には は、報差別をおか、防衛等 11、配置の対し、安徽等と 、追認高級などかは、「大学 に対して、大学 に対してが、表でなる方法。 「対しては、表でなる方法。」 が深います。「知りまた」のいままない。 が深います。「知りまた」のいままない。 | 20次では、本理を整理などは全が 3、新規模性となった。指導性所能は10个、発生 生態は20年、開発度の中で、開発した時度、 54、超速性は、电阻性度の中で、同学の共享 地域を持ち、全能性度がか、実際は20元でが、例 定体が必ず、実際ものを関すが、学校でのでは、例 を表現が、実際ものを関する。予定であるが、例 で、企業とののの表現を一定が、2010年の表現を で、企業とのの表現を一定が、2010年の表現を で、企業とのの表現を一定が、2010年の表現を で、企業とのの表現を一定ので、1980年できたが、 で、企業とのの表現を一定ので、1980年できたが、 で、企業とのの表現を一定ので、1980年できたが、 で、企業とのの表現を一定ので、1980年できたが、 で、企業とのの表現を一定の表現を一定がある。 | 设计单位 勘察单位 | 签名。中国 (進度) (進度) (進度) | 理单位 施工单位 邀请单位 | ※名: (連章) ※名: (連章) |
| 1 个、得水100cm。 円水位 下、圧力数2 个、平均線例2 5 个、周水位11 c.00m ² 記載上 5 气 1枚: 優电: 广场高呼び 100cx 第、配電数9 第、埋地 1世: 監控機像设备11 台、機 近好路線度17 个、72 芯子板1 | 表別14年、水気7本、万重直流電失11本、項刷21本、止損用3个 小・砂井伸電車2本、様本数2組、水気12m以37㎡、周囲機等収収 ・ 本記、環境71m2 、 | 、映泉贸 20円.2m。 瀬水田 1 年 25.07m。 南水花园 777.49 ㎡、 規地泛光灯 (52 章、射灯 12 1. 电介炉 新寶 13384.2m。 號 銀頂保炉 衛 20 台、千兆工泉 2 171m。 双纹线墙 310 钟、 配管 | 、成界400m。 预制许宜 2 个、明意 200m。 电超流量计 效应并 10 倍、沉淀并 3 倍、分布流流阵 10 倍、 概约度 8、 平均流行 12 卷、流送照行 200 条。12 D 任章(依永 明朝於 21.1 m。 特色强化 11 元、 电探机 12 m。 13 成 12 介, 定量 4 元 位, 4 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 10 00 元 人, 子元 升 万 余、 12 时间 2 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 | 遊 | · 在 | 邀请单位 | 339日在建育市的社 签名· 加州第2 (蓝旗) |
| 3 胺、交换机2 分、US 主机 | 。沒意定為上於、室外与兩級度 11分、服务應 1分、實際國民協会的 1分、電源形 2分、股份關係的。 例外的 12分。 网络斯廷斯地域教 20 援 14分、杂篇 17 个,控制地震 1991s。 负生复业 16度 | | | 邀请单位 | ※名:13/7 & (新版) | 邀请单位 | 兴和日代建门 签名:果者水(生聚) |
| 字在问题及处理意见: | カ | | | 邀 | Vanna Carlotte | 遊 | 3 |
| 工程已按施 | 工全园要求完成,经验收,检查观 急验收。 | Fth 质量,量测顶园 | 及抽查 彩料,符合的 关标。准规定, | 请单位 | 签名: (盖章) | 清单位 | 签名: (董章) |



统一社会信用代码 91220101675647443K

营业执照

称 中邦生态环境有限公司

型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人 孙立朋

经营范围

一般项目: 水污染治理。园林蜍化工程施工。城市绿化管理。工程管理服务,规划设计管理。工业工程设计服务,旅游开发项目策划咨询。同题产品种植、农业园定服务、以自有资金从事投资活动,机成设备租赁。机械设备租赁。水原场。技术开发、技术管动、技术准广、金属制品销售。水泥船品销售。木材销售;进筑材销售。《除依弦须经址在的项目外,凭营业执照依许可可引。建设工程施工、公路管理与养护、文物保护工程施工、建设工程设计。《依法须经批准的项目,经报关部门批准后方可开展经营活动》件处验增活动。

注册资本 叁亿贰仟伍佰万元整

成立日期 2008年12月22日

所 长春市高新区硅谷大街3355号超达创业园13幢 612号房

登记机关

2023年 03月 17日

国家企业信用信息公示系统网址: http://jl.gaxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

企业名称变更证明

页码, 1/1(W)

企业变更情况

企业名称:中邦汇泽园林环境建设有限公司 统一社会信用代码:91220101675647443K 注册号:220101010014072

w

| 变更次: | 5 | 变更事项(编码): | 名称 |
|--------|------------|-----------|--|
| 变更前内容: | 中邦园林股份 | 份有限公司 | |
| 变更后内容: | 中邦汇泽园 | 林环境建设有限公司 | er water |
| 核准日期: | 2018-12-10 | | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 |

以上资料仅供参考,盖章后复印无效

2018年12日13日

http://192.168.0.81:7001/iaic/jsp/iaic/xxcx/common/common_bgjl_print.jsp?... 2018/12/13 星期四

登记通知书

(长春新区) 登字〔2023〕第247号

中邦生态环境有限公司:

你单位提交的_变更_登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

变更事项如下:

| 项目 | 原登记事项 | 登记变更事项 |
|---------|--|---|
| 名称 | 中邦汇泽园林环境建设有限公司 | 中邦生态环境有限公司 |
| 法定代表人 | 刘海涛(220104197502230919)担任法定代表人 (董事长) | 孙立朋(220125197901231013)担任法定代表 (执行董事) |
| 经营范围 | 园林绿化景观工程施工;市政公用工程施工;城市及道路照明工程施工;公路工程及养护施工;桥梁工程施工;业驻施工;建筑工程施工;建筑工程施工;建筑机电工程施工;建筑机电工程施工;转种专业工程施工;建筑机电安装工程施工;特种专业工程施工;估古建筑施量;设计运域。以设计;环境设计;市政设程。国林早级人程,以对党,四人国林景观绿化工程技术自、研究与开发;园林植物研究、开发、种植、销集全规划划,集资规定、和发现绿化工程技术。从科事全融理财、集资规定、和发证机械设备销等。社会营活动);税未转、技术报广(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 一般项目:水污染治理;园林绿化工程施工;市绿化管理;工程管理服务;规划设计管理;业工程设计服务;旅游开发项目策划咨询;园产品种植;农业园艺服务;以自有资金从事投活动;机械设备租赁;机械设备租赁;技术将企,以各有营。技术为让、技术推广。(除依法须经批准的项项目;设工程施工;公路管理与养护;文物保护工程工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营目以相关部门批准下文件或许可证件为准) |
| | 股东名称或姓名 | 证照号码 |
| 变更后股东情况 | 北京中庆生态环境有限公司 | 企业法人营业执照(公 司) 91110108MA004R6T8K |

4、雄安商务服务中心项目景观工程

中标通知书

中邦汇泽园林环境建设有限公司:

受河北雄安商务服务中心有限公司委托,由我公司组织的<u>雄安</u> <u>商务服务中心项目景观工程</u>项目评标工作已经结束。根据招标文件 规定的评标办法及评标委员会的评标结果,经委托人确认,贵单位 为该项目中标人。中标价为: 93184646.09元。项目经理: 王旭。

请贵单位在收到本通知书后30日内,与招标人办理签订合同等有关事项,并在合同签订后将一份合同原件送至我单位,办理保证金退还手续。

特此通知。



合同编号: CSFZ-SG-2020-0365-SF-022

雄安<mark>商</mark>务服务中心项目 景观工程施工合同

(第一册, 共三册)

海服务中心 经 合同专用章

发包人(甲方):河北雄安商务服务中心有限公司

承包人(乙方): 中邦汇泽园林环境建设等限公司

签订日期: 2020年 12月

第 1 页 共 210 页

第一章 合同协议书

发包人(甲方): 河北雄安商务服务中心有限公司

承包人(乙方): 中邦汇泽园林环境建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:


一、工程概况

- 1. 工程名称: __雄安商务服务中心项目景观工程。
- 2. 工程地点: 本项目位于容东片区西部、市民服务中心北侧。
- 4. 资金来源: ___企业自筹___。
- 5. 工程内容: ___景观工程、海绵设施工程、绿化工程、室外给排水工程、室外电气工程、室外泛光照明工程、智慧灯杆、中央湖泄水抗浮工程、中央湖水质处理工程、水生动植物平衡系统工程、景观小品、运动设施、定制化垃圾桶、井盖、坐凳等景观工程所需的一切工程内容: 施工图的深化设计(包括但不限于室外管线 BIM 深化设计)、材料供应、安装、验收(BIM 模型最终竣工交付工作)及设备保修、植物及水体养护工作,以及其他需配合完成的工作。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》。

6. 工程承包范围:

雄安商务服务中心项目景观施工图纸范围内的全部施工内容和招标期间所发招标文件 包括的全部内容,以及投标答疑包括的全部内容。承包范围包括但不限于图纸和工程量清单



十一、补充协议 会同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自 双方签字或盖章后 生效。 十三、合同份数 本合同(协议)正本<u>甙</u>份、剧本<u>甜</u>份,合同双方各执正本<u>专</u>份,副本<u>肆</u>份,当 正本与副本的内容不一 发包人: 河土地安丽务服务中心有限 主设有限公司 (签字或董章): 组织机构代码。91220101675647443K 组织机构代码: 91133100M 部政编码: 071700 邮政编码: 130012 法定代表人: 刘海ź 法定代表人: 秦文光 委托代理人: __张岩_ 电 话: 0312-5620692 电 话: 0431-89689737 传 真: 传 真: 0431-89689717 电子信箱: 开户银行,中国工施银行股份有限公司客域支 行。 方支行 号: <u>431900008210899</u>

第 6 页 共 210 页

《雄安商务服务中心项目景观工程施工合同》

(維安商务服务中心项目景观工程施工合同)

第 7 页 共 210 页

第二章 合同条款通用部分

1. 一般约定 1.1 词语定义

適用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。 1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件(滅称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款、

通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。 1.1.1.2 合同协议书。指第15 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书: 指发包人通知承包人中标的函件

1.1.1.4 投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。 1.1.1.5 技术标准和要求:指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的文件,包

括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。 1.1.1.6 图纸: 指包含在合同中的工程图纸,以及由发包人按合同约定提供的任何补充

和修改的图纸、包括配套的说明。

1.1.17 已格价工程量清单、接构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.8 其他合同文件,指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员 1.1.2.1 合同当事人:指发包人和(或) 永包人。

1.1.2.2 发包人, 指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人, 指与发包人签订合同协议书的当事人。 1.1.2.4 承包人項目经理,指承包人派驻施工场地的全权负责人

1.1.2.5 分包人: 指从承包人处分包合同中某一部分工程, 并与其签订分包合同的分包

1.1.2.6 监理人:指在专用合同条款中指明的,受发包人委托对合同履行实施管理的法 人成其他组织。 1.12.7 急监理工程师(总监):指由监理人委派常驻施工场绝对合同履行实施管理的

全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程:指永久工程和(或)临时工程。

1.1.3.2 永久工程。指按合同约定建造并移交给发包人的工程。包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程:指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程,不包括施

短9页共210页

河 北 省建设工程竣工验收报告



河北省建设厅制

填报说明

- 1、竣工验收报告由建设单位填写。
- 2、竣工验收报告一式五份,字迹要清晰工整。建设单位、施工单位、城建档案管理部门、质量监督机构、建设主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份。
- 3、报告内容必须真实可靠,如发现虚假情况,不予备案。
- 4、报告须经建设、设计、施工图审查机构、施工、工程监理单位法定代表人或其委托代理人签字,并加盖单位公章后方为有效。

竣工项目审查

表 1

| 工程名称 | 工程名称 雄安商务服务中心项目景观工程 | | 容东片区,雄安市民服务中 北侧 | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|
| 建设单位 | 河北雄安商务服务中心有限公司 | 结构形式 | | 建筑面积 | 占地 117288 m² | |
| 勘察单位 | 北京市勘察设计研究院有限公 司 | 层数 | / | 栋数 | / | |
| 设计单位 | 深圳市建筑科学研究院股份有 限公司 | 工程规模 | 117288 m² | 总造价 | 71972243.4 1元 | |
| 施工图审 查机构 | / | 开工日期 | N | 21年3月 | 5日 | |
| 监理单位 | 北京双圆工程咨询监理有限公 司 | 竣工日期 | n | 03年5月 | 10日 | |
| 施工单位 | 中邦生态环境有限公司 | 施工图审 查批准号 | / | 施工许可证 号 | / / | |
| | 审查项目及内容 | | 审查情况 | | | |
| 景观工程、 外给理水工程、 中央工程、 有内等。 有内等。 等线 BIM 验收 (BIM 保修、植物 | 成设计项目情况 海绵设施工程、绿化工程、室 程、室外电气工程、室外泛光照 慧灯杆、中央湖泄水抗浮工程、 处理工程 、水生动植物平衡系 观小品、运动设施、定制化垃圾 坐凳等景观工程所需的一切工程 图的深化设计(包括但不限于室 深化设计)、材料供应、安装、 模型最终竣工交付工作)及设备 及水体养护工作,以及其他需配 作等图纸范围内工程 | 明工程、智中央工程、图中央工程、所有不足,并不是,是一个工程,也可以是一个工程,可以是一个工程,也可以是一个工程,也可以是一个工程,也可以是一个工程,也可以是一个工程,也可以是一个工程,也可以是一个工程,也可以是一个工程,也可以是一个工程,也可以是一个工程,也可以是一个工程,也可以是一个工程,也可以是一个工程,也可以是一个工程,也可以是一个工程,也可以是一个工程,也可以是一个工程,也可以可以是一个工程,也可以可以可以是一个工程,也可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以 | 程、室外、建大型工程、全球工程、大型工工程、大型工工程、工工程等等。 化设置 医外球型 人名 医多种 | 电气工程、 中 中 水 化 中 央 水 生 动 水 生 动 水 生 动 水 生 说 就 程 (材 村) 、 大 交 作 人 设 护 工 作 , 以 | 室外泛光照、放抗浮工程、放抗等工程系定的中化垃工程系定的一切限于等级。 发设备 (1) | |
| 二、完成合 1、总包合同 2、分包合同 3、专业承包 | 司约定 | 已按合容和约定的 | | ,完成了工 | 程项目的内 | |

| 三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图、设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料 | 建设前期、施工图等,工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要功能抗查资料齐全,符合要求。 |
|---|---|
| 四、试验报告 1、主要建筑材料 2、构配件 3、设备 | 己按规范规定进行试验,试验报告合格齐全有效。 |
| 五、质量合格文件 1、勘察单位 2、设计单位 3、施工图审查单位 4、施工单位 5、监理单位 | 勘察单位出具了质量检查合格报告。 设计单位出具了质量检查合格报告。 施工单位出具了竣工报告,自评质量等 级为合格。 监理单位出具了质量评估报告,该工程 质量等级为合格。 |
| 六、工程质量保修书 1、总分包单位 2、专业承包单位 审查结论 | 《工程质量保修书》已制定,符合建设部《房屋建筑工程质量保修管理办法》规定,保修范围、保修期限符合要求。 |

该工程已按合同约定、设计文件等完成了工程项目所有施工内容;工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查资料齐全,符合要求;施工单位出具了竣工报告,自评质量等级为合格,施工单位已按规定承诺了工程质量保修范围和保修期限;监理单位出具了质量评估报告;勘察单位出具了质量合格文件;该工程质量等级为合格;同意进行竣工验收。

建设单位项目负责人:

高格 から年 5月10日

单位工程质量评定 (一)

| 1 1-2 | 工工火里 厂 (| |
|---------------------|--|-----------|
| 分部工程评定 | 质量保证资料 | 观感质量评价(好、 |
| 共 21_分部 | 其核查 21 项 | 一般、差) |
| 其中符合要求 <u>21</u> 分部 | 其中符合要求 <u>21</u> 项 经鉴定符合要求 <u>0</u> 项 | 好 |
| 单位工程证点 | | |

单位工程评定

该工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查资 料齐全,符合要求;满足设计及规范要求,质量等级为合格;观感质量 评定为:好。

施工单位自评工程质量等级为合格,符合工程实际,该工程质量等 级评为合格。

(公章)

建设单位负责人:

2023年5月10日

存在问题:

无。

竣工验收情况

- 一、验收机构
- 1、验收领导小组:

| 组长 | 苗伟 | | | | |
|-----|------|------|-----|-----|--|
| 副组长 | 王超见、 | 刘颖潇 | | * | |
| 成员 | 侯东利、 | 孙延超、 | 张杰、 | 郭旭东 | |

2、各专业验收组

| 验收专业组 | 组长 | 成员 |
|-----------|-----|-------------|
| 给排水工程 | 王超见 | 张宇、张金永、郭旭东 |
| 电气、泛光安装工程 | 王超见 | 邓梓荃、欧善民、郭旭东 |
| 园建工程 | 王超见 | 蹇 婕、王堃宇、郭旭东 |
| 绿化工程 | 王超见 | 蹇 婕、王腾腾、郭旭东 |

- 注:建设、监理、设计、施工及施工图审查机构等单位的专业人员均 必须参加相应的验收专业组
- 二、验收组织程序
- 1、建设单位主持验收情况
- 2、施工单位介绍施工情况
- 3、监理单位介绍监理情况
- 4、各验收专业组核查质保资料、并到现场检查情况
- 5、各验收专业组总结发言,建设单位做好记录

竣工验收结论:

该工程已按合同约定、设计文件等完成了工程项目所有施工内容,工程质量控制资料、工程安全和功能检验资料及主要功能抽查资料齐全、符合要求,满足设计及规范要求,质量等级为合格,经参建方共同验收,竣工验收合格。





统一社会信用代码 91220101675647443K

营业执照



称 中邦生态环境有限公司

型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人 孙立朋

经营范围

一般项目: 水污染治理。园林蜍化工程施工。城市绿化管理。工程管理服务,规划设计管理。工业工程设计服务,旅游开发项目策划咨询。同题产品种植、农业园定服务、以自有资金从事投资活动,机成设备租赁。机械设备租赁。水原场。技术开发、技术管动、技术准广、金属制品销售。水泥船品销售。木材销售;进筑材销售。《除依弦须经址在的项目外,凭营业执照依许可可引。建设工程施工、公路管理与养护、文物保护工程施工、建设工程设计。《依法须经批准的项目,经报关部门批准后方可开展经营活动》件处验增活动。

注册资本 叁亿贰仟伍佰万元整

成立日期 2008年12月22日

所 长春市高新区硅谷大街3355号超达创业园13幢 612号房

登记机关

2023年 03月 17日

国家企业信用信息公示系统网址: http://jl.gaxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

企业名称变更证明

页码, 1/1(W)

企业变更情况

企业名称:中邦汇泽园林环境建设有限公司 统一社会信用代码:91220101675647443K 注册号:220101010014072

w

| 变更次: | 5 | 变更事项(编码): | 名称 |
|--------|------------|-----------|--|
| 变更前内容: | 中邦园林股份 | 份有限公司 | |
| 变更后内容: | 中邦汇泽园 | 林环境建设有限公司 | er water |
| 核准日期: | 2018-12-10 | | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 |

以上资料仅供参考,盖章后复印无效

2018年12日13日

http://192.168.0.81:7001/iaic/jsp/iaic/xxcx/common/common_bgjl_print.jsp?... 2018/12/13 星期四

登记通知书

(长春新区) 登字〔2023〕第247号

中邦生态环境有限公司:

你单位提交的_变更_登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

变更事项如下:

| 项目 | 原登记事项 | 登记变更事项 | | |
|---------|--|---|--|--|
| 名称 | 中邦汇泽园林环境建设有限公司 | 中邦生态环境有限公司 | | |
| 法定代表人 | 刘海涛(220104197502230919)担任法定代表人 (董事长) | 孙立朋(220125197901231013)担任法定代表 (执行董事) | | |
| 经营范围 | 园林绿化景观工程施工;市政公用工程施工;城市及道路照明工程施工;公路工程及养护施工;桥梁工程施工;业驻施工;建筑工程施工;建筑工程施工;建筑机电工程施工;建筑机电工程施工;转种专业工程施工;建筑机电安装工程施工;特种专业工程施工;估古建筑施量;设计运域。以设计;环境设计;市政设程。国林早级人程,以对党,四人国林景观绿化工程技术自、研究与开发;园林植物研究、开发、种植、销集全规划划,集资规定、和发现绿化工程技术。从科事全融理财、集资规定、和发证机械设备销等。社会营活动);税未转、技术报广(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 一般项目:水污染治理;园林绿化工程施工;市绿化管理;工程管理服务;规划设计管理;业工程设计服务;旅游开发项目策划咨询;园产品种植;农业园艺服务;以自有资金从事投活动;机械设备租赁;机械设备租赁;技术将企,以各有营。技术为让、技术推广。(除依法须经批准的项项目;设工程施工;公路管理与养护;文物保护工程工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营目以相关部门批准下文件或许可证件为准) | | |
| | 股东名称或姓名 | 证照号码 | | |
| 变更后股东情况 | 北京中庆生态环境有限公司 | 企业法人营业执照(公 司) 91110108MA004R6T8K | | |

5、大兴安岭天骄生态文化园基础设施及绿化工程(梦幻森林一标段)

大兴安岭天骄生态文化园基础设施及绿化工程 中标通知书

| | איניו ו | 교VH I2 | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------|------------|--|--|--|--|
| 招标编号 | 兴公资交易【2020】政采(公开) 0037 号 | | | | | | |
| 建设单位 | 乌兰浩特市林业和草原局 | | | | | | |
| 工程名称 | 大兴安岭天骄生态文化园基础设施及绿化工程(梦幻森林一标段) | | | | | | |
| 工程地点 | 乌兰浩特市 | 建设规模 | / | | | | |
| 结构形式 | / | 开标日期 | 2020.03.31 | | | | |
| 中标单位 | 中邦汇泽园林环境建设有限公司 | | | | | | |
| 中标价格 | 79860000元 | 质量标准 | 合格 | | | | |
| 工期 | 具体施工日期以签订施工合同日期为准。 | | | | | | |
| 中标工程范围 | 大兴安岭天骄生态文化园基础设施及绿化工程(梦幻森林一标段)施工内容 | | | | | | |
| 项目负责人 | 姜雷 | | | | | | |
| 其他人员 | 技术负责人:佟玲、施工员:宋希洋、质量员: 吴振中、安全员: 陈佰强 、资料员:秦艺元、材料员:郑秀翠。 | | | | | | |
| 你单位收到中标通知书后,须在30天内与招标人签订合同。 | | | | | | | |
| 招标人: (盖 | Quonozes: | 代理机构:(盖章) | | | | | |
| 法定代表人或 | 法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人: | | | | | | |
| (签字或盖 | 秦刚 | (签字或盖章) | 印风 | | | | |
| E | 明: 年 月 日 | 日期 | こつひ年4月15日 | | | | |

※注:此《中标通知书》一式八份,招标人2份,代理机构4份,中标单位2份。



(GC-20200420-01)

建设工程施工合同

住房城乡建设部 制定国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人 (全称): ______乌兰浩特市林业和草原局___

承包人(全称): 中邦汇泽园林环境建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双 方就 大兴安岭天骄生态文化园基础设施及绿化工程(梦幻森林 一标段) 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 大兴安岭天骄生态文化园基础设施及绿化工程 (梦幻森林一标段)。

2.工程地点: 乌兰浩特市 。

3.工程立项批准文号: <u>乌发改审发[2020]20 号、乌发改审发</u> [2020]22 号。

4.资金来源: 财政债券资金及国家林业资金。

5.工程内容: 施工范围包括入口管理房、卫生间、汽车营地 服务中心、景观小品、给排水、绿化、铺装、喷灌、弱电、 照明、海绵等施工内容。

6.工程承包范围: <u>大兴安岭天骄生态文化园基础设施及绿化</u>工程(梦幻森林一标段)。

二、合同工期

计划竣工日期: ____2021 ___年__11__月__20__日。

工期总日历天数: <u>580</u>天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为:

人民币(大写)<u>柒仟玖佰捌拾陆万元整</u>(<u>¥79860000</u>元);不含 税合同额:¥73266055.05元。

2.合同价格形式: _ 固定单价 。

五、项目经理

承包人项目经理: _______姜雷

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及其附录 (如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;

- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸:
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建 设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并 承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含 义相同。

· 九、签订时间

本合同于___2020__年__4__月__20__日签订。

十、签订地点

本合同在____ 乌兰浩特市__签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式<u>肆</u>份,均具有同等法律效力,发包人执<u>贰</u>份,承包人执<u>贰</u>份。

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章) (签字或盖章)

地 址: <u>乌兰浩特市矿泉街西</u> 地 址: <u>长春市高新区硅谷大</u> 出口 <u>街 3355 号超达创业园 13 幢 612 号房</u>

| 法定代表人(签字): 法定代表人(签字): |
|---|
| 委托代理人(签字): 女子(大理人(签字): 大力な 1 |
| 电话:0482-8313066电话:0431-89689737 |
| 传 真: |
| 开户银行: 乌兰浩特市兴安农村 开户银行: 招商银行长春一汽 |
| 支行信用合作社五一分社。 支行 支行 |
| 账号: 2701101220000000010721 账号:431900008210899 |
| 邮政编码· 137400 邮政编码· 130000 |

工程验收证书

| | 大兴安岭天骄生态文化园基础设施及绿化工 程(梦幻森林一标段) | 开工日期 | 2020年4月20日 | 对工程的质量评价 | | | ST . | |
|--|--|----------------|-----------------|----------|--|---|------|-------|
| 施工单位 | 中邦汇泽园林环境建设有限公司 | 竣工日期 | 2021年11月20日 | | | | | |
| 合同造价 (万元) | 7986 | 施工决算 (万元) | 1 | 合格 | | | | |
| 验收范围及数量: | | | | 刘 | 夏工验收日期 | | 2022 | 年1月9日 |
| 海绵城市: 雨水花 | m'、挖一般土方105558m'、回填方113589m'。 园2810m'、植草沟9120m'、早溪9600m'、黄石56 | 3t、HDPE管135m、温 | 清井11座、漆井3座。 | | | 参加竣工驱 | 收单位意 | E.C. |
| 景泉,至悠悠在生態下、在田小筑景观点个,树枝亭子6个、酱酱花廊126m。方形景观原1版。星空营业使景8.7 m。 在果庄138m。并形生聚25m。最在前在生星的个、生态小镇广场指编102m。北方该型坝设、植物这龙生景,石炭油塘、电非沙域1处。 墙102m。北方该型坝设、植物这龙生景,石炭油塘、电非沙域1处。 地景。 6万467-14m。66827-06mi、4862210mi、边石12912m。生态小镇入口广场2700mi、次入口广场1825mi、星空营地89.1 mi、赛天影院10337 mi、南架广场857mi、灯火广场112mi、木枝道1937 mi、小广场146mi、迷宫广场8080 mi ,汀步370mi、竹木镇设256mi。 南水、管线3500mi 南水1406ki,检查并826ki,出水口46e。 污水、管线450mi、横度144ki,检查并826ki,出水口46e。 污水、管线450mi、核则44ki。 頭攤:管线1500mi、枕边取水间1987、滑水井206ki,减压则50个。 頭攤:管线11500mi、纤进取水间1987、滑水井206ki,减压则50个。 颈椎、配管5136kin,手孔井176kin。 | | | 建设单位 签名。上诉书 | | 设计单位 | # 签 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | |
| 房建:管理用房3座 景化:落叶乔木140 | . 配电福11座、电缆并72座、路灯智能定时控制 5.088株、常绿乔木914株、灌木球1600丛、绿篱52 9546713株、乔木良除1512株。 | | 9㎡、攀缘植物2072株、草坪 | 监理单位 | 签名: | (・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ | 施工单位 | (盖章 |
| 存在问题及处理意见 | e. | | | 勘察单位 | 第二十五 第二十五 第二十五 第二十五 第二十五 第二十五 第二十五 第二十五 | 通过 | 邀请单位 | 签名: |



统一社会信用代码 91220101675647443K

营业执照



称 中邦生态环境有限公司

型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人 孙立朋

经营范围

一般项目: 水污染治理。园林蜍化工程施工。城市绿化管理。工程管理服务,规划设计管理。工业工程设计服务,旅游开发项目策划咨询。同题产品种植、农业园定服务、以自有资金从事投资活动,机成设备租赁。机械设备租赁。水原场。技术开发、技术管动、技术准广、金属制品销售。水泥船品销售。木材销售;进筑材销售。《除依弦须经址在的项目外,凭营业执照依许可可引。建设工程施工、公路管理与养护、文物保护工程施工、建设工程设计。《依法须经批准的项目,经报关部门批准后方可开展经营活动》件处验增活动。

注册资本 叁亿贰仟伍佰万元整

成立日期 2008年12月22日

所 长春市高新区硅谷大街3355号超达创业园13幢 612号房

登记机关

2023年 03月 17日

国家企业信用信息公示系统网址: http://jl.gaxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

企业名称变更证明

页码, 1/1(W)

企业变更情况

企业名称:中邦汇泽园林环境建设有限公司 统一社会信用代码:91220101675647443K 注册号:220101010014072

w

| 变更次: | 5 | 变更事项(编码): | 名称 | |
|--------|------------|-----------|------|-------------|
| 变更前内容: | 中邦园林股 | 份有限公司 | | |
| 变更后内容: | 中邦汇泽园 | 林环境建设有限公司 | | P-19721.6m. |
| 核准日期: | 2018-12-10 | | - St | 一方行所 |

以上资料仅供参考,盖章后复印无效

2018年12日13日

http://192.168.0.81:7001/iaic/jsp/iaic/xxcx/common/common_bgjl_print.jsp?... 2018/12/13 星期四

登记通知书

(长春新区) 登字〔2023〕第247号

中邦生态环境有限公司:

你单位提交的_变更_登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

变更事项如下:

| 项目 | 原登记事项 | 登记变更事项 |
|---------|--|--|
| 名称 | 中邦汇泽园林环境建设有限公司 | 中邦生态环境有限公司 |
| 法定代表人 | 刘海涛(220104197502230919)担任法定代表人 (董事长) | 孙立朋(220125197901231013)担任法定代表 (执行董事) |
| 经营范围 | 园林绿化景观工程施工;市政公用工程施工;城市及道路照明工程施工;公路工程及养护施工;桥梁工程施工;业驻施工;建筑工程施工;建筑工程施工;建筑机电工程施工;建筑机电工程施工;转种专业工程施工;建筑机电安装工程施工;特种专业工程施工;估古建筑施量;设计运域。 在这种人设计;市场设计;市场设计,市场设计,市场设计,市场设计,市场设计,市场设计,市场设计,市场设计, | 一般项目:水污染治理;园林绿化工程施工;市绿化管理;工程管理服务;规划设计管理;业工程设计服务;旅游开发项目策划咨询;园产品种植;农业园艺服务;以自有资金从事投活动;机械设备租赁;机械设备租赁;技术指广。(除依法须经批准的项项项目、让大术推广。(除依法须经批准的项项目;设工程施工;公路管理与养护;文物保护工程工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营目以相关部门批准个或许可证件为准) |
| | 股东名称或姓名 | 证照号码 |
| 变更后股东情况 | 北京中庆生态环境有限公司 | 企业法人营业执照(公 司) 91110108MA004R6T8K |

4、项目负责人近五年(从本工程截标之日起倒推) 同类工程【业绩类别: 园林绿 化工程】施工业绩(不超过五项)

项目负责人: 王志

- 1. 项目名称: 长春市双阳区石溪河三期景观带及城区街路绿化提升工程(总承包),合同额: 11163. 2847 万元,其中建筑安装工程费: 10880. 0042 万元,竣工时间: 2023 年 12 月 20 日。
- (合同页码 P75-P81,项目负责人姓名签字签章 页码 P82,指标数据页码 P75-P82,竣工验收报告页码 P82。)
- 2. 项目名称: 2021 年莲花山绿化工程, 合同额: 11356. 4800 万元, 其中建筑安装工程费: 100900. 2000 万元, 竣工时间: 2023 年 5 月 30 日。
- (合同页码 P87-P93,项目负责人姓名签字签章 页码 P94,指标数据页码 P87-P94,竣工验收报告页码 P94。)

- 1. 证明资料要求: 投标人需对业绩文件中的工程名称、合同签订主体单位及日期、合同金额、项目负责人姓名、竣工验收时间、验收结论进行标记。
- 2. 证明资料页码(以标书查看器打开业绩 文件下方显示页码为准)依据文件顺序标 注,包括:
- (1)项目负责人业绩页码按合同在业绩 文件中下方显示的页码;
- (2) 项目负责人姓名签字签章页码;
- (3) 指标数据页码;
- (4) 竣工验收报告页码;
- (5) 工程名称变更材料页码(如有)。

1、长春市双阳区石溪河三期景观带及城区街路绿化提升工程(总承包)

中标通知书

| 招标项目编号 | JLHF-2022020 | JLHF-2022020 | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 中标单位名称 | 中邦汇泽园林环境建设有阿 | 艮公司 | | | | | | | | |
| 中标工程名称 | 长春市双阳区石溪河三期景观带及城区街路绿化提升工程(总承包) | | | | | | | | | |
| 中标工程地点 | 1. 街路、道路节点:双阳区滨河路、丹江街、通阳路、春江街、西双阳大街、泰山路、嵩山路、长山路、博山路、东双阳大街、东华大街、学院大街、恒山路、乐山路、鹿城大街、华山路、铁东大路、站前街、黄山路、鼎鹿广场、银瀑广场、西出入口(西双阳大街与铁东路交汇)、南出入口(南环路与长清线交汇)。2. 城市绿地空间:双阳区滨河路东侧绿地(宁山路与西湖街交汇东南角)、东双阳大街分隔带(东双阳大街与北山路交汇)。3. 石溪河三期景观带:双阳区石溪河西侧(石溪河西侧,丙二路东侧,南起长清公路,北至滨河街)。 | 建设单位 | 长春市双阳区住房 和城乡建设局 | | | | | | | |
| 开标日期 | 2022年6月9日 | 招标方式 | 公开招标 | | | | | | | |
| 结构类型 | // | 建筑面积 | // | | | | | | | |
| 项目经理 | 王志 | 资格等级 | 高级工程师 | | | | | | | |
| 施工项目负责人 | 王野 | 资格等级 | 一级建造师 | | | | | | | |
| 设计项目负责人 | 佟玲 | 资格等级 | 高级工程师 | | | | | | | |
| 中标价格 | 设计费折扣系数: 95%; 工程费折扣 | 系数: 98.8% | | | | | | | | |
| 中标工期 | 设计周期:自合同签订之日起60天内;施工工期:2022年 | F6月16日至 | 2023年12月31日。 | | | | | | | |
| 质量等级 工程设计质量标准:符合国家及吉林省长春市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求;工程施工质量标准:符合国家及吉林省长春市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | | | | | | | | | | |
| 街路绿化改造:提升改造城区街路 19条,长度 27021.5m,建设内容为绿化工程及铺装工程; 道路节点改造:提升改造城区内道路节点 11处,面积共计 61704.8m2,建设内容为绿化工程、 景观工程;城市绿地空间改造:提升改造区内城市绿地空间 2处,面积共计 28571.4m2,建设 内容为绿化工程、景观工程、铺装工程;石溪河三期景观带:石溪河三期景观带面积 82940.76m2, 建设内容包括绿化工程、铺装工程、景观工程、电气工程、给排水外网工程、海绵工程、建筑 工程、拆除工程、土方工程等。主要为上述工程范围内的设计、采购、施工。 | | | | | | | | | | |
| 依据《吉林省 依法签订合同。 | 建筑市场管理条例》第四十六条规定,招标人和中标单位在 | 中标通知书发 | 出之日起三十日内, | | | | | | | |
| 1八五至17日119。 | | | | | | | | | | |

招标人(公章)

法定代表人(章)

亮王印洪

2022年6月16日

招标代理机构(公章)

法定代表人(章)





2022年6月16日

建设项目工程总承包合同 (示范文本)

中华人民共和国住房和城乡建设部 制定 家 市 场 监 督 管 理 总 局

第一部分 合同协议书

发包人(全称)! 长春市双阳区住房和城乡建设局

承包人(全称): 中邦汇泽园林环境建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就<u>长春市双阳区石溪河三期景观带及城区街路绿化提升工程(总承包)</u>项目的工程总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

- 1. 工程名称: <u>长春市双阳区石溪河三期景观带及城区街路绿化提升工程(总承包)</u>。
 - 2. 工程地点: _____ 长春市双阳区内____。
- 3. 工程审批、核准或备案文号: <u>长双发改审批字[2022]16</u> <u>号</u>。
- 4. 资金来源:上级<u>政府财政资金,</u>财政资金到达该工程专项 资金账户前,由承包方自行垫付相关款项。

工程内容及规模:

街路绿化改造

提升改造城区街路 19 条, 长度 27021.5m, 建设内容为绿化 工程及铺装工程等, 具体内容以设计、施工图纸等资料及发包方 的要求为准。

道路节点改造

提升改造城区内道路节点 11 处, 面积共计 61704.8m2, 建设内容为绿化工程、景观工程等, 具体内容以设计、施工图纸等资料及发包方的要求的其他工作内容。

城市绿地空间改造

提升改造区内城市绿地空间 2 处,面积共计 28571.4m2,建设内容为绿化工程、景观工程、铺装工程等,具体内容以设计、施工图纸等资料及发包方的要求的其他工作内容。

石溪河三期景观带

石溪河三期景观带面积 82940.76m2,建设内容包括绿化工程、铺装工程、景观工程、电气工程、给排 水外网工程、海绵工程、建筑工程、拆除工程、土方工程等。

工程承包范围: 长春市双阳区石溪河三期景观带及城区街路绿化提升工程(总承包)设计施工一体化,全过程设计(方案设计、施工图设计)、全过程施工工作及完成发包方要求的其他工作内容。

二、合同工期

设计工期:自合同签订之日起60天内。

施工工期: 天

施工开始日期: 2022 年 6 月 17 日,

施工竣工日期: 2023年12月31日。

三、质量标准

工程质量标准:

- (1) 工程设计质量标准: 符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求及甲方的要求;
- (2)工程施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程及甲方的要求。

四、合同价格

人民币(大写) <u>暂定金额为: 壹亿壹仟壹佰陆拾叁万贰仟</u> 捌佰肆拾柒元。(¥_111632847.00元)。

具体构成详见价格清单。其中:

(1) 设计费暂定金额:

含税为人民币(大写)<u>贰佰捌拾叁万贰仟捌佰零伍元</u>(¥<u>2,832,805.00</u>元)<u>(折扣后)</u>,中标折扣系数为95%;

(2) 建筑安装工程费暂定:

(含税)为人民币(大写)<u>壹亿零捌佰捌拾万零肆拾贰元</u> (¥ 108800042.00元)(折扣后),中标折扣系数为 98.8%.

(3) 最终结算金额以财审审定金额为准,合同价款为含税价款;合同价已经包括乙方完成约定工程所需的所有费用(包括但不限于设计、施工及完成各分项工程、相关工程等工作产生的所有费用),甲方在支付财审审定款项后,乙方不得针对该工程以任何理由任何方式向甲方主张支付任何费用。

| 五、 | Т | 程 | 点 | 承 | 句 | 项 | 目 | 经理 |
|----|---|---|----|-----|---|---|---|----|
| | | 1 | 16 | 17. | | - | | |

工程总承包项目经理: 王志 , 执业号: 吉

122141503183, 联系电话:____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3)专用合同条件及《发包人要求》等附件;
- (4) 通用合同条件;
- (5) 承包人建议书;
- (6) 价格清单;
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、在满足付款条件时按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于_2022年 6 月 17 日订立。

九、订立地点

本合同在 长春市双阳区市政项目管理办公室订立。

十、合同生效

本合同经双方签字并盖章后成立。

十一、合同份数

本合同一式八份,均具有同等法律效力,发包人执四份承包人执四份。



法定代表人或其委托代理人:

(签字)



法定代表人或其委托代理人:

(签字)



| 统一社会信用代码: | 统一社会信用代码: |
|----------------------------|----------------------------|
| 11220112013894832M | 91220101675647443K |
| 地址: _ 吉林省长春市双阳区政务中 | 地址: <u>长春市高新区硅谷大街 3355</u> |
| 心四楼 | 号超达创业园 13 幢 612 号房 |
| 邮政编码: | 邮政编码:130000 |
| 法定代表人:王洪亮 | 法定代表人: _刘海涛 |
| 委托代理人:刘成彬 | 委托代理人: _杜海宇 |
| 电话: _0431-84227925_ | 电话:0431-89689737 |
| 传真:/ | 传真:0431-89689717 |
| 电子信箱: | 电子信箱: |
| 开户银行: 中国建设银行股份有限 | 开户银行:招商银行股份有限公司长 |
| 公司长春双阳支行 | 春一汽支行 |
| 账号: _22001430100050516441_ | 账号: _431900008210899 |

行政管理部门备案意见: (公章)

经办人(章) 年月日

| 工程名称 | 长春市双阳区石溪河三期景观带及城区街路 绿化提升工程(总承包) | 开工日期 | 2022年6月17日 | | 竣工验收日期 | | 2023年12月20日 |
|--|--|---|--|-------------|--|------|--|
| 施工单位 | 中邦生态环境有限公司 | 竣工日期 | 7023年(2月26日 | # | 参加竣工 | 位意见 | |
| 合同造价 (万元) | 10880.0042 万元 | 施工决算 (五元) | | 建 | 和照区住房村 | 盤 | (本设度) |
| 1、消长2872㎡ | 2015 185 株、栗木黄 2011 におけ、地蔵花子 5370にせ、 通幹花好せ、 研除込石 7215.18。 好味山及原因 2.386。 好除山皮原因 2.386。 | | | 设单位 | 签名: (盖泉) | 理单位 | *** |
| (現小品, 終除的萬木 198日 19 个、新建毛石四均深級碰 19 整 10,59 ° C。 信摘 17317 "(工程) 另來 19 个,與非 排水工程, 兩水管以來 16。 漢河公园。 理工程, 管理房 1 歷 8 E.S.5 | ,所能转解体 (9.75m²,所能毛石改填用混凝土2.80m²,所能明相混 上 1.6m²,解世族玄恒并 (97.55m。解世级石置石 (8)组、新建筑或石 67,照程女装 37m 1 个、照料订 27.8。 邓邦汀 (京、短成汀 () 克、射灯 7 息、型电路 | 凝土 (1.8)、所除因地固栏 (7 (道、斯建彩绘 (6 ㎡、防腐水 | 3a、拆除場所栏 43.7a、拆除原有网络 451 个、新建网 坐费 43.7a ㎡、预购业费 19.7b ㎡、函何二 9.04 ㎡、 | | 签名, Don't (重要) | 施工单位 | 至8. 】 (((()))) |
| 表工程。新建議第 19963、4 度小品:仮形を放き (1956、 11 个、何確別 8 个、服务中 18 ㎡、担張木板 13 3 ㎡。 丘球坊 11㎡、退水球坊 31 ㎡ 度 60 个、林地石架 1 个、年 | | 入口袋規模 81,16㎡、立体電 2.30.12㎡、数千粒 3,78㎡。 2.67.28.9㎡、55go 産業 28.04 、機行系統标识 10 个、押引3 | 登 18, 19 af 、 頻形 10go 権 19 af 、 学館 175. 78 af 。 沙 1,0035, 30 af 、 立後難 9, 72 af 、入口 5 ogo 練 33, 60 af af 、北入口 1,000 及列地 — 71,955 af 、列油ニッチ 1,57. 7. 8番米牌 1. 个 | 位 | ** Table of the same of the sa | 邀请单位 | 签名: (董章) |
| 在力表2个、平均健假2 个、脚水性10.0%(混凝土 (工程: 强电: 广场高程订) 4.8毫、促电影9套、埋地 15.盆控围像设备61.台、摄1 排凝盘67年。72.忍子报 1 | ・書、電底灯二31 音。環境灯166 書、単呼灯19 書、黒剛灯366 書、 実所書 終 書、人(予凡井 40 様、1500 支充すられず、电震 150以 h 異乳文型 64 弁、道於肝 58 様、屋附肝尚富常置 58 表 : 犯制器 14 だ。 个、職銭 48 著、光環環膜 25 冬、光環接接 12 で 18 臭、地力电缆 2 | 28.07m。用水花照777.99㎡、 規地泛光灯132套、射灯12 m。电分炉器铲13384.2m。値1 順通保炉器20分、干兆13金2 175m。双纹线缆3104m。配管 | 教育并18年,沉芜井3年,为市徽读井19年,我的 依、早期读订11条,混显新可100条。1807年(除水 明新设订11年,特色景像订11条,电缆线1381 換載17台、定温电源17个,光度块44个,光度420% 1962 (m. 人 《尹孔井3份》110种报路4分,并提 1962 (m. 人 《尹孔井3份》110种报路4分,并提 | 遊请单位 | 第名: 基本 Politing) | 邀请单位 | 2014日代建育市达沙 维生· 加州 2016年(维集) |
| 胺、交换机工分、US 主机 | 深致宣募 1 代。當於學與權以 1 代。服务集 1 代。然如此信命的 介,他源於 2 作,就是以 (介,被作作) 化乙醇酚磺酚唑地酸 (1 所介) ,并属 (7 个,控制他是 1000m。 的生程出 16 维 | | | 遊清車 | 签名4.3/3 A (盖牌) | 邀请单位 | 双阳区住建门 签名: 记存 秋 (兰原) |
| 在问题及处理意见: | え | | | 邀 | Vennus | 邀 | 3 |
| 工程已按施 | 工台司要求完成,经验收,检查处 | F价 质量,量测顶园 | 及抽畫名档, 符合的 关标、准如定, | 请 单 位 | 签名: (盖章) | 清单位 | 签名: (董章) |



统一社会信用代码 91220101675647443K

营业执照

称 中邦生态环境有限公司

型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人 孙立朋

经营范围

一般项目: 水污染治理。园林蜍化工程施工。城市绿化管理。工程管理服务,规划设计管理。工业工程设计服务,旅游开发项目策划咨询。同题产品种植、农业园定服务,以自有资金从事投资活动,机成设备租赁。机械设备租赁。以自有资金从事投资活动,机成设备租赁。从市场设备租赁。水泥船品销售。木材销售,进筑材销售。(除依款须丝进在的项目外,凭营业执照依据行行,下可项目,建设工程施工。少路管理与养护,文物保护工程施工,建设工程设工。(依法须经批准的项目,经租关部门批准后方可开展经营活动),件经营项目,建设工程设工。(依法须经批准的项目,经租关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件成许可证件为准)

注册资本 叁亿贰仟伍佰万元整

成立日期 2008年12月22日

所 长春市高新区硅谷大街3355号超达创业园13幢 612号房

登记机关

2023年 03月 17日

国家企业信用信息公示系统网址: http://jl.gaxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

企业名称变更证明

页码, 1/1(W)

企业变更情况

企业名称:中邦汇泽园林环境建设有限公司 统一社会信用代码:91220101675647443K 注册号:220101010014072

w

| 变更次: | 5 | 变更事项(编码): | 名称 |
|--------|------------|-----------|--|
| 变更前内容: | 中邦园林股份 | 份有限公司 | |
| 变更后内容: | 中邦汇泽园 | 林环境建设有限公司 | and the state of |
| 核准日期: | 2018-12-10 | | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 |

以上资料仅供参考,盖章后复印无效

2018年12日13日

http://192.168.0.81:7001/iaic/jsp/iaic/xxcx/common/common_bgjl_print.jsp?... 2018/12/13 星期四

登记通知书

(长春新区) 登字〔2023〕第247号

中邦生态环境有限公司:

你单位提交的_变更_登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

变更事项如下:

| 项目 | 原登记事项 | 登记变更事项 |
|---------|--|--|
| 名称 | 中邦汇泽园林环境建设有限公司 | 中邦生态环境有限公司 |
| 法定代表人 | 刘海涛(220104197502230919)担任法定代表人 (董事长) | 孙立朋(220125197901231013)担任法定代表 (执行董事) |
| 经营范围 | 园林绿化景观工程施工;市政公用工程施工;城市及道路照明工程施工;公路工程及养护施工;桥梁工程施工;业驻施工;建筑工程施工;建筑工程施工;建筑机电工程施工;建筑机电工程施工;转种专业工程施工;建筑机电安装工程施工;特种专业工程施工;估古建筑施量;设计运域。 在这种人设计;市场设计;市场设计,市场设计,市场设计,市场设计,市场设计,市场设计,市场设计,市场设计, | 一般项目:水污染治理;园林绿化工程施工;市绿化管理;工程管理服务;规划设计管理;业工程设计服务;旅游开发项目策划咨询;园产品种植;农业园艺服务;以自有资金从事投活动;机械设备租赁;机械设备租赁;技术指广。(除依法须经批准的项项项目、让大术推广。(除依法须经批准的项项目;设工程施工;公路管理与养护;文物保护工程工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营目以相关部门批准个或许可证件为准) |
| | 股东名称或姓名 | 证照号码 |
| 变更后股东情况 | 北京中庆生态环境有限公司 | 企业法人营业执照(公 司) 91110108MA004R6T8K |

2、2021年莲花山绿化工程

吉林省建设工程中标通知书

| ZLJL-J-2021-011 | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 牵头人:中邦汇泽园林环境建设有限公司 成员:吉林省美艺园林绿化工程有限公司 | | | | | | | |
| 202 | 21 年莲花山道 | 路绿化工程 | | | | | |
| 长春莲花山生态旅游度假区内 | 建设单位 | 长春莲花山生态旅游度假区林业园林局 | | | | | |
| 2021年5月10日 | 招标方式 | 公开招标 | | | | | |
| - / | 建筑面积 | / | | | | | |
| 王志 | 资格等级 | 一级 | | | | | |
| 设计费折扣系数: 0.78 施工费折扣系数: 0.89 | | | | | | | |
| 中标工期 设计服务期:中标后30日内完成初步设计及施工图设计 施工工期:2021年5月19日计划开工建设,2021年11月6日计划竣工并投入使用 | | | | | | | |
| (1) 工程设计质量标准:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求 (2) 工程施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程; | | | | | | | |
| 设计施工一体化,全过程设计(方象 | 案设计、施工 图 | 图设计)、全过程施工 | | | | | |
|) 原於 為 | | AND PROPERTY OF THE PARTY OF TH | | | | | |
| 11099 | 招标代理机构 | 为(公野田 | | | | | |
| 21年 <i>5</i> 月门日 | 法定代表人 | (章) 有视 影万 2021年5月17日 | | | | | |
| | 成员:吉 202 长春莲花山生态旅游度假区内 2021年5月10日 / 王志 设计服务期:中标后30日内完成初施工工期:2021年5月19日计划开(1)工程设计质量标准:符合国家(2)工程施工质量标准:符合国家设计施工一体化,全过程设计(方3省建筑市场管理条例》第四十七条、签订合同;签订后七个工作日内将合员 | 牵头人,中邦汇泽园林成员:吉林省美艺园林约 2021 年莲花山道 2021 年莲花山道 接春莲花山生态旅游度假区内 建设单位 2021 年 5 月 10 日 招标方式 建筑面积 王志 资格等级 设计费折扣系 施工费折扣系 设计服务期:中标后 30 日内完成初步设计及施工施工工期: 2021 年 5 月 19 日计划开工建设,202 (1) 工程设计质量标准:符合国家及省市关于设(2) 工程施工质量标准:符合国家及省市现行工设计施工一体化,全过程设计(方案设计、施工程设计流工一体化,全过程设计(方案设计、施工程设计高量标准:符合同及文件报建 202 (2) 工程施工质量标准:符合国家及省市现行工设计施工一体化,全过程设计(方案设计、施工程 3 建筑市场管理条例》第四十七条、第四十八条 计 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | | | | | |

2071-5

GF-2020-0216

建设工程施工合同

(示范文本)

中华人民共和国住房和城乡建设部 国 家 市 场 监 督 管 理 总 局

制定

第一部分 合同协议书

发包人(全称): <u>长春莲花山生态旅游度假区林业园林局</u> 承包人(全称): <u>中邦汇泽园林环境建设有限公司(联合体牵头人)、吉林省美艺园林绿化工程有限公司(联合体成员)</u>

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 2021年莲花山道路绿化工程 项目的工程总承包及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

| 1. 工程名称: | 2021年莲花山道路绿化工程。 |
|----------|--------------------------|
| 2. 工程地点: | |
| 3. 工程审批、 | 核准或备案文号: 长莲发改审批[2021]8号。 |
| 4. 资金来源: | <u>。</u> |

- 5. 工程内容及规模: 本项目道路绿化长度 63000 米, 改造 内容包括: 更替树木 11560 株, 补植树木 18349 株、补植地被 1 16075 株、挡土墙 700 延米、停车场 2000 m²、标识 12 组、灯具 48 组、花箱 520 组、电箱包裹 5 组等。
- 6. 工程承包范围: <u>莲花山道路绿化工程设计施工一体化</u>, 全过程设计(方案设计、施工图设计)、全过程施工工作。

二、合同工期

计划 设 计 开 工日期: _2021_年_5_月_15_日。

计划设计成果交付日期: 2021 年 6 月 15 日。

计划 施 工 开 始日期: _2021_年_5_月_19_日。

计划 施 工 竣 工日期: 2021 年 11 月 6 日。

工期总日历天数: <u>171</u>天, 工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的, 以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准:

- (1) 工程设计质量标准:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求;
- (2) 工程施工质量标准:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价:

含税为人民币(大写) <u>暂定金额为: 壹亿壹仟叁佰伍拾陆</u> 万肆仟捌佰元。(¥ 113564800.00元)。具体以实际工程结算 值为准

具体构成详见价格清单。其中:

(1) 设计费暂定:

含税为人民币(大写)<u>叁佰陆拾叁万叁仟元</u>(¥<u>3633000.00</u>元);

适用税率: 6%, 税金为人民币(大写) <u>贰拾万伍仟陆佰肆拾壹元伍角壹分</u>(¥205641.51元); 不含税额: 人民币(大写) 叁佰肆拾贰万柒仟叁佰伍拾捌元肆角玖分元 (¥3427358.49元);

(2) 设备购置费(含税):

人民币(大写) _____(\\ \(\) ____(\\ \) 适用税 率: ______(\\ \) 税金为人民币(大写) ______(\\ \ \ \ \ \ \); 适用税

(3) 建筑安装工程费暂定:

(含税)为人民币(大写)<u>壹亿零政拾万零贰佰元</u> (¥ 100900200.00元);

适用税率: _9_%,税金为人民币(大写)<u>捌佰叁拾叁万壹仟</u> <u>贰佰零玖元壹角柒分元</u>(¥_8331209.17元);不含税额:人民 币(大写)<u>玖仟贰佰伍拾陆万捌仟玖佰玖拾元捌角叁分</u> (¥_92568990.83元);

(4) 暂估价(含税):

人民币 (大写)_____(¥___/_元)。

(5) 暂列金额(含税):

人民币(大写) 玖佰零叁万壹仟陆佰元(¥9031600.00元)。

(6) 双方约定的其他费用(含税):

| 人民 | 币(大学 | 写) | | | (¥ | / | 元) | ; 适 |
|------|------|------|----|------|----|---|----|-----|
| 用税率: | | 税金为人 | 民币 | (大写) | / | / | (¥ | |
| 元)。 | | | | | | | | |

2. 合同价格形式: 合同价格形式为固定单价合同,除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外,合同价格不予调整,但合同当事人另有约定的除外。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理: 王志。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及投标函附录(如果有);
- (3) 专用合同条件及《发包人要求》等附件;
- (4) 通用合同条件;
- (5) 承包人建议书;
- (6) 价格清单;
- (7) 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程 建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担全部的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于_2021_年_5_月_15_日订立。

九、订立地点

本合同在 长春市莲花山管理委员会 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立,并自<u>发包人和承包人的</u> 法定代表人或其委托代理人签字并加盖企业公章后生效。

十一、合同份数

本合同一式<u>18</u>份,均具有同等法律效力,发包人执<u>4</u>份, 承包人共执<u>14</u>份。 发包人:长春莲花山生态旅游度 承包人:中邦汇泽园林环境建设有限公司、假区林业园林局(公章) 吉林省美艺园林绿化工程有限公司(公章) 法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:

统一社会信用代码: ______ 统一社会信用代码: 91220101675647443K、 91220137MA17DD618U

地址: 长春莲花山生态旅游度假 地址: 长春市高新区硅谷大街 3355 号超 达创业园 13 幢 612 号房、长春莲花山生 态旅游度假区莲花雅居 58 栋 3 门市 邮政编码: 130000、130123 邮政编码: _130123 法定代表人: 刘海涛、马友良 法定代表人: ____ 委托代理人: 杜海宇 委托代理人: 张泽伟 电话: 0431-89689737、13944150999 电话: _81331271 传真: ____/ 传真: _0431-89689717、 / 电子信箱:_____ 电子信箱:____ 开户银行:_招商银行股份有限公司长春一 开户银行: 汽支行(中邦)、中国建设银行长春二道 支行 (美艺) 账号: 431900008210899(中邦)、 账号: 22050135040000001625 (美艺)

表 D. 4. 6 竣 工 验 收 证 书

| 工程名称 | 2021年莲花山道路绿化 工程 | 开工日期 | 761年5月19日 | 对工程的质量评 | 301.0 | 又国家桐文质量是 | 14 , 5 310 5 M | 形 动) | |
|---|--|--|---|---------|-------|--|------------------|-----------|-----------------|
| 施工单位 | 中邦生态环境有限公司 | 竣工日期 | 7074年胡祖 | | 省名投计为 | 2.国家例本版里》 | 12 1× 400 10 10 | , 19 A. | |
| 合同造价 (万元) | 11356.48 | 施工决算 (万元) | | | | | | | |
| 验收范围及 2021年:东 | 自由大路: 乔木: 山杏 A368 株、 | 李子 586 株, 灌木 | ·: 小叶丁香 95 株; 地被; 孔雀草 | | | | | | |
| 牵牛(紫色) m'、孔雀草(| 113.38 m*、柳叶马鞭草 906 m*、成品花柱) 142.5 m*、大花海棠(| 无芒雀麦 198351.4 (粉色) 二茬 687 m | 硫华菊(橙红色)2144.71 m'、矮 47 m'、大花海菜(成品花柱)142.5 n'、金鱼草(黄色)二茬 189.42 m'、 | 竣工验收日期 | | | 孙年 | 月功日 | |
| m'、天竺葵(| 续紫) 1513.48 m 、醉蝶 (粉色) | 5922.21 m'、醉賴 | 5药 4849.04 m°、大花萱草 3191.94 是(紫色)5820.38 m°、成品草皮卷 07.51 m°:清除绿篙 37735.57 m°: | | | 参加的 | 竣工验 收单位意见 | | |
| 依伐乔木 914 山杏 A828 株 角堇 4977 ㎡、 草 (白色) 90 马鞭草 10816. 2225 ㎡、天竺 4255 ㎡、蓝花 天竺葵(紅腐 雀雀草 21.08 ㎡ | 排: 比對根 (兜) 2587 税; PVC 白禅 B55 排: 此數: 大花海葉 報序號 (원) 6550 ㎡: 衛坪 2.88 ㎡: 金鱼草 (黄色) 2007 ㎡ 04 ㎡: 彩色百日草 18304.57 ㎡; 賽(白色) 430 ㎡: 佛蝶 (深險 鼠尾草 (49 株/m)2381.09 ㎡; 彭 红) 60.6 ㎡; 故伐乔木 178 株; 1 - 牵牛 34.62 ㎡, 真卑皮 車长 3c | 围栏 340 米。劝求 (紅蘚紅) 1513.28 扇(黄色) 1403 m 、金鱼草(橙色) 假龙头, 30 m'、东 23592.49 m'、新 佐花鼠尾草(36 株/m 挖树根(壶) 285.4 cm1282.75 m'、混彩 | 次大衡: 乔木: 王族海棠 860 样。 "邮"、天竺葵 (在) 1842 28342 m², "金鱼草 (海位) 2027 m², 全鱼 2788 m², 金鱼草 (海色) 1860 m², 方狼尾草 1368 m², 天竺葵 (外红) "以仁) "以仁) | 建设单位 | 签名: | (盖章) 第十八日本(五) | 设计单位 | 签名: 弘本 | (金色) |
| 職、打孔钢管 前网片 58.525 2022 年: 东自 m'、大花海棠 产雀麦 13236 孔雀草 3598 m m'、菖蒲 484 i | 等) 2.17t、错杆(索)(钻孔) 25 t、垂直墙体绿化种植 3295.37 m² 由大路; 地旋; 孔雀草 2166 m², 雨² (在顯紅) 215 m², 孔雀草 (成后 m², 孔雀草 47 m², 鸡斑花 (黄) f°, 半粒 2062 m², 风倘(骄) 456 n², 斑花鼠尾草 2224 m², 大花海 天竺葵(致红) 2010 m², 四季海 天竺葵(数红) 2010 m², 四季海 | 4 米、朝墙架 145. 、铺种草皮 1282.7 排红 3599.6 m°、风 品花柱)285 m°、人 364.86 m°、成品木 5 m°、鸡冠花 516 r° 紫(粉)740 m°、。 柴(粉)797 m°、。 | 警等 6.6531、 "随眼转件 (| 监理单位 | 签名 | OSETO CONTRACTOR OF THE PARTY O | 施工单位 | 签名: 2和 | 学生态久 通出 世 |
| | | | | 勘察单位 | 签名: | (蓋章) | 邀请单位 | 签名: | (盖章) |



统一社会信用代码 91220101675647443K

营业执照



称 中邦生态环境有限公司

型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人 孙立朋

经营范围

一般项目: 水污染治理。园林蜍化工程施工。城市绿化管理。工程管理服务,规划设计管理。工业工程设计服务,旅游开发项目策划咨询。同题产品种植、农业园定服务,以自有资金从事投资活动,机成设备租赁。机械设备租赁。以自有资金从事投资活动,机成设备租赁。从市场设备租赁。水泥船品销售。木材销售,进筑材销售。(除依款须丝进在的项目外,凭营业执照依据行行,下可项目,建设工程施工。少路管理与养护,文物保护工程施工,建设工程设工。(依法须经批准的项目,经租关部门批准后方可开展经营活动),件经营项目,建设工程设工。(依法须经批准的项目,经租关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件成许可证件为准)

注册资本 叁亿贰仟伍佰万元整

成立日期 2008年12月22日

所 长春市高新区硅谷大街3355号超达创业园13幢 612号房

登记机关

2023年 03月 17日

国家企业信用信息公示系统网址: http://jl.gaxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

企业名称变更证明

页码, 1/1(W)

企业变更情况

企业名称:中邦汇泽园林环境建设有限公司 统一社会信用代码:91220101675647443K 注册号:220101010014072

w

| 变更次: | 5 | 变更事项(编码): | 名称 |
|--------|------------|-----------|--|
| 变更前内容: | 中邦园林股份 | 份有限公司 | |
| 变更后内容: | 中邦汇泽园 | 林环境建设有限公司 | and the state of |
| 核准日期: | 2018-12-10 | | 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 |

以上资料仅供参考,盖章后复印无效

2018年12日13日

http://192.168.0.81:7001/iaic/jsp/iaic/xxcx/common/common_bgjl_print.jsp?... 2018/12/13 星期四

登记通知书

(长春新区) 登字〔2023〕第247号

中邦生态环境有限公司:

你单位提交的_变更_登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

变更事项如下:

| 项目 | 原登记事项 | 登记变更事项 |
|----------------|--|--|
| 名称 | 中邦汇泽园林环境建设有限公司 | 中邦生态环境有限公司 |
| 法定代表人 | 刘海涛(220104197502230919)担任法定代表人 (董事长) | 孙立朋(220125197901231013)担任法定代表 (执行董事) |
| 经营范围 | 园林绿化景观工程施工;市政公用工程施工;城市及道路照明工程施工;公路工程及养护施工;桥梁工程施工;业驻施工;建筑工程施工;建筑工程施工;建筑机电工程施工;建筑机电工程施工;转种专业工程施工;建筑机电安装工程施工;特种专业工程施工;估古建筑施量;设计运域。 在这种人设计;市场设计;市场设计,市场设计,市场设计,市场设计,市场设计,市场设计,市场设计,市场设计, | 一般项目:水污染治理;园林绿化工程施工;市绿化管理;工程管理服务;规划设计管理;业工程设计服务;旅游开发项目策划咨询;园产品种植;农业园艺服务;以自有资金从事投活动;机械设备租赁;机械设备租赁;技术指广。(除依法须经批准的项项项目、让大术推广。(除依法须经批准的项项目;设工程施工;公路管理与养护;文物保护工程工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营目以相关部门批准个或许可证件为准) |
| 变更后股东情况 | 股东名称或姓名 | 证照号码 |
| | 北京中庆生态环境有限公司 | 企业法人营业执照(公司))91110108M4004R6T8K |

承诺书

致招标人: 深圳市大鹏新区建筑工务署

我单位参加<u>深圳国际生物谷坝光核心启动区江屋山公园项目施工(II标)</u>的招投标活动, 我方郑重作以下承诺:

我方承诺本公司企业性质为民营企业(填写:民营企业或国有企业)。

特此承诺!

承诺人(盖章):中邦生态环境有限公司 法定代表人(签字):

日期: <u>2025</u>年 11 月 <u>23</u>日

承诺书

致招标人: 深圳市大鹏新区建筑工务署

我单位参加<u>深圳国际生物谷坝光核心启动区江屋山公园项目施工(II标)</u>的招投标活动,我方郑重作以下承诺:

我方承诺本公司企业性质为_民营企业_(填写:民营企业或国有企业)。

特此承诺!

承诺人(盖章),中庆建设有限责任公司 法定代表人(数字); 2000年 1月19年201081

6、备注(请各投标人注意)