标段编号： 2412-440307-04-01-776988004001

深圳市建设工程监理招标投标文件

标段名称： 龙岗区深圳河流域排水管网系统完善工程监理

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市深水兆业工程顾问有限公司、五洲工程顾问集团有限公司

日期： 2025年11月19日

一、资质资历情况

1.1 联合体牵头单位资质资历情况

1.1.1 营业执照

统一社会信用代码
91440300279300931C

营业执照

（副本）

名　　称　深圳市深水兆业工程顾问有限公司

类　　型　有限责任公司（法人独资）

成立日期　1996年12月25日

法定代表人　耿东生

住　　所　深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路198号创新大厦A栋1203-2

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关　国家市场监督管理总局

2025 年 09 月 12 日

国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制

1.1.2 资质证书

企业名称	深圳市深水兆业工程顾问有限公司
详细地址	深圳市南山区南头街道马家龙社区红坳路39号马家龙14栋401
建立时间	1996年12月25日
注册资本金	1001万元人民币
统一社会信用代码（或营业执照注册号）	91440300279300931C
经济性质	有限责任公司（法人独资）
证书编号	E144000191-4/1
有效期	至2030年07月11日
法定代表人	耿东生　职务　总经理
单位负责人	耿东生　职务　总经理
技术负责人	陈新生　职称或执业资格　高级工程师
备注：	原企业名称：深圳市兆业工程顾问有限公司 原发证日期：2008年08月06日 2020年04月02日，企业重组分立，“深圳市深水水务咨询有限公司”的“水利水电工程监理甲级”资质平移给“深圳市深水兆业工程顾问有限公司”。 水利水电工程监理甲级资质的有效期至2024年03月27日

业务范围
工程监理综合资质。 可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。******

发证机关：（章）
2025 07 月 日
No.EF 0198051

证书延期
有效期延至_____年_____月_____日 核准机关（章） 年 月 日
有效期延至_____年_____月_____日 核准机关（章） 年 月 日
有效期延至_____年_____月_____日 核准机关（章） 年 月 日

企业变更栏
经济类型变更为：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。 详细地址变更为：深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路198号创新大厦A栋1203-2。 ****** 变更核准机关（章） 2025 年 10 月 23 日
变更核准机关（章） 年 月 日
变更核准机关（章） 年 月 日

1.2 联合体成员单位资质资历情况

1.2.1 营业执照

统一社会信用代码
91330000712561367H（2/10）

营业执照

（副 本）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名 称 五洲工程顾问集团有限公司

类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 严国飞

经营范围 一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；社会稳定风险评估；节能管理服务；信息技术咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；安全咨询服务；工程造价咨询业务；消防器材销售；消防技术服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程质量检测；建设工程施工；水利工程建设监理；水运工程监理；公路工程监理；房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

注册资本 贰亿零捌万元整

成立日期 1999 年 05 月 13 日

住 所 浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路 826 号 10 幢 601 室

登记机关 浙江省市场监督管理局滨江市场监督管理局高新技术产业开发区

2025 年 03 月 06 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅限深圳市工程顾问集团有限公司投标使用

企业基本信息

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业名称	五洲工程顾问集团有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	法定代表人	严国飞
注册资本	20008万元	成立日期	1999-05-13
营业日期自	1999-05-13	营业日期至	
登记机关	杭州市高新区（滨江）市场监督管理局	管辖单位	高新区（滨江）长河市场监管所
核准日期	2025-03-06 15:22:21	登记状态	开业
住所	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		
经营范围	一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；社会稳定风险评估；节能管理服务；信息技术咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；安全咨询服务；工程造价咨询业务；消防器材销售；消防技术服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程质量检测；建设工程施工；水利工程建设监理；水运工程监理；公路工程监理；房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。		

变更/备案情况

变更事项	变更前内容	变更后内容	核准日期
高级管理人员备案	蒋廷令,柴恩海,严国飞,瞿龙,连志刚,周选泰	蒋廷令,柴恩海,严国飞,周选泰	2016-09-30
投资人(股权)备案	姓名：金卫锋；出资额：***.*；百分比：*% 姓名：丁桢荣；出资额：***.*；百分比：**% 姓名：段桃源；出资额：***.*；百分比：**% 姓名：蒋廷令；出资额：***.*；百分比：**%	姓名：严国飞；出资额：***.*；百分比：**%姓名：蒋廷令；出资额：****.*；百分比：**%	2014-07-31
法定代表人变更	蒋廷令	柴恩海	2016-03-23
高级管理人员备案	姓名：柴恩海；证件名称：；证件号码：**********；性别：男性；职务：董事 姓名：蒋廷令；证件名称：；证件号码：**********；性别：男性；职务：董事长兼总经理 姓名：连志刚；证件名称：；证件号码：**********；性别：男性；职务：监事 姓名：严国飞；证件名称：；证件号码：**********；性别：男性；职务：董事 姓名：周选泰；证件名称：；证件号码：**********X；性别：男性；职务：监事 姓名：瞿龙；证件名称：；证件号码：**********；性别：男性；职务：监事	姓名：柴恩海；证件名称：；证件号码：**********；性别：男性；职务：董事兼总经理姓名：蒋廷令；证件名称：；证件号码：**********；性别：男性；职务：董事长姓名：连志刚；证件名称：；证件号码：**********；性别：男性；职务：监事姓名：严国飞；证件名称：；证件号码：**********；性别：男性；职务：董事姓名：周选泰；证件名称：；证件号码：**********X；性别：男性；职务：监事姓名：瞿龙；证件名称：；证件号码：**********；性别：男性；职务：监事	2016-03-23
注册资本(金)变	2048	10008	2014-08-19

企业档案资料查询专用章（1）

更			
经营期限(营业期限)变更	营业期限：1999-5-13 至 2019-5-12	营业期限：1999-5-13 至	2014-08-19
实收资本变更	2048	10008	2014-08-19
投资人(股权)备案	姓名：严国飞；出资额：***.*；百分比：**% 姓名：蒋廷令；出资额：****.*；百分比：**%	姓名：严国飞；出资额：****.*；百分比：**%姓名：蒋廷令；出资额：****.*；百分比：**%	2014-08-19
实收资本变更	10008	5108	2015-02-02
注册资本(金)变更	5108	10008	2015-12-21
一般经营项目变更	一般经营项目：工程项目管理及代建，建筑工程、路桥工程、市政工程、机械施工，工程建设监理，工程勘察、设计服务，工程咨询，工程招标代理及咨询服务，工程造价咨询，建设工程试验检测服务，工程设备安装，工程技术开发，经济投资咨询，企业管理咨询，建筑法律、工程信息技术、工程保险理赔、绿色建筑、轨道交通、人防工程、医院建设咨询服务，决算审计服务，节能评估，室内装潢、设计。	一般经营项目：工程项目管理及代建，建筑工程、路桥工程、市政工程、机械施工，工程建设监理，工程勘察、设计服务，工程咨询，工程招标代理及咨询服务，工程造价咨询，建设工程试验检测服务，工程设备安装，工程技术开发，经济投资咨询，企业管理咨询，建筑法律、工程信息技术、工程保险理赔、绿色建筑、轨道交通、人防工程、医院建设咨询服务，决算审计服务，节能评估，室内装潢、设计，低碳节能、清洁生产的咨询服务，计算机软硬件的开发、销售，计算机系统集成，工程总承包。	2015-12-21
投资人(股权)备案	姓名：严国飞；出资额：****.*；百分比：**% 姓名：蒋廷令；出资额：****.*；百分比：**%	姓名：严国飞；出资额：****.*；百分比：**%姓名：蒋廷令；出资额：****.*；百分比：**%	2015-12-21
换发统一社会信用代码执照	注册号：330000000003696 组织机构代码证：712561367	统一社会信用代码:91330000712561367H	2015-12-21
一般经营项目变更	一般经营项目：工程项目管理及代建，建筑工程、路桥工程、市政工程、机械施工，工程咨询、勘察、设计、施工、监理、招标代理咨询，工程造价咨询，建设工程试验检测服务，工程设备安装，工程技术开发，评估咨询，经济投资咨询，企业管理咨询。	一般经营项目：工程项目管理及代建，建筑工程、路桥工程、市政工程、机械施工，工程建设监理，工程勘察、设计服务，工程咨询，工程招标代理及咨询服务，工程造价咨询，建设工程试验检测服务，工程设备安装，工程技术开发，经济投资咨询，企业管理咨询，建筑法律、工程信息技术、工程保险理赔、绿色建筑、轨道交通、人防工程、医院建设咨询服务，决算审计服务，节能评估，室内装潢、设计。	2014-10-28
注册资本(金)变更	10008	5108	2015-02-02
投资人(股权)备案	姓名：严国飞；出资额：****.*；百分比：**% 姓名：蒋廷令；出资额：****.*；百分比：**%	姓名：严国飞；出资额：****.*；百分比：**%姓名：蒋廷令；出资额：****.*；百分比：**%	2015-02-02
高级管理人员备案	姓名：董永贤；证件名称：；证件号码：**********；性别：男性；职务：监事 姓名：纪光磊；证件名称：；证件号码：**********；性别：男性；职务：监事 姓名：蒋廷令；证件名称：；证件号码：**********；性别：男性；职务：董事 姓名：蒋廷令；证件名称：；证件号码：**********；性别：男性；职务	姓名：柴恩海；证件名称：；证件号码：**********；性别：男性；职务：董事姓名：蒋廷令；证件名称：；证件号码：**********；性别：男性；职务：董事长兼总经理姓名：连志刚；证件名称：；证件号码：**********；性别：男性；职务：监事姓名：严国飞；证件名称：；证件号码：**********；性别：男性	2015-02-02

企业档案资料查询专用章(1)

	：总经理 姓名：蒋廷令；证件名称：；证件号码：**********；性别：男性；职务：董事长 姓名：蒋中松；证件名称：；证件号码：**********；性别：男性；职务：董事 姓名：王亚飞；证件名称：；证件号码：**********；性别：女性；职务：董事 姓名：吴英英；证件名称：；证件号码：**********；性别：女性；职务：监事	；职务：董事姓名：周选泰；证件名称：；证件号码：**********X；性别：男性；职务：监事姓名：瞿龙；证件名称：；证件号码：**********；性别：男性；职务：监事	
经营范围变更	工程项目管理及代建，建筑工程、路桥工程、市政工程、机械施工，工程建设监理，工程勘察、设计服务，工程咨询，工程招标代理及咨询服务，工程造价咨询，建设工程试验检测服务，工程设备安装，工程技术开发，经济投资咨询，企业管理咨询，建筑法律、工程信息技术、工程保险理赔、绿色建筑、轨道交通、人防工程、医院建设咨询服务，决算审计服务，节能评估，室内装潢、设计，低碳节能、清洁生产的咨询服务，计算机软硬件的开发、销售，计算机系统集成，工程总承包。	工程项目管理及代建，工程建设监理，工程咨询，工程招标代理及咨询服务，工程造价咨询，建设工程试验检测服务，工程设备安装，工程技术开发，经济投资咨询，企业管理咨询，工程信息技术、工程保险理赔、绿色建筑、轨道交通、人防工程、医院建设咨询服务，决算审计服务，节能评估，室内装潢，计算机软硬件的开发、销售，计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2017-03-06
经营范围变更	工程项目管理及代建，工程建设监理，工程咨询，工程招标代理及咨询服务，工程造价咨询，建设工程试验检测服务，工程设备安装，工程技术开发，经济投资咨询，企业管理咨询，工程信息技术、工程保险理赔、绿色建筑、轨道交通、人防工程、医院建设咨询服务，决算审计服务，节能评估，室内装潢，计算机软硬件的开发、销售，计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	工程项目管理及代建，工程建设监理，工程咨询，工程招标代理及咨询服务，工程造价咨询，建设工程试验检测服务，工程设备安装，工程技术开发，经济投资咨询，企业管理咨询，工程信息技术、工程保险理赔、绿色建筑、轨道交通、人防工程、医院建设咨询服务，决算审计服务，室内装潢，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务和销售，计算机信息系统集成服务，建筑节能评估咨询服务，采购代理，检测技术服务（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2019-08-30
行业代码变更	7241:会计、审计及税务服务	7481:工程管理服务	2020-12-14
经营范围变更	工程项目管理及代建，工程建设监理，工程咨询，工程招标代理及咨询服务，工程造价咨询，建设工程试验检测服务，工程设备安装，工程技术开发，经济投资咨询，企业管理咨询，工程信息技术、工程保险理赔、绿色建筑、轨道交通、人防工程、医院建设咨询服务，决算审计服务，室内装潢，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务和销售，计算机信息系统集成服务，建筑节能评估咨询服务，采购代理，检测技术服务（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	许可项目：建设工程监理；工程造价咨询业务；建设工程设计；建设工程质量检测；各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；社会稳定风险评估；节能管理服务；信息技术咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；安全咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	2020-12-14
企业联络员、财务负责人	原联络员姓名:虞杭丽;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:**********X;原财务负责人姓名:杨爱东;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:**********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号	现联络员姓名:盛晓晓;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:**********;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:**********;现财务负责人姓名:杨爱东;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:**********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号	

企业档案资料查询专用章（1）

	码:******************	码:******************	
注册资本(金)变更	10008	20008	2021-08-20
投资人(股权)备案	姓名：蒋廷令；出资额：****.*万；百分比：**%；姓名：严国飞；出资额：****.*万；百分比：**%；	姓名：蒋廷令；出资额：*****.*万；百分比：**%；姓名：严国飞；出资额：****.*万；百分比：**%；	2021-08-20
名称变更	浙江五洲工程项目管理有限公司	五洲工程顾问集团有限公司	2022-05-20
经营范围变更	许可项目：建设工程监理；工程造价咨询业务；建设工程设计；建设工程质量检测；各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；社会稳定风险评估；节能管理服务；信息技术咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；安全咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；社会稳定风险评估；节能管理服务；信息技术咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；安全咨询服务；工程造价咨询业务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程质量检测；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。	2022-05-20
章程修正案备案			2022-05-20
经营范围变更	一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；社会稳定风险评估；节能管理服务；信息技术咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；安全咨询服务；工程造价咨询业务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程质量检测；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。	一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；社会稳定风险评估；节能管理服务；信息技术咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；安全咨询服务；工程造价咨询业务；消防器材销售；消防技术服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程质量检测；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。	2024-03-22
经营范围变更	一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；社会稳定风险评估；节能管理服务；信息技术咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；安全咨询服务；工程造价咨询业务；消防器材销售；消防技术服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程质量检测；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。	一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；社会稳定风险评估；节能管理服务；信息技术咨询服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；安全咨询服务；工程造价咨询业务；消防器材销售；消防技术服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程质量检测；建设工程施工；水利工程建设监理；水运工程监理；公路工程监理；房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目	2024-07-31

企业档案资料查询专用章(1)

		以审批结果为准)。	
章程修正案备案			2024-07-31
住所变更	杭州市滨江区东信大道***号*幢****室	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路***号**幢***室	2024-09-19
章程修正案备案			2024-09-19
法定代表人变更	柴恩海	严国飞	2025-03-06 15:22:21
投资人(股权)备案	姓名：严国飞，出资额：****.*万，百分比：**%； 姓名：蒋廷令，出资额：*****.*万，百分比：**%；	姓名：蒋廷令，出资额：*****.*万，百分比：**%； 姓名：严国飞，出资额：****.*万，百分比：**%；	2025-03-06 15:22:21
高级管理人员备案	姓名：严国飞，证件号码：**********，职位：董事；姓名：周选泰，证件号码：**********X，职位：监事；姓名：杨爱东，证件号码：**********，职位：财务负责人； 姓名：柴恩海，证件号码：**********，职位：董事兼总经理； 姓名：蒋廷令，证件号码：**********，职位：董事长；	姓名：严国飞，证件号码：**********，职位：经理；姓名：严国飞，证件号码：**********，职位：董事；姓名：周选泰，证件号码：**********X，职位：监事；姓名：杨爱东，证件号码：**********，职位：财务负责人； 姓名：柴恩海，证件号码：**********，职位：董事；姓名：蒋廷令，证件号码：**********，职位：董事长；	2025-03-06 15:22:21
章程备案			2025-03-06 15:22:21

（本资料仅供参考，不得作为经营凭证。） 打印时间：2025-03-10 12:26:32

企业档案资料查询专用章（1）

1.2.2 资质证书

企业名称	五洲工程顾问集团有限公司		
详细地址	杭州市滨江区东信大道688号1幢1301室		
建立时间	1999年05月13日		
注册资本金	20008万元人民币		
统一社会信用代码（或营业执照注册号）	91330000712561367H		
经济性质	有限责任公司（自然人投资或控股）		
证书编号	E133000849-8/2		
有效期	至2028年12月11日		
法定代表人	柴恩海	职务	法人代表
单位负责人	严国飞	职务	总经理
技术负责人	瞿龙	职称或执业资格	高级工程师
备注： 原发证日期：2008年12月24日 曾用名：台州市黄岩惠康建设工程监理有限公司 原企业名称：浙江五洲工程项目管理有限公司			

业务范围

工程监理综合资质。

可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务

可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。******

发证机关（章）

2023 年 12 月 11 日

No.EF 0176997

证书延期

有效期延至_____年_____月_____日

核准机关（章）

年 月 日

有效期延至_____年_____月_____日

核准机关（章）

年 月 日

有效期延至_____年_____月_____日

核准机关（章）

年 月 日

企业变更栏

技术负责人 变更为：陈志刚

变更核准机关（章）

2024 年01 月23 日

详细地址 变更为：浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室

变更核准机关（章）

2024 年09 月29 日

法定代表人 变更为：严国飞

技术负责人 变更为：柴恩海

变更核准机关（章）

2025 年03 月11 日

仅限五洲工程顾问集团有限公司投标使用

1.3 工程建设类执业注册工程师数量

注册监理工程师人数汇总表

投标人名称：深圳市深水兆业工程顾问有限公司//五洲工程顾问集团有限公司

序号	姓名	职务
一	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	
1	黄福政	总监理工程师
2	曹万福	总监理工程师
3	陈廷钦	总监理工程师
4	郑确	总监理工程师
5	黄俊森	总监理工程师
6	何俊杰	总监理工程师
7	向辉	总监理工程师
8	王猛	总监理工程师
9	王代兵	总监理工程师
10	黄诗辉	总监理工程师
11	赵幸荣	总监理工程师
12	张威威	总监理工程师
13	邓怡	总监理工程师
14	贾博正	总监理工程师
15	李玉部	总监理工程师
16	李红星	总监理工程师
17	刘治东	总监理工程师

18	张进军	总监理工程师
19	李博	总监理工程师
20	王凯	总监理工程师
21	马振东	总监理工程师
22	李建辰	总监理工程师
23	刘航宇	总监理工程师
24	张开勇	总监理工程师
25	李清	总监理工程师
26	王垂晓	总监理工程师
27	王江涛	总监理工程师
28	李安君	总监理工程师
29	包文福	总监理工程师
30	夏宗义	总监理工程师
31	卜彬	总监理工程师
32	吴畅	总监理工程师
33	李观烈	总监理工程师
34	曹磊	总监理工程师
35	陈辅志	总监理工程师
36	梁韩愈	总监理工程师
37	刘红卫	总监理工程师
38	石武汉	总监理工程师
39	汪朋	总监理工程师

40	陈新生	总监理工程师
41	徐文涛	总监理工程师
42	申军	总监理工程师
43	滕飞	总监理工程师
44	涂松	总监理工程师
45	胡飞	总监理工程师
46	冯邦艮	总监理工程师
47	郑超	总监理工程师
48	高伟峰	总监理工程师
49	刘军	总监理工程师
50	方建锋	总监理工程师
51	聂辉	总监理工程师
52	陈涛	总监理工程师
53	赵文国	总监理工程师
54	刘旭潮	总监理工程师
55	杜喜讯	总监理工程师
56	白红辉	总监理工程师
57	郭松林	总监理工程师
58	林鸿杰	总监理工程师
59	周朋飞	总监理工程师
60	丁志鹏	总监理工程师
61	廖进	总监理工程师

62	邓旭	总监理工程师
63	郭洪宾	总监理工程师
64	茅杭川	总监理工程师
65	杨光	总监理工程师
66	赵龙	总监理工程师
67	谢珊儿	总监理工程师
68	翟明明	总监理工程师
69	涂保重	总监理工程师
70	邢胜胜	总监理工程师
71	何超	总监理工程师
72	陈刚	总监理工程师
73	王伟峰	总监理工程师
74	段巨胜	总监理工程师
75	罗俊华	总监理工程师
76	汪强	总监理工程师
77	孙聪	总监理工程师
78	贾成利	总监理工程师
79	樊迪	总监理工程师
80	刘伟	总监理工程师
81	王占	总监理工程师
82	郑海鹏	总监理工程师
83	范亮	总监理工程师

84	陈超	总监理工程师
85	贾文斌	总监理工程师
86	刘明胜	总监理工程师
87	陈德勇	总监理工程师
88	李刚	总监理工程师
89	陈启雄	总监理工程师
90	肖星驰	总监理工程师
91	丁志	总监理工程师
92	陈加新	总监理工程师
93	潘光斯	总监理工程师
94	唐仕成	总监理工程师
95	曹晓培	总监理工程师
96	莫爵贵	总监理工程师
97	荆成明	总监理工程师
98	刘海涛	总监理工程师
99	秦华建	总监理工程师
100	张学礼	总监理工程师
101	杨财栋	监理工程师
102	王毅	总监理工程师
103	余元峰	总监理工程师
104	彭涛	总监理工程师
105	张富圆	总监理工程师

106	蔡冬冬	监理工程师
107	祝林彦	总监理工程师
108	谢伟强	监理工程师
109	程红盘	总监理工程师
110	曹宪阳	总监理工程师
111	兰锋	监理工程师
112	程志炫	总监理工程师
113	覃建华	总监理工程师
114	李剑	总监理工程师
115	魏向阳	总监理工程师
116	彭方林	总监理工程师
117	王成杰	监理工程师
118	李建丰	总监理工程师
119	李志鸣	总监理工程师
120	余毅	监理工程师
121	江湧涛	监理工程师
122	向亮	总监理工程师
123	陈勇	总监理工程师
124	姚亮	总监理工程师
125	马谦群	总监理工程师
126	闫冬	总监理工程师
127	郭俊杰	总监理工程师

128	王瑞坤	总监理工程师
129	刘相召	总监理工程师
130	郝鹏刚	总监理工程师
131	龚雄俊	总监理工程师
132	欧尚标	监理工程师
133	刘峰	总监理工程师
134	韩庆云	监理工程师
135	马伟健	总监理工程师
136	胡鹏	总监理工程师
137	王华发	总监理工程师
138	王哲	总监理工程师
139	陈斌	总监理工程师
140	易运舟	总监理工程师
141	曾伟恒	总监理工程师
142	熊焰	总监理工程师
143	邓积艺	监理工程师
144	高航	监理工程师
145	蒋小文	监理工程师
146	周业春	总监理工程师
147	薛阔	监理工程师
148	林俊鑫	监理工程师
149	钟志远	监理工程师

150	张卫志	监理工程师
151	刘虎	总监理工程师
152	刘兴智	监理工程师
153	简旺	监理工程师
154	郑汉威	总监理工程师
155	黄森	监理工程师
156	钟文成	监理工程师
157	林锦浩	监理工程师
158	方健	监理工程师
159	韩于静	总监理工程师
160	何强	总监理工程师
161	王少言	总监理工程师
162	王春成	监理工程师
163	李鹏举	监理工程师
164	揭鑫	监理工程师
165	段博龙	监理工程师
166	张同波	总监理工程师
167	李宜青	监理工程师
168	黄煜城	监理工程师
169	侯宗轩	监理工程师
170	陈炫达	监理工程师
171	邓贵华	监理工程师

172	陈锦龙	监理工程师
173	欧阳传耀	监理工程师
二	五洲工程顾问集团有限公司	
174	钱振国	总监理工程师
175	李毓采	总监理工程师
176	汪庆鹏	总监理工程师
177	徐一鸣	总监理工程师
178	周维祥	总监理工程师
179	胡伟明	总监理工程师
180	张坤平	总监理工程师
181	邱国发	总监理工程师
182	张华平	总监理工程师
183	王根节	总监理工程师
184	都建明	总监理工程师
185	向继梅	总监理工程师
186	王中伟	总监理工程师
187	李山雨	总监理工程师
188	陈海权	总监理工程师
189	曹辉	总监理工程师
190	张伟武	总监理工程师
191	童昌台	总监理工程师
192	柴恩海	总监理工程师

193	严国飞	总监理工程师
194	郝福疆	总监理工程师
195	王鑫	总监理工程师
196	邓龙	总监理工程师
197	张宗利	总监理工程师
198	吴世朝	总监理工程师
199	陈东升	总监理工程师
200	李文华	总监理工程师
201	宋芳	总监理工程师
202	陈江东	总监理工程师
203	田文锋	总监理工程师
204	陈亮	总监理工程师
205	杨颖远	总监理工程师
206	叶庆和	总监理工程师
207	张广明	总监理工程师
208	张冬波	总监理工程师
209	舒净	总监理工程师
210	金春林	总监理工程师
211	汪洋	总监理工程师
212	贵伟明	总监理工程师
213	王周全	总监理工程师
214	祝志华	总监理工程师

215	边庆鑫	总监理工程师
216	陈建林	总监理工程师
217	杜国臣	总监理工程师
218	吴玖鹏	总监理工程师
219	李江	总监理工程师
220	王征宇	总监理工程师
221	王良荣	总监理工程师
222	徐辉	总监理工程师
223	刘杰	总监理工程师
224	黄兴涛	总监理工程师
225	李涛	总监理工程师
226	孟庆华	总监理工程师
227	郑林全	总监理工程师
228	朱志刚	总监理工程师
229	幸店平	总监理工程师
230	曾文东	总监理工程师
231	俞建萍	总监理工程师
232	符壹先	总监理工程师
233	李士权	总监理工程师
234	李富贵	总监理工程师
235	胡永奎	总监理工程师
236	元成海	总监理工程师

237	汪旺来	总监理工程师
238	孟庆建	总监理工程师
239	王孝云	总监理工程师
240	蔡建国	总监理工程师
241	何镐	总监理工程师
242	王亮亮	总监理工程师
243	高振华	总监理工程师
244	杜建军	总监理工程师
245	赵林	总监理工程师
246	唐涛	总监理工程师
247	芮光彩	总监理工程师
248	吴应军	总监理工程师
249	徐勇涛	总监理工程师
250	杨林	总监理工程师
251	展坤利	总监理工程师
252	程鑫	总监理工程师
253	李恒勤	总监理工程师
254	绪星祥	总监理工程师
255	尚群生	总监理工程师
256	张会军	总监理工程师
257	宛彭成	总监理工程师
258	朱俊杰	总监理工程师

259	周权	总监理工程师
260	崔哲平	总监理工程师
261	刘决胜	总监理工程师
262	陈晓虎	总监理工程师
263	叶联剑	总监理工程师
264	章远东	总监理工程师
265	竹建春	总监理工程师
266	王刚	总监理工程师
267	赵军峰	总监理工程师
268	代立松	总监理工程师
269	刘毕胜	总监理工程师
270	郑新	总监理工程师
271	李昶旭	总监理工程师
272	楼春龙	总监理工程师
273	牛海洋	总监理工程师
274	洪友志	总监理工程师
275	柳光辉	总监理工程师
276	徐文达	总监理工程师
277	郑旭峰	总监理工程师
278	徐海平	总监理工程师
279	周金春	总监理工程师
280	王建勇	总监理工程师

281	蒋灿	总监理工程师
282	张文华	总监理工程师
283	张跃峰	总监理工程师
284	丁桢荣	总监理工程师
285	张世谨	总监理工程师
286	张华超	总监理工程师
287	刘逸成	总监理工程师
288	吕辉	总监理工程师
289	赵闯	总监理工程师
290	朱文策	总监理工程师
291	渠向阳	总监理工程师
292	陈朝磊	总监理工程师
293	彭亚刚	总监理工程师
294	魏继凯	总监理工程师
295	蔡凯	总监理工程师
296	陈静	总监理工程师
297	陈强	总监理工程师
298	陈笑音	总监理工程师
299	丁青祥	总监理工程师
300	丁耀峰	总监理工程师
301	丁玉芳	总监理工程师
302	高贤挺	总监理工程师

303	巩禹	总监理工程师
304	韩天波	总监理工程师
305	何长建	总监理工程师
306	何海波	总监理工程师
307	黄强	总监理工程师
308	霍勇辉	总监理工程师
309	江观全	总监理工程师
310	蒋晨凌	总监理工程师
311	李伟伟	总监理工程师
312	李旭峰	总监理工程师
313	李易天	总监理工程师
314	梁小胡	总监理工程师
315	刘红梅	总监理工程师
316	卢昭战	总监理工程师
317	莫晓朋	总监理工程师
318	任积源	总监理工程师
319	沈应兵	总监理工程师
320	孙勤勤	总监理工程师
321	田世旺	总监理工程师
322	王明明	总监理工程师
323	王涛	总监理工程师
324	张隽	总监理工程师

325	郑灿芸	总监理工程师
326	周兴隆	总监理工程师
327	朱方宝	总监理工程师
328	胡永晨	总监理工程师
329	沈强	总监理工程师
330	刘建	总监理工程师
331	周振	总监理工程师
332	赖卫华	总监理工程师
333	李楠基	总监理工程师
334	关振华	总监理工程师
335	杨清茹	总监理工程师
336	黄宏祥	总监理工程师
337	李泊言	总监理工程师
338	侯四虎	总监理工程师
339	郭栋	总监理工程师
340	张建章	总监理工程师
341	喻正位	总监理工程师
342	马少强	总监理工程师
343	石江川	总监理工程师
344	郑辉	总监理工程师
345	陈杰	总监理工程师
346	陈同飞	总监理工程师

347	董大帅	总监理工程师
348	冯一方	总监理工程师
349	归冬发	总监理工程师
350	洪晓华	总监理工程师
351	黄伟	总监理工程师
352	江东明	总监理工程师
353	蒋达先	总监理工程师
354	蒋佳琪	总监理工程师
355	连聪	总监理工程师
356	刘吉华	总监理工程师
357	潘凤贤	总监理工程师
358	彭飞	总监理工程师
359	钱波	总监理工程师
360	邱皓博	总监理工程师
361	容子煜	总监理工程师
362	施雄	总监理工程师
363	时海峰	总监理工程师
364	史雪峰	总监理工程师
365	索健桐	总监理工程师
366	田林	总监理工程师
367	王铁伟	总监理工程师
368	王永涛	总监理工程师

369	危慧慧	总监理工程师
370	吴建宁	总监理工程师
371	谢顺利	总监理工程师
372	徐金良	总监理工程师
373	杨东旭	总监理工程师
374	叶国军	总监理工程师
375	尹旭	总监理工程师
376	於广锋	总监理工程师
377	詹鹏	总监理工程师
378	张晨	总监理工程师
379	张鲁	总监理工程师
380	张少华	总监理工程师
381	张亦芳	总监理工程师
382	赵建国	总监理工程师
383	赵琴	总监理工程师
384	周粮杰	总监理工程师
385	周智荣	总监理工程师
386	曾凡金	总监理工程师
387	唐晓锋	总监理工程师
388	张立鹏	总监理工程师
389	迟忠山	总监理工程师
390	刘畅	总监理工程师

391	宋立涛	总监理工程师
392	杨小燕	总监理工程师
393	王超龙	总监理工程师
394	陈嘉诚	总监理工程师
395	王磊	总监理工程师
396	刘辉	总监理工程师
397	王世奇	总监理工程师
398	叶小明	总监理工程师
399	张冠忠	总监理工程师
400	徐健昌	总监理工程师
401	丁沛钟	总监理工程师
402	谢思琦	总监理工程师
403	杨晨光	总监理工程师
404	陈炉华	总监理工程师
405	钱杰	总监理工程师
406	高雄	总监理工程师
407	肖柏杨	总监理工程师
408	张建国	总监理工程师
409	陈世明	总监理工程师
410	胡奇红	总监理工程师
411	章志成	总监理工程师
412	章亚建	总监理工程师

413	王鸿刚	总监理工程师
414	陈大鹏	总监理工程师
415	张涛	总监理工程师
416	王国圣	总监理工程师
417	梁俊	总监理工程师
418	蒋建友	总监理工程师
419	赵楠	总监理工程师
420	江建飞	总监理工程师
421	叶星宇	总监理工程师
422	叶晓欢	总监理工程师
423	何龙	总监理工程师
424	潘光熙	总监理工程师
425	董久强	总监理工程师
426	节连斌	总监理工程师
427	张立军	总监理工程师
428	沈晓春	总监理工程师
429	卞伟	总监理工程师
430	阳功农	总监理工程师
431	张伟军	总监理工程师
432	王国峰	总监理工程师
433	张杭亮	总监理工程师
434	杨疆哲	总监理工程师

435	张加欣	总监理工程师
436	李观根	总监理工程师
437	侯雪	总监理工程师
438	谭领	总监理工程师
439	江勇	总监理工程师
440	杨光彪	总监理工程师
441	赖定媚	总监理工程师
442	史友银	总监理工程师
443	叶潇	总监理工程师
444	黄骏	总监理工程师
445	张璐	总监理工程师
446	俞飒	总监理工程师
447	陈星	总监理工程师
448	朱凌强	总监理工程师
449	王修志	总监理工程师
450	刘丽全	总监理工程师
451	陈彬	总监理工程师
452	严明伟	总监理工程师
453	肖进海	总监理工程师
454	田崇磊	总监理工程师
455	徐世志	总监理工程师
456	关改进	总监理工程师

457	蓝俊	总监理工程师
458	杨瑞莹	总监理工程师
459	谢一曼	总监理工程师
460	张艳峰	总监理工程师
461	王小刚	总监理工程师
462	裴寅芳	总监理工程师
463	施洁	总监理工程师
464	刘浩	总监理工程师
465	朱海燕	总监理工程师
466	陈杨安	总监理工程师
467	汪晨凯	总监理工程师
468	李鑫	总监理工程师
469	申屠铠	总监理工程师
470	黄昭君	总监理工程师
471	肖利亚	总监理工程师
472	张殿昌	总监理工程师
473	顾文明	总监理工程师
474	胡斌	总监理工程师
475	王月明	总监理工程师
476	陈剑	总监理工程师
477	邓海涛	总监理工程师
478	程一敏	总监理工程师

479	王俊杰	总监理工程师
480	杨小芳	总监理工程师
481	蒋杭林	总监理工程师
482	朱通通	总监理工程师
483	潘信宇	总监理工程师
484	童江	总监理工程师
485	张学志	总监理工程师
486	王松	总监理工程师
487	邹奕平	总监理工程师
488	龙雪	总监理工程师
489	李冠昱	总监理工程师
490	沈栋辰	总监理工程师
491	童迪坚	总监理工程师
492	李阳	总监理工程师
493	竹勇宇	总监理工程师
494	王乐桐	总监理工程师
495	白福宣	总监理工程师
496	汪恩立	总监理工程师
497	杨新建	总监理工程师
498	杨文星	总监理工程师
499	王骏	总监理工程师
500	柯水平	总监理工程师

501	翟俊杰	总监理工程师
502	任效伟	总监理工程师
503	黄雨雄	总监理工程师
504	肖泽麟	总监理工程师
505	余凤娟	总监理工程师
506	刘成军	总监理工程师
507	邹鲲鹏	总监理工程师
508	郝明清	总监理工程师
509	谢全松	总监理工程师
510	唐政	总监理工程师
511	张泽民	总监理工程师
512	吴昊	总监理工程师
513	彭道杨	总监理工程师
514	李倩倩	总监理工程师
515	刘淑霞	总监理工程师
516	智通	总监理工程师
517	龚霞林	总监理工程师
518	肖江帆	总监理工程师
519	朱观文	总监理工程师
520	何丹骏	总监理工程师
521	高云健	总监理工程师
522	王军	总监理工程师

523	张允彬	总监理工程师
524	谯尚昆	总监理工程师
525	叶伟军	总监理工程师
526	胡科元	总监理工程师
527	陈潇	总监理工程师
528	项根静	总监理工程师
529	张帅	总监理工程师
530	史君	总监理工程师
531	刘贵利	总监理工程师
532	温林兴	总监理工程师
533	周聪帅	总监理工程师
534	郑军	总监理工程师
535	汪冬	总监理工程师
536	丁灿龙	总监理工程师
537	汤超	总监理工程师
538	陈泽帆	总监理工程师
539	陈林林	总监理工程师
540	陶天豪	总监理工程师
541	周平	总监理工程师
542	陈书杰	总监理工程师
543	王培良	总监理工程师
544	赵坚	总监理工程师

545	杨瑞红	总监理工程师
546	范国杨	总监理工程师
547	李银静	总监理工程师
548	李贤彬	总监理工程师
549	陈洁	总监理工程师
550	孙越龙	总监理工程师
551	张武英	总监理工程师
552	邹武兴	总监理工程师
553	符全良	总监理工程师
554	严静云	总监理工程师
555	郑洪伟	总监理工程师
556	衡帅华	总监理工程师
557	王本星	总监理工程师
558	曹代立	总监理工程师
559	李晋阳	总监理工程师
560	杨博艺	总监理工程师
561	林泽鑫	总监理工程师
562	苑广斌	总监理工程师
563	沈瑶瑶	总监理工程师
564	皇甫佳斌	总监理工程师
565	柴超凡	总监理工程师
566	杨娟	总监理工程师

567	阙天楠	总监理工程师
568	周鹏	总监理工程师
569	周凌凡	总监理工程师
570	张晓兵	总监理工程师
571	王晋伟	总监理工程师
572	程忠衡	总监理工程师
573	桂愈	总监理工程师
574	向建霖	总监理工程师
575	张双庆	总监理工程师
576	王政杰	总监理工程师
577	张家昊	总监理工程师
578	刘成龙	总监理工程师
579	王献	总监理工程师
580	杜兴友	总监理工程师
581	申志高	总监理工程师
582	鞠波	总监理工程师
583	曾强	总监理工程师
584	张鸿	总监理工程师
585	王书志	总监理工程师
586	孟士敏	总监理工程师
587	徐霞	总监理工程师
588	张凌波	总监理工程师

589	李春源	总监理工程师
590	杜安刚	总监理工程师
591	代先群	总监理工程师
592	孙勇	总监理工程师
593	李自立	总监理工程师
594	路付山	总监理工程师
595	茆宽众	总监理工程师
596	张雷	总监理工程师
597	冯视远	总监理工程师
598	杨荣兵	总监理工程师
599	刘厚权	总监理工程师
600	祁秀云	总监理工程师
601	刘广雁	总监理工程师
602	赖后春	总监理工程师
603	陈国彪	总监理工程师
604	钱根华	总监理工程师
605	章奕剑	总监理工程师
606	奚振陆	总监理工程师
607	李国庆	总监理工程师
608	林耿	总监理工程师
609	龚磊	总监理工程师
610	俞志峰	总监理工程师

611	陈星	总监理工程师
612	蒋国斌	总监理工程师
613	舒建刚	总监理工程师
614	杨池	总监理工程师
615	吴文明	总监理工程师
616	陈志刚	总监理工程师
617	董永贤	总监理工程师
618	王新立	总监理工程师
619	徐保永	总监理工程师
620	沈建科	总监理工程师
621	袁文进	总监理工程师
622	李华东	总监理工程师
623	刘铁映	总监理工程师
624	贾培灯	总监理工程师
625	王恩波	总监理工程师
626	王利宏	总监理工程师
627	高宏远	总监理工程师
628	解昌荣	总监理工程师
629	江学长	总监理工程师
630	徐建辉	总监理工程师
631	许原	总监理工程师
632	张华军	总监理工程师

633	刘乐	总监理工程师
634	范静荣	总监理工程师
635	贾培阳	总监理工程师
636	管孝奇	总监理工程师
637	杨佳伟	总监理工程师
638	叶波	总监理工程师
639	贾尚昆	总监理工程师
640	孙谦	总监理工程师
641	马阳阳	总监理工程师
642	胡朝宗	总监理工程师
643	宋鹏	总监理工程师
644	陈铃杰	总监理工程师
645	王海强	总监理工程师
646	曾哈成	总监理工程师
647	袁天晓	总监理工程师
648	藏元平	总监理工程师
649	陈修杨	总监理工程师
650	罗锋	总监理工程师
651	徐晓彤	总监理工程师
652	杨宝凯	总监理工程师
653	孙宏达	总监理工程师
654	滕松林	总监理工程师

655	王倩	总监理工程师
656	顾方英	总监理工程师
657	黄淳	总监理工程师
658	闫晓雨	总监理工程师
659	轩广甫	总监理工程师
660	甘宪文	总监理工程师
661	高婷婷	总监理工程师
662	邓小刚	总监理工程师
663	李治宇	总监理工程师
664	林英强	总监理工程师
665	常威亚	总监理工程师
666	伍绍廷	总监理工程师
667	孟豪杰	总监理工程师
668	罗汉东	总监理工程师
669	汪志群	总监理工程师
670	李学格	总监理工程师
671	冯海平	总监理工程师
672	邓卫星	总监理工程师
673	徐煜娄	总监理工程师
674	涂裕姣	总监理工程师
675	丁建增	总监理工程师
676	马金宝	总监理工程师

677	王涛	总监理工程师
678	王建斌	总监理工程师
679	周豪	总监理工程师
680	吴玉枫	总监理工程师
681	马晓川	总监理工程师
682	魏育辉	总监理工程师
683	夏凯	总监理工程师
684	付小平	总监理工程师
685	杨利伟	总监理工程师
686	康杰	总监理工程师
687	傅萧飞	总监理工程师
688	郭专	总监理工程师
689	蔡雪玲	总监理工程师
690	张道礼	总监理工程师
691	王彦飞	总监理工程师
692	钱元良	总监理工程师
693	李念	总监理工程师
694	王怀杭	总监理工程师
695	徐保锋	总监理工程师
696	任国防	总监理工程师
697	闰朝霞	总监理工程师
698	林家哲	总监理工程师

699	朱时文	总监理工程师
700	高涛	总监理工程师
701	武照乾	总监理工程师
702	杜乃启	总监理工程师
703	王磊	总监理工程师
704	张现磊	总监理工程师
705	蔡学亮	总监理工程师
706	艾云鹏	总监理工程师
707	金龙	总监理工程师
708	李坤伦	总监理工程师
709	周奇超	总监理工程师
710	郭建	总监理工程师
711	温洪金	总监理工程师
712	郝跃武	总监理工程师
713	连志刚	总监理工程师
714	张纪兵	总监理工程师
715	李华伟	总监理工程师
716	夏伟	总监理工程师
717	黄喜明	总监理工程师
718	徐胜军	总监理工程师
719	邹庆伟	总监理工程师
720	廖宏川	总监理工程师

721	赵碧涛	总监理工程师
722	王磊	总监理工程师
723	李汉高	总监理工程师
724	黄进生	总监理工程师
725	高瑞	总监理工程师
726	袁敬华	总监理工程师
727	张凯	总监理工程师
728	王欢富	总监理工程师
729	李喜双	总监理工程师
730	张宗祥	总监理工程师
731	杨燕	总监理工程师
732	谭荣昌	总监理工程师
733	刘棉宏	总监理工程师
734	吉俊林	总监理工程师
735	张盼星	总监理工程师
736	赵润波	总监理工程师
737	朱红超	总监理工程师
738	程然	总监理工程师
	合计人数	738

1.3.1 联合体牵头单位“全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）”的注册人员信息截图



序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
1	黄福政	411421**********34	注册监理工程师	44035381
2	曹万福	431022**********7X	注册监理工程师	44045874
3	陈廷钦	441721**********36	注册监理工程师	44033143
4	郑晓	511521**********73	注册监理工程师	44033127
5	黄俊淼	441621**********72	注册监理工程师	44038770
6	何俊杰	440183**********14	注册监理工程师	44046330
7	向辉	430723**********39	注册监理工程师	44034826
8	王猛	430682**********14	注册监理工程师	44038668
9	王代兵	510902**********70	注册监理工程师	44014001
10	黄诗辉	441701**********10	注册监理工程师	44038795
11	赵幸荣	431123**********19	注册监理工程师	44034334
12	张威威	412828**********12	注册监理工程师	44026310
13	邓怡	430426**********17	注册监理工程师	44033145
14	贾博正	412823**********30	注册监理工程师	44033124
15	李玉郎	411329**********38	注册监理工程师	44045956



首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据

收起筛选

筛选 重置条件

人员类别: 注册监理工程师 姓名: 请输入人员姓名 身份证号: 请输入身份证号

注册号: 请输入注册号 注册单位: 深圳市深水兆业工程顾问有限公司 电子证号: 目前仅支持一级建筑师 查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
16	李红星	412722**********37	注册监理工程师	44041430
17	刘治东	411524**********33	注册监理工程师	44045961
18	张进军	430522**********19	注册监理工程师	44027737
19	李博	430522**********76	注册监理工程师	44035298
20	王凯	341125**********1X	注册监理工程师	44026571
21	马振东	622425**********35	注册监理工程师	44026731
22	李建辰	450722**********12	注册监理工程师	44040363
23	刘航宇	431124**********30	注册监理工程师	44024446
24	张开勇	320304**********10	注册监理工程师	44022658
25	李清	622727**********15	注册监理工程师	44038787
26	王金晓	460021**********37	注册监理工程师	44038789
27	王江涛	411222**********99	注册监理工程师	44033129
28	李安君	430521**********73	注册监理工程师	44039649
29	包文福	360721**********38	注册监理工程师	44030444
30	夏宗义	360424**********52	注册监理工程师	44026313

共173条 < 1 2 3 4 5 6 ... 12 > 前往 2 页


首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册监理工程师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 深圳市深水兆业工程顾问有限公司
电子证号: 目前仅支持一级建筑师
查询
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号)
31 卜彬 430903**********16 注册监理工程师 44045967
32 吴畅 432524**********13 注册监理工程师 44024607
33 李观烈 440881**********50 注册监理工程师 44038763
34 曹磊 429006**********14 注册监理工程师 44021537
35 陈锦志 440506**********16 注册监理工程师 44038796
36 梁韩俞 511323**********18 注册监理工程师 44034825
37 刘红卫 420202**********74 注册监理工程师 11006178
38 石武汉 422130**********7X 注册监理工程师 44001449
39 汪朋 420117**********1X 注册监理工程师 44021173
40 陈新生 360721**********38 注册监理工程师 44019375
41 徐文涛 410221**********77 注册监理工程师 44018083
42 申军 512223**********92 注册监理工程师 44030974
43 滕飞 422825**********18 注册监理工程师 44039218
44 徐松 360424**********17 注册监理工程师 44024239
45 胡飞 430523**********36 注册监理工程师 44017056
共173条
1 2 3 4 5 6 ... 12
前往 3 页



首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据

收起筛选

筛选 重置条件

人员类别: 注册监理工程师 姓名: 请输入人员姓名 身份证号: 请输入身份证号

注册号: 请输入注册号 注册单位: 深圳市深水兆业工程顾问有限公司 电子证号: 目前仅支持一级建筑师 查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
46	冯邦良	512223**********70	注册监理工程师	50005891
47	郑超	610702**********16	注册监理工程师	44025312
48	高伟峰	130631**********55	注册监理工程师	44038686
49	刘军	232301**********1X	注册监理工程师	44014598
50	方建峰	421181**********12	注册监理工程师	51020596
51	袁辉	362203**********32	注册监理工程师	44026570
52	陈涛	420204**********13	注册监理工程师	44026315
53	赵文国	152627**********37	注册监理工程师	50005826
54	刘旭潮	445122**********32	注册监理工程师	44026729
55	杜喜讯	150429**********39	注册监理工程师	44018096
56	白红辉	410181**********57	注册监理工程师	44023900
57	郭松林	430723**********35	注册监理工程师	44011109
58	林鸿杰	460026**********16	注册监理工程师	44021171
59	周朋飞	610424**********12	注册监理工程师	44026309
60	丁志勇	622722**********32	注册监理工程师	44024488

共173条 < 1 2 3 4 5 6 ... 12 > 前往 4 页



首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据

收起筛选

筛选 重置条件

人员类别: 注册监理工程师 姓名: 请输入人员姓名 身份证号: 请输入身份证号

注册号: 请输入注册号 注册单位: 深圳市深水兆业工程顾问有限公司 电子证号: 目前仅支持一级建筑师 查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
61	廖进	522121**********32	注册监理工程师	44025204
62	邓旭	430923**********12	注册监理工程师	44017758
63	郭洪亮	130124**********30	注册监理工程师	44021538
64	茅杭川	140102**********14	注册监理工程师	14001635
65	杨光	410527**********12	注册监理工程师	44024608
66	赵龙	320323**********30	注册监理工程师	44026316
67	谢珊儿	445121**********82	注册监理工程师	44018133
68	瞿明明	142430**********18	注册监理工程师	14007251
69	涂保重	610422**********53	注册监理工程师	44008891
70	邢胜胜	142629**********17	注册监理工程师	44026572
71	何超	430405**********57	注册监理工程师	44028757
72	陈刚	430521**********56	注册监理工程师	44026605
73	王伟峰	410381**********12	注册监理工程师	44016644
74	殷巨胜	410305**********13	注册监理工程师	44003626
75	罗俊华	430523**********35	注册监理工程师	44018080

共173条 < 1 ... 3 4 5 6 7 ... 12 > 前往 5 页



序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
76	汪强	420982**********10	注册监理工程师	44026728
77	孙聪	412701**********11	注册监理工程师	44026320
78	贾成利	210782**********10	注册监理工程师	44024785
79	樊迪	513901**********13	注册监理工程师	50006927
80	刘伟	430405**********13	注册监理工程师	44027368
81	王占	411329**********15	注册监理工程师	44016772
82	郑海鹏	440506**********10	注册监理工程师	44015112
83	范亮	610321**********13	注册监理工程师	44021172
84	陈超	420624**********17	注册监理工程师	44020453
85	贾文斌	140602**********36	注册监理工程师	34008170
86	刘明胜	422301**********14	注册监理工程师	44038443
87	陈德勇	430406**********36	注册监理工程师	44046909
88	李刚	142429**********19	注册监理工程师	44026317
89	陈启雄	441521**********19	注册监理工程师	44049916
90	肖星驰	360313**********59	注册监理工程师	44038793



首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据

收起筛选

筛选 重置条件

人员类别: 注册监理工程师 姓名: 请输入人员姓名 身份证号: 请输入身份证号

注册号: 请输入注册号 注册单位: 深圳市深水兆业工程顾问有限公司 电子证号: 目前仅支持一级建筑师 查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
91	丁志	341202**********18	注册监理工程师	44033148
92	陈加新	430381**********10	注册监理工程师	44016294
93	潘光斯	441900**********14	注册监理工程师	44012583
94	詹仕成	511024**********56	注册监理工程师	51030062
95	曹晓培	410923**********22	注册监理工程师	44026311
96	莫爵贵	440882**********30	注册监理工程师	44021441
97	荆成明	370983**********14	注册监理工程师	51011581
98	刘海涛	420111**********52	注册监理工程师	44013981
99	秦华建	512223**********3X	注册监理工程师	51011589
100	张学礼	410124**********15	注册监理工程师	44000150
101	杨财标	130427**********10	注册监理工程师	41013801
102	王毅	140111**********17	注册监理工程师	44005130
103	余元峰	413027**********1X	注册监理工程师	44013356
104	彭涛	422421**********11	注册监理工程师	44000239
105	张富圆	220702**********16	注册监理工程师	44019833

共173条 < 1 ... 5 6 7 8 9 ... 12 > 前往 7 页



首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据

收起筛选

筛选 重置条件

人员类别: 注册监理工程师 姓名: 请输入人员姓名 身份证号: 请输入身份证号

注册号: 请输入注册号 注册单位: 深圳市深水兆业工程顾问有限公司 电子证号: 目前仅支持一级建筑师 查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
106	蔡冬冬	620522**********30	注册监理工程师	44026318
107	祝林豪	411224**********17	注册监理工程师	41007647
108	谢伟强	441424**********16	注册监理工程师	44024787
109	程红盘	612421**********53	注册监理工程师	44012875
110	曹尧阳	211011**********39	注册监理工程师	21005891
111	兰锋	510722**********13	注册监理工程师	51028759
112	程志煊	362323**********16	注册监理工程师	44021783
113	覃建华	450122**********5X	注册监理工程师	44026312
114	李剑	362429**********1X	注册监理工程师	44014312
115	魏向阳	342422**********10	注册监理工程师	44026322
116	彭万林	431103**********18	注册监理工程师	44021429
117	王成杰	431081**********93	注册监理工程师	44038672
118	李建丰	441425**********98	注册监理工程师	44033091
119	李志鸣	410526**********12	注册监理工程师	44033123
120	余毅	421083**********10	注册监理工程师	44033093

共173条 < 1 ... 6 7 8 9 10 ... 12 > 前往 8 页



首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据

收起筛选

筛选

重置条件

人员类别: 注册监理工程师 姓名: 请输入人员姓名 身份证号: 请输入身份证号

注册号: 请输入注册号 注册单位: 深圳市深水兆业工程顾问有限公司 电子证号: 目前仅支持一级建筑师 查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
121	江湧涛	445221**********18	注册监理工程师	44033420
122	向亮	430321**********13	注册监理工程师	44033087
123	陈勇	130521**********38	注册监理工程师	44033126
124	姚亮	430621**********14	注册监理工程师	44033138
125	马谦群	612727**********5X	注册监理工程师	44033111
126	闫冬	421125**********13	注册监理工程师	44033089
127	郭俊杰	410303**********13	注册监理工程师	44033094
128	王瑞坤	410923**********37	注册监理工程师	44033981
129	刘相召	410526**********72	注册监理工程师	44035382
130	彭鹏刚	620522**********54	注册监理工程师	44035656
131	龚雄俊	360731**********50	注册监理工程师	44045862
132	耿尚标	445381**********38	注册监理工程师	44038678
133	刘峰	142427**********15	注册监理工程师	44038794
134	韩庆云	632122**********1X	注册监理工程师	44038556
135	马伟健	440982**********93	注册监理工程师	44038451

共173条 < 1 ... 7 8 9 10 11 12 > 前往 9 页



首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 人员数据

收起筛选

筛选 重置条件

人员类别: 注册监理工程师 姓名: 请输入人员姓名 身份证号: 请输入身份证号

注册号: 请输入注册号 注册单位: 深圳市深水兆业工程顾问有限公司 电子证号: 目前仅支持一级建筑师 查询

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)
136	胡腾	362426**********35	注册监理工程师	44038432
137	王华发	450981**********19	注册监理工程师	44038684
138	王哲	412722**********1X	注册监理工程师	44038683
139	陈斌	360732**********18	注册监理工程师	44038674
140	易运舟	430922**********12	注册监理工程师	44038675
141	曾伟恒	360721**********15	注册监理工程师	44038756
142	熊焰	421002**********55	注册监理工程师	44038676
143	邓积艺	441881**********37	注册监理工程师	44038685
144	高航	412801**********5X	注册监理工程师	44038673
145	蒋小文	430481**********76	注册监理工程师	44038436
146	周业赛	460003**********19	注册监理工程师	44038671
147	薛阔	130182**********31	注册监理工程师	44039214
148	林俊鑫	441521**********19	注册监理工程师	44045960
149	钟志远	441424**********95	注册监理工程师	44050415
150	张卫志	152626**********10	注册监理工程师	44042806

共173条 ‹ 1 ··· 7 8 9 10 11 12 › 前往 10 页


首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 人员数据
收起筛选
筛选
重置条件
人员类别: 注册监理工程师
姓名: 请输入人员姓名
身份证号: 请输入身份证号
注册号: 请输入注册号
注册单位: 深圳市深水兆业工程顾问有限公司
电子证号: 目前仅支持一级建筑师
查询
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号)
151 刘虎 510922**********30 注册监理工程师 44045958
152 刘兴智 440981**********31 注册监理工程师 44046328
153 简旺 362228**********10 注册监理工程师 44045859
154 郑汉威 350322**********10 注册监理工程师 44046520
155 黄森 441421**********13 注册监理工程师 44046279
156 钟文成 441424**********91 注册监理工程师 44046338
157 林锦浩 441521**********33 注册监理工程师 44046277
158 方健 360782**********12 注册监理工程师 44046282
159 韩于静 411323**********34 注册监理工程师 44045861
160 何强 210624**********13 注册监理工程师 44046329
161 王少言 410923**********50 注册监理工程师 44045964
162 王泰成 430422**********56 注册监理工程师 44047028
163 李晓举 622429**********12 注册监理工程师 44048927
164 揭鑫 440881**********53 注册监理工程师 44049923
165 段博龙 622827**********17 注册监理工程师 44049927
共173条
1 ... 7 8 9 10 11 12
前往 11 页



查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person

1.3.2 联合体成员单位“全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）”的注册人员信息截图



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	913300007125613 67H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
361	钱振国	412726197******76	注册监理工程师	32000765	房屋建筑工程
362	钱振国	412726197******76	注册监理工程师	32000765	市政公用工程
363	李毓采	410504196******31	注册监理工程师	11004541	房屋建筑工程
364	李毓采	410504196******31	注册监理工程师	11004541	公路工程
365	汪庆鹏	332621196******72	注册监理工程师	33002435	房屋建筑工程
366	汪庆鹏	332621196******72	注册监理工程师	33002435	市政公用工程
367	徐一鸣	422324197******38	注册监理工程师	44001840	房屋建筑工程
368	徐一鸣	422324197******38	注册监理工程师	44001840	市政公用工程
369	周维祥	321088196******57	注册监理工程师	33000363	房屋建筑工程
370	周维祥	321088196******57	注册监理工程师	33000363	市政公用工程
371	胡伟明	330103197******18	注册监理工程师	33001466	房屋建筑工程
372	胡伟明	330103197******18	注册监理工程师	33001466	市政公用工程
373	张坤平	510222196******31	注册监理工程师	50002582	房屋建筑工程
374	张坤平	510222196******31	注册监理工程师	50002582	市政公用工程
375	邱国发	422427197******56	注册监理工程师	33004919	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 23 24 25 26 27 ... 100 > 前往 25 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 2 9 4 2 4 3
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 企业数据 > 企业详情 >
手机查看
五洲工程顾问集团有限公司
浙江省-杭州市
统一社会信用代码
91330000712561367H
企业法定代表人
严国飞
企业登记注册类型
有限责任公司（自然人投资或控股）
企业注册属地
浙江省-杭州市
企业经营地址
浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室
彩虹快速路
高教公园
企业资质资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
376 邱国发 422427197******56 注册监理工程师 33004919 市政公用工程
377 张华平 332603196******79 注册监理工程师 33005417 房屋建筑工程
378 张华平 332603196******79 注册监理工程师 33005417 市政公用工程
379 王根节 220104196******31 注册监理工程师 34003525 房屋建筑工程
380 王根节 220104196******31 注册监理工程师 34003525 市政公用工程
381 都建明 370631197******11 注册监理工程师 37010019 电力工程
382 都建明 370631197******11 注册监理工程师 37010019 房屋建筑工程
383 向继梅 422432197******25 注册监理工程师 33001217 房屋建筑工程
384 向继梅 422432197******25 注册监理工程师 33001217 农林工程
385 王中伟 422432196******58 注册监理工程师 33001218 房屋建筑工程
386 王中伟 422432196******58 注册监理工程师 33001218 市政公用工程
387 李山雨 210703196******13 注册监理工程师 33006041 房屋建筑工程
388 李山雨 210703196******13 注册监理工程师 33006041 市政公用工程
389 陈海权 230823197******75 注册监理工程师 37007025 电力工程
390 陈海权 230823197******75 注册监理工程师 37007025 房屋建筑工程
共 1498 条
1 24 25 26 27 28 100
前往 26 页
相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台
各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆
网站访问数量
2 7 2 6 2 9 4 2 4 3
网站地图
联系我们
管理系统
©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
391	曹辉	420601197******16	注册监理工程师	42003746	房屋建筑工程
392	曹辉	420601197******16	注册监理工程师	42003746	市政公用工程
393	张伟武	211322196******33	注册监理工程师	33006432	房屋建筑工程
394	张伟武	211322196******33	注册监理工程师	33006432	市政公用工程
395	童昌台	332603196******94	注册监理工程师	33006474	房屋建筑工程
396	童昌台	332603196******94	注册监理工程师	33006474	市政公用工程
397	柴恩海	330183198******16	注册监理工程师	33009194	房屋建筑工程
398	柴恩海	330183198******16	注册监理工程师	33009194	市政公用工程
399	严国飞	330104197******16	注册监理工程师	33009200	房屋建筑工程
400	严国飞	330104197******16	注册监理工程师	33009200	市政公用工程
401	郑福疆	410504197******34	注册监理工程师	41000647	房屋建筑工程
402	郑福疆	410504197******34	注册监理工程师	41000647	市政公用工程
403	王鑫	332603197******14	注册监理工程师	33008334	房屋建筑工程
404	王鑫	332603197******14	注册监理工程师	33008334	市政公用工程
405	邓龙	420111197******1X	注册监理工程师	44004307	房屋建筑工程

共 1498 条 ‹ 1 ··· 25 26 27 28 29 ··· 100 › 前往 27 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 2 9 4 2 4 3
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
406	邓龙	420111197******1X	注册监理工程师	44004307	市政公用工程
407	张宗利	372428197******31	注册监理工程师	33006849	公路工程
408	张宗利	372428197******31	注册监理工程师	33006849	市政公用工程
409	吴世朝	330724197******19	注册监理工程师	33001649	房屋建筑工程
410	吴世朝	330724197******19	注册监理工程师	33001649	市政公用工程
411	陈东升	230104196******19	注册监理工程师	23001603	房屋建筑工程
412	陈东升	230104196******19	注册监理工程师	23001603	机电安装工程
413	李文华	142601196******55	注册监理工程师	51000679	房屋建筑工程
414	李文华	142601196******55	注册监理工程师	51000679	市政公用工程
415	宋芳	412726197******11	注册监理工程师	33007041	房屋建筑工程
416	宋芳	412726197******11	注册监理工程师	33007041	市政公用工程
417	陈江东	231004196******37	注册监理工程师	33007131	房屋建筑工程
418	陈江东	231004196******37	注册监理工程师	33007131	机电安装工程
419	田文锋	512921197******97	注册监理工程师	51006314	市政公用工程
420	田文锋	512921197******97	注册监理工程师	51006314	铁路工程

共 1498 条 ‹ 1 ··· 26 27 28 29 30 ··· 100 › 前往 28 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 2 9 4 2 4 3
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
421	陈亮	430304197******7X	注册监理工程师	11011013	房屋建筑工程
422	陈亮	430304197******7X	注册监理工程师	11011013	市政公用工程
423	杨颗远	410105197******12	注册监理工程师	33007046	房屋建筑工程
424	杨颗远	410105197******12	注册监理工程师	33007046	市政公用工程
425	叶庆和	222423196******16	注册监理工程师	22001399	房屋建筑工程
426	叶庆和	222423196******16	注册监理工程师	22001399	市政公用工程
427	张广明	332603196******72	注册监理工程师	33009856	房屋建筑工程
428	张广明	332603196******72	注册监理工程师	33009856	机电安装工程
429	张冬波	413028198******13	注册监理工程师	33010909	房屋建筑工程
430	张冬波	413028198******13	注册监理工程师	33010909	市政公用工程
431	舒净	330802198******18	注册监理工程师	33011392	房屋建筑工程
432	舒净	330802198******18	注册监理工程师	33011392	市政公用工程
433	金春林	339005198******31	注册监理工程师	33011447	房屋建筑工程
434	金春林	339005198******31	注册监理工程师	33011447	市政公用工程
435	汪洋	330702197******17	注册监理工程师	33011623	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 27 28 29 30 31 ... 100 > 前往 29 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
2 7 2 6 2 9 4 2 4 3
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
436	汪洋	330702197******17	注册监理工程师	33011623	市政公用工程
437	贵伟明	330126197******11	注册监理工程师	33011661	房屋建筑工程
438	贵伟明	330126197******11	注册监理工程师	33011661	市政公用工程
439	王周全	410504197******18	注册监理工程师	41003327	房屋建筑工程
440	王周全	410504197******18	注册监理工程师	41003327	市政公用工程
441	祝志华	330802197******18	注册监理工程师	33011932	房屋建筑工程
442	祝志华	330802197******18	注册监理工程师	33011932	市政公用工程
443	边庆鑫	410926197******56	注册监理工程师	33008688	房屋建筑工程
444	边庆鑫	410926197******56	注册监理工程师	33008688	公路工程
445	陈建林	330126196******33	注册监理工程师	33012025	房屋建筑工程
446	陈建林	330126196******33	注册监理工程师	33012025	机电安装工程
447	杜国臣	231005196******17	注册监理工程师	33012110	房屋建筑工程
448	杜国臣	231005196******17	注册监理工程师	33012110	机电安装工程
449	吴玖鹏	360428197******37	注册监理工程师	11012687	房屋建筑工程
450	吴玖鹏	360428197******37	注册监理工程师	11012687	机电安装工程

共 1498 条 < 1 ... 28 29 30 31 32 ... 100 > 前往 30 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 2 9 4 2 4 3
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
451	李江	330219197******55	注册监理工程师	33012378	房屋建筑工程
452	李江	330219197******55	注册监理工程师	33012378	化工石油工程
453	王征宇	321102197******99	注册监理工程师	37000405	房屋建筑工程
454	王征宇	321102197******99	注册监理工程师	37000405	机电安装工程
455	王良荣	332501197******37	注册监理工程师	33008805	房屋建筑工程
456	王良荣	332501197******37	注册监理工程师	33008805	市政公用工程
457	徐辉	360621197******19	注册监理工程师	33006838	房屋建筑工程
458	徐辉	360621197******19	注册监理工程师	33006838	市政公用工程
459	刘杰	340304197******15	注册监理工程师	34005842	房屋建筑工程
460	刘杰	340304197******15	注册监理工程师	34005842	市政公用工程
461	黄兴涛	420624198******59	注册监理工程师	33013274	房屋建筑工程
462	黄兴涛	420624198******59	注册监理工程师	33013274	市政公用工程
463	李涛	412824198******16	注册监理工程师	33013351	房屋建筑工程
464	李涛	412824198******16	注册监理工程师	33013351	市政公用工程
465	孟庆华	412328197******70	注册监理工程师	33007112	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 29 30 31 32 33 ... 100 > 前往 31 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 2 9 4 2 4 3
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
466	孟庆华	412328197******70	注册监理工程师	33007112	市政公用工程
467	郑林全	350124197******58	注册监理工程师	33013383	房屋建筑工程
468	郑林全	350124197******58	注册监理工程师	33013383	市政公用工程
469	朱志刚	330824197******12	注册监理工程师	33009354	房屋建筑工程
470	朱志刚	330824197******12	注册监理工程师	33009354	公路工程
471	幸店平	513024197******53	注册监理工程师	33014588	房屋建筑工程
472	幸店平	513024197******53	注册监理工程师	33014588	市政公用工程
473	曾文东	430525198******18	注册监理工程师	33014590	房屋建筑工程
474	曾文东	430525198******18	注册监理工程师	33014590	市政公用工程
475	俞建萍	362221196******12	注册监理工程师	44006064	房屋建筑工程
476	俞建萍	362221196******12	注册监理工程师	44006064	机电安装工程
477	符圭先	450722198******75	注册监理工程师	45004462	房屋建筑工程
478	符圭先	450722198******75	注册监理工程师	45004462	市政公用工程
479	李士权	331082198******78	注册监理工程师	33014848	房屋建筑工程
480	李士权	331082198******78	注册监理工程师	33014848	市政公用工程

共 1498 条 < 1 ... 30 31 32 33 34 ... 100 > 前往 32 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 2 9 4 2 4 3
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
481	李富贵	420683198******1X	注册监理工程师	52002633	房屋建筑工程
482	李富贵	420683198******1X	注册监理工程师	52002633	市政公用工程
483	胡永奎	340311196******16	注册监理工程师	34006752	房屋建筑工程
484	胡永奎	340311196******16	注册监理工程师	34006752	市政公用工程
485	元成海	410711196******35	注册监理工程师	33000017	房屋建筑工程
486	元成海	410711196******35	注册监理工程师	33000017	市政公用工程
487	汪旺来	340504197******13	注册监理工程师	33010244	房屋建筑工程
488	汪旺来	340504197******13	注册监理工程师	33010244	市政公用工程
489	孟庆建	652523196******19	注册监理工程师	31008135	房屋建筑工程
490	孟庆建	652523196******19	注册监理工程师	31008135	航天航空工程
491	王孝云	330623197******70	注册监理工程师	33007092	房屋建筑工程
492	王孝云	330623197******70	注册监理工程师	33007092	市政公用工程
493	蔡建国	150429198******79	注册监理工程师	33014584	房屋建筑工程
494	蔡建国	150429198******79	注册监理工程师	33014584	市政公用工程
495	何晴	330719197******57	注册监理工程师	33012673	房屋建筑工程

共 1498 条 ‹ 1 ··· 31 32 33 34 35 ··· 100 › 前往 33 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
2 7 2 6 2 9 4 2 4 3
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
496	何镜	330719197******57	注册监理工程师	33012673	市政公用工程
497	王亮亮	330821198******15	注册监理工程师	33015727	房屋建筑工程
498	王亮亮	330821198******15	注册监理工程师	33015727	市政公用工程
499	高振华	150428197******35	注册监理工程师	15003474	房屋建筑工程
500	高振华	150428197******35	注册监理工程师	15003474	市政公用工程
501	杜建军	642223198******14	注册监理工程师	33015693	房屋建筑工程
502	杜建军	642223198******14	注册监理工程师	33015693	市政公用工程
503	赵林	321084197******30	注册监理工程师	34006943	房屋建筑工程
504	赵林	321084197******30	注册监理工程师	34006943	市政公用工程
505	唐涛	340121198******15	注册监理工程师	33016210	房屋建筑工程
506	唐涛	340121198******15	注册监理工程师	33016210	市政公用工程
507	芮光彩	330726197******17	注册监理工程师	33016477	房屋建筑工程
508	芮光彩	330726197******17	注册监理工程师	33016477	市政公用工程
509	吴应军	512926197******12	注册监理工程师	33016553	房屋建筑工程
510	吴应军	512926197******12	注册监理工程师	33016553	市政公用工程

共 1498 条 < 1 ... 32 33 34 35 36 ... 100 > 前往 34 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 2 9 4 2 4 3
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
511	徐勇涛	230503198******15	注册监理工程师	33016554	房屋建筑工程
512	徐勇涛	230503198******15	注册监理工程师	33016554	市政公用工程
513	杨林	370211197******36	注册监理工程师	37016164	房屋建筑工程
514	杨林	370211197******36	注册监理工程师	37016164	市政公用工程
515	展坤利	342128197******25	注册监理工程师	33016769	房屋建筑工程
516	展坤利	342128197******25	注册监理工程师	33016769	市政公用工程
517	程鑫	320321197******10	注册监理工程师	32023510	房屋建筑工程
518	程鑫	320321197******10	注册监理工程师	32023510	航天航空工程
519	李恒勤	320602197******49	注册监理工程师	33017434	房屋建筑工程
520	李恒勤	320602197******49	注册监理工程师	33017434	水利水电工程
521	绪星祥	321084198******15	注册监理工程师	33017437	房屋建筑工程
522	绪星祥	321084198******15	注册监理工程师	33017437	水利水电工程
523	尚群生	413028197******7X	注册监理工程师	41012589	房屋建筑工程
524	尚群生	413028197******7X	注册监理工程师	41012589	市政公用工程
525	张会军	142321197******19	注册监理工程师	13008960	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 33 34 35 36 37 ... 100 > 前往 35 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
2 7 2 6 2 9 4 2 4 3
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
526	张会军	142321197******19	注册监理工程师	13008960	市政公用工程
527	宛彭成	342622198******11	注册监理工程师	33017214	房屋建筑工程
528	宛彭成	342622198******11	注册监理工程师	33017214	市政公用工程
529	朱俊杰	210905198******11	注册监理工程师	33017215	房屋建筑工程
530	朱俊杰	210905198******11	注册监理工程师	33017215	市政公用工程
531	周权	511302198******12	注册监理工程师	34007535	房屋建筑工程
532	周权	511302198******12	注册监理工程师	34007535	市政公用工程
533	崔哲平	410305196******31	注册监理工程师	44018951	房屋建筑工程
534	崔哲平	410305196******31	注册监理工程师	44018951	机电安装工程
535	刘决胜	340881198******13	注册监理工程师	33017863	房屋建筑工程
536	刘决胜	340881198******13	注册监理工程师	33017863	市政公用工程
537	陈晓虎	320924198******32	注册监理工程师	33017916	房屋建筑工程
538	陈晓虎	320924198******32	注册监理工程师	33017916	市政公用工程
539	叶联剑	331022198******30	注册监理工程师	33017919	房屋建筑工程
540	叶联剑	331022198******30	注册监理工程师	33017919	市政公用工程

共 1498 条 < 1 ... 34 35 36 37 38 ... 100 > 前往 36 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 2 9 4 2 4 3
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
541	章远东	332602197******92	注册监理工程师	33017920	房屋建筑工程
542	章远东	332602197******92	注册监理工程师	33017920	市政公用工程
543	竹建春	330623196******70	注册监理工程师	33017921	房屋建筑工程
544	竹建春	330623196******70	注册监理工程师	33017921	市政公用工程
545	王刚	239005196******33	注册监理工程师	33018098	房屋建筑工程
546	王刚	239005196******33	注册监理工程师	33018098	市政公用工程
547	赵军峰	370205196******1X	注册监理工程师	44019435	房屋建筑工程
548	赵军峰	370205196******1X	注册监理工程师	44019435	市政公用工程
549	代立松	422432196******9X	注册监理工程师	33008128	房屋建筑工程
550	代立松	422432196******9X	注册监理工程师	33008128	市政公用工程
551	刘毕胜	412821198******18	注册监理工程师	33018597	房屋建筑工程
552	刘毕胜	412821198******18	注册监理工程师	33018597	市政公用工程
553	郑新	420114198******31	注册监理工程师	33018662	房屋建筑工程
554	郑新	420114198******31	注册监理工程师	33018662	市政公用工程
555	李舸旭	231004197******12	注册监理工程师	33018705	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 35 36 37 38 39 ... 100 > 前往 37 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 2 9 4 2 4 3
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
556	李魁旭	231004197******12	注册监理工程师	33018705	市政公用工程
557	楼春龙	330821198******19	注册监理工程师	33019488	房屋建筑工程
558	楼春龙	330821198******19	注册监理工程师	33019488	市政公用工程
559	牛海洋	132402197******32	注册监理工程师	51016098	房屋建筑工程
560	牛海洋	132402197******32	注册监理工程师	51016098	市政公用工程
561	洪友志	332621197******92	注册监理工程师	33019717	房屋建筑工程
562	洪友志	332621197******92	注册监理工程师	33019717	市政公用工程
563	柳光辉	330726198******38	注册监理工程师	33019721	房屋建筑工程
564	柳光辉	330726198******38	注册监理工程师	33019721	市政公用工程
565	徐文达	330781199******12	注册监理工程师	33019726	房屋建筑工程
566	徐文达	330781199******12	注册监理工程师	33019726	市政公用工程
567	郑旭峰	331003198******17	注册监理工程师	33019728	房屋建筑工程
568	郑旭峰	331003198******17	注册监理工程师	33019728	市政公用工程
569	徐海平	330127198******19	注册监理工程师	33019962	房屋建筑工程
570	徐海平	330127198******19	注册监理工程师	33019962	市政公用工程

共 1498 条 < 1 ... 36 37 38 39 40 ... 100 > 前往 38 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 2 9 4 2 4 3
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
571	周金春	339005198******14	注册监理工程师	33019963	房屋建筑工程
572	周金春	339005198******14	注册监理工程师	33019963	市政公用工程
573	王建勇	420604197******13	注册监理工程师	42003632	房屋建筑工程
574	王建勇	420604197******13	注册监理工程师	42003632	市政公用工程
575	蒋灿	339005198******14	注册监理工程师	33020258	房屋建筑工程
576	蒋灿	339005198******14	注册监理工程师	33020258	市政公用工程
577	张文华	331022198******98	注册监理工程师	33020261	房屋建筑工程
578	张文华	331022198******98	注册监理工程师	33020261	市政公用工程
579	张跃峰	320683198******32	注册监理工程师	33020262	房屋建筑工程
580	张跃峰	320683198******32	注册监理工程师	33020262	市政公用工程
581	丁祯荣	360102198******11	注册监理工程师	33020281	房屋建筑工程
582	丁祯荣	360102198******11	注册监理工程师	33020281	航天航空工程
583	张世谨	452131198******13	注册监理工程师	45006489	房屋建筑工程
584	张世谨	452131198******13	注册监理工程师	45006489	市政公用工程
585	张华超	372526198******16	注册监理工程师	44021357	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 37 38 39 40 41 ... 100 > 前往 39 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
586	张华超	372526198******16	注册监理工程师	44021357	市政公用工程
587	刘逸成	430304197******79	注册监理工程师	11017185	市政公用工程
588	刘逸成	430304197******79	注册监理工程师	11017185	铁路工程
589	吕辉	411527198******59	注册监理工程师	33020785	房屋建筑工程
590	吕辉	411527198******59	注册监理工程师	33020785	水利水电工程
591	赵闯	130128198******73	注册监理工程师	11017296	房屋建筑工程
592	赵闯	130128198******73	注册监理工程师	11017296	市政公用工程
593	朱文策	652901197******18	注册监理工程师	33008551	房屋建筑工程
594	朱文策	652901197******18	注册监理工程师	33008551	市政公用工程
595	梁向阳	410402197******34	注册监理工程师	41001100	房屋建筑工程
596	梁向阳	410402197******34	注册监理工程师	41001100	市政公用工程
597	陈朝磊	410182198******16	注册监理工程师	33021232	房屋建筑工程
598	陈朝磊	410182198******16	注册监理工程师	33021232	市政公用工程
599	彭亚刚	610322198******14	注册监理工程师	61007916	房屋建筑工程
600	彭亚刚	610322198******14	注册监理工程师	61007916	市政公用工程

共 1498 条 < 1 ... 38 39 40 41 42 ... 100 > 前往 40 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	913300007125613 67H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
601	魏继凯	411303199******15	注册监理工程师	33022465	房屋建筑工程
602	魏继凯	411303199******15	注册监理工程师	33022465	市政公用工程
603	蔡凯	360421199******71	注册监理工程师	33022541	房屋建筑工程
604	蔡凯	360421199******71	注册监理工程师	33022541	市政公用工程
605	陈静	330182198******93	注册监理工程师	33022542	房屋建筑工程
606	陈静	330182198******93	注册监理工程师	33022542	市政公用工程
607	陈强	362430199******94	注册监理工程师	33022543	房屋建筑工程
608	陈强	362430199******94	注册监理工程师	33022543	机电安装工程
609	陈奕音	330211198******22	注册监理工程师	33022546	房屋建筑工程
610	陈奕音	330211198******22	注册监理工程师	33022546	市政公用工程
611	丁青祥	321284198******14	注册监理工程师	33022548	房屋建筑工程
612	丁青祥	321284198******14	注册监理工程师	33022548	市政公用工程
613	丁耀峰	331023198******11	注册监理工程师	33022549	房屋建筑工程
614	丁耀峰	331023198******11	注册监理工程师	33022549	市政公用工程
615	丁玉芳	320705197******89	注册监理工程师	33022550	房屋建筑工程

共 1498 条 ‹ 1 ··· 39 40 41 42 43 ··· 100 › 前往 41 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
616	丁玉芳	320705197******89	注册监理工程师	33022550	市政公用工程
617	高贤挺	331082198******12	注册监理工程师	33022552	房屋建筑工程
618	高贤挺	331082198******12	注册监理工程师	33022552	矿山工程
619	巩禹	230521199******16	注册监理工程师	33022553	房屋建筑工程
620	巩禹	230521199******16	注册监理工程师	33022553	市政公用工程
621	韩天波	430725198******12	注册监理工程师	33022554	房屋建筑工程
622	韩天波	430725198******12	注册监理工程师	33022554	市政公用工程
623	何长建	331002198******11	注册监理工程师	33022555	房屋建筑工程
624	何长建	331002198******11	注册监理工程师	33022555	市政公用工程
625	何海波	411524199******38	注册监理工程师	33022556	房屋建筑工程
626	何海波	411524199******38	注册监理工程师	33022556	市政公用工程
627	黄强	330821198******79	注册监理工程师	33022558	房屋建筑工程
628	黄强	330821198******79	注册监理工程师	33022558	市政公用工程
629	霍勇辉	450821199******52	注册监理工程师	33022559	房屋建筑工程
630	霍勇辉	450821199******52	注册监理工程师	33022559	市政公用工程

共 1498 条 < 1 ... 40 41 42 43 44 ... 100 > 前往 42 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
631	江观全	341004197******18	注册监理工程师	33022560	房屋建筑工程
632	江观全	341004197******18	注册监理工程师	33022560	市政公用工程
633	蒋晨凌	341004199******14	注册监理工程师	33022561	房屋建筑工程
634	蒋晨凌	341004199******14	注册监理工程师	33022561	市政公用工程
635	李伟伟	340406198******19	注册监理工程师	33022566	房屋建筑工程
636	李伟伟	340406198******19	注册监理工程师	33022566	市政公用工程
637	李旭峰	331082198******79	注册监理工程师	33022567	房屋建筑工程
638	李旭峰	331082198******79	注册监理工程师	33022567	市政公用工程
639	李勇天	420821199******75	注册监理工程师	33022568	房屋建筑工程
640	李勇天	420821199******75	注册监理工程师	33022568	市政公用工程
641	梁小胡	441322197******10	注册监理工程师	33022570	房屋建筑工程
642	梁小胡	441322197******10	注册监理工程师	33022570	市政公用工程
643	刘红梅	330182198******45	注册监理工程师	33022572	房屋建筑工程
644	刘红梅	330182198******45	注册监理工程师	33022572	市政公用工程
645	卢昭战	331022198******91	注册监理工程师	33022573	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 41 42 43 44 45 ... 100 > 前往 43 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	913300007125613 67H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
646	卢昭战	331022198******91	注册监理工程师	33022573	市政公用工程
647	莫晓朋	331081199******18	注册监理工程师	33022574	房屋建筑工程
648	莫晓朋	331081199******18	注册监理工程师	33022574	市政公用工程
649	任积源	370683199******19	注册监理工程师	33022578	房屋建筑工程
650	任积源	370683199******19	注册监理工程师	33022578	机电安装工程
651	沈应兵	340827199******15	注册监理工程师	33022580	房屋建筑工程
652	沈应兵	340827199******15	注册监理工程师	33022580	市政公用工程
653	孙勤勤	412724198******43	注册监理工程师	33022582	房屋建筑工程
654	孙勤勤	412724198******43	注册监理工程师	33022582	市政公用工程
655	田世旺	142303198******13	注册监理工程师	33022583	房屋建筑工程
656	田世旺	142303198******13	注册监理工程师	33022583	市政公用工程
657	王明明	340822199******18	注册监理工程师	33022586	房屋建筑工程
658	王明明	340822199******18	注册监理工程师	33022586	市政公用工程
659	王涛	130423199******32	注册监理工程师	33022588	房屋建筑工程
660	王涛	130423199******32	注册监理工程师	33022588	市政公用工程

共 1498 条 < 1 ... 42 43 44 45 46 ... 100 > 前往 44 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑职工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
661	张舞	362426198******11	注册监理工程师	33022594	房屋建筑工程
662	张舞	362426198******11	注册监理工程师	33022594	市政公用工程
663	郑灿芸	411527198******21	注册监理工程师	33022597	电力工程
664	郑灿芸	411527198******21	注册监理工程师	33022597	市政公用工程
665	周兴隆	330326199******18	注册监理工程师	33022600	房屋建筑工程
666	周兴隆	330326199******18	注册监理工程师	33022600	市政公用工程
667	朱方宝	330327199******36	注册监理工程师	33022601	房屋建筑工程
668	朱方宝	330327199******36	注册监理工程师	33022601	市政公用工程
669	胡永晨	231083199******19	注册监理工程师	37021848	房屋建筑工程
670	胡永晨	231083199******19	注册监理工程师	37021848	市政公用工程
671	沈强	330184198******11	注册监理工程师	33023335	房屋建筑工程
672	沈强	330184198******11	注册监理工程师	33023335	市政公用工程
673	刘建	510226197******35	注册监理工程师	50007232	房屋建筑工程
674	刘建	510226197******35	注册监理工程师	50007232	市政公用工程
675	周振	342201197******18	注册监理工程师	33023445	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 43 44 45 46 47 ... 100 > 前往 45 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	913300007125613 67H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
676	周振	342201197******18	注册监理工程师	33023445	市政公用工程
677	赖卫华	330824198******17	注册监理工程师	33023573	房屋建筑工程
678	赖卫华	330824198******17	注册监理工程师	33023573	市政公用工程
679	李楠基	152302198******18	注册监理工程师	31012571	房屋建筑工程
680	李楠基	152302198******18	注册监理工程师	31012571	市政公用工程
681	关振华	510212198******17	注册监理工程师	32031183	房屋建筑工程
682	关振华	510212198******17	注册监理工程师	32031183	市政公用工程
683	杨清茹	340403197******23	注册监理工程师	33023867	房屋建筑工程
684	杨清茹	340403197******23	注册监理工程师	33023867	市政公用工程
685	黄宏祥	321084197******16	注册监理工程师	33023952	房屋建筑工程
686	李泊言	130302199******39	注册监理工程师	33023953	房屋建筑工程
687	李泊言	130302199******39	注册监理工程师	33023953	市政公用工程
688	侯四虎	342224198******55	注册监理工程师	34011178	房屋建筑工程
689	侯四虎	342224198******55	注册监理工程师	34011178	市政公用工程
690	郭栋	330724197******17	注册监理工程师	33009195	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 44 45 46 47 48 ... 100 > 前往 46 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
691	郭栋	330724197******17	注册监理工程师	33009195	市政公用工程
692	张建章	130123198******36	注册监理工程师	13011607	房屋建筑工程
693	张建章	130123198******36	注册监理工程师	13011607	港口与航道工程
694	喻正位	342122197******50	注册监理工程师	33025084	房屋建筑工程
695	喻正位	342122197******50	注册监理工程师	33025084	市政公用工程
696	马少强	130133199******35	注册监理工程师	13011707	房屋建筑工程
697	马少强	130133199******35	注册监理工程师	13011707	通信工程
698	石江川	130124198******39	注册监理工程师	13011733	房屋建筑工程
699	石江川	130124198******39	注册监理工程师	13011733	港口与航道工程
700	郑辉	330281199******18	注册监理工程师	33026013	房屋建筑工程
701	郑辉	330281199******18	注册监理工程师	33026013	市政公用工程
702	陈杰	330108199******17	注册监理工程师	33026187	房屋建筑工程
703	陈杰	330108199******17	注册监理工程师	33026187	市政公用工程
704	陈周飞	342201198******50	注册监理工程师	33026188	房屋建筑工程
705	陈周飞	342201198******50	注册监理工程师	33026188	市政公用工程

共 1498 条 ‹ 1 ··· 45 46 47 48 49 ··· 100 › 前往 47 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
706	董大帅	330327199******37	注册监理工程师	33026189	房屋建筑工程
707	董大帅	330327199******37	注册监理工程师	33026189	市政公用工程
708	冯一方	411023199******14	注册监理工程师	33026192	房屋建筑工程
709	冯一方	411023199******14	注册监理工程师	33026192	市政公用工程
710	归冬发	450703199******72	注册监理工程师	33026194	房屋建筑工程
711	归冬发	450703199******72	注册监理工程师	33026194	市政公用工程
712	洪晓华	342723197******78	注册监理工程师	33026195	房屋建筑工程
713	洪晓华	342723197******78	注册监理工程师	33026195	市政公用工程
714	黄伟	360281198******10	注册监理工程师	33026198	房屋建筑工程
715	黄伟	360281198******10	注册监理工程师	33026198	市政公用工程
716	江东明	330184198******39	注册监理工程师	33026199	房屋建筑工程
717	江东明	330184198******39	注册监理工程师	33026199	市政公用工程
718	蒋达先	332621197******56	注册监理工程师	33026200	房屋建筑工程
719	蒋达先	332621197******56	注册监理工程师	33026200	市政公用工程
720	蒋佳琪	330501199******13	注册监理工程师	33026201	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 46 47 48 49 50 ... 100 > 前往 48 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	913300007125613 67H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
721	蒋佳琪	330501199******13	注册监理工程师	33026201	市政公用工程
722	连聪	332502199******17	注册监理工程师	33026204	房屋建筑工程
723	连聪	332502199******17	注册监理工程师	33026204	市政公用工程
724	刘吉华	360733199******10	注册监理工程师	33026205	房屋建筑工程
725	刘吉华	360733199******10	注册监理工程师	33026205	市政公用工程
726	潘凤贤	441802198******29	注册监理工程师	33026209	房屋建筑工程
727	潘凤贤	441802198******29	注册监理工程师	33026209	市政公用工程
728	彭飞	230503198******21	注册监理工程师	33026210	房屋建筑工程
729	彭飞	230503198******21	注册监理工程师	33026210	市政公用工程
730	钱波	330682198******30	注册监理工程师	33026211	房屋建筑工程
731	钱波	330682198******30	注册监理工程师	33026211	市政公用工程
732	邱皓博	330182198******15	注册监理工程师	33026212	房屋建筑工程
733	邱皓博	330182198******15	注册监理工程师	33026212	水利水电工程
734	容子煜	610404198******34	注册监理工程师	33026213	房屋建筑工程
735	容子煜	610404198******34	注册监理工程师	33026213	市政公用工程

共 1498 条 < 1 ... 47 48 49 50 51 ... 100 > 前往 49 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
736	施雄	330105198******34	注册监理工程师	33026214	房屋建筑工程
737	施雄	330105198******34	注册监理工程师	33026214	市政公用工程
738	时海峰	330521198******15	注册监理工程师	33026215	房屋建筑工程
739	时海峰	330521198******15	注册监理工程师	33026215	市政公用工程
740	史晋峰	341203199******12	注册监理工程师	33026216	房屋建筑工程
741	史晋峰	341203199******12	注册监理工程师	33026216	市政公用工程
742	索健桐	220602199******10	注册监理工程师	33026217	房屋建筑工程
743	索健桐	220602199******10	注册监理工程师	33026217	市政公用工程
744	田林	412726198******26	注册监理工程师	33026219	房屋建筑工程
745	田林	412726198******26	注册监理工程师	33026219	市政公用工程
746	王铁伟	330625197******35	注册监理工程师	33026221	房屋建筑工程
747	王铁伟	330625197******35	注册监理工程师	33026221	市政公用工程
748	王永涛	330621199******97	注册监理工程师	33026223	房屋建筑工程
749	王永涛	330621199******97	注册监理工程师	33026223	机电安装工程
750	危慧慧	429006198******43	注册监理工程师	33026225	房屋建筑工程

共 1498 条 ‹ 1 ··· 48 49 50 51 52 ··· 100 › 前往 50 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
751	危慧慧	429006198******43	注册监理工程师	33026225	市政公用工程
752	吴建宁	330821198******32	注册监理工程师	33026228	房屋建筑工程
753	吴建宁	330821198******32	注册监理工程师	33026228	市政公用工程
754	谢顺利	410421197******11	注册监理工程师	33026229	房屋建筑工程
755	谢顺利	410421197******11	注册监理工程师	33026229	市政公用工程
756	徐金良	339005198******11	注册监理工程师	33026230	房屋建筑工程
757	徐金良	339005198******11	注册监理工程师	33026230	市政公用工程
758	杨东旭	330106196******52	注册监理工程师	33026231	房屋建筑工程
759	杨东旭	330106196******52	注册监理工程师	33026231	机电安装工程
760	叶国军	332603197******19	注册监理工程师	33026232	矿山工程
761	叶国军	332603197******19	注册监理工程师	33026232	市政公用工程
762	尹旭	320922198******14	注册监理工程师	33026233	房屋建筑工程
763	尹旭	320922198******14	注册监理工程师	33026233	市政公用工程
764	於广锋	422130198******30	注册监理工程师	33026234	房屋建筑工程
765	於广锋	422130198******30	注册监理工程师	33026234	机电安装工程

共 1498 条 < 1 ... 49 50 51 52 53 ... 100 > 前往 51 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
766	詹鹏	331082199******30	注册监理工程师	33026235	房屋建筑工程
767	詹鹏	331082199******30	注册监理工程师	33026235	水利水电工程
768	张晨	412826199******14	注册监理工程师	33026236	房屋建筑工程
769	张晨	412826199******14	注册监理工程师	33026236	市政公用工程
770	张鲁	330683198******18	注册监理工程师	33026238	房屋建筑工程
771	张鲁	330683198******18	注册监理工程师	33026238	水利水电工程
772	张少华	142603198******10	注册监理工程师	33026239	房屋建筑工程
773	张少华	142603198******10	注册监理工程师	33026239	机电安装工程
774	张亦芳	330681199******62	注册监理工程师	33026241	房屋建筑工程
775	张亦芳	330681199******62	注册监理工程师	33026241	水利水电工程
776	赵建国	511181197******17	注册监理工程师	33026242	房屋建筑工程
777	赵建国	511181197******17	注册监理工程师	33026242	市政公用工程
778	赵琴	330781198******28	注册监理工程师	33026243	房屋建筑工程
779	赵琴	330781198******28	注册监理工程师	33026243	水利水电工程
780	周粮杰	511124198******18	注册监理工程师	33026245	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 50 51 52 53 54 ... 100 > 前往 52 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	913300007125613 67H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
781	周粮杰	511124198******18	注册监理工程师	33026245	公路工程
782	周智荣	430722197******94	注册监理工程师	33026246	房屋建筑工程
783	周智荣	430722197******94	注册监理工程师	33026246	市政公用工程
784	曾凡金	431022198******11	注册监理工程师	44026492	房屋建筑工程
785	曾凡金	431022198******11	注册监理工程师	44026492	市政公用工程
786	唐晓锋	441622198******93	注册监理工程师	44026803	房屋建筑工程
787	唐晓锋	441622198******93	注册监理工程师	44026803	市政公用工程
788	张立鹏	371425199******17	注册监理工程师	37025883	房屋建筑工程
789	张立鹏	371425199******17	注册监理工程师	37025883	市政公用工程
790	迟忠山	231005196******35	注册监理工程师	33026994	房屋建筑工程
791	迟忠山	231005196******35	注册监理工程师	33026994	市政公用工程
792	刘畅	411502199******31	注册监理工程师	33026998	房屋建筑工程
793	刘畅	411502199******31	注册监理工程师	33026998	市政公用工程
794	宋立涛	330105197******16	注册监理工程师	33027000	房屋建筑工程
795	宋立涛	330105197******16	注册监理工程师	33027000	市政公用工程

共 1498 条 < 1 ... 51 52 53 54 55 ... 100 > 前往 53 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
796	杨小燕	330522198******22	注册监理工程师	33027002	房屋建筑工程
797	杨小燕	330522198******22	注册监理工程师	33027002	市政公用工程
798	王超龙	330721198******10	注册监理工程师	33027017	房屋建筑工程
799	王超龙	330721198******10	注册监理工程师	33027017	市政公用工程
800	陈嘉诚	331002198******18	注册监理工程师	33027320	房屋建筑工程
801	陈嘉诚	331002198******18	注册监理工程师	33027320	市政公用工程
802	王磊	130105198******18	注册监理工程师	13012681	房屋建筑工程
803	王磊	130105198******18	注册监理工程师	13012681	市政公用工程
804	刘辉	421022199******1X	注册监理工程师	33027781	房屋建筑工程
805	刘辉	421022199******1X	注册监理工程师	33027781	市政公用工程
806	王世奇	130185198******34	注册监理工程师	13012885	房屋建筑工程
807	王世奇	130185198******34	注册监理工程师	13012885	机电安装工程
808	叶小明	440223198******10	注册监理工程师	33027838	房屋建筑工程
809	叶小明	440223198******10	注册监理工程师	33027838	市政公用工程
810	张冠忠	232325197******39	注册监理工程师	33029827	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 52 53 54 55 56 ... 100 > 前往 54 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
811	徐健昌	420822198******31	注册监理工程师	33029856	房屋建筑工程
812	徐健昌	420822198******31	注册监理工程师	33029856	市政公用工程
813	丁沛钟	330624198******36	注册监理工程师	33029970	房屋建筑工程
814	丁沛钟	330624198******36	注册监理工程师	33029970	市政公用工程
815	谢思琦	331082199******95	注册监理工程师	33030642	房屋建筑工程
816	谢思琦	331082199******95	注册监理工程师	33030642	矿山工程
817	杨晨光	412725199******32	注册监理工程师	33030645	房屋建筑工程
818	杨晨光	412725199******32	注册监理工程师	33030645	市政公用工程
819	陈炉华	362323199******19	注册监理工程师	33030650	房屋建筑工程
820	陈炉华	362323199******19	注册监理工程师	33030650	铁路工程
821	连志永	410402199******3X	注册监理工程师	33030666	房屋建筑工程
822	连志永	410402199******3X	注册监理工程师	33030666	铁路工程
823	钱杰	339005199******13	注册监理工程师	33030667	房屋建筑工程
824	钱杰	339005199******13	注册监理工程师	33030667	市政公用工程
825	高旋	362330199******33	注册监理工程师	33030668	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 53 54 55 56 57 ... 100 > 前往 55 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
826	高雄	362330199******33	注册监理工程师	33030668	市政公用工程
827	肖柏杨	420821199******52	注册监理工程师	33030669	电力工程
828	肖柏杨	420821199******52	注册监理工程师	33030669	房屋建筑工程
829	张建国	330726197******19	注册监理工程师	33030670	房屋建筑工程
830	张建国	330726197******19	注册监理工程师	33030670	市政公用工程
831	陈世明	362232198******36	注册监理工程师	33030671	房屋建筑工程
832	陈世明	362232198******36	注册监理工程师	33030671	市政公用工程
833	胡奇红	420281198******11	注册监理工程师	33030672	房屋建筑工程
834	胡奇红	420281198******11	注册监理工程师	33030672	铁路工程
835	章志成	440582198******36	注册监理工程师	33030673	房屋建筑工程
836	章志成	440582198******36	注册监理工程师	33030673	铁路工程
837	章亚建	330127199******16	注册监理工程师	33030680	房屋建筑工程
838	章亚建	330127199******16	注册监理工程师	33030680	铁路工程
839	王鸿刚	150402198******26	注册监理工程师	33030681	房屋建筑工程
840	王鸿刚	150402198******26	注册监理工程师	33030681	市政公用工程

共 1498 条 < 1 ... 54 55 56 57 58 ... 100 > 前往 56 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	913300007125613 67H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
841	陈大鹏	230103199******16	注册监理工程师	33030683	电力工程
842	陈大鹏	230103199******16	注册监理工程师	33030683	房屋建筑工程
843	张涛	330206198******1X	注册监理工程师	33030684	房屋建筑工程
844	张涛	330206198******1X	注册监理工程师	33030684	市政公用工程
845	王国圣	330724199******12	注册监理工程师	33030692	房屋建筑工程
846	王国圣	330724199******12	注册监理工程师	33030692	铁路工程
847	梁俊	411521198******10	注册监理工程师	33030694	电力工程
848	梁俊	411521198******10	注册监理工程师	33030694	房屋建筑工程
849	蒋建友	331082199******33	注册监理工程师	33030698	房屋建筑工程
850	蒋建友	331082199******33	注册监理工程师	33030698	市政公用工程
851	赵楠	330682199******17	注册监理工程师	33030700	电力工程
852	赵楠	330682199******17	注册监理工程师	33030700	房屋建筑工程
853	江建飞	332502199******38	注册监理工程师	33030702	房屋建筑工程
854	江建飞	332502199******38	注册监理工程师	33030702	市政公用工程
855	叶星宇	340825199******71	注册监理工程师	33030727	房屋建筑工程

共 1498 条 ‹ 1 ··· 55 56 57 58 59 ··· 100 › 前往 57 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	913300007125613 67H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
856	叶星宇	340825199******71	注册监理工程师	33030727	铁路工程
857	叶晓欢	330825198******31	注册监理工程师	33030728	房屋建筑工程
858	叶晓欢	330825198******31	注册监理工程师	33030728	市政公用工程
859	何龙	410305199******13	注册监理工程师	33030798	房屋建筑工程
860	何龙	410305199******13	注册监理工程师	33030798	铁路工程
861	潘光熙	331082198******79	注册监理工程师	33030818	房屋建筑工程
862	潘光熙	331082198******79	注册监理工程师	33030818	矿山工程
863	董久强	220502197******39	注册监理工程师	33030853	电力工程
864	董久强	220502197******39	注册监理工程师	33030853	房屋建筑工程
865	节连斌	210402196******12	注册监理工程师	33001035	房屋建筑工程
866	节连斌	210402196******12	注册监理工程师	33001035	机电安装工程
867	张立军	210902196******10	注册监理工程师	21004503	房屋建筑工程
868	张立军	210902196******10	注册监理工程师	21004503	市政公用工程
869	沈晓春	420111197******97	注册监理工程师	33029552	房屋建筑工程
870	沈晓春	420111197******97	注册监理工程师	33029552	市政公用工程

共 1498 条 < 1 ... 56 57 58 59 60 ... 100 > 前往 58 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
871	卞伟	341281198******56	注册监理工程师	33029676	房屋建筑工程
872	卞伟	341281198******56	注册监理工程师	33029676	市政公用工程
873	阳劝农	430503197******13	注册监理工程师	44031699	房屋建筑工程
874	阳劝农	430503197******13	注册监理工程师	44031699	市政公用工程
875	张伟军	430921198******34	注册监理工程师	43006148	房屋建筑工程
876	张伟军	430921198******34	注册监理工程师	43006148	市政公用工程
877	王国峰	371328198******32	注册监理工程师	37028691	房屋建筑工程
878	王国峰	371328198******32	注册监理工程师	37028691	市政公用工程
879	张杭亮	330724198******13	注册监理工程师	33029809	房屋建筑工程
880	张杭亮	330724198******13	注册监理工程师	33029809	市政公用工程
881	杨疆哲	331003198******19	注册监理工程师	33031075	房屋建筑工程
882	杨疆哲	331003198******19	注册监理工程师	33031075	市政公用工程
883	张加欣	441422198******3X	注册监理工程师	33031258	房屋建筑工程
884	张加欣	441422198******3X	注册监理工程师	33031258	水利水电工程
885	李观根	331081198******14	注册监理工程师	33031260	房屋建筑工程

共 1498 条 ‹ 1 ··· 57 58 59 60 61 ··· 100 › 前往 59 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
886	李观根	331081198******14	注册监理工程师	33031260	市政公用工程
887	侯誉	340304198******68	注册监理工程师	33031261	电力工程
888	侯誉	340304198******68	注册监理工程师	33031261	房屋建筑工程
889	谭领	430522199******3X	注册监理工程师	33031268	房屋建筑工程
890	谭领	430522199******3X	注册监理工程师	33031268	公路工程
891	江勇	342622198******96	注册监理工程师	33031269	房屋建筑工程
892	江勇	342622198******96	注册监理工程师	33031269	市政公用工程
893	杨光彪	520201198******19	注册监理工程师	33031270	房屋建筑工程
894	杨光彪	520201198******19	注册监理工程师	33031270	市政公用工程
895	赖定媚	441424199******60	注册监理工程师	33031285	电力工程
896	赖定媚	441424199******60	注册监理工程师	33031285	房屋建筑工程
897	史友银	413027197******50	注册监理工程师	33031594	房屋建筑工程
898	史友银	413027197******50	注册监理工程师	33031594	机电安装工程
899	叶潇	330183198******11	注册监理工程师	33031595	房屋建筑工程
900	叶潇	330183198******11	注册监理工程师	33031595	市政公用工程

共 1498 条 ‹ 1 ··· 58 59 60 61 62 ··· 100 › 前往 60 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

彩虹快速路 高教公园

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
901	黄骏	610113198******51	注册监理工程师	33031597	电力工程
902	黄骏	610113198******51	注册监理工程师	33031597	房屋建筑工程
903	张璐	610502199******29	注册监理工程师	33031598	房屋建筑工程
904	张璐	610502199******29	注册监理工程师	33031598	市政公用工程
905	俞飒	330102197******14	注册监理工程师	33031851	房屋建筑工程
906	俞飒	330102197******14	注册监理工程师	33031851	市政公用工程
907	陈星	431103199******74	注册监理工程师	44034036	房屋建筑工程
908	陈星	431103199******74	注册监理工程师	44034036	市政公用工程
909	朱凌强	431321199******1X	注册监理工程师	11022184	房屋建筑工程
910	朱凌强	431321199******1X	注册监理工程师	11022184	市政公用工程
911	王修志	430921199******34	注册监理工程师	33032234	房屋建筑工程
912	王修志	430921199******34	注册监理工程师	33032234	市政公用工程
913	刘丽金	340304197******16	注册监理工程师	33032321	电力工程
914	刘丽金	340304197******16	注册监理工程师	33032321	房屋建筑工程
915	陈彬	330681199******95	注册监理工程师	33032324	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 59 60 61 62 63 ... 100 > 前往 61 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
916	陈彬	330681199******95	注册监理工程师	33032324	市政公用工程
917	严明伟	510203197******30	注册监理工程师	50004560	房屋建筑工程
918	严明伟	510203197******30	注册监理工程师	50004560	市政公用工程
919	肖进海	320926197******79	注册监理工程师	33032445	房屋建筑工程
920	肖进海	320926197******79	注册监理工程师	33032445	市政公用工程
921	田素磊	320321199******35	注册监理工程师	33032590	房屋建筑工程
922	田素磊	320321199******35	注册监理工程师	33032590	市政公用工程
923	徐世志	422326199******13	注册监理工程师	33032648	房屋建筑工程
924	徐世志	422326199******13	注册监理工程师	33032648	市政公用工程
925	关改进	410181197******36	注册监理工程师	41009826	房屋建筑工程
926	关改进	410181197******36	注册监理工程师	41009826	市政公用工程
927	蓝俊	330821199******39	注册监理工程师	33034282	房屋建筑工程
928	蓝俊	330821199******39	注册监理工程师	33034282	机电安装工程
929	杨瑞莹	410329199******20	注册监理工程师	33034298	房屋建筑工程
930	杨瑞莹	410329199******20	注册监理工程师	33034298	市政公用工程

共 1498 条 < 1 ... 60 61 62 63 64 ... 100 > 前往 62 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
931	谢一曼	330621199******40	注册监理工程师	33034350	房屋建筑工程
932	谢一曼	330621199******40	注册监理工程师	33034350	市政公用工程
933	张艳峰	412728199******15	注册监理工程师	33034354	房屋建筑工程
934	张艳峰	412728199******15	注册监理工程师	33034354	市政公用工程
935	王小刚	141034199******35	注册监理工程师	33034441	房屋建筑工程
936	王小刚	141034199******35	注册监理工程师	33034441	市政公用工程
937	裴爽芳	339005198******36	注册监理工程师	33034444	房屋建筑工程
938	裴爽芳	339005198******36	注册监理工程师	33034444	市政公用工程
939	施洁	330501198******29	注册监理工程师	33034449	房屋建筑工程
940	施洁	330501198******29	注册监理工程师	33034449	市政公用工程
941	刘浩	130185199******35	注册监理工程师	33034450	房屋建筑工程
942	刘浩	130185199******35	注册监理工程师	33034450	机电安装工程
943	朱海燕	429006198******09	注册监理工程师	33034452	房屋建筑工程
944	朱海燕	429006198******09	注册监理工程师	33034452	市政公用工程
945	陈杨安	331004199******17	注册监理工程师	33034453	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 61 62 63 64 65 ... 100 > 前往 63 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 企业数据 > 企业详情 >
手机查看
五洲工程顾问集团有限公司
浙江省-杭州市
统一社会信用代码
91330000712561367H
企业法定代表人
严国飞
企业登记注册类型
有限责任公司（自然人投资或控股）
企业注册属地
浙江省-杭州市
企业经营地址
浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室
彩虹快速路
高教公园
企业资质资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
946 陈杨安 331004199******17 注册监理工程师 33034453 市政公用工程
947 汪晨凯 330825199******52 注册监理工程师 33034454 房屋建筑工程
948 汪晨凯 330825199******52 注册监理工程师 33034454 市政公用工程
949 李鑫 411424199******32 注册监理工程师 33034458 房屋建筑工程
950 李鑫 411424199******32 注册监理工程师 33034458 机电安装工程
951 申屠饱 330122199******15 注册监理工程师 33034463 房屋建筑工程
952 申屠饱 330122199******15 注册监理工程师 33034463 市政公用工程
953 黄昭君 330182199******23 注册监理工程师 33034469 房屋建筑工程
954 黄昭君 330182199******23 注册监理工程师 33034469 市政公用工程
955 肖利亚 420205197******19 注册监理工程师 33034470 房屋建筑工程
956 肖利亚 420205197******19 注册监理工程师 33034470 市政公用工程
957 张殿昌 150430198******75 注册监理工程师 33034473 房屋建筑工程
958 张殿昌 150430198******75 注册监理工程师 33034473 市政公用工程
959 顾文明 331082199******54 注册监理工程师 33034474 房屋建筑工程
960 顾文明 331082199******54 注册监理工程师 33034474 市政公用工程
共 1498 条
1 62 63 64 65 66 100
前往 64 页
相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台
各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆
网站访问数量
2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图
联系我们
管理系统
©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司


中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业
从业人员
建设项目
诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页
监管动态
数据服务
信用建设
建筑工人
政策法规
电子证照
问题解答
网站动态
动态核查
首页 > 企业数据 > 企业详情 >
手机查看
五洲工程顾问集团有限公司
浙江省-杭州市
统一社会信用代码
91330000712561367H
企业法定代表人
严国飞
企业登记注册类型
有限责任公司（自然人投资或控股）
企业注册属地
浙江省-杭州市
企业经营地址
浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室
彩虹快速路
高教公园
企业资质资格
注册人员
工程项目
业绩技术指标
不良行为
良好行为
黑名单记录
失信联合惩戒记录
变更记录
序号 姓名 身份证号 注册类别 注册号(执业印章号) 注册专业
961 胡斌 522221199******16 注册监理工程师 33034475 房屋建筑工程
962 胡斌 522221199******16 注册监理工程师 33034475 机电安装工程
963 王月明 330825199******15 注册监理工程师 33034476 房屋建筑工程
964 王月明 330825199******15 注册监理工程师 33034476 铁路工程
965 陈剑 331082198******51 注册监理工程师 33034479 房屋建筑工程
966 陈剑 331082198******51 注册监理工程师 33034479 市政公用工程
967 邓海涛 430406199******55 注册监理工程师 33034482 房屋建筑工程
968 邓海涛 430406199******55 注册监理工程师 33034482 市政公用工程
969 程一敏 331081198******19 注册监理工程师 33034483 房屋建筑工程
970 程一敏 331081198******19 注册监理工程师 33034483 市政公用工程
971 王俊杰 332624199******10 注册监理工程师 33034507 房屋建筑工程
972 王俊杰 332624199******10 注册监理工程师 33034507 市政公用工程
973 杨小芳 330104198******28 注册监理工程师 33034522 房屋建筑工程
974 杨小芳 330104198******28 注册监理工程师 33034522 铁路工程
975 蒋杭林 330681199******57 注册监理工程师 33034523 房屋建筑工程
共 1498 条
1 63 64 65 66 67 100
前往 65 页
相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台
各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆
网站访问数量
2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图
联系我们
管理系统
©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
976	蒋杭林	330681199******57	注册监理工程师	33034523	公路工程
977	朱通通	342221199******36	注册监理工程师	33034526	房屋建筑工程
978	朱通通	342221199******36	注册监理工程师	33034526	市政公用工程
979	潘信宇	430981199******11	注册监理工程师	33034528	房屋建筑工程
980	潘信宇	430981199******11	注册监理工程师	33034528	市政公用工程
981	童江	330781199******17	注册监理工程师	33034544	房屋建筑工程
982	童江	330781199******17	注册监理工程师	33034544	市政公用工程
983	张学志	232302196******13	注册监理工程师	33034545	房屋建筑工程
984	王松	130181198******16	注册监理工程师	33034553	房屋建筑工程
985	王松	130181198******16	注册监理工程师	33034553	市政公用工程
986	邹奕平	360702198******11	注册监理工程师	33034606	房屋建筑工程
987	邹奕平	360702198******11	注册监理工程师	33034606	市政公用工程
988	龙雪	450881198******2X	注册监理工程师	33034621	房屋建筑工程
989	龙雪	450881198******2X	注册监理工程师	33034621	机电安装工程
990	李冠昱	330182198******16	注册监理工程师	33034640	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 64 65 66 67 68 ... 100 > 前往 66 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
991	李冠昱	330182198******16	注册监理工程师	33034640	水利水电工程
992	沈栋辰	339005199******13	注册监理工程师	33034722	房屋建筑工程
993	沈栋辰	339005199******13	注册监理工程师	33034722	市政公用工程
994	童迪坚	330681198******37	注册监理工程师	33034731	房屋建筑工程
995	童迪坚	330681198******37	注册监理工程师	33034731	市政公用工程
996	李阳	500230198******9X	注册监理工程师	33034749	房屋建筑工程
997	李阳	500230198******9X	注册监理工程师	33034749	市政公用工程
998	竹勇宇	330683199******14	注册监理工程师	33035177	房屋建筑工程
999	竹勇宇	330683199******14	注册监理工程师	33035177	机电安装工程
1000	王乐桐	130181199******12	注册监理工程师	33035199	房屋建筑工程
1001	王乐桐	130181199******12	注册监理工程师	33035199	机电安装工程
1002	白福宣	330326199******11	注册监理工程师	33035229	房屋建筑工程
1003	白福宣	330326199******11	注册监理工程师	33035229	水利水电工程
1004	汪恩立	330183199******14	注册监理工程师	33035426	房屋建筑工程
1005	汪恩立	330183199******14	注册监理工程师	33035426	市政公用工程

共 1498 条 ‹ 1 ··· 65 66 67 68 69 ··· 100 › 前往 67 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1006	杨新建	372926197******10	注册监理工程师	37030509	房屋建筑工程
1007	杨新建	372926197******10	注册监理工程师	37030509	市政公用工程
1008	杨文星	360281199******38	注册监理工程师	33035728	房屋建筑工程
1009	杨文星	360281199******38	注册监理工程师	33035728	市政公用工程
1010	王骏	430521198******19	注册监理工程师	33035730	房屋建筑工程
1011	王骏	430521198******19	注册监理工程师	33035730	机电安装工程
1012	柯水平	420281199******3X	注册监理工程师	33035766	房屋建筑工程
1013	柯水平	420281199******3X	注册监理工程师	33035766	市政公用工程
1014	翟俊杰	330104199******12	注册监理工程师	33035790	房屋建筑工程
1015	翟俊杰	330104199******12	注册监理工程师	33035790	市政公用工程
1016	任效伟	372901198******30	注册监理工程师	37020255	房屋建筑工程
1017	任效伟	372901198******30	注册监理工程师	37020255	市政公用工程
1018	黄雨雄	441621199******12	注册监理工程师	33035923	房屋建筑工程
1019	黄雨雄	441621199******12	注册监理工程师	33035923	市政公用工程
1020	肖泽麟	440506199******13	注册监理工程师	33035924	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 66 67 68 69 70 ... 100 > 前往 68 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1021	肖泽麟	440506199******13	注册监理工程师	33035924	市政公用工程
1022	余凤娟	412827199******20	注册监理工程师	33036110	房屋建筑工程
1023	余凤娟	412827199******20	注册监理工程师	33036110	市政公用工程
1024	刘成军	410724197******1X	注册监理工程师	31016371	房屋建筑工程
1025	刘成军	410724197******1X	注册监理工程师	31016371	市政公用工程
1026	邹鲲鹏	432524199******13	注册监理工程师	33036523	房屋建筑工程
1027	邹鲲鹏	432524199******13	注册监理工程师	33036523	市政公用工程
1028	郑明清	430426199******11	注册监理工程师	33036525	房屋建筑工程
1029	郑明清	430426199******11	注册监理工程师	33036525	市政公用工程
1030	谢金松	412827197******32	注册监理工程师	31005486	房屋建筑工程
1031	谢金松	412827197******32	注册监理工程师	31005486	市政公用工程
1032	唐政	522229197******3X	注册监理工程师	31016470	机电安装工程
1033	唐政	522229197******3X	注册监理工程师	31016470	铁路工程
1034	张泽民	500382198******53	注册监理工程师	32099810	房屋建筑工程
1035	张泽民	500382198******53	注册监理工程师	32099810	市政公用工程

共 1498 条 < 1 ... 67 68 69 70 71 ... 100 > 前往 69 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	913300007125613 67H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1036	吴昊	411521199******11	注册监理工程师	33036780	房屋建筑工程
1037	吴昊	411521199******11	注册监理工程师	33036780	市政公用工程
1038	彭道杨	440981198******13	注册监理工程师	44040455	房屋建筑工程
1039	彭道杨	440981198******13	注册监理工程师	44040455	市政公用工程
1040	李倩倩	340604198******2X	注册监理工程师	33036850	房屋建筑工程
1041	李倩倩	340604198******2X	注册监理工程师	33036850	市政公用工程
1042	刘淑霞	150304197******43	注册监理工程师	15002056	房屋建筑工程
1043	刘淑霞	150304197******43	注册监理工程师	15002056	市政公用工程
1044	智通	321084199******13	注册监理工程师	33037031	房屋建筑工程
1045	智通	321084199******13	注册监理工程师	33037031	市政公用工程
1046	龚霞林	510824197******50	注册监理工程师	65061330	房屋建筑工程
1047	龚霞林	510824197******50	注册监理工程师	65061330	市政公用工程
1048	肖江帆	411381199******11	注册监理工程师	33037257	房屋建筑工程
1049	肖江帆	411381199******11	注册监理工程师	33037257	机电安装工程
1050	朱观文	440982199******92	注册监理工程师	33026247	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 68 69 70 71 72 ... 100 > 前往 70 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1051	朱观文	440982199******92	注册监理工程师	33026247	市政公用工程
1052	何丹骏	432501197******18	注册监理工程师	33037267	房屋建筑工程
1053	何丹骏	432501197******18	注册监理工程师	33037267	公路工程
1054	高云健	230224198******14	注册监理工程师	33037322	房屋建筑工程
1055	高云健	230224198******14	注册监理工程师	33037322	市政公用工程
1056	王军	420602197******19	注册监理工程师	32001110	房屋建筑工程
1057	王军	420602197******19	注册监理工程师	32001110	市政公用工程
1058	张允彬	320325197******73	注册监理工程师	33009555	房屋建筑工程
1059	张允彬	320325197******73	注册监理工程师	33009555	市政公用工程
1060	谯尚昆	371425199******19	注册监理工程师	33037476	房屋建筑工程
1061	谯尚昆	371425199******19	注册监理工程师	33037476	市政公用工程
1062	叶伟军	350725199******37	注册监理工程师	33022592	房屋建筑工程
1063	叶伟军	350725199******37	注册监理工程师	33022592	机电安装工程
1064	胡科元	441622199******98	注册监理工程师	44043167	房屋建筑工程
1065	胡科元	441622199******98	注册监理工程师	44043167	市政公用工程

共 1498 条 ‹ 1 ··· 69 70 71 72 73 ··· 100 › 前往 71 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1066	陈潇	230381199******1X	注册监理工程师	33037779	房屋建筑工程
1067	陈潇	230381199******1X	注册监理工程师	33037779	市政公用工程
1068	项根静	332522198******67	注册监理工程师	33019681	房屋建筑工程
1069	项根静	332522198******67	注册监理工程师	33019681	市政公用工程
1070	张帅	130106199******17	注册监理工程师	11025666	机电安装工程
1071	张帅	130106199******17	注册监理工程师	11025666	市政公用工程
1072	史君	330106198******21	注册监理工程师	33031157	房屋建筑工程
1073	史君	330106198******21	注册监理工程师	33031157	市政公用工程
1074	刘贵利	130131198******18	注册监理工程师	33038095	港口与航道工程
1075	刘贵利	130131198******18	注册监理工程师	33038095	市政公用工程
1076	温林兴	372929199******10	注册监理工程师	33038899	房屋建筑工程
1077	温林兴	372929199******10	注册监理工程师	33038899	市政公用工程
1078	周聪帅	410425198******53	注册监理工程师	33038900	房屋建筑工程
1079	周聪帅	410425198******53	注册监理工程师	33038900	机电安装工程
1080	郑军	370123198******10	注册监理工程师	33038901	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 70 71 72 73 74 ... 100 > 前往 72 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1081	郑苇	370123198******10	注册监理工程师	33038901	市政公用工程
1082	汪冬	420821198******19	注册监理工程师	33038902	房屋建筑工程
1083	汪冬	420821198******19	注册监理工程师	33038902	市政公用工程
1084	丁灿龙	339005198******1X	注册监理工程师	33038903	电力工程
1085	丁灿龙	339005198******1X	注册监理工程师	33038903	房屋建筑工程
1086	汤超	330723199******70	注册监理工程师	33038910	房屋建筑工程
1087	汤超	330723199******70	注册监理工程师	33038910	市政公用工程
1088	陈泽帆	445121199******13	注册监理工程师	33038911	房屋建筑工程
1089	陈泽帆	445121199******13	注册监理工程师	33038911	水利水电工程
1090	陈林林	412828199******14	注册监理工程师	33038912	电力工程
1091	陈林林	412828199******14	注册监理工程师	33038912	市政公用工程
1092	陶天豪	330602199******13	注册监理工程师	33038918	房屋建筑工程
1093	陶天豪	330602199******13	注册监理工程师	33038918	市政公用工程
1094	周平	430723199******1X	注册监理工程师	33038921	房屋建筑工程
1095	周平	430723199******1X	注册监理工程师	33038921	市政公用工程

共 1498 条 < 1 ... 71 72 73 74 75 ... 100 > 前往 73 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1096	陈书杰	332529199******14	注册监理工程师	33038922	房屋建筑工程
1097	陈书杰	332529199******14	注册监理工程师	33038922	矿山工程
1098	王培良	330624199******5X	注册监理工程师	33038923	房屋建筑工程
1099	王培良	330624199******5X	注册监理工程师	33038923	市政公用工程
1100	赵坚	142427199******22	注册监理工程师	33038924	房屋建筑工程
1101	赵坚	142427199******22	注册监理工程师	33038924	市政公用工程
1102	杨瑞红	430525198******22	注册监理工程师	33038925	房屋建筑工程
1103	杨瑞红	430525198******22	注册监理工程师	33038925	水利水电工程
1104	范国杨	510322199******1X	注册监理工程师	33038926	房屋建筑工程
1105	范国杨	510322199******1X	注册监理工程师	33038926	矿山工程
1106	李银静	330324199******13	注册监理工程师	33038927	房屋建筑工程
1107	李银静	330324199******13	注册监理工程师	33038927	市政公用工程
1108	李贤彬	445121198******39	注册监理工程师	33038928	房屋建筑工程
1109	李贤彬	445121198******39	注册监理工程师	33038928	市政公用工程
1110	陈洁	330824198******15	注册监理工程师	33038929	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 72 73 74 75 76 ... 100 > 前往 74 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1111	陈洁	330824198******15	注册监理工程师	33038929	市政公用工程
1112	孙越龙	130102198******34	注册监理工程师	33038930	房屋建筑工程
1113	孙越龙	130102198******34	注册监理工程师	33038930	市政公用工程
1114	张武英	130124196******17	注册监理工程师	33038931	房屋建筑工程
1115	张武英	130124196******17	注册监理工程师	33038931	市政公用工程
1116	邹武兴	362424199******31	注册监理工程师	33038932	房屋建筑工程
1117	邹武兴	362424199******31	注册监理工程师	33038932	市政公用工程
1118	符全良	460003199******18	注册监理工程师	33038934	电力工程
1119	符全良	460003199******18	注册监理工程师	33038934	房屋建筑工程
1120	严静云	330781199******20	注册监理工程师	33038935	房屋建筑工程
1121	严静云	330781199******20	注册监理工程师	33038935	市政公用工程
1122	郑洪伟	210282199******35	注册监理工程师	33038936	电力工程
1123	郑洪伟	210282199******35	注册监理工程师	33038936	房屋建筑工程
1124	衡帅华	412724199******18	注册监理工程师	33038937	房屋建筑工程
1125	衡帅华	412724199******18	注册监理工程师	33038937	机电安装工程

共 1498 条 < 1 ... 73 74 75 76 77 ... 100 > 前往 75 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1126	王本星	513030199******30	注册监理工程师	33038971	房屋建筑工程
1127	王本星	513030199******30	注册监理工程师	33038971	市政公用工程
1128	曹代立	330522199******12	注册监理工程师	33039021	房屋建筑工程
1129	曹代立	330522199******12	注册监理工程师	33039021	机电安装工程
1130	李晋阳	330327199******74	注册监理工程师	33039025	房屋建筑工程
1131	李晋阳	330327199******74	注册监理工程师	33039025	市政公用工程
1132	杨博艺	331082199******75	注册监理工程师	33039075	房屋建筑工程
1133	杨博艺	331082199******75	注册监理工程师	33039075	市政公用工程
1134	林泽鑫	440582199******72	注册监理工程师	33039099	房屋建筑工程
1135	林泽鑫	440582199******72	注册监理工程师	33039099	机电安装工程
1136	苑广斌	370123197******16	注册监理工程师	33039136	房屋建筑工程
1137	苑广斌	370123197******16	注册监理工程师	33039136	市政公用工程
1138	沈瑶瑶	330501199******68	注册监理工程师	33039137	房屋建筑工程
1139	沈瑶瑶	330501199******68	注册监理工程师	33039137	机电安装工程
1140	皇甫佳斌	330122199******17	注册监理工程师	33039159	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 74 75 76 77 78 ... 100 > 前往 76 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1141	皇甫佳煜	330122199******17	注册监理工程师	33039159	水利水电工程
1142	柴超凡	330183199******34	注册监理工程师	33039160	电力工程
1143	柴超凡	330183199******34	注册监理工程师	33039160	房屋建筑工程
1144	杨娟	330681198******04	注册监理工程师	33039170	房屋建筑工程
1145	杨娟	330681198******04	注册监理工程师	33039170	市政公用工程
1146	阙天楠	330326199******17	注册监理工程师	33039171	房屋建筑工程
1147	阙天楠	330326199******17	注册监理工程师	33039171	市政公用工程
1148	周鹏	421127199******39	注册监理工程师	33039202	房屋建筑工程
1149	周鹏	421127199******39	注册监理工程师	33039202	市政公用工程
1150	周凌凡	360124199******1X	注册监理工程师	33039551	房屋建筑工程
1151	周凌凡	360124199******1X	注册监理工程师	33039551	市政公用工程
1152	张晓兵	420922198******19	注册监理工程师	33040032	房屋建筑工程
1153	张晓兵	420922198******19	注册监理工程师	33040032	市政公用工程
1154	王晋伟	330881199******33	注册监理工程师	33040203	房屋建筑工程
1155	王晋伟	330881199******33	注册监理工程师	33040203	市政公用工程

共 1498 条 ‹ 1 ··· 75 76 77 78 79 ··· 100 › 前往 77 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1156	程忠衡	370123198******18	注册监理工程师	33040463	房屋建筑工程
1157	程忠衡	370123198******18	注册监理工程师	33040463	市政公用工程
1158	桂愈	362201197******37	注册监理工程师	44003118	房屋建筑工程
1159	桂愈	362201197******37	注册监理工程师	44003118	市政公用工程
1160	向建霖	431281199******12	注册监理工程师	33040632	房屋建筑工程
1161	向建霖	431281199******12	注册监理工程师	33040632	机电安装工程
1162	张双庆	230624198******53	注册监理工程师	33040633	房屋建筑工程
1163	张双庆	230624198******53	注册监理工程师	33040633	市政公用工程
1164	王政杰	340621198******18	注册监理工程师	33040636	房屋建筑工程
1165	王政杰	340621198******18	注册监理工程师	33040636	市政公用工程
1166	张家昊	230206199******15	注册监理工程师	33040702	房屋建筑工程
1167	张家昊	230206199******15	注册监理工程师	33040702	市政公用工程
1168	刘成龙	430522199******3X	注册监理工程师	33041251	房屋建筑工程
1169	刘成龙	430522199******3X	注册监理工程师	33041251	市政公用工程
1170	王献	132402197******11	注册监理工程师	11000588	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 76 77 78 79 80 ... 100 > 前往 78 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1171	王献	132402197******11	注册监理工程师	11000588	市政公用工程
1172	杜兴友	340304196******71	注册监理工程师	11006241	房屋建筑工程
1173	杜兴友	340304196******71	注册监理工程师	11006241	市政公用工程
1174	申志高	510921196******33	注册监理工程师	11009268	房屋建筑工程
1175	申志高	510921196******33	注册监理工程师	11009268	市政公用工程
1176	鞠波	210521197******71	注册监理工程师	11011639	房屋建筑工程
1177	鞠波	210521197******71	注册监理工程师	11011639	市政公用工程
1178	曾强	150204196******37	注册监理工程师	12003716	电力工程
1179	曾强	150204196******37	注册监理工程师	12003716	房屋建筑工程
1180	张鸿	130105197******93	注册监理工程师	13005543	房屋建筑工程
1181	张鸿	130105197******93	注册监理工程师	13005543	市政公用工程
1182	王书志	120106196******1X	注册监理工程师	13006537	房屋建筑工程
1183	王书志	120106196******1X	注册监理工程师	13006537	市政公用工程
1184	孟士敏	130634198******57	注册监理工程师	13009551	房屋建筑工程
1185	孟士敏	130634198******57	注册监理工程师	13009551	市政公用工程

共 1498 条 < 1 ... 77 78 79 80 81 ... 100 > 前往 79 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1186	徐蘷	210711196******24	注册监理工程师	21001056	房屋建筑工程
1187	徐蘷	210711196******24	注册监理工程师	21001056	市政公用工程
1188	张凌波	210922197******3X	注册监理工程师	21007304	房屋建筑工程
1189	张凌波	210922197******3X	注册监理工程师	21007304	市政公用工程
1190	李睿源	220322197******28	注册监理工程师	22003236	房屋建筑工程
1191	李睿源	220322197******28	注册监理工程师	22003236	市政公用工程
1192	杜安刚	230502197******13	注册监理工程师	23001798	房屋建筑工程
1193	杜安刚	230502197******13	注册监理工程师	23001798	市政公用工程
1194	代先群	429001196******12	注册监理工程师	31009075	房屋建筑工程
1195	代先群	429001196******12	注册监理工程师	31009075	市政公用工程
1196	孙勇	420221196******38	注册监理工程师	32017542	房屋建筑工程
1197	孙勇	420221196******38	注册监理工程师	32017542	市政公用工程
1198	李自立	620102196******1X	注册监理工程师	32019956	房屋建筑工程
1199	李自立	620102196******1X	注册监理工程师	32019956	水利水电工程
1200	路付山	321084197******1X	注册监理工程师	32020713	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 78 79 80 81 82 ... 100 > 前往 80 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1201	路付山	321084197******1X	注册监理工程师	32020713	市政公用工程
1202	菲宽众	321022196******16	注册监理工程师	32024156	房屋建筑工程
1203	菲宽众	321022196******16	注册监理工程师	32024156	机电安装工程
1204	张蕾	342224197******19	注册监理工程师	32025681	房屋建筑工程
1205	张蕾	342224197******19	注册监理工程师	32025681	市政公用工程
1206	冯视远	410881197******73	注册监理工程师	33000728	房屋建筑工程
1207	冯视远	410881197******73	注册监理工程师	33000728	市政公用工程
1208	杨荣兵	612422196******11	注册监理工程师	33001777	房屋建筑工程
1209	杨荣兵	612422196******11	注册监理工程师	33001777	市政公用工程
1210	刘厚权	510111196******11	注册监理工程师	33001796	房屋建筑工程
1211	刘厚权	510111196******11	注册监理工程师	33001796	市政公用工程
1212	祁秀云	410202196******25	注册监理工程师	33002423	房屋建筑工程
1213	祁秀云	410202196******25	注册监理工程师	33002423	市政公用工程
1214	刘广雁	210902197******12	注册监理工程师	33003074	房屋建筑工程
1215	刘广雁	210902197******12	注册监理工程师	33003074	通信工程

共 1498 条 < 1 ... 79 80 81 82 83 ... 100 > 前往 81 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1216	赖后春	330802196******90	注册监理工程师	33004482	房屋建筑工程
1217	赖后春	330802196******90	注册监理工程师	33004482	市政公用工程
1218	陈国彪	330103196******72	注册监理工程师	33004634	房屋建筑工程
1219	陈国彪	330103196******72	注册监理工程师	33004634	市政公用工程
1220	钱根华	330522196******17	注册监理工程师	33004893	房屋建筑工程
1221	钱根华	330522196******17	注册监理工程师	33004893	市政公用工程
1222	章奕剑	332603197******93	注册监理工程师	33007480	房屋建筑工程
1223	章奕剑	332603197******93	注册监理工程师	33007480	市政公用工程
1224	奚振陆	330102196******16	注册监理工程师	33008032	房屋建筑工程
1225	奚振陆	330102196******16	注册监理工程师	33008032	市政公用工程
1226	李国庆	412322196******58	注册监理工程师	33008056	房屋建筑工程
1227	李国庆	412322196******58	注册监理工程师	33008056	市政公用工程
1228	林耿	332603197******18	注册监理工程师	33008091	房屋建筑工程
1229	林耿	332603197******18	注册监理工程师	33008091	市政公用工程
1230	龚磊	429006198******33	注册监理工程师	33009553	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 80 81 82 83 84 ... 100 > 前往 82 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1231	龚磊	429006198******33	注册监理工程师	33009553	市政公用工程
1232	俞志峰	330821197******18	注册监理工程师	33009931	房屋建筑工程
1233	俞志峰	330821197******18	注册监理工程师	33009931	市政公用工程
1234	陈星	342201198******15	注册监理工程师	33009974	房屋建筑工程
1235	陈星	342201198******15	注册监理工程师	33009974	市政公用工程
1236	蒋国斌	330823197******36	注册监理工程师	33010036	房屋建筑工程
1237	蒋国斌	330823197******36	注册监理工程师	33010036	市政公用工程
1238	舒建刚	330821197******12	注册监理工程师	33010037	房屋建筑工程
1239	舒建刚	330821197******12	注册监理工程师	33010037	市政公用工程
1240	杨池	342425197******52	注册监理工程师	33010106	房屋建筑工程
1241	杨池	342425197******52	注册监理工程师	33010106	市政公用工程
1242	吴文明	332525196******34	注册监理工程师	33010493	房屋建筑工程
1243	吴文明	332525196******34	注册监理工程师	33010493	市政公用工程
1244	陈志刚	332603197******13	注册监理工程师	33010507	房屋建筑工程
1245	陈志刚	332603197******13	注册监理工程师	33010507	市政公用工程

共 1498 条 < 1 ... 81 82 83 84 85 ... 100 > 前往 83 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1246	董永贤	331003198******14	注册监理工程师	33010508	房屋建筑工程
1247	董永贤	331003198******14	注册监理工程师	33010508	市政公用工程
1248	王新立	410411197******34	注册监理工程师	33010849	房屋建筑工程
1249	王新立	410411197******34	注册监理工程师	33010849	市政公用工程
1250	徐保永	360281198******17	注册监理工程师	33011086	房屋建筑工程
1251	徐保永	360281198******17	注册监理工程师	33011086	市政公用工程
1252	沈建科	330281197******17	注册监理工程师	33013540	房屋建筑工程
1253	沈建科	330281197******17	注册监理工程师	33013540	化工石油工程
1254	袁文进	420202196******18	注册监理工程师	33013615	房屋建筑工程
1255	袁文进	420202196******18	注册监理工程师	33013615	市政公用工程
1256	李华东	410181198******70	注册监理工程师	33013779	房屋建筑工程
1257	李华东	410181198******70	注册监理工程师	33013779	机电安装工程
1258	刘铁映	220381198******11	注册监理工程师	33014011	房屋建筑工程
1259	刘铁映	220381198******11	注册监理工程师	33014011	市政公用工程
1260	贾培灯	330724198******15	注册监理工程师	33014136	电力工程

共 1498 条 < 1 ... 82 83 84 85 86 ... 100 > 前往 84 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 4 5 6 8 6 8
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1261	贾瑞灯	330724198******15	注册监理工程师	33014136	房屋建筑工程
1262	王恩波	331081198******95	注册监理工程师	33014343	房屋建筑工程
1263	王恩波	331081198******95	注册监理工程师	33014343	市政公用工程
1264	王利宏	330126196******12	注册监理工程师	33014344	房屋建筑工程
1265	王利宏	330126196******12	注册监理工程师	33014344	市政公用工程
1266	高宏远	640381198******16	注册监理工程师	33014394	房屋建筑工程
1267	高宏远	640381198******16	注册监理工程师	33014394	市政公用工程
1268	解昌荣	320105198******17	注册监理工程师	33015527	房屋建筑工程
1269	解昌荣	320105198******17	注册监理工程师	33015527	市政公用工程
1270	江学长	340122197******70	注册监理工程师	33018895	房屋建筑工程
1271	江学长	340122197******70	注册监理工程师	33018895	市政公用工程
1272	徐建辉	330802199******13	注册监理工程师	33018979	房屋建筑工程
1273	徐建辉	330802199******13	注册监理工程师	33018979	市政公用工程
1274	许原	340403198******12	注册监理工程师	33019054	电力工程
1275	许原	340403198******12	注册监理工程师	33019054	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 83 84 85 86 87 ... 100 > 前往 85 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 5 0 5 4 6 3
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1276	张华军	450923198******76	注册监理工程师	33019146	房屋建筑工程
1277	张华军	450923198******76	注册监理工程师	33019146	市政公用工程
1278	刘乐	420281198******35	注册监理工程师	33019155	房屋建筑工程
1279	刘乐	420281198******35	注册监理工程师	33019155	市政公用工程
1280	范静荣	332626197******70	注册监理工程师	33019234	房屋建筑工程
1281	范静荣	332626197******70	注册监理工程师	33019234	市政公用工程
1282	贾培阳	330724197******1X	注册监理工程师	33019718	房屋建筑工程
1283	贾培阳	330724197******1X	注册监理工程师	33019718	市政公用工程
1284	管孝奇	330108198******30	注册监理工程师	33020165	房屋建筑工程
1285	管孝奇	330108198******30	注册监理工程师	33020165	市政公用工程
1286	杨佳伟	330825199******14	注册监理工程师	33022506	房屋建筑工程
1287	杨佳伟	330825199******14	注册监理工程师	33022506	市政公用工程
1288	叶波	330682198******18	注册监理工程师	33023574	房屋建筑工程
1289	叶波	330682198******18	注册监理工程师	33023574	市政公用工程
1290	贾尚昆	340302198******1X	注册监理工程师	33023865	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 84 85 86 87 88 ... 100 > 前往 86 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 5 0 5 4 6 3
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1291	贾尚昆	340302198******1X	注册监理工程师	33023865	市政公用工程
1292	孙谦	421022199******36	注册监理工程师	33027035	房屋建筑工程
1293	孙谦	421022199******36	注册监理工程师	33027035	市政公用工程
1294	马阳阳	320381198******16	注册监理工程师	33028239	房屋建筑工程
1295	马阳阳	320381198******16	注册监理工程师	33028239	市政公用工程
1296	胡朝宗	330781198******19	注册监理工程师	33028292	房屋建筑工程
1297	胡朝宗	330781198******19	注册监理工程师	33028292	市政公用工程
1298	宋鹏	420982198******34	注册监理工程师	33028349	房屋建筑工程
1299	宋鹏	420982198******34	注册监理工程师	33028349	市政公用工程
1300	陈铃杰	330682198******19	注册监理工程师	33028386	房屋建筑工程
1301	陈铃杰	330682198******19	注册监理工程师	33028386	市政公用工程
1302	王海强	622425199******35	注册监理工程师	33028617	房屋建筑工程
1303	王海强	622425199******35	注册监理工程师	33028617	市政公用工程
1304	曾哈成	430502198******3X	注册监理工程师	33029605	房屋建筑工程
1305	袁天晓	331023198******17	注册监理工程师	33030675	房屋建筑工程

共 1498 条 ‹ 1 ··· 85 86 87 88 89 ··· 100 › 前往 87 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 5 0 5 4 6 3
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1306	袁天晓	331023198******17	注册监理工程师	33030675	市政公用工程
1307	戴元平	222403199******18	注册监理工程师	33036289	房屋建筑工程
1308	戴元平	222403199******18	注册监理工程师	33036289	市政公用工程
1309	陈修杨	341126198******16	注册监理工程师	33036620	房屋建筑工程
1310	陈修杨	341126198******16	注册监理工程师	33036620	通信工程
1311	罗锋	130102198******7X	注册监理工程师	33037676	房屋建筑工程
1312	罗锋	130102198******7X	注册监理工程师	33037676	港口与航道工程
1313	徐晓彤	230903198******28	注册监理工程师	33038933	房屋建筑工程
1314	徐晓彤	230903198******28	注册监理工程师	33038933	市政公用工程
1315	杨宝凯	372323199******55	注册监理工程师	33040031	房屋建筑工程
1316	杨宝凯	372323199******55	注册监理工程师	33040031	水利水电工程
1317	孙宏达	371202199******10	注册监理工程师	33041395	房屋建筑工程
1318	孙宏达	371202199******10	注册监理工程师	33041395	市政公用工程
1319	滕松林	511621198******32	注册监理工程师	33041396	房屋建筑工程
1320	滕松林	511621198******32	注册监理工程师	33041396	市政公用工程

共 1498 条 < 1 ... 86 87 88 89 90 ... 100 > 前往 88 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 5 0 5 4 6 3
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 | 监管动态 | 数据服务 | 信用建设 | 建筑工人 | 政策法规 | 电子证照 | 问题解答 | 网站动态 | 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1321	王倩	372321198******23	注册监理工程师	33041499	房屋建筑工程
1322	王倩	372321198******23	注册监理工程师	33041499	市政公用工程
1323	顾方英	321084199******18	注册监理工程师	33041541	房屋建筑工程
1324	顾方英	321084199******18	注册监理工程师	33041541	市政公用工程
1325	黄淳	410202197******17	注册监理工程师	33041753	房屋建筑工程
1326	黄淳	410202197******17	注册监理工程师	33041753	水利水电工程
1327	闫晓雨	370827199******18	注册监理工程师	33041755	房屋建筑工程
1328	闫晓雨	370827199******18	注册监理工程师	33041755	市政公用工程
1329	轩广甫	411122198******52	注册监理工程师	33041843	房屋建筑工程
1330	轩广甫	411122198******52	注册监理工程师	33041843	市政公用工程
1331	甘宪文	370104198******1X	注册监理工程师	33042065	房屋建筑工程
1332	甘宪文	370104198******1X	注册监理工程师	33042065	市政公用工程
1333	高婷婷	320724199******44	注册监理工程师	33042098	房屋建筑工程
1334	高婷婷	320724199******44	注册监理工程师	33042098	市政公用工程
1335	邓小刚	513023197******10	注册监理工程师	33042192	房屋建筑工程

共 1498 条 ‹ 1 ··· 87 88 89 90 91 ··· 100 › 前往 89 页

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量

2 7 2 6 5 0 5 4 6 3

网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1336	邓小刚	513023197******10	注册监理工程师	33042192	市政公用工程
1337	李治宇	210624199******10	注册监理工程师	33042222	房屋建筑工程
1338	李治宇	210624199******10	注册监理工程师	33042222	水利水电工程
1339	林英强	360721200******3X	注册监理工程师	33042241	房屋建筑工程
1340	林英强	360721200******3X	注册监理工程师	33042241	市政公用工程
1341	常威亚	412326199******39	注册监理工程师	33042347	房屋建筑工程
1342	常威亚	412326199******39	注册监理工程师	33042347	市政公用工程
1343	伍绍廷	440981199******33	注册监理工程师	33042348	房屋建筑工程
1344	伍绍廷	440981199******33	注册监理工程师	33042348	市政公用工程
1345	孟豪杰	330621199******54	注册监理工程师	33042454	房屋建筑工程
1346	孟豪杰	330621199******54	注册监理工程师	33042454	市政公用工程
1347	罗汉东	429004199******10	注册监理工程师	33042456	房屋建筑工程
1348	罗汉东	429004199******10	注册监理工程师	33042456	市政公用工程
1349	汪志群	362330199******72	注册监理工程师	33042457	房屋建筑工程
1350	汪志群	362330199******72	注册监理工程师	33042457	水利水电工程

共 1498 条 < 1 ... 88 89 90 91 92 ... 100 > 前往 90 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 5 0 5 4 6 3
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1351	李举格	342523198******30	注册监理工程师	33042481	房屋建筑工程
1352	李举格	342523198******30	注册监理工程师	33042481	机电安装工程
1353	冯海平	411323198******37	注册监理工程师	33042484	房屋建筑工程
1354	冯海平	411323198******37	注册监理工程师	33042484	市政公用工程
1355	邓卫星	360681199******17	注册监理工程师	33042571	房屋建筑工程
1356	邓卫星	360681199******17	注册监理工程师	33042571	机电安装工程
1357	徐爆娄	331003199******99	注册监理工程师	33042646	房屋建筑工程
1358	徐爆娄	331003199******99	注册监理工程师	33042646	市政公用工程
1359	涂裕效	522730199******24	注册监理工程师	33042647	房屋建筑工程
1360	涂裕效	522730199******24	注册监理工程师	33042647	市政公用工程
1361	丁建增	371302199******37	注册监理工程师	33042650	房屋建筑工程
1362	丁建增	371302199******37	注册监理工程师	33042650	机电安装工程
1363	马金宝	370722197******16	注册监理工程师	33042651	房屋建筑工程
1364	马金宝	370722197******16	注册监理工程师	33042651	市政公用工程
1365	王涛	431121199******12	注册监理工程师	33042716	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 89 90 91 92 93 ... 100 > 前往 91 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 5 0 5 4 6 3
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1366	王涛	431121199******12	注册监理工程师	33042716	市政公用工程
1367	王建斌	372929199******17	注册监理工程师	33042729	房屋建筑工程
1368	王建斌	372929199******17	注册监理工程师	33042729	机电安装工程
1369	周豪	371482199******12	注册监理工程师	33042846	房屋建筑工程
1370	周豪	371482199******12	注册监理工程师	33042846	公路工程
1371	吴玉枫	411522199******1X	注册监理工程师	33042899	房屋建筑工程
1372	吴玉枫	411522199******1X	注册监理工程师	33042899	市政公用工程
1373	马晓川	220221198******74	注册监理工程师	33042922	房屋建筑工程
1374	马晓川	220221198******74	注册监理工程师	33042922	市政公用工程
1375	魏育辉	441624199******36	注册监理工程师	33042945	房屋建筑工程
1376	魏育辉	441624199******36	注册监理工程师	33042945	市政公用工程
1377	夏凯	370921198******19	注册监理工程师	33042947	房屋建筑工程
1378	夏凯	370921198******19	注册监理工程师	33042947	市政公用工程
1379	付小平	362204199******1X	注册监理工程师	33043005	房屋建筑工程
1380	付小平	362204199******1X	注册监理工程师	33043005	市政公用工程

共 1498 条 < 1 ... 90 91 92 93 94 ... 100 > 前往 92 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 5 0 5 4 6 3
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1381	杨利伟	411330199******51	注册监理工程师	33043011	房屋建筑工程
1382	杨利伟	411330199******51	注册监理工程师	33043011	市政公用工程
1383	康杰	340311199******13	注册监理工程师	33043016	房屋建筑工程
1384	康杰	340311199******13	注册监理工程师	33043016	市政公用工程
1385	傅萧飞	339005199******34	注册监理工程师	33043163	房屋建筑工程
1386	傅萧飞	339005199******34	注册监理工程师	33043163	市政公用工程
1387	郭专	430381198******03	注册监理工程师	33043368	机电安装工程
1388	郭专	430381198******03	注册监理工程师	33043368	市政公用工程
1389	蔡曾玲	330723199******09	注册监理工程师	33043448	房屋建筑工程
1390	蔡曾玲	330723199******09	注册监理工程师	33043448	市政公用工程
1391	张道礼	342201196******39	注册监理工程师	34003293	房屋建筑工程
1392	张道礼	342201196******39	注册监理工程师	34003293	市政公用工程
1393	王彦飞	342223197******17	注册监理工程师	34004599	房屋建筑工程
1394	王彦飞	342223197******17	注册监理工程师	34004599	市政公用工程
1395	钱元良	340104196******10	注册监理工程师	34004604	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 91 92 93 94 95 ... 100 > 前往 93 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 5 0 5 4 6 3
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1396	钱元良	340104196******10	注册监理工程师	34004604	市政公用工程
1397	李念	340304199******39	注册监理工程师	34014312	房屋建筑工程
1398	李念	340304199******39	注册监理工程师	34014312	市政公用工程
1399	王怀杭	370826197******1X	注册监理工程师	37004900	房屋建筑工程
1400	王怀杭	370826197******1X	注册监理工程师	37004900	机电安装工程
1401	徐保锋	230206197******18	注册监理工程师	37012028	房屋建筑工程
1402	徐保锋	230206197******18	注册监理工程师	37012028	市政公用工程
1403	任国防	370523198******37	注册监理工程师	37014272	房屋建筑工程
1404	任国防	370523198******37	注册监理工程师	37014272	市政公用工程
1405	闻朝霞	371422198******46	注册监理工程师	37016263	房屋建筑工程
1406	闻朝霞	371422198******46	注册监理工程师	37016263	市政公用工程
1407	林家哲	370881198******12	注册监理工程师	37019830	房屋建筑工程
1408	林家哲	370881198******12	注册监理工程师	37019830	市政公用工程
1409	朱时文	372922197******95	注册监理工程师	37022017	房屋建筑工程
1410	朱时文	372922197******95	注册监理工程师	37022017	市政公用工程

共 1498 条 < 1 ... 92 93 94 95 96 ... 100 > 前往 94 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
2 7 2 6 5 0 5 4 6 3
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	913300007125613 67H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1411	高涛	370982197******39	注册监理工程师	37024928	房屋建筑工程
1412	高涛	370982197******39	注册监理工程师	37024928	市政公用工程
1413	武照乾	372922199******19	注册监理工程师	37025441	房屋建筑工程
1414	武照乾	372922199******19	注册监理工程师	37025441	市政公用工程
1415	杜乃启	370727198******74	注册监理工程师	37028458	房屋建筑工程
1416	杜乃启	370727198******74	注册监理工程师	37028458	公路工程
1417	王磊	370125198******36	注册监理工程师	37031793	房屋建筑工程
1418	王磊	370125198******36	注册监理工程师	37031793	市政公用工程
1419	张现磊	370883198******11	注册监理工程师	37031799	房屋建筑工程
1420	张现磊	370883198******11	注册监理工程师	37031799	市政公用工程
1421	蔡学亮	131126198******12	注册监理工程师	37032433	房屋建筑工程
1422	蔡学亮	131126198******12	注册监理工程师	37032433	市政公用工程
1423	艾云鹏	370832200******11	注册监理工程师	37034479	房屋建筑工程
1424	艾云鹏	370832200******11	注册监理工程师	37034479	市政公用工程
1425	金龙	372924198******58	注册监理工程师	37037299	房屋建筑工程

共 1498 条 ‹ 1 ··· 93 94 95 96 97 ··· 100 › 前往 95 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
2 7 2 6 5 0 5 4 6 3
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1426	金龙	372924198******58	注册监理工程师	37037299	市政公用工程
1427	李坤伦	230221199******1X	注册监理工程师	37038444	房屋建筑工程
1428	李坤伦	230221199******1X	注册监理工程师	37038444	市政公用工程
1429	周奇超	372929199******14	注册监理工程师	37038886	房屋建筑工程
1430	周奇超	372929199******14	注册监理工程师	37038886	市政公用工程
1431	郭建	370126199******52	注册监理工程师	37038937	房屋建筑工程
1432	郭建	370126199******52	注册监理工程师	37038937	市政公用工程
1433	温洪金	370722197******35	注册监理工程师	37039182	房屋建筑工程
1434	温洪金	370722197******35	注册监理工程师	37039182	市政公用工程
1435	郑跃武	411219196******15	注册监理工程师	41001811	电力工程
1436	郑跃武	411219196******15	注册监理工程师	41001811	市政公用工程
1437	连志刚	410402197******35	注册监理工程师	41003222	房屋建筑工程
1438	连志刚	410402197******35	注册监理工程师	41003222	机电安装工程
1439	张纪兵	411403198******71	注册监理工程师	41013436	房屋建筑工程
1440	张纪兵	411403198******71	注册监理工程师	41013436	机电安装工程

共 1498 条 < 1 ... 94 95 96 97 98 ... 100 > 前往 96 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量
2 7 2 6 5 0 5 4 6 3
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1441	李华伟	420105197******50	注册监理工程师	42003155	房屋建筑工程
1442	李华伟	420105197******50	注册监理工程师	42003155	市政公用工程
1443	夏伟	421083198******95	注册监理工程师	42013988	房屋建筑工程
1444	夏伟	421083198******95	注册监理工程师	42013988	机电安装工程
1445	黄喜明	420124197******78	注册监理工程师	44002120	房屋建筑工程
1446	黄喜明	420124197******78	注册监理工程师	44002120	市政公用工程
1447	徐胜军	432325197******36	注册监理工程师	44008436	房屋建筑工程
1448	徐胜军	432325197******36	注册监理工程师	44008436	市政公用工程
1449	邹庆伟	442529196******30	注册监理工程师	44011470	房屋建筑工程
1450	邹庆伟	442529196******30	注册监理工程师	44011470	市政公用工程
1451	廖宏川	450521198******19	注册监理工程师	44016921	房屋建筑工程
1452	廖宏川	450521198******19	注册监理工程师	44016921	市政公用工程
1453	赵碧涛	140830198******55	注册监理工程师	44018088	市政公用工程
1454	赵碧涛	140830198******55	注册监理工程师	44018088	水利水电工程
1455	王磊	230107197******19	注册监理工程师	44020603	房屋建筑工程

共 1498 条 < 1 ... 95 96 97 98 99 100 > 前往 97 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 5 0 5 4 6 3
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司 浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1456	王磊	230107197******19	注册监理工程师	44020603	市政公用工程
1457	李汉高	440106197******74	注册监理工程师	44036698	房屋建筑工程
1458	李汉高	440106197******74	注册监理工程师	44036698	市政公用工程
1459	黄进生	440582199******16	注册监理工程师	44042214	房屋建筑工程
1460	黄进生	440582199******16	注册监理工程师	44042214	市政公用工程
1461	高瑞	370982199******79	注册监理工程师	44043650	房屋建筑工程
1462	高瑞	370982199******79	注册监理工程师	44043650	市政公用工程
1463	袁敬华	410923198******19	注册监理工程师	44047586	房屋建筑工程
1464	袁敬华	410923198******19	注册监理工程师	44047586	市政公用工程
1465	张凯	371482199******18	注册监理工程师	44049084	房屋建筑工程
1466	张凯	371482199******18	注册监理工程师	44049084	市政公用工程
1467	王欢喜	450121199******17	注册监理工程师	45020860	房屋建筑工程
1468	王欢喜	450121199******17	注册监理工程师	45020860	市政公用工程
1469	李喜双	511227197******93	注册监理工程师	50003455	房屋建筑工程
1470	李喜双	511227197******93	注册监理工程师	50003455	市政公用工程

共 1498 条 < 1 ... 95 96 97 98 99 100 > 前往 98 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 5 0 5 4 6 3
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 | 从业人员 | 建设项目 | 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 > 手机查看

五洲工程顾问集团有限公司

浙江省-杭州市

统一社会信用代码	91330000712561367H	企业法定代表人	严国飞
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	浙江省-杭州市
企业经营地址	浙江省杭州市滨江区长河街道乳泉路826号10幢601室		

企业资质资格 | 注册人员 | 工程项目 | 业绩技术指标 | 不良行为 | 良好行为 | 黑名单记录 | 失信联合惩戒记录 | 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1471	张宗祥	510223197******3X	注册监理工程师	50005740	房屋建筑工程
1472	张宗祥	510223197******3X	注册监理工程师	50005740	市政公用工程
1473	杨燕	511602199******06	注册监理工程师	50008226	房屋建筑工程
1474	杨燕	511602199******06	注册监理工程师	50008226	市政公用工程
1475	谭荣昌	371482199******56	注册监理工程师	50011664	房屋建筑工程
1476	谭荣昌	371482199******56	注册监理工程师	50011664	市政公用工程
1477	刘锦宏	420204198******12	注册监理工程师	54000873	房屋建筑工程
1478	刘锦宏	420204198******12	注册监理工程师	54000873	市政公用工程
1479	吉俊林	620103196******53	注册监理工程师	61000196	房屋建筑工程
1480	吉俊林	620103196******53	注册监理工程师	61000196	公路工程
1481	张盼星	622826199******1X	注册监理工程师	61014969	房屋建筑工程
1482	张盼星	622826199******1X	注册监理工程师	61014969	市政公用工程
1483	赵润波	150221197******1X	注册监理工程师	62003189	房屋建筑工程
1484	赵润波	150221197******1X	注册监理工程师	62003189	市政公用工程
1485	朱红超	622723197******17	注册监理工程师	62004306	市政公用工程

共 1498 条 < 1 ... 95 96 97 98 99 100 > 前往 99 页

相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量 2 7 2 6 5 0 5 4 6 3
网站地图 联系我们 管理系统

©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司



查询网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/company/detail?id=002105291240505541

二、企业业绩情况

2.1 投标人同类工程业绩一览表

投标人同类工程业绩

序号	项目名称	项目地点	合同价（万元）	竣工验收时间（年 月日）	备注
1	茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（监理-松岗段）	深圳	5963.92	2023 年 3 月 10 日	
2	南坪快速路三期工程施工监理 2 标	深圳	2389.6992	2021 年 5 月 28 日	
3	南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（监理）	深圳	1713.001829	2025 年 7 月 4 日	
4	龙岗区平湖重点项目罗山地块污水资源化利用工程全过程工程咨询（项目管理、监理、招标代理）	深圳	1696.21（其中监理费：1267.65）	2024 年 11 月 28 日	
5	南山区居民小区二次供水设施提标改造（二期）（监理）	深圳	836.2037	2024 年 10 月 22 日	

企业名称变更证明

变更（备案）通知书

21903037159

深圳市深水兆业工程顾问有限公司：

我局于二〇一九年五月二十一日对你企业申请的（股东信息、认缴注册资本总额(万元)、一般经营项目、企业类型、法定代表人信息、名称）变更予以核准；对你企业的（监事信息、董事成员、章程）予以备案，具体核准变更（备案）事项如下：

备案前监事信息：	蔡映春（监事）
备案后监事信息：	黄春霞（监事）
备案前董事成员：	张嘉（董事长）
备案后董事成员：	王春华（执行董事）
章程备案	
变更前股东信息：	方向辉 ：出资额270（万元），出资比例54% 蔡映春 ：出资额230（万元），出资比例46%
变更后股东信息：	深圳市深水水务咨询有限公司 ：出资额1001（万元），出资比例100%
变更前认缴注册资本总额(万元)：	500 币种：人民币
变更后认缴注册资本总额(万元)：	1001 币种：人民币
变更前一般经营项目：	工程建设监理。
变更后一般经营项目：	建筑工程技术咨询；建筑工程造价咨询；工程建设监理；建筑工程招标代理。
变更前企业类型：	有限责任公司
变更后企业类型：	有限责任公司（法人独资）
变更前法定代表人信息：	张嘉
变更后法定代表人信息：	王春华
变更前名称：	深圳市兆业工程顾问有限公司
变更后名称：	深圳市深水兆业工程顾问有限公司

税务部门重要提示：如您在税务局使用防伪税控系统开具增值税发票，因变更名称、住所，需到原税务局主管税务机关办税服务厅办理防伪税控设备变更发行。


深圳市市场监督管理局
二〇一九年五月二十一日
注册业务专用章
(电子)

2.1.1 茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（监理-松岗段）

1、监理合同



工程编号：4403062015048002
合同编号：CZ078-JL-002

深圳市工程监理与相关服务合同

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治
工程名称：项目（监理-松岗段）

工程地点：深圳市宝安区松岗、沙井街道

委 托 人：深圳市宝安区环境保护和水务局

监 理 人：深圳市兆业工程顾问有限公司



第一部分　协 议 书

委托人（全称）：深圳市宝安区环境保护和水务局
监理人（全称）：深圳市兆业工程顾问有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（监理-松岗段）
2. 工程地点：深圳市宝安区松岗、沙井街道
3. 工程规模：茅洲河流域内水体现状污染严重，干支流水质劣于地表水Ⅴ类，水体黑臭，水生态环境亟待改善。为加快推进茅洲河流域水环境整治，结合已有相关规划成果和茅洲河流域（宝安片区）实际情况，开展茅洲河流域宝安片区面积约 112.65 平方公里水环境综合整治工程，切实改善流域水环境。项目总投资约为 152.1 亿元，共包含 46 个子项。工程监理服务分两个标段，本标段为松岗段，投资为 79.0644 亿元，包含 24 个子项目，项目主要分布在松岗街道，清单内容详见附件一中《项目内容清单表》。本标段主要建设内容包括管网工程、河道整治工程、湿地工程、排涝工程、珠江口配水、沿线形象提升工程等。
4. 工程类别：市政公用工程、水利水电工程　　工程等级：I 级
5. 投资性质：政府资金 100%
6. 工程概算投资额：暂定 790644 万元　　招标部分工程概算投资额：670000 万元
7. 其它：/

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录：附录 A《相关服务的范围和内容》
附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》
7. 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、工程监理服务范围

1. 房屋建筑工程：/
2. 市政公用工程：本工程项目的监理服务内容包括“茅洲河流域（宝安片区）水环境综合

2



整治项目”全套施工图纸及有关工程变更所涉及全部工程施工及保修阶段的监理服务。

监理服务的范围按《深圳市建设工程施工监理规范》及相关法律法规要求执行，招标文件要求监理人应全面履行监理义务，对本工程施工图及项目计划范围内的工程实施质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、安全与文明施工管理、节能与环保管理、信息与档案管理以及项目实施过程中的工作协调，并独立、公正、科学、有效地服务于本工程，使工程质量、工期和投资基本满足施工合同的要求，使本工程建设达到质量优、进度快、投资省、效益高的目的。

项目总承包的施工单位将基采用设计采购施工总承包的模式，另有专业的项目管理公司进行全面的项目管理，监理人将面对更多的单位进行组织协调。

3. 其他工程：/

五、工程监理服务期限

1. 施工阶段自 2016 年 1 月 31 日起至 2019 年 12 月 31 日止，共 1430 日历天；
2. 保修阶段自 2020 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止，共 730 日历天；
3. 设备采购建造自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止，共 / 日历天；
4. 勘察阶段自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止，共 / 日历天；
5. 设计阶段自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止，共 / 日历天；
6. 其他服务自 / 年 / 月 / 日起至 / 年 / 月 / 日止，共 / 日历天。

六、工程监理服务酬金

按照第三部分《专用条件》第 20 条《酬金计取》的计取，本工程各阶段监理服务酬金合计总金额为（大写）：伍仟玖佰陆拾叁万玖仟贰佰玖整（¥5963.92 万元）。其中：

1. 施工阶段监理服务酬金为 5679.92 万元；
2. 保修阶段服务酬金为 284 万元；
3. 设备采购监造服务酬金为 / 万元；
4. 勘察阶段服务酬金为 / 万元；
5. 设计阶段服务酬金为 / 万元；
6. 其他服务服务酬金为 / 万元。

七、总监理工程师

总监理工程师姓名：刘红卫，身份证号码：420202196905100874，注册号：11006178

八、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施，并按本合同约定支付工程监理与相关服务酬金。

九、其他

本合同正本一式贰份，双方各执一份，副本 捌 份，双方各执 肆 份，均具有同等法律效力。

3



委托人：（盖章）
法定代表人：
或其委托代理人：（签章）

经办人：

开户银行：
账号：
住所：
邮编：
电话：
传真：
电子邮箱：

监理人：（盖章）
法定代表人：
或其委托代理人：（签章）

开户银行：
账号：
住所：
邮编：
电话：
传真：
电子邮箱：

合同订立时间：　年　月　日

4

附表一：项目内容清单表

序号	项目区域	项目名称	项目简介	投资（亿元）	开工时间	完工时间	项目类别
1	松岗	松岗街道燕川村片区雨污分流管网工程	片区雨污分流工程，35km	2.1	2016 年 10 月	2018 年 5 月	管网工程
2	松岗	松岗街道塘下涌工业区片区雨污分流管网工程	片区雨污分流工程，30km	1.68	2016 年 12 月	2018 年 6 月	管网工程
3	松岗	松岗街道塘下涌村片区雨污分流管网工程（20 公里）	片区雨污分流工程，20km	1.2	2017 年 1 月	2018 年 7 月	管网工程
4	松岗	松岗水质净化厂再生水补水工程	污水处理厂再生水补水设施建设	2.99	2016 年 4 月	2017 年 11 月	管网工程
5	松岗	松岗街道沙埔片区雨污分流管网工程（77 公里）	片区雨污分流工程，77km	6.7854	2016 年 5 月	2018 年 11 月	管网工程
6	松岗	松岗街道洪桥头片区雨污分流管网工程	片区雨污分流工程，97.407km	6.1153	2016 年 5 月	2018 年 5 月	管网工程
7	松岗	松岗街道污水管网接驳完善工程	充分发挥已建管网，对错接乱排管进行接驳，提高片区污水收集率	0.5	2016 年 11 月	2018 年 11 月	管网工程
8	松岗	松岗街道红星、东方片区雨污分流管网工程	片区雨污分流工程，48km	2.6	2016 年 8 月	2018 年 11 月	管网工程
9	松岗	松岗街道楼岗松岗大道以西片区雨污分流管网工程（48 公里）	片区雨污分流工程，48km	2.7	2016 年 9 月	2018 年 11 月	管网工程
10	沙井松岗	茅洲河流域（宝安片区）燕川湿地、潭头河湿地、排涝河湿地工程	燕川湿地工程、潭头河湿地工程、排涝河湿地工程	3.03	2016 年 4 月	2017 年 10 月	湿地
11	沙井松岗	珠江口取水补水工程	利用珠江口取水，对茅洲河感潮河段进行补水，增强水动力	16.77	2016 年 4 月	2017 年 10 月	珠江口配水
12	沙井松岗	茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程	200 公顷	6.43	2017 年 6 月	2018 年 6 月	景观
13	松岗	松岗东方七支渠排洪渠整治工程	整治河道段全长 3.22km，河道清淤、景观打造、管线改迁	2.1949	2016 年 7 月	2017 年 11 月	河道整治
14	松岗	松岗潭头渠综合整治工程	河道整治 1.61km，截污工程 1421m，市政道路 3825m^2，景观绿化 17900m^2，电力改迁 1162m	1.5028	2016 年 7 月	2017 年 9 月	河道整治

29

15	松岗	潭头河综合整治工程	明渠段清淤长 4.34km，箱涵清淤段长 3.57km，桥梁段清淤长 135.69m	3.06	2016 年 4 月	2017 年 11 月	河道整治
16	松岗	松岗河水环境综合整治工程	总治理长度 9.9km	4.6005	2016 年 4 月	2017 年 12 月	河道整治
17	松岗	松岗沙浦西排洪渠综合整治工程	整治河道总长 5.48km，沿河分段敷设截污管道，对入河 107 个排放口进行接驳截流，沿线生态景观修复设计。	2.0613	2016 年 7 月	2017 年 7 月	河道整治
18	松岗	沙浦北片区排涝泵站工程	新建沙浦北 1#泵站，6.8m^3/s，新建沙浦北 2#泵站，31.05m^3/s	1.3732	2016 年 7 月	2017 年 7 月	排涝
19	松岗	松岗龟岭东水综合整治工程	河道整治长 3.055km，防洪排涝的需要新建沟渠 1.57km，合计总长 4.6km	2.43	2016 年 7 月	2017 年 8 月	河道整治
20	松岗	松岗老虎坑水综合整治工程	河道整治 3.681km（干流 3.224km 和支流 0.457km），截流管 4.066km，沿岸设截流井 27 座，限流井 11 座，截流闸 1 座，绿化面积 6.02 万 m^2。	1.729	2016 年 4 月	2017 年 6 月	河道整治
21	松岗	罗田水综合整治工程	包括干、支流共 8.296km 长河道治理	5.265	2016 年 4 月	2017 年 10 月	河道整治
22	松岗	塘下涌综合整治工程	河道整治长 5.81km（干流 4.17km，支流 1.64），河道清淤，截污管 4105m	1.2082	2016 年 4 月	2017 年 8 月	河道整治
23	松岗	燕罗片区排涝工程	扩建燕罗泵站，泵站总抽排能力由 37.81m^3/s 增加至 45m^3/s	0.42	2018 年 7 月	2019 年 5 月	排涝
24	松岗	山门社区第三工业区排涝整治工程	新建排涝泵站，7.5m^3/s	0.3188	2018 年 7 月	2019 年 5 月	排涝
合计				79.0644			

30

2、竣工验收报告

松岗街道燕川村片区雨污分流管网工程竣工验收报告



市政竣・通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道燕川村片区雨污分流管网工程

工程名称：

建设单位（公章）：深圳市宝安区水务局

竣工验收日期：2022年 07 月 25 日

发出日期：　　年　　月　　日



市政基础设施工程

工程名称	茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道燕川村片区雨污分流管网工程	工程地点	松岗街道燕川村片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	雨污管网32.415km	工程造价（万元）	14736.08万元
结构类型	市政管网	开工日期	2016年 10 月 21 日
施工许可证号		竣工日期	年　月　日
监督单位	深圳市宝安区水务工程质量安全监督站	监督登记号	S220170020
建设单位	深圳市宝安区水务局	总施工单位	中国水利水电第七工程局有限公司
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市水务工程检测有限公司 深圳市宝安区工程质量检测中心
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况

专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2022年7月25日	市政竣・通-10	合格
		年　月　日		
		年　月　日		
法律法规规定的其他验收文件	分部（子分部）工程验收记录	2018年8月20日	市政质检・0・16	合格
		年　月　日		
		年　月　日		
		年　月　日		

附有关证明文件

施工许可证			
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		



市政基础设施工程

工程完成情况	根据施工合同、设计文件等约定的工程量已全部完成，档案收集齐全、签章真实完备，竣工图与实物相符，档案质量核查合格，并通过验收。		
工程质量情况	土建	合格	
	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位（范围）			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日	（公章） 总监理工程师（执业资格证章） 年　月　日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章）/ 年　月　日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日

松岗街道燕川村片区雨污分流管网工程竣工验收工作组成员签字表

验收日期：2022 年 7 月 25 日

	姓　名	单　位	职务和职称	签　字
组长	杨广沐	深圳市宝安区水务局（建设单位）	项目负责人 高级工程师	
成员	白国权	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管理单位）	项目总监 工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	项目总监 高级工程师	
成员	张威威	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	监理工程师 工程师	
成员	方　刚	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（设计单位）	项目负责人 工程师	
成员	罗梓尧	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（勘测单位）	项目负责人 高级工程师	
成员	赵廷秋	中电建生态环境集团有限公司（EPC 总承包单位）	工程师	
成员	徐念航	中国水利水电第七工程局有限公司（子项实施单位）	项目经理 工程师	
成员	雷　宏	中国水利水电第七工程局有限公司（子项实施单位）	技术负责人 高级工程师	

松岗街道塘下涌工业区片区雨污分流管网工程竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道塘下涌工业区片区雨污分流管网工程

建设单位（公章）：深圳市宝安区水务局

竣工验收日期：2022年 07 月 25 日

发出日期：　　年　　月　　日

市政基础设施工程

工程名称	茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道塘下涌工业区片区雨污分流管网工程	工程地点	松岗街道塘下涌工业区片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	雨污管网16.81km	工程造价（万元）	8524.14万元
结构类型	市政管网	开工日期	2016年 10 月 21 日
施工许可证号		竣工日期	年　月　日
监督单位	深圳市宝安区水务工程质量安全监督站	监督登记号	SZ20170021
建设单位	深圳市宝安区水务局	总施工单位	中国水利水电第七工程局有限公司
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市水务工程检测有限公司 深圳市宝安区工程质量检测中心
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况

专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2022年7月25日	市政竣·通-10	合格
	年　月　日		
	年　月　日		
法律法规规定的其他验收文件	分部（子分部）工程验收记录	2018年8月25日	市政质检·0·16	合格
		年　月　日		
		年　月　日		
		年　月　日		

附有关证明文件

施工许可证			
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	根据施工合同、设计文件等约定的工程量已全部完成，档案收集齐全，签章真实完备，竣工图与实物相符，档案质量核查合格，并通过验收。		
工程质量情况	土建	合格	
	设备安装		
工程未达到使用功能的部位（范围）			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 年　月　日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日



松岗街道塘下涌工业区片区雨污分流管网工程竣工验收工作组成员签字表

验收日期：2022 年 7 月 25 日

	姓　名	单　位	职务和职称	备　注
组长	杨广沐	深圳市宝安区水务局（建设单位）	项目负责人 高级工程师	
成员	白国权	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管理单位）	项目总监 高级工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	项目总监 高级工程师	
成员	张威威	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	监理工程师 工程师	
成员	方　刚	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（设计单位）	项目负责人 工程师	
成员	罗梓尧	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（勘测单位）	项目负责人 高级工程师	
成员	赵廷秋	中电建生态环境集团有限公司（EPC 总承包单位）	高级工程师	
成员	徐念航	中国水利水电第七工程局有限公司（子项实施单位）	项目经理 工程师	
成员	雷　宏	中国水利水电第七工程局有限公司（子项实施单位）	技术负责人 高级工程师	

松岗街道塘下涌村片区雨污分流管网工程竣工验收报告



市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道塘下涌村片区雨污分流管网工程

工程名称：

建设单位（公章）：深圳市宝安区水务局

竣工验收日期：2022年 07 月 28 日

发出日期：　　年　　月　　日



市政基础设施工程

工程名称	茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道塘下涌村片区雨污分流管网工程	工程地点	松岗街道塘下涌村片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	雨污管网23.436km	工程造价（万元）	9419.38万元
结构类型	市政管网	开工日期	2016年 10 月 21 日
施工许可证号		竣工日期	年　月　日
监督单位	深圳市宝安区水务工程质量安全监督站	监督登记号	SZ20170022
建设单位	深圳市宝安区水务局	总施工单位	中国水利水电第七工程局有限公司
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市水务工程检测有限公司 深圳市宝安区工程质量检测中心
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况

专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2022年7月28日	市政竣·通-10	合格
	年　月　日		
	年　月　日		
法律法规规定的其他验收文件 分部（子分部）工程验收记录	2018年8月29日	市政质检·0·16	合格
	年　月　日		
	年　月　日		
	年　月　日		

附有关证明文件

施工许可证			
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		



市政基础设施工程

工程完成情况	根据施工合同、设计文件等约定的工程量已全部完成，档案收集齐全，签章真实完备，竣工图与实物相符，档案质量核查合格，并通过验收。		
工程质量情况	土建	合格	
	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位（范围）			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 年　月　日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日

松岗街道塘下涌村片区雨污分流管网工程竣工验收工作组成员签字表

验收日期：2022 年 7 月 28 日

	姓　名	单　位	职务和职称	签　字
组长	杨广沐	深圳市宝安区水务局（建设单位）	项目负责人 高级工程师	
成员	白国权	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管理单位）	项目总监 工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	监理工程师 高级工程师	
成员	马仲英	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	监理工程师 工程师	
成员	方　刚	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（设计单位）	项目负责人 工程师	
成员	罗梓尧	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（勘测单位）	项目负责人 高级工程师	
成员	赵廷秋	中电建生态环境集团有限公司（EPC 总承包单位）	工程师	
成员	徐念航	中国水利水电第七工程局有限公司（子项实施单位）	项目经理 工程师	
成员	雷　宏	中国水利水电第七工程局有限公司（子项实施单位）	技术负责人 高级工程师	

松岗水质净化厂再生水补水工程竣工验收报告

市政竣・通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗水质净化厂再生水补水工程

工程名称：

建设单位（公章）：深圳市宝安区水务局

竣工验收日期：2022 年 12 月 23 日

发出日期：　　年　月　日

市政基础设施工程

工程名称	茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目松岗水质净化厂再生水补水工程	工程地点	松岗街道
工程规模（建筑面积，道路桥梁长度等）	雨污管网20.178km	工程造价（万元）	14147.78万元
结构类型	补水管网、补水泵站	开工日期	2016年 11 月 16 日
施工许可证号	/	竣工日期	年　月　日
监督单位	深圳市水务工程质量安全监督站/深圳市宝安区水务工程质量安全监督站	监督登记号	SZ20170023
建设单位	深圳市宝安区水务局	总施工单位	中国水利水电第七工程局有限公司
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市水务工程检测有限公司 深圳市宝安区工程质量检测中心
其他主要参建单位	/ /	其他主要参建单位	/ /
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2022年12月23日	市政竣・通-10	合格
	年　月　日		
	年　月　日		
法律法规规定的其他验收文件	分部（子分部）工程验收记录 2018年8月20日	市政质检・0・16	合格
	年　月　日		
	年　月　日		
	年　月　日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		



市政基础设施工程

工程完成情况	根据施工合同、设计文件等约定的工程量已全部完成，档案收集齐全，签章真实完备，竣工图与实物相符，档案质量核查合格，并通过验收。		
工程质量情况	土建	合格	
	设备安装	合格	
工程未达到使用功能的部位（范围）			
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022 年 12 月 23 日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2022 年 12 月 23 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022 年 12 月 23 日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022 年 12 月 23 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022 年 12 月 23 日

松岗水质净化厂再生水补水工程竣工验收工作组

成员签字表

验收日期：2022 年 12 月 23 日

	姓　名	单　位	职务和职称	签字
组长	杨广沐	深圳市宝安区水务局（建设单位）	项目总责人 高级工程师	
成员	白国权	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管理单位）	项目负责人 工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	项目总监 高级工程师	
成员	马仲英	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	监理工程师 工程师	
成员	方　刚	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（设计单位）	项目负责人 工程师	
成员	罗祥亮	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（勘测单位）	项目负责人 高级工程师	
成员	石荣生	中电建生态环境集团有限公司（EPC 总承包单位）	高级工程师	
成员	徐念航	中国水利水电第七工程局有限公司（子项实施单位）	项目经理 工程师	
成员	雷　宏	中国水利水电第七工程局有限公司（子项实施单位）	技术负责人 高级工程师	

松岗街道沙浦片区雨污分流管网工程竣工验收报告

市政备—1

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目(设计采购施工项目总承包)-松岗街道沙浦片区雨污分流管网工程

建设单位：深圳市宝安区水务局

竣工日期：2021年9月22日

发出日期：2022 年 9 月 22 日

一、工程概况

工程名称	茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道沙浦片区雨污分流管网工程	工程地点	深圳市宝安区松岗街道
工程规模	大型	工程造价（万元）	合同额45503.14万元
结构类型	市政管网工程	工程用途	雨污分流
施工许可证号	/	开工日期	2016年7月21日
监督单位	深圳市宝安区水务工程质量安全监督站	监督登记号	SZ20170029
建设单位	深圳市宝安区水务局		
勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	资质证号	B142001257
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司		A142001257
施工单位	中电建生态环境集团有限公司（EPC总承包）		D144101080
	中国水利水电第八工程局有限公司		D143006672
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司		E144000191
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		19016

深圳市建设局、深圳市档案局监制　　深圳市文档服务中心印制

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织项目管理、EPC总承包、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组。

1、验收组

组　长	赵幸荣
副 组 长	刘红卫、刘环宇
组　员	石荣生、尹藕铭 、张瑞 、邢胜胜、罗树龙、唐其林、肖业平、丁国靖

2、专业组

专业组	组　长	组　员

（二）验收程序

1、组成验收组，推选赵幸荣为验收组组长；

2、建设、项目管理、EPC总承包、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个

环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、项目管理、EPC总承包、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

深圳市建设局、深圳市档案局监制　　深圳市文档服务中心印制

三、工程质量评定

专业工程名　称	质量保证资料评定	外观质量评　定	实测实量评定	评定等级
土方工程	合格	合格	合格	合格
管道主体工程	合格	合格	合格	合格
附属构筑物工程	合格	合格	合格	合格
道路工程	合格	合格	合格	合格

深圳市建设局、深圳市档案局监制　　深圳市文档服务中心印制



四、验收(专业)组成员签名

姓　名	工　作　单　位	职　称	职　务	签　名
赵幸荣	深圳市宝安区水务局	工程师	业主代表	
刘环宇	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	项目管理	
刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	高级工程师	总监理工程师	
邢胜胜	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	专业监理工程师	
石荣生	中电建生态环境集团有限公司	工程师	工程部副主任	
尹潞铭	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	工程师	设计负责人	
张瑞	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	工程师	勘察负责人	
罗树龙	深圳市宝安排水有限公司	工程师	片区负责人	
唐其林	中国水利水电第八工程局有限公司	高级工程师	项目经理	
肖业平	中国水利水电第八工程局有限公司	高级工程师	项目技术负责人	
丁国靖	中国水利水电第八工程局有限公司	高级工程师	项目副经理	

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制



五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

一、该工程已按照设计文件及合同约定完成全部工程量；
二、工程的质量符合设计文件及相关规范要求；
三、工程资料齐全，签章真实完备，竣工图与实物相符，档案质量核查合格；
四、深圳市宝安区水务局组织北京市市政工程设计研究总院有限公司、深圳市深水兆业工程顾问有限公司 、中国市政工程中南设计研究总院有限公司、中电建生态环境集团有限公司、中国水利水电第八工程局有限公司等单位成立了本子项工程竣工验收组，验收组听取各单位的汇报，并实地查看了工程资料，根据相关规范验收组一致认为本子项工程质量合格，同意竣工验收。

验收日期：2022 年 9 月 22 日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

松岗街道洪桥头片区雨污分流管网工程竣工验收报告



市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道洪桥头片区雨污分流管网工程

建设单位（公章）：深圳市宝安区水务局

竣工验收日期：2023年 2 月 22 日

发出日期：　　年　　月　　日

市政基础设施工程

工程名称	茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道洪桥头片区雨污分流管网工程	工程地点	松岗街道洪桥头片区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	雨污管网77.446km	工程造价（万元）	42736.63万元
结构类型	市政管网	开工日期	2016年 8月 6 日
施工许可证号	/	竣工日期	年 月 日
监督单位	深圳市宝安区水务工程质量安全监督站	监督登记号	SZ20170024
建设单位	深圳市宝安区水务局	总施工单位	中国水利水电第七工程局有限公司
勘察单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市水务工程检测有限公司 深圳市宝安区工程质量检测中心
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况

专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		2023年 2 月 22 日	市政竣·通-10	合格
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	分项（子分部）工程验收记录	2018年 9 月 3 日	市政质检·0·16	合格
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件

施工许可证			
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	根据施工合同、设计文件等约定的工程量已全部完成，档案收集齐全，签章真实完备，竣工图与实物相符，档案质量核查合格，并通过验收。		
工程质量情况	土建	合格	
	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位（范围）			
参加验收单位意见	建设单位：（公章）项目负责人：2023年2月22日	监理单位：（公章）总监理工程师：2023年2月22日	施工单位：（公章）项目负责人：2023年2月22日
	分包单位：（公章）项目负责人：　　年　　月　　日	设计单位：（公章）项目负责人：2023年2月22日	勘察单位：（公章）项目负责人：2023年2月22日

松岗街道洪桥头片区雨污分流管网工程竣工验收工作组成员签字表

验收日期：2023年2月22日

	姓名	单位	职务和职称	签字
组长	杨广沐	深圳市宝安区水务局（建设单位）	项目负责人 高级工程师	
成员	赵幸荣	深圳市宝安区水务局（建设单位）	项目负责人 工程师	
成员	白国权	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管理单位）	项目负责人 工程师	
成员	刘环宇	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管理单位）	项目负责人 高级工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	项目总监 高级工程师	
成员	马仲英	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	监理工程师 工程师	
成员	郭　阳	中国市政工程中南设计研究总院有限公司（设计单位）	项目负责人 工程师	
成员	朱明圆	中国市政工程中南设计研究总院有限公司（勘测单位）	项目负责人 工程师	
成员	石荣生	中电建生态环境集团有限公司（EPC总承包单位）	高级工程师	
成员	徐念航	中国水利水电第七工程局有限公司（子项实施单位）	项目经理 工程师	
成员	雷　宏	中国水利水电第七工程局有限公司（子项实施单位）	技术负责人 高级工程师	

松岗街道污水管网接驳完善工程竣工验收报告

市政备－1

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道污水管网接驳完善工程

建设单位：深圳市宝安区水务局

竣工日期：2022年12月28日

发出日期：2022 年 12 月 28 日

一、工程概况

工程名称	茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道污水管网接驳完善工程	工程地点	深圳市宝安区松岗街道
工程规模	大型	工程造价（万元）	
结构类型	市政雨污管网	工程用途	雨污分流
施工许可证号		开工日期	2017年7月10日
监督单位	深圳市宝安区水务工程监督站	监督登记号	
建设单位	深圳市宝安区水务局		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质证号	AY063300097
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司		S053301490
施工单位	中电建生态环境集团有限公司（EPC总承包）		D144101080
	中国水利水电第八工程局有限公司		D143006672
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司		E144000191
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		19016

深圳市建设局、深圳市档案局监制　　深圳市文档服务中心印制

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织项目管理、EPC总承包、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组。

1、验收组

组　长	赵幸荣
副 组 长	刘红卫、刘环宇
组　员	何占青、牟文杰、方刚、罗梓尧、马仲英、唐其林、肖业平、孙和平

2、专业组

专业组	组　长	组　　员

(二)验收程序

1、组成验收组，推选赵幸荣为验收组组长；

2、建设、项目管理、EPC总承包、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、项目管理、EPC总承包、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

深圳市建设局、深圳市档案局监制　　深圳市文档服务中心印制

三、工程质量评定

专业工程名　称	质量保证资料评定	外观质量评　定	实测实量评定	评定等级
翻建工程	合格	合格	合格	合格
管道清淤修复工程	合格	合格	合格	合格
缺头干管工程	合格	合格	合格	合格

深圳市建设局、深圳市档案局监制　　深圳市文档服务中心印制

四、验收(专业)组成员签名

姓　名	工　作　单　位	职　称	职　务	签　名
赵幸荣	深圳市宝安区水务局	工程师	业主代表	
刘环宇	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	项目管理	
何占青	北京市市政工程设计研究总院有限公司	工程师	项目管理	
牟文杰	中电建生态环境集团有限公司	高级工程师	项目经理	
方刚	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	工程师	设计代表	
罗梓尧	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	高级工程师	勘察负责人	
刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	高级工程师	总监理工程师	
马仲英	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	总监代表	
唐其林	中国水利水电第八工程局有限公司	高级工程师	项目经理	
肖业平	中国水利水电第八工程局有限公司	高级工程师	技术负责人	
孙和平	中国水利水电第八工程局有限公司	工程师	项目执行经理	

深圳市建设局、深圳市档案局监制　　深圳市文档服务中心印制

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

一、该工程已按照设计文件及合同约定完成全部工程量；
二、工程的质量符合设计文件及相关规范要求；
三、工程资料齐全，签章真实完备，竣工图与实物相符，档案质量核查合格；
四、深圳市宝安区水务局组织北京市市政工程设计研究总院有限公司、深圳市深水兆业工程顾问有限公司 、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中电建生态环境集团有限公司、中国水利水电第八工程局有限公司等单位成立了本子项工程竣工验收组，验收组听取各单位的汇报，并实地查看了工程资料，根据相关规范验收组一致认为本子项工程质量合格，同意竣工验收。

验收日期：　2023 年 12 月 28 日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

深圳市建设局、深圳市档案局监制　　深圳市文档服务中心印制

松岗街道红星、东方片区雨污分流管网工程竣工验收报告

市政备—1

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目松岗街道红星、东方片区雨污分流管网工程

建设单位：深圳市宝安区水务局

竣工日期：2022年9月22日

发出日期：2022年 9 月 22日

一、工程概况

工程名称	茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目松岗街道红星、东方片区雨污分流管网工程	工程地点	深圳市宝安区松岗街道
工程规模	中型	工程造价（万元）	合同额18145.93万元
结构类型	市政管网工程	工程用途	雨污分流
施工许可证号	2019-1194	开工日期	2016年9月11日
监督单位	深圳市宝安区水务工程质量安全监督站	监督登记号	SZ20170029
建设单位	深圳市宝安区水务局		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质证号	AY063300097
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司		S053301490
施工单位	中电建生态环境集团有限公司（EPC总承包）		D144101080
	中国水利水电第八工程局有限公司		D143006672
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司		E144000191
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		19016

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织项目管理、EPC总承包、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组。

1、验收组

组 长	赵幸荣
副 组 长	刘红卫、刘环宇
组 员	石荣生、唐源栋、罗梓尧、马仲英、罗树龙、唐其林、肖业平、丁国靖

2、专业组

专业组	组 长	组 员

（二）验收程序

1、组成验收组，推选赵幸荣为验收组组长；

2、建设、项目管理、EPC总承包、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、项目管理、EPC总承包、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

三、工程质量评定

专业工程名 称	质量保证资料评定	外观质量评 定	实测实量评定	评定等级
土方工程	合格	合格	合格	合格
管道主体工程	合格	合格	合格	合格
附属构筑物工程	合格	合格	合格	合格
道路工程	合格	合格	合格	合格

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制



四、验收(专业)组成员签名

姓　名	工 作 单 位	职　称	职　务	签　名
赵幸荣	深圳市宝安区水务局	工程师	业主代表	
刘环宇	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	项目管理	
刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	高级工程师	总监理工程师	
马仲英	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	总监代表	
石荣生	中电建生态环境集团有限公司	高级工程师	工程部副主任	
唐颖栋	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	正高级工程师	设计负责人	
罗梓尧	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	高级工程师	勘察负责人	
罗树龙	深圳市宝安排水有限公司	工程师	片区负责人	
唐其林	中国水利水电第八工程局有限公司	高级工程师	项目经理	
肖业平	中国水利水电第八工程局有限公司	高级工程师	项目技术负责人	
丁国靖	中国水利水电第八工程局有限公司	高级工程师	项目副经理	

深圳市建设局、深圳市档案局监制　　深圳市文档服务中心印制



五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

一、该工程已按照设计文件及合同约定完成全部工程量；
二、工程的质量符合设计文件及相关规范要求；
三、工程资料齐全，签章真实完备，竣工图与实物相符，档案质量核查合格；
四、深圳市宝安区水务局组织北京市市政工程设计研究总院有限公司、深圳市深水兆业工程顾问有限公司 、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中电建生态环境集团有限公司、中国水利水电第八工程局有限公司等单位成立了本子项工程竣工验收组，验收组听取各单位的汇报，并实地查看了工程资料，根据相关规范验收组一致认为本子项工程质量合格，同意竣工验收。

验收日期：2022 年 9 月 20 日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

深圳市建设局、深圳市档案局监制　　深圳市文档服务中心印制

松岗街道楼岗松岗大道以西片区雨污分流管网工程竣工验收报告

市政备一1

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道楼岗松岗大道以西片区雨污分流管网工程

建设单位：深圳市宝安区水务局

竣工日期：2021年6月28日

发出日期：2021年6月28日

一、工程概况

工程名称	茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道楼岗松岗大道以西片区雨污分流管网工程	工程地点	深圳市宝安区松岗街道
工程规模	雨污水管网总长度约6.4km	工程造价（万元）	合同额3613.43万元
结构类型	市政雨污管网	工程用途	雨污分流
施工许可证号		开工日期	2016年9月11日
监督单位	深圳市宝安区水务工程监督站	监督登记号	SZ20170029
建设单位	深圳市宝安区水务局		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质证号	AY063300097
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司		S053301490
施工单位	中电建生态环境集团有限公司（EPC总承包）		D144101080
	中国水利水电第八工程局有限公司		D143006672
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司		E144000191
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		19016

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织项目管理、EPC总承包、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组。

1、验收组

组　长	杨东平
副 组 长	徐利国、刘红卫、刘环宇
组　员	邓振东、苗春雨、张墨林、罗梓尧、马仲英、唐其林、肖业平、丁国靖、张俊波、陈恒、贾桂林

2、专业组

专业组	组　长	组　员

（二）验收程序

1、组成验收组，推选杨东平为验收组组长；

2、建设、项目管理、EPC总承包、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；

3、审阅建设、项目管理、EPC总承包、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；

4、验收组实地查验工程质量；

5、验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

四、验收（专业）组成员签名

姓　名	工　作　单　位	职　称	职　务	签　名
杨东平	深圳市宝安区水务局	高级工程师	片区负责人	
徐利国	深圳市宝安区水务局	工程师	业主代表	
刘环宇	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	项目管理	
邓振东	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	项目管理	
苗春雨	中电建生态环境集团有限公司	工程师	工程部主任	
张墨林	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	工程师	设计负责人	
罗梓尧	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	高级工程师	勘察负责人	
刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	高级工程师	总监理工程师	
马仲英	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	总监代表	
唐其林	中国水利水电第八工程局有限公司	高级工程师	项目经理	
肖业平	中国水利水电第八工程局有限公司	高级工程师	技术负责人	
丁国靖	中国水利水电第八工程局有限公司	高级工程师	项目执行经理	
张俊波	中国水利水电第八工程局有限公司	工程师	技术部主任	
陈恒	中国水利水电第八工程局有限公司	工程师	技术部副主任	
贾桂林	中国水利水电第八工程局有限公司	工程师	质量部副主任	

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

三、工程质量评定

专业工程名　称	质量保证资料评定	外观质量评　定	实测实量评定	评定等级
土方工程	合格	合格	合格	合格
管道主体工程	合格	合格	合格	合格
附属构筑物工程	合格	合格	合格	合格
道路工程	合格	合格	合格	合格

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

一、该工程已按照设计文件及合同约定完成全部工程量；
二、工程的质量符合设计文件及相关规范要求；
三、工程资料齐全；
四、深圳市宝安区水务局组织北京市市政工程设计研究总院有限公司、深圳市深水兆业工程顾问有限公司 、中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中电建生态环境集团有限公司、中国水利水电第八工程局有限公司等单位成立了本子项工程竣工验收组，验收组听取各单位的汇报，并实地查验了实体工程质量并审阅了工程档案资料，根据相关规范验收组一致认为本子项工程质量合格，同意竣工验收。

验收日期：2021年6月28日

建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	勘察单位（公章）	设计单位（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

深圳市建设局、深圳市档案局监制　深圳市文档服务中心印制

松岗东方七支渠排洪渠整治工程合同工程完工验收鉴定书

编号：13

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
松岗东方七支渠排洪渠整治工程
合同工程完工验收

鉴 定 书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
松岗东方七支渠排洪渠整治工程
合同工程完工验收工作组
2021 年 10 月 27 日

项目法人：深圳市宝安区水务局（原深圳市宝安区环境保护和水务局）

项目管理单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司（原深圳市兆业工程顾问有限公司）

EPC 总承包单位：中电建生态环境集团有限公司（原中电建水环境治理技术有限公司）

勘察单位：深圳市协鹏工程勘察有限公司

设计单位：深圳市广汇源环境水务有限公司

施工单位：中国水利水电第十四工程局有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市宝安排水有限公司

验收时间：2021 年 10 月 27 日

验收地点：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目七标项目部会议室（深圳市宝安区松岗街道富比伦鼎丰高新产业园 1 号楼 5 楼会议室）

前 言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理规定》等规范规程

（2）本合同的有关、设计图纸、技术要求和地勘资料、

（3）工程建设标准规范规程及强制性条文等

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗东方七支渠排洪渠整治工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员深圳市宝安区水务局（原深圳市宝安区环境保护和水务局）、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司（原深圳市兆业工程顾问有限公司）、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司（原中电建水环境治理技术有限公司）、勘察单位深圳市协鹏工程勘察有限公司、设计单位深圳市广汇源环境水务有限公司、施工单位中国水利水电第十四工程局有限公司共 13 人组成（名单附后），验收工作组组长由梁龙担任。深圳市水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。

验收过程：

首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同完工验收会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗东方七支渠排洪渠整治工程合同工程完工验收鉴定书》。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗东方七支渠排洪渠整治工程。

工程位置：工程位于广东省深圳市宝安区松岗街道，松岗街道，始于白马抽水站，终于七支渠排涝泵站。

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：河道整治工程、截污工程。其中河道整治工程主要包括河堤防护、箱涵、河床防护、河道清淤、堤顶道路及附属工程，截污工程主要包括沿河截污及顶管工程。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗东方七支渠排洪渠整治工程自 2016 年 09 月 01 日开始施工，2019 年 10 月 12 日现场实体工程完工，2020 年 08 月 04 日所有单位工程通过验收。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗东方七支渠排洪渠整治工程已完成合同文件和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总

承包）-松岗东方七支渠排洪渠整治工程合同签订日起，合同内的各项事宜均严格按照合同规定执行，使得工程投资及工程质量得到保障。严格按照合同履行权利和义务，无合同纠纷发生。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。宝安区水务局通过建立健全合同管理制度，由项目组配备专门的合同管理人员，以采用合同示范文本为主，根据工程需要加入特殊条款的方式，订立了科学、严谨、符合工程实际的合同文件。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。松岗东方七支渠排洪渠整治工程共发生45份设计变更。

松岗东方七支渠排洪渠整治工程设计变更如下：

设计变更统计表

序号	变更内容简述	变更单编号
1	七支渠上游基坑增加堵头钢板桩的变更	QZQ-BG-001
2	七支渠下游 DN300 球墨铸铁给水迁改的变更	13-2016-002
3	七支渠松裕路 K2+020~K2+380 段截污管基础处理的变更	QZQ-BG-44
4	七支渠长歌路基坑增加堵头钢板桩的变更	QZQ-SG-BG001
5	七支渠松裕路基坑增加堵头钢板桩的变更	QZQ-BG-028
6	七支渠下游潭头工业区现状河道底板破除的变更	QZQ-SG-BG002
7	七支渠松裕路钢板桩支护调整的变更	QZQ-SG-BG003
8	七支渠电路站 PE150 给水管迁改的变更	QZQ-截污-BG004
9	七支渠长歌路人形道恢复的变更	QZQ-SG-BG004
10	七支渠松裕路重建箱涵两侧路面恢复的变更	13-2017-010
11	七支渠上游截污管 A、B、C 段调整的变更	QZQ-截污-BG003
12	七支渠电站路 WE、WD 段截污管检查井调整的变更	QZQ-截污-BG010
13	七支渠下游灌注桩桩基检测调整的变更	水工-变更-32
14	七支渠上游白马路段现状过路箱涵拆除重建取消及 WB4~WB6 截污管敷设方式调整的变更	QZQ-SG-BG005
15	七支渠下游潭头工业区河内检查井调整的变更	QZQ-截污-BG005
16	七支渠长歌路 WG 段截污管调整的变更	QZQ-截污-BG006
17	七支渠上游白马路挡墙调整的变更单	QZQ-水工-BG006
18	七支渠下游密封井盖调整的变更	QZQ-截污-BG001
19	七支渠松裕路人行道恢复的变更	QZQ-SG-BG007
20	七支渠 107 顶管设计方案调整的变更	QZQ-水工-BG024
21	七支渠松裕路截污顶管调整的事宜	QZQ-截污-BG008
22	七支渠松裕路琥珀市场前截污管施工调整的变更单	QZQ-截污-BG009
23	七支渠下游松瑞路现状给水管迁改的变更	联 13-BG023
24	七支渠下游潭头工业区箱涵调整为 U 型渠的变更	QZQ-SG-BG008
25	七支渠电站路 107 国道辅道截污接驳调整的变更	QZQ-截污-BG011
26	七支渠松裕路受燃气影响截污管调整的变更	QZQ-截污-BG007
27	七支渠潭头工业区左岸新增排放口整治的变更	联 13-BG025
28	七支渠长歌路截污 H 段 WH1 检查井调整的变更	QZQ-截污-BG002
29	东方七支渠 K0+000～K0+700、K2+760～K3+260 段沿河两岸栏杆调整的变更	QZQ-BG-35
30	七支渠松裕路绿化恢复的变更	QZQ-BG-36
31	七支渠白马路 K0+400～K0+500、K3+000～K3+290 段设计外路面恢复的变更	QZQ-BG-37
32	七支渠下游穿越 G4 高速公路明挖箱涵改为顶管施工的变更	QZQ-BG-43
33	七支渠下游潭头工业区 G4 高速暗涵出口设置总口截污的变更	QZQ-截污-BG012
34	七支渠沿河安装拍门及鸭嘴阀防止河水倒灌的变更	QZQ-截污-BG014
35	七支渠上游白马路 K0+145 处河道左岸排放口处理方案的变更	QZQ-截污-BG013
36	七支渠白马路沃特公司左岸挡墙重建的变更	QZQ-BG-38
37	七支渠下游现状闸门拆除的变更	QZQ-BG-42
38	七支渠下游 K2+704~K3+297 段灌注桩桂板植筋调整的变更	QZQ-BG-41
39	七支渠下游 K3+020.08~K3+030.38、K3+126.34~K3+141.73 现状盖板桥拆除的变更	QZQ-BG-39
40	七支渠西坊路 K1+139.60~K1+155.21 段支护方式调整的变更	QZQ-BG-40
41	七支渠 K2+640 处 DN800、DN100 给水管改迁取消的变更	联 13-BG043
42	东方七支渠下游排涝泵站、琥珀市场前 WF54-2 检查井增加抽排措施的变更	联 13-BG044
43	七支渠暂估价的变更	联 13-BG045
44	东方七支渠沃特厂至松岗 110kv 变电站路面修复的事宜	联 13-BG046
45	七支渠沿河周边绿化、清水平台及道牙取消的变更	QZQ-BG-47

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗东方七支渠排洪渠整治工程现已全部施工完成，主要工程量见表 3.1。

表 3.1　　主要工程量表

序号	单元工程类别	单位	工程量
1	土方开挖	m^3	53309
2	土方回填	m^3	41211
3	混凝土	m^3	23395
4	钻孔灌注桩	m	12851
5	旋喷桩	m	6574
6	微型桩	m	7147

7	路面恢复	m^2	29284
8	栏杆	m	3441
9	抛石（块石）	m^3	14776
10	清淤	m^3	7472
11	管道	m	4969
12	检查井	座	252
13	拍门	个	36

（三）结算情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗东方七支渠排洪渠整治工程资金来源为区政府投资。松岗东方七支渠排洪渠整治工程概算批复为 22868.95 万元，合同价款为 17282.08 万元。结算书已通过监理单位初审。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

根据松岗东方七支渠排洪渠整治工程设计图纸及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012）等规定及要求，建设单位组织监理、设计、施工等单位对松岗东方七支渠排洪渠整治工程进行了项目划分，划分为两个单位工程。2020 年 8 月 4 日由建设单位组织进行单位工程验收，验收结论为合格。单位验收评定详见下表：

表 4.1　　本次合同工程验收范围中的单位工程质量评定表

序号	单位工程名称	单位工程验收时间	单位工程质量评定等级
1	河道整治工程	2020.8.4	合格
2	截污工程	2020.8.4	合格

（二）工程质量检测情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗东方七支渠排洪渠整治工程的主要原材料、中间产品及现场试验检测频次符合规范要求，检测结果合格。

（三）合同工程质量等级评定意见

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗东方七支渠排洪渠整治工程合同工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，等级评定为：合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、项目管理、监理、勘察、设计、EPC 总承包、施工单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本合同工程具备验收条件，验收结论如下：

（一）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗东方七支渠排洪渠整治工程开工日期 2016 年 09 月 01 日，合同完工日期 2021 年 10 月 27 日，已按照批准的合同文件及设计图纸完成全部建设内容；

（二）工程投入试运行以来，经过 2 个汛期的考验和水质考核，达到防洪目标及水环境治理目标；

（三）工程所含的 2 个单位工程已通过验收评定为合格；

（四）工程验收资料齐全；

（五）工程结算已通过监理初审；

（六）现场已清理完毕；

（七）工程在施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利工程建设项目验收管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的相关规定，验收工作组同意茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗东方七支渠排洪渠整治工程通过合同工程完工验收，质量合格。

九、保留意见

无

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）——松岗东方七支渠排洪渠整治工程

合同工程完工验收工作组成员签字表

	姓名	单位	职务/职称	签字
组长	梁龙	深圳市宝安区水务局（建设单位）	项目负责人 工程师	梁龙
成员	白国权	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管理单位）	工程师	
成员	何占青	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管理单位）	工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	项目总监 高级工程师	
成员	王毅	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	项目总监代表 高级工程师	
成员	马仲英	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	监理工程师 工程师	
成员	石荣生	中电建生态环境集团有限公司（EPC 总承包单位）	高级工程师	
成员	向勇	深圳市协鹏工程勘察有限公司（勘察单位）	勘察代表 高级工程师	
成员	沈双宇	深圳市广汇源环境水务有限公司（设计单位）	设计代表 工程师	
成员	叶礼坡	深圳市宝安排水有限公司（运营管理单位）	工程师	叶礼坡
成员	张应盛	中国水利水电第十四工程局有限公司（子项实施单位）	项目经理 高级工程师	
成员	彭喜军	中国水利水电第十四工程局有限公司（子项实施单位）	项目总工 高级工程师	
成员	聂大理	中国水利水电第十四工程局有限公司（子项实施单位）	高级工程师	聂大理

松岗潭头渠综合整治工程合同完工验收鉴定书

编号：14

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
松岗潭头渠综合整治工程
合同工程完工验收

鉴 定 书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
松岗潭头渠综合整治工程
合同工程完工验收工作组
2021 年 3 月 25 日

项目法人：深圳市宝安区水务局

项目管理单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中电建生态环境集团有限公司

勘察单位：深圳地质建设工程公司

设计单位：黄河勘测规划设计研究院有限公司

施工单位：中国水利水电第十四工程局有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市宝安排水有限公司

验收时间：2021 年 3 月 25 日

验收地点：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目七标项目部会议室（深圳市宝安区松岗街道富比伦鼎丰高新产业园 1 号楼 5 楼会议室）

前 言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理规定》

（2）本合同的有关设计图纸、技术要求和地勘资料

（3）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176－2007）

（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223－2008）

（5）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～634－2012）

（6）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

（7）工程建设标准强制性条文（水利工程部分）

（8）施工合同

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗潭头渠综合整治工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员由建设单位深圳市宝安区水务局、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司、勘察单位深圳地质建设工程公司、设计单位黄河勘测规划设计研究院有限公司、施工单位中国水利水电第十四工程局有限公司共 11 人组成（名单附后），验收工作组组长由梁龙担任。深圳市水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。

验收过程：

首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同完工验收会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗潭头渠综合整治工程合同工程完工验收鉴定书》。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗潭头渠综合整治工程。

工程位置：工程位于广东省深圳市宝安区松岗街道，始于潭头泵站，终于田园路东侧。

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：河道整治工程、截污工程两大部分。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗潭头渠综合整治工程自 2016 年 08 月 24 日开始施工，2018 年 10 月 22 日工程完工。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗潭头渠综合整治工程经批准的合同文件约定的和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗潭头渠综合整治工程合同签订日起，合同内的各项事宜均严格按照合同规定执行，使得工程投资及工程质量得到保障。严格按照合同履行权利和义务，无合同纠纷发生。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。宝安区水务局通过建立健全合同管理制度，有项目组配合专门的合同管理人员，以采用合同示范文本为主，根据工程需要加入特殊条款的方式，订立了科学、严谨、符合工程实际的合同文件。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。松岗潭头渠综合整治工程共发生28份工程变更。

松岗潭头渠综合整治工程变更如下：

表 3.1　　设计变更统计表

序号	变更内容简述	变更单编号
1	潭头渠华美路钢板桩堵头的变更	14-2016-002
2	潭头渠潭头西路现状浆砌石挡墙加固的变更	14-2016-003
3	潭头渠潭头西路 6-7#北岸移动灌注桩轴线的变更	14-2016-004
4	潭头渠潭头西路 1#~5#桥钢板桩导流的变更	14-2016-005
5	潭头渠潭头西路 5#~7#桥渠道埋管回填的变更	14-2016-007
6	潭头渠潭头西路挂板墙垫层浇筑的变更	14-2016-009
7	潭头渠潭头西路 6#桥北岸搭板的变更	14-2017-010
8	潭头渠潭头西路 4#桥北岸桥头 2 根桩位置桩板墙结构变钢筋混凝土挡墙的变更	14-2017-011
9	潭头渠潭头西路 7#桥头桩板墙结构变钢筋混凝土挡墙的变更	14-2017-012
10	潭头渠华美路区间路口 DN800 管降高程的变更	14-2017-013
11	潭头渠华美路田园路口污水管高程与箱涵结构冲突的变更	14-2017-014
12	潭头渠箱涵爬梯的变更	14-2017-015
13	潭头渠潭头东路新增路面恢复的变更	联 14-BG016
14	潭头渠松岗大道取消段的变更	联 14-BG017
15	潭头渠潭头东路和华美路截污管调整的变更	联 14-BG018
16	潭头渠沿河新建栏杆样式调整的变更	联 14-BG019
17	潭头渠华美路箱涵末端 B0+513 处进行封堵的变更	联 14-BG020
18	潭头渠 2018 年水质达标考核新增补水管的变更	联 14-BG021
19	潭头渠增加围堰及污水管的变更	联 14-BG022
20	潭头渠潭头东路新增配电房的变更	联 14-BG023
21	潭头渠变电站电缆沟的变更	联 14-BG024
22	潭头渠潭头西路电缆及定向钻长度增加的变更	联 14-BG025
23	潭头渠潭头排涝泵站、7#桥总口处增加抽排措施的变更	联 14-BG026
24	潭头西路栏杆下方混凝土压顶拆除的变更	联 14-BG027（防洪图纸会审第 16 条）
25	潭头渠华美路破除机动车道宽度增加的变更	联 14-BG028（防洪图纸会审第 19 条）
26	潭头渠潭头西路暗涵清淤的变更	联 14-BG029（防洪图纸会审第 36 条）
27	潭头渠新建巡堤路及绿化带修复取消的事宜	联 14-BG030
28	潭头渠暂估价的变更	联 14-BG031

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗潭头渠综合整治工程现已全部施工完成，主要工程量见表 3.1。

表 3.2　　主要工程量表

序号	单元工程类别	单位	工程量
	松岗潭头渠综合整治工程界河		
1	土方开挖	m^3	42286
2	土方回填	m^3	25099
3	混凝土	m^3	13691
4	钢筋	t	981
5	钻孔灌注桩	m	16072
6	旋喷桩	m	8668
7	路面恢复	m^2	1743

8	栏杆	m	2254
9	抛石（块石）	m^3	6400
10	清淤	m^3	6388
11	管材	m	761
12	检查井	座	32
13	阀门	个	13

（三）结算情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗潭头渠综合整治工程资金来源为区政府投资。松岗潭头渠综合整治工程概算批复为 16121.26 万元，合同价款为 12179.19 万元。结算书已通过监理单位初审。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

根据松岗潭头渠综合整治工程设计图纸及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631～637-2012）等规定及要求，建设单位组织监理、设计、施工等单位对松岗潭头渠综合整治工程进行了项目划分，划分为两个单位工程。2019 年 11 月 14 日由建设单位组织进行单位工程验收，验收结论为合格，验收过程中各单位提出的问题已全部整改完成。单位验收评定详见下表：

表 4.1　　本次合同工程验收范围中的单位工程质量评定表

序号	单位工程名称	单位工程验收时间	单位工程质量评定等级
1	河道整治工程	2019.11.14	合格
2	截污工程	2019.11.14	合格

（二）工程质量检测情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗潭头渠综合整治工程的主要原材料、中间产品及现场试验检测频次符合规范要求，检测结果合格。

（三）合同工程质量等级评定意见

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗潭头渠综合整治工程合同工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，等级评定为：合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、监理、勘察、设计、EPC 总承包、施工单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本合同工程具备验收条件，验收结论如下：

（一）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗潭头渠综合整治工程开工日期 2016 年 08 月 24 日，合同完工日期 2021 年 03 月 25 日，已按照批准的合同文件及设计图纸完成全部建设内容；

（二）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）--松岗潭头渠综合整治工程所用的主要原材料、中间产品、构配件等经见证送检，检测结果合格；

（三）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗潭头渠综合整治工程所含的 2 个单位工程已通过验收评定为合格；

（四）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗潭头渠综合整治工程施工质量检验与评定资料等档案资料基本齐全，该项目工程档案收集齐全，签章真实完备，竣工图与实物相符，档案质量核查合格；

（五）现场已清理完毕；

（六）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗潭头渠综合整治工程在施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利工程建设项目验收管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的相关规定，验收工作组同意本合同工程通过验收，**工程项目施工质量合格。**

九、保留意见

无

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）——松岗潭头渠综合整治工程

合同工程完工验收工作组成员签字表

	姓名	单　位	职务/职称	签字
组长	梁龙	深圳市宝安区水务局（建设单位）	项目负责人 工程师	
成员	王辉	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管理单位）	工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	项目总监 高级工程师	
成员	王毅	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	项目总监代表 高级工程师	
成员	马仲英	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	监理工程师 工程师	
成员	石荣生	中电建生态环境集团有限公司（EPC 总承包单位）	高级工程师	
成员	罗志挺	深圳地质建设工程公司（勘察单位）	勘察负责人 高级工程师	
成员	陈郁	黄河勘测规划设计研究院有限公司（设计单位）	设计负责人 高级工程师	
成员	张应盛	中国水利水电第十四工程局有限公司（子项实施单位）	项目经理 高级工程师	
成员	彭喜军	中国水利水电第十四工程局有限公司（子项实施单位）	项目技术负责人 高级工程师	
成员	蒋稳坤	中国水利水电第十四工程局有限公司（子项实施单位）	工程师	

谭头河综合整治工程合同工程完工验收鉴定书

编号：15

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
谭头河综合整治工程
合同工程完工验收

鉴　定　书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
谭头河综合整治工程
合同工程完工验收工作组
2022 年 9 月 22 日

项目法人：深圳市宝安区水务局

项目管理单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中电建生态环境集团有限公司

勘察单位：深圳市勘察研究院有限公司

设计单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

施工单位：中国水利水电第十四工程局有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市宝安排水有限公司

验收时间：2022 年 9 月 22 日

验收地点：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目七标项目部会议室（深圳市宝安区松岗街道富比伦鼎丰高新产业园 1 号楼 5 楼会议室）

前　言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理规定》

（2）本合同的有关设计图纸、技术要求和地勘资料

（3）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）

（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）

（5）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～634—2012）

（6）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

（7）工程建设标准强制性条文（水利工程部分）

（8）施工合同

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-谭头河综合整治工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员由建设单位深圳市宝安区水务局、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司、勘察单位深圳市勘察研究院有限公司、设计单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、施工单位中国水利水电第十四工程局有限公司共 11 人组成（名单附后），验收工作组组长由梁龙担任。深圳市水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。

验收过程：

首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同完工验收会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-谭头河综合整治工程合同工程完工验收鉴定书》。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-潭头河综合整治工程。

工程位置：潭头河位于宝安区沙井北、松岗南，属茅洲河二级支流，发源于五指耙水库西侧山谷，由东向西沿芙蓉路、芙蓉西路穿越松岗大道、广深公路，广深高速公路，于潭头二村西汇入排涝河。

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：五指耙水库泄洪工程、防洪整治工程、滞洪区工程以及水质改善工程。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-潭头河综合整治工程自 2017 年 09 月 06 日开始施工，2020 年 11 月 14 日工程完工。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-潭头河综合整治工程经批准的合同文件约定的和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-潭头河综合整治工程合同签订日起，合同内的各项事宜均严格按照合同规定执行，使得工程投资及工程质量得到保障。严格按照合同履行权利和义务，无合同纠纷发生。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。宝安区水务局通过建立健全合同管理制度，有项目组配合专门的合同管理人员，以采用合同示范文本为主，根据工程需要加入特殊条款的方式，订立了科学、严谨、符合工程实际的合同文件。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。潭头河综合整治工程共发生80份工程变更。

潭头河综合整治工程变更如下：

表 3.1　　设计变更统计表

序号	变更内容简述	变更单编号
1	潭头河隧洞进口 S0+391~S0+364	联 15-BG001
2	潭头河隧洞明挖段 S0+460~S0+660 段钢板桩引孔的事宜	联 15-BG002
3	潭头河芙蓉路新建箱涵路面破除	联 15-BG003
4	潭头河芙蓉路现状路灯线改迁的事宜	联 15-BG005
5	潭头河 1#桥跨河补水管	联 15-BG006
6	潭头河干流与磨圆涵汇合口处左岸岸堤拆除重建	联 15-BG007
7	潭头河芙蓉西路桩板墙排水管和悬挑板①、①a 配筋调整	联 15-BG008
8	潭头河隧洞进口管棚导向墙增加二衬支护	联 15-BG009
9	潭头河水质净化站搬迁工程	联 15-BG010
10	潭头河 1#桥下游防浪墙拆除重建	联 15-BG011
11	潭头河 1#桥下游（T3+650~T4+581）段现状挡墙破损区域修复	联 15-BG012
12	潭头河 3#箱涵南北两端（2 处）给水管临时架空保护	联 15-BG013
13	潭头河磨圆涵与洋下泵站交接处现状墙加固	联 15-BG014
14	潭头河 4#桥至 2#桥之间左岸冠梁与现状路面之间的路面恢复	联 15-BG015
15	潭头河北 1#水闸基础处理方案	联 15-BG016
16	潭头河 1#桥下游右岸桩号 T3+664~T3+774 段现状挡墙修复	联 15-BG017
17	潭头河磨圆涵左岸桩号 M0+585~M0+740 段 155 米挡墙结构形式调整	联 15-BG018
18	潭头河北 2#滞洪区 B（2）0+000~B（2）0+032 段现状电缆沟需先拔移再原状恢复	联 15-BG019
19	潭头河磨圆涵右岸 MY0+444.28~MY0+479.28 段岸堤结构	联 15-BG020
20	潭头河磨圆涵右岸 MY0+543.08~MY0+601.81 段岸堤结构形式	联 15-BG021
21	潭头河磨圆涵公交站区域（桩号 M0+596.72~M0+757.37）现状 2 处给水管迁改保护	联 15-BG022
22	潭头河磨圆涵桩号 MY0+596.72~MY0+641.32 段现状电缆及 380V 电缆拔移	联 15-BG023
23	潭头河滞洪区 3#箱涵区域 QW9~QW10 段污水管迁改	联 15-BG024
24	潭头河 3#箱涵南端 DN1000 雨水管及芙蓉路新建箱涵 X0+020 处 DN400 雨水管需改迁	联 15-BG025
25	潭头河下游左岸桩号 T4+050、T4+256 区域 2 处下河台阶拆除重建	联 15-BG027
26	潭头河隧洞明挖段消力池附属建筑恢复	联 15-BG028
27	潭头河北 1#水闸配电房结构	联 15-BG029
28	潭头河隧洞进口水闸配电房需补充结构图纸	联 15-BG030
29	潭头河次高压燃气悬吊保护回填方案	联 15-BG031
30	潭头河北 1#、北 2#、分洪隧洞入口水闸外电接驳	联 15-BG032
31	潭头河 3 座水闸自控系统连接线路	联 15-BG033
32	潭头河磨圆涵上游桩号 M0+020 区域通讯管线迁改	联 15-BG034
33	潭头河水质考核沿河设置总口围堰	联 15-BG035
34	潭头河芙蓉路 4#桥至 G4 桥下暗涵出口段明渠增设补水管	联 15-BG036
35	潭头河磨圆涵段补水管路由调整	联 15-BG037
36	潭头河芙蓉路 X0+942~X1+042 新建箱涵钢板桩施工块石换填	联 15-BG038

37	潭头河芙蓉立交顶管工作区域雨水管迁改	联 15-BG039
38	潭头河干流 T2+645 地下电力管道进行改迁	联 15-BG040
39	潭头河 1#桥下游区域左岸挂板墙与齿墙衔接	联 15-BG042
40	潭头河 1#桥下游右岸防浪墙恢复	联 15-BG045
41	潭头河 3#箱涵导边施工区域支护桩长度及破除	联 15-BG046
42	芙蓉路新建箱涵导边施工增加支护	联 15-BG047
43	潭头河干流 GB1~GB2 段跨河补水管施工开挖支护方案	联 15-BG048
44	潭头河市政分册截污管、补水管管道施工增加导边施工	联 15-BG049
45	潭头河隧洞进出口大管棚区域增加导向管	联 15-BG050
46	潭头河隧洞暗挖段型钢支护需明确锁脚锚杆根数	联 15-BG051
47	潭头河 4#箱涵上游侧顺接挡墙结构形式	联 15-BG052
48	潭头河 1#-4#桥方案整治和取消 6#桥	联 15-BG053
49	潭头河芙蓉立交明挖箱涵调整为顶管顶进施工	联 15-BG054
50	潭头河芙蓉立交顶管接收井区域通信管线迁改	联 15-BG055
51	潭头河芙蓉立交顶管接收井区域给水迁改	联 15-BG056

52	潭头河干流 T2+514.77～T2+592.27 段下穿广深高速公路新建箱涵取消	联 15-BG057
53	潭头河干流 T2+592~T3+685、磨圆涵 M0+000~M0+841、潭头河滞洪区泄洪闸段沿河两岸增加栏杆	联 15-BG058
54	潭头河芙蓉西路新增雨水管道	联 15-BG059
55	潭头河在 107 国道上潭头河取消施工	联 15-BG060
56	潭头河隧洞水闸、北 1#水闸、北 2#水闸 3 座水闸增加安全防护措施	联 15-BG061
57	潭头河隧洞进口水闸检修通道	联 15-BG062
58	潭头河芙蓉路新建箱涵桩号 X1+270 处（距离调节池 12 米处）有 1 根现状 DN530 给水管道需迁改	联 15-BG063
59	潭头河隧洞闸室控制房增设钢梯	联 15-BG064
60	潭头河 G4 下游明渠（桩号：T2+590~T4+585）段河道清淤	联 15-BG065
61	隧洞增加应急抽排措施	联 15-BG066
62	潭头河调节池处芙蓉路#17-C~芙蓉路#17-D 通信管线改迁取消的事宜	联 15-BG067
63	潭头河 1#桥芙蓉西路#12~芙蓉西路#14 通信管线改迁取消的事宜	联 15-BG068
64	潭头河芙蓉立交桥下 0~P 段电力管线改迁取消的事宜	联 15-BG069
65	潭头河芙蓉立交桥顶管工作井南侧电力管线改迁取消的事宜	联 15-BG070
66	潭头河芙蓉西路 2#桥电力管线改迁方案调整的事宜	联 15-BG071

67	潭头河下游河口电力管线改迁取消的事宜	联 15-BG072
68	潭头河 G4 桥下暗涵出口与明渠右岸桩板墙顺接	联 15-BG073
69	潭头河桩号：T2+320~T2+591.6 段暗涵清淤	联 15-BG074
70	潭头河干流二次清淤的事宜	联 15-BG075
71	潭头河河道沿河两岸新建巡河路取消	联 15-BG076
72	潭头河滞洪区新建巡河路	联 15-BG077
73	磨圆涵上游起点 U 型渠和 M0+000~M0+230 右岸巡河路调整	联 15-BG078
74	潭头河左支和芙蓉路暗涵清淤	联 15-BG079
75	潭头河北 1#水闸下游末端与现状箱涵增加衔接挡墙	联 15-BG082
76	潭头河施工期间措施抽排	联 15-BG083
77	潭头河大型机械进出场及安拆费用	联 15-BG084
78	潭头河 1#箱涵、3#箱涵、芙蓉路、芙蓉西路交通疏解	联 15-BG085
79	潭头河清除灌木和草皮	联 15-BG086
80	潭头河施工围挡	联 15-BG087

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-潭头河综合整治工程现已全部施工完成，主要工程量见表 3.2。

表 3.2　　主要工程量表

序号	单元工程类别	单位	工程量
	潭头河综合整治工程		
1	土方开挖	m^3	78.9 万
2	土方回填	m^3	4.2 万
3	混凝土	m^3	31400
4	钢筋	t	4379
5	钻孔灌注桩	m	28000
6	旋喷桩	m	2.0 万
7	搅拌桩	m	36.6 万
8	路面恢复（广区地坪）	m^2	7200
9	栏杆	m	3000
10	闸门	扇	5
11	清淤	m^3	3.7 万
12	顶管	m	141
13	沉井	座	2
14	管道铺设	m	1340
15	各类井	座	55

（三）结算情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-潭头河综合整治工程资金来源为区政府投资。其中报审造价（455942985.42 元），审核造价（422169430.94 元），本工程未发生索赔事件，造价控制在概算内。结算已通过监理单位初审。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

根据潭头河综合整治工程施工图及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012）等规定及要求，建设单位组织监理、设计、施工等单位对潭头河综合整治工程进行了项目划分，划分为四个单位工程。分别在2020年8月4日、2020年12月18日由建设单位组织进行单位工程验收，验收结论为合格，验收过程中各单位提出的问题已全部整改完成。单位验收评定详见下表：

表4.1　　本次合同工程验收范围中的单位工程质量评定表

序号	单位工程名称	单位工程验收时间	单位工程质量评定等级
1	水质改善工程	2020.8.4	合格
2	五指耙水库泄洪工程	2020.12.18	合格
3	港洪区工程	2020.12.18	合格
4	防洪整治工程	2020.12.18	合格

（二）工程质量检测情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-潭头河综合整治工程的主要原材料、中间产品及现场试验检测频次符合规范要求，检测结果合格。

（三）合同工程质量等级评定意见

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-潭头河综合整治工程合同工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，等级评定为：合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、项目管家、监理、勘察、设计、EPC总承包、施工单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本合同工程具备验收条件，验收结论如下：

（一）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-潭头河综合整治工程开工日期2017年09月06日，合同完工日期2022年09月22日，已按照批准的合同文件及设计图纸完成全部建设内容；

（二）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）--潭头河综合整治工程所用的主要原材料、中间产品、构配件等经见证送检，检测结果合格；

（三）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-潭头河综合整治工程所含的4个单位工程已通过验收评定为合格；

（四）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-潭头河综合整治工程施工质量检验与评定资料等档案资料基本齐全，该项目工程档案收集齐全，签章真实完备，竣工图与实物相符，档案质量核查合格；

（五）现场已清理完毕；

（六）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-潭头河综合整治工程在施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利工程建设项目验收管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的相关规定，验收工作组同意本合同工程通过验收，工程项目施工质量合格。

九、保留意见

无

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目——潭头河综合整治工程

合同工程完工验收工作组成员签字表

	姓名	单位	职务/职称	签字
组长	梁龙	深圳市宝安区水务局（建设单位）	项目负责人 工程师	
成员	仝燕	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管理单位）	高级工程师	
成员	王辉	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管理单位）	工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	总监理工程师 高级工程师	
成员	王毅	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	高级工程师	
成员	赵龙	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	工程师	
成员	石荣生	中电建生态环境集团有限公司（EPC总承包单位）	高级工程师	
成员	徐筑林	深圳市勘察研究院有限公司	高级工程师	
成员	卢兴毅	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	工程师	
成员	张应盛	中国水利水电第十四工程局有限公司（子项实施单位）	项目经理 高级工程师	
成员	彭喜军	中国水利水电第十四工程局有限公司（子项实施单位）	项目总工 高级工程师	

楼岗河整治工程合同完工验收鉴定书

编号：16-1

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
松岗街道楼岗河整治工程
合同工程完工验收

鉴 定 书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
松岗街道楼岗河整治工程
合同工程完工验收工作组
2021 年 4 月 26 日

项目法人：深圳市宝安区水务局

项目管理单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中电建生态环境集团有限公司

勘察单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司

设计单位：深圳市广汇源环境水务有限公司

施工单位：中国水利水电第十四工程局有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市宝安排水有限公司

验收时间：2021 年 4 月 26 日

验收地点：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目七标项目部会议室（深圳市宝安区松岗街道富比伦鼎丰高新产业园 1 号楼 5 楼会议室）

前 言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理规定》

（2）本合同的有关设计图纸、技术要求和地勘资料

（3）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176－2007）

（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223－2008）

（5）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～634－2012）

（6）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

（7）工程建设标准强制性条文（水利工程部分）

（8）施工合同

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道楼岗河整治工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员由建设单位深圳市宝安区水务局、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司、勘察单位深圳市水务规划设计院股份有限公司、设计单位深圳市广汇源环境水务有限公司、施工单位中国水利水电第十四工程局有限公司共 13 人组成（名单附后），验收工作组组长由梁龙担任。深圳市水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。

验收过程：

首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同完工验收会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道楼岗河整治工程合同工程完工验收鉴定书》。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道楼岗河整治工程。

工程位置：松岗街道、公明街道，始于东方大道，终于西水渠交汇处。

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：河道整治工程、截污工程两大部分。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道楼岗河整治工程自 2016 年 08 月 24 日开始施工，2019 年 12 月 17 日工程完工。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道楼岗河整治工程经批准的合同文件约定的和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道楼岗河整治工程合同签订日起，合同内的各项事宜均严格按照合同规定执行，使得工程投资及工程质量得到保障。严格按照合同履行权利和义务，无合同纠纷发生。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。宝安区水务局通过建立健全合同管理制度，有项目组配合专门的合同管理人员，以采用合同示范文本为主，根据工程需要加入特殊条款的方式，订立了科学、严谨、符合工程实际的合同文件。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。松岗街道楼岗河整治工程共发生61份工程变更。

松岗街道楼岗河整治工程变更如下：

表 3.1　　设计变更统计表

序号	变更内容简述	变更单编号
1	楼岗河分流箱涵 FL0+270~FL0+370 段钢板桩引孔的变更	16-2-2016-001
2	楼岗河分流箱涵在楼岗大道位置增设堵头钢板桩垂直开挖的变更	16-2-2016-002
3	楼岗河 0+045～0+100 段和 0+200～0+245 段放坡开挖方式调整的变更	16-2-2016-003
4	楼岗河下游段 0+200～0+225 增加钢板桩支护的变更	16-2-2016-004
5	楼岗河分流箱涵段 FL0+105～FL0+330 新建围墙保护的变更	16-2-2016-005
6	楼岗河下游 0+500～0+524 段为避免超高压电塔基础开挖的风险对基坑支护方式进行调整的变更	16-2-2016-007
7	楼岗河石粉渣密实度实验的变更	16-2-2017-008
8	楼岗河下河车道段因超出红线需缩小路面宽度的变更	16-2-2017-009
9	楼岗河下游 0+440~0+460 段右岸基坑支护调整的变更	16-2-2017-010
10	楼岗河 2#桥与厂区高差与设至存在出入的变更	16-2-2017-011
11	楼岗河 8#桥给水管管径、给水管改迁位置调整的变更	16-2-2017-012
12	楼岗河 8#桥钢板桩外扩及倒边施工增加钢板桩堵头的变更	16-2-2017-013
13	楼岗河下游 0+686 处右岸设计截污管与现状污水管高程存在交叉现场无法施工的变更	16-2-2017-014
14	楼岗河下游 0+500~0+548.92 段左岸 80KVA 箱变迁移的变更	16-2-2017-015
15	楼岗河下游右岸 0+686 处挡墙进行恢复的变更	16-2-2017-016
16	楼岗河 8 号桥地面标高与图纸差距较大需对路面结构进行调整的变更	16-2-2017-017
17	楼岗河下游 0+000~0+686 段两岸厂区地表水无法排放需增设雨水井的变更	16-2-2017-018
18	楼岗河 WL 段截污管地基承载力不足及现状生活污水排放的变更	16-2-2017-019
19	楼岗河上游倒虹吸支护方式及位置调整的变更	16-2-2017-020
20	楼岗河分流箱涵 FL0+40~FL0+70 段电力电缆敷设方案调整的变更	联 16-2-BG021
21	楼岗河上游 WB1~WB5 段截污管基坑放坡开挖调整为钢板桩支护的变更	联 16-2-BG022
22	楼岗河下游左岸 0+186.8-0+400、0+000-0+100 段巡河路结构调整的变更	联 16-2-BG023
23	楼岗河西水渠段 WG39~WG41 段截污管路由调整的变更	联 16-2-BG024
24	楼岗河上游 2+361~2+412 重力式挡墙施工方案调整的变更	联 16-2-BG025
25	楼岗河 WC5~WC6 段截污管与现状 DN1500 雨污混流管标高冲突的变更	联 16-2-BG026
26	楼岗河 8#桥起点分流口处 WK 段截污管路由调整的变更	联 16-2-BG027
27	楼岗河石井路 WD 段截污管路面恢复调整的事宜	联 16-2-BG028
28	楼岗河西水渠段截污管检查井调整的事宜	联 16-2-BG029
29	楼岗河西水渠段重力式挡墙施工段路面恢复处理的变更	联 16-2-BG030
30	楼岗河上游左岸挡墙结构较差截污管基础较差需调整开挖方式的变更	联 16-2-BG031
31	楼岗河上游右岸新增排放口的变更	联 16-2-BG032
32	楼岗河 WC 段截污管施工所占用面积大于设计量导致破除恢复量的变更	联 16-2-BG033
33	楼岗河 WD 截污管施工调整的变更	联 16-2-BG034
34	楼岗河上游左岸砼包封截污管截流井处挡墙拆除重建的变更	联 16-2-BG035
35	楼岗河上游 1+611 处截污管由岸边转入河内进行砼包封截污管施工时挡墙拆除重建及截污管基础调整的变更	联 16-2-BG036
36	楼岗河上游 1+611.68~2+258.14 渠道右岸挡墙长度与桩号不一致的变更	联 16-2-BG037
37	楼岗河上游右岸 1+625~1+660 段挡墙底部淤泥处理的变更	联 16-2-BG038

38	楼岗河上游 2+361 处总口截污结构形式调整的变更	联 16-2-BG039
39	楼岗河上游两岸截污管及挡墙施工增加恢复面积的变更	联 16-2-BG040
40	楼岗河上游右岸 1+611~2+412 现状标高与图纸标高不符的变更	联 16-2-BG041
41	楼岗河上下游沿河 A 型截流井开挖支护方式明确的变更	联 16-2-BG043
42	楼岗河栏杆样式调整的变更	联 16-2-BG044
43	楼岗河上游右岸 1+611-2+102 段右岸坡顶增加砖砌排水沟的变更	联 16-2-BG045
44	楼岗河上游右岸 1+505~1+535 段给水管改迁方案进行调整的变更	联 16-2-BG046
45	楼岗河上游左岸 1+657 及 2+071 处配电房拆除重建的变更	联 16-2-BG048
46	楼岗河上游 2+258~2+361 右岸栏杆拆除重建、分流箱涵两端和楼岗河终点 0+412 端头增加栏杆的变更	联 16-2-BG049
47	楼岗河下游 2#桥 0+600~0+615、0+647~672 河底硬化处理的变更	联 16-2-BG050
48	楼岗河下游左岸 0+200～0+401 段路灯及电缆线改迁的变更	联 16-2-BG051
49	楼岗河上游桩号 2+412.59 处暗涵总口截污处理的变更	联 16-2-BG053
50	楼岗河设计排放口采取防倒灌措施的变更	联 16-2-BG054
51	楼岗河田园路明渠段 0+950.37～1+052.37 河底铺设碎石垫层的变更	联 16-2-BG055
52	楼岗河分流箱涵基坑支护方式调整的变更	联 16-2-BG056 图审（水工 17 条）
53	楼岗河分流箱涵增加拆除恢复人行道面积及拆除现状甲型护栏的变更	联 16-2-BG057 水工第 3 条图纸会审
54	楼岗河 0+000.00~0+686.13 段两岸开挖破坏砼地坪进行原样恢复的变更	联 16-2-BG058 图审（水工 21 条）
55	楼岗河上游 1+611~2+258 段右岸微型桩施工调整的变更	联 16-2-BG059 图审（水工 5 条）
56	楼岗河分流箱涵右侧 FLO+070~FLO+420 段右侧钢板桩不拔除的变更	联 16-2-BG060 图纸会审水工部分第 10 条
57	楼岗河下游东升学校 WG27～WG41 段截污管支护调整的变更	联 16-2-BG061
58	楼岗河下游右岸 0+000~0+330、0+400~0+686 段右岸厂区地坪恢复的变更	联 16-2-BG062
59	松岗街道楼岗河沿河新建迎河路取消的变更	联 16-2-BG063
60	楼岗河上游增加应急补水抽水措施的变更	联 16-2-BG064
61	楼岗河暂估价变更	联 16-2-BG065

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道楼岗河整治工程现已全部施工完成，主要工程量见表 3.2。

表 3.2 主要工程量表

序号	单元工程类别	单位	工程量
	松岗街道楼岗河整治工程		
1	土方开挖	m^3	74499
2	土方回填	m^3	34670
3	混凝土	m^3	16590
4	钢筋	t	655
5	钻孔灌注桩	m	220
6	旋喷桩	m	10448
7	微型桩	m	10448
8	路面恢复（厂区地坪）	m2	9096
9	栏杆	m	2241
10	抛石（块石）	m^3	2500
11	清淤	m^3	9013
12	锚拉钢筋	m	2784
13	草皮种植	m^2	5485
14	管道铺设	m	4542
15	各类井	座	221
16	截流沟	m	556
17	拍门	个	33

（三）结算情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道楼岗河整治工程资金来源为区政府投资。松岗街道楼岗河整治工程概算批复为 10012.73 万元，合同价款为 7263.88 万元。结算书已通过监理单位初审。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

根据松岗街道楼岗河整治工程施工图及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012）等规定及要求，建设单位组织监理、设计、施工等单位对松岗街道楼岗河整治工程进行了项目划分，划分为两个单位工程。分别在 2019 年 11 月 14 日、2020 年 8 月 4 日由建设单位组织进行单位工程验收，验收结论为合格，验收过程中各单位提出的问题已全部整改完成。单位验收评定详见下表：

表 4.1 本次合同工程验收范围中的单位工程质量评定表

序号	单位工程名称	单位工程验收时间	单位工程质量评定等级
1	河道整治工程	2020.8.4	合格
2	截污工程	2019.11.14	合格

（二）工程质量检测情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道楼岗河整治工程的主要原材料、中间产品及现场试验检测频次符合规范要求，检测结果合格。

（三）合同工程质量等级评定意见

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道楼岗河整治工程合同工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，等级评定为：合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、项目管家、监理、勘察、设计、EPC总承包、施工单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本合同工程具备验收条件，验收结论如下：

（一）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道楼岗河整治工程开工日期2016年08月24日，合同完工日期2021年04月19日，已按照批准的合同文件及设计图纸完成全部建设内容；

（二）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）--松岗街道楼岗河整治工程所用的主要原材料、中间产品、构配件等经见证送检，检测结果合格；

（三）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道楼岗河整治工程所含的2个单位工程已通过验收评定为合格；

（四）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道楼岗河整治工程施工质量检验与评定资料等档案资料基本齐全，该项目工程档案收集齐全，签章真实完备，竣工图与实物相符，档案质量核查合格；

（五）现场已清理完毕；

（六）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗街道楼岗河整治工程在施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利工程建设项目验收管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的相关规定，验收工作组同意本合同工程通过验收，工程项目施工质量合格。

九、保留意见

无

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）——松岗街道楼岗河整治工程

合同工程完工验收工作组成员签字表

	姓名	单　位	职务/职称	签 字
组长	梁龙	深圳市宝安区水务局（建设单位）	项目负责人 工程师	
成员	陈都都	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管理单位）	高级工程师	
成员	王辉	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管理单位）	工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	项目总监 高级工程师	
成员	王毅	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	项目总监代表 高级工程师	
成员	马仲英	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	监理工程师 工程师	
成员	张博文	中电建生态环境集团有限公司（EPC总承包单位）	工程师	
成员	田赞春	深圳市水务规划设计院股份有限公司（勘察单位）	勘察负责人 高级工程师	
成员	刘华明	深圳市广汇源环境水务有限公司（设计单位）	设计负责人 高级工程师	
成员	张应盛	中国水利水电第十四工程局有限公司（子项实施单位）	项目经理 高级工程师	
成员	彭喜军	中国水利水电第十四工程局有限公司（子项实施单位）	项目技术负责人 高级工程师	
成员	蒋稳坤	中国水利水电第十四工程局有限公司（子项实施单位）	工程师	
成员	聂大理	中国水利水电第十四工程局有限公司（子项实施单位）	高级工程师	

松岗河水环境综合整治工程合同工程完工验收鉴定书

编号：16-2

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
松岗河水环境综合整治工程
合同工程完工验收

鉴 定 书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
松岗河水环境综合整治工程
合同工程完工验收工作组
2022 年 9 月 22 日

项目法人：深圳市宝安区水务局

项目管理单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中电建生态环境集团有限公司

勘察单位：深圳地质建设工程公司

设计单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司

施工单位：中国水利水电第十四工程局有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市宝安排水有限公司

验收时间：2022 年 9 月 22 日

验收地点：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目七标项目部会议室（深圳市宝安区松岗街道富比伦鼎丰高新产业园 1 号楼 5 楼会议室）

前 言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理规定》

（2）本合同的有关设计图纸、技术要求和地勘资料

（3）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）

（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）

（5）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～634—2012）

（6）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

（7）工程建设标准强制性条文（水利工程部分）

（8）施工合同

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗河水环境综合整治工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员由建设单位深圳市宝安区水务局、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司、勘察单位深圳地质建设工程公司、设计单位深圳市水务规划设计院股份有限公司、施工单位中国水利水电第十四工程局有限公司共 13 人组成（名单附后），验收工作组组长由梁龙担任。深圳市水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。

验收过程：

首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同完工验收会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗河水环境综合整治工程合同工程完工验收鉴定书》。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗河水环境综合整治工程。

工程位置：工程位于广东省深圳市宝安区松岗街道，范围为松岗河干流、松岗泵站集涝渠及西水源引水渠茅洲河取水口至白马抽水站段。

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：河道整治工程、截污工程、新建橡胶坝、气盾坝、滞洪区等。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗河水环境综合整治工程自 2016 年 10 月 14 日开始施工，2019 年 8 月 29 日工程完工。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗河水环境综合整治工程经批准的合同文件约定的和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

5	松岗河干流左岸中英文学校至汇合口	BG+SGH-SG-16-1-009
6	松岗河干流恒明路 62#、63#顶管井	BG+SGH-SG-16-1-010
7	松岗河干流 S4+850~S4+950 段截污管	BG+SGH-SG-16-1-011
8	2#截污闸海曼段	BG+SGH-SG-16-1-015
9	松岗河西水渠山门社区	BG+SGH-SG-16-1-016
10	三鸟市场	BGSGH-GPS-01
11	松岗河干流 S3+600 处左岸现状挡墙	BG+SGH-SG-16-1-018
12	松岗河西水渠三鸟市场过河截污管	BG+SGH-SG-16-1-019
13	松岗河东风村总口截污闸	BG+SGH-SG-16-1-020
14	松岗河沿河顶管工作井及接收井	BG+SGH-SG-16-1-023
15	松岗河西水渠东升学校	BG+SGH-SG-16-1-026
16	松岗河西水渠巡河路	BG+SGH-SG-16-1-025
17	松岗河东风村总口截污闸	BG+SGH-SG-16-1-024
18	松岗河西水渠信发驾校过河管	BGSGH-GPS-29
19	松岗河西水渠桩号 XS3+377.41~XS3+624.53 段	BG+SGH-SG-16-1-029
20	松岗河干流 FL0+00~FL0+750、S3+892.93~S4+047.450 段暗涵清淤施工	BG+SGH-SG-16-1-030

21	西水渠 XS0+584~XS1+518、XS4+370~XS4+521 段暗涵清淤施工	BG+SGH-SG-16-1-032
22	西水渠 XS1+860~XS2+004 段暗涵清淤施工	BG+SGH-SG-16-1-033
23	松岗河 XS1+860 处拖拉管改微型顶管	BGSGH-GPS-025
24	松岗河汇合口气盾坝、西水渠 XS3+347.64~XS3+395 段右岸钻孔桩	BG+SGH-SG-16-1-035
25	松岗河西水渠新建临边护栏	BG+SGH-SG-16-1-037
26	松岗河 S0+110~S4+900 段沿河气盾坝电气埋管	BG+SGH-SG-16-1-040
27	松岗河 S1+520~S1+750 段右岸截污管	BG+SGH-SG-16-1-041
28	松岗河 S2+100 处拖拉管改微型顶管	BGSGH-GPS-031
29	松岗河东风村 S3+600~S3+800 段给水管改迁	BG+SGH-SG-16-1-045
30	松岗河东风村 S3+600~S3+800 段给水改迁	BG+SGH-SG-16-1-046
31	松岗河 S2+700~S3+00 段右岸截污管	BG+SGH-SG-16-1-048
32	松岗河截污管	BGSGH-GPS-036
33	松岗河西水渠 XLJ32~XLJ34 段截污管	BGSGH-GPS-037
34	松岗河西水渠	BG+SGH-SG-16-1-053
35	松岗河 S3+780~S3+900 段左岸截污管	BG+SGH-SG-16-1-054
36	松岗河干流宝安大道桥下截流井	BGSGH-GPS-23

37	松岗河 S3+750~S3+900 段顶管施工	BG+SGH-SG-16-1-056
38	松岗河 S4+750 处过河截污管	BGSGH-GPS-25
39	松岗河东风村 S0+650~S2+200 段截污管施工	BG+SGH-SG-16-1-058
40	松岗河西水渠滞洪区生态袋	BG+SGH-SG-16-1-060
41	松岗河干流 S3+600~S3+900 段左岸截污管基础换填	BG+SGH-SG-16-1-061
42	松岗河干流东风村 S3+600、S3+750、S3+850 处左岸现状挡墙垮塌	BG+SGH-SG-16-1-059
43	松岗河 S0+440 右岸 G4 高速桥下新建石笼挡墙处新增加截流井及雨水管	BGSGH-GPS-047
44	松岗河西水渠金帝都 XLJ78~XLJ79、XLJ58~XLJ59 段截污管	BG+SGH-SG-16-1-066
45	松岗河河口 S0+000 及东风村口 S3+500	BG+SGH-SG-16-1-065
46	松岗河 S3+100~S3+450 段截污管	BG+SGH-SG-16-1-067
47	松岗河河口和汇合口管理房	BG+SGH-SG-16-1-068
48	松岗河左右两岸沿河增加拍门 20 个（松岗河 S0+100~S2+600 河口至东方路涵段）	BG+SGH-SG-16-1-069
49	松岗河 S0+110~S4+900、XS3+300~XS3+900 沿河两岸	MZH-07-16-1-053
50	松岗河西水渠 XS3+666~XS4+200 段成发园艺路面破损修复	BG+SGH-SG-16-1-070
51	松岗河西水渠 XS1+666 处 3#橡胶坝西侧支流	BG+SGH-SG-16-1-071
52	松岗河恒明路 S3+800~S3+900	BGSGH-GPS-056

53	S4+630 松岗大道旁校增加截流井及截污管	BG+SGH-SG-16-1-073
54	松岗河 S4+140 处（中英文学校）、S2+900 处吉祥路桥旁、S2+540 处水务局门口排放口	BG+SGH-SG-16-1-074
55	松岗河西水渠 XS0+500~XS4+500 段明渠及暗涵回淤	BG+SGH-SG-16-1-075
56	松岗河 S0+100~S2+600 河口至东方路涵段	BG+SGH-SG-16-1-076
57	楼岗河上游东方大道与根玉路交叉处补水	BG+SGH-SG-16-1-077
58	松岗河干流 S0+500~S3+900 段左右岸未治理支流	BG+SGH-SG-16-1-078
59	松岗干流 S4+630~S4+730 段暗箱	BG+SGH-SG-16-1-079
60	松岗河干流 S0+587~S1+821、XS3+347~XS3+666 段钻孔灌注桩	BG+SGH-SG-16-1-036
61	松岗河沿河 A1、A2、A4、B1~B5 型截流管开挖支护无支护结构，请明确支护形式	BG+SGH-SG-16-1-013
62	S0+670 处	BG+SGH-SG-16-1-022
63	西水渠沿线电塔加固	BG+SGH-SG-16-1-014
64	河口水闸及 2#总口截污闸	BG+SGH-SG-16-1-012
65	西水渠 XS0+000~XS4+500 段左右两岸	BG+SGH-SG-16-1-005
66	松岗河沿河截污管	BG+SGH-SG-16-1-006
67	S4+630RJ77~RJ78 截污管道穿现有右岸挡墙，现有挡墙拆除及恢复	BG+SGH-SG-16-1-063
68	S0+200~S0+250 段	BG+SGH-SG-16-1-028

69	XLJ42～W24 段截污管	BG+SGH-SG-16-1-050
70	松岗河西水渠 XLJ23-XLJ34、XRJ11-XRJ23 段	BG+SGH-SG-16-1-047
71	松岗河 S4+400 处	BG+SGH-SG-16-1-042
72	松岗河西水渠 XS0+240 处	BG+SGH-SG-16-1-039
73	松岗河西水渠滞洪区 1#闸室	BG+SGH-SG-16-1-080
74	松岗河干流 S4+700 处给水改迁	BG+SGH-SG-16-1-081
75	松岗河西水渠 XS4+236 处给水改迁	BG+SGH-SG-16-1-082
76	河口气盾坝区域、山美新村、松岗翡翠市场、松岗大道叁星机械厂、松河北路 SG-04 暗涵总口、松裕立交 SG-06 暗涵、东风村口泵站总口、恒明路 RJ61 截污井等区域	BG+SGH-SG-16-1-090
77	松岗河右岸 S1+420～S1+500	BG+SGH-SG-16-1-084
78	松岗河干流 S3+893	BG+SGH-SG-16-1-085
79	松岗河干流 S4+650	BG+SGH-SG-16-1-086
80	松岗河干流 S0+587.53~S2+550.00	BG+SGH-SG-16-1-087
81	松岗河干流、西水渠沿河两岸新建巡河路	BG+SGH-SG-16-1-088
82	暂估价	BG+SGH-SG-16-1-089

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗河水环境综合整治工程现已全部施工完成，主要工程量见表 3.1。

表 3.1 主要工程量表

序号	单元工程类别	单位	工程量
	松岗河水环境综合整治工程		
1	土方开挖	m^3	约 5 万
2	土方回填	m^3	3.3 万
3	混凝土	m^3	1.58 万
4	清淤	m^3	11 万
5	钻孔灌注桩	m	0.83 万
6	旋喷桩	m	3.6 万
7	管道	km	9.9
8	栏杆	m	2.9km
9	橡胶坝	座	2
10	挡水气盾坝	座	3
11	配套管理房	座	3

（三）结算情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗河水环境综合整治工程资金来源为区政府投资。松岗河水环境综合整治工程概算批复为 34303.74 万元，其中建安费 29022.77 万元、工程建设其他费用 3648.16 万元、预备费 1633.51 万元，对应合同价款为 25473.93 万元。结算书已通过监理单位初审。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

根据松岗河水环境综合整治工程施工蓝图及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012）等规定及要求，建设单位组织监理、设计、施工等单位对松岗河水环境综合整治工程进行了项目划分，划分为 9 个单位工程。2019 年 12 月 25 日由建设单位组织进行单位工程验收，验收结论为合格，验收过程中各单位提出的问题已全部整改完成。单位验收评定详见下表：

表 4.1 本次合同工程验收范围中的单位工程质量评定表

序号	单位工程名称	单位工程验收时间	单位工程质量评定等级
1	松岗河干流及排洪支渠河道整治	2020.12.25	合格
2	松岗河干流及排洪支渠截污	2020.12.25	合格
3	松岗河干流及排洪支渠及向挡水气盾坝	2020.12.25	合格
4	松岗河干流及排洪支渠东风村总口截污橡胶坝	2020.12.25	合格
5	西水渠河道整治	2020.12.25	合格
6	西水渠截污	2020.12.25	合格
7	西水渠滞洪区控制闸	2020.12.25	合格
8	西水渠新建 3#橡胶坝	2020.12.25	合格
9	迁改工程	2022.08.29	合格

（二）工程质量检测情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗河水环境综合整治工程的主要原材料、中间产品及现场试验检测频次符合规范要求，检测结果合格。

（三）合同工程质量等级评定意见

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗河水环境综合整治工程合同工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，等级评定为：合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、监理、勘察、设计、EPC 总承包、施工单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本合同工程具备验收条件，验收结论如下：

（一）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗河水环境综合整治工程开工日期 2016 年 10 月 14 日，合同完工日期 2022 年 09 月 22 日，已按照批准的合同文件及设计图纸完成全部建设内容；

（二）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）--松岗河水环境综合整治工程所用的主要原材料、中间产品、构配件等经见证送检，检测结果合格；

（三）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目——松岗河水环境综合整治工程

合同工程完工验收工作组成员签字表

	姓名	单位	职务/职称	签字
组长	梁 龙	深圳市宝安区水务局（建设单位）	项目负责人 工程师	
成员	仝 燕	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管理单位）	高级工程师	
成员	王 辉	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管理单位）	工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	总监理工程师 高级工程师	
成员	王 毅	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	高级工程师	
成员	谢伟强	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	工程师	
成员	石荣生	中电建生态环境集团有限公司（EPC 总承包单位）	高级工程师	
成员	郭观明	深圳市水务规划设计院股份有限公司	高级工程师	
成员	罗志佳	深圳地质建设工程公司	工程师	
成员	张应盛	中国水利水电第十四工程局有限公司（子项实施单位）	高级工程师	
成员	彭喜军	中国水利水电第十四工程局有限公司（子项实施单位）	高级工程师	

沙浦西排洪渠综合整治工程合同完工验收鉴定书

编号：17

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
松岗沙浦西排洪渠综合整治工程
合同工程完工验收

鉴 定 书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
松岗沙浦西排洪渠综合整治工程
合同工程完工验收工作组
2022 年 6 月 29 日

项目法人：深圳市宝安区水务局

项目管理单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中电建生态环境集团有限公司

勘察单位：深圳市市政设计研究院有限公司

设计单位：深圳市广汇源环境水务有限公司

施工单位：中国水利水电第十四工程局有限公司
中国水利水电第四工程局有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

验收时间：2022 年 6 月 29 日

验收地点：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目七标项目部会议室（深圳市宝安区松岗街道富比伦鼎丰高新产业园 1 号楼 5 楼会议室）

前 言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理规定》

（2）本合同的有关设计图纸、技术要求和地勘资料

（3）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）

（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）

（5）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～634—2012）

（6）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

（7）工程建设标准强制性条文（水利工程部分）

（8）施工合同

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗沙浦西排洪渠综合整治工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员由建设单位深圳市宝安区水务局、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司、勘察单位深圳市市政设计研究院有限公司、设计单位深圳市广汇源环境水务有限公司、施工单位中国水利水电第十四工程局有限公司、中国水利水电第四工程局有限公司共 13 人组成（名单附后），验收工作组组长由蔡俊涛担任。深圳市水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。

验收过程：

首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同工程完工验收会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗沙浦西排洪渠综合整治工程合同工程完工验收鉴定书》。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗沙浦西排洪渠综合整治工程。

工程位置：广东省深圳市宝安区松岗街道，流经沙浦社区、沙浦围社区、碧头社区。

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：河道整治工程、截污工程两大部分。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗沙浦西排洪渠综合整治工程自 2016 年 09 月 01 日开始施工，2018 年 11 月 04 日工程完工。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗沙浦西排洪渠综合整治工程经批准的合同文件约定的和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗沙浦西排洪渠综合整治工程合同签订日起，合同内的各项事宜均严格按照合同规定执行，使得工程投资及工程质量得到保障。严格按照合同履行权利和义务，无合同纠纷发生。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。宝安区水务局通过建立健全合同管理制度，有项目组配合专门的合同管理人员，以采用合同示范文本为主，根据工程需要加入特殊条款的方式，订立了科学、严谨、符合工程实际的合同文件。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。松岗沙浦西排洪渠综合整治工程共发生50份工程变更。

松岗沙浦西排洪渠综合整治工程变更如下：

表 3.1　　设计变更统计表

序号	变更内容简述	变更单编号
1	沙浦西干流 SPX0+595.63～SPX1+110.22 段左右两岸浆砌石挡墙后方土方开挖的变更	17-2016-001
2	沙浦西支流一 ZLA0+397~ZLA0+506.93 左岸 WN 段截污管处挡墙拆除的变更	17-2016-003
3	沙浦西下游泵管拆除恢复的变更	17-2016-004
4	沙浦西支流一新建箱涵新增检查孔的变更	17-2017-005
5	沙浦西支流一箱涵高度调整的变更	17-2017-006
6	沙浦西干流灌注桩取消改为重力式挡墙的变更	17-2017-007
7	沙浦西支流一 ZLA0+210.35 桩号新建箱涵与老箱涵交接处旧箱涵破除的变更	17-2017-008
8	沙浦西干流截污管方案调整的变更	17-2017-009
9	沙浦西干流段冠梁施工完成后回填土方的变更	17-2017-010
10	沙浦西干渠穿堤排水涵钢板桩支护的变更	17-2017-011
11	沙浦西 WA、WM 段截污管及支流一 ZLA0+678~ZLA0+737 明渠部分内容取消的变更	17-2017-012
12	沙浦西截污工程 WB0-WB1 段截污管人行道及路面破除恢复的变更	17-2017-013
13	沙浦西截污工程 WB2-WB3 段开挖支护的变更	17-2017-014
14	沙浦西支流一调节池钢板桩及混凝土增加的变更	17-2017-015
15	沙浦西支流一钢板桩拔出灌浆的变更	17-2017-016
16	沙浦西 WN1-WN2、WN3-WN5 放坡开挖改钢板桩支护的变更	联 17-BG017
17	沙浦西支流一 WN 段截污管基础换填的变更	联 17-BG018
18	沙浦西调整沙浦西截污工程 WB1 闸门井尺寸及的变更	联 17-BG019
19	沙浦西支流一 2#沉砂池开挖过程中不明砼破除的变更	联 17-BG020
20	沙浦西支流一下河车道左岸护坡的变更	联 17-BG021
21	沙浦西支流一新建箱涵两侧现状人行道破坏修复的变更	联 17-BG022
22	沙浦西沙二排洪渠总口截流、挡墙拆除重建的变更	联 17-BG023
23	沙浦西干流 WB24-1 排放口截流方案调整的变更	联 17-BG025
24	沙浦西支流一新建箱涵 ZLA0+200~ZLA0+244 段挡墙的变更	联 17-BG026
25	沙浦西沿河栏杆样式调整的变更	联 17-BG027
26	沙浦西河道增加栏杆（七标施工范围）的变更	联 17-BG028
27	沙浦西干流宝安大道暗涵 SPX1+110.22～SPX1+219.33 段、支流一宝安大道暗涵 ZLA0+560～ZLA0+678、干流一明渠 ZLA0+397～ZLA0+560 段清淤的变更	联 17-BG029
28	沙浦西沙二排洪渠施工内容取消的变更	联 17-BG030
29	沙浦西沿河安装拍门及鸭嘴阀防止河水倒灌的变更	联 17-BG031
30	沙浦西支流一调节池增加围堰和导流管的变更	联 17-BG032（防洪第 7 条）
31	沙浦西挂板墙桩间砼填充的变更	联 17-BG033（防洪第 16 条）
32	松岗沙浦西排洪渠新建巡河路取消的变更	联 17-BG034
33	沙浦西暂估价变更	联 17-BG035
34	WC1~WC16 截污管基础地基承载力不满足设计要求，进行换填处理	联 17-BG034
35	WC16~WC29 截污管基础地基承载力不满足设计要求，进行换填处理	联 17-BG035
36	WD1~WD11 段截污管的变更	联 17-BG036
37	沙浦西 U 型渠 SPX2+266.07~SPX2+354.26 段，无进场施工道路，新增施工进场道路的变更	联 17-BG037
38	SPX2+148.31~SPX2+202.14 段左岸、SPX2+266.07~SPX2+354.26 钢板桩支护的变更	联 17-BG038

39	洪桥头北段截污工程 HQN0+60~HQN0+131.72，截污管因交通疏解无法办理，无法按原设计图纸施工的变更	联 17-BG039
40	取消河道整治，保留现状河道，将截污管调整至河内包封施工的变更	联 17-BG040
41	SPBQ0+000~SPBQ0+405 段截污管，因右岸空间受限，且管线众多，将右岸合并到左岸截污管中，增大截污管管径的变更	联 17-BG041
42	SPBQ0+418~SPBQ0+815 段渠道已填埋，无法按照原设计图进行整治，建议取消截污管 W1 管道施工	联 17-BG042
43	沙浦西 SPX1+450.21~SPX1+748.22 段右岸原设计采用钢板桩支护施工截污管 WD1~WD11，在施工前已对该处绿化带树木进行了迁移。	联 17-BG043
44	SPX1+442.00~SPX2+148.31 段两岸存在多处入河排放口，暴雨天气将会导致河水倒灌入入河排放口中，建议增加拍门处理	联 17-BG044
45	WD1~WD11 施工时进行了清表，现施工完成了，城管要求对该段绿化进行恢复	联 17-BG045
46	SPX2+266.07~SPX2+354.26 段位于松福 107 立交桥底下，深基坑开挖对桥墩存在安全隐患，建议取消施工	联 17-BG046
47	SPX2+202.14～SPX2+266.07 段进行箱涵清淤	联 17-BG047
48	取消巡河道路施工，金属栏杆改成再生栏杆	联 17-BG048
49	沙浦西排洪渠在工程未全部完工的情况下，全力推动河流水质达标，实施了一批应急措施	联 17-BG049
50	沙浦西预算书中将施工降排水纳入暂估价中	联 17-BG050

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗沙浦西排洪渠综合整治工程现已全部施工完成，主要工程量见表 3.2。

表 3.2　　主要工程量表

序号	单元工程类别	单位	工程量
	松岗沙浦西排洪渠综合整治工程		
1	土方开挖	m^3	6.8 万
2	土方回填	m^3	1.6 万
3	混凝土	m^3	20875.38
4	钢筋	t	3002
5	钻孔灌注桩	m	1.02 万
6	旋喷桩	m	约 1.85 万
7	路面恢复（厂区地坪）	m2	2726
8	栏杆	m	3400
9	清淤	m^3	2.389 万
10	管道铺设	m	3.63
11	各类井	座	133

（三）结算情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗沙浦西排洪渠综合整治工程资金来源为区政府投资。松岗沙浦西排洪渠综合整治工程概算批复为 19370.52 万元，合同价款为 14343.39 万元。结算书已通过监理单位初审。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

根据松岗沙浦西排洪渠综合整治工程施工图及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012）等规定及要求，建设单位组织监理、设计、施工等单位对松岗沙浦西排洪渠综合整治工程进行了项目划分，划分为两个单位工程。其中宝安大道以西部分由水电十四局实施，在 2019 年 11 月 14 日由建设单位组织进行单位工程验收，验收结论为合格；宝安大道以东部分由水电四局实施，在 2019 年 10 月 22 日由建设单位组织进行单位工程验收，验收结论为合格，验收过程中各单位提出的问题已全部整改完成。单位验收评定详见下表：

表 4.1　　本次合同工程验收范围中的单位工程质量评定表

序号	单位工程名称	单位工程验收时间	单位工程质量评定等级
1	河道整治工程	2019.11.14（宝安大道以西） 2019.10.22（宝安大道以东）	合格
2	截污工程	2019.11.14（宝安大道以西） 2019.10.22（宝安大道以东）	合格

（二）工程质量检测情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗沙浦西排洪渠综合整治工程的主要原材料、中间产品及现场试验检测频次符合规范要求，检测结果合格。

（三）合同工程质量等级评定意见

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗沙浦西排洪渠综合整治工程合同工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，等级评定为：合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、项目管家、监理、勘察、设计、EPC 总承包、施工单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本合同工程具备验收条件，验收结论如下：

（一）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗沙浦西排洪渠综合整治工程开工日期 2016 年 09 月 01 日，合同完工日期 2022 年 06 月 29 日，已按照批准的合同文件及设计图纸完成全部建设内容；

（二）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）--松岗沙浦西排洪渠综合整治工程所用的主要原材料、中间产品、构配件等经见证送检，检测结果合格；

（三）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗沙浦西排洪渠综合整治工程所含的 2 个单位工程已通过验收评定为合格；

（四）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗沙浦西排洪渠综合整治工程施工质量检验与评定资料等档案资料齐全；该项目工程档案收集齐全，签章真实完备，竣工图与实物相符，档案质量核查合格；

（五）现场已清理完毕；

（六）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗沙浦西排洪渠综合整治工程在施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利工程建设项目验收管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的相关规定，验收工作组同意本合同工程通过验收，工程项目施工质量合格。

九、保留意见

无

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目——松岗沙浦西排洪渠综合整治工程

合同工程完工验收工作组成员签字表

	姓名	单位	职务/职称	签字
组长	蔡俊涛	深圳市宝安区水务局（建设单位）	高级工程师	
成员	梁龙	深圳市宝安区水务局（建设单位）	工程师	
成员	王辉	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管理单位）	工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	高级工程师	
成员	王毅	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	高级工程师	
成员	邢胜胜	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	工程师	
成员	石荣生	中电建生态环境集团有限公司（EPC总承包单位）	高级工程师	
成员	欧小科	深圳市市政设计研究院有限公司（勘察单位）	勘察代表 工程师	
成员	沈双宇	深圳市广汇源环境水务有限公司(设计单位)	设计代表 高级工程师	
成员	张应盛	中国水利水电第十四工程局有限公司（子项实施单位）	项目经理 高级工程师	
成员	彭喜军	中国水利水电第十四工程局有限公司（子项实施单位）	项目总工 高级工程师	
成员	柳志丹	中国水利水电第四工程局有限公司（子项实施单位）	项目经理 工程师	
成员	段海涛	中国水利水电第四工程局有限公司（子项实施单位）	项目总工 高级工程师	

沙浦北片区排涝工程合同工程完工验收鉴定书



编号：18 子项

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
宝安区沙浦北片区排涝工程

合同工程完工验收

鉴　定　书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
宝安区沙浦北片区排涝工程
合同工程完工验收工作组
2023 年 3 月 10 日



项目法人：深圳市宝安区水务局

项目管理单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

设计单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

地勘单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中电建生态环境集团有限公司

施工单位：中国水利水电第四工程局有限公司

主要设备制造（供应）商单位：深圳市东深电子股份有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

验收时间：2023年3月10日

验收地点：深圳市光明区金新农大厦 4 楼（中国水利水电第四工程局有限公司茅洲河项目部）



前　言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理规定》
（2）本合同的有关设计图纸、技术要求和地勘资料
（3）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176－2007）
（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223－2008）
（5）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～634－2012）
（6）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）
（7）工程建设标准强制性条文（水利工程部分）
（8）施工合同

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）宝安区沙浦北片区排涝工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员由建设单位深圳市宝安区水务局、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司、设计单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、深圳市水务规划设计院股份有限公司、勘察单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、施工单位中国水利水电第四工程局有限公司，深圳市东深电子股份有限公司等单位代表共 13 人组成（名单附后），验收工作组组长由蔡俊涛担任。深圳市水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。

验收过程：

首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同完工验收会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-宝安区沙浦北片区排涝工程合同工程完工验收鉴定书》。



一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-宝安区沙浦北片区排涝工程

工程位置：深圳市宝安区松岗街道。

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：河道整治、桥涵工程、1#泵站、2#泵站、管线迁改。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）宝安区沙浦北片区排涝工程自 2016 年 05 月 20 日开始施工，于 2022 年 03 月 13 日工程完工。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-宝安区沙浦北片区排涝工程经批准的合同文件约定的和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-宝安区沙浦北片区排涝工程合同签订日起，合同内的各项事宜均严格按照合同规定执行，使得工程投资及工程质量得到保障。严格按

照合同履行权利和义务，无合同纠纷发生。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。宝安区水务局通过建立健全合同管理制度，有项目组配合专门的合同管理人员，以采用合同示范文本为主，根据工程需要加入特殊条款的方式，订立了科学、严谨、符合工程实际的合同文件。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。宝安区沙浦北片区排涝工程共发生23份工程变更。

宝安区沙浦北片区排涝工程变更如下：

序号	变更内容简述	变更单编号
1	1#泵站深基坑开挖为保证基坑开挖的施工安全，调整泵房和前池区域两侧开挖方式，由锚喷放坡开挖调整为 12m 拉森 IV 型钢板桩支护开挖	联 18-BG001
2	ZH0+000.00~ZH0+180.94 段为 NGn00 钢筋混凝土污水管（W-01~W-06），在施工时发现 W-04W-01 段污水管施工区域地下管线众多（具有安全隐患），施工所在地碧头社区不同意按原设计方案施工，故将此污水管管位向北平移。	联 18-BG006
3	1）将宝安区沙浦北片区排涝工程-1#泵站自排箱涵与出水口箱涵最外侧一段交由界河标实施。其中自排箱涵以分缝为界，外侧 10.2m 箱涵交由界河实施，出水口箱涵 10.5m 交由界河实施。2）重新设计闸门安装悬臂结构，由八标段施工。	联 18-BG007
4	取消 SPBQ0+418~SPBQ0+815 段河道所有整治项目。	联 18-BG009
5	沙浦北排洪渠桩号 SPBQ0+350 重建过路箱涵 1 座，取消河道中间 1 排 9m 拉森钢板桩（单排国长 9m）。	联 18-BG010
6	对 SPBQ 0+075~SPBQ+227.07, SPBQ+230.07~SPBQ0+250.00, SPBQ+277.07SSPB 0+385.585 段河道左右两岸挡墙进行基础换填处理，先采用 80cm 块石进行换填，在块石上再采用 20cm 碎石进行换填处理。	联 18-BG011
7	在 SPBQ0+075~~SPBQ0 +227.07、SPBQ0+230.07~~SPBQ0+348.16、SPBQ0+357.16~SPBQ0+385. 58 段河道两岸挡墙外侧和内侧均打上 9m 拉森钢板桩，挡墙两侧钢板桩采用横撑进行支撑保证外侧钢板桩稳固，保证河道两岸建筑物安全。2）河道内两排钢板桩中间先挖除部分淤泥，在进行抛石挤淤和块石换填用作	联 18-BG012

18	清污机	套	1	
19	预埋件	批	1	
20	皮带输送机安装	套	1	
21	接地设施安装	套	1	
22	钢梯	套	7	
23	栏杆	m	64.8	
24	一层电气设备室盘柜基础安装	套	1	
25	二层电气设备室盘柜基础安装	套	1	
26	管理房电缆沟电缆支架制作安装	套	1	
27	一层电气设备室盘柜基础安装	套	1	
28	一层电气设备室盘柜基础安装	套	1	
29	站用变电室盘柜安装	个	1	
30	高压配电室盘柜安装	个	1	
31	二次设备室盘柜安装	个	1	
32	低压配电室盘柜安装	个	1	
33	变压器安装	个	3	
34	电缆沟	处	4	
35	通讯系统安装	套	1	
36	电缆井	个	21	
37	计算机监控系统安装	套	1	
38	视频监控系统安装	套	1	
39	电缆线路敷设	m	2	
40	碧头南连通管	m	180	
41	道路	m^2	209	
42	围墙	m	110.6	
43	绿化	m^2	265.5	
桥涵工程				
序号	名称	单位	完成工程量	备注
1	土方开挖	m^3	437.5	
2	抛石挤淤	m^3	447	
3	碎石垫层	m^3	20	
4	底板混凝土	m^3	88.5	
5	侧墙混凝土	m^3	82.4	
6	顶板混凝土	m^3	95.3	
7	路面恢复	m^2	88.4	
8	土方填筑	m^3	286	
9	土方开挖	m^3	55.2	
10	碎石垫层	m^3	55	
11	底板混凝土	m^3	23.5	
12	侧墙及顶板混凝土	m^3	44.6	
13	C40 砼路面	m^3	7.8	
14	防撞墙	m^3	3.1	
15	路面恢复	m^2	23.5	

16	土方填筑	m^3	27.6	
2#泵站				
序号	名称	单位	完成工程量	备注
1	搅拌桩	m	36418	
2	微型桩	m	3057	
3	高压旋喷桩	m	1095	
4	碎石砂垫层	m^3	364.5	
5	进水箱涵段	m^3	1049	
6	检修闸段	m^3	211.8	
7	格栅段	m^3	523.5	
8	泵房段	m^3	1794	
9	进水池段	m^3	245	
10	出水池段	m^3	537	
11	土方填筑	m^3	8177	
12	搅拌桩墙	m^3	8054	
13	灌注桩	m^3	1471.7	
14	喷锚护坡	m^3	19.3	
15	土方开挖	m^3	23749	
16	泵站泵房上部主体结构	m^3	331	
17	泵站配电房主体结构	m^3	231	
18	泵站管理房主体结构	m^3	485	
19	幕墙工程-泵站泵房	m^2	1910	
20	幕墙工程-配电房	m^2	1176	
21	幕墙工程-管理房	m^2	1760	
22	附属物-门窗	樘	110	
23	防洪闸门出水箱涵段	m^3	308	
24	自排闸段	m^3	248	
25	自排闸箱涵段	m^3	233	
26	压力箱涵段	m^3	307	
27	自排明渠段-挂板	m^3	105	
28	自排明渠段-压顶梁	m^3	112	
29	自排明渠段-种植槽	m^3	83	
30	自排明渠段-C30 素砼回填	m^3	30	
31	泵站出水翼墙段	m^3	86	
32	自排闸出水翼墙段	m^3	86	
33	控制柜	套	3	
34	管路部件	套	5	
35	穿墙管	套	5	
36	防水套管	套	5	
37	机旁端子箱	台	5	
38	点击综合监视控制器	套	5	
39	直流系统及 UPS 装置	套	1	
40	计算机控制系统设备	套	1	

41	视频安防监控系统	套	1	
42	清污机控制箱	套	1	
43	电缆沟	处	3	
44	移动抓斗式格栅清污机	套	1	
45	拦污栅	套	3	
46	Z 型钢制插板闸门	套	3	
47	螺杆启闭机	台	3	
48	FZ 型不锈钢闸门	套	5	
49	手电两用螺杆速闭启闭机	台	5	
50	电动葫芦	台	1	
51	潜水轴流泵	台	5	
52	浮箱拍门	台	5	
53	自动排气阀	套	5	
54	潜水排污泵	台	1	
55	超声波液位计	只	5	
56	预埋件	批	5	
57	栏杆	套	3	
60	恒壳连通管	m	158	
58	厂区道路砼面层	m^2	214	
59	围墙	m	460	
60	绿化种植	m^2	312	
管线迁改				
序号	名称	单位	完成工程量	备注
1	通信光缆	米	27524	通信
2	通信电缆	米	1599	通信
3	钢管Φ125 管道	米	1448	通信
4	PVC-Φ114 管道	米	6304	通信
5	通信沟	米	1618	通信
6	通信井	个	38	通信
7	开挖一般砼路面面积	m^2	1331	通信
8	恢复一般砼路面面积	m^2	1331	通信
9	户外环网柜	台	2	电力
10	电缆	m	1338	电力
11	户内电缆终端头	套	5	电力
12	户外电缆终端头	套	2	电力
13	电缆中间头	套	3	电力
14	六单元环网柜基础及围栏	座	2	电力
15	涂塑钢管	m	2004	电力
16	PE 管	m	2452	电力
17	铁塔	基	1	电力
18	铁塔基础	座	1	电力
19	电缆井	座	22	电力
20	破复一般砼路面面积	m^2	449.42	电力

3	1#泵站	2019 年 10 月 22 日	合格
4	2#泵站	2022 年 08 月 10 日	合格
5	管线迁改	2022 年 08 月 10 日	合格

（二）工程外观质量评定

组织成立了宝安区沙浦北片区排涝工程外观质量评定组，通过现场检测、检查，按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL 176-2007)的相关要求，宝安区沙浦北片区排涝工程河道整治的外观质量得分率为92%，1#泵站的外观质量得分率为 86.3%，2#泵站外观质量得分率 89.5%，评定结果工程外观质量达到合格标准。

（三）工程质量检测情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-宝安区沙浦北片区排涝工程的主要原材料、中间产品及现场试验检测频次符合规范要求，检测结果合格。

（四）合同工程质量等级评定意见

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-宝安区沙浦北片区排涝工程合同工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，等级评定为：合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、监理、设计、EPC 总承包、施工单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本合同工程具备验收条件，验收结论如下：

（一）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-宝安区沙浦北片区排涝工程开工日期 2016 年 5 月 20 日，合同完工日期 2022 年 03 月 13 日，2023 年 3 月 10 日组织合同工程完工验收，已按照批准的合同文件及设计图纸完成全部建设内容；

（二）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-宝安区沙浦北片区排涝工程所用的主要原材料、中间产品、构配件等经见证送检，检测结果合格；

（三）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-宝安区沙浦北片区排涝工程所含的 5 个单位工程已通过验收评定为合格；

（四）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-宝安区沙浦北片区排涝工程施工质量检验与评定资料等档案资料齐全；

（五）现场已清理完毕。

（六）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-宝安区沙浦北片区排涝工程在施工过程中未发生质量、安全事故。

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目

（设计采购施工项目总承包）

宝安区沙浦北片区排涝工程

合同工程完工验收工作组成员签字表

	姓 名	单 位（全称）	职务和职称	签 字
组 长	蔡俊涛	深圳市宝安区水务局（建设单位）	项目负责人	
副组长	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	总监	
成 员	白国权	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管家）	工程师	
成 员	马仲英	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	工程师	
成 员	王飘	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（设计单位）	设计负责人	
成 员	江 浔	深圳市水务规划设计院股份有限公司（设计单位）	设计负责人	
成 员	罗梓尧	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（地勘单位）	地勘负责人	
成 员	石荣生	中电建生态环境集团有限公司（EPC 总承包）	工程师	
成 员	柳志丹	中国水利水电第四工程局有限公司	项目经理	
成 员	段海涛	中国水利水电第四工局有限公司	总工	
成 员	朱拴虎	中国水利水电第四工程局有限公司	副总监	
成 员	陆瑞杰	中国水利水电第四工程局有限公司	工程师	
成 员	黄透怀	深圳市东深电子股份有限公司	工程师	

龟岭东水综合整治工程合同完工验收鉴定书



编号：19 子项

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
松岗龟岭东水综合整治工程

合同工程完工验收

鉴　定　书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
松岗龟岭东水综合整治工程
合同工程完工验收工作组
2022 年 5 月 20 日

项目法人：深圳市宝安区水务局

项目管理单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中电建生态环境集团有限公司

勘察单位：深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

设计单位：深圳市广汇源环境水务有限公司

施工单位：中国水利水电第四工程局有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

验收时间：2022 年 5 月 20 日

验收地点：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目八标段项目经理部会议室（深圳市宝安区塘下涌广田路爱车屋 163 号中国电建）



前　言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理规定》
（2）本合同的有关设计图纸、技术要求和地勘资料
（3）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176－2007）
（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223－2008）
（5）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～634－2012）
（6）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）
（7）工程建设标准强制性条文（水利工程部分）
（8）施工合同

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）松岗龟岭东水综合整治工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员由建设单位深圳市宝安区水务局、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司、设计单位深圳市广汇源环境水务有限公司、勘察单位深圳市勘察测绘院（集团）有限公司、施工单位中国水利水电第四工程局有限公司等单位代表共 11 人组成（名单附后），验收工作组组长由蔡俊涛担任。深圳市水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。

验收过程：

首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同完工验收会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗龟岭东水综合整治工程合同工程完工验收鉴定书》。



一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗龟岭东水综合整治工程

工程位置：广东省深圳市宝安区松岗街道

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：

1、河道整治工程分为清淤工程、河堤防护、河床防护、排水工程、附属工程共 5 个分部，设计范围为龟岭东水全线河底的淤泥、沿河两岸的挡墙、排水系统及附属结构。

2、截污工程分为右岸截污管道主体、左岸截污管道主体、顶管工程、截污管道附属构筑物 4 个分部，设计范围为龟岭东水上游及中下游的沿河截污，沿流域布设截污管，收集两岸漏排污水，终点与茅洲河截流箱涵相接，实现旱流污水 100%截排。

3、桥涵工程分为 3#桥涵、4 号桥涵、5 号桥涵、9 号桥涵、10 号桥涵、13 号桥涵、14 号桥涵、15 号桥涵共 8 个分部，设计范围为龟岭东水全线的拆除重建桥涵和新增桥涵，以河道曲线布设方便车辆和行人通行。

4、管线迁改：分为通讯迁改、电力迁改、给水迁改、燃气迁改共 4 个分部，把松岗龟岭东水综合整治管线迁改至红线外，不影响河道综合整治的施工。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目

总承包）松岗龟岭东水综合整治工程自 2016 年 07 月 05 日开始施工，与 2018 年 08 月 25 日工程完工。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗龟岭东水综合整治工程经批准的合同文件约定的和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗龟岭东水综合整治工程合同签订日起，合同内的各项事宜均严格按照合同规定执行，使得工程投资及工程质量得到保障。严格按照合同履行权利和义务，无合同纠纷发生。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。宝安区水务局通过建立健全合同管理制度，有项目组配合专门的合同管理人员，以采用合同示范文本为主，根据工程需要加入特殊条款的方式，订立了科学、严谨、符合工程实际的合同文件。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。松岗龟岭东水综合整治工程共发生41份工程变更。

松岗龟岭东水综合整治工程变更如下：

序号	变更内容简述	变更单编号
1	对 S1+898~S1+998 段挡墙基础进行碎石换填处理	联 19-BG001
2	对 X0+175~X0+548 段河道回填 2m 厚土方用作高压旋喷桩施工平台，施工完成后同河道淤泥一 同挖除。	联 19-BG003
3	将 S0+000S0+230 左岸墙顶防浪异形挡墙坡面调整为直线，并取消挡墙顶部扶手，待后期景观项目施工时统一设计实施。	联 19-BG005
4	对 S0+100~S0+238 段左岸挡墙及右岸石笼和截污管基础进行碎石换填处理。	联 19-BG006
5	利用 X0+000～X0+127 左岸二级石笼护坡中间平台做施工便道，路面采用 20cm 碎石碾平，施工完成后便道保留不拆除。	联 19-BG007
6	在 S1+275~S1+290 段该段增加交通疏解内容	联 19-BG008
7	S1+520~S1+560 段箱涵施工区域增加交通疏解措施	联 19-BG009
8	S0+000~S0+100 段右岸需新增石笼护坡及截污管，并进行碎石换填处理。	联 19-BG010
9	采用 9m 拉森钢板桩对 S0+000~S0+238 段右岸滑塌边坡进行支护。	联 19-BG011
10	对 X0+175~X0+541 段右岸截污管进行碎石换填处理。	联 19-BG012
11	对 S1+618~S1+898 段（280m）截污管进行碎石换填处理。	联 19-BG013
12	取消截污管 PD1-PD4 位于燕山学校东南角该段截污管施工。	联 19-BG014
13	对 13#箱涵右岸一侧增加一孔箱涵（2.5m×2.6m），箱涵与设计河道上下游顺接。	联 19-BG015
14	对劲嘉工业园围墙（施工时需拆除重建的）边的监控管线及监控杆等附属设施进行迁改。在原有监控管道内侧 4 米绿化带上新建一趟通信管道，在新建管道内敷设通信光缆和电源线，并把原有监控杆等设备挪至主体施工红线外重新设立。	联 19-BG016
15	取消 X0+127.85～X0+156.90 段该箱涵拆除重建的工程内容。	联 19-BG018
16	对 S1+552.03~S1+572.03 段挡墙基础进行碎石换填处理，换填厚度为 0.9m。	联 19-BG019
17	原电力迁改设计图纸中，S0+343.32~S0+314.67 段因旧箱涵拆除重建，须对该段地埋的 10 条高压电缆进行迁改，其中 4 条为富士康专线。在该迁改方案实施时，其余 6 条电缆均迁改完成，但 4 条富士康专线产权单位不同意迁改，按原设计图纸实施箱涵将导致 4 条专线悬空，有被破坏的风险。变更在跨河处新建小型钢桁架 1 座用于富士康专线保护。	联 19-BG020
18	取消 J0+000.00~J0+348.00 段全部施工内容。	联 19-BG021
19	取消 A0+000.00~A0+148.00 该段左岸压顶及栏杆，将该段 DN300 截污管位置调整至河内采用混凝土包封施工。	联 19-BG022
20	按照劲嘉厂方要求对园区围墙进行恢复重建。	联 19-BG023
21	取消 WD1-WD9 截污管施工。	联 19-BG025
22	拆除坍塌相衔接不稳定的浆砌石挡墙。	联 19-BG026
23	将 S0+404.49~S0+420.94 段河道右岸原设计图中的 C14、C15、C16 拆装设备一次迁改调整为二次迁改，先临时迁改至河道左岸，待右岸主体部分施工完成后再迁回河道右岸。	联 19-BG027
24	将截污管 WC2C3 由明挖施工调整为顶管施工，顶管管径 DN800。	联 19-BG031
25	S 对广田路 4#箱涵交通疏解方案进行调整	联 19-BG033
26	对下河阶梯样式进行调整	联 19-BG034
27	将 3#、4#箱涵设计路面标高进行调整	联 19-BG035
28	为了保证道路整体美观和实用性，同意加长 3#箱涵（1.2m）	联 19-BG037
29	根据现场实际情况，适当调整 S0+224.162～S0+497.966 段截污管管位，尽量避开现状管线。	联 19-BG038
30	在 X0+850X0+902.15 段石笼护坡顶部新建 C25 小挡墙，对天鹅山山脚进行回填刷坡（坡比 1：1.8），采用六角植草砖进行护坡。	联 19-BG039
31	沿燕山大道东侧绿化隔离带原有中国联通管道路由新建一趟 2 孔中 114PVC 通信管道 1275 米，新建双页手井 11 个，单页手井 8 个。	联 19-BG040
32	S0+314.67 段箱涵施工时先拆除消防管，在施工完成后恢复至 3#箱涵上游挡墙顶上。	联 19-BG042
33	拆除 S1+671.36~S1+674.36 段左岸已坍塌现状浆砌石挡墙，按原浆砌石挡墙形式进行恢复。	联 19-BG045
34	根据华东院出具的茅洲河项目河道综合整治工程栏杆细化方案，将龟岭东水的栏杆调整为再生混凝土材质栏杆。	联 19-BG046
35	取消 7#、8#、12#、14 #穿堤排水涵的施工。	联 19-BG047
36	拆除量以现场实际拆除量为准。现场实际拆除量以四方签字确认的设计暂估工程量复核单为准，设计单位根据复核单出具变更图纸。	联 19-BG048
37	根据现场确认按实计量河道清淤工程量。河道具体清淤数据以四方联测数据为准，设计单位根据联测数据出具变更图纸。	联 19-BG049
38	机房布放尾纤和测试工程量以现场实际割接产生量为准，由监理单位复核设计图纸和现场施工割接工程量。	联 19-BG050
39	2017 年底至 2020 年 3 月期间，为配合建设单位落实中央环保督查整改、迎接国家黑臭水体考核，松岗龟岭东水河道在工程未全部完工的情况下，全力推动河流水质达标，实施了一批应急措施项目。	联 19-BG051
40	2017 年底至 2020 年 3 月期间，为配合建设单位落实中央环保督查整改、迎接国家黑臭水体考核，松岗龟岭东水河道在工程未全部完工的情况下，全力推动河流水质达标，实施了一批应急措施项目。根据“深圳市宝安区水污染治理指挥部会议纪要，深宝水污治会纪[2020]20 号”文件，补水或抽排项目实际发生的费用以措施费的方式支付。	联 19-BG052
41	抽水暂估价	联 19-BG053

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗龟岭东水综合整治工程已全部施工完成，主要工程量见表 1。

表 1 主要工程量表

序号	单元工程类别	单位	工程量
1	土方开挖	m^3	45922
2	碎石垫层	m^3	865.94
3	混凝土	m^3	30209.24
4	土方填筑	m^3	23443
5	水泥石粉碴稳定层	m^2	1955.8
6	沥青	m^2	1958
7	聚乙烯（HDPE）塑钢缠绕管	m	2824.96
8	Ⅱ级钢筋混凝土管	m	2392.31
9	检查井	座	206
10	河道清淤	m^3	27337.6
11	箱涵清淤	m^3	2552.9
12	干砌石护脚	m^3	5862
13	干砌石护底	m^3	706
14	浆砌石基础	m^3	755.7
15	土工布	m^2	7393.8
16	石笼挡墙	m^3	784
17	挂板及冠梁	m^3	1860
18	石笼护坡	m^2	6159
19	高压旋喷桩	m	49515.2
20	穿堤涵井	座	10
21	拍门	个	27
22	防洪墙基础、压顶	m^3	817.2
23	下河阶梯	m^3	28

24	栏杆	m	2714.1
25	ZR-YJV22-8.7/15KV-3X300mm2	m	5341
26	ZR-YJV22-8.7/15KV-3X400mm2	m	685
27	户外环网安装	座	8
28	箱式变压器安装	台	4
29	Φ150 涂塑钢管，壁厚 4.5mm	m	1951
30	Φ160MPP 扣管，壁厚 8.0mm	m	2121
31	Φ160PE 管，壁厚 8.0mm	m	1270
32	电缆沟	m	817
33	电缆井	座	38
34	开挖一般砼路面	m^2	1575.6
35	恢复一般砼路面	m^2	1575.6
36	新建 1 孔Φ114PVC 管道	m	115
37	新建 2 孔Φ114PVC 管道	m	286
38	新建 4 孔Φ114PVC 管道	m	160
39	新建 6 孔Φ114PVC 管道	m	251
40	新建 8 孔Φ114PVC 管道	m	801
41	新建通信井	座	42
42	敷设通信电缆	m	185800
43	割切迁改通信缆线	条	265
44	PE100 SDR11 聚乙烯管 D250X22.7	m	170
45	PE 接头钢质闸板阀 DN250	个	1
46	放散阀 DN40	个	2
47	阀门井	个	4
48	PE 管帽 dn250	个	2
49	电子标识器	个	4
50	标志桩	个	8
51	聚乙烯保护板	m	6

52	球墨铸铁管 DN800	m	67
53	球墨焊接钢管 D820*12	m	17
54	钢焊接钢管 D820*10	m	29
55	管道过河桁架安装 DN800 管道	m	31.2
56	球墨铸铁管 DN300	m	175.4
57	球墨焊接钢管 D325*10	m	69
58	球墨铸铁管 DN200	m	90
59	球墨铸铁管 D219*8	m	84

（三）结算情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗龟岭东水综合整治工程资金来源为区政府投资。松岗龟岭东水综合整治工程概算批复为 18579.32 万元，合同价款为 13689.27 万元，结算书已通过监理单位初审。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

根据松岗龟岭东水综合整治工程施工蓝图及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012）等规定及要求，建设单位组织监理、设计、施工等单位对龟岭东水综合整治工程进行了项目划分，划分为 4 个单位工程。2019 年 10 月 22 日由建设单位组织进行单位工程验收，验收结论为合格，验收过程中各单位提出的问题已全部整改完成。单位验收评定详见表 2：

表 2 本次合同工程验收范围中的单位工程质量评定表

序号	单位工程名称	单位工程验收时间	单位工程质量评定等级
1	河道工程	2019.10.22	合格
2	截污工程	2019.10.22	合格
3	桥涵工程	2019.10.22	合格
4	管线迁改	2019.10.22	合格

（二）工程质量检测情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗龟岭东水综合整治工程的主要原材料、中间产品及现场试验检测频次符合规范要求，检测结果合格。

（三）合同工程质量等级评定意见

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗龟岭东水综合整治工程合同工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，等级评定为：合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组察看了施工现场，听取了施工单位、EPC 总承包、地勘单位、设计单位、监理单位、项目管理、业主单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本合同工程具备验收条件，验收结论如下：

（一）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗龟岭东水综合整治工程开工日期 2016 年 07 月 05 日，合同完工日期 2018 年 08 月 25 日，2022 年 5 月 20 日组织合同工程完工验收，已按照批准的合同文件及设计图纸完成全部建设内容；

（二）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗龟岭东水综合整治工程所用的主要原材料、中间产品、构配件等经见证送检，检测结果合格；

（三）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗龟岭东水综合整治工程所含的 4 个单位工程已通过验收评定为合格；

（四）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗龟岭东水综合整治工程施工质量检验与评定资料等档案资料基本齐全；

（五）现场已清理完毕。

（六）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗龟岭东水综合整治工程在施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利工程建设项目验收管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的相关规定，验收工作组同意本合同工程通过验收。

九、保留意见

无

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表

松岗龟岭东水综合整治工程
合同工程完工验收工作组成员签字表

	姓 名	单 位（全称）	职务和职称	签 字
组 长	蔡俊涛	深圳市宝安区水务局（建设单位）	项目负责人	
副组长	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	总监	
成 员	何占清	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管家）	工程师	
成 员	白国权	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管家）	工程师	
成 员	马仲英	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	工程师	
成 员	张茂林	深圳市广汇源环境水务有限公司（设计单位）	设计负责人	
成 员	常蕾蕾	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司（地勘单位）	地勘负责人	
成 员	石荣生	中电建生态环境集团有限公司（EPC 总承包）	高工	
成 员	朱拴虎	中国水利水电第四工程局有限公司	工程师	
成 员	段海涛	中国水利水电第四工程局有限公司	总工	
成 员	柳志丹	中国水利水电第四工程局有限公司	项目经理	
成 员				
成 员				

松岗老虎坑水综合整治工程合同完工验收鉴定书



编号：20GLDSHD

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
松岗老虎坑水综合整治工程

合同工程完工验收

鉴 定 书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
松岗老虎坑水综合整治工程
合同工程完工验收工作组
2021 年 3 月 17 日

项目法人：深圳市宝安区水务局

项目管理单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中电建生态环境集团有限公司

勘察单位：深圳市工堪岩土集团有限公司

设计单位：深圳市广汇源环境水务有限公司

施工单位：中国水利水电第四工程局有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市宝安排水有限公司

验收时间：2021 年 3 月 17 日

验收地点：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目八标段项目经理部会议室（深圳市宝安区塘下涌广田路爱车屋 163 号中国电建）



前 言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理办法》
（2）本合同的有关设计图纸、技术要求和地勘资料
（3）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）
（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）
（5）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～634—2012）
（6）工程建设标准强制性条文（水利工程部分）
（7）施工合同

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗老虎坑水综合整治工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员由建设单位深圳市宝安区水务局、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司、设计单位深圳市广汇源环境水务有限公司、勘察单位深圳市工堪岩土集团有限公司、施工单位中国水利水电第四工程局有限公司及运行管理单位深圳市宝安排水有限公司等单位代表共 13 人组成（名单附后），验收工作组组长由杨东平担任。深圳市水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。

验收过程：

首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同完工验收会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）松岗老虎坑水综合整治工程合同工程完工验收鉴定书》。



一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗老虎坑水综合整治工程。

工程位置：广东省深圳市宝安区松岗街道

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：

1、河道整治包括：河道清淤、箱涵清淤、干砌石护脚、干砌石护底、土方开挖、土方填筑、土工布、砼重力式挡墙、悬臂式挡墙、石笼挡墙、石笼护坡、基础换填、河堤绿化、溢流堰、拍门、附属物、下河阶梯、亲水平台、栏杆及恢复砼路面组成。

2、截污工程包括：老虎坑水上游及中下游的沿河截污，沿流域两岸布设截污管，收集两岸漏排污水，终点与茅洲河截流箱涵相接，实现旱流污水 100%截排。施工内容由管道沟槽开挖、基础换填、管道基础、管道安装、管道回填、砼包封、预制井室组成。

3、桥涵工程包括：老虎坑水 1#箱涵、2#箱涵、3#箱涵、4#箱涵、5#箱涵及人行桥。施工内容由主要由块石换填、底板、顶板与侧墙等组成。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗老虎坑水综合整治工程自 2016 年 06 月 24 日开始施工，2018 年 05 月 08 日工程完工。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗老虎坑水综合整治工程经批准的合同文件约定和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗老虎坑水综合整治工程合同签订日起，合同内的各项事宜均严格按照合同规定执行，使得工程投资及工程质量得到保障。严格按照合同履行权利和义务，无合同纠纷发生。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。宝安区水务局通过建立健全合同管理制度，有项目组配合专门的合同管理人员，以采用合同示范文本为主，根据工程需要加入特殊条款的方式，订立了科学、严谨、符合工程实际的合同文件。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。松岗老虎坑水综合整治工程共发生 42 份工程变更。

松岗老虎坑水综合整治工程变更如下：

序号	变更内容简述	变更单编号
1	LHK1+118-LHK1+915、B0+000-B0+232 段增设一处土方中转场地临时堆放开挖土方	联 20-BG001
2	LHK1+118-LHK1+915、B0+000-B0+232 段左右两岸挡墙基础处理调整为块石换填	联 20-BG002
3	BO+000-BO+232 段右岸增加 6m 拉森Ⅳ型钢板桩进行临时支护开挖	联 20-BG003
4	对老虎坑 5#桥涵基础进行碎石换填处理	联 20-BG004
5	河道中间增设一条 6m 宽施工道路，道路采用抛填 1m 厚块石，顶部采用 20cm 碎石找平	联 20-BG005
6	为保证挡墙施工质量，对 LHKO+049-LHKO+406 段左右两岸挡墙基础进行碎石换填处理	联 20-BG006
7	LHK2+017-LHK2+690 段所有块石混凝土挡墙调整为素混凝土挡墙	联 20-BG008
8	对 LHK 2+380LHK2+690 段左右两岸挡墙基础进行碎石换填处理	联 20-BG009
9	1.将截污管 W109W14 调整至 B 支流河道内采用混凝土包封施工，在河道侧对 W14-1 处排放口污水进行截流。2 取消截污管 W113W113 -1，W113-1-W113-2，W114W114-1 及对应截流井	联 20-BG010
10	LHK2+583-LHK2+655 段右岸重力式挡墙基础采用 9m 拉森 IV 型钢板桩临时支护开挖	联 20-BG011
11	在 LHKO+300LHK0+866 段河道内新增一条施工道路	联 20-BG012
12	将 LHK0+406-LHKO+852 段挡墙顶防浪异形挡墙调整为直立式，取消挡墙顶部扶手	联 20-BG013
13	LHK2+753-LHK2+856 段右岸根据现场实际情况调整该段右岸栏杆基础高度	联 20-BG014
14	将 LHKO+466-LHKO+496 段右岸贴坡挡墙调整为重力式挡墙，截污管依旧包封在挡墙内	联 20-BG015
15	LHKO+324-LHKO+395 段左岸截污管开挖方式调整为 9m 拉森 IV 型钢板桩支护开挖	联 20-BG016
16	LHKO+000-LHK0+614 段沿河道两岸布置截污管道，适当调整井室位置，同时适当减少井室	联 20-BG017
17	LHK0+290LHKO+324 段左岸，将截污管管位适当往河道边移	联 20-BG018
18	根据现场可用土地范围，对河道轴线进行调整	联 20-BG019
19	为了不占用塘下涵集体用地将 LHK1+380-LHK1+736 段右岸截污管向河道侧适当平移	联 20-BG021
20	对天恒石材厂三座桥涵拆除后进行重建，新建两座三孔异形箱涵、一座两孔箱涵	联 20-BG024
21	在 LHKO+711-LHK0+763 段和 LHK0+626-LHKO+637 段增加下河阶梯	联 20-BG025
22	LHKO+896-LHK1+078 段左岸将截污管管位调整至悬臂挡墙趾板上，同时取消排水沟	联 20-BG026
23	对 W86-W91 该段截污管基础进行碎石换填处理	联 20-BG028
24	将 LHK1+118-LHK1+380 段右岸截污管轴线向河内调整，对 LHK1+118-LHK1+380 段右岸截污管基础进行碎石换填处理	联 20-BG030
25	为确保 LHK1+949-LHK2+568 段汛期施工安全，基坑采用双排钢板桩支护分层开挖	联 20-BG031
26	将 W62-W64 该段截污管调整至河内包封	联 20-BG033
27	取消 A 支流（A0+000-A0+163）全段和 6#箱涵施工内容	联 20-BG034
28	将 W 27W28、W67W68 段截污管施工由明挖沟槽敷管调整为顶管施工	联 20-BG035
29	4#箱涵位置根据现场实际情况适当调整，按照河道走向逆时针旋转 6 度，并向左侧平移 1m，保证箱涵进出口与河道顺接	联 20-BG036
30	取消原设计老虎坑 1#（LHK1+875.7-LHK1+915.49）和 2#（LHK2+672.61-LHK2+704.61）下河车道的施工	联 20-BG038
31	为保证厂区日常通行的需要，在原铁桥（LHKO+528-LHK0+523）位置新建人行桥一座供厂区人员通行，人行桥与原拆除的铁桥高程一致	联 20-BG039
32	取消顶管 W33-W32 和截污管 W31-W32	联 20-BG040
33	对右岸截污管 W1-W2 段该段截污管基础进行碎石换填处理	联 20-BG041
34	在 LHK2+677 明渠处设置台阶式二级溢流堰，相当于一个二级沉砂池	联 20-BG046
35	对广田路箱涵内四个排放口进行临时截流，采用混凝土包封 DN300PVC 管截流后从河道接至已施工完成污水管网内	联 20-BG047
36	将 LHKO+049LHKO+406 段原设计植草沟取消，新建一个矩形排水沟，上部安装盖板	联 20-BG048
37	根据华东院出具的茅洲河项目河道综合整治工程栏杆细化方案，将老虎坑水的栏杆调整为再生混凝土材质栏杆	联 20-BG049
38	取消 LHK2+760-LHK2+850 段挡墙顶的围墙和围墙后草皮的施工内容	联 20-BG050
39	为保证老虎坑水水质考核达标，对 LHK0+896.644-LHK1+078.601 段河道进行二次清淤	联 20-BG052
40	现场实际拆除量以四方签字确认的设计暂估工程量复核单为准，设计单位根据复核单出具变更图纸。	联 20-BG053
41	取消松岗老虎坑水综合整治工程不在预算中计列的巡河道路、巡堤路、沿河人行道及路缘石的恢复工程的施工内容。	联 20-BG054
42	河道具体清淤数据以四方联测数据为准，设计单位根据联测数据出具变更图纸	联 20-BG055

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗老虎坑水综合整治工程已全部施工完成，主要工程量见表 1。

表 1　　主要工程量表

序号	单元工程类别	单位	工程量
1	土方开挖	m^3	48590
2	土方填筑	m^3	10289
3	清淤	m^3	26020
4	河堤绿化	m^2	14850
5	干砌石护脚	m^3	2362.3
6	干砌石护底	m^2	4926.8
7	挡墙混凝土浇筑	m^3	31476
8	基础换填	m^3	5298
9	栏杆	m	6081
10	土工布	m^2	4325
11	Ⅱ级钢筋混凝土管	m	2007.94
12	Ⅲ级钢筋混凝土管	m	220.66
13	聚乙烯（HDPE）塑钢缠绕管	m	2159.61
14	检查井	座	157

（三）结算情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗老虎坑水综合整治工程资金来源为区政府投资。松岗松岗老虎坑水综合整治工程概算批复为 11987.73 万元，合同价款为 8707.74 万元。结算书已通过监理单位初审。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

根据松岗老虎坑水综合整治工程施工蓝图及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012）等规定及要求，建设单位组织监理、设计、施工等单位对松岗老虎坑水综合整治工程进行了项目划分，划分为 3 个单位工程。2019 年 10 月 22 日由建设单位组织进行单位工程验收，验收结论为合格，验收过程中各单位提出的问题已全部整改完成。单位验收评定详见表 2：

表 2　　本次合同工程验收范围中的单位工程质量评定表

序号	单位工程名称	单位工程验收时间	单位工程质量评定等级
1	河道工程	2019.10.22	合格
2	截污工程	2019.10.22	合格
3	桥涵工程	2019.10.22	合格

（二）工程外观质量评定

2019 年 10 月 22 日组织成立了松岗老虎坑水综合整治工程外观质量评

定组，通过现场检测、检查，按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176-2007）的相关要求，河道工程的外观质量得分率为 75.9%，桥涵工程的外观质量得分率为 76.8%，评定结果工程外观质量达到合格标准。

（三）工程质量检测情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗老虎坑水综合整治工程的主要原材料、中间产品及现场试验检测频次符合规范要求，检测结果合格。

（四）合同工程质量等级评定意见

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗老虎坑水综合整治工程合同工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，等级评定为：合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、项目管家、监理、设计、勘察、EPC 总承包、施工单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本合同工程具备验收条件，验收结论如下：

（一）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗老虎坑水综合整治工程开工日期 2016 年 06 月 24 日，合同完工日期 2021 年 02 月 26 日，已按照批准的合同文件及设计图纸完成全部建设内容；

（二）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗老虎坑水综合整治工程所用的主要原材料、中间产品、构配件等经见证送检，检测结果合格；

（三）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗老虎坑水综合整治工程所含的 3 个单位工程已通过验收评定为合格，工程外观质量评定为合格；

（四）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗老虎坑水综合整治工程施工质量检验与评定资料等档案资料基本齐全；

（五）现场已清理完毕。

（六）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-松岗老虎坑水综合整治工程在施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利工程建设项目验收管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的相关规定，验收工作组同意本合同工程通过验收。

九、保留意见

无

保留意见人签字：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目

（设计采购施工项目总承包）

松岗老虎坑水综合整治工程

合同工程完工验收工作组成员签字表

	姓 名	单 位（全称）	职务/职称	签 字
组 长	蔡俊涛	深圳市宝安区水务局（建设单位）	项目负责人	
副组长	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	总监	
成 员	白国权	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管家）	工程师	
成 员	张学礼	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	工程师	
成 员	张威威	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	工程师	
成 员	徐涛	深圳市广汇源环境水务有限公司（设计单位）	设计负责人	
成 员	马烜	深圳市工堪岩土集团有限公司（地勘单位）	地勘负责人	
成 员	向周	深圳市宝安排水有限公司	工程师	
成 员	石荣生	中电建生态环境集团有限公司（EPC 总承包）	高工	
成 员	段海涛	中水四局茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治工程八标段项目部	总工	
成 员	柳志丹	中水四局茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治工程八标段项目部	项目经理	
成 员	朱拴虎	中水四局茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治工程八标段项目部	工程师	
成 员	陆瑞杰	中水四局茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治工程八标段项目部	工程师	

罗田水综合整治工程合同完工验收鉴定书



编号：21 子项

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
罗田水综合整治工程

合同工程完工验收

鉴　定　书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
罗田水综合整治工程
合同工程完工验收工作组
2022 年 11 月 4 日

验收主持单位：深圳市宝安区水务局

法人验收监督管理机关：

项目法人：深圳市宝安区水务局

项目管理单位：北京市政工程设计研究总院有限公司

设计单位：深圳市广汇源环境水务有限公司

地勘单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中电建生态环境集团有限公司

施工单位：中国水利水电第四工程局有限公司

主要设备制造（供应）商单位：

华东机电工程有限公司、深圳市东深电子股份有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

验收时间：2022 年 11 月 4日

验收地点：深圳市光明区金新农大厦 4 楼（中国水利水电第四工程局有限公司茅洲河项目部）



前　言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理规定》
（2）本合同的有关设计图纸、技术要求和地勘资料
（3）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176－2007）
（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223－2008）
（5）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～634－2012）
（6）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）
（7）工程建设标准强制性条文（水利工程部分）
（8）施工合同

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）罗田水综合整治工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员由建设单位深圳市宝安区水务局、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司、设计单位深圳市广汇源环境水务有限公司、勘察单位深圳市工勘岩土集团有限公司、施工单位中国水利水电第四工程局有限公司等单位代表共 11 人组成（名单附后），验收工作组组长由蔡俊涛担任。深圳市水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。

验收过程：

首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同完工验收会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-罗田水综合整治工程合同工程完工验收鉴定书》。



一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-罗田水综合整治工程

工程位置：广东省深圳市宝安区燕罗街道

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：

1、河道整治工程分为清淤工程、河堤防护、河床防护、排水工程、附属工程共 5 个分部，设计范围为罗田水全线河底的淤泥、沿河两岸的挡墙、排水系统及附属结构。

2、截污工程分为右岸截污管道主体、左岸截污管道主体、顶管工程、截污管道附属构筑物 4 个分部，设计范围为罗田水上游及中下游的沿河截污，沿流域布设截污管，收集两岸漏排污水，终点与茅洲河截流箱涵相接，实现旱流污水 100%截排。

3、罗田调蓄湖工程分为湖岸防护、生态修复、进水口连接段、闸室主体、配套房建工程、金结及启闭机安装、机电及电气设备安装、附属构筑物共 8 个分部。

4、松山调蓄湖桥工程分分为上部结构、下部结构、附属设施、桥面系共 4 个分部，设计范围为罗田水松山调蓄湖桥拆除重建，以河道曲线布设方便车辆和行人通行。

5、松山调蓄湖工程分为湖岸防护、湖区生态修复、湖区附属共 3 个分部。

6、管线迁改：分为通讯迁改、电力迁改、给水迁改共 3 个分部，把罗田水综合整治管线迁改至红线外，不影响河道综合整治的施工。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）罗田水综合整治工程自 2016 年 03 月 25 日开始施工，于 2018 年 11 月 15 日工程完工。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-罗田水综合整治工程经批准的合同文件约定的和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-罗田水综合整治工程合同签订日起，合同内的各项事宜均严格按照合同规定执行，使得工程投资及工程质量得到保障。严格按照合同履行权利和义务，无合同纠纷发生。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。宝安区水务局通过建立健全合同管理制度，有项目组配合专门的合同管理人员，以采用合同示范文本为主，根据工程需要加入特殊条款的方式，订立了科学、严谨、符合工程实际的合同文件。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。罗田水综合整治工程共发生96份工程变更。

罗田水综合整治工程变更如下：

序号	变更内容简述	变更单编号
1	根据重新出具的地勘报告显示，罗田水施工图地形与现场现状地面线存在差异，对罗田水综合整治工程中施工图地面线进行变更，按新出的地勘报告进行调整。	联 21-BG124
2	罗田调蓄湖旧湖 B0+000~B0+388.77 干砌石护脚进行酚石挤淤处理.	联 21-BG001
3	LH0+000~LH0+433.90 段新增一条环湖施工道路，采用抛填块石 0.8m 厚，顶部采用 0.2m 碎石挤密。	联 21-BG002
4	参照原设计图纸中 LH0+203 断面对 0+490.66~0+949.66 段挡墙基础进行碎石换填处理	联 21-BG003
5	截污管（BW162~BW174 段）根据现状地下市政管线的实际位置调整，整体向道路中心平移约 2~2.5 米，局部空间特别受限区域（BW172~BW173 段附近）平移约 3~5 米.2. 对截污管基础进行换填处理	联 21-BG004
6	松山支流 S0+043~ S0+558 段取消钢板桩支护及松木桩基础，将截污管管道整体高程抬高至管底与现有河道底相平，并对位置进行调整，调整至河道左侧挡墙基础底； 2、由于河道河床为淤泥，清理淤泥后对截污管底、砼护脚底碎石挤密换填 0.5m。河道碎石挤密 0.3m； 3、对于 S0+153~ S0+401 段淤泥较深处先抛石 1m 再进行碎石挤密； 4、对坍塌及倾斜的片石挡墙进行拆除重建。	联 21-BG005
7	为保证红燕路及红燕路人行道底下管线安全，同意以红燕路人行道边缘为放坡开挖边线，采用 1：2 进行放坡开挖，并按至原设计重力式挡墙标高后新建重力式挡墙，挡墙约河湖内平移 12m；（2）为保证挡墙基础地基承载力特征值满足设计 100kPa 要求，参照 LH0+203 断面地基处理形式（碎石换填 1.5m）对该段挡墙基础进行处理。	联 21-BG006
8	1、BW1 总口截流堰改变原有设计，改为现浇 2.0m 【宽】×2.5m【长】×3.5m【高】钢筋砼总口截污井，并向河道设置 1 米×1 米溢流口溢流，另现浇箱涵将污水导入 BW1 截流总井内；2、BW3 检查井与闸根 Ø800 钢筋砼雨水管平面相交位置，将 BW3 检查井上游平面抬升 50cm 以便雨水从截污管道下穿行排入河道内，另设置雨水检查井井盖盖板；3、 BW5-1 及 BW6-1 截流井采用钢筋砼包管的方式使河道右岸污水横穿河道排入左岸截污管内。	联 21-BG007
9	罗田调蓄湖新湖 0+000~0+406 段挡墙在近 27 米高的素填土高边坡下，存在较大安全隐患，决定对挡土墙基础进行深化设计，由于高边坡坡度较陡，侧压力较大，挡土墙基础增加 50 公分的抗滑旋板；2、调整新老湖相接处右岸挡墙边线，往山体方向偏移并调整顺接好线型；3、该段右岸高边坡按照现场实际面积进行值草绿化。	联 21-BG008
10	1、决定将 BW20~BW25 管道调整至山体一侧，避免往返横穿；2、另截污管施工完成后，立即对 BW18~BW27 段因截污管施工所破除的碎路面进行恢复，恢复宽度按原路面平幅宽度（宽 3.5m）恢复。	联 21-BG009
11	由于 L3+039~L3+2 93 截污管（BW68~BW74）调整至大华路西北侧的本工程新建的罗田调蓄新湖湖内人行道下埋设，2. 将原图纸 BW74~BW75 号过大华路顶管工作井及接收井位置相应调整至 L3+293（BW67）处，工作井设置于调蓄湖内。	联 21-BG010

12	1、罗田调蓄湖旧湖右岸截污管 BW75~BW92 根据现场实际情况将截污管检查井向山体挪移，增加 2 个检查井； 2、由于原设计 BW74~BW75 段跨湖顶管位置调整，无跨湖管道，现将 BW75~BW76 调整为过湖管采用钢筋混凝土进行包封； 3、加管道挪移后透地基承载力不符合要求的截污管基础，则再联合各方现场查勘后进行换填处理。	联 21-BG011
13	罗田调蓄湖水闸处现状垃圾存放站（长 9.6m、宽 4.5m）由标段拆除后，按街道办新选地址，由标段负责重建。垃圾存放站长 9.6m、宽 4.5m、高 3.3m，采用瓷砖修面、条形基础、砖混结构、无电气安装。	联 21-BG012
14	对 BW80~BW88 该段截污管基础进行碎石换填处理，换填深度为 0.5m。	联 21-BG013
15	将 L3+334L3+590 段右岸为永昌工业园区给水管就近迁改至施工开挖范围以外，按原给水管管材和管径进行恢复。	联 21-BG015
16	将 L0+392.20~L0+406.47 段左岸给水管道迁改至施工开挖范围以外，按原给水管管材和管径进行恢复。	联 21-BG016
17	1、广田路 5 号桥下游左岸支流排放口（L4+547）2、广田路 2 号桥与 3 号桥之间（L3+837）河道左岸箱涵排放口；3、广田路 4 号桥下游右岸（L4+091）；4、大华路箱涵内（L3+019）；5、广田路 2 号桥上游左岸（L3 +641）；6、罗田调蓄湖旧湖左岸（L2+839）	联 21-BG017
18	对罗田调蓄湖水闸闸室基础及 A 型重力式挡土墙基础进行碎石换填	联 21-BG018
19	对截污管 LW49~LW52 位置局部段进行调整，避开湖水管和小区围墙，移向湖一侧，若开挖遇现有挡墙的则拆除局部挡墙增设截污管后恢复挡墙。	联 21-BG020
20	对 L1+980~L2+450 现状通信管线临时沿围墙架空布置（一次迁改），待土体工程施工完成后，再二次迁改回迁至新建挡墙后适当位置布置。	联 21-BG022
21	1、在 L3+293.12~L3+456.62 段河道右岸新建一条 DN600 排水管收集沿线 DN200、DN400 排放口；2、在 L3+293.12~L3+456.62 段河道左岸沿线新建截流管，收集入河排放口旱季污水后，排入下游 LW32 截污管检查井内；3、为减小包封截污管在 1 号桥桥底的阻水影响，同时结合该段截污管的上下游调整方案，对 BW58~BW60 段截污管调整至新建悬臂式挡墙墙后埋设，在 1 号桥下游现状浆砌石挡墙位置穿墙后接入河内包封截污管。	联 21-BG023
22	1、在桩号 0+910.07 处增加一个下踏车道； 2、 在桩号 0+689. 96、0+490. 66、0+406. 04 共三处分别增加一个下踏阶梯。	联 21-BG024
23	一、 1.为减少征拆减小开挖范围，将 L1+506.35~L2+351.42 段沿河截污管及迁移污水管均调整至河道内侧，采用混凝土包封管（广田路箱涵至 L2+374 段截污管均采用该方案施工）。2.将距离房屋近的河道断面由钢板桩支护或灌注桩支护开挖施工重力式挡墙调整为灌注桩＋挂板形式施工，以减少开挖范围，保证房屋安全。3.对武汉大学钢板桩支护已施工完成但地坪塌陷严重处，增加水泥搅拌桩加固地坪，保证施工安全和学校生活安全。二、1.罗田水综合整治工程施工图和 L1+506.35~L2+351.42 段设计变更图纸均经监理单位、管家单位、审图单位审核通过，是合理可行的。2.经核，L1+506.35~L2+351.42 段施工图预算造价为 970.91 万元，由于将灌注桩计成钢板桩，施工图预算漏计了 225.25 万元。3.L1+506.35~L2+351.42 段设计变更方案预算造价为 1381.08 万元，施工单位按变更方案完成了该段河道的施工内容	联 21-BG026
24	1）调整松山湖蓄湖右岸线型，缩减不可占用土地区域的湖域面积，加大可占用土地区域的湖域面积。2）将右岸石笼护坡调整为生态砌块。	联 21-BG027
25	1）将截污管 BW145~BW152 段截污管调整为顶管施工，截污管位置向河道外侧适当平移。2）增加两座顶管井和一座接收井，调整原有顶管井和接收井位置，减少两座井室。3）取消检丰涂料厂区部分是后仁型碎挡墙，新增防洪墙，检丰涂料厂厂房部分保持原状不变。	联 21-BG028
26	L1+227.56~L1+295.52 段右岸为减少征地拆迁量，取消原河路后 1：2 放坡绿化。2）将 L 型挡墙调整为 U 型挡墙，挡墙内回填粘土至顶，施工 2m 宽巡河路。3）U 型挡墙靠垃圾站侧巡河路与垃圾站内现状路面高差约 2m，有安全隐患，增加通透式围栏，保证安全。	联 21-BG030

27	1）调整 L1+304L1+450 该段河道截污管 LW89~LW93 在河道内靠左岸挡墙一侧埋设，采用拉森钢板桩临时支护，管道采用钢筋砼包封加固处理。2）取消原设计的拆除重建挡墙和覆庄桥挡墙、钢板桩支护、防洪墙、砼地面恢复等内容。	联 21-BG031
28	L0+930~L0+960 段保留现状堤顶配电房，减少征地面积，取消石笼护坡，调整为采用直立式生态砌块挡墙型式，堤顶巡河路设计宽度不变，巡河路外侧护坡调整为 1：1.25 放坡至水厂地面，采用草皮护坡。	联 21-BG032
29	将 L2+506.60~L2+546.96 段左右两岸挡墙基坑开挖由放坡开挖调整为 12m 拉森 IV 钢板桩临时支护开挖；为减少钢板桩施工拔出时振动对构筑物造成较大影响，左岸部分距离房屋较近且房屋及围墙质量较差的位置钢板桩不下拔出，永久设置。	联 21-BG033
30	参照原设计图纸中 L2+026.16 断面对 L1+532.57~L1+734.717 段挡墙基础进行中粗砂换填处理	联 21-BG034
31	L3+613 范围内有一条 de110 的 PE 给水管及一个 DN100 水表组，同意将以上给水管、水表组和消防钢管就近迁改至施工开挖范围以外，按原给水管管材和管径进行恢复。	联 21-BG035
32	对罗田调蓄湖水闸启闭设备控制用房基础进行碎石换填	联 21-BG036
33	参照原设计图纸中 L2+026.16 断面对 L2+059.78~L2+143.78 该挡墙基础进行中粗砂换填处理	联 21-BG037
34	1）对 P0+000 P1+825. 38 段河道新增直排河道的排污口和雨污混排管道予以截流，增设拦堰主管引入截污主管内，2）取消对废弃排放口的截流。3） 适当调整设计图纸中河内检查井的位置或新增河内检查井以便新增排放口接入。	联 21-BG038
35	参考下游临近断面 L4+697.62，在设计栏杆外侧新增花槽，同时拾高栏杆地梁至现状护坡坡顶高程避免拆除浆砌石护坡结构。	联 21-BG039
36	对于流 L1+980.82~L2+176.16 原设计挡墙形式按照燕罗街道办意见予以微调，预留停车场施工空间；由原设计放坡开挖改为钢板桩支护开挖。	联 21-BG040
37	1）L0+000~L0+410 段左岸挡截污管调整为顶管施工； 2）顶管和厂区构建筑物相邻过近的区域，在顶管和构建筑物之间增设高压旋喷桩对地基进行加固，止水，预防构建筑物下沉、损坏。根据现场实际情况对部分沉井周边原地基采用高压旋喷桩进行加固处理。	联 21-BG041
38	对 LW13~LW14 截污管横跨箱涵部分采用 200mm 厚的砼包封管保护，并浇筑 31J 个钢筋砼支墩支撑截污管。	联 21-BG042
39	取消 Z1~ZW2 段截污管及总口截流堰的施工。	联 21-BG043
40	对 P0+911.7~P1+ 825. 38 段河床砼包管两侧满铺厚度为 40cm 的干砌石护底，以减小洪水冲刷河床深度，保障岸墙安全。	联 21-BG044
41	将 L1+227~L1+295 段右岸给水管、水表组就近迁改至施工开挖范围以外，按原给水管管材和管径进行恢复。	联 21-BG045
42	将 L2+495L2+535 段左岸给水管、水表组就近迁改至施工开挖范围以外，按原给水管管材和管径进行恢复。	联 21-BG046
43	将 L4+091~L4+244 段右岸给水管、水表组就近迁改至施工开挖范围以外，按原给水管管材和管径进行恢复。	联 21-BG047
44	将 P0+785.71~P0+991.70 段右岸消防钢管就近迁改至施工开挖范围以外，按原给水管管材和管径进行恢复。	联 21-BG048
45	参照原设计图纸中 L2+026.16 断面对 L1+805~L1+843 段河道左岸该挡墙基础进行中粗砂换填处理	联 21-BG049

46	1、在 L1+188 处将原给水管临时迁改至右岸，待施工完成后再回迁至左岸；2、由于管道实际位置与设计存在较大差异，原设计前后碰口位置与实际现状管道碰口位置不一致，需按现状给水管道进行接驳；3、对于现状存在的 DN500 水表组与 DN100 排气阀组与主管道一起迁改。	联 21-BG052
47	对 BW150~BW158 该段截污管基础进行碎石换填处理，换填深度为 0.5m。	联 21-BG053
48	对 P1+426.24~P1+546.24 段左岸该段边坡绿化树进行迁移，完工后再迁回种植；对该段存在安全隐患的浆砌石挡墙进行拆除，并在下部重建混凝土重力式挡墙，采用 9m 拉森钢板桩进行支护开挖，挡墙顶上部采用格构梁护坡，在河床底采用钢筋砰对撑梁支撑左右岸挡墙。	联 21-BG055
49	L3+700~L3+778 段河道右岸该处电缆与悬臂式挡墙踏板冲突，无法避开电缆，同意对该段右岸红线内中国南方电网出线柜引至华腾达专用环网柜 SGH 专 Q200#1#柜 YJV22-3×120 长 195m 电缆进行迁改，迁改到到施工范围外。	联 21-BG056
50	将 L3+480.78L4+224.38 段的源水管迁改至河道左岸，在 L3+480.78 处临时增加一段跨河管道将迁改后的左岸源水管和未迁改的右岸源水管接通，将 L3+293.12~L3+436.62 段左岸桩挂板施工完成后，再将剩余未迁改的源水管按原设计迁改至左岸，再施工 L3+293.12~L3+456.62 段右岸桩挂板。	联 21-BG057
51	将 L1+166.20 段电力管线进行迁改。	联 21-BG061
52	对罗田水 L2+456~L2+506 段河道右岸挡墙基础进行碎石换填处理	联 21-BG063
53	对 L1+106.44~L1+289.75 段右岸截污管基础进行碎石换填处理	联 21-BG064
54	将 BW174~BW175 段截污管施工围堰为顶管施工，在 BW173~BW174 之间 2 条管道交汇处设置一个交汇箱涵，箱涵设置有沉砂池，以满足截污管过水。	联 21-BG065
55	参照原设计纸中 L0+844.90 断面对 L1+106.44L1+204.18 段河道左岸该段挡墙基础进行中粗砂换填处理	联 21-BG067
56	1. L2+593.96 L2+564.96 段取消外侧生态草沟，将水间管理用房前低洼场地的人行道进行恢复 2. 在 L2+542.10~L2+575.96 段新建钢筋砼 U 型梁；3. 林场支流 PO+000~PO+018 段左右岸挡墙，林场支流 PO+018 PO+167 段左岸挡墙取消，增设 50cm*50cm 的压顶	联 21-BG068
57	将 L0+851~L1+070 段左岸基础开挖方式调整为 12m 拉森 IIIV 型钢板桩支护开挖，对供水管和源水管进行保护。	联 21-BG069
58	对罗田水 L2+490~L2+542 段河道右岸挡墙基础进行碎石换填处理，换填厚度为 0.9m。	联 21-BG070
59	L1+734~L1+980 段河道右岸电力迁改根据现场实际电缆数量进行迁改。	联 21-BG071
60	将 L3+516.43~L3+541.43 段右岸基坑开挖支护形式由钢板桩支护调整为 DN1200 钻孔灌注桩和 p800 高压旋喷桩支护。	联 21-BG072
61	1、罗田水全线挡墙部位共计 12 处，清理 12 处挡墙的浆砌石挡墙的石头，拆除挡墙相衔接不稳定的浆砌石挡墙。2、PO+041.156~PO+056 段右岸应永发科技园要求按原状浆砌石挡墙体型恢复成 C30 混凝土重力式挡墙，其余挡墙挡墙均按原状浆砌石挡墙结构和体型进行恢复。3、旧挡墙拆墙和拆除的石块只能用于主体结构以外的其它可以利用区域。4、旧挡墙石块利用率要考虑挡墙切墙后，后面还有没有可以利用石块空间。	联 21-BG073
62	参照原设计图纸中 L0+844.9 9 断面对 L1+204.18L1+301.34 该段挡墙基础进行中粗砂换填处理	联 21-BG075
63	1、在 L1+309.94~L1+422.85 段右岸主体挡墙及截污管铺设施工前先将该段原水管临时一次迁改至左侧是后围墙脚下，迁改管采用钢管，待主体施工完成后回迁至原来位置；2、将截污管平面位置向河道侧整体平移，截污管与原水管之间采用单侧钢板桩进行支护开挖，取消截污管靠河道侧钢板桩支护；3、经现场查勘，该段浆砌石挡墙结构已严重破损，本次将该段浆砌石挡墙进行拆除重建，与截污管同时施工。	联 21-BG076
64	1）在 L2+486.35~L2+495.94 段现状箱涵右侧增加一孔箱涵，箱涵两头道路延伸与原有道路顺接；2）施工期间搭建临时便桥，以不影响河道两岸工业园区内人员通行；3）箱涵施工完成后按照厂区要求对该段跨河电缆进行迁改。	联 21-BG078
65	2017 年 3 月 30 日，燕罗街道办给区水务局去函，表示罗田水鹏达盛桥、广田路桥、大华路桥、永发科技园 18#桥因座桥涵拆除重建将严重影响周边群众生活、工厂生产且提出反对意见，建议暂缓以上四座桥涵旧改。	联 21-BG079
66	为避开电缆沟，将 L1+519.38~L1+751.48 段沿河截污管调整为向包封截污管。	联 21-BG081
67	将 L0+392.20~L0+406.47 段左岸 3 条 PE 给水管道迁改至施工开挖范围以外，并按照给水管管材和管径进行恢复。	联 21-BG085
68	（1）在燕罗桥上游右岸截污管采用双排 9m 拉森 IV 型钢板桩支护穿越原有西堤道入河道内，并紧贴河道右岸边采用 6m 拉森 III 型钢板桩支护开挖以河内包封管形式穿越燕罗桥，再采用 9m 拉森 IV 型钢板桩支护穿过原有挡墙与河岸右侧的新砌管道连通，根据现场实际情况调整井室位置；（2）因该段位于罗田水下游段，水位较深，在河道中心填筑沙袋围堰，保证施工安全。	联 21-BG087
69	罗田水 L1+429.66~L1+53 2.57 段河道下穿广田路，原设计该段的截污管沿河道两侧布置，采用顶管（左岸为 LM88 LM89，右岸为 BW128~BW129）顶过广田路区间，左右两岸顶管工作井（LM89、BW129）均位于广田路下游，由于广田路下游河道左岸为亚深加油站，加油站表示该站地底埋有储油罐和油管，不同意施工单位在其附近进行任何开挖施工，变更：将左岸截污管在箱涵上游跨越河道拐到右岸，穿过既有挡墙到达河岸挡墙外侧，再与右岸截污管一起采用顶管施工穿越广田路，在广田路下游箱涵出口再次跨越河道回到左侧河床内，并与下游管道连通。	联 21-BG088
70	在 L4+177.46 段补水口正下方河道内增加一个消力池，尺寸为：8m*5m*1m，减缓水流下泄的冲力，减少对河道护底的冲刷并对挡墙基础进行保护。	联 21-BG089
71	补充 A、B、C 型下河阶梯栏杆大样图；②补充铁艺栏杆大样图，②补充再生混凝土栏杆大样图，2）在 D、E 型下河阶梯两侧增加防护栏杆。	联 21-BG093
72	取消 L00+406.47~L0+419.86 河道左岸 C30 挡墙施工。	联 21-BG094
73	将 L1+960. 27~L1+991.12 段右岸截污管 BW112 BW113 由明挖施工调整为顶管施工。	联 21-BG095
74	将 L0+749.29~L0+785.29 该段堤后 C 型砰挡墙位置向河道一侧偏移，挡墙顶标高调整为与人行道标高基本一致。	联 21-BG097
75	取消 L0+965.85 该处下河阶梯，望待周边景观提升时整体规划设计，此段按照上游挡墙及防浪墙结构形式顺接到下游。	联 21-BG098
76	将 L0+965.21 左岸原设计迁改的管道（中 160PE 管）B11~B12 段长度增加 2 0 米，保证电力管线顶管距离沿河截污管距离不小于 0.5m。	联 21-BG100
77	罗田水 L1+474.32L1+503.76 段广田路 2 孔过路箱涵内有 4 条圆管涵，L1+503.76 上游河道右岸有一箱涵，对上述五处排放口进行临时截流处理，同时加快建设该五处排放口上游片区的正本清源，确保污水不入雨水管涵。	联 21-BG101
78	确定按原设计图纸对 PO+000~PO +785.71 段左岸人行道进行恢复，以变更形式增加施工费用。	联 21-BG103
79	对 L0+220.56~L0+328.75 该处变压器及电缆进行迁改，改为在迁离河道挡墙位置新建箱式变压器。	联 21-BG104
80	取消排水沟，并将钢方通围栏向河道侧平移至巡河路旁，同时在围栏砖砌基础底部通过间隔 20m 埋设一条 DN100pvc 排水管，把巡河路路面雨水排入园区一侧的砰地面，最终汇入园区现状已有的雨水系统。	联 21-BG107
81	1、增加罗田调蓄湖水闸闸室上下游临河侧栏杆 2、拆除重建 1#、2#和 3#桥上下游临河侧栏杆，在拉山调蓄湖小桥与河堤间增加栏杆进行衔接。	联 21-BG108
82	L0+807.63~L1+036.93 段左岸在巡河路与水厂间新建重力式挡土墙，墙顶标高与巡河路路面标高一致，在挡土墙顶安装通透式围栏。	联 21-BG109
83	L1+036.93L1+106.44 段左岸采用倾斜式挡墙及生态砌块的形式进行护坡，确保源水管的安全。	联 21-BG110
84	根据华东院出具的茅洲河项目河道综合整治工程栏杆细化方案，将罗田水的栏杆调整为再生混凝土材质栏杆。	联 21-BG111
85	取消未实施的罗田水 L4+265，14547. 55、L4+560.49L4+759.71 段河道左岸所有的整治内容和右岸未实施的堤后抗冲生物链护坡内容，已实施的河床干砌护脚石和右岸堤顶花槽和栏杆保留。	联 21-BG112
86	1）对 L1+506.35~L1+734.71 段右岸电缆沟，对 L1+67 3.99~L1+734.71 段右岸 110kV 燕罗变电站现状电缆沟两侧采用 C30 钢筋砰挡墙加固保护，拆除现有电缆沟的盖板，按现状车行道标高加高电缆沟，并设置钢筋砰盖板；2）按 20m 间距设置爬梯方便下井检修、检修；3）电缆沟盖板厚度为 300mm，C30 钢筋砰结构，采用预制；4）施工期间逐个排查渗水井，对于已损坏的进行修复。5）施工单位对 L1+734. 71~L1+968.68 段右岸新建电缆沟进行整改修复。	联 21-BG113
87	在 L0+920L1+103 段右岸的堤后 C 型砰挡墙顶增设钢方通围栏，以保证厂区安全围护。	联 21-BG114
88	将 0+406~0+933. 76 此段路灯的杆式进行调整，将单杆双臂调整为单杆单臂。	联 21-BG115
89	破除深圳市景创科技电子有限公司厂区 1 6 栋 1 层下陷开裂的砰地面，对地面 基础进行夯实处理，再按原状将其恢复为砰十水磨石地面，面积 1500m²。	联 21-BG116
90	为保证罗田水水质考核达标，对拉山支流 S0+414.36~S0+512.93 段河道进行二次清淤。	联 21-BG117
91	取消 L5+020.43~L5+912.43 段河道路灯施工内容	联 21-BG118
92	鉴于罗田水 L0+023~L0+597、L1+106~L1+188 左岸及 L1+506~L1+647、L1+734~L2+374、L4+265~L4+463、L4+560~L4+754 右岸植草沟，L1+647~L1+734 右岸排水沟无法实施或移交给六标实施，取消以上施工内容。 2）为保证调蓄湖排水系统正常运转，在调蓄湖沿线新增 15 个管规涵。	联 21-BG119
93	取消罗田水不在预算中计列的巡河道路、巡堤路、沿河人行道及路缘石的恢复工程的施工内容。按 L0+000~L0+419.86 段河道右岸滨河路原始路面情况恢复该段路面。	联 21-BG120
94	路面恢复	联 21-BG121
95	专业工程暂估价（抽水+大型机械进出场）	联 21-BG123
96	罗田水综合整治工程预算审定书中，主要审核变更项目情况第 2 条：“由于设计图纸不详，审核预算将施工降排水、机械进出场、截污工程中的雨水管（口）拆除与恢复及给水迁改工程中现状管线（井）拆除等项目移入专业工程暂估价中，结算时应根据补充完善的设计图纸及相关确认现场资料，按合同的有关规定计算。”第 65 条：“送审预算文件河道规照系统中系统软件，放入专业暂估价。”鉴于以上原因，罗田水综合整治工程中雨水管（口）拆除与恢复、给水迁改工程中现状管线（井）拆除恢复、河道规照系统中系统软件、闸门自动化控制系统中系统软件需要实际发生工程量计量计价。	联 21-BG122

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-罗田水综合整治工程已全部施工完成，主要工程量见表 1。

表 1　　主要工程量表

序号	单元工程类别	单位	工程量
1	清淤工程	m3	57367.06
2	土方开挖	m³	106984
3	土方填筑	m³	38568.7
4	钻孔灌注桩	m²	3245
5	浆砌石挡墙	m³	1757
6	砼重力式挡墙	m³	1068
7	挂板及冠梁	m³	1315
8	悬臂式挡墙	m³	15108
9	砼腰梁及对撑梁	m³	119.3
10	C20 素砼回填	m³	405.1
11	草皮护坡	m²	1398.2
12	生态砌块挡墙	块	2380
13	石笼网土工布	m2	1887
14	L 型挡墙	m³	4786
15	堤身砼挡墙	m³	6701
16	堤后重力式挡墙	m³	1695
17	高压旋喷桩	m³	730
18	A 型花池	m3	60
19	栏杆地梁	m3	763.2
20	通透式围栏	m	1694.38
21	通透式围栏基础	m3	231.6
22	钢方通围栏基础	m3	476
23	钢方通围栏	m	292.7
24	钢方通围栏砖砌体	m3	357
25	排水沟	m3	205
26	下河阶梯及亲水平台	m3	138
27	栏杆	m	5335.15
28	花槽	m3	64
29	6%水泥石粉渣垫层	m3	120
30	混凝土路面	m3	214
31	格构梁	m3	232
32	钢筋砼对撑梁	m3	66.9
33	左右两岸 D 型花池	m3	126.8
34	左右两岸 C 型花池	m3	251.4
35	聚乙烯（HDPE）塑钢缠绕管	m	166.75
36	聚乙烯（HDPE）塑钢缠绕管	m	77.41
37	聚乙烯（HDPE）塑钢缠绕管	m	172

38	聚乙烯（HDPE）塑钢缠绕管	m	3749.56
39	聚乙烯（HDPE）塑钢缠绕管	m	2731.21
40	III级钢筋混凝土管	m	1963.66
41	III级钢筋混凝土管	m	1713.42
42	III级钢筋混凝土管	m	449.79
43	河内检查井	1400*1100	119 座
44	圆形检查井	Φ1250	113 座
45	圆形检查井	Φ1500	34 座
46	矩形检查井	1500*1100	63 座
47	矩形检查井	1800*1100	24 座
48	沉井	直径 6m	19 座
49	沉井	直径 8m	5 座
50	沉井	直径 4m	27 座
51	III级钢筋混凝土管顶进	m	1593.85
52	预制井室	座	128 座
53	土方开挖	m^3	7342.02
54	干砌石护脚	m^3	5410
55	基础处理	m^3	5068
56	石笼护坡	m^3	2365
57	重力式挡墙	m^3	7750
58	湖底清淤	m^3	46080
59	土方回填	m^3	22128
60	基地改良	m^2	47610
61	沉水植物	m^2	32959
62	生物促进剂	m^2	41726
63	鱼类	尾	1717
64	大型底栖动物	kg	5422
65	微生物附着基	株	71240
66	A 型砼重力式挡墙	m^3	461
67	干砌石护底	m^2	618.32
68	钢筋混凝土铺盖	m^2	52
69	基础换填	m^3	729.04
70	钢筋砼板桩	m^3	24
71	闸室底板	m^3	241
72	混凝土隔离敷	m^2	169
73	闸室顶板	m^3	70
74	钢筋混凝土侧墙	m^3	16
75	中粗砂反滤层	m^3	19.2
76	砾粒反滤层	m^3	19.2
77	碎石反滤层	m^3	38.4
78	消力池段砼底板	m^3	160
79	土工布	m^2	525.44
80	碎石层	m^2	525.44

81	抛石	m^2	81.84
82	大块石里砌	m^3	67.68
83	B 型砼重力式挡墙	m^3	813
84	闸门二期砼	m^3	16
85	主体混凝土	m^3	198
86	墙体砌筑	m^3	146
87	饰面砖粘贴	m^2	1028
88	抹灰	m^2	1626
89	护栏及扶手	m	49.3
90	门窗工程	个	65
91	顶棚	m^2	681.46
92	室内排水系统	m	50
93	室内给水系统	m	35
94	卫生器具安装	件	16
95	雨水系统	m	68
96	室外排水系统	m	19
97	地面工程	m^2	771.94
98	屋面工程	m^2	759
99	散水	m^2	3
100	卫生间	间（洁具 3 套）	3
101	闸门门槽	孔	2
102	闸门	套	2
103	启闭机	套	2
104	启闭机电控柜	套	2
105	中控室防静电地面	项	1
106	路灯安装	盏	668
107	监控摄像机安装	盏	87
108	河口盘柜安装	套	2
109	二次设备室盘柜	个	3
110	电缆线路敷设	Km	33
111	光纤线路敷设	Km	77
112	管道敷设	Km	105
113	河口盘柜安装	套	2
114	中控室防静电地面	项	1
115	路灯安装	盏	668
116	监控摄像机安装	盏	87
117	河口盘柜安装	套	2
118	二次设备室盘柜	个	3
119	电缆线路敷设	Km	33
120	光纤线路敷设	Km	77
121	管道敷设	Km	105
122	花槽	m^3	318
123	罗田新湖栏杆地梁	m^3	119

124	罗田调蓄湖下河阶梯	m^3	151.5
125	水闸管理用房前草皮护坡	m^2	199.2
126	人行阶梯	m^3	3.6
127	闸室控制房通道	m^3	81.8
128	栏杆	m	1787.02
129	基础桩	根	4
130	台帽	m^3	24
131	耳背墙及挡块	m^3	16
132	支座垫石	m^3	0.4
133	台背回填	m^3	102.2
134	预应力空心板	榀	6
135	支座安装	块	24
136	土方开挖	m^3	53
137	浆砌片石锥坡	m^3	109.7
138	桥台搭板	m^3	26
139	防撞栏杆	m	28
140	桥面现浇层	m^3	18
141	桥面防水层	m^2	112
142	桥面铺装层	m^3	14.03
143	伸缩缝安装	道	2
144	土方开挖	m^3	5882
145	干砌石护脚	m^3	1313
146	碎石挤密	m^3	134.2
147	生态砌块挡墙基础	m^3	261
148	生态砌块挡墙	m^3	684.3
149	松山调蓄湖栏杆地梁	m^3	202
150	松山调蓄湖砼压顶	m^3	24.7
151	土方回填	m^3	44
152	砼梯级跌水	m^3	4
153	草皮护坡	m^2	2080.6
154	基地改良	m^2	9440
155	沉水植物	m^2	9440
156	生物促进剂	m^2	9440
157	鱼类	尾	157
158	花槽	m^3	44
159	栏杆	m	687.6

（三）结算情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-罗田水综合整治工程资金来源为区政府投资。罗田水综合整治工程概算批复为 49311.65 万元，合同价款为 36358.88 万元，结算书已通过监理单位初审。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

根据罗田水综合整治工程施工蓝图及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012）等规定及要求，建设单位组织监理、设计、施工等单位对罗田水综合整治工程进行了项目划分，划分为 6 个单位工程。2019 年 12 月 30 日由建设单位组织进行单位工程验收，验收结论为合格，验收过程中各单位提出的问题已全部整改完成。单位验收评定详见表 2：

表 2 本次合同工程验收范围中的单位工程质量评定表

序号	单位工程名称	单位工程验收时间	单位工程质量评定等级
1	截污工程	2019.12.30	合格
2	河道整治	2019.12.30	合格
3	松山调蓄湖桥	2019.12.30	合格
4	罗田调蓄湖	2019.12.30	合格
5	松山调蓄湖	2019.12.30	合格
6	管线迁改	2019.12.30	合格

（二）工程质量检测情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-罗田水综合整治工程的主要原材料、中间产品及现场试验检测

频次符合规范要求，检测结果合格。

（三）合同工程质量等级评定意见

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-罗田水综合整治工程合同工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，等级评定为：合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组察看了施工现场，听取了施工单位、EPC 总承包、地勘单位、设计单位、监理单位、项目管理、业主单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本合同工程具备验收条件，验收结论如下：

（一）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-罗田水综合整治工程开工日期 2016 年 03 月 25 日，合同完工日期 2018 年 11 月 15 日，2022 年 11 月 4 日组织合同工程完工验收，已按照批准的合同文件及设计图纸完成全部建设内容；

（二）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-罗田水综合整治工程所用的主要原材料、中间产品、构配件等经见证送检，检测结果合格；

（三）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-罗田水综合整治工程所含的 6 个单位工程已通过验收评定为合格；

（四）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-罗田水综合整治工程施工质量检验与评定资料等档案资料基本齐全；

（五）现场已清理完毕。

（六）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-罗田水综合整治工程在施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利工程建设项目验收管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的相关规定，验收工作组同意本合同工程通过验收。

九、保留意见

无

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
罗田水综合整治工程
合同工程完工验收工作组成员签字表

	姓 名	单 位（全称）	职务和职称	签 字
组 长	蔡俊涛	深圳市宝安区水务局（建设单位）	项目负责人	
副 组 长	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	总监	
成 员	白国权	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管家）	工程师	
成 员	马仲英	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	工程师	
成 员	邢胜胜	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	工程师	
成 员	张茂林	深圳市广汇源环境水务有限公司（设计单位）	设计负责人	
成 员	黎龙成	深圳市工勘岩土集团有限公司（地勘单位）	地勘负责人	
成 员	石荣生	中电建生态环境集团有限公司（EPC 总承包）	施工	
成 员	柳志丹	中国水利水电第四工程局有限公司	项目经理	
成 员	段海涛	中国水利水电第四工程局有限公司	总工	
成 员	朱拴虎	中国水利水电第四工程局有限公司	安全总监	
成 员	陆瑞杰	中国水利水电第四工程局有限公司	工程师	
成 员	黄透怀	深圳市东深电子股份有限公司（设备厂家）	工程师	

塘下涌综合整治工程合同工程完工验收鉴定书

编号：22 子项

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
塘下涌综合整治工程

合同工程完工验收

鉴 定 书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
塘下涌综合整治工程
合同工程完工验收工作组
2021 年 4 月 27 日

项目法人：深圳市宝安区水务局

项目管理单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中电建生态环境集团有限公司

勘察单位：惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司

设计单位：惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司

施工单位：中国水利水电第四工程局有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市宝安排水有限公司

验收时间：2021 年 4 月 27 日

验收地点：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目八标段项目经理部会议室（深圳市宝安区塘下涌广田路爱车屋 163 号中国电建）

前 言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理规定》
（2）本合同的有关设计图纸、技术要求和地勘资料
（3）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176－2007）
（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223－2008）
（5）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～634－2012）
（6）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）
（7）工程建设标准强制性条文（水利工程部分）
（8）施工合同

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）塘下涌综合整治工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员由建设单位深圳市宝安区水务局、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司、勘察单位惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司、设计单位惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司及施工单位中国水利水电第四工程局有限公司等单位代表共 11 人组成（名单附后），验收工作组组长由蔡俊涛担任。深圳市水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。

验收过程：

首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同完工验收会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-塘下涌综合整治工程合同工程完工验收鉴定书》。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-塘下涌综合整治工程

工程位置：广东省深圳市宝安区松岗街道

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：开口箱涵、悬臂式挡墙护岸、重力式挡墙护岸、板桩墙护岸、排水工程、栏杆、管道主体工程、管道附属构筑物八大部分。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）塘下涌综合整治工程自 2017 年 05 月 29 日开始施工，与 2018 年 07 月 25 日工程完工。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-塘下涌综合整治工程经批准的合同文件约定的和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-塘下涌综合整治工程合同签订日起，合同内的各项事宜均严格按照合同规定执行，使得工程投资及工程质量得到保障。严格按照合同履行权利和义务，无合同纠纷发生。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。宝安区水务局通过建立健全合同管理制度，有项目组配合专门的合同管理人员，以采用合同示范文本为主，根据工程需要加入特殊条款的方式，订立了科学、严谨、符合工程实际的合同文件。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。塘下涌综合整治工程共发生29份工程变更。

塘下涌综合整治工程变更如下：

序号	变更内容简述	变更单编号
1	增加于 0+437.51~于 1+458.09 段围堰断面尺寸	批 22-BG001
2	开口箱涵基础进行碎石换填	批 22-BG002
3	桩机平台临河侧放坡采用 9m 拉森 IV 型钢板桩支护挡土	批 22-BG003
4	调整及新增检查井，由于高程冲突将检查井调整为河内包管	批 22-BG004
5	增加及调整围堰断面尺寸	批 22-BG005
6	纵向围堰调整为在河道侧打双排 9m 拉森 IV 型钢板桩	批 22-BG006
7	施工范围内的围墙、路面及排水系统进行拆除，并在施工完成后，对厂区内受损路面、排水系统进行恢复。	批 22-BG013
8	为保障深圳佳友电子制品有限公司排水深度处理站正常运行，在现状位置恢复重建该小桥，桥面高程与现状道路相同。	批 22-BG014
9	调整灌注桩长度	批 22-BG016
10	雨水管直排入河，污水管接入沿河截污管内	批 22-BG017
11	取消桩板墙和防洪墙施工，并与出水口原老挡墙顺接，截污管仍采用河内包封形式施工。	批 22-BG018
12	增加 4 座河内检查井;对截污沟槽开挖断面内的淤泥进行清理	批 22-BG021
13	为了保证厂区构筑安全，将左岸基坑开挖形式由 1：1 放坡开挖调整为厂区侧 12m 拉森 IV 型钢板桩支护	批 22-BG022
14	为防止灌注桩施工时对水泵房基础造成破坏，将灌注桩向河道内侧适当位移，并按设计间距重新设置桩位，同时根据现场实际情况，调整截污管的位置。	批 22-BG023
15	在现状灌注桩施工平台右侧埋设两排 DN1200 导流管，然后回填粘土做施工道路和施工作业平台，以加快施工进度。	批 22-BG025
16	增加高压旋喷，保证厂区围闭安全	批 22-BG029
17	将于 3+410.89~于 3+502.41 段小矮墙整体向河道侧偏移，并保证巡河路的宽度，不破坏治安卡点宿舍外侧的现有地表排水明沟.	批 22-BG033
18	于 3+878 于 3+918 原设计挡墙取消，变更为在桥墩承台外侧平行 4 个承台施工钢筋砼挡墙，	批 22-BG034
19	对靠近雅致钢构厂办公楼的地坪进行注浆加固处理。	批 22-BG035
20	于 3+941.84~于 3+952.90 段 1：2 护坡取消，调整为施工 C25 碎小挡墙。	批 22-BG036
21	取消堤后挡墙的施工内容，交由景观提升项目统一规划设计实施。	批 22-BG038
22	3+944.6～于 4+131.6 段河道右岸占压工作面的建筑垃圾采用挖机、自卸车及装载机清理转运至空闲场地。	批 22-BG040
23	对 8 处污水流出管道进行彻底截流	批 22-BG041
24	对施工范围内的通透式围栏进行拆除，施工完成后按原状进行恢复。	批 22-BG042
25	将栏杆调整为再生混凝土材质，预算单位根据新栏杆图纸编制预算。	批 22-BG043
26	因路面暂不实施，德政东路桥上下游边缘处挡土墙将无法与现状地面衔接，同意调整为栏杆基础。	批 22-BG044
27	取消于 3+886.16～于 4+127.65 段右岸施工内容未编入施工图预算。	批 22-BG045
28	为保证塘下涌水质考核达标，对塘下涌河道及箱涵进行二次清淤。	批 22-BG046
29	取消塘下涌综合整治工程不巡河道路、巡堤路、沿河人行道及路缘石的恢复工程的施工内容。新增加于 0+609.33~于 1+416.79 段左岸现状道路恢复的路缘石。	批 22-BG047

（二）工程完成情况和完成的主要工程量

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-塘下涌综合整治工程已全部施工完成，主要工程量见表 1。

表 1　　合同工程主要工程量

序号	单元工程类别	单位	工程量
1	土方开挖	m^3	4704
2	碎石换填	m^3	3960
3	底板混凝土	m^3	1396.6
4	侧墙混凝土	m^3	1177.9
5	土方填筑	m^3	3312
6	悬臂式挡墙底板	m^3	1420.36
7	悬臂式挡墙墙身	m^3	1415.32
8	碎石垫层	m^3	843.02
9	水泥搅拌桩	m	48726.7
10	混凝土基础	m^3	1832.7
11	混凝土墙身	m^3	2902.4
12	钻孔灌注桩	m^3	11856
13	挂网喷射砼	m^2	731
14	冠梁与挂板	m^3	3370
15	防洪墙基础、压顶	m^3	291.6
16	排水沟	m^3	70.2
17	栏杆	m	3230.51
18	花槽	m^3	120.6
19	预制井室	座	40
20	拍门安装	个	31
21	管道沟槽开挖	m^3	7614.5
22	管道安装	m	4233.5
23	砼包封	m^3	4961.3
24	管道回填	m^3	5993
25	井室	座	202

（三）结算情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-塘下涌综合整治工程资金来源为区政府投资。塘下涌综合整治工程概算批复为 12451.00 万元，合同价款为 8652.62 万元。结算书已通过监理单位初审。

四、合同工程质量评定

根据塘下涌综合整治工程施工蓝图及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012）等规定及要求，建设单位组织监理、设计、施工等单位对塘下涌综合整治工程进行了项目划分，划分为 2 个单位工程。2019 年 12 月 30 日由建设单位组织进行单位工程验收，验收结论为合格，验收过程中各单位提出的问题已全部整改完成。单位验收评定详见表 2：

表 2　　本次合同工程验收范围中的单位工程质量评定表

序号	单位工程名称	单位工程验收时间	单位工程质量评定等	备注
1	防洪排涝工程	2019.12.30	合格	
2	水质改善工程	2019.12.30	合格	

（二）工程质量检测情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-塘下涌综合整治工程的主要原材料、中间产品及现场试验检测频次符合规范要求，检测结果合格。

（三）合同工程质量等级评定意见

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-塘下涌综合整治工程合同工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，等级评定为：合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、项目管家、监理、设计、EPC 总承包、施工单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本合同工程具备验收条件，验收结论如下：

（一）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-塘下涌综合整治工程开工日期 2017 年 05 月 19 日，合同完工日期 2021 年 04 月 07 日，已按照批准的合同文件及设计图纸完成全部建设内容。

（二）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）--塘下涌综合整治工程所用的主要原材料、中间产品、构配件等经见证送检，检测结果合格；

（三）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-塘下涌综合整治工程所含的 2 个单位工程已通过验收评定为合格；

（四）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-塘下涌综合整治工程施工质量检验与评定资料等档案资料基本齐全；

（五）现场已清理完毕；

（六）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-塘下涌综合整治工程在施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利工程建设项目验收管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的相关规定，验收工作组同意本合同工程通过验收，工程项目施工质量合格。

九、保留意见（应有本人签字）

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目

（设计采购施工项目总承包）

塘下涌综合整治工程

合同工程完工验收工作组成员签字表

	姓 名	单 位（全称）	职务/职称	签 字
组 长	蔡俊涛	深圳市宝安区水务局（建设单位）	项目负责人	
副组长	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	总监	
成 员	邓振东	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管家）	工程师	
成 员	白国权	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管家）	工程师	
成 员	张学礼	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	工程师	
成 员	张威威	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	工程师	
成 员	胡光明	惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司（设计单位）	设计负责人	
成 员	陈宏华	惠州市华禹水利水电工程勘测设计有限公司（地勘单位）	地勘负责人	
成 员	张博文	中电建生态环境集团有限公司（EPC 总承包）	工程师	
成 员	段海涛	中水四局茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治工程八标段项目部	总工	
成 员	柳志丹	中水四局茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治工程八标段项目部	项目经理	

燕罗片区排涝工程合同工程完工验收鉴定书



编号：23 子项

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
燕罗片区排涝工程

合同工程完工验收

鉴　定　书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
燕罗片区排涝工程
合同工程完工验收工作组
2022 年 08 月 10 日

项目法人：深圳市宝安区水务局

项目管理单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

设计单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

地勘单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中电建生态环境集团有限公司

施工单位：中国水利水电第四工程局有限公司

主要设备制造（供应）商单位：郑州泵业有限公司、华东机电工程有限公司、河北电力装备有限公司、深圳市东深电子股份有限公司、南京大全变压器有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

验收时间：2022 年 08 月 10 日

验收地点：深圳市光明区金新农大厦 4 楼（中国水利水电第四工程局有限公司茅洲河项目部）



前　言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理规定》
（2）本合同的有关设计图纸、技术要求和地勘资料
（3）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176－2007）
（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223－2008）
（5）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～634－2012）
（6）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）
（7）工程建设标准强制性条文（水利工程部分）
（8）施工合同

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）燕罗片区排涝工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员由建设单位深圳市宝安区水务局、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司、设计单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、勘察单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、施工单位中国水利水电第四工程局有限公司等单位代表共 11 人组成（名单附后），验收工作组组长由蔡俊涛担任。深圳市水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。

验收过程：

首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同完工验收会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-燕罗片区排涝工程合同工程完工验收鉴定书》。



一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-燕罗片区排涝工程

工程位置：位于深圳市宝安区燕罗街道，茅洲河北侧，燕罗路南侧，罗田社康中心东侧。

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：主要建设内容包括：本工程由上游进水池、泵房、出水箱涵、出水涵管、跌水等组成。排涝泵站设计流量为 8m³/s，采用 3 台潜水轴流泵，潜水轴流泵/1000QZ-100，单泵额定流量 2.67m³/s，最大扬程 6.05m，设计扬程 5.93m，最小扬程 3.3m，功率 250KW，总装机容量为 750KW。新建泵站泵房、安装厂建筑面积为 210.54m²，管理用房建筑面积为 135m²。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）燕罗片区排涝工程自 2018 年 11 月 16 日开始施工，于 2020 年 10 月 15 日工程完工。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-燕罗片区排涝工程经批准的合同文件约定的和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-燕罗片区排涝工程合同签订日起，合同内的各项事宜均严格按照合同规定执行，使得工程投资及工程质量得到保障。严格按照合同履行权利和义务，无合同纠纷发生。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。宝安区水务局通过建立健全合同管理制度，有项目组配合专门的合同管理人员，以采用合同示范文本为主，根据工程需要加入特殊条款的方式，订立了科学、严谨、符合工程实际的合同文件。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。燕罗片区排涝工程共发生12份工程变更。

燕罗片区排涝工程变更如下：

序号	变更内容简述	变更单编号
1	为保证施工时灌注桩正常成孔，采用钢护筒护臂进行施工	联 23-BG001
2	为了满足图纸对灌注桩的检测要求，增加 87 根灌注桩埋设声测管的大样图及说明。	联 23-BG002
3	为保证该越通信管线运行正常和燕罗泵站正常施工，对该越联通管线进行临时架空处理，待泵站施工完成后再回迁至地面。	联 23-BG003
4	为保证施工安全及进度，将该段基坑开挖形式调整为 12m 拉森 IV 钢板桩支护开挖。	联 23-BG004
5	参照 2019 全面消除黑臭泵闸改造工程的泵站外观风格和格调，将泵站褐色外墙乳胶漆全部调整为深灰色仿石漆、白色仿面砖外墙乳胶漆全部调整为浅灰色仿石漆。	联 23-BG006
6	按供电局供电方案要求，新增公用环网柜进出线电缆管道至市政电缆沟的电缆管道	联 23-BG007
7	罗田泵站位于罗田社区世唯塑胶电线（深圳）有限公司至燕罗路这段道路东侧，将该段道路的拆除恢复纳入燕罗片区排涝工程，路面按原状路面结构形式恢复	联 23-BG008
8	建筑工程蓝图为退红线之前的图纸，并且图纸已报送造价站，造价站以已出预算为由不接受图纸更换。	联 23-BG009
9	将出水箱涵出口突出现有堤坡部分调整至河堤内，涵管口采用八字翼墙结构形式进行散排并取消跌水。	联 23-BG010
10	燕罗片区排涝工程河道清淤按联测量结算。	联 23-BG011
11	管养单位要求在起吊洞口处增设防护栏杆、泵站的拦污栅处处增设钢格栅	联 23-BG012
12	由施工单位租赁发电设备进行自发电抽排，具体工程量由现场签认。	联 23-BG013

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-燕罗片区排涝工程已全部施工完成，主要工程量见表 1。

表 1　　主要工程量表

序号	名称	单位	完成工程量
1	进水池	m^3	143
2	泵房段	m^3	389
3	出水涵管	m^3	568
4	出水箱涵	m^3	261
5	土方回填	m^3	2123
6	泵站上部结构	m^3	422
7	泵站上部结构幕墙	m^2	2697
8	泵站上部结构附属物	m	175
9	泵站上部结构-木质门	樘	3
10	泵站上部结构-防火门	樘	4
11	泵站上部结构门窗	樘	21
12	钻孔灌注桩	根	81
13	混凝土挡土墙	m^3	670
14	厂区道路砼面层	m^2	80
15	门窗工程-木质门	樘	3
16	门窗工程-防火门	樘	4
17	门窗工程-铝合金门窗	樘	13
18	幕墙工程-幕墙	m^2	912
19	幕墙工程-混凝土	m^3	143
20	附属工程-吊顶	m^2	175
21	自动化控制系统	套	1
22	视频安防监控系统	套	1
23	闸门	孔	2
24	钢格栅	孔	2
25	轨道梁	条	2
26	电动葫芦	台	2
27	控制柜	台	3
28	潜水轴流水泵	套	3
29	栏杆	套	3
30	钢梯	套	2

（三）结算情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-燕罗片区排涝工程资金来源为区政府投资。燕罗片区排涝工程概算批复为 2649.38 万元，合同价款为 1929.23 万元。结算书已通过监理单位初审。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

根据燕罗片区排涝工程施工蓝图及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012）等规定及要求，建设单位组织监理、设计、施工等单位对燕罗片区排涝工程进行了项目划分，划分为 1 个单位工程。2021 年 07 月 15 日由建设单位组织进行单位工程验收，验收结论为合格，验收过程中各单位提出的问题已全部整改完成。单位验收评定详见表 2：

表 2　　本次合同工程验收范围中的单位工程质量评定表

序号	单位工程名称	单位工程验收时间	单位工程质量评定等级
1	燕罗片区排涝工程	2021.07.15	合格

（二）工程外观质量评定

2021 年 07 月 15 日组织成立了燕罗片区排涝工程外观质量评定组，通过现场检测、检查，按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176-2007）的相关要求，燕罗片区排涝工程的外观质量得分率为 85.9%，评定结果工程外观质量达到合格标准。

（三）工程质量检测情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-燕罗片区排涝工程的主要原材料、中间产品及现场试验检测频次符合规范要求，检测结果合格。

（四）合同工程质量等级评定意见

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-燕罗片区排涝工程合同工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，等级评定为：合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、监理、设计、EPC 总承包、施工单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本合同工程具备验收条件，

验收结论如下：

（一）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-燕罗片区排涝工程开工日期 2018 年 11 月 16 日，合同完工日期 2020 年 10 月 15 日，2022 年 8 月 10 日组织合同工程完工验收，已按照批准的合同文件及设计图纸完成全部建设内容；

（二）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-燕罗片区排涝工程所用的主要原材料、中间产品、构配件等经见证送检，检测结果合格；

（三）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-燕罗片区排涝工程所含的 1 个单位工程已通过验收评定为合格；

（四）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-燕罗片区排涝工程施工质量检验与评定资料等档案资料基本齐全；

（五）现场已清理完毕。

（六）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-燕罗片区排涝工程在施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利工程建设项目验收管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的相关规定，验收工作组同意本合同工程通过验收。

九、保留意见

无

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目

（设计采购施工项目总承包）

燕罗片区排涝工程

合同工程完工验收工作组成员签字表

	姓 名	单 位（全称）	职务和职称	签 字
组 长	蔡俊涛	深圳市宝安区水务局（建设单位）	业主代表/工程师	
副组长	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	总监/高工	
成 员	白国权	北京市市政工程设计研究总院有限公司（项目管家）	管家/工程师	
成 员	马仲英	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	监理/工程师	
成 员	方 刚	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（设计单位）	设计/工程师	
成 员	罗梓尧	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（勘察单位）	勘察代表/高工	
成 员	石荣生	中电建生态环境集团有限公司（EPC 总承包）	工程师	
成 员	柳志厚	中国水利水电第四工程局有限公司	项目经理	
成 员	段国涛	中国水利水电第四工程局有限公司	总工	
成 员	朱拴虎	中国水利水电第四工程局有限公司	安全总监	
成 员	黄透怀	深圳市东深电子股份有限公司	工程师	

山门社区第三工业区排涝泵站工程合同完工验收鉴定书

编号：24 子项

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
山门社区第三工业区排涝泵站工程

合同工程完工验收

鉴　定　书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
山门社区第三工业区排涝泵站工程
合同工程完工验收工作组
2022 年 9 月 30 日

前　言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理规定》
（2）本合同的有关设计图纸、技术要求和地勘资料
（3）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176－2007）
（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223－2008）
（5）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～634－2012）
（6）《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）
（7）工程建设标准强制性条文（水利工程部分）
（8）施工合同

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）山门社区第三工业区排涝泵站工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员由建设单位深圳市宝安区水务局、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司、设计单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、勘察单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、施工单位中国水利水电第四工程局有限公司等单位代表共 11 人组成（名单附后），验收工作组组长由蔡俊涛担任。深圳市宝安区水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。

验收过程：

首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同完工验收会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-山门社区第三工业区排涝泵站工程合同工程完工验收鉴定书》。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-山门社区第三工业区排涝泵站工程

工程位置：山门社区第三工业区排涝泵站工程位于位于茅洲河松罗路上游左岸，鹏鼎科技西侧，属宝安区燕罗街道。

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：山门社区排涝泵站服务范围西临松岗公园山体东侧，紧靠松福路南侧，沙江路与松白路以北，总面积为 0.8km。位于茅洲河松罗路上游左岸，鹏鼎控股西侧，属宝安区燕罗街道。泵站设计规模为 4.6m^3/s，整治内容主要包括泵闸建筑工程、金属结构工程及机电工程。

工程规模：排涝泵站设计流量为 4.6m^3/s，采用 2 台潜水轴流泵，单泵流量 2.3m^3/s，最小扬程 3.5m，设计扬程 4.1m，最大扬程 6.5m，总装机容量为 320kW。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）山门社区第三工业区排涝泵站工程自 2020 年 01 月 09 日开始施工，与 2022 年 05 月 17 日工程完工。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-山门社区第三工业区排涝泵站工程经批准的合同文件约定的和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-山门社区第三工业区排涝泵站工程合同签订日起，合同内的各项事宜均严格按照合同规定执行，使得工程投资及工程质量得到保障。严格按照合同履行权利和义务，无合同纠纷发生。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。宝安区水务局通过建立健全合同管理制度，有项目组配合专门的合同管理人员，以采用合同示范文本为主，根据工程需要加入特殊条款的方式，订立了科学、严谨、符合工程实际的合同文件。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。山门社区第三工业区排涝泵站工程共发生6份工程变更。

山门社区第三工业区排涝泵站工程变更如下：

序号	变更内容简述	变更单编号
1	放坡开挖调整为灌注桩支护开+放坡开挖	联 24-BG001
2	山门社区第三工业区排涝工程出水口包封管改成八字翼墙	联 24-BG002
3	公用环网配电室按 10kv 双回路设计要设置两排柜子，L 型或者 T 型，每排柜子 0.8m×3.4m 的尺寸"，施工图纸中的公用环网配电室净尺寸 3.6m×5.2m 不满足放置两套环网柜	联 24-BG003

4	建设单位要求调整山门泵站的外墙饰面：取消一体化污水处理设备	联 24-BG004
5	进场通道改变，需增加进场道路砼护坡及栏杆	联 24-BG005
6	预算清单中无围墙栏杆、施工排水、降水费、钢质花饰大门等项目	联 24-BG006

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-山门社区第三工业区排涝泵站工程已全部施工完成，主要工程量见表 1。

表 1　　主要工程量表

序号	名称	单位	完成工程量	备注
1	基坑开挖	m^3	10146	
2	喷锚支护	m^3	4234	
3	支护桩	根	32	
4	管理房桩	根	14	
5	冠梁	m^3	56	
6	钻孔灌注桩	m^3	982	
7	碎石垫层	m^3	52.54	
8	扶壁式挡墙	m^3	1199.21	
9	泵房	m^3	818.57	
10	出水箱涵	m^3	94.17	
11	出水涵管	m^3	194.37	
12	进水前池	m^3	77.19	
13	土方填筑	m^3	7514.22	
14	浆砌块石	m^3	40	
15	跌水	m^3	17.64	
16	格构梁	m^3	27	
17	小挡墙	m^3	105	
18	梁板柱	m^3	219	
19	木质门	樘	6	
20	防火门	樘	3	
21	铝合金门窗	樘	32	
22	卷帘门	套	1	
23	荧光灯	套	29	
24	普通灯	套	16	
25	卫生间洗手池/马桶	套	1	
26	砌墙	m^3	1493	
27	刮腻子	m^2	2483	
28	附属工程-吊顶	m^2	5.23	
29	防静电活动地板	m^2	35.8	
30	泵站进水口拦污栅	套	2	
31	泵站进水口检修闸门门叶	套	1	
32	水闸内河侧检修闸门门叶	套	1	
33	水闸工作闸门门叶	套	2	
34	移动式泵站进水口检修闸门	台	1	
35	移动式水闸内河侧检修闸门	台	1	
36	固定式水闸工作闸门电动葫	台	2	
37	潜水轴流泵	台	2	
38	节能型侧翻式双开拍门	台	2	
39	软启动柜	套	2	
40	预埋件	批	3	
41	栏杆	套	5	
42	10kV 配电柜	套	10	
43	0.4kV 低压开关柜	套	6	
44	有线通信接入系统	套	1	
45	直流屏	套	1	
46	自动化控制系统	套	1	
47	视频安防监控系统	套	1	
48	电缆沟	处	3	

（三）结算情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-山门社区第三工业区排涝泵站工程资金来源为区政府投资。山门社区第三工业区排涝泵站工程概算批复为 2855.01 万元，合同价款为 2341.98 万元。结算书已通过监理单位初审。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

根据山门社区第三工业区排涝泵站工程施工蓝图及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012）等规定及要求，建设单位组织监理、设计、施工等单位对山门社区第三工业区排涝泵站工程进行了项目划分，划分为 1 个单位工程。2022 年 06 月 22 日由建设单位组织进行单位工程验收，验收结论为合格，验收过程中各单位提出的问题已全部整改完成。单位验收评定详见表 2：

表 2　　本次合同工程验收范围中的单位工程质量评定表

序号	单位工程名称	单位工程验收时间	单位工程质量评定等级
1	山门社区第三工业区排涝泵站工程	2022.06.22	合格

（二）工程外观质量评定

2022 年 06 月 22 日组织成立了山门社区第三工业区排涝泵站工程外观质量评定组，通过现场检测、检查，按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）的相关要求，山门社区第三工业区排涝泵站工程的外观质量得分率为 90.7%，评定结果工程外观质量达到合格标准。

（三）工程质量检测情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-山门社区第三工业区排涝泵站工程的主要原材料、中间产品及现场试验检测频次符合规范要求，检测结果合格。

（四）合同工程质量等级评定意见

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-山门社区第三工业区排涝泵站工程合同工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，等级评定为：合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、监理、设计、EPC 总承包、施工单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本合同工程具备验收条件，验收结论如下：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-山门社区第三工业区排涝泵站工程开工日期 2020 年 01 月 09 日，合同完工日期 2022 年 05 月 17 日，2022 年 9 月 30 日组织合同工程完工验收，已按照批准的合同文件及设计图纸完成全部建设内容；

（二）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-山门社区第三工业区排涝泵站工程所用的主要原材料、中间产品、构配件等经见证送检，检测结果合格；

（三）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-山门社区第三工业区排涝泵站工程所含的 1 个单位工程已通过验收评定为合格；

（四）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施

工项目总承包）-山门社区第三工业区排涝泵站工程施工质量检验与评定资料等档案资料基本齐全；

（五）现场已清理完毕。

（六）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-山门社区第三工业区排涝泵站工程在施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利工程建设项目验收管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的相关规定，验收工作组同意本合同工程通过验收。

九、保留意见

无

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
山门社区第三工业区排涝泵站工程合同工程完工验收工作组成员签字表

	姓 名	单 位（全称）	职务和职称	签 字
组 长	蔡俊涛	深圳市宝安区水务局（建设单位）	项目负责人	
副组长	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	总监	
成 员	白国权	北京市市政工程设计研究总院有限公司（设计单位）	工程师	
成 员	马仲英	深圳市深水兆业工程顾问有限公司（监理单位）	工程师	
成 员	王 飘	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（设计单位）	设计负责人	
成 员	罗梓尧	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（地勘单位）	地勘负责人	
成 员	石荣生	中电建生态环境集团有限公司（EPC 总承包）	工程师	
成 员	柳志丹	中国水利水电第四工程局有限公司	项目经理	
成 员	段海涛	中国水利水电第四工程局有限公司	总工	
成 员	朱拴虎	中国水利水电第四工程局有限公司	安全总监	
成 员	黄透怀	深圳市东深电子股份有限公司（设备厂家）	工程师	

龟岭东水沿线综合形象提升工程合同工程完工验收



编号：12-2-龟岭东水

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）
-龟岭东水沿线综合形象提升工程
合同工程完工验收

鉴 定 书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）
-龟岭东水沿线综合形象提升工程
合同工程完工验收工作组
2020 年 11 月 30 日



项目法人：深圳市宝安区水务局

项目管理单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中电建生态环境集团有限公司

勘察单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

设计单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

施工单位：中国水利水电第六工程局有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市宝安区水务局

验收时间：2020 年 11 月 30 日

验收地点：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目景观湿地标项目部



前 言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理办法》

（2）本合同的有关设计图纸、技术要求和地勘资料

（3）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）

（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）

（5）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～634—2012）

（6）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82—2012）

（7）工程建设标准强制性条文（水利工程部分）

（8）施工合同

（9）其他相关验收规范

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-龟岭东水沿线综合形象提升工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员由建设单位深圳市宝安区水务局、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司、勘察设计单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、施工单位中国水利水电第六工程局有限公司等单位代表共 11 人组成（名单附后），验收工作组组长由杨东平担任。深圳市水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。



验收过程：

首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同工程完工验收工作会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-龟岭东水沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书》。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-龟岭东水沿线综合形象提升工程

工程位置：工程位于深圳市宝安区燕罗街道，起点为广田路与燕山大道十字路口，终点为燕山公交总站对面。沿线总长 2.8 公里，设计红线面积为 2.54 公顷。

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：景观园建工程、构筑物工程、道路工程、绿化种植工程、给排水管道工程、电气工程及附属设施工程七大部分。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程自 2017 年 07 月 25 日开始施工。本次验收的龟岭东水沿线综合形象提升工程 2018 年 11 月 12 日开始施工，2019 年 09 月 15 日工程完工。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-龟岭东水沿线综合形象提升工程经批准的合同文件约定的和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-龟岭东水沿线综合形象提升工程合同签订日起，合同内的各项事宜均严格按照合同规定执行，使得工程投资及工程质量得到保障。严格按照合同履行权利和义务，无合同纠纷发生。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。宝安区水务局通过建立健全合同管理制度，有项目组配合专门的合同管理人员，以采用合同示范文本为主，根据工程需要加入特殊条款的方式，订立了科学、严谨、符合工程实际的合同文件。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。龟岭东水沿线综合形象提升工程共发生9份工程变更。

龟岭东水沿线综合形象提升工程变更如下：

序号	变更内容简述	变更单编号
1	龟岭东水沿线综合形象提升工程景观分幅五-七左岸红线外至厂房区域进行覆绿，形成整体的衔接效果。	12-龟岭东-BG-001
2	龟岭东水沿线综合形象提升工程自动喷灌平面布置图（一）-（六）中过路管线，进行开槽施工。	12-龟岭东-BG-002
3	龟岭东水沿线综合形象提升工程分幅五 S1+286.02-S1+385.25 河东岸现场实际为厂家混凝土路面，无法施工，我方建议取消原设计内容，保持混凝土路面。	12-龟岭东-BG-003
4	建议对龟岭东水沿线综合形象提升工程分幅一至六进行布置景观置石。	12-龟岭东-BG-004
5	分幅三至分幅六 8 组变压器外围增加青皮竹，杆径 2-3cm，每米 5 株，种植 2 排。沿线 44 座井体根据园路及绿化带区域完成面标高进行调整。增加原有行道树种桃花心木 17 株（Φ16-18cm，H550-600cm、P300-350cm）。草皮与灌木分隔带增加 10cm 高 PE 挡板。	12-龟岭东-BG-005
6	龟岭东水沿线综合形象提升工程各分幅夜灯照明部分，采用 VV-0.6/1.0kV-3X2.5 电缆；3X2.5 电缆 PVC25 保护套管改为 PVC32 保护套管。	12-龟岭东-BG-006
7	对龟岭东水沿线综合形象提升工程分幅一、二左岸（桩号：K0+316-K0+541）红线往施工范围内侧平移 3 米。	12-龟岭东-BG-007
8	建议对龟岭东水沿线综合形象提升工程分幅二（桩号：A0+000）与学校西侧巡河路交接处进行硬地铺装，且增加防护铁艺栏杆。	12-龟岭东-BG-008
9	建议对龟岭东水沿线综合形象提升工程分幅三至六右岸市政道路叉路口破损路沿石进行修复。	12-龟岭东-BG-009

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-龟岭东水沿线综合形象提升工程现已全部施工完成，主要工程量见表 3.1。

表 3.1 主要工程量表

序号	单元工程类别	单位	工程量
	龟岭东水沿线综合形象提升工程		
1	混凝土	m^3	609
2	钢筋	t	4.8
3	面层铺装	m^2	5723
4	喷灌系统	套	1
5	照明设备	套	196
6	垃圾桶	个	12
7	警示牌	块	33
8	救生设施	套	27
9	乔木	株	463
10	大灌木	株	398
11	地被灌木	m^2	7664
12	草皮	m^2	4290
13	电缆	m	12301
14	管道	m	2000

（三）结算情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-龟岭东水沿线综合形象提升工程资金来源为区政府投资。龟岭东水沿线综合形象提升工程概算批复为 1359.46 万元，合同价款为 1212.51 万元，结算书已通过监理单位初审。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

根据龟岭东水沿线综合形象提升工程施工蓝图及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012）等规定及要求，建设单位组织监理、设计、施工等单位对龟岭东水沿线综合形象提升工程进行了项目划分，划分为一个单位工程。2020 年 4 月 23 日由建设单位组织进行单位工程验收，验收结论为合格，验收过程中各单位提出的问题已全部整改完成。单位验收评定详见下表：

表 4.1 本次合同工程验收范围中的单位工程质量评定表

序号	单位工程名称	单位工程验收时间	单位工程质量评定等级
1	龟岭东水沿线综合形象提升工程	2020.04.23	合格

（二）工程外观质量评定

2020 年 04 月 21 日组织成立了龟岭东水沿线综合形象提升工程外观质量评定组，通过现场检测、检查，按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176-2007）的相关要求，分子项中龟岭东水沿线综合形象提升工程单位工程的外观质量得分率为 80.7%，评定结果工程外观质量达到合格标准。

（三）工程质量检测情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-龟岭东水沿线综合形象提升工程的主要原材料、中间产品及现场试验检测频次符合规范要求，检测结果合格。

（四）合同工程质量等级评定意见

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-龟岭东水沿线综合形象提升工程合同工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，等级评定为：合格。



五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、监理、设计、EPC 总承包、施工单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本合同工程具备验收条件，验收结论如下：

（一）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-龟岭东水沿线综合形象提升工程开工日期 2018 年 11 月 12 日，合同完工日期 2020 年 11 月 30 日，已按照批准的合同文件及设计图纸完成全部建设内容；

（二）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-龟岭东水沿线综合形象提升工程所用的主要原材料、中间产品、构配件等经见证送检，检测结果合格；

（三）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-龟岭东水沿线综合形象提升工程所含的 1 个单位工程已通过验收评定为合



格，工程外观质量评定为合格；

（四）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-龟岭东水沿线综合形象提升工程施工质量检验与评定资料等档案资料基本齐全；

（五）现场已清理完毕；

（六）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-龟岭东水沿线综合形象提升工程在施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利工程建设项目验收管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的相关规定，验收工作组同意本合同工程通过验收。

九、保留意见

无

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表



茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-龟岭东水沿线综合形象提升工程合同完工验收工作组成员签字表

	姓 名	单 位	职务/职称	签 字
组长	杨东平	深圳市宝安区水务局	高级工程师	
成员	曾学云	深圳市宝安区水务局	项目负责人 高级工程师	
成员	陈都都	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	
成员	张 哲	北京市市政工程设计研究总院有限公司	工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	项目总监	
成员	胡 飞	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	监理工程师	
成员	石荣生	中电建生态环境集团有限公司	高级工程师	
成员	邱慧珊	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	工程师	
成员	吴观庆	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	工程师	
成员	于 松	中国水利水电第六工程局有限公司	项目经理	
成员	王军平	中国水利水电第六工程局有限公司	技术负责人	

界河下游沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书



编号：12-1-界河下游

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）
-界河下游沿线综合形象提升工程
合同工程完工验收

鉴 定 书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）
-界河下游沿线综合形象提升工程
合同工程完工验收工作组
2021 年 1 月 13 日

项目法人：深圳市宝安区水务局

项目管理单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中电建生态环境集团有限公司

勘察单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

设计单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

施工单位：中国水利水电第六工程局有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市茅洲河流域管理中心

验收时间：2021 年 1 月 13 日

验收地点：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目景观湿地标项目部



前 言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理办法》
（2）本合同的有关设计图纸、技术要求和地勘资料
（3）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176－2007）
（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223－2008）
（5）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～634－2012）
（6）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82－2012）
（7）工程建设标准强制性条文（水利工程部分）
（8）施工合同
（9）其他相关验收规范

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-界河下游沿线综合形象提升工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员由建设单位深圳市宝安区水务局、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司、勘察设计单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、施工单位中国水利水电第六工程局有限公司及运行管理单位深圳市茅洲河流域管理中心等单位代表共 13 人组成（名单附后），验收工作组组长由杨东平担任。深圳市水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。



验收过程：

首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同完工验收会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-界河下游沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书》。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-界河下游沿线综合形象提升工程

工程位置：工程位于深圳市宝安区沙井街道。工程建设范围为：茅洲河干流左岸桩号 SL0+000.000～SL4+154.928 段以及底泥厂段桩号 SL8+792.508-SL9+283.455，全长 4.5 公里。

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：景观园建工程、构筑物工程、配套设施工程、绿化种植工程、给排水管道工程及电气工程六大部分。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程自 2017 年 07 月 25 日开始施工。本次验收的界河下游沿线综合形象提升工程 2018 年 07 月 15 日开始施工，2020 年 05 月 17 日工程完工。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-界河下游沿线综合形象提升工程经批准的合同文件约定的和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-界河下游沿线综合形象提升工程合同签订日起，合同内的各项事宜均严格按照合同规定执行，使得工程投资及工程质量得到保障。严格按照合同履行权利和义务，无合同纠纷发生。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。宝安区水务局通过建立健全合同管理制度，有项目组配合专门的合同管理人员，以采用合同示范文本为主，根据工程需要加入特殊条款的方式，订立了科学、严谨、符合工程实际的合同文件。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。界河下游沿线综合形象提升工程共发生28份工程变更。

界河下游沿线综合形象提升工程变更如下：

序号	变更内容简述	变更单编号
1	建议取消界河下游沿线综合形象提升工程原设计箱式变压器，增加三台配电箱	12-界河下游-BG-001
2	建议界河下游沿线综合形象提升工程分幅一至十六园路两侧、临水平台一至六的景观置石，增加驿站。	12-界河下游-BG-002
3	建议界河下游沿线综合形象提升工程二级人行道增加一个入口台阶。	12-界河下游-BG-003
4	建议界河下游沿线综合形象提升工程分幅二、三、四、五红线外裸露地块进行土方平整及种植草皮覆绿。	12-界河下游-BG-004
5	建议界河下游沿线综合形象提升工程原临水平台三处的无障碍通道根据现场进行平面位置调整。	12-界河下游-BG-005
6	建议界河下游沿线综合形象提升工程根据现场增加出水口。	12-界河下游-BG-006
7	建议界河下游沿线综合形象提升工程秋枫A更换为同规格、树形美观的菩提榕和粉花凤铃木更换为树形美观的宫粉紫荆。	12-界河下游-BG-007
8	建议界河下游沿线综合形象提升工程已建市政污水井根据园路及绿化地完成面标高进行调整、塑形。	12-界河下游-BG-008
9	建议界河下游沿线综合形象提升工程临水平台一增加亲水汀步及园路；临水平台六处增加亲水汀步；	12-界河下游-BG-009
10	建议界河下游沿线综合形象提升工程分幅五、六二级人行道外侧增种105棵秋枫。	12-界河下游-BG-010
11	建议界河下游沿线综合形象提升工程增加挡墙及排水沟，减少原位置处干式植草沟及对应的排水管道。	12-界河下游-BG-011
12	建议界河下游沿线综合形象提升工程增加9处出入口及停车位。	12-界河下游-BG-012
13	将茅洲河干流桩号SL8+792.508-SL9+283.455段景观提升工程纳入茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程第一分子项中。	12-界河下游-BG-013
14	建议界河下游沿线综合形象提升工程红线外部分裸土进行土方平整及覆绿。	12-界河下游-BG-014
15	建议界河下游沿线综合形象提升工程大叶油草草皮更换为狗牙根草皮。	12-界河下游-BG-015
16	建议界河下游沿线综合形象提升工程尖叶杜英更换为其他乔木。对临水平台位置周围的绿化进行局部优化调整。	12-界河下游-BG-016
17	建议界河下游沿线综合形象提升工程取消部分无法施工的工作内容，临时码头部分。	12-界河下游-BG-017
18	建议界河下游沿线综合形象提升工程管道回填全部改用中粗砂回填。	12-界河下游-BG-018
19	界河下游示范段已完成的苗木按现场实际施工进行优化。	12-界河下游-BG-019
20	建议界河下游沿线综合形象提升工程铺装大样中的60 mm厚生态透水砖改为50mm厚生态透水砖。	12-界河下游-BG-020
21	建议界河下游沿线综合形象提升工程降低临水平台二标高，增加台阶，平台二挡墙与平台六做法相同。	12-界河下游-BG-021
22	建议界河下游沿线综合形象提升工程增加自来水接驳	12-界河下游-BG-022
23	建议界河下游沿线综合形象提升工程增加石墩护栏	12-界河下游-BG-023
24	建议界河下游沿线综合形象提升工程增加汀步	12-界河下游-BG-024
25	建议界河下游沿线综合形象提升工程取消一套雨水回收系统	12-界河下游-BG-025
26	建议界河下游沿线综合形象提升工程排涝河河口段按防浪墙的实际路径进行调整及优化	12-界河下游-BG-026
27	建议界河下游沿线综合形象提升工程取消绿茵沙场景观节点	12-界河下游-BG-027
28	建议界河下游沿线综合形象提升工程取消装饰小品	12-界河下游-BG-028

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-界河下游沿线综合形象提升工程现已全部施工完成，主要工程量见表3.1。

表3.1 主要工程量表

序号	单元工程类别	单位	工程量
	界河下游沿线综合形象提升工程		
1	土方开挖	m^3	11387
2	碎石垫层	m^3	6910.7
3	混凝土垫层	m^3	4683.81
4	沥青面层	m^2	12950
5	混凝土浇筑	m^3	1067.57
6	面层铺装	m^2	5042
7	种植土回填	m^3	25497
8	乔木种植	株	2464
9	大灌木种植	株	3573
10	地被灌木种植	m^2	31046.69
11	草皮种植	m^2	29500
12	景石摆放	t	1833.57
13	灯具安装	套	640
14	管道敷设	m	25445
15	电缆管线敷设	m	70400

（三）结算情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-界河下游沿线综合形象提升工程资金来源为区政府投资。界河下游沿线综合形象提升工程概算批复为8353.11万元，合同价款为7430.64万元。结算书已

通过监理单位初审。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

根据界河下游沿线综合形象提升工程施工蓝图及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631～637-2012）等规定及要求，建设单位组织监理、设计、施工等单位对界河下游沿线综合形象提升工程进行了项目划分，划分为一个单位工程。2020 年 06 月 16 日由建设单位组织进行单位工程验收，验收结论为合格，验收过程中各单位提出的问题已全部整改完成。单位验收评定详见下表：

表 4.1 本次合同工程验收范围中的单位工程质量评定表

序号	单位工程名称	单位工程验收时间	单位工程质量评定等级
1	界河下游沿线综合形象提升工程	2020.06.16	合格

（二）工程外观质量评定

2020 年 06 月 09 日组织成立了界河下游沿线综合形象提升工程外观质量评定组，通过现场检测、检查，按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL 176-2007）的相关要求，分子项中界河下游沿线综合形象提升工程单位工程的外观质量得分率为 82.3%，评定结果工程外观质量达到合格标准。

（三）工程质量检测情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-界河下游沿线综合形象提升工程的主要原材料、中间产品及现场试验检测频次符合规范要求，检测结果合格。

（四）合同工程质量等级评定意见

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-界河下游沿线综合形象提升工程合同工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，等级评定为：合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、监理、设计、EPC 总承包、施工单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本合同工程具备验收条件，验收结论如下：

（一）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-界河下游沿线综合形象提升工程开工日期 2018 年 07 月 15 日，合同完工日期 2021 年 01 月 13 日，已按照批准的合同文件及设计图纸完成全部建设内容；

（二）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-界河下游沿线综合形象提升工程所用的主要原材料、中间产品、构配件等经见证送检，检测结果合格；

（三）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-界河下游沿线综合形象提升工程所含的 1 个单位工程已通过验收评定为合格，工程外观质量评定为合格；

（四）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-界河下游沿线综合形象提升工程施工质量检验与评定资料等档案资料基本齐全；

（五）现场已清理完毕；

（六）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-界河下游沿线综合形象提升工程在施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利工程建设项目验收管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的相关规定，验收工作组同意本合同工程通过验收。

九、保留意见

无

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-界河下游沿线综合形象提升工程

合同完工验收工作组成员签字表

验收日期：2021 年 01 月 13 日

	姓 名	单 位	职务/职称	签 字
组长	杨东平	深圳市宝安区水务局	高级工程师	
成员	曾学云	深圳市宝安区水务局	项目负责人 高级工程师	
成员	邓振东	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	
成员	张 哲	北京市市政工程设计研究总院有限公司	工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	项目总监	
成员	胡 飞	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	监理工程师	
成员	廖卓谋	深圳市茅洲河流域管理中心	工程师	
成员	冯发堂	中电建生态环境集团有限公司	高级工程师	
成员	邱慧珊	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	工程师	
成员	吴观庆	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	项目负责人	
成员	于 松	中国水利水电第六工程局有限公司	项目经理	
成员	王军平	中国水利水电第六工程局有限公司	技术负责人	
成员	罗梓尧	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	高级工程师	

罗田水沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书



编号：12-1-罗田水

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）
-罗田水沿线综合形象提升工程
合同工程完工验收

鉴 定 书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）
-罗田水沿线综合形象提升工程
合同工程完工验收工作组
2021 年 01 月 13 日



项目法人：深圳市宝安区水务局

项目管理单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中电建生态环境集团有限公司

勘察单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

设计单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

施工单位：中国水利水电第六工程局有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市宝安区水务局

验收时间：2021 年 01 月 13 日

验收地点：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目景观湿地标项目部



前 言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理办法》

（2）本合同的有关设计图纸、技术要求和地勘资料

（3）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176－2007）

（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223－2008）

（5）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～634－2012）

（6）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82－2012）

（7）工程建设标准强制性条文（水利工程部分）

（8）施工合同

（9）其他相关验收规范

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-罗田水沿线综合形象提升工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员由建设单位深圳市宝安区水务局、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司、勘察设计单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、施工单位中国水利水电第六工程局有限公司等单位代表共 13 人组成（名单附后），验收工作组组长由杨东平担任。深圳市水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。

验收过程：



首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同完工验收会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-罗田水沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书》。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-罗田水沿线综合形象提升工程

工程位置：罗田水沿线综合形象提升工程位于深圳市宝安区燕罗街道，工程起点为松山调蓄湖，终点为茅洲河口。河道沿线总长约 7 公里，提升面积约 8.8 万㎡。在前期新建河岸、岸墙及防洪墙的基础上完善河道两岸沿河巡河路、人行道及绿化带。

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：景观园建工程、构筑物工程、绿化种植工程、给排水管道工程、电气工程及附属设施工程六大部分。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程自 2017 年 07 月 25 日开始施工。本次验收的罗田水沿线综合形象提升工程 2018 年 09 月 11 日开始施工，2019 年 07 月 05 日工程完工。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-罗田水沿线综合形象提升工程经批准的合同文件约定的和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-罗田水沿线综合形象提升工程合同签订日起，合同内的各项事宜均严格按照合同规定执行，使得工程投资及工程质量得到保障。严格按照合同履行权利和义务，无合同纠纷发生。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。宝安区水务局通过建立健全合同管理制度，有项目组配合专门的合同管理人员，以采用合同示范文本为主，根据工程需要加入特殊条款的方式，订立了科学、严谨、符合工程实际的合同文件。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。罗田水沿线综合形象提升工程共发生22份工程变更。

罗田水沿线综合形象提升工程变更如下：

序号	变更内容简述	变更单编号
1	1.罗田水沿线综合形象提升工程A1段(桩号:L0+000.00-L0+419.86)右岸斜坡处增加两道1m高小矮墙，总长度820m。 2.A2、A3段（桩号：L0+442.78-L0+519.70、L1+123.00-L1+193.00）右岸斜坡处增加一道1.5m高小矮墙，总长度137m。 3.A4段（桩号：L1+321.10-L1+427.07）右岸斜坡处增加一道1m高小矮墙，总长度106m。	12-罗田水-BG-001
2	A2段（桩号：L0+442.78-L0+789.74）73株黄槐（胸径13-15cm，树高450-500cm，冠幅200-250cm）变更为同种规格的宫粉紫荆。	12-罗田水-BG-002
3	C4段右岸（L4+265.12-L4+545.12）人行道侧现状混凝土挡墙进行芝麻白花岗岩贴面处理，挡墙总长280m，高度约40cm，宽度约30cm。	12-罗田水-BG-003
4	B区一段、C区一段（桩号：L2+593.96-L2+989.03、L2+989.03-L3+039.11）红线外区域裸露黄土进行绿化种植。	12-罗田水-BG-004
5	罗田水A1、A2、A3、A4、A5、A6段（桩号：L0+000.00-L0+419.86、L0+442.78-L0+785.29、L0+807.63-L1+289.75、L1+321.10-L1+422.85、L1+734.71-L1+963.11、L1+980.82-L2+542.10）水工栏杆底进行真石漆施工，总长度约2542.1m。	12-罗田水-BG-005
6	罗田水A区、B区（桩号：L0+000.00-L0+419.86、L0+442.78-L0+785.29、L0+807.63-L1+289.75、L1+321.10-L1+422.85、L1+734.71-L1+963.11、L1+980.82-L2+542.10、L2+593.96-L2+989.03、H0+000-H0+431.41）雨污水井井盖根据园路及绿化带区域完成面标高进行调整、塑形。	12-罗田水-BG-006
7	1、取消C4段（桩号：L4+265.12~L4+547.55）右岸巡河路透水混凝土基础做法，利用原有水泥混凝土作为基础直接铣刨按图纸要求浇筑透水沥青混凝土。 2、增加C5段（桩号：L4+545.12-L4+759.71）右岸巡河路透水沥青混凝土路面面层，利用原有水泥混凝土路面作为基础直接铣刨浇筑透水混凝土与C4段及新建停车场路面相接，增加道路两侧平道牙收边。 3、对罗田水C4、C5段（桩号：L4+265.12-L4+545.12、L4+545.12-L4+759.71）右岸原有水泥混凝土路面部分开裂部位（面积：480㎡）进行破除及修复。	12-罗田水-BG-007
8	罗田水A1、A2、A3、A4段（桩号：L0+000.00-L0+419.86、L0+442.78-L0+785.29、L0+807.63-L1+289.75、L1+321.10-L1+422.85）出入口需台阶衔接，共五处。	12-罗田水-BG-008
9	1.增加音频线RVVP 3*4　5620.5M，桩号是A区1左右岸（桩号：（L0+000.00-L0+419.86）、A区2段（桩号：（L0+442.78-L0+789.74）、A区3段右岸（桩号：L0+807.63-L1+295.52.）、A区4段右岸（桩号：L1+321.10-L1+427.07.）、A区5段右岸(桩号:L1+506.35-L1+958.68)、A区6段右岸（桩号：L1+980.82-L2+586.96.）、B区一段调蓄湖两则	12-罗田水-BG-009
	（桩号：L2+542.10-L2+989.03.）、B区二段调蓄湖巡河路（桩号：H0+000-H0+431.41）、C区段左岸（桩号：L2+989.03-L3+456.62.）；8套室外音源控制箱（含8台音源防水箱、8台功放、8台网络终端器、8台前置放大器），位置：A1段左岸（桩号：L0+097.51）、A1段右岸（桩号：L0+347+16.8）、A2段左岸（桩号：L0+789.74+10.76）、A3段右岸（桩号：L1+293.52）、A3段右岸（桩号：L1+812.20）、B区一段调蓄湖右岸（桩号：L2+989.03-50.50.）、B区二段调蓄湖巡河路（桩号：H0+000-H0+431.41）。 2、增加4套电源配电箱，尺寸550mm*350mm*800mm，A区4段右岸1套，（桩号：L1+321.10+105.61）、A区6段右岸1套，（桩号：L2+440.10+69.58）、B区一段蓄水湖1套（桩号：L2+586.96+12.1）、C区1段1套（桩号：L3+039.03）电路系统按设计原图除去已有路灯系统图使用 3、罗田水沿线综合形象提升工程A区（桩号：L0+000.00-L0+419.86、L0+442.78-L0+785.29、L0+807.63-L1+289.75、L1+321.10-L1+422.85、L1+734.71-L1+963.11、L1+980.82-L2+542.10）水工挡墙增加穿线钻孔46个，直径10cm，厚度80CM。 4、罗田水沿线综合形象提升工程增加手孔检查井，尺寸（长*宽*高）550mm*550mm*900mm，位置如下：A区1段左右岸16套（桩号：L0+000.0-L0+419.86）、A区2段左右岸9套（桩号：L0+442.78-L0+789.74）、A区3段左右岸9套（桩号：L0+807.63-L1+295.52）、A区4段右岸2套（桩号：L1+321.10-L1+427.07）、A区5段左右岸12套（桩号：L1+506.35-L1+958.68）、A区6段左右岸13套（桩号：L1+980.82-L2+586.96）、B区一段调蓄湖两则25套（桩号：L2+542.10-L2+989.03.）、B区二段调蓄湖巡河路27套（桩号：H0+000-H0+431.41）、C1段左岸9套（桩号：L2+989.03-L3+039.03）。	
10	1、取消罗田水沿线综合形象提升工程A5段长廊平台（桩号：L1+881.27~L1+963.11）、特色廊架（桩号：L1+573.35~L1+610.15）、部分沥青巡河路及条石坐凳（桩号：L1+493.15~L1+774.45）施工，且在A5段沥青巡河路与电缆沟接口处增加斜坡。 2、将罗田水沿线综合形象提升工程A5段人行道透水砖铺装更改为石材铺装，并在出入口位置（桩号：L1+503.57~L1+506.35）增加挡墙后进行面层铺装及栏杆施工。 3、将罗田水沿线综合形象提升工程罗田水A5段（桩号：L1+503.57~L1+532.57）裸土进行覆绿施工（面积：489㎡）。	12-罗田水-BG-010
11	1、取消罗田水A6段出入口休闲花坛特色铺装（桩号：L1+980.82~L2+047.43），同时增加人行道铺装延伸至出入口。 2、对罗田水A6段亲水平台（桩号：L2+090.02~L2+116.70）进行美化。 3、罗田水A6段（桩号：L2+035.59~L2+226.17）增加乔木，地被1760㎡。 4、取消罗田水A6段右岸（桩号：L2+419.89~L2+542.10）部分人行道施工。	12-罗田水-BG-011
12	1、取消A3段阶梯花坛（L1+236.06~L1+295.52）、流线型廊架平台（L1+048.09~L1+086.67）、移动厕所（L1+111.68~L1+124.79）、右岸部分人行道（桩号：L0+965.21~L0+807.63）和左岸部分沥青巡河路（桩号L1+227.56~L1+295.52）施工。 2、对罗田水沿线综合形象提升工程A3段右岸入口增加花坛及入口台阶（桩号：L1+289.75~L1+297.75）。 3、对罗田水沿线综合形象提升工程A3段右岸增加不锈钢栏杆（桩号：L1+213.55~L1+289.75） 4、对罗田水沿线综合形象提升工程A3段右岸人行道中间增加台阶（桩号：L0+960.21~L0+992.95）	12-罗田水-BG-012
13	1、取消罗田调蓄湖B区木摘台、木栈道、栈道节点二至六、松木桩生态岛、耐候钢板、弧形矮墙、时光回廊、三角节点、特色叠级花池等相关施工内容。 2、对B区一段左岸水工栏杆边花基增种云南黄素馨（面积：106㎡），将B区二段粉单竹变更为刚竹，底部裸土部分增加管蕨（面积：303㎡）和散铺高湖石（面积：180㎡）。	12-罗田水-BG-013
14	1、取消罗田水沿线综合形象提升工程A1右岸（桩号L0+000~L0+419.86）2处台阶，A2右岸（桩号L0+442.78~L0+789.74）处台阶，以及A1左岸（桩号L0+205.2~L0+296.98）95m条石坐凳，移动厕所一处。 2、取消罗田水沿线综合形象提升工程A4段（桩号L1+321.10~L1+427.07）左岸所有设计图纸施工内容。	12-罗田水-BG-014
15	永久性配套服务及管理驿站按厂家提供二次深化图纸进行施工。	12-罗田水-BG-015
16	罗田调蓄湖、松山调蓄湖的围堰施工增加抽水台班，共计完成547个（松山调蓄湖景观桥及木平台施工216个，罗田调蓄湖栈道施工331个）。	12-罗田水-BG-016
17	1.按自来水公司提供接驳市政给水点共7个，具体位置：（1）A区一段河道左岸桩号L0+364.45；（2）A区二段河道左岸桩号L0+774.78；（3）A区三段河道左岸桩号L1+295.00；（4）A区六段左岸L2+542.00；（5）B区一段左岸L2+905.00；（6）C区三段右岸L3+960.91；（7）C区五段右岸L4+580.03； 2.本工程给水接驳市政自来水的接驳口位置与计量水表等规格均由自来水公司确定，给水系统至市政自来水接口之间的接驳水管及计量水表等相关工程量未列入预算初步审核结果，将本工程给水系统接驳市政自来水的事项纳入变更中处理。	12-罗田水-BG-017
18	1、将罗田水沿线综合形象提升工程C1左岸（桩号：L3+108.00~L3+206.37）耐候钢廊架平台，更改为人行道透水砖铺装，确保人行道贯通。 2、将罗田水沿线综合形象提升工程C2段右岸（桩号：L3+928.98~L3+950.80）、C3段右岸（桩号：L3+962.91~L3+979.06）入口小节点六、七，更改为透水砖铺装延伸至出入口。	12-罗田水-BG-018

19	1、取消罗田水松山调蓄湖（桩号：L4+794.16~L4+933.16）的2.5m木栈道、松山湖休闲平台B、观景台阶、特色廊架、部分透水砖铺装、台阶、耐候钢板缓坡和管理房标识施工内容。 2、增加松山调蓄湖段（桩号：L4+794.16~L4+933.16）左岸水工栏杆底梁石材压顶贴面。 3、对松山调蓄湖（桩号：L4+794.16~L4+933.16）右岸（面积：2900平方米）裸土区域在种植土回填后进行绿化种植，松山调蓄湖生态岛松木桩外围土壤裸露部位增加水生植物种植（面积：107平方米）。 4、在松山调蓄湖左岸（桩号：L4+883.16~L4+933.16）巡河路靠山坡较陡部位增加倾斜式挡墙支护（长：50米，高度：1.5米），同时松山调蓄湖左岸全段（桩号：L4+794.16~L4+933.16）增设砖砌排水沟（长度：139米）。	12-罗田水-BG-019
20	1、C4段（桩号：L4+265.12~L4+547.55）右岸园路边蓝图设计黄金叶栽植面积为659㎡，实际栽植面积为1437.5㎡，增加面积为778.5㎡； 2、取消C4段（桩号：L4+265.12~L4+547.55）河道两侧挡墙翻新； 3、对罗田水C4段（桩号：L4+265.12~L4+547.55）增加水工栏杆底梁石材压顶贴面（面积：168平方米）； 4、对罗田水C4段巡河路靠山坡侧（桩号：L4+265.12~L4+547.55）裸土区域进行绿化种植（面积：130平方米）。	12-罗田水-BG-020
21	1、在罗田水C5段右岸（桩号：L4+560.49-L4+733.76）人行道边增加砖砌挡墙（长：184米、高：0.45米），并对挡墙表面进行美化； 2、对罗田水C5段右岸巡河路靠山侧（桩号：L4+672.26-L4+733.76）裸土区域进行绿化种植； 3、取消C5段右岸停车场（桩号：L4+683.48-L4+740.81）一个出入口施工（面积：84㎡）。	12-罗田水-BG-021
22	1、罗田水A5段(桩号:L1+493.15-L1+774.45)、A6段(桩号:L1+980.82-L2+542.10)、B1段（桩号：L2+593.96-L2+989.03）、C5段（L4+560.49-L4+733.76）、松山调蓄湖（桩号：L4+794.16~L4+933.16）的5座移动厕所增加1650*1650*2300mm三级玻璃钢化粪池5座、陶瓷蹲便器15个、陶瓷洗手盆15个； 2、5座移动厕所的进线电缆从配电箱接驳，增加电力电缆VV-2x2.5mm2，DN25，FC=-0.7m共1147m，DN25PVC电线管共1147m，开关15个、配电箱5个、排气扇15个、吸顶灯15个； 3、5座移动厕所增加DN25PVC-U给水管101.17米、DN25闸阀5个、DN25PVC-U排水管40米、DN100PVC-U排水管139.9米。	12-罗田水-BG-022

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-罗田水沿线综合形象提升工程现已全部施工完成，主要工程量见表3.1。

表3.1 主要工程量表

序号	单元工程类别	单位	工程量
	罗田水沿线综合形象提升工程		
1	土方开挖	m^3	14376.21
2	土方回填	m^3	27302.12
3	碎石垫层	m^3	5255.14
4	面层铺贴	m^2	21183.37
5	栏杆安装	m	737.24
6	沥青面层	m^2	4700
7	乔木	株	5844
8	灌木	株	540
9	地被	株	1078033
10	水生植物	株	139970
11	草皮	m^2	17545

（三）结算情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-罗田水沿线综合形象提升工程资金来源为区政府投资。罗田水沿线综合形象提升工程概算批复为7589.70万元，合同价款为6739.79万元。结算书已通过监理单位初审。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

根据罗田水沿线综合形象提升工程施工蓝图及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631～637-2012）等规定及要求，建设单位组织监理、设计、施工等单位对罗田水沿线综合形象提升工程进行了项目划分，划分为一个单位工程。2020年4月23日由建设单位组织进行单位工程验收，验收结论为合格，验收过程中各单位提出的问题已全部整改完成。单位验收评定详见下表：

表4.1 本次合同工程验收范围中的单位工程质量评定表

序号	单位工程名称	单位工程验收时间	单位工程质量评定等级
1	罗田水沿线综合形象提升工程	2020.04.23	合格

（二）工程外观质量评定

2020年04月21日组织成立了罗田水沿线综合形象提升工程外观质量评定组，通过现场检测、检查，按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL 176-2007）的相关要求，分子项中罗田水沿线综合形象提升工程单位工程的外观质量得分率为83.5%，评定结果工程外观质量达到合格标准。

（三）工程质量检测情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-罗田水沿线综合形象提升工程的主要原材料、中间产品及现场试验检测频次符合规范要求，检测结果合格。

（四）合同工程质量等级评定意见

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-罗田水沿线综合形象提升工程合同工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，等级评定为：合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、监理、设计、EPC总承包、施工单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本合同工程具备验收条件，验收结论如下：

（一）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-罗田水沿线综合形象提升工程开工日期2018年09月11日，合同完工日期2021年01月13日，已按照批准的合同文件及设计图纸完成全部建设内容；

（二）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-罗田水沿线综合形象提升工程所用的主要原材料、中间产品、构配件等经见证送检，检测结果合格；

（三）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-



罗田水沿线综合形象提升工程所含的1个单位工程已通过验收评定为合格，工程外观质量评定为合格；

（四）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-罗田水沿线综合形象提升工程施工质量检验与评定资料等档案资料基本齐全；

（五）现场已清理完毕；

（六）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-罗田水沿线综合形象提升工程在施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利工程建设项目验收管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的相关规定，验收工作组同意本合同工程通过验收。

九、保留意见

无

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表



茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-罗田水沿线综合形象提升工程

合同完工验收工作组成员签字表

验收日期：2021 年 01 月 13 日

	姓 名	单 位	职务/职称	签 字
组长	杨东平	深圳市宝安区水务局	高级工程师	
成员	曾学云	深圳市宝安区水务局	项目负责人 高级工程师	
成员	邓振东	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	
成员	张 哲	北京市市政工程设计研究总院有限公司	工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	项目总监	
成员	胡 飞	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	监理工程师	
成员	冯发堂	中电建生态环境集团有限公司	高级工程师	
成员	邱慧珊	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	工程师	
成员	吴观庆	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	项目负责人	
成员	于 松	中国水利水电第六工程局有限公司	项目经理	
成员	王军平	中国水利水电第六工程局有限公司	技术负责人	
成员	罗梓尧	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	高级工程师	
成员	陈基茂	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	

七支渠沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书

编号：12-1-七支渠

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）
-七支渠沿线综合形象提升工程
合同工程完工验收

鉴　定　书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）
-七支渠沿线综合形象提升工程
合同工程完工验收工作组
2020 年 11 月 23 日

项目法人：深圳市宝安区水务局

项目管理单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中电建生态环境集团有限公司

勘察单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

设计单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

施工单位：中国水利水电第六工程局有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市宝安区水务局

验收时间：2020 年 11 月 23 日

验收地点：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目景观湿地标项目部

前　言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理办法》

（2）本合同的有关设计图纸、技术要求和地勘资料

（3）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007)

（4）《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008)

（5）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631～634—2012)

（6）《园林绿化工程施工及验收规范》(CJJ82—2012)

（7）工程建设标准强制性条文（水利工程部分）

（8）施工合同

（9）其他相关验收规范

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-七支渠沿线综合形象提升工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员由建设单位深圳市宝安区水务局、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司、勘察设计单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、施工单位中国水利水电第六工程局有限公司等单位代表共 11 人组成（名单附后），验收工作组组长由杨东平担任。深圳市水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。

验收过程：

首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同工程完工验收工作会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-七支渠沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书》

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-七支渠沿线综合形象提升工程

工程位置：七支渠位于深圳市宝安区松岗街道境内。

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：景观园建工程、绿化种植工程、给排水工程、电气灯光工程四大部分。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程自 2017 年 05 月 25 日开始施工。本次验收的七支渠沿线综合形象提升工程 2018 年 07 月 05 日开始施工，2019 年 10 月 10 日工程完工。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-七支渠

沿线综合形象提升工程经批准的合同文件约定的和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-七支渠沿线综合形象提升工程合同签订日起，合同内的各项事宜均严格按照合同规定执行，使得工程投资及工程质量得到保障。严格按照合同履行权利和义务，无合同纠纷发生。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。宝安区水务局通过建立健全合同管理制度，有项目组配合专门的合同管理人员，以采用合同示范文本为主，根据工程需要加入特殊条款的方式，订立了科学、严谨、符合工程实际的合同文件。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。七支渠沿线综合形象提升工程共发生5份工程变更。

七支渠沿线综合形象提升工程变更如下：

序号	变更内容简述	变更单编号
1	七支渠绿化区域与现状道路相接处无路缘石的变更	12-七支渠-BG-001
2	七支渠便于后期管理和维护以及保证景观整体效果的变更	12-七支渠-BG-002
3	七支渠为了保证电缆井的完整性，并且不影响水电管线施工的变更	12-七支渠-BG-003
4	七支渠现因明确电源接驳点为东方七支渠泵站，故需延长管线的变更	12-七支渠-BG-004
5	七支渠图纸中规定绿化用水需就近接市政给水管，原市政供水点未明确，现已明确接驳口位置，故需延长管线接驳的变更	12-七支渠-BG-005

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-七支渠沿线综合形象提升工程现已全部施工完成，主要工程量见表3.1。

表3.1　　主要工程量表

序号	单元工程类别	单位	工程量
一	七支渠沿线综合形象提升工程		
1	混凝土路面	m^2	251
2	透水砖园路铺装	m^2	3302
3	路缘石	m	640
4	种植土回填	m^3	170
5	乔木种植	株	114
6	地被栽植	m^2	569
7	管道铺设	m	1217
8	喷灌器具	套	13
9	电缆铺设	m	835
10	照明灯具	盏	31
11	配电箱	座	1

（三）结算情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-七支渠沿线综合形象提升工程资金来源为区政府投资。七支渠沿线综合形象提升工程概算批复为215.52万元，合同价款为182.30万元，结算书已通过监理单位初审。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

根据七支渠沿线综合形象提升工程施工蓝图及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012）等规定及要求，建设单位组织监理、设计、施工等单位对七支渠沿线综合形象提升工程进行了项目划分，划分为一个单位工程。2019年12月05日由建设单位组织进行单位工程验收，验收结论为合格，验收过程中各单位提出的问题已全部整改完成。单位验收评定详见下表：

表4.1　　本次合同工程验收范围中的单位工程质量评定表

序号	单位工程名称	单位工程验收时间	单位工程质量评定等级
1	七支渠沿线综合形象提升工程	2019.12.05	合格

（二）工程外观质量评定

2019年12月05日组织成立了七支渠沿线综合形象提升工程外观质量评定组，通过现场检测、检查，按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176-2007）的相关要求，分子项中七支渠沿线综合形象提升工程单位工程的外观质量得分率为75.0%，评定结果工程外观质量达到合格标准。

（三）工程质量检测情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-七支渠沿线综合形象提升工程的主要原材料、中间产品及现场试验检测频次符合规范要求，检测结果合格。

（四）合同工程质量等级评定意见

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-七支渠沿线综合形象提升工程合同工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，等级评定为：合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、监理、设计、EPC总承包、施工单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本合同工程具备验收条件，验收结论如下：

（一）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-七支渠沿线综合形象提升工程开工日期2018年07月05日，合同完工日期

2020 年 11 月 23 日，已按照批准的合同文件及设计图纸完成全部建设内容；

（二）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-七支渠沿线综合形象提升工程所用的主要原材料、中间产品、构配件等经见证送检，检测结果合格；

（三）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-七支渠沿线综合形象提升工程所含的 1 个单位工程已通过验收评定为合格，工程外观质量评定为合格；

（四）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-七支渠沿线综合形象提升工程施工质量检验与评定资料等档案资料基本齐全；

（五）现场已清理完毕；

（六）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-七支渠沿线综合形象提升工程在施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利工程建设项目验收管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的相关规定，验收工作组同意本合同工程通过验收。

九、保留意见

无

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-七支渠沿线综合形象提升工程

合同完工验收工作组成员签字表

验收日期：2020 年 11 月 23 日

	姓 名	单 位	职务/职称	签 字
组长	杨东平	深圳市宝安区水务局	高级工程师	
成员	曾学云	深圳市宝安区水务局	项目负责人 高级工程师	
成员	陈都都	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	
成员	张哲	北京市市政工程设计研究总院有限公司	工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	项目总监	
成员	胡 飞	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	监理工程师	
成员	邢胜胜	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	
成员	石荣生	中电建生态环境集团有限公司	高级工程师	
成员	罗梓尧	中国电建华东勘测设计研究院有限公司	高级工程师	
成员	邱慧珊	中国电建华东勘测设计研究院有限公司	工程师	
成员	吴观庆	中国电建华东勘测设计研究院有限公司	项目负责人	
成员	于 松	中国水利水电第六工程局有限公司	项目经理	
成员	王军平	中国水利水电第六工程局有限公司	技术负责人	

沙井河沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书



编号：12-2-沙井河

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）
-沙井河沿线综合形象提升工程

合同工程完工验收

鉴 定 书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）
-沙井河沿线综合形象提升工程
合同工程完工验收工作组
2020 年 11 月 05 日



项目法人：深圳市宝安区水务局

项目管理单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中电建生态环境集团有限公司

勘察单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

设计单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

施工单位：中国水利水电第六工程局有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市宝安区水务局

验收时间：2020 年 11 月 05 日

验收地点：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目景观湿地标项目部



前 言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理办法》

（2）本合同的有关设计图纸、技术要求和地勘资料

（3）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176－2007）

（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223－2008）

（5）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～634－2012）

（6）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82－2012）

（7）工程建设标准强制性条文（水利工程部分）

（8）施工合同

（9）其他相关验收规范

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙井河沿线综合形象提升工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员由建设单位深圳市宝安区水务局、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司、勘察设计单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、施工单位中国水利水电第六工程局有限公司等单位代表共 11 人组成（名单附后），验收工作组组长由杨东平担任。深圳市水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。

验收过程：



首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同工程完工验收工作会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙井河沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书》

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙井河沿线综合形象提升工程

工程位置：茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程主要分布在松岗街道、沙井街道、燕罗街道和新桥街道。本次验收的沙井河沿线综合形象提升工程起点为沙井河排涝泵站，终点为潭头路西侧，河长约 5.93 公里。

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：景观园建、景观绿化、给排水工程、电气、附属设施五大部分。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程自 2017 年 07 月 25 日开始施工。本次验收的沙井河沿线综合形象提升工程 2018 年 12 月 10 日开始施工，2020 年 05 月 08 日工程完工。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙井河沿线综合形象提升工程经批准的合同文件约定的和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙井河沿线综合形象提升工程合同签订日起，合同内的各项事宜均严格按照合同规定执行，使得工程投资及工程质量得到保障。严格按照合同履行权利和义务，无合同纠纷发生。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。宝安区水务局通过建立健全合同管理制度，有项目组配合专门的合同管理人员，以采用合同示范文本为主，根据工程需要加入特殊条款的方式，订立了科学、严谨、符合工程实际的合同文件。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。沙井河沿线综合形象提升工程共发生21份工程变更。

沙井河沿线综合形象提升工程变更如下：

序号	变更内容简述	变更单编号
1	建筑及生活垃圾外运	12-沙井河-BG-001
2	沙井河沿线综合形象提升工程现状巡河路存在已建市政污水井，对现状市政污水井井盖进行抬高。	12-沙井河-BG-002
3	（1）对沙井河左岸车道预留路口进行填土覆绿。 （2）对沙井河右岸市政路连接口处进行硬化及收边处理。 （3）对沙井河右岸空地裸露地块区域进行土方平整及绿化施工，同时对箱涵盖板进行恢复。	12-沙井河-BG-003
4	沙井河左岸堤后区域进行土方平整及覆绿。	12-沙井河-BG-004
5	沙井河左岸原有破损沥青路面进行修复。	12-沙井河-BG-005
6	沙井河沿线综合形象提升工程右岸分幅十一老旧盖板箱涵增加一道挡土墙，进行土方回填、分层夯实，夯实后在进行园路施工。	12-沙井河-BG-006
7	沙井河沿线综合形象提升工程左岸设计图中人车分流中间绿化带的雨水收集口位置更改至堤后绿化区域。	12-沙井河-BG-007
8	（1）建议取消沙井河右岸节点一原设计图中巡河路、花岗岩铺装、鹅卵石铺装、细颗粒沥青砼面层等施工内容，同时对该裸土区域进行覆绿。 （2）建议对沙井河右岸红线外区域进行土方平整及覆绿。	12-沙井河-BG-008
9	对沙井河沿线综合形象提升工程管理用房（2套）按厂家提供二次深化图纸进行施工。	12-沙井河-BG-009
10	建议对沙井河沿线综合形象提升工程左岸红线与沿线围墙之间的空地进行土方平整及种植闽叶麦冬。	12-沙井河-BG-010
11	在沙井河沿线增加6台景观配电箱。	12-沙井河-BG-011
12	对沙井河沿线综合形象提升工程右岸水工防浪墙外侧生态覆绿区域现状混凝土亲水平台增加护栏和石材铺装。	12-沙井河-BG-012
13	取消沙井河右岸6#箱式变压站。	12-沙井河-BG-013
14	（1）取消沙井河沿线综合形象提升工程右岸铺装节点，将3米巡河路顺接至宝安大道辅路人行道，对裸土区域进行绿化处理。 （2）对沙井河沿线综合形象提升工程右岸堤后地表黄土裸露的荒地土方平整及绿化施工，同时增加喷灌给水设施。	12-沙井河-BG-014
15	就近接水原则提供市政接驳给水口共9个	12-沙井河-BG-015
16	（1）对沙井河右岸3+578.33-3+700、右岸4+102.67-4+169.96、右岸4+430-4+465增加搭设镀锌钢板支架，且配备PE110套管。 （2）对沙井河右岸1+400-2+550、左岸2+400-2+500、右岸3+024-3+250位置处增加网络无线连接。	12-沙井河-BG-016
17	生态修复绿化区域原设计为栽植水生植物和籽播花灌木、籽播草籽更改为铺植大叶油草。	12-沙井河-BG-017
18	取消沙井河右岸原设计管道美化施工；取消沙井河右岸原设计健身器材施工内容；取消沙井河沿线名称牌、主题标示牌、文化说明牌。	12-沙井河-BG-018
19	根据沙井供电局报装确定1#箱变方案后进行实施，需增加高压电缆（YJV22-8.7/15kV-3*70mm）445米、顶PE-150保护管120米；转角井（行人）1座、预埋电缆管（PVC-110）20米。	12-沙井河-BG-019
20	专业工程暂估量	12-沙井河-BG-020
21	根据现场实际情况进行调整庭院灯及监控设备，具体工程量如下： 1、施工设计图中路灯总数量为369套，现场实际为320套，减少49套；监控立杆组77组，现场实际为67组，减少10组。 2、减少30个防撞柱。	12-沙井河-BG-021

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙井河沿线综合形象提升工程现已全部施工完成，主要工程量见表3.1。

表3.1　　主要工程量表

序号	单元工程类别	单位	工程量
一	**沙井河沿线综合形象提升工程**		
1	混凝土	m^3	1163.7
2	钢筋	t	2.8
3	面层铺装	m^2	8329
4	广播系统	套	2
5	监控设备	台	67
6	喷灌系统	套	2
7	照明设备	套	336
8	座凳	个	34
9	垃圾桶	个	140
10	警示牌	块	69
11	救生设施	套	210
12	管理用房	套	2
13	乔木	株	1476
14	大灌木	株	661
15	地被灌木	株	1448481
16	草皮	m^2	120000
17	电缆	m	19058
18	管道	m	27907

（三）结算情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙井河沿线综合形象提升工程资金来源为区政府投资。沙井河沿线综合形象提升工程概算批复为4785.18万元，合同价款为4280.33万元，结算书已通过监理单位初审。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

根据沙井河沿线综合形象提升工程施工蓝图及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012）等规定及要求，建设单位组织监理、设计、

施工等单位对沙井河沿线综合形象提升工程进行了项目划分，划分为一个单位工程。2020 年 04 月 23 日由建设单位组织进行单位工程验收，验收结论为合格，验收过程中各单位提出的问题已全部整改完成。单位验收评定详见下表：

表 4.1 本次合同工程验收范围中的单位工程质量评定表

序号	单位工程名称	单位工程验收时间	单位工程质量评定等级
1	沙井河沿线综合形象提升工程	2020.04.23	合格

（二）工程外观质量评定

2020 年 4 月 1 日组织成立了沙井河沿线综合形象提升工程外观质量评定组，通过现场检测、检查，按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176-2007）的相关要求，分子项中沙井河沿线综合形象提升工程单位工程的外观质量得分率为 80.7%，评定结果工程外观质量达到合格标准。

（三）工程质量检测情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙井河沿线综合形象提升工程的主要原材料、中间产品及现场试验检测频次符合规范要求，检测结果合格。

（四）合同工程质量等级评定意见

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙井河沿线综合形象提升工程合同工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，等级评定为：合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、监理、设计、EPC 总承包、施工单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本合同工程具备验收条件，验收结论如下：

（一）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙井河沿线综合形象提升工程开工日期 2018 年 12 月 10 日，合同完工日期 2020 年 11 月 05 日，已按照批准的合同文件及设计图纸完成全部建设内容；

（二）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙井河沿线综合形象提升工程所用的主要原材料、中间产品、构配件等经见证送检，检测结果合格；

（三）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙井河沿线综合形象提升工程所含的 1 个单位工程已通过验收评定为合格，工程外观质量评定为合格；

（四）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙井河沿线综合形象提升工程施工质量检验与评定资料等档案资料基本齐全；

（五）现场已清理完毕；

（六）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙井河沿线综合形象提升工程在施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利工程建设项目验收管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的相关规定，验收工作组同意本合同工程通过验收。

九、保留意见

无

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙井河沿线综合形象提升工程

合同完工验收工作组成员签字表

	姓 名	单 位	职务/职称	签 字
组长	杨东平	深圳市宝安区水务局	高级工程师	
成员	曾学云	深圳市宝安区水务局	项目负责人 高级工程师	
成员	陈都都	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	
成员	张 哲	北京市市政工程设计研究总院有限公司	工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	项目总监	
成员	胡 飞	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	监理工程师	
成员	石荣生	中电建生态环境集团有限公司	高级工程师	
成员	曾亮亮	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	工程师	
成员	吴观庆	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	项目负责人	
成员	于 松	中国水利水电第六工程局有限公司	项目经理	
成员	王军平	中国水利水电第六工程局有限公司	技术负责人	

沙浦西沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书



编号：12-2-沙浦西

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）
-沙浦西沿线综合形象提升工程
合同工程完工验收

鉴 定 书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）
-沙浦西沿线综合形象提升工程
合同工程完工验收工作组
2020 年 11 月 30 日



项目法人：深圳市宝安区水务局

项目管理单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中电建生态环境集团有限公司

勘察单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

设计单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

施工单位：中国水利水电第六工程局有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市宝安区水务局

验收时间：2020 年 11 月 30 日

验收地点：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目景观湿地标项目部



前 言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理办法》

（2）本合同的有关设计图纸、技术要求和地勘资料

（3）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）

（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）

（5）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～634—2012）

（6）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82—2012）

（7）工程建设标准强制性条文（水利工程部分）

（8）施工合同

（9）其他相关验收规范

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙浦西沿线综合形象提升工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员由建设单位深圳市宝安区水务局、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司、勘察设计单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、施工单位中国水利水电第六工程局有限公司等单位代表共 11 人组成（名单附后），验收工作组组长由杨东平担任。深圳市水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。

验收过程：



首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同完工验收工作会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙浦西沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书》

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙浦西沿线综合形象提升工程

工程位置：茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程主要分布在松岗街道、沙井街道、燕罗街道和新桥街道。本次验收的沙浦西沿线综合形象提升工程起点为沙浦西泵站，终点为洋涌工业南路与 107 国道交汇处。景观设计河道总长约 2.4 公里。

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：景观、园建、绿化种植、给排水管道及电气五大部分。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程自 2017 年 07 月 25 日开始施工。本次验收的沙浦西沿线综合形象提升工程 2018 年 10 月 21 日开始施工，2019 年 04 月 10 日工程完工。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙浦西沿线综合形象提升工程经批准的合同文件约定的和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙浦西沿线综合形象提升工程合同签订日起，合同内的各项事宜均严格按照合同规定执行，使得工程投资及工程质量得到保障。严格按照合同履行权利和义务，无合同纠纷发生。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。宝安区水务局通过建立健全合同管理制度，有项目组配合专门的合同管理人员，以采用合同示范文本为主，根据工程需要加入特殊条款的方式，订立了科学、严谨、符合工程实际的合同文件。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。沙浦西沿线综合形象提升工程共发生10份工程变更。

沙浦西沿线综合形象提升工程变更如下：

序号	变更内容简述	变更单编号
1	关于沙浦西沿线综合形象提升工程红线外覆绿的变更	12-沙浦西-BG001
2	关于沙浦西沿线综合形象提升工程排水沟的变更	12-沙浦西-BG002
3	关于沙浦西沿线综合形象提升工程红线外覆绿的变更	12-沙浦西-BG003
4	关于沙浦西沿线综合形象提升工程更换苗木的变更	12-沙浦西-BG004
5	关于沙浦西沿线综合形象提升工程桥头区域的变更	12-沙浦西-BG005
6	关于沙浦西沿线综合形象提升工程外接市政用水的变更	12-沙浦西-BG006
7	关于沙浦西沿线综合形象提升工程暂估量的变更	12-沙浦西-BG007
8	关于沙浦西沿线综合形象提升工程图纸会审的变更	12-沙浦西-BG008
9	关于沙浦西沿线综合形象提升工程核减的变更	12-沙浦西-BG009
10	关于沙埔西沿线综合形象提出工程苗木移植的变更	12-沙浦西-BG-010

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙浦西沿线综合形象提升工程现已全部施工完成，主要工程量见表3.1。

表3.1 主要工程量表

序号	单元工程类别	单位	工程量
	沙浦西沿线综合形象提升工程		
1	混凝土	m^3	435
2	钢筋	t	8.74
3	面层铺装	m^2	5723
4	喷灌系统	套	1
5	照明设备	套	132
6	垃圾桶	个	15
7	广告牌	块	1
8	乔木	株	977
9	大灌木	株	1683
10	地被灌木	m^2	3610
11	草皮	m^2	15000
12	电缆	m	1872
13	管道	m	5816

（三）结算情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙浦西沿线综合形象提升工程资金来源为区政府投资。沙浦西沿线综合形象提升工程概算批复为1412.92万元，合同价款为1263.21万元，结算书已通过监理单位初审。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

根据沙浦西沿线综合形象提升工程施工蓝图及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631～637-2012）等规定及要求，建设单位组织监理、设计、施工等单位对沙浦西沿线综合形象提升工程进行了项目划分，划分为一个单位工程。2019年11月05日由建设单位组织进行单位工程验收，验收结论为合格，验收过程中各单位提出的问题已全部整改完成。单位验收评定详见下表：

表4.1 本次合同工程验收范围中的单位工程质量评定表

序号	单位工程名称	单位工程验收时间	单位工程质量评定等级
1	沙浦西沿线综合形象提升工程	2019.11.05	合格

（二）工程外观质量评定

2019年10月29日组织成立了沙浦西沿线综合形象提升工程外观质量评定组，通过现场检测、检查，按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL 176-2007）的相关要求，分子项中沙浦西沿线综合形象提升工程单位工程的外观质量得分率为80.8%，评定结果工程外观质量达到合格标准。

（三）工程质量检测情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙浦西沿线综合形象提升工程的主要原材料、中间产品及现场试验检测频次符合规范要求，检测结果合格。

（四）合同工程质量等级评定意见

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙浦西沿线综合形象提升工程合同工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，等级评定为：合格。



五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、监理、设计、EPC 总承包、施工单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本合同工程具备验收条件，验收结论如下：

（一）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙浦西沿线综合形象提升工程开工日期 2018 年 10 月 21 日，合同完工日期 2020 年 11 月 30 日，已按照批准的合同文件及设计图纸完成全部建设内容；

（二）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙浦西沿线综合形象提升工程所用的主要原材料、中间产品、构配件等经见证送检，检测结果合格；

（三）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙浦西沿线综合形象提升工程所含的 1 个单位工程已通过验收评定为合格，工程外观质量评定为合格；



（四）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙浦西沿线综合形象提升工程施工质量检验与评定资料等档案资料基本齐全；

（五）现场已清理完毕；

（六）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙浦西沿线综合形象提升工程在施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的相关规定，验收工作组同意本合同工程通过验收。

九、保留意见

无

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表



茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-沙浦西沿线综合形象提升工程合同完工验收工作组成员签字表

	姓 名	单 位	职务/职称	签 字
组长	杨东平	深圳市宝安区水务局	高级工程师	
成员	曾学云	深圳市宝安区水务局	项目负责人 高级工程师	
成员	陈都都	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	
成员	张 哲	北京市市政工程设计研究总院有限公司	工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	项目总监	
成员	胡 飞	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	监理工程师	
成员	石荣生	中电建生态环境集团有限公司	高级工程师	
成员	邱慧珊	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	工程师	
成员	吴观庆	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	工程师	
成员	于 松	中国水利水电第六工程局有限公司	项目经理	
成员	王军平	中国水利水电第六工程局有限公司	技术负责人	

石岩渠沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书

编号：12-3-石岩渠

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）
-石岩渠沿线综合形象提升工程
合同工程完工验收

鉴　定　书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）
-石岩渠沿线综合形象提升工程
合同工程完工验收工作组
2021 年 01 月 22 日

项目法人：深圳市宝安区水务局

项目管理单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中电建生态环境集团有限公司

勘察单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

设计单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

施工单位：中国水利水电第六工程局有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市宝安区水务局

验收时间：2021 年 01 月 22 日

验收地点：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目景观湿地标项目部

前　言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理办法》

（2）本合同的有关设计图纸、技术要求和地勘资料

（3）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176－2007）

（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223－2008）

（5）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～634－2012）

（6）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82－2012）

（7）工程建设标准强制性条文（水利工程部分）

（8）施工合同

（9）其他相关验收规范

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）-石岩渠沿线综合形象提升工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员由建设单位深圳市宝安区水务局、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司、勘察设计单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、施工单位中国水利水电第六工程局有限公司等单位代表共 13 人组成（名单附后），验收工作组组长由杨东平担任。深圳市水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。

验收过程：

首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同工程完工验收工作会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）-石岩渠沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书》

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）-石岩渠沿线综合形象提升工程

工程位置：石岩渠是排涝河一级支流、茅洲河二级支流，河道长度为 7.1km，明渠段约为 1.8km，所流经区域地势为东南高、西北低。石岩渠流经社区主要有万丰、马安山、东塘、辛养、衙边、沙四等 7 个社区。

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：景观园建工程、绿化种植工程、给排水工程、电气灯光工程四大部分。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程自 2017 年 05 月 25 日开始施工。本次验收的石岩渠沿线综合形象提升工程 2019 年 03 月 20 日开始施工，2019 年 10 月 20 日工程完工。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）-石岩渠沿线综合形象提升工程经批准的合同文件约定的和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）-石岩渠沿线综合形象提升工程合同签订日起，合同内的各项事宜均严格按照合同规定执行，使得工程投资及工程质量得到保障。严格按照合同履行权利和义务，无合同纠纷发生。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。宝安区水务局通过建立健全合同管理制度，有项目组配合专门的合同管理人员，以采用合同示范文本为主，根据工程需要加入特殊条款的方式，订立了科学、严谨、符合工程实际的合同文件。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。石岩渠沿线综合形象提升工程共发生6份工程变更。

石岩渠沿线综合形象提升工程变更如下：

序号	变更内容简述	变更单编号
1	变更原因为原景观设计分幅二 B0+099~B0+225 段左岸原设计靠近栏杆一侧为巡河路，根据现场实际踏勘，靠近围墙一侧存在一条现状混凝土道路，且现状道路比水工冠梁高 80cm 左右。分幅二中 B0+000 处原设计为残坡节点，该节点与宝安大道人行道相接，根据宝安区城管局要求：人行道以外 6 米属于绿化用地，不得做其他用途。分幅二 B0+100~B0+200 处靠近围墙一侧现状为混凝土道路，部分硬化道路与绿化区域重合，需对现状混凝土道路破除。根据深圳市宝安区水务局下发的“关于统一打造石岩渠沿线红线外空地景观的函”，对红线外景观与已完成景观内容进行整体打造等内容，提出该项变更。变更内容：调整巡河路位置，取消残坡节点施工内容，石岩渠分幅二左、右岸红线外空地用大叶油草覆绿。	12-石岩渠-BG-001
2	根据深圳市宝安区水务局下发的关于明确茅洲河流域干支沿线综合形象提升工程永久水电报装相关事宜的复函，就石岩渠永久用电实际接入情况，提出变更。变更内容：根据现场实际情况，永久用电接入点现已明确，相应增加沿线电缆及附属设施，过路部分增加保护管。	12-石岩渠-BG-002
3	根据深圳市宝安区水务局下发的关于明确茅洲河流域干支沿线综合形象提升工程永久水电报装相关事宜的复函，就石岩渠永久用水实际接入情况，提出变更。变更内容：根据现场实际情况，永久用水接入点现已明确，相应增加沿线水管阀件及附属设施，过路部分增加保护管。	12-石岩渠-BG-003
4	现状检查井原始标高与施工完成面标高存在高差，提出此项变更。变更内容：调整各类检查井高度。	12-七支渠-BG-004
5	由于植草沟卵石、场内垃圾与块石、绿化景石需要结合现场实际情况，方能确定具体摆放位置及工程量，故该部分工程量放入专业工程暂估价中，现已明确植草沟卵石、场内垃圾与块石、绿化景石具体位置及工程量，特提此变更。变更内容：结合现场实际情况，具体工程量按实计量。	12-石岩渠-BG-005
6	根据宝安区水务局《关于优化石岩渠河道景观方案的函》，函中提出，石岩渠 C3+422-C3+494 段、C3+307-C3+315 段和 C3+029-C3+089 段河道景观与现有周边环境衔接不足，影响整体景观效果，建议优化石岩渠河道红线范围内景观方案，保证与周边环境衔接。特提此变更。变更内容：调整 C3+422-C3+494 段面层铺装，增加乔木、灌木及地被。C3+029-C3+089 段和 C3+307-C3+315 段增加路缘石，增加花池，增加乔木、灌木、地被栽植。	12-石岩渠-BG-006

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）-石岩渠沿线综合形象提升工程现已全部施工完成，主要工程量见表 3.1。

表 3.1　　主要工程量表

序号	单元工程类别	单位	工程量
一	石岩渠沿线综合形象提升工程		
1	混凝土基础	m^3	370
2	透水砖铺装	m^2	1662
3	路缘石安设	m	188
4	石材汀步	m^3	328
5	种植土回填	m^3	5301
6	乔木种植	株	259
7	地被栽植	m^2	1970
8	草坪建植	m^2	15082
9	卵石散铺	t	104.4
10	管道铺设	m	1602
11	喷灌器具	套	37
12	配电箱	座	3
13	照明电缆	m	3132
14	照明灯具	盏	27

（三）结算情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）-石岩渠沿线综合形象提升工程资金来源为区政府投资。石岩渠沿线综合形象提升工程建安费概算批复为 632.67 万元，合同价款为 750.19 万元，结算书已通过监理单位初审。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）-石岩渠沿线综合形象提升工程合同工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，等级评定为：合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、监理、设计、EPC 总承包、施工单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本合同工程具备验收条件，验收结论如下：

（一）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）-石岩渠沿线综合形象提升工程开工日期 2019 年 03 月 20 日，合同完工日期 2019 年 10 月 20 日，已按照批准的合同文件及设计图纸完成全部建设内容；

（二）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）-石岩渠沿线综合形象提升工程所用的主要原材料、中间产品、构配件等经见证送检，检测结果合格；

（三）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）-石岩渠沿线综合形象提升工程所含的1个单位工程已通过验收评定为合格，工程外观质量评定为合格；

（四）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）-石岩渠沿线综合形象提升工程施工质量检验与评定资料等档案资料基本齐全；

（五）现场已清理完毕；

（六）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）-石岩渠沿线综合形象提升工程在施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利工程建设项目验收管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的相关规定，验收工作组同意本合同工程通过验收。

九、保留意见

无

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）-石岩渠沿线综合形象提升工程

合同完工验收工作组成员签字表

验收日期：2021年01月22日

	姓 名	单 位	职务/职称	签 字
组长	杨东平	深圳市宝安区水务局	高级工程师	
成员	曾学云	深圳市宝安区水务局	项目负责人 高级工程师	
成员	陈都都	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	
成员	张 哲	北京市市政工程设计研究总院有限公司	工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	项目总监	
成员	胡 飞	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	监理工程师	
成员	邢胜胜	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	
成员	石荣生	中电建生态环境集团有限公司	高级工程师	
成员	罗梓尧	中国电建华东勘测设计研究院有限公司	高级工程师	
成员	邱慧珊	中国电建华东勘测设计研究院有限公司	工程师	
成员	吴观庆	中国电建华东勘测设计研究院有限公司	项目负责人	
成员	于 松	中国水利水电第六工程局有限公司	项目经理	
成员	王军平	中国水利水电第六工程局有限公司	技术负责人	

松岗河沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书



编号：12-2-松岗河

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）
-松岗河沿线综合形象提升工程
合同工程完工验收

鉴 定 书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）
-松岗河沿线综合形象提升工程
合同工程完工验收工作组
2020 年 11 月 05 日



项目法人：深圳市宝安区水务局

项目管理单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中电建生态环境集团有限公司

勘察单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

设计单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

施工单位：中国水利水电第六工程局有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市宝安区水务局

验收时间：2020 年 11 月 05 日

验收地点：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目景观湿地标项目部



前 言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理办法》

（2）本合同的有关设计图纸、技术要求和地勘资料

（3）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）

（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）

（5）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～634—2012）

（6）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82—2012）

（7）工程建设标准强制性条文（水利工程部分）

（8）施工合同

（9）其他相关验收规范

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-松岗河沿线综合形象提升工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员由建设单位深圳市宝安区水务局、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司、勘察设计单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、施工单位中国水利水电第六工程局有限公司等单位代表共 11 人组成（名单附后），验收工作组组长由杨东平担任。深圳市水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。

验收过程：



首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同工程完工验收工作会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-松岗河沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书》

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-松岗河沿线综合形象提升工程

工程位置：茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程主要分布在松岗街道、沙井街道、燕罗街道和新桥街道。本次验收的松岗河沿线综合形象提升工程起点为松瑞路与松河北路交界处，下游终点为沙井河口，河道沿线总长约 8.4 公里，另有西水调蓄湖公园位于松岗体育中心西侧。

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：景观园建、景观绿化、给排水工程、电气、附属设施五大部分。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程自 2017 年 07 月 25 日开始施工。本次验收的松岗河沿线综合形象提升工程 2018 年 12 月 10 日开始施工，2019 年 12 月 20 日工程完工。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-松岗河沿线综合形象提升工程经批准的合同文件约定的和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-松岗河沿线综合形象提升工程合同签订日起，合同内的各项事宜均严格按照合同规定执行，使得工程投资及工程质量得到保障。严格按照合同履行权利和义务，无合同纠纷发生。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。宝安区水务局通过建立健全合同管理制度，有项目组配合专门的合同管理人员，以采用合同示范文本为主，根据工程需要加入特殊条款的方式，订立了科学、严谨、符合工程实际的合同文件。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。松岗河沿线综合形象提升工程共发生23份工程变更。

松岗河沿线综合形象提升工程变更如下：

序号	变更内容简述	变更单编号
1	关于松岗河分幅一、二右岸红线外区域景观提升的工程变更	12-松岗河-BG-001
2	关于松岗河景观工程更换树种的工程变更	12-松岗河-BG-002
3	关于松岗河三处临时出入口恢复的工程变更	12-松岗河-BG-003
4	关于松岗河分幅五进行景观提升的工程变更	12-松岗河-BG-004
5	关于松岗河分幅一左、右岸临河侧水工护坡覆绿的工程变更	12-松岗河-BG-005
6	关于松岗河苗木优化的工程变更	12-松岗河-BG-006
7	关于松岗河河道右岸排水管调整为植草沟的工程变更	12-松岗河-BG-007
8	关于松岗河西水调蓄湖增加排水沟的工程变更	12-松岗河-BG-008
9	关于松岗河分幅二右岸北路口的工程变更	12-松岗河-BG-009
10	关于调整松岗河分幅二右岸（桩号：S0+982.00- S1+004.00）及西水渠调蓄湖北入口广场旁管理用房功能、优化东珠路处出入口和停车场的工程变更	12-松岗河-BG-010
11	关于松岗河分幅一至四按现场情况进行优化的工程变更	12-松岗河-BG-011
12	关于松岗河电缆井盖更换及市政井盖提升的工程变更	12-松岗河-BG-012
13	暂估价	12-松岗河-BG-013
14	关于调整松岗河西水调蓄湖栈道栏杆高度的工程变更	12-松岗河-BG-014
15	关于调整松岗河分幅三右岸（桩号：S1+020.15 -S1+134.20）沥青道路的工程变更	12-松岗河-BG-015
16	关于优化松岗河廊架的工程变更	12-松岗河-BG-016
17	关于松岗河优化异形树池做法的工程变更	12-松岗河-BG-017
18	关于松岗河图纸会审提出的取消入口铺装2和调整龙舟看台的工程变更	12-松岗河-BG-018
19	关于松岗河图纸会审提出增加给水系统、阀门井及阀门和明镐石材材质及规格的工程变更	12-松岗河-BG-019
20	关于松岗河分幅二、分幅三园路图纸会审提出按实增加园路路基的工程变更	12-松岗河-BG-020
21	关于调整松岗河分幅二天桥下铺装和分幅五卧龙台的工程变更	12-松岗河-BG-021
22	关于松岗河自来水接驳的工程变更	12-松岗河-BG-022
23	专业工程暂估量	12-松岗河-BG-023

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-松岗河沿线综合形象提升工程现已全部施工完成，主要工程量见表3.1。

表3.1　　主要工程量表

序号	单元工程类别	单位	工程量
一	**松岗河沿线综合形象提升工程**		
1	混凝土	m^3	2168
2	钢筋	t	60
3	透水砖	m^2	1297
4	照明系统	套	1
5	广播系统	套	1
6	监控系统	套	1
7	喷灌系统	套	1
8	乔木	株	2677
9	地被灌木	m^2	24344
10	草皮	m^2	53842
11	大灌木	株	512
12	垃圾箱	个	97
13	导引牌	个	23
14	警示牌	个	26
15	宣传栏	个	10
16	指示牌	个	21
17	标识牌	个	15
18	管理房	套	3
19	混凝土实心砖	m^2	2000
20	土工布	m^2	8000
21	给水管材	m	21210
22	电缆	m	21571
23	线管	m	24990

（三）结算情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-松岗河沿线综合形象提升工程资金来源为区政府投资。松岗河沿线综合形象提升工程概算批复为7187.59万元，合同价款为6444.53万元，结算书已通过监理单位初审。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

根据松岗河沿线综合形象提升工程施工蓝图及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012）等规定及要求，建设单位组织监理、

设计、施工等单位对松岗河沿线综合形象提升工程进行了项目划分，划分为一个单位工程。2020 年 04 月 23 日由建设单位组织进行单位工程验收，验收结论为合格，验收过程中各单位提出的问题已全部整改完成。单位验收评定详见下表：

表 4.1　　本次合同工程验收范围中的单位工程质量评定表

序号	单位工程名称	单位工程验收时间	单位工程质量评定等级
1	松岗河沿线综合形象提升工程	2020.04.23	合格

（二）工程外观质量评定

2020 年 4 月 21 日，组织成立了松岗河沿线综合形象提升工程外观质量评定组，通过现场检测、检查，按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176-2007）的相关要求，分子项中松岗河沿线综合形象提升工程单位工程的外观质量得分率 80.5%，评定结果工程外观质量达到合格标准。

（三）工程质量检测情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-松岗河沿线综合形象提升工程的主要原材料、中间产品及现场试验检测频次符合规范要求，检测结果合格。

（四）合同工程质量等级评定意见

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-松岗河沿线综合形象提升工程合同工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，等级评定为：合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、监理、设计、EPC 总承包、施工单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本合同工程具备验收条件，验收结论如下：

（一）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-松岗河沿线综合形象提升工程开工日期 2018 年 12 月 10 日，合同完工日期 2020 年 11 月 05 日，已按照批准的合同文件及设计图纸完成全部建设内容；

（二）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-松岗河沿线综合形象提升工程所用的主要原材料、中间产品、构配件等经见证送检，检测结果合格；

（三）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-松岗河沿线综合形象提升工程所含的 1 个单位工程已通过验收评定为合格，工程外观质量评定为合格；

（四）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-松岗河沿线综合形象提升工程施工质量检验与评定资料等档案资料基本齐全；

（五）现场已清理完毕；

（六）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-松岗河沿线综合形象提升工程施工在施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利工程建设项目验收管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的相关规定，验收工作组同意本合同工程通过验收。

九、保留意见

无

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-松岗河沿线综合形象提升工程

合同完工验收工作组成员签字表

	姓　名	单　位	职务/职称	签 字
组长	杨东平	深圳市宝安区水务局	高级工程师	
成员	曾学云	深圳市宝安区水务局	项目负责人 高级工程师	
成员	陈都都	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	
成员	张　哲	北京市市政工程设计研究总院有限公司	工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	项目总监	
成员	胡　飞	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	监理工程师	
成员	石荣生	中电建生态环境集团有限公司	高级工程师	
成员	曾亮亮	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	工程师	
成员	吴观庆	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	项目负责人	
成员	于　松	中国水利水电第六工程局有限公司	项目经理	
成员	王军平	中国水利水电第六工程局有限公司	技术负责人	

潭头河沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书

编号：12-3-潭头河

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）
-潭头河沿线综合形象提升工程

合同工程完工验收

鉴　定　书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）
-潭头河沿线综合形象提升工程
合同工程完工验收工作组
2021 年 03 月 12 日

项目法人：深圳市宝安区水务局

项目管理单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中电建生态环境集团有限公司

勘察单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

设计单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

施工单位：中国水利水电第六工程局有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市宝安区水务局

验收时间：2021 年 03 月 12 日

验收地点：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目景观湿地标项目部

前　言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理办法》

（2）本合同的有关设计图纸、技术要求和地勘资料

（3）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176－2007）

（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223－2008）

（5）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～634－2012）

（6）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82－2012）

（7）工程建设标准强制性条文（水利工程部分）

（8）施工合同

（9）其他相关验收规范

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）-潭头河沿线综合形象提升工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员由建设单位深圳市宝安区水务局、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司、勘察设计单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、施工单位中国水利水电第六工程局有限公司等单位代表共 13 人组成（名单附后），验收工作组组长由杨东平担任。深圳市水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。

验收过程：

首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同工程完工验收工作会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）-潭头河沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书》

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）-潭头河沿线综合形象提升工程

工程位置：工程位于深圳市宝安区松岗街道。工程建设范围为：设计设计河道总长约 7.8 公里，设计红线面积 31.8 公顷（河道面积 11.7 公顷）。

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：景观园建工程、巡河路工程、绿化种植工程、给排水工程、电气灯光工程五大部分。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程自 2017 年 05 月 25 日开始施工。本次验收的潭头河沿线综合形象提升工程 2019 年 03 月 25 日开始施工，2020 年 06 月 30 日工程完工。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总

承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）-潭头河沿线综合形象提升工程经批准的合同文件约定的和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）-潭头河沿线综合形象提升工程合同签订日起，合同内的各项事宜均严格按照合同规定执行，使得工程投资及工程质量得到保障。严格按照合同履行权利和义务，无合同纠纷发生。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。宝安区水务局通过建立健全合同管理制度，有项目组配合专门的合同管理人员，以采用合同示范文本为主，根据工程需要加入特殊条款的方式，订立了科学、严谨、符合工程实际的合同文件。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。潭头河沿线综合形象提升工程共发生15份工程变更。

潭头河沿线综合形象提升工程变更如下：

序号	变更内容简述	变更单编号
1	根据宝安区水务局深宝水函【2019】624号关于取消潭头河隧洞段景观提升建设内容的函	12-潭头河-BG-001
2	关于将潭头河T3+650-T4+550左岸与水工红线之间空地纳入工程：T4+550左岸：为保持景观整体连贯性、美观性，建议延长5m沥青路及防浪墙贴面与泵站结构接通；T4+190-T4+170左岸，建议抬高地势做混凝土处理并增加路沿石，建议增设固定车挡；T3+660-T3+644左岸：为保持景观的连贯建议延长5m沥青路与路沿石；增加可移动车挡：T3+670-T3+615.58左岸：为保持景观整体连贯性、美观性建议延长左岸水工冠梁石材铺贴与仿古砖铺贴。	12-潭头河-BG-002
3	建议休闲广场等高差大的地方增加台阶及立面铺装。	12-石岩渠-BG-003
4	建议T4+550-T3+650左右岸各类检查井因存在高差需要进行升降调整。	12-七支渠-BG-004
5	建议增加防撞杆，冠梁侧面增加喷真石漆。	12-潭头河-BG-005
6	建议磨圆涌M0+000-M0+880右岸根据现场实际情况进行景观及绿化调整。	12-潭头河-BG-006
7	建议对T4+501-潭头排涝泵站右岸进行整体景观打造。	12-潭头河-BG-007
8	建议部分增加植草沟处理、覆绿处理、乔木沿线进行合理调整。	12-潭头河-BG-008
9	建议地块二、地块三一并纳入工程。	12-潭头河-BG-009
10	建议T2+514～T3+355右岸区域沿线增加照明。	12-潭头河-BG-010
11	建议新桥河沿线综合形象提升工程外电接驳就近接入。	12-潭头河-BG-011
12	建议新桥河沿线综合形象提升工程增加自来水接驳。	12-潭头河-BG-012
13	建议施工后现场确认点缀景石、集水井、排水涵、HDPE双壁波纹管DN400涉及的相关工程量。	12-潭头河-BG-013
14	建议磨圆涌M0+000~M0+841左岸渣土外运。	12-潭头河-BG-014
15	建议对绿化效果不好的河道进行补缺。	12-潭头河-BG-015

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）-潭头河沿线综合形象提升工程现已全部施工完成，主要工程量见表3.1。

表3.1 主要工程量表

序号	单元工程类别	单位	工程量
一	潭头河沿线综合形象提升工程		
1	透水砖铺设	m^2	11387
2	种植土回填	m^3	22310
3	廊架	座	1
4	配套设施安装	套	288
5	场地平整	m^2	15561
6	灌木种植	株	2259
7	地被种植	m^2	29370
8	草坪建植	m^2	45400
9	给排水管道	M	21822
10	喷灌器具	套	1086
11	雨水口	个	2
12	电缆管线敷设	m	10971
13	配电箱	座	10
14	接地安装	套	438
15	照明灯具	盏	422

（三）结算情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）-潭头河沿线综合形象提升工程资金来源为区政府投资。潭头河沿线综合形象提升工程概算批复为4454.11万元，合同价款为3649.52万元。结算书已通过监理单位初审。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

根据潭头河沿线综合形象提升工程施工蓝图及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012）等规定及要求，建设单位组织监理、设计、施工等单位对潭头河沿线综合形象提升工程进行了项目划分，划分为一个单位工程。2020年08月12日由建设单位组织进行单位工程验收，验收结论为合格，验收过程中各单位提出的问题已全部整改完成。单位验收评定详见下表：

表4.1 本次合同工程验收范围中的单位工程质量评定表

序号	单位工程名称	单位工程验收时间	单位工程质量评定等级
1	潭头河沿线综合形象提升工程	2020.08.12	合格

（二）工程外观质量评定

2021年01月10日组织成立了潭头河沿线综合形象提升工程外观质量评定组，通过现场检测、检查，按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176-2007）的相关要求，分子项中潭头河沿线综合形象提升工程单位工程的外观质量得分率为80.2%，评定结果工程外观质量达到合格标准。

（三）工程质量检测情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）-潭头河沿

项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）-潭头河沿线综合形象提升工程所用的主要原材料、中间产品、构配件等经见证送检，检测结果合格；

（三）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）-潭头河沿线综合形象提升工程所合的1个单位工程已通过验收评定为合格，工程外观质量评定为合格；

（四）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）-潭头河沿线综合形象提升工程施工质量检验与评定资料等档案资料基本齐全；

（五）现场已清理完毕；

（六）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）-潭头河沿线综合形象提升工程在施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利工程建设项目验收管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的相关规定，验收工作组同意本合同工程通过验收。

九、保留意见

无

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第三分子项）-潭头河沿线综合形象提升工程

合同完工验收工作组成员签字表

验收日期：2021 年 03 月 12 日

	姓 名	单 位	职务/职称	签 字
组长	杨东平	深圳市宝安区水务局	高级工程师	
成员	曾学云	深圳市宝安区水务局	项目负责人 高级工程师	
成员	陈都都	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	
成员	张 哲	北京市市政工程设计研究总院有限公司	工程师	
成员	姚 涛	北京市市政工程设计研究总院有限公司	工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	项目总监	
成员	邢胜胜	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	
成员	张博文	中电建生态环境集团有限公司	工程师	
成员	罗梓尧	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	高级工程师	
成员	邱慧珊	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	工程师	
成员	吴观庆	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	项目负责人	
成员	于 松	中国水利水电第六工程局有限公司	项目经理	
成员	王军平	中国水利水电第六工程局有限公司	技术负责人	

潭头渠沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书



编号：12-1-潭头渠

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）
-潭头渠沿线综合形象提升工程
合同工程完工验收

鉴　定　书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）
-潭头渠沿线综合形象提升工程
合同工程完工验收工作组
2020 年 11 月 23 日



项目法人：深圳市宝安区水务局

项目管理单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中电建生态环境集团有限公司

勘察单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

设计单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

施工单位：中国水利水电第六工程局有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市宝安区水务局

验收时间：2020 年 11 月 23 日

验收地点：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目景观湿地标项目部



前　言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理办法》

（2）本合同的有关设计图纸、技术要求和地勘资料

（3）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176－2007）

（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223－2008）

（5）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～634－2012）

（6）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82－2012）

（7）工程建设标准强制性条文（水利工程部分）

（8）施工合同

（9）其他相关验收规范

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-潭头渠沿线综合形象提升工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员由建设单位深圳市宝安区水务局、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司、勘察设计单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、施工单位中国水利水电第六工程局有限公司等单位代表共 11 人组成（名单附后），验收工作组组长由杨东平担任。深圳市水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。

验收过程：



首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同工程完工验收工作会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-潭头渠沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书》

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-潭头渠沿线综合形象提升工程

工程位置：工程位于深圳市宝安区松岗街道境内，潭头渠是沙井河的一级支流，茅洲河的二级支流，位于松岗街道的西面。

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：景观园建工程、绿化种植工程、给排水工程、电气灯光工程四大部分。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程自 2017 年 05 月 25 日开始施工。本次验收的潭头渠沿线综合形象提升工程 2018 年 07 月 08 日开始施工，2018 年 12 月 10 日工程完工。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总

承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-潭头渠沿线综合形象提升工程经批准的合同文件约定的和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-潭头渠沿线综合形象提升工程合同签订日起，合同内的各项事宜均严格按照合同规定执行，使得工程投资及工程质量得到保障。严格按照合同履行权利和义务，无合同纠纷发生。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。宝安区水务局通过建立健全合同管理制度，有项目组配合专门的合同管理人员，以采用合同示范文本为主，根据工程需要加入特殊条款的方式，订立了科学、严谨、符合工程实际的合同文件。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。潭头渠沿线综合形象提升工程共发生8份工程变更。

潭头渠沿线综合形象提升工程变更如下：

序号	变更内容简述	变更单编号
1	关于潭头渠左右岸绿化带边缘原有路缘石缺损拆除更换事宜的变更	12-潭头渠-BG-001
2	关于明确潭头渠现场配套标识牌事宜的变更	12-潭头渠-BG-002
3	关于确认潭头渠沿线悬挂花箱及支架样式的事宜的变更	12-潭头渠-BG-003
4	关于确定潭头渠现场绿化景石数量的变更	12-潭头渠-BG-004
5	关于确定潭头渠现场花箱种植时花品种、规格、数量等事宜的变更	12-潭头渠-BG-005
6	关于确定巡河路硬化基层面积事宜的变更	12-潭头渠-BG-006
7	关于给水点接驳位置的变更	12-潭头渠-BG-007
8	关于外电接驳位置的变更	12-潭头渠-BG-008

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-潭头渠沿线综合形象提升工程现已全部施工完成，主要工程量见表 3.1。

表 3.1 主要工程量表

序号	单元工程类别	单位	工程量
一	潭头渠沿线综合形象提升工程		
1	透水砖园路铺装	m^2	7920
2	金属廊架安装	座	1
3	路缘石安装	m	2038
4	景观鹅卵石铺设	t	145
5	种植土回填	m^3	226
6	灌木栽植	株	95
7	地被栽植	m^2	10206
8	给水管铺设	m	4348
9	喷灌器具	套	1282
10	配电箱	座	5
11	电缆敷设	m	3686
12	灯具安装	盏	270
13	配套设施	套	65

（三）结算情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-潭头渠沿线综合形象提升工程资金来源为区政府投资。潭头渠沿线综合形象提升工程概算批复为 895.64 万元，合同价款为 649.19 万元，结算书已通过监理单位初审。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

根据潭头渠沿线综合形象提升工程施工蓝图及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》(SL631～637-2012）等规定及要求，建设单位组织监理、设计、施工等单位对潭头渠沿线综合形象提升工程进行了项目划分，划分为一个单位工程。2019 年 12 月 05 日由建设单位组织进行单位工程验收，验收结论为合格，验收过程中各单位提出的问题已全部整改完成。单位验收评定详见下表：

表 4.1 本次合同工程验收范围中的单位工程质量评定表

序号	单位工程名称	单位工程验收时间	单位工程质量评定等级
1	潭头渠沿线综合形象提升工程	2019.12.05	合格

（二）工程外观质量评定

2019 年 12 月 05 日组织成立了潭头渠沿线综合形象提升工程外观质量评定组，通过现场检测、检查，按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL 176-2007）的相关要求，分子项中七支渠沿线综合形象提升工程单位工程的外观质量得分率为 80.2%，评定结果工程外观质量达到合格标准。

（三）工程质量检测情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-潭头渠沿线综合形象提升工程的主要原材料、中间产品及现场试验检测频次符合规范要求，检测结果合格。

（四）合同工程质量等级评定意见

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-潭头渠沿线综合形象提升工程合同工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，等级评定为：合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-潭头渠沿线综合形象提升工程

合同完工验收工作组成员签字表

验收日期：2020 年 11 月 23 日

	姓 名	单 位	职务/职称	签 字
组长	杨东平	深圳市宝安区水务局	高级工程师	
成员	曾学云	深圳市宝安区水务局	项目负责人 高级工程师	
成员	陈都都	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	
成员	张哲	北京市市政工程设计研究总院有限公司	工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	项目总监	
成员	胡 飞	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	监理工程师	
成员	邢胜胜	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	
成员	石荣生	中电建生态环境集团有限公司	高级工程师	
成员	罗梓尧	中国电建华东勘测设计研究院有限公司	高级工程师	
成员	邱慧珊	中国电建华东勘测设计研究院有限公司	工程师	
成员	吴观庆	中国电建华东勘测设计研究院有限公司	项目负责人	
成员	于 松	中国水利水电第六工程局有限公司	项目经理	
成员	王军平	中国水利水电第六工程局有限公司	技术负责人	

塘下涌水沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书



编号：12-2-塘下涌

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）
-塘下涌水沿线综合形象提升工程
合同工程完工验收

鉴 定 书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）
-塘下涌水沿线综合形象提升工程
合同工程完工验收工作组
2021 年 01 月 13 日



项目法人：深圳市宝安区水务局

项目管理单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中电建生态环境集团有限公司

勘察单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

设计单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

施工单位：中国水利水电第六工程局有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市宝安区水务局

验收时间：2021 年 01 月 13 日

验收地点：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目景观湿地标项目部



前 言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理办法》

（2）本合同的有关设计图纸、技术要求和地勘资料

（3）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）

（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）

（5）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～634—2012）

（6）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82—2012）

（7）工程建设标准强制性条文（水利工程部分）

（8）施工合同

（9）其他相关验收规范

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-塘下涌沿线综合形象提升工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员由建设单位深圳市宝安区水务局、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司、勘察设计单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、施工单位中国水利水电第六工程局有限公司等单位代表共 13 人组成（名单附后），验收工作组组长由杨东平担任。深圳市水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。

验收过程：



首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同完工验收会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-塘下涌沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书》

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-塘下涌沿线综合形象提升工程

工程位置：工程位于深圳市宝安区燕罗街道，起点为东宝路与鸿润路交界处，终点为洋涌河口。沿线总长 4.2 公里，设计红线面积为 2.81 公顷。

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：景观园建工程、构筑物工程、道路工程、绿化种植工程、给排水管道工程、电气工程及附属设施工程七大部分。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程自 2017 年 07 月 25 日开始施工。本次验收的塘下涌沿线综合形象提升工程 2018 年 10 月 23 日开始施工，2019 年 09 月 15 日工程完工。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总

承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-塘下涌沿线综合形象提升工程经批准的合同文件约定的和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-塘下涌沿线综合形象提升工程合同签订日起，合同内的各项事宜均严格按照合同规定执行，使得工程投资及工程质量得到保障。严格按照合同履行权利和义务，无合同纠纷发生。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。宝安区水务局通过建立健全合同管理制度，有项目组配合专门的合同管理人员，以采用合同示范文本为主，根据工程需要加入特殊条款的方式，订立了科学、严谨、符合工程实际的合同文件。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。塘下涌沿线综合形象提升工程共发生7份工程变更。

塘下涌沿线综合形象提升工程变更如下：

序号	变更内容简述	变更单编号
1	对桩号于1+887至2+427.69段增加混凝土挡土墙585.69米。	12-塘下涌-BG-001
2	1、塘下涌桩号于1+403.00、桩号于2+715.54、桩号于2+892.33的三个平台增加挡墙；对塘下涌桩号于2+464.08、桩号于2+806.20处2个台阶两侧增加挡墙。2、塘下涌桩号于1+403.00处平台侧面增加台阶。3、塘下涌桩号于1+767.04处增加花池。	12-塘下涌-BG-002
3	将现状市政污水井根据园路及绿化地完成面标高进行调整	12-塘下涌-BG-003
4	原设计中分幅二巡河路缺少索引，现对桩号支1+554.67-支1+639.17右岸巡河路做法进行明确	12-塘下涌-BG-004
5	取消塘下涌分幅四右岸段（桩号：干3+860—干4+174）原设计中的绿化、给排水浇灌的设计内容	12-塘下涌-BG-005
6	1、塘下涌左岸（干0+409.27—干0+639.32）红线外区域增加汀步和草皮覆绿；2、塘下涌左岸（干1+406.3—干1+450.5）红线外区域增加汀步和草皮覆绿；3、塘下涌左岸（干1+451.0—干1+697.4）增加汀步和草皮覆绿；4、塘下涌分幅一桩号（干0+289.5—干0+409.27）红线外区域增加草皮覆绿和乔木。	12-塘下涌-BG-006
7	增加四处外接市政水接驳口及接驳路线方案	12-塘下涌-BG-007

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-塘下涌沿线综合形象提升工程现已全部施工完成，主要工程量见表3.1。

表3.1　　主要工程量表

序号	单元工程类别	单位	工程量
	塘下涌沿线综合形象提升工程		
1	混凝土	m^3	609
2	钢筋	t	4.7
3	面层铺装	m^2	6000
4	喷灌系统	套	1
5	照明设备	套	105
6	垃圾桶	个	15
7	警示牌	块	8
8	救生设施	套	10
9	乔木	株	690
10	大灌木	株	267
11	地被灌木	m^2	4899.2
12	草皮	m^2	7326
13	电缆	m	3500
14	管道	m	3600

（三）结算情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-塘下涌沿线综合形象提升工程资金来源为区政府投资。塘下涌沿线综合形象提升工程概算批复为1335.20万元，合同价款为1196.01万元。结算书已通过监理单位初审。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

根据塘下涌沿线综合形象提升工程施工蓝图及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012）等规定及要求，建设单位组织监理、设计、施工等单位对塘下涌沿线综合形象提升工程进行了项目划分，划分为一个单位工程。2020年4月23日由建设单位组织进行单位工程验收，验收结论为合格，验收过程中各单位提出的问题已全部整改完成。单位验收评定详见下表：

表4.1　　本次合同工程验收范围中的单位工程质量评定表

序号	单位工程名称	单位工程验收时间	单位工程质量评定等级
1	塘下涌沿线综合形象提升工程	2020.04.23	合格

（二）工程外观质量评定

2020年04月21日组织成立了塘下涌沿线综合形象提升工程外观质量评定组，通过现场检测、检查，按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176-2007）的相关要求，分子项中塘下涌沿线综合形象提升工程单位工程的外观质量得分率为80.8%，评定结果工程外观质量达到合格标准。

（三）工程质量检测情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-塘下涌沿线综合形象提升工程的主要原材料、中间产品及现场试验检测频次符合规范要求，检测结果合格。

（四）合同工程质量等级评定意见

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-塘下涌沿线综合形象提升工程合同工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，等级评定为：合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无



七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、监理、设计、EPC总承包、施工单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本合同工程具备验收条件，验收结论如下：

（一）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-塘下涌沿线综合形象提升工程开工日期2018年10月23日，合同完工日期2021年01月13日，已按照批准的合同文件及设计图纸完成全部建设内容；

（二）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-塘下涌沿线综合形象提升工程所用的主要原材料、中间产品、构配件等经见证送检，检测结果合格；

（三）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-塘下涌沿线综合形象提升工程所含的1个单位工程已通过验收评定为合格，工程外观质量评定为合格；

（四）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-塘下涌沿线综合形象提升工程施工质量检验与评定资料等档案资料基本齐全；

（五）现场已清理完毕；

（六）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-塘下涌沿线综合形象提升工程在施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利工程建设项目验收管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的相关规定，验收工作组同意本合同工程通过验收。

九、保留意见

无

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表



茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-塘下涌沿线综合形象提升工程

合同完工验收工作组成员签字表

验收日期：2021年01月13日

	姓 名	单 位	职务/职称	签 字
组长	杨东平	深圳市宝安区水务局	高级工程师	
成员	曾学云	深圳市宝安区水务局	项目负责人 高级工程师	
成员	邓振东	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	
成员	张 哲	北京市市政工程设计研究总院有限公司	工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	项目总监	
成员	胡 飞	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	监理工程师	
成员	冯发堂	中电建生态环境集团有限公司	高级工程师	
成员	邱慧珊	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	工程师	
成员	吴观庆	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	项目负责人	
成员	于 松	中国水利水电第六工程局有限公司	项目经理	
成员	王军平	中国水利水电第六工程局有限公司	技术负责人	
成员	罗梓尧	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	高级工程师	
成员	陈基茂	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	

新桥河沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书



编号：12-1-新桥河

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）
-新桥河沿线综合形象提升工程
合同工程完工验收

鉴　定　书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）
-新桥河沿线综合形象提升工程
合同工程完工验收工作组
2021 年 03 月 12 日



项目法人：深圳市宝安区水务局

项目管理单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中电建生态环境集团有限公司

勘察单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

设计单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

施工单位：中国水利水电第六工程局有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市宝安区水务局

验收时间：2021 年 03 月 12 日

验收地点：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目景观湿地标项目部



前　言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理办法》

（2）本合同的有关设计图纸、技术要求和地勘资料

（3）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）

（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）

（5）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～634—2012）

（6）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82—2012）

（7）工程建设标准强制性条文（水利工程部分）

（8）施工合同

（9）其他相关验收规范

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-新桥河沿线综合形象提升工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员由建设单位深圳市宝安区水务局、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司、勘察设计单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、施工单位中国水利水电第六工程局有限公司等单位代表共 13 人组成（名单附后），验收工作组组长由杨东平担任。深圳市水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。

验收过程：



首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同工程完工验收工作会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-新桥河沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书》

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-新桥河沿线综合形象提升工程

工程位置：新桥河位于深圳市宝安区沙井街道境内。工程建设范围为：号 K0+000.000～K5+910 段，全长 5.91 公里。

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：景观园建工程、巡河路工程、绿化种植工程、给排水工程及电气灯光工程五大部分。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程自 2017 年 05 月 25 日开始施工。本次验收的新桥河沿线综合形象提升工程 2017 年 05 月 25 日开始施工，2020 年 06 月 30 日工程完工。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总

承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-新桥河沿线综合形象提升工程经批准的合同文件约定的和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-新桥河沿线综合形象提升工程合同签订日起，合同内的各项事宜均严格按照合同规定执行，使得工程投资及工程质量得到保障。严格按照合同履行权利和义务，无合同纠纷发生。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。宝安区水务局通过建立健全合同管理制度，有项目组配合专门的合同管理人员，以采用合同示范文本为主，根据工程需要加入特殊条款的方式，订立了科学、严谨、符合工程实际的合同文件。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。新桥河沿线综合形象提升工程共发生15份工程变更。

新桥河沿线综合形象提升工程变更如下：

序号	变更内容简述	变更单编号
1	建议取消新将新桥河右岸K2+220~K2+275段道路进行变更为车行道路，长度55m，宽度为6.5m，并顺接一体化设备的污泥处理点入口及相邻道路。	12-新桥河-BG-001
2	建议对沿线不满足景观施工的市政井的标高进行调整处理。拆除井盖和井圈，并降低混凝土井体或砖砌体井体并抹灰，对井口进行处理后，重新安装井盖及井圈，达到相应的景观标高。	12-新桥河-BG-002
3	1.建议在K5+000.0~K5+575.0左岸增加乔灌木，地被和草皮的组合搭配，增加植草沟，增路沿石与冠梁侧面铺贴；2.建议为确保水工栏杆的安全高度，故冠梁贴面由透水砖调整为石材	12-新桥河-BG-003
4	1.建议取消节点一，并将K0+120~K0+188段原设计3米巡河路改为2米巡河路并至长至K0+212段；在K0+120~K0+215段靠近现状停车场一侧增将挡墙2.建议取消K0+215处左右岸连通路50.3m长的主园路施工，改为大叶油草覆绿，同时取消顺接主园路的入口铺装节点。	12-新桥河-BG-004
5	建议取消左岸K4+200—K4+320原设计内容，将该段管线走向调整至沿水工挡墙下部位置敷设，外侧采用砖砌体进行包封，砖砌体表面采用防水水泥砂浆进行抹面，并在管线布设设转折点及合理位置设置手孔井。	12-新桥河-BG-005
6	建议新桥河沿线综合形象提升工程增加自来水接驳。	12-新桥河-BG-006
7	建议新桥河沿线综合形象提升工程外电接驳就近接入。	12-新桥河-BG-007
8	建议新新桥河人文景观提升工程与新桥河沿线综合形象提升工程工作面交叉部分统一优化。	12-新桥河-BG-008
9	建议新桥河沿线综合形象提升工程部分增加巡河路基础尺寸。	12-新桥河-BG-009
10	建议取消文化印记墙三，对原设计中的铺装、巡河路、绿化栽植、给水数设等进行优化调整；新增汀步衔接洋仔桥的人行道	12-新桥河-BG-010
11	1、新桥河K1+940-K2+275左岸：取消节点十八、取消140米3.5米巡河路；取消11座庭院灯数设，水电贯通相应调整；调整绿化种植布局。 2、新桥河K2+507-K2+734左岸：取消生态驳岸；取消洗墙灯 3、新桥河K3+350-K3+512左岸：取消3.5米巡河路；取消防浪花槽；取消洗墙灯、庭院灯；水电贯通相应调整增加砖砌电缆沟； 4、新桥河K3+762-K3+875左岸：取消洗墙灯；给水管调整敷设路线； 5、新桥河K4+225-K4+350右岸：取消巡河路花池及花池内绿化；取消草坪音响； 6、新桥河K4+723~K4+950左岸：受场地限制，取消局部3.5米绿道透水砖部分；增加石材道牙树池，外漏市政管线区域简单覆绿； 7、新桥河K5+600-K5+910左岸：取消庭院灯及管线；取消弱电管线及草坪音响。	12-新桥河-BG-011
12	建议将过路电线管混凝土包封、点风景石（自然点缀）、挡土墙压模、配套设施，以及给排水工程干电池灌溉控制器、TXRXS雨量传感器及配套阀门箱1320等划入专业工程暂估价。	12-新桥河-BG-012
13	建议在新桥河K2+460-K2+480段左岸原配电房拆除区域进行绿化及栏杆建设。	12-新桥河-BG-013
14	因深圳市宝安区建设工程造价管理站招标控制价初步审核结果与（预算）造价审定书存在差异，图纸中有相关内容说明，前期已按图施工，根据特此提出变更。	12-新桥河-BG-014
15	因深圳市宝安区建设工程造价管理站招标控制价（预算）造价审定书中，将临时围挡此项暂扣减，要求应根据围挡提升实际发生时间区间按《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）》合同约定结算。	12-新桥河-BG-015

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-新桥河沿线综合形象提升工程现已全部施工完成，主要工程量见表3.1。

表3.1　　主要工程量表

序号	单元工程类别	单位	工程量
一	新桥河沿线综合形象提升工程		
1	透水砖铺设	m^2	14139
2	种植土回填	m^3	26213
3	廊架	座	2
4	配套设施安装	套	277
5	场地平整	m^2	26244
6	乔木种植	株	1381
7	灌木种植	株	834
8	地被种植	m^2	17288
9	草坪建植	m^2	7800
10	给排水管道敷设	m	11343
11	喷灌器具	套	2255
12	配电箱	座	13
13	灯具安装	盏	377
14	变压器	座	5
15	背景广播系统	套	1
16	电缆管线敷设	m	29011

（三）结算情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-新桥河沿线综合形象提升工程资金来源为区政府投资。新桥河沿线综合形象提升工程概算批复为6517.76万元，合同价款为5793.88万元。结算书已通过监理单位初审。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

根据新桥河沿线综合形象提升工程施工蓝图及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012）等规定及要求，建设单位组织监理、设计、施工等单位对新桥河沿线综合形象提升工程进行了项目划分，划分为一个单位工程。2021年01月12日由建设单位组织进行单位工程验收，验收结论为合格，验收过程中各单位提出的问题已全部整改完成。单位验收评定详见下表：

表4.1　　本次合同工程验收范围中的单位工程质量评定表

序号	单位工程名称	单位工程验收时间	单位工程质量评定等级
1	新桥河沿线综合形象提升工程	2021.01.12	合格

（二）工程外观质量评定

2021 年 01 月 10 日组织成立了新桥河沿线综合形象提升工程外观质量评定组，通过现场检测、检查，按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176-2007）的相关要求，分子项中新桥河沿线综合形象提升工程单位工程的外观质量得分率为 81.7%，评定结果工程外观质量达到合格标准。

（三）工程质量检测情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-新桥河沿线综合形象提升工程的主要原材料、中间产品及现场试验检测频次符合规范要求，检测结果合格。

（四）合同工程质量等级评定意见

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-新桥河沿线综合形象提升工程合同工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，等级评定为：合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、监理、设计、EPC 总承包、施工单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本合同工程具备验收条件，验收结论如下：

（一）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-新桥河沿线综合形象提升工程开工日期 2017 年 05 月 25 日，合同完工日期 2021 年 03 月 12 日，已按照批准的合同文件及设计图纸完成全部建设内容；

（二）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-新桥河沿线综合形象提升工程所用的主要原材料、中间产品、构配件等经见证送检，检测结果合格；

（三）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-新桥河沿线综合形象提升工程所含的 1 个单位工程已通过验收评定为合格，工程外观质量评定为合格；

（四）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-新桥河沿线综合形象提升工程施工质量检验与评定资料等档案资料基本齐全；

（五）现场已清理完毕；

（六）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-新桥河沿线综合形象提升工程

合同完工验收工作组成员签字表

验收日期：2021 年 03 月 12 日

	姓 名	单 位	职务/职称	签 字
组长	杨东平	深圳市宝安区水务局	高级工程师	
成员	曾学云	深圳市宝安区水务局	项目负责人 高级工程师	
成员	陈都都	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	
成员	张 哲	北京市市政工程设计研究总院有限公司	工程师	
成员	姚 涛	北京市市政工程设计研究总院有限公司	工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	项目总监	
成员	邢胜胜	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	
成员	张博文	中电建生态环境集团有限公司	工程师	
成员	罗梓尧	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	高级工程师	
成员	邱慧珊	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	工程师	
成员	吴观庆	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	项目负责人	
成员	于 松	中国水利水电第六工程局有限公司	项目经理	
成员	王军平	中国水利水电第六工程局有限公司	技术负责人	

衙边涌沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书



编号：12-2-衙边涌

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）
-衙边涌沿线综合形象提升工程
合同工程完工验收

鉴　定　书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）
-衙边涌沿线综合形象提升工程
合同工程完工验收工作组
2021 年 01 月 22 日



项目法人：深圳市宝安区水务局

项目管理单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中电建生态环境集团有限公司

勘察单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

设计单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

施工单位：中国水利水电第六工程局有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市宝安区水务局

验收时间：2021 年 01 月 22 日

验收地点：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目景观湿地标项目部



前　言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理办法》

（2）本合同的有关设计图纸、技术要求和地勘资料

（3）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）

（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）

（5）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～634—2012）

（6）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82—2012）

（7）工程建设标准强制性条文（水利工程部分）

（8）施工合同

（9）其他相关验收规范

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-衙边涌沿线综合形象提升工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员由建设单位深圳市宝安区水务局、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司、勘察设计单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、施工单位中国水利水电第六工程局有限公司等单位代表共 13 人组成（名单附后），验收工作组组长由杨东平担任。深圳市水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。

验收过程：



首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同工程完工验收工作会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-衙边涌沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书》

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-衙边涌沿线综合形象提升工程

工程位置：衙边涌位于深圳市宝安区沙井街道境内。

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：景观园建工程、巡河路工程、绿化种植工程、给排水工程、电气灯光工程五大部分。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程自 2017 年 05 月 25 日开始施工。本次验收的衙边涌沿线综合形象提升工程 2019 年 04 月 20 日开始施工，2019 年 10 月 10 日工程完工。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-衙边涌

沿线综合形象提升工程经批准的合同文件约定的和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-衙边涌沿线综合形象提升工程合同签订日起，合同内的各项事宜均严格按照合同规定执行，使得工程投资及工程质量得到保障。严格按照合同履行权利和义务，无合同纠纷发生。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。宝安区水务局通过建立健全合同管理制度，有项目组配合专门的合同管理人员，以采用合同示范文本为主，根据工程需要加入特殊条款的方式，订立了科学、严谨、符合工程实际的合同文件。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。衙边涌沿线综合形象提升工程共发生8份工程变更。

衙边涌沿线综合形象提升工程变更如下：

序号	变更内容简述	变更单编号
1	关于取消节点四，为保证左、右岸整体性及巡河路的贯通的变更。	12-衙边涌-BG-001
2	关于在衙边涌K1+251-K1+331左岸、K1+100-K1+202右岸、K1+336-K1+440右岸增加植草沟等排水设施、在	12-衙边涌-BG-002
	K1+465-K1+485段左岸增加砖砌花池，巡河路向外平移1米事宜的变更。	
3	调整现状各类检查井高度的变更。	12-衙边涌-BG-003
4	关于增加K0+760~K0+800南侧区域和K1+200~K1+240南侧区域增加的DN40电磁阀、镀锌管、草坪灯回路增加堵子箱及时控器、深夜减关等事宜的变更。	12-衙边涌-BG-004
5	关于增加河道沿线给水管道及附属设施，过路位置镀锌钢管的变更。	12-衙边涌-BG-005
6	关于根据现场实际情况，永久用水接入点现已明确，相应增加沿线水管阀件及附属设施，过路部分增加保护管的变更。	12-衙边涌-BG-006
7	根据宝安区沙井街道办事处《深圳市宝安区沙井街道办事处关于沙井街道松福大道以东衙边涌以南地块权属情况说明的函》，函中提出该地段属于未征转用地，经水务局研究后，下发《关于取消衙边涌沿线综合形象提升工程K0+630-K0+896段建设内容的函》，函中明确取消衙边涌沿线综合形象提升工程K0+630-K0+896段未实施的剩余所有工程内容。特提此变更。取消K0+630-K0+896段未实施的绿化、围建、给排水、照明等施工内容。	12-衙边涌-BG-007
8	因深圳市宝安区建设工程造价管理站招标控制价（预算）造价审定书中，将植草沟Φ50-100当地河卵石散铺、干挂池灌溉控制器等项目划入专业工程暂估价中，特此提出变更。	12-衙边涌-BG-008

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-衙边涌沿线综合形象提升工程现已全部施工完成，主要工程量见表3.1。

表3.1 主要工程量表

序号	单元工程类别	单位	工程量
一	衙边涌沿线综合形象提升工程		
1	混凝土基础	m^3	174
2	透水砖铺装	m^2	4370
3	种植土回填	m^3	2410
4	乔木种植	株	436

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、监理、设计、EPC总承包、施工单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本合同工程具备验收条件，验收结论如下：

（一）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-衙边涌沿线综合形象提升工程开工日期2019年04月20日，合同完工日期2019年10月10日，已按照批准的合同文件及设计图纸完成全部建设内容；

（二）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-衙边涌沿线综合形象提升工程所用的主要原材料、中间产品、构配件等经见证送检，检测结果合格；

（三）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-衙边涌沿线综合形象提升工程所含的1个单位工程已通过验收评定为合格，工程外观质量评定为合格；

（四）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-衙边涌沿线综合形象提升工程施工质量检验与评定资料等档案资料基本齐全；

（五）现场已清理完毕；

（六）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-衙边涌沿线综合形象提升工程在施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利工程建设项目验收管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的相关规定，验收工作组同意本合同工程通过验收。

九、保留意见

无

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第二分子项）-衙边涌沿线综合形象提升工程

合同完工验收工作组成员签字表

验收日期：2021 年 01 月 22 日

	姓 名	单 位	职务/职称	签 字
组长	杨东平	深圳市宝安区水务局	高级工程师	
成员	曾学云	深圳市宝安区水务局	项目负责人 高级工程师	
成员	陈都都	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	
成员	张 哲	北京市市政工程设计研究总院有限公司	工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	项目总监	
成员	胡 飞	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	监理工程师	
成员	邢胜胜	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	
成员	石荣生	中电建生态环境集团有限公司	高级工程师	
成员	罗梓尧	中国电建华东勘测设计研究院有限公司	高级工程师	
成员	邱慧珊	中国电建华东勘测设计研究院有限公司	工程师	
成员	吴观庆	中国电建华东勘测设计研究院有限公司	项目负责人	
成员	于 松	中国水利水电第六工程局有限公司	项目经理	
成员	王军平	中国水利水电第六工程局有限公司	技术负责人	

万丰水库沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书

编号：12-1-万丰水库

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）
-万丰水库沿线综合形象提升工程

合同工程完工验收

鉴　定　书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）
-万丰水库沿线综合形象提升工程
合同工程完工验收工作组
2021 年 01 月 22 日

项目法人：深圳市宝安区水务局

项目管理单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中电建生态环境集团有限公司

勘察单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

设计单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

施工单位：中国水利水电第六工程局有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市宝安区水务局

验收时间：2021 年 01 月 22 日

验收地点：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目景观湿地标项目部

前　言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理办法》

（2）本合同的有关设计图纸、技术要求和地勘资料

（3）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）

（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）

（5）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～634—2012）

（6）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82—2012）

（7）工程建设标准强制性条文（水利工程部分）

（8）施工合同

（9）其他相关验收规范

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-万丰水库沿线综合形象提升工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员由建设单位深圳市宝安区水务局、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司、勘察设计单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、施工单位中国水利水电第六工程局有限公司等单位代表共 13 人组成（名单附后），验收工作组组长由杨东平担任。深圳市水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。

验收过程：

首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同工程完工验收工作会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-万丰水库沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书》

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-万丰水库沿线综合形象提升工程

工程位置：万丰水库沿线综合形象提升工程位于深圳市宝安区新桥街道中心路与大钟岗路交叉附近。

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：结构物工程、景观园建工程、绿化种植工程、巡河路工程、给排水工程、电气灯光工程六大部分。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程自 2017 年 05 月 25 日开始施工。本次验收的七支渠沿线综合形象提升工程 2018 年 06 月 01 日开始施工，2019 年 04 月 30 日工程完工。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总

承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-万丰水库沿线综合形象提升工程经批准的合同文件约定的和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-万丰水库沿线综合形象提升工程合同签订日起，合同内的各项事宜均严格按照合同规定执行，使得工程投资及工程质量得到保障。严格按照合同履行权利和义务，无合同纠纷发生。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。宝安区水务局通过建立健全合同管理制度，有项目组配合专门的合同管理人员，以采用合同示范文本为主，根据工程需要加入特殊条款的方式，订立了科学、严谨、符合工程实际的合同文件。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。万丰水库沿线综合形象提升工程共发生23份工程变更。

万丰水库沿线综合形象提升工程变更如下：

序号	变更内容简述	变更单编号
1	关于环太广场地基基础处理方式变更为 100cm 块石换填的变更。	12-万丰水库-BG-001
2	关于双投桥地基基础地基基础处理方式变更为 50cm 块石换填加 30cm 碎石换填的变更。	12-万丰水库-BG-002
3	关于万丰水库石笼挡墙地基基础处理方式变更为块石换填。	12-万丰水库-BG-003
4	关于万丰水库南北湖新增连通管道及检查井的变更。	12-万丰水库-BG-004
5	关于调整万丰水库平桥墩柱基础形式的变更。	12-万丰水库-BG-005
6	关于新增万丰水库新桥街道万丰社区爱心堡幼儿园门前硬地铺装的变更。	12-万丰水库-BG-006
7	关于新增万丰水库栈桥、筑岛景观及调整临沙福河巡河路等事宜的变更。	12-万丰水库-BG-007
8	关于调整万丰水库喷灌系统中阀门箱尺寸的变更。	12-万丰水库-BG-008
9	关于原有石笼挡墙未闭合区域新增石笼挡墙事宜的变更。	12-万丰水库-BG-009
10	关于明确Φ800-1500 景石数量事宜的变更。	12-万丰水库-BG-010
11	关于万丰水库沿湖的亲水平台、栈桥等景观节点周边及湖边局部地区增种沉水植物事宜的变更。	12-万丰水库-BG-011
12	关于明确庭院灯基础尺寸事宜的变更。	12-万丰水库-BG-012
13	关于万丰水库原水域范围和施工区域内存在的钢筋砼钓鱼台、钢筋砼地面、现场简易棚区内的大量垃圾、残留的构筑物等拆除清运事宜的变更。	12-万丰水库-BG-013
14	关于万丰水库红线范围内不符合景观要求的杂木进行砍伐，对剩余苗木进行迁移或原状保留，芭蕉树进行砍伐事宜的变更。	12-万丰水库-BG-014
15	关于万丰水库原水库水位线过高，为保证万丰水库水工部分施工的顺利进行，须对原水库进行排水处理事宜的变更。	12-万丰水库-BG-015
16	关于万丰水库地上停车场北侧存在部分区域新增进行绿化设计、花池、台阶、铺装事宜变更。	12-万丰水库-BG-016
17	关于万丰水库咖啡屋和管理房专业厂家深化设计事宜的变更。	12-万丰水库-BG-017
18	关于取消万丰水库北侧节点九、节点五调整事宜的变更。	12-万丰水库-BG-018
19	关于万丰水库临沙福河侧新增火山榕绿篱事宜的变更。	12-万丰水库-BG-019
20	关于万丰水库双投桥区域 8 座庭院灯调整为 6 座具有照明功能的坐凳的变更。	12-万丰水库-BG-020
21	关于万丰水库相依亭、草亭地基承载力调整事宜的变更。	12-万丰水库-BG-021
22	关于万丰水库同心台同心锁调整为心形雕塑的变更。	12-万丰水库-BG-022
23	关于万丰水库市政给水接驳点位置的变更。	12-万丰水库-BG-023

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-万丰水库沿线综合形象提升工程现已全部施工完成，主要工程量见表 3.1。

表 3.1　　主要工程量表

序号	单元工程类别	单位	工程量
一	万丰水库沿线综合形象提升工程		
1	基础开挖	m^3	49386.3
2	块石换填	m^3	5069
3	土方回填	m^3	24885
4	石笼挡墙	m^3	2569
5	埋石混凝土挡墙	m^3	674.5
6	钢筋混凝土	m^3	1032.5
7	透水砖铺装	m^2	6750
8	石材面层	m^2	5059
9	沥青路面	m^2	1698
10	乔木种植	株	2138
11	灌木种植	株	673
12	地被栽植	m^2	15328
13	水生植物	m^2	6553
14	景观置石	t	1001.9
15	设施安装	套	137
16	成品房屋	座	3
17	水泵	台	3
18	喷灌管道	m	5207
19	喷灌器具	个	396
20	配电箱	座	3
21	照明电缆	m	12167
22	照明灯具	盏	406
23	视频监控系统	套	1
24	语音通信系统	套	1

（三）结算情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-万丰水库沿线综合形象提升工程资金来源为区政府投资。万丰水库沿线综合形象提升工程建安费概算批复为 4981.56 万元，合同价款为 4447.55 万元。结算书已通过监理单位初审。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

根据万丰水库沿线综合形象提升工程施工蓝图及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012）等规定及要求，建设单位组织监理、设

计、施工等单位对七支渠沿线综合形象提升工程进行了项目划分，划分为一个单位工程。2019 年 12 月 05 日由建设单位组织进行单位工程验收，验收结论为合格，验收过程中各单位提出的问题已全部整改完成。单位验收评定详见下表：

表 4.1　　本次合同工程验收范围中的单位工程质量评定表

序号	单位工程名称	单位工程验收时间	单位工程质量评定等级
1	万丰水库沿线综合形象提升工程	2019.12.05	合格

（二）工程外观质量评定

2019 年 12 月 05 日组织成立了万丰水库沿线综合形象提升工程外观质量评定组，通过现场检测、检查，按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL 176-2007）的相关要求，分子项中万丰水库沿线综合形象提升工程单位工程的外观质量得分率为 84.3%，评定结果工程外观质量达到合格标准。

（三）工程质量检测情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-万丰水库沿线综合形象提升工程的主要原材料、中间产品及现场试验检测频次符合规范要求，检测结果合格。

（四）合同工程质量等级评定意见

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-万丰水库沿线综合形象提升工程合同工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，等级评定为：合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、监理、设计、EPC 总承包、施工单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本合同工程具备验收条件，验收结论如下：

（一）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-万丰水库沿线综合形象提升工程开工日期 2018 年 06 月 01 日，合同完工日期 2021 年 01 月 22 日，已按照批准的合同文件及设计图纸完成全部建设内容；

（二）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-万丰水库沿线综合形象提升工程所用的主要原材料、中间产品、构配件等经见证送检，检测结果合格；

（三）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-万丰水库沿线综合形象提升工程所合的 1 个单位工程已通过验收评定为合格，工程外观质量评定为合格；

（四）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-万丰水库沿线综合形象提升工程施工质量检验与评定资料等档案资料基本齐全；

（五）现场已清理完毕；

（六）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-万丰水库沿线综合形象提升工程在施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利工程建设项目验收管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的相关规定，验收工作组同意本合同工程通过验收。

九、保留意见

无

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-万丰水库沿线综合形象提升工程

合同完工验收工作组成员签字表

验收日期：2021 年 01 月 22 日

	姓　名	单　位	职务/职称	签　字
组长	杨东平	深圳市宝安区水务局	高级工程师	
成员	曾学云	深圳市宝安区水务局	项目负责人 高级工程师	
成员	陈都都	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	
成员	张哲	北京市市政工程设计研究总院有限公司	工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	项目总监	
成员	胡　飞	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	监理工程师	
成员	邢胜胜	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	
成员	石荣生	中电建生态环境集团有限公司	高级工程师	
成员	罗梓尧	中国电建华东勘测设计研究院有限公司	高级工程师	
成员	邱慧珊	中国电建华东勘测设计研究院有限公司	工程师	
成员	吴观庆	中国电建华东勘测设计研究院有限公司	项目负责人	
成员	于　松	中国水利水电第六工程局有限公司	项目经理	
成员	王军平	中国水利水电第六工程局有限公司	技术负责人	

老虎坑沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书



编号：12-1-老虎坑

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）
-老虎坑沿线综合形象提升工程
合同工程完工验收

鉴 定 书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）
-老虎坑沿线综合形象提升工程
合同工程完工验收工作组
2020 年 11 月 30 日



项目法人：深圳市宝安区水务局

项目管理单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中电建生态环境集团有限公司

勘察单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

设计单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

施工单位：中国水利水电第六工程局有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市宝安区水务局

验收时间：2020 年 11 月 30 日

验收地点：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目景观湿地标项目部



前 言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理办法》

（2）本合同的有关设计图纸、技术要求和地勘资料

（3）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）

（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）

（5）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～634—2012）

（6）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82—2012）

（7）工程建设标准强制性条文（水利工程部分）

（8）施工合同

（9）其他相关验收规范

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-老虎坑沿线综合形象提升工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员由建设单位深圳市宝安区水务局、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司、勘察设计单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、施工单位中国水利水电第六工程局有限公司等单位代表共 11 人组成（名单附后），验收工作组组长由杨东平担任。深圳市水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。

验收过程：



首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同工程完工验收工作会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-老虎坑沿线综合形象提升工程合同工程完工验收鉴定书》

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-老虎坑沿线综合形象提升工程

工程位置：茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程主要分布在松岗街道、沙井街道、燕罗街道和新桥街道。本次验收的老虎坑沿线综合形象提升工程起点为深圳市宝安北部生态控制区内，上游段为溢流道出口至水泉路涵段，中游段为基本农田到广田路，下游段为广田路至河口段。设计总长约 3.1 公里。

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：景观园建、构筑物、道路、给排水、电气及绿化种植六大部分。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程自 2017 年 07 月 25 日开始施工。本次验收的老虎坑沿线综合形象提升工程 2018 年 07 月 26 日开始

施工，2019 年 08 月 30 日工程完工。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-老虎坑沿线综合形象提升工程经批准的合同文件约定的和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-老虎坑沿线综合形象提升工程合同签订日起，合同内的各项事宜均严格按照合同规定执行，使得工程投资及工程质量得到保障。严格按照合同履行权利和义务，无合同纠纷发生。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。宝安区水务局通过建立健全合同管理制度，有项目组配合专门的合同管理人员，以采用合同示范文本为主，根据工程需要加入特殊条款的方式，订立了科学、严谨、符合工程实际的合同文件。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。老虎坑沿线综合形象提升工程共发生12份工程变更。

老虎坑沿线综合形象提升工程变更如下：

序号	变更内容简述	变更单编号
1	关于老虎坑沿线综合形象提升工程红线外覆绿	12-老虎坑-BG-001
2	苗木更换的变更	12-老虎坑-BG-002
3	老虎坑分幅一新增挡土墙的变更	12-老虎坑-BG-003
4	老虎坑暂估量的变更	12-老虎坑-BG-004
5	老虎坑下河路台阶的变更	12-老虎坑-BG-005
6	老虎坑剁斧石墙面的变更	12-老虎坑-BG-006
7	老虎坑外接市政用水接口的变更	12-老虎坑-BG-007
8	老虎坑分幅三下河路的变更	12-老虎坑-BG-008
9	老虎坑增加红线外覆绿的变更	12-老虎坑-BG-009
10	关于老虎坑木材厂的变更	12-老虎坑-BG-010
11	关于老虎坑核减的变更	12-老虎坑-BG-011
12	关于老虎坑沿线综合形象提升工程审定版预算专业工程暂估价的变更	12-老虎坑-BG-012

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-老虎坑沿线综合形象提升工程现已全部施工完成，主要工程量见表 3.1。

表 3.1 主要工程量表

序号	单元工程类别	单位	工程量
一	**老虎坑沿线综合形象提升工程**		
1	混凝土	m^3	838.25
2	钢筋	t	7.52
3	面层铺装	m^2	682.65
4	喷灌系统	套	1
5	照明设备	套	97
6	座凳	套	18
7	垃圾桶	套	8
8	广告牌	套	8
9	乔木	株	290
10	大灌木	株	1064
11	地被灌木	株	255094
12	草皮	m^2	12435
13	电缆管线	m	4620
14	管道	m	11041
15	雨水回收系统	套	4

（三）结算情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-老虎坑沿线综合形象提升工程资金来源为区政府投资。老虎坑沿线综合形象提升工程概算批复为 2589.79 万元，合同价款为 2327.95 万元，结算书已通过监理单位初审。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

根据老虎坑沿线综合形象提升工程施工蓝图及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012）等规定及要求，建设单位组织监理、设计、施工等单位对老虎坑沿线综合形象提升工程进行了项目划分，划分为一个单位工程。2019 年 11 月 05 日由建设单位组织进行单位工程验收，验收结论为合格，验收过程中各单位提出的问题已全部整改完成。单位验收评定详见下表：

表 4.1 本次合同工程验收范围中的单位工程质量评定表

序号	单位工程名称	单位工程验收时间	单位工程质量评定等级
1	老虎坑沿线综合形象提升工程	2019.11.05	合格

（二）工程外观质量评定

2019 年 10 月 29 日组织成立了老虎坑沿线综合形象提升工程外观质量评定组，通过现场检测、检查，按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176-2007）的相关要求，分子项中老虎坑沿线综合形象提升工程单位工程的外观质量得分率为 81.4%，评定结果工程外观质量达到合格标准。

（三）工程质量检测情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-老虎坑沿线综合形象提升工程的主要原材料、中间产品及现场试验检测频次符合规

范要求，检测结果合格。

（四）合同工程质量等级评定意见

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-老虎坑沿线综合形象提升工程合同工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，等级评定为：合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、监理、设计、EPC 总承包、施工单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本合同工程具备验收条件，验收结论如下：

（一）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-老虎坑沿线综合形象提升工程开工日期 2018 年 07 月 26 日，合同完工日期 2020 年 11 月 30 日，已按照批准的合同文件及设计图纸完成全部建设内容；

（二）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-老虎坑沿线综合形象提升工程所用的主要原材料、中间产品、构配件等经见证送检，检测结果合格；

（三）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-老虎坑沿线综合形象提升工程所含的 1 个单位工程已通过验收评定为合格，工程外观质量评定为合格；

（四）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-老虎坑沿线综合形象提升工程施工质量检验与评定资料等档案资料基本齐全；

（五）现场已清理完毕；

（六）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-老虎坑沿线综合形象提升工程在施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利工程建设项目验收管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的相关规定，验收工作组同意本合同工程通过验收。

九、保留意见

无

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目-茅洲河流域干支流沿线综合形象提升工程（第一分子项）-老虎坑沿线综合形象提升工程合同完工验收工作组成员签字表

	姓 名	单 位	职务/职称	签 字
组长	杨东平	深圳市宝安区水务局	高级工程师	
成员	曾学云	深圳市宝安区水务局	项目负责人 高级工程师	
成员	陈都都	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	
成员	张 哲	北京市市政工程设计研究总院有限公司	工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	项目总监	
成员	胡 飞	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	监理工程师	
成员	石荣生	中电建生态环境集团有限公司	高级工程师	
成员	邱慧珊	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	工程师	
成员	吴观庆	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	项目负责人	
成员	于 松	中国水利水电第六工程局有限公司	项目经理	
成员	王军平	中国水利水电第六工程局有限公司	技术负责人	

燕川湿地、潭头河湿地、排涝河湿地工程合同工程完工验收鉴定书



编号：10-1

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
--燕川湿地、潭头河湿地、排涝河湿地工程
燕川湿地工程合同工程完工验收

鉴 定 书

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目
（设计采购施工项目总承包）
燕川湿地、潭头河湿地、排涝河湿地工程
-燕川湿地工程合同工程完工验收工作组
2021 年 01 月 13 日



项目法人：深圳市宝安区水务局

项目管理单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

EPC 总承包单位：中电建生态环境集团有限公司

勘察单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

设计单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

施工单位：中国水利水电第六工程局有限公司

质量和安全监督机构：深圳市水务工程质量安全监督站

运行管理单位： 深圳市茅洲河流域管理中心

验收时间：2021 年 01 月 13 日

验收地点：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目景观湿地标项目部



前 言

验收依据：

（1）《水利工程建设项目验收管理办法》

（2）本合同的有关设计图纸、技术要求和地勘资料

（3）《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）

（4）《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）

（5）《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～634—2012）

（6）《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82—2012）

（7）工程建设标准强制性条文（水利工程部分）

（8）施工合同

（9）其他相关验收规范

组织机构：

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-燕川湿地、潭头河湿地、排涝河湿地工程-燕川湿地工程合同工程完工验收工作会议由深圳市宝安区水务局组织，验收工作组成员由建设单位深圳市宝安区水务局、项目管理单位北京市市政工程设计研究总院有限公司、监理单位深圳市深水兆业工程顾问有限公司、EPC 总承包单位中电建生态环境集团有限公司、勘察设计单位中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、设备供应商中国电建集团郑州泵业有限公司、施工单位中国水利水电第六工程局有限公司、运行管理单位深圳市茅洲河流域管理中心等单位代表共 15 人组成（名单附后），验收工作组组长由杨东平担任。深圳市水务工程质量安全监督站代表列席本次验收会议。



验收过程：

首先由建设单位代表介绍工程概况以及参加本次合同完工验收会议的有关单位及人员，确定验收工作组成员，推选验收工作组组长。验收工作组听取了工程参建各方的工作报告，查看了工程现场，查验了验收资料，讨论并形成了《茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-燕川湿地、潭头河湿地、排涝河湿地工程-燕川湿地工程合同工程完工验收鉴定书》。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-燕川湿地、潭头河湿地、排涝河湿地工程-燕川湿地工程

工程位置：燕川湿地工程位于宝安区松岗燕罗街道松岗水质净化厂北侧，占地面积 6.5ha。

（二）合同工程主要建设内容

主要建设内容包含：净化构筑物、综合用房、混凝土箱涵、生态网箱护岸、生态潜流湿地、栈道、平台、廊架、园建、绿化、净化设备安装、电气自控系统、附属设施、亲水平台及观景台阶等。

（三）合同工程建设过程

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-燕川湿地、潭头河湿地、排涝河湿地工程-燕川湿地工程自 2017 年 09 月 05 日开始施工，2018 年 10 月 10 日工程完工。

二、验收范围

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承

包）-燕川湿地、潭头河湿地、排涝河湿地工程-燕川湿地工程经批准的合同文件约定的和设计文件（含设计变更）规定的全部内容。

三、合同执行情况

（一）合同管理

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-燕川湿地、潭头河湿地、排涝河湿地工程-燕川湿地工程合同签订日起，合同内的各项事宜均严格按照合同规定执行，使得工程投资及工程质量得到保障。严格按照合同履行权利和义务，无合同纠纷发生。

1、合同订立。项目施工合同、监理合同等合同均已签订，工程实施过程中根据合同条款执行。宝安区水务局通过建立健全合同管理制度，有项目组配合专门的合同管理人员，以采用合同示范文本为主，根据工程需要加入特殊条款的方式，订立了科学、严谨、符合工程实际的合同文件。

2、合同的履行。合同各方较好的履行了相关义务，在整个建设过程中未发生一起合同纠纷。

3、变更管理。在合同履行过程中，严格工程变更的审查，各种变更事项坚持按变更管理办法实施。燕川湿地工程共发生21份工程变更。

燕川湿地工程变更如下：

序号	变更内容简述	变更单编号
1	旧广场拆除改造，移植乔灌木、新建观景平台、亲水台阶及浅水区，沿河路增设观景台阶等项目	联 10-BG001
2	液位调整设备（HQ578(10)J-4D10-06-01）优化、预处理区综合管网系统进行优化、明确离子除臭设备无型号参数	联 10-BG002
3	三台自耦式潜水排污泵方案优化	联 10-BG003
4	燕川湿地南侧（红线外）纳入施工范围	联 10-BG004
5	YC0+030～YC0+337 段边坡加固处理	联 10-BG005
6	取消燕川湿地跌水广场处五棵银海枣	联 10-BG006
7	远眺台进行优化	联 10-BG007
8	B5 区陶粒（Φ2-5）填料更换为沸石（Φ2-5）	联 10-BG008
9	取消雕塑和莲池琥珀	联 10-BG009
10	施工玻璃钢盖板、简易雨棚、金属（不锈钢）栏杆等内容确认	联 10-BG010
11	电源防雷器、拆除防浪墙、拆除原有混凝土栏杆等工程量确认；拆除原有栈道混凝土、拆除原有栈道块石、拆除跌水广场混凝土、拆除原入口台阶混凝土等工程量确认	联 10-BG011
12	生态氧化池、高效沉淀池、污泥浓缩池、综合用房预制管桩实际打桩长度确认	联 10-BG012
13	根据图纸会审，入口广场临水平台、节点一平台增加底板配筋	联 10-BG013
14	次入口二标高抬高	联 10-BG014
15	手孔井井盖材料确认	联 10-BG015
16	箱式变压器设置混凝土基础及采用金属围栏	联 10-BG016
17	拆除 B5 区一个压力释放井、预处理区的一个闸门控制井及一个补水井、清淤机设备基础（有筋混凝土）一座、东侧入口原有下河路混凝土结构	联 10-BG017
18	现场签证（垂直潜流湿地 B4-B6 单元内现状的 5 座现状污水井提升及外隔墙增加砖砌墙体）	联 10-BG018
19	主入口广场增加景观石标牌	联 10-BG019
20	外电双回路变单回路	联 10-BG020
21	1、计算机与 PLC 配套的组态软件（型号：西门子 WINCC 7.3SE RC512）工程量为 2 套，系统软件 1 套（含 WIN7 64 位旗舰版操作系统、PLC 程序开发、上位机程序开发、软件调试等） 2、沿河施工护栏 810.4m 其中踢脚板工程量为 269.8m2、横杆和竖杆（DN45，壁厚 2.5mm 无缝镀锌钢管）工程量为 8.855t、护栏网工程量为 272.47m2。 荷花池区域的种植土回填 17420 立方米	联 10-BG021

（二）合同工程完成情况和完成的主要工程量

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-燕川湿地、潭头河湿地、排涝河湿地工程-燕川湿地工程现已全部施工完成，主要工程量见下表。

序号	单元工程类别	单位	主要工程量
1	土方开挖	m3	57189.3
2	土方回填	m3	36061.08
3	抛石挤淤	m3	10138.26
4	抛石换填	m3	28000
5	淤泥开挖	m3	12000
6	生态网箱	m2	3996
7	混凝土浇筑	m3	6170.5
8	各类滤料填筑	m3	23080
9	防渗膜敷设	m2	21700
10	土工布敷设	m2	35000
11	集水管安装	m	3697
12	布水管安装	m	10451
13	乔木种植	株	2467
14	地被灌木种植	株	555233
15	草皮敷设	m²	16900

（三）结算情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-燕川湿地、潭头河湿地、排涝河湿地工程-燕川湿地工程资金来源为区政府投资。燕川湿地工程建安费概算批复为 11173.9 万元，合同价款为 9139.93 万元。结算书已通过监理单位初审。

四、合同工程质量评定

（一）单位工程质量评定

根据燕川湿地工程施工蓝图及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL631～637-2012）等规定及要求，建设单位组织监理、设计、施工等单位对燕川湿地工程进行了项目划分，划分为一个单位工程。2019 年 7 月 16 日由建设单位组织进行单位工程验收，验收结论为合格，验收过程中各单位提出的问题已全部整改完成。单位验收评定详见下表：

序号	单位工程名称	单位工程验收时间	单位工程质量评定等级
1	燕川湿地工程	2019.07.16	合格

（二）工程外观质量评定

2019 年 07 月 09 日组织成立了燕川湿地工程外观质量评定组，通过现场检测、检查，按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176-2007）的相关要求，燕川湿地工程单位工程的外观质量得分率为 81.2%，评定结果工程外观质量达到合格标准。

（三）工程质量检测情况

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-燕川湿地、潭头河湿地、排涝河湿地工程-燕川湿地工程的主要原材料、中间产品及现场试验检测频次符合规范要求，检测结果合格。

（四）合同工程质量等级评定意见

茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-燕川湿地、潭头河湿地、排涝河湿地工程-燕川湿地工程施工质量经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，等级评定为：合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无



八、结论

验收工作组查看了施工现场，听取了建设、监理、勘察、设计、EPC总承包、施工等单位的汇报，查阅了工程档案资料，认为本合同工程具备验收条件，验收结论如下：

（一）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-燕川湿地、潭头河湿地、排涝河湿地工程-燕川湿地工程开工日期2017年9月5日，合同完工日期2021年01月13日，已按照批准的合同文件及设计图纸完成全部建设内容；

（二）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-燕川湿地、潭头河湿地、排涝河湿地工程-燕川湿地工程所用的主要原材料、中间产品、构配件等经见证送检，检测结果合格；

（三）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-燕川湿地、潭头河湿地、排涝河湿地工程-燕川湿地工程所含的1个单位工程已通过验收评定为合格，工程外观质量评定为合格；

（四）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-燕川湿地、潭头河湿地、排涝河湿地工程-燕川湿地工程施工质量检验与评定资料等档案资料基本齐全；

（五）现场已清理完毕；

（六）茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-燕川湿地、潭头河湿地、排涝河湿地工程-燕川湿地工程在施工过程中未发生质量、安全事故。

根据《水利工程建设项目验收管理规定》、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)的相关规定，验收工作组同意通过合同工程完工验收。



九、保留意见

无

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表



茅洲河流域（宝安片区）水环境综合整治项目（设计采购施工项目总承包）-燕川湿地、潭头河湿地、排涝河湿地工程-燕川湿地工程

合同完工验收工作组成员签字表

验收日期：2021年01月13日

	姓 名	单 位	职务/职称	签 字
组长	杨东平	深圳市宝安区水务局	高级工程师	
成员	曾学云	深圳市宝安区水务局	项目负责人 高级工程师	
成员	邓振东	北京市市政工程设计研究总院有限公司	高级工程师	
成员	张 哲	北京市市政工程设计研究总院有限公司	工程师	
成员	刘红卫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	项目总监	
成员	胡 飞	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	监理工程师	
成员	冯发堂	中电建生态环境集团有限公司	高级工程师	
成员	吕丰锦	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	工程师	
成员	罗梓尧	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	高级工程师	
成员	廖卓谋	深圳市茅洲河流域管理中心	工程师	
成员	吴观庆	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	项目负责人	
成员	于 松	中国水利水电第六工程局有限公司	项目经理	
成员	王军平	中国水利水电第六工程局有限公司	技术负责人	
成员	陈基茂	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	
成员	安满意	中国电建集团郑州泵业有限公司	工程师	

2.1.2 南坪快速路三期工程施工监理 2 标

1、监理合同

正本

工程编号：

合同编号：NPKS-jl-002

深圳市工程监理与相关服务合同

工程名称：南坪快速路三期工程施工监理 2 标

工程地点：深圳市龙岗区、坪山新区

委 托 人：深圳市交通公用设施建设中心

监 理 人：深圳市兆业工程顾问有限公司

2015 年 4 月



第一部分 合同协议书

本协议书由深圳市交通公用设施建设中心（以下简称“发包人”）为一方，与深圳市兆业工程顾问有限公司（以下简称“监理人”）为另一方共同订立。

鉴于发包人已委托监理人为南坪快速路三期工程施工提供监理服务，并已接受了监理人就此提出的投标文件，为明确双方在合同期间的义务、责任、权利和利益，兹就以下事项达成协议：

一、项目概况

1. 项目名称：南坪快速路三期工程；

2. 工程名称：南坪快速路三期工程施工监理 2 标；

3. 工程地址：深圳市龙岗区、坪山新区；

4. 工程内容：包括南坪快速路三期工程的土建 3 标、土建 4 标、土建 5 标、土建 6 标、土建 7 标施工阶段及保修阶段的监理服务工作。

5. 资金来源：100%政府投资；

6. 总监理工程师（或驻地监理工程师）姓名及证书号码：王树友 44010518

二、工程监理范围

南坪快速路三期工程项目横跨龙岗区、坪山新区，西起水官高速公路横坪立交，东至聚龙路（规划外环高速公路田头互通立交），总长 22.88 公里（南坪快速路主线 22.2 公里，聚龙路连接线 0.68 公里），其中：水官高速公路横坪立交至中山大道段为现状新横坪公路改造段，长约 8.5 公里，主线利用现状道路改造，双向六车道，设计车速 60 千米/小时；中山大道至外环高速段为新建段，长约 13.7 公里，主线双向八车道，设计车速 80 千米/小时，设计标准为城市快速路。

三、监理服务期

监理服务期：2007 日历天（其中：施工准备阶段及施工阶段监理 1277 日历天，交工验收与缺陷责任期阶段监理 730 日历天）。（以监理工程师发出的开工令日期为监理服务期的开始）

四、监理服务费用计取与支付

4.1 监理酬金的计取，可采取下列方式计取：

1



双方约定，本工程按照深价规[2009]1 号文件的要求，各阶段监理服务收费计取依据国家发展改革改革委员会、建设部联合发布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670 号）执行。

4.1.1 施工阶段监理服务收费：

4.1.1.1 施工监理服务收费的计费额

施工阶段监理服务费计费额为本项目批复概算中的建筑安装工程费为 212200 万元，监理服务费最终费用以政府审计部门审定为准，且监理服务费不超过市发改局批准的该部分费用金额，以上述专业调整系数、工程复杂程度调整系数、高程调整系数及浮动幅度值进行计算。

4.1.1.2 施工监理服务收费基价

经计算，本工程施工监理服务收费基价为 2844.88 万元。

4.1.1.3 施工监理服务收费的基准价

按照收费标准，本工程的专业调整系数为 1.0，工程复杂程度调整系数为 1.0，高程调整系数为 1.0。

本工程的施工监理服务收费基准价为＝施工监理收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数

＝2844.88×1.0×1.0×1.0＝2844.88 万元。

4.1.1.4 施工监理服务收费

经商定，本工程施工监理服务收费的浮动幅度值为 -20%。

施工监理服务收费金额为＝施工监理服务收费基准价×（1－20%）＝2275.904 万元。

4.1.2 保修阶段

4.1.2.1 按施工阶段监理服务收费总额的 5%计取

经核算，保修阶段相关服务收费额为：113.7952 万元。

五、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。

六、下列文件为本协议书组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1. 合同协议书（包括双方签认的补充或修正文件）；

2. 廉政合同协议书

3. 中标通知书；

2



4. 合同专用条款；

5. 合同协议书附件 A、附件 B、附件 C；

6. 合同通用条款；

7. 投标文件；

8. 监理规范。

9. 构成本合同组成部分的其它文件。

上述文件将互相补充，如果上述文件之间出现矛盾或不一致之处，以合同专用条款中确定的解释合同的先后顺序为准。

七、发包人在此同意按照本合同约定向监理人支付根据本合同约定应支付的费用和提供监理工作条件。

八、监理人基于发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本监理合同规定履行监理服务。

九、本协议书在监理人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。至双方按本合同的约定履行完各自的义务和责任后，本协议书自然失效。

十、本合同协议书正本两份，副本十份，合同双方各执正本一份，甲方执副本七 份，乙方执副本 三 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

十一、本合同未尽事宜，由合同双方协商解决。

3

发包人 深圳市交通公用设施建设中心 监理人 深圳市兆业工程顾问有限公司

（盖章） （盖章）

法定代表人或
其委托代理人 （签字） 法定代表人或
其委托代理人 （签字）

开户银行 开户银行

账号 账号

合同订立时间 2015 年 5 月 5 日

4

2、业绩证明

业绩证明

南坪快速路三期工程施工监理2标由深圳市深水兆业工程顾问有限公司（原深圳市兆业工程顾问有限公司）承担，建设单位为深圳市交通公用设施建设中心，该项目开工时间为2015年6月3日。项目施工期间履约良好，未发生重大质量安全事故。

该项目合同金额为2389.6992万元。主要工程内容包括新建桥梁12座，其中立交桥6座，高架桥3座，加盖封闭结构1座，管线保护桥1座，通道桥1座；新建桥梁总长5489.51m；新建分离式隧道3座，隧道最大埋深约120m，共分为3座（1号、2号、3号）分离式隧道，左线隧道（1号、2号、3号）全长1820m，右线隧道（1号、2号、3号全长）1730m。

该项目总监为茅杭川（监理工程师证注册号：14001635），监理工程师为邓旭（监理工程师证注册号：44017758）。

特此证明。

深圳市交通公用设施建设中心

2019 11 月 27 日

3、竣工验收报告

南坪快速路三期-天峦湖花园段增设声屏障工程竣工验收报告

深圳市道路工程

竣工验收报告

工程名称：南坪快速路三期天峦湖花园段增设声屏障工程

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2021 年 5 月 28 日

填写说明

1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。

3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。

4、本报告原件一式五份，建设单位、施工单位、备案机关、质量监督站、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	南坪快速路三期天峦湖花园段增设声屏障工程				
建设单位	深圳市交通设施建设中心	项目负责人	吴连波 王桃	开工许可证号	深交许（建管）（2021）23 号
勘察单位	/	项目负责人	/	工程地点	深圳市坪山区
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	项目负责人	冯荣煊	合同造价	2401.863024 万元
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	项目总监	茅杭川	开工日期	2021 年 4 月 1 日
施工单位	江苏新光环保工程有限公司	项目经理	沈澄	完工日期	2021 年 5 月 18 日
		技术负责人	洪少华	验收日期	2021 年 5 月 28 日
图纸审查机构	深圳市市政工程咨询中心有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

南坪快速路三期天峦湖花园段增设声屏障工程位于天峦湖小区附近，毗邻天峦小学，拟在原设计半封闭基础上加盖全封闭声屏障。根据新增全封闭声屏障设计方案，原设计 173.44m 半封闭声屏障调整为全封闭，并将全封闭声屏障向马峦小学方向延长 90m，同时再向天峦湖小区段左、右路幅新增直立式声屏障共计 394m。全封闭声屏障 263 延米，面积 13228 ㎡；直立式声屏障 394 延米，面积 1379 ㎡。钢结构 1104t，金属屏体 7901 ㎡，通透屏体 6294 ㎡。

工程建设内容		
	道路工程	
	桥梁工程	
	隧道工程	
	通道桥涵	
	给水排水工程	
	交通设施工程	
	交通信号和监控工程	
	电力及照明工程	
	绿化景观工程	
	共他附属设施	
	道路附属工程（声屏障安装）	全封闭声屏障 263 延米，面积 13228 ㎡；直立式声屏障 394 延米，面积 1379 ㎡。钢结构 1104t，金属屏体 7901 ㎡，通透屏体 6294 ㎡。

对工程设计、施工、监理方面的评价：

设计单位：深圳市市政设计研究院有限公司能够按合同要求配备足够的各专业设计人员，全程跟踪工程项目实施情况，及时出具施工过程中产生的各类设计变更文件，按合同要求全面完成了设计服务工作。

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司能够按合同要求配备足够的各专业监理人员和试验、测量常规检测用具，施工监理过程中能够严格审查各专业施工方案并全过程监督施工情况，能够对材料进场，抽样检测和各项工程的工序验收，能够及时完成业主交办的各项工程，全面履行了三控两管一协调的各项工作职责，多次受到各参建单位的好评。

施工单位：江苏新光环保工程有限公司能够按合同要求配备足够的人员、设备、材料，能够严格按设计及规范要求进行各项工程的施工，项目经理及各专业负责人能够积极主动的配合监督部门、业主、监理的工作，施工过程的质量、进度等情况均满足合同要求，工程总体施工质量均达到合格工程标准。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	周卫文
副组长	翟羿　吴连波
组员	王桃、刘鑫、李梦缘、周旭、茅杭川、冯荣煊、沈澄

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是■　否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是■　否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是■　否□

4、各组员实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是■　否□

5、组员发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是■　否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	
	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 已完成工程竣工图及光盘、竣工档案验收
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 已完成“竣工报告”、“监理质量评估报告”、“设计质量检查报告”、“勘察质量检查报告”
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，报告资料存档齐全
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6. 检查消防、水保、环评、档案、防雷、节排水、海绵城市、通信、特种设备安装、无障碍设施及其他需与建设项目同时交付使用的相关配套设施等专项验收或者备案或者检验情况以及其他法律法规要求完成的事项完成情况： 已完成
	7. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成“建设单位项目执行报告”
	8. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	9. 工程质量保修书的签署情况： 已签署
	10. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程			
桥梁工程			
隧道工程			
通道桥涵			
给水排水工程			
交通设施工程			
交通信号和监控工程			
电力及照明工程			
绿化景观工程			
其他附属设施			
道路附属工程（声屏障安装）	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2016]123 号）的有关规定。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2021 年 5 月 28 日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2021 年 5 月 28 日

单位负责人（签字）：

勘察负责人（签字）：

勘察单位（盖章）：

年　月　日

单位负责人（签字）：

设计负责人（签字）：

设计单位（盖章）：

2021 年 5 月 28 日

单位负责人（签字）：

项目经理（签字）：

施工单位（盖章）：

2021 年 5 月 28 日

单位负责人（签字）：

项目总监（签字）：

监理单位（盖章）：

2021 年 5 月 28 日

四、提前投入使用验收小组成员签名

工程名称	南坪快速路三期天密湖花园段增设声屏障标工程	竣工验收会议日期	2021 年 5 月 28 日	
竣工验收小组成员	单 位 名 称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	周卫文	工程技术部	
		翟羿	部门负责人	
		吴连波	项目负责人	
		谢志勇	计划合约部	
		王桃	标段负责人	
		李梦缘	专业工程师	
		张智铭	专业工程师	
		宋博文	专业工程师	
		周旭	专业工程师	
		刘鑫	专业工程师	
		肖昭明	专业工程师	
		朱玉瑶	专业工程师	
		高建秀	专业工程师	
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	茅杭川	总监理工程师	
		张广春	监理工程师	
		方亮	监理工程师	
		邓旭	监理工程师	
		高伟峰	监理工程师	
		胡翔宇	监理工程师	
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	冯荣煊	道路	
		吴歧贤	桥梁	
		龙小湖	桥梁	
施工单位	江苏新光环保工程有限公司	沈澄	项目经理	
		谢贤	执行经理	
		宣君	项目副经理	
		洪少华	技术负责人	

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组。

南坪快速路三期-3 标竣工验收报告

深圳市道路工程

竣工验收报告

工程名称：南坪快速路三期工程土建 3 标（K9+640～K13+140 主线及匝道）

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2019 年 1 月 24 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	南坪快速路三期工程土建 3 标 K9+640～K13+140 主线及匝道				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	吴连波 张智铭	开工许可证号	DX[2015]030
勘察单位	深圳市勘察测绘院有限公司	项目负责人	王翔	工程地点	坪山区碧岭街道
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	项目负责人	冯荣煊	合同造价	54755.208409 万
监理单位	深圳市兆业工程顾问有限公司	项目总监	茅杭川	开工日期	2015 年 8 月 16 日
施工单位	厦门安能建设有限公司	项目经理	谭成刚	完工日期	2019 年 1 月 10 日
		技术负责人	王晓东	验收日期	2019 年 1 月 24 日
图纸审查机构	深圳市市政工程咨询中心有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

深圳市南坪快速路三期土建 3 标，起讫桩号：宝荟立交段 K9+640～K11+000，线路长 1.36Km；锦龙立交段至 1 号隧道（西段）ZK11+000～ZK13+140（YK11+000～YK13+140），线路长 2.14Km；标段全长 3.5Km。主要内容包括：道路工程、桥梁工程、隧道工程、岩土工程、给排水工程、水工结构工程、电气工程、管线综合工程、绿化工程（边坡及坡顶绿化部分）、河道整治及供水管线隧洞加固监测工程。

本次验收范围为 K9+640～K13+140 主线及匝道段道路、桥梁、隧道工程。

工程建设内容	道路工程	道路长 3.5 km，雨水边沟及管道 1.35km，边坡绿化 70000m2
	桥梁工程	桥梁 4 座，总长 2672 延米，全封闭钢结构 1 座，全长 250m
	隧道工程	大山陂 1 号隧道，左幅长 593 延米、右幅长 595 延米
	通道桥涵	/
	给水排水工程	/
	交通设施工程	/
	交通信号和监控工程	/
	电力及照明工程	/
	绿化景观工程	/
	其他附属设施	/

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：能够按要求及时提供地勘资料，对南坪快速三期工程岩土变化情况的监测做到了布点合理、内容全面，确保了桥涵施工在安全的状态下顺利完成。

设计单位：能够按合同要求配备足够的各专业设计人员，全程跟踪工程项目实施情况，及时出具施工过程中产生的各类设计变更文件，按合同要求全面完成了设计服务工作。

施工单位：各施工单位能够按合同要求配备足够的人员、设备、材料，能够严格按设计及规范要求进行各项工程的施工，项目经理及各专业负责人能够积极主动的配合监督部门、业主、监理的工作，施工过程的质量、进度等情况均满足合同要求，工程总体施工质量均达到合格工程标准。

监理单位：能够按合同要求配备足够的各专业监理人员和试验、测量常规检测用具，施工监理过程中能够严格审查各专业施工方案并全过程监督施工情况，能够对材料进场，抽样检测和各项工程的工序验收，能够及时完成业主交办的各项工程，全面履行了三控两管一协调的各项工作职责，多次受到各参建单位的好评。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	丁茂瑞
副组长	刘辉喜　吴连波
组员	张智铭、李梦缘、宋博文、陈波、王桃、茅杭川、张广春、方亮、冯荣煊、王翔、谭成刚、王晓东

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	李梦缘	王桃、冯荣煊、李春雷、张莉、王翔、张广春、徐明、黎祥周
桥梁工程	宋博文	陈波、吴歧贤、邓旭、高伟峰、谭成刚
隧道工程	张智铭	茅杭川、章新华、方亮、赵景龙、王晓东
通道桥涵		
给水排水工程	李梦缘	王桃、冯荣煊、李春雷、张莉、王翔、张广春、徐明、黎祥周
交通设施工程		
交通信号和监控工程		
电力及照明工程		
绿化景观工程		
其他附属设施		

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否□

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否□

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2、工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 已完成工程竣工图及光盘、竣工档案验收
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 已完成，附件 3“竣工报告”、附件 4“监理质量评估报告”、附件 5“设计质量检查报告”、附件 6“勘察质量检查报告”
	4、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，报告资料存档齐全
	5、工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6、道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成，附件 7“建设单位项目执行报告”
	7、工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8、工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价，附件 7“建设单位项目执行报告”

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	合格
桥梁工程	合格	合格	合格
隧道工程	合格	合格	合格
通道桥涵	合格	合格	合格
给水排水工程	合格	合格	合格
交通设施工程			
交通信号和监控工程			
电力及照明工程	合格	合格	合格
绿化景观工程			
其他附属设施			

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况：经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2019年01月24日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2019年01月24日

单位负责人（签字）：

勘察负责人（签字）：

勘察单位（盖章）：

2019年01月24日

单位负责人（签字）：

设计负责人（签字）：

设计单位（盖章）：

2019年01月24日

单位负责人（签字）：

项目经理（签字）：

施工单位（盖章）：

2019年01月24日

单位负责人（签字）：

项目总监（签字）：

监理单位（盖章）：

2019年01月24日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	南坪快速路三期工程（主线k8+041-k18+000,龙坪立交A、B、C、D、E匝道）	竣工验收会议日期	2019年1月24日	
小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	丁茂琦	总工	
		刘辉喜	技术部负责人	
		吴连波	项目负责人	
		谢志勇	合约工程师	
		张智铭	土建工程师	
		李梦缘	土建工程师	
		宋博文	土建工程师	
		陈波	土建工程师	
		王祺	土建工程师	
		肖昭明	土建工程师	
		刘鑫	土建工程师	
监理单位	深圳市兆业工程顾问有限公司	茅杭川	总监	
		张广春	总监代表	
		方亮	专监	
		邓旭	专监	
		高伟峰	专监	
		李文博	专监	
		李刚	专监	
		徐明	监理员	
勘察单位	深圳市勘察测绘有限公司	王翔	勘察负责人	
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	冯荣煊	设计负责人	
		吴启贤	桥梁负责人	
		章新华	隧道负责人	
		张莉	道路负责人	
		黄江华	道路负责人	
		李春雷	道路负责人	

施工单位	厦门安能建设有限公司（土建三标）	谭成刚	项目经理	
		王晓东	技术负责人	
		李江涛	工程师	
	金光道环境建设集团有限公司（土建四标）	李春明	项目经理	
		袁继延	技术负责人	
		黄进标	工程师	
		何学金	工程师	
	杭州萧宏建设集团有限公司（土建五标）	梅振贵	项目经理	
		邱华荣	技术负责人	
		王旭旦	工程师	
	深圳市建设（集团）有限公司（土建六标）	孙长卫	项目经理	
		韦臣	技术负责人	
		刘战宇	工程师	

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

南坪快速路三期-4 标竣工验收报告

深圳市道路工程

竣工验收报告

工程名称：南坪快速路三期工程土建 4 标（YK13+140-YK14+520、ZK13+140-ZK14+640）

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2019 年 1 月 24 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	南坪快速路三期工程土建 4 标				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	吴连波 李梦缘	开工许可证号	DX[2015]030
勘察单位	深圳市勘察测绘院有限公司	项目负责人	王翔	工程地点	深圳坪山
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	项目负责人	冯荣煊	合同造价	33921 万元
监理单位	深圳市兆业工程顾问有限公司	项目总监	茅杭川	开工日期	2015 年 9 月 10 日
施工单位	金光道环境建设集团有限公司	项目经理	李春明	完工日期	2018 年 12 月 20 日
		技术负责人	袁继廷	验收日期	2019 年 1 月 10 日
图纸审查机构	深圳市市政工程咨询中心有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：南坪快速路三期工程土建 4 标起止桩号为 ZK13+140～ZK14+640、YK13+140～YK14+520，左线长为 1500 米、右线长为 1380 米。本项目设置分离式隧道 2 座（大山坡 1 号、2 号隧道），桥梁 2 座（马峦山公园 1 号桥钢箱梁 1 座、波形钢腹板-钢管组合梁，马峦山公园 2 号桥、先简支后连续预制小箱梁）按城市快速路标准设计，双向八车道，设计行车速度 80km/h。本标段道路工程不包含主线路面工程，主线路面工程计入路面标。

本次验收范围为 ZK13+140～ZK14+640、YK13+140～YK14+520 主线段道路、桥梁及隧道工程。

工程建设内容		
	道路工程	道路长 85 m，双向八车道
	桥梁工程	马峦山公园 1 号桥（波形钢腹板-钢管组合梁）左线 45m，右线 135m；马峦山公园 2 号桥（先简支后连续预制小箱梁）左线 450m，右线 300m。
	隧道工程	大山陂 1 号隧道左洞长 620m，右洞长 597m；大山陂 2 号隧道左洞长 230m，右洞长 220m。
	通道桥涵	/
	给水排水工程	/
	交通设施工程	/
	交通信号和监控	/
	电力及照明工程	/
	绿化景观工程	/
	其他附属设施	/

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：能够按要求及时提供地勘资料，对南坪快速三期工程岩土变化情况的监测做到了布点合理、内容全面，确保了桥涵施工在安全的状态下顺利完成。

设计单位：能够按合同要求配备足够的各专业设计人员，全程跟踪工程项目实施情况，及时出具施工过程中产生的各类设计变更文件，按合同要求全面完成了设计服务工作。

施工单位：各施工单位能够按合同要求配备足够的人员、设备、材料，能够严格按设计及规范要求进行各项工程的施工，项目经理及各专业负责人能够积极主动的配合监督部门、业主、监理的工作，施工过程的质量、进度等情况均满足合同要求，工程总体施工质量均达到合格工程标准。

监理单位：能够按合同要求配备足够的各专业监理人员和试验、测量常规检测用具，施工监理过程中能够严格审查各专业施工方案并全过程监督施工情况，能够对材料进场，抽样检测和各项工程的工序验收，能够及时完成业主交办的各项工程，全面履行了三控两管一协调的各项工作职责，多次受到各参建单位的好评。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	丁茂瑞
副组长	刘辉喜 吴连波
组员	宋博文、张智铭、李梦缘、陈波、王桃、谢志勇、茅杭川、张广春、冯荣煊、章新华、吴岐贤、王翔、李春明、袁裕林、黄进标

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	李梦缘	王桃、冯荣煊、高伟峰、徐明、黎祥周、黄静涛
桥梁工程	张智铭	陈波、吴岐贤、张广春、邓旭、邱楚伟
隧道工程	宋博文	章新华、方亮、李刚、赵景龙、李文博、何学金
通道桥涵		
给水排水工程		
交通设施工程		
交通信号和监控工程		
电力及照明工程		
绿化景观工程		
其他附属设施		

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否□

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否□

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况
1．设计文件和合同约定内容的完成情况： （已全部完成。如有甩项等特殊情况，请说明）
2．工程技术档案、施工管理资料的检查情况： （按实际情况填写，注明是否已完成工程竣工图及光盘、竣工档案验收等情况）
3．勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： （已完成。） 附件 3“竣工报告”、附件 4“监理质量评估报告”、附件 5“设计质量检查报告”、附件 6“勘察质量检查报告”）
4．工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： （已按规程要求送检，报告资料存档齐全）
5．工程竣工验收质量检测工作的检查情况： （已完成。）
6．道路工程管养建设书和项目执行报告的检查情况： （已完成） 附件 7“建设单位项目执行报告”
7．工程建设过程发现的质量问题的整改情况： （已整改并书面回复）
8．工程质量保修书的签署情况： （已签署）
9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： （已量化评价） 附件 7“建设单位项目执行报告”

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	
桥梁工程	合格	合格	
隧道工程	合格	合格	
通道桥涵			
给水排水工程			
交通设施工程			
交通信号和监控工程			
电力及照明工程			
绿化景观工程			
其他附属设施			

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为2019年1月24日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2019 年 1 月 24 日

单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 年　月　日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 年　月　日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2019 年 1 月 24 日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2019 年 1 月 24 日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	南坪快速路三期工程（主线k8+041-k18+000,龙坪立交A、B、C、D、E匝道）	竣工验收会议日期	2019 年 1 月 24 日	
小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	丁茂瑞	总工	
		刘辉喜	技术部负责人	
		吴连波	项目负责人	
		谢志勇	合约工程师	
		张智铭	土建工程师	
		李梦缘	土建工程师	
		宋博文	土建工程师	
		陈波	土建工程师	
		王桃	土建工程师	
		肖昭明	土建工程师	
		刘鑫	土建工程师	
监理单位	深圳市兆业工程顾问有限公司	茅杭川	总监	
		张广春	总监代表	
		方亮	专监	
		邓旭	专监	
		高伟峰	专监	
		李文博	专监	
		李刚	专监	
		徐明	监理员	
勘察单位	深圳市勘察测绘有限公司	王翔	勘察负责人	
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	冯荣焰	设计负责人	
		吴启贤	桥梁负责人	
		章新华	隧道负责人	
		张莉	道路负责人	
		黄江华	道路负责人	
		李春雷	道路负责人	

施工单位	厦门安能建设有限公司（土建三标）	谭成刚	项目经理	
		王晓东	技术负责人	
		李江涛	工程师	
	金光道环境建设集团有限公司（土建四标）	李春明	项目经理	
		袁继延	技术负责人	
		黄进标	工程师	
		何学金	工程师	
	杭州莆宏建设集团有限公司（土建五标）	梅振贵	项目经理	
		邱华荣	技术负责人	
		王旭旦	工程师	
	深圳市建设（集团）有限公司（土建六标）	孙长卫	项目经理	
		韦臣	技术负责人	
		刘战宇	工程师	

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

南坪快速路三期-5 标竣工验收报告

深圳市道路工程

竣工验收报告

工程名称：南坪快速路三期工程土建 5 标

主线右幅：YK14+520~K16+940

主线左幅：ZK14+640~K16+940

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2019 年 1 月 24 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	南坪快速路三期工程土建 5 标主线右幅：YK14+520~K16+940，主线左幅 ZK14+640~K16+940				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	宋博文	开工许可证	DX[2015]030
勘察单位	深圳市勘察测绘院有限公司	项目负责人	王翔	工程地点	深圳市坪山区
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	项目负责人	冯荣煊	合同造价	41306.26 万元
监理单位	深圳市兆业工程顾问有限公司	项目总监	茅杭川	开工日期	2015 年 9 月 10 日
施工单位	杭州萧宏建设环境集团有限公司	项目经理	梅振贵	完工日期	2019 年 1 月 15 日
		技术负责人	邱华荣	验收日期	2019 年 1 月 24 日
图纸审查机构	深圳市市政工程咨询中心有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：本工程全长 2.753km，主要包括道路工程、桥梁工程、隧道工程，岩土工程、给排水工程、水工结构工程、电气工程（电缆沟和电力通信管道）、管线综合工程、绿化工程（边坡绿化部分）、河道整治工程，主线标准断面采用双向 8 车道，全幅道路标准断面 20m；其中江岭路跨线桥采用预应力砼连续现浇箱梁，桥长左右幅各 140 米，最大单跨跨 45 米；马峦立交主线桥采用整体式无伸缩缝预应力砼连续现浇箱梁，桥长左右幅各 91 米；马峦山 3 号桥采用先简支后连续预应力小箱梁，桥长：左幅 366 米，右幅 516 米；大山陂 3 号隧道左洞 420 米，右洞 395 米，单幅标准断面 17.75 米，最大净高 7.8 米。

工程建设内容	道路工程	大山陂主线左幅：ZK14+640~ZK15+500、大山陂主线右幅：YK14+520~YK15+560 马峦立交主线左幅：ZK15+500~K16+940、马峦立交主线右幅：YK15+560~K16+940
	桥梁工程	马峦山公园 3 号桥、峦立交主线桥、江岭路跨线桥
	隧道工程	大山陂 3 号隧道
	通道桥涵	/
	给水排水工程	大山陂主线左幅：ZK14+640~ZK15+500、大山陂主线右幅：YK14+520~YK15+560 马峦立交主线左幅：ZK15+500~K16+940、马峦立交主线右幅：YK15+560~K16+940 主线雨水箱涵、排水管及雨水井、给水管及给水井
	交通设施工程	/
	交通信号和监控工	/
	电力及照明工程	主线通信管、电缆沟及过路电力排管
	绿化景观工程	

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：能够按要求及时提供地勘资料，对南坪快速三期工程岩土变化情况的监测做到了布点合理、内容全面，确保了桥涵施工在安全的状态下顺利完成。

设计单位：能够按合同要求配备足够的各专业设计人员，全程跟踪工程项目实施情况，及时出具施工过程中产生的各类设计变更文件，按合同要求全面完成了设计服务工作。

施工单位：各施工单位能够按合同要求配备足够的人员、设备、材料，能够严格按设计及规范要求进行各项工程的施工，项目经理及各专业负责人能够积极主动的配合监督部门、业主、监理的工作，施工过程的质量、进度等情况均满足合同要求，工程总体施工质量均达到合格工程标准。

监理单位：能够按合同要求配备足够的各专业监理人员和试验、测量常规检测用具，施工监理过程中能够严格审查各专业施工方案并全过程监督施工情况，能够对材料进场，抽样检测和各项工程的工序验收，能够及时完成业主交办的各项工程，全面履行了三控两管一协调的各项工作职责，多次受到各参建单位的好评。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	丁茂瑞
副组长	刘辉喜、吴连波
组员	宋博文、张智铭、李梦缘、宋博文、陈波、王桃、冯荣煊、章新华、李春雷、王翔、梅振贵、邱华荣、王旭旦、茅杭川、张广春

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	李梦缘	王桃、高伟峰、徐明、黎祥周、刘占宇、冯荣煊
桥梁工程	张智铭	陈波、吴岐贤、张广春、梅振贵、邓旭、陈防震
隧道工程	宋博文	章新华、方亮、李刚、赵景龙、李文博、王旭旦
通道桥涵		
给水排水工程	李梦缘	王桃、高伟峰、徐明、黎祥周、刘占宇、冯荣煊
交通设施工程		
交通信号和监控工程		
电力及照明工程	宋博文	章新华、方亮、李刚、赵景龙、李文博、王旭旦
绿化景观工程		

绿化景观工程		
其他附属设施		

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否□

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否□

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成。
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 已完成，评为合格
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 已完成。 附件 3“竣工报告”、附件 4“监理质量评估报告”、附件 5“设计质量检查报告”、附件 6“勘察质量检查报告”）
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，报告资料存档齐全
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成 附件 7“建设单位项目执行报告”
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： （已量化评价） 附件 7“建设单位项目执行报告”

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	合格
桥梁工程	合格	合格	合格
隧道工程	合格	合格	合格
通道桥涵	/	/	/
给水排水工程	合格	合格	合格
交通设施工程	/	/	/
交通信号和监控工程	/	/	/
电力及照明工程	合格	合格	合格
绿化景观工程	/	/	/
其他附属设施	/	/	/

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566 号）的有关规定。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2019 年 1 月 24 日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

年　月　日

单位负责人（签字）： 勘察负责人（签字）： 勘察单位（盖章）： 2019年1月24日	单位负责人（签字）： 设计负责人（签字）： 设计单位（盖章）： 2019年1月24日
单位负责人（签字）： 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 2019年1月24日	单位负责人（签字）： 项目总监（签字）： 监理单位（盖章）： 2019年1月24日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	南坪快速路三期工程（主线 k8+041-k18+000,龙坪立交 A、B、C、D、E 匝道）	竣工验收会议日期	2019 年 1 月 24 日	
小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	丁茂瑞	总工	
		刘辉喜	技术部负责人	
		吴连波	项目负责人	
		谢志勇	合约工程师	
		张智铭	土建工程师	
		李梦缘	土建工程师	
		宋博文	土建工程师	
		陈铁	土建工程师	
		王镇	土建工程师	
		鲁照明	土建工程师	
		刘盛	土建工程师	
监理单位	深圳市兆业工程顾问有限公司	茅杭川	总监	
		梁仁寿	总监代表	
		方亮	专监	
		邓旭	专监	
		高伟峰	专监	
		李文博	专监	
		李刚	专监	
		徐明	监理员	
勘察单位	深圳市勘察测绘有限公司	王翔	勘察负责人	
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	冯荣煊	设计负责人	
		吴启贤	桥梁负责人	
		章新华	隧道负责人	
		张莉	道路负责人	
		黄江华	道路负责人	
		李春雷	道路负责人	

施工单位	厦门安能建设有限公司（土建三标）	谭成刚	项目经理	
		王晓东	技术负责人	
		李江涛	工程师	
	金光道环境建设集团有限公司（土建四标）	李春明	项目经理	
		袁继延	技术负责人	
		黄进标	工程师	
		何学金	工程师	
	杭州莆宏建设集团有限公司（土建五标）	梅振贵	项目经理	
		邱华荣	技术负责人	
		王旭旦	工程师	
	深圳市建设（集团）有限公司（土建六标）	孙长卫	项目经理	
		书岩	技术负责人	
		刘成宇	工程师	

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

南坪快速路三期-5 标（K20+000-330.902）竣工验收报告

深圳市道路工程

竣工验收报告

工程名称：南坪快速路三期工程土建 5 标 K20+000~K20+330.902 全线辅匝道、便桥及道路改造

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2019 年 11 月 26 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	南坪快速路三期工程土建 5 标 K20+00~K20+332.902 全线辅匝道、便桥及道路改造				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	吴连波 宋博文	开工许可证号	DX[2015]030
勘察单位	深圳市勘察测绘院有限公司	项目负责人	王翔	工程地点	深圳市坪山区
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	项目负责人	冯荣煊	合同造价	41306.26 万元
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	项目总监	茅杭川	开工日期	2015 年 9 月 10 日
施工单位	杭州萧宏建设环境集团有限公司	项目经理	梅振贵	完工日期	2019 年 6 月 20 日
		技术负责人	邱华荣	验收日期	2019 年 11 月 26 日
图纸审查机构	深圳市市政工程咨询中心有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		
工程概况：本工程全长 2.753km，主要包括道路工程、桥梁工程、隧道工程，岩土工程、给排水工程、水工结构工程、电气工程（电缆沟和电力通信管道）、管线综合工程、绿化工程（边坡绿化部分）、河道整治工程，主线标准断面采用双向 8 车道，单幅道路标准断面 20m；其中江岭路跨线桥采用预应力砼连续现浇箱梁，桥长左右幅各 160 米，最大单跨度 45 米；马峦立交主线桥采用整体式无伸缩缝预应力砼连续现浇箱梁，桥长左右幅各 91 米，马峦山 3 号桥采用先简支后连续预应力小箱梁，桥长：左幅 366 米，右幅 516 米；大山陂 3 号隧道左洞 420 米，右洞 395 米，单幅标准断面 17.75 米，最大净高 7.8 米。					
工程建设内容	道路工程	K20+00~K20+332.902 主线路基及辅匝道			
	桥梁工程	赤坳河水中桥 AK0+838.928~AK0+902.966 、燃气站便桥 GK0+125.795~GK0+200			
	隧道工程	/			
	通道桥涵	/			
	给水排水工程	K20+000~K20+332.902 主线箱涵、排水管及雨水井、给水管及给水井，（CK0+240~CK0+574.445/DK0+220~DK0+378.525）辅匝道排水管及雨水井、给水管及给水井、马峦立交 A、B 辅道排水管及雨水井、给水管及给水井			
	交通设施工程	/			
	交通信号和监控工	/			
	电力及照明工程	K20+000~K20+332.902 主线通信管及过路电力排管、马峦立交 A、B 辅道通信管及过路电力排管			
	绿化景观工程	/			
	其他附属设施	K16+250~K16+450、K16+500~K16+700 、K20+000~K20+010 声屏障			

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：能够按要求及时提供地勘资料，对南坪快速三期工程岩土变化情况的监测做到了布点合理、内容全面，确保了桥涵施工在安全的状态下顺利完成。

设计单位：能够按合同要求配备足够的各专业设计人员，全程跟踪工程项目实施情况，及时出具施工过程中产生的各类设计变更文件，按合同要求全面完成了设计服务工作。

施工单位：各施工单位能够按合同要求配备足够的人员、设备、材料，能够严格按设计及规范要求进行各项工程的施工，项目经理及各专业负责人能够积极主动的配合监督部门、业主、监理的工作，施工过程的质量、进度等情况均满足合同要求，工程总体施工质量均达到合格工程标准。

监理单位：能够按合同要求配备足够的各专业监理人员和试验、测量常规检测用具，施工监理过程中能够严格审查各专业施工方案并全过程监督施工情况，能够对材料进场，抽样检测和各项工程的工序验收，能够及时完成业主交办的各项工程，全面履行了三控两管一协调的各项工作职责，多次受到各参建单位的好评。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	刘辉喜
副组长	翟弈、吴连波
组员	张智铭、李梦缘、宋博文、陈波、王桃、朱志强、冯荣煊、章云彪、张莉、饶威、王翔、茅杭川、张广春、梅振贵、邱华荣

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	李梦缘	王桃、朱志强、张莉、饶威、王翔、茅杭川、张广春
桥梁工程	宋博文	张智铭、章云彪、邓旭、高伟峰、李文博、梅振贵、肖凯、李文博
隧道工程		
通道桥涵		
给水排水工程	陈波	饶威、陈防震、高伟
交通设施工程		
交通信号和监控工程		
电力及照明工程	张智铭	饶星龙、邱华荣、冯荣煊

绿化景观工程		
其他附属设施		

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是□ √ 否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是□ √ 否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是□ √ 否□

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是□ √ 否□

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是□ √ 否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况： （已全部完成。如有甩项等特殊情况，请说明）
	2、工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 已完成，审查合格。
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： （已完成。） 附件 3“竣工报告”、附件 4“监理质量评估报告”、附件 5“设计质量检查报告”、附件 6“勘察质量检查报告”）
	4、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： （已按规程要求送检，报告资料存档齐全）
	5、工程竣工验收质量检测工作的检查情况： （已完成。）
	6、道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： （已完成） 附件 7“建设单位项目执行报告”
	7、工程建设过程发现的质量问题的整改情况： （已整改并书面回复）
	8、工程质量保修书的签署情况： （已签署）
	9.对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： （已量化评价） 附件 7“建设单位项目执行报告”

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	合格
桥梁工程	合格	合格	合格
隧道工程	合格	合格	合格
通道桥涵	/	/	/
给水排水工程	合格	合格	合格
交通设施工程	/	/	/
交通信号和监控工程	/	/	/
电力及照明工程	合格	合格	合格
绿化景观工程	/	/	/
其他附属设施	/	/	/

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2019 年 11 月 26 日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2019 年 11 月 26 日

单位负责人（签字）：

勘察负责人（签字）：

勘察单位（盖章）：

2019 年 11 月 26 日

单位负责人（签字）：

设计负责人（签字）：

设计单位（盖章）：

2019 年 11 月 26 日

单位负责人（签字）：

项目经理（签字）：

施工单位（盖章）：

2019 年 11 月 26 日

单位负责人（签字）：

项目总监（签字）：

监理单位（盖章）：

2019 年 11 月 26 日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	南坪快速路三期工程中山立交至终点（坪西立交除外）	竣工验收会议日期	2019年11月26日	
竣工验收小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	刘辉喜	技术部负责人	
	深圳市交通公用设施建设中心	黎晶晶	工程技术部	
	深圳市交通公用设施建设中心	李静	工程技术部	
	深圳市交通公用设施建设中心	翟羿	部门负责人	
	深圳市交通公用设施建设中心	吴连波	项目负责人	
	深圳市交通公用设施建设中心	谢志勇	计划合约部	
	深圳市交通公用设施建设中心	张富强	计划合约部	
	深圳市交通公用设施建设中心	刘益君	计划合约部	
	深圳市交通公用设施建设中心	李梦缘	专业工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	宋博文	专业工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	张智铭	专业工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	王扬	专业工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	周旭	专业工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	马国梁	专业工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	陈波	专业工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	朱自瑶	专业工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	高建芳	专业工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	肖昭明	专业工程师	
	深圳市交通公用设施建设中心	刘鑫	专业工程师	
监理单位	深圳市鲁班建设监理有限公司	陈梁	总监理工程师	
	深圳市鲁班建设监理有限公司	吴晓雄	监理工程师	
	深圳市鲁班建设监理有限公司	范明	监理工程师	
	深圳市鲁班建设监理有限公司	刘建	监理工程师	
	深圳市鲁班建设监理有限公司	潘茂凯	监理工程师	
	深圳市兆业工程顾问有限公司	茅杭川	总监理工程师	
	深圳市兆业工程顾问有限公司	张广春	监理工程师	
	深圳市兆业工程顾问有限公司	方亮	监理工程师	
	深圳市兆业工程顾问有限公司	邓旭	监理工程师	
	深圳市兆业工程顾问有限公司	高伟峰	监理工程师	
	深圳市兆业工程顾问有限公司	李文博	监理工程师	

勘察单位	深圳市勘察测绘研究院有限公司	王翔	勘察负责人	
	深圳市市政设计研究院有限公司	齐花炳	副院长	
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	朱志强	总工	
	深圳市市政设计研究院有限公司	冯贵焰	负责人	
	深圳市市政设计研究院有限公司	张莉	道路	
	深圳市市政设计研究院有限公司	饶星龙	电气	
	深圳市市政设计研究院有限公司	章云彪	岩土	
	深圳市市政设计研究院有限公司	王岛	电气	
	深圳市市政设计研究院有限公司	饶威	给排水	
	深圳市市政设计研究院有限公司	田蕾	交通	
施工单位	福建省闽西交通工程有限公司	张允兴	项目经理	
	福建省闽西交通工程有限公司	高仁雪		
	福建省闽西交通工程有限公司	何建明		
	福建省闽西交通工程有限公司	付国威		
	福建省闽西交通工程有限公司	徐洪照		
	茂名市公路建设有限公司	邵水生	项目经理	
	茂名市公路建设有限公司	李永升		
	茂名市公路建设有限公司	杨文彪		
	杭州萧宏建设集团有限公司	梅振贵	项目经理	
	杭州萧宏建设集团有限公司	邱华荣		
	杭州萧宏建设集团有限公司	陈防震		
	杭州萧宏建设集团有限公司	肖凯	技	
	深圳市建设集团有限公司	孙长卫	项目经理	
	深圳市建设集团有限公司	韦臣		
	深圳市建设集团有限公司	朱晓磊		
	深圳市建设集团有限公司	王旭旦		
	深圳市建设集团有限公司	刘占宇		

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

南坪快速路三期-6 标竣工验收报告

深圳市道路工程
竣工验收报告

工程名称：南坪快速路三期工程土建 6 标（主线 K16+940~K18+000 及龙坪立交 A、B、C、D、E 匝道）

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2019 年 01 月 24 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	南坪快速路三期工程土建 6 标（主线 K16+940~K18+000 及龙坪立交 A、B、C、D、E 匝道）				
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	项目负责人	吴连波 陈　波	开工许可证号	DX[2015]023
勘察单位	深圳市勘察测绘院有限公司	项目负责人	王　翔	工程地点	深圳市坪山新区
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	项目负责人	冯荣煊	合同造价	26319.78 万元
监理单位	深圳市兆业工程顾问有限公司	项目总监	茅杭川	开工日期	2015 年 6 月 3 日
施工单位	深圳市建设（集团）有限公司	项目经理	孙长卫	完工日期	2018 年 12 月 14 日
		技术负责人	韦　臣	验收日期	2019 年 1 月 24 日
图纸审查机构	深圳市市政工程咨询中心有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

本标段路线全长 5.11 公里，设计行车速度 80 公里/小时，主线采用城市快速路主要技术指标，匝道采用城市快速路--匝道主要技术指标，桥涵采用城-A 级主要技术指标。

工程建设内容	道路工程	K16+940~K18+000 主线路基、龙坪立交 A、B、C、D、E 匝道路基、RA、RB 人行道路基
	桥梁工程	龙坪立交主线桥（108 米）
	隧道工程	/
	通道桥涵	1、2、3 号人行通道
	给水排水工程	K16+940~K18+000 主线雨水箱涵、龙坪立交 A、B、E 匝道排水管及雨水井、RA、RB 人行道给水管
	交通设施工程	/
	交通信号和监控	/
	电力电信工程	RA、RB 人行道通信管、电缆沟及过路电力排管
	绿化景观工程	/
	其他附属设施	/

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：能够按要求及时提供地勘资料，对南坪快速三期工程岩土变化情况的监测做到了布点合理、内容全面，确保了桥涵施工在安全的状态下顺利完成。

设计单位：能够按合同要求配备足够的各专业设计人员，全程跟踪工程项目实施情况，及时出具施工过程中产生的各类设计变更文件，按合同要求全面完成了设计服务工作。

施工单位：各施工单位能够按合同要求配备足够的人员、设备、材料，能够严格按设计及规范要求进行各项工程的施工，项目经理及各专业负责人能够积极主动的配合监督部门、业主、监理的工作，施工过程的质量、进度等情况均满足合同要求，工程总体施工质量均达到合格工程标准。

监理单位：能够按合同要求配备足够的各专业监理人员和试验、测量常规检测用具，施工监理过程中能够严格审查各专业施工方案并全过程监督施工情况，能够对材料进场，抽样检测和各项工程的工序验收，能够及时完成业主交办的各项工程，全面履行了三控两管一协调的各项工作职责，多次受到各参建单位的好评。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	丁茂瑞
副组长	刘辉喜、吴连波
组员	陈波、谢志明、张智铭、李梦缘、宋博文、王桃、冯荣煊、张莉、吴岐贤、王翔、孙长卫、韦臣、王旭旦、茅杭川、张学礼

2、专业组

专业组	组长	组员
道路工程	陈波	王桃、冯荣煊、张莉、王翔、张学礼、徐明、黎祥周、王旭旦
桥梁工程	宋博文	李梦缘、吴岐贤、邓旭、高伟峰、孙长卫
隧道工程		
通道桥涵		
给水排水工程	张智铭	茅杭川、方亮、赵景龙、韦臣、阳石磊
交通设施工程		
交通信号和监控工程		
电力及照明工程		

绿化景观工程		
其他附属设施		

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是☑ 否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是☑ 否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是☑ 否□

4、各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是☑ 否□

5、专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是☑ 否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成。
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 已完成，审查合格。
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 已完成。 附件 3“设计 报告”、附件 4“监理质量评估报告”、附件 5“设计质量检查报告”、附件 6“勘察质量检查报告”。
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，报告资料存档齐全。
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成。
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成。 附件 7“建设单位项目执行报告”
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已签署。
	9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价。 附件 7“建设单位项目执行报告”

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	合格
桥梁工程	合格	合格	合格
隧道工程	/	/	/
通道桥涵	合格	合格	合格
给水排水工程	合格	合格	合格
交通设施工程	/	/	/
交通信号和监控工程	/	/	/
电力、电信工程	合格	合格	合格
绿化景观工程	/	/	/
其他附属设施	/	/	/

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2014]566号）的有关规定。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2019 年 1 月 24 日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

年　月　日

单位负责人（签字）：

勘察负责人（签字）：

勘察单位（盖章）：

2019 年 1 月 24 日

单位负责人（签字）：

设计负责人（签字）：

设计单位（盖章）：

2019 年 1 月 24 日

单位负责人（签字）：

项目经理（签字）：

施工单位（盖章）：

2019 年 1 月 24 日

单位负责人（签字）：

项目总监（签字）：

监理单位（盖章）：

2019 年 1 月 24 日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	南坪快速路三期工程（主线k8+041-k18+000,龙坪立交A、B、C、D、E匝道）	竣工验收会议日期	2019 年 1 月 24 日	
小组成员	单位名称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	丁茂瑞	总工	
		刘辉喜	技术部负责人	
		吴连波	项目负责人	
		谢志勇	合约工程师	
		张智铭	土建工程师	
		李梦缘	土建工程师	
		宋博文	土建工程师	
		陈波	土建工程师	
		王桃	土建工程师	
		肖昭明	土建工程师	
		刘鑫	土建工程师	
监理单位	深圳市兆业工程顾问有限公司	茅杭川	总监	
		张学礼	总监代表	
		方亮	专监	
		邓旭	专监	
		高伟峰	专监	
		李文博	专监	
		李刚	专监	
		徐明	监理员	
勘察单位	深圳市勘察测绘有限公司	王翔	勘察负责人	
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	冯荣煊	设计负责人	
		吴启贤	桥梁负责人	
		章新华	隧道负责人	
		张莉	道路负责人	
		黄江华	道路负责人	
		李春雷	道路负责人	

施工单位	厦门安能建设有限公司（土建三标）	谭成刚	项目经理	
		王晓东	技术负责人	
		李江涛	工程师	
	金光道环境建设集团有限公司（土建四标）	李春明	项目经理	
		袁继延	技术负责人	
		黄进标	工程师	
		何学金	工程师	
	杭州萧宏建设集团有限公司（土建五标）	梅振贵	项目经理	
		邱华荣	技术负责人	
		王旭旦	工程师	
	深圳市建设（集团）有限公司（土建六标）	孙长卫	项目经理	
		韦臣	技术负责人	
		刘战宇	工程师	

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

南坪快速路三期-7 标竣工验收报告

深圳市道路工程

竣工验收报告

工程名称：南坪快速路三期工程（土建 7 标）

K19+500~K20+000 主线段及 A、B、C、D 匝道

建设单位：深圳市交通公用设施建设中心

验收日期：2019 年 12 月 30 日

一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

工程名称	南坪快速路三期工程（土建 7 标）K19+500~K20+000 主线段及 ABCD 匝道				
建设单位	深圳市交通设施建设中心	项目负责人	吴连波 王桃	开工许可证号	DX[2019]30
勘察单位	深圳市勘察测绘院有限公司	项目负责人	王翔	工程地点	坪山区石井街道
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	项目负责人	冯荣煊	合同造价	11203.2 万元
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	项目总监	茅杭川	开工日期	2018 年 7 月 14 日
施工单位	深圳市建筑工程股份有限公司	项目经理	易定宇	完工日期	2019 年 12 月 23 日
		技术负责人	郑庭华	验收日期	2019 年 12 月 30 日
图纸审查机构	深圳市市政工程咨询中心有限公司	质量监督机构	深圳市交通工程质量监督站		

工程概况：

南坪快速路三期工程（土建 7 标）起讫里程 K19+500—K20+000 坪西立交，段落长度 0.5 公里，以及 A、B、C、D 四条匝道。设置坪西立交跨线桥一座，桥梁总长 317.04 米。本标段主线设计速度为 80 公里/小时，双向八车道，匝道设计速度为 40 公里/小时，路幅宽度 8 米。主要包括道路工程（含路面）、桥梁工程、岩土工程、给排水工程、水工结构工程、电气工程、绿化工程、交通工程等。

工程建设内容	道路工程	主线长 0.5km；A 匝道长 252m；B 匝道长 250m；C 匝道长 220m；D 匝道长 200m。
	桥梁工程	桥梁 1 座，长度 317.04m。
	隧道工程	/
	通道桥涵	/
	给水排水工程	球墨铸铁管 521m，PVC 排水管 432m，钢筋混凝土管 324m，排水明沟 922m，盖板边沟 342m。
	交通设施工程	波形护栏 2852m；F 型单悬壁 2 套，L 型单悬壁 2 套，大牌 8 套，小牌 24 套，百米牌 10 个；交通标线 6083m²。
	交通信号和监控工程	/
	电力及照明工程	13m 双臂钢杆灯 7 套；13m 短臂钢杆灯 20 套；8m 单臂钢杆灯 9 套；10m 单臂钢杆灯 17 套；15m 半高杆路灯 4 套。
	绿化景观工程	乔木 920 株；灌木 397 盆。
	其他附属设施	墩子河整治工程。

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：

勘察单位：能够按要求及时提供地勘资料，对工程岩土变化情况的监测做到了布点合理、内容全面，确保了桥涵施工在安全的状态下顺利完成。

设计单位：能够按合同要求配备足够的各专业设计人员，全程跟踪工程项目实施情况，及时出具施工过程中产生的各类设计变更文件，按合同要求全面完成了设计服务工作。

施工单位：施工单位能够按合同要求配备足够的人员、设备、材料，能够严格按设计及规范要求进行各项工程的施工，项目经理及各专业负责人能够积极主动的配合监督部门、业主、监理的工作，施工过程的质量、进度等情况均满足合同要求，工程总体施工质量均达到合格工程标准。

监理单位：能够按合同要求配备足够的各专业监理人员和试验、测量常规检测用具，施工监理过程中能够严格审查各专业施工方案并全过程监督施工情况，能够对材料进场，抽样检测和各项工程的工序验收，能够及时完成业主交办的各项工程，全面履行了三控两管一协调的各项工作职责，多次受到各参建单位的好评。

二、竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组。

1、验收组

组长（建设单位）	刘辉喜
副组长	翟羿　吴连波
组员	王桃、张智铭、李梦缘、宋博文、周旭、陈波、冯荣煊、吴歧贤、张健春、白永鹏、王翔、茅杭川、易定宇

（二）验收程序实施

1、建设单位主持验收会议：是■　否□

2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是■　否□

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是■　否□

4、各组员实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是■　否□

5、组员发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名。是■　否□

（三）竣工验收条件及检查情况

竣工验收条件及检查情况	1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已全部完成
	2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况： 已完成工程竣工图及光盘、竣工档案验收
	3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 已完成“竣工报告”、“监理质量评估报告”、“设计质量检查报告”、“勘察质量检查报告”
	4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况： 已按规程要求送检，报告资料存档齐全
	5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况： 已完成
	6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： 已完成“建设单位项目执行报告”
	7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况： 已整改并书面回复
	8. 工程质量保修书的签署情况： 已签署
	9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： 已量化评价

（四）工程质量验收情况汇总

专业工程名称	施工单位自评	监理单位评估	验收组评定
道路工程	合格	合格	合格
桥梁工程	合格	合格	合格
隧道工程	/	/	/
通道桥涵	/	/	/
给水排水工程	合格	合格	合格
交通设施工程	合格	合格	合格
交通信号和监控工程	/	/	/
电力及照明工程	合格	合格	合格
绿化景观工程	合格	合格	合格
其他附属设施	合格	合格	合格

三、工程竣工验收结论

竣工验收结论：

本工程已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件及国家现行的有关建设法律法规和技术标准，工程验收程序符合《深圳市交通运输委员会竣工验收及备案办法》（试行）（深交[2016]123 号）的有关规定。

建设单位审查情况

经审查，同意本工程竣工验收通过（竣工验收通过日期为 2019 年 12 月 30 日）。

项目负责人（签字）：

单位负责人（签字）：

建设单位（盖章）：

2019 年 12 月 30 日

单位负责人（签字）：

勘察负责人（签字）：

勘察单位（盖章）：

2019 年 12 月 30 日

单位负责人（签字）：

设计负责人（签字）：

设计单位（盖章）：

2019 年 12 月 30 日

单位负责人（签字）：

项目经理（签字）：

施工单位（盖章）：

2019 年 12 月 30 日

单位负责人（签字）：

项目总监（签字）：

监理单位（盖章）：

2019 年 12 月 30 日

四、竣工验收小组成员签名

工程名称	南坪快速路三期工程（土建 7 标）	竣工验收会议日期	2019 年 12 月 30 日	
竣工验收小组成员	单 位 名 称	姓名	职务或职称	签名
建设单位	深圳市交通公用设施建设中心	刘辉喜	工程技术部	
		翟羿	部门负责人	
		吴连波	项目负责人	
		谢志勇	计划合约部	
		王桃	专业工程师	
		李梦缘	专业工程师	
		张智铭	专业工程师	
		宋博文	专业工程师	
		周旭	专业工程师	
		马国梁	专业工程师	
		陈波	专业工程师	
		刘鑫	专业工程师	
		肖昭明	专业工程师	
		朱玉瑶	专业工程师	
		欧阳志鹏	专业工程师	
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	茅杭川	总监理工程师	
		邓旭	监理工程师	
		高伟峰	监理工程师	
		李文博	监理工程师	
勘察单位	深圳勘察测绘研究院有限公司	王翔	勘察负责人	
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	冯荣煊	道路	
		吴岐贤	桥梁	
		张健春	给排水	
		白永鹏	交通	
施工单位	深圳市建筑工程股份有限公司	易定宇	项目经理	
		何学金	执行经理	
		黄静涛	项目副经理	
		邱楚伟	工程部长	
		李雄青	合约工程师	

注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组

会议签到表

会议内容： 南坪快速路三期工程（土建7标）竣工验收会

会议地点： 项目经理部会议室

会议时间： 2019年12月30日

出席会议人员

姓 名	单 位	职 务	职 称	电 话
				13352965460
				13711618820
	技术部			13556894055
				82787103
				18948155068
				18503704604
	测绘中心			13428993992
	建设中心			13518018183
	规划中心			13536962870
	建设中心			13410095567
	建设中心			
	建设中心			13682687970
	建设中心			18927472120
	建设中心			15889326282
	建设中心			15019020001
	建设中心			13554727935
	建设中心			84851423

会议签到表

会议内容： 南坪快速路三期工程（土建7标）竣工验收会

会议地点： 项目经理部会议室

会议时间： 2019年12月30日

出席会议人员

姓 名	单 位	职 务	职 称	电 话
	深圳深水兆业工程顾问有限公司	总监	高工	18688730440
	、、	专监		18680688219
	、、	专监		15294207190
	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	总监		13729866763
	深圳市勘察测绘研究院有限公司	项目负责人		13823960940
	深圳市市政设计研究院有限公司	专业负责人		13145119081
	深圳市建筑工程股份有限公司	项目副经理		18319057880
	深圳市建筑工程股份有限公司	项目经理		13120846775
	深圳市交通公用设施建设中心	总监		15820395298
	深圳市交通公用设施建设中心	总监		13603068103
	深圳市勘察测绘研究院有限公司	总监		13794486971
	深圳市交通公用设施建设中心	合约工程师		15813837041
	深圳市勘察测绘研究院有限公司	专业负责人		13823760446

会议签到表

会议内容： 南坪快速路三期工程（土建7标）竣工验收会

会议地点： 项目经理部会议室

会议时间： 2019年12月30日

出席会议人员

姓 名	单 位	职 务	职 称	电 话
				18811826006
				15820410729
				83563105
				89783991
				89783221
				13798525821
				13612911005
				83563103
				13480891958
				17722669063

2.1.3 南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（监理）

1、中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44030520210010002001

标段名称：南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（监理）（快速发包）

建设单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司//深圳市南山区水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

中标价：1713.001829万元

中标工期：按招标文件规定执行

项目经理(总监)：陈加新

本工程于 2021-03-08 在深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)

日期：2021-03-

查验码：3093404639771723

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2、监理合同

工程编号：

合同编号：ZXJ2021-14

深圳市工程监理与相关服务合同

（示 范 文 本）

工程名称：南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（监理）

工程地点：深圳市南山区

委 托 人：深圳市利源水务设计咨询有限公司

受 托 人：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

2016 年 4 月版

第一部分　协 议 书

委托人（全称）：深圳市利源水务设计咨询有限公司

受托人（全称）：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

鉴于：受托人已明确知悉：业主“深圳市南山区水务局”已将南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）项目（下称“本项目”）委托给委托人进行实施代建，并且受托人已认真查阅、理解业主招标文件的全部内容，并对业主授予委托人的权利无任何异议。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（监理）

2. 工程地点：深圳市南山区

3. 工程规模：

为全面推进我区小区排水管渠专业化管养，提高污水收集率和雨污分流率，保障水污染治理成效、实现河流湖泊长治久清，南山区实施了排水管理进小区工作。本工程拟对排水公司进小区前发现的管网缺陷进行修复改造。南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）项目总投资为 95845 万元。

4. 工程类别：市政公用工程 工程等级：三级

5. 投资性质：政府投资 100%

6. 工程概算投资额：___/___万元；招标部分工程概算投资额：___/___万元

7. 其它：/

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录：附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人（总监）

项目负责人（总监）姓名：陈加新，身份证号码：430381198404172310，注册号：44016294

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的计取，本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为（大写）壹仟柒佰壹拾叁万零壹拾捌元贰角玖分（¥ 1713.001829 万元）。其中：

服务类型	决策阶段（万元）	勘察阶段（万元）	设计阶段（万元）	施工阶段（万元）	保修阶段（万元）	设备监造（万元）	其他服务（万元）
工程监理	/	/	/	1631.430307	81.571522	/	/
项目管理	/	/	/	/	/	/	/
工程监理与项目管理一体化	/	/	/	/	/	/	/

六、工作期限

工程监理期限自 2021 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 29 日止，总计 1186 日历天。其中：

1. 决策阶段：自___/___起至___/___止，共___/___日历天；

2. 勘察阶段：自___/___起至___/___止，共___/___日历天；

3. 设计阶段：自___/___起至___/___止，共___/___日历天；

4. 施工阶段：自 2021 年 04 月 01 日起至 2022 年 06 月 30 日止，共 456 日历天；（具体以实际开工的为准）

5. 保修阶段：自 2022 年 07 月 01 日起至 2024 年 06 月 29 日止，共 730 日历天；

6. 设备监造：自___/___起至___/___止，共___/___日历天；

7. 其他服务：自___/___起至___/___止，共___/___日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2021 年 4 月 23 日。

2. 订立地点：深圳市 福田区。

3. 本合同一式 壹拾贰 份，具有同等法律效力，双方各执 陆 份。

委托人：深圳市利源水务设计咨询有限公司
住所：深圳市福田区深南中路 4019 号万德大厦 803 室
邮编：518031
法定代表人或其授权代理人：

受托人：深圳市深水兆业工程顾问有限公司
住所：深圳市福田区泰然六路深业泰然雪松大厦 A 座 6a
邮编：518031
法定代表人或其授权代理人：

开户银行：	开户银行：招商银行泰然金谷支行
账号：	账号：755901739910708
电话：0755-82320987	电话：0755-88917204
传真：	传真：
电子邮箱：	电子邮箱：

4

3、履约评价

履约评价情况反馈表

建设单位名称：深圳市利源水务设计咨询有限公司

项目名称	南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）		
委托方名称	深圳市利源水务设计咨询有限公司		
受托方名称	深圳市深水兆业工程顾问有限公司		
合同金额	1713.001829 万元	合同期限	2021 年 4 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止，共 456 日历天。
合同主要内容	工程监理主要内容：依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。		
工程概况	为全面推进南山区小区排水管渠专业化管养，提高污水收集率和雨污分流率，保障水污染治理成效、实现河流湖泊长治久清，南山区实施了排水管理进小区工作。本工程拟对排水公司进小区前发现的管网缺陷进行修复改造，南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）项目总投资为 95845 万元。		
履约情况	本工程受托人按照要求组建了项目监理机构，项目组成人员责任心强并具有较丰富的经验，在项目项目实施过程中认真履行职责，对工程质量、安全、进度、投资等方面管理情况较好，表现出较好的管理水平。该履约情况为中标之日至本次评价日期。		
建设单位意见	评价等级	不合格☐ 合格☐ 良好☐ 优秀☑	
	（盖章） 日期：2023 年 5 月 12 日		

说明：

履约情况分为不合格、合格、良好、优秀，由建设单位在对应的类别前打“√”。

4、业绩证明表

业绩证明表

项目简况	工程名称	南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）		
	工程地址	深圳市南山区		
	工程规模	为全面推进我区小区排水管渠专业化管养，提高污水收集率和雨污分流率，保障水污染治理成效、实现河流湖泊长治久清，南山区实施了排水管理进小区工作。本工程拟对排水公司进小区前发现的管网缺陷进行修复改造，南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）项目总投资为 95845 万元。		
	工程投资额	95845 万元	工程类别	市政公用工程
	合同金额	1713 万元	工程监理费	1713 万元
	建设单位	深圳市南山区水务局		
	工程监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司		
	合同内容及期限	合同内容：施工阶段、保修阶段监理及相关服务； 合同期限：2021 年 04 月 01 日至 2024 年 06 月 29 日，其中保修阶段自 2022 年 07 月 1 日至 2022 年 06 月 29 日。		
	投入的主要项目管理人员	总监理工程师：陈加新； 总监代表（副总监）：孙聪、郭松林、汪强； 监理工程师：汪朋、龚佑华、莫爵贵、陈华良、段巨胜、李常胜、邓昌鸣、金振泽； 监理员：许捷洋、王垂晓、王伟、刘勇、罗小平、张卫志、吴德湖、钟文成、刘勇。		
建设单位	建设单位（盖章） 日　　期：2023年4月25日			

5、竣工验收报告

1 标段竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（1标段）

建设单位（公章）：深圳市南山区水务局 深圳市利源水务设计咨询有限公司

竣工验收日期：2025年1月8日

发出日期：2025年1月8日



市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（1标段）	工程地点	深圳市南山区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）		工程造价（万元）	11598.36322万元
结构类型	排水工程	开工日期	2021年12月8日
施工许可证号		竣工日期	2025年1月8日
监督单位	南山区水务局工程质量与安全生产监管科	监督登记号	
建设单位	深圳市南山区水务局	代建单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司
勘察单位	黄河勘测规划设计研究院有限公司	施工单位	深圳市广汇源水利建筑工程有限公司
设计单位	福州城建设计研究院有限公司	施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	造价单位	深圳市深水工程造价咨询有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况

专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		
		年 月 日		

附有关证明文件

施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘查质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	工程已按设计文件及合同约定完成，该项目工程档案收集齐全，签章真实完备，竣工图与实物相符，档案质量核查合格，同意验收通过。	
工程质量情况	土建	工程质量符合设计及施工验收规范要求，验收合格。
	设备安装	/
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	
参加验收单位意见	建设单位	代建单位
	（公章）项目负责人：（执业资格证章） 2025年1月8日	（公章）项目负责人：（执业资格证章） 2025年1月8日
	施工单位	设计单位
	（公章）项目负责人：（执业资格证章） 2025年1月8日	（公章）项目负责人：（执业资格证章） 2025年1月8日

2 标段竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（II标段）

建设单位（公章）：深圳市南山区水务局 深圳市利源水务设计咨询有限公司

竣工验收日期：2025 年 7 月 4 日

发出日期：2025 年 7 月 4 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（II标段）	工程地点	深圳市南山区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）		工程造价（万元）	12017.62757万元
结构类型	排水工程	开工日期	2021年12月15日
施工许可证号		竣工日期	2025年7月4日
监督单位	南山区水务局工程质量与安全生产监管科	监督登记号	
建设单位	深圳市南山区水务局	代建单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司
勘察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位	中建四局土木工程有限公司
设计单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	造价单位	深圳市深水工程造价咨询有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘查质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	工程已按设计文件及合同约定完成，该项目工程档案收集齐全，签章真实完备，竣工图与实物相符，档案质量核查合格，同意验收通过。	
工程质量情况	土建	工程质量符合设计及施工验收规范要求，验收合格。
	设备安装	/
工程未达到使用功能的部位（范围）	/	
参加验收单位意见	建设单位	代建单位	监理单位
	（公章）项目负责人：（执业资格证章）2025 年 7 月 4 日	（公章）项目负责人：（执业资格证章）2025 年 7 月 4 日	（公章）总监理工程师：（执业资格证章）2025 年 7 月 4 日
	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）项目负责人：（执业资格证章）2025 年 7 月 4 日	（公章）项目负责人：（执业资格证章）2025 年 7 月 4 日	（公章）项目负责人：（执业资格证章）2025 年 7 月 4 日

3 标段竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（III标段）

建设单位（公章）：深圳市南山区水务局 深圳市利源水务设计咨询有限公司

竣工验收日期：2025 年 6 月 23 日

发出日期：2025 年 6 月 23 日



市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（III标段）	工程地点	深圳市南山区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）		工程造价（万元）	11636.3817369万元
结构类型	市政管网	开工日期	2021年12月12日
施工许可证号		竣工日期	2025 年 6月23日
监督单位	南山区水务局工程质量与安全生产监管科	监督登记号	2021181
建设单位	深圳市南山区水务局	总施工单位	深圳市特区建工能源建设集团有限公司
勘察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司/黄河勘测规划设计研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司/福州城建设计研究院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市水务工程检测有限公司 深圳市业昕工程检测有限公司
其他主要参建单位	/ /	其他主要参建单位	/ /
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	年 月 日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	工程已按设计文件及合同约定完成，该项目工程档案收集齐全，签章真实完备。竣工图与实物相符，档案质量核查合格，同意验收通过。	
工程质量情况	土建	工程质量符合设计及施工验收规范要求，验收合格。
	设备安装	
工程未达到使用功能的部位（范围）		
参加验收单位意见	建设单位：（公章）项目负责人：2025年6月23日	监理单位：（公章）总监理工程师：（执业资格证章）2025年6月23日
	施工单位：（公章）项目负责人：（执业资格证章）2025年6月23日	
	代建单位：（公章）项目负责人：2025年6月23日	设计单位：（公章）项目负责人：（执业资格证章）2025年6月23日
	勘察单位：（公章）项目负责人：（执业资格证章）2025年6月23日	

4 标段竣工验收报告

市政竣－通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（IV标段）

建设单位（公章）：深圳市南山区水务局（深圳市利源水务设计咨询有限公司）

竣工验收日期：2025 年 7月 2日

发出日期：2025年 7月 2日



市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（IV标段）	工程地点	深圳市南山区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）		工程造价（万元）	11519.61万元
结构类型	排水工程	开工日期	2021年10月12日
施工许可证号		竣工日期	2025年7月2日
监督单位	南山区水务局工程质量与安全生产监管科	监督登记号	
建设单位	深圳市南山区水务局	代建单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司
勘察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司 黄河勘测规划设计研究院有限公司	施工单位	中国水利水电第七工程局有限公司
设计单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司 福州城建设计研究院有限公司	施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	造价单位	深圳市深水工程造价咨询有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘查质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	工程已按设计文件及合同约定完成，该项目工程档案收集齐全，签章真实完备。竣工图与实物相符，档案质量核查合格，同意验收通过。	
工程质量情况	土建	验收合格
	设备安装	/
工程未达到使用功能的部位（范围）	/	
参加验收单位意见	建设单位：项目负责人：（公章） 2025年7月2日	代建单位：项目负责人：（公章） 2025年7月2日
	施工单位：项目负责人：（公章） 2025年7月2日	设计单位：项目负责人：（公章） 2025年7月2日
	监理单位：总监理工程师：（执业资格证章）（公章） 2025年7月2日	勘察单位：项目负责人：（执业资格证章）（公章） 2025年7月2日

5 标段竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（Ⅴ标段）

建设单位（公章）：深圳市南山区水务局　深圳市利源水务设计咨询有限公司

竣工验收日期：2024年10月25日

发出日期：2024年10月25日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（Ⅴ标段）	工程地点	深圳市南山区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	管网道路	工程造价（万元）	11614.6569万元
结构类型		开工日期	2021年12月3日
施工许可证号		竣工日期	年 月 日
监督单位	深圳市南山区施工质量监督站	监督登记号	
建设单位	深圳市南山区水务局	代建单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司
勘察单位	黄河勘测规划设计研究院有限公司	施工单位	深圳市诚宇建设集团有限公司
设计单位	福州城建设计研究院有限公司	施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	造价单位	深圳市深水造价咨询有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘查质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（Ⅴ标段），已按期完成工程设计图纸和合同约定的相关内容，施工质量符合工程设计图纸和施工技术标准及质量验收规范。 施工过程中工程技术档案和资料按要求及时编写，收集齐全，内容真实，主要材料，建筑构配件和设备进场试验报告齐备，具有进场材料合格证，并按规定进行了材料复试，报告齐全。 本标段小区的雨污管网经改造后实现雨污分流，均已达标验收合格，分部分项工程均已完成验收合格。		
工程质量情况	土建	中华人民共和国注册土木工程师（岩土） 姓 名：何建锋 注册号：4100260-AY033 有效期：至2025年12月	
	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位（范围）		中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水） 姓 名：凌忠勇 注册号：3500155-CS016 有效期：至2026年1月	
参加验收单位意见	建设单位	代建单位	监理单位
	（公章） 项目负责人： 2024年10月25日	（公章） 项目负责人： 2024年10月25日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2024年10月25日
	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年10月25日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年10月25日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年10月25日

6 标竣工验收报告



市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（V1标段）

建设单位（公章）：深圳市南山区水务局 深圳市利源水务设计咨询有限公司

竣工验收日期：2024年10月29日

发出日期：2024年10月29日



市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（V1标段）	工程地点	深圳市南山区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）		工程造价（万元）	11679.831470万元
结构类型	排水工程	开工日期	2021年10月11日
施工许可证号		竣工日期	2024年10月29日
监督单位	深圳市南山区施工质量监督站	监督登记号	
建设单位	深圳市南山区水务局	代建单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司
勘察单位	黄河勘测规划设计研究院有限公司	施工单位	深圳金信城市建设有限公司
设计单位	福州城建设计研究院有限公司	施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	造价单位	深圳市深水造价咨询有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况

专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		

附有关证明文件

施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘查质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况：南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（V1标段）分为6个批次，共161个小区（取消小区13个），第一批次2个小区；第九批次46个小区，取消小区4个；第十八批次42个小区，取消小区3个；第二十七批次39个小区，取消小区4个；第三十四批次21个小区，取消小区1个；第四十一批次21个小区，取消小区1个。工程于2021年10月开工，2024年1月完工。已按期完成工程设计图纸和合同约定的相关内容，施工质量符合工程设计图纸和施工技术标准及质量验收规范。

本工程主要完成工程量如下：UPVC排水管约15271.4米，PVC-U排水管约38544.9米。

施工过程中工程技术档案和资料按要求及时编写，收集齐全，内容真实。主要材料，建筑构配件和设备进场试验报告齐备，具有进场材料合格证，并按规定进行了材料复试，报告齐全。

本工程161个小区（取消小区13个）的雨污管网经改造后实现雨污分流，均已达标验收合格，分部分项工程均已完成验收合格。

工程质量情况：土建 验收合格；设备安装

工程有关重度、节能、功能试验部位（范围）

参加验收单位意见：

建设单位	代建单位	监理单位
（公章）项目负责人：（执业资格证章） 2024年10月29日	（公章）项目负责人：（执业资格证章） 2024年10月29日	（公章）总监理工程师：（执业资格证章） 2024年10月29日
施工单位	设计单位	勘察单位
（公章）项目负责人：（执业资格证章） 2024年10月29日	（公章）项目负责人：（执业资格证章） 2024年10月29日	（公章）项目负责人：（执业资格证章） 2024年10月29日

7 标竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（Ⅶ标段）

建设单位（公章）：深圳市南山区水务局 / 深圳市利源水务设计咨询有限公司

竣工验收日期：2024 年 11 月 6 日

发出日期：2024 年 11 月 6 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（Ⅶ标段）		工程地点	深圳市南山区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）			工程造价（万元）	7678.708575
结构类型	市政管网		开工日期	2023 年 3 月 12 日
施工许可证号			竣工日期	2024 年 11 月 6 日
监督单位	南山区水务局工程质量与安全生产监管科		监督登记号	
建设单位	深圳市南山区水务局		代建单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司
勘察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司		施工单位	深圳市路桥建设集团有限公司
设计单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司		施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司		造价单位	深圳市深水工程造价咨询有限公司
其他主要参建单位			其他主要参建单位	
专项验收情况				
专项验收名称	证明文件发出日期		文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
	年 月 日			
附有关证明文件				
施工许可证				
施工图设计文件审查意见				
工程竣工报告				
工程质量评估报告				
勘查质量检查报告				
设计质量检查报告				
工程质量保修书				

市政基础设施工程

工程完成情况	工程已按设计文件及合同约定完成，该项目工程档案收集齐全，签章真实完备，竣工图与实物相符，档案质量核查合格，同意验收通过。	
工程质量情况	土建	工程质量符合设计及施工验收规范要求，验收合格。
	设备安装	/
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	
参加验收单位	建设单位	代建单位 / 监理单位
	（公章）	（公章） / （公章）
	项目负责人：	项目负责人： / 总监理工程师：（执业资格证章）
	2024 年 11 月 6 日	2024 年 11 月 6 日 / 2024 年 11 月 6 日
	施工单位	设计单位 / 勘察单位
	（公章）	（公章） / （公章）
	项目负责人：（执业资格证章）	项目负责人：（执业资格证章） / 项目负责人：（执业资格证章）
	2024 年 11 月 6 日	2024 年 11 月 6 日 / 2024 年 11 月 6 日

8 标竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（Ⅷ标段）

建设单位（公章）：深圳市南山区水务局 深圳市利源水务设计咨询有限公司

竣工验收日期：2024 年 1 月 25 日

发出日期：2024年1月25日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（Ⅷ标段）	工程地点	深圳市南山区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	管网道路	工程造价（万元）	5475.802748万元
结构类型		开工日期	2023年3月15日
施工许可证号		竣工日期	年 月 日
监督单位	深圳市南山区施工质量监督站	监督登记号	
建设单位	深圳市南山区水务局	代建单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司
勘察单位	黄河勘测规划设计研究院有限公司	施工单位	深圳市信宇建筑工程有限公司
设计单位	福州城建设计研究院有限公司	施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	造价单位	深圳市深水造价咨询有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘查质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（Ⅷ标段），已按期完成工程设计图纸和合同约定的相关内容，施工质量符合工程设计图纸和施工技术标准及质量验收规范。 施工过程中工程技术档案和资料按要求及时编写，收集齐全，内容真实。主要材料，建筑构配件和设备进场试验报告齐备，具有进场材料合格证，并按规定进行了材料复试，报告齐全。 本标段小区的雨污管网经改造后实现雨污分流，均已达标验收合格，分部分项工程均已完成验收合格。		
工程质量情况	土建	/	
	设备安装	姓名：凌忠男 注册号：3500155-CS016 有效期：至2026年12月	
工程未达到使用功能的部位（范围）	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓名：何建锋 注册号：4100260-AY033 有效期：至2025年12月	无	
参加验收单位意见	建设单位	代建单位	监理单位
	（公章）项目负责人：（执业资格证章） 2024年1月25日	（公章）项目负责人：（执业资格证章） 2024年1月25日	（公章）总监理工程师：（执业资格证章） 2024年1月25日
	施工单位	设计单位	勘察单位
	（公章）项目负责人：（执业资格证章） 2024年1月25日	（公章）项目负责人：（执业资格证章） 2024年1月25日	（公章）项目负责人：（执业资格证章） 2024年1月25日

9 标竣工验收报告



市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（IX标段）

建设单位（公章）：深圳市南山区水务局 深圳市利源水务设计咨询有限公司

竣工验收日期：2024年10月29日

发出日期：2024年10月29日



市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（IX标段）	工程地点	深圳市南山区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）		工程造价（万元）	6102.334753万元
结构类型	排水工程	开工日期	2023年3月20日
施工许可证号		竣工日期	2024年10月29日
监督单位	南山区水务局工程质量与安全生产监管科	监督登记号	
建设单位	深圳市南山区水务局	代建单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司
勘察单位	黄河勘测规划设计研究院有限公司	施工单位	深圳市诚宇建设集团有限公司
设计单位	福州城建设计研究院有限公司	施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	造价单位	深圳市深水工程造价咨询有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘查质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（IX标段）分为3个批次，共37个小区（取消小区6个），第三十九批次27个小区，取消小区4个；第五十二批次3个小区，取消小区1个；第五十四批次7个小区，取消小区1个。工程于2023年3月开工，2024年10月完工。已按期完成工程设计图纸和合同约定的相关内容，施工质量符合工程设计图纸和施工技术标准及质量验收规范。 本工程主要完成工程量如下：UPVC排水管约4067.5米，PVC-U排水管约17546米。 施工过程中工程技术档案和资料按要求及时编写，收集齐全，内容真实，主要材料，建筑构配件和设备进场试验报告齐全，真实准确，进场材料合格证，并按规定进行了材料复试，报告齐全。 本工程对全水区6座小区6个的雨污管网经改造后实现雨污分流，均已达标验收合格，分部分项工程均已完成验收合格。		
工程质量情况	土建	验收合格	
	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位（范围）	无		
参加验收单位意见	建设单位：（公章）项目负责人：2024年10月29日	代建单位：（公章）项目负责人：2024年10月29日	监理单位：（公章）总监理工程师：（执业资格证章）2024年10月29日
	施工单位：（公章）项目负责人：（执业资格证章）2024年10月29日	设计单位：（公章）项目负责人：（执业资格证章）2024年10月29日	勘察单位：（公章）项目负责人：（执业资格证章）2024年10月29日

2.1.4 龙岗区平湖重点项目罗山地块污水资源化利用工程全过程工程咨询（项目管理、监理、招标代理）

1、中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44030720210175003001

标段名称：龙岗区平湖重点项目罗山地块污水资源化利用工程全过程工程咨询（项目管理、监理、招标代理）

建设单位：深圳市龙岗区水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市深水水务咨询有限公司//深圳市深水兆业工程顾问有限公司

中标价：1696.210000万元

中标工期：按招标文件执行

项目经理(总监)：

本工程于 2022-01-08 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团龙岗分公司)进行招标，2022-01-30 已完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-01-30

查验码：2890528760485066

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2、合同



全过程工程咨询合同

项目名称：龙岗区平湖重点项目罗山地块污水资源化利用工程全过程工程咨询（项目管理、监理、招标代理）

项目地点：深圳市龙岗区

委托人：深圳市龙岗区水务局

全过程工程咨询单位：（联合体牵头单位）深圳市深水水务咨询有限公司

（联合体成员单位）深圳市深水兆业工程顾问有限公司

签订时间：2022 年 7 月 14 日

1



一、合同协议书

委托人（全称）：深圳市龙岗区水务局

全过程工程咨询单位（全称）：（联合体牵头单位）深圳市深水水务咨询有限公司

（联合体成员单位）深圳市深水兆业工程顾问有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托全过程工程咨询与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：龙岗区平湖重点项目罗山地块污水资源化利用工程；
2. 工程地点：深圳市龙岗区；
3. 工程规模：该工程总投资匡算约 96049.7 万元，建安工程费 76330.4 万元，项目建设规模及建设内容，最终以区发改批复的概算为准；

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与合同条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件及其附件；
4. 招标文件及补遗；
6. 合同条件；
7. 双方有关项目全过程工程咨询的洽商、变更等书面协议或文件；
8. 标准、规范及有关技术文件。

2



四、项目主要负责人

项目总负责人姓名：梁勋源，身份证号码：430527198609041918；

监理负责人姓名：王毅，身份证号码：140111196407262217；

五、合同费用

本合同全过程工程咨询服务费由全过程工程项目管理费和工程监理费两部分费用组成，全过程工程咨询合同价暂定为 1696.21 万元【其中全过程工程项目管理费暂定为 428.56 万元（已按中标下浮率 19.8%下浮），工程监理费暂定为 1267.65 万元，招标代理提供免费服务不予计费】，其中基本费用占 90%，绩效费用占 10%。【注：中标下浮率=（投标总价-工程监理费）÷（全过程工程咨询服务费上限-工程监理费）】

委托人要求完成的其他涉及该项目的工作，视为已包含在全过程工程咨询服务费中，委托人不再另行支付。

六、履约保证金

履约保证金以全过程工程咨询单位提供的履约保函金额为准，即合同价的 10%。

七、服务期

合同签订之日起至工程缺陷责任期结束为止，预计 2022 年 12 月 15 日建设完成。缺陷责任期为 2 年。

八、双方承诺

1. 全过程工程咨询单位向委托人承诺，按照本合同约定提供全过程工程咨询与相关服务。
2. 委托人向全过程工程咨询单位承诺，按照本合同约定提供资料，支付费用。

九、合同份数

本合同一式 拾捌 份，委托人 拾 份，全过程工程咨询单位 捌 份。

十、合同生效

合同签订时间：2022 年 7 月 14 日

合同签订地点：

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

3



委托人：深圳市龙岗区水务局（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

全过程工程咨询单位：深圳市深水水务咨询有限公司（牵头单位）（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

开户银行：交通银行深圳金叶支行

银行账号：443899991010003343618

全过程工程咨询单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司（成员单位）（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

4

3、竣工验收报告



市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：平湖罗山片区污水资源化利用工程

建设单位（公章）：深圳市龙岗区水务局

竣工验收日期：2024年 11 月 28 日

发出日期：2024 年11 月28日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	平湖罗山片区污水资源化利用工程	工程地点	深圳市龙岗区平湖街道平大路8号
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	总占地面积2.7万平方米，新建1座2.5万吨/日规模污水处理厂（一期1.25万吨），主要包括建（构）筑工程地下箱体2层总建筑面积：4.34万平方米、地上建筑：综合楼1600平方米、生产用房3300平方米、储罐区600平方米，设备工程，配套道路及景观工程。	工程造价（万元）	68108.41
结构类型	市政公用工程	开工日期	2022 年 5 月 9 日
施工许可证号	2023-0588	竣工日期	2024年10月15日
监督单位	深圳市龙岗区建设工程质量安全监督站	监督登记号	211-440307-04-01-45244401
建设单位	深圳市龙岗区水务局	总施工单位	中铁上海工程局集团有限公司
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	施工单位（土建）	中铁上海工程局集团有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	中铁上海工程局集团有限公司
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市龙岗区建设工程质量检测中心 太科技术有限公司/深圳市一泰检测有限公司 深圳市水务工程检测有限公司
其他主要参建单位	深圳市水务(集团）有限公司 深圳市深水水务咨询有限公司	其他主要参建单位	/ /
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2024年10月15日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	2023年4月27日	2023-0588	齐全
施工图设计文件审查意见	2022年10月17日	22SC-057	合格
工程竣工报告	2022年10月15日	市政管-4	齐全有效
工程质量评估报告	2022年10月15日	市政竣·通-5	齐全有效
勘查质量检查报告	2022年10月15日	市政竣·通-6	齐全有效
设计质量检查报告	2022年10月15日	市政竣·通-7	齐全有效
工程质量保修书	2022年5月26日	/	齐全有效

市政基础设施工程

工程完成情况	1、该项目工程档案收集齐全，签章真实完备，竣工图与实物相符，档案质量核查合格，同意验收通过。 2、已完成设计文件和合同约定的各项内容，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准要求。	
工程质量情况	土建	符合要求 中华人民共和国注册公用设备工程师（给水排水） 姓　名：戴仲怡 注册号：4200125-CS065 有效期：至2026年06月
	设备安装	符合要求
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2024年11月28日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 同意验收 2024年11月26日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 中华人民共和国一级注册建造师执业印章 沪1312020202104687(00) 2024年11月28日
	项目管理单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人： 2024年11月28日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 同意验收 2024年11月28日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年11月28日
	分包单位	分包单位	EPC牵头单位
	（公章） 项目负责人： 年　月　日	（公章） 项目负责人： 年　月　日	（公章） 项目负责人： 同意验收 中华人民共和国注册建造师（岩土） 姓　名：周洪涛 注册号：4404678-AY042 有效期：至2025年6月 2024年11月28日

附件一：参加验收的各参建单位人员名单

工程竣工验收组成员名单

	姓 名	参 会 单 位	职 务/职 称	签字
组长	尹 威	深圳市龙岗区水务局	主管工程师	
组员	黄珊珊	深圳市龙岗区水务局	工程师	
组员	王霞林	深圳市龙岗区平湖街道办事处	工程师	
组员	梁勋源	深圳市深水水务咨询有限公司	项目总负责人	
组员	郭贤浦	深圳市深水水务咨询有限公司	工程师	
组员	张同波	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	高级工程师	
组员	李书龙	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	
组员	王 毅	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	总监理工程师	
组员	郝鹏刚	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	专业监理工程师	
组员	刘清彪	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	专业监理工程师	
组员	高伟锋	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	专业监理工程师	
组员	覃建业	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	专业监理工程师	
组员	周洪涛	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人	
组员	王闯闯	深圳市勘察研究院有限公司	工程师	
组员	周隆炎	深圳市水务（集团）有限公司	牵头单位负责人	
组员	戴仲怡	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	设计总负责人	

7

组员	王肖飞	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	专业负责人	
组员	王鑫玥	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	设计负责人	
组员	陈森煜	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	专业负责人	
组员	吴志强	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	专业负责人	
组员	易志兵	中铁上海工程局集团有限公司	高级工程师	
组员	李 恩	中铁上海工程局集团有限公司	项目经理	
组员	汪 浩	中铁上海工程局集团有限公司	项目技术负责人	
组员	谭一夫	中铁上海工程局集团有限公司	项目现场负责人	

4、联合体共同投标协议书

联合体共同投标协议

致 深圳市龙岗区水务局 ：

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

深圳市深水水务咨询有限公司（单位名称）负责本项目项目管理工作，深圳市深水兆业工程顾问有限公司（单位名称）负责本项目监理工作，深圳市深水水务咨询有限公司（单位名称）负责本项目招标代理工作。

投标牵头人（盖章）：深圳市深水水务咨询有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦裙楼401

邮编：518024 联系电话：0755-22385966 传真：0755-22385900

分工内容：①全过程工程项目管理:项目计划统筹及总体管理、前期工作管理、设计管理（设计方案及图纸审查）、勘察管理、技术管理、进度管理、投资管理、质量安全管理、项目组织协调管理、招标采购管理及完成项目范围内服务招标、合同管理、BIM管理（如需要）、档案信息管理、报批报建管理、协助委托人处理与项目相关的信访投诉、竣工验收及移交管理、工程结算管理、竣工财务决算管理、风险管理、后评价，以及与项目建设管理相关的其他工作。②招标代理：后续相关阶段招标代理工作。③其他：全过程工程咨询单位依法承担与全过程工程项目管理工作、工程监理工作、招标代理工作相应的法律责任。

联合体成员（盖章）：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

单位地址：深圳市福田区沙头街道泰然工业区深业泰然雪松大厦A座6a

邮编：518040 联系电话：0755-88917254 传真：/

分工内容：工程监理：施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修监理及后续服务管理，以及与工程监理相关的其他工作。

本投标协议同时兼做法定代表人证明书和法定代表人授权委托书

签订日期： 2022 年 1 月 14 日

2.1.5 南山区居民小区二次供水设施提标改造（二期）（监理）

1、中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44030520200072003001

标段名称：南山区居民小区二次供水设施提标改造（二期）（监理）（快速发包）

建设单位：深圳市利源水务设计咨询有限公司//深圳市南山区水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

中标价：836.203700万元

中标工期：1341

项目经理(总监)：徐文涛

本工程于 2020-10-26 在深圳公共资源交易中心 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-11-13

查验码：2737584989254896

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2、监理合同



工程编号：

合同编号：

深圳市工程监理与相关服务合同

（示 范 文 本）

工程名称：南山区居民小区二次供水设施提标改造（二期）（监理）

工程地点：深圳市南山区

委 托 人：深圳市利源水务设计咨询有限公司

受 托 人：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

2016 年 4 月版



第一部分 协 议 书

委托人（全称）深圳市利源水务设计咨询有限公司

受托人（全称）：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

鉴于：受托人已明确知悉：业主“深圳市南山区水务局”已将南山区居民小区二次供水设施提标改造（二期）项目（下称“本项目”）委托给委托人进行实施代建，并且受托人已认真查阅、理解业主招标文件的全部内容，并对业主授予委托人的权利无任何异议。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：南山区居民小区二次供水设施提标改造（二期）（监理）

2. 工程地点：深圳市南山区

3. 工程规模：本次估算总投资约 40000 万元，对南山辖区内约 253 个小区进行二次供水设施提标改造。

4. 工程类别：市政公用工程 工程等级：三级

5. 投资性质：政府投资 100%

6. 工程概算投资额：___/___ 招标部分工程概算投资额：___/___ 万元

7. 其它：___/___

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

2



4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录：附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人（总监）

项目负责人（总监）姓名：徐文涛，身份证号码：410221198106165977，注册号：44018083

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的计取，本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为（大写）：捌佰叁拾陆万贰仟零叁拾柒元整（¥ 8362037.00）。其中：

服务类型	决策阶段（万元）	勘察阶段（万元）	设计阶段（万元）	施工阶段（万元）	保修阶段（万元）	设备监造（万元）	其他服务（万元）
工程监理				796.385	39.8187		
项目管理							
工程监理与项目管理一体化							

六、工作期限

工程监理与相关服务期限自 2021 年 05 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止，总计 1341 日历天。其中：

1. 决策阶段：自___/___起至___/___止，共___/___日历天；

2. 勘察阶段：自___/___起至___/___止，共___/___日历天；

3



3. 设计阶段：自___/___起至___/___止，共___/___日历天；

4. 施工阶段：自 2021 年 05 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止，共 610 日历天；

5. 保修阶段：自 2023 年 01 月 01 日起至 2024 年 12 月 31 日止，共 731 日历天；

6. 设备监造：自___/___起至___/___止，共___/___日历天；

7. 其他服务：自___/___起至___/___止，共___/___日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2020 年 11 月 24 日。

2. 订立地点：深圳市福田区。

3. 本合同一式 贰 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

4

（此页无正文）

委托人：深圳市利源水务设计咨询有限公司

住所：深圳市深南中路1019号万德大厦803室

邮编：518031

法定代表人：

或其授权代理人：

开户银行：

账号：

电话：0755-82253574

传真：

电子邮箱：

受托人：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

住所：深圳市福田区泰然六路深业泰然雪松大厦A座6a

邮编：518000

法定代表人：

或其授权代理人：

开户银行：招商银行泰然金谷支行

账号：755901739910708

电话：0755-88917204

传真：

电子邮箱：

5

3、履约评价（优秀）

履约评价情况反馈表

建设单位名称：深圳市南山区水务局/深圳市利源水务设计咨询有限公司

项目名称	南山区居民小区二次供水设施提标改造工程监理（二期）		
委托方名称	深圳市南山区水务局/深圳市利源水务设计咨询有限公司		
受托方名称	深圳市深水兆业工程顾问有限公司		
合同金额	836.2037 万元	合同期限	项目中标之日起至项目完成移交。
合同主要内容	本工程监理服务范围及内容包括并不限于：监理服务范围为南山区南山、南头、西丽、沙河、蛇口、招商、粤海、桃源等街道范围内的小区二次供水设施提标改造监理服务，,监理服务阶段为本项目的施工阶段、保修阶段,具体范围以发包人提供的施工图纸(含设计变更)为准。		
工程概况	本次估算总投资约 40000 万元，对南山辖区内约 253 个小区进行二次供水设施提标改造。		
履约情况	本工程受托人按照要求组建了项目机构，项目组成人员责任心强并具有较丰富的经验，在项目实施过程中认真履行职责，对工程质量、安全、进度、投资等方面管理情况较好，表现出较好的管理水平。该履约情况为中标之日至本次评价日期。		
建设单位意见	评价等级	不合格□ 合格□ 良好□ 优秀☑	
	（盖章） 日期：2024 年 11 月 20 日		

说明：履约情况分为不合格、合格、良好、优秀，由建设单位在对应的类别前“✔”。

4、竣工验收报告

汉京峰景苑等 15 个小区竣工验收报告



市政竣・通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：汉京峰景苑等15个小区二次供水设施提标改造工程

建设单位（公章）：深圳市南山区水务局/深圳市利源水务设计咨询有限公司

竣工验收日期：2024 年 10 月 22 日

发出日期：2024 年 10 月 22 日



市政基础设施工程

工程名称	汉京峰景苑等15个小区二次供水设施提标改造工程	工程地点	深圳市南山区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	/	工程造价（万元）	2946.793653
结构类型	钢筋混凝土框架	开工日期	2022年 10 月 10 日
施工许可证号	/	竣工日期	2024年 10 月 15 日
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督登记号	2022164
建设单位	深圳市南山区水务局/深圳市利源水务设计咨询有限公司	总施工单位	山东华立供水设备有限公司/深圳市诚宇建设集团有限公司
勘察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程检测单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站 深圳市水务工程检测有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况

专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2024年 10 月 15 日	市政竣・通-1	合格
法律法规规定的其他验收文件			

附有关证明文件

施工许可证	/		
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		



市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过	
工程质量情况	土建	施工质量满足设计图纸及施工要求。
	设备安装	施工质量满足设计图纸及施工要求。
工程未达到使用功能的部位（范围）	无	
参加验收单位意见	建设单位	施工单位
	项目负责人：（执业资格证章） 2024年10月22日	项目负责人：（执业资格证章） 2024年10月22日
	总监理工程师：（执业资格证章） 2024年10月22日	分包单位 项目负责人：（执业资格证章） 2024年10月22日
	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年10月22日
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年10月22日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年10月22日



汉京峰景苑等15个小区二次供水设施提标改造工程
会议签到表

会议地点	南山区二供临时项目部会议室	会议时间	2024 年 5 月 24日
主持人	孙博泉	会议主题	竣工验收

序号	签到人	工作单位	职务	电话
1				
2	孙博泉	南山区水务局		26410347
3				
4	李浩	利源	项目负责人	13828771672
5				
6				
7	谭扬浩	深圳市利源水务设计咨询有限公司	技术负责	15670491286
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

大陆庄园等 14 个小区竣工验收报告

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：大陆庄园等14个小区二次供水设施提标改造工程

验收日期：2024年 3 月22 日

建设单位（盖章）　深圳市南山区水务局
深圳市利源水务设计咨询有限公司

一、工程概况

工程名称	大陆庄园等14个小区二次供水设施提标改造工程	工程地点	深圳市南山区
工程规模	/	工程造价（万元）	2247.021567
结构类型	/	工程用途	二供改造
施工许可证证号	/	开工日期	2022年10月 10日
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督登记号	2022161
建设单位	深圳市南山区水务局、深圳市利源水务设计咨询有限公司（代建单位）		
勘察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	资质证号	B144055465
设计单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司		A144001895
施工单位	深圳市佳泰业建设有限公司		D244207774
			/
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司		E144000191
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		19016

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

本工程验收工作组查看了工程现场，听取了建设、设计、施工、监理等单位的情况介绍，查阅了竣工验收资料，认为本工程具备验收条件，验收结论如下：

若干专业组。

1、验收组

组长	孙博泉
副组长	彭洁
组员	程志炫、王旋、汪明、南文、杨丹丹、曾平、黄文奎、周雅琪 余荣腾、涂金宝、王圣元、贺伟航、孙田伟

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	/	/
桥梁工程	/	/
排水工程	/	/
给水工程	孙博泉	王旋、汪明、南文、杨丹丹、曾平、黄文奎、周雅琪 余荣腾、涂金宝、王圣元、贺伟航、孙田伟
隧道工程	/	/
交通设施工程	/	/
污水处理工程	/	/
防洪工程	/	/
供电及照明工程	程志炫	王旋、汪明、南文、杨丹丹、曾平、黄文奎、周雅琪 余荣腾、涂金宝、王圣元、贺伟航、孙田伟
装饰装修工程	彭洁	王旋、汪明、南文、杨丹丹、曾平、黄文奎、周雅琪 余荣腾、涂金宝、王圣元、贺伟航、孙田伟

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；
2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
4、验收组实地查验工程质量；
5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

专业工程名 称	质量保证资料评定	外观质量评 定	实测实量评 定	评定等级
道路工程	/	/	/	/
桥梁工程	/	/	/	/
排水工程	/	/	/	/
给水工程	齐全	合格	合格	合格
隧道工程	/	/	/	/
交通设施工 程	/	/	/	/
污水处理工 程	/	/	/	/
防洪工程	/	/	/	/
供电及照明工 程	齐全	合格	合格	合格
设备基础工程	齐全	合格	合格	合格
装饰装修工程	齐全	合格	合格	合格



四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
孙博泉	深圳市南山区水务局	高级工程师	项目负责人	
彭洁	深圳市利源水务设计咨询有限公司	高级工程师	代建项目负责人	
王旋	深圳市利源水务设计咨询有限公司	工程师	代建项目副经理	
黄文奎	深圳市利源水务设计咨询有限公司	工程师	代建现场负责人	
杨丹丹	深圳市水务规划设计院股份有限公司	工程师	设计项目负责人	
曾平	深圳市水务规划设计院股份有限公司	工程师	勘察项目负责人	
程志炫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	总监理工程师	
汪朋	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	总监代表	
余荣腾	深圳市佳泰业建设有限公司	工程师	项目经理	
涂金宝	深圳市佳泰业建设有限公司	工程师	施工现场负责人	
王圣元	深圳市朗格瑞实业发展有限公司	工程师	设备现场负责人	
南文	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	专业监理工程师	
贺伟航	深圳市佳泰业建设有限公司	工程师	施工现场负责人	
孙田伟	深圳市佳泰业建设有限公司	/	资料负责人	
周雅琪	深圳市利源水务设计咨询有限公司	工程师	代建造价负责人	



五、工程竣工验收结论

根据设计及相关验收规范规定，本工程各质量责任主体对该工程进行竣工验收，验收结论如下：
1、本工程已完成工程设计文件和合同约定的所有内容；
2、工程质量符合设计文件、国家相关规范及与建设单位的合同约定要求；
3、质量控制资料齐全并符合要求；
4、安全和使用功能核查及抽查合格；
5、观感质量检查合格；
6、经组织竣工验收，各质量责任主体一致同意本工程质量等级评定为“合格”，同意“验收”并“交付使用”；
7、竣工验收日期2024年8月22日。

验收日期：2024年8月22日

建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

德尚世家等 14 个小区竣工验收报告

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：德尚世家等14个小区二次供水设施提标改造工程

验收日期：2022 年 6 月 30 日

建设单位（盖章）：深圳市南山区水务局/深圳市利源水务设计咨询有限公司

一、工程概况

工程名称	德尚世家等14个小区二次供水设施提标改造工程	工程地点	深圳市南山区
工程规模	/	工程造价（万元）	2465.305597万元
结构类型	/	工程用途	二供改造
施工许可证证号	/	开工日期	2022年 10 月 10 日
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督登记号	2022166
建设单位	深圳市南山区水务局/深圳市利源水务设计咨询有限公司(代建单位)		
勘察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	资质证号	B144055485
设计单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司		B144055465
施工单位	深圳市诚信鸿建设工程有限公司		D244304681
	/		/
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司		E144000191
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

本工程验收工作组查看了工程现场，听取了建设、设计、施工、监理等单位的情况介绍，查阅了竣工验收资料，认为本工程具备验收条件，验收结论如下：

若干专业组。

1、验收组

组长	孙博泉
副组长	彭洁
组员	彭洁、王旋、杨丹丹、曾平、程志炫、龙世勇、黄晓佳、林锦祝

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	/	/
桥梁工程	/	/
排水工程	/	/
给水工程	彭洁	王旋、杨丹丹、曾平、程志炫、龙世勇、黄晓佳、林锦祝
隧道工程	/	/
交通设施工程	/	/
污水处理工程	/	/
防洪工程	/	/
供电及照明工程	杨丹丹	王旋、杨丹丹、曾平、程志炫、龙世勇、黄晓佳、林锦祝
设备基础工程	彭洁	王旋、杨丹丹、曾平、程志炫、龙世勇、黄晓佳、林锦祝
装饰装修工程	曾平	王旋、杨丹丹、曾平、程志炫、龙世勇、黄晓佳、林锦祝

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；
2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
4、验收组实地查验工程质量；
5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

专业工程名 称	质量保证资料评定	外观质量评 定	实测实量评 定	评定等级
道路工程	/	/	/	/
桥梁工程	/	/	/	/
排水工程	/	/	/	/
给水工程	齐全	合格	合格	合格
隧道工程	/	/	/	/
交通设施工 程	/	/	/	/
污水处理工 程	/	/	/	/
防洪工程	/	/	/	/
供电及照明工 程	齐全	合格	合格	合格
设备基础工程	齐全	合格	合格	合格
装饰装修工程	齐全	合格	合格	合格



四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
孙博泉	深圳市南山区水务局	高级工程师	项目负责人	
彭洁	深圳市利源水务设计咨询有限公司	高级工程师	代建项目负责人	
王旋	深圳市利源水务设计咨询有限公司	工程师	代建项目副经理	
曾平	深圳市水务规划设计院股份有限公司	工程师	勘察项目负责人	
杨丹丹	深圳市水务规划设计院股份有限公司	高级工程师	设计项目负责人	
程志炫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	高级工程师	总监理工程师	
龙世勇	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	专业监理工程师	专业监理工程师	
黄晓佳	深圳市诚信鸿建设工程有限公司	工程师	项目经理	
林锦祝	深圳市诚信鸿建设工程有限公司	工程师	技术负责人	



五、工程竣工验收结论

根据设计及相关验收规范规定，本工程各质量责任主体对该工程进行竣工验收，验收结论如下：
1、本工程已完成工程设计文件和合同约定的所有内容；
2、工程质量符合设计文件、国家相关规范及与建设单位的合同约定要求；
3、质量控制资料齐全并符合要求；
4、安全和使用功能核查及抽查合格；
5、观感质量检查合格；
6、经组织竣工验收，各质量责任主体一致同意本工程质量等级评定为“合格”，同意“验收”并“交付使用”；
7、竣工验收日期：2024年6月30日。

验收日期：2024.6.30

建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

俊峰丽舍等 15 个小区竣工验收报告

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：俊峰丽舍等15个小区二次供水设施提标改造工程

验收日期：2025 年 6 月 30 日

建设单位（盖章）：深圳市南山区水务局/深圳市利源水务设计咨询有限公司

一、工程概况

工程名称	俊峰丽舍等15个小区二次供水设施提标改造工程	工程地点	深圳市南山区
工程规模	/	工程造价（万元）	2948.213485
结构类型	/	工程用途	二供改造
施工许可证证号	/	开工日期	2022年 10 月 10 日
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督登记号	22-184
建设单位	深圳市南山区水务局/深圳市利源水务设计咨询有限公司（代建单位）		
勘察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	资质证号	B144055465
设计单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司		B144055465
施工单位	深圳新美装饰建设集团有限公司		D344030605
	/		/
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司		E144000191
施工图审查单位	深圳市市政工程咨询中心有限公司		19072

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

本工程验收工作组查看了工程现场，听取了建设、设计、施工、监理等单位的情况介绍，查阅了竣工验收资料，认为本工程具备验收条件，验收结论如下：

若干专业组。

1、验收组

组长	孙博泉
副组长	彭洁
组员	杨丹丹、曾平、程志炫、南文、陈日亮、叶光明

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	/	/
桥梁工程	/	/
排水工程	/	/
给水工程	程志炫	杨丹丹、曾平、程志炫、南文、陈日亮、叶光明
隧道工程	/	/
交通设施工程	/	/
污水处理工程	/	/
防洪工程	/	/
供电及照明工程	杨丹丹	杨丹丹、曾平、程志炫、南文、陈日亮、叶光明
土建及装饰装修工程	彭洁	杨丹丹、曾平、程志炫、南文、陈日亮、叶光明

（二）验收程序
1、建设单位主持验收会议；
2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
4、验收组实地查验工程质量；
5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

专业工程名 称	质量保证资料评定	外观质量评 定	实测实量评 定	评定等级
道路工程	/	/	/	/
桥梁工程	/	/	/	/
排水工程	/	/	/	/
给水工程	齐全	合格	合格	合格
隧道工程	/	/	/	/
交通设施工 程	/	/	/	/
污水处理工 程	/	/	/	/
防洪工程	/	/	/	/
供电及照明工 程	齐全	合格	合格	合格
土建及装饰装修工程	齐全	合格	合格	合格



四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
孙博泉	深圳市南山区水务局	工程师	项目负责人	
彭洁	深圳市利源水务设计咨询有限公司	高级工程师	代建项目负责人	
杨丹丹	深圳市水务规划设计院股份有限公司	高级工程师	设计项目负责人	
曾平	深圳市水务规划设计院股份有限公司	工程师	勘察项目负责人	
程志炫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	高级工程师	总监理工程师	
南文	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	监理工程师	
陈日亮	深圳新美装饰建设集团有限公司	工程师	项目经理	
叶光明	深圳新美装饰建设集团有限公司	工程师	技术负责人	

五、工程竣工验收结论

根据设计及相关验收规范规定，本工程各质量责任主体对该工程进行竣工验收，验收结论如下：
1、本工程已完成工程设计文件和合同约定的所有内容；
2、工程质量符合设计文件、国家相关规范及与建设单位的合同约定要求；
3、质量控制资料齐全并符合要求；
4、安全和使用功能核查及抽查合格；
5、观感质量检查合格；
6、经组织竣工验收，各质量责任主体一致同意本工程质量等级评定为“合格”，同意“验收”并“交付使用”；
7、竣工验收日期：2024年6月30日。

验收日期：2024 年 6 月 30 日

建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

华润城润府等 6 个小区竣工验收报告



市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：华润城润府等6个小区二次供水设施提标改造工程

验收日期：2024 年 9 月 4 日

建设单位（盖章）：深圳市南山区水务局、深圳市利源水务设计咨询有限公司



一、工程概况

工程名称	华润城润府等6个小区二次供水设施提标改造工程	工程地点	深圳市南山区
工程规模	/	工程造价（万元）	3302.555527
结构类型	/	工程用途	二供改造
施工许可证证号	/	开工日期	2022 年 10 月 10 日
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督登记号	2022162
建设单位	深圳市南山区水务局、深圳市利源水务设计咨询有限公司（代建单位）		
勘察单位	黄河勘测规划设计研究院有限公司	资质证号	B141002608
设计单位	福州城建设计研究院有限公司		A135001551
施工单位	深圳市工勘建设集团有限公司		D244030140
	/		/
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司		E144000191
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		/

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

本工程验收工作组查看了工程现场，听取了建设、设计、施工、监理等单位的情况介绍，查阅了竣工验收资料，认为本工程具备验收条件，验收结论如下：

若干专业组。

1、验收组

组长	孙博泉
副组长	彭洁
组员	程志炫、王旋、汪朋、凌忠勇、郭小帅、谢铭浩、杜利国、尹强、杨智勇、李树青

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	/	/
桥梁工程	/	/
排水工程	/	/
给水工程	孙博泉	汪朋、王旋、谢铭浩、凌忠勇、郭小帅、尹强
隧道工程	/	/
交通设施工程	/	/
污水处理工程	/	/
防洪工程	/	/
供电及照明工程	程志炫	汪朋、谢铭浩、杜利国、尹强、杨智勇、李树青
装饰装修工程	彭洁	汪朋、谢铭浩、杜利国、尹强、李树青

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；
2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
4、验收组实地查验工程质量；
5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
孙博泉	深圳市南山区水务局	高级工程师	项目负责人	
彭洁	深圳市利源水务设计咨询有限公司	高级工程师	代建项目负责人	
王旋	深圳市利源水务设计咨询有限公司	工程师	代建项目副经理	
谢铭浩	深圳市利源水务设计咨询有限公司	工程师	代建现场负责人	
凌忠勇	福州城建设计研究院有限公司	工程师	设计项目负责人	
郭小帅	黄河勘测规划设计研究院有限公司	工程师	勘察项目负责人	
程志炫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	总监理工程师	
汪朋	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	总监代表	
杜利国	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	监理现场负责人	
尹强	深圳市工勘建设集团有限公司	高级工程师	项目经理	
杨智勇	深圳市工勘建设集团有限公司	高级工程师	项目技术负责人	
李树青	深圳市工勘建设集团有限公司	工程师	施工现场负责人	

五、工程竣工验收结论

根据设计及相关验收规范规定，本工程各质量责任主体对该工程进行竣工验收，验收结论如下：
1、本工程已完成工程设计文件和合同约定的所有内容；
2、工程质量符合设计文件、国家相关规范及与建设单位的合同约定要求；
3、质量控制资料齐全并符合要求；
4、安全和使用功能核查及抽查合格；
5、观感质量检查合格；
6、经组织竣工验收，各质量责任主体一致同意本工程质量等级评定为“合格”，同意“验收”并“交付使用”；
7、竣工验收日期：2024 年 5 月 14 日。

验收日期：2024 年 5 月 14 日

建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：尹强	项目负责人：郭小帅	项目负责人：

吉祥龙花园等 9 个小区竣工验收报告

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：吉祥龙花园等9个小区二次供水设施提标改造工程

验收日期：2024 年 5 月 14 日

建设单位（盖章）：深圳市南山区水务局、深圳市利源水务设计咨询有限公司

一、工程概况

工程名称	吉祥龙花园等9个小区二次供水设施提标改造工程	工程地点	深圳市南山区
工程规模	/	工程造价（万元）	2410.08089
结构类型	/	工程用途	二供改造
施工许可证证号	/	开工日期	2022 年 10 月 10 日
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督登记号	2022165
建设单位	深圳市南山区水务局、深圳市利源水务设计咨询有限公司（代建单位）		
勘察单位	黄河勘测规划设计研究院有限公司	资质证号	B141002608
设计单位	福州城建设计研究院有限公司		A135001551
施工单位	深圳市千里马装饰集团有限公司		D344011053
	/		/
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司		E144000191
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		/

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

本工程验收工作组查看了工程现场，听取了建设、设计、施工、监理等单位的情况介绍，查阅了竣工验收资料，认为本工程具备验收条件，验收结论如下：

若干专业组。

1、验收组

组长	孙博泉
副组长	彭洁
组员	程志炫、汪朋、凌忠勇、郭小帅、刘东、李富先、李和升、朱建文、唐文沛

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	/	/
桥梁工程	/	/
排水工程	/	/
给水工程	孙博泉	汪朋、刘东、凌忠勇、郭小帅、李和升、朱建文
隧道工程	/	/
交通设施工程	/	/
污水处理工程	/	/
防洪工程	/	/
供电及照明工程	程志炫	汪朋、刘东、李富先、李东怀、李和升、唐文沛
装饰装修工程	彭洁	汪朋、刘东、李富先、李和升、朱建文

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；
2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
4、验收组实地查验工程质量；
5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

专业工程名 称	质量保证资料评定	外观质量评 定	实测实量评 定	评定等级
道路工程	/	/	/	/
桥梁工程	/	/	/	/
排水工程	/	/	/	/
给水工程	齐全	合格	合格	合格
隧道工程	/	/	/	/
交通设施工 程	/	/	/	/
污水处理工 程	/	/	/	/
防洪工程	/	/	/	/
供电及照明工 程	齐全	合格	合格	合格
设备基础工程	齐全	合格	合格	合格
装饰装修工程	齐全	合格	合格	合格



四、验收（专业）组成员签名

姓　名	工 作 单 位	职　称	职　务	签　名
孙博泉	深圳市南山区水务局	高级工程师	项目负责人	
彭浩	深圳市利源水务设计咨询有限公司	高级工程师	代建项目负责人	
王旋	深圳市利源水务设计咨询有限公司	工程师	代建项目副经理	
刘东	深圳市利源水务设计咨询有限公司	工程师	代建现场负责人	
凌忠勇	福州城建设计研究院有限公司	工程师	设计项目负责人	
郭小帅	黄河勘测规划设计研究院有限公司	工程师	勘察项目负责人	
程志炫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	总监理工程师	
汪朋	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	总监代表	
李富先	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	监理现场负责人	
李和升	深圳千里马装饰集团有限公司	工程师	项目经理	
肖波	深圳千里马装饰集团有限公司	高级工程师	项目技术负责人	
朱建文	深圳千里马装饰集团有限公司	高级工程师	施工现场负责人	



五、工程竣工验收结论

根据设计及相关验收规范规定，本工程各质量责任主体对该工程进行竣工验收，验收结论如下：
1、本工程已完成工程设计文件和合同约定的所有内容；
2、工程质量符合设计文件、国家相关规范及与建设单位的合同约定要求；
3、质量控制资料齐全并符合要求；
4、安全和使用功能核查及抽查合格；
5、观感质量检查合格；
6、经组织竣工验收，各质量责任主体一致同意本工程质量等级评定为“合格”，同意“验收”并“交付使用”；
7、竣工验收日期：2024年 5月14日。

验收日期：2024年5月14日

建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

雍景湾花园等 10 个小区竣工验收报告

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：雍景湾花园等10个小区二次供水设施提标改造项目

验收日期：2024 年 12 月 28 日

建设单位（盖章）　深圳市南山区水务局、深圳市利源水务设计咨询有限公司



一、工程概况

工程名称	雍景湾花园等10个小区二次供水设施提标改造项目	工程地点	深圳市南山区
工程规模	/	工程造价（万元）	3099.546055
结构类型	/	工程用途	二供改造
施工许可证证号	/	开工日期	年　月　日
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督登记号	2022055
建设单位	深圳市南山区水务局、深圳市利源水务设计咨询有限公司		
勘察单位	黄河勘测规划设计研究院有限公司	资质证号	B141002608
设计单位	福州城建设计研究院有限公司		A135001551
施工单位	深圳市中深装建设集团有限公司		D244004196
	深圳市东远泰建设集团有限公司		D344008561
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司		E144000191
施工图审查单位	深圳市大正建设工程咨询有限公司		/



二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

本工程验收工作组查看了工程现场，听取了建设、设计、施工、监理等单位的情况介绍，查阅了竣工验收资料，认为本工程具备验收条件，验收结论如下：

若干专业组。

1、验收组

组长	孙博泉
副组长	彭洁
组员	程志炫、汪朋、凌忠勇、郭小帅、王旋、刘东、庞怡、朱克芝、周世杰、胡伟

2、专业组

专业组	组　长	组　员
道路工程	/	/
桥梁工程	/	/
排水工程	/	/
给水工程	孙博泉	汪朋、郭小帅、王旋、刘东、庞怡、朱克芝、周世杰
隧道工程	/	/
交通设施工程	/	/
污水处理工程	/	/
防洪工程	/	/
供电及照明工程	程志炫	汪朋、王旋、刘东、庞怡、朱克芝、周世杰、胡伟
装饰装修工程	彭洁	汪朋、王旋、刘东、庞怡、朱克芝、周世杰

（二）验收程序
1、建设单位主持验收会议；
2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
4、验收组实地查验工程质量；
5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。



（三）、工程质量评定

专业工程名　称	质量保证资料评定	外观质量评　定	实测实量评　定	评定等级
道路工程	/	/	/	/
桥梁工程	/	/	/	/
排水工程	/	/	/	/
给水工程	齐全	合格	合格	合格
隧道工程	/	/	/	/
交通设施工　程	/	/	/	/
污水处理工　程	/	/	/	/
防洪工程	/	/	/	/
供电及照明工　程	齐全	合格	合格	合格
设备基础工程	齐全	合格	合格	合格
装饰装修工程	齐全	合格	合格	合格

四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
孙博泉	深圳市南山区水务局	高级工程师	项目负责人	
彭洁	深圳市利源水务设计咨询有限公司	高级工程师	代建项目负责人	
王旋	深圳市利源水务设计咨询有限公司	工程师	代建项目副经理	
刘东	深圳市利源水务设计咨询有限公司	工程师	代建现场负责人	
凌思勇	福州城建设计研究院有限公司	工程师	设计项目负责人	
郭小帅	黄河勘测规划设计研究院有限公司	工程师	勘察项目负责人	
程志炫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	总监理工程师	
汪朋	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	总监代表	
庞怡	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	监理现场负责人	
朱克芝	深圳市东远泰建设集团有限公司	工程师	项目经理	

五、工程竣工验收结论

根据设计及相关验收规范规定，本工程各质量责任主体对该工程进行竣工验收，验收结论如下：
1、本工程已完成工程设计文件和合同约定的所有内容；
2、工程质量符合设计文件、国家相关规范及与建设单位的合同约定要求；
3、质量控制资料齐全并符合要求；
4、安全和使用功能核查及抽查合格；
5、观感质量检查合格；
6、经组织竣工验收，各质量责任主体一致同意本工程质量等级评定为“合格”，同意“验收”并“交付使用”；
7、竣工验收日期：2024年2月28日。

验收日期：2024年2月28日

建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

珑御府等 10 个小区竣工验收报告

市政基础设施工程

工 程 竣 工 验 收 报 告

市政备-1

工程名称：珑御府等10个小区二次供水设施提标改造项目

验收日期：2023 年 8 月 9 日

建设单位（盖章）：深圳市南山区水务局、深圳市利源水务设计咨询有限公司

一、工程概况

工程名称	珑御府等10个小区二次供水设施提标改造项目	工程地点	深圳市南山区
工程规模	/	工程造价（万元）	3278.408945
结构类型	/	工程用途	二供改造
施工许可证证号	/	开工日期	2022 年 4 月 6 日
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督登记号	2022053
建设单位	深圳市南山区水务局、深圳市利源水务设计咨询有限公司（代建单位）		
勘察单位	黄河勘测规划设计研究院有限公司	资质证号	B141002608
设计单位	福州城建设计研究院有限公司		A135001551
施工单位	深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司		D244060650
	/		/
监理单位	深圳市深水兆业工程顾问有限公司		E144000191
施工图审查单位	深圳市市政工程咨询中心有限公司		19016

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

本工程验收工作组查看了工程现场，听取了建设、设计、施工、监理等单位的情况介绍，查阅了竣工验收资料，认为本工程具备验收条件，验收结论如下：

若干专业组。

1、验收组

组长	孙博泉
副组长	彭洁
组员	程志炫、汪朋、凌忠勇、郭小帅、刘东、李富先、李东怀、朱建文、唐文沛

2、专业组

专业组	组 长	组 员
道路工程	/	/
桥梁工程	/	/
排水工程	/	/
给水工程	孙博泉	汪朋、刘东、凌忠勇、郭小帅、李东怀、朱建文
隧道工程	/	/
交通设施工程	/	/
污水处理工程	/	/
防洪工程	/	/
供电及照明工程	程志炫	汪朋、刘东、李富先、李东怀、朱建文、唐文沛
装饰装修工程	彭洁	汪朋、刘东、李富先、李东怀、朱建文

（二）验收程序

1、建设单位主持验收会议；
2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；
4、验收组实地查验工程质量；
5、专业验收组发表意见，验收组成工程竣工验收意见并签名。

（三）、工程质量评定

专业工程名 称	质量保证资料评定	外观质量评 定	实测实量评 定	评定等级
道路工程	/	/	/	/
桥梁工程	/	/	/	/
排水工程	/	/	/	/
给水工程	齐全	合格	合格	合格
隧道工程	/	/	/	/
交通设施工 程	/	/	/	/
污水处理工 程	/	/	/	/
防洪工程	/	/	/	/
供电及照明工 程	齐全	合格	合格	合格
设备基础工程	齐全	合格	合格	合格
装饰装修工程	齐全	合格	合格	合格



四、验收（专业）组成员签名

姓 名	工 作 单 位	职 称	职 务	签 名
孙博泉	深圳市南山区水务局	高级工程师	项目负责人	
彭洁	深圳市利源水务设计咨询有限公司	高级工程师	代建项目负责人	
刘东	深圳市利源水务设计咨询有限公司	工程师	代建现场负责人	
凌忠勇	福州城建设计研究院有限公司	工程师	设计项目负责人	
郭小帅	黄河勘测规划设计研究院有限公司	工程师	勘察项目负责人	
程志炫	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	总监理工程师	
汪朋	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	总监代表	
李富先	深圳市深水兆业工程顾问有限公司	工程师	监理现场负责人	
李东怀	深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司	工程师	项目经理	
朱建文	深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司	高级工程师	项目技术负责人	



五、工程竣工验收结论

根据设计及相关验收规范规定，本工程各质量责任主体对该工程进行竣工验收，验收结论如下：
1、本工程已完成工程设计文件和合同约定的所有内容；
2、工程质量符合设计文件、国家相关规范及与建设单位的合同约定要求；
3、质量控制资料齐全并符合要求；
4、安全和使用功能核查及抽查合格；
5、观感质量检查合格；
6、经组织竣工验收，各质量责任主体一致同意本工程质量等级评定为“合格”，同意“验收”并“交付使用”；
7、竣工验收日期：2023年8月9日。

验收日期：2023年8月9日

建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
项目负责人：	项目总监：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：

三、投标人同类工程获奖情况

3.1 投标人同类工程获奖情况表

同类工程获奖情况表

序号	获奖名称	项目名称	颁发单位	获奖时间
1	市政工程最高质量水平评价工程奖	深华快速路-福龙路立交工程（一期）	中国市政工程协会	2025.7.22
2	2020-2021 年度鲁班奖	长兴太湖博览园及基础设施配套工程	中国建筑业协会	2021.12
3	2023 年度浙江省建设工程钱江杯	桐乡市城市污水处理厂整合工程(一期)	浙江省住房和城乡建设厅	2023.8
4	广东省建设工程结构质量水平评价证书	顺德区群力围、石龙围水体综合整治工程（2021-2023）-水污染防治工程-群力围污水厂改扩建工程	广东省建筑业协会	2025.07.23
5	2022 年度浙江省建设工程钱江杯	十里江滨景观改造提升工程-园林景观工程 EPC 总承包	浙江省住房和城乡建设厅	2022.7
6	2023 年山东省工程建设泰山杯奖	衢州市高铁新城基础设施配套“四网”建设工程-路网一期工程总承包（EPC）标段一	山东省住房和城乡建设厅	2024.1

3.1.1 深华快速路-福龙路立交工程（一期）（市政工程最高质量水平评价工程奖）

获奖证书（获奖公示及附件，公示时间：2025 年 7 月 22 日）

中国市政工程协会文件

中市协〔2025〕30 号

关于公布 2025 年度通过市政工程最高质量水平评价工程的通知

各省、自治区、直辖市市政行业协会，各分支机构，各参评单位：

按照中国市政工程协会《市政工程最高质量水平评价办法》的规定，经驻会会长办公会审议通过，现将通过 2025 年度市政工程最高质量水平评价的工程予以公布。

附件：2025 年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单

中国市政工程协会

2025 年 7 月 22 日

抄送：未建立市政行业协会的省、自治区住房和城乡建设厅

网址：https://www.zgsz.org.cn/h-nd-1582.html

获奖附件清单

92. 深华快速路-福龙路立交工程（一期）
主 申 报 单 位：达濠市政建设有限公司

建 设 单 位：深圳市交通公用设施建设中心
勘察及设计单位：深圳市市政设计研究院有限公司
深圳市西伦土木结构有限公司
监 理 单 位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：达濠市政建设有限公司
（项目经理：黄耿洪）
参 建 单 位：深圳市恒利建筑工程有限公司
深圳市卓业建设有限公司

3.1.2 长兴太湖博览园及基础设施配套工程（2020-2021 年度中国建设工程鲁班奖）

浙江省全过程工程咨询与监理管理协会文件

浙咨监协［2022］28 号

转发中国建设监理协会《关于公布参建 2020-2021 年度中国建设工程鲁班奖工程项目监理企业及总监理工程师名单（第二批）的通知》的通知

各有关单位：

为推动工程监理优化服务，促进工程监理事业健康发展，中国建设监理协会对参建 2020-2021 年度中国建设工程鲁班奖工程的 94 家监理企业和 109 位总监理工程师给予了表扬通报，现将中国建设监理协会《关于公布参建 2020-2021 年度中国建设工程鲁班奖工程监理企业及总监理工程师名单（第二批）的通知》（中建监协[2022]50 号）转发给你们，希望全省监理企业及总监理工程师能争优创先，坚持创新发展理念，不断提升工程监理服务水平，以获奖项目参建监理企业及总监理工程师为榜样，争创一流监理业绩，推动我省监理行业健康有序再发展。

附件：《关于公布参建 2020-2021 年度中国建设工程鲁

班奖工程监理企业及总监理工程师名单的通知》（中建监协[2022]50号）

浙江省全过程工程咨询与监理管理协会

二〇二二年十二月二十九日

中国建设监理协会文件

中建监协〔2022〕50号

关于公布参建2020~2021年度中国建设工程鲁班奖工程项目监理企业及总监理工程师名单（第二批）的通知

各省、自治区、直辖市建设监理协会，有关行业建设监理协会专业委员会，各分会，有关单位会员：

中国建筑业协会公布了2020～2021年度中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）工程名单246项工程。

为进一步落实《工程质量安全提升行动方案》和总监理工程师质量安全六项规定，推动工程监理优化服务，促进工程监理事业健康发展，现将参建2020～2021年度中国建设工程鲁班奖工程的94家监理企业和109位总监理工程师给予通报（名单见附件）。我协会对名单中的单位和个人不设立评审环节，不发放奖杯证书，不以任何形式收费或变相收费，不发放奖金。

在参建鲁班奖项目过程中，监理企业和总监理工程师能够认真履行监理职责，严格把关，保证工程质量，维护公众

1

利益。希望广大的监理企业及总监理工程师争优创先，坚持创新发展理念，不断提升工程监理服务水平，以获奖项目参建监理企业及总监理工程师为榜样，争创一流监理业绩，“补短板、扩规模、强基础、树正气”，做好工程监理、工程管理与咨询服务，引领高质量发展，为国家建设作出应有的贡献。

附件：2020～2021 年度中国建设工程鲁班奖工程参建监理企业及总监理工程师名单

中国建设监理协会

2022 年 12 月 5 日

2

附件

2020～2021年度中国建设工程鲁班奖工程参建监理企业及总监理工程师名单（第二批）

（排名不分先后）

序号	参建监理企业	参建总监姓名	鲁班奖工程项目名称
1	泛华建设集团有限公司	赵红宾	长影海南生态文化产业园中国区
2	北京帕克国际工程咨询股份有限公司	翟春越	4#商务办公楼（北京市西城区华嘉胡同0110-633地块C2商业金融用地、0110-634地块R2二类居住用地项目）
		赵慧勇	北京新机场南航基地项目
3	北京华城工程管理咨询有限公司	赵永生	亚洲基础设施投资银行总部永久办公场所
4	中咨工程管理咨询有限公司	张善向	邕江综合整治和开发利用景观及亮化工程（北岸清川大桥至五象大桥段）
		魏波	成都地铁7号线工程
		王洪军	西安奥体中心
5	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	李智勇	常州市轨道交通工程控制中心及综合管理用房
6	北京兴电国际工程管理有限公司	何涛	北京新机场南航基地项目
		焦长春	中国第一历史档案馆迁建工程
7	北京诚信工程监理有限公司		首钢京唐钢铁联合有限责任公司二期一步工程-炼铁、焦化工程
8	山西华厦建设工程咨询有限公司	师文翱	高平市神农健康城项目
		张文梅	综合教学楼
9	内蒙古金长城工程项目管理有限公司	王永利	鄂尔多斯市蒙古族学校（新校区）建设项目
10	内蒙古金鹏建设监理有限公司	尹志江	国电综合业务楼
11	上海华城工程建设管理有限公司	李厚明	银川北京路延伸及滨河黄河大桥工程
		徐卫峰	
12	上海市建设工程监理咨	乔俊田	上证所金桥技术中心基地项目

3

	管理有限公司		（主馆）
27	浙江江南工程管理股份有限公司	韩飞	观音文化园（观音圣坛、正法讲寺）
		万向东	孝感市文化中心
		文柏涛	成都地铁7号线工程
		陈家义	淄博市文化中心AC组团项目
		陈小军	长峙岛CZ-a-2号地块一期工程
		韩飞	常州市轨道交通工程控制中心及综合管理用房
28	浙江信安工程咨询有限公司	刘从俊	援坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国图书馆项目
		沈加飞	宁波市鄞州区生活垃圾焚烧发电项目
29	宁波国际投资咨询有限公司	龚贤江	宁波栎社国际机场三期扩建工程-T2航站楼、交通中心工程
30	浙江求是工程咨询监理有限公司	关振东	晋江市第二体育中心-体育馆、游泳馆、训练馆、平台及商业
31	浙江东南建设管理有限公司	王建文	观音文化园（观音圣坛、正法讲寺）
32	五洲工程顾问集团有限公司	钱根华	长兴太湖博览园及基础设施配套工程
		牟红英	临海农商银行总行大楼
		谢全松	海门市人民医院新院住院楼、门急诊楼、医技楼及防空地下室
33	宁波市斯正项目管理咨询有限公司		宁波栎社国际机场三期扩建工程-T2航站楼、交通中心工程
34	浙江南方工程咨询管理有限公司	刘洪波	衢州市区生活垃圾焚烧发电项目
35	浙江建业工程管理有限公司	周志宏	嘉善县文化惠民项目
36	安徽省公路工程建设监理有限责任公司	董松	扬州至绩溪高速公路宁国至绩溪段
37	安徽省至泽建设咨询有限公司	王贵	寿县文化艺术中心项目
38	宣城华安路桥工程监理有限公司		扬州至绩溪高速公路宁国至绩溪段

5

3.1.3 桐乡市城市污水处理厂整合工程(一期)（2023 年度浙江省建设工程钱江杯）

浙江省住房和城乡建设厅文件

浙建质安〔2023〕36 号

浙江省住房和城乡建设厅关于公布2023 年度浙江省建设工程钱江杯（优质工程）考核认定名单的通知

各市建委（建设局）、杭州市园林局，省交通运输厅、省水利厅、省能源局：

为深入实施质量强省战略，推进建设工程品牌建设，全面提升我省建设工程质量水平，经企业申报、设区市建设主管部门和省级相关厅局考核后推荐，经我厅审核认定，杭州市上城区体育中心工程等 218 项工程、观塘市中心综合发展项目等 4 项境外工程以及阿克苏纺织工业城（开发区）轻工五金城项目一期—会展中心等 3 项援疆工程被考核认定为 2023 年度浙江省建设工程钱江杯（优质工程），现予以公布（名单附后）。

－ 1 －

希望各级主管部门和认定工程各方主体不断深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持创新发展理念，牢固树立品牌意识，认真落实《国务院办公厅转发住房城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》，弘扬和传承追求卓越、精益求精的行业精神，为我省工程建造水平不断提高，实现建筑业持续健康发展做出新的贡献。

附件：2023年度浙江省建设工程钱江杯（优质工程）名单

浙江省住房和城乡建设厅

2023年8月15日

— 2 —

附件

2023年度浙江省建设工程钱江杯

（优质工程）名单

（排列不分名次，括号内为项目负责人）

一、房屋建筑工程

1.杭州市上城区体育中心工程

承建单位：浙江耀厦控股集团有限公司（张永光）

建设单位：杭州市上城区文化和广电旅游体育局（罗晓卿）

设计单位：杭州市建筑设计研究院有限公司（丁东荣）

监理单位：浙江工程建设管理有限公司（郑利勇）

2.虹软视觉人工智能产业化基地

承建单位：杭州通达集团有限公司（胡金芳）

建设单位：虹软科技股份有限公司（姜贤放）

设计单位：杭州通达集团有限公司（何振宇）

监理单位：浙江长城工程监理有限公司（华金余）

3.牛田单元A33-01地块中学、A35-01地块科研综合楼项目

承建单位：杭州通达集团有限公司（胡惠民）

123.衢州市体育中心工程——体育场及附属设施

承建单位：上海宝冶集团有限公司（姜丰刚）

建设单位：衢州宝冶体育建设运营有限公司（董标）

设计单位：悉地国际设计顾问（深圳）有限公司（初腾飞）

监理单位：浙江江南工程管理股份有限公司（徐坚梁）

124.龙游县百益农副产品批发市场项目二标段

承建单位：浙江培华建设集团有限公司（叶建清）

建设单位：龙游县百益农副产品批发市场有限公司（王胜）

设计单位：浙江绘辰建筑设计有限公司（朱玮）

监理单位：浙江联达工程项目管理有限公司（张卫中）

125.开化县凤凰广场文旅商业综合体项目金融大楼工程

承建单位：凌云建设集团有限公司（钟伟明）

建设单位：浙江开化铭泰置业有限公司（许言理）

设计单位：浙江东南未来建筑设计有限公司（项仙法）

监理单位：浙江求是工程咨询监理有限公司（余晓峰）

126.衢州市老年人活动中心项目

承建单位：开建环境建设集团有限公司（张建芳）

建设单位：衢州市政府投资项目建设中心（金晶）

设计单位：浙江中汇华宸建筑设计有限公司（陶琪昌）

监理单位：浙江联达工程项目管理有限公司（谢全林）

127.衢州市第二人民医院二期工程

承建单位：浙江宝业建设集团有限公司（高纪明）

建设单位：衢州市第二人民医院（马乾年）

设计单位：杭州千城建筑设计集团股份有限公司（高伟民）

监理单位：浙江五洲工程项目管理有限公司（童建兵）

128.长峙岛 CZ-c-19a 地块项目

承建单位：浙江万恒建设有限公司（戴明军）

建设单位：舟山市明程房地产开发有限公司（叶挺）

设计单位：杭州九米建筑设计有限公司（徐炜）

监理单位：浙江科展工程管理有限公司（应益群）

参建单位：辉迈建设集团有限公司（杨肖信）

129.长峙岛 CZ-c-10 地块住宅项目

承建单位：浙江舟山广宇建设有限公司（王维龙）

建设单位：舟山市乾源房地产开发有限公司（叶挺）

设计单位：杭州九米建筑设计有限公司（郭宁）

监理单位：浙江万事达建设工程管理有限公司（虞挺）

参建单位：辉迈建设集团有限公司（陈宽）

130.舟山金塘李园酒店

承建单位：弘业建设集团有限公司（胡毕海）

建设单位：浙江李园酒店经营管理有限公司（王海通）

设计单位：杭州九米建筑设计有限公司（徐炜）

监理单位：浙江万事达建设工程管理有限公司（陈岳军）

135.智能马桶产业孵化园建设项目

承建单位：标力建设集团有限公司（李英英）

建设单位：台州市椒江工业投资集团有限公司（徐卫）

设计单位：浙江省城乡规划设计研究院（陆文哲）

监理单位：浙江东旺工程管理有限公司（郭玉强）

136.台州腾达中心工程（施工总承包）

承建单位：腾达建设集团股份有限公司（何友水）

建设单位：台州腾达汇房地产开发有限公司（应优良）

设计单位：浙江大学建筑设计研究院有限公司（乔洪波）

监理单位：杭州市建筑工程监理有限公司（史建华）

137.黄岩智能模具小镇客厅工程（施工总承包）

承建单位：标力建设集团有限公司（陈治县）

建设单位：台州市黄岩智能模具小镇开发有限公司（钱海超）

设计单位：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司（章明）

监理单位：五洲工程顾问集团有限公司（何长建）

138.温岭市城西街道神童门学校新建工程

承建单位：浙江宝龙建设有限公司（唐晓华）

建设单位：温岭市人民政府城西街道办事处（郑宣都）

设计单位：上海德森建筑设计有限公司（孙航）

监理单位：宁波高专建设监理有限公司（庄辉）

171.温州市滨江商务区蒲州（中）片区市政工程

承建单位：浙江兴业市政工程有限公司（顾胜华）

建设单位：温州市城市基础设施建设投资有限公司（包尚书）

设计单位：温州设计集团有限公司（黄伟明）

监理单位：浙江处州建设管理有限公司（白淑元）

172.高新区通航产业园启航路西延（西大港向西）工程

承建单位：浙江德林建设有限公司（刘虎林）

建设单位：湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会（沈佳栋）

设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司（陈东）

监理单位：浙江德稻工程咨询有限公司（严俊波）

173.德清县莫舞路南延工程

承建单位：浙江中荣建设有限公司（胡胜杰）

建设单位：德清县恒达建设发展有限公司（胡家俊）

设计单位：无锡市政设计研究院有限公司（王春坚）

监理单位：浙江大成工程项目管理有限公司（曾鹏）

174.桐乡市城市污水处理厂整合工程（一期）

承建单位：中元建设集团股份有限公司（张昱）

建设单位：物产中大（桐乡）水处理有限公司（张俊）

设计单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司（李璐）

监理单位：五洲工程顾问集团有限公司（汪洋）

175.嘉兴经济技术开发区槜李路（创新路～开禧路）道路新建工程

承建单位：浙江协和建设有限公司（戴滢）

建设单位：嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司（杨民丰）

设计单位：华昕设计集团有限公司（陈晓丹）

监理单位：浙江嘉宇工程管理有限公司（陈志荣）

176.海宁市域外引水工程分质供水配套管网工程EPC项目一标段

承建单位：浙江卡森建设有限公司（金建永）

建设单位：海宁欣源水务有限公司（孙贤）

设计单位：西城工程设计集团有限公司（王君晗）

监理单位：浙江一舟建设管理有限公司（魏建鹏）

177.楞港路（河南西路-枣园西路）工程

承建单位：恒祥建工集团有限公司（杨吉丽）

建设单位：海盐县城市建设有限公司（单利锋）

设计单位：浙江大学建筑设计研究院有限公司（贾胜强）

监理单位：浙江经建工程管理有限公司（袁建发）

178.绍兴市越东路及南延段（杭甬高速-绍诸高速平水口）智慧快速路工程（杭甬高速至二环南路以北）Ⅰ标段（除涉铁段）

承建单位：上海城建市政工程（集团）有限公司（张明）

建设单位：绍兴晟越建设发展有限公司（汪涛）

设计单位：上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司（黄爱军）

监理单位：浙江中誉工程管理有限公司（陈伟）

179.金华市区环城西路（人民西路-婺江大桥）优化改造工程三期

承建单位：中天建设集团有限公司（叶青）

建设单位：金华市城市建设投资集团有限公司（金远征）

设计单位：杭州市市政工程集团有限公司/金华市市政设计院有限公司（姜金斌/杨君英）

监理单位：浙江五洲工程项目管理有限公司（徐翔宇）

180.机场路立交化改造工程一阶段（K0+620-K1+340 段、K1+340-K3+120 段）土建工程

承建单位：深川控股集团有限公司/天阳建设集团有限公司（熊小华/金志健）

建设单位：义乌市城市投资建设集团有限公司（喻岳松）

设计单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

3.1.4 顺德区群力围、石龙围水体综合整治工程（2021-2023）-水污染防治工程-群力围污水厂改扩建工程（广东省建设工程结构质量水平评价证书）

GDCIA
广东省建筑业协会

广东省建设工程结构质量水平评价证书

顺德区群力围、石龙围水体综合整治工程（2021—2023）-水污染防治工程-群力围污水厂改扩建 工程

参加广东省建筑业协会的广东省建设工程结构质量水平评价活动，

工程结构质量水平达到优良等级。

特发此证

监理单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

项目总监：白红辉

证书编号：粤建工程结构评价 2025 01 090C01

广东省建筑业协会

二〇二五年七月二十三日

3.1.5 十里江滨景观改造提升工程-园林景观工程 EPC 总承包

浙江省住房和城乡建设厅文件

浙建质安〔2022〕37 号

浙江省住房和城乡建设厅关于公布2022 年度浙江省建设工程钱江杯（优质工程考核认定名单的通知

各市建委（建设局），省级相关厅局：

为深入实施质量强省战略，推进建设工程品牌建设，全面提升我省建设工程质量水平，经企业申报、设区市建设主管部门和省级相关厅局考核后推荐，经我厅审核认定，杭州市全民健身中心等 196 项工程被考核认定为 2022 年度浙江省建设工程钱江杯（优质工程），现予以公布（名单附后）。

希望各级主管部门和认定工程各方主体不断深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持创新发展理念，牢固树立品牌意识，认真落实《国务院办公厅转发住房城乡建

—1—

设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》，弘扬和传承追求卓越、精益求精的行业精神，为我省工程建造水平不断提高，实现建筑业持续健康发展做出新的贡献。

附件：2022年度浙江省建设工程钱江杯（优质工程）名单

浙江省住房和城乡建设厅

2022年7月14日

抄送：浙江省质量强省工作领导小组办公室、中国建筑业协会、中国施工企业管理协会、浙江省建筑业行业协会、浙江省工程建设质量管理协会、各获奖单位

—2—

附件

2022年度浙江省建设工程钱江杯（优质工程）名单

（排列不分名次，括号内为项目负责人）

一、房屋建筑工程

1.杭州市全民健身中心

承建单位：浙江省三建建设集团有限公司（郭天志）

建设单位：杭州市体育事业发展中心（黄瑛）

设计单位：汉嘉设计集团股份有限公司（崔光亚）

监理单位：浙江泛华工程咨询有限公司（何一品）

参建单位：浙江中南机电智能科技有限公司（魏凤明）

2.杭州运河中央公园（二期）

承建单位：浙江新盛建设集团有限公司（沈志江）

建设单位：杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部（桑盛川）

设计单位：浙江省建筑设计研究院（许世文）

监理单位：浙江之江工程项目管理有限公司（沈建明）

工程总承包单位：浙江省建筑设计研究院（杨学林）

3.之江第一小学

承建单位：杭州通达集团有限公司（沈成红）

建设单位：杭州临平乔司国际商贸城建设发展有限公司（祝立炜）

设计单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（沈灵之、袁子琦）

监理单位：浙江鑫润工程管理有限公司（郑水达）

192.马家浜考古遗址公园工程二期

承建单位：浙江荣林环境股份有限公司（张建良）

建设单位：嘉兴经济技术开发区投资发展集团有限责任公司（谢黎）

设计单位：浙江普天园林建筑发展有限公司（金耀锋）

监理单位：浙江嘉宇工程管理有限公司（罗建兵）

193.义乌横塘公园景观工程

承建单位：义乌市现代园林绿化建设工程有限公司/春晗环境建设股份有限公司（洪真真/龚冰）

建设单位：义乌市国际陆港集团有限公司（王志雄）

设计单位：中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司（郑捷）

监理单位：义乌市博信建设工程监理有限公司（楼益斌）

194.十里江滨景观带改造提升工程—园林景观工程EPC总承包

承建单位：浙江新禾景观工程有限公司（王巧琴）

建设单位：衢州市园林绿化管理服务中心（陈志军）

设计单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（傅睿）

监理单位：浙江五洲工程项目管理有限公司（祝志华）

工程总承包单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（楼永良）

七、农村住房工程

195.宵井村杭派民居建设项目

承建单位：浙江大同建设工程有限公司（蒋鹏程）

建设单位：杭州市富阳区富春街道宵井村村民委员会（赖新明）

设计单位：浙江佳汇建筑设计股份有限公司（张德强）

监理单位：正博工程管理有限公司（李中群）

196.开化县根缘小镇征迁安置地项目

承建单位：凌云建设集团有限公司（沈奇波）

建设单位：开化县金农置业有限公司（汪君凯）

设计单位：开化县建筑设计院有限公司（姜家平）

监理单位：开化县开元工程监理有限公司（宋桂英）

3.1.6 衢州市高铁新城基础设施配套“四网”建设工程-路网一期工程总承包（EPC）标段一

山东省住房和城乡建设厅
Housing and Urban-Rural Development Department of Shandong Province

请输入您想了解的内容 搜索

网站首页 政务公开 政务服务 政民互动 政策法规 数据开放 专题专栏

首页>政务公开>法定主动公开内容>业务动态>通知公告

山东省住房和城乡建设厅关于表彰2023年山东省工程建设泰山杯奖的通报

发布日期:2024-01-18 15:33 浏览次数: 17998

各市住房城乡建设局、城市管理局，济南、青岛、淄博、枣庄、东营、济宁、威海、滨州、菏泽市水务（水利）局，济南、青岛市园林和林业（绿化）局，济南市城乡交通运输局：

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实推进质量强省和品牌战略，充分发挥优质工程示范引领作用，经省功勋荣誉表彰工作领导小组办公室批准，省住房城乡建设厅组织开展了2023年山东省工程建设泰山杯奖评选活动。经单位申报、形式审查、现场抽查、综合评审和社会公示，决定授予济南市高新区文化中心建设项目等511个项目山东省工程建设泰山杯奖。

希望获奖单位和个人珍惜荣誉，再接再厉，充分发挥模范带头作用，树牢质量意识、精品意识，不断擦亮“泰山杯奖”精品工程、优质工程品牌。全省住建系统各级各部门、广大行业企业，要认真学习借鉴获奖项目建设管理好经验、好做法，深入实施质量强省和品牌推进战略，完善工程质量保障体系，加强工程质量技术管理创新，提高山东建筑的知名度、美誉度，持续打响“齐鲁建造”品牌，为推动全省住房和城乡建设事业高质量发展作出新的更大贡献。

附件：2023年山东省工程建设泰山杯奖获奖名单.pdf

山东省住房和城乡建设厅
2024年1月18日

查询网址：http://zjt.shandong.gov.cn/art/2024/1/18/art_102884_10337927.html?xxgkhide=1

附件

2023年山东省工程建设泰山杯奖获奖名单

序号	工程名称	申报单位	参建单位	主要贡献人员
1	济南高新区文化中心建设项目	山东省建设建工（集团）有限责任公司	济南高新区量子谷发展中心、青岛建通浩源集团有限公司、山东科发建设工程有限公司、同圆设计集团股份有限公司、嘉林建设集团有限公司、济南市勘察测绘研究院	宋吉锋、邵士营、王超、庄云栋、单金浩、张鼎华、焦自鑫、卢俊霞、刘文斌、张珅、杨坛、王中兵、王英军
2	济南市长清区四馆项目	山东平安建设集团有限公司	济南市长清区机关事务服务中心、山东正维勘察测绘有限公司、同圆设计集团股份有限公司、天宇工程咨询有限公司	廉战胜、吴士兵、徐志平、马德刚、张兴龙、毕海民、刘凯、李开明、齐政、陈军华、李朋、侯亚峰、张德刚
3	山东出版集团图书展示楼	中建八局第一建设有限公司	山东出版集团有限公司、山东意匠建筑设计有限公司、济南市建设监理有限公司、济南市勘察测绘研究院	陈长华、吴江、李涛、陈少龙、王立莉、陈谦、李东、杨安强、杨长民、仝霄金
4	山东高等技术研究院主院区项目（1-3#实验楼）	济南四建（集团）有限责任公司	济南城市建设集团有限公司、众成工程管理集团有限公司、华南理工大学建筑设计研究院有限公司、济南市勘察测绘研究院、济南四建集团智能消防工程有限责任公司、山东国宸装饰工程有限公司	马昕、张志远、刘峰峰、高绪军、宋飞、李俊龙、何镜堂、包莹、付垚、李禄、赵洁、孙安、金伟、张强强
5	广联达智慧建筑产品研发及产业化基地	瑞森新建筑有限公司	广联达西安科技有限公司、信电综合勘察设计研究院有限公司、华汇工程设计集团股份有限公司、海之特工程管理有限公司	谢洪栋、李伟、戚恩亮、徐骞、王发荣、赵伟、胡兴华、李治跃、张子平、李琛辉

— 3 —

序号	工程名称	申报单位	参建单位	主要贡献人员
21	国际金融城南区四期C楼	济南四建(集团)有限责任公司	济南中央商务区投资建设集团有限公司、山东建院工程监理咨询有限公司、山东国宸装饰工程有限公司、中建八局第二建设有限公司、山东腾麒建筑工程有限责任公司	梁超、董传志、李云峰、张森、宋希龙、陈珂、刘敬敬、董岩、刘永华、杜建文、刘沅晓、付宝田
22	黄河体育会展及科技智造园区基础设施（黄河大道一期）工程施工三、四、五标段	济南城建动能转换开发建设集团有限公司	济南城建集团有限公司、济南金曰公路工程有限公司、中建八局第二建设有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、山东易方达建设项目管理有限公司、山东通达路桥规划设计有限公司、山东金衢设计咨询集团有限公司、济南海河建设项目管理有限公司、山东建勘集团有限公司	董道卫、郭静、吕守明、张鹏、辛崇升、邢又家、李玉鹏、杜磊、卞国剑、刘建槟、吴景江、李永朋、刘涛、曲怀旭、陈立永、姜冬冬、逄永强、耿业帅、王玉山、欧阳荣
23	济南市二环北路（二环西路至无影山北路）道路改造工程	中建八局第二建设有限公司、山东顺河路桥工程有限公司、中国电建市政建设集团有限公司、山东汇通建设集团有限公司	济南市建设监理有限公司、济南城建监理有限责任公司、中铁隧道洛阳监理有限公司、济南齐鲁建设项目管理有限责任公司	景德文、吴宝峰、张召永、张田辉、刘佩河、胡晔、袁文龙、谢海燕、王冰、高文龙、于新斌、魏娜、张继强、初汉孟、郭淄博、王哲
24	贝尔格莱德中国文化中心大厦项目	中国山东对外经济技术合作集团有限公司	/	张建超、赵珊珊、杨晓光
25	嘉兴市域外配水工程（杭州方向）下穿铁路工程	中铁十局集团有限公司	/	刘贺、唐梦响
26	衢州市高铁新城基础设施配套“四网”建设工程-路网一期工程总承包（EPC）标段一	济南城建集团有限公司	衢州市西区投资有限公司、南京市市政设计研究院有限责任公司、五洲工程顾问集团有限公司、浙江衢州建泰环境工程有限公司	杨勇、郭民、程巍、余慧平、王义、李辉、李涛、徐方胤、徐国进、吕晓峰
27	宿州苏宁广场3#楼	济南四建（集团）有限责任公司	济南四建集团智能消防工程有限责任公司	王忠恩、王寿文、郭鹏、王硕

— 6 —

四、项目总监情况

4.1 拟派项目总监同类工程业绩一览表

拟派项目总监同类工程业绩

序号	项目名称	项目地点	合同价（万元）	竣工验收时间（年 月日）
1	深圳市沙井水质净化厂三期工程（水质净化厂部分）	深圳	1500	2023 年 02 月 27 日
2	大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖工程监理（II 标）	深圳	273.11	2021 年 11 月 30 日
3	深圳市沙井水质净化厂三期工程（出厂管网部分）	深圳	24.85	2021 年 12 月 23 日

4.1.1 项目总监情况

1、国家监理工程师注册证书



本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00485536

注册号 44018096

姓名 杜喜讯

性别 男

出生日期 1983 年 06 月 06 日

注册专业

1. 水利水电工程

2. 市政公用工程

注册执业单位 深圳市深水水务咨询有限公司

有效期至 2021 年 04 月 09 日

持证人签名

发证日期 2018 年 04 月 10 日


延续/变更注册记录
延续/变更注册记录
有效期至：
2024年04月09日
No. 00660973
认定机关（签章）
2021年 1月 21日
延续/变更注册记录
注册专业变更为
房屋建筑工程 市政公用工程
No. 00947586
2023 认定机关（签章）
年 月 日
延续/变更注册记录
聘用企业变更为
深圳市深水兆业工程顾问有限公司
No. 00870863
2023 认定机关（签章）
年 月 日
延续/变更注册记录
有效期至：
2027年04月09日
No. 01235465
2024 01 05 认定机关（签章）
日

职称证

广东省职称证书

姓　　名：杜喜讯

身份证号：150429198306065039

职称名称：高级工程师

专　　业：施工管理

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月14日

评审组织：深圳市建筑管理专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001118140

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

4.1.2 深圳市沙井水质净化厂三期工程（水质净化厂部分）

1、中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2019-440306-46-03-107097001001

标段名称：深圳市沙井水质净化厂三期工程（监理）

建设单位：深圳市环水启航水质净化有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市深水水务咨询有限公司

中标价：1652.040000万元

中标工期：1468日历天

项目经理(总监)：杜喜讯

本工程于 2019-11-30 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2020-01-09

查验码：6505789529111066

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

2、监理合同

正　本

工程编号：

合同编号：　环水启航合字2020 年 004 号

2020-12

深圳市工程监理与相关服务合同

工程名称：深圳市沙井水质净化厂三期工程（水质净化厂部分）

工程地点：深圳市宝安区沙井街道

委 托 人：深圳市环水启航水质净化有限公司

受 托 人：深圳市深水水务咨询有限公司

2020 年 1 月

1

第一部分　协议书

委托人（全称）：深圳市环水启航水质净化有限公司

受托人（全称）：深圳市深水水务咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：深圳市沙井水质净化厂三期工程（水质净化厂部分）

2. 工程地点：深圳市宝安区沙井街道

3. 工程规模：沙井水质净化厂（三期）工程规模为 20 万 m^3/d，总变化系数 Kz=1.5。粗格栅、进水泵房、深度处理土建按照 30 万 m^3/d 规模建设，设备近期按照 20 万 m^3/d 规模建设；污泥处理土建及设备按照 30 万 m^3/d 规模一次性建设。沙井三期采用半地下结构，污水处理工艺采用“预沉池+粗格栅+提升泵房+细格栅+曝气沉砂池+多段 AO 生物池+二沉池+高密度沉淀池+滤布滤池+紫外线消毒池”。污泥处理工艺采用“重力浓缩+机械叠螺浓缩+污泥调理+板框压滤+低温干化”。工程的出水水质主要指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的地表Ⅳ类水标准（其中 SS≤8mg/L，TN≤10mg/L），出厂污泥含水率要求低于 40%，大气污染物排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准，噪音执行《工业企业厂界噪音标准》（GB12348-2008）中的Ⅱ类标准，白天≤60 分贝，夜间≤50 分贝。

工程主要建设内容包括但不限于厂内污水处理部分、污泥处理部分、除臭部分、上盖公园结构、综合楼、宿舍楼、机修车间、仓库、配电间、厂区道路围墙绿化等附属设施，以及为实现沙井水质净化厂三期工程出水稳定达标而必须开展的其他必要工作。

4. 工程类别：市政公用工程　　工程等级：一级

5. 投资性质：国有投资 100%

6. 工程估算投资额：招标部分工程估算投资额：（暂定）103798.02 万元

7. 其它：/

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

2

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录：附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人（总监）

项目负责人（总监）姓名：杜喜迅，身份证号码：150429198306065039，注册号：44018096 。

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第 5.1 条《酬金计取》的计取，本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为（大写）：暂定壹仟伍佰万元整（¥1500 万元）。其中：

服务类型	决策阶段（万元）	勘察阶段（万元）	设计阶段（万元）	施工阶段（万元）	保修阶段（万元）	设备监造（万元）	其他服务（万元）
工程监理	/	/	/	1428.57	71.43	/	/

六、工作期限

1. 施工阶段：自 2020 年 01 月 03 日起至 2021 年 12 月 31 日止，共 728 日历天；

2. 保修阶段：自 2022 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止，共 730 日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供办公场地、资料，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

3

1. 订立时间：2020 年 1 月 13 日。

2. 订立地点：深圳市。

3. 本合同一式 12 份，具有同等法律效力，甲方各执 6 份，乙方各执 6 份。

委托人：（盖章）	受托人：（盖章）
住所：深圳市福田区 1019 号万德大厦 17 层	住所：
邮编：518031	邮编：
法定代表人或其授权代理人：（签章）	法定代表人或其授权代理人：（签章）
开户银行：	开户银行：中国工商银行深圳市分行
账号：	账号：4000021219200366130
电话：0755-25129662	电话：0755-22385906
传真：	传真：0755-22385900
电子邮箱：	电子邮箱：

4

3、竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：深圳市沙井水质净化厂三期工程设计采购施工总承包（EPC）

建设单位（公章）：深圳市环水启航水质净化有限公司

竣工验收日期：2023年2月27日

发出日期：2023年2月27日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	深圳市沙井水质净化厂三期工程设计采购施工总承包（EPC）	工程地点	宝安区沙井街道垂丰围街与石围街东北侧
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	建筑面积：103752㎡，项目设计总规模30万m3/d，先期启动部分规模为20万m3/d，Kz=1.5	工程造价（万元）	97353.9万元
结构类型	钢筋混凝土池体结构、钢筋混凝土框架结构、道路、管道	开工日期	2020年5月23日
施工许可证号	SWJJZXTP-2019001、2019-440306-46-03-107097	竣工日期	2023年2月27日
监督单位	深圳市水务工程质量安全监督站	监督登记号	2020-017-SWJ
建设单位	深圳市环水启航水质净化有限公司	总施工单位	中交第一航务工程局有限公司
勘察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位（土建）	中交第一航务工程局有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	中交第一航务工程局有限公司
监理单位	深圳市深水水务咨询有限公司	工程检测单位	深圳市水务工程检测有限公司 深圳市恒义建筑技术有限公司
其他主要参建单位		其他主要参建单位	

专项验收情况

专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2023年1月14日	市政竣·通-10	合格
	2023年1月14日	GD-E1-913	合格
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		

附有关证明文件

施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘查质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况		已按设计文件和施工合同要求，完成全部工程内容，已通过竣工验收。
工程质量情况	土建	工程质量符合《市政工程施工质量验收统一标准》、《城镇污水处理厂工程质量验收规范》和工程设计文件要求；工程施工的原材料、成品、半成品均有产品质量合格证，严格执行工程材料进场报审审批规定，按规定进行见证取样送检。检测合格后方可使用；按照设计图纸、规范、合同文件进行单位、分部、子分部、分项、检验批、隐蔽工程等验收，质量合格，合格率为100%。工程质保资料和工程管理资料齐全完整。工程安全和功能性检查资料齐全，符合验收规范要求。综合评定等级达到合格标准。
	设备安装	设备安装符合《城镇污水处理厂污染物排放标准范》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、《城镇污水处理厂工程质量验收规范》、《给水排水管道工程施工及验收规范》和工程设计文件要求。设备材料均有产品质量合格证，严格执行工程材料进场报审审批规定，按规定取样送检，检测合格后方可使用。工程设备进场五方进行开箱验收，开箱验收合格方用于现场使用。按照设计图纸、规范、合同文件进行单位、分部、子分部、分项、检验批，隐蔽工程等验收，质量合格，合格率为100%。工程质保资料和工程管理资料齐全完整。安全和功能性检查结果，符合验收规范要求。综合评定等级达到合格标准。
工程未达到使用功能的部位（范围）		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位　施工单位 （公章）　（公章）　（公章） 项目负责人：　总监理工程师：　项目负责人：（执业资格证章） 2023年2月27日　2023年2月27日　2023年2月27日
	分包单位	设计单位　勘察单位 （公章）　（公章）　（公章） 项目负责人：（执业资格证章）　项目负责人：（执业资格证章）　项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日　2023年2月27日　2023年2月27日

4、深圳市沙井水质净化厂三期工程（水质净化厂部分）（获市政工程最高质量水平评价工程）

中国市政工程协会文件

中市协〔2025〕30号

关于公布2025年度通过市政工程最高质量水平评价工程的通知

各省、自治区、直辖市市政行业协会，各分支机构，各参评单位：

按照中国市政工程协会《市政工程最高质量水平评价办法》的规定，经驻会会长办公会审议通过，现将通过2025年度市政工程最高质量水平评价的工程予以公布。

附件：2025年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单

中国市政工程协会

2025年7月22日

抄送：未建立市政行业协会的省、自治区住房和城乡建设厅

网址：https://www.zgsz.org.cn/h-nd-1582.html

获奖清单

100. 沙井水质净化厂三期工程

主 申 报 单 位：中交第一航务工程局有限公司
建 设 单 位：深圳市环水启航水质净化有限公司
勘察及设计单位：中国市政工程中南设计研究总院有限公司
监 理 单 位：深圳市深水水务咨询有限公司
工 程 总 承 包 或
施工总承包单位：中交第一航务工程局有限公司
（项目经理：张明日）

101. 那况路（那荷路-规划 21 路，昆岭路-金仑路，金仑路-K0+880，K0+880-三塘北路）

主 申 报 单 位：南宁市政工程集团有限公司
广西市政工程集团有限公司
广西建工第一建筑工程集团有限公司
建 设 单 位：南宁城市园兴投资集团有限责任公司
广西地产集团有限公司
勘察及设计单位：广西交通设计集团有限公司
南宁市勘察设计院集团有限公司
广西交科集团有限公司
南宁市建筑规划设计集团有限公司
监 理 单 位：广西新厦工程咨询有限公司
广西桂春工程项目管理咨询有限公司

4.1.2 大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖工程监理（II标）

1、中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44030920180143004001

标段名称：大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖工程监理（II标）

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市深水水务咨询有限公司

中标价：273.11万元

中标工期：1041

项目经理(总监)：杜喜讯

本工程于 2018-12-28 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2019-02-15

查验码：3101783486789150

查验网址：www.szjsjy.com.cn

2、监理合同



工程编号：440309201801430040001

合同编号：JL2019-010
JL2019-42

深圳市大鹏新区建筑工务局

监理与相关服务合同

（示 范 文 本）

工程名称：大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖工程监理（Ⅱ标）

工程地点：深圳市大鹏新区

发 包 人：深圳市大鹏新区建筑工务局

监 理 人：深圳市深水水务咨询有限公司

签订日期：2019 年 3 月 11 日



目 录

第一部分协议书.....1
第二部分 通用条款.....5
1 定义与解释.....5
2 监理人的义务.....8
3 发包人的义务.....12
4 违约责任.....13
5 酬金的计取与支付.....14
6 合同生效、变更、暂停、解除与终止.....16
7 争议解决.....19
8 其他.....19
第三部分 专用条款.....21
1 定义与解释.....21
2 监理人义务.....21
3 发包人义务.....24
4 违约责任.....25
5 酬金的计取与支付.....25
6 合同生效、变更、暂停、解除与终止.....30
7 争议解决.....31
8 其他.....32
第四部分 补充条款.....34
1 建设工程资金监管要求.....34
2 建筑节能、绿色建筑及低影响开发等专项监理服务责任.....34
3 派驻的监理人员条件.....35
4 其他.....36
附录 1：.....37



第一部分协议书

发包人（甲方）：深圳市大鹏新区建筑工务局

监理人（乙方）：深圳市深水水务咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖工程监理（Ⅱ标）

2. 工程地点：深圳市大鹏新区

3. 工程规模：大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖工程分为葵涌、大鹏及南澳片区；项目匡算建安费暂定5亿元，其中大鹏片区建安费暂定15000万元，根据深圳市水污染防治指挥部关于印发《深圳市2019年全面消除黑臭水体工作指引》的通知，对新区排水不规范进行整治，包含但不限于：大鹏片区的楼宇雨污分流改造、市政雨污合流管网改造、污水处理设施提标升级、入海排污口整治、内涝整治、小微水体整治、道路破坏及恢复、交通疏解等工程，具体以施工图和工程量清单为准。

4. 工程类别：市政工程　　工程等级：三级

5. 投资性质：政府投资100%

6. 工程概算投资额：50000万元 招标部分工程概算投资额：15000万元

7. 其它：暂定建安费约15000万元。

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；



2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件及招标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 补充条款；

5. 专用条款；

6. 通用条款；

7. 附件：附录1《发包人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

8. 《监理单位违约处罚细则》、《大鹏新区建筑工务局建设工程合同履约评价办法（试行）》、《大鹏新区建筑工务局建设工程承包商联络人制度》及《承包人违约处罚办法》等。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人（总监）

项目负责人（总监）姓名：杜喜讯，身份证号码：150429198306065039，注册号：44018096

五、签约酬金

按照第三部分《专用条款》第5.1条《酬金计取》的计取，本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金暂定价合计总金额为（大写）：贰佰柒拾叁万壹仟壹佰元整（¥273.11万元）。其中：

服务类型	决策阶段（万元）	勘察阶段（万元）	设计阶段（万元）	施工阶段（万元）	保修阶段（万元）	设备监造（万元）	其他服务（万元）
工程监理				260.1	13.01		
项目管理							
工程监理与项目管理一体化							

六、工作期限



工程监理与相关服务期限自2019年2月20日起至2021年12月27日止，总计 1041 日历天。其中：

1. 决策阶段：自_____起至_____止，共_____日历天；

2. 勘察阶段：自 2019 年 2 月 20 日起至 2019 年 3 月 31 日 止，共 40 日历天；

3. 设计阶段：自 2019 年 2 月 20 日起至 2019 年 3 月 31 日止，共 40 日历天；；

4. 施工阶段：自 2019 年 4 月 1 日起至 2019 年 12 月 27 日止，共 270 日历天；

5. 保修阶段：自 2019 年 12 月 28 日起至 2021 年 12 月 27 日止，共 731 日历天；

6. 设备监造：自_____起至_____止，共_____日历天；

7. 其他服务：自_____起至_____止，共_____日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向发包人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 发包人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2019 年 3 月 1 日。

2. 订立地点：深圳市大鹏新区。

3. 本合同正本一式 贰 份，双方各执一份，副本 壹拾贰 份，发包人执 玖 份，监理人执 叁 份，均具有同等法律效力。

3

发包人：深圳市大鹏新区建筑工务局

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地址：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

开户银行：_____

账号：_____

监理人：深圳市深水水务咨询有限公司

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

地址：深圳市罗湖区黄贝街道延芳路63号

委托代理人：_____

电话：075522385966

传真：075522385900

开户银行：工商银行深圳分行红围支行

账号：4000021219200366130

4

3、竣工验收报告



市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖工程施工图设计、施工一体化（11标）

建设单位（公章）：深圳市大鹏新区建筑工务署

竣工验收日期：2021年11月26日

发出日期：2021年11月30日



市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖工程施工图设计、施工一体化（11标）	工程地点	深圳市大鹏新区大鹏办事处
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	大鹏办事处全覆盖工程	工程造价（万元）	12793.52万元
结构类型	市政排水管道工程	开工日期	2019年4月26日
施工许可证号	DP2019003	竣工日期	2021年6月18日
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督登记号	2019033-0
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署	总施工单位	深圳市建筑工程股份有限公司
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	深圳市利源水务设计咨询有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市深水水务咨询有限公司	工程检测单位	铁科院（深圳）检测工程有限公司 深圳市鹏盛达工程测试有限公司
其他主要参建单位	深圳市大鹏新区水务局 深圳市大鹏排水有限公司	其他主要参建单位	中国市政工程东北设计研究总院有限公司

专项验收情况

专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2021年1月12日	市政质检-17	验收合格
	2021年6月19日	市政质检-17	验收合格
	年 月 日	/	/
法律法规规定的其他验收文件 工程初验	2021年6月24日	初步验收会议纪要	验收合格
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/
	年 月 日	/	/

附有关证明文件

施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告			
工程质量评估报告			
勘查质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			



市政基础设施工程

工程完成情况		本工程已完成设计文件和施工合同约定的各项内容。
工程质量情况	土建	各项资料齐全、完整，工程质量符合设计及规范要求，同意竣工验收并交付使用。本工程质量等级评定为合格。
	设备安装	各项资料齐全、完整，工程质量符合设计及规范要求，同意竣工验收并交付使用。本工程质量等级评定为合格。
工程未达到使用功能的部位（范围）		无
参加验收单位意见	建设单位	监理单位 施工单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章）	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2021年11月26日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2021年11月26日
	分包单位	设计单位 勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2021年11月26日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2021年11月26日

4.1.3 深圳市沙井水质净化厂三期工程（出厂管网部分）

1、监理合同

工程编号：

合同编号：

深圳市工程监理与相关服务合同

工程名称：深圳市沙井水质净化厂三期工程（出厂管网部分）

工程地点：深圳市宝安区沙井街道

委 托 人：深圳市环水启航水质净化有限公司

受 托 人：深圳市深水水务咨询有限公司

2020 年 12 月

第一部分　协议书

委托人（全称）：深圳市环水启航水质净化有限公司

受托人（全称）：深圳市深水水务咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：深圳市沙井水质净化厂三期工程（出厂管网部分）

2. 工程地点：深圳市宝安区沙井街道

3. 工程规模：深圳市沙井水质净化厂三期出厂管网工程设计尾水出厂管长 234m，采用 DN2200x20 焊接钢管，施工方式采用顶管及明挖，支护方式选用 A 型支护，附属设施有检查井和八字排放口。项目总投资为 1154.48 万元，工程建安费为 981.31 万元。2021 年 4 月 30 日前建成通水。

4. 工程类别：市政公用工程　　工程等级：一级

5. 投资性质：国有投资 100%

6. 工程估算投资额：招标部分工程估算投资额：981.31 万元

7. 其它：/

二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录：附录 A《相关服务的范围和内容》

附录 B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、项目负责人（总监）

项目负责人（总监）姓名：杜喜讯，身份证号码：150429198306065039，注册号：44018096。

五、签约酬金

按照第三部分《专用条件》第5.1条《酬金计取》的计取，本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金合计总金额为（大写）：暂定**贰拾肆万捌仟伍佰元整（¥24.85万元）**。其中：

服务类型	决策阶段（万元）	勘察阶段（万元）	设计阶段（万元）	施工阶段（万元）	保修阶段（万元）	设备监造（万元）	其他服务（万元）
工程监理	/	/	/	23.67	1.18	/	/

六、工作期限

1. 施工阶段：自 2020 年 12 月 10 日起至 2021 年 12 月 31 日止，共 386 日历天；

2. 保修阶段：自 2022 年 01 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止，共 730 日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供办公场地、资料，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2020 年 12 月 10 日。

2. 订立地点：深圳市。

3. 本合同一式 12 份，具有同等法律效力，双方各执 6 份。

委托人：深圳市环水启航水质净化有限公司（盖章）

地址：深圳市福田区 1019 号万德大厦 17 层

法定代表人或其授权代理人：（签章）

开户银行：

账号：

电话：0755-25129662

受托人：深圳市深水水务咨询有限公司（盖章）

地址：深圳市罗湖区延芳路 63 号深水楼

法定代表人或其授权代理人：（签章）

开户银行：中国工商银行深圳市红围支行

账号：4000021219200366130

电话：0755-22385906

3

2、竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称： 深圳市沙井水质净化厂三期出厂管网工程

建设单位（公章）： 深圳市环水启航水质净化有限公司

竣工验收日期： 2021 年 12月23日

发出日期： 2021 年 12月24日

市政基础设施工程

工程名称	深圳市沙井水质净化厂三期出厂管网工程	工程地点	深圳市沙井水质净化厂三期
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	顶管工作井1座，出厂管道全长254m，检查井2座，接收坑1座，蓄水池1座，跌级景观：1座	工程造价（万元）	950.203
结构类型	管道工程	开工日期	2021/2/8
施工许可证号		竣工日期	2021/12/23
监督单位	深圳市水务工程质量安全监督站	监督登记号	
建设单位	深圳市环水启航水质净化有限公司	总施工单位	中交一航局生态工程有限公司
勘察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位（土建）	中交一航局生态工程有限公司
设计单位	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	深圳市深水水务咨询有限公司	工程检测单位	深圳市水务工程检测有限公司 深圳市恒义建筑技术有限公司
其他主要参建单位	深圳市水务工程建设管理中心 /	其他主要参建单位	/ /

专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	2021/12/1	市政竣·通-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。	
工程质量情况	土建	工程质量符合《市政工程施工质量验收统一标准》、《城市污水处理厂工程质量验收规定》和工程设计文件要求；工程施工的原材料、成品、半成品均有产品质量合格证，按规定进行见证取样送检、检测合格后用于工程，严格执行工程材料进场报验审批规定，按照设计图纸、国家标准规范、合同文件进行单位（子单位）、分部、分项、检验批、隐蔽工程等验收，质量验收记录真实，合格率为100%，工程质保资料和工程管理资料齐全完整，有关安全和功能性检查资料齐全符合验收规范要求。综合评定等级达到合格标准。
	设备安装	无
工程未达到使用功能的部位（范围）	/	
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2021年12月23日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2021年12月23日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2021年12月23日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2021年12月23日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年　月　日

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）
姓　名：曾　魁
注册号：4405546-AY012
有效期：至2024年12月

五、项目管理机构设置及其他人员配备要求

5.1 监理班子人员配置一览表

监理班子人员配置一览表

序号	拟担任的监理岗位职务	姓名	技术职称	专业特长	注册执业资格类别	行政许可注册专业	执业注册号	从事监理工作年限	进退场时间
1	项目总监	杜喜讯	高级工程师	市政公用工程	注册监理工程师	市政公用工程房屋建筑工程	44018096	20 年	按招标文件、招标人要求执行
2	道路专业监理工程师	贾文斌	高级工程师	道路工程	注册监理工程师	市政公用工程房屋建筑工程	34008170	18 年	按招标文件、招标人要求执行
3	给排水专业监理工程师	夏宗义	高级工程师	给排水工程	注册监理工程师	市政公用工程水利水电工程	44026313	20 年	按招标文件、招标人要求执行
4	岩土专业监理工程师	许晋平	高级工程师	岩土工程	一级注册岩土工程师	岩土工程	AY194401564	23 年	按招标文件、招标人要求执行
5	专业监理工程师	张同波	高级工程师	市政公用工程	注册监理工程师	市政公用工程水利水电工程	44049991	16 年	按招标文件、招标人要求执行
6	专业监理工程师	肖星驰	工程师	市政公用工程	注册监理工程师	市政公用工程公路工程	44038793	12 年	按招标文件、招标人要求执行
7	专业监理工程师	刘连东	工程师	市政公用工程	深圳市专业监理工程师	房屋建筑工程市政公	B20220198	22 年	按招标文件、招标人要求执行

序号	拟担任的监理岗位职务	姓名	技术职称	专业特长	注册执业资格类别	行政许可注册专业	执业注册号	从事监理工作年限	进退场时间
						用工程			
8	专业监理工程师	陈金平	工程师	市政公用工程	深圳市专业监理工程师	房屋建筑工程市政公用工程	B20220807	27 年	按招标文件、招标人要求执行
9	专业监理工程师	邹武兴	/	市政公用工程	国家注册监理工程师	房屋建筑工程市政公用工程	33038932	6 年	按招标文件、招标人要求执行
10	监理员	何俊杰	/	市政公用工程	国家注册监理工程师	市政公用工程水利水电工程	44046330	8 年	按招标文件、招标人要求执行
11	监理员	周文争	/	市政公用工程	深圳市专业监理工程师	房屋建筑工程市政公用工程	B20230076	6 年	按招标文件、招标人要求执行
12	监理员	邓梓浩	/	市政公用工程	深圳市监理员	建筑工程技术	C20240044	4 年	按招标文件、招标人要求执行

5.1.1 总监：杜喜讯

1、毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生杜喜讯 性别男，一九八三年 六 月 六 日生，于二〇〇一年 九 月至二〇〇五年 六 月在本校 农业水利工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 校（院）长：

证书编号：100761200505002252 二〇〇五年 六 月二十八日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 中华人民共和国教育部监制

2、职称证

广东省职称证书

姓　　名：杜喜讯

身份证号：150429198306065039

职称名称：高级工程师

专　　业：施工管理

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年04月14日

评审组织：深圳市建筑管理专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001118140

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月05日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

3、国家监理工程师注册证书

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00485536



注册号 44018096

姓名 杜喜讯

性别 男

出生日期 1983 年 06 月 06 日

注册专业

1. 水利水电工程

2. 市政公用工程

注册执业单位 深圳市深水水务咨询有限公司

有效期至 2021 年 04 月 09 日

持证人签名

发证日期 2018 年 04 月 10 日


延续/变更注册记录
延续/变更注册记录
有效期至：
2024年04月09日
No. 00660973
认定机关（签章）
2021年 1月 21日
延续/变更注册记录
注册专业变更为
房屋建筑工程 市政公用工程
No. 00947586
2023 认定机关（签章）
年 月 日
延续/变更注册记录
聘用企业变更为
深圳市深水兆业工程顾问有限公司
No. 00870863
2023 认定机关（签章）
年 月 日
延续/变更注册记录
有效期至：
2027年04月09日
No. 01235465
2024 01 05 认定机关（签章）
日

4、社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杜喜讯　　社保电脑号：613264470　　身份证号码：150429198306065039　　页码：1

参保单位名称：深圳市深水兆业工程顾问有限公司　　单位编号：706077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	706077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	02	706077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	03	706077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	04	706077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	05	706077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	06	706077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	07	706077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	08	706077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	09	706077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	10	706077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
合计				11900.0	5600.0			3500.0	1400.0			350.0		280.0		560.0	140.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2710d5b850n ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
706077	深圳市深水兆业工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年11月18日

5.1.2 道路专业监理工程师：贾文斌

1、毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生贾文斌 性别男，一九八六年十月五日生，于二〇〇二年九月至二〇〇七年七月在本校 初中起点 公路与桥梁 专业五年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：山西交通职业技术学院 校（院）长：王赛勇

证书编号：127781200706000908 二〇〇七年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

中央广播电视大学

毕业证书

学生 贾文斌 ，性别 男 ，生于 一九八六 年 十 月 五 日，于 二〇一〇 年 一 月在本校修完 二 年制（专科起点）本 科 土木工程 专业教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

（无中央广播电视大学钢印无效）

校长：葛道凯

学校：中央广播电视大学

二〇一〇 年 一 月 三十一 日

批准文号：（78）教工农字089号

注册证号：511615201005047985

J000621286

中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn

2、职称证

山西省高级专业技术职称证书

此证表明持证人具有相应系列（专业）高级职称

姓　　名	贾文斌
性　　别	男
身份证号	140602198610051036
工作单位	山西路杰工程咨询有限公司
职称名称	高级工程师
专业名称	道路与桥梁
证书编号	2014000902620362
评审通过时间	2020年11月30日
评委会名称	山西省交通运输工程专业高级工程师评审委员会

发证日期：2021年1月28日

发证单位：（盖章）

查询网址：山西省政务服务网（www.sxzwfw.gov.cn）

3、注册监理工程师证



本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00727727

注 册 号 34008170

姓 名 贾文斌

性 别 男

出生日期 1986 年 10 月 05 日

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 市政公用工程

注册执业单位 浙江高胜环境建设有限公司

有效期至 2025 年 02 月 24 日

持证人签名

发证日期 2022 年 09 月 08 日

注册专用章



执 业 印 章

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

聘用企业变更为：

浙江德加城市建设有限公司

No. 00969308 认定机关（签章）

2022 年 10 月 27 日

延续/变更注册记录

聘用企业变更为：

浙江高胜环境建设有限公司

No. 00928293 认定机关（签章）

2022 年 08 月 17 日

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

聘用企业变更为：

深圳市深水兆业工程顾问有限公司

No. 00947287 认定机关（签章）

年 月 日

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

有效期至：

2028年02月24日

No. 0145962 认定机关（签章）

年 1月 1日

粘贴处

粘贴处

4、社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：贾文斌　　社保电脑号：812857553　　身份证号码：140602198610051036　　页码：1

参保单位名称：深圳市深水兆业工程顾问有限公司　　单位编号：706077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	706077	6000.0	960.0	480.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2025	02	706077	6000.0	960.0	480.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2025	03	706077	6000.0	960.0	480.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2025	04	706077	6000.0	960.0	480.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2025	05	706077	6000.0	960.0	480.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2025	06	706077	6000.0	960.0	480.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2025	07	706077	6000.0	960.0	480.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2025	08	706077	6000.0	960.0	480.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2025	09	706077	6000.0	960.0	480.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2025	10	706077	6000.0	960.0	480.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	12.0
合计				9600.0	4800.0			1010.0	336.7			336.7		240.0		480.0	120.0

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f27c443d3571 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
706077	深圳市深水兆业工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年11月11日

5.1.3 给排水专业监理工程师：夏宗义

1、毕业证



普通高等学校

毕业证书

学生 夏宗义 性别男， 一九八二 年 月 日生，于 二〇〇二 年 九 月至 二〇〇五 年 七 月在本校 测绘工程 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 校（院）长：

证书编号： 113191200506000514 二〇〇五 年 七 月 一 日

成人高等教育

毕业证书

学生 夏宗义 性别男 ，一九八二 年 六 月二十六 日生，于二〇〇七 年 二 月至二〇一〇 年 一 月在本校 测绘工程 专业 函授 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 南昌工程学院 校（院）长：

批准文号：赣教高处字[2004]16号

证书编号：113195201005000544 二〇一〇 年 一 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

2、职称证

编号：181123798
NO.

辽宁省人力资源和社会保障厅印制
Printed by the Department of Human Resources and Social Security of Liaoning Province

本证书由辽宁省人力资源和社会保障厅印制，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate, printed by the Department of Human Resources and Social Security of Liaoning Province, is to prove that the bearer of this certificate has the professional and technical qualifications.

（加盖发证机关钢印有效）

姓　名 Name　夏宗义

性　别 Sex　男

身份证号 ID No.　360424198206260352

工作单位 Establishment　辽宁国望新能源产业发展有限公司

专业名称　科技成果转化（给排水）

Profession Series

资格名称　高级工程师

Post Qualification

授予时间　2021.11

Conferment Date

发证机关 Issued by

证书管理号 Certificate Management No.　202100076020815

3、注册监理工程师

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00638741

注册号 44026313

姓名 夏宗义

性别 男

出生日期 1982 年 06 月 26 日

注册专业

1. 市政公用工程

2. 水利水电工程

注册执业单位 深圳市深水兆业工程顾问有限公司

有效期至 2024 年 11 月 10 日

持证人签名

发证日期 2021 年 11 月 日

执 业 印 章
延续/变更注册记录
延续/变更注册记录
有效期至：
2027年11月10日
No. 01384582
2024 08 28 日
粘 贴 处

4、社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：夏宗义　　社保电脑号：103441356　　身份证号码：360424198206260352　　页码：1

参保单位名称：深圳市深水兆业工程顾问有限公司　　单位编号：706077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	706077	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2025	02	706077	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2025	03	706077	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2025	04	706077	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2025	05	706077	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2025	06	706077	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2025	07	706077	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2025	08	706077	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2025	09	706077	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	12.0
2025	10	706077	6000.0	1020.0	480.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	6000	24.0	6000	48.0	12.0
合计				10200.0	4800.0			3366.5	1346.6			336.7		240.0		480.0	120.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f27c443e10es ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
706077	深圳市深水兆业工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年11月11日

社保费缴纳清单 证明专用章

5.1.4 岩土专业监理工程师：许晋平

1、毕业证

硕士研究生

毕 业 证 书

中华人民共和国教育部制

No. 00140737

研究生许晋平 性别 男，

1974 年 03 月 01 日生，于 1999

年 09 月至 2002 年 06 月在

结构工程 专业

学习，学制 叁 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校(院、所)长：谢维信

培 养 单 位：

2002 年 07 月 05 日

编号：10590120020200042

2、职称证

广东省专业技术资格证

专用章

粤高职证字第1100101039571 号

许晋平 于二〇一一 年十二 月，经 深圳市建筑工程高级专业技术资格第一 评审委员会评审通过，具备 结构高级工程师 资格。特发此证

发证机关：深圳市人力资源和社会保障局

二〇一二 年 六 月十五 日

3、注册岩土工程师

中华人民共和国注册土木工程师（岩土）

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师（岩土）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　许晋平

证书编号　AY194401564

中华人民共和国住房和城乡建设部

NO. AY0024854

发证日期　2019年07月26日



网址：https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160120079154

4、社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：许晋平　　社保电脑号：2379483　　身份证号码：440524197403012199　　页码：1

参保单位名称：深圳市深水兆业工程顾问有限公司　　单位编号：706077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	706077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	02	706077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	03	706077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	04	706077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	05	706077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	06	706077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	07	706077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	08	706077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	09	706077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	10	706077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
合计				11900.0	5600.0			3500.0	1400.0			350.0		280.0		560.0	140.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f27c443f25a1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
706077	深圳市深水兆业工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年11月11日

社保费缴纳清单 证明专用章

5.1.5 专业监理工程师：张同波

1、毕业证

成人高等教育

毕业证书

学生 张同波 性别 男，一九八六年 三 月二十三日生，于 二〇〇七年 三 月至二〇〇九年 七 月在本校 计算机应用技术 专业 脱产 学习，修完专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：

批准文号：（83）教成字002号

证书编号：104295200906004061

二〇〇九 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

中国石油大学（北京）

毕业证书

学生 张同波 性别 男，一九八六 年 三 月二十三日生，于 二〇一七年 九 月至二〇二〇 年 七 月在本校现代远程教育 土木工程 专业学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校 长：

批准文号：教高厅【2006】16号

证书编号：114147202005006526

二〇二〇 年 七 月 一 日

2、职称证



（加盖发证机关钢印有效）

姓　　名 张同波
Name

性　　别 男
Sex

身份证号 372922198603234O5X
ID No.

工作单位 辽宁丰远建设工程有限公司
Establishment

科技成果转化
专业名称 （建筑施工）
Profession Series

资格名称 高级工程师
Post Qualification

授予时间 2021.11
Conferment Date

辽宁省科学技术厅 职称审批专用章

发证机关
Issued by

证书管理号 202100076020662
Certificate Management No.

3、注册监理工程师

使用有效期：2025年10月14日
- 2026年04月12日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：张同波

性　　别：男

出生日期：1986年03月23日

注册编号：44049991

注册执业单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

注册有效期：2028年09月11日

注册专业：市政公用工程
水利水电工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：

签名日期：2025.10.14

发证日期：2025年09月12日

4、社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张同波　　社保电脑号：644018625　　身份证号码：372922198603234O5X　　页码：1

参保单位名称：深圳市深水兆业工程顾问有限公司　　单位编号：706077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	706077	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	02	706077	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	03	706077	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	04	706077	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	05	706077	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	06	706077	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	07	706077	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	08	706077	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	09	706077	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	10	706077	7000.0	1120.0	560.0	2	7000	105.0	35.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
合计				8960.0	4480.0			1022.0	340.69			340.69		224.0		448.0	112.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f27c444ee9dw ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
706077	深圳市深水兆业工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年11月11日

社保费缴纳清单 证明专用章

5.1.6 专业监理工程师：肖星驰

1、毕业证


高等教育自学考试

毕 业 证 书

姓 名：肖星驰

身份证号：360313199205040059

证书编号：65360367111000964

参加 工程造价管理 专业 本科 高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

江西省高等教育自学考试委员会

2013年 12月 30日

高等院校 江西师范大学

2013年 12月 30日

中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

No.01- 13030960

2、职称证

广东省职称证书

姓　　名：肖星驰

身份证号：360313199205040059

职称名称：工程师

专　　业：水利技术管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月25日

评审组织：深圳市水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003075728

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月06日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

3、注册监理工程师证

使用有效期：2025年10月15日
- 2026年04月13日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：肖星驰

性　　别：男

出生日期：1992年05月04日

注册编号：44038793

注册执业单位：深圳市深水兆业工程顾问有限公司

注册有效期：2026年09月24日

注册专业：市政公用工程
公路工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
（3）

个人签名：肖星驰

签名日期：2025年10月15日　发证日期：2023年09月25日

4、社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：肖星驰　　社保电脑号：639042218　　身份证号码：360313199205040059　　页码：1

参保单位名称：深圳市深水兆业工程顾问有限公司　　单位编号：706077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	02	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	03	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	04	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	05	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	06	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	07	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	08	706077	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	09	706077	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	10	706077	5000.0	800.0	400.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
合计				7431.04	3715.52			1010.0	336.7			336.7		158.0		316.0	79.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f27c4450bd4k ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
706077	深圳市深水兆业工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年11月11日

社保费缴纳清单 证明专用章

5.1.7 专业监理工程师：刘连东

1、毕业证

毕 业 证 书

学生刘连东，性别男，系黑龙江省双鸭山市（地）县人。一九八四年二月生。于二〇〇〇年九月一日入本校计算机专业学习，现已学完三年制教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

此证无市（地）教育委员会（局）钢印无效

毕业证字第030715094号

校长印 校印

二〇〇三年七月十五日

2、工程师证


贵州省中级专业技术职务

资格证书

贵州省人力资源和社会保障厅制

姓　　名　刘连东

性　　别　男　出生年月　1984.02

工作单位　贵州铭阳建设工程有限公司

系　　列　工程技术　专　　业　建筑工程

中级职务任职资格　工程师

评审组织　毕节市工程技术职务中级评审委员会

任职资格时　　间　2021　年11　月16　日

审批单位　毕节市人力资源和社会保障局

（发证单位钢印）

发证单位　　（公章）

发证时间　2021年12月28日

证书编号　黔中202149370

3、深圳市专业监理工程师证

岗位类别：专业监理工程师
登记专业：房屋建筑工程
市政公用工程

姓　　名：刘连东
性　　别：男
身份证号：230502198402010519
学　　历：中专
所学专业：计算机
技术职称：工程师
从业单位：五洲工程顾问集团有限公司

核发机构：深圳市监理工程师协会
核发日期：2022 年 4 月 27 日
核发编号：B20220198



个人信用年审贴签页

已通过2023年度深圳市监理工程师协会会员年审
有效日期：

已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审
有效日期：

有效日期：

有效日期：

有效日期：

综合监理知识年度继续教育贴签页

已参加2023年度工程监理综合知识继续教育培训
有效日期：

已参加2024年度工程监理综合知识继续教育培训
有效日期：

有效日期：

有效日期：

有效日期：



施工安全监理知识年度继续教育贴签页

已参加2023年度工程建设安全生产管理知识教育培训

有效日期：

已参加2024年度工程建设安全生产管理知识教育培训

有效日期：

有效日期：

有效日期：

廉洁自律惩戒记录页

已接受2023年度危大工程安全管理的监理业务培训

记录日期：

已接受2024年度危大工程安全管理的监理业务培训

记录日期：

记录日期：

记录日期：

4、社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘连东　　社保电脑号：811919959　　身份证号码：230502198402010519　　页码：1

参保单位名称：五洲工程顾问集团有限公司华南分公司　　单位编号：30038880　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	30038880	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	4.72	2360	18.88	4.72
2024	12	30038880	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	4.72	2360	18.88	4.72
2025	01	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	4.72	2360	18.88	4.72
2025	02	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	4.72	2360	18.88	4.72
2025	03	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
2025	04	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
2025	05	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
2025	06	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
2025	07	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
2025	08	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
2025	09	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
2025	10	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
合计				8534.8	4312.32			1204.26	401.46			401.46		59.2		236.8	59.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2698ffdeb31 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30038880	五洲工程顾问集团有限公司华南分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年11月16日

社保费缴纳清单 证明专用章

5.1.8 专业监理工程师：陈金平

1、毕业证



（无国家教育委员会成人高等教育证书专用章无效）

批准文号：(88)教高字191号

证书编号：P80136

学生陈金平，性别男，一九七一年二月七日生。于一九九五年月至一九九八年六月在本校（院）公路与城市道路专业函授学习，修完三年制专科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长

学校（院）

一九九八年六月日

2、工程师证

姓　　名：陈金平
性　　别：男
身份证号：430424197102070O3X
任职资格：工程师
专业类别：公路与桥梁
批准日期：2005年11月25日
工作单位：湖南路桥建设集团公司
持证人签名：
系统编码：B08051911611000026

3、深圳市专业监理工程师证

岗位类别：专业监理工程师

登记专业：房屋建筑工程

市政公用工程

核发机构：深圳市监理工程师协会

核发日期：2022 年 9 月 15 日

核发编号：B20220807

姓　　名：陈金平

性　　别：男

身份证号：43042419710207003X

学　　历：大专

所学专业：公路与城市道路

技术职称：工程师

从业单位：五洲工程顾问集团有限公司

个人信用年审贴签页

已通过2023年度深圳市监理工程师协会会员年审

有效日期：

已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审

有效日期：

有效日期：

有效日期：

综合监理知识年度继续教育贴签页

已参加2023年度工程监理综合知识继续教育培训

已参加2024年度工程监理综合知识继续教育培训

有效日期：

有效日期：

有效日期：

有效日期：



施工安全监理知识年度继续教育贴签页

已参加2023年度工程建设安全生产管理知识教育培训

有效日期：

已参加2024年度工程建设安全生产管理知识教育培训

有效日期：

有效日期：

有效日期：

廉洁自律惩戒记录页

已接受2023年度危大工程安全管理的监理业务培训

记录日期：

已接受2024年度危大工程安全管理的监理业务培训

记录日期：

记录日期：

记录日期：

4、社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈金平　　社保电脑号：804042495　　身份证号码：43042419710207003X　　页码：1

参保单位名称：五洲工程顾问集团有限公司华南分公司　　单位编号：30038880　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	30038880	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	4.72	2360	18.88	4.72
2024	12	30038880	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	4.72	2360	18.88	4.72
2025	01	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	4.72	2360	18.88	4.72
2025	02	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	4.72	2360	18.88	4.72
2025	03	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
2025	04	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	[illegible]	20.16	5.04
2025	05	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.04
2025	06	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	[illegible]	5.04
2025	07	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	[illegible]
2025	08	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	[illegible]
2025	09	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	[illegible]
2025	10	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	[illegible]	[illegible]
合计				8534.8	4312.32			1204.26	401.46			401.46				236.8	59.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2698fff11b1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30038880	五洲工程顾问集团有限公司华南分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年11月16日

社保费缴纳清单 证明专用章

5.1.9 专业监理工程师：邹武兴

1、毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 邹武兴 性别 男，一九九七年 十一 月 九 日生，于二〇一六年 九 月至二〇一九年 七 月在本校 机械制造与自动化专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西工业贸易职业技术学院 校（院）长：

证书编号：134231201906001093 二〇一九年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

2、国家注册监理工程师注册证

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00871818

注 册 号 33038932

姓 名 邹武兴

性 别 男

出生日期 1997 年 11 月 09 日

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 市政公用工程

注册执业单位 五洲工程顾问集团有限公司

有效期至 2027 年 09 月 04 日

持证人签名

发证日期 2022 年 09 月 01 日

3、社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邹武兴　　社保电脑号：802474872　　身份证号码：362424199711092931　　页码：1

参保单位名称：五洲工程顾问集团有限公司华南分公司　　单位编号：30038880　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	30038880	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	4.72	2360	18.88	4.72
2024	12	30038880	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	4.72	2360	18.88	4.72
2025	01	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	4.72	2360	18.88	4.72
2025	02	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	4.72	2360	18.88	4.72
2025	03	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
2025	04	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	[illegible]	20.16	5.04
2025	05	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	[illegible]	5.04
2025	06	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	[illegible]	2520	20.16	5.04
2025	07	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
2025	08	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
2025	09	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
2025	10	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
合计				8534.8	4312.32			1204.26	401.46			401.46		59.2		236.8	59.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f2698ffff280 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30038880	五洲工程顾问集团有限公司华南分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年11月6日

社保费缴纳清单 证明专用章

5.1.10 监理员：何俊杰

1、毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 何俊杰 性别 男，一九九四 年 九 月 三十 日生，于二〇一四年九月至二〇一七年 七 月在本校 建筑工程管理（工程造价） 专业三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：潮汕职业技术学院 校（院）长：

证书编号：109651201706001416 二〇一七 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

高等教育自学考试

毕业证书

姓 名：何俊杰

身份证号：440183199409301714

证书编号：65420143212100773

参加 工程管理 专业 本科 高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

湖北省高等教育自学考试委员会 2023 年 12 月 30 日

高等院校 中国地质大学（武汉） 2023 年 12 月 30 日

No.01- 2208544914

2、注册监理工程师



本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00886889



注册号 44046330

姓名 何俊杰

性别 男

出生日期 1994 年 09 月 30 日

注册专业

1. 市政公用工程

2. 水利水电工程

注册执业单位 深圳市深水兆业工程顾问有限公司

有效期至 2027 年 09 月 26 日

持证人签名

发证日期 2024 年 09 月 27 日

注册专用章

3、社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：何俊杰　　社保电脑号：647954134　　身份证号码：440183199409301714　　页码：1

参保单位名称：深圳市深水兆业工程顾问有限公司　　单位编号：706077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	02	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	03	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	04	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	05	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	06	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	07	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	08	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	09	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
2025	10	706077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3500	14.0	3500	28.0	7.0
合计				7187.2	3593.6			1010.0	336.7			336.7		140.0		280.0	70.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f27c4453979u ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
706077	深圳市深水兆业工程顾问有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年11月11日

社保费缴纳清单 证明专用章

5.1.11 监理员：周文争

1、毕业证

成人高等教育

毕业证书

学生 周文争 性别 男，一九九六年 十 月二十七日生，于二〇一六年 三 月至二〇一九年 一 月在本校 建筑工程技术 专业 业余 学习，修完 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广州华立科技职业学院 校（院）长：黄乐览

批准文号：粤府函[2005]38号

证书编号：139285201906002071

二〇一九 年 一 月 八 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

2、深圳市专业监理工程师证



岗位类别：专业监理工程师

登记专业：房屋建筑工程

市政公用工程

核发机构：深圳市监理工程师协会

核发日期：2023 年 2 月 13 日

核发编号：B20230076

姓　　名：周文争

性　　别：男

身份证号：440823199610271416

学　　历：大专

所学专业：建筑工程技术

技术职称：无

从业单位：五洲工程顾问集团有限公司



个人信用年审贴签页

已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审

有效日期：

有效日期：

有效日期：

有效日期：

综合监理知识年度继续教育贴签页

已参加2024年度工程监理综合知识继续教育培训

有效日期：

有效日期：

有效日期：

有效日期：



施工安全监理知识年度继续教育贴签页

已参加2024年度工程建设安全生产管理知识教育培训

有效日期：

有效日期：

有效日期：

有效日期：

有效日期：

廉洁自律惩戒记录页

已接受2024年度危大工程安全管理的监理业务培训

记录日期：

记录日期：

记录日期：

记录日期：

3、社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周文争　　社保电脑号：650332565　　身份证号码：440823199610271416　　页码：1

参保单位名称：五洲工程顾问集团有限公司华南分公司　　单位编号：30038880　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	30038880	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	4.72	2360	18.88	4.72
2024	12	30038880	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	4.72	2360	18.88	4.72
2025	01	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	4.72	2360	18.88	4.72
2025	02	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	4.72	2360	18.88	4.72
2025	03	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
2025	04	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
2025	05	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
2025	06	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
2025	07	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
2025	08	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
2025	09	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
2025	10	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
合计				8534.8	4312.32			1204.26	401.46			401.46		59.2		236.8	59.2

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f26990014 8b9 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30038880	五洲工程顾问集团有限公司华南分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年11月6日

5.1.12 监理员：邓梓浩

1、毕业证

普通高等学校

毕业证书

学生 邓梓浩 性别男，一九九八年 四 月二十四日生，于二〇一七年 九 月至二〇二〇年 六 月在本校 建筑工程技术 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东环境保护工程职业学院 校（院）长：

证书编号：143111202006003206 二〇二〇 年 六 月 八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

2、深圳市监理员证


岗位类别：监理员

核发机构：深圳市监理工程师协会

核发日期：2024 年 1 月 26 日

核发编号：C20240044

姓　　名：邓梓浩

性　　别：男

身份证号：441202199804241019

学　　历：大专

所学专业：建筑工程技术

技术职称：无

从业单位：五洲工程顾问集团有限公司

3、社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：邓梓浩　　社保电脑号：814465280　　身份证号码：441202199804241019　　页码：1

参保单位名称：五洲工程顾问集团有限公司华南分公司　　单位编号：30038880　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	30038880	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	4.72	2360	18.88	4.72
2024	12	30038880	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	4.72	2360	18.88	4.72
2025	01	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	4.72	2360	18.88	4.72
2025	02	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	4.72	2360	18.88	4.72
2025	03	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
2025	04	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
2025	05	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
2025	06	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
2025	07	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
2025	08	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
2025	09	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
2025	10	30038880	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	5.04	2520	20.16	5.04
合计				8534.8	4312.32			1204.26	401.46			401.46		59.2		236.8	59.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f269900036d3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
30038880	五洲工程顾问集团有限公司华南分公司

深圳市社会保险基金管理局

社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年11月6日

六、履约评价情况

6.1 履约评价情况一览表

履约评价情况一览表

序号	项目名称	评价单位	评价等级	评价日期	备注
1	南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（监理）	深圳市利源水务设计咨询有限公司	优秀	2023.5.12	
2	南山区居民小区二次供水设施提标改造（二期）（监理）	深圳市利源水务设计咨询有限公司	优秀	2024.11.20	
3	南山区排水小区老旧管网修复改造（二期）（监理）	深圳市利源水务设计咨询有限公司	优秀	2021.7.12	
4	南山区居民小区二次供水设施提标改造工程监理（2 标段）	深圳市利源水务设计咨询有限公司	优秀	2024.10.24	
5	光明水厂深度处理及二期工程监理	深圳市深水光明水务有限公司	优秀	2023.3.31	
6	沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程监理	深圳市水务（集团）有限公司	优	2023.7.10	
7	沙湖水厂一期工程监理	深圳市坪山自来水有限公司	优秀	2023.7.7	

6.1.1 南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）（监理）

履约评价情况反馈表

建设单位名称：深圳市利源水务设计咨询有限公司

项目名称	南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）		
委托方名称	深圳市利源水务设计咨询有限公司		
受托方名称	深圳市深水兆业工程顾问有限公司		
合同金额	1713.001829 万元	合同期限	2021 年 4 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止，共 456 日历天。
合同主要内容	工程监理主要内容：依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。		
工程概况	为全面推进南山区小区排水管渠专业化管养，提高污水收集率和雨污分流率，保障水污染治理成效、实现河流湖泊长治久清，南山区实施了排水管理进小区工作。本工程拟对排水公司进小区前发现的管网缺陷进行修复改造，南山区排水小区老旧管网修复改造（三期）项目总投资为 95845 万元。		
履约情况	本工程受托人按照要求组建了项目监理机构，项目组成人员责任心强并具有较丰富的经验，在项目项目实施过程中认真履行职责，对工程质量、安全、进度、投资等方面管理情况较好，表现出较好的管理水平。该履约情况为中标之日至本次评价日期。		
建设单位意见	评价等级	不合格□ 合格□ 良好□ 优秀☑	
	（盖章） 日期：2023 年 5 月 12 日		

说明：

履约情况分为不合格、合格、良好、优秀，由建设单位在对应的类别前打“√”。

6.1.2 南山区居民小区二次供水设施提标改造（二期）（监理）

履约评价情况反馈表

建设单位名称：深圳市南山区水务局/深圳市利源水务设计咨询有限公司

项目名称	南山区居民小区二次供水设施提标改造工程监理（二期）		
委托方名称	深圳市南山区水务局/深圳市利源水务设计咨询有限公司		
受托方名称	深圳市深水兆业工程顾问有限公司		
合同金额	836.2037 万元	合同期限	项目中标之日起至项目完成移交。
合同主要内容	本工程监理服务范围及内容包括并不限于：监理服务范围为南山区南山、南头、西丽、沙河、蛇口、招商、粤海、桃源等街道范围内的小区二次供水设施提标改造监理服务，,监理服务阶段为本项目的施工阶段、保修阶段,具体范围以发包人提供的施工图纸(含设计变更)为准。		
工程概况	本次估算总投资约 40000 万元，对南山辖区内约 253 个小区进行二次供水设施提标改造。		
履约情况	本工程受托人按照要求组建了项目机构，项目组成人员责任心强并具有较丰富的经验，在项目实施过程中认真履行职责，对工程质量、安全、进度、投资等方面管理情况较好，表现出较好的管理水平。该履约情况为中标之日至本次评价日期。		
建设单位意见	评价等级	不合格□ 合格□ 良好□ 优秀☑	
	（盖章） 日期：2024 年 11 月 20 日		

说明：履约情况分为不合格、合格、良好、优秀，由建设单位在对应的类别前“✔”。

6.1.3 南山区排水小区老旧管网修复改造（二期）（监理）

履约评价情况反馈表

建设单位名称：深圳市利源水务设计咨询有限公司　　**联系人及电话：罗延忠 18682087467**

项目名称	南山区排水小区老旧管网修复改造（二期）（监理）		
委托方名称	深圳市利源水务设计咨询有限公司		
受托方名称	深圳市深水兆业工程顾问有限公司		
合同金额	667.4061 万元	合同期限	项目中标之日起至项目完成移交。
合同主要内容	本工程监理服务范围及内容包括并不限于：监理服务范围为南山区南山、南头、西丽、沙河、蛇口、招商、粤海、桃源等街道范围内的小区老旧管网修复改造监理服务。监理服务阶段为本项目的施工阶段、保修阶段，具体范围以发包人提供的施工图纸（含设计变更）为准。		
工程概况	为全面推进南山区小区排水管渠专业化管养，提高污水收集率和雨污分流率，保障水污染治理成效、实现河流湖泊长治久清，南山区实施了排水管理进小区工作。本工程拟对南山区排水公司进小区前发现的管网缺陷进行修复改造。本项目总投资匡算 35000 万元。		
履约情况	本工程受托人按照要求组建了项目监理机构，项目组成人员责任心强并具有较丰富的经验，在项目实施过程中认真履行职责，对工程质量、安全、进度、投资等方面管理情况较好，表现出较好的管理水平。该履约情况为中标之日至本次评价日期。		
建设单位意见	评价等级　不合格□　合格□　良好□　优秀☑		
	（盖章） 日期：2024年 7月 12日		

说明：

履约情况分为不合格、合格、良好、优秀，由建设单位在对应的类别前打“√”。

6.1.4 南山区居民小区二次供水设施提标改造工程监理（2 标段）

履约评价情况反馈表

建设单位名称：深圳市南山区水务局/深圳市利源水务设计咨询有限公司

项目名称	南山区居民小区二次供水设施提标改造工程监理（2 标段）		
委托方名称	深圳市南山区水务局/深圳市利源水务设计咨询有限公司		
受托方名称	深圳市深水兆业工程顾问有限公司		
合同金额	550.8390 万元	合同期限	项目中标之日起至项目完成移交。
合同主要内容	本工程监理服务范围及内容包括并不限于：监理服务范围为南山区南山、南头、西丽、沙河、蛇口、招商、粤海、桃源等街道范围内的小区二次供水设施提标改造监理服务，,监理服务阶段为本项目的施工阶段、保修阶段,具体范围以发包人提供的施工图纸(含设计变更)为准。		
工程概况	本次估算总投资约 70800 万元,，对南山辖区内约 447 个小区进行二次供水设施提标改造，共涉及加压泵房约 427 座，地下水池约 529 座，屋顶水箱约 138 个。		
履约情况	本工程受托人按照要求组建了项目机构，项目组成人员责任心强并具有较丰富的经验，在项目实施过程中认真履行职责，对工程质量、安全、进度、投资等方面管理情况较好，表现出较好的管理水平。该履约情况为中标之日至本次评价日期。		
建设单位意见	评价等级	不合格□ 合格□ 良好□ 优秀☑	
	（盖章） 日期：2024 年 10 月 24 日		

说明：履约情况分为不合格、合格、良好、优秀，由建设单位在对应的类别前“✔”。

6.1.5 光明水厂深度处理及二期工程监理履约评价（优秀）

履约评价反馈表

建设单位名称：深圳市深水光明水务有限公司 **联系人及电话：** 13267049796

项目名称	光明水厂深度处理及二期工程监理		
委托方名称	深圳市深水光明水务有限公司		
受托方名称	深圳市深水兆业工程顾问有限公司		
合同金额	1056.0363（万元）	合同期限	工程实际开工令日期起至实际保修结束日期
合同主要内容	工程监理主要内容：光明水厂深度处理及二期工程施工图范围内所有工程的监理工作（包含施工阶段监理、保修阶段监理）。		
工程概况	光明水厂位于光明区凤凰街道鹅颈水库北侧、龙大高速南侧，规划用地面积16.1公顷，光明水厂总规模为50万m3/d,其中一期工程规模为20万m3/d，二期工程规模为30万m3/d。本次建设内容为深度处理和二期工程，深度处理规模50万m3/d（其中设备按35万m3/d规模安装）、二期工程规模30万m3/d（其中设备先按15万m3/d规模安装，后续再安装15万m3/d规模）。		
履约情况	本工程受托人按照要求组建了项目机构，项目组成人员具有高度负责的责任感、过硬的专业技术、丰富的管理经验，为本工程的顺利推进提供有力保障。在项目实施过程中认真履职，严格把控工程质量，排查安全隐患，对工程质量、进度、投资、安全等方面管理情况出色，表现出专业、严谨、高效的管理水平。该履约情况为工程实际开工令日期至本次评价日期。		
建设单位意见	**评价等级** **不合格○** **合格○** **良好○** **优秀●**		
	（盖章） 日期：2022年3月31日		

说明：

履约情况分为不合格、合格、良好、优秀，由建设单位在对应的类别前打“√”

6.1.6 沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程监理履约评价（优）

2023 年第二季度履约评价

工程名称	沙湾二水厂二期扩建（含深度处理）工程	承包商	深圳市深水兆业工程顾问有限公司
总得分	91	评价等级	☑优 ☐良 ☐中 ☐合格 ☐不合格
委托人	深圳市水务（集团）有限公司	评价时间	2023 年 7 月 10 日

序号	分项内容	满分分值	评价标准	应得分	实得分
一	人员配备	24		24	17
1	人员数量要求	4	良好 4 分：配备监理人员的数量满足合同及监理工作的实际要求并能及时到位，人员调整得到委托人的认可； 合格 2 分：配备监理人员的数量基本满足合同及监理工作的实际要求并能到位，人员调整得到委托人的认可； 不合格 0 分：配备监理人员的数量不满足合同及监理工作的实际要求。	4	3
2	专业配置要求	10	良好 10 分：配备的监理人员的专业满足监理合同要求且各专业人员保持稳定； 合格 6 分：配备的监理人员的专业基本满足监理合同要求且各专业人员保持相对稳定； 不合格 0 分：配备的监理人员专业不满足监理合同要求且各专业人员调换频繁；	10	8
3	项目总监要求	10	良好 10 分：项目总监常驻现场且该总监具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平； 合格 6 分：项目总监基本常驻现场且该总监具有责任心、具有一定组织协调能力和专业的业务水平； 不合格 0 分：项目总监未常驻现场或该总监无责任心、组织协调能力和专业的业务水平差。	10	6
二	履约质量	48		48	48
4	前期及设计阶段	6	良好 6 分：能够认真主动地完成监理合同约定的前期阶段各项监理工作； 合格 3 分：能够完成监理合同约定的前期阶段各项监理工作； 不合格 0 分：不能够完成监理合同约定的前期阶段各项监理工作。	6	6

5	施工准备阶段监理	6	良好 6 分：能够认真主动地完成监理合同约定的施工准备阶段各项监理工作； 合格 3 分：能够完成监理合同约定的施工准备阶段各项监理工作； 不合格 0 分：不能够完成监理合同约定的施工准备阶段各项监理工作。	6	6
6	工程质量控制	6	良好 6 分：监理质量符合监理合同的要求， 监理工程师能够严格地依照有关法律、法规、技术标准以及设计文件、建设工程承包合同和监理合同，对工程施工质量实施有效监理并对施工质量尽到监理责任； 合格 3 分：监理质量基本符合监理合同的要求， 监理工程师基本能够依照有关法律、法规、技术标准以及设计文件、建设工程承包合同和监理合同，对工程施工质量实施有效监理并对施工质量尽到监理责任； 不合格 0 分：监理质量不符合监理合同的要求， 监理工程师不能够依照有关法律、法规、技术标准以及设计文件、建设工程承包合同和监理合同，对工程施工质量实施有效监理并对施工质量尽到监理责任。	6	6
7	安全生产监督管理	6	良好 6 分：监理安全符合监理合同的要求， 监理工程师能够严格地依照有关法律、法规对工程安全实施监理并承担监理责任；对中型项目和危险性较大分部分项工程，编制安全监理方法和控制要点，能监督施工企业按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业。 合格 3 分：监理安全基本符合监理合同的要求，监理工程师基本能够依照有关法律、法规对工程安全实施监理并承担监理责任；对中型项目和危险性较大分部分项工程，编制安全监理方法和控制要点，基本能监督施工企业按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工，制止违规施工作业。 不合格 0 分：监理安全不符合监理合同的要求，监理工程师不能够依照有关法律、法规对工程安全实施监理并承担监理责任；对中型项目和危险性较大分部分项工程，未编制安全监理方法和控制要点，未能监督施工企业按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工，未及时制止违规施工作业。	6	6

8	工程投资控制	6	良好 6 分：能够认真准确地完成监理合同规定的施工过程的工程计量、工程支付的工作内容，计量和支付的误差率小于 5%（不含 5%）； 合格 3 分：基本能够完成监理合同规定的施工过程的工程计量、工程支付的工作内容，计量和支付的误差率在 5%-10%之间（不含 10%）； 不合格 0 分：不能够完成监理合同规定的施工过程的工程计量、工程支付的工作内容，计量和支付的误差率在 10%以上（含 10%）。	6	6
9	合同管理	6	良好 6 分：能够及时公正地按照监理合同及监理规范的要求执行工程变更、工程延期、费用索赔、分包转让、争端仲裁和确认承包人违约等有关合同管理的工作内容； 合格 3 分：基本能够按照监理合同及监理规范的要求执行工程变更、工程延期、费用索赔、分包转让、争端仲裁和确认承包人违约等有关合同管理的工作内容； 不合格 0 分：不能够按照监理合同及监理规范的要求执行工程变更、工程延期、费用索赔、分包转让、争端仲裁和确认承包人违约等有关合同管理的工作内容。	6	6
10	资料管理	6	良好 6 分：能够认真及时地按照监理合同要求做好监理记录、监理月报和各种档案资料（包括行政档案、财务支付档案和技术档案）的管理工作； 合格 3 分：基本能够按照监理合同要求做好监理记录、监理月报和各种档案资料（包括行政档案、财务支付档案和技术档案）的管理工作； 不合格 0 分：不能够按照监理合同要求做好监理记录、监理月报和各种档案资料（包括行政档案、财务支付档案和技术档案）的管理工作。	6	6

11	工程变更、预结算审核	6	良好 6 分：能够准确详细地按照监理合同要求审核工程变更、预算、结算，且预算、结算结果与审定价误差率小于 5%（不含 5%） 合格 3 分：基本能够按照监理合同要求审核工程变更、预算、结算，且预算、结算结果与审定价误差率在 5%--10%之间（不含 10%）； 不合格 0 分：不能够按照监理合同要求审核工程变更、预算、结算，且预算、结算结果与审定价误差率在 10%以上（含 10%）。	6	6
三	进度控制	10		10	10
12	进度控制	10	良好 10 分：能够认真主动地控制项目的各阶段工期使其未超过施工合同工期； 合格 6 分：基本能够控制项目各阶段工期使其未超过施工合同工期； 不合格 0 分：不能够控制项目各阶段工期或因监理工程师的责任造成施工合同工期延后。	10	10
四	协调配合与服务	18		18	16
13	配合情况	8	良好 8 分：能够依法、认真主动地配合委托人及其它相关部门的工作和依法推动施工单位的工作； 合格 5 分：基本能够依法、认真主动地配合委托人及其它相关部门的工作和依法推动施工单位的工作； 不合格 0 分：不能够依法、认真主动地配合委托人及其它相关部门的工作和依法推动施工单位的工作；	8	6
14	检验设备的配置	6	良好 6 分：检验设备的配置按招标文件及监理合同满足现场施工要求； 合格 3 分：检验设备的配置按招标文件及监理合同基本满足现场施工要求； 不合格 0 分：检验设备的配置按招标文件及监理合同不满足现场施工要求。	6	6

15	诚信情况	4	良好 4 分：在没有得到相应许可的情况下，不对外公开涉及任何机密的资料；无串通施工、咨询等单位弄虚作假的现象； 合格 2 分：在没有得到相应许可的情况下，基本做到不对外公开涉及任何机密的资料；无串通施工、咨询等单位弄虚作假的现象； 不合格 0 分：在没有得到相应许可的情况下，对外公开涉及任何机密的资料；有串通施工、咨询等单位弄虚作假的现象。	4	4
五	直接判定为“不合格”的情形	/	1、未发现或发现未按程序处理施工单位在工程质量、计量、签证等方面弄虚作假的情况，且给予办理了相关手续的； 2、放行或将不合格建筑材料、构配件和设备按照合格签字；或弄虚作假送检试样的；或明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的或不符合招标文件要求的材料、设备， 3、工程建设过程中由于监理过失造成工程质量低劣，而在交付使用后发生的重大质量事故，或因工程质量达不到合格标准，而需要加固、返工或报废，直接经济损失 10 万元以上的重大质量事故； 4、施工现场有人员死亡的生产安全事故； 5、对不合格的建筑工程按照合格工程验收的； 6、现场监理人员服务不到位，书面收到建管中心的书面警告通知单三单及其以上者； 7、发生收受贿赂或与施工单位串通损害委托人利益行为。	/	/
合计		100		100	91

注：
1、委托人可结合其工程特点和具体要求，增加和量化具体评分指标，制定评分表，并按百分制将分项分值以百分比折算后进行调整。
2、规定的评分指标中，招标文件或合同无委托实施的内容，不计入评分，其分值按百分比折算后计入其他指标中或对总得分按百分比进行折算。
3、优≥90，90＞良≥80，80＞中≥70，70＞合格≥60，不合格＜60。

6.1.7 沙湖水厂一期工程监理履约评价（优秀）

深圳市深水龙岗水务集团工程建设项目履约

评价结果通知书

承包单位： 深圳市深水兆业工程顾问有限公司

依据深圳市深水龙岗水务集团有限公司《预选供应商库管理办法（修订）》，对你单位沙湖水厂一期工程（项目名称）的履约行为进行了评价（■(2023)年(1— 6）月 度评价，☑综合评价），评定得分为： 93分，等级为 优秀 。如有异议， 请于收到本通知后5个工作日内，向我单位书面申诉；逾期不回复的视为无异议。

特此通知

评价单位（盖章）

2023年7月7日