

工程编号：2504-440343-04-01-163157004001

# 深圳市建设工程监理类招标

## 投标文件

工程名称：大鹏办事处龙岐地块公共停车场建设工程（监理）

投标文件内容：资信标部分

投标人：四川元丰建设项目管理有限公司

日期：2025 年 11 月 24 日

## 目录

一、企业基本信息； .....	3
二、企业同类工程业绩； .....	7
三、项目负责人（总监）同类工程业绩； .....	77
《国家注册监理工程师 注册执业证书（注册专业：市政公用工程、房屋建筑工程）》 .....	79
《注册执业资格证书（国家注册监理工程师）》 .....	80
《高级工程师职称》 .....	81
《总监（鲁柏全）近 3 个月社保证明》 .....	82
《项目总监（鲁柏全）获奖证书》 .....	83
总监业绩：南澳 01-03 地块拆迁安置房项目（监理） 中标通知书、合同、竣工验收报告 .....	84

## 一、企业基本信息；

企业基础信息情况表

企业名称	四川元丰建设项目管理有限公司	企业曾用名 (如有)	四川蜀西建筑工程监理有限责任公司
统一社会信用代码	91510000201870344J	企业类型	其他有限责任公司
企业资质	工程监理综合资质	企业股东信息 (主要)	海南鑫昇达商务咨询有限公司
	/		海南昕赢管理咨询有限公司
	/		罗明勇
	/		涂山海
			成都诚建卓越工程管理有限公司

注：

- 1、提供企业资质证书扫描件，原件备查。

《四川元丰建设项目管理有限公司 营业执照》

统一社会信用代码  
91510000201870344J

**营业执照**  
(副本) 副本编号: 20 - 1

扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

名称 四川元丰建设项目管理有限公司  
类型 其他有限责任公司  
法定代表人 罗明勇  
经营范围 许可项目: 建设工程监理; 水利工程建设监理; 公路工程监理; 水运工程监理; 文物保护工程监理; 地质灾害治理工程监理; 建设工程设计; 测绘服务; 文物保护工程设计; 建设工程勘察; 地质灾害治理工程勘察; 文物保护工程勘察; 安全评价业务; 建设工程施工; 人防工程设计; 建筑劳务分包; 互联网信息服务; 司法鉴定服务; 水利工程质量检测; 建设工程质量检测; 发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 工程造价咨询业务; 工程管理服务; 招投标代理服务; 采购代理服务; 政府采购代理服务; 单建式人防工程监理; 水利相关咨询服务; 消防技术服务; 社会稳定风险评估; 节能管理服务; 社会经济咨询服务; 物业管理; 信息技术咨询服务; 安全咨询服务; 互联网安全服务; 标准化服务; 资源再生利用技术研发; 软件开发; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 合同能源管理; 新材料技术推广服务; 太阳能发电技术服务; 光伏发电设备租赁; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广。  
(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册资本 伍仟万元整  
成立日期 1995年03月01日  
住所 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋1单元15楼1504号

登记机关  
2024年3月14日

国家企业信用信息公示系统网址:

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

《四川元丰建设项目管理有限公司深圳分公司 营业执照》

统一社会信用代码  
914403003196533963

**营业执照**  
(副本)

名称 四川元丰建设项目管理有限公司深圳分公司  
类型 有限责任公司分公司  
负责人 麻国强  
成立日期 2014年12月02日  
营业场所 深圳市龙华区大浪街道上横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦11栋A501

登记机关  
2023年09月12日

重要提示  
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目, 取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。  
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息, 请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。  
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内, 向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。


国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



# 《住建部（工程监理综合资质）》

企业名称	四川元丰建设项目管理有限公司		
详细地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋1单元15楼1504号		
建立时间	1995年03月01日		
注册资本金	1500万 <del>元</del> 人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	91510000201870344J		
经济性质	有限责任公司 <del>(自然人投资或控股)</del> <b>变更</b>		
证书编号	E151001903-8/1		
有效期	至2028年12月22日		
法定代表人	罗明勇	职务	法人代表
单位负责人	涂山海	职务	总经理
技术负责人	罗蕴洲	职称或执业资格	高级工程师/ 注册监理工程师
备注:	原发证日期: 2011年01月31日		

业 务 范 围
<p>工程监理综合资质。</p> <p>可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务</p> <p>可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****</p>
 <p>发证机关(章)</p> <p>2023 No. 16 0201615</p>

证 书 延 期
<p>有效期延至____年____月____日</p> <p>核准机关(章)</p> <p>年 月 日</p>
<p>有效期延至____年____月____日</p> <p>核准机关(章)</p> <p>年 月 日</p>
<p>有效期延至____年____月____日</p> <p>核准机关(章)</p> <p>年 月 日</p>

企 业 变 更 栏
<p>同意企业注册资本金 变更为 5000 万元</p> <p>同意注册经济类型变更为: 其他有限责任公司</p> <p>变更核准机关(章)</p> <p>2023年3月22日</p>
<p>变更核准机关(章)</p> <p>年 月 日</p>
<p>变更核准机关(章)</p> <p>年 月 日</p>

海南鑫昇达商务咨询有限公司，出资 1715 万元，占比 34.3%  
海南昕赢管理咨询有限公司，出资 1715 万元，占比 34.3%  
罗明勇，出资 735 万元，占比 14.7%  
涂山海，出资 735 万元，占比 14.7%  
成都诚建卓越工程管理有限公司，出资 100 万元，占比 2%



### 四川元丰建设项目管理有限公司

统一社会信用代码：91510000201870344J

注册号：

法定代表人：罗明勇

登记机关：成都高新区市场监督管理局

成立日期：1995年03月01日

存续（在营、开业、在册）

发送报告

信息分享

信息打印

- 基础信息
- 行政许可信息
- 行政处罚信息
- 列入经营异常名录信息
- 列入严重违法失信名单（黑名单）信息
- 公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码：91510000201870344J

企业名称：四川元丰建设项目管理有限公司

注册号：

法定代表人：罗明勇

类型：其他有限责任公司

成立日期：1995年03月01日

注册资本：5000.000000万人民币

核准日期：2024年03月14日

登记机关：成都高新区市场监督管理局

登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋1单元15楼1504号

经营范围：许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；公路工程监理；水运工程监理；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理；建设工程设计；测绘服务；文物保护工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程勘察；文物保护工程勘察；安全评价业务；建设工程施工；人防工程设计；建筑劳务分包；互联网信息服务；司法鉴定服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；单建式人防工程监理；水利相关咨询服务；消防技术服务；社会稳定风险评估；节能管理服务；社会经济咨询服务；物业管理；信息技术咨询服务；安全咨询服务；互联网安全服务；标准化服务；资源再生利用技术研发；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；合同能源管理；新材料技术推广服务；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见[https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzc/art/2023/art\\_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html](https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgknr/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html)

营业期限信息

营业期限自：1995年03月01日

营业期限至：

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	涂山海	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	罗明勇	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
3	成都诚建卓越工程管理有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91510105MA6C8TUC0D	查看
4	海南鑫昇达商务咨询有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91469001MAD0KK6W4G	查看
5	海南昕赢管理咨询有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	91460000MACXWQTK23	查看

## 二、企业同类工程业绩；

投标人提供近五年（2020年1月1日至截标之日）承担的监理业绩【业绩类别：房屋建筑工程】（数量上限为5项）

投标人名称：四川元丰建设项目管理有限公司

1、项目名称：河北建投雄安·金湖未来城项目工程监理第二标段；工程类型：房屋建筑工程；合同金额：4703.9855万元；竣工时间：2023年09月22日；

2、项目名称：江北区人民医院新建工程；工程类型：房屋建筑工程；合同金额：2320万元；合同时间：2023年08月05日；

3、项目名称：新津县安置房建设项目一期（普兴镇普兴社区一、二、三号地块）；工程类型：房屋建筑工程；合同金额：2135.89万元；竣工时间：2022年09月29日；

4、项目名称：广南县10GW单晶硅拉棒及切片标准化厂房及基础配套设施项目；工程类型：房屋建筑工程；合同金额：1957.7404万元；合同时间：2023年02月02日；

5、项目名称：眉山市科技先导城建设项目（一期）；工程类型：房屋建筑工程；合同金额：1880万元；合同时间：2022年12月09日。

备注：

1、按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。



1、河北建投雄安·金湖未来城项目工程监理第二标段 中标通知书、合同、竣工验收报告  
合同额：4703.9855 万元 竣工时间：2023.09.22

中标通知书

四川元丰建设项目管理有限公司：

你方于 2021 年 3 月 2 日所递交的容东片区 3 号地项目工程监理第二标段（项目编号：XAPR-G20210000045001002）投标文件已被招标人接受，确定为中标人。

项目名称	容东片区 3 号地项目工程监理第二标段
中标范围	本项目工程建设过程中所涉及的工程项目（包括设备安装、调试）的施工准备、施工、交工、竣工及缺陷责任期等阶段以及招标人安排的其它监理服务； 第二标段：本标段包含 57 宗地（不含绿地、市政道路及幼儿园），58 宗地（不含绿地、市政道路及广场），59 宗地（不含绿地），61 宗地（不含绿地、市政道路及广场），总建筑面积约 118 万平米。
中标价	47039855 元 （大写：肆仟柒佰零叁万玖仟捌佰伍拾伍元整）。
服务期限	自监理合同签订之日起至缺陷责任期结束止。计划开工日期为 2021 年 3 月 9 日，计划竣工日期为 2023 年 3 月 20 日。缺陷责任期：自工程竣工验收合格之日起 24 个月
总监理工程师	李斌 执业证书：监理工程师；房屋建筑工程；市政公用工程 证书编号：00376697

请你方在本通知书发出之日起 30 日内与招标人签订合同，并按招标文件规定提交履约保证金。

招标人：河北建投雄安建设开发有限公司  
招标代理机构：河北省成套招标有限公司

2021 年 3 月 9 日

河北建投雄安·金湖未来城项目  
工程监理第二标段合同

委托人：河北建投雄安建设开发有限公司  
监理人：四川元丰建设项目管理有限公司

2021 年 3 月 22 日

附件一：合同协议书

合同协议书

河北建投雄安建设开发有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施河北建投雄安·金湖未来城项目工程监理第二标段，已接受四川元丰建设项目管理有限公司（以下简称“监理人”）对该项目监理投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1.下列文件一起构成合同文件：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 委托人要求；
- (7) 监理报价清单；
- (8) 监理大纲；
- (9) 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

附录 C 监理人总监理工程师及其他主要人员配置表

附录 D 监理人投入的试验检测仪器、设备清单

(10) 其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）肆仟柒佰零叁万玖仟捌佰伍拾伍元整（¥47039855）。

其中：合同价款（不含税价）人民币大写肆仟柒佰零叁万玖仟捌佰伍拾伍元整（¥44377221.7），税人民币大写贰佰陆拾陆万贰仟叁佰叁拾叁元叁角整（¥2662633.30），税率 6%。

4.总监理工程师：姓名李斌，身份证号 510722197505272553，注册号 51007995。

5.监理工作质量符合的标准：合格

6.监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7.委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8.监理人计划开始监理日期：2021 年 3 月 9 日，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限自监理合同签订之日起至缺陷责任期结束止。计划开工日期为 2021 年 3 月 9 日，计划竣工日期为 2023 年 3 月 20 日。缺陷责任期：自工程竣工验收合格之日起 24 个月。

9.本协议一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份。

10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：河北建投雄安建设开发有限公司 监理人：四川元丰建设项目管理有限公司  
（单位公章） （单位公章）  
法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

（签字或盖章）

2021 年 3 月 22 日

2021 年 3 月 22 日

## 委托人要求

委托人要求包括但不限于以下内容:

### 一、监理要求

#### 1. 工程概况

河北建投雄安·金湖未来城项目,本次申请建设内容规划总用地面积69.41万平方米,总建筑面积约230万平方米,其中地上总建筑面积165万平方米,主要建设内容为住宅、公寓式住宅、商业、写字楼、酒店、配建公共服务设施、其他配套服务设施。地下建筑面积65万平方米,主要建设内容为地下商业、人防、车位、配套市政公用设施。

建设地点:雄安新区容东片区西南。

标段划分:本次招标分两个标段,投标人须对标段范围内全部内容进行投标,不接受只对其部分内容内容的投标。

第一标段:本标段包含56宗地(不含绿地、市政道路、小学、初中、社区中心、广场及A2-06-02地块内的物业),总建筑面积约112万平米。

第二标段:本标段包含57宗地(不含绿地、市政道路及幼儿园),58宗地(不含绿地、市政道路及广场),59宗地(不含绿地),61宗地(不含绿地、市政道路及广场),总建筑面积约118万平米。

#### 2. 监理范围及内容

本项目工程建设过程中所涉及的工程项目(包括设备安装、调试)的施工准备、施工、竣工、竣工及缺陷责任期等阶段以及招标人安排的其它监理服务。包括但不限于地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水、排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、建筑节能、电梯及室外工程、消防工程及其设施设备、景观绿化工程、小市政工程、高低压配电工程全部施工内容的监理服务及第三方工程质量检测合同等合同中明确的监理工作职责、义务,并派专人驻场配合项目 BIM 和 CIM 的数据对接,以及对前述范围内的工程建设安全、环保、质量、进度、造价和文明施工等进行全方位控制,对合同、信息等进行全面管理,对工程建设相关方的关系进行综合协调,并履行建设工程安全生产和文明施工管理等法定职责等,其它要求按国家和地方建设工程监理规程执行。

#### 2.2 监理内容

##### 2.2.1 总体监理内容

47

河北建投雄安建设开发有限公司

关于容东片区3号地块项目更名的通知

致:北京中城建设监理有限公司

四川元丰建设监理有限公司

中交第四公路工程局有限公司

中建一局集团建设发展有限公司

中国建筑第二工程局有限公司

中国建筑第八工程局有限公司

中国建筑第六工程局有限公司

华东建筑设计研究院有限公司

中国建筑设计研究院有限公司

经河北雄安新区改革发展局同意,自2021年3月2日起,我单位建设开发的“容东片区3号地块”更名为“河北建投雄安·金湖未来城”,各标段总承包商项目名称统一为“河北建投雄安·金湖未来城项目-第X标段”,请遵照执行。

河北建投雄安建设开发有限公司

2021年3月2日

“容东片区3号地块”更名为“河北建投雄安·金湖未来城”

## 四川元丰建设监理有限公司监理人员变更申请表

项目名称:河北建投雄安·金湖未来城项目

变更前情况		变更后情况	
原岗位人员姓名	李斌	变更后人员姓名	吴通海
性别	男	性别	男
岗位职务	总监理工程师	岗位职务	总监理工程师
职称	高级工程师	职称	高级工程师
资质证书及编号	全国监理工程师执业资格证书、00376697	资质证书及编号	全国监理工程师执业资格证书、00479860
申请变更原因	因李斌在前任职期间,因身体不适,一直全休,无法继续履职。 工程监理单位(盖章): 2021年6月18日		
建设单位意见:  签字: 2021年6月18日			

NO \_\_\_\_\_

# 河北省 建设工程竣工验收报告

河北省住房和城乡建设厅制

## 竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安建设开发有限公司	工程地址	雄安新区容城县容西片区
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	28775.1m <sup>2</sup>
层数	12	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.7.14
施工图审查批准号		施工许可证号	133100202304064001
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设监理管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程勘察设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容		审查情况	
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定 竣工期完成了设计 文件规定的内 容。	
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同约定 完成了工程项 目的全部内容 和约定的工期。	
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		技术档案和 管理资料齐全 有效。	

竣工验收结论:

验收合格

勘察单位 法定代表人: [签字] 项目负责人: [签字] (公章) 2023年7月14日	设计单位 法定代表人: [签字] 设计负责人: [签字] (公章) 2023年7月14日	施工单位 法定代表人: [签字] 技术负责人: [签字] (公章) 2023年7月14日
施工图审查机构 法定代表人: [签字] 审查负责人: [签字] (公章) 2023年7月14日	监理单位 法定代表人: [签字] 总监理工程师: [签字] (公章) 2023年7月14日	建设单位 法定代表人: [签字] 项目负责人: [签字] (公章) 2023年7月14日

## 竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安建设开发有限公司	工程地址	雄安新区容城县容西片区
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	26171.48
层数	11	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.7.14
施工图审查批准号		施工许可证号	133100202304064001
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设监理管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程勘察设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容		审查情况	
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定 竣工期完成了设计 文件规定的内 容。	
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同约定 完成了工程项 目的全部内容 和约定的工期。	
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		技术档案和 管理资料齐全 有效。	

竣工验收结论:

验收合格。

勘察单位 法定代表人: [签字] 项目负责人: [签字] (公章) 2023年7月14日	设计单位 法定代表人: [签字] 设计负责人: [签字] (公章) 2023年7月14日	施工单位 法定代表人: [签字] 技术负责人: [签字] (公章) 2023年7月14日
施工图审查机构 法定代表人: [签字] 审查负责人: [签字] (公章) 2023年7月14日	监理单位 法定代表人: [签字] 总监理工程师: [签字] (公章) 2023年7月14日	建设单位 法定代表人: [签字] 项目负责人: [签字] (公章) 2023年7月14日



### 竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安新材料	工程地址	雄安新区容城县容西乡
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	21537.98 m <sup>2</sup>
层数	10/11	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	13110202301060901
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程勘察设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定 及工期完成了设计文件规定的内 容。		
二、完成合同约定情况 1、总承包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定完 成工程项目的 全部内容和约 定的工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和 管理资料齐全 有效。		

竣工验收结论:

验收合格。

勘察单位 法定代表人: [签字] 项目负责人: [签字] (公章) 2023年07月10日	设计单位 法定代表人: [签字] 设计负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日	施工单位 法定代表人: [签字] 技术负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日
施工图审查机构 法定代表人: [签字] 审查负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日	监理单位 法定代表人: [签字] 总监理工程师: [签字] (公章) 2023年07月14日	建设单位 法定代表人: [签字] 项目负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日

### 竣工项目审查

工程名称	雄安新区容西乡	工程地址	雄安新区容城县容西乡
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	29458.85 m <sup>2</sup>
层数	10/11	工程规模	
开工日期	2021.3.9	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	1311020230106030
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程勘察设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定 工期完成了设计 文件规定的内 容。		
二、完成合同约定情况 1、总承包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定完 成工程项目的 全部内容和约 定的工期。		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和 管理资料齐全 有效。		

竣工验收结论:

验收合格。

勘察单位 法定代表人: [签字] 项目负责人: [签字] (公章) 2023年07月10日	设计单位 法定代表人: [签字] 设计负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日	施工单位 法定代表人: [签字] 技术负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日
施工图审查机构 法定代表人: [签字] 审查负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日	监理单位 法定代表人: [签字] 总监理工程师: [签字] (公章) 2023年07月14日	建设单位 法定代表人: [签字] 项目负责人: [签字] (公章) 2023年07月14日

## 竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安建设开发有限公司	工程地址	雄安新区容城县
结构形式	框架-核心筒	建筑面积	29223.5m <sup>2</sup>
层数	11	工程规模	
开工日期	2021.3.9	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	133100202301130101
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团河北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程勘察设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容		审查情况	
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定 工期完成了设计 全部内容。	
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同约定 完成了工程项 目的全部内容和 约定的工期。	
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		技术档案和 管理资料齐全 有效。	

竣工验收结论:

验收合格。

勘察单位 法定代表人: 杨一平 项目负责人: 杨一平 (公章) 2023年07月14日	设计单位 法定代表人: 杨一平 设计负责人: 杨一平 (公章) 2023年07月14日	施工单位 法定代表人: 杨一平 技术负责人: 杨一平 (公章) 2023年07月14日
施工图审查机构 法定代表人: 杨一平 审查负责人: 杨一平 (公章) 2023年07月14日	监理单位 法定代表人: 杨一平 总监理工程师: 杨一平 (公章) 2023年07月14日	建设单位 法定代表人: 杨一平 项目负责人: 杨一平 (公章) 2023年07月14日

## 竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安建设开发有限公司	工程地址	雄安新区容城县
结构形式	框架-核心筒	建筑面积	29610.67m <sup>2</sup>
层数	14	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	133100202301130101
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团河北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程勘察设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容		审查情况	
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定 工期完成了设计 文件规定的内 容。	
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同约定 完成了工程项 目的全部内 容和约定的 工期。	
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		技术档案和 管理资料齐 全有效。	

竣工验收结论:

验收合格

勘察单位 法定代表人: 杨一平 项目负责人: 杨一平 (公章) 2023年07月14日	设计单位 法定代表人: 杨一平 设计负责人: 杨一平 (公章) 2023年07月14日	施工单位 法定代表人: 杨一平 技术负责人: 杨一平 (公章) 2023年07月14日
施工图审查机构 法定代表人: 杨一平 审查负责人: 杨一平 (公章) 2023年07月14日	监理单位 法定代表人: 杨一平 总监理工程师: 杨一平 (公章) 2023年07月14日	建设单位 法定代表人: 杨一平 项目负责人: 杨一平 (公章) 2023年07月14日



### 竣工项目审查

工程名称	雄安新区安置房项目	工程地址	雄安新区容城县容西片区
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	2667.7m <sup>2</sup>
层数	2	工程规模	
开工日期	2021.02.09	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	12310020230120101
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地信岩土工程集团有限公司		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容		审查情况	
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定工期完成了设计文件规定的内容。	
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期	
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		技术档案和管理资料齐全有效	

竣工验收结论:

验收合格

勘察单位 法定代表人: 杨建伟 项目负责人: 杨建伟 (公章) 2023年07月14日	设计单位 法定代表人: 杨建伟 设计负责人: 杨建伟 (公章) 2023年07月14日	施工单位 法定代表人: 杨建伟 技术负责人: 杨建伟 (公章) 2023年07月14日
施工图审查机构 法定代表人: 杨建伟 审查负责人: 杨建伟 (公章) 2023年07月14日	监理单位 法定代表人: 杨建伟 总监理工程师: 杨建伟 (公章) 2023年07月14日	建设单位 法定代表人: 杨建伟 项目负责人: 杨建伟 (公章) 2023年07月14日

### 竣工项目审查

工程名称	雄安新区安置房项目	工程地址	雄安新区容城县容西片区
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	20546.84m <sup>2</sup>
层数	10	工程规模	
开工日期	2021.02.09	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	123100202301060401
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地信岩土工程集团有限公司		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容		审查情况	
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定工期完成了设计文件规定的内容。	
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同约定完成了工程项目的全部内容和约定的工期	
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		技术档案和管理资料齐全有效	

竣工验收结论:

验收合格

勘察单位 法定代表人: 杨建伟 项目负责人: 杨建伟 (公章) 2023年07月14日	设计单位 法定代表人: 杨建伟 设计负责人: 杨建伟 (公章) 2023年07月14日	施工单位 法定代表人: 杨建伟 技术负责人: 杨建伟 (公章) 2023年07月14日
施工图审查机构 法定代表人: 杨建伟 审查负责人: 杨建伟 (公章) 2023年07月14日	监理单位 法定代表人: 杨建伟 总监理工程师: 杨建伟 (公章) 2023年07月14日	建设单位 法定代表人: 杨建伟 项目负责人: 杨建伟 (公章) 2023年07月14日

## 竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安建设开发有限公司	工程地址	雄安新区容城县容西片区
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	19255.6m <sup>2</sup>
层数	12	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	13310020230106401
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设监理管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程勘察设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定 工期完成了设计 文件规定的内容。	
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同约定 完成了工程项目的 全部内容和 约定的工期。	
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		技术档案和 管理资料齐全 有效。	

竣工验收结论:

验收合格

勘察单位 法定代表人: 杨华 项目负责人: 杨华 (公章) 2023年07月14日	设计单位 法定代表人: 张华 设计负责人: 张华 (公章) 2023年07月14日	施工单位 法定代表人: 王明 技术负责人: 王明 (公章) 2023年07月14日
施工图审查机构 法定代表人: 张华 审查负责人: 张华 (公章) 2023年07月14日	监理单位 法定代表人: 张华 总监理工程师: 张华 (公章) 2023年07月14日	建设单位 法定代表人: 张华 项目负责人: 张华 (公章) 2023年07月14日

## 竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安建设开发有限公司	工程地址	雄安新区容城县容西片区
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	18511.94m <sup>2</sup>
层数	10	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	13310020230106401
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设监理管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程勘察设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定 工期完成了设计 文件规定的内容。	
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		已按合同约定 完成了工程项目的 全部内容和 约定的工期。	
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		技术档案和管 理资料齐全有效。	

竣工验收结论:

验收合格

勘察单位 法定代表人: 杨华 项目负责人: 杨华 (公章) 2023年07月14日	设计单位 法定代表人: 张华 设计负责人: 张华 (公章) 2023年07月14日	施工单位 法定代表人: 王明 技术负责人: 王明 (公章) 2023年07月14日
施工图审查机构 法定代表人: 张华 审查负责人: 张华 (公章) 2023年07月14日	监理单位 法定代表人: 张华 总监理工程师: 张华 (公章) 2023年07月14日	建设单位 法定代表人: 张华 项目负责人: 张华 (公章) 2023年07月14日



## 竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安建设开发有限公司	工程地址	雄安新区容城县容西片区
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	12926.25m <sup>2</sup>
层数	8	工程规模	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	13310202301060401
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设工程管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定 工期完成设计 并规定的內容		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定 完成工程项目的 全部内容并 约定的工期		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和 管理资料齐全 有效		

竣工验收结论:

验收合格

勘察单位 法定代表人: [签名] 项目负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日	设计单位 法定代表人: [签名] 设计负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日	施工单位 法定代表人: [签名] 技术负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日
施工图审查机构 法定代表人: [签名] 审查负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日	监理单位 法定代表人: [签名] 总监理工程师: [签名] (公章) 2023年07月14日	建设单位 法定代表人: [签名] 项目负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日

## 竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安建设开发有限公司	工程地址	雄安新区容城县容西片区
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	14385.18m <sup>2</sup>
层数	8	工程规模	
开工日期	2021.3.9	竣工日期	2023.07.14
施工图审查批准号		施工许可证号	13310202301060301
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设工程管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按合同约定 工期完成了设计 并规定的內容		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	已按合同约定完 成了工程项目的 全部内容并 约定的工期		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	技术档案和 管理资料齐全 有效		

竣工验收结论:

验收合格

勘察单位 法定代表人: [签名] 项目负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日	设计单位 法定代表人: [签名] 设计负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日	施工单位 法定代表人: [签名] 技术负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日
施工图审查机构 法定代表人: [签名] 审查负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日	监理单位 法定代表人: [签名] 总监理工程师: [签名] (公章) 2023年07月14日	建设单位 法定代表人: [签名] 项目负责人: [签名] (公章) 2023年07月14日

竣工日期：2023.09.22

### 竣工项目审查

工程名称	DX-A3-02-02, DX-A3-09-01		工程地址	雄安新区容城县容西镇南园村
结构形式	框架-剪力墙	建筑面积	总建筑面积: 124762.49m² 地上建筑面积: 112221.28m²	
层数	2	工程规模	一栋	
开工日期	2021.03.09	竣工日期	2023.09.22	
施工图审查批准号	2021J1306004674	施工许可证号	133100202304061401	
建设单位	河北建投水务建设开发有限公司			
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司			
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司			
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司			
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司			
施工单位	中国建筑第二工程局有限公司			
审查项目及内容				审查情况
一、完成项目设计情况				已按合同约定 工期完成了设计 文件规定的内 容。
1、基础、主体、室内外装饰工程				
2、给排水、燃气、消防工程				
3、建筑电气安装工程				
4、通风与空调工程				
5、电梯、电扶梯安装工程				
6、室外工程				
7、市政道路、桥梁工程				
二、完成合同约定情况				已按合同约定完 成了工程项目的 全部内容和约定 的工期。
1、总包合同约定				
2、分包合同约定				
3、专业承包合同约定				
三、技术档案和施工管理资料				技术档案和 管理资料齐全有 效。
1、建设前期、施工图设计审查等技术档案				
2、监理技术档案和管理资料				
3、施工技术档案和管理资料				

竣工验收结论:

验收合格。

勘察单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 2023年09月22日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: (公章) 2023年09月22日	施工单位 法定代表人: 技术负责人: (公章) 2023年09月22日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: (公章) 2023年09月22日	监理单位 法定代表人: 总监理工程师: (公章) 2023年09月22日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 2023年09月22日

### 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地 项目-A4-06-01 地块(地上部分) 58-06-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设 开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面 积	6452.13 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩 土工程有限公司	层数	6/7		
设计单位	中国建筑设计研究 院有限公司	工程规模	6452.13 m²		
施工图审 查机构	河北建伟工程设计 咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目 管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程 局有限公司	施工图审 查批准号	2021J1306 00157 33	施工许 可证号	133100202301100101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了 设计图纸规定的内 容。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定施工内容。		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格同意  
交付使用。

勘察单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 2023年6月7日	设计单位 法定代表人: 设计负责人: (公章) 2023年6月7日	施工单位 法定代表人: 技术负责人: (公章) 2023年6月7日
施工图审查机构 法定代表人: 审查负责人: (公章) 2023年6月7日	监理单位 法定代表人: 总监理工程师: (公章) 2023年6月7日	建设单位 法定代表人: 项目负责人: (公章) 2023年6月7日



# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-06-01地块(地上部分)58-06-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	2936.52 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	6		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2936.52 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月10日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015729	施工许可证号	133100202301100101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定工期完成了设计图纸规定的內容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定完成施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

## 竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求  
验收合格 同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 李永印	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 李永印
项目负责人: 李永印	设计负责人: 宋印源	技术负责人: 李永印
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月17日	2023年6月17日	2023年6月17日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 罗印明	法定代表人: 李永印
审查负责人: 吕选	总监理工程师: 罗印明	项目负责人: 李永印
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月17日	2023年6月17日	2023年6月17日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-06-01地块(地上部分)58-06-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	1654.11 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	6		
设计单位	中国建筑雄安研究院有限公司	工程规模	1654.11 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015732	施工许可证号	133100202301100101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定定期限完成了设计图纸规定的内容。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容。		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

## 竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求 验收合格,同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 李永印	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 李永印
项目负责人: 李永印	设计负责人: 宋印源	技术负责人: 李永印
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月17日	2023年6月17日	2023年6月17日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 罗印明	法定代表人: 李永印
审查负责人: 吕选	总监理工程师: 罗印明	项目负责人: 李永印
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月17日	2023年6月17日	2023年6月17日



# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-06-01地块（地上部分）58-06-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	6599.67 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	6/7		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	6599.67 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015744	施工许可证号	133100202301100101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论: 经竣工验收, 符合设计要求, 验收合格。  
同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 祁强 (公章)	法定代表人: 宋印源 (公章)	法定代表人: 李明 (公章)
项目负责人: 谢强华 (公章)	设计负责人: 宋印源 (公章)	技术负责人: 李明 (公章)
2023年6月7日	2023年6月7日	2023年6月7日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选 (公章)	法定代表人: 罗印明 (公章)	法定代表人: 李明 (公章)
审查负责人: 吕选 (公章)	总监理工程师: 罗印明 (公章)	项目负责人: 李明 (公章)
2023年6月7日	2023年6月7日	2023年6月7日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-06-01地块（地上部分）58-06-5#		工程地址	雄安新区容东片区西南部	
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	2574.77 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	7/8		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2574.77 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015747	施工许可证号	133100202301100101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定工期完成了设计图纸规定的全部内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论: 经各方验收符合设计要求, 验收合格同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 祁强 (公章)	法定代表人: 宋印源 (公章)	法定代表人: 李明 (公章)
项目负责人: 谢强华 (公章)	设计负责人: 宋印源 (公章)	技术负责人: 李明 (公章)
2023年6月7日	2023年6月7日	2023年6月7日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选 (公章)	法定代表人: 罗印明 (公章)	法定代表人: 李明 (公章)
审查负责人: 吕选 (公章)	总监理工程师: 罗印明 (公章)	项目负责人: 李明 (公章)
2023年6月7日	2023年6月7日	2023年6月7日



# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-06-01地块（地上部分）58-06-6#		工程地址	雄安新区容东片区西南部	
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	4634.28 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	5		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	4634.28 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015747	施工许可证号	133100202301100101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定定期限完成了设计图纸规定的內容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

## 竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格  
同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 祁永红	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢建华 (公章)	设计负责人: 王亚东 (公章)	技术负责人: 李海 (公章)
2023年6月7日	2023年6月7日	2023年6月7日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 罗印明	法定代表人: 李海
审查负责人: 吕选 (公章)	总监理工程师: 吴亚明 (公章)	项目负责人: 李海 (公章)
2023年6月7日	2023年6月7日	2023年6月7日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-06-01地块（地上部分）58-06-7#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	3764.01 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	2/5/6		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3764.01 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015747	施工许可证号	133100202301100101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定完成施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

## 竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格同意  
交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 祁永红	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢建华 (公章)	设计负责人: 王亚东 (公章)	技术负责人: 李海 (公章)
2023年6月7日	2023年6月7日	2023年6月7日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 罗印明	法定代表人: 李海
审查负责人: 吕选 (公章)	总监理工程师: 吴亚明 (公章)	项目负责人: 李海 (公章)
2023年6月7日	2023年6月7日	2023年6月7日



## 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地 项目-A4-07-01 地块 58-07-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设 开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面 积	5638.96 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩 土工程有限公司	层数	6/7		
设计单位	中国建筑设计公司研究 院有限公司	工程规模	5638.96 m²		
施工图审 查机构	河北建伟工程设计 咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目 管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程 局有限公司	施工图审 查批准号	2021J1306 0015833	施工许 可证号	133100202301040101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成 设计图纸规定的内查。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

## 竣工验收结论:

经审查验收符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 李永	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月16日	设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月16日	技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 罗印明	法定代表人: 潘博
审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月16日	总监理工程师: 吴海明 (公章) 2023年6月16日	项目负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日

## 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地块项目-A4-07-01地块 58-07-2#		工程地址	雄安新区容东片区西南部	
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	1652.62 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	6		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	1652.62 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306 0015746	施工许可证号	133100202301040101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定工期完成		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程			设计图纸规定的内容		
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容		
1、总承包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

## 竣工验收结论:

经审查验收符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 李永	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢益华 (公章) 2023年6月16日	设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月16日	技术负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 罗印明	法定代表人: 潘博
审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月16日	总监理工程师: 吴海明 (公章) 2023年6月16日	项目负责人: 潘博 (公章) 2023年6月16日



## 竣工项目审查

表 1

表1					
工程名称	容东片区 3 号地 项目-A4-07-01 地块 58-07-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设 开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面 积	1648.74 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩 土工程有限公司	层数	6		
设计单位	中国建筑设计研究 院有限公司	工程规模	1648.74 m²		
施工图审 查机构	河北建伟工程设计 咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目 管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 20 日		
施工单位	中国建筑第八工程 局有限公司	施工图审 查批准号	2021J1306 0015734	施工许 可证号	133100202301040101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了 设计图纸规定的内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

## 竣工验收结论:

经验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 祁政	法定代表人: 之宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢蓝华	设计负责人: 袁国生	技术负责人: 潘博
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 勇罗印明	法定代表人: 潘博
审查负责人: 吕选	总监理工程师: 吴海	项目负责人: 潘博
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日

## 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地 项目-A4-07-01 地块 58-07-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设 开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面 积	4506.65 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩 土工程有限公司	层数	1/6/7		
设计单位	中国建筑设计研究 院有限公司	工程规模	4506.65 m²		
施工图审 查机构	河北建伟工程设计 咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目 管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 20 日		
施工单位	中国建筑第八工程 局有限公司	施工图审 查批准号	2021JJ306 0015749	施工许 可证号	133100202301040101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了 设计图纸规定的内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

## 竣工验收结论:

经验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 祁政	法定代表人: 之宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢蓝华	设计负责人: 袁国生	技术负责人: 潘博
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 勇罗印明	法定代表人: 潘博
审查负责人: 吕选	总监理工程师: 吴海	项目负责人: 潘博
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日



## 竣工项目审查

表 1

表

工程名称	容东片区 3 号地 项目-A4-07-01 地块 58-07-5#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设 开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面 积	2728.46 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩 土工程有限公司	层数	6		
设计单位	中国建筑设计研究 院有限公司	工程规模	2728.46 m²		
施工图审 查机构	河北建伟工程设计 咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项 目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 20 日		
施工单位	中国建筑第八工程 局有限公司	施工图审 查批准号	2021J1306 0015731	施工许 可证号	133100202301040101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定定期完成了 设计图纸规定的内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

1

## 竣工验收结论:

经审查合格,符合设计文件,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 邵志华	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 程局有限公司
项目负责人: 邵志华	设计负责人: 宋印源	技术负责人: 程局有限公司
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 昌选	法定代表人: 罗明	法定代表人: 程局有限公司
审查负责人: 昌选	总监理工程师: 罗明	项目负责人: 程局有限公司
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日

6

## 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地 项目-A4-07-01 地块 58-07-6#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设 开发有限公司	结构形式	框架剪 力墙	建筑面 积	6554.84 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩 土工程有限公司	层数	4/5		
设计单位	中国建筑设计研究 院有限公司	工程规模	6554.84 m²		
施工图审 查机构	河北建伟工程设计 咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目 管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 20 日		
施工单位	中国建筑第八工程 局有限公司	施工图审 查批准号	2021J1306 0015827	施工许 可证号	133100202301040101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定定期完成3 设计图纸规定的內容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工內容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

1

## 竣工验收结论:

经审查合格,符合设计文件,验收合格,同意交付使用。


勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 邵志华	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 邵志华	设计负责人: 宋印源	技术负责人: 明李印永
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 昌选	法定代表人: 罗明	法定代表人: 明李印永
审查负责人: 昌选	总监理工程师: 罗明	项目负责人: 明李印永
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日

6



# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-08-01地块58-08A-1#		工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙结构	建筑面积	5127.47 m²	
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6/7层,地下2层			
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	5127.47 m²			
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日			
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日			
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015745	施工许可证号	133100202301060201	
审查项目及内容			审查情况			
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。 			
1、基础、主体、室内外装饰工程						
2、给排水、燃气、消防工程						
3、建筑电气安装工程						
4、通风与空调工程						
5、电梯、电扶梯安装工程						
6、室外工程						
7、市政道路、桥梁工程						
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容			
1、总包合同约定						
2、分包合同约定						
3、专业承包合同约定						

## 竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 祁强	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢强	设计负责人: 赵国生	技术负责人: 张博
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 印昌选	法定代表人: 罗月	法定代表人: 张博
审查负责人: 印昌选	总监理工程师: 吴明	项目负责人: 张博
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日

# 竣工项目审查

表 1

表					
工程名称	容东片区3号地项目-A4-08-01地块58-08A-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙结构	建筑面积	3635.50 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2/6层,地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3635.50 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060 015730	施工许可 证号	133100202 301060201
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内客。			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工内客			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

## 竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 祁强	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢强	设计负责人: 赵国生	技术负责人: 张博
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 印昌选	法定代表人: 罗月	法定代表人: 张博
审查负责人: 印昌选	总监理工程师: 吴明	项目负责人: 张博
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日

# 竣工项目审查

表 1

表					
工程名称	容东片区3号地项目-A4-08-01地块58-08A-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙结构	建筑面积	4660.5 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6/7层, 地下2层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	4660.5 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060 015748	施工许可证号	133100202 301060201
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合图纸设计要求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 郭永红 项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 张博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 黄林 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 勇罗明 总监理工程师: 吴明 (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 张博 项目负责人: 张博 (公章) 2023年6月16日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-08-01地块58-08A-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	6097.45 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上1/5/6层,地下2层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	6097.45 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015829	施工许可证号	133100202301060201
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 郭永红 项目负责人: 谢振华 (公章) 2023年6月16日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 赵国生 (公章) 2023年6月16日	施工单位 法定代表人: 明季印永 技术负责人: 张博 (公章) 2023年6月16日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 黄林 (公章) 2023年6月16日	监理单位 法定代表人: 勇罗明 总监理工程师: 吴明 (公章) 2023年6月16日	建设单位 法定代表人: 张博 项目负责人: 张博 (公章) 2023年6月16日



# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目-A4-12-01地块 58-12-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3682.51 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 5 层, 部分 1 层, 地下 1 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3682.51 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 20 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015144	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					

## 竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:
项目负责人:	设计负责人:	技术负责人:
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月16日	2023年6月16日	2023年6月16日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:
审查负责人:	总监理工程师:	项目负责人:
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月16日	2023年6月16日	2023年6月16日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目-A4-12-01地块 58-12-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	4313.04 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 5 层, 地下 1 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	4313.04 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 20 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015146	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					

## 竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:
项目负责人:	设计负责人:	技术负责人:
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月16日	2023年6月16日	2023年6月16日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:
审查负责人:	总监理工程师:	项目负责人:
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月16日	2023年6月16日	2023年6月16日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块 58-12-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	7046.46 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上7层，部分1、2层，地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	7046.46 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015147	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 初红	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢益华 (公章)	设计负责人: 赵同生 (公章)	技术负责人: 潘博 (公章)
2023年6月16日	2023年6月16日	2023年6月16日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 廖罗印明	法定代表人: 廖
审查负责人: 尹福 (公章)	总监理工程师: 吴子明 (公章)	项目负责人: 徐江 (公章)
2023年6月16日	2023年6月16日	2023年6月16日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块 58-12-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3740.72 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3740.72 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015145	施工许可证号	13310020221208010
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸约定的内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 初红	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢益华 (公章)	设计负责人: 赵同生 (公章)	技术负责人: 潘博 (公章)
2023年6月16日	2023年6月16日	2023年6月16日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 廖罗印明	法定代表人: 廖
审查负责人: 尹福 (公章)	总监理工程师: 吴子明 (公章)	项目负责人: 徐江 (公章)
2023年6月16日	2023年6月16日	2023年6月16日



## 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地 项目-A4-12-01 地块 58-12-5a	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3716.53 m <sup>2</sup>
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 6 层, 地下 1 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3716.53 m <sup>2</sup>		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 20 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015152	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了 设计图纸规定的內容。			

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 祁红	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢益华 (公章)	设计负责人: 宋印源 (公章)	技术负责人: 明李印永 (公章)
2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 罗印明	法定代表人: 张强
审查负责人: 罗印明 (公章)	总监理工程师: 罗印明 (公章)	项目负责人: 张强 (公章)
2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日

## 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地 项目-A4-12-01 地块 58-12-6a	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3903.86 m <sup>2</sup>
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 5 层, 部分 2 层, 地下 1 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3903.86 m <sup>2</sup>		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 20 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015151	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计 图纸规定的內容。			

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 祁红	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢益华 (公章)	设计负责人: 宋印源 (公章)	技术负责人: 明李印永 (公章)
2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 罗印明	法定代表人: 张强
审查负责人: 罗印明 (公章)	总监理工程师: 罗印明 (公章)	项目负责人: 张强 (公章)
2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地 项目-A4-12-01 地块 58-12-7#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3727.15 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 5 层, 部分 2 层, 地下 1 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3727.15 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 20 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015141	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计图纸报审的内容。		

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 祁红	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢强华 (公章) 2023 年 6 月 16 日	设计负责人: 张国玉 (公章) 2023 年 6 月 16 日	技术负责人: 潘博义 (公章) 2023 年 6 月 16 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 印昌选	法定代表人: 印明	法定代表人: 印明
审查负责人: 印昌选 (公章) 2023 年 6 月 16 日	总监理工程师: 吴珊珊 (公章) 2023 年 6 月 16 日	项目负责人: 张国玉 (公章) 2023 年 6 月 16 日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地 项目-A4-12-01 地块 58-12-8#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3716.45 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 6 层, 地下 1 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3716.45 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 20 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015143	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计图纸报审的内容。		

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 祁红	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢强华 (公章) 2023 年 6 月 16 日	设计负责人: 张国玉 (公章) 2023 年 6 月 16 日	技术负责人: 潘博义 (公章) 2023 年 6 月 16 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 印昌选	法定代表人: 印明	法定代表人: 印明
审查负责人: 印昌选 (公章) 2023 年 6 月 16 日	总监理工程师: 吴珊珊 (公章) 2023 年 6 月 16 日	项目负责人: 张国玉 (公章) 2023 年 6 月 16 日



# 竣工项目审查

表1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块58-12-9#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3778.9 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3778.9 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015148	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。			

## 竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格  
同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 祁红	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 李明
项目负责人: 谢强	设计负责人: 赵国生	技术负责人: 李永
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月16日	2023年6月16日	2023年6月16日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 罗明	法定代表人: 李永
审查负责人: 李永	总监理工程师: 李永	项目负责人: 李永
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月16日	2023年6月16日	2023年6月16日

# 竣工项目审查

表1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-12-01地块58-12-10#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	6361.74 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上7层, 部分2层, 地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	6361.74 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月20日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015149	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容。			

## 竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格  
同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 祁红	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 李明
项目负责人: 谢强	设计负责人: 赵国生	技术负责人: 李永
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月16日	2023年6月16日	2023年6月16日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 罗明	法定代表人: 李永
审查负责人: 李永	总监理工程师: 李永	项目负责人: 李永
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月16日	2023年6月16日	2023年6月16日

## 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地 项目-A4-12-01 地块 58-12-11#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	5436.67 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 6 层，地下 1 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	5436.67 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 20 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015142	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定定期限完成了设计图纸规定的內容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 李阳红	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢德华 (公章) 2023 年 6 月 16 日	设计负责人: 赵国生 (公章) 2023 年 6 月 16 日	技术负责人: 潘博文 (公章) 2023 年 6 月 16 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 印选	法定代表人: 罗明	法定代表人: 张永
审查负责人: 孙成福 (公章) 2023 年 6 月 16 日	总监理工程师: 吴玉华 (公章) 2023 年 6 月 16 日	项目负责人: 张永 (公章) 2023 年 6 月 16 日

## 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地 项目-A4-12-01 地块 58-12-12#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	5979.81 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 7 层, 部分 1、2 层, 地下 1 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3740.72 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 20 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015283	施工许可证号	133100202212080101
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定定期限完成了设计图纸规定的內容。			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 李阳红	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢德华 (公章) 2023 年 6 月 16 日	设计负责人: 赵国生 (公章) 2023 年 6 月 16 日	技术负责人: 潘博文 (公章) 2023 年 6 月 16 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 印选	法定代表人: 罗明	法定代表人: 张永
审查负责人: 孙成福 (公章) 2023 年 6 月 16 日	总监理工程师: 吴玉华 (公章) 2023 年 6 月 16 日	项目负责人: 张永 (公章) 2023 年 6 月 16 日



# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目 -A4-13-01 地块(地上 部分) 58-13-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设 开发有限公司	结构形式	框架剪 力墙	建筑面 积	3464.46 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩 土工程有限公司	层数	地上 2/5/6 层, 地下 2 层		
设计单位	中国建筑设计研究 院有限公司	工程规模	3464.46 m²		
施工图审 查机构	河北建伟工程设 计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项 目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 20 日		
施工单位	中国建筑第八工程 局有限公司	施工图审 查批准号	2021J1 306001 5002	施工许 可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了 设计图纸规定的内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格  
同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)
项目负责人:  (公章)	设计负责人:  (公章)	技术负责人:  (公章)
2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)
审查负责人:  (公章)	总监理工程师:  (公章)	项目负责人:  (公章)
2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目 -A4-13-01 地块(地上部分) 58-13-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	3270.13 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 1/6 层, 地下 2 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3270.13 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 20 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015452	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定工期完成了设计 图纸规定的内容。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定内容。		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格  
同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)
项目负责人:  (公章)	设计负责人:  (公章)	技术负责人:  (公章)
2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)	法定代表人:  (公章)
审查负责人:  (公章)	总监理工程师:  (公章)	项目负责人:  (公章)
2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目-A4-13-01 地块(地上部分) 58-13-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	3270.03 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 6 层, 地下 2 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3270.03 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 30 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015453	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成设计, 图纸规范齐全。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定内容。		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格。

同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 李印永
项目负责人: 谢海华 (公章)	设计负责人: 宋印源 (公章)	技术负责人: 李印永 (公章)
2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 李印永
审查负责人: 宋印源 (公章)	总监理工程师: 宋印源 (公章)	项目负责人: 李印永 (公章)
2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日

# 竣工项目审查

表 1

表1					
工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分) 58-13-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	5908.93 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2/6/7层, 地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	5908.93 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015001	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成设计, 图纸规范齐全。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格。

同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 李印永
项目负责人: 谢海华 (公章)	设计负责人: 宋印源 (公章)	技术负责人: 李印永 (公章)
2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 李印永
审查负责人: 宋印源 (公章)	总监理工程师: 宋印源 (公章)	项目负责人: 李印永 (公章)
2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日



# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-5#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	3578.65 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6/7层,地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3578.65 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015140	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电梯梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程 二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定期限完成设计 符合国家规范要求。		
			已完大部分合同约定内容。		

竣工验收结论:

经竣工验收,符合设计要求,验收合格。  
同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 李永印	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢盛华	设计负责人: 赵国号	技术负责人: 潘博文
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月17日	2023年6月17日	2023年6月17日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 李永印	法定代表人: 勇罗印明	法定代表人: 潘博文
审查负责人: 李永印	总监理工程师: 吴玉明	项目负责人: 潘博文
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月17日	2023年6月17日	2023年6月17日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-13-01地块(地上部分)58-13-6#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	3578.64 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上6/7层,地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3578.64 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015450	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电梯梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程 二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定期限完成设计 符合国家规范要求。		
			已完大部分合同约定内容。		

竣工验收结论:

经竣工验收,符合设计要求,验收合格。  
同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 李永印	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢盛华	设计负责人: 赵国号	技术负责人: 潘博文
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月17日	2023年6月17日	2023年6月17日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 李永印	法定代表人: 勇罗印明	法定代表人: 潘博文
审查负责人: 李永印	总监理工程师: 吴玉明	项目负责人: 潘博文
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月17日	2023年6月17日	2023年6月17日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目 -A4-13-01 地块 (地上部分) 58-13-7#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	4013.83 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 1/6/7 层, 地下 2 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	4013.83 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 31 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015451	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计		
1、基础、主体、室内外装饰工程			图纸规定的内容。		
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定完成施工内容。		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

## 竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢益华 (公章)	设计负责人: 宋印源 (公章)	技术负责人: 潘博文 (公章)
2023 年 6 月 17 日	2023 年 6 月 17 日	2023 年 6 月 17 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
审查负责人: 宋印源 (公章)	总监理工程师: 宋印源 (公章)	项目负责人: 潘博文 (公章)
2023 年 6 月 17 日	2023 年 6 月 17 日	2023 年 6 月 17 日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目 -A4-13-01 地块 (地上部分) 58-13-8#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	剪力墙	建筑面积	4015.77 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 6/7 层, 地下 2 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	4015.77 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 7 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015454	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定定期限完成了设计。		
1、基础、主体、室内外装饰工程			图纸规定的内容。		
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定完成施工内容。		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

## 竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢益华 (公章)	设计负责人: 宋印源 (公章)	技术负责人: 潘博文 (公章)
2023 年 6 月 17 日	2023 年 6 月 17 日	2023 年 6 月 17 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
审查负责人: 宋印源 (公章)	总监理工程师: 宋印源 (公章)	项目负责人: 潘博文 (公章)
2023 年 6 月 17 日	2023 年 6 月 17 日	2023 年 6 月 17 日



## 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目 -A4-13-01 地块(地上 部分) 58-13-9#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设 开发有限公司	结构形式	框架剪 力墙	建筑面 积	5487.23 m <sup>2</sup>
勘察单位	中冶地集团西北岩 土工程有限公司	层数	地上 1/6/7 层, 地下 2 层		
设计单位	中国建筑建筑设计研 究院有限公司	工程规模	5487.23 m <sup>2</sup>		
施工图审 查机构	河北建伟工程设计 咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目 管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 30 日		
施工单位	中国建筑第八工程 局有限公司	施工图审 查批准号	2021J1 306001 4996	施工许 可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成设计		
1、基础、主体、室内外装饰工程			图纸规定的内容		
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定完成施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格  
同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 宋印源	设计负责人: 宋印源	技术负责人: 宋印源
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源
审查负责人: 宋印源	总监理工程师: 宋印源	项目负责人: 宋印源
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日

## 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目 -A4-13-01 地块(地上 部分) 58-13-10#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设 开发有限公司	结构形式	框架剪 力墙	建筑面 积	2812.51 m <sup>2</sup>
勘察单位	中冶地集团西北岩 土工程有限公司	层数	地上 1/6 层, 地下 2 层		
设计单位	中国建筑建筑设计研 究院有限公司	工程规模	2812.51 m <sup>2</sup>		
施工图审 查机构	河北建伟工程设计 咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目 管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 30 日		
施工单位	中国建筑第八工程 局有限公司	施工图审 查批准号	2021J1 306001 4996	施工许 可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计		
1、基础、主体、室内外装饰工程			图纸规定的内容		
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定完成施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格  
同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 宋印源	设计负责人: 宋印源	技术负责人: 宋印源
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源
审查负责人: 宋印源	总监理工程师: 宋印源	项目负责人: 宋印源
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日

# 竣工项目审查

表 1

表 1					
工程名称	容东片区 3 号地项目 -A4-13-01 地块(地上部分) 58-13-11#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	3434.27 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 1/2/5/6 层, 地下 2 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3434.27 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 30 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060014997	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定定期限完成 3 设计图纸规定的内客		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同 完成 施工内客		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格

同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 郝强	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢强华 (公章)	设计负责人: 宋印源 (公章)	技术负责人: 明李印永 (公章)
2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 明印	法定代表人: 明印
审查负责人: 吕选 (公章)	总监理工程师: 明印 (公章)	项目负责人: 明印 (公章)
2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日

# 竣工项目审查

表 1

表					
工程名称	容东片区 3 号地项目 -A4-13-01 地块(地上部分) 58-13-12#		工程地址	雄安新区容东片区西南部	
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		结构形式	框架剪力墙	建筑面积 4479.58 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		层数	地上 2/6 层, 地下 2 层	
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司		工程规模	4479.58 m²	
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		开工日期	2021 年 3 月 9 日	
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		竣工日期	2023 年 5 月 30 日	
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		施工图审查批准号	2021J13060014998	施工许可证号 133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定定期限完成了设计 图纸规定的内客		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同完成施工内客		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格

同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 郝强	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢强华 (公章)	设计负责人: 宋印源 (公章)	技术负责人: 明李印永 (公章)
2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 明印	法定代表人: 明印
审查负责人: 吕选 (公章)	总监理工程师: 明印 (公章)	项目负责人: 明印 (公章)
2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日	2023 年 6 月 27 日



# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目-A4-14-01 地块 14A-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	11955.04 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 1/2/6 层, 地下 1 层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	11955.04 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 20 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015139	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定完成內容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

## 竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 李印永
项目负责人: 谢强华	设计负责人: 赵国生	技术负责人: 王树
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 勇罗	法定代表人: 魏房印勤
审查负责人: 吕选	总监理工程师: 吴海	项目负责人: 张洪
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目-A4-14-01 地块 14A-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3493.84 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 5 层, 地下 1 层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	3493.84 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 20 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015138	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定完成內容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

## 竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 宋印源	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 李印永
项目负责人: 谢强华	设计负责人: 赵国生	技术负责人: 王树
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 勇罗	法定代表人: 魏房印勤
审查负责人: 吕选	总监理工程师: 吴海	项目负责人: 张洪
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目-A4-14-01 地块 14A-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3070.19 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 5 层, 地下 1 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3070.19 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 20 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015133	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定的施工內容。		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

## 竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 邵志华 (公章)	法定代表人: 宋印源 (公章)	法定代表人: 李明 (公章)
项目负责人: 谢德华 (公章)	设计负责人: 赵国生 (公章)	技术负责人: 李永 (公章)
2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 印月选 (公章)	法定代表人: 勇罗明 (公章)	法定代表人: 慧房印勤 (公章)
审查负责人: 黄书 (公章)	总监理工程师: 吴子明 (公章)	项目负责人: 徐江 (公章)
2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目-A4-14-01 地块 14A-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3070.23 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 5 层, 地下 1 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3070.23 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 20 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015135	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定的施工內容。		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

## 竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 邵志华 (公章)	法定代表人: 宋印源 (公章)	法定代表人: 李明 (公章)
项目负责人: 谢德华 (公章)	设计负责人: 赵国生 (公章)	技术负责人: 李永 (公章)
2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 印月选 (公章)	法定代表人: 勇罗明 (公章)	法定代表人: 慧房印勤 (公章)
审查负责人: 黄书 (公章)	总监理工程师: 吴子明 (公章)	项目负责人: 徐江 (公章)
2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 16 日



# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目-A4-14-01 地块 14A-5#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	3493.84 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 5 层, 地下 1 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	3493.84 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 20 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015136	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已达成合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 李强	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明季印永
项目负责人: 李强	设计负责人: 宋印源	技术负责人: 明季印永
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 6 日	2023 年 6 月 6 日	2023 年 6 月 6 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 李强	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明季印永
审查负责人: 李强	总监理工程师: 宋印源	项目负责人: 明季印永
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 6 日	2023 年 6 月 6 日	2023 年 6 月 6 日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目-A4-14-01 地块 14A-6#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	12273.76 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 1/2/6 层，地下 1 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	12273.76 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 5 月 20 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015137	施工许可证号	133100202212110101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 李强	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明季印永
项目负责人: 李强	设计负责人: 宋印源	技术负责人: 明季印永
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 6 日	2023 年 6 月 6 日	2023 年 6 月 6 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 李强	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明季印永
审查负责人: 李强	总监理工程师: 宋印源	项目负责人: 明季印永
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 6 日	2023 年 6 月 6 日	2023 年 6 月 6 日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-12-01、DX-A4-13-01、DX-A4-14-01地块DX-A4-13-01	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架	建筑面积	24618.08 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	24618.08 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月0日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306015504	施工许可证号	133100202304101001
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容		

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计,验收合格,同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:  项目负责人: 梁士华 (公章) 2023年6月7日	法定代表人:  设计负责人: 宋毅忠 (公章) 2023年6月7日	法定代表人:  技术负责人: 明李 (公章) 2023年6月7日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:  审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月7日	法定代表人:  总监理工程师: 罗明 (公章) 2023年6月7日	法定代表人:  项目负责人: 张辉 (公章) 2023年6月7日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-06-01、DX-A4-07-01、DX-A4-08-01地块DX-A4-07-01	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	12856.77 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	2F		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	12856.77 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015828	施工许可证号	133100202304063601
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定完成210卷		

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计,验收合格,同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:  项目负责人: 陈杰 (公章) 2023年6月7日	法定代表人:  设计负责人: 宋毅忠 (公章) 2023年6月7日	法定代表人:  技术负责人: 明李 (公章) 2023年6月7日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:  审查负责人: 吕选 (公章) 2023年6月7日	法定代表人:  总监理工程师: 罗明 (公章) 2023年6月7日	法定代表人:  项目负责人: 张辉 (公章) 2023年6月7日



# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-06-01、DX-A4-07-01、DX-A4-08-01地块DX-A4-06-01	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架	建筑面积	15790.35 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下2F		
设计单位	中国建筑研究院有限公司	工程规模	15790.35 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015754	施工许可证号	133100202304063601
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的全部内容		

竣工验收结论:

经各方验收符合设计要求,验收合格,同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 祁建红	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 靳鑫华	设计负责人: 赵国兴	技术负责人: 潘博
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 勇罗印明	法定代表人: 葛房印勤
审查负责人: 葛房印勤	总监理工程师: 吴子明	项目负责人: 张永法
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-06-01、DX-A4-07-01、DX-A4-08-01地块DX-A4-08-01	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	8969.95 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	8969.95 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015753	施工许可证号	133100202304063601
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的全部内容		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定			已按合同约定施工完毕		

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 祁建红	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 靳鑫华	设计负责人: 赵国兴	技术负责人: 潘博
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 勇罗印明	法定代表人: 葛房印勤
审查负责人: 葛房印勤	总监理工程师: 吴子明	项目负责人: 张永法
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月27日	2023年6月27日	2023年6月27日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-12-01、DX-A4-13-01、DX-A4-14-01地块DX-A4-12-01	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	24115.87 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	24115.87 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015150	施工许可证号	133100202304101001
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的全部内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定完成施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 李永印	法定代表人: 宋源	法定代表人: 明李
项目负责人: 谢盛华 (公章)	设计负责人: 宋源 (公章)	技术负责人: 潘博 (公章)
2023年6月7日	2023年6月7日	2023年6月7日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 罗明	法定代表人: 潘博
审查负责人: 吕选	总监理工程师: 罗明 (公章)	项目负责人: 潘博 (公章)
2023年6月7日	2023年6月7日	2023年6月7日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-12-01、DX-A4-13-01、DX-A4-14-01地块DX-A4-14-01	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	13935.51 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	13935.51 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年5月10日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015134	施工许可证号	133100202304101001
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的全部内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定完成施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 李永印	法定代表人: 宋源	法定代表人: 明李
项目负责人: 谢盛华 (公章)	设计负责人: 宋源 (公章)	技术负责人: 潘博 (公章)
2023年6月7日	2023年6月7日	2023年6月7日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 罗明	法定代表人: 潘博
审查负责人: 吕选	总监理工程师: 罗明 (公章)	项目负责人: 潘博 (公章)
2023年6月7日	2023年6月7日	2023年6月7日



## 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目-A4-08-02、A4-11-02、A4-11-03、A4-14-02 地块(地上部分) A4-08-02	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	12772.01 m <sup>2</sup>
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 3/4 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	12772.01 m <sup>2</sup>		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	年 月 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306 0015489	施工许可证号	13310020230104020 1
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定工期完成了设计			
1、基础、主体、室内外装饰工程		圆顶规定的内定			
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定的施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收符合设计要求验收合格同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:
项目负责人: 谢振华 (公章)	设计负责人: 赵国志 (公章)	技术负责人: 明李印永 (公章)
2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:
审查负责人:	总监理工程师: 吴子加 (公章)	项目负责人: 明李印永 (公章)
(公章)	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日

## 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目-DX-A4-08-02、DX-A4-11-02、DX-A4-11-03、DX-A4-11-04、DX-A4-14-02 地块(地下部分) DX-A4-08-02	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙结构	建筑面积	8068.36 m <sup>2</sup>
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下 2 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	8068.36 m <sup>2</sup>		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 6 月 30 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306 0015489	施工许可证号	13310020230327040 1
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定工期完成了设计			
1、基础、主体、室内外装饰工程		设计图规定的内定			
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定的施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收符合设计要求验收合格同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:
项目负责人: 谢振华 (公章)	设计负责人: 赵国志 (公章)	技术负责人: 明李印永 (公章)
2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:	法定代表人:	法定代表人:
审查负责人:	总监理工程师: 吴子加 (公章)	项目负责人: 明李印永 (公章)
(公章)	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日

## 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-10-01地块58-10-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	9255.22 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	2/4		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	9255.22 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015782	施工许可证号	133100202212110201
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定完成设计图纸规定的全部内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定完成内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 祁正红	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢振华	设计负责人: 赵国志	技术负责人: 潘博
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:	法定代表人: 勇罗印明	法定代表人:
审查负责人: 孙明	总监理工程师: 吴子明	项目负责人: 徐海
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日

## 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地 项目-A4-10-01 地块 58-10-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设 开发有限公司	结构形式	框架剪 力墙	建筑面 积	14470.38 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩 土工程有限公司	层数	2/5		
设计单位	中国建筑设计研究 院有限公司	工程规模	14470.38 m²		
施工图审 查机构	河北建伟工程设计 咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目 管理有限公司	竣工日期	2023 年 6 月 30 日		
施工单位	中国建筑第八工程 局有限公司	施工图审 查批准号	2021J1306 0015782	施工许 可证号	133100202212110201
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了 设计图纸规定的內容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已达成合同约定施内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 祁正红	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢振华	设计负责人: 赵国志	技术负责人: 潘博
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:	法定代表人: 勇罗印明	法定代表人:
审查负责人: 孙明	总监理工程师: 吴子明	项目负责人: 徐海
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日



# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地 项目-A4-10-01 地块 58-10-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设 开发有限公司	结构形式	框架剪 力墙	建筑面 积	17518.34 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩 土工程有限公司	层数	2/5/6		
设计单位	中国建筑设计研究 院有限公司	工程规模	17518.34 m²		
施工图审 查机构	河北建伟工程设计 咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目 管理有限公司	竣工日期	2023 年 6 月 30 日		
施工单位	中国建筑第八工程 局有限公司	施工图审 查批准号	2021J1306 0015781	施工许 可证号	133100202212110201
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定定期限完成设计 图纸规定的內容。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完合同约定施工內容。		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论：  
经各方验收，符合设计要求，验收合格，同意  
交付使用

勘察单位 法定代表人：李永印 项目负责人：李永印 (公章) 2023 年 6 月 30 日	设计单位 法定代表人：李永印 设计负责人：李永印 (公章) 2023 年 6 月 30 日	施工单位 法定代表人：李永印 项目负责人：李永印 (公章) 2023 年 6 月 30 日
施工图审查机构 法定代表人：李永印 审查负责人：李永印 (公章) 2023 年 6 月 30 日	监理单位 法定代表人：李永印 总监理工程师：李永印 (公章) 2023 年 6 月 30 日	建设单位 法定代表人：李永印 项目负责人：李永印 (公章) 2023 年 6 月 30 日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-10-01地块58-10-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	9302.8 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	2/4/5		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	9302.8 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015781	施工许可证号	133100202212110201
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成设计图纸规定的內容。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论：  
经各方验收，符合设计要求，验收合格  
同意交付使用。

勘察单位 法定代表人：李永印 项目负责人：李永印 (公章) 2023 年 6 月 30 日	设计单位 法定代表人：李永印 设计负责人：李永印 (公章) 2023 年 6 月 30 日	施工单位 法定代表人：李永印 项目负责人：李永印 (公章) 2023 年 6 月 30 日
施工图审查机构 法定代表人：李永印 审查负责人：李永印 (公章) 2023 年 6 月 30 日	监理单位 法定代表人：李永印 总监理工程师：李永印 (公章) 2023 年 6 月 30 日	建设单位 法定代表人：李永印 项目负责人：李永印 (公章) 2023 年 6 月 30 日

## 竣工项目审查

表1

工程名称	容东片区3号地项目 -DX-A4-08-02、DX-A4-11-02、 DX-A4-11-03、DX-A4-11-04、 DX-A4-14-02地块(地下部 分)DX-A4-14-02		工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设 开发有限公司		结构形式	框架 剪力 墙结 构	建筑面 积	12007.99 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩 土工程有限公司		层数	地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究 院有限公司		工程规模	12007.99 m²		
施工图审 查机构	河北建伟工程设 计咨询有限公司		开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项 目管理有限公司		竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工 程局有限公司		施工图审 查批准号	2021J1 306001 5485	施工许 可证号	133100202303270401
审查项目及内容				审查情况		
一、完成项目设计情况				已按合同约定期限完成了设计 图内规定的內容		
1、基础、主体、室内外装饰工程						
2、给排水、燃气、消防工程						
3、建筑电气安装工程						
4、通风与空调工程						
5、电梯、电扶梯安装工程						
6、室外工程						
7、市政道路、桥梁工程						
二、完成合同约定情况				已完成合同约定施工內容		
1、总包合同约定						
2、分包合同约定						
3、专业承包合同约定						

1

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格同意  
交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 祁彦华	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 李明
项目负责人: 谢彦华	设计负责人: 赵国生	技术负责人: 冯成
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 印昌选	法定代表人: 勇罗	法定代表人: 房印勤
审查负责人: 房印勤	总监理工程师: 吴子明	项目负责人: 房印勤
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日

6

## 竣工项目审查

表1

工程名称	容东片区3号地项目 -A4-08-02、A4-11-02、 A4-11-03、A4-14-02地块(地 上部分)A4-14-02(58-14B办 公楼)	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设 开发有限公司	结构形式	框架 剪力 墙结 构	建筑面 积	18396.77 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩 土工程有限公司	层数	地上4/5/6层,地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究 院有限公司	工程规模	18396.77 m²		
施工图审 查机构	河北建伟工程设计 咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目 管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程 局有限公司	施工图审 查批准号	2021J1 306001 5485	施工许 可证号	133100202301040201
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计 图纸规定的内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

1

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格同意  
交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 祁彦华	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 李明
项目负责人: 谢彦华	设计负责人: 赵国生	技术负责人: 冯成
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 印昌选	法定代表人: 勇罗	法定代表人: 房印勤
审查负责人: 房印勤	总监理工程师: 吴子明	项目负责人: 房印勤
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日

6



# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目 -A4-08-02、A4-11-02、 A4-11-03、A4-14-02 地块(地 上部分) A4-14-02 (58-146 号 公建)		工程地址	雄安新区容东片区西南部	
建设单位	河北建投雄安建设 开发有限公司	结构形式	框架 剪力 墙结 构	建筑面 积	22968.85 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩 土工程有限公司	层数	地上 5/7 层, 地下 2 层		
设计单位	中国建筑设计研究 院有限公司	工程规模	22968.85 m²		
施工图审 查机构	河北建伟工程设 计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项 目管理有限公司	竣工日期	2023 年 6 月 30 日		
施工单位	中国建筑第八工 程局有限公司	施工图审 查批准号	2021J1 306001 5487	施工许 可证号	133100202301040201
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计 图纸规定的內容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

## 竣工验收结论:

经竣工验收,符合设计要求,验收合格  
同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 邢志平 (公章) 2023 年 6 月 30 日	法定代表人: 宋印源 (公章) 2023 年 6 月 30 日	法定代表人: 李明 (公章) 2023 年 6 月 30 日
项目负责人: 谢益华 (公章) 2023 年 6 月 30 日	设计负责人: 宋印源 (公章) 2023 年 6 月 30 日	技术负责人: 潘博 (公章) 2023 年 6 月 30 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 印昌选 (公章) 2023 年 6 月 30 日	法定代表人: 宋印源 (公章) 2023 年 6 月 30 日	法定代表人: 李明 (公章) 2023 年 6 月 30 日
审查负责人: 印昌选 (公章) 2023 年 6 月 30 日	总监理工程师: 宋印源 (公章) 2023 年 6 月 30 日	项目负责人: 潘博 (公章) 2023 年 6 月 30 日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目 -DX-A4-10-01、 DX-A4-11-01 地块 (地下部分) DX-A4-10-1	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设 开发有限公司	结构形式	框架剪 力墙	建筑面 积	30666.44 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩 土工程有限公司	层数	2		
设计单位	中国建筑设计研究 院有限公司	工程规模	30666.44 m²		
施工图审 查机构	河北建伟工程设 计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项 目管理有限公司	竣工日期	2023 年 6 月 30 日		
施工单位	中国建筑第八工程 局有限公司	施工图审 查批准号	2021J1306 0015363	施工许 可证号	133100202303300101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计 图纸规定的内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

## 竣工验收结论:

经竣工验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 邢志平 (公章) 2023 年 6 月 30 日	法定代表人: 宋印源 (公章) 2023 年 6 月 30 日	法定代表人: 李明 (公章) 2023 年 6 月 30 日
项目负责人: 谢益华 (公章) 2023 年 6 月 30 日	设计负责人: 宋印源 (公章) 2023 年 6 月 30 日	技术负责人: 潘博 (公章) 2023 年 6 月 30 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 印昌选 (公章) 2023 年 6 月 30 日	法定代表人: 宋印源 (公章) 2023 年 6 月 30 日	法定代表人: 李明 (公章) 2023 年 6 月 30 日
审查负责人: 印昌选 (公章) 2023 年 6 月 30 日	总监理工程师: 宋印源 (公章) 2023 年 6 月 30 日	项目负责人: 潘博 (公章) 2023 年 6 月 30 日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-11-01地块(地上部分)58-11A-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	18502.52 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层/4层/5层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	18502.52 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015357	施工许可证号	133100202304101201
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成设计图纸规定内容。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容。		
1、总承包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 郝国平 (公章)	法定代表人: 宋国平 (公章)	法定代表人: 李永 (公章)
项目负责人: 郝国平 (公章)	设计负责人: 宋国平 (公章)	技术负责人: 李永 (公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 宋国平 (公章)	法定代表人: 宋国平 (公章)	法定代表人: 李永 (公章)
审查负责人: 宋国平 (公章)	总监理工程师: 宋国平 (公章)	项目负责人: 李永 (公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-16-01、A4-16-02地块(地上部分)59-16-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	2759.30 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层,地下1层		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	工程规模	2759.30 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定定期完成设计图纸规定的内容。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容。		
1、总承包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 郝国平 (公章)	法定代表人: 宋国平 (公章)	法定代表人: 李永 (公章)
项目负责人: 郝国平 (公章)	设计负责人: 宋国平 (公章)	技术负责人: 李永 (公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 宋国平 (公章)	法定代表人: 宋国平 (公章)	法定代表人: 李永 (公章)
审查负责人: 宋国平 (公章)	总监理工程师: 宋国平 (公章)	项目负责人: 李永 (公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日



# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目-A4-16-01、A4-16-02 地块（地上部分）59-16-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	2988.58 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 2 层，地下 1 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2988.58 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 6 月 30 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电梯梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格  
同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 孙国红	法定代表人: 宋印强	法定代表人: 明季印永
项目负责人: 谢振华	设计负责人: 宋印强	技术负责人: 宋印强
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 宋印强	法定代表人: 明季印永
审查负责人: 孙国红	总监理工程师: 宋印强	项目负责人: 宋印强
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目-A4-16-01、A4-16-02 地块（地上部分）59-16-3#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	1360.31 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 2 层，地下 1 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	1360.31 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 6 月 30 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电梯梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格  
同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 孙国红	法定代表人: 宋印强	法定代表人: 明季印永
项目负责人: 谢振华	设计负责人: 宋印强	技术负责人: 宋印强
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 宋印强	法定代表人: 明季印永
审查负责人: 孙国红	总监理工程师: 宋印强	项目负责人: 宋印强
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-16-01、A4-16-02地块（地上部分）59-16-4#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	453.41 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上1层，地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	453.41 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定工期完成设计图纸规定的内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

## 竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格  
同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 孙国红	法定代表人: 宋印强	法定代表人: 明季印永
项目负责人: 谢振华	设计负责人: 宋印强	技术负责人: 明季印永
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 宋印强	法定代表人: 明季印永
审查负责人: 孙国红	总监理工程师: 宋印强	项目负责人: 明季印永
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号项目-A4-16-01、A4-16-02 地块（地上部分）59-16-5#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	2711.20 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 2 层，地下 1 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2711.20 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 6 月 30 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021113060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成设计图纸规定的内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已先完成合同约定的施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

## 竣工验收结论:

经各方验收, 符合设计要求, 验收合格  
同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 孙国红	法定代表人: 宋印强	法定代表人: 明季印永
项目负责人: 谢振华	设计负责人: 宋印强	技术负责人: 明季印永
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 宋印强	法定代表人: 明季印永
审查负责人: 孙国红	总监理工程师: 宋印强	项目负责人: 明季印永
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日



## 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-16-01、A4-16-02地块(地上部分)59-16-6#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	2752.65 m <sup>2</sup>
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层,地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2752.65 m <sup>2</sup>		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

## 竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格  
同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 孙志红	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明季印永
项目负责人: 谢振华	设计负责人: 宋印源	技术负责人: 明季印永
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 明季印永	法定代表人: 明季印永
审查负责人: 孙志红	总监理工程师: 明季印永	项目负责人: 明季印永
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日

## 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-16-01、A4-16-02地块(地上部分)59-16-7#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	2185.30 m <sup>2</sup>
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层,地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2185.30 m <sup>2</sup>		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容		审查情况			
一、完成项目设计情况		已按合同约定期限完成设计图纸规定的内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况		已完成合同约定施工内容			
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

## 竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格  
同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 孙志红	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明季印永
项目负责人: 谢振华	设计负责人: 宋印源	技术负责人: 明季印永
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 明季印永	法定代表人: 明季印永
审查负责人: 孙志红	总监理工程师: 明季印永	项目负责人: 明季印永
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-16-01、A4-16-02 地块（地上部分）59-16-8#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	2648.00 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层，地下1层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	2648.00 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成设计		
1、基础、主体、室内外装饰工程			图纸规定的内容。		
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定范围施工。		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

1

## 竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格  
同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 孙红印	法定代表人: 宋印强	法定代表人: 明季印永
项目负责人: 谢振华	设计负责人: 宋印强	技术负责人: 明季印永
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 吕选	法定代表人: 吕选
审查负责人: 吕选	总监理工程师: 吕选	项目负责人: 吕选
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日

6

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-16-01、A4-16-02地块（地上部分）59-16-9#		工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	4496.42 m²	
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层，地下1层			
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	4496.42 m²			
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日			
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日			
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202301060501	
审查项目及内容			审查情况			
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成设计内容			
1、基础、主体、室内外装饰工程			规定的内容。			
2、给排水、燃气、消防工程						
3、建筑电气安装工程						
4、通风与空调工程						
5、电梯、电扶梯安装工程						
6、室外工程						
7、市政道路、桥梁工程						
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容。			
1、总包合同约定						
2、分包合同约定						
3、专业承包合同约定						

1

## 竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格  
同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 孙红印	法定代表人: 宋印强	法定代表人: 明季印永
项目负责人: 谢振华	设计负责人: 宋印强	技术负责人: 明季印永
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 吕选	法定代表人: 吕选
审查负责人: 吕选	总监理工程师: 吕选	项目负责人: 吕选
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日

6



# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目-DX-A4-16-01、DX-A4-16-02 地块	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架结构	建筑面积	14481.49 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下 1 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	14481.49 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 6 月 30 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015852	施工许可证号	133100202304060301
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工內容。		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格  
同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 李永印	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢振华	设计负责人: 宋印源	技术负责人: 明李印永
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 明李印永	法定代表人: 明李印永
审查负责人: 吕选	总监理工程师: 明李印永	项目负责人: 明李印永
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目-A4-11-01 地块(地上部分) 58-11A-2#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	19002.71 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上 2 层/5 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	19002.71 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 6 月 30 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015355	施工许可证号	133100202304101201
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的內容。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工內容。		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论: 经各方验收符合设计要求,验收合格  
同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 李永印	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢振华	设计负责人: 宋印源	技术负责人: 明李印永
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 吕选	法定代表人: 明李印永	法定代表人: 明李印永
审查负责人: 吕选	总监理工程师: 明李印永	项目负责人: 明李印永
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目-DX-A4-10-01、DX-A4-11-01 地块（地下部分） DX-A4-11-01	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	25279.85 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下 2 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	25279.85 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 6 月 30 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J1306 0015356	施工许可证号	133100202303300101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成设计 图纸规定的全部内容。		
1. 基础、主体、室内外装饰工程					
2. 给排水、燃气、消防工程					
3. 建筑电气安装工程					
4. 通风与空调工程					
5. 电梯、电扶梯安装工程					
6. 室外工程					
7. 市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容		
1. 总包合同约定					
2. 分包合同约定					
3. 专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 郑志江	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 李明
项目负责人: 谢鑫华	设计负责人: 宋印源	技术负责人: 潘博文
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:	法定代表人: 罗印明	法定代表人: 罗印明
审查负责人: 黄新	总监理工程师: 罗印明	项目负责人: 张江
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区 3 号地项目-DX-A4-10-01、DX-A4-11-01 地块（地下部分）DX-A4-11-01	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	25279.85 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下 2 层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	25279.85 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021 年 3 月 9 日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023 年 6 月 30 日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015356	施工许可证号	133100202303300101
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成设计 图纸规定的全部内容。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已按合同约定完成施工内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 郑志江	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 李明
项目负责人: 谢鑫华	设计负责人: 宋印源	技术负责人: 潘博文
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:	法定代表人: 罗印明	法定代表人: 罗印明
审查负责人: 黄新	总监理工程师: 罗印明	项目负责人: 张江
(公章)	(公章)	(公章)
2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 30 日



# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-08-02、A4-11-02、A4-11-03、A4-14-02地块(地上部分) A4-11-03	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	10687.46 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上4层/5层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	10687.46 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015486	施工许可证号	133100202301040201
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定全部内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论: 经各方验收, 符合设计要求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 李永印	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢强华	设计负责人: 王明	项目负责人: 潘博文
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:	法定代表人: 勇罗印明	法定代表人: 慧房印勤
审查负责人: 王明	总监理工程师: 吴明	项目负责人: 李永印
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-DX-A4-08-02、DX-A4-11-02、DX-A4-11-03、DX-A4-11-04、DX-A4-14-02、地块(地下部分) DX-A4-11-03	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	7260.93 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地下2层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	7260.93 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015486	施工许可证号	133100202303270401
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成了设计图纸规定的内容		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定全部内容		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论: 经各方验收, 符合设计要求, 验收合格, 同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 李永印	法定代表人: 宋印源	法定代表人: 明李印永
项目负责人: 谢强华	设计负责人: 王明	项目负责人: 潘博文
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人:	法定代表人: 勇罗印明	法定代表人: 慧房印勤
审查负责人: 王明	总监理工程师: 吴明	项目负责人: 李永印
(公章)	(公章)	(公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日

# 竣工项目审查

表 1

工程名称	容东片区3号地项目-A4-11-01地块(地上部分)58-11A-1#	工程地址	雄安新区容东片区西南部		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	结构形式	框架剪力墙	建筑面积	18502.52 m²
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	层数	地上2层/4层/5层		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司	工程规模	18502.52 m²		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司	开工日期	2021年3月9日		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	竣工日期	2023年6月30日		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工图审查批准号	2021J13060015357	施工许可证号	133100202304101201
审查项目及内容			审查情况		
一、完成项目设计情况			已按合同约定期限完成设计图纸规定内容。		
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况			已完成合同约定施工内容。		
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					

竣工验收结论:

经各方验收,符合设计要求,验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 李强 (公章)	法定代表人: 李强 (公章)	法定代表人: 李强 (公章)
项目负责人: 李强 (公章)	设计负责人: 李强 (公章)	技术负责人: 李强 (公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 李强 (公章)	法定代表人: 李强 (公章)	法定代表人: 李强 (公章)
审查负责人: 李强 (公章)	总监理工程师: 李强 (公章)	项目负责人: 李强 (公章)
2023年6月30日	2023年6月30日	2023年6月30日

# 竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城

工程名称	项目-第2标段-1#楼	工程地址	雄安新区容东片区西南部
结构形式	剪力墙	建筑面积	4733.66 m²
层数	地上9层,地下1层	工程规模	26497.8 m²
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月15日
施工图审查批准号	2021J13060043765	施工许可证号	133100202304101201
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		
审查项目及内容		审查情况	
一、完成项目设计情况		已按设计图施工	
1、基础、主体、室内外装饰工程			
2、给排水、燃气、消防工程			
3、建筑电气安装工程			
4、通风与空调工程			
5、电梯、电扶梯安装工程			
6、室外工程			
7、市政道路、桥梁工程			
二、完成合同约定情况		完成合同约定	
1、总包合同约定			
2、分包合同约定			
3、专业承包合同约定			
三、技术档案和施工管理资料		完整	
1、建设前期、施工图设计审查等技术档案			
2、监理技术档案和管理资料			
3、施工技术档案和管理资料			

竣工验收结论:

工程验收合格,同意交付使用。

勘察单位	设计单位	施工单位
法定代表人: 李强 (公章)	法定代表人: 李强 (公章)	法定代表人: 王瑾 (公章)
项目负责人: 李强 (公章)	设计负责人: 李强 (公章)	技术负责人: 王瑾 (公章)
2023年7月15日	2023年7月15日	2023年7月15日
施工图审查机构	监理单位	建设单位
法定代表人: 李强 (公章)	法定代表人: 李强 (公章)	法定代表人: 李强 (公章)
审查负责人: 李强 (公章)	总监理工程师: 李强 (公章)	项目负责人: 李强 (公章)
2023年7月15日	2023年7月15日	2023年7月15日



## 竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城			
工程名称	项目一第六标段1-2号楼	工程地址	雄安新区容城县西南角
结构形式	剪力墙	建筑面积	4736.22m <sup>2</sup>
层数	地上16层	工程规模	26497.8m <sup>2</sup>
开工日期	2023年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2023060603145	施工许可证号	133100202305190009
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地测西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程勘察设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容		审查情况	
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		设计图完工	
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		完成合同约定	
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		完整	

竣工验收结论:

工程验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 李强 项目负责人: 李强 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 李强 设计负责人: 李强 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 李强 审查负责人: 李强 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 李强 总监理工程师: 李强 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 李强 项目负责人: 李强 (公章) 2023年7月25日

## 竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城			
工程名称	项目一第六标段1-3号楼	工程地址	雄安新区容城县西南角
结构形式	剪力墙	建筑面积	4732.75m <sup>2</sup>
层数	地上16层	工程规模	26497.8m <sup>2</sup>
开工日期	2023年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2023060603145	施工许可证号	133100202305190009
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地测西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程勘察设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容		审查情况	
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程		设计图完工	
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定		完成合同约定	
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料		完整	

竣工验收结论:

工程验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 李强 项目负责人: 李强 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 李强 设计负责人: 李强 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 李强 审查负责人: 李强 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 李强 总监理工程师: 李强 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 李强 项目负责人: 李强 (公章) 2023年7月25日

## 竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城

工程名称	项目-第六标段1-4#楼	工程地址	雄安新区容东片区启动区
结构形式	剪力墙	建筑面积	5050.43 m²
层数	地上九层	工程规模	26497.8 m²
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2021J3060013964	施工许可证号	135100202305140501
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集园西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设工程管理有限公司		
施工图审查机构	河北建研工程咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		
审查项目及内容			审查情况
一、完成项目设计情况			已按设计图完工
1、基础、主体、室内外装饰工程			
2、给排水、燃气、消防工程			
3、建筑电气安装工程			
4、通风与空调工程			
5、电梯、电扶梯安装工程			
6、室外工程			
7、市政道路、桥梁工程			
二、完成合同约定情况			完成合同约定
1、总包合同约定			
2、分包合同约定			
3、专业承包合同约定			
三、技术档案和施工管理资料			完整
1、建设前期、施工图设计审查等技术档案			
2、监理技术档案和管理资料			
3、施工技术档案和管理资料			

竣工验收结论:

工程评定合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 郝红红 项目负责人: 郝红红 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 印昌选 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理负责人: 勇罗印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 赵房印勤 项目负责人: 赵房印勤 (公章) 2023年7月25日

## 竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城

工程名称	项目-第六标段1-4#楼	工程地址	雄安新区容东片区启动区
结构形式	剪力墙	建筑面积	4753.35m²
层数	地上九层	工程规模	26497.8 m²
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2021J3060013965	施工许可证号	135100202305140501
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设工程管理有限公司		
施工图审查机构	河北建研工程咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司		
审查项目及内容			审查情况
一、完成项目设计情况			已按设计图完工
1、基础、主体、室内外装饰工程			
2、给排水、燃气、消防工程			
3、建筑电气安装工程			
4、通风与空调工程			
5、电梯、电扶梯安装工程			
6、室外工程			
7、市政道路、桥梁工程			
二、完成合同约定情况			完成合同约定
1、总包合同约定			
2、分包合同约定			
3、专业承包合同约定			
三、技术档案和施工管理资料			完整
1、建设前期、施工图设计审查等技术档案			
2、监理技术档案和管理资料			
3、施工技术档案和管理资料			

竣工验收结论:

工程评定合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 郝红红 项目负责人: 郝红红 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 印昌选 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理负责人: 勇罗印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 赵房印勤 项目负责人: 赵房印勤 (公章) 2023年7月25日



## 竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安·金湖未来城	工程地址	雄安新区容东片区西南角
结构形式	剪力墙	建筑面积	5040.59m <sup>2</sup>
层数	地上九层	工程规模	26477.8m <sup>2</sup>
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2021J1300013964	施工许可证号	13110020230314057
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑东北研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设监理管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程咨询设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况	按图施工		
1、基础、主体、室内外装饰工程			
2、给排水、燃气、消防工程			
3、建筑电气安装工程			
4、通风与空调工程			
5、电梯、电扶梯安装工程			
6、室外工程			
7、市政道路、桥梁工程			
二、完成合同约定情况	完成合同约定		
1、总包合同约定			
2、分包合同约定			
3、专业承包合同约定			
三、技术档案和施工管理资料	完整		
1、建设前期、施工图设计审查等技术档案			
2、监理技术档案和管理资料			
3、施工技术档案和管理资料			

竣工验收结论:

2023年7月25日 同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 郝国栋 项目负责人: 郝国栋 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 印昌选 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 殷丝绒 项目负责人: 殷丝绒 (公章) 2023年7月25日

## 竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安·金湖未来城	工程地址	雄安新区容东片区西南角
结构形式	剪力墙	建筑面积	4751.27m <sup>2</sup>
层数	地上九层	工程规模	26477.8m <sup>2</sup>
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2021J1300013965	施工许可证号	13110020230314057
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑东北研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设监理管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程咨询设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况	按图施工		
1、基础、主体、室内外装饰工程			
2、给排水、燃气、消防工程			
3、建筑电气安装工程			
4、通风与空调工程			
5、电梯、电扶梯安装工程			
6、室外工程			
7、市政道路、桥梁工程			
二、完成合同约定情况	完成合同约定		
1、总包合同约定			
2、分包合同约定			
3、专业承包合同约定			
三、技术档案和施工管理资料	完整		
1、建设前期、施工图设计审查等技术档案			
2、监理技术档案和管理资料			
3、施工技术档案和管理资料			

竣工验收结论:

2023年7月25日 同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 郝国栋 项目负责人: 郝国栋 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印昌选 审查负责人: 印昌选 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 殷丝绒 项目负责人: 殷丝绒 (公章) 2023年7月25日

## 竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城		工程名称	项目-第1标段-1-6#楼	工程地址	雄安新区容城县西南村
结构形式	剪力墙	建筑面积	3148.81㎡		
层数	地上18层	工程规模	26497.8㎡		
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日		
施工图审查批准号	2021J1506013765	施工许可证号	133102202302140501		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司				
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司				
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司				
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司				
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司				
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司				
审查项目及内容				审查情况	
一、完成项目设计情况				按图施工	
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况				完成合同约定	
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					
三、技术档案和施工管理资料				完整	
1、建设前期、施工图设计审查等技术档案					
2、监理技术档案和管理资料					
3、施工技术档案和管理资料					

竣工验收结论:

工程验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 郭伟 项目负责人: 郭伟 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 殷丝绒 项目负责人: 殷丝绒 (公章) 2023年7月25日

## 竣工项目审查

河北建投雄安·金湖未来城		工程名称	项目一第1标段1-9#楼	工程地址	雄安新区容城县西南村
结构形式	剪力墙	建筑面积	4233.8 m <sup>2</sup>		
层数	地上18	工程规模	26497.8 m <sup>2</sup>		
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日		
施工图审查批准号	2021J1506013765	施工许可证号	133102202302140501		
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司				
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司				
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司				
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司				
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司				
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司				
审查项目及内容				审查情况	
一、完成项目设计情况				已按设计图施工	
1、基础、主体、室内外装饰工程					
2、给排水、燃气、消防工程					
3、建筑电气安装工程					
4、通风与空调工程					
5、电梯、电扶梯安装工程					
6、室外工程					
7、市政道路、桥梁工程					
二、完成合同约定情况				完成合同约定	
1、总包合同约定					
2、分包合同约定					
3、专业承包合同约定					
三、技术档案和施工管理资料				完整	
1、建设前期、施工图设计审查等技术档案					
2、监理技术档案和管理资料					
3、施工技术档案和管理资料					

竣工验收结论:

工程验收合格,同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 郭伟 项目负责人: 郭伟 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 殷丝绒 项目负责人: 殷丝绒 (公章) 2023年7月25日



## 竣工项目审查

河北建投雄安·容湖未来城			
工程名称	项目-算力标准7-10号楼	工程地址	雄安新区容城县西南角
结构形式	剪力墙	建筑面积	4494.99m²
层数	地上18层	工程规模	26497.8m²
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	202113060015764	施工许可证号	1310020230348801
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容			审查情况
一、完成项目设计情况			设计图竣工
1、基础、主体、室内外装饰工程			
2、给排水、燃气、消防工程			
3、建筑电气安装工程			
4、通风与空调工程			
5、电梯、电扶梯安装工程			
6、室外工程			
7、市政道路、桥梁工程			
二、完成合同约定情况			履行合同约定
1、总包合同约定			
2、分包合同约定			
3、专业承包合同约定			
三、技术档案和施工管理资料			完整
1、建设前期、施工图设计审查等技术档案			
2、监理技术档案和管理资料			
3、施工技术档案和管理资料			

竣工验收结论:

工程评定合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 郝晓红 项目负责人: 谢德华 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 任芳 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印选 审查负责人: 印选 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 任芳 项目负责人: 任芳 (公章) 2023年7月25日

## 竣工项目审查

河北建投雄安·容湖未来城			
工程名称	项目-算力标段7-10栋	工程地址	雄安新区容城县西南角
结构形式	剪力墙	建筑面积	4238.49m <sup>2</sup>
层数	地上18层	工程规模	26497.8m <sup>2</sup>
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	202113060015765	施工许可证号	1310020230348801
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设管理有限公司		
施工图审查机构	河北建投工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容			审查情况
一、完成项目设计情况			设计施工图竣工
1、基础、主体、室内外装饰工程			
2、给排水、燃气、消防工程			
3、建筑电气安装工程			
4、通风与空调工程			
5、电梯、电扶梯安装工程			
6、室外工程			
7、市政道路、桥梁工程			
二、完成合同约定情况			履行合同约定
1、总包合同约定			
2、分包合同约定			
3、专业承包合同约定			
三、技术档案和施工管理资料			完整
1、建设前期、施工图设计审查等技术档案			
2、监理技术档案和管理资料			
3、施工技术档案和管理资料			

竣工验收结论:

工程评定合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 郝晓红 项目负责人: 谢德华 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 任芳 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 印选 审查负责人: 印选 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 任芳 项目负责人: 任芳 (公章) 2023年7月25日

### 竣工项目核查

工程名称	河北建投雄安·金湖未来城项目第六标段57-12#楼		工程地址	雄安新区容东片区西南部
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		结构形式	剪力墙
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		层数	地上11层、地下1层
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		工程规模	12399.85m <sup>2</sup>
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		建筑面积	5251.65平方米
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		总造价	2166.42万元
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月10日	
核查项目及内容			核查情况	
一、按设计图已完工项目情况 1. 地基基础、主体、室内外装饰工程、屋面工程 2. 给排水工程、燃气工程、消防工程 3. 建筑电气安装工程 4. 通风与空调工程 5. 电梯、电扶梯安装工程 6. 室外工程 7. 市政道路、桥梁工程			已按设计图完成	

-1-

### 单位工程质量评定表（一）

分部工程	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差)
共9分部，经审查符合标准及设计要求的9分部	共查79项，其中符合要求79项	好
质 量 评 定		
施工单位评定： 法定代表人（签字）：  技术负责人（签字）：  		
监理单位质量核定： 总监理工程师（签字）：  法定代表人（签字）：  		






-3-

### 竣工项目核查

工程名称	河北建投雄安·金湖未来城项目第六标段13#楼		工程地址	雄安新区容东片区西南部
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		结构形式	剪力墙
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		层数	地上11层、地下1层
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		工程规模	12399.85m <sup>2</sup>
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		建筑面积	6264.9平方米
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		总造价	2166.42万元
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月10日	
核查项目及内容			核查情况	
一、按设计图已完工项目情况 1. 地基基础、主体、室内外装饰工程、屋面工程 2. 给排水工程、燃气工程、消防工程 3. 建筑电气安装工程 4. 通风与空调工程 5. 电梯、电扶梯安装工程 6. 室外工程 7. 市政道路、桥梁工程			已按设计图完成	

-1-

### 单位工程质量评定表（一）

分部工程	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差)
共9分部，经审查符合标准及设计要求的9分部	共查79项，其中符合要求79项	好
质 量 评 定		
施工单位评定： 法定代表人（签字）：  技术负责人（签字）：  		
监理单位质量核定： 总监理工程师（签字）：  法定代表人（签字）：  		

-3-







### 竣工项目核查

工程名称	河北建投雄安·金湖未来城项目一标段57-14#楼		工程地址	雄安新区容东片区西南部
			结构形式	剪力墙
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	层数	地上层、地下层	
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	工程规模	12399.85m <sup>2</sup>	
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	建筑面积	1599.11平方米	
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	总造价	2260.61万元	
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工许可证号	133100202212110301	
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月10日	
核查项目及内容			核查情况	
一、按设计图已完工项目情况 1. 地基基础、主体、室内外装饰工程、屋面工程 2. 给排水工程、燃气工程、消防工程 3. 建筑电气安装工程 4. 通风与空调工程 5. 电梯、电扶梯安装工程 6. 室外工程 7. 市政道路、桥梁工程			已按设计图完成	

-1-

### 单位工程质量评定表（一）

分部工程	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差)
共 9 分部，经审查符合标准及设计要求的 9 分部	共查 79 项，其中符合要求 79 项	好
质 量 评 定		
施工单位评定： 法定代表人（签字）：  技术负责人（签字）：  (公章) 2023年7月10日		
监理单位质量核定： 总监理工程师（签字）：  法定代表人（签字）：  (公章) 2023年7月10日		





-3-

### 竣工项目核查

工程名称	河北建投雄安·金湖未来城项目一标段57-15#楼		工程地址	雄安新区容东片区西南部
			结构形式	剪力墙
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司	层数	地上层、地下层	
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司	工程规模	12397.85m <sup>2</sup>	
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司	建筑面积	7011.27平方米	
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司	总造价	2825.76万元	
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工许可证号	133100202212110301	
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月10日	
核查项目及内容			核查情况	
一、按设计图已完工项目情况 1. 地基基础、主体、室内外装饰工程、屋面工程 2. 给排水工程、燃气工程、消防工程 3. 建筑电气安装工程 4. 通风与空调工程 5. 电梯、电扶梯安装工程 6. 室外工程 7. 市政道路、桥梁工程			已按设计图完成	

-1-

### 单位工程质量评定表（一）

分部工程	质量保证资料	观感质量评价 (好、一般、差)
共 9 分部，经审查符合标准及设计要求的 9 分部	共查 79 项，其中符合要求 79 项	好
质 量 评 定		
施工单位评定： 法定代表人（签字）：  技术负责人（签字）：  (公章) 2023年7月10日		
监理单位质量核定： 总监理工程师（签字）：  法定代表人（签字）：  (公章) 2023年7月10日		

-3-

## 竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安·金湖未来城项目-第1标段5-11#楼	工程地址	雄安新区容城县容西片区
结构形式	剪力墙	建筑面积	7808.81 m <sup>2</sup>
层数	地上11层	工程规模	13712.31 m <sup>2</sup>
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2021/3-6001996	施工许可证号	133/00202212080201
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设监理管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况	已按设计图完工		
1、基础、主体、室内外装饰工程			
2、给排水、燃气、消防工程			
3、建筑电气安装工程			
4、通风与空调工程			
5、电梯、电扶梯安装工程			
6、室外工程			
7、市政道路、桥梁工程			
二、完成合同约定情况	完成合同约定		
1、总包合同约定			
2、分包合同约定			
3、专业承包合同约定			
三、技术档案和施工管理资料	完整		
1、建设前期、施工图设计审查等技术档案			
2、监理技术档案和管理资料			
3、施工技术档案和管理资料			

竣工验收结论:

工程评定合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 郝阳红 项目负责人: 谢海华 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 谷振辉 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 佳莹 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 和国瑞 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 慧房印勤 项目负责人: 殷丝绒 (公章) 2023年7月25日

## 竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安·金湖未来城项目-第2标段5-5#楼	工程地址	雄安新区容城县容西片区
结构形式	框架	建筑面积	9850.86 m <sup>2</sup>
层数	地上1层, 地下1层	工程规模	8199.74 m <sup>2</sup>
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	2021/3-6001446	施工许可证号	133/00202212080201
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设监理管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况	已按设计图完工		
1、基础、主体、室内外装饰工程			
2、给排水、燃气、消防工程			
3、建筑电气安装工程			
4、通风与空调工程			
5、电梯、电扶梯安装工程			
6、室外工程			
7、市政道路、桥梁工程			
二、完成合同约定情况	完成合同约定		
1、总包合同约定			
2、分包合同约定			
3、专业承包合同约定			
三、技术档案和施工管理资料	完整		
1、建设前期、施工图设计审查等技术档案			
2、监理技术档案和管理资料			
3、施工技术档案和管理资料			

竣工验收结论:

工程评定合格, 同意交付使用。

勘察单位 法定代表人: 郝阳红 项目负责人: 谢海华 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 谷振辉 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 佳莹 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 吕选 审查负责人: 和国瑞 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 慧房印勤 项目负责人: 殷丝绒 (公章) 2023年7月25日



## 竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安金湖新城	工程地址	雄安新区容城县西南部
结构形式	框架	建筑面积	10071.54m <sup>2</sup>
层数	地上8层,地下1层	工程规模	8199.74m <sup>2</sup>
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	20217806004455	施工许可证号	12810020221206020
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑西北研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程评定为合格,同意交付使用

<b>勘察单位</b> 法定代表人: 郭红红 项目负责人: 孙林强 (公章) 2023年7月26日	<b>设计单位</b> 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	<b>施工单位</b> 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月26日
<b>施工图审查机构</b> 法定代表人: 吕选 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年7月26日	<b>监理单位</b> 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年7月26日	<b>建设单位</b> 法定代表人: 赵彦斌 项目负责人: 赵彦斌 (公章) 2023年7月26日

## 竣工项目审查

工程名称	河北建投雄安金湖新城	工程地址	雄安新区容城县西南部
结构形式	剪力墙	建筑面积	10388.57m <sup>2</sup>
层数	地上8层,地下1层	工程规模	18689.71m <sup>2</sup>
开工日期	2021年3月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	20217806004455	施工许可证号	B3100202304180201
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑西北研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第七工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已按设计图完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程评定为合格,同意交付使用

<b>勘察单位</b> 法定代表人: 郭红红 项目负责人: 孙林强 (公章) 2023年7月26日	<b>设计单位</b> 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	<b>施工单位</b> 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月26日
<b>施工图审查机构</b> 法定代表人: 吕选 审查负责人: 吕选 (公章) 2023年7月26日	<b>监理单位</b> 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年7月26日	<b>建设单位</b> 法定代表人: 赵彦斌 项目负责人: 赵彦斌 (公章) 2023年7月26日

**竣工项目审查**

河北建投雄安·容湖未来城

工程名称	项目一-景观工程(1-6标段)	工程地址	雄安新区容城县容西片区西青廊
结构形式	剪力墙	建筑面积	8241.77m <sup>2</sup>
层数	地上三层,地下二层	工程规模	18689.71m <sup>2</sup>
开工日期	2021年3月12日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	20211306004352	施工许可证号	13310022210418041
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理咨询有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程建筑设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已报设计图 完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程评定为合格,同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 郝国富 项目负责人: 郝国富 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 田选 审查负责人: 田选 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 赵虎印勤 项目负责人: 赵虎印勤 (公章) 2023年7月25日

**竣工项目审查**

河北建投雄安·容湖未来城

工程名称	项目二-景观工程(1-4标段)	工程地址	雄安新区容城县容西片区西青廊
结构形式	剪力墙	建筑面积	537.99m <sup>2</sup>
层数	地上七层	工程规模	13712.81m <sup>2</sup>
开工日期	2021年12月9日	竣工日期	2023年7月25日
施工图审查批准号	20211306001425	施工许可证号	13310022210418041
建设单位	河北建投雄安建设开发有限公司		
勘察单位	中冶地集团西北岩土工程有限公司		
设计单位	中国建筑建筑设计研究院有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理咨询有限公司		
施工图审查机构	河北建伟工程建筑设计咨询有限公司		
施工单位	中国建筑第六工程局有限公司		
审查项目及内容	审查情况		
一、完成项目设计情况 1、基础、主体、室内外装饰工程 2、给排水、燃气、消防工程 3、建筑电气安装工程 4、通风与空调工程 5、电梯、电扶梯安装工程 6、室外工程 7、市政道路、桥梁工程	已报设计图 完工		
二、完成合同约定情况 1、总包合同约定 2、分包合同约定 3、专业承包合同约定	完成合同约定		
三、技术档案和施工管理资料 1、建设前期、施工图设计审查等技术档案 2、监理技术档案和管理资料 3、施工技术档案和管理资料	完整		

竣工验收结论:

工程评定为合格,同意交付使用

勘察单位 法定代表人: 郝国富 项目负责人: 郝国富 (公章) 2023年7月25日	设计单位 法定代表人: 宋印源 设计负责人: 宋印源 (公章) 2023年7月25日	施工单位 法定代表人: 王瑾 技术负责人: 王瑾 (公章) 2023年7月25日
施工图审查机构 法定代表人: 田选 审查负责人: 田选 (公章) 2023年7月25日	监理单位 法定代表人: 勇罗印明 总监理工程师: 勇罗印明 (公章) 2023年7月25日	建设单位 法定代表人: 赵虎印勤 项目负责人: 赵虎印勤 (公章) 2023年7月25日



重庆市建设工程中标通知书

四川元丰建设项目管理有限公司：

我单位拟建的江北区人民医院新建工程定于 2021 年 7 月 23 日开标，经评标委员会评定，确定你单位为中标人，中标监理费率为 1.16%，暂定监理费为 23200000.00 元，中标工程范围：完成江北区人民医院新建工程项目施工图范围内所有内容 & 保修阶段全程监理工作，包括工程勘察计阶段相关服务、施工阶段、设备采购阶段、竣工验收移交阶段、工程结算、配合工程审计及质量保修期（含缺陷责任期）全过程监理。对施工阶段的“三控制、两管理、一协调”，并履行建设工程安全生产管理的法定职责，即造价控制（包括但不限于参与概算审核、完成施工图预算审核、施工阶段工程造价全过程控制[施工阶段工程造价全过程控制主要服务内容包括施工方案的经济评价、设计变更的经济分析、参与施工阶段的现场计量、现场签证、新增项目的价格审核及评价、建筑材料（市）价、工程进度款审核、专业分包造价控制、提供工程索赔和反索赔咨询、有关工程造价信息及法规等咨询、完工后结算审核等与造价控制有关的其他服务工作]）、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和现场组织协调等内容，同时还要根据法律、法规、建设工程强制性标准，履行建设工程安全生产管理的法定监理职责，中标工程规模：项目用地面积 48696 平方米，总建筑面积 248379.62 平方米，其中地上建筑面积 152310 平方米，地下建筑面积 96069.62 平方米。主要包括门诊楼，即急诊部、门诊部、医技部；塔楼，即住院部，包括预防保健中心、教学科研用房、后勤保障系统、行政管理和院内生活用房等；传染楼，即感染门诊及病房。设置应急集中点、车库、污水处理站、太平间、垃圾中转站、设备安装等，以及国家规范要求配置设置本工程所需要的其他公共服务设施和智慧医院建设等，监理服务期 48 个月，按合同约定完成监理工作，总监理工程师由彭健担任。

你单位收到中标通知书后，在 30 日内到我单位签订监理合同。

特此通知。

项目法人：重庆市红十字会医院（江北区人民医院）（盖单位法人章）  
法定代表人：（签字或盖章）  
建设管理单位：重庆市江北区城市建设发展有限公司（盖单位法人章）  
法定代表人：（签字或盖章）  
联系人：杜老师  
联系电话：023-67854865  
签发日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

合同协议书

重庆市红十字会医院（江北区人民医院）、重庆市江北区城市建设发展有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施江北区人民医院新建工程（项目名称）已接受四川元丰建设项目管理有限公司（监理单位名称，以下简称“监理单位”）对该项目监理投标。

委托人和监理单位共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标文件及投标文件附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）委托人要求；

（6）监理报酬清单；

（7）监理大纲；

（8）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在案者为准。

3. 签约合同价：监理费费率为 1.16%，暂定监理费为人民币（大写）贰仟叁佰贰拾万元整（¥23200000.00）。

4. 总监理工程师：彭健。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：符合《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）及现行相关管理规定的要求。

6. 监理单位承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理单位支付合同价款。

8. 监理单位计划开始监理日期：2021 年 8 月 3 日，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为 1460 天。

9. 本合同协议书一式三份，委托人执一份，监理单位执一份，监理单位执一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：（盖单位章） 监理单位：（盖单位章）  
法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）  
\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 2021 年 8 月 5 日

重庆市江北区城市建设发展有限公司（盖单位章）  
法定代表人或其委托代理人：（签字）  
\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

重庆市江北区城市建设发展有限公司（盖单位章）  
法定代表人或其委托代理人：（签字）  
\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

第二节 专用合同条款

1. 本合同适用的法律及监理依据：

本合同适用的法律、法规包括《中华人民共和国建筑法》、《重庆市建筑管理条例》、《建设工程监理规范》等有关法律、法规。

监理单位依据本合同按照国家和重庆市有关规范、规定、规程、技术标准、设计图纸及工程资料对本工程进行监理。

2. 监理范围和监理工作内容：

2.1、监理范围：完成江北区人民医院新建工程项目施工图范围内所有内容 & 保修阶段全程监理工作，包括工程勘察计阶段相关服务、施工阶段、设备采购阶段、竣工验收移交阶段、工程结算、配合工程审计及质量保修期（含缺陷责任期）全过程监理。对施工阶段的“三控制、两管理、一协调”，并履行建设工程安全生产管理的法定职责，即造价控制（包括但不限于参与概算审核、完成施工图预算审核、施工阶段工程造价全过程控制[施工阶段工程造价全过程控制主要服务内容包括施工方案的经济评价、设计变更的经济分析、参与施工阶段的现场计量、现场签证、新增项目的价格审核及评价、建筑材料（市）价、工程进度款审核、专业分包造价控制、提供工程索赔和反索赔咨询、有关工程造价信息及法规等咨询、完工后结算审核等与造价控制有关的其他服务工作]）、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理和现场组织协调等内容，同时还要根据法律、法规、建设工程强制性标准，履行建设工程安全生产管理的法定监理职责。

2.2、监理工作内容：

2.2.1 监理单位应按批准的监理规划和实施细则开展监理工作；

2.2.2 督促承包人建立、健全施工管理制度和质量保证体系，并加以实施；

2.2.3 审查承包人提交的开工报告；审查各项施工准备工作，经委托人批准后，负责向承包人下达开工通知书；

2.2.4 审查承包人提交的施工组织设计、施工方案、施工质量保证措施、安全（专项）方案、文明施工措施等，并督促实施；

2.2.5 协助委托人组织设计交底，图纸会审；

2.2.6 根据施工合同约定，审核承包人提出的分包工程单位资质、业绩和能力；

2.2.7 审核承包人的已完工程量及月进度款申报表（包括设计变更和超出施工承包范围的工作内容及费用），监理单位审核并签署工程中期付款进度报表，跟踪审核单位审查，报委托人审核批准并支付手续；

2.2.8 设计变更须经设计单位审核、委托人批准后，由监理单位发出施工工程变更令；

2.2.9 检查施工现场原材料、构配件的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况，审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件和设备的实物、质量和资料，并按规定进行检测；

4.1 监理单位必须常驻现场，除不可抗力或委托人认为不能胜任工作的因素外，不得更换。

4.2 监理单位施工中必须到位，如需更换须经委托人书面同意；若未经委托人同意，监理单位不得擅自更换人员。

总监理工程师驻现场不得少于 20 天/月，否则按 1000 元/天处罚违约金。

上述人员如不能满足项目的工程进度、时限要求等实际需要时，监理单位应增加相关人员，费用不调整。

5. 委托人应提供的工程资料及提供时间：

1、项目风险评估报告及批复文件、审查文件、施工合同、施工组织设计、技术方案等；

2、提供时间：满足建设工程监理工作顺利推进及施工进度要求。

6. 监理单位

监理单位施工中必须到位，中途不得随意更换，如需更换须经委托人书面同意。所列各专业人员配备应符合《重庆市建设工程项目监理机构人员配备暂行标准》。

7. 履约保证金：

（1）中标人是否提供履约担保：提供。

（2）中标人提供履约担保的形式、金额及期限：

①履约担保的形式：现金或银行保函或现金+银行保函的组合；采用银行保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付；

②履约担保的金额：合同金额的 10%；

[提示：不超过中标合同金额的 10%，红名单中的中标人履约担保金额减半（红名单建立完善后使用；联合体中标的，须联合体牵头人在红名单中）]

③履约担保的提交时间：领取中选通知书 30 日内，承包人按担保金额向发包人提交履约担保并签订合同。

注：如中标人未在上述时间内缴纳，则视为其自动放弃中标，发包人没收承包人已提交的投标保证金，给发包人造成的损失超过投标保证金数额的，承包人还应当对超过部分予以赔偿。

④履约担保的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。

⑤履约担保的退还时间：采用现金担保的，工程验收合格后 14 天内无息退还；采用银行保函的，工程验收合格后 14 天内退还。

8. 甲方向乙方支付监理费用报酬及支付方式

委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

8.1、监理费总额：\_\_\_\_\_ 暂定 ¥ 23200000.00 \_\_\_\_\_。

结算价=本工程以相关审计机关审定的建安费金额×中标监理费费率

注：计费基数以相关审计机关审定的建安费金额为准。

## 准予变更登记通知书

（江北市监）登记内变字〔2022〕第 012106 号

重庆市江北区城市建设发展有限公司：

经审查，提交的重庆市江北区城市建设发展有限公司  
的  
名称变更（原名称：重庆市江北区城市建设发展有限公司，变更后名称：  
重庆市江北区城市建设发展集团有限公司）登记申请，申请材料齐全，  
符合法定形式，我局决定准予变更登记。我局将于10日内通知你单位换  
领营业执照。



请扫码对本次服务进行评价！



提示：一、名称发生变更的，企业凭此通知书办理有关手续，登记机关不再出具企业名称变更登记证明。

二、按照《企业信息公示暂行条例》的有关规定，企业应当自下列信息形成之日起20个工作日内通过企业信用信息公示系统（网站：[gsxt.gov.cn](http://gsxt.gov.cn)）向社会公示：

（一）有限责任公司股东或者股份有限公司发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式等信息；

（二）有限责任公司股东股权转让等股权变更信息；

（三）行政许可取得、变更、延续信息；

（四）知识产权出质登记信息；



## 中标通知书

四川元丰建设项目管理有限公司（中标人名称）：  
你方于2018年7月30日所递交的新津县安置房建设项目一期（普兴镇普兴社区一、二、三号地块）监理投标文件已被我方接受，被确定为中标人。  
中标价：《国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知》（发改价格[2007]670号）规定的《建设工程监理与相关服务收费标准》相应收费标准下浮2%（暂定价约2135万元）  
监理工期：建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期（暂定24个月）  
监理内容：新津县安置房建设项目一期（普兴镇普兴社区一、二、三号地块）  
监理，包括但不限于项目建设工程的施工准备期、施工期和缺陷责任期的监理工作  
工程质量：达到国家现行合格标准  
项目总监：盛光建  
监理工程师证号：51012574  
履行地点：成都市新津县  
请你方在接到本通知书后的30日内，根据招标文件要求与我方签订监理合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。  
特此通知。

招标人：成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司（盖单位章）  
法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

2018年08月09日

## 建设工程监理合同

工程名称：新津县安置房建设项目一期（普兴镇普兴社区一、二、三号地块）监理

工程地点：成都市新津县

合同编号：

监理资质：综合资质

委托人：成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司

监理人：四川元丰建设项目管理有限公司

签订日期：2018年 10 月

### 第一部分 协议书

委托人：成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司（以下简称甲方）  
监理人：（以下简称乙方）四川元丰建设项目管理有限公司

甲方委托乙方承担监理工作。现经甲、乙双方协商一致，签订本合同。

一、甲方委托乙方监理的工程（以下简称“工程”）概况  
工程名称：新津县安置房建设项目一期（普兴镇普兴社区一、二、三号地块）  
监理

工程地点：成都市新津县

工程规模：

二、监理工程范围：

建设工程施工准备期、施工期、缺陷责任期。

三、合同工期

开工日期：年 月 日（具体以甲方书面通知为准）

合同工期：同施工工期，监理缺陷责任期 24 个月。

四、质量目标及标准

工程质量标准：达到国家现行标准、规范要求，质量合格。

五、合同价款（监理服务费）：

签约合同价格暂定为：人民币 21358900 元（大写：贰仟壹佰叁拾伍万捌仟玖佰元整）。

实际按照《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格【2015】299 号文）通知要求，本项目以国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知发改价格[2007]670 号计费标准，以经国家（新津县审计）审计后的施工审定价为基数，按收费标准的下浮 2%计取。工程监理收费调整系数如下：

专业调整系数为 1.0；工程复杂程度调整系数为 1.0，高程调整系数为 1.0。

六、组成合同的文件

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、监理招标文件（含答疑会议纪要及补遗书）及其附件；
- 4、监理投标文件及其附件
- 5、本合同专用条款
- 6、本合同通用条款
- 7、标准、规范及有关技术文件
- 8、图纸

合同履行中，甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺，按照本合同和国家的相关规定，承担工程范围内的监理业务，并履行合同项下所有责任和义务。

九、甲方向乙方承诺按照本合同的期限、方式向乙方支付监理费用。

十、甲、乙双方的各项工作和权利义务及责任与本合同第三部分《专用条款》一致。

十一、合同生效

本合同在甲方全额收到乙方提供的履约担保金，经甲、乙双方法定代表人或其授权的代理人签字（或盖章）并加盖双方公章后生效，待全部工程竣工验收合格至工程缺陷责任期届满后失效。

十二、本合同一式 叁 份，甲方执 伍 份，乙方执 贰 份。

甲方：\_\_\_\_\_（盖章）

乙方：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人  
或授权代理人：彭锋

法定代表人  
或授权代理人：\_\_\_\_\_

开户行：

开户行：

帐 号：

帐 号：

联 系 人：

联 系 人：

电 话：

电 话：

邮 编：

邮 编：

2018年 10 月

2018年 10 月





## 承诺书

至：新津新城发展集团有限公司

由我公司承担的新津县安置房建设项目一期《普兴镇普兴社区一、二、三号地块监理》项目，本公司自愿支持新津经济建设，监理费向贵公司作部份放弃，具体落实在我公司对原监理费率进行下浮调整：

本次一、二、三号地块监理费最终实际按照国家发改委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知发改价格，【2007】670号文计费标准下浮35.4%，以监理收费标准的64.6%计取监理服务费。专业调整系数1.0，工程复杂程度调整系数1.0，高程调整系数为1.0。鉴于二号地块暂不实施，原合同监理费支付进度以一、三号地块为准进行支付。

本承诺书为不可撤销和变更的承诺，有效期自即日起至《普兴镇普兴社区一、二、三号地块监理》之监理费付清之日止。



2020.4.16



2020年4月15日

四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

## 竣工验收报告

工程名称：新津县安置房建设项目一期(普兴镇普兴社区一、二、三号地块)施工(一、三号地块)

建设单位：新津新城发展集团有限公司

四川省建设厅制

工程概况	工程名称	新津县安置房建设项目一期(普兴镇普兴社区一、二、三号地块)施工(一、三号地块)		工程地址	新津县普兴镇
	建筑面积	215643.5 m <sup>2</sup>		结构类型	剪力墙
	层数	地上17层，地下2层		总高	52.939m
	电梯	2部		自动扶梯	—
	开工日期	2019年11月18日		竣工验收日期	2022年9月29日
	建设单位	新津新城发展集团有限公司		监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司
	勘察单位	核工业西南勘察设计研究院有限公司		基础检测单位	成都中依立工程质量检测有限公司
	设计单位	核工业西南勘察设计研究院有限公司		图纸审查机构	四川省建筑设计研究院有限公司
	施工单位	成都建工第五建筑工程有限公司		质量监督机构	成都新津县建设工程质量监督站
	单位	姓名	职称(职务)	备注	
验收组成员情况	建设单位	兰荣	项目负责人		
		徐曲	现场代表		
	监理单位	骆兴建	总监理工程师		
		吕国友	土建专业监理工程师		
		赵亮	土建专业监理工程师		
		袁利兵	水电专业监理工程师		
	施工单位	刘金兴	项目经理		
		杨威	技术负责人		

验收组成员情况	设计单位	虞辛	项目负责人	
		雷正军	结构专业负责人	
		唐宏伟	建筑专业负责人	
		曹彦龙	给排水专业负责人	
		刘月良	电气专业负责人	
	勘察单位	王毅	项目负责人	
	相关单位			
	监督机构			

竣工验收内容	工程设计文件及合同约定的工程土建、装饰、水电安装、设备安装及消防系统室内环境检测等所有工程内容。
竣工验收组织和验收程序	由建设单位项目负责人组织施工(含主要分包单位)、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收。分成土建、安装两个验收小组,先进行工程资料审核,然后对工程实体进行检查,最后对工程质量进行讨论,形成验收结论。整个验收过程由监督备案部门监督执行。
竣工验收条件及检查情况	1、设计文件和合同约定内容的完成情况: 已完成设计文件和合同约定的全部内容。
	2、工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况: 档案及有关资料完整,检查合格。
	3、勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况: 有关各方已分别签署质量文件。
	4、规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况:
	5、室内环境检测情况: 满足检测单位专项检测合格。
	6、工程建设过程中发现的质量问题的整改情况:
	7、工程质量保修书的签署情况: 已签署工程质量保修书。

分部工程	分部工程名称	质量评定结果
	地基与基础工程	合格
	主体结构工程	合格
	建筑装饰装修工程	合格
	建筑屋面工程	合格
	建筑给水、排水及采暖工程	合格
	建筑电气工程	合格
	通风与空调工程	合格
	电梯安装工程	合格
	智能建筑工程	合格
工程验收结论	建筑节能	合格
观感质量综合评价	观感质量共抽查25项,其中好的22项,一般3项,差0项,综合评价好。	
	共抽查	44项
	其中符合要求	44项
	经鉴定符合要求	0项
质量控制资料核查情况	核查结果:	合格

工程验收结论	<p>单位工程质量验收结论:</p> <p>本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成,经各方检查验收,认为:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料真实完整,符合要求;</li><li>2. 本工程按照国家有关设计、施工规范施工。施工质量满足国家有关验收规范要求。</li><li>3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。</li><li>4. 本工程各种使用功能均满足要求。</li><li>5. 本工程共10个分部,分部质量评定为合格,观感质量评定为好。</li></ol> <p>本工程质量验收合格。</p>
--------	--

建设单位: (公章)	项目负责人: 2022年9月29日
监理单位: (公章)	总监理工程师: 2022年9月29日
设计单位: (公章)	设计负责人: 2022年9月29日
施工单位: (公章)	项目经理: 2022年9月29日
注册建造师(项目经理): 刘明	企业技术负责人: 2022年9月29日
监理单位: (公章)	总监理工程师: 2022年9月29日
附单位工程质量综合验收文件:	
1、勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告;	
2、设计单位对工程设计文件的质量检查报告;	
3、施工单位对工程施工质量的检查报告,包括:单位工程、分部工程质量自评记录,工程竣工资料目录表,建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表,涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表,室内环境检测报告,工程开、竣工报告;	
4、监理单位对工程质量的评估报告;	
5、地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告;	
6、工程有关质量检测和功能性试验资料;	
7、建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果;	
8、验收人员签署的工程验收原始文件;	
9、竣工验收遗留问题的处理结果;	
10、施工单位签署的工程质量保修书。	



4、广南县 10GW 单晶硅拉棒及切片标准化厂房及基础配套设施项目 中标通知书、合同  
合同额：1957.7404 万元 合同签订时间：2023.02.02

2023-143

国信招标集团股份有限公司  
中标通知书

国信中[2023](29)0066号

四川元丰建设项目管理有限公司：

很高兴地通知您，由我公司组织采购的广南县 10GW 单晶硅拉棒及切片标准化厂房及基础配套设施项目（工程监理服务）（项目编号：GXTG-C-22290782）评审工作已经结束，经评审委员会认真评审推荐并经委托单位审核确认，贵单位为该项目中标人。

中标内容：广南县 10GW 单晶硅拉棒及切片标准化厂房及基础配套设施项目（工程监理服务）

中标金额：下浮率 23%

项目负责人：徐荣

服务周期：监理服务周期为施工阶段和保修阶段监理内的全过程监理。监理服务期限以委托人和承包人签订的合同工期及工期调整约定为准。（另保修期内的监理服务按国家规定的各分部工程保修期限为准，实际开工日期以委托人书面通知为准，完成日期按相应工期顺延）。

质量承诺：严格执行《建设工程监理规范》（GB50319-2013）、《建设工程质量管理条例》（GB0300-2001）和国家现行工程建设强制性标准，认真、全面履行《监理合同》及监理服务承诺。

请贵单位在收到本通知书原件后，尽快到广南星恒数字经济产业投资有限责任公司与委托单位办理签定合同等有关事项。

特此通知

广南星恒数字经济产业投资有限责任公司

国信招标集团股份有限公司

2023 年 1 月 13 日

国信招标集团股份有限公司

地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 10 层

电话：0086-10-68315588

电子邮箱：guoxin@chinabidding.com.cn

传真：0086-10-68356050

邮编：100044

(G F-2012-0202)

建设工程监理合同

项目名称：广南县 10GW 单晶硅拉棒及切片标准化厂房及基础配套设施项目

委托人（全称）：广南星恒数字经济产业投资有限责任公司

监理人（全称）：四川元丰建设项目管理有限公司

签订时间：2023年2月2日

第一部分 协议书

委托人（全称）：广南星恒数字经济产业投资有限责任公司

监理人（全称）：四川元丰建设项目管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：广南县 10GW 单晶硅拉棒及切片标准化厂房及基础配套设施项目；

2. 工程地点：广南园区普板片区；

3. 工程规模：项目总用地 412815.42 m<sup>2</sup>（619.22 亩），建筑占地 93234.34 m<sup>2</sup>，总建筑面积 166542.08 m<sup>2</sup>，其中，标准化厂区 166202.08 m<sup>2</sup>（包含综合楼、宿舍、食堂、厂房、仓库、综合废品库、化学品库、甲类库、厂区大门等）；停车场管理用房建筑面积 340 m<sup>2</sup>，停车场面积 172303.51 m<sup>2</sup>，机动车停车位 4830 个（普通车位 3596 个、充电车位 838 个、大型车位 396 个）、配套电力改迁、电力主线、变电站一座、场地平整及边坡支护、综合管廊、围墙、挡墙等。具体以最终工程实施内容为准。

4. 工程概算投资额：269300 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：徐荣，身份证号码：510703197601020517，注册号：51004514。

五、期限

1. 监理期限：

自 2023 年 2 月 2 日 始，至 项目竣工验收完成且缺陷责任期满止（具体开始时间以委托人下发的“相关服务监理履职通知单为准”）。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自 2023 年 2 月 2 日 始，至勘察外业完成止。

（2）设计阶段服务期限自 2023 年 2 月 2 日 始，至竣工验收合格止。

（3）保修阶段服务期限按国家规定的各分部工程保修期限为准。

（4）其他相关服务期限自 2023 年 2 月 2 日 始，至项目竣工验收完成且缺陷责任期满止。

六、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。

## 七、合同订立

1. 订立时间: 2023 年 2 月 2 日。

2. 订立地点: 广南星恒数字经济产业投资有限公司。

3. 本合同一式 捌 份,具有同等法律效力,双方各执 肆 份。

委托人: 广南星恒数字经济产业投资有限公司 (盖章)  
法定代表人或其授权的代理人: (签字)  
统一社会信用代码: 91532627MA6QJE0L58  
住所: 广南县莲城镇永安社区老交警队内  
邮政编码:   
电话: 13887628813  
传真:   
电子邮箱:   
开户银行: 中国农业发展银行广南县支行  
账号: 20353262700100000211301

监理人: 四川元丰建设项目管理有限公司 (盖章)  
法定代表人或其授权的代理人: (签字)  
统一社会信用代码: 91510000201870944J  
住所: 成都市锦江区东大街芷泉段 68 号时代 8 号 2101-2105  
邮政编码: 610061  
电话: 028-62020418  
传真: 028-62020418  
电子邮箱: yfjsgl@163.com  
开户银行: 成都银行股份有限公司解放路支行  
账号: 16012004215276000012

B 擅自更换(离岗)项目总监理工程师代表 10000.00 元/人次

C 擅自更换(离岗)项目各专业监理工程师 5000.00 元/人次

D 擅自更换(离岗)项目各专业监理员 5000.00 元/人次

(16) 参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动的,处 10000.00 元/次罚款。

(17) 以任何理由向施工方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等,处罚 10000.00 元/次。

(18) 处罚金在当期应付监理费中扣除,其余未罗列的监理未尽职责处罚条款根据实际情况确定处罚金额。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定: /

## 5. 支付

5.1 支付货币

币种为: 人民币, 比例为: /, 汇率为: /。

5.2 支付酬金

5.2.1 酬金: 暂定合同价款(大写) 壹仟玖佰伍拾柒万柒仟肆佰零肆元整(¥19577404.00 元), 最终按合同约定据实计算。

5.2.2 计取方式: 本工程监理费根据最终审定价,按照《国家发展改革委、建设部关于印发〈建设工程监理及相关服务收费管理规定〉的通知》(发改价格〔2007〕670 号)文件要求下浮 23.00 %计取。

正常工作酬金的支付: 1. 项目正式通知进场后 7 天内支付合同价款的 30% 预付款。

2. 实施监理服务期间按施工进度产值计算,每季度支付应付监理费的 80%, 预付款不扣回。

3. 竣工验收提交全部监理资料支付到 90%。



中标通知书

四川元丰建设项目管理有限公司：

你方于2022年11月19日所递交的眉山市科技先导城建设项目（一期）监理/标段投标文件，已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：18800000.00 元

工期控制目标：600日历天

质量控制目标：符合国家验收标准

总监理工程师：牟海亮，全国注册监理工程师（房屋建筑工程），51020601

请你方在接到本通知书后的20日内到眉山市科教投资有限公司“注：因电子系统中标通知书工期、工程质量为固定格式，不能完全体现出本项目工期、工程质量。工期、工程质量以下列内容为准：计划工期：本项目一期设计施工的全过程监理（含施工延长期及缺陷责任期的监理服务）【备注：设计施工招标文件中计划工期为600日历天（其中：设计60日历天，施工540日历天）】；质量标准：符合国家及行业现行质量验收标准。”与我方签订施工监理合同，在此之前按照招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：眉山市科教投资有限公司（单位盖章）

法定代表人：钟杰（签字）

2022年11月28日

眉山市科技先导城建设项目（一期）  
监理合同

委托人（全称）：眉山市科教投资有限公司

监理人（全称）：四川元丰建设项目管理有限公司

2022 年 12 月 9 日

第一部分 协议书

委托人（全称）：眉山市科教投资有限公司

监理人（全称）：四川元丰建设项目管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：眉山市科技先导城建设项目（一期）；
2. 工程地点：眉山市东坡区岷黑快速路与规划川大西路交叉口东南侧；
3. 工程规模：眉山市科技先导城建设项目一期工程施工图设计范围内的全部内容，建设占地面积约 690341 m<sup>2</sup>（1035.51 亩），建筑面积约 377720 m<sup>2</sup>，主要建设内容为科研中试中心，学科交叉平台、综合实验楼、宿舍楼、食堂、教学楼、体育馆、图书馆、行政楼、综合学习中心、地下车库等，最终以施工图和清单表达的内容为准。
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：约 35.5 亿元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；
3. 专用条件；
4. 通用条件；
5. 投标文件；
6. 附录，即：委托人提供的资料

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。双方同意，上述合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。其内容若有歧义，以所列顺序在前者为准，另有约定的除外。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：牟海亮，身份证号码：510824198211014615，注册号：51020601。

五、签约酬金

监理酬金为包干价（大写）：壹仟捌佰捌拾万圆整（人民币 18800000.00 元）。

六、期限

1. 监理期限：本工程设计施工的全过程监理（含设计施工延长期及缺陷责任期的监理服务）【备注：设计施工招标文件中计划工期为 600 日历天（其中：设计 60 日历天，施工 540 日历天）】。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员提供工程相关资料,并按本合同约定支付酬金。

#### 八、合同订立

1. 订立时间: 2022 年 12 月 9 日。

2. 订立地点: 眉山市东坡区裴城路 1089 号眉山发展大厦 A 座。

3. 本合同正本一式贰份,双方各执一份;协议书副本叁份,甲方(委托人)存伍份,乙方(监理人)存伍份,具有同等法律效力。

发包人: 眉山市科教投资有限公司 (盖章)

承包人(公章): 四川元丰建设项目管理有限公司 (盖章)

住所: 四川省眉山市东坡区裴城路 1089 号眉山发展大厦 A 座  
邮政编码: 620020

住所: 成都市锦江区东大街 68 号 2 幢 1 单元 2101-2105  
邮政编码: 610003

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人(签字) 周海新

或其委托代理人(签字)

经办人(签字)

经办人(签字)

开户银行: 中国光大银行股份有限公司眉山分行

开户银行: 成都银行股份有限公司解放路支行

账号: 50480188000053574

账号: 16012004215276000012

电话: 028-38186370

电话: 028-62020418

传真:

传真:

电子信箱:

电子信箱:



### 三、项目负责人（总监）同类工程业绩；

投标人提供项目负责人（总监）近五年（2020 年 1 月 1 日至截标之日）担任项目负责人的监理业绩【业绩类别：房屋建筑工程】情况（数量上限为 1 项）

投标人名称：四川元丰建设项目管理有限公司

1、项目名称：南澳 01-03 地块拆迁安置房项目（监理）；工程类型：房屋建筑工程；合同金额：837.3 万元；  
项目负责人任职：总监理工程师；合同时间：2020 年 05 月 22 日；

注：1、按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。

《身份证》



《本科毕业证书》







使用有效期: 2025年09月15日  
- 2026年03月14日

# 中华人民共和国监理工程师 注册证书

姓 名 : 鲁柏全

性 别 : 男

出生日期 : 1967年06月12日

注册编号 : 44011073

注册执业单位 : 四川元丰建设项目管理有限公司

注册有效期 : 2028年05月11日

注册专业 : 房屋建筑工程  
市政公用工程



个人签名 :



鲁柏全


签名日期 : 2025.9.15

中华人民共和国  
住房和城乡建设部



发证日期 : 2025年04月10日

# 《注册执业资格证书（国家注册监理工程师）》





## 《高级工程师职称》

本证书表明持证人符合  
国家颁布的《专业技术职务  
试行条例》规定的相应专业  
技术职务任职条件，具备相  
应专业技术职务任职资格。

The certificate indicates that  
the holder has the qualifications  
of the related professional and  
technical positions as stipulated  
in the national regulations —  
Provisional Regulations for  
Professional and Technical  
Positions.



成都市人力资源和社会保障局制发  
Chengdu Human Resources  
and Social Security Bureau

编号: 20190009165



姓 名  
Full Name

鲁柏全

性 别  
Sex

男

身份证号  
ID Number

512922196706129313

专业名称  
Speciality

市政工程

资格名称  
Professional  
Qualification

高级工程师

评审组织  
Appraisal  
Organization

四川省工程技术高级  
职务成都评审委员会

评审时间  
Appraisal  
Date

2018. 12. 27

批准时间  
Approval Date

2019. 06. 26

查询码  
Query Code

《总监（鲁柏全）近 3 个月社保证明》

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：鲁柏全  
参保单位名称：四川元丰建设项目管理有限公司深圳分公司

社保电脑号：605935824  
单位编号：107127

身份证号码：512922196706129313  
单位编号：107127

页码：1  
计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	10	107127	18000.0	2700.0	1440.0	1	18000	900.0	360.0	1	18000	90.0	18000	162.0	18000	144.0	36.0
2024	11	107127	18000.0	2700.0	1440.0	1	18000	900.0	360.0	1	18000	90.0	18000	162.0	18000	144.0	36.0
2024	12	107127	18000.0	2700.0	1440.0	1	18000	900.0	360.0	1	18000	90.0	18000	162.0	18000	144.0	36.0
2025	01	107127	18000.0	2880.0	1440.0	1	18000	900.0	360.0	1	18000	90.0	18000	162.0	18000	144.0	36.0
2025	02	107127	18000.0	2880.0	1440.0	1	18000	900.0	360.0	1	18000	90.0	18000	162.0	18000	144.0	36.0
2025	03	107127	18000.0	2880.0	1440.0	1	18000	900.0	360.0	1	18000	90.0	18000	162.0	18000	144.0	36.0
2025	04	107127	18000.0	2880.0	1440.0	1	18000	900.0	360.0	1	18000	90.0	18000	162.0	18000	144.0	36.0
2025	05	107127	18000.0	2880.0	1440.0	1	18000	900.0	360.0	1	18000	90.0	18000	162.0	18000	144.0	36.0
2025	06	107127	18000.0	2880.0	1440.0	1	18000	900.0	360.0	1	18000	90.0	18000	162.0	18000	144.0	36.0
2025	07	107127	18000.0	2880.0	1440.0	1	18000	900.0	360.0	1	18000	90.0	18000	162.0	18000	144.0	36.0
2025	08	107127	18000.0	2880.0	1440.0	1	18000	900.0	360.0	1	18000	90.0	18000	162.0	18000	144.0	36.0
2025	09	107127	18000.0	2880.0	1440.0	1	18000	900.0	360.0	1	18000	90.0	18000	162.0	18000	144.0	36.0
2025	10	107127	18000.0	2880.0	1440.0	1	18000	900.0	360.0	1	18000	90.0	18000	162.0	18000	144.0	36.0
合计				36900.0	18720.0			11700.0	4680.0			1170.0		2106.0		1872.0	468.0

社保费缴纳清单  
证明人：周

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391f265cccdce3 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。


4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
107127

单位名称  
四川元丰建设项目管理有限公司深圳分公司







## 中标通知书

标段编号：44030920190104001001

标段名称：南澳01-03地块拆迁安置房项目（监理）

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：四川元丰建设项目管理有限公司

中标价：837.310000万元

中标工期：1643

项目经理（总监）：刘第勇

总监变更为鲁柏全

本工程于 2019-12-17 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承包合同。

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人

（签字或盖章）：

日期：2020-05-15

查验码：8035822951133667

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jssj

正本

工程编号：44030920190104001  
合同编号：JL2020-029

## 深圳市大鹏新区建筑工务署

## 监理与相关服务合同

工程名称：南澳01-03地块拆迁安置房项目（监理）

工程地点：深圳市大鹏新区

发 包 人：深圳市大鹏新区建筑工务署

监 理 人：四川元丰建设项目管理有限公司

签订日期：2020 年 5 月 22 日

## 第一部分协议书

发包人（甲方）：深圳市大鹏新区建筑工务署

监理人（乙方）：四川元丰建设项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与服务事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

1. 工程名称：南澳 01-03 地块拆迁安置房项目（监理）

2. 工程地点：深圳市大鹏新区

3. 工程规模：（1）项目概况：本项目位于南澳街道海南北路山地，规划用地面积 29733 平方米，项目总建筑面积 103555 平方米，其中地下建筑面积 30500 平方米，地上建筑面积 73055 平方米，含住宅 53236 平方米，商业 10419 平方米，配套设施 6100 平方米，架空层 3300 平方米。

（2）主要建设内容包括（但不限于）：主体建筑、室外配套工程、周边地质灾害治理工程等，具体以施工图和招标工程量清单为准。

（3）项目投资匡算为 57806 万元，其中：建安工程费 49118 万元，工程建设其他费 4406 万元，预备费 4282 万元。

4. 工程类别：房屋建筑工程 工程等级：二级

5. 投资性质：政府投资 100%

6. 工程概算投资额：/ 招标部分工程概算投资额：/

7. 其它：

### 二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条款中的定义与解释相同。

### 三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件及招标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 补充条款；

5. 专用条款；

6. 附件：附录 1《发包人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

7. 《监理单位违约处罚细则》、《大鹏新区建筑工务署建设工程合同履约评价办法（试行）》、《大鹏新区建筑工务署建设工程承包商联络人制度》及《承包人违约处罚办法》等。

8. 通用条款。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

### 四、项目负责人（总监理工程师）

项目负责人（总监理工程师）姓名：刘第勇，身份证号码：51072119660812427X，注册号：51005791

### 五、签约酬金

按照第三部分《专用条款》第 5.1 条《酬金计取》的计取，本工程所有工程监理与相关服务的签约酬金暂定含税价合计总金额为（大写）：捌佰叁拾柒万叁仟壹佰元整（¥ 8,373,100.00 元）。其中：

服务类型	决策阶段 (万元)	勘察阶段 (万元)	设计阶段 (万元)	施工阶段 (万元)	保修阶段 (万元)	设备监造 (万元)	其他服务 (万元)
工程监理	/	/	/	797.44	39.87	/	/
项目管理	/	/	/	/	/	/	/
工程监理与项目管理一体化	/	/	/	/	/	/	/

### 六、工作期限

工程监理与相关服务期限自 2020 年 10 月 30 日起至 2025 年 4 月 29 日止，总计 1643 日历天。其中：

1. 决策阶段：自起至止，共 日历天；

2. 勘察阶段：自起至止，共 日历天；



3. 设计阶段：自起至止，共\_\_\_\_日/天；  
4. 施工阶段：自 2020 年 10 月 30 日起至 2023 年 4 月 30 日止，共 913 日/天；  
5. 保修阶段：自 2023 年 5 月 1 日起至 2025 年 4 月 29 日止，共 730 日/天；  
6. 设备监造：自起至止，共\_\_\_\_日/天；  
7. 其他服务：自起至止，共\_\_\_\_日/天。

#### 七、双方承诺

1. 监理人向发包人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。  
2. 发包人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

#### 八、合同订立

1. 订立时间：2020 年 5 月 22 日。  
2. 订立地点：深圳市大鹏新区建筑工务署。  
3. 本合同正本一式 贰 份，双方各执一份，副本 壹拾贰 份，发包人执 玖 份，监理人执 叁 份，均具有同等法律效力。

发包人：深圳市大鹏新区建筑工务署 监理人：四川元丰建设项目管理有限公司  
(公章) (公章)  
法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：  
(签字) (签字)  
地址： 地址：成都市锦江区东大街芷泉段 68 号 2 栋 1 单元 21 层 2101-2105  
委托代理人： 委托代理人：  
电话： 电话：028-62020526  
传真： 传真：  
开户银行： 开户银行：成都银行解放路支行  
账号： 账号：16012004215276000012

#### 关于项目总监（刘第勇）需要另行任职的函

深圳市大鹏新区建筑工务署：

由我司负责监理的南澳 01-03 地块拆迁安置房项目（监理）工程，项目总监为刘第勇（注册编号：51005791），本工程由于非因监理单位原因，导致出现工程中标后超过 120 天仍未办理施工许可手续的情况，现该项目总监已任职于其它项目，需对该项目总监进行解锁，请贵单位提出意见。

此函。

建设单位意见：（是否同意解锁）情况属实，同意解锁并请你司在  
（建设单位盖章）项目具备进场施工条件后，任命新的  
项目总监负责本项目，被任命的新总监  
须具备相应专业水平及管理经历，并  
足招标文件约定条件。

2021 年 3 月 30 日

监理单位盖章：

年 月 日

#### 关于对南澳 01-03 地块拆迁安置房项目（监理） 项目总监解锁的函

大鹏新区住房和建设局：

我单位筹建的南澳 01-03 地块拆迁安置房项目由四川元丰建设项目管理有限公司负责监理，于 2020 年 5 月 22 日签订监理合同，工程主要建设内容为本项目位于南澳街道海滨北路山地，规划用地面积 29733 平方米，项目总建筑面积 103555 平方米，其中地下建筑面积 30500 平方米，地上建筑面积 73055 平方米，含住宅 53226 平方米，商业 10419 平方米，配套设施 6100 平方米，架空层 3300 平方米。项目总监刘第勇，注册编号：51005791。项目于 2020 年 5 月 22 日已签署合同，至今未开工，非因施工或者监理单位原因，工程中标后超过 120 天仍未办理施工许可手续。现我单位同意对项目总监刘第勇任职解锁，请贵局给予办理。

此函。

深圳市大鹏新区建筑工务署  
2021 年 3 月 30 日

#### 总监理工程师任命书

GD-B1-23 0 0 1

工程名称：南澳 01-03 地块拆迁安置房项目

编号：

致：	深圳市大鹏新区建筑工务署	（建设单位）
兹任命	曾柏全	（注册监理工程师注册号：44011073）
为我单位	南澳 01-03 地块拆迁安置房项目	项目总监理工程师，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作。
工程监理单位（盖章）	四川元丰建设项目管理有限公司	
法定代表人（签字）	刘第勇	
2021 年 8 月 1 日		

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



\* GD-B1-23 \*



# 建筑工程施工许可证

工程编号: 2018-440327-47-01-71775602

根据<<中华人民共和国建筑法>>第八条规定,经审查,本  
建筑工程符合施工条件,准予施工。

特发此证

发证机关: 深圳市大鹏新区住房和建设局

日期: 2024年05月43日

行政业务专用章

证书序列号: 2024-0635

建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署		
工程名称	南澳01-03地块拆迁安置房项目		
建设地址	大鹏新区南澳街道水头沙社区		
建设规模	113856 (平方米)		
设计单位	深圳市建筑设计研究总院有限公司		
施工单位	深圳市建设(集团)有限公司		
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司, 深圳市燃气工程监 理有限公司		
合同开工日期	2022-03-31	合同竣工日期	2023-12-15
备注	项目经理: 史晓星 注册证书号: 粤1442015201530408 项目总监: 鲁柏全, 黄忠华 注册证书号: 14011073, 44038649 范围: 钢筋混凝土; 装饰装修工程; 通风与空调; 建筑给排水及供 暖; 建筑电气工程; 智能建筑; 屋面及防水工程; 建筑节能; 消防工程; 室外工程; 燃气工程;		
变更登记			

注意事项:

一. 本证设置施工现场, 作为准予施工的凭证。

二. 未经发证机关许可, 本证的各项内容不得变更。

三. 建设行政主管部门可以对本证进行检查。

四. 本证自核发之日起三个月内应予施工, 逾期应办理延期手续, 不办  
理延期或延期次数, 时间超过法定时间的, 本证自行废止。

五. 凡未取得本证擅自施工的属违法建设, 将按<<中华人民共和国建筑  
法>>的规定予以处罚。

## 单位(子单位)竣工验收报告


(除幼儿园装饰装修及其室外工程)

GD-E1-914 0 0 1

工程名称: 南澳01-03地块拆迁安置房项目

验收日期: 2024年12月04日

建设单位(盖章): 深圳市大鹏新区建筑工务署




\*GD-E1-914\*

## 一、工程概况

GD-E1-914/2 0 0 1

工程名称	南澳01-03地块拆迁安置房项目				
工程地点	深圳市大鹏新区南澳街道滨海北路山地	建筑面积	113856m²	工程造价	42300万元
结构类型	框架剪力墙结构	层数	地上: 18/14/11 层 地下: 3 层		
施工许可证号	2018-440327-47-01-71775602	监理许可证号	E151001903		
开工日期	2022年8月3日	验收日期	2024年12月04日		
监督单位	深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站	监督编号	2022051-0		
建设单位	深圳市大鹏新区建筑工务署				
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司				
设计单位	深圳市建筑设计研究总院有限公司				
总包单位	深圳市建设(集团)有限公司				
承建单位(土建)	深圳市建设(集团)有限公司				
承建单位(设备安装)	云南祥德消防机电有限公司				
承建单位(装修)	深圳市菲亚装饰设计有限公司				
监理单位	四川元丰建设项目管理有限公司				
施工图审查单位	深圳市华森建筑工程咨询有限公司				



\*GD-E1-914/2\*



## 二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3 0 0 1

### (一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

#### 1. 验收组

组长	刘峰
副组长	鲁柏全
组员	史晓星、范慧敏、余永庆

#### 2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	李春芳	赖旭凯、苏梅、廖仙、张小明、黄晓慧
建筑设备安装工程	詹汉伟	刘格斯、简伟田、罗磊、鲁一丁、黄风华、范耀军
工程质量控制	唐云润	汪帆、范耀军、楚天歌

#### (二) 验收程序

1. 建设单位主持验收会议。
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。
3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。
4. 验收组实地查验工程质量。
5. 专业验收组发表意见,验收组形成工程竣工验收意见并签名。



\* GD-E1-914/3 \*

## 三、工程质量评定

GD-E1-914/4 0 0 1

分部(系统、或设备)工程	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量抽查结果统计
地基与基础	合格	共 12 项,其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 3 项,其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 4 项,其中: 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	合格	共 12 项,其中: 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 8 项,其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 10 项,其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	合格	共 8 项,其中: 经审查符合要求 8 项 经核定符合要求 8 项	共 7 项,其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 7 项,其中: 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	合格	共 7 项,其中: 经审查符合要求 7 项 经核定符合要求 7 项	共 2 项,其中: 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 6 项,其中: 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	合格	共 10 项,其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 6 项,其中: 资料核查符合要求 6 项 实体抽查符合要求 6 项	共 9 项,其中: 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	合格	共 10 项,其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 8 项,其中: 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 9 项,其中: 评价为“好”的 9 项 评价为“一般”的 0 项
建筑电气	合格	共 10 项,其中: 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 9 项,其中: 资料核查符合要求 9 项 实体抽查符合要求 9 项	共 14 项,其中: 评价为“好”的 14 项 评价为“一般”的 0 项
智能建筑	合格	共 17 项,其中: 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 7 项,其中: 资料核查符合要求 7 项 实体抽查符合要求 7 项	共 11 项,其中: 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 0 项
建筑节能	合格	共 9 项,其中: 经审查符合要求 9 项 经核定符合要求 9 项	共 12 项,其中: 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 11 项,其中: 评价为“好”的 11 项 评价为“一般”的 0 项
电梯	合格	共 15 项,其中: 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 15 项	共 3 项,其中: 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 10 项,其中: 评价为“好”的 10 项 评价为“一般”的 0 项
		共 项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
		共 项,其中: 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项,其中: 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项,其中: 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项



\* GD-E1-914/4 \*

## 四、验收人员签名:

GD-E1-914/5 0 0 1

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	刘峰	深圳市大鹏新区建筑工务署	项目负责人		刘峰
2	范慧敏	深圳市建筑设计研究总院有限公司	设计负责人		范慧敏
3	刘格斯	深圳市建筑设计研究总院有限公司	土建负责人		刘格斯
4	余永庆	深圳市勘察研究院有限公司	项目负责人		余永庆
5	鲁柏全	四川元丰建设项目管理有限公司	总监		鲁柏全
6	鲁一丁	四川元丰建设项目管理有限公司	专业监理		鲁一丁
7	童建鸿	四川元丰建设项目管理有限公司	监理工程师		童建鸿
8	史晓星	深圳市建设(集团)有限公司	项目经理		史晓星
9	廖仙	深圳市建设(集团)有限公司	技术总工		廖仙
10	张小明	深圳市建设(集团)有限公司	土建专业负责人		张小明
11	吴延伟	云南祥泰消防机电有限公司	设备安装专业负责人		吴延伟
12	唐明华	深圳市建设(集团)有限公司	安全员		唐明华
13	汪帆	深圳市建设(集团)有限公司	资料员		汪帆
14	周文旭	云南祥泰消防机电有限公司	项目经理		周文旭
15	黄晓慧	深圳市非亚装饰设计有限公司	项目经理		黄晓慧
16	康海洋	深圳市朝利建设股份有限公司	项目经理		康海洋
17	丁跃伟	深圳市中航科建建设集团有限公司	项目经理		丁跃伟
18	郭新泉	广州力洋建设工程有限公司	项目经理		郭新泉
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					



\* GD-E1-914/5 \*

## (五) 工程验收结论及备注

GD-E1-914/6 0 0 1

竣工验收结论:

本次验收范围为1-8栋住宅及室外工程(含地下室),本工程已按施工合同完成全部设计图纸及变更设计工程量(不含幼儿园内外装修、幼儿园围墙内的庭院景观),施工单位在自检评定质量合格的基础上申报验收,建设单位按“质量管理条例”规定组织勘察、设计、施工、监理单位共同审核竣工资料及现场查验工程实体质量,一致认为,各种技术档案和管理资料基本完善,原材料构配件试验报告基本齐全、有效,经大鹏新区建设工程质量安全监督站、建设单位、设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位对部分分项工程进行质量验收和质量控制资料核查,及安全和使用功能核查,均符合我国现行法律、法规要求,符合我国现行工程建设标准,满足设计文件要求及施工合同要求,评定为合格,同意本项目分阶段竣工验收。

**总监: 鲁柏全**

建设单位: 监理单位: 施工单位: 设计单位: 勘察单位:

(公章) (公章) (公章) (公章) (公章)

单位(项目)负责人: 总监理工程师: 单位(项目)负责人: 单位(项目)负责人: 单位(项目)负责人:

刘峰 童建鸿 康海洋 史晓星 鲁柏全

2024年12月01日 2024年12月01日 2024年12月01日 2024年12月01日 2024年12月01日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

姓名: 余永庆

注册号: 4404678-AY027

有效期至: 至2027年6月



\* GD-E1-914/6 \*



# 荣誉证书



四川元丰建设项目管理有限公司：

你公司监理的 南澳01-03地块拆迁安置房项目施工总承包工程  
工程，荣获二〇二三年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明施工  
优良工地奖。

特发此证

证书编号：SZAQWM-2023A-179

协会网址：<http://www.szjzy.org.cn>

深圳建筑业协会  
二〇二三年四月

# 荣誉证书



鲁柏全 同志：

由你任项目总监的 南澳01-03地块拆迁安置房项目施工总承包工  
程 工程，荣获二〇二三年度上半年深圳市建设工程安全生产与文明  
施工优良工地奖。

特发此证

证书编号：SZAQWM-2023A-179

协会网址：<http://www.szjzy.org.cn>

深圳建筑业协会  
二〇二三年四月

查证网址：[http://www.szjzy.org.cn/newsInfo\\_204\\_20441.html](http://www.szjzy.org.cn/newsInfo_204_20441.html)



投标人《法定代表人证明书》原件扫描件；

## 法定代表人证明书

字第\_\_\_\_/\_\_\_\_号

\_\_\_\_罗明勇\_\_\_\_同志，现任我单位\_\_\_\_董事长\_\_\_\_职务，为法定代表人。特此证明。

有效日期：\_\_\_\_2026年11月23日\_\_\_\_签发日期：\_\_\_\_2025年11月24日\_\_\_\_

单位名称：\_\_\_\_四川元丰建设项目管理有限公司\_\_\_\_（印章）

附：代表人性别：\_\_\_\_男\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_49岁\_\_\_\_身份证号码：\_\_\_\_510229197609184678\_\_\_\_

单位《企业法人营业执照》注册号：\_\_\_\_91510000201870344J\_\_\_\_

附法定代表人身份证复印件（加盖公章）



投标人《法人授权委托书证明书》原件扫描件；

## 法人授权委托书证明书

字第\_\_\_\_/\_\_\_\_号

兹授权林振涛同志，为我方签订经济合同及办理其它事务的代理人，其权限是：签署大鹏办事处龙岐地块公共停车场建设工程（监理）投标文件。

单位名称：四川元丰建设项目管理有限公司（印章）法定代表人：罗明勇

有效日期：2026年11月23日 签发日期：2025年11月24日

附：代理人性别：男 年龄：34岁 职务：投标部经理 身份证号码：440582199110116675

单位《企业法人营业执照》注册号：91510000201870344J

附授权委托书人身份证复印件（加盖公章）

