

标段编号: 2403-440309-04-01-616332002001

# 深圳市建设工程监理招标投标

## 文件

标段名称: 福花路（龙澜大道-观兴西路）及富荣路（福花路-新塘路）新建工程（监理）

投标文件内容: 资信标文件

投标人: 深圳市霍克建设监理有限公司

日期: 2025年11月19日

## 1、企业基本情况

企业基本情况一览表

|               |  |                         |   |
|---------------|--|-------------------------|---|
| 企业名称          | 深圳市霍克建设<br>监理有限公司                                      | 企业曾用名<br>(如有)           | 无   |
| 统一社会<br>信用代码  | 91440300192249336L                                     | 注册地址                    | 深圳市福田区香蜜湖街<br>道香岭社区深南大道<br>8000 号建安山海中心<br>25C  |
| 注册资金<br>(万元)  | 600 万元人民币  | 企业性质<br>(按附 1.1 提<br>供) | <input type="checkbox"/> 民营企业<br><input type="checkbox"/> 国有<br><input type="checkbox"/> 外资<br><input type="checkbox"/> 合资<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：有限责任公司 |
| 企业<br>法定代表人   | 张芳   | 成立日期                    | 1993 年 11 月 06 日  |
| 现有资质<br>类别及等级 | 房屋建筑工程监理甲级<br>市政公用工程监理甲级<br>可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。 |                         |   |

注：按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。

# 企业法人营业执照证书

## 营业执照：




## 企业法人：



# 工程监理资质证书

## 【正本】



## 【副本】



# 企业性质承诺书

致（招标人）：深圳市龙华区福城街道办事处

我单位参加福花路（龙澜大道-观兴西路）及富荣路（福花路-新塘路）新建工程（监理）项目的投标活动，经自查，我单位郑重作以下承诺：我单位的企业性质为民营企业 国有 外资 合资 其他：有限责任公司（在对应的“”里进行勾选）。

特此承诺！



承诺日期：2025年11月19日

## 2、企业类似项目业绩

近 5 年企业业绩一览表

| 序号 | 项目名称   | 建设内容  | 合同金额<br>(万元) | 合同签订日期<br>(年、月、日)                  | 竣工日期<br>(年、月、日) |
|----|--|---|--------------|------------------------------------|-----------------|
| 1  | 深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路、石鼓墩路、新泰路、坪湾路、元湾路、生物谷路市政工程，海心路市政工程监理 | 工程主要包括深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路市政工程、海心路市政工程、深圳国际生物谷坝光核心启动区石鼓墩路市政工程、深圳国际生物谷坝光核心启动区新泰路市政工程、深圳国际生物谷坝光核心启动区坪湾路市政工程、深圳国际生物谷坝光核心启动区元湾路市政工程、深圳国际生物谷坝光核心启动区生物谷路市政工程等 7 条路。 | 963.12       | 2015.11.30                         | 2021.12.31      |
| 2  | 东明大道(南光高速-东长路)市政工程                                     | 道路全长约 3126.161m，工程总造价 26708.96 万元。2021 年 10 月 13 日签订补充协议：原概算 26708.96 万元调整为 54839.31 万元，其中建安费 46817.01 万元，燃气工程 401.11 万元，电力迁改工程 1507.47 万元，绿化工程 547.10 万元。  | 836.0561     | 合同：2009.9.3<br>补充协议：<br>2021.10.13 | 2022.4.8        |
| 3  | 公明玉律至光明碧眼道路工程第三标段                                      | 第三标段道路长约 2.05 公里，工程总造价 3.16 亿   | 627.9        | 2008.4.24                          | 2021.6.25       |

注：提供近 5 年内（从本工程第一次招标公告发布之日倒算）投标人自认为最具代表性的已完工的市政工程项目监理业绩（业绩金额应大于或等于本项目招标控制价二分之一；不超过 3 项，若所提供业绩超过 3 项，统计时只计取前 3 项业绩）。

证明材料：（1）提供监理合同关键页扫描件、交（竣）工验收报告扫描件及“全国建筑市场监管公共服务平台”查询的网页截图。（2）提供的证明文件应能体现监理工作内容、合同额。

（3）如上述证明材料均未能体现相应业绩指标，则可另行补充由项目建设单位出具的证明材料进行辅证。（4）近 5 年完成的类似项目业绩，从招标公告发布时间倒推，以竣工验收报告载明的日期为准（如项目竣工验收报告未明确开、竣工日期的，须提供建设单位盖章确认的项目建设工期情况说明。未提供上述情况说明的，招标人将可能作出不利于投标人的判定，后果由投标人自行承担）。

深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路、石鼓墩路、新东路、坪湾路、元湾路、生物谷路市政工程，海心路市政工程监理 **《中标通知书》**

防伪码：1928591681072267

## 中 标 通 知 书

编号：20151127005B

标段编号：440383201510160010001001

标段名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路、石鼓墩路、新东路、坪湾路、元湾路、生物谷路市政工程，海心路市政工程（监理）

建设单位：深圳市大鹏新区建设管理服务中心

建设规模：

招标方式：公开招标

开标时间：2015-11-12

中标单位：深圳市霍克建设监理有限公司

中标价：963.12万元

中标工期：

项目经理(总监)：张奇勋

资格证书号：0102168

本工程于 2015-11-12 14:30:00 在深圳市建设工程交易服务中心 六开标室 公开开标经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后，应在 \_\_\_\_\_ 日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同，签订合同的地点为：\_\_\_\_\_。

招标代理机构(盖章)



深圳市建设工程交易服务中心(盖章)：

经办人：

法定代表人或其委托代理人  
(签字或盖章)：



作为办理后续手续的唯一中标凭证，请妥善保管，复印无效！遗失不补！

深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路、石鼓墩路、新泰路、坪湾路、元湾路、生物谷路市政工程，海心路市政工程监理【全国建筑市场监管公共服务平台查询结果】

中华人民共和国住房和城乡建设部 [www.mohurd.gov.cn](http://www.mohurd.gov.cn)

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程项目 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

手机查看

深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路市政工程 广东省-深圳市-龙华区

|          |                  |              |                  |
|----------|------------------|--------------|------------------|
| 项目编号     | 4403091501010201 | 省级项目编号       | 4403091501010201 |
| 建设单位     | 深圳市大鹏新区建筑工务局     | 建设单位统一社会信用代码 | 05045301-6       |
| 项目分类     | 市政工程             | 建设性质         | 新建               |
| 总面积(平方米) | 3000             | 总投资(万元)      | 39001            |
| 立项级别     | 地市级              | 立项文号         | --               |

项目地址：--

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息

| 企业承担角色 | 企业名称                   | 企业统一社会信用代码         | 负责人姓名 | 负责人证件号        |
|--------|------------------------|--------------------|-------|---------------|
| 其他     | 深圳市大正建设工程咨询有限公司        | 914403007727119538 | 王晓红   | 510213*****43 |
| 设计企业   | 深圳市综合交通设计研究院有限公司       | 89222089-2         | --    | --            |
| 设计企业   | 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 91440300892220892R | 徐立杰   | 370285*****19 |
| 施工企业   | 深圳市霍克建设监理有限公司          | 91440300192249336L | 张奇勋   | 000000*****00 |

**深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路、石鼓墩路、新态路、坪湾路、元湾路、生物谷路市政工程，海心路市政工程监理《履约评价》**

**2021年第三季度监理类合同履约评价一览表**


| 序号 | 工程名称                      | 单位名称             | 统一社会信用代码           | 评价等级 |
|----|---------------------------|------------------|--------------------|------|
| 1  | 王母社康中心装修改造工程              | 深圳市中航建设监理有限公司    | 91440300192309191K | 良好   |
| 2  | 人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程       | 深圳市中侨物业管理有限公司    | 91440300192340199A | 良好   |
| 3  | 迎宾路市容环境综合提升工程             | 深圳天邦建设工程项目顾问有限公司 | 91440300562735359X | 良好   |
| 4  | 坝光海滨公园                    | 北京燕波工程管理有限公司     | 91110113101167678M | 合格   |
| 5  | 坝光片区备用水源工程                | 北京燕波工程管理有限公司     | 91110113101167678M | 合格   |
| 6  | 坝光片区防洪（澜）排涝工程             | 北京燕波工程管理有限公司     | 91110113101167678M | 合格   |
| 7  | 坝尾山塘水道治理工程                | 北京燕波工程管理有限公司     | 91110113101167678M | 合格   |
| 8  | 三溪河上游段达标整治工程              | 北京燕波工程管理有限公司     | 91110113101167678M | 合格   |
| 9  | 西涌河防洪达标整治工程               | 广东城华工程咨询有限公司     | 9144016668114569J  | 合格   |
| 10 | 深圳国际生物谷坝光核心启动区环路市政工程      | 广东海外建设咨询有限公司     | 91440000707669474G | 合格   |
| 11 | 葵涌河小流域综合整治工程完善段           | 广东华禹工程咨询有限公司     | 91440000732142100N | 合格   |
| 12 | 上涌河防洪达标整治工程               | 广东华禹工程咨询有限公司     | 91440000732142100N | 合格   |
| 13 | 大鹏公安分局大鹏派出所建设工程           | 广东鲁班行技术管理有限公司    | 9144030019229134X  | 合格   |
| 14 | 大鹏新区居民小区二次供水设施提标改造工程（第一批） | 广东明正项目管理有限公司     | 91440400729208316J | 合格   |
| 15 | 新山跨市政工程                   | 广东中弘策工程顾问有限公司    | 91440300774113456G | 合格   |
| 16 | 陶柏莉花园二期南侧边坡治理工程           | 广西恒基建设工程项目咨询有限公司 | 91450100785241866Q | 合格   |
| 17 | 淡水涌防洪达标整治工程               | 广州万安建设监理有限公司     | 91440106231219552K | 合格   |
| 18 | 南门头河防洪达标整治工程              | 广州万安建设监理有限公司     | 91440106231219552K | 合格   |
| 19 | 西贡河防洪达标整治工程               | 广州万安建设监理有限公司     | 91440106231219552K | 合格   |
| 20 | 坝光片区场平工程                  | 江苏建科工程咨询有限公司     | 913200007040404226 | 合格   |
| 21 | 东涌红树林湿地公园                 | 深圳市大兴工程管理有限公司    | 914403001923951303 | 合格   |
| 22 | 葵涌办事处一号支路市政工程             | 深圳市大众工程管理有限公司    | 91440300192286073P | 合格   |
| 23 | 大鹏中心小学改扩建工程               | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司  | 914403001922234512 | 合格   |
| 24 | 坪西路铺道工程（鹏秀路-滨海二路）         | 深圳市甘泉建设监理有限公司    | 914403002793925141 | 合格   |
| 25 | 坝光核心启动区环卫工程               | 深圳市广厦工程顾问有限公司    | 914403002795262289 | 合格   |
| 26 | 坝光生态公园                    | 深圳市广厦工程顾问有限公司    | 914403002795262289 | 合格   |
| 27 | 环大鹏湾海岸公路改造工程（棋仔角-上洞段）     | 深圳市合创建设工程顾问有限公司  | 91440300754291430W | 合格   |

| 序号 | 工程名称  | 单位名称            | 统一社会信用代码           | 评价等级 |
|----|---|-----------------|--------------------|------|
| 28 | 大鹏第二小学综合馆工程   | 深圳市恒浩建筑工程管理有限公司 | 9144030074888191XF | 合格   |
| 29 | 大鹏新区2015年基本农田25-1地块建设和维护项目                                  | 深圳市恒浩建筑工程管理有限公司 | 91440300192366911H | 合格   |
| 30 | 大鹏新区2015年基本农田鹏城片区 26-2、26-3、26-4地块建设和维护项目                   | 深圳市恒浩建筑工程管理有限公司 | 91440300192366911H | 合格   |
| 31 | 葵涌河景观提升工程   | 深圳市恒浩建筑工程管理有限公司 | 9144030074888191XF | 合格   |
| 32 | 新大社康中心装修改造工程  | 深圳市恒浩建筑工程管理有限公司 | 91440300192366911H | 合格   |
| 33 | 大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖工程（111标）                              | 深圳市华建工程管理有限公司   | 91440300708411905B | 合格   |
| 34 | 福华德电力排洪渠防洪达标整治工程  | 深圳市华建工程管理有限公司   | 91440300192365214U | 合格   |
| 35 | 深圳国际生物谷坝光核心启动区新态路、坪湾路、元湾路、白沙湾路、生物谷路、海心路市政工程                 | 深圳市霍克建设监理有限公司   | 91440300192249336L | 合格   |
| 36 | 大鹏新区灰岩洞门控中心配套市政工程   | 深圳市连江地监监理有限公司   | 91440300192193037F | 合格   |
| 37 | 核龙线大鹏段（文化路口-核电站门口）市政改造工程-景观专项提升工程                           | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 914403002795437735 | 合格   |
| 38 | 大鹏新区2019年基本农田25-1地块建设和维护项目                                  | 深圳市金钢建设监理有限公司   | 91440300192435286L | 合格   |
| 39 | 大鹏新区2019年基本农田26-2地块建设和维护项目                                  | 深圳市金钢建设监理有限公司   | 91440300192435286L | 合格   |
| 40 | 大鹏新区2019年基本农田27-2,3地块建设和维护项目                                | 深圳市金钢建设监理有限公司   | 91440300192435286L | 合格   |
| 41 | 华强路市容环境综合提升工程   | 深圳市金钢建设监理有限公司   | 91440300192435286L | 合格   |
| 42 | 南澳消防站项目   | 深圳市九州建设技术股份有限公司 | 91440300192360878C | 合格   |
| 43 | 深圳国际生物谷坝光核心启动区恒科路、海科路、海生路、坪山路、元山路、华科路、鑫科路、江屋山路、横山角路、坪埔路市政工程 | 深圳市鲁建建设监理有限公司   | 9144030019223197XG | 合格   |
| 44 | 大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖工程（1标）                                | 深圳市启光建设监理有限公司   | 914403007412396338 | 合格   |
| 45 | 深圳国际生物谷坝光核心启动区环路市政工程  | 深圳市燃气工程监理有限公司   | 914403002793990626 | 合格   |

**查验网址：**

[https://www.dpxq.gov.cn/xxgk/wgk/glgk/jgxxgk/lyxx/content/post\\_9252850.html](https://www.dpxq.gov.cn/xxgk/wgk/glgk/jgxxgk/lyxx/content/post_9252850.html)

# 深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路、石鼓墩路、新态势、坪湾路、元湾路、生物谷路市政工程，海心路市政工程监理《监理合同》



## 第一部分 协议书

委托人（全称）：深圳市大鹏新区建设管理服务中心

监理人（全称）：深圳市霍克建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程监理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

1. 工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路、石鼓墩路、新态势、坪湾路、元湾路、生物谷路市政工程，海心路市政工程（监理）

2. 工程地点：深圳市大鹏新区

3. 工程规模：本工程主要包括深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路市政工程、海心路市政工程、深圳国际生物谷坝光核心启动区石鼓墩路市政工程、深圳国际生物谷坝光核心启动区新态势市政工程、深圳国际生物谷坝光核心启动区坪湾路市政工程、深圳国际生物谷坝光核心启动区元湾路市政工程、深圳国际生物谷坝光核心启动区生物谷路市政工程等7条路。具体工程概况及招标范围。

1) 深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路市政工程：白沙湾路位于坝光核心启动区的东部，起于规划生物谷路，终至规划排牙路与现状坝光公路相接，沿线与14条规划道路相交，全长约3公里。其中：生物谷路新态势段长约560米，规划红线宽18米，双向四车道，设计车速为40KM/h；新态势路-排牙山路段长约2440米，实施路幅宽为28米，双向四车道，设计车速为30KM/h，路面为沥青路面。桥梁设计荷载采用城-A级。主要建设内容包括但不限于道路、桥梁、给排水、电力、通信、照明、燃气、绿化工程等。

2) 海心路市政工程：海心路位于坝光核心启动区的东部，呈南北走向，北接新态势，南至海生路，沿线与规划排牙路、海康路相交，全长约128米，红线宽12米，双向两车道，路面为沥青路面。全线设桥梁4座，桥梁总长253米。主要建设内容包括但不限于道路、桥梁、给排水、电力、通信、照明、燃气、交通安全及交通监控设施、绿化工程等。

3) 深圳国际生物谷坝光核心启动区石鼓墩路市政工程：石鼓墩路位于坝光核心启动区北部，西接规划环路，东至规划白沙湾路，全长约550米。其中：环路-生物谷路段长约260米，实施路幅宽28.5米，双向五车道，设计车速30公里/小时；生物谷路-白沙湾路段长约290米，实施路幅宽18米，双向两车道，设计车速20公里/小时，路面为沥青路面。

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）：

4. 专用条件：

5. 通用条件：

6. 附录：附录A《相关服务的范围和内容》

附录B《委托人提供的人员、房屋、资料、设备、设施》

7. 本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

### 四、工程监理服务范围

1. 房屋建筑工程： /

2. 市政公用工程：包含但不限于以下内容：前期配合甲方工作；施工图内所有工程和施工过程中变更的所有工程实施阶段工作；保修阶段工作。

3. 其他工程： /

### 五、工程监理服务期间

1. 施工阶段自2015年11月15日起至2017年5月1日止，共540日历天；

（以开工日期为准）

2. 保修阶段自2017年5月8日起至2019年5月7日止，共730日历天；

3. 设备采购监造自年月日起至年月日止，共日历天；

4. 勘察阶段自年月日起至年月日止，共日历天；

5. 设计阶段自年月日起至年月日止，共日历天；

6. 其他服务自年月日起至年月日止，共日历天。

### 六、工程监理服务酬金

按照第三部分《专用条件》第20条《酬金计取》的计取，本工程各阶段监理服务酬金合计总金额为（大写）：玖佰陆拾叁万壹仟贰佰零肆元983.12万元（暂定价）。其中：

1. 施工阶段监理服务酬金为（暂定价）917.26万元，其中施工阶段监理服务酬金为基本监理费和绩效监理费用；基本监理费用为施工阶段监理费用的80%；绩效监理费为施工阶段监理费用的20%；

2. 保修阶段服务酬金为45.86万元；

3. 设备采购监造服务酬金为/万元；

4. 勘察阶段服务酬金为/万元；

5. 设计阶段服务酬金为/万元；

6. 其他服务服务酬金为/万元。

沥青路面。主要建设内容包括但不限于道路、交通、给排水、电力、通信、照明、燃气、绿化工程和低影响开发设施等。

4) 深圳国际生物谷坝光核心启动区新态势市政工程：新态势位于坝光核心启动区的北部，呈东西走向，西起盐坝光收费站，东至规划白沙湾路，全长350米。其中：坝光收费站-生物谷路段长约190米，实施路幅宽39米，双向六车道，设计车速为40KM/h；生物谷路-白沙湾路段长约160米，实施路幅度宽为32米，双向四车道，设计车速为30KM/h，路面为沥青路面。主要建设内容包括但不限于道路、桥梁、给排水、电力、通信、照明、燃气、绿化工程等。

5) 深圳国际生物谷坝光核心启动区坪湾路市政工程：坪湾路位于坝光核心启动区北部，西接规划干路环路坪路，东至规划次干路白沙湾路，全长约450米，实施路幅宽18米，双向两车道，设计车速为20KM/h，路面为沥青路面。主要建设内容包括但不限于道路、桥梁、给排水、电力、通信、照明、燃气、交通设施、绿化工程及低影响开发设施等。

6) 深圳国际生物谷坝光核心启动区元湾路市政工程：元湾路位于坝光核心启动区北部，西起环路，东至白沙湾路，全长0.49公里。本工程设计道路等级分两段，环路-生物谷路段道路长约330米，实施路幅宽25米，双向四车道，设计车速为40KM/h；生物谷路-白沙湾路段道路长约160米，实施路幅度宽18米，双向两车道，设计车速为20KM/h，路面为沥青路面。主要建设内容包括但不限于道路、给排水、电力、通信、照明、燃气、绿化、交通设施工程和低影响开发设施等。

7) 深圳国际生物谷坝光核心启动区生物谷路市政工程：生物谷路位于坝光核心启动区中部，南接环路，北至环路，全长0.72公里。实施路幅宽32.35米，双向四车道，设计车速为30KM/h，路面为沥青路面。主要建设内容包括但不限于道路、桥梁、给排水、电力、通信、照明、燃气、绿化、交通设施工程和低影响开发设施等。

4. 工程类别：市政公用工程 工程等级：一级

5. 投资性质：政府投资

6. 工程概算投资匡算：64498.56万元 招标部分工程概算投资匡算：54764.3万元

7. 其它：/

### 二、词语含义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

### 三、组成合同的文件

1. 协议书；









2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

(以发改部门的项目概算最终批复的监理费为上限, 最终结算造价以政府审计部门审结论为准)

七、总监理工程师  
总监理工程师姓名: 张彦勤, 身份证号码: 510213197608150512, 注册号: 44008910.

八、双方承诺  
1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理与相关服务。  
2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定提供相应的人员、房屋、资料、设备、设施, 并按本合同约定支付工程监理与相关服务酬金。

九、其他  
本合同正本一式贰份, 双方各执壹份, 副本拾份, 委托人执玖份, 监理人执壹份, 均具有同等法律效力。

|   |   |
|---|---|
| 委托人: 深圳市大鹏新区建设管理服务中心<br>法定代表人或其委托代理人:  | 监理人: 深圳市霍克建设监理有限公司<br>法定代表人或其委托代理人:  |
| 开户银行:                                  | 开户银行:                                |
| 账号:                                    | 账号:                                  |
| 住所:                                   | 住所:                                 |
| 邮编:                                  | 邮编:                                |
| 电话:                                  | 电话:                                |
| 传真:                                  | 传真:                                |
| 电子邮箱:                                | 电子邮箱:                              |

合同订立时间: 2015年11月20日 合同订立时间: 2015年11月20日

**深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路、石鼓墩路、新泰路、坪湾路、元湾路、生物谷路市政工程, 海心路市政工程监理《白沙湾路竣工验收报告》**

|   |   |            |                        |  |  |      |              |       |     |      |                |       |    |      |                  |       |                     |      |               |      |                     |      |              |      |                     |        |                 |       |                     |        |              |  |  |                            |      |            |      |        |  |      |    |  |        |                  |  |            |                  |  |      |        |  |      |       |  |
|---|---|------------|------------------------|--|--|------|--------------|-------|-----|------|----------------|-------|----|------|------------------|-------|---------------------|------|---------------|------|---------------------|------|--------------|------|---------------------|--------|-----------------|-------|---------------------|--------|--------------|--|--|----------------------------|------|------------|------|--------|--|------|----|--|--------|------------------|--|------------|------------------|--|------|--------|--|------|-------|--|
| <p>附件 7</p> <p style="text-align: center;"><b>深圳市道路工程<br/>竣工验收报告</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>工程名称: 深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路市政工程</p> <p>建设单位: 深圳市大鹏新区建筑工务署</p> <p>验收日期: 2016年12月31日</p> </div> | <p style="text-align: center;"><b>一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">工程名称</td> <td colspan="3">深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路市政工程</td> </tr> <tr> <td>建设单位</td> <td>深圳市大鹏新区建筑工务署</td> <td>项目负责人</td> <td>马成强</td> </tr> <tr> <td>勘察单位</td> <td>深圳市水务规划设计院有限公司</td> <td>项目负责人</td> <td>曾勤</td> </tr> <tr> <td>设计单位</td> <td>深圳市综合交通设计研究院有限公司</td> <td>项目负责人</td> <td>刘浅居 合同造价 28953 (万元)</td> </tr> <tr> <td>监理单位</td> <td>深圳市霍克建设监理有限公司</td> <td>项目总监</td> <td>张奇勤 开工日期 2016.11.23</td> </tr> <tr> <td>施工单位</td> <td>中铁二十五局集团有限公司</td> <td>项目经理</td> <td>刘立东 完工日期 2016.12.21</td> </tr> <tr> <td>图纸审查机构</td> <td>深圳市大正建设工程咨询有限公司</td> <td>技术负责人</td> <td>梁治国 验收日期 2016.12.21</td> </tr> <tr> <td>质量监督机构</td> <td colspan="3">深圳市交通工程质量监督站</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">工程概况: 白沙湾路北起生物谷路, 南至排牙山路, 与现状坝核公路相接, 全长约2.928km, 规划道路等级为城市次干路, 设计车速为30km/h, 洋涌路纳入白沙湾路工程范围, 洋涌路北起白沙湾路, 南至排牙山路, 全长约215km, 规划道路等级为支路, 双向两车道。</p> <p style="text-align: center;">目前白沙湾路(含洋涌路)已完成设计和合同约定的所有内容。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">工<br/>程<br/>建<br/>设<br/>内<br/>容</td> <td>道路工程</td> <td>路基、基层、沥青路面</td> </tr> <tr> <td>交通工程</td> <td colspan="2">标志牌、标线</td> </tr> <tr> <td>桥梁工程</td> <td colspan="2">8座</td> </tr> <tr> <td>给水排水工程</td> <td colspan="2">给水、再生水、污水、雨水、检查井</td> </tr> <tr> <td>电力、通信、照明工程</td> <td colspan="2">电力管、通信管、照明管线、检查井</td> </tr> <tr> <td>燃气工程</td> <td colspan="2">管道、检查井</td> </tr> <tr> <td>绿化工程</td> <td colspan="2">乔木、灌木</td> </tr> </table> | 工程名称       | 深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路市政工程 |  |  | 建设单位 | 深圳市大鹏新区建筑工务署 | 项目负责人 | 马成强 | 勘察单位 | 深圳市水务规划设计院有限公司 | 项目负责人 | 曾勤 | 设计单位 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 项目负责人 | 刘浅居 合同造价 28953 (万元) | 监理单位 | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 项目总监 | 张奇勤 开工日期 2016.11.23 | 施工单位 | 中铁二十五局集团有限公司 | 项目经理 | 刘立东 完工日期 2016.12.21 | 图纸审查机构 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | 技术负责人 | 梁治国 验收日期 2016.12.21 | 质量监督机构 | 深圳市交通工程质量监督站 |  |  | 工<br>程<br>建<br>设<br>内<br>容 | 道路工程 | 路基、基层、沥青路面 | 交通工程 | 标志牌、标线 |  | 桥梁工程 | 8座 |  | 给水排水工程 | 给水、再生水、污水、雨水、检查井 |  | 电力、通信、照明工程 | 电力管、通信管、照明管线、检查井 |  | 燃气工程 | 管道、检查井 |  | 绿化工程 | 乔木、灌木 |  |
| 工程名称  | 深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路市政工程  |            |                        |  |  |      |              |       |     |      |                |       |    |      |                  |       |                     |      |               |      |                     |      |              |      |                     |        |                 |       |                     |        |              |  |  |                            |      |            |      |        |  |      |    |  |        |                  |  |            |                  |  |      |        |  |      |       |  |
| 建设单位  | 深圳市大鹏新区建筑工务署  | 项目负责人      | 马成强                    |  |  |      |              |       |     |      |                |       |    |      |                  |       |                     |      |               |      |                     |      |              |      |                     |        |                 |       |                     |        |              |  |  |                            |      |            |      |        |  |      |    |  |        |                  |  |            |                  |  |      |        |  |      |       |  |
| 勘察单位  | 深圳市水务规划设计院有限公司  | 项目负责人      | 曾勤                     |  |  |      |              |       |     |      |                |       |    |      |                  |       |                     |      |               |      |                     |      |              |      |                     |        |                 |       |                     |        |              |  |  |                            |      |            |      |        |  |      |    |  |        |                  |  |            |                  |  |      |        |  |      |       |  |
| 设计单位  | 深圳市综合交通设计研究院有限公司  | 项目负责人      | 刘浅居 合同造价 28953 (万元)    |  |  |      |              |       |     |      |                |       |    |      |                  |       |                     |      |               |      |                     |      |              |      |                     |        |                 |       |                     |        |              |  |  |                            |      |            |      |        |  |      |    |  |        |                  |  |            |                  |  |      |        |  |      |       |  |
| 监理单位  | 深圳市霍克建设监理有限公司   | 项目总监       | 张奇勤 开工日期 2016.11.23    |  |  |      |              |       |     |      |                |       |    |      |                  |       |                     |      |               |      |                     |      |              |      |                     |        |                 |       |                     |        |              |  |  |                            |      |            |      |        |  |      |    |  |        |                  |  |            |                  |  |      |        |  |      |       |  |
| 施工单位  | 中铁二十五局集团有限公司  | 项目经理       | 刘立东 完工日期 2016.12.21    |  |  |      |              |       |     |      |                |       |    |      |                  |       |                     |      |               |      |                     |      |              |      |                     |        |                 |       |                     |        |              |  |  |                            |      |            |      |        |  |      |    |  |        |                  |  |            |                  |  |      |        |  |      |       |  |
| 图纸审查机构  | 深圳市大正建设工程咨询有限公司   | 技术负责人      | 梁治国 验收日期 2016.12.21    |  |  |      |              |       |     |      |                |       |    |      |                  |       |                     |      |               |      |                     |      |              |      |                     |        |                 |       |                     |        |              |  |  |                            |      |            |      |        |  |      |    |  |        |                  |  |            |                  |  |      |        |  |      |       |  |
| 质量监督机构  | 深圳市交通工程质量监督站  |            |                        |  |  |      |              |       |     |      |                |       |    |      |                  |       |                     |      |               |      |                     |      |              |      |                     |        |                 |       |                     |        |              |  |  |                            |      |            |      |        |  |      |    |  |        |                  |  |            |                  |  |      |        |  |      |       |  |
| 工<br>程<br>建<br>设<br>内<br>容  | 道路工程  | 路基、基层、沥青路面 |                        |  |  |      |              |       |     |      |                |       |    |      |                  |       |                     |      |               |      |                     |      |              |      |                     |        |                 |       |                     |        |              |  |  |                            |      |            |      |        |  |      |    |  |        |                  |  |            |                  |  |      |        |  |      |       |  |
| 交通工程  | 标志牌、标线  |            |                        |  |  |      |              |       |     |      |                |       |    |      |                  |       |                     |      |               |      |                     |      |              |      |                     |        |                 |       |                     |        |              |  |  |                            |      |            |      |        |  |      |    |  |        |                  |  |            |                  |  |      |        |  |      |       |  |
| 桥梁工程  | 8座  |            |                        |  |  |      |              |       |     |      |                |       |    |      |                  |       |                     |      |               |      |                     |      |              |      |                     |        |                 |       |                     |        |              |  |  |                            |      |            |      |        |  |      |    |  |        |                  |  |            |                  |  |      |        |  |      |       |  |
| 给水排水工程  | 给水、再生水、污水、雨水、检查井  |            |                        |  |  |      |              |       |     |      |                |       |    |      |                  |       |                     |      |               |      |                     |      |              |      |                     |        |                 |       |                     |        |              |  |  |                            |      |            |      |        |  |      |    |  |        |                  |  |            |                  |  |      |        |  |      |       |  |
| 电力、通信、照明工程  | 电力管、通信管、照明管线、检查井  |            |                        |  |  |      |              |       |     |      |                |       |    |      |                  |       |                     |      |               |      |                     |      |              |      |                     |        |                 |       |                     |        |              |  |  |                            |      |            |      |        |  |      |    |  |        |                  |  |            |                  |  |      |        |  |      |       |  |
| 燃气工程  | 管道、检查井  |            |                        |  |  |      |              |       |     |      |                |       |    |      |                  |       |                     |      |               |      |                     |      |              |      |                     |        |                 |       |                     |        |              |  |  |                            |      |            |      |        |  |      |    |  |        |                  |  |            |                  |  |      |        |  |      |       |  |
| 绿化工程  | 乔木、灌木   |            |                        |  |  |      |              |       |     |      |                |       |    |      |                  |       |                     |      |               |      |                     |      |              |      |                     |        |                 |       |                     |        |              |  |  |                            |      |            |      |        |  |      |    |  |        |                  |  |            |                  |  |      |        |  |      |       |  |

|   |  |             |                                   |                          |                                    |   |                         |                           |                             |                     |                                   |        |        |        |       |      |    |    |    |
|---|--|-------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|-------|------|----|----|----|
| <p>对工程勘察、设计、施工、监理方面的评价：</p> <p>勘察单位能按合同认真履行职责，较好地履行前期勘察委托合同中的义务，积极主动与我署及设计、监理、施工进行友好合作，出色的完成了勘察任务。</p> <p>设计单位严格按照设计规范进行设计，设计文件符合本工程建设的需要，在施工过程中能较好的跟踪、服务，及时完善设计方案。</p> <p>施工单位在整个施工过程中严格履行合同，按现行国家规范及设计文件进行施工，未发生任何质量和安全事故，确保了工程建设质量符合设计和规范要求。</p> <p>监理单位严格执行监理程序，依据设计图纸、合同文件和国家法律法规，实施全过程、全方位、全天候的监督检查，保了工程建设质量。</p> | <p>绿化工程 马成强 曾魁、刘浅居、张奇勤、刘立东</p> <p>(二) 验收程序实施</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>建设单位主持验收会议：是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></li> <li>建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行的情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况：是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></li> <li>验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料：是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></li> <li>各专业组实地查验工程质量，形成各专业验收意见：是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></li> <li>专业组发表意见，验收组形成竣工验收意见并签名：是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></li> </ol> <p>(三) 竣工验收条件及检查情况</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="9">竣工验收条件及检查情况</td> <td>1. 设计文件和合同约定内容的完成情况：已按设计和合同约定项目完成</td> </tr> <tr> <td>2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况：齐全</td> </tr> <tr> <td>3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况：齐全</td> </tr> <tr> <td>4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况：齐全</td> </tr> <tr> <td>5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况：合格</td> </tr> <tr> <td>6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况：</td> </tr> <tr> <td>7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况：已整改完毕</td> </tr> <tr> <td>8. 工程质量保修书的签署情况：已签订</td> </tr> <tr> <td>9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况：</td> </tr> </table> <p>(四) 工程质量验收情况汇总</p> <table border="1"> <tr> <td>专业工程名称</td> <td>施工单位自评</td> <td>监理单位评估</td> <td>验收组评定</td> </tr> <tr> <td>道路工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> </table> | 竣工验收条件及检查情况 | 1. 设计文件和合同约定内容的完成情况：已按设计和合同约定项目完成 | 2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况：齐全 | 3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况：齐全 | 4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况：齐全 | 5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况：合格 | 6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况： | 7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况：已整改完毕 | 8. 工程质量保修书的签署情况：已签订 | 9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况： | 专业工程名称 | 施工单位自评 | 监理单位评估 | 验收组评定 | 道路工程 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 竣工验收条件及检查情况   | 1. 设计文件和合同约定内容的完成情况：已按设计和合同约定项目完成  |             |                                   |                          |                                    |   |                         |                           |                             |                     |                                   |        |        |        |       |      |    |    |    |
|   | 2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况：齐全   |             |                                   |                          |                                    |   |                         |                           |                             |                     |                                   |        |        |        |       |      |    |    |    |
|   | 3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况：齐全   |             |                                   |                          |                                    |   |                         |                           |                             |                     |                                   |        |        |        |       |      |    |    |    |
|   | 4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告，工程质量检测和功能性试验资料的检查情况：齐全  |             |                                   |                          |                                    |   |                         |                           |                             |                     |                                   |        |        |        |       |      |    |    |    |
|   | 5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况：合格  |             |                                   |                          |                                    |   |                         |                           |                             |                     |                                   |        |        |        |       |      |    |    |    |
|   | 6. 道路工程管养建议书和项目执行报告的检查情况：  |             |                                   |                          |                                    |   |                         |                           |                             |                     |                                   |        |        |        |       |      |    |    |    |
|   | 7. 工程建设过程发现的质量问题的整改情况：已整改完毕  |             |                                   |                          |                                    |   |                         |                           |                             |                     |                                   |        |        |        |       |      |    |    |    |
|   | 8. 工程质量保修书的签署情况：已签订  |             |                                   |                          |                                    |   |                         |                           |                             |                     |                                   |        |        |        |       |      |    |    |    |
|   | 9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况：  |             |                                   |                          |                                    |   |                         |                           |                             |                     |                                   |        |        |        |       |      |    |    |    |
| 专业工程名称  | 施工单位自评   | 监理单位评估      | 验收组评定                             |                          |                                    |   |                         |                           |                             |                     |                                   |        |        |        |       |      |    |    |    |
| 道路工程  | 合格   | 合格          | 合格                                |                          |                                    |   |                         |                           |                             |                     |                                   |        |        |        |       |      |    |    |    |

|  |  |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|------------|-----|-------|----|----|----|-------|----|----|----|--------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|--|------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|--|------|------------------------|----------|------------|----------|------|----|-------|----|------|--------------|-----|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---------------|----|-------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------------------|-----|-------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--------------|-----|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---------------|-----|----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <table border="1"> <tr> <td>桥梁工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>给排水工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>给排水工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>电力电信工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>照明工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>交通工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>绿化工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> </table> <p>三、工程竣工验收结论</p> <p>竣工验收结论：白沙湾路项目已按设计合同及规范要求完成，符合要求。</p> <table border="1"> <tr> <td>建设单位</td> <td>经审查，同意本工程竣工验收通过(竣工验收通过日期为2021年12月31日)。</td> </tr> <tr> <td>项目负责人(签字):</td> <td>2021年12月31日</td> </tr> <tr> <td>单位负责人(签字):</td> <td>2021年12月31日</td> </tr> <tr> <td>建设单位(盖章):</td> <td>年 月 日</td> </tr> <tr> <td>单位负责人(签字):</td> <td>2021年12月31日</td> </tr> <tr> <td>勘察负责人(签字):</td> <td>2021年12月31日</td> </tr> <tr> <td>勘察单位(盖章):</td> <td>2021年12月31日</td> </tr> <tr> <td>设计负责人(签字):</td> <td>2021年12月31日</td> </tr> <tr> <td>设计单位(盖章):</td> <td>2021年12月31日</td> </tr> <tr> <td>单位负责人(签字):</td> <td>2021年12月31日</td> </tr> <tr> <td>项目经理(签字):</td> <td>2021年12月31日</td> </tr> <tr> <td>施工单位(盖章):</td> <td>2021年12月31日</td> </tr> <tr> <td>单位负责人(签字):</td> <td>2021年12月31日</td> </tr> <tr> <td>项目总监(签字):</td> <td>2021年12月31日</td> </tr> <tr> <td>监理单位(盖章):</td> <td>2021年12月31日</td> </tr> </table> | 桥梁工程                                   | 合格       | 合格         | 合格  | 给排水工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 给排水工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 电力电信工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 照明工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 交通工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 绿化工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 建设单位 | 经审查，同意本工程竣工验收通过(竣工验收通过日期为2021年12月31日)。 | 项目负责人(签字): | 2021年12月31日 | 单位负责人(签字): | 2021年12月31日 | 建设单位(盖章): | 年 月 日 | 单位负责人(签字): | 2021年12月31日 | 勘察负责人(签字): | 2021年12月31日 | 勘察单位(盖章): | 2021年12月31日 | 设计负责人(签字): | 2021年12月31日 | 设计单位(盖章): | 2021年12月31日 | 单位负责人(签字): | 2021年12月31日 | 项目经理(签字): | 2021年12月31日 | 施工单位(盖章): | 2021年12月31日 | 单位负责人(签字): | 2021年12月31日 | 项目总监(签字): | 2021年12月31日 | 监理单位(盖章): | 2021年12月31日 | <p>四、竣工验收小组成员签名</p> <table border="1"> <tr> <td>工程名称</td> <td>深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路市政工程</td> <td>竣工验收会议日期</td> <td>2021.12.31</td> </tr> <tr> <td>竣工验收小组成员</td> <td>单位名称</td> <td>姓名</td> <td>职务或职称</td> <td>签名</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">建设单位</td> <td>深圳市大鹏新区建筑工务署</td> <td>马成强</td> <td>项目负责人</td> <td>马成强</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">勘察单位</td> <td>深圳市水务规划设计有限公司</td> <td>曾魁</td> <td>勘察负责人</td> <td>曾魁</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">设计单位</td> <td>深圳市综合交通设计研究院有限公司</td> <td>刘浅居</td> <td>设计负责人</td> <td>刘浅居</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">施工单位</td> <td>中铁二十五局集团有限公司</td> <td>刘立东</td> <td>项目经理</td> <td>刘立东</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="5">监理单位</td> <td>深圳市霍克建设监理有限公司</td> <td>张奇勤</td> <td>总监</td> <td>张奇勤</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>注：对于重大工程和技术复杂工程，根据需要可邀请有关专家参加验收组</p> | 工程名称 | 深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路市政工程 | 竣工验收会议日期 | 2021.12.31 | 竣工验收小组成员 | 单位名称 | 姓名 | 职务或职称 | 签名 | 建设单位 | 深圳市大鹏新区建筑工务署 | 马成强 | 项目负责人 | 马成强 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 勘察单位 | 深圳市水务规划设计有限公司 | 曾魁 | 勘察负责人 | 曾魁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 | 刘浅居 | 设计负责人 | 刘浅居 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 | 中铁二十五局集团有限公司 | 刘立东 | 项目经理 | 刘立东 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理单位 | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 张奇勤 | 总监 | 张奇勤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁工程   | 合格                                     | 合格       | 合格         |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给排水工程  | 合格                                     | 合格       | 合格         |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给排水工程  | 合格                                     | 合格       | 合格         |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电力电信工程   | 合格                                     | 合格       | 合格         |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照明工程   | 合格                                     | 合格       | 合格         |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通工程   | 合格                                     | 合格       | 合格         |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿化工程   | 合格                                     | 合格       | 合格         |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位   | 经审查，同意本工程竣工验收通过(竣工验收通过日期为2021年12月31日)。 |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人(签字):   | 2021年12月31日                            |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人(签字):   | 2021年12月31日                            |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位(盖章):  | 年 月 日                                  |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人(签字):   | 2021年12月31日                            |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察负责人(签字):   | 2021年12月31日                            |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位(盖章):  | 2021年12月31日                            |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计负责人(签字):   | 2021年12月31日                            |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位(盖章):  | 2021年12月31日                            |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人(签字):   | 2021年12月31日                            |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理(签字):  | 2021年12月31日                            |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位(盖章):  | 2021年12月31日                            |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人(签字):   | 2021年12月31日                            |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总监(签字):  | 2021年12月31日                            |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位(盖章):  | 2021年12月31日                            |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称   | 深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路市政工程                 | 竣工验收会议日期 | 2021.12.31 |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竣工验收小组成员   | 单位名称                                   | 姓名       | 职务或职称      | 签名  |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位   | 深圳市大鹏新区建筑工务署                           | 马成强      | 项目负责人      | 马成强 |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位   | 深圳市水务规划设计有限公司                          | 曾魁       | 勘察负责人      | 曾魁  |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位   | 深圳市综合交通设计研究院有限公司                       | 刘浅居      | 设计负责人      | 刘浅居 |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位   | 中铁二十五局集团有限公司                           | 刘立东      | 项目经理       | 刘立东 |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位   | 深圳市霍克建设监理有限公司                          | 张奇勤      | 总监         | 张奇勤 |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |          |            |     |       |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |  |            |             |            |             |           |       |            |             |            |             |           |             |            |             |           |             |            |             |           |             |           |             |            |             |           |             |           |             |  |      |                        |          |            |          |      |    |       |    |      |              |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |    |       |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |     |       |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |              |     |      |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |     |    |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 深圳国际生物谷坝光核心启动区白沙湾路、石鼓墩路、新泰路、坪湾路、元湾路、生物谷路市政工程， 海心路市政工程监理《新泰路竣工验收报告》

附件 7

### 深圳市道路工程 竣工验收报告

工程名称：深圳国际生物谷坝光核心启动区新泰路市政工程  
建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署  
验收日期：2019年1月14日

#### 填写说明

- 1、本报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
- 2、填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
- 3、参建单位名称需填写法定名称（全称）。
- 4、本报告原件一式五份，建设单位、施工单位、备案机关、质量监督站、城建档案部门各持一份，相关接管单位如需要由建设单位提供复印件。

#### 一、工程概况、执行基本建设情况、相关评价

| 工程名称   | 深圳国际生物谷坝光核心启动区新泰路市政工程   |                     |                |        |             |
|--------|---|---------------------|----------------|--------|-------------|
| 建设单位   | 深圳市大鹏新区建筑工务署  | 项目负责人               | 马成强            | 开工许可证号 | DX[2016]031 |
| 勘察单位   | 深圳市水务局划设计院股份有限公司  | 项目负责人               | 曾魁             | 工程地点   | 深圳市大鹏新区     |
| 设计单位   | 深圳市综合交通设计研究院有限公司  | 项目负责人               | 刘浅居            | 合同造价   | 2027.53（万元） |
| 监理单位   | 深圳市霍克建设监理有限公司   | 项目总监                | 张奇勋            | 开工日期   | 2016.9.1    |
| 施工单位   | 中国铁建大桥工程局集团有限公司   | 项目经理                | 刘雷             | 完工日期   |             |
|        |   | 技术负责人               | 孟火全            | 验收日期   |             |
| 图纸审查机构 | 深圳市大正建设工程有限公司   | 质量监督机构              | 深圳市交通运输工程质量监督站 |        |             |
| 工程概况   | 道路建设范围西起坝光高速收费站，东至白沙湾路，全长 371.7m，是片区公交主通道。自行车主通道、步行主通道以及主要的管廊敷设道路，其道路等级分为两段：(1) 坝光收费站—生物谷路，道路等级为主干路，长 240m，双向六车道，设计车速 40km/h；(2) 生物谷路—白沙湾路，道路等级为次干路，长 134.7m，双向四车道，设计车速 30km/h。 |                     |                |        |             |
| 工程内容   | 道路工程  | 路基、底基层、基层、沥青路面      |                |        |             |
|        | 桥梁工程  | /                   |                |        |             |
|        | 隧道工程  | /                   |                |        |             |
|        | 通道桥梁  | /                   |                |        |             |
|        | 给水排水工程  | 给水、污水、雨水、再生水、管道及检查井 |                |        |             |
|        | 交通设施工程  | 标志牌、基座、标线、护栏        |                |        |             |
|        | 交通信号和监控   | 管线、拉线井              |                |        |             |
|        | 电力及照明工程   | 管线、井室、基础            |                |        |             |
|        | 绿化工程  | 乔木、灌木、边坡复绿          |                |        |             |
|        | 其他附属设施  | 排水沟、立道牙、平道牙         |                |        |             |

对工程勘察、设计、施工、监理方面的评估：  
监理单位深圳市水务规划设计院股份有限公司能够较好地履行委托合同中的义务，积极主动与项目建设单位沟通，积极履行设计和监理合同中的义务，依据工程立项的要求，设计文件基本体现了工程的建设意图，在监工过程中能较好地跟踪、服务，及时完善设计方案，配合施工单位。  
施工单位中国铁建大桥工程局集团有限公司按照施工合同的要求，积极组织施工，施工质量、安全、进度满足要求，资料基本齐全。  
监理单位深圳市霍克建设监理有限公司能够认真地履行了监理职责，严格监理，热情服务。

#### 二、竣工验收实施情况

##### （一）验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成立验收组，根据工程实际情况，组成各专业验收组。













##### 1、验收组

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 组长（建设单位） | 马成强                   |
| 副组长      | 刘浅居、曾魁、张奇勋            |
| 组员       | 钱兴林、刘浅居、刘雷、孟火全、徐振、张海奎 |

##### 2、专业组

| 专业组       | 组长  | 组员         |
|-----------|-----|------------|
| 道路工程      | 马成强 | 刘浅居、曾魁、张奇勋 |
| 桥梁工程      |     |            |
| 隧道工程      |     |            |
| 通道桥梁      |     |            |
| 给水排水工程    | 马成强 | 刘浅居、曾魁、张奇勋 |
| 交通设施工程    | 马成强 | 刘浅居、曾魁、张奇勋 |
| 交通信号和监控工程 | 马成强 | 刘浅居、曾魁、张奇勋 |
| 电力及照明工程   | 马成强 | 刘浅居、曾魁、张奇勋 |
| 绿化工程      | 马成强 | 刘浅居、曾魁、张奇勋 |
| 其他附属设施    | 马成强 | 刘浅居、曾魁、张奇勋 |

| <p>(二) 竣工程序和实施</p> <p>1. 建设单位主持验收会议: 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在建设各个环节执行法律、法规和工程建设标准情况: 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>3. 验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程验收资料: 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>4. 各专业组实地查验工程质量, 形成各专业验收意见: 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>5. 专业组发表意见, 验收组形成竣工验收意见并签名: 是<input checked="" type="checkbox"/> 否<input type="checkbox"/></p> <p>(三) 竣工验收条件及检查情况</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="9">竣<br/>工<br/>验<br/>收<br/>条<br/>件<br/>及<br/>检<br/>查<br/>情<br/>况</td> <td>1. 设计文件和合同约定内容的完成情况: 已按设计和合同约定项目完成</td> </tr> <tr> <td>2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况: 齐全</td> </tr> <tr> <td>3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况: 齐全</td> </tr> <tr> <td>4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告, 工程质量检测和功能性试验资料的检查情况: 齐全</td> </tr> <tr> <td>5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况: 合格</td> </tr> <tr> <td>6. 道路工程养护建议书和项目执行报告的检查情况:</td> </tr> <tr> <td>7. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况: 已整改完毕</td> </tr> <tr> <td>8. 工程质量保修书的签署情况: 已签订</td> </tr> <tr> <td>9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况:</td> </tr> </table> |   | 竣<br>工<br>验<br>收<br>条<br>件<br>及<br>检<br>查<br>情<br>况 | 1. 设计文件和合同约定内容的完成情况: 已按设计和合同约定项目完成 | 2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况: 齐全 | 3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况: 齐全 | 4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告, 工程质量检测和功能性试验资料的检查情况: 齐全 | 5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况: 合格 | 6. 道路工程养护建议书和项目执行报告的检查情况: | 7. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况: 已整改完毕 | 8. 工程质量保修书的签署情况: 已签订 | 9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况: | <p>(四) 工程质量验收情况汇总</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>专业工程名称</th> <th>施工单位自评</th> <th>监理单位评估</th> <th>验收组评定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>道路工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>桥梁工程</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>隧道工程</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>给水排水工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>交通设施工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>交通信号和监控工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>电力及照明工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>绿化工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>其他附属设施</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> </tbody> </table> | 专业工程名称 | 施工单位自评 | 监理单位评估 | 验收组评定 | 道路工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 桥梁工程 | / | / | / | 隧道工程 | / | / | / | 给水排水工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 交通设施工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 交通信号和监控工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 电力及照明工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 绿化工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 其他附属设施 | 合格 | 合格 | 合格 |
|--|---|---|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|--------|--------|--------|-------|------|----|----|----|------|---|---|---|------|---|---|---|--------|----|----|----|--------|----|----|----|-----------|----|----|----|---------|----|----|----|------|----|----|----|--------|----|----|----|
| 竣<br>工<br>验<br>收<br>条<br>件<br>及<br>检<br>查<br>情<br>况  | 1. 设计文件和合同约定内容的完成情况: 已按设计和合同约定项目完成                      |   |                                    |                           |                                     |   |                          |                           |                               |                      |                                   |  |        |        |        |       |      |    |    |    |      |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |
|  | 2. 工程技术档案、施工管理资料的检查情况: 齐全                               |   |                                    |                           |                                     |   |                          |                           |                               |                      |                                   |  |        |        |        |       |      |    |    |    |      |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |
|  | 3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况: 齐全                     |   |                                    |                           |                                     |   |                          |                           |                               |                      |                                   |  |        |        |        |       |      |    |    |    |      |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |
|  | 4. 工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场的试验报告, 工程质量检测和功能性试验资料的检查情况: 齐全 |   |                                    |                           |                                     |   |                          |                           |                               |                      |                                   |  |        |        |        |       |      |    |    |    |      |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |
|  | 5. 工程竣工验收质量检测工作的检查情况: 合格                                |   |                                    |                           |                                     |   |                          |                           |                               |                      |                                   |  |        |        |        |       |      |    |    |    |      |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |
|  | 6. 道路工程养护建议书和项目执行报告的检查情况:                               |   |                                    |                           |                                     |   |                          |                           |                               |                      |                                   |  |        |        |        |       |      |    |    |    |      |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |
|  | 7. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况: 已整改完毕                           |   |                                    |                           |                                     |   |                          |                           |                               |                      |                                   |  |        |        |        |       |      |    |    |    |      |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |
|  | 8. 工程质量保修书的签署情况: 已签订                                    |   |                                    |                           |                                     |   |                          |                           |                               |                      |                                   |  |        |        |        |       |      |    |    |    |      |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |
|  | 9. 对道路工程勘察、设计、施工、监理单位进行量化评价的检查情况:                       |   |                                    |                           |                                     |   |                          |                           |                               |                      |                                   |  |        |        |        |       |      |    |    |    |      |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |
| 专业工程名称   | 施工单位自评  | 监理单位评估  | 验收组评定                              |                           |                                     |   |                          |                           |                               |                      |                                   |  |        |        |        |       |      |    |    |    |      |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |
| 道路工程   | 合格  | 合格  | 合格                                 |                           |                                     |   |                          |                           |                               |                      |                                   |  |        |        |        |       |      |    |    |    |      |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |
| 桥梁工程   | /   | /   | /                                  |                           |                                     |   |                          |                           |                               |                      |                                   |  |        |        |        |       |      |    |    |    |      |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |
| 隧道工程   | /   | /   | /                                  |                           |                                     |   |                          |                           |                               |                      |                                   |  |        |        |        |       |      |    |    |    |      |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |
| 给水排水工程   | 合格  | 合格  | 合格                                 |                           |                                     |   |                          |                           |                               |                      |                                   |  |        |        |        |       |      |    |    |    |      |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |
| 交通设施工程   | 合格  | 合格  | 合格                                 |                           |                                     |   |                          |                           |                               |                      |                                   |  |        |        |        |       |      |    |    |    |      |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |
| 交通信号和监控工程  | 合格  | 合格  | 合格                                 |                           |                                     |   |                          |                           |                               |                      |                                   |  |        |        |        |       |      |    |    |    |      |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |
| 电力及照明工程  | 合格  | 合格  | 合格                                 |                           |                                     |   |                          |                           |                               |                      |                                   |  |        |        |        |       |      |    |    |    |      |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |
| 绿化工程   | 合格  | 合格  | 合格                                 |                           |                                     |   |                          |                           |                               |                      |                                   |  |        |        |        |       |      |    |    |    |      |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |
| 其他附属设施   | 合格  | 合格  | 合格                                 |                           |                                     |   |                          |                           |                               |                      |                                   |  |        |        |        |       |      |    |    |    |      |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |        |    |    |    |           |    |    |    |         |    |    |    |      |    |    |    |        |    |    |    |

| <p>三、工程竣工验收结论</p> <p>竣工验收结论:</p> <p>项目已按设计合同及规范要求完成, 符合要求。</p> <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">建设<br/>单<br/>位<br/>审<br/>查<br/>情<br/>况</td> <td colspan="2">经审查, 同意本工程竣工验收通过(竣工验收通过日期为2020年1月14日)。</td> </tr> <tr> <td>项目负责人(签字):<br/></td> <td>建设单位(盖章):<br/></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2020年1月14日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">建设<br/>单<br/>位<br/>审<br/>查<br/>情<br/>况</td> <td>单位负责人(签字):<br/></td> <td>单位负责人(签字):<br/></td> </tr> <tr> <td>勘察负责人(签字):<br/></td> <td>设计负责人(签字):<br/></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2020年1月14日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">建设<br/>单<br/>位<br/>审<br/>查<br/>情<br/>况</td> <td>单位负责人(签字):<br/></td> <td>单位负责人(签字):<br/></td> </tr> <tr> <td>项目经理(签字):<br/></td> <td>项目总监(签字):<br/></td> </tr> <tr> <td colspan="3">2020年1月14日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">建设<br/>单<br/>位<br/>审<br/>查<br/>情<br/>况</td> <td>施工单位(盖章):<br/></td> <td>监理单位(盖章):<br/></td> </tr> <tr> <td colspan="2">2020年1月14日</td> </tr> </table> |   | 建设<br>单<br>位<br>审<br>查<br>情<br>况  | 经审查, 同意本工程竣工验收通过(竣工验收通过日期为2020年1月14日)。 |  | 项目负责人(签字):<br> | 建设单位(盖章):<br> | 2020年1月14日 |  |  | 建设<br>单<br>位<br>审<br>查<br>情<br>况 | 单位负责人(签字):<br> | 单位负责人(签字):<br> | 勘察负责人(签字):<br> | 设计负责人(签字):<br> | 2020年1月14日 |  |  | 建设<br>单<br>位<br>审<br>查<br>情<br>况 | 单位负责人(签字):<br> | 单位负责人(签字):<br> | 项目经理(签字):<br> | 项目总监(签字):<br> | 2020年1月14日 |  |  | 建设<br>单<br>位<br>审<br>查<br>情<br>况 | 施工单位(盖章):<br> | 监理单位(盖章):<br> | 2020年1月14日 |  | <p>四、竣工验收小组成员签名</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工程名称</th> <th>深圳国际生物谷坝光核心启动区新东路市政工程</th> <th>竣工验收<br/>会议日期</th> <th>2020.1.14</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>竣工验收<br/>小组成员</td> <td>单位名称:<br/></td> <td>姓名</td> <td>职务或职称</td> <td>签名</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">建设单位</td> <td>深圳市大鹏新区建筑工署</td> <td></td> <td></td> <td>项目负责人<br/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">勘察单位</td> <td>深圳市水务规划设计院股份有限公司</td> <td></td> <td></td> <td>勘察负责人<br/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">设计单位</td> <td>深圳市综合交通设计研究院有限公司</td> <td></td> <td></td> <td>设计负责人<br/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">施工单位</td> <td>中国建筑第八工程局有限公司</td> <td></td> <td></td> <td>项目经理<br/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">监理单位</td> <td>深圳市新安建设投资有限公司</td> <td></td> <td></td> <td>总监<br/></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>注: 对于重大工程和技术复杂工程, 根据需要可邀请有关专家参加验收组</p> | 工程名称 | 深圳国际生物谷坝光核心启动区新东路市政工程 | 竣工验收<br>会议日期 | 2020.1.14 | 竣工验收<br>小组成员 | 单位名称:<br> | 姓名 | 职务或职称 | 签名 | 建设单位 | 深圳市大鹏新区建筑工署 |  |  | 项目负责人<br> |  |  |  |  | 勘察单位 | 深圳市水务规划设计院股份有限公司 |  |  | 勘察负责人<br> |  |  |  |  | 设计单位 | 深圳市综合交通设计研究院有限公司 |  |  | 设计负责人<br> |  |  |  |  | 施工单位 | 中国建筑第八工程局有限公司 |  |  | 项目经理<br> |  |  |  |  | 监理单位 | 深圳市新安建设投资有限公司 |  |  | 总监<br> |  |  |  |  |
|--|---|---|--|--|---|--|------------|--|--|----------------------------------|---|---|---|---|------------|--|--|----------------------------------|---|---|--|--|------------|--|--|----------------------------------|--|--|------------|--|--|------|-----------------------|--------------|-----------|--------------|---|----|-------|----|------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|------------------|--|--|--|--|--|--|--|------|---------------|--|--|---|--|--|--|--|------|---------------|--|--|---|--|--|--|--|
| 建设<br>单<br>位<br>审<br>查<br>情<br>况   | 经审查, 同意本工程竣工验收通过(竣工验收通过日期为2020年1月14日)。  |   |  |  |   |  |            |  |  |                                  |   |   |   |   |            |  |  |                                  |   |   |  |  |            |  |  |                                  |  |  |            |  |  |      |                       |              |           |              |   |    |       |    |      |             |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |
|  | 项目负责人(签字):<br> | 建设单位(盖章):<br>  |  |  |   |  |            |  |  |                                  |   |   |   |   |            |  |  |                                  |   |   |  |  |            |  |  |                                  |  |  |            |  |  |      |                       |              |           |              |   |    |       |    |      |             |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |
| 2020年1月14日   |   |   |  |  |   |  |            |  |  |                                  |   |   |   |   |            |  |  |                                  |   |   |  |  |            |  |  |                                  |  |  |            |  |  |      |                       |              |           |              |   |    |       |    |      |             |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |
| 建设<br>单<br>位<br>审<br>查<br>情<br>况   | 单位负责人(签字):<br> | 单位负责人(签字):<br> |  |  |   |  |            |  |  |                                  |   |   |   |   |            |  |  |                                  |   |   |  |  |            |  |  |                                  |  |  |            |  |  |      |                       |              |           |              |   |    |       |    |      |             |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |
|  | 勘察负责人(签字):<br> | 设计负责人(签字):<br> |  |  |   |  |            |  |  |                                  |   |   |   |   |            |  |  |                                  |   |   |  |  |            |  |  |                                  |  |  |            |  |  |      |                       |              |           |              |   |    |       |    |      |             |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |
| 2020年1月14日   |   |   |  |  |   |  |            |  |  |                                  |   |   |   |   |            |  |  |                                  |   |   |  |  |            |  |  |                                  |  |  |            |  |  |      |                       |              |           |              |   |    |       |    |      |             |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |
| 建设<br>单<br>位<br>审<br>查<br>情<br>况   | 单位负责人(签字):<br> | 单位负责人(签字):<br> |  |  |   |  |            |  |  |                                  |   |   |   |   |            |  |  |                                  |   |   |  |  |            |  |  |                                  |  |  |            |  |  |      |                       |              |           |              |   |    |       |    |      |             |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |
|  | 项目经理(签字):<br>  | 项目总监(签字):<br>  |  |  |   |  |            |  |  |                                  |   |   |   |   |            |  |  |                                  |   |   |  |  |            |  |  |                                  |  |  |            |  |  |      |                       |              |           |              |   |    |       |    |      |             |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |
| 2020年1月14日   |   |   |  |  |   |  |            |  |  |                                  |   |   |   |   |            |  |  |                                  |   |   |  |  |            |  |  |                                  |  |  |            |  |  |      |                       |              |           |              |   |    |       |    |      |             |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |
| 建设<br>单<br>位<br>审<br>查<br>情<br>况   | 施工单位(盖章):<br>  | 监理单位(盖章):<br>  |  |  |   |  |            |  |  |                                  |   |   |   |   |            |  |  |                                  |   |   |  |  |            |  |  |                                  |  |  |            |  |  |      |                       |              |           |              |   |    |       |    |      |             |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |
|  | 2020年1月14日  |   |  |  |   |  |            |  |  |                                  |   |   |   |   |            |  |  |                                  |   |   |  |  |            |  |  |                                  |  |  |            |  |  |      |                       |              |           |              |   |    |       |    |      |             |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |
| 工程名称   | 深圳国际生物谷坝光核心启动区新东路市政工程   | 竣工验收<br>会议日期  | 2020.1.14                              |  |   |  |            |  |  |                                  |   |   |   |   |            |  |  |                                  |   |   |  |  |            |  |  |                                  |  |  |            |  |  |      |                       |              |           |              |   |    |       |    |      |             |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |
| 竣工验收<br>小组成员   | 单位名称:<br>     | 姓名  | 职务或职称                                  | 签名   |   |  |            |  |  |                                  |   |   |   |   |            |  |  |                                  |   |   |  |  |            |  |  |                                  |  |  |            |  |  |      |                       |              |           |              |   |    |       |    |      |             |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |
| 建设单位   | 深圳市大鹏新区建筑工署   |   |  | 项目负责人<br> |   |  |            |  |  |                                  |   |   |   |   |            |  |  |                                  |   |   |  |  |            |  |  |                                  |  |  |            |  |  |      |                       |              |           |              |   |    |       |    |      |             |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |
|  |   |   |  |  |   |  |            |  |  |                                  |   |   |   |   |            |  |  |                                  |   |   |  |  |            |  |  |                                  |  |  |            |  |  |      |                       |              |           |              |   |    |       |    |      |             |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |
| 勘察单位   | 深圳市水务规划设计院股份有限公司  |   |  | 勘察负责人<br> |   |  |            |  |  |                                  |   |   |   |   |            |  |  |                                  |   |   |  |  |            |  |  |                                  |  |  |            |  |  |      |                       |              |           |              |   |    |       |    |      |             |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |
|  |   |   |  |  |   |  |            |  |  |                                  |   |   |   |   |            |  |  |                                  |   |   |  |  |            |  |  |                                  |  |  |            |  |  |      |                       |              |           |              |   |    |       |    |      |             |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |
| 设计单位   | 深圳市综合交通设计研究院有限公司  |   |  | 设计负责人<br> |   |  |            |  |  |                                  |   |   |   |   |            |  |  |                                  |   |   |  |  |            |  |  |                                  |  |  |            |  |  |      |                       |              |           |              |   |    |       |    |      |             |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |
|  |   |   |  |  |   |  |            |  |  |                                  |   |   |   |   |            |  |  |                                  |   |   |  |  |            |  |  |                                  |  |  |            |  |  |      |                       |              |           |              |   |    |       |    |      |             |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |
| 施工单位   | 中国建筑第八工程局有限公司   |   |  | 项目经理<br>  |   |  |            |  |  |                                  |   |   |   |   |            |  |  |                                  |   |   |  |  |            |  |  |                                  |  |  |            |  |  |      |                       |              |           |              |   |    |       |    |      |             |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |
|  |   |   |  |  |   |  |            |  |  |                                  |   |   |   |   |            |  |  |                                  |   |   |  |  |            |  |  |                                  |  |  |            |  |  |      |                       |              |           |              |   |    |       |    |      |             |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |
| 监理单位   | 深圳市新安建设投资有限公司   |   |  | 总监<br>    |   |  |            |  |  |                                  |   |   |   |   |            |  |  |                                  |   |   |  |  |            |  |  |                                  |  |  |            |  |  |      |                       |              |           |              |   |    |       |    |      |             |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |
|  |   |   |  |  |   |  |            |  |  |                                  |   |   |   |   |            |  |  |                                  |   |   |  |  |            |  |  |                                  |  |  |            |  |  |      |                       |              |           |              |   |    |       |    |      |             |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |                  |  |  |  |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |      |               |  |  |   |  |  |  |  |

## 东明大道（南光高速-东长路）市政工程《中标通知书》

防伪码: 3621403338665295

### 中 标 通 知 书

编号: 20090702002A

工程编号: 44038720090005001

工程名称: 东明大道(南光高速-东长路)市政工程(监理)

建设单位: 深圳市光明新区建筑工务和土地开发中心

招标方式: 公开招标

开标时间:

中标单位: 深圳市霍克建设监理有限公司

中 标 价: [人民币] 471.635800 万元 (大写:肆佰柒拾壹万陆仟叁佰伍拾捌元)

中标工期: 1522日历天

项目经理(总监): 宫平

资格证书号: 0038151

本工程于 \_\_\_\_\_ 在深圳市建设工程交易服务中心

公开开标, 经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案。


中标人收到中标通知书后, 应在 \_\_\_\_\_ 日前按照

招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包施工合同, 签订  
合同的地点为: \_\_\_\_\_

招标代理机构(盖章): \_\_\_\_\_ 深圳市建设工程交易服务中心(盖章)

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章): \_\_\_\_\_



招标人(盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人


(签字或盖章): \_\_\_\_\_

2009年07月02

本中标通知书, 作为中标的唯一凭证, 请妥善保管, 遗失不补!

深圳市建设工程交易服务中心制

## 东明大道（南光高速-东长路）市政工程《监理合同》



### 第一部分 建设工程监理协议书

委托人: 深圳市光明新区建筑工务和土地开发中心  
监理人: 深圳市霍克建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《深圳经济特区建设工程管理条例》及其它有关法律、法规规定，经过双方协商一致，签订本合同。

#### 第一条 工程概况

工程名称: 东明大道(南光高速-东长路)市政工程

工程地点: 深圳市光明新区

工程规模: 道路全长约 3126.161m, 工程总造价 26708.96 万元

工程类别: 市政公用工程类城市道路工程 等级: 城市 I 级主干道

投资性质: 政府投资 工程投资额: 26708.96 万元

招标部分工程造价: 建安费 22674.8 万元

其它:

#### 第二条 词语含义

本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条件》中赋予它们的定义相同。

#### 第三条 合同组成部分

下列文件均为本合同的组成部分，其解释顺序依次如下：

3.1 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

3.2 建设工程监理协议书；

3.3 中标通知书或监理委托书；

3.4 监理投标书；

3.5 合同专用条件、附加协议条款及合同附件；

3.6 本合同标准条件。

#### 第四条 工程监理范围

(一)房屋建筑工程

土石方 基坑支护 地基与基础 主体工程 装饰装修 钢结构 屋面

防水 建筑电气 智能化 通风空调 防排烟 电梯设备及安装 消防

幕墙 燃气 金属门窗 人防 白蚁 园林建筑 园林绿化

室外工程 (安装工程、停车场、广场、道路等) 其他:

(二)市政工程: 道路工程、桥梁工程、给排水工程、电气工程、交通设施及监控工程。

-1-

绿化工程、交通疏解工程和管线迁移工程等，燃气及电力管线迁移工程监理将根据有关规定另行发包。

(三)其他工程: \_\_\_\_\_

#### 第五条 监理服务阶段

经双方协商，委托人委托监理人对本工程在施工质量、建设工期、建设资金使用和安全文明施工等方面，代表委托人实施监督与管理。对本工程下列阶段实行监理：

建设前期阶段  设计阶段  施工准备阶段  施工阶段  保修阶段

#### 第六条 监理酬金的计取与支付方式：

6.1 监理酬金的计取，可采取下列方式计取：

按工程投资额的百分比计取：

以深价函[2008]18号《深圳市工程监理费有关规定》中的相应费率作为基准，下浮 20%，监理酬金率为 0.88%，监理酬金为 471.6355 万元，结算时不作调整。（若发改部门对核算作调整，本工程监理酬金将按最新核算结果中建安费以及本条款费率重新计取。）

#### 6.2 监理酬金的支付方式：

6.2.1 建设前期阶段、设计阶段监理酬金支付方式：  
/ \_\_\_\_\_  
/ \_\_\_\_\_

6.2.2 施工准备阶段和施工阶段监理酬金的支付分为预付款和进度款两部分：

(1) 预付款的支付：自监理合同签订之日起 \_\_\_\_\_ 日内委托人应付监理酬金总额的 15%，作为预付款；即 70,743.4 万元，乙方向同时提供等额的银行出具的预付款担保和银行出具的金额为合同价 15% 的不可撤销银行保函。

预付款的回扣：监理酬金支付至合同价款 35% (含预付款) 时开始扣回预付款，按完成工程量的 15% 从期中支付款中扣除扣回，在支付至合同价款 85% 时全部扣完。

(2) 进度款每月支付一次，可采取下列两种方式，按 \_\_\_\_\_ 执行：

A. 按月度额支付：

月度监理酬金：(监理酬金总额 - 预付款) / 监理期限 (月)；即 \_\_\_\_\_。

B. 按工程形象进度支付：

委托人按监理工程师同委托人所指派的工程代表审定的当月完成实物工作量与当月进场建安设备购置费之和的百分比支付当月监理酬金；

-2-

当月监理酬金=监理合同酬金×(本期工程形象进度-上期工程形象进度)-预付款扣回金额。

6.2.3 工程竣工移交，并督促施工承包商提交结算后支付至监理酬金总额的 85%；施工结算与监理结算审计完毕，支付至监理酬金总额的 97%，余下部分自保修期满后一次性结清。

6.3 委托人应当按合同约定的日期按时支付监理酬金。

#### 第七条 监理期限：

监理服务期限为 155 日历天

(自 2009 年 8 月 1 日至 2012 年 10 月 1 日完成)

其中：

施工阶段的监理服务期限为 730 日历天

(自 2009 年 10 月 1 日至 2010 年 10 月 1 日完成)

保修阶段监理期限为 12 个月。

因业主的原因造成工期延误，监理费用不作调整，只能工期顺延。

#### 第八条 监理人承诺

监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同约定范围内的监理业务。

#### 第九条 委托人承诺

委托人向监理人承诺按照本合同约定的期限、方式、币种，向监理人支付监理报酬。

#### 第十条 合同生效

本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。双方各执 4 份

(含委托人)：建设行政主管部门：建设行政主管部门：建设行政主管部门：建设行政主管部门：

委托人：(盖章) 监理人：(盖章)

住所：

法定代表人：(签字)

或其委托代理人：(签字)

开户银行：


账号：

邮编：

电话：

开户银行：

## 东明大道（南光高速-东长路）市政工程《监理合同【补充协议】》



### 补充协议

委托人:深圳市光明区建筑工务署(原名:深圳市光明新区

建筑工务和土地开发中心)(以下简称“甲方”)

监理人:深圳市霍克建设监理有限公司(以下简称“乙方”)

甲、乙双方于2009年9月8日签订了监理合同《东明大道(南光高速-东长路)市政工程》(光开监理[2009]012号),合同金额为471.6358万元。

根据光明区发展和改革局于2020年9月14日作出的批复(深光发改[2020]458号),同意将东明大道(南光高速-东长路)市政工程原概算26708.96万元调整为54839.31万元,其中:建安费46817.01万元,燃气工程401.11万元,电力迁改工程1507.47万元,绿化工程547.10万元。经甲、乙双方友好协商,签订本补充协议。

#### 一、工程概况

1、工程名称:东明大道(南光高速-东长路)市政工程

2、工程地点:深圳市光明区

3、工程类别:市政公用工程类城市道路工程

4、工程等级:城市Ⅰ级主干道

东明大道(南光高速-东长路)市政工程为光明区建设项目。主要监理范围为道路工程、桥梁工程、给排水工程、电气工程、交通设施、交通设施及监控工程、交通疏解工程和管线迁移工程等,燃气及电力管线迁移工程和绿化工程监理不包含在内。

#### 二、补充协议价

1

币种:人民币

补充协议金额:暂定为(大写)人民币叁佰陆拾肆万肆仟贰佰零叁元整

(小写): ￥3644203.00 元

本补充协议价款为暂定价,最终结算以相关审核机构审定为准。

#### 三、本补充协议价款支付

乙方可按照原合同支付条款向甲方申请工程监理酬金:即当月监理酬金=监理合同酬金×(本期工程形象进度-上期工程形象进度)-预付款扣回金额,甲方按审核结果的85%支付工程监理酬金,支付至本补充协议价的85%停止支付,工程竣工验收合格并经相关审核机构审核结算完成后支付至审定价的97%,剩余部分自保修期满后一次性结清。

#### 四、词语含义

本补充协议中有关词语含义与原合同赋予它们的定义相同。

#### 五、其他

本补充协议未载明的其它事宜,全部按照原合同约定执行。

#### 六、补充协议份数

本补充协议正本两份,双方各执一份;副本八份,双方各执四份。

#### 七、本补充协议生效

甲方和乙方约定自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2

本补充协议订立时间:2021年10月12日

订立地点:深圳市光明区

(以下无正文)

发包人:深圳市光明区建筑工务署  
(盖章)

地址:广东省深圳市光明区华夏二路南侧会

法定代表人:黎伟光

或其授权代表(签章):

电 话: 0755-88212546

开 户 银 行: /

账 号: /

邮 政 编 码: 518107

承包人:深圳市霍克建设监理有限公司  
(盖章)

地址:深圳市南山区南头街道林社区

东滨路4133号城市之林41号厂房100

法定代表人:

或其授权代表(签章):

电 话: 0755-83948016

开 户 银 行: /

账 号: /

邮 政 编 码: 518000



3

## 东明大道（南光高速-东长路）市政工程《总监变更证明》

### 关于变更项目总监的函

致:深圳市光明新区建筑工务局

由我公司监理的东明大道（南光高速-东长路）市政工程项目，由于该项目原总监宫平同志现已退休，不在我公司工作，为了确保项目监理工作正常开展，提供良好的监理服务，经公司认真研究决定：拟由高家云同志担任该项目总监，相关证件及个人工作简历详见附件。同时根据本项目现阶段的主要监理任务，我公司将尽最大可能的满足监理工作要求，充实监理人员，使之更加配置合理，圆满地完成本工程的监理任务。

妥否？

请予以审查和批准！

深圳市霍克建设监理有限公司

2018年3月13日

拟同意变更项目总监，总监根据费用预算要求我司同意支付相关人员配置  
时发放变更监理职责。——胡松波 2018.3.13

胡松波 2018.3.13

## 东明大道（南光高速-东长路）市政工程《履约评价》

### 履约情况评价表

|        |                    |      |             |
|--------|--------------------|------|-------------|
| 项目名称   | 东明大道（南光高速-东长路）市政工程 |      |             |
| 项目地点   | 光明区                | 项目金额 | 54839.31 万元 |
| 建设单位   | 深圳市光明区建筑工务署        |      |             |
| 监理单位   | 深圳市霍克建设监理有限公司      |      |             |
| 合同签订日期 | 2009.09.08         | 项目总监 | 高家云         |
| 业主联系人  | 胡松波                | 联系电话 | 15817449311 |

工  
程  
内  
容

项目概况：

由深圳市霍克建设监理有限公司负责监理的四个施工标段（土建1标段、土建2标段、沥青路面标、交通工程标）均已按照设计图纸及施工合同完成了全部工程内容，监理单位已按监理合同履行了其监理义务。

项目开工至今，深圳市霍克建设监理有限公司较好地完成各项监理工作，现阶段监理合同履约评价为 良好。

建设单位（盖章）  
深圳市光明区建筑工  
务署

建设单位项目负责人（签字）：  
胡松波 张伟光  
日期：2022.05.09

## 东明大道（南光高速-东长路）市政工程【全国建筑市场监管公共服务平台查询结果】

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

手机查看

东明大道(南光高速—东长路)市政工程 广东省-深圳市

|          |                  |              |                          |
|----------|------------------|--------------|--------------------------|
| 项目编号     | 4403011909081679 | 省级项目编号       | 4403010901049942         |
| 建设单位     | 深圳市光明区建筑工务局      | 建设单位统一社会信用代码 | 670022970                |
| 项目分类     | 其他               | 建设性质         | 其他                       |
| 总面积(平方米) | --               | 总投资(万元)      | 26708.96                 |
| 立项级别     | 地市级              | 立项文号         | 2009-440300-53-01-700249 |

项目地址：--


东明大道(南光高速—东长路)市政工程

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收

详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息

|             |   |              |                  |
|-------------|---|--------------|------------------|
| 项目代码        | --  | 项目编号         | 4403011909081679 |
| 项目分类        | 其他  | 行政区划         | 广东省-深圳市          |
| 具体地点        | --  | 经纬度          | --               |
| 立项文号        | 2009-440300-53-01-700249  | 立项级别         | 地市级              |
| 立项批复机关      | --  | 立项批复时间       | --               |
| 建设单位        | 深圳市光明区建筑工务局   | 建设单位统一信用社会代码 | 670022970        |
| 建设用地规划许可证编号 | --  | 建设工程规划许可证编号  | --               |
| 工程投资性质      | --  | 项目二维码        | --               |
| 资金来源        | --  | 国有资金出资比例     | --               |
| 总面积(平方米)    | --  | 总投资(万元)      | 26708.96         |
| 总长度(米)      | --  | 建设性质         | 其他               |
| 建设规模        | 东明大道（南光高速-东长路）市政工程项目位于深圳市光明新区，起于南光高速，终至东长路，道路全长3.18公里。道路建设标准为城市I级主干道，双向六车道，设计车速为60公里/小时，规划红线宽60米。主要建设内容有：（一）道路工程 新建SMA-13沥青砼车道121920平方米，路面结构总厚度73.8厘米；新建环保透水砖人行道41080平方米，结构总厚度23厘米；设置公交停靠站6座，软基处理换填土190506立方米；沿线绿化56450平方米及交通疏解工程。（二）桥梁工程 1、新建南光高速分离式立交桥1座，桥梁面积5161.2平方米，上部结构采用先简支后连续小箱梁，下部结构采用柱式墩身，钻孔灌注桩基础。2、新建跨茅洲河桥1座，桥梁面积3694平方米，上部结构采用三跨等截面预应力砼现浇连续箱梁，下部桥台采用柱往加盖梁轻型结构，桥墩采用方形柱式立柱，钻孔灌注桩基础。3、新建振兴、月亮及将石3座人行天桥，桥面面积共1812平方米，桥体结构采用预应力现浇砼，基础采用钻孔灌注桩，桥面铺设广场砖。（三）安装工程 1、给排水工程：铺 |              |                  |
| 重点项目        | 否   | 工程用途         | 其他               |
| 计划开工        | --  | 计划竣工         | --               |
| 建筑节能信息      | --  |              |                  |
| 超限项目信息      | --  |              |                  |
| 数据来源        | --  | 数据等级         | D                |

东明大道（南光高速-东长路）市政工程《深圳市优质结构工程奖》



东明大道（南光高速-东长路）市政工程《总监: 高家云【荣誉证书】》



## 东明大道（南光高速-东长路）市政工程《竣工验收报告【I标段】》

| <p style="text-align: center;">市政基础设施工程</p> <p style="text-align: center;">工程竣工验收报告</p> <p style="text-align: center;">市政备-1</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>工程名称: 东明大道（南光高速-东长路）市政工程I标段</p> <p>验收日期: 2020年12月17日</p> <p>建设单位(盖章): </p> </div>  | <p style="text-align: center;">一、工程概况</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>工程名称</td> <td>东明大道（南光高速-东长路）市政工程I标段</td> <td>工程地点</td> <td>深圳市光明区</td> </tr> <tr> <td>工程规模</td> <td>道路工程: 市政 I 级主干道, 新建1200米, 宽60米 桥梁工程: 跨南光高速公路分离式桥梁 1 茄总长145米, 人行天桥1座总长60米。给排水工程、电气工程、燃气工程、交通或解工程和管线迁改工程。</td> <td>工程造价(万元)</td> <td>7407.76</td> </tr> <tr> <td>结构类型</td> <td>桥梁: 先简支后连续, 预应力混凝土道路; 防滑混凝土+水泥稳定碎石</td> <td>工程用途</td> <td>市政道路</td> </tr> <tr> <td>施工许可证号</td> <td>44030020050379001</td> <td>开工日期</td> <td>2010年8月5日</td> </tr> <tr> <td>监督单位</td> <td>深圳市市政工程质量安全监督总站</td> <td>监督登记号</td> <td>T2018120770401</td> </tr> <tr> <td>建设单位</td> <td colspan="3">深圳市光明区建筑工务署</td> </tr> <tr> <td>勘察单位</td> <td>深圳市勘察研究院有限公司</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: middle; text-align: center;">资质证号</td> <td>B144046787</td> </tr> <tr> <td>设计单位</td> <td>深圳市市政设计研究院有限公司</td> <td>A144002073</td> </tr> <tr> <td>施工单位</td> <td>汕头市潮阳建筑工程总公司</td> <td>A1011044058201</td> </tr> <tr> <td>监理单位</td> <td>深圳市霍克建设监理有限公司</td> <td>E144009607</td> </tr> <tr> <td>施工图审查单位</td> <td>深圳市市政工程咨询中心有限公司</td> <td></td> <td>12420060010</td> </tr> </table> | 工程名称               | 东明大道（南光高速-东长路）市政工程I标段 | 工程地点               | 深圳市光明区 | 工程规模   | 道路工程: 市政 I 级主干道, 新建1200米, 宽60米 桥梁工程: 跨南光高速公路分离式桥梁 1 茄总长145米, 人行天桥1座总长60米。给排水工程、电气工程、燃气工程、交通或解工程和管线迁改工程。 | 工程造价(万元) | 7407.76 | 结构类型 | 桥梁: 先简支后连续, 预应力混凝土道路; 防滑混凝土+水泥稳定碎石 | 工程用途               | 市政道路 | 施工许可证号 | 44030020050379001 | 开工日期 | 2010年8月5日 | 监督单位            | 深圳市市政工程质量安全监督总站 | 监督登记号 | T2018120770401  | 建设单位 | 深圳市光明区建筑工务署 |                |      | 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 资质证号   | B144046787 | 设计单位 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | A144002073 | 施工单位 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | A1011044058201 | 监理单位 | 深圳市霍克建设监理有限公司   | E144009607 | 施工图审查单位  | 深圳市市政工程咨询中心有限公司 |        | 12420060010 |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------|--|---|----------|---------|------|------------------------------------|--------------------|------|--------|-------------------|------|-----------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|------|-------------|----------------|------|------|--------------|--------|------------|------|----------------|------------|------|--------------|----------------|------|---|------------|----------|-----------------|--------|-------------|--------------|----|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 工程名称  | 东明大道（南光高速-东长路）市政工程I标段  | 工程地点               | 深圳市光明区                |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程规模  | 道路工程: 市政 I 级主干道, 新建1200米, 宽60米 桥梁工程: 跨南光高速公路分离式桥梁 1 茄总长145米, 人行天桥1座总长60米。给排水工程、电气工程、燃气工程、交通或解工程和管线迁改工程。  | 工程造价(万元)           | 7407.76               |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构类型  | 桥梁: 先简支后连续, 预应力混凝土道路; 防滑混凝土+水泥稳定碎石   | 工程用途               | 市政道路                  |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工许可证号  | 44030020050379001  | 开工日期               | 2010年8月5日             |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督单位  | 深圳市市政工程质量安全监督总站  | 监督登记号              | T2018120770401        |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位  | 深圳市光明区建筑工务署  |                    |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位  | 深圳市勘察研究院有限公司   | 资质证号               | B144046787            |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位  | 深圳市市政设计研究院有限公司   |                    | A144002073            |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位  | 汕头市潮阳建筑工程总公司   |                    | A1011044058201        |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位  | 深圳市霍克建设监理有限公司  |                    | E144009607            |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审查单位   | 深圳市市政工程咨询中心有限公司  |                    | 12420060010           |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p style="text-align: center;">二、工程竣工验收实施情况</p> <p style="text-align: center;">(一) 验收组织</p> <p>建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干专业组。</p> <p>1、验收组</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>组长</td> <td>张中光</td> </tr> <tr> <td>副组长</td> <td>胡松波、高家云、张莉、徐泰松、文旭日</td> </tr> <tr> <td>组员</td> <td>孙继刚、罗春幸、刘臻明、王广广、黄洁东、黄瑞宏、许昭武、史锋、黄国良、刘宇豪、林晓辉、孟小鹏</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">2、专业组</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>专业组</td> <td>组长</td> <td>组员</td> </tr> <tr> <td>道路工程</td> <td>胡松波</td> <td>张莉、刘臻明、徐泰松、黄瑞宏、黄国良</td> </tr> <tr> <td>桥梁工程</td> <td>张中光</td> <td>孙继刚、刘臻明、徐泰松、刘宇豪</td> </tr> <tr> <td>排水工程</td> <td>高家云</td> <td>罗春幸、王广广、黄洁东、林晓辉</td> </tr> <tr> <td>给水工程</td> <td>高家云</td> <td>罗春幸、王广广、黄洁东、孟小鹏</td> </tr> <tr> <td>电气工程</td> <td>王岛</td> <td>王广广、孙继刚、许昭武、史锋</td> </tr> <tr> <td>隧道工程</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>交通设施工程</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>污水处理工程</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>防洪工程</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">(二) 验收程序</p> <p>1、建设单位主持验收会议;</p> <p>2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况;</p> <p>3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;</p> <p>4、验收组实地查验工程质量;</p> <p>5、专业验收组发表意见, 验收组成员工程竣工验收意见并签名。</p> | 组长   | 张中光                | 副组长                   | 胡松波、高家云、张莉、徐泰松、文旭日 | 组员     | 孙继刚、罗春幸、刘臻明、王广广、黄洁东、黄瑞宏、许昭武、史锋、黄国良、刘宇豪、林晓辉、孟小鹏 | 专业组   | 组长       | 组员      | 道路工程 | 胡松波                                | 张莉、刘臻明、徐泰松、黄瑞宏、黄国良 | 桥梁工程 | 张中光    | 孙继刚、刘臻明、徐泰松、刘宇豪   | 排水工程 | 高家云       | 罗春幸、王广广、黄洁东、林晓辉 | 给水工程            | 高家云   | 罗春幸、王广广、黄洁东、孟小鹏 | 电气工程 | 王岛          | 王广广、孙继刚、许昭武、史锋 | 隧道工程 | /    | /            | 交通设施工程 | /          | /    | 污水处理工程         | /          | /    | 防洪工程         | /              | /    | <p style="text-align: center;">(三)、工程质量评定</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>专业工程名称</th> <th>质量保证资料评定</th> <th>外观质量评定</th> <th>实测实量评定</th> <th>评定等级</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>道路工程(包含地基处理)</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>桥梁工程(跨南光高速公路桥梁、将行人天桥)</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>排水工程(雨水、污水)</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>给(中)水工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>电力电缆管(沟)工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>通信管道工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>道路照明工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>隧道工程</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>交通设施工程</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>污水处理工程</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>防洪工程</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 专业工程名称     | 质量保证资料评定 | 外观质量评定          | 实测实量评定 | 评定等级        | 道路工程(包含地基处理) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 桥梁工程(跨南光高速公路桥梁、将行人天桥) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 排水工程(雨水、污水) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 给(中)水工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 电力电缆管(沟)工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 通信管道工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 道路照明工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 隧道工程 | / | / | / | / | 交通设施工程 | / | / | / | / | 污水处理工程 | / | / | / | / | 防洪工程 | / | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长  | 张中光  |                    |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 副组长   | 胡松波、高家云、张莉、徐泰松、文旭日   |                    |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组员  | 孙继刚、罗春幸、刘臻明、王广广、黄洁东、黄瑞宏、许昭武、史锋、黄国良、刘宇豪、林晓辉、孟小鹏   |                    |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业组   | 组长   | 组员                 |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路工程  | 胡松波  | 张莉、刘臻明、徐泰松、黄瑞宏、黄国良 |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁工程  | 张中光  | 孙继刚、刘臻明、徐泰松、刘宇豪    |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水工程  | 高家云  | 罗春幸、王广广、黄洁东、林晓辉    |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给水工程  | 高家云  | 罗春幸、王广广、黄洁东、孟小鹏    |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气工程  | 王岛   | 王广广、孙继刚、许昭武、史锋     |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隧道工程  | /  | /                  |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通设施工程  | /  | /                  |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理工程  | /  | /                  |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防洪工程  | /  | /                  |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称  | 质量保证资料评定   | 外观质量评定             | 实测实量评定                | 评定等级               |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路工程(包含地基处理)  | 合格   | 合格                 | 合格                    | 合格                 |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁工程(跨南光高速公路桥梁、将行人天桥)   | 合格   | 合格                 | 合格                    | 合格                 |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水工程(雨水、污水)   | 合格   | 合格                 | 合格                    | 合格                 |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给(中)水工程   | 合格   | 合格                 | 合格                    | 合格                 |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电力电缆管(沟)工程  | 合格   | 合格                 | 合格                    | 合格                 |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信管道工程  | 合格   | 合格                 | 合格                    | 合格                 |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路照明工程  | 合格   | 合格                 | 合格                    | 合格                 |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隧道工程  | /  | /                  | /                     | /                  |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通设施工程  | /  | /                  | /                     | /                  |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理工程  | /  | /                  | /                     | /                  |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防洪工程  | /  | /                  | /                     | /                  |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                    |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                    |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                    |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |   |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |




|               |                |            |     |
|---------------|----------------|------------|-----|
| 四、验收(专业)组成员签名 |                |            |     |
| 姓名            | 工作单位           | 职务/职称      | 签名  |
| 张中光           | 深圳市光明区建筑工务署    | 建设项目项目主任   | 张中光 |
| 胡松波           | 深圳市光明区建筑工务署    | 建设项目负责人    | 胡松波 |
| 刘宇豪           | 深圳市光明区建筑工务署    | 建设项目工程师    | 刘宇豪 |
| 孟小鹏           | 深圳市光明区建筑工务署    | 建设项目工程师    | 孟小鹏 |
| 黄国良           | 深圳市光明区建筑工务署    | 建设项目工程师    | 黄国良 |
| 林晓辉           | 深圳市光明区建筑工务署    | 建设项目工程师    | 林晓辉 |
| 张莉            | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 设计项目负责人    | 张莉  |
| 孙继刚           | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 桥梁专业       | 孙继刚 |
| 罗春章           | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 给排水专业      | 罗春章 |
| 徐泰松           | 深圳市勘察研究院有限公司   | 勘察项目负责人    | 徐泰松 |
| 高家云           | 深圳市霍克建设监理有限公司  | 监理项目负责人    | 高家云 |
| 刘建明           | 深圳市霍克建设监理有限公司  | 道桥专业监理工程师  | 刘建明 |
| 王广广           | 深圳市霍克建设监理有限公司  | 给排水专业监理工程师 | 王广广 |
| 文旭日           | 汕头市潮阳建筑工程总公司   | 施工项目负责人    | 文旭日 |
| 黄洁东           | 汕头市潮阳建筑工程总公司   | 施工技术负责人    | 黄洁东 |
| 黄瑞宏           | 汕头市潮阳建筑工程总公司   | 施工质量主任     | 黄瑞宏 |
| 许昭武           | 汕头市潮阳建筑工程总公司   | 施工质检员      | 许昭武 |
| 史锋            | 汕头市潮阳建筑工程总公司   | 施工安全员      | 史锋  |
|               |                |            |     |

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：  
本工程于 2020 年 11 月 26 日竣工，已完成设计文件和合同约定的各项内容，经有关单位组织检查，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法规和工程建设强制性标准有要求，达到竣工验收的要求，该工程评定等级为：合格。

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 验收日期：2020 年 12 月 17 日 |                       |                       |                       |                       |
| 建设单位                  | 监理单位（公章）              | 施工单位（公章）              | 勘察单位（公章）              | 设计单位（公章）              |
| 项目负责人：张中光<br>法人代表：张中光 | 项目负责人：文旭日<br>法人代表：文旭日 | 项目负责人：文旭日<br>法人代表：文旭日 | 项目负责人：徐泰松<br>法人代表：徐泰松 | 项目负责人：黄国良<br>法人代表：黄国良 |

|  |  |          |                 |      |                       |      |        |      |  |          |              |      |                                 |      |      |         |                   |      |                 |      |                 |       |                |      |             |  |  |      |              |      |            |      |                |            |      |            |            |      |               |            |         |                 |  |             |
|--|--|----------|-----------------|------|-----------------------|------|--------|------|--|----------|--------------|------|---------------------------------|------|------|---------|-------------------|------|-----------------|------|-----------------|-------|----------------|------|-------------|--|--|------|--------------|------|------------|------|----------------|------------|------|------------|------------|------|---------------|------------|---------|-----------------|--|-------------|
| 东明大道（南光高速-东长路）市政工程《竣工验收报告【Ⅱ标段】》  |  |          |                 |      |                       |      |        |      |  |          |              |      |                                 |      |      |         |                   |      |                 |      |                 |       |                |      |             |  |  |      |              |      |            |      |                |            |      |            |            |      |               |            |         |                 |  |             |
| <p>市政基础设施工程</p> <p>工程竣工验收报告</p> <p>市政备-1</p> <p>工程名称：东明大道（南光高速-东长路）市政工程2标段<br/>验收日期：2021年12月28日<br/>建设单位（盖章）</p>  |  |          |                 |      |                       |      |        |      |  |          |              |      |                                 |      |      |         |                   |      |                 |      |                 |       |                |      |             |  |  |      |              |      |            |      |                |            |      |            |            |      |               |            |         |                 |  |             |
| <p>一、工程概况</p> <table border="1"> <tr> <td>工程名称</td> <td>东明大道（南光高速-东长路）市政工程2标段</td> <td>工程地点</td> <td>深圳市光明区</td> </tr> <tr> <td>工程规模</td> <td>道路工程：市政 I 级主干道，新建 1926.161 米，宽 60 米。桥梁工程（共设跨茅洲河桥梁 1 座、人行天桥 2 座）。给排水工程、电气工程、燃气工程、交通疏解工程和管线迁改工程。</td> <td>工程造价（万元）</td> <td>26249.635865</td> </tr> <tr> <td>结构类型</td> <td>桥梁：先简支后连续，预应力混凝土道路：沥青混凝土+水泥稳定碎石</td> <td>工程用途</td> <td>市政道路</td> </tr> <tr> <td>施工许可证证号</td> <td>44030020090378001</td> <td>开工日期</td> <td>2019 年 4 月 12 日</td> </tr> <tr> <td>监督单位</td> <td>深圳市市政工程质量安全监督总站</td> <td>监督登记号</td> <td>T2018120770402</td> </tr> <tr> <td>建设单位</td> <td colspan="3">深圳市光明区建筑工务署</td> </tr> <tr> <td>勘察单位</td> <td>深圳市勘察研究院有限公司</td> <td rowspan="4">资质证号</td> <td>B144046787</td> </tr> <tr> <td>设计单位</td> <td>深圳市市政设计研究院有限公司</td> <td>A144002073</td> </tr> <tr> <td>施工单位</td> <td>深圳市市政工程总公司</td> <td>D144036015</td> </tr> <tr> <td>监理单位</td> <td>深圳市霍克建设监理有限公司</td> <td>E144009607</td> </tr> <tr> <td>施工图审查单位</td> <td>深圳市市政工程咨询中心有限公司</td> <td></td> <td>12420060010</td> </tr> </table> |  |          |                 | 工程名称 | 东明大道（南光高速-东长路）市政工程2标段 | 工程地点 | 深圳市光明区 | 工程规模 | 道路工程：市政 I 级主干道，新建 1926.161 米，宽 60 米。桥梁工程（共设跨茅洲河桥梁 1 座、人行天桥 2 座）。给排水工程、电气工程、燃气工程、交通疏解工程和管线迁改工程。 | 工程造价（万元） | 26249.635865 | 结构类型 | 桥梁：先简支后连续，预应力混凝土道路：沥青混凝土+水泥稳定碎石 | 工程用途 | 市政道路 | 施工许可证证号 | 44030020090378001 | 开工日期 | 2019 年 4 月 12 日 | 监督单位 | 深圳市市政工程质量安全监督总站 | 监督登记号 | T2018120770402 | 建设单位 | 深圳市光明区建筑工务署 |  |  | 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 资质证号 | B144046787 | 设计单位 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | A144002073 | 施工单位 | 深圳市市政工程总公司 | D144036015 | 监理单位 | 深圳市霍克建设监理有限公司 | E144009607 | 施工图审查单位 | 深圳市市政工程咨询中心有限公司 |  | 12420060010 |
| 工程名称   | 东明大道（南光高速-东长路）市政工程2标段  | 工程地点     | 深圳市光明区          |      |                       |      |        |      |  |          |              |      |                                 |      |      |         |                   |      |                 |      |                 |       |                |      |             |  |  |      |              |      |            |      |                |            |      |            |            |      |               |            |         |                 |  |             |
| 工程规模   | 道路工程：市政 I 级主干道，新建 1926.161 米，宽 60 米。桥梁工程（共设跨茅洲河桥梁 1 座、人行天桥 2 座）。给排水工程、电气工程、燃气工程、交通疏解工程和管线迁改工程。 | 工程造价（万元） | 26249.635865    |      |                       |      |        |      |  |          |              |      |                                 |      |      |         |                   |      |                 |      |                 |       |                |      |             |  |  |      |              |      |            |      |                |            |      |            |            |      |               |            |         |                 |  |             |
| 结构类型   | 桥梁：先简支后连续，预应力混凝土道路：沥青混凝土+水泥稳定碎石  | 工程用途     | 市政道路            |      |                       |      |        |      |  |          |              |      |                                 |      |      |         |                   |      |                 |      |                 |       |                |      |             |  |  |      |              |      |            |      |                |            |      |            |            |      |               |            |         |                 |  |             |
| 施工许可证证号  | 44030020090378001  | 开工日期     | 2019 年 4 月 12 日 |      |                       |      |        |      |  |          |              |      |                                 |      |      |         |                   |      |                 |      |                 |       |                |      |             |  |  |      |              |      |            |      |                |            |      |            |            |      |               |            |         |                 |  |             |
| 监督单位   | 深圳市市政工程质量安全监督总站  | 监督登记号    | T2018120770402  |      |                       |      |        |      |  |          |              |      |                                 |      |      |         |                   |      |                 |      |                 |       |                |      |             |  |  |      |              |      |            |      |                |            |      |            |            |      |               |            |         |                 |  |             |
| 建设单位   | 深圳市光明区建筑工务署  |          |                 |      |                       |      |        |      |  |          |              |      |                                 |      |      |         |                   |      |                 |      |                 |       |                |      |             |  |  |      |              |      |            |      |                |            |      |            |            |      |               |            |         |                 |  |             |
| 勘察单位   | 深圳市勘察研究院有限公司   | 资质证号     | B144046787      |      |                       |      |        |      |  |          |              |      |                                 |      |      |         |                   |      |                 |      |                 |       |                |      |             |  |  |      |              |      |            |      |                |            |      |            |            |      |               |            |         |                 |  |             |
| 设计单位   | 深圳市市政设计研究院有限公司   |          | A144002073      |      |                       |      |        |      |  |          |              |      |                                 |      |      |         |                   |      |                 |      |                 |       |                |      |             |  |  |      |              |      |            |      |                |            |      |            |            |      |               |            |         |                 |  |             |
| 施工单位   | 深圳市市政工程总公司   |          | D144036015      |      |                       |      |        |      |  |          |              |      |                                 |      |      |         |                   |      |                 |      |                 |       |                |      |             |  |  |      |              |      |            |      |                |            |      |            |            |      |               |            |         |                 |  |             |
| 监理单位   | 深圳市霍克建设监理有限公司  |          | E144009607      |      |                       |      |        |      |  |          |              |      |                                 |      |      |         |                   |      |                 |      |                 |       |                |      |             |  |  |      |              |      |            |      |                |            |      |            |            |      |               |            |         |                 |  |             |
| 施工图审查单位  | 深圳市市政工程咨询中心有限公司  |          | 12420060010     |      |                       |      |        |      |  |          |              |      |                                 |      |      |         |                   |      |                 |      |                 |       |                |      |             |  |  |      |              |      |            |      |                |            |      |            |            |      |               |            |         |                 |  |             |

| <p>二、工程竣工验收实施情况</p> <p>(一) 验收组织</p> <p>建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。</p> <p>1、验收组</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">组长</td> <td style="width: 85%;">张中光</td> </tr> <tr> <td>副组长</td> <td>胡松波、高家云、张莉、徐泰松、唐雷霆</td> </tr> <tr> <td>组员</td> <td>王程伟、谢婧如、杨世敬、陈志仙、刘臻明、匡小波、张林、范方成、郭政辉、刘宇豪、林晓辉、雷小希、孟小鹏</td> </tr> </table> <p>2、专业组</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">专业组</th> <th style="width: 15%;">组 长</th> <th style="width: 70%;">组 员</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>道路工程</td> <td>胡松波</td> <td>匡小波、徐泰松、范方成</td> </tr> <tr> <td>桥梁工程</td> <td>张中光</td> <td>王程伟、刘臻明、徐泰松、刘宇豪</td> </tr> <tr> <td>排水工程</td> <td>高家云</td> <td>谢婧如、陈志仙、张林、林晓辉</td> </tr> <tr> <td>给水工程</td> <td>高家云</td> <td>谢婧如、刘臻明、张林、孟小鹏</td> </tr> <tr> <td>电力通信工程</td> <td>胡松波</td> <td>刘臻明、王程伟、张莉、郭政辉</td> </tr> <tr> <td>道路照明工程</td> <td>张莉</td> <td>匡小波、范方成、郭政辉、林晓辉</td> </tr> <tr> <td>隧道工程</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>交通设施工程</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>污水处理工程</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>防洪工程</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table> <p>(二) 验收程序</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建设单位主持验收会议；</li> <li>2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约的情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；</li> <li>3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；</li> <li>4. 验收组实地查验工程质量；</li> <li>5. 专业验收组发表意见，验收组成员工程竣工验收意见并签名。</li> </ol>  | 组长  | 张中光   | 副组长   | 胡松波、高家云、张莉、徐泰松、唐雷霆 | 组员  | 王程伟、谢婧如、杨世敬、陈志仙、刘臻明、匡小波、张林、范方成、郭政辉、刘宇豪、林晓辉、雷小希、孟小鹏 | 专业组         | 组 长      | 组 员 | 道路工程 | 胡松波         | 匡小波、徐泰松、范方成 | 桥梁工程 | 张中光 | 王程伟、刘臻明、徐泰松、刘宇豪 | 排水工程      | 高家云 | 谢婧如、陈志仙、张林、林晓辉 | 给水工程        | 高家云       | 谢婧如、刘臻明、张林、孟小鹏 | 电力通信工程 | 胡松波         | 刘臻明、王程伟、张莉、郭政辉 | 道路照明工程 | 张莉  | 匡小波、范方成、郭政辉、林晓辉 | 隧道工程      | /   | /  | 交通设施工程         | /       | /  | 污水处理工程 | /              | /    | 防洪工程 | /   | /              | <p>(三) 工程质量评定</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">专业工程<br/>名 称</th> <th style="width: 15%;">质量保证<br/>资料评定</th> <th style="width: 15%;">外观质量<br/>评 定</th> <th style="width: 15%;">实测量<br/>评 定</th> <th style="width: 15%;">评定等级</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>道路工程<br/>(包含地基处理)</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>桥梁工程<br/>(茅洲河桥、人行天<br/>桥)</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>排水工程<br/>(雨水、污水)</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>给(中)水工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>电力电缆管(沟)<br/>工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>通信管道工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>道路照明工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>隧道工程</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>交通设施工<br/>程</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>污水处理工<br/>程</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>防洪工程</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | 专业工程<br>名 称 | 质量保证<br>资料评定 | 外观质量<br>评 定    | 实测量<br>评 定 | 评定等级 | 道路工程<br>(包含地基处理) | 合格             | 合格    | 合格  | 合格  | 桥梁工程<br>(茅洲河桥、人行天<br>桥) | 合格      | 合格  | 合格 | 合格           | 排水工程<br>(雨水、污水) | 合格 | 合格  | 合格            | 合格      | 给(中)水工程 | 合格  | 合格            | 合格        | 合格  | 电力电缆管(沟)<br>工程 | 合格            | 合格        | 合格  | 合格  | 通信管道工程     | 合格      | 合格  | 合格 | 合格         | 道路照明工程  | 合格 | 合格  | 合格         | 合格     | 隧道工程 | /   | /          | /      | /   | 交通设施工<br>程   | / | /  | /   | /   | 污水处理工<br>程  | /             | /           | /             | /            | 防洪工程  | / | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|--------------------|-----|--|-------------|----------|-----|------|-------------|-------------|------|-----|-----------------|-----------|-----|----------------|-------------|-----------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|-----|-----------------|-----------|-----|----|----------------|---------|----|--------|----------------|------|------|-----|----------------|---|-------------|--------------|----------------|------------|------|------------------|----------------|-------|-----|-----|-------------------------|---------|-----|----|--------------|-----------------|----|-----|---------------|---------|---------|-----|---------------|-----------|-----|----------------|---------------|-----------|-----|-----|------------|---------|-----|----|------------|---------|----|-----|------------|--------|------|-----|------------|--------|-----|--|---|--|---|---|---|---------------|-------------|---------------|--------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 组长  | 张中光   |   |   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 副组长   | 胡松波、高家云、张莉、徐泰松、唐雷霆  |   |   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组员  | 王程伟、谢婧如、杨世敬、陈志仙、刘臻明、匡小波、张林、范方成、郭政辉、刘宇豪、林晓辉、雷小希、孟小鹏  |   |   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业组   | 组 长   | 组 员   |   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路工程  | 胡松波   | 匡小波、徐泰松、范方成   |   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁工程  | 张中光   | 王程伟、刘臻明、徐泰松、刘宇豪   |   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水工程  | 高家云   | 谢婧如、陈志仙、张林、林晓辉  |   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给水工程  | 高家云   | 谢婧如、刘臻明、张林、孟小鹏  |   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电力通信工程  | 胡松波   | 刘臻明、王程伟、张莉、郭政辉  |   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路照明工程  | 张莉  | 匡小波、范方成、郭政辉、林晓辉   |   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隧道工程  | /   | /   |   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通设施工程  | /   | /   |   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理工程  | /   | /   |   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防洪工程  | /   | /   |   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程<br>名 称   | 质量保证<br>资料评定  | 外观质量<br>评 定   | 实测量<br>评 定  | 评定等级               |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路工程<br>(包含地基处理)  | 合格  | 合格  | 合格  | 合格                 |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁工程<br>(茅洲河桥、人行天<br>桥)   | 合格  | 合格  | 合格  | 合格                 |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水工程<br>(雨水、污水)   | 合格  | 合格  | 合格  | 合格                 |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给(中)水工程   | 合格  | 合格  | 合格  | 合格                 |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电力电缆管(沟)<br>工程  | 合格  | 合格  | 合格  | 合格                 |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信管道工程  | 合格  | 合格  | 合格  | 合格                 |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路照明工程  | 合格  | 合格  | 合格  | 合格                 |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隧道工程  | /   | /   | /   | /                  |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通设施工<br>程  | /   | /   | /   | /                  |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理工<br>程  | /   | /   | /   | /                  |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防洪工程  | /   | /   | /   | /                  |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>四、验收(专业)组成员签名</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">姓 名</th> <th style="width: 15%;">工 作 单 位</th> <th style="width: 15%;">职 务/职 称</th> <th style="width: 15%;">签 名</th> </tr> <tr> <td>张中光</td> <td>深圳市光明区建筑工务署</td> <td>建设工程项目主任</td> <td>张中光</td> </tr> <tr> <td>胡松波</td> <td>深圳市光明区建筑工务署</td> <td>建设项目建设人</td> <td>胡松波</td> </tr> <tr> <td>雷小希</td> <td>深圳市光明区建筑工务署</td> <td>建设项目建设工程师</td> <td>雷小希</td> </tr> <tr> <td>刘宇豪</td> <td>深圳市光明区建筑工务署</td> <td>建设项目建设工程师</td> <td>刘宇豪</td> </tr> <tr> <td>孟小鹏</td> <td>深圳市光明区建筑工务署</td> <td>建设项目建设工程师</td> <td>孟小鹏</td> </tr> <tr> <td>林晓辉</td> <td>深圳市光明区建筑工务署</td> <td>建设项目建设工程师</td> <td>林晓辉</td> </tr> <tr> <td>张莉</td> <td>深圳市市政设计研究院有限公司</td> <td>设计项目负责人</td> <td>张莉</td> </tr> <tr> <td>王程伟</td> <td>深圳市市政设计研究院有限公司</td> <td>桥梁专业</td> <td>王程伟</td> </tr> <tr> <td>谢婧如</td> <td>深圳市市政设计研究院有限公司</td> <td>给排水专业</td> <td>谢婧如</td> </tr> <tr> <td>杨世敬</td> <td>深圳市市政设计研究院有限公司</td> <td>电气专业</td> <td>杨世敬</td> </tr> <tr> <td>陈志仙</td> <td>深圳市市政设计研究院有限公司</td> <td>岩土/水工</td> <td>陈志仙</td> </tr> <tr> <td>徐泰松</td> <td>深圳市勘察研究院有限公司</td> <td>勘察项目负责人</td> <td>徐泰松</td> </tr> <tr> <td>邹辉</td> <td>深圳市勘察研究院有限公司</td> <td>勘察项目负责人</td> <td>邹辉</td> </tr> <tr> <td>高家云</td> <td>深圳市霍克建设监理有限公司</td> <td>监理项目负责人</td> <td>高家云</td> </tr> <tr> <td>刘臻明</td> <td>深圳市霍克建设监理有限公司</td> <td>桥梁专业监理工程师</td> <td>刘臻明</td> </tr> <tr> <td>匡小波</td> <td>深圳市霍克建设监理有限公司</td> <td>道路专业监理工程师</td> <td>匡小波</td> </tr> <tr> <td>唐雷霆</td> <td>深圳市市政工程总公司</td> <td>施工项目负责人</td> <td>唐雷霆</td> </tr> <tr> <td>张林</td> <td>深圳市市政工程总公司</td> <td>施工技术负责人</td> <td>张林</td> </tr> <tr> <td>郭政辉</td> <td>深圳市市政工程总公司</td> <td>施工安全主任</td> <td>郭政辉</td> </tr> <tr> <td>范方成</td> <td>深圳市市政工程总公司</td> <td>施工质量主任</td> <td>范方成</td> </tr> </table> |   | 姓 名   | 工 作 单 位   | 职 务/职 称            | 签 名 | 张中光  | 深圳市光明区建筑工务署 | 建设工程项目主任 | 张中光 | 胡松波  | 深圳市光明区建筑工务署 | 建设项目建设人     | 胡松波  | 雷小希 | 深圳市光明区建筑工务署     | 建设项目建设工程师 | 雷小希 | 刘宇豪            | 深圳市光明区建筑工务署 | 建设项目建设工程师 | 刘宇豪            | 孟小鹏    | 深圳市光明区建筑工务署 | 建设项目建设工程师      | 孟小鹏    | 林晓辉 | 深圳市光明区建筑工务署     | 建设项目建设工程师 | 林晓辉 | 张莉 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 设计项目负责人 | 张莉 | 王程伟    | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 桥梁专业 | 王程伟  | 谢婧如 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 给排水专业   | 谢婧如         | 杨世敬          | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 电气专业       | 杨世敬  | 陈志仙              | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 岩土/水工 | 陈志仙 | 徐泰松 | 深圳市勘察研究院有限公司            | 勘察项目负责人 | 徐泰松 | 邹辉 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 勘察项目负责人         | 邹辉 | 高家云 | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 监理项目负责人 | 高家云     | 刘臻明 | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 桥梁专业监理工程师 | 刘臻明 | 匡小波            | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 道路专业监理工程师 | 匡小波 | 唐雷霆 | 深圳市市政工程总公司 | 施工项目负责人 | 唐雷霆 | 张林 | 深圳市市政工程总公司 | 施工技术负责人 | 张林 | 郭政辉 | 深圳市市政工程总公司 | 施工安全主任 | 郭政辉  | 范方成 | 深圳市市政工程总公司 | 施工质量主任 | 范方成 | <p>五、工程竣工验收结论</p> <p>竣工验收结论：</p> <p>本次验收范围：东明大道(南光高速-东长路)市政工程2标段工程(K1+200—K2+460、K3+033.7—K3+126.161)。东明大道2标段松白路东侧(K2+460-K3+033.7)已于2021年4月7日进行预验收，并与地铁集团签署工程量移交清单及移交协议。</p> <p>本工程于2021年12月28日竣工，已完成设计文件和合同约定的各项内容，经有关单位组织检查，工程质量符合设计文件及相关规范要求，符合国家现行的有关建设法规和工程建设强制性标准，达到竣工验收的要求，该工程评定等级为：合格。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">验收日期：2021年12月28日</div> <div style="text-align: center; border: 2px solid red; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">建设单位<br/></td> <td style="width: 25%;">监理单位<br/>(公章)<br/></td> <td style="width: 25%;">施工单位<br/>(公章)<br/></td> <td style="width: 25%;">勘察单位<br/>(公章)<br/></td> </tr> <tr> <td>项目负责人：<br/>张中光</td> <td>项目总监：<br/>张莉</td> <td>项目负责人：<br/>唐雷霆</td> <td>项目负责人：<br/>张莉</td> </tr> <tr> <td>法人代表：<br/></td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> </div> |   | 建设单位<br> | 监理单位<br>(公章)<br> | 施工单位<br>(公章)<br> | 勘察单位<br>(公章)<br> | 项目负责人：<br>张中光 | 项目总监：<br>张莉 | 项目负责人：<br>唐雷霆 | 项目负责人：<br>张莉 | 法人代表：<br> |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名   | 工 作 单 位   | 职 务/职 称   | 签 名   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张中光   | 深圳市光明区建筑工务署   | 建设工程项目主任  | 张中光   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胡松波   | 深圳市光明区建筑工务署   | 建设项目建设人   | 胡松波   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雷小希   | 深圳市光明区建筑工务署   | 建设项目建设工程师   | 雷小希   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刘宇豪   | 深圳市光明区建筑工务署   | 建设项目建设工程师   | 刘宇豪   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 孟小鹏   | 深圳市光明区建筑工务署   | 建设项目建设工程师   | 孟小鹏   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林晓辉   | 深圳市光明区建筑工务署   | 建设项目建设工程师   | 林晓辉   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张莉  | 深圳市市政设计研究院有限公司  | 设计项目负责人   | 张莉  |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王程伟   | 深圳市市政设计研究院有限公司  | 桥梁专业  | 王程伟   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谢婧如   | 深圳市市政设计研究院有限公司  | 给排水专业   | 谢婧如   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨世敬   | 深圳市市政设计研究院有限公司  | 电气专业  | 杨世敬   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陈志仙   | 深圳市市政设计研究院有限公司  | 岩土/水工   | 陈志仙   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 徐泰松   | 深圳市勘察研究院有限公司  | 勘察项目负责人   | 徐泰松   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邹辉  | 深圳市勘察研究院有限公司  | 勘察项目负责人   | 邹辉  |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高家云   | 深圳市霍克建设监理有限公司   | 监理项目负责人   | 高家云   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刘臻明   | 深圳市霍克建设监理有限公司   | 桥梁专业监理工程师   | 刘臻明   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 匡小波   | 深圳市霍克建设监理有限公司   | 道路专业监理工程师   | 匡小波   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐雷霆   | 深圳市市政工程总公司  | 施工项目负责人   | 唐雷霆   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张林  | 深圳市市政工程总公司  | 施工技术负责人   | 张林  |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 郭政辉   | 深圳市市政工程总公司  | 施工安全主任  | 郭政辉   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 范方成   | 深圳市市政工程总公司  | 施工质量主任  | 范方成   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位<br>  | 监理单位<br>(公章)<br> | 施工单位<br>(公章)<br> | 勘察单位<br>(公章)<br> |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：<br>张中光   | 项目总监：<br>张莉   | 项目负责人：<br>唐雷霆   | 项目负责人：<br>张莉  |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表：<br>   |   |   |   |                    |     |  |             |          |     |      |             |             |      |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |  |   |  |   |   |   |               |             |               |              |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

东明大道（南光高速-东长路）市政工程《竣工验收报告【沥青路面工程】》

## 工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称: 东明大道(南光高速-东长路)沥青路面工程  
验收日期: 2022年4月8日  
建设单位(盖章) 深圳市光明区建筑工程署



## 二、工程竣工验收实施情况

### (一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

### 1. 验收组

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 组长  | 张中光               |
| 副组长 | 胡松波、高家云、张莉、徐秦松、王涛 |
| 组员  | 王程伟、刘臻明、匡小波、黄磊    |

## 2. 专业组

## （二）验收程序

1. 建设单位主持会议验收会议;
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况;
3. 申阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;
4. 竣工验收实体质量检查工程质量;
5. 专业验收组发表意见。验收组或工程竣工验收意见并签名。

## 一、工程概况

|         |                      |          |             |
|---------|----------------------|----------|-------------|
| 工程名称    | 东明大道(南光高速-东长路)沥青路面工程 | 工程地点     | 深圳市光明区      |
| 工程规模    | 3.126公里              | 工程造价(万元) | 3784.981913 |
| 结构类型    | 沥青路面工程               | 工程用途     | 市政道路        |
| 施工许可证证号 | 44030020090379002    | 开工日期     | 2012年7月15日  |
| 监督单位    |                      | 监督登记号    |             |
| 建设单位    | 深圳市光明区建筑工务署          |          |             |
| 勘察单位    | 深圳市勘察研究院有限公司         | 资质证      | B144046787  |
| 设计单位    | 深圳市市政设计研究院有限公司       |          | A144002073  |
| 施工单位    | 上海市基础工程集团有限公司        |          | D131014199  |
| 监理单位    | 深圳市霍克建设监理有限公司        | 号        | E144009607  |
| 施工图审查单位 | 深圳市市政工程咨询中心有限公司      |          | I2420069010 |

### 三、工程质量评定

# 东明大道（南光高速-东长路）市政工程

## 《竣工验收报告【路灯灯杆灯具采购与交通设施及监控工程】》

### 工程竣工验收报告

市政基础设施工程

市政备-1

东明大道（南光高速-东长路）市政工程  
工程名称: 路灯灯杆灯具采购与交通设施及监控工程

验收日期: 2023年4月8日

建设单位（盖章）: 深圳市光明区建筑工务署

#### 一、工程概况

|         |   |          |             |
|---------|---|----------|-------------|
| 工程名称    | 东明大道（南光高速-东长路）市政工程路灯灯杆灯具采购与交通设施及监控工程    | 工程地点     | 深圳市光明区      |
| 工程规模    | 路灯灯杆灯具采购、交通设施以及交通监控工程，工程造价688.136233 万元 | 工程造价（万元） | 688.136233  |
| 结构类型    | 路灯灯杆灯具采购、交通设施、交通监控工程                    | 工程用途     | 市政道路        |
| 施工许可证证号 | /                                       | 开工日期     | 2020年11月11日 |
| 监督单位    | /                                       | 监督登记号    | /           |
| 建设单位    | 深圳市光明区建筑工务署                             |          |             |
| 勘察单位    | /                                       | 资质证号     | /           |
| 设计单位    | 深圳市市政设计研究院有限公司                          |          | A144002073  |
| 施工单位    | 深圳市金源达建设集团有限公司                          |          | D244025558  |
|         | /                                       |          | /           |
| 监理单位    | 深圳市霍克建设监理有限公司                           |          | E144009607  |
| 施工图审查单位 | /                                       |          | /           |

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

| <p>二、工程竣工验收实施情况</p> <p>（一）验收组织</p> <p>建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。</p> <p>1、验收组</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>组长</td><td colspan="2">张中光</td></tr> <tr><td>副组长</td><td colspan="2">胡松波、高家云、张莉、徐泰松、郑映钦</td></tr> <tr><td>组员</td><td colspan="2">杨世敬、王程伟、刘臻明、匡小波</td></tr> </table> <p>2、专业组</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th>专业组</th><th>组 长</th><th>组 员</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>道路工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>桥梁工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>排水工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>给水工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>隧道工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>交通设施工程</td><td>胡松波</td><td>张莉、匡小波、徐泰松</td></tr> <tr><td>污水处理工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>防洪工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>供电及照明工程</td><td>高家云</td><td>杨世敬、王程伟、刘臻明、郑映钦</td></tr> </tbody> </table> <p>（二）验收程序</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>建设单位主持验收会议；</li> <li>建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；</li> <li>审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；</li> <li>验收组实地查验工程质量；</li> <li>专业验收组发表意见，验收组成员工程竣工验收意见并签名。</li> </ol> <p>深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制</p>   | 组长   | 张中光   |   | 副组长   | 胡松波、高家云、张莉、徐泰松、郑映钦 |     | 组员          | 杨世敬、王程伟、刘臻明、匡小波 |   | 专业组 | 组 长         | 组 员     | 道路工程  |    |                | 桥梁工程    |   |     | 排水工程           |      |   | 给水工程 |                |      | 隧道工程  |     |               | 交通设施工程  | 胡松波   | 张莉、匡小波、徐泰松 | 污水处理工程        |         |   | 防洪工程 |               |         | 供电及照明工程   | 高家云 | 杨世敬、王程伟、刘臻明、郑映钦 | <p>（三）、工程质量评定</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>专业工程名称</th> <th>质量保证资料评定</th> <th>外观质量评定</th> <th>实测实量评定</th> <th>评定等级</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>道路工程</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>桥梁工程</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>排水工程</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>给水工程</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>隧道工程</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>交通设施工程</td><td>合格</td><td>合格</td><td>合格</td><td>合格</td></tr> <tr><td>污水处理工程</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>防洪工程</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>供电及照明工程</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制</p> | 专业工程名称  | 质量保证资料评定 | 外观质量评定         | 实测实量评定 | 评定等级  | 道路工程 |  |  |  |  | 桥梁工程 |  |  |  |  | 排水工程 |  |  |  |  | 给水工程 |  |  |  |  | 隧道工程 |  |  |  |  | 交通设施工程 | 合格 | 合格 | 合格  | 合格  | 污水处理工程   |   |   |   |  | 防洪工程   |  |  |  |  | 供电及照明工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|---|---|--------------------|-----|-------------|-----------------|---|-----|-------------|---------|---|----|----------------|---------|---|-----|----------------|------|---|------|----------------|------|---|-----|---------------|---------|---|------------|---------------|---------|---|------|---------------|---------|---|-----|-----------------|--|---|----------|----------------|--------|---|------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--------|----|----|---|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 组长  | 张中光  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 副组长   | 胡松波、高家云、张莉、徐泰松、郑映钦   |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组员  | 杨世敬、王程伟、刘臻明、匡小波  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业组   | 组 长  | 组 员   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路工程  |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁工程  |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水工程  |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给水工程  |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隧道工程  |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通设施工程  | 胡松波  | 张莉、匡小波、徐泰松  |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理工程  |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防洪工程  |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供电及照明工程   | 高家云  | 杨世敬、王程伟、刘臻明、郑映钦   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称  | 质量保证资料评定   | 外观质量评定  | 实测实量评定  | 评定等级  |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路工程  |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁工程  |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水工程  |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给水工程  |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隧道工程  |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通设施工程  | 合格   | 合格  | 合格  | 合格  |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理工程  |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防洪工程  |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供电及照明工程   |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>四、验收（专业）组成员签名</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>姓 名</td><td>工 作 单 位</td><td>职 称/职 务</td><td>签 名</td></tr> <tr><td>张中光</td><td>深圳市光明区建筑工务署</td><td>建设项目项目主任</td><td></td></tr> <tr><td>胡松波</td><td>深圳市光明区建筑工务署</td><td>建设项目负责人</td><td></td></tr> <tr><td>张莉</td><td>深圳市市政设计研究院有限公司</td><td>设计项目负责人</td><td></td></tr> <tr><td>王程伟</td><td>深圳市市政设计研究院有限公司</td><td>交通专业</td><td></td></tr> <tr><td>杨世敬</td><td>深圳市市政设计研究院有限公司</td><td>电气专业</td><td></td></tr> <tr><td>徐泰松</td><td>深圳市霍克建设监理有限公司</td><td>勘察项目负责人</td><td></td></tr> <tr><td>高家云</td><td>深圳市霍克建设监理有限公司</td><td>监理项目负责人</td><td></td></tr> <tr><td>刘臻明</td><td>深圳市霍克建设监理有限公司</td><td>专业监理工程师</td><td></td></tr> <tr><td>匡小波</td><td>深圳市霍克建设监理有限公司</td><td>专业监理工程师</td><td></td></tr> <tr><td>郑映钦</td><td>深圳市金源达建设集团有限公司</td><td>项目负责人</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制</p> |  | 姓 名   | 工 作 单 位   | 职 称/职 务   | 签 名                | 张中光 | 深圳市光明区建筑工务署 | 建设项目项目主任        |  | 胡松波 | 深圳市光明区建筑工务署 | 建设项目负责人 |  | 张莉 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 设计项目负责人 |  | 王程伟 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 交通专业 |  | 杨世敬  | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 电气专业 |  | 徐泰松 | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 勘察项目负责人 |  | 高家云        | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 监理项目负责人 |  | 刘臻明  | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 专业监理工程师 |  | 匡小波 | 深圳市霍克建设监理有限公司   | 专业监理工程师  |  | 郑映钦      | 深圳市金源达建设集团有限公司 | 项目负责人  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    | <p>五、工程竣工验收结论</p> <p>竣工验收结论：</p> <p>本工程于2021年1月份全部竣工，已完成合同约定的各项内容，建设单位于2022年4月8日组织监督、施工等单位进行了竣工验收，验收组织形式符合要求，验收组现场实地检查后一致认为：本工程实体质量符合设计文件、合同约定的各项内容。国家现行法律法规及工程建设强制性标准的要求。工程档案资料齐全，工程质量评定达到合格标准。</p> <p>验收日期：2022年4月8日</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>建设单位<br/></td> <td>监理单位<br/>(公章)<br/></td> <td>施工单位<br/>(公章)<br/></td> <td>勘察单位<br/>(公章)<br/></td> <td>设计单位<br/>(公章)<br/></td> </tr> <tr> <td>项目负责人<br/></td> <td>项目总监<br/></td> <td>项目负责人<br/></td> <td>项目负责人<br/></td> <td>项目负责人<br/></td> </tr> </table> <p>深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制</p> | 建设单位<br> | 监理单位<br>(公章)<br> | 施工单位<br>(公章)<br> | 勘察单位<br>(公章)<br> | 设计单位<br>(公章)<br> | 项目负责人<br> | 项目总监<br> | 项目负责人<br> | 项目负责人<br> | 项目负责人<br> |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名   | 工 作 单 位  | 职 称/职 务   | 签 名   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张中光   | 深圳市光明区建筑工务署  | 建设项目项目主任  |                    |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胡松波   | 深圳市光明区建筑工务署  | 建设项目负责人   |                    |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张莉  | 深圳市市政设计研究院有限公司   | 设计项目负责人   |                    |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王程伟   | 深圳市市政设计研究院有限公司   | 交通专业  |                    |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨世敬   | 深圳市市政设计研究院有限公司   | 电气专业  |                    |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 徐泰松   | 深圳市霍克建设监理有限公司  | 勘察项目负责人   |                    |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高家云   | 深圳市霍克建设监理有限公司  | 监理项目负责人   |                    |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刘臻明   | 深圳市霍克建设监理有限公司  | 专业监理工程师   |                    |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 匡小波   | 深圳市霍克建设监理有限公司  | 专业监理工程师   |                    |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 郑映钦   | 深圳市金源达建设集团有限公司   | 项目负责人   |                    |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位<br>   | 监理单位<br>(公章)<br> | 施工单位<br>(公章)<br> | 勘察单位<br>(公章)<br> | 设计单位<br>(公章)<br> |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人<br>  | 项目总监<br>         | 项目负责人<br>        | 项目负责人<br>        | 项目负责人<br>        |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 公明玉律至光明碧眼道路工程第三标段 《中标通知书》

防伪码: 2888767455485403

### 中 标 通 知 书

编号: 20130205001B

工程编号: 44038720070002001

工程名称: 公明玉律至光明碧眼道路工程-Ⅲ标段(监理)

建设单位: 深圳市光明新区建筑工务和土地开发中心

招标方式: 公开招标 开标时间: 2008-01-21

中标单位: 深圳市霍克建设监理有限公司

中 标 价: [人民币] 627.900000万元  
(大写:陆佰贰拾柒万玖仟元)

中标工期: 0日历天

项目经理(总监): 宫平 资格证书号: 0038151

本工程于 2008年01月21日09时30分 在深圳市建设工程交易服务中心


四楼411室 公开开标, 经评标委员会评定并报建设行政主管部门备案。

中标人收到中标通知书后, 应在 \_\_\_\_\_ 日前按照  
招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包施工合同, 签订  
合同的地点为: \_\_\_\_\_。

招标代理机构(盖章): \_\_\_\_\_ 深圳市建设工程交易服务中心(盖章)

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章): \_\_\_\_\_



招标人(盖章): \_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章): \_\_\_\_\_

2013年02月05

本中标通知书, 作为中标的唯一凭证, 请妥善保管, 遗失不补!

深圳市建设工程交易服务中心制

## 公明玉律至光明碧眼道路工程第三标段《监理合同》

正本

工程编号: 44038720070002001  
合同编号: 光监理【2008】007号

### 深圳市建设工程监理合同

工程名称: 公明玉律至光明碧眼道路工程第三标段  
工程地点: 深圳市光明新区  
委托人: 深圳市光明新区建筑工务和土地开发中心  
监理人: 深圳市霍先建设监理有限公司

深圳市建设局  
2007年10月试行版

#### 第一部分 建设工程监理协议书

委托人: 深圳市光明新区建筑工务和土地开发中心  
监理人: 深圳市霍先建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《深圳经济特区建设工程监理条例》及其它有关法律、法规规定, 经过双方协商一致, 签订本合同。

##### 第一条 工程概括:

工程名称: 公明玉律至光明碧眼道路工程第三标段  
工程地点: 深圳市光明新区  
工程规模: 第三标段道路长约 2.05 公里, 工程总造价 3.16 亿  
工程类别: 市政公用工程类城市道路工程 工程等级: 城市一级主干道  
投资性质: 政府投资 工程投资额: 10.79 亿  
招标部分工程造价: 第三标段造价为 3.16 亿;  
其它: /

##### 第二条 词语含义

本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条件》中赋予它们的定义相同。

##### 第三条 合同组成部分

下列文件均为本合同的组成部分, 其解释顺序依次如下:

- 3.1 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件;
- 3.2 建设工程监理协议书;
- 3.3 中标通知书或监理委托书;
- 3.4 监理投标书;
- 3.5 本合同专用条件、附加协议条款及合同附件;
- 3.6 本合同标准条件。

##### 第四条 工程监理范围

(一)房屋建筑工程  
□土石方 □基坑支护 □地基与基础 □主体工程 □装饰装修 □钢结构□屋面  
□防水□建筑电气 □智能化 □通风空调□防排烟 □电梯设备及安装 □消防

-1-

□幕墙□电气□金属门窗 □人防 □白蚁 □园林建筑□园林绿化  
□室外工程(安装工程、停车场、广场、道路等)□其他: /  
(二)市政工程: 道路工程、给水工程、桥梁工程、给排水工程、电力工程、电信工程、绿化工程、交通设施工程等的监理  
(三)其他工程: /

##### 第五条 监理服务期限

经双方协商, 委托人委托监理人对本工程在施工质量、建设工期、建设资金使用和安全文明施工等方面, 代表委托人实施监督与管理, 对本工程下列阶段实行监理:

□建设前期阶段 □设计阶段 ■施工准备阶段 ■施工阶段 ■保修阶段

##### 第六条 监理酬金的计取与支付方式:

6.1 监理酬金的计取方式: 可采取下列方式计取:

按工程投资额的百分比计取:

第三标段合同监理酬金: 627.9 万元(暂定)

结算监理酬金: 以审计部门审定的工程建安预算造价为取费基数, 乘以深价[2000]183 号《深圳市工程建设监理费规定》的中准价相应费率, 再下浮 20%。  
(监理酬金总额=工程投资额×监理费率×(1-下浮百分比))

6.2 监理酬金的支付方式:

6.2.1 建设前期阶段、设计阶段监理酬金支付方式:

/  
/  
/

6.2.2 施工准备阶段和施工阶段监理酬金的支付分为预付款和进度款两部分:

(1) 预付款的支付: 委托人应支付监理酬金总额的 15%, 作为预付款; 即三标为 94.2 万元。

(2) 进度款每月支付一次, 可采取下列两种方式, 按 B 执行:

A、按月进度支付: 月度监理酬金=(监理酬金总额 - 预付款) / 监理期限(月); 即 /。  
B、按工程形象进度支付:

委托人按监理工程师同委托人所指派的工程代表审定的当月完成实物工作量与当月进场设备购置费之和的百分比支付当月监理酬金;

当月监理酬金=(实物工作量+设备购置费) ×监理费率; 即 /。

6.2.3 工程竣工且工程结算报审之日起 30 个工作日内, 委托人应支付监理酬金总额的 90%, 余下部分在结算审计完毕或保修期满(以两者中时间长者) 30 个工作日内结清。

##### 第七条 监理期限:

监理服务期限为 1460 日历天

(自 年 月 日至 年 月 日完成)

其中:

施工阶段的监理服务期限为 1095 日历天

(自 年 月 日至 年 月 日完成)

保修阶段监理期限为 12 个月。

因业主的原因造成工期延误, 监理费用不作调整, 只能工期顺延。

##### 第八条 监理人承诺

监理人向委托人承诺, 按照本合同的规定, 承担本合同约定范围内的监理业务。

##### 第九条 委托人承诺

委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种, 向监理人支付监理报酬。

##### 第十条 合同生效

本合同正本一式两份, 具有同等法律效力, 双方各执 1 份, 副本 8 份, 双方各执 4 份。

双方签字盖章并送 / 备案后本合同生效。

委托人: (签章)

住所:

法定代表人: (签章)

或其委托代理人: (签章)

开户银行:

账号:

邮编:

电话:

监理人: (签章)

住所:

法定代表人: (签章)

或其委托代理人: (签章)

开户银行:

账号:

邮编:

电话:

本合同订立时间: 2008 年 月 日

本合同订立地点: /

-3-

## 公明玉律至光明碧眼道路工程第三标段【全国建筑市场监管公共服务平台查询结果】

中华人民共和国住房和城乡建设部 [www.mohurd.gov.cn](http://www.mohurd.gov.cn)

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程项目 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词,例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

手机查看

广东省-深圳市

公明玉律至光明碧眼道路工程1标段

|          |                    |              |                  |
|----------|--------------------|--------------|------------------|
| 项目编号     | 4403121801050202   | 省级项目编号       | 4403121801050202 |
| 建设单位     | 深圳市光明新区建筑工务和土地开发中心 | 建设单位统一社会信用代码 | 67002297-0       |
| 项目分类     | 市政工程               | 建设性质         | 新建               |
| 总面积(平方米) | 3800               | 总投资(万元)      | 51283            |
| 立项级别     | 地市级                | 立项文号         | --               |

项目地址: --

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息

|             |                                |              |                  |
|-------------|--------------------------------|--------------|------------------|
| 项目代码        | --                             | 项目编号         | 4403121801050202 |
| 项目分类        | 市政工程                           | 行政区划         | 广东省-深圳市          |
| 具体地点        | --                             | 经纬度          | --               |
| 立项文号        | --                             | 立项级别         | 地市级              |
| 立项批复机关      | --                             | 立项批复时间       | --               |
| 建设单位        | 深圳市光明新区建筑工务和土地开发中心             | 建设单位统一社会信用代码 | 67002297-0       |
| 建设用地规划许可证编号 | --                             | 建设工程规划许可证编号  | --               |
| 工程投资性质      | --                             | 项目二维码        | --               |
| 资金来源        | --                             | 国有资金出资比例     | --               |
| 总面积(平方米)    | 3800                           | 总投资(万元)      | 51283            |
| 总长度(米)      | --                             | 建设性质         | 新建               |
| 建设规模        | 1标段道路全长3.8公里,主车道为双向八车道,红线宽70米。 |              |                  |
| 重点项目        | 否                              | 工程用途         | 公共交通             |
| 计划开工        | --                             | 计划竣工         | --               |
| 建筑节能信息      | --                             |              |                  |
| 超限项目信息      | --                             |              |                  |
| 数据来源        | --                             | 数据等级         | D                |

## 公明玉律至光明碧眼道路工程第三标段【施工许可证】(变更总监证明)

|  |   |        |                    |  |  |      |                  |  |  |      |      |  |  |      |     |      |              |      |                |  |  |      |            |  |  |      |               |  |  |        |            |        |            |    |   |  |  |      |  |  |  |
|--|---|--------|--------------------|--|--|------|------------------|--|--|------|------|--|--|------|-----|------|--------------|------|----------------|--|--|------|------------|--|--|------|---------------|--|--|--------|------------|--------|------------|----|---|--|--|------|--|--|--|
| <h3>建筑工程施工许可证</h3> <p>工程编号:44030020080312001</p> <p>根据《中华人民共和国建筑法》第八条规定,经审查,本建筑工程符合施工条件,准予施工。</p> <p>特发此证</p> <p>发证机关 深圳市住房和建设局</p> <p>日期 2009-08-04</p> | <p style="text-align: right;">证书序号:2009-321</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">建设单位</td> <td colspan="3">深圳市光明新区建筑工务和土地开发中心</td> </tr> <tr> <td>工程名称</td> <td colspan="3">公明玉律至光明碧眼道路工程3标段</td> </tr> <tr> <td>建设地址</td> <td colspan="3">光明新区</td> </tr> <tr> <td>建设规模</td> <td>平方米</td> <td>合同价格</td> <td>17571.2659万元</td> </tr> <tr> <td>设计单位</td> <td colspan="3">深圳市市政设计研究院有限公司</td> </tr> <tr> <td>施工单位</td> <td colspan="3">深圳市市政工程总公司</td> </tr> <tr> <td>监理单位</td> <td colspan="3">深圳市霍克建设监理有限公司</td> </tr> <tr> <td>合同开工日期</td> <td>2008-09-10</td> <td>合同竣工日期</td> <td>2010-09-09</td> </tr> <tr> <td>备注</td> <td colspan="3">           项目经理:彭金花<br/>           注册证书号: 粤 144111219870<br/>           项目总监: 邓少明<br/>           注册证书号: 44017614<br/>           范围: 软基处理工程、道路工程、桥梁工程、排水管道、给水管道、电信管道、电力管道、交通疏解工程、排水箱涵工程、综合管沟工程、照明工程、燃气工程、交通监控工程         </td> </tr> <tr> <td>变更登记</td> <td colspan="3">           2018-09-12: ◆项目总监由胥金彪 (0071510) 变更为邓少明 (44017614)<br/>           2018-09-12: ◆项目经理由揭选松 (0023176) 变更为彭金花 (粤 144111219870)         </td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">注意事项:</p> <p>一、本证放置施工现场,作为准予施工的凭证。<br/>   二、未经发证机关许可,本证的各项内容不得变更。<br/>   三、建设行政主管部门可以对本证进行查验。<br/>   四、本证自核发之日起三个月内应予施工,逾期应办理延期手续,不办理延期或延期次数,时间超过法定时间的,本证自行废止。<br/>   五、凡未取得本证擅自施工的属违法建设,将按《中华人民共和国建筑法》的规定予以处罚。</p> | 建设单位   | 深圳市光明新区建筑工务和土地开发中心 |  |  | 工程名称 | 公明玉律至光明碧眼道路工程3标段 |  |  | 建设地址 | 光明新区 |  |  | 建设规模 | 平方米 | 合同价格 | 17571.2659万元 | 设计单位 | 深圳市市政设计研究院有限公司 |  |  | 施工单位 | 深圳市市政工程总公司 |  |  | 监理单位 | 深圳市霍克建设监理有限公司 |  |  | 合同开工日期 | 2008-09-10 | 合同竣工日期 | 2010-09-09 | 备注 | 项目经理:彭金花<br>注册证书号: 粤 144111219870<br>项目总监: 邓少明<br>注册证书号: 44017614<br>范围: 软基处理工程、道路工程、桥梁工程、排水管道、给水管道、电信管道、电力管道、交通疏解工程、排水箱涵工程、综合管沟工程、照明工程、燃气工程、交通监控工程 |  |  | 变更登记 | 2018-09-12: ◆项目总监由胥金彪 (0071510) 变更为邓少明 (44017614)<br>2018-09-12: ◆项目经理由揭选松 (0023176) 变更为彭金花 (粤 144111219870) |  |  |
| 建设单位   | 深圳市光明新区建筑工务和土地开发中心  |        |                    |  |  |      |                  |  |  |      |      |  |  |      |     |      |              |      |                |  |  |      |            |  |  |      |               |  |  |        |            |        |            |    |   |  |  |      |  |  |  |
| 工程名称   | 公明玉律至光明碧眼道路工程3标段  |        |                    |  |  |      |                  |  |  |      |      |  |  |      |     |      |              |      |                |  |  |      |            |  |  |      |               |  |  |        |            |        |            |    |   |  |  |      |  |  |  |
| 建设地址   | 光明新区  |        |                    |  |  |      |                  |  |  |      |      |  |  |      |     |      |              |      |                |  |  |      |            |  |  |      |               |  |  |        |            |        |            |    |   |  |  |      |  |  |  |
| 建设规模   | 平方米   | 合同价格   | 17571.2659万元       |  |  |      |                  |  |  |      |      |  |  |      |     |      |              |      |                |  |  |      |            |  |  |      |               |  |  |        |            |        |            |    |   |  |  |      |  |  |  |
| 设计单位   | 深圳市市政设计研究院有限公司  |        |                    |  |  |      |                  |  |  |      |      |  |  |      |     |      |              |      |                |  |  |      |            |  |  |      |               |  |  |        |            |        |            |    |   |  |  |      |  |  |  |
| 施工单位   | 深圳市市政工程总公司  |        |                    |  |  |      |                  |  |  |      |      |  |  |      |     |      |              |      |                |  |  |      |            |  |  |      |               |  |  |        |            |        |            |    |   |  |  |      |  |  |  |
| 监理单位   | 深圳市霍克建设监理有限公司   |        |                    |  |  |      |                  |  |  |      |      |  |  |      |     |      |              |      |                |  |  |      |            |  |  |      |               |  |  |        |            |        |            |    |   |  |  |      |  |  |  |
| 合同开工日期   | 2008-09-10  | 合同竣工日期 | 2010-09-09         |  |  |      |                  |  |  |      |      |  |  |      |     |      |              |      |                |  |  |      |            |  |  |      |               |  |  |        |            |        |            |    |   |  |  |      |  |  |  |
| 备注   | 项目经理:彭金花<br>注册证书号: 粤 144111219870<br>项目总监: 邓少明<br>注册证书号: 44017614<br>范围: 软基处理工程、道路工程、桥梁工程、排水管道、给水管道、电信管道、电力管道、交通疏解工程、排水箱涵工程、综合管沟工程、照明工程、燃气工程、交通监控工程   |        |                    |  |  |      |                  |  |  |      |      |  |  |      |     |      |              |      |                |  |  |      |            |  |  |      |               |  |  |        |            |        |            |    |   |  |  |      |  |  |  |
| 变更登记   | 2018-09-12: ◆项目总监由胥金彪 (0071510) 变更为邓少明 (44017614)<br>2018-09-12: ◆项目经理由揭选松 (0023176) 变更为彭金花 (粤 144111219870)  |        |                    |  |  |      |                  |  |  |      |      |  |  |      |     |      |              |      |                |  |  |      |            |  |  |      |               |  |  |        |            |        |            |    |   |  |  |      |  |  |  |

## 公明玉律至光明碧眼道路工程第三标段《竣工验收报告》

|   |   |          |                    |  |  |      |               |          |              |      |      |      |      |        |                   |      |            |      |               |       |  |      |             |  |  |      |               |  |  |      |                |  |  |      |            |    |                    |      |               |   |            |         |  |  |  |
|---|---|----------|--------------------|--|--|------|---------------|----------|--------------|------|------|------|------|--------|-------------------|------|------------|------|---------------|-------|--|------|-------------|--|--|------|---------------|--|--|------|----------------|--|--|------|------------|----|--------------------|------|---------------|---|------------|---------|--|--|--|
| <p>市政备-1</p> <p>市政基础设施工程</p> <p>工程竣工验收报告</p> <p>工程名称: 深圳市公明玉律至光明碧眼道路工程三标</p> <p>验收日期: 2021年6月25日</p> <p>建设单位(盖章): 深圳市光明区建筑工务署</p> | <p style="text-align: center;">一、工程概况</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">工程名称</td> <td colspan="3">深圳市公明玉律至光明碧眼道路工程三标</td> </tr> <tr> <td>工程规模</td> <td>长 2.1Km 宽 70m</td> <td>工程造价(万元)</td> <td>17571.2659 万</td> </tr> <tr> <td>结构类型</td> <td>沥青路面</td> <td>工程用途</td> <td>市政道路</td> </tr> <tr> <td>施工许可证号</td> <td>44030020080312001</td> <td>开工日期</td> <td>2008年9月10日</td> </tr> <tr> <td>监督单位</td> <td>深圳市市政工程质量监督总站</td> <td>监督登记号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>建设单位</td> <td colspan="3">深圳市光明区建筑工务署</td> </tr> <tr> <td>勘察单位</td> <td colspan="3">深圳市长勘勘察设计有限公司</td> </tr> <tr> <td>设计单位</td> <td colspan="3">深圳市市政设计研究院有限公司</td> </tr> <tr> <td>施工单位</td> <td>深圳市市政工程总公司</td> <td>资质</td> <td>A0104044030101-6/1</td> </tr> <tr> <td>监理单位</td> <td>深圳市霍克建设监理有限公司</td> <td>号</td> <td>E144009607</td> </tr> <tr> <td>施工图审查单位</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table> | 工程名称     | 深圳市公明玉律至光明碧眼道路工程三标 |  |  | 工程规模 | 长 2.1Km 宽 70m | 工程造价(万元) | 17571.2659 万 | 结构类型 | 沥青路面 | 工程用途 | 市政道路 | 施工许可证号 | 44030020080312001 | 开工日期 | 2008年9月10日 | 监督单位 | 深圳市市政工程质量监督总站 | 监督登记号 |  | 建设单位 | 深圳市光明区建筑工务署 |  |  | 勘察单位 | 深圳市长勘勘察设计有限公司 |  |  | 设计单位 | 深圳市市政设计研究院有限公司 |  |  | 施工单位 | 深圳市市政工程总公司 | 资质 | A0104044030101-6/1 | 监理单位 | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 号 | E144009607 | 施工图审查单位 |  |  |  |
| 工程名称  | 深圳市公明玉律至光明碧眼道路工程三标  |          |                    |  |  |      |               |          |              |      |      |      |      |        |                   |      |            |      |               |       |  |      |             |  |  |      |               |  |  |      |                |  |  |      |            |    |                    |      |               |   |            |         |  |  |  |
| 工程规模  | 长 2.1Km 宽 70m   | 工程造价(万元) | 17571.2659 万       |  |  |      |               |          |              |      |      |      |      |        |                   |      |            |      |               |       |  |      |             |  |  |      |               |  |  |      |                |  |  |      |            |    |                    |      |               |   |            |         |  |  |  |
| 结构类型  | 沥青路面  | 工程用途     | 市政道路               |  |  |      |               |          |              |      |      |      |      |        |                   |      |            |      |               |       |  |      |             |  |  |      |               |  |  |      |                |  |  |      |            |    |                    |      |               |   |            |         |  |  |  |
| 施工许可证号  | 44030020080312001   | 开工日期     | 2008年9月10日         |  |  |      |               |          |              |      |      |      |      |        |                   |      |            |      |               |       |  |      |             |  |  |      |               |  |  |      |                |  |  |      |            |    |                    |      |               |   |            |         |  |  |  |
| 监督单位  | 深圳市市政工程质量监督总站   | 监督登记号    |                    |  |  |      |               |          |              |      |      |      |      |        |                   |      |            |      |               |       |  |      |             |  |  |      |               |  |  |      |                |  |  |      |            |    |                    |      |               |   |            |         |  |  |  |
| 建设单位  | 深圳市光明区建筑工务署   |          |                    |  |  |      |               |          |              |      |      |      |      |        |                   |      |            |      |               |       |  |      |             |  |  |      |               |  |  |      |                |  |  |      |            |    |                    |      |               |   |            |         |  |  |  |
| 勘察单位  | 深圳市长勘勘察设计有限公司   |          |                    |  |  |      |               |          |              |      |      |      |      |        |                   |      |            |      |               |       |  |      |             |  |  |      |               |  |  |      |                |  |  |      |            |    |                    |      |               |   |            |         |  |  |  |
| 设计单位  | 深圳市市政设计研究院有限公司  |          |                    |  |  |      |               |          |              |      |      |      |      |        |                   |      |            |      |               |       |  |      |             |  |  |      |               |  |  |      |                |  |  |      |            |    |                    |      |               |   |            |         |  |  |  |
| 施工单位  | 深圳市市政工程总公司  | 资质       | A0104044030101-6/1 |  |  |      |               |          |              |      |      |      |      |        |                   |      |            |      |               |       |  |      |             |  |  |      |               |  |  |      |                |  |  |      |            |    |                    |      |               |   |            |         |  |  |  |
| 监理单位  | 深圳市霍克建设监理有限公司   | 号        | E144009607         |  |  |      |               |          |              |      |      |      |      |        |                   |      |            |      |               |       |  |      |             |  |  |      |               |  |  |      |                |  |  |      |            |    |                    |      |               |   |            |         |  |  |  |
| 施工图审查单位   |   |          |                    |  |  |      |               |          |              |      |      |      |      |        |                   |      |            |      |               |       |  |      |             |  |  |      |               |  |  |      |                |  |  |      |            |    |                    |      |               |   |            |         |  |  |  |

## 二、工程竣工验收实施情况

### (一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

## 1、验收组

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 组长  | 陈勇                     |
| 副组长 | 祝微 邓少明                 |
| 组员  | 胡飞龙、马昌龙、邱晖、刘思佳、彭金花、林景波 |

## 2、专业组

| 专业组     | 组 长 | 组 员         |
|---------|-----|-------------|
| 道路工程    | 马昌龙 | 郎晖、林景波、刘思佳  |
| 桥梁工程    | 陈建龙 | 叶小勇、彭金花、郎晖  |
| 排水工程    | 黄路玲 | 胡飞龙、邓少明、李书义 |
| 给水工程    | 黄路玲 | 胡飞龙、邓少明、李书义 |
| 综合管沟工程  | 彭亮平 | 陈勇、林景波、刘思佳  |
| 供气及照明工程 | 司波  | 叶小勇、范文生、林景波 |

## （二）验收程序

- 1、建设单位主持验收会议;
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程设置各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况;
- 3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;
- 4、验收组实地查验工程质量;
- 5、专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

### 三、工程质量评定

四、验收（专业）组成员签名

## 五、工程竣工验收结论

### 竣工验收结论:

符合设计图纸及验收规范要求。质量鉴定报告会，主要功能符合质量及验收规范要求。验收合格。

验收日期: 2021年6月25日

### 3、项目总监业绩

近 5 年项目总监业绩情况一览表

| 姓名            | 高家云                             | 性别   | 男            | 年龄                                  | 48 岁            |
|---------------|---------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|-----------------|
| 职务            | 项目总监                            | 职称   | 工程师          | 学历                                  | 本科              |
| 项目总监资格证书编号    |                                 | JL00179929   |              |                                     |                 |
| 近 5 年项目总监业绩情况 |                                 |  |              |                                     |                 |
| 序号            | 项目名称                            | 建设内容   | 合同金额<br>(万元) | 合同签订日期<br>(年、月、日)                   | 竣工日期<br>(年、月、日) |
| 1             | 东明大道<br>(南光高速-<br>东长路) 市<br>政工程 | 道路全长约<br>3126.161m, 工<br>程总造价<br>26708.96 万元。<br>2021 年 10 月 13<br>日签订补充协<br>议: 原概算<br>26708.96 万元<br>调整为<br>54839.31 万元,<br>其中建安费<br>46817.01 万元,<br>燃气工程<br>401.11 万元, 电<br>力迁改工程<br>1507.47 万元,<br>绿化工程<br>547.10 万元。 | 836.0561     | 合同: 2009.9.3<br>补充协议:<br>2021.10.13 | 2022.4.8        |

注: 提供近 5 年内 (从本工程第一次招标公告发布之日倒算) 投标人自认为最具代表性的已完工的市政工程项目总监业绩 (业绩金额应大于或等于本项目招标控制价二分之一; 不超过 2 项, 若所提供的业绩超过 2 项, 统计时只计取前 2 项业绩)。


证明材料: (1) 提供监理合同关键页扫描件、交(竣)工验收报告扫描件及“全国建筑市场监管公共服务平台”查询的网页截图。(2) 提供的证明文件应能体现监理工作内容、合同额、项目总监名称。(3) 如上述证明材料均未能体现相应业绩指标, 则可另行补充由项目建设单位出具的证明材料进行辅证。(4) 近 5 年完成的类似项目业绩, 从招标公告发布时间倒推, 以竣工验收报告载明的日期为准 (如项目竣工验收报告未明确开、竣工日期的, 须提供建设单位盖章确认的项目建设工期情况说明。未提供上述情况说明的, 招标人将可能作出不利于投标人的判定, 后果由投标人自行承担)。

## 项目总监证件扫描件：


### 身份证件：



### 毕业证书：



## 监理工程师注册资格证:



## 国家注册监理工程师注册执业证书：



## 注册监理工程师信用手册：

|   |   |
|---|---|
| <p>执业资格: <u>国家注册监理工程师</u><br/>注册专业: <u>市政公用工程</u><br/><u>房屋建筑工程</u></p> <p>核发机构: <u>深圳市监理工程师协会</u><br/>核发日期: <u>2015</u>年<u>10</u>月<u>16</u>日<br/>核发编号: <u>A201502594</u></p>             | <p>性 别: <u>男</u><br/>身份证号: <u>230107197712240438</u><br/>学 历: <u>本科</u><br/>所学专业: <u>森林工程(国际工程管理)</u><br/>技术职称: <u>工程师</u><br/>从业单位: <u>深圳市霍克建设监理有限公司</u></p>   |
| <p>已通过2025年度深圳市监理工程师协会会员年审</p> <p>已通过2020年度深圳市监理工程师协会会员年审</p> <p>已通过2021年度深圳市监理工程师协会会员年审</p> <p>已通过2022年度深圳市监理工程师协会会员年审</p> <p>已通过2023年度深圳市监理工程师协会会员年审</p> <p>已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审</p> | <p>已参加2025年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p> <p>已参加2020年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p> <p>已参加2021年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p> <p>已参加2022年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p> <p>已参加2023年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p> <p>已参加2024年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p> |
| <p>记录日期:</p> <p>记录日期:</p>   | <p>记录日期:</p> <p>记录日期:</p>   |

## 职称证书:



## 社保证明:

### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

| 姓名: 高家云               |    |        | 社保电脑号: 607406824    |         |        | 身份证号码: 230107197712240438 |        |        | 单位编号: 260981 |    |        | 页码: 1 |       |       |       |         |       |
|-----------------------|----|--------|---------------------|---------|--------|---------------------------|--------|--------|--------------|----|--------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
| 参保单位名称: 深圳市霍克建设监理有限公司 |    |        | 单位名称: 深圳市霍克建设监理有限公司 |         |        |                           |        |        |              |    |        | 单位: 元 |       |       |       |         |       |
| 缴费年                   | 月  | 单位编号   | 养老保险                |         |        | 医疗保险                      |        |        | 生育           |    |        | 工伤保险  |       |       | 失业保险  |         |       |
|                       |    |        | 基数                  | 单位交     | 个人交    | 险种                        | 基数     | 单位交    | 个人交          | 险种 | 基数     | 单位交   | 险种    | 基数    | 单位交   | 个人交     |       |
| 2025                  | 08 | 260981 | 7778.0              | 1322.26 | 622.24 | 1                         | 7778   | 388.9  | 155.56       | 1  | 7778   | 38.89 | 7778  | 31.11 | 7778  | 62.22   | 15.56 |
| 2025                  | 09 | 260981 | 7778.0              | 1322.26 | 622.24 | 1                         | 7778   | 388.9  | 155.56       | 1  | 7778   | 38.89 | 7778  | 31.11 | 7778  | 62.22   | 15.56 |
| 2025                  | 10 | 260981 | 7778.0              | 1322.26 | 622.24 | 1                         | 7778   | 388.9  | 155.56       | 1  | 7778   | 38.89 | 7778  | 31.11 | 7778  | 62.22   | 15.56 |
| 合计                    |    |        | 3966.78             | 1866.72 |        |                           | 1166.7 | 466.68 |              |    | 116.67 |       | 93.35 | 38.66 | 46.68 | 社保费缴纳清单 |       |

#### 备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 ( 3391f26d50bceala ) 核查, 验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险,“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档,“2”为基本医疗保险二档,“4”为基本医疗保险三档,“5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档),“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴,空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称:


单位编号  
260981

单位名称  
深圳市霍克建设监理有限公司




# 近5年项目总监业绩证明

## 东明大道(南光高速-东长路)市政工程《中标通知书》



## 东明大道（南光高速-东长路）市政工程《监理合同》



### 第一部分 建设工程监理协议书

委托人: 深圳市光明新区建筑工务和土地开发中心  
监理人: 深圳市霍克建设监理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《深圳经济特区建设工程管理条例》及其它有关法律、法规规定, 经过双方协商一致, 签订本合同。

#### 第一条 工程概况:

工程名称: 东明大道(南光高速-东长路)市政工程  
工程地点: 深圳市光明新区  
工程规模: 道路全长约 3126.161m, 工程总造价 26708.96 万元  
工程类别: 市政公用工程类城市道路工程 等级: 城市 I 级主干道  
投资性质: 政府投资 工程投资额: 26708.96 万元  
招标部分工程造价: 建安费 22674.8 万元

其它:

#### 第二条 词语含义

本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条件》中赋予它们的定义相同。

#### 第三条 合同组成部分

下列文件均为本合同的组成部分, 其解释顺序依次如下:

- 3.1 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件;
- 3.2 建设工程监理协议书;
- 3.3 中标通知书或监理委托书;
- 3.4 监理投标书;
- 3.5 合同专用条件、附加协议条款及合同附件;
- 3.6 本合同标准条件。

#### 第四条 工程监理范围

(一)房屋建筑工程  
□土石方 □基坑支护 □地基与基础 □主体工程 □装饰装修 □钢结构 □屋面  
□防水 □建筑电气 □智能化 □通风空调 □防排烟 □电梯设备及安装 □消防  
□幕墙 □燃气 □金属门窗 □人防 □白蚁 □园林建筑 □园林绿化  
□室外工程(安装工程、停车场、广场、道路等) □其他:  
(二)市政工程: 道路工程、桥梁工程、给排水工程、电气工程、交通设施及监控工程。

-1-

绿化工程、交通疏解工程和管线迁移工程等, 燃气及电力管线迁移工程监理将根据有关规定另行发包。

(三)其他工程:

#### 第五条 监理服务阶段

经双方协商, 委托人委托监理人对本工程在施工质量、建设工期、建设资金使用和安全文明施工等方面, 代表委托人实施监督与管理。对本工程下列阶段实行监理:

□建设前期阶段 □设计阶段 ■施工准备阶段 ■施工阶段 ■保修阶段

#### 第六条 监理酬金的计取与支付方式:

6.1 监理酬金的计取, 可采取下列方式计取:  
按工程投资额的百分比计取:  
以深价[2008]18号《深圳市工程建设项目监理费规定》为取费基数, 以深价[2008]18号《深圳市工程建设项目监理费规定》的中准价相应费率为基础, 下浮 20%, 监理酬金率为 0.88%, 监理酬金为 471.6355 万元, 结算时不作调整。(若发改部门对相关规定作出调整, 本工程监理酬金将按最新相关规定计算建安费以及本条款计费原则重新计取)。

#### 6.2 监理酬金的支付方式:

6.2.1 建设前期阶段、设计阶段监理酬金支付方式:

6.2.2 施工准备阶段和施工阶段监理酬金的支付分为预付款和进度款两部分:

(1) 预付款的支付: 自监理合同签订之日起 15 日内委托人应付监理酬金总额的 15%, 作为预付款; 即 70,743.4 万元, 乙方向同时提供等额的银行出具的预付款担保和银行出具的金额为合同价 15% 的不可撤销银行保函。

预付款的回扣: 监理酬金支付至合同价款 35% (含预付款) 时开始扣回预付款, 按完成工程量的 15% 从期中支付款中扣除扣回, 在支付至合同价款 85% 时全部扣完。

(2) 进度款每月支付一次, 可采取下列两种方式, 按 B 执行:

A. 按月度额支付: 月度监理酬金 = (监理酬金总额 - 预付款) / 监理期限 (月), 即 2,670.896 万元。

B. 按工程形象进度支付:

委托人按监理工程师同委托人所指派的工程代表审定的当月完成实物工作量与当月进场建安设备购置费之和的百分比支付当月监理酬金;

-2-

当月监理酬金=监理合同酬金×(本期工程形象进度-上期工程形象进度)-预付款扣回金额。

6.2.3 工程竣工移交, 并督促施工承包商提交结算后支付至监理酬金总额的 85%; 施工结算与监理结算审计完毕, 支付至监理酬金总额的 9.7%; 余下部分自保修期满后一次性结清。

6.3 委托人应当按合同约定的日期按时支付监理酬金。

#### 第七条 监理期限:

监理服务期限为 155 日历天

(自 2009 年 8 月 1 日至 2012 年 10 月 1 日完成)

其中:

施工阶段的监理服务期限为 730 日历天

(自 2009 年 10 月 1 日至 2010 年 10 月 1 日完成)

保修阶段监理期限为 12 个月。

因业主的原因造成工期延误, 监理费用不作调整, 只能工期顺延。

#### 第八条 监理人承诺

监理人向委托人承诺, 按照本合同的规定, 承担本合同约定范围内的监理业务。

#### 第九条 委托人承诺

委托人向监理人承诺按照本合同约定的期限、方式、币种, 向监理人支付监理报酬。

#### 第十条 合同生效

本合同正本一式两份, 具有同等法律效力, 双方各执 一份。双方各执 4 份

(含备案用), 甲方盖章, 乙方盖章, 建设行政主管部门盖章后本合同方能生效。

委托人: 

监理人: 

住所: 

法定代表人: 

或其委托代理人: 

开户银行: 

账号: 

邮编: 


电话: 

本合同订立时间: 2009 年 9 月 8 日

本合同订立地点: 光明新区

-3-

## 东明大道（南光高速-东长路）市政工程《监理合同【补充协议】》



### 补充协议

委托人:深圳市光明区建筑工务署(原名:深圳市光明新区

建筑工务和土地开发中心)(以下简称“甲方”)

监理人:深圳市霍克建设监理有限公司(以下简称“乙方”)

甲、乙双方于2009年9月8日签订了监理合同《东明大道(南光高速-东长路)市政工程》(光开监理[2009]012号),合同金额为471.6358万元。

根据光明区发展和改革局于2020年9月14日作出的批复(深光发改[2020]458号),同意将东明大道(南光高速-东长路)市政工程原概算26708.96万元调整为54839.31万元,其中:建安费46817.01万元,燃气工程401.11万元,电力迁改工程1507.47万元,绿化工程547.10万元。经甲、乙双方友好协商,签订本补充协议。

#### 一、工程概况

1、工程名称:东明大道(南光高速-东长路)市政工程

2、工程地点:深圳市光明区

3、工程类别:市政公用工程类城市道路工程

4、工程等级:城市I级主干道

东明大道(南光高速-东长路)市政工程为光明区建设项目。主要监理范围为道路工程、桥梁工程、给排水工程、电气工程、交通设施、交通设施及监控工程、交通疏解工程和管线迁移工程等,燃气及电力管线迁移工程和绿化工程监理不包含在内。

#### 二、补充协议价

1

币种:人民币  
补充协议金额:暂定为(大写)人民币叁佰陆拾肆万肆仟贰佰零叁元整  
(小写): ￥3644203.00 元  
本补充协议价款为暂定价,最终结算以相关审核机构审定为准。

#### 三、本补充协议价款支付

乙方可按照原合同支付条款向甲方申请工程监理酬金:即当月监理酬金=监理合同酬金×(本期工程形象进度-上期工程形象进度)-预付款扣回金额,甲方按审核结果的85%支付工程监理酬金,支付至本补充协议价的85%停止支付,工程竣工验收合格并经相关审核机构审核结算完成后支付至审定价的97%,剩余部分自保修期满后一次性结清。

#### 四、词语含义

本补充协议中有关词语含义与原合同赋予它们的定义相同。

#### 五、其他

本补充协议未载明的其它事宜,全部按照原合同约定执行。

#### 六、补充协议份数

本补充协议正本两份,双方各执一份;副本八份,双方各执四份。

#### 七、本补充协议生效

甲方和乙方约定自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。

2

本补充协议订立时间:2021年10月12日

订立地点:深圳市光明区

(以下无正文)

发包人:深圳市光明区建筑工务署  
(盖章)

地址:广东省深圳市光明区华夏二路南侧会景大厦

法定代表人:黎伟光

或其授权代表(签章):

电 话:0755-88212546

开 户 银 行: /

账 号: /

邮 政 编 码:518107

承包人:深圳市霍克建设监理有限公司  
(盖章)

地址:深圳市南山区南头街道林社区

东滨路4133号城市之林41号厂房100

法定代表人:黎伟光

或其授权代表(签章):

电 话:0755-83948016

开 户 银 行: /

账 号: /

邮 政 编 码: 518000



地址:深圳市南山区南头街道林社区

东滨路4133号城市之林41号厂房100

法定代表人:黎伟光

或其授权代表(签章):

电 话:0755-83948016

开 户 银 行: /

账 号: /

邮 政 编 码: 518000

地址:深圳市南山区南头街道林社区

东滨路4133号城市之林41号厂房100

法定代表人:黎伟光

或其授权代表(签章):

电 话:0755-83948016

开 户 银 行: /

账 号: /

邮 政 编 码: 518000

地址:深圳市南山区南头街道林社区

东滨路4133号城市之林41号厂房100

法定代表人:黎伟光

或其授权代表(签章):

电 话:0755-83948016

开 户 银 行: /

账 号: /

邮 政 编 码: 518000

地址:深圳市南山区南头街道林社区

东滨路4133号城市之林41号厂房100

法定代表人:黎伟光

或其授权代表(签章):

电 话:0755-83948016

开 户 银 行: /

账 号: /

邮 政 编 码: 518000

地址:深圳市南山区南头街道林社区

东滨路4133号城市之林41号厂房100

法定代表人:黎伟光

或其授权代表(签章):

电 话:0755-83948016

开 户 银 行: /

账 号: /

邮 政 编 码: 518000

地址:深圳市南山区南头街道林社区

东滨路4133号城市之林41号厂房100

法定代表人:黎伟光

或其授权代表(签章):

电 话:0755-83948016

开 户 银 行: /

账 号: /

邮 政 编 码: 518000

地址:深圳市南山区南头街道林社区

东滨路4133号城市之林41号厂房100

法定代表人:黎伟光

或其授权代表(签章):

电 话:0755-83948016

开 户 银 行: /

账 号: /

邮 政 编 码: 518000

地址:深圳市南山区南头街道林社区

东滨路4133号城市之林41号厂房100

法定代表人:黎伟光

或其授权代表(签章):

电 话:0755-83948016

开 户 银 行: /

账 号: /

邮 政 编 码: 518000

地址:深圳市南山区南头街道林社区

东滨路4133号城市之林41号厂房100

法定代表人:黎伟光

或其授权代表(签章):

电 话:0755-83948016

开 户 银 行: /

账 号: /

邮 政 编 码: 518000

地址:深圳市南山区南头街道林社区

东滨路4133号城市之林41号厂房100

法定代表人:黎伟光

或其授权代表(签章):

电 话:0755-83948016

开 户 银 行: /

账 号: /

邮 政 编 码: 518000

地址:深圳市南山区南头街道林社区

东滨路4133号城市之林41号厂房100

法定代表人:黎伟光

或其授权代表(签章):

电 话:0755-83948016

开 户 银 行: /

账 号: /

邮 政 编 码: 518000

地址:深圳市南山区南头街道林社区

东滨路4133号城市之林41号厂房100

法定代表人:黎伟光

或其授权代表(签章):

电 话:0755-83948016

开 户 银 行: /

账 号: /

邮 政 编 码: 518000

地址:深圳市南山区南头街道林社区

东滨路4133号城市之林41号厂房100

法定代表人:黎伟光

或其授权代表(签章):

电 话:0755-83948016

开 户 银 行: /

账 号: /

邮 政 编 码: 518000

地址:深圳市南山区南头街道林社区

东滨路4133号城市之林41号厂房100

法定代表人:黎伟光

或其授权代表(签章):

电 话:0755-83948016

开 户 银 行: /

账 号: /

邮 政 编 码: 518000

地址:深圳市南山区南头街道林社区

东滨路4133号城市之林41号厂房100

法定代表人:黎伟光

或其授权代表(签章):

电 话:0755-83948016

开 户 银 行: /

账 号: /

邮 政 编 码: 518000

地址:深圳市南山区南头街道林社区

东滨路4133号城市之林41号厂房100

法定代表人:黎伟光

或其授权代表(签章):

电 话:0755-83948016

开 户 银 行: /

账 号: /

邮 政 编 码: 518000

地址:深圳市南山区南头街道林社区

东滨路4133号城市之林41号厂房100

法定代表人:黎伟光

或其授权代表(签章):

电 话:0755-83948016

开 户 银 行: /

账 号: /

邮 政 编 码: 518000

地址:深圳市南山区南头街道林社区

东滨路4133号城市之林41号厂房100

法定代表人:黎伟光

或其授权代表(签章):

电 话:0755-83948016

开 户 银 行: /

账 号: /

邮 政 编 码: 518000

地址:深圳市南山区南头街道林社区

东滨路4133号城市之林41号厂房100

法定代表人:黎伟光

或其授权代表(签章):

电 话:0755-83948016

开 户 银 行: /

账 号: /

邮 政 编 码: 518000

地址:深圳市南山区南头街道林社区

东滨路4133号城市之林41号厂房100

法定代表人:黎伟光

或其授权代表(签章):

电 话:0755-83948016

开 户 银 行: /

账 号: /

邮 政 编 码: 518000

地址:深圳市南山区南头街道林社区

东滨路4133号城市之林41号厂房100

法定代表人:黎伟光

或其授权代表(签章):

电 话:0755-83948016

开 户 银 行: /

账 号: /

邮 政 编 码: 518000

地址:深圳市南山区南头街道林社区

东滨路4133号城市之林41号厂房100

法定代表人:黎伟光

或其授权代表(签章):

电 话:0755-83948016

开 户 银 行: /

账 号: /

邮 政 编 码: 518000

地址:深圳市南山区南头街道林社区

东滨路4133号城市之林41号厂房100

法定代表人:黎伟光

或其授权代表(签章):

电 话:0755-83948016

开 户 银 行: /

账 号: /

邮 政 编 码: 518000

地址:深圳市南山区南头街道林社区

东滨路4133号城市之林41号厂房100

法定代表人:黎伟光

或其授权代表(签章):

电 话:0755-83948016

开 户 银 行: /

账 号: /

邮 政 编 码: 518000

## 东明大道（南光高速-东长路）市政工程《总监变更证明》

### 关于变更项目总监的函

致:深圳市光明新区建筑工务局

由我公司监理的东明大道（南光高速-东长路）市政工程项目，由于该项目原总监宫平同志现已退休，不在我公司工作，为了确保项目监理工作正常开展，提供良好的监理服务，经公司认真研究决定：拟由高家云同志担任该项目总监，相关证件及个人工作简历详见附件。同时根据本项目现阶段的主要监理任务，我公司将尽最大可能的满足监理工作要求，充实监理人员，使之更加配置合理，圆满地完成本工程的监理任务。

妥否？

请予以审查和批准！

深圳市霍克建设监理有限公司

2018年3月13日

拟同意变更项目总监，总监根据费用预算要求我公司同意及加强人员配置  
对发落实监理职责。——胡松波 2018.3.13

同意  
胡松波  
2018.3.13

## 东明大道（南光高速-东长路）市政工程《履约评价》

### 履约情况评价表

|        |                    |      |             |
|--------|--------------------|------|-------------|
| 项目名称   | 东明大道（南光高速-东长路）市政工程 |      |             |
| 项目地点   | 光明区                | 项目金额 | 54839.31 万元 |
| 建设单位   | 深圳市光明区建筑工务署        |      |             |
| 监理单位   | 深圳市霍克建设监理有限公司      |      |             |
| 合同签订日期 | 2009.09.08         | 项目总监 | 高家云         |
| 业主联系人  | 胡松波                | 联系电话 | 15817449311 |

工  
程  
内  
容

项目概况：

由深圳市霍克建设监理有限公司负责监理的四个施工标段（土建1标段、土建2标段、沥青路面标、交通工程标）均已按照设计图纸及施工合同完成了全部工程内容，监理单位已按监理合同履行了其监理义务。

项目开工至今，深圳市霍克建设监理有限公司较好地完成各项监理工作，现阶段监理合同履约评价为 良好。

建设单位（盖章）  
深圳市光明区建筑工  
务署

建设单位项目负责人（签字）：  
胡松波 张伟光  
日期：2022.05.09

## 东明大道（南光高速-东长路）市政工程【全国建筑市场监管公共服务平台查询结果】

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

手机查看

东明大道(南光高速—东长路)市政工程 广东省-深圳市

|          |                  |              |                          |
|----------|------------------|--------------|--------------------------|
| 项目编号     | 4403011909081679 | 省级项目编号       | 4403010901049942         |
| 建设单位     | 深圳市光明区建筑工务局      | 建设单位统一社会信用代码 | 670022970                |
| 项目分类     | 其他               | 建设性质         | 其他                       |
| 总面积(平方米) | --               | 总投资(万元)      | 26708.96                 |
| 立项级别     | 地市级              | 立项文号         | 2009-440300-53-01-700249 |


项目地址：--

工程基本信息 招投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收

详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息

|             |   |              |                  |
|-------------|---|--------------|------------------|
| 项目代码        | --  | 项目编号         | 4403011909081679 |
| 项目分类        | 其他  | 行政区划         | 广东省-深圳市          |
| 具体地点        | --  | 经纬度          | --               |
| 立项文号        | 2009-440300-53-01-700249  | 立项级别         | 地市级              |
| 立项批复机关      | --  | 立项批复时间       | --               |
| 建设单位        | 深圳市光明区建筑工务局   | 建设单位统一信用社会代码 | 670022970        |
| 建设用地规划许可证编号 | --  | 建设工程规划许可证编号  | --               |
| 工程投资性质      | --  | 项目二维码        | --               |
| 资金来源        | --  | 国有资金出资比例     | --               |
| 总面积(平方米)    | --  | 总投资(万元)      | 26708.96         |
| 总长度(米)      | --  | 建设性质         | 其他               |
| 建设规模        | 东明大道（南光高速-东长路）市政工程项目位于深圳市光明新区，起于南光高速，终至东长路，道路全长3.18公里。道路建设标准为城市I级主干道，双向六车道，设计车速为60公里/小时，规划红线宽60米。主要建设内容有：（一）道路工程 新建SMA-13沥青砼车道121920平方米，路面结构总厚度73.8厘米；新建环保透水砖人行道41080平方米，结构总厚度23厘米；设置公交停靠站6座，软基处理换填土190506立方米；沿线绿化56450平方米及交通疏解工程。（二）桥梁工程 1、新建南光高速分离式立交桥1座，桥梁面积5161.2平方米，上部结构采用先简支后连续小箱梁，下部结构采用柱式墩身，钻孔灌注桩基础。2、新建跨茅洲河桥1座，桥梁面积3694平方米，上部结构采用三跨等截面预应力砼现浇连续箱梁，下部桥台采用柱往加盖梁轻型结构，桥墩采用方形柱式立柱，钻孔灌注桩基础。3、新建振兴、月亮及将石3座人行天桥，桥面面积共1812平方米，桥体结构采用预应力现浇砼，基础采用钻孔灌注桩，桥面铺设广场砖。（三）安装工程 1、给排水工程：铺 |              |                  |
| 重点项目        | 否   | 工程用途         | 其他               |
| 计划开工        | --  | 计划竣工         | --               |
| 建筑节能信息      | --  |              |                  |
| 超限项目信息      | --  |              |                  |
| 数据来源        | --  | 数据等级         | D                |

东明大道（南光高速-东长路）市政工程《深圳市优质结构工程奖》



东明大道（南光高速-东长路）市政工程《总监: 高家云【荣誉证书】》



## 东明大道（南光高速-东长路）市政工程《竣工验收报告【I 标段】》

| <p style="text-align: center;">市政基础设施工程</p> <p style="text-align: center;">工程竣工验收报告</p> <p style="text-align: center;">市政备-1</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>工程名称: 东明大道（南光高速-东长路）市政工程I标段</p> <p>验收日期: 2020年12月17日</p> <p>建设单位(盖章): </p> </div>  | <p style="text-align: center;">一、工程概况</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>工程名称</td> <td>东明大道（南光高速-东长路）市政工程I标段</td> <td>工程地点</td> <td>深圳市光明区</td> </tr> <tr> <td>工程规模</td> <td>道路工程: 市政 I 级主干道, 新建1200米, 宽60米 桥梁工程: 跨南光高速公路分离式桥梁 1 茄总长145米, 人行天桥1座总长60米。给排水工程、电气工程、燃气工程、交通或解工程和管线迁改工程。</td> <td>工程造价(万元)</td> <td>7407.76</td> </tr> <tr> <td>结构类型</td> <td>桥梁: 先简支后连续, 预应力混凝土道路; 防滑混凝土+水泥稳定碎石</td> <td>工程用途</td> <td>市政道路</td> </tr> <tr> <td>施工许可证号</td> <td>44030020050379001</td> <td>开工日期</td> <td>2010年8月5日</td> </tr> <tr> <td>监督单位</td> <td>深圳市市政工程质量安全监督总站</td> <td>监督登记号</td> <td>T2018120770401</td> </tr> <tr> <td>建设单位</td> <td colspan="3">深圳市光明区建筑工务署</td> </tr> <tr> <td>勘察单位</td> <td>深圳市勘察研究院有限公司</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: middle; text-align: center;">资质证号</td> <td>B144046787</td> </tr> <tr> <td>设计单位</td> <td>深圳市市政设计研究院有限公司</td> <td>A144002073</td> </tr> <tr> <td>施工单位</td> <td>汕头市潮阳建筑工程总公司</td> <td>A1011044058201</td> </tr> <tr> <td>监理单位</td> <td>深圳市霍克建设监理有限公司</td> <td>E144009607</td> </tr> <tr> <td>施工图审查单位</td> <td>深圳市市政工程咨询中心有限公司</td> <td></td> <td>12420060010</td> </tr> </table> | 工程名称               | 东明大道（南光高速-东长路）市政工程I标段 | 工程地点               | 深圳市光明区 | 工程规模   | 道路工程: 市政 I 级主干道, 新建1200米, 宽60米 桥梁工程: 跨南光高速公路分离式桥梁 1 茄总长145米, 人行天桥1座总长60米。给排水工程、电气工程、燃气工程、交通或解工程和管线迁改工程。 | 工程造价(万元) | 7407.76 | 结构类型 | 桥梁: 先简支后连续, 预应力混凝土道路; 防滑混凝土+水泥稳定碎石 | 工程用途               | 市政道路 | 施工许可证号 | 44030020050379001 | 开工日期 | 2010年8月5日 | 监督单位            | 深圳市市政工程质量安全监督总站 | 监督登记号 | T2018120770401  | 建设单位 | 深圳市光明区建筑工务署 |                |      | 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 资质证号   | B144046787 | 设计单位 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | A144002073 | 施工单位 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | A1011044058201 | 监理单位 | 深圳市霍克建设监理有限公司  | E144009607 | 施工图审查单位  | 深圳市市政工程咨询中心有限公司 |        | 12420060010 |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--------|--|---|----------|---------|------|------------------------------------|--------------------|------|--------|-------------------|------|-----------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|------|-------------|----------------|------|------|--------------|--------|------------|------|----------------|------------|------|--------------|----------------|------|--|------------|----------|-----------------|--------|-------------|--------------|----|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|---------|----|----|----|----|------------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 工程名称  | 东明大道（南光高速-东长路）市政工程I标段  | 工程地点               | 深圳市光明区                |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程规模  | 道路工程: 市政 I 级主干道, 新建1200米, 宽60米 桥梁工程: 跨南光高速公路分离式桥梁 1 茄总长145米, 人行天桥1座总长60米。给排水工程、电气工程、燃气工程、交通或解工程和管线迁改工程。  | 工程造价(万元)           | 7407.76               |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构类型  | 桥梁: 先简支后连续, 预应力混凝土道路; 防滑混凝土+水泥稳定碎石   | 工程用途               | 市政道路                  |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工许可证号  | 44030020050379001  | 开工日期               | 2010年8月5日             |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督单位  | 深圳市市政工程质量安全监督总站  | 监督登记号              | T2018120770401        |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位  | 深圳市光明区建筑工务署  |                    |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘察单位  | 深圳市勘察研究院有限公司   | 资质证号               | B144046787            |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位  | 深圳市市政设计研究院有限公司   |                    | A144002073            |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位  | 汕头市潮阳建筑工程总公司   |                    | A1011044058201        |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位  | 深圳市霍克建设监理有限公司  |                    | E144009607            |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审查单位   | 深圳市市政工程咨询中心有限公司  |                    | 12420060010           |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p style="text-align: center;">二、工程竣工验收实施情况</p> <p style="text-align: center;">(一) 验收组织</p> <p>建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组, 根据工程特点, 下设若干专业组。</p> <p>1、验收组</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>组长</td> <td>张中光</td> </tr> <tr> <td>副组长</td> <td>胡松波、高家云、张莉、徐泰松、文旭日</td> </tr> <tr> <td>组员</td> <td>孙继刚、罗春幸、刘臻明、王广广、黄洁东、黄瑞宏、许昭武、史锋、黄国良、刘宇豪、林晓辉、孟小鹏</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">2、专业组</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>专业组</td> <td>组长</td> <td>组员</td> </tr> <tr> <td>道路工程</td> <td>胡松波</td> <td>张莉、刘臻明、徐泰松、黄瑞宏、黄国良</td> </tr> <tr> <td>桥梁工程</td> <td>张中光</td> <td>孙继刚、刘臻明、徐泰松、刘宇豪</td> </tr> <tr> <td>排水工程</td> <td>高家云</td> <td>罗春幸、王广广、黄洁东、林晓辉</td> </tr> <tr> <td>给水工程</td> <td>高家云</td> <td>罗春幸、王广广、黄洁东、孟小鹏</td> </tr> <tr> <td>电气工程</td> <td>王岛</td> <td>王广广、孙继刚、许昭武、史锋</td> </tr> <tr> <td>隧道工程</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>交通设施工程</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>污水处理工程</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>防洪工程</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">(二) 验收程序</p> <p>1、建设单位主持验收会议;</p> <p>2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况;</p> <p>3、审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;</p> <p>4、验收组实地查验工程质量;</p> <p>5、专业验收组发表意见, 验收组成员工程竣工验收意见并签名。</p> | 组长   | 张中光                | 副组长                   | 胡松波、高家云、张莉、徐泰松、文旭日 | 组员     | 孙继刚、罗春幸、刘臻明、王广广、黄洁东、黄瑞宏、许昭武、史锋、黄国良、刘宇豪、林晓辉、孟小鹏 | 专业组   | 组长       | 组员      | 道路工程 | 胡松波                                | 张莉、刘臻明、徐泰松、黄瑞宏、黄国良 | 桥梁工程 | 张中光    | 孙继刚、刘臻明、徐泰松、刘宇豪   | 排水工程 | 高家云       | 罗春幸、王广广、黄洁东、林晓辉 | 给水工程            | 高家云   | 罗春幸、王广广、黄洁东、孟小鹏 | 电气工程 | 王岛          | 王广广、孙继刚、许昭武、史锋 | 隧道工程 | /    | /            | 交通设施工程 | /          | /    | 污水处理工程         | /          | /    | 防洪工程         | /              | /    | <p style="text-align: center;">(三)、工程质量评定</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>专业工程名称</th> <th>质量保证资料评定</th> <th>外观质量评定</th> <th>实测实量评定</th> <th>评定等级</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>道路工程(包含地基处理)</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>桥梁工程(跨南光高速公路桥梁、将行人天桥)</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>排水工程(雨水、污水)</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>给(中)水工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>电力电缆管(沟)工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>通信管道工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>道路照明工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>隧道工程</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>交通设施工程</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>污水处理工程</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>防洪工程</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | 专业工程名称     | 质量保证资料评定 | 外观质量评定          | 实测实量评定 | 评定等级        | 道路工程(包含地基处理) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 桥梁工程(跨南光高速公路桥梁、将行人天桥) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 排水工程(雨水、污水) | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 给(中)水工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 电力电缆管(沟)工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 通信管道工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 道路照明工程 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 隧道工程 | / | / | / | / | 交通设施工程 | / | / | / | / | 污水处理工程 | / | / | / | / | 防洪工程 | / | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组长  | 张中光  |                    |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 副组长   | 胡松波、高家云、张莉、徐泰松、文旭日   |                    |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组员  | 孙继刚、罗春幸、刘臻明、王广广、黄洁东、黄瑞宏、许昭武、史锋、黄国良、刘宇豪、林晓辉、孟小鹏   |                    |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业组   | 组长   | 组员                 |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路工程  | 胡松波  | 张莉、刘臻明、徐泰松、黄瑞宏、黄国良 |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁工程  | 张中光  | 孙继刚、刘臻明、徐泰松、刘宇豪    |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水工程  | 高家云  | 罗春幸、王广广、黄洁东、林晓辉    |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给水工程  | 高家云  | 罗春幸、王广广、黄洁东、孟小鹏    |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气工程  | 王岛   | 王广广、孙继刚、许昭武、史锋     |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隧道工程  | /  | /                  |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通设施工程  | /  | /                  |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理工程  | /  | /                  |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防洪工程  | /  | /                  |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称  | 质量保证资料评定   | 外观质量评定             | 实测实量评定                | 评定等级               |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路工程(包含地基处理)  | 合格   | 合格                 | 合格                    | 合格                 |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁工程(跨南光高速公路桥梁、将行人天桥)   | 合格   | 合格                 | 合格                    | 合格                 |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水工程(雨水、污水)   | 合格   | 合格                 | 合格                    | 合格                 |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给(中)水工程   | 合格   | 合格                 | 合格                    | 合格                 |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电力电缆管(沟)工程  | 合格   | 合格                 | 合格                    | 合格                 |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信管道工程  | 合格   | 合格                 | 合格                    | 合格                 |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路照明工程  | 合格   | 合格                 | 合格                    | 合格                 |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隧道工程  | /  | /                  | /                     | /                  |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通设施工程  | /  | /                  | /                     | /                  |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理工程  | /  | /                  | /                     | /                  |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防洪工程  | /  | /                  | /                     | /                  |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                    |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                    |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                    |                       |                    |        |  |   |          |         |      |                                    |                    |      |        |                   |      |           |                 |                 |       |                 |      |             |                |      |      |              |        |            |      |                |            |      |              |                |      |  |            |          |                 |        |             |              |    |    |    |    |                       |    |    |    |    |             |    |    |    |    |         |    |    |    |    |            |    |    |    |    |        |    |    |    |    |        |    |    |    |    |      |   |   |   |   |        |   |   |   |   |        |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |







|               |                |            |     |
|---------------|----------------|------------|-----|
| 四、验收(专业)组成员签名 |                |            |     |
| 姓名            | 工作单位           | 职务/职称      | 签名  |
| 张中光           | 深圳市光明区建筑工务署    | 建设项目项目主任   | 张中光 |
| 胡松波           | 深圳市光明区建筑工务署    | 建设项目负责人    | 胡松波 |
| 刘宇豪           | 深圳市光明区建筑工务署    | 建设项目工程师    | 刘宇豪 |
| 孟小鹏           | 深圳市光明区建筑工务署    | 建设项目工程师    | 孟小鹏 |
| 黄国良           | 深圳市光明区建筑工务署    | 建设项目工程师    | 黄国良 |
| 林晓辉           | 深圳市光明区建筑工务署    | 建设项目工程师    | 林晓辉 |
| 张莉            | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 设计项目负责人    | 张莉  |
| 孙继刚           | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 桥梁专业       | 孙继刚 |
| 罗春章           | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 给排水专业      | 罗春章 |
| 徐泰松           | 深圳市勘察研究院有限公司   | 勘察项目负责人    | 徐泰松 |
| 高家云           | 深圳市霍克建设监理有限公司  | 监理项目负责人    | 高家云 |
| 刘建明           | 深圳市霍克建设监理有限公司  | 道桥专业监理工程师  | 刘建明 |
| 王广广           | 深圳市霍克建设监理有限公司  | 给排水专业监理工程师 | 王广广 |
| 文旭日           | 汕头市潮阳建筑工程总公司   | 施工项目负责人    | 文旭日 |
| 黄洁东           | 汕头市潮阳建筑工程总公司   | 施工技术负责人    | 黄洁东 |
| 黄瑞宏           | 汕头市潮阳建筑工程总公司   | 施工质量主任     | 黄瑞宏 |
| 许昭武           | 汕头市潮阳建筑工程总公司   | 施工质检员      | 许昭武 |
| 史锋            | 汕头市潮阳建筑工程总公司   | 施工安全员      | 史锋  |
|               |                |            |     |

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论：  
本工程于 2020 年 11 月 26 日竣工，已完成设计文件和合同约定的各项内容，经有关单位组织检查，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法规和工程建设强制性标准有要求，达到竣工验收的要求，该工程评定等级为：合格。

|                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 验收日期：2020 年 12 月 17 日 |                       |                       |                       |                       |
| 建设单位                  | 监理单位（公章）              | 施工单位（公章）              | 勘察单位（公章）              | 设计单位（公章）              |
| 项目负责人：张中光<br>法人代表：张中光 | 项目负责人：文旭日<br>法人代表：文旭日 | 项目负责人：文旭日<br>法人代表：文旭日 | 项目负责人：徐泰松<br>法人代表：徐泰松 | 项目负责人：黄国良<br>法人代表：黄国良 |

|  |  |          |                 |      |                       |      |        |      |  |          |              |      |                                 |      |      |         |                   |      |                 |      |                 |       |                |      |             |  |  |      |              |      |            |      |                |            |      |            |            |      |               |            |         |                 |  |             |
|--|--|----------|-----------------|------|-----------------------|------|--------|------|--|----------|--------------|------|---------------------------------|------|------|---------|-------------------|------|-----------------|------|-----------------|-------|----------------|------|-------------|--|--|------|--------------|------|------------|------|----------------|------------|------|------------|------------|------|---------------|------------|---------|-----------------|--|-------------|
| 东明大道（南光高速-东长路）市政工程《竣工验收报告【Ⅱ标段】》  |  |          |                 |      |                       |      |        |      |  |          |              |      |                                 |      |      |         |                   |      |                 |      |                 |       |                |      |             |  |  |      |              |      |            |      |                |            |      |            |            |      |               |            |         |                 |  |             |
| <p>市政基础设施工程</p> <p>工程竣工验收报告</p> <p>市政备-1</p> <p>工程名称：东明大道（南光高速-东长路）市政工程2标段<br/>验收日期：2021年12月28日<br/>建设单位（盖章）</p>  |  |          |                 |      |                       |      |        |      |  |          |              |      |                                 |      |      |         |                   |      |                 |      |                 |       |                |      |             |  |  |      |              |      |            |      |                |            |      |            |            |      |               |            |         |                 |  |             |
| <p>一、工程概况</p> <table border="1"> <tr> <td>工程名称</td> <td>东明大道（南光高速-东长路）市政工程2标段</td> <td>工程地点</td> <td>深圳市光明区</td> </tr> <tr> <td>工程规模</td> <td>道路工程：市政 I 级主干道，新建 1926.161 米，宽 60 米。桥梁工程（共设跨茅洲河桥梁 1 座、人行天桥 2 座）。给排水工程、电气工程、燃气工程、交通疏解工程和管线迁改工程。</td> <td>工程造价（万元）</td> <td>26249.635865</td> </tr> <tr> <td>结构类型</td> <td>桥梁：先简支后连续，预应力混凝土道路：沥青混凝土+水泥稳定碎石</td> <td>工程用途</td> <td>市政道路</td> </tr> <tr> <td>施工许可证证号</td> <td>44030020090378001</td> <td>开工日期</td> <td>2019 年 4 月 12 日</td> </tr> <tr> <td>监督单位</td> <td>深圳市市政工程质量安全监督总站</td> <td>监督登记号</td> <td>T2018120770402</td> </tr> <tr> <td>建设单位</td> <td colspan="3">深圳市光明区建筑工务署</td> </tr> <tr> <td>勘察单位</td> <td>深圳市勘察研究院有限公司</td> <td rowspan="4">资质证号</td> <td>B144046787</td> </tr> <tr> <td>设计单位</td> <td>深圳市市政设计研究院有限公司</td> <td>A144002073</td> </tr> <tr> <td>施工单位</td> <td>深圳市市政工程总公司</td> <td>D144036015</td> </tr> <tr> <td>监理单位</td> <td>深圳市霍克建设监理有限公司</td> <td>E144009607</td> </tr> <tr> <td>施工图审查单位</td> <td>深圳市市政工程咨询中心有限公司</td> <td></td> <td>12420060010</td> </tr> </table> |  |          |                 | 工程名称 | 东明大道（南光高速-东长路）市政工程2标段 | 工程地点 | 深圳市光明区 | 工程规模 | 道路工程：市政 I 级主干道，新建 1926.161 米，宽 60 米。桥梁工程（共设跨茅洲河桥梁 1 座、人行天桥 2 座）。给排水工程、电气工程、燃气工程、交通疏解工程和管线迁改工程。 | 工程造价（万元） | 26249.635865 | 结构类型 | 桥梁：先简支后连续，预应力混凝土道路：沥青混凝土+水泥稳定碎石 | 工程用途 | 市政道路 | 施工许可证证号 | 44030020090378001 | 开工日期 | 2019 年 4 月 12 日 | 监督单位 | 深圳市市政工程质量安全监督总站 | 监督登记号 | T2018120770402 | 建设单位 | 深圳市光明区建筑工务署 |  |  | 勘察单位 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 资质证号 | B144046787 | 设计单位 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | A144002073 | 施工单位 | 深圳市市政工程总公司 | D144036015 | 监理单位 | 深圳市霍克建设监理有限公司 | E144009607 | 施工图审查单位 | 深圳市市政工程咨询中心有限公司 |  | 12420060010 |
| 工程名称   | 东明大道（南光高速-东长路）市政工程2标段  | 工程地点     | 深圳市光明区          |      |                       |      |        |      |  |          |              |      |                                 |      |      |         |                   |      |                 |      |                 |       |                |      |             |  |  |      |              |      |            |      |                |            |      |            |            |      |               |            |         |                 |  |             |
| 工程规模   | 道路工程：市政 I 级主干道，新建 1926.161 米，宽 60 米。桥梁工程（共设跨茅洲河桥梁 1 座、人行天桥 2 座）。给排水工程、电气工程、燃气工程、交通疏解工程和管线迁改工程。 | 工程造价（万元） | 26249.635865    |      |                       |      |        |      |  |          |              |      |                                 |      |      |         |                   |      |                 |      |                 |       |                |      |             |  |  |      |              |      |            |      |                |            |      |            |            |      |               |            |         |                 |  |             |
| 结构类型   | 桥梁：先简支后连续，预应力混凝土道路：沥青混凝土+水泥稳定碎石  | 工程用途     | 市政道路            |      |                       |      |        |      |  |          |              |      |                                 |      |      |         |                   |      |                 |      |                 |       |                |      |             |  |  |      |              |      |            |      |                |            |      |            |            |      |               |            |         |                 |  |             |
| 施工许可证证号  | 44030020090378001  | 开工日期     | 2019 年 4 月 12 日 |      |                       |      |        |      |  |          |              |      |                                 |      |      |         |                   |      |                 |      |                 |       |                |      |             |  |  |      |              |      |            |      |                |            |      |            |            |      |               |            |         |                 |  |             |
| 监督单位   | 深圳市市政工程质量安全监督总站  | 监督登记号    | T2018120770402  |      |                       |      |        |      |  |          |              |      |                                 |      |      |         |                   |      |                 |      |                 |       |                |      |             |  |  |      |              |      |            |      |                |            |      |            |            |      |               |            |         |                 |  |             |
| 建设单位   | 深圳市光明区建筑工务署  |          |                 |      |                       |      |        |      |  |          |              |      |                                 |      |      |         |                   |      |                 |      |                 |       |                |      |             |  |  |      |              |      |            |      |                |            |      |            |            |      |               |            |         |                 |  |             |
| 勘察单位   | 深圳市勘察研究院有限公司   | 资质证号     | B144046787      |      |                       |      |        |      |  |          |              |      |                                 |      |      |         |                   |      |                 |      |                 |       |                |      |             |  |  |      |              |      |            |      |                |            |      |            |            |      |               |            |         |                 |  |             |
| 设计单位   | 深圳市市政设计研究院有限公司   |          | A144002073      |      |                       |      |        |      |  |          |              |      |                                 |      |      |         |                   |      |                 |      |                 |       |                |      |             |  |  |      |              |      |            |      |                |            |      |            |            |      |               |            |         |                 |  |             |
| 施工单位   | 深圳市市政工程总公司   |          | D144036015      |      |                       |      |        |      |  |          |              |      |                                 |      |      |         |                   |      |                 |      |                 |       |                |      |             |  |  |      |              |      |            |      |                |            |      |            |            |      |               |            |         |                 |  |             |
| 监理单位   | 深圳市霍克建设监理有限公司  |          | E144009607      |      |                       |      |        |      |  |          |              |      |                                 |      |      |         |                   |      |                 |      |                 |       |                |      |             |  |  |      |              |      |            |      |                |            |      |            |            |      |               |            |         |                 |  |             |
| 施工图审查单位  | 深圳市市政工程咨询中心有限公司  |          | 12420060010     |      |                       |      |        |      |  |          |              |      |                                 |      |      |         |                   |      |                 |      |                 |       |                |      |             |  |  |      |              |      |            |      |                |            |      |            |            |      |               |            |         |                 |  |             |

| <p>二、工程竣工验收实施情况</p> <p>(一) 验收组织</p> <p>建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。</p> <p>1、验收组</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">组长</td> <td style="width: 85%;">张中光</td> </tr> <tr> <td>副组长</td> <td>胡松波、高家云、张莉、徐泰松、唐雷霆</td> </tr> <tr> <td>组员</td> <td>王程伟、谢婧如、杨世敬、陈志仙、刘臻明、匡小波、张林、范方成、郭政辉、刘宇豪、林晓辉、雷小希、孟小鹏</td> </tr> </table> <p>2、专业组</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">专业组</th> <th style="width: 15%;">组 长</th> <th style="width: 70%;">组 员</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>道路工程</td> <td>胡松波</td> <td>匡小波、徐泰松、范方成</td> </tr> <tr> <td>桥梁工程</td> <td>张中光</td> <td>王程伟、刘臻明、徐泰松、刘宇豪</td> </tr> <tr> <td>排水工程</td> <td>高家云</td> <td>谢婧如、陈志仙、张林、林晓辉</td> </tr> <tr> <td>给水工程</td> <td>高家云</td> <td>谢婧如、刘臻明、张林、孟小鹏</td> </tr> <tr> <td>电力通信工程</td> <td>胡松波</td> <td>刘臻明、王程伟、张莉、郭政辉</td> </tr> <tr> <td>道路照明工程</td> <td>张莉</td> <td>匡小波、范方成、郭政辉、林晓辉</td> </tr> <tr> <td>隧道工程</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>交通设施工程</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>污水处理工程</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>防洪工程</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> </tbody> </table> <p>(二) 验收程序</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建设单位主持验收会议；</li> <li>2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约的情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；</li> <li>3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；</li> <li>4. 验收组实地查验工程质量；</li> <li>5. 专业验收组发表意见，验收组成员工程竣工验收意见并签名。</li> </ol>  | 组长  | 张中光   | 副组长   | 胡松波、高家云、张莉、徐泰松、唐雷霆  | 组员  | 王程伟、谢婧如、杨世敬、陈志仙、刘臻明、匡小波、张林、范方成、郭政辉、刘宇豪、林晓辉、雷小希、孟小鹏 | 专业组         | 组 长           | 组 员          | 道路工程  | 胡松波         | 匡小波、徐泰松、范方成 | 桥梁工程         | 张中光 | 王程伟、刘臻明、徐泰松、刘宇豪 | 排水工程      | 高家云 | 谢婧如、陈志仙、张林、林晓辉 | 给水工程        | 高家云       | 谢婧如、刘臻明、张林、孟小鹏 | 电力通信工程 | 胡松波         | 刘臻明、王程伟、张莉、郭政辉 | 道路照明工程 | 张莉  | 匡小波、范方成、郭政辉、林晓辉 | 隧道工程      | /   | /  | 交通设施工程         | /       | /  | 污水处理工程 | /              | /    | 防洪工程 | /   | /              | <p>(三) 工程质量评定</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">专业工程<br/>名 称</th> <th style="width: 15%;">质量保证<br/>资料评定</th> <th style="width: 15%;">外观质量<br/>评 定</th> <th style="width: 15%;">实测量<br/>评 定</th> <th style="width: 15%;">评定等级</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>道路工程<br/>(包含地基处理)</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>桥梁工程<br/>(茅洲河桥、人行天<br/>桥)</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>排水工程<br/>(雨水、污水)</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>给(中)水工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>电力电缆管(沟)<br/>工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>通信管道工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>道路照明工程</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>隧道工程</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>交通设施工<br/>程</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>污水处理工<br/>程</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td>防洪工程</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> <td>/</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | 专业工程<br>名 称 | 质量保证<br>资料评定 | 外观质量<br>评 定    | 实测量<br>评 定 | 评定等级 | 道路工程<br>(包含地基处理) | 合格             | 合格    | 合格  | 合格  | 桥梁工程<br>(茅洲河桥、人行天<br>桥) | 合格      | 合格  | 合格 | 合格           | 排水工程<br>(雨水、污水) | 合格 | 合格  | 合格            | 合格      | 给(中)水工程 | 合格  | 合格            | 合格        | 合格  | 电力电缆管(沟)<br>工程 | 合格            | 合格        | 合格  | 合格  | 通信管道工程     | 合格      | 合格  | 合格 | 合格         | 道路照明工程  | 合格 | 合格  | 合格         | 合格     | 隧道工程 | /   | /          | /      | /   | 交通设施工<br>程 | / | / | / | / | 污水处理工<br>程 | / | / | / | / | 防洪工程 | / | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|--|-------------|---------------|--------------|---|-------------|-------------|--------------|-----|-----------------|-----------|-----|----------------|-------------|-----------|----------------|--------|-------------|----------------|--------|-----|-----------------|-----------|-----|----|----------------|---------|----|--------|----------------|------|------|-----|----------------|---|-------------|--------------|----------------|------------|------|------------------|----------------|-------|-----|-----|-------------------------|---------|-----|----|--------------|-----------------|----|-----|---------------|---------|---------|-----|---------------|-----------|-----|----------------|---------------|-----------|-----|-----|------------|---------|-----|----|------------|---------|----|-----|------------|--------|------|-----|------------|--------|-----|------------|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 组长  | 张中光   |   |   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 副组长   | 胡松波、高家云、张莉、徐泰松、唐雷霆  |   |   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组员  | 王程伟、谢婧如、杨世敬、陈志仙、刘臻明、匡小波、张林、范方成、郭政辉、刘宇豪、林晓辉、雷小希、孟小鹏  |   |   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业组   | 组 长   | 组 员   |   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路工程  | 胡松波   | 匡小波、徐泰松、范方成   |   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁工程  | 张中光   | 王程伟、刘臻明、徐泰松、刘宇豪   |   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水工程  | 高家云   | 谢婧如、陈志仙、张林、林晓辉  |   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给水工程  | 高家云   | 谢婧如、刘臻明、张林、孟小鹏  |   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电力通信工程  | 胡松波   | 刘臻明、王程伟、张莉、郭政辉  |   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路照明工程  | 张莉  | 匡小波、范方成、郭政辉、林晓辉   |   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隧道工程  | /   | /   |   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通设施工程  | /   | /   |   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理工程  | /   | /   |   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防洪工程  | /   | /   |   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程<br>名 称   | 质量保证<br>资料评定  | 外观质量<br>评 定   | 实测量<br>评 定  | 评定等级  |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路工程<br>(包含地基处理)  | 合格  | 合格  | 合格  | 合格  |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁工程<br>(茅洲河桥、人行天<br>桥)   | 合格  | 合格  | 合格  | 合格  |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水工程<br>(雨水、污水)   | 合格  | 合格  | 合格  | 合格  |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给(中)水工程   | 合格  | 合格  | 合格  | 合格  |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电力电缆管(沟)<br>工程  | 合格  | 合格  | 合格  | 合格  |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信管道工程  | 合格  | 合格  | 合格  | 合格  |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路照明工程  | 合格  | 合格  | 合格  | 合格  |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隧道工程  | /   | /   | /   | /   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通设施工<br>程  | /   | /   | /   | /   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理工<br>程  | /   | /   | /   | /   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防洪工程  | /   | /   | /   | /   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>四、验收(专业)组成员签名</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">姓 名</th> <th style="width: 15%;">工 作 单 位</th> <th style="width: 15%;">职 务/职 称</th> <th style="width: 15%;">签 名</th> </tr> <tr> <td>张中光</td> <td>深圳市光明区建筑工务署</td> <td>建设工程项目主任</td> <td>张中光</td> </tr> <tr> <td>胡松波</td> <td>深圳市光明区建筑工务署</td> <td>建设项目建设负责人</td> <td>胡松波</td> </tr> <tr> <td>雷小希</td> <td>深圳市光明区建筑工务署</td> <td>建设项目建设工程师</td> <td>雷小希</td> </tr> <tr> <td>刘宇豪</td> <td>深圳市光明区建筑工务署</td> <td>建设项目建设工程师</td> <td>刘宇豪</td> </tr> <tr> <td>孟小鹏</td> <td>深圳市光明区建筑工务署</td> <td>建设项目建设工程师</td> <td>孟小鹏</td> </tr> <tr> <td>林晓辉</td> <td>深圳市光明区建筑工务署</td> <td>建设项目建设工程师</td> <td>林晓辉</td> </tr> <tr> <td>张莉</td> <td>深圳市市政设计研究院有限公司</td> <td>设计项目负责人</td> <td>张莉</td> </tr> <tr> <td>王程伟</td> <td>深圳市市政设计研究院有限公司</td> <td>桥梁专业</td> <td>王程伟</td> </tr> <tr> <td>谢婧如</td> <td>深圳市市政设计研究院有限公司</td> <td>给排水专业</td> <td>谢婧如</td> </tr> <tr> <td>杨世敬</td> <td>深圳市市政设计研究院有限公司</td> <td>电气专业</td> <td>杨世敬</td> </tr> <tr> <td>陈志仙</td> <td>深圳市市政设计研究院有限公司</td> <td>岩土/水工</td> <td>陈志仙</td> </tr> <tr> <td>徐泰松</td> <td>深圳市勘察研究院有限公司</td> <td>勘察项目负责人</td> <td>徐泰松</td> </tr> <tr> <td>邹辉</td> <td>深圳市勘察研究院有限公司</td> <td>勘察项目负责人</td> <td>邹辉</td> </tr> <tr> <td>高家云</td> <td>深圳市霍克建设监理有限公司</td> <td>监理项目负责人</td> <td>高家云</td> </tr> <tr> <td>刘臻明</td> <td>深圳市霍克建设监理有限公司</td> <td>桥梁专业监理工程师</td> <td>刘臻明</td> </tr> <tr> <td>匡小波</td> <td>深圳市霍克建设监理有限公司</td> <td>道路专业监理工程师</td> <td>匡小波</td> </tr> <tr> <td>唐雷霆</td> <td>深圳市市政工程总公司</td> <td>施工项目负责人</td> <td>唐雷霆</td> </tr> <tr> <td>张林</td> <td>深圳市市政工程总公司</td> <td>施工技术负责人</td> <td>张林</td> </tr> <tr> <td>郭政辉</td> <td>深圳市市政工程总公司</td> <td>施工安全主任</td> <td>郭政辉</td> </tr> <tr> <td>范方成</td> <td>深圳市市政工程总公司</td> <td>施工质量主任</td> <td>范方成</td> </tr> </table> |   | 姓 名   | 工 作 单 位   | 职 务/职 称   | 签 名   | 张中光  | 深圳市光明区建筑工务署 | 建设工程项目主任      | 张中光          | 胡松波   | 深圳市光明区建筑工务署 | 建设项目建设负责人   | 胡松波          | 雷小希 | 深圳市光明区建筑工务署     | 建设项目建设工程师 | 雷小希 | 刘宇豪            | 深圳市光明区建筑工务署 | 建设项目建设工程师 | 刘宇豪            | 孟小鹏    | 深圳市光明区建筑工务署 | 建设项目建设工程师      | 孟小鹏    | 林晓辉 | 深圳市光明区建筑工务署     | 建设项目建设工程师 | 林晓辉 | 张莉 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 设计项目负责人 | 张莉 | 王程伟    | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 桥梁专业 | 王程伟  | 谢婧如 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 给排水专业   | 谢婧如         | 杨世敬          | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 电气专业       | 杨世敬  | 陈志仙              | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 岩土/水工 | 陈志仙 | 徐泰松 | 深圳市勘察研究院有限公司            | 勘察项目负责人 | 徐泰松 | 邹辉 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 勘察项目负责人         | 邹辉 | 高家云 | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 监理项目负责人 | 高家云     | 刘臻明 | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 桥梁专业监理工程师 | 刘臻明 | 匡小波            | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 道路专业监理工程师 | 匡小波 | 唐雷霆 | 深圳市市政工程总公司 | 施工项目负责人 | 唐雷霆 | 张林 | 深圳市市政工程总公司 | 施工技术负责人 | 张林 | 郭政辉 | 深圳市市政工程总公司 | 施工安全主任 | 郭政辉  | 范方成 | 深圳市市政工程总公司 | 施工质量主任 | 范方成 |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名   | 工 作 单 位   | 职 务/职 称   | 签 名   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张中光   | 深圳市光明区建筑工务署   | 建设工程项目主任  | 张中光   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胡松波   | 深圳市光明区建筑工务署   | 建设项目建设负责人   | 胡松波   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 雷小希   | 深圳市光明区建筑工务署   | 建设项目建设工程师   | 雷小希   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刘宇豪   | 深圳市光明区建筑工务署   | 建设项目建设工程师   | 刘宇豪   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 孟小鹏   | 深圳市光明区建筑工务署   | 建设项目建设工程师   | 孟小鹏   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 林晓辉   | 深圳市光明区建筑工务署   | 建设项目建设工程师   | 林晓辉   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张莉  | 深圳市市政设计研究院有限公司  | 设计项目负责人   | 张莉  |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王程伟   | 深圳市市政设计研究院有限公司  | 桥梁专业  | 王程伟   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谢婧如   | 深圳市市政设计研究院有限公司  | 给排水专业   | 谢婧如   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨世敬   | 深圳市市政设计研究院有限公司  | 电气专业  | 杨世敬   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陈志仙   | 深圳市市政设计研究院有限公司  | 岩土/水工   | 陈志仙   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 徐泰松   | 深圳市勘察研究院有限公司  | 勘察项目负责人   | 徐泰松   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邹辉  | 深圳市勘察研究院有限公司  | 勘察项目负责人   | 邹辉  |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高家云   | 深圳市霍克建设监理有限公司   | 监理项目负责人   | 高家云   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刘臻明   | 深圳市霍克建设监理有限公司   | 桥梁专业监理工程师   | 刘臻明   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 匡小波   | 深圳市霍克建设监理有限公司   | 道路专业监理工程师   | 匡小波   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 唐雷霆   | 深圳市市政工程总公司  | 施工项目负责人   | 唐雷霆   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张林  | 深圳市市政工程总公司  | 施工技术负责人   | 张林  |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 郭政辉   | 深圳市市政工程总公司  | 施工安全主任  | 郭政辉   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 范方成   | 深圳市市政工程总公司  | 施工质量主任  | 范方成   |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>五、工程竣工验收结论</p> <p>竣工验收结论：</p> <p>本次验收范围：东明大道(南光高速-东长路)市政工程2标段工程(K1+200—K2+460、K3+033.7—K3+126.161)。东明大道2标段松白路东侧(K2+460-K3+033.7)已于2021年4月7日进行预验收，并与地铁集团签署工程量移交清单及移交协议。</p> <p>本工程于2021年12月28日竣工，已完成设计文件和合同约定的各项内容，经有关单位组织检查，工程质量符合设计文件及相关规范要求，符合国家现行的有关建设法规和工程建设强制性标准，达到竣工验收的要求，该工程评定等级为：合格。</p> <div style="text-align: right; border: 2px solid red; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">验收日期：2021年12月28日</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 25%;">建设单位<br/></td> <td style="width: 25%;">监理单位<br/>(公章)<br/></td> <td style="width: 25%;">施工单位<br/>(公章)<br/></td> <td style="width: 25%;">勘察单位<br/>(公章)<br/></td> </tr> <tr> <td>项目负责人：<br/>张中光</td> <td>项目总监：<br/>邹辉</td> <td>项目负责人：<br/>唐雷霆</td> <td>项目负责人：<br/>张莉</td> </tr> <tr> <td>法人代表：<br/></td> <td> </td> <td> </td> <td>项目负责人：<br/>张莉</td> </tr> </table> </div>  |   | 建设单位<br>          | 监理单位<br>(公章)<br> | 施工单位<br>(公章)<br> | 勘察单位<br>(公章)<br> | 项目负责人：<br>张中光                                      | 项目总监：<br>邹辉 | 项目负责人：<br>唐雷霆 | 项目负责人：<br>张莉 | 法人代表：<br> |             |             | 项目负责人：<br>张莉 |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位<br>  | 监理单位<br>(公章)<br> | 施工单位<br>(公章)<br> | 勘察单位<br>(公章)<br> |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：<br>张中光   | 项目总监：<br>邹辉   | 项目负责人：<br>唐雷霆   | 项目负责人：<br>张莉  |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表：<br>   |   |   | 项目负责人：<br>张莉  |   |   |  |             |               |              |   |             |             |              |     |                 |           |     |                |             |           |                |        |             |                |        |     |                 |           |     |    |                |         |    |        |                |      |      |     |                |   |             |              |                |            |      |                  |                |       |     |     |                         |         |     |    |              |                 |    |     |               |         |         |     |               |           |     |                |               |           |     |     |            |         |     |    |            |         |    |     |            |        |      |     |            |        |     |            |   |   |   |   |            |   |   |   |   |      |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

东明大道（南光高速-东长路）市政工程《竣工验收报告【沥青路面工程】》

# 工程竣工验收报告

市政备-1

工程名称: 东明大道(南光高速-东长路)沥青路面工程  
验收日期: 2022年4月8日  
建设单位(盖章) 深圳市光明区建筑工程署



## 二、工程竣工验收实施情况

### (一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

## 1. 验收组

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 组长  | 张中光               |
| 副组长 | 胡松波、高家云、张莉、徐秦松、王涛 |
| 组员  | 王程伟、刘臻明、匡小波、黄磊    |

## 2. 专业组

## （二）验收程序

(二) 验收程序  
1. 建设单位主持召开会议;  
2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况;  
3. 申请建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料;  
4. 验收组实施检查工程质量;  
5. 专业验收组发表意见，验收组组成人员竣工验收意见并签名。

## 一、工程概况

|         |                      |          |             |
|---------|----------------------|----------|-------------|
| 工程名称    | 东明大道(南光高速-东长路)沥青路面工程 | 工程地点     | 深圳市光明区      |
| 工程规模    | 3.126公里              | 工程造价(万元) | 3784.981913 |
| 结构类型    | 沥青路面工程               | 工程用途     | 市政道路        |
| 施工许可证证号 | 44030020090379002    | 开工日期     | 2012年7月15日  |
| 监督单位    |                      | 监督登记号    |             |
| 建设单位    | 深圳市光明区建筑工务署          |          |             |
| 勘察单位    | 深圳市勘察研究院有限公司         | 资质证      | B144046787  |
| 设计单位    | 深圳市市政设计研究院有限公司       |          | A144002073  |
| 施工单位    | 上海市基础工程集团有限公司        |          | D131014199  |
| 监理单位    | 深圳市霍克建设监理有限公司        | 号        | E144009607  |
| 施工图审查单位 | 深圳市市政工程咨询中心有限公司      |          | I2420066010 |

### 三、工程质量评定

**东明大道（南光高速-东长路）市政工程  
《竣工验收报告【路灯灯杆灯具采购与交通设施及监控工程】》**

**工程竣工验收报告**

市政基础设施工程

市政备-1

东明大道（南光高速-东长路）市政工程  
工程名称: 路灯灯杆灯具采购与交通设施及监控工程

验收日期: 2023年4月8日

建设单位（盖章）: 深圳市光明区建筑工务署

一、工程概况

|         |  |          |             |
|---------|--|----------|-------------|
| 工程名称    | 东明大道（南光高速-东长路）市政工程路灯灯杆灯具采购与交通设施及监控工程     | 工程地点     | 深圳市光明区      |
| 工程规模    | 路灯灯杆灯具采购、交通设施以及交通监控工程。工程造价 688.136233 万元 | 工程造价（万元） | 688.136233  |
| 结构类型    | 路灯灯杆灯具采购、交通设施、交通监控工程                     | 工程用途     | 市政道路        |
| 施工许可证证号 | /  | 开工日期     | 2020年11月11日 |
| 监督单位    | /  | 监督登记号    | /           |
| 建设单位    | 深圳市光明区建筑工务署                              |          |             |
| 勘察单位    | /  |          | /           |
| 设计单位    | 深圳市市政设计研究院有限公司                           |          | A144002073  |
| 施工单位    | 深圳市金源达建设集团有限公司                           |          | D244025558  |
|         | /  |          | /           |
| 监理单位    | 深圳市霍克建设监理有限公司                            |          | E144009607  |
| 施工图审查单位 | /  |          | /           |

深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制

| <p>二、工程竣工验收实施情况</p> <p>（一）验收组织</p> <p>建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。</p> <p>1、验收组</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>组长</td><td colspan="2">张中光</td></tr> <tr><td>副组长</td><td colspan="2">胡松波、高家云、张莉、徐泰松、郑映钦</td></tr> <tr><td>组员</td><td colspan="2">杨世敬、王程伟、刘臻明、匡小波</td></tr> </table> <p>2、专业组</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr><th>专业组</th><th>组 长</th><th>组 员</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>道路工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>桥梁工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>排水工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>给水工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>隧道工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>交通设施工程</td><td>胡松波</td><td>张莉、匡小波、徐泰松</td></tr> <tr><td>污水处理工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>防洪工程</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>供电及照明工程</td><td>高家云</td><td>杨世敬、王程伟、刘臻明、郑映钦</td></tr> </tbody> </table> <p>（二）验收程序</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>建设单位主持验收会议；</li> <li>建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；</li> <li>审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；</li> <li>验收组实地查验工程质量；</li> <li>专业验收组发表意见，验收组成员工程竣工验收意见并签名。</li> </ol> <p>深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制</p>   | 组长   | 张中光   |   | 副组长   | 胡松波、高家云、张莉、徐泰松、郑映钦 |     | 组员          | 杨世敬、王程伟、刘臻明、匡小波 |   | 专业组 | 组 长         | 组 员     | 道路工程  |    |                | 桥梁工程    |   |     | 排水工程           |      |   | 给水工程 |                |      | 隧道工程  |     |               | 交通设施工程  | 胡松波   | 张莉、匡小波、徐泰松 | 污水处理工程        |         |   | 防洪工程 |               |         | 供电及照明工程   | 高家云 | 杨世敬、王程伟、刘臻明、郑映钦 | <p>（三）、工程质量评定</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>专业工程名称</th> <th>质量保证资料评定</th> <th>外观质量评定</th> <th>实测实量评定</th> <th>评定等级</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>道路工程</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>桥梁工程</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>排水工程</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>给水工程</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>隧道工程</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>交通设施工程</td><td>合格</td><td>合格</td><td>合格</td><td>合格</td></tr> <tr><td>污水处理工程</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>防洪工程</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>供电及照明工程</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制</p> | 专业工程名称  | 质量保证资料评定 | 外观质量评定         | 实测实量评定 | 评定等级  | 道路工程 |  |  |  |  | 桥梁工程 |  |  |  |  | 排水工程 |  |  |  |  | 给水工程 |  |  |  |  | 隧道工程 |  |  |  |  | 交通设施工程 | 合格 | 合格 | 合格   | 合格  | 污水处理工程   |   |   |   |  | 防洪工程  |  |  |  |  | 供电及照明工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|---|---|---|--------------------|-----|-------------|-----------------|---|-----|-------------|---------|---|----|----------------|---------|---|-----|----------------|------|---|------|----------------|------|---|-----|---------------|---------|---|------------|---------------|---------|---|------|---------------|---------|---|-----|-----------------|--|---|----------|----------------|--------|---|------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--------|----|----|--|---|--|---|---|---|--|---|--|--|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 组长  | 张中光  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 副组长   | 胡松波、高家云、张莉、徐泰松、郑映钦   |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组员  | 杨世敬、王程伟、刘臻明、匡小波  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业组   | 组 长  | 组 员   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路工程  |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁工程  |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水工程  |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给水工程  |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隧道工程  |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通设施工程  | 胡松波  | 张莉、匡小波、徐泰松  |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理工程  |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防洪工程  |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供电及照明工程   | 高家云  | 杨世敬、王程伟、刘臻明、郑映钦   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业工程名称  | 质量保证资料评定   | 外观质量评定  | 实测实量评定  | 评定等级  |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路工程  |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桥梁工程  |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排水工程  |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给水工程  |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 隧道工程  |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通设施工程  | 合格   | 合格  | 合格  | 合格  |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理工程  |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防洪工程  |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供电及照明工程   |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>四、验收（专业）组成员签名</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>姓 名</td><td>工 作 单 位</td><td>职 称/职 务</td><td>签 名</td></tr> <tr><td>张中光</td><td>深圳市光明区建筑工务署</td><td>建设项目项目主任</td><td></td></tr> <tr><td>胡松波</td><td>深圳市光明区建筑工务署</td><td>建设项目负责人</td><td></td></tr> <tr><td>张莉</td><td>深圳市市政设计研究院有限公司</td><td>设计项目负责人</td><td></td></tr> <tr><td>王程伟</td><td>深圳市市政设计研究院有限公司</td><td>交通专业</td><td></td></tr> <tr><td>杨世敬</td><td>深圳市市政设计研究院有限公司</td><td>电气专业</td><td></td></tr> <tr><td>徐泰松</td><td>深圳市霍克建设监理有限公司</td><td>勘察项目负责人</td><td></td></tr> <tr><td>高家云</td><td>深圳市霍克建设监理有限公司</td><td>监理项目负责人</td><td></td></tr> <tr><td>刘臻明</td><td>深圳市霍克建设监理有限公司</td><td>专业监理工程师</td><td></td></tr> <tr><td>匡小波</td><td>深圳市霍克建设监理有限公司</td><td>专业监理工程师</td><td></td></tr> <tr><td>郑映钦</td><td>深圳市金源达建设集团有限公司</td><td>项目负责人</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> <p>深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制</p> |  | 姓 名   | 工 作 单 位   | 职 称/职 务   | 签 名                | 张中光 | 深圳市光明区建筑工务署 | 建设项目项目主任        |  | 胡松波 | 深圳市光明区建筑工务署 | 建设项目负责人 |  | 张莉 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 设计项目负责人 |  | 王程伟 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 交通专业 |  | 杨世敬  | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 电气专业 |  | 徐泰松 | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 勘察项目负责人 |  | 高家云        | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 监理项目负责人 |  | 刘臻明  | 深圳市霍克建设监理有限公司 | 专业监理工程师 |  | 匡小波 | 深圳市霍克建设监理有限公司   | 专业监理工程师  |  | 郑映钦      | 深圳市金源达建设集团有限公司 | 项目负责人  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    | <p>五、工程竣工验收结论</p> <p>竣工验收结论：</p> <p>本工程于2021年1月份全部竣工，已完成合同约定的各项内容，建设单位于2022年4月8日组织监督、施工等单位进行了竣工验收，验收组织形式符合要求，验收组现场实地检查后一致认为：本工程实体质量符合设计文件、合同约定的各项内容。国家现行法律法规及工程建设强制性标准的要求。工程档案资料齐全，工程质量评定达到合格标准。</p> <p>验收日期：2022年4月8日</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>建设单位<br/></td> <td>监理单位<br/>(公章)<br/></td> <td>施工单位<br/>(公章)<br/></td> <td>勘察单位<br/>(公章)<br/></td> <td>设计单位<br/>(公章)<br/></td> </tr> <tr> <td>项目负责人<br/></td> <td>项目负责人<br/></td> <td>项目负责人<br/></td> <td>项目负责人<br/></td> <td>项目负责人<br/></td> </tr> </table> <p>深圳市建设局、深圳市档案局监制 深圳市文档服务中心印制</p> | 建设单位<br> | 监理单位<br>(公章)<br> | 施工单位<br>(公章)<br> | 勘察单位<br>(公章)<br> | 设计单位<br>(公章)<br> | 项目负责人<br> | 项目负责人<br> | 项目负责人<br> | 项目负责人<br> | 项目负责人<br> |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名   | 工 作 单 位  | 职 称/职 务   | 签 名   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张中光   | 深圳市光明区建筑工务署  | 建设项目项目主任  |                    |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胡松波   | 深圳市光明区建筑工务署  | 建设项目负责人   |                    |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张莉  | 深圳市市政设计研究院有限公司   | 设计项目负责人   |                    |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王程伟   | 深圳市市政设计研究院有限公司   | 交通专业  |                    |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨世敬   | 深圳市市政设计研究院有限公司   | 电气专业  |                    |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 徐泰松   | 深圳市霍克建设监理有限公司  | 勘察项目负责人   |                    |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高家云   | 深圳市霍克建设监理有限公司  | 监理项目负责人   |                    |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 刘臻明   | 深圳市霍克建设监理有限公司  | 专业监理工程师   |                    |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 匡小波   | 深圳市霍克建设监理有限公司  | 专业监理工程师   |                    |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 郑映钦   | 深圳市金源达建设集团有限公司   | 项目负责人   |                    |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |   |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位<br>   | 监理单位<br>(公章)<br> | 施工单位<br>(公章)<br> | 勘察单位<br>(公章)<br> | 设计单位<br>(公章)<br> |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人<br>  | 项目负责人<br>        | 项目负责人<br>        | 项目负责人<br>        | 项目负责人<br>        |                    |     |             |                 |   |     |             |         |   |    |                |         |   |     |                |      |   |      |                |      |   |     |               |         |   |            |               |         |   |      |               |         |   |     |                 |  |   |          |                |        |   |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |  |  |        |    |    |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4、拟派项目团队能力

项目管理班子人员配备表

| 序号 | 拟任项目机构岗位职务 | 姓名  | 技术职称  | 专业特长  | 执业资格类别                 | 注册/登记专业   | 注册/登记证书编号   | 监理服务工作年限 | 进退场时间      |
|----|------------|-----|-------|-------|------------------------|-----------|---|----------|------------|
| 1  | 项目总监       | 高家云 | 工程师   | 市政公用  | 国家注册监理工程师              | 市政公用/房屋建筑 | 44015670  | 23年      | 可根据甲方要求进退场 |
| 2  | 总监代表       | 王勇  | 工程师   | 土建工程  | 国家注册监理工程师/国家一级注册造价工程师  | 市政公用/房屋建筑 | 44004693/建【造】11064400018311                               | 30年      | 可根据甲方要求进退场 |
| 3  | 安全工程师      | 朱伟  | 高级工程师 | 施工安全  | 注册安全工程师/国家注册监理工程师      | 市政公用/房屋建筑 | 19240369037/44008909                                      | 27年      | 可根据甲方要求进退场 |
| 4  | 专业监理工程师    | 范文生 | 工程师   | 机电安装  | 国家注册监理工程师              | 机电安装/房屋建筑 | 44019399  | 32年      | 可根据甲方要求进退场 |
| 5  | 专业监理工程师    | 简庆春 | 工程师   | 市政公用  | 国家注册监理工程师              | 市政公用/房屋建筑 | 44034030  | 12年      | 可根据甲方要求进退场 |
| 6  | 专业监理工程师    | 陈文剑 | 工程师   | 给排水工程 | 国家注册监理工程师/安全员          | 市政公用/房屋建筑 | 44038648/2201020000407753                                 | 16年      | 可根据甲方要求进退场 |
| 7  | 监理员        | 刘昊林 | 工程师   | 市政公用  | 资料员/国家注册监理工程师          | 市政公用/房屋建筑 | 2201050000408176/44050480                                 | 10年      | 可根据甲方要求进退场 |
| 8  | 资料员        | 林世灿 | 工程师   | 资料归档  | 专业监理工程师/BIM工程师/安全员/资料员 | 市政公用/房屋建筑 | B20231124/ZJBM23110390779/2301020000262328/44171140015327 | 14年      | 可根据甲方要求进退场 |

注：1.项目管理班子人员配备包括：（1）必填项：项目总监；（2）选填项：总监代表、给排水监理工程师、其他监理工程师、安全员、监理员、资料员等；


2.本表填报项目管理班子应与提交投标文件时投标子系统填报一致。

## 4.1、项目总监【高家云】

监理工程师注册资格证:



## 国家注册监理工程师注册执业证书：



## 注册监理工程师信用手册：

|   |  |
|---|--|
| <p>执业资格: <u>国家注册监理工程师</u><br/>注册专业: <u>市政公用工程</u><br/><u>房屋建筑工程</u></p> <p>核发机构: <u>深圳市监理工程师协会</u><br/>核发日期: <u>2015年10月16日</u><br/>核发编号: <u>A201502594</u></p>                           |  <p>姓 名: <u>高家云</u><br/>性 别: <u>男</u><br/>身份证号: <u>230107197712240438</u><br/>学 历: <u>本科</u><br/>所学专业: <u>森林工程(国际工程管理)</u><br/>技术职称: <u>工程师</u><br/>从业单位: <u>深圳市霍克建设监理有限公司</u></p> |
| <p>已通过2025年度深圳市监理工程师协会会员年审</p> <p>已通过2020年度深圳市监理工程师协会会员年审</p> <p>已通过2021年度深圳市监理工程师协会会员年审</p> <p>已通过2022年度深圳市监理工程师协会会员年审</p> <p>已通过2023年度深圳市监理工程师协会会员年审</p> <p>已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审</p> | <p>已参加2025年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p> <p>已参加2020年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p> <p>已参加2021年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p> <p>已参加2022年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p> <p>已参加2023年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p> <p>已参加2024年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p>  |
| <p>廉洁自律惩戒记录页</p> <p>已接受2023年度危大工程安全管理的监理业务培训</p> <p>已接受2024年度危大工程安全管理的监理业务培训</p> <p>已接受2025年度危大工程安全管理的监理业务培训</p> <p>记录日期: _____</p> <p>记录日期: _____</p>                                    | <p>备注页</p> <p>已接受2020年度危大工程安全管理的监理业务培训</p> <p>已参加2023年度工程监理综合知识继续教育培训</p> <p>已参加2025年度工程监理综合知识继续教育培训</p>   |

## 职称证书:



## 社保证明:

### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

| 缴费年 月 |     |        | 单位编号   |         |         | 养老保险 |      |        | 医疗保险   |     |      | 生育     |      |       | 工伤保险 |       |       | 失业保险  |  |  |
|-------|-----|--------|--------|---------|---------|------|------|--------|--------|-----|------|--------|------|-------|------|-------|-------|-------|--|--|
| 基数    | 单位交 | 个人交    | 险种     | 基数      | 单位交     | 个人交  | 险种   | 基数     | 单位交    | 个人交 | 险种   | 基数     | 单位交  | 个人交   | 险种   | 基数    | 单位交   | 个人交   |  |  |
| 2025  | 08  | 260981 | 7778.0 | 1322.26 | 622.24  | 1    | 7778 | 388.9  | 155.56 | 1   | 7778 | 38.89  | 7778 | 31.11 | 7778 | 62.22 | 15.56 |       |  |  |
| 2025  | 09  | 260981 | 7778.0 | 1322.26 | 622.24  | 1    | 7778 | 388.9  | 155.56 | 1   | 7778 | 38.89  | 7778 | 31.11 | 7778 | 62.22 | 15.56 |       |  |  |
| 2025  | 10  | 260981 | 7778.0 | 1322.26 | 622.24  | 1    | 7778 | 388.9  | 155.56 | 1   | 7778 | 38.89  | 7778 | 31.11 | 7778 | 62.22 | 15.56 |       |  |  |
| 合计    |     |        |        | 3966.78 | 1866.72 |      |      | 1166.7 | 466.68 |     |      | 116.67 |      |       |      | 93.35 | 38.66 | 16.68 |  |  |


#### 备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（3391f26d50bceala）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 260981      单位名称 深圳市霍克建设监理有限公司




## 4.2、总监代表【王勇】



毕业证书:



造价工程师证书:



## 造价工程师执业资格证书:



职称证书：



## 监理工程师注册资格证:



国家注册监理工程师注册执业证书:



## 国家注册监理工程师信用手册：

|  |   |
|--|---|
| <p>执业资格: <u>国家注册监理工程师</u></p> <p>注册专业: <u>房屋建筑工程</u><br/><u>市政公用工程</u></p> <p>核发机构: <b>深圳市监理工程师协会</b></p> <p>核发日期: <u>2015</u> 年 <u>10</u> 月 <u>16</u> 日</p> <p>核发编号: <u>A201502595</u></p> <p></p> | <p>性 别: <u>男</u></p> <p>身份证号: <u>51302719720601661X</u></p> <p>学 历: <u>本科</u></p> <p>所学专业: <u>工业与民用建筑</u></p> <p>技术职称: <u>工程师</u></p> <p>从业单位: <b>深圳市霍克建设监理有限公司</b></p> <p>姓 名: <u>王勇</u></p> <p></p> |
| <p>已通过2025年度深圳市监理工程师协会会员年审</p> <p>已通过2020年度深圳市监理工程师协会会员年审</p> <p>已通过2021年度深圳市监理工程师协会会员年审</p> <p>已通过2022年度深圳市监理工程师协会会员年审</p> <p>已通过2023年度深圳市监理工程师协会会员年审</p> <p>已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审</p>  | <p>已参加2025年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p> <p>已参加2020年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p> <p>已参加2021年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p> <p>已参加2022年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p> <p>已参加2023年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p> <p>已参加2024年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p>   |
| <p>廉洁自律惩戒记录页</p> <p>已接受2023年度危大工程安全管理的监理业务培训</p> <p>已接受2024年度危大工程安全管理的监理业务培训</p> <p>已接受2025年度危大工程安全管理的监理业务培训</p> <p>记录日期: _____</p> <p>记录日期: _____</p>   | <p>备 注 页</p> <p>已接受2020年度危大工程安全管理的监理业务培训</p> <p>已参加2023年度工程监理综合知识继续教育培训</p> <p>已参加2025年度工程监理综合知识继续教育培训</p>  |

## 社保证明：

### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

| 姓名：王勇                | 社保电脑号：601752558 | 身份证号码：51302719720601661X | 页码：1    |         |        |        |        |       |        |       |       |       |        |       |      |       |       |
|----------------------|-----------------|--------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|------|-------|-------|
| 参保单位名称：深圳市霍克建设监理有限公司 |                 |                          |         |         |        |        |        |       |        |       |       |       |        |       |      |       |       |
| 缴费年                  | 月               | 单位编号                     | 养老保险    |         |        |        |        |       |        |       |       |       |        |       |      |       |       |
|                      |                 |                          | 基数      | 单位交     | 个人交    | 险种     | 基数     | 单位交   | 个人交    | 险种    | 基数    | 单位交   | 险种     | 基数    | 单位交  | 个人交   |       |
| 2025                 | 08              | 260981                   | 7778.0  | 1322.26 | 622.24 | 1      | 7778   | 388.9 | 155.56 | 1     | 7778  | 38.89 | 7778   | 31.11 | 7778 | 62.22 | 15.56 |
| 2025                 | 09              | 260981                   | 7778.0  | 1322.26 | 622.24 | 1      | 7778   | 388.9 | 155.56 | 1     | 7778  | 38.89 | 7778   | 31.11 | 7778 | 62.22 | 15.56 |
| 2025                 | 10              | 260981                   | 7778.0  | 1322.26 | 622.24 | 1      | 7778   | 388.9 | 155.56 | 1     | 7778  | 38.89 | 7778   | 31.11 | 7778 | 62.22 | 15.56 |
| 合计                   |                 |                          | 3966.78 | 1866.72 |        | 1166.7 | 466.68 |       | 116.67 | 95.33 | 46.68 |       | 180.66 | 46.68 |      |       |       |

#### 备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（3391f26d50c02a5w）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号  
260981  
单位名称  
深圳市霍克建设监理有限公司



## 4.3、安全工程师【朱伟】

职称证书：

### 广东省职称证书



姓 名：朱伟

身份证号：420621197408131034

职称名称：高级工程师

专 业：施工管理

级 别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月24日

评审组织：深圳市建筑管理专业高级职称评审委员会

证书编号：2403001191682

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日



毕业证书:



注册安全工程师职业资格:



## 注册安全工程师执业证书:





## 监理工程师注册资格证:



## 国家注册监理工程师注册执业证书:



## 国家注册监理工程师信用手册：

|  |   |
|--|---|
| <p>执业资格: 国家注册监理工程师</p> <p>注册专业: 市政公用工程</p> <p>房屋建筑工程</p> <p>核发机构: 深圳市监理工程师协会</p> <p>核发日期: 2015年10月16日</p> <p>核发编号: A201502591</p>   | <p>性 别: 男</p> <p>身份证号: 420621197408131034</p> <p>学 历: 本科</p> <p>所学专业: 园林</p> <p>技术职称: 工程师</p> <p>从业单位: 深圳市霍克建设监理有限公司</p>    |
| <p>已通过2025年度深圳市监理工程师协会会员年审</p> <p>已通过2020年度深圳市监理工程师协会会员年审</p> <p>已通过2021年度深圳市监理工程师协会会员年审</p> <p>已通过2022年度深圳市监理工程师协会会员年审</p> <p>已通过2023年度深圳市监理工程师协会会员年审</p> <p>已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审</p>   | <p>已参加2025年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p> <p>已参加2020年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p> <p>已参加2021年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p> <p>已参加2022年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p> <p>已参加2023年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p> <p>已参加2024年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p>   |
| <p>廉洁自律惩戒记录页</p> <p>已接受2023年度危大工程安全管理的监理业务培训</p> <p>已接受2024年度危大工程安全管理的监理业务培训</p> <p>已接受2025年度危大工程安全管理的监理业务培训</p> <p>记录日期:</p> <p>记录日期:</p>    | <p>备注页</p> <p>已接受2020年度危大工程安全管理的监理业务培训</p> <p>已参加2023年度工程监理综合知识继续教育培训</p> <p>已参加2025年度工程监理综合知识继续教育培训</p>    |

## 社保证明：

### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

|                      |                 |                          |         |         |        |    |        |        |        |    |        |       |       |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------|--------------------------|---------|---------|--------|----|--------|--------|--------|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 姓名：朱伟                | 社保电脑号：608412084 | 身份证号码：420621197408131034 | 页码：1    |         |        |    |        |        |        |    |        |       |       |       |       |       |       |
| 参保单位名称：深圳市霍克建设监理有限公司 |                 |                          |         |         |        |    |        |        |        |    |        |       |       |       |       |       |       |
| 缴费年                  | 月               | 单位编号                     | 养老保险    |         |        |    |        |        |        |    |        |       |       |       |       |       |       |
|                      |                 |                          | 基数      | 单位交     | 个人交    | 险种 | 基数     | 单位交    | 个人交    | 险种 | 基数     | 单位交   | 险种    | 基数    | 单位交   | 个人交   |       |
| 2025                 | 08              | 260981                   | 7778.0  | 1322.26 | 622.24 | 1  | 7778   | 388.9  | 155.56 | 1  | 7778   | 38.89 | 7778  | 31.11 | 7778  | 62.22 | 15.56 |
| 2025                 | 09              | 260981                   | 7778.0  | 1322.26 | 622.24 | 1  | 7778   | 388.9  | 155.56 | 1  | 7778   | 38.89 | 7778  | 31.11 | 7778  | 62.22 | 15.56 |
| 2025                 | 10              | 260981                   | 7778.0  | 1322.26 | 622.24 | 1  | 7778   | 388.9  | 155.56 | 1  | 7778   | 38.89 | 7778  | 31.11 | 7778  | 62.22 | 15.56 |
| 合计                   |                 |                          | 3966.78 | 1866.72 |        |    | 1166.7 | 466.68 |        |    | 116.67 |       | 63.33 | 18.66 | 46.68 |       |       |

#### 备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（3391f26d50c0eben）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

#### 7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号  
260981  
单位名称  
深圳市霍克建设监理有限公司



## 4.4、专业监理工程师【范文生】

毕业证书：



职称证书：



## 社保证明:

### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

| 姓名: 范文生 |    |        | 社保电脑号: 639188171 |         |        | 身份证号码: 440923196812270253 |       |        | 单位编号: 260981 |    |        | 单位名称: 深圳市霍克建设监理有限公司 |       |       | 页码: 1 |       |      |
|---------|----|--------|------------------|---------|--------|---------------------------|-------|--------|--------------|----|--------|---------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 缴费年     | 月  | 单位编号   | 养老保险             |         |        | 医疗保险                      |       |        | 生育           |    |        | 工伤保险                |       |       | 失业保险  |       |      |
|         |    |        | 基数               | 单位交     | 个人交    | 险种                        | 基数    | 单位交    | 个人交          | 险种 | 基数     | 单位交                 | 险种    | 基数    | 单位交   | 险种    | 个人交  |
| 2025    | 08 | 260981 | 4492.0           | 718.72  | 359.36 | 2                         | 6733  | 101.0  | 33.67        | 1  | 6733   | 33.67               | 2520  | 10.08 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025    | 09 | 260981 | 4492.0           | 718.72  | 359.36 | 2                         | 6733  | 101.0  | 33.67        | 1  | 6733   | 33.67               | 2520  | 10.08 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 2025    | 10 | 260981 | 4492.0           | 718.72  | 359.36 | 2                         | 6733  | 101.0  | 33.67        | 1  | 6733   | 33.67               | 2520  | 10.08 | 2520  | 20.16 | 5.04 |
| 合计      |    |        | 2156.16          | 1078.08 |        |                           | 303.0 | 101.01 |              |    | 101.01 |                     | 30.24 | 10.48 | 30.48 | 15.12 |      |

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 ( 3391f26d50c11865 ) 核查, 验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保 (医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:

单位编号  
260981

单位名称  
深圳市霍克建设监理有限公司



## 监理工程师注册资格证:



## 国家注册监理工程师注册执业证书：



## 国家注册监理工程师信用手册：

|                        |  |
|------------------------|--|
| 执业资格: 国家注册监理工程师        |  |
| 注册专业: 房屋建筑工程<br>机电安装工程 |  |
| 核发机构: 深圳市监理工程师协会       | 姓 名: 范文生   |
| 核发日期: 2019年4月1日        | 性 别: 男   |
| 核发编号: A20191134        | 身份证号: 440923196812270253   |
|                        | 学 历: 大专  |
|                        | 所学专业: 电气自动化技术  |
|                        | 技术职称: 工程师  |
|                        | 从业单位: 深圳市霍克建设监理有限公司  |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 个人信用年审贴签页               |       |
| 已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审 |       |
| 已通过2025年度深圳市监理工程师协会会员年审 |       |
| 有效日期:                   | 有效日期: |
| 有效日期:                   | 有效日期: |
| 有效日期:                   | 有效日期: |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 施工安全监理知识年度继续教育贴签页         |       |
| 已参加2024年度工程建设安全生产管理知识教育培训 |       |
| 已参加2025年度工程建设安全生产管理知识教育培训 |       |
| 有效日期:                     | 有效日期: |
| 有效日期:                     | 有效日期: |
| 有效日期:                     | 有效日期: |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 廉洁自律惩戒记录页                |       |
| 已接受2024年度危大工程安全管理的监理业务培训 |       |
| 已接受2025年度危大工程安全管理的监理业务培训 |       |
| 记录日期:                    | 记录日期: |
| 记录日期:                    | 记录日期: |
| 记录日期:                    | 记录日期: |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 备注页                     |  |
| 已参加2025年度工程监理综合知识继续教育培训 |  |

## 4.5、专业监理工程师【简庆春】


毕业证书:



学士学位证书:



职称证书:



## 社保证明:

### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

| 姓名: 简庆春 |    |        | 社保电脑号: 618527156 |         |        | 身份证号码: 362204199002053714 |        |        | 单位编号: 260981 |    |        | 单位名称: 深圳市霍克建设监理有限公司 |       |       | 页码: 1  |       |       |
|---------|----|--------|------------------|---------|--------|---------------------------|--------|--------|--------------|----|--------|---------------------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 缴费年     | 月  | 单位编号   | 养老保险             |         |        | 医疗保险                      |        |        | 生育           |    |        | 工伤保险                |       |       | 失业保险   |       |       |
|         |    |        | 基数               | 单位交     | 个人交    | 险种                        | 基数     | 单位交    | 个人交          | 险种 | 基数     | 单位交                 | 险种    | 基数    | 单位交    | 个人交   |       |
| 2025    | 08 | 260981 | 7778.0           | 1322.26 | 622.24 | 1                         | 7778   | 388.9  | 155.56       | 1  | 7778   | 38.89               | 7778  | 31.11 | 7778   | 62.22 | 15.56 |
| 2025    | 09 | 260981 | 7778.0           | 1322.26 | 622.24 | 1                         | 7778   | 388.9  | 155.56       | 1  | 7778   | 38.89               | 7778  | 31.11 | 7778   | 62.22 | 15.56 |
| 2025    | 10 | 260981 | 7778.0           | 1322.26 | 622.24 | 1                         | 7778   | 388.9  | 155.56       | 1  | 7778   | 38.89               | 7778  | 31.11 | 7778   | 62.22 | 15.56 |
| 合计      |    |        | 3966.78          | 1866.72 |        |                           | 1166.7 | 466.68 |              |    | 116.67 |                     | 95.55 | 46.68 | 180.66 | 46.68 |       |

备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 ( 3391f26d50c1ef80 ) 核查, 验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保 (医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:

单位编号  
260981

单位名称  
深圳市霍克建设监理有限公司



## 监理工程师注册资格证:




## 国家注册监理工程师注册执业证书:



## 国家注册监理工程师信用手册：

|                 |                        |  |
|-----------------|------------------------|--|
| 执业资格: 国家注册监理工程师 | 注册专业: 房屋建筑工程<br>市政公用工程 |  |
|                 |                        | 姓 名: 简庆春   |
|                 |                        | 性 别: 男   |
|                 |                        | 身份证号: 362204199002053714   |
|                 |                        | 学 历: 本科  |
|                 |                        | 所学专业: 土木工程   |
|                 |                        | 技术职称: 工程师  |
|                 |                        | 从业单位: 深圳市霍克建设监理有限公司  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 个人信用年审贴签页   |  | 施工安全监理知识年度继续教育贴签页  |  |
|   |  |   |  |
|  |  |  |  |
| 有效日期:   |  | 有效日期:  |  |
| 有效日期:   |  | 有效日期:  |  |
| 有效日期:   |  | 有效日期:  |  |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 廉洁自律惩戒记录页   |  | 备注页  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 记录日期:   |  | 记录日期:  |  |
| 记录日期:   |  | 记录日期:  |  |
| 记录日期:   |  | 记录日期:  |  |

## 4.6、专业监理工程师【陈文剑】

毕业证书:



安全员证:



## 职称证书:



## 社保证明:

### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

| 缴费年  | 月  | 单位编号   | 养老保险    |         |        | 医疗保险 |        |        | 生育     |        |       | 工伤保险   |       |       |      |       |       |
|------|----|--------|---------|---------|--------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|------|-------|-------|
|      |    |        | 基数      | 单位交     | 个人交    | 险种   | 基数     | 单位交    | 个人交    | 险种     | 基数    | 单位交    | 险种    | 基数    | 单位交  |       |       |
| 2025 | 08 | 260981 | 7778.0  | 1322.26 | 622.24 | 1    | 7778   | 388.9  | 155.56 | 1      | 7778  | 38.89  | 7778  | 31.11 | 7778 | 62.22 | 15.56 |
| 2025 | 09 | 260981 | 7778.0  | 1322.26 | 622.24 | 1    | 7778   | 388.9  | 155.56 | 1      | 7778  | 38.89  | 7778  | 31.11 | 7778 | 62.22 | 15.56 |
| 2025 | 10 | 260981 | 7778.0  | 1322.26 | 622.24 | 1    | 7778   | 388.9  | 155.56 | 1      | 7778  | 38.89  | 7778  | 31.11 | 7778 | 62.22 | 15.56 |
| 合计   |    |        | 3966.78 | 1866.72 |        |      | 1166.7 | 466.68 |        | 116.67 | 95.35 | 180.66 | 46.68 |       |      |       |       |

#### 备注:


1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>,输入下列验真码(3391f26d50c339di)核查,验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险,“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档,“2”为基本医疗保险二档,“4”为基本医疗保险三档,“5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档),“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴,空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:  
单位编号 260981  
单位名称 深圳市霍克建设监理有限公司



## 监理工程师注册资格证:



## 国家注册监理工程师证:



## 国家注册监理工程师信用手册：

|                        |  |
|------------------------|--|
| 执业资格: 国家注册监理工程师        |  |
| 注册专业: 房屋建筑工程<br>市政公用工程 |  |
| 核发机构: 深圳市监理工程师协会       | 姓 名: 陈文剑   |
| 核发日期: 2023年12月27日      | 性 别: 男   |
| 核发编号: A20230444        | 身份证号: 420202198603310832   |
|                        | 学 历: 本科  |
|                        | 所学专业: 土木工程   |
|                        | 技术职称: 工程师  |
|                        | 从业单位: 深圳市霍克建设监理有限公司  |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 个人信用年审贴签页               |       |
| 已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审 |       |
| 已通过2025年度深圳市监理工程师协会会员年审 |       |
| 有效日期:                   | 有效日期: |
| 有效日期:                   | 有效日期: |
| 有效日期:                   | 有效日期: |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 施工安全监理知识年度继续教育贴签页         |       |
| 已参加2024年度工程建设安全生产管理知识教育培训 |       |
| 已参加2025年度工程建设安全生产管理知识教育培训 |       |
| 有效日期:                     | 有效日期: |
| 有效日期:                     | 有效日期: |
| 有效日期:                     | 有效日期: |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 廉洁自律惩戒记录页                |       |
| 已接受2024年度危大工程安全管理的监理业务培训 |       |
| 已接受2025年度危大工程安全管理的监理业务培训 |       |
| 记录日期:                    | 记录日期: |
| 记录日期:                    | 记录日期: |
| 记录日期:                    | 记录日期: |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 备注页                     |  |
| 已参加2025年度工程监理综合知识继续教育培训 |  |

## 4.7、监理员【刘昊林】

毕业证书:



学士学位证书:



职称证书：

# 职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓名 刘昊林

性别 男

身份证号 362401199407151533

职称名称 工程师

级别 中级

专业 道路与桥梁隧道工程

评审机构 长沙市人力资源公共服务中心工程系列中级专业技术职称评审委员会

备案时间 2024年12月31日

备案文号 长人社职称(2025)7号

证书编号 B0624130199004356



“智慧人社”微信公众号

核验途径：

1. 登录湖南省人力资源和社会保障厅-个人网厅查询，网址：

<https://ggfw.rst.hunan.gov.cn/hrss-pw-ui-hunan/>；

2. 下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号验证。



## 资料员证:



## 社保证明:

### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

| 姓名: 刘昊林 |    |        | 社保电脑号: 644940235 |        |       | 身份证号码: 362401199407151533 |         |        | 单位编号: 260981 |        |      | 页码: 1 |      |       |      |
|---------|----|--------|------------------|--------|-------|---------------------------|---------|--------|--------------|--------|------|-------|------|-------|------|
| 缴费年     | 月  | 单位编号   | 养老保险             |        |       | 医疗保险                      |         |        | 生育           |        |      | 工伤保险  |      |       |      |
|         |    |        | 基数               | 单位交    | 个人交   | 险种                        | 基数      | 单位交    | 个人交          | 险种     | 基数   | 单位交   | 险种   | 基数    | 单位交  |
| 2025    | 08 | 260981 | 6600.0           | 1122.0 | 528.0 | 1                         | 6733    | 336.65 | 134.66       | 1      | 6733 | 33.67 | 6600 | 52.87 | 13.2 |
| 2025    | 09 | 260981 | 6600.0           | 1122.0 | 528.0 | 1                         | 6733    | 336.65 | 134.66       | 1      | 6733 | 33.67 | 6600 | 52.87 | 13.2 |
| 2025    | 10 | 260981 | 6600.0           | 1122.0 | 528.0 | 1                         | 6733    | 336.65 | 134.66       | 1      | 6733 | 33.67 | 6600 | 52.87 | 13.2 |
| 合计      |    |        | 3366.0           | 1584.0 |       |                           | 1009.95 | 403.98 |              | 101.01 |      |       | 19.3 | 158.4 | 39.6 |

#### 备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供,查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 ( 3391f26d50c47ec1 ) 核查, 验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险,“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档,“2”为基本医疗保险二档,“4”为基本医疗保险三档,“5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档),“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴,空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年5月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的,属于按规定减免后实收金额。

#### 7. 单位编号对应的单位名称:

单位编号  
260981

单位名称  
深圳市霍克建设监理有限公司



## 国家注册监理工程师注册执业证书:



## 监理工程师注册资格证:



国家注册监理工程师注册执业证书:



## 监理员信用手册：


|                        |  |
|------------------------|--|
| 岗位类别: <u>监理员</u>       |  |
| 核发机构: 深圳市监理工程师协会       | 姓 名: <u>刘昊林</u>  |
| 核发日期: 2016 年 09 月 28 日 | 性 别: <u>男</u>  |
| 核发编号: C20163606        | 身份证号: <u>362401199407151533</u>  |
|                        | 学 历: <u>本科</u>   |
|                        | 所学专业: <u>土木工程(建筑工程方向)</u>  |
|                        | 监理工作年限: <u>无</u>   |
|                        | 技术职称: <u>深圳市霍克建设监理有限公司</u>   |
|                        | 从业单位: <u>深圳市霍克建设监理有限公司</u>   |

|   |   |
|---|---|
| 个人信用年审贴签页                                   | 综合监理知识年度继续教育贴签页                             |
| <p>已通过2021年度深圳市监理工程师协会会员年审</p> <p>年审专用章</p> | <p>已参加2021年度工程监理综合知识继续教育培训</p> <p>年审专用章</p> |
| <p>已通过2022年度深圳市监理工程师协会会员年审</p> <p>年审专用章</p> | <p>已参加2022年度工程监理综合知识继续教育培训</p> <p>年审专用章</p> |
| <p>已通过2023年度深圳市监理工程师协会会员年审</p> <p>年审专用章</p> | <p>已参加2023年度工程监理综合知识继续教育培训</p> <p>年审专用章</p> |
| <p>已通过2024年度深圳市监理工程师协会会员年审</p> <p>年审专用章</p> | <p>已参加2024年度工程监理综合知识继续教育培训</p> <p>年审专用章</p> |
| <p>已通过2025年度深圳市监理工程师协会会员年审</p> <p>年审专用章</p> | <p>已参加2025年度工程监理综合知识继续教育培训</p> <p>年审专用章</p> |

|   |  |
|---|--|
| 施工安全监理知识年度继续教育贴签页                             | 廉洁自律惩戒记录页                                    |
| <p>已参加2021年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p> <p>年审专用章</p> | <p>已接受2024年度危大工程安全管理的监理业务培训</p> <p>年审专用章</p> |
| <p>已参加2022年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p> <p>年审专用章</p> | <p>已接受2025年度危大工程安全管理的监理业务培训</p> <p>年审专用章</p> |
| <p>已参加2023年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p> <p>年审专用章</p> | <p>记录日期:</p> <p>_____</p>                    |
| <p>已参加2024年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p> <p>年审专用章</p> | <p>记录日期:</p> <p>_____</p>                    |
| <p>已参加2025年度工程建设安全生产管理知识教育培训</p> <p>年审专用章</p> | <p>记录日期:</p> <p>_____</p>                    |

## 4.8、资料员【林世灿】

### 毕业证书:



### 社保证明:

#### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

| 姓名: 林世灿 |    |        | 社保账号: 630982036 |         |        | 身份证号码: 440582199211020031 |       |        | 单位编号: 260981 |    |        | 页码: 1 |       |       |       |       |      |
|---------|----|--------|-----------------|---------|--------|---------------------------|-------|--------|--------------|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 缴费年     | 月  | 单位编号   | 养老保险            |         |        | 医疗保险                      |       |        | 生育           |    |        | 工伤保险  |       |       | 失业保险  |       |      |
|         |    |        | 基数              | 单位交     | 个人交    | 险种                        | 基数    | 单位交    | 个人交          | 险种 | 基数     | 单位交   | 基数    | 单位交   | 基数    | 单位交   | 基数   |
| 2025    | 08 | 260981 | 4492.0          | 718.72  | 359.36 | 2                         | 6733  | 101.0  | 33.67        | 1  | 6733   | 33.67 | 250   | 10.08 | 2520  | 20.16 | 1.04 |
| 2025    | 09 | 260981 | 4492.0          | 718.72  | 359.36 | 2                         | 6733  | 101.0  | 33.67        | 1  | 6733   | 33.67 | 250   | 10.08 | 2520  | 20.16 | 1.04 |
| 2025    | 10 | 260981 | 4492.0          | 718.72  | 359.36 | 2                         | 6733  | 101.0  | 33.67        | 1  | 6733   | 33.67 | 250   | 10.08 | 2520  | 20.16 | 1.04 |
| 合计      |    |        | 2156.16         | 1078.08 |        |                           | 303.0 | 101.01 |              |    | 101.01 |       | 30.24 | 10.48 | 60.48 | 15.12 |      |

#### 备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 ( 3391f26d50c5483s ) 核查, 验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保 (医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称:  
单位编号: 260981  
单位名称: 深圳市霍克建设监理有限公司



职称证书：

# 山东省中级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力

姓 名：林世灿

性 别：男

从事专业：建设工程-建筑工程



系列（专业）名称：工程技术

资格名称：工程师

评审时间：2023年12月03日

评审委员会：泰安市泰山区工程技术职务中级评审委员会

身份证号：440582199211020031

证书编号：鲁230900133300825

公布文号：泰山人社字[2023]48号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台  
(<http://hrss.shandong.gov.cn/rsrcczps>)

在线验证码：J4YDD8RA



核准公布部门（章）

公布时间：2023年12月18日

## 专业监理工程师信用手册：

|   |  |
|---|--|
| 岗位类别: 专业监理工程师<br>登记专业: 房屋建筑工程<br>市政公用工程   |    |
|  | 姓 名: 林世灿<br>性 别: 男<br>身份证号: 440582199211020031<br>学 历: 大专<br>所学专业: 工程造价<br>技术职称: 工程师<br>从业单位: 深圳市霍克建设监理有限公司<br>核发机构: 深圳市监理工程师协会<br>核发日期: 2023年12月27日<br>核发编号: B20231124<br>核发编号: |


|  |       |
|--|-------|
| 个人信用年审贴签页  |       |
| <br>已通过2025年度深圳市监理工程师协会年审<br>年审专用章 |       |
| 有效日期:  | 有效日期: |

|   |       |
|---|-------|
| 综合监理知识年度继续教育贴签页   |       |
| <br>已参加2025年度工程监理综合知识继续教育培训<br>年审专用章 |       |
| 有效日期:   | 有效日期: |


|   |       |
|---|-------|
| 施工安全监理知识年度继续教育贴签页   |       |
| <br>已参加2025年度工程建设安全生产管理知识教育培训<br>年审专用章 |       |
| 有效日期:   | 有效日期: |

|   |       |
|---|-------|
| 廉洁自律惩戒记录页   |       |
| <br>已接受2025年度危大工程安全管理的监理业务培训<br>年审专用章 |       |
| 记录日期:   | 记录日期: |

资料员证书：



## BIM 证书:



## 安全员证:



## 5、不违法转包分包承诺书

致（招标人）：深圳市龙华区福城街道办事处

我单位参加福花路（龙澜大道-观兴西路）及富荣路（福花路-新塘路）新建工程（监理）的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

- 1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；
- 2、承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；
- 3、承诺按期签订施工合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；
- 4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；
- 5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；
- 6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。
- 7、严格把控电缆等施工主要材料质量，杜绝不合格电缆等施工主要材料使用于本工程。
- 8、使用符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）国家  
标准要求的非道路移动机械。

承诺人：深圳市霍克建设监理有限公司（公章）

法定代表人：张芳（签字或盖章）

联系电话：0755-83948020

传真：无

承诺日期：2025年11月19日

## 6、诚信投标承诺书

致招标人：深圳市龙华区福城街道办事处

我方将严格执行建设工程招投标有关法律法规，并完全接受福花路（龙澜大道-观兴西路）及富荣路（福花路-新塘路）新建工程（监理）招标文件所有内容，就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

1、我单位在参加本项目投标活动中，截至截标之日止，不存在以下情形：

- (1) 近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。
- (2) 近 1 年内（从截标之日起倒算）因串标通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。
- (3) 因违反工程质量、安全管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。
- (4) 拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。
- (5) 依法拒绝投标的其他情形。

2、如果违反本承诺书，我方愿意接受：

- (1) 取消投标资格、取消中标资格；
- (2) 投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；
- (3) 招标人今后可拒绝我方参与投标；
- (4) 建设行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

投标人全称（单位公章）：深圳市霍克建设监理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：张芳 

公司总部地址：深圳市福田区香蜜湖街道香岭社区深南大道 8000 号建安山海中心 25C

邮政编码：518040 公司总部电话：0755-83948016 传真：无

日期：2025 年 11 月 19 日