

标段编号： 2410-440343-04-01-327218003001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 接收站海水系统加氯装置改造及建筑屋顶增加分布式光伏
发电项目海水系统加氯装置改造施工（二次）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 山东益通安装有限公司

日期： 2025年12月08日

投标人近 5 年获奖情况一览表

序号	奖项级别	奖项名称	获奖项目名称	获奖时间	授奖机构
1	国家级	资信证书	AAA 级资信等级	2023 年 12 月 20 日	中国质量认证监督管理委员会
		荣誉证书	第十四届第一批中国钢结构金奖工程	2021 年 5 月	中国建筑金属钢结构协会
		荣誉证书	2020 中国影响力品牌 500 强	2020 年	中国日报社
		荣誉证书	建筑安装业十强企业	2021 年 5 月	中共肥城市委肥城市人民政府
2	省级	荣誉证书	山东省优质安装工程三等奖	2023 年 11 月	山东省安装行业重点工程创新创优劳动竞赛组委会
		荣誉证书	山东省建筑质量‘泰山杯’工程	2019 年 1 月	山东省住房和城乡建设厅
		荣誉证书	2020 年山东省优质安装工程‘鲁安杯’奖	2020 年 9 月	
3	市级	荣誉证书	2017 年度济南市建筑工程‘泉城杯’	2018 年 6 月	济南市城乡建设委员会
合计		国家级奖项：4 个，省级奖项：3 个，市级奖项：1 个			

注：1、奖项不超过 5 项，如超过 5 项取前 5 项；

2、请严格按列表顺序提供获奖证书扫描件。

企业获奖情况



2020年度

建筑安装业 十强企业

中共肥城市委
肥城市人民政府
二〇二一年五月

CBH 中国商报 市场观察 MARKET OBSERVER

2020中国市场影响力品牌500强发布会

2020中国市场影响力品牌500强

山东益通安装有限公司

主办单位 中国日报社《市场观察》杂志社

2020年·北京

荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

山东益通安装有限公司:

你公司承建的“烟台市瑞凯环保材料有限公司尾矿综合利用1#厂房安装工程”荣获 2023 年度山东省安装行业重点工程创新创优劳动竞赛（山东省优质安装工程）三等奖。

项目经理：曲爱玲

山东省安装行业重点工程创新创优劳动竞赛组委会
(山东省安装协会代章)
二〇二三年十一月

荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

山东益通安装有限公司:

你公司承建的“昌邑城区供暖管道更新项目 EPC 总承包标段一安装工程”荣获 2023 年度山东省安装行业重点工程创新创优劳动竞赛（山东省优质安装工程）三等奖。

项目经理：马 宁

山东省安装行业重点工程创新创优劳动竞赛组委会
(山东省安装协会代章)
二〇二三年十一月

证书

山东益通安装有限公司:

你单位参建的齐鲁工业大学艺体教学中心工程,被评为2017年度济南市建筑工程“泉城杯”奖。

特发此证。

二〇一八年六月

荣誉证书

山东益通安装有限公司:

你单位参建的山东大学青岛校区图书馆工程荣获2018年度“山东省建筑质量泰山杯工程”。

特发此证

证书编号: T2018002B-3

山东省住房和城乡建设厅

二〇一九年一月

荣誉证书

山东益通安装有限公司：

你公司承建的“上安电厂至鹿泉区供热长输管网及厂内配套改造工程鹿泉区上庄镇2018年老旧小区供热改造项目”荣获2020年山东省优质安装工程“鲁安杯”奖。特发此证，以资鼓励。

二〇二〇年九月

荣誉证书

山东益通安装有限公司

你单位承建的北京新机场南航基地第三标段项目（北京新机场南航基地航空食品设施项目、北京新机场南航基地生产运行保障设施车辆维修及勤务区项目）（施工）荣获第十四届第一批中国钢结构金奖工程。特发此证。

二〇二一年五月



證書

山东益通安装有限公司

你公司参建的山东海化石化盐化一体化项目
一期升级改造工程被评为 2018 年度化学工业优质
工程，特发此证，以资鼓励。

二〇一八年八月




荣誉证书

山东益通安装有限公司：

你公司承建的“建元煤焦化公司综合利用项目/
焦化工程（B 组 4#焦炉）”荣获 2022 年山东省优质
安装工程“鲁安杯”奖。特发此证，以资鼓励。

二〇二二年六月





山东益通安装有限公司

审计报告

泰中正信会审字（2023）第035号

泰安中正信有限责任会计师事务所

TAIAN ZHONG ZHENG XIN Certified Public Accountants Co., LTD

审计报告

泰中正信会审字[2023]第 035 号

山东益通安装有限公司股东：

一、审计意见

我们审计了山东益通安装有限公司的财务报表，包括2022年12月31日的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关的财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司2022年12月31日的财务状况、经营成果以及现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

公司管理层负责按照《企业会计准则》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算公司、停止营运或别无其他现实的选择。公司治理层负责监督公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则错报是重大的。

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编号：鲁239LF680L



在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑；同时：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；对这些风险有针对性地设计和实施审计程序；获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，基于所获取的审计证据，对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对公司的持续经营能力产生重大疑虑得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现进行沟通，包括沟通我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷。

泰安中正信有限责任会计师事务所

地址：中国 泰安

中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2023 年 04 月 06 日



资产负债表

单位名称: 山东益通安装有限公司

2022年12月31日

会小余01表

单位:元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	136,101,879.42	330,845,479.96	短期借款	31		
短期投资	2			应付票据	32		
应收票据	3	31,540,400.00	31,548,839.50	应付账款	33	20,699,557.22	31,126,619.74
应收账款	4	63,662,770.40	125,494,053.87	预收款项	34		
预付款项	5			应付职工薪酬	35	2,622,082.05	2,626,962.05
应收股利	6			应交税费	36	73,148,912.10	129,019,038.93
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	160,427,626.46	54,028,513.87	应付利润	38		
存 货	9	71,131.76	71,461.76	其他应付款	39	169,849,814.22	276,759,038.74
其中: 工程施工	10			流动负债合计	40	266,320,365.59	439,531,659.46
库存商品	11	19,737.76	20,067.76	非流动负债:			
低值易耗品	12	51,394.00	51,394.00	长期借款	41		
其他流动资产	13			长期应付款	42		
流动资产合计	14	391,803,808.04	541,988,348.96	递延收益	43		
非流动资产:				其他非流动负债	44		
长期债券投资	15			非流动负债合计	45		
长期股权投资	16			负债合计	46	266,320,365.59	439,531,659.46
固定资产原价	17	59,361,669.68	56,077,883.19		47		
减: 累计折旧	18	27,746,892.00	24,461,262.08		48		
固定资产净值	19	31,614,777.68	31,616,621.11		49		
在建工程	20	48,255,859.05	44,184,713.69		50		
工程物资	21				51		
固定资产清理	22				52		
生产性生物资产	23			所有者权益:			
无形资产	24	23,430,449.49	23,430,449.49	实收资本	53	100,000,000.00	100,000,000.00
开发支出	25			资本公积	54	174,000.00	194,000.00
长期待摊费用	26			盈余公积	55	14,929,213.94	12,198,328.45
其他非流动资产	27			未分配利润	56	113,681,314.73	89,296,145.34
非流动资产合计	28	103,301,086.22	99,231,784.29	所有者权益合计	57	228,784,528.67	201,688,473.79
资产总计	29	495,104,894.26	641,220,133.25	负债和所有者权益总计	58	495,104,894.26	641,220,133.25



利润表

单位名称：山东益通安装有限公司

2022年12月31日

会小企02表

单位：元

项 目	行数	本年累计金额	上年金额
一、营业收入	1	14,328,377,748.75	15,027,508,373.00
减：营业成本	2	14,220,048,713.46	14,947,326,015.63
营业税金及附加	3	78,895,448.32	81,947,759.50
其中：城市维护建设税	4	43,201,974.62	44,909,125.65
城镇土地使用税、房产税、车船税、印花 税	5	4,831,152.93	4,960,686.96
教育费附加、矿产资源补充费、排污费	6	30,858,553.30	32,077,946.89
营业费用	7		
管理费用	8	29,236,644.85	26,895,924.24
其中：业务招待费	9	1,004,381.64	786,928.29
财务费用	10	-7,468,785.98	-3,656,856.51
其中：利息费用	11		
二、营业利润	12	7,665,728.10	-25,004,469.86
加：营业外收入	13	31,234,189.13	63,282,300.00
其中：政府补助	14	31,234,189.13	63,282,300.00
减：营业外支出	15	1,765,644.88	4,951.45
其中：税收滞纳金	16	603,644.88	
三、利润总额	17	37,134,272.35	38,272,878.69
减：所得税费用	18	9,825,417.47	9,648,150.36
四、净利润	19	27,308,854.88	28,624,728.33



现金流量表

编制单位:山东益通安装有限公司

2022年12月31日

单位:元

项目	行次	本期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售产品、商品、提供劳务收到的现金	1	1,567,976,302.94
收到其他与经营活动有关的现金	2	
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金	3	
支付的职工薪酬	4	1,188,684,061.78
支付的税费	5	544,559,718.19
支付其他与经营活动有关的现金	6	22,121,191.66
经营活动产生的现金流量净额	7	-187,388,668.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金	8	
取得投资收益收到的现金	9	
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额	10	
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金	11	
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金	12	7,354,931.85
投资活动产生的现金流量净额	13	-7,354,931.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	14	
吸收投资者投资收到的现金	15	
偿还借款本金支付的现金	16	
偿还借款利息支付的现金	17	
分配利润支付的现金	18	
筹资活动产生的现金流量净额	19	
四、现金净增加额	20	-194,743,600.54
加:期初现金余额	21	330,845,479.96
五、期末现金余额	22	136,101,879.42



所有者权益变动表

编制单位：山东益通安装有限公司

2022年度

单位：元

项 目	本 年 金 额				所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	100,000,000.00	194,000.00	12,198,328.45	89,296,145.34	201,688,473.79
加：会计政策变更					
前期差错更正					
二、本年初余额	100,000,000.00	194,000.00	12,198,328.45	89,296,145.34	201,688,473.79
三、本年增减变动金额		-20,000.00	2,730,885.49	24,577,969.39	27,096,054.88
（一）综合收益总额					
（二）所有者投入和减少资本					
（三）利润分配					
1. 提取盈余公积					
2. 对所有者的分配					
（四）所有者权益内部结转				-192,800.00	
1. 资本公积转增资本					
2. 盈余公积转增资本					
（五）其他					
四、本年年末余额	100,000,000.00	174,000.00	14,929,213.94	113,681,314.73	228,784,528.67



山东益通安装有限公司

2022 年度财务报表附注

一、公司简介

山东益通安装有限公司(以下简称“本公司”)2005 年 01 月 04 日注册设立,统一社会信用代码 91370983166602749W, 类型: 有限责任公司(自然人投资或控股); 住所: 肥城市孙伯大街 34 号; 法定代表人: 雷印智; 注册资本人民币壹亿元; 经营范围: 一般项目: 园林绿化工程施工; 土石方工程施工; 对外承包工程; 普通机械设备安装服务; 金属门窗工程施工; 房屋拆迁服务; 固体废物治理; 住房租赁; 信息系统集成服务; 软件开发; 第二类医疗器械销售; 金属材料销售; 建筑材料销售; 机械设备销售; 金属制品销售; 光伏设备及元器件销售; 建筑装饰材料销售; 金属结构销售; 制冷、空调设备销售; 再生资源回收(除生产性废旧金属); 生产性废旧金属回收; 金属结构制造; 金属表面处理及热处理加工; 喷涂加工; 金属制品修理; 专用设备修理; 通用设备修理; 土壤污染治理与修复服务; 土地证整治服务; 水污染治理; 大气污染治理; 再生资源加工; 再生资源销售; 市政设施管理(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目: 各类工程建设活动; 电力实施承装、承修、承试; 房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包; 建筑智能化工程施工; 燃气燃烧器具安装、维修; 住宅室内装饰装修; 施工专业作业; 建筑劳务分包; 消防设施工程施工; 建筑物拆除作业(爆破作业除外); 消防技术服务; 污水处理及再生利用; 城市建筑垃圾处置(清运); 道路货物运输(不含危险货物); 特种设备安装改造修理。

二、遵守企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司的财务状况和经营成果的有关信息。

三、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计年度

采用公历年制, 自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础, 以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量, 其后如果发生减值, 按企业会计准则规定计提相应的减值准备。

4、短期投资

本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。

5、应收款项

应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。

6、存货

存货是指企业在日常生产经营过程中持有以备生产过程中使用的工程材料和物料等。本公司存货取得时，按实际成本入账。

7、长期投资

本公司对长期股权投资，按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额入账。

8、工程施工

本公司对各项工程施工，按照合同发生的实际成本入账，包括在施工过程中发生的人工费、材料费、机械使用费、其他直接费、间接费用等。该科目应按成本核算对象和成本项目进行归集。

成本项目一般包括人工费、材料费、机械使用费、其他直接费和间接费用。

9、固定资产

固定资产的确认：固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑（以出租为目的房地产除外）、机器设备、运输工具及其它与经营有关的器具等。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

固定资产的计价：固定资产按成本进行初始计量。

本公司对除已经提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外的所有固定资产按规定采用平均年限法计算折旧，并按分类折旧率计提折旧，分类、估计经济折旧年限及折旧率如下：

固定资产名称	折旧年限（年）	残值率（%）	折旧率（%）
房屋建筑物	30	5	3
通用设备	8	10	12
运输设备	5-8	3-5	15
电子设备	3-5	3-5	20

10、无形资产

无形资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、没有实物形态的可辨认非货币

性资产。包括：土地使用权、专利权、商标权、著作权、非专利技术等。

无形资产按取得时的实际成本（包括购买价、相关税费等）入账。

11、流动负债

流动负债，是指预计在 1 年内或者超过 1 年的一个正常营业周期内清偿的债务。包括：短期借款、应付及预收款项、应付职工薪酬、应交税费、应付利息等。各项流动负债应当按照其实际发生额入账。

12、非流动负债

非流动负债，是指流动负债以外的负债。包括：长期借款、长期应付款等。

非流动负债按照其实际发生额入账。

13、职工薪酬

职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬的核算范围包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费。

14、收入确认

本公司的收入确认原则为：如果工程施工合同的结果能够可靠地估计，根据完工百分比法在资产负债表日确认工程合同收入和工程合同费用。如果工程施工合同的结果不能够可靠地估计，应当区别情况处理：若合同成本能够收回的，工程合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为工程合同费用；若合同成本不能够收回的，不能收回的金额应当在发生时立即作为工程合同费用，不确认收入。

15、税项

税项	计税基础	税率
增值税	工程收入、设备加工	13%、9%、3%
城建税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
所得税	应纳税所得额	25%

四、财务报表主要项目及重要事项注释

（一）资产负债表有关项目注释

1、货币资金

期末余额

136,101,879.42 元

项 目	期初数	期末数
库存现金	261,944.45	60,903.79

银行存款	330,583,535.51	136,040,975.63
------	----------------	----------------

2、应收票据 期末余额 31,540,400.00 元

3、应收账款 期末余额 63,662,770.40 元

主 要 债 务 人	期末数	账 龄
唐山三友化工股份有限公司	2,631,196.78	2 年
山西柴油机工业有限责任公司	1,254,931.70	2 年
北京华源泰盟节能设备有限公司	189,458.00	1 年
国网重庆市电力公司	904,482.00	1 年
中盐内蒙古化工钠业有限公司	1,215,244.68	1 年

4、其他应收款 期末余额 160,427,626.46 元

主 要 债 务 人	期末余额	账 龄
五分公司	12,835,933.99	1 年
六分公司	11,474,765.83	1 年
八分公司	1,281,951.25	1 年
十分公司	11,315,985.02	1 年
六十八公司	4,770,091.97	1 年

5、存货 期末余额 71,131.76 元

主 要 项 目	期初数	期末数
库存材料	20,067.76	19,737.76
低值易耗品	51,394.00	51,394.00

6、固定资产 期末余额 49,254,553.33 元

项 目	期初数	期末数
固定资产原值	56,077,883.19	59,361,669.68
累计折旧	24,461,262.08	27,746,892.00
固定资产净值	31,616,621.11	31,614,777.68

7、在建工程 期末余额 48,255,859.05 元

8、无形资产 期末余额 23,430,449.49 元

项 目	期初数	期末数
土地使用权	23,430,449.49	23,430,449.49

9、应付帐款 期末余额 20,699,557.22 元

主 要 债 权 人	期末余额	账 龄
聊城华瑞电气有限公司	1,930,720.47	1 年

江苏双良锅炉有限公司	1,995,000.00	1 年
山东光磊钢结构工程有限公司	2,095,300.00	1 年
泰安市鼎泰水泥有限公司	91,000.00	1 年
山东诚元环保材料有限公司	104,263.02	1 年

10、应付职工薪酬 期末余额 2,622,082.05 元

11、应交税费 期末余额 73,148,912.10 元

主 要 项 目	期末余额	账 龄
应交增值税税	73,400,873.02	1 年
应交城建税	8,768,642.17	1 年
应交教育费附加	1,718,656.92	1 年
应交地方教育附加	913,355.41	1 年

12、其他应付款 期末余额 169,849,814.22 元

主 要 债 权 人	期末余额	账 龄
信发分公司	10,569,300.46	2 年
三分公司	34,690,500.22	2 年
十分公司	47,258,265.9	1 年
二工区	7,633,276.88	2 年
化建公司	13,240,620.25	2 年

13、实收资本 期末余额 100,000,000.00 元

股 东	期末余额	占比 (%)
雷印智	57,040,100.00	57.0401
徐衍合	2,583,800.00	2.5838
杨吉索	2,583,800.00	2.5838
雷茂富	1,647,400.00	1.6474
雷印军	1,647,400.00	1.6474
其他 31 名股东合计	34,497,500.00	34.4975

14、资本公积 期末余额 174,000.00 元

15、盈余公积 期末余额 14,929,213.94 元

16、未分配利润 期末余额 113,681,314.73 元

(二) 利润表有关项目注释

1、营业收入 本期发生额 14,328,377,748.75 元

2、营业成本 本期发生额 14,220,048,713.46 元

3、营业税金及附加 本期发生额 78,895,448.32 元

主 要 项 目	期末余额
城市维护建设税	43,201,974.62
教育费附加	18,515,131.98
地方教育附加	12,343,421.32
印花税	4,616,127.68

4、管理费用 本期发生额 29,236,644.85 元

主 要 项 目	期末余额
保险费	12,648,007.44
工具使用费	3,285,629.92
业务招待费	1,004,381.64
咨询顾问费	1,190,268.91
职工薪酬	7,115,453.19

5、财务费用 本期发生额 -7,468,785.98 元

6、营业外收入 本期发生额 31,234,189.13 元

7、营业外支出 本期发生额 1,765,644.88 元

8、所得税费用 本期发生额 9,825,417.47 元

五、会计其他事项说明：

1、或有事项

截止 2022 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大或有事项。

2、资产负债表日后非调整重大事项

截止 2022 年 12 月 31 日，公司无需要披露的资产负债表日后非调整重大事项。

山东益通安装有限公司

2022 年 12 月 31 日

证书序号: 0002192

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:




中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 泰安中正会计师事务所
首席合伙人: 张庆泰
主任会计师:
经营场所: 山东省泰安市东平县城兴东二路002号

组织形式: 有限责任
执业证书编号: 37080002
批准执业文号: 鲁财会协字(2000) 85号
批准执业日期: 2000-11-18

扫描全能王 创建



姓名: 张庆森
Sex: 男
出生日期: 1982-01-03
工作单位: 泰安中正信和联成会计师事务所
身份证号: 370923198201030318
Identity card No.



证书编号: 370800020001
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1992年 11月 16日
Date of Issuance



扫描全能王 创建




姓名: 侯敏
性别: 女
出生日期: 1989-02-20
工作单位: 泰安中正信利源有限责任会计师事务所
身份证号: 370623198902200342



证书编号: 370600090005
No. of Certificate

批准注册协会: 山东注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 03 月 13 日
Date of Issuance





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91370923723298154F 1-1

名称 泰安中正信有限责任会计师事务所

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

住所 山东省泰安市东平县城兴东中路1号


法定代表人 张庆泰

注册资本 伍拾万元整

成立日期 2000年11月18日

营业期限 2000年11月18日至 年 月 日

经营范围 财务审计,验资,查证鉴定,会计咨询;房地产、机器设备、流动资产、无形资产评估;工程造价咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



年 月 日

提示:1. 企业应当通过企业信用信息公示系统报送并公示上一年度年度报告,不另行通知。

2. 《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后20个工作日内需向社会公示(个体工商户、农民专业合作社除外)。

山东益通安装有限公司

审计报告

泰中正信会审字[2024]第 031 号

泰安中正信有限责任会计师事务所

TAIAN ZHONG ZHENG XIN Certified Public Accountants Co., LTD

审 计 报 告

泰中正信会审字[2024]第 031 号

山东益通安装有限公司股东：

一、审计意见

我们审计了山东益通安装有限公司的财务报表，包括2023年12月31日的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关的财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况、经营成果以及现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

公司管理层负责按照《企业会计准则》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算公司、停止营运或别无其他现实的选择。公司治理层负责监督公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则错报是重大的。

您可使用手机“扫一扫”或进入
此报告用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。
报告编号：24fJ601KSU



在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑；同时：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；对这些风险有针对性地设计和实施审计程序；获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，基于所获取的审计证据，对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对公司的持续经营能力产生重大疑虑得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现进行沟通，包括沟通我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷。


泰安中正信有限责任会计师事务所

地址： 山东 泰安

中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2024 年 04 月 26 日



资 产 负 债 表

企业名称：山东益通安装有限公司

2023年12月31日

企会01表

单位：元

资 产	行 次	期 末 数	年 初 数	负债及所有者权益	行 次	期 末 数	年 初 数
流动资产：	1			流动负债：	29		
货币资金	2	156,161,964.87	136,101,879.42	短期借款	30		
应收票据	3	31,658,391.35	31,540,400.00	应付票据	31		
应收帐款	4	62,478,577.80	63,662,770.40	应付帐款	32	21,275,509.20	20,699,557.22
应收帐款净额	5			其它应付款	33	160,048,986.17	169,849,814.22
预付帐款	6			交易性金融负债	34		
应收利息	7			应付职工薪酬	35	2,618,162.05	2,622,082.05
其他应收款	8	161,929,425.32	160,427,626.46	应交税费	36	99,471,928.16	73,148,912.10
存货	9	71,031.76	71,131.76	应付利息	37		
其中 原材料	10	51,394.00	51,394.00	代理业务负债	38		
库存成品	11	19,637.76	19,737.76	应付股利	39		
一年内到期的非流动资产	12			流动负债合计	40	283,414,585.58	266,329,365.59
其他流动资产	13			非流动负债：	41		
流动资产合计	14	412,299,391.10	391,803,808.04	长期借款	42		
长期股权投资	15			应付债券	43		
固定资产：	16			长期负债合计	44		
固定资产原值	17	60,721,117.48	59,361,669.68		45		
减：累计折旧	18	31,368,639.73	27,746,892.00		46		
固定资产净值	19	29,352,477.75	31,614,777.68	负债合计	47		
固定资产清理	20	37,168.14		所有者权益：	48		
在建工程	21	72,109,048.36	48,255,859.05	实收资本	49	100,000,000.00	100,000,000.00
工程物资	22			1、国家资本金	50		
无形资产	23	26,658,606.62	23,430,449.49	2、村集体资本金	51		
	24			资本公积	52	174,000.00	174,000.00
非流动资产合计	25	128,157,300.87	103,301,086.22	盈余公积	53	17,754,971.71	14,929,213.94
	26			未分配利润	54	139,113,134.68	113,681,314.73
	27			所有者权益合计	55	257,042,106.39	228,784,528.67
资产合计	28	540,456,691.97	495,104,894.26	负债及所有者权益合计	56	540,456,691.97	495,104,894.26

单位负责人：雷印智

财务主管：朱来明

制表人：孙雪



资 产 负 债 表

企业名称：山东益通安装有限公司

2023年12月31日

企会01表

单位：元

资 产	行 次	期 末 数	年 初 数	负债及所有者权益	行 次	期 末 数	年 初 数
流动资产：	1			流动负债：	29		
货币资金	2	156,161,964.87	136,101,879.42	短期借款	30		
应收票据	3	31,658,391.35	31,540,400.00	应付票据	31		
应收帐款	4	62,478,577.80	63,662,770.40	应付帐款	32	21,275,509.20	20,699,557.22
应收帐款净额	5			其它应付款	33	160,048,986.17	169,849,814.22
预付帐款	6			交易性金融负债	34		
应收利息	7			应付职工薪酬	35	2,618,162.05	2,622,082.05
其他应收款	8	161,929,425.32	160,427,626.46	应交税费	36	99,471,928.16	73,148,912.10
存货	9	71,031.76	71,131.76	应付利息	37		
其中 原材料	10	51,394.00	51,394.00	代理业务负债	38		
库存成品	11	19,637.76	19,737.76	应付股利	39		
一年内到期的非流动资产	12			流动负债合计	40	283,414,585.58	266,329,365.59
其他流动资产	13			非流动负债：	41		
流动资产合计	14	412,299,391.10	391,803,808.04	长期借款	42		
长期股权投资	15			应付债券	43		
固定资产：	16			长期负债合计	44		
固定资产原值	17	60,721,117.48	59,361,669.68		45		
减：累计折旧	18	31,368,639.73	27,746,892.00		46		
固定资产净值	19	29,352,477.75	31,614,777.68	负债合计	47		
固定资产清理	20	37,168.14		所有者权益：	48		
在建工程	21	72,109,048.36	48,255,859.05	实收资本	49	100,000,000.00	100,000,000.00
工程物资	22			1、国家资本金	50		
无形资产	23	26,658,606.62	23,430,449.49	2、村集体资本金	51		
	24			资本公积	52	174,000.00	174,000.00
非流动资产合计	25	128,157,300.87	103,301,086.22	盈余公积	53	17,754,971.71	14,929,213.94
	26			未分配利润	54	139,113,134.68	113,681,314.73
	27			所有者权益合计	55	257,042,106.39	228,784,528.67
资产合计	28	540,456,691.97	495,104,894.26	负债及所有者权益合计	56	540,456,691.97	495,104,894.26

单位负责人：雷印智

财务主管：朱来明

制表人：孙雪



利 润 表

企会02表

企业名称：山东益通安装有限公司		2023年12月31日		单位：元
项 目	行次	上年发生额	本年发生额	
一、营业收入	1	14,328,377,748.75	13,548,510,365.55	
其中：主营业务收入	2			
其他业务收入	3			
减：营业成本	4	14,220,048,713.46	13,411,090,133.00	
其中：主营业务成本	5			
其他业务成本	6			
减：税金及附加	7	78,895,448.32	78,917,584.60	
销售费用	8			
管理费用	9	29,236,644.85	31,916,991.72	
财务费用	10	-7,468,785.98	-7,444,311.07	
资产减值损失	11			
加：公允价值变动收益	12			
投资收益	13			
二、营业利润（亏损以“-”号表示）	14	7,665,728.10	34,029,967.30	
营业外收入	15	31,234,189.13	4,688,355.00	
减：营业外支出	16	1,765,644.88	697,361.64	
其中：非流动资产处理损失	17			
三、利润总额（亏损以“-”号表示）	18	37,134,272.35	38,020,960.66	
减：所得税费用	19	9,825,417.47	9,763,382.94	
四、净利润（亏损用“-”号表示）	20	27,308,854.88	28,257,577.72	

单位负责人：雷印智

财务主管：朱来明

制表人：孙雪



现金流量表

编制单位：山东益通安装有限公司

2023年度

企会03表

单位：元

项 目	行次	上期金额	本期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	15,386,294,618.27	14,767,876,298.45
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4		
经营活动现金流入小计	5	15,386,294,618.27	14,767,876,298.45
购买商品、接受劳务支付的现金	6	14,660,789,388.53	14,618,088,244.97
支付给职工以及为职工支付的现金	7	7,115,453.19	7,022,564.14
支付的各项税费	8	88,720,865.79	88,680,967.54
支付其他与经营活动有关的现金	9	824,313,565.43	12,990,785.04
经营活动现金流出小计	10	15,580,939,272.94	14,726,782,561.69
经营活动产生的现金流量净额	11	-194,644,654.67	41,093,736.76
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	7,354,931.85	28,477,962.38
投资支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	7,354,931.85	28,477,962.38
投资活动产生的现金流量净额	24	-7,354,931.85	-28,477,962.38
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27		
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29		
偿还债务支付的现金	30		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	-7,275,985.98	-7,444,311.07
支付其他与筹资活动有关的现金	32	20,000.00	
筹资活动现金流出小计	33	-7,255,985.98	-7,444,311.07
筹资活动产生的现金流量净额	34	7,255,985.98	7,444,311.07



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-194,743,600.54	20,060,085.45
加：期初现金及现金等价物余额	37	330,845,479.96	136,101,879.42
六、期末现金及现金等价物余额	38	136,101,879.42	156,161,964.87
补 充 资 料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	39		
净利润	40	27,308,854.88	28,257,577.72
加：资产减值准备	41		
固定资产折旧、油气资产折耗折旧	42	3,285,629.92	3,621,747.73
无形资产摊销	43		
长期待摊费用摊销	44		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	45		
固定资产报废损失	46		
公允价值变动损失	47		
财务费用	48	-7,468,785.98	-7,444,311.07
投资损失	49		
递延所得税资产减少	50		
递延所得税负债增加	51		
存货的减少	52	330.00	100.00
经营性应收项目的减少	53	-44,559,389.62	-435,597.61
经营性应付项目的增加	54	-173,211,293.87	17,094,219.99
其他	55		
经营活动产生的现金流量净额	56	-194,644,654.67	41,093,736.76
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	57		
3、现金及现金等价物净变动情况：	57		
现金的期末余额	59	136,101,879.42	156,161,964.87
减：现金的期初余额	60	330,845,479.96	136,101,879.42
加：现金等价物的期末余额	61		
减：现金等价物的期初余额	62		
现金及现金等价物净增加额	63	-194,743,600.54	20,060,085.45
单位负责人：雷印智	财务主管：朱来明	制表人：孙雪	





所有者权益变动表

编制单位：山东益通安装有限公司				2023年度				单位：元			
项 目		本 年 金 额		上 年 金 额		所 有 者 权 益 合 计		所 有 者 权 益 合 计		所 有 者 权 益 合 计	
		实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	实收资本	资本公积
一、上年年末余额		100,000,000.00	174,000.00	15,145,953.69	113,464,574.98	100,000,000.00	194,000.00	12,198,328.45	89,296,145.34	100,000,000.00	194,000.00
加：会计政策变更											
前期差错更正				-216,739.75	216,739.75						
二、本年初余额		100,000,000.00	174,000.00	14,929,213.94	113,681,314.73	100,000,000.00	194,000.00	12,198,328.45	89,296,145.34	100,000,000.00	194,000.00
三、本年增减变动金额				2,825,757.77	25,431,819.95		-20,000.00	2,730,885.49	24,577,969.39		
(一) 综合收益总额											
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入和减少资本											
2. 其他权益持有者投入资本											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者的分配											
3. 其它									-192,800.00		
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本											
2. 盈余公积转增资本											
四、本年年末余额		100,000,000.00	174,000.00	17,754,971.71	139,113,134.68	100,000,000.00	174,000.00	14,929,213.94	113,681,314.73	100,000,000.00	174,000.00

制表人：孙雪

单位负责人：雷印智

财务主管：朱来明



山东益通安装有限公司

2023 年度财务报表附注

一、公司简介

公司名称：山东益通安装有限公司(以下简称“本公司”)

成立日期：2005 年 01 月 04 日注册设立

统一社会信用代码：91370983166602749W

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所：肥城市孙伯大街 34 号

法定代表人：雷印智

注册资本：人民币壹亿元

经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工；房屋拆迁服务；固体废物治理；住房租赁；信息系统集成服务；软件开发；第二类医疗器械销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；金属制品销售；光伏设备及元器件销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；制冷、空调设备销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；金属制品修理；专用设备修理；通用设备修理；土壤污染治理与修复服务；土地证整治服务；水污染治理；大气污染治理；再生资源加工；再生资源销售；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：各类工程建设活动；电力实施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；消防技术服务；污水处理及再生利用；城市建筑垃圾处置（清运）；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理。

二、遵守企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况和经营成果的有关信息。

三、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计年度

采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量,其后如果发生减值,按企业会计准则规定计提相应的减值准备。

4、短期投资

本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本;处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失,计入当期损益。

5、应收款项

应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项,包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。

6、存货

存货是指企业在日常生产经营过程中持有以备生产过程中使用的工程材料和物料等。本公司存货取得时,按实际成本入账。

7、长期投资

本公司对长期股权投资,按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额入账。

8、工程施工

本公司对各项工程施工,按照合同发生的实际成本入账,包括在施工过程中发生的人工费、材料费、机械使用费、其他直接费、间接费用等。该科目应按成本核算对象和成本项目进行归集。

成本项目一般包括人工费、材料费、机械使用费、其他直接费和间接费用。

9、固定资产

固定资产的确认:固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑(以出租为目的的房地产除外)、机器设备、运输工具及其它与经营有关的器具等。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

固定资产的计价:固定资产按成本进行初始计量。

本公司对除已经提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外的所有固定资产按规定采用平均年限法计算折旧,并按分类折旧率计提折旧,分类、估计经济折旧年限及折旧率如下:

固定资产名称	折旧年限(年)	残值率(%)	折旧率(%)
--------	---------	--------	--------

房屋建筑物	30	5	3
通用设备	8	10	12
运输设备	5-8	3-5	15
电子设备	3-5	3-5	20

10、无形资产

无形资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括：土地使用权、专利权、商标权、著作权、非专利技术等。

无形资产按取得时的实际成本（包括购买价、相关税费等）入账。

11、流动负债

流动负债，是指预计在 1 年内或者超过 1 年的一个正常营业周期内清偿的债务。包括：短期借款、应付及预收款项、应付职工薪酬、应交税费、应付利息等。各项流动负债应当按照其实际发生额入账。

12、非流动负债

非流动负债，是指流动负债以外的负债。包括：长期借款、长期应付款等。

非流动负债按照其实际发生额入账。

13、职工薪酬

职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬的核算范围包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费。

14、收入确认

本公司的收入确认原则为：如果工程施工合同的结果能够可靠地估计，根据完工百分比法在资产负债表日确认工程合同收入和工程合同费用。如果工程施工合同的结果不能够可靠地估计，应当区别情况处理：若合同成本能够收回的，工程合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为工程合同费用；若合同成本不能够收回的，不能收回的金额应当在发生时立即作为工程合同费用，不确认收入。

15、税项

税项	计税基础	税率
增值税	工程收入、设备加工	13%、9%、3%
城建税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

企业所得税	应纳税所得额	25%
-------	--------	-----

四、财务报表主要项目及重要事项注释

(一) 资产负债表有关项目注释

1、货币资金 期末余额 156,161,964.87 元

项 目	期初数	期末数
库存现金	60,903.79	61,798.10
银行存款	136,040,975.63	156,100,166.77

2、应收票据 期末余额 31,658,391.35 元

主 要 债 务 人	期初数	期末数
五十九公司	820,000.00	1,340,000.00
中信分公司	5,964,608.60	6,044,608.60

3、应收账款 期末余额 62,478,577.80 元

主 要 债 务 人	期初数	期末数
山东鲁洋天然气有限公司	130,853.31	923,053.34
泰安市华伟房地产开发有限公司	600,000.00	1,005,900.00
寿光市金惠热力有限公司	594,770.48	1,068,558.68
邢台天宏祥燃气有限公司	516,488.85	1,025,159.03
天驰药业有限公司	241,120.00	1,091,120.00

4、其他应收款 期末余额 161,929,425.32 元

主 要 债 务 人	期初数	期末数
六分公司	13,344,226.51	13,554,583.31
二分公司	7,454,211.36	8,719,914.36
五十一公司	3,201,485.20	7,602,372.37
五分公司	4,859,839.66	5,115,406.93
六十一公司	1,764,978.00	2,489,480.48

5、存货 期末余额 71,031.76 元

主 要 项 目	期初数	期末数
库存材料	19,737.76	19,637.76
低值易耗品	51,394.00	51,394.00

6、固定资产 期末余额 29,352,477.75 元

项 目	期初数	期末数
固定资产原值	59,361,669.68	60,721,117.48

累计折旧	27,746,892.00	31,368,639.73
固定资产净值	31,614,777.68	29,352,477.75

7、在建工程 期末余额 72,109,048.36 元

8、无形资产 期末余额 26,658,606.62 元

项 目	期初数	期末数
土地使用权	23,430,449.49	23,430,449.49

9、应付账款 期末余额 21,275,509.20 元

主 要 债 权 人	期初数	期末数
安徽乾坤电力工程有限公司	12,740,000.00	32,152,222.68
山东楷森橡塑机械有限公司	1,477,277.79	9,366,077.79
安徽天任能源发展有限公司	10,000,000.00	22,056,000.00
大同市吉邦建筑新材料有限公司	2,455,284.29	17,378,222.35
泰安市一诺物资有限公司	-72,600.00	18,377,222.60

10、应付职工薪酬 期末余额 2,618,162.05 元

11、应交税费 期末余额 99,471,928.16 元

主 要 项 目	期初数	期末数
应交增值税税	73,400,873.02	91,303,649.06
应交城建税	8,768,642.17	11,174,518.11
应交教育费附加	1,718,656.92	2,290,840.02
应交地方教育附加	913,355.41	1,288,598.89

12、其他应付款 期末余额 160,048,986.17 元

主 要 债 权 人	期初数	期末数
八分公司	20,167,375.00	70,769,955.85
三分公司	36,574,774.28	88,238,442.16
六分公司	47,578,094.56	45,122,449.00
二工区	8,435,847.31	11,197,210.78
八十三公司	41,902,022.61	43,593,096.46

13、实收资本 期末余额 100,000,000.00 元

股 东	期初数	期末数
雷印智	57,040,100.00	57,040,100.00
徐衍合	2,583,800.00	2,583,800.00
杨吉索	2,583,800.00	2,583,800.00

雷茂富	1,647,400.00	1,647,400.00
雷印军	1,647,400.00	1,647,400.00
其他 31 名股东合计	34,497,500.00	34,497,500.00

14、资本公积	期末余额	174,000.00 元
15、盈余公积	期末余额	17,754,971.71 元
16、未分配利润	期末余额	139,113,134.68 元

(二) 利润表有关项目注释

1、营业收入	本期发生额	13,548,510,365.55 元
--------	-------	---------------------

主 要 项 目	上期发生额	本期发生额
涡阳泽信涡阳县标里风电场项目 EPC 总承包	450,668,161.66	175,527,545.68
唐山南堡东区产业园区基础设施配套项目	0	50,000,000.00

2、营业成本	本期发生额	13,411,090,133.00 元
--------	-------	---------------------

主 要 项 目	上期发生额	本期发生额
涡阳泽信涡阳县标里风电场项目 EPC 总承包	448,426,254.45	277,399,359.09
唐山南堡东区产业园区基础设施配套项目	0	25,000,000.00

3、营业税金及附加	本期发生额	78,917,584.60 元
-----------	-------	-----------------

主 要 项 目	上期发生额	本期发生额
城市维护建设税	43,201,974.62	43,180,970.05
教育费附加	18,515,131.98	18,506,130.02
地方教育附加	12,343,421.32	12,337,420.01
印花税	4,616,127.68	4,728,100.32

4、管理费用	本期发生额	31,916,991.72 元
--------	-------	-----------------

主 要 项 目	上期发生额	本期发生额
保险费	12,648,007.44	13,758,074.50
工具使用费	3,285,629.92	3,621,747.73
业务招待费	1,004,381.64	838,299.68
咨询顾问费	1,190,268.91	684,811.70
职工薪酬	7,115,453.19	7,651,191.85

5、财务费用	本期发生额	-7,444,311.07 元
--------	-------	-----------------

主 要 项 目	上期发生额	本期发生额
存款利息	7,497,526.69	7,487,934.46

6、营业外收入	本期发生额	4,688,355.00 元
---------	-------	----------------

7、营业外支出	本期发生额	697,361.64 元
8、所得税费用	本期发生额	9,763,382.94 元

五、会计其他事项说明：

1、或有事项

截止 2023 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大或有事项。

2、资产负债表日后非调整重大事项

截止 2023 年 12 月 31 日，公司无需要披露的资产负债表日后非调整重大事项。

山东益通安装有限公司

2023 年 12 月 31 日






营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91370923723298154F 1-1

名称 泰安中正信有限责任会计师事务所
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 山东省泰安市东平县城兴东二路二号
法定代表人 张庆泰
注册资本 伍拾万元整
成立日期 2000年11月18日
营业期限 2000年11月18日至 年 月 日
经营范围 财务审计, 验资, 查证鉴定, 会计咨询; 房地产、机器设备、流动资产、无形资产评估; 工程造价咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关




年 月 日

提示:1. 企业应当于每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送并公示上一年度年度报告, 不另行通知。

2. 《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后20个工作日内需向社会公示(个体工商户、农民专业合作社除外)。

证书序号: 0002192



会计师事务所 执业证书

名称: 泰安中正信有限责任会计师事务所
首席合伙人: 张庆泰
主任会计师: 张庆泰
经营场所: 山东省泰安市岱岳区泰山大街东二路002号



组织形式: 有限责任
执业证书编号: 37080002
批准执业文号: 鲁财会协字(2000) 85号
批准执业日期: 2000-11-18

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



2018 年 11 月 01 日

中华人民共和国财政部制


证书编号: 370800020001
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1992年11月16日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓 名	张庆霖
Sex	男
出生日期	1962-01-03
工作单位	泰安中正信行会计师事务所
身份证号码	370923196201030316
Identity card No.	




证书编号: 370800090005
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1986 年 03 月 13 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名	侯敏
Full name	侯敏
性别	女
Sex	女
出生日期	1986-02-20
Date of birth	1986-02-20
工作单位	泰安中正信有限责任会计师事务所
Working unit	泰安中正信有限责任会计师事务所
身份证号码	37092319860220342
Identity card No.	37092319860220342



山东益通安装有限公司

审计报告

泰中正信会审字[2025]第 018 号

泰安中正信有限责任会计师事务所

TAIAN ZHONG ZHENG XIN Certified Public Accountants Co., LTD

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台”（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。
报告编号：鲁2550A0PPEW



审 计 报 告

泰中正信会审字[2025]第 018 号

山东益通安装有限公司股东：

一、审计意见

我们审计了山东益通安装有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及相关的财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的财务状况、经营成果以及现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

公司管理层负责按照《企业会计准则》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算公司、停止营运或别无其他现实的选择。

公司治理层负责监督公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决



策，则错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑；同时：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；对这些风险有针对性地设计和实施审计程序；获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，基于所获取的审计证据，对是否存在与事项或情况相关的重大不确定性，从而可能导致对公司的持续经营能力产生重大疑虑得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现进行沟通，包括沟通我们在审计中识别的值得关注的内部控制缺陷。

泰安中正信有限责任会计师事务所

地址： 山东 泰安

中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2025 年 05 月 28 日



资 产 负 债 表

企业名称：山东益通安装有限公司

2024年12月31日

企会01表

单位：元

资 产	行次	期 末 数	年 初 数	负债及所有者权益	行次	期 末 数	年 初 数
流动资产：	1			流动负债：	41		
货币资金	2	145,368,994.83	156,161,964.87	短期借款	42		
应收票据	3	28,239,595.35	31,658,391.35	应付票据	43		
应收账款	4	63,345,924.25	62,478,577.80	应付账款	44	17,086,667.43	21,275,509.20
预付账款	6			其它应付款	46	151,427,825.71	160,048,986.17
应收利息	8			应付职工薪酬	48	2,611,857.05	2,618,162.05
其他应收款	9	154,118,598.95	161,929,425.32	应交税费	49	57,299,510.39	99,471,928.16
存货	10	62,381.76	71,031.76	应付利息	50		
其中：原材料	11		51,394.00	代理业务负债	51		
库存成品	12	10,987.76	19,637.76	应付股利	52		
一年内到期的非流动资产	14			流动负债合计	54	228,425,860.58	283,414,585.58
其他流动资产	15			非流动负债：	55		
流动资产合计	16	391,135,495.14	412,299,391.10	长期借款	56		
长期股权投资	17			应付债券	57		
固定资产：	18			长期负债合计	58		
固定资产原值	19	61,392,687.40	60,721,117.48		59		
减：累计折旧	20	33,938,851.61	31,368,639.73		60		
固定资产净值	21	27,453,835.79	29,352,477.75	负债合计	61	228,425,860.58	283,414,585.58





固定资产清理	22	37,168.14	37,168.14	所有者权益：	62		
在建工程	23	77,396,060.95	72,109,048.36	实收资本	63	100,000,000.00	100,000,000.00
工程物资	24			1、国家资本金	64		
无形资产	26	28,928,606.62	26,658,606.62	2、村集体资本金	66		
	29			资本公积	69	174,000.00	174,000.00
非流动资产合计	30	133,815,671.50	128,157,300.87	盈余公积	70	21,897,119.69	17,858,228.82
	31			未分配利润	71	174,454,186.37	139,009,877.57
	32			所有者权益合计	72	296,525,306.06	257,042,106.39
资产合计	33	524,951,166.64	540,456,691.97	负债及所有者权益合计	73	524,951,166.64	540,456,691.97

单位负责人：雷印智

财务主管：朱来明

制表人：孙雪



利 润 表

企业名称：山东益通安装有限公司

2024年12月31日

企会02表
单位：元

项 目	行次	上年发生额	本年发生额
一、营业收入	1	13,548,510,365.55	11,672,373,786.22
其中：主营业务收入	2		
其他业务收入	3		
减：营业成本	4	13,411,090,133.00	11,563,167,167.34
其中：主营业务成本	5		
其他业务成本	6		
减：税金及附加	7	78,917,584.60	70,295,855.21
销售费用	8		
管理费用	9	31,916,991.72	26,784,830.71
财务费用	10	-7,444,311.07	-8,371,076.62
资产减值损失	11		
加：公允价值变动收益	12		
投资收益	13		
二、营业利润（亏损以“-”号表示）	14	34,029,967.30	20,497,009.58
营业外收入	15	4,688,355.00	33,099,155.00
减：营业外支出	16	697,361.64	272,395.34
其中：非流动资产处理损失	17		
三、利润总额（亏损以“-”号表示）	18	38,020,960.66	53,323,769.24
减：所得税费用	19	9,763,382.94	13,462,969.57
四、净利润（亏损用“-”号表示）	20	28,257,577.72	39,860,799.67

单位负责人：雷印智

财务主管：朱来明

制表人：孙雪



现金流量表

编制单位：山东益通安装有限公司

2024年度

企会03表
单位：元

项 目	行次	上期金额	本期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	14,767,876,298.45	12,722,887,426.98
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4		
经营活动现金流入小计	5	14,767,876,298.45	12,722,887,426.98
购买商品、接受劳务支付的现金	6	14,618,088,244.97	12,603,852,212.40
支付给职工以及为职工支付的现金	7	7,022,564.14	4,785,600.00
支付的各项税费	8	88,680,967.54	83,758,824.78
支付其他与经营活动有关的现金	9	12,990,785.04	41,048,653.95
经营活动现金流出小计	10	14,726,782,561.69	12,733,445,291.13
经营活动产生的现金流量净额	11	41,093,736.76	-10,557,864.15
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	28,477,962.38	8,228,582.51
投资支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	28,477,962.38	8,228,582.51
投资活动产生的现金流量净额	24	-28,477,962.38	-8,228,582.51
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27		
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29		
偿还债务支付的现金	30		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	-7,444,311.07	-7,993,476.62
支付其他与筹资活动有关的现金	32		
筹资活动现金流出小计	33	-7,444,311.07	-7,993,476.62
筹资活动产生的现金流量净额	34	7,444,311.07	7,993,476.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	20,060,085.45	-10,792,970.04
加：期初现金及现金等价物余额	37	136,101,879.42	156,161,964.87
六、期末现金及现金等价物余额	38	156,161,964.87	145,368,994.83
补 充 资 料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	39		
净利润	40	28,257,577.72	39,860,799.67



加：资产减值准备	41		
固定资产折旧、油气资产折耗折旧	42	3,621,747.73	2,570,211.88
无形资产摊销	43		
长期待摊费用摊销	44		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	45		
固定资产报废损失	46		
公允价值变动损失	47		
财务费用	48	-7,444,311.07	-8,371,076.62
投资损失	49		
递延所得税资产减少	50		
递延所得税负债增加	51		
存货的减少	52	-100.00	8,650.00
经营性应收项目的减少	53	-435,597.61	10,362,275.92
经营性应付项目的增加	54	17,094,219.99	64,988,725.00
其他	55		
经营活动产生的现金流量净额	56	41,093,736.76	-10,557,864.15
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	57		
3、现金及现金等价物净变动情况：	57		
现金的期末余额	59	156,161,964.87	145,368,994.83
减：现金的期初余额	60	136,101,879.42	156,161,964.87
加：现金等价物的期末余额	61		
减：现金等价物的期初余额	62		
现金及现金等价物净增加额	63	20,060,085.45	-10,792,970.04

单位负责人：雷印智

财务主管：朱来明

制表人：孙雪





所有者权益变动表

企会04表

编制单位：山东益通安装有限公司

2024年度

单位：元

项 目	本 年 金 额				上 年 金 额			
	实收资本	资本公积	盈余公积	所有者权益合计	实收资本	资本公积	盈余公积	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	174,000.00	17,898,228.82	257,042,106.39	100,000,000.00	174,000.00	15,145,953.69	228,784,528.67
加：会计政策变更								
前期差错更正							-215,739.75	-
二、本年年初余额	100,000,000.00	174,000.00	17,898,228.82	257,042,106.39	100,000,000.00	174,000.00	14,929,213.94	228,784,528.67
三、本年增减变动金额			4,038,890.87	39,483,199.87			2,929,014.88	28,257,577.72
(一) 综合收益总额								
(二) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入和减少资本								
2. 其他权益持有者投入资本								
(三) 利润分配								
1. 提取盈余公积			4,038,890.87	4,038,890.87				
2. 对所有者的分配				377,600.00				
3. 其它								
(四) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本								
2. 盈余公积转增资本								
四、本年年末余额	100,000,000.00	174,000.00	21,897,119.69	296,525,306.06	100,000,000.00	174,000.00	17,858,228.82	257,042,106.39

单位负责人：霍印智

财务主管：朱来明

制表人：孙雪



山东益通安装有限公司 2024 年度财务报表附注



一、公司简介

公司名称：山东益通安装有限公司（以下简称“本公司”）

成立日期：2005 年 01 月 04 日注册设立

统一社会信用代码：91370983166602749W

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司住所：肥城市孙伯大街 34 号

法定代表人：雷印智

注册资本：人民币壹亿元



经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；普通机械设备安装服务；金属门窗工程施工；房屋拆迁服务；固体废物治理；住房租赁；信息系统集成服务；软件开发；第二类医疗器械销售；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；金属制品销售；光伏设备及元器件销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；制冷、空调设备销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；金属制品修理；专用设备修理；通用设备修理；土壤污染治理与修复服务；土地证整治服务；水污染治理；大气污染治理；再生资源加工；再生资源销售；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

许可项目：各类工程建设活动；电力实施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；消防设施工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；消防技术服务；污水处理及再生利用；城市建筑垃圾处置（清运）；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理。

二、遵守企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况和经营成果的有关信息。

三、重要会计政策、会计估计的说明

1、会计年度

采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

2、记账本位币



本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量,其后如果发生减值,按企业会计准则规定计提相应的减值准备。

4、短期投资

本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本;处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失,计入当期损益。

5、应收款项

应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项,包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。

6、存货

存货是指企业在日常生产经营过程中持有以备生产过程中使用的工程材料和物料等。本公司存货取得时,按实际成本入账。

7、长期投资

本公司对长期股权投资,按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额入账。

8、工程施工

本公司对各项工程施工,按照合同发生的实际成本入账,包括在施工过程中发生的人工费、材料费、机械使用费、其他直接费、间接费用等。该科目应按成本核算对象和成本项目进行归集。

成本项目一般包括人工费、材料费、机械使用费、其他直接费和间接费用。

9、固定资产

固定资产的确认:固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑(以出租为目的房地产除外)、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,以及该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。

固定资产的计价:固定资产按成本进行初始计量。

本公司对除已经提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外的所有固定资产按规定采用平均年限法计算折旧,并按分类折旧率计提折旧,分类、估计经济折旧年限及折旧率如下:

固定资产名称	折旧年限(年)	残值率(%)	折旧率(%)
--------	---------	--------	--------



房屋建筑物	30	5	3
通用设备	8	10	12
运输设备	5-8	3-5	15
电子设备	3-5	3-5	20

10、无形资产

无形资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括：土地使用权、专利权、商标权、著作权、非专利技术。

无形资产按取得时的实际成本（包括购买价、相关税费等）入账。

11、流动负债

流动负债，是指预计在 1 年内或者超过 1 年的一个正常营业周期内清偿的债务。包括：短期借款、应付及预收款项、应付职工薪酬、应交税费、应付利息等。各项流动负债应当按照其实际发生额入账。

12、非流动负债

非流动负债，是指流动负债以外的负债。包括：长期借款、长期应付款等。

非流动负债按照其实际发生额入账。

13、职工薪酬

职工薪酬是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬的核算范围包括：职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费。

14、收入确认

本公司的收入确认原则为：如果工程施工合同的结果能够可靠地估计，根据完工百分比法在资产负债表日确认工程合同收入和工程合同费用。如果工程施工合同的结果不能够可靠地估计，应当区别情况处理：若合同成本能够收回的，工程合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为工程合同费用；若合同成本不能够收回的，不能收回的金额应当在发生时立即作为工程合同费用，不确认收入。

15、税项

税项	计税基础	税率
增值税	工程收入、设备加工	13%、9%、3%
城建税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%



企业所得税	应纳税所得额	25%
-------	--------	-----

四、财务报表主要项目及重要事项注释

(一) 资产负债表有关项目注释

1、货币资金 期末余额 145,368,994.83 元

项 目	期初数	期末数
库存现金	61,798.10	38,917.40
银行存款	156,100,166.77	145,330,077.43

2、应收票据 期末余额 28,239,595.35 元

主 要 债 务 人	期初数	期末数
五十九公司	1,340,000.00	1,340,000.00
中信分公司	6,044,608.60	6,044,608.60

3、应收账款 期末余额 63,345,924.25 元

主 要 债 务 人	期初数	期末数
重庆川港燃气有限公司	9,876,073.1	15,805,133.37
晋能控股煤业集团有限公司	9,124,100.00	8,991,301.00
山东华星石油化工集团有限公司	1,511,292.47	1,820,590.79
山东尚智建设有限公司	86,460.00	1,943,437.68
中国化学工程第六建设有限公司	1,343,723.72	2,818,528.74

4、其他应收款 期末余额 154,118,598.95 元

主 要 债 务 人	期初数	期末数
四分公司	2,210,000.00	2,444,000.00
八分公司	303,497.00	1,614,953.47
重庆一分公司	1,799,400.00	2,945,140.00
七分公司	26,870.00	267,621.00
五十六公司	499,808.56	833,294.17

5、存货 期末余额 62,381.76 元

主 要 项 目	期初数	期末数
库存材料	19,637.76	10,987.76
低值易耗品	51,394.00	51,394.00

6、固定资产 期末余额 27,453,835.79 元

项 目	期初数	期末数
固定资产原值	60,721,117.48	61,392,687.40



累计折旧	31,368,639.73	33,938,851.61
固定资产净值	29,352,477.75	27,453,835.79

7、在建工程 期末余额 77,396,060.95 元

8、无形资产 期末余额 28,928,606.62 元

项 目	期初数	期末数
土地使用权	23,430,449.49	25,700,449.49

9、应付账款 期末余额 17,086,667.43 元

主 要 债 权 人	期初数	期末数
杭州鼎岳空分设备有限公司	1,202,000.00	1,629,000.00
临沂迈顺建筑工程有限公司	81,136.00	1,379,491.44
山东鲁亿通智能电气股份有限公司	73,215.00	436,283.00
泰安市岱岳区金宇消防设备有限公司	124,953.50	73,753.50
山东奥辉漆业集团有限公司	287,717.00	428,873.36

10、应付职工薪酬 期末余额 2,611,857.05 元

11、应交税费 期末余额 57,299,510.39 元

主 要 项 目	期初数	期末数
应交增值税税	91,303,649.06	51,601,208.52
应交城建税	11,174,518.11	14,613,959.67
应交教育费附加	2,290,840.02	1,134,164.03
应交地方教育附加	1,288,598.89	4,129,870.17

12、其他应付款 期末余额 151,427,825.71 元

主 要 债 权 人	期初数	期末数
六十公司	38,703,963.32	48,994,273.17
八十三公司	42,181,354.02	43,331,687.56
二工区	10,004,781.68	11,746,059.30
济南八分公司	5,301,311.22	5,301,311.22
四十五公司	1,220,000.00	1,220,000.00

13、实收资本 期末余额 100,000,000.00 元

股 东	期初数	期末数
雷印智	57,040,100.00	57,040,100.00
徐衍合	2,583,800.00	2,583,800.00
杨吉索	2,583,800.00	2,583,800.00



雷茂富	1,647,400.00	1,647,400.00
雷印军	1,647,400.00	1,647,400.00
其他 31 名股东合计	34,497,500.00	34,497,500.00

14、资本公积	期末余额	174,000.00 元
15、盈余公积	期末余额	21,897,119.69 元
16、未分配利润	期末余额	174,454,186.37 元

(二) 利润表有关项目注释

1、营业收入	本期发生额	11,672,373,786.22 元
--------	-------	---------------------

主 要 项 目	上期发生额	本期发生额
鑫岳炼化液态烃装卸车(含清洁油品项目)钢结构防火涂料工程	0.00	288,435,940.06
东丰县乡村振兴食用菌三产融合示范园区建设项目标准化生产厂房	1,834,862.38	39,302,752.24

2、营业成本	本期发生额	11,563,167,167.34 元
--------	-------	---------------------

主 要 项 目	上期发生额	本期发生额
新建京雄商高速铁路雄安新区至商丘段“三电”及管线迁改(河北段)工程	9,684,312.00	31,844,853.87
寿光市亿东新能源开发有限公司屋顶分布式光伏项目 EPC 施工	8,867,086.70	7,833,991.37

3、营业税金及附加	本期发生额	70,295,855.21 元
-----------	-------	-----------------

主 要 项 目	上期发生额	本期发生额
城市维护建设税	43,180,970.05	38,165,298.60
教育费附加	18,506,130.02	16,356,556.54
地方教育附加	12,337,420.01	10,904,371.03
印花税	4,728,100.32	4,704,664.83

4、管理费用	本期发生额	26,784,830.71 元
--------	-------	-----------------

主 要 项 目	上期发生额	本期发生额
保险费	13,758,074.50	11,637,166.26
工具使用费	3,621,747.73	2,570,211.88
业务招待费	838,299.68	639,284.24
咨询顾问费	684,811.70	662,423.86
职工薪酬	7,651,191.85	6,734,200.00

5、财务费用	本期发生额	-8,371,076.62 元
--------	-------	-----------------



主 要 项 目	上期发生额	本期发生额
存款利息	7,487,934.46	7,493,957.39

6、营业外收入	本期发生额	33,099,155.00 元
7、营业外支出	本期发生额	272,395.34 元
8、所得税费用	本期发生额	13,462,969.57 元

五、会计其他事项说明：

1、或有事项

截止 2024 年 12 月 31 日，公司无需要披露的重大或有事项。

2、资产负债表日后非调整重大事项

截止 2024 年 12 月 31 日，公司无需要披露的资产负债表日后非调整重大事项。

山东益通安装有限公司

2024 年 12 月 31 日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91370923723298154F 1-1

名称 泰安中正信有限责任会计师事务所

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

住所 山东省泰安市东平县城兴东二路二号


法定代表人 张庆泰

注册资本 伍拾万元整

成立日期 2000年11月18日

营业期限 2000年11月18日至 年 月 日

经营范围 财务审计, 验资, 查证鉴定, 会计咨询; 房地产、机器设备、流动资产、无形资产评估; 工程造价咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



年 月 日

提示: 1. 企业应当通过企业信用信息公示系统报送并公示上一年度年度报告, 不另行报送;

2. 《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后20个工作日内需要向社会公示(个体工商户、农民专业合作社除外)。

企业信用信息公示系统网址:

<http://sd.gsxt.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局





会计师事务所 执业证书



名 称：泰安中正信有限责任会计师事务所
首席合伙人：张庆泰
主任会计师：
经 营 场 所：山东省泰安市东平县城兴东二路002号

组 织 形 式：有限责任
执业证书编号：37080002
批准执业文号：鲁财会协字（2000）85号
批准执业日期：2000-11-18



证书序号：0002192

说 明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



立信会计师事务所
37062316201630316

姓名: 张庆豪
性别: 男
出生日期: 1982-01-03
工作单位: 泰安中正信有联会计师事务所
身份证号: 37062316201630316
Identity card No.




年 月 日

年 月 日

2017年02月28日


2016年03月31日





Annual Renewal Registration
年度检验登记

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

Annual Renewal Registration
年度检验登记

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.





中国注册会计师协会



姓名 刘 女
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1988-02-20
Date of birth
工作单位 泰安中正信有有限责任会计师事务所
Working unit
身份证号码 370828188902200342
Identity card No.



年 月 日

2017年02月20日



本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2016年03月18日

年 月 日



this renewal.

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2023 年 10 月份纳税情况



中华人民共和国

税收完税证明

No. 337095231100042233

填发日期: 2023 年 11 月 15 日 税务机关: 国家税务总局肥城市税务局

纳税人识别号		91370983166602749W		纳税人名称		山东益通安装有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额		收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明
337096231100060717	增值税	其他行业	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-15	2,281,874.31		
337096231100060717	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-15	655,789.53		
337096231100060717	教育费附加	增值税教育费附加	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-15	983,684.30		
337096231100060717	城市维护建设税	市区	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-15	2,295,263.36		
337096231100060717	增值税	建筑服务	2023-10-01至2023-10-31	2023-11-15	30,507,602.19		
金额合计		(大写)	叁仟陆佰柒拾贰万肆仟贰佰叁拾叁元陆角玖分			36,724,213.69	
		填 票 人		备注 主管税务所(科、分局): 国家税务总局肥城市税务局第二税务分局 纳税人网上开具			
(第 2 次 打 印 妥 善 保 管)							

2023 年 11 月份纳税情况



中华人民共和国

税收完税证明

No. 337095231200030036

填发日期: 2023 年 12 月 16 日 税务机关: 国家税务总局肥城市税务局

纳税人识别号		91370983166602749W		纳税人名称		山东益通安装有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额		收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明
337096231200058630	增值税	其他行业	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-15	4,526,524.16		
337096231200058630	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-15	760,572.13		
337096231200058630	教育费附加	增值税教育费附加	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-15	1,140,858.20		
337096231200058630	城市维护建设税	市区	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-15	2,662,002.46		
337096231200058630	增值税	建筑服务	2023-11-01至2023-11-30	2023-12-15	33,502,082.35		
金额合计		(大写)	肆仟贰佰伍拾玖万贰仟零叁拾玖元叁角整			42,592,039.30	
		填 票 人		备注 主管税务所(科、分局): 国家税务总局肥城市税务局第二税务分局 纳税人网上开具			
妥 善 保 管							

2023 年 12 月份纳税情况



中华人民共和国


税收完税证明

No. 337095240100033852

填发日期: 2024 年 01 月 15 日 税务机关: 国家税务总局肥城市税务局

纳税人识别号		91370983166602749W		纳税人名称		山东益通安装有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额		收 据 联 交 纳 税 人 作 完 税 证 明
337096240100129444	增值税	其他行业	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-15	5,722,237.32		
337096240100129444	地方教育附加	增值税地方教育附加	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-15	1,848,484.69		
337096240100129444	教育费附加	增值税教育费附加	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-15	2,772,727.03		
337096240100129444	城市维护建设税	市区	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-15	6,469,696.40		
337096240100129444	增值税	建筑服务	2023-12-01至2023-12-31	2024-01-15	86,701,997.03		
金额合计		(大写)	壹亿零叁佰伍拾壹万伍仟壹佰肆拾贰元肆角柒分			103,515,142.47	
		填 票 人		备注 主管税务所(科、分局): 国家税务总局肥城市税务局第二税务分局			
妥 善 保 管							

2024 年 10 月份纳税情况




中华人民共和国

税 收 完 税 证 明

No. 337095241100051318


填发日期: 2024 年 11 月 15 日

税务机关: 国家税务总局肥城市税务局第一税务分局 (办税服务厅)

纳税人识别号	91370983166602749W	纳税人名称	山东益通安装有限公司		
原 凭 证 号	税 种	品 目 名 称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337096241100030741	增值税	其他行业	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-15	1,714,286.45
337096241100030741	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-15	379,774.18
337096241100030741	教育费附加	增值税教育费附加	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-15	569,661.27
337096241100030741	城市维护建设税	市区	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-15	1,329,209.62
337096241100030741	增值税	建筑服务	2024-10-01 至 2024-10-31	2024-11-15	17,274,422.45
金额合计	(大写) 人民币贰仟壹佰贰拾陆万柒仟叁佰伍拾叁元玖角柒分				¥21267353.97
		填 票 人 电子税务局	备注: 主管税务所(科、分局): 国家税务总局肥城市税务局安驾庄税务分局		

数据联
交纳税人作完税证明
妥 善 保 管

2024 年 11 月份纳税情况




中华人民共和国

税 收 完 税 证 明

No. 337095241200060423


填发日期: 2024 年 12 月 16 日

税务机关: 国家税务总局肥城市税务局第一税务分局 (办税服务厅)

纳税人识别号	91370983166602749W	纳税人名称	山东益通安装有限公司		
原 凭 证 号	税 种	品 目 名 称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337096241200053235	增值税	其他行业	2024-11-01 至 2024-11-30	2024-12-16	2,495,820.40
337096241200053235	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-11-01 至 2024-11-30	2024-12-16	597,770.07
337096241200053235	教育费附加	增值税教育费附加	2024-11-01 至 2024-11-30	2024-12-16	896,655.10
337096241200053235	城市维护建设税	市区	2024-11-01 至 2024-11-30	2024-12-16	2,092,195.23
337096241200053235	增值税	建筑服务	2024-11-01 至 2024-11-30	2024-12-16	27,392,682.87
金额合计	(大写) 人民币叁仟叁佰肆拾柒万伍仟壹佰贰拾叁元陆角柒分				¥33,475,123.67
		填 票 人 电子税务局	备注: 主管税务所(科、分局): 国家税务总局肥城市税务局安驾庄税务分局		

数据联
交纳税人作完税证明
第 3 次打印
妥 善 保 管

2024 年 12 月份纳税情况




中华人民共和国

税 收 完 税 证 明

No. 337095250100083953


填发日期: 2025 年 1 月 15 日

税务机关: 国家税务总局肥城市税务局第一税务分局 (办税服务厅)

纳税人识别号	91370983166602749W	纳税人名称	山东益通安装有限公司		
原 凭 证 号	税 种	品 目 名 称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337096250100110727	增值税	其他行业	2024-12-01 至 2024-12-31	2025-01-15	3,706,544.65
337096250100110727	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-12-01 至 2024-12-31	2025-01-15	1,055,218.10
337096250100110727	教育费附加	增值税教育费附加	2024-12-01 至 2024-12-31	2025-01-15	1,582,827.15
337096250100110727	城市维护建设税	市区	2024-12-01 至 2024-12-31	2025-01-15	3,693,263.35
337096250100110727	增值税	建筑服务	2024-12-01 至 2024-12-31	2025-01-15	49,054,360.32
金额合计	(大写) 人民币伍仟玖佰零玖万贰仟贰佰壹拾叁元伍角柒分				¥59092213.57
		填 票 人 电子税务局	备注: 主管税务所(科、分局): 国家税务总局肥城市税务局安驾庄税务分局		

数据联
交纳税人作完税证明
妥 善 保 管

2025 年 7 月份纳税情况




中华人民共和国

税 收 完 税 证 明


No. 337095250800067312

填发日期: 2025 年 8 月 15 日 税务机关: 国家税务总局肥城市税务局第一税务分局 (办税服务厅)

纳税人识别号	91370983166602749VW	纳税人名称	山东益通安装有限公司		
原 凭 证 号	税 种	品 目 名 称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337096250800055842	增值税	其他行业	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-15	1,488,970.89
337096250800055842	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-15	395,762.73
337096250800055842	教育费附加	增值税教育费附加	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-15	593,644.10
337096250800055842	城市维护建设税	市区	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-15	1,385,169.56
337096250800055842	增值税	建筑服务	2025-07-01 至 2025-07-31	2025-08-15	18,299,165.73
金额合计	(大写) 人民币贰仟贰佰壹拾陆万贰仟柒佰壹拾叁元零壹分				¥22162713.01
		填 票 人 电子税务局	备注: 主管税务所(科、分局): 国家税务总局肥城市税务局安驾庄税务分局		

妥善 保管

2025 年 8 月份纳税情况




中华人民共和国

税 收 完 税 证 明


No. 337095250900028070

填发日期: 2025 年 9 月 15 日 税务机关: 国家税务总局肥城市税务局第一税务分局 (办税服务厅)

纳税人识别号	91370983166602749VW	纳税人名称	山东益通安装有限公司		
原 凭 证 号	税 种	品 目 名 称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337096250900043054	增值税	其他行业	2025-08-01 至 2025-08-31	2025-09-15	2,099,536.50
337096250900043054	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-08-01 至 2025-08-31	2025-09-15	473,799.02
337096250900043054	教育费附加	增值税教育费附加	2025-08-01 至 2025-08-31	2025-09-15	710,698.54
337096250900043054	城市维护建设税	市区	2025-08-01 至 2025-08-31	2025-09-15	1,658,296.59
337096250900043054	增值税	建筑服务	2025-08-01 至 2025-08-31	2025-09-15	21,590,414.73
金额合计	(大写) 人民币贰仟陆佰伍拾叁万贰仟柒佰柒拾伍元叁角捌分				¥26532745.38
		填 票 人 电子税务局	备注: 主管税务所(科、分局): 国家税务总局肥城市税务局安驾庄税务分局		

妥善 保管

2025 年 9 月份纳税情况




中华人民共和国

税 收 完 税 证 明

No. 337095251000105440

填发日期: 2025 年 10 月 27 日 税务机关: 国家税务总局肥城市税务局第一税务分局 (办税服务厅)

纳税人识别号	91370983166602749VW	纳税人名称	山东益通安装有限公司		
原 凭 证 号	税 种	品 目 名 称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额
337096251000141711	增值税	其他行业	2025-09-01 至 2025-09-30	2025-10-27	2,045,635.82
337096251000141711	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-09-01 至 2025-09-30	2025-10-27	576,075.42
337096251000141711	教育费附加	增值税教育费附加	2025-09-01 至 2025-09-30	2025-10-27	864,113.13
337096251000141711	城市维护建设税	市区	2025-09-01 至 2025-09-30	2025-10-27	2,016,263.97
337096251000141711	增值税	建筑服务	2025-09-01 至 2025-09-30	2025-10-27	26,758,135.15
金额合计	(大写) 人民币叁仟贰佰贰拾陆万零贰佰贰拾叁元肆角玖分				¥32260223.49
		填 票 人 电子税务局	备注: 主管税务所(科、分局): 国家税务总局肥城市税务局安驾庄税务分局		

妥善 保管

机电工程师简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓 名	武如生	性 别	男	年 龄	58
职 务	机电工程师	职 称	高级工程师	学 历	专科
证件类型	身份证	证件号码	370922196710194910		
手机号码	13954829093	证件号（职称证书编号）	Q11010488		
参加工作时间	1992	从事技术负责人年限	14		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
四川相如燃气有限公司	蓬安县天然气公司县 LNG 储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目		2022/2/16-2022/8/15	完工	合格
山东海科新源材料科技股份有限公司	山东海科新源材料科技股份有限公司 10 万吨碳酸乙烯酯项目安装施工工程		2021/10/11-2022/8/31	完工	合格
东营市赫邦化工有限公司	8 万吨/年电子级环氧树脂项目安装工程		2022/4/4-2022/12/1	完工	合格
康乐县富康城乡发展投资有限责任公司	康乐县乡镇燃气管网建设项目		2023/3/15-2024/12/14	完工	合格

18

评审组织
(章)

(确定单位)

评审(确定)时间:

2011 年 09 月 07 日

姓名 武如生 性别 男

出生日期 1967 年 10 月 日

工作单位 山东益通安装有限公司

现从事专业 机电设备安装

资格名称 高级工程师

审核发证单位(章)

公布日期 2011 年 10 月 25 日

证书编号 Q11010488

18

毕业证书

学生 武如生 性别 男 一九六七年
十月生,系 山东肥城 人。于一九八
九年九月入本校 函授 系 企业管理
专业修业期满,按三年制教学计划完
成全部学业,成绩及格,准予毕业。

泰山乡镇企业职工大学 校长

泰乡职大毕字第 9701129 号

二〇〇〇 年 九 月 日



社会保险个人参保证明

证明编号: 37099701251202E9R71028

姓名	武如生	身份证号码	370922196710194910		
当前参保单位	山东益通安装有限公司	参保状态	在职人员		
参保情况:					
险种	参保起止时间	参保单位	累计缴费月数	备注	
工伤保险	202501-202511	山东益通安装有限公司	11		
企业养老	202501-202511	山东益通安装有限公司	11		
失业保险	202501-202511	山东益通安装有限公司	11		

备注: 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。
本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)

2025年12月02日

TARS39c9916e5a555f70

土建工程师简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓 名	陈士亮	性 别	男	年 龄	45
职 务	土建工程师	职 称	中级工程师	学 历	专科
证件类型	身份证	证件号码	37098319800127491X		
手机号码	13655480579	证件号（职称证书编号）	鲁230900433301013		
参加工作时间	2005	从事技术负责人年限	3		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
四川相如燃气有限公司	蓬安县天然气公司县 LNG 储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目		2022/2/16-2022/8/15	完工	合格
山东海科新源材料科技股份有限公司	山东海科新源材料科技股份有限公司 10 万吨碳酸乙烯酯项目安装施工工程		2021/10/11-2022/8/31	完工	合格
东营市赫邦化工有限公司	8 万吨/年电子级环氧树脂项目安装工程		2022/4/4-2022/12/1	完工	合格
康乐县富康城乡发展投资有限责任公司	康乐县乡镇燃气管网建设项目		2023/3/15-2024/12/14	完工	合格

山东省中级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力

姓名：陈士亮

性别：男

从事专业：建设工程-市政工程

系列（专业）名称：工程技术

资格名称：工程师

评审时间：2023年12月18日

评审委员会：肥城市工程技术职务中级评审委员会

身份证号：37098319800127491X

证书编号：鲁230900433301013

公布文号：肥人社职〔2024〕4号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台
(<http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps>)

在线验证码：9K9PC44C



核准公布部门（章）

公布时间：2024年01月03日



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：鲁建安B（2018）8024856

姓 名：陈士亮

性 别：男

出 生 年 月：1980年01月27日

企 业 名 称：山东益通安装有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2018年01月12日

有 效 期：2023年11月22日 至 2027年01月12日



发证机关：山东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年11月22日





社会保险个人参保证明

证明编号: 37099701251201AQ882214

姓名	陈士亮	身份证号码	37098319800127491X		
当前参保单位	山东益通安装有限公司	参保状态	在职人员		
参保情况:					
险种	参保起止时间	参保单位	累计缴费月数	备注	
工伤保险	202412-202511	山东益通安装有限公司	12		
企业养老	202412-202511	山东益通安装有限公司	12		
失业保险	202412-202511	山东益通安装有限公司	12		

备注: 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。
本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)

2025年12月01日

TARS39c9916b1582b4ff

电仪工程师简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	吕乃党	性 别	男	年 龄	54
职务	电仪工程师	职 称	中级工程师	学 历	专科
证件类型	身份证	证件号码	370922197101304939		
手机号码	18264829169		证件号（职称证书编号）	021768	
参加工作时间	1996		从事技术负责人年限	23	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
四川相如燃气有限公司	蓬安县天然气公司县 LNG 储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目		2022/2/16-2022/8/15	完工	合格
山东海科新源材料科技股份有限公司	山东海科新源材料科技股份有限公司 10 万吨碳酸乙烯酯项目安装施工工程		2021/10/11-2022/8/31	完工	合格
东营市赫邦化工有限公司	8 万吨/年电子级环氧树脂项目安装工程		2022/4/4-2022/12/1	完工	合格
康乐县富康城乡发展投资有限责任公司	康乐县乡镇燃气管网建设项目		2023/3/15-2024/12/14	完工	合格

174



评审组织
(章)
(确定单位)

评审(确定)时间:

2002年4月20日

姓名 吕乃党 性别 男

出生日期 1971 年 1 月 日

工作单位 肥城通用设备安装公司

现从事专业

资格名称 工程师

审核发证单位(章)

发证日期 2002 年 4 月 22 日

证书编号 021768

毕业证书



学生 吕乃党 性别 男 一九七一年
一月生,系山东省肥城市人。于一九八八
年九月入本校 函授 系部 企业管理
专业修业期满,按三年制教学计划完
成全部学业,成绩及格,准予毕业。

泰山乡镇企业职工大学 校长

泰乡职大毕字第9701044号

2000 年 11 月 日



社会保险个人参保证明

证明编号: 37099701251201BWN97372

姓名	吕乃党	身份证号码	370922197101304939		
当前参保单位	山东益通安装有限公司			参保状态	在职人员
参保情况:					
险种	参保起止时间		参保单位	累计缴费月数	备注
工伤保险	202412-202511		山东益通安装有限公司	12	
企业养老	202412-202511		山东益通安装有限公司	12	
失业保险	202412-202511		山东益通安装有限公司	12	

备注: 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)

2025年12月01日

TARS39c9916b15866ed8

1.蓬安县天然气公司县 LNG 储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目

2022-6-031

合同编号: XRRQ2022002

建设工程施工合同
(GF—2017—0201)

住房城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 四川相如燃气有限公司

承包人(全称): 山东益通安装有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就蓬安县天然气公司县 LNG 储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 蓬安县天然气公司县 LNG 储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目。

2.工程地点: 四川省南充市蓬安县燕山大道与顺蓬营一级公路交汇处北侧。

3.工程立项批准文号: 蓬安发改投资(2021)21号、(2021)60号。

4.资金来源: 地方政府专项债券和企业自筹。

5.工程内容

挖沟回填 PE 管道 DN300 2450 米 不锈钢 DN350 1400 米 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6.工程承包范围:

施工图纸及工程量清单所示范围内全部工程内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2022 年 2 月 16 日。

计划竣工日期: 2022 年 8 月 15 日。

工期总日历天数: 180 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）叁仟陆佰玖拾捌万柒仟捌佰肆拾柒元整 (¥36987847.00 元)

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰玖拾壹万柒仟柒佰贰拾元伍角整 (¥1917720.5 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）----- (¥ ---- 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹佰贰拾伍万元整 (¥1250000.00 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）叁佰玖拾叁万捌仟零壹拾陆元整 (¥3938016.00 元)。

2. 合同价格形式：固定价格合同加可调价格合同。

五、项目经理

承包人项目经理：雷印军

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2022年1月8日签订。

十、签订地点

本合同在四川相如燃气有限公司（安汉大道北段69号）签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人、承包人双方签字并加盖公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份。

发包人（章）	四川相如燃气有限公司	承包人（章）	山东益通安装有限公司
地 址	四川省南充市蓬安县相如街道 办事处安汉大道北段 69 号	地 址	山东省肥城市孙伯大街 34 号
组织机构代码	91511323MA6293736M	组织机构代码	91370983166602749W
法定代表	雷印智	法定代表	雷印智
委托代理人		委托代理人	张辉
电 话	0817-8631777	电 话	0538-3782278
开 户 行	四川天府银行股份有限公司蓬安支行	开 户 行	中国工商银行肥城市支行
帐 号	000700132000000924	帐 号	1604010609022503131
税 号	91511323MA6293736M	税 号	91370983166602749W

中标通知书

蓬公交中通〔2021〕49号

山东益通安装有限公司：

你方于2021年10月21日所递交的蓬安县天然气公司县LNG储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目(项目编号：2103-511323-17-01-812570)投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：人民币36987847.00元。

工期：180日历天。

工程质量：符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。

项目经理：雷印军。

请你方在接到本通知书后的10个工作日内按蓬安县天然气公司县LNG储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目招标文件第二章投标人须知前附表7.3.1款的规定提交履约担保并与我方签订蓬安县天然气公司县LNG储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目施工合同、廉政合同和安全合同。若采用现金方式提交履约担保，则通过你方基本账户转入履约保证金专户：开户银行：蓬安县农村信用合作联社，收款单位：蓬安县公共资源交易中心，帐号：5150 0120 0000 0580 7。若采用非现金方式提交履约担保，则直接向我方提交【履约保证金金额330.4万元(扣除暂列金额3938016.83元)】，并作好施工前期准备工作，确保工程及时进场开工建设。

如你方未在本通知书规定时限内提交履约担保并签订工程施工合同，我方将按照蓬安县天然气公司县LNG储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目招标文件相关规定取消你方该项目中标资格，由此造成的损失，由你方承担全部责任。

特此通知

招标人：四川相如燃气有限公司(盖公章)

法定代表人或委托代理人：



雷印军



二〇二一年十二月二十九日

证明

兹证明，山东益通安装有限公司承接我司蓬安县天然气公司县LNG储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目，施工过程中任命雷富胜(370922196503014913)为技术负责人，刘斌(370983197806193231)为安全经理，朱来明(37098319881029497X)为质量经理，武如生(370922196710194910)为设备安装工程师，陈士亮(37098319800127491X)为建筑工程师，吕乃党(370922197101304939)为仪表工程师，工程质量合格，未出现安全质量问题。

特此证明。

发包人：四川相如燃气有限公司

2025年11月12日



2.山东海科新源材料科技股份有限公司 10 万吨碳酸乙烯酯项目安装施工工程

海科新源
Hi-tech Spring

GF-1999-0201

2021-04-013

学习 现代 速度 精细

379

安装工程施工合同

发包方: 山东海科新源材料科技股份有限公司

承包方: 山东益通安装有限公司

工程名称: 10 万吨碳酸乙烯酯项目安装施工

签订地点: 东营市东营区华凌大厦

签订日期: 2021-11-4

合同编号: HKXY-EC-SG-HT03-20210925

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局

监
制

第一部分 协议书

发包方（全称）：山东海科新源材料科技股份有限公司

承包方（全称）：山东益通安装有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：10万吨碳酸乙烯酯项目安装施工

1.2 工程地点：山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路23号海科新源

1.3 工程内容：10万吨碳酸乙烯酯项目主装置、罐区及管廊安装工程（包含设备、电气、仪表、管道、钢结构等

第二条 承包范围

承包范围：

①10万吨碳酸乙烯酯项目施工蓝图内及实际变更、派工的所有安装工程及原有管廊的管线拆除工作；

②10万吨碳酸乙烯酯项目范围内所有设备、钢结构、工艺管线、电气、仪表的安装、检验试验、接线、调试、试压、无损检测及热处理、钢结构焊缝补漆等施工，不含球罐的安装

③10万吨碳酸乙烯酯项目装置至机柜室、配电室的电缆铺设、接线及调试施工、本装置所有附属机柜至主控室、配电室的电缆铺设、接线及调试施工、本装置所涉及的所有高压设备的电气试验；

第三条 注意事项

3.1 承包方进厂前必须统一安全帽（蓝色）、穿防静电工作服（承包方自定，但必须一致，且必须有明显的公司标志）并按规范佩带。

3.2 承包方施工人员进厂前必须通知发包方，按照发包方的《承包商入厂培训指南》进厂。

3.3 工艺管道施工时其焊材必须烘干，且焊接人员必须具有焊工证，且在有效期内。

3.4 动火、动土、吊装、接电等现场作业必须开具相应作业票后方可进行施工。

3.5 现场配电箱必须具备一机一闸一保护，配电箱必须上锁且具备防雨功能，所有线缆外绝缘良好。

3.6 除具有焊工证人员外一律不准带火种入厂，香烟所有人员不允许携带入厂。所有物资进厂前必须在发包方相关部门进行登记；物资出厂必须开具出门证并经批准后方可出厂。

3.7 承包方只允许现场项目经理、施工队长、技术员、安全员办理手机准带手续，其余人员一律不允许携带。

3.8 所有进厂承包方必须遵守上述相关手续及发包方相关规定。

3.9 所有承包方队伍必须配备专职安全员。

第四条 合同工期

开工日期：2021年11月10日（预计）；

竣工日期：2022年08月31日；

合同工期总日历天数：296天；

第五条 质量标准

工程质量标准：符合国家相关工程质量标准，质量验收合格

第六条 合同价款

10万吨碳酸乙烯酯项目安装工程施工合同额为含税总价合同，税率3%，

（金额大写）：贰仟陆佰伍拾叁万贰仟元整（人民币：26532000.00）

第七条 履约保证金

7.1 承包方入厂施工前需交纳履约保证金。履约保证金是承包方在发包方施工期间安全、质量、进度、劳动纪律等方面的合规性的保证，若承包方出现违约、违规、违纪行为或由于承包方原因给发包方造成公司财产损失，发包方有权依据与承包方签订的相关合同及发包方的相关制度直接从承包方交纳的保证金中予以扣除。

7.2 保证金交纳金额按以下标准执行：保证金的缴纳金额为265320.00元。若累计扣款高于保证金数额50%后，发包方项目组负责组织承包方将保证金补交至100%。项目工程竣工验收合格并按照国家规定办理完毕备案手续、双方无其他争议的情况下，经承包方申请，发包方内部审批后将余额无息退还承包方。

第八条 组成本合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标书及附件
4. 本合同专用条款

5. 本合同通用条款
6. 标准、规范及有关技术文件
7. 图纸
8. 工程量清单
9. 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第九条 其它

9.1 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

9.2 承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9.3 发包方向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

第十条 合同生效

本合同自双方签字或盖章后生效。

<p>发包方名称(章): <u>山东海科新源材料科技股份有限公司</u></p> <p>统一社会信用代码: <u>913705007445178545</u></p> <p>单位地址: <u>山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路 23 号</u></p> <p>法定代表人: <u>张生安</u></p> <p>委托代理人: <u>高文华</u></p> <p>电话: <u>15954677501</u></p> <p>传真: _____</p> <p>邮箱: <u>gaowenhua@xyspec.com</u></p> <p>开户银行: <u>中国工商银行东营分行胜利支行</u></p> <p>账号: <u>1615002119000130627</u></p>	<p>承包方名称(章): <u>山东益通安装有限公司</u></p> <p>统一社会信用代码: <u>9137098316660274W</u></p> <p>单位地址: <u>山东省泰安市肥城市孙伯大街 34 号</u></p> <p>法定代表人: <u>雷印智</u></p> <p>委托代理人: <u>薛成金</u></p> <p>电话: <u>0538-3780280</u></p> <p>传真: <u>0538-3780851</u></p> <p>邮箱: <u>jsyxsh6688@163.com</u></p> <p>开户银行: <u>中国建设银行东营胜利支行</u></p> <p>账号: <u>3700 1655 4010 5016 1837</u></p>
--	--

3.8 万吨/年电子级环氧树脂项目安装工程



此合同于2022年4月15日在赫邦部林处签订 2022-A34-05
最后一份交给甲方一份交给乙方一份
2022.4.15



学习 现代 速度 精细

509

GF-1999-0201

安装工程施工合同

发包方：东营市赫邦化工有限公司

承包方：山东益通安装有限公司

工程名称：8万吨/年电子级环氧树脂项目安装工程

签订地点：海科大厦

签订日期：2022-04-04

合同编号：HBGSXMJ20220318001

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局

监
制

验收记录



第一部分 协议书

发包方（全称）：东营市赫邦化工有限公司

承包方（全称）：山东益通安装有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：8万吨/年电子级环氧树脂项目安装工程

1.2 工程地点：东营市赫邦化工有限公司厂区内

1.3 工程内容：赫邦公司8万吨/年电子级环氧树脂项目安装工程施工

第二条 承包范围

承包范围：包括设计施工图中的内容+临时派工单内容+变更的所有安装工程施工。

1) 项目范围内的所有设备、电气、仪表、钢结构、工艺管线、支吊架的安装。

2) 机柜室、配电室内所有机柜、变压器、配电柜、控制系统的安装、接线及调试施工，机柜间至操作室、变电站至配电室的安装、接线、调试施工。

3) 与本项目相关的外围管网（本项目装置与罐区间、装置与装置间）钢结构、工艺管线及相关仪表的安装。

第三条 注意事项

3.1 承包方进厂前必须统一安全帽（蓝色）、穿防静电工作服（承包方自定，但必须一致，且必须有明显的公司标志）并按规范佩带。

3.2 承包方施工人员进厂前必须通知发包方，按照发包方的《承包商入厂培训指南》进厂。

3.3 工艺管道施工时其焊材必须烘干，且焊接人员必须具有焊工证，且在有效期内。

3.4 动火、动土、吊装、接电等现场作业必须开具相应作业票后方可进行施工。

3.5 现场配电箱必须具备一机一闸一保护，配电箱必须上锁且具备防雨功能，所有线缆



外绝缘良好。

3.6 除具有焊工证人员外一律不准带火种入厂，香烟所有人员不允许携带入厂。所有物资进厂前必须在发包方相关部门进行登记；物资出厂必须开具出门证并经批准后方可出厂。

3.7 承包方只允许现场项目经理、施工队长、技术员、安全员办理手机准带手续，其余人员一律不允许携带。

3.8 所有进厂承包方必须遵守上述相关手续及发包方相关规定。

3.9 所有承包方队伍必须配备专职安全员。

第四条 合同工期

开工日期：2022 年 4 月 4 日（以赫邦公司通知为准，提前 7 天通知）；

竣工日期：2022 年 12 月 1 日（根据工程实际情况确定）；

合同工期总日历天数：240 天（以实际情况为准）；

第五条 质量标准

工程质量标准：符合国家相关工程质量标准，质量验收合格

第六条 合同价款

（金额大写）：贰仟肆佰肆拾贰万元整

第七条 履约保证金

7.1 承包方入厂施工前需交纳履约保证金。履约保证金是承包方在发包方施工期间安全、质量、进度、劳动纪律等方面的合规性的保证，若承包方出现违约、违规、违纪行为或由于承包方原因给发包方造成公司财产损失，发包方有权依据与承包方签订的相关合同及发包方的相关制度直接从承包方交纳的保证金中予以扣除。

7.2 保证金交纳金额按以下标准执行：保证金的缴纳金额为 244200.00 元。若累计扣款高于保证金数额 50%后，发包方项目建设办公室负责组织承包方将保证金补交至 100%。项目工程竣工验收合格并按照国家规定办理完毕备案手续、双方无其他争议的情况下，经承包方申请，发包方内部审批后将余额无息退还承包方。

第八条 组成本合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标书及附件



4. 本合同专用条款
5. 本合同通用条款
6. 标准、规范及有关技术文件
7. 图纸
8. 工程量清单
9. 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第九条 其它

9.1 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

9.2 承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9.3 发包方向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

第十条 合同生效

本合同自双方签字或盖章后生效。

发包人名称（章）：东营市赫邦化工有限公司 统一社会信用代码：91370500567729804B 单位地址：东营市东营港经济开发区东港路以西、港北一路以北 法定代表人：邱素芹 委托代理人：王栋栋 电话：0546-7710820 传真：0546-7087162 邮箱：257300 开户银行：中国工商银行胜利支行 帐号：1615002119200200673	承包方名称（章）：山东益通安装有限公司 统一社会信用代码：91370983166602749W 单位地址：山东省肥城市孙伯大街34号 法定代表人：雷印智 委托代理人：薛成金 电话：13864732613 传真：0538-3780851 邮箱：271600 开户银行：中国工商银行 帐号：1604010609022503121
---	---

请贵公司将工程款汇入以下账户：
单位：山东益通安装有限公司
账号：37001655401050161837
银行：建行东营胜利支行
行号：105455054010

		竣工验收证明		工程名称: 8万吨/年电子级环氧树脂 项目安装工程 工程地点: 东营市赫邦化工有限公司 厂区内	
合同号	HBGSXMJ20220318001	设计单位	合肥上华工程设计有限公司		
建设单位	东营市赫邦化工有限公司		施工单位	山东益通安装有限公司	
计划开工日期	2023年3月8日		计划竣工日期	2023年3月23日	
工程 量 及 简 要 内 容	设计施工蓝图内及实际变更、派工的所有安装工程。包括装置范围内的所有设备、电气仪表、钢结构、工艺管线的安装; 与本项目相关的外围管网钢结构、工艺管线及相关仪表的安装。				
建 设 监 理 设 计 施 工 方 意					
质 量 审 核 意 见	经检验以上工程符合施工图纸要求及国家现行标准及甲方的有关技术要求。 质量合格				
监检单位			建设单位		
(项目部章)			(项目部章)		
年 月 日			项目经理:  项目建设办公室		
监理单位		设计单位		施工单位	
(项目部章)		(项目部章)		(项目部章)	
项目总监:  年 月 日		总代表:		项目经理:  赫邦化工项目部 年 月 日	

4.康乐县乡镇燃气管网建设项目

(GF—2017—0201)

2022-E45-01

488

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 康乐县富康城乡发展投资有限责任公司

承包人(全称): 山东益通安装有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就康
乐县乡镇燃气管网建设项目工程施工及有关事项协商一致,达成
如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 康乐县乡镇燃气管网建设项目。

2.工程地点: 康乐县附城镇、莲麓镇、胭脂镇、苏集镇、虎关
乡、康丰乡等乡镇。

3.工程立项批准文号: 康发改发(2022)31号、康城发(2022)
457号。

4.资金来源: 申请中央预算内资金、地方债券及政府自筹等多
渠道解决。

5.工程内容: 该项目气化范围为康乐县 15 个乡镇,主要建设
内容包括门站、高压天然气管道、次高压天然气管道及高中压调压
站。(1)新建门站 1 座,设计规模为 $2.0 \times 10^4 \text{Nm}^3/\text{h}$,站内建有工
艺装置区、附属用房、综合用房、消防水池等。(2)新建高压管道
(设计压力为 4.0MPa) 77.12km,其中,苏集支线长度 21km,莲
麓支线长度为 56.12km。(3)新建次高压管道(设计压力为 0.8MPa)

56.66km，其中流川支线长度 21.66km，白桦林支线长度 13km，上湾支线长度 11km，竹子沟支线长度 11km。(4)新建调压站 13 座，其中，苏集调压站设计规模为 5000Nm³/h，胭脂、草滩、景谷、流川等 12 个调压站设计规模均为 2000Nm³/h。(具体内容详见施工图)。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6.工程承包范围：

该项目气化范围为康乐县 15 个乡镇，主要建设内容包括门站、高压天然气管道、次高压天然气管道及高中压调压站。(1)新建门站 1 座，设计规模为 2.0×10⁴Nm³/h，站内建有工艺装置区、附属用房、综合用房、消防水池等。(2)新建高压管道(设计压力为 4.0MPa) 77.12km，其中，苏集支线长度 21km，莲麓支线长度为 56.12km。(3)新建次高压管道(设计压力为 0.8MPa) 56.66km，其中流川支线长度 21.66km，白桦林支线长度 13km，上湾支线长度 11km，竹子沟支线长度 11km。(4)新建调压站 13 座，其中，苏集调压站设计规模为 5000Nm³/h，胭脂、草滩、景谷、流川等 12 个调压站设计规模均为 2000Nm³/h。(具体内容详见施工图)。

二、合同工期

计划开工日期：2023 年 3 月 15 日。

计划竣工日期：2024 年 12 月 14 日。

工期总日历天数：640 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《工程质量验收规范》合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹亿肆仟柒佰陆拾陆万柒仟捌佰玖拾玖元玖角壹分（¥147667899.91元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）叁佰贰拾陆万捌仟陆佰肆拾贰元壹角叁分（¥3268642.13元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

2. 合同价格形式：人民币。

五、项目经理

承包人项目经理：李桂春。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 10 月 20 日签订。

十、签订地点

本合同在 康乐县富康城乡发展投资有限责任公司办公室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

组织机构代码：91622922MA70D1768T 组织机构代码：91370983166602749W

地 址：甘肃省康乐县附城镇新治街 地 址：山东省肥城市孙伯大街34号

邮政编码：731500 邮政编码：271607

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话：13993039918 电 话：0538-3782296

传 真：/ 传 真：0538-3780851

电子信箱：809380639@qq.com 电子信箱：646725396@qq.com

开户银行：康乐县农村信用合作社营业部 开户银行：中国工商银行肥城市支行

账 号：740030122000033662 账 号：1604010609022503131



中标通知书



中标编号：622920221010415

山东益通安装有限公司：

贵单位于2022年10月10日所递交的 康乐县乡镇燃气管网建设项目的投标文件已经评标委员会评定，并被我方接受，中标公示期满，确定贵单位中标，请务必于2022年11月9日前到康乐县富康城乡发展投资有限责任公司商签合同。具体中标内容如下：

中标价 (大写)	壹亿肆仟柒佰陆拾陆万柒仟捌佰玖拾玖元玖角壹分				
中标价 (小写)	147667899.91元				
开工时间	2022年10月15日	竣工时间	2024年7月15日	工期	640日历天
质量标准	合格	建造师	李桂春		
工程规模	该项目气化范围为康乐县15个乡镇，主要建设内容包括门站、高压天然气管道、次高压天然气管道及高中压调压站。(1)新建门站1座，设计规模为2.0×104Nm3/h，站内建有工艺装置区、附属用房、综合用房、消防水池等。(2)新建高压管道(设计压力为4.0MPa)77.12km，其中，苏集支线长度21km，莲麓支线长度为56.12km。(3)新建次高压管道(设计压力为0.8MPa)56.66km，其中流川支线长度21.66km，白桦林支线长度13km，上湾支线长度11km，竹子沟支线长度11km。(4)新建调压站13座，其中，苏集调压站设计规模为5000Nm3/h，胭脂、草滩、景谷、流川等12个调压站设计规模均为2000Nm3/h。(具体内容详见施工图)				
建造师证号	鲁1372012201302352	建造师身份证号	370103197405065524		
承包方式	固定单价合同方式	合同实施单位	山东益通安装有限公司		
项目业主单位(盖章)	招标代理单位(盖章)	行业监管部门(盖章)	临夏州公共资源交易中心(盖章)		
负责人: 宋 2022年10月14日	负责人: 韩 2022年10月14日	负责人: 2022年10月14日	负责人: 2022年10月14日		

1. 本中标通知书壹式柒份，项目业主单位、招标代理机构、中标单位各壹份，行业监督部门、临夏州公共资源交易中心各贰份。
2. 此件涂改无效。
3. 请据此办理有关手续。

欢迎访问甘肃经济信息网!

今天是: 2023年5月17日 会员中心 (<http://manage.gsei.com.cn/u.php>) 信息统计 (<http://manage.gsei.com.cn/html/1674/>)

[首页 \(/index.php\)](#) / [甘肃招标 \(/html/1273/\)](#) / [中标公示 \(/html/1337/\)](#) / 正文

康乐县乡镇燃气管网建设项目中标公示

时间: 2022-10-10 点击: 563 来源:

康乐县乡镇燃气管网建设项目

中标公示发布日期: 2022年10月10日

项目名称	康乐县乡镇燃气管网建设项目	交易编号	LXJS2182022438
招标人	康乐县富康城乡发展投资有限责任公司	招标人联系号码	朱彦 15025824064
代理机构	甘肃鼎硕源建筑工程管理有限公司	代理机构联系人及号码	韩杰军 18093000309
行业监督部门	临夏回族自治州住房和城乡建设局	联系号码	0930-6217495
开标时间	2022年10月10日9时00分	开标地点	临夏州公共资源交易中心第一开标室
公示时间开始	2022年10月11日	公示时间结束	2022年10月13日

中标候选人信息

排序	中标候选人名称	投标报价 (元)	项目负责 人	技术负责 人	项目负责人证书编号
第1名	山东益通安装有限公司	147667899.91	李桂春	杨吉索	鲁1372012201302352
第2名	信邦建设集团有限公司	147634788.69	尹立芝	李爱卫	鲁1372018201905009

证明

兹证明，山东益通安装有限公司承接我司康乐县乡镇燃气管网建设项目，施工过程中任命雷富胜（370922196503014913）为技术负责人，刘斌（370983197806193231）为安全经理，朱来明（37098319881029497X）为质量经理，武如生（370922196710194910）为设备安装工程师，陈士亮（37098319800127491X）为建筑工程师，吕乃党（370922197101304939）为仪表工程师，工程质量合格，未出现安全质量问题。

特此证明。

发包人：康乐县富康城乡发展投资有限责任公司

2025年11月12日



安全员：刘长华



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：鲁建安C3（2020）8058367

姓 名：刘长华

性 别：男

出 生 年 月：1968年02月06日

企 业 名 称：山东益通安装有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2020年11月02日

有 效 期：2023年09月02日 至 2026年11月02日



发证机关：山东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年09月02日





社会保险个人参保证明

证明编号: 37099701251201BA260345

姓名	刘长华	身份证号码	370922196802064910		
当前参保单位	山东益通安装有限公司	参保状态	在职人员		
参保情况:					
险种	参保起止时间	参保单位	累计缴费月数	备注	
工伤保险	202412-202511	山东益通安装有限公司	12		
企业养老	202412-202511	山东益通安装有限公司	12		
失业保险	202412-202511	山东益通安装有限公司	12		

备注: 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。
本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)

2025年12月01日

TARS39c9916b1581eb34

质量员:张鹏

<p>本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部监制，各省、自治区、直辖市住房城乡建设主管部门批准颁发。本证书表明持证人已通过住房城乡建设领域专业人员岗位培训考核评价，成绩合格。</p>	
<p>发证单位: (盖章)</p> <p>发证时间: 2016年07月31日</p> <p>本证书查询网址: www.sdjs.gov.cn</p>	<p>姓名: 张鹏</p> <p>性别: 男</p> <p>身份证号: 370983198812064932</p> <p>岗位名称: 质量员 (设备安装)</p> <p>证书编号: 37151080900037</p> <p>工作单位: 山东益通安装有限公司</p>

<p>签注事项</p> <p>签注单位(盖章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>签注事项</p> <p>签注单位(盖章)</p> <p>年 月 日</p>
<p>签注事项</p> <p>签注单位(盖章)</p> <p>年 月 日</p>	<p>签注事项</p> <p>签注单位(盖章)</p> <p>年 月 日</p>



普通高等学校

毕业证书



学生 张鹏 性别 男, 1988 年 12 月 6 日生, 于二〇〇八年九月至二〇一二年七月在本校 电气工程及其自动化专业 四年制 本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名 临沂大学

校(院)长: 韩延明

证书编号: 104521201205002251 二〇一二年七月十五日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>
No. 281615

社会保险个人参保证明

证明编号: 37099701251129D6E26680

姓名	张鹏	身份证号码	370983198812064932	
当前参保单位	山东益通安装有限公司	参保状态	在职人员	
参保情况:				
险种	参保起止时间	参保单位	累计缴费月数	备注
工伤保险	202501-202511	山东益通安装有限公司	11	
企业养老	202501-202511	山东益通安装有限公司	11	
失业保险	202501-202511	山东益通安装有限公司	11	

备注: 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。
本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)
2025年11月29日
TARS39c9905edccd01d6

材料员：朱玉银



101740

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部监制，各省、自治区、直辖市住房城乡建设主管部门批准颁发。本证书表明持证人已通过住房城乡建设领域专业人员岗位培训考核评价，成绩合格。



发证单位：(盖章) 228888
发证时间：2018年12月12日
本证书查询网址：www.sdjs.gov.cn



姓名：朱玉银
性别：男
身份证号：370922196601084931
岗位名称：材料员
证书编号：37181110970971
工作单位：山东益通安装有限公司

ZJBKHZS

ZJBKHZS



社会保险个人参保证明

证明编号: 37099701251201BK269173

姓名	朱玉银	身份证号码	370922196601084931
当前参保单位	山东益通安装有限公司	参保状态	在职人员
参保情况:			
险种	参保起止时间	参保单位	累计缴费月数 备注
工伤保险	202412-202511	山东益通安装有限公司	12
企业养老	202412-202511	山东益通安装有限公司	12
失业保险	202412-202511	山东益通安装有限公司	12

备注: 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。
本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。


社会保险经办机构(章)

2025年12月01日


TARS39c9916b158234ed

资料员：王宁

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部监制，各省、自治区、直辖市住房和城乡建设主管部门批准颁发。本证书表明持证人已通过住房城乡建设领域专业人员岗位培训考核评价，成绩合格。



发证单位：(盖章)
发证时间：2018年08月15日
本证书查询网址：www.sdjs.gov.cn



姓名：王宁
性别：男
身份证号：37098319820730001X
岗位名称：资料员
证书编号：37181140900267
工作单位：山东益通安装有限公司

ZJBKHZS

签注事项

签注单位(盖章)
年 月 日

签注事项

签注单位(盖章)
年 月 日

签注事项


签注单位(盖章)
年 月 日

签注事项

签注单位(盖章)
年 月 日

ZJBKHZS





社会保险个人参保证明

证明编号: 37099701251201LFV10088

姓名	王宁	身份证号码	37098319820730001X		
当前参保单位	山东益通安装有限公司	参保状态		在职人员	
参保情况:					
险种	参保起止时间	参保单位	累计缴费月数	备注	
工伤保险	202412-202511	山东益通安装有限公司	12		
企业养老	202412-202511	山东益通安装有限公司	12		
失业保险	202412-202511	山东益通安装有限公司	12		

备注: 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。
本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)

2025年12月01日

TARS39c9916b15868ba4

施工员：刘吉全





2

高等教育

毕业证书



学生 刘吉全 ,性别 男 , 1967 年7 月29 日出生, 于1997 年 9 月

至 2001 年 7 月在本校 机电一体化 专业学习, 学制 四 年,

已修完本专业大学 本 科规定课程, 成绩合格, 准予毕业。

学校: 中国国际经济学院

校长: 周建

毕业证号: 370014201070013551

2001 年 7 月 1 日

Http://www.miemi.cn www.cicaedu.cn

社会保险个人参保证明

证明编号: 370997012512019XI95425

姓名	刘吉全	身份证号码	370983196707294913
当前参保单位	山东益通安装有限公司	参保状态	在职人员
参保情况:			
险种	参保起止时间	参保单位	累计缴费月数 备注
工伤保险	202412-202511	山东益通安装有限公司	12
企业养老	202412-202511	山东益通安装有限公司	12
失业保险	202412-202511	山东益通安装有限公司	12

备注: 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。
本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)

2025年12月01日

TARS39c9916b15865cb4

质量经理简历表

姓 名	朱来明	性 别	男	年 龄	37
职 务	工程师	职 称	机电工程师	学 历	专科
证件类型	身份证	证件号码	37098319881029497X		
手机号码	15854811769		证件号（职称证书编号）	Q11010488	
参加工作时间	2012		从事质量经理年限	6	
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
四川相如燃气有限公司	蓬安县天然气公司 县 LNG 储配系统及 能源公司加油加气 等综合服务项目	36987 847.0 0 元	2022/2/16-2022/8/15	完工	合格
康乐县富康城乡发展投资有限责任公司	康乐县乡镇燃气管网建设项目	32686 42.13 元	2023/3/15-2024/12/14	完工	合格

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部监制，各省、自治区、直辖市住房城乡建设主管部门批准颁发。本证书表明持证人已通过住房城乡建设领域专业人员岗位培训考核评价，成绩合格。



姓名：朱来明
性别：男
身份证号：37098319881029497X
岗位名称：质量员(设备安装)
证书编号：37171080900020
工作单位：山东益通安装有限公司

发证单位：(盖章)
发证时间：2018年10月31日
本证书查询网址：www.sdjs.gov.cn

ZJBKHZS



ZJBKHZS

签注事项

签注单位(盖章)
年 月 日

签注事项

签注单位(盖章)
年 月 日

ZJBKHZS

签注事项

签注单位(盖章)
年 月 日

签注事项

签注单位(盖章)
年 月 日

ZJBKHZS

山东省中级职称证书

本证书表明持证人具有相应学术技术水平和专业能力

姓 名：朱来明

性 别：男

从事专业：建设工程

系列（专业）名称：工程技术

资格名称：工程师

评审时间：2022年12月15日

评审委员会：肥城市工程技术职务中级评审委员会

身份证号：37098319881029497X

证书编号：鲁220900433300174

公布文号：肥人社职（2023）2号

证书查询：山东省专业技术人员管理服务平台
(<http://hrss.shandong.gov.cn/rsrc/zcps>)

在线验证码：476ZPQ6P



核准公布部门（章）

公布时间：2023年01月16日

普通高等学校

毕业证书



学生 **朱来明** 性别 **男**，一九八八年十月二十九日生，于二〇〇七年九月至二〇一一年六月在本校 **资源环境与城乡规划管理** 专业 **四** 年制 **本** 科学学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**青岛理工大学**

校（院）长：**仪垂东**

证书编号：104291201105005272

二〇一一年六月三十日



社会保险个人参保证明

证明编号: 37099701251201ED115653

姓名	朱来明	身份证号码	37098319881029497X		
当前参保单位	山东益通安装有限公司			参保状态	在职人员
参保情况:					
险种	参保起止时间		参保单位	累计缴费月数	备注
工伤保险	202412-202511		山东益通安装有限公司	12	
企业养老	202412-202511		山东益通安装有限公司	12	
失业保险	202412-202511		山东益通安装有限公司	12	

备注: 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。
本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)

2025年12月01日

TAKS39c-9916b1586c261

质量经理近 5 年完成的业绩情况一览表

序号	项目名称	合同价 (万元)	开、竣工时间	项目 所在地	备注
1	蓬安县天然气公司县 LNG 储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目	36987847.00	2022/2/16-2022/8/15	四川省蓬安县	
4	康乐县乡镇燃气管网建设项目	3268642.13	2023/3/15-2024/12/14	康乐县	

注：1、业绩不超过 3 项，如超过 3 项取前 3 项；

2、请严格按列表顺序提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明、项目负责人证明材料扫描件等。

2022-6-031

合同编号: XRRQ2022002

建设工程施工合同 (GF—2017—0201)

住 房 城 乡 建 设 部

制 定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 四川相如燃气有限公司

承包人(全称): 山东益通安装有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就蓬安县天然气公司县 LNG 储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 蓬安县天然气公司县 LNG 储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目。

2. 工程地点: 四川省南充市蓬安县燕山大道与顺蓬营一级公路交汇处北侧。

3. 工程立项批准文号: 蓬安发改投资(2021)21号、(2021)60号。

4. 资金来源: 地方政府专项债券和企业自筹。

5. 工程内容

挖沟回填 PE 管道 DN300 2450 米 不锈钢 DN350 1400 米 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6. 工程承包范围:

施工图纸及工程量清单所示范围内全部工程内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2022 年 2 月 16 日。

计划竣工日期: 2022 年 8 月 15 日。

工期总日历天数: 180 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）叁仟陆佰玖拾捌万柒仟捌佰肆拾柒元整 (¥36987847.00 元)

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰玖拾壹万柒仟柒佰贰拾元伍角整 (¥1917720.5 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）----- (¥ ---- 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹佰贰拾伍万元整 (¥1250000.00 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）叁佰玖拾叁万捌仟零壹拾陆元整 (¥3938016.00 元)。

2. 合同价格形式：固定价格合同加可调价格合同。

五、项目经理

承包人项目经理：雷印军

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2022年1月8日签订。

十、签订地点

本合同在四川相如燃气有限公司（安汉大道北段69号）签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人、承包人双方签字并加盖公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份。

发包人（章）	四川相如燃气有限公司	承包人（章）	山东益通安装有限公司
地 址	四川省南充市蓬安县相如街道 办事处安汉大道北段 69 号	地 址	山东省肥城市孙伯大街 34 号
组织机构代码	91511323MA6293736M	组织机构代码	91370983166602749W
法定代表	雷印智	法定代表	雷印智
委托代理人		委托代理人	张辉
电 话	0817-8631777	电 话	0538-3782278
开 户 行	四川天府银行股份有限公司蓬安支行	开 户 行	中国工商银行肥城市支行
帐 号	000700132000000924	帐 号	1604010609022503131
税 号	91511323MA6293736M	税 号	91370983166602749W

中标通知书

蓬公交中通〔2021〕49号

山东益通安装有限公司：

你方于2021年10月21日所递交的蓬安县天然气公司县LNG储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目(项目编号：2103-511323-17-01-812570)投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：人民币36987847.00元。

工期：180日历天。

工程质量：符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。

项目经理：雷印军。

请你方在接到本通知书后的10个工作日内按蓬安县天然气公司县LNG储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目招标文件第二章投标人须知前附表7.3.1款的规定提交履约担保并与我方签订蓬安县天然气公司县LNG储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目施工合同、廉政合同和安全合同。若采用现金方式提交履约担保，则通过你方基本账户转入履约保证金专户：开户银行：蓬安县农村信用合作联社，收款单位：蓬安县公共资源交易中心，帐号：5150 0120 0000 0580 7。若采用非现金方式提交履约担保，则直接向我方提交【履约保证金金额330.4万元(扣除暂列金额3938016.83元)】，并作好施工前期准备工作，确保工程及时进场开工建设。

如你方未在本通知书规定时限内提交履约担保并签订工程施工合同，我方将按照蓬安县天然气公司县LNG储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目招标文件相关规定取消你方该项目中标资格，由此造成的损失，由你方承担全部责任。

特此通知

招标人：四川相如燃气有限公司(盖公章)

法定代表人或委托代理人：



雷印军



二〇二一年十二月二十九日

证明

兹证明，山东益通安装有限公司承接我司蓬安县天然气公司县LNG储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目，施工过程中任命雷富胜(370922196503014913)为技术负责人，刘斌(370983197806193231)为安全经理，朱来明(37098319881029497X)为质量经理，武如生(370922196710194910)为设备安装工程师，陈士亮(37098319800127491X)为建筑工程师，吕乃党(370922197101304939)为仪表工程师，工程质量合格，未出现安全质量问题。

特此证明。

发包人：四川相如燃气有限公司

2025年11月12日



4.康乐县乡镇燃气管网建设项目

(GF—2017—0201)

2022-E45-01

488

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 康乐县富康城乡发展投资有限责任公司

承包人(全称): 山东益通安装有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就康
乐县乡镇燃气管网建设项目工程施工及有关事项协商一致,达成
如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 康乐县乡镇燃气管网建设项目。

2.工程地点: 康乐县附城镇、莲麓镇、胭脂镇、苏集镇、虎关
乡、康丰乡等乡镇。

3.工程立项批准文号: 康发改发(2022)31号、康城发(2022)
457号。

4.资金来源: 申请中央预算内资金、地方债券及政府自筹等多
渠道解决。

5.工程内容: 该项目气化范围为康乐县 15 个乡镇,主要建设
内容包括门站、高压天然气管道、次高压天然气管道及高中压调压
站。(1)新建门站 1 座,设计规模为 $2.0 \times 10^4 \text{Nm}^3/\text{h}$,站内建有工
艺装置区、附属用房、综合用房、消防水池等。(2)新建高压管道
(设计压力为 4.0MPa) 77.12km,其中,苏集支线长度 21km,莲
麓支线长度为 56.12km。(3)新建次高压管道(设计压力为 0.8MPa)

56.66km，其中流川支线长度 21.66km，白桦林支线长度 13km，上湾支线长度 11km，竹子沟支线长度 11km。(4) 新建调压站 13 座，其中，苏集调压站设计规模为 5000Nm³/h，胭脂、草滩、景谷、流川等 12 个调压站设计规模均为 2000Nm³/h。(具体内容详见施工图)。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6. 工程承包范围：

该项目气化范围为康乐县 15 个乡镇，主要建设内容包括门站、高压天然气管道、次高压天然气管道及高中压调压站。(1) 新建门站 1 座，设计规模为 2.0×10⁴Nm³/h，站内建有工艺装置区、附属用房、综合用房、消防水池等。(2) 新建高压管道(设计压力为 4.0MPa) 77.12km，其中，苏集支线长度 21km，莲麓支线长度为 56.12km。(3) 新建次高压管道(设计压力为 0.8MPa) 56.66km，其中流川支线长度 21.66km，白桦林支线长度 13km，上湾支线长度 11km，竹子沟支线长度 11km。(4) 新建调压站 13 座，其中，苏集调压站设计规模为 5000Nm³/h，胭脂、草滩、景谷、流川等 12 个调压站设计规模均为 2000Nm³/h。(具体内容详见施工图)。

二、合同工期

计划开工日期：2023 年 3 月 15 日。

计划竣工日期：2024 年 12 月 14 日。

工期总日历天数：640 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《工程质量验收规范》合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹亿肆仟柒佰陆拾陆万柒仟捌佰玖拾玖元玖角壹分（¥147667899.91元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）叁佰贰拾陆万捌仟陆佰肆拾贰元壹角叁分（¥3268642.13元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

2. 合同价格形式：人民币。

五、项目经理

承包人项目经理：李桂春。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 10 月 20 日签订。

十、签订地点

本合同在 康乐县富康城乡发展投资有限责任公司办公室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

组织机构代码： 91622922MA70D1768T 组织机构代码： 91370983166602749W

地 址： 甘肃省康乐县附城镇新治街 地 址： 山东省肥城市孙伯大街 34 号

邮政编码： 731500 邮政编码： 271607

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 13993039918 电 话： 0538-3782296

传 真： / 传 真： 0538-3780851

电子信箱： 809380639@qq.com 电子信箱： 646725396@qq.com

开户银行： 康乐县农村信用合作社营业部 开户银行： 中国工商银行肥城市支行

账 号： 740030122000033662 账 号： 1604010609022503131



中标通知书



中标编号：622920221010415

山东益通安装有限公司：

贵单位于2022年10月10日所递交的 康乐县乡镇燃气管网建设项目的投标文件已经评标委员会评定，并被我方接受，中标公示期满，确定贵单位中标，请务必于2022年11月9日前到康乐县富康城乡发展投资有限责任公司商签合同。具体中标内容如下：

中标价 (大写)	壹亿肆仟柒佰陆拾陆万柒仟捌佰玖拾玖元玖角壹分				
中标价 (小写)	147667899.91元				
开工时间	2022年10月15日	竣工时间	2024年7月15日	工期	640日历天
质量标准	合格	建造师	李桂春		
工程规模	该项目气化范围为康乐县15个乡镇，主要建设内容包括门站、高压天然气管道、次高压天然气管道及高中压调压站。(1)新建门站1座，设计规模为2.0×104Nm3/h，站内建有工艺装置区、附属用房、综合用房、消防水池等。(2)新建高压管道(设计压力为4.0MPa)77.12km，其中，苏集支线长度21km，莲麓支线长度为56.12km。(3)新建次高压管道(设计压力为0.8MPa)56.66km，其中流川支线长度21.66km，白桦林支线长度13km，上湾支线长度11km，竹子沟支线长度11km。(4)新建调压站13座，其中，苏集调压站设计规模为5000Nm3/h，胭脂、草滩、景谷、流川等12个调压站设计规模均为2000Nm3/h。(具体内容详见施工图)				
建造师证号	鲁1372012201302352	建造师身份证号	370103197405065524		
承包方式	固定单价合同方式	合同实施单位	山东益通安装有限公司		
项目业主单位(盖章)	招标代理单位(盖章)	行业监管部门(盖章)	临夏州公共资源交易中心(盖章)		
负责人: 宋	负责人: 韩	负责人: 22	负责人: 宋		
2022年10月14日	2022年10月14日	2022年10月14日	2022年10月14日		

1. 本中标通知书壹式柒份，项目业主单位、招标代理机构、中标单位各壹份，行业监督部门、临夏州公共资源交易中心各贰份。
2. 此件涂改无效。
3. 请据此办理有关手续。

欢迎访问甘肃经济信息网!

今天是: 2023年5月17日 会员中心 (<http://manage.gsei.com.cn/u.php>) 信息统计 (<http://manage.gsei.com.cn/html/1674/>)

[首页 \(/index.php\)](#) / [甘肃招标 \(/html/1273/\)](#) / [中标公示 \(/html/1337/\)](#) / 正文

康乐县乡镇燃气管网建设项目中标公示

时间: 2022-10-10 点击: 563 来源:

康乐县乡镇燃气管网建设项目

中标公示发布日期: 2022年10月10日

项目名称	康乐县乡镇燃气管网建设项目	交易编号	LXJS2182022438
招标人	康乐县富康城乡发展投资有限责任公司	招标人联系号码	朱彦 15025824064
代理机构	甘肃鼎硕源建筑工程管理咨询有限公司	代理机构联系人及号码	韩杰军 18093000309
行业监督部门	临夏回族自治州住房和城乡建设局	联系号码	0930-6217495
开标时间	2022年10月10日9时00分	开标地点	临夏州公共资源交易中心第一开标室
公示时间开始	2022年10月11日	公示时间结束	2022年10月13日

中标候选人信息

排序	中标候选人名称	投标报价 (元)	项目负责 人	技术负责 人	项目负责人证书编号
第1名	山东益通安装有限公司	147667899.91	李桂春	杨吉索	鲁1372012201302352
第2名	信邦建设集团有限公司	147634788.69	尹立芝	李爱卫	鲁1372018201905009

证明

兹证明，山东益通安装有限公司承接我司康乐县乡镇燃气管网建设项目，施工过程中任命雷富胜（370922196503014913）为技术负责人，刘斌（370983197806193231）为安全经理，朱来明（37098319881029497X）为质量经理，武如生（370922196710194910）为设备安装工程师，陈士亮（37098319800127491X）为建筑工程师，吕乃党（370922197101304939）为仪表工程师，工程质量合格，未出现安全质量问题。

特此证明。

发包人：康乐县富康城乡发展投资有限责任公司

2025年11月12日



安全工程简历表

姓 名	刘斌	性 别	男	年 龄	47
职 务	安全经理	职 称		学 历	专科
证件类型	身份证	证件号码	370983197806193231		
手机号码	17863878069	证件号（职称证书编号）	2014033370332013370802002189		
参加工作时间	1998	从事安全经理年限	10		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
四川相如燃气有限公司	蓬安县天然气公司 县 LNG 储配系统及 能源公司加油加气 等综合服务项目		2022/2/16-2022/8/15	完工	合格
康乐县富康城乡发展投资有限责任公司	康乐县乡镇燃气管网建设项目		2023/3/15-2024/12/14	完工	合格



本人签名 _____

职业资格证书管理号 2014033370332013370802002189



姓 名 刘 斌

性 别 男

证件号码 370983197806193231

级 别 中 管 级

执业证号 37190208312

发证日期 2019-02-20



125-0241

注册记录

刘斌 370983197806193231

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 山东益通安装有限公司

有效期至: 2022-02-20



注册记录

Y0160 刘斌 370983197806193231

注册类别: 建筑施工安全

聘用单位: 山东益通安装有限公司

有效期: 2022年2月21日至2027年2月20日





中央广播电视大学

毕业证书



(无中央广播电视大学钢印无效)

批准文号: (78)教工农字089号
注册证号: 511615201406538399



学生 刘斌 , 性别 男 ,
生于一九七八年 六 月 十九 日, 于
二〇一四年 七 月在本校修完 二年制
专 科 工程造价管理
专业教学计划规定的全部课程, 成绩合格,
准予毕业。

校长: 

学校: 中央广播电视大学

二〇一四年 七 月 三十一 日



中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn

X002252534

社会保险个人参保证明

证明编号: 370997012511296T298605

姓名	刘斌	身份证号码	370983197806193231	参保状态	在职人员
当前参保单位	山东益通安装有限公司				
参保情况:					
险种	参保起止时间	参保单位	累计缴费月数	备注	
工伤保险	202511-202511	山东益通安装有限公司	1		
企业养老	202511-202511	山东益通安装有限公司	1		
失业保险	202511-202511	山东益通安装有限公司	1		

备注: 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。
本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)
2025年11月29日

TARS39c9905edcc7fb4s

安全工程师近 5 年完成的业绩情况一览表

序号	项目名称	合同价 (万元)	开、竣工时间	项目 所在地	备注
1	蓬安县天然气公司县 LNG 储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目	36987847.00	2022/2/16-2022/8/15	四川省蓬安县	
4	康乐县乡镇燃气管网建设项目	3268642.13	2023/3/15-2024/12/14	康乐县	

注：1、业绩不超过 3 项，如超过 3 项取前 3 项；

2、请严格按列表顺序提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明、项目负责人证明材料扫描件等。

1. 蓬安县天然气公司县 LNG 储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目

2022-6-031

合同编号: XRRQ2022002

建设工程施工合同
(GF—2017—0201)

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 四川相如燃气有限公司

承包人(全称): 山东益通安装有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就蓬安县天然气公司县 LNG 储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 蓬安县天然气公司县 LNG 储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目。

2. 工程地点: 四川省南充市蓬安县燕山大道与顺蓬营一级公路交汇处北侧。

3. 工程立项批准文号: 蓬安发改投资(2021)21号、(2021)60号。

4. 资金来源: 地方政府专项债券和企业自筹。

5. 工程内容

挖沟回填 PE 管道 DN300 2450 米 不锈钢 DN350 1400 米 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6. 工程承包范围:

施工图纸及工程量清单所示范围内全部工程内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2022 年 2 月 16 日。

计划竣工日期: 2022 年 8 月 15 日。

工期总日历天数: 180 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）叁仟陆佰玖拾捌万柒仟捌佰肆拾柒元整 (¥36987847.00 元)

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰玖拾壹万柒仟柒佰贰拾元伍角整 (¥1917720.5 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）----- (¥ ---- 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹佰贰拾伍万元整 (¥1250000.00 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）叁佰玖拾叁万捌仟零壹拾陆元整 (¥3938016.00 元)。

2. 合同价格形式：固定价格合同加可调价格合同。

五、项目经理

承包人项目经理：雷印军

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2022年1月8日签订。

十、签订地点

本合同在四川相如燃气有限公司（安汉大道北段69号）签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人、承包人双方签字并加盖公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份。

发包人（章）	四川相如燃气有限公司	承包人（章）	山东益通安装有限公司
地 址	四川省南充市蓬安县相如街道 办事处安汉大道北段 69 号	地 址	山东省肥城市孙伯大街 34 号
组织机构代码	91511323MA6293736M	组织机构代码	91370983166602749W
法定代表	雷印智	法定代表	雷印智
委托代理人		委托代理人	张辉
电 话	0817-8631777	电 话	0538-3782278
开 户 行	四川天府银行股份有限公司蓬安支行	开 户 行	中国工商银行肥城市支行
帐 号	000700132000000924	帐 号	1604010609022503131
税 号	91511323MA6293736M	税 号	91370983166602749W

中标通知书

蓬公交中通〔2021〕49号

山东益通安装有限公司：

你方于2021年10月21日所递交的蓬安县天然气公司县LNG储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目(项目编号：2103-511323-17-01-812570)投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：人民币36987847.00元。

工期：180日历天。

工程质量：符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。

项目经理：雷印军。

请你方在接到本通知书后的10个工作日内按蓬安县天然气公司县LNG储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目招标文件第二章投标人须知前附表7.3.1款的规定提交履约担保并与我方签订蓬安县天然气公司县LNG储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目施工合同、廉政合同和安全合同。若采用现金方式提交履约担保，则通过你方基本账户转入履约保证金专户：开户银行：蓬安县农村信用合作联社，收款单位：蓬安县公共资源交易中心，帐号：5150 0120 0000 0580 7。若采用非现金方式提交履约担保，则直接向我方提交【履约保证金金额330.4万元(扣除暂列金额3938016.83元)】，并作好施工前期准备工作，确保工程及时进场开工建设。

如你方未在本通知书规定时限内提交履约担保并签订工程施工合同，我方将按照蓬安县天然气公司县LNG储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目招标文件相关规定取消你方该项目中标资格，由此造成的损失，由你方承担全部责任。

特此通知

招标人：四川相如燃气有限公司(盖公章)

法定代表人或委托代理人：



雷印军



二〇二一年十二月二十九日

证明

兹证明，山东益通安装有限公司承接我司蓬安县天然气公司县LNG储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目，施工过程中任命雷富胜(370922196503014913)为技术负责人，刘斌(370983197806193231)为安全经理，朱来明(37098319881029497X)为质量经理，武如生(370922196710194910)为设备安装工程师，陈士亮(37098319800127491X)为建筑工程师，吕乃党(370922197101304939)为仪表工程师，工程质量合格，未出现安全质量问题。

特此证明。

发包人：四川相如燃气有限公司

2025年11月12日



4.康乐县乡镇燃气管网建设项目

(GF—2017—0201)

2022-E45-01

488

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 康乐县富康城乡发展投资有限责任公司

承包人(全称): 山东益通安装有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就康
乐县乡镇燃气管网建设项目工程施工及有关事项协商一致,达成
如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 康乐县乡镇燃气管网建设项目。

2.工程地点: 康乐县附城镇、莲麓镇、胭脂镇、苏集镇、虎关
乡、康丰乡等乡镇。

3.工程立项批准文号: 康发改发(2022)31号、康城发(2022)
457号。

4.资金来源: 申请中央预算内资金、地方债券及政府自筹等多
渠道解决。

5.工程内容: 该项目气化范围为康乐县 15 个乡镇,主要建设
内容包括门站、高压天然气管道、次高压天然气管道及高中压调压
站。(1)新建门站 1 座,设计规模为 $2.0 \times 10^4 \text{Nm}^3/\text{h}$,站内建有工
艺装置区、附属用房、综合用房、消防水池等。(2)新建高压管道
(设计压力为 4.0MPa) 77.12km,其中,苏集支线长度 21km,莲
麓支线长度为 56.12km。(3)新建次高压管道(设计压力为 0.8MPa)

56.66km，其中流川支线长度 21.66km，白桦林支线长度 13km，上湾支线长度 11km，竹子沟支线长度 11km。(4)新建调压站 13 座，其中，苏集调压站设计规模为 5000Nm³/h，胭脂、草滩、景谷、流川等 12 个调压站设计规模均为 2000Nm³/h。(具体内容详见施工图)。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6.工程承包范围：

该项目气化范围为康乐县 15 个乡镇，主要建设内容包括门站、高压天然气管道、次高压天然气管道及高中压调压站。(1)新建门站 1 座，设计规模为 2.0×10⁴Nm³/h，站内建有工艺装置区、附属用房、综合用房、消防水池等。(2)新建高压管道(设计压力为 4.0MPa) 77.12km，其中，苏集支线长度 21km，莲麓支线长度为 56.12km。(3)新建次高压管道(设计压力为 0.8MPa) 56.66km，其中流川支线长度 21.66km，白桦林支线长度 13km，上湾支线长度 11km，竹子沟支线长度 11km。(4)新建调压站 13 座，其中，苏集调压站设计规模为 5000Nm³/h，胭脂、草滩、景谷、流川等 12 个调压站设计规模均为 2000Nm³/h。(具体内容详见施工图)。

二、合同工期

计划开工日期：2023 年 3 月 15 日。

计划竣工日期：2024 年 12 月 14 日。

工期总日历天数：640 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《工程质量验收规范》合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹亿肆仟柒佰陆拾陆万柒仟捌佰玖拾玖元玖角壹分（¥ 147667899.91 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）叁佰贰拾陆万捌仟陆佰肆拾贰元壹角叁分（¥ 3268642.13 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

2. 合同价格形式：人民币。

五、项目经理

承包人项目经理：李桂春。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 10 月 20 日签订。

十、签订地点

本合同在 康乐县富康城乡发展投资有限责任公司办公室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

组织机构代码： 91622922MA70D1768T 组织机构代码： 91370983166602749W

地 址： 甘肃省康乐县附城镇新治街 地 址： 山东省肥城市孙伯大街 34 号

邮政编码： 731500 邮政编码： 271607

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 13993039918 电 话： 0538-3782296

传 真： / 传 真： 0538-3780851

电子信箱： 809380639@qq.com 电子信箱： 646725396@qq.com

开户银行： 康乐县农村信用合作社营业部 开户银行： 中国工商银行肥城市支行

账 号： 740030122000033662 账 号： 1604010609022503131



中标通知书



中标编号：622920221010415

山东益通安装有限公司：

贵单位于2022年10月10日所递交的 康乐县乡镇燃气管网建设项目的投标文件已经评标委员会评定，并被我方接受，中标公示期满，确定贵单位中标，请务必于2022年11月9日前到康乐县富康城乡发展投资有限责任公司商签合同。具体中标内容如下：

中标价 (大写)	壹亿肆仟柒佰陆拾陆万柒仟捌佰玖拾玖元玖角壹分				
中标价 (小写)	147667899.91元				
开工时间	2022年10月15日	竣工时间	2024年7月15日	工期	640日历天
质量标准	合格	建造师	李桂春		
工程规模	该项目气化范围为康乐县15个乡镇，主要建设内容包括门站、高压天然气管道、次高压天然气管道及高中压调压站。(1)新建门站1座，设计规模为2.0×104Nm3/h，站内建有工艺装置区、附属用房、综合用房、消防水池等。(2)新建高压管道(设计压力为4.0MPa)77.12km，其中，苏集支线长度21km，莲麓支线长度为56.12km。(3)新建次高压管道(设计压力为0.8MPa)56.66km，其中流川支线长度21.66km，白桦林支线长度13km，上湾支线长度11km，竹子沟支线长度11km。(4)新建调压站13座，其中，苏集调压站设计规模为5000Nm3/h，胭脂、草滩、景谷、流川等12个调压站设计规模均为2000Nm3/h。(具体内容详见施工图)				
建造师证号	鲁1372012201302352	建造师身份证号	370103197405065524		
承包方式	固定单价合同方式	合同实施单位	山东益通安装有限公司		
项目业主单位(盖章)	招标代理单位(盖章)	行业监管部门(盖章)	临夏州公共资源交易中心(盖章)		
负责人: 宋	负责人: 韩	负责人: 22	负责人: 宋		
2022年10月14日	2022年10月14日	2022年10月14日	2022年10月14日		

1. 本中标通知书壹式柒份，项目业主单位、招标代理机构、中标单位各壹份，行业监督部门、临夏州公共资源交易中心各贰份。
2. 此件涂改无效。
3. 请据此办理有关手续。

欢迎访问甘肃经济信息网!

今天是: 2023年5月17日 会员中心 (<http://manage.gsei.com.cn/u.php>) 信息统计 (<http://manage.gsei.com.cn/html/1674/>)

[首页 \(/index.php\)](#) / [甘肃招标 \(/html/1273/\)](#) / [中标公示 \(/html/1337/\)](#) / 正文

康乐县乡镇燃气管网建设项目中标公示

时间: 2022-10-10 点击: 563 来源:

康乐县乡镇燃气管网建设项目

中标公示发布日期: 2022年10月10日

项目名称	康乐县乡镇燃气管网建设项目	交易编号	LXJS2182022438
招标人	康乐县富康城乡发展投资有限责任公司	招标人联系号码	朱彦 15025824064
代理机构	甘肃鼎硕源建筑工程管理咨询有限公司	代理机构联系人及号码	韩杰军 18093000309
行业监督部门	临夏回族自治州住房和城乡建设局	联系号码	0930-6217495
开标时间	2022年10月10日9时00分	开标地点	临夏州公共资源交易中心第一开标室
公示时间开始	2022年10月11日	公示时间结束	2022年10月13日

中标候选人信息

排序	中标候选人名称	投标报价 (元)	项目负责 人	技术负责 人	项目负责人证书编号
第1名	山东益通安装有限公司	147667899.91	李桂春	杨吉索	鲁1372012201302352
第2名	信邦建设集团有限公司	147634788.69	尹立芝	李爱卫	鲁1372018201905009

证明

兹证明，山东益通安装有限公司承接我司康乐县乡镇燃气管网建设项目，施工过程中任命雷富胜（370922196503014913）为技术负责人，刘斌（370983197806193231）为安全经理，朱来明（37098319881029497X）为质量经理，武如生（370922196710194910）为设备安装工程师，陈士亮（37098319800127491X）为建筑工程师，吕乃党（370922197101304939）为仪表工程师，工程质量合格，未出现安全质量问题。

特此证明。

发包人：康乐县富康城乡发展投资有限责任公司

2025年11月12日



技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓 名	雷富胜	性 别	男	年 龄	60
职 务	高级工程师	职 称	机电工程师	学 历	专科
证件类型	身份证	证件号码	370922196503014913		
手机号码	15966044696	证件号（职称证书编号）	0110010490		
参加工作时间	1990	从事技术负责人年限	14		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
四川相如燃气有限公司	蓬安县天然气公司县 LNG 储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目		2022/2/16-2022/8/15	完工	合格
康乐县富康城乡发展投资有限责任公司	康乐县乡镇燃气管网建设项目		2023/3/15-2024/12/14	完工	合格

姓名 雷富胜
性别 男 民族 汉
出生 1965 年 3 月 1 日
住址 山东省肥城市孙伯镇孙东村583号
公民身份号码 370922196503014913



中华人民共和国
居民身份证



签发机关 肥城市公安局
有效期限 2008.09.24-2028.09.24

11



姓名 雷富胜 性别 男
出生日期 1965 年 3 月 1 日
工作单位 山东益通安装有限公司
现从事专业 机电工程
资格名称 高级工程师

评审组织 (章)
(确定单位)
评审(确定)时间:
2011 年 09 月 07 日


审核发证单位(章)
公布日期 2011 年 10 月 25 日
证书编号 Q11010490

成人高等教育

毕业证书



学生 雷富胜 性别 男 , 一九六五年 三 月 一 日生, 于二〇〇八
年 三 月至二〇一一年 一 月在本校 建筑工程管理
专业 函授 学习, 修完 专 科教学计划规定的全部课程,
成绩合格, 准予毕业

校 名:  校(院)长: 

批准文号: (83)教成字036号
证书编号: 104345201106000357 二〇一一年 一 月三十一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

社会保险个人参保证明

证明编号: 370997012512013VD77770

姓名	雷富胜	身份证号码	370922196503014913		
当前参保单位	山东益通安装有限公司			参保状态	在职人员
参保情况:					
险种	参保起止时间		参保单位	累计缴费月数	备注
工伤保险	202501-202511		山东益通安装有限公司	11	
企业养老	202501-202511		山东益通安装有限公司	11	
失业保险	202501-202511		山东益通安装有限公司	11	

备注: 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。
本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)

2025年12月01日

TARS39c9916b1588e7b7

技术负责人近 5 年完成的业绩情况一览表

序号	项目名称	合同价 (万元)	开、竣工时间	项目 所在地	备注
1	蓬安县天然气 公司县 LNG 储 配系统及能源 公司加油加气 等综合服务项 目	36987847.00	2022/2/16-2022 /8/15	四川省蓬安 县	
4	康乐县乡镇燃 气管网建设项 目	3268642.13	2023/3/15-2024 /12/14	康乐县	

注：1、业绩不超过 3 项，如超过 3 项取前 3 项；

2、请严格按列表顺序提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明、项目负
责人证明材料扫描件等。

1. 蓬安县天然气公司县 LNG 储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目

2022-6-031

合同编号: XRRQ2022002

建设工程施工合同
(GF—2017—0201)

住房城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 四川相如燃气有限公司

承包人(全称): 山东益通安装有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就蓬安县天然气公司县 LNG 储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 蓬安县天然气公司县 LNG 储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目。

2. 工程地点: 四川省南充市蓬安县燕山大道与顺蓬营一级公路交汇处北侧。

3. 工程立项批准文号: 蓬安发改投资(2021)21号、(2021)60号。

4. 资金来源: 地方政府专项债券和企业自筹。

5. 工程内容

挖沟回填 PE 管道 DN300 2450 米 不锈钢 DN350 1400 米 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6. 工程承包范围:

施工图纸及工程量清单所示范围内全部工程内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2022 年 2 月 16 日。

计划竣工日期: 2022 年 8 月 15 日。

工期总日历天数: 180 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）叁仟陆佰玖拾捌万柒仟捌佰肆拾柒元整 (¥36987847.00 元)

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰玖拾壹万柒仟柒佰贰拾元伍角整 (¥1917720.5 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）----- (¥ ---- 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹佰贰拾伍万元整 (¥1250000.00 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）叁佰玖拾叁万捌仟零壹拾陆元整 (¥3938016.00 元)。

2. 合同价格形式：固定价格合同加可调价格合同。

五、项目经理

承包人项目经理：雷印军

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2022年1月8日签订。

十、签订地点

本合同在四川相如燃气有限公司（安汉大道北段69号）签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人、承包人双方签字并加盖公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份。

发包人（章）	四川相如燃气有限公司	承包人（章）	山东益通安装有限公司
地 址	四川省南充市蓬安县相如街道 办事处安汉大道北段 69 号	地 址	山东省肥城市孙伯大街 34 号
组织机构代码	91511323MA6293736M	组织机构代码	91370983166602749W
法定代表	雷印智	法定代表	雷印智
委托代理人		委托代理人	张辉
电 话	0817-8631777	电 话	0538-3782278
开 户 行	四川天府银行股份有限公司蓬安支行	开 户 行	中国工商银行肥城市支行
帐 号	000700132000000924	帐 号	1604010609022503131
税 号	91511323MA6293736M	税 号	91370983166602749W

中标通知书

蓬公交中通〔2021〕49号

山东益通安装有限公司：

你方于2021年10月21日所递交的蓬安县天然气公司县LNG储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目(项目编号：2103-511323-17-01-812570)投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：人民币36987847.00元。

工期：180日历天。

工程质量：符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。

项目经理：雷印军。

请你方在接到本通知书后的10个工作日内按蓬安县天然气公司县LNG储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目招标文件第二章投标人须知前附表7.3.1款的规定提交履约担保并与我方签订蓬安县天然气公司县LNG储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目施工合同、廉政合同和安全合同。若采用现金方式提交履约担保，则通过你方基本账户转入履约保证金专户：开户银行：蓬安县农村信用合作联社，收款单位：蓬安县公共资源交易中心，帐号：5150 0120 0000 0580 7。若采用非现金方式提交履约担保，则直接向我方提交【履约保证金金额330.4万元(扣除暂列金额3938016.83元)】，并作好施工前期准备工作，确保工程及时进场开工建设。

如你方未在本通知书规定时限内提交履约担保并签订工程施工合同，我方将按照蓬安县天然气公司县LNG储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目招标文件相关规定取消你方该项目中标资格，由此造成的损失，由你方承担全部责任。

特此通知

招标人：四川相如燃气有限公司(盖公章)

法定代表人或委托代理人：



雷印军



二〇二一年十二月二十九日

证明

兹证明，山东益通安装有限公司承接我司蓬安县天然气公司县LNG储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目，施工过程中任命雷富胜(370922196503014913)为技术负责人，刘斌(370983197806193231)为安全经理，朱来明(37098319881029497X)为质量经理，武如生(370922196710194910)为设备安装工程师，陈士亮(37098319800127491X)为建筑工程师，吕乃党(370922197101304939)为仪表工程师，工程质量合格，未出现安全质量问题。

特此证明。

发包人：四川相如燃气有限公司

2025年11月12日



4.康乐县乡镇燃气管网建设项目

(GF—2017—0201)

2022-E45-01

488

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 康乐县富康城乡发展投资有限责任公司

承包人(全称): 山东益通安装有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就康
乐县乡镇燃气管网建设项目工程施工及有关事项协商一致,达成
如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 康乐县乡镇燃气管网建设项目。

2.工程地点: 康乐县附城镇、莲麓镇、胭脂镇、苏集镇、虎关
乡、康丰乡等乡镇。

3.工程立项批准文号: 康发改发(2022)31号、康城发(2022)
457号。

4.资金来源: 申请中央预算内资金、地方债券及政府自筹等多
渠道解决。

5.工程内容: 该项目气化范围为康乐县 15 个乡镇,主要建设
内容包括门站、高压天然气管道、次高压天然气管道及高中压调压
站。(1)新建门站 1 座,设计规模为 $2.0 \times 10^4 \text{Nm}^3/\text{h}$,站内建有工
艺装置区、附属用房、综合用房、消防水池等。(2)新建高压管道
(设计压力为 4.0MPa) 77.12km,其中,苏集支线长度 21km,莲
麓支线长度为 56.12km。(3)新建次高压管道(设计压力为 0.8MPa)

56.66km，其中流川支线长度 21.66km，白桦林支线长度 13km，上湾支线长度 11km，竹子沟支线长度 11km。(4)新建调压站 13 座，其中，苏集调压站设计规模为 5000Nm³/h，胭脂、草滩、景谷、流川等 12 个调压站设计规模均为 2000Nm³/h。(具体内容详见施工图)。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6.工程承包范围：

该项目气化范围为康乐县 15 个乡镇，主要建设内容包括门站、高压天然气管道、次高压天然气管道及高中压调压站。(1)新建门站 1 座，设计规模为 2.0×10⁴Nm³/h，站内建有工艺装置区、附属用房、综合用房、消防水池等。(2)新建高压管道(设计压力为 4.0MPa) 77.12km，其中，苏集支线长度 21km，莲麓支线长度为 56.12km。(3)新建次高压管道(设计压力为 0.8MPa) 56.66km，其中流川支线长度 21.66km，白桦林支线长度 13km，上湾支线长度 11km，竹子沟支线长度 11km。(4)新建调压站 13 座，其中，苏集调压站设计规模为 5000Nm³/h，胭脂、草滩、景谷、流川等 12 个调压站设计规模均为 2000Nm³/h。(具体内容详见施工图)。

二、合同工期

计划开工日期：2023 年 3 月 15 日。

计划竣工日期：2024 年 12 月 14 日。

工期总日历天数：640 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《工程质量验收规范》合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹亿肆仟柒佰陆拾陆万柒仟捌佰玖拾玖元玖角壹分（¥ 147667899.91 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）叁佰贰拾陆万捌仟陆佰肆拾贰元壹角叁分（¥ 3268642.13 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

2. 合同价格形式：人民币。

五、项目经理

承包人项目经理：李桂春。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 10 月 20 日签订。

十、签订地点

本合同在 康乐县富康城乡发展投资有限责任公司办公室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

组织机构代码： 91622922MA70D1768T 组织机构代码： 91370983166602749W

地 址： 甘肃省康乐县附城镇新治街 地 址： 山东省肥城市孙伯大街 34 号

邮政编码： 731500 邮政编码： 271607

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 13993039918 电 话： 0538-3782296

传 真： / 传 真： 0538-3780851

电子信箱： 809380639@qq.com 电子信箱： 646725396@qq.com

开户银行： 康乐县农村信用合作社营业部 开户银行： 中国工商银行肥城市支行

账 号： 740030122000033662 账 号： 1604010609022503131



中标通知书



中标编号：622920221010415

山东益通安装有限公司：

贵单位于2022年10月10日所递交的 康乐县乡镇燃气管网建设项目的投标文件已经评标委员会评定，并被我方接受，中标公示期满，确定贵单位中标，请务必于2022年11月9日前到康乐县富康城乡发展投资有限责任公司商签合同。具体中标内容如下：

中标价 (大写)	壹亿肆仟柒佰陆拾陆万柒仟捌佰玖拾玖元玖角壹分				
中标价 (小写)	147667899.91元				
开工时间	2022年10月15日	竣工时间	2024年7月15日	工期	640日历天
质量标准	合格	建造师	李桂春		
工程规模	该项目气化范围为康乐县15个乡镇，主要建设内容包括门站、高压天然气管道、次高压天然气管道及高中压调压站。(1)新建门站1座，设计规模为2.0×104Nm3/h，站内建有工艺装置区、附属用房、综合用房、消防水池等。(2)新建高压管道(设计压力为4.0MPa)77.12km，其中，苏集支线长度21km，莲麓支线长度为56.12km。(3)新建次高压管道(设计压力为0.8MPa)56.66km，其中流川支线长度21.66km，白桦林支线长度13km，上湾支线长度11km，竹子沟支线长度11km。(4)新建调压站13座，其中，苏集调压站设计规模为5000Nm3/h，胭脂、草滩、景谷、流川等12个调压站设计规模均为2000Nm3/h。(具体内容详见施工图)				
建造师证号	鲁1372012201302352	建造师身份证号	370103197405065524		
承包方式	固定单价合同方式	合同实施单位	山东益通安装有限公司		
项目业主单位(盖章)	招标代理单位(盖章)	行业监管部门(盖章)	临夏州公共资源交易中心(盖章)		
负责人: 宋	负责人: 韩	负责人: 22	负责人: 宋		
2022年10月14日	2022年10月14日	2022年10月14日	2022年10月14日		

1. 本中标通知书壹式柒份，项目业主单位、招标代理机构、中标单位各壹份，行业监督部门、临夏州公共资源交易中心各贰份。
2. 此件涂改无效。
3. 请据此办理有关手续。

欢迎访问甘肃经济信息网!

今天是: 2023年5月17日 会员中心 (<http://manage.gsei.com.cn/u.php>) 信息统计 (<http://manage.gsei.com.cn/html/1674/>)

[首页 \(/index.php\)](#) / [甘肃招标 \(/html/1273/\)](#) / [中标公示 \(/html/1337/\)](#) / 正文

康乐县乡镇燃气管网建设项目中标公示

时间: 2022-10-10 点击: 563 来源:

康乐县乡镇燃气管网建设项目

中标公示发布日期: 2022年10月10日

项目名称	康乐县乡镇燃气管网建设项目	交易编号	LXJS2182022438
招标人	康乐县富康城乡发展投资有限责任公司	招标人联系号码	朱彦 15025824064
代理机构	甘肃鼎硕源建筑工程管理 有限公司	代理机构联系人及 号码	韩杰军 18093000309
行业监督部门	临夏回族自治州住房和城乡建设局	联系号码	0930-6217495
开标时间	2022年10月10日9时00分	开标地点	临夏州公共资源交易中心 第一开标室
公示时间开始	2022年10月11日	公示时间结束	2022年10月13日

中标候选人信息

排序	中标候选人名称	投标报价 (元)	项目负责 人	技术负责 人	项目负责人证书编号
第1名	山东益通安装有限公司	147667899.91	李桂春	杨吉索	鲁137201220 1302352
第2名	信邦建设集团有限公司	147634788.69	尹立芝	李爱卫	鲁137201820 1905009

证明

兹证明，山东益通安装有限公司承接我司康乐县乡镇燃气管网建设项目，施工过程中任命雷富胜（370922196503014913）为技术负责人，刘斌（370983197806193231）为安全经理，朱来明（37098319881029497X）为质量经理，武如生（370922196710194910）为设备安装工程师，陈士亮（37098319800127491X）为建筑工程师，吕乃党（370922197101304939）为仪表工程师，工程质量合格，未出现安全质量问题。

特此证明。

发包人：康乐县富康城乡发展投资有限责任公司

2025年11月12日



项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名	马宁	性 别	男	年 龄	41
职务	项目经理	职 称	一级建造师	学 历	专科
证件类型	身份证	证件号码	370983198412034910	手机号码	13563830897
参加工作时间	2000 年	从事项目经理（建造师）年限			5
项目经理（建造师）资格证书编号		鲁 1372021202201238			
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
山东海科新源材料科技股份有限公司	山东海科新源材料科技股份有限公司 10 万吨碳酸乙烯酯项目安装施工工程		2021/10/11-2022/8/31	完工	合格
东营市赫邦化工有限公司	8 万吨/年电子级环氧树脂项目安装工程		2022/4/4-2022/12/1	完工	合格



使用有效期: 2025年07月01日
- 2025年12月23日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓 名: 马宁

性 别: 男

出生日期: 1984年12月03日

注册编号: 鲁1372021202201238



聘用企业: 山东益通安装有限公司

注册专业: 公路工程(有效期: 2023-05-18至2026-05-17)

机电工程(有效期: 2024-01-04至2027-01-03)

市政公用工程(有效期: 2024-12-22至2027-12-21)

建筑工程(有效期: 2025-01-14至2028-01-13)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

马宁

个人签名: 马宁

签名日期: 2025.7.1

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期: 2025年03月10日

建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：鲁建安B（2021）0900100

姓 名：马宁

性 别：男

出 生 年 月：1984年12月03日

企 业 名 称：山东益通安装有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2021年07月09日

有 效 期：2024年04月12日 至 2027年07月09日



发 证 机 关：山东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年04月12日



一级建造师

本证明表明持有人已参加一级建造师相应专业类别考试并取得合格成绩。
本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。



姓 名: 马宁
证件号码: 370983198412034910
性 别: 男
出生年月: 1984年12月
专 业: 机电工程
批准日期: 2023年09月10日
管 理 号: 20230903437000008558



高等教育

毕业证书



学生 马宁 性别男,一九八四年十二月三日生,于二〇一八年三月
至二〇二〇年七月在本校 机电一体化技术 专业网络教育
专 科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 吉林大学

校(院)长:



证书编号: 101837202006979380

二〇二〇年七月十日



社会保险个人参保证明

证明编号: 370997012512019P553659

姓名	马宁	身份证号码	370983198412034910		
当前参保单位	山东益通安装有限公司		参保状态	在职人员	
参保情况:					
险种	参保起止时间	参保单位	累计缴费月数	备注	
工伤保险	202412-202511	山东益通安装有限公司	12		
企业养老	202412-202511	山东益通安装有限公司	12		
失业保险	202412-202511	山东益通安装有限公司	12		

备注: 本证明涉及个人信息, 因个人保管不当或向第三方泄露引起的一切后果由参保人承担。
本信息为系统查询信息, 不作为待遇计发最终依据。

社会保险经办机构(章)
2025年12月01日
TARS39c9916b159b9bf6

项目负责人近 3 年完成的业绩情况一览表

序号	项目名称	合同价 (万元)	开、竣工时间	项目 所在地	备注
1	山东海科新源材料科技股份有限公司 10 万吨碳酸乙烯酯项目安装施工工程	26532000.00	2021/10/11-2022/8/31	山东省东营市	

2.	8 万吨/年电子级环氧树脂项目安装工程	24420000.00	2022/4/4-2022/12/1	山东省东营市	
----	---------------------	-------------	--------------------	--------	--

注：1、业绩不超过 3 项，如超过 3 项取前 3 项；
2、请严格按列表顺序提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明、项目负责人证明材料扫描件等。

2. 山东海科新源材料科技股份有限公司 10 万吨碳酸乙烯酯项目安装施工工程

海科新源
Hi-tech Spring

2021-04-013

学习 现代 速度 精细

379

GF-1999-0201

安装工程施工合同

发包方： 山东海科新源材料科技股份有限公司

承包方： 山东益通安装有限公司

工程名称： 10 万吨碳酸乙烯酯项目安装施工

签订地点： 东营市东营区华凌大厦

签订日期： 2021-11-4

合同编号： HKXY-EC-SG-HT03-20210925

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局

监
制

第一部分 协议书

发包方（全称）：山东海科新源材料科技股份有限公司

承包方（全称）：山东益通安装有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：10万吨碳酸乙烯酯项目安装施工

1.2 工程地点：山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路23号海科新源

1.3 工程内容：10万吨碳酸乙烯酯项目主装置、罐区及管廊安装工程（包含设备、电气、仪表、管道、钢结构等

第二条 承包范围

承包范围：

①10万吨碳酸乙烯酯项目施工蓝图内及实际变更、派工的所有安装工程及原有管廊的管线拆除工作；

②10万吨碳酸乙烯酯项目范围内所有设备、钢结构、工艺管线、电气、仪表的安装、检验试验、接线、调试、试压、无损检测及热处理、钢结构焊缝补漆等施工，不含球罐的安装

③10万吨碳酸乙烯酯项目装置至机柜室、配电室的电缆铺设、接线及调试施工、本装置所有附属机柜至主控室、配电室的电缆铺设、接线及调试施工、本装置所涉及的所有高压设备的电气试验；

第三条 注意事项

3.1 承包方进厂前必须统一安全帽（蓝色）、穿防静电工作服（承包方自定，但必须一致，且必须有明显的公司标志）并按规范佩带。

3.2 承包方施工人员进厂前必须通知发包方，按照发包方的《承包商入厂培训指南》进厂。

3.3 工艺管道施工时其焊材必须烘干，且焊接人员必须具有焊工证，且在有效期内。

3.4 动火、动土、吊装、接电等现场作业必须开具相应作业票后方可进行施工。

3.5 现场配电箱必须具备一机一闸一保护，配电箱必须上锁且具备防雨功能，所有线缆外绝缘良好。

3.6 除具有焊工证人员外一律不准带火种入厂，香烟所有人员不允许携带入厂。所有物资进厂前必须在发包方相关部门进行登记；物资出厂必须开具出门证并经批准后方可出厂。

3.7 承包方只允许现场项目经理、施工队长、技术员、安全员办理手机准带手续，其余人员一律不允许携带。

3.8 所有进厂承包方必须遵守上述相关手续及发包方相关规定。

3.9 所有承包方队伍必须配备专职安全员。

第四条 合同工期

开工日期：2021 年 11 月 10 日（预计）；

竣工日期：2022 年 08 月 31 日；

合同工期总日历天数：296 天；

第五条 质量标准

工程质量标准：符合国家相关工程质量标准，质量验收合格

第六条 合同价款

10 万吨碳酸乙烯酯项目安装工程施工合同额为含税总价合同，税率 3%，

（金额大写）：贰仟陆佰伍拾叁万贰仟元整（人民币：26532000.00）

第七条 履约保证金

7.1 承包方入厂施工前需交纳履约保证金。履约保证金是承包方在发包方施工期间安全、质量、进度、劳动纪律等方面的合规性的保证，若承包方出现违约、违规、违纪行为或由于承包方原因给发包方造成公司财产损失，发包方有权依据与承包方签订的相关合同及发包方的相关制度直接从承包方交纳的保证金中予以扣除。

7.2 保证金交纳金额按以下标准执行：保证金的缴纳金额为 265320.00 元。若累计扣款高于保证金数额 50%后，发包方项目组负责组织承包方将保证金补交至 100%。项目工程竣工验收合格并按照国家规定办理完毕备案手续、双方无其他争议的情况下，经承包方申请，发包方内部审批后将余额无息退还承包方。

第八条 组成本合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标书及附件
4. 本合同专用条款

5. 本合同通用条款
6. 标准、规范及有关技术文件
7. 图纸
8. 工程量清单
9. 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第九条 其它

9.1 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

9.2 承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9.3 发包方向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

第十条 合同生效

本合同自双方签字或盖章后生效。

<p>发包方名称(章): <u>山东海科新源材料科技股份有限公司</u></p> <p>统一社会信用代码: <u>913705007445178545</u></p> <p>单位地址: <u>山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路 23 号</u></p> <p>法定代表人: <u>张生安</u></p> <p>委托代理人: <u>高文华</u></p> <p>电话: <u>15954677501</u></p> <p>传真: _____</p> <p>邮箱: <u>gaowenhua@xyspec.com</u></p> <p>开户银行: <u>中国工商银行东营分行胜利支行</u></p> <p>账号: <u>1615002119000130627</u></p>	<p>承包方名称(章): <u>山东益通安装有限公司</u></p> <p>统一社会信用代码: <u>9137098316660274W</u></p> <p>单位地址: <u>山东省泰安市肥城市孙伯大街 34 号</u></p> <p>法定代表人: <u>雷印智</u></p> <p>委托代理人: <u>薛成金</u></p> <p>电话: <u>0538-3780280</u></p> <p>传真: <u>0538-3780851</u></p> <p>邮箱: <u>jsyxsh6688@163.com</u></p> <p>开户银行: <u>中国建设银行东营胜利支行</u></p> <p>账号: <u>3700 1655 4010 5016 1837</u></p>
--	--

3.8 万吨/年电子级环氧树脂项目安装工程



此合同于2022年4月15日在赫邦部林处签订 2022-A34-05
最后一份交给甲方一份交给乙方一份
2022.4.15



海科

学习 现代 速度 精细

509

GF-1999-0201

安装工程施工合同

发包方：东营市赫邦化工有限公司

承包方：山东益通安装有限公司

工程名称：8万吨/年电子级环氧树脂项目安装工程

签订地点：海科大厦

签订日期：2022-04-04

合同编号：HBGSXMJ20220318001

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局

监
制

验收记录



第一部分 协议书

发包方（全称）：东营市赫邦化工有限公司

承包方（全称）：山东益通安装有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：8万吨/年电子级环氧树脂项目安装工程

1.2 工程地点：东营市赫邦化工有限公司厂区内

1.3 工程内容：赫邦公司8万吨/年电子级环氧树脂项目安装工程施工

第二条 承包范围

承包范围：包括设计施工图中的内容+临时派工单内容+变更的所有安装工程施工。

1) 项目范围内的所有设备、电气、仪表、钢结构、工艺管线、支吊架的安装。

2) 机柜室、配电室内所有机柜、变压器、配电柜、控制系统的安装、接线及调试施工，机柜间至操作室、变电站至配电室的安装、接线、调试施工。

3) 与本项目相关的外围管网（本项目装置与罐区间、装置与装置间）钢结构、工艺管线及相关仪表的安装。

第三条 注意事项

3.1 承包方进厂前必须统一安全帽（蓝色）、穿防静电工作服（承包方自定，但必须一致，且必须有明显的公司标志）并按规范佩带。

3.2 承包方施工人员进厂前必须通知发包方，按照发包方的《承包商入厂培训指南》进厂。

3.3 工艺管道施工时其焊材必须烘干，且焊接人员必须具有焊工证，且在有效期内。

3.4 动火、动土、吊装、接电等现场作业必须开具相应作业票后方可进行施工。

3.5 现场配电箱必须具备一机一闸一保护，配电箱必须上锁且具备防雨功能，所有线缆



外绝缘良好。

3.6 除具有焊工证人员外一律不准带火种入厂，香烟所有人员不允许携带入厂。所有物资进厂前必须在发包方相关部门进行登记；物资出厂必须开具出门证并经批准后方可出厂。

3.7 承包方只允许现场项目经理、施工队长、技术员、安全员办理手机准带手续，其余人员一律不允许携带。

3.8 所有进厂承包方必须遵守上述相关手续及发包方相关规定。

3.9 所有承包方队伍必须配备专职安全员。

第四条 合同工期

开工日期：2022年4月4日（以赫邦公司通知为准，提前7天通知）；

竣工日期：2022年12月1日（根据工程实际情况确定）；

合同工期总日历天数：240天（以实际情况为准）；

第五条 质量标准

工程质量标准：符合国家相关工程质量标准，质量验收合格

第六条 合同价款

（金额大写）：贰仟肆佰肆拾贰万元整

第七条 履约保证金

7.1 承包方入厂施工前需交纳履约保证金。履约保证金是承包方在发包方施工期间安全、质量、进度、劳动纪律等方面的合规性的保证，若承包方出现违约、违规、违纪行为或由于承包方原因给发包方造成公司财产损失，发包方有权依据与承包方签订的相关合同及发包方的相关制度直接从承包方交纳的保证金中予以扣除。

7.2 保证金交纳金额按以下标准执行：保证金的缴纳金额为244200.00元。若累计扣款高于保证金数额50%后，发包方项目建设办公室负责组织承包方将保证金补交至100%。项目工程竣工验收合格并按照国家规定办理完毕备案手续、双方无其他争议的情况下，经承包方申请，发包方内部审批后将余额无息退还承包方。

第八条 组成本合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标书及附件



- 4. 本合同专用条款
- 5. 本合同通用条款
- 6. 标准、规范及有关技术文件
- 7. 图纸
- 8. 工程量清单
- 9. 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第九条 其它

9.1 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

9.2 承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9.3 发包方向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

第十条 合同生效

本合同自双方签字或盖章后生效。

发包人名称（章）：东营市赫邦化工有限公司	承包方名称（章）：山东益通安装有限公司
统一社会信用代码：91370500567729804B	统一社会信用代码：91370983166602749W
单位地址：东营市东营港经济开发区东港路以西、港北一路以北	单位地址：山东省肥城市孙伯大街34号
法定代表人：邱素芹	法定代表人：雷印智
委托代理人：王栋栋	委托代理人：薛成金
电话：0546-7710820	电话：13864732613
传真：0546-7087162	传真：0538-3780851
邮箱：257300	邮箱：271600
开户银行：中国工商银行胜利支行	开户银行：中国工商银行
帐号：1615002119200200673	帐号：1604010609022503121

请贵公司将工程款汇入以下账户：
单位：山东益通安装有限公司
账号：37001655401050161837
银行：建行东营胜利支行
行号：105455054010

投标人近 5 年完成的业绩情况一览表

序号	项目名称	合同价 (万元)	开、竣工时间	项目 所在地	备注
1	蓬安县天然气公司 县 LNG 储配系统 及能源公司加油加 气等综合服务项目	36987847.00	2022/2/16-2022/8/15	四川省 蓬安县	
2	山东海科新源材料 科技股份有限公司 10 万吨碳酸乙烯 酯项目安装施工工 程	26532000.00	2021/10/11-2022/8/31	山 东 省 东营市	
3	8 万吨/年电子级环 氧树脂项目安装工 程	24420000.00	2022/4/4-2022/12/1	山东省 东营市	
4	康乐县乡镇燃气管 网建设项目	3268642.13	2023/3/15-2024/12/14	康乐县	
5					

注：1、业绩不超过 5 项，如超过 5 项取前 5 项；

2、请严格按列表顺序提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明材料扫描件等

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：年月日

1. 蓬安县天然气公司县 LNG 储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目

2022-6-031

合同编号: XRRQ2022002

建设工程施工合同
(GF—2017—0201)

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 四川相如燃气有限公司

承包人(全称): 山东益通安装有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规、规章和规范性文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就蓬安县天然气公司县 LNG 储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1. 工程名称: 蓬安县天然气公司县 LNG 储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目。
2. 工程地点: 四川省南充市蓬安县燕山大道与顺蓬营一级公路交汇处北侧。
3. 工程立项批准文号: 蓬安发改投资(2021)21号、(2021)60号。
4. 资金来源: 地方政府专项债券和企业自筹。
5. 工程内容: 挖沟回填 PE 管道 DN300 2450 米 不锈钢 DN350 1400 米 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。
6. 工程承包范围: 施工图纸及工程量清单所示范围内全部工程内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2022 年 2 月 16 日。

计划竣工日期: 2022 年 8 月 15 日。

工期总日历天数: 180 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）叁仟陆佰玖拾捌万柒仟捌佰肆拾柒元整 (¥36987847.00 元)

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰玖拾壹万柒仟柒佰贰拾元伍角整 (¥1917720.5 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）----- (¥ ---- 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹佰贰拾伍万元整 (¥1250000.00 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）叁佰玖拾叁万捌仟零壹拾陆元整 (¥3938016.00 元)。

2. 合同价格形式：固定价格合同加可调价格合同。

五、项目经理

承包人项目经理：雷印军

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2022年1月8日签订。

十、签订地点

本合同在四川相如燃气有限公司（安汉大道北段69号）签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包人、承包人双方签字并加盖公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份。

发包人（章）	四川相如燃气有限公司	承包人（章）	山东益通安装有限公司
地 址	四川省南充市蓬安县相如街道 办事处安汉大道北段 69 号	地 址	山东省肥城市孙伯大街 34 号
组织机构代码	91511323MA6293736M	组织机构代码	91370983166602749W
法定代表	雷印智	法定代表	雷印智
委托代理人		委托代理人	张辉
电 话	0817-8631777	电 话	0538-3782278
开 户 行	四川天府银行股份有限公司蓬安支行	开 户 行	中国工商银行肥城市支行
帐 号	000700132000000924	帐 号	1604010609022503131
税 号	91511323MA6293736M	税 号	91370983166602749W

中标通知书

蓬公交中通〔2021〕49号

山东益通安装有限公司：

你方于2021年10月21日所递交的蓬安县天然气公司县LNG储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目(项目编号：2103-511323-17-01-812570)投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：人民币36987847.00元。

工期：180日历天。

工程质量：符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准。

项目经理：雷印军。

请你方在接到本通知书后的10个工作日内按蓬安县天然气公司县LNG储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目招标文件第二章投标人须知前附表7.3.1款的规定提交履约担保并与我方签订蓬安县天然气公司县LNG储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目施工合同、廉政合同和安全合同。若采用现金方式提交履约担保，则通过你方基本账户转入履约保证金专户：开户银行：蓬安县农村信用合作联社，收款单位：蓬安县公共资源交易中心，帐号：5150 0120 0000 0580 7。若采用非现金方式提交履约担保，则直接向我方提交【履约保证金金额330.4万元(扣除暂列金额3938016.83元)】，并作好施工前期准备工作，确保工程及时进场开工建设。

如你方未在本通知书规定时限内提交履约担保并签订工程施工合同，我方将按照蓬安县天然气公司县LNG储配系统及能源公司加油加气等综合服务项目招标文件相关规定取消你方该项目中标资格，由此造成的损失，由你方承担全部责任。

特此通知

招标人：四川相如燃气有限公司(盖公章)

法定代表人或委托代理人：



雷印军



二〇二一年十二月二十九日

2.山东海科新源材料科技股份有限公司 10 万吨碳酸乙烯酯项目安装施工工程

海科新源
Hi-tech Spring

2021-04-013
学习 现代 速度 精细

GF-1999-0201

安装工程施工合同

发包方： 山东海科新源材料科技股份有限公司

承包方： 山东益通安装有限公司

工程名称： 10 万吨碳酸乙烯酯项目安装施工

签订地点： 东营市东营区华凌大厦

签订日期： 2021-11-4

合同编号： HKXY-EC-SG-HT03-20210925

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局

监
制

第一部分 协议书

发包方（全称）：山东海科新源材料科技股份有限公司

承包方（全称）：山东益通安装有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：10万吨碳酸乙烯酯项目安装施工

1.2 工程地点：山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路23号海科新源

1.3 工程内容：10万吨碳酸乙烯酯项目主装置、罐区及管廊安装工程（包含设备、电气、仪表、管道、钢结构等

第二条 承包范围

承包范围：

①10万吨碳酸乙烯酯项目施工蓝图内及实际变更、派工的所有安装工程及原有管廊的管线拆除工作；

②10万吨碳酸乙烯酯项目范围内所有设备、钢结构、工艺管线、电气、仪表的安装、检验试验、接线、调试、试压、无损检测及热处理、钢结构焊缝补漆等施工，不含球罐的安装

③10万吨碳酸乙烯酯项目装置至机柜室、配电室的电缆铺设、接线及调试施工、本装置所有附属机柜至主控室、配电室的电缆铺设、接线及调试施工、本装置所涉及的所有高压设备的电气试验；

第三条 注意事项

3.1 承包方进厂前必须统一安全帽（蓝色）、穿防静电工作服（承包方自定，但必须一致，且必须有明显的公司标志）并按规范佩带。

3.2 承包方施工人员进厂前必须通知发包方，按照发包方的《承包商入厂培训指南》进厂。

3.3 工艺管道施工时其焊材必须烘干，且焊接人员必须具有焊工证，且在有效期内。

3.4 动火、动土、吊装、接电等现场作业必须开具相应作业票后方可进行施工。

3.5 现场配电箱必须具备一机一闸一保护，配电箱必须上锁且具备防雨功能，所有线缆外绝缘良好。

3.6 除具有焊工证人员外一律不准带火种入厂，香烟所有人员不允许携带入厂。所有物资进厂前必须在发包方相关部门进行登记；物资出厂必须开具出门证并经批准后方可出厂。

3.7 承包方只允许现场项目经理、施工队长、技术员、安全员办理手机准带手续，其余人员一律不允许携带。

3.8 所有进厂承包方必须遵守上述相关手续及发包方相关规定。

3.9 所有承包方队伍必须配备专职安全员。

第四条 合同工期

开工日期：2021 年 11 月 10 日（预计）；

竣工日期：2022 年 08 月 31 日；

合同工期总日历天数：296 天；

第五条 质量标准

工程质量标准：符合国家相关工程质量标准，质量验收合格

第六条 合同价款

10 万吨碳酸乙烯酯项目安装工程施工合同额为含税总价合同，税率 3%，

（金额大写）：贰仟陆佰伍拾叁万贰仟元整（人民币：26532000.00）

第七条 履约保证金

7.1 承包方入厂施工前需交纳履约保证金。履约保证金是承包方在发包方施工期间安全、质量、进度、劳动纪律等方面的合规性的保证，若承包方出现违约、违规、违纪行为或由于承包方原因给发包方造成公司财产损失，发包方有权依据与承包方签订的相关合同及发包方的相关制度直接从承包方交纳的保证金中予以扣除。

7.2 保证金交纳金额按以下标准执行：保证金的缴纳金额为 265320.00 元。若累计扣款高于保证金数额 50%后，发包方项目组负责组织承包方将保证金补交至 100%。项目工程竣工验收合格并按照国家规定办理完毕备案手续、双方无其他争议的情况下，经承包方申请，发包方内部审批后将余额无息退还承包方。

第八条 组成本合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标书及附件
4. 本合同专用条款

5. 本合同通用条款
6. 标准、规范及有关技术文件
7. 图纸
8. 工程量清单
9. 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第九条 其它

9.1 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

9.2 承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9.3 发包方向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

第十条 合同生效

本合同自双方签字或盖章后生效。

<p>发包方名称(章): <u>山东海科新源材料科技股份有限公司</u></p> <p>统一社会信用代码: <u>913705007445178545</u></p> <p>单位地址: <u>山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路 23 号</u></p> <p>法定代表人: <u>张生安</u></p> <p>委托代理人: <u>高文华</u></p> <p>电话: <u>15954677501</u></p> <p>传真: _____</p> <p>邮箱: <u>gaowenhua@xyspec.com</u></p> <p>开户银行: <u>中国工商银行东营分行胜利支行</u></p> <p>账号: <u>1615002119000130627</u></p>	<p>承包方名称(章): <u>山东益通安装有限公司</u></p> <p>统一社会信用代码: <u>9137098316660274W</u></p> <p>单位地址: <u>山东省泰安市肥城市孙伯大街 34 号</u></p> <p>法定代表人: <u>雷印智</u></p> <p>委托代理人: <u>薛成金</u></p> <p>电话: <u>0538-3780280</u></p> <p>传真: <u>0538-3780851</u></p> <p>邮箱: <u>jsyxsh6688@163.com</u></p> <p>开户银行: <u>中国建设银行东营胜利支行</u></p> <p>账号: <u>3700 1655 4010 5016 1837</u></p>
--	--

3.8 万吨/年电子级环氧树脂项目安装工程



此合同于2022年4月15日在赫邦部林处签订618 2022-AB4-05
最后一份交给甲方一份交给乙方一份
2022.4.15



学习 现代 速度 精细

509

GF-1999-0201

安装工程施工合同

发包方：东营市赫邦化工有限公司

承包方：山东益通安装有限公司

工程名称：8万吨/年电子级环氧树脂项目安装工程

签订地点：海科大厦

签订日期：2022-04-04

合同编号：HBGSXMJ20220318001

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局

监
制

验收记录



第一部分 协议书

发包方（全称）：东营市赫邦化工有限公司

承包方（全称）：山东益通安装有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：8万吨/年电子级环氧树脂项目安装工程

1.2 工程地点：东营市赫邦化工有限公司厂区内

1.3 工程内容：赫邦公司8万吨/年电子级环氧树脂项目安装工程施工

第二条 承包范围

承包范围：包括设计施工图中的内容+临时派工单内容+变更的所有安装工程施工。

1) 项目范围内的所有设备、电气、仪表、钢结构、工艺管线、支吊架的安装。

2) 机柜室、配电室内所有机柜、变压器、配电柜、控制系统的安装、接线及调试施工，机柜间至操作室、变电站至配电室的安装、接线、调试施工。

3) 与本项目相关的外围管网（本项目装置与罐区间、装置与装置间）钢结构、工艺管线及相关仪表的安装。

第三条 注意事项

3.1 承包方进厂前必须统一安全帽（蓝色）、穿防静电工作服（承包方自定，但必须一致，且必须有明显的公司标志）并按规范佩带。

3.2 承包方施工人员进厂前必须通知发包方，按照发包方的《承包商入厂培训指南》进厂。

3.3 工艺管道施工时其焊材必须烘干，且焊接人员必须具有焊工证，且在有效期内。

3.4 动火、动土、吊装、接电等现场作业必须开具相应作业票后方可进行施工。

3.5 现场配电箱必须具备一机一闸一保护，配电箱必须上锁且具备防雨功能，所有线缆



外绝缘良好。

3.6 除具有焊工证人员外一律不准带火种入厂，香烟所有人员不允许携带入厂。所有物资进厂前必须在发包方相关部门进行登记；物资出厂必须开具出门证并经批准后方可出厂。

3.7 承包方只允许现场项目经理、施工队长、技术员、安全员办理手机准带手续，其余人员一律不允许携带。

3.8 所有进厂承包方必须遵守上述相关手续及发包方相关规定。

3.9 所有承包方队伍必须配备专职安全员。

第四条 合同工期

开工日期：2022年4月4日（以赫邦公司通知为准，提前7天通知）；

竣工日期：2022年12月1日（根据工程实际情况确定）；

合同工期总日历天数：240天（以实际情况为准）；

第五条 质量标准

工程质量标准：符合国家相关工程质量标准，质量验收合格

第六条 合同价款

（金额大写）：贰仟肆佰肆拾贰万元整

第七条 履约保证金

7.1 承包方入厂施工前需交纳履约保证金。履约保证金是承包方在发包方施工期间安全、质量、进度、劳动纪律等方面的合规性的保证，若承包方出现违约、违规、违纪行为或由于承包方原因给发包方造成公司财产损失，发包方有权依据与承包方签订的相关合同及发包方的相关制度直接从承包方交纳的保证金中予以扣除。

7.2 保证金交纳金额按以下标准执行：保证金的缴纳金额为244200.00元。若累计扣款高于保证金数额50%后，发包方项目建设办公室负责组织承包方将保证金补交至100%。项目工程竣工验收合格并按照国家规定办理完毕备案手续、双方无其他争议的情况下，经承包方申请，发包方内部审批后将余额无息退还承包方。

第八条 组成本合同的文件

组成本合同的文件包括：

1. 本合同协议书
2. 中标通知书
3. 投标书及附件



- 4. 本合同专用条款
- 5. 本合同通用条款
- 6. 标准、规范及有关技术文件
- 7. 图纸
- 8. 工程量清单
- 9. 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第九条 其它

9.1 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

9.2 承包方向发包方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9.3 发包方向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

第十条 合同生效

本合同自双方签字或盖章后生效。

发包人名称（章）：东营市赫邦化工有限公司	承包方名称（章）：山东益通安装有限公司
统一社会信用代码：91370500567729804B	统一社会信用代码：91370983166602749W
单位地址：东营市东营港经济开发区东港路以西、港北一路以北	单位地址：山东省肥城市孙伯大街34号
法定代表人：邱素芹	法定代表人：雷印智
委托代理人：王栋栋	委托代理人：薛成金
电话：0546-7710820	电话：13864732613
传真：0546-7087162	传真：0538-3780851
邮箱：257300	邮箱：271600
开户银行：中国工商银行胜利支行	开户银行：中国工商银行
帐号：1615002119200200673	帐号：1604010609022503121

请贵公司将工程款汇入以下账户：
单位：山东益通安装有限公司
账号：37001655401050161837
银行：建行东营胜利支行
行号：105455054010

		<h2 style="text-align: center;">竣工验收证明</h2>		工程名称：8万吨/年电子级环氧树脂 项目安装工程 工程地点：东营市赫邦化工有限公司 厂区内	
合同号	HBGSXMJ20220318001	设计单位	合肥上华工程设计有限公司		
建设单位	东营市赫邦化工有限公司		施工单位	山东益通安装有限公司	
计划开工日期	2023年3月8日		计划竣工日期	2023年3月23日	
工程 量 及 简 要 内 容	设计施工蓝图内及实际变更、派工的所有安装工程。包括装置范围内的所有设备、电气仪表、钢结构、工艺管线的安装；与本项目相关的外围管网钢结构、工艺管线及相关仪表的安装。				
建 设 监 理 设 计 施 工 方 意					
质 量 审 核 意 见	经检验以上工程符合施工图纸要求及国家现行标准及甲方的有关技术要求。 质量合格				
监理单位 (项目部章)			建设单位 (项目部章) 项目经理：		
年 月 日			年 月 日		
监理单位 (项目部章)		设计单位 (项目部章)		施工单位 (项目部章)	
项目总监：		总代表：		项目经理：	
年 月 日		年 月 日		年 月 日	

4.康乐县乡镇燃气管网建设项目

(GF—2017—0201)

2022-E45-01

488

建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 康乐县富康城乡发展投资有限责任公司

承包人(全称): 山东益通安装有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就康
乐县乡镇燃气管网建设项目工程施工及有关事项协商一致,达成
如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 康乐县乡镇燃气管网建设项目。

2.工程地点: 康乐县附城镇、莲麓镇、胭脂镇、苏集镇、虎关
乡、康丰乡等乡镇。

3.工程立项批准文号: 康发改发(2022)31号、康城发(2022)
457号。

4.资金来源: 申请中央预算内资金、地方债券及政府自筹等多
渠道解决。

5.工程内容: 该项目气化范围为康乐县 15 个乡镇,主要建设
内容包括门站、高压天然气管道、次高压天然气管道及高中压调压
站。(1)新建门站 1 座,设计规模为 $2.0 \times 10^4 \text{Nm}^3/\text{h}$,站内建有工
艺装置区、附属用房、综合用房、消防水池等。(2)新建高压管道
(设计压力为 4.0MPa) 77.12km,其中,苏集支线长度 21km,莲
麓支线长度为 56.12km。(3)新建次高压管道(设计压力为 0.8MPa)

56.66km，其中流川支线长度 21.66km，白桦林支线长度 13km，上湾支线长度 11km，竹子沟支线长度 11km。(4)新建调压站 13 座，其中，苏集调压站设计规模为 5000Nm³/h，胭脂、草滩、景谷、流川等 12 个调压站设计规模均为 2000Nm³/h。(具体内容详见施工图)。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6.工程承包范围：

该项目气化范围为康乐县 15 个乡镇，主要建设内容包括门站、高压天然气管道、次高压天然气管道及高中压调压站。(1)新建门站 1 座，设计规模为 2.0×104Nm³/h，站内建有工艺装置区、附属用房、综合用房、消防水池等。(2)新建高压管道(设计压力为 4.0MPa) 77.12km，其中，苏集支线长度 21km，莲麓支线长度为 56.12km。(3)新建次高压管道(设计压力为 0.8MPa) 56.66km，其中流川支线长度 21.66km，白桦林支线长度 13km，上湾支线长度 11km，竹子沟支线长度 11km。(4)新建调压站 13 座，其中，苏集调压站设计规模为 5000Nm³/h，胭脂、草滩、景谷、流川等 12 个调压站设计规模均为 2000Nm³/h。(具体内容详见施工图)。

二、合同工期

计划开工日期：2023 年 3 月 15 日。

计划竣工日期：2024 年 12 月 14 日。

工期总日历天数：640 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合《工程质量验收规范》合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹亿肆仟柒佰陆拾陆万柒仟捌佰玖拾玖元玖角壹分（¥147667899.91元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）叁佰贰拾陆万捌仟陆佰肆拾贰元壹角叁分（¥3268642.13元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

2. 合同价格形式：人民币。

五、项目经理

承包人项目经理：李桂春。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 10 月 20 日签订。

十、签订地点

本合同在 康乐县富康城乡发展投资有限责任公司办公室 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

组织机构代码： 91622922MA70D1768T 组织机构代码： 91370983166602749W

地 址： 甘肃省康乐县附城镇新治街 地 址： 山东省肥城市孙伯大街 34 号

邮政编码： 731500 邮政编码： 271607

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 13993039918 电 话： 0538-3782296

传 真： / 传 真： 0538-3780851

电子信箱： 809380639@qq.com 电子信箱： 646725396@qq.com

开户银行： 康乐县农村信用合作社营业部 开户银行： 中国工商银行肥城市支行

账 号： 740030122000033662 账 号： 1604010609022503131



中标通知书



中标编号：622920221010415

山东益通安装有限公司：

贵单位于2022年10月10日所递交的 康乐县乡镇燃气管网建设项目的投标文件已经评标委员会评定，并被我方接受，中标公示期满，确定贵单位中标，请务必于2022年11月9日前到康乐县富康城乡发展投资有限责任公司商签合同。具体中标内容如下：

中标价 (大写)	壹亿肆仟柒佰陆拾陆万柒仟捌佰玖拾玖元玖角壹分				
中标价 (小写)	147667899.91元				
开工时间	2022年10月15日	竣工时间	2024年7月15日	工期	640日历天
质量标准	合格	建造师	李桂春		
工程规模	该项目气化范围为康乐县15个乡镇，主要建设内容包括门站、高压天然气管道、次高压天然气管道及高中压调压站。(1)新建门站1座，设计规模为2.0×104Nm3/h，站内建有工艺装置区、附属用房、综合用房、消防水池等。(2)新建高压管道(设计压力为4.0MPa)77.12km，其中，苏集支线长度21km，莲麓支线长度为56.12km。(3)新建次高压管道(设计压力为0.8MPa)56.66km，其中流川支线长度21.66km，白桦林支线长度13km，上湾支线长度11km，竹子沟支线长度11km。(4)新建调压站13座，其中，苏集调压站设计规模为5000Nm3/h，胭脂、草滩、景谷、流川等12个调压站设计规模均为2000Nm3/h。(具体内容详见施工图)				
建造师证号	鲁1372012201302352	建造师身份证号	370103197405065524		
承包方式	固定单价合同方式	合同实施单位	山东益通安装有限公司		
项目业主单位(盖章)	招标代理单位(盖章)	行业监管部门(盖章)	临夏州公共资源交易中心(盖章)		
负责人: 宋 2022年10月14日	负责人: 韩 2022年10月14日	负责人: 2022年10月14日	负责人: 2022年10月14日		

1. 本中标通知书壹式柒份，项目业主单位、招标代理机构、中标单位各壹份，行业监督部门、临夏州公共资源交易中心各贰份。
2. 此件涂改无效。
3. 请据此办理有关手续。

欢迎访问甘肃经济信息网!

今天是: 2023年5月17日 会员中心 (<http://manage.gsei.com.cn/u.php>) 信息统计 (<http://manage.gsei.com.cn/html/1674/>)

[首页 \(/index.php\)](#) / [甘肃招标 \(/html/1273/\)](#) / [中标公示 \(/html/1337/\)](#) / 正文

康乐县乡镇燃气管网建设项目中标公示

时间: 2022-10-10 点击: 563 来源:

康乐县乡镇燃气管网建设项目

中标公示发布日期: 2022年10月10日

项目名称	康乐县乡镇燃气管网建设项目	交易编号	LXJS2182022438
招标人	康乐县富康城乡发展投资有限责任公司	招标人联系号码	朱彦 15025824064
代理机构	甘肃鼎硕源建筑工程管理咨询有限公司	代理机构联系人及号码	韩杰军 18093000309
行业监督部门	临夏回族自治州住房和城乡建设局	联系号码	0930-6217495
开标时间	2022年10月10日9时00分	开标地点	临夏州公共资源交易中心第一开标室
公示时间开始	2022年10月11日	公示时间结束	2022年10月13日

中标候选人信息

排序	中标候选人名称	投标报价 (元)	项目负责 人	技术负责 人	项目负责人证书编号
第1名	山东益通安装有限公司	147667899.91	李桂春	杨吉索	鲁1372012201302352
第2名	信邦建设集团有限公司	147634788.69	尹立芝	李爱卫	鲁1372018201905009