

标段编号：2410-440343-04-01-327218003001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：接收站海水系统加氯装置改造及建筑屋顶增加分布式光伏  
发电项目海水系统加氯装置改造施工（二次）

投标文件内容：资信标文件

投标人：上海金申工程建设有限公司

日期：2025年12月05日



## (9) 企业获奖情况:

投标人近 5 年获奖情况一览表

序号	奖项级别	奖项名称	获奖项目名称	获奖时间	授奖机构
1	国家级	国家优质工程金奖	中安联合煤化工有限责任公司煤制 170 万吨 / 年甲醇及转化烯烃项目	2021 年 12 月	中国施工企业管理协会
		中国石化优质工程奖	中安联合煤化工有限责任公司煤制 170 万吨/年甲醇及转化烯烃项目	2019 年 12 月	中国石油化工集团有限公司
		优质工程奖	武汉分公司 80 万吨/年乙烯工程线性低密度聚乙烯装置	2015 年 2 月	中国石油化工集团有限公司
2	省级	上海市优质安装工程“申安杯”奖	恒力石化(大连)有限公司年产 250 万吨 PTA-5 项目精制区安装工程	2021 年 12 月	上海市安装行业协会
		上海市优质安装工程“申安杯”奖	上海石化热电部 1 号 2 号炉脱硝除尘改造 项目安装工程	2015 年 1 月	上海市安装行业协会



3	市级				
合计		国家级奖项：个，省级奖项：个，市级奖项：个			

注：1、奖项不超过 5 项，如超过 5 项取前 5 项；

2、请严格按列表顺序提供获奖证书扫描件。

荣誉证书







# 荣誉证书

申报项目：恒力石化（大连）有限公司年产 250 万吨 PTA-5 项目精制区安装工程  
承建单位：上海金申工程建设有限公司

荣获2021年度上海市优质安装工程

申安杯奖

上海市安装行业协会  
二〇二一年十二月







# 荣誉证书

上海金申工程建设有限公司：

你公司参建的武汉分公司80万吨/年乙烯工程  
线性低密度聚乙烯装置被评为中国石油化工集团  
公司2014年度优质工程奖工程。

特发此证

2015年2月26日





证书  
CERTIFICATE

上海金申工程建设有限公司

你单位参建的上海石化热电部1号2号炉脱硝除尘改造项目安装工程

荣获2014年度上海市“申安杯”  
优质安装工程奖





## (8) 营业额

2022 年财务审计报告

### 上海嘉耀景华会计师事务所

Shanghai Jiayaojinghua Certified Public Accountants.

地址：中国 上海 宝山区申浦路 288 弄 31 号 702 室 邮编(Pc): 200941

Address: Room 702, No. 31, Lane 288, Shenpu Road, Baoshan District, Shanghai, China

电话(Tel): 8621-56808085

传真(Fax): 8621-56808085

## 审 计 报 告

嘉耀会师报字(2023)年审 0019 号

上海金申工程建设有限公司:

### 一、审计意见

我们审计了上海金申工程建设有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表,2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计制度》的规定编制,公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照《企业会计制度》的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。





#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。


我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

上海嘉耀耀华会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：

朱嘉雄



中国注册会计师：

赵俊



中国·上海

二〇二三年二月二十八日





# 资产负债表

附注01表  
金额单位:元

2022年12月31日

编制单位:上海金申工程建设有限公司

资产	负债和所有者权益	所有者权益	负债	所有者权益
流动资产:	流动资产:	流动资产:	流动资产:	流动资产:
货币资金	货币资金	货币资金	货币资金	货币资金
应收账款	应收账款	应收账款	应收账款	应收账款
预付款项	预付款项	预付款项	预付款项	预付款项
其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款
存货	存货	存货	存货	存货
流动资产合计	流动资产合计	流动资产合计	流动资产合计	流动资产合计
非流动资产:	非流动资产:	非流动资产:	非流动资产:	非流动资产:
长期股权投资	长期股权投资	长期股权投资	长期股权投资	长期股权投资
固定资产	固定资产	固定资产	固定资产	固定资产
无形资产	无形资产	无形资产	无形资产	无形资产
非流动资产合计	非流动资产合计	非流动资产合计	非流动资产合计	非流动资产合计
资产总计	资产总计	资产总计	资产总计	资产总计
流动负债:	流动负债:	流动负债:	流动负债:	流动负债:
短期借款	短期借款	短期借款	短期借款	短期借款
应付账款	应付账款	应付账款	应付账款	应付账款
预收款项	预收款项	预收款项	预收款项	预收款项
其他应付款	其他应付款	其他应付款	其他应付款	其他应付款
流动负债合计	流动负债合计	流动负债合计	流动负债合计	流动负债合计
非流动负债:	非流动负债:	非流动负债:	非流动负债:	非流动负债:
长期借款	长期借款	长期借款	长期借款	长期借款
应付债券	应付债券	应付债券	应付债券	应付债券
非流动负债合计	非流动负债合计	非流动负债合计	非流动负债合计	非流动负债合计
负债合计	负债合计	负债合计	负债合计	负债合计
所有者权益:	所有者权益:	所有者权益:	所有者权益:	所有者权益:
实收资本	实收资本	实收资本	实收资本	实收资本
资本公积	资本公积	资本公积	资本公积	资本公积
盈余公积	盈余公积	盈余公积	盈余公积	盈余公积
未分配利润	未分配利润	未分配利润	未分配利润	未分配利润
所有者权益合计	所有者权益合计	所有者权益合计	所有者权益合计	所有者权益合计
负债和所有者权益总计	负债和所有者权益总计	负债和所有者权益总计	负债和所有者权益总计	负债和所有者权益总计

会计专用章





# 利润表

财会02表  
金额单位:元

编制单位:上海金丰工程建设有限公司

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	249,608,647.05	256,173,192.61	减:营业外支出	37	259.13	2,361.65
其中:营业收入	2	249,608,647.05	256,173,192.61	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38	1,506,716.16	1,420,931.35
△利息收入	3			减:所得税费用	39	373,330.06	357,875.46
△已赚取费	4			五、净利润(净亏损以“-”号填列)	40	1,133,386.10	1,063,055.89
△手续费及佣金收入	5			(一)按所有权归属分类:	41		
二、营业总成本	6	249,479,771.76	257,667,395.61	归属于母公司所有者的净利润	42	1,133,386.10	1,063,055.89
其中:营业成本	7	239,088,414.81	247,944,214.83	*少数股东损益	43		
△利息支出	8			(二)按经营持续性分类:	44		
△手续费及佣金支出	9			持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	45	1,133,386.10	1,063,055.89
△营业税金	10			终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	46		
△随付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47		
△提取保险合同准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48		
△金融资产公允价值变动	13			(一)不能重分类进损益的其他综合收益	49		
△分部费用	14			1.重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	1,585,732.16	1,686,580.00	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16			3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
管理费用	17	7,662,658.12	7,321,504.77	4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18			5.其他	54		
财务费用	19	1,142,966.67	715,100.01	(二)将重分类进损益的其他综合收益	55		
其中:利息费用	20	573,950.56	365,796.02	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
利息收入	21	50,093.71	56,477.01	2.其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22			*3.可供出售金融资产公允价值变动损益	58		
其他收益	23			4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	59		
投资收益(损失以“-”号填列)	24			5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	60		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	25			6.其他债权投资的减值准备	61		
净损益	26			7.现金流量套期准备(现金流量套期损益的有效部分)	62		
△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	27			8.外币财务报表折算差额	63		
△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	28			9.其他	64		
△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	29			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30			七、综合收益总额	66	1,133,386.10	1,063,055.89
△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	31			归属于母公司所有者的综合收益总额	67	1,133,386.10	1,063,055.89
△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	32			*归属于少数股东的综合收益总额	68		
△公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	33			八、每股收益:	69		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	128,875.29	-1,494,207.00	基本每股收益	70		
加:营业外收入	35	1,378,100.00	2,917,500.00	稀释每股收益	71		
其中:政府补助	36	1,378,100.00	2,917,500.00		72		

科目为合并会计报表专用;带△科目为未执行新金融工具准则企业专用。





# 现金流量表

附注02  
金额单位：元

编制单位：上海金申工程建设有限公司

2022年度

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量	1	-	-	收到投资收到的现金	30	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	2	297,508,518.73	226,920,991.74	取得投资收益收到的现金	31	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-	收到其他与投资活动有关的现金	34	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-	投资活动现金流入小计	35	-	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	-	961,061.95
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-	投资支付的现金	37	-	-
△处置以公允价值计量的金融资产净增加额	9	-	-	△质押贷款净增加额	38	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-	支付其他与投资活动有关的现金	40	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-	投资活动现金流出小计	41	-	961,061.95
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-	投资活动产生的现金流量净额	42	-	-961,061.95
收到的税费返还	14	11,782.65	-	三、筹资活动产生的现金流量	43	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	15	5,283,258.25	8,826,325.88	吸收投资收到的现金	44	-	-
经营活动现金流入小计	16	302,793,557.03	235,747,317.62	*其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	-
△客户存款及同业存放净增加额	17	254,488,109.28	189,895,402.35	取得借款收到的现金	46	10,900,000.00	9,000,000.00
△发行债券和银行同业款项净增加额	18	-	-	收到其他与筹资活动有关的现金	47	-	-
△支付银行承兑汇票款项净增加额	19	-	-	筹资活动现金流入小计	48	10,900,000.00	9,000,000.00
△支付法律费用净增加额	20	-	-	偿还债务支付的现金	49	10,000,000.00	6,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	21	-	-	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	747,960.56	539,796.02
△支付保单红利的现金	22	-	-	*其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	-	-
△支付给职工以及为职工支付的现金	23	-	-	支付其他与筹资活动有关的现金	52	-	-
△支付的各项税费	24	17,904,844.30	12,850,259.54	筹资活动现金流出小计	53	10,747,960.56	6,539,796.02
支付其他与经营活动有关的现金	25	17,186,862.25	16,182,544.04	筹资活动产生的现金流量净额	54	152,039.44	2,460,203.98
经营活动现金流出小计	26	5,946,795.69	4,068,064.12	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-	-
经营活动产生的现金流量净额	27	295,538,611.50	222,997,270.05	五、现金及现金等价物净增加额	56	7,395,985.57	14,249,189.60
△现金净增加额	28	7,244,946.13	12,750,047.57	加：期初现金及现金等价物余额	57	20,570,775.03	6,321,585.43
期末现金及现金等价物余额	29	-	-	六、期末现金及现金等价物余额	58	27,967,760.60	20,570,775.03



经营活动产生的现金流量：  
项目为金融企业专用。



# 所有者权益变动表

编制单位：上海金丰工业建设投资有限公司 2022年度 金额单位：元

归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
本年金额														
实收资本(或股本)	其他权益工具		资本公积	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	所有者权益合计	所有者权益合计	所有者权益合计			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	989,207.65	-	5,645,065.86	46,034,273.81	-	46,034,273.81	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年末余额	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	989,207.65	-	5,645,065.86	46,034,273.81	-	46,034,273.81	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	113,338.61	-	848,047.49	969,386.10	-	969,386.10	
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,133,386.10	1,133,386.10	-	1,133,386.10	
(二)所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.所有者投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(三)专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(四)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者权益(或股本)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	1,102,546.56	-	6,493,113.35	592,059.81	-	47,593,659.81	

编制单位：上海金丰工业建设投资有限公司 2022年度 金额单位：元

12/12 金丰工业建设投资有限公司





## 上海嘉耀景华会计师事务所

Shanghai Jiayaojinghua Certified Public Accountants.

地址：中国 上海 宝山区申浦路 288 弄 31 号 702 室

邮编(Pc): 200941

Address: Room 702, No. 31, Lane 288, Shenpu Road, Baoshan District, Shanghai, China

电话(Tel): 8621-56808085

传真(Fax): 8621-56808085

## 审 计 报 告

嘉耀会师报字（2024）年审 0025 号

上海金申工程建设有限公司：

### 一、审计意见

我们审计了上海金申工程建设有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计制度》的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照《企业会计制度》的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。





#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。


我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

上海嘉耀耀华会计师事务所（普通合伙）




中国注册会计师：

朱嘉雄



中国注册会计师：

赵俊



中国·上海

二〇二四年三月十二日





## 资产负债表

財企01表

2023年12月31日

编制单位: 上海金申工程建设有限公司

行次	资产类别	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
1	流动资产	16,440,976.64	27,967,760.60	9,500,000.00	9,500,000.00
2	货币资金				
3	库存现金				
4	银行存款				
5	其他货币资金				
6	交易性金融资产				
7	应收票据				
8	应收账款	33,593,292.50	25,750,975.95		
9	应收款项融资	72,657,596.75	112,285,099.96		
10	预付款项				
11	其他应收款	34,492,354.68	33,315,158.01		
12	存货				
13	合同资产				
14	持有待售资产				
15	其他流动资产				
16	流动资产合计	432,004.75	607,533.62		
17	非流动资产				
18	长期股权投资				
19	债权投资				
20	其他债权投资				
21	其他权益工具投资				
22	其他非流动资产	65,728,619.15	62,634,341.24		
23	非流动资产合计	223,838,774.47	201,305,699.68		
24	资产总计				
25	流动资产				
26	非流动资产				
27	资产总计				
28	负债				
29	短期借款				
30	应付票据				
31	应付账款				
32	预收款项				
33	合同负债				
34	应付职工薪酬				
35	应交税费				
36	其他应付款				
37	其他流动负债				
38	非流动负债				
39	长期借款				
40	应付债券				
41	其他非流动负债				
42	负债合计				
43	所有者权益				
44	实收资本				
45	资本公积				
46	盈余公积				
47	未分配利润				
48	所有者权益合计				
49	资产总计				
50	负债				
51	所有者权益				
52	资产总计				
53	流动资产				
54	非流动资产				
55	资产总计				
56	流动资产				
57	非流动资产				
58	资产总计				
59	流动资产				
60	非流动资产				
61	资产总计				
62	流动资产				
63	非流动资产				
64	资产总计				
65	流动资产				
66	非流动资产				
67	资产总计				
68	流动资产				
69	非流动资产				
70	资产总计				
71	流动资产				
72	非流动资产				
73	资产总计				
74	流动资产				
75	非流动资产				
76	资产总计				
77	流动资产				
78	非流动资产				
79	资产总计				
80	流动资产				
81	非流动资产				
82	资产总计				
83	流动资产				
84	非流动资产				
85	资产总计				
86	流动资产				
87	非流动资产				
88	资产总计				
89	流动资产				
90	非流动资产				
91	资产总计				
92	流动资产				
93	非流动资产				
94	资产总计				
95	流动资产				
96	非流动资产				
97	资产总计				
98	流动资产				
99	非流动资产				
100	资产总计				





# 利润表

编制单位：上海盛昱工程建设有限公司 2023年度 金额单位：元

行次	项目	本期金额	上期金额	行次	项目	本期金额	上期金额
1	一、营业收入	172,457,972.27	249,608,647.05	41	加：营业外收入	1,389,200.00	1,378,100.00
2	其中：营业收入	172,457,972.27	249,608,647.05	42	其中：政府补助	1,389,200.00	1,378,100.00
3	其中：营业收入			43	减：营业外支出	32,630.25	259.13
4	其中：营业收入			44	四、利润总额（亏损总额）	772,454.46	1,506,716.16
5	其中：营业收入			45	减：所得税费用	198,273.61	373,330.06
6	其中：营业收入			46	五、净利润（净亏损）	574,180.85	1,133,386.10
7	二、营业成本	173,042,087.56	249,479,771.78	47	（一）按所有权归属分类：		
8	其中：营业成本	162,729,842.58	239,088,414.81	48	归属于母公司所有者的净利润	574,180.85	1,133,386.10
9	其中：营业成本			49	*少数股东损益	-	-
10	其中：营业成本			50	（二）按经营持续性分类：		
11	其中：营业成本			51	持续经营净利润（净亏损）	574,180.85	1,133,386.10
12	其中：营业成本			52	终止经营净利润（净亏损）	-	-
13	其中：营业成本			53	六、其他综合收益的税后净额		
14	其中：营业成本			54	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
15	其中：营业成本			55	（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
16	其中：营业成本			56	1.重新计量设定受益计划变动额		
17	其中：营业成本			57	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
18	其中：营业成本			58	3.其他权益工具投资公允价值变动		
19	其中：营业成本			59	4.企业自身信用风险公允价值变动		
20	其中：营业成本			60	△5.不能重分类进损益的其他综合收益		
21	其中：营业成本	1,207,648.36	1,585,732.16	61	6.其他		
22	其中：营业成本			62	（二）将重分类进损益的其他综合收益		
23	其中：营业成本	8,897,696.31	7,662,658.12	63	1.权益法下可转损益的其他综合收益		
24	其中：营业成本			64	2.其他债权投资公允价值变动		
25	其中：营业成本	206,900.31	1,142,966.67	65	△3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
26	其中：营业成本	339,961.68	573,960.56	66	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
27	其中：营业成本	171,924.40	50,993.71	67	△5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
28	其中：营业成本			68	6.其他债权投资信用减值准备		
29	其中：营业成本			69	7.现金流量套期准备（现金流量套期损益的有效部分）		
30	其中：营业成本			70	8.外币财务报表折算差额		
31	其中：营业成本			71	△9.可转换公司债券公允价值变动		
32	其中：营业成本			72	△10.可转换债券的分拆计入所有者权益		
33	其中：营业成本			73	11.其他		
34	其中：营业成本			74	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
35	其中：营业成本			75	七、综合收益总额	574,180.85	1,133,386.10
36	其中：营业成本			76	归属于母公司所有者的综合收益总额	574,180.85	1,133,386.10
37	其中：营业成本			77	*归属于少数股东的综合收益总额	-	-
38	其中：营业成本			78	八、每股收益：		
39	其中：营业成本			79	基本每股收益		
40	其中：营业成本	-584,115.29	128,875.29	80	稀释每股收益		

审计专用章



带△项目为未执行新保险合同准则企业专用；带\*项目为未执行新金融工具准则企业专用。





# 现金流量表

财务报表  
金额单位:元

行次	项目	本期金额	上期金额	行次	项目	本期金额	上期金额
1	一、经营活动产生的现金流量:			34	二、投资活动产生的现金流量:		
2	1. 销售商品、提供劳务收到的现金	219,934,207.76	297,506,516.73	35	收回投资收到的现金		
3	2. 收到的税费返还			36	取得投资收益收到的现金		
4	3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			37	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,000.00	
5	4. 收到其他与经营活动有关的现金			38	收到其他与投资活动有关的现金		
6	经营活动现金流入小计			39	投资活动现金流入小计		
7	1. 收到利息、手续费及佣金的现金			40	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,000.00	
8	2. 支付其他与经营活动有关的现金			41	投资支付的现金		
9	经营活动现金流出小计			42	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
10	经营活动产生的现金流量净额			43	支付其他与投资活动有关的现金		
11	1. 销售商品、提供劳务收到的现金			44	投资活动现金流出小计		
12	2. 收到的税费返还			45	投资活动产生的现金流量净额	8,000.00	
13	3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			46	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
14	4. 收到其他与经营活动有关的现金			47	支付其他与投资活动有关的现金		
15	经营活动现金流入小计			48	投资活动现金流入小计		
16	1. 收到利息、手续费及佣金的现金			49	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
17	2. 支付其他与经营活动有关的现金			50	投资支付的现金		
18	经营活动现金流出小计			51	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
19	经营活动产生的现金流量净额			52	支付其他与投资活动有关的现金		
20	1. 销售商品、提供劳务收到的现金			53	投资活动现金流出小计		
21	2. 收到的税费返还			54	投资活动产生的现金流量净额		
22	3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			55	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
23	4. 收到其他与经营活动有关的现金			56	支付其他与投资活动有关的现金		
24	经营活动现金流入小计			57	投资活动现金流入小计		
25	1. 收到利息、手续费及佣金的现金			58	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		
26	2. 支付其他与经营活动有关的现金			59	投资支付的现金		
27	经营活动现金流出小计			60	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
28	经营活动产生的现金流量净额			61	支付其他与投资活动有关的现金		
29	1. 销售商品、提供劳务收到的现金			62	投资活动现金流出小计		
30	2. 收到的税费返还			63	投资活动产生的现金流量净额		
31	3. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			64	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
32	4. 收到其他与经营活动有关的现金			65	支付其他与投资活动有关的现金		
33	经营活动现金流入小计			66	投资活动现金流入小计		
	经营活动产生的现金流量净额				投资活动产生的现金流量净额		

表中带\*科目为合并会计报表专用;带△科目为未执行新保险合同准则企业专用。



# 所有者权益变动表

附金04表  
金额单位：元

2023年度

编制单位：金申工程建设有限公司



2023年度															本年金额		归属于母公司所有者权益		所有者权益工具		资本公积		其他综合收益		专项储备		盈余公积		一般风险准备		未分配利润		小计		少数股东权益		所有者权益合计	
行次		实收资本(或股本)		优先股		永续债		其他		资本公积		减：库存股		其他综合收益		专项储备		盈余公积		一般风险准备		未分配利润		小计		少数股东权益		所有者权益合计										
1		40,000,000.00		-		-		-		-		-		-		-		1,102,548.50		-		8,491,113.35		47,593,659.91		13		47,593,659.91										
2		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		8,491,113.35		47,593,659.91		-		47,593,659.91										
3		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
4		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
5		40,000,000.00		-		-		-		-		-		-		-		1,102,548.50		-		8,491,113.35		47,593,659.91		-		47,593,659.91										
6		-		-		-		-		-		-		-		-		87,418.09		-		230,702.76		284,180.85		-		284,180.85										
7		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		574,180.85		574,180.85		-		574,180.85										
8		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
9		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
10		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
11		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
12		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
13		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
14		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
15		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
16		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
17		-		-		-		-		-		-		-		-		57,418.09		-		-347,418.09		-390,000.00		-		-390,000.00										
18		-		-		-		-		-		-		-		-		57,418.09		-		-57,418.09		-		-		-										
19		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
20		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
21		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
22		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
23		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
24		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
25		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
26		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
27		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
28		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
29		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
30		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
31		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
32		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-										
33		40,000,000.00		-		-		-		-		-		-		-		1,158,964.65		-		6,717,876.11		47,877,940.76		-		47,877,940.76										

审计专用章



附注科目为金额类企业专用，带\*科目为外商投资企业专用。

1/25/2023 15:15:15







# 上海嘉耀景华会计师事务所

Shanghai Jiayaojinghua Certified Public Accountants.

地址：中国 上海 宝山区申浦路288弄31号702室

邮编(Pc): 200941

Address: Room 702, No. 31, Lane 288, Shenpu Road, Baoshan District, Shanghai, China

电话(Tel): 8621-56808085

传真(Fax): 8621-56808085

## 审计报告

嘉耀会师报字(2025)年审0026号

上海金申工程建设有限公司:

### 一、审计意见

我们审计了上海金申工程建设有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2024年12月31日的资产负债表,2024年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计制度》的规定编制,公允反映了贵公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照《企业会计制度》的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。





#### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

上海嘉耀景华会计师事务所（普通合伙）





中国注册会计师：

朱嘉雄

中国注册会计师：

赵俊



中国·上海

二〇二五年三月十九日





# 资产负债表

截至2024年12月31日

单位：元

行次	资产	期末余额	期初余额	行次	负债	期末余额	期初余额
1	流动资产	21,511,865.19	18,448,876.64	76	应付账款	10,800,000.00	10,800,000.00
2	货币资金	21,511,865.19	18,448,876.64	77	预收账款	-	-
3	应收账款	-	-	78	合同负债	-	-
4	预付账款	-	-	79	应付职工薪酬	-	-
5	其他应收款	-	-	80	应交税费	-	-
6	存货	-	-	81	其他应付款	-	-
7	流动资产合计	21,511,865.19	18,448,876.64	82	一年内到期的非流动负债	-	-
8	非流动资产	-	-	83	长期应付款	-	-
9	固定资产	-	-	84	递延所得税负债	-	-
10	无形资产	-	-	85	其他非流动负债	-	-
11	开发支出	-	-	86	负债合计	10,800,000.00	10,800,000.00
12	商誉	-	-	87	所有者权益	-	-
13	长期股权投资	-	-	88	实收资本	-	-
14	其他权益工具投资	-	-	89	资本公积	-	-
15	其他非流动金融资产	-	-	90	盈余公积	-	-
16	投资性房地产	-	-	91	未分配利润	-	-
17	固定资产	-	-	92	所有者权益合计	-	-
18	无形资产	-	-	93	资产总计	21,511,865.19	18,448,876.64
19	开发支出	-	-	94	负债和所有者权益总计	21,511,865.19	18,448,876.64
20	商誉	-	-	95			
21	长期股权投资	-	-	96			
22	其他权益工具投资	-	-	97			
23	其他非流动金融资产	-	-	98			
24	投资性房地产	-	-	99			
25	固定资产	-	-	100			
26	无形资产	-	-	101			
27	开发支出	-	-	102			
28	商誉	-	-	103			
29	长期股权投资	-	-	104			
30	其他权益工具投资	-	-	105			
31	其他非流动金融资产	-	-	106			
32	投资性房地产	-	-	107			
33	固定资产	-	-	108			
34	无形资产	-	-	109			
35	开发支出	-	-	110			
36	商誉	-	-	111			
37	长期股权投资	-	-	112			
38	其他权益工具投资	-	-	113			
39	其他非流动金融资产	-	-	114			
40	投资性房地产	-	-	115			
41	固定资产	-	-	116			
42	无形资产	-	-	117			
43	开发支出	-	-	118			
44	商誉	-	-	119			
45	长期股权投资	-	-	120			
46	其他权益工具投资	-	-	121			
47	其他非流动金融资产	-	-	122			
48	投资性房地产	-	-	123			
49	固定资产	-	-	124			
50	无形资产	-	-	125			
51	开发支出	-	-	126			
52	商誉	-	-	127			
53	长期股权投资	-	-	128			
54	其他权益工具投资	-	-	129			
55	其他非流动金融资产	-	-	130			
56	投资性房地产	-	-	131			
57	固定资产	-	-	132			
58	无形资产	-	-	133			
59	开发支出	-	-	134			
60	商誉	-	-	135			
61	长期股权投资	-	-	136			
62	其他权益工具投资	-	-	137			
63	其他非流动金融资产	-	-	138			
64	投资性房地产	-	-	139			
65	固定资产	-	-	140			
66	无形资产	-	-	141			
67	开发支出	-	-	142			
68	商誉	-	-	143			
69	长期股权投资	-	-	144			
70	其他权益工具投资	-	-	145			
71	其他非流动金融资产	-	-	146			
72	投资性房地产	-	-	147			
73	固定资产	-	-	148			
74	无形资产	-	-	149			
75	开发支出	-	-	150			
76	商誉	-	-	151			
77	长期股权投资	-	-	152			
78	其他权益工具投资	-	-	153			
79	其他非流动金融资产	-	-	154			
80	投资性房地产	-	-	155			
81	固定资产	-	-	156			
82	无形资产	-	-	157			
83	开发支出	-	-	158			
84	商誉	-	-	159			
85	长期股权投资	-	-	160			
86	其他权益工具投资	-	-	161			
87	其他非流动金融资产	-	-	162			
88	投资性房地产	-	-	163			
89	固定资产	-	-	164			
90	无形资产	-	-	165			
91	开发支出	-	-	166			
92	商誉	-	-	167			
93	长期股权投资	-	-	168			
94	其他权益工具投资	-	-	169			
95	其他非流动金融资产	-	-	170			
96	投资性房地产	-	-	171			
97	固定资产	-	-	172			
98	无形资产	-	-	173			
99	开发支出	-	-	174			
100	商誉	-	-	175			
101	长期股权投资	-	-	176			
102	其他权益工具投资	-	-	177			
103	其他非流动金融资产	-	-	178			
104	投资性房地产	-	-	179			
105	固定资产	-	-	180			
106	无形资产	-	-	181			
107	开发支出	-	-	182			
108	商誉	-	-	183			
109	长期股权投资	-	-	184			
110	其他权益工具投资	-	-	185			
111	其他非流动金融资产	-	-	186			
112	投资性房地产	-	-	187			
113	固定资产	-	-	188			
114	无形资产	-	-	189			
115	开发支出	-	-	190			
116	商誉	-	-	191			
117	长期股权投资	-	-	192			
118	其他权益工具投资	-	-	193			
119	其他非流动金融资产	-	-	194			
120	投资性房地产	-	-	195			
121	固定资产	-	-	196			
122	无形资产	-	-	197			
123	开发支出	-	-	198			
124	商誉	-	-	199			
125	长期股权投资	-	-	200			
126	其他权益工具投资	-	-	201			
127	其他非流动金融资产	-	-	202			
128	投资性房地产	-	-	203			
129	固定资产	-	-	204			
130	无形资产	-	-	205			
131	开发支出	-	-	206			
132	商誉	-	-	207			
133	长期股权投资	-	-	208			
134	其他权益工具投资	-	-	209			
135	其他非流动金融资产	-	-	210			
136	投资性房地产	-	-	211			
137	固定资产	-	-	212			
138	无形资产	-	-	213			
139	开发支出	-	-	214			
140	商誉	-	-	215			
141	长期股权投资	-	-	216			
142	其他权益工具投资	-	-	217			
143	其他非流动金融资产	-	-	218			
144	投资性房地产	-	-	219			
145	固定资产	-	-	220			
146	无形资产	-	-	221			
147	开发支出	-	-	222			
148	商誉	-	-	223			
149	长期股权投资	-	-	224			
150	其他权益工具投资	-	-	225			
151	其他非流动金融资产	-	-	226			
152	投资性房地产	-	-	227			
153	固定资产	-	-	228			
154	无形资产	-	-	229			
155	开发支出	-	-	230			
156	商誉	-	-	231			
157	长期股权投资	-	-	232			
158	其他权益工具投资	-	-	233			
159	其他非流动金融资产	-	-	234			
160	投资性房地产	-	-	235			
161	固定资产	-	-	236			
162	无形资产	-	-	237			
163	开发支出	-	-	238			
164	商誉	-	-	239			
165	长期股权投资	-	-	240			
166	其他权益工具投资	-	-	241			
167	其他非流动金融资产	-	-	242			
168	投资性房地产	-	-	243			
169	固定资产	-	-	244			
170	无形资产	-	-	245			
171	开发支出	-	-	246			
172	商誉	-	-	247			
173	长期股权投资	-	-	248			
174	其他权益工具投资	-	-	249			
175	其他非流动金融资产	-	-	250			
176	投资性房地产	-	-	251			
177	固定资产	-	-	252			
178	无形资产	-	-	253			
179	开发支出	-	-	254			
180	商誉	-	-	255			
181	长期股权投资	-	-	256			
182	其他权益工具投资	-	-	257			
183	其他非流动金融资产	-	-	258			
184	投资性房地产	-	-	259			
185	固定资产	-	-	260			
186	无形资产	-	-	261			
187	开发支出	-	-	262			
188	商誉	-	-	263			
189	长期股权投资	-	-	264			
190	其他权益工具投资	-	-	265			
191	其他非流动金融资产	-	-	266			
192	投资性房地产	-	-	267			
193	固定资产	-	-	268			
194	无形资产	-	-	269			
195	开发支出	-	-	270			
196	商誉	-	-	271			
197	长期股权投资	-	-	272			
198	其他权益工具投资	-	-	273			
199	其他非流动金融资产	-	-	274			
200	投资性房地产	-	-	275			
201	固定资产	-	-	276			
202	无形资产	-	-	277			
203	开发支出	-	-	278			
204	商誉	-	-	279			
205	长期股权投资	-	-	280			
206	其他权益工具投资	-	-	281			
207	其他非流动金融资产	-	-	282			
208	投资性房地产	-	-	283			
209	固定资产	-	-	284			
210	无形资产	-	-	285			
211	开发支出	-	-	286			
212	商誉	-	-	287			
213	长期股权投资	-	-	288			
214	其他权益工具投资	-	-	289			
215	其他非流动金融资产	-	-	290			
216	投资性房地产	-	-	291			
217	固定资产	-	-	292			
218	无形资产	-	-	293			
219	开发支出	-	-	294			
220	商誉	-	-	295			
221	长期股权投资	-	-	296			
222	其他权益工具投资	-	-	297			
223	其他非流动金融资产	-	-	298			
224	投资性房地产	-	-	299			
225	固定资产	-	-	300			
226	无形资产	-	-	301			
227	开发支出	-	-	302			
228	商誉	-	-	303			
229	长期股权投资	-	-	304			
230	其他权益工具投资	-	-	305			
231	其他非流动金融资产	-	-	306			
232	投资性房地产	-	-	307			
233	固定资产	-	-	308			
234	无形资产	-	-	309			



# 利润表

财企02表

金额单位：元

2024年度

编制单位：上海金申工程集团有限公司

行次	项目	本期金额	上期金额	行次	项目	本期金额	上期金额
1	一、营业总收入	237,963,756.64	172,457,972.27	41	加：营业外收入	1,023,022.90	1,389,200.00
2	其中：营业收入	237,963,756.64	172,457,972.27	42	其中：政府补助	1,023,022.90	1,389,200.00
3	△利息收入			43	减：营业外支出	423.48	32,630.25
4	△保险服务收入			44	四、利润总额（亏损总额）	1,326,435.36	772,454.46
5	△已赚保费			45	减：所得税费用	353,827.73	198,273.61
6	△手续费及佣金收入			46	五、净利润（净亏损）	974,607.63	574,180.85
7	二、营业总成本	237,657,020.70	173,042,087.56	47	（一）按所有权归属分类：		
8	其中：营业成本	225,343,831.71	162,729,842.58	48	归属于母公司所有者的净利润	974,607.63	574,180.85
9	△利息支出			49	*少数股东损益		
10	△手续费及佣金支出			50	（二）按经营持续性分类：		
11	△保险服务费用			51	持续经营净利润（净亏损）	974,607.63	574,180.85
12	△分出保费的分摊			52	终止经营净利润（净亏损）		
13	△减：摊回保险服务费用			53	六、其他综合收益的税后净额		
14	△承保财务损失			54	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
15	△减：分出再保险财务收益			55	（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
16	△退保金			56	1.重新计量设定受益计划变动额		
17	△赔付支出净额			57	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
18	△提取保险合同准备金净额			58	3.其他权益工具投资公允价值变动		
19	△保单红利支出			59	4.企业自身信用风险公允价值变动		
20	△分保费用			60	△5.不能转损益的保险合同金融变动		
21	税金及附加	1,731,843.69	1,207,648.36	61	6.其他		
22	销售费用			62	（二）将重分类进损益的其他综合收益		
23	管理费用	10,247,140.05	8,897,696.31	63	1.权益法下可转损益的其他综合收益		
24	研发费用			64	2.其他债权投资公允价值变动		
25	财务费用	335,105.25	206,900.31	65	*3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
26	其中：利息费用	351,680.11	339,961.68	66	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
27	利息收入	99,643.63	171,924.40	67	*5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
28	汇兑净损失（净收益以“-”填列）			68	6.其他债权投资信用减值准备		
29	其他			69	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
30	其他收益			70	8.外币财务报表折算差额		
31	投资收益（损失以“-”填列）			71	△9.可转损益的保险合同金融变动		
32	其中：对联营企业和合营企业的投资收益			72	△10.可转损益的分出再保险保险合同金融变动		
33	以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			73	11.其他		
34	△汇兑收益（损失以“-”填列）			74	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
35	净敞口套期收益（损失以“-”填列）			75	七、综合收益总额	974,607.63	574,180.85
36	公允价值变动收益（损失以“-”填列）			76	归属于母公司所有者的综合收益总额	974,607.63	574,180.85
37	信用减值损失（损失以“-”填列）			77	*归属于少数股东的综合收益总额		
38	资产减值损失（损失以“-”填列）			78	八、每股收益：		
39	资产处置收益（损失以“-”填列）			79	基本每股收益		
40	净利润（净亏损以“-”填列）	305,635.94	-564,115.29	80	稀释每股收益		

科目为合并会计报表专用；带△科目为未执行新保险合同准则企业专用；带△科目为未执行新金融工具准则企业专用。

141.00





# 现金流量表

编制单位: 上海浦东发展银行股份有限公司		2024年度		附会03表 金额单位: 元	
行次	项目	上期金额	本期金额	行次	上期金额
1	一、经营活动产生的现金流量:	-	-	34	-
2	销售商品、提供劳务收到的现金	219,934,207.76	215,326,307.65	35	-
3	△客户存款和同业存放款项净增加额			36	
4	△向中央银行借款净增加额			37	
5	△向其他金融机构拆入资金净增加额			38	8,000.00
6	△收到原保险合同赔付款项的现金			39	
7	△收到再保险业务现金净额			40	8,000.00
8	△收到其他与经营活动有关的现金			41	1,665,280.01
9	经营活动现金流入小计			42	
10	△购买商品、接受劳务支付的现金			43	
11	△支付给职工以及为职工支付的现金			44	
12	△支付的各项税费			45	
13	△支付其他与经营活动有关的现金			46	1,665,280.01
14	经营活动现金流出小计			47	-1,665,280.01
15	经营活动产生的现金流量净额			48	-
16	二、投资活动产生的现金流量:	3,380.35		49	-
17	收回投资收到的现金	2,213,124.40	9,296,652.64	50	
18	取得借款收到的现金	222,150,712.51	224,622,960.29	51	10,900,000.00
19	收到其他与投资活动有关的现金	202,641,320.13	146,839,267.08	52	
20	投资活动现金流入小计			53	10,900,000.00
21	△购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			54	10,900,000.00
22	△支付利息、手续费及佣金等			55	931,580.11
23	△支付其他与投资活动有关的现金			56	629,961.88
24	投资活动现金流出小计			57	
25	投资活动产生的现金流量净额			58	11,831,590.11
26	三、筹资活动产生的现金流量:			59	-931,580.11
27	吸收投资收到的现金			60	
28	发行债券收到的现金			61	5,070,898.55
29	收到其他与筹资活动有关的现金			62	16,440,976.64
30	筹资活动现金流入小计			63	21,511,865.19
31	△偿还债务支付的现金			64	
32	△分配股利、利润或偿付利息支付的现金			65	
33	△支付其他与筹资活动有关的现金			66	
	筹资活动现金流出小计				
	筹资活动产生的现金流量净额				
	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
	五、现金及现金等价物净增加额				
	加: 期初现金及现金等价物余额				
	六、期末现金及现金等价物余额				
	经营活动产生的现金流量净额				
	经营活动产生的现金流量净额				

带△科目为合并会计报表专用; 带△项目为未执行新保险合同准则企业专用。

31011



# 所有者权益变动表

财务报表  
金额单位：元

编制单位：上海金山建设股份有限公司															
2024年度															
本年金额															
归属于母公司所有者权益															
	实收资本（或股本）		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
	1	2	3	4											5
一、上年年末余额	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,159,894.05	-	6,717,876.11	47,877,840.76	13	47,877,840.76	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,159,894.05	-	6,717,876.11	47,877,840.76	-	47,877,840.76	
三、本中增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	97,460.76	-	297,146.87	394,607.63	-	394,607.63	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97,460.76	97,460.76	-	97,460.76	
1.所有者投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.提取法定盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.提取任意盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.提取其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.提取其他权益工具留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（三）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,257,354.81	-	7,015,022.98	48,272,448.39	-	48,272,448.39	

本表为金融类企业专用，带科目为外商投资企业专用。

2024年12月31日








(7) 纳税情况


纳税情况证明



中华人民共和国  
税 收 完 税 证 明

No. 331015251100342276  
国家税务总局上海市浦东新区税务局第一税务所

填发日期：2025 年 11 月 13 日

纳税人识别号	91310000133747140D			纳税人名称	上海金申工程建设有限公司	
原凭证号	税 种	品 目 名 称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
331016251100366366	城市维护建设税	县城、镇	2025-10-01 至 2025-10-31	2025-11-13	34,654.34	
331016251100366366	增值税	商业	2025-10-01 至 2025-10-31	2025-11-13	129,968.36	
331016251100366366	地方教育附加	增值税地方教育附加	2025-10-01 至 2025-10-31	2025-11-13	13,861.74	
331016251100366366	教育费附加	增值税教育费附加	2025-10-01 至 2025-10-31	2025-11-13	20,792.61	
331016251100366366	增值税	建筑服务	2025-10-01 至 2025-10-31	2025-11-13	563,118.51	
金额合计	(大写) 人民币柒拾陆万贰仟叁佰玖拾伍元伍角陆分				¥762395.56	
		填 票 人 电子税务局	备注: 正常申报一般申报正税自行申报中国(上海)自由贸易试验区金湘路333号1403室主管税务所(科、分局); 国家税务总局上海市浦东新区税务局第二十二税务所			

收据联  
交纳税人作完税证明

妥善保管



(6) 各专业工程师业绩

各专业工程师近 5 年完成的业绩情况一览表

序号	项目名称	合同价 (万元)	开、竣工时间	项目 所在地	备注
1	新疆兴发化工有限公司二甲基亚砷一期自动化改造项目	1000.00	2022.09-2023.08	新疆阿克苏经济技术开发区	安装工程师, 负责设备管道安装
2	凌源钢铁集团焦炉装备升级绿色发展改造项目配套的焦炉煤气制 LNG、氢能(液氨储氢调控)项目	1200	2025-1~2025-5	辽宁省朝阳市凌源经济开发区	

注：1、业绩不超过 3 项，如超过 3 项取前 3 项；

2、请严格按列表顺序提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明、项目负责人证明材料扫描件等。

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：2025 年 12 月 5 日



# 上海市中级专业技术职称证书

姓 名: 王现勋  
性 别: 男  
出 生 年 月: 1986-09  
证 件 类 别: 居民身份证  
证 件 号: 371321198609094211  
工 作 单 位: 上海金申工程建设有限公司

职 称 名 称: 工程师  
专 业 名 称: 设备安装  
评 审 机 构: 上海市住房和城乡建设管理委员会直属单位  
工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会  
取得职称时间: 2019-12-19  
证 书 编 号: 19C0Z13168



请下载“上海人社”APP  
扫描二维码查询证书信息





参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			王现勋			社会保障号码			371321198609094211			证件号码			371321198609094211		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月		
1	202010	已缴费		21	202206	已缴费		41	202402	已缴费							
2	202011	已缴费		22	202207	已缴费		42	202403	已缴费							
3	202012	已缴费		23	202208	已缴费		43	202404	已缴费							
4	202101	已缴费		24	202209	已缴费		44	202405	已缴费							
5	202102	已缴费		25	202210	已缴费		45	202406	已缴费							
6	202103	已缴费		26	202211	已缴费		46	202407	已缴费							
7	202104	已缴费		27	202212	已缴费		47	202408	已缴费							
8	202105	已缴费		28	202301	已缴费		48	202409	已缴费							
9	202106	已缴费		29	202302	已缴费		49	202410	已缴费							
10	202107	已缴费		30	202303	已缴费		50	202411	已缴费							
11	202108	已缴费		31	202304	已缴费		51	202412	已缴费							
12	202109	已缴费		32	202305	已缴费		52	202501	已缴费							
13	202110	已缴费		33	202306	已缴费		53	202502	已缴费							
14	202111	已缴费		34	202307	已缴费		54	202503	已缴费							
15	202112	已缴费		35	202308	已缴费		55	202504	已缴费							
16	202201	已缴费		36	202309	已缴费		56	202505	已缴费							
17	202202	已缴费		37	202310	已缴费		57	202506	已缴费							
18	202203	已缴费		38	202311	已缴费		58	202507	已缴费							
19	202204	已缴费		39	202312	已缴费		59	202508	已缴费							
20	202205	已缴费		40	202401	已缴费		60	202509	已缴费							
近60个月缴费单位信息																	
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间							
上海金申工程建设有限公司			2020年10月-2025年09月														
截至2025年09月，累计缴费月数							167										

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章  
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外  
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印  
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEUCIQCv5MFUHA7pVfG/G43E75A+YG6bxfWLS4mKBaftoIeNQIgr5uQIo5VA79rn2D4bCkUpvY3ujZ8SB3hWVITe0o  
验证码： oHfM=



# 上海市中级专业技术职称证书

姓 名：周洋  
性 别：男  
出 生 年 月：1995-12  
证 件 类 别：居民身份证  
证 件 号：41152419951220651X  
工 作 单 位：上海海利建设工程有限公司

职 称 名 称：工程师  
专 业 名 称：建筑工程  
评 审 机 构：上海市工程系列土建专业中级职称评审委员会（嘉定区）

取得职称时间：2023-11-20  
证 书 编 号：23ZEZAM0164



请下载“上海人社”APP  
扫描二维码查询证书信息





参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	周洋		社会保障号码		41152419951220651X		证件号码		41152419951220651X		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202011	已缴费		21	202207	已缴费		41	202403	已缴费	
2	202012	已缴费		22	202208	已缴费		42	202404	已缴费	
3	202101	已缴费		23	202209	已缴费		43	202405	已缴费	
4	202102	已缴费		24	202210	已缴费		44	202406	已缴费	
5	202103	已缴费		25	202211	已缴费		45	202407	已缴费	
6	202104	已缴费		26	202212	已缴费		46	202408	已缴费	
7	202105	已缴费		27	202301	已缴费		47	202409	已缴费	
8	202106	已缴费		28	202302	已缴费		48	202410	已缴费	
9	202107	已缴费		29	202303	已缴费		49	202411	已缴费	
10	202108	已缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费	
11	202109	已缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费	
12	202110	已缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费	
13	202111	已缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费	
14	202112	已缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费	
15	202201	已缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费	
16	202202	已缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费	
17	202203	已缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费	
18	202204	已缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费	
19	202205	已缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费	
20	202206	已缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海海利建设工程有限公司			2020年11月-2024年06月			上海金申工程建设有限公司			2024年07月-2025年10月		
截至2025年10月，累计缴费月数						94					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。  
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章  
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外  
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印  
章具有同等效力，不再另行盖章。



电子印章 MEYCIQCs41+yRTbXBWYr+5r2g3dHeXS/q1gCihGZNEq1S19zywThAMzTR+9l+enHa/QySLPURrWeYtnL2grB22bAras  
验证码：aYQWK



# 上海市中级专业技术职称证书

姓 名: 高翠芬  
性 别: 女  
出 生 年 月: 1981-03  
证 件 类 别: 居民身份证  
证 件 号: 310115198103167727  
工 作 单 位: 上海金申工程建设有限公司

职 称 名 称: 工程师  
专 业 名 称: 电气  
评 审 机 构: 上海市住房和城乡建设管理委员会直属单位  
工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会  
取得职称时间: 2021-12-17  
证 书 编 号: 21C0Z12690



请下载“上海人社”APP  
扫描二维码查询证书信息





参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	高翠芬		社会保障号码		310115198103167727		证件号码		310115198103167727		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202011	已缴费		21	202207	已缴费		41	202403	已缴费	
2	202012	已缴费		22	202208	已缴费		42	202404	已缴费	
3	202101	已缴费		23	202209	已缴费		43	202405	已缴费	
4	202102	已缴费		24	202210	已缴费		44	202406	已缴费	
5	202103	已缴费		25	202211	已缴费		45	202407	已缴费	
6	202104	已缴费		26	202212	已缴费		46	202408	已缴费	
7	202105	已缴费		27	202301	已缴费		47	202409	已缴费	
8	202106	已缴费		28	202302	已缴费		48	202410	已缴费	
9	202107	已缴费		29	202303	已缴费		49	202411	已缴费	
10	202108	已缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费	
11	202109	已缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费	
12	202110	已缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费	
13	202111	已缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费	
14	202112	已缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费	
15	202201	已缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费	
16	202202	已缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费	
17	202203	已缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费	
18	202204	已缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费	
19	202205	已缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费	
20	202206	已缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间	
上海金申工程建设有限公司			2020年11月-2025年10月								
截至2025年10月，累计缴费月数						351					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章  
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外  
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印  
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQCIH+YsawxB012Ms3J6k88qxeK+Z4QAjp7AwT8FdAvLnE5AiAi6XvdH6jNWFAm3MC93IfTAmMdx9VPtXDLh+yKj/  
验证码: eGg==



本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了中级专业技术职务任职资格。

This is to certify the median qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.



持证人签名：

Signature of the Bearer

编号：

姓名：高智华

Full Name

性别：男

Sex

出生年月：1967 年 06 月

Date of Birth

工作单位：中国石化集团  
第三建设公司

Employer

任职资格：工程师

Qualification Level

专业名称：质量管理

Speciality

批准日期：2002年12月01日

Date of Approval

编号：33422-0654

评审委员会盖章：

Issued by

签发日期：2002 年 12 月 01 日

Issued on





参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名		高智华	社会保障号码		310228196706045014		证件号码		310228196706045014		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202011	已缴费		21	202207	已缴费		41	202403	已缴费	
2	202012	已缴费		22	202208	已缴费		42	202404	已缴费	
3	202101	已缴费		23	202209	已缴费		43	202405	已缴费	
4	202102	已缴费		24	202210	已缴费		44	202406	已缴费	
5	202103	已缴费		25	202211	已缴费		45	202407	已缴费	
6	202104	已缴费		26	202212	已缴费		46	202408	已缴费	
7	202105	已缴费		27	202301	已缴费		47	202409	已缴费	
8	202106	已缴费		28	202302	已缴费		48	202410	已缴费	
9	202107	已缴费		29	202303	已缴费		49	202411	已缴费	
10	202108	已缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费	
11	202109	已缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费	
12	202110	已缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费	
13	202111	已缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费	
14	202112	已缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费	
15	202201	已缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费	
16	202202	已缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费	
17	202203	已缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费	
18	202204	已缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费	
19	202205	已缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费	
20	202206	已缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海金申工程建设有限公司			2020年11月-2025年09月								
截至2025年10月，累计缴费月数						383					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。  
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章已经上海市数字证书认证中心认证，是对外经办业务指定电子印章，与社保经办机构印章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市



电子印章 MEQCIBfstI+ac/hvIc070TrzeUFHHU1k6XscfDzai4t07ZaAiAkJyIUBeACXd0SqSHMG1fqLHPw3dj1G1CRIMpVzKA  
验证码: XNQ==



业绩证明文件 1:

合同编号: 金申工合(2021)第44号

建设工程施工合同

项目名称: 50000 吨/年二甲基亚砜项目 (二期)  
合同内容: 设备、管道、电气、仪表等安装工程  
招标编号: XJXF-37  
合同编号: HXF2021009175

发 包 人 (甲 方): 新疆兴发化工有限公司  
承 包 人 (乙 方): 上海金申工程建设有限公司  
签 订 地 点: 新疆阿克苏  
签 订 时 间: 2021.8.18

译



## 建设工程施工合同

### 第一部分 协议书

发包人（甲方）：新疆兴发化工有限公司

承包人（乙方）：上海金申工程建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

#### 一、工程概况

（一）工程名称：新疆兴发化工有限公司 50000 吨/年二甲基亚砜项目（二期）安装工程

（二）工程地点：新疆兴发化工园

#### 二、工程承包内容

1、设备及管道安装工程：原料罐区、中间罐区、原料制备、熔硫间、硫磺仓库、变配电室、中央集控室、合成、氧化、精馏、冷冻站、凉水塔、循环水泵房、尾气处理、天然气净化等装置的设备、工艺管道安装、调试。

2、二期项目所有电气仪表安装及调试：与设备配套的电气设备、自控仪表设备及控制系统安装和调试。

4、管廊架、管道支撑、平台、爬梯、栏杆等金属结构件制作与安装。

5、设备、管道、钢结构防腐。

6、本合同包括但不限于以上范围，甲方在施工过程中有权进行调整。

#### 三、承包方式：

1、设备、管道、电气仪表安装部分由甲方提供主材，乙方提供辅材并负责施工。



- 2、钢结构由甲方提供主材，乙方提供辅材并负责制作和安装。
- 3、防腐部分由乙方提供主辅材并负责施工。
- 4、若现场发生变化，以实际签证为准。

#### 四、合同工期：

开工日期：2021 年 8 月 20 日

竣工日期：2022 年 8 月 15 日

#### 五、质量标准

- 1、设备、管道、电气仪表安装应满足以下规范要求（包含但不仅限于，当有重复要求时按较高要求执行，当有冲突时按有利于甲方要求执行）

《工业安装工程施工质量验收统一标准》 GB 50252-2018

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》 GB 50093-2013

《石油化工仪表工程施工质量验收规范》 SH/T 3551-2013

《石油化工仪表工程施工技术规程》 SH/T 3521-2013

《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》 GB 50147-2010

《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GB 50148-2010

《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》 GB 50149-2010

《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 GB 50150-2016

《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB 50166-2019

《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》 GB 50168-2016

《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》 GB 50169-2016

《电气装置安装工程 旋转电机施工及验收规范》 GB 50170-2018

《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB 50171-2012

《电气装置安装工程 35KV 及以下架空电力线路施工及验收规范》 GB 50173-2014

譚



《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB 50254-2014

《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》 GB 50255-2014

《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》 GB 50256-2014

《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB 50257-2014

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》 GB 50231-2009

《工业金属管道工程施工质量验收规范》 GB 50184-2011

《工业金属管道工程施工规范》 GB 50235-2010

《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008

《石油化工金属管道工程施工质量验收规范》 GB 50517-2010

《石油化工非金属管道工程施工质量验收规范》 GB 50690-2011

《输送设备安装工程施工及验收规范》 GB 50270-2010

《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB 50274-2010

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB 50275-2010

《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》 GB 50461-2008

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》 GB 50236-2011

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》 GB 50683-2011

《石油化工有毒、可燃介质钢制管道工程施工及验收规范》 SH 3501-2011

《石油化工机器设备安装工程施工及验收通用规范》 SH/T 3538-2005 SH/T 3538-2005

《石油化工夹套管施工及验收规范》 SH/T 3546-2011

《石油化工设备、管道化学清洗施工及验收规范》 SH/T 3547-2011

《石油化工钢制管道焊接热处理规范》 SH/T 3554-2013

《工业设备及管道绝热工程施工规范》 GB50126—2008

**2、钢结构制作及安装**

《钢结构工程施工质量验收规范》 GB 50205-2020



《钢结构防火涂料》

GB 14907-2018

《钢结构防火涂料应用技术规范》 CECS24:90

《涂装前钢材表面的锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-2011

### 3、防腐部分

防腐绝热施工按 GB50726—2011《工业设备及管道防腐蚀工程施工规范》、GB8923-2011《涂装前钢材表面的锈蚀等级和除锈等级》等国家规范执行；甲方依据 GB50727—2011《工业设备及管道防腐蚀工程施工质量验收规范》等规范进行验收。

所有防腐工程质量保证期至少为三年，三年内出现任何质量问题由施工单位负责免费维修。

### 六、合同价款

暂估金额（大写）：叁仟伍佰万元整（含税）（人民币）¥：3500 万元，  
增值税金额（大写）：壹佰零壹万玖仟肆佰壹拾柒元，人民币）·¥：101.9417  
万元（暂定），以发包方审定价款为本合同最终价款。

### 七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- （一）本合同协议书
- （二）中标通知书
- （三）招标文件投标书及其附件（澄清函）
- （四）本合同专用条款
- （五）本合同通用条款
- （六）标准、规范及有关技术文件
- （七）图纸
- （八）已标价工程量清单或预算书
- （九）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

22



八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

#### 十一、合同生效

本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方执贰份，自签字并盖章之日起生效。

##### 发包人

单位名称：新疆兴发化工有限公司

法定代表：刘永东

委托代理人：李永

联系人：李永

电话：0997-6663450

开户行：中国银行阿克苏市大十字银行

帐号：107625062797

税号：9165290058933810X1

地址：新疆阿克苏阿克苏市经济技术开发区

浙江产业园（西园）

##### 承包人

单位名称：上海金申工程建设有限公司

法定代表：袁宏华

委托代理人：袁宏华

联系人：袁宏华

电话：13886445907

开户行：建设银行金桥支行

帐号：31001576613050010253

税号：91310000133747140D

地址：中国（上海）自由贸易区兰嵩路 555 号

森兰美伦 A 座 610 室



# 上海金申工程建设有限公司

沪金申工[2022]司字 20 号

## 关于新疆兴发化工有限公司二甲基亚砆 一期自动化改造项目人员任命

各部室、项目部：

为确保新疆兴发化工有限公司二甲基亚砆一期自动化改造项目的顺利实施，满足国家有关法律、法规、标准规范及顾客的要求，按照公司的规定，经公司领导研究决定，项目组的各专业工程相关人员任命如下：

设备工程师：王现勋

电气工程师：高翠芬

焊接工程师：高智华

土建工程师：周 洋

特此任命



---

(此页无正文)

上海金申工程建设有限公司  
2022年8月30日





**CIMC EnTech**  
中集工程科技

凌源钢铁集团焦炉装备升级绿色发展改造项目配套的焦炉  
煤气制 LNG、氢能（液氨储氢调控）项目

凌源钢铁集团焦炉装备升级绿色发展改造项目配套  
的焦炉煤气制 LNG、氢能（液氨储氢调控）项目

深冷分离装置及合成氨装置安装工程施工分包合同

合同编号：2023218-CET-CC-0010

甲 方： 中集安瑞科工程科技有限公司

乙 方： 上海金申工程建设有限公司

签 订 时 间： 2025 年 2 月 13 日

签 订 地 点： 南京市江北新区



第一部分 合同协议书

甲方（全称）：中集安瑞科工程科技有限公司

法定代表人：朱盛华

联系地址：南京市江北新区大厂街道扬村三路 95 号

乙方（全称）：上海金申工程建设有限公司

法定代表人：史瑛

联系地址：中国（上海）自由贸易区金湘路 333 号 1403 室

依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就凌源钢铁集团焦炉装备升级绿色发展改造项目配套的焦炉煤气制 LNG、氢能（液氨储氢调控）项目深冷分离装置及合成氨装置安装工程施工事项协商一致，订立本合同，

一、工程概况

工程名称：凌源钢铁集团焦炉装备升级绿色发展改造项目配套的焦炉煤气制 LNG、氢能（液氨储氢调控）项目深冷分离装置及合成氨装置安装工程（以下简称“本工程”）。

工程地点：辽宁省朝阳市凌源经济开发区。

施工内容：深冷分离装置及合成氨装置安装工程

二、工程承包范围

凌源钢铁集团焦炉装备升级绿色发展改造项目配套的焦炉煤气制 LNG、氢能（液氨储氢调控）项目深冷分离装置及合成氨装置安装工程，乙方负责界区范围内的安装施工，具体详见工程量清单，包括但不限于：

（1）现场准备、所有临时设施的搭拆、安全措施、技术措施等（包括但不限于施工临电、施工用水、大型设备及大型施工机械进出场的道路加固及恢复、安全文明施工措施、安装施工技术措施及其他与安装施工有关的所有措施）；

（2）完工后场地的清理及施工垃圾、废弃物的无害化处理；

（3）工程安装、报验报检、单机试车三查四定整改消缺和中间交接，以及在联动试车、化工投料试车和性能考核中提供配合和保运支持服务等内容；

（4）试生产及专家验收通过前所有的整改项目的施工；



(5) 对承包范围内质量、进度与安全全面负责，工程满足国家及地方最新的安全、环保、能耗、消防等标准；

(6) 现场施工所必要的临设（甲方划分区域，乙方根据自身施工所需的临设自行考虑）；

(7) 甲方为本项目合理安排的其他施工；

(8) 机械竣工（中交）；

(9) 配合试车/开车。

乙方施工总包范围包含并不限于投标工程量清单及报价表所列内容的施工、施工管理、配合试车直至完成中间交接工作，包括现场准备等，具体以项目后期甲方提供的施工图纸内容为准。

乙方应根据甲方的图纸/施工要求/说明以及业主与甲方签订的本项目 EPC 主合同中甲方工作的相关规定及要求来提供全部的安装工程工作。

乙方应提供必要的材料、工具、耗材、服务、设备和人力来实施工作，包括但不限于：

(1) 所有的项目管理，包括以下工作：

- 在工程的所有阶段提供项目控制（时间、成本、资源和风险管理）；
- 在工程的所有阶段执行甲方的 HSE 管理计划；
- 参加施工过程中和开车前举行的甲方项目健康、安全和环境审查；
- 与业主和其他施工承包商的接口；
- 满足许可和认证要求所需的与监管机构、中国相关部门和他方（如独立检验机构、施工监理机构等）的接口界面；
- 配合甲方及业主办施工许可证；
- 夜间施工（若有）必须保证足够的照明和质量安全监管人员。

(2) 乙方负责所有的施工和检测工作（包含无损检测），如预制、施工以及试车配合工作等；

(3) 材料的接收、卸车、倒运、储存（必要的支架和覆盖）、保管；

(4) 乙方现场需设置封闭式仓库，用以存放管阀件、仪表元器件等材料，并要求分类存放、标识清晰；

(5) 乙方应按照规范和标准编制焊接工艺评定和焊接作业指导书并经甲方和



监理单位审批，乙方需确保提供有经验的合格的焊工来进行焊接作业；

(6) 乙方应每天向甲方提交焊接日报；

(7) 现场所需的加固、防护，以及成品保护。

(8) 提供仓库设施，以确保货物得到适当接收、装卸，并在施工现场进行储存和施工；

(9) 为设备和材料提供所有必要的有顶棚和无顶棚储存设施；

(10) 界区安装工程；

(11) 检验和试验活动；

(12) 机械竣工活动；

(13) 配合试车/开车活动；

(14) 提供满足当地环保部门要求的设施和措施；

(15) 乙方应允许甲方人员/业主/监理/第三方检测机构到其场地或设施进行合同管理、协调、监控、文件/进度计划审查以及见证所有的作业、试验和检验。

除非另有说明，乙方应提供至少且不限于下列工作：

1) 应提供全部劳动力、监管、服务、材料、工具、机械、货车、用于运送工程材料的吊机。应遵循图纸或招标文件中可能的说明，包括用于确定正确标高与坐标所必要的全部测量与放线工作。

2) 向甲方的施工经理、控制经理、安装工程师、控制工程师提交施工工程的进度周报、月报与季度计划。

3) 应提供项目现场施工所用的机械与工具的详细情况。

4) 应提供项目现场施工所用的足够的作业人员与管理人员。

5) 应提供在设计图纸及工程量单中提及的全部必要工作。

6) 按图纸、标准和技术规范的要求进行全部需要的试验，并按相关规范与标准（最新版本）以及甲方的施工工程技术文件中规定格式及时提交试验结论。

7) 应在甲方进度要求内完成全部工作。

8) 满足许可和认证要求所需的与监管机构、中国相关部门和他方（如独立检验机构、施工监理机构等）的接口界面。

9) 提供所有检测工作所需要的合格脚手架以及充足的夜间照明等设施。

10) 提供所有检测公司（第三方）需要的服务/工作来协助进行/完成各种检



责；

2) 设备的防腐（内外涂漆）由设备制造商完成，乙方负责到货后现场受损的补漆工作，设备油漆由甲方提供；需涂刷防火涂料的设备由甲方负责防火涂料供货，乙方负责施工；

3) 设备的保温、绝热施工和爬梯平台施工均为乙方安装范围；

4) 所有填料装填由乙方负责。设备内件、内衬、填料装填完成后设备人孔封闭等工作由乙方负责，需要装填填料、内衬的设备详见设备一览表及设备装配图；

5) 交界处焊缝的焊接，谁后铺到位谁负责焊接以及检测；

6) 装置管廊和主管廊的交界面为装置 BL 线外一米；

7) 听从甲方指令并配合其他分包商完成电仪的安装调试工作；

8) 全场应急照明应满足业主供应商短名单要求，且为统一品牌和通讯考虑，乙方应接受甲方指定的统一品牌。（详见供应商短名单附件）。

(4) 乙方负责压力管道、特种设备的安装告知，第三方检测、检验等费用，负责安全阀、压力表等特种仪表校验费用，压力管道、特种设备使用许可证办理由乙方配合提供资料，建设单位方负责办理领证。

(5) 乙方项目部临设、围栏防护、门卫管理、安全环保等相关措施费用、税费、保险及利润管理费用等均包含在乙方费用中。

(6) 工程施工过程见证取样（如有），实体检测检验、专家论证等按规范执行，费用包含在乙方费用中。

(7) 乙方应对合同工程的完整性、质量的可靠性、装置的安全性负施工责任。工程须满足国家及地方最新的安全、环保、能耗、消防等标准。

(8) 项目现场不允许喷砂除锈，喷砂除锈需在厂外完成。

2.3 资金来源：由业主支付的 EPC 总承包合同款，必要时由乙方垫资。

### 三、合同工期

施工开工日期暂定于 2025 年 1 月 15 日。具体开工日期以甲方通知为准。

关键工期节点：

装置安装开工：2025 年 1 月 15 日；

工艺管道预制安装完成：2025 年 4 月 10 日

压缩机安装完成：2025 年 4 月 30 日

项目安装工程完工：2025 年 5 月 30 日。

项目安装工程完工指的是机械完工，即单机试车完成、管道试验完成、电仪调试完成等。

施工各节点工期要求，视项目实际进展情况和甲方要求动态调整，乙方需组织必要的人力、机具及赶工措施，以满足甲方合理的工期要求。



特别说明：乙方需按此进度要求做好赶工准备，需充分预计相关工作可能延滞的可能性。

#### 四、质量标准

工程所有物资采购质量符合设计图纸及有关标准规范要求，设备材料合格率 100%，焊接一次合格率 96%以上。施工质量符合设计图纸及有关标准规范要求，工程质量达到国家及行业施工验收规范合格标准。

#### 五、签约合同价款

本合同价格采用固定总价，税金按 9% 计取。合同金额（含税）为（大写）：  
壹仟贰佰万元整（人民币）RMB¥ 12,000,000.00 元，不含税总价为（大写）：  
壹仟壹佰万零玖仟壹佰柒拾肆元叁角壹分元整（人民币）RMB¥ 11,009,174.31  
元。

#### 六、乙方项目经理

姓名：王现勋；

身份证号：371321198609094211；

单位职务、职称：工程师；

注册执业证书名称及专业、级别：一级建造师（机电工程）；

注册证书编号：沪 1312023202400129。

本合同生效后，乙方法定代表人应立即任命项目经理，向甲方提交任命书，明确授权范围、期限和内容。

#### 七、乙方技术负责人

姓名：高智华；

身份证号：310228196706045014；

单位职务、职称：高级工程师；

注册执业证书名称及专业、级别：二级建造师（机电工程）；

注册证书编号：沪 2312023202305223。

#### 八、乙方施工负责人

姓名：王保富；

身份证号：372831197211255659；

单位职务、职称：工程师；

注册执业证书名称及专业、级别：                    ；

注册证书编号：                    。

#### 九、乙方安全负责人



姓名： 倪秦铃 ；  
身份证号： 320683198305012710 ；  
单位职务、职称： 工程师 ；  
安全工程师注册执业证书编号： 沪建安 C(2020)2213113 。

**十、乙方采购负责人**

姓名： 徐兵 ；  
身份证号： 422127197408240014 ；  
单位职务、职称： 物资部主任 。

**十一、承诺**

1. 甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
2. 乙方承诺认真贯彻质量、健康、安全、环境保护管理体系，严格遵守甲方的管理规定、甲方及项目的安全质量管理体系管理制度的相关要求。
3. 乙方承诺按照法律规定及合同约定进行工程采购、施工，确保工程采购、施工质量，承担工程缺陷修复责任；全权负责并确保工程施工、运行安全；不进行转包和违法分包。
4. 乙方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5. 双方承诺安全生产费足额计取、专款专用。
6. 双方承诺农民工工资保障费用按规定足额计取、专款专用。
7. 甲乙双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与本合同实质性内容相背离的协议。

**十二、组成合同的文件**

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、本合同专用条款
- 4、本合同通用条款
- 5、合同附件
- 6、招标文件
- 7、投标文件
- 8、标准、规范及有关技术文件



9、图纸

10、工程量清单

11、澄清文件

在招投标、合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

十三、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

十四、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式八份，甲方执四份，乙方执四份。

十五、合同未尽事宜，双方签订补充协议，但不得背离本合同的实质性内容。

十六、合同生效

合同订立时间：2025 年 2 月 13 日。

合同订立地点：江苏省南京市江北新区。

本合同双方签字并加盖合同专用章后生效。



（以下为签字盖章页，无正文）

甲方（盖章）： 中集安瑞科工程科技有限公司  
法定代表人或其委托代理人（签字）：  
组织机构代码：91320100730568853U  
注册及通讯地址：南京市江北新区大厂街道扬村三路95号  
邮政编码：210048  
电 话：025-57785888  
电子信箱：yang.kai@vpdi.com.cn  
开户银行：中国工商银行股份有限公司南京大厂支行  
账 号：4301014909100005229

乙方（盖章）： 上海金申工程建设有限公司  
法定代表人或其委托代理人（签字）：  
组织机构代码：91310000133747140D  
注册及通讯地址：中国（上海）自由贸易区金湘路 333 号 1403 室  
邮政编码：  
电 话：021-58581809  
电子信箱：  
开户银行：中国建设银行股份有限公司上海金桥支行  
账 号：3100 1576 6130 5001 0253



# 上海金申工程建设有限公司

沪金申工[2025]司字 21 号

## 关于凌源钢铁集团焦炉装备升级绿色发展改造 项目配套的焦炉煤气制 LNG、氢能(液氨储 氢调控)项目人员任命

各部室、项目部：

为确保凌源钢铁集团焦炉装备升级绿色发展改造项目配套的焦炉煤气制 LNG、氢能(液氨储氢调控)项目的顺利实施，满足国家有关法律、法规、标准规范及顾客的要求，按照公司的规定，经公司领导研究决定，项目组的各专业工程相关人员任命如下：

设备工程师：王现勋

电气工程师：高翠芬

焊接工程师：高智华

土建工程师：周洋

特此任命



---

(此页无正文)

上海金申工程建设有限公司  
2025年1月15日





(5) 质量经理业绩

质量经理近 5 年完成的业绩情况一览表

序号	项目名称	合同价 (万元)	开、竣工时间	项目 所在地	备注
1	中国石化上海高桥石油化工有限公司炼油区域节能降碳项目工程一标段	700	2024-8~2025-6	浦东新区江心沙路 1 号	

注：1、业绩不超过 3 项，如超过 3 项取前 3 项；

2、请严格按列表顺序提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明、项目负责人证明材料扫描件等。



## 持证须知

1、此证系中国石油化工集团公司从事施工专业管理人员的岗位资格证明，在全国范围内通用。

2、持证者应随身携带此证备查，如有丢失应及时申报。

3、此证像片未加盖钢印，专业确认栏未加盖公章者无效。

4、此证按建设部规定定期复验，未经复验盖章者即行失效。

5、此证不得涂改、转借、伪造。

6、调离本岗位者，应将此证交回。



姓名：刘积昊

性别：男

出生年月：1982年4月

工作单位：上海宝中工程建设有限公司

证号：03-07653

经中国石油化工集团公司施工专业管理人员考核办公室组织考试、考核，确认具备质量检查员岗位资格。



2020年6月30日

### 定期验证栏

经本证管理机关于2022年  
月验证检查合格，可继续  
从事本岗位专业工作。

章

2022年6月30日

### 定期验证栏

经本证管理机关于2024年  
12月验证检查合格，可继续  
从事本岗位专业工作。

章

2024年12月30日



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名			刘积昊		社会保障号码			620123198204016613			证件号码			620123198204016613		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202011	已缴费		21	202207	已缴费		41	202403	已缴费		61	202503	已缴费		
2	202012	已缴费		22	202208	已缴费		42	202404	已缴费		62	202504	已缴费		
3	202101	已缴费		23	202209	已缴费		43	202405	已缴费		63	202505	已缴费		
4	202102	已缴费		24	202210	已缴费		44	202406	已缴费		64	202506	已缴费		
5	202103	已缴费		25	202211	已缴费		45	202407	已缴费		65	202507	已缴费		
6	202104	已缴费		26	202212	已缴费		46	202408	已缴费		66	202508	已缴费		
7	202105	已缴费		27	202301	已缴费		47	202409	已缴费		67	202509	已缴费		
8	202106	已缴费		28	202302	已缴费		48	202410	已缴费		68	202510	已缴费		
9	202107	已缴费		29	202303	已缴费		49	202411	已缴费		69	202511	已缴费		
10	202108	已缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费		70	202512	已缴费		
11	202109	已缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费		71	202601	已缴费		
12	202110	已缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费		72	202602	已缴费		
13	202111	已缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费		73	202603	已缴费		
14	202112	已缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费		74	202604	已缴费		
15	202201	已缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费		75	202605	已缴费		
16	202202	已缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费		76	202606	已缴费		
17	202203	已缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费		77	202607	已缴费		
18	202204	已缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费		78	202608	已缴费		
19	202205	已缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费		79	202609	已缴费		
20	202206	已缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记		80	202610	已登记		
近60个月缴费单位信息																
缴费单位名称				缴费起止时间				缴费单位名称				缴费起止时间				
上海金申工程建设有限公司				2020年11月-2025年09月												
截至2025年10月，累计缴费月数												180				

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。  
2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章  
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外  
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印  
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章  
验证码：MEQCTEGcubaYA0g5RbxGBJCdoH9ZNGxaAfdP10t0Rn4M8WM8AiBdyfQ500//40MgDbZb70nrj1MUjj5b0B1R+6uv.jcV  
yGA==



业绩证明文件 1:

合同编号: 金申工合(2024)第79号

合同编号: 14850000-24-FW0205-0088

宁波工程合同号:

## 中国石化上海高桥石油化工有限公司炼油区域节能降碳项目工程-标段二施工分包合同

承包人: 中石化宁波工程有限公司

分包人: 上海金申工程建设有限公司

## 目 录

I



## 中国石化上海高桥石油化工有限公司炼油区域节能降碳项目工程-标段二施工分包合同

### 第一部分 协议书

承包人(全称): 中石化宁波工程有限公司

分包人(全称): 上海金申工程建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规和规章的规定, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本建设工程施工事项协商一致, 订立本合同。

#### 1. 工程概况

工程名称: 中国石化上海高桥石油化工有限公司炼油区域节能降碳项目工程标段二

工程地点: 上海市浦东新区江心沙路 1 号

工程内容: 高桥石化炼油区域各部(炼油一部、炼油二部、炼油三部、炼油四部)、储运部、水务部等范围内的节能降碳改造工程施工。具体内容根据合同条件、规范和图纸等有关文件而进行的该项工程的施工等工作。

#### 2. 工程分包范围

分包范围: 高桥石化炼油区域各部(炼油一部、炼油三部、炼油四部)、储运部、水务部等范围内的节能降碳改造工程施工设备、管道等安装工程。详见本合同附件 3: 工作范围与分工。

#### 3. 合同工期

计划开工日期: 自合同签订之日起, 实际开工日期以监理人发出的开工通知中载明



的开工日期为准, 交工日期: 2025年6月30日, 具体按承包人总体计划为准。

#### 4. 工程质量、安全目标

工程质量目标: 1. 工程装置投料试车一次成功; 单位工程质量验收合格率 100%; 无上报质量事故, 无重大质量问题投诉; 工程报验一次合格率 (A、B 级控制点及共检点)  $\geq 98\%$ ; 施工人员质量教育覆盖率 100%; 设备、材料入库检验率 100%;

2. 焊接一次合格率按底片计  $\geq 97\%$ , 按焊口计  $\geq 93\%$ 。

3. 安全目标: 零伤害、零污染、零事故

#### 5. 合同价款

考虑分包人按照本合同圆满完成了工程施工的情况下, 承包人应按照本合同规定向分包人按照本合同确定的价格支付合同价款。本合同 (□固定/☑暂定) 总金额 (含税) 9300000 元, 总金额 (含税) 大写玖佰叁拾万元, 增值税税率 9 %、增值税不含税总金额 8532110.09 元、增值税不含税总金额大写捌佰伍拾叁万贰仟壹佰壹拾元玖分、增值税总税金 767889.91 元、增值税总税金大写柒拾陆万柒仟捌佰捌拾玖元玖角壹分。

合同附件 1 及附件 2 对合同价款、支付条件及计价方式有更详细的规定。

#### 6. 组成合同的文件

组成本合同的文件包括:

- (1) 本合同协议书及合同履行中, 承包人和分包人有关工程的书面补充协议;
- (2) 中标通知书 (如有时);
- (3) 除总包合同工程价款之外的总包合同文件;
- (4) 本合同专用条款及其附件;
- (5) 本合同通用条款;
- (6) 标准、规范及有关技术文件、图纸;
- (7) 本工程招标文件;
- (8) 分包人投标文件;

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。



(本页无正文)

承包人 (盖章)

中石化宁波工程有限公司

分包人 (盖章)

上海金申工程建设有限公司

法定代表人 (委托代理人):

法定代表人 (委托代理人):

经办人:

经办人:

签署日期: 2024.8.21

签署日期: 2024.8.21

住所: 浙江省宁波市院士路 660 号

住所: 中国 (上海) 自由贸易试验区金湘路

333 号 1403 室

统一社会信用代码:

统一社会信用代码:

91330201224334405J

91310000133747140D

电话: 021-57265003

电话:

传真:

传真:

开户银行: 建行镇海石化专业支行

开户银行: 建设银行金桥支行

银行账号: 33101983536050502735

银行账号: 31001576613050010253



## 附件 11：项目关键人员管理

1. 分包人应任命一名项目负责人，该项目负责人作为分包人代表须经承包人代表同意。分包人应授予该项目负责人在本合同执行过程中(包括质量保修期)代表分包人处理所有事务。

2. 承包人或承包人代表向分包人代表发出的所有通知、指示、信息或其他函件应被视为向分包人发出。分包人应对分包人代表的任何行为、疏忽或遗漏负责，如同分包人自己的行为、疏忽或遗漏。

3. 在本合同执行期间，分包人应确保分包人代表及所有参与该项目的分包人人员在该项目上全职工作。分包人代表不得随意离开项目或工地。

4. 分包人代表临时不在工地时，应征得承包人项目经理同意，并以书面形式委托其他相关人员代替行使其职责。分包人代表的受托人的任何行为或疏忽均应等同于分包人代表的行为或疏忽。

5. 分包人代表或其受托人应专职负责本合同的执行，且未经承包人的事先书面同意，分包人不可更换分包人代表或其受托人。

6. 分包人项目组关键人员如下：

项目经理： 高智华

技术负责人： 倪秦玲

HSE 经理： 覃妮双

施工经理： 杨承昆

质量经理： 刘积昊

特种设备质量保证体系责任人员（合同包含相关内容时）：         /        

以上关键人员由承包人组织面试，取得承包人认可后方可进项目任职（项目组关键人员组成根据项目实际，双方在合同专用条款中约定）。

7. 分包人的上述主要人员已被承包人认可，没有经过承包人的批准不允许替换。如果在合同执行过程中承包人发现分包人的人员不能胜任其工作，承包人将会提出警告或要求更换有关人员。承包人或承包人代表要求更换有关人员的，分包人应当在 3 日内完成人员更换、工作交接等事宜。



#### (4) 安全工程师业绩

安全工程师近 5 年完成的业绩情况一览表

序号	项目名称	合同价 (万元)	开、竣工时间	项目 所在地	备注
1	凌源钢铁集团焦炉装备升级绿色发展改造项目配套的焦炉煤气制 LNG、氢能(液氨储氢调控)项目	1200	2025-1~2025-5	辽宁省朝阳市凌源经济开发区	

注：1、业绩不超过 3 项，如超过 3 项取前 3 项；

2、请严格按列表顺序提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明、项目负责人证明材料扫描件等。



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员  
安全生产考核合格证书

编号:沪建安C3(2020)2213113

姓 名:倪秦铃

性 别:男

出 生 年 月:1983年05月01日

企 业 名 称:上海金申工程建设有限公司

职 务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2020年03月23日

有 效 期:2023年06月30日 至 2026年06月29日



发证机关:上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期:2022年12月12日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	倪秦铃		社会保障号码		320683198305012710			证件号码		320683198305012710		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	
1	202011	已缴费		21	202207	已缴费		41	202403	已缴费		
2	202012	已缴费		22	202208	已缴费		42	202404	已缴费		
3	202101	已缴费		23	202209	已缴费		43	202405	已缴费		
4	202102	已缴费		24	202210	已缴费		44	202406	已缴费		
5	202103	已缴费		25	202211	已缴费		45	202407	已缴费		
6	202104	已缴费		26	202212	已缴费		46	202408	已缴费		
7	202105	已缴费		27	202301	已缴费		47	202409	已缴费		
8	202106	已缴费		28	202302	已缴费		48	202410	已缴费		
9	202107	已缴费		29	202303	已缴费		49	202411	已缴费		
10	202108	已缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费		
11	202109	已缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费		
12	202110	已缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费		
13	202111	已缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费		
14	202112	已缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费		
15	202201	已缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费		
16	202202	已缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费		
17	202203	已缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费		
18	202204	已缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费		
19	202205	已缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费		
20	202206	已缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记		
近60个月缴费单位信息												
缴费单位名称			缴费起止时间				缴费单位名称			缴费起止时间		
上海金申工程建设有限公司			2020年11月-2025年09月									
截至2025年10月，累计缴费月数						175						

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章  
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外  
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印  
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心  
打印日期：2025-11-11



电子印章 MEUCIHrfTgrETXIiMuhChTcG9VAKRzGYepxr17sKIwOhGT+WAiEAvymUE0qr7mh2W2Ca0pFxFbXxEd5DxEqtf9dArJ  
验证码：S0t4=



安全工程师近 5 年完成的业绩 1:

CIMC EnTech  
中集工程科技

凌源钢铁集团焦炉装备升级绿色发展改造项目配套的焦炉  
煤气制 LNG、氢能（液氨储氢调控）项目

凌源钢铁集团焦炉装备升级绿色发展改造项目配套  
的焦炉煤气制 LNG、氢能（液氨储氢调控）项目

深冷分离装置及合成氨装置安装工程施工分包合同

合同编号：2023218-CET-CC-0010

甲 方：中集安瑞科工程科技有限公司

乙 方：上海金申工程建设有限公司

签 订 时 间：2023 年 2 月 13 日

签 订 地 点：南京市江北新区



第一部分 合同协议书

甲方（全称）：中集安瑞科工程科技有限公司

法定代表人：朱盛华

联系地址：南京市江北新区大厂街道扬村三路 95 号

乙方（全称）：上海金申工程建设有限公司

法定代表人：史瑛

联系地址：中国（上海）自由贸易区金湘路 333 号 1403 室

依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就凌源钢铁集团焦炉装备升级绿色发展改造项目配套的焦炉煤气制 LNG、氢能（液氨储氢调控）项目深冷分离装置及合成氨装置安装工程施工事项协商一致，订立本合同，

一、工程概况

工程名称：凌源钢铁集团焦炉装备升级绿色发展改造项目配套的焦炉煤气制 LNG、氢能（液氨储氢调控）项目深冷分离装置及合成氨装置安装工程（以下简称“本工程”）。

工程地点：辽宁省朝阳市凌源经济开发区。

施工内容：深冷分离装置及合成氨装置安装工程

二、工程承包范围

凌源钢铁集团焦炉装备升级绿色发展改造项目配套的焦炉煤气制 LNG、氢能（液氨储氢调控）项目深冷分离装置及合成氨装置安装工程，乙方负责界区范围内的安装施工，具体详见工程量清单，包括但不限于：

（1）现场准备、所有临时设施的搭拆、安全措施、技术措施等（包括但不限于施工临电、施工用水、大型设备及大型施工机械进出场的道路加固及恢复、安全文明施工措施、安装施工技术措施及其他与安装施工有关的所有措施）；

（2）完工后场地的清理及施工垃圾、废弃物的无害化处理；

（3）工程安装、报验报检、单机试车三查四定整改消缺和中间交接，以及在联动试车、化工投料试车和性能考核中提供配合和保运支持服务等内容；

（4）试生产及专家验收通过前所有的整改项目的施工；



(5) 对承包范围内质量、进度与安全全面负责，工程满足国家及地方最新的安全、环保、能耗、消防等标准；

(6) 现场施工所必要的临设（甲方划分区域，乙方根据自身施工所需的临设自行考虑）；

(7) 甲方为本项目合理安排的其他施工；

(8) 机械竣工（中交）；

(9) 配合试车/开车。

乙方施工总包范围包含并不限于投标工程量清单及报价表所列内容的施工、施工管理、配合试车直至完成中间交接工作，包括现场准备等，具体以项目后期甲方提供的施工图纸内容为准。

乙方应根据甲方的图纸/施工要求/说明以及业主与甲方签订的本项目 EPC 主合同中甲方工作的相关规定及要求来提供全部的安装工程工作。

乙方应提供必要的材料、工具、耗材、服务、设备和人力来实施工作，包括但不限于：

(1) 所有的项目管理，包括以下工作：

- 在工程的所有阶段提供项目控制（时间、成本、资源和风险管理）；
- 在工程的所有阶段执行甲方的 HSE 管理计划；
- 参加施工过程中和开车前举行的甲方项目健康、安全和环境审查；
- 与业主和其他施工承包商的接口；
- 满足许可和认证要求所需的与监管机构、中国相关部门和他方（如独立检验机构、施工监理机构等）的接口界面；
- 配合甲方及业主办施工许可证；
- 夜间施工（若有）必须保证足够的照明和质量安全监管人员。

(2) 乙方负责所有的施工和检测工作（包含无损检测），如预制、施工以及试车配合工作等；

(3) 材料的接收、卸车、倒运、储存（必要的支架和覆盖）、保管；

(4) 乙方现场需设置封闭式仓库，用以存放管阀件、仪表元器件等材料，并要求分类存放、标识清晰；

(5) 乙方应按照规范和标准编制焊接工艺评定和焊接作业指导书并经甲方和



监理单位审批，乙方需确保提供有经验的合格的焊工来进行焊接作业；

(6) 乙方应每天向甲方提交焊接日报；

(7) 现场所需的加固、防护，以及成品保护。

(8) 提供仓库设施，以确保货物得到适当接收、装卸，并在施工现场进行储存和施工；

(9) 为设备和材料提供所有必要的有顶棚和无顶棚储存设施；

(10) 界区安装工程；

(11) 检验和试验活动；

(12) 机械竣工活动；

(13) 配合试车/开车活动；

(14) 提供满足当地环保部门要求的设施和措施；

(15) 乙方应允许甲方人员/业主/监理/第三方检测机构到其场地或设施进行合同管理、协调、监控、文件/进度计划审查以及见证所有的作业、试验和检验。

除非另有说明，乙方应提供至少且不限于下列工作：

1) 应提供全部劳动力、监管、服务、材料、工具、机械、货车、用于运送工程材料的吊机。应遵循图纸或招标文件中可能的说明，包括用于确定正确标高与坐标所必要的全部测量与放线工作。

2) 向甲方的施工经理、控制经理、安装工程师、控制工程师提交施工工程的进度周报、月报与季度计划。

3) 应提供项目现场施工所用的机械与工具的详细情况。

4) 应提供项目现场施工所用的足够的作业人员与管理人员。

5) 应提供在设计图纸及工程量单中提及的全部必要工作。

6) 按图纸、标准和技术规范的要求进行全部需要的试验，并按相关规范与标准（最新版本）以及甲方的施工工程技术文件中规定格式及时提交试验结论。

7) 应在甲方进度要求内完成全部工作。

8) 满足许可和认证要求所需的与监管机构、中国相关部门和他方（如独立检验机构、施工监理机构等）的接口界面。

9) 提供所有检测工作所需要的合格脚手架以及充足的夜间照明等设施。

10) 提供所有检测公司（第三方）需要的服务/工作来协助进行/完成各种检



责；

2) 设备的防腐（内外涂漆）由设备制造商完成，乙方负责到货后现场受损的补漆工作，设备油漆由甲方提供；需涂刷防火涂料的设备由甲方负责防火涂料供货，乙方负责施工；

3) 设备的保温、绝热施工和爬梯平台施工均为乙方安装范围；

4) 所有填料装填由乙方负责。设备内件、内衬、填料装填完成后设备人孔封闭等工作由乙方负责，需要装填填料、内衬的设备详见设备一览表及设备装配图；

5) 交界处焊缝的焊接，谁后铺到位谁负责焊接以及检测；

6) 装置管廊和主管廊的交界面为装置 BL 线外一米；

7) 听从甲方指令并配合其他分包商完成电仪的安装调试工作；

8) 全场应急照明应满足业主供应商短名单要求，且为统一品牌和通讯考虑，乙方应接受甲方指定的统一品牌。（详见供应商短名单附件）。

(4) 乙方负责压力管道、特种设备的安装告知，第三方检测、检验等费用，负责安全阀、压力表等特种仪表校验费用，压力管道、特种设备使用许可证办理由乙方配合提供资料，建设单位方负责办理领证。

(5) 乙方项目部临设、围栏防护、门卫管理、安全环保等相关措施费用、税费、保险及利润管理费用等均包含在乙方费用中。

(6) 工程施工过程见证取样（如有），实体检测检验、专家论证等按规范执行，费用包含在乙方费用中。

(7) 乙方应对合同工程的完整性、质量的可靠性、装置的安全性负施工责任。工程须满足国家及地方最新的安全、环保、能耗、消防等标准。

(8) 项目现场不允许喷砂除锈，喷砂除锈需在厂外完成。

2.3 资金来源：由业主支付的 EPC 总承包合同款，必要时由乙方垫资。

### 三、合同工期

施工开工日期暂定于 2025 年 1 月 15 日。具体开工日期以甲方通知为准。

关键工期节点：

装置安装开工：2025 年 1 月 15 日；

工艺管道预制安装完成：2025 年 4 月 10 日

压缩机安装完成：2025 年 4 月 30 日

项目安装工程完工：2025 年 5 月 30 日。

项目安装工程完工指的是机械完工，即单机试车完成、管道试验完成、电仪调试完成等。

施工各节点工期要求，视项目实际进展情况和甲方要求动态调整，乙方需组织必要的人力、机具及赶工措施，以满足甲方合理的工期要求。



特别说明：乙方需按此进度要求做好赶工准备，需充分预计相关工作可能延滞的可能性。

#### 四、质量标准

工程所有物资采购质量符合设计图纸及有关标准规范要求，设备材料合格率 100%，焊接一次合格率 96%以上。施工质量符合设计图纸及有关标准规范要求，工程质量达到国家及行业施工验收规范合格标准。

#### 五、签约合同价款

本合同价格采用固定总价，税金按 9%计取。合同金额（含税）为（大写）：壹仟贰佰万元整（人民币）RMB¥ 12,000,000.00 元，不含税总价为（大写）：壹仟壹佰万零玖仟壹佰柒拾肆元叁角壹分元整（人民币）RMB¥ 11,009,174.31 元。

#### 六、乙方项目经理

姓名：王现勋；

身份证号：371321198609094211；

单位职务、职称：工程师；

注册执业证书名称及专业、级别：一级建造师（机电工程）；

注册证书编号：沪 1312023202400129。

本合同生效后，乙方法定代表人应立即任命项目经理，向甲方提交任命书，明确授权范围、期限和内容。

#### 七、乙方技术负责人

姓名：高智华；

身份证号：310228196706045014；

单位职务、职称：高级工程师；

注册执业证书名称及专业、级别：二级建造师（机电工程）；

注册证书编号：沪 2312023202305223。

#### 八、乙方施工负责人

姓名：王保富；

身份证号：372831197211255659；

单位职务、职称：工程师；

注册执业证书名称及专业、级别：                    ；

注册证书编号：                    。

#### 九、乙方安全负责人



姓名： 倪秦铃 ；

身份证号： 320683198305012710 ；

单位职务、职称： 工程师 ；

安全工程师注册执业证书编号： 沪建安 C(2020)2213113 。

#### 十、乙方采购负责人

姓名： 徐兵 ；

身份证号： 422127197408240014 ；

单位职务、职称： 物资部主任 。

#### 十一、承诺

1. 甲方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
2. 乙方承诺认真贯彻质量、健康、安全、环境保护管理体系，严格遵守甲方的管理规定、甲方及项目的安全质量管理体系管理制度的相关要求。
3. 乙方承诺按照法律规定及合同约定进行工程采购、施工，确保工程采购、施工质量，承担工程缺陷修复责任；全权负责并确保工程施工、运行安全；不进行转包和违法分包。
4. 乙方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
5. 双方承诺安全生产费足额计取、专款专用。
6. 双方承诺农民工工资保障费用按规定足额计取、专款专用。
7. 甲乙双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与本合同实质性内容相背离的协议。

#### 十二、组成合同的文件

- 1、本合同协议书
- 2、中标通知书
- 3、本合同专用条款
- 4、本合同通用条款
- 5、合同附件
- 6、招标文件
- 7、投标文件
- 8、标准、规范及有关技术文件



9、图纸

10、工程量清单

11、澄清文件

在招投标、合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

十三、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

十四、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式八份，甲方执四份，乙方执四份。

十五、合同未尽事宜，双方签订补充协议，但不得背离本合同的实质性内容。

十六、合同生效

合同订立时间：2025 年 2 月 13 日。

合同订立地点：江苏省南京市江北新区。

本合同双方签字并加盖合同专用章后生效。



（以下为签字盖章页，无正文）

甲方（盖章）： 中集安瑞科工程科技有限公司  
法定代表人或其委托代理人（签字）：  
组织机构代码：91320100730568853U  
注册及通讯地址：南京市江北新区大厂街道扬村三路95号  
邮政编码：210048  
电 话：025-57785888  
电子信箱：yang.kai@vpdi.com.cn  
开户银行：中国工商银行股份有限公司南京大厂支行  
账 号：4301014909100005229

乙方（盖章）： 上海金申工程建设有限公司  
法定代表人或其委托代理人（签字）：  
组织机构代码：91310000133747140D  
注册及通讯地址：中国（上海）自由贸易区金湘路 333 号 1403 室  
邮政编码：  
电 话：021-58581809  
电子信箱：  
开户银行：中国建设银行股份有限公司上海金桥支行  
账 号：3100 1576 6130 5001 0253



（以下为签字盖章页，无正文）

甲方（盖章）： 中集安瑞科工程科技有限公司  
法定代表人或其委托代理人（签字）：  
组织机构代码：91320100730568853U  
注册及通讯地址：南京市江北新区大厂街道扬村三路95号  
邮政编码：210048  
电 话：025-57785888  
电子信箱：yang.kai@vpdi.com.cn  
开户银行：中国工商银行股份有限公司南京大厂支行  
账 号：4301014909100005229

乙方（盖章）： 上海金申工程建设有限公司  
法定代表人或其委托代理人（签字）：  
组织机构代码：91310000133747140D  
注册及通讯地址：中国（上海）自由贸易区金湘路 333 号 1403 室  
邮政编码：  
电 话：021-58581809  
电子信箱：  
开户银行：中国建设银行股份有限公司上海金桥支行  
账 号：3100 1576 6130 5001 0253



### (3) 技术负责人业绩


技术负责人近 5 年完成的业绩情况一览表



序号	项目名称	合同价 (万元)	开、竣工时间	项目 所在地	备注
1	4000 万吨/年炼化一体化项目 (一期) 2 标段 安装工程	700	2019.04-2019.09	浙江舟山	技术负责人, 负责施工技术 方案编制与实 施
2	仓储罐区工程 (五期) 项目二 标段罐外配套设 施及外管廊安装 工程	4153	2023.9-2025.1	连云港	项目总 工, 负 责技术 管控与 质量监 督

注：1、业绩不超过 3 项，如超过 3 项取前 3 项；

2、请严格按列表顺序提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明、项目负责人证明材料扫描件等。



姓名:	高智华	任职资格:	高级工程师
Full Name		Qualification Level	
性别:	男	专业名称:	化工机械与安装
Sex		Speciality	
出生年月:	1967.6	批准日期:	2011.10.20
Date of Birth		Date of Approval	
工作单位: 上海金申工程建设有限公司		评审委员会盖章:	
Employer		Issued by	高级专业技术职务任职资格评审委员会
		签发日期:	2011年10月20日
		Issued on	

<p>本证书表明持证人通过评审委员会评审取得了高级专业技术职务任职资格。</p> <p>This is to certify the senior qualification level of speciality and technology of the bearer who has passed the appraisalment.</p>	
 <p>Approved &amp; authorized by China Petrochemical Corporation</p>	<p>持证人签名:</p> <p>Signature of the Bearer</p>
	<p>编号: H4080718032</p>



参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	高智华		社会保障号码		310228196706045014		证件号码		310228196706045014		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202011	已缴费		21	202207	已缴费		41	202403	已缴费	
2	202012	已缴费		22	202208	已缴费		42	202404	已缴费	
3	202101	已缴费		23	202209	已缴费		43	202405	已缴费	
4	202102	已缴费		24	202210	已缴费		44	202406	已缴费	
5	202103	已缴费		25	202211	已缴费		45	202407	已缴费	
6	202104	已缴费		26	202212	已缴费		46	202408	已缴费	
7	202105	已缴费		27	202301	已缴费		47	202409	已缴费	
8	202106	已缴费		28	202302	已缴费		48	202410	已缴费	
9	202107	已缴费		29	202303	已缴费		49	202411	已缴费	
10	202108	已缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费	
11	202109	已缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费	
12	202110	已缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费	
13	202111	已缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费	
14	202112	已缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费	
15	202201	已缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费	
16	202202	已缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费	
17	202203	已缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费	
18	202204	已缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费	
19	202205	已缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费	
20	202206	已缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已登记	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海金申工程建设有限公司			2020年11月-2025年09月								
截至2025年10月，累计缴费月数						383					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章  
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外  
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印  
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEQCIBfstI+ac/hv1c070TrzeUFHHU4k6XscfDzai4t07ZaAiAkJyIUBeACXd0SqSHMG1fqLHPw3dj1G1CRIMpVzKA  
验证码：XNQ==



技术负责人业绩证明文件 1:

副本

合同编号: 13050000-19-FW0205-0145

中石化南京工程有限公司

# 工程分包合同

工程名称: 4000 万吨/年炼化一体化项目 (一期) 2  
标段安装工程 安-019

甲方: 中石化南京工程有限公司

乙方: 上海金申工程建设有限公司

第 1 页 共 78 页



## 第一部分 协议书

甲方: 中石化南京工程有限公司

乙方: 上海金申工程建设有限公司

依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本建设工程施工事项协商一致, 订立本合同。

### 第1条 概况

1.1 工程名称: 4000万吨/年炼化一体化项目(一期)2标段安装工程

1.2 工程地点: 浙江省舟山市鱼山岛浙江石油化工有限公司

1.3 工程内容: 厂3路管廊工艺管道、钢结构、静设备安装及甲方零星委托的工程(具体工程量以签证为准)

1.4 承包方式: 包工包辅材

### 第2条 工程承包范围

2.1 承包范围: 同1.3 工程内容

### 第3条 合同工期

3.1 开工日期: 2019 年 04 月 26 日(最终以实际开工日期为准)

3.2 竣工日期: 2019 年 09 月 30 日(须满足甲方本工程承包合同的工期要求)

### 第4条 质量标准

4.1 工程质量标准: 单位工程合格率100%, 一般及以上质量事故发生率为零, 达到设计要求和标准要求, 符合国家验收标准。

按总承包合同有关质量的约定、国家现行的法律法规、适用于本项目的相关国家、地方、行业的标准规范执行。

### 第5条 合同价款

5.1 合同价款: 含税价人民币7,000,000.00 元(大写: 柒佰万元整)(暂定。最终造价按本合同专用条款第5条规定确定), 适用增值税税率 3 %。

### 第6条 组成合同的文件

6.1 本协议书与下列文件一起构成合同文件, 合同文件互相补充和解释, 如有不一致之处, 按以下顺序先者为准:

- (1) 本合同协议书
- (2) 合同履行中, 甲方和乙方有关工程的书面补充协议
- (3) 中标通知书
- (4) 本合同专用条款
- (5) 合同附件
- (6) 本合同通用条款
- (7) 招标文件及答疑 (如果有)
- (8) 乙方投标文件及投标文件澄清函 (如果有)
- (9) 图纸
- (10) 标准、规范及有关技术文件



合同编号: 13050000-19-FW0205-0145

第7条 本协议书中有关词语含义与本合同第三部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

第8条 乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在全过程贯彻质量保证、质量控制体系且在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第9条 乙方向甲方承诺按照合同约定在工程实施过程中对安全施工负全责,直至退出施工现场。

第10条 甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

第11条 除非经“合同双方”各自的授权代表以书面形式签字确认并按与本合同同样的批准程序批准,对本“合同”的任何修改或增补均不对“合同双方”发生效力。

**第12条 合同生效**

合同订立时间: 2019 年 4 月 25 日

合同订立地点: 浙江省舟山市鱼山岛

本合同约定自法定代表人或委托代理人签字并加盖单位合同专用章或公章之日起生效。

甲方(盖章) 中石化南京工程有限公司

单位地址: 南京市栖霞区马群科技园马群大道3号

法定代表人: 徐德勤

委托代理人: 李

联系电话:

传真:

电子信箱:

邮政编码:

开户银行: 中国建设银行南京市尧化门支行

账号: 3200 1597 3380 5250 0888

纳税人识别号: 9132 0000 1347 58212F

乙方(盖章) 上海金申工程建设有限公司

单位地址:

法定代表人:

委托代理人: 李

联系电话:

传真:

电子信箱:

邮政编码:

纳税人识别号:

开户银行(电汇): 建设银行金桥支行

联行行号:

账号(电汇): 31001576613050010253

开户银行(电子承兑汇票):

联行行号:

账号(电子承兑汇票):



## 第二部分 专用条款

### 第1条 双方一般权利和义务

#### 1.1 双方代表

##### 1.1.1 甲方代表

姓名: 李力                      职务: 项目经理                      职权: 全过程全面管理  
固定电话:                      传真:                      手机:

##### 1.1.2 乙方代表

乙方项目经理:

姓名: 倪秦铃                      职务: 项目经理                      职权: 全过程全面管理  
固定电话:                      传真:                      手机: 15821482181

质量负责人:

姓名: 金伟                      联系方式: 13524395898

安全负责人:

姓名: 王君贵                      联系方式:

技术负责人:

姓名: 高智华                      联系方式: 15901911521

施工负责人:

姓名: 王君生                      联系方式:

工程施工期间项目经理应确保到位,未征得甲方代表书面批准,乙方项目经理不得中途更换,不得委托他人代行职责。

#### 1.2 双方工作

##### 1.2.1 甲方工作

1.2.1.1 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间: 业主批准开工时间

1.2.1.2 将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求: 施工用水、电已由甲方接引至施工现场,但甲方无法保证水、电能持续供应,乙方需要根据实际需要自行安装从招标人指定地点至所有施工使用地点的水管、电缆等,如有需要,乙方需自行配备发电机,不得因水、电供应影响工程进度,费用自理

1.2.1.3 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求: 业主批准开工时间

1.2.1.4 工程地质和地下管线资料的提供时间: /

1.2.1.5 由甲方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 乙方施工前

1.2.1.6 水准点与坐标控制点交验要求: 开工前甲方将施工现场水准点与坐标控制点位置以书面形式交给乙方,即由乙方自费负责保护,此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由乙方承担。

1.2.1.7 图纸会审和设计交底时间: 图纸交付乙方后 7 个工作日内。

1.2.1.8 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护单位)、古树名木的保护工作: 按国家和地方有关规定执行。



技术负责人业绩证明文件 2:

罐外配套设施及外管廊安装工程施工分包

合同编号: 2022328-CET-CON-008

连云港荣泰化工仓储有限公司  
仓储罐区工程（五期）项目二标段  
罐外配套设施及外管廊安装工程  
施工分包合同

EPC承包商: 中集安瑞科工程科技有限公司

分包商: 上海金申工程建设有限公司

签订地点: 江苏省南京市

签订日期: 2023年10月10日



## 第一部分 合同协议书

EPC 承包商：中集安瑞科工程科技有限公司

分包商：上海金申工程建设有限公司

鉴于 EPC 承包商承接了连云港荣泰化工仓储有限公司仓储罐区工程（五期）项目二标段 EPC 项目，并与业主（连云港荣泰化工仓储有限公司）签订了《连云港荣泰化工仓储有限公司仓储罐区工程（五期）项目（二标段）设计采购施工（EPC）总承包合同》（合同编号：CON55002022021634）。EPC 承包商希望实施和完成本分包合同工作范围所定义和详细描述的工作。

鉴于分包商表明其拥有完成该工作所需的施工场所、设备、人员和能力，并且愿意根据下述条件和条款实施工作。

据此，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，EPC 承包商和分包商双方就罐外配套设施及外管廊安装工程的施工及服务协商一致，并订立本分包合同如下：

### 一、工程概况

分包工程名称：连云港荣泰化工仓储有限公司仓储罐区工程（五期）项目二标段罐外配套设施及外管廊安装施工分包工程，（以下简称“本分包工程”）。

分包工程地点：江苏省连云港市国家东中西区域合作示范区（徐圩新区）石化产业园，连云港荣泰化工仓储有限公司内。

### 二、工程范围

按照 EPC 承包商提供的图纸所示的全部内容和技术要求、EPC 承包商的要求，完成罐外配套设施（管廊、罐区、工艺设备区、互联互通）及外管廊（炼化管廊、公共管廊、乙烷管线）工程等安装工程，包括工艺设备（包括低温储罐内外附属的工艺设备）、工艺管道、公用工程管道以及埋地管道的安装、防腐；钢结构（包括低温储罐附属的钢结构）安装、防腐、防火；储罐防腐；电气/仪表/电信安装（包括低温储罐内外附属的电气仪表设备）等；管道系统的试压、吹扫、清洗（含酸洗）、二次镀锌、泄漏性试验等；电气、仪表、电信系统的调试、回路测试及单校等；以及单机试车、系统氮气置换、实气置换、开车保运等工作，及为完成工作范



围所需的所有施工措施，如脚手架搭拆、吊装、材料装卸、存放、多次搬运等所有工作（以下指工作范围内描述的“工作”），提供合格的试验报告并通过审查，工程验收前的成品保护、竣工并修补其任何缺陷以及工程保修。不包括：土建工程、储罐安装工程、绝热工程、无损检测，但这部分工作需要分包商的配合，详见附件 1。

### 三、合同工期

总工期暂定 467 天。具体时间以现场通知为准，关键工期如下：

1、计划于 2023 年 10 月 10 日开始施工。

#### 2、钢结构

（1）炼化罐区管廊钢结构加层预计施工时间为 2023 年 10 月 10 日-2023 年 12 月 10 日，计划于 9 月 15 日进场施工准备。

（2）管廊钢结构预计施工时间为 2023 年 11 月 1 日-2023 年 12 月 10 日。

（3）储罐钢结构预计施工时间为 2023 年 12 月 15 日-2024 年 3 月 31 日（楼梯及罐顶栏杆先施工）。

（4）其他钢结构计划于 2024 年 3 月 31 日全部完成。

（5）压缩机棚围护结构计划于 2024 年 4 月 30 日前完成。

#### 3、设备安装

（1）预计施工时间为 2024 年 4 月 1 日-2024 年 7 月 15 日（不含 BOG 压缩机）。

（2）BOG 压缩机安装时间 2024 年 9 月 1 日-2024 年 10 月 10 日，试车必须在 10 月 28 日前完成。

#### 4、管道施工

（1）码头海岸-罐区（691#）管线预计施工时间为 2023 年 11 月 15 日-2024 年 7 月 15 日，2024 年 6 月 30 日需压力试验完成，并移交绝热施工单位施工。

（2）罐区地下管道预计施工时间为 2023 年 10 月 15 日-2023 年 12 月 30 日。

（3）其他管道预计施工时间为 2023 年 12 月 15 日-2024 年 9 月 15 日，但需保冷的管道必须在 2024 年 6 月 30 日前开始移交，最晚不晚于 2024 年 8 月 15 日。

#### 5、电仪工程

（1）地下接地干线计划于 2023 年 9 月 20 日开始。

（2）其余电仪预计施工时间为 2024 年 2 月 28 日-2024 年 9 月 15 日。



6、全部工程机械竣工时间为 2024 年 10 月 15 日

7、EPC 项目中交时间：2024 年 10 月 28 日

8、EPC 项目交工时间：2025 年 1 月 18 日

#### 四、质量标准

(1) 工程质量标准 100%合格。

(2) 焊接一次合格率 96%以上。

(3) 单位工程一次交验合格率 100%，所有主体工程达到合格标准。

(4) 原材料、半成品和成品保护率 100%。

(5) 安装单位工程优良率 90%以上。

(6) 工程试运投产一次成功。

(7) 本分包合同约定按设计图纸及技术要求，达到国家、地方及行业施工质量验收规范的合格标准，并验收合格。

(8) 工程所有物资采购质量符合设计图纸及有关标准规范要求，设备材料合格率 100%。

#### 五、签约合同价款

1、本分包合同价款：暂定总价为¥41,503,168，大写：人民币肆仟壹佰伍拾万叁仟壹佰陆拾捌元整。本分包合同价款为含税价，开具 9%增值税专用发票。

(1) 罐外配套设施含税金额¥17,829,328，大写：人民币壹仟柒佰捌拾贰万玖仟叁佰贰拾捌元整。

其中罐外配套设施（除互联互通外）为固定总价，固定总价含税金额¥17,771,415，大写：人民币壹仟柒佰柒拾柒万壹仟肆佰壹拾伍元整；

互联互通为固定综合单价、暂定总价，暂定总价含税金额为¥57,913，大写：人民币伍万柒仟玖佰壹拾叁元整。

(2) 外管廊含税金额为¥23,673,840，大写：人民币贰仟叁佰陆拾柒万叁仟捌佰肆拾元整；

其中炼化管廊为固定总价，固定总价含税金额¥6,092,893，大写：人民币陆佰零玖万贰仟捌佰玖拾叁元整；

公共管廊和乙烷为固定综合单价、暂定总价，暂定总价含税金额为¥10,495,991，大写：人民币壹仟零肆拾玖万伍仟玖佰玖拾壹元整；



合同编号: 13050000-19-FW0205-0145

第7条 本协议书中有关词语含义与本合同第三部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

第8条 乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在全过程贯彻质量保证、质量控制体系且在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第9条 乙方向甲方承诺按照合同约定在工程实施过程中对安全施工负全责,直至退出施工现场。

第10条 甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。


第11条 除非经“合同双方”各自的授权代表以书面形式签字确认并按与本合同同样的批准程序批准,对本“合同”的任何修改或增补均不对“合同双方”发生效力。


**第12条 合同生效**

合同订立时间: 2019 年 4 月 25 日

合同订立地点: 浙江省舟山市鱼山岛

本合同约定自法定代表人或委托代理人签字并加盖单位合同专用章或公章之日起生效。

甲方(盖章) 中石化南京工程有限公司  
单位地址: 南京市栖霞区马群科技园马群大道8号  
法定代表人: 徐德勤  
委托代理人:   
联系电话:   
传真:   
电子信箱:   
邮政编码:   
开户银行: 中国建设银行南京市尧化门支行  
账号: 3200 1597 3380 5250 0888  
纳税人识别号: 9132 0000 1347 58212F

乙方(盖章) 上海金申工程建设有限公司  
单位地址:   
法定代表人:   
委托代理人:   
联系电话:   
传真:   
电子信箱:   
邮政编码:   
纳税人识别号:   
开户银行(电汇): 建设银行金桥支行  
联行行号:   
账号(电汇): 31001576613050010253  
开户银行(电子承兑汇票):   
联行行号:   
账号(电子承兑汇票):



## 第二部分 专用条款

### 第1条 双方一般权利和义务

#### 1.1 双方代表

##### 1.1.1 甲方代表

姓名: 李力                      职务: 项目经理                      职权: 全过程全面管理  
固定电话:                      传真:                      手机:

##### 1.1.2 乙方代表

##### 乙方项目经理:

姓名: 倪秦铃                      职务: 项目经理                      职权: 全过程全面管理  
固定电话:                      传真:                      手机: 15821482181

##### 质量负责人:

姓名: 金伟                      联系方式: 13524395898

##### 安全负责人:

姓名: 王君贵                      联系方式:

##### 技术负责人:

姓名: 高智华                      联系方式: 15901911521

##### 施工负责人:

姓名: 王君生                      联系方式:

工程施工期间项目经理应确保到位,未征得甲方代表书面批准,乙方项目经理不得中途更换,不得委托他人代行职责。

#### 1.2 双方工作

##### 1.2.1 甲方工作

1.2.1.1 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间: 业主批准开工时间。

1.2.1.2 将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求: 施工用水、电已由甲方接引至施工现场,但甲方无法保证水、电能持续供应,乙方需要根据实际需要自行安装从招标人指定地点至所有施工使用地点的水管、电缆等,如有需要,乙方需自行配备发电机,不得因水、电供应影响工程进度,费用自理。

1.2.1.3 施工场地与公共道路的通道开通时间和要求: 业主批准开工时间。

1.2.1.4 工程地质和地下管线资料的提供时间: /

1.2.1.5 由甲方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 乙方施工前。

1.2.1.6 水准点与坐标控制点交验要求: 开工前甲方将施工现场水准点与坐标控制点位置以书面形式交给乙方,即由乙方自费负责保护,此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由乙方承担。

1.2.1.7 图纸会审和设计交底时间: 图纸交付乙方后 7 个工作日内。

1.2.1.8 协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护单位)、古树名木的保护工作: 按国家和地方有关规定执行。



## (2) 项目经理业绩

项目负责人近 3 年完成的业绩情况一览表

序号	项目名称	合同价 (万元)	开、竣工时间	项目 所在地	备注
1	先尼科化工（泰兴）有限公司 830 项目安装工程	2000.00	2022.11-2023.03	江苏省泰州市泰兴市经济开发区	项目经理，负责项目全面管理
2	恒力石化(惠州)有限公司年产 250 万吨 PTA-2 项目精制装置安装工程	7109.2613	2022.05-2022-09	广东省惠州市大亚湾经济技术开发区	项目经理，统筹施工

注：1、业绩不超过 3 项，如超过 3 项取前 3 项；

2、请严格按列表顺序提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明、项目负责人证明材料扫描件等。



项目经理简历表

姓名	孙留春	性别	男	
出生年月	1980.3.7	籍贯	上海	
民族	汉	工种	项目经理	
学历	大专	专业	计算机信息管理	
身体状况	健康	身份证号码	310115198003075817	
联系方式	13764642898	E-mail		
毕业学校	华东理工大学			
联系地址	上海市浦东新区高桥镇屯粮巷村西黄家宅 113 号			
工作经历	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2015.6-2015.11 哈罗德益海（上海）有限公司巧克力车间设备、工艺安装工程：项目经理</li> <li>● 2017.7-2017.11 浙江益海嘉里食品工业有限公司食用油包装车间改扩建：项目经理</li> <li>● 2018.7-2018.10 中航油（上海）石油化工有限公司宾南路加油站迁建项目：项目经理</li> <li>● 2021.4-2022.9 恒力石化（惠州）有限公司年产 250 万吨 PTA-2 项目：项目经理</li> <li>● 2022.11-2023.3 先尼科化工（泰兴）有限公司 830 项目安装工程：项目经理</li> <li>● 2024.6-至今广东大鹏液化天然气有限公司接收站电缆桥架整改工程：项目经理。</li> </ul>			



(1) 项目经理个人信息（身份证）





(2) 大专学历证明文件





(3) 项目经理资质证明（证书）

	
<b>中华人民共和国一级建造师注册证书</b>	
姓 名: 孙留春	
性 别: 男	
出生日期: 1980年03月07日	
注册编号: 沪1312011201200397	
聘用企业: 上海金申工程建设有限公司	
注册专业: 机电工程(有效期: 2023-11-15至2026-11-14)	
	
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	个人签名: 孙留春 签名日期: 2025.11.16
	
中华人民共和国住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2023年11月15日	



# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号: 沪建安B (2018) 2162129

姓 名: 孙留春

性 别: 男

出 生 年 月: 1980年03月07日

企 业 名 称: 上海金申工程建设有限公司

职 务: 项目负责人 (项目经理)

初次领证日期: 2018年07月05日

有 效 期: 2024年04月12日 至 2027年07月01日



发证机关: 上海市住房和城乡建设管理委员会

发证日期: 2024年04月12日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



## 参保人员城镇职工基本养老保险缴费情况

姓名	孙留春		社会保障号码		310115198003075817		证件号码		310115198003075817		
序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月	序号	年 月	缴费情况	补缴退账年月
1	202011	已缴费		21	202207	已缴费		41	202403	已缴费	
2	202012	已缴费		22	202208	已缴费		42	202404	已缴费	
3	202101	已缴费		23	202209	已缴费		43	202405	已缴费	
4	202102	已缴费		24	202210	已缴费		44	202406	已缴费	
5	202103	已缴费		25	202211	已缴费		45	202407	已缴费	
6	202104	已缴费		26	202212	已缴费		46	202408	已缴费	
7	202105	已缴费		27	202301	已缴费		47	202409	已缴费	
8	202106	已缴费		28	202302	已缴费		48	202410	已缴费	
9	202107	已缴费		29	202303	已缴费		49	202411	已缴费	
10	202108	已缴费		30	202304	已缴费		50	202412	已缴费	
11	202109	已缴费		31	202305	已缴费		51	202501	已缴费	
12	202110	已缴费		32	202306	已缴费		52	202502	已缴费	
13	202111	已缴费		33	202307	已缴费		53	202503	已缴费	
14	202112	已缴费		34	202308	已缴费		54	202504	已缴费	
15	202201	已缴费		35	202309	已缴费		55	202505	已缴费	
16	202202	已缴费		36	202310	已缴费		56	202506	已缴费	
17	202203	已缴费		37	202311	已缴费		57	202507	已缴费	
18	202204	已缴费		38	202312	已缴费		58	202508	已缴费	
19	202205	已缴费		39	202401	已缴费		59	202509	已缴费	
20	202206	已缴费		40	202402	已缴费		60	202510	已缴费	
近60个月缴费单位信息											
缴费单位名称			缴费起止时间			缴费单位名称			缴费起止时间		
上海金申工程建设有限公司			2020年11月-2025年10月								
截至2025年10月，累计缴费月数						284					

备注：1、本缴费情况的信息以申请打印时点的参保缴费情况为依据，供参考；亦可通过“一网通办”平台、“随申办”APP或线下自助服务终端查询获取。

2、“已登记”表示参保人员属于社会保险参保登记状态；“累计缴费月数”显示的月数为实际记账月数。

◆ 上海市社会保险事业管理中心业务专用章  
已经上海市数字证书认证中心认证，是对外  
经办业务指定电子印章，与社保经办机构印  
章具有同等效力，不再另行盖章。

经办机构：上海市社会保险事业管理中心



电子印章 MEYCIQDd45zFu+W7yOG0yROGR4svgMob28XVOWIun9bEdxrcHwIhAL8NbaNjSKugu+DDZvb4VNk7TFV6h6QEC4D6gqj  
验证码：PtGT4



(4) 项目经理中级职称（证书）

<b>上海市中级职称证书</b>	
姓 名:	孙留春
性 别:	男
出 生 年 月:	1980-03
证 件 类 型:	居民身份证
证 件 号:	310115198003075817
工 作 单 位:	上海金申工程建设有限公司
	
职 称 名 称:	工程师
专 业 名 称:	给排水工程
评 审 机 构:	上海市住房和城乡建设管理委员会工程系列 土建施工专业中级职称评审委员会
取得职称时间:	2024-12-18
证 书 编 号:	24ZEXCCA0935
	
请下载“随申办市民云”APP 扫描二维码查询证书信息	



项目负责人近 3 年完成的业绩证明文件 1:

**工程合同** 第 61 号

发包单位: 先尼科化工(泰兴)有限公司 (以下简称甲方)

施工单位: 上海金申工程建设有限公司 (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关规定, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本工程施工事项协商一致, 订立本合同。

一、工程名称: 830 项目安装工程

二、工程范围和内容: 工艺管道安装、设备安装、钢结构制作安装、电仪安装及油漆防腐等;

三、承包方式: 包工包料(其中设备及电仪主材等甲供)

四、工程期限: 工程自 2022 年 11 月 30 日开工至 2023 年 03 月 31 日全部竣工。

具体施工时间以甲方通知进场为准, 安装工程期限根据进场时间顺延。本进度不扣除工期中的全部节假日日期时间, 因不可抗力因素和外部长期安全检查因素及其他业主同意的情况所造成的工期延误由双方协商解决。每延误 1 天, 考核项目暂估价 1%。

结束标准: 机械竣工(现场无动火作业及特殊作业)。

五、工程造价:

1、工程造价: 暂定人民币(大写): 贰仟万元整(¥: 20000000.00 元)本项目税率为税率 9%。

2、工程造价计算方法:

本投标工程量清单中有列项的按投标综合单价执行, 投标综合单价中缺项部分按框架合同约定的定额计价。项目完成后全部工程量均办理签证, 工程量做到及时签证, 施工完成后 1 个月内完成签字, 包括增加工程量, 以甲方签字认可后按实结算, 费用以双方认可的审计结论为准。

本工程脚手架搭拆工程量按现场签证单为依据, 单价按甲方 2022 年度脚手架搭设计价表执行;

本工程安全文明施工措施费用, 按造价中 33.106481 万元内容执行; 见附件: 安全文明施工措施费详单, 现场发生该费用, 可向甲方收取, 未发生, 甲方收回该费用。

1



6、本合同一式四份，双方各执二份。

7、本合同经双方单位盖章后生效，至全部工程竣工验收、工程价款全部结清、保修期满1年后失效。

发 包 人：(公章)

住 所：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

签订时间： 年 月 日

承 包 人：(公章)

住 所：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

签订时间： 2022 年 11 月 25 日



3、本造价包含内容说明：

本工程造价中的综合单价包含甲方现场全部现场项目内容，均按投标综合单价根据工作量按实计算，工程现场施工措施费按实际情况，经甲方确认后按实计算。

本工程造价乙方承诺：1) 本工程造价中的综合单价包含甲方现场全部工厂内容，如综合单价未包含的项目，根据框架协议执行；

2) 本工程临建设施根据招标原则，施工单位申报方案，经业主批准后按方案实施，所发生的费用按实结算；

3) 本综合单价包含现场全部工、料、机、管、利、措施等一切费用，不存在其它需要甲方另外支付的费用。

4) 本工程造价乙方承诺：已考虑疫情和零星外部检查等风险的成本支出。

5) 本价格包含根据甲方现场安全措施要求所产生的所有安全措施费，安全措施费需要按清单进行支出，未支出部分甲方收回。

6) 在本项目中出现连续误工 3 天及以内时（含节假日和外部检查等全部因素），承包商内部协商解决，超过的误工部分，甲方双方协商解决。

本工程合同包含招标说明和框架协议中甲方要求的乙方全部内容。

六、材料及设备的供应

1、甲方提供：根据甲方提供的资料清单。

2、乙方提供：除甲供材料外均由乙方自行解决。

3、任何一方供应的材料和配件等必须符合设计图纸要求的标准，都需要为中石化和中石油入网合格供应商系统的厂商，并附有质保书和出厂合格证。












4、乙方必须在开工前对所有工单、材料单和图纸的审核，对有出入的地方提出更正意见报甲方审核更正，并审核下达。所有甲供材料须严格按甲方提供的材料单直接至供销部门领取并严格执行保管与领用要求。

5、有关主要材料（附表）乙方购买时，甲方参与，如甲方对于材料厂家有异议时，不得采购。

6、工程节余的整料（指甲供材料）经保养整洁，符合要求的待工程结束后，由乙方办理退料手续，并按甲供原价计算。未使用物料如有损坏，照甲方原价赔偿。

7、吊车等全部机械费，已在综合单价中全部覆盖。脚手架费用，后续签订泰兴工厂统一



SH/T 3503—J107A		工程交工验收证书		工程名称: 先尼科化工(泰兴)有限公司 830 项目安装安装工程	
施工合同编号					
实际开工日期		2022 年 11 月 30 日		交工日期 2023 年 08 月 30 日	
工程内容:  830 项目安装工程的工艺管道安装、设备安装、钢结构制作安装、电仪安装以及油漆防腐工程,  符合设计、施工规范要求,满足交工验收条件!					
工程验收意见:  <div style="text-align: center;">同意</div> <div style="text-align: right;">           使用单位负责(代表)人:  23年9月14日         </div>					
工程质量监督意见:   <div style="text-align: center;">           工程质量监督站长/组长:(监督站/组章)      年    月    日         </div>					
建设单位		设计单位		监理单位	
 (项目部章) 项目经理:  日期: 23年 月 日		 (项目部章) 项目经理: 日期:    年    月    日		 (项目部章) 项目总监:  日期: 2023年8月30日	
 (项目部章) 项目经理:  日期: 23年 月 日		 (项目部章) 项目经理: 日期:    年    月    日		 (项目部章) 项目经理:  日期: 2023年8月30日	



项目负责人近 3 年完成的业绩证明文件 2:

合同编号: HLHZ-210412-AZXT06



恒力石化(惠州)有限公司  
年产 250 万吨 PTA-2 项目  
精制装置安装工程  
施工合同



发包人: 恒力石化(惠州)有限公司

承包人: 上海金申工程建设有限公司

签订地点: 广东省惠州市大亚湾经济技术开发区

签订时间: 2021 年 04 月 12 日

徐法

蔡华



发包人（全称）：恒力石化（惠州）有限公司（以下简称“甲方”）

承包人（全称）：上海金申工程建设有限公司（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》有关法律、法规的相关规定，为明确双方在施工过程中的权利和义务，本着平等互利协商一致的精神，双方签订本合同。

#### 一、工程概况

- 1.1. 工程名称：恒力石化（惠州）有限公司年产250万吨PTA-2项目精制装置安装工程。
- 1.2. 工程地点：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区，
- 1.3. 技术协议：恒力石化（惠州）有限公司年产250万吨PTA-2项目安装工程技术协议（包4-精制区），简称“技术协议”，本合同与技术协议为互为补充。

#### 二、名词定义

- 2.1. 发包人：指在合同中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，简称甲方。
- 2.2. 承包人：指在合同中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，简称乙方。
- 2.3. 项目经理：指乙方在合同中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
- 2.4. 设计单位：指甲方委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
- 2.5. 监理单位：指甲方委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
- 2.6. 工程：指恒力石化（惠州）有限公司年产250万吨PTA-2项目精制装置安装工程，简称工程。
- 2.7. 工期：指甲乙双方在合同中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的施工天数。
- 2.8. 图纸：指由甲方提供或由乙方提供并经甲方批准，满足乙方施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
- 2.9. 书面形式：指纸质版和电子版有形地表现所载内容的形式。
- 2.10. 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
- 2.11. 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿的要求。
- 2.12. 不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、海啸、战争等。
- 2.13. 天或日、月：满24小时为一天或日，本合同中规定按天或日计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间），第一天或日与第二天或日以0:00为界，过了0:00即为第二天或日，以此类推；按月计算时间的，开始当天不计入，从次日的日期开始至下一个月同样日期为1个月（含休息日和法定节假日），如同年的3月7日至4月7日为一个个月。
- 2.14. 直接费：指与工程直接相关的费用，主要由人工费、材料费、施工机械使用费（不含吊车）、措施费组成。其中措施费包括：环境保护费、临时设施费（不含预制场）、夜间施工费、倒运费、冬雨季施工费、成品保护费、施工排水降水费等为保证工程完工所发生的非工程实体的费用。
- 2.15. 间接费：指乙方为组织施工和进行经营管理，以及间接为施工服务的费用，包括规费、

第1页/共34页

孙海

梁双华

张



管理费。

- 2.16. 另委项目总包管理费：乙方负责对甲方另委项目施工单位进行安全文明施工、质量的管理工作，主要的工作包括：为甲方另委项目施工单位提供脚手架杆、卡具、跳板等，满足甲方另委项目施工单位的施工要求的工作，工程范围内的焊缝打磨、焊接飞溅打磨、焊疤打磨、结构缺陷处理，甲供大型机械的路基板倒运、清障、厂内配重拆装及运输，在工程界区内乙方为其他施工单位提供便利，因上述情况所发生的费用。费用以甲方另委项目工程造价为基数按照5%计取。

### 三、工程界区和内容

- 3.1. 以下的工程界区和内容，除甲方明确在本合同范围内外，其余明确或未明确是乙方的负责的工程界区和内容，均为乙方负责的工程界区和内容。
- 3.2. 工程界区：乙方负责红线范围外1米以内的所有安装工作，红线图详见技术协议。
- 3.3. 工程内容：乙方负责钢结构、设备、管道、保温、电气、仪表、水消防安装工作并负责竣工资料的编制工作。
- 3.3.1. 钢结构安装
- 3.3.1.1. 乙方负责成品钢结构安装，负责成品钢结构组对焊接，负责对有焊接要求的节点进行焊接（包含钢柱现场焊接组对），节点焊接数量不超过总节点数量的20%。
- 3.3.1.2. 钢结构基础的二次灌浆不在本工程范围内。
- 3.3.1.3. 成品劳动保护分段到货，乙方负责现场组装并安装。
- 3.3.1.4. 成品钢结构一次卸车不在本工程范围内，乙方负责到甲方指定堆场领用并一次或多次倒运至安装位置，若到货成品钢结构需要直接卸货至乙方施工区域，则乙方负责卸货。
- 3.3.1.5. 成品钢结构最后一道面漆不在本工程范围内，但是乙方负责成品钢结构防腐涂层的防护工作。
- 3.3.1.6. 乙方负责钢结构地脚螺栓涂抹二氧化铝，并用塑料套筒防护。
- 3.3.1.7. 乙方负责高强螺栓安装前复检工作。
- 3.3.1.8. 乙方负责提前统计成品钢结构的到货顺序，并提交甲方。
- 3.3.2. 设备安装
- 3.3.2.1. 乙方负责编制设备吊装方案，负责设备吊耳的设计工作。若设备厂家制造有偏差现场可以修改，则乙方负责现场修改。
- 3.3.2.2. 乙方负责验收设备基础模板的安装质量。若地脚螺栓与设备底座螺栓孔偏差较大无法安装，则乙方负责现场修改。乙方负责设备鞍座的拆除，支墩的摆放、装卸。乙方负责提供吊具、锁具、平衡梁等吊钩以下的所有工器具。
- 3.3.2.3. 乙方负责设备基础二次灌浆工作，并且乙方负责灌浆料试块的报检工作。
- 3.3.2.4. 乙方负责设备基础混凝土浇筑前的验收工作和设备安装前基础的验收工作。
- 3.3.2.5. 乙方负责设备内部预焊件的安装工作。
- 3.3.2.6. 乙方负责设备内部催化剂、干燥剂安装工作。

徐涛

第2页/共34页

梁双华

张



- 3.3.4.5. 乙方负责电缆桥架、保护管、灯具、开关、箱、柜、设备等所有要求接地的全部工作。
- 3.3.4.6. 乙方负责所有盘柜、变压器、母线等附件安装工作。
- 3.3.4.7. 乙方负责电气专业的单体和整体调试工作。
- 3.3.5. 仪表安装
- 3.3.5.1. 乙方负责所有仪表设备、管道、桥架、箱、柜、保护管等接地工作。
- 3.3.5.2. 乙方负责所有机柜附件的安装工作。
- 3.3.5.3. 乙方负责仪表成品保护工作。
- 3.3.5.4. 乙方负责水压、吹扫试验时期仪表设备原件、阀门的拆除恢复工作。
- 3.3.5.5. 乙方负责指导管道安装专业的开孔。
- 3.3.5.6. 乙方负责仪表专业的单体和整体调试工作。
- 3.3.6. 其他工作
- 3.3.6.1. 甲供材料施行集中管理，原则上甲方负责管道、阀门、法兰、型材、紧固件、电缆的卸货工作，乙方负责保温材料、管件、桥架和小型设备（除物流公司负责范围以外的设备，详见技术协议）等甲方负责范围以外的卸货工作，乙方负责到甲方指定堆场领用并运输至安装位置，乙方负责提供装车用的吊车、板车及吊绳锁具。若甲方提供的材料和小型设备直接送货至乙方施工区域，则由乙方负责卸货。
- 3.3.6.2. 乙方施工时应负责搭设防雨棚。若白天下雨影响施工，晚上雨停，则乙方应保证晚上施工。
- 3.3.6.3. 焊工入场考试，乙方负责提供焊机，乙方负责将试块运送至无损检测地点检测，保证12小时出报告，甲方提供考试材料，甲方在乙方进度款和结算款中扣除试块的无损检测费用。
- 3.3.6.4. 乙方负责工程收尾及消缺工作。
- 3.3.6.5. 乙方负责其施工区域内的倒运工作，包括多次水平和垂直运输。
- 3.3.7. 以上的工作内容均包含在相应的综合单价中，结算时不再额外计费。

#### 四、工程工期

- 4.1. 开工日期：2021年05月15日，具体日期以甲方书面通知为准。
- 4.2. 水运日期：2022年04月30日之前。
- 4.3. 竣工日期：2022年09月30日之前。
- 4.4. 上述工期已考虑天气因素影响，乙方不应因天气原因要求甲方顺延工期。

#### 五、合同价款

- 5.1. 本合同为综合单价固定，总价暂定的合同，合同总价依据合同附件价格清单确定为人民币（大写）：柒仟壹佰零玖万贰仟陆佰壹拾叁元贰角玖分（小写：71092613.29元，含9%税，不含税金额65222581.01元，税额5870032.28元），由于不含税金额、税额是按四舍五入计算的，故不含税金额、税额可能存在误差，实际以甲方确认的发票为准。最终合同总价根据甲方确认的乙方实际发生工程量计算确定。合同总价由以下费用组成：

第4页/共34页

陈建 宋双华 张洪



10.1. 合同附件:

10.1.1. 附件1: HSE管理协议书;

10.1.2. 附件2: 反贿赂协议;

10.1.3. 附件3: 工程建设项目廉政责任书;

10.1.4. 附件4: 保密协议。

10.1.5. 附件5: 合同总价价格清单。

10.2. 组成本合同的文件效力先后顺序如下:

10.2.1. 双方有关工程在合同签订后的洽商、变更等书面协议或文件(如有, 签字并盖章)。

10.2.2. 本合同协议书。

10.2.3. 技术协议。

10.2.4. 合同附件。

10.2.5. 图纸、标准、规范及有关技术文件。

十一、 职责

11.1. 甲方职责

11.1.1. 开工前, 甲方负责完成施工现场的“三通一平”工作, 施工现场、预制场地及现场道路由甲方负责压实并满足乙方运输及吊装车辆作业需要。

11.1.2. 开工前, 甲方负责在施工界区附近设置变电站和水源。

11.1.3. 开工前, 甲方负责审核乙方的施工组织计划。

11.1.4. 甲方有权要求乙方更换项目管理人员。

11.2. 乙方职责

11.2.1. 乙方负责向甲方提供符合工程规模要求的资质证明文件, 并对资质证明文件负全部责任。

11.2.2. 乙方负责编制施工组织计划, 并报甲方和监理单位审核。

11.2.3. 乙方负责工程界区内的安全保卫和夜间照明工作。

11.2.4. 乙方负责工程界区内的清洁化工作, 做到工完料净场地清, 完工后管道、设备、沟道内无杂物。

11.2.5. 乙方负责材料的卸车和领用工作, 并负责保管。

11.2.6. 乙方负责成本品保护工作, 工程在竣工验收并移交甲方之前, 乙方应无偿承担成品保护的全部责任。如有损坏, 应无偿修复或按市价计算赔偿甲方损失。

11.2.7. 乙方项目经理: 孙留春, 公司职务: 项目部经理, 联系电话: 13764642898。乙方若更换项目经理应经甲方同意, 乙方项目经理应保证在甲方施工现场的办公时间不少于合同工期的80%, 乙方项目经理离开工程所在地应向甲方请假。

十二、 其他

12.1. 关于农民工(及其他工作人员)工资:

12.1.1. 乙方每月应按国家现行有效的法律、法规、规章支付工人工资, 不得拖欠农民工工

孙留春

第9页/共34页

荣双华



资，影响工程项目的进度。否则乙方应承担因此造成民事、行政等责任。

12.1.2. 乙方应按《保障农民工工资支付条例》等法律、法规要求办理相关手续并及时按月向农民工支付劳动报酬，如发生因拖欠农民工报酬或工资的问题，乙方人员不得以任何理由、任何方式而聚众闹事或上访、拉横幅、围堵大门等事件，乙方需在1小时内到达事发现场将事件平息、人群疏散，同时每出现一次，甲方有权在要求乙方人民币50000元整的罚金。累计出现三次，视为乙方根本违约。

12.1.3. 若甲方代乙方履行劳动报酬或工资支付，代为支付的价款从乙方的工程款中扣除，并且不减免乙方开票义务。

12.2. 因乙方工人劳动报酬纠纷，向甲方主张支付的，无论甲方被列为被告还是第三人，必须由乙方负责处理，给甲方造成损失的，由乙方负责赔偿。

12.3. 本合同履行所发生的纠纷，双方友好协商处理，协商不成，应当提交甲方工程所在地人民法院处理。

### 十三、合同签字

甲方：恒力石化（惠州）有限公司

地址：惠州大亚湾霞涌石化大道中 26 号（2 号

厂房（研发））

法定代表：

委托代理人：

乙方：上海金申工程建设有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区金湘路 333

号 1403 室

法定代表：

委托代理人：

统一社会信用代码：91441300MA556RMB75

电话：0752-5111699

开户行：中国建设银行股份有限公司惠州大亚湾支行

账号：44050171503509999888

签订日期：2021年04月12日

统一社会信用代码：91310000133747140D

电话：021-50478688

开户行：中国建设银行股份有限公司上海金桥支行

账号：31001576613050010253

签订日期：2021年04月12日

第10页/共34页



## (1) 投标人业绩情况

投标人近 5 年完成的业绩情况一览表

序号	项目名称	合同价 (万元)	开、竣工时间	项目 所在地	备注
1	1#、2# 轻烃回收装置、 溶剂再生装置、2# 蜡 油加氢裂化装置、2# 常减压装置检修技改工 程	574.0774	1# 轻烃回收装置： 2024.03.01-2024.04.18； 2# 轻烃回收装置： 2024.03.01-2024.06.08； 溶剂再生装置： 2024.03.01-2024.04.20； 2# 蜡油加氢裂化装置： 2024.04.09-2024.04.23； 2# 常减压装置： 2024.05.29-2024.06.07	辽宁省大连长兴 岛经济区长松路 298 号	固定总价， 含 9% 增 值税，包工 不包料
2	新疆兴发化工有限公司 二甲基亚砷一期自动化 改造项目	1000	开工：2022.09.15；竣工： 2023.08.15	新疆阿克苏新疆 兴发化工园	
3	接收站电缆桥架整改	3516	开工：2022.12.20；竣工： 2023.4.19	深圳市深南大道 4001 号	
4	先尼科化工（泰兴）有 限公司 830 项目安装 工程	2000.00	2022.11-2023.03	江苏省泰州市泰 兴市经济开发区	

注：1、业绩不超过 5 项，如超过 5 项取前 5 项；

2、请严格按列表顺序提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明材料扫描件等

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：2025 年 12 月 5 日



证明文件 1:

合同编号: HLS2-240301-AZLJL16

合同编号: 金申工合(2024)第 33 号

恒力石化（大连）炼化有限公司  
1#、2#轻烃回收装置、溶剂再生装置、  
2#蜡油加氢裂化装置、2#常减压装置  
检修技改工程施工合同

发包人：恒力石化（大连）炼化有限公司

承包人：上海金申工程建设有限公司

签订地点：辽宁省大连长兴岛经济区长松路298号

签订日期：2024年03月01日

张金

张金

张金



### 合 同 条 款

发包人(全称): 恒力石化(大连)炼化有限公司 (以下简称“甲方”)

承包人(全称): 上海金申工程建设有限公司 (以下简称“乙方”)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工项协商一致,订立本合同。

#### 一、工程概况:

1.1. 工程名称: 1#、2#轻烃回收装置、溶剂再生装置、2#蜡油加氢裂化装置、2#常减压装置检修技改工程。 (以下简称“工程”)

1.2. 工程地点: 辽宁省大连长兴岛经济区长松路298号。

#### 二、工作范围及内容:

2.1. 技术协议: 恒力石化(大连)炼化有限公司1#、2#轻烃回收装置、硫磺溶剂再生装置、2#常减压装置技改项目安装工程的技术协议。 (以下简称“技术协议”)

2.2. 技术协议: 恒力石化(大连)炼化有限公司2#常减压装置、2#蜡油装置检修工程的技术协议。 (以下简称“技术协议”)

2.3. 工程范围: 恒力石化(大连)炼化有限公司1#、2#轻烃回收装置、溶剂再生装置、2#蜡油加氢裂化装置、2#常减压装置检修技改工程,具体详见技术协议。

2.4. 工作内容: 乙方负责1#、2#轻烃回收装置、溶剂再生装置、2#蜡油加氢裂化装置、2#常减压装置检修技改工程等工作,具体详见技术协议。

2.5. 乙方负责完成甲方安排的其他工作。

2.6. 承包方式: 包工, 不包料。

#### 三、合同工期:

3.1. 1#轻烃回收装置施工工期:

开工日期: 2024年03月01日。(如有变动具体时间以甲方通知为准)

竣工日期: 2024年04月18日前。

2#轻烃回收装置施工工期:

开工日期: 2024年03月01日。(如有变动具体时间以甲方通知为准)

竣工日期: 2024年06月08日前。

3.2. 溶剂再生装置施工工期:

开工日期: 2024年03月01日。(如有变动具体时间以甲方通知为准)

竣工日期: 2024年04月20日前。

3.3. 2#蜡油加氢装置施工工期:

开工日期: 2024年04月09日。(如有变动具体时间以甲方通知为准)





竣工日期: 2024年04月23日前。

3.4. 2#常减压装置施工工期:

开工日期: 2024年05月29日。(如有变动具体时间以甲方通知为准)

竣工日期: 2024年06月07日前。

#### 四、合同总价:

4.1. 固定合同总价为人民币(大写): 伍佰柒拾肆万零柒佰柒拾肆元整(小写: 5740774元, 含9%增值税, 不含税金额: 5266765.14元, 税金: 474008.86元), 若检修过程中涉及到增加的隐蔽工程, 须经甲方审核部分管领导和装置车间负责人以签证形式进行确认方可作为结算依据。

4.2. 固定合同总价包括但不限于: 直接费、间接费、管理费、利润、规费、税金、保险、人工补差、机械补差、辅材补差、劳保费、保险费、措施费、风险费、保运费、设备材料保管费、夜间施工措施费、卸车费、临时设施费、调试费、赶工费、安全环保措施费、大型机械进出场费、倒运费、检验费、食宿费用、交通费、冬季施工措施费、不可预见费等, 不再计取其它费用。本合同总价包含了乙方完成本工程范围内所有工作内容所发生的全部费用, 乙方已经考虑漏项因素, 如有漏项内容视为优惠条件。

4.3. 如遇国家税收政策调整, 甲乙双方在不含税金额不变的前提下, 根据最新的政策要求, 调整税额及价税合计金额。

4.4. 由于不含税金额、税额是按照四舍五入计算的, 故不含税金额、税额可能存在误差, 实际以甲方确认的发票金额为准。

#### 五、支付方式:

5.1. 乙方完成1#轻烃回收装置、溶剂再生装置及2#蜡油加氢装置的检修工作, 经甲方验收合格, 甲方支付乙方合同总价30%的进度款。(付款前乙方应向甲方提供相应金额的税率为9%的增值税专用发票和收款收据)

5.2. 乙方完成甲方安排的全部工作, 经甲方验收合格, 甲方支付乙方至合同总价95%的结算款。(付款前乙方应向甲方提供至最终合同总价100%的税率为9%的增值税专用发票和等于支付额的收款收据)

5.3. 合同总价的5%作为质保金, 质保期从结算之日开始计算, 质保期为1年, 质保期满且无质量问题后甲方无息支付乙方质保金。(付款前乙方应提供等额的收款收据, 质保金无利息)

5.4. 付款方式: 商票(乙方放弃要求甲方贴息)

#### 六、工作范围:

6.1. 甲方工作范围:

6.1.1. 提供项目所必须的技术资料、技术参数和书面确认的工况条件和产品技术要求。





部,并将交款凭据的复印件交至甲方安环部;

6.1.5 甲方有权利根据情节轻重,单方面决定是否将乙方的偷盗行为移送至公安部门。若甲方将乙方的偷盗行为移送公安部门,乙方项目部也应按期向甲方缴纳处罚金额;

6.1.6 甲方应将乙方人员的偷盗行为进行公开通报,警示他人;

6.1.7 甲方有权将乙方人员偷盗行为的通报寄送乙方高层,乙方高层必须加强对乙方项目部管理;

6.1.8 乙方不能在规定时间内向甲方缴纳偷盗处罚金额的,甲方在支付工程进度款时按照偷盗处罚金额的1.2倍扣减工程进度款。

7. 甲方要求乙方进厂必须办理的HSE管理流程:

7.1. 工作对接:乙方合同签订后,乙方项目经理、安全经理至甲方安环部进行工作对接,甲方安环部对安全工作提出基本要求,乙方予以落实。

7.2. 施工单位入场审核:乙方根据甲方安环部安全入场审核清单,完成安全入场审核工作。

7.3. 安全管理人员考试:为确保项目建设阶段安全工作的有效开展,乙方安全管理人员进场工作前均应至甲方安环部进行考试,考试不合格的,乙方应予以更换。

7.4. 开工安全会议:由甲方安环部组织召开工程开工安全会议。乙方主要管理人员均应参加。甲方安环部就安全管理工作做出详细要求,乙方对安全工作进行布置和承诺。

7.5. 入场程序:

7.5.1 人员入场:乙方至派出所完成人员备案。携备案凭证、人员信息表(特种作业人员需经资质审核完成)至培训地点进行培训。培训考试合格办理人员入场证,凭入场证入场。

7.5.2 车辆入场:乙方自查,确保车辆状况良好,提供车辆相关资料。甲方安环部审核,合格者予以办理车辆通行证。

7.5.3 施工资料报审:施工组织设计、安全管理方案、临电组织设计、特种设备等在施工前向监理报审,同时向甲方安环部报备。

8. 其它条款

8.1. 本HSE管理协议书内容如与有关法律法规不符的,按法律法规有关规定执行。

8.2. 本HSE管理协议书作为合同附件,与合同具有同等效力。

8.3. 本HSE管理协议书与工程合同同时生效。项目施工竣工验收合格,乙方人员、设备退场后,本HSE管理协议书终止。

8.4. 因本HSE管理协议书履行所发生的纠纷协商不成,应当提交甲方工程所在地人民法院处理。

甲方:恒力石化(大连)炼化有限公司

乙方:上海金申工程建设有限公司

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

日期:2024年03月01日

日期:2024年03月01日



## 建设工程施工合同

合同编号: 金申工合(2022)第 53 号

项目名称: 新疆兴发二甲基亚砷一期自动化改造项目

合同内容: 设备、管道、电气、仪表等安装工程

招标编号: XJXF-122

合同编号: HXF2022015083

发 包 人 (甲方): 新疆兴发化工有限公司

承 包 人 (乙方): 上海金申工程建设有限公司

签 订 地 点: 新疆阿克苏

签 订 时 间: 2022.11.2



## 建设工程施工合同

### 第一部分 协议书

发包人(甲方): 新疆兴发化工有限公司

承包人(乙方): 上海金申工程建设有限公司

依照《民法典》、《建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

#### 第一条 工程概况

1.1 工程名称: 新疆兴发化工有限公司二甲基亚砷一期自动化改造项目

1.2 工程地点: 新疆兴发化工园

#### 第二条 工程承包内容

2.1 承包范围: 设备及管道安装工程: 一期项目自动化改造设备、工艺管道安装、拆除、改造、调试; 一期自动化项目所有电气仪表安装及改造, 自控仪表设备及控制系统安装和调试; 管廊架、管道支撑、平台、爬梯、栏杆等金属结构件制作与安装; 设备、管道、钢结构防腐。

2.2 发包人可根据现场工作进度、质量、现场安全管理情况对承包内容进行调整, 承包人需无条件接受。

#### 第三条 承包方式:

3.1、设备、管道、电气仪表安装部分由甲方提供主材, 乙方提供辅材并负责施工。

3.2、钢结构由甲方提供主材, 乙方提供辅材并负责制作和安装。



3.3、防腐部分由乙方提供主辅材并负责施工。

3.4、若现场发生变化，以实际签证为准。

#### 第四条 合同工期：

开工日期：2022 年 9 月 15 日

竣工日期：2023 年 8 月 15 日

#### 第五条 质量标准

1、设备、管道、电气仪表安装应满足以下规范要求（包含但不限于，当有重复要求时按较高要求执行，当有冲突时按有利于甲方要求执行）

《工业安装工程施工质量验收统一标准》 GB 50252-2018

《自动化仪表工程施工及质量验收规范》 GB 50093-2013

《石油化工仪表工程施工质量验收规范》 SH/T 3551-2013

《石油化工仪表工程施工技术规程》 SH/T 3521-2013

《电气装置安装工程 高压电器施工及验收规范》 GB 50147-2010

《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GB 50148-2010

《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》 GB 50149-2010

《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 GB 50150-2016

《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB 50166-2019

《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》 GB 50168-2016

《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》 GB 50169-2016

《电气装置安装工程 旋转电机施工及验收规范》 GB 50170-2018

《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB 50171-2012

《电气装置安装工程 35KV 及以下架空电力线路施工及验收规范》 GB 50173-2014

《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》 GB 50254-2014

《电气装置安装工程 电力变流设备施工及验收规范》 GB 50255-2014



第八条 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

第九条 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

第十条 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

#### 第十一条 合同生效

本合同一式捌份，双方各执肆份，自双方签字并盖章之日起生效。

发包人

单位名称：新疆兴发化工有限公司

法定代表：

委托代理人：

联系人：

电话：0997-6663450

开户行：中国银行阿克苏市大十字银支行

帐号：107625062797

税 号：9165290058933810X1

地址：新疆阿克苏阿克苏市经济技术开发区  
浙江产业园（西园）

承包人

单位名称：上海金申工程建设有限公司

法定代表：

委托代理人：

联系人：

电话：021-50478688

开户行：建设银行上海金桥支行

帐号：3100 1576 6130 5001 0253

税 号：9131 0000 1337 4714 0D

地址：上海市浦东新区兰嵩路 555 号 A 座 610  
室



业绩证明文件 3:

协议编号: GDLNG-OPS-P0-220116

工程施工协议

---

广东大鹏液化天然气有限公司

与

上海金申工程建设有限公司

关于

接收站电缆桥架整改

的

工程施工协议

(协议编号: GDLNG-OPS-P0-220116)



## 工程施工协议

本工程施工协议正文及附件中所列的协议文件（以下称“本协议”）由广东大鹏液化天然气有限公司（以下称“业主”）与上海金申工程建设有限公司（以下称“承包商”）于2022年12月20日（“生效日”）在深圳市福田区签订。

业主和承包商单独称为“一方”，合称“双方”。

鉴于，业主需要完成本协议中所规定接收站电缆桥架整改的工程施工工作（以下称“工作”）；

鉴于，承包商有资质和能力以及人员并愿意按照本协议规定承担和完成工作；

因此，考虑到双方能通过本协议而实现的利益，以及本协议中规定的相互条件和特别对价，双方达成以下协议：

### 1. 协议文件

下列文件应视为构成，且应被理解为本协议的一部分：

- i. 本协议正文；以及
- ii. 附件一 工作范围和要求；
- iii. 附件二 合同价格和付款方式；
- iv. 附件三 请付通知书；
- v. 附件四 违约金明细表；
- vi. 附件五 业主指令；
- vii. 附件六 中间交接证书；
- viii. 附件七 最终交接证书；
- ix. 附件八 安全生产管理协议书；
- x. 附件九 健康、安全、保安和环保要求；
- xi. 附件十 承包商投标文件。

除非本合同明示规定，组成本合同的全部文件应互为说明，如该等文件条款之间有歧义或不一致的情形，其效力优先顺序按照上述从上自下的排序。

### 2. 工期

本协议项下工期为 120 日历天，以业主发出的开工通知书载明的开工之日起算。若业



主未发出开工通知书, 则工期以开工会的召开之日起算。

### 3. 合同价格和支付

- 3.1 在遵守本协议条款的前提下, 业主应就承包商的工作向承包商支付合同款项, 币种为人民币。合同金额及支付方式详见附件二“合同价格和付款方式”。除非本协议另有规定, 附件二所规定的合同价格在本协议履行期间应保持不变, 且承包商不应以任何理由提出调整合同价格(该等理由包括但不限于: 物价上涨、经济形势变化、政府及主管部门进行的价格调整等等)。双方同意, 适用税率发生变化的, 应按照本合同约定的不含税价不变的原则, 按照新适用的税率调整合同价格, 并据此开具发票。
- 3.2 承包商按照本协议附件一规定所完成的工作为业主合理接受并书面确认后, 应在 7 个日历日内向业主提出结算申请, 双方应按照本协议附件二和附件三规定进行结算。

### 4. 业主的权利和义务

- 4.1 业主有权验收承包商按照本协议的规定(包括但不限于附件一所规定的工作范围和要求)完成的工作。
- 4.2 业主应尽合理努力为承包商为完成工作提供便利条件。
- 4.3 业主有权全面监督承包商的工作, 提出改进要求。虽承包商采取改进措施, 如仍未能达到本协议规定或要求, 应视为承包商违约, 业主可按照本协议追究承包商违约责任。
- 4.4 业主有权对未满足业主要求, 或未适当履行本协议规定, 或违反业主管理规定的人员提出警告或要求承包商予以更换。承包商应在业主提出更换要求之日起 2 个日历日内予以替换。
- 4.5 在法定节假日期间, 业主有权要求承包商停止所有现场作业, 承包商不得因此要求业主支付额外费用。
- 4.6 若涉及农民工, 业主应当按照合同约定及时将人工费用足额支付至农民工工资专用账户。

### 5. 承包商的权利和义务

- 5.1 承包商保证工作应按照本协议规定以勤勉的、有效的、安全的、具有专业水准的方式完成。
- 5.2 承包商应自行承担费用办理其完成工作所需的各种批准和许可手续, 但依据本协议明确由业主办理的除外。
- 5.3 承包商应充分理解业主对工作的时限要求, 完成工作后报业主验收。
- 5.4 承包商应根据工作的内容和业主的其他要求编制详细的工作计划, 包括但不限于: 工作进度计划、人力资源计划、关键/主要设备及其他与工作相关的计划。



**19.1 本协议项下的任何通知应以书面形式发出, 发送至下述约定联系方式:**

致业主

业主代表姓名: 何伟

地址: 深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 10 楼 邮编: 518048

电话: 0755 33326680 手机: 13713592444 电子邮箱: he.wei@gdln.com

致承包商

承包商代表姓名: 孙留春

地址: 中国(上海)自由贸易试验区兰嵩路 555 号森兰美伦 A 座 610 室

邮编: 200137

电话: 021-50476270 手机: 13764642898

传真: 021-50478688 电子邮箱: shjs@shjsec.com

**19.2** 任何该等通知应在到达时视为送达(如果经由专人递送或通过邮件发送), 或在发送后的第一个工作日(如果经由传真发送), 或在收件方签收时(如果经由快递服务发送)视为送达。能够证明通知地址正确、邮资充足、投递恰当的证据应为证明该等通知已发送的结论性证据。在不影响上述规定有效性的前提下, 在一项通知经由传真发送后, 收件方应及时以书面形式确认, 并经由专人手递或邮资付讫的邮寄送达。

**19.3** 任何一方可以提前七(7)个日历日按照上述地址书面通知对方, 变更上述的地址或其他信息。

**19.4 紧急情况下的通知:**

承包商应设专人、专用电话, 在紧急情况下, 业主以电话通知方式告知承包商提供紧急服务。紧急情况下业主的口头通知视为送达, 正常情况下业主应在电话通知后书面通知, 以确认双方的沟通有效。

**20. 税费支付**

**20.1** 承包商应负责因其履行本协议而应由承包商及其员工或分包商(如经业主同意分包的)直接或间接承担的任何税费(包括任何相关的罚款或罚息), 保障业主不受损失。上述规定不应理解为解除承包商遵守适用于本协议的、于本协议生效日有效的、并可能于其后不时修订的税务法律法规的义务。

**20.2** 承包商和其员工或分包商(如经业主同意分包的)及它们的员工应按照适用于本协议的税务法律法规缴纳税款。该等纳税义务应仅为承包商或分包商(如经业主同意分包的)及它们的员工的义务, 业主没有义务, 也不应被要求以任何方式向承包商偿还该



签署页

本协议经双方代表签署并加盖公章或合同专用章后于本协议前言中所述的生效日生效。

代表

广东大鹏液化天然气有限公司

签署:

姓名: Lei Pan

职务: 财务总监

签署:

姓名: 郝云峰

职务: 总裁

代表

上海金申工程建设有限公司

签署:

姓名: 邹云飞

职务: 市场部经理



业绩证明文件 4:

合同编号: 2022-03-01  
**工 程 合 同** 第 61 号

发包单位: 先尼科化工(泰兴)有限公司 (以下简称甲方)  
施工单位: 上海金申工程建设有限公司 (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关规定, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本工程施工事项协商一致, 订立本合同。

一、工程名称: 830 项目安装工程

二、工程范围和内容: 工艺管道安装、设备安装、钢结构制作安装、电仪安装及油漆防腐等;

三、承包方式: 包工包料(其中设备及电仪主材等甲供)

四、工程期限: 工程自 2022 年 11 月 30 日开工至 2023 年 03 月 31 日全部竣工。  
具体施工时间以甲方通知进场为准, 安装工程期限根据进场时间顺延。本进度不扣除工期中的全部节假日日期时间, 因不可抗力因素和外部长期安全检查因素及其他业主同意的情况所造成的工期延误由双方协商解决。每延误 1 天, 考核项目暂估价 1%。  
结束标准: 机械竣工(现场无动火作业及特殊作业)。

五、工程造价:

1、工程造价: 暂定人民币(大写): 贰仟万元整(¥: 20000000.00 元)本项目税率为税率 9%。

2、工程造价计算方法:  
本投标工程量清单中有列项的按投标综合单价执行, 投标综合单价中缺项部分按框架合同约定的定额计价。项目完成后全部工程量均办理签证, 工程量做到及时签证, 施工完成后 1 个月内完成签字, 包括增加工程量, 以甲方签字认可后按实结算, 费用以双方认可的审计结论为准。

本工程脚手架搭拆工程量按现场签证单为依据, 单价按甲方 2022 年度脚手架搭设计价表执行;

本工程安全文明施工措施费用, 按造价中 33.106481 万元内容执行; 见附件: 安全文明施工措施费详单, 现场发生该费用, 可向甲方收取, 未发生, 甲方收回该费用。

1



6、本合同一式四份，双方各执二份。

7、本合同经双方单位盖章后生效，至全部工程竣工验收、工程价款全部结清、保修期满1年后失效。

发 包 人：(公章)

住 所：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

签订时间： 年 月 日

承 包 人：(公章)

住 所：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

传 真：

开户银行：

帐 号：

签订时间： 2022 年 11 月 25 日