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工程编号：2505-440303-04-01-438587002001 

 

深圳市建设工程监理类招标 

投标文件 

 

 

 

工程名称：罗湖鹿丹运动中心新建工程监理 

 

投标文件内容：资信标文件 

 

投标人：_深圳市大众工程管理有限公司 

 

日期：____2025___年__12_月_09 日 
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资信标文件目录 

1、投标人企业基本情况； 

2、投标人近 5年同类工程监理业绩； 

3、拟派项目总监情况及其近 5年同类工程监理业绩； 

4、投标人近 5年同类工程监理业绩的履约评价； 

5、投标人近 5年（国家、省、市、区（县）级）获奖情况； 

6、项目团队人员配置情况； 

7、企业信用信息； 

8、投标人相关承诺。 
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资信标要求一览表 

序号 资信要素名称 有关要求或说明 

1 投标人企业基本情况 

提供《企业基本信息表》及所需的

所有证明材料（原件扫描件）。 格

式详见招标文件第三章- 资信标

相关表格附表 1、附表 2、附表 3 

2 投标人近 5年同类工程监理业绩 

提供投标人近 5年（发布招标公告

之日起倒推，以竣工验收时间为

准）最具代表性的同类工程（房屋

建筑类）已竣工的监理业绩不超过

5项。（若所提供业绩超过 5项，

统计时只计取投标人提供业绩证

明文件排序的前 5 项业绩；如一个

中标通知书签订多个合同的（如打

包招标或批量招标等项目），每个

合同均单独记为一项业绩，其后的

业绩排序依次后推）。 1、证明材

料：提供对应业绩的中标通知书

（若有）、监理合同关键页（应包

括工程名称、规模、监理范围、合

同金额、签订时间、合同签字盖章

页等）原件扫描件、竣工验收证明

（投标人应提供整个项目的竣工

验收证明）、业主证明（若合同不

能清楚反映工程内容或合同金额

时提供）原件扫描件（原件备查）。

未附证明材料或表格中填写的内

容（如合同金额，竣工时间等）与

证明材料不一致，招标人有可能作

出对投标人不利的判断； 2、若投

标人提供的业绩为联合体共同承

担的业绩，合同须清晰反应投标人

作为联合体方承担的工作内容或

提供联合体共同投标承诺书；若投
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标人提供业绩为全过程工程咨询

项目，投标人须明确业绩中监理部

分工作内容及金额。 注：1监理

合同、竣工验收报告中的工程名称

不一致的（工程名称有细微差别，

但可明显判断为同一项目的除

外），投标人应提供变更证明材料，

如未提供的，招标人可能作出不予

认可的不利判断； 2、投标人应提

供项目竣工验收报告，如未提供竣

工验收报告，招标人可能作出该项

目未完工的不利判断，相应后果由

投标人自行承担； 格式详见招标

文件：第三章 招标人对招标文件

及合同范本的补充/修改-资信标

附件表格格式， 

3 
拟派项目总监情况及其近 5年同

类工程监理业绩 

提供拟派项目总监资历情况（包括

姓名、年龄、学历、职称、是否有

本单位近 6个月社保（从招标公告

发布时间的当月或上一个月起倒

推））及近 5年以同等职位承担过

的（发布招标公告之日起倒推，以

竣工验收时间为准）最具代表性的

同类工程（房屋建筑类）已竣工的

监理业绩，不超过 3项。（若所提

供业绩超过 3项，统计时只计取投

标人提供总监业绩证明文件排序

的前 3项业绩）；如一个中标通知

书签订多个合同的（打包招标或批

量招标项目），每个合同均单独记

为一项业绩，其后的业绩排序依次

后推）。 证明材料：提供拟派项目

总监的学历证、职称证及本单位近

6个月社保（从招标公告发布时间
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的当月或上一个月起倒推）等证明

文件；提供对应业绩的中标通知书

（若有）、监理合同关键页（应包

括工程名称、规模、监理范围、合

同金额、签订时间、合同签字盖章

页、体现其为项目总监的部分，合

同未体现项目总监姓名的，须提供

业主单位出具的职务证明或能体

现该总监的任职情况的施工许可

证）原件扫描件、竣工验收证明、

业主证明（若合同或竣工验收报告

不能清楚反映工程内容或合同金

额或拟派总监信息时提供）原件扫

描件，以上材料须清晰体现相关负

责人姓名及职位，原件备查。 注：

1、监理合同、竣工验收报告中的

工程名称不一致的（工程名称有细

微差别，但可明显判断为同一项目

的除外），投标人应提供变更证明

材料，如未提供的，招标人可能作

出不予认可的不利判断； 2、投标

人应提供项目竣工验收报告，如未

提供竣工验收报告，招标人可能作

出该项目未完工的不利判断，相应

后果由投标人自行承担；3、竣工

验收证明非拟派项目总监签字盖

章的，不予认可。4、监理合同或

施工许可证中项目总监与竣工验

收证明签字总监姓名不一致的，以

竣工验收证明签字为准。 格式详

见招标文件：第三章招标人对招标

文件及合同范本的补充/修改-资

信标附件表格格式。若未按上述要

求提供相应资料，招标人有可能做
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出对投标人不利的判断。 

4 
投标人近 5年同类工程监理业绩

的履约评价 

提供近 5年（从本工程招标公告的

第一次发布开始时间倒推，以履约

评价出具时间为准）承接的同类工

程（房屋建筑类）监理业绩获得的

履约评价（累计不超过 5项，以履

约评价时间为准） 注：需提供履

约评价证明资料，未提供履约评价

证明资料的不予认可。提交履约评

价超 5项的,按投标人提供履约证

明文件排序顺序计取前 5项。（原

件备查） 1、履约评价证明材料未

加盖合同甲方公章的，不予认可。 

2、如同一个项目提供多个履约评

价证明材料的，以评价日期最新的

为准。 证明文件：合同关键页原

件扫描件、履约评价证明材料（证

明材料需体现建设单位、工程名

称、评价等级（如优、良、合格、

不合格或具体分数）及评价时间），

并加盖合同甲方公章）。 格式详见

招标文件：第三章招标人对招标文

件及合同范本的补充/修改-资信

标附件表格格式，若未按上述要求

提供相应资料，招标人有可能做出

对投标人不利的判断。 

5 
投标人近 5年（国家、省、市、区

（县）级）获奖情况 

投标人提供近 5年（从本工程招标

公告的第一次发布开始时间倒推，

以获奖时间为准）最具代表性的同

类工程（房屋建筑类）监理业绩获

得国家、省、市级、区级建筑工程

奖项的情况，（投标人提供的奖项

不超过5项，提供奖项超过5项的，

投标人自行将奖项证明文件由高
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（优）至低进行排序，招标人按投

标人提供的奖项证明文件先后顺

序只计取前 5项，同一个建设工程

监理项目提供多个奖项的，仅认可

该建设工程监理项目提供奖项证

明文件顺序第一个奖项，非房屋建

筑类项目获奖奖项不予计取）。 证

明文件：提供获奖证书扫描件以及

其他能反映获奖时间、获奖项目名

称、授奖机构等证明材料，并有效

的查询网址。 注：格式详见招标

文件：第三章招标人对招标文件及

合同范本的补充/修改-资信标附

件表格格式，若未按上述要求提供

相应资料，招标人有可能做出对投

标人不利的判断。 

6 项目团队人员配置情况 

提供《项目团队人员配置情况一览

表》及所需的所有证明材料（原件

扫描件）。 证明材料：提供拟派项

目团队人员职称证、注册执业资格

证等证明文件；提供拟派项目团队

人员在本单位近 6个月社保证明

扫描件（从招标公告发布时间的当

月或上一个月起倒推）。 注：格式

详见招标文件：第三章招标人对招

标文件及合同范本的补充/修改-

资信标附件表格格式，若未按上述

要求提供相应资料，招标人有可能

做出对投标人不利的判断。 

7 企业信用信息 

企业信用信息：以“信用中国”、

“国家企业信用信息公示系统”、

“全国建筑市场监管公共服务平

台”、以及广东省、深圳市（含项

目所在行政区）建设行政主管部门
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官网（含区建设主管部门全生命周

期监管平台）查询结果，查询结果

包括市建设行政主管部门的红色

警示及行政处罚。 注：以上信息

由招标人查询并截图留存。 

8 投标人相关承诺 

提供《项目总监任职情况承诺函》、

《承诺函》。 格式详见：第三

章 招标人对招标文件及合同范

本的补充/修改-资信标附件表格

格式。 

   

 

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。 
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1、投标人企业基本情况 

企业基本信息表 

企业名称 深圳市大众工程管理有限公司 企业曾用名（如有） 
深圳市大众建设监理有限

公司 

统一社会信用代码 91440300192286073P 企业类型 
有限责任公司（按营业执照

填写） 

成立时间 1994年 10月 11日 

企业资质（提供资质证

明文件） 

房屋建筑工程监理甲级、电力工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、化工石油工

程监理乙级、机电安装工程监理乙级 

注： 

1、提供营业执照； 

2、提供上述表格中所需的其他所有证明文件； 

3、以上所有信息须提供相关证明材料，所有证明材料将随业绩文件一起全部对外公示，请各单位认真填

报，确保信息的准确性、真实性，并自行承担相应的责任。 

4、应严格按照上述资料提供相关证明文件，若未按上述要求提供证明文件，招标人可能对其做出不利判

断。 
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营业执照 
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房屋建筑工程监理甲级、电力工程监理甲级、市政公用工程监理甲级 
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机电安装工程监理乙级、化工石油工程监理乙级 
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投标人企业所有制情况申报表 

 
  



罗湖鹿丹运动中心新建工程监理—资信标文件 

勤奋·主动·敢管·实效                                                                                    14 

 

致: 深圳市罗湖区水务局 

我方参加     罗湖鹿丹运动中心新建工程监理     的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情

况申报如下，并承担申报不实的责任。 

申报人姓名 深圳市大众工程管理有限公司 

企业所有制 民营企业     □国有企业 

控股股东/投资人 深圳市安永会管理有限公司 出资比（50）% 

非控股股东/投资人 
1. 深圳市众联工程信息科技有限公司 

2.宋安民 

出资比（40）% 

出资比（10）% 

管理关系单位名称 

管理关系单位名称 无 

被管理关系单位名称 无 

备注 无 

注：1.本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示

的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。  

2.管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位；  

3.如为联合体投标，只需提供联合体牵头单位的申报表。  

4.如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。 
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深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单 
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投标人控股及管理关系情况申报表 
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致：  深圳市罗湖区水务局 （招标人） 

我方参加  罗湖鹿丹运动中心新建工程监理  项目的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，

特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。 

申报人名称 深圳市大众工程管理有限公司 

企业性质 民营企业（民营或国有或其他） 

法定代表人/单位负责人 

姓    名 王宇超 

身份证号 330681198804153074 

控股股东/投资人名称 

及出资比例 
深圳市安永会管理有限公司、出资比例 50% 

非控股股东/投资人名称 

及出资比例 

深圳市众联工程信息科技有限公司、出资比例 40% 

宋安民、出资比例 10% 

管理关系单位名称 

管理关系单位名称 无 

被管理关系单位名称 无 

备注 无 

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事

会控制权的投资方（含单位或者个人）。 

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。 

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关

情况不被认可的后果由投标人自负。 

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。 

5、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。 

6、本表编入资信标书中，同时提供工商部门网站股东控股情况查询截图。 
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深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单 
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2、投标人近 5 年同类工程监理业绩 

投标人业绩情况一览表 

近 5年已竣工同类工程

监理业绩（不超过 5项） 

1 

项目名称：绿岛国际·壹中心和绿岛国际·壹中心项目基坑支护及土石

方工程 

合同金额： 2438.670961  万元 

竣工时间：2023年 12月 20日 

2 

项目名称：中山大学深圳校区人才保障性住房（一期）项目 

合同金额： 1748.1933 万元 

竣工时间：2023年 09月 28日 

3 

项目名称：坪山竹坑保障房项目 

合同金额：  1577.79  万元 

竣工时间：2021年 05月 26日 

4 

项目名称：特区建发乐府广场 

合同金额：  1355.031844 万元 

竣工时间：2020年 12月 29日 

5 

项目名称：深汕湾智苑、科技园 

合同金额：  1341.3938 万元 

竣工时间：2021年 11月 25日 

说明： 

提供投标人近 5年（发布招标公告之日起倒推，以竣工验收时间为准）最具代表性的同类工程（房屋建筑

类）已竣工的监理业绩不超过 5 项。（若所提供业绩超过 5 项，统计时只计取投标人提供业绩证明文件排

序的前 5 项业绩；如一个中标通知书签订多个合同的（如打包招标或批量招标等项目），每个合同均单独

记为一项业绩，其后的业绩排序依次后推） 

1、证明材料：提供对应业绩的中标通知书（若有）、监理合同关键页（应包括工程名称、规模、监理范围、

合同金额、签订时间、合同签字盖章页等）原件扫描件、竣工验收证明（投标人应提供整个项目的竣工验

收证明）、业主证明（若合同不能清楚反映工程内容或合同金额时提供）原件扫描件（原件备查）。未附证

明材料或表格中填写的内容（如合同金额，竣工时间等）与证明材料不一致，招标人有可能作出对投标人

不利的判断； 

2、若投标人提供的业绩为联合体共同承担的业绩，合同须清晰反应投标人作为联合体方承担的工作内容

或提供联合体共同投标承诺书；若投标人提供业绩为全过程工程咨询项目，投标人须明确业绩中监理部分

工作内容及金额。 
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2.1 绿岛国际·壹中心和绿岛国际·壹中心项目基坑支护及土石方工程 

中标通知书 
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监理合同 
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竣工验收报告（绿岛国际壹中心主体工程） 
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竣工验收报告（绿岛国际·壹中心项目基坑支护及土石方工程） 
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法人、股权变更通知书 
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绿岛国际壹中心荣获广东省建设工程优质结构奖 
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2.2 中山大学深圳校区人才保障性住房（一期）项目 

中标通知书 
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监理合同 
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竣工验收报告 
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履约评价证明 
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表扬信 
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法人、股权变更通知书 
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中山大学深圳校区人才保障性住房（一期）项目荣获广东省建设工程优质结构奖 
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2.3 坪山竹坑保障房项目 

中标通知书 
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监理合同 
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竣工验收报告 

 



罗湖鹿丹运动中心新建工程监理—资信标文件 

勤奋·主动·敢管·实效                                                                                    74 

 

 
  



罗湖鹿丹运动中心新建工程监理—资信标文件 

勤奋·主动·敢管·实效                                                                                    75 

 

 
  



罗湖鹿丹运动中心新建工程监理—资信标文件 

勤奋·主动·敢管·实效                                                                                    76 

 

 
  



罗湖鹿丹运动中心新建工程监理—资信标文件 

勤奋·主动·敢管·实效                                                                                    77 

 

 
  



罗湖鹿丹运动中心新建工程监理—资信标文件 

勤奋·主动·敢管·实效                                                                                    78 

 

 
  



罗湖鹿丹运动中心新建工程监理—资信标文件 

勤奋·主动·敢管·实效                                                                                    79 

 

 
  



罗湖鹿丹运动中心新建工程监理—资信标文件 

勤奋·主动·敢管·实效                                                                                    80 

 

 
  



罗湖鹿丹运动中心新建工程监理—资信标文件 

勤奋·主动·敢管·实效                                                                                    81 

 

项目介绍 
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法人、股权变更通知书 
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坪山竹坑保障房项目获广东省建设工程优质结构奖 
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2.4 特区建发乐府广场 

中标通知书 
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监理合同 
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项目名称变更证明 
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竣工验收报告 
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特区建发乐府广场项目施工总承包工程荣获广东省建设工程优质结构奖 
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法人、股权变更通知书 
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2.5 深汕湾智苑、科技园项目 

中标通知书 
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监理合同 
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竣工验收报告（深汕湾智苑） 

 
  



罗湖鹿丹运动中心新建工程监理—资信标文件 

勤奋·主动·敢管·实效                                                                                    106 

 

 
  



罗湖鹿丹运动中心新建工程监理—资信标文件 

勤奋·主动·敢管·实效                                                                                    107 

 

 
  



罗湖鹿丹运动中心新建工程监理—资信标文件 

勤奋·主动·敢管·实效                                                                                    108 

 

  



罗湖鹿丹运动中心新建工程监理—资信标文件 

勤奋·主动·敢管·实效                                                                                    109 

 

 
  



罗湖鹿丹运动中心新建工程监理—资信标文件 

勤奋·主动·敢管·实效                                                                                    110 

 

 
  



罗湖鹿丹运动中心新建工程监理—资信标文件 

勤奋·主动·敢管·实效                                                                                    111 

 

 
  



罗湖鹿丹运动中心新建工程监理—资信标文件 

勤奋·主动·敢管·实效                                                                                    112 

 

竣工验收报告（深汕湾科技园） 
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深汕湾科技园荣获深圳市建设工程安全生产与文明施工优良示范工地 
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法人、股权变更通知书 
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3、拟派项目总监情况及其近 5年同类工程监理业绩 

拟派项目总监资历及业绩情况一览表 

资历 

姓名：夏冠华 

年龄：36岁 

学历：本科 

职称：工程师 

执业资格：国家注册监理工程师 

6个月社保：有  无 

近 5 年已竣工同类工

程监理业绩（不超过 3

项） 

项目名称：创智云城项目二期 2标段 

合同金额： 1280  万元 

竣工时间：2022年 10月 20日 

项目名称：深圳市龙岗区龙岗街道 G01126-0090地块项目（静安府） 

合同金额： 508.207354  万元 

竣工时间： 2025年 03月 21日 

项目名称：深圳市龙岗区龙城街道 G01009-0006地块项目（昭华里） 

合同金额： 266.506472万元 

竣工时间：  2025年 02月 24日 

说明： 

说明： 

1、提供拟派项目总监学历证、职称证及本单位近 6 个月社保（从招标公告发布时间的当月或上一个月起

倒推）等证明文件； 

2、提供拟派项目总监近 5 年以同等职位承担过的（发布招标公告之日起倒推，以竣工验收时间为准）最

具代表性的同类工程（房屋建筑类）已竣工的监理业绩，不超过 3 项。（若所提供业绩超过 3 项，统计时

只计取投标人提供总监业绩证明文件排序的前 3 项业绩）；如一个中标通知书签订多个合同的（打包招标

或批量招标项目），每个合同均单独记为一项业绩，其后的业绩排序依次后推）。 

证明材料： 

1、提供拟派项目总监的学历证、职称证及本单位近 6 个月社保（从招标公告发布时间的当月或上一个月

起倒推）等证明文件；提供对应业绩的中标通知书（若有）、监理合同关键页（应包括工程名称、规模、

监理范围、合同金额、签订时间、合同签字盖章页、体现其为项目总监的部分，合同未体现项目总监姓名

的，须提供业主单位出具的职务证明或能体现该总监的任职情况的施工许可证）原件扫描件，原件备查。 

2、竣工验收证明、业主证明（若合同或竣工验收报告不能清楚反映工程内容或合同金额或拟派总监信息

时提供）原件扫描件，以上材料须清晰体现相关负责人姓名及职位，原件备查。 

3、竣工验收证明非拟派项目总监签字盖章的，不予认可。 

4、监理合同或施工许可证中项目总监与竣工验收证明签字总监姓名不一致的，以竣工验收证明签字为准。 
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3.1 提供拟派项目总监学历证、注册证、职称证及本单位近 6个月社保（从招标公告发布时

间的当月或上一个月起倒推）等证明文件 

国家注册监理工程师证书 
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执业资格证书 

 
毕业证 
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社保证明 
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3.2 创智云城项目二期 2 标段 

名称变更证明 
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中标通知书 
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监理合同 

 



罗湖鹿丹运动中心新建工程监理—资信标文件 

勤奋·主动·敢管·实效                                                                                    133 

 

 
  



罗湖鹿丹运动中心新建工程监理—资信标文件 

勤奋·主动·敢管·实效                                                                                    134 

 

 
  



罗湖鹿丹运动中心新建工程监理—资信标文件 

勤奋·主动·敢管·实效                                                                                    135 

 

建筑高度证明文件 
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施工许可证（项目总监变更为夏冠华） 
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竣工验收报告 
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创智云城项目二期 2标段荣获广东省建设工程优质结构奖 
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法人、股权变更通知书 
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3.3 深圳市龙岗区龙岗街道 G01126-0090 地块项目 

中标通知书 
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监理合同 
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施工许可证（项目总监为夏冠华） 
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名称变更证明（更名为静安府） 

 
  



罗湖鹿丹运动中心新建工程监理—资信标文件 

勤奋·主动·敢管·实效                                                                                    160 

 

竣工验收报告 
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总监证明—深圳市住房和建设局 施工许可证 

 
  



罗湖鹿丹运动中心新建工程监理—资信标文件 

勤奋·主动·敢管·实效                                                                                    170 

 

履约评价证明 

2022 年第四季度 

 
2023 年第一季度 
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2023 年第二季度 

 
2023 年第三季度 

 
  



罗湖鹿丹运动中心新建工程监理—资信标文件 

勤奋·主动·敢管·实效                                                                                    172 

 

2024 年第一季度 

 
2024 年第二季度 
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2024 年第三季度 

 
2024 年第四季度 
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3.4 深圳市龙岗区龙城街道 G01009-0006 地块项目 

监理合同 
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名称变更证明（更名为昭华里） 
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竣工验收报告 
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履约评价证明 

2022 年第四季度 

 
2023 年第一季度 
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2023 年第二季度 

 
2023 年第三季度 
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2023 年第四季度 

 
2024 年第一季度 
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2024 年第二季度 

 
2024 年第三季度 
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2024 年第四季度 

 
2025 年第一季度 
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4、投标人近 5 年同类工程监理业绩的履约评价 

投标人履约评价情况一览表 

投标人近 5年已竣

工工程监理业绩的

履约评价（不超过 3

项） 

1 

项目名称：深圳市龙岗区龙岗街道 G01126-0090 地块项目（静安

府） 

建设单位：深圳市保玉房地产开发有限公司 

评价时间： 2025年 01月 17日 

评价等级：优秀 

2 

项目名称：深圳云上润府项目工程 

建设单位：深圳运瑞商务咨询有限公司 

评价时间： 2025年 01月 17日 

评价等级：优秀 

3 

项目名称：东周学校、公明中学改扩建工程（一期） 

建设单位：中国建筑第五工程局有限公司（替深圳市光明区建筑

工务署代建） 

评价时间： 2022年 06月 30日 

评价等级：优秀 

4 

项目名称：英尚智能大厦 

建设单位：深圳市英尚智能技术有限公司 

评价时间： 2023年 09月 04日 

评价等级：优秀 

5 

项目名称：深圳市龙岗区龙城街道 G01009-0006 地块项目（昭华

里） 

建设单位：深圳市润朗房地产有限公司 

评价时间： 2024年 09月 30日 

评价等级：优秀 

提供近 5年（从本工程招标公告的第一次发布开始时间倒推，以履约评价出具时间为准）承接的同类工程（房

屋建筑类）监理业绩获得的履约评价（累计不超过 5项，以履约评价时间为准） 

注：需提供履约评价证明资料，未提供履约评价证明资料的不予认可。提交履约评价超 5 项的,按投标人提

供履约证明文件排序顺序计取前 5项。（原件备查） 

1、履约评价证明材料未加盖合同甲方公章的，不予认可。 

2、如同一个项目提供多个履约评价证明材料的，以评价日期最新的为准。 

证明文件：合同关键页原件扫描件、履约评价证明材料（证明材料需体现建设单位、工程名称、评价等级（如

优、良、合格、不合格或具体分数）及评价时间），并加盖合同甲方公章）。 
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4.1 深圳市龙岗区龙岗街道 G01126-0090 地块项目（静安府）评价证明 

2022 年第四季度 

 
2023 年第一季度 
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2023 年第二季度 

 
2023 年第三季度 
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2024 年第一季度 

 
2024 年第二季度 
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2024 年第三季度 

 
2024 年第四季度 
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监理合同 
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名称变更证明（更名为静安府） 
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竣工验收报告 
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4.2 深圳云上润府项目工程履约评价证明 

2023 年第一季度 

 
2023 年第二季度 
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2023 年第三季度 

 
2023 年第四季度 
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2024 年第一季度 

 
2024 年第二季度 
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2024 年第三季度 

 
2024 年第四季度 
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监理合同 
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深圳市建筑物命名批复书 

 
  



罗湖鹿丹运动中心新建工程监理—资信标文件 

勤奋·主动·敢管·实效                                                                                    236 

 

竣工验收报告（云上润府） 
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竣工验收报告（幼儿园主体工程） 
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4.3 东周学校、公明中学改扩建工程（一期）履约评价证明 
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监理合同 
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补充协议 
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竣工验收报告—东周学校 
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竣工验收报告—公明中学 
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法人、股权变更通知书 
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4.4 英尚智能大厦履约评价证明 
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监理合同 
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4.5 深圳市龙岗区龙城街道 G01009-0006 地块项目（昭华里）履约评价证明 

2022 年第四季度 

 
2023 年第一季度 
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2023 年第二季度 

 
2023 年第三季度 
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2023 年第四季度 

 
2024 年第一季度 
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2024 年第二季度 

 
2024 年第三季度 
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监理合同 
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名称变更证明（更名为昭华里） 
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5、投标人近 5 年（国家、省、市、区（县）级）获奖情况 

投标人近 5 年（国家、省、市、区（县）级）获奖情况 

（上限 5项） 

序
号 

项目名称 奖项名称 获奖时间 授奖机构 

1 
深圳机场开发区西区六期项目

（领航城领逸大楼） 
国家优质工程奖 2023年 12月 

中国施工企业管理

协会 

2 尚智科技园项目 广东省建设工程金匠奖 2023年 05月 广东省建筑业协会 

3 
太平洋工业区更新项目一期

1-02地块、1-03地块 
广东省建设工程优质奖 2023年 05月 广东省建筑业协会 

4 颐湾府 广东省建设工程优质奖 2023年 05月 广东省建筑业协会 

5 有所为大厦 1栋商业办公楼工程 广东省建设工程优质奖 2021年 05月 广东省建筑业协会 

投标人提供近 5年（从本工程招标公告的第一次发布开始时间倒推，以获奖时间为准）最具代表性的

同类工程（房屋建筑类）监理业绩获得国家、省、市级、区级建筑工程奖项的情况，（投标人提供的奖项

不超过 5项，提供奖项超过 5 项的，投标人自行将奖项证明文件由高（优）至低进行排序，招标人按投标

人提供的奖项证明文件先后顺序只计取前 5项，同一个建设工程监理项目提供多个奖项的，仅认可该建设

工程监理项目提供奖项证明文件顺序第一个奖项，非房屋建筑类项目获奖奖项不予计取）。 

证明文件：提供获奖证书扫描件以及其他能反映获奖时间、获奖项目名称、授奖机构等证明材料，并

有效的查询网址。  
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5.1 深圳机场开发区西区六期项目（领航城领逸大楼）获国家优质工程奖 

 

  



罗湖鹿丹运动中心新建工程监理—资信标文件 

勤奋·主动·敢管·实效                                                                                    300 

 

5.2 尚智科技园项目施工总承包工程荣获广东省建设工程金匠奖 

 
5.3 太平洋工业区更新项目一期 1-02 地块、1-03 地块施工总承包工程荣获广东省建设工程

优质奖 
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5.4 颐湾府工程荣获广东省建设工程优质奖 

 
5.5 有所为大厦 1栋商业办公楼工程荣获广东省建设工程优质奖 
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6、项目团队人员配置情况 

项目团队人员配置情况一览表 

序号 
拟任项目机构 

岗位职务 
姓名 技术职称 注册执业资格类别 注册专业 备注 

   

（按助高级、中级、

理级填报，无职称的

填“无”即可） 

（按一级/二级建造师、造价师、

注册监理工程师等填报，无职业

资格的填“无”即可） 

  

1 总监理工程师 夏冠华 中级 注册监理工程师 
房屋建筑工程 

化工石油工程 
 

2 总监理工程师代表 张雪冬 中级 广东省专业监理工程师 
房屋建筑工程 

市政公用工程 
 

3 专业监理工程师 曹泽平 中级 广东省专业监理工程师 
房屋建筑工程 

市政公用工程 
 

4 专业监理工程师 王海桂 中级 广东省专业监理工程师 
房屋建筑工程 

机电安装工程 
 

5 专业监理工程师 罗学源 中级 广东省专业监理工程师 
房屋建筑工程 

机电安装工程 
 

6 专业监理工程师 代海兵 中级 广东省专业监理工程师 房屋建筑工程  

7 造价工程师 谭小卿 高级 一级造价师 土木工程  

8 安全专业监理工程师 李任庆 中级 
广东省专业监理工程师 

广东省安全员 
房屋建筑工程  

9 监理员 林昱锦 —— 广东省监理员 
房屋建筑工程 

机电安装工程 
 

10 资料员 潘江湖 —— 广东省监理员 
房屋建筑工程 

市政公用工程 
 

11 专职联络员 蒋超 —— 广东省监理员 
房屋建筑工程 

机电安装工程 
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共计   11   人，其中： 

1.拟投入的团队成员是否都提供本单位 6个月社保证明： 是；否，    人无社保证明 

2.高级职称  1 人、中级职称 7  人 

证明材料： 

1、提供项目机构人员注册证、职称证等证明文件； 

2、提供项目机构人员本单位近 6个月社保证明扫描件（从招标公告发布时间的当月或上一个月起倒推）；  
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6.1 总监理工程师  夏冠华 资格证明文件 

国家注册监理工程师证书 

 
  



罗湖鹿丹运动中心新建工程监理—资信标文件 

勤奋·主动·敢管·实效                                                                                    306 
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执业资格证书 

 
毕业证 
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社保证明 
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6.2 总监理工程师代表 张雪冬 资格证明文件 

上岗证书： 
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职称证—中级 

 
毕业证 
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社保证明 
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6.3 专业监理工程师 曹泽平 资格证明文件 

上岗证书： 
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职称证—中级 
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毕业证 
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社保证明 
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6.4 专业监理工程师 王海桂 资格证明文件 

上岗证书 

 
职称证—中级 
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毕业证 
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社保证明 
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6.5 专业监理工程师 罗学源 资格证明文件 

上岗证书： 
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职称证—中级 
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毕业证 
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社保证明 
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6.6 专业监理工程师 代海兵 资格证明文件 

上岗证书： 
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职称证—中级 
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毕业证 
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社保证明 
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6.7 造价工程师 谭小卿 资格证明文件 

上岗证书： 
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执业资格证 

 
  



罗湖鹿丹运动中心新建工程监理—资信标文件 

勤奋·主动·敢管·实效                                                                                    330 

 

职称证—高级 
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毕业证 
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社保证明 
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6.8 安全专业监理工程师 李任庆 资格证明文件 

上岗证书： 
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职称证—中级 

 
毕业证 
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社保证明 
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6.9 监理员 林昱锦 资格证明文件 

上岗证书： 

 
毕业证 
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社保证明 
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6.10 资料员 潘江湖 资格证明文件 

上岗证书： 

 
毕业证 
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社保证明 
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6.11 专职联络员 蒋超 资格证明文件 

上岗证书： 

 
毕业证 
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社保证明 
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7、企业信用信息 

以上信息由招标人查询并截图留存。 
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8、投标人相关承诺 
罗湖鹿丹运动中心新建工程监理 

项目总监任职情况承诺函 
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承诺函 
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