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资信标（含业绩标）目录

一、投标人资信标信息汇总表（不评审）

二、拟派本项目服务团队情况（不评审）

三、企业近五年同类工程设计业绩情况（不评审）

四、拟派项目负责人近五年同类工程设计业绩情况（不评审）

五、履约评价情况一览表（不评审）

六、不良行为记录情况（不评审）

说明：

1、资信要素不进行评审，仅供定标委员会作为票决定标的参考。

2、各投标人须按实填报本工程的资信标内容并全部编制到业绩文件中，由交易系统直接

将所有投标人提交的业绩文件进行公示，若经核实弄虚作假的，将直接取消本次投标资格和中

标资格，招标人有权上报建设行政主管部门查处并按规定进行处罚；经公示的资信（业绩文件）

内容将作为招标人票决定标的参考。

3、编制到业绩文件中的资信内容将作为招标人票决定标的参考。所填报内容须按附注说

明提供证明资料，凡未按规定提供证明资料的，有可能作出对投标人不利的判断。招标人认为

必要的，将通知投标人核对原件并予以核实。

4、投标人应确保所提供材料的准确性、真实性。

5、投标人按以下附件列明的格式和内容填报，证明资料统一附在表格之后。
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投标人资信标信息汇总表

序

号

资信

要素
有关要求或说明 证明文件要求

基本情况汇总

（投标人如实填

写）

响应

页码

1

企业资

质

情况

企业资质情况 提供资质证书扫描件

设计资质等级：风

景园林工程设计

专项甲级

13

2

拟派本

项目服

务团队

情况

提供拟派本项目服务团

队人员配备情况

提供拟派本项目服务

团队服务人员配备表

及相关证明文件。

拟派本项目服务

团队共计 25 人，

其中注册执业资

格 5人，高级职称

13 人、中级职称

10 人、助理职称

2人。

18-102

3

企业近

五年同

类工程

设计业

绩情况

提供企业近 5年（从本项

目招标公告第一次发布

之日起倒推，以合同签订

时间为准）自认为最具代

表性的同类工程设计业

绩情况

1：提供中标通知书

（若有）、合同（清

晰体现合同双方名

称、项目名称、项目

类型、项目内容、合

同金额、签订时间、

签字盖章页等内容）

等原件扫描件，原件

备查。若提供证明材

料不齐全或模糊不

清，业绩将不予认可。

2：一份合同只计算一

个业绩，投标人提供

业绩不超过 5项，若

所提供业绩超过5项，

统计时只计取前 5项

业绩。

1、2024 年 12 月在

建工程+环龙岐湾

十八公里滨海活

力带(虎头山-大

碓山公园段）建设

项目（设计）+工

程规模总投资

4.75 亿元，合同金

额 1119.9 万元；

2、2023 年 4 月竣

工工程+环西丽湖

绿道（一期）示范

段设计+工程规模

投资额 38000 万

元，合同金额

1302.085327 万

元；

3、2025 年 8 月在

建工程+南山大道

沿线基础设施改

造项目非示范段

设计+工程规模投

资额 20718.87 万

元，合同金额

539.640567 万元；

4、2024 年 12 月在

建工程+环龙岐湾

十八公里滨海活

103-14

4
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力带示范段（核电

村至王母河口段）

建设项目设计+工

程规模总投资为：

1.75 亿元，合同金

额 450.9 万元；

5、2021 年 10 月在

建工程+福华路节

日大道建设项目

（设计）+工程规

模投资额 7348.2

万元，合同金额

397.1145 万元。

4

拟派项

目负责

人近五

年

同类工

程设计

业绩情

况

提供拟派的项目负责人

近 5年（从本项目招标公

告第一次发布之日起倒

推，以合同签订时间为

准）以项目负责人职位承

担过的最具代表性的同

类工程设计业绩情况

1：提供中标通知书

（若有）、合同（清

晰体现合同双方名

称、项目名称、项目

类型、项目内容、合

同金额、签订时间、

签字盖章页、项目负

责人信息等内容）等

原件扫描件，原件备

查。若上述证明材料

不能体现项目负责人

信息的，则还须提供

建设单位出具的项目

负责人任职证明等其

他证明文件。若提供

证明材料不齐全或模

糊不清，业绩将不予

认可。

2：一份合同只计算一

个业绩，投标人提供

业绩不超过 5项，若

所提供业绩超过5项，

统计时只计取前 5项

业绩。

1、2024 年 12 月在

建工程+环龙岐湾

十八公里滨海活

力带(虎头山-大

碓山公园段）建设

项目（设计）+工

程规模总投资

4.75 亿元，合同金

额 1119.9 万元；

2、2023 年 4 月竣

工工程+环西丽湖

绿道（一期）示范

段设计+工程规模

投资额 38000 万

元，合同金额

1302.085327 万

元；

3、2025 年 8 月在

建工程+南山大道

沿线基础设施改

造项目非示范段

设计+工程规模投

资额 20718.87 万

元，合同金额

539.640567 万元；

4、2024 年 12 月在

建工程+环龙岐湾

十八公里滨海活

力带示范段（核电

村至王母河口段）

145-19

0
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建设项目设计+工

程规模总投资为：

1.75 亿元，合同金

额 450.9 万元；

5、2021 年 10 月在

建工程+福华路节

日大道建设项目

（设计）+工程规

模投资额 7348.2

万元，合同金额

397.1145 万元。

5
履约评

价情况

提供近五年（从本项目招

标公告第一次发布之日

起倒推，以履约评价证明

文件时间为准）投标人所

承接项目履约评价情况。

1：证明资料为获得建

设单位（合同甲方）

履约评价原件扫描

件，证明材料能清晰

体现项目名称、履约

评价情况等级，建设

单位或合同甲方、履

约评价时间等要素信

息，原件备查。 2：

一份履约评价证明文

件只计算一个，提供

履约评价情况不超过

5项，超过 5项的，统

计时只计取前 5项。

1、项目名称:小南

山公园北入口环

境提升工程勘察

设计合同-工程设

计，建设单位：深

圳市前海建设投

资控股集团有限

公司，评价等级:

优秀，评价日期：

2024 年 06 月 19

日；

2、项目名称:深中

通道沿线综合整

治工程（前海段）

方案及初步设计

合同-工程设计，

建设单位：深圳市

前海建设投资控

股集团有限公司，

评价等级:优秀，

评价日期：2024 年

12 月 30 日；

3、项目名称:深中

通道沿线综合整

治工程（前海段）

05-09 地块及

04-04 地块施工图

设计合同，建设单

位：深圳市前海建

设投资控股集团

有限公司，评价等

级:优秀，评价日

期：2024 年 12 月

191-19

7
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30 日；

4、项目名称:坪山

区地铁 16 号线沿

线站点周边绿化

景观工程，建设单

位：深圳市天健地

产集团有限公司，

评价等级:优秀，

评价日期：2023 年

5 月 15 日；

5、项目名称:荔林

公园北大门区域

景观提升工程（设

计），建设单位：

深圳市南山区城

市管理和综合执

法局，评价等级:

良好，评价日期：

2022年3月31日；

6

企业不

良行为

记录情

况

投标人的不良行为记录情况按以下网站查询为

准：

（1）全国建筑市场监管公共服务平台-信用建设

-不良行为 http://jzsc.mohurd.gov.cn/home；

（2）中国执行信息公开网-综合查询被执行人

http://zxgk.court.gov.cn/；

（3）深圳市住房与建设局官网-行政处罚+红色

警示+建筑市场劳资纠纷曝光台

http://zjj.sz.gov.cn/bsfw/cxzy/；

（4）信用中国

https://www.creditchina.gov.cn/

备注：投标人提供以上网站查询证明材料截图，

且以近一年信息为准。招标人将在入围、定标前

一个工作日再次复核。

不良行为：

无

有

198-20

6

提示：

1、为提高工作效率，为方便招标人整理汇总各投标人资信标信息，请投标人按要求如实填写

此表，无需盖章，所有附件资料必须清晰可见（扫描精度在 100DPI 及以上），如未如实填报

此表资料或填报资料与证明材料扫描件不符或扫描件模糊不清，招标人可作无效资料处理。

2、投标人应遵循诚实信用原则，存在弄虚作假或隐瞒违规事实参与投标的行为，一经查实，

将按相关规定处理。

http://jzsc.mohurd.gov.cn/home
http://zjj.sz.gov.cn/bsfw/cxzy/
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投标附件 2.投标人基本情况表

投标人基本情况表

企业名称 深圳翰博设计股份有限公司 企业注册资本 1000 万元

企业地址 深圳市南山区南头街道南联社区北环大道 11008 号豪方天际广场写字楼 2801

企业法定代表人姓名 秦操 企业技术负责人姓名 秦操

符合本工程设计资质类别

及等级
风景园林工程设计专项甲级

取得符合本工程要求的设

计资质时间
2019年08月23日

符合本工程要求的设计资

质，是否已在建设主管部

门信息管理系统备案

是
在建设主管部门信息管理

系统备案总人数
63 人

企业质量管理体系认证证

书名称、认证单位及取得

时间

证书名称:质量管理体系认证证书

认证单位:艾西姆认证（上海）有限公司

取得时间：2025 年 03 月 25 日

备注
取得国家高新技术企业证书

获评深圳市专精特新中小企业

注：本表须与《资信要素一览表》配套使用。
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营业执照：
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资质证书：



14

其他：



15



16



17
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拟派项目服务团队基本情况表

投标人名称：深圳翰博设计股份有限公司__

序号
在本项目中拟

任的岗位
姓名 出生年月 学历

职称（或执业

注册资格）
主要承担过的项目

1 项目负责人 秦操
1975 年 03

月
本科

园林正高级工

程师

1、环龙岐湾十八公里滨海

活力带(虎头山-大碓山公

园段）建设项目（设计）

2、环西丽湖绿道（一期）

示范段设计

3、南山大道沿线基础设施

改造项目非示范段设计

4、福华路节日大道建设项

目（设计）

5、海德三道景观提升（设

计）

2 项目总监 黄俊勇
1986 年 12

月
本科

园林高级工程

师

1、南山大道沿线基础设施

改造项目非示范段设计

2、海德三道景观提升（设

计）

3 技术负责人 甘海涛
1986 年 02

月
本科

园林景观设计

高级工程师

1、南山大道沿线基础设施

改造项目非示范段设计

2、海德三道景观提升（设

计）

4 设计总监 陈有如
1985 年 05

月
本科

园林高级工程

师

1、南山大道沿线基础设施

改造项目非示范段设计

2、海德三道景观提升（设

计）

5
园林专业负责

人
初俊凤

1972 年 05

月
本科

风景园林及景

观设计高级工

程师

海德三道景观提升（设计）

6
道桥专业负责

人
王庆忠

1981 年 04

月
本科

道路桥梁工程

高级工程师、

注册土木工程

师（道路工程）

环龙岐湾十八公里滨海活

力带(虎头山-大碓山公园

段）建设项目（设计）

7
交通组织专业

负责人
郑国强

1979 年 02

月
本科

道路桥隧高级

工程师

环龙岐湾十八公里滨海活

力带(虎头山-大碓山公园

段）建设项目（设计）

8
建筑专业负责

人
徐鹏

1979 年 05

月
本科

建筑高级工程

师、

一级注册建筑

福华路节日大道建设项目

（设计）

中心河景观提升（设计）
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师

9
结构专业负责

人
陈辉

1985 年 11

月

硕士研究

生

建筑结构高级

工程师、

一级注册结构

工程师

环龙岐湾十八公里滨海活

力带(虎头山-大碓山公园

段）建设项目（设计）

10
给排水专业负

责人
席鹏鸽

1980 年 01

月

硕士研究

生

给排水高级工

程师、

注册公用设备

工程师（给水

排水）

福华路节日大道建设项目

（设计）

中心河景观提升（设计）

11
电气专业负责

人
柳倩

1981 年 12

月
本科

电气工程师、

注册电气工程

师（供配电）

环龙岐湾十八公里滨海活

力带(虎头山-大碓山公园

段）建设项目（设计）

12
植物专业负责

人
肖育玲

1989 年 11

月
本科

园林高级工程

师

福华路节日大道建设项目

（设计）

中心河景观提升（设计）

13
园建专业负责

人
黎铭灏

1984 年 03

月
本科

园林高级工程

师

福华路节日大道建设项目

（设计）

中心河景观提升（设计）

14
市政专业负责

人
盘甲艳

1984 年 04

年
本科

市政公用工程

工程师

华路节日大道建设项目

（设计）

15 施工图负责人 张汉华
1983 年 02

月
本科

园林高级工程

师

环龙岐湾十八公里滨海活

力带(虎头山-大碓山公园

段）建设项目（设计）

16 设计师 姚英豪
1986 年 04

月
本科 园林工程师

福华路节日大道建设项目

（设计）

17 设计师 金竹秀
1986 年 07

月

硕士研究

生

园林景观设计

工程师

福华路节日大道建设项目

（设计）

18 设计师 郭梓
1993 年 10

月

硕士研究

生
园林工程师

福华路节日大道建设项目

（设计）

19 设计师 费萱立
1992 年 07

月

硕士研究

生
园林工程师

环龙岐湾十八公里滨海活

力带(虎头山-大碓山公园
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段）建设项目（设计）

20 设计师 刘克华
1991 年 01

月

硕士研究

生
园林工程师

环龙岐湾十八公里滨海活

力带(虎头山-大碓山公园

段）建设项目（设计）

21 设计师 梁美珍
1991 年 10

月
本科 园林工程师

福华路节日大道建设项目

（设计）

22 设计师 杨勇
1989 年 10

月
本科 园林工程师

福华路节日大道建设项目

（设计）

23 设计师 梁晓怡
1991 年 10

月
本科 园林工程师 中心河景观提升（设计）

24 设计师 唐伟锋
1990 年 07

月
本科

给排水助理工

程师

福华路节日大道建设项目

（设计）

25 设计师 孙飞龙
1992 年 04

月
本科

风景园林设计

助理工程师
中心河景观提升（设计）

注：要求附项目负责人、各专业人员及相关人员的注册证书或上岗证书或职称证书及近 3 个月

社保等相关证明文件。
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项目负责人：秦操



22



23



24



25

项目总监：黄俊勇



26



27



28



29

技术负责人：甘海涛
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设计总监：陈有如



34



35



36

园林专业负责人：初俊凤
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38



39

道路专业负责人：王庆忠
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43

交通组织专业负责人：郑国强
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46

建筑专业负责人：徐鹏
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49

结构专业负责人：陈辉
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51



52

给排水专业负责人：席鹏鸽
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55



56

电气专业负责人：柳倩



57



58



59

植物专业负责人：肖育玲
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61



62

园建专业负责人：黎铭灏（曾用名：黎凤仁）
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66

市政专业负责人：盘甲艳
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69

施工图负责人：张汉华
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设计师：姚英豪
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75

设计师：金竹秀
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77



78

设计师：郭梓
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80



81

设计师：费萱立
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设计师：刘克华
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设计师：梁美珍
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设计师：杨勇
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设计师：梁晓怡
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设计师：唐伟锋
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99
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设计师：孙飞龙
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投标人近五年同类工程设计业绩一览表

投标人名称：深圳翰博设计股份有限公司

近五年最具代表

性的同类工程设计

业绩（上限 5项）

1

项目名称：环龙岐湾十八公里滨海活力带(虎头山-大碓山公园

段）建设项目（设计）

建设单位：深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作中心

合同范围：项目位于南澳办事处，起于虎头山，终至大碓山，

建设总长约 14.7 公里。主要以骑行道、滨海步行栈道、森林巡

防道、滨海观景平台、配套附属设施等多种形式，结合山体自

然生态环境保护，打通虎头山、大碓山滨海断点，推动十八公

里滨海活力带整体贯通。包含方案设计、初步设计、施工图设

计。

工程规模：建设总长约 14.7 公里，总投资 4.75 亿元，合同金

额 1119.9 万元

合同签订日期：2024 年 12 月 19 日

2

项目名称：环西丽湖绿道（一期）示范段设计

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

合同范围：示范段建设范围：起点连接燕清溪碧道，经过麒麟

山庄、紫荆山庄，再到西丽水库管理处，同时终点与大沙河生

态长廊联通起来，示范段道路长约 3.75 公里，项目建设包含道

路改造、园林景观、桥梁工程等内容。包含方案设计、初步设

计、施工图设计。

工程规模：示范段道路长约 3.75 公里，投资额暂估约 38000 万

元，合同金额 1302.085327 万元

合同签订时间：2021 年 09 月 02 日

3

项目名称：南山大道沿线基础设施改造项目非示范段设计

建设单位：深圳市南山区城市管理和综合执法局

合同范围：项目位于南山区南山大道，全长约 5.5 千米，涉及

改造面积约 26.7 万平方米，南起东滨路，北至中山园路，串联

起南山区不同功能组团，集中体现了南山区多元的城市人文风

貌。

工程规模：总投资为：20718.87 万元，合同金额 539.640567

万元

合同签订日期：2025 年 8 月 27 日

4

项目名称：环龙岐湾十八公里滨海活力带示范段（核电村至王

母河口段）建设项目设计

建设单位：深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作中心

合同范围：项目位于大鹏办事处，起于核电村，终至王母河口，

建设总长约 11 公里。主要以骑行道、步道、木栈道、滨海景观

桥、银滩公园及配套附属设施等多种形式打开滨海公共空间，

推动十八公里滨海活力带整体贯通，实现环龙岐湾滨海景观及

慢行系统整体提升。

工程规模：1.75 亿元，合同金额 450.90 万元。
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合同签订日期：2024 年 12 月 19 日

5

项目名称：福华路节日大道建设项目（设计）

建设单位：深圳市万科发展有限公司

合同范围：福华路（民田路至彩田路口段）总长度约 1.6km，针

对路段沿线中轴天桥、风井设备构筑物、绿化区域等主要空间

进行景观及亮化设计。

工程规模：总长度约 1.6km，投资额 7348.2 万元，合同金额

397.1145 万元

合同签订日期：2021 年 10 月 08 日

说明：

1、提供企业近 5年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以合同签订时间为准）自认

为最具代表性的同类工程设计业绩情况（一份合同只计算一个业绩，投标人提供业绩不超过 5

项，若所提供业绩超过 5项，统计时只计取前 5项业绩）。

2、证明材料：提供中标通知书（若有）、合同（清晰体现合同双方名称、项目名称、项目类

型、项目内容、合同金额、签订时间、签字盖章页等内容）等原件扫描件，原件备查。若提供

证明材料不齐全或模糊不清，业绩将不予认可。
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业绩 1：环龙岐湾十八公里滨海活力带(虎头山-大碓山公园段）建设项目（设计）
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业绩 2：环西丽湖绿道（一期）示范段设计
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业绩 3：南山大道沿线基础设施改造项目非示范段设计
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业绩 4：环龙岐湾十八公里滨海活力带示范段（核电村至王母河口段）建设项目设计
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业绩 5：福华路节日大道建设项目（设计）
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拟派项目负责人近五年同类工程设计业绩情况一览表

投标人名称：深圳翰博设计股份有限公司

基本情况

姓名：秦操

年龄：50 岁

学历：本科

注册执业资格或职称：园林正高级工程师

近 3个月社保：有无

项目负责人近

五年最具代表性的

同类工程设计业绩

（上限 5项）

1

项目名称：环龙岐湾十八公里滨海活力带(虎头山-大碓山公

园段）建设项目（设计）

建设单位：深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作中心

合同范围：项目位于南澳办事处，起于虎头山，终至大碓山，

建设总长约 14.7 公里。主要以骑行道、滨海步行栈道、森林巡

防道、滨海观景平台、配套附属设施等多种形式，结合山体自

然生态环境保护，打通虎头山、大碓山滨海断点，推动十八公

里滨海活力带整体贯通。包含方案设计、初步设计、施工图设

计。

承担职务：项目负责人

工程规模：建设总长约 14.7 公里，项目总投资 4.75 亿元，

合同金额 1119.9 万元

合同签订时间：2024 年 12 月 19 日

2

项目名称：环西丽湖绿道（一期）示范段设计

建设单位：深圳市南山区建筑工务署

合同范围：示范段建设范围：起点连接燕清溪碧道，经过麒

麟山庄、紫荆山庄，再到西丽水库管理处，同时终点与大沙河

生态长廊联通起来，示范段道路长约 3.75 公里，项目建设包含

道路改造、园林景观、桥梁工程等内容。包含方案设计、初步

设计、施工图设计。

承担职务：项目负责人

工程规模：示范段道路长约 3.75 公里，投资额暂估约 38000

万元。，合同金额 1302.085327 万元

合同签订时间：2021 年 09 月 02 日

3

项目名称：南山大道沿线基础设施改造项目非示范段设计

建设单位：深圳市南山区城市管理和综合执法局

合同范围：项目位于南山区南山大道，全长约 5.5 千米，涉

及改造面积约 26.7 万平方米，南起东滨路，北至中山园路，串

联起南山区不同功能组团，集中体现了南山区多元的城市人文

风貌。

承担职务：项目负责人

工程规模：全长约 5.5 千米，涉及改造面积约 26.7 万平方米,

总投资为：20718.87 万元，合同金额 539.640567 万元
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合同签订时间：2025 年 8 月 27 日

4

项目名称：环龙岐湾十八公里滨海活力带示范段（核电村至王

母河口段）建设项目设计

建设单位：深圳市大鹏新区政府投资项目前期工作中心

合同范围：项目位于大鹏办事处，起于核电村，终至王母河口，

建设总长约 11 公里。主要以骑行道、步道、木栈道、滨海景观

桥、银滩公园及配套附属设施等多种形式打开滨海公共空间，

推动十八公里滨海活力带整体贯通，实现环龙岐湾滨海景观及

慢行系统整体提升。

承担职务：项目负责人

工程规模：建设总长约 11 公里，1.75 亿元，合同金额 450.90

万元。

合同签订时间：2024 年 12 月 19 日

5

项目名称：福华路节日大道建设项目（设计）

建设单位：深圳市万科发展有限公司

合同范围：福华路（民田路至彩田路口段）总长度约 1.6km，

针对路段沿线中轴天桥、风井设备构筑物、绿化区域等主要空

间进行景观及亮化设计。

承担职务：项目负责人

工程规模：总长度约 1.6km，投资额 7348.2 万元，合同金

额 397.1145 万元万元

合同签订时间：2021 年 10 月 08 日

说明：

1、提供项目负责人、学历证书、执业资格或职称、社保等证明材料；

2、提供拟派的项目负责人近 5年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以合同签订时

间为准）以项目负责人职位承担过的最具代表性的同类工程设计业绩情况（一份合同只计算一

个业绩，投标人提供业绩不超过 5项，若所提供业绩超过 5项，统计时只计取前 5项业绩）。

证明材料：提供中标通知书（若有）、合同（清晰体现合同双方名称、项目名称、项目类型、

项目内容、合同金额、签订时间、签字盖章页、项目负责人信息等内容）等原件扫描件，原件

备查。若上述证明材料不能体现项目负责人信息的，则还须提供建设单位出具的项目负责人任

职证明等其他证明文件。若提供证明材料不齐全或模糊不清，业绩将不予认可。
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基本情况
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业绩 1：环龙岐湾十八公里滨海活力带(虎头山-大碓山公园段）建设项目（设计）
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业绩 2：环西丽湖绿道（一期）示范段设计
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业绩 3：南山大道沿线基础设施改造项目非示范段设计
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业绩 4：环龙岐湾十八公里滨海活力带示范段（核电村至王母河口段）建设项目设计
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业绩 5：福华路节日大道建设项目（设计）
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履约评价情况一览表

序号 项目名称 建设单位 评价等级 评价日期 备注

1

小南山公园北

入口环境提升

工程勘察设计

合同-工程设

计

深圳市前海建

设投资控股集

团有限公司

优秀 2024-06-19 /

2

深中通道沿线

综合整治工程

（前海段）方

案及初步设计

合同-工程设

计

深圳市前海建

设投资控股集

团有限公司

优秀 2024-12-30 /

3

深中通道沿线

综合整治工程

（前海段）

05-09 地块及

04-04 地块施

工图设计合同

深圳市前海建

设投资控股集

团有限公司

优秀 2024-12-30 /

4

坪山区地铁

16 号线沿线

站点周边绿化

景观工程

深圳市天健地

产集团有限公

司

优秀 2023-5-15 /

5

荔林公园北大

门区域景观提

升工程（设计）

深圳市南山区

城市管理和综

合执法局

良好 2022-3-31 /

注：

提供近五年（从本项目招标公告第一次发布之日起倒推，以履约评价证明文件时间为准）

投标人所承接项目履约评价情况（一份履约评价证明文件只计算一个，提供履约评价情况不超

过 5项，超过 5项的，统计时只计取前 5项）。

证明资料：为获得建设单位（合同甲方）履约评价原件扫描件，证明材料能清晰体现项目

名称、履约评价情况等级，建设单位或合同甲方、履约评价时间等要素信息，原件备查。
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1、小南山公园北入口环境提升工程勘察设计合同-工程设计

2、深中通道沿线综合整治工程（前海段）方案及初步设计合同-工程设计

3、深中通道沿线综合整治工程（前海段）05-09 地块及 04-04 地块施工图设计合同

查询网址：

https://cgmh.dmp.qhholding.com/qhkg/custom-menu?menuId=3a182f29-9500-3de2-4b8e-08

9fa70ef410
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4、坪山区地铁 16号线沿线站点周边绿化景观工程
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5、荔林公园北大门区域景观提升工程（设计）
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不良行为记录情况

序号 企业不良行为记录情况统一查询口径 备注

1
全国建筑市场监管公共服务平台-信用建设-不良行为

http://jzsc.mohurd.gov.cn/home；

不良行为：

无

有

2

中国执行信息公开网-综合查询被执行人

http://zxgk.court.gov.cn/；

不良行为：

无

有

3

深圳市住房与建设局官网-行政处罚+红色警示+建筑市

场劳资纠纷曝光台

http://zjj.sz.gov.cn/bsfw/cxzy/；

不良行为：

无

有

4
信用中国

https://www.creditchina.gov.cn/

不良行为：

无

有

http://jzsc.mohurd.gov.cn/home
http://zxgk.court.gov.cn/
http://zjj.sz.gov.cn/bsfw/cxzy/
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全国建筑市场监管公共服务平台-信用建设-不良行为 http://jzsc.mohurd.gov.cn/home；

http://jzsc.mohurd.gov.cn/home
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中国执行信息公开网-综合查询被执行人 http://zxgk.court.gov.cn/

http://zxgk.court.gov.cn/
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深圳市住房与建设局官网-行政处罚+红色警示+建筑市场劳资纠纷曝光台

http://zjj.sz.gov.cn/bsfw/cxzy/；

http://zjj.sz.gov.cn/bsfw/cxzy/
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信用中国 https://www.creditchina.gov.cn/

https://www.creditchina.gov.cn/
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