

工程编号：2511-440300-04-01-900006001001

深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称：2025 年度光明区玉塘街道高标准农田建设
项目

投标文件内容：资信文件

投标人：广东水路建设有限公司

日 期：2025 年 12 月 16 日

一、投标人资信标情况

《投标人资信标情况汇总表》

投标人企业名称		广东水路建设有限公司		法定代表人姓名		林燕慧	
项目经理姓名		梁伟		项目经理执业资格证		二级建造师注册证书水利水电工程专业	
一、企业同类项目业绩							
提供近 3 年（以截标之日起倒推，以中标通知书或合同签订日期为准）投标人自认为最具代表性的同类工程业绩。业绩材料不超过 2 项，超过 2 项的仅对前 2 项进行复核；合计__2__项。							
序号	项目名称	合同金额（万元）	工程内容	合同签订时间（年、月、日）	工程规模	委托单位名称	
1	2023 年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高标准农田改造提升建设项目	434.025827	包括新建整修斗渠 1 条共 314 米、整修农渠 10 条共 5004 米:新建整修斗沟 1 条共 374 米、整修农沟 6 条共 1659 米:新建过路涵管 73 座共长 292 米;竣工公示牌 1 座。	2023.09.28	2023 年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高标准农田改造提升建设项目位于梅陇镇梅西村范围内 1950 亩农田，建设内容有输配水工程、排水工程、渠系建筑物工程等。	海丰县农业农村局	
2	2025 年度汕尾市海丰县公平镇高北村等 3 个村高标准农	395.525061	新建高标准农田、水陂、泵站、沟渠、田间路等	2025.10.27	新建高标准农田、水陂、泵站、沟渠、田间路等	海丰县农业农村局	

	田建设 项目						
二、项目经理同类业绩							
投标人提供项目经理近 3 年（以截标之日起倒推，以中标通知书或合同签订日期为准）以同等职位承接过的已完成的同类工程业绩，业绩材料不超过 2 项，超过 2 项的仅对前 2 项进行复核；合计__1__项。							
序号	项目名称	合同金额 (万元)	工程内容	合同签订时间 (年、月、日)	工程规模	委托单位 名称	社保时间
1	赤石镇 农田水利 工程维修	81.63	本项目位于 汕尾市海丰县 赤石镇，主要 对赤石镇八个 村子的安全防护 设施、渠道、建 筑进行重建与 新建。	2023.1.9	对其中引水渠 道进行清淤、重 新修筑，恢复引 水功能。建设拦 河坝(已冲毁)与 沟渠，新建灌溉 抽水泵房。	海丰县赤石镇 人民政府	2022年7月-2025年12月

1、三大证



统一社会信用代码
91441521MA55AMKF5H

营业执照
(副本)

名 称 广东水路建设有限公司

类 型 有限责任公司

法定代表人 林燕慧

成立日期 2020年09月17日

住 所 深圳市南山区桃源街道峰景社区龙珠六路032号郁金香家园翡翠堡10C

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关 关

2025 年 07 月 30 日



http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



建筑业企业资质证书

证书编号: D244772865

企业名称: 广东水路建设有限公司

统一社会信用代码: 91441521MA55AMKF5H

法定代表人: 林燕慧

注册地址: 深圳市南山区桃源街道峰景社区龙珠六路032号郁金香家园翡翠堡10C

有效期: 至2030年07月07日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 公路工程施工总承包二级
水利水电工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2025年08月04日



建筑业企业资质证书

证书编号: D344391776

企业名称: 广东水路建设有限公司

统一社会信用代码: 91441521MA55AMKF5H

法定代表人: 林燕慧

注册地址: 深圳市南山区桃源街道峰景社区龙珠六路032号郁金香家园翡翠堡10C

有效期: 至2030年07月04日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 公路路基工程专业承包二级




先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 深圳市住房和建设局

发证日期: 2025年08月08日





统一社会信用代码：91441521MA55AMKF5H



安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2020]104938

企业名称：广东水路建设有限公司

法定代表人：林燕慧

单位地址：深圳市龙华区福城街道新和社区田茜路4号509

经济类型：有限责任公司

许可范围：建筑施工

有效期：2023年11月07日 至 2026年11月07日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅
发证日期：2023年11月07日



2、项目经理

二级建造师

本证明表明持有人已参加广东省二级建造师相应专业类别考试并取得合格成绩。
本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。

广东省人力资源和社会保障厅

专业技术人员资格考试



姓 名: 梁伟

证件号码: 431225198706292419

性 别: 男

出生年月: 1987年06月

专 业: 水利水电工程

批准日期: 2021年05月23日

管 理 号: 2021050440502021441001006802



使用有效期：2025年09月
01日-2026年02月16日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：梁伟

性 别：男

出生日期：1987-06-29



注册编号：粤2442017201803697

聘用企业：广东水路建设有限公司

注册专业：公路工程（有效期：2023-02-20至2026-02-19）
市政公用工程（有效期：2024-04-06至2027-04-06）
水利水电工程（有效期：2025-03-27至2028-03-27）



梁伟

个人签名：

梁伟

签名日期：2025.7.1



住房和城乡建设厅
签发日期：2025年03月06日



水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：梁伟

性 别：男

企业名称：广东水路建设有限公司

职 务：项目经理

技术职称：无

证书编号：粤水安B20220000600

首次发证日期：2022年9月6日

有 效 期：2025年9月6日 至 2028年9月5日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表 (个人)

姓名: 梁伟

社保电脑号: 809924508

身份证号码: 431225198706292419

页码: 1

参保单位名称: 广东水路建设有限公司

单位编号: 30551834

计算单位: 元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	11	30551834	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	14.16	2360	18.88	4.72
2024	12	30551834	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	14.16	2360	18.88	4.72
2025	01	30551834	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	14.16	2360	18.88	4.72
2025	02	30551834	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	14.16	2360	18.88	4.72
2025	03	30551834	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	04	30551834	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	05	30551834	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	06	30551834	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	07	30551834	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	08	30551834	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	09	30551834	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	10	30551834	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
2025	11	30551834	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	15.12	2520	20.16	5.04
合计			9479.92	4784.88			1305.26	435.13			435.13				250.96	64.24	

姓名: 梁伟	社保电脑号: 809924508	身份证号码: 431225198706292419	页码: 1
参保单位名称: 广东水路建设有限公司		单位编号: 30551834	计算单位: 元

2360	11.56	2360	18.88
2360	11.56	2360	18.88
2360	11.56	2360	18.88
2360	14.16	2360	18.88
2360	14.16	2360	18.88
2360	14.16	2360	18.88
2360	14.16	2360	18.88
2360	14.16	2360	18.88
274.61		257.24	

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列查验码(339160fbd471a7ak)核查, 验真码有效期三个月。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。

7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

9. 单位编号对应的单位名称:

单位名称
广东水路建设有限公司



姓名: 梁伟	社保电脑号: 809924508	身份证号码: 431225198706292419	页码: 1
参保单位名称: 广东水路建设有限公司	单位编号: 30551834		计算单位: 元

[illegible]

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 3390ce152bcd533 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“0”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 医疗个人账户余额：0.0
9. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

长沙市社会保险基金管理局
社会保险费缴纳清单
打印日期：2023年10月17日
证明专用章

姓名: 梁伟	社保电脑号: 809924508	身份证号码: 431225198706292419	页码: 1
参保单位名称: 广东水路建设有限公司	单位编号: 30551834		计算单位: 元

[illegible]

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验证码 (3390caf69e824ce1) 核查, 验证码有效期三个月。

- | | |
|----------|------------|
| 单位编号 | 单位名称 |
| 30551834 | 广东水路建设有限公司 |




二、企业同类工程业绩

水利业绩情况表

序号	项目名称	建设单位	合同金额 (万元)	合同签订 时间	备注
1	2023 年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高标准农田改造提升建设项目	海丰县农业农村局	434.025827	2023.09.28	https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/441500/new/jygg/v3/A?noticeId=b1c781adcb214c58a7662ba8a0abbf09&projectCode=X4415000142000070070&bizCode=3C52&siteCode=441500&publishDate=20230922170355&source=%E6%B1%95%E5%B0%BE%E5%B8%82%E5%85AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8FB0&titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8BE5%BB%BA%E8%AE%BE&classify=A07&nodeId=1942833966726750209
2	2025 年度汕尾市海丰县公平镇高北村等 3 个村高标准农田建设项目	海丰县农业农村局	395.525061	2025.10.27	https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/maincms-web/noticeGd?type=notice&id=3f887da4-747a-491e-9253-fff8451efa23&channel=fca71be5-fc0c-45db-96af-f513e9abda9d&noticeType=001026&openTenderCode=441521-2025-02583&channelName=%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E9%87%87%E8%B4AD%E5%85AC%E5%91%8A&path=%2FnoticeInformationGd

1、2023 年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高标准农田改造提升建设项目

<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/441500/new/jygg/v3/A?noticeId=b1c781adcb214c58a7662ba8a0abbf09&projectCode=X4415000142000070070&bizCode=3C52&siteCode=441500&publishDate=20230922170355&source=%E6%B1%95%E5%B0%BE%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0&titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE&classify=A07&nodeId=1942833966726750209>



公告内容




广东省工程建设项目中标结果公示			
投资项目代码	2305-441521-20-01-970712		
投资项目名称	2023年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高标准农田改造提升建设项目		
招标项目名称	2023年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高标准农田改造提升建设项目		
标段（包）名称	2023年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高标准农田改造提升建设项目招标公告		
公示名称	2023年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高标准农田改造提升建设项目招标公告中标结果公示		
招标人	海丰县农业农村局	招标代理	广东省王申工程管理有限公司
中标人	广东水盈建设有限公司		
中标价/中标下浮率	4340258.27元/2.365%		
工期（交货期）	90日历天	项目负责人	陈建明
中标日期	2023年09月28日		



中标通知书



编号: HFJG2023-0040001

招标单位意见	<p>广东水路建设有限公司:</p> <p>2023年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高标准农田改造提升建设项目</p> <p>招标公告招标评标工作已于<u>二〇二三年九月二十一日</u>结束,经评标委员会评审,确定你单位为中标单位,并已按规定公示完毕,未接到任何单位投诉和提出异议,请于规定时间内与我单位协商办理合同签订的有关事宜。</p> <p>法定代表人(签名): </p> <p> (盖章) 2023年09月28日</p>		
交易中心确认意见	<p>该项目已于<u>二〇二三年九月二十一日</u>在我中心完成招标工作,经评标委员会评审,确定广东水路建设有限公司为中标单位,并已按规定公示完毕,现予以确认。</p> <p> (盖章) 2023年09月28日</p>		
工程地点	海丰县梅陇镇	招标方式	公开招标
联系人	黄先生	联系电话	0660-6810332
工程规模	<p>项目位于海丰县西南部的梅陇镇境内,涉及梅陇镇梅西村委会农田。项目区北至鱼仔潭水库,南至永红村,西至红阳村,东至西环路。该项目涉及整修斗渠1条长0.314km,整修农渠10条总长5.004km,整修斗沟1条长0.374km,整修农沟总长1.659km以及修建涵管73座(具体内容以工程量清单和图纸为准)。</p>		
招标内容	<p>招标范围:(1)工程施工范围:本工程设计范围内所有工程内容的施工,施工范围包括2023年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高标准农田改造提升建设项目范围内项目的交通疏解、土建、设备安装施工、外水外</p>		

2023 年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高
标准农田改造提升建设项目

施工合同

发包人：海丰县农业农村局（盖章）

承包人：广东水路建设有限公司（盖章）

第一节 合同协议书

海丰县农业农村局（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 2023 年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高标准农田改造提升建设项目，已接受中标人 广东水路建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目的施工承包。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；
- （2）招标文件（另册）；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）专用合同条款；
- （5）通用合同条款；
- （6）工程量清单（另册）；
- （7）图纸（另册）；
- （8）技术标准和要求；
- （9）其他合同文件（如有）。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）肆佰叁拾肆万零贰佰伍拾捌元贰角柒分；
（小写）¥4340258.27 元。

按实际工程量调整，以实际工程量结算，结算总价不超过招标价。

4. 合同形式：单价合同。

5. 计划开工日期：2023 年 9 月 30 日；

计划竣工日期：2023 年 12 月 28 日；工期：90 天，以监理单位开工令的开工日期为准。

6. 承包人的项目经理：陈建明。

7. 工程质量符合 《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007） 标准。

8. 承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。
9. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
10. 本协议一式 捌 份，合同双方各执 肆 份。
11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：海丰县农业农村局
(盖章)

承包人：广东水路建设有限公司
(盖章)

法定代表人或授权代表人：叶峰

法定代表人或授权代表人：林燕慧

单位地址：海丰县城红城大道西侧

单位地址：深圳市龙华区福城街道新和社区田茜路4号509

邮政编码：516400

邮政编码：518103

电 话：0660-6810332

电 话：0755-86965187

传 真：0660-6810332

传 真：0755-86540226

邮 箱：\

邮 箱：\

开户银行：

开户银行：中国建设银行股份有限公司
深圳西丽支行

帐 号：

帐 号：4425 0100 0161 0000 2910

签订时间：2023年9月28日

第三节 投标函及投标函附录

(一) 投标函

海丰县农业农村局（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了 2023 年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高标准农田改造提升建设项目（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）肆佰叁拾肆万零贰佰伍拾捌元贰角柒分（¥ 4340258.27 元，相应投标下浮率 2.365%）的投标总报价，工期 90 天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到符合设计要求和水利部颁布的《水利水电工程施工质量检验与评定规程》及广东省水利厅颁布的有关规范、规定合格或以上。

2. 投标有效期：90 天，我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

3. 随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）捌万元整（¥80000.00 元）。

4. 如我方中标：

(1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保 合同价的 10%，434025.83 元。

(4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第 2 章“投标人须知”第 1.4.2 项规定的任何一种情形。

6. / （其他补充说明）。

投 标 人：广东水路建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：林燕慧（签字）

地址：深圳市龙华区福城街道新和社区田茜路 4 号 509

网址：/

电话：0755-86965187

传真：0755-86540226

邮政编码：518103

日期：2023 年 9 月 20 日

(二) 投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目负责人	姓名：陈建明	
2	项目技术负责人	姓名：农海秀	
3	投标总报价	人民币 4340258.27 元	
4	工期	90 天	
5	缺陷责任期（工程质量保修期）	1 年，工程质保期应按水工建筑物及工程设备保修范围与期限执行	
.....	

2023 年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村
高标准农田改造提升建设项目竣工验收

鉴 定 书

2023 年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高标准农田改造提升建设项目

竣工验收组

2024 年 4 月 29 日

2023 年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高标准农田改造提升建设项目

竣工验收鉴定书

验收主持单位：海丰县农业农村局



项目法人：海丰县农业农村局

设计单位：广东博仁工程顾问有限公司



监理单位：中晏建设集团有限公司



施工单位：广东永路建设有限公司



单项工程验收服务单位：广东智行空间信息有限公司



运行管理单位：海丰县梅陇镇人民政府



验收时间：2024年 4月29日

验收地点：海丰县梅陇镇

前 言

2022 年 12 月 30 日汕尾市农业农村局以汕农农规〔2022〕49 号文《关于 2023 年度海丰县高标农田建设项目初步设计方案的批复》，同意实施海丰县农业农村局上报的 2023 年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高标准农田改造提升建设项目规划设计与实施方案，并要求抓紧组织建设；2023 年 06 月 30 日广东省农业农村厅以粤农农〔2023〕703 号文《关于汕尾等 4 市 2023 年度高标准农田改造提升建设项目实施计划的批复》，对项目作了实施计划的批复，项目投资总额为 585.00 万元。

经过各参建单位共同努力，该工程于 2023 年 09 月 30 日开工，2023 年 12 月 25 日完工，共完成 3 个单位工程，5 个分部工程，126 个单元工程，单位工程、分部工程和单元工程合格率均为 100%，质量合格，施工中未发生过任何质量事故，中间产品质量合格，工程质量得到了较好的控制，达到工程预期的质量目标。根据农业农村部令 2019 年第 4 号《农田建设项目建设管理办法》、农业农村部农建发〔2021〕1 号《高标准农田建设质量管理办法(试行)》、广东省农业农村厅粤农农规〔2020〕4 号《广东省农业农村厅农田建设项目建设管理办法》、广东省农业农村厅粤农农〔2021〕296 号《关于印发广东省高标准农田建设质量管理实施细则的通知》、广东省农业农村厅粤农农函〔2020〕428 号《广东省农业农村厅关于明确农田建设项目竣工验收工作事项的通知》，以及《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)、《水利水电建设工程验收规程》(SL233-2008)、工程施工图及相关技术资料要求对 2023 年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高标准农田改造提升建设项目进行验收，验收组人员现场听取各参建单位对工程竣工情况总结汇报，检查工程竣工现场情况，查阅了施工单位和监理单位对该工程的 3 个单位工程验收情况，并实地查看了工程现场，3 个单位工程全部评定为合格。该工程通过施工单位自评，监理单位审核，单项工程验收服务单位复核，项目法人认定，工程符合竣工验收条件，同意进行工程竣工验收。

一、工程概况

(一)工程名称及位置:

2023 年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高标准农田改造提升建设项目位于梅陇镇梅西村范围内 1950 亩农田, 建设内容有输配水工程、排水工程、渠系建筑物工程等。

(二)工程设计主要内容:

原工程规划设计建设内容: 包括新建整修斗渠 1 条共 314 米、整修农渠 10 条共 5004 米; 新建整修斗沟 1 条共 374 米、整修农沟 6 条共 1659 米; 新建过路涵管 73 座共长 292 米; 竣工公示牌 1 座。

(三)工程完成情况和完成的主要工程量:

工程完成建设内容(经单项工程验收服务单位核实)竣工量: 包括新建整修斗渠 1 条共 281.9 米(已扣除涵管长度)、整修农渠 9 条共 3961.0 米(已扣除涵管长度); 新建整修斗沟 1 条共 350.4 米、整修农沟 9 条共 2402.1 米; 新建过路涵管 111 座共长 450 米; 竣工公示牌 1 座。

1、输配水工程

1)、整修斗渠分部

①整修斗渠 II-1(浆砌砖断面)总长度 $L=281.9\text{m}$, 其中断面一长 273.5m 规格为宽 $0.6\text{m} \times$ 高 0.8m (边墙顶厚 0.24m)、断面二长 8.4m 规格为宽 $0.6\text{m} \times$ 高 0.75m (边墙顶厚 0.24m)。

2)、整修农渠分部

①整修农渠 II-1(浆砌砖断面)总长度 $L=282.4\text{m}$, 其中断面一长 268.6m 规格为宽 $0.6\text{m} \times$ 高 0.8m (边墙顶厚 0.24m)、断面二长 13.8m 规格为宽 $0.6\text{m} \times$ 高 0.75m (边墙顶厚 0.24m);

②整修农渠 II-2(浆砌砖断面)总长度 $L=287.2\text{m}$, 其中断面一长 235.9m 规格为宽 $0.6\text{m} \times$ 高 0.8m (边墙顶厚 0.24m)、断面二长 51.3m 规格为宽 $0.57\text{m} \times$ 高 0.8m (边墙顶厚 0.24m);

③整修农渠 II-3 (浆砌砖断面) 总长度 $L=392.3\text{m}$, 其中断面一长 341.5m 规格为宽 $0.6\text{m} \times$ 高 0.8m (边墙顶厚 0.24m)、断面二长 50.8m 规格为宽 $0.6\text{m} \times$ 高 0.75m (边墙顶厚 0.24m);

④整修农渠 I-5 (浆砌砖断面) 总长度 $L=211.8\text{m}$, 其中断面一长 203.6m 规格为宽 $0.6\text{m} \times$ 高 0.6m (边墙顶厚 0.24m)、断面二长 8.2m 规格为宽 $0.42\text{m} \times$ 高 0.6m (边墙顶厚 0.24m);

⑤整修农渠 III-6 (浆砌砖断面) 总长度 $L=235.7\text{m}$, 规格为宽 $1.0\text{m} \times$ 高 0.8m (边墙顶厚 0.24m);

⑥整修农渠 III-7 (浆砌砖断面) 总长度 $L=560.4\text{m}$, 其中断面一长 556.4m 规格为宽 $0.8\text{m} \times$ 高 0.8m (边墙顶厚 0.24m)、断面二长 4.0m 规格为宽 $0.72\text{m} \times$ 高 0.8m (边墙顶厚 0.24m);

⑦整修农渠 III-8 (浆砌砖断面) 总长度 $L=540.9\text{m}$, 其中断面一长 497.6m 规格为宽 $0.8\text{m} \times$ 高 0.8m (边墙顶厚 0.24m)、断面二长 41.2m 规格为宽 $0.8\text{m} \times$ 高 0.77m (边墙顶厚 0.24m)、断面三长 2.1m 规格为宽 $0.8\text{m} \times$ 高 0.6m (边墙顶厚 0.24m);

⑧整修农渠 IV-9 (浆砌砖断面) 总长度 $L=1192.2\text{m}$, 其中断面一长 870.6m 规格为底宽 1.0m 、断面二长 90.8m 规格为底宽 0.84m 、断面三长 115.5m 规格为单边高 0.95m (边墙顶厚 0.24m)、断面三长 115.3m 规格为单边高 0.85m (边墙顶厚 0.24m);

⑨整修农渠 III-10 (浆砌砖断面) 总长度 $L=258.1\text{m}$, 其中断面一长 248.3m 规格为宽 $0.8\text{m} \times$ 高 0.8m (边墙顶厚 0.24m)、断面二长 9.8m 规格为宽 $0.8\text{m} \times$ 高 0.77m (边墙顶厚 0.24m)。

2、排水工程

1)、整修斗沟分部

①整修斗沟 II-1 (浆砌砖断面) 总长度 $L=350.4\text{m}$, 其中断面一长 8.3m 规格为宽 $1.0\text{m} \times$ 高 0.95m (边墙顶厚 0.36m)、断面二长 142.3m 规格为宽 $1.0\text{m} \times$ 高 1.0m (边墙顶厚 0.36m)、断面三长 72.8m 规格为宽 $1.2\text{m} \times$ 高 0.95m (边墙顶厚 0.36m)、断面四长 127.0m 规格为宽 $1.2\text{m} \times$ 高 1.0m (边墙顶厚 0.36m)。

2)、整修农沟分部

①整修农沟 II-1-1 (浆砌砖断面) 总长度 $L=228.8\text{m}$, 其中断面一长 12.5m 规格为

宽 1.0m×高 0.9m(边墙顶厚 0.36m)、断面二长 165.4m 规格为宽 1.0m×高 0.95m(边墙顶厚 0.36m)、断面三长 50.9m 规格为宽 1.0m×高 1.0m(边墙顶厚 0.36m);

②整修农沟 I-1(浆砌砖断面)总长度 L=79.8m, 规格为宽 0.8m×高 0.8m(边墙顶厚 0.24m);

③整修农沟 I-2(浆砌砖断面)总长度 L=254.0m, 其中断面一长 23.6m 规格为宽 0.8m×高 0.75m(边墙顶厚 0.24m)、断面二长 230.4m 规格为宽 0.8m×高 0.85m(边墙顶厚 0.24m);

④整修农沟 I-3(浆砌砖断面)总长度 L=67.0m, 其中断面一长 12.5m 规格为宽 0.98m×高 0.8m(边墙顶厚 0.24m)、断面二长 54.5m 规格为宽 1.0m×高 0.85m(边墙顶厚 0.24m);

⑤整修农沟 I-4(浆砌砖断面)总长度 L=798.6m, 规格为宽 0.6m×高 0.8m(边墙顶厚 0.24m);

⑥整修农沟 II-2(浆砌砖断面)总长度 L=231.9m, 其中断面一长 42.3m 规格为宽 1.0m×高 0.95m(边墙顶厚 0.36m)、断面二长 189.6m 规格为宽 1.0m×高 1.0m(边墙顶厚 0.36m);

⑦整修农沟 II-3(浆砌砖断面)总长度 L=387.0m, 其中断面一长 106.5m 规格为宽 1.0m×高 0.95m(边墙顶厚 0.36m)、断面二长 22.6m 规格为宽 1.0m×高 0.97m(边墙顶厚 0.36m)、断面三长 257.9m 规格为宽 1.0m×高 1.0m(边墙顶厚 0.36m);

⑧整修农沟 II-4(浆砌砖断面)总长度 L=285.0m, 其中断面一长 20.7m 规格为宽 1.0m×高 0.95m(边墙顶厚 0.36m)、断面二长 264.3m 规格为宽 1.0m×高 1.0m(边墙顶厚 0.36m);

⑨整修农沟 II-5(浆砌砖断面)总长度 L=70.0m, 规格为宽 1.0m×高 1.0m(边墙顶厚 0.36m)。

2、渠系建筑物工程

1)、过路涵管分部

①过路涵管 1(预制钢筋砼管)1 座总长度 L=2m, 规格为(\varnothing 30cm×2m);

②过路涵管 2(预制钢筋砼管)47 座总长度 L=188m, 规格为(\varnothing 60cm×4m);

③过路涵管 3(预制钢筋砼管)39 座总长度 L=156m, 规格为(\varnothing 80cm×4m);

- ④过路涵管 4(预制钢筋砼管)1 座总长度 $L=6\text{m}$, 规格为($\varnothing 80\text{cm}\times 6\text{m}$);
- ⑤过路涵管 5(预制钢筋砼管)1 座总长度 $L=10\text{m}$, 规格为($\varnothing 80\text{cm}\times 10\text{m}$);
- ⑥过路涵管 6(预制钢筋砼管)22 座总长度 $L=88\text{m}$, 规格为($\varnothing 100\text{cm}\times 4\text{m}$)。

2)、其他

- ①竣工公示牌 1 座。

工程完成的主要工程量: 土方开挖 19993.34m^3 、土方回填 8016.61m^3 、碎石垫层 3601.79m^3 、混凝土 1356.31m^3 、浆砌砖墙体 2708.39m^3 、水泥砂浆抹面 13734.10m^2 、预制钢筋砼圆管 450.00m 。

(四)工程建设有关单位:

项目法人: 海丰县农业农村局

施工单位: 广东水路建设有限公司

监理单位: 中晏建设集团有限公司

设计单位: 广东博仁工程顾问有限公司

运行管理单位: 海丰县梅陇镇人民政府

(五)工程施工过程:

1、 工程开工、完工时间

该工程开工时间为 2023 年 09 月 30 日, 经过参建各方努力, 工程于 2023 年 12 月 25 日完工。

2、 设计变更

- 1)调整灌渠(规格 0.6×0.8)工程量计算。
- 2)取消整修农渠 II-4(0.6×0.8)砌砖长 425 米建设。
- 3)取消整修农沟 II-4(1.0×1.0)砌砖长 247 米建设。
- 4)调整整修斗沟 II-1(1.2×1.0)砌砖长 374 米断面建设。
- 5)增加整修农沟 I-2(0.8×0.8)砌砖长 235 米建设。
- 6)增加整修农沟 I-3(1.0×0.8)砌砖长 70 米建设。

7)增加整修农沟 I-4(0.6*0.8)砌砖长 784 米建设。

以上调整部分建设内容严格按照农田建设项目相关规定执行,方案于 2022 年 11 月 29 日得到县农业农村局《关于同意调整 2023 年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高标准农田改造提升建设项目部分建设内容的通知》下达文件的同意调整。

(六)质量事故及缺陷处理:

无。

二、合同执行情况

由于双方能信守合同,密切配合,保证了工程的施工任务基本按计划完成,工程计量、支付、结算均按照合同的有关条款执行,进度款按时支付。对于施工过程中出现的矛盾和分歧,双方均能按照合同条款,根据实事求是、公平、合理的原则,协商解决问题。

三、工程质量评定

(一)单位、分部工程质量评定:

本工程共划分 3 个单位工程、5 个分部工程、126 个单元工程,合格率为 100%,质量合格。经过施工单位、监理单位和业主单位对各工序、单元工程、分部工程、单位工程施工质量等级认真的评定、复核和认定,工程的 3 个单位工程、5 个分部工程、126 个单元工程的质量评定结果均合格。

(二)检测与观测成果分析:

工程施工中原材料经送检,各方面参数均能符合设计强度要求,满足工程施工要求,施工中未发生过任何质量事故,中间产品质量合格,工程质量得到了较好的控制,达到工程预期的质量目标。

(三)外观评价:

根据验收组对各单位工程外观质量进行现场评定,达到合格标准。

(四)工程质量等级核定意见:

经验收复核：1、单位、分部工程质量评定为合格等级；2、原材料和试件的检测达到了设计值，符合设计规范要求；3、外观质量评定为合格。

因此，同意本工程建设项目总体质量评定为合格。

四、存在的主要问题及处理意见

无。

五、预算执行情况

(一)投资计划下达及资金到位

2022年11月县农业农村局委托广东博仁工程顾问有限公司编制了《2023年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高标准农田改造提升建设项目》的规划设计方案与预算成果。工程预算总投资585.00万元，全部资金来源于上级财政资金，其中：建安费500.17万元，科技推广费(包括土壤改良费)26.42万元，独立费用58.41万元。

2023年06月广东省农业农村厅下达了《关于汕尾等4市2023年度高标准农田改造提升建设项目实施计划的批复》(粤农农〔2023〕703号)文件，批复项目的实施计划，实施投资585.00万元。

2023年06月县财政局以海财农〔2023〕27号文《关于下达2023年中央财政耕地建设与利用资金的通知》安排项目的中央财政资金；2023年10月县财政局以海财农〔2023〕51号文《关于下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金(高标准农田)的通知》安排项目的省级涉农统筹整合财政资金；2023年12月县财政局以海财农〔2023〕82号文《关于调整2023年度高标准农田项目补助资金的通知》安排项目的省级涉农统筹整合财政资金。以上财政资金下达安排作为项目实施建设的财政资金。

(二)预算执行情况

2023年8月由海丰县财政局工程预结算审核所对该工程进行工程预算审核核定的工程预算造价(建安费)为4445391.79元。

该工程于 2023 年 8 月进行施工公开招标，2023 年 09 月 28 日由广东水路建设有限公司中标施工，中标价 4340258.27 元。

经过各参建单位共同努力，该工程于 2023 年 09 月 30 日正式动工开工，2023 年 12 月 25 日完工，工程初步结算为 4232804.53 元。

六、工程运行管理情况

(一)管理机构、人员和经费情况：

项目建设完毕后，由梅陇镇人民政府运行管理，管理人员由梅陇镇人民政府安排执行，管理经费主要来源于项目的管护经费和其他费用来源。

(二)工程移交：

项目通过上级验收后，应及时按照农田建设项目相关规定移交至运行管理机构。

七、验收结论

工程经过参建各方的共同努力，按照批准的规模、标准完成了建设任务，经过试运行，各部位运行正常，能够基本发挥相应的功能和相应的社会效益。工程投资到位，具备了竣工验收条件，验收组通过现场检查，查阅资料并认真讨论后认为：工程已按批准的建设内容完成，工程质量满足国家有关规范、规程及设计要求，验收组同意本工程质量的评定意见，工程质量合格，同意通过竣工验收。

八、保留意见

保留意见人签字：

九、工程验收组成员签字(见附表)

十、附件

(一)分发验收组的资料目录:

- 1、工程建设管理工作报告;
- 2、设计工作情况报告
- 3、监理工作情况报告;
- 4、工程施工情况报告;
- 5、单位工程验收鉴定书;
- 6、工程竣工验收其他资料(竣工图纸、工程结算、单元工程和分部工程验收资料、工程质量检测资料、单项工程验收、其他文件等)。

2023 年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高标准农田改造提升建设项目

附表一 被验收单位代表签名表

姓 名	单 位(盖 章)	职务/职称	联系电话
李兴强	项目法人：海丰县农业农村局	股长	
李超	设计单位：广东博仁工程顾问有限公司	总工	
柯海华	监理单位：中晏建设集团有限公司	项目经理	13729241122
陈建朋	施工单位：广东水路建设有限公司	项目经理	18021184320
叶俊	单项工程验收服务单位：广东智行空间信息有限公司	项目经理	17820122625
甘裕平	运行管理单位：海丰县梅陇镇人民政府	副镇长	13500086076

2023 年度汕尾市海丰县梅陇镇梅西村高标准农田改造提升建设项目

附表二

验收签到表

姓 名	单 位(全称)	职务或职称	签 字
叶 浩	县农业技术推广站	副站长	叶 浩
杨海平	县农业技术推广站	主任	杨海平
梅海平	梅陇镇村	副镇长	梅海平
吴小华	县水务局	股长	吴小华
叶思恒	县发改局	股长	叶思恒
黄学强	县农业技术推广站	股长	黄学强
杨海平	中垦建设集团广东分公司	项目经理	杨海平
刘运来	〃 〃 〃 〃	项目工程师	刘运来
李 强	广东博江承顺建设有限公司	〃	李 强
黄 刚	广东智行空间信息有限公司	组员	黄 刚
陈建明	广东水路建设有限公司	项目经理	陈建明
农海青	〃 〃 〃	项目技术人	农海青
李付付	县农业农村局		李付付

附表三 竣工验收组签字表

[illegible]

2、2025 年度汕尾市海丰县公平镇高北村等 3 个村高标准农田建设项目（示范）

https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/maincms-web/noticeGd?type=notice&id=3f887da4-747a-491e-9253-fff8451efa23&channel=fca71be5-fc0c-45db-96af-f513e9abda9d¬iceType=001026&openTenderCode=441521-2025-02583&channelName=%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%85%AC%E5%91%8A&path=%2FnoticeInformationGd

采购需求

资格预审公告

采购公告

中标（成交）结果公告

更正公告

终止公告

合同公告

验收公告

2025年度汕尾市海丰县公...

2025年度汕尾市海丰县公平镇高北村等3个村高标准农田建设项目（示范）结果公告

发布机构：广东正顺咨询有限公司 发布时间：2025-10-24 18:09:25
采购计划编号：441521-2025-02583 预算金额：3974708.3500 采购品目：其他水利工程施工
代理机构：广东正顺咨询有限公司 项目经办人：王煊庭 项目负责人：肖耀建

一、项目编号：441521-2025-02583

二、项目名称：2025年度汕尾市海丰县公平镇高北村等3个村高标准农田建设项目（示范）

三、采购结果

合同包1(2025年度汕尾市海丰县公平镇高北村等3个村高标准农田建设项目（示范）)：

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
广东水陆建设有限公司	深圳市龙华区福城街道新和社区田西路4号509	3,955,250.61元

四、主要标的信息

合同包1(2025年度汕尾市海丰县公平镇高北村等3个村高标准农田建设项目（示范）)：

工程类（广东水陆建设有限公司）

品目号	品目名称	采购标的	施工范围	施工工期	项目经理	执业证书信息	金额(元)
1-1	其他水利工程施工	2025年度汕尾市海丰县公平镇高北村等3个村高标准农田建设项目（示范）	按磋商文件要求	合同签订后60天内完成本项目	梁伟	粤2442017201803697	3,955,250.6100

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

李志霖（采购人代表）、朱水根、叶丰祥

免责声明

根据《政府采购信息公告管理办法》（财政部令第101号），本页面提供的政府采购信息由采购人或采购代理机构发布，由发布机构对真实性负责。准确性、合法性负责。广东省政府采购网对页内信息不承担任何法律责任。

中标(成交)通知书



项目编号: 441521-2025-02583

广东水路建设有限公司:

海丰县农业农村局于2025年10月24日就2025年度汕尾市海丰县公平镇高北村等3个村高标准农田建设项目(示范)(项目编号: 441521-2025-02583)进行竞争性磋商采购, 现通知贵公司中标, 请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标采购包号	合同包1
中标采购包名称	2025年度汕尾市海丰县公平镇高北村等3个村高标准农田建设项目(示范)
中标(成交)供应商	广东水路建设有限公司
中标供应商联系方式	颜雅慧, 联系方式: 13729513620
中标(成交)金额:	3,955,250.61元 (叁佰玖拾伍万伍仟贰佰伍拾元零陆角壹分)

采购项目联系人: 李志霖
联系人电话: 13316586044
如此项目涉及履约保证金缴纳或您有融资需求, 建议您通过金融服务中心办理电子履约保函或合同融资业务<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/>。咨询电话020-88696555



广东省政府采购

合 同 书

采购计划编号：441521-2025-02583

项目编号：441521-2025-02583

项目名称：2025 年度汕尾市海丰县公平镇高北村等 3 个村高标准农田建设项目（示范）

协议书

甲方：海丰县农业农村局

电话：0660-6622368 传真：

地址：海丰县红城大道西侧海丰县农业农村局

乙方：广东水路建设有限公司

电话：0755-86719631 传真：0755-86719631

地址：深圳市南山区桃源街道峰景社区龙珠六路 032 号郁金香家园翡翠堡 10C

根据 2025 年度汕尾市海丰县公平镇高北村等 3 个村高标准农田建设项目（示范）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》，《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意遵守本合同如下。

第 1 条 工程概况

1.1、工程名称：2025 年度汕尾市海丰县公平镇高北村等 3 个村高标准农田建设项目(示范)

1.2、工程地点：汕尾市海丰县公平镇高北村、赤坭村和平三村。

1.3、承包范围：新建水陂、泵站、沟渠、田间路等。

1.4、承包方式：本工程采用工程量清单综合单价包干，工程量按实计算；供应商应按采购文件要求及工程量清单等资料为依据进行响应，实行包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包竣工验收、包保修等的承包方式，本项目不允许转包及分包。

1.5、工期：60 天，本工程自 2025 年 10 月 28 日开工，于 2025 年 12 月 27 日竣工。

1.6、工程质量：①合格，必须符合国家现行的有关质量标准、施工、验收规范的要求和本用户需求书的要求。②成交供应商须严格按照本工程的技术要求进行施工。按本工程施工方案、施工图（包括设计变更图）、图纸会审纪要（若有）等技术资料和按国家现行及本地区有关的施工技术规范、规程及质量检验评定标准、施工组织设计等文件组织施工及验收，并保证质量达到合格或以上标准。③确保达到项目质量验收合格，按国家颁发的技术规范及相应的分项工程施工质量验收规范执行。供应商在施工中如工程质量不符合设计

要求和有关规定，采购人有权要求供应商停工和返工，供应商应立即执行，并承担由此产生的各种费用。

1.7、合同价款（人民币大写）：叁佰玖拾伍万伍仟贰佰伍拾元陆角壹分

（小写）：3955250.61 元

第2条 甲方工作

2.1、开工前____天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。清除影响施工的障碍物、向乙方提供施工所需的水、电、等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2、指派 李佳佳 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3、委托 广东省建筑工程监理有限公司 进行工程监理，监理公司任命 徐电军 为监理工程师。其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方 壹 份。

2.4、负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

2.5、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.6、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

第3条 乙方工作

3.1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2、指派 梁伟 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决有乙方负责的各项事宜。

3.3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

第4条 关于工期的约定

4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)。工期相应顺延。

第5条 关于工程质量及验收的约定

5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和现行国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

5.2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

5.3、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

5.4、由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

5.5、由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知____日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

第6条 关于工程价款及结算的约定

6.1、双方商定本合同价款采用第____种：

(1)固定价格。

(2)可调价格:按照汕尾市有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。如有增加或减少工程量的工程，报经甲方同意，按实进行结算，但增加或减少部分不

得超过合同总价的 10%。

6.2、本合同生效工程竣工验收合格后，甲方付清工程造价结算款。

6.3、付款方式

1 期：支付比例 15%，在签订合同之日起 5 个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价的 15%作为预付款。

2 期：支付比例 50%，工程完成工程量的 70%时，经采购人确认无误之日起 5 个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价的 50%。

3 期：支付比例 20%，工程完成工程量的 100%时，经采购人确认无误之日起 5 个工作日内，采购人向成交供应商支付合同总价的 20%。

4 期：支付比例 12%，待县财政结算审核并经市级验收合格后 5 个工作日内，采购人向成交供应商支付至结算总价的 97%。

5 期：支付比例 3%，剩余 3%待保修期满后付清(或经市级验收合格并通过县财政核定结算总造价后凭工程发票和银行（或担保公司）提供的质保函支付至工程结算总造价的 100%)。

如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户。

第 7 条 关于材料供应的约定

7.1、由乙方采购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

第 8 条 争议或纠纷处理

8.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请消费者委员会进行调解。

8.2、当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方可选择下列 2 方式解决：

- (1) 向仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向（当地）人民法院起诉。

第 9 条 违约责任

甲乙双方应遵守有关法律、法规、规章的规定和本协议的约定，否则，将承担相应的

法律责任。因违约造成经济损失的，由违约方承担。

第 10 条 其它约定 (无)

第 11 条 附则

11.1、本合同一式六份，双方各执三份。均具同等效力。

11.2、合同订立时间：2025 年 10 月 27 日，本合同双方约定双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：海丰县农业农村局

法人或授权代表人：

签订日期：2025 年 10 月 27 日

乙方（盖章）：广东水路建设有限公司

法人或授权代表人：

签订日期：2025 年 10 月 27 日

开户名称：广东水路建设有限公司
银行帐号：4425 0100 0161 0000 2910
开户行：中国建设银行股份有限公司
公司深圳西丽支行

中标(成交)通知书



项目编号：441521-2025-02583

广东水路建设有限公司：

海丰县农业农村局于2025年10月24日就2025年度汕尾市海丰县公平镇高北村等3个村高标准农田建设项目（示范）（项目编号：441521-2025-02583）进行竞争性磋商采购，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标采购包号	合同包1
中标采购包名称	2025年度汕尾市海丰县公平镇高北村等3个村高标准农田建设项目（示范）
中标(成交)供应商	广东水路建设有限公司
中标供应商联系方式	颜雅慧，联系方式：13729513620
中标(成交)金额： 3,955,250.61元 （叁佰玖拾伍万伍仟贰佰伍拾元零陆角壹分）	

采购项目联系人：李志霖
联系人电话：13316586044
如此项目涉及履约保证金缴纳或您有融资需求，建议您通过金融服务中心办理电子履约保函或合同融资业务<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/>。咨询电话020-88696555





统一社会信用代码
91441521MA55AMKF5H

营业执照

(副本)



名称 广东水路建设有限公司
类型 有限责任公司
法定代表人 林燕慧

成立日期 2020年09月17日

住所 深圳市南山区桃源街道鹤岗社区龙珠六路032号
金香家园翡翠堡10C

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应“经批准”的项目，须经有关部门批准后方可开展经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可资质项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录后角的企业信用信息公示系统或扫描右方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记相关登记机关报送年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。



登记机关



2025年07月30日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

三、项目负责人同类工程业绩

项目经理业绩表

序号	项目名称	签约合同价 (万元)	项目类型	在项目中担任职务	备注
1	赤石镇农田水利工程 维修	81.63	水利	项目经理	http://szjinlizhaobiao.com/articles/all/99

1、赤石镇农田水利工程维修

<http://szjinlizhaobiao.com/articles/all/99>

http://szjinlizhaobiao.com/articles/all/99

页 淘宝 深圳 福建 东莞 江门 佛山 深圳 汕尾 阳江 广州 惠州 苏州 资质 广东 国家企 企业 政府 广东 行政 深圳 深圳 梅州 水利 水

一、项目编号: SSDL2022000089

二、项目名称 赤石镇农田水利工程维修

三、投标人名称、报价及资格审查情况

序号	投标供应单位名称	投标报价(元)	资格审查
1	广东水陆建设有限公司	816,393.85	合格
2	深圳市纳度科兴科技有限公司	823,460.73	合格
3	深圳市景合泰建设工程有限公司	821,216.24	合格
4	中建港海建设(深圳)有限公司	698,341.15	合格

四、候选中标人名单

排名	供应单位名称
1	广东水陆建设有限公司
2	中建港海建设(深圳)有限公司
3	深圳市景合泰建设工程有限公司

五、中标(成交)信息

供应单位名称: 广东水陆建设有限公司

供应地址: 深圳市南山区西丽街道西丽社区文苑街35号西丽新源工业厂区1栋(聚创金谷创意园A栋)518

中标金额: 人民币捌拾壹万陆仟叁佰玖拾叁元捌角伍分(¥816,393.85)

六、主要标的信息

深圳市谨立咨询有限公司

中标通知书

广东水路建设有限公司：

深圳市谨立咨询有限公司受采购人的委托，就赤石镇农田水利工程维修（项目编号：SSDL2022000089）进行公开招标，经评审委员会评定和采购人确认，确定贵公司为中标人。中标结果如下：

采购人	海丰县赤石镇人民政府
项目名称	赤石镇农田水利工程维修
财政采购计划编号	PLAN-2022-440313000-117001-05797
预算金额	人民币捌拾叁万壹仟叁佰伍拾捌元陆角贰分（¥831,358.62）
中标金额	人民币捌拾壹万陆仟叁佰玖拾叁元捌角伍分（¥816,393.85）

请尽快与采购人联系（联系人：施工，0755-22102868），并在本通知书发出之日起十个工作日内签订政府采购合同。

深圳市谨立咨询有限公司
2022年12月31日

抄送：海丰县赤石镇人民政府、深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局

工程编号: _____

合同编号: _____

深圳市建设工程

施工合同

工程名称: 赤石镇农田水利工程维修工作

工程地点: 深圳市深汕特别合作区

发包人: 海丰县赤石镇人民政府

承包人: 广东水路建设有限公司



合同条款

甲方：海丰县赤石镇人民政府

乙方：广东水路建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，甲乙双方经过友好协商，就赤石镇农田水利工程维修达成一致，签订本合同，以兹共同遵守。

第一条 项目概况

1.1 项目名称：赤石镇农田水利工程维修。

1.2 项目地点：深汕特别合作区。

1.3 项目内容：本项目位于汕尾市海丰县赤石镇，主要对赤石镇八个村子的安全防护设施、渠道、建筑进行重建与新建，对其中引水渠道进行清淤、重新修筑，恢复引水功能。建设拦河坝（已冲毁）与沟渠，新建灌溉抽水泵站房。具体内容如下：

1. 明溪：清淤、修建陂头、修建引水渠
2. 大安：清淤、修建陂头、修建与扩建引水渠
3. 新联：修建临时抽水泵站一座
4. 新里：清淤、重建引水渠
5. 冰深：清淤
6. 碗窖：重建陂头、修建抽水泵站一座
7. 明热：清淤
8. 赤石：重建陂头

第二条 工期

2.1 乙方应按甲方要求的工期完成全部工作。

开工日期：2023年1月10日

竣工日期：2023年2月8日，合同工期总日历天数30天。

2.2 工期奖罚：本项目以甲方验收通过为竣工。如乙方不能按上述工期完成时，每推迟一天罚款 1000 元。

2.3 有下列情况之一，并经甲方签证，工期可以顺延。（1）因甲方原因影响开工。（2）项目量有较大的增加。（3）不可抗力。（4）甲方同意工期顺延的其他情况。

非上述原因，项目不能按合同工期竣工，乙方应承担违约责任和因此造成的甲

方损失。

第三条 过程结算、项目款支付

3.1 结算方式:

3.1.1 合同暂定价款(大写): 捌拾壹万陆仟叁佰玖拾叁元捌角伍分

小写: ¥816393.85 元

3.1.2 付款方法: 银行结算。

乙方收款账号: 4425 0100 0161 0000 2910

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳西丽支行

(该账户为乙方收款专用账户账号, 如后续发生账户变更, 请款时需提供变更说明)。

3.1.3 结算方法:

(1) 付款原则: 工程进度款根据财政拨款情况、监督、监理情况分期付给。

由于乙方原因造成工程款不能支付, 责任由乙方承担。

(2) 预付款的支付: 本项目无预付款。

(3) 工程结算款的支付: 工程结算审定后, 甲方支付到工程结算价(以结算审核工程量清单为准)的 97%, 剩余的 3% 为工程质量缺陷保修金, 保修期满后一个月内退给乙方。

第四条 项目质量及验收

4.1 工程质量须符合国家标准及甲方要求。

4.2 乙方应按照甲方确认的施工方案组织施工。

4.3 乙方应对现场工人的操作、施工方法、施工技术措施的可靠性、安全性负完全责任, 因乙方责任造成项目质量事故、返工, 其经济损失由乙方自负, 因此造成工期延误的, 乙方承担全部责任。

4.4 乙方必须接受甲方在施工过程中的管理。

第五条 材料供应及设备管理

5.1 全部材料由乙方自行采购, 经甲方认可后使用。

5.2 机械设备由乙方自备。

第六条 各方的权利与义务

6.1 甲方的权利及责任

6.1.1 负责办理有关建设手续。

6.1.2 审查乙方编制的施工方案,各种技术资料和项目预决算。

6.1.3 甲方指派 伍国平 同志为工地代表。

6.2 乙方的权利与义务

6.2.1 乙方在施工中必须配备确保项目进度和质量的现场管理班子。

6.2.2 遵守甲方的质量、技术、安全、文明施工管理等管理制度,接受甲方代表的指挥、检查和监督。

6.2.3 本合同生效后日内编制出施工方案,报甲方审核,并按施工方案组织施工。

6.2.4 做好施工原始记录,按甲方要求汇集施工技术资料,提供给甲方 2 套。

6.2.5 乙方指派 林文虹 同志为工地代表。

第七条 安全生产与文明施工

7.1 乙方应派专人对施工用电、施工机械进行管理,加强使用过程中的检查,确保使用安全。

7.2 乙方必须按文明施工要求组织施工,做到施工现场文明整洁。

7.3 乙方在施工中,应严格安全措施。

7.4 乙方在施工中,如发生人身和设备事故,一切费用和善后问题的处理,均由乙方负责,并承担因此给甲方造成的经济损失。

第八条 违约责任

8.1 乙方不能在本合同约定的交工日期前交工验收合格的,每逾期1天,甲方有权按合同暂定价1%的标准收取逾期违约金。违约金从未付的项目款中直接抵扣。乙方在交工日期前申请验收,甲方在交工日期前未完成验收的,乙方不承担逾期的违约责任。

8.2 甲方未按本合同约定的时间支付合同价款的,每逾期1天,乙方有权要求甲方按合同暂定价万分之二的标准支付逾期违约金。因政府财政支付审批流程及办理手续而造成资金支付进度有所推延,而导致甲方逾期付款的,甲方不承担逾期付款违约责任。

8.3 守约方向违约方主张权利而支付的费用,包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、公证费、误工费、餐饮费、差旅费等费用,应由违约方承担。

第九条 不可抗力

在合同履行期间,由于地震、台风、水灾、火灾、战争或其它不能预见并且对其发生和后果不能防止和避免的不可抗力事故,致使直接影响本合同的履行或者不能

按约定的条件履行时，遇有上述不可抗力事故方应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明。甲、乙双方应当按照事故对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。

第十条 延工解决

10.1 本项目实施期间，因甲方原因或其他施工需要暂停施工时，由乙方提出申请，经甲方审批后，可以将合同工期进行相应顺延。因甲方原因未在7日内审批的，自乙方申请之日起计算顺延时间。

10.2 因甲方场地移交等其他需要暂停施工时，应由甲方发布指令工期顺延，乙方应予以理解并执行，但累计暂停施工时间不应超过合同工期，如有超过的，双方可另行协商处理。

第十一条 争议的解决

履行本合同时如发生有关纠纷，由甲乙双方协商处理，如协商不成，双方同意提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

第十二条 其他事项

12.1 本合同自双方代表签字盖章之日起生效。今后在履行本合同过程中，双方可以对本合同未尽事宜签订相关补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

12.2 本合同一式捌份，甲方执肆份，乙方执肆份，具有同等法律效力。

甲方（公章）：

法定代表人：

统一社会信用代码：

公司地址：

联系电话：

签订日期：

2023.1.9

乙方（公章）：广东水路建设有限公司

法定代表人：

统一社会信用代码：91441521MA55AMKF5H

公司地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区文

苑街35号西丽新源工业厂区1栋

（聚创金谷创意园A栋）518

联系电话：0755-86965187

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 赤石镇农田水利工程维修

建设单位(公章): 海丰县赤石镇人民政府


竣工验收日期: 2023年2月8日

发出日期: 年 月 日

市政基础设施工程

工程名称	赤石镇农田水利工程维修	工程地点	海丰县赤石镇人民政府
工程规模	小型	工程造价 (万元)	81.639385
结构类型	农田水利维修工程	开工日期	2023年1月10日
施工许可证号	/	竣工日期	2023年2月8日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	海丰县赤石镇人民政府	总施工单位	广东水路建设有限公司
勘察单位	/	施工单位(土建)	/
设计单位	中建联设计院(广州)股份有限公司	施工单位(设备安装)	/
监理单位	深圳市中安项目管理有限公司	工程检测单位	/
工程监测单位	/	其他主要参建单位	/
			/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位) 工程质量竣工 验收记录	2023年 2 月 8 日	市政竣·通-10	通过验收
	年 月 日	/	
	年 月 日	/	
法律法 规规定 的其他 验收文 件	年 月 日	/	
	年 月 日	/	
	年 月 日	/	
	年 月 日	/	
	年 月 日	/	
	年 月 日	/	
附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件 审查意见			
工程竣工申请报告			
工程质量评估报告			
勘察质量检查报告			
设计质量检查报告			
工程质量保修书			

市政基础设施工程

工程完成情况	赤石镇农田水利工程维修项目：1. 明溪村清淤、修建陂头、修建引水渠；大安村清淤、修建陂头、修建与扩建引水渠；新联村修建临时抽水泵站一座；新里村清淤、重建引水渠；冰深村清淤；碗窑村重建陂头、修建抽水泵站一座；明热村清淤；赤石村重建陂头。2. 本工程项目已按施工图完成，清淤、修建陂头等施工均满足施工图纸要求。		
工程质量情况	土建	赤石镇农田水利工程维修项目符合合同要求，项目完成情况良好。	
	设备、安装		
工程未达到使用功能的部位（范围）			
参加验收单位意见	建设单位		监理单位
	项目负责人：  (公章) 2023年2月8日		项目负责人：   (公章) 2023年2月8日
	设计单位		施工单位
	项目负责人：  (公章) 2023年2月8日		项目负责人：  (公章) 2023年2月8日