

工程编号： 2511-440300-04-01-900006001001

# 深圳市建设工程施工招标 投 标 文 件

工程名称： 2025 年度光明区玉塘街道高标准农田建设项目

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 广东华茂水电生态集团有限公司

日期： 2025 年 12 月 19 日

## 资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	企业同类项目业绩	<p>提供近 3 年（以截标之日起倒推，以中标通知书或合同签订日期为准）投标人自认为最具代表性的同类工程业绩。业绩材料不超过 2 项，超过 2 项的仅对前 2 项进行复核。</p> <p>注：1. 同类业绩由投标人自主信用申报并提供业绩的证明材料，查询路径认可以下两种（满足两种中任意一种即可）：</p> <p>（1）提交国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图，以及工程合同关键页等证明材料，由招标人复核；</p> <p>（2）提交政府建设主管部门或工程交易服务中心相关网站“招投标”、“合同备案”查询结果截图，以及工程合同关键页等证明材料，由招标人复核；</p> <p>2. 投标人提供合同关键页等相关业绩证明材料扫描件，原件备查。业绩证明材料应能清楚反映项目名称、签订时间（如合同无法体现签订时间，须提供中标通知书，以中标通知书日期为准）、合同金额、单位名称、工作内容；若合同内未体现以上信息，可提供其他相关证明材料。</p>
2	项目经理同类业绩	<p>投标人提供项目经理近 3 年（以截标之日起倒推，以中标通知书或合同签订日期为准）以同等职位承接过的已完成的同类工程业绩，业绩材料不超过 2 项，超过 2 项的仅对前 2 项进行复核。</p> <p>注：1. 提供项目经理执业证书、近三个月（从招标公告发布之日起倒算）社保证明扫描件。由社保局出具的盖有社保局章的社保证明扫描件，网上打印的带有社保局的签章的均有效，提供社保卡的视为无效，退休人员不得作为参加本项目的人员。</p> <p>2. 同类工程业绩由投标人自主信用申报并提供业绩的证明材料，查询路径认可以下两种（满足两种中任意一种即可）：（1）提交国家住建部“全国建筑市场监管公共服务平台”查询结果截图，以及工程合同关键页等证明材料，由招标人复核；（2）提交政府建设主管部门或工程交易服务中心相关网站“招投标”、“合同备案”查询结果截图，以及工程合同关键页等证明材料，由招标人复核；</p> <p>3. 提供合同关键页、竣工验收报告等相关业绩证明材料扫描件，</p>

		原件备查。业绩证明材料应能清楚反映项目名称、签订时间（如合同无法体现签订时间，须提供中标通知书，以中标通知书日期为准）、合同金额、单位名称、项目经理在项目中任职项目经理信息（如合同没有注明其姓名和职务，则需提供其他证明材料）。
--	--	---

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

《投标人资信标情况汇总表》

投标人企业名称		广东华茂水电生态集团有限公司		法定代表人姓名		林志宏	
项目经理姓名		黎学丹		项目经理执业资格证		一级注册建造师证 (专业：水利水电工程)	
一、企业同类项目业绩							
提供近 3 年（以截标之日起倒推，以中标通知书或合同签订日期为准）投标人自认为最具代表性的同类工程业绩。业绩材料不超过 2 项，超过 2 项的仅对前 2 项进行复核；合计 2 项。							
序号	项目名称	合同金额 (万元)	工程内容	合同签订时间 (年、月、日)	工程规模	委托单位 名称	
1	岳阳市岳阳县 2023 年高标准农田建设项目（第 1 标段）	1178.927178	(1)土地平整 1303 亩； (2)整修山塘 15 口； (3)新建机埠 7 座； (4)骨干灌渠衬砌 29 条 13338m， 骨干排渠护砌 10 条 4230m； (5)田间道路硬化 3 条 550m；泥 结石路面 13 条 4525m。	2023 年 11 月 3  日	(1)土地平整 1303 亩； (2)整修山塘 15 口； (3)新建机埠 7 座； (4)骨干灌渠衬砌 29 条 13338m， 骨干排渠护砌 10 条 4230m； (5)田间道路硬化 3 条 550m；泥  结石路面 13 条 4525m。	岳阳县农田建设服务中  心	
2	2024 年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目	637.297113	本工程项目区位于台山市广海镇城北、双龙、靖安村委会，总计 3 个村委会，建设规模改造提升高标准农田 3000 亩。主要规划设计内容如下:整修灌排两用渠道 10 条长 3577m,涵管 280m,过水箱涵 1 座，新建水闸 1 座，跨渠便桥 15 座，生物逃生通道 2 个:修整 7 条田间道总长 3129	2024 年 9 月 5 日	建设高标准农田 3000 亩。建设内容:整修灌排两用渠道 7 条，涵管 3 座，桥涵 2 座，跨渠便桥 7 座，生物逃生通道 4 个;修整 7 条田间道，总长 3067m;修建公示牌 1 座，宣传栏 1 座，渠道及道路标识牌 39 块(具体按招标文件、工程量清单、图纸要求内容全部招标)。	台山市广海镇乡村振兴服务中心	



			m;修建公示牌 1 座，宣传栏 1 座，渠道及道路标识牌 41 块。			
二、项目经理同类业绩						
投标人提供项目经理近 3 年（以截标之日起倒推，以中标通知书或合同签订日期为准）以同等职位承接过的已完成的同类工程业绩，业绩材料不超过 2 项，超过 2 项的仅对前 2 项进行复核；合计 2 项。						
序号	项目名称	合同金额 (万元)	工程内容	合同签订时间 (年、月、日)	工程规模	委托单位名称 社保时间
1	玉山县 2022 年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目施工 16 标段	812.316974	土地平整、沟渠、田间道路等。	2022 年 11 月 15 日	土地平整工程：1720.35 亩，土地改良工程：1720.35 亩，灌溉与排水工程：现浇砼农渠 5964m，土质农渠 4743m；现浇砼斗渠 1497m，土质斗沟 1586m，土质农沟 7631。中 315 涵管 657m，Φ250 涵管 1345m。机耕桥 14 座。盖板涵 5 座。水陂 2 座。拦水堰 3 座。	玉山县农业农村局 2022 年 10 月-2025 年 1 月
2	保靖黄金茶万亩高标准茶园第一期建设项目	492.096704	茶叶园钢结构参观通道、木栈道、架空层平台、茶叶园工具和灌溉管理房、茶叶园园路建设，及生态系统工程与灌溉与排水工程建设。	2024 年 1 月 30 日	茶叶园钢结构参观通道、木栈道、架空层平台、茶叶园工具和灌溉管理房、茶叶园园路建设，及生态系统工程与灌溉与排水工程建设。	保靖县茶叶产业开发办公室 2022 年 10 月-2025 年 1 月

一、企业同类项目业绩

一、企业同类项目业绩						
提供近 3 年（以截标之日起倒推，以中标通知书或合同签订日期为准）投标人自认为最具代表性的同类工程业绩。业绩材料不超过 2 项，超过 2 项的仅对前 2 项进行复核；合计 2 项。						
序号	项目名称	合同金额 (万元)	工程内容	合同签订时间 (年、月、日)	工程规模	委托单位 名称
1	岳阳市岳阳县 2023 年高标准农田建设项目（第 1 标段）	1178.927178	(1)土地平整 1303 亩； (2)整修山塘 15 口； (3)新建机埠 7 座； (4)骨干灌渠衬砌 29 条 13338m， 骨干排渠护砌 10 条 4230m； (5)田间道路硬化 3 条 550m；泥 结石路面 13 条 4525m。	2023 年 11 月 3 日	(1)土地平整 1303 亩； (2)整修山塘 15 口； (3)新建机埠 7 座； (4)骨干灌渠衬砌 29 条 13338m， 骨干排渠护砌 10 条 4230m； (5)田间道路硬化 3 条 550m；泥 结石路面 13 条 4525m。	岳阳县农田建设服务中 心
2	2024 年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目	637.297113	本工程项目区位于台山市广海镇城北、双龙、靖安村委会，总计 3 个村委会，建设规模改造提升高标准农田 3000 亩。主要规划设计内容如下：整修灌排两用渠道 10 条长 3577m，涵管 280m，过水箱涵 1 座，新建水闸 1 座，跨渠便桥 15 座，生物逃生通道 2 个；修整 7 条田间道总长 3129 m；修建公示牌 1 座，宣传栏 1 座，渠道及道路标识牌 41 块。	2024 年 9 月 5 日	建设高标准农田 3000 亩。建设内容：整修灌排两用渠道 7 条，涵管 3 座，桥涵 2 座，跨渠便桥 7 座，生物逃生通道 4 个；修整 7 条田间道，总长 3067m；修建公示牌 1 座，宣传栏 1 座，渠道及道路标识牌 39 块（具体按招标文件、工程量清单、图纸要求内容全部招标）。	台山市广海镇乡村振兴服务中心

# 岳阳市岳阳县 2023 年高标准农田建设项目（第 1 标段）

## 招标公告

[https://ggzy.yueyang.gov.cn/56114/56125/56126/56157/content\\_2116540.html](https://ggzy.yueyang.gov.cn/56114/56125/56126/56157/content_2116540.html)

今天是：2025年12月17日 星期三 欢迎进入岳阳市公共资源交易官方网站！

请输入关键词

无障碍模式

进入老年模式

### 岳阳市公共资源交易网 Yueyang Public resource trading network

网站首页

中心动态

政务公开

政策法规

交易公告

办事服务

政民互动

政务服务

专题专栏

曝光台

当前位置： 首页 > 交易公告 > 工程建设 > 招标公告 > 岳阳县

### 岳阳市岳阳县2023年高标准农田建设项目（第1标段）招标公告

【信息来源：业主和代理公司】 【信息时间：2023-09-26 17:39】 【阅读次数：4498次】

#### 1. 招标条件

本招标项目岳阳市岳阳县2023年高标准农田建设项目（第1标段）已由岳阳县发展和改革委员会以《关于岳阳县2023年高标准农田建设项目可行性研究报告的批复》，岳县发改【2023】205号批准建设，项目业主为岳阳县农田建设服务中心，建设资金来自中央和省级补助资金，招标人为岳阳县农田建设服务中心，招标代理机构为湖南龙科项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

#### 2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：岳阳市岳阳县2023年高标准农田建设项目（第1标段）。

2.2 建设地点：岳阳县，详见本项目招标公告第2.3款。

2.3 建设规模（项目工程等别、建筑物级别、项目特性、总投资额、总工期等）：

标段	项目实施地点	工程内容 (招标范围)	招标控制价(元)	计划工期
1标段	岳阳县柏祥镇	详见本标段工程量清单	12031073.17	120天
2标段	岳阳县柏祥镇	详见本标段工程量清单	12413649.72	120天

3标段	岳阳县柏祥镇步仙镇	详见本标段工程量清单	14808960.75	120天
-----	-----------	------------	-------------	------

2.4 招标范围、标段划分及相应计划工期：**岳阳市岳阳县2023年高标准农田建设项目（第1-3标）**共分为3个标段实施，具体内容详见本项目各标段招标公告第2.3款以及工程量清单和招标图纸。计划工期120天。

2.5 质量要求：**同时符合国家和省、市高标准农田建设规范要求，满足设计方案要求，达到合格工程标准。**

2.6 投标人可以就本招标项目上述标段中的岳阳市岳阳县2023年高标准农田建设项目5个标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段（适用于分标段的招标项目）。

2.7其他要求：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

**3. 投标人资格要求**

3.1 本次招标要求投标人具有独立的法人资格，持有效的营业执照；

3.2 投标人必须是在“全国建筑市场监管公共服务平台”或“湖南省智慧住建云”或“水利部水利建设市场监管平台”或“湖南省水利建设市场综合监管系统”建立信用档案的市场主体单位。

3.3 t(A) 投标人必须具备**建筑工程施工总承包叁级或市政公用工程施工总承包叁级或水利水电工程施工总承包叁级**及以上资质；安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。

3.4 本项目对投标人类似工程业绩不作资格要求。

3.5 t(A) 拟任项目负责人必须是注册在本投标单位的**建筑工程或市政公用工程或水利水电工程贰级及以上**建造师，具有建设或水行政主管部门颁发或核发的B类安全生产考核合格证书，且为独立投标人（或联合体牵头人）在职员工，无在建项目（同一施工项目负责人不能同时在两个及以上的工程项目上担任施工项目负责人；无在建项目指至本项目投标截止期，无在建未完工项目或已中标（以网上发布中标候选人公示为准）未开工项目，以及符合《注册建造师执业管理办法（试行）》第九条规定的其他情形）。（适用各类农田建设项目、工程项目）

3.6 t(A) 拟任技术负责人具有**建筑工程或市政公用工程或水利水电工程相关专业中级及以上**技术职称，且为投标单位在职员工；

3.7t(A) 拟任专职安全员具有建设或水行政主管部门颁发或核发的C类安全生产考核合格证书，且为投标单位在职员工；

3.8 本次招标**不接受**（接受/不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：\_\_\_\_/\_\_\_\_；

3.9受到湖南省内相关行政主管部门取消投标资格及以上处罚并在有效期内的从业单位和从业人员，以及被人力资源和社会保障行政主管部门列入拖欠工资“黑名单”并在有效期内的从业单位和从业人员，禁止参与本次投标。

3.10其他：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

**4. 招标文件的获取及修改、澄清答疑发布**

4.1 请有意参加的投标人从2023年9月27日~2023年10月9日17:00时止（北京时间）在**岳阳市公共资源交易中心电子交易平台**网上下载获取招标文件、图纸及工程量清单（通过网络下载的招标文件、图纸及工程量清单与书面招标文件、图纸及工程量清单具有同等法律效力）。

4.2 投标人须先在**岳阳市公共资源交易平台**（网址：<http://ggzy.yueyang.gov.cn/>）按交易指南专区企业注册操作说明进行注册并获取CA证书后在交易平台中下载招标文件（如有问题请联系：**岳阳市公共资源交易中心信息技术科0730-2966692**）。

4.3 招标人对招标文件、图纸及工程量清单的修改、澄清答疑在湖南省招标投标监管网和岳阳市公共资源交易网网上发布，投标人自行下载。

5. 投标保证金

5.1t (A) 需递交投标保证金：详见招标文件的规定。

6. 投标文件递交

6.1 投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为2023年10月18日9时30分（北京时间），投标人应在投标截止时间前通过岳阳市公共资源交易中心电子交易平台（网址：<http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin>）在线递交投标文件并完成在线签到。

6.2 电子投标文件解密时间为发出解密指令后，（30）分钟内完成。

6.3 开标地点：招标人在岳阳市公共资源交易中心电子交易平台（网址：<http://222.242.228.197:8083/TPBidder/memberLogin>）上公开进行开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。招标人同时在岳阳市公共资源交易中心电子交易平台（设置网上开标席位）。

7. 评标办法

7.1 本项目评标办法采用综合评估法I。

7.2 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。

8. 踏勘现场和投标预备会

8.1t (B) 本项目招标人统一组织现场踏勘和召开投标预备会。

9、发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网和岳阳市公共资源交易网（发布公告的媒介名称）上发布。

10. 行政监督

本次招标行政监督部门为岳阳县农业农村局（电话：0730-7642118）、岳阳县招标投标综合管理办公室（电话：0730-7667502）。

11. 联系方式

(1) 招 标 人：岳阳县农田建设服务中心

地 址：岳阳县荣家湾东方路125号岳阳县农业农村局院内

联 系 人：周为衍

电 话：0730-3180301

传 真：\_\_\_\_/\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_/\_\_\_\_

(2) 招标代理机构：湖南龙科项目管理有限公司

地 址：岳阳市岳阳楼区恒大御景湾7栋2104室

项目负责人：易恩培、龚珊、向乾忠

电 话：0730-8855255

传 真：\_\_\_\_/\_\_\_\_

电子邮件：[hn1k20200109@163.com](mailto:hn1k20200109@163.com)

# 中标公示

[https://ggzy.yueyang.gov.cn/56114/56125/56128/56187/content\\_2127586.html](https://ggzy.yueyang.gov.cn/56114/56125/56128/56187/content_2127586.html)

今天是：2025年12月17日 星期三 欢迎进入岳阳市公共资源交易官方网站！

请输入关键词



无障碍模式

进入老年模式

## 岳阳市公共资源交易网

Yueyang Public resource trading network

网站首页

中心动态

政务公开

政策法规

交易公告

办事服务

政民互动

政务服务

专题专栏

曝光台

当前位置： 首页 > 交易公告 > 工程建设 > 中标候选人公示 > 岳阳县

### 岳阳市岳阳县2023年高标准农田建设项目（第1标段）中标候选人公示

【信息来源：业主和代理公司】 【信息时间：2023-10-27 00:00】 【阅读次数：2448次】

湖南龙科项目管理有限公司受岳阳县农田建设服务中心的委托，代理岳阳市岳阳县2023年高标准农田建设项目（第1标段）工程施工招标，2023年10月25日（北京时间）在岳阳市公共资源交易中心进行了公开开标，在岳阳县农业农村局、岳阳县招标投标综合监管监督下，依法组建的评标委员会按照招标文件确定的评标原则和评标办法进行了细致的评审，并推荐本项目中标候选人（排序）排名如下：

#### 中标候选人公示信息

中标候选人		第一名	第二名	第三名
中标候选人名称		广东华茂水电生态集团有限公司	湖南扬海建设工程有限公司	湖南省雄航建设有限责任公司
投标报价（元）		11789271.78	11812038.25	11814710.26
质量目标		同时符合国家和省、市高标准农田建设规范要求，满足设计方案要求，达到合格工程标准	同时符合国家和省、市高标准农田建设规范要求，满足设计方案要求，达到合格工程标准	同时符合国家和省、市高标准农田建设规范要求，满足设计方案要求，达到合格工程标准
工期		120日历天	120日历天	120日历天
详细评审得分情况	总分	99.93	99.91	99.89
	投标报价得分	69.93	69.91	69.89
	项目管理机构得分	15.00	15.00	15.00
	信誉等其他评分因素得分	15.00	15.00	15.00

类似项目业绩		1、2022年度惠州市龙门县龙田镇高标准农田建设项目； 2、剑阁县2021年高标准农田建设项目施工（二标段）。	1、郴州市北湖区华塘镇等5个乡镇街道茅坪村等12个村高标准农田建设项目（二〇二二年）二标段； 2、长沙市浏阳市永安镇等12个乡镇高标准农田建设项目（二〇二〇年）第十一标段。	1、娄底市新化县西河镇等3个乡镇高标准农田建设项目（二〇二一年）施工（三标段）； 2、衡阳市常宁市西岭镇等6个乡镇高标准农田建设项目（二〇二〇年）（第三标段）。
信用等级		（全国）为AAA级， （湖南省）为A+级	（全国）为AAA级， （湖南省）为A+级	（湖南省）诚信评价 为90分
不良行为记录扣分		0	0	0
项目经理	姓名	韩立建	熊显春	曾思谦
	证书名称及编号	一级建造师：粤 1442012201425410	二级建造师：湘243141538907	二级建造师：湘 243111218125
	类似业绩	剑阁县2021年高标准农田建设项目施工（二标段）	郴州市北湖区华塘镇等 5 个乡镇街道茅坪村等12个村高标准农田建设项目（二〇二二年）二标段	娄底市新化县西河镇等 3 个乡镇高标准农田建设项目（二〇二一年）施工（三标段）
技术负责人	姓名	杨斌	张海军	许吉洪
	证书名称及编号	职称证： B08173030000000032	职称证：B08171010000000302	职称证：B08193010100002572
	类似业绩	剑阁县2021年高标准农田建设项目施工（二标段）	郴州市北湖区华塘镇等 5 个乡镇街道茅坪村等12个村高标准农田建设项目（二〇二二年）二标段	娄底市新化县西河镇等 3 个乡镇高标准农田建设项目（二〇二一年）施工（三标段）
专职安全员	姓名	黄徐利	周欢	罗星
	证书名称及编号	C类安全生产考核合格证书：湘水安C20150000936	C类安全生产考核合格证书：湘水安C20210000676	C类安全生产考核合格证书：湘建安C3（2021）0027570
投标担保信息	担保机构或投标保证金缴纳账户名	国任财产保险股份有限公司	岳阳市融资担保有限责任公司	亚太财产保险有限公司
	经营地址	深圳市罗湖区笋岗街道梨园路8号笋岗3号仓库整栋（HALO广场）7层708-709单元	岳阳市岳阳楼区南湖街道求索路 1号市财政局2楼	湖南分公司岳阳中心支公司专代营业部
	联系电话	956030	0730-8859680	95506



# 中 标 通 知 书

编号: E4306020790001169001001

广东华茂水电生态集团有限公司:

你方于 2023 年 10 月 25 日所递交的岳阳市岳阳县 2023 年高标准农田建设项目(第 1 标段)投标文件已被我方接受,并被确定为中标人。

中 标 价: 11789271.78 元。

工 期: 120 日历天。

工程质量: 同时符合国家和省、市高标准农田建设规范要求,满足设计方案要求,达到合格工程标准。

项目负责人: 韩立建,证书编号: 粤 1442012201425410。

技术负责人: 杨斌,证书编号: B08173030000000032。

专职安全员: 黄徐利,证书编号: 湘水安 C20150000936。

请你方在接到本通知书后的 30 日内到岳阳县农田建设服务中心与我方签订施工合同协议书,在此之前按招标文件第二章投标人须知第 7.6 条规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人: 岳阳县农田建设服务中心  
(盖单位公章)

招标代理机构: 湖南龙科项目管理有限公司  
(盖单位公章)

法定代表人:   
(签字或盖章)

法定代表人: 培易  
(签字或盖章)

行政监督部门: 岳阳县农业农村局

岳阳县招标投标综合管理办公室

2023 年 11 月 02 日

办公室



# 岳阳县 2023 年度高标准农田建设项目

## 工程建设承包合同协议书

标段号：2023GBZNT 01

工 程 名 称：岳阳县 2023 年度高标准农田建设项目

发 包 方：岳阳县农田建设服务中心

承 包 方：广东华茂水电生态集团有限公司

2023 年 11 月 3 日

# 高标准农田建设工程施工合同书

## 第一部分 合同协议书

发包人（甲方）：岳阳县农田建设服务中心

承包人（乙方）：广东华茂水电生态集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人与承包人双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

### 一、工程概况

1、工程名称：岳阳县2023年高标准农田建设工程项目；

2、工程范围和内容：详见工程量清单（清单附后）。

### 二、工程期限

1、本工程开工日期 2023年11月3日，竣工日期 2024年3月3日。合同总工期为 120天（日历天从签订合同之日算起）。

2、如遇到为工程合理施工和保证安全的必须暂停施工的情况，经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

### 三、工程合同总价

1、本工程合同总价为人民币（大写）壹仟壹佰柒拾捌万玖仟贰佰柒拾壹元柒角捌分（小写 11789271.78 元）。

2、如遇下列情况，合同总价作相应调整：

(1) 由于工程设计变更而起的合同价的增减。

(2) 实际工程量与工程量清单中估算工程量的差值引起的合同价的增减。

四、本合同包括下列文件：

(1)协议书（包括本合同协议书和合同执行过程中双方协商一致的补充协议）；

(2)中标通知书；

(3)专用合同条款；

(4)中标工程量清单；

(5)经双方确认进入合同的其它文件。

五、承包人向发包人承诺：按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议约定的工程，并承担本合同约定的承包人的全部义务和责任。

六、发包人向承包人承诺：按照合同约定的期限和方式，支付本协议约定的合同价款，并承担本合同约定的发包人的全部义务和责任。

七、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。

八、本合同一式伍份。

## 第二部分 专用合同条款

### 一、甲方（发包人）承担的责任和义务

1、创造良好的施工环境，保证乙方顺利施工。

①甲方负责请求项目乡镇督促项目所在的村场完成清基除杂工作。

②甲方免除乙方除国家税收以外的所有费用，坚决禁止“三乱”现象的发生。

2、及时向乙方提供设计图纸，督促乡镇及村场提供渠道测量基准点。

3、甲方定期对工程质量和进度进行督促检查，因施工方的原因致使建设工程质量不符合要求的，甲方有权要求施工方在规定的期限内无偿修复或者返工、改建或重建。

4、办理阶段性结算及支付工程款，以保证乙方按期完成建设任务。工程竣工后，甲方及时组织竣工验收，办理竣工结算，按约定支付工程结算款。

### 二、乙方（承包人）承担的责任和义务

1、严格保证施工工期：在 2024 年春节前完成主体工程，2024 年 3 月 31 日前完成扫尾，合同工期 120 日历天，在合同工期内完成全部合同工程量。

2、严格保证工程质量：乙方必须严格按照甲方提供的并经监理审核签发后的施工图纸和有关技术标准及施工要求进行施工，严禁偷工减料，以次充好和擅自更改图纸降低质量标准。乙方必须服从甲方工程监理部门及项目乡镇、村的现场质量监督。乙方

必须严格履行合同承诺，精心组织施工。

3、乙方应主动和项目实施所在村场协调好矛盾，处理好工作关系，积极争取乡镇、村的支持。为加强对施工现场关键岗位人员的管理，提高施工现场的管理水平，确保工程质量和安全生产。

4、乙方必须使用合格的预制件产品，否则不予办理结算。

5、为防止该项目拖欠农民工工资及材料款的事件发生，在支付每一次工程款时，乙方必须向甲方提供详细的工程款的用途明细，并且乙方项目负责人必须保证每一笔款项支付到位。

6、承包人应在签订合同前交纳合同金额的 5%（人民币） 的履约保证金或保函。

7、乙方应在签订合同前去岳阳县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队办理《交存农民工工资保证金备案表》并按合同金额的 1.5%（人民币） 交纳农民工工资保证金，凭《建设领域农民工工资保证金交存证明》单签订本合同。

8、方必须在开工动员大会后 5 天内进场，10 天内正式动工，每延迟动工一天，罚款 500 元；乙方不能按合同工期竣工，每延期一天，罚款 500 元；不按建设单位和监理确认的施工计划施工，定期考核不合格，每次罚款 1000 元，但罚款不能超过合同总价。

9、按甲方要求及时报送资料，或资料经验收不合格的，将不予拨付工程款；未按时或不参加甲方举办的各种检查、会议、培训等活动，缺席一次罚款 500 元。

10、本合同的全部工程工期为 120 天(日历天)，承包人应在上

述规定的完工日期内完工。在保证工程质量的前提下，主体工程必须在 2024 年春节前完成，完工后施工单位自验并向业主提交竣工验收申请报告，如未按合同工期要求完工，每延期一天，罚款 500 元，直接从履约保证金中扣除。

11、本合同《工程量清单》中开列的工程量是合同预算工程量，不是承包人为履行合同应当完成的和用于结算的工程量。结算的工程量应是承包人实际完成的并按合同有关计量规定计量的工程量。

承包人应根据发包人提供的清单图纸施工，不得擅自改变工程计划，包括工程实施地点、工程量和设计内容。如施工单位在未向监理方报告，未经业主签字同意，擅自扩大工程量的，监理不予计量。工程附建物未按设计施工的，一律不予计量或少计量。

12、因本工程工期短，如遇价格波动不予调价。

13、乙方进场时必须购买相关的工伤保险或商业保险以应对工地安全事故的发生。

### 三、违约和处罚

1、甲方由于没有督促村场及时完成工程清基除杂、提供有关技术资料、参数出现误差，或没有及时按合同支付工程款等而影响乙方工程质量和进度所造成的经济损失由甲方负责。

2、若无论遇到什么原因，乙方必须在规定的项目内完成任务。乙方延误工期的，每推迟一天，罚款 300 元。如因工期影响项目



的验收，甲方有权通知乙方退场，并由其它施工队进行施工，其经济损失由乙方负责。乙方在施工过程中出现质量问题，甲方有权勒令停工整改；质量问题比较突出，整改不到位，甲方有权单方面终止合同，勒令乙方退场，并有权要求乙方给予经济赔偿，如果甲方发现在施工过程中，项目有挂靠、转包、分包等现象，通过会同有关部门查证落实，甲方有权终止合同，无论工程施工进展到什么程度，甲方不予以结账支付，并要求乙方退场。同时报建筑行业主管部门，按有关建筑市场管理的法律法规进行处罚。

3、在施工过程中，乙方必须安全生产，所出现的安全生产事故及财产损失，均由乙方负责。

#### **四、工程量结算及付款方式**

1、工程结算：①原则上以合同工程量清单为依据办理结算；②项目实施过程中由于设计变更或甲方要求变更而导致工程量变更的，凭变更通知按实计量后办理结算；③变更项目的单价以合同中的单价为准，合同中没有的项目单价参照类似项目的单价执行；④结算审计结论出来后，施工单位须3天内完成对账，如不能完成对账，又不能提供真实的结算依据，就以业主和审计认定的结论为结算依据。

2、工程完工后，乙方必须提供全套竣工资料。如果竣工资料不齐全，甲方不予办理结算、验收和付款。

3、付款方式：

①乙方进场施工不支付工程预付款，在2024年1月15日前前支付已完工程量的70%。工程经甲方验收合格，乙方提交全套竣

工资料支付合同价的 80%，通过工程财政结算审计后，累计支付工程结算总造价的 95%，留下的 5%作为质量保证金，质保期为一年。期间因质量出现问题，其修复费用由乙方负责。自市级竣工验收日开始计算。质保期内的质量问题乙方须无条件负责返修。

②付款必须由乙方提出付款申请，填报阶段性施工结算单，开出统一收据，到甲方办理支付手续。但必须转账支付，且开户行和账号与合同上的开户行和账号相符。

五、未尽事宜，甲、乙双方协商解决，但必须以书面形式体现，否则不予认可。

发包方(甲方) (盖章):



法人代表 (签名):

*[Signature]*

承包方(乙方) (盖章):



法人代表 (签名):

*[Signature]*

项目经理 (签名):

项目经理 (签名):

开户银行:

开户银行:

帐 号:

帐 号:

联系电话: 0730-3180301

联系电话:

签约地点: 岳阳县农业农村局 签约日期: 2023年11月3日





# 2024 年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目

## 招标公告

<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440700/new/iygg/v3/A?nodeId=1942795323863109634&noticeId=ff808081905f94430190c8a7dcf53947&projectCode=E4407010802003970001&bizCode=3C14&siteCode=440700&publishDate=20240904091612&source=%E6%B1%9F%E9%97%A8%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0&titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE>



全国公共资源交易平台（广东省·江门市）  
广东省公共资源交易平台

江门市

首页

交易公开

市场主体

好差评

专家服务

服务指南

政策法规

信用信息

广东省统一身份认证入口

全国共享互认CA入口

首页 > 交易公开 > 详情

招标公告及资格预审

中标候选人公示

中标结果

合同订立及履约

关联公告 2

关联公告 5

### 2024年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目施工招标公告

2024-07-31 17:00:59

来源: 江门市公共资源交易平台 工程建设 - 招标公告、资格预审公告

订阅

#### 公告信息

招标项目名称	2024年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目
标段（包）名称	2024年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目
相关统一交易标识码	A07-124407000718835921-20240731-000013-7
公告性质	正常公告

公告内容

投资项目代码	2401-440781-20-01-307092		
投资项目名称	2024年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目		
招标项目名称	2024年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目		
标段（包）名称	2024年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目	公告性质	正常公告
资格审查方式	资格后审		
招标项目实施地点	台山市广海镇城北村、双龙村、靖安村		
资金来源	财政资金以及自筹资金	资金来源构成	全部来源财政资金以及自筹资金
招标范围及规模	1、招标范围：施工招标。 2、建设规模：建设高标准农田3000亩。建设内容：整修灌排两用渠道7条，涵管3座，桥涵2座，跨渠便桥7座，生物逃生通道4个；修整7条田间道，总长3067m；修建公示牌1座，宣传栏1座，渠道及道路标识牌39块。（具体按招标文件、工程量清单、图纸要求内容全部招标）		

招标内容	施工招标		
工期（交货期）	2024年12月10日前完工		
最高投标限价	6675994.52元		
是否接受联合体投标	否		
		1、本次招标要求投标人须具备水利水电工程施工总承包三级或以上资质，并具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力的企业法人单位。 2、业绩要求：近五年（2019年1月1日至本项目发布招标公告之日止）至少独立完成壹项合同造价600万元以上（含600万元）的现有耕地提质改造工程或开发补充水田建设工程或垦造水田项目或农业综合开发工程或高标准农田建设工程等类似农田水利项目的工程施工（时间以工程验收鉴定书（报告）时间为准，金额以施工合同关键页载明的金额为准）。 3、拟投入本工程项目经理要求：持有水利水电工程专业二级或以上注册建造师证书及由水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证（B证），且未担任其他在建工程项目的项目经理。 4、拟投入本工程项目技术负责人要求：具有水利水电工程类中级或以上职称证书，并具有水行政主管部门颁发的有效的A类或B类安全生产考核合格证。 5、拟投入本项目施工管理班子主要成员： ①安全负责人1人：具有中级或以上注册安全工程师（建筑施工安全专业）注册证书； ②测量工程师1人：具有测量专业中级或以上职称证书；	

	<b>投标资格能力要求</b>	<p>投标人资格要求</p> <p>③造价工程师1人：具有水利工程专业二级或以上注册造价工程师证书；</p> <p>④施工员、专职安全员、质检员、资料员、材料员各1人且均具有中国水利工程协会颁发的岗位证书，专职安全员还需持有水行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证（C证）。</p> <p>6、投标人必须已在全国水利建设市场监管平台、广东省水利建设市场信用平台完成信用信息录入手续并已公示。</p> <p>7、具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个或两个以上法人不得同时对同一标段提出投标。</p> <p>8、凡由广东省水利厅网站或省水利工程建设信息网公布禁止参加省内水利工程建设投标期限内的单位(企业)不得参加本工程的投标；投标人具有履行合同和项目执行保障能力；没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态；没有处于被水行政主管部门或建设行政主管部门通报而取消相应投标资格的处罚期内；在“信用中国”网站（<a href="https://www.creditchina.gov.cn/">https://www.creditchina.gov.cn/</a>）中被列入失信被执行人名单的投标人、在国家企业信用信息公示系统（<a href="http://www.gsxt.gov.cn/">http://www.gsxt.gov.cn/</a>）中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均不得参加本项目的投标。</p> <p>9、本次招标不接受联合体投标。</p> <p>10、本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。</p>
	<b>投标人业绩要求</b>	<p>近五年（2019年1月1日至本项目发布招标公告之日止）至少独立完成壹项合同造价600万元以上（含600万元）的现有耕地提质改造工程或开发补充水田建设工程或垦造水田项目或农业综合开发工程或高标准农田建设工程等类似农田水利项目的工程施工（时间以工程验收鉴定书（报告）时间为准，金额以施工合同关键页载明的金额为准）。</p>

是否采用电子招标投标方式	否	获取招标文件的方式	下载招标文件的网络地址	广东省公共资源交易平台（江门市）网站（ <a href="https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440700/index">https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440700/index</a> ）
			获取纸质招标文件的方式	/
获取招标文件开始时间	2024年7月31日17时00分	获取招标文件截止时间	2024年8月26日09时00分	
递交投标文件截止时间	2024年8月26日09时30分	投标文件递交方式	1、投标文件递交的截止时间为2024年8月26日09时30分，地点为江门市公共资源交易中心台山分中心五楼开标室（地址：台山市台城街道德政路58号行政服务中心五楼）。 2、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。	
开标时间	2024年8月26日09时30分	开标地点	江门市公共资源交易中心台山分中心五楼开标室（地址：台山市台城街道德政路58号行政服务中心五楼）	
发布公告媒介	广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台（江门市）网站			
招标人	台山市广海镇农业综合服务中心	联系地址	台山市广海镇解放路390号	
招标人联系人	陈先生	联系电话	0750-5310662	

招标代理机构	珠海德联工程咨询有限公司	联系地址	江门市胜利路117号9楼
招标代理联系人	陈先生	联系电话	0750-3550408
招标监督机构	台山市农业农村局	联系电话	0750-5587056
其他依法应当载明的内容	/		

备注：本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准，可点击<http://zbtb.gd.gov.cn/#/index>查看。

各标段其他要求

2024年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目：  
本标段不接受联合体投标。

# 中标公示

<https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440700/new/jygg/v3/A?nodeId=1942795323926024255&noticeId=fb62db3fe351b8e74a1f65449fa75119&projectCode=E4407010802003970001&bizCode=3C52&siteCode=440700&publishDate=20240904091612&source=%E6%B1%9F%E9%97%A8%E5%B8%82%E5%85%AC%E5%85%B1%E8%B5%84%E6%BA%90%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0&titleDetails=%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E5%BB%BA%E8%AE%BE>



全国公共资源交易平台（广东省·江门市）  
广东省公共资源交易平台

江门市

首页

交易公开

市场主体

好差评

专家服务

服务指南

政策法规

信用信息

首页 > 交易公开 > 详情

招标公告及资格预审

中标候选人公示

中标结果

合同订立及履约

关联公告 2

关联公告 5

## 2024年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目中标结果公示

2024-09-04 09:16:12 来源: 江门市公共资源交易平台 工程建设 - 结果公示 订阅

### 公告信息

招标项目名称	2024年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目
标段（包）名称	2024年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目
公告性质	正常公告

公告内容

投资项目代码	2401-440781-20-01-307092		
投资项目名称	2024年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目		
招标项目名称	2024年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目		
标段（包）名称	2024年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目		
公示名称	2024年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目中标结果公示		
招标人	台山市广海镇乡村振兴服务中心	招标代理	珠海德联工程咨询有限公司
中标人	广东华茂水电生态集团有限公司		
中标价	中标下浮率：4.539%		
工期（交货期）	2024年12月10日前完工	项目负责人	王焕鑫
中标日期	2024年9月3日		

备注：本次中标结果公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准，可点击<http://zbtb.gd.gov.cn/#/index>查看。

# 中标通知书

台建招中字[2024]第 040 号

广东华茂水电生态集团有限公司：

台山市广海镇乡村振兴服务中心的 2024 年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目，以公开招标方式招标，于 2024 年 8 月 26 日公开开标后，已经完成评标工作并向行政主管部门提交了该项目招投标情况的书面报告，现确定你单位为中标人，中标下浮率为：4.539%，（大写：百分之肆点伍叁玖），中标价为：6372971.13 元，（人民币大写：陆佰叁拾柒万贰仟玖佰柒拾壹元壹角叁分）。建设规模：建设高标准农田 3000 亩。建设内容：整修灌排两用渠道 7 条，涵管 3 座，桥涵 2 座，跨渠便桥 7 座，生物逃生通道 4 个；修整 7 条田间道，总长 3067m；修建公示牌 1 座，宣传栏 1 座，渠道及道路标识牌 39 块（具体按招标文件、工程量清单、图纸要求内容全部招标）。工期：2024 年 12 月 10 日前完工。工程质量要求：合格。项目经理：王焕鑫，证书号：粤 2442021202216626。

你单位收到中标通知书后，在 30 日内到台山市广海镇乡村振兴服务中心与招标人签订合同。

招标人：（盖章）

台山市广海镇乡村振兴服务中心

法定代表人或委托人：艺陈

2024 年 9 月 3 日

招标代理机构：（盖章）

珠海德联工程咨询有限公司

法定代表人或委托人：于

2024 年 9 月 3 日

见证单位：江门市公共资源交易中心台山分中心（盖章）

2024 年 9 月 3 日



正本

2024 年度江门市台山市广海镇高标准  
农田改造提升建设项目

施 工 合 同

工程名称：2024 年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目  
工程地点：台山市广海镇城北村、双龙村、靖安村  
发 包 人：台山市广海镇乡村振兴服务中心  
承 包 人：广东华茂水电生态集团有限公司  
签订日期：2024 年 9 月 5 日

## 合同协议书

台山市广海镇乡村振兴服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 2024 年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目（项目名称）施工，已接受广东华茂水电生态集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对 2024 年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目（项目名称）施工的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (6) 图纸；
- (7) 工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）陆佰叁拾柒万贰仟玖佰柒拾壹元壹角叁分（¥6372971.13 元）。

4. 承包人项目经理：王焕鑫。

5. 工程质量符合标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为\_\_\_\_\_天。

9. 本协议书一式陆份，合同双方各执叁份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：台山市广海镇乡村振兴服务中心（盖单位章）

承包人：广东华茂水电生态集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 第三节 合同附件

#### 附件一：合同协议书

##### 合同协议书

台山市广海镇乡村振兴服务中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 2024 年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目（项目名称）施工，已接受广东华茂水电生态集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对 2024 年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目（项目名称）施工的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (6) 图纸；
- (7) 工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）陆佰叁拾柒万贰仟玖佰柒拾壹元壹角叁分（¥6372971.13 元）。

4. 承包人项目经理：王煥鑫。

5. 工程质量符合标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为\_\_\_\_\_。

9. 本协议书一式陆份，合同双方各执叁份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议；补充协议是合同的组成部分。

发包人：台山市广海镇乡村振兴服务中心（盖单位章） 承包人：广东华茂水电生态集团有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字） 法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 附件四：工程款资金监管协议

##### 工程款资金监管协议

发包人：台山市广海镇乡村振兴服务中心（以下简称“甲方”）

承包人：广东华茂水电生态集团有限公司（以下简称“乙方”）

监管银行：\_\_\_\_\_（以下简称“丙方”）

为了促进 2024 年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目（项目名称）施工的顺利实施，管理好工程款资金，确保资金专款专用，同时为乙方提供便捷有效的银行业务服务，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：

##### 一、资金管理的内容

1、乙方为完成 2024 年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目（项目名称）施工工程在丙方开立工程款资金监管账户；

2、甲方应按施工合同条款，支付至乙方在丙方开立的工程款资金监管账户；

3、乙方应将甲方所拨付的工程款资金专项用于 2024 年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目（项目名称）施工；

4、丙方应为乙方提供便捷的银行业务服务，并接受甲方委托对乙方在丙方开立的账户资金 Usage 情况进行监督。

##### 二、甲方的权责

1、按照 2024 年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目（项目名称）施工合同有关条款规定的时间、方式和比例，向乙方支付工程款；

2、在发现乙方将工程款资金挪用、转移时，甲方有权利中止后续工程款项支付，直至乙方改正为止；

3、不定期审查丙方对乙方的资金使用监督情况，如丙方不能履行监管责任，甲方有权利终止本协议；

4、在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。

5、根据丙方审核后的工程款资金申请材料，办理《工程资金支付审批表》。

##### 三、乙方的权责

1、乙方在获得 2024 年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目（项目名称）施工工程中标通知书后，应在 5 个工作日内在丙方开立工程款资金监管账户；

2、乙方应接受甲、丙双方对工程建设资金的管理监督和检查。

3、确保工程款资金专款专用，不发生挪用、转移资金的情况，保证不通过权益转让、抵押、担保承担债务等任何形式使用监管账户工程款资金；

4、使用银行转账支票办理支付款项时，必须将转账支票送交丙方，由丙方负责支票转付手续；

5、向分包单位支付工程进度款时，应提交甲方批准分包的文件至丙方审核；

6、向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销等款项时，应提交上级单位出具的转账通知等有关资料，确保工程款资金专项用于本项目。

7、申请工程款资金环节时，若丙方认为乙方递交资金申请的材料不够充分，丙方有权要求乙方补充与之相关的资金申请材料以及证明文件，乙方必须积极配合提供。

#### 四、丙方的权责

1、成立 2024 年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目（项目名称）施工工程款资金管理服务小组，明确业务流程，提高工作效率；

2、根据乙方提供的购销合同、协议和发票，审核其所购材料、设备是否用于本项目建设，对本标段以外的购货款项，有权拒绝办理，并及时告知甲方；

3、根据乙方与分包单位的合同和支付文件，审核其支付款项是否符合有关条件，向分包单位以外单位的支付有权拒绝办理，并及时报告甲方；

4、根据乙方提供的上级单位出具的转账通知单等有关资料，办理相关费用款项的支付；对超出转账通知等有关资料以外的支付，有权拒绝办理，并及时报告甲方；

5、定期将乙方前一个周期的支付情况，整理后书面送达甲方；乙方复印备案的资料一并送达甲方；

6、丙方在执行监管账户的资金划拨过程当中，必须收到甲方书面同意的《工程资金支付审批表》。未收到甲方书面同意的《工程资金支付审批表》，严禁将监管账户的资金进行划转。如有违反此约定，甲方有权立即终止丙方作为项目监管银行的权利以及保留追究其违约责任的权利。同时甲方有权向丙方追索因违反资金划拨约定造成甲方的资金损失，由此产生的资金损失丙方需于 10 个自然日内予以赔付给甲方，否则每逾期一自然日按照违反本协议划拨资金金额的万分之五的违约金追加赔付给甲方。

#### 五、其他约定

1、甲、乙、丙单方应履行保密责任，不能将其他两方的业务情况透露给三方以外的其他任何单位或个人；

2、本协议自甲、乙、丙完成签章并由乙方在丙方开立工程款资金监管账户后生效，自工程

款资金合规使用完毕后结束；

3、本协议未尽事宜，可由甲方牵头，三方协商解决，并签订《补充协议》；未能协商解决的，应提交至甲方所在地人民法院诉讼解决；

4、本协议一式陆份，甲方持有两份，乙方持有两份，丙方持有两份，每份协议具有相同的法律效力。

发包人：台山市广海镇乡村振兴服务中心（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

  
（签字或印章）

日期： 年 月 日

承包人：广东华茂水电生态集团有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

  
（签字或印章）

日期： 年 月 日

监管银行：\_\_\_\_\_（盖章）

授权代表：\_\_\_\_\_（签字或印章）

日期： 年 月 日

2024 年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目单位工程验收

鉴 定 书

2024 年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目

单位工程验收工作组

2025 年 / 月 24 日

验收主持单位：台山市广海镇乡村振兴服务中心

建设单位：台山市广海镇乡村振兴服务中心

设计单位：江门市新会区水利水电勘测设计有限公司

监理单位：成致项目管理有限公司

施工单位：广东华茂水电生态集团有限公司

验收时间：2025 年 1 月 24 日

验收地点：台山市广海镇



## 前 言

依据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)及施工合同、施工图纸,2024年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目所有单元工程全部完成并通过验收。

2025年1月24日,由台山市广海镇乡村振兴服务中心主持,验收工作组由台山市广海镇乡村振兴服务中心、成致项目管理有限公司、江门市新会区水利水电勘测设计有限公司、广东华茂水电生态集团有限公司等组成,对2024年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目进行了验收。

在项目法人主持下,单位工程验收工作组听取项目法人工程建设管理工作报告和施工、设计、监理等单位的情况汇报;工程现场检查和资料检查两个小组,分别对完成工程质量、外观情况进行了检查,审查了工程档案资料;评定了工程质量等级,对有关遗留问题提出了处理意见,并讨论通过了2024年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目单位工程验收鉴定书。

### 一、单位工程概况

#### (一) 单位工程名称及位置

合同工程名称:2024年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目

合同工程位置:广海镇城北村、双龙村和靖安村。

#### (二) 单位工程主要建设内容

本工程项目区位于台山市广海镇城北、双龙、靖安村委会,总计3个村委会,建设规模改造提升高标准农田3000亩。主要规划设计内容如下:整修灌排两用渠道10条长3577m,涵管280m,过水箱涵1座,新建水闸1座,跨渠便桥15座,生物逃生通道2个;修整7条田间道总长3129m;修建公示牌1

座，宣传栏 1 座，渠道及道路标识牌 41 块。

### （三）单位工程建设过程

#### 工程开工、完工时间：

自 2024 年 9 月 6 日开工至 2025 年 1 月 15 日完工。

#### 施工中采取的主要措施：

工程建设实行了项目法人制、施工招投标制、建设监理制，工程实施过程中认真执行国家有关规范、规程、技术标准，建立和完善施工质量保证体系及质量检测手段，对各种原材料的出厂合格证及性能检测报告进行严格审查；严格实行三检制，确保每一道工序施工达到质量标准；业主、监理、设计及施工等有关单位对工程关键部位及重要隐蔽部位进行工程联合验收。检查工程施工实际进度和计划进度的偏差，分析存在问题，采取有效的措施调整进度，确保工程按计划完成。认真审核施工进度报表，按合同规定的期限付款，对变更项目经有关单位审查确认后实施，并及时对工程量和费用进行计量核实。

#### 工程变更内容：

##### ①灌溉与排水工程调整：

- 1、灌排两用渠道I（1.0m×1.0m）将原设计总长585.8m，调整为587m；
- 2、取消渠道I-1连接段挡墙50m；
- 3、灌排两用渠道II（0.8m×0.8m）将原设计总长59m，调整为52m；
- 4、灌排两用渠道III（0.6m×0.6m）将原设计总长584m，调整为624m；
- 5、新增拆除旧渠III-4长度为129m；
- 6、渠壁做挡墙IV将原设计总长2134m，调整为2072m；
- 7、新增灌排两用渠道A-1(2.0m×1.0m×216m)和26m连接段挡墙。

②田间道路工程调整:

1、新建田间道路I将原设计总长1538m, 调整为1538m, 其中新建田间道路I-4 (3.0m×108m) 将原设计宽度3m, 调整为宽2.5m;

2、新建田间道路II将原设计总长1529m, 调整为1591m; 其中新建田间道路II-2 (3.5m×500m), 宽度调整为3.2m, 将原设计长度500m, 调整为长522m; 新建田间道路II-3 (3.5m×333m) 将原设计宽度3.5m, 调整为宽3.2m; 将原设计长度333m, 调整为长374m。

3、新建田间道路II-3新增下田坡道10座;

4、道路连接口将原设计7个, 调整为11个;

5、新建田间道路I-1、I-2、I-3、I-4、II-1、II-2、II-3旧桥处现状宽度施工, 路面砼敷设钢筋;

6、新建田间道路II-3, 因道路连接口处现状较窄, 需增加破除路面砼;

③渠系建筑物调整:

1、过水箱涵原设计2座, 调整为1座;

2、新增水闸1座;

3、新增DN800预制钢筋砼涵管4m;

4、DN600预制钢筋砼涵管将原设计18m, 调整为24m;

5、新增DN500预制钢筋砼涵管48m;

6、新增DN400预制钢筋砼涵管15m;

7、新增DN300 HDPE双壁波纹管159m;

8、新增DN200 HDPE双壁波纹管30m;

9、灌排两用渠道III机耕便桥原设计3座, 调整为5座;

- 10、灌排两用渠道I机耕便桥原设计4座，调整为7座；
- 11、渠道IV-1机耕便桥新增3座；
- 12、渠道III生物逃生通道取消2座；
- 13、渠道IV-2拆除旧屋1项；
- 14、标识牌原设计39项，调整为41项。

二、验收范围

本次单位工程验收范围主要包括 2024 年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目单位工程建设任务。

三、单位工程完成情况和完成的主要工程量

1、单位工程完成情况

根据建设要求，2024 年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目已按合同范围内项目内容要求全部完成，尺寸标准符合设计图纸，所有完工项目能达到设计标准投入使用。完成建设内容：整修灌排两用渠道 10 条长 3574.5m，涵管 280m，过水箱涵 1 座，新建水闸 1 座，跨渠便桥 15 座，生物逃生通道 2 个；修整 7 条田间道总长 3129m；修建公示牌 1 座，宣传栏 1 座，渠道及道路标识牌 41 块。

2、完成的主要工程量

渠道名称	规格（m）	设计长度（m）	复核规格（m）	复核长度（m）
灌排两用渠道 I -1	1.0×1.0	354.5	1.0×1.0	354.5
灌排两用渠道 I -2	1.0×1.0	232.5	1.0×1.0	232.5
灌排两用渠道 II -1	0.8×0.8	52	0.8×0.8	52
灌排两用渠道 III-1	0.6×0.6	45	0.6×0.6	45
灌排两用渠道 III-2	0.6×0.6	52	0.6×0.6	52

灌排两用渠道III-3	0.6×0.6	277	0.6×0.6	274.5
灌排两用渠道III-4	0.6×0.6	250	0.6×0.6	250
新增灌排两用渠道 A-1	2.0×1.0	242	2.0×1.0	242
挡墙IV-1	/	680	/	680
挡墙IV-2	/	1392	/	1392
道路名称	路宽 (m)	设计长度 (m)	复核路宽 (m)	复核长度 (m)
新建田间道 I-1	3.0	509	3.0	509
新建田间道 I-2	3.0	460	3.0	460
新建田间道 I-3	3.0	461	3.0	461
新建田间道 I-4	2.5	108	2.5	108
新建田间道 II-1	3.5	695	3.5	695
新建田间道 II-2	3.2	522	3.2	522
新建田间道 II-3	3.2	374	3.2	374

项目名称	设计规格	设计数量	复核规格	复核数量
过水箱涵	宽 5.5m×长 4.5m	1 座	宽 5.5m×长 4.5m	1 座
新增水闸	宽 3.0m×长 2.6m	1 座	宽 3.0m×长 2.6m	1 座
田块整治	/	28800m <sup>2</sup>	/	27899.3m <sup>2</sup>
DN800 预制钢筋砼涵管	DN800	4m	DN800	4m
DN600 预制钢筋砼涵管	DN600	24m	DN600	24m
DN500 预制钢筋砼涵管	DN500	48m	DN500	48m
DN400 预制钢筋砼涵管	DN400	15m	DN400	15m
DN300 双壁波纹管	DN300	159m	DN300	159m
DN200 双壁波纹管	DN200	30m	DN200	30m
宣传栏	/	1 座	/	1 座
公示牌	/	1 座	/	1 座
标识牌	300mm×450mm	41 块	300mm×450mm	41 块

#### 四、单位工程质量评定

**（一）单位工程质量评定**

单位工程共 241 个，全部合格，工程质量等级评定为合格。

**（二）工程外观质量评定**

该单位工程外观质量评定为：合格。

**（三）工程质量检测情况**

施工单位自检：

1、 $\Phi 8$ 、 $\Phi 10$  钢筋采用广东金晟兰冶金科技有限公司产品， $\Phi 12$ 、 $\Phi 14$ 、 $\Phi 16$  钢筋采用台山市宝丰钢铁有限公司，钢筋力学性能各 1 份，质量合格；

2、C25 砼抗压强度抽样 76 组，质量合格。

监理单位平行检测：

1、抽检钢筋  $\Phi 8$ 、 $\Phi 10$  质量合格；

2、C25 砼抗压强度抽检 12 组，质量合格；

3、钻芯法检测田间道混凝土厚度抽检 7 处，厚度均符合设计要求；

4、回弹法检测混凝土抗压强度检测 18 构件，强度均符合设计要求。

建设单位对比检测：

1、抽检钢筋  $\Phi 8$ 、 $\Phi 10$  质量合格；

2、C25 砼抗压强度抽检 5 组，质量合格；

3、田间道钻芯法检测混凝土厚度抽检 7 处，厚度均符合设计要求；

4、回弹法检测混凝土抗压强度检测 18 构件，强度均符合设计要求；

5、渠道底板钻芯法检测混凝土厚度抽检 4 处，厚度均符合设计要求。

**（四）单位工程质量等级评定意见**

经过单位工程验收工作组对工程施工现场和施工资料的检查验收，全部单

位工程质量等级核定为：合格

五、单位工程验收遗留问题处理情况

无

六、运行准备情况

运行管理单位已对工程运行做了充分准备，工作已就绪，具备运行条件。

七、存在的主要问题及处理意见

无

八、意见和建议

无

九、结论

依据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）和《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）的规定，2024年度江门市台山市广海镇高标准农田改造提升建设项目经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位等单位专业人员组成的单位工程验收工作组，对现场检查和施工资料的检查，得出的验收结论为：

- （一）现场工程任务均已完成，满足验收条件。
- （二）施工过程及质量检测均满足设计要求和施工规范规定。
- （三）施工资料基本齐全。
- （四）同意进行全部单位工程验收。
- （五）同意移交运行管理单位运行。

单位工程通过验收，质量等级核定为：合格

十、保留意见

无

保留意见人：（签名）








### 十一、单位工程验收工作组成员签字表

[illegible]

二、项目经理同类业绩

二、项目经理同类业绩							
投标人提供项目经理近 3 年（以截标之日起倒推，以中标通知书或合同签订日期为准）以同等职位承接过的已完成的同类工程业绩，业绩材料不超过 2 项，超过 2 项的仅对前 2 项进行复核；合计 2 项。							
序号	项目名称	合同金额 (万元)	工程内容	合同签订时间 (年、月、日)	工程规模	委托单位名称	社保时间
1	玉山县 2022 年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目施工 16 标段	812.316974	土地平整、沟渠、田间道路等。	2022 年 11 月 15 日	土地平整工程：1720.35 亩，土地改良工程：1720.35 亩，灌溉与排水工程：现浇砼农渠 5964m，土质农渠 4743m；现浇砼斗渠 1497m，土质斗沟 1586m，土质农沟 7631。中 315 涵管 657m，Φ250 涵管 1345m。机耕桥 14 座。盖板涵 5 座。水陂 2 座。拦水堰 3 座。	玉山县农业农村局	2022 年 10 月-2025 年 1 月
2	保靖黄金茶万亩高标准茶园第一期建设项目	492.096704	茶叶园钢结构参观通道、木栈道、架空层平台、茶叶园工具和灌溉管理房、茶叶园园路建设，及生态系统工程与灌溉与排水工程建设。	2024 年 1 月 30 日	茶叶园钢结构参观通道、木栈道、架空层平台、茶叶园工具和灌溉管理房、茶叶园园路建设，及生态系统工程与灌溉与排水工程建设。	保靖县茶叶产业开发办公室	2022 年 10 月-2025 年 1 月

提供项目经理执业证书、近三个月（从招标公告发布之日起倒算）社保证明扫描件

		使用有效期: 2025年11月24日 2026年05月23日
<b>中华人民共和国一级建造师注册证书</b>		
姓 名: 黎学丹		
性 别: 女		
出生日期: 1982年10月10日		
注册编号: 粤1452017201809805		
聘用企业: 广东华茂水电生态集团有限公司		
注册专业: 水利水电工程(有效期: 2024-10-31至2027-10-30)		
		
请登录中国建造师网 微信公众号扫一扫查询	个人签名: 黎学丹 签名日期: 2025.11.24	中华人民共和国 住房和城乡建设部 行政审批专用章 签发日期: 2021年12月13日





# 一级建造师

Constructor



本证书由中华人民共和国人力资源  
和社会保障部、住房和城乡建设部批准  
颁发，表明持证人通过国家统一组织的考  
试，取得一级建造师的执业资格。



中华人民共和国  
人力资源和社会保障部



中华人民共和国  
住房和城乡建设部

姓 名: 黎学丹

证件号码: 452527198210101520

性 别: 女

出生年月: 1982年10月

专 业: 水利水电工程

批准日期: 2017年09月17日

管 理 号: 2017034450342013451538008508





## 水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：黎学丹

性 别：女

企业名称：广东华茂水电生态集团有限公司

职 务：项目负责人

技术职称：工程师

证书编号：水安B20190003218

首次发证日期：2019年12月25日

有 效 期：2023年4月1日 至 2026年3月31日





本证书由广西壮族自治区职称改革工作领导小组批准，广西壮族自治区人力资源和社会保障厅颁发。它表明持证人具有中级专业技术资格水平。

This is to certify the qualification of middle level of speciality and technology of the bearer.



## 注 意 事 项

一、专业技术资格证书为重要证件，持证人应妥为保管。如证件遗失应立即向批准机关报告。

二、持证人每三年为一周期向批准机关交验专业技术资格证书。

## Notice

I. The Registered Qualification Certificate is an important document. The bearer should take good care of the Certificate. A report should be made immediately to the issuing office in case that the Certificate is lost.

II. The bearer should submit the Registered Qualification Certificate to the issuing office every three years for examination.

证书编号: 1594382  
No.



(加盖批准机关钢印有效)  
Valid with embossed seal

持证人签名 \_\_\_\_\_  
Signature of the Bearer

管理号:  
File No.

姓 名 黎学丹 性 别 女  
Name Gender

身份证号 452527198210101520  
ID Number

职称系列 工程  
Category of Profession

资格名称 工程师  
Qualification

专 业 水利水电工程  
Speciality

授予时间 2018年7月  
Date of Conferment

评审机构 工程系列区人才服务办公室中级评委会  
Accrediting Agency

批准机关 (盖章) 广西流动人员  
职称改革办公室  
Issued by



2018年 7 月 25 日



SINGOMINGZ  
姓名 黎学丹  
SINGQBIED MINZCUZ  
性别 女 民族 汉  
SENG NIENZ NYIED HAUH  
出生 1982 年 10 月 10 日  
DIEGYOUQ  
住址 南宁市兴宁区东州路2号  
中海雍翠峰小区4号楼1单元2704号  
GUNGHMINZ  
SINHFWN HAUMAJ  
公民身份号码 452527198210101520



 中华人民共和国  
居民身份 证

CIEMFAT GIHGVANH  
签发机关 南宁市公安局兴宁分局  
MIZYAUQ GEIZHANH  
有效期限 2016.05.26-2036.05.26

成人高等教育

毕业证书



学生 黎学丹 性别 女 , 一九八二 年 十 月 十 日生, 于 二〇〇七 年 三 月至 二〇一二 年 一 月 在本校 建筑学 专业 函授 学习, 修完 本科 教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校 名: 广西大学 校(院)长 富刘印德

批准文号: (86) 教高3字004号  
证书编号: 105005201205000159

二〇一二 年 一 月 三十一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>





广东省社会保险个人缴费证明

参保人姓名：黎学丹

证件号码：452527198210101520

该参保人在汕头市参加社会保险情况如下：

一、参保基本情况：

参保险种	参保时间	累计缴费年限	参保状态
城镇企业职工基本养老保险	20221001	实际缴费35个月, 缓缴0个月	参保缴费
工伤保险	20221001	实际缴费35个月, 缓缴0个月	参保缴费
失业保险	20221001	实际缴费35个月, 缓缴0个月	参保缴费



二、参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编号	基本养老保险				失业			工伤	备注
		缴费基数	单位缴费 (含灵活就业 就业缴费 划入统筹 部分)	单位缴费 划入个账	个人缴费 (划入个 人账户)	缴费基数	单位缴费	个人缴费	单位缴费	
202210	610510110067	3673	514.22	0	293.84	1720	8.26	3.44	6.88	
202211	610510110067	3673	514.22	0	293.84	1720	8.26	3.44	6.88	
202212	610510110067	3673	514.22	0	293.84	1720	8.26	3.44	6.88	
202301	610510110067	3673	514.22	0	293.84	1720	8.26	3.44	6.88	
202302	610510110067	3673	514.22	0	293.84	1720	8.26	3.44	6.88	
202303	610510110067	3673	514.22	0	293.84	1720	8.26	3.44	6.88	
202304	610510110067	3673	514.22	0	293.84	1720	8.26	3.44	6.88	
202305	610510110067	3673	514.22	0	293.84	1720	13.76	3.44	8.6	
202306	610510110067	3673	514.22	0	293.84	1720	13.76	3.44	8.6	
202307	610510110067	4246	594.44	0	339.68	1720	13.76	3.44	8.6	
202308	610510110067	4246	594.44	0	339.68	1720	13.76	3.44	8.6	
202309	610510110067	4246	594.44	0	339.68	1720	13.76	3.44	8.6	
202310	610510110067	4246	594.44	0	339.68	1720	13.76	3.44	8.6	
202311	610510110067	4246	594.44	0	339.68	1720	13.76	3.44	8.6	
202312	610510110067	4246	594.44	0	339.68	1720	13.76	3.44	8.6	
202401	610510110067	4246	594.44	0	339.68	1720	13.76	3.44	8.6	
202402	610510110067	4246	594.44	0	339.68	1720	13.76	3.44	8.6	
202403	610510110067	4246	594.44	0	339.68	1720	13.76	3.44	8.6	
202404	610510110067	4246	636.9	0	339.68	1720	13.76	3.44	8.6	
202405	610510110067	4246	636.9	0	339.68	1720	13.76	3.44	8.6	
202406	610510110067	4246	636.9	0	339.68	1720	13.76	3.44	8.6	
202407	610510110067	4492	673.8	0	359.36	1720	13.76	3.44	15.48	
202408	610510110067	4492	673.8	0	359.36	1720	13.76	3.44	15.48	
202409	610510110067	4492	673.8	0	359.36	1720	13.76	3.44	15.48	
202410	610510110067	4492	673.8	0	359.36	1720	13.76	3.44	15.48	
202411	610510110067	4492	673.8	0	359.36	1720	13.76	3.44	15.48	

202412	610510110067	4492	673.8	0	359.36	1720	13.76	3.44	15.48	
202501	610510110067	4492	718.72	0	359.36	1720	13.76	3.44	15.48	
202502	610510110067	4492	718.72	0	359.36	1720	13.76	3.44	15.48	
202503	610510110067	4492	718.72	0	359.36	1850	14.8	3.7	15.48	
202504	610510110067	4492	718.72	0	359.36	1850	14.8	3.7	15.48	
202505	610510110067	4492	718.72	0	359.36	1850	14.8	3.7	16.65	
202506	610510110067	4492	718.72	0	359.36	1850	14.8	3.7	16.65	
202507	610510110067	4492	718.72	0	359.36	1850	14.8	3.7	16.65	
202508	610510110067	4492	718.72	0	359.36	1850	14.8	3.7	16.65	

1、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

610510110067：汕头市：广东华茂水电生态集团有限公司

2、本《参保证明》可由参保人在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在汕头市参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-02-23，核查网页地址：<http://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

3、参保单位实际参保缴费情况，以社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、单位缴费是指单位缴纳的养老保险费，其中“单位缴费划入个账”是按政策规定，将单位缴纳的社会保险费部分划入参保人个人账户的金额。

证明机构名称（证明专用章）

证明日期：2025年08月27日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黎学丹

社保电脑号：809379102

身份证号码：452527198210101520

页码：1

参保单位名称：广东华茂水电生态集团有限公司

单位编号：605140

缴费单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	605140	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	10	605140	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	11	605140	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
合计				2292.0	1146.0			303.0	101.01			101.01		75.6	60.48		15.12

- 备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 3391f283c431b0cq ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号605140单位名称广东华茂水电生态集团有限公司



社保说明：我司已于 2025 年 8 月 20 日进行企业地址变更，8 月份社保仍缴纳至  
汕头市，社保仍有效，特此说明！

2025/8/20 14:43

准予迁入调档函

## 准予迁入调档函

业务流程号:42500036184

广东华茂水电生态集团有限公司：

你单位由汕头市金平区市场监督管理局金东市场监督管理所迁移至我局登记。请持本函及时到原登记机关办理调档手续。

地址:深圳市福田区福中三路市民中心行政服务大厅东厅

联系电话:0755-88127595



注：

- 1、本通知书适用于市场主体的迁移；
- 2、拟迁移市场主体持本函及时到迁出地登记机关办理迁出，迁出地登记机关凭本函办理市场主体档案迁移手续。
- 3、办理档案迁移手续后，拟迁移市场主体应再持本函及时到迁入地登记机关办理变更登记。

## 迁移通知书

业务编号:42500036184

广东华茂水电生态集团有限公司已于二〇二五年八月二十日在我局办理迁移登记手续，现将核准项目通知如下：

统一社会信用代码：91440300567060741C

注册号：440301105110020

企业名称：广东华茂水电生态集团有限公司

地址：深圳市深汕特别合作区赤石镇(赤石片区)半山润府二期（B区）5栋一单元22层2205号房

法定代表人(负责人)姓名:林志宏

法定代表人(负责人)证件号码:440524197309266651

成立日期：二〇一〇年十二月十五日

营业期限：永续经营

出资期限：

核准日期：二〇二五年八月二十日

认缴注册资本（万元）：16888

币种：人民币

企业类型：有限责任公司

副本数：4

一般经营项目：销售沥青混合料（不含危险化学品）；沥青路面工程，路基路面施工，城市道路养护工程；经济信息咨询，自有房屋租赁。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

许可经营项目：劳务服务，地质灾害治理工程施工、勘察、设计；建筑工程施工、水利水电工程施工、市政公用工程施工；建筑装修装饰工程；特种工程（限结构补强）；城市及道路照明工程，地基基础工程，电子与智能化工程，防水防腐保温工程，消防设施工程，施工劳务；电气安装；管道和设备安装；公路交通工程专业承包（公路安全设施分项、公路机电工程分项）；电力承装、承修、承试工程，电力施工工程，建筑机电安装工程；河湖整治工程、水工金属结构制作与安装工程、水利水电机电安装工程；钢结构工程，环保工程，园林绿化工程，通信工程，通讯设备安装、管道工程，体育场地设施工程，园林古建筑工程，港口与航道工程，建筑装饰工程设计、建筑工程的设计及管理，污水处理及检测。工程造价咨询业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

迁入原因：企业由汕头市金平区市场监督管理局金东市场监督管理所迁入深圳，迁入前注册号：440301105110020；迁入前统一社会信用代码：

2025/8/20 14:44

企业迁移通知书

91440300567060741C；迁入前企业名称：广东华茂水电生态集团有限公司；迁入业务编号：42500036184。

备注：迁移前登记机关：汕头市金平区市场监督管理局；迁移前企业名称：广东华茂水电生态集团有限公司；迁移前统一社会信用代码：91440300567060741C。





# 玉山县 2022 年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目施工 16 标段

## 招标公告

<https://www.jxsggzy.cn/jyxx/002003/002003001/20220930/91b158de-3f9d-4af4-902f-eea7789a7e21.html>

政府网站工作年度报告

全国公共资源交易平台（江西省）  
江西省公共资源交易平台

全部 请输入关键词 搜索

首页 新闻动态 交易信息 政策法规 主体信用 统一登录 交易数据 服务指南 互动交流

网站首页 > 交易信息 > 水利工程 > 资格预审公告/招标公告

[玉山县]玉山县2022年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目施工13标段(网)、施工14标段(网)、施工15标段(网)、施工16标段(网)、施工17标段(网)

【信息时间：2022-09-30】

玉山县2022年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目（施工13标段——施工17标段）招标公告

1、招标条件：  
本招标项目玉山县2022年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目已由江西省农业农村厅、上饶市推进高标准农田建设领导小组办公室以赣农规计字【2021】41号、饶高标准农田办字【2022】14号文批准建设，项目业主为玉山县农业农村局，建设资金来自统筹整合财政补助资金和发行专项债券，项目已具备招标条件，现就该项目施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围：  
2.1规模：规划建设面积约5万亩，总投资约15000万元；  
2.2建设地点：各标段建设地点详见附表一《招标项目情况表》；  
2.3招标金额：各标段招标控制价和招标要约价详见附表一《招标项目情况表》；  
2.4计划工期：165日历天；  
2.5招标范围：施工图纸范围内所有内容（以招标人发放的工程清单为准）；  
2.6标段划分：本次招标共分为17个标段；  
2.7质量要求：符合国家质量验收与评定合格等级及以上。

3、投标人资格要求：  
3.1本次施工招标要求投标人须同时具备以下资格条件：  
(1)具备独立法人资格，具有水利水电工程施工总承包三级及以上资质；  
(2)具有有效营业执照证书；  
(3)具有有效安全生产许可证；



(4)企业主要负责人（法定代表人）必须持有省级或以上水行政主管部门颁发的有效A类安全生产考核合格证；拟投入本项目的注册建造师必须持有水利水电专业二级及以上建造师注册证和省级或以上水行政主管部门颁发的有效B类安全生产考核合格证；技术人员必须具备水利类专业中级及以上职称（按《关于印发江西省非国有企业高级工程师等3个专业技术资格条件（试行）的通知》（赣人发〔2005〕11号）规定，非国有企业技术职称无效）；专职安全员必须持有省级或以上水行政主管部门颁发的有效C类安全生产考核合格证；

(5)投标人未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；

(6)拟投入本项目的注册建造师不能为有在建项目的建造师。投标人拟投入建造师有在建项目但已履行变更手续的，在投标文件中需附经批准的变更手续，建造师变更手续须为投标截止时间6个月以前办理的，否则按有在建项目的建造师认定。

3.2投标文件中企业资质、拟投入人员等均应为江西省公共资源交易网交易主体公示信息，否则无效。

3.3本次招标不接受联合体投标。

#### 4、资格审查办法：

4.1本项目施工招标采用资格后审，根据上饶市人民政府办公室饶府办字【2020】5号文件和饶水建字【2020】105号文件规定：采用报价承诺法。

#### 5、招标文件的获取：

5.1投标人必须是已在江西省公共资源交易网水利平台注册账号、上传信息且完成登记，并已办理数字证书和电子签章的单位。凡符合资格要求且有意参加本次施工招标（**施工13标段——施工17标段**）的投标者，请于**2022年10月08日至2022年11月03日止**在江西省公共资源交易网网站下载招标文件等资料。（如有疑问请致电江苏国泰新点软件有限公司客服电话：400-998-0000）。

#### 6、投标文件的递交：

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为：

①、施工1标段——施工4标段：**2022年11月01日09时00分**；

②、施工5标段——施工8标段：**2022年11月02日09时00分**；

③、施工9标段——施工12标段：**2022年11月03日09时00分**；

④、施工13标段——施工17标段：**2022年11月04日09时00分**。

6.2开标地点：上饶市公共资源交易中心玉山中心。

6.3未在投标截止时间前上传电子版投标文件至电子招标系统中的施工投标文件，招标人不予受理。

#### 7、有关说明：

7.1本项目采用“不见面开标”系统开标。各投标企业的法定代表授权的委托代理人无需到开标现场参与本项目开标活动，但委托代理人必须是投标企业本单位职工，并且能够熟练操作新点系统，因业务不熟悉而导致的一切后果由投标企业自行承担。

7.2在投标截止时间前，各投标人必须进入江西省公共资源交易网-不见面开标大厅进行线上签到，否则无法进入后续的开标环节。如投标人未在投标截止时间前在线签到，按自动放弃处理。（具体要求详见投标人须知前附表）。

**7.3本次施工招标各投标人可参与标段数与中标原则说明：**本项目施工标共分为17个标段，投标人可参与本项目施工标任意标段的投标或可同时参与多个标段投标，但一个投标人只能中一个标段。【开标顺序按（施工1标段→施工4标段）、（施工5标段→施工8标段）、（施工9标段→施工12标段）、（施工13标段→施工17标段）】依次开启。投标人若在先开标段中已获得中标人资格的，则不再参与后面标段开评标。

7.4有关本次施工招标的解答、澄清和修改等补充材料，将在江西省公共资源交易网上发布，请潜在投标人随时关注并及时下载有关补充材料。

7.5在本项目投标截止时间，如投标人拟投入的建造师存在以下情况的，一经查实视为投标人自动放弃本项目中标候选人资格：

①、已参与其他项目投标，且此项目中标候选人尚未公示的；

②、已参与其他项目投标，公示为第一中标候选人且尚未签订合同的；

③、拟投入的建造师不得为国家公务员或本单位以外的企、事业单位人员，一经发现视为主动放弃本项目中标资格，并没收投标保证金，上报行政监督部门记不良行为；

④、本项目中标候选人公示前，不得将拟投入的建造师参与其他项目投标，中标候选人公示后，中标候选人建造师不得参与下一项目投标，一经发现，视为主动放弃本项目中标资格。

7.6本次施工招标将公示开启投标人名称、项目负责人姓名及其注册执业证号。中标后，施工企业应当与招标人签订《中标项目关键人员到位承诺书》、《廉政协议书》和《安全生产协议书》。

7.7施工单位必须严格按照《江西省水利厅关于推行水利建设市场主体关键岗位人员信息化考勤的通知》（赣水建管字〔2020〕19号）执行，其中：项目经理、技术负责人及安全人员必须每月到岗不少于22天进行人脸识别钉钉打卡。

7.8依据《住房和城乡建设部办公厅取消一级建造师临时执业证书的通知》（建办市〔2019〕50号）和江西省住房城乡建设厅办公室文件“关于取消二级建造师临时执业证书的通知”（赣建办文〔2020〕45号），取消建造师临时执业证书的使用。

7.9本项目招标全过程由玉山县水利工程招投标办公室进行监督（电话：0793-2580831）。

#### 8、发布公告的媒介：

本公告将在江西省公共资源交易网、玉山县公共资源交易中心网发布。

#### 9、联系方式：

招 标 人：玉山县农业农村局

地 址：江西省上饶市玉山县解放东路3号

联 系 人：李先生

电 话：13803590373

招标代理机构：江西宏大工程咨询有限公司

地 址：江西省南昌市红谷滩新区丽景路388号汇龙铭都西雅图国际会馆1栋2201室

联 系 人：徐先生

电 话：19379386260

# 中标公示

https://www.jxsggzy.cn/jyxx/002003/002003005/20230117/494de65e-1233-4123-a170-37d2b7acc109.html

政府网站工作年度报表

全国公共资源交易平台（江西省）  
江西省公共资源交易平台

全部 请输入关键词 搜索

首页

新闻动态

交易信息

政策法规

主体信用

统一登录

交易数据

服务指南

互动交流

网站首页 > 交易信息 > 水利工程 > 中标结果公示

[玉山县]玉山县2022年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目玉山县2022年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目施工16标段

【信息时间：2023-01-17】

## 江西省水利工程施工中标结果公示

招标项目基本信息			
建设单位	玉山县农业农村局		
标段名称	玉山县2022年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目施工16标段		
项目建设地址	玉山县仙岩镇、下镇镇、必姆镇、临湖镇、冰溪街道、文成街道、四股桥乡、岩瑞镇、怀玉乡、樟村镇、紫湖镇、六都乡		
核准/备案机关	江西省农业农村厅、上饶市推进高标准农田建设领导小组办公室		
招标内容与范围	高标准农田建设		
招标控制价	8123169.74	开标时间	2022-11-04 09:00:00
中标结果信息			
中标单位名称	广东华茂水电生态集团有限公司		
投标报价	8123169.74	中标排序	1
非第一名中标说明			
建造师姓名	黎学丹	注册编号	粤1452017201809805
建造师专业	注册一级建造师·水利水电工程		
技术负责人	盘忠斌	安全员	林国文
联系人及联系方式			
招标代理联系人	徐先生	联系方式	19379386260
联系地址	江西省南昌市红谷滩新区丽景路388号汇龙铭都西雅图国际会馆1栋2201室		
建设单位联系人	李强	联系方式	13803590373
联系地址	江西省上饶市玉山县解放东路3号		
其他说明			

江西省水利厅建管处印制

## 中标通知书

广东华茂水电生态集团有限公司：

你方于 2022 年 11 月 04 日所递交的玉山县 2022 年度统筹整合资金推进高标准

农田建设项目施工 16 标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中 标 价：8123169.74 元

工 期：165日历天

工程质量：符合符合国家质量验收与评定合格等级及以上标准

项目经理：黎学丹（姓名）

请你方在接到本通知书后的 30 日内到玉山县农业农村局（指定地点）与我方签订施工承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.4.1 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖单位章）

招 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）



2022 年 11 月 12 日

(GF—2017—0201)

# 建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部 制 定  
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：玉山县农业农村局（项目法人）

玉山县六都乡人民政府（二级项目法人）

承包人（全称）：广东华茂水电生态集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就玉山县 2022 年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目施工 16 标段工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：玉山县 2022 年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目施工 16 标段。

2. 工程地点：玉山县六都乡内。

3. 工程立项批准文号：饶高标准农田办字【2022】14 号。

4. 资金来源：统筹整合财政补助资金和专项债。

5. 工程内容：土地平整、沟渠、田间道路等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：16 标段招投标文件所列的规划设计图纸范围内所有内容。

### 二、合同工期

计划开工日期：2022 年 11 月 17 日。

计划竣工日期：2023 年 4 月 30 日。

工期总日历天数：165 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合 水利工程建设合格 标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 捌佰壹拾贰万叁仟壹佰陆拾玖元柒角肆分  
(¥8123169.74 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 元)。

2. 合同价格形式：中标价（固定总价合同）。

### 五、项目经理

承包人项目经理：黎学丹。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；



- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于 2022 年 11 月 15 日签订。

### 十、签订地点

本合同在 玉山县高标办 签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。



## 十二、合同生效

本合同自 双方签字、盖章后 生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 伍 份，承包人执 贰 份，监理人执 壹 份。



发 包 人：

项目法人单位 (公章)



二级法人单位 (公章)



承包 (公章)

法定代表人或  
其委托代理人

(签字)：

组织机构代码：\_\_\_\_\_

11360923MB16502755

地 址：玉山县冰溪

街道府前园 1 号

邮政编码：334700

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：0793-2552826

传真：0793-2552826

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

法定代表人或  
其委托代理人

(签字)：

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

法定代表人或  
其委托代理人

(签字)：

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

表、施工日志、签证单、工程变更报告单、建筑材料监测报告、竣工图、结算书、施工总结报告等。

承包人需要提交的竣工资料套数：壹套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程审计前。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质。

(10) 承包人应履行的其他义务：工程竣工后没有和发包人办理交验手续前承包人应负责工程成品的保护义务。

### 3.2 项目经理

#### 3.2.1 项目经理：

姓 名：黎学丹；

身份证号：452527198210101520；

建造师执业资格等级：一级；

建造师注册证书号：粤 1452017201809805；

建造师执业印章号：\_\_\_\_\_；

安全生产考核合格证书号：永安 B (2019) 0012145；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：南宁市兴宁区东州路 2 号中海雍翠峰小区 4 号楼 1 单元 2704 号；

承包人对项目经理的授权范围如下：组织本项目工程实施，完成本项目所有工程的管理工作。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月 22 天（含）以上，经发包人同意可委派施工代表代驻。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按有关法律、法规执行。

## 2022 年度高标准农田建设项目 单项工程验收报告

工程名称：玉山县 2022 年度高标准农田建设项目 16 标段

验收时间：2023 年 10 月 10 日

项目法人（盖章）：

设计单位（盖章）：

监理单位（盖章）：

施工单位（盖章）：

广东华茂水电生态集团有限公司  
玉山县 2022 年度高标准农田建设项目 16 标段  
项目专用章  
此章仅限于建设、施工、设计、监理、勘察单位资料使用  
合同、债务、担保等签约无效



CS 扫描全能王  
3 亿人都在用的扫描 App

### 一、工程概况

工程名称	玉山县 2022 年度高标准农田建设项目 16 标段	建设地点	六都乡六都村委、吕家源村委、清溪桥村委、四都村委
建设面积	2780.48 亩	工程造价	8230178.76 元
建设单位	玉山县农业农村局	施工单位	广东华茂水电生态集团有限公司
设计单位	江西兰德规划设计有限公司	监理单位	贵州黔水工程监理有限责任公司
竣工勘测单位	江西尚亨科技有限公司		

备注：各地如有其他需要说明的内容，可在省略号及之后自行增加。



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App

## 二、工程数量评定

建设内容	竣工勘测数量	复核数量
土地平整工程	1720.35 亩	1720.35 亩
土壤改良工程	1720.35 亩	1720.35 亩
灌溉与排水工程	现浇砼农渠 5964m, 土质农渠 4743m; 现浇砼斗渠 1497m, 土质斗沟 1586m, 土质农沟 7631。Φ315 涵管 657m, Φ250 涵管 1345m。机耕桥 14 座。盖板涵 5 座。水陂 2 座。拦水堰 3 座。	现浇砼农渠 5964m, 土质农渠 4743m; 现浇砼斗渠 1497m, 土质斗沟 1586m, 土质农沟 7631。Φ315 涵管 657m, Φ250 涵管 1345m。机耕桥 14 座。盖板涵 5 座。水陂 2 座。拦水堰 3 座。
田间道路工程	机耕道 10102m; 生产路 12204m。	机耕道 10102m; 生产路 12204m。
农田防护和生态环境保持工程	防护林 306 株	防护林 306 株
农田输配电工程	无	无

备注: (1) 数量评定内容应结合设计方案和施工合同进行细化, 逐项进行评定。如灌溉与排水工程, 应细分为素土沟、衬砌沟、管灌等 分别进行评定;  
(2) 没有内容的, 请填写“无”。



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App



16

### 三、工程质量评定

建设内容	评 定 意 见
土地平整工程	单元工程 78 个，合格工程 78 个，其中优良工程 35 个，质量等级评定为合格
土壤改良工程	单元工程 78 个，其中优良工程 32 个，质量等级评定为合格
灌溉与排水工程	单元工程 35 个，合格工程 35 个，其中优良工程 18 个，质量等级评定为合格
田间道路工程	单元工程 36 个，合格工程 36 个，其中优良工程 17 个，质量等级评定为合格
农田防护和生态环境保持工程	单元工程 12 个，合格工程 12 个，其中优良工程 5 个，质量等级评定为合格
农田输配电工程	单元工程 1 个，合格工程 1 个，质量等级评定为合格

备注：（1）评定意见应结合施工合同进行细化，逐项进行评定。如，田间道路工程，应细分为机耕道、田间道等进行评定；  
（2）没有内容的，请填写“无”。



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App

#### 四、验收成员

姓 名	工作单位	职 称	职 务
杨太清	特邀专业技术人员	工程师	
丁波	贵州黔水工程监理有限公司	高工	总监
汪小洪	玉山县农业农村局高标办	四级科员	科员
邓锡	江西兰德规划设计有限公司		设计负责人
廖雪丹	广东茂电生态建设有限公司		项目经理



## 五、单项工程验收结论

单项工程验收结论：

玉山县 2022 年度高标准农田建设项目 16 标段建设内容按照设计完成。项目工程通过施工单位自检和监理单位平检，工程质量达到设计要求。施工管理资料及相应的竣工图纸等技术资料齐全、完整。项目区群众反映良好。项目符合单项工程验收标准。

按照赣高标准农田办字[2023]1 号《江西省高标准农田建设项目竣工验收办法实施细则（修订）》，项目验收组成员一致同意：玉山县 2022 年高标准农田建设项目 16 标段通过单项工程验收，工程质量等级为合格。

验收组组长（签名）：

杨太安

验收组成员（签名）：

丁波 叶瑞 汪小洪 熊卓丹

2023 年 10 月 10 日



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App



## 群众监督意见书

### 2022年度玉山县高标准农田建设项目单项工程验收 群众监督意见书

2022年11月17日至2023年5月31日，六都乡  
(镇、场、街道) 六都 村委会选派 曾荣伟、夏堂忠、  
韩志盛等 3 名村民代表，参与监督本村高标准农田建设项  
目单项工程验收工作。群众监督代表认为，本次单项工程验收程序规范，  
群众提出的意见整改到位，总体工程质量可满足农业生产需求，同意通  
过单项工程验收。

村委会公章：



群众代表(签名)：

韩志盛 曾荣伟 夏堂忠 23年5月31日



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App

## 群众监督意见书

### 2022年度玉山县高标准农田建设项目单项工程验收 群众监督意见书

2022年11月17日至2023年5月31日，六都乡  
(镇、场、街道) 四都村委会选派尹海金、尹开河、  
尹振仁等3名村民代表，参与监督本村高标准农田建设项  
目单项工程验收工作。群众监督代表认为，本次单项工程验收程序规范，  
群众提出的意见整改到位，总体工程质量可满足农业生产需求，同意通  
过单项工程验收。



群众代表(签名): 尹海金、尹开河、尹振仁。

23年5月31日



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App

## 群众监督意见书

### 2022 年度玉山县高标准农田建设项目单项工程验收 群众监督意见书

2022 年 11 月 17 日至 2023 年 5 月 31 日, 六都乡  
(镇、场、街道) 吴家原 村委会选派 夏森云、夏书吉、  
姜发金 等 3 名村民代表, 参与监督本村高标准农田建设项  
目单项工程验收工作。群众监督代表认为, 本次单项工程验收程序规范,  
群众提出的意见整改到位, 总体工程质量可满足农业生产需求, 同意通  
过单项工程验收。

村委会(公章):



群众代表(签名): 夏森云、夏书吉、姜发金

2023 年 10 月 10 日



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App

## 群众监督意见书

### 2022 年度玉山县高标准农田建设项目单项工程验收 群众监督意见书

2022 年 11 月 17 日至 2023 年 5 月 31 日, 文都乡  
(镇、场、街道) 清溪村 村委会选派 杨文木、谢仁旺、  
李炳亮 等 3 名村民代表, 参与监督本村高标准农田建设项  
目单项工程验收工作。群众监督代表认为, 本次单项工程验收程序规范,  
群众提出的意见整改到位, 总体工程质量可满足农业生产需求, 同意通  
过单项工程验收。

村委会(公章):



群众代表(签名): 杨文木 谢仁旺 李炳亮

23 年 5 月 31 日



CS 扫描全能王  
3亿人都在用的扫描App

# 保靖黄金茶万亩高标准茶园第一期建设项目

## 招标公告

<http://xxzggzyjy.cn/jyxx/005001/005001001/20231129/092b7e84-721a-4d23-8290-1fa6c20c01be.html>



您当前的位置：首页 > 交易信息 > 工程建设 > 招标公告

**相关公告**

招标公告 1

补充通知 1

答疑 1

中标候选人公示 1

中标结果 1

合同（订立、履行、变更）信息

招标计划

已开标

开标已结束：  
0 天 0 时 0 分 0 秒

保证金缴纳截止时间：2024/01/04 09:00:00  
文件下载截止时间：2023/12/06 17:00:00  
开标时间：2024/01/04 09:00:00

**[公开招标]保靖黄金茶万亩高标准茶园第一期建设项目[下载截止]**

交易编号:XXJY[2023]1367

【信息来源：】 【作者：】 【信息时间：2023-11-29 阅读次数：6267】 【字号 大 中 小】 【我要打印】 【关闭】

**保靖黄金茶万亩高标准茶园第一期建设项目施工招标公告**

招标代理编号：HNDRZB-2023-013

**1. 招标条件**

本招标项目 保靖黄金茶万亩高标准茶园第一期建设项目（项目名称）已由 保靖县发展和改革委员会（项目审批，核准或备案机关名称）以 保发改农经[2023]17号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为 保靖县茶叶产业办公室，建设资金来自 乡村振兴财政衔接及涉农整合资金（资金来源），招标人为 保靖县茶叶产业办公室，招标代理机构为 湖南大锐工程项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。

**2. 项目概况与招标范围**

2.1 项目名称：保靖黄金茶万亩高标准茶园第一期建设项目。

2.2 建设地点：保靖县。

2.3 建设规模（项目工程等级、建筑物级别、项目特性、总投资额、总工期等）：茶叶园钢结构参观通道、木栈道、架空层平台、茶叶园工具和灌溉管理房、茶叶园园路建设，及生态系统工程与灌溉与排水工程建设。（具体内容详见本项目工程量清单及施工图纸）。

2.4 招标范围、标段划分及相应计划工期：

2.4.1 招标范围：本项目全部施工内容（具体详见本项目工程量清单及图纸）；

2.4.2 计划工期：60日历天；

2.4.3 标段划分：本项目共划分为1个标段。

2.5 质量要求：达到合格及以上标准。

2.6 投标人可以就本招标项目上述标段中的 / 个标段投标，但最多允许中标/个标段（适用于分标段的招标项目）。

2.7其他要求： / 。

**3. 投标人资格要求**

3.1 本次招标要求投标人具有独立的法人资格，持有有效的营业执照；

3.2 投标人必须是在“全国建筑市场监管公共服务平台”或“湖南省智慧住建云”或“水利部水利建设市场监管平台”或“湖南省水利建设市场综合监管系统”建立信用档案的市场主体单位。

3.3□（A）投标人必须具备建筑工程施工总承包叁级或市政公用工程施工总承包叁级或水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。

3.3□（B）投标人必须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质；安全生产许可证处于有效期内；并在人员、设备、资金等方面具有承担本项目施工的能力。

3.4 本项目对投标人类似工程业绩不作资格要求。



中标公示

http://xxzgzyjy.cn/jyxx/005001/005001004/20240108/e176ca60-bde4-4ccc-bd4e-be3079df9cd7.html

# 全国公共资源交易平台（湘西州）

## 湘西州公共资源交易网

首页

机构概况

政策法规

交易信息

政务公开

办事服务

诚信专栏

下载中心

您当前的位置： 首页 > 交易信息 > 工程建设 > 中标候选人公示

相关公告

招标公告 1

补充通知 1

答疑 1

中标候选人公示 1

中标结果 1

合同（订立、履行、变更）信息

招标投标计划

保靖黄金茶万亩高标准茶园第一期建设项目中标候选人公示

【信息来源：】 【作者：】 【信息时间：2024-01-08 阅读次数：2113】 【字体：大 中 小】 【我要打印】 【关闭】

保靖黄金茶万亩高标准茶园第一期建设项目中标候选人公示

招标编号：HMDRZB-2023-013

湖南大锐工程项目管理有限公司受保靖县茶叶产业开发办公室的委托，代理保靖黄金茶万亩高标准茶园第一期建设项目工程施工招标，2024年1月4日9时00分（北京时间）在湘西州公共资源交易网不见面开标系统进行了公开开标，在保靖县农业农村局监督下，依法组建的评标委员会按照招标文件确定的评标原则和评标办法进行了细致的评审，并推荐本项目中标候选人排名如下：

中标候选人信息				
中标候选人		第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
中标候选人名称		广东华茂水电生态集团有限公司	衡阳市蒸湘建筑工程有限公司	湖南和福建设工程有限公司
工期（日历天）		60	60	60
质量标准		达到合格及以上标准	达到合格及以上标准	达到合格及以上标准
投标报价（元）		4920967.04	4916390.18	4903823.73
详细评审得分情况	总分	99.97	99.90	99.72
	项目管理机构	15.00	15.00	15.00
	信誉等其他评分因素	15.00	15.00	15.00
	投标报价	69.97	69.90	69.72
信用等级		全国AAA	全国AAA	全国AAA
类似业绩		1.剑阁县2021年高标准农田建设项目施工（二标段）；2.2022年度惠州市龙门县龙门镇高标准农田建设项目；3.玉山县2022年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目施工16标段	1.保靖县毛沟镇等7个乡镇白坪村等17个村高标准农田建设项目（二〇二二年）一标段；2.长沙市宁乡市灰汤镇等6个乡镇高标准农田建设项目（二〇二一年）第20标段；3.汨罗市汨罗江灌区续建配套与节水改造（2021-2022）工程C2标段-屈子祠镇；4.中方县桐木镇等三个乡镇高标准农田建设项目（二〇二〇年）一标段	1.沅陵县2021年度新增千亿斤粮食产能规划田间工程建设项目（团坝片区）第四标段；2.岳阳市君山区柳林洲街道办事处高标准农田建设项目（第三标段）；3.云南省洱源县中型灌区节水配套改造项目第三标段：干渠支管及蓄水池工程；4.长沙市长沙县高桥镇等6个乡镇高标准农田建设项目（二〇二一年）第十标段
项目负责人	姓名	黎学丹	金红芳	刘小平
	证书及编号	一级注册建造师 粤1452017201809805	一级注册建造师 湘1362018201901227	一级注册建造师 湘1432018201902337
技术负责人	类似业绩	/	/	/
	姓名	何大利	李学军	邱湘
	职称证书编号	高级工程师 GX12020004796	高级工程师 E0002021200064A	高级工程师 A08221000000000842
	类似业绩	/	/	/
专职安全员	姓名	黄雄利	易建军	曾宁波
	安全生产考核合格证书	水安C20150000930	湘水安C20230000083	湘水安C20140000022
投标担保信息	担保机构	江西华章汉辰融资担保集团股份有限公司	江西华章汉辰融资担保集团股份有限公司	翰华融资担保股份有限公司
	经营地址	江西省南昌市洪都大道636号西格玛商务中心12层	江西省南昌市洪都大道636号西格玛商务中心12层	重庆市渝北区洪湖东路11号2幢2-6
	联系电话	0791-86862779	0791-86862779	4000235588



# 中标通知书

招标代理编号: HNDRZB-2023-013

广东华茂水电生态集团有限公司:

很高兴地通知您, 保靖县茶叶产业开发办公室(招标人名称) 保靖黄金茶万亩高标准茶园第一期建设项目于2024年1月4日在湘西州公共资源交易中心开标评标, 现评标工作已经结束, 经评标委员会认真评定、媒体公示评审结果并报主管部门备案, 确定贵单位为中标人。

工程概况: 茶叶园钢结构参观通道、木栈道、架空层平台、茶叶园工具和灌溉管理房、茶叶园园路建设, 及生态系统工程与灌溉与排水工程建设。(具体内容详见本项目工程量清单及施工图纸)

中标范围: 本项目全部施工内容(具体详见本项目工程量清单及图纸)。

中标金额: (大写) 肆佰玖拾贰万零玖佰陆拾柒元零肆分

(小写) 4920967.04 元

工期: 60 日历天

质量标准: 达到合格及以上标准

项目经理: 黎学丹, 一级注册建造师证书编号: 粤 1452017201809805,

身份证号码: 452527198210101520

技术负责人: 何大利, 高级工程师证书编号: GX12020004796,

身份证号码: 450103197609102032

专职安全员: 黄雄利, 安全生产考核合格证书编号: 水安 C20150000930,

身份证号码: 440524197107176316

请贵单位在收到本通知书原件后 30 天内, 与招标人联系办理合同签订等有关事项。在此之前按招标文件第二章投标人须知第 7.6 条规定向招标人提交履约担保。(履约担保的形式: 采用现金形式。履约担保的金额: 担保金额为中标金额的 10%。)

特此通知

建设单位: (法人签字或盖章)

招标代理机构: (法人签字或盖章)

建设单位: (公章)

招标代理机构: (公章)

招投标监管机构备案(盖章):

2024 年 01 月 17 日

CYB-2024-002

# 保靖黄金茶万亩高标准茶园第一期建设项目 工程建设施工合同

工程名称：保靖黄金茶万亩高标准茶园第一期建设项目

发 包 方：保靖县茶叶产业开发办公室

承 包 方：广东华茂水电生态集团有限公司

二〇二四年一月三十日

## 合同内容

发包方(甲方): 保靖县茶叶产业开发办公室

承包方(乙方): 广东华茂水电生态集团有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规及规章制度,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方与乙方双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同,以资双方共同遵守。

### 一、工程概况

- 1、工程名称: 保靖黄金茶万亩高标准茶园第一期建设项目。
- 2、工程地点: 吕洞山镇黄金村、夯沙村, 葫芦镇枫香村、国茶村。
- 3、工程范围和内容: 详见工程量清单和施工图。
- 4、质量等级: 必须保证合格, 争创优良。

### 二、工程期限

- 1、本工程工期是60天, 乙方必须按合同规定按时完工。
- 2、工期顺延。如遇下列情况, 经双方现场代表签证后, 工期作相应顺延, 并用书面形式确定顺延期限:
  - (1) 属包干系数范围的重大设计变更; 施工方法与设计规定不符而增加工程量影响施工进度。
  - (2) 因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度。

(3) 甲方上级主管部门下达与本工程施工工期有直接影响的因素。

(4) 如遇到为保证工程施工安全必须暂停施工的情况，经甲方现场确认的。

### 三、工程合同总价

1、本工程合同总价为人民币（大写）肆佰玖拾贰万零玖佰陆拾柒元零角肆分（小写：¥4920967.04元）。

2、如遇下列情况，合同总价作相应调整：

(1) 由于工程设计变更而起的合同价的增减。

(2) 实际工程量与工程量清单中估算工程量的差值引起的合同价的增减。

### 四、本合同包括下列文件

1、本合同协议内容及合同执行过程中双方协商一致的补充协议；

2、中标通知书；

3、中标工程量清单；

4、施工图纸；

5、经双方确认进入合同的其它文件。

### 五、双方权利和义务

#### (一) 甲方的权利和义务。

1、创造良好的施工环境，保证乙方顺利施工。

①甲方负责做好项目乡镇和项目村的协调工作，保证良好



的施工环境。

②甲方免除乙方除国家税收以外的所有费用，坚决禁止“三乱”现象的发生。

2、甲方应及时向乙方提供设计施工图纸，督促乡镇及村提供良好的施工环境。

3、甲方定期对工程质量和进度进行督促检查，因乙方的原因致使建设工程质量不符合要求的，甲方有权要求乙方在规定的期限内无偿修复或者返工、改建或重建。

4、甲方应及时办理阶段性结算及支付工程款，以保证乙方按期完成建设任务。工程竣工后，甲方及时组织竣工验收，办理竣工结算，按合同支付工程结算款。

#### **(二) 乙方的权利和义务。**

1、严格保证工期：在合同工期内完成全部合同工程量。

2、严格保证工程质量：乙方必须严格按照甲方提供的并经监理审核签发后的施工图纸和有关技术标准及施工要求进行施工，严禁偷工减料，以次充好或者擅自更改图纸降低质量标准。乙方必须服从甲方工程监理单位及项目乡镇、村的现场质量监督。乙方必须严格履行合同承诺，精心组织施工。

3、乙方应主动和项目所在村协调好矛盾，处理好工作关系，积极争取乡镇、村的支持。加强对施工现场关键岗位人员的管理，提高施工现场的管理水平，确保安全生产，保证工程质量，保护生态环境。

4、乙方必须使用合格的预制件产品，否则不予办理结算。

5、为防止该项目拖欠农民工工资及材料款的事件发生，在支付每一次工程款时，乙方必须向甲方提供详细的工程款的用途明细，并且乙方项目负责人必须保证每一笔款项支付到位。

6、乙方必须在开工动员大会后5天内进场，10天内正式动工，每延迟动工一天，罚款500元；乙方不能按合同工期竣工，每延期一天，罚款200元；不按建设单位和监理确认的施工方案施工，定期考核不合格，每次罚款1000元，但罚款不能超过合同总价。

7、按甲方要求及时报送资料，或资料经验收不合格的，将不予拨付工程款；未按时或不参加甲方举办的各种检查、会议、培训等活动，缺席一次罚款500元。

8、本合同的全部工程工期60天，乙方应在上述规定的工期内完工。完工后施工单位自验并向业主提交竣工验收申请报告，如未按合同工期要求完工，每延期一天，罚款200元。

9、本合同《工程量清单》中开列的工程量是合同预算工程量，不是乙方为履行合同应当完成的和用于结算的工程量。结算的工程量应是乙方实际完成的并按合同有关计量规定计量的工程量。乙方应根据甲方提供的清单图纸施工，不得擅自改变工程计划，包括工程实施地点、工程量和设计内容。如施工单位在未向监理方报告，未经业主签字同意，擅自扩大工程量的，监理不予计量。工程附建物未按设计施工的，一律不予计



量或少计量。

10、因本工程工期短，如遇价格波动不予调价。

11、乙方进场时必须购买相关的工伤保险或商业保险以应对工地安全事故的发生。

## **六、违约与处罚**

1、甲方由于没有督促项目乡镇、村及时完成工程清基除杂、提供有关技术资料、参数出现误差或没有及时按合同支付工程款等而影响乙方工程质量和进度所造成的经济损失由甲方负责。

2、若无论遇到什么原因，乙方必须在规定的工期内完工。乙方延误工期的，每推迟一天，罚款200元。如因工期影响项目的验收，甲方有权通知乙方退场，并由其它施工队进行施工，其经济损失由乙方负责。乙方在施工过程中出现质量问题，甲方有权勒令停工整改；质量问题比较突出，整改不到位，甲方有权单方面终止合同，勒令乙方退场，并有权要求乙方给予经济赔偿。

3、在施工过程中，乙方必须安全生产，所出现的安全生产事故及财产损失，均由乙方负责。

## **七、工程量结算及付款方式**

1、工程结算：①原则上以合同工程量清单为依据办理结算；②项目实施过程中由于设计变更或甲方要求变更而导致工程量变更的，凭变更通知按实计量后办理结算；③变更项目的

单价以合同中的单价为准，合同中没有的项目单价参照类似项目的单价执行；④结算审计结论出来后，施工单位须3天内完成对账，如不能完成对账，又不能提供真实的结算依据，就以业主和审计认定的结论为结算依据。

2、工程完工后，乙方必须提供全套竣工资料。如果竣工资料不齐全，甲方不予办理结算、验收和付款。

3、付款方式：银行转账。

4、乙方银行账号及收款信息。

①开户行：中国银行汕头金园支行

②户名：广东华茂水电生态集团有限公司

③银行账号：632776398824

5、预付款

双方签订合同后，经甲方确认乙方施工人员以及施工设备进场，甲方向乙方按工程合同价的20%支付预付款。

6、工程进度付款

按每完成壹佰万元工程量为周期进行计量，计量签证完成后支付当期计量金额的80%。项目工程完工后，经甲方验收合格，乙方提交全套竣工资料，累计支付合同价款的80%；通过工程财政结算审计后，累计支付工程结算总造价的97%，留下的3%作为质量保证金。质保期计算时间以自竣工验收日开始计算，质保期为一年。质保期内因质量出现问题，乙方须无条件负责返修，其修复费用由乙方负责。保修期满，工程运行正

常，无质量问题，甲方一次性退还乙方工程保证金。

②付款必须由乙方提出付款申请，填报阶段性施工结算单，开出统一收据，到甲方办理支付手续。但必须转账支付，且开户行和账号与合同上的开户行和账号相符。


#### 八、附则

1、合同未尽事宜，甲、乙双方协商解决，双方达成协议作为本合同的一部份，具有同等法律效力，并以书面形式体现。

2、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。

3、本合同一式伍份。

甲方（盖章）：

法人或代表：

乙方（盖章）：

法人或代表：

联系电话：07437851129

联系电话：075489996212

签约地点：保靖县茶叶产业开发办公室

签约日期：2024年1月30日

保靖县黄金茶万亩高标准茶园第一期建设项目（一期）工程

竣 工 验 收 报 告

我单位建设的保靖县黄金茶万亩高标准茶园第一期建设项目单位（子单位）  
工程，由湖南楷轩设计咨询有限公司设计，广东华茂水电生态集团有限公司  
施工，湖南益亨工程项目管理有限公司 监理。根据施工图设计文件，该工程

总造价 4920967.04 元。该工程于 2024 年 2 月 22 日开工，2024  
年 8 月 10 日由建设单位牵头、设计、监理等单位和其他有关方面的  
专家组成验收组（委员会），建设单位彭正超 同志担任验收组组长（主  
任），其验收情况报告如下：

一、执行基本建设程序情况：

序号	程序内容	执行程序情况
1	可行性研究报告及立项审批文件、规划许可证等	项目无可行性研究报告及规划许可证
2	地质勘察报告、施工设计图纸（含变更）是否齐全，有无施工图设计文件审查意见	施工图设计文件齐全，无审查意见
3	有无施工、监理中标通知书及其合同和施工许可证等	有施工、监理中标通知书，无施工许可证
4	在工程施工中，参建各方是否尽职尽责完成合同约定的内容要求	各方均尽职尽责完成内容要求
5	其他：	无其他事项

注：上面文件资料和许可证要写明文号、证号。



二、该单位工程质量的总体评价：

验收组（委员会）在验收会上听取了建设、设计、施工、监理等单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况，审阅了这些参建单位提供的工程档案资料，查验了工程的实体质量，对该单位（子单位）工程建筑施工及设备安装的质量和各管理环节等方面作出的总体评价如下：

1	该工程从立项至竣工验收，是否符合中华人民共和国《建设工程质量管理条例》规定的基本建设程序		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合	
2	依据设计、施工、监理单位所承担的任务与其单位的资质、现场执业人员的资格相是否符合		<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合	
3	质量保证体系、责任制度是否完善和落实		<input checked="" type="checkbox"/> 完善 <input type="checkbox"/> 较完善、 <input checked="" type="checkbox"/> 落实 <input type="checkbox"/> 较落实	
4	在工程施工过程中执行强制性标准、工作质量、服务态度等情况综合评价	勘察单位	质量行为	<input checked="" type="checkbox"/> 端正 <input type="checkbox"/> 较端正 <input type="checkbox"/> 不端正
			工程管理行为	<input checked="" type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 较高 <input type="checkbox"/> 低
		设计单位	质量行为	<input checked="" type="checkbox"/> 端正 <input type="checkbox"/> 较端正 <input type="checkbox"/> 不端正
			工程管理行为	<input checked="" type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 较高 <input type="checkbox"/> 低
		施工单位	质量行为	<input checked="" type="checkbox"/> 端正 <input type="checkbox"/> 较端正 <input type="checkbox"/> 不端正
			工程管理行为	<input checked="" type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 较高 <input type="checkbox"/> 低
监理单位	质量行为	<input checked="" type="checkbox"/> 端正 <input type="checkbox"/> 较端正 <input type="checkbox"/> 不端正		
	工程管理行为	<input checked="" type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 较高 <input type="checkbox"/> 低		
5	验收组通过核查质量评价报告后，对该工程的质量控制（保证）资料进行了核查和主要功能、观感质量抽查，认为该工程共 个分部（子分部）工程的情况是：	其质量控制资料和安全、功能检验测试报告是否齐全和符合规范要求	<input checked="" type="checkbox"/> 齐全 <input type="checkbox"/> 基本齐全 <input type="checkbox"/> 欠齐全 <input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 欠	
		主要使用功能抽查是否符合规定要求	<input checked="" type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 基本符合 <input type="checkbox"/> 欠	
		观感质量	<input checked="" type="checkbox"/> 好 <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 差	
6	公安消防、环保部门是否出具了准许使用的文件		消防： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 环保： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7	提供了单位工程验收文件	1、单位（子单位）工程质量竣工验收记录 2、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 3、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 4、单位（子单位）工程观感质量检查记录		

依据国家《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）和住房城乡建设部关于印发《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）的规定要求，同意该单位（子单位）工程竣工验收。

三、参加竣工验收的单位、人员及验收组（委员会）成员的身份情况如下表：

三、参加竣工验收的单位、人员及验收组（委员会）成员的身份情况如下表：							
参加单位名称	姓名	职务	参加单位名称	姓名	职务		
博罗县水利	彭超	主任					
湖南恺林设计	彭超	设计					
湖南益亨	彭超	设计					
广东华茂	王超	设计					
广东华茂	王超	设计					
广东华茂	王超	设计					
广东华茂	王超	设计					
广东华茂	王超	设计					
广东华茂	王超	设计					
验收组（委员会）成员身份情况							
工作单位	姓名	专业	职称	工作单位	姓名	专业	职称

注：1、聘请专家姓名：

2、监督站监督竣工验收的人员姓名：

附件：提交资料内容一览表

抄送：监督站








工程竣工验收单

工程名称	保靖黄金茶万亩高标准茶园第一期建设项目			工程地址			
建设单位	保靖县茶叶产业开发办			施工单位	广东华茂水电生态集团有限公司		
开工日期	2024.2.22	竣工日期	2024.8.10.	合同工期		实际工期	
工程验收结论:							
参加评定的单位及人员(签名)	单位名称			参加人员(签名)			
	施工单位	广东华茂水电生态集团有限公司			黎学丹		
	监理单位	湖南益享工程项目管理有限公司			黄文		
	建设单位	保靖县茶叶产业开发办			刘正强		
	设计单位	湖南恺轩设计咨询有限公司					
建设单位:				监理单位:			
 (公章) 单位(项目)负责人: 刘正强 2024年9月12日				 (公章) 单位(项目)负责人: 黄文 2024年9月12日			
施工单位:				设计单位:			
 (公章) 单位(项目)负责人: 黎学丹 2024年9月12日				 (公章) 单位(项目)负责人: 黎学丹 2024年9月12日			

保靖黄金茶万亩高标准茶园第一期建设项目竣工验收表

工程名称	保靖黄金茶万亩高标准茶园第一期建设项目		
计划文件	保委乡村振兴发〔2023〕9号		
建设地点	吕洞山镇夯沙村、黄金村，葫芦镇枫香村、国茶村。		
工程建设内容及质量	茶园补植	是否合格	合格
	生态树种植	是否合格	合格
	喷灌系统	是否合格	合格
	木制生产道路	是否合格	合格
	石板生产道路	是否合格	合格
	生产用房	是否合格	合格
工程用途	完善保靖黄金茶茶园基础设施，便于劳动生产。		
开工日期	2024年2月21日		
竣工日期	2024年8月10日		
验收日期	2024.9.12		
施工单位名称	广东华茂水电生态集团有限公司	签字盖章	
设计单位名称	湖南恺轩设计咨询有限公司	签字盖章	
监理单位名称	湖南益亨工程项目管理有限公司	签字盖章	
建设单位名称	保靖县茶叶产业开发办公室	签字盖章	