标段编号： 2412-440307-04-05-897387003001

深圳市建设工程其他招标投标文件

标段名称： 龙岗区观澜河流域排水管网系统完善工程全过程咨询（项目管理、监理、BIM）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 浙江江南工程管理股份有限公司

日期： 2026年01月05日

龙岗区观澜河流域排水管网系统完善工程全过程咨询（项目管理、监理、BIM）项目

投标文件

资信标书

项目编号：2412-440307-04-05-897387003001

投标人名称：浙江江南工程管理股份有限公司

投标人代表：冯志远

投标日期：2026 年 01 月 05 日

目录

一、投标函 5
二、通过年审的营业执照副本（原件扫描件） 8
三、企业资质证书（原件扫描件） 12
四、企业规模及实力文件 13
（一）2024 年财务审计报告 14
（二）2023 年财务审计报告 55
（三）2022 年财务审计报告 96
（四）2021 年财务审计情况 135
（五）2020 年财务审计情况 173
（六）2020-2024 年纳税证明扫描件 199
（七）履约评价 204
（八）企业信用状况 231
1、中国工程监理 AAA 级信用企业证书（2022-2023） 232
2、2023-2024 年度优秀设备工程监理单位奖 232
3、浙江省高新技术企业（2022-2025 年） 233
4、银行信用 AAA 信用等级证书（2025-2026 年） 234
（九）企业规模 235
1、企业概况说明 235
2、企业大事记 236
3、监理工程企业排名 240
4、企业专业技术人员规模情况 255
（十）企业资质等级 257
1、工程监理综合资质证书 258
2、水利工程施工监理甲级资质证书 260
3、水土保持工程施工监理甲级资质 261
4、水利工程建设环境保护监理资质 262
5、工程咨询单位综合资信甲级证书 263
6、建筑行业建筑工程乙级资质 264
7、全过程工程咨询试点企业 265
8、设备监理甲级资质证书 267
9、文物保护工程监理丙级资质证书 268
10、信息系统工程监理丙级资质证书 268
11、地质灾害防治工程监理乙级资质证书 269
12、浙江省建设项目环境监理甲级资质证书 269
13、城乡规划编制乙级资质 270
（十一）专业技术人员规模 271
1、人力资源情况 271
2、企业专家顾问资源 273
3、企业荣誉和业绩 277
4、企业及项目信息化管理 278
5、企业标准化管理体系 284
6、企业信息化管理体系 286

7、企业管理优势..... 289
（十二）企业业绩所获奖项（包含但不限于下列）..... 294
（十三）企业荣誉获奖情况（包含但不限于下列）..... 310
1、2024 年杭州市人民政府质量奖 313
2、杭州市人民政府质量管理创新奖..... 315
3、杭州市西湖区人民政府质量奖..... 316
4、全国工程质量安全管理优秀企业..... 317
5、浙江省信用协会“诚信浙商”示范单位..... 322
6、浙江省招标投标协会优秀单位..... 323
7、浙江省工程造价咨询优秀企业..... 324
8、浙江省优秀监理企业..... 325
9、浙江省高新技术企业..... 326
（十四）类似市政公用工程业绩展..... 327
※ 巢湖市亚父路（巢湖南路-港口大道）工程..... 327
※ 机场路快速化改造工程（龙江路立交西-叶汤公路）一标段监理招标（民营三路~吕汤路)..... 328
※ 绿云路（凤林西路以北-329 国道）智慧快速路工程 I 标段 329
※ 宝通街快速路工程二标段..... 330
※ 二环南路智慧快速路工程建设项目..... 331
※ 武夷新区“三横一纵”市政道路等工程包设计采购施工总承包项目监理 332
※ 西安体育中心及会展中心外围提升改善道路 PPP 项目监理 A 标段（二次招标）..... 333
※ 海口市快速路网骨干工程海秀快速路（一期）监理四标..... 334
※ 六横线、寨子路三期等 10 个项目监理..... 335
※ 丽湖区块市政配套设施提升改造项目全过程咨询服务项目..... 336
※ 文忠路（磨店街-荃湖北路）工程监理..... 337
※ 余信贵大道月湖特大桥工程[余信贵大道（月湖至信江段）工程二标段] 338
※ 江南大道（一期）工程-监理..... 339
※ 通启路高架工程 C 标监理、易家桥新村过街地下通道工程..... 340
※ 延安路淮河大桥..... 341
※ 临海大道下穿工程（东渡路段）..... 342
※ 珠峰北路（汕樟北路-龙江路）道路改造工程..... 343
※ 玉环市坎门街道后沙至红旗沿海道路工程..... 344
※ 余杭区良睦路道路工程（二期）（留祥路-墩余路段）..... 345
※ 镜水路（钱滨线-329 国道段）快速化改造工程 346
※ 南海大道（港湾大道-东滨路）改造工程（二期）项目..... 347
※ 临海市城市快速路（南区段）工程..... 348
※ 金寨南路快速化改造(站前路—深圳路)项目..... 349
※ 育才路北延（禹会路-上方山大道）道路新建工程..... 350
※ 深圳“互联网+”未来科技城纬一路（经一路—经二路）新建工程.... 351
※ 越东路及南延段（杭甬高速-绍诸高速平水口）智慧快速路工程(二环南路以北至绍诸高速平水口）II 标 352

※ 诚信大道（拥军路-西城路）延伸工程..... 353
※ 泗黎路（观光路-黎泰路)改造工程..... 354
※ 成都市 IT 大道现代有轨电车工程土建及市政改造工程施工监理标 2 标 355
※ 萍乡经济技术开发区玉湖西路、齐民路、洪山路、通久路、萍实北大道等道路改造工程监理..... 356
※ 西宁市海湖新区通海路建设工程..... 357
※ 外环北路、通宁大道快速化改造工程..... 358
※ 荷一路过江通道工程全过程工程咨询服务项目..... 359
※ 苏州高新区何山路西延工程三标段监理..... 360
五、全过程工程咨询或代建业绩一览表..... 361
（一）光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明水质净化厂服务范围）项目管理..... 364
（二）和县污水处理厂网一体化 PPP 项目全过程工程咨询..... 400
（三）嘉善县蓉溪净水厂及配套道路（一期工程）全过程工程咨询服务..... 598
（四）安徽省芜湖市镜湖区中心城区污水系统提质增效 PPP 项目全过程工程咨询服务..... 603
（五）东西湖中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程 PPP 项目工程监理与项目监督咨询一体化..... 610
六、工程监理业绩一览表..... 631
（一）嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）项目工程监理..... 634
（二）东西湖中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程 PPP 项目工程监理与项目监督咨询一体化..... 651
（三）太仓市城东水质净化厂工程监理..... 672
（四）富春湾大道(一期)工程【原江南大道（一期）工程-监理】..... 678
（五）金寨南路快速化改造（站前路—深圳路）项目工程监理..... 691
七、项目总负责人业绩..... 707
（一）和县污水处理厂网一体化 PPP 项目全过程工程咨询..... 708
八、总监理工程师业绩..... 906
（一）和县污水处理厂网一体化 PPP 项目全过程工程咨询..... 907
九、企业获得同类工程项目全咨或代建奖项情况..... 1105
（一）荷一路过江通道工程（隧道及管理用房施工）..... 1106
（二）中国-马来西亚钦州产业园区友谊大道中段及锦绣大道中段（启动区-马莱大道）项目全过程工程咨询服务..... 1116
（三）徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊 PPP 项目全过程工程咨询服务..... 1121
十、企业市政类工程项目监理奖项情况..... 1129
（一）巢湖市亚父路(巢湖南路-凤凰山路)工程..... 1130
（二）宝通街快速路工程..... 1143
（三）富春湾大道(一期)工程..... 1150
十一、项目管理班子其他人员设置..... 1158
（一）班子人员配置一览表..... 1158
（二）投标人人员情况一览表..... 1162
1、项目总负责人【王传行】相关证书..... 1165
2、项目管理工程师【张岭】相关证书..... 1176

3、项目管理工程师【安健】相关证书..... 1179
4、安全工程师【胡庆】相关证书..... 1182
5、勘察负责人【钱铮】相关证书..... 1189
6、造价合约管理负责人【吴园园】相关证书..... 1194
7、资料员【蒋富】相关证书..... 1199
8、设计管理负责人【江翠叶】相关证书..... 1202
9、设计人员【杨金鼎】相关证书..... 1207
10、设计人员【彭安粮】相关证书..... 1210
11、设计人员【刘东怀】相关证书..... 1213
12、设计人员【袁桂军】相关证书..... 1216
13、设计人员【夏进】相关证书..... 1219
14、设计人员【佘建林】相关证书..... 1222
15、总监理工程师【王凯】相关证书..... 1225
16、专业监理工程师【赵凯华】相关证书..... 1230
17、专业监理工程师【魏洪波】相关证书..... 1234
18、专业监理工程师【伏强】相关证书..... 1238
19、专业监理工程师【刘顺】相关证书..... 1241
20、给排水专业监理工程师【叶兴焱】相关证书..... 1245
21、给排水专业监理工程师【孟凡强】相关证书..... 1250
22、安全工程师【楚锦山】相关证书..... 1255
23、安全工程师【陈章】相关证书..... 1261
24、造价工程师【王冉】相关证书..... 1268
25、监理员 1【黎威锋】相关证书 1272
26、监理员 2【奉培】相关证书 1276
27、资料员【骆志深】相关证书..... 1281
28、总指挥【张恒】相关证书..... 1285
29、BIM 专业工程师【罗海武】相关证书 1288
30、负责平台管理【干志伟】相关证书..... 1294
31、另外委派工作人员【金安平】相关证书..... 1297

一、投标函

致 深圳市龙岗区建筑工务署（招标人）：

根据已收到贵方的龙岗区观澜河流域排水管网系统完善工程全过程咨询（项目管理、监理、BIM）（招标项目名称）招标文件，我单位经考察现场和研究上述招标文件后，我方愿以招标文件前附表规定的付费方法及标准，接受贵方招标文件所提出的任务要求。

1. 我方已详细审核了全部招标文件，包括澄清、修改、补充文件（如有时）及有关附件，对招标文件的要求完全理解。

2. 我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收。

4. 我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出，银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费是通过我单位基本账户支付，如不按上述原则提交投标担保，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我单位承担。

5. 如果我方中标，我方保证按照招标文件规定的时间完成任务，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6. 如果我方中标，我方将按照投标文件承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作。如未经招标人同意更换项目组成员，招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我单位承担。

7. 如果我方中标，我方将按照招标文件中规定的金额提交经招标人认可的履约保函。

8. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

9. 在正式合同签署并生效之前，贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：浙江江南工程管理股份有限公司

法定代表人：钱池进

授权委托人：冯志远

单位地址：杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 11 楼 邮编：310013

联系电话：0571-87982049 传真：0571-87975506

日　　期：2026 年 01 月 05 日

投标员（被授权人）冯志远为本单位在职人员（在该单位工作且签订劳动合同,并由该单位购买社会保险的人员）

2. 本合同解除或者终止时，甲方为乙方出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移等手续。

3. 乙方按照双方约定，及时办理工作交接等有关手续。

4. 甲方应当支付经济补偿的，在乙方办结工作交接等有关手续时支付。

九、当事人约定的其他事项

经协商一致，甲乙双方约定以下内容：

无

十、劳动争议处理及其他

1. 甲乙双方因履行劳动合同发生争议，应协商解决，协商不成或不愿协商的，可以向甲方劳动争议调解委员会申请调解；调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。甲乙任何一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可以向人民法院起诉。

2. 本合同条款与法律法规相抵触的，以及本合同未尽事宜，均按相关规定执行。

3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：浙江江南工程管理股份有限公司

法定代表人(主要负责人)

或委托代理人(签字或盖章)：钱池 进钱印池

签字日期：　年　月　日

乙方(签字或盖章)：冯志远

签字日期：　年　月　日

-6-

劳 动 合 同

甲方(用人单位)名称：浙江江南工程管理股份有限公司

法定代表人(主要负责人)：钱池进

注册地址：非上市股份有限公司

经营地址：杭州市建国北路8号公元大厦北1113

乙方(劳动者)姓名：冯志远

性别：男　出生年月：1990.1

居民身份证号码：140602199001089535　联系电话：\

现居住地址：\　邮编：\

户口所在地：\　邮编：\

根据《中华人民共和国劳动合同法》以及有关法律、法规的规定，经甲乙双方平等自愿、协商一致，共同签订并履行本合同所列条款。

一、劳动合同期限(选择下列其中一项)

☑本合同为固定期限劳动合同。合同期从2024年7月9日起至2029年7月8日止；其中试用期为从\年\月\日起至\年\月\日止。

☐本合同为无固定期限劳动合同。合同期从\年\月\日起；其中试用期从\年\月\日起至\年\月\日止。

☐本合同为以完成一定工作任务为期限的劳动合同。本合同于\年

-3-

\月\日生效，于\工作完成时终止。

二、工作内容和工作地点

1. 乙方同意根据甲方生产(工作)需要，从事\工作。甲乙双方可另行约定岗位具体职责和要求。

2. 乙方的工作地点为：公司业务发展区域

三、工作时间和休息休假

1. 甲方实行标准工时制，乙方每日工作时间不超过8小时，每周工作时间不超过40小时，每周至少休息一天。

甲方根据生产(工作)特点，对需要实行特殊工时制的岗位，经劳动保障行政部门批准后，可以实行综合计算工时工作制或不定时工作制。

2. 甲方根据工作需要，安排乙方加班、加点，必须遵守有关法律法规规定。

3. 甲方依法保证乙方的休息权利。乙方依法享受法定节假日、带薪年休假等休假。

四、劳动报酬

1. 甲方每月以货币或转账形式支付乙方工资，月工资为\元或按考核执行。

2. 乙方在试用期期间的月工资为\元。

3. 甲方因工作任务不足使乙方待工的，待工期间甲方按照有关规定支付乙方基本生活费。

4. 甲方安排乙方加班的，加班工资按有关法律、法规规定执行。

5. 甲乙双方对工资的其他约定：\

五、社会保险及福利

1. 甲乙双方依法参加社会保险，缴纳社会保险费。甲方为乙方办理有关社会保险手续，乙方负担的部分由甲方负责代扣代缴。

2. 乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按有关规定执行。

3. 乙方患职业病或因工负伤的待遇按有关规定执行。

4. 甲方可根据其实际情况为乙方提供其他保险和福利待遇。

六、劳动保护、劳动条件和职业危害防护

1. 甲方根据国家有关法律、法规，建立安全生产制度。乙方严格遵守甲方的劳动安全制度。双方严禁违章作业，防止劳动过程中的事故发生，减少职业危害。

2. 甲方建立、健全职业病防治责任制度，制定并落实职业病防范措施。对工作过程中可能产生的职业病危害及其后果等，甲方应向乙方如实告知，不得隐瞒或者欺骗。

3. 甲方根据生产岗位的需要，按照国家有关劳动安全卫生的规定为乙方配置和完善必要的安全防护措施，发放必要的劳动保护用品。

4. 乙方在炎夏季节高温条件下进行劳动生产的，甲方可根据生产(工作)特点，适当调整夏季高温条件下劳动和休息制度，增加休息和减轻劳动强度，减少高温时段作业，确保乙方身体健康和生命安全，并按政府有关规定向乙方发放夏季清凉饮料费。

七、规章制度

1. 甲方依法制定单位规章制度，并通过有效方式及时告知乙方。

2. 乙方服从甲方工作管理，并严格遵守甲方依法制定的规章制度。

八、劳动合同变更、解除和终止

1. 甲乙双方变更、解除、终止劳动合同依照《中华人民共和国劳动合同法》和有关法律法规规定执行。甲乙双方就劳动合同变更、解除另有约定的，可在本合同书第九项中约定。

-4-

-5-

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：冯志远　　社保电脑号：806680037　　身份证号码：140602199001089535　　页码：1

参保单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司深圳分公司　　单位编号：315709　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	12	315709	5000.0	750.0	400.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	01	315709	5000.0	800.0	400.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	5000	20.0	5000	40.0	10.0
2025	02	315709	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2025	03	315709	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2025	04	315709	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2025	05	315709	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2025	06	315709	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2025	07	315709	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2025	08	315709	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2025	09	315709	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2025	10	315709	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2025	11	315709	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
2025	12	315709	8000.0	1280.0	640.0	1	8000	400.0	160.0	1	8000	40.0	8000	32.0	8000	64.0	16.0
合计				15630.0	7840.0			5060.4	2024.16			506.05		392.0		784.0	196.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f43c6b58e69i ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
315709	浙江江南工程管理股份有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年12月31日

社保费缴纳清单 证明专用章

二、通过年审的营业执照副本（原件扫描件）

经年检的营业执照副本（扫描件）

统一社会信用代码
91330000720085l7XG（1/10）

营业执照

（副本）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　浙江江南工程管理股份有限公司
类　　型　股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人　钱池进
经营范围　一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；工程造价咨询业务；设备监理服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；消防技术服务；规划设计管理；专业设计服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；对外承包工程；计量技术服务；标准化服务；社会经济咨询服务；软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；水运工程监理；公路工程监理；建设工程设计；文物保护工程监理；建设工程质量检测；地质灾害治理工程监理；水利工程质量检测；建设工程施工；安全评价业务；房地产开发经营；国土空间规划编制；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

注册资本　壹亿壹仟叁佰万元整
成立日期　2000年06月12日
住　　所　浙江省杭州市求是路8号公元大厦北楼11楼

登记机关　浙江省市场监督管理局

2024年09月05日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。
国家市场监督管理总局监制

企业登记信息

企业名称	浙江江南工程管理股份有限公司	**统一社会信用代码（注册号）**	9133000072008517XG
企业类型（经济性质）	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)	**法定代表人（负责人）**	钱池进
注册资本（注册资金）	11300 万元	**币种**	人民币元
成立日期	2000-06-12		
营业日期自	2000-06-12	**营业日期至**	
登记机关	浙江省市场监督管理局	**管辖机关**	浙江省市场监督管理局直属分局
核准日期	2024-09-05	**登记状态**	在册
所属行业	工程管理服务	**行业代码**	
住所（营业场所）	浙江省杭州市求是路8号公元大厦北楼11楼		
经营范围	一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；工程造价咨询业务；设备监理服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；消防技术服务；规划设计管理；专业设计服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；对外承包工程；计量技术服务；标准化服务；社会经济咨询服务；软件开发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；水运工程监理；公路工程监理；建设工程设计；文物保护工程监理；建设工程质量检测；地质灾害治理工程监理；水利工程质量检测；建设工程施工；安全评价业务；房地产开发经营；国土空间规划编制；测绘服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。		

变更/备案情况

变更/备案事项	变更/备案前内容	变更/备案后内容	核准日期
名称变更	浙江江南工程建设监理有限公司	浙江江南工程管理股份有限公司	2006-08-02
法定代表人变更	李建军	钱池进	2017-07-27
注册资本(金)变更	11100	31300	2021-10-26
注册资本(金)变更	31300	11300	2024-03-18

浙江省市场监督管理局 企业档案专用章（电子）

2024-09-06 17:39:51

经营范围变更	许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；建设工程设计；建设工程质量检测；水运工程监理；公路工程监理；文物保护工程监理；水利工程质量检测；安全评价业务；房地产开发经营；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；规划设计管理；专业设计服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；对外承包工程；计量技术服务；标准化服务；社会经济咨询服务；工程造价咨询业务；软件开发；消防技术服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；工程造价咨询业务；设备监理服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；消防技术服务；规划设计管理；专业设计服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；对外承包工程；计量技术服务；标准化服务；社会经济咨询服务；软件开发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；水运工程监理；公路工程监理；建设工程设计；文物保护工程监理；建设工程质量检测；地质灾害治理工程监理；水利工程质量检测；建设工程施工；安全评价业务；房地产开发经营；国土空间规划编制；测绘服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。	2024-09-05

本资料仅供参考，不得作为经营凭证。

打印时间：2024-09-06

浙江省市场监督管理局 企业档案专用章（电子）
2024-09-06 17:39:51


https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B5ECECA2F6F26EC59A84DB5FC0D2C6727C204DB2A63A584BBBFF6B653958C67827ABC9DA2A6EF3085B0F04570AF5788C106B6DA8EBF4F176C9CF08...
点此搜索
首页
企业信息填报
信息公告
重点领域企业
导航
17767...
国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System
企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单
请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号
浙江江南工程管理股份有限公司 存续
统一社会信用代码： 9133000072008517XG
注册号：
法定代表人： 钱池进
登记机关： 浙江省市场监督管理局
成立日期： 2000年06月12日
发送报告
信息分享
信息打印
基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息
营业执照信息
· 统一社会信用代码： 9133000072008517XG
· 企业名称： 浙江江南工程管理股份有限公司
· 注册号：
· 法定代表人： 钱池进
· 类型： 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
· 成立日期： 2000年06月12日
· 注册资本： 11300.000000万人民币
· 核准日期： 2024年09月05日
· 登记机关： 浙江省市场监督管理局
· 登记状态： 存续
· 住所： 浙江省杭州市求是路8号公元大厦北楼11楼
· 经营范围： 一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；工程造价咨询业务；设备监理服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；消防技术服务；规划设计管理；专业设计服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；对外承包工程；计量技术服务；标准化服务；社会经济咨询服务；软件开发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；水运工程监理；公路工程监理；建设工程设计；文物保护工程监理；建设工程质量检测；地质灾害治理工程监理；水利工程质量检测；建设工程施工；安全评价业务；房地产开发经营；国土空间规划编制；测绘服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
提示：根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html
营业期限信息
· 营业期限自： 2000年06月12日
· 营业期限至： 9999年12月31日

三、企业资质证书（原件扫描件）

企业资质证书（扫描件）

企业名称	浙江江南工程管理股份有限公司		
详细地址	杭州市求是路8号公元大厦北楼11楼		
建立时间	2000年06月12日		
注册资本金	31300万元人民币		
统一社会信用代码（或营业执照注册号）	9133000072008517XG		
经济性质	股份有限公司（非上市）		
证书编号	E133000815-8/1		
有效期	至2028年12月22日		
法定代表人	钱池进	职务	法人代表
单位负责人	钱池进	职务	总经理
技术负责人	鲍伟健	职称或执业资格	正高级工程师
备注：原发证日期：2008年10月08日			

业务范围

工程监理综合资质。
可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务
可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。******

发证机关（章）
2023 年 12 月 22 日
No.EF 0177054

证书延期

有效期延至_____年_____月_____日
核准机关（章）
年 月 日

有效期延至_____年_____月_____日
核准机关（章）
年 月 日

有效期延至_____年_____月_____日
核准机关（章）
年 月 日

企业变更栏

经济性质 变更为：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册资金（万元） 变更为：11300万人民币
变更核准机关（章）
2024 年 04 月 22 日

变更核准机关（章）
年 月 日

变更核准机关（章）
年 月 日

四、企业规模及实力文件

表一、企业规模及实力文件

<table>
<tr><td>企业名称</td><td colspan="3">浙江江南工程管理股份有限公司</td><td>企业曾用名（如有）</td><td>浙江江南工程建设监理有限公司</td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td colspan="3">91330000720085l7XG</td><td>企业类型</td><td>股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)（按营业执照填写）</td></tr>
<tr><td>注册资金（万元）</td><td colspan="3">11300 万元</td><td>注册地址</td><td>浙江省杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 11 楼</td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="3">2000 年 06 月 12 日</td><td>驻深场所信息</td><td>浙江江南工程管理股份有限公司深圳分公司、深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 11 号同方信息港 C 座 902、股份有限公司分公司（填名称、地址、性质；注册地在深圳的企业可不填报）</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>钱池进</td><td>联系方式</td><td>0571-87967873</td><td rowspan="4">企业股东信息（主要）</td><td>李建军持股总数：6079.4 万股，53.8%比例</td></tr>
<tr><td>主项资质</td><td colspan="3">工程监理综合资质</td><td>钱池进持股总数：791 万股，7%比例</td></tr>
<tr><td>企业总人数</td><td colspan="3">3800 人</td><td rowspan="2">乔东阳持股总数：678 万股，6%比例</td></tr>
<tr><td>企业总资产（亿元）</td><td colspan="3">21.4376096274（至 2024 年末）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年营业额（万元）</td><td>2020 年</td><td colspan="2">86579.007895</td><td colspan="2" rowspan="5">近 5 年合计年营业额：497303.1185 万元，年均营业额：99460.6237 万元。</td></tr>
<tr><td>2021 年</td><td colspan="2">109773.385954</td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td colspan="2">99698.837911</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td colspan="2">100076.584273</td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td colspan="2">101175.302487</td></tr>
</table>

注：

1.近五年（2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）营业额情况，以财务审计报告为准；

2.投标人应按本表所填纳税年份的顺序放置纳税证明扫描件。

3.如为联合体投标，提供联合体各方证明资料。

（一）2024 年财务审计报告

浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHEJIANG ZHONGKUAI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS（LIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS）
地址：中国·杭州市西湖区同人精华大厦2座7层
电话：0571-56509950 56509978 56509956 56509966
56509958 56509960 56509963
网址：www.zjzkcpa.com 邮编：310030

浙江江南工程管理股份有限公司(合并)

2024 年度审计报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：浙25K40PTCVZ

浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHEJIANG ZHONGKUAI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS)
地址：中国·杭州市西湖区同人精华大厦2座7层
电话：0571-56509950 56509978 56509956 56509966
56509958 56509960 56509963
网址：www.zjzkcpa.com 邮编：310030

审 计 报 告

中会会审[2025]第 0989 号

浙江江南工程管理股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江江南工程管理股份有限公司合并财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2024 年度的合并利润表、合并现金流量表以及相关合并财务报表附注。

我们认为，后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计制度的规定编制，公允反映了浙江江南工程管理股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和合并现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对合并财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙江江南工程管理股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他事项

1、本次合并范围内的子公司深圳市邦迪工程顾问有限公司 2024 年度财务报表已经深圳市中咨旗会计师事务所（普通合伙）审计，并出具中咨旗审字[2025]第 002 号审计报告，本次合并采纳了上述审计报告的数据。

2、浙江江南工程管理股份有限公司 2024 年所得税事项以税务机关核定为准，本次审计不涉及

四、管理层和治理层对财务报表的责任

浙江江南工程管理股份有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计制度的规定编制合并财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制合并财务报表时，管理层负责评估浙江江南工程管理股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，

1

除非管理层计划清算浙江江南工程管理股份有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督浙江江南工程管理股份有限公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对合并财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的合并审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响合并财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浙江江南工程管理股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙江江南工程管理股份有限公司不能持续经营。

（5）评价合并财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价合并

财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·杭州市　　二〇二五年五月二十日

资 产 负 债 表

2024年12月31日

会企01表

编制单位：浙江江南工程管理股份有限公司　　单位：人民币元

资产	行次	期末数		期初数		负债和股东权益	行次	期末数		期初数	
		母公司	合并	母公司	合并			母公司	合并	母公司	合并
流动资产：						流动负债：					
货币资金	1	677,[illegible]92	761,105,401.28	479,677,917.11	542,260,421.42	短期借款	68				
短期投资	2	[illegible]969.31	36,236,969.31	35,573,681.43	35,573,681.43	应付票据	69				
应收票据	3	5,584,158.05	5,584,168.05	6,358,956.32	6,358,956.32	应付账款	70	1,631,660.20	22,296,427.88	2,641,073.27	21,306,320.95
应收股利	4					预收账款	71	260,080.00	297,208.18	270,080.00	307,208.18
应收利息	5					应付工资	72	78,605,248.24	91,275,094.71	93,077,967.03	104,868,091.02
应收账款	6	193,052,849.77	250,837,950.58	215,843,342.78	276,837,077.08	应付福利费	73				
其他应收款	7	774,020,698.87	776,282,967.90	736,150,646.33	739,917,271.38	应付股利	74	4,496,309.94	4,496,309.94	4,496,309.94	4,496,309.94
预付账款	8	7,876,402.13	8,887,562.13	22,767,969.56	23,814,869.68	应交税金	75	17,597,127.71	20,086,360.02	37,680,319.29	40,042,344.67
应收补贴款	9					其他应交款	80	251,778.67	304,384.37	351,694.88	379,322.62
存货	10	6,184.00	6,184.00	6,184.00	3,401,412.98	其他应付款	81	136,171,760.33	117,546,531.64	116,145,028.91	111,884,589.32
待摊费用	11	575,645.00	1,208,276.78	592,609.10	861,899.21	预提费用	82			28,508.76	28,508.76
一年内到期的长期债权投资	21					预计负债	83				
其他流动资产	24					一年内到期的长期负债	86				
流动资产合计	31	1,694,536,240.05	1,840,149,480.03	1,496,971,306.63	1,629,025,589.50	其他流动负债	90				
						流动负债合计	100	239,013,965.09	256,302,316.74	254,690,982.08	283,312,695.46
长期投资：						长期负债：					
长期股权投资	32	201,819,937.80	84,026,062.49	188,164,085.69	91,366,873.88	长期借款	101				
长期债权投资	34					应付债券	102				
长期投资合计	38	201,819,937.80	84,026,062.49	188,164,085.69	91,366,873.88	长期应付款	103				
合并价差						专项应付款	106				
合并价差合计						其他长期负债	108				
固定资产：											
固定资产原价	39	410,901,592.36	422,745,262.78	408,052,544.32	419,852,171.12	长期负债合计	110				
减：累计折旧	40	79,808,563.63	87,558,140.36	72,862,517.36	80,011,842.95						
固定资产净值	41	331,093,028.73	335,187,122.42	335,190,026.96	339,840,328.17	递延税项：					
减：固定资产减值准备	42	83,810,867.64	83,810,867.64	83,810,867.64	83,810,867.64	递延税款贷项	111				
固定资产净额	43	247,282,161.09	251,376,254.78	251,379,159.32	256,029,460.53						
工程物资	44					负债合计	114	239,013,965.09	256,302,316.74	254,690,982.08	283,312,695.46
在建工程	45				175,750.00						
固定资产清理	46					少数股东权益			17,866,506.36		16,088,973.61
固定资产合计	50	247,282,161.09	251,376,254.78	251,379,159.32	256,205,210.53						
						股东权益：					
无形资产及其他资产：						实收资本	115	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00
无形资产	51		2,389,992.98		2,828,670.12	减：已归还投资	116				
长期待摊费用	52	122,623.80	974,030.47	640,490.78	1,457,481.66	实收资本净额	117	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00
其他长期资产	53					资本公积	118	10,812,089.70	10,812,089.70	10,812,089.70	10,812,089.70
						盈余公积	119	29,632,369.65	29,632,369.65	29,632,369.65	29,632,369.65
无形资产及其他资产合计	60	122,623.80	3,364,023.45	640,490.78	4,286,151.78	其中：法定公益金	120				
						未分配利润	122	1,813,302,538.30	1,813,302,538.30	1,591,019,600.99	1,590,037,697.27
递延税项：						其中：拟分配现金股利	123				
递延税款借项	61					外币报表折算差额	128				
						股东权益合计	129	1,904,746,997.65	1,922,613,504.01	1,682,464,060.34	1,697,571,130.23
资产总计	67	2,143,760,962.74	2,178,915,820.75	1,937,155,042.42	1,980,883,825.69	负债和股东权益总计	135	2,143,760,962.74	2,178,915,820.75	1,937,155,042.42	1,980,883,825.69

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：

利润表

2024年度

会企02表

编制单位：浙江江南工程管理股份有限公司　　单位：人民币元

项目	注释号	本期数		上年同期数	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	1,011,753,024.87	1,145,988,809.07	1,000,765,842.73	1,150,998,825.51
减：主营业务成本	1	614,135,325.75	682,677,812.78	639,005,079.52	728,628,982.65
税金及附加		9,548,521.99	10,510,837.14	10,031,619.42	11,063,860.61
二、主营业务利润		388,069,174.13	452,800,159.15	351,729,143.79	411,305,982.22
加：其他业务利润	2	10,997,558.59	10,997,558.59	2,313,374.03	2,313,374.03
减：营业费用		4,754,949.29	4,754,949.29	5,826,294.15	5,826,294.15
管理费用		190,458,410.71	225,889,160.08	273,251,579.98	302,283,970.79
财务费用	3	-6,231,599.63	-6,318,585.10	-12,319,589.37	-11,737,722.42
三、营业利润		210,084,972.35	239,472,193.47	87,314,233.06	117,276,813.73
加：投资收益	4	27,316,886.41	2,229,706.99	36,864,326.00	9,947,125.35
补贴收入	5	3,924,760.64	3,924,760.64	5,261,500.00	5,261,500.00
营业外收入	6	1,836,045.35	2,680,628.67	11,784,975.85	14,741,235.15
减：营业外支出	7	13,589,946.28	14,079,217.89	10,414,103.60	11,161,185.55
四、利润总额		229,572,718.47	234,228,071.88	130,810,931.31	136,065,788.68
减：所得税	8	14,718,791.34	16,652,474.96	32,096,792.18	33,996,886.62
少数股东损益			2,721,672.79		3,354,685.56
五、净利润		214,853,921.13	214,853,924.13	98,714,139.13	98,714,216.50

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：

现 金 流 量 表

2024年度

会企03表

编制单位：浙江江南工程管理股份有限公司　　单位：人民币元

项目	行次	金额		补充资料	行次	金额	
		母公司	合并			母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量：				1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,034,533,517.88	1,177,335,835.03	净利润	32	214,853,924.13	217,569,084.50
收到的税费返还	2			加：计提的资产减值准备	33	11,451,687.51	12,933,551.27
收到的其他与经营活动有关的现金	3	10,997,558.59	5,268,943.99	固定资产折旧	34	8,792,390.19	9,431,743.00
现金流入小计	4	1,045,531,076.47	1,182,604,779.02	无形资产摊销	35		438,677.14
购买商品、接受劳务支付的现金	5	480,808,599.04	466,632,493.44	长期待摊费用摊销	36	517,866.98	668,451.19
支付给职工以及为职工支付的现金	6	217,420,372.65	318,201,647.40	待摊费用减少（减：增加）	37	16,964.10	16,964.10
支付的各项税费	7	25,221,724.31	36,551,958.87	预提费用增加（减：减少）	38	-28,508.76	-28,508.76
支付的其他与经营活动有关的现金	8	227,042,622.72	240,603,408.73	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	39	1,701,478.79	1,701,478.79
现金流出小计	9	950,493,318.72	1,061,989,508.44	固定资产报废损失	40		
经营活动产生的现金流量净额	10	95,037,757.75	120,615,270.58	财务费用	41	-6,231,599.63	-6,231,599.63
二、投资活动产生的现金流量：				递延税款贷项（减：借项）	42		
收回投资所收到的现金	11			投资损失（减：收益）	43	-27,316,886.41	-2,229,706.99
取得投资收益所收到的现金	12	27,316,886.41	2,229,218.20	存货的减少（减：增加）	44	-6,184.00	3,389,044.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	13	9,897,567.52	9,898,027.52	经营性应收项目的减少（减：增加）	45	603,760.27	47,333.94
收到的其他与投资活动有关的现金	14		11,365,468.48	经营性应付项目的增加（减：减少）	46	-109,317,135.42	-106,845,522.50
现金流入小计	15	37,214,453.93	23,492,714.20	其他	47		-10,245,720.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	14,682,454.31	14,950,786.10	经营活动产生的现金流量净额	48	95,037,757.75	120,615,270.58
投资所支付的现金	17	14,319,139.99					
支付的其他与投资活动有关的现金	18						
现金流出小计	19	29,001,594.30	14,950,786.10				
投资活动产生的现金流量净额	20	8,212,859.63	8,541,928.10	二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
三、筹资活动产生的现金流量：				债务转为资本	49		
吸收投资所收到的现金	21		15,075,000.00	一年内到期的可转换公司债券	50		
借款所收到的现金	22			融资租赁固定资产	51		
收到其他与筹资活动有关的现金	23	6,677,474.30	6,677,474.30				
现金流入小计	24	6,677,474.30	21,752,474.30				
偿还债务所支付的现金	25						
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26		19,642,007.25	三、现金及现金等价物净增加情况：			
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	429,595.56	429,595.56	现金的期末余额	52	589,176,413.23	673,098,491.59
现金流出小计	28	429,595.56	20,071,602.81	减：现金的期初余额	53	479,677,917.11	542,260,421.42
筹资活动产生的现金流量净额	29	6,247,878.74	1,680,871.49	加：现金等价物的期末余额	54		
四、汇率变动对现金的影响	30			减：现金等价物的期初余额	55		
五、现金及现金等价物净增加额	31	109,498,496.12	130,838,070.17	现金及现金等价物净增加额	56	109,498,496.12	130,838,070.17

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：

2024年度现金流量表现金期末数为673,098,491.59元，2024年12月31日资产负债表货币资金期末余额为761,105,401.28元，差额为88,006,909.69元，系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保证金88,006,909.69元。

资 产 负 债 表

2021年12月31日

编制单位：浙江江南工程管理股份有限公司（母公司）　　会企01表　　单位:人民币元

资产	行次	期初数	期末数	负债及所有者权益	行次	期初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	479,677,917.11	677,183,322.92	短期借款	33		
短期投资	2	35,573,681.43	36,236,969.31	应付票据	34		
应收票据	3	6,358,956.32	5,584,168.05	应付账款	35	2,641,073.27	1,631,660.20
应收股利	4			预收账款	36	270,080.00	260,080.00
应收利息	5			应付工资	37	93,077,967.03	78,605,248.24
应收账款	6	215,843,342.78	193,052,849.77	应付福利费	38		
其他应收款	7	736,150,646.33	774,020,698.87	应付股利	39	4,496,309.94	4,496,309.94
预付账款	8	22,767,969.56	7,876,402.13	应交税金	40	37,680,319.29	17,597,127.71
应收补贴款	9			其他应交款	41	351,694.88	251,778.67
存货	10	6,184.00	6,184.00	其他应付款	42	116,145,028.91	136,171,760.33
待摊费用	11	592,609.10	575,645.00	预提费用	43	28,508.76	
一年内到期的长期债权投资	12			预计负债	44		
其他流动资产	13			一年内到期的长期负债	45		
流动资产合计	14	1,496,971,306.63	1,694,536,240.05	其他流动负债	46		
长期投资：				流动负债合计	47	254,690,982.08	239,013,965.09
长期股权投资	15	188,164,085.69	201,819,937.80	长期负债：			
长期债权投资	16			长期借款	48		
长期投资合计	17	188,164,085.69	201,819,937.80	应付债券	49		
固定资产：				长期应付款	50		
固定资产原价	18	408,052,544.32	410,901,592.36	专项应付款	51		
减：累计折旧	19	72,862,517.36	79,808,563.63	其他长期负债	52		
固定资产净值	20	335,190,026.96	331,093,028.73	长期负债合计	53		
减：固定资产减值准备	21	83,810,867.64	83,810,867.64	递延税项：			
固定资产净额	22	251,379,159.32	247,282,161.09	递延税项贷项	54		
工程物资	23			负债合计	55	254,690,982.08	239,013,965.09
在建工程	24						
固定资产清理	25			所有者权益：			
固定资产合计	26	251,379,159.32	247,282,161.09	实收资本	56	51,000,000.00	51,000,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	57		
无形资产	27			实收资本净额	58	51,000,000.00	51,000,000.00
长期待摊费用	28	640,490.78	122,623.80	资本公积	59	10,812,089.70	10,812,089.70
其他长期资产	29			盈余公积	60	29,632,369.65	29,632,369.65
无形及其他资产合计	30	640,490.78	122,623.80	未分配利润	61	1,591,019,600.99	1,813,302,538.30
递延税项：				所有者权益合计	62	1,682,464,060.34	1,904,746,997.65
递延税款借项	31						
资产总计	32	1,937,155,042.42	2,143,760,962.74	负债及所有者权益总计	63	1,937,155,042.42	2,143,760,962.74

利　　润　　表

2024年度

会企02表

编制单位：浙江江南工程管理股份有限公司（母公司）　　单位：人民币元

项　　目	行次	上年同期数	本年累计数
一、主营业务收入	1	1,000,765,842.73	1,011,753,024.87
减：主营业务成本	2	639,005,079.52	614,135,325.75
主营业务税金及附加	3	10,031,619.42	9,548,524.99
二、主营业务利润	4	351,729,143.79	388,069,174.13
加：其他业务利润	5	2,343,374.03	10,997,558.59
减：营业费用	6	5,826,294.15	4,754,949.29
管理费用	7	273,251,579.98	190,458,410.71
财务费用	8	-12,319,589.37	-6,231,599.63
三、营业利润	9	87,314,233.06	210,084,972.35
加：投资收益	10	36,864,326.00	27,316,886.41
补贴收入	11	5,261,500.00	3,924,760.64
营业外收入	12	11,784,975.85	1,836,045.35
减：营业外支出	13	10,414,103.60	13,589,946.28
四、利润总额	14	130,810,931.31	229,572,718.47
减：所得税	15	32,096,792.18	14,718,794.34
五、净利润	16	98,714,139.13	214,853,924.13

现 金 流 量 表

2024年度

会企03表

编制单位：浙江南工程管理股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	行次	金额	补充资料	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,034,533,517.88	净利润	32	214,853,924.13
收到的税费返还	2		加：计提的资产减值准备	33	11,451,687.51
收到的其他与经营活动有关的现金	3	10,997,558.59	固定资产折旧	34	8,792,390.19
现金流入小计	4	1,045,531,076.47	无形资产摊销	35	
购买商品、接受劳务支付的现金	5	480,808,599.04	长期待摊费用摊销	36	517,866.98
支付给职工以及为职工支付的现金	6	217,420,372.65	待摊费用减少（减：增加）	37	16,964.10
支付的各项税费	7	25,221,724.31	预提费用增加（减：减少）	38	-28,508.76
支付的其他与经营活动有关的现金	8	227,042,622.72	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	39	1,701,478.79
现金流出小计	9	950,493,318.72	固定资产报废损失	40	
经营活动产生的现金流量净额	10	95,037,757.75	财务费用	41	-6,231,599.63
二、投资活动产生的现金流量：			递延税款贷项（减：借项）	42	
收回投资所收到的现金	11		投资损失（减：收益）	43	-27,316,886.41
取得投资收益所收到的现金	12	27,316,886.41	存货的减少（减：增加）	44	-6,184.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	13	9,897,567.52	经营性应收项目的减少（减：增加）	45	603,760.27
收到的其他与投资活动有关的现金	14		经营性应付项目的增加（减：减少）	46	-109,317,135.42
现金流入小计	15	37,214,453.93	其他	47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	14,682,454.31	经营活动产生的现金流量净额	48	95,037,757.75
投资所支付的现金	17	14,319,139.99			
支付的其他与投资活动有关的现金	18				
现金流出小计	19	29,001,594.30			
投资活动产生的现金流量净额	20	8,212,859.63	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	49	
吸收投资所收到的现金	21		一年内到期的可转换公司债券	50	
借款所收到的现金	22		融资租赁固定资产	51	
收到其他与筹资活动有关的现金	23	6,677,474.30			
现金流入小计	24	6,677,474.30			
偿还债务所支付的现金	25				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26		3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	429,595.56	现金的期末余额	52	589,176,413.23
现金流出小计	28	429,595.56	减：现金的期初余额	53	479,677,917.11
筹资活动产生的现金流量净额	29	6,247,878.74	加：现金等价物的期末余额	54	
四、汇率变动对现金的影响额	30		减：现金等价物的期初余额	55	
五、现金及现金等价物净增加额	31	109,498,496.12	现金及现金等价物净增加额	56	109,498,496.12

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：

2024年度现金流量表中现金及现金等价物净增加额为589,176,413.23元，2024年12月31日资产负债表中货币资金期末余额为677,183,322.92元，差额为88,006,909.69元，系现金流量表中现金期末数扣除不符合现金及现金等价物标准的保证金88,006,909.69元。

浙江江南工程管理股份有限公司

合并财务报表附注

2024年度

金额单位：人民币元

一、公司概况

浙江江南工程管理股份有限公司（包含子公司时简称本集团）原由中国电子信息产业集团公司、杭州江南工程建设公司投资组建。2002 年 10 月 10 日根据中国电子信息产业集团公司中电资（2002）316 号文改制的批复，改由李建军等 15 位自然人及公司职工持股会投资。2006 年 8 月 10 日改名为浙江江南工程管理股份有限公司，于 2016 年 7 月 1 日取得由浙江省工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 9133000072008517XG 的营业执照。注册资本 1.11 亿元，业经浙江新中天会计师事务所验证，并出具新中天验字[2013]第 0089 号验资报告，法定代表人：钱池进，经营地址：杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 11 楼。公司下设深圳分公司、太仓分公司、苏州南分公司、苏州分公司、盐城分公司、安庆分公司、重庆分公司、青岛李沧分公司、顺昌分公司、江西分公司、海口分公司、三门峡分公司、岱山分公司、苏州高铁新城分公司、金湖分公司、长丰分公司、商丘分公司、义乌分公司、嵊州分公司、丽水分公司、黑龙江分公司、肥西分公司、南京分公司、内蒙古分公司、金湖第二分公司、盐城盐南分公司、合肥高新分公司、武汉分公司、阜南分公司、华中分公司、东台分公司、金华分公司，本报表为本级、深圳分公司、太仓分公司、苏州南分公司、苏州分公司、盐城分公司、安庆分公司、重庆分公司、青岛李沧分公司、顺昌分公司、江西分公司、海口分公司、三门峡分公司、岱山分公司、苏州高铁新城分公司、金湖分公司、长丰分公司、商丘分公司、义乌分公司、嵊州分公司、丽水分公司、黑龙江分公司、肥西分公司、南京分公司、内蒙古分公司、金湖第二分公司、盐城盐南分公司、合肥高新分公司、武汉分公司、阜南分公司、华中分公司、东台分公司、金华分公司，本次母公司财务报表包括浙江江南工程管理股份有限公司本级及上述 32 家分公司。

经营范围：一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；工程造价咨询业务；设备监理服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；消防技术服务；规划设计管理；专业设计服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；对外承包工程；计量技术服务；标准化服务；社会经济咨询服务；软件开发（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；水运工程监理；公路工程监理；建设工程设计；文物保护工程监理；建设工程质量检测；地质灾害治理工程监理；水利工程质量检测；建设工程施工；安全评价业务；房地产开发经营；国土空间规划编制；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

二、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表

公司下设浙江江南正信工程造价咨询有限公司、安吉翠华生态农业发展有限公司、深圳市邦迪工程顾问有限公司、杭州公明工程咨询有限公司、杭州正耀工程造价咨询有限公司、杭州世嘉数字建筑科技有限公司、杭州益捷工程咨询有限公司、苏州江南建设项目管理有限公司、太仓和曦开发建设有限公司、深圳江南创智工程管理有限公司、中曜（杭州）物业有限公司、杭州中灏慧至工程项目管理有限公司、蚌埠江南工程管理有限公司、固镇全过程工程咨询有限公司、深圳创智工程管理有限公司 15 个子公司，本次合并范围为持股比例大于或等于 50%且是实际控制人的子公司，具体为浙江江南正信工程造价咨询有限公司、安吉翠华生态农业发展有限公司、深圳市邦迪工程顾问有限公司、杭州公明工程咨询有限公司、杭州正耀工程造价咨询有限公司、杭州世嘉数字建筑科技有限公司、杭州益捷工程咨询有限公司、深圳江南创智工程管理有限公司、中曜（杭州）物业有限公司、蚌埠江南工程管理有限公司、固镇全过程工程咨询有限公司、深圳创智工程管理有限公司 12 个子公司，所附公司会计报表以公司本部及全部分公司的内部报表经汇总并抵消内部往来、内部交易后编制。

三、公司采用的主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）会计制度

公司执行《企业会计制度》及其补充规定。

（二）会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，按业务发生当日（当月一日）中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记帐。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其尚未达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

（六）现金等价物的确定标准

现金等价物为从购买日起三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）短期投资核算方法

1、短期投资在取得时按照投资成本计量。

2、短期投资持有期间取得的利息或股利，冲减短期投资的账面价值。

3、处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

4、期末时对短期投资按单个投资、分类投资、投资总体的成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。

（八）坏账损失核算方法

1、坏账的确认标准：

（1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

（2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

2、坏账损失核算方法：采用备抵法核算坏账。

3、坏账准备提取方法：

除了应收关联方款项以外，对于其他单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（应收账款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（应收账款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账龄 1 年以内（含，下同）的，按其余额的 5%计提；账龄 1 年-3 年的，按其余额的 15%计提；账龄 3 年-5 年的，按其余额的 30%计提；账龄 5 年-7 年的，按其余额的 50%计提；账龄 7 年以上的，按其余额的 75%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对于其他应收款项（包括应收票据、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（九）存货核算方法

1、存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

2、存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法计价，入库产成品（自制半成品）按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法计价。

3、领用低值易耗品按一次摊销法摊销，生产领用的包装物直接计入成本费用。

4、存货的盘存制度：采用永续盘存制。

5、期末存货采用成本与可变现净值孰低计价。对由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

（十）长期股权投资核算方法

1、 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。

2、公司持有被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；持有被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的长期股权投资 ，期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

3、长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本高于享有被投资单位所有者权益份额的差额记入“股权投资差额”，在合同规定的投资期限内平均摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限平均摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额的差额增加投资成本，同时增加“资本公积——股权投资准备”。

4、处置长期股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

5、长期股权投资期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值的，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额提取长期投资减值准备。

（十一）固定资产核算方法

1、固定资产标准

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值较高且使用期限超过两年的物品。

2、固定资产的主要计价方法

（1）购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等作为入账价值；

（2）自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为入账价值；

（3）投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值；

（4）企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以非货币性交易换入的固定资产，按债务重组和非货币交易准则规定的方法确定入账价值。

3、固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率列表如下：

固定资产类别	预计残值率(%)	预计使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物	5	20/30	4.75/3.17
运输设备	5	5	19.00
办公设备	5	5—8	11.875—19.00
电子设备	5	5	19.00

4、期末固定资产的计价及固定资产减值准备的计提方法：

期末固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。对于由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。对于符合全额计提固定资产减值准备条件的固定资产，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备。

（十二）在建工程核算方法

1、 在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，确认工程实际支出的方法如下：

（1） 发包的基建工程，按应支付的工程价款、交付安装的需安装设备成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出；

（2） 自营的基建工程，按领用的工程物资成本、原材料成本及不能抵扣的进项税额、库存商品成本及应交的相关税费、公司辅助生产部门提供的各项劳务成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出。

2、 所建造的工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。

3、 期末在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量。如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。

（十三）无形资产核算方法

1、 无形资产在取得时，按实际成本计量。

2、 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。预计使用年限按照不超过相关合同规定的受益年限与法律规定的有效年限二者之中较短者确定。如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已不能给企业带来未来经济利益时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

3、 期末无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。对预计可收回金额低于其账面价值的无形资产，按照可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

（十四）长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际支出入账。在费用的受益期内分期平均摊销。如果某项费用不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十五）收入确认原则

1、 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

（1） 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2） 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；

（3） 与交易相关的经济利益能够流入企业；

（4） 相关的收入及成本能够可靠地计量时。

2、 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

（1） 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

（2） 劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。

（3） 长期合同工程在合同结果已经能够可靠地估计时，营业收入按结账时已完成工程进度的百分比计算；营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。

3、 他人使用本公司资产而发生的收入

他人使用本公司现金资产而发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。

（十六）所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用应付税款法核算。

（十七）会计政策变更说明

本公司在报告期间无会计政策变更。

（十八）重大会计差错更正

本公司在报告期间无会计估计变更。

（十九）会计估计变更说明

本公司在报告期间无重要前期差错更正。

（二十）合并会计报表的编制方法

1、合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，合并时已抵销的盈余公积不予还原。

2、在编制合并会计报表时，已对不同的会计制度进行转换，在合并日，子公司与母公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

四、主要税(费)项

（一）主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、9%、13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%

7

城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、6%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
深圳市邦迪工程顾问有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

（二）税收优惠

1、本公司与子公司深圳市邦迪工程顾问有限公司均属国家需要重点扶持的高新技术企业，本公司于 2021 年 12 月 23 日取得编号为 GR202144202787 号《高新技术企业证书》，有效期：三年，2021 年至 2023 年按税收规定减按 15%的税率缴纳企业所得税；子公司深圳市邦迪工程顾问有限公司于 2021 年 12 月 23 日取得编号为 GR202144202787 号《高新技术企业证书》，有效期：三年，2021 年至 2023 年按税收规定减按 15%的税率缴纳企业所得税。

五、利润分配

根据公司章程规定，按母公司法定盈余公积累计额已达注册资本的 50%不再提取。

六、控股子公司及合并范围情况

1、控股子公司及合并范围

被投资单位全称	业务性质	注册资本（万元）	主要经营范围	母公司实际投资额（万元）	母公司控股比例（%）	合并比例（%）	是否属于合并范围
浙江江南正信工程造价咨询有限公司	服务业	1,000.00	工程造价咨询，工程项目管理与服务，工程建设监理，工程招投标代理及咨询服务，工程预算、结算，竣工决算编制或审核	1,000.00	100.00	100.00	是
安吉翠华生态农业发展有限公司	服务业	400.00	技术开发、技术服务：环保自动化监控、监测技术，污染治理设施，仪器仪表。	340.00	85.00	85.00	是
深圳市邦迪工程顾问有限公司	服务业	3,000.00	从事投资项目策划；工程项目管理与咨询；建设监理与咨询业务；计算机软件开发；工程招标代理甲级（按工程监理及工程招标代理资质证书经营）；建设工程技术服务；建设工程技术咨询；建设工程信息咨询；建筑工程领域人工智能科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑工程大数据的技术服务；征集、利用企业信用信息，开展企业信用评估、咨询；市场信息咨询；建	2,400.00	80.00	80.00	是

			筑模型技术咨询及设计；电子信息技术服务；计算机软件研发与销售、技术转让。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				
杭州公明工程咨询有限公司	服务业	500.00	许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程质量检测；水利工程建设监理；水运工程监理；文物保护工程监理；公路工程监理；水利工程质量检测；安全评价业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；规划设计管理；专业设计服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；对外承包工程；计量技术服务；社会经济咨询服务；软件开发；工程造价咨询业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	10.00	100.00	100.00	是
杭州正耀工程造价咨询有限公司	服务业	500.00	一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	10.00	100.00	100.00	是
杭州世嘉数字建筑科技有限公司	服务业	500.00	一般项目：建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算装备技术服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	10.00	100.00	100.00	是
杭州益捷工程咨询有限公司	服务业	500.00	一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物业服务评估；安全咨询服务；科技中介服务；环保咨询服务；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；标准化服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询；消防技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程质量检测；安全评价业务；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门	10.00	100.00	100.00	是

9

			批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。				
深圳江南创智工程管理有限公司	服务业	1,000.00	一般经营项目是：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；规划设计管理；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；计量技术服务；标准化服务；社会经济咨询服务；软件开发；对外承包工程；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：建设工程监理；建设工程设计；建设工程质量检测；水利工程建设监理；水运工程监理；文物保护工程监理；公路工程监理；水利工程质量检测；安全评价业务；房地产开发经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	0.00	100.00	100.00	是
中曜（杭州）物业有限公司	服务业	50.00	一般项目：物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；家政服务；会议及展览服务；住宅水电安装维护服务；信息系统集成服务；物联网应用服务；酒店管理；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通用设备修理；代驾服务；健身休闲活动；建筑物清洁服务；电动汽车充电基础设施运营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：餐饮服务；食品销售；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。	0.00	100.00	100.00	是
蚌埠江南工程管理有限公司	服务业	500.00	一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；规划设计管理；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；对外承包工程；计量技术服务；标准化服务；社会经济咨询服务；软件开发；工程造价咨询业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测；水利工程建设监理；水运工程监理；文物保护工程监理；公路工程监理；水利工程质量检测；安全评价业务；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准	0.00	100.00	100.00	是

10

			文件或许可证件为准）				
固镇全过程工程咨询有限公司	服务业	10.00	一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；规划设计管理；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；对外承包工程；计量技术服务；标准化服务；社会经济咨询服务；软件开发；工程造价咨询业务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测；水利工程建设监理；水运工程监理；文物保护工程监理；公路工程监理；水利工程质量检测；安全评价业务；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	0.00	100.00	100.00	是
深圳创智工程管理有限公司	服务业	1000.00	工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；规划设计管理；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；计量技术服务；标准化服务；社会经济咨询服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）`对外承包工程；工程造价咨询业务；建设工程监理；建设工程设计；建设工程质量检测；水利工程建设监理；水运工程监理；文物保护工程监理；公路工程监理；水利工程质量检测；安全评价业务；房地产开发经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	0.00	100.00	100.00	是

2、合并财务报表范围发生变更的情形

本公司本年新增四家子公司，分别为中曜（杭州）物业有限公司、蚌埠江南工程管理有限公司、固镇全过程工程咨询有限公司、深圳创智工程管理有限公司，减少一家子公司辽宁江南工程管理咨询服务有限公司。子公司辽宁江南工程管理咨询服务有限公司已于 2023 年 10 月 27 日注销，并取得沈高新税税企清〔2023〕91646 号清税证明。

七、合并财务报表主要项目注释

（一）合并资产负债表主要项目注释

1、货币资金

项　目	期初数	期末数
库存现金	293,534.77	252,515.49
银行存款	167,665,378.49	188,659,836.56
其他货币资金	374,301,508.16	572,193,049.23
合　计	542,260,421.42	761,105,401.28

2、短期投资

项　目	期初数	期末数
证券投资	5,573,681.43	6,236,969.31
理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00
合　计	35,573,681.43	36,236,969.31

3、应收票据

项　目	期初数	期末数
银行承兑汇票	996,800.28	3,401,446.05
商业票据	5,362,156.04	2,182,722.00
合　计	6,358,956.32	5,584,168.05

4、应收账款

（1）账龄分析

项　目	期初数			期末数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
1年以内	203,081,741.39	65.62	9,607,373.16	161,642,293.82	54.67	8,866,423.03
1-3年	73,183,192.54	23.65	10,937,565.10	63,041,127.08	21.32	5,635,925.04
3年以上	33,218,226.00	10.73	12,101,144.59	71,004,027.43	24.01	30,347,149.68
合　计	309,483,159.93	100.00	32,646,082.85	295,687,448.33	100.00	44,849,497.75

（2）应收关联方款项

期末无应收关联方款项。

5、其他应收款

（1）账龄分析

账　龄	期初数			期末数		
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备
1年以内	482,650,616.77	65.12	172,575.17	193,237,303.14	24.85	411,009.80
1-3年	228,876,178.67	30.88	293,289.67	479,332,955.59	61.64	302,834.97
3年以上	29,649,229.89	4.00	792,889.11	105,076,830.66	13.51	650,276.72
合计	741,176,025.33	100.00	1,258,753.95	777,647,089.39	100.00	1,364,121.49

（2）其他应收关联方款项：

关联方名称	金额	款项性质
浙江江南工程管理股份有限公司工会委员会	63,471,729.32	往来款
太仓和曦开发建设有限公司	127,905,600.00	往来款
合计	191,377,329.32	

（3）主要的其他应收账款如下

关联方名称	金额	款项性质
中曜（海南）投资有限公司	466,080,000.00	往来款
太仓和曦开发建设有限公司	127,905,600.00	往来款
浙江江南工程管理股份有限公司工会委员会	63,471,729.32	往来款
杭州市滨江区宝亿信息咨询服务部	8,000,000.00	往来款
浙江鼎裕装饰工程有限公司	4,950,000.00	往来款
合计	670,407,329.32	

6、预付账款

（1）账龄分析

项　目	期初数		期末数	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	10,175,099.24	42.73	5,223,313.65	58.77%
1-3年	12,628,610.44	53.03	1,471,321.58	16.55%
3年以上	1,011,160.00	4.24	2,192,926.90	24.68%
合　计	23,814,869.68	100.00	8,887,562.13	100.01%

（2）预付关联方款项

期末无预付关联方款项。

7、存货

项　目	期初数	期末数
劳务成本	3,401,412.98	6,184.00

8、待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房租	861,899.21	3,939,519.31	3,446,205.88	703,190.91
软件费		474,818.58		474,818.58
宽带费		30,267.29		30,267.29
合计	861,899.21	4,444,605.18	3,446,205.88	1,208,276.78

9、长期投资

（1）明细情况

项　目	期初数		期末数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
权益核算下的长期股权投资	79,366,873.88		72,026,062.49	
成本法核算下的长期股权投	12,000,000.00		12,000,000.00	
合　计	91,366,873.88		84,026,062.49	

（2）权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	期初投资比例（%）	期初数	本年增加	本年减少	期末数	期末投资比例（%）
苏州江南建设项目管理有限公司	权益法	49.00	71,130,385.43		2,588,625.00	68,541,760.43	49.00
枣庄江南建设项目管理有限公司	权益法	40.00	5,199,169.02		5,199,169.02		40.00
深圳粤湾城市开发咨询有限公司	权益法	30.00	3,037,319.43	631.87		3,037,951.30	54.00

被投资单位名称	核算方法	期初投资比例（%）	期初数	本年增加	本年减少	期末数	期末投资比例（%）
杭州中灏慧至工程项目管理有限公司	权益法	51.00		446,350.76		446,350.76	51.00
合　计			79,366,873.88	446,982.63	7,787,794.02	72,026,062.49	

注：根据深圳粤湾城市开发咨询有限公司的章程，为保证股东深圳市水务规划设计院股份有限公司对深圳粤湾城市开发咨询有限公司的控制地位，浙江江南工程管理股份有限公司同意将其所持有的11%股权对应的表决权委托给深水规院行使(或采取深水规院要求的其他合法方式)，即深水规院在公司股东会享有的表决权比例为51%，为深圳粤湾城市开发咨询有限公司实际控制人，故本次合并范围不包含子公司深圳粤湾城市开发咨询有限公司；根据杭州中灏慧至工程项目管理有限公司提供的说明，由于浙江江南工程管理股份有限公司不参与中灏慧至公司日程所有活动，同时同意将其所持有的10%股权对应的表决权委托给章伟先生行使，即章伟在公司股东会享有的表决权比例为59.00%，故本次合并范围不包含子公司杭州中灏慧至工程项目管理有限公司。

枣庄江南建设项目管理有限公司已于2024年3月注销。

（3）成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	期初投资比例（%）	期初数	本年增加	本年减少	期末数	期末投资比例（%）
太仓和曦开发建设有限公司	成本法	12.00		12,000,000.00		12,000,000.00	12.00

10、（1）固定资产及累计折旧

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、账面原值合计	419,852,171.12	14,765,786.10	11,872,694.44	422,745,262.78
房屋建筑物	373,483,206.34	14,593,962.33	10,676,533.01	377,400,635.66
运输设备	24,961,981.76	13,000.00	1,156,873.26	23,818,108.50
电子办公设备	21,406,983.02	158,823.77	39,288.17	21,526,518.62
二、累计折旧合计	80,011,842.95	9,609,529.79	2,063,232.38	87,558,140.36
房屋建筑物	37,775,230.63	7,716,788.44	1,061,007.09	44,431,011.98
运输设备	22,329,319.57	1,075,343.83	963,123.62	22,441,539.78
电子办公设备	19,907,292.75	817,397.52	39,101.67	20,685,588.60
三、账面净值合计	339,840,328.17		4,653,205.75	335,187,122.42
房屋建筑物	335,707,975.71		2,738,352.03	332,969,623.68
运输设备	3,159,214.28		1,782,645.56	1,376,568.72
电子办公设备	973,138.18		132,208.16	840,930.02

（2）固定资产净值及固定资产减值准备

固定资产类别	期初数		期末数	
	净值	减值准备	净值	减值准备
房屋建筑物	335,707,975.71	83,810,867.64	332,969,623.68	83,810,867.64
运输设备	3,159,214.28		1,376,568.72	
运输设备	973,138.18		840,930.02	
合计	339,840,328.17	83,810,867.64	335,187,122.42	83,810,867.64

11、无形资产

项　目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、账面原值	3,811,829.82			3,811,829.82
土地使用权	2,953,540.00			2,953,540.00
软件使用权	858,289.82			858,289.82
二、累计摊销	983,159.70	438,677.14		1,421,836.84
土地使用权	492,708.38	70,838.64		563,547.02
软件使用权	490,451.32	367,838.50		858,289.82
三、账面价值	2,828,670.12			2,389,992.98
土地使用权	2,460,831.62		70,838.64	2,389,992.98
软件使用权	367,838.50		367,838.50	

12、长期待摊费用

工程名称	原始金额	年初数	本年增加	本年减少	年末数	剩余摊销年限
车库	1,435,197.59	194,379.68		71,755.88	122,623.80	19个月
装修费	1,460,000.00	446,111.10		446,111.10		
绿化工程	432,071.80	333,084.92	185,000.00	30,122.52	487,962.40	204个月
办公室装修1	291,262.14	253,505.96		62,861.69	190,644.27	36个月
办公室装修2	240,000.00	230,400.00		57,600.00	172,800.00	36个月
合计	3,858,531.53	1,457,481.66	185,000.00	668,451.19	974,030.47	

13、应付账款

（1）应付关联方款项

期末无应付关联方款项。

（2）主要的应付账款如下

债权人	金额	款项性质
江西协立工程咨询有限公司	921,233.92	服务费
危红英	835,000.00	服务费
胡婷	835,000.00	服务费
仇顺青	798,000.00	服务费
刘敏	798,000.00	服务费
合计	4,187,233.92	

14、预收账款

（1）预收关联方款项

期末无预收关联方款项。

（2）主要的预收账款如下

债权人	金额	款项性质
金湖县城建市政工程有限公司	255,600.00	服务费
合计	255,600.00	

15、应付工资

项　　目	期初数	期末数
应付工资及奖金	104,868,091.02	91,275,094.71
合　　计	104,868,091.02	91,275,094.71

16、应交税金

项　　目	期初数	期末数
增值税	8,241,539.62	6,568,043.34
企业所得税	30,636,298.23	11,799,881.12
城市维护建设税	531,087.94	425,690.42
房产税	1,064.03	
土地使用税	5.93	
代扣代缴个人所得税	595,743.42	1,276,092.63
印花税	33,646.19	2,571.54

其他	2,959.31	14,080.97
合　计	40,042,344.67	20,086,360.02

17、其他应交款

项　　目	期初数	期末数
教育费附加	227,588.07	182,625.11
地方教育附加	151,734.55	121,759.26
合　计	379,322.62	304,384.37

18、其他应付款

（1）其他应付款关联方款项

关联方名称	金额	款项性质
杭州江南工程建设有限公司	6,990,415.00	往来款
合计	6,990,415.00	

（2）主要的其他应付账款如下

单位名称	金额	款项性质
中兰环保科技股份有限公司	5,799,323.50	投保金
中建七局	4,200,000.00	投保金
哈尔滨市呼兰区老旧小区改造、北二道街道路工程及通河路（西段）道路工程、供热	4,100,000.00	投保金
杭州神意项目管理咨询有限公司	3,310,841.79	往来款
周诚恩	2,620,386.55	投保金
	20,030,551.84	

19、实收资本

投资者名称	年末数		年初数	
	持股比例（%）	出资金额	持股比例（%）	出资金额

李建军等14位自然人及浙江江南工程管理股份有限公司持股会	100.00	51,000,000.00	100.00	51,000,000.00
合　计	100.00	51,000,000.00	100.00	51,000,000.00

20、资本公积

项　目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
其他资本公积	10,812,089.70		-	10,812,089.70
合　计	10,812,089.70		-	10,812,089.70

21、盈余公积

（1）明细情况

项　目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	29,632,369.65			29,632,369.65
合　计	29,632,369.65			29,632,369.65

23、未分配利润

项　目	金　额
期初未分配利润	1,590,037,697.27
加：期初未分配利润调整	8,410,916.90
加：本年净利润	214,853,924.13
可供分配利润	1,813,302,538.30
年末未分配利润	1,813,302,538.30

注：期初未分配利润调整系冲回以前年度多计提所得税12,008,588.16元，调整各子公司长期股权投资损益差异-3,577,259.26元，冲回以前年度收入-20,412.00元。

（二）合并利润表主要项目注释

1、主营业务收入与成本

项目	上期数	本期数
主营业务收入	1,150,998,825.51	1,145,988,809.07
主营业务成本	728,628,982.65	682,677,812.78
主营业务毛利	422,369,842.86	463,310,996.29
主营业务毛利率（%）	36.70%	40.43%

2、其他业务收入与支出

项　目	上期数	本期数
其他业务收入	2,343,374.03	137,694,566.26
减：其他业务支出		126,697,007.67
其他业务利润	2,343,374.03	10,997,558.59

3、销售费用

其中主要项目	上期数	本期数
中标服务费	2,407,134.01	1,164,352.48
业务宣传费	129,009.90	86,093.07
社会保险费	3,105,055.84	3,479,147.66

4、管理费用

其中主要项目	上期数	本期数
工资	41,315,084.63	41,505,996.51
车辆使用费	7,244,533.90	4,719,376.55
低值易耗摊销费	468,113.32	487,232.35
办公费	8,736,903.42	6,038,308.19
差旅费	5,383,784.94	5,992,173.88
社会保险等	34,244,633.06	42,525,681.81
租赁费	1,082,374.56	5,783,030.71
会议费	1,967,437.04	831,164.64
咨询服务	1,020,865.97	4,188,045.90
待摊费用	558,426.55	517,866.98
业务招待费	10,624,311.65	11,829,939.24
职工教育经费	362,962.34	647,511.30
折旧费	10,990,624.66	9,063,659.33
水电、物业费	224,985.44	287,100.56
住房公积金	4,995,964.98	5,292,566.53
福利费	5,396,537.49	1,499,330.91
劳动保护	1,177,873.93	1,070,922.09

20

劳务费	7,000.00	
研发费用	67,408,629.75	60,336,504.99
计提坏账准备	5,143,017.77	12,933,551.27
固定资产减值准备	83,810,867.64	

5、财务费用

项　目	上期数	本期数
减:利息收入	13,438,071.72	6,966,249.92
利息支出	54,833.34	14,335.16
手续费支出	1,078,635.03	481,576.63
其他	566,880.93	151,753.03
合　计	-11,737,722.42	-6,318,585.10

6、投资收益

类　别	上期数	本期数
权益法核算的长期股权投资收益	8,741,627.40	990,318.23
投资股东分红		
理财、证券等收益	1,205,797.95	1,239,388.76
合　计	9,947,425.35	2,229,706.99

7、补贴收入

项　目	上期数	本期数
产业扶持补贴	5,261,500.00	3,924,760.64
合　计	5,261,500.00	3,924,760.64

8、营业外收入

项　目	上期数	本期数
处置固定资产净收益	539,837.30	1,060,496.66
政府及项目补助经费	10,431,004.72	1,069,142.73
其他	478,190.36	549,989.28
进项税额加计扣除	3,141,714.87	

项　目	上期数	本期数
无法支付的款项	150,487.90	
违约金罚款		1,000.00
合　计	14,741,235.15	2,680,628.67

9、营业外支出

项　目	上期数	本期数
处理固定资产净损失	244,568.62	2,770,400.87
工程罚款	10,127,524.79	8,201,816.10
捐赠支出	43,000.00	1,258,000.00
滞纳金	366.09	208,305.80
行政罚款	665,506.45	721,273.85
其他	80,219.60	919,421.27
合　计	11,161,185.55	14,079,217.89

八、母公司财务报表主要项目注释

(一)母公司资产负债表主要项目注释

1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	265,828.64	223,681.84
银行存款	105,110,580.31	109,700,189.43
其他货币资金	374,301,508.16	567,259,451.65
合计	479,677,917.11	677,183,322.92

2、短期投资

项　目	期初数	期末数
证券投资	5,573,681.43	6,236,969.31
理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00
合　计	35,573,681.43	36,236,969.31

3、应收票据

项目	期初数	期末数
银行承兑汇票	996,800.28	3,401,446.05
商业汇票	5,362,156.04	2,182,722.00
合计	6,358,956.32	5,584,168.05

4、应收账款

（1）账龄分析

账龄	期初数			期末数		
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	账面余额	占总额比例（%）	坏账准备
1年以内	156,659,522.92	64.31	6,023,557.87	127,358,869.10	54.86	5,773,955.15
1-3年	57,846,181.58	23.75	9,958,648.06	38,753,186.38	16.69	3,426,527.90
3年以上	29,089,135.92	11.94	11,769,291.71	66,056,066.41	28.45	29,914,789.07
合计	243,594,840.42	100.00	27,751,497.64	232,168,121.89	100.00	39,115,272.12

（2）应收关联方款项

期末无应收关联方款项。

5、其他应收款

（1）账龄分析

账龄	期初数			期末数		
	账面余额	占总额比例（%）	坏账准备	账面余额	占总额比例（%）	坏账准备
1年以内	483,683,736.28	65.71		194,255,297.72	25.10	
1-3年	228,382,105.43	31.02		479,028,811.59	61.89	
3年以上	24,084,804.62	3.27		100,736,589.56	13.01	
合计	736,150,646.33	100.00		774,020,698.87	100.00	

（2）其他应收关联方款项：

关联方名称	金额	款项性质
浙江江南工程管理股份有限公司工会委员会	63,471,729.32	往来款
太仓和曦开发建设有限公司	127,905,600.00	往来款
合计	191,377,329.32	

6、长期股权投资

（1）明细情况

项　目	期初数		期末数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
权益法核算下的长期股权投资	176,164,085.69		189,819,937.80	
成本法核算下的长期股权投资	12,000,000.00		12,000,000.00	
合　计	188,164,085.69		201,819,937.80	

（2）权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	期初投资比例（%）	期初数	本年增加	本年减少	期末数	期末投资比例（%）
浙江江南正信工程造价咨询有限公司	权益法	100.00	17,962,116.86		462,657.37	17,499,459.49	100.00
苏州江南建设项目管理有限公司	权益法	49.00	71,130,385.43		2,588,625.00	68,541,760.43	49.00
安吉翠华生态农业发展有限公司	权益法	85.00	8,083,790.67	1,253,248.57		9,337,039.24	85.00
枣庄江南建设项目管理有限公司	权益法	40.00	5,199,169.02		5,199,169.02		40.00
深圳市邦迪工程顾问有限公司	权益法	80.00	58,649,689.26	6,225,484.95		64,875,174.21	80.00
杭州世嘉数字建筑科技有限公司	权益法	100.00	2,331,525.17	2,793,213.52		5,124,738.69	100.00
杭州益捷工程咨询有限公司	权益法	100.00	2,827,883.31	2,746,704.64		5,574,587.95	100.00
杭州公明工程咨询有限公司	权益法	100.00	2,844,113.98	2,651,676.39		5,495,790.37	100.00
杭州正耀工程造价有限公司	权益法	100.00	2,853,849.47	2,522,062.53		5,375,912.00	100.00
深圳粤湾城市开发咨询有限公司	权益法	30.00	1,518,772.38	143.08		1,518,915.46	30.00
深圳江南创智工程管理有限公司	权益法	100.00	2,762,790.14	2,491,345.36		5,254,135.50	100.00
中曜（杭州）物业有限公司	权益法	100.00		776,073.70		776,073.70	100.00
杭州中灏慧至工程项目管理有限公司	权益法	51.00		446,350.76		446,350.76	51.00
合　计			176,164,085.69	21,906,303.50	8,250,451.39	189,819,937.80	

（3）成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	期初投资比例（%）	期初数	本年增加	本年减少	期末数	期末投资比例（%）
太仓和曦开发建设有限公司	成本法	12.00		12,000,000.00		12,000,000.00	12.00

7、应付股利

项目	期初数	期末数
应付股东股利	4,496,309.94	4,496,309.94
合计	4,496,309.94	4,496,309.94

8、未分配利润

项　　目	金　　额
期初未分配利润	1,591,019,600.99
加：期初未分配利润调整	7,429,013.18
加：本年净利润	214,853,924.13
可供分配利润	1,813,302,538.30
年末未分配利润	1,813,302,538.30

注：期初未分配利润调整系冲回以前年度多计提所得税12,008,588.16元，调整各子公司长期股权投资损益差异-4,559,162.98元，冲回以前年度收入-20,412.00元。

(二)母公司利润表主要项目注释

1、主营业务收入、主营业务成本

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数
监理收入	1,000,765,842.73	1,011,753,024.87	639,005,079.52	614,135,325.75
合计	1,000,765,842.73	1,011,753,024.87	639,005,079.52	614,135,325.75

2、营业费用

主要项目	上期数	本期数
中标服务费	2,407,134.01	1,164,352.48
业务宣传费	129,009.90	86,093.07
社会保险费	3,105,055.84	3,479,147.66

3、管理费用

主要项目	上期数	本期数
工资	26,529,012.07	23,927,647.95
车辆使用费	7,244,533.90	4,719,376.55
办公费	5,874,904.29	4,440,311.16
差旅费	4,825,865.57	5,494,001.60
社会保险等	32,659,520.61	40,950,431.16
会议费	1,967,437.04	831,164.64
咨询服务	1,020,865.97	4,188,045.90
业务招待费	9,526,722.16	9,482,782.04
折旧费	10,680,112.33	8,792,390.19
福利费	4,107,040.15	2,809,333.52
研发费用	60,330,783.12	60,336,504.99
计提坏账准备	4,493,892.81	11,451,687.51
固定资产减值准备	83,810,867.64	

4、财务费用

项目	上期数	本期数
手续费	969,723.19	444,279.51
减：利息收入	13,344,145.90	6,690,899.30
利息支出	54,833.34	14,335.16
其他		685.00
合计	-12,319,589.37	-6,231,599.63

5、投资收益

项目	上期数	本期数
理财、证券等收益	547,152.07	663,287.88
权益法核算的投资收益	36,317,173.93	26,653,598.53
投资股东分红		
合计	36,864,326.00	27,316,886.41

九、关联方关系及其交易的说明

（一）关联方其他应收应付款项余额

关联方名称	内容	金额
浙江江南工程管理股份有限公司工会委员会	往来款	63,471,729.32
太仓和曦开发建设有限公司	往来款	127,905,600.00
杭州江南工程建设有限公司	往来款	6,990,415.00

十、其他重要事项

（一）或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他或有事项。

（二）承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他承诺事项。

（三）资产负债表日后事项中的非调整事项

截至审计报告日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十、其他重要事项

（一）或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他或有事项。

（二）承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他承诺事项。

（三）资产负债表日后事项中的非调整事项

截至审计报告日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

浙江江南工程管理股份有限公司

二〇一五年五月二十日

营业执照

（副本）

统一社会信用代码 91330100MA8NDXUJ5T（4/4）

名　　称　浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　俞维力

经营范围　许可项目：注册会计师业务；代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；税务服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

成立日期　2022年05月18日

主要经营场所　浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦911-916室

出　资　额　壹仟万元整

登记机关　2023年6月5日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）向社会公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

证书序号：001975?

名　　称：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：俞维力

主任会计师：

经 营 场 所：浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦911-916室

组 织 形 式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000559

批准执业文号：浙财会〔2022〕39号

批准执业日期：2022年7月8日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

2023年7月8日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓名 Full name 王际兵
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1968年7月19日
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No. 350102196807190614
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
证书编号： 330000071626
No. of Certificate
批准注册协会： 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期： 2004 年 4 月 21 日
Date of Issuance /y /m /d

吴明达
执业资格：注册会计师
证书编号：330005590006
发证日期：2023 年 12 月 12 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 中国注册会计师协会

姓名 Full name 吴明达
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1988年11月27日
工作单位 Working unit （浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙））
身份证号码 Identity card No. 330105198811272510

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：330005590006
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2023 年 12 月 12 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

（二）2023 年财务审计报告

浙江江南工程管理股份有限公司(合并)

2023 年度审计报告

浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHEJIANG ZHONGKUAI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS)

浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHEJIANG ZHONGKUAI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS)
地址：中国·杭州市西湖区同人精华大厦2座7层
电话：0571-56509950 56509978 56509956 56509966
56509958 56509960 56509963
传真：0571-56509973 56509976
网址：www.zjzkcpa.com 邮编:310030

浙江江南工程管理股份有限公司(合并)
2023 年度审计报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：浙24EJNXRGBE

浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHEJIANG ZHONGKUAI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS（LIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS）
地址：中国·杭州市西湖区同人精华大厦2座7层
电话：0571-56509950 56509978 56509956 56509966
56509958 56509960 56509963
传真：0571-56509973 56509976
网址：www.zjzkcpa.com 邮编:310030

审 计 报 告

中会会审[2024]第 1258 号

浙江江南工程管理股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江江南工程管理股份有限公司合并财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2023 年度的合并利润表、合并现金流量表以及相关合并财务报表附注。

我们认为，后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计制度的规定编制，公允反映了浙江江南工程管理股份有限公司 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合并现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对合并财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙江江南工程管理股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他事项

1、本次合并范围内的子公司深圳市邦迪工程顾问有限公司 2023 年度财务报表已经深圳市中咨旗会计师事务所（普通合伙）审计，并出具中咨旗审字[2023]第 008 号审计报告，本次合并采纳了上述审计报告的数据。

2、浙江江南工程管理股份有限公司 2023 年所得税事项以税务机关核定为准，本次审计不涉及

四、管理层和治理层对财务报表的责任

浙江江南工程管理股份有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计制度的规定编制合并财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制合并财务报表时，管理层负责评估浙江江南工程管理股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，

1

除非管理层计划清算浙江江南工程管理股份有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督浙江江南工程管理股份有限公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对合并财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的合并审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响合并财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浙江江南工程管理股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙江江南工程管理股份有限公司不能持续经营。

（5）评价合并财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价合并

财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·杭州　　二〇二四年六月十七日

现 金 流 量 表

2023年度

会企03表

编制单位：浙江江南工程管理股份有限公司　　单位：人民币元

项目	行次	金额 母公司	金额 合并	补充资料	行次	金额 母公司	金额 合并
一、经营活动产生的现金流量：				1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	964,633,529.32	1,133,330,103.85	净利润	32	98,714,139.13	102,806,089.40
收到的税费返还	2	388,070.44	388,070.44	加：计提的资产减值准备	33	88,304,760.45	88,953,885.41
收到的其他与经营活动有关的现金	3	241,066,061.83	250,103,540.25	固定资产折旧	34	10,724,222.31	11,650,454.30
现金流入小计	4	1,206,087,661.59	1,383,821,714.54	无形资产摊销	35		673,607.87
购买商品、接受劳务支付的现金	5	612,850,898.28	637,635,195.53	长期待摊费用摊销	36	791,494.17	1,024,561.79
支付给职工以及为职工支付的现金	6	345,686,526.08	463,850,302.92	待摊费用减少（减：增加）	37	1,164,873.39	1,263,012.34
支付的各项税费	7	74,839,876.64	86,266,560.54	预提费用增加（减：减少）	38	-4,404,685.48	-4,404,685.48
支付的其他与经营活动有关的现金	8	531,893,240.22	543,927,516.84	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	39		564,696.55
现金流出小计	9	1,565,270,541.22	1,731,679,575.83	固定资产报废损失	40		46,971.73
经营活动产生的现金流量净额	10	-359,182,879.63	-347,857,861.29	财务费用	41	-12,319,589.37	-12,319,589.37
二、投资活动产生的现金流量：				递延税款贷项（减：借项）	42		
收回投资所收到的现金	11		46,901,595.06	投资损失（减：收益）	43	-37,601,513.34	-10,643,142.94
取得投资收益所收到的现金	12	37,601,513.34	38,260,159.22	存货的减少（减：增加）	44	-6,184.00	4,473,100.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	13	10,431,004.72	10,431,004.72	经营性应收项目的减少（减：增加）	45	-588,353,790.28	-597,871,156.51
收到的其他与投资活动有关的现金	14			经营性应付项目的增加（减：减少）	46	83,803,393.39	65,924,333.59
现金流入小计	15	48,032,518.06	95,592,759.00	其他	47		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	21,021,136.61	22,140,499.72	经营活动产生的现金流量净额	48	-359,182,879.63	-347,857,861.29
投资所支付的现金	17	55,307,597.56	76,807,597.56				
支付的其他与投资活动有关的现金	18	1,500,000.00	1,500,000.00				
现金流出小计	19	77,828,734.17	100,448,097.28				
投资活动产生的现金流量净额	20	-29,796,216.11	-4,855,338.28	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
三、筹资活动产生的现金流量：				债务转为资本	49		
吸收投资所收到的现金	21	4,000,000.00		一年内到期的可转换公司债券	50		
借款所收到的现金	22			融资租赁固定资产	51		
收到其他与筹资活动有关的现金	23						
现金流入小计	24	4,000,000.00					
偿还债务所支付的现金	25						
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26		1,000,000.00	3、现金及现金等价物净增加情况：			
支付的其他与筹资活动有关的现金	27			现金的期末余额	52	375,376,408.95	437,868,913.26
现金流出小计	28		1,000,000.00	减：现金的期初余额	53	760,355,504.69	791,582,112.83
筹资活动产生的现金流量净额	29	4,000,000.00	-1,000,000.00	加：现金等价物的期末余额	54		
四、汇率变动对现金的影响额	30			减：现金等价物的期初余额	55		
五、现金及现金等价物净增加额	31	-384,979,095.74	-353,713,199.57	现金及现金等价物净增加额	56	-384,979,095.74	-353,713,199.57

单位负责人：　　财务负责人：姚瑾　　制表人：姚瑾

2023年度现金流量表中现金及现金等价物净增加额为437,868,913.26元，2023年12月31日资产负债表中货币资金期末余额为542,260,421.42元，差额为104,301,508.16元，系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保证金104,301,508.16元。

资 产 负 债 表

2023年12月31日

编制单位：浙江江南工程管理股份有限公司　　单位：元

资产	行次	期末数		期初数		负债和股东权益	行次	期末数		期初数	
		母公司	合并	母公司	合并			母公司	合并	母公司	合并
流动资产：						流动负债：					
货币资金	1	479,677,917.11	542,260,421.42	760,355,504.69	791,582,112.83	短期借款	68				
短期投资	2	35,573,681.43	35,573,681.43	5,026,529.36	31,928,124.42	应付票据	69				
应收票据	3	6,358,956.32	6,358,956.32	12,317,856.00	12,797,656.00	应付账款	70	2,641,073.27	21,306,320.95	2,690,531.27	27,356,153.61
应收股利	4					预收账款	71	270,080.00	307,208.18	4,480.00	3,391,275.13
应收利息	5					应付工资	72	93,077,967.03	104,868,091.02	84,619,526.25	103,552,910.02
应收账款	6	215,843,342.78	276,837,077.08	173,486,529.69	235,030,546.87	应付福利费	73				
其他应收款	7	736,150,646.33	739,917,271.38	294,439,793.14	294,089,464.23	应付股利	74	4,496,309.94	4,496,309.94	4,496,309.94	4,496,309.94
预付账款	8	22,767,969.56	23,814,869.68	46,634,418.77	47,645,578.77	应交税金	75	37,680,319.29	40,042,344.67	32,230,554.81	35,596,659.27
应收补贴款	9					其他应交款	80	351,694.88	379,322.62	77,297.01	146,436.85
存货	10	6,184.00	3,401,412.98		6,706,467.99	其他应付款	81	116,145,028.91	111,884,589.32	91,611,804.18	91,525,665.43
待摊费用	11	592,609.10	861,899.21	630,029.46	714,275.49	预提费用	82	28,508.76	28,508.76	4,133,191.21	1,433,194.24
一年内到期的长期债权投资	21					预计负债	83				
其他流动资产	24					一年内到期的长期负债	86				
流动资产合计	31	1,496,971,306.63	1,629,025,589.50	1,292,890,661.11	1,420,494,226.60	其他流动负债	90				
						流动负债合计	100	254,690,982.08	283,312,695.46	220,163,697.70	270,498,604.19
长期投资：											
长期股权投资	32	188,164,085.69	91,366,873.88	164,140,827.53	89,579,941.92	长期负债：					
长期债权投资	34					长期借款	101				
长期投资合计	38	188,164,085.69	91,366,873.88	164,140,827.53	89,579,941.92	应付债券	102				
合并价差						长期应付款	103				
合并价差合计						专项应付款	106				
						其他长期负债	108				
固定资产：											
固定资产原价	39	408,052,544.32	419,852,171.12	396,477,641.04	410,299,736.79	长期负债合计	110				
减：累计折旧	40	72,862,517.36	80,011,842.95	64,540,382.05	72,762,959.81						
固定资产净值	41	335,190,026.96	339,840,328.17	331,937,258.99	337,536,776.98	递延税项：					
减：固定资产减值准备	42	83,810,867.64	83,810,867.64			递延税款贷项	111				
固定资产净额	43	251,379,159.32	256,029,460.53	331,937,258.99	337,536,776.98						
工程物资	44					负债合计	114	254,690,982.08	283,312,695.46	220,163,697.70	270,498,604.19
在建工程	45		175,750.00	3,051,834.03	3,227,584.03						
固定资产清理	46					少数股东权益			16,088,973.61		13,651,291.35
固定资产合计	50	251,379,159.32	256,205,210.53	334,989,093.02	340,764,361.01						
						股东权益：					
无形资产及其他资产：						实收资本	115	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00
无形资产	51		2,828,670.12		3,502,277.99	减：已归还投资	116				
长期待摊费用	52	640,490.78	1,457,481.66	1,198,917.33	1,717,713.69	实收资本净额	117	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00
其他长期资产	53					资本公积	118	10,812,089.70	10,812,089.70	10,812,089.70	10,812,089.70
						盈余公积	119	29,632,369.65	29,632,369.65	29,632,369.65	29,632,369.65
无形资产及其他资产合计	60	640,490.78	4,286,151.78	1,198,917.33	5,219,991.68	其中：法定公益金	120				
						未分配利润	122	1,591,019,600.99	1,590,037,897.27	1,481,611,341.94	1,480,364,166.02
递延税项：						其中：拟分配现金股利	123				
递延税款借项	61					外币报表折算差额	128				
						股东权益合计	129	1,682,164,060.34	1,697,571,130.23	1,573,055,801.29	1,585,559,916.72
资产总计	67	1,937,155,042.42	1,980,883,825.69	1,793,219,498.99	1,856,058,521.21	负债和股东权益总计	135	1,937,155,042.42	1,980,883,825.69	1,793,219,498.99	1,856,058,521.21

单位负责人：　　财务负责人：姚理　　制表人：姚理

利 润 表

2023年度

会企02表

编制单位：浙江江南工程管理股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	注释号	本期数		上年同期数	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	1,000,765,842.73	1,150,998,825.51	996,988,379.11	1,170,418,146.03
减：主营业务成本	1	639,005,079.52	728,628,982.65	627,016,203.56	742,647,845.76
税金及附加		10,031,619.42	11,063,860.64	4,311,663.86	5,566,516.00
二、主营业务利润		351,729,143.79	411,305,982.22	365,660,511.69	422,203,784.27
加：其他业务利润	2	2,343,374.03	2,343,374.03	205,238.01	205,238.01
减：营业费用		5,826,294.15	5,826,294.15	5,499,444.89	5,499,444.89
管理费用		273,251,579.98	302,283,970.79	181,088,451.41	210,283,798.16
财务费用	3	-12,319,589.37	-11,737,722.42	-12,070,658.60	-11,032,753.80
三、营业利润		87,314,233.06	117,276,813.73	191,348,512.00	217,658,533.03
加：投资收益	4	36,861,326.00	9,947,425.35	27,412,676.89	7,044,588.79
补贴收入	5	5,261,500.00	5,261,500.00	5,244,922.74	5,244,922.74
营业外收入	6	11,784,975.85	14,741,235.15	3,276,368.86	5,489,261.56
减：营业外支出	7	10,414,103.60	11,161,185.55	14,971,500.39	16,636,787.20
四、利润总额		130,810,931.31	136,065,788.68	212,310,980.10	218,800,518.92
减：所得税	8	32,096,792.18	33,996,886.62	25,399,598.77	28,244,959.24
少数股东损益			3,354,685.56		4,009,716.30
五、净利润		98,714,139.13	98,714,216.50	186,911,381.33	186,545,843.38

单位负责人：　　财务负责人：姚瑾　　制表人：姚瑾

现 金 流 量 表

2023年度

会企03表

编制单位：浙江江南工[illegible]公司（母公司）　　单位：人民币元

项　目	行次	金额	补充资料	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	964,633,529.32	净利润	32	98,714,139.13
收到的税费返还	2	388,070.44	加：计提的资产减值准备	33	88,304,760.45
收到的其他与经营活动有关的现金	3	241,066,061.83	固定资产折旧	34	10,724,222.31
现金流入小计	4	1,206,087,661.59	无形资产摊销	35	
购买商品、接受劳务支付的现金	5	612,850,898.28	长期待摊费用摊销	36	791,494.17
支付给职工以及为职工支付的现金	6	345,686,526.08	待摊费用减少（减：增加）	37	1,164,873.39
支付的各项税费	7	74,839,876.64	预提费用增加（减：减少）	38	-4,404,685.48
支付的其他与经营活动有关的现金	8	531,893,240.22	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	39	
现金流出小计	9	1,565,270,541.22	固定资产报废损失	40	
经营活动产生的现金流量净额	10	-359,182,879.63	财务费用	41	-12,319,589.37
二、投资活动产生的现金流量：			递延税款贷项（减：借项）	42	
收回投资所收到的现金	11		投资损失（减：收益）	43	-37,601,513.34
取得投资收益所收到的现金	12	37,601,513.34	存货的减少（减：增加）	44	-6,184.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	13	10,431,004.72	经营性应收项目的减少（减：增加）	45	-588,353,790.28
收到的其他与投资活动有关的现金	14		经营性应付项目的增加（减：减少）	46	83,803,393.39
现金流入小计	15	48,032,518.06	其他	47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	21,021,136.61	经营活动产生的现金流量净额	48	-359,182,879.63
投资所支付的现金	17	55,307,597.56			
支付的其他与投资活动有关的现金	18	1,500,000.00			
现金流出小计	19	77,828,734.17			
投资活动产生的现金流量净额	20	-29,796,216.11	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	49	
吸收投资所收到的现金	21	4,000,000.00	一年内到期的可转换公司债券	50	
借款所收到的现金	22		融资租赁固定资产	51	
收到其他与筹资活动有关的现金	23				
现金流入小计	24	4,000,000.00			
偿还债务所支付的现金	25				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26		3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		现金的期末余额	52	375,376,408.95
现金流出小计	28		减：现金的期初余额	53	760,355,504.69
筹资活动产生的现金流量净额	29	4,000,000.00	加：现金等价物的期末余额	54	
四、汇率变动对现金的影响额	30		减：现金等价物的期初余额	55	
五、现金及现金等价物净增加额	31	-384,979,095.74	现金及现金等价物净增加额	56	-384,979,095.74

单位负责人：　　财务负责人：姚瑾　　制表人：姚瑾

2023年度现金流量表中现金[illegible]08.95元，2023年12月31日资产负债表中货币资金期末余额为179,677,917.11元，差额为104,301,508.16元。系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保证金104,301,508.16元。

资 产 负 债 表

2023年12月31日

会企01表

编制单位：浙江江南工程管理股份有限公司（母公司） 单位:人民币元

资产	行次	期初数	期末数	负债及所有者权益	行次	期初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	760,355,504.69	479,677,917.11	短期借款	33		
短期投资	2	5,026,529.36	35,573,681.43	应付票据	34		
应收票据	3	12,317,856.00	6,358,956.32	应付账款	35	2,690,531.27	2,641,073.27
应收股利	4			预收账款	36	4,480.00	270,080.00
应收利息	5			应付工资	37	84,619,526.25	93,077,967.03
应收账款	6	173,486,529.69	215,843,342.78	应付福利费	38		
其他应收款	7	294,439,793.14	736,150,646.33	应付股利	39	4,496,309.94	4,496,309.94
预付账款	8	46,634,418.77	22,767,969.56	应交税金	40	32,230,554.81	37,680,319.29
应收补贴款	9			其他应交款	41	77,297.01	351,694.88
存货	10		6,184.00	其他应付款	42	91,611,804.18	116,145,028.91
待摊费用	11	630,029.46	592,609.10	预提费用	43	4,433,194.24	28,508.76
一年内到期的长期债权投资	12			预计负债	44		
其他流动资产	13			一年内到期的长期负债	45		
流动资产合计	14	1,292,890,661.11	1,496,971,306.63	其他流动负债	46		
长期投资：				流动负债合计	47	220,163,697.70	254,690,982.08
长期股权投资	15	164,140,827.53	188,164,085.69	长期负债：			
长期债权投资	16			长期借款	48		
长期投资合计	17	164,140,827.53	188,164,085.69	应付债券	49		
固定资产：				长期应付款	50		
固定资产原价	18	396,477,641.04	408,052,544.32	专项应付款	51		
减：累计折旧	19	64,540,382.05	72,862,517.36	其他长期负债	52		
固定资产净值	20	331,937,258.99	335,190,026.96	长期负债合计	53		
减：固定资产减值准备	21		83,810,867.64	递延税项：			
固定资产净额	22	331,937,258.99	251,379,159.32	递延税项贷项	54		
工程物资	23			负债合计	55	220,163,697.70	254,690,982.08
在建工程	24	3,051,834.03					
固定资产清理	25			所有者权益：			
固定资产合计	26	334,989,093.02	251,379,159.32	实收资本	56	51,000,000.00	51,000,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	57		
无形资产	27			实收资本净额	58	51,000,000.00	51,000,000.00
长期待摊费用	28	1,198,917.33	640,490.78	资本公积	59	10,812,089.70	10,812,089.70
其他长期资产	29			盈余公积	60	29,632,369.65	29,632,369.65
无形及其他资产合计	30	1,198,917.33	640,490.78	未分配利润	61	1,481,611,341.94	1,591,019,600.99
递延税项：				所有者权益合计	62	1,573,055,801.29	1,682,464,060.34
递延税款借项	31						
资产总计	32	1,793,219,498.99	1,937,155,042.42	负债及所有者权益总计	63	1,793,219,498.99	1,937,155,042.42

利　　润　　表

2023年度

会企02表

编制单位：浙江江南工程管理股份有限公司（母公司）　　单位：人民币元

项　　目	行次	上年同期数	本年累计数
一、主营业务收入	1	996,988,379.11	1,000,765,842.73
减：主营业务成本	2	627,016,203.56	639,005,079.52
主营业务税金及附加	3	4,311,663.86	10,031,619.42
二、主营业务利润	4	365,660,511.69	351,729,143.79
加：其他业务利润	5	205,238.01	2,343,374.03
减：营业费用	6	5,499,444.89	5,826,294.15
管理费用	7	181,088,451.41	273,251,579.98
财务费用	8	-12,070,658.60	-12,319,589.37
三、营业利润	9	191,348,512.00	87,314,233.06
加：投资收益	10	27,412,676.89	36,864,326.00
补贴收入	11	5,244,922.74	5,261,500.00
营业外收入	12	3,276,368.86	11,784,975.85
减：营业外支出	13	14,971,500.39	10,414,103.60
四、利润总额	14	212,310,980.10	130,810,931.31
减：所得税	15	25,399,598.77	32,096,792.18
五、净利润	16	186,911,381.33	98,714,139.13

浙江江南工程管理股份有限公司

合并财务报表附注

2023年度

金额单位：人民币元

一、公司概况

浙江江南工程管理股份有限公司（包含子公司时简称本集团）原由中国电子信息产业集团公司、杭州江南工程建设公司投资组建。2002 年 10 月 10 日根据中国电子信息产业集团公司中电资（2002）316 号文改制的批复，改由李建军等 15 位自然人及公司职工持股会投资。2006 年 8 月 10 日改名为浙江江南工程管理股份有限公司，于 2016 年 7 月 1 日取得由浙江省工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 9133000072008517XG 的营业执照。注册资本 1.11 亿元，业经浙江新中天会计师事务所验证，并出具新中天验字[2013]第 0089 号验资报告，法定代表人：钱池进，经营地址：杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 11 楼。公司下设深圳分公司、太仓分公司、苏州分公司、盐城分公司、安庆分公司、重庆分公司、青岛李沧分公司、顺昌分公司、江西分公司、海口分公司、三门峡分公司、岱山分公司、苏州高铁新城分公司、金湖分公司、长丰分公司、商丘分公司、苏南分公司、义乌分公司、嵊州分公司、丽水分公司、黑龙江分公司、肥西分公司、南京分公司、内蒙古分公司、金湖第二分公司、盐城盐南分公司、合肥高新分公司、武汉分公司、阜南分公司、华中分公司，本报表为本级、深圳分公司、太仓分公司、苏州分公司、盐城分公司、安庆分公司、重庆分公司、青岛李沧分公司、顺昌分公司、江西分公司、海口分公司、三门峡分公司、岱山分公司、苏州高铁新城分公司、金湖分公司、长丰分公司、商丘分公司、苏南分公司、义乌分公司、嵊州分公司、丽水分公司、黑龙江分公司、肥西分公司、南京分公司、内蒙古分公司、金湖第二分公司、盐城盐南分公司、合肥高新分公司、武汉分公司、阜南分公司、华中分公司，本次母公司财务报表包括浙江江南工程管理股份有限公司本级及上述 30 家分公司。

经营范围：一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；规划设计管理；专业设计服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；对外承包工程；计量技术服务；标准化服务；社会经济咨询服务；软件开发；工程造价咨询业务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程质量检测；水利工程建设监理；水运工程监理；文物保护工程监理；

公路工程监理；水利工程质量检测；安全评价业务；房地产开发经营；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

二、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表

公司下设辽宁江南工程管理咨询服务有限公司、浙江江南正信工程造价咨询有限公司、安吉翠华生态农业发展有限公司、深圳市邦迪工程顾问有限公司、杭州公明工程咨询有限公司、杭州正耀工程造价咨询有限公司、杭州世嘉数字建筑科技有限公司、杭州益捷工程咨询有限公司、苏州江南建设项目管理有限公司、安吉翠华生态农业发展有限公司、太仓和曦开发建设有限公司及深圳江南创智工程管理有限公司 12 个子公司，本次合并范围为持股比例大于或等于 50%的子公司，具体为辽宁江南工程管理咨询服务有限公司、浙江江南正信工程造价咨询有限公司、安吉翠华生态农业发展有限公司、深圳市邦迪工程顾问有限公司、杭州公明工程咨询有限公司、杭州正耀工程造价咨询有限公司、杭州世嘉数字建筑科技有限公司、杭州益捷工程咨询有限公司、深圳江南创智工程管理有限公司 9 个子公司，所附公司会计报表以公司本部及全部分公司的内部报表经汇总并抵消内部往来、内部交易后编制。

子公司辽宁江南工程管理咨询服务有限公司已于 2023 年 10 月 27 日注销，并取得沈高新税税企清〔2023〕91646 号清税证明。

三、公司采用的主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）会计制度

公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

（二）会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，按业务发生当日（当月一日）中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记帐。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其尚未达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成

本；与购建固定资产无关，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

（六）现金等价物的确定标准

现金等价物为从购买日起三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）短期投资核算方法

1、短期投资在取得时按照投资成本计量。

2、短期投资持有期间取得的利息或股利，冲减短期投资的账面价值。

3、处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

4、期末时对短期投资按单个投资、分类投资、投资总体的成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。

（八）坏账损失核算方法

1、坏账的确认标准：

（1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

（2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

2、坏账损失核算方法：采用备抵法核算坏账。

3、坏账准备提取方法：

除了应收关联方款项以外，对于其他单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（应收账款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（应收账款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账龄 1 年以内（含，下同）的，按其余额的 5%计提；账龄 1 年-3 年的，按其余额的 15%计提；账龄 3 年-5 年的，按其余额的 30%计提；账龄 5 年-7 年的，按其余额的 50%计提；账龄 7 年以上的，按其余额的 75%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对于其他应收款项（包括应收票据、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（九）存货核算方法

1、存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

2、存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法计价，入库产成品（自制半成品）按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平均法计价。

3、领用低值易耗品按一次摊销法摊销，生产领用的包装物直接计入成本费用。

4、存货的盘存制度：采用永续盘存制。

5、期末存货采用成本与可变现净值孰低计价。对由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

（十）长期股权投资核算方法

1、 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。

2、公司持有被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；持有被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的长期股权投资 ，期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

3、长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本高于享有被投资单位所有者权益份额的差额记入“股权投资差额”，在合同规定的投资期限内平均摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限平均摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额的差额增加投资成本，同时增加“资本公积——股权投资准备”。

4、处置长期股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

5、长期股权投资期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值的，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额提取长期投资减值准备。

（十一）固定资产核算方法

1、固定资产标准

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限在一年以上

的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值较高且使用期限超过两年的物品。

2、固定资产的主要计价方法

（1）购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等作为入账价值；

（2）自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为入账价值；

（3）投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值；

（4）企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以非货币性交易换入的固定资产，按债务重组和非货币交易准则规定的方法确定入账价值。

3、固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率列表如下：

固定资产类别	预计残值率(%)	预计使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物	5	20/30	4.75/3.17
运输设备	5	5	19.00
办公设备	5	5—8	11.875—19.00
电子设备	5	5	19.00

4、期末固定资产的计价及固定资产减值准备的计提方法：

期末固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。对于由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。对于符合全额计提固定资产减值准备条件的固定资产，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备。

（十二）在建工程核算方法

1、 在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，确认工程实际支出的方法如下：

（1） 发包的基建工程，按应支付的工程价款、交付安装的需安装设备成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出；

（2） 自营的基建工程，按领用的工程物资成本、原材料成本及不能抵扣的进项税额、库存商品成本及应交的相关税费、公司辅助生产部门提供的各项劳务成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出。

2、 所建造的工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。

3、 期末在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量。如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。

（十三）无形资产核算方法

1、 无形资产在取得时，按实际成本计量。

2、 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。预计使用年限按照不超过相关合同规定的受益年限与法律规定的有效年限二者之中较短者确定。如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已不能给企业带来未来经济利益时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

3、 期末无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。对预计可收回金额低于其账面价值的无形资产，按照可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

（十四）长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际支出入账。在费用的受益期内分期平均摊销。如果某项费用不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十五）收入确认原则

1、 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

（1） 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2） 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；

（3） 与交易相关的经济利益能够流入企业；

（4） 相关的收入及成本能够可靠地计量时。

2、 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

（1） 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

（2） 劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。

（3） 长期合同工程在合同结果已经能够可靠地估计时，营业收入按结账时已完成工程进度的百分比计算；营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。

3、 他人使用本公司资产而发生的收入

他人使用本公司现金资产而发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。

（十六）所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用应付税款法核算。

（十七）会计政策变更说明

本公司在报告期间无会计政策变更。

（十八）重大会计差错更正

本公司在报告期间无会计估计变更。

（十九）会计估计变更说明

本公司在报告期间无重要前期差错更正。

（二十）合并会计报表的编制方法

1、合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，合并时已抵销的盈余公积不予还原。

2、在编制合并会计报表时，已对不同的会计制度进行转换，在合并日，子公司与母公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

四、主要税(费)项

(一) 主要税种及税率

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、9%、13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、6%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
深圳市邦迪工程顾问有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

（二）税收优惠

1、本公司与子公司深圳市邦迪工程顾问有限公司均属国家需要重点扶持的高新技术企业，本公司于 2021 年 12 月 23 日取得编号为 GR202144202787 号《高新技术企业证书》，有效期：三年，2021 年至 2023 年按税收规定减按 15%的税率缴纳企业所得税；子公司深圳市邦迪工程顾问有限公司于 2021 年 12 月 23 日取得编号为 GR202144202787 号《高新技术企业证书》，有效期：三年，2021 年至 2023 年按税收规定减按 15%的税率缴纳企业所得税。

五、利润分配

根据公司章程规定，按母公司法定盈余公积累计额已达注册资本的 50%不再提取。

六、控股子公司及合并范围情况

1、控股子公司及合并范围

被投资单位全称	业务性质	注册资本（万元）	主要经营范围	母公司实际投资额（万元）	母公司控股比例（%）	合并比例（%）	是否属于合并范围
辽宁江南工程管理咨询服务有限公司	服务业	100.00	工程项目管理与服务、工程建设监理、工程造价咨询服务、工程招标代理及咨询服务。	100.00	100.00	100.00	是，已于2023年10月27日注销
浙江江南正信工程造价咨询有限公司	服务业	1,000.00	工程造价咨询，工程项目管理与服务，工程建设监理，工程招投标代理及咨询服务，工程预算、结算，竣工决算编制或审核	1,000.00	100.00	100.00	是
安吉翠华生态农业发展有限公司	服务业	400.00	技术开发、技术服务：环保自动化监控、监测技术，污染治理设施，仪器仪表。	340.00	85.00	85.00	是
深圳市邦迪工程顾问有限公司	服务业	3,000.00	从事投资项目策划；房地产经纪咨询；物业管理；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；工程项目管理与咨询；建设监理与咨询业务；计算机软件开发；工程招标代理甲级（按工程监理及工程招标代理资质证书经营）；建设工程技术服务；建设工程技术咨询；建设工程信息咨询；建筑工程领域人工智能科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑工程大数据的技术服务；征集、利用企业信用信息，开展企业信用评估、咨询；市场信息咨询；建筑模型技术咨询及设计；电子信息	5,280.00	80.00	80.00	是

			技术服务；计算机软件研发与销售、技术转让。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				
杭州公明工程咨询有限公司	服务业	500.00	许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程质量检测；水利工程建设监理；水运工程监理；文物保护工程监理；公路工程监理；水利工程质量检测；安全评价业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；规划设计管理；专业设计服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；对外承包工程；计量技术服务；社会经济咨询服务；软件开发；工程造价咨询业务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	10.00	100.00	100.00	是
杭州正耀工程造价咨询有限公司	服务业	500.00	一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	10.00	100.00	100.00	是
杭州世嘉数字建筑科技有限公司	服务业	500.00	一般项目：建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算装备技术服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	10.00	100.00	100.00	是
杭州益捷工程咨询有限公司	服务业	500.00	一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物业服务评估；安全咨询服务；科技中介服务；环保咨询服务；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；标准化服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询；消防技术服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程质量检测；安全评价业务；建设工程监理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具	10.00	100.00	100.00	是

			体经营项目以审批结果为准）。				
深圳江南创智工程管理有限公司	服务业	0.00	一般经营项目是：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；规划设计管理；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；计量技术服务；标准化服务；社会经济咨询服务；软件开发；对外承包工程；工程造价咨询业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：建设工程监理；建设工程设计；建设工程质量检测；水利工程建设监理；水运工程监理；文物保护工程监理；公路工程监理；水利工程质量检测；安全评价业务；房地产开发经营；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	0.00	100.00	100.00	是

2、合并财务报表范围发生变更的情形

本公司本年新增一家子公司深圳江南创智工程管理有限公司。子公司辽宁江南工程管理咨询服务有限公司已于 2023 年 10 月 27 日注销，并取得沈高新税税企清〔2023〕91646 号清税证明。

七、合并财务报表主要项目注释

（一）合并资产负债表主要项目注释

1、货币资金

项　　目	期初数	期末数
库存现金	194,614.20	293,534.77
银行存款	218,921,109.86	167,665,378.49
其他货币资金	572,466,388.77	374,301,508.16
合　　计	791,582,112.83	542,260,421.42

2、短期投资

项　　目	期初数	期末数
证券投资	5,026,529.36	5,573,681.43
理财产品	26,901,595.06	30,000,000.00

合　计	31,928,124.42	35,573,681.43

3、应收票据

项　目	期初数	期末数
银行承兑汇票	2,558,721.51	996,800.28
商业票据	10,238,934.49	5,362,156.04
合　计	12,797,656.00	6,358,956.32

4、应收账款

（1）账龄分析

项　目	期初数			期末数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
1年以内	162,706,566.53	61.89	8,400,812.85	203,081,741.39	65.62	9,607,373.16
1-3年	72,242,039.76	27.48	9,993,550.80	73,183,192.54	23.65	10,937,565.10
3年以上	27,964,920.56	10.63	9,488,616.31	33,218,226.00	10.73	12,101,144.59
合　计	262,913,526.85	100.00	27,882,979.96	309,483,159.93	100.00	32,646,082.85

（2）应收关联方款项

期末无应收关联方款项。

5、其他应收款

（1）账龄分析

账　龄	期初数			期末数		
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备
1年以内	203,590,093.82	69.02	303,375.24	482,650,616.77	65.12	172,575.17
1-3年	59,014,158.92	20.01	543,474.07	228,876,178.67	30.88	293,289.67
3年以上	32,364,050.54	10.97	31,989.74	29,649,229.89	4.00	792,889.11
合计	294,968,303.28	100.00	878,839.05	741,176,025.33	100.00	1,258,753.95

（2）其他应收关联方款项：

关联方名称	金额	款项性质

浙江江南工程管理股份有限公司工会委员会	46,944,800.55	往来款
太仓和曦开发建设有限公司	127,905,600.00	往来款
合计	174,850,400.55	

6、预付账款

（1）账龄分析

项　目	期初数		期末数	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	45,411,651.87	95.31	10,175,099.24	42.73
1-3年	2,233,926.90	4.69	12,628,610.44	53.03
3年以上			1,011,160.00	4.24
合　计	47,645,578.77	100.00	23,814,869.68	100.00

（2）预付关联方款项

期末无预付关联方款项。

7、存货

项　　目	期初数	期末数
劳务成本	6,706,467.99	3,401,412.98

8、待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房租	714,275.49	1,312,497.11	1,164,873.39	861,899.21
合计	714,275.49	1,312,497.11	1,164,873.39	861,899.21

9、长期投资

（1）明细情况

项　目	期初数		期末数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
权益核算下的长期股权投资	77,579,941.92		79,366,873.88	
成本法核算下的长期股权投	12,000,000.00		12,000,000.00	
合　计	89,579,941.92		91,366,873.88	

（2）权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	期初投资比例（%）	期初数	本年增加	本年减少	期末数	期末投资比例（%）
苏州江南建设项目管理有限公司	权益法	49.00	76,442,529.26		5,312,143.83	71,130,385.43	49.00
枣庄江南建设项目管理有限公司	权益法	40.00	1,137,412.66	4,061,756.36		5,199,169.02	40.00
深圳粤湾城市开发咨询有限公司	权益法			3,037,319.43		3,037,319.43	54.00
合　计			77,579,941.92	7,099,075.79	5,312,143.83	79,366,873.88	

注：根据深圳粤湾城市开发咨询有限公司的章程，为保证股东深圳市水务规划设计院股份有限公司对深圳粤湾城市开发咨询有限公司的控制地位，浙江江南工程管理股份有限公司同意将其所持有的11%股权对应的表决权委托给深水规院行使(或采取深水规院要求的其他合法方式)，即深水规院在公司股东会享有的表决权比例为51%，为深圳粤湾城市开发咨询有限公司实际控制人，故本次合并范围不包含子公司深圳粤湾城市开发咨询有限公司。

（3）成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	期初投资比例（%）	期初数	本年增加	本年减少	期末数	期末投资比例（%）
太仓和曦开发建设有限公司	成本法	12.00		12,000,000.00		12,000,000.00	12.00

10、（1）固定资产及累计折旧

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、账面原值合计	410,299,736.79	21,609,237.58	12,056,803.25	419,852,171.12
房屋建筑物	364,057,621.32	20,332,721.30	10,907,136.28	373,483,206.34
运输设备	26,116,081.82	469,840.55	1,108,283.97	25,477,638.40
电子办公设备	20,126,033.65	806,675.73	41,383.00	20,891,326.38
二、累计折旧合计	72,762,959.81	11,650,454.30	4,401,571.16	80,011,842.95
房屋建筑物	32,331,569.28	8,744,060.82	3,300,399.47	37,775,230.63
运输设备	21,789,488.93	1,588,723.88	1,059,788.69	22,318,424.12
电子办公设备	18,641,901.60	1,317,669.60	41,383.00	19,918,188.20

三、账面净值合计	337,536,776.98	9,958,783.28	7,655,232.09	339,840,328.17
房屋建筑物	331,726,052.04	11,588,660.48	7,606,736.81	335,707,975.71
运输设备	4,326,592.89		1,167,378.61	3,159,214.28
电子办公设备	1,484,132.05		510,993.87	973,138.18

（2）固定资产净值及固定资产减值准备

固定资产类别	期初数		期末数	
	净值	减值准备	净值	减值准备
房屋建筑物	331,726,052.04		335,707,975.71	83,810,867.64
运输设备	4,326,592.89		3,159,214.28	
运输设备	1,484,132.05		973,138.18	
合计	337,536,776.98		339,840,328.17	83,810,867.64

11、在建工程

项　目	期初数			期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他零星工程	3,227,584.03		3,227,584.03	175,750.00		175,750.00
合计						

12、无形资产

项　目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、账面原值	3,922,989.82		111,160.00	3,811,829.82
土地使用权	3,064,700.00		111,160.00	2,953,540.00
软件使用权	858,289.82			858,289.82
二、累计摊销	420,711.83	562,447.87		983,159.70
土地使用权	420,711.83	71,996.55		492,708.38
软件使用权		490,451.32		490,451.32
三、账面价值	3,502,277.99		673,607.87	2,828,670.12
土地使用权	2,643,988.17		183,156.55	2,460,831.62
软件使用权	858,289.82		490,451.32	367,838.50

13、长期待摊费用

工程名称	原始金额	年初数	本年增加	本年减少	年末数	剩余摊销年限

车库	1,435,197.59	266,139.56		71,759.88	194,379.68	31 个月
装修费	1,460,000.00	932,777.77		486,666.67	446,111.10	11 个月
绿化工程	432,071.80	351,644.96		18,560.04	333,084.92	216 个月
深圳装修费		167,151.40		167,151.40		
办公室装修 1	291,262.14		291,262.14	37,756.18	253,505.96	47 个月
办公室装修 2	240,000.00		240,000.00	9,600.00	230,400.00	49 个月
合计	3,858,531.53	1,717,713.69	531,262.14	791,494.17	1,457,481.66	

14、应付账款

（1）应付关联方款项

期末无应付关联方款项。

（2）主要的应付账款如下

债权人	金额	款项性质
浙江力德节能科技有限公司	1,060,000.00	服务费
江西协立工程咨询有限公司	921,233.92	服务费
危红英	897,500.00	服务费
仇顺青	798,000.00	服务费
刘敏	798,000.00	服务费
合计	4,474,733.92	

15、预收账款

（1）预收关联方款项

期末无预收关联方款项。

（2）主要的预收账款如下

债权人	金额	款项性质
金湖县城建市政工程有限公司	255,600.00	服务费
合计	255,600.00	

16、应付工资

项　　目	期初数	期末数

15

应付工资及奖金	103,552,910.02	104,868,091.02
合　计	103,552,910.02	104,868,091.02

17、应交税金

项　目	期初数	期末数
增值税	3,682,625.97	8,241,539.62
企业所得税	30,360,166.40	30,636,298.23
城市维护建设税	204,989.55	531,087.94
房产税	1,064.03	1,064.03
土地使用税	5.93	5.93
代扣代缴个人所得税	1,342,958.23	595,743.42
印花税	888.21	33,646.19
其他	3,960.95	2,959.31
合　计	35,596,659.27	40,042,344.67

18、其他应交款

项　目	期初数	期末数
教育费附加	118,775.40	227,588.07
地方教育附加	27,661.45	151,734.55
合　计	146,436.85	379,322.62

19、其他应付款

（1）其他应付款关联方款项

期末无其他应付款关联方款项。

（2）主要的其他应付账款如下

单位名称	金额	款项性质
中建七局	4,200,000.00	投保金
深圳市罗湖区城市管理和综合执法局	4,041,450.35	投保金
周诚恩	3,581,129.48	投保金
梁忆刚	2,712,818.85	投保金

安徽中交中天工程建设项目管理有限公司	2,500,000.00	投保金
	17,035,398.68	

20、预提费用

项　　目	期初数	期末数
设计费用	4,433,194.24	28,508.76
合　　计	4,433,194.24	28,508.76

21、实收资本

投资者名称	年末数		年初数	
	持股比例（%）	出资金额	持股比例（%）	出资金额
李建军等14位自然人及浙江江南工程管理股份有限公司持股会	100.00	51,000,000.00	100.00	51,000,000.00
合　　计	100.00	51,000,000.00	100.00	51,000,000.00

21、资本公积

项　　目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
其他资本公积	10,812,089.70		-	10,812,089.70
合　　计	10,812,089.70		-	10,812,089.70

22、盈余公积

（1）明细情况

项　目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	29,632,369.65			29,632,369.65
合　计	29,632,369.65			29,632,369.65

23、未分配利润

项　　目	金　　额
期初未分配利润	1,480,464,166.02
加：期初未分配利润调整	11,859,314.75
加：本年净利润	98,714,216.50

可供分配利润	1,591,037,697.27
减：对股东的分配	1,000,000.00
年末未分配利润	1,590,037,697.27

（二）合并利润表主要项目注释

1、主营业务收入与成本

项目	上期数	本期数
主营业务收入	1,170,418,146.03	1,150,998,825.51
主营业务成本	742,647,845.76	728,628,982.65
主营业务毛利	427,770,300.27	422,369,842.86
主营业务毛利率（%）	36.55%	36.70%

2、其他业务收入与支出

项　目	上期数	本期数
其他业务收入	378,528.71	2,343,374.03
减：其他业务支出	173,290.70	
其他业务利润	205,238.01	2,343,374.03

3、销售费用

其中主要项目	上期数	本期数
中标服务费	2,520,298.94	2,407,134.01
广告费		
业务宣传费	64,356.44	129,009.90
折旧费		
社会保险费	2,852,932.69	3,105,055.84
其他	61,856.82	80,438.92

4、管理费用

其中主要项目	上期数	本期数
工资	37,236,069.94	41,315,084.63
车辆使用费	6,264,620.75	7,244,533.90

低值易耗摊销费	698,479.28	468,113.32
办公费	7,366,303.50	8,736,903.42
差旅费	2,638,715.07	5,383,784.94
社会保险等	35,250,840.28	34,244,633.06
租赁费	2,570,517.34	1,082,374.56
会议费	263,222.55	1,967,437.04
咨询服务	1,474,928.60	1,020,865.97
待摊费用	812,983.99	558,426.55
业务招待费	7,198,264.96	10,624,311.65
职工教育经费	1,045,629.56	362,962.34
折旧费	9,947,440.68	10,990,624.66
水电、物业费	207,669.81	224,985.44
住房公积金	4,118,857.06	4,995,964.98
福利费	4,169,457.76	5,396,537.49
劳动保护	718,903.56	1,177,873.93
劳务费	124,998.00	7,000.00
研发费用	62,008,265.52	67,408,629.75
坏账损失	23,673,212.27	5,143,017.77
固定资产减值准备		83,810,867.64

5、财务费用

项　目	上期数	本期数
减:利息收入	16,201,178.30	-13,438,071.72
利息支出	3,439,888.90	54,833.34
手续费支出	640,344.33	1,078,635.03
其他	1,088,191.27	566,880.93
合　计	-11,032,753.80	-11,737,722.42

6、投资收益

类　别	上期数	本期数
权益法核算的长期股权投资收益	7,696,763.54	8,741,627.40
投资股东分红		

理财、证券等收益	-652,174.75	1,205,797.95
合　计	7,044,588.79	9,947,425.35

7、补贴收入

项　目	上期数	本期数
产业扶持补贴	5,244,922.74	5,261,500.00
合　计	5,244,922.74	5,261,500.00

8、营业外收入

项　目	上期数	本期数
处置固定资产净收益	255,598.12	539,837.30
政府及项目补助经费		10,431,004.72
其他	293,834.82	478,190.36
进项税额加计扣除	4,939,828.62	3,141,714.87
无法支付的款项		150,487.90
合　计	5,489,261.56	14,741,235.15

9、营业外支出

项　目	上期数	本期数
处理固定资产净损失		244,568.62
工程罚款	14,561,882.79	10,127,524.79
捐赠支出	1,022,000.00	43,000.00
滞纳金	56.57	366.09
行政罚款	343,287.99	665,506.45
其他	709,559.85	80,219.60
合　计	16,636,787.20	11,161,185.55

八、母公司财务报表主要项目注释

(一)母公司资产负债表主要项目注释

1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	155,568.26	265,828.64
银行存款	187,733,547.66	105,110,580.31
其他货币资金	572,466,388.77	374,301,508.16
合计	760,355,504.69	479,677,917.11

2、短期投资

项　目	期初数	期末数
证券投资	5,026,529.36	5,573,681.43
理财产品		30,000,000.00
合　计	5,026,529.36	35,573,681.43

3、应收票据

项目	期初数	期末数
银行承兑汇票	2,078,921.51	996,800.28
商业汇票	10,238,934.49	5,362,156.04
合计	12,317,856.00	6,358,956.32

4、应收账款

（1）账龄分析

账龄	期初数			期末数		
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	账面余额	占总额比例（%）	坏账准备
1年以内	110,176,899.69	56.00	4,622,343.89	156,659,522.92	64.31	6,023,557.87
1-3年	63,486,284.06	32.27	9,469,033.26	57,846,181.58	23.75	9,958,648.06
3年以上	23,080,950.77	11.73	9,166,227.67	29,089,135.92	11.94	11,769,291.71
合计	196,744,134.52	100.00	23,257,604.83	243,594,840.42	100.00	27,751,497.64

（2）应收关联方款项

期末无应收关联方款项。

5、其他应收款

（1）账龄分析

账龄	期初数			期末数		
	账面余额	占总额比例（%）	坏账准备	账面余额	占总额比例（%）	坏账准备
1年以内	202,478,036.60	68.77		483,683,736.28	65.71	
1-3年	60,223,736.57	20.45		228,382,105.43	31.02	
3年以上	31,738,019.97	10.78		24,084,804.62	3.27	
合计	294,439,793.14	100.00		736,150,646.33	100.00	

（2）其他应收关联方款项：

关联方名称	金额	款项性质
浙江江南工程管理股份有限公司工会委员会	46,944,800.55	往来款
太仓和晟开发建设有限公司	127,905,600.00	往来款
合计	174,850,400.55	

6、长期股权投资

（1）明细情况

项　目	期初数		期末数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
权益法核算下的长期股权投资	152,140,827.53		176,164,085.69	
成本法核算下的长期股权投资	12,000,000.00		12,000,000.00	
合　计	164,140,827.53		188,164,085.69	

（2）权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	期初投资比例（%）	期初数	本年增加	本年减少	期末数	期末投资比例（%）
辽宁江南工程管理咨询服务有限公司	权益法	100.00	-			-	100.00
浙江江南正信工程造价咨询有限公司	权益法	100.00	16,519,455.44	1,442,661.42		17,962,116.86	100.00
苏州江南建设项目管理有限公司	权益法	49.00	76,442,529.26		5,312,143.83	71,130,385.43	49.00
安吉翠华生态农业发展有限公司	权益法	85.00	5,799,766.65	2,284,024.02		8,083,790.67	85.00

被投资单位名称	核算方法	期初投资比例（%）	期初数	本年增加	本年减少	期末数	期末投资比例（%）
枣庄江南建设项目管理有限公司	权益法	40.00	1,137,412.66	4,061,756.36		5,199,169.02	40.00
深圳市邦迪工程顾问有限公司	权益法	80.00	50,511,212.48	8,138,476.78		58,649,689.26	80.00
杭州世嘉数字建筑科技有限公司	权益法	100.00	-	2,331,525.17		2,331,525.17	100.00
杭州益捷工程咨询有限公司	权益法	100.00	1,585,608.28	1,242,275.03		2,827,883.31	100.00
杭州公明工程咨询有限公司	权益法	100.00	72,421.38	2,771,692.60		2,844,113.98	100.00
杭州正耀工程造价有限公司	权益法	100.00	72,421.38	2,781,428.09		2,853,849.47	100.00
深圳粤湾城市开发咨询有限公司	权益法			1,518,772.38		1,518,772.38	30.00
深圳江南创智工程管理有限公司	权益法			2,762,790.14		2,762,790.14	100.00
合　计			152,140,827.53	29,335,401.99	5,312,143.83	176,164,085.69	

（3）成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	期初投资比例（%）	期初数	本年增加	本年减少	期末数	期末投资比例（%）
太仓和曦开发建设有限公司	成本法	12.00		12,000,000.00		12,000,000.00	12.00

7、应付股利

项目	期初数	期末数
应付股东股利	4,496,309.94	4,496,309.94
合计	4,496,309.94	4,496,309.94

8、未分配利润

项　目	金　额
期初未分配利润	1,481,611,341.94
加：期初未分配利润调整	10,694,119.92
加：本年净利润	98,714,139.13

可供分配利润	1,591,019,600.99
年末未分配利润	1,591,019,600.99

(二)母公司利润表主要项目注释

1、主营业务收入、主营业务成本

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	上年同期数	本期数	上年同期数	本期数
监理收入	996,988,379.11	1,000,765,842.73	596,794,020.14	639,005,079.52
合计	996,988,379.11	1,000,765,842.73	596,794,020.14	639,005,079.52

2、营业费用

主要项目	上期数	本期数
中标服务费	2,520,298.94	2,407,134.01
广告费		
业务宣传费	64,356.44	129,009.90
折旧费		
社会保险费	2,852,932.69	3,105,055.84

3、管理费用

主要项目	上期数	本期数
工资	24,347,601.44	26,529,012.07
车辆使用费	6,264,620.75	7,244,533.90
办公费	4,792,499.91	5,874,904.29
差旅费	2,092,509.14	4,825,865.57
社会保险等	33,836,369.84	32,659,520.61
会议费	263,222.55	1,967,437.04
咨询服务	1,213,511.43	1,020,865.97
业务招待费	5,443,108.50	9,526,722.16
折旧费	9,338,338.35	10,680,112.33
福利费	5,211,104.83	4,107,040.15
研发费用	54,659,871.81	60,330,783.12
坏账损失	23,169,691.80	4,493,892.81
固定资产减值准备		83,810,867.64

4、财务费用

项目	上期数	本期数
手续费	467,730.16	969,723.19
减：利息收入	15,978,277.66	13,344,145.90
利息支出	3,439,888.90	54,833.34
合计	-12,070,658.60	-12,319,589.37

5、投资收益

项目	上期数	本期数
理财、证券等收益	-719,563.77	547,152.07
权益法核算的投资收益	28,132,240.66	36,317,173.93
投资股东分红		
合计	27,412,676.89	36,864,326.00

九、关联方关系及其交易的说明

（一）关联方应收应付款项余额

关联方名称	内容	金额
浙江江南工程管理股份有限公司工会委员会	往来款	46,944,800.55

十、其他重要事项

（一）或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他或有事项。

（二）承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他承诺事项。

（三）资产负债表日后事项中的非调整事项

截至审计报告日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十、其他重要事项

（一）或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他或有事项。

（二）承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他承诺事项。

（三）资产负债表日后事项中的非调整事项

截至审计报告日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

浙江江南工程管理股份有限公司

二〇二四年六月十七日

营业执照

（副 本）

统一社会信用代码
91330100MABNDXUJ5T （4/4）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　俞维力

经营范围　许可项目：注册会计师业务；代理记账(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；税务服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

成立日期　2022 年 05 月 18 日

主要经营场所　浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦 911-916 室

出　资　额　壹仟万元整

登记机关

2023 年 05 月 23 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：
主任会计师：俞维力

经营场所：浙江省杭州市拱墅区小河街道古运大厦911-916室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000559

批准执业文号：浙财会〔2022〕39号

批准执业日期：2022年7月8日

证书序号：0019752

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

2023年7月8日

中华人民共和国财政部制

仅供中会报告使用

吴明达
执业资格：注册会计师
证书编号：330005590006
发证日期：2023 年 12 月 12 日





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓名 王际兵
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968年7月19日
Date of birth
工作单位 浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit
身份证号码 350102196807190614
Identity card No.
证书编号： 330000071626
No. of Certificate
批准注册协会： 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期： 2004 年 4 月 21 日
Date of Issuance
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
4
5

（三）2022 年财务审计报告

2022-1

ZK 中会 ZHONGKUAI

浙江江南工程管理股份有限公司(合并)
2022 年度审计报告

浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHEJIANG ZHONGKUAI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS)

浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHEJIANG ZHONGKUAI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS（LIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS）
地址：中国·杭州市西湖区同人精华大厦2座7层
电话：0571-56509950 56509978 56509956 56509966
56509958 56509960 56509963
传真：0571-56509973 56509976
网址：www.zjzkcpa.com 邮编:310030

浙江江南工程管理股份有限公司(合并)
2022 年度审计报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：浙23F75N2BFK

浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHEJIANG ZHONGKUAI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS（LIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS）
地址：中国·杭州市西湖区同人精华大厦2座7层
电话：0571-56509950 56509978 56509956 56509966
56509958 56509960 56509963
传真：0571-56509973 56509976
网址：www.zjzkcpa.com 邮编:310030

审 计 报 告

中会会审[2023]第 0503 号

浙江江南工程管理股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江江南工程管理股份有限公司合并财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2022 年度的合并利润表、合并现金流量表以及相关合并财务报表附注。

我们认为，后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计制度的规定编制，公允反映了浙江江南工程管理股份有限公司 2022 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2022 年度的合并经营成果和合并现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对合并财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙江江南工程管理股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他事项

本次合并范围内的子公司深圳市邦迪工程顾问有限公司 2022 年度财务报表已经深圳市中咨旗会计师事务所（普通合伙）审计，并出具中咨旗审字[2023]第 008 号审计报告，本次合并采纳了上述审计报告的数据。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

浙江江南工程管理股份有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计制度的规定编制合并财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制合并财务报表时，管理层负责评估浙江江南工程管理股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算浙江江南工程管理股份有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

1

治理层负责监督浙江江南工程管理股份有限公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对合并财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的合并审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响合并财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浙江江南工程管理股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙江江南工程管理股份有限公司不能持续经营。

（5）评价合并财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价合并财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟

通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·杭州市　　二〇二三年三月二十七日

资 产 负 债 表

2022年12月31日

会企01表

编制单位：浙江江南工程管理股份有限公司　　单位：人民币元

资　　产	行次	期末数		期初数		负债和股东权益	行次	期末数		期初数	
		母公司	合并	母公司	合并			母公司	合并	母公司	合并
流动资产：						流动负债：					
货币资金	1	760,355,504.69	791,582,112.83	755,808,482.36	796,040,656.49	短期借款	68				
短期投资	2	5,026,529.36	31,928,124.42	5,746,093.13	5,746,093.13	应付票据	69				
应收票据	3	12,317,856.00	12,797,656.00	14,694,184.46	14,889,541.57	应付账款	70	2,690,531.27	27,356,153.61	2,484,327.94	30,748,928.74
应收股利	4					预收账款	71	4,480.00	3,391,275.13		69,720.68
应收利息	5					应付工资	72	84,619,526.25	103,552,910.02	78,526,181.37	100,451,295.23
应收账款	6	173,486,529.69	235,030,546.87	195,787,104.70	251,530,244.65	应付福利费	73				
其他应收款	7	294,439,793.14	294,089,464.23	435,723,439.18	436,132,152.08	应付股利	74	4,496,309.94	4,496,309.94	4,496,309.94	4,496,309.94
预付账款	8	46,634,418.77	47,645,578.77	7,420,513.83	8,438,918.96	应交税金	75	32,230,554.81	35,596,659.27	87,886,656.64	89,911,533.50
应收补贴款	9					其他应交款	80	77,297.01	146,436.85	1,266,366.16	1,303,315.21
存货	10		6,706,467.99		13,949,847.39	其他应付款	81	91,611,804.18	91,525,665.43	73,893,235.28	77,112,281.09
待摊费用	11	630,029.46	714,275.49	646,993.62	733,945.92	预提费用	82	4,433,194.24	4,433,194.24		
一年内到期的长期债权投资	21					预计负债	83				
其他流动资产	24					一年内到期的长期负债	86				
流动资产合计	31	1,292,890,661.11	1,420,494,226.60	1,415,826,811.28	1,527,461,400.19	其他流动负债	90				
						流动负债合计	100	220,163,697.70	270,498,604.49	248,553,077.33	304,093,384.39
长期投资：											
长期股权投资	32	164,140,827.53	89,579,941.92	160,660,697.29	79,054,232.51	长期负债：					
长期债权投资	34					长期借款	101				
长期投资合计	38	164,140,827.53	89,579,941.92	160,660,697.29	79,054,232.51	应付债券	102				
合并价差					26,157,898.50	长期应付款	103				
合并价差合计					26,157,898.50	专项应付款	106				
						其他长期负债	108				
固定资产：											
固定资产原价	39	396,477,641.04	410,299,736.79	143,966,915.23	157,481,117.04	长期负债合计	110				
减：累计折旧	40	64,540,382.05	72,762,959.81	54,992,434.81	62,143,031.89						
固定资产净值	41	331,937,258.99	337,536,776.98	88,974,480.42	95,338,085.15	递延税项：					
减：固定资产减值准备	42					递延税款贷项	111				
固定资产净额	43	331,937,258.99	337,536,776.98	88,974,480.42	95,338,085.15						
工程物资	44					负债合计	114	220,163,697.70	270,498,604.49	248,553,077.33	304,093,384.39
在建工程	45	3,051,834.03	3,227,584.03	211,320.76	387,070.76						
固定资产清理	46					少数股东权益			13,651,291.35		10,047,364.51
固定资产合计	50	334,989,093.02	340,764,361.01	89,185,801.18	95,725,155.91						
						股东权益：					
无形资产及其他资产：						实收资本	115	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00
无形资产	51		3,502,277.99		1,188,742.40	减：已归还投资	116				
长期待摊费用	52	1,198,917.33	1,717,713.69	1,757,343.88	2,549,257.72	实收资本净额	117	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00
其他长期资产	53					资本公积	118	10,812,089.70	10,812,089.70	10,812,089.70	10,812,089.70
						盈余公积	119	29,632,369.65	29,632,369.65	29,632,369.65	29,632,369.65
无形资产及其他资产合计	60	1,198,917.33	5,219,991.68	1,757,343.88	3,738,000.12	其中：法定公益金	120				
						未分配利润	122	1,481,611,341.94	1,480,464,166.02	1,327,433,116.95	1,326,551,478.98
递延税项：						其中：拟分配现金股利	123				
递延税款借项	61					外币报表折算差额	128				
						股东权益合计	129	1,573,055,801.29	1,585,559,916.72	1,418,877,576.30	1,428,043,302.84
资产总计	67	1,793,219,498.99	1,856,058,521.21	1,667,430,653.63	1,732,136,687.23	负债和股东权益总计	135	1,793,219,498.99	1,856,058,521.21	1,667,430,653.63	1,732,136,687.23

单位负责人：　　财务负责人：姚谨　　制表人：姚谨

利 润 表

2022年度

会企02表

编制单位：浙江江南工程管理股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	注释号	本期数		上年同期数	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	996,988,379.11	1,170,418,146.03	1,097,733,859.54	1,264,571,094.08
减：主营业务成本	1	627,016,203.56	742,647,845.76	596,794,020.14	712,813,528.84
税金及附加		4,311,663.86	5,566,516.00	8,459,068.66	9,661,627.62
二、主营业务利润		365,660,511.69	422,203,784.27	492,480,770.74	542,095,937.62
加：其他业务利润	2	205,238.01	205,238.01	3,116,451.25	3,168,525.32
减：营业费用		5,499,444.89	5,499,444.89	4,983,137.80	4,996,088.72
管理费用		181,088,451.41	210,283,798.16	134,537,539.72	168,435,430.88
财务费用	3	-12,070,658.60	-11,032,753.80	-6,547,698.65	-6,107,465.24
三、营业利润		191,348,512.00	217,658,533.03	362,624,243.12	377,940,408.58
加：投资收益	4	27,412,676.89	7,044,588.79	49,161,367.17	36,730,102.53
补贴收入	5	5,244,922.74	5,244,922.74	2,654,393.48	2,654,393.48
营业外收入	6	3,276,368.86	5,489,261.56	884,465.29	1,648,009.22
减：营业外支出	7	14,971,500.39	16,636,787.20	4,776,858.96	5,537,489.49
四、利润总额		212,310,980.10	218,800,518.92	410,547,610.10	413,435,424.32
减：所得税	8	25,399,598.77	28,244,959.24	52,093,586.12	53,797,907.90
少数股东损益			4,009,716.30		1,038,418.67
五、净利润		186,911,381.33	186,545,843.38	358,454,023.98	358,599,097.75

单位负责人：　　财务负责人：姚瑾　　制表人：姚瑾

现 金 流 量 表

2022年度

会企03表

编制单位：浙江江南工程管理股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	行次	金额		补充资料	行次	金额	
		母公司	合并			母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量：				1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,021,669,762.58	1,213,659,475.38	净利润	32	186,911,381.33	190,555,559.68
收到的税费返还	2	2,819,582.78	2,819,582.78	加：计提的资产减值准备	33	23,169,691.80	23,673,212.27
收到的其他与经营活动有关的现金	3	147,190,592.87	150,936,565.99	固定资产折旧	34	9,677,754.51	10,749,735.19
现金流入小计	4	1,171,679,938.23	1,367,415,624.15	无形资产摊销	35		48,554.23
购买商品、接受劳务支付的现金	5	335,568,987.61	362,946,555.02	长期待摊费用摊销	36	558,426.55	831,544.03
支付给职工以及为职工支付的现金	6	330,454,917.56	450,592,290.28	待摊费用减少（减：增加）	37	16,964.16	19,670.43
支付的各项税费	7	55,578,854.08	68,360,554.50	预提费用增加（减：减少）	38	10,526,539.12	10,576,710.34
支付的其他与经营活动有关的现金	8	310,882,701.51	326,223,123.07	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	39		
现金流出小计	9	1,032,485,460.76	1,208,122,522.87	固定资产报废损失	40		
经营活动产生的现金流量净额	10	139,194,477.47	159,293,101.28	财务费用	41	3,439,888.90	3,439,888.90
二、投资活动产生的现金流量：				递延税款贷项（减：借项）	42		
收回投资所收到的现金	11	15,978,277.66	34,076,682.60	投资损失（减：收益）	43	-27,412,676.89	-7,044,588.79
取得投资收益所收到的现金	12	27,412,676.89	27,480,065.91	存货的减少（减：增加）	44		7,243,379.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	13			经营性应收项目的减少（减：增加）	45	-19,945,794.76	-30,187,366.41
收到的其他与投资活动有关的现金	14			经营性应付项目的增加（减：减少）	46	-47,747,697.25	-50,613,197.99
现金流入小计	15	43,390,954.55	61,556,748.51	其他	47		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	269,664,909.56	272,334,893.32	经营活动产生的现金流量净额	48	139,194,477.47	159,293,101.28
投资所支付的现金	17	12,400,000.00	57,000,000.00				
支付的其他与投资活动有关的现金	18						
现金流出小计	19	282,064,909.56	329,334,893.32				
投资活动产生的现金流量净额	20	-238,673,955.01	-267,778,144.81	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
三、筹资活动产生的现金流量：				债务转为资本	49		
吸收投资所收到的现金	21			一年内到期的可转换公司债券	50		
借款所收到的现金	22			融资租赁固定资产	51		
收到其他与筹资活动有关的现金	23						
现金流入小计	24						
偿还债务所支付的现金	25						
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	3,439,888.90	3,439,888.90	3、现金及现金等价物净增加情况：			
支付的其他与筹资活动有关的现金	27			现金的期末余额	52	652,889,115.92	684,115,724.06
现金流出小计	28	3,439,888.90	3,439,888.90	减：现金的期初余额	53	755,808,482.36	796,040,656.49
筹资活动产生的现金流量净额	29	-3,439,888.90	-3,439,888.90	加：现金等价物的期末余额	54		
四、汇率变动对现金的影响额	30			减：现金等价物的期初余额	55		
五、现金及现金等价物净增加额	31	-102,919,366.44	-111,924,932.43	现金及现金等价物净增加额	56	-102,919,366.44	-111,924,932.43

单位负责人：　　财务负责人：姚瑾　　制表人：姚瑾

注：2022年度现金流量表中现金期末数为684,115,724.06元，2022年12月31日资产负债表中货币资金期末余额为791,582,112.83元，差额为107,466,388.77元。系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保证金107,466,388.77元。

资 产 负 债 表

2022年12月31日

会企01表

编制单位：浙江江南工程管理股份有限公司（母公司）　　单位:人民币元

资　　产	行次	期初数	期末数	负债及所有者权益	行次	期初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	755,808,482.36	760,355,504.69	短期借款	33		
短期投资	2	5,746,093.13	5,026,529.36	应付票据	34		
应收票据	3	14,694,184.46	12,317,856.00	应付帐款	35	2,484,327.94	2,690,531.27
应收股利	4			预收帐款	36		4,480.00
应收利息	5			应付工资	37	78,526,181.37	84,619,526.25
应收帐款	6	195,787,104.70	173,486,529.69	应付福利费	38		
其他应收款	7	435,723,439.18	294,439,793.14	应付股利	39	4,496,309.94	4,496,309.94
预付帐款	8	7,420,513.83	46,634,418.77	应交税金	40	87,886,656.64	32,230,554.81
应收补贴款	9			其他应交款	41	1,266,366.16	77,297.01
存货	10			其他应付款	42	73,893,235.28	91,611,804.18
待摊费用	11	646,993.62	630,029.46	预提费用	43		4,433,194.24
一年内到期的长期债权投资	12			预计负债	44		
其他流动资产	13			一年内到期的长期负债	45		
流动资产合计	14	1,415,826,811.28	1,292,890,661.11	其他流动负债	46		
长期投资：				流动负债合计	47	248,553,077.33	220,163,697.70
长期股权投资	15	160,660,697.29	164,140,827.53	长期负债：			
长期债权投资	16			长期借款	48		
长期投资合计	17	160,660,697.29	164,140,827.53	应付债券	49		
固定资产：				长期应付款	50		
固定资产原价	18	143,966,915.23	396,477,641.04	专项应付款	51		
减：累计折旧	19	54,992,434.81	64,540,382.05	其他长期负债	52		
固定资产净值	20	88,974,480.42	331,937,258.99	长期负债合计	53		
减：固定资产减值准备	21			递延税项：			
固定资产净额	22	88,974,480.42	331,937,258.99	递延税项贷项	54		
工程物资	23			负债合计	55	248,553,077.33	220,163,697.70
在建工程	24	211,320.76	3,051,834.03				
固定资产清理	25			所有者权益：			
固定资产合计	26	89,185,801.18	334,989,093.02	实收资本	56	51,000,000.00	51,000,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	57		
无形资产	27			实收资本净额	58	51,000,000.00	51,000,000.00
长期待摊费用	28	1,757,343.88	1,198,917.33	资本公积	59	10,812,089.70	10,812,089.70
其他长期资产	29			盈余公积	60	29,632,369.65	29,632,369.65
无形及其他资产合计	30	1,757,343.88	1,198,917.33	未分配利润	61	1,327,433,116.95	1,481,611,341.94
递延税项：				所有者权益合计	62	1,418,877,576.30	1,573,055,801.29
递延税款借项	31						
资产总计	32	1,667,430,653.63	1,793,219,498.99	负债及所有者权益总计	63	1,667,430,653.63	1,793,219,498.99

利　　润　　表

2022年度

会企02表

编制单位：浙江江南工程管理股份有限公司（母公司）　　单位：人民币元

项　　目	行次	上年同期数	本年累计数
一、主营业务收入	1	1,097,733,859.54	996,988,379.11
减：主营业务成本	2	596,794,020.14	627,016,203.56
主营业务税金及附加	3	8,459,068.66	4,311,663.86
二、主营业务利润	4	492,480,770.74	365,660,511.69
加：其他业务利润	5	3,116,451.25	205,238.01
减：营业费用	6	4,983,137.80	5,499,444.89
管理费用	7	134,537,539.72	181,088,451.41
财务费用	8	-6,547,698.65	-12,070,658.60
三、营业利润	9	362,624,243.12	191,348,512.00
加：投资收益	10	49,161,367.17	27,412,676.89
补贴收入	11	2,654,393.48	5,244,922.74
营业外收入	12	884,465.29	3,276,368.86
减：营业外支出	13	4,776,858.96	14,971,500.39
四、利润总额	14	410,547,610.10	212,310,980.10
减：所得税	15	52,093,586.12	25,399,598.77
五、净利润	16	358,454,023.98	186,911,381.33

现 金 流 量 表

2022年度

会企03表

编制单位：浙江江南工程管理股份有限公司（母公司）　　单位：人民币元

项　目	行次	金额	补充资料	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	1,021,669,762.58	净利润	32	186,911,381.33
收到的税费返还	2	2,819,582.78	加：计提的资产减值准备	33	23,169,691.80
收到的其他与经营活动有关的现金	3	147,190,592.87	固定资产折旧	34	9,677,754.51
现金流入小计	4	1,171,679,938.23	无形资产摊销	35	
购买商品、接受劳务支付的现金	5	335,568,987.61	长期待摊费用摊销	36	558,426.55
支付给职工以及为职工支付的现金	6	330,454,917.56	待摊费用减少（减：增加）	37	16,964.16
支付的各项税费	7	55,578,854.08	预提费用增加（减：减少）	38	10,526,539.12
支付的其他与经营活动有关的现金	8	310,882,701.51	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	39	
现金流出小计	9	1,032,485,460.76	固定资产报废损失	40	
经营活动产生的现金流量净额	10	139,194,477.47	财务费用	41	3,439,888.90
二、投资活动产生的现金流量：			递延税款贷项（减：借项）	42	
收回投资所收到的现金	11	15,978,277.66	投资损失（减：收益）	43	-27,412,676.89
取得投资收益所收到的现金	12	27,412,676.89	存货的减少（减：增加）	44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	13		经营性应收项目的减少（减：增加）	45	-19,945,794.76
收到的其他与投资活动有关的现金	14		经营性应付项目的增加（减：减少）	46	-38,915,918.75
现金流入小计	15	43,390,954.55	其他	47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	269,664,909.56	经营活动产生的现金流量净额	48	148,026,255.97
投资所支付的现金	17	12,400,000.00			
支付的其他与投资活动有关的现金	18				
现金流出小计	19	282,064,909.56			
投资活动产生的现金流量净额	20	-238,673,955.01	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	49	
吸收投资所收到的现金	21		一年内到期的可转换公司债券	50	
借款所收到的现金	22		融资租赁固定资产	51	
收到其他与筹资活动有关的现金	23				
现金流入小计	24				
偿还债务所支付的现金	25				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	3,439,888.90	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		现金的期末余额	52	652,889,115.92
现金流出小计	28	3,439,888.90	减：现金的期初余额	53	755,808,482.36
筹资活动产生的现金流量净额	29	-3,439,888.90	加：现金等价物的期末余额	54	
四、汇率变动对现金的影响额	30		减：现金等价物的期初余额	55	
五、现金及现金等价物净增加额	31	-102,919,366.44	现金及现金等价物净增加额	56	-102,919,366.44

单位负责人：　　财务负责人：姚瑾　　制表人：姚瑾

2022年度现金流量表现金期末数为652,889,115.92元，2022年12月31日资产负债表中货币资金期末余额为760,355,504.69元，差额为107,466,388.77元。系现金流量表中现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保证金107,466,388.77元。

浙江江南工程管理股份有限公司

合并财务报表附注

2022年度

金额单位：人民币元

一、公司概况

浙江江南工程管理股份有限公司（包含子公司时简称本集团）原由中国电子信息产业集团公司、杭州江南工程建设公司投资组建。2002 年 10 月 10 日根据中国电子信息产业集团公司中电资（2002）316 号文改制的批复，改由李建军等 15 位自然人及公司职工持股会投资。2006 年 8 月 10 日改名为浙江江南工程管理股份有限公司，于 2016 年 7 月 1 日取得由浙江省工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 9133000072008517XG 的营业执照。注册资本 1.11 亿元，业经浙江新中天会计师事务所验证，并出具新中天验字[2013]第 0089 号验资报告，法定代表人：钱池进，经营地址：杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 11 楼。公司下设深圳分公司、苏州分公司、盐城分公司、安庆分公司、重庆分公司、青岛李沧分公司、顺昌分公司、江西分公司、海口分公司、三门峡分公司、岱山分公司、苏州高铁新城分公司、金湖分公司、长丰分公司、商丘分公司、苏州高新分公司、义乌分公司、嵊州分公司、淮安分公司，本报表为本级、深圳分公司、苏州分公司、盐城分公司、安庆分公司、重庆分公司、青岛李沧分公司、顺昌分公司、江西分公司、海口分公司、三门峡分公司、岱山分公司、苏州高铁新城分公司、金湖分公司、长丰分公司、商丘分公司、苏南分公司、义乌分公司、嵊州分公司、丽水分公司、黑龙江分公司、肥西分公司、南京分公司、内蒙古分公司、金湖第二分公司、盐城盐南分公司，本次母公司财务报表包括浙江江南工程管理股份有限公司本级及上述 26 家分公司。

经营范围：一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；规划设计管理；专业设计服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；对外承包工程；计量技术服务；标准化服务；社会经济咨询服务；软件开发；工程造价咨询业务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程质量检测；水利工程建设监理；水运工程监理；文物保护工程监理；公路工程监理；水利工程质量检测；安全评价业务；房地产开发经营；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

二、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表

公司下设辽宁江南工程管理咨询服务有限公司、浙江江南正信工程造价咨询有限公司、安吉翠华生态农业发展有限公司、深圳市邦迪工程顾问有限公司、杭州公明工程咨询有限公司、杭州正耀工程造价咨询有限公司、杭州世嘉数字建筑科技有限公司、杭州益捷工程咨询有限公司、苏州江南建设项目管理有限公司、枣庄江南建设项目管理有限公司、太仓和曦开发建设有限公司 11 个子公司，本次合并范围为持股比例大于或等于 50%的子公司，具体为辽宁江南工程管理咨询服务有限公司、浙江江南正信工程造价咨询有限公司、安吉翠华生态农业发展有限公司、深圳市邦迪工程顾问有限公司、杭州公明工程咨询有限公司、杭州正耀工程造价咨询有限公司、杭州世嘉数字建筑科技有限公司、杭州益捷工程咨询有限公司 8 个子公司，所附公司会计报表以公司本部及全部分公司的内部报表经汇总并抵消内部往来、内部交易后编制。

三、公司采用的主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）会计制度

公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。

（二）会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（四）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（五）外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，按业务发生当日（当月一日）中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记帐。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其尚未达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

（六）现金等价物的确定标准

现金等价物为从购买日起三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价

值变动风险很小的投资。

（七）短期投资核算方法

1、短期投资在取得时按照投资成本计量。

2、短期投资持有期间取得的利息或股利，冲减短期投资的账面价值。

3、处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

4、期末时对短期投资按单个投资、分类投资、投资总体的成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。

（八）坏账损失核算方法

1、坏账的确认标准：

（1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

（2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

2、坏账损失核算方法：采用备抵法核算坏账。

3、坏账准备提取方法：

除了应收关联方款项以外，对于其他单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（应收账款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（应收账款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账龄 1 年以内（含，下同）的，按其余额的 5%计提；账龄 1 年-3 年的，按其余额的 15%计提；账龄 3 年-5 年的，按其余额的 30%计提；账龄 5 年-7 年的，按其余额的 50%计提；账龄 7 年以上的，按其余额的 75%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对于其他应收款项（包括应收票据、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（九）存货核算方法

1、存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

2、存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法计价，入库产成品（自制半成品）按实际生产成本核算，发出产成品采用加权平

均法计价。

3、领用低值易耗品按一次摊销法摊销，生产领用的包装物直接计入成本费用。

4、存货的盘存制度：采用永续盘存制。

5、期末存货采用成本与可变现净值孰低计价。对由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

（十）长期股权投资核算方法

1、 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。

2、公司持有被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；持有被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的长期股权投资 ，期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

3、长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本高于享有被投资单位所有者权益份额的差额记入“股权投资差额”，在合同规定的投资期限内平均摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限平均摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额的差额增加投资成本，同时增加“资本公积——股权投资准备”。

4、处置长期股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

5、长期股权投资期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值的，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额提取长期投资减值准备。

（十一）固定资产核算方法

1、固定资产标准

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值较高且使用期限超过两年的物品。

2、固定资产的主要计价方法

（1）购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、

运输费、安装成本、交纳的有关税金等作为入账价值；

（2）自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为入账价值；

（3）投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值；

（4）企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以非货币性交易换入的固定资产，按债务重组和非货币交易准则规定的方法确定入账价值。

3、固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率列表如下：

固定资产类别	预计残值率(%)	预计使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物	5	20/30	4.75/3.17
运输设备	5	5	19.00
办公设备	5	5—8	11.875—19.00
电子设备	5	5	19.00

4、期末固定资产的计价及固定资产减值准备的计提方法：

期末固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。对于由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。对于符合全额计提固定资产减值准备条件的固定资产，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备。

（十二）在建工程核算方法

1、 在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，确认工程实际支出的方法如下：

（1） 发包的基建工程，按应支付的工程价款、交付安装的需安装设备成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出；

（2） 自营的基建工程，按领用的工程物资成本、原材料成本及不能抵扣的进项税额、库存商品成本及应交的相关税费、公司辅助生产部门提供的各项劳务成本及为工程建设而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价摊销、汇兑差额的资本化金额确定工程实际支出。

2、 所建造的工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。

3、 期末在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量。如果有证据表明在建工程已经

发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。

（十三）无形资产核算方法

1、 无形资产在取得时，按实际成本计量。

2、 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。预计使用年限按照不超过相关合同规定的受益年限与法律规定的有效年限二者之中较短者确定。如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已不能给企业带来未来经济利益时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

3、 期末无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。对预计可收回金额低于其账面价值的无形资产，按照可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

（十四）长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际支出入账。在费用的受益期内分期平均摊销。如果某项费用不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十五）收入确认原则

1、 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

（1） 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

（2） 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；

（3） 与交易相关的经济利益能够流入企业；

（4） 相关的收入及成本能够可靠地计量时。

2、 提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

（1） 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

（2） 劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法，确认劳务收入。

（3） 长期合同工程在合同结果已经能够可靠地估计时，营业收入按结账时已完成工程进度的百分比计算；营业成本以预计完工总成本的同一百分比计算。

3、 他人使用本公司资产而发生的收入

他人使用本公司现金资产而发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；

他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。

（十六）所得税的会计处理方法

公司所得税的会计处理采用应付税款法核算。

（十七）会计政策变更说明

本公司在报告期间无会计政策变更。

（十八）重大会计差错更正

本公司在报告期间无会计估计变更。

（十九）会计估计变更说明

本公司在报告期间无重要前期差错更正。

（二十）合并会计报表的编制方法

1、合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，合并时已抵销的盈余公积不予还原。

2、在编制合并会计报表时，已对不同的会计制度进行转换，在合并日，子公司与母公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

四、主要税(费)项

(一) 主要税种及税率

税　种	计 税 依 据	税　率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、9%、13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、6%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
深圳市邦迪工程顾问有限公司	15%

除上述以外的其他纳税主体	25%

（二）税收优惠

1、本公司与子公司深圳市邦迪工程顾问有限公司均属国家需要重点扶持的高新技术企业，本公司于 2019 年 12 月 4 日取得编号为 GR201933004387 号《高新技术企业证书》，有效期：三年，2019 年至 2022 年按税收规定减按 15%的税率缴纳企业所得税；子公司深圳市邦迪工程顾问有限公司余 2021 年 12 月 23 日取得编号为 GR202144202787 号《高新技术企业证书》，有效期：三年，2021 年至 2024 年按税收规定减按 15%的税率缴纳企业所得税。

五、利润分配

根据公司章程规定，按母公司法定盈余公积累计额已达注册资本的 50%不再提取。

六、控股子公司及合并范围情况

1、控股子公司及合并范围

被投资单位全称	业务性质	注册资本（万元）	主要经营范围	母公司实际投资额（万元）	母公司控股比例（%）	合并比例（%）	是否属于合并范围
辽宁江南工程管理咨询服务有限公司	服务业	100.00	工程项目管理与服务、工程建设监理、工程造价咨询服务、工程招标代理及咨询服务。	100.00	100.00	100.00	是
浙江江南正信工程造价咨询有限公司	服务业	1,000.00	工程造价咨询，工程项目管理与服务，工程建设监理，工程招投标代理及咨询服务，工程预算、结算，竣工决算编制或审核	1,000.00	100.00	100.00	是
安吉翠华生态农业发展有限公司	服务业	400.00	技术开发、技术服务：环保自动化监控、监测技术，污染治理设施，仪器仪表。	340.00	85.00	85.00	是
深圳市邦迪工程顾问有限公司	服务业	3,000.00	从事投资项目策划；房地产经纪咨询；物业管理；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；工程项目管理与咨询；建设监理与咨询业务；计算机软件开发；工程招标代理甲级（按工程监理及工程招标代理资质证书经营）；建设工程技术服务；建设工程技术咨询；建设工程信息咨询；建筑工程领域人工智能科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑工程大数据的技术服务；征集、利用企业信用信息，开展企业信用评估、咨询；市场信息咨询；建筑模型技术咨询及设计；电子信息技术服务；计算机软件研发与销售、技术转让。	5,280.00	80.00	80.00	是
杭州公明工程咨询有限公司	服务业	500.00	许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程质量检测；水利工程建设监理；水运工程监理；文物保护工程监理；公路工程监理；水利工程质量检测；安全评价业务(依法须经批准的项目，经相关部	10.00	100.00	100.00	是

			门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；规划设计管理；专业设计服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；对外承包工程；计量技术服务；社会经济咨询服务；软件开发；工程造价咨询业务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。				
杭州正耀工程造价咨询有限公司	服务业	500.00	一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	10.00	100.00	100.00	是
杭州世嘉数字建筑科技有限公司	服务业	500.00	一般项目：建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算装备技术服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。	10.00	100.00	100.00	是
杭州益捷工程咨询有限公司	服务业	500.00	一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物业服务评估；安全咨询服务；科技中介服务；环保咨询服务；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；标准化服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询；消防技术服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程质量检测；安全评价业务；建设工程监理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。	10.00	100.00	100.00	是

2、合并财务报表范围发生变更的情形

本公司本年新增四家子公司杭州公明工程咨询有限公司、杭州正耀工程造价咨询有限公司、杭州世嘉数字建筑科技有限公司、杭州益捷工程咨询有限公司。

七、合并财务报表主要项目注释

（一）合并资产负债表主要项目注释

1、货币资金

项　目	期初数	期末数
库存现金	400,954.81	194,614.20
银行存款	106,609,577.93	218,921,109.86
其他货币资金	689,030,123.75	572,466,388.77
合　计	796,040,656.49	791,582,112.83

2、短期投资

项　目	期初数	期末数
证券投资	5,746,093.13	5,026,529.36
理财产品		26,901,595.06
合　计	5,746,093.13	31,928,124.42

3、应收票据

项　目	期初数	期末数
银行承兑汇票	5,689,054.81	2,558,721.51
商业票据	9,200,486.76	10,238,934.49
合　计	14,889,541.57	12,797,656.00

4、应收账款

（1）账龄分析

项　目	期初数			期末数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
1年以内	191,196,711.83	74.65	2,198,105.22	162,706,566.53	61.89	8,400,812.85
1-3年	48,139,514.18	18.80	1,271,907.27	72,242,039.76	27.48	9,993,550.80

3年以上	16,783,592.08	6.55	1,119,560.95	27,964,920.56	10.63	9,488,616.33
合　计	256,119,818.09	100.00	4,589,573.44	262,913,526.85	100.00	27,882,979.98

（2）应收关联方款项

期末无应收关联方款项。

5、其他应收款

（1）账龄分析

账　龄	期初数			期末数		
	账面余额	占总额比例	坏账准备	账面余额	占总额比例	坏账准备
1年以内	202,198,993.83	46.31	160,559.00	203,590,093.82	69.02	303,375.24
1-3年	206,222,177.66	47.23	307,724.15	59,014,158.92	20.01	543,474.07
3年以上	28,210,013.91	6.46	30,750.17	32,364,050.54	10.97	31,989.74
合计	436,631,185.40	100.00	499,033.32	294,968,303.28	100.00	878,839.05

（2）其他应收关联方款项：

关联方名称	金额	款项性质
浙江江南工程管理股份有限公司工会委员会	16,658,182.04	往来款
太仓和曦开发建设有限公司	124,785,600.00	往来款
合计	141,443,782.04	

6、预付账款

（1）账龄分析

项　目	期初数		期末数	
	金额	占总额比例(%)	金额	占总额比例(%)
1年以内	7,044,216.96	83.47	45,411,651.87	95.31
1-3年	1,394,702.00	16.53	2,233,926.90	4.69
3年以上				
合　计	8,438,918.96	100.00	47,645,578.77	100.00

（2）预付关联方款项

期末无预付关联方款项。

7、存货

项　　目	期初数	期末数
劳务成本	13,949,847.39	6,706,467.99

8、待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房租	733,945.92	1,333,928.23	1,353,598.66	714,275.49
合计	733,945.92	1,333,928.23	1,353,598.66	714,275.49

9、长期投资

（1）明细情况

项　目	期初数		期末数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
权益核算下的长期股权投资	79,054,232.51		77,579,941.92	
成本法核算下的长期股权投			12,000,000.00	
合　计	79,054,232.51		89,579,941.92	

（2）权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	期初投资比例（%）	期初数	本年增加	本年减少	期末数	期末投资比例（%）
苏州江南建设项目管理有限公司	权益法	49.00	77,759,252.21		1,316,722.95	76,442,529.26	49.00
枣庄江南建设项目管理有限公司	权益法	40.00	1,294,980.30		157,567.64	1,137,412.66	40.00
合　计			79,054,232.51	0.00	1,474,290.60	77,579,941.92	

（3）成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	期初投资比例（%）	期初数	本年增加	本年减少	期末数	期末投资比例（%）
太仓和曦开发建设有限公司	成本法	12.00		12,000,000.00		12,000,000.00	12.00

10、固定资产及累计折旧

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数

一、账面原值合计	157,481,117.04	267,205,014.23	14,386,394.48	410,299,736.79
房屋建筑物	112,479,919.58	265,964,096.22	14,386,394.48	364,057,621.32
运输设备	25,770,941.99	345,139.83		26,116,081.82
电子办公设备	19,230,255.47	895,778.18		20,126,033.65
二、累计折旧合计	62,143,031.89	10,864,496.62	244,568.70	72,762,959.81
房屋建筑物	25,056,002.54	7,275,566.74		32,331,569.28
运输设备	20,096,716.84	1,937,340.79	244,568.70	21,789,488.93
电子办公设备	16,990,312.51	1,651,589.09		18,641,901.60
三、账面净值合计	95,338,085.15	256,340,517.61	14,141,825.78	337,536,776.98
房屋建筑物	87,423,917.04	258,688,529.48	14,386,394.48	331,726,052.04
运输设备	5,674,225.15	244,568.70	1,592,200.96	4,326,592.89
电子办公设备	2,239,942.96		755,810.91	1,484,132.05

11、在建工程

项　目	期初数			期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他零星工程	387,070.76		387,070.76	3,227,584.03		3,227,584.03
合计	387,070.76		387,070.76			

12、无形资产

项　目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、账面原值	1,560,900.00	2,362,089.82		3,922,989.82
土地使用权	1,560,900.00	1,503,800.00		3,064,700.00
软件使用权		858,289.82		858,289.82
二、累计摊销	372,157.60	48,554.23		420,711.83
土地使用权	372,157.60	48,554.23		420,711.83
软件使用权				
三、账面价值	1,188,742.40	2,313,535.59		3,502,277.99
土地使用权	1,188,742.40	1,455,245.77		2,643,988.17
软件使用权		858,289.82		858,289.82

13

13、长期待摊费用

工程名称	原始金额	年初数	本年增加	本年减少	年末数	剩余摊销年限
车库	1,435,197.59	337,899.44		71,759.88	266,139.56	43个月
装修费	1,460,000.00	1,419,444.44		486,666.67	932,777.77	23个月
绿化工程	432,071.80	370,205.00		18,560.04	351,644.96	228个月
深圳装修费		421,708.84		254,557.44	167,151.40	8个月
合计	3,327,269.39	2,549,257.72	0.00	831,544.03	1,717,713.69	

14、应付账款

（1）应付关联方款项

期末无应付关联方款项。

（2）主要的应付账款如下

债权人	金额	款项性质
深圳市嘉力达节能科技股份有限公司	4,145,000.00	服务费
周桃成	1,250,000.00	服务费
李青云	1,250,000.00	服务费
仇顺青	798,000.00	服务费
刘敏	798,000.00	服务费
合计	8,241,000.00	

15、预收账款

（1）预收关联方款项

期末无预收关联方款项。

（2）主要的应付账款如下

债权人	金额	款项性质
中国建筑第二工程局有限公司	2,980,000.00	服务费
合计	2,980,000.00	

16、应付工资

项　目	期初数	期末数
应付工资及奖金	100,451,295.23	103,552,910.02

合　计	100,451,295.23	103,552,910.02

17、应交税金

项　目	期初数	期末数
增值税	38,494,403.25	3,682,625.97
企业所得税	47,628,400.93	30,360,166.40
城市维护建设税	2,681,753.24	204,989.55
房产税	1,064.03	1,064.03
土地使用税	5.93	5.93
代扣代缴个人所得税	996,196.13	1,342,958.23
印花税	89,318.99	888.21
其他	20,391.00	3,960.95
合　计	89,911,533.50	35,596,659.27

18、其他应交款

项　目	期初数	期末数
教育费附加	781,989.13	118,775.40
地方教育附加	521,326.08	27,661.45
合　计	1,303,315.21	146,436.85

19、其他应付款

（1）其他应付款关联方款项

期末无其他应付款关联方款项。

（2）主要的其他应付账款如下

单位名称	金额	款项性质
中铁上海工程局	4,200,000.00	投保金
中建七局	4,200,000.00	投保金
中铁十局	4,200,000.00	投保金
邓成军	2,595,328.91	投保金
梁忆刚	2,347,822.53	投保金

	17,543,151.44	

20、预提费用

项　　目	期初数	期末数
设计费用		4,433,194.24
合　　计		4,433,194.24

21、实收资本

投资者名称	年末数		年初数	
	持股比例（%）	出资金额	持股比例（%）	出资金额
李建军等14位自然人及浙江江南工程管理股份有限公司持股会	100.00	51,000,000.00	100.00	51,000,000.00
合　　计	100.00	51,000,000.00	100.00	51,000,000.00

21、资本公积

项　　目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
其他资本公积	10,812,089.70		-	10,812,089.70
合　　计	10,812,089.70		-	10,812,089.70

22、盈余公积

（1）明细情况

项　目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	29,632,369.65			29,632,369.65
合　计	29,632,369.65			29,632,369.65

23、未分配利润

项　　目	金　　额
期初未分配利润	1,326,551,478.98
加：期初未分配利润调整	-32,633,156.34
加：本年净利润	186,545,843.38
可供分配利润	1,480,464,166.02

年末未分配利润	1,480,464,166.02

(二)合并利润表主要项目注释

1、主营业务收入与成本

项目	上期数	本期数
主营业务收入	1,264,571,094.08	1,170,418,146.03
主营业务成本	712,813,528.84	742,647,845.76
主营业务毛利	551,757,565.24	427,770,300.27
主营业务毛利率（%）	43.63%	36.55%

2、其他业务收入与支出

项　目	上期数	本期数
其他业务收入	3,573,511.82	378,528.71
减：其他业务支出	404,986.50	173,290.70
其他业务利润	3,168,525.32	205,238.01

3、销售费用

其中主要项目	上期数	本期数
中标服务费	2,702,388.10	2,520,298.94
广告费	45,049.50	
业务宣传费	35,544.55	64,356.44
折旧费	120,399.52	
社会保险费	1,458,259.68	2,852,932.69
其他		61,856.82

4、管理费用

其中主要项目	上期数	本期数
工资	36,968,551.61	37,236,069.94
车辆使用费	5,469,322.96	6,264,620.75
低值易耗摊销费	2,674,357.19	698,479.28
办公费	4,744,968.99	7,366,303.50

差旅费	3,704,000.40	2,638,715.07
社会保险等	31,074,787.87	35,250,840.28
租赁费	1,279,045.83	2,570,517.34
会议费	175,038.92	263,222.55
咨询服务	3,109,959.85	1,474,928.60
待摊费用	71,759.88	812,983.99
业务招待费	6,615,734.80	7,198,264.96
职工教育经费	1,045,629.56	1,045,629.56
折旧费	6,453,091.62	9,947,440.68
水电、物业费	195,984.82	207,669.81
住房公积金	4,113,410.06	4,118,857.06
福利费	5,555,663.25	4,169,457.76
劳动保护	1,121,965.87	718,903.56
劳务费	60,000.00	124,998.00
研发费用	49,119,957.43	62,008,265.52
坏账损失	1,164,833.53	23,673,212.27

5、财务费用

项　目	上期数	本期数
减:利息收入	8,674,380.86	16,201,178.30
利息支出	450,363.65	3,439,888.90
手续费支出	1,592,596.62	640,344.33
其他	523,955.35	1,088,191.27
合　计	-6,107,465.24	-11,032,753.80

6、投资收益

类　别	上期数	本期数
权益法核算的长期股权投资收益	17,538,691.26	7,696,763.54
投资股东分红	14,700,000.00	
理财、证券等收益	4,491,411.27	-652,174.75
合　计	36,730,102.53	7,044,588.79

7、补贴收入

项　目	上期数	本期数
产业扶持补贴	2,654,393.48	5,244,922.74
合　计	2,654,393.48	5,244,922.74

8、营业外收入

项　目	上期数	本期数
处置固定资产净收益	1,980.59	255,598.12
政府及项目补助经费	39,693.79	
其他	386,899.49	293,834.82
进项税额加计扣除	677,201.73	4,939,828.62
无法支付的款项	542,233.62	
合　计	1,648,009.22	5,489,261.56

9、营业外支出

项　目	上期数	本期数
处理固定资产净损失	55,378.42	
工程罚款	3,994,170.22	14,561,882.79
捐赠支出	36,000.00	1,022,000.00
滞纳金	2,693.39	56.57
行政罚款	1,435,855.87	343,287.99
其他	13,391.59	709,559.85
合　计	5,537,489.49	16,636,787.20

10、所得税

项　目	上期数	本期数
当期所得税费用	53,797,907.90	28,244,959.24
合　计	53,797,907.90	28,244,959.24

19

八、母公司财务报表主要项目注释

（一）母公司资产负债表主要项目注释

1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	367,805.55	155,568.26
银行存款	66,410,553.06	187,733,547.66
其他货币资金	689,030,123.75	572,466,388.77
合计	755,808,482.36	760,355,504.69

2、短期投资

项　目	期初数	期末数
证券投资	5,746,093.13	5,026,529.36
合　计	5,746,093.13	5,026,529.36

3、应收票据

项目	期初数	期末数
银行承兑汇票	5,493,697.70	2,078,921.51
商业汇票	9,200,486.76	10,238,934.49
合计	14,694,184.46	12,317,856.00

4、应收账款

（1）账龄分析

账龄	期初数			期末数		
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	账面余额	占总额比例（%）	坏账准备
1年以内	146,391,161.40	74.74		110,176,899.69	56.00	4,622,343.89
1-3年	36,139,090.66	18.45		63,486,284.06	32.27	9,469,033.26
3年以上	13,344,765.67	6.81	87,913.03	23,080,950.77	11.73	9,166,227.68
合计	195,875,017.73	100.00	87,913.03	196,744,134.52	100.00	23,257,604.83

（2）应收关联方款项

期末无应收关联方款项。

5、其他应收款

（1）账龄分析

账龄	期初数			期末数		
	账面余额	占总额比例（%）	坏账准备	账面余额	占总额比例（%）	坏账准备
1年以内	205,650,256.38	47.2		202,478,036.60	68.77	
1-3年	201,965,669.46	46.35		60,223,736.57	20.45	
3年以上	28,107,513.34	6.45		31,738,019.97	10.78	
合计	435,723,439.18	100.00		294,439,793.14	100.00	

（2）其他应收关联方款项：

关联方名称	金额	款项性质
浙江江南工程管理股份有限公司工会委员会	16,658,182.04	往来款
太仓和曦开发建设有限公司	124,785,600.00	往来款
合计	141,443,782.04	

6、长期股权投资

（1）明细情况

项　目	期初数		期末数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
权益法核算下的长期股权投资	160,660,697.29		152,140,827.53	
成本法核算下的长期股权投资			12,000,000.00	
合　计	160,660,697.29		164,140,827.53	

（2）权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	期初投资比例（%）	期初数	本年增加	本年减少	期末数	期末投资比例（%）
辽宁江南工程管理咨询服务有限公司	权益法	100.00	-			-	
浙江江南正信工程造价咨询有限公司	权益法	100.00	13,787,727.72	2,731,727.72		16,519,455.44	
苏州江南建设项目管理有限公司	权益法	49.00	77,759,252.21		1,316,722.95	76,442,529.26	

被投资单位名称	核算方法	期初投资比例（%）	期初数	本年增加	本年减少	期末数	期末投资比例（%）
安吉翠华生态农业发展有限公司	权益法	85.00	5,002,693.90	797,072.75		5,799,766.65	
枣庄江南建设项目管理有限公司	权益法	40.00	1,294,980.30		157,567.64	1,137,412.66	
深圳市邦迪工程顾问有限公司	权益法	80.00	62,816,043.16		12,304,830.68	50,511,212.48	
杭州世嘉数字建筑科技有限公司	权益法	100.00		100,000.00	100,000.00	-	
杭州益捷工程咨询有限公司	权益法	100.00		100,000.00	1,485,608.28	1,585,608.28	
杭州公明工程咨询有限公司	权益法	100.00		100,000.00	27,578.62	72,421.38	
杭州正耀工程造价有限公司	权益法	100.00		100,000.00	27,578.62	72,421.38	
合　计			160,660,697.29	3,928,800.47	15,419,886.79	152,140,827.53	

（3）成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	核算方法	期初投资比例（%）	期初数	本年增加	本年减少	期末数	期末投资比例（%）
太仓和曦开发建设有限公司	成本法	12.00		12,000,000.00		12,000,000.00	12.00

7、应付股利

项目	期初数	期末数
应付股东股利	4,496,309.94	4,496,309.94
合计	4,496,309.94	4,496,309.94

(二)母公司利润表主要项目注释

1、主营业务收入、主营业务成本

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	上年同期数	本期数	上年同期数	上年同期数
监理收入	1,097,733,859.54	996,988,379.11	596,794,020.14	627,016,203.56

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	上年同期数	本期数	上年同期数	上年同期数
合计	1,097,733,859.54	996,988,379.11	596,794,020.14	627,016,203.56

2、营业费用

主要项目	上期数	本期数
中标服务费	2,702,388.10	2,520,298.94
广告费	45,049.50	
业务宣传费	35,544.55	64,356.44
折旧费	120,399.52	
社会保险费	1,458,259.68	2,852,932.69

3、管理费用

主要项目	上期数	本期数
工资	20,374,982.58	24,347,601.44
车辆使用费	5,469,322.96	6,264,620.75
办公费	3,921,969.51	4,792,499.91
差旅费	3,044,468.61	2,092,509.14
社会保险等	30,322,580.42	33,836,369.84
会议费	175,038.92	263,222.55
咨询服务	1,329,423.07	1,213,511.43
业务招待费	5,131,616.43	5,443,108.50
折旧费	5,744,696.70	9,338,338.35
福利费	4,573,067.84	5,211,104.83
研发费用	42,585,247.13	54,659,871.81
坏账损失		23,169,691.80

4、财务费用

项目	上期数	本期数
手续费	368,405.51	467,730.16
减：利息收入	-8,508,700.78	-15,978,277.66
利息支出	1,592,596.62	3,439,888.90
合计	-6,547,698.65	-12,070,658.60

5、投资收益

项目	上期数	本期数
理财、证券等收益	4,930,355.67	-719,563.77

权益法核算的投资收益	29,531,011.50	28,132,240.66
投资股东分红	14,700,000.00	
合计	49,161,367.17	27,412,676.89

九、关联方关系及其交易的说明

（一）关联方应收应付款项余额

关联方名称	内容	金额
浙江江南工程管理股份有限公司工会委员会	往来款	16,658,182.04

十、其他重要事项

（一）或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他或有事项。

（二）承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他承诺事项。

（三）资产负债表日后事项中的非调整事项

截至审计报告日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十、其他重要事项

（一）或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他或有事项。

（二）承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他承诺事项。

（三）资产负债表日后事项中的非调整事项

截至审计报告日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

浙江江南工程管理股份有限公司

二〇二三年三月二十七日

营业执照

（副本）

统一社会信用代码 91330100MABNDXUJ5T（4/4）

名　　称　浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　俞维力

经营范围　许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；税务服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

成立日期　2022年05月18日

合伙期限　2022年05月18日至2052年05月17日

主要经营场所　浙江省杭州市拱墅区登云路53号（锦昌大厦2幢）二层215室

登记机关　2022年07月07日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：
主任会计师：俞维力

经营场所：浙江省杭州市拱墅区登云路53号（锦昌大厦2幢）二层215室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000559

批准执业文号：浙财会〔2022〕39号

批准执业日期：2022年7月8日

证书序号：0015240

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

2022年7月18日

中华人民共和国财政部制

王际兵
执业资格：注册会计师
证书编号：330000071626
发证日期：2004 年 04 月 21 日

孙益红
执业资格：注册会计师
证书编号：330000150415
发证日期：2003 年 09 月 28 日



（四）2021 年财务审计情况

浙江新中天会计师事务所有限公司
ZHEJIANG NEW-ZHONGTIAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD

浙江江南工程管理股份有限公司(合并)

2021 年度审计报告

NEW ZHONGTIAN

REPORT

财务报表审计报告

报告防伪编码：268588031612
被审计单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司
报 告 属 期：2021年01月01日－2021年12月31日
报 告 文 号：新中天审字[2022]第0486号
签字注册会计师：王际兵
注 师 编 号：330000071626
签字注册会计师：余桂统
注 师 编 号：330002030024
事 务 所 名 称：浙江新中天会计师事务所有限公司
事 务 所 电 话：0571-56509978
事 务 所 地 址：杭州市西湖区同人精华大厦2座702－708室

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，
业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：http://www.zicpa.org.cn/
请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512

新中天审字（2022）第 0486 号

审 计 报 告

浙江江南工程管理股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江江南工程管理股份有限公司合并财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并资产负债表，2021 年度的合并利润表、合并现金流量表以及相关合并财务报表附注。

我们认为，后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计制度的规定编制，公允反映了浙江江南工程管理股份有限公司 2021 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2021 年度的合并经营成果和合并现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对合并财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙江江南工程管理股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他事项

本次合并范围内的子公司深圳市邦迪工程顾问有限公司 2021 年度财务报表已经深圳市中咨旗会计师事务所（普通合伙）审计，并出具中咨旗审字[2022]第 018 号审计报告，本次合并采纳了上述审计报告的数据。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

浙江江南工程管理股份有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计制度的规定编制合并财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制合并财务报表时，管理层负责评估浙江江南工程管理股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，

1

除非管理层计划清算浙江江南工程管理股份有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督浙江江南工程管理股份有限公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对合并财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的合并审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响合并财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浙江江南工程管理股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙江江南工程管理股份有限公司不能持续经营。

（5）评价合并财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价合并

财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

浙江新中天会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国　杭州　　二〇二二年三月三十一日

资 产 负 债 表

2021年12月31日

会企01表

编制单位：浙江江南工程管理股份有限公司　　单位：人民币元

资　　产	行次	期末数		期初数		负债和股东权益	行次	期末数		期初数	
		母公司	合并	母公司	合并			母公司	合并	母公司	合并
流动资产：						流动负债：					
货币资金	1	755,808,482.36	796,040,656.49	240,514,207.90	270,133,410.58	短期借款	68				
短期投资	2	5,746,093.13	5,746,093.13	313,328,762.27	323,328,762.27	应付票据	69				
应收票据	3	14,694,184.46	14,889,541.57	11,074,050.08	11,269,407.19	应付账款	70	2,484,327.94	30,748,928.74	2,785,661.83	32,972,489.22
应收股利	4					预收账款	71		69,720.68	505,978.34	622,453.00
应收利息	5					应付工资	72	78,526,181.37	100,451,295.23	70,093,872.30	86,501,309.30
应收账款	6	195,787,104.70	251,530,244.65	82,357,822.43	133,098,294.16	应付福利费	73				
其他应收款	7	435,723,439.18	436,132,152.08	384,538,195.64	392,641,684.41	应付股利	74	4,496,309.94	4,496,309.94	3,016,578.72	3,016,578.72
预付账款	8	7,420,513.83	8,438,918.96	383,542.00	1,403,297.68	应交税金	75	87,886,656.64	89,911,533.50	51,704,783.28	55,551,879.14
应收补贴款	9					其他应交款	80	1,266,366.16	1,303,315.21	188,249.50	188,249.50
存货	10		13,949,847.39		12,984,640.57	其他应付款	81	73,893,235.28	77,112,281.09	56,449,950.83	84,313,205.82
待摊费用	11	646,993.62	733,945.92	1,267,576.65	1,318,682.50	预提费用	82				
一年内到期的长期债权投资	21					预计负债	83				
其他流动资产	24					一年内到期的长期负债	86				
流动资产合计	31	1,415,826,811.28	1,527,461,400.19	1,033,464,156.97	1,146,178,179.36	其他流动负债	90				
						流动负债合计	100	248,553,077.33	304,093,384.39	184,556,825.30	263,166,164.70
长期投资：						长期负债：					
长期股权投资	32	160,660,697.29	79,054,232.51	124,793,685.79	62,885,870.06	长期借款	101				
长期债权投资	34					应付债券	102				
长期投资合计	38	160,660,697.29	79,054,232.51	124,793,685.79	62,885,870.06	长期应付款	103				
合并价差			26,157,898.50		26,157,898.50	专项应付款	106				
合并价差合计			26,157,898.50		26,157,898.50	其他长期负债	108				
固定资产：											
固定资产原价	39	143,966,915.23	157,481,117.04	140,188,038.94	153,238,675.12	长期负债合计	110				
减：累计折旧	40	54,992,434.81	62,143,031.89	49,577,551.17	55,623,744.73						
固定资产净值	41	88,974,480.42	95,338,085.15	90,610,487.77	97,614,930.39	递延税项：					
减：固定资产减值准备	42					递延税款贷项	111				
固定资产净额	43	88,974,480.42	95,338,085.15	90,610,487.77	97,614,930.39						
工程物资	44					负债合计	114	248,553,077.33	304,093,384.39	184,556,825.30	263,166,164.70
在建工程	45	211,320.76	387,070.76		175,750.00						
固定资产清理	46					少数股东权益			10,047,364.51		8,408,945.83
固定资产合计	50	89,185,801.18	95,725,155.91	90,610,487.77	97,790,680.39						
						股东权益：					
无形资产及其他资产：						实收资本	115	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00
无形资产	51		1,188,742.16		1,224,764.96	减：已归还投资	116				
长期待摊费用	52	1,757,343.88	2,549,257.96	409,659.32	1,474,690.64	实收资本净额	117	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00	51,000,000.00
其他长期资产	53					资本公积	118	10,812,089.70	10,812,089.70	10,812,089.70	10,812,089.70
						盈余公积	119	29,632,369.65	29,632,369.65	29,632,369.65	29,632,369.65
无形资产及其他资产合计	60	1,757,343.88	3,738,000.12	409,659.32	2,699,455.60	其中：法定公益金	120				
						未分配利润	122	1,327,433,116.95	1,326,551,478.98	973,276,705.20	972,692,514.03
递延税项：						其中：拟分配现金股利	123				
递延税款借项	61					外币报表折算差额	128				
						股东权益合计	129	1,418,877,576.30	1,428,043,302.84	1,064,721,164.55	1,072,545,919.21
资产总计	67	1,667,430,653.63	1,732,136,687.23	1,249,277,989.85	1,335,712,083.91	负债和股东权益总计	135	1,667,430,653.63	1,732,136,687.23	1,249,277,989.85	1,335,712,083.91

单位负责人：　　财务负责人：姚瑾　　制表人：姚瑾

利 润 表

2021年度

会企02表

编制单位：浙江江南工程管理股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	注释号	本期数		上年同期数	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	1,097,733,859.54	1,264,571,094.08	865,790,078.95	1,015,828,914.47
减：主营业务成本	1	596,794,020.14	712,813,528.84	468,875,925.56	586,861,229.56
税金及附加		8,459,068.66	9,661,627.62	7,075,092.51	8,063,593.55
二、主营业务利润		492,480,770.74	542,095,937.62	389,839,060.88	420,904,091.36
加：其他业务利润	2	3,116,451.25	3,168,525.32	2,686,112.22	3,174,588.87
减：营业费用		4,983,137.80	4,996,088.72	3,885,581.45	4,103,914.61
管理费用		134,537,539.72	168,435,430.88	104,806,161.46	126,637,325.29
财务费用	3	-6,547,698.65	-6,107,465.24	-7,591,017.71	-7,053,601.45
三、营业利润		362,624,243.12	377,940,408.58	291,424,447.90	300,391,041.78
加：投资收益	4	49,161,367.17	36,730,102.53	22,789,022.52	21,942,122.69
补贴收入	5	2,654,393.48	2,654,393.48	5,451,488.86	5,451,488.86
营业外收入	6	884,465.29	1,648,009.22	461,260.81	1,402,703.39
减：营业外支出	7	4,776,858.96	5,537,489.49	3,398,300.05	5,255,493.20
四、利润总额		410,547,610.10	413,435,424.32	316,727,920.04	323,931,863.52
减：所得税	8	52,093,586.12	53,797,907.90	46,145,202.93	46,768,765.18
少数股东损益			1,038,418.67		8,640,965.58
五、净利润		358,454,023.98	358,599,097.75	270,582,717.11	268,522,132.76

浙江新中大会计师事务所有限公司 审核专用章

单位负责人：　　财务负责人：姚瑾　　制表人：姚瑾

现 金 流 量 表

2021年度

会企03表

编制单位：浙江江南工程管理股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	行次	金额		补充资料	行次	金额	
		母公司	合并			母公司	合并
一、经营活动产生的现金流量：				1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	980,178,464.55	1,158,843,753.70	净利润	32	358,454,023.98	372,365,847.57
收到的税费返还	2			加：计提的资产减值准备	33		1,164,833.53
收到的其他与经营活动有关的现金	3	186,666,189.03	191,025,824.24	固定资产折旧	34	6,285,569.13	7,389,972.65
现金流入小计	4	1,166,844,653.58	1,349,869,577.94	无形资产摊销	35		290,580.00
购买商品、接受劳务支付的现金	5	604,132,325.86	646,746,622.41	长期待摊费用摊销	36	112,315.44	130,875.48
支付给职工以及为职工支付的现金	6	231,402,872.23	348,617,058.05	待摊费用减少（减：增加）	37	620,583.03	584,736.58
支付的各项税费	7	64,229,851.63	77,804,222.90	预提费用增加（减：减少）	38	8,432,309.07	8,432,309.07
支付的其他与经营活动有关的现金	8	79,418,378.26	88,260,978.41	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	39	53,436.67	53,436.67
现金流出小计	9	979,183,427.98	1,161,428,881.77	固定资产报废损失	40		
经营活动产生的现金流量净额	10	187,661,225.60	188,440,696.17	财务费用	41	1,592,296.62	1,592,296.62
二、投资活动产生的现金流量：				递延税款贷项（减：借项）	42		
收回投资所收到的现金	11	307,582,669.14	317,582,669.14	投资损失（减：收益）	43	-49,161,367.17	-49,458,433.68
取得投资收益所收到的现金	12	47,681,635.95	47,978,702.46	存货的减少（减：增加）	44		-965,206.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	13	88,584.29	88,584.29	经营性应收项目的减少（减：增加）	45	-200,914,461.98	-216,122,501.26
收到的其他与投资活动有关的现金	14			经营性应付项目的增加（减：减少）	46	62,186,520.81	62,981,949.76
现金流入小计	15	355,352,889.38	365,649,955.89	其他	47		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	4,791,543.90	5,255,109.53	经营活动产生的现金流量净额	48	187,661,225.60	188,440,696.17
投资所支付的现金	17	6,336,000.00	6,336,000.00				
支付的其他与投资活动有关的现金	18						
现金流出小计	19	11,127,543.90	11,591,109.53				
投资活动产生的现金流量净额	20	344,225,345.48	354,058,846.36	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
三、筹资活动产生的现金流量：				债务转为资本	49		
吸收投资所收到的现金	21			一年内到期的可转换公司债券	50		
借款所收到的现金	22			融资租赁固定资产	51		
收到其他与筹资活动有关的现金	23						
现金流入小计	24						
偿还债务所支付的现金	25						
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	16,592,296.62	16,592,296.62	3、现金及现金等价物净增加情况：			
支付的其他与筹资活动有关的现金	27			现金的期末余额	52	755,808,482.36	796,040,656.49
现金流出小计	28	16,592,296.62	16,592,296.62	减：现金的期初余额	53	240,514,207.90	270,133,410.58
筹资活动产生的现金流量净额	29	-16,592,296.62	-16,592,296.62	加：现金等价物的期末余额	54		
四、汇率变动对现金的影响额	30			减：现金等价物的期初余额	55		
五、现金及现金等价物净增加额	31	515,294,274.46	525,907,245.91	现金及现金等价物净增加额	56	515,294,274.46	525,907,245.91

浙江新中天会计师事务所有限公司 审核专用章

单位负责人：　　财务负责人：姚瑾　　制表人：姚瑾

资 产 负 债 表

2021年12月31日

会企01表

编制单位：浙江江南工程管理股份有限公司（母公司） 单位:人民币元

资 产	行次	期初数	期末数	负债及所有者权益	行次	期初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	240,514,207.90	755,808,482.36	短期借款	33		
短期投资	2	313,328,762.27	5,746,093.13	应付票据	34		
应收票据	3	11,074,050.08	14,694,184.46	应付帐款	35	2,785,661.83	2,484,327.94
应收股利	4			预收帐款	36	505,978.34	
应收利息	5			应付工资	37	70,093,872.30	78,526,181.37
应收帐款	6	82,357,822.43	195,787,104.70	应付福利费	38		
其他应收款	7	384,538,195.64	435,723,439.18	应付股利	39	3,016,578.72	4,496,309.94
预付帐款	8	383,542.00	7,420,513.83	应交税金	40	51,704,783.28	87,886,656.64
应收补贴款	9			其他应交款	41	188,249.50	1,266,366.16
存货	10			其他应付款	42	56,449,950.83	73,893,235.28
待摊费用	11	1,267,576.65	646,993.62	预提费用	43		
一年内到期的长期债权投资	12			预计负债	44		
其他流动资产	13			一年内到期的长期负债	45		
流动资产合计	14	1,033,464,156.97	1,415,826,811.28	其他流动负债	46		
长期投资：				流动负债合计	47	184,556,825.30	248,553,077.33
长期股权投资	15	124,793,685.79	160,660,697.29	长期负债：			
长期债权投资	16			长期借款	48		
长期投资合计	17	124,793,685.79	160,660,697.29	应付债券	49		
固定资产：				长期应付款	50		
固定资产原价	18	140,188,038.94	143,966,915.23	专项应付款	51		
减：累计折旧	19	49,577,551.17	54,992,434.81	其他长期负债	52		
固定资产净值	20	90,610,487.77	88,974,480.42	长期负债合计	53		
减：固定资产减值准备	21			递延税项：			
固定资产净额	22	90,610,487.77	88,974,480.42	递延税项贷项	54		
工程物资	23			负债合计	55	184,556,825.30	248,553,077.33
在建工程	24		211,320.76				
固定资产清理	25			所有者权益：			
固定资产合计	26	90,610,487.77	89,185,801.18	实收资本	56	51,000,000.00	51,000,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	57		
无形资产	27			实收资本净额	58	51,000,000.00	51,000,000.00
长期待摊费用	28	409,659.32	1,757,343.88	资本公积	59	10,812,089.70	10,812,089.70
其他长期资产	29			盈余公积	60	29,632,369.65	29,632,369.65
无形及其他资产合计	30	409,659.32	1,757,343.88	未分配利润	61	973,276,705.20	1,327,433,116.95
递延税项：				所有者权益合计	62	1,064,721,164.55	1,418,877,576.30
递延税款借项	31						
资产总计	32	1,249,277,989.85	1,667,430,653.63	负债及所有者权益总计	63	1,249,277,989.85	1,667,430,653.63

浙江江南工程管理股份有限公司 财务报表专用章

利　　润　　表

2021年度

会企02表

编制单位：浙江江南工程管理股份有限公司（母公司）　　单位：人民币元

项　　目	行次	上年同期数	本年累计数
一、主营业务收入	1	865,790,078.95	1,097,733,859.54
减：主营业务成本	2	468,875,925.56	596,794,020.14
主营业务税金及附加	3	7,075,092.51	8,459,068.66
二、主营业务利润	4	389,839,060.88	492,480,770.74
加：其他业务利润	5	2,686,112.22	3,116,451.25
减：营业费用	6	3,885,581.45	4,983,137.80
管理费用	7	104,806,161.46	134,537,539.72
财务费用	8	-7,591,017.71	-6,547,698.65
三、营业利润	9	291,424,447.90	362,624,243.12
加：投资收益	10	22,789,022.52	49,161,367.17
补贴收入	11	5,451,488.86	2,654,393.48
营业外收入	12	461,260.81	884,465.29
减：营业外支出	13	3,398,300.05	4,776,858.96
四、利润总额	14	316,727,920.04	410,547,610.10
减：所得税	15	46,145,202.93	52,093,586.12
五、净利润	16	270,582,717.11	358,454,023.98

现 金 流 量 表

2021年度

会企03表

编制单位：浙江江南工程管理股份有限公司（母公司）　　单位：人民币元

项　目	行次	金额	补充资料	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	980,178,464.55	净利润	32	358,454,023.98
收到的税费返还	2		加：计提的资产减值准备	33	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	186,666,189.03	固定资产折旧	34	6,285,569.13
现金流入小计	4	1,166,844,653.58	无形资产摊销	35	
购买商品、接受劳务支付的现金	5	604,132,325.86	长期待摊费用摊销	36	112,315.44
支付给职工以及为职工支付的现金	6	231,402,872.23	待摊费用减少（减：增加）	37	620,583.03
支付的各项税费	7	64,229,851.63	预提费用增加（减：减少）	38	8,432,309.07
支付的其他与经营活动有关的现金	8	79,418,378.26	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	39	53,436.67
现金流出小计	9	979,183,427.98	固定资产报废损失	40	
经营活动产生的现金流量净额	10	187,661,225.60	财务费用	41	1,592,296.62
二、投资活动产生的现金流量：			递延税款贷项（减：借项）	42	
收回投资所收到的现金	11	307,582,669.14	投资损失（减：收益）	43	-49,161,367.17
取得投资收益所收到的现金	12	47,681,635.95	存货的减少（减：增加）	44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	13	88,584.29	经营性应收项目的减少（减：增加）	45	-200,914,461.98
收到的其他与投资活动有关的现金	14		经营性应付项目的增加（减：减少）	46	62,186,520.81
现金流入小计	15	355,352,889.38	其他	47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	4,791,543.90	经营活动产生的现金流量净额	48	187,661,225.60
投资所支付的现金	17	6,336,000.00			
支付的其他与投资活动有关的现金	18				
现金流出小计	19	11,127,543.90			
投资活动产生的现金流量净额	20	344,225,345.48	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	49	
吸收投资所收到的现金	21		一年内到期的可转换公司债券	50	
借款所收到的现金	22		融资租赁固定资产	51	
收到其他与筹资活动有关的现金	23				
现金流入小计	24				
偿还债务所支付的现金	25				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	16,592,296.62	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		现金的期末余额	52	755,808,482.36
现金流出小计	28	16,592,296.62	减：现金的期初余额	53	240,514,207.90
筹资活动产生的现金流量净额	29	-16,592,296.62	加：现金等价物的期末余额	54	
四、汇率变动对现金的影响额	30		减：现金等价物的期初余额	55	
五、现金及现金等价物净增加额	31	515,294,274.46	现金及现金等价物净增加额	56	515,294,274.46

单位负责人：　　财务负责人：姚瑾　　制表人：姚瑾

浙江江南工程管理股份有限公司

合并财务报表附注

2021年度

金额单位：人民币元

一、公司概况

浙江江南工程管理股份有限公司（包含子公司时简称本集团）原由中国电子信息产业集团公司、杭州江南工程建设公司投资组建。2002 年 10 月 10 日根据中国电子信息产业集团公司中电资（2002）316 号文改制的批复，改由李建军等 15 位自然人及公司职工持股会投资。2006 年 8 月 10 日改名为浙江江南工程管理股份有限公司，于 2016 年 7 月 1 日取得由浙江省工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 9133000072008517XG 的营业执照。注册资本 1.11 亿元，业经浙江新中天会计师事务所验证，并出具新中天验字[2013]第 0089 号验资报告，法定代表人：钱池进，经营地址：杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 11 楼。公司下设深圳分公司、苏州分公司、盐城分公司、安庆分公司、重庆分公司、青岛李沧分公司、顺昌分公司、江西分公司、海口分公司、三门峡分公司、岱山分公司、苏州高铁新城分公司、金湖分公司、长丰分公司、商丘分公司、苏州高新分公司、义乌分公司、嵊州分公司、淮安分公司，本报表为本级、深圳分公司、苏州分公司、盐城分公司、安庆分公司、重庆分公司、青岛李沧分公司、顺昌分公司、江西分公司、海口分公司、三门峡分公司、岱山分公司、苏州高铁新城分公司、金湖分公司、长丰分公司、商丘分公司、苏州高新分公司、义乌分公司、嵊州分公司、丽水分公司、黑龙江分公司、肥西分公司、太仓分公司，本次母公司财务报表包括浙江江南工程管理股份有限公司本级及上述 22 家分公司。

经营范围：工程项目管理与服务，工程建设监理，工程造价咨询服务，工程招投标代理及咨询服务，工程设计、技术开发、评估咨询，工程设备安装服务，建筑工程总承包，建筑工程检测咨询服务，经济信息咨询服务。

二、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

三、公司采用的主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）会计制度

执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

（二）会计年度

自公历每年一月一日至十二月三十一日止。

（三）记账基础和计价原则

除特别说明外，本公司的会计核算以权责发生制为基础，以历史成本为计价原则。本公司的各项资产在取得时按照实际成本计量，后续如果发生减值，按《企业会计制度》规定计提相应的减值准备。

（四）记账本位币

以人民币为记账本位币。

（五）现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）坏账损失核算方法

1、坏账的确认标准

(1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回

(2)债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

2、坏账损失核算方法：采用备抵法核算坏账。

3、坏账准备提取方法

除了应收关联方款项以外，对于其他单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账龄 1 年以内（含，下同）的，按其余额的 5%计提；账龄 1 年以上，按其余额的 10%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试，并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对于其他应收款项（包括应收票据、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（七）存货核算方法

1、存货划分为原材料、在产品、在途物资、自制半成品、库存商品、包装物和低值易耗品等。

3、各种存货按取得时的实际成本记账，存货发出采用加权平均法核算。

4、低值易耗品/包装物采用一次摊销法核算。

5、公司的存货盘存制度为永续盘存制。

6、存货在年末时按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，提取存货跌价准备。可变现净值，是指在正常经营过程中，以存货估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。确定存货可变现价值时以市场价格为依据。

（八）长期股权投资

1、长期股权投资在取得时按照实际投资成本入账。

2、公司持有被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；持有被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的长期股权投资 ，期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

3、长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本高于享有被投资单位所有者权益份额的差额记入“股权投资差额”。股权投资差额，分别以下下情况进行处理：（1）初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益的差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；（2）初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，2003 年 3 月 17 日以前发生的，按合同规定期限或者不低于 10 年的期限进行摊销；2003 年 3 月 17 日以后发生的，计入资本公积。

4、处置长期股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

5、长期投资减值准备的计提

浙江[illegible]事务所有限公司 审核专用章

期末，按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。自 2004 年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会（2004）3 号文处理。

长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。

（九）固定资产核算方法

1、固定资产标准

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值较高且使用期限超过两年的物品。

2、固定资产的主要计价方法

（1）购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等作为入账价值；

（2）自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为入账价值；

（3）投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值；

（4）企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以非货币性交易换入的固定资产，按债务重组和非货币交易准则规定的方法确定入账价值。

3、固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率列表如下：

固定资产类别	预计残值率(%)	预计使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋建筑物	5	20/30	4.75/3.17
运输设备	5	5	19.00
办公设备	5	5-8	11.875-19.00
电子设备	5	5	19.00

4、期末固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。对预计可收回金额低于其账面价值的固定资产，按照可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

5、固定资产盘盈、盘亏、报废、毁损及转让出售等资产处理净损益计入当年营业外收入或支出。

（十）在建工程

在建工程是指购建固定资产之工程前期准备和工程达到预定可使用状态前实际发生的支出，包括工程直接材料、直接工资、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理费和工程试运转净损益及允许资本化的借款费用。在建工程自达到预定可使用状态后结转为固定资产。

期末，对在建工程逐项进行检查，对长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的项目，或者所建项目在性能上或技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大不确定性的项目，计提减值准备。

（十一）无形资产的核算方法

4

1、无形资产在取得时，按实际成本计量。

2、无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。预计使用年限按照不超过相关合同规定的受益年限与法律规定的有效年限二者之中较短者确定。如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已不能给企业带来未来经济利益时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

3、期末无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。对预计可收回金额低于其账面价值的无形资产，按照可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

（十二）长期待摊费用

1、开办费转销方法

在开始生产经营的当月一次计入损益。

2、其他长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际支出入账，在费用的受益期内分期平均摊销。

（十三）收入确认原则

1、商品销售收入

在公司将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。

2、提供劳务收入

（1）劳务在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时，确认劳务收入实现。

（2）劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在提供劳务交易结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按照完工百分比法确认相关劳务收入。劳务交易的完工程度按 XX 确定。

（3）如果提供劳务结果不能可靠估计，则按已发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

3、让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等），以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可

靠地计量。

4、其他收入

按照相关合同、协议约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

（十四）所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法，根据税法规定对本年度的税前会计利润作相应调整后的应纳税所得额用以计算当期所得税费用。

（十五）合并会计报表的编制方法

1、合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，合并时已抵销的盈余公积不予还原。

2、在编制合并会计报表时，已对不同的会计制度进行转换，在合并日，子公司与母公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

四、主要税(费)项

（一）主要税种及税率

税　种	计 税 依 据	税　率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、9%、13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、6%、7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
深圳市邦迪工程顾问有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

（二）税收优惠

1、本公司与子公司深圳市邦迪工程顾问有限公司均属国家需要重点扶持的高新技术企业，本公司于2019年12月4日取得编号为GR201933004387号《高新技术企业证书》，有效期：三年，2019年至2022年按税收规定减按15%的税率缴纳企业所得税；子公司深圳市

邦迪工程顾问有限公司余 2021 年 12 月 23 日取得编号为 GR202144202787 号《高新技术企业证书》，有效期：三年，2021 年至 2024 年按税收规定减按 15%的税率缴纳企业所得税。

3、根据财政部、税务总局发布《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021 年第 12 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，仍根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）的规定，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。子公司辽宁江南工程管理咨询服务有限公司、浙江江南正信工程造价咨询有限公司、安吉翠华生态农业发展有限公司本期所得减按 25%计入应纳税所得额，按 10%的税率缴纳企业所得税。

五、利润分配

根据公司章程规定，法定盈余公积累计额已达注册资本的 50%不再提取，母公司 2021 年分配股东红利 1,500.00 万元。

六、控股子公司及合并范围情况

1、控股子公司及合并范围

被投资单位全称	业务性质	注册资本（万元）	主要经营范围	母公司实际投资额（万元）	母公司控股比例（%）	合并比例（%）	是否属于合并范围
辽宁江南工程管理咨询服务有限公司	服务业	100.00	工程项目管理与服务、工程建设监理、工程造价咨询服务、工程招标代理及咨询服务。	100.00	100.00	100.00	是
浙江江南正信工程造价咨询有限公司	服务业	1,000.00	工程造价咨询，工程项目管理与服务，工程建设监理，工程招投标代理及咨询服务，工程预算、结算，竣工决算编制或审核	1,000.00	100.00	100.00	是
安吉翠华生态农业发展有限公司	服务业	400.00	技术开发、技术服务：环保自动化监控、监测技术，污染治理设施，仪器仪表。	340.00	85.00	85.00	是
深圳市邦迪工程顾问有限公司	服务业	3,000.00	从事投资项目策划；房地产经纪咨询；物业管理；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；工程项目管理与咨询；建设监理与咨询业务；计算机软件开发；工程招标代理甲级（按工程监理及工程招标代理资质证书经营）；建设工程技术服务；建设工程技术咨询；建设工程信息咨询；建筑工程领域人工智能科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑工程大数据的技术服务；征集、利用企业信用信息，开展企业信用评估、咨询；市场信息咨询；建筑模型技术咨询及设计；电子信息技术服务；计算机软件研发与	5,280.00	80.00	80.00	是

浙江江南工程管理股份有限公司 审核专用章

			销售、技术转让。				

2、合并财务报表范围发生变更的情形

2020年本集团财务报表未进行合并。

七、合并财务报表主要项目注释

（一）合并资产负债表主要项目注释

1、货币资金

项　目	年末数
库存现金	400,954.81
银行存款	106,609,577.93
其他货币资金	689,030,123.75
合　计	796,040,656.49

2、短期投资

项　目	年末数
证券投资	5,746,093.13
合　计	5,746,093.13

3、应收票据

项　目	年末数
银行承兑汇票	5,689,054.81
商业票据	9,200,486.76
合　计	14,889,541.57

4、应收账款

（1）账龄分析

项　目	年末数		
	金额	占总额比例(%)	坏账准备
1年以内	191,196,711.83	74.65	2,198,105.22
1-2年	28,519,410.37	11.14	719,869.47

浙江中天会计师事务所有限公司 查验专用章

2-3 年	19,620,103.81	7.66	552,037.80
3 年以上	16,783,592.08	6.55	1,119,560.95
合　计	256,119,818.09	100.00	4,589,573.44

（2）前五名的应收账款如下：

单位名称	期末余额	款项性质
深圳市西城房地产开发有限公司	4,639,443.17	技术服务费
青岛万达东方影都项目	4,135,198.95	监理工程费
成都轨道交通 8 号线项目	6,358,858.13	监理工程费
枣庄科教创新示范园（一期） 项目	6,890,571.13	监理工程费
商丘市睢阳区大棚户区改造西部安置区功能配套设施项目等	5,683,979.62	监理工程费
合　　计	27,708,051.00	

（3）应收关联方款项：无

5、其他应收款

（1）账龄分析

账　龄	年末数		
	账面余额	占总额比例（%）	坏账准备
1 年以内	202,198,993.83	46.31	160,559.00
1-2 年	111,294,502.48	25.49	248,909.70
2-3 年	94,927,675.18	21.74	58,814.45
3 年以上	28,210,013.91	6.46	30,750.17
合计	436,631,185.40	100.00	499,033.32

浙江嘉中天会计师事务所有限公司 审核专用章

（2）前五名的其他应收款如下：

债务人	金额	款项性质
杭州成禾房地产开发有限公司	303,757,374.00	往来款
浙江中程科技股份有限公司	4,000,000.00	往来款
浙江江南工程管理股份有限公司工会委员会	15,061,944.77	往来款

深圳中邦国际工程科技顾问有限公司	1,912,798.10	往来款
杭州大江东投资开发有限公司	1,774,136.00	往来款
合计	326,506,252.87	

6、预付账款

（1）账龄分析

项　目	年末数	
	金额	占总额比例(%)
1年以内	7,044,216.96	83.47
1-2年	1,394,702.00	16.53
2-3年		
3年以上		
合　计	8,438,918.96	100.00

（2）预付关联方款项

期末无预付关联方款项。

（3）前五名的预付账款如下

债务人	金额	款项性质
中国石化销售股份有限公司浙江杭州石油分公司	2,235,455.05	预付货款
中招国际招标有限公司	42,522.00	预付货款
北京全路通信信号研究设计院集团有限公司	3,000,000.00	预付货款
马鞍山市兴马项目咨询有限公司	71,505.00	预付货款
周玉雷	57,600.00	预付货款
合计	5,407,082.05	

7、存货

浙江新中大会计师事务所有限公司 审核专用章

项　目	年末数
劳务成本	13,949,847.39

8、待摊费用

种类	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
房租	814,839.87	1,577,287.94	1,658,181.89	733,945.92
油费江南	503,842.63		503,842.63	

合计	1,318,682.50	1,577,287.94	2,162,024.52	733,945.92

9、长期投资

（1）明细情况

项　目	年 末 数	
	账面余额	减值准备
权益核算下的长期股权投资	79,054,232.51	
合　计	79,054,232.51	

（2）权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	占被投资单位注册资本比例（%）	年末数
苏州江南建设项目管理有限公司	49.00	77,759,252.21
枣庄江南建设项目管理有限公司	40.00	1,294,980.30
合　计		79,054,232.51

10、合并价差

项　目	年 末 数
溢价收购子公司	26,157,898.50
合　计	26,157,898.50

11、固定资产及累计折旧

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	153,238,675.12	5,255,109.53	1,012,667.61	157,481,117.04
房屋建筑物	110,956,804.58	1,523,115.00		112,479,919.58
运输设备	24,496,591.08	2,287,018.52	1,012,667.61	25,770,941.99
电子办公设备	17,785,279.46	1,444,976.01		19,230,255.47
二、累计折旧合计	55,623,744.73	7,389,972.65	870,685.49	62,143,031.89
房屋建筑物	21,550,563.50	3,505,439.04		25,056,002.54
运输设备	18,953,420.75	2,013,981.58	870,685.49	20,096,716.84
电子办公设备	15,119,760.48	1,870,552.03		16,990,312.51
三、账面净值合计	97,614,930.39	273,036.94	2,549,882.18	95,338,085.15
房屋建筑物	89,406,241.08		1,982,324.04	87,423,917.04
运输设备	5,543,170.33	273,036.94	141,982.12	5,674,225.15

浙江新中天会计师事务所有限公司 查账专用章

电子办公设备	2,665,518.98		425,576.02	2,239,942.96

12、在建工程

项　目	年末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
其他零星工程	387,070.76		387,070.76
合计	387,070.76		387,070.76

13、无形资产

项　目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值	1,560,900.00			1,560,900.00
土地使用权	1,560,900.00			1,560,900.00
二、累计摊销	336,135.04	36,022.56		372,157.60
土地使用权	336,135.04	36,022.56		372,157.60
三、账面价值	1,224,764.96	36,022.56		1,188,742.40
土地使用权	1,224,764.96	36,022.56		1,188,742.40

14、长期待摊费用

工程名称	原始金额	年初数	本年增加	本年减少	年末数	剩余摊销年限
车库	1,435,197.59	409,659.32		71,759.88	337,899.44	55个月
装修费	1,460,000.00		1,460,000.00	40,555.56	1,419,444.44	35个月
绿化工程	432,071.80	388,765.04		18,560.04	370,205.00	240个月
深圳装修费		676,266.28		254,557.44	421,708.84	20个月
合计	3,327,269.39	1,474,690.64	1,460,000.00	385,432.92	2,549,257.72	

15、应付账款

（1）账龄分析

账　龄	年末数	
	金额	占总额比例（%）
1年以内	13,500,548.44	43.91
1-2年	9,065,600.00	29.48
2-3年	760,000.00	2.47
3年以上	7,422,780.30	24.14

合　计	30,748,928.74	100.00

（2）前五名的应付账款如下

债权人	金额	款项性质
深圳市嘉力达节能科技股份有限公司	5,150,000.00	服务费
潍坊奕拓工程咨询管理中心	3,380,000.00	服务费
潍坊博通工程项目管理中心	2,980,000.00	服务费
徐婧	1,598,400.00	服务费
危红英	800,000.00	服务费
合　计	13,908,400.00	

16、预收账款

（1）账龄分析

账　龄	年末数	
	金额	占总额比例（%）
1年以内	69,720.68	100.00
合　计	69,720.68	100.00

（2）预收关联方款项

期末无预收关联方款项。

17、应付工资

项　目	年末数
应付工资	100,451,295.23
合　计	100,451,295.23

18、应交税金

项　目	年末数
增值税	38,494,403.25
企业所得税	47,628,400.93
城市维护建设税	2,681,753.24

[illegible]审核专用章

房产税	1,064.03
土地使用税	5.93
代扣代缴个人所得税	996,196.13
印花税	89,318.99
其他	20,391.00
合　计	89,911,533.50

19、其他应交款

项　　目	年末数
教育费附加	781,989.13
地方教育附加	521,326.08
合　计	1,303,315.21

20、其他应付款

（1）账龄分析

账　　龄	年末数	
	金额	占总额比例（%）
1年以内	58,770,117.68	76.21
1-2年	10,977,815.73	14.24
2-3年	2,678,243.82	3.47
3年以上	4,686,103.86	6.08
合　计	77,112,281.09	100.00

（2）期末金额较大的其他应付款

债权人	金额	款项性质
梁忆刚	2,296,810.63	借款
邓成军	2,092,742.46	借款
舟山工匠信息咨询工作室	2,206,690.00	咨询费
舟山维贤信息咨询工作室	2,032,110.00	咨询费
舟山立驰信息咨询工作室	1,507,980.00	咨询费
合计	10,136,333.09	

21、实收资本

投资者名称	年末数		年初数	
	持股比例（%）	出资金额	持股比例（%）	出资金额
李建军等 14 位自然人及浙江江南工程管理股份有限公司持股会	100.00	51,000,000.00	100.00	51,000,000.00
合　　计	100.00	51,000,000.00	100.00	51,000,000.00

22、资本公积

项　　目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
其他资本公积	10,812,089.70		-	10,812,089.70
合　　计	10,812,089.70		-	10,812,089.70

23、盈余公积

（1）明细情况

项　目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	29,632,369.65			29,632,369.65
合　计	29,632,369.65			29,632,369.65

24、未分配利润

项　　目	金　　额
期初未分配利润	972,692,514.03
加：期初未分配利润调整	10,259,867.20
加：本年净利润	358,599,097.75
可供分配利润	1,341,551,478.98
可供投资者分配的利润	1,341,551,478.98
减：分配股利	15,000,000.00
年末未分配利润	1,326,551,478.98

期初未分配润调整系冲回 2020 年多计提所得税 6,966,967.57 元，新增合并权益等调整 3,292,899.63 元。

(二)合并利润表主要项目注释

1、主营业务收入与成本

15

项目	本期数
主营业务收入	1,264,571,094.08
主营业务成本	712,813,528.84
主营业务毛利	551,757,565.24
主营业务毛利率（%）	43.63%

2、其他业务收入与支出

项　目	本期数
其他业务收入	3,573,511.82
减：其他业务支出	404,986.50
其他业务利润	3,168,525.32

3、销售费用

其中主要项目	本期数
中标服务费	2,702,388.10
广告费	45,049.50
业务宣传费	35,544.55
折旧费	120,399.52
社会保险费	1,458,259.68
公积金	218,522.92

4、管理费用

其中主要项目	本期数
工资	36,968,551.61
车辆使用费	5,469,322.96
低值易耗摊销费	2,674,357.19
办公费	4,744,968.99
差旅费	3,704,000.40
社会保险等	31,074,787.87
租赁费	1,279,045.83
会议费	175,038.92

审核专用章

咨询服务	3,109,959.85
待摊费用	71,759.88
业务招待费	6,615,734.80
职工教育经费	1,045,629.56
折旧费	6,453,091.62
水电、物业费	195,984.82
住房公积金	4,113,410.06
福利费	5,555,663.25
劳动保护	1,121,965.87
劳务费	60,000.00
研发费用	49,119,957.43
律师费	623,026.77
租赁费	360,950.19

5、财务费用

项　目	本期数
减:利息收入	8,674,380.86
手续费支出	1,592,596.62
利息支出	450,363.65
其他	523,955.35
合　计	-6,107,465.24

6、投资收益

类　别	本期数
权益法核算的长期股权投资收益	17,538,691.26
投资股东分红	14,700,000.00
理财、证券等收益	4,491,411.27
合　计	36,730,102.53

7、补贴收入

项　目	本年数

产业扶持补贴	2,654,393.48
合　计	2,654,393.48

8、营业外收入

项　目	本期数
处置固定资产净收益	1,980.59
政府及项目补助经费	39,693.79
其他	386,899.49
进项税额加计扣除	677,201.73
无法支付的款项	542,233.62
合　计	1,648,009.22

9、营业外支出

项　目	本期数
处理固定资产净损失	55,378.42
工程罚款	3,994,170.22
捐赠支出	36,000.00
滞纳金	2,693.39
行政罚款	1,435,855.87
其他	13,391.59
合　计	5,537,489.49

10、所得税

项　目	本期数
当期所得税费用	53,797,907.90
合　计	53,797,907.90

八、母公司财务报表主要项目注释

(一)母公司资产负债表主要项目注释

1、货币资金

项目	年末数	年初数

现金	367,805.55	2,053,250.08
银行存款	66,410,553.06	157,225,810.88
其他货币资金	689,030,123.75	81,235,146.94
合计	755,808,482.36	240,514,207.90

2、短期投资

项　目	年 末 数	年初数
基金理财		305,000,000.00
证券投资	5,746,093.13	8,328,762.27
合　计	5,746,093.13	313,328,762.27

3、应收票据

项目	年末数	年初数
银行承兑汇票	5,493,697.70	11,074,050.08
商业汇票	9,200,486.76	
合计	14,694,184.46	11,074,050.08

4、应收账款

（1）账龄分析

账龄	年末数			年初数		
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	账面余额	占总额比例（%）	坏账准备
1年以内	146,391,161.40	74.74		43,914,806.03	53.27	
1-2年	19,864,525.85	10.14		21,982,483.31	26.66	
2-3年	16,274,564.81	8.31		6,985,493.76	8.47	
3年以上	13,344,765.67	6.81	87,913.03	9,562,952.36	11.60	87,913.03
合计	195,875,017.73	100.00	87,913.03	82,445,735.46	100.00	87,913.03

（2）应收关联方款项

期末无应收关联方款项。

（3）前五名的应收账款如下：

主要债务人名称	金额	占总额比例（%）

青岛万达东方影都项目	4,135,198.95	2.11
成都轨道交通 8 号线项目	6,358,858.13	3.25
枣庄科教创新示范园（一期） 项目	6,890,571.13	3.52
商丘市睢阳区大棚户区改造西部安置区功能配套设施项目	5,683,979.62	2.90
重庆轨道交通 4 号线工程	2,840,282.38	1.45
合计	25,908,890.21	13.23

5、其他应收款

（1）账龄分析

账龄	年末数			年初数		
	账面余额	占总额比例（%）	坏账准备	账面余额	占总额比例（%）	坏账准备
1 年以内	205,650,256.38	47.20		180,943,335.14	47.05	
1-2 年	107,683,046.52	24.71		113,045,584.67	29.40	
2-3 年	94,282,622.94	21.64		47,455,010.72	12.34	
3 年以上	28,107,513.34	6.45		43,094,265.11	11.21	
合计	435,723,439.18	100.00		384,538,195.64	100.00	

（2）应收关联方款项

期末无其他应收关联方款项。

（3）前五名的其他应收款如下：

单位名称	金额	性质或内容
杭州成禾房地产开发有限公司	303,757,374.00	往来款
浙江中程科技股份有限公司	4,000,000.00	往来款
浙江江南工程管理股份有限公司工会委员会	15,061,944.77	往来款
邢邦宝	2,132,457.22	往来款
杭州大江东投资开发有限公司	1,774,136.00	往来款
合计	326,725,911.99	

审 核 专 用 章

6、长期股权投资

（1）明细情况

项 目	年末数		年初数	
	账面余额	减值准备	账面余额	减值准备
权益法核算下的长期股权投资	160,660,697.29		124,793,685.79	

合　计	160,660,697.29		124,793,685.79	

（2）权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	期初账面余额	期末股权比例(%)	期末账面余额
辽宁江南工程管理咨询服务有限公司	-	100	-
浙江江南正信工程造价咨询有限公司	12,681,738.97	100	13,787,727.72
苏州江南建设项目管理有限公司	62,093,276.84	49	77,759,252.21
安吉翠华生态农业发展有限公司	4,191,805.05	85	5,002,693.90
枣庄江南建设项目管理有限公司	158,275.31	40	1,294,980.30
深圳市邦迪工程顾问有限公司	45,668,589.62	80	62,816,043.16
合　计	124,793,685.79		160,660,697.29

7、应付股利

项目	年末数	年初数
应付股东股利	4,496,309.94	3,016,578.72
合计	4,496,309.94	3,016,578.72

(二)母公司利润表主要项目注释

1、主营业务收入、主营业务成本

项目	主营业务收入		主营业务成本	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
监理收入	1,097,733,859.54	863,103,966.73	596,794,020.14	468,875,925.56
造价咨询收入		2,686,112.22		
合计	1,097,733,859.54	865,790,078.95	596,794,020.14	468,875,925.56

2、营业费用

主要项目	本期数	上年同期数
中标服务费	2,702,388.10	2,616,073.10
广告费	45,049.50	69,627.01
业务宣传费	35,544.55	

折旧费	120,399.52	340,405.00
社会保险费	1,458,259.68	520,249.85
公积金	218,522.92	

3、管理费用

主要项目	本期数	上年同期数
工资	20,374,982.58	21,945,737.58
车辆使用费	5,469,322.96	893,902.22
办公费	3,921,969.51	4,626,266.90
差旅费	3,044,468.61	4,698,127.03
社会保险等	30,322,580.42	16,560,822.27
会议费	175,038.92	157,473.27
咨询服务	1,329,423.07	1,019,140.13
业务招待费	5,131,616.43	1,419,118.91
折旧费	5,744,696.70	5,131,543.65
福利费	4,573,067.84	2,601,767.05
研发费用	42,585,247.13	35,717,597.86

4、财务费用

项目	本期数	上年同期数
手续费	368,405.51	466,108.65
减：利息收入	8,508,700.78	-8,057,250.10
利息支出	1,592,596.62	123.74
合计	-6,547,698.65	-7,591,017.71

5、投资收益

项目	本期数	上年同期数
理财、证券等收益	4,930,355.67	2,981,048.87
权益法核算的投资收益	29,531,011.50	19,807,973.65
投资股东分红	14,700,000.00	
合计	49,161,367.17	22,789,022.52

九、关联方关系及其交易的说明

（一）关联方应收应付款项余额

关联方名称	内容	金额
浙江江南工程管理股份有限公司工会委员会	往来款	15,061,944.77

十、其他重要事项

（一）或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他或有事项。

（二）承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他承诺事项。

（三）资产负债表日后事项中的非调整事项

截至审计报告日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十、其他重要事项

（一）或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他或有事项。

（二）承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的其他承诺事项。

（三）资产负债表日后事项中的非调整事项

截至审计报告日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

浙江江南工程管理股份有限公司

二〇二二年三月三十日

营业执照
（副本）

统一社会信用代码
91330106768693515（1/1）

名　称　浙江新中天会计师事务所有限公司
类　型　有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人　缪兰娟
经营范围　服务：审计业务，会计服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　叁佰万元整
成立日期　2004年11月18日
营业期限　2004年11月18日至2034年11月17日
住　所　浙江省杭州市西湖区同人精华大厦2座702-708室

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

登记机关　杭州市西湖区市场监督管理局
2021年12月24日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn
国家市场监督管理总局监制

证书序号：0007414

会计师事务所
执业证书

名　　称：浙江新中天会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：缪兰娟

经营场所：杭州市西湖区同大精华大厦2座702-708室

组织形式：有限责任

执业证书编号：33000254

批准执业文号：浙财会字〔2004〕72 号

批准执业日期：2004 年 11 月 2 日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关　财政厅　2018 年 5 月 18 日

中华人民共和国财政部制


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
姓名 王际兵
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968-07-19
Date of birth
工作单位 浙江新中天会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 350102196807190614
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
注册会计师任职资格检查
2020
检
浙江省注册会计师协会
20160101
年度检验登记
Annual Renewal Registration
报告附送作专用章
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
注册会计师任职资格检查
2021
检
浙江省注册会计师协会

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 余佳续
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-10-16
Date of birth
工作单位 浙江天平中天会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 350921197610167394
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
注册会计师任职资格检查
2021
检
浙江省注册会计师协会
2016 01 01
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
浙江新中天会计师事务所有限公司
报告附送件专用章

（五）2020 年财务审计情况

浙江新中天会计师事务所有限公司
ZHEJIANG NEW-ZHONGTIAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD

浙江江南工程管理股份有限公司

2020 年度审计报告

NEW ZHONGTIAN

REPORT

NEW-ZHONGTIAN
浙江新中天会计师事务所有限公司
ZHEJIANG NEW-ZHONGTIAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO.,LTD
地　址：杭州市西湖区同人精华大厦2座7层
电　话：0571-56509950　56509978　56509956　56509966
56509958　56509960　56509963
传　真：0571-56509973　56509976　邮　编：310030

新中天审字（2021）第0540号

审 计 报 告

浙江江南工程管理股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江江南工程管理股份有限公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 年度的利润表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计制度的规定编制，公允反映浙江江南工程管理股份有限公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于浙江江南工程管理股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

浙江江南工程管理股份有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计制度的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估浙江江南工程管理股份有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算浙江江南工程管理股份有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督浙江江南工程管理股份有限公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报

表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对浙江江南工程管理股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致浙江江南工程管理股份有限公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

浙江新中天会计师事务所有限公司　　中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国　杭州　　二〇二一年四月十五日

资 产 负 债 表

2020年12月31日

会企01表

编制单位：浙江江南工程管理股份有限公司　　单位:人民币元

资　　产	行次	期初数	期末数	负债及所有者权益	行次	期初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	205,174,021.08	240,514,207.90	短期借款	33		
短期投资	2	394,355,474.58	313,328,762.27	应付票据	34		
应收票据	3	2,010,000.00	11,074,050.08	应付帐款	35	2,077,725.80	2,785,661.83
应收股利	4			预收帐款	36		505,978.34
应收利息	5			应付工资	37	52,094,022.36	70,093,872.30
应收帐款	6	49,207,920.18	82,357,822.43	应付福利费	38		
其他应收款	7	118,054,702.41	384,538,195.64	应付股利	39	3,016,578.72	3,016,578.72
预付帐款	8		383,542.00	应交税金	40	30,198,988.32	51,516,533.78
应收补贴款	9			其他应交款	41	-9,230.93	188,249.50
存货	10			其他应付款	42	38,276,109.79	56,449,950.83
待摊费用	11	1,304,389.40	1,267,576.65	预提费用	43		
一年内到期的长期债权投资	12			预计负债	44		
其他流动资产	13			一年内到期的长期负债	45		
流动资产合计	14	770,106,507.65	1,033,464,156.97	其他流动负债	46		
长期投资：				流动负债合计	47	125,654,194.06	184,556,825.30
长期股权投资	15	52,521,712.14	124,793,685.79	长期负债：			
长期债权投资	16			长期借款	48		
长期投资合计	17	52,521,712.14	124,793,685.79	应付债券	49		
固定资产：				长期应付款	50		
固定资产原价	18	138,070,535.03	140,188,038.94	专项应付款	51		
减：累计折旧	19	43,652,299.22	49,577,551.17	其他长期负债	52		
固定资产净值	20	94,418,235.81	90,610,487.77	长期负债合计	53		
减：固定资产减值准备	21			递延税项：			
固定资产净额	22	94,418,235.81	90,610,487.77	递延税项贷项	54		
工程物资	23			负债合计	55	125,654,194.06	184,556,825.30
在建工程	24						
固定资产清理	25			所有者权益：			
固定资产合计	26	94,418,235.81	90,610,487.77	实收资本	56	51,000,000.00	51,000,000.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资	57		
无形资产	27			实收资本净额	58	51,000,000.00	51,000,000.00
长期待摊费用	28	481,419.20	409,659.32	资本公积	59	10,812,089.70	10,812,089.70
其他长期资产	29			盈余公积	60	29,632,369.65	29,632,369.65
无形及其他资产合计	30	481,419.20	409,659.32	未分配利润	61	700,429,221.39	973,276,705.20
递延税项：				所有者权益合计	62	791,873,680.74	1,064,721,164.55
递延税款借项	31						
资产总计	32	917,527,874.80	1,249,277,989.85	负债及所有者权益总计	63	917,527,874.80	1,249,277,989.85

浙江江南工程管理股份有限公司 审核专用章

现 金 流 量 表

2020年度

会企03表

编制单位：浙江江南工程管理股份有限公司　　单位：人民币元

项　目	行次	金额	补充资料	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	833,146,155.04	净利润	32	270,582,717.11
收到的税费返还	2		加：计提的资产减值准备	33	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	234,694,997.46	固定资产折旧	34	6,016,106.35
现金流入小计	4	1,067,841,152.50	无形资产摊销	35	
购买商品、接受劳务支付的现金	5	468,551,531.53	长期待摊费用摊销	36	71,759.88
支付给职工以及为职工支付的现金	6	181,021,778.69	待摊费用减少（减：增加）	37	36,812.75
支付的各项税费	7	52,211,873.74	预提费用增加（减：减少）	38	
支付的其他与经营活动有关的现金	8	244,767,494.50	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	39	45,728.12
现金流出小计	9	946,552,678.46	固定资产报废损失	40	
经营活动产生的现金流量净额	10	121,288,474.04	财务费用	41	
二、投资活动产生的现金流量：			递延税款贷项（减：借项）	42	
收回投资所收到的现金	11		投资损失（减：收益）	43	-22,789,022.52
取得投资收益所收到的现金	12	22,789,022.52	存货的减少（减：增加）	44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	13	194.17	经营性应收项目的减少（减：增加）	45	-191,578,258.89
收到的其他与投资活动有关的现金	14		经营性应付项目的增加（减：减少）	46	58,902,631.24
现金流入小计	15	22,789,216.69	其他	47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	2,273,503.91	经营活动产生的现金流量净额	48	121,288,474.04
投资所支付的现金	17	106,464,000.00			
支付的其他与投资活动有关的现金	18				
现金流出小计	19	108,737,503.91			
投资活动产生的现金流量净额	20	-85,948,287.22	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	49	
吸收投资所收到的现金	21		一年内到期的可转换公司债券	50	
借款所收到的现金	22		融资租赁固定资产	51	
收到其他与筹资活动有关的现金	23				
现金流入小计	24				
偿还债务所支付的现金	25				
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26		3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	27		现金的期末余额	52	240,514,207.90
现金流出小计	28		减：现金的期初余额	53	205,174,021.08
筹资活动产生的现金流量净额	29		加：现金等价物的期末余额	54	
四、汇率变动对现金的影响额	30		减：现金等价物的期初余额	55	
五、现金及现金等价物净增加额	31	35,340,186.82	现金及现金等价物净增加额	56	35,340,186.82

单位负责人：　　财务负责人：　　制表人：

利　　润　　表

2020年度

会企02表

编制单位：浙江江南工程管理股份有限公司　　单位：人民币元

项　　目	行次	上年同期数	本年累计数
一、主营业务收入	1	716,110,685.94	865,790,078.95
减：主营业务成本	2	380,424,665.36	468,875,925.56
主营业务税金及附加	3	5,001,408.78	7,075,092.51
二、主营业务利润	4	330,684,611.80	389,839,060.88
加：其他业务利润	5		2,686,112.22
减：营业费用	6	3,490,645.48	3,885,581.45
管理费用	7	93,384,586.04	104,806,161.46
财务费用	8	-4,748,335.60	-7,591,017.71
三、营业利润	9	238,557,715.88	291,424,447.90
加：投资收益	10	9,622,024.93	22,789,022.52
补贴收入	11	750,000.00	5,451,488.86
营业外收入	12	972,011.25	461,260.81
减：营业外支出	13	1,911,083.77	3,398,300.05
四、利润总额	14	247,990,668.29	316,727,920.04
减：所得税	15	37,810,215.93	46,145,202.93
五、净利润	16	210,180,452.36	270,582,717.11

浙江新中天会计师事务所有限公司 审核专用

浙江江南工程管理股份有限公司

财务报表附注

2020 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江江南工程管理股份有限公司原由中国电子信息产业集团公司、杭州江南工程建设公司投资组建。2002 年 10 月 10 日根据中国电子信息产业集团公司中电资（2002）316 号文改制的批复，改由李建军等 15 位自然人及公司职工持股会投资。2006 年 8 月 10 日改名为浙江江南工程管理股份有限公司，于 2016 年 7 月 1 日取得由浙江省工商行政管理局换发的统一社会信用代码为 91330000720085l7XG 的营业执照。注册资本 1.11 亿元，业经浙江新中天会计师事务所验证，并出具新中天验字[2013]第 0089 号验资报告，法定代表人：钱池进，经营地址：杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 11 楼。公司下设深圳分公司、苏州分公司、盐城分公司、安庆分公司、重庆分公司、青岛李沧分公司、顺昌分公司、江西分公司、海口分公司、三门峡分公司、岱山分公司、苏州高铁新城分公司、金湖分公司、长丰分公司、商丘分公司、苏州高新分公司、义乌分公司、嵊州分公司、淮安分公司，本报表为本级、深圳分公司、苏州分公司、盐城分公司、安庆分公司、重庆分公司、青岛李沧分公司、顺昌分公司、江西分公司、海口分公司、三门峡分公司、岱山分公司、苏州高铁新城分公司、金湖分公司、长丰分公司、商丘分公司、苏州高新分公司、义乌分公司、嵊州分公司的汇总报表。

经营范围：工程项目管理与服务，工程建设监理，工程造价咨询服务，工程招投标代理及咨询服务，工程设计、技术开发、评估咨询，工程设备安装服务，建筑工程总承包，建筑工程检测咨询服务，经济信息咨询服务。

公司于 2016 年 11 月 21 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201633000227。

二、公司主要会计政策和会计估计

（一）会计制度

执行《企业会计制度》及其补充规定。

（二）会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

（四）记账本位币及外币换算

以人民币为记账本位币。对发生的外币经济业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记账。期末，对外币账户的外币余额按当日的市场汇价调整，差额计入当期财务费用。

（五）现金等价物的确定标准

现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（六）坏账核算方法

1、坏账的确认标准为：

（1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

（2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

浙江新中天会计师事务所有限公司 审核专用章

2、坏账损失核算方法：采用备抵法核算坏账。

3、坏账准备提取方法：个别认定法。

（七）长期股权投资核算方法

1、长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。

2、投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的长期股权投资，期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

3、长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本高于应享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”，在合同规定的投资期限内平均摊销，合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限平均摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，在财政部“财会〔2003〕10 号”文发布以前产生的计入“股权投资差额”，按不低于 10 年的期限平均摊销；在财政部“财会〔2003〕10 号”文发布以后产生的增加投资成本，同时增加“资

本公积—股权投资准备”。

4、处置长期股权投资时，将投资的账面价值与实际取得的价款的差额，作为当期投资损益。

5、长期股权投资期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值的，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额提取长期投资减值准备。

（八）固定资产及累计折旧核算方法

1、固定资产的标准：

为使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的物品。

2、固定资产的计价方法：

（1）购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等作为入账价值；

（2）自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出作为入账价值；

（3）投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值作为入账价值；

（4）企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以非货币性交易换入的固定资产，按债务重组和非货币交易准则规定的方法确定入账价值。

3、固定资产折旧采用平均年限法。并按固定资产类别、原价、估计使用年限和预计残值（原值的0-5%）确定其折旧率如下：

固定资产类别	使用年限 （年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	4.8
交通运输工具	3	31.67
办公设备	3	31.67-33.33

4、期末固定资产计价及固定资产减值准备的计提方法：

期末固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。对于由于市价持续下跌，或技术陈旧、损毁、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的， 按单项固定资产可收回金额

3

低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。对于符合全额计提固定资产减值准备条件的固定资产，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备。

（九）无形资产核算方法

1、无形资产按取得时的实际成本入账。

2、无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊入损益。预计使用年限按不超过合同规定的受益年限和法律规定的有效年限两者之中较短者确定。如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销期限不超过 10 年。如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

3、期末无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量。对预计可收回金额低于其账面价值的无形资产，按照可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。

（十）长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际支出入账。在费用项目的受益期内分期平均摊销；开办费自开始生产经营当月起一次性摊销；如果某项费用不能使以后会计期间受益的，应将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十一）收入确认原则

1、销售商品的收入，在下列条件均能满足时确认收入：

（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；

（2）即没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

（3）与交易相关的经济利益能够流入企业；

（4）相关的收入和成本能够可靠地计量。

2、提供劳务的收入，在下列条件满足时确认收入：

（1）同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入；

（2）劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入；

3、让渡财产使用权、让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其

4

他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足：

（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；

（2）收入的金额能够可靠地计量。

（十二）所得税的会计处理方法

企业所得税采用应付税款法核算。

三、税项

增值税	税率为 6%。
城市维护建设税	税率为 7%，按应缴流转税额计缴；
教育费附加	税率为 3%，按应缴流转税额计缴；
地方教育费附加	税率为 2%，按应缴流转税额计缴；
所得税	税率为 15%。

浙江新中天会计certified事务所有限公司 审核专用章

四、利润分配

未进行利润分配。

五、财务报表项目注释

（一）资产负债表重要项目的说明

1. 货币资金　　期末数 240,514,207.90

明细情况

项　目	期初数	期末数
现金	32,093.71	2,053,250.08
银行存款	205,141,927.37	157,225,810.88
其他货币资金		81,235,146.94
合　计	205,174,021.08	240,514,207.90

2. 短期投资　　期末数 313,328,762.27

（1）明细情况

项　目	期初数		期末数	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
股票	5,702,153.30		8,328,762.27	
理财、基金等	388,653,321.28		305,000,000.00	
合　计	394,355,474.58		313,328,762.27	

3．应收票据　　期末数 11,074,050.08

票据种类	期初数	期末数
银行承兑汇票	2,010,000.00	11,074,050.08
合　计	2,010,000.00	11,074,050.08

4．应收账款　　期末数 82,357,822.43

浙江新中天会计师事务所有限公司 审验专用章

（1）账龄分析

账　龄	期初数		期末数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1年以内	30,365,982.71		43,914,806.03	
1-3年	11,790,761.02		28,967,977.07	
3年以上	7,139,089.48	87,913.03	9,562,952.36	87,913.03
合　计	49,295,833.21	87,913.03	82,445,735.46	87,913.03

（2）无应收持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项

（3）金额较大的账款

单位/项目名称	款项内容	期末余额
商丘市睢阳区大棚户区改造西部安置区功能配套设施项目及重点街区棚户区改造项目	监理费	4,481,415.91
成都轨道交通8号线一期工程土建施工监理2标	监理费	6,358,858.13
小　计		10,840,274.04

5．其他应收款　　期末数 384,538,195.64

（1）账龄分析

账　龄	期初数		期末数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	32, 940, 155. 03		256, 534, 781. 81	
1-3 年	51, 968, 993. 69		84, 909, 148. 72	
3 年以上	33, 145, 553. 69		43, 094, 265. 11	
合　计	118, 054, 702. 41	0. 00	384, 538, 195. 64	0. 00

（2）应收其他关联方款项

关联方名称	款项内容	期末余额
江南公司工会	往来款	8, 812, 366. 25
小　计		8, 812, 366. 25

（3）金额较大的账款

单位名称	款项内容	期末余额
杭州成禾房地产开发有限公司	购房预付款	246, 979, 771. 50

浙江天会计师事务所有限公司 审核专用章

6. 待摊费用　　期末数 1, 267, 576. 65

种类	原始成本	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
研发中心房租	1, 500, 734. 34	225, 017. 16	1, 294, 313. 64	1, 312, 910. 10	206, 420. 70	2 个月
油费	503, 842. 63	503, 842. 63			503, 842. 63	
永恒之江房租	637, 570. 00	575, 529. 61		18, 216. 29	557, 313. 32	396 个月
合　计	2, 642, 146. 97	1, 304, 389. 40	1, 294, 313. 64	1, 331, 126. 39	1, 267, 576. 65	

7. 长期股权投资　　期末数 124, 793, 685. 79

（1）明细情况

项　目	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数
长期股权投资	52, 521, 712. 14	72, 271, 973. 65		124, 793, 685. 79
其中：对子公司投资	52, 521, 712. 14	72, 271, 973. 65		124, 793, 685. 79

（2）权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	期初	期末股权	期末

	账面余额	比例(%)	账面余额
辽宁江南工程管理咨询服务有限公司	-	100%	-
浙江江南正信工程造价咨询有限公司	4,258,731.04	100%	12,681,738.97
苏州江南建设项目管理有限公司	45,157,742.11	49%	62,093,276.84
安吉翠华生态农业发展有限公司	3,105,238.99	85%	4,191,805.05
枣庄江南建设项目管理有限公司		40%	158,275.31
深圳市邦迪工程顾问有限公司	-	80%	45,668,589.62
合　计	52,521,712.14		124,793,685.79

8. 固定资产原价/累计折旧　　期末数 140,188,038.94/49,577,551.17

（1）固定资产原价

类　别	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
房屋及建筑物	104,346,370.12			104,346,370.12
运输设备	21,511,241.58	1,000,796.46	156,000.00	22,356,038.04
办公设备	12,212,923.33	1,272,707.45		13,485,630.78
合　计	138,070,535.03	2,273,503.91	156,000.00	140,188,038.94

（2）累计折旧

类　别	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
房屋及建筑物	16,911,638.90	3,202,167.96		20,113,806.86
运输设备	16,243,096.75	1,725,488.47	90,854.40	17,877,730.82
办公设备	10,497,563.57	1,088,449.92		11,586,013.49
合　计	43,652,299.22	6,016,106.35	90,854.40	49,577,551.17

9. 长期待摊费用　　期末数 409,659.32

种类	原始成本	期初数	本期增加	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
车库	1,435,197.59	481,419.20		71,759.88	409,659.32	67个月
合　计	1,435,197.59	481,419.20		71,759.88	409,659.32	

10. 应付账款　　期末数 2,785,661.83

（1）无持有本公司 5%以上股份的股东账款

11. 预收账款　　期末数 505, 978. 34

12. 应付股利　　期末数 3, 016, 578. 72

13. 应交税金　　期末数 51, 516, 533. 78

项　目	期初数	期末数
企业所得税	28, 928, 725. 97	36, 845, 887. 28
增值税	670, 421. 45	13, 047, 638. 44
城市维护建设税	6, 215. 39	910, 349. 63
个人所得税	593, 625. 51	684, 060. 66
其他		28, 597. 77
合　计	30, 198, 988. 32	51, 516, 533. 78

浙江新中天会计师事务所有限公司 审核专用章

14. 其他应交款　　期末数 188, 249. 50

项　目	期初数	期末数
教育费附加	-5, 538. 51	112, 949. 70
地方教育费附加	-3, 692. 42	75, 299. 80
合　计	-9, 230. 93	188, 249. 50

15. 其他应付款　　期末数 56, 449, 950. 83

（1）无持有本公司 5%以上股份的股东账款

（2）金额较大的账款

单位名称	款项内容	期末余额
浙江江南正信工程造价咨询有限公司	往来款	5, 140, 136. 66
小　计		5, 140, 136. 66

16. 实收资本　　期末数 51, 000, 000. 00

投资者名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数

9

	投资金额	比例		投资金额	比例
李建军等15位自然人及公司职工持股会	51,000,000.00	100.00%		51,000,000.00	100.00%
合　计	51,000,000.00	100.00%		51,000,000.00	100.00%

16. 资本公积　　期末数 10,812,089.70

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本公积（原公司转入）	1,211,147.19			1,211,147.19
其他资本公积	9,600,942.51			9,600,942.51
合　计	10,812,089.70			10,812,089.70

17. 盈余公积　　期末数 29,632,369.65

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积金	29,632,369.65			29,632,369.65
合　计	29,632,369.65			29,632,369.65

28. 未分配利润　　期末数 973,276,705.20

项　目	金　额
上期期末余额	700,429,221.39
加：本期净利润	270,582,717.11
加：其他转入	2,264,766.70
本期期末余额	973,276,705.20

（二）利润表有关项目说明

1. 营业收入/营业成本　　本期数 865,790,078.95 /468,875,925.56

项　目	上期数		本期数	
	收入	成本	收入	成本
监理收入	581,666,965.13	380,424,665.36	863,103,966.73	468,875,925.56
项目管理收入	133,717,350.09			
造价咨询收入	354,999.98		2,686,112.22	

房租收入	371,370.74			
合　计	716,110,685.94	380,424,665.36	865,790,078.95	468,875,925.56

2. 主营业务税金及附加　　本期数 7,075,092.51

项　目	上期数	本期数
城建税	2,689,141.14	3,994,892.05
教育费附加	1,165,523.25	1,730,743.18
地方教育附加	777,015.53	1,150,162.11
房产税	67,674.57	-
城镇土地使用税	1,406.29	97.20
印花税	289,433.00	4,863.16
车船使用税	11,215.00	-
其他		194,334.81
合　计	5,001,408.78	7,075,092.51

浙江新中天会计师事务所有限公司 审核专用章

3. 营业费用　　本期数 3,885,581.45

其中主要项目：	上期数	本期数
标书制作费	11,083.88	102,040.01
招标资料	319,846.70	236,619.63
中标服务费	2,113,447.04	2,277,413.46
广告费	38,352.68	69,627.01
折旧	559,520.00	340,405.00
社保	379,361.00	520,249.85

4. 管理费用　　本期数 104,806,161.46

其中主要项目：	上期数	本期数
工资	16,207,881.44	21,945,737.58
福利费	1,107,622.75	2,601,767.05
车辆使用费	1,093,966.91	893,902.22
办公费	3,746,333.47	4,626,266.90

差旅费	4,583,603.35	4,698,127.03
工会经费	147,389.98	361,120.55
劳动保险费	18,094,169.76	16,560,822.27
会议费	696,851.09	157,473.27
审计咨询费	148,301.89	1,019,140.13
业务招待费	1,652,259.75	1,419,118.91
税金	170,903.90	56,832.83
折旧费	5,244,217.63	5,131,543.65
研发费	32,496,376.24	35,717,597.86

5. 财务费用　　本期数-7,591,017.71

项　目	上期数	本期数
利息支出	80.00	123.74
减：利息收入	5,281,655.31	8,057,250.10
手续费支出	533,239.71	466,108.65
合　计	-4,748,335.60	-7,591,017.71

浙江新中天会计师事务所有限公司 审核专用章

6. 投资收益　　本期数 22,789,022.52

产生投资收益的来源	上期数	本期数
年末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额	5,318,917.07	19,807,973.65
购理财产品收益	4,187,844.64	5,854,439.90
股票投资收益	115,263.22	-2,873,391.03
合　计	9,622,024.93	22,789,022.52

7. 营业外收入及补贴收入　　本期数 5,912,749.67

项　目	上期数	本期数
处置固定资产净收益	291,783.91	227,363.90
其他收入	380,227.34	233,702.74
政府补助收入	1,050,000.00	5,451,683.03

合　计	1,722,011.25	5,912,749.67

9. 营业外支出　　本期数 3,398,300.05

项　目	上期数	本期数
罚款支出	1,860,407.87	2,272,973.50
捐赠支出	32,842.75	1,060,500.00
滞纳金	17,832.34	9,420.39
其他	0.81	9,678.04
处置固定资产净损失		45,728.12
合　计	1,911,083.77	3,398,300.05

10. 所得税费用　　本期数 46,145,202.93

浙江新中天会计师事务所有限公司 审核专用章

项　目	上期数	本期数
当期所得税	37,810,215.93	46,145,202.93
合　计	37,810,215.93	46,145,202.93

六、关联方关系及其交易

1. 不存在控制关系的关联方

单位名称	与本企业关系
辽宁江南工程管理咨询服务有限公司	全资子公司
浙江江南正信工程造价咨询有限公司	全资子公司
苏州江南建设项目管理有限公司	非全资子公司
安吉翠华生态农业发展有限公司	非全资子公司
枣庄江南建设项目管理有限公司	非全资子公司
深圳市邦迪工程顾问有限公司	非全资子公司

2. 关联方交易情况

无。

3. 关联方应收应付款项余额

(1)应收款项

项目及关联方名称	期末数		
	余额	占期末余额比例%	坏账准备
其他应收款			
江南公司工会	8,812,366.25	2.29%	0.00
小　计	8,812,366.25		0.00

七、或有事项

截止2020年12月31日，公司无需要说明的重大或有事项。

八、承诺事项

截止2020年12月31日，公司无需要说明的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

截止2020年12月31日，公司无需要说明的重大资产负债表日后事项。

浙江新中天会计师事务所有限公司 审核专用章

浙江江南工程管理股份有限公司

2021年4月15日



统一社会信用代码

91330106768689351S (1/1)

营业执照

（副 本）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　浙江新中天会计师事务所有限公司

类　　型　有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人　缪兰娟

经营范围　服务：审计业务，会计服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　叁佰万元整

成立日期　2004年11月18日

营业期限　2004年11月18日 至 2034年11月17日

住　　所　浙江省杭州市西湖区同人精华大厦2座702-708室

登记机关　杭州市西湖区市场监督管理局

2019 年 04 月 25 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0007414

会计师事务所

执业证书

名　　称：浙江新中天会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：缪兰娟

经营场所：杭州市西湖区同人精华大厦2座702-708室

组织形式：有限责任

执业证书编号：33000254

批准执业文号：浙财会字〔2004〕72 号

批准执业日期：2004 年 11 月 2 日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关　　2018 年 5 月 18 日

中华人民共和国财政部制


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
姓名 王陈兵
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1968-07-19
Date of birth
工作单位 浙江新中天会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 350102196807190614
Identity card No.
浙江新中天会计师事务所有限公司
报告附送件专用章
注册会计师任职资格检查
2019
检
浙江省注册会计师协会
注册会计师任职资格检查
2018
检
浙江省注册会计师协会
证书编号：330000071626
No. of Certificate
批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2004 年 04 月 21 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
注册会计师任职资格检查
（浙注协[2020]43号）
2020
检
浙江省注册会计师协会
2016 01 01
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
2017 01 01
报告阅送件专用章


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师
姓名 石晓磊
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1985-08-08
Date of birth
工作单位 浙江新中天会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 330228198508082232
Identity card No.
浙江新中天会计师事务所有限公司
报告附送件专用章
证书编号：330002540019
No. of Certificate
批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2014 03 31
Date of Issuance
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
注册会计师任职资格检查
（浙注协[2018]28号）
2018
检
浙江省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
注册会计师任职资格检查
（浙注协[2019]35号）
2019
检
浙江省注册会计师协会
月 /m
日 /d
年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.
注册会计师任职资格检查
（浙注协[2020]43号）
2020
检
浙江省注册会计师协会
月 /m
日 /d

（六）2020-2024年纳税证明扫描件

中华人民共和国
税收完税证明

23(1227)33 证明 61311648

税务机关	国家税务总局浙江省税务局	**填发日期**	2023年12月27日
纳税人名称	浙江江南工程管理股份有限公司	**纳税人识别号**	9133000072008517XG

税种	税款所属期	实缴（退）税款
残疾人就业保障金	2020-01-01 至 2020-12-31	268444.94
企业所得税	2020-01-01 至 2020-12-31	37561107.54
车辆购置税	2020-06-30 至 2020-09-01	100079.64
房产税	2020-01-01 至 2020-12-31	698499.99
地方教育附加	2020-01-01 至 2020-12-31	873066.34
城市维护建设税	2020-01-01 至 2020-12-31	3055732.19
城镇土地使用税	2020-01-01 至 2020-12-31	35961.75
增值税	2020-01-01 至 2020-12-31	43653316.91
印花税	2020-01-01 至 2020-12-31	389708.20
教育费附加	2020-01-01 至 2020-12-31	1309599.51

妥善保管

手写无效

本页以下内容为空

金额合计（大写） 捌仟柒佰玖拾肆万伍仟伍佰壹拾柒元零壹分 ￥87945517.01

国家税务总局浙江省税务局 税务机关（盖章） 业务专用章

备注： 本完税证明信息可在国家税务总局浙江省电子税务局（https://etax.zhejiang.chinatax.gov.cn）的“公众服务”—“证明信息查询”栏目进行查验

填票人： 浙江省电子税务局01

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(1227)33 证明 61311649

税务机关	国家税务总局浙江省税务局	填发日期	2023年12月27日
纳税人名称	浙江江南工程管理股份有限公司	纳税人识别号	9133000072008517XG

税种	税款所属期	实缴（退）税款
残疾人就业保障金	2021-01-01 至 2021-12-31	194692.39
车辆购置税	2021-01-27 至 2021-04-21	206773.45
房产税	2021-01-01 至 2021-12-31	709411.61
企业所得税	2021-01-01 至 2021-12-31	41229117.34
地方教育附加	2021-01-01 至 2021-12-31	1040117.43
城市维护建设税	2021-01-01 至 2021-12-31	3640411.03
城镇土地使用税	2021-01-01 至 2021-12-31	36096.00
印花税	2021-01-01 至 2021-12-31	304309.00
教育费附加	2021-01-01 至 2021-12-31	1560176.16
增值税	2021-01-01 至 2021-12-31	52005871.95
契税	2021-06-01 至 2021-06-30	77940.12

妥善保管

手写无效

本页以下内容为空

金额合计（大写）	壹亿零壹佰万肆仟玖佰壹拾陆元肆角捌分	￥101004916.48

税务机关（盖章）
国家税务总局浙江省税务局 业务专用章

备注：本完税证明信息可在国家税务总局浙江省电子税务局（https://etax.zhejiang.chinatax.gov.cn）的“公众服务”—“证明信息查询”栏目进行查验

填票人：浙江省电子税务局01

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

23(1227)33 证明 61311651

税务机关	国家税务总局浙江省税务局	填发日期	2023年12月27日
纳税人名称	浙江江南工程管理股份有限公司	纳税人识别号	9133000072008517XG

税种	税款所属期	实缴（退）税款
残疾人就业保障金	2022-01-01 至 2022-12-31	370579.73
车辆购置税	2022-02-25 至 2022-12-15	20999.48
企业所得税	2022-01-01 至 2022-12-31	24924085.16
房产税	2022-01-01 至 2022-12-31	781755.91
地方教育附加	2022-01-01 至 2022-12-31	459965.62
城市维护建设税	2022-01-01 至 2022-12-31	1609879.69
城镇土地使用税	2022-01-01 至 2022-12-31	36801.94
印花税	2022-01-01 至 2022-09-30	57590.27
教育费附加	2022-01-01 至 2022-12-31	689948.45
增值税	2022-01-01 至 2022-12-31	22998281.36
契税	2022-11-24 至 2022-12-13	6166743.61

妥善保管

手写无效

本页以下内容为空

金额合计（大写） 伍仟捌佰壹拾壹万陆仟陆佰叁拾壹元贰角贰分 ￥58116631.22

税务机关（盖章）

国家税务总局浙江省税务局 业务专用章

备注：本完税证明信息可在国家税务总局浙江省电子税务局（https://etax.zhejiang.chinatax.gov.cn）的“公众服务”—“证明信息查询”栏目进行查验

填票人：浙江省电子税务局01

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

24(0124)33 证明 61352754

税务机关	国家税务总局浙江省税务局	填发日期	2024年01月24日
纳税人名称	浙江江南工程管理股份有限公司	纳税人识别号	9133000072008517XG

税种	税款所属期	实缴（退）税款
企业所得税	2023-04-01 至 2023-12-31	6965266.80
地方教育附加	2023-01-01 至 2023-12-31	959625.66
土地增值税	2023-12-08 至 2023-12-08	2500629.62
城市维护建设税	2023-01-01 至 2023-12-31	3358689.85
增值税	2023-01-01 至 2023-12-31	47981283.45
教育费附加	2023-01-01 至 2023-12-31	1439438.49
印花税	2023-10-01 至 2023-12-31	42406.43

本页以下内容为空

妥善保管

手写无效

金额合计（大写） 陆仟叁佰贰拾肆万柒仟叁佰肆拾元叁角整 ￥63247340.30

税务机关（盖章）

国家税务总局浙江省税务局 业务专用章

备注： 本完税证明信息可在国家税务总局浙江省电子税务局（https://etax.zhejiang.chinatax.gov.cn）的“公众服务”—“证明信息查询”栏目进行查验

填票人： 浙江省电子税务局01

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

中华人民共和国
税收完税证明

25(0618)33 证明 00006607

税务机关	国家税务总局杭州市西湖区税务局纳税服务科(办税服务厅)	填发日期	2025-06-18
纳税人名称	浙江江南工程管理股份有限公司	纳税人识别号	9133000072008517XG

税种	税款所属时期	入（退）库日期	实缴（退）金额
增值税	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-03-15	¥48085428.11
企业所得税	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-10-24	¥26449966.14
城市维护建设税	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-03-15	¥3365979.97
房产税	2024-01-01 至 2024-12-31	2025-03-17	¥1153350.94
印花税	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-10-24	¥141266.88
城镇土地使用税	2024-01-01 至 2024-12-31	2025-03-17	¥41440.84
契税	2024-06-07 至 2024-08-12	2024-06-11	¥988525.24
教育费附加	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-03-15	¥1442562.85
地方教育附加	2024-01-01 至 2024-12-31	2024-03-15	¥961708.56

妥善保管

手写无效

金额合计（大写）	捌仟贰佰陆拾叁万零贰佰贰拾玖元伍角叁分	¥82630229.53

税务机关
（盖章）

国家税务总局杭州市西湖区税务局

备注

填票人 电子税务局

第 1 页，总共 1 页

本凭证不作纳税人记账、抵扣凭证

（七）履约评价



表 扬 信

浙江江南工程管理股份有限公司：

2021 年，你们团结协作，齐抓共管，坚决贯彻落实区政府及水务和湖泊局的工作部署要求，严抓文明施工标准措施落实，在东西湖中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程 PPP 项目的安全文明施工推进中取得明显成效。

2021 年是东西湖中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程 PPP 项目攻坚克难的关键之年，在这一年不仅面对工期压力，更有安全文明施工和疫情防控的双重压力，全体项目人员不惧辛劳，巡查督促落实整改现场安全文明施工，始终坚持高标准严要求做好文明施工标准化工作，在贵司和施工单位的共同努力下，项目多次获得武汉市全市建设工地文明施工较好工地的通报表扬，并取得武汉市水务在建工程安全生产排名第二的好成绩。

在此我局对贵司的监管监理团队表示由衷的感谢，希望贵司一如既往地大力支持本工程建设，继续为东西湖区水务工程安全文明施工提供生动实践样本，愿双方合作愉快！

武汉市东西湖区水务和湖泊局

2022 年 1 月 5 日

表扬信

浙江江南工程管理股份有限公司：

公明水库-清林径水库连通工程是为提高深圳市水源调度能力而设立的大型水源工程，使东江、西江水源相互调配、互为备用，实现全市原水全面调度，保障深圳市在遇到突发供水事件时具备 90 天应急供水能力，受到省、市各级领导高度关注。

贵司派驻公明水库-清林径水库连通工程全过程工程咨询团队在进行项目统筹管理、报批报建、招采服务、环境影响咨询以及设计管理等工作中，展现出良好的服务意识，过硬的专业技术以及卓有成效的组织协调能力。强有力地推进公明水库-清林径水库连通工程先行开工标段如期开工，得到了市区各级部门的肯定与赞扬。

对于贵司公清项目全过程咨询团队全体成员在推进项目工作中的辛勤付出及成效，我司致以衷心的感谢。希望贵司全过程咨询团队再接再厉，充分发挥项目管理及现场监理专业能力，优质高效地完成公清项目的全过程咨询服务工作。

深圳市原水有限公司

2022 年 12 月 14 日

业主证明

兹有浙江江南工程管理股份有限公司承担汕头市龙湖区农田整治提升暨数字农业信息化建设项目（一期）工程监理项目，该项目详细情况如下：

本项目建设地址位于广东省汕头市龙湖区境内，工程主要任务为农田水利工程。建筑安装工程费：17479.99 万元。项目监理内容包含：施工准备阶段的监理、施工阶段的监理（包含数字化施工监理）、验收阶段的监理和保修阶段的监理工作。

浙江江南工程管理股份有限公司在项目实施过程中认真履行合同规定的义务，热情服务，履约满意度优秀。

业主联系人：谢子庸

联系电话：13502736535

汕头市龙湖区乡村振兴发展中心

2023 年 9 月 13 日

感谢信

致浙江江南工程管理股份有限公司:

非常感谢贵司监理部在太仓市水务集团有限公司新建太仓市城东水质净化厂项目的辛劳付出及不懈努力，圆满完成了太仓市城东水质净化厂项目的2022年度监理服务任务，项目在2022年11月10日顺利完成了辅助用房封顶。

贵公司派驻我单位太仓市城东水质净化厂项目的全体监理工程师技术过硬，工作经验丰富，责任心强，不辞辛苦，并在总监丁吉昌带领下认真执行相关验收规范和标准要求，及时有效解决现场存在的各类问题，定期、不定期与项目参建各方沟通联系，参与工程有关技术工作，提供有效的技术支持。在监理工作中，监理部认真做好各项交底，施工各阶段采取了巡视检查、平行检查、对重点部位实施了全过程旁站等手段，配合业主的管理工作，克服各种困难，使2022年度各项工作顺利完成。

在此，感谢贵公司一如既往的大力支持和协作，祝福贵司事业蒸蒸日上，再创辉煌!

太仓市水务集团有限公司

2022年12月20日

业主证明

兹证明浙江江南工程管理股份有限公司承揽了我单位为业主的黄岩区农村饮用水达标提标（供水一体化）工程全过程工程咨询服务。

本项目位于浙江省台州市；工程规模：（1）城市管网延伸：实施城乡供水一体化，黄岩水厂供水规模从 20 万 m^3/d 扩建到 40 万 m^3/d。管网延伸覆盖原 4 座乡镇水厂和 51 个单村、联村水站的供水范围。（2）乡镇水厂供水工程：新改扩 3 座乡镇水厂覆盖原宁溪镇水厂，屿头乡水厂和 37 个单村水站的供水范围；（3）联村供水工程：新改扩 11 个联村水站，覆盖原 3 个联村、25 个单村水站供水范围；（4）单村供水工程：新改扩单村内部联合供水工程 9 个，规范化建设改造单村供水工程 37 个；（5）黄岩水厂二期工程水源拟从台州市供水三期工程管线位于沙埠镇邱家村预留接口引水，就地新建一座原水增压泵房，将从台州供水三期工程管线所引原水加压后邱家村附近接入黄岩水厂备用水管线，通过太湖山隧洞后自流至厂区内。

浙江江南工程管理股份有限公司在项目实施过程中认真履行合同规定的义务，对项目的质量、进度、投资、安全管控到位，履约评价优秀。本项目开工时间为 2020 年 7 月 10 日，竣工验收时间为 2022 年 6 月 20 日。

浙江黄岩水务建设有限公司 3310031007335

建设单位（盖章）

2022 年 7 月 10 日

业主证明文件

浙江江南工程管理股份有限公司中标湛江市供水一期工程（厂区）项目，双方已于2017年3月15日签订了合同，该项目详细情况如下：

本项目位于：湛江市霞山区县道X669北侧，西厅外村西侧；工程建安造价人民币：35197.19万元；工程类别：市政公用工程；工程规模：计划拟建总规模50万m^3/d，新建一期规模25万m^3/d，其中新建一期为半地埋式自来水厂，处理能力25 万m^3/d。由配水溢流井，细格栅及预臭氧接触池、机械混合井、网格絮凝池、平流沉淀池及清水池、砂滤池、滤池设备间、配水泵房、配电控制室、臭氧制备间、加氯加药间、回流水池、排水池、排泥池、提升泵房、污泥浓缩池、平衡池及污泥脱水机房、生产管理楼、工艺管道、辅助性建筑物、围墙、绿化、厂区道路、给排水管道、永久生产用电及应急备用电源等组成。监理范围及内容：监理范围包括施工、安装、调试及保修阶段监理，主要内容为本工程所列出的工程规模的施工图（含施工期的设计变更）、工程量清单、招标文件和有关资料所包含的工程内容，以及工程量清单中没有列出的，但为本工程保证完整性所必要的附加工程监理工作；以及包括本工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工结算阶段、工程保修阶段的质量控制、安全生产监督管理、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调等监理工作。

本项目总监理工程师姓名：吴永斌；

本项目是否完工：☑是 □否。

本项目开工完工时间：2017年6月21日—2020年4月30日。

其他说明事项：

对承包人评价：☑优 □良 □中 □差。

湛江市粤海自来水有限公司
（原湛江市自来水公司）
2021年 5月6日

杭州富春湾新城建设投资集团有限公司文件

表扬信

浙江江南工程管理股份有限公司：

由贵司监理的富春湾大道（一期）工程EPC项目，在我集团2020年上半年度大比武中，安全、质量、进度、文明施工等方面考核成绩荣获市政类第一名。

在此，向贵司及项目部全体人员表示祝贺及由衷的感谢！

望项目部全体职工，在今后的工作中继续坚守“诚信、创新永恒，精品、人品同在”的理念，并在今后的合作中，我们能继续发扬“合之以诚、作之共荣，鼎力合作、共建双赢”的精神，展望未来，共创佳绩。

杭州富春湾新城建设投资集团有限公司

2020年8月18日

表 扬 信

致浙江江南工程管理股份有限公司：

时光荏苒，2024 年已成往昔。回首这一年，贵单位在参与我方育才路北延（禹会路-上方山大道）道路新建工程项目的全过程咨询工作中，所展现出的卓越表现，令人钦佩，特此致信表扬。

在项目管理的征程中，贵单位始终坚守专业与责任的双轨，以严谨的态度，精准遵循各项规范与标准，一丝不苟地履行监督管理的神圣使命。于工程进度的把控，贵单位如精准的舵手，巧妙驾驭项目航船，使其沿着既定的航线稳健前行，确保了项目按计划的顺利推进，为工程的按时交付奠定了坚实基础。

2024 年，作为育才路北延新建道路项目的关键参建力量，贵司深谙高质量发展的内涵，科学谋划，精心组织服务团队，紧紧围绕节点目标，有条不紊地推进各项工作，为项目的整体进度贡献了强劲动力。在育才大桥这一关键节点的建设中，贵司更是以高标准、高质量的要求，精心雕琢，全力推进，确保了项目各项建设活动的有序、高效进行。

在此，我方对贵司过去一年的辛勤工作和出色表现，致以最崇高的敬意和最诚挚的感谢！希望在新的一年里，贵司能够继续保持这种敬业、专业、高效的工作作风，在后续的工作中再接再厉，再创辉煌。

绍兴市柯桥区交通投资集团有限公司

2025 年 1 月 18 日

嘉兴市快速路建设发展有限公司文件

感 谢 信

浙江江南工程管理股份有限公司和杭州公路工程监理咨询有限公司（联合体）：

2023 年，由贵联合体负责监理的嘉兴市市区快速路环线三期二阶段工程在总监李晓东和副总监王永海的带领下，坚决扛起在红船起航地建设重点工程的使命担当，坚持高质量党建统领工程高质量建设，统筹抓好进度与安全，桩基施工全面铺开，启动承台、立柱和盖梁施工，临建工程完成建设。全体监理人员秉承专业态度、敬业精神对施工质量、进度和安全等进行全面把控，为工程推进提供了坚实保障。借此机会，对贵联合体一年来的合力攻坚和辛勤付出表示衷心感谢。

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键之年，是嘉兴市域快速路网加速成型之年。望贵联合体再接再厉，继续努力，以更大决心、更强担当、更有力措施，当好工程质量安全守护者，为打造百姓满意、政府放心的精品工程而努力拼搏。

— 1 —

祝贵联合体新的一年发展踏上新征程，事业再创新辉煌。祝贵联合体干部职工新年快乐，身体健康，工作顺利。

嘉兴市快速路建设发展有限公司

2024 年 1 月 30 日

— 2 —

完工监理项目业绩表

监理项目名称	宝通街快速路工程二标项目监理部	工程投资（万元）	86720.4418
监理项目地点	潍坊市潍城区、奎文区	合同监理费（万元）	720.00
监理项目规模	城市快速路	工期（日历天）	390
建设单位（业主）	潍坊市城市建设发展投资集团有限公司	施工许可证编号	370700202108200202
业主通信地址	山东省潍坊市奎文区文化路439号	业主邮政编码	261000
建设单位联系电话	18663681577	建设单位项目负责人	侯纪军
监理项目概况	本合同段为宝通街快速路项目西段（和平路—K3+388.9），长3.389km，西段主线桥断面设计采用双向6车道，标准断面宽度26m，上部结构主要采用30米标准跨（局部根据地形对梁长进行局部调整）预制简支预应力混凝土小箱梁，桥面连续结构，跨路口及节点处采用简支50米～60米钢混组合梁，主线全桥长2928.4m，共计30联、96跨。跨线青年路、机场路、规划四平路设置50m简支钢混组合梁，跨线潍州路设置60m简支钢混组合梁。西段主线共设置3对（6条）上下匝道，上部结构采用预制预应力混凝土小箱梁。其中A匝道（青年路东北侧）全桥长180m，共计2联、6跨。B匝道（青年路东南侧）全桥长180m，共计2联、6跨。C匝道（潍州路西北侧）全桥长151m，共计2联、5跨。D匝道（潍州路西南侧）全桥长151m，共计2联、5跨。E匝道（潍州路东北侧）全桥长203m，共计2联、7跨。F匝道（潍州路东南侧）全桥长203m，共计2联、7跨。白浪河地面桥拆除全部桥面系工程，同时拆除2019年新建桥梁上部构造，用2019年部分预制空心板整体替换1999年加宽桥梁上部构造，全桥长120m，共计2联、6跨。高架桥道路总宽26米，双向6车道；地面道路总宽76米，双向8车道（主路双向6车道，辅路双向2车道）；设计时速：高架道路80km/小时，匝道40km/小时，地面道路50km/小时。		
业主或质检部门对监理工作的评价	江南管理在宝通街快速路工程建设中，能认真贯彻执行国家建设方针政策，履约守信，热情服务，积极实施事前控制和过程管理，很好的完成了各项监理工作，管段内未发生质量和安全事故，得到市委、市政府的通报表扬。 建设单位：（公章） 2022.5		

填表人：赵志刚　　联系电话：18922174000　　填表单位：浙江江南工程管理股份有限公司

业主证明

兹证明浙江江南工程管理股份有限公司承揽了我单位为业主的 X352 县道改扩建工程监理一标段（CSH-JL01）项目，该项目详细情况如下：

本项目位于：江苏省苏州市；签约监理合同价：1033.71 万元；工程造价为 54623.8 万元；工程类别：城市主干道；监理范围及内容：包含道路工程、桥梁工程、隧道工程、排水工程、交通导改等，工程全长 2.12 千米，其中隧道全长 1.26 千米，敞开段 390 米，暗埋段 870 米，标准节段长 30 米，敞开段为 U 型槽结构，暗埋段为单箱双室结构，隧道包含 2 座排水泵房、1 座污水泵房以及 1 座设备用房。本项目采用为双向四车道通行，单幅净宽 8 米，设计时速 50km/h。隧道采用明挖法施工，围护结构包括钻孔灌注桩、重力式挡土墙、SMW 工法桩、咬合桩以及地下连续墙。隧道标准段断面面积为 243 平方米，最大断面面积为 283 平方米，基坑最大开挖深度为 15.6 米。

本项目总监理工程师姓名：陈林忠；

本项目开竣工时间：2019 年 08 月 01 日—2021 年 11 月 10 日

对承包人的评价：☑ 优☐良☐中☐差

业主单位盖章（公章）

2021 年 12 月 10 日

业主证明

兹证明西安市体育中心及会展中心外围提升改善道路 PPP 项目（一标段）施工监理项目工程地点位于陕西省西安市。西安市体育中心外围提升改善道路 PPP 项目（一标段）建设包括北辰大道（北二环-秦汉大道）快速化改造项目及凤城五路与北辰大道立交项目。北辰大道是西安市北区片区“三横三纵”快速路网的重要组成部分，是服务 2021 年全运会的重要交通通道。工程监理内容包括：道路工程、桥梁工程、交通工程、管网工程、照明工程、绿化工程及公共停车场工程及其他附属工程等。

北辰大道（北二环-秦汉大道）快速化改造工程范围南起北二环，北至秦汉大道，道路全长约 9.5 千米，其中监理 A 标施工范围为桩号 K0+000～K2+650，包含北辰大道快速化改造 A 标和凤城五路与北辰大道立交工程。

北辰大道主线全部为钢箱梁结构。北辰大道 BC Ⅰ主线桥全长 1570 米，主线桥标准宽 25.5 米和 32.5 米；第四联跨径最大单跨为 86 米，第五联宽度最大为 64 米。1 号平行匝道桥梁全长 144 米，2 号平行匝道桥梁全长 144 米，3 号平行匝道桥梁全长 113 米，4 号平行匝道桥梁全长 113 米。上部结构采用预制钢箱梁结构。下部结构桥墩采用花瓶墩，桥台采用“—”字型桥台，基础采用钻孔灌注桩基础，桩径 1.2 米～1.8 米，桩长 40 米～65 米，桥墩最大高度为 19.7 米，钢筋笼通长设置，内设声测管。

凤城五路与北辰大道立交总体布置为三层“双环+半定向”组合式全互通立交，凤城五路主线与北辰大道主线间采用“高架接高架”快速衔接。北辰大道 BCⅡ主线桥全长 1080 米。凤城五路全长 2000 米，桩号 FWK0+000～FWK2+000。BCⅡ主线第五联跨径最大单跨为 62 米，高度最大为 18.34 米，BCⅡ主线第四联宽度最大为 44.678 米；凤城五路主线第七联为钢箱梁，其余全部为现浇混凝土预应力钢筋砼箱梁。凤城五路主线第七联跨径最大单跨为 62 米，第三联与第十联桥面最大宽度为 43.2 米。主流向左转匝道 ES（东→南）、SW（南→西）匝道采用半定向匝道，次流向左转匝道 NE（北→东）、WN（西→北）采用环形匝道，为避免两环形匝道“先进后出”在主线交织段过短，WN（西→北）环形匝道提前与 WS（西→南）右转匝道一并分流出主线。第一层为凤城五路与北辰大道地面

道路平交，第二层为凤城五路主线高架，第三层为北辰大道主线高架，各转向匝道位于第二层与第三层之间。钢筋混凝土灌注桩，采用 C30 水下砼，桩径 1.2 米～2.2 米，桩长 40 米～70 米，钢筋笼通长设置，内设声测管。凤城五路主线桥现浇预应力钢筋砼箱梁采用单箱多室等高截面，桥面宽度 25.2 米至 43.091 米，高度 2 米，混凝土强度等级为 C50；预制钢箱连续梁采用单箱多室变高截面，桥面宽度 30.2 米至 34.7 米，高度 2 米至 2.8 米，主体结构钢材采用 Q345qD；匝道现浇预应力钢筋砼箱梁采用单箱单室或单箱多室等高截面，桥面宽度 8.5 米至 15.96 米，高度 1.8 米，凝土强度等级为 C40 和 C50。

本项目委托浙江江南工程管理股份有限公司监理，浙江江南工程管理股份有限公司在项目实施过程中认真履行合同规定的义务，履约满意度优秀。

业主单位盖章

2021 年 4 月 6 日

感 谢 信

浙江江南工程管理股份有限公司：

你单位监理的西安市体育中心外围提升改善道路 PPP 项目（一标段）监理 A 标，在各方的鼎力支持下，在全体参建单位的共同努力下，项目建设取得了阶段性成果，按期实现“930”通车节点目标，特此对你单位表示感谢。

在项目建设过程中，你单位总监理工程师程远军带领的本项目监理团队，克服疫情，日夜奋战，最终在 9 月 29 日实现了通车节点目标（辛家庙至凤城八路段），为项目建设做出了应有的贡献。在此，对你单位及全体项目管理人员表示感谢，望你单位再接再厉，一鼓作气，顺利完成剩余项目建设任务。

中建西安快速路建设投资有限公司

2020 年 10 月 9 日

业主证明

兹证明浙江江南工程管理股份有限公司承揽了我单位为业主的文忠路（磨店街-荃湖北路）工程监理项目。

该项目详细情况如下：

本项目建设地址位于安徽省合肥市，工程概算投资额为 66888 万元。工程规模包括文忠路(磨店街荃湖北路)2300 米，宽 60 米城市主干道，下穿东方大道隧道段长 540 米，下穿少荃湖隧道段长 1334 米。工程监理范围及内容包括:道路、排水、下穿隧道、人行天桥、交通工程、照明(含电源报装)、景观绿化、供电土建等现场监理工作，以及配合招标人进行现场调查、招标等前期工作，负责项目的质量、进度、安全、造价等控制管理和安全、合同、信息等方面协调管理服务。

浙江江南工程管理股份有限公司在项目实施过程中认真履行合同规定的义务，热情服务，履约满意度优秀。

项目主要人员如下：

总监工程师：杨甲祥

总监理工程师代表：葛伟、熊志群

专业监理工程师：谭杰、王凯

业主单位（盖章）：

日期： 2021 年 1 月 13 日

履约评价

兹证明浙江江南工程管理股份有限公司承揽了我单位为业主的荷一路过江通道工程全过程工程咨询服务项目。

该项目详细情况如下：

本项目位于浙江省衢州市；全过程工程咨询费为1646.5365万元；全过程工程咨询服务范围和内容：（1）建设管理：在招标人授权范围内，履行工程项目建设管理的义务，包括工程建设手续办理、设计管理、施工管理、竣工验收、结算、决算及移交管理。（2）施工监理：主要包括施工准备阶段、施工阶段各工序、各部位的监理以及工程备案验收证书取得和工程结算、审计的监理、服务工作。（3）造价咨询：包括本项目概算编制、审核、预算编制、建设工程进度款审核、结算初审、配合决算编制审核等相关工作；与本项目相关的工程洽商、变更及合同争议、索赔等事项的处置，提出具体解决措施及方案；制定投资控制方案并实施；编制工程造价计价依据及对工程造价进行控制和提供有关工程造价信息资料；（4）招标代理：根据项目建设总体计划编制招标采购计划，制定招标采购方案，依法组织招标采购活动。

项目主要人员如下：

全过程工程咨询项目负责人：郑大为；监理负责人：管树国；造价负责人：蒋成栋；招标代理负责人：肖青；设计服务负责人：张建；其他专业负责人：赵胜勇；

本项目是否完工：□是 ☑否。

本项目开工时间：2019年3月

对承包人评价：☑优 □良 □中 □差。

衢州市政府投资项目建设中心

业主单位：

日期：2020年9月16日

衢州市政府投资项目建设中心

表 扬 信

浙江江南工程管理股份有限公司：

荷一路过江通道工程承担衢州市中心圈内部组团及衔接过境的交通，也是连接中心城区、智慧新城两大功能片区的大型市政公用工程。

自荷一路过江通道工程开工以来，贵司派驻荷一路过江通道工程全过程工程咨询服务项目的总指挥赵开跃同志，技术水平过硬、工作责任心强，组织协调能力强，充分体现贵公司技术扎实与一流的全过程工程咨询服务水平。

在此，特对贵司赵开跃同志进行表扬，同时，感谢贵司长期以来对荷一路过江通道工程建设的支持和帮助。最后，祝愿贵司蒸蒸日上，再创辉煌！

衢州市政府投资项目建设中心

2022年3月8日

金华金义新区新城建设管理中心办公室

表扬信

浙江江南工程管理股份有限公司：

金漪湖科技创新策源地重大基础设施项目是我省千项万亿重大工程，也是我区“十个一”重点建设项目。近期，贵司在项目快马加鞭、大干快上之际，积极主动应对挑战，各条战线并行发力，彰显了江南团队的韧劲和担当。

今年以来，在区委、区政府的坚强领导下，贵公司团队以“开局就要奔跑、起步就要跃进”工作状态，掀起了“只争朝夕加速干”的新热潮。贵公司张小寒、朱朋彬切实发挥表率作用，凭借专业、严谨、负责的态度和优秀的管理能力，带领团队在六大场景开园、重要迎检、招标采购、设计管理、报批报建、造价管理、工程管理等各方面工作中兢兢业业、全情投入，积极配合我方协调解决各类困难问题，助力项目建设加速度。

砥砺之路，奋者当先。展望2025年，希望贵公司项目团队继续发扬“向黑夜要白天，向雨天要晴天”的精神，瞄定目标、攻坚克难，固本励新、坚定前行，为金漪湖科技创新策源地重大基础设施项目的圆满完成交出完美答卷！

金华金义新区新城建设管理中心办公室

2024年12月31日

腾讯科技（深圳）有限公司

感谢信

浙江江南工程管理股份有限公司：

深圳“互联网+”未来科技城是深圳前海城市新中心的重要组成部分，将作为腾讯全球总部，项目一期预计于2025年中投入使用。

由贵司负责全过程咨询管理的深圳“互联网+”未来科技城经二路（纬一路 - 纬六路）新建工程（一、二期），作为腾讯未来科技城配套市政项目，自经二路一期开工以来高标准、高质量服务管理，为加快完善腾讯“企鹅岛”基础设施建设不断“提档加速”， 在项目推进过程中，多次配合协调组织周边各单位关系并圆满完成迎接区、市两级领导重要检查、调研工作，充分展现出江南管理全过程咨询业务高质量、高水平、有责任有担当的江南人。另外，积极主动协调解决我方交通疏解、场地移交等问题，极大降低对周边影响、消除我方顾虑，充分彰显江南管理对社会责任的践行。项目施工期间以刘永斌同志为代表的项目管理团队，他们勇于担当、奋发有为，彰显浙江江南全过程咨询在国内高标准的管理水平。

在此，腾讯向贵司表示衷心感谢。愿贵司在项目管理方面，不断创造新的辉煌，书写更多江南管理高质量、高水平全过程咨询服务管理荣耀篇章！

腾讯科技（深圳）有限公司

2024 年 12 月 25 日

业主证明

西湖大学建设工程三期全过程工程咨询服务项目位于杭州市西湖区双桥单元。总建筑面积455970平方米，总投资约48.8亿元。

本项目委托浙江江南工程管理股份有限公司实施全过程工程咨询管理。全过程工程咨询服务范围和内容（包含但不限于）：全过程项目管理、工程监理、设计咨询、工程造价咨询（全过程造价控制）、其他要求的咨询工作等。

全过程工程咨询主要内容：

（1）全过程工程项目管理，编制项目实施总体策划方案、项目合同管理、投资管理、设计管理（含设计咨询及BIM咨询管理）、招标采购管理、参建单位管理、验收管理以及质量、计划”安全。信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调。

（2）造价咨询（全过程造价控制）服务：全过程造价咨询包括且不限于工程量清单、预算及招标控制价的编制或审核，建设工程进度款审核，结算审核等相关工作。对各设计方案进行造价比选，提供业主决策，做好造价事前控制工作：对与项目投资控制相关的工程洽商、变更及合同争议、索赔等事项提出具体的解决措施及方案;制定概算控制方案并予以实施；对工程进行全过程造价控制和提供有关工程造价信息资料等服务。

（3）工程施工监理：主要包括配合项目前期准备工作、施工阶段全过程监理、配合结算审核及保修阶段的监理，施工阶段质量控制、投资控制、进度控制、合同管理、信息管理、安全文明施工管理、组织协调，协助招标人进行各项招标工作，拟定询标提纲，参与招标活动。具体监理工作按《建设工程监理规范》(GB50319-2013)、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收规定》建质[2013]171号〉及《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》组织实施。

项目由浙江江南工程管理股份有限公司正在履约全过程工程咨询（全过程造价控制）内容，且履约情况良好。

以特此证明！

业务经办人姓名：朱伟

联系电话：15158876190

杭州市推进西湖大学项目建设指挥部

2022 年 3 月 31 日

业主证明

本码科创中心项目，位于浙江省德清县科技新城地理信息小镇内，总建筑面积256970平方米（其中地上建筑面积178986平方米，地下建筑面积73615平方米，其中人防建筑面积10100平方米），单体6幢，建筑层数为地上5-16层，该项目功能为办公写字楼。

本项目委托浙江江南工程管理股份有限公司实施全过程工程咨询服务，根据《变更合同履行主体协议书》原合同的履行主体由丙方“浙江江南正信工程造价咨询有限公司”变更“浙江江南工程管理股份有限公司”。

全过程工程咨询服务内容包括但不限于：全过程造价控制咨询、全过程项目管理（建设管理）、设计管理（设计咨询）、施工监理、招标代理。服务履约质量良好。

特此证明！

德清联创科技新城建设有限公司

2022 年 4 月

119

业主证明

中山大学·深圳建设工程项目（一期）选址在深圳市光明新区公常路以北，康弘路以东，羌下二路以西，与东莞黄江接壤的猪婆山、猪公山周边区域。一期校舍用房总建筑面积 125.3705 万㎡，主要建设满足医、工、理、文四大学科群办学基本条件的基础设施；一期总投资约 119 亿元。

深圳市住宅工程管理站于二〇一七年十月与浙江江南工程管理股份有限公司签订该项目工程咨询合同，委托浙江江南工程管理股份有限公司提供全过程工程咨询服务，服务内容包括但不限于：1、项目管理：项目计划统筹及总体管理、报批报建管理、设计管理、招标采购及合同管理、进度管理、造价管理、投资管理、档案信息管理、BIM 管理、实验室工艺咨询管理、现场施工组织协调管理、竣工验收及移交管理、工程结算管理以及项目建设管理相关的其他工作；2、工程监理：施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修监理及后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作。浙江江南工程管理股份有限公司在项目实施过程中认真履行合同规定的义务，服务热情。

特此证明！

深圳市住宅工程管理站

2020 年 1 月 20 日

深圳市住房和建设局

表扬信

深圳市住宅工程管理站、上海宝冶集团有限公司、浙江江南工程管理股份有限公司：

中山大学·深圳建设工程项目设计施工总承包（I标）现场质量管理体系健全，在创新质量管理，新技术运用等方面亮点突出，被选取为2019年深圳市房屋建筑及市政工程“质量月”示范项目现场观摩项目。9月26日，为期1天的活动接待观摩人员500余人次。该项目现场管理情况及活动组织情况得到了与会领导和参观人员的广泛赞誉和认可。

在此，我局对市住宅工程管理站、上海宝冶集团有限公司、浙江江南工程管理股份有限公司为观摩活动的顺利举办所做的大量工作以及创新项目管理模式和体系、推进信息化管理和精细化管理、积极推进高质量发展等方面取得的成绩和实效给予肯定与表扬，希望上述企业在以后的项目建设管理中，再接再厉，再创新佳绩！

深圳市住房和建设局

2019年10月8日

中法航空大学全过程工程咨询业绩证明

中法航空大学项目位于杭州市余杭区瓶窑镇，该项目为大型高等院校新建工程、大型公共建筑。项目全过程工程咨询中标单位为浙江江南工程管理股份有限公司（以下简称江南管理公司），项目全过程工程咨询中标通知书注明工程总建筑面积为 76.95 万平方米。

我公司和江南管理公司于 2020 年 12 月签订《中法航空大学项目全过程工程咨询合同》，合同约定工程规模：项目总用地面积为 667424 平方米(约为 1001.14 亩)，规划建筑面积约 76.95 万方，其中地上建筑约 61.8 万方，地下室及半地下室约 15.15 万方。项目施工许可证注明工程总建筑面积为 770300.00 平方米。

项目全过程工程咨询合同服务范围包含但不限于建设管理（项目管理）和工程施工监理等，具体详见《中法航空大学项目全过程工程咨询合同》约定。

江南管理公司在本项目全过程工程咨询服务中，整体履约评价良好。

特此证明！

杭州余杭航空航天小镇建设有限公司

2022 年 5 月 11 日

荣誉证书

浙江江南工程管理股份有限公司：

你公司监理的 深圳大学西丽校区建设工程(二期)项目Ⅱ标段，荣获二〇二〇年度下半年深圳市建设工程安全生产与文明施工优良工地奖。

特发此证

深圳建筑业协会

二〇二〇年十月

证书编号：SDXLEQ—ZJLY

荣誉 证书

浙江江南工程管理股份有限公司：

贵司为深圳大学西丽校区二期项目全过程工程咨询服务单位，经项目使用单位深圳大学、项目建设单位深圳市建筑工务署联合组织项目竣工优秀评比，贵司荣获

最佳履约奖

特发此证。

深圳大学后勤保障部　　深圳市建筑工务署工程管理中心

二〇二一年十月二十二日

（八）企业信用状况

信誉评级名称	授予单位	授予时间
中国工程监理 AAA 级信用企业证书（2022-2023）	中国建设监理协会	2024.09.30
2023-2024 年度优秀设备工程监理单位奖	中国设备监理协会	2024.01
浙江省高新技术企业（2022-2025 年）	浙江省科学技术厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局	2022.12.4
浙江省高新技术企业（2019-2022 年）	浙江省科学技术厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局	2019.12.4
浙江省高新技术企业（2016-2019 年）	浙江省科学技术厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局	2016.11.21
杭州资信评估公司 AAA 信用等级证书（2025-2026 年）	杭州资信评估公司	2025.10
杭州资信评估公司 AAA 信用等级证书（2024-2025 年）	杭州资信评估公司	2024.10
杭州资信评估公司 AAA 信用等级证书（2023-2024 年）	杭州资信评估公司	2023.10
杭州资信评估公司 AAA 信用等级证书（2021-2022 年）	杭州资信评估公司	2021.10
杭州资信评估公司 AAA 信用等级证书（2020-2021 年）	杭州资信评估公司	2020.10
杭州资信评估公司 AAA 信用等级证书（2019-2020 年）	杭州资信评估公司	2019.10
杭州资信评估公司 AAA 信用等级证书（2018-2019 年）	杭州资信评估公司	2018.10
杭州资信评估公司 AAA 信用等级证书（2017-2018 年）	杭州资信评估公司	2017.10
杭州资信评估公司 AAA 信用等级证书（2016-2017 年）	杭州资信评估公司	2016.10
杭州资信评估公司 AAA 信用等级证书（2015-2016 年）	杭州资信评估公司	2015.10
杭州资信评估公司 AAA 信用等级证书（2014-2015 年）	杭州资信评估公司	2014.10
浙江省建筑市场监管公共服务系统信用评价	/	2024.12.3
绍兴市住房和城乡建设局信用评价等级：AAA	/	/

1、中国工程监理 AAA 级信用企业证书（2022-2023）

2、2023-2024 年度优秀设备工程监理单位奖

3、浙江省高新技术企业（2022-2025 年）

高新技术企业

证书

企业名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　证书编号：GR202233000523

发证日期：2022 年 12 月 24 日　　有 效 期：三年

批准机关：

4、银行信用 AAA 信用等级证书（2025-2026 年）

信用等级证书

CERTIFICATE OF CREDIT RATING

浙江江南工程管理股份有限公司

AAA

证书号：杭信评 №[2025]110909　　信用档案号：8787630X72

本公司经中国人民银行备案，依据《信用评级业管理暂行办法》及信用等级评估标准，经对贵单位基本素质、经济实力、偿债能力、经营效益及发展前景等方面的综合评价，评定信用等级为AAA级。

The company has been put on record by the People's Bank of China, According to the Interim Measures for the Administration of Credit Rating Industry and the credit rating evaluation criteria, the company's credit rating is confirmed as AAA after comprehensive evaluation of your basic quality, economic strength, repaying ability, management benefits and development prospects.

发证日期(Date Of Issue):2025年10月

有效期至(Date Of Expiry):2026年09月

服务电话：0571-87025912

证书验证码

杭州资信评估有限公司

HANGZHOU CREDIT RATING CO., LTD.

（九）企业规模

1、企业概况说明

1、企业名称：浙江江南工程管理股份有限公司 电话号码：0571-87982049 .

2、地址： 杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 11 楼传真：0571-88913760.

3、注册资金： 11300 万元人民币 经营性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）.

4、企业简介：

浙江江南工程管理股份有限公司（以下简称“JNPM”）作为原电子工业部（信息产业部）工程类直属重点骨干企业，经过三十多年的发展，JNPM 已经成为国内规模最大、综合实力最强的全过程工程咨询企业。

➢**企业工程建设类资质全覆盖，咨询服务内容全覆盖**：JNPM **能为社会提供工程建设全生命周期的工程管理服务**，业务范围涵盖了全过程工程咨询、项目前期咨询、工程设计、工程项目代建、工程项目管理、工程建设监理、工程造价咨询、工程招标代理、政府采购、BIM 建模及咨询以及其他技术咨询等。

➢**企业人力资源发展全面化**：JNPM 目前**在职职工 3800 余人，专业覆盖国内已准入的全部工程建设项目的各专业**，人员执业资格覆盖全部国家级注册证书，住建部网站注册人员数量位居全国前列。

➢**企业专家顾问资源全球化**：结合企业全国性和国际化的发展战略，JNPM 与一大批国际、国内知名专家建立了长期合作关系，能随时提供全面的咨询服务。

➢**企业技术研究实用化**：JNPM 于 2020 年正式成立江南研究院，江南研究院为集团总部直属研究机构，下设专家委员会、十二大研究中心、十大研究室、博士后工作站和院士工作站，定位“国际领先、国内一流”，在取得一大批学术成果的同时，也为工程建设咨询服务和具体实践提供强大的技术支撑。

企业社会荣誉全涵盖：多年来，JNPM 秉承**“以信誉赢市场、以创新发展、以管理创品牌”**发展理念，赢得了各级主管部门和社会的认可：获得了包括住建部“**全国工程质量安全管理优秀企业**”在内的众多国家级、省级、市级荣誉；被国家工商行政管理总局认定为**全国“守合同重信用”企业**，连续十五年被浙江省工商行政管理局认定为浙江省“重合同守信用”AAA 级企业；自 2016 年 11 月被评为**“高新技术企业”**至今有效；取得了国内工程建设领域全部国家级质量奖项，尤其近五年，JNPM 承接的 **70 项+工程获得国家鲁班奖，在全国同行排名第一。**

2、企业大事记

• 1985 年，JNPM 作为原电子工业部（信息产业部）工程类直属重点骨干企业，主要从事以管理为主体的工程总承包工作。

• 1988 年，JNPM 成为第一批监理试点单位之一，开始从事建设监理业务。

• 1993 年，JNPM 成为全国首批甲级监理单位之一。

• 2002 年，JNPM 企业完成股份制改革。

• 2003 年，响应建设部《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》和《国务院关于投资体制改革的决定》，**JNPM 率先在国内大规模从事项目管理和项目代建业务**；同年，承接**国内首个项目管理含监理项目**——中共广西壮族自治区委员会党校柳沙新校区工程。

• **2005 年，JNPM 在全国范围内推行项目管理含监理一体化的工程咨询服务模式**，承接了沈阳奥林匹克体育中心（2008 年北京奥运会比赛场馆，被奥委会主席罗格称为“**奥运建设史上的奇迹**”）等一大批工程的项目管理含监理服务，并**逐步发展出项目总控、项目一体化管理、集群项目管理等多元化的项目管理模式。**

• **2007 年，JNPM 业务由国内走向国际**，承接安哥拉安达、本格拉等体育场工程、塞内加尔达喀尔会议中心及医院工程监理，**正式开始了企业十余年的国际工程咨询服务探索。**

• 2008 年，JNPM 成为全国首批、浙江省首家取得工程监理综合资质的企业。

• 2013 年，管理模式尝试和创新：JNPM 与苏州市相城区高铁新城管理委员会合资成立项目管理公司，该模式为全国首创，成为 JNPM 多元化发展战略上一次意义重大的尝试和创举。

• 2014 年，JNPM 被住建部评为“全国工程质量安全管理优秀企业”，在获评的全国 5 家监理企业中排名第一。住建部充分肯定了 JNPM 在我国工程建设领域发挥的“重要作用”，认可了 JNPM 三十年来“积极探索，勇于创新”的发展历程。

• 2017 年，国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发[2017]19 号），开启了工程建设领域的变革之路。同年，JNPM 被住建部列为“全过程工程咨询试点企业”。在国家工程建设发展的转折点和关键点，JNPM 作为国内知名的民族企业，秉承“积极探索，勇于创新”的精神，承担起全过程工程咨询服务模式先行者、领路人的社会责任，全力踏上了全过程工程咨询服务模式的实践之路。

2017 年，JNPM 承接了浙江省首个全过程工程咨询试点项目——衢州中心医院（四省边际中心医院）全过程工程咨询项目（总投资 26 亿元，被列为国家级全过程工程咨询试点项目）；同年，承接了当时国内规模最大的工程咨询项目——中山大学·深圳建设工程项目（一期）工程咨询项目（总投资 101 亿元）、第一个市政道路工程咨询项目—中国-马来西亚钦州产业园区友谊大道中段及锦绣大道中段（启动区-马莱大道）项目全过程工程咨询服务（7 亿）、磁湖湖底隧道、苏州路沿湖路改造项目项目管理和监理服务一体化（14 亿元）……

2018 年，承接了文忠路（磨店街-荃湖北路）工程监理（总投资 6.7 亿元）、江北新区中心区地下空间一期项目标段三：九袱洲路以北部分，包括九袱洲路，1-9 地块及相应道路监理（总投资 39 亿元）、西安体育中心及会展中心外围提升改善道路 PPP 项目监理 A 标段（总投资 13 亿元）……

2019 年，JNPM 承接了荷一路过江通道工程全过程工程咨询（投资 10 亿元）、江南大道（一期）工程-监理（29 亿元）……

2020 年，JNPM 承接了泗黎路（观光路-黎泰路)改造工程（工程咨询）（投资 12 亿元）、二环南路智慧快速路工程建设项目全过程工程咨询（投资 26 亿元）、张家口市冬奥交通集散服务保障项目二期未来之城南区路网二期工程项目管理含监理（投资 34 亿元）（投资 14 亿元）……

2021 年，JNPM 承接了宝通街快速路工程二标段（8.7 亿元）、诚信大道（拥军路-西城路）延伸工程全过程工程咨询（6 亿元）、越东路及南延段（杭甬高速-绍诸高速平水口）智慧快速路工程(二环南路以北至绍诸高速平水口）II 标（15 亿元）、东三环快速路工程全过程工程咨询（69 亿元）、哈尔滨市呼兰区老旧小区改造、北二道街道路工程及通河路（西段）道路工程、供热管网升级改造项目及经济开发区园区项目配套设施（蒸汽、热水管网及电气部分）全过程咨询（6.7 亿元）、椒江南部市场群区块基础设施提升工程(路泽太高架二期）（建设实施期代建）（18 亿元）、绿云路（凤林西路以北-329 国道）智慧快速路工程 I 标段监理（14 亿元）……

2022 年，JNPM 承接了金义新区科创智造产业园基础设施配套一期工程（二标段）全过程工程咨询服务（51 亿元）、余信贵大道月湖特大桥工程[余信贵大道（月湖至信江段）工程二标段]监理（6.7 亿元）、湛江国家高新区海东园区首期片区市政公路项目（二期）监理（6 亿元）、深圳“互联网+”未来科技城纬一路（经一路—经二路）新建工程全过程工程咨询、深圳“互联网+”未来科技城经二路（纬一路—纬六路）新建工程全过程工程咨询（6.5 亿元）、育才路北延（禹会路-上方山大道）道路新建工程全过程工程咨询项目（6.8 亿元）、金寨南路快速化改造(站前路—深圳路) 项目工程监理（12 亿元）、临海市城市快速路（南区段）工程施工监理（21 亿元）、南海大道（港湾大道-东滨路）改造工程（二期）项目全过程工程咨询服务（7.7 亿元）、镜水路（钱滨线-329 国道段）快速化改造工程 全过程工程咨询项目（16 亿元）、桐乡市乌镇大道干道快速化改造（市区段）项目施工监理（8.8 亿元）、越东路上跨杭甬高速大桥工程项目全过程工程咨询（2.3 亿元）……

2023 年，JNPM 承接了嘉兴市市区快速路环线工程（三期二阶段）施工监理（20 亿）、嘉善县蓉溪净水厂及配套道路（一期工程）全过程工程咨询服务（12 亿）、延安路淮河大桥全过程工程咨询（13 亿）、安吉县城云鸿路综合改造工程(一期）监理项目（24 亿）……

2024 年，JNPM 承接了南安市大雾山连接线道路工程（一期）项目全过程咨询服务（6.5 亿）、东亭路南延新建工程（朝阳路-桴亭路）全过程咨询服务（14 亿元）、高铁苏州北站快速联络道东连接线工程监理 LJX-JL 标段（38 亿元）、重庆轨道交通 6 号线东延（重庆东站～刘家坪站）工程系统设备监理（11 亿元）、无锡至宜兴城际轨道交通工程土建监理 01 标（31 亿元）、常州地铁 5 号线工程土建及机电安装、装饰装修

施工监理 01 标（20 亿）……

➢2017～2025 年，JNPM 在全国范围内承接了一批市政道桥的工程咨询服务项目，在市政工程领域迈出了坚实的步伐。

公司业务范围



3、监理工程企业排名

2023 年全国工程监理企业工程监理收入排名：第 2 位


2023 年全国建设工程监理

统计资料汇编

住房城乡建设部建筑市场监管司

二〇二四年六月

第 四 部 分

2023 年全国建设工程监理企业工程监理收入前 100 名排序

2023年全国工程监理企业工程监理收入前100名排序

序号	企业名称	地区	主营业务	资质等级	工程监理收入（万元）	工程监理人员（人）
1	上海建科工程咨询有限公司	上海市	房屋建筑工程	综合资质	156123.37	4892
2	浙江江南工程管理股份有限公司	浙江省	房屋建筑工程	综合资质	139690.00	3573
3	公诚管理咨询有限公司	广东省	房屋建筑工程	综合资质	118085.84	6516
4	五洲工程顾问集团有限公司	浙江省	房屋建筑工程	综合资质	88653.20	1929
5	屯咨工程管理咨询有限公司	北京市	房屋建筑工程	综合资质	86154.65	4100
6	重庆赛迪工程咨询有限公司	重庆市	房屋建筑工程	综合资质	84074.63	1460
7	广州珠江监理咨询集团有限公司	广东省	房屋建筑工程	综合资质	77643.80	2275
8	中核工程咨询有限公司	北京市	电力工程	综合资质	59791.33	974
9	永明项目管理有限公司	陕西省	房屋建筑工程	综合资质	59245.86	1243
10	中邮通建设咨询有限公司	江苏省	通信工程	综合资质	57440.00	2977
11	北京铁城建设监理有限责任公司	北京市	铁路工程	综合资质	54586.00	1928
12	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	北京市	房屋建筑工程	综合资质	51858.65	1879
13	江苏建科工程咨询有限公司	江苏省	房屋建筑工程	综合资质	48122.13	1417
14	湖南电力工程咨询有限公司	湖南省	电力工程	综合资质	46691.00	1377
15	北京兴油工程项目管理有限公司	北京市	化工石油工程	综合资质	45418.44	1142
16	四川元丰建设项目管理有限公司	四川省	房屋建筑工程	综合资质	42984.38	1748
17	中铁华铁工程设计集团有限公司	北京市	铁路工程	综合资质	42667.48	708
18	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	湖北省	铁路工程	综合资质	42416.09	1554
19	四川省城市建设工程咨询集团有限公司	四川省	房屋建筑工程	综合资质	42137.94	1700
20	广州市市政工程监理有限公司	广东省	市政公用工程	综合资质	41222.03	1276
21	国机中兴工程咨询有限公司	河南省	房屋建筑工程	综合资质	41097.51	1149
22	山东诚信工程建设监理有限公司	山东省	电力工程	综合资质	41059.29	1726
23	铁科院（北京）工程咨询有限公司	北京市	铁路工程	综合资质	40502.45	528
24	上海天佑工程咨询有限公司	上海市	铁路工程	综合资质	40373.40	1199
25	浙江明康工程咨询有限公司	浙江省	市政公用工程	综合资质	39339.00	1315
26	浙江华东工程咨询有限公司	浙江省	水利水电工程	综合资质	38015.58	937
27	中达安股份有限公司	广东省	房屋建筑工程	综合资质	37260.32	1665
28	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	四川省	铁路工程	综合资质	36828.00	1959
29	深圳市合创建设工程顾问有限公司	广东省	房屋建筑工程	综合资质	36425.80	1772
30	广州地铁工程咨询有限公司	广东省	市政公用工程	甲级	36397.48	1043
31	浙江求是工程咨询监理有限公司	浙江省	房屋建筑工程	综合资质	34516.06	803
32	广东重工建设监理有限公司	广东省	房屋建筑工程	综合资质	33567.00	705
33	蓝盛国际工程咨询集团有限公司	四川省	房屋建筑工程	综合资质	32511.67	1287
34	晨越建设项目管理集团股份有限公司	四川省	房屋建筑工程	综合资质	32415.49	628

2022 年全国工程监理企业工程监理收入排名：第 2 位



第 四 部 分

2022 年全国建设工程监理企业
工程监理收入前 100 名排序

- 40 -

2022年全国工程监理企业工程监理收入前100名排序

序号	企业名称	地区	主营业务	资质等级	工程监理收入（万元）	工程监理人员（人）
1	上海建科工程咨询有限公司	上海市	房屋建筑工程	综合资质	153107.02	4910
2	浙江江南工程管理股份有限公司	浙江省	房屋建筑工程	综合资质	137807.00	3667
3	公诚管理咨询有限公司	广东省	通信工程	综合资质	104806.71	6468
4	五洲工程顾问集团有限公司	浙江省	房屋建筑工程	综合资质	89226.79	1933
5	中咨工程管理咨询有限公司	北京市	房屋建筑工程	综合资质	85301.63	4305
6	重庆赛迪工程咨询有限公司	重庆市	房屋建筑工程	综合资质	83019.46	2216
7	广州珠江监理咨询集团有限公司	广东省	房屋建筑工程	综合资质	74170.84	2142
8	中邮通建设咨询有限公司	江苏省	通信工程	综合资质	70956.00	2900
9	江苏建科工程咨询有限公司	江苏省	房屋建筑工程	综合资质	55757.94	1544
10	永明项目管理有限公司	陕西省	房屋建筑工程	综合资质	55447.20	1272
11	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	北京市	房屋建筑工程	综合资质	51181.11	1731
12	北京铁城建设监理有限责任公司	北京市	铁路工程	甲级	51060.00	1702
13	四川元丰建设项目管理有限公司	四川省	房屋建筑工程	综合资质	51039.12	2297
14	中核工程咨询有限公司	北京市	电力工程	综合资质	49760.44	916
15	中铁华铁工程设计集团有限公司	北京市	铁路工程	综合资质	46769.90	751
16	四川省城市建设工程咨询集团有限公司	四川省	房屋建筑工程	综合资质	43241.55	1824
17	湖南电力工程咨询有限公司	湖南省	电力工程	综合资质	41229.00	1482
18	国机中兴工程咨询有限公司	河南省	房屋建筑工程	综合资质	40535.24	1251
19	中达安股份有限公司	广东省	房屋建筑工程	甲级	39621.10	1984
20	广州市市政工程监理有限公司	广东省	市政公用工程	综合资质	39345.64	1273
21	浙江明康工程咨询有限公司	浙江省	市政公用工程	综合资质	39107.00	1401
22	广东重工建设监理有限公司	广东省	房屋建筑工程	综合资质	38185.00	776
23	浙江华东工程咨询有限公司	浙江省	水利水电工程	综合资质	37797.89	924
24	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	四川省	铁路工程	综合资质	37208.00	2002
25	北京兴油工程项目管理有限公司	北京市	化工石油工程	综合资质	37028.49	819
26	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	湖北省	铁路工程	综合资质	36639.80	1462
27	深圳市合创建设工程顾问有限公司	广东省	房屋建筑工程	综合资质	36456.64	1876
28	山东诚信工程建设监理有限公司	山东省	电力工程	综合资质	35825.67	1618
29	上海天佑工程咨询有限公司	上海市	市政公用工程	综合资质	35679.11	1065
30	广州轨道交通建设监理有限公司	广东省	市政公用工程	甲级	34306.54	1166
31	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司	陕西省	水利水电工程	综合资质	33550.17	952
32	江苏雨田工程咨询集团有限公司	江苏省	房屋建筑工程	综合资质	33352.11	1024
33	浙江求是工程咨询监理有限公司	浙江省	房屋建筑工程	综合资质	33042.95	823
34	上海市工程建设咨询监理有限公司	上海市	房屋建筑工程	综合资质	32673.13	1433

- 41 -

2021年全国工程监理企业工程监理收入排名：第3位



第 二 部 分

2021 年全国工程监理企业
工程监理收入前 100 名排序

2021年全国工程监理企业工程监理收入前100名排序

序号	企业名称	地区	主营业务	资质等级	工程监理收入（万元）	工程监理人员（人）
1	上海建科工程咨询有限公司	上海市	房屋建筑工程	综合资质	147873.20	4466
2	公诚管理咨询有限公司	广东省	通信工程	综合资质	131849.60	6870
3	浙江江南工程管理股份有限公司	浙江省	房屋建筑工程	综合资质	127330.00	3663
4	五洲工程顾问集团有限公司	浙江省	房屋建筑工程	综合资质	97548.00	2015
5	中咨工程管理咨询有限公司	北京市	房屋建筑工程	综合资质	82264.02	4083
6	重庆赛迪工程咨询有限公司	重庆市	房屋建筑工程	综合资质	77015.22	2164
7	广州珠江工程建设监理有限公司	广东省	房屋建筑工程	综合资质	65191.99	1586
8	北京铁城建设监理有限责任公司	北京市	铁路工程	甲级	56462.00	1900
9	永明项目管理有限公司	陕西省	房屋建筑工程	综合资质	54604.52	1532
10	江苏建科工程咨询有限公司	江苏省	房屋建筑工程	综合资质	51866.32	1616
11	中泰天顺集团有限责任公司	四川省	房屋建筑工程	综合资质	51374.83	1205
12	中邮通建设咨询有限公司	江苏省	通信工程	综合资质	50713.00	2745
13	四川省城市建设工程咨询集团有限公司	四川省	房屋建筑工程	综合资质	50511.49	1805
14	四川元丰建设项目管理有限公司	四川省	房屋建筑工程	综合资质	50015.40	2513
15	北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司	北京市	房屋建筑工程	综合资质	44895.71	1745
16	中铁华铁工程设计集团有限公司	北京市	铁路工程	综合资质	43601.81	908
17	浙江明康工程咨询有限公司	浙江省	市政公用工程	综合资质	41559.61	1417
18	中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司	四川省	铁路工程	综合资质	40708.08	2216
19	广东重工建设监理有限公司	广东省	房屋建筑工程	综合资质	40691.98	889
20	深圳市合创建设工程顾问有限公司	广东省	房屋建筑工程	综合资质	40335.96	1701
21	中核工程咨询有限公司	北京市	电力工程	综合资质	40295.03	954
22	铁四院（湖北）工程监理咨询有限公司	湖北省	铁路工程	综合资质	38006.80	1106
23	国机中兴工程咨询有限公司	河南省	房屋建筑工程	综合资质	36818.08	1240
24	湖南电力工程咨询有限公司	湖南省	电力工程	综合资质	36755.00	1406
25	四川康立项目管理有限责任公司	四川省	房屋建筑工程	综合资质	36294.19	1123
26	上海天佑工程咨询有限公司	上海市	市政公用工程	综合资质	36113.96	936
27	上海市建设工程监理咨询有限公司	上海市	房屋建筑工程	综合资质	34772.13	1262
28	浙江华东工程咨询有限公司	浙江省	水利水电工程	综合资质	34632.36	869
29	成都衡泰工程管理有限责任公司	四川省	房屋建筑工程	综合资质	34156.91	1627
30	广州轨道交通建设监理有限公司	广东省	市政公用工程	甲级	34005.00	1053
31	广州建筑工程监理有限公司	广东省	房屋建筑工程	综合资质	34002.26	1096
32	廊坊中油朗威工程项目管理有限公司	河北省	化工石油工程	综合资质	32872.83	1025
33	广州市市政工程监理有限公司	广东省	市政公用工程	综合资质	32671.46	1163
34	江苏雨田工程咨询集团有限公司	江苏省	房屋建筑工程	综合资质	32411.26	898

2023 年度工程咨询单位营业收入 100 强（民营企业）：第 5 位

附件6

工程咨询单位营业收入100强（民营企业）

排名	单位名称
1	苏交科集团股份有限公司
2	华设设计集团股份有限公司
3	惠生工程（中国）有限公司
4	机械工业第九设计研究院股份有限公司
5	浙江江南工程管理股份有限公司
6	泛华建设集团有限公司
7	河南省交通规划设计研究院股份有限公司
8	晨越建设项目管理集团股份有限公司
9	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司
10	五洲工程顾问集团有限公司
11	河南省信息咨询设计研究有限公司
12	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司
13	青矩工程顾问有限公司
14	永明项目管理有限公司
15	安徽省招标集团股份有限公司
16	济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司
17	众一伍德工程有限公司
18	华蓝设计（集团）有限公司
19	山东省环能设计院股份有限公司
20	浙江城建煤气热电设计院股份有限公司
21	山东诚信工程建设监理有限公司
22	华杰工程咨询有限公司
23	立信国际工程咨询有限公司
24	山东省建筑设计研究院有限公司
25	深圳市合创建设工程顾问有限公司
26	悉地（苏州）勘察设计顾问有限公司
27	中土大地国际建筑设计有限公司
28	四川元丰建设项目管理有限公司
29	北京泛华国金工程咨询有限公司

第 1 页，共 4 页

2023年度工程咨询单位营业收入100强（不含工程施工业务和非主营收入榜）：第30位

附件3

工程咨询单位营业收入100强（不含工程施工业务和非主营业务收入）

排名	单位名称
1	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
2	中国铁路设计集团有限公司
3	中国寰球工程有限公司
4	中铁第四勘察设计院集团有限公司
5	中铁二院工程集团有限责任公司
6	中国移动通信集团设计院有限公司
7	中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司
8	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
9	苏交科集团股份有限公司
10	中铁第一勘察设计院集团有限公司
11	长江勘测规划设计研究有限责任公司
12	华设设计集团股份有限公司
13	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司
14	中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司
15	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
16	北京石油化工工程有限公司
17	中交第一公路勘察设计研究院有限公司
18	中国建筑西南设计研究院有限公司
19	广州地铁设计研究院股份有限公司
20	浙江数智交院科技股份有限公司
21	中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司
22	中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司
23	上海电力设计院有限公司
24	北京市市政工程设计研究总院有限公司
25	广西交通设计集团有限公司
26	上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司
27	华信咨询设计研究院有限公司
28	核工业西南勘察设计研究院有限公司

第 1 页，共 4 页

29	四川省公路规划勘察设计研究院有限公司
30	浙江江南工程管理股份有限公司
31	中机中联工程有限公司
32	深圳市建筑设计研究总院有限公司
33	中水北方勘测设计研究有限责任公司
34	北京市建筑设计研究院股份有限公司
35	安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
36	上海勘测设计研究院有限公司
37	山东省交通规划设计院集团有限公司
38	中国中元国际工程有限公司
39	中铁第六勘察设计院集团有限公司
40	建银工程咨询有限责任公司
41	中国环境科学研究院
42	安徽省水利水电勘测设计研究总院股份有限公司
43	广东省水利电力勘测设计研究院有限公司
44	中水东北勘测设计研究有限责任公司
45	晨越建设项目管理集团股份有限公司
46	广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司
47	河南省交通规划设计研究院股份有限公司
48	中国恩菲工程技术有限公司
49	新疆兵团勘测设计院集团股份有限公司
50	五洲工程顾问集团有限公司
51	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
52	上海市隧道工程轨道交通设计研究院
53	广东省岭南院勘察设计有限公司
54	中交第三航务工程勘察设计院有限公司
55	北京城建勘测设计研究院有限责任公司
56	中国五洲工程设计集团有限公司
57	电力规划总院有限公司
58	浙江省建筑设计研究院有限公司
59	中机国际工程设计研究院有限责任公司
60	中咨工程管理咨询有限公司
61	广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司

第 2 页，共 4 页

2023年度中国工程咨询单位营业收入100强（总排名榜）：第98位

中国工程咨询协会

公　告

2024年　第16号

为推动工程咨询行业品牌建设，规范行业行为、提高自律管理，按照《工程咨询单位排名办法》（中咨协会〔2021〕21号），对自愿参加2023年度工程咨询行业排名、自行申报行业信息调查工作的工程咨询单位进行了百名排序，智库型单位五十名排序，现予以公告。

附件：1. 工程咨询行业智库型单位影响力50强（开展新型智库类业务单位）

2. 工程咨询单位营业收入100强（总排名）

3. 工程咨询单位营业收入100强（不含工程施工业务和非主营业务收入）

4. 工程咨询单位营业收入100强（中型单位）

5. 工程咨询单位营业收入100强（小型单位）

6. 工程咨询单位营业收入100强（民营企业）

—1—

（此页无正文）

中国工程咨询协会

2024年10月30日

中国工程咨询协会　　2024年10月30日印发

—2—

附件2

工程咨询单位营业收入100强（总排名）

排名	单位名称
1	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
2	中国铁路设计集团有限公司
3	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
4	浙江交工集团股份有限公司
5	中国水利水电第十四工程局有限公司
6	中铁第四勘察设计院集团有限公司
7	矿冶科技集团有限公司
8	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司
9	上海核工程研究设计院股份有限公司
10	中冶京诚工程技术有限公司
11	中国联合工程有限公司
12	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司
13	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
14	中国天辰工程有限公司
15	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
16	中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司
17	上海勘测设计研究院有限公司
18	中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
19	北京城建设计发展集团股份有限公司
20	中国成达工程有限公司
21	中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司
22	中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司
23	长江勘测规划设计研究有限责任公司
24	中国移动通信集团设计院有限公司
25	中国寰球工程有限公司
26	中国五环工程有限公司
27	华陆工程科技有限责任公司
28	中国建材国际工程集团有限公司
29	东华工程科技股份有限公司

第 1 页，共 4 页

96	上海市隧道工程轨道交通设计研究院
97	山东省交通规划设计院集团有限公司
98	浙江江南工程管理股份有限公司
99	泛华建设集团有限公司
100	上海华建工程建设咨询有限公司

第 4 页，共 4 页

4、企业专业技术人员规模情况

JNPM 拥有一支强大的专业咨询队伍，他们是各个管理领域的专家，具有深厚的学术根底，并且在咨询服务和具体的管理实践中积累了丰富的经验。

（1）从事工程咨询、项目管理、造价咨询、设计咨询及工程监理总人数

JNPM 目前包含子公司在内的从事工程咨询、项目管理及工程监理总人数 3800 人，专业覆盖国内已准入的全部工程建设项目的各专业。其中注册监理工程师 3050 人次（含双专业），人员数量位居全国前列。

（2）各专业技术人员配备情况



2、从业人员持证、学历、年龄、职称等情况

良好的员工素质是江南管理保持持续发展的重要保障，所有专业人员均经过上岗资格培训，80%以上员工具有相应岗位资格和大学学历，JNPM 通过外部引进，内部培养，员工年龄和职称结构不断优化，30-50 岁之间的员工占比 42%，是公司的中坚力量。这部分员工学历水平比较高，工程经验丰富，96%以上人员拥有职称证书。

公司人员持证情况



公司员工学历结构



公司员工年龄结构



公司员工技术职称结构图



（十）企业资质等级

名称	等级	评审单位	有效期
工程监理综合资质	综合	中华人民共和国住房和城乡建设部	2028 年 12 月 22 日
水利工程施工监理	甲级	中华人民共和国水利部	2030 年 6 月 23 日
水土保持工程施工监理甲级资质	甲级	中华人民共和国水利部	2028 年 3 月 8 日
水利工程建设环境保护监理资质	/	中华人民共和国水利部	2025 年 11 月 6 日
工程咨询单位资信	综合资信甲级	中国工程咨询协会	2027 年 6 月 30 日
全过程工程咨询试点企业	/	中华人民共和国住房和城乡建设部	/
建筑行业（建筑设计）	乙级	浙江省住房和城乡建设厅	2029 年 11 月 19 日
工程造价咨询	甲级	中华人民共和国住房和城乡建设部	2021 年 12 月 31 日
浙江省财政厅颁发的财政性投资项目工程预决算审价	一级	浙江省财政厅	/
人民防空工程监理	甲级	国家人民防空办公室	2023 年 12 月 3 日
设备监理	甲级	中国设备监理协会	2025 年 11 月 18 日
文物保护工程监理	乙级	浙江省文物局	2029 年 12 月 31 日
信息系统工程监理	丙级	中国电子企业协会	2026 年 12 月 31 日
地质灾害防治工程监理	乙级	浙江省自然资源厅	2029 年 7 月 22 日
浙江省建设项目环境监理	甲级	浙江省环境影响评价与环境监理行业协会	2026 年 7 月 24 日
城乡规划编制	乙级	浙江省自然资源厅	2029 年 11 月 28 日

JNPM 拥有覆盖工程建设的全部资质，业务范围涵盖了全过程工程咨询、项目前期咨询、工程设计、工程项目代建、工程项目管理、工程建设监理、工程造价咨询、工程招标代理、政府采购、BIM 建模及咨询以及其他技术咨询等，能为社会提供工程建设全生命周期的工程管理服务。

※企业营业执照

统一社会信用代码
91330000720085l7XG（1/10）

营业执照

（副本）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　浙江江南工程管理股份有限公司
类　　型　股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人　钱池进
经营范围　一般项目：工程管理服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；工程造价咨询业务；设备监理服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；消防技术服务；规划设计管理；专业设计服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；对外承包工程；计量技术服务；标准化服务；社会经济咨询服务；软件开发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；水运工程监理；公路工程监理；建设工程设计；文物保护工程监理；建设工程质量检测；地质灾害治理工程监理；水利工程质量检测；建设工程施工；安全评价业务；房地产开发经营；国土空间规划编制；测绘服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

注册资本　壹亿壹仟叁佰万元整
成立日期　2000年06月12日
住　　所　浙江省杭州市求是路8号公元大厦北楼11楼

登记机关　浙江省市场监督管理局

2024年09月05日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。
国家市场监督管理总局监制

1、工程监理综合资质证书



企业名称	浙江江南工程管理股份有限公司		
详细地址	杭州市求是路8号公元大厦北楼11楼		
建立时间	2000年06月12日		
注册资本金	31300万元人民币		
统一社会信用代码（或营业执照注册号）	9133000072008517XG		
经济性质	股份有限公司（非上市）		
证书编号	E133000815-8/1		
有效期	至2028年12月22日		
法定代表人	钱池进	职务	法人代表
单位负责人	钱池进	职务	总经理
技术负责人	鲍伟健	职称或执业资格	正高级工程师
备注：原发证日期：2008年10月08日			

业务范围

工程监理综合资质。
可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务
可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。******

发证机关（章）
2023 年 12 月 22 日
No.EF 0177054



证书延期

有效期延至_____年_____月_____日
核准机关（章）
年 月 日

有效期延至_____年_____月_____日
核准机关（章）
年 月 日

有效期延至_____年_____月_____日
核准机关（章）
年 月 日

企业变更栏

经济性质 变更为：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册资金（万元） 变更为：11300万人民币
变更核准机关（章）
2024 年 04 月 22 日

变更核准机关（章）
年 月 日

变更核准机关（章）
年 月 日

2、水利工程施工监理甲级资质证书

资 质 等 级 证 书

浙江江南工程管理股份有限公司

经审查，你单位具备水利工程建设监理单位

水利工程施工监理甲级 **资质。**

证书编号：水建监资字第22022101A255号

有效期至：2030年6月23日

2025年7月1日

No. 202510-B114703

水利工程建设监理单位

资质等级证书

（副 本）

经审查，你单位具备水利工程建设监理单位资质，可在资质等级许可的范围内从事水利工程建设监理业务。

中华人民共和国水利部监制

No. 202510-B114703

企业名称	浙江江南工程管理股份有限公司				
详细地址	浙江省杭州市西湖区求是路八号公元大厦北楼11楼				
类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）			成立日期	2000年6月12日
统一社会信用代码	9133000072008517XG			注册资金	11300.0万元
法定代表人	钱池进	职务	总裁	职称	正高级工程师
技术负责人	鲍伟健	职务	技术负责人	职称	正高级工程师
联系电话	0571-87975672	传真	0571-85023362	邮编	310013
证书编号	水建监资字第 22022101A255 号				
专业等级	水利工程施工监理甲级				
发证日期	2025年7月1日		有效日期	2030年6月23日	

业务范围

各等级水利工程的施工监理

2025年7月1日

3、水土保持工程施工监理甲级资质

资 质 等 级 证 书

浙江江南工程管理股份有限公司

经审查，你单位具备水利工程建设监理单位

水土保持工程施工监理甲级 **资质。**

证书编号：水建监资字第22023102A003号

有效期至：2028年3月8日

2024 年 5 月 20 日

No. 202410-B12916

水利工程建设监理单位

资质等级证书

（副 本）

经审查，你单位具备水利工程建设监理单位资质，可在资质等级许可的范围内从事水利工程建设监理业务。

中华人民共和国水利部监制

No. 202410-B12916

企业名称	浙江江南工程管理股份有限公司				
详细地址	浙江省杭州市西湖区求是路八号公元大厦北楼11楼				
类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）			成立日期	2000年6月12日
统一社会信用代码	9133000072008517XG			注册资金	11300.0万元
法定代表人	钱池进	职务	总裁	职称	正高级工程师
技术负责人	鲍伟健	职务	技术负责人	职称	正高级工程师
联系电话	0571-87975672	传真	0571-85023362	邮编	310013
证书编号	水建监资字第 22023102A003 号				
专业等级	水土保持工程施工监理甲级				
发证日期	2024年5月20日	有效日期	2028年3月8日		

业 务 范 围

各等级水土保持工程的施工监理

2024年5月20日

4、水利工程建设环境保护监理资质

资 质 等 级 证 书

浙江江南工程管理股份有限公司

经审查，你单位具备水利工程建设监理单位

水利工程建设环境保护监理 **资质。**

证书编号：水建监资字第22022104D084号

有效期至：2025年11月6日

2024 年 5 月 20 日

No. 202410-B44915

水利工程建设监理单位

资质等级证书

（副 本）

经审查，你单位具备水利工程建设监理单位资质，可在资质等级许可的范围内从事水利工程建设监理业务。

中华人民共和国水利部监制

No. 202410-B44915

企业名称	浙江江南工程管理股份有限公司				
详细地址	浙江省杭州市西湖区求是路八号公元大厦北楼11楼				
类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）			成立日期	2000年6月12日
统一社会信用代码	91330000720085l7XG			注册资金	11300.0万元
法定代表人	钱池进	职务	总裁	职称	正高级工程师
技术负责人	鲍伟健	职务	技术负责人	职称	正高级工程师
联系电话	0571-87975672	传真	0571-85023362	邮编	310013
证书编号	水建监资字第 22022104D084 号				
专业等级	水利工程建设环境保护监理				
发证日期	2024年5月20日		有效日期	2025年11月6日	

业 务 范 围

各类各等级水利工程建设环境保护监理

2024年5月20日

5、工程咨询单位综合资信甲级证书

工程咨询单位甲级资信证书

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　住所：杭州市求是路8号公元大厦北楼11楼

统一社会信用代码：9133000072008517XG　　法定代表人：钱池进

技术负责人：鲍伟健　　资信等级：甲级

资信类别：专业资信

业务：建筑，水利水电，电力（含火电、水电、核电、新能源），铁路、城市轨道交通，电子、信息工程(含通信、广电、信息化)，市政公用工程，生态建设和环境工程

证书编号：甲122024010188

有 效 期：2024年07月01日至2027年06月30日

证书查询

发证单位：　中国工程咨询协会

工程咨询单位甲级资信证书

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　住所：杭州市求是路8号公元大厦北楼11楼

统一社会信用代码：9133000072008517XG　　法定代表人：钱池进

技术负责人：鲍伟健　　资信等级：甲级

资信类别：综合资信

业务：所有专业规划咨询和评估咨询

证书编号：甲122024030188

有 效 期：2024年07月01日至2027年06月30日

证书查询

发证单位：　中国工程咨询协会

6、建筑行业建筑工程乙级资质

工程设计资质证书

企 业 名 称：浙江江南工程管理股份有限公司

注 册 地 址：浙江省杭州市求是路8号公元大厦北楼11楼

营业执照注册号：9133000072008517XG　　注 册 资 本：1130万元

法 定 代 表 人：钱池进　　技 术 负 责 人：黄彬

经 济 性 质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

证 书 编 号：A233031076　　有 效 期：2024年 11月 20日

资质类别及等级：建筑行业（建筑工程）专业乙级；　　至 2029年 11月 19日

浙江政务服务网

发证机关：浙江省住房和城乡建设厅

二〇二四年十一月二十日

7、全过程工程咨询试点企业

住房城乡建设部文件

建市〔2017〕101号

住房城乡建设部关于开展全过程工程咨询试点工作的通知

各省、自治区住房城乡建设厅，直辖市建委，北京市规划国土委，新疆生产建设兵团建设局，各试点企业：

为贯彻落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号），培育全过程工程咨询，经研究，决定选择部分地区和企业开展全过程工程咨询试点，现就有关事项通知如下：

一、试点目的

通过选择有条件的地区和企业开展全过程工程咨询试点，健

— 1 —

全全过程工程咨询管理制度，完善工程建设组织模式，培养有国际竞争力的企业，提高全过程工程咨询服务能力和水平，为全面开展全过程工程咨询积累经验。

二、试点地区、企业

选择北京、上海、江苏、浙江、福建、湖南、广东、四川8省（市）以及中国建筑设计院有限公司等40家企业（名单见附件）开展全过程工程咨询试点。

试点工作自本通知印发之日开始，时间为2年。我部将根据试点情况，对试点地区和试点企业进行调整。

三、试点工作要求

（一）制订试点工作方案。试点地区住房城乡建设主管部门、试点企业要加强组织领导，制订试点工作方案，明确任务目标，积极稳妥推进相关工作。试点工作方案于2017年6月底前报我部建筑市场监管司。

（二）创新管理机制。试点地区住房城乡建设主管部门要研究全过程工程咨询管理制度，制定全过程工程咨询服务技术标准和合同范本等文件，创新开展全过程工程咨询试点。

（三）实现重点突破。试点地区住房城乡建设主管部门、试点企业要坚持政府引导与市场选择相结合的原则，因地制宜，探

— 2 —

索适用的试点模式，在有条件的房屋建筑和市政工程领域实现重点突破。

（四）确保项目落地。试点地区住房城乡建设主管部门要引导政府投资工程带头参加全过程工程咨询试点，鼓励非政府投资工程积极参与全过程工程咨询试点。同时，切实抓好试点项目的工作推进，落地一批具有影响力、有示范作用的试点项目。

（五）实施分类推进。试点地区住房城乡建设主管部门要引导大型勘察、设计、监理等企业积极发展全过程工程咨询服务，拓展业务范围。在民用建筑项目中充分发挥建筑师的主导作用，鼓励提供全过程工程咨询服务。

（六）提升企业能力。试点企业要积极延伸服务内容，提供高水平全过程技术性和管理性服务项目，提高全过程工程咨询服务能力和水平，积累全过程工程咨询服务经验，增强企业国际竞争力。

（七）总结推广经验。试点地区住房城乡建设主管部门、试点企业要及时研究解决试点工作中的新情况、新问题，不断总结经验和不足，提高试点工作成效，每季度末向我部建筑市场监管司报送试点工作进展情况。我部将及时总结和推广试点工作经验。

— 3 —

附件：全过程工程咨询试点企业名单

中华人民共和国住房和城乡建设部

住房城乡建设部

2017年5月2日

（此件主动公开）

— 4 —

附件

全过程工程咨询试点企业名单

1. 中国建筑设计院有限公司
2. 北京市建筑设计研究院有限公司
3. 中国中元国际工程有限公司
4. 中冶京诚工程技术有限公司
5. 中国寰球工程有限公司
6. 北京市勘察设计研究院有限公司
7. 建设综合勘察研究设计院有限公司
8. 北京方圆工程监理有限公司
9. 北京国金管理咨询有限公司
10. 北京希达建设监理有限责任公司
11. 京兴国际工程管理有限公司
12. 中国市政工程华北设计研究总院有限公司
13. 中国天辰工程有限公司
14. 同济大学建筑设计研究院（集团）
15. 华东建筑设计研究院有限公司
16. 上海市政工程设计研究总院（集团）
17. 上海华城工程建设管理有限公司
18. 上海建科工程咨询有限公司
19. 上海市建设工程监理咨询有限公司
20. 上海同济工程咨询有限公司
21. 启迪设计集团股份有限公司
22. 中衡设计集团股份有限公司
23. 江苏建科建设监理有限公司
24. 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
25. 中国联合工程公司
26. 宁波高专建设监理有限公司
27. 浙江江南工程管理股份有限公司
28. 福建省建筑设计研究院
29. 深圳市建筑设计研究总院有限公司
30. 悉地国际设计顾问（深圳）有限公司
31. 广东省建筑设计研究院
32. 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
33. 广州轨道交通建设监理有限公司
34. 海南新世纪建设项目咨询管理有限公司
35. 林同棪国际工程咨询（中国）有限公司
36. 重庆赛迪工程咨询有限公司
37. 中国建筑西南设计研究院有限公司
38. 成都衡泰工程管理有限责任公司
39. 四川二滩国际工程咨询有限责任公司
40. 中国建筑西北设计研究院有限公司

— 6 —

8、设备监理甲级资质证书

CAPEC

设备监理单位证书

证书编号：2016170

浙江江南工程管理股份有限公司

（统一社会信用代码：913300007200851 7XG）

符合《设备监理单位行业管理规范》

在以下专业符合甲级设备监理单位规范条件：

1. 铁道和城市轨道交通工程：通信和信号系统
2. 铁道和城市轨道交通工程：自动化控制系统
3. 铁道和城市轨道交通工程：电力和牵引供电系统
4. 环保工程：污水处理设备

以下空白

发证日期：2020 年 11 月 19 日　　有效日期：2025 年 11 月 18 日

中国设备监理协会

中国 北京市朝阳区北三环东路 18 号

www.capec.org.cn

印制编号：202011119789

9、文物保护工程监理丙级资质证书

文物保护工程监理
资质证书

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司

资质等级：乙级

业务范围：古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、石窟寺和石刻

证书编号：0303JL0002

有效期：6年

发证机关

2023年12月31日

国家文物局制

10、信息系统工程监理丙级资质证书

信息系统工程监理服务标准贯标

证书

（副本壹）

浙江江南工程管理股份有限公司

丙级单位

证书编号：T/CEEA JC-330020210292

查询网址：www.ceea.org.cn

发证日期：2022年9月19日

有效期至：2026年12月31日

发证单位：中国电子企业协会

11、地质灾害防治工程监理乙级资质证书

地质灾害防治单位资质证书

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　资质类别：地质灾害治理工程监理

住　　所：浙江省杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 11 楼　　资质等级：乙级

证书编号：330020242310097

有效期至：2029 年 7 月 22 日

发证机关：浙江省自然资源厅

发证日期：2024 年 7 月 23 日

中华人民共和国自然资源部监制

12、浙江省建设项目环境监理甲级资质证书

浙江省建设项目环境监理资格推荐证书

单 位 名 称：浙江江南工程管理股份有限公司

地　　址：浙江省杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 11 楼

法定代表人：钱池进

证 书 编 号：浙环监第 83 号

甲级行业范围：农林水利；交通运输；社会服务。

乙级行业范围：/

有　效　期：至 2026 年 7 月 24 日

二〇二四年七月二十五日

13、城乡规划编制乙级资质

浙江省自然资源厅

浙自然资规划〔2024〕20647号

行政许可决定书

申请机构：浙江江南工程管理股份有限公司

你单位申请乙级城乡规划编制单位资质认定事项（☑新报、□升级、□延续、□涉及名称地址法人的变更、□涉及合并分立改制的变更、□遗失补办、□注销），经依法审查，基本符合《城乡规划编制单位资质认定（乙级及以下）告知书》要求，现依据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款及《城乡规划编制单位资质认定（乙级及以下）告知承诺实施办法（试行）》第六条第二款、第三款的规定：认定你单位城乡规划编制乙级资质（证书编号：浙自资规乙字24330210号），有效期至2029年11月28日。

资质认定部门出台新规定的按新规定执行。

浙江省自然资源厅

2024年11月28日

抄送：杭州市规划和自然资源局

（十一）专业技术人员规模

1、人力资源情况

JNPM 拥有一支强大的专业咨询队伍，他们是各个管理领域的专家，具有深厚的学术根底，并且在咨询服务和具体的管理实践中积累了丰富的经验。

（1）从事工程咨询、项目管理、造价咨询、设计咨询及工程监理总人数

JNPM 目前包含子公司在内的从事工程咨询、项目管理及工程监理总人数 3800 人，专业覆盖国内已准入的全部工程建设项目的各专业。其中注册监理工程师 3050 人次（含双专业），人员数量位居全国前列。

（2）各专业技术人员配备情况



2、从业人员持证、学历、年龄、职称等情况

良好的员工素质是江南管理保持持续发展的重要保障，所有专业人员均经过上岗资格培训，80%以上员工具有相应岗位资格和大学学历，JNPM 通过外部引进，内部培养，员工年龄和职称结构不断优化，30-50 岁之间的员工占比 42%，是公司的中坚力量。这部分员工学历水平比较高，工程经验丰富，96%以上人员拥有职称证书。

公司人员持证情况



公司员工学历结构



公司员工年龄结构



公司员工技术职称结构图



2、企业专家顾问资源

1、专家顾问资源优势

JNPM 设有专家委员会，与一大批国际、国内知名专家建立了长期合作关系，能随时提供全面的咨询服务。他们包括**中国工程院院士、国际知名学者、重点高校的博士生导师、研究生导师和教授、知名设计院的院长及专业负责人、国内知名施工企业技术负责人等**，他们在本工程建设过程中将根据需要随时为工程建设提供咨询服务，协助现场管理人员做好工作。

另外，JNPM 与多家国内知名设计研究院建立了长期战略合作关系，其内部专家均可为本项目提供技术咨询服务。

2020 年 12 月，江南管理院士工作站在京沪杭高科技论坛上隆重授牌成立。2021 年 1 月，田村幸雄院士团队在重庆大学土木工程学院杨庆山院长率领下，莅临江南管理进行深度交流调研，正式开始履行院士工作站职责。

今后，江南管理将与田村幸雄院士团队以工作站为平台着眼于工程咨询未来高端发展趋势，联合开展关键技术研究和难题攻关，培养行业高端人才，打造工程咨询前沿知识产权体系，并切实推动科技成果转化与应用。

龚晓南

- 中国工程院院士
- 浙江大学教授
- 中国土木工程学会理事
- 土力学及岩土工程学会副理事长
- 地基处理学术委员会主任

董石麟

- 中国工程院院士
- 浙江大学教授
- 浙江大学空间结构研究中心主任
- 中国土木工程学会常委
- 空间结构委员会副主任

简介

田村幸雄(Yukio Tanura)，男，毕业于日本早稻田大学。田村幸雄教授在建筑结构抗风设计链的各个环节，包括结构空气动力学基础理论、设计风速的确定、结构风荷载以及等效静风荷载的计算、结构气动稳定性的评价、建筑结构抗风设计规范的编制与修订、以及风灾防治等多方面进行了长期、系统和深入的研究。其突出性学术成就和贡献集中在建筑结构风荷载的数学模型、量化和分析，为实现合理的建筑结构抗风设计做出了创造性贡献，是建筑结构抗风研究和应用领域的国际著名专家。田村幸雄教授是中国工程院外籍院士、日本工程院院士、印度工程院外籍院士、欧洲科学院院士。2007-2015连续两届连任国际风工程协会主席，2007-2015任世界风能协会执委，2009年与联合国防灾署的合作，发起成立了强风关联灾害防治国际组织，并担任主席至今。

·研究方向

·

结构空气动力学基础理论、结构风荷载以及等效静风荷载的计算、结构气动稳定性的评价、建筑结构抗风设计规范的编制与修订、风灾防治等。

2024 年 4 月 3 日，浙江江南工程管理股份有限公司与中国工程院院士张宗亮共建院士工作站签约仪式在公司总部隆重举行。张宗亮院士团队一行 6 人，西湖区科学技术协会副主席周月仙，科长王海涛，江南管理董事长李建军，公司副总裁、江南研究院院长胡新赞，副总裁刘自福:副总工程师、江南研究院副院长程宝龙，科技信息中心总经理、江南管理学院副院长吴慧群等参加了签约仪式。此次签约仪式标志着双方将共同开启工程咨询领域科技创新与产业升级的新篇章。

院士简介

张宗亮，中国工程院院士，全国工程勘察设计大师、著名水工结构专家。

长期致力于水利水电工程设计和建设研究与实践。在水利水电工程（含抽水蓄能）、新能源工程和数字工程等方面做出创新性贡献，获国家科技进步二等奖6项，省部级科技进步特等奖4项，一等奖7项。获光华工程科技奖、何梁何利科学与技术创新奖、杰出工程师奖和云南省杰出贡献奖，高坝研发团队获中央企业优秀创新团队；主持和组织设计建成糯扎渡、小湾、天生桥一级、红石岩、观音岩、黄登等25座大型水利水电工程；主持国家和省部级重点研发计划6项；主编行业标准5项；发明专利18项；软著31项；论文110篇；专著15部。

2、企业“十五大研究中心”和“十大技术研究室”

JNPM 先后成立的“十五大研究中心”、“十大技术研究室”，定位“国际领先、国内一流”，在取得一大批学术成果的同时，也为工程建设咨询服务和具体实践提供强大的技术支撑。“十五大研究中心”由全过程工程咨询、医疗卫生、设计、未来社区、学校教育、轨道交通、水利、体育会展、酒店旅游、BIM 技术、文化场馆、经营、造价咨询、人防和地下空间、市政交通等十五个方面的深资专家组成，“十大技术研究室”由地下空间、结构工程、建筑设备、、建筑工业化、智能化、装饰装修、建筑工业化、园林绿化、综合管廊、道路与桥梁等十个方面的资深专家组成，这些专家包括具有专业特长的博士、硕士及教授级高工和高级工程师，在建设管理过程中将根据需要随时为工程建设提供咨询服务，协助现场人员做好相应工作，他们深入工地从事现场管理工作，以严谨的态度及丰富的经验为业主提供优质服务。

■ **研究中心**

研究中心的职能主要有：（1）新技术、新工艺和新的管理模式创新研究；（2）企业技术创新战略和技术发展战略决策咨询；（3）企业创新体系建设；（4）进行产学研合作和对外合作交流；（5）企业创新人才的培养等。

目前研究中心拥有专业技术人员 500 多人，从事专业技术研发人员 150 人，其中高级职称 175 人。研究中心成立以来，公司切实推进技术管理创新，有效配置技术创新资源，坚持不懈地开展技术研究、消化吸收再创新。截止到目前为止研究中心已完成 100 多项课题的研究工作，并出版论文集 22 册、工程管理案例汇编 9 册、工程建设指南 15 册、工程管理手册 8 册。

浙江江南工程管理股份有限公司研究中心一览表

序号	研究中心名称	专家人数
1.	全过程工程咨询研究中心	50
2.	医疗卫生工程咨询研究中心	22
3.	设计工程咨询研究中心	30
4.	未来社区工程咨询研究中心	20
5.	学校教育类工程咨询研究中心	27
6.	轨道交通工程咨询研究中心	20
7.	水利工程咨询研究中心	20
8.	体育会展工程咨询研究中心	30
9.	酒店旅游工程咨询研究中心	25
10.	BIM 技术咨询研究中心	22
11.	文化场馆工程咨询研究中心	20
12.	经营研究中心	40
13.	造价咨询研究中心	36
14.	人防和地下空间工程咨询研究中心	15
15.	市政交通工程咨询研究中心	26

■ 十大研究室

为了更好解决在建项目部的技术难题，JNPM 分专业成立了十大研究室。研究室自成立以来，通过公司信息中心平台及 QQ 群、微信群等联系方式为公司在建项目部提供了大量有针对性资料和数据。

十大研究室开展研讨会并出版相应论文集和研讨课题集，促进了企业员工之间、部门之间、员工与领导之间信息沟通与交流，增加团队的凝聚力。

浙江江南工程管理股份有限公司专业研究室一览表

序号	技术研究中心名称	专家人数
1	地下空间技术研究室	18
2	结构工程技术研究室	20
3	建筑设备安装技术研究室	27
4	智能化工程技术研究室	30
5	装饰装修技术研究室	20
6	建筑工业化技术研究室	14
7	绿色建筑与节能技术研究室	15
8	道路与桥梁工程技术研究室	16
9	园林绿化工程技术研究室	15
10	综合管廊工程技术研究室	20

3、企业荣誉和业绩

1、企业荣誉

JNPM 秉承“以信誉赢市场、以创新促发展、以管理创品牌”的理念，以品质服务成就客户，赢得了各级主管部门和社会的认可。各级荣誉只要有评比，JNPM 必定榜上有名。JNPM 先后被住建部授予“全国工程建设管理先进单位”、“全国工程监理先进单位”、“全国工程质量安全管理优秀企业”；被国家工商行政管理总局认定为全国“守合同重信用”企业；连续十五年被浙江省工商行政管理局认定为浙江省“重合同守信用”AAA 级企业……

在众多荣誉面前，JNPM 坚守“正直江南——修身立业之本；用心江南——事业成功之基；活力江南——发展壮大之源”的企业价值理念，怀抱“培养一流员工，塑造一流企业，成就一流业绩”的企业愿景，践行“以高品质服务成就客户，以提供良好发展平台成就员工，以引领行业发展成就企业”的企业使命。

2、项目获奖

通过多年的努力，JNPM 已经成为经国家住建部认定的国内规模最大、综合实力最强的从事工程咨询的民营企业（非上市股份有限公司）。

所监理和管理的工程获得奖项众多，涵盖了国内工程建设领域全部国家级质量奖项，其中，国家鲁班奖累计 59 项，国家优质工程奖、詹天佑奖、全国市政金杯示范工程奖、中国建筑工程钢结构金奖、国家建筑工程装饰奖等其他国家级奖项百余项；省级优质工程质量奖 270 多项，市级优质工程质量奖 240 多项，国家级建筑施工安全质量标准化示范工地奖 20 余项等，深得业主的好评和信任。

4、企业及项目信息化管理

1、OA 办公系统

公司 OA 办公系统是针对企业的日常运作和管理，采用 JAVA+mysql，独立开发的办公平台应用系统，管理系统功能包括系统管理、流程管理、基础数据、经营管理、合同管理、项目管理、外协管理、变更管理、财务管理、办公管理、人事管理、知识库管理和统计分析，围绕产品服务信息化、服务过程信息化、企业管理信息化、市场经营信息化、企业决策科学化、透明化、理性化等目标部署软件、硬件配置，实现全面信息化管理。公司的营销系统、生产管控、技术管理、人力资源管理、财务管理等职能借助该系统实现工作流程自动化、无纸化办公、移动化办公，极大的提高了工作质量与效率。

公司快速发展的过程中，技术创新正成为企业发展的原动力，科技优势有助于企业市场竞争地位的巩固与发展，进一步促进企业在科技信息建设上的投入，必然是相辅相成的良性循环。

2、BIM 技术管理及 BIM 团队

BIM 作为共享项目数据平台中建筑工程信息载体，搭载了海量的建设全过程数据信息，延伸的应用为全过程工程咨询管理提供了有力的策划依据及辅助管理，BIM 模型的创建、维护、应用、协同管理等工作，为公司的信息化建设、业主的精细化管理，提供及时、准确的基础数据，逐步形成并完善项目全过程工程管理基础数据库系统。



（1）JNPM 于 **2011 年引入 BIM 技术**，通过两年的探索和实践，于 **2013 年正式成立 BIM 研究中心**，立足于 BIM 技术咨询服务，进行 BIM 技术研究。BIM 研究中心通过参加行业协会、高峰论坛等活动，加强行业交流，学习先进的管理理念和方法，全面提升全员素质，建设高效、专业的 BIM 服务团队。

• 2016 年 7 月，JNPM 开发的“BIM 环境下建设工程管理协作平台软件”取得国家计算机软件著作权登记证书。

（2）JNPM 积极参与省市课题的研究，根据建设单位及项目需求，进行 BIM 技术在全过程工程咨询、项目管理及监理管理模式中的研究，通过 BIM 在项目上的实际应用情况及管理模式上的改变，对 BIM 技术对工程建设管理模式的影响和创新进行详细研究和说明。

• 2017 年 8 月，JNPM 独立完成的浙江省建设科研项目“BIM 技术在施工监理阶段应用研究”通过专家验收。

（3）随着市场需求及政策推动，业务范围逐步扩展，骨干团队随之壮大，全面推动企业的 BIM 研发及应用的发展。

• JNPM 已经具有一只**独立自主、高效、专业的 BIM 服务团队**，截止 2019 年 12 月，**BIM 服务团队总人数已经达到 60 多人**，绝大部分人取得了各种 BIM 运用相关证书。

（4）多年来，JNPM 承担了**中山大学 • 深圳建设工程项目（一期）工程咨询、潍坊市益都中心医院新院区工程、宁波市杭州湾医院工程、前海法治大厦、上海黄金交易所深圳运营中心项目、深圳市新华医院、深圳市第二儿童医院、深圳广电集团网络科技信息大厦项目工程咨询及技术服务、苏州工业园区体育中心工程、徐州奥体中心工程、西双版纳国际度假村工程**等一批建设工程的 BIM 服务，积累了丰富的实践经验。

（5）针对业主要求，结合公司的业务特点和能力情况，JNPM 具备并持续强化完善以下方面能力：

第一方面：技术应用能力：1）BIM 施工图模型/虚拟漫游/动画；2）BIM 深化设计（机电、幕墙、钢结构）及优化；3）碰撞检查；4）管线综合及机房优化；5）净空分析并进行出图。

第二方面为：管理能力：1）项目 BIM 应用策划；2）BIM 相关工作计划书、报告的

审核；3）设计单位、施工单位 BIM 人员考核；4）协调解决 BIM 管理问题；5）组织项目例会；6）应用成果判断；7）编制 BIM 设计、咨询任务书、招投标文件技术要求。

第三方面：新技术研发：1）BIM 技术与无人机技术结合；2）BIM5D 应用；3）BIM 管理课题的研发；4）BIM 与装配式建筑结合应用；5）形成一整套 BIM 咨询服务体系和全过程工程咨询、项目管理、项目监理、课题研发相结合的服务体系。

3、会议视频及电话会议系统

为提高公司员工技术、管理水平以及公司总部的技术支撑管理水平，公司还投资建设了视频会议系统和电话会议系统。该系统主要用于组织各类跨地区或跨国会议，组织大项目专家技术人员远程技术支持和技术方案讨论，组织开展远程技术培训、学习体系培训，组织公司各类文件集中宣贯学习等。



4、现代化技术管理手段

JNPM 作为行业内领先的综合性工程咨询服务企业，积极响应国家创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念及国家大数据战略、“互联网+”行动等相关要求，高度重视企业信息化发展能力，保证信息化投入，推动信息技术与建筑业发展深度融合，发挥信息化的引领和支撑作用，塑造信息化、智能化的综合性工程咨询服务企业，公司被评为**浙江省高新技术企业**。

➢ **目前公司自主开发了江南管理项目管理平台软件 V1.0（包括 11 大子系统通过国家版权局审核登记），具备大数据、智能化、移动巡检、云计算、物联网等信息技术集成应用能力，企业工程咨询信息化水平处于国内行业领先水平。**

➢ **采用高新技术，辅助进行全过程工程管理，包括 BIM 技术、无人机、GIS 定位技术等，结合工程特点及管理模式，进行现代化管理探索，运用科学手段，提高管理效率，实现高效低错，提高管理人员素质及工程咨询服务质量。**

➢ **通过项目信息资源采集，完善知识库，通过知识地图建设，实现知识的共享，并通过视频会议系统、“知学云”学习平台，以短、平、快的交互手段，根据不同层级，进行管理人员、技术骨干、基层员工的三级培训，进行智慧企业、学习型组织建设。**

➢ **通过移动办公平台、现场监控、手机移动端，结合企业微信、第三方小**

程序 APP、二维码等移动端应用，逐步在全国各地项目实现灵活、高效管理，实时掌握项目信息：

（1）人员管理

● 通过员工工作记录填报，及时掌握项目人员工作状况。

● 进行员工工作记录统计，设定评分标准，通过记录的质、量、活动积分等换算，进行人员工作评估，作为人员考核客观依据。

（2）项目管理

● 通过碎片化工作记录收集，辅助项目部进行工程管理。

● 通过设定检查验收时间节点，组织现场监理工作实施。

● 直观展示项目情况及进展。

● 通过数据积累，线上对项目部进行考核。

（3）知识管理

● 通过预设验收部位、内容、常见问题等，在一定程度上指导员工现场工作。

● 基于巡查记录中的管理经验及教训，通过点评、筛选、平台整合等一系列管理手段，形成员工之间互相学习，项目之间参考的微库。

● 为项目管理进行基础数据积累。

（4）提高客户体验

● 通过微信群有序转发，现场问题、处理、预控等情况实时反映给业主。

● 快速生成日报、周报等阶段性报告，定时发送给业主。

有序归档，满足行政主管部门、档案归口部门对项目影像资料的归档要求。

5、企业标准化管理体系

➢ 管理体系

JNPM 自成立以来便重视自身建设，始终坚持“精品管理、精品服务”，强化内部管理，通过长期质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系运行，现已形成了一整套标准化、规范化、科学化的操作和管理模式。目前现运行的管理体系有：**ISO9001：2015 标准质量管理体系、ISO14001：2015 环境管理体系认证、ISO45001：2018 职业健康安全管理体系、GB/T22080：2013 信息安全管理体系、GB/T29490：2013 知识产权管理体系、GB/T31950：2015 企业诚信管理体系、GB/T39604：2020 社会责任管理体系。**

JNPM 始终以工程质量控制作为监理工作的核心和出发点，将质量是监理企业的“生命和灵魂”作为我们工作的共识，始终把“工程质量创优”作为企业发展主动自觉的行为，以广泛深入开展的“工程质量创优”活动为载体，成立品质保障部，并采取了一系列切实有效的质量保证措施，编制了《质量管理手册》、开展了《品质论坛》活动等加强项目实施风险预控，建立风险预控的长效机制，促进全员树立质量、安全风险防范意识，通过公司（品质保障部、工程管理事业部、全过程工程咨询事业部）、分公司（区域）及项目部三级联动和互动，落实项目质量、安全管理，杜绝项目重大质量安全事故的发生。

➢ 管理制度优势

JNPM 从一开始就非常重视制度的建立健全，坚持管理制度标准化。在结合相关法律法规的基础上，结合项目实际经验，从制定标准入手，建立健全了内容详尽、表格齐全，针对性、可操作性强的管理制度。

第一是制定管理标准，完善标准化制度。在建立技术、作业、管理“三位一体”管理自控体系的基础上，结合工程特点，制定和细化标准化管理标准。

第二是制定作业标准，严格作业行为。有了作业标准，才能规范作业行为。公司根据工程专业类别编制了各项项目管理和监理工作指南。该作业指导书标准简明扼要，全面覆盖，提高了规范作业的针对性和有效性，为实现过程控制提供了技术保证。

第三是制定考核标准，严格奖惩兑现。为提高工作绩效，公司制定了《项目监理考核细则（第七版）》《项目管理（代建）考核细则（第五版）》等项目部考核标准，对项目部定期进行考核、巡查，对现场监理人员的职业道德、服务质量进行检查。对做的较好的项目部给予表扬和奖励，对达不到要求的项目部提出限期整改并给予相应的处罚。

6、企业信息化管理体系

【一】企业智慧管理经验

我司以创新发展理念为指导，结合智慧城市建设需求，融合互联网+、BIM+、云计算、大数据、物联网等信息技术和管理技术，转变工程咨询企业传统管理模式，提升企业管理与工程项目管理水平。

近 3 年来，公司以在建项目为依托开展信息技术研究工作，承担 BIM 类省级科研项目 2 项，已结题 1 项。

我司通过自主研发工程移动巡检系统，实现日常施工现场质量安全隐患管理、隐蔽工程质量监管、整改反馈、复查等，以及日报填报，辅以现场照片、位置定位、拍照时间、上传时间等信息，并最终上传到工程管理系统中，便于系统进行查阅、汇总、统计，确保现场质量安全巡查工作的真实性和准确性。

在利用物联网、云计算、大数据、BIM 技术等进行“智慧工地”集成应用建设的背景下，我司参与的多个项目进行了探索与实践，以智慧化、精细化、智能化管控提升了建造水平，实现了施工过程的绿色化、智慧化。

智慧工地建设在深圳建筑行业已试行多年，并已得到广泛应用，如我公司服务的**上海黄金交易所深圳运营中心智慧工地建设管理、清华大学深圳国际校区一期工程智慧工地建设管理、中山大学·深圳建设工程项目（一期）工程智慧工地建设管理、台州中央创新区人才社区（聚英家园）一期工程西地块 EPC 工程智慧工地建设管理**等，本工程建设信息化、智能化、精细化管理，创新安全管理模式等可以按时实施。

智慧工地实施旨在对人员、设备、进度、安全等进行智能化、自动化监管，同时将各监测对象进行平台集成展示，比如：

（1）工地信息化

通过智慧工地项目的实施，可以将施工现场的施工过程、安全管理、人员管理、绿色施工等内容，从传统的定性表达实现定量表达，实现工地的信息化管理，通过物联网的实施，能将施工现场的塔吊、升降机安全、现场作业安全、人员安全、人员数量等内容进行自动数据采集，危险情况自动反应和自动控制，并对以上进行数据记录，为项目管理和工程信息化管理提供数据支撑。

（2）管理全方位化

1）物的不安全状态

本项目施工塔吊、升降机等监控系统通过自动化物联网系统的实施，能够自动根据设备工况对现场的超载、超限，特种作业人员合法性、设备定期维保等内容进行自动控制和数据上报，实现对物的不安全状态的全过程监控。深基坑、隧洞监控量测系统、施工用电监测等系统应用能提前发现各重大危险源的安全状况，能更早发现安全隐患，提醒项目部在发现安全隐患时做出针对性的技术解决方案，从而规避安全风险，并能进一步节约成本，减少不必要的浪费。

2）环境的不安全因素管理

视频监控系统、人员定位系统、隧洞环境监测系统等管理系统可以自动对环境的不安全因素进行实时跟踪，从而提前发现安全风险，规避安全事故，减轻安全责任。

3）人的不安全行为

人员实名制、VR 安全教育、工地进场前的安全教育、无线 WIFI 的安全教育等内容相结合，可以进一步提高项目部工人的安全意识，提高安全技能，规避安全风险，从而实现对人的不安全行为进行安全管理。

移动巡检系统
基于“企业微信”平台开发，现场图像、数据采集以移动端为主技术参数维护、数据展示以电脑端为主，进行项目、人员生产管理
可自动进行数据整合，一键生成日报

扫码巡检
通过 DIS 系统，细化每个项目安全管控要点，现场监理人员人人参与安全管理，扫码落实管控要点
向施工单位安全管控工作交底
安全月活动
公司安全月活动，每日上传安全监理巡查记录 1000 余条，保证了现场日常安全及危大工程管理在公司总部得以采用“线上考核”模式处于受控状态
危大上报
项目部根据前期的“项目策划”流程，分阶段填报危险性较大分部分项工程清单及管控情况，包括方案评审、细则编制、现场巡查等情况
分公司 100% 盘查，事业部实时跟进实施中的超危大，落实考核


方案模拟
辅助施工交底
施工优化
BIM 课题研究
设计深化
辅助造价管理
质量管理
协同管理平台
进度管控
运营策划对接
建筑产品数字化
BIM咨询

7、企业管理优势

7.1 运营管理模式

JNPM 始终秉承所有项目公司统一管理、统一承接、统一调配资源，所有项目都受公司事业部、分公司、项目部三级管理，均处于受控状态。

7.2 企业及项目信息化管理优势

JNPM 现有信息化建设主要包括以下方面：**外部网站、内部综合办公系统（OA 办公系统）、视频会议系统、短信平台系统、企业网盘系统、VPN 平台、监控系统、移动办公平台、企业邮箱平台、项目成本系统、工程技术数据资料库、亿方云 BIM 平台系统、企业微信**等，从网页到移动端，覆盖了企业、项目的管理。

7.3 管理体系优势

JNPM 自成立以来便重视自身建设，始终坚持“精品管理、精品服务”，强化内部管理，通过长期质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系运行，现已形成了一整套标准化、规范化、科学化的操作和管理模式。目前现运行的管理体系有：质量管理体系、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系、信息安全管理体系。

JNPM 始终以工程质量控制作为监理工作的核心和出发点，将质量是监理企业的“生命和灵魂”作为我们工作的共识，始终把“工程质量创优”作为企业发展主动自觉的行为，以广泛深入开展的“工程质量创优”活动为载体，成立品质保障部，并采取了一系列切实有效的质量保证措施，编制了《质量管理手册》、开展了《品质论坛》活动等加强项目实施风险预控，建立风险预控的长效机制，促进全员树立质量、安全风险防范意识，通过公司（品质保障部、工程管理部、项目管理事业部）、分公司（区域）及项目部三级联动和互动，落实项目质量、安全管理，杜绝项目重大质量安全事故的发生。

7.4 管理制度优势

JNPM 从一开始就非常重视制度的建立健全，坚持管理制度标准化。在结合相关法律法规的基础上，结合项目实际经验，从制定标准入手，建立健全了内容详尽、表格齐全，针对性、可操作性强的管理制度。

第一是制定管理标准，完善标准化制度。在建立技术、作业、管理“三位一体”

管理自控体系的基础上，结合工程特点，制定和细化标准化管理标准。

第二是制定作业标准，严格作业行为。有了作业标准，才能规范作业行为。公司根据工程专业类别编制了各项项目管理和监理工作指南。该作业指导书标准简明扼要，全面覆盖，提高了规范作业的针对性和有效性，为实现过程控制提供了技术保证。

第三是制定考核标准，严格奖惩兑现。为提高工作绩效，公司制定了《项目监理考核细则（第七版）》《项目管理（代建）考核细则（第五版）》等项目部考核标准，对项目部定期进行考核、巡查，对现场监理人员的职业道德、服务质量进行检查。对做的较好的项目部给予表扬和奖励，对达不到要求的项目部提出限期整改并给予相应的处罚。

7.5 专家顾问资源优势

JNPM 设有专家委员会，与一大批国际、国内知名专家建立了长期合作关系，能随时提供全面的咨询服务。他们包括中国工程院院士、国际知名学者、重点高校的博士生导师、研究生导师和教授、知名设计院的院长及专业负责人、国内知名施工企业技术负责人等，他们是各个领域的专家，具有深厚的学术根底，并且在咨询服务和具体的管理实践中积累了丰富的经验，他们在本工程建设过程中将根据需要随时为工程建设提供咨询服务，协助现场管理人员做好工作。

7.6 研究中心和技术研究室优势

JNPM 先后成立的“十五大研究中心”、“十大技术研究室”，定位“**国际领先、国内一流**”，在取得一大批学术成果的同时，也为工程建设咨询服务和具体实践提供强大的技术支撑。

7.7 人才培养优势

为使员工能及时了解并掌握工程领域的新技术、新工艺、新材料，持续提高员工的综合素质，公司于 2005 年成立江南管理学院，坚持把学习培训作为员工的最大福利，每周开班，分岗位、分类别的对员工进行培训，累积完成各类学历教育、岗位资格培训、职称培训、新规范培训、新员工岗前培训以及管理技能培训 6000 多人次。

以打造“职业化分公司经理后备队伍、优秀项目管理经理”为目标，满足公司区域市场开拓及全过程工程咨询等新业务开拓的需要；核心员工基石训练营、高潜力员工培养、青年人才培养计划等多举措并举，打造人才梯队；与华为、阿里巴巴、万事利集团等国内知名企业进行办学交流。

7.8 企业文化优势

JNPM 注重发挥文化引领作用，坚持“诚信创新永恒，精品人品同在”的核心价值观，以“不畏艰险，勇攀高峰，领先行业，创誉中外”的精神，通过实践绩效优先、持续改进、管理是一种实践等理念，建设学习型组织，打造“人格、勇气、能力”三位一体的人才队伍，确立了同行业中位居前列的竞争优势。

7.9 企业学术成果情况

近年来，JNPM 创作出版了包括**《学校教育项目全过程工程咨询实践与案例》**（中国建筑工业出版社）、**《医院项目全过程工程咨询实践与案例》**（中国建筑工业出版社）、**《政府工程 PM 模式项目管理操作实务》**（中国建筑工业出版社）、**《剧场工程建设指南》**（吉林大学出版社）等 59 项**学术研究成果**；完成了包括**“以监理单位为供应商的政府采购项目工程项目管理和质量安全监督机制研究”**、**“BIM 技术在施工监理阶段应用研究”**、**“EPC 模式下全过程工程咨询工作研究”**等 23 项**研发课题**；获得了包括**“一种可同步测量高度的航拍装置”**等 8 项**国家知识产权专利**；获得了**“建筑工程数据库共享集成系统 V1.0”**、**“基于大数据的建筑工程实时监控平台软件**

V1.0”、“BIM 环境下建设工程管理协作平台软件 V1.0”、“建筑工程质量安全管理巡检系统 V1.0”等 10 项**软件著作权**；每年都有如《**政府投资工程审计要点及常见问题分析**》（第一届全国建设监理论文大赛浩智杯“三等奖”）、《**试述杭州奥体工程项目建筑材料质量管理**》（第一届全国建设监理论文大赛浩智杯“优秀奖”）等几十篇**学术论文**在《建设监理》等国家级刊物发表。

7.10 重视员工廉政建设

公司十分重视员工的廉政建设。在重大工程中，主动与有关各方签订廉洁协议。监理部全体人员严格遵守职业道德守则，维护业主及施工单位的正当利益。

新项目进程前，将安全、廉政、质量三大方面的内容以岗前培训的方式集中进行，并签订廉政建设协议，明确自身的职责，要求项目部员工按照协议严格执行。公司还加强对员工的监督和检查，畅通监督渠道，设立了专门的举报信箱和举报电话，并出台了鼓励举报制度。若发现员工有违反廉政建设管理办法的，将依据有关规定对责任人给予严肃处理，情节严重的要清退出场；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（十二）企业业绩所获奖项（包含但不限于下列）

项目名称	奖项类型	发证单位	发证日期
苏州高新区何山路西延工程	2023 年度市政工程最高质量水平评价	中国市政工程协会	2023.9
宝通街快速路工程（一标段、二标段）	2023 年度市政工程最高质量水平评价	中国市政工程协会	2023.9
富春湾大道（一期）工程 EPC 项目	2025 年度市政工程最高质量水平评价	中国市政工程协会	2025.7
西安市体育中心外围提升改善道路 PPP 项目(一标段)凤城五路与北展大道立交工程	2023 年度市政工程最高质量水平评价	中国市政工程协会	2023.9
南通市通启路高架工程（工农路~通沪大道）	2015 年度全国市政金杯示范工程	中国市政工程协会	2016.2
岩东污水处理厂三期工程	2014 年度全国市政金杯示范工程	中国市政工程协会	2015.2
桐乡市凤栖供水有限公司同福水厂供水工程	2014 年度全国市政金杯示范工程	中国市政工程协会	2015.2
苏州市干将路综合整治市政道路工程	2013 年度全国市政金杯示范工程	中国市政工程协会	2014.1
绍兴污水三期续建工程	2009 年度市政金杯示范工程	中国市政工程协会	2009.12
六横线工程(K0+600-K2+596.963 段）工程	2021 年度重庆市市政工程协会市政工程金杯奖	重庆市市政工程协会	2021.9
台州医院新院区项目(2#医疗综合楼、3#能源综合楼)	2022-2023 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2023.11
滁州市奥体中心	2022-2023 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2023.11
海口市国际免税城项目（地块五)	2022-2023 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2023.11
榆林市文化艺术中心(榆林大剧院)	2022-2023 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2023.11
衢州市体育中心工程-体育场及附属设施	2022-2023 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2023.11
冬奥会非注册 VIP 接待中心工程	2022-2023 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2023.11
锡林郭勒盟蒙古族中学新校区建设项目	2022-2023 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2023.1
杭政储出[2010]32 号地块商业金融用房（中国人寿大厦)	2022-2023 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2023.1

潍坊市益都中心医院新院区一期门诊医技综合楼、二期病房楼	2022-2023 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2023.1
矿坑生态修复利用工程—冰雪世界	2022-2023 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2023.1
昆明市轨道交通 4 号线工程 PPP 项目	2022-2023 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2023.1
徐州市城市轨道交通 3 号线一期工程	2022-2023 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2023.1
无锡地铁 3 号线一期工程	2022-2023 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2023.1
常州市轨道交通工程控制指挥中心及综合管理用房工程	2020-2021 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2021.12
淄博市文化中心 A、C 组团	2020-2021 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2021.12
观音文化园（观音圣坛、正法讲寺）	2020-2021 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2021.12
孝感市文化中心	2020-2021 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2021.12
长峙岛 CZ-a-2 地块一期工程	2020-2021 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2021.12
成都地铁 7 号线工程	2020-2021 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2021.12
忠县电竞场馆及配套设施项目	2020-2021 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2021.12
南宁市轨道交通 3 号线一期工程（科园大道——平乐大道）	2020-2021 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2021.12
杭州奥体中心主体育场	2020-2021 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2021.12
枣庄市市民中心（体育中心-体育场）工程	2018-2019 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2019.12.4
沈阳药科大学新校区四标段	2018-2019 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2019.12.4
杭政储出（2004）2 号地块（钱江新城 A-11、12 地块）（泛海国际大酒店）	2018-2019 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2019.12.4
河北奥林匹克体育中心工程-体育馆综合体	2018-2019 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2019.12.4
苏州工业园区体育中心（体育场、体育馆、游泳馆、中央车库）	2018-2019 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2019.12.4

蚌埠市体育中心-体育场	2018-2019 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2019.12.4
黄石奥林匹克体育中心-体育场	2018-2019 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2019.12.4
中国医药城商务中心	2018-2019 年度“鲁班奖”	中国建筑业协会	2019.12.4
青海师范大学新校区	2016-2017 年度“鲁班奖”	中国建设监理协会	2018.7
哈尔滨大剧院	2016-2017 年度“鲁班奖”	中国建设监理协会	2018.7
宁波卷烟厂“十二五”易地技术改造项目联合工房工程项目	2016-2017 年度“鲁班奖”	中国建设监理协会	2018.7
苏州国际博览中心三期	2016-2017 年度“鲁班奖”	中国建设监理协会	2018.7
海安县文化艺术中心	2016-2017 年度“鲁班奖”	中国建设监理协会	2018.7
扩大杭嘉湖南排杭州杭州三堡排涝工程	2016-2017 年度“鲁班奖”	中国建设监理协会	2018.7
鄂尔多斯市体育中心工程	2014-2015 年度“鲁班奖”	中国建设监理协会	2016.9
沈阳文化艺术中心项目管理含监理	2014-2015 年度“鲁班奖”	中国建设监理协会	2016.9
绍兴县体育中心	2014-2015 年度“鲁班奖”	中国建设监理协会	2016.9
深圳南山文体中心	2014-2015 年度“鲁班奖”	中国建设监理协会	2016.9
三亚海棠湾国际购物中心（一期）项目管理含监理	2014-2015 年度“鲁班奖”	中国建设监理协会	2016.9
国际养生度假中心产权式酒店 2#栋	2014-2015 年度“鲁班奖”	中国建设监理协会	2016.9
新建杭州东站扩建工程站房及相关工程(站房工程）	2014-2015 年度“鲁班奖”	中国建设监理协会	2016.9
苏州独墅湖高等教育区教育发展大厦	2014-2015 年度“鲁班奖”	中国建设监理协会	2016.9
辽宁省科技馆项目管理含监理	2014-2015 年度“鲁班奖”	中国建设监理协会	2016.9
南通通州区市民中心项目管理含监理	2014-2015 年度“鲁班奖”	中国建设监理协会	2016.9
凤凰谷（武进影艺宫）工程	2012-2013 年度“鲁班奖”	中国建设监理协会	2014.11

杭州市高科技企业孵化器有限公司二期工程	2012-2013 年度“鲁班奖”	中国建设监理协会	2014.11
三亚凤凰岛国际养生度假中心 5 号楼	2012-2013 年度“鲁班奖”	中国建设监理协会	2014.11
山西体育中心主体育场工程	2012-2013 年度“鲁班奖”	中国建设监理协会	2014.11
中国科技五金城会展中心	2012-2013 年度“鲁班奖”	中国建设监理协会	2014.11
深圳市大运中心项目 1 标、2 标、3 标	2012-2013 年度“鲁班奖”	中国建设监理协会	2014.11
阳澄湖宾馆	2010-2011 年度“鲁班奖”	中国建设监理协会	2012.5
常州大剧院	2010-2011 年度“鲁班奖”	中国建设监理协会	2012.5
深圳大运会国际广播电视新闻中心	2010-2011 年度“鲁班奖”	中国建设监理协会	2012.5
杭州高新产业大楼工程	2009 年“鲁班奖”	中国建设监理协会	2009.12
绿城舟山大酒店工程	2008 年“鲁班奖”	中国建设监理协会	2008.12
沈阳奥林匹克体育中心体育场	2008 年“鲁班奖”	中国建设监理协会	2008.12
浙江师范大学图书馆工程	2008 年“鲁班奖”	中国建设监理协会	2008.12
合肥市徽州大道南段一期（即美丹路工程）工程	2008 年“鲁班奖”	中国建设监理协会	2008.12
南京奥林匹克体育中心工程	2006 年“鲁班奖”	中国建筑业协会	2006.12
浙江省石油总公司综合楼工程	1999 年“鲁班奖”	中国建筑业协会	1999.12
昆明市轨道交通 4 号线工程 PPP 项目	2022-2023 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2023.12
绍兴市城市轨道交通 1 号线主线工程	2022-2023 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2023.12
苏州市轨道交通 5 号线工程	2022-2023 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2023.12
南宁市轨道交通 5 号线一期工程	2022-2023 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2023.12
宁波市轨道交通 4 号线工程	2022-2023 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2023.12

长沙市轨道交通 3 号线一期工程龙湘停车场土建工程	2022-2023 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2023.12
普陀山观音文化园	2022-2023 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2023.12
绍兴国际会展中心一期 B 区工程	2022-2023 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2023.12
郑州大剧院	2022-2023 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2023.12
华为苏州企业业务项目（DK20110310 地块）之 A1、E1（部分）	2022-2023 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2023.12
北大附中台州飞龙湖学校项目（一期）	2022-2023 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2023.12
温州奥林匹克体育中心-主体育场二期建设工程	2022-2023 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2023.12
南通大剧院	2022-2023 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2023.12
巢湖市亚父路(巢湖南路-凤凰山路)工程	2022-2023 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2023.12
矿坑生态修复利用工程	2020-2021 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2021.12
青特万达广场项目	2020-2021 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2021.12
居住、商业（三期）22#（沈阳全运万达广场）	2020-2021 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2021.12
盐城南洋机场 T2 航站楼及配套工程、航站区道路工程	2020-2021 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2021.12
宁波市杭州湾医院工程	2020-2021 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2021.12
东营奥体中心项目游泳馆工程	2020-2021 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2021.12
阜阳颍泉万达广场项目	2018-2019 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2019.12
哈尔滨万达文化旅游城产业综合体-公建 A 座	2018-2019 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2019.12
绍兴市柯桥区中医医院扩建（老年康复医院建设）工程	2018-2019 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2019.12
肇庆新区体育中心项目（场馆）	2018-2019 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2019.12
中国医药城（泰州）会展交易中心二期	2018-2019 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2019.12

马鞍山市体育中心-会展中心工程	2016-2017 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2016.12
苏州高新有轨电车 1 号线（车辆基地）综合楼	2016-2017 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2016.12
新龙广场（盐城城南·南纬商务中心）D2 楼	2016-2017 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2016.12
海南绿城清水湾威斯汀度假酒店	2014-2015 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2015.11
东沙高星级酒店	2014-2015 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2015.11
杭政储出[2007]17 号地块商品住宅及商业用房（三期酒店、办公）	2014-2015 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2015.11
辽宁省图书馆项目管理含监理	2014-2015 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2015.11
无锡大剧院	2013-2014 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2014.11
杭政储出（2004）43 号地块 B4B5 楼工程	2012-2013 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2013.11
绿城喜来登度假酒店	2012-2013 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2013.11
合肥大剧院	2012-2013 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2013.11
星海街公共绿地及地下车库（星海生活广场）	2012-2013 年度“国家优质工程奖”	中国施工企业管理协会	2013.11
深圳宝安体育场工程	2011-2012 年度“国家银质奖”	国家工程建设质量奖审定委员会	2012.11
淄博市体育中心体育场建设工程	2010-2011 年度“国家银质奖”	国家工程建设质量奖审定委员会	2011.11
日照游泳馆工程	2010-2011 年度“国家银质奖”	国家工程建设质量奖审定委员会	2011.11
太湖·佳城国际大厦工程	2010-2011 年度“国家银质奖”	国家工程建设质量奖审定委员会	2011.11
常州市体育场游泳馆工程	2009 年“国家优质工程银质奖”	国家工程建设质量奖审定委员会	2009.12
无锡机场改扩建工程航站楼工程	2009 年“国家优质工程银质奖”	国家工程建设质量奖审定委员会	2009.12
合肥市金寨路高架桥工程	2009 年“国家优质工程银质奖”	国家工程建设质量奖审定委员会	2009.12
无锡市医疗中心 A、B、C、D、E 区工程	2009 年“国家优质工程银质奖”	国家工程建设质量奖审定委员会	2009.12

浙江省人民医院病房综合楼	2008 年“国家优质工程银质奖”	国家工程建设质量奖审定委员会	2008.11
中国慈溪家电科技城会展中心	2008 年“国家优质工程银质奖”	国家工程建设质量奖审定委员会	2008.11
杭州市西斗门科研开发基地 1 号产业楼工程	2008 年“国家优质工程银质奖”	国家工程建设质量奖审定委员会	2008.11
佛山岭南明珠体育馆工程	2008 年“国家优质工程银质奖”	国家工程建设质量奖审定委员会	2008.11
南通体育会展中心工程	2008 年“国家优质工程银质奖”	国家工程建设质量奖审定委员会	2008.11
浙江黄龙体育中心体育馆工程	2007 年“国家优质工程银质奖”	国家工程建设质量奖审定委员会	2007.12
浙江省体育训练中心游泳馆	2007 年“国家优质工程银质奖”	国家工程建设质量奖审定委员会	2007.12
浙江广播电视高等专科学校演播楼工程	2007 年“国家优质工程银质奖”	国家工程建设质量奖审定委员会	2007.12
无锡体育中心二期工程	2006 年“国家优质工程银质奖”	国家工程建设质量奖审定委员会	2006.11
海宁行政中心工程	2006 年“国家优质工程银质奖”	国家工程建设质量奖审定委员会	2006.11
杭州东方通讯城工程	2003 年“国家优质工程银质奖”	国家工程建设质量奖审定委员会	2004.1
杭州市第二水源千岛湖配水工程	第二十届第二批中国土木工程詹天佑奖	中国土木工程学会/北京詹天佑土木工程科技发展基金会	2024.12
无锡地铁 3 号线一期工程	第二十届第二批中国土木工程詹天佑奖	中国土木工程学会/北京詹天佑土木工程科技发展基金会	2024.12
普陀山观音文化园（观音圣坛、正法讲寺）工程	第二十届第一批中国土木工程詹天佑奖	中国土木工程学会/北京詹天佑土木工程科技发展基金会	2023.4
矿坑生态修复利用工程—冰雪世界项目	第二十届第一批中国土木工程詹天佑奖	中国土木工程学会/北京詹天佑土木工程科技发展基金会	2023.4
南宁市轨道交通 3 号线一期工程（科园大道-平乐大道）	第二十届第一批中国土木工程詹天佑奖	中国土木工程学会/北京詹天佑土木工程科技发展基金会	2023.4
成都地铁 7 号线工程	第二十届第一批中国土木工程詹天佑奖	中国土木工程学会/北京詹天佑土木工程科技发展基金会	2023.4
新建杭州东站扩建工程站房及相关工程	第十五届中国土木工程詹天佑奖	中国土木工程学会/北京詹天佑土木工程科技发展基金会	2017.12

苏州工业园区体育中心（体育场、游泳馆）	第十八届中国土木工程詹天佑奖	中国土木工程学会/北京詹天佑土木工程科技发展基金会	2021.1
哈尔滨大剧院	第十四届中国土木工程詹天佑奖	中国土木工程学会/北京詹天佑土木工程科技发展基金会	2017.1
山西体育中心主体育场工程	第十一届中国土木工程詹天佑奖	中国土木工程学会/北京詹天佑土木工程科技发展基金会	2013.6
沈阳五里河体育中心体育场	第八届中国土木工程詹天佑奖	中国土木工程学会/詹天佑土木工程科技发展基金会	2008.12
华润新鸿基钱江新城住宅项目	2011 年中国土木工程詹天佑奖优秀住宅小区金奖	中国土木工程学会住宅工程指导工作委员会	2011.11
绍兴污水处理厂三期续建工程	2009 年市政金杯示范工程奖	中国市政工程协会	2009.12
苏州市干将路综合整治市政道路工程	2013 年全国市政金杯示范工程奖	中国市政工程协会	2014.1
宁波岩东污水处理厂三期工程	2014 年全国市政金杯示范工程奖	中国市政工程协会	2015.2
桐乡市凤栖供水有限公司同福水厂供水工程	2014 年全国市政金杯示范工程奖	中国市政工程协会	2015.2
南通市通启路高架工程	2015 年全国市政金杯示范工程奖	中国市政工程协会	2016.1
扩大杭嘉湖南排杭州杭州三堡排涝工程	2017～2018 年度中国水利工程优质(大禹)奖	中国水利工程协会	2018.12
杭州金沙港旅游文化村整合改造项目酒店主楼景观工程	中国风景园林学会“优秀园林绿化工程奖”大金奖	中国风景园林学会	2011.10
钱江新城 K-07 地块配套公建装饰工程	2011-2012 年度全国建筑工程装饰奖	中国建筑装饰协会	2012.12
山东枣庄市市民中心（体育中心-体育场）钢结构工程	第十二届第二批中国钢结构金奖	中国建筑金属结构协会	2017.5
山东枣庄市体育中心体育馆、游泳馆钢结构工程	第十二届第二批中国钢结构金奖	中国建筑金属结构协会	2017.5
矿坑生态修复利用工程五星级酒店工程	2015 年度中国钢结构金奖（国家优质工程）	中国建筑金属结构协会	2016.5
广东第十四届省运会主场馆工程	2014 年度中国钢结构金奖	中国建筑金属结构协会	2015.4
哈尔滨大剧院钢结构工程	2013 年度中国钢结构金奖	中国建筑金属结构协会	2014.4
新建杭州东站扩建工程站房及相关钢结构工程	2013 年度中国钢结构金奖（国家优质工程）	中国建筑金属结构协会	2014.4

三亚海棠湾国际购物中心（一期）钢结构工程	2013 年度中国钢结构金奖（国家优质工程）	中国建筑金属结构协会	2014.4
葫芦岛龙湾中央商务区体育中心游泳馆工程	2011 年度中国钢结构金奖（国家优质工程）	中国建筑金属结构协会	2012.4
西宁海湖区体育中心钢结构工程	2011 年度中国钢结构金奖（国家优质工程）	中国建筑金属结构协会	2012.4
慈溪体育馆新建工程	2010 年中国钢结构金奖	中国建筑钢结构协会	2011.3
合肥大剧院	2008 年度中国钢结构金奖	中国建筑钢结构协会	2009.4

浙江江南工程管理股份有限公司

你单位工程监理的巢湖市亚父路（巢湖南路－凤凰山路）工程 荣获

2022－2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月

浙江江南工程管理股份有限公司

你单位工程监理的海南省国道海榆西线（G225）海口过境段－海秀快速路（一期）工程 荣获

2018－2019年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇一九年十二月

浙江江南工程管理股份有限公司：

你单位监理的南通市通启路高架工程（工农路～通沪大道） 荣获

2016-2017年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇一七年十二月

证 书

浙江江南工程管理股份有限公司：

你单位监理的 宝通街快速路工程（一标段、二标段） 通过

2023 年度市政工程最高质量水平评价。

中国市政工程协会

二〇二三年九月

编号：233706006

荣誉证书

浙江江南工程管理股份有限公司

南通市通启路高架工程（工农路～通沪大道）被评为2015年度全国市政金杯示范工程，特予表彰。

中国市政工程协会
二〇一六年二月



荣誉证书

浙江江南工程管理股份有限公司

苏州市干将路综合整治市政道路工程被评为2013年度全国市政金杯示范工程，特予表彰。

中国市政工程协会
二〇一四年一月

渝市政金杯字(2021)009号

证　书

浙江江南工程管理股份有限公司：

监理的六横线工程（K0+600-K2+596.963段）工程

荣获2021年度重庆市市政工程协会市政工程金杯奖

重庆市市政工程协会

二〇二一年九月

荣誉证书

浙江江南工程管理股份有限公司：

苏州市干将路综合整治—市政道路工程荣获2013年江苏省市政优质工程。

江苏省市政工程协会

二〇一三年八月

浙江江南工程管理股份有限公司

你单位工程监理的宁波市轨道交通4号线工程　　荣获

2022-2023年度国家优质工程金奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月

浙江江南工程管理股份有限公司

你单位工程监理的昆明市轨道交通4号线工程　　荣获

2022-2023年度国家优质工程金奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月

浙江江南工程管理股份有限公司

你单位工程监理的南宁市轨道交通5号线一期工程 荣获

2022-2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月

浙江江南工程管理股份有限公司

你单位工程监理的苏州市轨道交通5号线工程 荣获

2022-2023年度国家优质工程奖。

特发此证。

中国施工企业管理协会

二〇二三年十二月

优质
浙江江南工程管理股份有限公司
你单位工程监理的长沙市轨道交通3号线一期工程龙湘停车场土建工程 荣获
2022-2023年度国家优质工程奖。
特发此证。
中国施工企业管理协会
二〇二三年十二月

（十三）企业荣誉获奖情况（包含但不限于下列）

荣誉获奖名称	授予单位	授予时间
2024 年杭州市人民政府质量奖	杭州市人民政府办公厅	2025.02
2022 年、2023 年杭州市人民政府质量管理创新奖	杭州市人民政府办公厅	2022、2023
2021 年度西湖区政府质量奖	杭州市西湖区人民政府办公室	2021.12
全国工程质量安全管理优秀企业	中华人民共和国住房和城乡建设部	2014.8.29
2013-2014 年度中国建设监理行业先进监理企业	中国建设监理协会	2014.12
2011-2012 年度中国工程监理行业先进工程监理企业	中国建设监理协会	2012.12
2010 年度先进工程监理企业	中国建设监理协会	2010.12
共创 2008 年度鲁班奖工程优秀监理企业	中国建设监理协会	2008.12
中国建设监理创新发展 20 年工程监理先进企业	中国建设监理协会	2008.12
2019 全国电子信息行业优秀企业	中国电子企业协会	2019.11
浙江省重点建设立功竞赛先进集体	浙江省人民政府	2012.3
浙江省信用协会“诚信浙商”示范单位	浙江省信用协会	2023.2.9
浙江省招标投标协会优秀单位	浙江省招标投标协会	2021.7
浙江省工程造价咨询优秀企业	浙江省建设工程造价管理总站	2023.12

浙江省工程造价咨询优秀企业	浙江省建设工程造价管理总站	2021.11
浙江省高新技术企业（2022-2025 年）	浙江省科学技术厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局	2022.12.4
浙江省高新技术企业（2019-2022 年）	浙江省科学技术厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局	2019.12.4
浙江省高新技术企业（2016-2019 年）	浙江省科学技术厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局	2016.11.21
2022 年度浙江省优秀监理企业	浙江省全过程工程咨询与监理管理协会	2023.8
2021 年度浙江省优秀监理企业	浙江省全过程工程咨询与监理管理协会	2022.8
2020 年度浙江省优秀监理企业	浙江省全过程工程咨询与监理管理协会	2021.8
2019 年度浙江省优秀监理企业	浙江省全过程工程咨询与监理管理协会	2020.8
2018 年度浙江省优秀监理企业	浙江省全过程工程咨询与监理管理协会	2019.6
2017 年度浙江省优秀监理企业	浙江省建设工程监理管理协会	2018.5
2016 年度浙江省优秀监理企业	浙江省建设工程监理管理协会	2017.6
2015 年度浙江省优秀监理企业	浙江省建设工程监理管理协会	2016.6
2014 年度浙江省优秀监理企业	浙江省建设工程监理管理协会	2015.8
2013 年度浙江省优秀监理企业	浙江省建设工程监理管理协会	2014.9
2012 年度浙江省优秀监理企业	浙江省建设工程监理管理协会	2013.10
2011 年度浙江省优秀监理企业	浙江省建设工程监理管理协会	2012.7

海南省 2016、2017 年度先进监理企业	海南省建设监理协会	2018.9
2015 年度浙江省优秀水利企业.	浙江省水利建设行业协会	2016.5
杭州市全过程工程咨询与监理行业 2022 年度优秀咨询监理企业	杭州市全过程工程咨询与监理行业协会	2023.9
杭州市全过程工程咨询与监理行业 2021 年度优秀咨询监理企业	杭州市全过程工程咨询与监理行业协会	2022.9
杭州市全过程工程咨询与监理行业 2020 年度优秀咨询监理企业	杭州市全过程工程咨询与监理行业协会	2021.9
杭州市全过程工程咨询与监理行业 2019 年度优秀咨询监理企业	杭州市全过程工程咨询与监理行业协会	2020.8
杭州市全过程工程咨询与监理行业 2018 年度优秀咨询监理企业	杭州市全过程工程咨询与监理行业协会	2019.8
杭州市建设监理行业 2017 年度优秀监理企业	杭州市建设监理行业协会	2018.9
杭州市建设监理行业 2016 年度优秀监理企业	杭州市建设监理行业协会	2017.9
杭州市建设监理行业 2015 年度优秀监理企业	杭州市建设监理行业协会	2016.11
杭州市建设监理行业 2014 年度优秀监理企业	杭州市建设监理行业协会	2015.8
杭州市建设监理行业 2012-2013 年度优秀监理企业	杭州市建设监理行业协会	2014.9
杭州市建设监理行业 2010-2011 年度优秀监理企业	杭州市建设监理行业协会	2012.8

部分证明材料详见附后。

1、2024 年杭州市人民政府质量奖

杭州市人民政府办公厅文件

杭政办函〔2025〕7 号

杭州市人民政府办公厅关于 2024 年杭州市人民政府质量奖评审结果的通报

各区、县（市）人民政府，市政府各部门、各直属单位:

为大力推进质量强市建设，引导、激励全市各行各业加强质量管理，促进提质增效升级，示范带动高质量发展，根据《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市人民政府质量奖评审管理办法（2022 年修订）的通知》（杭政办函〔2022〕48 号），经严格评审，市政府决定，授予杭州市路桥集团股份有限公司、杭州市中医院、浙江江南工程管理股份有限公司、杭州之江有机硅化工有限公司和南方泵业股份有限公司等 5 家组织“杭州市人民政府质量奖”；授予杭州胡庆余堂国药号有限公司、杭州艾迪康医学检验中心有

— 1 —

限公司、杭州热威电热科技股份有限公司、奥普智能科技股份有限公司和浙江天杰实业股份有限公司等5家组织“杭州市人民政府质量管理创新奖”；授予浙江耀厦建设集团有限公司、杭州市保俶塔实验学校、浙江中控信息产业股份有限公司和浙江三花汽车零部件有限公司等4家组织“杭州市人民政府质量管理优胜奖”。

希望获奖组织积极发挥质量示范引领作用，再接再厉，再创佳绩。全市各行各业要向获奖组织学习，厚植质量意识，弘扬质量精神，加强质量管理，恪守质量诚信，持续提升质量竞争力。各地、各有关部门要全面贯彻落实《质量强国建设纲要》精神，坚持高质量发展的根本要求，全面加强质量管理创新，坚持走质量提升之路，不断推动质量变革、效率变革、动力变革，为我市奋力打造世界一流的社会主义现代化国际大都市作出更大贡献。

杭州市人民政府办公厅

2025年2月11日

（此件公开发布）

抄送：市委各部门，市纪委，杭州警备区，市各群众团体。
市人大常委会办公厅，市政协办公厅，市法院，市检察院。
市各民主党派。

杭州市人民政府办公厅　　2025年2月12日印发

— 2 —

2、杭州市人民政府质量管理创新奖

3、杭州市西湖区人民政府质量奖

4、全国工程质量安全管理优秀企业

1407

住房和城乡建设部文件

建质〔2014〕127号

住房城乡建设部关于全国工程质量安全管理优秀企业的通报

各省、自治区住房城乡建设厅，直辖市建委（规委），新疆生产建设兵团建设局：

近年来，全国工程建设企业认真贯彻执行国家有关法律法规和技术标准，积极探索，勇于创新，不断强化质量安全管理，为推动我国工程质量安全水平的持续提高发挥了重要作用，涌现了一批先进企业。为激励先进，树立榜样，引导和鼓励全国工程建设企业进一步重视工程质量安全，我部决定，对中国建筑第八工程局有限公司等30家工程质量安全管理成绩突出的优秀企业予以通报表扬。

— 1 —

希望受表扬的企业发扬成绩，再接再厉，充分发挥示范作用，严格落实质量安全责任，自觉抵制转包挂靠等违法行为，在工程质量安全工作中再创佳绩。各地工程建设企业要认真学习先进企业质量安全管理经验，牢固树立责任意识和诚信意识，强化质量安全管理，保障工程质量安全，为我国工程建设事业的健康发展和工程质量安全水平的不断提高做出更大的贡献。

附件：全国工程质量安全管理优秀企业名单

中华人民共和国住房和城乡建设部

住房城乡建设部

2014 年 8 月 29 日

附件

全国工程质量安全管理优秀企业名单

一、建筑企业

1 中国建筑第八工程局有限公司
2 中建三局建设工程股份有限公司
3 北京建工集团有限责任公司
4 上海建工集团股份有限公司
5 陕西建工集团总公司
6 河北建设集团有限公司
7 江苏江都建设集团有限公司
8 云南建工集团有限公司
9 内蒙古兴泰建筑有限责任公司
10 中铁建工集团有限公司
11 天元建设集团有限公司
12 天津市建工工程总承包有限公司
13 重庆建工集团股份有限公司
14 天津天一建设集团有限公司
15 南通四建集团有限公司
16 汕头市建安（集团）公司
17 浙江省建工集团有限责任公司
18 武汉建工股份有限公司
19 上海宝冶集团有限公司
20 湖南省第六工程有限公司

1

二、勘察设计企业

1 中国建筑设计研究院
2 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司
3 北京市勘察设计研究院有限公司
4 中国建筑西南设计研究院有限公司
5 悉地国际设计顾问（深圳）有限公司

三、监理企业

1 浙江江南工程管理股份有限公司
2 上海市建设工程监理有限公司
3 广州市市政工程监理有限公司
4 西安高新建设监理有限责任公司
5 重庆联盛建设项目管理有限公司

2

住房城乡建设部办公厅秘书处　　2014 年 9 月 1 日印发

5、浙江省信用协会“诚信浙商”示范单位



荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

浙江江南工程管理股份有限公司

浙江省信用协会2022年度

“诚信浙商”示范单位

浙江省信用协会

2023年2月9日

6、浙江省招标投标协会优秀单位

浙江省招标投标协会

荣誉证书

证书编号：2021133

浙江江南工程管理股份有限公司：

在浙江省招标投标协会2019-2020年度招标代理机构诚信自律建设优秀单位评选活动中，荣获AAAAA等级。

特颁此证，以资鼓励！

浙江省招标投标协会

二零二一年七月

7、浙江省工程造价咨询优秀企业

荣誉证书

授予

浙江江南工程管理股份有限公司

浙江省工程造价咨询优秀企业

浙江省建设工程造价管理总站

二〇二三年十二月


荣誉证书

授予

浙江江南工程管理股份有限公司

浙江省工程造价咨询优秀企业

浙江省建设工程造价管理总站

二〇二一年十一月

8、浙江省优秀监理企业

荣誉证书

浙江江南工程管理股份有限公司：

被评为2022年度浙江省优秀监理企业，特发此证，以资鼓励。

浙江省全过程工程咨询与监理管理协会

二〇二三年八月

荣誉证书

浙江江南工程管理股份有限公司：

被评为2021年度浙江省优秀监理企业，特发此证，以资鼓励。

浙江省全过程工程咨询与监理管理协会

二〇二二年八月

9、浙江省高新技术企业

高新技术企业
证书
企业名称：浙江江南工程管理股份有限公司
证书编号：GR202233000523
发证日期：2022 年 12 月 24 日
有 效 期：三年
批准机关：

高新技术企业
证书
企业名称：浙江江南工程管理股份有限公司
证书编号：GR201933004387
发证时间：2019 年 12 月 4 日
有 效 期：三年
批准机关：

（十四）类似市政公用工程业绩展

※ 巢湖市亚父路（巢湖南路-港口大道）工程

该项目位于巢湖市东南部，项目起止点为巢湖南路至港口大道，道路全长 2.5 公里，主桥桥型为双塔双索面混凝土斜拉桥，最大跨距为 285 米，本桥主梁为双向预应力混凝土结构，截面为等高度边箱梁形式，主梁全长 535m，顶面全宽 44.5m，斜拉索采用双层热挤 PE 护套钢绞线拉索体系，主塔采用鱼梭型，西岸塔高 78m、东岸塔高 74.7m，桥面以上塔高 62.5m，主塔上塔柱采用分离式塔柱。本项目总投资约 7 亿元。本项目荣获 2022-2023 年度国家优质工程奖。

※ 机场路快速化改造工程（龙江路立交西-叶汤公路）一标段监理招标（民营三路~吕汤路）

本工程位于江苏省常州市，全长 2.8 公路，项目总投资 5 亿元，包含单跨 85m 的桥梁工程，我公司负责机场路快速化改造工程监理任务，监理内容包含施工及保修阶段全过程的监理工作，包含施工过程中的质量、进度、费用控制，安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理；保修阶段质量缺陷的记录审核等。该项目荣获 2021 年度江苏省优质工程奖“扬子杯。

※ 绿云路（凤林西路以北-329 国道）智慧快速路工程 I 标段

本项目位于绍兴市。II 标段主线全长约 2.93 公里，高架全长约 3.1 公里，包含单跨 75m 的桥梁工程，进行快速化改造，主线按城市快速路（兼顾一级公路）标准设计，地面辅路按城市主干道设计，采用高架主线+地面道路形式。主线设计速度 80 公里/小时，匝道 40 公里/小时，地面辅路 50 公里/小时。主线采用双向 6 车道规模，局部路段增设辅助车道至双向 8 车道；地面辅路标准段采用双向 6 车道规模。II 标段桩号范围 K5+076.530~K8+002.322，即龙王江桥以北至于越中路以北，建安费约 119193 万元。

※ 宝通街快速路工程二标段

本工程位于潍坊市宝通街（和平路-志远路）。本次实施快速化改造为和平路至志远路段，长约 9.5 公里，包含单跨 60m 的桥梁工程。其中胶济支线以西约 110 米处（匝道与主线分支点）至胶济客专以东约 350 米处段为涉铁路段，长约 1.5km；其余路段为非涉铁路段，长约 8km。

宝通街断面为三幅路，道路规划红线 76 米，总宽 120 米，主路为双向 8 车道，辅路为单向 1 车道。改造工程主路采用高架形式跨越既有道口，辅路采用地面平交方式与既有道路衔接。改造后为城市主干道，主路为双向 6 车道，辅路 8 车道，设计速度为主路 80 公里/小时，辅路 60 公里/小时。该项目获得 2023 年度市政工程最高质量水平评价。

※ 二环南路智慧快速路工程建设项目

本项目建设地点位于绍兴市越城区二环南路。工程范围为沿二环南路，西起规划常禧路以东，东至二环东路，路线全长约 6.5 公里，包含单跨 65m 的桥梁工程。主线西起规划常禧路以东，以高架形式跨越规划坡塘路、解放路、中兴大道，以地道形式下穿会稽路、阳明路节点，以地面快速路形式向东止于二环东路。总用地面积约 613.95 亩（其中新增面积约 293.1 亩），项目总投资约 35.11 亿元，建安费约 26.47 亿元（最终以发改委批复的工程规模和投资金额为准）。

※ 武夷新区“三横一纵”市政道路等工程包设计采购施工总承包项目监理

武夷新区“三横一纵”市政道路等工程包设计采购施工总承包项目监理，工程地点位于福建省南平市武夷新区，包含单跨 50m 的桥梁工程。我公司负责武夷新区“三横一纵”市政道路等工程包设计采购施工总承包项目监理，监理内容包括桥梁、涵洞、道路、管廊及管线、景观绿化、机电工程等多项工程设计及施工监理工作，该项目具有综合性强，对工程管理及组织能力要求高的特点。

※ 西安体育中心及会展中心外围提升改善道路 PPP 项目监理 A 标段（二次招标）

本项目位于西安市，包括凤城五路与北辰大道立交工程、北辰大道（北二环-秦汉大道）快速化改造工程（北二环-凤城五路）两个单项工程，建安费 133286.02 万元。凤城五路与北辰大道立交布置为枢纽型全互通式立交，采用四层“双环+半定向”组合式全互通立交形式，东西长 670m，南北长 620m，包含单跨 86m 的桥梁工程。北辰大道（北二环-秦汉大道）快速化改造工程（北二环-凤城五路）南起北二环辛家庙立交北侧，北至凤城五路，长约 1.74km，采用“高架快速路+地面辅道”的建造形式，主线桥长约 1.1km。工程内容包含：道路工程、桥梁工程、交通工程、雨水管道工程及污水管道工程、照明工程、绿化景观工程、附属工程及综合管线迁改工程。该项目获得 2023 年度市政工程最高质量水平评价。

※ 海口市快速路网骨干工程海秀快速路（一期）监理四标

本工程位于海南省海口市，工程总投资额 9.3 亿元，建设内容及规模为中心十号路东至国兴大道 3.9km 主线高架，宽度 25.5 米，含十一号路 2 条匝道，龙昆路立交 4 条匝道，单跨 60m 的桥梁工程。建设内容包含桥梁工程以及龙昆路立交区、国兴大道衔接段地面道路。

我公司负责海口市快速路网骨干工程海秀快速路项目监理工作，该项目获得 2018-2019 年度国家优质工程奖。

※ 六横线、寨子路三期等 10 个项目监理

本工程位于两江新区龙兴工业园，工程总投资额 15.8555 亿元，建设内容及规模为 11 个子项目，包含单跨 205m 的桥梁工程。建设内容包含桥梁工程、道路工程等。我公司负责项目监理工作，严格把控本项目的质量等要求。

※ 丽湖区块市政配套设施提升改造项目全过程咨询服务项目

本工程位于浙江省嵊州市，工程总投资额 4.3 亿元，建设内容包括小桥工程、丽湖大道工程、问越路(丽湖段)道路工程、丽湖花田工程等项目，包含单跨 106m 的桥梁工程。

※ 文忠路（磨店街-荃湖北路）工程监理

本工程建安费约 66888 万元，位于合肥市，长 2300 米，宽 60 米，城市主干道。其中：下穿东方大道隧道段长 540 米，下穿少荃湖隧道段长 1334 米。内容：道路、排水、下穿隧道、人行天桥、交通工程、照明（含电源报装）、景观绿化、供电土建等。荣获 2021 年度合肥市市政工程“庐州杯”。

※ 余信贵大道月湖特大桥工程[余信贵大道（月湖至信江段）工程二标段]

本工程位于鹰潭市章贡区，工程总投资额 6.7 亿元，建设内容主要工程有特大桥 1 座，6 条匝道以及涵洞 8 座，桥梁工程单跨 185m。建设内容包含桥梁工程、道路工程等。

※ 江南大道（一期）工程-监理

本工程位于浙江省富阳区，隧道工程主要涉及 1 号线隧道部分暗埋路段，按城市快速路标准，设计时速 80km/h，双向六车道布置，全长 3000 米；管廊工程实施长度 3020 米，管廊功能为干线管廊，工程总投资约 54.65 亿元。

我公司负责江南大道（一期）工程项目监理工作，主要建设内容包含道路、隧道、综合管廊、桥涵、渠道、雨污水管、交通设施、路灯及景观绿化等相关内容的全过程监理工作。

※ 通启路高架工程 C 标监理、易家桥新村过街地下通道工程

本工程位于江苏省南通市，全长 6.3Km，为城市快速路，工程总投资约 16.3 亿。我公司负责通启路高架工程 C 标监理任务，监理内容包括高架桥、匝道、地面道路、桥涵、雨污水管道工程；绿化、交通设施、给水、照明等配套工程。易家桥新村过街地下通道工程的施工、维护及保修阶段的监理。该项目荣获 2016-2017 年度国家优质工程奖。

※ 延安路淮河大桥

本工程位于蚌埠市淮上区、龙子湖区。投资估算约 23.22 亿元，建安费约 13 亿元。延安路淮河大桥工程自北岸的淮上区至南岸的蚌埠城市核心区，北起双墩路，向南止于凤阳路，全长约 2724m。城市主干道标准，高架+地面道路形式。

※ 临海大道下穿工程（东渡路段）



本项目位于临海大道与 G351 国道交汇处，西起前江路，东至东港路。临海大道下穿工程（东渡路段）采用“主线地道+地面辅道”的建设形式。主线为城市快速路，设计车速 80km/h，辅道为城市主干路，设计车速 50km/h。临海大道主线地道下穿东渡路交叉口，预留远期设置地面出入口车道。地道全长约 494m，其中敞开段 400m，暗埋段 94m，地道标准段双向 6 车道规模。建筑安装工程费：25885.19 万元。

※ 珠峰北路（汕樟北路-龙江路）道路改造工程

本工程位于汕头市龙湖区万吉工业园区内，项目设计起点为汕樟路与珠峰路交叉口，设计终点为龙江路与珠峰路交叉口，新建长度约 1.9 公里，规划红线宽度 30 米，道路等级为城市次干道。汕头市妇幼保健院北侧绿地，妇幼保健院围墙范围外规划绿地建设。项目总建设面积 75843 平方米，其中，车行道建设面积约 51670 平方米，人行道建设面积约 18602 平方米，妇幼保健院北侧绿地建设面积约 5571 平方米。建设内容包括道路工程、交通工程、桥涵工程、给水工程、排水工程、照明工程、电力管道工程、通信管道工程、管线迁改工程、绿化工程等。项目概算审核总投资为 25321.00 万元，其中建设工程费用 15356.68 万元，工程建设其他费用 8758.56 万元（含监理费为 202.95 万元），工程预备费 1205.76 万元。。

※ 玉环市坎门街道后沙至红旗沿海道路工程



本工程位于西起新大街与后沙街交叉口，往东至玉岙后往北，接入现状解放塘路与新塘路交叉口。主要建设内容为道路工程、桥梁工程、隧道工程、排水工程、交通工程及附属工程等。道路全长 2.6 公里，路幅宽为 13 米，全线设置跨海桥梁 1 座，山岭隧道 3 座。该项目分期实施，项目总用地面积 30376 平方米，用海面积控制在 1.4401 公顷以内。工程概算投资额约 222404038 元。

※ 余杭区良睦路道路工程（二期）（留祥路-墩余路段）

本工程位于余杭区仓前街道、良渚街道。本段为城市主干路，全长约2.5 公里，道路标准段红线宽为 55 米，设桥梁 3 座，最大雨水管径 1.8 米。本项目建安工程造价 53509.9813 万元。

※ 镜水路（钱滨线-329 国道段）快速化改造工程

本工程位于柯桥区镜水路。本项目为全过程工程咨询项目，镜水路(钱滨线-329 国道段)快速化改造工程(北段)由东向西的钱滨线及南北向的壶瓶山老路两段组成,项目全长约 4.0 公里,其中钱滨线段长约 3.5 公里，西起钱滨线梅林分离跨线桥道东侧桥台，东接钱滨线与绿云路平交口;壶瓶山路段长约 0.5 公里，北起钱滨线，南至步锦路。建设规模包括主线高架+地面道路双层道路。工程费用约 160000 万元。

※ 南海大道（港湾大道-东滨路）改造工程（二期）项目

项目建设地址位于深圳市南山区。项目南接港湾大道，北接东滨路，道路全长约 3.5 千米，分为两个标段设计，其中一标段自港湾大道至工业六路，道路全长 1.95 公里。二标段自工业六路至东滨路，道路全长 1.55 公里。为城市主干道，双向六车道。建设内容包括道路、岩土、交通、绿化、园建、给排水、电力、智慧、燃气、电力迁改、通信迁改等工程。

※ 临海市城市快速路（南区段）工程

项目建设地址在临海市。工程采用“主线高架/地道+地面辅道”建设形式，主要包括靖江南路、汇墅路-聚景路及管理中心。主要建设内容包括高架、地道、地面道路改造及新建、管理用房建设、排水、照明、监控、绿化、交通设施及其它附属配套工程等。靖江南路:南起台金高速临海收费站，北至灵江二桥，新建高架约 3.876 千米,标准段采用双向 4 车道,设置 2 对平行匝道，2 对平行匝道间主线采用双向 6 车道（长约 1.063 千米)，设计车速 80 千米/时(主线高架南落地段即将进入高速收费站，考虑降低车速，设计速度采用 V=60 千米/时;主线高架北落地段与灵江二桥接顺，采用与灵江二桥一致的设计速度 V=60 千米/时);地面道路改造约 4.17 千米，采用双向 4-6 车道，设计车速 50 千米/时。汇墅路-聚景路:西起靖江南路，东接伏龙大桥落地点，新建地下道路约 2.0 千米，其中暗埋段约 1.6 千米，敞开段 0.4 千米，标准段采用双向 4 车道，设置港湾式紧急停车带，设计车速 60 千米/时;汇墅路地面道路改造约 0.65 千米，聚景路地面道路新建约 0.99 千米，采用双向 4 车道，设计车速 40 千米/时。管理中心位于靖江南路与汇墅路交叉口东南角，共两层，总建筑面积 1850 平方米，地上建筑面积 1500 平米，地下建筑面积 350 平方米。工程概算投资额或建筑安装工程费 207120.02 万元。

※ 金寨南路快速化改造(站前路—深圳路)项目

金寨南路（望水路-站前路）快速化改造工程位于合肥市肥西县，项目北起引江济淮工程高架（K0+000），南至站前路北（K1+810），是合肥市区连接肥西的重要南北向快速路，主路设计速度 80km/h，道路红线宽度 55 米至 70 米，全长约 1.81 千米，道路采用沥青混凝土路面。本项目标准段采用主六+辅六车道，主要工程建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通安全及管理设施、照明工程、市政综合管网布置等相关附属工程等。工程建安费概算约 44022.96 万元。

※ 育才路北延（禹会路-上方山大道）道路新建工程

项目建设地址位于柯桥区育才路。育才路北延（禹会路-上方山大道）道路新建工程包含道路工程、桥梁工程、河道及驳岸工程、管线综合、雨污排水管道、海绵工程、交通安全设施、道路照明、智能化监控、景观绿化等（涉铁代建部分除外），工程费用约 67500 万元，招标预算价约为 1355.48 万元。

※ 深圳“互联网+”未来科技城纬一路（经一路—经二路）新建工程

项目位于宝安区中心区大铲湾片区。总投资额 65262 万元（其中经二路 60891 万元、纬一路 4371 万元）。经二路为宝安区中心区大铲湾片区“互联网+”未来科技城片区规划城市次干道。本项目南起纬六路，北至纬一路，道路全长约 2.423km，红线宽 37 米，双向四车道，道路等级为城市次干道，道路中间段设置有 350 米长隧道（明挖法施工，基坑深约 10 米），隧道两端各设置有 155 米长 U 型槽，沿线共设置 10 处平面交叉口，满足海绵城市要求。主要建设内容包括：道路工程、（土石方、软基处理、机动车道、人行道、非机动车道、绿化工程、交通安全设施工程、交通监控设施工程、道路附属构筑工程、其他工程）、隧道工程、给排水工程、（给水、雨水、污水及再生水）、电气工程（电力、通信、照明及多功能智能杆）、燃气工程等。总投资匡算 60891 万元。纬一路为宝安区中心区大铲湾片区深圳“互联网+”未来科技城片区规划城市次干道。本项目西起经一路，东至经二路，道路全长约 433.4m，红线宽 29 米，双向六车道，道路等级为城市次干道。主要建设内容包括：道路工程、（道路土石方、机动车道、非机动车道、道路附属构筑工程、软基处理工程、交通安全设施工程、绿化工程）、给排水工程、（给水、雨水、污水及再生水）、电气工程（电力、通信、照明及多功能智能杆）、燃气工程等。总投资匡算 4371 万元。

※ 越东路及南延段（杭甬高速-绍诸高速平水口）智慧快速路工程（二环南路以北至绍诸高速平水口）II 标

本项目建设地点位于绍兴市越城区，涂山路至洄涌湖公园。工程隧道主线起点为设计桩号 K17+980，南至洄涌湖公园（设计桩号 K20+800），该段主线长约 2820 米，采用双向 4 车道规模，以明挖隧道形式于平水江东侧布线；另有二环南路方向的衔接段，该段高架起点设计桩号为 K17+675，地面辅路起点为 K17+619.07，终点设计桩号为 ZK18+637.451。主线建设标准为城市快速路，设计车速 80km/h，采用双向 4 车道；地面道路建设标准为城市主干路，采用双向 4 车道；设计车速 60km/h。工程范围内拆除改建 1 座地面桥梁。

※ 诚信大道（拥军路-西城路）延伸工程

本项目建设地点位于义乌市，西起商城大道，东至西城路。西起商城大道以东，以隧道形式下穿植物园（城市绿肺），东至西城路以西，双向六车道规模，工程全长 2.03km，隧道长 1.76km，项目建安工程费估算投资约为 60000 万元。

※ 泗黎路（观光路-黎泰路)改造工程

本项目位于深圳市龙华区观澜街道，呈南北走向，南起于观光路，北至规划黎泰路，沿线依次与桂香路、樟桂路、桂月路、外环高速、黎光工业路等道路相交，道路全长约 4.1 公里。项目拟对现状道路增加综合管廊并对路面进行拓宽改造，对人行道、人行天桥、跨河桥梁、给排水、绿化、交通等配套市政设施进行改造提升，并对电力及通信管线进行相应迁改。主要建设内容包括：道路工程、桥梁工程、交通工程、电气工程、绿化工程、河道改造、给排水、燃气、综合管廊、管线迁改、水土保持等。概算批复总投资 118358.10 万元。

※ 成都市 IT 大道现代有轨电车工程土建及市政改造工程施工监理标 2 标

成都市 IT 大道现代有轨电车工程土建及市政改造工程项目监理，工程地点位于四川省成都市。我公司负责成都市 IT 大道有轨电车示范线新业路至主线终点范围内有轨电车及市政的监理工作，监理内容包括包含郫温定修段的土建工程、车站、区间、桥涵、市政改造工程的主体、附属、机电安装及装修工程。

※ 萍乡经济技术开发区玉湖西路、齐民路、洪山路、通久路、萍实北大道等道路改造工程监理

萍乡经济技术开发区玉湖西路、齐民路、洪山路、通久路、萍实北大道等道路改造工程监理，工程地点位于萍乡市经济技术开发区，工程总投资约 1.8 亿元。我公司负责萍乡经济技术开发区玉湖西路、齐民路、洪山路、通久路、萍实北大道等道路改造工程监理工作，监理内容包括包含道路工程、桥梁工程、给排水工程、绿化工程、水利设施、交通设施、照明等全过程施工监理服务。

※ 西宁市海湖新区通海路建设工程

西宁市海湖新区通海路建设工程监理项目，工程地点位于西宁市海湖新区，工程南起环城高速路，北接柴达木路，全长 2600 米。

我公司负责西宁市海湖新区通海路建设工程项目监理任务，监理内容包含桥梁道路、涵洞、排水、绿化及景观照明等。该项目荣获 2016 年度青海省建设工程“江河源”杯奖。

※ 外环北路、通宁大道快速化改造工程

外环北路、通宁大道快速化改造工程监理项目，工程地点位于江苏省南通市，工程道路标准横断面宽 53m-64.5m,高架为双向四车道机动车道加紧急停靠带，设计时速 85Km/h，匝道设计时速 40Km/h。我公司负责外环北路、通宁大道快速化改造工程监理任务，监理内容包含道路、地面桥涵改造、高架桥、雨污水管道、泵站、照明、绿化、交通设施等配套工程。

※ 荷一路过江通道工程全过程工程咨询服务项目

荷一路过江通道工程全过程工程咨询服务项目位于浙江省衢州市，项目属于一级市政公用工程，全长约 2200 米，其中隧道长度约 1900 米，设计时速 50km/h，为双向四车道的城市次干路。

我公司为担任本项目全过程工程咨询任务，包含了全过程工程咨询服务合同范围内前期策划与决策咨询，项目实施阶段咨询“三控、三管、一协调”；以及项目保修及运维阶段咨询服务中，代表委托人行使管理职能。

※ 苏州高新区何山路西延工程三标段监理

苏州高新区何山路西延工程三标段监理项目位于江苏省苏州市，何山路隧道为双向 6 车道，标准段道。

五、全过程工程咨询或代建业绩一览表

表二、全过程工程咨询或代建业绩一览表
（数量上限为五项）

投标人名称： 浙江江南工程管理股份有限公司

序号	项目名称	建设单位	项目类型	工程投资	合同价格	合同类型	开、竣工时间	获奖情况
1	光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明水质净化厂服务范围）项目管理	深圳市光明区水务局	市政公用工程（含排水管网工程）	313478.17万元	4121.96万元	项目管理含监理	2019.3.29-2022.7.29	
2	和县污水处理厂网一体化PPP项目全过程工程咨询	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	市政公用工程（含排水管网工程）	56000万元	793万元	全过程工程咨询（含项目管理）	2021.4.1-2022.8.22	2024年度马鞍山市建设工程“翠螺杯”奖（市优质工程）
3	嘉善县蓉溪净水厂及配套道路（一期工程）全过程工程咨询服务	嘉善县蓉溪工业水生态环保有限公司	市政公用工程（含排水管网工程）	167055.9万元	2120.58万元	全过程工程咨询（含项目管理）	2023.7.13至今	
4	安徽省芜湖市镜湖区中心城区污水系统提质增效PPP项目全过程工程咨询服务	芜湖市三峡四期水环境综合治理有限责任公司	市政公用工程（含排水管网工程）	60000万元	1141.7512万元	全过程工程咨询（含项目管理）	2022.12至今	
5	东西湖中部片区雨污分流改造及排水系统	中电建武汉水务建设投资有限公	市政公用工程（含排水管网工	150238万元	1837.976万元	项目管理含监理	2021.11.15-2023.4.10	武汉市建筑结构优质工

	完善工程 PPP 项目工程监理与项目监督咨询一体化	司	程）					程

投标人相关项目业绩表

投标人：浙江江南工程管理股份有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格（万元）	备注
深圳市光明区水务局	光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明水质净化厂服务范围）项目管理	深圳市	工程投资 313478.17 万元，合同价格 4121.96 万元的市政公用工程（含排水管网工程）	2019.3.29-2022.7.29	4121.96 万元	
和县三峡水环境综合治理有限责任公司	和县污水处理厂网一体化 PPP 项目全过程工程咨询	马鞍山市	工程投资 56000 万元，合同价格 793 万元的市政公用工程（含排水管网工程）	2021.4.1-2022.8.22	793 万元	2024 年度马鞍山市建设工程“翠螺杯”奖（市优质工程）
嘉善县蓉溪工业水生态环保有限公司	嘉善县蓉溪净水厂及配套道路（一期工程）全过程工程咨询服务	嘉兴市	工程投资 167055.9 万元，合同价格 2120.58 万元的市政公用工程（含排水管网工程）	2023.7.13 至今	2120.58 万元	
芜湖市三峡四期水环境综合治理有限责任	安徽省芜湖市镜湖区中心城区污水系统提质增	芜湖市	工程投资 60000 万元，合同价格	2022.12 至今	1141.7512 万元	

公司	效 PPP 项目全过程工程咨询服务		1141.7512 万元的市政公用工程（含排水管网工程）			
中电建武汉水务建设投资有限公司	东西湖中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程 PPP 项目工程监理与项目监督咨询一体化	武汉市	工程投资 150238 万元，合同价格 1837.976 万元的市政公用工程（含排水管网工程）	2021.11.15-2023.4.10	1837.976 万元	武汉市建筑结构优质工程

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。

（一）光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明水质净化厂服务范围）项目管理

合同协议书



副本

工程编号：

合同编号：

合 同 书

项目名称：光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明水质净化厂服务范围）项目管理

项目地点：深圳市光明区

甲方：深圳市光明区水务局

乙方：浙江江南工程管理股份有限公司/广东华禹工程咨询有限公司

二〇一九年四月

协议书

甲方（发包人、委托人、招标人）：**深圳市光明区水务局**

乙方（承包人、项目管理人[监理人、全过程项目管理人]、中标人）：**浙江江南工程管理股份有限公司/广东华禹工程咨询有限公司**

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、建设工程批准文件等国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就**光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明水质净化厂服务范围）项目管理**(以下简称“本项目”)事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：光明区全面消除黑臭水体治理工程(光明水质净化厂服务范围)项目管理。

2. 工程地点：深圳市光明区。

3. 工程规模及特征：本项目治理范围包括支流水系治理、小微水体治理、暗涵小河汊治理、初雨调蓄、干支管网完善、污水厂站拓能（本次招标不包括水质净化厂）、正本清源、面源污染治理、生态补水等。子项工程规模分别为：（1）支流水系治理任务：治理 9 条支流水系，总长 20.36km，治理方案主要为初雨水截流和驳岸整治；（2）小微水体治理任务：小微沟渠共计 51 条，总长 26.68km，小湖塘共计 26 个，总面积为 18.71 万m²；（3）暗涵小河汊治理任务：暗涵小河汊 11 条，总长为 10.45km；（4）初雨调蓄任务：新建调蓄池 5 个（总容积约 6.1 万 m³）；（5）干支管网完善任务：干管完善 10.3km，新增支管网 9.86km，整治错接漏排 890 处，隐患修复 1510 处（其中单重隐患点 1338 处，多重隐患点 172 处），管道清淤 820km，清淤量 14.89 m3，修复 11848 座雨污水检查井，1458 座合流井及 9679 处雨水口，易涝点整治 52 处；（6）污水厂站拓能任务（本次招标不包括水质净化厂）：新建一座水质净化厂、新建三座新披头河跨辖区支流治理一体化处理设施；（7）正本清源改造任务：改造小区一共 30 个，面积一共 151ha；（8）面源污染防治任务：7 个垃圾临时中转站及 3 个汽修厂；(9)生态补水任务：主要工程包括一体化加压泵站 2 座，补水管 15.26 公里；(10)

1

木墩河电力迁改；（11）管线迁改工程；（12）水土保持工程。

4. 工程类别：市政公用工程、水利工程　工程等级：二级

5. 投资性质：政府 100%

6. 工程概算投资额：313478.17 万元，招标部分工程概算投资额：215743.80 万元

7. 其它：/

二、项目管理服务范围

1、甲、乙双方明确本项目由全过程项目管理、工程监理二部分工作组成，乙方应全面履行合同义务，完成此二部分工作。

光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明水质净化厂服务范围）项目管理服务范围为本工程的全过程项目管理、工程监理，包括但不限于：

（1）代表建设单位从中标公示结束之日起到项目移交的全生命周期进行全过程管理，对整个建设项目进行全过程的计划、监督、控制和协调，以达到业主的目标要求，在规定的预算内保质、保安全按期完成，含前期设计阶段管理、招采阶段管理、施工阶段全过程管理、竣工验收管理、后评估管理、收尾、移交管理；工作内容包括但不限于合同管理、投资管理、质量管理、进度管理、风险管理、文明施工管理、安全施工管理等，以及发包人要求的与本建设项目管理相关的工作。

（2）施工图设计阶段、施工阶段及保修阶段等所涉及的工程监理服务（涉及燃气工程监理服务不在本次招标范围内）、后续相关监理配套服务工作等。

三、项目管理服务期限

1、工程监理与相关服务期限自 2019 年 03 月 25 日起至 2022 年 12 月 31 日止，总计 1378 日历天。其中：

设计阶段（施工图设计阶段）：自 2019 年 3 月 25 日起至 2019 年 6 月 30 日止，共 95 日历天；

施工阶段：自 2019 年 03 月 25 日起至 2020 年 12 月 31 日止，共 648 日历天；

2

保修阶段：自 2021 年 01 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止，共 730 日历天；

2、全过程项目管理服务期限（本项目中标公示结束之日起至本项目完成移交）

全过程项目管理服务计划开始时间：2019 年 03 月 25 日；

全过程项目管理服务计划结束时间：2020 年 12 月 31 日。

四、项目管理目标

项目管理人必须完成以下管理目标：

1、工期控制目标：全面控制管理建设单位与各相关方约定的合同工期或服务期，以达到建设项目要求的合同工期或服务期（含设计服务期、施工工期、监理服务期、造价咨询服务期、第三方监测服务期、设备供应交货期等任何有关本项目工期）；

2、设计管理目标：达到设计完成深化优化目标、施工图设计图纸完整、各报告方案均规范准确等；

3、投资控制目标：施工图预算、工程建设其他费各分项费用及与本建设项目有关的成本等总控制在概算范围内；

4、施工质量目标：达到施工合同及国家规定的工程质量等级，且不发生 1 宗质量事故；

5、安全生产目标：不发生 1 宗安全事故；

6、进度控制目标：不发生 1 次施工组织总计划、分项或专项计划因主观原因延误；

7、变更控制目标：单项工程变更增减累计变更造价变化不超过合同价 10%，不发生 1 次违规工程变更行为；

8、工程款支付目标：不发生 1 次错拨、漏拨、迟拨或超拨工程款；

9、工程验收目标：不发生 1 次验收不及时或违反规定通过验收，验收规程规定的各类验收 1 次通过且达到工程施工质量目标；

10、工程结算目标：施工结算价和送审价相比，核减率控制在 5%以内；

11、档案管理目标：档案资料和工程建设同步，不发生 1 次因档案资料错误、遗漏、丢失、损毁等且无法整改导致工程不能正常进行质量评定和验收的事件，工程档案验收 1 次通过。

12、效果目标：实现 2019 年底前全面消除黑臭水体的目标（满足国家、省、市各级对黑臭水体相关考核要求）。

五、项目管理合同价款

3

1、项目管理合同价款总费用暂定 4121.96 万元。其中：全过程项目管理费暂定 912.78 万元，监理服务费暂定 3209.18 万元，承包人为联合体单位的，则应由委托人根据联合体协议列明的联合体各方实施范围将相应费用支付给各联合体成员单位。

2、本工程属于政府投资项目，付款除需按发包人的有关付款程序办理外，还需遵照深圳市、区财政付款的有关规定。合同中约定的支付时间只是指发包人申请审批支付的期限，承包人如未能按本合同规定的时间得到付款，不得视为发包人违约，发包人将不承担任何有关的违约责任及补偿。

六、主要工作职责：含全过程项目管理、工程监理二大部分，具体内容详见本合同专用条款部分。

七、联合体中标的，联合体各方应当共同与发包人签订合同，就中标项目向发包人承担连带责任，联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议联同投标文件一并提交给招标人。

承包人牵头单位应对各联合体成员单位加强监督和管理，并对工程质量及其职工的行为、违约和疏忽完全负责。就各联合体成员给发包人造成的损失，承办人牵头单位应当承担连带责任，发包人既可以向承包人牵头单位或联合体成员单位索赔，亦可以向承包人牵头单位和联合体成员单位共同索赔。

八、承包人不得拒绝执行为完成全部本项目而须执行的不可或缺的附带工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

九、本合同组成文件及解释顺序：

1、下列文件均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。构成合同的文件被认为是互为说明的，如果在文件中出现含糊或歧义时，甲方将向乙方单位发出必要的澄清或指示，文件的优先次序如下：

（1）合同履行过程中双方签订的补充协议；

（2）合同协议书；

（3）中标通知书；

（4）补充条款；

4

（5）专用条款；

（6）通用条款；

（7）招投标文件；

（8）双方确认需进入合同的其他文件：双方有关的变更、会议纪要、备忘录等在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

3、本合同履行过程中如出现未约定或约定不明或文件约定冲突之事项，甲、乙双方应本着诚实信用原则友好协商，遵循项目实施中产生的各级审查意见，推进项目实施，确保项目质量和进度。

十、合同履行过程中产生争议的，甲、乙双方任何一方有权向深圳市项目所在地人民法院提起诉讼。但除诉讼事项外，乙方的全过程项目管理、工程监理工作应照常进行，除非甲方另行书面通知。

十一、本合同正本肆份，由委托人和项目管理人分别保存贰份。委托人和受托人按有关规定在专用条款中约定本合同副本的份数为壹拾陆份，委托人捌份，受托人捌份，本合同正副本均具有同等效力。甲、乙双方签字盖章后生效。

（以下无正文，转签章页）

（本页无正文，为签章页）

甲方(盖章)：

法定代表人（签字或盖章）：

或授权代理人（签字或盖章）：

地　　址：

开户银行：

帐　　号：

乙方(盖章)：企业名称：浙江江南工程管理股份有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

或授权代理人（签字或盖章）：

地　　址：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦北 11 楼

开户银行：工行杭州开元支行

帐　　号：1202021509900568886

乙方(盖章)：企业名称：广东华禹工程咨询有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

或授权代理人（签字或盖章）：

地　　址：深圳市龙岗中心城清辉路 7 号三楼

开户银行：中国建设银行深圳大运城支行

帐　　号：44201018300052503545

合同签订地点：　　签订日期：2019 年 4 月　日

6

7.根据设计大纲核查使用技术规范合理性，对设计单位提交的设计成果进行审核评估；提交监理报告（每周一次）、阶段性监理报告、编制设计监理工作总结报告；阶段性设计监理报告应于完成该阶段后 10 日历天内提交，若委托人提出修改意见，监理人应于委托人提出修改意见后 3 日历天内提交修改后的设计监理报告报委托人审核；

8.协助发包人控制项目造价，包括协助设计单位根据批准的概算标准对相关图纸进行设计调整和变更。

9.进行图纸技术审查，并出具质量合格的技术报告，出具的图纸审核意见及技术报告必须有专业人员签字确认。

二、监理单位管理要求

（1）监理人向委托人提供工程监理及相关服务包括：依据中华人民共和国有关现行国家标准、规范、 规程，《深圳经济特区建设工程监理条例》要求及本合同中的监理条款，结合深圳市相关法律法规，全面履行监理职责，对本工程施工图范围内所有工程的施工阶段和保修阶段的质量控制、进度控制、造价控制、合同管理、安全生产及文明施工监督和检查、环保水保监督、信息及档案管理和工作协调等全面管理。

（2）监理人每周和每月定期向委托人汇报有关工程动态，主要包括：工程进度、质量、投资和安全 文明施工情况等方面小结，做好工程进度分析和预测，找出进度偏差，分析原因并提出对策，并提出需委托人协调或答复的问题。

（3）为规范工程的签证手续，在项目施工中的隐蔽验收签证、工程变更、涉及工程质量、安全、投资的记录必须由总监理工程师及总监理工程师代表确认签字盖章。

（4）监理人应按区政府和委托人相关变更管理规定履行相关职责，处理变更事项，并对实施的变更进行确认。收到施工单位洽商函后 3 日内，应从其真实性、必要性、可行性（经济上）方面对变更提出意见。

（5）监理在每月月底 25 日分别以月报形式，向委托人书面汇报上月工程的质量、安全、进度、投资、安全文明施工、信息管理、合同管理情况，农民工、劳务工的工资发放情况、工作协调及存在问题，并附情况分析及拟采取的对策；其中质量、安全、进度、安全文明施工应作为月报的重要内容。

（6）监理人应当按照《建设工程监理规范》GB/T50319-2013 进行监理工作。在实施过程控制时，应采取旁站、巡视和平行检验等形式。

（7）监理人须在施工过程中进行施工过程视频影像记录并归档保存，以备委托人检查。

3.2 全过程项目管理服务范围和工作内容

委托人将本工程全过程项目管理交由全过程项目管理单位实施，其管理服务范围为：

代表建设单位从中标公示结束之日起到项目移交的全生命周期进行全过程管理，对整个建设项目进行全过程的计划、监督、控制和协调，以达到业主的目标要求，在规定的预算内保质、保安全按期完成，含前期设计阶段管理、招采阶段管理、施工阶段全过程管理、竣工验收管理、后评估管理、收尾、移交管理；工作内容包括但不限于合同管理、投资管理、质量管理、进度管理、风险管理、文明施工管理、安全施工管理等，以及委托人要求的与本建设项目管理相关的工作；具体如下：

35

（一）前期阶段、设计阶段、施工阶段具体工作内容包括（但不限于）：

1、根据委托人的相关要求，具体组织工程的建设管理及协调工作。

2、做好现状管线的调查核实工作，协助征地拆迁工作。

3、在委托人的指挥领导下做好与规划、国土、征地拆迁、航道、港务、市政管理、水利、电力管廊、环保、环卫、绿化等部门的协调工作以及迎接上级各部门的检查和考核的各项工作、协助组织防洪评价及环境影响评价等有关前期论证工作。

4、协助委托人办理交通疏解、绿化拆除及恢复、管线迁改、施工许可、施工现场临时用电、用水、用地、通讯、道路占用及破复、余泥渣土排放、排水排污等办理工程建设所需的相关手续，与相关政府部门沟通并负责相关的协调工作。

5、协助委托人安排各施工单位进场及签订与工程有关的合同。

6、协助委托人、设计人及相关单位一起进行必要的现场勘测的抽查工作。

7、协助委托人对现场勘测进行监督、管理工作，对现场勘测记录进行审核，对其真实性、准确性负责。

8、协助委托人审核设计文件，对设计中存在的问题或疑问通过书面形式予以汇报，并跟踪落实情况。

9、协助审查施工图纸的完善性，督办设计缺陷整改和设计变更。

10、协助委托人对设计审查意见的贯彻执行情况进行检查，并跟踪设计人或相关单位对问题的处理及执行结果。

11、按区政府和委托人相关变更管理规定履行相关职责，处理变更事项，并对实施的变更进行确认。收到施工单位洽商函后 3 日内，应从其真实性、必要性、可行性（经济上）方面对变更提出意见。

12、在每月月底 25 日分别以月报形式，向委托人书面汇报上月工程的质量、安全、进度、投资、安全文明施工、信息管理、合同管理情况，农民工、劳务工的工资发放情况、工作协调及存在问题，并附情况分析及拟采取的对策；其中质量、安全、进度、安全文明施工应作为月报的重要内容。

13、为规范工程的签证手续，在项目施工中的隐蔽验收签证、工程变更、涉及工程质量、安全、投资的记录必须由总监理工程师及总监理工程师代表确认签字盖章的，项目管理人均对以上内容对委托人负责，向委托人汇报情况时应一并作书面确认记录存档。

14 组织审查施工组织设计、监理大纲和监理细则。

15、有关每个阶段属于全过程项目管理职责的，全过程项目管理应按委托人要求执行相应工作。

（二）竣工验收、收尾、移交具体工作内容包括（但不限于）：

1、协助委托人办理本工程施工所需的质监、安监、环保等相关手续。

2、负责完成项目管理资料的整理、汇总、报相关部门备案与存档。

3、全过程项目管理及监理人须按委托人要求时限审核和报送施工单位申报的竣工结算资

料和竣工存档资料。

4、全过程项目管理应督促施工单位按照深圳市档案馆的档案管理要求及时整理各项资料，并及时整理完成城建档案馆要求提交的项目管理资料，同时协助委托人整理相关的资料。

（三）协助委托人做好第三方变形监测单位组织协调工作：

1、协助委托人进行第三方监测单位的招标各项工作。

2、 负责对第三方监测单位的监管工作，定期检查其管理人员和技术人员的调配是否与投标文件相符，并提交书面审核意见。按照招标文件的规定核对第三方监测单位人员的资质，向委托人报告其不满足资质要求的人员情况。

3、 协助委托人组织审查第三方监测单位的项目质量管理体系、质量计划和质量保证措施，并监督实施过程，并提交书面审核意见。

4、协助委托人检查第三方监测单位所使用的测量仪器等的标定证书。

5、协助委托人审批第三方监测单位报送的各类资料、报告。

（四）其他工作：

1、协助委托人对重大技术问题进行分析、决策或建议。

2、协助委托人处理一般技术问题，及时发现并提交书面处理意见。

3、跟踪相关单位对各类会议纪要的处理及执行结果。

4、协助委托人对其投入的资金进行监管：全过程项目管理单位有责任对本工程设计款、施工款项及各项款进行监管，确保本项目资金用于本项目建设。全过程项目管理单位应对施工方建设资金的使用情况设立备查台账（即项目管理档案），并履行监管职责。全过程项目管理单位及建设单位现场管理人员有权利、有责任对施工方投入的资金进行必要的询问或审核，如施工方不能给予配合，全过程项目管理单位及建设单位现场管理人员应拒绝在《请款审批表》上签字。

5、协助委托人进行合同的谈判、签订、履行、变更以及索赔等合同管理工作。

6、负责召开有关工程会议，负责工程实施各参与或相关单位、部门（含施工、监理、设计、实施现场相关企事业单位、交通等）之间的协调管理工作。负责施工期间交通组织等协调工作，确保交通顺畅

7、委托人要求的其他项目管理工作等。

3.2.1 项目规划

此阶段项目管理人还应承担以下工作：除专用条款“3.2 全过程项目管理服务范围和工作内容”约定的内容以外，经委托人确认涉及本项目建设管理对应工作执行通用条款。

3.2.2 勘察、设计管理

此阶段项目管理人还应承担以下工作：除专用条款“3.2 全过程项目管理服务范围和工作内容”约定的内容以外，经委托人确认涉及本项目建设管理对应工作执行通用条款。

3.2.3 招标及采购管理

此阶段项目管理人还应承担以下工作：除专用条款“3.2 全过程项目管理服务范围和工作内容”约定的内容以外，经委托人确认涉及本项目建设管理对应工作执行通用条款。

3.2.4 施工管理

此阶段项目管理人还应承担以下工作：除专用条款“3.2 全过程项目管理服务范围和工作内容”约定的内容以外，经委托人确认涉及本项目建设管理对应工作执行通用条款。

3.2.5 竣工验收管理

此阶段项目管理人还应承担以下工作：除专用条款“3.2 全过程项目管理服务范围和工作内容”约定的内容以外，经委托人确认涉及本项目建设管理对应工作执行通用条款。

3.2.6 后评估管理

此阶段项目管理人还应承担以下工作：除专用条款“3.2 全过程项目管理服务范围和工作内容”约定的内容以外，经委托人确认涉及本项目建设管理对应工作执行通用条款。

3.2.7 其他项目管理服务

3.2.7.1 报建管理

其他报建管理的服务内容，应包括：除专用条款“3.2 全过程项目管理服务范围和工作内容”约定的内容以外，经委托人确认涉及本项目建设管理对应工作执行通用条款。

3.2.7.2 其他服务

其他项目管理的服务内容，应包括：除专用条款“3.2 全过程项目管理服务范围和工作内容”约定的内容以外，经委托人确认涉及本项目建设管理对应工作执行通用条款。

3.3 监理服务范围和工作内容

3.3.1 监理的范围和内容

3.3.1.1 监理范围包括：本工程项目的监理服务内容包括施工图设计阶段、施工阶段（含施工准备、施工）、保修阶段、其他服务等，详见各阶段有关报告、图纸、有关工程变更等资料所涉及的工程监理服务（燃气工程监理服务不在本次招标范围内）；对工程建设的目标进行有效地控制、监督和管理，应运用技能，认真、勤奋工作，为委托人提供技术、经济、法律等方面的咨询意见，做好组织协调工作，公正地维护各方的合法权益，帮助委托人尽可能实现预定的建设目标。

3.3.2 施工图设计阶段监理的工作内容

① 设计准备阶段监理的工作，准确理解设计要求，以及设计质量、设计限额、设计进度、设计深度的要求；

a、协助申请领取规划设计条件通知书；

b、编制设计要点（或称设计纲要）；

c、准备基础资料；

② 设计阶段的监理工作，施工图设计工作监督及管理，并对设计成果文件进行质量审查，纠正偏差和错误，提出优化建议，出具咨询报告；

a、审查设计文件的完整性、正确性、合理性及设计深度情况；参与设计单位的设计方案

比选；

b、提供基础性资料，协调设计单位与政府部门的关系，审查对规划部门各阶段批复意见的执行情况；

c、协调各设计单位各专业间的关系，审查设计文件对专家评审意见、甲方意见、专业部门审查意见的修改落实情况；

d、设计进度控制；

e、工程投资控制；

f、设计质量控制，审查设计文件对技术规范、规程和标准的执行情况，对工程项目的技术革新、因设计原因发生的变更提供咨询意见；

g、设计合同履行；

h、设计变更管理，组织本项目的设计技术协调会，解决设计技术难题，提出有效解决方案和建议；

I、根据施工图设计管理工作进展，乙方应向甲方提交：施工图设计审查月度报告（总结汇总当月的设计进度、设计质量、存在问题和改进措施等）、施工图设计成果审查报告、施工图设计审查总结报告（全面总结审查工作和专题研究工作）；

③ 设计文件验收的监理工作。

a、协调施工图设计汇报、评审及与本项目相关的专题研究专家评审会；

④制定设计变更管理流程和审批办法，确保对设计变更及工程投资的整体把控。政府投资项目严格控制工程变更。发生工程变更时，由乙方牵头，组织甲方、设计、预算编制、监理、施工单位于 3 个工作日内共同确认，其中涉及新功能或标准的变更，应进行必要性、可行性、经济性论证分析，乙方提出书面意见，供甲方决策参考；

3.3.3 施工阶段监理工作内容

① 施工阶段的质量控制

a、熟悉施工图，参加设计交底会议，组织施工图纸会审，提出相关建议或意见；

b、审查和批准施工组织设计，核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术标准、技术规程规范等质量文件；

c、审批工程项目单位工程、分部分项工程和检验批的划分，并依据监理规划分析、调整和确定质量控制重点、质量控制工作流程和监理措施，制定质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度；

d、检查督促承包人建立健全适合于本工程的质量管理体系，并能切实发挥作用，督促承包人进行全面质量管理工作；

e、协助委托人移交与项目施工有关的测量控制网点；审查承包人提交的测量实施报告，并依据监理规范要求检查和复核有关测量成果；

f、审查承包人自建的试验室或委托试验的试验室；审查批准承包人按合同规定进行的材料、工艺试验及确定各项施工参数的试验；

g、审查进场工程材料的质量证明文件及承包人按有关规定进行的试验检测结果。必要时，监理人可按合同约定进行一定数量的抽样检测试验；

h、对施工质量进行全过程的监督管理，在加强现场管理工作的前提下对重要部位、隐蔽

39

工程和关键工序应采取旁站监理；对施工质量情况及时做好记录和统计工作，对发现质量问题的施工现场及时进行拍照或录相；

i、组织或参与质量事故的调查，审批事故处理方案，并监督质量事故的处理；

j、组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素；

k、对工程项目的分部分项工程、单位工程等及时进行施工质量验收和质量评定工作；

l、审查竣工资料，组织竣工预验收；

m、参与委托人组织的竣工验收，提交质量评估报告。

② 施工阶段的投资控制

a、审核招标文件和合同文件中有关投资的条款；

b、编制施工阶段各年度、季度、月度资金使用计划并控制其执行；

c、利用专业投资控制软件每月进行投资计划值与实际值的比较，并提供各种报表；

d、工程量、工程款支付审核；

e、审核其它付款申请单；

f、编制或审核工程设计变更估算；

g、审核及处理各项施工索赔中与资金有关的事宜；

h、审核工程结算并出具审核意见，协助委托人办理工程结算审计或审核。

③ 施工阶段的进度控制

a、熟悉招标文件和合同文件中有关进度的条款；

b、审核、分析各单位的进度计划；

c、审核施工总进度计划，并在项目施工过程中控制其执行，必要时，及时调整施工总进度；

d、审核项目施工各阶段、年、季、月度的进度计划，并控制其执行，必要时作调整；

e、在项目实施过程中，用计算机进行进度计划值与实际值的比较，每月、季、年提交各种进度控制报告。

④ 施工阶段的合同管理

a、确定项目的合同结构，绘制项目合同结构图；

b、协助委托方处理有关索赔事宜，并处理合同纠纷；

c、进行各类合同的跟踪管理并定期提供合同管理的各种报告。

⑤ 施工阶段的信息管理

a、进行各种工程信息的收集、整理、存档；

b、定期提供各类工程项目管理报表；

c、建立工程会议制度；

d、督促各施工单位整理工程技术资料；

e、协助委托人整理、归档工程资料。

⑥ 施工阶段的组织与协调

a、检查施工许可等手续的办理情况，向委托人提交检查报告；

b、审查工程开工条件，检查施工前的各项准备工作；

c、复核和审查施工单位、分包单位以及材料、设备、构配件等供应单位的资格；

d、组织、协调委托人与施工单位之间的关系。

⑦ 施工阶段的风险管理

a、 制订风险管理策略；

b、在合同中采取有利的反索赔方案；

c、制订合理的工程保险投保方案；

d、工程变更管理；

e、协助处理索赔及反索赔事宜；

f、协助处理与保险有关的事宜。

⑧施工阶段的现场安全、文明管理

a、监理人应根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，按照工程建设的强制性标准、《建设工程监理规范》(GB50319-2013）和相关行业监理规范的要求，编制包括安全监理内容的项目监理规划，明确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备计划和职责等；

b、对中型及以上项目和《建设工程安全生产管理条例》第二十六条规定的危险性较大的分部分项工程，监理人应当编制监理实施细则。实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点，以及对承包人安全技术措施的检查方案；

c、 审查承包人编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求；

d、 检查承包人在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促承包人检查各分包商的安全生产规章制度的建立情况。

e、 审查承包人的施工资质和安全生产许可证是否合法有效；

f、 审查承包人的项目经理（建造师）和专职安全生产管理人员是否具备合法资格；

g、审核承包人特种作业人员的特种作业操作资格证书是否合法有效；

h、 审核承包人应急救援预案和安全防护措施费用使用计划；

i、 监督承包人按照施工组织设计中的安全技术措施和安全专项施工方案组织施工，及时制止违规的施工作业；

j、定期巡视检查施工过程中的危险性较大的工程作业情况；

k、 核查施工现场施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的验收手续；

l、 检查施工现场各种安全标志和安全防护设施是否符合强制性标准要求，并检查安全生产费用的使用情况；

m、 督促承包人进行安全自查工作，并对承包人自查情况进行抽查，参加委托人组织的安全生产专项检查；

n、监理人应派专人对施工现场安全生产情况进行巡视检查，对发现的各类安全隐患，应书面通知承包人，并督促其立即整改；情况严重的，监理人应及时下达工程暂停令，要求承包人停工整改，并同时报告委托人。安全事故隐患消除后，监理人应检查整改结果，签署复查或复工意见。承包人拒不整改或不停工整改的，监理人应当及时向工程所在地建设行政主

管部门或工程项目的行业主管部门报告，以电话形式报告的，应当有通话记录。检查、整改、复查、报告等情况应当记载在监理日记、监理月报中；

o、 监理人应核查承包人提交的施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施等验收记录，并由监理机构签收备案；

p、督促施工单位履行施工安全、文明保障义务；

q、组织工地卫生及文明施工检查；

r、督促施工承包人做好交通组织疏导的监督检查工作，确保道路交通畅通。

3.3.4 保修阶段监理工作内容

在保修期内，监理人应每三个月对工程进行一次巡视、检查，向委托人提交书面报告。发现有质量缺陷的，监理人应及时按工程质量缺陷保修书的条款鉴定责任，会同委托人组织施工单位及时维修，负责审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。

项目总承包单位将采用设计采购施工总承包的模式，另有专业的项目管理公司进行全面的项目管理，监理人将面对更多的单位进行组织协调。

监理工作内容还包括：后续相关监理配套服务工作等。

四、委托人义务

4.1 委托人的义务

(1)项目委托人的工作人员

职务名称	姓名	联系方式	备注
委托人代表			

注：可根据实际情况增减

委托人提供的设备及其他

设备名称	品牌/型号	数量	备注
/			

注：可根据实际情况增减

(4)委托人应当在 7 天内就项目管理人书面提交的合同内工作事项作出书面决定。

(8)委托人还应承担如下义务：/

五、委托人和受托人的权利

5.1 双方代表和职员的更换

委托人发现项目管理人不按项目管理合同履行全过程项目管理与监理服务职责时，有权更换项目管理团队，并不承担项目管理人更换人员的一切风险和损失，但项目管理人不允许擅自更换任何项目管理配置团队，除否则委托人将对项目管理人进行处罚，《关于建设工程招标

19080-1

联合体共同投标协议

致 深圳市光明区环境保护和水务局（招标人名称）：

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）：浙江江南工程管理股份有限公司

法定代表人（签字或盖章）：钱池湛

授权委托人（签字或盖章）：戴添新

单位地址：浙江省杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦北楼 11 楼

邮编：310013

联系电话：0571-81387101 传真：0571-87975506

分工内容：全过程项目管理工作、工程监理工作

联合体成员（盖章）：广东华禹工程咨询有限公司

法定代表人（签字或盖章）：陈 瑞

授权委托人（签字或盖章）：戴添新

单位地址：广东省广州市天河区天寿路 105 号 1201-1206 房, 1301-1303 房

邮编：510610

联系电话：0755-89565322 传真：0755-89565366

分工内容：工程监理工作

签订日期：2019 年 3 月 12 日

14030-1

中 标 通 知 书

标段编号：44038720180400002001

标段名称：光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明水质净化厂服务范围）项目管理

建设单位：深圳市光明区环境保护和水务局

招标方式：公开招标

中标单位：浙江江南工程管理股份有限公司//广东华禹工程咨询有限公司

中标价：4121.960000万元

中标工期：按招标文件约定工期

项目经理(总监)：

本工程于 2019-02-20 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2019-03-27

查验码：4834662765755329

查验网址：www.szjsjy.com.cn

中共广东省委机构编制委员会文件

粤机编发〔2019〕21号

中共广东省委机构编制委员会关于印发《深圳市光明区机构改革方案》的通知

中共深圳市光明区委、深圳市光明区人民政府：

《深圳市光明区机构改革方案》已经省委批准，现予印发，请认真组织实施。

中共广东省委机构编制委员会

2019年1月28日

（9）按照省和市有关部署，配合做好自然资源、生态环境、市场监管、医疗保障体制改革。

4.不再设立的机构

（1）不再设立区社会治安综合治理委员会及其办公室、区委维护社会稳定工作领导小组及其办公室。在区政法办公室除司法行政、信访处理外的职责基础上，组建区委政法委员会。区社会治安综合治理委员会及其办公室、区委维护社会稳定工作领导小组及其办公室有关职责交由区委政法委员会承担。

（2）将区委防范和处理邪教问题领导小组及其办公室职责交由区委政法委员会、市公安局光明分局承担。

（二）与中央和省级机构基本对应的其他机构和因地制宜设置的机构

1.与中央和省级机构基本对应的其他机构

区委办公室、区委巡察工作领导小组办公室作为区委工作机关；区发展和改革局、区教育局、区科技创新局、区工业和信息化局、区民政局、区财政局、区人力资源局、区住房和建设局、区水务局、区国有资产监督管理局、区信访局作为区政府工作部门。其中：

（1）组建区发展和改革局。在区发展和财政局的统筹经济社会发展、推进经济体制改革、统计职责基础上，组建区发展和改革局，加挂区统计局牌子。

光明医 2019-01-26 14:36:05

（2）组建区教育局。在区文体教育局的教育事业管理职责基础上，组建区教育局。

不再保留区文体教育局。

（3）组建区科技创新局。在区经济服务局的科技事业管理职责基础上，组建区科技创新局。

（4）组建区工业和信息化局。将区经济服务局的工业、信息化、商业、外经贸管理职责，相关机构的金融工作职责整合，组建区工业和信息化局，加挂区商务局、区金融工作局牌子。

不再保留区经济服务局。

（5）组建区民政局。在区统战和社会建设局的民政、残疾人权益保障等职责基础上，组建区民政局。

（6）组建区财政局。在区发展和财政局的财政收支管理、国库管理、行政事业单位国有资产管理和会计管理职责基础上，组建区财政局。

不再保留区发展和财政局。

（7）组建区人力资源局。在区统战和社会建设局的劳动管理职责基础上，组建区人力资源局。

不再保留区统战和社会建设局。

（8）优化区住房和建设局职责。将相关机构的房屋租赁管理职责划入区住房和建设局，加挂区人民防空办公室牌子。

（9）组建区水务局。在区环境保护和水务局的水务管理、

治水提质等职责基础上，组建区水务局。

不再保留区环境保护和水务局。

（10）组建区国有资产监督管理局。在区发展和财政局的国有资产监督管理、集体资产管理职责基础上，组建区国有资产监督管理局，加挂区集体资产管理局牌子。

（11）组建区信访局。在区政法办公室的信访处理职责基础上，组建区信访局。

不再保留区政法办公室。

2.因地制宜设置的机构

区委保密委员会办公室、区人才工作局作为区委工作机关；区城市管理和综合执法局、区城市更新和土地整备局作为区政府工作部门。其中：

（1）组建区委国家安全委员会，作为区委议事协调机构。区委国家安全委员会办公室设在区委办公室。

（2）组建区委保密委员会办公室。在区综合办公室的保密、机要管理职责基础上，组建区委保密委员会办公室，副处级，归口区委办公室管理。

不再保留区综合办公室。

（3）组建区人才工作局。在区组织人事局的人才工作职责基础上，组建区人才工作局，副处级，归口区委组织部管理。

不再保留区组织人事局。

— 9 —

竣工验收证明

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明水质净化厂服务范围）EPC（设计采购施工总承包）

建设单位（公章）：深圳市光明区水务局

竣工验收日期：2022 年 7 月 29 日

发出日期：2022 年 8 月 5 日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明水质净化厂服务范围）EPC（设计采购施工总承包）	工程地点	深圳市光明区
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	本工程总面积约106平方公里，主要建设内容包括：支流水系治理工程、小微水体治理工程、暗涵小河汊整治工程、正本清源工程、干支管网完善工程、面源污染治理工程、生态补水工程、调蓄池及其附属工程、楼村湿地公园改建工程等。	工程造价（万元）	2002686900
结构类型	黑臭水体治理	开工日期	2019 年 3 月 29 日
施工许可证号	/	竣工日期	2022 年 7 月 29 日
监督单位	深圳市光明区水务工程质量安全监督站	监督登记号	深光水开备（2019）0007
建设单位	深圳市光明区水务局	施工单位	中交第一航务工程局有限公司
勘察单位	深圳市水务规划设计院股份有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位	广东华禹工程咨询有限公司 浙江江南工程管理股份有限公司	工程检测单位	中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司
其他主要参建单位	项目管理：浙江江南工程管理股份有限公司	其他主要参建单位	EPC牵头方：深圳水务（集团）有限公司

专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
生态补水工程单位工程验收	2021/12/28	/	合格
楼村湿地公园改建工程单位工程验收	2021/9/27	/	合格
正本清源整治工程单位工程验收	2021/9/27	/	合格
干支管网整治工程单位工程验收	2021/9/27	/	合格
调蓄池及其附属工程单位工程验收	2021/4/16	/	合格
面源污染整治工程单位工程验收	2020/8/28	/	合格
法律法规规定的其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		

附有关证明文件			
施工许可证	开工备案表	深光水开备（2019）0007	
施工图设计文件审查意见	合格		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。	
工程质量情况	土建	/
	设备安装	/
工程未达到使用功能的部位（范围）		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位
	（公章） 项目负责人： 2022 年 7 月 29 日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2022 年 7 月 29 日
	项管单位	设计单位
	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022 年 7 月 29 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2022 年 7 月 29 日

完工验收鉴定证书

光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明水质净化厂服务范围）EPC（设计采购施工总承包）工程

深水合字 2019 年第 280 号合同工程完工验收

鉴　定　书

深水合字 2019 年第 280 号合同工程完工验收工作组

2022 年 7 月 29 日

项目法人：深圳市光明区水务局

项管单位：浙江江南工程管理股份有限公司

设计单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

监理单位：广东华禹工程咨询有限公司
浙江江南工程管理股份有限公司

施工单位：中交第一航务工程局有限公司

勘察单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司

质量和安全监督机构：深圳市光明区水务工程质量安全监督站

运行管理单位：深圳市光明区水务事务中心

验收时间：2022 年 7 月 29 日

验收地点：深圳市光明区

前　言

验收依据：

1、《水利水电建设工程验收规程》 SL 223－2008；

2、《水利水电工程施工质量检验与评定工程》SL176-2007；

3、设计图纸及施工技术要求；

4、施工合同等相关规范。

组织机构：

建设单位：深圳市光明区水务局

质量监督单位：深圳市光明区水务工程质量安全监督站

项管单位：浙江江南工程管理股份有限公司

监理单位：广东华禹工程咨询有限公司

浙江江南工程管理股份有限公司

勘察单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司

EPC 联合体牵头单位：深圳市水务（集团）有限公司

施工单位：中交第一航务工程局有限公司

设计单位：上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

由光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明水质净化厂服务范围）EPC（设计采购施工总承包）工程建设单位深圳市光明区水务局主持了本工程合同完工验收工作，验收工作组成员由深圳市光明区水务局、浙江江南工程管理股份有限公司、广东华禹工程咨询有限公司、深圳市水务规划设计院股份有限公司、中国电建集团中南院勘测设计研究院有限公司、深圳市水务（集团）有限公司、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司、中交第一航务工程局有限公司代表组成。深圳市光明区水务工程质量安全监督站、深圳市光明区水务事务中心、深圳市光明区环境水务有限公司派代表列席验收会议。

验收过程：

2022年7月29日，验收组听取施工单位对工程建设和合同工程质量评定情况的汇报后，到现场检查了工程完成情况和工程实体质量，并对本合同工程的分部工程质量评定和相关档案资料进行了审查，验收组提出的有关问题，相关单位进行了解答，验收

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

本合同工程为支流水系水质治理工程、小微水体水质治理工程、暗涵小河汊水质治理工程等水利工程，工程地点位于深圳市光明区新湖街道、光明街道、凤凰街道、玉塘街道、马田街道。

（二）合同工程主要建设内容

本合同工程建设内容为：新陂头河北一支水质治理工程、新陂头河北二支水质治理工程 、新陂头河南一支水质治理工程、鹅颈水综合治理工程、鹅颈水南支水质治理工程、鹅颈水北支水质治理工程、红坳水水质治理工程 、楼村水北一支水质治理工程、木墩河水质治理工程、新陂头河河口生态化改造、楼村水河口改造工程、龙大高速楼村匝道周边景观提升、东坑水河口生态化改造、新陂头河河口景观提升、XP-03 白鸽陂排洪渠、XP-13 新陂头北支支流 15、XP-14 新陂头北支支流 16、XZ-04 新陂头北支支流 14-1、XZ-07 新陂头南一支支叉 2、ML-21 楼村社区排洪渠 1、ML-03 木墩旧村排洪渠、ML-16 楼村水支流 13、ML-17 楼村水支流 14、ML-18 楼村水支流 15、楼村水老河道、龙湾休闲钓鱼场、翠湖公园人工湖、 ED-15 青苹果幼儿园排洪渠、ED-14 塘家市场排洪渠、东坑社区排洪渠 3、YD-08 大凼排洪渠 1、YD-03 塘尾排洪渠 2、甲子塘排洪渠、ED-18 张屋旧村池塘、YYD-17 玉田河支流 1、YYD-18 玉田河支流 2、YYD-16 玉律排洪渠 4、红星社区星湖路渠、ML-19 楼村水北一支流 1、长风路南侧排洪渠、YYD-19 玉田河支流 3、甲子塘排洪渠 5、XP-05 新陂头北支支流 2、XP-07 新陂头北支支流 4、XP-11 新陂头北支支流 13、 ML-22 楼村社区排洪渠 2、ML-23 楼村社区排洪渠 3、ML-24 楼村社区排洪渠 4、 ML-25 楼村社区排洪渠 8、ML-26 楼村水支流 9、ML-27 楼村水支流 10、YML04 楼村水支流、YML06 楼村水支流、YML08 楼村水支流、YML10 楼村水支流、YML11 楼村水支流、 ML11-1 万头猪场旁排水渠、农家食府人工湖、ED-08 东坑社区排洪渠 1、ED-09 东坑社区排洪渠 2、YED-02 小水塘 2、大洋一路排水沟、旧屋村石巷排水渠、ML-07 湿地公园旁鱼塘、白树林支流、XZ-11 新陂头南一支上游鱼塘、税务局后排水沟、木墩旧村排水沟、新陂头河北二支下游支叉、 运牛坑水、ED-03 凤凰旧白花路水沟、罗群围排水渠、新陂头南一支支叉 3。

（三）合同工程建设过程

开工日期：2019 年 3 月 29 日

完工日期：2020 年 12 月 31 日

施工措施：

1）开工前，根据设计工程坐标点、水准点复核放样，确定开挖界限及位置。

2）土方回填：回填可利用开挖的土方，但不得含有腐植土、淤泥、淤泥质土、以及各类垃圾。回填分层夯实，回填压实度符合图纸设计要求。

3）管道工程：管道工程施工工序　测量放样 →沟槽开挖 →沟槽基础 →管道安装→井室施工的施工工序进行；本分部所有使用的材料都经送检合格，经监理同意后才进场使用；现场管道安装稳固、线性平直，符合设计及规范要求；现场施工严格按照施工步骤进行施工，上一道工序验收合格后才进行下一道工序施工，严把工程质量关。

4）检查井施工：现浇混凝土检查井，模板安装、钢筋安装、混凝土浇筑均符合设计及规范要求；检查井井座、井盖均采用球墨铸铁材料。

5）碎石垫层：填充石料坚固密实、耐风化，石料质量符合《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》(SL251-2015)的规定；填充石料的粒径符合设计要求。

二、验收范围

施工合同、设计文件全部施工内容及设计变更新产生的施工内容。

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

（一）完成的主要工程量

完成工程量统计表　　表 1

序号	工程项目	单位	设计工程量	实际工程量	备注
1	基坑开挖	m^3	70123.35	70123.35	工程量以政府投资审计专业局审定的工程量为准
2	土方回填	m^3	57,206.26	57,206.26	
3	清淤	m	56,454.73	56,454.73	
4	（PE）螺旋波纹管	m	3334.3	3334.3	
5	板式支护	m2	20202	20202	

	1.5≤h<2.5m				
6	槽钢支护 2.5≤h<3.5	t	4540	4540	
7	钢板桩支护	m	15,478	15,478	
8	HDPE 中空壁缠绕管	m	22,948.44	22,948.44	
9	坡面整理	m^2	14206.9	14206.9	
10	DN1000-DN1400 HDPE 管	m	5957.3	5957.3	
11	栏杆安装	m	1,815.11	1,815.11	
12	碎石垫层	m^3	3,414.66	3,414.66	
13	高压旋喷桩	根	3,285	3,285	
14	微型桩	根	2307	2307	
15	井室	座	1,674	1,674	
16	C15 混凝土	m3	1,747.87	1,747.87	
17	C20 混凝土	m^3	1,099.16	1,099.16	
18	C25 混凝土	m^3	16,893.29	16,893.29	
19	C30 混凝土	m^3	9,937.64	9,937.64	
20	铺植	m^2	327	327	
21	锚喷支护	m^2	4048.7	4048.7	
22	栏杆安装	m	1263.5	1263.5	
23	三维网喷草	m^2	2076.8	2076.8	
24	栽植土	m^3	2,297	2,297	
25	截水沟	m	600	600	
26	绿化	m^2	10224	10224	
27	沥青混凝土道	m^2	8487	8487	
28	II 级钢筋混凝	m	2407	2407	
29	III级 F 型钢筋砼	m	68	68	
30	III级 F 型钢筋砼	m	80	80	
31	钢筋	t	1117	1117	
32	灌注桩 Φ800	m	450	450	
33	C30 砼箱涵	m^3	7224	7224	
34	Φ25 锚杆	m	20570	20570	
35	复合土工膜	m2	3852	3852	
36	土工布	m2	85099	85099	
37	挡墙石笼	m^3	43724	43724	
38	干砌石	m^3	16717	16717	

（二）工程质量检测情况

1、管材检验 32 份，合格 32 份；

2、钢筋原材检验 121 份，合格 121 份；

3、井盖试验 5 组，合格 5 组；

4、结构混凝土不同强度等级进场。均按规范留置标养试件，标样试件在浇筑面取样，然后在现场标养室进行 28 天养护。所有混凝土试块强度统计分析评定为合格；

混凝土试块留置统计表

砼强度	标养试块		
	留置组数	试压组数	合格率
C15 混凝土抗压试验	686	686	100%
C20 混凝土抗压试验	105	105	100%
C25 混凝土抗压试验	967	967	100%
C30 混凝土抗压试验	964	964	100%
C35 混凝土抗压试验	102	102	100%

5、混凝土抗折试验 8 组，合格 8 组；

6、砂浆试块试验 185 组，合格 185 组；

7、密实度检测试验份数：6632 份，合格 6632 份。

四、合同工程质量评定

（一）分部工程质量评定

支流水系水质治理工程：共有14个分部、2355个单元工程，全部验收优良。

暗涵小河汊水质治理单位工程：共有12个分部、603个单元工程，全部验收优良。

小微水体水质治理单位工程：共有59个分部、2014个单元工程，全部验收优良。

（二）工程外观质量评定

支流水系水质治理单位工程外观由项目法人单位牵头，联合项管、设计、监理、施工、运行管理单位进行外观评定，工程外观质量得分率为96.8%，评定为优良。

暗涵小河汊水质治理单位工程外观由项目法人单位牵头，联合项管、设计、监理、施工、运行管理单位进行外观评定，工程外观质量得分率为95.8%，评定为优良。

小微水体水质治理单位工程外观由项目法人单位牵头，联合项管、设计、监理、施工、运行管理单位进行外观评定，工程外观质量得分率为96.5 %，评定为优良。

（三）工程质量检测情况

支流水系水质治理工程单位工程质量检测由中交第一航务工程局有限公司进行自查，评定优良，报监理单位复查，监理单位评定优良，本工程质量检测情况优良。

暗涵小河汊水质治理单位工程质量检测由中交第一航务工程局有限公司进行自查，评定优良，报监理单位复查，监理单位评定优良，本工程质量检测情况优良。

小微水体水质治理单位工程质量检测由中交第一航务工程局有限公司进行自查，评定优良，报监理单位复查，监理单位评定优良，本工程质量检测情况优良。

五、历次验收遗留问题处理情况

已按要求处理完成。

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

验收工作组察看了施工现场，在听取建设、设计、监理、施工单位工程介绍，查阅了工程档案资料，认为本工程具备合同工程完工验收条件，验收结论如下：

1、支流水系水质治理工程、小微水体水质治理工程、暗涵小河汊水质治理工程等水利合同工程已按设计文件及施工合同约定完成全部施工任务。

2、本工程主要原材料、中间产品按规范要求进行质量检测，检测结果合格。工程质量检查资料和评定资料齐全，施工过程中未发生质量、安全事故。

3、工程投入试运行以来，工程运行情况良好，达到设计要求。

4、本合同工程包含 3 个单位工程，经评定 3 个单位工程施工质量等级优良，合同质量达到优良标准。

现场检查工程实体情况和工程质量，检查单位工程质量评定及相关档案资料后，验收工作组认为：1、所含单位工程质量全部优良；2、无质量事故；3、工程外观质量得分率为 96.4%，达到优良标准；4、单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全；5、工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。

根据《水利水电建设工程验收规程》(SL223—2008)和《水利水电工程施工质量检验与评定规程 SL176-2007》有关规定，验收工作组同意本合同工程通过验收。验收结果为**优良**。

九、保留意见（应有本人签字）

保留意见人签字：

十、合同工程验收工作组成员签字表

十一、附件施工单位向项目法人移交资料目录

合同工程验收工作组成员签字表

验收人	姓 名	单 位（全称）	职务	职称	签 字
组 长	黄海卡	深圳市光明区水务局	建设单位负责人	高工	
副 组 长	吉石磊	浙江江南工程管理股份有限公司	项目管理总负责人	高工	
成 员	李增平	深圳市光明区水务局	项目一部组长	高工	
成 员	叶明	广东华禹工程咨询有限公司	总监理工程师	高工	
成 员	于大宇	深圳市水务（集团）有限公司	EPC 联合体项目负责人	高工	
成 员	王彬	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司	EPC 联合体设计负责人	正高	
成 员	陈慧源	中交第一航务工程局有限公司	项目经理	高工	
成 员	程里浩	中交第一航务工程局有限公司	项目副经理	工程师	
成 员	曾魁	深圳市水务规划设计院股份有限公司	勘察单位负责人	高工	
成 员	刘凯远	中国电建集团中南院勘测设计研究院有限公司	检测单位负责人	正高	
成 员	杨康	中国电建集团中南院勘测设计研究院有限公司	检测单位负责人	工程师	
成 员	冯立	中国电建集团中南院勘测设计研究院有限公司	第三方安全检测单位负责人	工程师	
成 员	刘松松	浙江江南工程管理股份有限公司	项目管理工程部部长	工程师	
成 员	谢沛波	广东华禹工程咨询有限公司	监理工程师	工程师	
成 员	夏伟	广东华禹工程咨询有限公司	监理工程师	工程师	
成 员	李宁	广东华禹工程咨询有限公司	监理工程师	高工	
成 员	史连春	广东华禹工程咨询有限公司	监理工程师	高工	
成 员	吉石磊	浙江江南工程管理股份有限公司	四工区总监	高工	
成 员	田学军	浙江江南工程管理股份有限公司	四工区监理工程师	高工	

（二）和县污水处理厂网一体化 PPP 项目全过程工程咨询

合同协议书



合同编号：F-2020-044B（MASCG-2-F-F-2020-0768）

和县污水处理厂网一体化 PPP 项目
全过程工程咨询合同

甲方：和县住房和城乡建设局

乙方：浙江江南工程管理股份有限公司

二零二零年十一月

合同编号：F-2020-044B（MASCG-2-F-F-2020-0768）

和县污水处理厂网一体化 PPP 项目
全过程工程咨询合同

甲方：和县住房和城乡建设局

乙方：浙江江南工程管理股份有限公司

二零二零年十一月

第一部分　合同协议书

甲方（全称）：和县住房和城乡建设局

乙方（全称）：浙江江南工程管理股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托项目管理的相关服务事项协商一致，并同意在安徽双赢招投标咨询有限责任公司的见证下，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：和县污水处理厂网一体化 PPP 项目全过程工程咨询；

2. 工程地点：安徽省马鞍山市和县境内；

3. 工程规模：本项目建设内容主要包括和县第二污水处理厂及配套管网工程（一期）、与和县经济开发区污水处理厂及配套管网工程、城区雨污分流改造工程以及第一污水处理厂及存量管网。

序号	项目名称	项目类型	近期规模参数
1	和县第二污水处理厂及配套管网工程（一期）	新建	1 万 m^3/d+0.8km 管网
2	和县经济开发区污水处理厂及配套管网工程	新建	0.5 万 m^3/d+11.8km 管网（含新建太阳河污水泵站（0.68 万 m^3/d）和兴业路污水泵站（0.8 万 m^3/d））
3	城区雨污分流改造工程	新建	41.1km 雨污水分流管道+22.7km 道路修复工程，包含已有管网的排查、修复、合流管改造
4	第一污水处理厂及存量管网	已建	2.5 万 m^3/d+87km 管网

4. 工程直接建设投资估算（含建设预备费）：人民币 5.6 亿元。

5. 服务范围：项目管理服务内容涵盖项目全过程的设计范围、深度、不同设计阶段的衔接咨询管理，招标范围内全部内容的工程施工监理、造价咨询（设计概算审核、进行项目预算清单及预算价编制）、跟踪审计、配合甲方前期审批、项目报批、档案资料管理，组织与项目有关的各项验收工作，办理与项目相关的各类申请批准手续以及根据采购人授权配合处理与项目管理有关工作等。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与相应工作内容的合同通用条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 合同专用条款；

4. 合同通用条款；

5. 投标文件；

6. 招标文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

四、项目团队人员配备

项目总负责人姓名：王传行，身份证号码：340123196601046895，注册号：33000750。

项目总监理工程师姓名：王凯，身份证号码：340123198810046938，注册号：33019576。

项目技术负责人姓名：郭军平，身份证号码：622425198608143812，注册号：33015331。

项目安全负责人姓名：宋伟宽，身份证号码：341182198105302618，注册号：41009336。

项目造价负责人姓名：葛伟，身份证号码：340123198907047099，

注册号：建[造]19330017992。

具体名单如下：

序号	岗位	姓名	专业	身份证号	证书号
1	项目总负责人	王传行	市政公用工程 房屋建筑工程	340123196601046895	33000750 浙 133070704636 国人防建监资字 第 150102 号
2	项目技术负责人	郭军平	机电安装工程 市政公用工程	622425198608143812	资登 220191201266 闽 135151514989 建 [造]19330016267
3	专业监理工程师	侯奎	市政公用工程 房屋建筑工程	340826198411087019	33017844
4	专业监理工程师	薛磊	市政公用工程 房屋建筑工程	342422198006300132	33018694
5	专业监理工程	王凯	机电安装工程	340123198810046938	33019576

	师		房屋建筑工程		
6	项目安全负责人	宋伟宽	施工安全管理	341182198105302618	41009336 341201224952
7	造价工程师（土建专业）	葛伟	工程造价	340123198907047099	33017843 建[造]19330017992 浙 133151852606
8	造价工程师（安装专业	徐向芳	工程造价	33072419721031732X	33011577 建[造]05330003208
9	监理员	胡明	市政公用工程	340104198508070516	浙建监员 1807SZ0100195
10	监理员	李彩华	市政公用工程	342623199010028532	浙建监员 1807SZ0100205
11	监理员	孙建成	房屋建筑工程	342601199011051031	浙建监员 1301TJ0103241
12	监理员	童玥玥	房屋建筑工程	342623199211154420	浙建监员 1601TJ0104901
13	监理员	付鹏鹏	房屋建筑工程	340421199305052454	浙建监员 1807TJ0100441
14	监理员	张庆松	机电安装工程	34242219820516409X	浙建监员 1201AZ0103060
15	项目管理人员	张长海	市政公用工程	340322198907101635	浙建监 2016020492
16	项目管理人员	黄淑霞	机电安装工程	340104198210071022	浙建监员 1601AZ0105465
17	给排水专业监理工程师	陆姚松	给排水工程	330502196412120611X	CS103300020 HZJX20150209

五、工程咨询报酬（合同总金额）

5.1 根据工程咨询服务范围和内容，本合同工程咨询费用为：7930000 元。

最终结算费用根据“和县污水处理厂网一体化 PPP 项目”最终新建项目经审计后的竣工

决算价为准乘以综合费率（综合费率为1.41%）（综合费率=中标投标人的投标报价/工程直接建设投资估算（含建设预备费）*100%，保留到小数点后两位，小数点第三位不做四舍五入）进行结算。

5.2 付款方式：

支付次数	支付时间	支付比例
进度付款	按季度支付	按考核后的服务费进度款的60%支付季度进度咨询服务费
	工程竣工验收合格后	支付至工程咨询总报酬的80%
	工程竣工结算完成	支付至咨询服务费结算价的90%
结算尾款	服务期届满，且办理完移交手续，乙方按甲方要求提交合格竣工资料（竣工资料须通过甲方档案接收部门审查）后	支付至咨询服务费的结算价的100%(扣除合同约定应扣除的款项)

5.3 乙方提交付款相关资料，甲方审核后30日内交由项目公司进行付款。

六、进度款支付考核要求：

6.1 每季度甲方对全过程服务进行考核，得分90分以上支付应付款项全款，70 分以上支付应付款项90%，低于70分支付应付款项80%同时要求乙方整改，三个月内整改不到位的，甲方有权解除合同。

6.2 各子项目实施前，甲乙双方应签订补充协议，补充协议中应明确工期、投资额等相关事宜以供甲乙双方具体执行。具体子项目实施与否，时间、范围和工程量由甲方确定。乙方不得以此条款进行索赔。

6.3 项目总负责人及主要管理人员考核

项目总负责人（每月至少7个工作日驻场）不在岗每人•次处罚10000元，主要管理人员不在岗每人•次处罚5000元，上述人员一年内累计5次甲方有权解除合同。

6.4 一票否决。在合同履行过程中，主要因为乙方责任造成重大人身伤害和财产损失，发生重大安全质量和环保事故，重大工程造价损失，将由乙方承担相应的赔偿责任，并实行一票否决，甲方有权提前解除合同，并追偿。

七、服务期限：服务期暂定36个月（具体为合同签订之日起，至项目建设工程竣工验收合格、质量保修期满并办理移交手续后为止。实际开始实施日期以甲方的书面通知为准）。

八、争议解决

合同在履行过程中发生争议，甲方与乙方应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，依法向项目所在地人民法院起诉。

九、其他

（1）非法定原因且未经行政主管部门批准，乙方不得变更项目总负责人及主要管理等人

员。如因特殊情况需要调整，必须提向甲方报备。经甲方同意后，再提供出示更替项目总负责人及主要管理等人员的身份证原件、执业资格证书、职称证书等复印件送甲方备案。同时甲方将按照合同条款的“6.3 对项目总负责人及主要管理人员考核标准”规定对变更行为进行处罚。凡招标文件未明确可以分包的，乙方不得进行任何形式的分包。乙方派驻施工现场的项目总监、专业监理工程师与投标文件不符的，视同转包。

（2）乙方应按规定做好安全生产等各项工作，若出现责任事故由乙方承担全部责任。

（3）乙方自行负责办公用房，生活用房。

（4）本项目全过程服务工作的开展，服从甲方的管理和领导，所有专业分包需经甲方审核同意。甲方前期为推进项目所发生的包含在本合同内的相关咨询费用，由中标投标人承担。

（5）乙方在监理工作中提出的合理化建议，应以书面形式提交甲方。建议的内容应包括建议的价值，对其它工程的影响，必要的监督设计原则、标准、计算、图纸等。甲方收到乙方的合理化建议后，将会同有关单位研究决定是否采纳。乙方提出的合理化建议，使甲方得到了经济效益，节省了新建类项目工程费用 100 万（含）-400 万（不含），将对乙方给予 3%的绩效奖励；节省了新建类项目工程费用 400 万（含）-1000 万元（不含），将对乙方给予 2%的绩效奖励；节省了新建类项目工程费用 1000 万元（含）以上，将对乙方给予 1%的绩效奖励。经济效益的计算方法；奖励金额＝新建类项目工程费用节省额×绩效奖励比率。奖励的支付方式：该建议采纳并实施、完成、鉴定批准后 28 日内一次性付清。

（6）未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

十、合同订立

1. 订立时间：至 2020 年 11 月 13 日。

2. 订立地点：[illegible]。

3. 本合同一式 二十 份，具有同等法律效力，双方各执 十 份。

甲方：（盖章）　　乙方：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）　　法定代表人：（签字或盖章）

经办人：[illegible]　　经办人：

联系方式：　　联系方式：

签订日期：2020 年 11 月 13 日

见证方：（盖章）

乙方在服务过程中提出的合理化建议，使甲方获得经济效益的，双方在专用条款中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后的最近年度的工作酬金合并支付。

8.5 守法诚信

乙方及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条款中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

乙方对其编制的文件拥有著作权。

乙方可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条款另有约定外，如果乙方在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得甲方的同意。

第二节 监理合同专用条款

1.定义

1.1 项目(工程) 和县污水处理厂网一体化 PPP 项目全过程工程咨询:

1.2 甲方派驻施工现场的管理工程师人员名单

序号	岗位	姓名	专业	身份证号	联系方式
1	项目总负责人	王传行	市政公用工程 房屋建筑工程	340123196601046895	15905607096
2	项目技术负责人	郭军平	机电安装工程 市政公用工程	622425198608143812	18258510780
3	专业监理工程师	侯奎	市政公用工程 房屋建筑工程	340826198411087019	13865259303
4	专业监理工程师	薛磊	市政公用工程 房屋建筑工程	342422198006300132	15156096005
5	专业监理工程师	王凯	机电安装工程 房屋建筑工程	340123198810046938	15156818856

6	项目安全负责人	宋伟宽	施工安全管理	341182198105302618	15212561056
7	造价工程师（土建专业）	葛伟	工程造价	340123198907047099	18556533538
8	造价工程师（安装专业	徐向芳	工程造价	3307241972103173 2X	13588165172
9	监理员	胡明	市政公用工程	340104198508070516	15657753886
10	监理员	李彩华	市政公用工程	342623199010028532	15856921621
11	监理员	孙建成	房屋建筑工程	342601199011051031	18005657339
12	监理员	童玥玥	房屋建筑工程	342623199211154420	13856058723
13	监理员	付鹏鹏	房屋建筑工程	340421199305052454	18860407566
14	监理员	张庆松	机电安装工程	34242219820516409X	18096430795
15	项目管理人员	张长海	市政公用工程	340322198907101635	18226407779
16	项目管理人员	黄淑霞	机电安装工程	340104198210071022	18655137768
17	给排水专业监理工程师	陆姚松	给排水工程	330502196412120 61X	15212229769

1.3 总监理工程师

姓名：王凯

电话：15156818856

2. 乙方义务

2.1 乙方工作内容

服务范围:在本合同范围内，根据合同约定的期限，乙方完成甲方委托项目的施工监理(含质量监理、投资监理、进度监理、合同监理、安全文明施工监理及信息管理)、竣工验收(含设备验收)、资料备案、工程质量保修、工程后评估阶段等全部工作以及必须的协调组织、监督实施、汇报处理工作，履行监理的义务。在合同的授权范围内，按照合同的要求、在规定的时限内，完成下列工作:

2.1.1 施工准备阶段的监理。

2.1.1.1 参加设计方案、施工图纸的会审，对施工图存在的问题提出修改意见。

2.1.2 施工现场监理阶段。

2.1.2.1 根据甲方签订的施工合同，结合自身的经验和项目技术要求，向甲方提出合理化建议。

方承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经甲方认可其费用由甲方承担。

第三十条 未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十一条 除甲方书面同意外，乙方及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。乙方不得参与可能与合同规定的与甲方利益相冲突的任何活动。

第二节 造价咨询合同专用条款

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：国家、地方的相关法律，法规及安徽省建设工程相关计价定额及配套文件。

第四条 造价咨询服务的工作范围及工作内容

1.工作范围：立项批复文件中包括的全部工程项目。

1.1 造价咨询服务工作

1.1.1 编制预算控制价及概算，并配合评审

1.1.2 报告动态工程造价；

1.1.3 审核节点进度款；

1.1.4 施工图会审、设计变更、签证审核；

1.1.5 材料市场价跟踪及调价处理；

1.1.6 索赔审核；

1.1.7 结算初审；

1.1.8 配合跟踪审计和结算审计；

1.1.9 施工阶段全过程造价咨询所包含的其他工作内容；

1.1.10 本项目的其他零星事项的造价咨询。

1.2 相关管理服务工作

1.2.1 确保项目投资控制目标，建立健全与甲方在项目实施全过程的互动、监督、确认制度；

1.2.2 编制项目管理大纲（工作方案、工作计划、管理目标）和项目可实施性专项报告，编制项目年度投资计划；

1.2.3 办理项目立项后的设计、施工和移交等实施过程中的审核批准事项；

1.2.4 会同甲方根据合同约定及工程进度要求，提出年度和季度资金使用计划，办理工程施工进度款支出，报送工程进度和资金使用情况；监督施工企业对农民工工资的发放；

1.2.5 按规定程序办理合理化设计变更和造价变更；

1.2.6 建立健全内部审计制度，对项目规范运行和资金使用情况实施经常性的内部审计；

1.2.7 建立健全项目建设的档案管理，及时完成移交项目档案；

1.2.8 组织项目竣工验收并移交给甲方；

1.2.9 组织项目竣工结算、决算，接受审计；

1.2.10 按月向甲方及相关单位报送项目投资完成、资金支付、工程质量、工程进度及现场重大情况报告；

1.2.11 负责将项目竣工资料及有关资料整理汇编移交，并按批准的资产价值向使用单位办理资产交付手续；

1.2.12 组织项目的后评估工作；

1.2.13 项目建设期的其他相关管理服务工作。

2. 工作内容

2.1 编制预算及概算，并配合评审（如有）

2.1.1 施工图设计完成或分阶段完成后（具体以甲方《任务单》通知为准），甲方委托乙方编制概算（概算须达到预算控制价深度）。

2.1.2 配合概算评审。

2.2 审核节点进度款

当工程施工进度达到合同约定支付形象节点后，审核各合同段形象节点进度款，出具独立审核意见并提出建议支付金额。

2.3 施工图会审、设计变更、签证审核

2.3.1 参加甲方组织的施工图会审，针对会审提出的问题提供明确的造价咨询意见。

2.3.2 参加甲方组织的设计变更方案讨论，根据设计变更需要进行经济测算，为设计变更最终方案的确定提供明确的造价咨询意见。

2.3.3 在设计变更、技术核定等变更事项经甲方确认后，在办理签证过程中签署造价咨询意见，并在涉及价格调整时对相关单位报送的变更项目计价单进行审核。

2.4 材料市场价跟踪及调价处理

2.4.1 及时阅读每月《工程造价信息》，随时跟踪合同约定的可调材料价格的变动趋势，及时掌握材料的市场价格。

2.4.2 在工程施工期间，根据实际情况开展必需的材料询价及认价工作。3.在可调材料的信息价或市场价上下浮动超过合同约定幅度时，及时向甲方提出调价建议。

2.4.3 对施工单位申报材料价格需要调增的，按合同约定标准及程序进行审核。

2.5 索赔审核

代表甲方协调处理甲方和合同施工单位之间的索赔问题。

2.6 结算初审

工程竣工验收后，对施工单位报送结算书办理结算初审并出具《结算初审报告》，结算初审金额与政府审计金额误差不得超过正负 5%。

2.7 配合跟踪审计和结算审计

无条款配合跟踪审计和结算审计工作。

2.8 本项目的其他零星事项的造价咨询

按照甲方要求，完成与项目有关的其他零星事项的造价咨询服务。

第三十三条 违约责任

1. 乙方责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因乙方的过失造成损失的，应当向甲方进行赔偿，累计赔偿限额为该项目工程咨询费用总额。若给甲方造成严重损失的，甲方有权追究乙方的相关法律责任，赔偿金额不受上述限制。

2. 如因乙方原因未按规定时间提交咨询成果，或咨询成果未能满足甲方的要求，视为乙方违约。乙方未按规定时间提交咨询成果的，甲方有权要求乙方承担每延期一天缴纳该项目工程咨询费用的 1‰的违约金或{500 元/天（情节较轻），2000 元/天（情节严重）}。乙方的提交咨询成果未满足甲方的项目要求的，视偏差程度及影响，甲方有权要求乙方承担工程咨询费用的 3%～30%的违约金。

3. 乙方每个标段结算初审金额与政府审计金额误差不得超过正负 5%。若超过该比例，甲方有权不再支付该标段对应造价咨询费用尾款。

4. 乙方派驻本项目的项目经理（或负责人）及联系电话 ，以及项目其他主要工作人员名单及联系方式。未经甲方同意，乙方不得擅自更换项目经理（或负责人）及其他主要工作人员，否则视为乙方违约转包。乙方因特殊情况需要更换项目经理（或负责人）及其他主要工作人员的，须经甲方同意，且更换的人员资质资格不得低于原投标文件中委派的人员资质资格。乙方私自更换人员视为违约，更换项目经理的应向甲方缴纳 1 万元/人·次的违约金，更换其他主要工作人员的应向甲方缴纳 0.5 万元/人·次的违约金。

5. 乙方安排的项目工作人员的数量、专业水平、综合素质必须满足工作需要和甲方的要求并服从甲方的管理。若甲方认为乙方安排的人员过少或不能胜任工作或从事其它与咨询工作相违背的活动，甲方有权要求乙方增加和更换人员并视乙方违约，乙方应向甲方承担：项目经理（或负责人）1 万元/人·次、其他主要工作人员 0.5 万元/人·次的违约金，最多不超过项目工程咨询费用的 30%；且甲方不需解释任何原因，乙方无条件接受。

6. 乙方安排的项目工作人员的配备或能力等原因无法胜任工作要求、提供咨询成果报告的时间严重滞后影响现场管理和建设进度、工作质量不能满足甲方要求的，根据情节严重程

度甲方有权单方面中止合同或扣减部分（或全部）工程咨询费用。禁止承担业务 2 年的处罚直至解除合同、并追究法律责任。

7. 乙方派项目总负责人和现场代表参加甲方主持的有关造价工作的会议，并提供相关咨询服务，无顾缺席的情节较轻 200 元/人•次的金额处罚，情节严重 2000 元/人•次的金额处罚直至解除合同。乙方派驻项目总负责人和现场代表工作“不到位”或不履职，咨询报告不真实，甲方可视情节严重情况扣减咨询服务费，金额为该项目工程造价咨询服务费的 3%～50%（本项目工程造价咨询费用暂定 100 万），直至禁止承担业务 2 年的处罚甚至解除合同、并追究法律责任。

8. 当施工过程中因客观原因需停工、再次复工时，甲方将书面通知乙方。在停工期间，乙方自行安排相关人员撤离现场，甲方不支付额外费用。

第四部分 项目管理技术协议

甲方：和县住房和城乡建设局

乙方：浙江江南工程管理股份有限公司

1. 乙方的义务

1.1 项目管理的范围和工作内容

1.1.1 项目管理工作范围：参见招标文件。

1.1.2 项目管理工作要求：

（1）乙方在履行本合同义务期间，应遵循国家有关法律、法规和政策，维护甲方的合法权益。

（2）对工程规模、设计标准、规划设计向甲方提出合理化建议。

（3）施工工艺设计和使用功能要求等，可向甲方提出合理建议。

（4）根据国家相关规定的程序选择其他参建方。

（5）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化原则，乙方须组织相关专家在初步设计，施工图阶段向设计单位提出建议并形成记录。如果由于提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应当事先取得甲方的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，乙方有权要求设计单位更正。

（6）按照保证质量、保证工期和降低投资的原则，会同监理审核工程施工组织设计和技术方案并形成审批意见，同时上报甲方。

（7）乙方在甲方授权下，可对施工、监理及大宗材料采购合同规定的义务提出变更。如果由此影响了新建类项目工程费用或质量、或进度，则这种变更需经甲方事先批准。

（8）基本建设工程档案资料是指在整个建设项目，从酝酿、决策到建成投产的过程中形

成的有归档保存价值的文件资料，乙方必须建立工程档案管理制度，工程文件收发及管理制度，档案资料借阅等制度。

（9）制定《项目管理规划大纲》、《项目管理实施规划》。

（10）乙方在甲方的监督下负责组织其他参建方招标工作，签订相关合同，报有关部门备案。

（11）乙方应严格按照国家基本建设程序，按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，认真履行项目管理合同及投标书中工程管理的内容的承诺，实现工程建设投资、工程进度、工程质量及安全目标。

（12）乙方应收集相关资料，编制并向甲方报送工程进度报告和管理工作报告。并约定时间向甲方汇报，接受甲方的监督。一经察觉可能会影响工程投资、工期和质量的事件时，乙方有责任尽早通知甲方并提出采取有效措施的意见。

（13）工程建设过程中若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方负责紧急处理，做好善后工作，及时通知甲方；如因乙方管理不善引起重大安全事故的，或者发生安全事故，乙方处理不当给甲方造成名誉、财产及其他损失的，甲方有权中止合同，同时向乙方追究经济以及其他责任。

（14）乙方管理该项目期间，负责协调各参建方之间的关系。并从维护甲方利益出发，维持和改善周边相邻单位关系，而不应以该项目与周边相邻单位关系为由，延误或终止本合同的执行。

（15）协助“和县污水处理厂网一体化 PPP 项目”中标投标人（或项目公司）完成本项目建设的风险管理、财务管理等工作，协助项目甲方配合审计部门完成对本项目的审计。

（16）乙方对建设过程中的安全、健康与环境负有监督、管理的责任。

1.2 履行职责

1.2.1 在全过程工程咨询服务范围内，甲方和其他参建方提出的意见和要求，乙方应及时提出处置意见。当甲方与其他参建方之间发生合同争议时，乙方应协助甲方协商解决。

1.2.2 当甲方与其他参建方之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，乙方应提供必要的证明资料。

1.2.3 乙方应在本合同约定的授权范围内，处理甲方与其他参建方所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报甲方批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，乙方所发出的指令未能事先报甲方批准时，应在发出指令后的 24 小时内以书面形式报甲方。

1.2.4 除本合同另有约定外，乙方发现其他参建方的人员不能胜任本职工作的，有权要

和县污水处理厂网一体化 PPP 项目全过程工程咨询
施工监理、跟踪审计承继三方协议

项目名称：和县污水处理厂网一体化 PPP 项目

工程地点：安徽省马鞍山市和县

合同编号：

甲方 1：和县住房和城乡建设局

甲方 2：和县三峡水环境综合治理有限责任公司

乙方：浙江江南工程管理股份有限公司

签订日期：2021 年　月

甲方 1：和县住房和城乡建设局（以下简称甲方 1）

甲方 2：和县三峡水环境综合治理有限责任公司（以下简称甲方 2）

乙方：浙江江南工程管理股份有限公司

和县污水处理厂网一体化 PPP 项目全过程工程咨询合同（以下称“《原合同》”）已由甲方 1 与乙方于 2020 年 11 月签订。根据《和县污水处理厂网一体化 PPP 项目合同》，其中第 5.3 条约定“甲方负责完成的项目建议书编制、可行性研究报告编制、项目监理、跟踪审计、土地征拆以及和县经济开发区污水处理厂、和县第二污水处理厂、历阳路、海峰路四个子项目的初步设计与施工图设计等前期工作产生的费用，待项目公司成立后，由项目公司与甲方及上述前期工作供应商签订三方协议，统一结算前期费用并由项目公司支付给前期工作供应商，相关前期费用经双方认定并按政府相关文件执行，计入项目总投资”。《原合同》服务范围中的施工监理、跟踪审计属于项目公司承继合同范围，由甲方 2 承继。甲方 1、甲方 2、乙方三方应遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，针对和县污水处理厂网一体化 PPP 项目全过程工程咨询合同中的施工监理、跟踪审计工作内容，经协商达成如下三方协议：

一、权利和义务

1、从本协议生效之日起，甲方 1 在合同中施工监理、跟踪审计涉及的所有权利、责任全部转让给甲方 2，甲方 2 全部受让甲方 1 在合用中施工监理、跟踪审计所有权利、责任，正式成为《原合同》的主体方。

此外，《原合同》第五部分关于履约担保的约定仍由甲方 1 与乙方履行，甲方 2 不再接收履约担保。

《原合同》与本协议约定不一致的地方以本协议为准。

2、三方有义务及时配合办理合同主体变更引起的相关变更手续，以确保各方利益不受损害。除本协议约定的情形外，合同的其他内容不变。

二、相关费用及支付方式

1、相关费用

《原合同》含税总金额为 7930000.00 元（大写：柒佰玖拾叁万元），其中，不含税合同价为 7481132.08 元（大写：柒佰肆拾捌万壹仟壹佰叁拾贰元零角捌分），

1

增值税税率为6%，税额为448867.92元（大写：肆拾肆万捌仟捌佰陆拾柒元玖角贰分）。根据《原合同》工程咨询报酬总金额与和县污水处理厂网一体化PPP项目可行性研究报告批复及安徽区域类似项目中标价对比，确定由甲方2承继施工监理服务的暂定合同金额为6056272.02元（大写：陆佰零伍万陆仟贰佰柒拾贰元零角贰分），其中，不含税合同价为5713464.17元（大写：伍佰柒拾壹万叁仟肆佰陆拾肆元壹角柒分），增值税税率为6%，税额为342807.85元（大写：叁拾肆万贰仟捌佰零柒元捌角伍分），按全过程咨询招标工程直接建设投资5.6亿确定施工监理服务费费率为1.08%；确定由甲方2承继跟踪审计服务的暂定合同金额为951794.09元（大写：玖拾伍万壹仟柒佰玖拾肆元零角玖分），其中，不含税合同价为897918.95元（大写：捌拾玖万柒仟玖佰壹拾捌元玖角伍分），增值税税率为6%，税额为53875.14元（大写：伍万叁仟捌佰柒拾伍元壹角肆分）按全过程咨询招标工程直接建设投资5.6亿确定跟踪审计服务费费率为0.17%。

甲方2合计承继暂定合同总金额为7008066.12元（大写：柒佰万捌仟零陆拾陆元壹角贰分，其中，不含税合同价为6611383.13元（大写：陆佰陆拾壹万壹仟叁佰捌拾叁元壹角叁分），增值税税率为6%，税额为396682.99元（大写：叁拾玖万陆仟陆佰捌拾贰元玖角玖分）。

剩余全过程咨询管理费中的造价咨询（除跟踪审计外相关服务范围）、建设管理费用总计921933.88元（大写：玖拾贰万壹仟玖佰叁拾叁元捌角捌分），其中，不含税合同价为869748.95元（大写：捌拾陆万玖仟柒佰肆拾捌元玖角伍分），增值税税率为6%，税额为52184.94元（大写：伍万贰仟壹佰捌拾肆元玖角肆分），由《原合同》中甲方（即本协议中的甲方1）支付。

2、支付方式

进度款结算基数按监理、跟踪审计服务范围的工程月进度（其中建安工程费下浮5.5%，设备费不参与下浮）分别乘以对应费率（监理费率1.08%、跟踪审计费率0.17%）计算，支付时间、方式、比例、币种按照《原合同》规定支付。

最终监理服务和跟踪审计合同费用根据“和县污水处理厂网一体化PPP项目”最终新建项目经审计后的竣工结算价（工程直接建设投资（含建设预备费））为基数乘以对应费率计算，并以政府方审定的竣工决算价为准。

合同执行过程中，如发生国家财税政策调整，本合同不含税价不因增值税税率变化而调整，增值税税额将随适用的增值税税率调整而同步调整，合同含税总价相应调整。

2

收款单位：浙江江南工程管理股份有限公司

纳税人识别号：9133000072008517XG

开户行：中国工商银行杭州开元支行

账号：1202021509900568886

每笔款项支付前，收款单位应提供同等金额且有效的增值税专用发票。

三、工程文件交付

乙方应服从《和县污水处理厂网一体化 PPP 项目合同》和甲方 2 的建设管理要求，按甲方 2 的要求交付满足 PPP 项目实施需要的过程及最终成果等档案资料，且需配合甲方 1、甲方 2 及其上级主管部门相关的检查、巡视、审计等工作。

四、合同份数

本合同一式 拾叁 份，具有同等法律效力，三方各执肆份，报县审计局备案一份。

甲方 1：（盖章）和县住房和城乡建设局

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

地　　址：/

邮政编码：238200

电　　话：13956628536

传　　真：/

开户银行：/

银行帐号：/

日期：2021 年 7 月 19 日

甲方 2：（盖章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

地　　址：安徽省马鞍山市和县历阳镇陋室东街 300 号

邮政编码：238200

电　　话：027-88160625

传　　真：/

开户银行：中国农业银行和县支行营业部

银行帐号：12256001040019258

日期：　　年　月　日

2

乙方：（盖章）浙江江南工程管理股份有限公司

法定代表人（或委托代理人）：

地　　址：杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 11 层

邮政编码：310000

电　　话：0571-87967675

传　　真：/

开户银行：中国工商银行杭州开元支行

银行帐号：1202021509900568886

日期：　　年　月　日

3

竣工验收报告

HXZJ-0000029

工程竣工验收报告

工程名称：经开开污水处理厂及配套管网工程

竣工日期：2022年6月15日

验收组织单位（章）：和县三峡水环境综合治理有限责任公司

和县建设工程质量监督站制

HXZJ-0000029

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	坪地污水环境综合治理有限公司		工程地点	龙岗区坪地街道		
工程规划许可证号	建字第341242202000054	工程施工许可证号	340523202102230102	质量监督注册号		
工程用途	市政公用工程	设计能力	15万m³/d（两阶段）	造价		
工程主要内容	坪地街道污水处理厂及配套管网工程，厂区占地4亩，设计总处理能力15万m³/d（第一期），厂内包含22个单体，配套管网总长度4.482公里。					
开工日期	2020年6月20日	竣工日期	2022年6月15日			
建设单位	坪地污水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	江旭亮			
单位地址	布吉街道南坑村3号	项目负责人	余元君			
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	资质等级	工程勘察综合甲级	项目负责人	陶萍	
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	资质等级	市政行业排水工程甲级	项目负责人	马利民	
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程施工总承包特级 LD13700348 3/1			
法定代表人	吴志坤	项目经理及证书号	王磊	二级建造师	01085438	
分包单位		资质等级及证书号				
分包单位		资质等级及证书号				
分包单位		资质等级及证书号				
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	工程监理综合资质（E133000915）			
法定代表人	钱也妮	总监及岗位证书号	王勇	00537552		
工程质量监督机构						

注：本表由建设单位填写。

—1—

HXZJ-0000029

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	龙岗区观澜河流域排水管网系统完善工程	结构类型	钢筋混凝土	层数/建筑面积	/
施工单位	中铁四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2020年07月20日
项目负责人	王磊	项目技术负责人	张川波	完工日期	2021年07月20日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共15分部，经查符合设计及标准规定15分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共193项，经核查符合规定193项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查572项，符合规定572项，共抽查57项，符合规定57项，经返工处理符合规定0项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查1845项，达到“好”和“一般”的1845项，经返工处理符合要求的0项	符合要求
综合验收结论		合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2021年6月15日	（公章） 总监理工程师： 2021年6月15日	（公章） 项目负责人： 2021年6月15日	（公章） 项目负责人： 2021年6月15日	（公章） 项目负责人： 2021年6月15日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

—2—

HXZJ-0000029

工程竣工验收意见

本工程东起[illegible]，西至[illegible]，于2020年11月20日开工，2021年8月20日竣工，建筑面积：2446.17m²（地下344.18m²），雨水管网长度4.45千m。

建设单位：在该工程自始至终严格按批准建设的各项手续，为施工单位顺利施工提供了法律保障；竣工报告，未予提出因违反有关法律、法规指导施工，按合同约定完成各项任务，确保了指标顺利完成本次验收。

勘察单位：地质报告编写和现场验槽未发现异常情况，勘察结果满足设计和施工要求，符合现场实际情况。符合要求，符合地基验槽报告加盖项目章和签字，验收。

设计单位：工程按照设计文件完成了相关内容，工程质量符合设计规范与设计要求，竣工过程中设计根据现场实际情况提出了合理的变更建议，并及时出具了变更文件，满足施工和验收要求。

施工单位：在施工过程中，能严格按照施工技术标准和要求，积极组织各项施工活动，确保了工程质量和进度的顺利推进。投入了足够的人力、物力，并对发现的问题及时进行了整改，符合设计和规范的要求。

监理单位：在该工程施工过程中，能对施工进度、质量进行有效控制，按时组织了各阶段验收，符合设计和规范的要求。

浙江省地基与基础分部工程：GB50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准

北京城建设计发展集团股份有限公司 GB 20052-2018 建筑节能与可再生能源利用通用规范

自动扶梯、自动人行道制造与安装安全规范 GB 50252-2018 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

电梯制造与安装安全规范：GB 7588-2003 建筑节能与可再生能源利用通用规范

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范：GB 50300-2013 建筑节能与可再生能源利用通用规范

给水排水管道工程施工及验收规范 GB 50268-2008 建筑节能与可再生能源利用通用规范

城镇道路工程施工与质量验收规范 CJJ 1-2008 建筑节能与可再生能源利用通用规范

建筑装饰装修工程质量验收规范 GB 50210-2018 建筑节能与可再生能源利用通用规范

屋面工程质量验收规范 GB 50207-2012 建筑节能与可再生能源利用通用规范

建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-2013 建筑节能与可再生能源利用通用规范

综上所述，该工程符合设计和施工要求，同意验收。

同意验收，评价为"优良"

工程竣工验收报告已报送城乡规划主管部门备案

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实际情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

HXZJ-0000029

验收组成员名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名

编号：340523202111010302－JX－001

房屋建筑工程和市政基础设施工程
竣工验收备案表（一）

建设单位名称	和县三峡水环境综合治理有限责任公司
工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网工程
工程地点	和县禹锡路
建筑面积（m²）	1839.67
结构类型	钢筋混凝土（砼）结构
工程类别	市政公用工程
开工日期	2021年4月1日
竣工验收日期	2022年8月22日
施工许可证号	340523202111010302
施工图审查意见	合格
勘察单位名称	安徽建材地质工程勘察院有限公司
	工程勘察专业类岩土工程勘察甲级（勘察）（B134020930）
设计单位名称	中国市政工程西北设计研究院有限公司
	工程设计综合资质甲级(AW162001457)
施工单位名称	中铁十四局集团有限公司
	市政行业甲级(A137007843)
监理单位名称	浙江江南工程管理股份有限公司
	工程监理综合资质(E133000815)
工程质量监督机构名称	和县建设工程质量监督站

编号：340523202111010302－JX－001

竣工验收意见	勘察单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 2024年3月1日
	设计单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 2024年3月1日
	施工单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 2024年3月1日
	监理单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 年 月 日
	建设单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 2024年3月1日

编号：340523202111010302－JX－001

房屋建筑工程和市政基础设施工程
竣工验收备案表（二）

备案意见	该工程的竣工验收备案文件已收讫，文件齐全。 2024年12月26日		
备案机关负责人	倪宏凯	备案经手人	吴骏
备案机关处理意见： 同意备案 （公章） 2024年12月26日			

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（富康路）

竣工日期：2022.12.18

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（富康路）	工程地点	安徽省马鞍山市和县		
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202111190302	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（富康路），工程位于和县历阳镇富康路，污水管道结构形式为开槽埋管、拖拉管及微型顶管施工。污水主管总长度为1693m，污水支管526.8m，包含道路沥青改造施工，照明工程，通信工程，交通工程，管道工程等内容。				
开工日期	2021.10.16	竣工日期	2022.12.18		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 鲁137192001328		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	城区雨污分流改造工程（富康路）	类型	市政公共基础	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2021.10.16
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2022.12.17
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 45 项，经审查符合要求 45 项，经核查符合规范规定 45 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 146 项，符合要求 146 项，共抽查 146 项，符合要求 146 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量检验	共抽查 146 项，符合要求 146 项，不符合要求 0 项	符合要求
5	综合验收结论	符合验收要求	

参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 项目负责人： 2022年12月17日	（公章） 项目负责人： 2022年12月17日	（公章） 总监理工程师： 2022年12月17日	（公章） 项目负责人： 2022年12月17日

工程竣工验收意见

工程名称：和县雨污分流改造工程-富康路

本工程：本工程为城区雨污分流改造工程（富康路），工程位于和县历阳镇富康路，污水管道结构形式为开槽埋管、拖拉管及微型顶管施工。包含道路沥青改造施工，照明工程，通信工程，交通工程，管道工程等内容。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（共义路）

竣工日期：2023年9月5日

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（共义路）		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202111190302	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（共义路），工程位于和县历阳镇共义路，污水管道结构形式为开槽埋管，拖拉管及微型顶管施工。污水主管总长度为586m，雨水主管总长度为745m，污水支管长度为29m。包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，杆线下地工程，管道工程等内容。				
开工日期	2022年5月25日	竣工日期	2023年9月5日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	孙庆斌 鲁137141718566		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	雨污分流改造工程-共义路	类型	市政公共基础	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2022 年 5 月 25 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2023 年 9 月 5 日
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部，符合标准及设计要求 6 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 124 项，经审查符合要求 124 项，经核查符合规范规定 124 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 124 项，符合要求 124 项，共抽查 124 项，符合要求 124 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量检验	共抽查 121 项，符合要求 121 项，不符合要求 0 项	符合要求
5	综合验收结论	符合验收要求	

	建设单位	设计单位	勘察单位	施工单位	监理单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2023 年 9 月 5 日	（公章） 项目负责人： 2023 年 9 月 5 日	（公章） 项目负责人： 2023 年 9 月 5 日	（公章） 项目负责人： 2023 年 9 月 5 日	（公章） 总监理工程师： 2023 年 9 月 5 日

工程竣工验收意见

工程名称：和县雨污分流改造工程-共义路

本工程：本工程为城区雨污分流改造工程（共义路），工程位于和县历阳镇共义路，污水管道结构形式为开槽埋管，拖拉管及微型顶管施工。包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，杆线下地工程，管道工程等内容。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优秀”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：存量管网排查整治

竣工日期：2023年8月25日

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	存量管网排查整治		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202212190502	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	本工程为存量管网排查整治工程，工程位于和县城区、和县经开区，包含 15 条路的雨水污水非开挖修复及混接点整治。污水管道结构形式为开槽埋管，拖拉管、微型顶管、泥水平衡顶管施工,非开挖修复主要工艺为紫外光固化,固化点修,井室喷涂等，新增污水主管道总长度为3.97km,污水支管道 488m 以及部分混接点整治的管道原位修复。				
开工日期	2022 年 12 月 26 日	竣工日期	2023 年 8 月 25 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 鲁 137141718566		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	存量管网排查整治工程	类型	市政公共基础	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2022 年 12 月 26 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2023 年 8 月 25 日
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 224 项，经审查符合要求 224 项，经核查符合规范规定 224 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 224 项，符合要求 224 项，共抽查 224 项，符合要求 224 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量检验	共抽查 121 项，符合要求 121 项，不符合要求 0 项	符合要求
5	综合验收结论	符合验收要求	

	建设单位	设计单位	勘察单位	施工单位	监理单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2023 年 8 月 17 日	（公章） 项目负责人： 2023 年 8 月 25 日	（公章） 项目负责人： 2023 年 8 月 25 日	（公章） 项目负责人： 2023 年 8 月 25 日	（公章） 总监理工程师： 2023 年 8 月 25 日

工程竣工验收意见

工程名称：存量管网排查整治

本工程为存量管网排查整治工程，工程位于和县城区、和县经开区，包含 15 条路的雨水污水非开挖修复及混接点整治。污水管道结构形式为开槽埋管，拖拉管、微型顶管、泥水平衡顶管施工，新建污水主管道总长度为 3.97km,污水支管道 488m。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县海峰路（金域蓝湾-龙潭北路）改造工程

竣工日期：2024年12月29日

验收组织单位

建设单位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

-1-

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县海峰路(金域蓝湾-龙潭北路)改造工程		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	34052302103100102	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	和县海峰路(金域蓝湾-龙潭北路)改造工程位于和县历阳镇，结构形式为开槽埋管施工。主要对海峰路进行雨水管道及污水管道施工,管道采用钢筋混凝土管承管，雨水管道长度约 1.8 公里左右,污水主管管长 148.7m。包含道路白加黑改造,人行道附属,交通绿化工程等内容				
开工日期	2021.3.21		竣工日期	2021.12.29	
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司		法定代表人	牛迭海	
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号		项目负责人	祝正君	
勘察单位	长春建丁勘测规划设计有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	盛士达
设计单位	江苏华新城市规划设计研究院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	周莉
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司		资质等级及证书号	特级 D137003483	
法定代表人	吴言坤		项目经理及证书号	王涛 鲁 151121312453	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司		资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8	
法定代表人	钱池进		总监及岗位证书号	王凯 00537552	
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	和县海峰路（金域蓝湾-龙潭北路）改造工程	类型	市政工程	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2021.3.21
项目经理	王涛	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2021.12.29

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共4分部，经查4分部，符合标准及设计要求4分部	合格
2	质量控制资料核查	共11项，经审查符合要求11项，经核查符合规范规定11项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查123项，符合要求123项，共抽查123项，符合要求123项，返工0项，处理符合要求0项	合格
4	观感质量检验	共抽查174项，符合要求174项，不符合要求0项	合格
5	综合验收结论	符合验收要求	

	建设单位	设计单位	勘察单位	施工单位	监理单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2021年12月29日	（公章） 项目负责人： 2021年12月29日	（公章） 项目负责人： 2021年12月29日	（公章） 项目负责人： 2021年12月29日	（公章） 总监理工程师： 2021年12月29日

工程竣工验收意见

工程名称：和县海峰路(金域蓝湾-龙潭北路)改造工程

本工程：和县海峰路(金域蓝湾-龙潭北路)改造工程位于和县历阳镇，结构形式为开槽埋管施工。主要对海峰路进行雨水管道及污水管道施工，管道采用钢筋混凝土管承管，雨水管道长度约 1.8 公里左右，污水主管管长 148.7m。包含道路白加黑改造，人行道附属，交通绿化工程等内容

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（金宝美食街）

竣工日期：2022年8月25日

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（金宝美食街）		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202111190302	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（金宝美食街），工程位于和县历阳镇金宝美食街，污水管道结构形式为拖拉管及微型顶管施工。污水管道总长度为 465.25m，支管到 108m。包含道路沥青改造施工，照明工程，通信工程，交通工程，管道工程等内容。				
开工日期	2021.10.16	竣工日期	2022.7.18		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 鲁 137192001328		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	城区雨污分流改造工程-金宝美食街	类型	排水工程	工程造价	
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2021年07月16日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2022年08月25日
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共6分部，经查6分部，符合标准及设计要求6分部	合格
2	质量控制资料核查	共25项，经审查符合要求25项，经核查符合规范规定25项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查107项，符合要求107项，共抽查107项，符合要求107项，返工0项，处理符合要求0项	合格
4	观感质量检验	共抽查221项，符合要求221项，不符合要求0项	合格
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	施工单位	监理单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

工程竣工验收意见

工程名称：和县雨污分流改造工程-金宝美食街

本工程：本工程为城区雨污分流改造工程（金宝美食街），工程位于和县历阳镇金宝美食街，污水管道结构形式为拖拉管及微型顶管施工。包含道路沥青改造施工，照明工程，通信工程，交通工程，管道工程等内容。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优秀”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（历阳东路）

竣工日期：2022年9月15日

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（历阳东路）		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202111190302	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（历阳东路），工程位于和县历阳镇历阳东路，污水管道结构形式为开槽埋管、拖拉管及微型顶管施工，污水管道主管拖拉管长度419m，开槽埋管长度317.6m，微型顶管长度71m，污水支管长度78m，包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程等内容				
开工日期	2021.10.16	竣工日期	2022.9.15		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 鲁137192001328		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	城区雨污分流改造工程（历阳东路）	类型	市政公共基础	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2021 年 10 月 16 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2022.4.15
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 5 分部，经查 5 分部，符合标准及设计要求 5 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 16 项，经审查符合要求 16 项，经核查符合规范规定 16 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 116 项，符合要求 116 项，共抽查 116 项，符合要求 116 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量检验	共抽查 120 项，符合要求 120 项，不符合要求 0 项	符合要求
5	综合验收结论	符合验收要求	

参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2022 年 4 月 15 日	（公章） 项目负责人： 2022 年 4 月 15 日	（公章） 项目负责人： 2022 年 4 月 15 日	（公章） 总监理工程师： 2022 年 4 月 15 日	（公章） 项目负责人： 2022 年 4 月 15 日

工程竣工验收意见

工程名称：和县雨污分流改造工程-历阳东路

本工程：为城区雨污分流改造工程（历阳东路），工程位于和县历阳镇历阳东路，污水管道结构形式为开槽埋管、拖拉管及微型顶管施工，包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程等内容

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县历阳路（和州路-小市口）改造工程

竣工日期：2022 年 4 月 30 日

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县历阳路（和州路-小市口）改造工程		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202103310102	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	1.3km	造价	/
工程主要内容	本工程为和县历阳路(和州路-小市口）改造工程，工程位于和县历阳镇历阳路，污水管道结构形式为开槽埋管及拖拉管施工，污水管道长度 约 2.7 公里左右，包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，人行道附属工程等内容。				
开工日期	2021.5.16	竣工日期	2022.4.30		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	核工业赣州工程勘察院	资质等级	甲级	项目负责人	李水明
设计单位	西安市政设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	刘丽芬
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	孙庆斌 鲁 137141718566		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	和县历阳路（和州路-小市口）改造工程	类型	排水工程	工程造价	
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2021.5.16
项目经理	孙庆斌	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2022.4.30
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 4 分部，经查 4 分部，符合标准及设计要求 4 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 12 项，经审查符合要求 12 项，经核查符合规范规定 12 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 12 项，符合要求 12 项，共抽查 12 项，符合要求 12 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量检验	共抽查 5 项，符合要求 5 项，不符合要求 0 项	合格
5	综合验收结论	符合验收要求	

参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	施工单位	监理单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人： 2022年4月30日	项目负责人： 2022年4月30日	项目负责人： 2022年4月30日	项目负责人： 2022年4月30日	总监理工程师： 2022年4月30日

工程竣工验收意见

工程名称：和县历阳路（和州路-小市口）改造工程

本工程：和县历阳路(和州路-小市口）改造工程，工程位于和县历阳镇历阳路，污水管道结构形式为开槽埋管施工，包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，人行道附属工程等内容

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（龙潭北路）

竣工日期：2023年3月16日

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（龙潭北路）		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202111190302	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（龙潭北路），工程位于和县历阳镇龙潭北路，污水管道结构形式为开槽埋管、拖拉管及顶管施工，开槽埋管长度 985m，拖拉管长度 811m，支管长度 509m。包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程，管道工程等内容。				
开工日期	2021 年 10 月 16 日	竣工日期	2023 年 3 月 16 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	孙庆斌 鲁 137141718566		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	城区雨污分流改造工程（龙潭北路）	类型	市政公共基础	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2021年10月16日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2023年3月16日
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 45 项，经审查符合要求 45 项，经核查符合规范规定 45 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 145 项，符合要求 145 项，共抽查 145 项，符合要求 145 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量检验	共抽查 45 项，符合要求 45 项，不符合要求 45 项	符合要求
5	综合验收结论	符合验收要求	

参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：王磊
	2023年3月16日	2023年3月16日	2023年3月16日	2023年3月16日	2023年3月16日

工程竣工验收意见

工程名称：和县雨污分流改造工程-龙潭北路

本工程：本工程为城区雨污分流改造工程（龙潭北路），工程位于和县历阳镇龙潭北路，污水管道结构形式为开槽埋管、拖拉管及顶管施工，开槽埋管长度1798.9m，拖拉管长度725.3m，支管长度212.5m。包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程，管道工程等内容。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（龙潭南路）

竣工日期：2022年7月25日

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（龙潭南路）		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202203210202	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（龙潭南路），工程位于和县历阳镇龙潭南路，污水管道结构形式为拖拉管、微型顶管施工，污水管道微型顶管长度 277m，拖拉管长度 391m 等内容				
开工日期	2022 年 5 月 10 日	竣工日期	2022 年 7 月 25 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 鲁 137192001328		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	城区雨污分流改造工程（龙潭南路）	类型	市政公共基础	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2022年5月10日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2022年7月25日
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 1 分部，经查 1 分部，符合标准及设计要求 1 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 36 项，经审查符合要求 36 项，经核查符合规范规定 36 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 36 项，符合要求 36 项，共抽查 36 项，符合要求 36 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量检验	共抽查 36 项，符合要求 36 项，不符合要求 0 项	符合要求
5	综合验收结论	符合验收要求	

参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2022年7月25日	（公章） 项目负责人： 2022年7月25日	（公章） 项目负责人： 2022年7月25日	（公章） 总监理工程师： 2022年7月25日	（公章） 项目负责人： 2022年7月25日

工程竣工验收意见

工程名称：和县雨污分流改造工程-龙潭南路

本工程：本工程为城区雨污分流改造工程（龙潭南路），工程位于和县历阳镇龙潭南路，污水管道结构形式为拖拉管、微型顶管及顶管施工等内容

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“良好”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县城区雨污分流改造工程-团塘东路

竣工日期：2022年6月23日

验收组织单位

建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县城区雨污分流改造工程-团塘东路		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202111190302	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	1645.72 万元
工程主要内容	本工程为和县城区雨污分流改造工程（团塘东路）工程位于和县历阳镇团塘东路，污水管道结构形式为微型顶管施工。总长度 607m，污水支管管道长度 246.1m，共有 22 个井位。包含道路沥青铺设、人行道附属、通信工程、照明工程、交通工程施工等内容。				
开工日期	2021 年 09 月 20 日		竣工日期	2022 年 6 月 23 日	
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司		法定代表人	江晓林	
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号		项目负责人	祝正君	
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司		资质等级及证书号	特级 D137003483	
法定代表人	吴言坤		项目经理及证书号	王磊 01085438	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司		资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8	
法定代表人	钱池进		总监及岗位证书号	王凯 00537552	
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	城区雨污分流改造工程-团塘东路	类型	排水工程	工程造价	
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2021.9.20
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2022.6.23
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 4 分部，经查 4 分部，符合标准及设计要求 4 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 12 项，经审查符合要求 12 项，经核查符合规范规定 12 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 12 项，符合要求 12 项，共抽查 12 项，符合要求 12 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量检验	共抽查 6 项，符合要求 6 项，不符合要求 0 项	合格
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	施工单位	监理单位
	（公章） 项目负责人： 2022年6月23日	（公章） 项目负责人：周文明 2022年6月23日	（公章） 项目负责人： 2022年6月23日	（公章） 项目负责人：王磊 2022年6月23日	（公章） 总监理工程师： 2022年6月23日

工程竣工验收意见

工程名称：城区雨污分流改造工程-团塘东路

本工程：城区雨污分流改造工程（团塘东路），工程于2021年9月20日开工，污水管道结构形式为微型顶管施工。污水管道主管长度607m，污水支管道长度246.1m，共有22个井位。包含道路沥青铺设、人行道附属、通信工程、照明工程、交通工程施工等内容。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“一般”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（望江路）

竣工日期：2023.9.17

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（望江路）	工程地点	安徽省马鞍山市和县		
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202203210202	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（望江路），工程位于和县历阳镇望江路，污水管道结构形式为拖拉管、微型顶管及顶管施工，污水管道顶管长度 327m，微型顶管长度 151m，污水拖拉管长度 918m 包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程，管道工程等内容				
开工日期	2022.5.10	竣工日期	2023.9.17		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 鲁 137192001328		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	城区雨污分流改造工程（望江路）	类型	市政公共基础	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2022.5.12
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2024.1.7
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 44 项，经审查符合要求 44 项，经核查符合规范规定 44 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 44 项，符合要求 44 项，共抽查 44 项，符合要求 44 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量检验	共抽查 44 项，符合要求 44 项，不符合要求 0 项	符合要求
5	综合验收结论	符合验收要求	

	建设单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2023年7月17日	（公章） 项目负责人： 2024年1月17日	（公章） 项目负责人： 2024年1月17日	（公章） 总监理工程师： 2024年1月17日	（公章） 项目负责人：王磊 2024年1月17日

工程竣工验收意见

工程名称：和县雨污分流改造工程-望江路

本工程：本工程为城区雨污分流改造工程-（龙潭南路、望江路），工程位于和县历阳镇望江路、龙潭南路，污水管道结构形式为拖拉管、微型顶管及泥水平衡顶管、沉井施工，包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程，管道工程,改造泵站等内容

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（第二污水处理厂尾水湿地及泵站工程）

竣工日期：2023年6月28日

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（第二污水处理厂尾水湿地及泵站工程）	工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号		工程施工许可证号	340523202308291302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模		造价	
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（第二污水处理厂尾水湿地及泵站工程），工程位于和县历阳镇，占地面积 16332m²，结构形式为钢筋混凝土结构，基础形式为筏板基础，本项目为海绵城市设计，其中透水铺装面积 1309 m²，雨水花园 194 m²，植草沟面积 199 m²，湿地面积 6023 m²，共计总调蓄容积 293.91m³。				
开工日期	2022 年 10 月 10 日	竣工日期	2023 年 6 月 28 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	贾海波
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

表B.0.4-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	城区雨污分流改造工程（第二标段）观澜河流域下段小型地埋式污水处理厂	结构类型	钢筋混凝土	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2022.10.10
项目负责人	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2023.6.28

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 6 分部，经查符合设计及标准规定 6 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 130 项，经核查符合规定 130 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 85 项，符合规定 85 项 共抽查 20 项，符合规定 20 项 经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 15 项，符合要求 15 项 不符合 0 项	符合要求
综合验收结论			

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2023年6月28日	（公章） 总监理工程师： 2023年6月28日	（公章） 项目负责人： 2023年6月28日	（公章） 项目负责人： 2023年6月28日	（公章） 项目负责人： 2023年6月28日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

工程竣工验收意见

工程名称：城区雨污分流改造工程（第二污水处理厂尾水湿地及泵站工程）

本工程：城区雨污分流改造工程（第二污水处理厂尾水湿地及泵站工程），工程于 2022 年 10 月 10 日开工，占地面积 16332㎡，结构形式为钢筋混凝土结构，基础形式为筏板基础，本项目为海绵城市设计，其中透水铺装面积 1309 ㎡，雨水花园 194 ㎡，植草沟面积 199 ㎡，湿地面积 6023 ㎡，共计总调蓄容积 293.91㎥

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

绿化分部按：CJJ82-2012 标准评定合格

道路工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（迎江路）

竣工日期：2022年8月25日

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（迎江路）		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202111190302	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（迎江路），工程位于和县历阳镇迎江路，污水管道结构形式为开槽埋管、拖拉管施工，污水管道开槽埋管长度 1047m，支管长度 549m，拖拉管长度 1036m，包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程，管道工程，绿化工程等内容				
开工日期	2021.10.16	竣工日期	2022.7.18		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 鲁 13719200 1328		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	城区雨污分流改造工程（迎江路）	类型	市政公共基础	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2021.10.16
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2022.8.25
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 39 项，经审查符合要求 39 项，经核查符合规范规定 39 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 39 项，符合要求 39 项，共抽查 39 项，符合要求 39 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量检验	共抽查 39 项，符合要求 39 项，不符合要求 0 项	符合要求
5	综合验收结论	符合验收要求	

参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
	2022年8月25日	2022年8月25日	2022年8月25日	2022年8月25日	2022年8月25日

工程竣工验收意见

工程名称：和县雨污分流改造工程-迎江路

本工程：本工程为城区雨污分流改造工程（迎江路），工程位于和县历阳镇迎江路，污水管道结构形式为开槽埋管、拖拉管施工，包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程，管道工程，绿化工程等内容

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“良好”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（禹锡路）

竣工日期：2023.8.27

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（禹锡路）	工程地点	安徽省马鞍山市和县		
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202111190302	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（禹锡路），工程位于和县历阳镇禹锡路，污水管道结构形式为开槽埋管及顶管施工，污水管道开槽埋管长度476m，顶管长度796m，包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程，管道工程，绿化工程等内容				
开工日期	2021.10.16	竣工日期	2023.8.27		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 鲁137192001328		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	城区雨污分流改造工程（禹锡路）	类型	市政公共基础	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2021.10.16
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2023.8.27
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 6 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 116 项，经审查符合要求 116 项，经核查符合规范规定 116 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 116 项，符合要求 116 项，共抽查 116 项，符合要求 116 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量检验	共抽查 201 项，符合要求 201 项，不符合要求 0 项	符合要求
5	综合验收结论	符合验收要求	

	建设单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2023年8月27日	（公章） 项目负责人： 2023年8月27日	（公章） 项目负责人： 2023年8月27日	（公章） 总监理工程师： 2023年8月27日	（公章） 项目负责人： 2023年8月27日

工程竣工验收意见

工程名称：和县雨污分流改造工程-禹锡路

本工程：本工程为城区雨污分流改造工程（禹锡路），工程位于和县历阳镇禹锡路，污水管道结构形式为开槽埋管及顶管施工，包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程，管道工程，绿化工程等内容

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（AAO生化池A池）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-AAO 生化池 A 池		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	1382.72m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-AAO 生化池 A 池，工程位于和县历阳镇，占地面积 1382.72m²，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021 年 4 月 1 日	竣工日期	2022 年 4 月 30 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	程正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

- 3 -

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-AAO 生化池 A 池	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	1382.72m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 137 项，经审查符合要求 137 项，经核定不符合规范要求 / 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项，共抽查 17 项，符合要求 17 项，经返工处理符合要求 / 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 2 项，符合要求 2 项，不符合要求 / 项	符合要求
5	综合验收结论		合格

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2021 年 8 月 28 日	（公章） 总监理工程师 2021 年 8 月 28 日	（公章） 单位负责人 2021 年 8 月 28 日	（公章） 单位（项目）负责人 2021 年 8 月 28 日	（公章） 单位（项目）负责人 2021 年 8 月 28 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

- 4 -

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-AAO 生化池 A 池

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程- AAO 生化池 A 池，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，占地面积 1382.72m²。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（AAO 生化池 B 池）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-AAO 生化池 B 池	工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	1382.72m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-AAO 生化池 A 池，工程位于和县历阳镇，占地面积 1382.72m²，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021 年 4 月 1 日	竣工日期	2022 年 4 月 30 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-AAO 生化池 B 池	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	1382.72m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部	
2	质量控制资料核查	共 137 项，经审查符合要求 137 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项，共抽查 17 项，符合要求 17 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 2 项，符合要求 2 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 年 8 月 11 日	（公章） 总监理工程师 2022 年 8 月 22 日	（公章） 单位负责人 2022 年 8 月 22 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 7 月 7 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 22 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-AAO 生化池 B 池

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程- AAO 生化池 B 池，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，占地面积 1382.72㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（除臭系统A）

竣工日期：2022.7.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-除臭系统 A		工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号		
工程用途	污水处理	工程规模	175.5m²	造价		
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-除臭系统 A，工程位于和县历阳镇，占地面积 175.5m²，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。					
开工日期	2021 年 4 月 1 日		竣工日期	2022 年 4 月 30 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司		法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号		项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	干运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司		资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤		项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司		资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进		总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-除臭系统 A	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	175.5m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项，经核定不符合规范要求 / 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项，共抽查 7 项，符合要求 7 项，经返工处理符合要求 / 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 1 项，符合要求 1 项，不符合要求 / 项	符合要求
5	综合验收结论	合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2021 年 8 月 21 日	（公章） 总监理工程师 2021 年 8 月 21 日	（公章） 王磊 单位负责人 2021 年 8 月 21 日	（公章） 单位（项目）负责人 2021 年 8 月 21 日	（公章） 单位（项目）负责人 2021 年 8 月 21 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-除臭系统A

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-除臭系统A，工程于2021年4月1日开工，占地面积175.5㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（除臭系统B）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-除臭系统 B	工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	175.5m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-除臭系统 B，工程位于和县历阳镇，占地面积 175.5m²，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021 年 4 月 1 日	竣工日期	2022 年 4 月 30 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛逸海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-除臭系统 B	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	175.5m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部	
2	质量控制资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项,经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项,符合要求 7 项，　共抽查 7 项，符合要求 7 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 1 项，符合要求 1 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2021年8月22日	（公章） 总监理工程师 2021年8月22日	（公章） 单位负责人 2021年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2021年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2021年8月24日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-除臭系统 B

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-除臭系统 B，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，占地面积 175.5m²。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理，通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300 2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（传达室A）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-传达室 A		工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302		质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	28m²		造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-传达室 A，工程位于和县历阳镇，建筑面积 28 ㎡，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础形式为独立基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。					
开工日期	2021 年 4 月 1 日	竣工日期	2022 年 4 月 30 日			
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海			
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君			
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超	
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成	
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483			
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438			
分包单位	/	资质等级及证书号	/			
分包单位	/	资质等级及证书号	/			
分包单位	/	资质等级及证书号	/			
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8			
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552			
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-传达室 A	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	78m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 98 项，经审查符合要求 98 项,经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 32 项，符合要求 32 项，共抽查 32 项，符合要求 32 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项，符合要求 15 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月7日	（公章） 总监理工程师 2022年8月7日	（公章） 王磊 单位负责人 2022年8月7日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月7日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月7日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-传达室 A

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-传达室 A，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，建筑面积 28 ㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（传达室B）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-传达室 B		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	28m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-传达室 B，工程位于和县历阳镇，建筑面积 28 ㎡，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础形式为独立基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021 年 4 月 1 日	竣工日期	2022 年 4 月 30 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-传达室 B	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	28m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 98 项，经审查符合要求 98 项,经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 32 项，符合要求 32 项，共抽查 32 项，符合要求 32 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项，符合要求 15 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 总监理工程师 年 月 日	（公章） 单位负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-传达室 B

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-传达室 B，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，建筑面积 28 ㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（粗格栅及进水泵房）

竣工日期：2022.8.27

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-粗格栅及进水泵房		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	156.02㎡	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-粗格栅及进水泵房，工程位于和县历阳镇，占地面积156.02㎡，结构形式为钢筋框架剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴吉坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-粗格栅及进水泵房	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	156.02㎡
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部，符合标准及设计要求 6 分部	
2	质量控制资料核查	共 78 项，经审查符合要求 78 项,经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项，共抽查 19 项，符合要求 19 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 8 项，符合要求 8 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 总监理工程师 2022年8月22日	（公章） 单位负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-粗格栅及进水泵房

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-粗格栅及进水泵房，工程于2021年4月1日开工，占地面积156.02㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300 2013标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300 2013标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（二沉池A池）

竣工日期：2023.12

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-二沉池 A 池		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	754.77㎡	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-二沉池 A 池，工程位于和县历阳镇，占地面积 754.77 ㎡，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021 年 4 月 1 日	竣工日期	2022 年 4 月 30 日		
建设单位	和县二峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-二沉池A池	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	754.77㎡
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021年4月1日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022年4月30日

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共3分部，经查3分部，符合标准及设计要求3分部	
2	质量控制资料核查	共65项，经审查符合要求65项，经核定不符合规范要求/项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查15项，符合要求15项，共抽查15项，符合要求15项，经返工处理符合要求/项	
4	观感质量验收	共抽查1项，符合要求1项，不符合要求/项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月2日	（公章） 总监理工程师 2022年8月2日	（公章） 单位负责人 2022年8月2日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月2日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月2日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-二沉池A池

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-二沉池A池，工程于2021年4月1日开工，占地面积754.77㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

屋面工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（二沉池B池）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-二沉池 B 池		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	754.77㎡	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-二沉池 B 池，工程位于和县历阳镇，占地面积 754.77 ㎡，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021 年 4 月 1 日	竣工日期	2022 年 4 月 30 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	于运昭
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-二沉池B池	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	754.77㎡
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021年4月1日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022年4月30日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共3分部，经查3分部，符合标准及设计要求3分部	
2	质量控制资料核查	共65项，经审查符合要求65项，经核定不符合规范要求/项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查15项，符合要求15项，共抽查15项，符合要求15项，经返工处理符合要求/项	
4	观感质量验收	共抽查1项，符合要求1项，不符合要求/项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 总监理工程师 2022年8月22日	（公章） 单位负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-二沉池 B 池

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-二沉池 B 池，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，占地面积 754.77㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（反硝化深床滤池）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-反硝化深床滤池	工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	602.91m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-反硝化深床滤池，工程位于和县历阳镇，占地面积602.91m²，结构形式为钢筋框架剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴吉坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-反硝化深床滤池	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	602.91m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 187 项，经审查符合要求 187 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项，共抽查 19 项，符合要求 19 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 11 项，符合要求 11 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月2日	（公章） 总监理工程师 2022年8月2日	（公章） 单位负责人 2022年8月2日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月2日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月2日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-反硝化深床滤池

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-反硝化深床滤池，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，占地面积 602.91m²。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（高效沉淀池）

竣工日期：2021.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-高效沉淀池		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	474.06m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-高效沉淀池，工程位于和县历阳镇，占地面积474.06㎡，结构形式为钢筋框架剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	华选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

- 3 -

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-高效沉淀池	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	474.06m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 112 项，经审查符合要求 112 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 25 项，符合要求 25 项，共抽查 25 项，符合要求 25 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 11 项，符合要求 11 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 22 日	（公章） 总监理工程师 2022 年 8 月 22 日	（公章） 单位负责人 2022 年 8 月 22 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 22 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 22 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-高效沉淀池

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-高效沉淀池，工程于2021年4月1日开工，占地面积474.06㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（鼓风机房）

竣工日期：2023.12

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-鼓风机房	工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	110.36m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-鼓风机房，工程位于和县历阳镇，建筑面积110.36㎡，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础形式为独立基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-鼓风机房	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	110.36m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 / 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 137 项，经审查符合要求 137 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 27 项，符合要求 27 项，共抽查 27 项，符合要求 27 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 11 项，符合要求 11 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月3日	（公章） 总监理工程师 2022年8月3日	（公章） 单位负责人 2022年8月3日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月3日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月3日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写。综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-鼓风机房

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-鼓风机房，工程于2021年4月1日开工，建筑面积110.36㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（加药加氯间）

竣工日期：2022.7.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-加药加氯间		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	168.75m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-加药加氯间，工程位于和县历阳镇，建筑面积168.75㎡，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础形式为独立基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴吉坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-加药加氯间	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	168.75m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 / 分部，经查 / 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 144 项，经审查符合要求 144 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 23 项，符合要求 23 项，共抽查 23 项，符合要求 23 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 13 项，符合要求 13 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 总监理工程师 2022年8月22日	（公章） 单位负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（ ·期）工程-加药加氯间

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-加药加氯间，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，建筑面积 168.75m²。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（接触消毒池）

竣工日期：2023.12

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-接触消毒池		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	218.4m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-接触消毒池，工程位于和县历阳镇，占地面积218.4m²，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛连海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-接触消毒池	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	218.4m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部	
2	质量控制资料核查	共 79 项，经审查符合要求 79 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 12 项，符合要求 12 项，共抽查 12 项，符合要求 12 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 1 项，符合要求 1 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 总监理工程师 2022 年 8 月 2 日	（公章） 王磊 单位负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

- 4 -

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-接触消毒池

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-接触消毒池，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，占地面积 218.4㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（配电间）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配电间	工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	262.16m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-配电间，工程位于和县历阳镇，建筑面积262.16㎡，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础形式为独立基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛逸海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配电间	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	262.16m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 137 项，经审查符合要求 137 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 30 项，符合要求 30 项，共抽查 30 项，符合要求 30 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 12 项，符合要求 12 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月24日	（公章） 总监理工程师 2022年8月24日	（公章） 单位负责人 2022年8月24日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月24日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月24日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配电间

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配电间，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，建筑面积 262.16㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（配水配泥井）

竣工日期：2021.8.27

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配水配泥井	工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	48.62m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-配水配泥井，工程位于和县历阳镇，占地面积48.62m²，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配水配泥井	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	48.62m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 4 分部，经查 4 分部，符合标准及设计要求 4 分部	
2	质量控制资料核查	共 31 项，经审查符合要求 31 项,经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项，符合要求 10 项，共抽查 10 项，符合要求 10 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 1 项，符合要求 1 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 22 日	（公章） 总监理工程师 2022 年 8 月 22 日	（公章） 单位负责人 2022 年 8 月 22 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 22 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 22 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

- 4 -

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配水配泥井

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配水配泥井，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，占地面积 48.62m²。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（配套管网）

竣工日期：2022.3.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配套管网	工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	48.62m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-配套管网，工程位于和县历阳镇，长度为0.9km，结构形式为重力管。该工程为泥水平衡机顶进顶管				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴吉坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配套管网	结构类型	管网	工程规模	0.9km
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 4 分部，经查 4 分部，符合标准及设计要求 4 分部	
2	质量控制资料核查	共 27 项，经审查符合要求 27 项,经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 15 项，符合要求 15 项，共抽查 15 项，符合要求 15 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 3 项，符合要求 3 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 总监理工程师 2022年8月22日	（公章） 单位负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

- 4 -

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配套管网

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配套管网，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，长度 0.9km。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程沉井按照：GB50268-2008 标准评定合格

管道按照：GB50268-2008 标准评定合格

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（水质检测小屋A）

竣工日期：2022.8.12

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-水质检测小屋 A		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	28m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-水质检测小屋 A，工程位于和县历阳镇，建筑面积 28 m²，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础形式为独立基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021 年 4 月 1 日		竣工日期	2022 年 4 月 30 日	
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司		法定代表人	牛选海	
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号		项目负责人	祝正君	
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司		资质等级及证书号	特级 D137003483	
法定代表人	吴言坤		项目经理及证书号	王磊 01085438	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司		资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8	
法定代表人	钱池进		总监及岗位证书号	王凯 00537552	
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-水质检测小屋 A	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	28m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 56 项，经审查符合要求 56 项,经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项，共抽查 19 项，符合要求 19 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 12 项，符合要求 12 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 总监理工程师 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

- 4 -

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-水质检测小屋 A

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-水质检测小屋 A，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，建筑面积 28m²。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（水质检测小屋B）

竣工日期：2021.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-水质检测小屋 B	工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	28m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-水质检测小屋 B，工程位于和县历阳镇，建筑面积 28 m²，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础形式为独立基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021 年 4 月 1 日	竣工日期	2022 年 4 月 30 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

- 3 -

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-水质检测小屋 B	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	28m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 56 项，经审查符合要求 56 项,经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项，共抽查 19 项，符合要求 19 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 12 项，符合要求 12 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 22 日	（公章） 总监理工程师 2022 年 8 月 22 日	（公章） 王磊 单位负责人 2022 年 8 月 22 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 22 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 24 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-水质检测小屋 B

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-水质检测小屋 B，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，建筑面积 28㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理，通过对施工进度，质量的全面把关，较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（污泥脱水机房）

竣工日期：2022.8.02

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-污泥脱水机房		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	453.8m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-污泥脱水机房，工程位于和县历阳镇，建筑面积453.8 ㎡，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础形式为独立基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-污泥脱水机房	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	453.8m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 143 项，经审查符合要求 143 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 25 项，符合要求 25 项，共抽查 25 项，符合要求 25 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项，符合要求 15 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月2日	（公章） 总监理工程师 2022年8月2日	（公章） 单位负责人 2022年8月2日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月2日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月2日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-污泥脱水机房

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-污泥脱水机房，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，建筑面积 453.8 ㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（污泥及中间提升泵房）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-污泥及中间提升泵房		工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号		
工程用途	污水处理	工程规模	88.16m²	造价		
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-污泥及中间提升泵房，工程位于和县历阳镇，占地面积88.16m²，结构形式为钢筋框架剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。					
开工日期	2021年4月1日		竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司		法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号		项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	胡宇成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司		资质等级及证书号	特级 D1370034B3		
法定代表人	吴言坤		项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司		资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进		总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站					

注：本表由建设单位填写

- 3 -

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-污泥及中间提升泵房	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	88.16m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部，符合标准及设计要求 6 分部	
2	质量控制资料核查	共 87 项，经审查符合要求 87 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 14 项，符合要求 14 项，共抽查 14 项，符合要求 14 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 3 项，符合要求 3 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 7 月 7 日	（公章） 总监理工程师 2022 年 7 月 7 日	（公章） 单位负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-污泥及中间提升泵房

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-污泥及中间提升泵房，工程于2021年4月1日开工，占地面积88.16㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（细格栅及旋流沉砂池）

竣工日期：2021.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-细格栅及旋流沉砂池		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	88.7m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-细格栅及旋流沉砂池，工程位于和县历阳镇，占地面积88.7m²，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

- 3 -

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-细格栅及旋流沉砂池	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	88.7m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 159 项，经审查符合要求 159 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项，共抽查 17 项，符合要求 17 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 8 项，符合要求 8 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 总监理工程师 2022年8月22日	（公章） 单位负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-细格栅及旋流沉砂池

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-细格栅及旋流沉砂池，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，占地面积 88.7㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（贮泥池及反冲洗水池）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-贮泥池及反冲洗水池		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	83.44m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-贮泥池及反冲洗水池，工程位于和县历阳镇，占地面积83.44m²，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴吉坤	项目经理及证书号	土嘉 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-贮泥池及反冲洗水池	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	83.44m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 4 分部，经查 4 分部，符合标准及设计要求 4 分部	
2	质量控制资料核查	共 31 项，经审查符合要求 31 项,经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项，符合要求 10 项，共抽查 10 项，符合要求 10 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 1 项，符合要求 1 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 总监理工程师 2022年8月22日	（公章） 单位负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-贮泥池及反冲洗水池

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-贮泥池及反冲洗水池，工程于2021年4月1日开工，占地面积83.44m²。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（综合楼）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-综合楼		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	1339.67m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-综合楼，工程位于和县历阳镇，建筑面积732.6㎡，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础形式为独立基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-综合楼	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	732.6m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 131 项，经审查符合要求 131 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 36 项，符合要求 36 项，共抽查 36 项，符合要求 36 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 总监理工程师 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-综合楼

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-综合楼，工程于2021年4月1日开工，建筑面积732.6 ㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（厂区配套工程）

竣工日期：2026.3.27

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配套管网	工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-厂区配套工程，工程位于和县历阳镇，工程内容有道路工程、厂区给排水工程、厂区动力照明、厂区绿化、厂区自控监控系统工程				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期			
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛逸海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-厂区配套工程	结构类型	/	工程规模	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部，符合标准及设计要求 6 分部	
2	质量控制资料核查	共 181 项，经审查符合要求 181 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 51 项，符合要求 51 项，共抽查 51 项，符合要求 51 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 31 项，符合要求 31 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2021年8月27日	（公章） 总监理工程师 2021年8月27日	（公章） 单位负责人 2021年8月27日	（公章） 单位（项目）负责人 2021年8月27日	（公章） 单位（项目）负责人 2021年8月27日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

- 4 -

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-厂区配套工程

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-厂区配套工程，工程于2021年4月1日开工。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013标准评定合格

机械设备安装工程分部按：GB20252-2018标准评定合格

自动控制、仪表工程分部按：GB20252-2018标准评定合格

电气设备安装工程分部按：GB20252-2018标准评定合格

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格

道路工程分部按：CJJ1-2008标准评定合格

绿化工程分部按：CJJ82-2012标准评定合格

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

浙江江南工程管理股份有限公司：

你单位监理的和县海峰路（金域蓝湾-龙潭北路）改造工程，荣获2024年度马鞍山市建设工程“翠螺杯”奖（市优质工程）。

特发此证

马鞍山市住房和城乡建设局

二〇二四年四月

（三）嘉善县蓉溪净水厂及配套道路（一期工程）全过程工程咨询服务

合同协议书



23-171-1

项目全过程工程咨询服务合同

项目名称：嘉善县蓉溪净水厂及配套道路（一期工程）全过程工程咨询服务

委 托 人：嘉善县蓉溪工业水生态环保有限公司

受 托 人：浙江江南工程管理股份有限公司

订立日期：2023年 1月13日

协议书

委托人（全称）：嘉善县蓉溪工业水生态环保有限公司

受托人（全称）：浙江江南工程管理股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述项目全过程工程咨询服务有关事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：嘉善县蓉溪净水厂及配套道路（一期工程）全过程工程咨询服务

2.总投资：一期167055.9万元，其中建筑安装工程费约122316.38万元

3.建设地点：大云镇善江公路东侧、规划外环东路和高铁高架北侧、白水塘南侧、长生桥西侧

4.建设规模：新建日处理10万m^3的全地下污水处理厂一座（近期设备按5万m^3/d配置）、调度中心、相关配套污水管道 DN1000~1500 约7km 等，地面建设集教育科普、生态公园、体育公园等为一体的综合体，总建筑面积 145450 m^2，其中地上建筑面积 67100 m^2，半地下建筑面积（停车库）30000 m^2，地下建筑面积 48350 m^2。

5.资金来源：自筹

二、**项目全过程工程咨询服务范围和内容：**本项目的项目管理、造价咨询、工程监理等全过程工程咨询服务，包括：

1.项目管理(包括但不限于)：在委托人的授权范围内，履行工程项目管理的义务。包括项目策划、报批报建报验、合同管理、工程勘察管理、工程设计管理、技术管理、进度管理、质量管理、投资管理、安全生产管理、环境管理、信息管理、协调管理、风险管理、移交管理等工作（具体详见浙江省工程建设标准《全过程工程咨询服务标准》DB33/T1202-2020）；

2.造价咨询（包括但不限于）：包括本项目所有建设过程中的涉及本工程的全过程造价控制等，包括项目投资目标分析评估、项目概算评估及目标控制、联系单审核、材料询价定价、进度款审核、资金使用计划编制等工作，不包括施工招标的工程量清单及预算审核、结算审核相关工作。

3.工程监理（包括但不限于）：本项目所有建设内容(包括建筑安装、市政、

机电及人防等）的施工全过程及缺陷责任期监理（包含施工阶段及缺陷责任期内工程质量、进度、投资控制、合同管理和组织协调，安全、文明施工监管、环境保护监管等）以及勘察、设计、设备监造、保修等阶段的相关工程监理服务等工作。

4.本项目中标单位不得作为工程结算审核单位。

三、项目全过程工程咨询服务服务目标

项目全过程工程咨询服务目标：达到国家合格标准，确保获得浙江省建筑安全文明施工标准化工地，确保获得嘉兴市优质结构工程。

四、项目建设全过程工程咨询服务费报酬约定

本项目的项目建设全过程工程咨询服务费合同价暂定为¥21205800元（大写：贰仟壹佰贰拾万伍仟捌佰元整），折算中标费率=合同价÷暂定建安造价（122316.38万元），中标费率为1.73%（小数点后保留二位小数），本合同项下最终结算的咨询服务费具体计算方法为：

1.待财务竣工决算报告明确后计得最终结算的咨询服务费，最终结算的咨询服务费=财务竣工决算报告中建筑安装工程造价之和×中标费率；

2.本合同项下最终结算的咨询服务费在财务竣工决算报告出具之日自动套算生成。

3、本合同签订时适用的增值税税率为6%，在合同有效期内，若国家税收政策发生变化使得合同使用的增值税税率发生调整的，合同价款按以下公式相应调整，公式为：调整后总的含税价=已开具发票的原税率含税金额+（原含税合同额-已开具发票的原税率含税额）/（1+6%）*(1+调整后税率)。

五、投入本项目项目总负责人、造价咨询负责人、总监理工程师

1.项目总负责人

姓名：吉石磊；

身份证号：410711196512151138；

执业资格：国家注册监理工程师；

执业资格注册证书号：33000530；

联系电话：18603805817；

2.项目管理负责人

姓名：马慎磊；

身份证号：412724197903224435；

执业资格：国家注册监理工程师；

执业资格注册证书号：41012742；

联系电话：15638805322；

3. 造价咨询负责人

姓名：汪俊飞；

身份证号：342623198312268959；

执业资格：一级注册造价工程师；

执业资格注册证书号：建[造]15334100330；

联系电话：13867441035；

4. 总监理工程师

姓名：钟兆亮；

身份证号：220503198111100535；

执业资格：国家注册监理工程师；

执业资格注册证书号：33014675；

联系电话：18352931298；

六、本合同由以下文件组成

1. 协议书；

2. 专用条件及其附加协议条款；

3. 通用条件；

4. 中标通知书；

5. 投标文件及其附件；

6. 委托人提供的房屋、资料和设备等清单。本合同签订后，双方依法签订的补充协议，或为本合同补充订立的相关专业咨询服务合同（如监理合同等）均为本合同文件的组成内容。构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列次序进行解释。

七、项目全过程工程咨询服务服务期限：自签订合同之日起至项目结算审计完成，缺陷责任期满且完成招标范围内所有工作内容之日止。

八、双方承诺

1. 委托人承诺，遵守本合同中的各项约定，为受托人提供房屋、资料、设备，

并按本合同约定支付酬金。

2. 受托人承诺，遵守本合同中的各项约定，按照工程咨询服务范围和内容，承担工程咨询任务。

九、合同订立

1. 订立时间：2023 年 7 月 13 日。

2. 订立地点：/。

3. 本合同一式捌份，具有同等法律效力，双方各执肆份。

十、其他：本合同自工程受托人向委托人提交履约担保、双方法定代表人签字或盖章并加盖公章后正式生效。

委托人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

地址：

开户行：

账号：

邮编：

电话：

受托人：（盖章）浙江江南工程管理股份有限公司 合同专用章

法定代表人：（签字或盖章）

地址：杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 11 楼

开户行：中国工商银行杭州开元支行

账号：1202021509900568886

邮编：310013

电话：0571-87982049

（四）安徽省芜湖市镜湖区中心城区污水系统提质增效 PPP 项目全过程工程咨询服务

合同协议书



第一部分合同协议书

委托人（全称）：芜湖市镜湖区住房城乡建设交通运输局

咨询人（全称）：浙江江南工程管理股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规与规范性文件，遵循自愿、平等、公平和诚信的原则，双方就以下全过程工程咨询服务及有关事项协商一致，订立本合同。

一、 项目概况

1. 项目名称：安徽省芜湖市镜湖区中心城区污水系统提质增效 PPP 项目全过程工程咨询服务项目。

2. 项目地点：芜湖市。

建设内容：

1）新建项目（含改扩建）

（1）市政污水管网完善工程结合现状管网、在建项目及污水规划，对管网空白区进行分析，共计 12 条路，分别为广福路、长江中路、海关路、陡门巷、吉和路、滨湖路、康复路、碧坊路、鸠江北路等道路，共计新建污水管 5.6km，管径为 500mm。

表 1 市政污水管网完善工程

序号	道路	起讫点	长度（m）	管径（mm）
1	广福路	芜湖爱迪亚实业有限公司—银湖北路	350	d500
2	美加印象南侧支路	毛巾厂支路	1100	d500
3	天目山西路	江堤-板城埠	350	d500
4	花园路	银湖中路—长江北路	1200	d500
5	长江中路	北京西路-黄山西路	250	d500
6	石头路	海关路北端—石头路	180	d500
7	海关路	石头路—北京西路	130	d500

1

8	陡门巷	二街—镜湖路	260	d500
9	滨湖路	芜湖站铁路线—黄山中路	680	d500
10	康复北路	东方路—砻坊路	450	d500
11	砻坊路	袁泽桥老泵站西北侧—融汇锦江 D 区东南侧	130	d500
12	鸠江北路	黄山东路—绿洲路	520	d500

（2）排水单元与市政排水系统衔接工程

排水单元与市政排水系统衔接工程共计新建接驳管 15.0km，部分排水管道需接入暗涵、暗渠。其中源头排水单元与市政接驳雨水管采用钢筋混凝土管，管材应满足《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2009）的技术要求，接口采用承插式橡胶圈接口。源头排水单元与市政接驳污水管采用球墨铸铁管或钢筋混凝土管，管材应满足《污水用球磨铸铁管、管件和附件》、《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009)的技术要求，接口采用承插橡胶圈接口。

（3）源头排水单元雨污分流改造工程

对源头排水单元进行雨污分流改造，共计改造分流制有混接的排水单元面积 200ha 和合流制排水单元共计改造面积 148ha。

（4）在线监测及智慧管理平台工程以项目范围作为在线监测及智慧平台建设范围，主要针对区管市政污水管网、区管重要排水单元排口进行在线监测。在线监测设备应包括降雨监测、水量监测、水质监测、气体监测、视频监测等设备，应适用于排水系统实际工况。排水单元智慧管理系统平台架构建设遵循 OGC 标准，采用面向服务架构（SOA）来构建现代化的地理信息服务系统，以排水管理对象的地理信息属性为基础资源，以城市排水系统建设管理信息有机更新、运行状况动态监测为基础支撑，以数据挖掘为主要驱动力;通过统一数据中心、统一访问门户来统一管理资源目录服务、数据交换服务、在线地图服务以及产品分发服务，并最终通过排水单元正本清源需求以及工程建设施工、运营管理等业务应用的模块化配置来实现排污单元-管网-污水处理厂水体的全流程智慧管理。

3. 建设规模：安徽省芜湖市镜湖区中心城区污水系统提质增效 PPP 项目总投资约

6 亿元，其中含 1.3 万吨/日污水处理工程。本项目合作内容包括新建项目（含改扩建）和委托运营项目，最终实施的内容和规模以政府相关部门批复的文件为准。

4. 投资估算金额：总投资约 6 亿元。

5. 资金来源：PPP 模式。

6. 项目周期：同施工工期。

7. 质量标准：合格。

二、 服务范围

咨询人向委托人提供的全过程工程咨询服务范围为：

☐**投资决策综合性咨询服务**

☐投资决策咨询：_____。

☐投资机会研究：_____。

☐项目可行性研究或及评估：_____。

☐项目环境影响评价：_____。

☐ 项目安全风险评估：_____。

☐ 项目社会稳定风险评估：_____。

☐ 项目（资金）申请及备案服务：_____。

☐其他：_____。

☑**工程建设全过程咨询服务**

☐工程报批报建服务：_____。

☐工程勘察管理：_____。

☐工程设计管理：_____。

☐工程勘察：_____。

☐方案设计：_____。

☐初步设计：_____。

□施工图设计：_____。

□工程监理招标代理：_____。

□工程施工招标代理：_____。

□材料设备采购管理：_____。

☑工程造价咨询：包含工程量清单控制价编制；施工阶段跟踪审计；结算审计。

☑工程监理服务：施工阶段及保修期内全过程监理服务_____。

☑项目管理服务：档案资料管理、质量与进度控制、安全管理、合同管理、投资管理、信息管理、组织与项目有关的各项验收工作、办理与项目相关的各类申请批准手续以及根据招标人授权配合处理与项目管理有关工作等内容。

□其他：_____。

□其他单项咨询服务

□项目融资咨询：_____。

□信息技术咨询：_____。

□风险管理咨询：_____。

□项目后评价咨询：_____。

□建筑节能与绿色建筑咨询：_____。

□工程保险咨询：_____。

□其他：_____。

具体的服务内容和要求等详见附件 1［咨询服务范围］。

三、 委托人代表与咨询项目总负责人

1. 委托人代表：_____。
2. 咨询项目总负责人：吕正权_____。
3. 项目管理负责人：张莞（项目管理专业团队负责人）。
4. 造价咨询负责人：葛伟（造价咨询专业团队负责人）。
5. 总监理工程师：李彩华（工程监理专业团队负责人）。

四、 服务费用

合同价按照概算价 51491.04 万元基数及上述服务内容计价，即：按照招标控制价 1756 万元 × 中标优惠率（65.02%）＝1141.7512 万元。

1、项目全过程工程咨询服务费用签约价暂按 51491.04 万元基数计价：人民币（大写）壹仟壹佰肆拾壹万柒仟伍佰壹拾贰元（¥11417512.00 元）；

2、结算审核基本收费含在上述总价中，结算审核核减额单独收费，收费标准按：按（皖价服[2007]86 号文）的收费标准（5%）及中标优惠率执行。

具体的服务费用计取和支付方式详见附件 2。

五、 服务期限

服务期限计划自 2022 年**月**日至项目缺陷责任期满止竣工验收合格止。

六、 合同文件的组成

组成本合同的合同文件包括：

（1）本协议书；

（2）中标通知书（如有）；

（3）投标函及其附录（如有）；

（4）专用合同条件及其附件；

（5）通用合同条件；

（6）技术标准和要求；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

七、 双方承诺

1. 咨询人向委托人承诺，按照法律和技术标准以及合同约定提供全过程工程咨询服务。

2. 委托人向咨询人承诺，按照法律法规履行项目许可、核准或备案手续，按照合同约定提供开展全过程工程咨询服务活动的依据，按照本合同约定派遣相应的人员，提

供咨询服务所需的资料和条件，并按照合同约定的期限和方式支付服务费用和其他应支付款项。

八、 词语含义

合同协议书中的词语含义与通用合同条件和专用合同条件中赋予的含义相同。

九、 合同订立和生效

1. 合同订立时间：2022 年 * 月 ** 日
2. 合同订立地点：芜湖市镜湖区住房城乡建设交通运输局
3. 本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，委托人执 肆 份，咨询人执 肆 份。
4. 本合同经双方签字或盖章后成立，并自 双方签字或盖章后 生效。

委托人：（公章）	咨询人：（公章）
法定代表人或其委托代理人： （签字）	法定代表人或其委托代理人： （签字）
统一社会信用代码：_____	统一社会信用代码：91330000720085l7XG
地址：_____	地址：杭州市求是路 8 号公元大厦西南裙楼 5 楼
邮政编码：_____	邮政编码：310013
法定代表人：_____	法定代表人：钱池进
委托代理人：_____	委托代理人：
电话：_____	电话：0571-87973188
传真：_____	传真：0571-87975506
电子信箱：_____	电子信箱：wangyl@jnpm.cn
开户银行：_____	开户银行：中国工商银行杭州市开元支行
账号：_____	账号：1202021509900568886

6

（五）东西湖中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程 PPP 项目

工程监理与项目监督咨询一体化

合同协议书

18 300-1

东西湖中部片区

雨污分流改造及排水系统

完善工程 PPP 项目

工程监理与项目监管咨询一体化合同

年　月

合同协议书

甲方（实施机构）：武汉市东西湖区水务和湖泊局

乙方（投资方）　：中电建武汉水务建设投资有限公司

丙方（监管监理方）：浙江江南工程管理股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和规章的规定，就项目监管含施工监理事宜，经三方共同协商，达成如下协议。

一、实施机构委托监管监理方进行项目监管含施工监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：东西湖中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程 PPP 项目

工程地址：武汉市东西湖区

工程规模：

（一）长青片区：

（1）长青片区雨水管涵完善工程：新建改造 D800~2-BH=2-5.0m*2.5m 雨水管涵，全长约 7.6km，解决路段渍水问题。

（2）长青片区污水管道新建工程：新建 D400~D600mm 市政污水管网，全长约 27km。

（3）长青片区雨污分流改造工程：对片区范围内的小区及其他排污单位内部的雨污混接、错接现象进行改造，杜绝污水入渠，做到污水的“全收集，全处理”，雨污分流改造面积 S=18km2.

（二）径河片区：

（1）径河片区雨水管涵完善工程：新建改造 D800~BH=3.0m*2.0m 雨水管涵，全长约 5km，解决路段渍水问题。对蔬十支沟进行整治，全长约 0.65km。

（2）海口片区（含金海工业园片）污水管道新建工程：新建 D400~D600mm 市政污水管网，全长约 14.1km。

（3）海口片区（含金海工业园片）雨污分流改造工程：对片区范围内的小区及其他排污单位内部的雨污混接、错接现象进行改造，雨污分流改造面积 S=3km2。

（4）黄狮海周边景观提升工程：对黄狮海周边进行环境整治，面积约为 33000m2。

（5）黄狮海径河连通渠整治工程：对黄狮海径河连通渠进行整治，全程约 0.77km。

（三）吴家山片区

（1）雨水管涵改建工程：新建改造 D800~BH=4.0m*4.0m 雨水管涵，全长约 6.8km，解决路段渍水问题。对蔬十支沟进行整治，全长约 0.65km。

（2）污水管道新建工程：吴家山老厂区内各条市政道路上新建 D400~D800mm 市政污水管网，全长约 30.7km。

（3）片区雨污分流改造工程：结合本次市政污水管道新建工程，片区内同时进行分流改造，总面积共 6.38km2。

总 投 资： 150238 万元

建 设 期： 36 个月

工期目标

1、工期目标：

（1）建设期 36 个月

（2）自收到实施机构的书面进场通知起至项目竣工验收合格且审计机构完成工程结算审核、缺陷责任期（竣工后 24 个月）满后止。

进度控制目标：建设期控制在 36 个月之内。

2、本工程质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并一次性验收合格。

3、投资控制：控制在实施机构确定的本工程批复的概算总投资范围内。

4、安全文明要求：

安全生产控制目标：严格执行中华人民共和国国务院令第 393 号《建设工程安全生产管理条例》，服务期间无安全生产事故，杜绝人身伤亡事故，重大设备故障及火灾事故。

文明施工控制目标：合格。

二、 本合同中的有关词语与本合同的《合同标准条件》和合同专用条件中分别赋予它们的定义相同。

三、 合同文件应相互解释，互为说明。除专用条件另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1、在实施过程中签订的补充与修正文件。

2、本合同协议书；

3、本合同条件；

4、投标书（含附件）及中标通知书；

5、招标文件；

四、监理监管方向实施机构承诺，按照本合同的规定，承担本合同议定范围内的工程监理与监管咨询业务。

五、监理监管方在合同签订后 15 天内，向实施机构提供合同暂定总金额 10%的履约保函，实施机构向监理监管方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理监管方支付报酬。

六、本合同服务期限：以实施机构的书面进场通知为项目监管及监理服务期的起始时间，以项目竣工验收合格且审计机构完成工程审核、缺陷责任期（竣工后 24 个月）满后为项目监管及监理服务期的完成时间。

七、本合同正本一式三份，三方各执一份，副本一式十二份，三方各执四份，具有同等法律效力。

八、本合同经三方法定代表人或其委托代理人在本合同上各自签字盖章生效。

（此页无正文）

甲方（实施机构）

法定代表人或委托代理人签字：

单位公章：

_____年____月____日

乙方（投资方）

法定代表人或委托代理人签字：

单位公章：

_____年____月____日

丙方（监理监管方）

法定代表人或委托代理人签字：

单位公章：

_____年____月____日

合同专用条件

之一：施工监理部分

第一条　本合同适用的法律及施工监理工作依据：

1、国家及湖北省现行的有关工程建设和工程建设监理法律、法规；

2、工程技术标准、施工验收规范、工程建设监理规范；

3、政府批准的该项目建设的有关文件及经审查的施工图设计及其他有关文件；

4、设计文件、图纸及说明；

5、实施机构与监理监管方签订的合同文件；

6、施工设计图及施工图预算；

第二条　施工监理工作范围和工作内容：

1、施工监理工作范围：

对整个项目施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算等）及工程质量保修阶段的质量控制、进度控制、投资控制、职业健康安全及环境监督管理、合同管理、信息管理、组织协调、工程创优等所有方面进行全面控制和管理。其中施工阶段监理按现行监理规范进行，包含在项目全过程管理范围之内。

2、工作阶段：

对施工阶段和缺陷责任期的工程监理工作。

3、施工监理工作内容：

1）监理人应按实施机构和投资方批准的监理规划或监理实施细则开展监理工作；

2）督促承包商编写开工报告；审查督促承包商施工准备工作按计划完成，经实施机构和投资方批准后，负责向承包商下达开工通知书；

3）督促承包商施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施；

4）审查承包商提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明措施并督促实施；

5）编制进度目标控制计划，审查承包商编制的进度计划，并经实施机构和投资方批准后组织实施；

代表实施机构和投资方，建立工程保修体系和保修制度，落实保修单位和保修责任；

委托合同中约定的其它施工监理工作；

22）协助实施机构和投资方办理项目建成移交管理工作。

23）接受实施机构和投资方的管理。

第三条　实施机构和投资方应提供的工程资料及提供时间：实施机构和投资方应在本工程开工 7 日前提供设计图纸文件。

第四条　实施机构和投资方应在规定时间内对监理方书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。确认类 5 天；批准类 7 天；决策类 14 天。

第五条　实施机构的常驻代表为/。

第六条　实施机构和投资方免费向施工监理机构提供如下设施：/。

第七条　监理方在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任：赔偿损失〔累计赔偿额不超过项目监理费总额（扣税）〕：

赔偿金=直接经济损失×5%（扣除增值税）

第八条　监理费支付方式：

经三方协商，实施机构和投资方同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理监管方施工监理服务费，当因非监理监管方原因进行概算调整时，按照调整后的概算乘以取费费率实际进行支付。

监理工作服务费计算方法：

按发改价格【2007】670 号文标准计价的 86.9999%，计取本工程监理与监管咨询服务费。其中项目监理费占比 0.6/（0.6+0.3）=66.67%。

监理费暂定金额以批复的设计概算总投资 150238 万元作为监理费计价基础，最终监理费以审定的本工程投资额（建筑安装工程费、设备购置费和联合试运转费之和）结算价为监理酬金计价基础（即：监理费=审定的本工程投资额（建筑安装工程费、设备购置费和联合试运转费之和）结算价×监理费取费费率；监理取费费率=中标价中的施工监理报价÷批复的概算投资额（建筑安装工程费、设备购置费和联合试运转费之和）×100%）。

项目监理费计算式：

项目监理费结算额=本项目工程最终审定额（建筑安装工程费、设备购置费和联合试运转费之和）×监理标准取费费率（670 号文规定）×投标折扣率（86.9999%）×项目监理服务费占比（66.67%）。

（一）监理费支付时间与金额：

1、合同签订后，监理机构总监理工程师及有关人员进场后 10 日内，监理方提出费用申请，并经实施机构、投资方审核后，支付合同总额的 20%预付款作为监理的费用。

2、项目监理费按进度款支付比例按季度支付，监理方提出费用申请，经实施机构、投资方审核后，每季度依据项目监理投入工时情况及项目建设进度 30 日内予以支付，每次支付金额按当季实际产值核算的项目监理费的 80%进行支付，进度款累计支付金额不超出签约合同价的 80%。

3、工程竣工验收合格后，监理方提出费用申请，经实施机构、投资方审核后，30 日内支付至项目监理费的 85%；

4、工程竣工验收合格，经结算审计完毕后 14 天内，监理方提出费用申请，经实施机构、投资方审核后，30 日内支付至合同金额的 97%（双方同意加大配合力度，及时完成工程结算审计工作；如非监理方原因，工程竣工验收合格满 9 个月仍未完成结算审计，则暂支付至合同金额的 90%）。

5、本项目竣工验收合格并满两年且经结算审计完成后，监理方提出费用申请，经实施机构、投资方审核后，14 日内无息支付剩余项目监理费。

6、本合同每次工程监理与监管咨询费一并支付。

（二）额外工作报酬支付方式：

1、附加工作酬金按下列方法确定：

经双方协商，委托人同意按以下支付时间与金额，支付被委托人的项目监理费：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

2、正常工作酬金减少额按下列方法确定：

正常工作酬金减少额=工程投资额或建筑安装工程费减少额×正常工作酬金÷工程概算投资额（建筑安装工程费）

合同专用条件

之二：项目监管咨询部分

第一条　本合同适用的法律及项目监管咨询工作依据：

1、国家及湖北省现行的有关工程建设法律、法规；

2、工程技术标准、施工验收规范；

3、政府批准的该项目建设的有关文件、可行性研究报告、初步设计文件及经审查的施工图设计及其他有关文件；

4、设计文件、图纸及说明；

5、实施机构与监理监管方签订的合同文件；

6、施工设计图及施工图预算；

第二条　项目监管咨询的工作范围和工作内容：

一、项目监管咨询工作范围：

被委托人在委托人的授权范围内，对投资方履行 PPP 项目合同项下义务的情况进行监督和检查，且并不解除或减轻投资方应承担的任何义务或责任。对本项目建设期的投资、融资、前期工作、建设期的履约情况进行监管，主要包含对社会资本方资金来源和到位情况进行监管，配合完成项目前期政府方需办理的手续，对投资方按项目实施进度办理其他应办理的各项前期手续实施监管，对项目建设招标采购、工程投资、工程质量、工程进度、安全文明施工、环境保护以及工程建设档案资料等事项进行监管、实施项目建设期的绩效考核等；其中施工阶段监理按现行监理规范进行，包含在项目全过程管理范围之内。

二、项目监管咨询工作内容

1、对本项目前期工作进行监管、配合完成项目前期实施机构需办理的手续；对投资方按项目实施进度办理应办理的各项前期手续实施监管；配合投资方为达到工程施工条件，协助实施机构与政府有关部门进行协调。

2、协助实施机构保留对项目建设内容作出调整的权利，项目总投资依据调整内容作出相应调整。

3、招投标监管：包含投资方的招标计划、招标方案、清单、拦标价及招标文件、招标投标程序，在实施机构的授权下开展监管咨询工作。

4、勘察、设计监管：监督勘察设计工作进度与质量，参与图纸会审工作等。

据法律规定或项目合同约定单方解除合同。

16、建设期内，如遇相关法律法规发生重大变化，对合同履行造成实质性影响，应积极协助实施机构与投资方协商解决方案，并采取合理措施避免各方损失扩大。

17、建设竣工验收、结算与审计、移交及保修阶段监管。

第三条　实施机构应提供的工程资料及提供时间：实施机构应在本工程开工7日前提供工程勘验、设计图纸文件。

第四条　实施机构应在规定时间内对监管方书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。确认类5天；批准类7天；决策类14天。

第五条　实施机构的常驻代表为/。

第六条　实施机构免费向项目监管机构提供如下设施：/。

第七条　监管方在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任：赔偿损失〔累计赔偿额不超过项目监管费总数（扣税）〕：

赔偿金=直接经济损失×5%（扣除增值税）

第八条 项目监管支付方式：

经三方协商，实施机构同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理监管方项目监管咨询费：

监管咨询服务费计算方法：

按发改价格【2007】670号文标准计价的86.9999%，计取本项目工程监理与监管咨询服务费。其中项目监管咨询费占比0.3/（0.6+0.3）=33.33%。

项目监管咨询费暂定金额以批复的设计概算总投资150238万元作为计价基础，最终监管咨询服务费以最终审定的本工程总投资结算价为计费基础，（即：项目监管咨询费=项目结算建设投资总额*项目监管取费费率；项目监管取费费率=中标价中的项目管理报价/批复的设计概算（150238万元）*100%。

项目监管咨询费计算式：

项目监管咨询费结算额=本项目最终审定的工程总投资结算价×监理标准取费费率（670 号文规定）×投标折扣率（86.9999%）×项目监管咨询费占比（33.33%）。

中标通知书

18166

致：浙江江南工程管理股份有限公司

武汉市东西湖区水务局的东西湖中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程 PPP 项目监管咨询与工程监理一体化服务招标，结构层次 / ，建筑面积 / 平方米，于 2018 年 11 月 30 日开标后，已完成评标工作和向招投标管理机构提交招标投标情况的书面报告工作，现确定你单位中标。中标价为：86.9999%，中标工期：自收到招标人的书面进场通知书起至项目竣工验收合格且审计机构完成工程结算审核、缺陷责任期（竣工后 24 个月）满后止，工程质量等级目标 合格 ，项目总监陈林忠。请接通知后，于 2019 年 1 月 9 日 10 时前到 武汉市东西湖区水务局（地点）与招标人签订承发包合同。限期内不来签订合同作放弃中标处理。

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2018 年 12 月 10 日

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2018 年 12 月 10 日

竣工验收证明

A13

竣 工 验 收 证 书

工程编号：

工程名称：东西湖中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程PPP项目：子项二—长青片区雨污分流改造及排水系统完善工程

施工单位：中电建铁路建设投资集团有限公司

资质等级证书号：特级 D111025105

施工单位人员	经理（法人代表）	历建平
	总工程师	曹玉新
	公司技术部门负责人	孟庆明
	公司质检部门负责人	沙涛
	项目经理	饶龙华
	项目技术负责人	李兴田

工程名称	东西湖中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程PPP项目子项二—长青片区雨污分流改造及排水系统完善工程	工程地点	107国道南侧（二雅路至新城二十路）
工程造价（万元）	71407.85	施工决算（万元）	
开工日期	2018年12月30日	完工日期	2021年12月30日
合同工期	3年	竣工日期	2022年12月2日

验收范围及主要工程量

1、107国道排水工程（1） 箱涵主体结构工程：主要施工范围为107国道南侧（二雅路~新城十一路段），箱涵尺寸B*H=3.5m*2.5m为365m，B*H=4.5m*2.8m为3408m，共计长3773m，检查井139座，埋深约6~8m；包含钻孔灌注桩2225根，拉森钢板桩2201单延米，组合桩3166m，土方开挖195115m³，地基基础处理142000m，高压旋喷桩止水1914m；（2）道路工程：新建范围为107国道南侧路面拓宽及恢复工作，起止点里程K25+440~K28+760，全线长3.32公里，主要施工内容包括既有路缘石拆除、老路基挖除、南侧新建道路绿化带恢复、箱涵顶部中粗砂回填、新建辅车道路基填筑、雨水管网埋设、路面结构施工、人非混行道施工及相关附属工程；主要包含：新建雨水检查金130座，毛渣层回填3289m，20cm厚C20水泥混凝土30223m，道路结构上层24cm厚（抗折5.0）水泥混凝土30223m，预制C35水泥砼缘石（120×350×1000mm）6993m，预制C35水泥砼缘石（100×15×1000mm）5376m，预制C35水泥砼缘石（120×300×1000mm）150m，隔离墩1752个；（3）雨污水改造工程：沿107国道南侧自东向西布置一排规格为d=1000~1500主干管，主要收集道路服务范围内污水与转输107国道南侧污水管道内污水，通过新城十一路污水提升泵站后排入东西湖污水处理厂，主要包含：d1000mm明挖管道1180m，d1500mm顶管管道2500m，顶管工作井10座，顶管接收井7座，骑马井38座，污水检查井41座；

2、新城十一路污水泵站工程：位于四环线与东西湖大道交叉口西南侧，近期规模为7万m³/d，远期规模为10万m³/d。本次设计压力出水管道工程为其配套实施的污水泵站出水管线，主要包含变配电间1座，一体化泵站2座，格栅间及除臭设备1套，场内道路296m²，路缘石130m，围墙127m，绿化500m²，排水D600管道65m，检查井5座，路灯4盏及相关设施；

3、新城十一路污水泵站出水压力管道工程：东起于新城十一路污水泵站，沿东西湖大道南侧自东向西敷设，于二十支沟西侧接入现状d1350mm污水管道，向北向西最终汇入东西湖污水处理厂（Q近=10万m³/d，Q远=40万m³/d）。主要包含： 污水压力管DN1200mm（钢管）4.14km，DN1500mm污水（钢管）重力管道36m，顶管沉井（工作井、接收井）33座，功能井9座，检查井4座。

存在问题及处理意见

无

工程质量自评结论			
该工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，工程质量合格。			
参加竣工验收单位意见			
建设单位	项目负责人 （盖章）	设计单位	项目负责人 （盖章）
勘察单位	项目负责人 （盖章）	监理单位	总监理工程师 （盖章）
施工单位	项目经理 （盖章）	设施管理单位	管理负责人 （盖章）
竣工验收时间	年　月　日		

A13

竣 工 验 收 证 书

工程编号：_____

工程名称：东西湖中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程PPP项目：子项三—径河及海口片区雨污分流改造及排水系统完善工程

施工单位：中电建铁路建设投资集团有限公司

资质等级证书号：特级 D111025105

施工单位人员	经理（法人代表）	厉建平
	总工程师	曹玉新
	公司技术部门负责人	孟庆明
	公司质检部门负责人	沙海
	项目经理	饶龙华
	项目技术负责人	李兴田

工程名称	东西湖中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程PPP项目子项三一径河及海口片区雨污分流改造及排水系统完善工程	工程地点	武汉市东西湖区径河路、径河七路、径河三路、径河五路、新区五路、新城一路、黄狮海中路、九通路
工程造价（万元）	28528.01	施工决算（万元）	
开工日期	2018年12月30日	完工日期	2021年11月15日
合同工期	3年	竣工日期	2022年12月22日

验收范围及主要工程量

1、新城一路（马投潭公园~临空港大道）渍水点改造工程：主要施工内容为渍水点改造、管道敷设、道路恢复等，主要工作内容：钢板桩411m，基坑土方开挖3500m³，d800mmHDPE承插式双壁缠绕管411m，聚乙烯PE管dn800mm管69m，检查井38座，15cm碎石垫层2365.25m²，18cm厚C25混凝土基层425.75m，沥青路面恢复2365.25m²；

2、塔西片区排水管网改造工程：包含径河路、径河七路、径河三路、径河五路、新区五路排水系统完善工程，主要工程量如下：

（1）径河路：污水拖拉管dn630管道1473m，d2000雨水管涵242m，2.4*2m箱涵365m，拉森钢板桩612单延米，新建雨水检查井23座，新建污水井47座；

（2）径河七路：2.4*2m箱涵210m，2.8*2m箱涵174m，d500砼污水管道393.7m，拉森钢板桩281单延米，新建雨水检查井15座，新建污水井15座；

（3）径河三路：拉森钢板桩912单延米，沟槽土方19004m³，d300mm~d2000mm钢筋混凝土管822m，BH=2.2X2m雨水箱涵216.36m，新建雨水检查井20座，顶管工作井1座，15cm碎石垫层4428.93m2，C20混凝土基层4428.93m2，Fr4.5混凝土路面4428.93m2；

（4）径河五路：拉森钢板桩619单延米，沟槽土方30438m³，d300mm~d2000mm钢筋混凝土管1375m，BH=2.2m*2.0m～2.6m*2.0m雨水箱涵649.49m，新建雨水检查井58座，15cm碎石垫层3702.4m2，C20混凝土基层3702.4m2，Fr4.5混凝土路面3702.4m2；

（5）新区五路：拉森钢板桩583单延米，沟槽土方9631m³，d1000mm管道38m，d1500钢筋混凝图管287m，d2000mm钢筋混凝土管258m，新建雨水检查井24座，15cm碎石垫层5524m2，C20混凝土基层5524m2，Fr4.5混凝土路面5524m2；

3、黄狮海径河联通渠整治工程：位于黄狮海中路德玛假日小区南侧，主要施工内容为清淤、河道整治、绿化种植、人行桥等施工，主要工作内容：边坡清理17224m²，挡土墙（H=5m）91m，高压旋喷桩236根，橡胶坝41m，4m高庭院灯153盏，2.5m宽沥青混凝土道路1335m，排水盲沟1147m，小广场及儿童游乐区透水砖713.5m²，小广场及儿童游乐区彩色透水混凝土484m²，再海听风胶筑透水石园路110m²，白鹭岛宽1.5m青石板碎拼嵌草园路379m，杉林夕照1.5m宽防腐木园路366m²，绿化（株乔木）2249株，绿化（灌木）22987m²，绿化（草坪）42220m²，人行桥（钻孔桩）24根，人行桥（承台）6个，人行桥（沥青路面）252m；

4、十支沟明渠整治工程：主要施工内容有边坡及铁塔加固、护坡及绿化施工，主要工作内容：边坡及铁塔加固80m，土方开挖24557m³，抛石挤淤22014m³，护坡5286m²，马道2882m²，栏杆1150m。

存在问题及处理意见

无

工程质量自评结论			
该工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，工程质量合格。			
参加竣工验收单位意见			
建设单位	项目负责人 （盖章）	设计单位	项目负责人 （盖章）
勘察单位	项目负责人 （盖章）	监理单位	总监理工程师 （盖章）
施工单位	项目经理 （盖章）	设施管理单位	管理负责人 （盖章）
竣工验收时间	年 月 日		

A13

竣 工 验 收 证 书

工程编号：_____

工程名称：东西湖中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程PPP项目：子项一——吴家山片区雨污分流改造及排水系统完善工程

施工单位：中电建铁路建设投资集团有限公司

资质等级证书号：特级 D111025105

施工单位人员	经理（法人代表）	厉建平
	总工程师	曹玉新
	公司技术部门负责人	孟庆明
	公司质检部门负责人	沙涛
	项目经理	饶龙华
	项目技术负责人	李兴田

工程名称	东西湖中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程PPP项目子项一—吴家山片区雨污分流改造及排水系统完善工程	工程地点	吴家山街道、凌云路与与吴新干线交叉口东北角
工程造价（万元）	52830.74	施工决算（万元）	
开工日期	2021年1月10日	完工日期	2023年2月28日
合同工期	3年	竣工日期	2023年4月10日

验收范围及主要工程量

1、吴家山片污水收集管网工程：包括在一清路、二雅路等道路共计三十条现状道路上新建d400~d1000mm污水管道及检查井、沉泥井，全长约27.2km（其中DN800管道3.5km）。其中主管主要采用拖拉管及顶管施工，其支管采用明挖支护法或微顶管施工，下穿金山大道三处顶管沉井、沉泥井，其中主管主要采用拖拉管及顶管法施工，其支管采用明挖支护法。
2、片区雨污分流改造工程：对片区进行雨污分流改造，主要工程内容为地块片区内部改造工程。在片区小区内部42个小区及吴家山第一小学新建d300～d600mm排水管网，管网长度约18 km，采用明挖支护法施工。
3、 蔬干沟初期雨水调蓄池工程包含调蓄池池、节制闸主体结构，出地面井及除臭设备管理用房等装饰装修、设备安装工程，主要工程量如下：
（1）调蓄池主体结构：规格尺寸85.8m*51.8m，标准段净空尺寸高9.05m，北侧坑中坑高度：11.05m；侧墙尺寸1.4m/1.1m/0.9m，底板尺寸1.7m/1.3m/1.1m，导流墙厚0.6m，高度1m/1.6m/2.62m，溢流墙厚0.3m，高度2.62m；框柱0.6m*0.6m共计242根，框柱0.6m*0.4m共计1根，框柱0.4m*0.4m共计2根；顶板厚0.4m；
（2）节制闸主体结构：轴驱动翻板闸门体尺寸规格为 B×H=15×4.2m，双向止水，最大水头差为 4.2m，闸门两侧设备间分别置 1 台潜水泵，用于检修时抽仓内积水；
（3）单体建筑：包含除臭设备间及管理用房，长*宽=18.4m*25.5m，层高7.2m，由条形基础、框柱0.6m*0.6m共计24根，顶板及顶板梁构成框架结构；室内外装饰装修工程等。
（4）设备安装工程：翻板闸1套 B×H=15×4.2m，方形闸门、格栅除污机、高、低压配电柜、监控系统、电子围栏、除臭机及相关动力电缆等配套设备。

存在问题及处理意见

无

工程质量自评结论			
该工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，工程质量合格。			
参加竣工验收单位意见			
建设单位	项目负责人 （盖章）	设计单位	项目负责人 （盖章）
勘察单位	项目负责人 （盖章）	监理单位	总监理工程师 （盖章）
施工单位	项目经理 （盖章）	设施管理单位	管理负责人 （盖章）
竣工验收时间	年　月　日		

结构优质工程证书

中电建铁路建设投资集团有限公司

你单位委托评价的东西湖区中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程PPP项目蔬干沟初期雨水调蓄池工程，经专家组对工程实体质量和工程资料抽查，依据相关规范、标准及规定进行综合评价，其质量达到武汉市建筑结构优质工程标准。

特发此证

武汉建筑业协会质量工作委员会

二〇二三年五月

六、工程监理业绩一览表

表三、工程监理业绩一览表
（数量上限为五项）

投标人名称： 浙江江南工程管理股份有限公司

序号	项目名称	建设单位	项目类型	工程投资	合同价格	合同类型	开、竣工时间	获奖情况
1	嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）项目工程监理	嵊州市水务集团有限公司	市政公用工程（含排水管网工程）	186840万元	1197.05万元	全过程工程监理	2020.5.19-2024.5.15	
2	东西湖中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程PPP 项目工程监理与项目监督咨询一体化	中电建武汉水务建设投资有限公司	市政公用工程（含排水管网工程）	150238万元	1837.976万元	项目管理含监理	2021.11.15-2023.4.10	武汉市建筑结构优质工程
3	太仓市城东水质净化厂工程监理	太仓市水务集团有限公司	市政公用工程（含排水管网工程）	69681.9万元	1000万元	全过程工程监理	2021.11.16-2023.10.17	
4	富春湾大道(一期)工程【原江南大道（一期）工程-监理】	杭州富阳江南新城建设有限公司	市政公用工程（含排水管网工程）	546500万元	3039万元	全过程工程监理	2019.11.28-2022.11.4	2025年度全国市政金杯示范工程奖
5	金寨南路快速化改造（站前路—深圳路）项目工	合肥市重点工程建设管理局	市政公用工程（含给排水工程）	94737.704274万元	933.4505万元	全过程工程监理	2023.3.18-2024.8.1	2024年度安徽省建筑安全生产标准化工地

	程监理							

投标人相关项目业绩表

投标人：浙江江南工程管理股份有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格（万元）	备注
嵊州市水务集团有限公司	嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）项目工程监理	嵊州市	工程投资 186840 万元，合同价格 1197.05 万元的市政公用工程（含排水管网工程）	2020.5.19-2024.5.15	1197.05 万元	
中电建武汉水务建设投资有限公司	东西湖中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程 PPP 项目工程监理与项目监督咨询一体化	武汉市	工程投资 150238 万元，合同价格 1837.976 万元的市政公用工程（含排水管网工程）	2021.11.15-2023.4.10	1837.976 万元	武汉市建筑结构优质工程
太仓市水务集团有限公司	太仓市城东水质净化厂工程监理	太仓市	工程投资 69681.9 万元，合同价格 1000 万元的市政公用工程（含排水管网工程）	2021.11.16-2023.10.17	1000 万元	
杭州富阳江南新城建设有限公司	富春湾大道(一期)工程【原江南大道（一期）工程-监理】	杭州市	工程投资 546500 万元，合同价格 3039 万元的市政公用工程（含排水管网工程）	2019.11.28-2022.11.4	3039 万元	2025 年度全国市政金杯示范工程奖
合肥市重点工程建设	金寨南路快速化改造	合肥市	工程投资	2023.3.18-	933.4505 万	2024 年度安徽省建

管理局	（站前路—深圳路）项目工程监理		94737.704274 万元，合同价格 933.4505 万元的市政公用工程（含排水管网工程）	2024.8.1	元	筑安全生产标准化工地

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。

（一）嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）项目工程监理

合同协议书



第一部分　协议书

合同协议书

嵊州市水务集团有限公司（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施新开发银行贷款浙江省绿色城镇项目——嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）项目（项目 名称）已接受浙江江南工程管理股份有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目监理投标。

委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）委托人要求；

（6）监理报酬清单；

（7）监理大纲；

（8）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹仟壹佰玖拾柒万零伍佰元整（¥11970500 元）

4. 总监理工程师：刘 东 怀 。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：合格，符合国家及行业现行相关标准。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的监理工作。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：2019 年 12 月 30 日，实际日期按照委托人在开始监理通知中载明的开始监理日期为准。监理服务期限为 2557 天。

9. 本合同协议书一式 4 份，合同双方各执 2 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分

委托人：_____（盖单位章）　　监理人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）　　法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日　　_____年_____月_____日

1

第四部分　专用合同条款

1. 定义与解释

1.2　解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用（无）。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）委托人要求；

（6）监理报酬清单；

（7）监理大纲；

（8）其他合同文件。。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：新开发银行贷款浙江省绿色城镇项目——嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）项目工程监理服务，施工图范围内的全部施工监理内容，包含项目施工阶段、交工验收及项目缺陷责任期阶段的监理服务，具体工作范围以“委托人要求”中规定内容为准。

2.1.2 监理工作内容包括：

□1　一般工作内容：

（1）编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则。

（2）熟悉工程设计文件，组织图纸预会审，参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议。

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议。

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性。

13

二、项目基本情况

2.1 项目名称及招标人

工程名称：浙江省绿色城镇项目——嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）

项目建设地点：甘霖镇、黄泽镇、长乐镇、崇仁镇 4 大镇区，三江街道以及输配水管线沿线行政区域（含新昌）。

项目招标人：嵊州市水务集团有限公司

2.2 项目建设内容及规模

包括：（1）新建给水项目：第三水厂（6.0 万吨/日）、第四水厂（5.0 万吨/日）、长乐水厂（3.0 万吨/日）、富西水厂（1.5 万吨/日）及敷设 DN100-DN2000 给水管网约 311.783 千米。（2）新建排水项目：长乐镇污水厂（二期）（0.8 万吨/日）、甘霖镇污水厂（二期）（1.4 万吨/日）、崇仁镇污水厂（二期）（0.8 万吨/日）及敷设 DN300-DN1000 污水管网约 5.1 千米。（3）新建数字中心一处。（4）能力建设及项目管理。

2.3 项目采购计划

序号	合同描述	采购方法	预计合同签约时间	预计合同完工时间
一	土建工程			
1	新建长乐水厂	公开竞争性招标	2019.11	2021.12
2	富西水厂及输配水管网	公开竞争性招标	2021.9	2023.9
3	第四水厂及输配水管网	公开竞争性招标	2020.9	2022.12
4	长乐污水处理厂及污水管网	公开竞争性招标	2021.9	2023.9
5	甘霖污水处理厂	公开竞争性招标	2021.9	2023.9
6	崇仁污水处理厂及污水管网	公开竞争性招标	2020.9	2022.12
7	第三水厂及输配水管网	公开竞争性招标	2020.9	2022.12
二	货物和设备			
1	新建长乐水厂设备	公开竞争性招标	2020.1	2021.12
2	管材及附件（一标）	公开竞争性招标	2020.6	2020.9
3	管材及附件（二标）	公开竞争性招标	2021.9	2023.9
4	富西、第四水厂设备	公开竞争性招标	2020.10	2023.9
5	长乐、甘霖、崇仁污水处理厂（二期）设备	公开竞争性招标	2020.10	2023.9
6	第三水厂设备	公开竞争性招标	2020.10	2022.12

27

批复文件

浙江省发展和改革委员会文件

浙发改开放〔2019〕68号

省发展改革委关于浙江省绿色城镇项目—嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）项目可行性研究报告的批复

嵊州市发改局：

你单位报来《关于上报浙江省绿色城镇项目—嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）项目可行性研究报告的请示》（嵊发改投〔2019〕6号）及相关附件悉。经研究，同意泛华建设集团有限公司编制的《浙江省绿色城镇项目——嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）可行性研究报告》。主要内容批复如下：

一、项目名称：浙江省绿色城镇项目——嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）。项目业主为嵊州市水务集团有限公司。

二、建设内容及规模：

1.新建给水项目：第三水厂（6.0 万吨/日）、第四水厂（5.0 万吨/日）、长乐水厂（3.0 万吨/日）、富西水厂（1.5 万吨/日）及敷设 DN100-DN1000 给水管网约 311.786 千米。

2.新建排水项目：长乐镇污水厂（二期）（0.8 万吨/日）、甘霖镇污水厂（二期）（1.4 万吨/日）、崇仁镇污水厂（二期）（0.8 万吨/日）及敷设 DN300-DN1000 污水管网约 5.1 千米。

3.新建数字中心一处。

三、投资估算及资金来源：

该项目总投资估算约 186840 万元；资金来源为 20%自筹资金，44.2%“金砖新开发银行”贷款，35.8%国内银行贷款。

四、项目选址及建设用地：

项目位于嵊州市长乐镇、甘霖镇、崇仁镇、石璜镇、黄泽镇及嵊州市三江街道。项目总用地约 186.11 亩。

五、建设工期：

工程计划施工期 60 个月。

请按照国家发展改革委和金砖国家新开发银行的相关要求，抓紧编制项目资金申请报告报批。

浙江省发展和改革委员会

2019 年 2 月 19 日

浙江省发展和改革委员会办公室　　2019 年 2 月 19 日印发

— 2 —

中标通知书

19134

中 标 通 知 书

浙江江南工程管理股份有限公司：

你方于2019年12月13日所递交的新开发银行贷款浙江省绿色城镇项目—嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）项目工程监理服务招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：￥11,970,500.00（大写：人民币壹仟壹佰玖拾柒万零伍佰元整）；监理服务费投标报价的下浮率为：4.01% 。

监理服务期限：2557日历天（施工阶段60个月，交工验收与缺陷责任期（保修期）24个月），按合同约定完成监理工作。

总监理工程师：刘东怀

请你方在接到本通知书后的30日内尽快到浙江省市嵊州市雅石路74号与我方签订监理合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

采购人：嵊州市水务集团有限公司

法定代表人：

2019年12月20日

竣工验收证明

竣 工 验 收 证 书

工程名称	梅州市城乡供排水一体化工程（二期）—梅仁镇污水处理厂（二期）	开工日期	2022 年 12 月 1 日
施工单位	广东省水利水电第三工程局有限公司	竣工日期	2024 年 4 月 30 日
合同造价	4249.00 万元	施工决算	

对工程质量的评价：
1、本工程所含分部工程的质量均验收合格；
2、本工程竣工技术资料、质量控制资料真实、完整，齐全，符合要求；
3、本工程所含分部工程有关资料安全和功能的检测资料完整、齐全，符合要求；
4、土建及设备等主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范规定；
5、观感质量验收符合要求；
6、验收小组一致同意本工程通过竣工验收，工程质量评定为合格。

竣工验收日期：2024 年 5 月 15 日

验收范围及数量：
本工程为新建梅仁镇污水处理厂（二期）一座，建设总面积为 14000 ㎡，处理规模为 0.8 万吨/日。建设内容包括加药间、污泥脱水机房、生化池、二沉池、磁混凝高效沉淀池等新建构（建）筑物 22 座，粗格栅、细格栅、曝气系统、螺旋搅拌机、刮泥机、污泥浓缩机、3t 起重设备、磁混凝及精密过滤器、污泥压榨机、DN800 工艺管道、自控、仪表、安防等设备的采购及安装调试，以及沥青道路、绿化、栏杆、路灯等附属设施。

存在问题及处理情况：
无

参加竣工验收单位意见

建设单位	监理单位	勘察单位
设计单位	施工单位	邀请单位
签名：（盖章）	签名：（盖章）	签名：（盖章）

竣 工 验 收 证 书

工程名称	新开发银行贷款浙江省绿色城镇项目—嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）—甘霖镇污水厂（二期）工程施工、设备供货与安装调试	开工日期	2022 年 11 月 10 日	对工程的质量评价
施工单位	南通安装集团股份有限公司	竣工日期	2024 年 4 月 2 日	
合同造价（万元）	5932.1306 万元	施工决算（万元）		

验收范围：

新开发银行贷款浙江省绿色城镇项目—嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）—甘霖镇污水处理厂（二期）施工、设备供货与安装调试验收范围包括:污泥脱水机房、细格栅及曝气沉砂池、储液池、加药间、鼓风机房及变电所、配水排泥井及二沉池、精密过滤器、生产辅助用房、生化池、污泥浓缩池、接触池及水质检测仪表间、高效沉淀池、粗格栅及进水泵房、生物滤池除臭系统建筑工程、排水工程、道路工程、景观绿化工程、安装工程、路灯工程等。

存在问题及处理意见：

竣工验收日期：2024. 4. 2

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：	设计单位	签名：
监理单位	签名：	施工单位	签名：
勘察单位	签名：	邀请单位	签名：

竣 工 验 收 证 书

工程名称	嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）—长乐镇污水处理厂（二期）	开工日期	2022 年 11 月 8 日
施工单位	广东省水利水电第三工程局有限公司	竣工日期	2024 年 4 月 30 日
合同造价	4590.72 万元	施工决算	

对工程质量的评价：

1、本工程所含分部工程的质量均验收合格；

2、本工程竣工技术资料、质量控制资料真实、完整、齐全，符合要求；

3、本工程所含分部工程有关资料安全和功能的检测资料完整、齐全，符合要求；

4、土建及设备等主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范规定；

5、观感质量验收符合要求；

6、验收小组一致同意本工程通过竣工验收，工程质量评定为合格。

验收范围及数量：

本工程为新建长乐镇污水处理厂（二期）一座，建设总面积为 13333 ㎡，处理规模为 0.8 万吨/日。主要建设内容包括厂外 DN600 球墨铸铁管道长度 1.6 公里，厂区内包括加药间、污泥脱水机房、生化池、二沉池、磁混凝高效沉淀池等新建构（建）筑物 22 座，粗格栅、细格栅、曝气系统、螺旋搅拌机、刮泥机、污泥浓缩机、3t 起重设备、磁混凝及精密过滤器、污泥压榨机、DN800 工艺管道、自控、仪表、安防等设备的采购及安装调试，以及沥青道路、绿化、栏杆、路灯等附属设施。

竣工验收日期：2024 年 5 月 15 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	同意验收 技术负责人： 签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

存在问题及处理情况：

无

竣工验收证书

工程名称	新开发银行贷款浙江省绿色城镇项目-嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）-第三水厂及其输配水管线工程	开工日期	2021.1.15	对工程质量的评价：合格
施工单位	上海水务建设工程有限公司	竣工日期	2024.4.25	
合同造价	159.217.462.00 元	施工决算	2024.5.30	

验收范围及数量：

新开发银行贷款浙江省绿色城镇项目-嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）-第三水厂及其输配水管线工程的厂区（预臭氧接触池、配水井及机械混合池、折板絮凝、平流沉淀及叠合清水池、气水反冲洗砂滤池、反冲洗泵房、综合加药间、回收水池及排泥池、污泥浓缩池、污泥匀质池、污泥脱水机房、机修车间、消防及生活用水泵房、辅助生活用房、污水池、门卫室、配电间、绿化、道路等）；管线；1、2 号隧洞等 。

竣工验收日期：2024 年 4 月 25 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

存在问题及处理情况：

无

竣 工 验 收 证 书

对工程质量的评价

令怀

工程名称	浙江省绿色城镇项目嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）第四水厂及其输配水管线施工工程	开工日期	2021 年 7 月 6 日
施工单位	湖北工程建设总承包有限公司	竣工日期	2023年11月24日
合同造价	8308.9347 万元	施工决算	

验收范围及数量：

浙江省绿色城镇项目嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）第四水厂及其输配水管线施工工程为新开发银行贷款项目，工程内容包括新建第四水厂 1 座，供水规模为 5 万吨/天，规划用地面积 19589.0 平方米，建筑总面积为 3288.99 平方米，其中地上建筑 3163.74 平方米，地下建筑 125.25 平方米，第四水厂厂区内包括辅助生产用房、反冲洗泵房及砂滤池、综合加药间、污泥脱水机房、送水泵房及吸水井、配电间、机修车间等 7 幢单体建筑，还包括污水池、污泥浓缩池、污泥匀质池、回收水池及排泥池、配水井及机械混合池、折板絮凝、平流沉淀及叠合消水池、雨水调蓄池等构筑物，以及厂区配套道路、雨污水管、挡土墙、围墙、绿化工程、亮化工程等，新建配套 DN1000 原水管线 12km，DN1000 输水管线 6.1km，DN600 输水管线 4.43km，管材为螺旋钢管及球墨铸铁管（主材甲供）。

存在问题及处理情况：

竣工验收日期：2023 年 11 月 24 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	验收单位	签名：（盖章）

竣 工 验 收 证 书

工程名称	浙江省绿色城镇项目嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）—富西水厂及配套管线工程	开工日期	2023 年 1 月 6 日
施工单位	湖北工程建设总承包有限公司	竣工日期	2024年5月15日
合同造价	10184.1956 万元	施工决算	

对工程质量的评价

合格

验收范围及数量：

浙江省绿色城镇项目—嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）—富西水厂及配套管线工程为新开发银行贷款项目，工程内容包括新建富西水厂 1 座，规划用地面积 9600.0 平方米，建筑总面积为 2589.44 平方米，其中地上建筑面积 2268.07 平方米，地下建筑面积 271.37 平方米，供水规模为 1.5 万吨/天。富西水厂厂区内包括辅助生产用房、反冲洗泵房及砂滤池、综合加药间、调理池和污泥脱水机房、送水泵房及变电所等 5 幢单体建筑，还包括污水池、污泥浓缩池、回收水池及排泥池、混合絮凝、平流沉淀及叠合清水池等构筑物，设备供货安装工程以及厂区配套道路、雨污水管、挡土墙、围墙、绿化工程、亮化工程等。新建配套 A 段 DN500 原水管线 10.747km，B 段 DN600 输水管线 9.007km，C 段 DN500 输水管线 5.88km。

竣工验收日期：2024 年 5 月 15 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

存在问题及处理情况：

竣 工 验 收 证 书

工程名称	新开发银行贷款浙江省绿色城镇项目—嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）新建长乐水厂工程施工	开工日期	2020 年 5 月 19 日
施工单位	浙江省二建建设集团有限公司	竣工日期	2021 年 10 月 15 日
合同造价	42393900 元	施工决算	

验收范围及数量：

新开发银行贷款浙江省绿色城镇项目—嵊州市城乡供排水一体化工程(二期)—新建长乐水厂工程施工验收范围为：南山湖度假酒店西南面山地建设水厂一座，建设总面积 16250 m2，供水工程规模：3 万吨/天。建设内容包括：配电房、脱水机房、V 型滤池及反冲洗泵房、机修间加药间、食堂、办公楼、连廊、门卫、清水池、综合池、污泥浓缩池、V 型滤池、回用水池的建筑工程、给排水工程、防护工程、道路工程、景观工程、绿化工程、安装工程、路灯工程等。

1、建筑工程:配电房、脱水机房、V 型滤池及反冲洗泵房、机修间加药间、食堂、办公楼、连廊、门卫、清水池、综合池、污泥浓缩池、V 型滤池、回用水池的地基与基础工程、主体工程、装饰装修工程、屋面工程、工艺安装工程、电施工程、给排水安装工程等。

2、其他场外工程:防护工程、给排水工程、道路工程、景观工程、绿化工程、工艺安装工程、路灯工程、围墙工程。

存在问题及处理情况：

对工程质量的评价

合格

竣工验收日期：2021 年 10 月 15 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	监理单位	设计单位
签名：（盖章）	签名：（盖章）	签名：（盖章）
施工单位	勘察单位	邀请单位
签名：（盖章）	签名：（盖章）	签名：（盖章）

竣 工 验 收 证 书

工程名称	浙江省绿色城镇项目—嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）新建长乐水厂输水管工程	开工日期	2020 年 12 月 19 日	对工程质量的评价
施工单位	南通安装集团股份有限公司	竣工日期	2021年8月27日	合格
合同造价	1649.0914 万元	施工决算		

验收范围及数量：

浙江省绿色城镇项目—嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）新建长乐水厂输水管工程DN800主管道的施工起点为新建长乐水厂（管道节点JS1），管道终点为长乐镇政立路（管道节点JS110），DN800输水主管道全长约为5.38km。施工内容包括施工图范围内的管道沟槽开挖、回填、余土场内驳运，管道铺设、C25混凝土包封、钢管配件安装、阀门井、排泥井等附属构筑物以及堤坝和道路修复施工等。

竣工验收日期：2021 年 8 月 27 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

存在问题及处理情况：

竣 工 验 收 证 书

工程名称	浙江省绿色城镇项目嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）乡镇给水管网工程（一标）	开工日期	2023 年 5 月 30 日	对工程质量的评价
施工单位	杭州萧宏建设环境集团有限公司	竣工日期	2024年2月1日	
合同造价	7271.6927 万元	施工决算		

验收范围及数量：

浙江省绿色城镇项目嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）乡镇给水管网工程（一标）为新开发银行贷款项目，本项目工程分为崇仁镇和黄泽镇两个区块，崇仁镇给水管网包括：崇仁镇廿八都村路、升高村东侧村道、崇仁镇溪滩村路、天仁风管南北向道路、富仁村路及环镇南路段、环镇东路及048乡道段、崇仁镇至新官桥村、东大湾水厂至新官桥、浦溪线至张村水厂、挂罗~后璋等给水管网，设计管径DN200- DN600，设计工作压力为0.6mpa。

黄泽镇给水管网包括：坂黄线、许孟线、嵊张线、三王工业园区等给水管网，设计管径DN100-DN300，设计工作压力为0.6mpa。

崇仁镇给水管网工程量：DN200球墨管3636米，DN250球墨管516米，DN300球墨管7716米，DN400球墨管6726米，DN600球墨管1902米，DN90PE管180米，DN110PE管720米，DN160PE管1086米，DN200PE管282米，DN250PE管42米，DN315PE管1352米（牵引管），DN400PE管306米（牵引管），DN500PE管1352米（牵引管），DN600PE管306米（牵引管），DN159钢管60米，DN219钢管36米，DN325钢管156米，DN426钢管180米，DN100钢塑管96米，总长约26468米，以及沿线道路路基、路面修复等。

黄泽镇给水管网工程量：DN200球墨管4278米，DN250球墨管1038米，DN300球墨管3750米，DN75PE管24米，DN90PE管126米，DN110PE管1008米，DN160PE管4800米，DN200PE管1692米（牵引管130米），DN315PE管2574米（牵引管140米），DN159钢管60米，DN219钢管348米，DN273钢管60米，DN325钢管48米，DN100钢塑管108米，总长约19908米，以及沿线道路路基、路面修复等。

竣工验收日期：2024 年 2 月 1 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

存在问题及处理情况：

竣 工 验 收 证 书

工程名称	浙江省绿色城镇项目嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）乡镇给水管网工程（二标）	开工日期	2023 年 5 月 30 日
施工单位	杭州萧宏建设环境集团有限公司	竣工日期	2024年 1月 1日
合同造价	6872.4411 万元	施工决算	

对工程质量的评价

合格

验收范围及数量：

浙江省绿色城镇项目嵊州市城乡供排水一体化工程（二期）乡镇给水管网工程（二标）为新开发银行贷款项目，本项目为甘霖镇给水管网，主要施工范围包括：罗村一嵊义线村道、宅根一嵊义线村道、义家桥一嵊义线村道、尹家一嵊义线村道、嵊松线、雅言楼、白泥墩-倪家渡、甘霖镇（镇东路、镇南路、镇西路、桃源路、红字路、莲花路）、西湖头-工业园-姜家、罗湖-花桥等给水连通管道，设计管径为 DN200~DN400，设计工作压力为 0.6mpa。

甘霖镇给水管网工程量：DN200 球墨管 31110 米，DN300 球墨管 14868 米，DN400 球墨管 2340 米，DN90PE 管 216 米，DN110PE 管 198 米，DN160PE 管 366 米，DN200PE 管 4320 米（牵引管 640 米），DN315PE 管 245 米（牵引管），DN400PE 管 894 米（牵引管 157 米），DN500PE 管 245 米（牵引管），DN600PE 管 157 米（牵引管），DN219 钢管 120 米，DN325 钢管 228 米，DN426 钢管 834 米，DN100 钢塑管 96 米，总长约 56237 米，以及沿线道路路基、路面修复等。

竣工验收日期：2024 年 1 月 1 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

存在问题及处理情况：

（二）东西湖中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程 PPP 项目

工程监理与项目监督咨询一体化

合同协议书

18 300-1

东西湖中部片区

雨污分流改造及排水系统

完善工程 PPP 项目

工程监理与项目监管咨询一体化合同

年　月

合同协议书

甲方（实施机构）：武汉市东西湖区水务和湖泊局

乙方（投资方）　：中电建武汉水务建设投资有限公司

丙方（监管监理方）：浙江江南工程管理股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和规章的规定，就项目监管含施工监理事宜，经三方共同协商，达成如下协议。

一、实施机构委托监管监理方进行项目监管含施工监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：东西湖中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程 PPP 项目

工程地址：武汉市东西湖区

工程规模：

（一）长青片区：

（1）长青片区雨水管涵完善工程：新建改造 D800~2-BH=2-5.0m*2.5m 雨水管涵，全长约 7.6km，解决路段渍水问题。

（2）长青片区污水管道新建工程：新建 D400~D600mm 市政污水管网，全长约 27km。

（3）长青片区雨污分流改造工程：对片区范围内的小区及其他排污单位内部的雨污混接、错接现象进行改造，杜绝污水入渠，做到污水的“全收集，全处理”，雨污分流改造面积 S=18km2.

（二）径河片区：

（1）径河片区雨水管涵完善工程：新建改造 D800~BH=3.0m*2.0m 雨水管涵，全长约 5km，解决路段渍水问题。对蔬十支沟进行整治，全长约 0.65km。

（2）海口片区（含金海工业园片）污水管道新建工程：新建 D400~D600mm 市政污水管网，全长约 14.1km。

（3）海口片区（含金海工业园片）雨污分流改造工程：对片区范围内的小区及其他排污单位内部的雨污混接、错接现象进行改造，雨污分流改造面积 S=3km2。

（4）黄狮海周边景观提升工程：对黄狮海周边进行环境整治，面积约为 33000m2。

（5）黄狮海径河连通渠整治工程：对黄狮海径河连通渠进行整治，全程约 0.77km。

（三）吴家山片区

（1）雨水管涵改建工程：新建改造 D800~BH=4.0m*4.0m 雨水管涵，全长约 6.8km，解决路段渍水问题。对蔬十支沟进行整治，全长约 0.65km。

（2）污水管道新建工程：吴家山老厂区内各条市政道路上新建 D400~D800mm 市政污水管网，全长约 30.7km。

（3）片区雨污分流改造工程：结合本次市政污水管道新建工程，片区内同时进行分流改造，总面积共 6.38km2。

总 投 资： 150238 万元

建 设 期： 36 个月

工期目标

1、工期目标：

（1）建设期 36 个月

（2）自收到实施机构的书面进场通知起至项目竣工验收合格且审计机构完成工程结算审核、缺陷责任期（竣工后 24 个月）满后止。

进度控制目标：建设期控制在 36 个月之内。

2、本工程质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并一次性验收合格。

3、投资控制：控制在实施机构确定的本工程批复的概算总投资范围内。

4、安全文明要求：

安全生产控制目标：严格执行中华人民共和国国务院令第 393 号《建设工程安全生产管理条例》，服务期间无安全生产事故，杜绝人身伤亡事故，重大设备故障及火灾事故。

文明施工控制目标：合格。

二、 本合同中的有关词语与本合同的《合同标准条件》和合同专用条件中分别赋予它们的定义相同。

三、 合同文件应相互解释，互为说明。除专用条件另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1、在实施过程中签订的补充与修正文件。

2、本合同协议书；

3、本合同条件；

4、投标书（含附件）及中标通知书；

5、招标文件；

四、监理监管方向实施机构承诺，按照本合同的规定，承担本合同议定范围内的工程监理与监管咨询业务。

五、监理监管方在合同签订后 15 天内，向实施机构提供合同暂定总金额 10%的履约保函，实施机构向监理监管方承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理监管方支付报酬。

六、本合同服务期限：以实施机构的书面进场通知为项目监管及监理服务期的起始时间，以项目竣工验收合格且审计机构完成工程审核、缺陷责任期（竣工后 24 个月）满后为项目监管及监理服务期的完成时间。

七、本合同正本一式三份，三方各执一份，副本一式十二份，三方各执四份，具有同等法律效力。

八、本合同经三方法定代表人或其委托代理人在本合同上各自签字盖章生效。

（此页无正文）

甲方（实施机构）

法定代表人或委托代理人签字：

单位公章：

_____年____月____日

乙方（投资方）

法定代表人或委托代理人签字：

单位公章：

_____年____月____日

丙方（监理监管方）

法定代表人或委托代理人签字：

单位公章：

_____年____月____日

合同专用条件

之一：施工监理部分

第一条　本合同适用的法律及施工监理工作依据：

1、国家及湖北省现行的有关工程建设和工程建设监理法律、法规；

2、工程技术标准、施工验收规范、工程建设监理规范；

3、政府批准的该项目建设的有关文件及经审查的施工图设计及其他有关文件；

4、设计文件、图纸及说明；

5、实施机构与监理监管方签订的合同文件；

6、施工设计图及施工图预算；

第二条　施工监理工作范围和工作内容：

1、施工监理工作范围：

对整个项目施工准备阶段、施工阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算等）及工程质量保修阶段的质量控制、进度控制、投资控制、职业健康安全及环境监督管理、合同管理、信息管理、组织协调、工程创优等所有方面进行全面控制和管理。其中施工阶段监理按现行监理规范进行，包含在项目全过程管理范围之内。

2、工作阶段：

对施工阶段和缺陷责任期的工程监理工作。

3、施工监理工作内容：

1）监理人应按实施机构和投资方批准的监理规划或监理实施细则开展监理工作；

2）督促承包商编写开工报告；审查督促承包商施工准备工作按计划完成，经实施机构和投资方批准后，负责向承包商下达开工通知书；

3）督促承包商施工管理制度和质量保证体系的建立、健全与实施；

4）审查承包商提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质量保证措施、安全文明措施并督促实施；

5）编制进度目标控制计划，审查承包商编制的进度计划，并经实施机构和投资方批准后组织实施；

- 13 -

代表实施机构和投资方，建立工程保修体系和保修制度，落实保修单位和保修责任；

委托合同中约定的其它施工监理工作；

22）协助实施机构和投资方办理项目建成移交管理工作。

23）接受实施机构和投资方的管理。

第三条　实施机构和投资方应提供的工程资料及提供时间：实施机构和投资方应在本工程开工 7 日前提供设计图纸文件。

第四条　实施机构和投资方应在规定时间内对监理方书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。确认类 5 天；批准类 7 天；决策类 14 天。

第五条　实施机构的常驻代表为/。

第六条　实施机构和投资方免费向施工监理机构提供如下设施：/。

第七条　监理方在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任：赔偿损失（累计赔偿额不超过项目监理费总额（扣税））：

赔偿金=直接经济损失×5%（扣除增值税）

第八条　监理费支付方式：

经三方协商，实施机构和投资方同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理监管方施工监理服务费，当因非监理监管方原因进行概算调整时，按照调整后的概算乘以取费费率实际进行支付。

监理工作服务费计算方法：

按发改价格【2007】670 号文标准计价的 86.9999%，计取本工程监理与监管咨询服务费。其中项目监理费占比 0.6/（0.6+0.3）=66.67%。

监理费暂定金额以批复的设计概算总投资 150238 万元作为监理费计价基础，最终监理费以审定的本工程投资额（建筑安装工程费、设备购置费和联合试运转费之和）结算价为监理酬金计价基础（即：监理费=审定的本工程投资额（建筑安装工程费、设备购置费和联合试运转费之和）结算价×监理费取费费率；监理取费费率=中标价中的施工监理报价÷批复的概算投资额（建筑安装工程费、设备购置费和联合试运转费之和）×100%）。

项目监理费计算式：

项目监理费结算额=本项目工程最终审定额（建筑安装工程费、设备购置费和联合试运转费之和）×监理标准取费费率（670 号文规定）×投标折扣率（86.9999%）×项目监理服务费占比（66.67%）。

（一）监理费支付时间与金额：

1、合同签订后，监理机构总监理工程师及有关人员进场后 10 日内，监理方提出费用申请，并经实施机构、投资方审核后，支付合同总额的 20%预付款作为监理的费用。

2、项目监理费按进度款支付比例按季度支付，监理方提出费用申请，经实施机构、投资方审核后，每季度依据项目监理投入工时情况及项目建设进度 30 日内予以支付，每次支付金额按当季实际产值核算的项目监理费的 80%进行支付，进度款累计支付金额不超出签约合同价的 80%。

3、工程竣工验收合格后，监理方提出费用申请，经实施机构、投资方审核后，30 日内支付至项目监理费的 85%；

4、工程竣工验收合格，经结算审计完毕后 14 天内，监理方提出费用申请，经实施机构、投资方审核后，30 日内支付至合同金额的 97%（双方同意加大配合力度，及时完成工程结算审计工作；如非监理方原因，工程竣工验收合格满 9 个月仍未完成结算审计，则暂支付至合同金额的 90%）。

5、本项目竣工验收合格并满两年且经结算审计完成后，监理方提出费用申请，经实施机构、投资方审核后，14 日内无息支付剩余项目监理费。

6、本合同每次工程监理与监管咨询费一并支付。

（二）额外工作报酬支付方式：

1、附加工作酬金按下列方法确定：

经双方协商，委托人同意按以下支付时间与金额，支付被委托人的项目监理费：

附加工作酬金=本合同期限延长时间（天）×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限（天）

2、正常工作酬金减少额按下列方法确定：

正常工作酬金减少额=工程投资额或建筑安装工程费减少额×正常工作酬金÷工程概算投资额（建筑安装工程费）

合同专用条件

之二：项目监管咨询部分

第一条　本合同适用的法律及项目监管咨询工作依据：

1、国家及湖北省现行的有关工程建设法律、法规；

2、工程技术标准、施工验收规范；

3、政府批准的该项目建设的有关文件、可行性研究报告、初步设计文件及经审查的施工图设计及其他有关文件；

4、设计文件、图纸及说明；

5、实施机构与监理监管方签订的合同文件；

6、施工设计图及施工图预算；

第二条　项目监管咨询的工作范围和工作内容：

一、项目监管咨询工作范围：

被委托人在委托人的授权范围内，对投资方履行 PPP 项目合同项下义务的情况进行监督和检查，且并不解除或减轻投资方应承担的任何义务或责任。对本项目建设期的投资、融资、前期工作、建设期的履约情况进行监管，主要包含对社会资本方资金来源和到位情况进行监管，配合完成项目前期政府方需办理的手续，对投资方按项目实施进度办理其他应办理的各项前期手续实施监管，对项目建设招标采购、工程投资、工程质量、工程进度、安全文明施工、环境保护以及工程建设档案资料等事项进行监管、实施项目建设期的绩效考核等；其中施工阶段监理按现行监理规范进行，包含在项目全过程管理范围之内。

二、项目监管咨询工作内容

1、对本项目前期工作进行监管、配合完成项目前期实施机构需办理的手续；对投资方按项目实施进度办理应办理的各项前期手续实施监管；配合投资方为达到工程施工条件，协助实施机构与政府有关部门进行协调。

2、协助实施机构保留对项目建设内容作出调整的权利，项目总投资依据调整内容作出相应调整。

3、招投标监管：包含投资方的招标计划、招标方案、清单、拦标价及招标文件、招标投标程序，在实施机构的授权下开展监管咨询工作。

4、勘察、设计监管：监督勘察设计工作进度与质量，参与图纸会审工作等。

据法律规定或项目合同约定单方解除合同。

16、建设期内，如遇相关法律法规发生重大变化，对合同履行造成实质性影响，应积极协助实施机构与投资方协商解决方案，并采取合理措施避免各方损失扩大。

17、建设竣工验收、结算与审计、移交及保修阶段监管。

第三条　实施机构应提供的工程资料及提供时间：实施机构应在本工程开工7日前提供工程勘验、设计图纸文件。

第四条　实施机构应在规定时间内对监管方书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。确认类5天；批准类7天；决策类14天。

第五条　实施机构的常驻代表为/。

第六条　实施机构免费向项目监管机构提供如下设施：/。

第七条　监管方在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任：赔偿损失〔累计赔偿额不超过项目监管费总数（扣税）〕：

赔偿金=直接经济损失×5%（扣除增值税）

第八条 项目监管支付方式：

经三方协商，实施机构同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理监管方项目监管咨询费：

监管咨询服务费计算方法：

按发改价格【2007】670号文标准计价的86.9999%，计取本项目工程监理与监管咨询服务费。其中项目监管咨询费占比0.3/（0.6+0.3）=33.33%。

项目监管咨询费暂定金额以批复的设计概算总投资150238万元作为计价基础，最终监管咨询服务费以最终审定的本工程总投资结算价为计费基础，（即：项目监管咨询费=项目结算建设投资总额*项目监管取费费率；项目监管取费费率=中标价中的项目管理报价/批复的设计概算（150238万元）*100%。

项目监管咨询费计算式：

项目监管咨询费结算额=本项目最终审定的工程总投资结算价×监理标准取费费率（670 号文规定）×投标折扣率（86.9999%）×项目监管咨询费占比（33.33%）。

中标通知书

18166

致：浙江江南工程管理股份有限公司

武汉市东西湖区水务局的东西湖中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程 PPP 项目监管咨询与工程监理一体化服务招标，结构层次 / ，建筑面积 / 平方米，于 2018 年 11 月 30 日开标后，已完成评标工作和向招投标管理机构提交招标投标情况的书面报告工作，现确定你单位中标。中标价为：86.9999%，中标工期：自收到招标人的书面进场通知书起至项目竣工验收合格且审计机构完成工程结算审核、缺陷责任期（竣工后 24 个月）满后止，工程质量等级目标 合格 ，项目总监陈林忠。请接通知后，于 2019 年 1 月 9 日 10 时前到 武汉市东西湖区水务局（地点）与招标人签订承发包合同。限期内不来签订合同作放弃中标处理。

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2018 年 12 月 10 日

招标代理机构（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2018 年 12 月 10 日

竣工验收证明

A13

竣 工 验 收 证 书

工程编号：

工程名称：东西湖中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程PPP项目：子项二—长青片区雨污分流改造及排水系统完善工程

施工单位：中电建铁路建设投资集团有限公司

资质等级证书号：特级 D111025105

施工单位人员	经理（法人代表）	历建平
	总工程师	曹玉新
	公司技术部门负责人	孟庆明
	公司质检部门负责人	沙涛
	项目经理	饶龙华
	项目技术负责人	李兴田

工程名称	东西湖中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程PPP项目子项二—长青片区雨污分流改造及排水系统完善工程	工程地点	107国道南侧（二雅路至新城二十路）
工程造价（万元）	71407.85	施工决算（万元）	
开工日期	2018年12月30日	完工日期	2021年12月30日
合同工期	3年	竣工日期	2022年12月2日

验收范围及主要工程量

1、107国道排水工程（1） 箱涵主体结构工程：主要施工范围为107国道南侧（二雅路~新城十一路段），箱涵尺寸B*H=3.5m*2.5m为365m，B*H=4.5m*2.8m为3408m，共计长3773m，检查井139座，埋深约6~8m；包含钻孔灌注桩2225根，拉森钢板桩2201单延米，组合桩3166m，土方开挖195115m³，地基基础处理142000m，高压旋喷桩止水1914m；（2）道路工程：新建范围为107国道南侧路面拓宽及恢复工作，起止点里程K25+440~K28+760，全线长3.32公里，主要施工内容包括既有路缘石拆除、老路基挖除、南侧新建道路绿化带恢复、箱涵顶部中粗砂回填、新建辅车道路基填筑、雨水管网埋设、路面结构施工、人非混行道施工及相关附属工程；主要包含：新建雨水检查金130座，毛渣层回填3289m，20cm厚C20水泥混凝土30223m，道路结构上层24cm厚（抗折5.0）水泥混凝土30223m，预制C35水泥砼缘石（120×350×1000mm）6993m，预制C35水泥砼缘石（100×15×1000mm）5376m，预制C35水泥砼缘石（120×300×1000mm）150m，隔离墩1752个；（3）雨污水改造工程：沿107国道南侧自东向西布置一排规格为d=1000~1500主干管，主要收集道路服务范围内污水与转输107国道南侧污水管道内污水，通过新城十一路污水提升泵站后排入东西湖污水处理厂，主要包含：d1000mm明挖管道1180m，d1500mm顶管管道2500m，顶管工作井10座，顶管接收井7座，骑马井38座，污水检查井41座；

2、新城十一路污水泵站工程：位于四环线与东西湖大道交叉口西南侧，近期规模为7万m³/d，远期规模为10万m³/d。本次设计压力出水管道工程为其配套实施的污水泵站出水管线，主要包含变配电间1座，一体化泵站2座，格栅间及除臭设备1套，场内道路296m²，路缘石130m，围墙127m，绿化500m²，排水D600管道65m，检查井5座，路灯4盏及相关设施；

3、新城十一路污水泵站出水压力管道工程：东起于新城十一路污水泵站，沿东西湖大道南侧自东向西敷设，于二十支沟西侧接入现状d1350mm污水管道，向北向西最终汇入东西湖污水处理厂（Q近=10万m³/d，Q远=40万m³/d）。主要包含： 污水压力管DN1200mm（钢管）4.14km，DN1500mm污水（钢管）重力管道36m，顶管沉井（工作井、接收井）33座，功能井9座，检查井4座。

存在问题及处理意见

无

工程质量自评结论			
该工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，工程质量合格。			
参加竣工验收单位意见			
建设单位	项目负责人 （盖章）	设计单位	项目负责人 （盖章）
勘察单位	项目负责人 （盖章）	监理单位	总监理工程师 （盖章）
施工单位	项目经理 （盖章）	设施管理单位	管理负责人 （盖章）
竣工验收时间	年　月　日		

A13

竣 工 验 收 证 书

工程编号：_____

工程名称：东西湖中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程PPP项目：子项三—径河及海口片区雨污分流改造及排水系统完善工程

施工单位：中电建铁路建设投资集团有限公司

资质等级证书号：特级 D111025105

施工单位人员	经理（法人代表）	厉建平
	总工程师	曹玉新
	公司技术部门负责人	孟庆明
	公司质检部门负责人	沙海
	项目经理	饶龙华
	项目技术负责人	李兴田

工程名称	东西湖中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程PPP项目子项三一径河及海口片区雨污分流改造及排水系统完善工程	工程地点	武汉市东西湖区径河路、径河七路、径河三路、径河五路、新区五路、新城一路、黄狮海中路、九通路
工程造价（万元）	28528.01	施工决算（万元）	
开工日期	2018年12月30日	完工日期	2021年11月15日
合同工期	3年	竣工日期	2022年12月22日

验收范围及主要工程量

1、新城一路（马投潭公园~临空港大道）渍水点改造工程：主要施工内容为渍水点改造、管道敷设、道路恢复等，主要工作内容：钢板桩411m，基坑土方开挖3500m³，d800mmHDPE承插式双壁缠绕管411m，聚乙烯PE管dn800mm管69m，检查井38座，15cm碎石垫层2365.25m²，18cm厚C25混凝土基层425.75m，沥青路面恢复2365.25m²；

2、塔西片区排水管网改造工程：包含径河路、径河七路、径河三路、径河五路、新区五路排水系统完善工程，主要工程量如下：

（1）径河路：污水拖拉管dn630管道1473m，d2000雨水管涵242m，2.4*2m箱涵365m，拉森钢板桩612单延米，新建雨水检查井23座，新建污水井47座；

（2）径河七路：2.4*2m箱涵210m，2.8*2m箱涵174m，d500砼污水管道393.7m，拉森钢板桩281单延米，新建雨水检查井15座，新建污水井15座；

（3）径河三路：拉森钢板桩912单延米，沟槽土方19004m³，d300mm~d2000mm钢筋混凝土管822m，BH=2.2X2m雨水箱涵216.36m，新建雨水检查井20座，顶管工作井1座，15cm碎石垫层4428.93m2，C20混凝土基层4428.93m2，Fr4.5混凝土路面4428.93m2；

（4）径河五路：拉森钢板桩619单延米，沟槽土方30438m³，d300mm~d2000mm钢筋混凝土管1375m，BH=2.2m*2.0m～2.6m*2.0m雨水箱涵649.49m，新建雨水检查井58座，15cm碎石垫层3702.4m2，C20混凝土基层3702.4m2，Fr4.5混凝土路面3702.4m2；

（5）新区五路：拉森钢板桩583单延米，沟槽土方9631m³，d1000mm管道38m，d1500钢筋混凝图管287m，d2000mm钢筋混凝土管258m，新建雨水检查井24座，15cm碎石垫层5524m2，C20混凝土基层5524m2，Fr4.5混凝土路面5524m2；

3、黄狮海径河联通渠整治工程：位于黄狮海中路德玛假日小区南侧，主要施工内容为清淤、河道整治、绿化种植、人行桥等施工，主要工作内容：边坡清理17224m²，挡土墙（H=5m）91m，高压旋喷桩236根，橡胶坝41m，4m高庭院灯153盏，2.5m宽沥青混凝土道路1335m，排水盲沟1147m，小广场及儿童游乐区透水砖713.5m²，小广场及儿童游乐区彩色透水混凝土484m²，再海听风胶筑透水石园路110m²，白鹭岛宽1.5m青石板碎拼嵌草园路379m，杉林夕照1.5m宽防腐木园路366m²，绿化（株乔木）2249株，绿化（灌木）22987m²，绿化（草坪）42220m²，人行桥（钻孔桩）24根，人行桥（承台）6个，人行桥（沥青路面）252m；

4、十支沟明渠整治工程：主要施工内容有边坡及铁塔加固、护坡及绿化施工，主要工作内容：边坡及铁塔加固80m，土方开挖24557m³，抛石挤淤22014m³，护坡5286m²，马道2882m²，栏杆1150m。

存在问题及处理意见

无

工程质量自评结论			
该工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，工程质量合格。			
参加竣工验收单位意见			
建设单位	项目负责人 （盖章）	设计单位	项目负责人 （盖章）
勘察单位	项目负责人 （盖章）	监理单位	总监理工程师 （盖章）
施工单位	项目经理 （盖章）	设施管理单位	管理负责人 （盖章）
竣工验收时间	年 月 日		

A13

竣 工 验 收 证 书

工程编号：_____

工程名称：东西湖中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程PPP项目：子项一——吴家山片区雨污分流改造及排水系统完善工程

施工单位：中电建铁路建设投资集团有限公司

资质等级证书号：特级 D111025105

施工单位人员	经理（法人代表）	厉建平
	总工程师	曹玉新
	公司技术部门负责人	孟庆明
	公司质检部门负责人	沙涛
	项目经理	饶龙华
	项目技术负责人	李兴田

工程名称	东西湖中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程PPP项目子项一—吴家山片区雨污分流改造及排水系统完善工程	工程地点	吴家山街道、凌云路与与吴新干线交叉口东北角
工程造价（万元）	52830.74	施工决算（万元）	
开工日期	2021年1月10日	完工日期	2023年2月28日
合同工期	3年	竣工日期	2023年4月10日

验收范围及主要工程量

1、吴家山片污水收集管网工程：包括在一清路、二雅路等道路共计三十条现状道路上新建d400~d1000mm污水管道及检查井、沉泥井，全长约27.2km（其中DN800管道3.5km）。其中主管主要采用拖拉管及顶管施工，其支管采用明挖支护法或微顶管施工，下穿金山大道三处顶管沉井、沉泥井，其中主管主要采用拖拉管及顶管法施工，其支管采用明挖支护法。
2、片区雨污分流改造工程：对片区进行雨污分流改造，主要工程内容为地块片区内部改造工程。在片区小区内部42个小区及吴家山第一小学新建d300～d600mm排水管网，管网长度约18 km，采用明挖支护法施工。
3、 蔬干沟初期雨水调蓄池工程包含调蓄池池、节制闸主体结构，出地面井及除臭设备管理用房等装饰装修、设备安装工程，主要工程量如下：
（1）调蓄池主体结构：规格尺寸85.8m*51.8m，标准段净空尺寸高9.05m，北侧坑中坑高度：11.05m；侧墙尺寸1.4m/1.1m/0.9m，底板尺寸1.7m/1.3m/1.1m，导流墙厚0.6m，高度1m/1.6m/2.62m，溢流墙厚0.3m，高度2.62m；框柱0.6m*0.6m共计242根，框柱0.6m*0.4m共计1根，框柱0.4m*0.4m共计2根；顶板厚0.4m；
（2）节制闸主体结构：轴驱动翻板闸门体尺寸规格为 B×H=15×4.2m，双向止水，最大水头差为 4.2m，闸门两侧设备间分别置 1 台潜水泵，用于检修时抽仓内积水；
（3）单体建筑：包含除臭设备间及管理用房，长*宽=18.4m*25.5m，层高7.2m，由条形基础、框柱0.6m*0.6m共计24根，顶板及顶板梁构成框架结构；室内外装饰装修工程等。
（4）设备安装工程：翻板闸1套 B×H=15×4.2m，方形闸门、格栅除污机、高、低压配电柜、监控系统、电子围栏、除臭机及相关动力电缆等配套设备。

存在问题及处理意见

无

工程质量自评结论			
该工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求，工程质量合格。			
参加竣工验收单位意见			
建设单位	项目负责人 （盖章）	设计单位	项目负责人 （盖章）
勘察单位	项目负责人 （盖章）	监理单位	总监理工程师 （盖章）
施工单位	项目经理 （盖章）	设施管理单位	管理负责人 （盖章）
竣工验收时间	年 月 日		

结构优质工程证书

中电建铁路建设投资集团有限公司

你单位委托评价的东西湖区中部片区雨污分流改造及排水系统完善工程PPP项目蔬干沟初期雨水调蓄池工程，经专家组对工程实体质量和工程资料抽查，依据相关规范、标准及规定进行综合评价，其质量达到武汉市建筑结构优质工程标准。

特发此证

武汉建筑业协会质量工作委员会

二〇二三年五月

（三）太仓市城东水质净化厂工程监理

合同协议书



21-164-1-

（G F－2012－0202）

建 设 工 程 监 理 合 同

合同编号：

项目名称：太仓市城东水质净化厂工程监理项目

委 托 人：太仓市水务集团有限公司

监 理 人：浙江江南工程管理股份有限公司

日　　期：2021年7月

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分　协议书

委托人（全称）：太仓市水务集团有限公司

监理人（全称）：浙江江南工程管理股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：太仓市城东水质净化厂工程监理　；
2. 工程地点：太仓市苏州路岳鹿路东北侧；
3. 工程规模：水质净化厂（污水处理厂）一座，建设规模为 15 万m3/d。
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：约69681.9万元（建筑安装工程费+设备费（含安装费）*40%）。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

2

附录A　相关服务的范围和内容

附录B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：丁吉昌　　，身份证号码：330681198407010 31X，注册号：00451737　　。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：壹仟万元整　（¥10000000.00）

包括：

1. 监理酬金：10000000.00元　　。

2. 相关服务酬金：　　/　　。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：　　/　　。

（2）设计阶段服务酬金：　　/　　。

（3）保修阶段服务酬金：　　/　　。

（4）其他相关服务酬金：　　/　　。

六、期限

1. 监理期限：

自 2021 年 4 月 30 日始，至 2023 年 10 月 30 日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自　　年　　月　　日始，至　　年　　月　　日止。

（2）设计阶段服务期限自　　年　　月　　日始，至　　年　　月　　日止。

（3）保修阶段服务期限自　　年　　月　　日始，至　　年　　月　　日止。

（4）其他相关服务期限自　　年　　月　　日始，至　　年　　月　　日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

3

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2021 年 7 月 日。

2. 订立地点：太仓市水务集团 。

3. 本合同一式 8 份，具有同等法律效力，双方各执 4 份。

委 托 人：	（盖章）	监 理 人：	（盖章）
住 所：		住 所：	杭州市求是路8号公元大厦北楼11楼
邮 政 编 码：	215400	邮政编码：	310013
法定代表人或其授权的代理人：	（签字）	法定代表人或其授权的代理人：	（签字）
开 户 银 行：	太仓市建行	开户银行：	中国工商银行杭州市开元支行
账 号：	322019973360500894 67	账 号：	1202021509900568886
电 话：	53530876	电 话：	0571-87982049
传 真：		传 真：	
电 子 邮 箱：		电子邮箱：	

单位工程竣工验收证明书

工程名称：太仓市城东水质净化厂工程　　验收日期：2023年10月17日

建设单位	太仓市水务集团有限公司				监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司			
施工单位	苏州上善环境科技有限公司				设计单位	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司			
建设面积	99995.56 ㎡	工程造价	58881 万元	结构层次	地下一层，地上三层	开工日期	2021 年 11 月 16 日	竣工日期	2023年10月17日

验收意见

验收范围：

太仓市城东水质净化厂工程设计规模为 15 万 m³/d，总建筑面积 99995.56 平方米，构建筑物主要结构形式钢筋混凝土结构，新建工程主要内容有：综合处理设施、深度处理设施用房、综合办公楼、检验检测楼、仓库、门卫、厂区道路、绿化、景观、体育设施、海绵、围墙、雨水管线、污水管线、给水管线等。

验收意见：

1、本工程所含分部工程的质量均验收合格。

2、质量控制资料完整。

3、本工程所含的分部工程的有关安全与功能的检测资料完整。

4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。

5、观感质量验收符合要求。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	城建档案管理机构	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	项目负责人： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （印鉴）	参加人员： （签字）

单位工程竣工验收证明书

工程名称：太仓市城东水质净化厂工程　　验收日期：2023 年 10 月 17 日

建设单位	太仓市水务集团有限公司				监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司			
施工单位 设备采购单位	苏州上善环境科技有限公司 苏州城投环境科技发展有限公司				设计单位	上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司			
建设面积	99995.56 ㎡	工程造价	38144.76 万元	结构层次	地下一层，地上三层	开工日期	2021 年 11 月 16 日	竣工日期	2023 年 10 月 17 日

验收意见

验收范围：

太仓市城东水质净化厂工程污水处理规模为 15 万 m³/d，污水处理工艺采用预处理+MBR 工艺（A^2O+MBR 膜池），安装工程主要内容有：工艺管网、工艺设备、电气、自控、安防、消防、除臭及总承包其他内容等。

验收意见：

1、本工程所含分部工程的质量均验收合格。

2、相关资料完整。

3、本工程所含的分部工程的有关功能的检测资料完整。

4、主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范的规定。

5、观感质量验收符合要求。

施工单位	监理单位	建设单位	设计单位	设备采购单位	有关单位
技术负责人： 法人代表： （签字） （公章）	总监理工程师： 法人代表： （签字） （公章）	项目负责人： 单位负责人： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （公章）	参加人员： （签字） （公章）	参加人员： （签字）

（四）富春湾大道(一期)工程【原江南大道（一期）工程-监理】

合同协议书

19 441-1

正本

GF—2000—0202

建设工程委托监理合同

工程名称：江南大道（一期）工程-监理

委 托 人：杭州富阳江南新城建设有限公司

监 理 人：浙江江南工程管理股份有限公司

工程编号：21162120191018016

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局 制定

1

第一部分　建设工程委托监理合同

委托人 杭州富阳江南新城建设有限公司 与监理人 浙江江南工程管理股份有限公司 经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称"本工程"）概况如下：

工程名称： 江南大道（一期）工程-监理

工程地点： 富阳区

工程规模： 本项目主要为江南大道（一期）项目，起点位于江南大道与学院路交叉口，终点位于江南大道与经纬路交叉口，道路全长 3000 米，标准段道路宽度 55 米；项目主要建设内容为道路、隧道、综合管廊、桥涵、渠道、雨污水管、交通设施、路灯及景观绿化等相关内容。

具体建设规模：隧道工程主要涉及 1 号隧道部分暗埋路段，按城市快速路标准，设计时速 80km/h，双向六车道布置，全长 3000 米；管廊工程实施范围为经纬路-学院路，实施长度 3020 米，管廊功能为干线管廊，结构内净空尺寸为（7.25×3.5）米。本项目工程总投资约 54.65 亿元，工程建安费约 28.99 亿元。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1、中标通知书；

2、本合同标准条件；

3、本合同专用条件；

4、在实施过程中共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自 施工开工日 开始实施，至 施工合同期+150 日历天内 完成。

2

本合同一式 捌 份 ，正本贰份，副本陆份，具有同等法律效力，委托人执正本壹份、副本伍份；监理人执正本壹份、副本壹份。

委 托 人：（签章）	监 理 人：（签章）
地 址：杭州富阳区春江街道客运南站六楼	地 址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
开 户 银 行：富阳农商银行营业部	开 户 银 行：
账 号：201000098198874	账 号：
邮 政 编 码：	邮 政 编 码：
电 话：	电 话：

本合同签订于：2019 年 12 月 8 日

合同审查单位：（签章）

年 月 日

第三部分　专用条件

第一条　本合同适用的法规及监理依据：国家法律、法规、设计文件、地质资料、监理合同、本工程招投标文件、业主与承包单位签订的正式合同、补充协议、会议纪要及联系函件。

第二条　监理范围和监理工作内容：指该工程施工阶段施工图范围内的施工全过程监理。包括质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理及组织协调的相关工作。具体为：

1．监理方受委托人委托开展监理工作，当遇到涉及工期、质量、投资等重大技术、经济问题时，监理方应及时报告委托人或向委托人提出建议，取得委托人确认后，由监理方监督实施；

2．监理方派驻现场监理组人员应自觉遵守委托人定的各项制度，应接受委托人的检查、监督。

3．质量要求按中华人民共和国建设部颁发的质量检验评定标准执行，要求达到合格等级。

4．按照投标文件，委派项目总监工程师，组织有经验的工程技术人员建立监理机构。负责完成本合同监理工作的监理，其中总监理工程师：杨甲祥　。监理人对完成的监理工作承担责任。根据工程需要监理人员分批进驻现场，以确保监理工作的顺利进行。未经委托人同意，监理方不得调换总监理工程师和监理现场代表。

5．根据《建筑法》及合同规定的具体监理范围和任务、设计文件、施工及验收规范和质量检验与评定标准等，制定监理规划及实施细则。

6．主持施工图交底，起草会议纪要。

7．做好开工准备，复校灰线，协助委托人办理工程开工审批手续，审核承包人编制的开工报告，经委托人同意后下达开工令；

8．审查承包人提出的施工组织设计、施工技术方案，提出审查意见，并上报委托人同意；

9．审查承包人的施工质量保证体系和施工安全保证体系；

10．对工程的各工序进行质量跟踪、监督、管理并进行抽检，严格对隐蔽工程的现场监督、检查验收及竣工验收（实行旁站制度），并签字认可；

1. 监理酬金按国家收费标准及以下计算办法计取：取费依据及计算方式：a 工程施工中标价为 / 万元，监理中标价为 3039.2966 万元。b 监理酬金最终结算以工程结算价为准，按监理中标价同比例增减，根据浙价服[2007]126 号文件之相关规定实行。

取费计算公式：施工监理服务收费基价*专业调整系数*工程复杂度调整系数*高度调整系数*0.8*1.03，其中专业调整系数=1；工程复杂度调整系数=1；高度调整系数=1。

2. 监理酬金支付方式：按工程施工形象进度支付监理费（必须以缴纳履约保证金为前提，履约保证金为监理中标价款的 5%）。工程施工形象进度达到 60%时，支付合同价的 45%（审核签字后七天内支付）；工程竣工验收合格后支付至合同价的 75%，并在一周内无息返还履约保证金，其余监理费在竣工结算审计结束后十五天内支付。

委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬：（报酬=附加工作日数×合同报酬/监理服务日）

因委托人因素造成工期延误并超过监理合同服务期，则超出部分按附加工作报酬计取监理酬金。

委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外工作报酬 ：

若增加监理范围以外的工作内容，则委托人需支付监理人的额外工作酬金，额外工作酬金=额外工作造价×监理费率。

第十条 双方同意用 人民币 支付报酬，按 / 汇率计付。

第十一条 奖励办法：若监理人在工程质量及节约造价方面提出合理化建议被采纳，并起到显著经济效益，则委托人应酌情给予奖励。

奖励金额=工程费用节省额×报酬比率

附加协议条款：

1、本工程监理人应组织强有力的工程监理班子，搞好本项目建设的监理工作。

2、工程开工之日起委托人对中标监理班子实行指纹考勤，按富建设[2010]14 号、富建设[2018]252 号文件执行。总监和总监代表不得同时调休，主导监理工程师、主导监理员不得同时调休，双休日保证有 1 人以上在现场。若实际达不到以上要求，第一次扣减 1000 元监理酬金；第二次扣减 2000 元监理酬金；第三次不到位，扣减 30000 元监理酬金同时通报至企业所在地建设行政主管部门。

3、总监变更依据富建设[2018]252 号文件，第十七条规定，除因管理原因

15

竣工验收证明

竣 工 验 收 证 书

工程名称	富春湾大道（一期）工程 EPC 项目	开工日期	2019 年 11 月 28 日
施工单位	浙江交工集团股份有限公司	竣工日期	2022 年 11 月 9 日
合同造价（万元）	282520 万元	施工决算（万元）	

对工程的质量评价

工程已按施工合同要求完成，经验收检查，符合设计及工程质量验收规范要求，工程评定为合格。

竣工验收日期	2022 年 11 月 9 日

验收范围及数量：

本工程为富春湾大道（一期）工程 EPC 项目全长约 2.98km，为双向六车道城市快速路。项目主要建设内容为隧道、综合管廊、道路、桥涵、河道、管线、交通、路灯及景观绿化等相关内容。

隧道包括一条主线隧道、4 条匝道及地下附属结构。主线桩号为 K4+690～K7+670，六车道明挖隧道总长 2.98km。隧道起点 121m 里程段围护结构采用 TRD 水泥土连续墙+高压旋喷桩止水形式，后续段采用 800mm 厚地下连续墙，地连墙成槽最大深度 41.5m。隧道基坑最大开挖深度达 16.38m，结构横断面设计采用双孔+中间夹仓断面形式，标准段主体结构净高 5.8m，净宽 27.9m，断面最大尺寸 47.9m（宽）×19.28m（高），结构最大板厚达 1.6m，侧墙厚度 1m。主体结构施工完成覆土回填，后实施上部地面道路工程。

综合管廊总长 3002m，包含管廊主体工程、附属系统工程、管廊节点工程，与隧道共一侧围护，另一侧采用 850TRD 工法桩+型钢，基坑开挖最大深度为 13.29m。主体结构施工采用现浇形式，标准断面尺寸为 8.45m×4.7m，断面最大尺寸面积 118m²。分为 2 个舱室：110KV 及 220KV 电力舱室；给水、通信管舱室。

六车道快速路道路工程总长约 2980m，道路标准段宽 55m。桥梁拆复建共 14 座，设置 3 处主线箱涵、框构桥，11 处南北向跨中心渠的 1×25m 箱梁桥。河道工程实施全长约 2.9km，标准断面宽度 20m，内容包括河道疏浚、新河道开挖、河道驳坎等。景观绿化主要布置在中心渠两侧及主干道两侧及中央隔离带和机非隔离带，实施面积约 141506m²。管线工程包含道路及地块雨污水管网、施工期污水管道迁改，以及污水提升泵站、海绵城市硅砂蓄水池等。其中新建雨水主管 6133m，管径 D400~D1500mm，其中 D1000 长度 698.6m，D1200 长度 205.7m，D1500 长度 273.2m；新建污水主管 6047m，管径 D300~D1000mm，其中 D1000 长度 3723.8m。智能交安设施工程主要包含交通标牌标线、监控系统、信号灯、电子警察、立杆及智能机舱、MAC 采集系统、智慧灯杆等。

存在问题及处理意见：无

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：（盖章）	设计单位	签名：（盖章）
监理单位	签名：（盖章）	施工单位	签名：（盖章）
勘察单位	签名：（盖章）	邀请单位	签名：（盖章）

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	富春湾大道（一期）工程EPC项目		
工程地址	杭州市富阳区春江街道原新中线		
建筑面积（或工程规模）	282520 万元	结构类型、层数	市政基础设施，地下两层、部分三层
开工时间	2019.11.28	竣工日期	2022年11月6日

工程竣工验收内容：

1、地质勘察报告内容较齐全，岩土参数的分析及选用适当，结论和建议正确可行，能满足设计要求。设计文件及设计修改文件符合国家强制性标准和设计规范，施工图得设计深度和质量达到规范要求，基础和主体结构安全、稳定、可靠，满足了对建筑的安全使用要求。

2、施工单位能按合同、设计文件和施工规范进行施工，严格执行强制性规范条文，有完整的技术档案和施工管理资料，较好的完成了施工任务。

3、工程划分为9个单位工程，66个分部工程，其中各分部分项工程的质量验收均已合格。

4、该工程施工技术资料基本齐全，工程技术资料真实有效，符合规范规定要求。

5、该工程观感综合评定为良好，验收成员一致同意本单位工程评为合格工程。

6、本工程按基本建设程序进行建设。

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共66分部，经查符合设计及标准规定66分部	验收合格
2	质量控制资料核查	共89项，经核查符合规定89项	验收合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查33项，符合规定33项，共抽查33项，符合规定33项，经返工处理符合规定0项	验收合格
4	观感质量验收	共抽查56项，达到“好”和“一般”的56项，经返修处理符合要求的0项	验收合格

文件资料检查情况表

由验收组对参建各方具备的文件资料进行检查。对缺项作出记录，并作出不齐全、基本齐全的结论。

建设单位资料	符合要求，基本齐全。
施工单位资料	符合要求，基本齐全
勘察单位资料	符合要求，基本齐全
设计单位资料	符合要求，基本齐全
监理单位资料	符合要求，基本齐全

综合验收结论：

符合国家质量标准，工程质量验收合格

	验收组职务	姓名	工作单位	职务	技术职称
竣工验收组成员签字	组长				
	副组长				
	成员		万邦工程管理咨询有限公司	法人	副高
			杭州	设计	高工
			浙江江南工程管理股份有限公司	主持专业	工程师
			浙江江南工程管理股份有限公司	专业	工程师
			浙江江南工程管理股份有限公司	总监	工程
			浙江江南建筑设计院有限公司	专业	工程师
			浙江		
			浙江	副总	副高
			浙江		
			浙江		副高

参加验收单位	建设单位	勘察单位	设计单位	监理单位	施工单位
	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称	单位名称
	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	单位（项目）负责人	项目总监	项目经理
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称：富春湾大道（一期）工程EPC项目

建设单位：杭州富阳江南新城建设有限公司

竣工验收时间：2022 年 11 月 6 日

（由竣工验收组填写）

杭州市城乡建设委员会统一印制

工程名称变更材料

杭州市富阳区发展和改革局文件

富发改投资〔2020〕59号　　（中心）

关于富春湾大道(一期)工程EPC项目初步设计的批复

杭州富阳江南新城建设有限公司：

你公司报送的《关于要求给富春湾大道（一期）初步设计批复的申请》及相关附件收悉，根据《浙江省政府投资项目管理办法》（浙江省人民政府第363号令）第十二条、第十四条、第十五条、第十六条之规定，经审核，同意由中铁第四勘察设计院集团有限公司编制的《富春湾大道（一期）工程EPC项目初步设计（报批稿）》。现就有关事项批复如下：

一、**项目主体及名称：**项目主体：杭州富阳江南新城建设有限公司；住所地：杭州富阳区春江街道汽车客运南站；项目负责人：吕人南；联系方式：13606513668；项目名称：富春湾大道一期（原江南大道一期）。

二、**建设内容及规模：**富春湾大道一期（原江南大道一期），起点位于富春湾大道与学院路交叉口，终点位于富春湾大道与经纬路交叉口，全长约3公里。设计内容包括道路工程、隧道工程、综合管廊工程、桥涵工程、河道工程、雨污水工程、管线工程、交通工程、路灯工程及景观绿化工程等相关内容。其中，（1）隧

道工程：一期工程涉及1号隧道部分暗埋路段，按快速路标准，双向六车道布置，全长约3km；（2）管廊工程：本次一期工程实施长度3.02公里，实施范围：经纬路-学院路，管廊功能为干线管廊，全线采用明挖法施工；管廊附属工程主要包括机电工程和管理中心；（3）地面道路工程：本次一期工程地面道路按城市主干路标准建设，地面主干路为双向6车道（主线）+双向2车道（辅道），道路标准段宽55m，道路总长约3km；（4）桥涵工程：一期工程范围内，主线跨越规划渠道、规划亭山渠和经纬渠河道3处，共11条南北向规划道路跨越规划中心渠河道与富春湾大道交叉，一期工程共需新建14座市政桥梁。（5）河道工程：实施全长约2.86公里。河道工程建设内容主要包括：河道疏浚、新河道开挖、河道驳坎等。

三、建设地址及用地：建设地址为春江街道，用地面积37.3266公顷。

四、总投资及资金来源：工程概算总投资532436.40万元(含征迁费用154000万元)，资金自筹。

五、公用工程：供水、供电、排水等公用配套工程商请有关部门协助解决。

六 、环保、消防、卫生等：严格按有关要求实施；施工中应做好水土保持工作。

七、招投标：为确保工程质量，要求项目通过招投标方式确定有资质的施工单位负责承建。

八、建设工期：工程要求于2021年12月完工。

接文后，请严格按基建程序组织实施。

附件：1、核定概算表

2、《富春湾大道（一期）工程EPC项目初步设计（报批稿）》

二〇二〇年四月二十二日

附注：投资项目执行唯一代码制度，通过投资项目在线审批监管平台，实现投资项目“平台受理、代码核验、办件归集、信息共享”。请项目业主准确核对项目代码并根据审批许可文件及时更新项目登记的基本信息。

抄送：区政府办，富春湾新城管委会，区财政、住建、农业农村局，规划资源富阳分局，区招标办，供电公司，春江街道办事处，灵桥镇政府，张霖、王洪光同志。

杭州市富阳区发展和改革局行政许可科　2020年04月22日印发

项目代码：2019-330111-48-01-013489-000

扫描全能王 创建

获奖文件

中国市政工程协会文件

中市协〔2025〕30号

关于公布2025年度通过市政工程最高质量水平评价工程的通知

各省、自治区、直辖市市政行业协会，各分支机构，各参评单位：

按照中国市政工程协会《市政工程最高质量水平评价办法》的规定，经驻会会长办公会审议通过，现将通过2025年度市政工程最高质量水平评价的工程予以公布。

附件：2025年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单

中国市政工程协会

2025年7月22日

抄送：未建立市政行业协会的省、自治区住房和城乡建设厅

附件

2025年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单

1. 北京地铁十六号线工程土建施工20合同段
主申报单位：北京市政建设集团有限责任公司
建设单位：北京城市快轨建设管理有限公司
勘察及设计单位：北京城建勘测设计研究院有限责任公司
中铁第五勘察设计院集团有限公司
北京城建设计发展集团股份有限公司
监理单位：北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：北京市政建设集团有限责任公司
（项目经理：李贺）
参建单位：北京市市政四建设工程有限责任公司
中铁电气化局集团有限公司

2. 北京地铁十六号线工程土建施工24合同段
主申报单位：北京建工集团有限责任公司
建设单位：北京城市快轨建设管理有限公司
勘察及设计单位：北京市勘察设计研究院有限责任公司
北京市政工程设计研究总院
监理单位：北京华城工程管理咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：北京建工集团有限责任公司
（项目经理：帅玉兵）

3. 西营门城市更新项目完整社区提升改造工程EPC工程总承包第五组团提升改造工程
主申报单位：中交第二公路工程局有限公司
建设单位：天津南开城投城市更新产业运营有限公司
勘察及设计单位：天津城建大学建筑设计研究院有限公司
监理单位：天津路驰工程咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：中交第二公路工程局有限公司
（项目经理：段超）

4. 上饶市云碧峰大桥项目
主申报单位：山西三建集团有限公司
建设单位：上饶市城市建设投资开发集团有限公司
勘察及设计单位：江西省勘察设计研究院

建　设　单　位：杭州余杭市政公用建设有限公司
勘察及设计单位：浙江省地矿勘察院有限公司
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
监　理　单　位：浙江明康工程咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
（项目经理：吴明明）
中电建路桥集团有限公司
（项目经理：宋秀敏）
中铁十八局集团有限公司
（项目经理：曹玉江）

27. 杭州市闲林水厂一期工程-II 期工程
主 申 报 单 位：杭州市路桥集团股份有限公司
建　设　单　位：杭州市水务集团有限公司
勘察及设计单位：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
浙江省城乡规划设计研究院
监　理　单　位：杭州天恒投资建设管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：杭州市路桥集团股份有限公司
（项目经理：厉建成）
参　建　单　位：浙江水联环科集团有限公司

28. 富春湾大道（一期）工程 EPC 项目
主 申 报 单 位：杭州富阳江南新城建设有限公司
建　设　单　位：杭州富阳江南新城建设有限公司
万邦工程管理咨询有限公司（代建单位）
勘察及设计单位：浙江华东建设工程有限公司
中铁第四勘察设计院集团有限公司
监　理　单　位：浙江江南工程管理股份有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：浙江交工集团股份有限公司
（项目经理：邵孙华）

29. 嘉兴经济技术开发区槜李路（创新路~开禧路）道路新建工程
主 申 报 单 位：浙江协和建设有限公司
建　设　单　位：嘉兴经济技术开发区建设投资集团有限公司
勘察及设计单位：江苏南京地质工程勘察院
华昕设计集团有限公司
监　理　单　位：浙江嘉宇工程管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：浙江协和建设有限公司
（项目经理：戴滢）

（五）金寨南路快速化改造（站前路—深圳路）项目工程监理

合同协议书



02-203-1-000

（GF－2012－0202）

金寨南路快速化改造（站前路—深圳路）

项目工程监理

建设工程监理合同

招标人（甲方）：合肥市重点工程建设管理局

服务人（乙方）：浙江江南工程管理股份有限公司

签订地点：合肥市

项目名称：金寨南路快速化改造（站前路—深圳路）项目工程监理

项目编号：2022BFFBZ01119

第一节 合同协议书

委托人（全称）：合肥市重点工程建设管理局

监理人（全称）：浙江江南工程管理股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：金寨南路快速化改造（站前路—深圳路）项目工程监理；

2. 工程地点：合肥市；

3. 工程规模：本项目位于肥西县，主要对现状金寨南路进行快速化改造。金寨南路快速化改造(站前路-深圳路)项目（桩号K1+810.000~K6+555.592）总长4.75km，规划为城市快速路，规划红线宽70m，采用部分高架+地面快速化改造方案。工程建设主要内容为道路、桥梁、隧道、给排水（含泵站及泵站电源报装）、照明（含电源报装）、交通标志标线、管线综合等其他附属设施；

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：工程建安费为947377042.47元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 招标文件；

3. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

4. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

5. 专用条件；

6. 通用条件；

7. 附录，即：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：胡伟，身份证号码：340111197802101554，注册号：33009319。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：__玖佰叁拾叁万肆仟伍佰零伍元整__（¥9334505元）。

签约酬金（暂定）=本工程概算建安费*中标费率

=947377042.47元*0.9853%=9334505元

中标费率=监理费费率*0.8=1.231687%*0.8=0.9853%

监理费费率=初步设计概算已批复的监理费（19758300元）/初步设计已批复的工程建安费用（1604164500元）=1.231687%

最终监理服务费以审计结算金额为准。

包括：

1. 监理酬金：__玖佰叁拾叁万肆仟伍佰零伍元整__。
2. 相关服务酬金：_____/_____。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：_____/_____。

（2）设计阶段服务酬金：_____/_____。

（3）保修阶段服务酬金：_____/_____。

（4）其他相关服务酬金：_____/_____。

六、期限

1. 监理期限：

自_2022_年_8_月___日始，至_2024_年_2__月___日止。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/ 月/日止。

（2）设计阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。

5

(3) 保修阶段服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。

(4) 其他相关服务期限自/年/月/日始，至/年/月/日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2022 年 08 月 17 日。

2. 订立地点：安徽省合肥市。

3. 本合同一式 壹拾贰 份，具有同等法律效力，双方各执 陆 份。

委托人：合肥市重点工程建设管理局 合同专用章	监理人：浙江江南工程管理股份有限公司 合同专用章
住所：	住所：杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼11层
邮政编码：	邮政编码：310013
电话：	电话：0571-87982049
法定代表人或其授权的代理人：	法定代表人或其授权的代理人：
经办人：	经办人：
电　话：	电　话：
开户银行：	开户银行：工行杭州开元支行
账号：	账号：1202021509900568886
传真：	传真：0571-87975506
电子邮箱：	电子邮箱：

第三节 专用合同条款

1. 定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用____/_____。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：本合同协议书；中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；专用条款；通用条款；投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：工程建设中所有内容全过程监理，设计图纸（含初步设计）综合审查、招投标管理、现场劳务管理，并配合跟踪审计和结算的初审，对工程的工期、质量、投资及安全文明施工、“三车整治”管理进行有效控制，并在实施过程中进行合同管理、信息管理等相关工作。协助委托人进行报审，报批、报建等相关手续。包括业主要求的专项工程的管理和移交协调，总包工程的所有内容均在本次招标范围。在工程实施过程中监理的范围如有增加，服务内容相应予以增加。

2.1.2 监理工作内容还包括但不限于：

设计阶段：参与评选设计方案，对各设计单位进行协调管理，审查设计进度计划并监督实施，核查设计深度，使用技术规范合理性，协助审核设计概算，综合审查设计图纸。

竣工验收报告


0285029
工程竣工验收报告
工程名称：金寨南路(杭埠河路-深圳路)快速化改造项目-I标段
竣工日期：2024.7.8
验收组织单位（章）
合肥市建设委员会印制

一、工程概况

0285029

工程名称	金寨南路（创前路—深圳路）快速化改造项目-1标段	工程地点	合肥市肥西县
建筑面积	2440m²	工程造价	39876.0466万元
结构类型	其他	层　数	地上：＿＿层 地下：＿＿层
规划许可证号	建字第340123202300182号	施工许可证号	340123202303160502
开工日期	2023年3月18日	竣工日期	2024.7.8
建设单位	肥西城乡建设投资集团有限公司	法定代表人	马雅春
单位地址	合肥西县振宁路肥西经济开发区	项目负责人	刘伟
勘察单位	华设设计集团股份有限公司	资质等级	工程勘察综合资质甲级 / 项目负责人：朱保坤
设计单位	华设设计集团股份有限公司	资质等级	工程设计综合资质甲级 / 项目负责人：潘春喜
施工总包单位	安徽省公路桥梁工程有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程施工总承包一级 D234056141
法定代表人	钱申春	项目经理及证书号	王健 皖1342021202200850
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
分包单位		资质等级及证书号	
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	工程监理综合资质 E133000815
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	胡伟 33009319
施工图审查机构	合肥市市政基础设施工程设计施工图审查事务所	资质等级及证书号	施工图审查一类
监督机构	肥西县建设工程管理服务中心	监督注册号	2024031

1

二、验收组人员组成

验收组成员	姓 名	工作单位	职 称、职 务	本人签名
组 长	刘伟	合肥市重点工程建设管理局	项目负责人	刘伟
副组长	胡伟	浙江江南工程管理股份有限公司	项目总监	胡伟
	潘春喜	华设设计集团股份有限公司	设计负责人	潘春喜
	王健	安徽省公路桥梁工程有限公司	项目经理	王健
成员	朱保坤	华设设计集团股份有限公司	勘察负责人	朱保坤
	孔鑫兵	浙江江南工程管理股份有限公司	总监代表	孔鑫兵
	张林	安徽省公路桥梁工程有限公司	技术负责人	张林
	夏欢欢	安徽省公路桥梁工程有限公司	项目副经理	夏欢欢
	邵李	安徽省公路桥梁工程有限公司	项目副经理	邵李
	王财鉴	华设设计集团股份有限公司	设计代表	王财鉴
	刘伟	华设设计集团股份有限公司	设计代表	刘伟
	万光林	浙江省建设工程监理有限公司	监理	万光林
	谢东风	浙江江南工程管理股份有限公司	监理	谢东风

建设单位项目负责人：刘伟

建设单位法定代表人：

（单位公章）

2024 年 9 月 8 日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

2

三、验收结果

0285029

验收意见：

该工程已完成施工合同约定、设计文件要求的所有施工内容，工程质量符合设计图纸及工程质量强制性标准要求，满足现行有关法规、规范的规定。工程相关责任主体均已按合同履约，综合该工程外观质量、施工资料和实测实量评定情况，功能满足设计及规范要求，达到合格标准，同意验收。

验收结论和质量等级：验收通过，质量等级合格

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	勘察单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法人代表	法人代表	法人代表	法人代表	法人代表
2024年7月8日	2024年7月8日	2024年7月8日	2024年7月8日	2024年7月8日

0285130

工程竣工验收报告

工程名称：金寨南路(站前路-深圳路)快速化改造项目二标段

竣工日期：2024年8月1日

验收组织单位（章）

合肥市建设委员会印制

一、工程概况

0285130

工程名称	金寨南路(站前路-深圳路)快速化改造项目二标段	工程地点	合肥市肥西县		
建筑面积	138600 m²	工程造价	54861.66 万元		
结构类型		层　数	地上：　层 地下：　层		
规划许可证号	3401 2320 2430 018	施工许可证号	3401 2320 2303 2002 02		
开工日期	2023年3月22日	竣工日期	2024年8月1日		
建设单位	肥西县城乡建设投资集团有限公司(代建单位合肥市重点工程建设管理局)	法定代表人	马逢春		
单位地址		项目负责人	刘伟		
勘察单位	华设设计集团股份有限公司	资质等级	工程勘察综合资质甲级	项目负责人	朱保坤
设计单位	华设设计集团股份有限公司	资质等级	工程设计综合资质甲级	项目负责人	潘春喜
施工总包单位	安徽建工路港建设集团有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程施工总承包一级 D1340 27992		
法定代表人	钱叶琳	项目经理及证书号	黄涛 皖134 2019 2020 01618		
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
分包单位		资质等级及证书号			
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	工程监理综合资质 E1330 00815		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	胡伟 0036 9857		
施工图审查机构	合肥市市政基础设施工程设计施工图审查事务所	资质等级及证书号			
监督机构	肥西县建设工程管理服务中心	监督注册号			

二、验收组人员组成

验收组成员	姓 名	工作单位	职 称、职 务	本人签名
组 长	刘伟	合肥市重点工程建设管理局	项目负责人	刘伟
副组长	胡伟	浙江江南管理股份有限公司	项目总监	胡伟
	潘春喜	华设设计集团股份有限公司	设计负责人	潘春喜
	黄涛	安徽建工路港建设集团有限公司	项目经理	黄涛
成员	朱保坤	华设设计集团股份有限公司	勘察负责人	朱保坤
	董清	浙江江南管理股份有限公司	总监代表	董清
	宋静雯	浙江江南管理股份有限公司	专业监理工程师	宋静雯
	王杨兵	安徽建工路港建设集团有限公司	高级工程师	王杨兵
	李蒙	安徽建工路港建设集团有限公司	中级工程师	李蒙
	李志远	安徽建工路港建设集团有限公司	高级工程师	李志远
	马俊	安徽建工路港建设集团有限公司	中级工程师	马俊

建设单位项目负责人：刘伟

建设单位法定代表人：马逢春 3401230250708

（单位公章）

2024 年 8 月 1 日

提示：建设单位对竣工验收的工程质量全面负责

2

三、验收结果

0285130

验收意见：

金寨南路（环前路－深圳路）快速化改造项目二标段，道路全长2.31km。项目合同造价5.48亿元，合同工期540日历天。

项目施工内容主要有道路改造、隧道工程、桥梁工程（人行天桥）、管涵及排水工程、交通设施、监控工程、照明工程。新建花木城下穿隧道采用双向六车道城市快速路标准建设，全长1355m，暗埋段783m，敞口段572m，为中隧道。项目新建雨水管道全长4924m，新建污水管道全长5060.5m。

该工程已完成施工合同约定、设计文件要求的所有施工内容，工程质量符合设计图纸及工程质量强制性标准要求，满足现行有关法规、规范的规定，工程相关责任主体均已按合同履约。综合该工程外观质量、竣工资料和实测实量评定情况均能满足设计要求和规范规定，达到合格标准，同意验收。

验收结论和质量等级：验收通过质量等级为"合格"

建设单位	监理单位	设计单位	施工单位	勘察单位
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
法人代表	法人代表	法人代表	法人代表	法人代表
2024年8月1日	2024年6月17日	2024年6月17日	2024年6月17日	2024年6月17日

3

获奖文件

安徽省建设工程质量与安全协会

建质安协〔2024〕21号

关于公布2024年度第一批安徽省建筑安全生产标准化工地名单的通知

各有关单位：

根据安徽省建设工程质量与安全协会《关于印发<安徽省建筑安全生产标准化示范工地评审办法>的通知》（建安协〔2016〕10号）、《关于印发<安徽省建筑安全生产标准化示范工地验收评审细则（试行）>的通知》（建安协〔2016〕20号）规定要求，我会对各市推荐申报的项目工地进行评审，现将经评审通过，且经公示无异议的125个工地予以公布。

附件：2024年度第一批安徽省建筑安全生产标准化工地名单

安徽省建设工程质量与安全协会

2024年4月21日

抄送：安徽省住房和城乡建设厅，中国建筑业协会建筑安全与机械分会，各市住房城乡建设局（城乡建设局），各市建管处。

10	合肥市	滨湖科学城BK202201号地块（璟和院）	合肥市包河区宁波路以北、上海路以东	中铁四局集团建筑工程有限公司	王新润	114200万m²	中铁四局集团安徽工程监理有限公司	徐劲松	中铁四局集团房地产开发有限公司	张亚
11	合肥市	合肥市滨湖新区嘉陵江路小学项目-（教学楼、图书综合楼、风雨操场食堂、地下车库、1#门卫、2#门卫）	合肥市滨湖新区嘉陵江路与昌都路交口东北角	安徽国信建设集团有限公司	束巧玲	41967.63m²	安徽凯奇建设项目管理有限公司	秦涛	合肥市包河建设发展投资有限公司	刘冰阳
12	合肥市	安徽皖仪科技股份有限公司科研大楼	合肥市高新区文曲路8号	安徽四建控股集团有限公司	姚其林	41860.48m²	安徽和黄项目管理有限公司	高明	安徽皖仪科技股份有限公司	朱绪勇
13	合肥市	新建合肥至安庆铁路新合肥西站站房及相关工程	安徽省合肥市蜀山区五里墩街道十里店路	中铁建工集团有限公司	汪庆	341000m²	上海华东铁路建设监理有限公司	许飞玉	中国铁路上海局集团有限公司合肥枢纽指挥部（宁安公司）	孙俊康
14	合肥市	双桥河生态清洁小流域建设污水综合整治工程	合肥市巢湖	安徽建工建设投资集团有限公司	李焱	/	安徽省公路工程建设监理有限责任公司	王亮	巢湖市住房和城乡建设局、合肥环巢湖水环境建设有限公司	唐一平
15	合肥市	安徽医科大学新医科中心（新校区）A-1公共学习中心；安徽医科大学新医科中心（新校区）A-2公共教学楼；安徽医科大学新医科中心（新校区）A-3实验教学中心；安徽医科大学新医科中心（新校区）A-4学生活动中心；安徽医科大学新医科中心（新校区）A-5校医院；安徽医科大学新医科中心（新校区）C-1学术交流	安徽省合肥市肥西县独秀园路与深圳路交汇口东南角	中国建筑第二工程局有限公司	李文龙	212000m²	合肥工大建设监理有限责任公司	张明龙	安徽省公益性项目建设管理中心、安徽医科大学	徐昌勇
16	合肥市	居巢区职业教育中心新建工程、中冶天工集团有限公司	安徽省合肥市巢湖市烟中路与塔山路交叉口东南角	安徽富煌钢构股份有限公司/中冶天工集团有限公司（联合体）	倪信/张培宏	86639.86m²	华理监理咨询有限公司	唐立新	巢湖市教育体育局	王兵
17	合肥市	四顶山路（山水路-瑶岗路）	安徽省合肥市肥东县东部新城核心区	安徽建工交通航务集团有限公司/广艺生态环境有限公司联合体（联合体）	汪季/项红兵	1309.545m	安徽省科信工程建设监理有限公司	吴宏香	合肥东部新城核心区综合管理办公室	王小娟、许兵
18	合肥市	金寨南路（站前路-深圳路）快速化改造项目二标	安徽省合肥市肥西县中国中部花木城	安徽建工路港建设集团有限公司	黄涛	164000m²	浙江江南工程管理股份有限公司	胡伟	合肥市重点工程建设管理局	刘伟

七、项目总负责人业绩

表四、项目总负责人业绩一览表

（数量上限为一项）

投标人名称：浙江江南工程管理股份有限公司

序号	建设时间	项目名称	合同类型	建设地点	建设规模	建设单位联系人及联系方式	获奖情况
1	2021.4.1-2022.8.22	和县污水处理厂网一体化PPP项目全过程工程咨询	全过程工程咨询（含项目管理）	马鞍山市	总投资56000万元，合同价格793万元的市政公用工程（含排水管网工程）、项目总负责人王传行	陈工、0555-5308140	2024年度马鞍山市建设工程“翠螺杯”奖（市优质工程）

投标人相关项目业绩表

投标人：浙江江南工程管理股份有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格（万元）	备注
和县三峡水环境综合治理有限责任公司	和县污水处理厂网一体化PPP项目全过程工程咨询	马鞍山市	工程投资56000万元，合同价格793万元的市政公用工程（含排水管网工程）、项目总负责人王传行	2021.4.1-2022.8.22	793万元	2024年度马鞍山市建设工程“翠螺杯”奖（市优质工程）

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。

（一）和县污水处理厂网一体化 PPP 项目全过程工程咨询

合同协议书



合同编号：F-2020-044B（MASCG-2-F-F-2020-0768）

和县污水处理厂网一体化 PPP 项目
全过程工程咨询合同

甲方：和县住房和城乡建设局

乙方：浙江江南工程管理股份有限公司

二零二零年十一月

合同编号：F-2020-044B（MASCG-2-F-F-2020-0768）

和县污水处理厂网一体化 PPP 项目
全过程工程咨询合同

甲方：和县住房和城乡建设局

乙方：浙江江南工程管理股份有限公司

二零二零年十一月

第一部分　合同协议书

甲方（全称）：和县住房和城乡建设局

乙方（全称）：浙江江南工程管理股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托项目管理的相关服务事项协商一致，并同意在安徽双赢招投标咨询有限责任公司的见证下，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：和县污水处理厂网一体化 PPP 项目全过程工程咨询；

2. 工程地点：安徽省马鞍山市和县境内；

3. 工程规模：本项目建设内容主要包括和县第二污水处理厂及配套管网工程（一期）、与和县经济开发区污水处理厂及配套管网工程、城区雨污分流改造工程以及第一污水处理厂及存量管网。

序号	项目名称	项目类型	近期规模参数
1	和县第二污水处理厂及配套管网工程（一期）	新建	1 万 m^3/d+0.8km 管网
2	和县经济开发区污水处理厂及配套管网工程	新建	0.5 万 m^3/d+11.8km 管网（含新建太阳河污水泵站（0.68 万 m^3/d）和兴业路污水泵站（0.8 万 m^3/d））
3	城区雨污分流改造工程	新建	41.1km 雨污水分流管道+22.7km 道路修复工程，包含已有管网的排查、修复、合流管改造
4	第一污水处理厂及存量管网	已建	2.5 万 m^3/d+87km 管网

4. 工程直接建设投资估算（含建设预备费）：人民币 5.6 亿元。

5. 服务范围：项目管理服务内容涵盖项目全过程的设计范围、深度、不同设计阶段的衔接咨询管理，招标范围内全部内容的工程施工监理、造价咨询（设计概算审核、进行项目预算清单及预算价编制）、跟踪审计、配合甲方前期审批、项目报批、档案资料管理，组织与项目有关的各项验收工作，办理与项目相关的各类申请批准手续以及根据采购人授权配合处理与项目管理有关工作等。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与相应工作内容的合同通用条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 合同专用条款；

4. 合同通用条款；

5. 投标文件；

6. 招标文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

四、项目团队人员配备

项目总负责人姓名：王传行，身份证号码：340123196601046895，注册号：33000750。

项目总监理工程师姓名：王凯，身份证号码：340123198810046938，注册号：33019576。

项目技术负责人姓名：郭军平，身份证号码：622425198608143812，注册号：33015331。

项目安全负责人姓名：宋伟宽，身份证号码：341182198105302618，注册号：41009336。

项目造价负责人姓名：葛伟，身份证号码：340123198907047099，

注册号：建[造]19330017992。

具体名单如下：

序号	岗位	姓名	专业	身份证号	证书号
1	项目总负责人	王传行	市政公用工程 房屋建筑工程	340123196601046895	33000750 浙 133070704636 国人防建监资字 第 150102 号
2	项目技术负责人	郭军平	机电安装工程 市政公用工程	622425198608143812	资登 220191201266 闽 135151514989 建 [造]19330016267
3	专业监理工程师	侯奎	市政公用工程 房屋建筑工程	340826198411087019	33017844
4	专业监理工程师	薛磊	市政公用工程 房屋建筑工程	342422198006300132	33018694
5	专业监理工程	王凯	机电安装工程	340123198810046938	33019576

2

	师		房屋建筑工程		
6	项目安全负责人	宋伟宽	施工安全管理	341182198105302618	41009336 341201224952
7	造价工程师（土建专业）	葛伟	工程造价	340123198907047099	33017843 建[造]19330017992 浙 133151852606
8	造价工程师（安装专业	徐向芳	工程造价	33072419721031732X	33011577 建[造]05330003208
9	监理员	胡明	市政公用工程	340104198508070516	浙建监员 1807SZ0100195
10	监理员	李彩华	市政公用工程	342623199010028532	浙建监员 1807SZ0100205
11	监理员	孙建成	房屋建筑工程	342601199011051031	浙建监员 1301TJ0103241
12	监理员	童玥玥	房屋建筑工程	342623199211154420	浙建监员 1601TJ0104901
13	监理员	付鹏鹏	房屋建筑工程	340421199305052454	浙建监员 1807TJ0100441
14	监理员	张庆松	机电安装工程	34242219820516409X	浙建监员 1201AZ0103060
15	项目管理人员	张长海	市政公用工程	340322198907101635	浙建监 2016020492
16	项目管理人员	黄淑霞	机电安装工程	340104198210071022	浙建监员 1601AZ0105465
17	给排水专业监理工程师	陆姚松	给排水工程	330502196412120611X	CS103300020 HZJX20150209

五、工程咨询报酬（合同总金额）

5.1 根据工程咨询服务范围和内容，本合同工程咨询费用为：7930000 元。

最终结算费用根据“和县污水处理厂网一体化 PPP 项目”最终新建项目经审计后的竣工

决算价为准乘以综合费率（综合费率为1.41%）（综合费率=中标投标人的投标报价/工程直接建设投资估算（含建设预备费）*100%，保留到小数点后两位，小数点第三位不做四舍五入）进行结算。

5.2 付款方式：

支付次数	支付时间	支付比例
进度付款	按季度支付	按考核后的服务费进度款的60%支付季度进度咨询服务费
	工程竣工验收合格后	支付至工程咨询总报酬的80%
	工程竣工结算完成	支付至咨询服务费结算价的90%
结算尾款	服务期届满，且办理完移交手续，乙方按甲方要求提交合格竣工资料（竣工资料须通过甲方档案接收部门审查）后	支付至咨询服务费的结算价的100%(扣除合同约定应扣除的款项)

5.3 乙方提交付款相关资料，甲方审核后30日内交由项目公司进行付款。

六、进度款支付考核要求：

6.1 每季度甲方对全过程服务进行考核，得分90分以上支付应付款项全款，70 分以上支付应付款项90%，低于70分支付应付款项80%同时要求乙方整改，三个月内整改不到位的，甲方有权解除合同。

6.2 各子项目实施前，甲乙双方应签订补充协议，补充协议中应明确工期、投资额等相关事宜以供甲乙双方具体执行。具体子项目实施与否，时间、范围和工程量由甲方确定。乙方不得以此条款进行索赔。

6.3 项目总负责人及主要管理人员考核

项目总负责人（每月至少7个工作日驻场）不在岗每人•次处罚10000元，主要管理人员不在岗每人•次处罚5000元，上述人员一年内累计5次甲方有权解除合同。

6.4 一票否决。在合同履行过程中，主要因为乙方责任造成重大人身伤害和财产损失，发生重大安全质量和环保事故，重大工程造价损失，将由乙方承担相应的赔偿责任，并实行一票否决，甲方有权提前解除合同，并追偿。

七、服务期限：服务期暂定36个月（具体为合同签订之日起，至项目建设工程竣工验收合格、质量保修期满并办理移交手续后为止。实际开始实施日期以甲方的书面通知为准）。

八、争议解决

合同在履行过程中发生争议，甲方与乙方应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，依法向项目所在地人民法院起诉。

九、其他

（1）非法定原因且未经行政主管部门批准，乙方不得变更项目总负责人及主要管理等人

员。如因特殊情况需要调整，必须提向甲方报备。经甲方同意后，再提供出示更替项目总负责人及主要管理等人员的身份证原件、执业资格证书、职称证书等复印件送甲方备案。同时甲方将按照合同条款的“6.3 对项目总负责人及主要管理人员考核标准”规定对变更行为进行处罚。凡招标文件未明确可以分包的，乙方不得进行任何形式的分包。乙方派驻施工现场的项目总监、专业监理工程师与投标文件不符的，视同转包。

（2）乙方应按规定做好安全生产等各项工作，若出现责任事故由乙方承担全部责任。

（3）乙方自行负责办公用房，生活用房。

（4）本项目全过程服务工作的开展，服从甲方的管理和领导，所有专业分包需经甲方审核同意。甲方前期为推进项目所发生的包含在本合同内的相关咨询费用，由中标投标人承担。

（5）乙方在监理工作中提出的合理化建议，应以书面形式提交甲方。建议的内容应包括建议的价值，对其它工程的影响，必要的监督设计原则、标准、计算、图纸等。甲方收到乙方的合理化建议后，将会同有关单位研究决定是否采纳。乙方提出的合理化建议，使甲方得到了经济效益，节省了新建类项目工程费用 100 万（含）-400 万（不含），将对乙方给予 3%的绩效奖励；节省了新建类项目工程费用 400 万（含）-1000 万元（不含），将对乙方给予 2%的绩效奖励；节省了新建类项目工程费用 1000 万元（含）以上，将对乙方给予 1%的绩效奖励。经济效益的计算方法；奖励金额＝新建类项目工程费用节省额×绩效奖励比率。奖励的支付方式：该建议采纳并实施、完成、鉴定批准后 28 日内一次性付清。

（6）未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

十、合同订立

1. 订立时间：至 2020 年 11 月 13 日。

2. 订立地点：[illegible]。

3. 本合同一式 二十 份，具有同等法律效力，双方各执 十 份。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章） 法定代表人：（签字或盖章）

经办人： 经办人：

联系方式： 联系方式：

签订日期：2020 年 11 月 13 日

见证方：（盖章）

乙方在服务过程中提出的合理化建议，使甲方获得经济效益的，双方在专用条款中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后的最近年度的工作酬金合并支付。

8.5 守法诚信

乙方及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条款中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

乙方对其编制的文件拥有著作权。

乙方可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条款另有约定外，如果乙方在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得甲方的同意。

第二节 监理合同专用条款

1.定义

1.1 项目(工程) 和县污水处理厂网一体化 PPP 项目全过程工程咨询:

1.2 甲方派驻施工现场的管理工程师人员名单

序号	岗位	姓名	专业	身份证号	联系方式
1	项目总负责人	王传行	市政公用工程 房屋建筑工程	340123196601046895	15905607096
2	项目技术负责人	郭军平	机电安装工程 市政公用工程	622425198608143812	18258510780
3	专业监理工程师	侯奎	市政公用工程 房屋建筑工程	340826198411087019	13865259303
4	专业监理工程师	薛磊	市政公用工程 房屋建筑工程	342422198006300132	15156096005
5	专业监理工程师	王凯	机电安装工程 房屋建筑工程	340123198810046938	15156818856

6	项目安全负责人	宋伟宽	施工安全管理	341182198105302618	15212561056
7	造价工程师（土建专业）	葛伟	工程造价	340123198907047099	18556533538
8	造价工程师（安装专业	徐向芳	工程造价	3307241972103173 2X	13588165172
9	监理员	胡明	市政公用工程	340104198508070516	15657753886
10	监理员	李彩华	市政公用工程	342623199010028532	15856921621
11	监理员	孙建成	房屋建筑工程	342601199011051031	18005657339
12	监理员	童玥玥	房屋建筑工程	342623199211154420	13856058723
13	监理员	付鹏鹏	房屋建筑工程	340421199305052454	18860407566
14	监理员	张庆松	机电安装工程	34242219820516409X	18096430795
15	项目管理人员	张长海	市政公用工程	340322198907101635	18226407779
16	项目管理人员	黄淑霞	机电安装工程	340104198210071022	18655137768
17	给排水专业监理工程师	陆姚松	给排水工程	330502196412120 61X	15212229769

1.3 总监理工程师

姓名：王凯

电话：15156818856

2. 乙方义务

2.1 乙方工作内容

服务范围:在本合同范围内，根据合同约定的期限，乙方完成甲方委托项目的施工监理(含质量监理、投资监理、进度监理、合同监理、安全文明施工监理及信息管理)、竣工验收(含设备验收)、资料备案、工程质量保修、工程后评估阶段等全部工作以及必须的协调组织、监督实施、汇报处理工作，履行监理的义务。在合同的授权范围内，按照合同的要求、在规定的时限内，完成下列工作:

2.1.1 施工准备阶段的监理。

2.1.1.1 参加设计方案、施工图纸的会审，对施工图存在的问题提出修改意见。

2.1.2 施工现场监理阶段。

2.1.2.1 根据甲方签订的施工合同，结合自身的经验和项目技术要求，向甲方提出合理化建议。

方承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经甲方认可其费用由甲方承担。

第三十条 未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十一条 除甲方书面同意外，乙方及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。乙方不得参与可能与合同规定的与甲方利益相冲突的任何活动。

第二节 造价咨询合同专用条款

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：国家、地方的相关法律，法规及安徽省建设工程相关计价定额及配套文件。

第四条 造价咨询服务的工作范围及工作内容

1.工作范围：立项批复文件中包括的全部工程项目。

1.1 造价咨询服务工作

1.1.1 编制预算控制价及概算，并配合评审

1.1.2 报告动态工程造价；

1.1.3 审核节点进度款；

1.1.4 施工图会审、设计变更、签证审核；

1.1.5 材料市场价跟踪及调价处理；

1.1.6 索赔审核；

1.1.7 结算初审；

1.1.8 配合跟踪审计和结算审计；

1.1.9 施工阶段全过程造价咨询所包含的其他工作内容；

1.1.10 本项目的其他零星事项的造价咨询。

1.2 相关管理服务工作

1.2.1 确保项目投资控制目标，建立健全与甲方在项目实施全过程的互动、监督、确认制度；

1.2.2 编制项目管理大纲（工作方案、工作计划、管理目标）和项目可实施性专项报告，编制项目年度投资计划；

1.2.3 办理项目立项后的设计、施工和移交等实施过程中的审核批准事项；

1.2.4 会同甲方根据合同约定及工程进度要求，提出年度和季度资金使用计划，办理工程施工进度款支出，报送工程进度和资金使用情况；监督施工企业对农民工工资的发放；

1.2.5 按规定程序办理合理化设计变更和造价变更；

1.2.6 建立健全内部审计制度，对项目规范运行和资金使用情况实施经常性的内部审计；

1.2.7 建立健全项目建设的档案管理，及时完成移交项目档案；

1.2.8 组织项目竣工验收并移交给甲方；

1.2.9 组织项目竣工结算、决算，接受审计；

1.2.10 按月向甲方及相关单位报送项目投资完成、资金支付、工程质量、工程进度及现场重大情况报告；

1.2.11 负责将项目竣工资料及有关资料整理汇编移交，并按批准的资产价值向使用单位办理资产交付手续；

1.2.12 组织项目的后评估工作；

1.2.13 项目建设期的其他相关管理服务工作。

2. 工作内容

2.1 编制预算及概算，并配合评审（如有）

2.1.1 施工图设计完成或分阶段完成后（具体以甲方《任务单》通知为准），甲方委托乙方编制概算（概算须达到预算控制价深度）。

2.1.2 配合概算评审。

2.2 审核节点进度款

当工程施工进度达到合同约定支付形象节点后，审核各合同段形象节点进度款，出具独立审核意见并提出建议支付金额。

2.3 施工图会审、设计变更、签证审核

2.3.1 参加甲方组织的施工图会审，针对会审提出的问题提供明确的造价咨询意见。

2.3.2 参加甲方组织的设计变更方案讨论，根据设计变更需要进行经济测算，为设计变更最终方案的确定提供明确的造价咨询意见。

2.3.3 在设计变更、技术核定等变更事项经甲方确认后，在办理签证过程中签署造价咨询意见，并在涉及价格调整时对相关单位报送的变更项目计价单进行审核。

2.4 材料市场价跟踪及调价处理

2.4.1 及时阅读每月《工程造价信息》，随时跟踪合同约定的可调材料价格的变动趋势，及时掌握材料的市场价格。

2.4.2 在工程施工期间，根据实际情况开展必需的材料询价及认价工作。3.在可调材料的信息价或市场价上下浮动超过合同约定幅度时，及时向甲方提出调价建议。

2.4.3 对施工单位申报材料价格需要调增的，按合同约定标准及程序进行审核。

2.5 索赔审核

代表甲方协调处理甲方和合同施工单位之间的索赔问题。

2.6 结算初审

工程竣工验收后，对施工单位报送结算书办理结算初审并出具《结算初审报告》，结算初审金额与政府审计金额误差不得超过正负 5%。

2.7 配合跟踪审计和结算审计

无条款配合跟踪审计和结算审计工作。

2.8 本项目的其他零星事项的造价咨询

按照甲方要求，完成与项目有关的其他零星事项的造价咨询服务。

第三十三条 违约责任

1. 乙方责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因乙方的过失造成损失的，应当向甲方进行赔偿，累计赔偿限额为该项目工程咨询费用总额。若给甲方造成严重损失的，甲方有权追究乙方的相关法律责任，赔偿金额不受上述限制。

2. 如因乙方原因未按规定时间提交咨询成果，或咨询成果未能满足甲方的要求，视为乙方违约。乙方未按规定时间提交咨询成果的，甲方有权要求乙方承担每延期一天缴纳该项目工程咨询费用的 1‰的违约金或{500 元/天（情节较轻），2000 元/天（情节严重）}。乙方的提交咨询成果未满足甲方的项目要求的，视偏差程度及影响，甲方有权要求乙方承担工程咨询费用的 3%～30%的违约金。

3. 乙方每个标段结算初审金额与政府审计金额误差不得超过正负 5%。若超过该比例，甲方有权不再支付该标段对应造价咨询费用尾款。

4. 乙方派驻本项目的项目经理（或负责人）及联系电话 ，以及项目其他主要工作人员名单及联系方式。未经甲方同意，乙方不得擅自更换项目经理（或负责人）及其他主要工作人员，否则视为乙方违约转包。乙方因特殊情况需要更换项目经理（或负责人）及其他主要工作人员的，须经甲方同意，且更换的人员资质资格不得低于原投标文件中委派的人员资质资格。乙方私自更换人员视为违约，更换项目经理的应向甲方缴纳 1 万元/人·次的违约金，更换其他主要工作人员的应向甲方缴纳 0.5 万元/人·次的违约金。

5. 乙方安排的项目工作人员的数量、专业水平、综合素质必须满足工作需要和甲方的要求并服从甲方的管理。若甲方认为乙方安排的人员过少或不能胜任工作或从事其它与咨询工作相违背的活动，甲方有权要求乙方增加和更换人员并视乙方违约，乙方应向甲方承担：项目经理（或负责人）1 万元/人·次、其他主要工作人员 0.5 万元/人·次的违约金，最多不超过项目工程咨询费用的 30%；且甲方不需解释任何原因，乙方无条件接受。

6. 乙方安排的项目工作人员的配备或能力等原因无法胜任工作要求、提供咨询成果报告的时间严重滞后影响现场管理和建设进度、工作质量不能满足甲方要求的，根据情节严重程

度甲方有权单方面中止合同或扣减部分（或全部）工程咨询费用。禁止承担业务 2 年的处罚直至解除合同、并追究法律责任。

7. 乙方派项目总负责人和现场代表参加甲方主持的有关造价工作的会议，并提供相关咨询服务，无顾缺席的情节较轻 200 元/人•次的金额处罚，情节严重 2000 元/人•次的金额处罚直至解除合同。乙方派驻项目总负责人和现场代表工作“不到位”或不履职，咨询报告不真实，甲方可视情节严重情况扣减咨询服务费，金额为该项目工程造价咨询服务费的 3%～50%（本项目工程造价咨询费用暂定 100 万），直至禁止承担业务 2 年的处罚甚至解除合同、并追究法律责任。

8. 当施工过程中因客观原因需停工、再次复工时，甲方将书面通知乙方。在停工期间，乙方自行安排相关人员撤离现场，甲方不支付额外费用。

第四部分 项目管理技术协议

甲方：和县住房和城乡建设局

乙方：浙江江南工程管理股份有限公司

1. 乙方的义务

1.1 项目管理的范围和工作内容

1.1.1 项目管理工作范围：参见招标文件。

1.1.2 项目管理工作要求：

（1）乙方在履行本合同义务期间，应遵循国家有关法律、法规和政策，维护甲方的合法权益。

（2）对工程规模、设计标准、规划设计向甲方提出合理化建议。

（3）施工工艺设计和使用功能要求等，可向甲方提出合理建议。

（4）根据国家相关规定的程序选择其他参建方。

（5）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化原则，乙方须组织相关专家在初步设计，施工图阶段向设计单位提出建议并形成记录。如果由于提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应当事先取得甲方的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，乙方有权要求设计单位更正。

（6）按照保证质量、保证工期和降低投资的原则，会同监理审核工程施工组织设计和技术方案并形成审批意见，同时上报甲方。

（7）乙方在甲方授权下，可对施工、监理及大宗材料采购合同规定的义务提出变更。如果由此影响了新建类项目工程费用或质量、或进度，则这种变更需经甲方事先批准。

（8）基本建设工程档案资料是指在整个建设项目，从酝酿、决策到建成投产的过程中形

成的有归档保存价值的文件资料，乙方必须建立工程档案管理制度，工程文件收发及管理制度，档案资料借阅等制度。

（9）制定《项目管理规划大纲》、《项目管理实施规划》。

（10）乙方在甲方的监督下负责组织其他参建方招标工作，签订相关合同，报有关部门备案。

（11）乙方应严格按照国家基本建设程序，按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，认真履行项目管理合同及投标书中工程管理的内容的承诺，实现工程建设投资、工程进度、工程质量及安全目标。

（12）乙方应收集相关资料，编制并向甲方报送工程进度报告和管理工作报告。并约定时间向甲方汇报，接受甲方的监督。一经察觉可能会影响工程投资、工期和质量的事件时，乙方有责任尽早通知甲方并提出采取有效措施的意见。

（13）工程建设过程中若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方负责紧急处理，做好善后工作，及时通知甲方；如因乙方管理不善引起重大安全事故的，或者发生安全事故，乙方处理不当给甲方造成名誉、财产及其他损失的，甲方有权中止合同，同时向乙方追究经济以及其他责任。

（14）乙方管理该项目期间，负责协调各参建方之间的关系。并从维护甲方利益出发，维持和改善周边相邻单位关系，而不应以该项目与周边相邻单位关系为由，延误或终止本合同的执行。

（15）协助“和县污水处理厂网一体化 PPP 项目”中标投标人（或项目公司）完成本项目建设的风险管理、财务管理等工作，协助项目甲方配合审计部门完成对本项目的审计。

（16）乙方对建设过程中的安全、健康与环境负有监督、管理的责任。

1.2 履行职责

1.2.1 在全过程工程咨询服务范围内，甲方和其他参建方提出的意见和要求，乙方应及时提出处置意见。当甲方与其他参建方之间发生合同争议时，乙方应协助甲方协商解决。

1.2.2 当甲方与其他参建方之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，乙方应提供必要的证明资料。

1.2.3 乙方应在本合同约定的授权范围内，处理甲方与其他参建方所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报甲方批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，乙方所发出的指令未能事先报甲方批准时，应在发出指令后的 24 小时内以书面形式报甲方。

1.2.4 除本合同另有约定外，乙方发现其他参建方的人员不能胜任本职工作的，有权要

和县污水处理厂网一体化 PPP 项目全过程工程咨询
施工监理、跟踪审计承继三方协议

项目名称：和县污水处理厂网一体化 PPP 项目

工程地点：安徽省马鞍山市和县

合同编号：

甲方 1：和县住房和城乡建设局

甲方 2：和县三峡水环境综合治理有限责任公司

乙方：浙江江南工程管理股份有限公司

签订日期：2021 年　月

甲方 1：和县住房和城乡建设局（以下简称甲方 1）

甲方 2：和县三峡水环境综合治理有限责任公司（以下简称甲方 2）

乙方：浙江江南工程管理股份有限公司

和县污水处理厂网一体化 PPP 项目全过程工程咨询合同（以下称“《原合同》”）已由甲方 1 与乙方于 2020 年 11 月签订。根据《和县污水处理厂网一体化 PPP 项目合同》，其中第 5.3 条约定“甲方负责完成的项目建议书编制、可行性研究报告编制、项目监理、跟踪审计、土地征拆以及和县经济开发区污水处理厂、和县第二污水处理厂、历阳路、海峰路四个子项目的初步设计与施工图设计等前期工作产生的费用，待项目公司成立后，由项目公司与甲方及上述前期工作供应商签订三方协议，统一结算前期费用并由项目公司支付给前期工作供应商，相关前期费用经双方认定并按政府相关文件执行，计入项目总投资”。《原合同》服务范围中的施工监理、跟踪审计属于项目公司承继合同范围，由甲方 2 承继。甲方 1、甲方 2、乙方三方应遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，针对和县污水处理厂网一体化 PPP 项目全过程工程咨询合同中的施工监理、跟踪审计工作内容，经协商达成如下三方协议：

一、权利和义务

1、从本协议生效之日起，甲方 1 在合同中施工监理、跟踪审计涉及的所有权利、责任全部转让给甲方 2，甲方 2 全部受让甲方 1 在合用中施工监理、跟踪审计所有权利、责任，正式成为《原合同》的主体方。

此外，《原合同》第五部分关于履约担保的约定仍由甲方 1 与乙方履行，甲方 2 不再接收履约担保。

《原合同》与本协议约定不一致的地方以本协议为准。

2、三方有义务及时配合办理合同主体变更引起的相关变更手续，以确保各方利益不受损害。除本协议约定的情形外，合同的其他内容不变。

二、相关费用及支付方式

1、相关费用

《原合同》含税总金额为 7930000.00 元（大写：柒佰玖拾叁万元），其中，不含税合同价为 7481132.08 元（大写：柒佰肆拾捌万壹仟壹佰叁拾贰元零角捌分），

1

增值税税率为6%，税额为448867.92元（大写：肆拾肆万捌仟捌佰陆拾柒元玖角贰分）。根据《原合同》工程咨询报酬总金额与和县污水处理厂网一体化PPP项目可行性研究报告批复及安徽区域类似项目中标价对比，确定由甲方2承继施工监理服务的暂定合同金额为6056272.02元（大写：陆佰零伍万陆仟贰佰柒拾贰元零角贰分），其中，不含税合同价为5713464.17元（大写：伍佰柒拾壹万叁仟肆佰陆拾肆元壹角柒分），增值税税率为6%，税额为342807.85元（大写：叁拾肆万贰仟捌佰零柒元捌角伍分），按全过程咨询招标工程直接建设投资5.6亿确定施工监理服务费费率为1.08%；确定由甲方2承继跟踪审计服务的暂定合同金额为951794.09元（大写：玖拾伍万壹仟柒佰玖拾肆元零角玖分），其中，不含税合同价为897918.95元（大写：捌拾玖万柒仟玖佰壹拾捌元玖角伍分），增值税税率为6%，税额为53875.14元（大写：伍万叁仟捌佰柒拾伍元壹角肆分）按全过程咨询招标工程直接建设投资5.6亿确定跟踪审计服务费费率为0.17%。

甲方2合计承继暂定合同总金额为7008066.12元（大写：柒佰万捌仟零陆拾陆元壹角贰分，其中，不含税合同价为6611383.13元（大写：陆佰陆拾壹万壹仟叁佰捌拾叁元壹角叁分），增值税税率为6%，税额为396682.99元（大写：叁拾玖万陆仟陆佰捌拾贰元玖角玖分）。

剩余全过程咨询管理费中的造价咨询（除跟踪审计外相关服务范围）、建设管理费用总计921933.88元（大写：玖拾贰万壹仟玖佰叁拾叁元捌角捌分），其中，不含税合同价为869748.95元（大写：捌拾陆万玖仟柒佰肆拾捌元玖角伍分），增值税税率为6%，税额为52184.94元（大写：伍万贰仟壹佰捌拾肆元玖角肆分），由《原合同》中甲方（即本协议中的甲方1）支付。

2、支付方式

进度款结算基数按监理、跟踪审计服务范围的工程月进度（其中建安工程费下浮5.5%，设备费不参与下浮）分别乘以对应费率（监理费率1.08%、跟踪审计费率0.17%）计算，支付时间、方式、比例、币种按照《原合同》规定支付。

最终监理服务和跟踪审计合同费用根据“和县污水处理厂网一体化PPP项目”最终新建项目经审计后的竣工结算价（工程直接建设投资（含建设预备费））为基数乘以对应费率计算，并以政府方审定的竣工决算价为准。

合同执行过程中，如发生国家财税政策调整，本合同不含税价不因增值税税率变化而调整，增值税税额将随适用的增值税税率调整而同步调整，合同含税总价相应调整。

2

收款单位：浙江江南工程管理股份有限公司

纳税人识别号：9133000072008517XG

开户行：中国工商银行杭州开元支行

账号：1202021509900568886

每笔款项支付前，收款单位应提供同等金额且有效的增值税专用发票。

三、工程文件交付

乙方应服从《和县污水处理厂网一体化 PPP 项目合同》和甲方 2 的建设管理要求，按甲方 2 的要求交付满足 PPP 项目实施需要的过程及最终成果等档案资料，且需配合甲方 1、甲方 2 及其上级主管部门相关的检查、巡视、审计等工作。

四、合同份数

本合同一式 拾叁 份，具有同等法律效力，三方各执肆份，报县审计局备案一份。

甲方 1：（盖章）和县住房和城乡建设局

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

地　　址：/

邮政编码：238200

电　　话：13956628536

传　　真：/

开户银行：/

银行帐号：/

日期：2019 年 7 月 19 日

甲方 2：（盖章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

地　　址：安徽省马鞍山市和县历阳镇陋室东街 300 号

邮政编码：238200

电　　话：027-88160625

传　　真：/

开户银行：中国农业银行和县支行营业部

银行帐号：12256001040019258

日期：　　年　月　日

乙方：（盖章）浙江江南工程管理股份有限公司

法定代表人（或委托代理人）：

地　　址：杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 11 层

邮政编码：310000

电　　话：0571-87967675

传　　真：/

开户银行：中国工商银行杭州开元支行

银行帐号：1202021509900568886

日期：　　年　月　日

3

竣工验收报告

HXZJ-0000029

工程竣工验收报告

工程名称：经开开污水处理厂及配套管网工程

竣工日期：2022年6月15日

验收组织单位（章）：和县三峡水环境综合治理有限责任公司

和县建设工程质量监督站制

HXZJ-0000029

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	坪地污水环境综合治理有限公司		工程地点	龙岗区坪地街道		
工程规划许可证号	建字第341242202000054	工程施工许可证号	3405232021022390Z	质量监督注册号		
工程用途	市政公用工程	设计能力	15万m³/d（两阶段）	造价		
工程主要内容	坪地片区污水处理厂及配套管网工程，厂区占地4亩，设计总处理规模15万m³/d（近期），厂内包含22个单体，配套管网总长度4.482公里。					
开工日期	2020年6月20日	竣工日期	2021年6月15日			
建设单位	坪地污水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	江旧宽林			
单位地址	布吉路西坪段3号	项目负责人	余元君			
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	资质等级	工程勘察综合甲级	项目负责人	陶萍	
设计单位	深圳市市政设计研究院有限公司	资质等级	市政行业排水工程甲级	项目负责人	马利民	
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程施工总承包特级 LD13700348 3J			
法定代表人	吴志坤	项目经理及证书号	王磊	注册一级建造师	01085438	
分包单位		资质等级及证书号				
分包单位		资质等级及证书号				
分包单位		资质等级及证书号				
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	工程监理综合资质（E133000915）			
法定代表人	钱也超	总监及岗位证书号	王勇	00537552		
工程质量监督机构						

注：本表由建设单位填写。

—1—

HXZJ-0000029

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	龙岗区观澜河流域排水管网系统完善工程	结构类型	钢筋混凝土	层数/建筑面积	/
施工单位	中铁四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2020年07月20日
项目负责人	王磊	项目技术负责人	张川波	完工日期	2021年07月20日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共15分部，经查符合设计及标准规定15分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共193项，经核查符合规定193项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查572项，符合规定572项，共抽查57项，符合规定57项，经返工处理符合规定0项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查1845项，达到“好”和“一般”的1845项，经返工处理符合要求的0项	符合要求
综合验收结论		合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2021年6月15日	（公章） 总监理工程师： 2021年6月15日	（公章） 项目负责人： 2021年6月15日	（公章） 项目负责人： 2021年6月15日	（公章） 项目负责人： 2021年06月15日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

—2—

HXZJ-0000029

工程竣工验收意见

本工程东起[illegible]，西至[illegible]，建筑面积：2446.17m²，管网长度4.45千m。

建设单位：在该工程自始至终都积极协调工程的各项事宜，为施工单位顺利施工提供了法律保障，希望相关部门对[illegible]，按基本建设法完成各项任务，确保了指标顺利完成本次验收。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本相符，勘察结果满足设计施工要求，符合现场实际情况，同意通过验收。

设计单位：工程按照设计文件完成了相关内容，工程质量符合设计及规范要求，在施工过程中[illegible]，符合设计要求。

施工单位：在施工过程中，能严格按照施工技术标准进行施工，材料检验合格，满足设计及规范要求，投入了相应的人力、物力，现场组织合理，施工过程中[illegible]。

监理单位：在该工程施工过程中，能对施工进度、质量进行有效控制，按时完成了监理任务，同意验收。

浙江省地基与基础分部工程：GB 50300-2013 检验批质量验收规范

北京城建设计发展集团股份有限公司 建筑工程施工质量验收规范：GB 50202-2018 建筑地基基础工程施工质量验收规范

钢结构安装工程分部工程：GB 50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范

建筑给水排水及采暖工程分部工程：GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收规范

给水排水管道工程施工及验收规范：GB 50268-2008

道路工程施工及验收规范：CJJ 1-2008

建筑装饰装修工程分部工程：GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收规范

屋面工程分部工程：GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收规范

建筑节能分部工程：GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收规范

综上所述，该工程[illegible]，同意验收。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实际情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

—3—

HXZJ-0000029

验收组成员名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名
[illegible]	组长	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	副组长	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	副组长	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	副组长	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	组员	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	组员	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	组员	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	组员	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	组员	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	组员	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	组员	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	组员	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	组员	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	组员	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	组员	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	组员	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	组员	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	组员	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	组员	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	组员	[illegible]	[illegible]	[illegible]

—4—

编号：340523202111010302－JX－001

房屋建筑工程和市政基础设施工程
竣工验收备案表（一）

建设单位名称	和县三峡水环境综合治理有限责任公司
工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网工程
工程地点	和县禹锡路
建筑面积（m²）	1839.67
结构类型	钢筋混凝土（砼）结构
工程类别	市政公用工程
开工日期	2021年4月1日
竣工验收日期	2022年8月22日
施工许可证号	340523202111010302
施工图审查意见	合格
勘察单位名称	安徽建材地质工程勘察院有限公司
	工程勘察专业类岩土工程勘察甲级（勘察）（B134020930）
设计单位名称	中国市政工程西北设计研究院有限公司
	工程设计综合资质甲级(AW162001457)
施工单位名称	中铁十四局集团有限公司
	市政行业甲级(A137007843)
监理单位名称	浙江江南工程管理股份有限公司
	工程监理综合资质(E133000815)
工程质量监督机构名称	和县建设工程质量监督站

编号：340523202111010302－JX－001

竣工验收意见	勘察单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 2024年3月1日
	设计单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 2024年3月1日
	施工单位意见	单位（项目）负责人：王磊 （公章） 2024年3月1日
	监理单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 年 月 日
	建设单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 2024年3月1日

编号：340523202111010302－JX－001

房屋建筑工程和市政基础设施工程
竣工验收备案表（二）

备案意见	该工程的竣工验收备案文件已收讫，文件齐全。 2024年12月26日		
备案机关负责人	倪宏凯	备案经手人	吴骏
备案机关处理意见： 同意备案 （公章） 2024年12月26日			

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（富康路）

竣工日期：2022.12.18

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（富康路）		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202111190302	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（富康路），工程位于和县历阳镇富康路，污水管道结构形式为开槽埋管、拖拉管及微型顶管施工。污水主管总长度为1693m，污水支管526.8m，包含道路沥青改造施工，照明工程，通信工程，交通工程，管道工程等内容。				
开工日期	2021.10.16	竣工日期	2022.12.18		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 鲁137192001328		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	城区雨污分流改造工程（富康路）	类型	市政公共基础	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2021.10.16
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2022.12.17
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 45 项，经审查符合要求 45 项，经核查符合规范规定 45 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 146 项，符合要求 146 项，共抽查 146 项，符合要求 146 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量检验	共抽查 146 项，符合要求 146 项，不符合要求 0 项	符合要求
5	综合验收结论	符合验收要求	

参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
	年 月 日	2022年12月17日	2022年12月17日	2022年12月17日	年 月 日

工程竣工验收意见

工程名称：和县雨污分流改造工程-富康路

本工程：本工程为城区雨污分流改造工程（富康路），工程位于和县历阳镇富康路，污水管道结构形式为开槽埋管、拖拉管及微型顶管施工。包含道路沥青改造施工，照明工程，通信工程，交通工程，管道工程等内容。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（共义路）

竣工日期：2023年9月5日

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（共义路）		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202111190302	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（共义路），工程位于和县历阳镇共义路，污水管道结构形式为开槽埋管，拖拉管及微型顶管施工。污水主管总长度为586m，雨水主管总长度为745m，污水支管长度为29m。包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，杆线下地工程，管道工程等内容。				
开工日期	2022年5月25日	竣工日期	2023年9月5日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	孙庆斌 鲁137141718566		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	雨污分流改造工程-共义路	类型	市政公共基础	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2022 年 5 月 25 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2023 年 9 月 5 日
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部，符合标准及设计要求 6 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 124 项，经审查符合要求 124 项，经核查符合规范规定 124 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 124 项，符合要求 124 项，共抽查 124 项，符合要求 124 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量检验	共抽查 121 项，符合要求 121 项，不符合要求 0 项	符合要求
5	综合验收结论	符合验收要求	

参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	施工单位	监理单位
	（公章） 项目负责人： 2023 年 9 月 5 日	（公章） 项目负责人： 2023 年 9 月 5 日	（公章） 项目负责人： 2023 年 9 月 5 日	（公章） 项目负责人： 2023 年 9 月 5 日	（公章） 总监理工程师： 2023 年 9 月 5 日

工程竣工验收意见

工程名称：和县雨污分流改造工程-共义路

本工程：本工程为城区雨污分流改造工程（共义路），工程位于和县历阳镇共义路，污水管道结构形式为开槽埋管，拖拉管及微型顶管施工。包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，杆线下地工程，管道工程等内容。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优秀”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：存量管网排查整治

竣工日期：2023 年 8 月 25 日

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	存量管网排查整治		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202212190502	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	本工程为存量管网排查整治工程，工程位于和县城区、和县经开区，包含 15 条路的雨水污水非开挖修复及混接点整治。污水管道结构形式为开槽埋管，拖拉管、微型顶管、泥水平衡顶管施工,非开挖修复主要工艺为紫外光固化,固化点修,井室喷涂等，新增污水主管道总长度为3.97km,污水支管道 488m 以及部分混接点整治的管道原位修复。				
开工日期	2022 年 12 月 26 日		竣工日期	2023 年 8 月 25 日	
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司		法定代表人	牛迭海	
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号		项目负责人	祝正君	
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司		资质等级及证书号	特级 D137003483	
法定代表人	吴言坤		项目经理及证书号	王磊 鲁 137141718566	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司		资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8	
法定代表人	钱池进		总监及岗位证书号	王凯 00537552	
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	存量管网排查整治工程	类型	市政公共基础	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2022 年 12 月 26 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2023 年 8 月 25 日
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 224 项，经审查符合要求 224 项，经核查符合规范规定 224 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 224 项，符合要求 224 项，共抽查 224 项，符合要求 224 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量检验	共抽查 121 项，符合要求 121 项，不符合要求 0 项	符合要求
5	综合验收结论	符合验收要求	

	建设单位	设计单位	勘察单位	施工单位	监理单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2023 年 8 月 25 日	（公章） 项目负责人： 2023 年 8 月 25 日	（公章） 项目负责人： 2023 年 8 月 25 日	（公章） 项目负责人： 2023 年 8 月 25 日	（公章） 总监理工程师： 2023 年 8 月 25 日

工程竣工验收意见

工程名称：存量管网排查整治

本工程为存量管网排查整治工程，工程位于和县城区、和县经开区，包含 15 条路的雨水污水非开挖修复及混接点整治。污水管道结构形式为开槽埋管，拖拉管、微型顶管、泥水平衡顶管施工，新建污水主管道总长度为 3.97km,污水支管道 488m。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县海峰路（金域蓝湾-龙潭北路）改造工程

竣工日期：2024年12月29日

验收组织单位
建设单位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

-1-

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县海峰路(金域蓝湾-龙潭北路)改造工程		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	34052302103100102	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	和县海峰路(金域蓝湾-龙潭北路)改造工程位于和县历阳镇，结构形式为开槽埋管施工。主要对海峰路进行雨水管道及污水管道施工,管道采用钢筋混凝土管承管，雨水管道长度约 1.8 公里左右,污水主管管长 148.7m。包含道路白加黑改造,人行道附属,交通绿化工程等内容				
开工日期	2021.3.21	竣工日期	2021.12.29		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	长春建丁勘测规划设计有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	盛士达
设计单位	江苏华新城市规划设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周莉
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王涛 鲁 151121312453		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	和县海峰路（金域蓝湾-龙潭北路）改造工程	类型	市政工程	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2021.3.21
项目经理	王涛	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2021.12.29

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共4分部，经查4分部，符合标准及设计要求4分部	合格
2	质量控制资料核查	共11项，经审查符合要求11项，经核查符合规范规定11项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查123项，符合要求123项，共抽查123项，符合要求123项，返工0项，处理符合要求0项	合格
4	观感质量检验	共抽查174项，符合要求174项，不符合要求0项	合格
5	综合验收结论	符合验收要求	

	建设单位	设计单位	勘察单位	施工单位	监理单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2021年12月29日	（公章） 项目负责人： 2021年12月29日	（公章） 项目负责人： 2021年12月29日	（公章） 项目负责人： 2021年12月29日	（公章） 总监理工程师： 2021年12月29日

工程竣工验收意见

工程名称：和县海峰路(金域蓝湾-龙潭北路)改造工程

本工程：和县海峰路(金域蓝湾-龙潭北路)改造工程位于和县历阳镇，结构形式为开槽埋管施工。主要对海峰路进行雨水管道及污水管道施工，管道采用钢筋混凝土管承管，雨水管道长度约 1.8 公里左右，污水主管管长 148.7m。包含道路白加黑改造，人行道附属，交通绿化工程等内容

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（金宝美食街）

竣工日期：2022年8月25日

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（金宝美食街）		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202111190302	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（金宝美食街），工程位于和县历阳镇金宝美食街，污水管道结构形式为拖拉管及微型顶管施工。污水管道总长度为 465.25m，支管到 108m。包含道路沥青改造施工，照明工程，通信工程，交通工程，管道工程等内容。				
开工日期	2021.10.16	竣工日期	2022.7.18		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 鲁 137192001328		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	城区雨污分流改造工程-金宝美食街	类型	排水工程	工程造价	
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2021年07月16日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2022年08月25日
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共6分部，经查6分部，符合标准及设计要求6分部	合格
2	质量控制资料核查	共25项，经审查符合要求25项，经核查符合规范规定25项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查107项，符合要求107项，共抽查107项，符合要求107项，返工0项，处理符合要求0项	合格
4	观感质量检验	共抽查221项，符合要求221项，不符合要求0项	合格
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	施工单位	监理单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：
	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

工程竣工验收意见

工程名称：和县雨污分流改造工程-金宝美食街

本工程：本工程为城区雨污分流改造工程（金宝美食街），工程位于和县历阳镇金宝美食街，污水管道结构形式为拖拉管及微型顶管施工。包含道路沥青改造施工，照明工程，通信工程，交通工程，管道工程等内容。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优秀”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（历阳东路）

竣工日期：2022年9月15日

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（历阳东路）		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202111190302	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（历阳东路），工程位于和县历阳镇历阳东路，污水管道结构形式为开槽埋管、拖拉管及微型顶管施工，污水管道主管拖拉管长度419m，开槽埋管长度317.6m，微型顶管长度71m，污水支管长度78m，包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程等内容				
开工日期	2021.10.16		竣工日期	2022.9.15	
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司		法定代表人	牛迭海	
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号		项目负责人	祝正君	
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司		资质等级及证书号	特级 D137003483	
法定代表人	吴言坤		项目经理及证书号	王磊 鲁137192001328	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司		资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8	
法定代表人	钱池进		总监及岗位证书号	王凯 00537552	
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	城区雨污分流改造工程（历阳东路）	类型	市政公共基础	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2021 年 10 月 16 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2022.4.15
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 5 分部，经查 5 分部，符合标准及设计要求 5 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 16 项，经审查符合要求 16 项，经核查符合规范规定 16 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 116 项，符合要求 116 项，共抽查 116 项，符合要求 116 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量检验	共抽查 120 项，符合要求 120 项，不符合要求 0 项	符合要求
5	综合验收结论	符合验收要求	

参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2022 年 4 月 15 日	（公章） 项目负责人： 2022 年 4 月 15 日	（公章） 项目负责人： 2022 年 4 月 15 日	（公章） 总监理工程师： 2022 年 4 月 15 日	（公章） 项目负责人： 2022 年 4 月 15 日

工程竣工验收意见

工程名称：和县雨污分流改造工程-历阳东路

本工程：为城区雨污分流改造工程（历阳东路），工程位于和县历阳镇历阳东路，污水管道结构形式为开槽埋管、拖拉管及微型顶管施工，包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程等内容

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县历阳路（和州路-小市口）改造工程

竣工日期：2022 年 4 月 30 日

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县历阳路（和州路-小市口）改造工程		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202103310102	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	1.3km	造价	/
工程主要内容	本工程为和县历阳路(和州路-小市口）改造工程，工程位于和县历阳镇历阳路，污水管道结构形式为开槽埋管及拖拉管施工，污水管道长度 约 2.7 公里左右，包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，人行道附属工程等内容。				
开工日期	2021.5.16	竣工日期	2022.4.30		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	核工业赣州工程勘察院	资质等级	甲级	项目负责人	李水明
设计单位	西安市政设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	刘丽芬
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	孙庆斌 鲁 137141718566		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	和县历阳路（和州路-小市口）改造工程	类型	排水工程	工程造价	
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2021.5.16
项目经理	孙庆斌	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2022.4.30
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 4 分部，经查 4 分部，符合标准及设计要求 4 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 12 项，经审查符合要求 12 项，经核查符合规范规定 12 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 12 项，符合要求 12 项，共抽查 12 项，符合要求 12 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量检验	共抽查 5 项，符合要求 5 项，不符合要求 0 项	合格
5	综合验收结论	符合验收要求	

参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	施工单位	监理单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人： 2022年4月30日	项目负责人： 2022年4月30日	项目负责人： 2022年4月30日	项目负责人： 2022年4月30日	总监理工程师： 2022年4月30日

工程竣工验收意见

工程名称：和县历阳路（和州路-小市口）改造工程

本工程：和县历阳路(和州路-小市口）改造工程，工程位于和县历阳镇历阳路，污水管道结构形式为开槽埋管施工，包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，人行道附属工程等内容

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（龙潭北路）

竣工日期：2023年3月16日

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（龙潭北路）		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202111190302	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（龙潭北路），工程位于和县历阳镇龙潭北路，污水管道结构形式为开槽埋管、拖拉管及顶管施工，开槽埋管长度 985m，拖拉管长度 811m，支管长度 509m。包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程，管道工程等内容。				
开工日期	2021 年 10 月 16 日	竣工日期	2023 年 3 月 16 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	孙庆斌 鲁 137141718566		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	城区雨污分流改造工程（龙潭北路）	类型	市政公共基础	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2024年10月16日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2025年3月16日
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 45 项，经审查符合要求 45 项，经核查符合规范规定 45 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 145 项，符合要求 145 项，共抽查 145 项，符合要求 145 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量检验	共抽查 45 项，符合要求 45 项，不符合要求 45 项	符合要求
5	综合验收结论	符合验收要求	

参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：王磊
	2025年3月16日	2025年3月16日	2025年3月16日	2025年3月16日	2025年3月16日

工程竣工验收意见

工程名称：和县雨污分流改造工程-龙潭北路

本工程：本工程为城区雨污分流改造工程（龙潭北路），工程位于和县历阳镇龙潭北路，污水管道结构形式为开槽埋管、拖拉管及顶管施工，开槽埋管长度1798.9m，拖拉管长度725.3m，支管长度212.5m。包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程，管道工程等内容。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（龙潭南路）

竣工日期：2022年7月25日

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（龙潭南路）		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202203210202	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（龙潭南路），工程位于和县历阳镇龙潭南路，污水管道结构形式为拖拉管、微型顶管施工，污水管道微型顶管长度 277m，拖拉管长度 391m 等内容				
开工日期	2022 年 5 月 10 日	竣工日期	2022 年 7 月 25 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 鲁 137192001328		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	城区雨污分流改造工程（龙潭南路）	类型	市政公共基础	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2022年5月10日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2022年7月25日
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 1 分部，经查 1 分部，符合标准及设计要求 1 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 36 项，经审查符合要求 36 项，经核查符合规范规定 36 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 36 项，符合要求 36 项，共抽查 36 项，符合要求 36 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量检验	共抽查 36 项，符合要求 36 项，不符合要求 0 项	符合要求
5	综合验收结论	符合验收要求	

参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2022年7月25日	（公章） 项目负责人： 2022年7月25日	（公章） 项目负责人： 2022年7月25日	（公章） 总监理工程师： 2022年7月25日	（公章） 项目负责人： 2022年7月25日

工程竣工验收意见

工程名称：和县雨污分流改造工程-龙潭南路

本工程：本工程为城区雨污分流改造工程（龙潭南路），工程位于和县历阳镇龙潭南路，污水管道结构形式为拖拉管、微型顶管及顶管施工等内容

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“良好”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县城区雨污分流改造工程-团塘东路

竣工日期：2022年6月23日

验收组织单位

建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县城区雨污分流改造工程-团塘东路		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202111190302	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	1645.72 万元
工程主要内容	本工程为和县城区雨污分流改造工程（团塘东路）工程位于和县历阳镇团塘东路，污水管道结构形式为微型顶管施工。总长度 607m，污水支管管道长度 246.1m，共有 22 个井位。包含道路沥青铺设、人行道附属、通信工程、照明工程、交通工程施工等内容。				
开工日期	2021 年 09 月 20 日	竣工日期	2022 年 6 月 23 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	江晓林		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	城区雨污分流改造工程-团塘东路	类型	排水工程	工程造价	
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2021.9.20
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2022.6.23
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 4 分部，经查 4 分部，符合标准及设计要求 4 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 12 项，经审查符合要求 12 项，经核查符合规范规定 12 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 12 项，符合要求 12 项，共抽查 12 项，符合要求 12 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量检验	共抽查 6 项，符合要求 6 项，不符合要求 0 项	合格
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	施工单位	监理单位
	（公章） 项目负责人： 2022年6月23日	（公章） 项目负责人：周文明 2022年6月23日	（公章） 项目负责人： 2022年6月23日	（公章） 项目负责人：王磊 2022年6月23日	（公章） 总监理工程师： 2022年6月23日

工程竣工验收意见

工程名称：城区雨污分流改造工程-团塘东路

本工程：城区雨污分流改造工程（团塘东路），工程于2021年9月20日开工，污水管道结构形式为微型顶管施工。污水管道主管长度607m，污水支管道长度246.1m，共有22个井位。包含道路沥青铺设、人行道附属、通信工程、照明工程、交通工程施工等内容。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“一般”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（望江路）

竣工日期：2023.9.17

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（望江路）	工程地点	安徽省马鞍山市和县		
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202203210202	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（望江路），工程位于和县历阳镇望江路，污水管道结构形式为拖拉管、微型顶管及顶管施工，污水管道顶管长度 327m，微型顶管长度 151m，污水拖拉管长度 918m 包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程，管道工程等内容				
开工日期	2022.5.10	竣工日期	2023.9.17		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 鲁 137192001328		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	城区雨污分流改造工程（望江路）	类型	市政公共基础	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2022.5.12
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2024.1.7
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 44 项，经审查符合要求 44 项，经核查符合规范规定 44 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 44 项，符合要求 44 项，共抽查 44 项，符合要求 44 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量检验	共抽查 44 项，符合要求 44 项，不符合要求 0 项	符合要求
5	综合验收结论	符合验收要求	

	建设单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2023年7月17日	（公章） 项目负责人： 2024年1月17日	（公章） 项目负责人： 2024年1月17日	（公章） 总监理工程师： 2024年7月17日	（公章） 项目负责人：王磊 2024年1月17日

工程竣工验收意见

工程名称：和县雨污分流改造工程-望江路

本工程：本工程为城区雨污分流改造工程-（龙潭南路、望江路），工程位于和县历阳镇望江路、龙潭南路，污水管道结构形式为拖拉管、微型顶管及泥水平衡顶管、沉井施工，包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程，管道工程,改造泵站等内容

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（第二污水处理厂尾水湿地及泵站工程）

竣工日期：2023年6月28日

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（第二污水处理厂尾水湿地及泵站工程）	工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号		工程施工许可证号	340523202308291302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模		造价	
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（第二污水处理厂尾水湿地及泵站工程），工程位于和县历阳镇，占地面积 16332㎡，结构形式为钢筋混凝土结构，基础形式为筏板基础，本项目为海绵城市设计，其中透水铺装面积 1309 ㎡，雨水花园 194 ㎡，植草沟面积 199 ㎡，湿地面积 6023 ㎡，共计总调蓄容积 293.91m³。				
开工日期	2022 年 10 月 10 日	竣工日期	2023 年 6 月 28 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	贾海波
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

表B.0.4-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	城区雨污分流改造工程（第二标段）观澜河流域龙华地块2标段	结构类型	钢筋混凝土	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2022.10.10
项目负责人	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2023.6.28

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 6 分部，经查符合设计及标准规定 6 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 130 项，经核查符合规定 130 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 85 项，符合规定 85 项 共抽查 20 项，符合规定 20 项 经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 15 项，符合要求 15 项 不符合 0 项	符合要求
综合验收结论		合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2023年6月28日	（公章） 总监理工程师： 2023年6月28日	（公章） 项目负责人： 2023年6月28日	（公章） 项目负责人： 2023年6月28日	（公章） 项目负责人： 2023年6月28日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

工程竣工验收意见

工程名称：城区雨污分流改造工程（第二污水处理厂尾水湿地及泵站工程）

本工程：城区雨污分流改造工程（第二污水处理厂尾水湿地及泵站工程），工程于 2022 年 10 月 10 日开工，占地面积 16332㎡，结构形式为钢筋混凝土结构，基础形式为筏板基础，本项目为海绵城市设计，其中透水铺装面积 1309 ㎡，雨水花园 194 ㎡，植草沟面积 199 ㎡，湿地面积 6023 ㎡，共计总调蓄容积 293.91㎥

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

绿化分部按：CJJ82-2012 标准评定合格

道路工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（迎江路）

竣工日期：2022年8月25日

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（迎江路）		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202111190302	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（迎江路），工程位于和县历阳镇迎江路，污水管道结构形式为开槽埋管、拖拉管施工，污水管道开槽埋管长度 1047m，支管长度 549m，拖拉管长度 1036m，包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程，管道工程，绿化工程等内容				
开工日期	2021.10.16	竣工日期	2022.7.18		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 鲁 13719200 1328		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	城区雨污分流改造工程（迎江路）	类型	市政公共基础	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2021.10.16
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2022.8.25
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 39 项，经审查符合要求 39 项，经核查符合规范规定 39 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 39 项，符合要求 39 项，共抽查 39 项，符合要求 39 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量检验	共抽查 39 项，符合要求 39 项，不符合要求 0 项	符合要求
5	综合验收结论	符合验收要求	

参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
	2022年8月25日	2022年8月25日	2022年8月25日	2022年8月25日	2022年8月25日

工程竣工验收意见

工程名称：和县雨污分流改造工程-迎江路

本工程：本工程为城区雨污分流改造工程（迎江路），工程位于和县历阳镇迎江路，污水管道结构形式为开槽埋管、拖拉管施工，包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程，管道工程，绿化工程等内容

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“良好”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（禹锡路）

竣工日期：2023.8.27

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（禹锡路）	工程地点	安徽省马鞍山市和县		
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202111190302	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（禹锡路），工程位于和县历阳镇禹锡路，污水管道结构形式为开槽埋管及顶管施工，污水管道开槽埋管长度476m，顶管长度796m，包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程，管道工程，绿化工程等内容				
开工日期	2021.10.16	竣工日期	2023.8.27		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 鲁137192001328		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	城区雨污分流改造工程（禹锡路）	类型	市政公共基础	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2021.10.16
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2023.8.27
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 6 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 116 项，经审查符合要求 116 项，经核查符合规范规定 116 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 116 项，符合要求 116 项，共抽查 116 项，符合要求 116 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量检验	共抽查 201 项，符合要求 201 项，不符合要求 0 项	符合要求
5	综合验收结论	符合验收要求	

	建设单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2023年8月27日	（公章） 项目负责人： 2023年8月27日	（公章） 项目负责人： 2023年8月27日	（公章） 总监理工程师： 2023年8月27日	（公章） 项目负责人： 2023年8月27日

工程竣工验收意见

工程名称：和县雨污分流改造工程-禹锡路

本工程：本工程为城区雨污分流改造工程（禹锡路），工程位于和县历阳镇禹锡路，污水管道结构形式为开槽埋管及顶管施工，包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程，管道工程，绿化工程等内容

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（AAO生化池A池）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-AAO 生化池 A 池		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	1382.72m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-AAO 生化池 A 池，工程位于和县历阳镇，占地面积 1382.72m²，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021 年 4 月 1 日	竣工日期	2022 年 4 月 30 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-AAO 生化池 A 池	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	1382.72m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 137 项，经审查符合要求 137 项，经核定不符合规范要求 / 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项，共抽查 17 项，符合要求 17 项，经返工处理符合要求 / 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 2 项，符合要求 2 项，不符合要求 / 项	符合要求
5	综合验收结论		合格

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2021年8月26日	（公章） 总监理工程师 2021年8月27日	（公章） 单位负责人 2021年8月26日	（公章） 单位（项目）负责人 2021年8月26日	（公章） 单位（项目）负责人 2021年8月26日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

- 4 -

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-AAO 生化池 A 池

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程- AAO 生化池 A 池，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，占地面积 1382.72m²。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（AAO 生化池 B 池）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-AAO 生化池 B 池	工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	1382.72m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-AAO 生化池 A 池，工程位于和县历阳镇，占地面积 1382.72m²，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021 年 4 月 1 日	竣工日期	2022 年 4 月 30 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-AAO 生化池 B 池	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	1382.72m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部	
2	质量控制资料核查	共 137 项，经审查符合要求 137 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项，共抽查 17 项，符合要求 17 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 2 项，符合要求 2 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 年 8 月 1 日	（公章） 总监理工程师 2022 年 8 月 22 日	（公章） 单位负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 7 月 7 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 22 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

- 4 -

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-AAO 生化池 B 池

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程- AAO 生化池 B 池，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，占地面积 1382.72㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（除臭系统A）

竣工日期：2022.7.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-除臭系统 A		工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号		
工程用途	污水处理	工程规模	175.5m²	造价		
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-除臭系统 A，工程位于和县历阳镇，占地面积 175.5m²，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。					
开工日期	2021 年 4 月 1 日		竣工日期	2022 年 4 月 30 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司		法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号		项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	干运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司		资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤		项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司		资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进		总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-除臭系统 A	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	175.5m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项，经核定不符合规范要求 / 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项，共抽查 7 项，符合要求 7 项，经返工处理符合要求 / 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 1 项，符合要求 1 项，不符合要求 / 项	符合要求
5	综合验收结论	合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 21 日	（公章） 总监理工程师 2022 年 8 月 21 日	（公章） 王磊 单位负责人 2022 年 8 月 21 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 21 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 21 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-除臭系统A

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-除臭系统A，工程于2021年4月1日开工，占地面积175.5㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（除臭系统B）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-除臭系统 B	工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	175.5m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-除臭系统 B，工程位于和县历阳镇，占地面积 175.5m²，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021 年 4 月 1 日	竣工日期	2022 年 4 月 30 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛逸海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-除臭系统 B	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	175.5m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部	
2	质量控制资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项,经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项,符合要求 7 项，　共抽查 7 项，符合要求 7 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 1 项，符合要求 1 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2021年8月22日	（公章） 总监理工程师 2021年8月22日	（公章） 王磊 单位负责人 2021年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2021年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2021年8月22日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

- 4 -

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-除臭系统 B

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-除臭系统 B，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，占地面积 175.5m²。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理，通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300 2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（传达室A）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-传达室 A		工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302		质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	28m²		造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-传达室 A，工程位于和县历阳镇，建筑面积 28 ㎡，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础形式为独立基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。					
开工日期	2021 年 4 月 1 日	竣工日期	2022 年 4 月 30 日			
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海			
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君			
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超	
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成	
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483			
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438			
分包单位	/	资质等级及证书号	/			
分包单位	/	资质等级及证书号	/			
分包单位	/	资质等级及证书号	/			
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8			
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552			
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-传达室 A	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	78m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 98 项，经审查符合要求 98 项,经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 32 项，符合要求 32 项，共抽查 32 项，符合要求 32 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项，符合要求 15 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月7日	（公章） 总监理工程师 2022年8月7日	（公章） 王磊 单位负责人 2022年8月7日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月7日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月7日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

- 4 -

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-传达室 A

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-传达室 A，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，建筑面积 28 ㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（传达室B）

竣工日期：2018,8,22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-传达室 B		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	28m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-传达室 B，工程位于和县历阳镇，建筑面积 28 ㎡，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础形式为独立基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021 年 4 月 1 日	竣工日期	2022 年 4 月 30 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-传达室 B	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	28m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 98 项，经审查符合要求 98 项,经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 32 项，符合要求 32 项，共抽查 32 项，符合要求 32 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项，符合要求 15 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 总监理工程师 年 月 日	（公章） 单位负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-传达室 B

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-传达室 B，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，建筑面积 28 ㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（粗格栅及进水泵房）

竣工日期：2022.8.27

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-粗格栅及进水泵房		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	156.02㎡	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-粗格栅及进水泵房，工程位于和县历阳镇，占地面积156.02㎡，结构形式为钢筋框架剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴吉坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-粗格栅及进水泵房	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	156.02㎡
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部，符合标准及设计要求 6 分部	
2	质量控制资料核查	共 78 项，经审查符合要求 78 项,经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项，共抽查 19 项，符合要求 19 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 8 项，符合要求 8 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 总监理工程师 2022年8月22日	（公章） 单位负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-粗格栅及进水泵房

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-粗格栅及进水泵房，工程于2021年4月1日开工，占地面积156.02㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300 2013标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300 2013标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（二沉池A池）

竣工日期：2023.12

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-二沉池 A 池		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	754.77㎡	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-二沉池 A 池，工程位于和县历阳镇，占地面积 754.77 ㎡，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021 年 4 月 1 日	竣工日期	2022 年 4 月 30 日		
建设单位	和县二峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-二沉池A池	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	754.77㎡
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021年4月1日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022年4月30日

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共3分部，经查3分部，符合标准及设计要求3分部	
2	质量控制资料核查	共65项，经审查符合要求65项，经核定不符合规范要求/项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查15项，符合要求15项，共抽查15项，符合要求15项，经返工处理符合要求/项	
4	观感质量验收	共抽查1项，符合要求1项，不符合要求/项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月2日	（公章） 总监理工程师 2022年8月2日	（公章） 单位负责人 2022年8月2日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月2日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月2日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-二沉池A池

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-二沉池A池，工程于2021年4月1日开工，占地面积754.77㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

屋面工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（二沉池B池）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-二沉池 B 池		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	754.77㎡	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-二沉池 B 池，工程位于和县历阳镇，占地面积 754.77 ㎡，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021 年 4 月 1 日	竣工日期	2022 年 4 月 30 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	丁运昭
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-二沉池B池	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	754.77㎡
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021年4月1日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022年4月30日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共3分部，经查3分部，符合标准及设计要求3分部	
2	质量控制资料核查	共65项，经审查符合要求65项，经核定不符合规范要求/项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查15项，符合要求15项，共抽查15项，符合要求15项，经返工处理符合要求/项	
4	观感质量验收	共抽查1项，符合要求1项，不符合要求/项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 总监理工程师 2022年8月22日	（公章） 单位负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-二沉池 B 池

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-二沉池 B 池，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，占地面积 754.77㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（反硝化深床滤池）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-反硝化深床滤池		工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号		
工程用途	污水处理	工程规模	602.91m²	造价		
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-反硝化深床滤池，工程位于和县历阳镇，占地面积602.91m²，结构形式为钢筋框架剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。					
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日			
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海			
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君			
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超	
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成	
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483			
法定代表人	吴吉坤	项目经理及证书号	王磊 01085438			
分包单位	/	资质等级及证书号	/			
分包单位	/	资质等级及证书号	/			
分包单位	/	资质等级及证书号	/			
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8			
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552			
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-反硝化深床滤池	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	602.91m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 187 项，经审查符合要求 187 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项，共抽查 19 项，符合要求 19 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 11 项，符合要求 11 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月2日	（公章） 总监理工程师 2022年8月2日	（公章） 单位负责人 2022年8月2日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月2日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月2日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-反硝化深床滤池

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-反硝化深床滤池，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，占地面积 602.91m²。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（高效沉淀池）

竣工日期：2021.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-高效沉淀池		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	474.06m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-高效沉淀池，工程位于和县历阳镇，占地面积474.06㎡，结构形式为钢筋框架剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	华选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-高效沉淀池	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	474.06m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 112 项，经审查符合要求 112 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 25 项，符合要求 25 项，共抽查 25 项，符合要求 25 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 11 项，符合要求 11 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 22 日	（公章） 总监理工程师 2022 年 8 月 22 日	（公章） 单位负责人 2022 年 8 月 22 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 22 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 22 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-高效沉淀池

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-高效沉淀池，工程于2021年4月1日开工，占地面积474.06㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（鼓风机房）

竣工日期：2023.12

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-鼓风机房	工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	110.36m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-鼓风机房，工程位于和县历阳镇，建筑面积110.36㎡，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础形式为独立基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-鼓风机房	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	110.36m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 / 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 137 项，经审查符合要求 137 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 27 项，符合要求 27 项，共抽查 27 项，符合要求 27 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 11 项，符合要求 11 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月3日	（公章） 总监理工程师 2022年8月3日	（公章） 单位负责人 2022年8月3日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月3日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月3日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写。综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-鼓风机房

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-鼓风机房，工程于2021年4月1日开工，建筑面积110.36㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（加药加氯间）

竣工日期：2022.7.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-加药加氯间		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	168.75m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-加药加氯间，工程位于和县历阳镇，建筑面积168.75㎡，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础形式为独立基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日		竣工日期	2022年4月30日	
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司		法定代表人	牛迭海	
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号		项目负责人	祝正君	
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司		资质等级及证书号	特级 D137003483	
法定代表人	吴吉坤		项目经理及证书号	王磊 01085438	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司		资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8	
法定代表人	钱池进		总监及岗位证书号	王凯 00537552	
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-加药加氯间	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	168.75m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 / 分部，经查 / 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 144 项，经审查符合要求 144 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 23 项，符合要求 23 项，共抽查 23 项，符合要求 23 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 13 项，符合要求 13 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 总监理工程师 2022年8月22日	（公章） 单位负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（ ·期）工程-加药加氯间

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-加药加氯间，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，建筑面积 168.75m²。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（接触消毒池）

竣工日期：2023.12

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-接触消毒池		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	218.4m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-接触消毒池，工程位于和县历阳镇，占地面积218.4m²，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛连海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-接触消毒池	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	218.4m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部	
2	质量控制资料核查	共 79 项，经审查符合要求 79 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 12 项，符合要求 12 项，共抽查 12 项，符合要求 12 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 1 项，符合要求 1 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 总监理工程师 2022 年 8 月 2 日	（公章） 王磊 单位负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

- 4 -

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-接触消毒池

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-接触消毒池，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，占地面积 218.4㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（配电间）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配电间	工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	262.16m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-配电间，工程位于和县历阳镇，建筑面积262.16㎡，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础形式为独立基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛逸海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配电间	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	262.16m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 137 项，经审查符合要求 137 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 30 项，符合要求 30 项，共抽查 30 项，符合要求 30 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 12 项，符合要求 12 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2021年9月27日	（公章） 总监理工程师 2022年9月27日	（公章） 单位负责人 2022年9月27日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年9月27日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年9月27日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

- 4 -

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配电间

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配电间，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，建筑面积 262.16㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（配水配泥井）

竣工日期：2021.8.27

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配水配泥井	工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	48.62m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-配水配泥井，工程位于和县历阳镇，占地面积48.62m²，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配水配泥井	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	48.62m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 4 分部，经查 4 分部，符合标准及设计要求 4 分部	
2	质量控制资料核查	共 31 项，经审查符合要求 31 项,经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项，符合要求 10 项，共抽查 10 项，符合要求 10 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 1 项，符合要求 1 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 22 日	（公章） 总监理工程师 2022 年 8 月 22 日	（公章） 单位负责人 2022 年 8 月 22 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 22 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 22 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

- 4 -

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配水配泥井

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配水配泥井，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，占地面积 48.62m²。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（配套管网）

竣工日期：2022.3.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配套管网	工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	48.62m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-配套管网，工程位于和县历阳镇，长度为0.9km，结构形式为重力管。该工程为泥水平衡机顶进顶管				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴吉坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配套管网	结构类型	管网	工程规模	0.9km
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 4 分部，经查 4 分部，符合标准及设计要求 4 分部	
2	质量控制资料核查	共 27 项，经审查符合要求 27 项,经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 15 项，符合要求 15 项，共抽查 15 项，符合要求 15 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 3 项，符合要求 3 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 总监理工程师 2022年8月22日	（公章） 单位负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

- 4 -

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配套管网

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配套管网，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，长度 0.9km。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程沉井按照：GB50268-2008 标准评定合格

管道按照：GB50268-2008 标准评定合格

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（水质检测小屋A）

竣工日期：2022.8.12

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-水质检测小屋 A		工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号		
工程用途	污水处理	工程规模	28m²	造价		
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-水质检测小屋 A，工程位于和县历阳镇，建筑面积 28 m²，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础形式为独立基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。					
开工日期	2021 年 4 月 1 日		竣工日期	2022 年 4 月 30 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司		法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号		项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司		资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤		项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司		资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进		总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-水质检测小屋 A	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	28m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 56 项，经审查符合要求 56 项,经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项，共抽查 19 项，符合要求 19 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 12 项，符合要求 12 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 总监理工程师 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

- 4 -

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-水质检测小屋 A

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-水质检测小屋 A，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，建筑面积 28m²。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（水质检测小屋B）

竣工日期：2021.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-水质检测小屋 B		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	28m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-水质检测小屋 B，工程位于和县历阳镇，建筑面积 28 m²，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础形式为独立基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021 年 4 月 1 日	竣工日期	2022 年 4 月 30 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

- 3 -

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-水质检测小屋 B	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	28m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 56 项，经审查符合要求 56 项,经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项，共抽查 19 项，符合要求 19 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 12 项，符合要求 12 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 总监理工程师 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-水质检测小屋 B

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-水质检测小屋 B，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，建筑面积 28㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力，现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理，通过对施工进度，质量的全面把关，较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（污泥脱水机房）

竣工日期：2022.8.02

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-污泥脱水机房		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	453.8m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-污泥脱水机房，工程位于和县历阳镇，建筑面积453.8 ㎡，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础形式为独立基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝汇君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-污泥脱水机房	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	453.8m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 143 项，经审查符合要求 143 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 25 项，符合要求 25 项，共抽查 25 项，符合要求 25 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项，符合要求 15 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月2日	（公章） 总监理工程师 2022年8月2日	（公章） 单位负责人 2022年8月2日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月2日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月2日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

- 4 -

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-污泥脱水机房

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-污泥脱水机房，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，建筑面积 453.8 ㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（污泥及中间提升泵房）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-污泥及中间提升泵房		工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号		
工程用途	污水处理	工程规模	88.16m²	造价		
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-污泥及中间提升泵房，工程位于和县历阳镇，占地面积88.16m²，结构形式为钢筋框架剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。					
开工日期	2021年4月1日		竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司		法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号		项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	胡宇成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司		资质等级及证书号	特级 D1370034B3		
法定代表人	吴言坤		项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司		资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进		总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站					

注：本表由建设单位填写

- 3 -

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-污泥及中间提升泵房	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	88.16m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部，符合标准及设计要求 6 分部	
2	质量控制资料核查	共 87 项，经审查符合要求 87 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 14 项，符合要求 14 项，共抽查 14 项，符合要求 14 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 3 项，符合要求 3 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 年 7 月 2 日	（公章） 总监理工程师 年 7 月 2 日	（公章） 单位负责人 年 8 月 2 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 8 月 2 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 8 月 2 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-污泥及中间提升泵房

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-污泥及中间提升泵房，工程于2021年4月1日开工，占地面积88.16㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（细格栅及旋流沉砂池）

竣工日期：2021.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-细格栅及旋流沉砂池		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	88.7m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-细格栅及旋流沉砂池，工程位于和县历阳镇，占地面积88.7m²，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

- 3 -

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-细格栅及旋流沉砂池	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	88.7m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 159 项，经审查符合要求 159 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项，共抽查 17 项，符合要求 17 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 8 项，符合要求 8 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 总监理工程师 2022年8月22日	（公章） 单位负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-细格栅及旋流沉砂池

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-细格栅及旋流沉砂池，工程于2021年4月1日开工，占地面积88.7㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（贮泥池及反冲洗水池）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-贮泥池及反冲洗水池		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	83.44m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-贮泥池及反冲洗水池，工程位于和县历阳镇，占地面积83.44m²，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴吉坤	项目经理及证书号	土嘉 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

- 3 -

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-贮泥池及反冲洗水池	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	83.44m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 4 分部，经查 4 分部，符合标准及设计要求 4 分部	
2	质量控制资料核查	共 31 项，经审查符合要求 31 项,经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项，符合要求 10 项，共抽查 10 项，符合要求 10 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 1 项，符合要求 1 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 总监理工程师 2022年8月22日	（公章） 单位负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-贮泥池及反冲洗水池

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-贮泥池及反冲洗水池，工程于2021年4月1日开工，占地面积83.44m²。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（综合楼）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-综合楼	工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	1339.67m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-综合楼，工程位于和县历阳镇，建筑面积732.6㎡，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础形式为独立基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-综合楼	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	732.6m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 131 项，经审查符合要求 131 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 36 项，符合要求 36 项，共抽查 36 项，符合要求 36 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 总监理工程师 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-综合楼

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-综合楼，工程于2021年4月1日开工，建筑面积732.6 ㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（厂区配套工程）

竣工日期：2026.3.27

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配套管网	工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-厂区配套工程，工程位于和县历阳镇，工程内容有道路工程、厂区给排水工程、厂区动力照明、厂区绿化、厂区自控监控系统工程				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期			
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛逸海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-厂区配套工程	结构类型	/	工程规模	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部，符合标准及设计要求 6 分部	
2	质量控制资料核查	共 181 项，经审查符合要求 181 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 51 项，符合要求 51 项，共抽查 51 项，符合要求 51 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 31 项，符合要求 31 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2021年8月27日	（公章） 总监理工程师 2021年8月27日	（公章） 单位负责人 2021年8月27日	（公章） 单位（项目）负责人 2021年8月27日	（公章） 单位（项目）负责人 2021年8月27日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-厂区配套工程

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-厂区配套工程，工程于2021年4月1日开工。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013标准评定合格

机械设备安装工程分部按：GB20252-2018标准评定合格

自动控制、仪表工程分部按：GB20252-2018标准评定合格

电气设备安装工程分部按：GB20252-2018标准评定合格

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格

道路工程分部按：CJJ1-2008标准评定合格

绿化工程分部按：CJJ82-2012标准评定合格

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

浙江江南工程管理股份有限公司：

你单位监理的和县海峰路（金域蓝湾-龙潭北路）改造工程，荣获2024年度马鞍山市建设工程“翠螺杯”奖（市优质工程）。

特发此证

二〇二四年四月

八、总监理工程师业绩

表五、总监理工程师业绩一览表

（数量上限为一项）

投标人名称： 浙江江南工程管理股份有限公司

序号	建设时间	项目名称	合同类型	建设地点	建设规模	建设单位联系人及联系方式	获奖情况
1	2021.4.1-2022.8.22	和县污水处理厂网一体化 PPP 项目全过程工程咨询	全过程工程咨询（含工程监理）	马鞍山市	总投资 56000 万元，合同价格 793 万元的市政公用工程（含排水管网工程）、总监理工程师王凯	陈工、0555-5308140	2024 年度马鞍山市建设工程“翠螺杯”奖（市优质工程）

投标人相关项目业绩表

投标人：浙江江南工程管理股份有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格（万元）	备注
和县三峡水环境综合治理有限责任公司	和县污水处理厂网一体化 PPP 项目全过程工程咨询	马鞍山市	工程投资 56000 万元，合同价格 793 万元的市政公用工程（含排水管网工程）、总监理工程师王凯	2021.4.1-2022.8.22	793 万元	2024 年度马鞍山市建设工程“翠螺杯”奖（市优质工程）

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。

（一）和县污水处理厂网一体化 PPP 项目全过程工程咨询

合同协议书



合同编号：F-2020-044B（MASCG-2-F-F-2020-0768）

和县污水处理厂网一体化 PPP 项目
全过程工程咨询合同

甲方：和县住房和城乡建设局

乙方：浙江江南工程管理股份有限公司

二零二零年十一月

合同编号：F-2020-044B（MASCG-2-F-F-2020-0768）

和县污水处理厂网一体化 PPP 项目
全过程工程咨询合同

甲方：和县住房和城乡建设局

乙方：浙江江南工程管理股份有限公司

二零二零年十一月

第一部分　合同协议书

甲方（全称）：和县住房和城乡建设局

乙方（全称）：浙江江南工程管理股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托项目管理的相关服务事项协商一致，并同意在安徽双赢招投标咨询有限责任公司的见证下，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：和县污水处理厂网一体化 PPP 项目全过程工程咨询；

2. 工程地点：安徽省马鞍山市和县境内；

3. 工程规模：本项目建设内容主要包括和县第二污水处理厂及配套管网工程（一期）、与和县经济开发区污水处理厂及配套管网工程、城区雨污分流改造工程以及第一污水处理厂及存量管网。

序号	项目名称	项目类型	近期规模参数
1	和县第二污水处理厂及配套管网工程（一期）	新建	1 万 m^3/d+0.8km 管网
2	和县经济开发区污水处理厂及配套管网工程	新建	0.5 万 m^3/d+11.8km 管网（含新建太阳河污水泵站（0.68 万 m^3/d）和兴业路污水泵站（0.8 万 m^3/d））
3	城区雨污分流改造工程	新建	41.1km 雨污水分流管道+22.7km 道路修复工程，包含已有管网的排查、修复、合流管改造
4	第一污水处理厂及存量管网	已建	2.5 万 m^3/d+87km 管网

4. 工程直接建设投资估算（含建设预备费）：人民币 5.6 亿元。

5. 服务范围：项目管理服务内容涵盖项目全过程的设计范围、深度、不同设计阶段的衔接咨询管理，招标范围内全部内容的工程施工监理、造价咨询（设计概算审核、进行项目预算清单及预算价编制）、跟踪审计、配合甲方前期审批、项目报批、档案资料管理，组织与项目有关的各项验收工作，办理与项目相关的各类申请批准手续以及根据采购人授权配合处理与项目管理有关工作等。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与相应工作内容的合同通用条款中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 合同专用条款；

4. 合同通用条款；

5. 投标文件；

6. 招标文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

四、项目团队人员配备

项目总负责人姓名：王传行，身份证号码：340123196601046895，注册号：33000750。

项目总监理工程师姓名：王凯，身份证号码：340123198810046938，注册号：33019576。

项目技术负责人姓名：郭军平，身份证号码：622425198608143812，注册号：33015331。

项目安全负责人姓名：宋伟宽，身份证号码：341182198105302618，注册号：41009336。

项目造价负责人姓名：葛伟，身份证号码：340123198907047099，

注册号：建[造]19330017992。

具体名单如下：

序号	岗位	姓名	专业	身份证号	证书号
1	项目总负责人	王传行	市政公用工程 房屋建筑工程	340123196601046895	33000750 浙 133070704636 国人防建监资字 第 150102 号
2	项目技术负责人	郭军平	机电安装工程 市政公用工程	622425198608143812	资登 220191201266 闽 135151514989 建 [造]19330016267
3	专业监理工程师	侯奎	市政公用工程 房屋建筑工程	340826198411087019	33017844
4	专业监理工程师	薛磊	市政公用工程 房屋建筑工程	342422198006300132	33018694
5	专业监理工程	王凯	机电安装工程	340123198810046938	33019576

2

	师		房屋建筑工程		
6	项目安全负责人	宋伟宽	施工安全管理	341182198105302618	41009336 341201224952
7	造价工程师（土建专业）	葛伟	工程造价	340123198907047099	33017843 建[造]19330017992 浙 133151852606
8	造价工程师（安装专业	徐向芳	工程造价	33072419721031732X	33011577 建[造]05330003208
9	监理员	胡明	市政公用工程	340104198508070516	浙建监员 1807SZ0100195
10	监理员	李彩华	市政公用工程	342623199010028532	浙建监员 1807SZ0100205
11	监理员	孙建成	房屋建筑工程	342601199011051031	浙建监员 1301TJ0103241
12	监理员	童玥玥	房屋建筑工程	342623199211154420	浙建监员 1601TJ0104901
13	监理员	付鹏鹏	房屋建筑工程	340421199305052454	浙建监员 1807TJ0100441
14	监理员	张庆松	机电安装工程	34242219820516409X	浙建监员 1201AZ0103060
15	项目管理人员	张长海	市政公用工程	340322198907101635	浙建监 2016020492
16	项目管理人员	黄淑霞	机电安装工程	340104198210071022	浙建监员 1601AZ0105465
17	给排水专业监理工程师	陆姚松	给排水工程	330502196412120611X	CS103300020 HZJX20150209

五、工程咨询报酬（合同总金额）

5.1 根据工程咨询服务范围和内容，本合同工程咨询费用为：7930000 元。

最终结算费用根据“和县污水处理厂网一体化 PPP 项目”最终新建项目经审计后的竣工

3

决算价为准乘以综合费率（综合费率为1.41%）（综合费率=中标投标人的投标报价/工程直接建设投资估算（含建设预备费）*100%，保留到小数点后两位，小数点第三位不做四舍五入）进行结算。

5.2 付款方式：

支付次数	支付时间	支付比例
进度付款	按季度支付	按考核后的服务费进度款的60%支付季度进度咨询服务费
	工程竣工验收合格后	支付至工程咨询总报酬的80%
	工程竣工结算完成	支付至咨询服务费结算价的90%
结算尾款	服务期届满，且办理完移交手续，乙方按甲方要求提交合格竣工资料（竣工资料须通过甲方档案接收部门审查）后	支付至咨询服务费的结算价的100%(扣除合同约定应扣除的款项)

5.3 乙方提交付款相关资料，甲方审核后30日内交由项目公司进行付款。

六、进度款支付考核要求：

6.1 每季度甲方对全过程服务进行考核，得分90分以上支付应付款项全款，70 分以上支付应付款项90%，低于70分支付应付款项80%同时要求乙方整改，三个月内整改不到位的，甲方有权解除合同。

6.2 各子项目实施前，甲乙双方应签订补充协议，补充协议中应明确工期、投资额等相关事宜以供甲乙双方具体执行。具体子项目实施与否，时间、范围和工程量由甲方确定。乙方不得以此条款进行索赔。

6.3 项目总负责人及主要管理人员考核

项目总负责人（每月至少7个工作日驻场）不在岗每人•次处罚10000元，主要管理人员不在岗每人•次处罚5000元，上述人员一年内累计5次甲方有权解除合同。

6.4 一票否决。在合同履行过程中，主要因为乙方责任造成重大人身伤害和财产损失，发生重大安全质量和环保事故，重大工程造价损失，将由乙方承担相应的赔偿责任，并实行一票否决，甲方有权提前解除合同，并追偿。

七、服务期限：服务期暂定36个月（具体为合同签订之日起，至项目建设工程竣工验收合格、质量保修期满并办理移交手续后为止。实际开始实施日期以甲方的书面通知为准）。

八、争议解决

合同在履行过程中发生争议，甲方与乙方应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，依法向项目所在地人民法院起诉。

九、其他

（1）非法定原因且未经行政主管部门批准，乙方不得变更项目总负责人及主要管理等人

员。如因特殊情况需要调整，必须提向甲方报备。经甲方同意后，再提供出示更替项目总负责人及主要管理等人员的身份证原件、执业资格证书、职称证书等复印件送甲方备案。同时甲方将按照合同条款的“6.3 对项目总负责人及主要管理人员考核标准”规定对变更行为进行处罚。凡招标文件未明确可以分包的，乙方不得进行任何形式的分包。乙方派驻施工现场的项目总监、专业监理工程师与投标文件不符的，视同转包。

（2）乙方应按规定做好安全生产等各项工作，若出现责任事故由乙方承担全部责任。

（3）乙方自行负责办公用房，生活用房。

（4）本项目全过程服务工作的开展，服从甲方的管理和领导，所有专业分包需经甲方审核同意。甲方前期为推进项目所发生的包含在本合同内的相关咨询费用，由中标投标人承担。

（5）乙方在监理工作中提出的合理化建议，应以书面形式提交甲方。建议的内容应包括建议的价值，对其它工程的影响，必要的监督设计原则、标准、计算、图纸等。甲方收到乙方的合理化建议后，将会同有关单位研究决定是否采纳。乙方提出的合理化建议，使甲方得到了经济效益，节省了新建类项目工程费用 100 万（含）-400 万（不含），将对乙方给予 3%的绩效奖励；节省了新建类项目工程费用 400 万（含）-1000 万元（不含），将对乙方给予 2%的绩效奖励；节省了新建类项目工程费用 1000 万元（含）以上，将对乙方给予 1%的绩效奖励。经济效益的计算方法；奖励金额＝新建类项目工程费用节省额×绩效奖励比率。奖励的支付方式：该建议采纳并实施、完成、鉴定批准后 28 日内一次性付清。

（6）未尽事宜，甲乙双方友好协商解决。

十、合同订立

1. 订立时间：至 2020 年 11 月 13 日。

2. 订立地点：[illegible]。

3. 本合同一式 二十 份，具有同等法律效力，双方各执 十 份。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章） 法定代表人：（签字或盖章）

经办人： 经办人：

联系方式： 联系方式：

签订日期：2020 年 11 月 13 日

见证方：（盖章）

乙方在服务过程中提出的合理化建议，使甲方获得经济效益的，双方在专用条款中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后的最近年度的工作酬金合并支付。

8.5 守法诚信

乙方及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条款中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

乙方对其编制的文件拥有著作权。

乙方可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条款另有约定外，如果乙方在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得甲方的同意。

第二节 监理合同专用条款

1.定义

1.1 项目(工程) 和县污水处理厂网一体化 PPP 项目全过程工程咨询:

1.2 甲方派驻施工现场的管理工程师人员名单

序号	岗位	姓名	专业	身份证号	联系方式
1	项目总负责人	王传行	市政公用工程 房屋建筑工程	340123196601046895	15905607096
2	项目技术负责人	郭军平	机电安装工程 市政公用工程	622425198608143812	18258510780
3	专业监理工程师	侯奎	市政公用工程 房屋建筑工程	340826198411087019	13865259303
4	专业监理工程师	薛磊	市政公用工程 房屋建筑工程	342422198006300132	15156096005
5	专业监理工程师	王凯	机电安装工程 房屋建筑工程	340123198810046938	15156818856

6	项目安全负责人	宋伟宽	施工安全管理	341182198105302618	15212561056
7	造价工程师（土建专业）	葛伟	工程造价	340123198907047099	18556533538
8	造价工程师（安装专业	徐向芳	工程造价	3307241972103173 2X	13588165172
9	监理员	胡明	市政公用工程	340104198508070516	15657753886
10	监理员	李彩华	市政公用工程	342623199010028532	15856921621
11	监理员	孙建成	房屋建筑工程	342601199011051031	18005657339
12	监理员	童玥玥	房屋建筑工程	342623199211154420	13856058723
13	监理员	付鹏鹏	房屋建筑工程	340421199305052454	18860407566
14	监理员	张庆松	机电安装工程	34242219820516409X	18096430795
15	项目管理人员	张长海	市政公用工程	340322198907101635	18226407779
16	项目管理人员	黄淑霞	机电安装工程	340104198210071022	18655137768
17	给排水专业监理工程师	陆姚松	给排水工程	330502196412120 61X	15212229769

1.3 总监理工程师

姓名：王凯

电话：15156818856

2. 乙方义务

2.1 乙方工作内容

服务范围:在本合同范围内，根据合同约定的期限，乙方完成甲方委托项目的施工监理(含质量监理、投资监理、进度监理、合同监理、安全文明施工监理及信息管理)、竣工验收(含设备验收)、资料备案、工程质量保修、工程后评估阶段等全部工作以及必须的协调组织、监督实施、汇报处理工作，履行监理的义务。在合同的授权范围内，按照合同的要求、在规定的时限内，完成下列工作:

2.1.1 施工准备阶段的监理。

2.1.1.1 参加设计方案、施工图纸的会审，对施工图存在的问题提出修改意见。

2.1.2 施工现场监理阶段。

2.1.2.1 根据甲方签订的施工合同，结合自身的经验和项目技术要求，向甲方提出合理化建议。

方承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经甲方认可其费用由甲方承担。

第三十条 未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十一条 除甲方书面同意外，乙方及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。乙方不得参与可能与合同规定的与甲方利益相冲突的任何活动。

第二节 造价咨询合同专用条款

第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：国家、地方的相关法律，法规及安徽省建设工程相关计价定额及配套文件。

第四条 造价咨询服务的工作范围及工作内容

1.工作范围：立项批复文件中包括的全部工程项目。

1.1 造价咨询服务工作

1.1.1 编制预算控制价及概算，并配合评审

1.1.2 报告动态工程造价；

1.1.3 审核节点进度款；

1.1.4 施工图会审、设计变更、签证审核；

1.1.5 材料市场价跟踪及调价处理；

1.1.6 索赔审核；

1.1.7 结算初审；

1.1.8 配合跟踪审计和结算审计；

1.1.9 施工阶段全过程造价咨询所包含的其他工作内容；

1.1.10 本项目的其他零星事项的造价咨询。

1.2 相关管理服务工作

1.2.1 确保项目投资控制目标，建立健全与甲方在项目实施全过程的互动、监督、确认制度；

1.2.2 编制项目管理大纲（工作方案、工作计划、管理目标）和项目可实施性专项报告，编制项目年度投资计划；

1.2.3 办理项目立项后的设计、施工和移交等实施过程中的审核批准事项；

1.2.4 会同甲方根据合同约定及工程进度要求，提出年度和季度资金使用计划，办理工程施工进度款支出，报送工程进度和资金使用情况；监督施工企业对农民工工资的发放；

1.2.5 按规定程序办理合理化设计变更和造价变更；

1.2.6 建立健全内部审计制度，对项目规范运行和资金使用情况实施经常性的内部审计；

1.2.7 建立健全项目建设的档案管理，及时完成移交项目档案；

1.2.8 组织项目竣工验收并移交给甲方；

1.2.9 组织项目竣工结算、决算，接受审计；

1.2.10 按月向甲方及相关单位报送项目投资完成、资金支付、工程质量、工程进度及现场重大情况报告；

1.2.11 负责将项目竣工资料及有关资料整理汇编移交，并按批准的资产价值向使用单位办理资产交付手续；

1.2.12 组织项目的后评估工作；

1.2.13 项目建设期的其他相关管理服务工作。

2. 工作内容

2.1 编制预算及概算，并配合评审（如有）

2.1.1 施工图设计完成或分阶段完成后（具体以甲方《任务单》通知为准），甲方委托乙方编制概算（概算须达到预算控制价深度）。

2.1.2 配合概算评审。

2.2 审核节点进度款

当工程施工进度达到合同约定支付形象节点后，审核各合同段形象节点进度款，出具独立审核意见并提出建议支付金额。

2.3 施工图会审、设计变更、签证审核

2.3.1 参加甲方组织的施工图会审，针对会审提出的问题提供明确的造价咨询意见。

2.3.2 参加甲方组织的设计变更方案讨论，根据设计变更需要进行经济测算，为设计变更最终方案的确定提供明确的造价咨询意见。

2.3.3 在设计变更、技术核定等变更事项经甲方确认后，在办理签证过程中签署造价咨询意见，并在涉及价格调整时对相关单位报送的变更项目计价单进行审核。

2.4 材料市场价跟踪及调价处理

2.4.1 及时阅读每月《工程造价信息》，随时跟踪合同约定的可调材料价格的变动趋势，及时掌握材料的市场价格。

2.4.2 在工程施工期间，根据实际情况开展必需的材料询价及认价工作。3.在可调材料的信息价或市场价上下浮动超过合同约定幅度时，及时向甲方提出调价建议。

2.4.3 对施工单位申报材料价格需要调增的，按合同约定标准及程序进行审核。

2.5 索赔审核

代表甲方协调处理甲方和合同施工单位之间的索赔问题。

2.6 结算初审

工程竣工验收后，对施工单位报送结算书办理结算初审并出具《结算初审报告》，结算初审金额与政府审计金额误差不得超过正负 5%。

2.7 配合跟踪审计和结算审计

无条款配合跟踪审计和结算审计工作。

2.8 本项目的其他零星事项的造价咨询

按照甲方要求，完成与项目有关的其他零星事项的造价咨询服务。

第三十三条 违约责任

1. 乙方责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因乙方的过失造成损失的，应当向甲方进行赔偿，累计赔偿限额为该项目工程咨询费用总额。若给甲方造成严重损失的，甲方有权追究乙方的相关法律责任，赔偿金额不受上述限制。

2. 如因乙方原因未按规定时间提交咨询成果，或咨询成果未能满足甲方的要求，视为乙方违约。乙方未按规定时间提交咨询成果的，甲方有权要求乙方承担每延期一天缴纳该项目工程咨询费用的 1‰的违约金或{500 元/天（情节较轻），2000 元/天（情节严重）}。乙方的提交咨询成果未满足甲方的项目要求的，视偏差程度及影响，甲方有权要求乙方承担工程咨询费用的 3%～30%的违约金。

3. 乙方每个标段结算初审金额与政府审计金额误差不得超过正负 5%。若超过该比例，甲方有权不再支付该标段对应造价咨询费用尾款。

4. 乙方派驻本项目的项目经理（或负责人）及联系电话 ，以及项目其他主要工作人员名单及联系方式。未经甲方同意，乙方不得擅自更换项目经理（或负责人）及其他主要工作人员，否则视为乙方违约转包。乙方因特殊情况需要更换项目经理（或负责人）及其他主要工作人员的，须经甲方同意，且更换的人员资质资格不得低于原投标文件中委派的人员资质资格。乙方私自更换人员视为违约，更换项目经理的应向甲方缴纳 1 万元/人·次的违约金，更换其他主要工作人员的应向甲方缴纳 0.5 万元/人·次的违约金。

5. 乙方安排的项目工作人员的数量、专业水平、综合素质必须满足工作需要和甲方的要求并服从甲方的管理。若甲方认为乙方安排的人员过少或不能胜任工作或从事其它与咨询工作相违背的活动，甲方有权要求乙方增加和更换人员并视乙方违约，乙方应向甲方承担：项目经理（或负责人）1 万元/人·次、其他主要工作人员 0.5 万元/人·次的违约金，最多不超过项目工程咨询费用的 30%；且甲方不需解释任何原因，乙方无条件接受。

6. 乙方安排的项目工作人员的配备或能力等原因无法胜任工作要求、提供咨询成果报告的时间严重滞后影响现场管理和建设进度、工作质量不能满足甲方要求的，根据情节严重程

度甲方有权单方面中止合同或扣减部分（或全部）工程咨询费用。禁止承担业务 2 年的处罚直至解除合同、并追究法律责任。

7. 乙方派项目总负责人和现场代表参加甲方主持的有关造价工作的会议，并提供相关咨询服务，无顾缺席的情节较轻 200 元/人•次的金额处罚，情节严重 2000 元/人•次的金额处罚直至解除合同。乙方派驻项目总负责人和现场代表工作“不到位”或不履职，咨询报告不真实，甲方可视情节严重情况扣减咨询服务费，金额为该项目工程造价咨询服务费的 3%～50%（本项目工程造价咨询费用暂定 100 万），直至禁止承担业务 2 年的处罚甚至解除合同、并追究法律责任。

8. 当施工过程中因客观原因需停工、再次复工时，甲方将书面通知乙方。在停工期间，乙方自行安排相关人员撤离现场，甲方不支付额外费用。

第四部分 项目管理技术协议

甲方：和县住房和城乡建设局

乙方：浙江江南工程管理股份有限公司

1. 乙方的义务

1.1 项目管理的范围和工作内容

1.1.1 项目管理工作范围：参见招标文件。

1.1.2 项目管理工作要求：

（1）乙方在履行本合同义务期间，应遵循国家有关法律、法规和政策，维护甲方的合法权益。

（2）对工程规模、设计标准、规划设计向甲方提出合理化建议。

（3）施工工艺设计和使用功能要求等，可向甲方提出合理建议。

（4）根据国家相关规定的程序选择其他参建方。

（5）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化原则，乙方须组织相关专家在初步设计，施工图阶段向设计单位提出建议并形成记录。如果由于提出的建议会提高工程造价，或延长工期，应当事先取得甲方的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，乙方有权要求设计单位更正。

（6）按照保证质量、保证工期和降低投资的原则，会同监理审核工程施工组织设计和技术方案并形成审批意见，同时上报甲方。

（7）乙方在甲方授权下，可对施工、监理及大宗材料采购合同规定的义务提出变更。如果由此影响了新建类项目工程费用或质量、或进度，则这种变更需经甲方事先批准。

（8）基本建设工程档案资料是指在整个建设项目，从酝酿、决策到建成投产的过程中形

成的有归档保存价值的文件资料，乙方必须建立工程档案管理制度，工程文件收发及管理制度，档案资料借阅等制度。

（9）制定《项目管理规划大纲》、《项目管理实施规划》。

（10）乙方在甲方的监督下负责组织其他参建方招标工作，签订相关合同，报有关部门备案。

（11）乙方应严格按照国家基本建设程序，按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，认真履行项目管理合同及投标书中工程管理的内容的承诺，实现工程建设投资、工程进度、工程质量及安全目标。

（12）乙方应收集相关资料，编制并向甲方报送工程进度报告和管理工作报告。并约定时间向甲方汇报，接受甲方的监督。一经察觉可能会影响工程投资、工期和质量的事件时，乙方有责任尽早通知甲方并提出采取有效措施的意见。

（13）工程建设过程中若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方负责紧急处理，做好善后工作，及时通知甲方；如因乙方管理不善引起重大安全事故的，或者发生安全事故，乙方处理不当给甲方造成名誉、财产及其他损失的，甲方有权中止合同，同时向乙方追究经济以及其他责任。

（14）乙方管理该项目期间，负责协调各参建方之间的关系。并从维护甲方利益出发，维持和改善周边相邻单位关系，而不应以该项目与周边相邻单位关系为由，延误或终止本合同的执行。

（15）协助“和县污水处理厂网一体化 PPP 项目”中标投标人（或项目公司）完成本项目建设的风险管理、财务管理等工作，协助项目甲方配合审计部门完成对本项目的审计。

（16）乙方对建设过程中的安全、健康与环境负有监督、管理的责任。

1.2 履行职责

1.2.1 在全过程工程咨询服务范围内，甲方和其他参建方提出的意见和要求，乙方应及时提出处置意见。当甲方与其他参建方之间发生合同争议时，乙方应协助甲方协商解决。

1.2.2 当甲方与其他参建方之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，乙方应提供必要的证明资料。

1.2.3 乙方应在本合同约定的授权范围内，处理甲方与其他参建方所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报甲方批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，乙方所发出的指令未能事先报甲方批准时，应在发出指令后的 24 小时内以书面形式报甲方。

1.2.4 除本合同另有约定外，乙方发现其他参建方的人员不能胜任本职工作的，有权要

和县污水处理厂网一体化 PPP 项目全过程工程咨询
施工监理、跟踪审计承继三方协议

项目名称：和县污水处理厂网一体化 PPP 项目

工程地点：安徽省马鞍山市和县

合同编号：

甲方 1：和县住房和城乡建设局

甲方 2：和县三峡水环境综合治理有限责任公司

乙方：浙江江南工程管理股份有限公司

签订日期：2021 年　月

甲方 1：和县住房和城乡建设局（以下简称甲方 1）

甲方 2：和县三峡水环境综合治理有限责任公司（以下简称甲方 2）

乙方：浙江江南工程管理股份有限公司

和县污水处理厂网一体化 PPP 项目全过程工程咨询合同（以下称“《原合同》”）已由甲方 1 与乙方于 2020 年 11 月签订。根据《和县污水处理厂网一体化 PPP 项目合同》，其中第 5.3 条约定“甲方负责完成的项目建议书编制、可行性研究报告编制、项目监理、跟踪审计、土地征拆以及和县经济开发区污水处理厂、和县第二污水处理厂、历阳路、海峰路四个子项目的初步设计与施工图设计等前期工作产生的费用，待项目公司成立后，由项目公司与甲方及上述前期工作供应商签订三方协议，统一结算前期费用并由项目公司支付给前期工作供应商，相关前期费用经双方认定并按政府相关文件执行，计入项目总投资”。《原合同》服务范围中的施工监理、跟踪审计属于项目公司承继合同范围，由甲方 2 承继。甲方 1、甲方 2、乙方三方应遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，针对和县污水处理厂网一体化 PPP 项目全过程工程咨询合同中的施工监理、跟踪审计工作内容，经协商达成如下三方协议：

一、权利和义务

1、从本协议生效之日起，甲方 1 在合同中施工监理、跟踪审计涉及的所有权利、责任全部转让给甲方 2，甲方 2 全部受让甲方 1 在合用中施工监理、跟踪审计所有权利、责任，正式成为《原合同》的主体方。

此外，《原合同》第五部分关于履约担保的约定仍由甲方 1 与乙方履行，甲方 2 不再接收履约担保。

《原合同》与本协议约定不一致的地方以本协议为准。

2、三方有义务及时配合办理合同主体变更引起的相关变更手续，以确保各方利益不受损害。除本协议约定的情形外，合同的其他内容不变。

二、相关费用及支付方式

1、相关费用

《原合同》含税总金额为 7930000.00 元（大写：柒佰玖拾叁万元），其中，不含税合同价为 7481132.08 元（大写：柒佰肆拾捌万壹仟壹佰叁拾贰元零角捌分），

1

增值税税率为 6%，税额为 448867.92 元（大写：肆拾肆万捌仟捌佰陆拾柒元玖角贰分）。根据《原合同》工程咨询报酬总金额与和县污水处理厂网一体化 PPP 项目可行性研究报告批复及安徽区域类似项目中标价对比，确定由甲方 2 承继施工监理服务的暂定合同金额为 6056272.02 元（大写：陆佰零伍万陆仟贰佰柒拾贰元零角贰分），其中，不含税合同价为 5713464.17 元（大写：伍佰柒拾壹万叁仟肆佰陆拾肆元壹角柒分），增值税税率为 6%，税额为 342807.85 元 （大写：叁拾肆万贰仟捌佰零柒元捌角伍分），按全过程咨询招标工程直接建设投资 5.6 亿确定施工监理服务费费率为 1.08%；确定由甲方 2 承继跟踪审计服务的暂定合同金额为 951794.09 元（大写：玖拾伍万壹仟柒佰玖拾肆元零角玖分），其中，不含税合同价为 897918.95 元（大写：捌拾玖万柒仟玖佰壹拾捌元玖角伍分），增值税税率为 6%，税额为 53875.14 元 （大写：伍万叁仟捌佰柒拾伍元壹角肆分）按全过程咨询招标工程直接建设投资 5.6 亿确定跟踪审计服务费费率为 0.17%。

甲方 2 合计承继暂定合同总金额为 7008066.12 元（大写：柒佰万捌仟零陆拾陆元壹角贰分，其中，不含税合同价为 6611383.13 元（大写：陆佰陆拾壹万壹仟叁佰捌拾叁元壹角叁分），增值税税率为 6%，税额为 396682.99 元 （大写：叁拾玖万陆仟陆佰捌拾贰元玖角玖分）。

剩余全过程咨询管理费中的造价咨询（除跟踪审计外相关服务范围）、建设管理费用总计 921933.88 元（大写：玖拾贰万壹仟玖佰叁拾叁元捌角捌分），其中，不含税合同价为 869748.95 元（大写：捌拾陆万玖仟柒佰肆拾捌元玖角伍分），增值税税率为 6%，税额为 52184.94 元（大写：伍万贰仟壹佰捌拾肆元玖角肆分），由《原合同》中甲方（即本协议中的甲方 1）支付。

2、支付方式

进度款结算基数按监理、跟踪审计服务范围的工程月进度（其中建安工程费下浮 5.5%，设备费不参与下浮）分别乘以对应费率（监理费率 1.08%、跟踪审计费率 0.17%）计算，支付时间、方式、比例、币种按照《原合同》规定支付。

最终监理服务和跟踪审计合同费用根据“和县污水处理厂网一体化 PPP 项目”最终新建项目经审计后的竣工结算价（工程直接建设投资（含建设预备费））为基数乘以对应费率计算，并以政府方审定的竣工决算价为准。

合同执行过程中，如发生国家财税政策调整，本合同不含税价不因增值税税率变化而调整，增值税税额将随适用的增值税税率调整而同步调整，合同含税总价相应调整。

收款单位：浙江江南工程管理股份有限公司

纳税人识别号：9133000072008517XG

开户行：中国工商银行杭州开元支行

账号：1202021509900568886

每笔款项支付前，收款单位应提供同等金额且有效的增值税专用发票。

三、工程文件交付

乙方应服从《和县污水处理厂网一体化 PPP 项目合同》和甲方 2 的建设管理要求，按甲方 2 的要求交付满足 PPP 项目实施需要的过程及最终成果等档案资料，且需配合甲方 1、甲方 2 及其上级主管部门相关的检查、巡视、审计等工作。

四、合同份数

本合同一式 拾叁 份，具有同等法律效力，三方各执肆份，报县审计局备案一份。

甲方 1：（盖章）和县住房和城乡建设局

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

地　　址：/

邮政编码：238200

电　　话：13956628536

传　　真：/

开户银行：/

银行帐号：/

日期：2021 年 7 月 19 日

甲方 2：（盖章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

法定代表人（或委托代理人）：（签字）

地　　址：安徽省马鞍山市和县历阳镇陋室东街 300 号

邮政编码：238200

电　　话：027-88160625

传　　真：/

开户银行：中国农业银行和县支行营业部

银行帐号：12256001040019258

日期：　　年　月　日

2

乙方：（盖章）浙江江南工程管理股份有限公司

法定代表人（或委托代理人）：

地　　址：杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 11 层

邮政编码：310000

电　　话：0571-87967675

传　　真：/

开户银行：中国工商银行杭州开元支行

银行帐号：1202021509900568886

日期：　　年　月　日

3

竣工验收报告

HXZJ-0000029

工程竣工验收报告

工程名称：经开开污水处理厂及配套管网工程

竣工日期：2022年6月15日

验收组织单位（章）：和县三峡水环境综合治理有限责任公司

和县建设工程质量监督站制

HXZJ-0000029

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	坪地污水环境综合治理有限公司		工程地点	龙岗区坪地街道		
工程规划许可证号	建字第341242202000054	工程施工许可证号	340523202102230102	质量监督注册号		
工程用途	市政公用工程	设计能力	15万m³/d（两阶段）	造价		
工程主要内容	坪地污水处理厂及配套管网工程，厂区占地4亩，设计总处理能力15万m³/d（第一期），厂内包含22个单体，配套管网总长度4.482公里。					
开工日期	2020年6月20日	竣工日期	2022年6月15日			
建设单位	坪地污水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	江旭亮			
单位地址	布吉路西侧龙门3号	项目负责人	余元君			
勘察单位	深圳市勘察研究院有限公司	资质等级	工程勘察综合甲级	项目负责人	陶萍	
设计单位	合肥市市政设计研究院有限公司	资质等级	市政行业排水工程甲级	项目负责人	马利民	
施工总包单位	中铁北方投资集团有限公司	资质等级及证书号	市政公用工程施工总承包特级 D213700348			
法定代表人	吴志坤	项目经理及证书号	王磊	注册一级建造师	01085438	
分包单位		资质等级及证书号				
分包单位		资质等级及证书号				
分包单位		资质等级及证书号				
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	工程监理综合资质（E133000915）			
法定代表人	钱也朝	总监及岗位证书号	王勇	00537552		
工程质量监督机构						

注：本表由建设单位填写。

—1—

HXZJ-0000029

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	龙岗区观澜河流域排水管网系统完善工程	结构类型	钢筋混凝土	层数/建筑面积	/
施工单位	中铁四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2020年07月20日
项目负责人	王磊	项目技术负责人	张川波	完工日期	2021年07月20日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程验收	共15分部，经查符合设计及标准规定15分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共193项，经核查符合规定193项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查572项，符合规定572项，共抽查57项，符合规定57项，经返工处理符合规定0项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查1845项，达到“好”和“一般”的1845项，经返工处理符合要求的0项	符合要求
综合验收结论		合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2021年6月15日	（公章） 总监理工程师： 2021年6月15日	（公章） 项目负责人： 2021年6月15日	（公章） 项目负责人： 2021年6月15日	（公章） 项目负责人： 2021年06月15日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

—2—

HXZJ-0000029

工程竣工验收意见

本工程，东起[illegible]，西至[illegible]，建筑面积：2446.17m²（地下344.18m²），雨水管网长度4.45千m。

建设单位：在该工程自始至终都积极协调工程的各项事宜，为施工单位顺利施工提供了法律保障与协助，希望相关部门对该项目依法、依规指导验收，按基本建设法完成各项收尾，确保了指标顺利完成本次验收。

勘察单位：地质报告编制深入细致基本准确，勘察结果满足设计施工要求，符合现场实际情况。

设计单位：工程按照设计文件完成了相关内容，工程质量总体满足规范与设计要求，施工过程中配合积极解决各项相关技术问题。

施工单位：在施工过程中，能严格按照施工技术标准、规范和设计要求，积极协调各方关系，为顺利完成工程目标提供了有力的人、财、物支持，按时完成施工合同约定的各项内容。

监理单位：在该项目施工过程中，能对施工进度、质量进行有效控制，按时提交了监理资料，符合要求。

浙江省地基与基础分部工程：GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准

北环城市快速路工程（龙岗段）：GB 50202-2018 建筑地基基础工程施工质量验收标准

白沙坳桥：GB 50202-2018 建筑地基基础工程施工质量验收标准

既有管线改移工程分部工程：GB 50202-2018 建筑地基基础工程施工质量验收标准

建筑给水排水及采暖工程分部工程：GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准

绿化工程分部工程：CJJ 82-2012 园林绿化工程施工及验收规范

道路工程分部工程：CJJ 1-2008 城镇道路工程施工与质量验收规范

管道铺设工程分部工程：GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准

屋面工程分部工程：GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准

建筑节能分部工程：GB 50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准

综合验收结论为"优良"

工程竣工验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实际情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

—3—

HXZJ-0000029

验收组成员名单

姓　名	验收组职务	工作单位	职务、职称	本人签名

编号：340523202111010302－JX－001

房屋建筑工程和市政基础设施工程
竣工验收备案表（一）

建设单位名称	和县三峡水环境综合治理有限责任公司
工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网工程
工程地点	和县禹锡路
建筑面积（m²）	1839.67
结构类型	钢筋混凝土（砼）结构
工程类别	市政公用工程
开工日期	2021年4月1日
竣工验收日期	2022年8月22日
施工许可证号	340523202111010302
施工图审查意见	合格
勘察单位名称	安徽建材地质工程勘察院有限公司
	工程勘察专业类岩土工程勘察甲级（勘察）（B134020930）
设计单位名称	中国市政工程西北设计研究院有限公司
	工程设计综合资质甲级(AW162001457)
施工单位名称	中铁十四局集团有限公司
	市政行业甲级(A137007843)
监理单位名称	浙江江南工程管理股份有限公司
	工程监理综合资质(E133000815)
工程质量监督机构名称	和县建设工程质量监督站

编号：340523202111010302－JX－001

竣工验收意见	勘察单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 2024年3月1日
	设计单位意见	单位（项目）负责人： 同意 （公章） 2024年3月1日
	施工单位意见	单位（项目）负责人：王磊 （公章） 2024年3月1日
	监理单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 年 月 日
	建设单位意见	单位（项目）负责人： （公章） 2024年3月1日

编号：340523202111010302－JX－001

房屋建筑工程和市政基础设施工程
竣工验收备案表（二）

备案意见	该工程的竣工验收备案文件已收讫，文件齐全。 2024年12月26日

备案机关负责人	倪宏凯	备案经手人	吴骏

备案机关处理意见：

同意备案

（公章）

2024年12月26日

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（富康路）

竣工日期：2022.12.18

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（富康路）		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202111190302	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（富康路），工程位于和县历阳镇富康路，污水管道结构形式为开槽埋管、拖拉管及微型顶管施工。污水主管总长度为1693m，污水支管526.8m，包含道路沥青改造施工，照明工程，通信工程，交通工程，管道工程等内容。				
开工日期	2021.10.16	竣工日期	2022.12.18		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 鲁137192001328		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	城区雨污分流改造工程（富康路）	类型	市政公共基础	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2021.10.16
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2022.12.17
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 45 项，经审查符合要求 45 项，经核查符合规范规定 45 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 146 项，符合要求 146 项，共抽查 146 项，符合要求 146 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量检验	共抽查 146 项，符合要求 146 项，不符合要求 0 项	符合要求
5	综合验收结论	符合验收要求	

参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
	年 月 日	2022年12月17日	2022年12月17日	2022年12月17日	2022年12月17日

工程竣工验收意见

工程名称：和县雨污分流改造工程-富康路

本工程：本工程为城区雨污分流改造工程（富康路），工程位于和县历阳镇富康路，污水管道结构形式为开槽埋管、拖拉管及微型顶管施工。包含道路沥青改造施工，照明工程，通信工程，交通工程，管道工程等内容。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（共义路）

竣工日期：2023年9月5日

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（共义路）		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202111190302	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（共义路），工程位于和县历阳镇共义路，污水管道结构形式为开槽埋管，拖拉管及微型顶管施工。污水主管总长度为586m，雨水主管总长度为745m，污水支管长度为29m。包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，杆线下地工程，管道工程等内容。				
开工日期	2022年5月25日	竣工日期	2023年9月5日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	孙庆斌 鲁137141718566		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	雨污分流改造工程-共义路	类型	市政公共基础	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2022 年 5 月 25 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2023 年 9 月 5 日
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部，符合标准及设计要求 6 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 124 项，经审查符合要求 124 项，经核查符合规范规定 124 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 124 项，符合要求 124 项，共抽查 124 项，符合要求 124 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量检验	共抽查 121 项，符合要求 121 项，不符合要求 0 项	符合要求
5	综合验收结论	符合验收要求	

参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	施工单位	监理单位
	（公章） 项目负责人： 2023 年 9 月 5 日	（公章） 项目负责人： 2023 年 9 月 5 日	（公章） 项目负责人： 2023 年 9 月 5 日	（公章） 项目负责人： 2023 年 9 月 5 日	（公章） 总监理工程师： 2023 年 9 月 5 日

工程竣工验收意见

工程名称：和县雨污分流改造工程-共义路

本工程：本工程为城区雨污分流改造工程（共义路），工程位于和县历阳镇共义路，污水管道结构形式为开槽埋管，拖拉管及微型顶管施工。包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，杆线下地工程，管道工程等内容。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优秀”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：存量管网排查整治

竣工日期：2023 年 8 月 25 日

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	存量管网排查整治		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202212190502	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	本工程为存量管网排查整治工程，工程位于和县城区、和县经开区，包含 15 条路的雨水污水非开挖修复及混接点整治。污水管道结构形式为开槽埋管，拖拉管、微型顶管、泥水平衡顶管施工,非开挖修复主要工艺为紫外光固化,固化点修,井室喷涂等，新增污水主管道总长度为3.97km,污水支管道 488m 以及部分混接点整治的管道原位修复。				
开工日期	2022 年 12 月 26 日	竣工日期	2023 年 8 月 25 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 鲁 137141718566		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	存量管网排查整治工程	类型	市政公共基础	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2022 年 12 月 26 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2023 年 8 月 25 日
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 224 项，经审查符合要求 224 项，经核查符合规范规定 224 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 224 项，符合要求 224 项，共抽查 224 项，符合要求 224 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量检验	共抽查 121 项，符合要求 121 项，不符合要求 0 项	符合要求
5	综合验收结论	符合验收要求	

	建设单位	设计单位	勘察单位	施工单位	监理单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2023 年 8 月 25 日	（公章） 项目负责人： 2023 年 8 月 25 日	（公章） 项目负责人： 2023 年 8 月 25 日	（公章） 项目负责人： 2023 年 8 月 25 日	（公章） 总监理工程师： 2023 年 8 月 25 日

工程竣工验收意见

工程名称：存量管网排查整治

本工程为存量管网排查整治工程，工程位于和县城区、和县经开区，包含 15 条路的雨水污水非开挖修复及混接点整治。污水管道结构形式为开槽埋管，拖拉管、微型顶管、泥水平衡顶管施工，新建污水主管道总长度为 3.97km,污水支管道 488m。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县海峰路（金域蓝湾-龙潭北路）改造工程

竣工日期：2024年12月29日

验收组织单位
建设单位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

-1-

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县海峰路(金域蓝湾-龙潭北路)改造工程		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	34052302103100102	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	和县海峰路(金域蓝湾-龙潭北路)改造工程位于和县历阳镇，结构形式为开槽埋管施工。主要对海峰路进行雨水管道及污水管道施工,管道采用钢筋混凝土管承管，雨水管道长度约 1.8 公里左右,污水主管管长 148.7m。包含道路白加黑改造,人行道附属,交通绿化工程等内容				
开工日期	2021.3.21		竣工日期	2021.12.29	
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司		法定代表人	牛迭海	
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171 号		项目负责人	祝正君	
勘察单位	长春建丁勘测规划设计有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	盛士达
设计单位	江苏华新城市规划设计研究院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	周莉
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司		资质等级及证书号	特级 D137003483	
法定代表人	吴言坤		项目经理及证书号	王涛 鲁 151121312453	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司		资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8	
法定代表人	钱池进		总监及岗位证书号	王凯 00537552	
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	和县海峰路（金域蓝湾-龙潭北路）改造工程	类型	市政工程	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2021.3.21
项目经理	王涛	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2021.12.29

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共4分部，经查4分部，符合标准及设计要求4分部	合格
2	质量控制资料核查	共11项，经审查符合要求11项，经核查符合规范规定11项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查123项，符合要求123项，共抽查123项，符合要求123项，返工0项，处理符合要求0项	合格
4	观感质量检验	共抽查174项，符合要求174项，不符合要求0项	合格
5	综合验收结论	符合验收要求	

	建设单位	设计单位	勘察单位	施工单位	监理单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2021年12月29日	（公章） 项目负责人： 2021年12月29日	（公章） 项目负责人： 2021年12月29日	（公章） 项目负责人： 2021年12月29日	（公章） 总监理工程师： 2021年12月29日

工程竣工验收意见

工程名称：和县海峰路(金域蓝湾-龙潭北路)改造工程

本工程：和县海峰路(金域蓝湾-龙潭北路)改造工程位于和县历阳镇，结构形式为开槽埋管施工。主要对海峰路进行雨水管道及污水管道施工，管道采用钢筋混凝土管承管，雨水管道长度约 1.8 公里左右，污水主管管长 148.7m。包含道路白加黑改造，人行道附属，交通绿化工程等内容

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（金宝美食街）

竣工日期：2022年8月25日

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（金宝美食街）		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202111190302	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（金宝美食街），工程位于和县历阳镇金宝美食街，污水管道结构形式为拖拉管及微型顶管施工。污水管道总长度为 465.25m，支管到 108m。包含道路沥青改造施工，照明工程，通信工程，交通工程，管道工程等内容。				
开工日期	2021.10.16	竣工日期	2022.7.18		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 鲁 137192001328		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	城区雨污分流改造工程-金宝美食街	类型	排水工程	工程造价	
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2021年07月16日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2022年08月25日
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共6分部，经查6分部，符合标准及设计要求6分部	合格
2	质量控制资料核查	共25项，经审查符合要求25项，经核查符合规范规定25项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查107项，符合要求107项，共抽查107项，符合要求107项，返工0项，处理符合要求0项	合格
4	观感质量检验	共抽查221项，符合要求221项，不符合要求0项	合格
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	施工单位	监理单位
	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 项目负责人： 年 月 日	（公章） 总监理工程师： 年 月 日

工程竣工验收意见

工程名称：和县雨污分流改造工程-金宝美食街

本工程：本工程为城区雨污分流改造工程（金宝美食街），工程位于和县历阳镇金宝美食街，污水管道结构形式为拖拉管及微型顶管施工。包含道路沥青改造施工，照明工程，通信工程，交通工程，管道工程等内容。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优秀”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（历阳东路）

竣工日期：2022 年 9 月 15 日

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（历阳东路）		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202111190302	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（历阳东路），工程位于和县历阳镇历阳东路，污水管道结构形式为开槽埋管、拖拉管及微型顶管施工，污水管道主管拖拉管长度419m，开槽埋管长度317.6m，微型顶管长度71m，污水支管长度78m，包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程等内容				
开工日期	2021.10.16		竣工日期	2022.9.15	
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司		法定代表人	牛迭海	
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号		项目负责人	祝正君	
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司		资质等级及证书号	特级 D137003483	
法定代表人	吴言坤		项目经理及证书号	王磊 鲁137192001328	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司		资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8	
法定代表人	钱池进		总监及岗位证书号	王凯 00537552	
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	城区雨污分流改造工程（历阳东路）	类型	市政公共基础	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2021 年 10 月 16 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2022.4.15
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 5 分部，经查 5 分部，符合标准及设计要求 5 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 16 项，经审查符合要求 16 项，经核查符合规范规定 16 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 116 项，符合要求 116 项，共抽查 116 项，符合要求 116 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量检验	共抽查 120 项，符合要求 120 项，不符合要求 0 项	符合要求
5	综合验收结论	符合验收要求	

参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2022 年 4 月 15 日	（公章） 项目负责人： 2022 年 4 月 15 日	（公章） 项目负责人： 2022 年 4 月 15 日	（公章） 总监理工程师： 2022 年 4 月 15 日	（公章） 项目负责人： 2022 年 4 月 15 日

工程竣工验收意见

工程名称：和县雨污分流改造工程-历阳东路

本工程：为城区雨污分流改造工程（历阳东路），工程位于和县历阳镇历阳东路，污水管道结构形式为开槽埋管、拖拉管及微型顶管施工，包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程等内容

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县历阳路（和州路-小市口）改造工程

竣工日期：2022 年 4 月 30 日

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县历阳路（和州路-小市口）改造工程		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202103310102	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	1.3km	造价	/
工程主要内容	本工程为和县历阳路(和州路-小市口）改造工程，工程位于和县历阳镇历阳路，污水管道结构形式为开槽埋管及拖拉管施工，污水管道长度 约 2.7 公里左右，包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，人行道附属工程等内容。				
开工日期	2021.5.16	竣工日期	2022.4.30		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	核工业赣州工程勘察院	资质等级	甲级	项目负责人	李水明
设计单位	西安市政设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	刘丽芬
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	孙庆斌 鲁 137141718566		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	和县历阳路（和州路-小市口）改造工程	类型	排水工程	工程造价	
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2021.5.16
项目经理	孙庆斌	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2022.4.30
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 4 分部，经查 4 分部，符合标准及设计要求 4 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 12 项，经审查符合要求 12 项，经核查符合规范规定 12 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 12 项，符合要求 12 项，共抽查 12 项，符合要求 12 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量检验	共抽查 5 项，符合要求 5 项，不符合要求 0 项	合格
5	综合验收结论	符合验收要求	

参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	施工单位	监理单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：2021年4月30日	项目负责人：2021年4月30日	项目负责人：2021年4月30日	项目负责人：2021年4月30日	总监理工程师：2021年4月30日

工程竣工验收意见

工程名称：和县历阳路（和州路-小市口）改造工程

本工程：和县历阳路(和州路-小市口）改造工程，工程位于和县历阳镇历阳路，污水管道结构形式为开槽埋管施工，包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，人行道附属工程等内容

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（龙潭北路）

竣工日期：2023年3月16日

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（龙潭北路）		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202111190302	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（龙潭北路），工程位于和县历阳镇龙潭北路，污水管道结构形式为开槽埋管、拖拉管及顶管施工，开槽埋管长度 985m，拖拉管长度 811m，支管长度 509m。包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程，管道工程等内容。				
开工日期	2021 年 10 月 16 日	竣工日期	2023 年 3 月 16 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	孙庆斌 鲁 137141718566		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	城区雨污分流改造工程（龙潭北路）	类型	市政公共基础	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2024年10月16日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2025年3月16日
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 45 项，经审查符合要求 45 项，经核查符合规范规定 45 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 145 项，符合要求 145 项，共抽查 145 项，符合要求 145 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量检验	共抽查 45 项，符合要求 45 项，不符合要求 45 项	符合要求
5	综合验收结论	符合验收要求	

参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：王磊
	2025年3月16日	2025年3月16日	2025年3月16日	2025年3月16日	2025年3月16日

工程竣工验收意见

工程名称：和县雨污分流改造工程-龙潭北路

本工程：本工程为城区雨污分流改造工程（龙潭北路），工程位于和县历阳镇龙潭北路，污水管道结构形式为开槽埋管、拖拉管及顶管施工，开槽埋管长度1798.9m，拖拉管长度725.3m，支管长度212.5m。包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程，管道工程等内容。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（龙潭南路）

竣工日期：2022年7月25日

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（龙潭南路）		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202203210202	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（龙潭南路），工程位于和县历阳镇龙潭南路，污水管道结构形式为拖拉管、微型顶管施工，污水管道微型顶管长度 277m，拖拉管长度 391m 等内容				
开工日期	2022 年 5 月 10 日	竣工日期	2022 年 7 月 25 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 鲁 137192001328		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	城区雨污分流改造工程（龙潭南路）	类型	市政公共基础	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2022年5月10日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2022年7月25日
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 1 分部，经查 1 分部，符合标准及设计要求 1 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 36 项，经审查符合要求 36 项，经核查符合规范规定 36 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 36 项，符合要求 36 项，共抽查 36 项，符合要求 36 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量检验	共抽查 36 项，符合要求 36 项，不符合要求 0 项	符合要求
5	综合验收结论	符合验收要求	

参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位
	（公章） 项目负责人： 2022年7月25日	（公章） 项目负责人： 2022年7月25日	（公章） 项目负责人： 2022年7月25日	（公章） 总监理工程师： 2022年7月25日	（公章） 项目负责人： 2022年7月25日

工程竣工验收意见

工程名称：和县雨污分流改造工程-龙潭南路

本工程：本工程为城区雨污分流改造工程（龙潭南路），工程位于和县历阳镇龙潭南路，污水管道结构形式为拖拉管、微型顶管及顶管施工等内容

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“良好”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县城区雨污分流改造工程-团塘东路

竣工日期：2022年6月23日

验收组织单位

建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县城区雨污分流改造工程-团塘东路		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202111190302	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	1645.72 万元
工程主要内容	本工程为和县城区雨污分流改造工程（团塘东路）工程位于和县历阳镇团塘东路，污水管道结构形式为微型顶管施工。总长度 607m，污水支管管道长度 246.1m，共有 22 个井位。包含道路沥青铺设、人行道附属、通信工程、照明工程、交通工程施工等内容。				
开工日期	2021 年 09 月 20 日		竣工日期	2022 年 6 月 23 日	
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司		法定代表人	江晓林	
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号		项目负责人	祝正君	
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司		资质等级及证书号	特级 D137003483	
法定代表人	吴言坤		项目经理及证书号	王磊 01085438	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司		资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8	
法定代表人	钱池进		总监及岗位证书号	王凯 00537552	
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	城区雨污分流改造工程-团塘东路	类型	排水工程	工程造价	
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2021.9.20
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2022.6.23
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 4 分部，经查 4 分部，符合标准及设计要求 4 分部	合格
2	质量控制资料核查	共 12 项，经审查符合要求 12 项，经核查符合规范规定 12 项	合格
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 12 项，符合要求 12 项，共抽查 12 项，符合要求 12 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	合格
4	观感质量检验	共抽查 6 项，符合要求 6 项，不符合要求 0 项	合格
5	综合验收结论	合格	

参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	施工单位	监理单位
	（公章） 项目负责人： 2022年6月23日	（公章） 项目负责人：周文明 2022年6月23日	（公章） 项目负责人： 2022年6月23日	（公章） 项目负责人：王磊 2022年6月23日	（公章） 总监理工程师： 2022年6月23日

工程竣工验收意见

工程名称：城区雨污分流改造工程-团塘东路

本工程：城区雨污分流改造工程（团塘东路），工程于2021年9月20日开工，污水管道结构形式为微型顶管施工。污水管道主管长度607m，污水支管道长度246.1m，共有22个井位。包含道路沥青铺设、人行道附属、通信工程、照明工程、交通工程施工等内容。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“一般”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（望江路）

竣工日期：2023.9.17

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（望江路）		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202203210202	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（望江路），工程位于和县历阳镇望江路，污水管道结构形式为拖拉管、微型顶管及顶管施工，污水管道顶管长度 327m，微型顶管长度 151m，污水拖拉管长度 918m 包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程，管道工程等内容				
开工日期	2022.5.10	竣工日期	2023.9.17		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 鲁 137192001328		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	城区雨污分流改造工程（望江路）	类型	市政公共基础	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2022.5.12
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2024.1.7
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 44 项，经审查符合要求 44 项，经核查符合规范规定 44 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 44 项，符合要求 44 项，共抽查 44 项，符合要求 44 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量检验	共抽查 44 项，符合要求 44 项，不符合要求 0 项	符合要求
5	综合验收结论	符合验收要求	

	建设单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2023年7月17日	（公章） 项目负责人： 2024年1月17日	（公章） 项目负责人： 2024年1月17日	（公章） 总监理工程师： 2024年1月17日	（公章） 项目负责人：王磊 2024年1月17日

工程竣工验收意见

工程名称：和县雨污分流改造工程-望江路

本工程：本工程为城区雨污分流改造工程-（龙潭南路、望江路），工程位于和县历阳镇望江路、龙潭南路，污水管道结构形式为拖拉管、微型顶管及泥水平衡顶管、沉井施工，包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程，管道工程,改造泵站等内容

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（第二污水处理厂尾水湿地及泵站工程）

竣工日期：2023年6月28日

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（第二污水处理厂尾水湿地及泵站工程）	工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号		工程施工许可证号	340523202308291302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模		造价	
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（第二污水处理厂尾水湿地及泵站工程），工程位于和县历阳镇，占地面积 16332㎡，结构形式为钢筋混凝土结构，基础形式为筏板基础，本项目为海绵城市设计，其中透水铺装面积 1309 ㎡，雨水花园 194 ㎡，植草沟面积 199 ㎡，湿地面积 6023 ㎡，共计总调蓄容积 293.91m³。				
开工日期	2022 年 10 月 10 日	竣工日期	2023 年 6 月 28 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	贾海波
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

表B.0.4-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	城区雨污分流改造工程（第二标段）观澜河流域下段小型地块雨污分流改造（第二标段）	结构类型	钢筋混凝土	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2022.10.10
项目负责人	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2023.6.28

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共 6 分部，经查符合设计及标准规定 6 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 130 项，经核查符合规定 130 项	符合要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 85 项，符合规定 85 项 共抽查 20 项，符合规定 20 项 经返工处理符合规定 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 15 项，符合要求 15 项 不符合 0 项	符合要求
综合验收结论			

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2023年6月28日	（公章） 总监理工程师： 2023年6月28日	（公章） 项目负责人： 2023年6月28日	（公章） 项目负责人： 2023年6月28日	（公章） 项目负责人： 2023年6月28日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。

工程竣工验收意见

工程名称：城区雨污分流改造工程（第二污水处理厂尾水湿地及泵站工程）

本工程：城区雨污分流改造工程（第二污水处理厂尾水湿地及泵站工程），工程于 2022 年 10 月 10 日开工，占地面积 16332㎡，结构形式为钢筋混凝土结构，基础形式为筏板基础，本项目为海绵城市设计，其中透水铺装面积 1309 ㎡，雨水花园 194 ㎡，植草沟面积 199 ㎡，湿地面积 6023 ㎡，共计总调蓄容积 293.91㎥

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

绿化分部按：CJJ82-2012 标准评定合格

道路工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（迎江路）

竣工日期：2022年8月25日

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（迎江路）		工程地点	安徽省马鞍山市和县	
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202111190302	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（迎江路），工程位于和县历阳镇迎江路，污水管道结构形式为开槽埋管、拖拉管施工，污水管道开槽埋管长度 1047m，支管长度 549m，拖拉管长度 1036m，包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程，管道工程，绿化工程等内容				
开工日期	2021.10.16	竣工日期	2022.7.18		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 鲁 13719200 1328		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	城区雨污分流改造工程（迎江路）	类型	市政公共基础	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2021.10.16
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2022.8.25
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 39 项，经审查符合要求 39 项，经核查符合规范规定 39 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 39 项，符合要求 39 项，共抽查 39 项，符合要求 39 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量检验	共抽查 39 项，符合要求 39 项，不符合要求 0 项	符合要求
5	综合验收结论	符合验收要求	

参加验收单位	建设单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位
	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
	项目负责人：	项目负责人：	项目负责人：	总监理工程师：	项目负责人：
	2022年8月25日	2022年8月25日	2022年8月25日	2022年8月25日	2022年8月25日

工程竣工验收意见

工程名称：和县雨污分流改造工程-迎江路

本工程：本工程为城区雨污分流改造工程（迎江路），工程位于和县历阳镇迎江路，污水管道结构形式为开槽埋管、拖拉管施工，包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程，管道工程，绿化工程等内容

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“良好”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：城区雨污分流改造工程（禹锡路）

竣工日期：2023.8.27

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

违反《安徽省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收与备案管理规定》，由县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的质量监督机构对责任单位和责任人依照《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》等法规、规章予以处罚。

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	城区雨污分流改造工程（禹锡路）	工程地点	安徽省马鞍山市和县		
工程规划许可证号	/	工程施工许可证号	340523202111190302	质量监督册号	/
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	/
工程主要内容	本工程为城区雨污分流改造工程（禹锡路），工程位于和县历阳镇禹锡路，污水管道结构形式为开槽埋管及顶管施工，污水管道开槽埋管长度476m，顶管长度796m，包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程，管道工程，绿化工程等内容				
开工日期	2021.10.16	竣工日期	2023.8.27		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	董育烦
设计单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	周文明
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 鲁137192001328		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表

工程名称	城区雨污分流改造工程（禹锡路）	类型	市政公共基础	工程造价	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	李庆民	开工日期	2021.10.16
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	竣工日期	2023.8.27
验收规范及图号	GB 50268-2008				

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 6 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 116 项，经审查符合要求 116 项，经核查符合规范规定 116 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 116 项，符合要求 116 项，共抽查 116 项，符合要求 116 项，返工 0 项，处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量检验	共抽查 201 项，符合要求 201 项，不符合要求 0 项	符合要求
5	综合验收结论	符合验收要求	

	建设单位	设计单位	勘察单位	监理单位	施工单位
参加验收单位	（公章） 项目负责人： 2023年8月27日	（公章） 项目负责人： 2023年8月27日	（公章） 项目负责人： 2023年8月27日	（公章） 总监理工程师： 2023年8月27日	（公章） 项目负责人： 2023年8月27日

工程竣工验收意见

工程名称：和县雨污分流改造工程-禹锡路

本工程：本工程为城区雨污分流改造工程（禹锡路），工程位于和县历阳镇禹锡路，污水管道结构形式为开槽埋管及顶管施工，包含道路沥青改造施工，照明工程，交通工程，通信工程，管道工程，绿化工程等内容

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程土方工程分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道主体结构分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

管道附属结构物分部按：GB50268-2008 标准评定合格。

道路结构分部按：GB51286-2018 标准评定合格。

通信结构分部按：YD5103-2003 标准评定合格。

道路附属工程分部按：CJJ1-2008 标准评定合格。

道路照明分部按：GB51286- 2018 标准评定合格。

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（AAO生化池A池）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-AAO 生化池 A 池		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	1382.72m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-AAO 生化池 A 池，工程位于和县历阳镇，占地面积 1382.72m²，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021 年 4 月 1 日	竣工日期	2022 年 4 月 30 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	程正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-AAO 生化池 A 池	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	1382.72m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 137 项，经审查符合要求 137 项，经核定不符合规范要求 / 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项，共抽查 17 项，符合要求 17 项，经返工处理符合要求 / 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 2 项，符合要求 2 项，不符合要求 / 项	符合要求
5	综合验收结论		合格

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2021年8月26日	（公章） 总监理工程师 2021年8月27日	（公章） 单位负责人 2021年8月27日	（公章） 单位（项目）负责人 2021年8月27日	（公章） 单位（项目）负责人 2021年8月27日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

- 4 -

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-AAO 生化池 A 池

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程- AAO 生化池 A 池，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，占地面积 1382.72m²。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（AAO 生化池 B 池）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-AAO 生化池 B 池		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	1382.72m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-AAO 生化池 A 池，工程位于和县历阳镇，占地面积 1382.72m²，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021 年 4 月 1 日		竣工日期	2022 年 4 月 30 日	
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司		法定代表人	牛选海	
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号		项目负责人	祝正君	
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人 王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人 胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司		资质等级及证书号	特级 D137003483	
法定代表人	吴言坤		项目经理及证书号	王磊 01085438	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
分包单位	/		资质等级及证书号	/	
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司		资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8	
法定代表人	钱池进		总监及岗位证书号	王凯 00537552	
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-AAO 生化池 B 池	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	1382.72m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部	
2	质量控制资料核查	共 137 项，经审查符合要求 137 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项，共抽查 17 项，符合要求 17 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 2 项，符合要求 2 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 年 8 月 11 日	（公章） 总监理工程师 2022 年 8 月 22 日	（公章） 单位负责人 2022 年 8 月 22 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 7 月 7 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 22 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

- 4 -

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-AAO 生化池 B 池

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程- AAO 生化池 B 池，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，占地面积 1382.72㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（除臭系统A）

竣工日期：2022.7.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-除臭系统 A		工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号		
工程用途	污水处理	工程规模	175.5m²	造价		
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-除臭系统 A，工程位于和县历阳镇，占地面积 175.5m²，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。					
开工日期	2021 年 4 月 1 日		竣工日期	2022 年 4 月 30 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司		法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号		项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	干运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司		资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤		项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司		资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进		总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-除臭系统 A	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	175.5m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项，经核定不符合规范要求 / 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项，符合要求 7 项，共抽查 7 项，符合要求 7 项，经返工处理符合要求 / 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 1 项，符合要求 1 项，不符合要求 / 项	符合要求
5	综合验收结论	合格	

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 年 8 月 21 日	（公章） 总监理工程师 年 8 月 21 日	（公章） 王磊 单位负责人 年 8 月 21 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 8 月 21 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 8 月 21 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

- 4 -

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-除臭系统A

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-除臭系统A，工程于2021年4月1日开工，占地面积175.5㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（除臭系统B）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-除臭系统 B	工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	175.5m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-除臭系统 B，工程位于和县历阳镇，占地面积 175.5m²，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021 年 4 月 1 日	竣工日期	2022 年 4 月 30 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛逸海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-除臭系统 B	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	175.5m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部	
2	质量控制资料核查	共 26 项，经审查符合要求 26 项,经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项,符合要求 7 项，　共抽查 7 项，符合要求 7 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 1 项，符合要求 1 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 总监理工程师 2022年8月22日	（公章） 单位负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月24日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

- 4 -

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-除臭系统 B

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-除臭系统 B，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，占地面积 175.5m²。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理，通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300 2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（传达室A）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-传达室 A		工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302		质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	28m²		造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-传达室 A，工程位于和县历阳镇，建筑面积 28 ㎡，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础形式为独立基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。					
开工日期	2021 年 4 月 1 日	竣工日期	2022 年 4 月 30 日			
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海			
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君			
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超	
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成	
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483			
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438			
分包单位	/	资质等级及证书号	/			
分包单位	/	资质等级及证书号	/			
分包单位	/	资质等级及证书号	/			
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8			
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552			
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-传达室 A	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	78m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 98 项，经审查符合要求 98 项,经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 32 项，符合要求 32 项，共抽查 32 项，符合要求 32 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项，符合要求 15 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月7日	（公章） 总监理工程师 2022年8月7日	（公章） 王磊 单位负责人 2022年8月7日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月7日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月7日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

- 4 -

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-传达室 A

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-传达室 A，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，建筑面积 28 ㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（传达室B）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-传达室 B		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	28m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-传达室 B，工程位于和县历阳镇，建筑面积 28 ㎡，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础形式为独立基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021 年 4 月 1 日	竣工日期	2022 年 4 月 30 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-传达室 B	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	28m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 98 项，经审查符合要求 98 项,经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 32 项，符合要求 32 项，共抽查 32 项，符合要求 32 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项，符合要求 15 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 总监理工程师 年 月 日	（公章） 单位负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-传达室 B

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-传达室 B，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，建筑面积 28 ㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（粗格栅及进水泵房）

竣工日期：2022.8.27

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-粗格栅及进水泵房		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	156.02㎡	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-粗格栅及进水泵房，工程位于和县历阳镇，占地面积156.02㎡，结构形式为钢筋框架剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴吉坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-粗格栅及进水泵房	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	156.02㎡
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部，符合标准及设计要求 6 分部	
2	质量控制资料核查	共 78 项，经审查符合要求 78 项,经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项，共抽查 19 项，符合要求 19 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 8 项，符合要求 8 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 总监理工程师 2022年8月22日	（公章） 王磊 单位负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-粗格栅及进水泵房

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-粗格栅及进水泵房，工程于2021年4月1日开工，占地面积156.02㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300 2013标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300 2013标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（二沉池A池）

竣工日期：2023.12

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-二沉池 A 池		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	754.77㎡	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-二沉池 A 池，工程位于和县历阳镇，占地面积 754.77 ㎡，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021 年 4 月 1 日	竣工日期	2022 年 4 月 30 日		
建设单位	和县二峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-二沉池A池	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	754.77㎡
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021年4月1日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022年4月30日

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共3分部，经查3分部，符合标准及设计要求3分部	
2	质量控制资料核查	共65项，经审查符合要求65项，经核定不符合规范要求/项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查15项，符合要求15项，共抽查15项，符合要求15项，经返工处理符合要求/项	
4	观感质量验收	共抽查1项，符合要求1项，不符合要求/项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月2日	（公章） 总监理工程师 2022年8月2日	（公章） 单位负责人 2022年8月2日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月2日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月2日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-二沉池A池

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-二沉池A池，工程于2021年4月1日开工，占地面积754.77㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

屋面工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（二沉池B池）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-二沉池 B 池		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	754.77㎡	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-二沉池 B 池，工程位于和县历阳镇，占地面积 754.77 ㎡，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021 年 4 月 1 日	竣工日期	2022 年 4 月 30 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	丁运昭
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

- 3 -

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-二沉池B池	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	754.77㎡
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021年4月1日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022年4月30日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共3分部，经查3分部，符合标准及设计要求3分部	
2	质量控制资料核查	共65项，经审查符合要求65项，经核定不符合规范要求/项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查15项，符合要求15项，共抽查15项，符合要求15项，经返工处理符合要求/项	
4	观感质量验收	共抽查1项，符合要求1项，不符合要求/项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 总监理工程师 2022年8月22日	（公章） 单位负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-二沉池 B 池

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-二沉池 B 池，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，占地面积 754.77㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（反硝化深床滤池）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-反硝化深床滤池		工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号		
工程用途	污水处理	工程规模	602.91m²	造价		
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-反硝化深床滤池，工程位于和县历阳镇，占地面积602.91m²，结构形式为钢筋框架剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。					
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日			
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海			
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君			
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超	
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成	
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483			
法定代表人	吴吉坤	项目经理及证书号	王磊 01085438			
分包单位	/	资质等级及证书号	/			
分包单位	/	资质等级及证书号	/			
分包单位	/	资质等级及证书号	/			
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8			
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552			
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-反硝化深床滤池	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	602.91m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 187 项，经审查符合要求 187 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项，共抽查 19 项，符合要求 19 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 11 项，符合要求 11 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月2日	（公章） 总监理工程师 2022年8月2日	（公章） 单位负责人 2022年8月2日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月2日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月2日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-反硝化深床滤池

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-反硝化深床滤池，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，占地面积 602.91m²。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（高效沉淀池）

竣工日期：2021.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-高效沉淀池		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	474.06m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-高效沉淀池，工程位于和县历阳镇，占地面积474.06㎡，结构形式为钢筋框架剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	华选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-高效沉淀池	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	474.06m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 112 项，经审查符合要求 112 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 25 项，符合要求 25 项，共抽查 25 项，符合要求 25 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 11 项，符合要求 11 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 22 日	（公章） 总监理工程师 2022 年 8 月 22 日	（公章） 单位负责人 2022 年 8 月 22 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 22 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 22 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-高效沉淀池

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-高效沉淀池，工程于2021年4月1日开工，占地面积474.06㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（鼓风机房）

竣工日期：2023.12

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-鼓风机房	工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	110.36m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-鼓风机房，工程位于和县历阳镇，建筑面积110.36㎡，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础形式为独立基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-鼓风机房	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	110.36m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 / 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 137 项，经审查符合要求 137 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 27 项，符合要求 27 项，共抽查 27 项，符合要求 27 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 11 项，符合要求 11 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月3日	（公章） 总监理工程师 2022年8月3日	（公章） 单位负责人 2022年8月3日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月3日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月3日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写。综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-鼓风机房

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-鼓风机房，工程于2021年4月1日开工，建筑面积110.36㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（加药加氯间）

竣工日期：2022.7.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-加药加氯间		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	168.75m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-加药加氯间，工程位于和县历阳镇，建筑面积168.75m²，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础形式为独立基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴吉坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-加药加氯间	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	168.75m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 / 分部，经查 / 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 144 项，经审查符合要求 144 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 23 项，符合要求 23 项，共抽查 23 项，符合要求 23 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 13 项，符合要求 13 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 总监理工程师 2022年8月22日	（公章） 单位负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（ ·期）工程-加药加氯间

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-加药加氯间，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，建筑面积 168.75m²。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（接触消毒池）

竣工日期：2023.12

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-接触消毒池		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	218.4m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-接触消毒池，工程位于和县历阳镇，占地面积218.4m²，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛连海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-接触消毒池	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	218.4m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 3 分部，经查 3 分部，符合标准及设计要求 3 分部	
2	质量控制资料核查	共 79 项，经审查符合要求 79 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 12 项，符合要求 12 项，共抽查 12 项，符合要求 12 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 1 项，符合要求 1 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 总监理工程师 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

- 4 -

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-接触消毒池

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-接触消毒池，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，占地面积 218.4㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（配电间）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配电间	工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	262.16m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-配电间，工程位于和县历阳镇，建筑面积262.16㎡，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础形式为独立基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛逸海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配电间	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	262.16m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 137 项，经审查符合要求 137 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 30 项，符合要求 30 项，共抽查 30 项，符合要求 30 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 12 项，符合要求 12 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月24日	（公章） 总监理工程师 2022年8月24日	（公章） 王磊 单位负责人 2022年8月24日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月24日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月24日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

- 4 -

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配电间

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配电间，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，建筑面积 262.16㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（配水配泥井）

竣工日期：2021.8.27

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配水配泥井	工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	48.62m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-配水配泥井，工程位于和县历阳镇，占地面积48.62m²，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配水配泥井	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	48.62m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共 4 分部，经查 4 分部，符合标准及设计要求 4 分部	
2	质量控制资料核查	共 31 项，经审查符合要求 31 项,经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项，符合要求 10 项，共抽查 10 项，符合要求 10 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 1 项，符合要求 1 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 22 日	（公章） 总监理工程师 2022 年 8 月 22 日	（公章） 王磊 单位负责人 2022 年 8 月 22 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 22 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 22 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

- 4 -

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配水配泥井

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配水配泥井，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，占地面积 48.62m²。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（配套管网）

竣工日期：2022.3.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配套管网	工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	48.62m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-配套管网，工程位于和县历阳镇，长度为0.9km，结构形式为重力管。该工程为泥水平衡机顶进顶管				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴吉坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配套管网	结构类型	管网	工程规模	0.9km
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 4 分部，经查 4 分部，符合标准及设计要求 4 分部	
2	质量控制资料核查	共 27 项，经审查符合要求 27 项,经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 15 项，符合要求 15 项，共抽查 15 项，符合要求 15 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 3 项，符合要求 3 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 总监理工程师 2022年8月22日	（公章） 单位负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

- 4 -

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配套管网

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配套管网，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，长度 0.9km。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程沉井按照：GB50268-2008 标准评定合格

管道按照：GB50268-2008 标准评定合格

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（水质检测小屋A）

竣工日期：2022.8.12

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-水质检测小屋 A		工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号		
工程用途	污水处理	工程规模	28m²	造价		
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-水质检测小屋 A，工程位于和县历阳镇，建筑面积 28 m²，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础形式为独立基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。					
开工日期	2021 年 4 月 1 日		竣工日期	2022 年 4 月 30 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司		法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号		项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司		资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤		项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司		资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进		总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-水质检测小屋 A	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	28m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 56 项，经审查符合要求 56 项,经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项，共抽查 19 项，符合要求 19 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 12 项，符合要求 12 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 总监理工程师 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-水质检测小屋 A

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-水质检测小屋 A，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，建筑面积 28m²。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（水质检测小屋B）

竣工日期：2021.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-水质检测小屋 B	工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第 341424202100051 号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	28m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-水质检测小屋 B，工程位于和县历阳镇，建筑面积 28 m²，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础形式为独立基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021 年 4 月 1 日	竣工日期	2022 年 4 月 30 日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路 171 号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

- 3 -

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-水质检测小屋 B	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	28m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 56 项，经审查符合要求 56 项,经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 19 项，符合要求 19 项，共抽查 19 项，符合要求 19 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 12 项，符合要求 12 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 22 日	（公章） 总监理工程师 2022 年 8 月 22 日	（公章） 单位负责人 2022 年 8 月 22 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 22 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 22 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-水质检测小屋 B

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-水质检测小屋 B，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，建筑面积 28㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力，现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理，通过对施工进度，质量的全面把关，较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（污泥脱水机房）

竣工日期：2022.8.02

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-污泥脱水机房		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	453.8m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-污泥脱水机房，工程位于和县历阳镇，建筑面积453.8 ㎡，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础形式为独立基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝汇君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-污泥脱水机房	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	453.8m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 143 项，经审查符合要求 143 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 25 项，符合要求 25 项，共抽查 25 项，符合要求 25 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 15 项，符合要求 15 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月2日	（公章） 总监理工程师 2022年8月2日	（公章） 单位负责人 2022年8月2日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月2日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月2日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

- 4 -

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-污泥脱水机房

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-污泥脱水机房，工程于 2021 年 4 月 1 日开工，建筑面积 453.8 ㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018 标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013 标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（污泥及中间提升泵房）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-污泥及中间提升泵房	工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	88.16m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-污泥及中间提升泵房，工程位于和县历阳镇，占地面积88.16m²，结构形式为钢筋框架剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡宇成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D1370034B3		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-污泥及中间提升泵房	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	88.16m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部，符合标准及设计要求 6 分部	
2	质量控制资料核查	共 87 项，经审查符合要求 87 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 14 项，符合要求 14 项，共抽查 14 项，符合要求 14 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 3 项，符合要求 3 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 年 7 月 2 日	（公章） 总监理工程师 年 7 月 2 日	（公章） 单位负责人 年 8 月 2 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 8 月 2 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 8 月 2 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-污泥及中间提升泵房

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-污泥及中间提升泵房，工程于2021年4月1日开工，占地面积88.16㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（细格栅及旋流沉砂池）

竣工日期：2021.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-细格栅及旋流沉砂池		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	88.7m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-细格栅及旋流沉砂池，工程位于和县历阳镇，占地面积88.7m²，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

- 3 -

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-细格栅及旋流沉砂池	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	88.7m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 159 项，经审查符合要求 159 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 17 项，符合要求 17 项，共抽查 17 项，符合要求 17 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 8 项，符合要求 8 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 总监理工程师 2022年8月22日	（公章） 单位负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-细格栅及旋流沉砂池

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-细格栅及旋流沉砂池，工程于2021年4月1日开工，占地面积88.7㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（贮泥池及反冲洗水池）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-贮泥池及反冲洗水池		工程地点	和县历阳镇	
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	83.44m²	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-贮泥池及反冲洗水池，工程位于和县历阳镇，占地面积83.44m²，结构形式为钢筋剪力墙结构，基础形式为筏板基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛迭海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴吉坤	项目经理及证书号	土嘉 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-贮泥池及反冲洗水池	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	83.44m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 4 分部，经查 4 分部，符合标准及设计要求 4 分部	
2	质量控制资料核查	共 31 项，经审查符合要求 31 项,经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 10 项，符合要求 10 项，共抽查 10 项，符合要求 10 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 1 项，符合要求 1 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 总监理工程师 2022年8月22日	（公章） 单位负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日	（公章） 单位（项目）负责人 2022年8月22日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-贮泥池及反冲洗水池

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-贮泥池及反冲洗水池，工程于2021年4月1日开工，占地面积83.44m²。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（综合楼）

竣工日期：2022.8.22

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-综合楼		工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号		
工程用途	污水处理	工程规模	1339.67m²	造价		
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-综合楼，工程位于和县历阳镇，建筑面积732.6㎡，结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础形式为独立基础，该工程混凝土均采用商品混凝土进行浇筑施工。					
开工日期	2021年4月1日		竣工日期	2022年4月30日		
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司		法定代表人	牛选海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号		项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司		资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司		资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤		项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
分包单位	/		资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司		资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进		总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站					

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-综合楼	结构类型	钢筋混凝土	工程规模	732.6m²
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	2022 年 4 月 30 日

序号	项　目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 7 分部，经查 7 分部，符合标准及设计要求 7 分部	
2	质量控制资料核查	共 131 项，经审查符合要求 131 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 36 项，符合要求 36 项，共抽查 36 项，符合要求 36 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 18 项，符合要求 18 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 总监理工程师 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日	（公章） 单位（项目）负责人 2022 年 8 月 2 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

- 4 -

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-综合楼

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-综合楼，工程于2021年4月1日开工，建筑面积732.6 ㎡。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013标准评定合格。

主体分部按：GB50300-2013标准评定合格。

机械设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格

自动控制、仪表安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

电气设备安装工程分部按：GB50252-2018标准评定合格。

装饰装修工程分部按：GB50300-2013标准评定合格.

屋面工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格。

单位工程按：GB50300-2013，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

工程竣工验收报告

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程
（厂区配套工程）

竣工日期：2026.3.27

验收组织单位
建 设 单 位（章）和县三峡水环境综合治理有限责任公司

- 1 -

房屋建筑工程和市政基础设施工程概况一览表

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-配套管网	工程地点	和县历阳镇		
工程规划许可证号	建字第341424202100051号	工程施工许可证号	340523202111010302	质量监督册号	
工程用途	污水处理	工程规模	/	造价	
工程主要内容	本工程为和县第二污水处理厂及配套管网工程-厂区配套工程，工程位于和县历阳镇，工程内容有道路工程、厂区给排水工程、厂区动力照明、厂区绿化、厂区自控监控系统工程				
开工日期	2021年4月1日	竣工日期			
建设单位	和县三峡水环境综合治理有限责任公司	法定代表人	牛逸海		
单位地址	安徽省马鞍山市和县海峰路171号	项目负责人	祝正君		
勘察单位	安徽建材地质工程勘察院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	王运超
设计单位	中国市政工程西北设计研究院有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	胡定成
施工总包单位	中铁十四局集团有限公司	资质等级及证书号	特级 D137003483		
法定代表人	吴言坤	项目经理及证书号	王磊 01085438		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
分包单位	/	资质等级及证书号	/		
监理单位	浙江江南工程管理股份有限公司	资质等级及证书号	甲级 E33000815-8/8		
法定代表人	钱池进	总监及岗位证书号	王凯 00537552		
工程质量监督机构	马鞍山市和县建设工程质量监督站				

注：本表由建设单位填写

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-厂区配套工程	结构类型	/	工程规模	/
施工单位	中铁十四局集团有限公司	技术负责人	王焕	开工日期	2021 年 4 月 1 日
项目经理	王磊	项目技术负责人	张月波	完工日期	

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部，符合标准及设计要求 6 分部	
2	质量控制资料核查	共 181 项，经审查符合要求 181 项，经核定不符合规范要求 / 项	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 51 项，符合要求 51 项，共抽查 51 项，符合要求 51 项，经返工处理符合要求 / 项	
4	观感质量验收	共抽查 31 项，符合要求 31 项，不符合要求 / 项	
5	综合验收结论		

	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位
参加验收单位	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 总监理工程师 年 月 日	（公章） 单位负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人 年 月 日

注：该表由施工单位填写，验收结论由监理（建设）单位填写，综合验收结论由参加验收单位共同商定，建设单位填写。

工程竣工验收意见

工程名称：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-厂区配套工程

本工程：和县第二污水处理厂及配套管网（一期）工程-厂区配套工程，工程于2021年4月1日开工。

建设单位：在该工程自始至终都积极办理工程所需各项手续为施工单位顺利施工提供了法律保障和依据，并严格按国家现行有关法律、法规指导施工，按章守法完成各项任务，确保了指标顺利完成，实现。

勘察单位：地质报告与施工现场实际情况基本吻合，勘察质量检查意见能客观反映真实情况，符合要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

设计单位：工程按照设计文件完成项目全部内容，工程质量及使用功能满足规范与设计要求，施工过程中能积极参加各项相关检查、验收。

施工单位：在施工过程中能严格按施工规范有关法规要求施工，为顺利实现工期，质量指标投入了大量的人力、物力、现已完成施工合同及设计要求的所有内容。

监理单位：在该工程施工过程中严格监理。通过对施工进度，质量的全面把关。较好地落实了监理的“三控制”任务。

该工程地基与基础分部按：GB50300-2013标准评定合格

机械设备安装工程分部按：GB20252-2018标准评定合格

自动控制、仪表工程分部按：GB20252-2018标准评定合格

电气设备安装工程分部按：GB20252-2018标准评定合格

建筑给排水工程分部按：GB50300-2013标准评定合格

道路工程分部按：CJJ1-2008标准评定合格

绿化工程分部按：CJJ82-2012标准评定合格

单位工程按：GB50268-2008，标准评定合格及相应分部验收标准评定合格。

观感质量评价为“优良”。

工程质量等级：合格工程。

验收组组长（签名）：

注：建设单位根据验收组意见填写。包括：设计功能、指标实现情况；建设单位守法情况；对工程勘察、设计、施工、监理等方面的简单评价；工程质量等级（要说明各分部工程质量等级及验收标准）；难以弥补的质量缺陷记录（不得影响安全使用）。

- 5 -

荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

浙江江南工程管理股份有限公司：

你单位监理的 和县海峰路（金域蓝湾-龙潭北路）改造工程，荣获2024年度马鞍山市建设工程“翠螺杯”奖（市优质工程）。

特发此证

马鞍山市住房和城乡建设局

二〇二四年四月

荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

王 凯 同志在 和县海峰路（金域蓝湾-龙潭北路）改造工程 创“翠螺杯”奖活动中贡献突出，特授予2024年度马鞍山市建设工程“翠螺杯”奖获奖工程主要完成人员（监理单位）荣誉证书。

特发此证

马鞍山市住房和城乡建设局

二〇二四年四月

九、企业获得同类工程项目全咨或代建奖项情况

表七、企业获得同类工程项目全咨或代建奖项情况

（数量上限为三项）

近五年获得同类工程项目市级及以上奖项一览表

投标人名称：浙江江南工程管理股份有限公司

序号	工程名称	工程造价（万元）	获国家级及以上项奖情况			备注
			奖项名称	评选奖项的组织机构	获奖时间	
1	荷一路过江通道工程（隧道及管理用房施工）	129394	2023 年度浙江省建设工程钱江杯（优质工程）	浙江省住房和城乡建设厅	2023.8	市政公用工程
2	中国-马来西亚钦州产业园区友谊大道中段及锦绣大道中段（启动区-马莱大道）项目全过程工程咨询服务	69900	2022 年真武阁杯（广西最高质量奖）	广西建筑业联合会	2022.6	市政公用工程
3	徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊 PPP 项目全过程工程咨询服务	52400	2023 年度徐州市优质工程奖“古彭杯”	徐州市住房和城乡建设局	2023.11	市政公用工程

注：按照《资信标要求一览表》相关要求编制。

（一）荷一路过江通道工程（隧道及管理用房施工）

浙江省住房和城乡建设厅文件

浙建质安〔2023〕36号

浙江省住房和城乡建设厅关于公布2023年度浙江省建设工程钱江杯（优质工程）考核认定名单的通知

各市建委（建设局）、杭州市园林局，省交通运输厅、省水利厅、省能源局：

为深入实施质量强省战略，推进建设工程品牌建设，全面提升我省建设工程质量水平，经企业申报、设区市建设主管部门和省级相关厅局考核后推荐，经我厅审核认定，杭州市上城区体育中心工程等218项工程、观塘市中心综合发展项目等4项境外工程以及阿克苏纺织工业城（开发区）轻工五金城项目一期—会展中心等3项援疆工程被考核认定为2023年度浙江省建设工程钱江杯（优质工程），现予以公布（名单附后）。

－1－

希望各级主管部门和认定工程各方主体不断深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持创新发展理念，牢固树立品牌意识，认真落实《国务院办公厅转发住房城乡建设部关于完善质量保障体系提升建筑工程品质指导意见的通知》，弘扬和传承追求卓越、精益求精的行业精神，为我省工程建造水平不断提高，实现建筑业持续健康发展做出新的贡献。

附件：2023年度浙江省建设工程钱江杯（优质工程）名单

浙江省住房和城乡建设厅

2023年8月15日

附件

2023年度浙江省建设工程钱江杯

（优质工程）名单

（排列不分名次，括号内为项目负责人）

一、房屋建筑工程

1.杭州市上城区体育中心工程

承建单位：浙江耀厦控股集团有限公司（张永光）

建设单位：杭州市上城区文化和广电旅游体育局（罗晓卿）

设计单位：杭州市建筑设计研究院有限公司（丁东荣）

监理单位：浙江工程建设管理有限公司（郑利勇）

2.虹软视觉人工智能产业化基地

承建单位：杭州通达集团有限公司（胡金芳）

建设单位：虹软科技股份有限公司（姜贤放）

设计单位：杭州通达集团有限公司（何振宇）

监理单位：浙江长城工程监理有限公司（华金余）

3.牛田单元A33-01地块中学、A35-01地块科研综合楼项目

承建单位：杭州通达集团有限公司（胡惠民）

（杨绍猛）

监理单位：义乌市建安建设工程监理有限公司（马小飞/孙礼军）

181.荷一路过江通道工程（隧道及管理用房施工）

承建单位：中铁隧道局集团有限公司（龚志明）

建设单位：衢州市政府投资项目建设中心（祝刚）

设计单位：中铁隧道勘察设计研究院有限公司（刘永胜）

监理单位：浙江江南工程管理股份有限公司（管树国）

工程总承包单位：中铁隧道局集团有限公司（龚志明）

182.智慧新城三江中路连通工程

承建单位：中铁十九局集团有限公司（梅洪斌）

建设单位：衢州市西区投资有限公司（王之扬）

设计单位：中铁第五勘察设计院集团有限公司（崔力斌）

监理单位：宁波国际投资咨询有限公司（吕小勇）

工程总承包单位：中铁十九局集团有限公司（梅洪斌）

183.衢州市高铁新城地下综合管廊建设工程

承建单位：中铁四局集团有限公司（黄建波）

建设单位：衢州市西区投资有限公司（吴军）

设计单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（汪建良）

监理单位：浙江求是工程咨询监理有限公司（毛镇林）

19 046-2

编号：

工程咨询合同

（招标合同格式）

项目名称：荷一路过江通道工程全过程工程咨询服务项目

委 托 人：衢州市政府投资项目建设中心

工程咨询人：浙江江南工程管理股份有限公司、建经投资咨询有限公司

2019 年 3 月 21 日

第一部分 协议书

委托人（全称）： 衢州市政府投资项目建设中心

咨询人（全称）：浙江江南工程管理股份有限公司、建经投资咨询有限公司

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规与规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述建设项目全过程工程咨询服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称： 荷一路过江通道工程全过程工程咨询服务项目。

2. 项目投资： 工程投资估算约为 129394 万元，建安投资约 98595 万元 。

3. 建设地点：西起九华大道与双岭南路交叉口，东至新元路与荷一路交叉口，途经常山港支汊、严家淤岛，衢江，并与严家淤岛内休闲生态文化公园相衔接。

4. 建设规模：本项目属于一级市政公用工程（城市隧道工程），全长约 2200 米，其中隧道长度约 1900 米，设计时速 50km/h，为双向四车道的城市次干路。配套建设片区综合管线、交通设施及景观绿化等工程。

5. 资金来源：国有资金。

二、项目全过程工程咨询服务范围

（1）建设管理工作内容：在招标人的授权范围内，履行工程项目建设管理的义务，包括工程建设手续办理、设计优化及设计管理、施工管理、竣工验收、结算、决算及移交（合同中明确具体工作内容）管理。对整个工程建设的质量、进度、投资、安全、合同、信息及组织协调所有方面进行全面控制和管理。审批验收工作具体包括前后期工程建设审批手续、临时水电、工程规划许可证、施工许可证的办理等；项目全过程施工管理直至各单项验收通过（如规划、国土、环保、水利、人防、气象、排污、交通等）；综合竣工验收合格；竣工备案；工程档案；整体移交；工程保修期内的缺陷修复督促管理；BIM 应用管理等（以上工作内容包括但不限于）。

（2）施工监理内容：主要包括施工准备阶段、施工阶段各工序、各部位的监理以及工程备案验收证书取得至签发缺陷责任终止证书和工程结算、审计的监理、服务工作。对该工程投资控制、进度控制、

质量控制、建设安全监管及文明施工的有效管理、组织协调，并进行工程合同管理和信息管理等方面工作。

（3）造价咨询工作内容：主要包括本项目概算编制、审核、预算编制、建设工程进度款审核、结算初审、配合决算编制审核等相关工作；与本项目相关的工程洽商、变更及合同争议、索赔等事项的处置，提出具体的解决措施及方案；制定投资控制方案并实施；编制工程造价计价依据及对工程造价进行控制和提供有关工程造价信息资料；无价材料设备询价等服务。

（4）招标代理工作内容：根据项目建设总体计划编制招标采购计划，制定招标采购方案，依法组织招标采购活动。包括本项目工程总承包、材料设备采购等一切后续与工程相关的招标采购代理工作，含办理招标采购工程的报建、发包申请、编写资格预审公告（如有）、招标公告、资格预审文件（如有）、招标文件、答疑文件，发放招标文件及图纸、答疑，组织开标、评标、定标，相关招标资料整理和备案，协助业主签发中标通知书，办理交易单。提供招标前期咨询、协调合同签订等业务，并包括招标文件等所有资料的复印、装订等一切所发生的服务。（以项目实际需求为准）

三、 项目全过程工程咨询服务期限

全过程工程咨询服务期限为完成本合同约定所有的工程咨询服务内容的时间。

□本项目全过程工程咨询服务期限计划自_____年____月____日至_____年____月____日止，共计_____日历天。

☑或从_____签订合同之日_____阶段到 工程通过竣工备案及缺陷责任期（缺陷责任期 24 个月）结束为止或工程决算完毕为止（两者时间以长者为准） 阶段止。

四、全过程工程咨询服务总体目标

（一）项目管理等服务目标： 符合现行建设工程施工质量验收规范和标准及施工图纸要求，一次性验收合格,确保“钱江杯”。

（二）专项咨询服务目标：在满足委托人整体使用需求的前提下，竣工决算额建安费控制在初步设计批复的建安工程费范围内且竣工决算金额控制在批复的初步概算范围内 。

五、全过程工程咨询服务费用与组成

1、本项目的全过程工程咨询服务费签约暂定合同价为：

人民币（大写）：壹仟陆佰肆拾陆万伍仟叁佰陆拾伍元整 。(¥16465365 元)；

调整合同价为：EPC 工程建安费中标价×中标费率（1.67 %）

根据工程咨询服务范围和内容，本项目的最终正常工程咨询报酬约定如下：

最终全过程工程咨询费=EPC 工程建安费结算价×中标费率（1.67 %）

六、合同文件组成：

1、协议书；

2、中标通知书（或交易单或其他成交记录等）；

3、投标文件及其附件（如有）；

4、专用合同条款及其附件；

5、通用合同条款；

6、招标文件及其答疑文件（如有）；

7、其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、双方承诺

1、委托人承诺：遵守本合同中的各项约定，为全过程工程咨询人提供项目现场的必要办公场地、项目相关文件资料、设备，并按本合同约定方式与期限支付全过程工程咨询服务费用。

2、咨询人承诺：遵守本合同中的各项约定，按照全过程工程咨询服务范围和内容，承担全过程工程咨询义务与责任，未经委托人同意不得转委托；在规定时间内完成各项服务事项。

3、委托人和咨询人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一项目另行签订与合同实质性内容相背离的其他协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、合同订立

1、签订时间：2019 年 3 月 21 日

2、签订地点：衢州

3、本合同一式 拾贰 份，具有同等法律效力，其中委托人执 肆 份，咨询人执 柒 份，市住建局造价站执壹份。

十、合同生效

本合同自工程咨询人向委托人提交履约担保、双方法定代表人签字或盖章并加盖公章后正式生效。

委托人：（盖章）

统一社会信用代码：

法定代表人或委托代理人：
（签字或盖章）

地址：衢州市花园东大道 169 号

开户行：中行衢州紫荆支行

账号：393558361714

邮编：324002

电话：0570-8897008

咨询人：（盖章）

统一社会信用代码：91330000720085l7XG

法定代表人或委托代理人：
（签字或盖章）

地址：杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 11 楼

开户行：中国工商银行杭州市开元支行

账号：1202021509900568886

邮编：310013

电话：0571-87982049

咨询人：（盖章）

统一社会信用代码：91331081759098226U

法定代表人或委托代理人：
（签字或盖章）

地址：杭州市下城区建国北路 586 号嘉联华铭座 401

开户行：中国建设银行股份有限公司温岭人民路支行

账号：33001667157053000084

邮编：310004

电话：0576-86111761

5

联合体协议书

（所有成员单位名称）浙江江南工程管理股份有限公司、建经投资咨询有限公司自愿组成联合体，共同参加荷一路过江通道工程全过程工程咨询服务（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. 浙江江南工程管理股份有限公司（某成员单位名称）为牵头人。

2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目施工招标文件递交和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4. 联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：浙江江南工程管理股份有限公司（牵头人名称）承担建设管理、施工监理、招标代理专业工程建经投资咨询有限公司（成员名称）承担造价咨询专业工程。

6. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

7. 本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议一式 三 份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：浙江江南工程管理股份有限公司（盖章单位）

法定代表人：_____（盖章或签字）

成员名称：建经投资咨询有限公司（盖章单位）

法定代表人：_____（盖章或签字）

2019 年 1 月 30 日

（二）中国-马来西亚钦州产业园区友谊大道中段及锦绣大道中段（启动区-马莱大道）项目全过程工程咨询服务



广西建设工程“真武阁杯”奖

证　书

浙江江南工程管理股份有限公司：

你单位全过程咨询的中国-马来西亚钦州产业园区友谊大道中段及锦绣大道中段（启动区-马莱大道）工程荣获2022年广西建设工程“真武阁杯”奖（最高质量奖）。

特发此证

广西建筑业联合会

2022年6月7日



xxgs.chinanpo.mca.gov.cn / 全国社会组织信用信息公示平台

中国社会组织政务服务平台
（全国社会组织信用信息公示平台）

首页　社会组织

广西建筑业联合会　正常　行业协会商会

统一社会信用代码: 51450000507155036E　法定代表人: 李晓艳　成立时间: 1991-01-05

页面打印　信息下载　提出异议

基础信息 | 行政许可信息 | 年检（年报）信息 | 评估信息 | 表彰信息 | 行政处罚信息 | 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51450000507155036E	社会组织名称	广西建筑业联合会		
社会组织类型	社会团体	党的工作领导机关	广西壮族自治区住房和城乡建设厅		
证书有效期	2023-08-30至2028-08-29	登记管理机关	广西壮族自治区民政厅		
法定代表人	李晓艳	成立登记日期	1991-01-05	注册资金	3万元
业务范围	开展政策宣贯、行业调研、课题研究，行业业务培训，咨询服务，联谊和交流活动，承接购买服务，会务服务。				
住所	南宁市朝阳路49号3号楼				

中国-马来西亚钦州产业园区友谊大道中段及锦绣大道中段（启动区-马莱大道）项目全过程工程咨询服务合同

合同编号：CMQIPGC2017080

委托人（甲方）：广西中马钦州产业园区开发有限公司

全过程工程咨询人（乙方）：浙江江南工程管理股份有限公司

签订时间：2017 年 12 月 28 日

合同协议书

委托人（全称）：广西中马钦州产业园区开发有限公司

全过程工程咨询人（全称）：浙江江南工程管理股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托全过程工程咨询与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：中国-马来西亚钦州产业园区友谊大道中段及锦绣大道中段（启动区-马莱大道）项目全过程工程咨询服务；

2. 工程地点：中国-马来西亚钦州产业园区内；

3. 工程规模：友谊大道中段工程道路长 2611 米，红线宽度为 60 米，道路等级为城市主干道。主要建设内容包括道路、桥梁、给排水、强弱电管线预埋、照明、交通及绿化等工程；

锦绣大道中段（启动区～马莱大道）工程道路长 2256 米，红线宽度为 50 米，道路等级为城市主干道。主要建设内容包括道路、桥梁、给排水、强弱电管线预埋、照明、交通及绿化等工程。

4. 项目总投资约：6.99 亿元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件澄清纪要；
4. 投标文件及附件；
5. 招标文件及补遗；
6. 合同条件；
7. 标准、规范及有关技术文件；
8. 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

四、项目主要负责人

项目总负责人　姓名：万仁贤，身份证号码：42098419751017593；

工程咨询负责人　姓名：谭清清，身份证号码：430419198004064211；

造价咨询负责人　姓名：孙天舒，身份证号码：210902196710104014；

总监理工程师　姓名：胡戟，身份证号码：330702197810120039；

五、合同费用

合同价为：大写民币捌佰伍拾万元整（小写¥8500000.00），包括工程监理费 6682000.00 元、全过程造价咨询费 1818000.00 元（其他工程建设管理相关费用已包括在以上费用中）。

六、服务期

全过程工程咨询服务期：自本合同签订之日起至工程竣工验收及结算审计完成；

保修阶段监理服务期：按国家有关规定执行。

七、双方承诺

1. 全过程工程咨询人向委托人承诺，按照本合同约定提供工程咨询与相关服务。

2. 委托人向全过程工程咨询人承诺，按照本合同约定提供房屋、资料、设备，支付费用。

八、合同份数

本合同一式 捌 份，委托人 伍 份，工程咨询人 叁 份；具有同等法律效力。

九、合同生效

合同订立时间：2017 年 12 月 28 日

合同订立地点：广西中马钦州产业园区中马大街 1 号 B101

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签章并加盖公章或合同专用章后生效。

委　托　人：（公章/合同专用章）	工程咨询人：（公章/合同专用章）
广西中马钦州产业园区开发有限公司	**浙江江南工程管理股份有限公司**
住　　所：广西中马大街 1 号 B101	住　　所：杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 11 楼
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话 0777-5988988	电　　话：0571-88913760
传　　真：0777-5988966	传　　真：0571-87975506
开户银行：建设银行股份有限公司钦州港区支行	开户银行：中国工商银行杭州市开元支行
帐　　号：45001659851059118168	帐　　号：1202021509900568886
邮政编码：535008	邮政编码：310013

4.2.5 合同条件（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；

4.2.6 双方有关本项目全过程工程咨询的洽商、变更等书面协议或文件。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

如无特别理由，合同履行过程中委托人制定的有关全过程工程咨询的普适性管理规定可作为合同文件的有效组成部分，全过程工程咨询人应予以执行，但有违公平原则的除外。

全过程工程咨询范围

5.1 工程咨询范围

自可行性研究报告（或初步设计）批复至后续服务期（质量保修期）满，对项目进行全过程策划与管理。包括但不限于以下方面：

5.1.1、建设管理：项目计划统筹及总体管理、报建报批管理、勘察管理、设计管理、合同管理、进度管理、投资管理、档案信息管理、现场施工组织协调管理、竣工验收及移交管理、工程决算管理以及与项目建设管理相关的其他工作；

5.1.2、工程监理：施工准备阶段监理、施工阶段监理、保修监理及后续服务管理以及与工程监理相关的其他工作；

5.1.3、全过程造价咨询管理：初设阶段的概算审核管理、EPC 总承包实施阶段的预算控制价审核管理、工程进度款的计量复核管理、工程结算审核管理。

全过程咨询工作内容

包括但不限于以下工作内容

6.1 项目总体管理工作内容

6.1.1、 制订建设管理具体目标，建立建设管理的组织机构，明确各部门及岗位工作职责，分解建设管理的工作内容，制订建设管理工作程序及工作制度，制订各阶段各岗位的人力资源计划。

6.2.2、 编制项目总体进度计划，根据项目实施情况进行动态调整。

6.3.3、 协调项目各层面、各相关单位、各项工作关系，协调项目外部关系。

6.2 报建报批管理

6.2.1、 对项目建设需要开展的相关专题研究以及需要办理的相关手续进行梳理。

6.2.2、 根据项目建设内容编制报建报批工作计划，完成项目前期及工程建设期间的各项报

（三）徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊PPP项目全过程工程咨询服务



荣誉证书

浙江江南工程管理股份有限公司监理的徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊PPP项目（泉润大道综合管廊）工程荣获2023年度徐州市优质工程奖“古彭杯”。

总监 韩德宏

徐州市住房和城乡建设局
二〇二三年十一月

19 393-3

浙江江南

徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊

PPP 项目全过程工程咨询服务项目合同

委托人：徐州市城市管理局

被委托人：浙江江南工程管理股份有限公司

江苏大洲工程项目管理有限公司

二零一九年十二月

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 全过程工程咨询委托合同协议书

委托人： 徐州市城市管理局

被委托人： 浙江江南工程管理股份有限公司
江苏大洲工程项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和规章的规定，就全过程工程咨询事宜，过双方共同协商，达成如下协议。

一、委托人委托被委托人进行全过程工程咨询的工程（以下简称“本工程”）

工程名称：徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊 PPP 项目全过程工程咨询服务项目

工程地址：江苏省徐州市。

工程规模：泉润大道（老徐萧路）综合管廊共约 3110 米，工程建设范围东起三环西路，西至黄河路。全线采用双舱形式管廊，管廊容纳电力、通信、给水、热力等四类管线，同时预留再生水等管线的空间。

总投资：工程造价约 52400 万元。

服务期限：与项目实施同步。

工程质量：符合施工质量要求（符合国家验收标准）。

二、 本合同中的有关词语与本合同的《合同标准条件》和合同专用条件中分别赋予它们的定义相同。

三、 合同文件应相互解释，互为说明。除专用条件另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1、本合同协议书；

2、在实施过程中双方签订的补充与修正文件；

3、本合同条件；

4、投标书（含附件）及中标通知书；

5、招标文件。

四、被委托人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同议定范围内全过程工程咨询业务。

五、项目负责人

全过程项目负责人姓名：吕正权，身份证号码：330724197406284814，证书号：00477067。

总监理工程师姓名：韩德宏，身份证号码：410322196807016838，证书号：00309697。

造价负责人姓名：王立冈，身份证号码：320902196408051017，证书号：建（造）01320002500。

六、签约酬金

签约酬金（大写）：捌佰贰拾玖万元（¥ 8290000 ）。

包括：

1. 项目管理费：_____/_____。

2. 监理酬金：_____/_____。

3. 造价咨询酬金：_____/_____。

4. 相关服务酬金：_____/_____。

其中：

（1）勘察阶段服务酬金：_____/_____。

（2）设计阶段服务酬金：_____/_____。

（3）施工阶段服务酬金：_____/_____。

（4）其他相关服务酬金：_____/_____。

七、期限

本合同服务期限：与项目实施同步。以委托人发出中标通知书的时间为全过程工程咨询服务期的起始时间，以项目竣工验收合格且审计机构完成项目审计、缺陷责任期（竣工后 24 个月）满后为全过程工程咨询服务期的完成时间。

1. 全过程工程咨询服务期限：

自 2019 年 11 月 1 日始，至 2020 年 10 月 31 日止。

2. 监理期限：

自 2019 年 11 月 1 日始，至 2020 年 10 月 31 日止。

3. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自___年__月__日始，至___年__月__日止。

（2）设计阶段服务期限自___年__月__日始，至___年__月__日止。

（3）保修阶段服务期限自___年__月__日始，至___年__月__日止。

（4）其他相关服务期限自___年__月__日始，至___年__月__日止。

八、双方承诺

1. 被委托人向委托人承诺，按照本合同约定提供全过程工程咨询服务（含监理）与相关服务。

2. 委托人向被委托人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

九、本合同正本一式叁份，三方各执壹份，副本一式玖份，三方各执叁份，具有同等法律效力。

十、本合同三方法定代表人或其委托代理人在本合同上各自签字盖章生效。

委托人（签章）：

单位地址：

法定代表人（签章）：

电　　话：

开户银行：

帐　　号：

被委托人（签章）：

单位地址：杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 11 层

法定代表人（签章）：

电　　话：057187967675

开户银行：中国工商银行杭州开元支行

帐　　号：1202021509900568886

被委托人（盖章）：

单位地址：盐城市青年中路 51 号钱江财富广场东区 B 座 9 楼

法定代表人（签章）：

电　　话：0515--68606903

开户银行：中国工商银行盐城黄海支行

账　　号：1109664909000029258

注：本合同款项只打入被委托人账号：1202021509900568886

第三部分 合同专用条件

第一条 本合同适用的法律及工程监理与项目管理工作依据：

一、国家及江苏省现行的有关工程建设和工程建设监理及项目管理的法律、法规；

二、工程技术标准、施工验收规范、强制性条文、工程建设监理规范及工程建设项目管理规范；

三、政府批准的该项目建设的有关文件、可行性研究报告、初步设计文件及审查的施工图设计及其他有关文件；

四、相关设计文件、图纸及说明；

五、委托人与被委托人签订的合同文件；

六、施工设计图及施工图预算；

七、PPP 项目投标文件。

第二条 施工监理及项目管理工作范围和工作内容：

一、工作范围：

1. 建设管理工作内容：在招标人的授权范围内，履行工程项目建设管理的义务，包括工程建设手续办理、设计管理、施工管理、竣工验收、结算、决算及移交（合同中明确具体工作内容）管理。对整个工程建设的质量、进度、投资、安全、合同、信息及组织协调所有方面进行全面控制和管理。

2. 施工监理内容：主要包括施工准备阶段、施工阶段各工序、各部位的监理以及工程备案验收证书取得和工程结算、审计的监理、服务工作。对该工程投资控制、进度控制、质量控制、建设安全监管及文明施工的有效管理、组织协调，并进行工程合同管理和信息管理等方面工作。

3. 造价咨询工作内容：主要包括本项目建设工程进度款审核、结算初审、配合决算编制审核等相关工作；与本项目相关的工程洽商、变更及合同争议、索赔等事项的处置，提出具体的解决措施及方案；制定投资控制方案并实施；编制工程造价计价依据及对工程造价进行控制和提供有关工程造价信息资料；无价材料设备询价等服务。

4.招标代理工作内容：根据项目建设总体计划编制招标采购计划，制定招标采购方案，依法组织招标采购活动。包括本项目后续与工程相关的招标采购代理工作，含办理招标采购工程的报建、发包申请、编写资格预审公告（如有）、招标公告、资格预审文件（如有）、招标文件、答疑文件，发放招标文件及图纸、答疑，组织开标、评标、定标，相关招标资料整理和备案，协助业主签发中标通知书，办理交易单。提供招标前期咨询、协调合同签订等业务，并包括招标文件等所有资料的复印、装订等一切所发生的服务（以项目实际需求为准）。

二、工作阶段：

项目建设期开始至项目竣工验收，运营期开始之前的工程监理及项目管理工作。

三、工作内容：

（一）施工监理内容

1、监理人应按委托人批准的监理规划开展监理工作；

2、协助委托人编写开工报告；审查督促承包商施工准备工作按计划完成，委托人批准后，负责向承包商下达开工通知书；

3、督促承包商施工管理制度和质保证体系的建立、健全与实施；

4、审查承包商提交的施工组织设计、施工技术方案、施工质保证措施、安全文明措施等并督促实施；

5、编制进度目标控制计划，审查承包商编制的进度计划，并委托人批准后组织实施；

6、协助委托人设计变更审查；

7、根据施工合同约定，对承包商提出的分包工程项目及分包单位的选定进行审核并报委托人批准；

8、编制投资目标控制计划，审核承包商按合同约定申报的已完工程及月进度款申付表，签署工程中期付款凭证，委托人审核批准后支付；

9、设计变更委托人核准后，由监理人发出施工工程变更令；

10、检查施工现场原材料、构配件的采购、入库、保管、领用等管理制度及其执行情况；审查工程使用的原材料、半成品、成品、构配件

联合体协议书

浙江江南工程管理股份有限公司、江苏大洲工程项目管理有限公司（所有成员单位名称）自愿组成浙江江南工程管理股份有限公司、江苏大洲工程项目管理有限公司（联合体名称）联合体，共同参加徐州市建国东路、泉润大道（老徐萧路）和五山公园综合管廊PPP项目全过程工程咨询服务项目（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1、浙江江南工程管理股份有限公司（某成员单位名称）为浙江江南工程管理股份有限公司、江苏大洲工程项目管理有限公司联合体（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：联合体牵头人负责☑工程监理、☐招标代理、☐造价咨询、☑项目管理；联合体成员单位负责☐工程监理、☑招标代理、☑造价咨询、☐项目管理。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式三份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：浙江江南工程管理股份有限公司（单位名称）（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：钱池进（姓名）（签字或印章）

成员名称：江苏大洲工程项目管理有限公司（单位名称）（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：李东升（姓名）（签字或印章）

日期：2019年8月30日

十、企业市政类工程项目监理奖项情况

表八、企业获得同类工程项目监理奖项情况

（数量上限为三项）

近五年获得同类工程项目市级及以上奖项一览表

投标人名称：浙江江南工程管理股份有限公司

序号	工程名称	工程造价（万元）	获国家级及以上项奖情况			备注
			奖项名称	评选奖项的组织机构	获奖时间	
1	巢湖市业文路（巢湖南路-凤凰山路）工程	61478.96	2022-2023 年度国家优质工程奖	中国施工企业管理协会	2023.12	市政公用工程
2	宝通街快速路工程	86720.441821	2023 年度全国市政金杯示范工程奖	中国市政工程协会	2023.9	市政公用工程
3	富春湾大道（一期）工程 EPC 项目	546500	2025 年度全国市政金杯示范工程奖	中国市政工程协会	2025.7	市政公用工程

注：按照《资信标要求一览表》相关要求编制。

（一）巢湖市亚父路(巢湖南路-凤凰山路)工程

全国社会组织信用信息公示平台查询网址及截图：
https://xxgs.chinanpo.mca.gov.cn/gsxt/newDetails?b=eyJpZCI6IjUxMTAwMDAwNTAwMDE2MzE2WSJ9



中国施工企业管理协会文件

中施企协字〔2023〕124 号

关于表彰 2022－2023 年度国家优质工程奖的决定

各关联协会，获奖单位，有关单位：

2022－2023 年度国家优质工程奖评选，坚持以党的二十大精神为指导，认真贯彻新发展理念，依据《国家优质工程奖评选办法》，完成了企业申报、材料审核、现场复查和协会审定等程序，根据评选结果，决定授予“中国共产党历史展览馆”等 36 项工程为国家优质工程金奖，“北京大兴国际机场供油工程”等 560 项工程为国家优质工程奖，现予以表彰。

希望获奖单位珍惜荣誉，再接再厉，大力弘扬“追求卓越、铸就经典”的国优精神，切实发挥引领行业发展的积极作用。广大工程建设企业要学习获奖单位的新经验、新技术、新成果，深入实施质量强国战略，争创更多优质工程，为推动工程建设行业高质

量发展、中国式现代化建设作出新的更大贡献！

附件：2022－2023年度国家优质工程奖获奖名单

中国施工企业管理协会

2023年12月9日

北京云星宇交通科技股份有限公司
浙江珍琪电器工程有限公司

489. 北京通州文化旅游区综合管廊工程

建　设　单　位：北京建工国通建设工程有限责任公司(*)
北京建工集团有限责任公司
勘察及设计单位：北京市市政工程设计研究总院有限公司
工程监理单位：北京华城工程管理咨询有限公司
北京双圆工程咨询监理有限公司
建研凯勃建设工程咨询有限公司
北京仁泽建设监理有限公司
北京潞运建设工程监理有限责任公司
北京京建华工程监理有限责任公司
施工总承包单位：北京建工土木工程有限公司
北京建工路桥集团有限公司
北京六建集团有限责任公司
北京市第五建筑工程集团有限公司
参　建　单　位：北京建工总机电设备安装工程有限公司
北京岩土工程勘察院有限公司
北京市设备安装工程集团有限公司

490. 拉萨市环城路(北段)市政工程建设项目一标段

建　设　单　位：拉萨市城市建设投资经营有限公司
勘察及设计单位：四川省冶勘设计集团有限公司
中国市政工程华北设计研究总院有限公司
工程监理单位：重庆江河工程建设监理有限公司
施工总承包单位：安徽建工建设投资集团有限公司(*)

491. 南艳湖全民健身中心

建　设　单　位：合肥海恒控股集团有限公司
勘察及设计单位：悉地国际设计顾问(深圳)有限公司
安徽建筑大学勘测设计研究院有限公司
工程监理单位：安徽省建设监理有限公司
施工总承包单位：中安华力建设集团有限公司(*)

492. 巢湖市亚父路(巢湖南路－凤凰山路)工程

建　设　单　位：巢湖市重点工程建设管理中心
勘　察　单　位：江苏建材地质工程勘察院

设　计　单　位：合肥市规划设计研究院
工程监理单位：浙江江南工程管理股份有限公司
　　安徽省志成建设工程咨询股份有限公司
施工总承包单位：安徽省公路桥梁工程有限公司（＊）
　　安徽建工交通航务集团有限公司（＊）

493. 合肥市第二人民医院老年护理院建设工程
建　设　单　位：合肥市第二人民医院
　　合肥市重点工程建设管理局
勘察及设计单位：中国中元国际工程有限公司
工程监理单位：安徽南巽建设项目管理投资有限公司
施工总承包单位：安徽建工三建集团有限公司（＊）
参　建　单　位：浙江亚厦装饰股份有限公司
　　安徽立明电力建设有限公司
　　合肥市新庐建筑装饰工程有限公司
　　讯飞智元信息科技有限公司

494. 中国邮政储蓄银行合肥基地（三期）呼叫中心、研发中心、综合业务楼、地下车库
建　设　单　位：中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥基地管理中心
勘察及设计单位：安徽省城建设计研究总院股份有限公司
　　安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
工程监理单位：安徽省建设监理有限公司
施工总承包单位：中国建筑一局（集团）有限公司（＊）

495. 阜阳市城南新区综合建设 PPP 项目（三标段）
建　设　单　位：阜阳中建基础设施投资有限公司
勘　察　单　位：江苏中设集团股份有限公司
设　计　单　位：深圳市建筑设计研究总院有限公司
工程监理单位：合肥丰润工程咨询有限公司
施工总承包单位：中建八局第二建设有限公司（＊）
参　建　单　位：浙江中南绿建科技集团有限公司
　　山东嘉盛路桥集团有限公司
　　中建八局浙江建设有限公司
　　安徽云中建设工程有限公司

496. 上饶市建筑科技产业园－总部经济园/宏盛大厦（主楼、地下室）
建　设　单　位：上饶市建筑科技产业园投资管理有限公司
勘察及设计单位：江西中材勘测设计有限公司

17 128-1

（GF－2012－0202）

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分　协议书

委托人（全称）：巢湖市重点工程管理局

监理人（全称）：浙江江南工程管理股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：巢湖市亚父路（巢湖南路-港口大道）工程；
2. 工程地点：巢湖市辖区内；
3. 工程规模：道路全长 2440 米，红线宽 52 米，为城市主干路。主要建设内容包括道路工程、排水工程（雨水最大管径 220mm，污水最大管径 500mm）、桥梁工程（长 974 米，宽 44.5 米，共 19 跨，其中跨裕溪河为单跨 285 米）、交通工程、绿化工程、照明工程、管线综合工程等。
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：约 61478.96 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：毛法生，身份证号码：320202196412260534，注册号：33002888。

五、签约酬金

监理服务费暂定为肆佰叁拾万叁仟伍佰贰拾柒元，最终监理费为该工程政府审计决算价乘以百分之零点柒。

六、期限

监理服务期：自监理合同签订之日起至竣工验收备案移交止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供资料，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2017 年 11 月 13 日。

2. 订立地点：巢湖市 。

3. 本合同一式 拾贰 份，具有同等法律效力，双方各执 陆 份。

委托人：（盖章）	监理人：（盖章）
住所：	住所：杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 11 层
邮政编码：	邮政编码：310013
法定代表人或其授权的代理人：（签字）	法定代表人或其授权的代理人：（签字）
开户银行：	开户银行：工行杭州开元支行
账号：	账号：1202021509900568886
电话：	电话：0571-87982049
传真：	传真：0571-87975506
电子邮箱：	电子邮箱：

招投标监督管理部门：

（公章）

经办人： 年 月 日

中共巢湖市委文件

巢发〔2019〕3号

中共巢湖市委　巢湖市人民政府
关于巢湖市机构改革的实施意见

（2019年3月5日）

根据省委、省政府批准的《巢湖市机构改革方案》，现就巢湖市机构改革提出如下实施意见。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持加强党的全面领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持社会主义市场经济改革方向，坚持优化协同高效，坚持以法治方式推进改革，坚持在以习近平同志为核心的党中央集中统一领导下，按照省委及合肥市委部署不折不扣落实好各项改革任务。

深入贯彻落实习近平总书记视察安徽重要讲话精神，从机构职能

上把加强党的领导落实到各领域各方面各环节，主要机构及其职能同中央保持基本对应、与省市机构改革有效衔接，确保上下贯通、执行有力。以深化权责清单制度体系建设为抓手，加快政府职能转变，使市场在资源配置中起决定性作用、更好发挥政府作用，强化社会管理和公共服务职能，切实解决人民群众最关心最直接最现实的利益问题。统筹各领域改革，优化机构设置和职能配置，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能。充分发挥法治规范和保障改革作用，在改革中完善和强化法治，坚决维护国家法制统一、政令统一、市场统一。结合巢湖市实际，因地制宜，大胆探索机构设置和职能配置，构建系统完备、科学规范、运行高效的机构职能体系和简约高效的基层管理体制，再创体制机制新优势，为建设生态绿色的山水名城和创新开放的产业新城提供有力的体制机制保障。

二、主要任务

（一）调整优化市级党政机构和职能

市级党政机构共设置 37 个。市委机构 9 个，其中纪检监察机关 1 个，工作机关 8 个；市政府工作部门 28 个（详见附件）。具体改革任务如下.

1.市委机构改革

（1）组建市监察委员会。将市监察局的职责，以及市人民检察院查处贪污贿赂、失职渎职及预防职务犯罪等反腐败相关职责整合，组建市监察委员会，同市纪律检查委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

不再保留市监察局。

（2）组建市委国家安全委员会，作为市委议事协调机构。市委国家安全委员会办公室设在市委办公室。

（3）组建市委网络安全和信息化委员会，作为市委议事协调机构。

市委网络安全和信息化委员会办公室设在市委宣传部。

(4) 组建市委财经委员会，作为市委议事协调机构。市委财经委员会办公室设在市委办公室。

(5) 组建市委外事工作委员会，作为市委议事协调机构。市委外事工作委员会办公室设在市政府办公室。

(6) 组建市委军民融合发展委员会，作为市委议事协调机构。市委军民融合发展委员会办公室设在市发展和改革委员会。

(7) 组建市委审计委员会，作为市委议事协调机构。市委审计委员会办公室设在市审计局。

(8)将市委全面深化改革领导小组改为市委全面深化改革委员会，作为市委议事协调机构。市委全面深化改革委员会办公室设在市委办公室。

(9)将市委全面推进依法治市领导小组改为市委全面依法治市委员会，作为市委议事协调机构。市委全面依法治市委员会办公室设在市司法局。

(10) 组建市委教育工作领导小组，作为市委议事协调机构。市委教育工作领导小组秘书组设在市教育体育局。

(11) 市委组织部统一管理市委机构编制委员会办公室。调整优化市委机构编制委员会领导体制。市委机构编制委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理。

市委组织部统一管理公务员工作。将市人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入市委组织部，对外加挂市公务员局牌子。

(12) 市委统战部统一管理民族宗教、侨务工作。将市民族宗教和外事侨务局的民族宗教事务、侨务管理职责划入市委统战部，对外加挂市民族宗教事务局、市政府侨务办公室牌子。

（1）组建市委党史和地方志研究室。将市地方志办公室的职责，以及市委办公室的党史工作相关职责整合，组建市委党史和地方志研究室，作为市委直属事业单位。

不再保留市地方志办公室。

（2）剥离行政职能后的市机关事务管理局更名为市直属机关事务管理中心。

（3）剥离行政职能后的市公共资源交易监督管理局更名为市公共资源交易中心。

（4）剥离行政职能后的市房地产管理局更名为市房产服务中心。

（5）市重点工程管理局更名为市重点工程建设管理中心。

（6）市招商局更名为市投资促进中心。

按照中央关于承担行政职能的事业单位改革试点工作部署，继续深化完善市级承担行政职能的事业单位改革。

5.构建简约高效的基层管理体制

乡镇相关改革与机构改革统筹谋划、分步实施。按照依法下放、宜放则放、有效承接的原则，下放经济社会管理权限，推动治理重心下移，相应下沉资源和力量，强化乡镇社会管理和公共服务职能，提升管理服务能力，夯实基层基础。

理顺市级部门与乡镇关系，把条的管理和块的治理协同起来。整合优化乡镇党政机构和事业站所，归并相近职能，设立综合性办事机构和事业单位，统筹各类编制资源，实行扁平化和网格化管理。适应乡镇工作特点和便民服务需要，整合审批、服务、执法等方面的力量和职能，综合设置机构，推动各类与群众联系紧密的事项在基层直接办理。

6.综合行政执法改革

从源头上全面梳理、规范和精简行政处罚、行政强制事项，最大

发：各乡镇、街道党（工）委，各乡镇人民政府、街道办事处，市直有关单位。

中共巢湖市委办公室　　2019 年 3 月 5 日印发

- 20 -

（二）宝通街快速路工程

证 书

浙江江南工程管理股份有限公司：

你单位监理的 宝通街快速路工程（一标段、二标段） 通过 2023 年度市政工程最高质量水平评价。

中国市政工程协会
二零二三年九月

编号：233706006



xxgs.chinanpo.mca.gov.cn / 全国社会组织信用信息公示平台

民政一体化政务服务平台
中国社会组织政务服务平台
（全国社会组织信用信息公示平台）

首页 社会组织

中国市政工程协会 正常 行业协会商会

统一社会信用代码: 51100000500004024J 法定代表人: 刘春生 成立时间: 1993-02-01

页面打印 信息下载 提出异议

基础信息 | 行政许可信息 | 年检（年报）信息 | 评估信息 | 表彰信息 | 行政处罚信息 | 失信信息

登记证书信息

统一社会信用代码	51100000500004024J	社会组织名称	中国市政工程协会		
社会组织类型	社会团体	党的工作领导机关	中央社会工作部		
证书有效期	2021-09-22至2026-09-22	登记管理机关	中华人民共和国民政部		
法定代表人	刘春生	成立登记日期	1993-02-01	注册资金	10万元
业务范围	行业自律 信息交流 业务培训 国际合作 咨询服务				
住所	北京市西城区百万庄大街甲2号				

网站声明：按照“一数一源”规则，本栏目数据来源于各地各级登记管理机关。若本栏目的查询结果或明细信息与实际情况存在差异，请社会组织及相关方联系对应的登记管理机关，由登记管理机关按照工作流程予以核实、变更、通过信息系统进行源头数据更改，其自动更新至本查询栏目。

中国市政工程协会文件

中市协〔2023〕74号

关于公布2023年度通过市政工程最高质量水平评价工程的通知

各省、自治区、直辖市市政工程协会，各分支机构，各参评单位：

2023年度市政工程最高质量水平评价工作已经全部结束。按照我会《市政工程最高质量水平评价办法》的规定，现将通过评价的工程予以公布。

附件：2023年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单

中国市政工程协会

2023年9月20日

抄送：没有建立市政协会的省、自治区住房和城乡建设厅

山东顺河路桥工程有限公司
济南市市政工程建设集团有限公司

60、宝通街快速路工程（一标段、二标段）

建　设　单　位：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司
勘察及设计单位：潍坊市建筑设计研究院有限责任公司
山东惠裕土木工程有限公司
潍坊市市政工程设计研究院有限公司
工程监理单位：山东恒建工程监理咨询有限公司
浙江江南工程管理股份有限公司
施工总承包单位：潍坊昌大建设集团有限公司
中交建筑集团有限公司
山东省路桥集团有限公司
山东高速舜通路桥工程有限公司

61、贡北路工程

建　设　单　位：青岛董家口发展集团有限公司
勘察及设计单位：青岛瑞源工程集团有限公司
中交第一公路勘察设计研究院有限公司
工程监理单位：青岛明天建设监理有限公司
施工总承包单位：济南城建集团有限公司
参　建　单　位：青岛第一市政工程有限公司

62、济南东站片区污水处理厂工程

建　设　单　位：光大水务（济南历城）有限公司
勘察及设计单位：济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司
济南市勘察测绘研究院
工程监理单位：济南市建设监理有限公司
施工总承包单位：四川鲁通市政工程有限公司

63、济南市新东站张马片区配套市政道路工程施工一、二标段

建　设　单　位：济南轨道交通集团资源开发有限公司
勘察及设计单位：山东省地矿工程勘察院
济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司
工程监理单位：中天昊建设管理集团股份有限公司
济南海河建设项目管理有限公司
施工总承包单位：中铁十四局集团有限公司
济南城建集团有限公司

64、塔山南路与观海路交叉口立交桥工程

建　设　单　位：烟台市住房和城乡建设局
烟台市政府投资工程建设服务中心（塔山南路塔山北路建设工程指挥部）
勘察及设计单位：山东广源岩土工程有限公司

第三节　合同协议书

委托人（全称）：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司

监理人（全称）：浙江江南工程管理股份有限公司

根据《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：宝通街快速路工程(二标段)；

2. 工程地点：潍坊市；

3. 工程规模：西段（和平路-K3+388.9），包括道路工程、管线工程、景观绿化工程、桥梁工程等，具体详见招标文件及图纸。

4. 工程概算投资额：867204418.21 元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 招标文件

3. 中标通知书；

4. 投标文件；

5. 专用条件；

6. 通用条件；

7. 附录即：

附录 A　相关服务的范围和内容

附录 B　委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：程远军，身份证号码：41122319640225651X，注册号：33000562。

五、签约酬金

人民币 7200000.00 元（大写：柒佰贰拾万元整）

六、期限

1. 监理期限：

计划开工日期：2021 年 4 月 6 日，计划竣工日期：2022 年 4 月 30 日，计划总工期 390 日历天。

2. 相关服务期限：

（1）勘察阶段服务期限自____年__月__日始，至____年__月__日止。

（2）设计阶段服务期限自____年__月__日始，至____年__月__日止。

（3）保修阶段服务期限自____年__月__日始，至____年__月__日止。

（4）其他相关服务期限自____年__月__日始，至____年__月__日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供资料。

八、合同订立

1. 订立时间：2021 年 4 月 16 日。

2. 订立地点：宝通街快速路工程项目指挥部。

3. 本合同一式壹拾贰份，具有同等法律效力。

委托人：（盖章）

邮政编码：261100

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

开户银行：北京银行潍坊分行

账 号：20000033084700013394747

电 话：0536-8198825

传 真：\

电子邮箱：\

监理人：（盖章）

邮政编码：310013

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

开户银行：中国工商银行杭州市开元支行

账 号：1202021509900568886

电 话：057187971183

传 真：0571-87975506

电子邮箱：chaijc@jnpm.cn

第二节　专用合同条款

1. 定义与解释

1.2　解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用___/____。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：__执行通用合同条款__。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：自项目立项开始至工程交付使用过程中的监理服务活动。

2.1.2 监理工作内容包括但不限于:：1、对设计方案及施工图设计进行审查、优化，提出合理化建议；2、具体联系办理开工前及施工过程中需要由招标人完成的各项施工手续并协调相关部门关系；3、审查施工单位的施工组织条件、技术质量、保证措施方案及施工进度计划，并督促实施；4、复核开工条件，签署监理意见；5、业主召开施工协调会监理派员工参加；6、按工程技术要求标准，跟踪监理了解施工质量、进度情况，并根据监理范围督促施工单位履行承包合同；7、督促施工单位严格按照规范施工，审查技术变更，控制工程质量和进度，核查原材料质量，认定工程质量和数量，验收工程；8、协助业主在施工过程中，对暂估价的设备、材料及分包工程进行招标，并提供相关技术参数及要求。9、相关文案工作；10、制定造价控制目标，全程跟踪复核工程造价；11、协助甲方办理工程竣工备案手续；12、完成甲方安排的监理管理和协调方面的工作。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：现行的《工程施工规范》和《施工验收标准》 以及地方通用做法和规定。

2.2.2 相关服务依据包括：_____。

2.3 监理机构和人员

2.3.1 项目总监须常驻现场，并保证 24 小时联系畅通，有事离开工程所在地，必须向委托人请假，每月至少在工地 26 天。不满 26 天的，需缴纳 1000-5000 元/月的违约金。连续三个月不满 26 天，委托人有权终止监理合同。监理人在合同终止前产生的所有债务均由其自行承担。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：招标文件及图纸包括的全部内容施工及保修期内的监理。

在涉及工程延期/__天内和（或）金额/__万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：执行“通用条款”___。

2.5 提交报告

表 E-07　工程竣工验收证书

施管表 2

工程名称	宝通街快速路工程二标段	开工日期	2021 年 4 月 17 日
施工单位	山东省路桥集团有限公司 山东高速舜通路桥工程有限公司	竣工日期	2022 年 1 月 16 日
合同造价（万元）	86720.441821	施工决算（万元）	

对工程质量的评价

经综合验收小组验收，施工程符合国家有关规范规定，完成设计文件内容，达到综合验收条件，一致通过验收工程质量合格。

验收范围及数量（不含绿化工程）：

本项目为宝通街快速路，本标段（K0+000-K3+388.9）包括 1 座主线高架桥全长 2928.4m、6 座匝道桥全长 1085.477m、1 座白浪河地面桥全长 120m、地面道路长度 3389m；主线桥断面设计采用双向 6 车道，标准断面宽度 26m；地面道路总宽 76m，双向 8 车道（主路双向 6 车道，辅路双向 2 车道）。

道路工程：挖土方 10 万 m^3、填土方 6 万 m^3、18cm 厚水泥稳定碎石基层 309391.6 m^2、16cm 厚水泥稳定碎石基层 99827.1 m^2、4cm 厚 SMA-13 改性沥青玛蹄脂碎石混合料上面层 248000 m^2、6cm 厚 AC-20 中粒式改性沥青混凝土下面层 248000 m^2、大小出入口 3cm 厚 AC-10 细粒式改性沥青混凝土上面层 3133 m^2、大小出入口 5cm 厚 AC-16 中粒式改性沥青混凝土下面层 3133 m^2、砼挡土墙 1.55km（最高 5.097m）、人行道铺装 19703 m^2、路缘石 32728m 等。

桥梁工程：主线高架桥 1 座、匝道桥 6 座、地面桥 1 座，共计桩基 576 棵、承台 171 座、墩柱 260 棵（最大墩柱高度 15.753m）、桥台 7 座、盖梁 131 道、预制箱梁 922 片、20m 空心板 24 片、钢混组合梁 5 跨（最大单跨 60m，总重约 3 千吨）、混凝土 16.5 万方、钢筋 2.9 万吨、混凝土涂装 99928 m^2等。

排水工程：雨水箱涵 3287m（单孔 2m*2m 共计 2052m、单孔 2.6m*2.6m 共计 896m、单孔 2.5m*2m 共计 300m、单孔 2m*1.5m 共计 8m、4 孔 2m*0.8m 共计 12m、2 孔 2m*1m 共计 19m）、雨水管道 6578m（d1650 钢筋砼企口 2 级管共计 340m、d1500 钢筋砼企口 2 级管共计 172m、d800 钢筋砼企口 2 级管共计 120m、d600 钢筋砼企口 2 级管共计 576m、dn400PE 复合管共计 2760m、dn300PE 复合管共计 2610m）、雨水检查井 275 座（普通箱涵检查井 23 座、特殊箱涵检查井 62 座、2000*2000 矩形 90° 三通检查井 1 座、2000*2000 矩形直通检查井 4 座、φ1500 圆形检查井 14 座、φ1000 圆形检查井 151 座、φ1250 圆形检查井 4 座、矩形直线检查井 7 座、矩形三通检查井 9 座）、污水管道 2872m（d600 钢筋砼企口 3 级管共计 368m、d800 钢筋砼企口 3 级管共计 8m、d1250 钢筋砼企口 3 级管共计 328m、d800 钢筋砼企口 2 级管共计 1094m、d1000 钢筋砼企口 2 级管共计 518m、d600 钢筋砼企口 2 级管共计 160m、d500 钢筋砼企口 2 级管共计 396m）、污水检查井 89 座（1600*1600 直通检查井 3 座、1600*1600 矩形 90° 三通检查井 3 套、1360*1360 直通检查井 7 套、1360*1360 矩形 90° 三通检查井 5 套、φ1000 圆形检查井 42 套、φ1250 圆形检查井 2 套、φ1500 圆形检查井 24 套、扇形检查井 3 套）、级配碎石回填 12 万 m^3等。

照明工程：照明电缆 3.4 万 m、电缆保护管 8 万 m、组合型成套箱式变电站 2 座、新建路灯 208 套、桥栏杆照明灯 2300m、吸顶灯 190 套、人（手）孔井 194 座、现状路灯拆除、翻新后重新安装 135 套、景观照明灯 1 万套、亮化电缆 4 万 m 等。

具体工程量以审计结算为准。

竣工验收日期：2022 年 1 月 24 日

参加竣工验收单位意见

建设单位	签名：侯纪军 （盖章）	设计单位	签名： （盖章）
监理单位	签名： （盖章）	施工单位	签名： （盖章）
勘察单位	签名：张雨辛 （盖章）	邀请单位	签名： （盖章）

存在问题及处理意见：

1. 个别雨水口内垃圾清理不彻底。
2. 人行道铺砖局部存在细沙填缝饱实现象。
3. 局部路缘石有泥污问题，清洗不到位。

（三）富春湾大道(一期)工程

中国市政工程协会文件

中市协〔2025〕30号

关于公布2025年度通过市政工程最高质量水平评价工程的通知

各省、自治区、直辖市市政行业协会，各分支机构，各参评单位：

按照中国市政工程协会《市政工程最高质量水平评价办法》的规定，经驻会会长办公会审议通过，现将通过2025年度市政工程最高质量水平评价的工程予以公布。

附件：2025年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单

中国市政工程协会

2025年7月22日

抄送：未建立市政行业协会的省、自治区住房和城乡建设厅

附件

2025年度通过市政工程最高质量水平评价工程名单

1. 北京地铁十六号线工程土建施工20合同段
主申报单位：北京市政建设集团有限责任公司
建设单位：北京城市快轨建设管理有限公司
勘察及设计单位：北京城建勘测设计研究院有限责任公司
中铁第五勘察设计院集团有限公司
北京城建设计发展集团股份有限公司
监理单位：北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：北京市政建设集团有限责任公司
（项目经理：李贺）
参建单位：北京市市政四建设工程有限责任公司
中铁电气化局集团有限公司

2. 北京地铁十六号线工程土建施工24合同段
主申报单位：北京建工集团有限责任公司
建设单位：北京城市快轨建设管理有限公司
勘察及设计单位：北京市勘察设计研究院有限责任公司
北京市政工程设计研究总院
监理单位：北京华城工程管理咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：北京建工集团有限责任公司
（项目经理：帅玉兵）

3. 西营门城市更新项目完整社区提升改造工程EPC工程总承包第五组团提升改造工程
主申报单位：中交第二公路工程局有限公司
建设单位：天津南开城投城市更新产业运营有限公司
勘察及设计单位：天津城建大学建筑设计研究院有限公司
监理单位：天津路驰工程咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：中交第二公路工程局有限公司
（项目经理：段超）

4. 上饶市云碧峰大桥项目
主申报单位：山西三建集团有限公司
建设单位：上饶市城市建设投资开发集团有限公司
勘察及设计单位：江西省勘察设计研究院

建　设　单　位：杭州余杭市政公用建设有限公司
勘察及设计单位：浙江省地矿勘察院有限公司
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
监　理　单　位：浙江明康工程咨询有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
（项目经理：吴明明）
中电建路桥集团有限公司
（项目经理：宋秀敏）
中铁十八局集团有限公司
（项目经理：曹玉江）

27. 杭州市闲林水厂一期工程-II 期工程
主 申 报 单 位：杭州市路桥集团股份有限公司
建　设　单　位：杭州市水务集团有限公司
勘察及设计单位：浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司
浙江省城乡规划设计研究院
监　理　单　位：杭州天恒投资建设管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：杭州市路桥集团股份有限公司
（项目经理：厉建成）
参　建　单　位：浙江水联环科集团有限公司

28. 富春湾大道（一期）工程 EPC 项目
主 申 报 单 位：杭州富阳江南新城建设有限公司
建　设　单　位：杭州富阳江南新城建设有限公司
万邦工程管理咨询有限公司（代建单位）
勘察及设计单位：浙江华东建设工程有限公司
中铁第四勘察设计院集团有限公司
监　理　单　位：浙江江南工程管理股份有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：浙江交工集团股份有限公司
（项目经理：邵孙华）

29. 嘉兴经济技术开发区槜李路（创新路~开禧路）道路新建工程
主 申 报 单 位：浙江协和建设有限公司
建　设　单　位：嘉兴经济技术开发区建设投资集团有限公司
勘察及设计单位：江苏南京地质工程勘察院
华昕设计集团有限公司
监　理　单　位：浙江嘉宇工程管理有限公司
工程总承包或
施工总承包单位：浙江协和建设有限公司
（项目经理：戴滢）

19 441-1

正本

GF—2000—0202

建设工程委托监理合同

工程名称：江南大道（一期）工程-监理

委 托 人：杭州富阳江南新城建设有限公司

监 理 人：浙江江南工程管理股份有限公司

工程编号：21162120191018016

中华人民共和国建设部
国家工商行政管理局 制定

1

第一部分　建设工程委托监理合同

委托人 杭州富阳江南新城建设有限公司 与监理人 浙江江南工程管理股份有限公司 经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称"本工程"）概况如下：

工程名称： 江南大道（一期）工程-监理

工程地点： 富阳区

工程规模： 本项目主要为江南大道（一期）项目，起点位于江南大道与学院路交叉口，终点位于江南大道与经纬路交叉口，道路全长 3000 米，标准段道路宽度 55 米；项目主要建设内容为道路、隧道、综合管廊、桥涵、渠道、雨污水管、交通设施、路灯及景观绿化等相关内容。

具体建设规模：隧道工程主要涉及 1 号隧道部分暗埋路段，按城市快速路标准，设计时速 80km/h，双向六车道布置，全长 3000 米；管廊工程实施范围为经纬路-学院路，实施长度 3020 米，管廊功能为干线管廊，结构内净空尺寸为（7.25×3.5）米。本项目工程总投资约 54.65 亿元，工程建安费约 28.99 亿元。

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

1、中标通知书；

2、本合同标准条件；

3、本合同专用条件；

4、在实施过程中共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自 施工开工日 开始实施，至 施工合同期+150 日历天内 完成。

2

本合同一式 捌 份 ，正本贰份，副本陆份，具有同等法律效力，委托人执正本壹份、副本伍份；监理人执正本壹份、副本壹份。

委 托 人：（签章）	监 理 人：（签章）
地 址：杭州富阳区春江街道客运南站六楼	地 址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
开 户 银 行：富阳农商银行营业部	开 户 银 行：
账 号：201000098198874	账 号：
邮 政 编 码：	邮 政 编 码：
电 话：	电 话：

本合同签订于：2019 年 12 月 8 日

合同审查单位：（签章）

年 月 日

第三部分　专用条件

第一条　本合同适用的法规及监理依据：国家法律、法规、设计文件、地质资料、监理合同、本工程招投标文件、业主与承包单位签订的正式合同、补充协议、会议纪要及联系函件。

第二条　监理范围和监理工作内容：指该工程施工阶段施工图范围内的施工全过程监理。包括质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理及组织协调的相关工作。具体为：

1．监理方受委托人委托开展监理工作，当遇到涉及工期、质量、投资等重大技术、经济问题时，监理方应及时报告委托人或向委托人提出建议，取得委托人确认后，由监理方监督实施；

2．监理方派驻现场监理组人员应自觉遵守委托人定的各项制度，应接受委托人的检查、监督。

3．质量要求按中华人民共和国建设部颁发的质量检验评定标准执行，要求达到合格等级。

4．按照投标文件，委派项目总监工程师，组织有经验的工程技术人员建立监理机构。负责完成本合同监理工作的监理，其中总监理工程师：杨甲祥　。监理人对完成的监理工作承担责任。根据工程需要监理人员分批进驻现场，以确保监理工作的顺利进行。未经委托人同意，监理方不得调换总监理工程师和监理现场代表。

5．根据《建筑法》及合同规定的具体监理范围和任务、设计文件、施工及验收规范和质量检验与评定标准等，制定监理规划及实施细则。

6．主持施工图交底，起草会议纪要。

7．做好开工准备，复校灰线，协助委托人办理工程开工审批手续，审核承包人编制的开工报告，经委托人同意后下达开工令；

8．审查承包人提出的施工组织设计、施工技术方案，提出审查意见，并上报委托人同意；

9．审查承包人的施工质量保证体系和施工安全保证体系；

10．对工程的各工序进行质量跟踪、监督、管理并进行抽检，严格对隐蔽工程的现场监督、检查验收及竣工验收（实行旁站制度），并签字认可；

1. 监理酬金按国家收费标准及以下计算办法计取：取费依据及计算方式：a 工程施工中标价为 / 万元，监理中标价为 3039.2966 万元。b 监理酬金最终结算以工程结算价为准，按监理中标价同比例增减，根据浙价服[2007]126 号文件之相关规定实行。

取费计算公式：施工监理服务收费基价*专业调整系数*工程复杂度调整系数*高度调整系数*0.8*1.03，其中专业调整系数=1；工程复杂度调整系数=1；高度调整系数=1。

2. 监理酬金支付方式：按工程施工形象进度支付监理费（必须以缴纳履约保证金为前提，履约保证金为监理中标价款的 5%）。工程施工形象进度达到 60%时，支付合同价的 45%（审核签字后七天内支付）；工程竣工验收合格后支付至合同价的 75%，并在一周内无息返还履约保证金，其余监理费在竣工结算审计结束后十五天内支付。

委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬：（报酬=附加工作日数×合同报酬/监理服务日）

因委托人因素造成工期延误并超过监理合同服务期，则超出部分按附加工作报酬计取监理酬金。

委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付额外工作报酬 ：

若增加监理范围以外的工作内容，则委托人需支付监理人的额外工作酬金，额外工作酬金=额外工作造价×监理费率。

第十条 双方同意用 人民币 支付报酬，按 / 汇率计付。

第十一条 奖励办法：若监理人在工程质量及节约造价方面提出合理化建议被采纳，并起到显著经济效益，则委托人应酌情给予奖励。

奖励金额=工程费用节省额×报酬比率

附加协议条款：

1、本工程监理人应组织强有力的工程监理班子，搞好本项目建设的监理工作。

2、工程开工之日起委托人对中标监理班子实行指纹考勤，按富建设[2010]14 号、富建设[2018]252 号文件执行。总监和总监代表不得同时调休，主导监理工程师、主导监理员不得同时调休，双休日保证有 1 人以上在现场。若实际达不到以上要求，第一次扣减 1000 元监理酬金；第二次扣减 2000 元监理酬金；第三次不到位，扣减 30000 元监理酬金同时通报至企业所在地建设行政主管部门。

3、总监变更依据富建设[2018]252 号文件，第十七条规定，除因管理原因

十一、项目管理班子其他人员设置

（一）班子人员配置一览表

部门	岗位	数量	姓名	本项目拟任职务	专业	职称与职业资格	专职或兼职	服务时间段	备注
综合管理团队	**项目总负责人**	1	**王传行**	**项目总负责人**	**市政公用工程**	**高级工程师 国家注册监理工程师、一级注册建造师**	**专职**	**全过程**	**工程类或工程经济类高级工程师及以上职称，具备工程建设类一级注册执业资格**
	项目管理工程师	2	张岭	项目管理工程师	给排水	高级工程师	专职	全过程	具备注册公用设备工程师（给水排水）执业资格证书或具备给排水专业类工程师或以上职称
			安健	项目管理工程师	给排水	高级工程师	专职		
	安全工程师	1	胡庆	安全工程师	建筑施工安全	工程师 国家注册监理工程师、注册安全工程师	专职	全过程	具备国家注册监理工程师执业资格，注册专业为市政公用工程。
	勘察负责人	1	钱铮	勘察负责人	岩土工程	高级工程师 注册土木工程师（岩土）	专职	全过程	具有注册土木工程师（岩土）执业资格
	造价合约管理负责	1	吴园园	造价合约管理负责人	工程造价	工程师 一级注册造	专职	全过程	一级注册造价工程师或注册造价工程师

	人					价工程师			
	资料员	1	蒋富	资料员	资料管理	助理工程师	专职	全过程	本科学历或助理工程师及以上职称
	小计	**7**							
设计管理团队	**设计管理负责人**	**1**	**江翠叶**	**设计管理负责人**	**建筑学**	**高级工程师 一级注册建筑师**	**专职**	**根据需要驻场**	**具有高级工程师及以上职称。**
	设计人员	6	杨金鼎	设计人员	给排水	工程师	专职	根据需要驻场	给排水专业中级工程师及以上职称，不少于 4 人； 给排水专业高级工程师及以上职称，不少于 2 人。
			彭安粮	设计人员	给排水	工程师	专职		
			刘东怀	设计人员	给排水	高级工程师	专职		
			袁桂军	设计人员	给排水	工程师	专职		
			夏进	设计人员	给排水	高级工程师	专职		
			佘建林	设计人员	给排水	高级工程师	专职		
	小计	**7**							
工程监理团队	**总监理工程师**	**1**	**王凯**	**总监理工程师**	**市政公用工程**	**工程师 国家注册监理工程师**	**专职**	**全过程**	**从事监理工作 15 年以上，市政公用工程专业注册监理工程师，给排水专业高级工程师及以上职称**
	专业监理工程师	4	赵凯华	专业监理工程师	市政公用工程	工程师 国家注册监理工程师	专职	全过程	具有注册监理工程师（市政公用工程专业）或中级以上职称
			魏洪波	专业监理工程师	市政公用工程	工程师 国家注册监理工程师	专职		
			伏强	专业监理工	市政公	国家注册监	专职		

				程师	用工程	理工程师			
			刘顺	专业监理工程师	市政公用工程	国家注册监理工程师	专职		
	给排水专业监理工程师	2	叶兴焱	给排水专业监理工程师	给排水	工程师 国家注册监理工程师	专职	施工阶段	全日制本科及以上学历，给排水专业工程师及以上职称
			孟凡强	给排水专业监理工程师	给排水	工程师 国家注册监理工程师	专职		
	安全工程师	1	楚锦山	安全工程师	建筑施工安全	高级工程师 注册安全工程师、国家注册监理工程师	专职	施工阶段	全日制本科及以上学历，中级工程师及以上职称，注册安全工程师证及安全生产考核 C 证
	安全工程师	1	陈章	安全工程师	建筑施工安全	高级工程师 注册安全工程师、国家注册监理工程师	专职	施工阶段	全日制本科及以上学历，中级工程师及以上职称，安全生产考核 C 证
	造价工程师	1	王冉	造价工程师	工程造价	工程师 一级注册造价工程师	专职	施工阶段	一级注册造价工程师或注册造价工程师
	监理员 1	1	黎威锋	监理员 1	建筑工程管理	工程师 国家注册监理工程师	专职	施工阶段	全日制本科及以上学历，工程管理工程师及以上职称
	监理员 2	1	奉培	监理员 2	建筑工	工程师	专职	施工阶段	全日制本科及以上学历，工程管理工程师及以上职称

					程管理	国家注册监理工程师			
	资料员	1	骆志深	资料员	建筑工程管理	助理工程师 国家注册监理工程师	专职		全日制大专及以上学历，工程管理相关专业初级工程师及以上职称
	小计	**13**							
BIM 管理团队	**总指挥**	**1**	**张恒**	**总指挥**	**BIM 管理**	**高级工程师**	**专职**	**根据需要驻场**	**全日制本科及以上学历，具有 10 年及以上 BIM 项目管理工作经验，且具有高级工程师职称。**
	BIM 专业工程师	1	罗海武	BIM 专业工程师	BIM 管理	工程师 全国 BIM 技能等级考试二级证书、国家注册监理工程师	专职	根据需要驻场	具有 5 年以上 BIM 制图与应用实施经验，且具有中级及以上职称。
	负责平台管理	1	干志伟	负责平台管理	BIM 管理	工程师	专职	根据需要驻场	具有 5 年以上平台管理经验，全面负责项目业务应用软件具体平台管理工作。
	小计	**3**							
	合计	**30**							

说明：

投标单位项目班子按上表配备，其中项目负责人不得同时兼任其他代建项目负责人，所有人员未经许可不可擅自变更；如因被委托人原因影响项目正常推进的，委托人可额外要求符合条件的人员到岗履职，被委托人应无条件配合。

我单位承诺本项目拟派的项目总监理工程师不得兼任其他工程项目；项目总负责人不得兼任其他工程项目；项目总负责人、项目管理负责人、总监理工程师不得相互兼任，且其任职行为须满足《深圳市规范项目经理和项目总监任职行为的若干规定》的相关规定（深建规〔2014〕3 号）。

我单位承诺向委托人另外委派 1 名工作人员（要求：三年及以上施工现场管理经验，土木工程相关专业本科及以上学历，须具备市政道路工程工程师职称）工作 2 年，该工作人员为委托人开始工作的具体时间由委托人决定，由此产生的全部费用已在全过程工程咨询单位投标报价中予以考虑，委托人不另行支付。

（二）投标人人员情况一览表

投标人：浙江江南工程管理股份有限公司

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目总负责人	**王传行**	**项目总负责人**	**高级工程师**	**和县污水处理厂网一体化 PPP 项目全过程工程咨询担任项目总负责人；滁州市奥体中心 PPP 项目担任项目负责人；六安市体育中心 PPP 项目工程全过程项目管理（含监理）担任项目负责人；乐清市三环路(宁康西路至城西大道)建设工程及乐清市区城　西大道 建设工程一期（三环路-乐湖路）施工监理担任总监理工程师；蚌埠经济开发区长淮卫区域城镇化一期（EPC）项目全过程管理（含监理）担任总监理工程师。**
项目管理工程师	张岭	项目管理工程师	高级工程师	光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明水质净化厂服务范围）项目管理担任项目管理工程师
项目管理工程师	安健	项目管理工程师	高级工程师	台州市南部湾区引水工程（原水加压泵站及输水管道工程施工监理）担任工程管理负责人
安全工程师	胡庆	安全工程师	工程师	深汕高中园项目（3 所普通高中+1 所综合高中）全过程工程咨询担任安全工程师
勘察负责人	钱铮	勘察负责人	高级工程师	民航飞行学院天府校区建设工程全过程工程咨询担任设计管理负责人；浙江省之江文化中心-全过程工程咨询担任设计负责人。
造价合约管理负责人	吴园园	造价合约管理负责人	工程师	深圳市体育运动学校职教园校区（一期）担任造价合约工程师
资料员	蒋富	资料员	助理工程师	深汕高中园项目（3 所普通高中+1 所综合高中）全过程工程咨询担任资料员
设计管理负责人	**江翠叶**	**设计管理负责人**	**高级工程师**	西湖大学建设工程三期全过程工程咨询服务担任设计管理人员
设计人员	杨金鼎	设计人员	工程师	二环南路智慧快速路工程建设项目全过程工程咨询担任项目管理人员
设计人员	彭安粮	设计人员	工程师	2021 年衢州市主城区雨污水管道非开

				挖修复工程全过程工程咨询服务担任项目管理人员
设计人员	刘东怀	设计人员	高级工程师	鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程全过程工程咨询担任给排水专业工程师
设计人员	袁桂军	设计人员	工程师	太仓市城东水质净化厂工程监理担任专业监理工程师
设计人员	夏进	设计人员	高级工程师	中法航空大学项目全过程工程咨询担任项目管理人员
设计人员	佘建林	设计人员	高级工程师	高铁新城启动区块工程全过程工程咨询服务担任项目管理人员
总监理工程师	**王凯**	**总监理工程师**	**工程师**	**和县污水处理厂网一体化 PPP 项目全过程工程咨询担任项目总负责人；滁州市奥体中心 PPP 项目担任专业监理工程师**
专业监理工程师	赵凯华	专业监理工程师	工程师	鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程全过程工程咨询担任专业监理工程师
专业监理工程师	魏洪波	专业监理工程师	工程师	光明区全面消除黑臭水体治理工程（光明水质净化厂服务范围）项目管理担任专业监理工程师
专业监理工程师	伏强	专业监理工程师	/	深汕高中园项目（3 所普通高中+1 所综合高中）全过程工程咨询担任专业监理工程师
专业监理工程师	刘顺	专业监理工程师	/	横坑水库西侧产业园区场平工程（工程咨询）担任专业监理工程师
给排水专业监理工程师	叶兴焱	给排水专业监理工程师	工程师	富春湾大道(一期)工程监理担任专业监理工程师
给排水专业监理工程师	孟凡强	给排水专业监理工程师	工程师	富春湾大道(一期)工程监理担任专业监理工程师
安全工程师	楚锦山	安全工程师	高级工程师	轨道 13 号线车辆段周边配套道路工程（第一批）项目全过程工程咨询担任安全工程师
安全工程师	陈章	安全工程师	高级工程师	轨道 13 号线车辆段周边配套道路工程（第一批）项目全过程工程咨询担任安全工程师
造价工程师	王冉	造价工程师	工程师	国深博物馆（暂用名）项目监理服务担任造价工程师
监理员 1	黎威锋	监理员 1	工程师	光明中心区 05-14 地块初级中学（暂定名）建设工程全过程工程咨询担任专业监理工程师
监理员 2	奉培	监理员 2	工程师	国深博物馆（暂用名）项目监理服务担任专业监理工程师
资料员	骆志深	资料员	助理工程师	坪山区人民医院迁址重建项目全过程工程咨询担任资料员

总指挥	**张恒**	**总指挥**	**高级工程师**	**具有 10 年以上 BIM 项目管理工作经验，国深博物馆（暂用名）项目监理服务担任 BIM 管理工程师**
BIM 专业工程师	罗海武	BIM 专业工程师	工程师	具有 5 年以上 BIM 制图与应用实施经验，深汕高中园项目（3 所普通高中+1 所综合高中）全过程工程咨询担任 BIM 工程师
负责平台管理	干志伟	负责平台管理	工程师	具有 5 年以上平台管理经验，全面负责项目业务应用软件具体平台管理工作。深圳市体育运动学校职教园校区（一期）担任 BIM 人员

1、项目总负责人【王传行】相关证书

使用有效期: 2025年12月31日
- 2026年06月29日

中华人民共和国监理工程师注册证书

姓　　名：王传行

性　　别：男

出生日期：1966年01月04日

注册编号：33000750

注册执业单位：浙江江南工程管理股份有限公司

注册有效期：2028年03月31日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：王传行

签名日期：2025.12.31

发证日期：2025年01月08日

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发，它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.

中华人民共和国人事部
approved & authorized by
Ministry of Personnel
The People's Republic of China

中华人民共和国建设部
approved & authorized by
Ministry of Construction
The People's Republic of China

编号：
No.： 0079899

持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：
File No.：

姓名：
Full Name 王 传 行

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1966 年 1 月

专业类别：
Professional Type 监理工程师

批准日期
Approval Date 2005 年 5 月 15 日

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2005 年 7 月 15 日
Issued on

使用有效期:2025年12月31日
-2026年06月29日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：王传行

性　　别：男

出生日期：1966年01月04日

注册编号：浙1332007200704636

聘用企业：浙江江南工程管理股份有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2024-02-02至2027-02-01)
机电工程(有效期：2024-02-02至2027-02-01)
市政公用工程(有效期：2024-02-02至2027-02-01)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2025.12.31

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2007年11月19日

本证书由中华人民共和国人事部和建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级建造师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Constructor.

中华人民共和国人事部
approved & authorized
by
Ministry of Personnel
The People's Republic of China

中华人民共和国建设部
approved & authorized
by
Ministry of Construction
The People's Republic of China

编号：
No.： 0172877

10/0/08

持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：
File No.： 06331334053318504

姓名：
Full Name 王传行

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1966年01月

专业类别：
Professional Type 机电安装

批准日期：
Approval Date 2006年11月12日

签发单位盖章：
Issued by

签发日期： 2007 年 3 月 20 日
Issued on

1012108

姓　　名：王传行
性　　别：男
身份证号：340123196601046895
专业类别：建筑工程
考试年度：2011年09月25日
取得执业资格证书时间：2006年11月12日
执业资格证书编号：0172877
执业资格证书记载的专业类别：机电安装

本证明表明持有人已通过中华人民共和国一级建造师考试的相应专业类别。本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。

人力资源和社会保障部人事考试中心

管理号：11793311527042917
编　号：11004749

签发单位（章）：浙江省人力资源和社会保障厅(27)
签发日期：2012年02月01日

证书专用章 (1)

姓　　名：王传行
性　　别：男
身份证号：340123196601046895
专业类别：市政公用
考试年度：2009年09月06日
取得执业资格证书时间：2006年11月12日
执业资格证书编号：0172877
执业资格证书记载的专业类别：机电安装

本证明表明持有人已通过中华人民共和国一级建造师考试的相应专业类别。本证明作为注册时增加执业岗位专业类别的依据。

人力资源和社会保障部人事考试中心

管理号：09793311127050105
编　号：09001514

签发单位（章）：浙江省人力资源和社会保障厅(27)
签发日期：2010年01月11日

证书专用章 (1)

jzsc.mohurd.gov.cn/data/person/detail?id=002303160121390035
中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台
建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码
搜索
首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查
首页 > 人员数据 > 人员列表 >
手机查看
王传行
证件类型 居民身份证 证件号码 340123**********95 性别 男
注册证书所在单位名称 浙江江南工程管理股份有限公司
执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录
注册监理工程师
注册单位：浙江江南工程管理股份有限公司 证书编号：00318412 注册编号/执业印章号：33000750
注册专业：市政公用工程 有效期：2028年03月31日
注册专业：房屋建筑工程 有效期：2028年03月31日
查看证书变更记录（9）
一级注册建造师
注册单位：浙江江南工程管理股份有限公司 注册编号/执业印章号： 浙1332007200704636
注册专业：建筑工程 有效期：2027年02月01日
注册专业：机电工程 有效期：2027年02月01日
注册专业：市政公用工程 有效期：2027年02月01日
查看证书变更记录（5）
相关网站导航
中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台
各省级一体化平台
北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆
网站访问数量
2 7 6 2 8 1 3 2 1 8
网站地图 联系我们 管理系统
©2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司
网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：王传行
性　　别：男
出 生 年 月：1966年01月04日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：建筑工程管理
取得资格时间：2022年11月10日
评委会名称：杭州市建设工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：340123196601046895
证 书 编 号：G3300373003
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：YCAVDFYX

发证时间：2023年01月18日

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 合肥市公安局包河分局

有效期限 2021.12.07-长期

姓名 王传行

性别 男 民族 汉

出生 1966 年 1 月 4 日

住址 安徽省合肥市包河区巢湖南路88号元一柏庄9幢1009室

公民身份号码 340123196601046895

成人高等教育

毕业证书

学生 王传行 性别 男，一九六六 年 一 月 四 日生，于 二〇二〇 年 三 月至 二〇二二 年 七 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专科起点本科 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：合肥工业大学 校长：

批准文号：国家教委（87）教高三字 022 号

证书编号：103595202205002796 二〇二二 年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　**统一社会信用代码：**9133000072008517XG　　**共1页，第1页**

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	2855	2855	2855

2025年01月 - 2025年12月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	孟凡强	130229199606063617	202501 - 202512	12
2	江翠叶	210623198407213239	202501 - 202512	12
3	赵凯华	211302197304061226	202501 - 202512	12
4	胡庆	230103196904254877	202501 - 202512	12
5	袁桂军	320621199208165737	202501 - 202512	12
6	刘东怀	320721197511080839	202501 - 202512	12
7	佘建林	32108191730531751X	202501 - 202512	12
8	钱铮	330103197303300717	202501 - 202512	12
9	张恒	330106197601260070	202501 - 202512	12
10	王传行	340123196601046895	202501 - 202512	12
11	王凯	340123198810046938	202501 - 202512	12
12	夏进	340202196903241016	202501 - 202512	12
13	安健	340404198212031215	202501 - 202512	12
14	杨金鼎	411303199010072432	202501 - 202512	12
15	楚锦山	412721198709123214	202501 - 202512	12
16	叶兴焱	420281199210110813	202501 - 202512	12
17	金安平	420983198203107217	202501 - 202512	12
18	奉培	422802199409035012	202501 - 202512	12
19	张岭	429004198710083495	202501 - 202512	12
20	彭安粮	430381198309198125	202501 - 202512	12
21	蒋富	430523199509174330	202501 - 202512	12
22	骆志深	45060219951209163X	202501 - 202512	12
23	罗海武	450981198905222538	202501 - 202512	12
24	陈章	622301198406011313	202501 - 202512	12

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：25123115343504416895，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2025年12月31日

浙江省社会保险 电子专用章

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　**统一社会信用代码：**9133000072008517XG　　**共1页，第1页**

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	2855	2855	2855

2025年01月 - 2025年12月，该单位（**失业保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	孟凡强	130229199606063617	202501 - 202512	12
2	江翠叶	210623198407213239	202501 - 202512	12
3	赵凯华	211302197304061226	202501 - 202512	12
4	胡庆	230103196904254877	202501 - 202512	12
5	袁桂军	320621199208165737	202501 - 202512	12
6	刘东怀	320721197511080839	202501 - 202512	12
7	余建林	32108819730531751X	202501 - 202512	12
8	钱铮	330103197303300717	202501 - 202512	12
9	张恒	330106197601260070	202501 - 202512	12
10	王传行	340123196601046895	202501 - 202512	12
11	王凯	340123198810046938	202501 - 202512	12
12	夏进	340202196903241016	202501 - 202512	12
13	安健	340404198212031215	202501 - 202512	12
14	杨金鼎	411303199010072432	202501 - 202512	12
15	楚锦山	412721198709123214	202501 - 202512	12
16	叶兴焱	420281199210110813	202501 - 202512	12
17	金安平	420983198203107217	202501 - 202512	12
18	奉培	422802199409035012	202501 - 202512	12
19	张岭	429004198710083495	202501 - 202512	12
20	彭安粮	430381198309198125	202501 - 202512	12
21	蒋富	430523199509174330	202501 - 202512	12
22	骆志深	45060219951209163X	202501 - 202512	12
23	罗海武	450981198905222538	202501 - 202512	12
24	陈章	622301198406011313	202501 - 202512	12

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：25123115402004155495，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

浙江省社会保险 电子专用章

打印时间：2025年12月31日

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　**统一社会信用代码：**9133000072008517XG　　**共1页，第1页**

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	2855	2855	2855

2025年01月 - 2025年12月，该单位（**工伤保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	孟凡强	130229199606063617	202501 - 202512	12
2	江翠叶	210623198407213239	202501 - 202512	12
3	赵凯华	211302197304061226	202501 - 202512	12
4	胡庆	230103196904254877	202501 - 202512	12
5	袁桂军	320621199208165737	202501 - 202512	12
6	刘东怀	320721197511080839	202501 - 202512	12
7	余建林	32108819730531751X	202501 - 202512	12
8	钱铮	330103197303300717	202501 - 202512	12
9	张恒	330106197601260070	202501 - 202512	12
10	王传行	340123196601046895	202501 - 202512	12
11	王凯	340123198810046938	202501 - 202512	12
12	夏进	340202196903241016	202501 - 202512	12
13	安健	340404198212031215	202501 - 202512	12
14	杨金鼎	411303199010072432	202501 - 202512	12
15	楚锦山	412721198709123214	202501 - 202512	12
16	叶兴焱	420281199210110813	202501 - 202512	12
17	金安平	420983198203107217	202501 - 202512	12
18	奉培	422802199409035012	202501 - 202512	12
19	张岭	429004198710083495	202501 - 202512	12
20	彭安粮	430381198309198125	202501 - 202512	12
21	蒋富	430523199509174330	202501 - 202512	12
22	骆志深	45060219951209163X	202501 - 202512	12
23	罗海武	450981198905222538	202501 - 202512	12
24	陈章	622301198406011313	202501 - 202512	12

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：25123115432504152095，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2025年12月31日

浙江省社会保险 电子专用章

2、项目管理工程师【张岭】相关证书

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：张岭
性　　别：男
出 生 年 月：1987年10月08日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：给排水
取得资格时间：2021年11月26日
评 委 会 名 称：浙江省建设工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：429004198710083495
证 书 编 号：G3300347878
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在 线 验 证 码：SA4X3UFP

发证时间：2021年12月28日

普通高等学校

毕业证书

学生 张岭 性别 男，一九八七年 十 月 八 日生，于二〇〇六年 九 月至二〇一〇年 六 月在本校 给水排水工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：黄石理工学院 校（院）长：李宏

证书编号：10920120100542660[illegible] 二〇一〇年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　**统一社会信用代码：**9133000072008517XG　　**共1页，第1页**

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	2855	2855	2855

2025年01月 - 2025年12月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	孟凡强	130229199606063617	202501 - 202512	12
2	江翠叶	210623198407213239	202501 - 202512	12
3	赵凯华	211302197304061226	202501 - 202512	12
4	胡庆	230103196904254877	202501 - 202512	12
5	袁桂军	320621199208165737	202501 - 202512	12
6	刘东怀	320721197511080839	202501 - 202512	12
7	佘建林	32108819730531751X	202501 - 202512	12
8	钱铮	330103197303300717	202501 - 202512	12
9	张恒	330106197601260070	202501 - 202512	12
10	王传行	340123196601046895	202501 - 202512	12
11	王凯	340123198810046938	202501 - 202512	12
12	夏进	340202196903241016	202501 - 202512	12
13	安健	340404198212031215	202501 - 202512	12
14	杨金鼎	411303199010072432	202501 - 202512	12
15	楚锦山	412721198709123214	202501 - 202512	12
16	叶兴焱	420281199210110813	202501 - 202512	12
17	金安平	420983198203107217	202501 - 202512	12
18	奉培	422802199409035012	202501 - 202512	12
19	张岭	429004198710083495	202501 - 202512	12
20	彭安粮	430381198309198125	202501 - 202512	12
21	蒋富	430523199509174330	202501 - 202512	12
22	骆志深	45060219951209163X	202501 - 202512	12
23	罗海武	450981198905222538	202501 - 202512	12
24	陈章	622301198406011313	202501 - 202512	12

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：25123115343504416895，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2025年12月31日

浙江省社会保险 电子专用章

3、项目管理工程师【安健】相关证书

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：安健
性　　别：男
出 生 年 月：1982年12月03日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：给排水
取得资格时间：2020年12月01日
评委会名称：杭州市建设工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：340404198212031215
证 书 编 号：G3300338813
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：VDESV5OT

浙江省人力资源和社会保障厅

发证时间：2021年01月20日

普通高等学校

毕业证书

学生 安健 性别 男 ，一九八二 年 十二月 三 日生，于 二〇〇二 年 九 月至二〇〇六年 七 月在本校 给水排水工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：安徽建筑工业学院 校（院）长：

证书编号：108781200605000904

二〇〇六年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　**统一社会信用代码：**9133000072008517XG　　**共1页，第1页**

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	2855	2855	2855

2025年01月 － 2025年12月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	孟凡强	130229199606063617	202501 － 202512	12
2	江翠叶	210623198407213239	202501 － 202512	12
3	赵凯华	211302197304061226	202501 － 202512	12
4	胡庆	230103196904254877	202501 － 202512	12
5	袁桂军	320621199208165737	202501 － 202512	12
6	刘东怀	320721197511080839	202501 － 202512	12
7	余建林	32108819730531751X	202501 － 202512	12
8	钱铮	330103197303300717	202501 － 202512	12
9	张恒	330106197601260070	202501 － 202512	12
10	王传行	340123196601046895	202501 － 202512	12
11	王凯	340123198810046938	202501 － 202512	12
12	夏进	340202196903241016	202501 － 202512	12
13	安健	340404198212031215	202501 － 202512	12
14	杨金鼎	411303199010072432	202501 － 202512	12
15	楚锦山	412721198709123214	202501 － 202512	12
16	叶兴焱	420281199210110813	202501 － 202512	12
17	金安平	420983198203107217	202501 － 202512	12
18	奉培	422802199409035012	202501 － 202512	12
19	张岭	429004198710083495	202501 － 202512	12
20	彭安粮	430381198309198125	202501 － 202512	12
21	蒋富	430523199509174330	202501 － 202512	12
22	骆志深	45060219951209163X	202501 － 202512	12
23	罗海武	450981198905222538	202501 － 202512	12
24	陈章	622301198406011313	202501 － 202512	12

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：25123115343504416895，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2025年12月31日

浙江省社会保险 电子专用章

4、安全工程师【胡庆】相关证书

使用有效期：2025年12月11日
- 2026年06月09日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：胡庆

性　　别：男

出生日期：1969年04月25日

注册编号：32016467

注册执业单位：浙江江南工程管理股份有限公司

注册有效期：2029年01月15日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：胡庆

签名日期：2025.12.31

发证日期：2025年10月30日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Consultant Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部

approved & authorized by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号：
No.： 0157916

持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：
File No.： 12212342111230206

姓名：
Full Name 胡庆

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1969年04月

专业类别：
Professional Type

批准日期：
Approval Date 2012年5月27日

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：
Issued on 2012 年 12 月 12 日



中华人民共和国机械工业部

机械工业部制

姓　　名　胡东
性　　别　男
出生年月　1969.4.15
专　　业　计算机
任职资格　工程师



授予单位　哈尔滨电工仪表研究所

证书编号：　321

一九九八年十二月　二日

本人签名 胡庆

职业资格证书管理号 20140332303320142300080000011

姓　　名 胡庆

性　　别 男

证件号码 230103196904254877

级　　别 中级

执业证号 331902077769

发证日期 2019-02-21

注册安全工程师 注册专用章 1101020334400

138-0054

注　册　记　录

胡庆 230103196904254877

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：浙江江南工程管理股份有限公司

有效期至：2022-02-20

注册安全工程师 注册专用章 1101020334400

Y0406 胡庆 230103196904254877

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：浙江江南工程管理股份有限公司

有效期：2022年2月21日至2027年2月20日

注册安全工程师 注册专用章

注　册　记　录

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、国家安全生产监督管理总局批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册安全工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Certified Safety Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部
approved & authorized by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

国家安全生产监督管理总局
approved & authorized by
State Administration of Work safety

编号：
No. AG 00227832

持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：20140332303320142300080000011
File No.

姓名：
Full Name 胡庆

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1969年04月

专业类别：
Professional Type

批准日期：
Approval Date 2014年9月7日

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2015年 4月 1日
Issued on



1010561

（无国家教育委员会成人高等教育证书专用章无效）

学生胡 庆，性别男，一九六九年四月 廿五 日生。于一九九0 年七月至一九九三年七 月在本校（院）计 算 机 专业夜大学 学习，修完 三 年制 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

批准文号：国家教委(83)教成字002号

证书编号：0309038

校（院）长 [illegible]

学校（院）

一九九三 年七月十 日

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　**统一社会信用代码：**9133000072008517XG　　**共1页，第1页**

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	2855	2855	2855

2025年01月 － 2025年12月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	孟凡强	130229199606063617	202501 － 202512	12
2	江翠叶	210623198407213239	202501 － 202512	12
3	赵凯华	211302197304061226	202501 － 202512	12
4	胡庆	230103196904254877	202501 － 202512	12
5	袁桂军	320621199208165737	202501 － 202512	12
6	刘东怀	320721197511080839	202501 － 202512	12
7	余建林	32108819730531751X	202501 － 202512	12
8	钱铮	330103197303300717	202501 － 202512	12
9	张恒	330106197601260070	202501 － 202512	12
10	王传行	340123196601046895	202501 － 202512	12
11	王凯	340123198810046938	202501 － 202512	12
12	夏进	340202196903241016	202501 － 202512	12
13	安健	340404198212031215	202501 － 202512	12
14	杨金鼎	411303199010072432	202501 － 202512	12
15	楚锦山	412721198709123214	202501 － 202512	12
16	叶兴焱	420281199210110813	202501 － 202512	12
17	金安平	420983198203107217	202501 － 202512	12
18	奉培	422802199409035012	202501 － 202512	12
19	张岭	429004198710083495	202501 － 202512	12
20	彭安粮	430381198309198125	202501 － 202512	12
21	蒋富	430523199509174330	202501 － 202512	12
22	骆志深	45060219951209163X	202501 － 202512	12
23	罗海武	450981198905222538	202501 － 202512	12
24	陈章	622301198406011313	202501 － 202512	12

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：25123115343504416895，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2025年12月31日

浙江省社会保险 电子专用章

5、勘察负责人【钱铮】相关证书

使用有效期：2025年09月28日
-2026年03月27日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名：钱铮

性　　别：男

出生日期：1973年03月30日

注册编号：AY20123300737

聘用单位：浙江江南工程管理股份有限公司

注册有效期：2025年04月09日-2028年04月08日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：钱铮

签名日期：2025.9.28

发证日期：2025年04月09日

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册土木工程师（岩土）的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Registered Civil Engineer(Geo-technical).

中华人民共和国人力资源和社会保障部
approved & authorized
by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

中华人民共和国住房和城乡建设部
approved & authorized
by
Ministry of Housing and Urban-Rural Development
The People's Republic of China

编号：
No.： 0013687

持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：
File No.： 11083320127010212

姓名：
Full Name 钱 铮

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1973年03月

专业类别：
Professional Type

批准日期：
Approval Date 2011年09月18日

签发单位盖章：
Issued by

浙江省人力资源和社会保障厅 证书专用章 (1)

签发日期：
Issued on 2012 年 03 月 09 日

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：钱铮
性　　别：男
出 生 年 月：1973年03月30日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：结构工程
取得资格时间：2014年12月27日
评 委 会 名 称：中国中材集团有限公司高级专业技术职务评审委员会

身 份 证 号：330103197303300717
证 书 编 号：G3300279374
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在 线 验 证 码：Z8LPUMI5

发证时间：2017年11月27日

浙江大学

博士研究生

毕业证书

研究生 钱铮 ，性别 男 ，

一九七三年 三 月 三十 日生， 于

二〇一一年 八 月至二〇一五年十二月在

岩土工程 专业

学习，修完博士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

浙 江 大 学

校 长 吴朝晖

二〇一五年十二月 三十 日

编号： 103351201501120048

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　**统一社会信用代码：**9133000072008517XG　　**共1页，第1页**

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	2855	2855	2855

2025年01月 - 2025年12月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	孟凡强	130229199606063617	202501 - 202512	12
2	江翠叶	210623198407213239	202501 - 202512	12
3	赵凯华	211302197304061226	202501 - 202512	12
4	胡庆	230103196904254877	202501 - 202512	12
5	袁桂军	320621199208165737	202501 - 202512	12
6	刘东怀	320721197511080839	202501 - 202512	12
7	佘建林	32108819730531751X	202501 - 202512	12
8	钱铮	330103197303300717	202501 - 202512	12
9	张恒	330106197601260070	202501 - 202512	12
10	王传行	340123196601046895	202501 - 202512	12
11	王凯	340123198810046938	202501 - 202512	12
12	夏进	340202196903241016	202501 - 202512	12
13	安健	340404198212031215	202501 - 202512	12
14	杨金鼎	411303199010072432	202501 - 202512	12
15	楚锦山	412721198709123214	202501 - 202512	12
16	叶兴焱	420281199210110813	202501 - 202512	12
17	金安平	420983198203107217	202501 - 202512	12
18	奉培	422802199409035012	202501 - 202512	12
19	张岭	429004198710083495	202501 - 202512	12
20	彭安粮	430381198309198125	202501 - 202512	12
21	蒋富	430523199509174330	202501 - 202512	12
22	骆志深	45060219951209163X	202501 - 202512	12
23	罗海武	450981198905222538	202501 - 202512	12
24	陈章	622301198406011313	202501 - 202512	12

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：25123115343504416895，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

打印时间：2025年12月31日

（盖章）
浙江省社会保险 电子专用章

6、造价合约管理负责人【吴园园】相关证书

使用有效期: 2026年01月01日
- 2026年04月01日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名:	吴园园
性　　别:	女
出 生 日 期:	1988年03月10日
专　　业:	土木建筑工程
证 书 编 号:	建[造]11243300026961
有 效 期 :	2024年05月09日-2028年05月08日
聘 用 单 位:	浙江江南工程管理股份有限公司

个人签名: 吴园园
签名日期: 2026.1.1

中华人民共和国
住房和城乡建设部
发证日期: 2024年04月29日

一级造价工程师
Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：吴园园
证件号码：320382198803101086
性　　别：女
出生年月：1988 年 03 月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2023 年 10 月 29 日
管 理 号：20231004544000001660

杭州市中、初级专业技术职务任职资格证书

本证书的相关信息由杭州市人力资源和社会保障局提供。此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格。杭州市职称系统面向社会提供电子证书核验服务。

姓　名	吴园园	性　别	女
出生日期	1988年03月10日	资格名称	工程师
专业名称	建筑工程管理	资格级别	中级
取得时间	2019年12月05日		
公布文号	杭人社函〔2020〕2号		
评定组织	杭州市建设工程技术人员工程师资格评审委员会		
发文单位	杭州市人力资源和社会保障局		
发文日期	2020年01月03日		
证书编号	Z330100083354		
二维码验证		在线验证码	221783

电子证书管理章

电子证书生成日期:2020年04月09日

普通高等学校

毕业证书

学生 吴园园 性别 女，一九八八 年三 月十 日生，于二〇〇七年 九 月至二〇一一年 六 月在本校 工程管理 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：南京工业大学 校（院）长：欧阳华乳

证书编号：102911201105100335 二〇一一年 六 月二十二日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴园园　　社保电脑号：806447193　　身份证号码：320382198803101086　　页码：1

参保单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司深圳分公司　　单位编号：315709　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	12	315709	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	04	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	05	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	06	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	07	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	08	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	09	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	11	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	12	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				9570.12	4807.52			4363.55	1745.42			436.42		183.17		366.34	91.65

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f43c6b5650e1 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
315709	浙江江南工程管理股份有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2023年12月31日

社保费缴纳清单 证明专用章

7、资料员【蒋富】相关证书

浙江省初中级专业技术职务任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应初中级专业技术职务的任职资格

姓　　名：蒋富
性　　别：男
出 生 年 月：1995年09月17日
资 格 名 称：助理工程师
专 业 名 称：无
评 委 会 名 称：根据浙人才〔2020〕18号文件确定

取得资格时间：2020年08月31日
身 份 证 号：430523199509174330
证 书 编 号：ZC3361202001890
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：VM29AXBP

发证时间：2020年09月15日

河南理工大学万方科技学院
Wanfang College of Science & Technology HPU

毕业证书

蒋富，男，1995 年 9 月 17日生。于 2015 年 9 月至 2019 年 7 月在 电气工程及其自动化 专业 四 年制 本 科学习，学习形式 普通全日制，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

河南理工大学
万方科技学院

校 长 张新民

证书编号：135071201905000094

2019 年 7月 1日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　**统一社会信用代码：**9133000072008517XG　　**共1页，第1页**

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	2855	2855	2855

2025年01月 - 2025年12月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	孟凡强	130229199606063617	202501 - 202512	12
2	江翠叶	210623198407213239	202501 - 202512	12
3	赵凯华	211302197304061226	202501 - 202512	12
4	胡庆	230103196904254877	202501 - 202512	12
5	袁桂军	320621199208165737	202501 - 202512	12
6	刘东怀	320721197511080839	202501 - 202512	12
7	佘建林	32108819730531751X	202501 - 202512	12
8	钱铮	330103197303300717	202501 - 202512	12
9	张恒	330106197601260070	202501 - 202512	12
10	王传行	340123196601046895	202501 - 202512	12
11	王凯	340123198810046938	202501 - 202512	12
12	夏进	340202196903241016	202501 - 202512	12
13	安健	340404198212031215	202501 - 202512	12
14	杨金鼎	411303199010072432	202501 - 202512	12
15	楚锦山	412721198709123214	202501 - 202512	12
16	叶兴焱	420281199210110813	202501 - 202512	12
17	金安平	420983198203107217	202501 - 202512	12
18	奉培	422802199409035012	202501 - 202512	12
19	张岭	429004198710083495	202501 - 202512	12
20	彭安粮	430381198309198125	202501 - 202512	12
21	蒋富	430523199509174330	202501 - 202512	12
22	骆志深	45060219951209163X	202501 - 202512	12
23	罗海武	450981198905222538	202501 - 202512	12
24	陈章	622301198406011313	202501 - 202512	12

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：25123115343504416895，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2025年12月31日

浙江省社会保险 电子专用章

8、设计管理负责人【江翠叶】相关证书

（加盖发证机关钢印有效）

姓　名 江翠叶

Name

性　别 男

Sex

身份证号 210623198407213239

ID No.

工作单位 辽宁玺证源建设工程有限责任公司

Establishment

专业名称 建筑学

Profession Series

资格名称 高级工程师

Post Qualification

授予时间 2021 年 12 月

Conferment Date

职称审批

发证机关

Issued by

202101021020618

证书管理号

Certificate Management No.

使用有效期:2025年09月01日
-2026年02月28日

中华人民共和国一级注册建筑师
注册证书

根据《中华人民共和国注册建筑师条例》的规定，持证人具备一级注册建筑师执业能力，准予注册（注册期内有效）。

姓　　名：江翠叶

性　　别：男

出生日期：1984年07月21日

注册编号：20233303988

聘用单位：浙江江南工程管理股份有限公司

注册有效期：2024年12月09日-2026年12月08日

全国注册建筑师管理委员会 THE NATIONAL ADMINISTRATION BOARD OF ARCHITECT REGISTRATION

主任

全国注册建筑师管理委员会

个人签名：江翠叶

签名日期：2025.9.1.

发证日期：2024年12月09日

一级注册建筑师
Class 1 Registered Architect

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级注册建筑师的执业资格。

姓　　名：江翠叶
证件号码：210623198407213239
性　　别：男
出生年月：1984年07月
批准日期：2021年05月23日
管 理 号：20210502721000000032

人力资源和社会保障部人事考试中心 验证 提供查询结果

中华人民共和国
人力资源和社会保障部

中华人民共和国
住房和城乡建设部

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 沈阳市公安局和平分局

有效期限 2018.10.15-2038.10.15

姓名 江翠叶

性别 男 民族 汉

出生 1984 年 7 月 21 日

住址 沈阳市和平区和平路21号 1-17-5

公民身份号码 210623198407213239

普通高等学校

毕业证书

学生 江翠叶 性别 男 ，一九八四 年 七 月二十一 日生，于二〇〇三 年 九 月至二〇〇八 年 七 月在本校 建筑学 专业 伍 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：沈阳建筑大学

校（院）长：吴玉厚

证书编号:101531200805000075

二〇〇八 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　**统一社会信用代码：**9133000072008517XG　　**共1页，第1页**

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	2855	2855	2855

2025年01月 - 2025年12月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	孟凡强	130229199606063617	202501 - 202512	12
2	江翠叶	210623198407213239	202501 - 202512	12
3	赵凯华	211302197304061226	202501 - 202512	12
4	胡庆	230103196904254877	202501 - 202512	12
5	袁桂军	320621199208165737	202501 - 202512	12
6	刘东怀	320721197511080839	202501 - 202512	12
7	佘建林	32108819730531751X	202501 - 202512	12
8	钱铮	330103197303300717	202501 - 202512	12
9	张恒	330106197601260070	202501 - 202512	12
10	王传行	340123196601046895	202501 - 202512	12
11	王凯	340123198810046938	202501 - 202512	12
12	夏进	340202196903241016	202501 - 202512	12
13	安健	340404198212031215	202501 - 202512	12
14	杨金鼎	411303199010072432	202501 - 202512	12
15	楚锦山	412721198709123214	202501 - 202512	12
16	叶兴焱	420281199210110813	202501 - 202512	12
17	金安平	420983198203107217	202501 - 202512	12
18	奉培	422802199409035012	202501 - 202512	12
19	张岭	429004198710083495	202501 - 202512	12
20	彭安粮	430381198309198125	202501 - 202512	12
21	蒋富	430523199509174330	202501 - 202512	12
22	骆志深	45060219951209163X	202501 - 202512	12
23	罗海武	450981198905222538	202501 - 202512	12
24	陈章	622301198406011313	202501 - 202512	12

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：25123115343504416895，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2025年12月31日

浙江省社会保险 电子专用章

9、设计人员【杨金鼎】相关证书

杭州市初中级专业技术职务任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应初中级专业技术职务的任职资格

姓　　名：杨金鼎
性　　别：男
出 生 年 月：1990年10月7日
资 格 名 称：工程师
专 业 名 称：给排水
评委会名称：杭州市建设工程技术人员工程师资格评审委员会

取得资格时间：2020年12月23日
证 书 编 号：ZC3301202108359
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：N8H1IEN8

发证时间：2021年1月28日

普通高等学校

毕业证书

学生 杨金鼎 性别 男 ，一九九0 年十 月七 日生，于二0一一 年九 月至二0一五年 七 月在本校 给水排水工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长江大学 校（院）长：星谢印红

证书编号：104891201505001529 二0一五 年 七 月一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　**统一社会信用代码：**9133000072008517XG　　**共1页，第1页**

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	2855	2855	2855

2025年01月 － 2025年12月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	孟凡强	130229199606063617	202501 － 202512	12
2	江翠叶	210623198407213239	202501 － 202512	12
3	赵凯华	211302197304061226	202501 － 202512	12
4	胡庆	230103196904254877	202501 － 202512	12
5	袁桂军	320621199208165737	202501 － 202512	12
6	刘东怀	320721197511080839	202501 － 202512	12
7	余建林	32108819730531751X	202501 － 202512	12
8	钱铮	330103197303300717	202501 － 202512	12
9	张恒	330106197601260070	202501 － 202512	12
10	王传行	340123196601046895	202501 － 202512	12
11	王凯	340123198810046938	202501 － 202512	12
12	夏进	340202196903241016	202501 － 202512	12
13	安健	340404198212031215	202501 － 202512	12
14	杨金鼎	411303199010072432	202501 － 202512	12
15	楚锦山	412721198709123214	202501 － 202512	12
16	叶兴焱	420281199210110813	202501 － 202512	12
17	金安平	420983198203107217	202501 － 202512	12
18	奉培	422802199409035012	202501 － 202512	12
19	张岭	429004198710083495	202501 － 202512	12
20	彭安粮	430381198309198125	202501 － 202512	12
21	蒋富	430523199509174330	202501 － 202512	12
22	骆志深	45060219951209163X	202501 － 202512	12
23	罗海武	450981198905222538	202501 － 202512	12
24	陈章	622301198406011313	202501 － 202512	12

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：25123115343504416895，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2025年12月31日

浙江省社会保险 电子专用章

10、设计人员【彭安粮】相关证书

姓　　名：彭安粮

身份证号：430381198309198125

资格名称：工程师

专业名称：给排水

批准日期：2014-4-1

批复文件：饶职字[2014]3号

签发单位盖章：

工作单位：上饶县粮益建筑工程公司

非国有管理号：363201400612

签发日期：2014 年 4 月 3 日

江西省非国有企业专业技术

资 格 证 书

江西省人力资源和社会保障厅

编号：№ 12071012

成人高等教育

毕业证书

学生 彭安粮 性别 女，一九八三 年 九 月 十九 日生，于 二〇二一 年 二 月至二〇二三 年 七 月在本校 土木工程 专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：南昌工程学院

校（院）长：

批准文号：赣教高处字〔2004〕16 号

证书编号：113195202305701468

二〇二三 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　**统一社会信用代码：**9133000072008517XG　　**共1页，第1页**

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	2855	2855	2855

2025年01月 － 2025年12月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	孟凡强	130229199606063617	202501 － 202512	12
2	江翠叶	210623198407213239	202501 － 202512	12
3	赵凯华	211302197304061226	202501 － 202512	12
4	胡庆	230103196904254877	202501 － 202512	12
5	袁桂军	320621199208165737	202501 － 202512	12
6	刘东怀	320721197511080839	202501 － 202512	12
7	余建林	32108819730531751X	202501 － 202512	12
8	钱铮	330103197303300717	202501 － 202512	12
9	张恒	330106197601260070	202501 － 202512	12
10	王传行	340123196601046895	202501 － 202512	12
11	王凯	340123198810046938	202501 － 202512	12
12	夏进	340202196903241016	202501 － 202512	12
13	安健	340404198212031215	202501 － 202512	12
14	杨金鼎	411303199010072432	202501 － 202512	12
15	楚锦山	412721198709123214	202501 － 202512	12
16	叶兴焱	420281199210110813	202501 － 202512	12
17	金安平	420983198203107217	202501 － 202512	12
18	奉培	422802199409035012	202501 － 202512	12
19	张岭	429004198710083495	202501 － 202512	12
20	彭安粮	430381198309198125	202501 － 202512	12
21	蒋富	430523199509174330	202501 － 202512	12
22	骆志深	45060219951209163X	202501 － 202512	12
23	罗海武	450981198905222538	202501 － 202512	12
24	陈章	622301198406011313	202501 － 202512	12

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：25123115343504416895，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2025年12月31日

浙江省社会保险 电子专用章

11、设计人员【刘东怀】相关证书

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：刘东怀
性　　别：男
出 生 年 月：1975年11月08日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：给排水
取得资格时间：2021年11月26日
评委会名称：浙江省建设工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：320721197511080839
证 书 编 号：G3300347879
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：85NYNFDN

发证时间：2021年12月28日

普通高等学校

毕业证书

学生 刘东怀 性别 男，

一九七五 年 十一 月 八日生，于 一九九七年

九 月至 二〇〇一 年 六 月在本校

给水排水工程 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规

定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：顾锦洪

校 名：扬州大学

二〇〇一 年 六 月二十八日

中华人民共和国教育部监制

No. 01284994

学校编号：11117120010502260

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　**统一社会信用代码：**9133000072008517XG　　**共1页，第1页**

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	2855	2855	2855

2025年01月 - 2025年12月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	孟凡强	130229199606063617	202501 - 202512	12
2	江翠叶	210623198407213239	202501 - 202512	12
3	赵凯华	211302197304061226	202501 - 202512	12
4	胡庆	230103196904254877	202501 - 202512	12
5	袁桂军	320621199208165737	202501 - 202512	12
6	刘东怀	320721197511080839	202501 - 202512	12
7	佘建林	32108191730531751X	202501 - 202512	12
8	钱铮	330103197303300717	202501 - 202512	12
9	张恒	330106197601260070	202501 - 202512	12
10	王传行	340123196601046895	202501 - 202512	12
11	王凯	340123198810046938	202501 - 202512	12
12	夏进	340202196903241016	202501 - 202512	12
13	安健	340404198212031215	202501 - 202512	12
14	杨金鼎	411303199010072432	202501 - 202512	12
15	楚锦山	412721198709123214	202501 - 202512	12
16	叶兴焱	420281199210110813	202501 - 202512	12
17	金安平	420983198203107217	202501 - 202512	12
18	奉培	422802199409035012	202501 - 202512	12
19	张岭	429004198710083495	202501 - 202512	12
20	彭安粮	430381198309198125	202501 - 202512	12
21	蒋富	430523199509174330	202501 - 202512	12
22	骆志深	45060219951209163X	202501 - 202512	12
23	罗海武	450981198905222538	202501 - 202512	12
24	陈章	622301198406011313	202501 - 202512	12

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：25123115343504416895，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2025年12月31日

浙江省社会保险 电子专用章

12、设计人员【袁桂军】相关证书

杭州市初中级专业技术职务任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应初中级专业技术职务的任职资格

姓　　名：袁桂军
性　　别：男
出 生 年 月：1992年8月16日
资 格 名 称：工程师
专 业 名 称：给排水
评委会名称：杭州市西湖区建设工程技术人员工程师资格评审委员会

取得资格时间：2023年11月30日
证 书 编 号：ZC3301202405002
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：JKVKUP5C

发证时间：2024年1月9日

普通高等学校

毕业证书

学生 袁桂军 性别 男，一九九二年 八 月 十六 日生，于二〇一〇年 九 月至二〇一四年 六 月在本校 给水排水工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：徐州工程学院 校（院）长：

证书编号：119981201405004629 二〇一四 年 六 月 二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　**统一社会信用代码：**9133000072008517XG　　**共1页，第1页**

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	2855	2855	2855

2025年01月 - 2025年12月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	孟凡强	130229199606063617	202501 - 202512	12
2	江翠叶	210623198407213239	202501 - 202512	12
3	赵凯华	211302197304061226	202501 - 202512	12
4	胡庆	230103196904254877	202501 - 202512	12
5	袁桂军	320621199208165737	202501 - 202512	12
6	刘东怀	320721197511080839	202501 - 202512	12
7	佘建林	32108819730531751X	202501 - 202512	12
8	钱铮	330103197303300717	202501 - 202512	12
9	张恒	330106197601260070	202501 - 202512	12
10	王传行	340123196601046895	202501 - 202512	12
11	王凯	340123198810046938	202501 - 202512	12
12	夏进	340202196903241016	202501 - 202512	12
13	安健	340404198212031215	202501 - 202512	12
14	杨金鼎	411303199010072432	202501 - 202512	12
15	楚锦山	412721198709123214	202501 - 202512	12
16	叶兴焱	420281199210110813	202501 - 202512	12
17	金安平	420983198203107217	202501 - 202512	12
18	奉培	422802199409035012	202501 - 202512	12
19	张岭	429004198710083495	202501 - 202512	12
20	彭安粮	430381198309198125	202501 - 202512	12
21	蒋富	430523199509174330	202501 - 202512	12
22	骆志深	45060219951209163X	202501 - 202512	12
23	罗海武	450981198905222538	202501 - 202512	12
24	陈章	622301198406011313	202501 - 202512	12

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：25123115343504416895，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2025年12月31日

浙江省社会保险 电子专用章

13、设计人员【夏进】相关证书

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：夏进
性　　别：男
出 生 年 月：1969年03月24日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：给排水
取得资格时间：2007年11月06日
评委会名称：信息产业电子第十一设计研究院有限公司工程系列高级专业技术职务任职资格评审委员会
身 份 证 号：340202690324101
证 书 编 号：G3300093398
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：HAPCZI1L

发证时间：2009年12月09日

毕业证书

学生 夏进 性别 男，一九六九 年 三 月 二十四日生，于二〇二二 年 三 月至 二〇二四 年 六 月在本校 土木工程 专业网络教育 专升本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西北工业大学

校 长：宋保维

二〇二四 年 六 月二十八日

证书编号：10699720240570512 6

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http chsi.com.cn

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　**统一社会信用代码：**9133000072008517XG　　**共1页，第1页**

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	2855	2855	2855

2025年01月 - 2025年12月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	孟凡强	130229199606063617	202501 - 202512	12
2	江翠叶	210623198407213239	202501 - 202512	12
3	赵凯华	211302197304061226	202501 - 202512	12
4	胡庆	230103196904254877	202501 - 202512	12
5	袁桂军	320621199208165737	202501 - 202512	12
6	刘东怀	320721197511080839	202501 - 202512	12
7	佘建林	32108191730531751X	202501 - 202512	12
8	钱铮	330103197303300717	202501 - 202512	12
9	张恒	330106197601260070	202501 - 202512	12
10	王传行	340123196601046895	202501 - 202512	12
11	王凯	340123198810046938	202501 - 202512	12
12	夏进	340202196903241016	202501 - 202512	12
13	安健	340404198212031215	202501 - 202512	12
14	杨金鼎	411303199010072432	202501 - 202512	12
15	楚锦山	412721198709123214	202501 - 202512	12
16	叶兴焱	420281199210110813	202501 - 202512	12
17	金安平	420983198203107217	202501 - 202512	12
18	奉培	422802199409035012	202501 - 202512	12
19	张岭	429004198710083495	202501 - 202512	12
20	彭安粮	430381198309198125	202501 - 202512	12
21	蒋富	430523199509174330	202501 - 202512	12
22	骆志深	45060219951209163X	202501 - 202512	12
23	罗海武	450981198905222538	202501 - 202512	12
24	陈章	622301198406011313	202501 - 202512	12

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：25123115343504416895，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2025年12月31日

浙江省社会保险 电子专用章

14、设计人员【余建林】相关证书

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：余建林
性　　别：男
出 生 年 月：1973年05月31日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：给排水
取得资格时间：2021年10月20日
评委会名称：杭州市建设工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：32108819730531751X
证 书 编 号：G3300344289
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：09UZ2JN2

发证时间：2021年12月03日

1030147

毕业证书

学生 余建林 性别 男 ，一九七三 年 五 月三十一 日生，于二〇一四 年 三 月至二〇一六年 七 月在本校 土木工程 专业网络教育 专升本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西北工业大学 校（院）长：汪劲松

证书编号：106997201605702416 二〇一六 年 七 月 八 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　**统一社会信用代码：**9133000072008517XG　　**共1页，第1页**

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	2855	2855	2855

2025年01月 - 2025年12月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	孟凡强	130229199606063617	202501 - 202512	12
2	江翠叶	210623198407213239	202501 - 202512	12
3	赵凯华	211302197304061226	202501 - 202512	12
4	胡庆	230103196904254877	202501 - 202512	12
5	袁桂军	320621199208165737	202501 - 202512	12
6	刘东怀	320721197511080839	202501 - 202512	12
7	佘建林	32108819730531751X	202501 - 202512	12
8	钱铮	330103197303300717	202501 - 202512	12
9	张恒	330106197601260070	202501 - 202512	12
10	王传行	340123196601046895	202501 - 202512	12
11	王凯	340123198810046938	202501 - 202512	12
12	夏进	340202196903241016	202501 - 202512	12
13	安健	340404198212031215	202501 - 202512	12
14	杨金鼎	411303199010072432	202501 - 202512	12
15	楚锦山	412721198709123214	202501 - 202512	12
16	叶兴焱	420281199210110813	202501 - 202512	12
17	金安平	420983198203107217	202501 - 202512	12
18	奉培	422802199409035012	202501 - 202512	12
19	张岭	429004198710083495	202501 - 202512	12
20	彭安粮	430381198309198125	202501 - 202512	12
21	蒋富	430523199509174330	202501 - 202512	12
22	骆志深	45060219951209163X	202501 - 202512	12
23	罗海武	450981198905222538	202501 - 202512	12
24	陈章	622301198406011313	202501 - 202512	12

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：25123115343504416895，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2025年12月31日

浙江省社会保险 电子专用章

15、总监理工程师【王凯】相关证书

使用有效期：2025年10月27日
-2026年04月25日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：王凯

性　　别：男

出生日期：1988年10月04日

注册编号：33019576

注册执业单位：浙江江南工程管理股份有限公司

注册有效期：2028年11月25日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
（3）

个人签名：

签名日期：2025.10.27

发证日期：2025年09月25日

资格证书

监理工程师
Consultant Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

姓　　名：王凯
证件号码：340123198810046938
性　　别：男
出生年月：1988年10月
批准日期：2019年05月19日
管 理 号：20190502133000217 6

中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国住房和城乡建设部

杭州市初中级专业技术职务任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应初中级专业技术职务的任职资格

姓　　名：王凯
性　　别：男
出 生 年 月：1988年10月4日
资 格 名 称：工程师
专 业 名 称：建筑电气（建筑智能化）
评委会名称：杭州市建设工程技术人员工程师资格评审委员会

取得资格时间：2020年12月23日
证 书 编 号：ZC3301202104839
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：FSBENK83

发证时间：2021年1月28日

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 肥东县公安局

有效期限 2022.04.27-2042.04.27

姓名 王凯

性别 男 民族 汉

出生 1988 年 10 月 4 日

住址 安徽省肥东县陈集镇山头村王小组

公民身份号码 340123198810046938

成人高等教育

毕业证书

学生 王凯 性别 男， 1988 年 10 月 04 日生，于 2012 年 3 月至 2014 年 7 月在本校 机械设计制造及其自动化 专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 安徽科技学院 校（院）长：

批准文号：国家教委教成厅[1993]1号

证书编号：10879520140500055l 2014 年 7 月 1 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　**统一社会信用代码：**9133000072008517XG　　**共1页，第1页**

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	2855	2855	2855

2025年01月 - 2025年12月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	孟凡强	130229199606063617	202501 - 202512	12
2	江翠叶	210623198407213239	202501 - 202512	12
3	赵凯华	211302197304061226	202501 - 202512	12
4	胡庆	230103196904254877	202501 - 202512	12
5	袁桂军	320621199208165737	202501 - 202512	12
6	刘东怀	320721197511080839	202501 - 202512	12
7	佘建林	32108191730531751X	202501 - 202512	12
8	钱铮	330103197303300717	202501 - 202512	12
9	张恒	330106197601260070	202501 - 202512	12
10	王传行	340123196601046895	202501 - 202512	12
11	王凯	340123198810046938	202501 - 202512	12
12	夏进	340202196903241016	202501 - 202512	12
13	安健	340404198212031215	202501 - 202512	12
14	杨金鼎	411303199010072432	202501 - 202512	12
15	楚锦山	412721198709123214	202501 - 202512	12
16	叶兴焱	420281199210110813	202501 - 202512	12
17	金安平	420983198203107217	202501 - 202512	12
18	奉培	422802199409035012	202501 - 202512	12
19	张岭	429004198710083495	202501 - 202512	12
20	彭安粮	430381198309198125	202501 - 202512	12
21	蒋富	430523199509174330	202501 - 202512	12
22	骆志深	45060219951209163X	202501 - 202512	12
23	罗海武	450981198905222538	202501 - 202512	12
24	陈章	622301198406011313	202501 - 202512	12

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：25123115343504416895，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2025年12月31日

浙江省社会保险 电子专用章

16、专业监理工程师【赵凯华】相关证书

使用有效期：2025年11月14日
-2026年05月13日

中华人民共和国监理工程师注册证书

姓　　名：赵凯华

性　　别：女

出生日期：1973年04月06日

注册编号：33027277

注册执业单位：浙江江南工程管理股份有限公司

注册有效期：2027年12月23日

注册专业：房屋建筑工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章（3）

个人签名：赵凯华

签名日期：2024年11月14日

发证日期：2024年10月24日

监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

姓　　名：赵凯华
证件号码：211302197304061226
性　　别：女
出生年月：1973年04月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2021年05月16日
管 理 号：20210504821000001605

中华人民共和国人力资源和社会保障部　　中华人民共和国住房和城乡建设部

（无省教育行政部门钢印无效）

毕业证登记第94032号

学生赵凯华性别女系辽宁省凌源市(县)人，一九七三年四月七日生，于一九九〇年九月至一九九四年七月在本校财务会计专业学习，学制四年，已学完教学计划规定的全部课程，成绩及格，准予毕业。

学校：

校长：

一九九四年七月十二日

杭州市初中级专业技术职务任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应初中级专业技术职务的任职资格

姓　　名：赵凯华
性　　别：女
出 生 年 月：1973年4月6日
资 格 名 称：工程师
专 业 名 称：建筑工程管理
评委会名称：杭州市建设工程技术人员工程师资格评审委员会

取得资格时间：2022年11月16日
证 书 编 号：ZC3301202301844
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：YEELRSS3

发证时间：2023年1月16日

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　**统一社会信用代码：**9133000072008517XG　　**共1页，第1页**

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	2855	2855	2855

2025年01月 - 2025年12月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	孟凡强	130229199606063617	202501 - 202512	12
2	江翠叶	210623198407213239	202501 - 202512	12
3	赵凯华	211302197304061226	202501 - 202512	12
4	胡庆	230103196904254877	202501 - 202512	12
5	袁桂军	320621199208165737	202501 - 202512	12
6	刘东怀	320721197511080839	202501 - 202512	12
7	佘建林	32108191730531751X	202501 - 202512	12
8	钱铮	330103197303300717	202501 - 202512	12
9	张恒	330106197601260070	202501 - 202512	12
10	王传行	340123196601046895	202501 - 202512	12
11	王凯	340123198810046938	202501 - 202512	12
12	夏进	340202196903241016	202501 - 202512	12
13	安健	340404198212031215	202501 - 202512	12
14	杨金鼎	411303199010072432	202501 - 202512	12
15	楚锦山	412721198709123214	202501 - 202512	12
16	叶兴焱	420281199210110813	202501 - 202512	12
17	金安平	420983198203107217	202501 - 202512	12
18	奉培	422802199409035012	202501 - 202512	12
19	张岭	429004198710083495	202501 - 202512	12
20	彭安粮	430381198309198125	202501 - 202512	12
21	蒋富	430523199509174330	202501 - 202512	12
22	骆志深	45060219951209163X	202501 - 202512	12
23	罗海武	450981198905222538	202501 - 202512	12
24	陈章	622301198406011313	202501 - 202512	12

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：25123115343504416895，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2025年12月31日

浙江省社会保险 电子专用章

17、专业监理工程师【魏洪波】相关证书

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

中华人民共和国住房和城乡建设部

发证机关

证书编号：00685380

注 册 号 33030832

姓 名 魏洪波

性 别 男

出生日期 1994 年 06 月 23 日

注册专业

1. 市政公用工程

2. 机电安装工程

注册执业单位 浙江江南工程管理股份有限公司

有效期至 2026 年 03 月 22 日

持证人签名

发证日期 2021 年 03 月 23 日

监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：魏洪波
证件号码：430524199406232434
性　　别：男
出生年月：1994年06月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2022年11月27日
管 理 号：20221104844000000837

普通高等学校

毕业证书

学生　魏洪波　性别　男，一九九四年　六　月　廿三　日生，于二〇一三年　九　月至二〇一六年　六　月在本校　工程监理　专业　三　年制　专　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：湖南交通职业技术学院　　校（院）长：

证书编号：123971201606000992　　二〇一六年　六　月　三十　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

职称证书

此证表明持证人具备相应专业技术职称

姓　　名 魏洪波
性　　别 男
身份证号 430524199406232434
级　　别 中级
专　　业 市政公用工程
发证时间 2022年12月31日
证书编号 B08223080100001487

“智慧人社”微信公众号

盖签发单位电子签章

核验途径：

1、登录“湖南建设人力资源网”官网查询，网址：
http://113.247.238.148:8083/webapp/zjt/cert/tjcert.jsp;
2、下载“智慧人社”APP或关注“智慧人社”微信公众号扫码验证。

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：魏洪波　　社保电脑号：801553180　　身份证号码：430524199406232434　　页码：1

参保单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司深圳分公司　　单位编号：315709　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	12	315709	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	04	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	05	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	06	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	07	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	08	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	09	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	11	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	12	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				9570.12	4807.52			4363.55	1745.42			436.42		183.17		366.34	91.65

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f43c6b57565p ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
315709	浙江江南工程管理股份有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年12月31日

社保费缴纳清单 证明专用章

18、专业监理工程师【伏强】相关证书



本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00883432



注册号 33039568

姓名 伏强

性别 男

出生日期 1995 年 02 月 26 日

注册专业

1. 市政公用工程

2. 水利水电工程

注册执业单位 浙江江南工程管理股份有限公司

有效期至 2027 年 09 月 26 日

持证人签名

发证日期 2024 年 09 月 26 日

监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：伏强
证件号码：439004199502266015
性　　别：男
出生年月：1995年02月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2024年05月19日
管 理 号：02120240544000003916

高等教育自学考试
毕　业　证　书

姓　　名：伏强
身份证号：439004199502266015
证书编号：65439110171101036

参加 交通土建工程 专业 本科 高等教育自学考试，全部课程成绩合格，经审定，准予毕业。

湖南省高等教育自学考试委员会
2018年12月30日

高等院校
长沙理工大学
2018年12月30日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：伏强　　社保电脑号：806962708　　身份证号码：439004199502266015　　页码：1

参保单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司深圳分公司　　单位编号：315709　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	12	315709	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	04	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	05	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	06	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	07	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	08	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	09	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	11	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	12	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				9570.12	4807.52			4363.55	1745.42			436.42		183.17		366.34	91.65

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f43c6b577a7f ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
315709	浙江江南工程管理股份有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年12月31日

社保费缴纳清单 证明专用章

19、专业监理工程师【刘顺】相关证书

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00761057

注 册 号 33031559

姓 名 刘顺

性 别 男

出生日期 1994 年 07 月 20 日

112638

注册专业

房屋建筑工程

1.

2.

注册执业单位 浙江江南工程管理股份有限公司

有效期至 2026 年 04 月 06 日

持证人签名

发证日期 2023 年 04 月 07 日

注册专用章

执 业 印 章
延续/变更注册记录
延续/变更注册记录
聘用企业变更为：
深圳市湾城市开发咨询有限公司
执业资格注册专用章
No. 01094635
2023 12 06 认定机关（签章）
年 月 日
延续/变更注册记录
注册专业变更为：
房屋建筑工程,市政公用工程
执业资格注册专用章
No. 01098170
2024 认定机关（签章）
年 月 日


延续/变更注册记录
延续/变更注册记录
聘用企业变更为：
浙江江南工程管理股份有限公司
No. 01334977
认定机关（签章）
2024 06 05 日
粘贴处
粘贴处
延续/变更注册记录
粘贴处
粘贴处

监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：刘顺
证件号码：431281199407200014
性　　别：男
出生年月：1994年07月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2022年11月27日
管 理 号：20221104844000000960

普通高等学校

毕业证书

学生 刘顺 性别男，一九九四年七月二十日生，于二零一二年九月至二零一五年六月在本校 道路桥梁工程技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：[illegible]交通工程学院　　校（院）长：

证书编号：139241201506652335

二零一五年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘顺　　社保电脑号：805057431　　身份证号码：431281199407200014　　页码：1

参保单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司深圳分公司　　单位编号：315709　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	12	315709	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	04	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	05	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	06	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	[illegible]	[illegible]	7.05
2025	07	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.05
2025	08	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	[illegible]	3523	28.18	7.05
2025	09	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	11	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	12	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				9570.12	4807.52			4363.55	1745.42			436.42		183.17		366.34	91.65

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f43c6b57cdbb ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
315709	浙江江南工程管理股份有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年12月31日

20、给排水专业监理工程师【叶兴焱】相关证书

杭州市初中级专业技术职务任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应初中级专业技术职务的任职资格

姓　　名：叶兴焱
性　　别：男
出 生 年 月：1992年10月11日
资 格 名 称：工程师
专 业 名 称：给排水
评委会名称：杭州市建设工程技术人员工程师资格评审委员会

取得资格时间：2020年12月23日
证 书 编 号：ZC3301202107840
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：ALWJFBID

发证时间：2021年1月28日

普通高等学校

毕业证书

学生 叶兴焱 性别 男，一九九二 年十 月十一 日生，于二〇一一 年九 月至二〇一五年 七 月在本校 给水排水工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长江大学 校（院）长：星谢印红

证书编号：104891201505002114 二〇一五 年 七 月一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

使用有效期：2025年11月17日
- 2026年05月16日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：叶兴焱

性　　别：男

出生日期：1992年10月11日

注册编号：33029284

注册执业单位：浙江江南工程管理股份有限公司

注册有效期：2028年09月25日

注册专业：机电安装工程
市政公用工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章（3）

个人签名：

签名日期：2025.11.17

发证日期：2025年07月11日

监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：叶兴焱
证件号码：420281199210110813
性　　别：男
出生年月：1992年10月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2022年05月15日
管 理 号：20220504842000004087

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　**统一社会信用代码：**9133000072008517XG　　**共1页，第1页**

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	2855	2855	2855

2025年01月 - 2025年12月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	孟凡强	130229199606063617	202501 - 202512	12
2	江翠叶	210623198407213239	202501 - 202512	12
3	赵凯华	211302197304061226	202501 - 202512	12
4	胡庆	230103196904254877	202501 - 202512	12
5	袁桂军	320621199208165737	202501 - 202512	12
6	刘东怀	320721197511080839	202501 - 202512	12
7	佘建林	32108819730531751X	202501 - 202512	12
8	钱铮	330103197303300717	202501 - 202512	12
9	张恒	330106197601260070	202501 - 202512	12
10	王传行	340123196601046895	202501 - 202512	12
11	王凯	340123198810046938	202501 - 202512	12
12	夏进	340202196903241016	202501 - 202512	12
13	安健	340404198212031215	202501 - 202512	12
14	杨金鼎	411303199010072432	202501 - 202512	12
15	楚锦山	412721198709123214	202501 - 202512	12
16	叶兴焱	420281199210110813	202501 - 202512	12
17	金安平	420983198203107217	202501 - 202512	12
18	奉培	422802199409035012	202501 - 202512	12
19	张岭	429004198710083495	202501 - 202512	12
20	彭安粮	430381198309198125	202501 - 202512	12
21	蒋富	430523199509174330	202501 - 202512	12
22	骆志深	45060219951209163X	202501 - 202512	12
23	罗海武	450981198905222538	202501 - 202512	12
24	陈章	622301198406011313	202501 - 202512	12

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：25123115343504416895，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2025年12月31日

浙江省社会保险 电子专用章

21、给排水专业监理工程师【孟凡强】相关证书

杭州市初中级专业技术职务任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应初中级专业技术职务的任职资格

姓　　名：孟凡强
性　　别：男
出 生 年 月：1996年6月6日
资 格 名 称：工程师
专 业 名 称：给排水
评委会名称：杭州市西湖区建设工程技术人员工程师资格评审委员会

取得资格时间：2023年11月30日
证 书 编 号：ZC3301202404427
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：JYJXHUSM

发证时间：2024年1月9日

普通高等学校

毕业证书

学生 孟凡强 性别男 一九九六 年 六 月 六 日生，于 二〇一四 年 九 月至二〇一八年 六 月在本校 给排水科学与工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：河北农业大学

校（院）长：

证书编号：10086120180500319

二〇一八年 六 月 十四 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00826758

注 册 号 33036697

姓 名 孟凡强

性 别 男

出生日期 1996 年 06 月 06 日

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 机电安装工程

注册执业单位 浙江江南工程管理股份有限公司

有效期至 2026 年 11 月 08 日

持证人签名

发证日期 2021 年 11 月 09 日

监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：孟凡强
证件号码：130229199606063617
性　　别：男
出生年月：1996年06月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2023年05月14日
管 理 号：20230504813000001944

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　**统一社会信用代码：**9133000072008517XG　　**共1页，第1页**

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	2855	2855	2855

2025年01月 - 2025年12月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	孟凡强	130229199606063617	202501 - 202512	12
2	江翠叶	210623198407213239	202501 - 202512	12
3	赵凯华	211302197304061226	202501 - 202512	12
4	胡庆	230103196904254877	202501 - 202512	12
5	袁桂军	320621199208165737	202501 - 202512	12
6	刘东怀	320721197511080839	202501 - 202512	12
7	佘建林	32108819730531751X	202501 - 202512	12
8	钱铮	330103197303300717	202501 - 202512	12
9	张恒	330106197601260070	202501 - 202512	12
10	王传行	340123196601046895	202501 - 202512	12
11	王凯	340123198810046938	202501 - 202512	12
12	夏进	340202196903241016	202501 - 202512	12
13	安健	340404198212031215	202501 - 202512	12
14	杨金鼎	411303199010072432	202501 - 202512	12
15	楚锦山	412721198709123214	202501 - 202512	12
16	叶兴焱	420281199210110813	202501 - 202512	12
17	金安平	420983198203107217	202501 - 202512	12
18	奉培	422802199409035012	202501 - 202512	12
19	张岭	429004198710083495	202501 - 202512	12
20	彭安粮	430381198309198125	202501 - 202512	12
21	蒋富	430523199509174330	202501 - 202512	12
22	骆志深	45060219951209163X	202501 - 202512	12
23	罗海武	450981198905222538	202501 - 202512	12
24	陈章	622301198406011313	202501 - 202512	12

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：25123115343504416895，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2025年12月31日

浙江省社会保险 电子专用章

22、安全工程师【楚锦山】相关证书

190-0126

楚锦山 412721198709123214

姓　　名　楚锦山

性　　别　男

证件号码　412721198709123214

级　　别　中级

执业证号　19250406108

发证日期　2025年1月14日

本人签名

职业资格证书管理号　20221004644000000419

190-0126

注　册　记　录

楚锦山 412721198709123214

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：浙江江南工程管理股份有限公司

有效期至：2030年1月14日

注　册　记　录

中级注册安全工程师
Intermediate Certified Safety Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、应急管理部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得中级注册安全工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国应急管理部

姓　　名：楚锦山
证件号码：412721198709123214
性　　别：男
出生年月：1987年09月
专　　业：建筑施工安全
批准日期：2022年10月30日
管 理 号：20221004644000000419

姓　名 Name　楚锦山
性　别 Sex　男
出生日期 Date of Birth　1987年9月
专　业 Special Field　建筑工程与设计（建筑工程管理）
资格名称 Competence for　高级工程师
证书编号 Certificate No.　20210102010126

专业技术资格评审委员会(章)
Appraising and Approval Committee for Professional & Technical Competence
评审专用章

评审时间 Date of Appraisal　2021-03-15

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00629142

38

注册号 44025319

姓名 楚锦山

性别 男

出生日期 1987 年 09 月 12 日

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 市政公用工程

注册执业单位 广东重工建设监理有限公司

有效期至 2024 年 09 月 23 日

持证人签名

注册专用章

发证日期 2021 年 09 月 24 日

执 业 印 章

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

聘用企业变更为：

浙江江南工程管理股份有限公司

No. 01256069 认定机关（签章）

2024 年 02 月 29 日

延续/变更注册记录

有效期至：

2027年09月23日

No. 01388514 认定机关（签章）

2024 年 09 月 05 日

监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

姓　　名：楚锦山

证件号码：412721198709123214

性　　别：男

出生年月：1987年09月

专　　业：土木建筑工程

批准日期：2020年09月06日

管 理 号：20200904841000002762

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国
人力资源和社会保障部

中华人民共和国
住房和城乡建设部

普通高等学校

毕业证书

学生 楚锦山 性别 男，一九八七 年 九 月 十二 日生，于 二〇〇九 年 九 月至 二〇一三 年 七 月在本校 土木工程(岩土与地下建筑方向) 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华北水利水电大学 校（院）长：

证书编号：100781201305000317 二〇一三 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　**统一社会信用代码：**9133000072008517XG　　**共1页，第1页**

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	2855	2855	2855

2025年01月 - 2025年12月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	孟凡强	130229199606063617	202501 - 202512	12
2	江翠叶	210623198407213239	202501 - 202512	12
3	赵凯华	211302197304061226	202501 - 202512	12
4	胡庆	230103196904254877	202501 - 202512	12
5	袁桂军	320621199208165737	202501 - 202512	12
6	刘东怀	320721197511080839	202501 - 202512	12
7	佘建林	32108819730531751X	202501 - 202512	12
8	钱铮	330103197303300717	202501 - 202512	12
9	张恒	330106197601260070	202501 - 202512	12
10	王传行	340123196601046895	202501 - 202512	12
11	王凯	340123198810046938	202501 - 202512	12
12	夏进	340202196903241016	202501 - 202512	12
13	安健	340404198212031215	202501 - 202512	12
14	杨金鼎	411303199010072432	202501 - 202512	12
15	楚锦山	412721198709123214	202501 - 202512	12
16	叶兴焱	420281199210110813	202501 - 202512	12
17	金安平	420983198203107217	202501 - 202512	12
18	奉培	422802199409035012	202501 - 202512	12
19	张岭	429004198710083495	202501 - 202512	12
20	彭安粮	430381198309198125	202501 - 202512	12
21	蒋富	430523199509174330	202501 - 202512	12
22	骆志深	45060219951209163X	202501 - 202512	12
23	罗海武	450981198905222538	202501 - 202512	12
24	陈章	622301198406011313	202501 - 202512	12

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：25123115343504416895，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2025年12月31日

浙江省社会保险 电子专用章

23、安全工程师【陈章】相关证书

190-0029

陈章 622301198406011313

姓　　名　陈章

性　　别　男

证件号码　622301198406011313

级　　别　中级

执业证号　55140156518

发证日期　2023年7月5日（此件）

本人签名　陈章

职业资格证书管理号　12335543312550288

190-0029

注　册　记　录

陈章 622301198406011313

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：浙江江南工程管理股份有限公司

有效期至：2028年7月1日

注　册　记　录

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、国家安全生产监督管理总局批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得注册安全工程师的执业资格。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Certified Safety Engineer.

中华人民共和国人力资源和社会保障部

approved & authorized
by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

国家安全生产监督管理总局

approved & authorized
by
State Administration of Work safety

编号：
No.： 0177548

持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：12335543312550288
File No.：

姓名：
Full Name 陈章

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1984年06月01日

专业类别：
Professional Type

批准日期：
Approval Date 2012年9月

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：2013 年 4 月 2 日
Issued on

重庆市高级职称证书

此证表明持证人通过相应职称评审， 具备相应专业技术水平。

姓　　名：陈章

性　　别：男

身份证号：622301198406011313

资格名称：工程技术人才_高级工程师

专业名称：市政工程

评审组织：重庆市工程技术副高级职称社会人才评审委员会

取得时间：2023年12月20日

审批机关：重庆市职称改革办公室

批准文号：渝职改办〔2024〕100号

发证时间：2024年01月19日

编　　号：202416977735

查询网址：http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/cqzyjsrcw/positional-portal-web/certquery/index

备　　注：

重庆市职称改革办公室（电子公章）

普通高等学校

毕业证书

学生 陈章 性别男，一九八四年六月一日生，于二〇〇四年九月至二〇〇八年六月在本校 材料科学与工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：重庆交通大学 校（院）长：

证书编号：106181200805002030 二〇〇八年六月二十七日

使用有效期：2025年08月12日
-2026年02月08日

中华人民共和国监理工程师
注册证书

姓　　名：陈章

性　　别：男

出生日期：1984年06月01日

注册编号：35014760

注册执业单位：浙江江南工程管理股份有限公司

注册有效期：2028年01月10日

注册专业：市政公用工程
水利水电工程

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
(3)
110105100004**

个人签名：陈章

签名日期：2025.8.12

发证日期：2024年12月19日

监理工程师
Consultant Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师的执业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：陈章
证件号码：622301198406011313
性　　别：男
出生年月：1984年06月
批准日期：2019年05月19日
管 理 号：201905021550001136

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　**统一社会信用代码：**9133000072008517XG　　**共1页，第1页**

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	2855	2855	2855

2025年01月 － 2025年12月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	孟凡强	130229199606063617	202501 － 202512	12
2	江翠叶	210623198407213239	202501 － 202512	12
3	赵凯华	211302197304061226	202501 － 202512	12
4	胡庆	230103196904254877	202501 － 202512	12
5	袁桂军	320621199208165737	202501 － 202512	12
6	刘东怀	320721197511080839	202501 － 202512	12
7	余建林	32108819730531751X	202501 － 202512	12
8	钱铮	330103197303300717	202501 － 202512	12
9	张恒	330106197601260070	202501 － 202512	12
10	王传行	340123196601046895	202501 － 202512	12
11	王凯	340123198810046938	202501 － 202512	12
12	夏进	340202196903241016	202501 － 202512	12
13	安健	340404198212031215	202501 － 202512	12
14	杨金鼎	411303199010072432	202501 － 202512	12
15	楚锦山	412721198709123214	202501 － 202512	12
16	叶兴焱	420281199210110813	202501 － 202512	12
17	金安平	420983198203107217	202501 － 202512	12
18	奉培	422802199409035012	202501 － 202512	12
19	张岭	429004198710083495	202501 － 202512	12
20	彭安粮	430381198309198125	202501 － 202512	12
21	蒋富	430523199509174330	202501 － 202512	12
22	骆志深	45060219951209163X	202501 － 202512	12
23	罗海武	450981198905222538	202501 － 202512	12
24	陈章	622301198406011313	202501 － 202512	12

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：25123115343504416895，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2025年12月31日

浙江省社会保险 电子专用章

24、造价工程师【王冉】相关证书

使用有效期：2026年01月04日
- 2026年04月04日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓　　名：王冉
性　　别：女
出 生 日 期：1995年08月03日
专　　业：土木建筑工程
证 书 编 号：建[造]11233300021462
有 效 期：2023年07月17日-2027年07月16日
聘 用 单 位：浙江江南工程管理股份有限公司

个人签名：王冉
签名日期：2026.1.4

中华人民共和国
住房和城乡建设部
发证日期：2023年07月03日

一级造价工程师
Class 1 Cost Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得一级造价工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：王冉
证件号码：620522199508032524
性　　别：女
出生年月：1995 年 08 月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2022 年 11 月 13 日
管 理 号：20221104544000001046

硕士研究生
毕业证书

研究生 王冉 性别 女，一九九五 年 八 月 三 日生，于二〇一六 年 九 月至 二〇一九年 六 月在 土木工程建造与管理专业学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：　　校(院、所)长：

证书编号：107311201902060966　　二〇一九 年 六 月二十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书

姓　　名：王冉

身份证号：620522199508032524

职称名称：工程师

专　　业：工程造价

级　　别：中级

取得方式：考核认定

通过时间：2023年04月23日

评审组织：深圳市工程造价专业高级职称评审委员会

证书编号：2303003129963

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年07月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：王冉　　社保电脑号：802313919　　身份证号码：620522199508032524　　页码：1

参保单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司深圳分公司　　单位编号：315709　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	12	315709	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	04	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	05	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	06	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	[illegible]	[illegible]	7.05
2025	07	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.05
2025	08	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	[illegible]	3523	28.18	7.05
2025	09	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	11	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	12	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				9570.12	4807.52			4363.55	1745.42			436.42		183.17		366.34	91.65

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f43c6b58138r ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
315709	浙江江南工程管理股份有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年12月31日

25、监理员 1【黎威锋】相关证书

广东省职称证书

姓　　名：黎威锋

身份证号：362203199102096133

职称名称：工程师

专　　业：建筑工程管理

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月28日

评审组织：东莞市工程系列建筑专业中级职称评审委员会

证书编号：2219003057179

发证单位：东莞市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年09月16日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

湖南大学
HUNAN UNIVERSITY
毕业证书

学生黎威锋，性别男，1991年02月09日出生，于2009年09月至2015年07月在我校电气与信息工程学院电气工程及其自动化专业普通全日制四年制本科学习，按培养计划要求修完全部课程，成绩合格，取得规定学分，准予毕业。

校　长

二〇一五年七月二十五日

证书编号：No. P00096594

电子注册编号：105321201505205203

资格证书

监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

姓　　名：黎威锋
证件号码：362203199102096133
性　　别：男
出生年月：1991年02月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2022年11月27日
管 理 号：20221104844000002857

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师
注册执业证书

发证机关

证书编号：00839993

注 册 号 33037363

姓 名 黎威锋

性 别 男

出 生 日 期 1991 年 02 月 09 日

注册专业

1. 房屋建筑工程

2.

注册执业单位 浙江江南工程管理股份有限公司

有 效 期 至 2027 年 01 月 08 日

持证人签名

发证日期 年 月 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黎威锋　　社保电脑号：814254441　　身份证号码：362203199102096133　　页码：1

参保单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司深圳分公司　　单位编号：315709　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	12	315709	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	04	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	05	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	06	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	07	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	08	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	09	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	11	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	12	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				9570.12	4807.52			4363.55	1745.42			436.42		183.17		366.34	91.65

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f43c6b587baf ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
315709	浙江江南工程管理股份有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2025年12月31日

社保费缴纳清单 证明专用章

26、监理员 2【奉培】相关证书

杭州市初中级专业技术职务任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应初中级专业技术职务的任职资格

姓　　名：奉培
性　　别：男
出 生 年 月：1994年9月3日
资 格 名 称：工程师
专 业 名 称：建筑工程管理
评委会名称：杭州市建设工程技术人员工程师资格评审委员会

取得资格时间：2022年11月16日
证 书 编 号：ZC3301202302112
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：7K6LWLQF

发证时间：2023年1月16日

普通高等学校

毕业证书

学生 奉培 性别 男，一九九四 年九 月三 日生，于二〇一三 年九 月至二〇一七 年七 月在本校 工程管理 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长江大学 校（院）长：星谢印红

证书编号：104891201705006365 二〇一七 年七 月一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00642430

注 册 号 33025922

姓 名 李培

性 别 男

出生日期 1994 年 02 月 03 日

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. 市政公用工程

注册执业单位 浙江江南工程管理股份有限公司

有效期至 2024 年 11 月 10 日

持证人签名

发证日期 2021 年 11 月 日

执 业 印 章

延续/变更注册记录

延续/变更注册记录

有效期至：

2027年11月10日

认定机关（签章）

No. 01383769 2024 08 28 日

粘 贴 处

监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

姓　　名：奉培
证件号码：422802199409035012
性　　别：男
出生年月：1994年09月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2021年05月16日
管 理 号：20210504833000005886

中华人民共和国人力资源和社会保障部
中华人民共和国住房和城乡建设部

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　**统一社会信用代码：**9133000072008517XG　　**共1页，第1页**

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	2855	2855	2855

2025年01月 - 2025年12月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	孟凡强	130229199606063617	202501 - 202512	12
2	江翠叶	210623198407213239	202501 - 202512	12
3	赵凯华	211302197304061226	202501 - 202512	12
4	胡庆	230103196904254877	202501 - 202512	12
5	袁桂军	320621199208165737	202501 - 202512	12
6	刘东怀	320721197511080839	202501 - 202512	12
7	佘建林	32108819730531751X	202501 - 202512	12
8	钱铮	330103197303300717	202501 - 202512	12
9	张恒	330106197601260070	202501 - 202512	12
10	王传行	340123196601046895	202501 - 202512	12
11	王凯	340123198810046938	202501 - 202512	12
12	夏进	340202196903241016	202501 - 202512	12
13	安健	340404198212031215	202501 - 202512	12
14	杨金鼎	411303199010072432	202501 - 202512	12
15	楚锦山	412721198709123214	202501 - 202512	12
16	叶兴焱	420281199210110813	202501 - 202512	12
17	金安平	420983198203107217	202501 - 202512	12
18	奉培	422802199409035012	202501 - 202512	12
19	张岭	429004198710083495	202501 - 202512	12
20	彭安粮	430381198309198125	202501 - 202512	12
21	蒋富	430523199509174330	202501 - 202512	12
22	骆志深	45060219951209163X	202501 - 202512	12
23	罗海武	450981198905222538	202501 - 202512	12
24	陈章	622301198406011313	202501 - 202512	12

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：25123115343504416895，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2025年12月31日

浙江省社会保险 电子专用章

27、资料员【骆志深】相关证书

浙江省初中级专业技术职务任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应初中级专业技术职务的任职资格

姓　　名：骆志深
性　　别：男
出 生 年 月：1995年12月9日
资 格 名 称：助理工程师
专 业 名 称：建筑工程管理
评委会名称：根据浙人才〔2021〕17号文件确定

取得资格时间：2021年8月31日
证 书 编 号：ZC3361202101000
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：PXUZSINQ

浙江省人才办

发证时间：2021年9月9日

普通高等学校

毕业证书

学生　骆志深　性别 男，一九九五 年 十二 月　九　日生，于二〇一六 年　九　月至二〇二〇 年　六　月在本校　水文与水资源工程 专业　四　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：桂林理工大学　　校（院）长：

证书编号：105961202005000838　　二〇二〇 年　六　月　三十　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

姓　　名：骆志深
证件号码：450602199512091 63X
性　　别：男
出生年月：1995 年 12 月
专　　业：土木建筑工程
批准日期：2024 年 05 月 19 日
管 理 号：02120240544000004404

中华人民共和国人力资源和社会保障部　中华人民共和国住房和城乡建设部

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关

证书编号：00890230



注 册 号 33040252

姓 名 骆志深

性 别 男

出生日期 1995 年 12 月 09 日

注册专业

房屋建筑工程

1.

2.

注册执业单位 浙江江南工程管理股份有限公司

有效期至 2027 年 10 月 11 日

持证人签名

发证日期 2022 年 10 月 11 日

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　**统一社会信用代码：**9133000072008517XG　　**共1页，第1页**

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	2855	2855	2855

2025年01月 - 2025年12月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	孟凡强	130229199606063617	202501 - 202512	12
2	江翠叶	210623198407213239	202501 - 202512	12
3	赵凯华	211302197304061226	202501 - 202512	12
4	胡庆	230103196904254877	202501 - 202512	12
5	袁桂军	320621199208165737	202501 - 202512	12
6	刘东怀	320721197511080839	202501 - 202512	12
7	佘建林	32108819730531751X	202501 - 202512	12
8	钱铮	330103197303300717	202501 - 202512	12
9	张恒	330106197601260070	202501 - 202512	12
10	王传行	340123196601046895	202501 - 202512	12
11	王凯	340123198810046938	202501 - 202512	12
12	夏进	340202196903241016	202501 - 202512	12
13	安健	340404198212031215	202501 - 202512	12
14	杨金鼎	411303199010072432	202501 - 202512	12
15	楚锦山	412721198709123214	202501 - 202512	12
16	叶兴焱	420281199210110813	202501 - 202512	12
17	金安平	420983198203107217	202501 - 202512	12
18	奉培	422802199409035012	202501 - 202512	12
19	张岭	429004198710083495	202501 - 202512	12
20	彭安粮	430381198309198125	202501 - 202512	12
21	蒋富	430523199509174330	202501 - 202512	12
22	骆志深	45060219951209163X	202501 - 202512	12
23	罗海武	450981198905222538	202501 - 202512	12
24	陈章	622301198406011313	202501 - 202512	12

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：25123115343504416895，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2025年12月31日

浙江省社会保险 电子专用章

28、总指挥【张恒】相关证书

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：张恒
性　　别：男
出 生 年 月：1976年01月26日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：建筑结构
取得资格时间：2013年12月26日
评委会名称：省建筑工程技术人员高级工程师资格评审委员会

身 份 证 号：330106197601260070
证 书 编 号：G3300217359
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：JFJVTSTN

发证时间：2014年03月24日

普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00246569

学生张恒 性别男，一九七六年一月二十六日生，于一九九四年九月至一九九八年七月在本校土木工程系建筑工程专业肆年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

校　　名：

一九九八年七月一日

学校编号：

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　**统一社会信用代码：**9133000072008517XG　　**共1页，第1页**

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	2855	2855	2855

2025年01月 － 2025年12月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	孟凡强	130229199606063617	202501 － 202512	12
2	江翠叶	210623198407213239	202501 － 202512	12
3	赵凯华	211302197304061226	202501 － 202512	12
4	胡庆	230103196904254877	202501 － 202512	12
5	袁桂军	320621199208165737	202501 － 202512	12
6	刘东怀	320721197511080839	202501 － 202512	12
7	余建林	32108819730531751X	202501 － 202512	12
8	钱铮	330103197303300717	202501 － 202512	12
9	张恒	330106197601260070	202501 － 202512	12
10	王传行	340123196601046895	202501 － 202512	12
11	王凯	340123198810046938	202501 － 202512	12
12	夏进	340202196903241016	202501 － 202512	12
13	安健	340404198212031215	202501 － 202512	12
14	杨金鼎	411303199010072432	202501 － 202512	12
15	楚锦山	412721198709123214	202501 － 202512	12
16	叶兴焱	420281199210110813	202501 － 202512	12
17	金安平	420983198203107217	202501 － 202512	12
18	奉培	422802199409035012	202501 － 202512	12
19	张岭	429004198710083495	202501 － 202512	12
20	彭安粮	430381198309198125	202501 － 202512	12
21	蒋富	430523199509174330	202501 － 202512	12
22	骆志深	45060219951209163X	202501 － 202512	12
23	罗海武	450981198905222538	202501 － 202512	12
24	陈章	622301198406011313	202501 － 202512	12

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：25123115343504416895，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2025年12月31日

浙江省社会保险 电子专用章

29、BIM 专业工程师【罗海武】相关证书



本证书由湖南省人力资源和社会保障厅批准颁发，它表明持证人通过全省专业技术统一考试具有的资格水平。

湖南省人力资源和社会保障厅

证书编号：B081830801000012 96



持证人签名：罗海武

姓　　名：罗海武

性　　别：男

身份证号：450981198905222538

专　　业：市政公用工程

资格级别：工程师

授予时间：2018 年 10 月 20 日

普通高等学校

毕业证书

学生 罗海武 性别 男 ，一九八九 年 五 月二十二 日生，于二〇一〇 年 九 月至二〇一四 年 七 月在本学院 材料科学与工程 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：西安建筑科技大学华清学院 院 长：

证书编号： 136791201405001524 二〇一四 年 七 月 三 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

全国 BIM 技能等级考试
二级证书

罗海武 参加 2019 年 12 月全国 BIM 技能等级考试
BIM高级建模师(结构设计专业)，成绩 合格 ，特发此证。

身份证号：450981198905222538
证书编号：2001001023017744

CERTIFICATE OF BIM SKILL PROFICIENCY TEST

Level II

ID Number: 450981198905222538
Certificate Number: 2001001023017744

中国图学学会
China Graphics Society

证书唯一序列号：1200008817

本证书由中华人民共和国住房和城乡建设部批准颁发。

本证书合法持有人有权使用注册监理工程师名称，有权执行注册监理工程师业务，有权在工程监理业务中签署文件。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国

注册监理工程师

注册执业证书

发证机关：

证书编号：00619984

注册号 33024039

姓名 罗海武

性别 男

出生日期 1989 年 05 月 22 日

注册专业

1. 房屋建筑工程

2. *****

注册执业单位 浙江江南工程管理股份有限公司

有效期至 2024 年 07 月 06 日

持证人签名

发证日期 2021 年 07 月 07

执 业 印 章

延续/变更注册记录

延续／变更注册记录

有效期至：

2027年07月06日

No. 01317534

认定机关（签章）

2024 年 05 月 16 日

延续／变更注册记录

注册专业变更为：

房屋建筑工程,化工石油工程

No. 01423748

认定机关（签章）

2024 年10 月24 日

监理工程师
Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。

姓　　名：罗海武

证件号码：450981198905222538

性　　别：男

出生年月：1989年05月

专　　业：土木建筑工程

批准日期：2020年09月06日

管 理 号：20200904844000001693

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国住房和城乡建设部

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　**统一社会信用代码：**9133000072008517XG　　**共1页，第1页**

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	2855	2855	2855

2025年01月 － 2025年12月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	孟凡强	130229199606063617	202501 － 202512	12
2	江翠叶	210623198407213239	202501 － 202512	12
3	赵凯华	211302197304061226	202501 － 202512	12
4	胡庆	230103196904254877	202501 － 202512	12
5	袁桂军	320621199208165737	202501 － 202512	12
6	刘东怀	320721197511080839	202501 － 202512	12
7	余建林	32108819730531751X	202501 － 202512	12
8	钱铮	330103197303300717	202501 － 202512	12
9	张恒	330106197601260070	202501 － 202512	12
10	王传行	340123196601046895	202501 － 202512	12
11	王凯	340123198810046938	202501 － 202512	12
12	夏进	340202196903241016	202501 － 202512	12
13	安健	340404198212031215	202501 － 202512	12
14	杨金鼎	411303199010072432	202501 － 202512	12
15	楚锦山	412721198709123214	202501 － 202512	12
16	叶兴焱	420281199210110813	202501 － 202512	12
17	金安平	420983198203107217	202501 － 202512	12
18	奉培	422802199409035012	202501 － 202512	12
19	张岭	429004198710083495	202501 － 202512	12
20	彭安粮	430381198309198125	202501 － 202512	12
21	蒋富	430523199509174330	202501 － 202512	12
22	骆志深	45060219951209163X	202501 － 202512	12
23	罗海武	450981198905222538	202501 － 202512	12
24	陈章	622301198406011313	202501 － 202512	12

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：25123115343504416895，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2025年12月31日

浙江省社会保险 电子专用章

30、负责平台管理【干志伟】相关证书

浙江省初中级专业技术职务任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应初中级专业技术职务的任职资格

姓　　名：干志伟
性　　别：男
出 生 年 月：1993年4月22日
资 格 名 称：工程师
专 业 名 称：建筑结构
评委会名称：根据浙人才〔2022〕22号文件确定

取得资格时间：2022年8月31日
证 书 编 号：ZC3361202201178
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：0SPG6TJG

浙江省人才市场

发证时间：2022年9月16日

硕士研究生毕业证书

研究生 干志伟 ，性别 男 ， 1993 年 04 月 22 日生，
于 2016 年 9 月至 2019 年 6 月在 建筑与土木工程 专业学习，
学制 2.5 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，
毕业论文答辩通过，准予毕业。

学 校：绍兴文理学院 校长：

证书编号：103491201902000081

二〇一九 年 六 月 四 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：干志伟　　社保电脑号：811268087　　身份证号码：411422199304221215　　页码：1

参保单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司深圳分公司　　单位编号：315709　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2022	07	315709	2500.0	*350.0	*200.0	1	7778	*466.68	*155.56	1	2500	*11.25	2500	*7.8	2360	*16.52	*7.08
2022	08	315709	2500.0	*350.0	*200.0	1	7778	*466.68	*155.56	1	2500	*11.25	2500	*7.8	2360	*16.52	*7.08
2022	09	315709	2500.0	350.0	200.0	1	7778	466.68	155.56	1	2500	11.25	2500	7.8	2360	16.52	7.08
2022	10	315709	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	11.25	2500	7.8	2360	16.52	7.08
2022	11	315709	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	11.25	2500	7.8	2360	16.52	7.08
2022	12	315709	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	11.25	2500	7.8	2360	16.52	7.08
2023	01	315709	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	7.8	2360	16.52	7.08
2023	02	315709	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	7.8	2360	16.52	7.08
2023	03	315709	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	7.8	2360	16.52	7.08
2023	04	315709	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	7.8	2360	16.52	7.08
2023	05	315709	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	3.5	2360	16.52	7.08
2023	06	315709	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	3.5	2360	16.52	7.08
2023	07	315709	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	3.5	2360	16.52	7.08
2023	08	315709	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	3.5	2360	16.52	7.08
2023	09	315709	2500.0	350.0	200.0	1	7778	482.24	155.56	1	2500	12.5	2500	3.5	2360	16.52	7.08
2023	10	315709	2500.0	350.0	200.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2500	3.5	2360	16.52	7.08
2023	11	315709	2500.0	350.0	200.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2500	3.5	2360	16.52	7.08
2023	12	315709	2500.0	350.0	200.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2500	3.5	2360	16.52	7.08
2024	01	315709	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	4.93	3523	28.18	7.05
2024	02	315709	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	4.93	3523	28.18	7.05
2024	03	315709	3523.0	493.22	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	04	315709	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	05	315709	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	06	315709	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	9.86	3523	28.18	7.05
2024	07	315709	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	08	315709	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	09	315709	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	10	315709	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	11	315709	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2024	12	315709	4492.0	673.8	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	04	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	05	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	06	315709	4492.0	718.72	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	[illegible]	[illegible]	7.05
2025	07	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.05
2025	08	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	[illegible]	3523	28.18	7.05
2025	09	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	11	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	12	315709	4775.0	764.0	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				22304.13	11895.36			16213.86	5870.7			1064.46		408.92		973.68	296.64

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f43c6c2c0ce8 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
315709	浙江江南工程管理股份有限公司深圳分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年12月31日

社保费缴纳清单 证明专用章

31、另外委派工作人员【金安平】相关证书

具有三年及以上施工现场管理经验

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：金安平
性　　别：男
出 生 年 月：1982年03月10日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：市政道路（桥梁）
取得资格时间：2023年11月10日
评委会名称：杭州市建设工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：420983198203107217
证 书 编 号：G3300385091
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：H5UFWARE

浙江省人力资源和社会保障厅

发证时间：2023年12月29日

浙江大学

远程教育

毕业证书

学生 金安平 ，性别 男 ，一九八二年 三 月 十 日生，于二〇一二年 三 月至 二〇一六 年 七 月在本校 土木工程(工程管理) 专业网络教育 专科起点本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校 长：

证书编号：103357201605011831

二〇一六 年 七 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江江南工程管理股份有限公司　　**统一社会信用代码：**9133000072008517XG　　**共1页，第1页**

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	2855	2855	2855

2025年01月 - 2025年12月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	孟凡强	130229199606063617	202501 - 202512	12
2	江翠叶	210623198407213239	202501 - 202512	12
3	赵凯华	211302197304061226	202501 - 202512	12
4	胡庆	230103196904254877	202501 - 202512	12
5	袁桂军	320621199208165737	202501 - 202512	12
6	刘东怀	320721197511080839	202501 - 202512	12
7	佘建林	32108819730531751X	202501 - 202512	12
8	钱铮	330103197303300717	202501 - 202512	12
9	张恒	330106197601260070	202501 - 202512	12
10	王传行	340123196601046895	202501 - 202512	12
11	王凯	340123198810046938	202501 - 202512	12
12	夏进	340202196903241016	202501 - 202512	12
13	安健	340404198212031215	202501 - 202512	12
14	杨金鼎	411303199010072432	202501 - 202512	12
15	楚锦山	412721198709123214	202501 - 202512	12
16	叶兴焱	420281199210110813	202501 - 202512	12
17	金安平	420983198203107217	202501 - 202512	12
18	奉培	422802199409035012	202501 - 202512	12
19	张岭	429004198710083495	202501 - 202512	12
20	彭安粮	430381198309198125	202501 - 202512	12
21	蒋富	430523199509174330	202501 - 202512	12
22	骆志深	45060219951209163X	202501 - 202512	12
23	罗海武	450981198905222538	202501 - 202512	12
24	陈章	622301198406011313	202501 - 202512	12

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：25123115343504416895，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2025年12月31日

浙江省社会保险 电子专用章