

标段编号：2508-440307-04-01-731812001001

深圳市建设工程其他招标投标 文件

标段名称：平智一路市政工程造价咨询

投标文件内容：资信标文件

投标人：晨越建设项目管理集团股份有限公司

日期：2026年01月14日

平智一路市政工程造价咨询项目

投标文件

资信标部分

项目编号: 2508-440307-04-01-731812001001

投标人名称: 晨越建设项目管理集团股份有限公司

投标人代表: 穆琪洋

投标日期: 2026年1月14日

资信标目录

1、投标函.....	2
2、通过年审的营业执照副本（原件扫描件）	3
3、企业资质证书（原件扫描件）	11
招标文件要求提交的其它资料：	15
4、企业业绩情况；	15
5、项目负责人业绩；	52
6、企业拟派人员情况；	88

1. 投标函

投标函

致深圳市龙岗区建筑工务署_____:

根据已收到贵方的平智一路市政工程造价咨询招标文件, 我单位经考察现场和研究上述招标文件后, 我方愿以招标文件前附表规定的付费方法及标准, 接受贵方招标文件所提出的任务要求。

1. 我方已详细审核了全部招标文件, 包括澄清、修改、补充文件(如有时)及有关附件, 对招标文件的要求完全理解。

2. 我方认同招标文件规定的评审规则, 遵守评标委员会的裁决结果, 并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

3. 我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效, 在此期间内我方的投标有可能中标, 我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格, 我方的投标担保将全部被没收。

4. 我方保证所提交的保证金是从我单位基本账户汇出, 银行保函是由我单位基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具, 担保公司保函、保证保险的保费是通过我单位基本账户支付, 如不按上述原则提交投标担保, 招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同, 因此造成的责任由我单位承担。

5. 如果我方中标, 我方保证按照招标文件规定的时间完成任务, 并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6. 如果我方中标, 我方将按照投标文件承诺组建项目组, 由投标文件所承诺的人员完成本项目的全部工作。如未经招标人同意更换项目组成员, 招标人有权取消我单位的中标资格或单方面终止合同, 由此造成的违约责任由我单位承担。

7. 如果我方中标, 我方将按照招标文件中规定的金额提交经招标人认可的履约保函。

8. 我方保证投标文件内容无任何虚假。若评定标过程中查有虚假, 同意作无效或废标处理, 并被没收投标担保; 若中标之后查有虚假, 同意被废除授标并被没收投标担保。

9. 在正式合同签署并生效之前, 贵方的中标通知书和本投标函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称: 晨越建设项目管理集团股份有限公司

法定代表人: 王宏毅

授权委托人: 穆琪洋

单位地址: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街777号21、22、23楼

邮编: 610042

联系电话: 028-85336387 传真: 028-85336387

日期: 2026年 1 月 14 日

2、通过年审的营业执照副本（原件扫描件）

①营业执照

		
<h1>营业执照</h1>		
统一社会信用代码 915101007653546522	(副本) 副本编号: 15 - 1	
名称 晨越建设项目管理集团股份有限公司	注册资本 壹亿零肆佰万元整	
类型 其他股份有限公司(非上市)	成立日期 2004年08月04日	
法定代表人 王宏毅	住所 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街777号21、22、23楼	
经营范围 许可项目: 建设工程监理; 水利工程建设监理; 公路工程监理; 水运工程监理; 文物保护工程施工; 地质灾害治理工程监理; 建设工程勘察; 建设工程设计; 建筑智能化系统设计; 文物保护工程设计; 国土空间规划编制; 文物保护工程勘察; 建设工程质量检测; 地质灾害治理工程设计; 建设工程施工; 测绘服务; 人防工程设计; 职业中介活动。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 工程管理服务; 招投标代理服务; 政府采购代理服务; 园林绿化工程施工; 水环境污染防治服务; 大气环境污染防治服务; 基础地质调查; 信息技术咨询服务; 工业设计服务; 规划设计管理; 企业管理咨询; 市政设施管理; 公路水运工程试验检测服务; 节能管理服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 电子产品销售; 机械设备销售; 建筑材料销售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅助设备零售; 仪器仪表销售; 电子元器件批发; 电力电子元器件销售; 金属材料销售; 环境保护专用设备销售; 安防设备销售; 软件开发; 软件销售; 旅游开发项目策划咨询; 商务代理代办服务; 工程造价咨询服务; 消防技术服务; 教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动); 单建式人防工程租赁; 房地产经纪; 技术进出口; 货物进出口。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)	登记机关  2025年11月6日	
国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn	市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。	国家市场监督管理总局监制

②公司名称准予变更登记通知书扫描件-1

准予变更登记通知书

(高新)登记内变字[2015]第000103号

成都晨越建设项目管理有限公司:

经审查,提交的名称变更(原名称

成都晨越建设项目管理有限公司

变更后名称

成都晨越建设项目管理股份有限公司

登记申请,申请材料齐全,符合法定形式,我局决定准予变更登记。我局
将于10日内通知你单位换领营业执照。

2015年03月18日



③公司名称准予变更登记通知书扫描件-2

准予变更登记通知书

(高新) 登记内变字[2017]第001919号

成都晨越建设项目管理股份有限公司:

经审查, 提交的名称变更(原名称

成都晨越建设项目管理股份有限公司,

变更后名称

晨越建设项目管理集团股份有限公司)

登记申请, 申请材料齐全, 符合法定形式, 我局决定准予变更登记。我局将于 10 日内通知你单位换领营业执照。

2017年11月06日



④ “成都晨越造价咨询有限公司”与“晨越建设项目管理集团股份有限公司”合并说明

情况说明

依据住房和城乡建设部关于修改《工程造价咨询企业管理办法》《注册造价工程师管理办法》的决定[建设部令第50号]规定,2020年4月15日成都晨越造价咨询有限公司在成都市高新区市场监督管理局完成了股权变更,由晨越建设项目管理集团股份有限公司100%持股;故成都晨越造价咨询有限公司是晨越建设项目管理集团股份有限公司100%控股子公司。

2020年10月27日晨越建设项目管理集团股份有限公司向住建部申请将成都晨越造价咨询有限公司的造价咨询企业甲级资质证书合并到集团,并于2020年11月16日获得批准。

现对成都晨越造价咨询有限公司公司业务作如下说明:

- 1、成都晨越造价咨询有限公司于2020年11月16日正式更名为晨越建设项目管理集团股份有限公司。
- 2、原成都晨越造价咨询有限公司的项目业绩均由晨越建设项目管理集团股份有限公司承继。
- 3、原成都晨越造价咨询有限公司的所有人员证件及其社保全部转入晨越建设项目管理集团股份有限公司。

特此说明。

晨越建设项目管理集团股份有限公司
成都晨越造价咨询有限公司

2020年11月19日



中华人民共和国住房和城乡建设部

Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China (MOHURD)

www.mohurd.gov.cn

2020年11月19日 星期四 搜索 工作邮箱: 用户名 密码 登录 设为首页 收藏本站

您现在的位置: 首页 > 政策发布

<p>索引号: 000013338/2014-00321</p> <p>发文单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部</p> <p>文件名称: 住房和城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知</p> <p>文号: 建市[2014]79号</p> <p>版次立情况:</p>	<p>主题信息: 建筑市场</p> <p>生成日期: 2014年05月28日</p> <p>有效期: 2014年05月28日生效</p> <p>关键词:</p>
--	--

住房和城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知

各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市建委（建设交通委），北京市规委，新疆生产建设兵团建设局，国务院有关部门建设司（局），总后营房部工程管理局，国资委管理的有关企业：

为贯彻落实《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》（国发〔2014〕14号），进一步明确工程勘察、设计、施工、监理企业及招标代理机构（简称建设工程企业）重组、合并、分立后涉及资质重新核定办理的有关要求，简化办理流程，方便服务企业，现将建设工程企业发生重组、合并、分立等情况后涉及资质办理的有关事项通知如下：

一、根据有关法律法规和企业资质管理规定，下列类型的建设工程企业发生重组、合并、分立等情况申请资质证书的，可按照有关规定简化审批手续，经审核注册资本和注册人员等指标满足资质标准要求，直接进行证书变更。有关具体申报材料和程序按照《关于建设部批准的建设工程企业办理资质证书变更和增补有关事项的通知》（建市函〔2005〕375号）等要求办理。

- 1.企业吸收合并，即一个企业吸收另一个企业，被吸收企业已办理工商注销登记并提出资质证书注销申请，企业申请被吸收企业资质的；
- 2.企业新设合并，即有资质的几家企业，合并重组为一个新企业，原有企业已办理工商注销登记并提出资质证书注销申请，新企业申请承继原有企业资质的；
- 3.企业合并（吸收合并及新设合并），被吸收企业或原企业短期内无法办理工商注销登记的，在提出资质注销申请后，合并后企业可取得有效期1年的资质证书。有效期内完成工商注销登记的，可按规定换发有效期5年的资质证书；逾期未提出申请的，其资质证书作废，企业相关资质按有关规定重新核定；
- 4.企业全资子公司间重组、分立，即由于经营结构调整，在企业与其全资子公司之间、或各全资子公司间进行主营业务资产、人员转移，在资质总量不增加的情况下，企业申请资质全部或部分转移的；
- 5.国有企业改制重组、分立，即经国有资产监管部门批准，几家国有企业之间进行主营业务资产、人员转移，企业申请资质转移且资质总量不增加的；
- 6.企业外资退出，即外商投资企业（含外资企业、中外合资企业、中外合作企业）外国投资者退出，经商务主管部门注销外商投资批准证书后，工商营业执照已变更为内资，变更后新企业申请承继企业资质的；
- 7.企业跨省变更，即企业申请办理工商注册地跨省变更的，可简化审批手续，发放有效期1年的证书。企业应在有效期内将有关人员变更到位，并按规定申请重新核定。

在重组、合并、分立等过程中，所涉企业如果注册在两个或以上省（自治区、直辖市）的，经资质转出企业所在省级住房城乡建设行政主管部门同意后，由资质转入企业所在省级住房城乡建设行政主管部门负责初审。

二、上述情形以外的建设工程企业重组、合并、分立，企业申请办理资质的，按照有关规定重新进行核定。企业重组、分立后，一家企业承继原企业某项资质的，其他企业同时申请该项资质时按首次申请办理。

三、内资企业被外商投资企业（含外资企业、中外合资企业、中外合作企业）整体收购或收购部分股权的，按照《外商投资建筑业企业管理规定》（建设部、外经贸部令113号）、《外商投资建设工程设计企业管理规定》（建设部、外经贸部令114号）、《外商投资建设工程服务企业管理规定》（建设部、商务部令155号）及《外商投资建设工程设计企业管理规定实施细则》（建市〔2007〕18号）等有关规定核定，变更后的新企业申请原企业原有资质可不提交代表工程业绩材料。

四、发生重组、合并、分立等情况后的企业在申请资质时应提交原企业法律承继或分割情况的说明材料。

五、企业重组、合并、分立等涉及注册资本与实收资本变更的，按照实收资本考核。

六、重组、分立后的企业再申请资质的，应申报重组、分立后承接的工程项目作为代表工程业绩；合并后的新企业再申请资质的，原企业在合并前承接的工程项目可作为代表工程业绩申报。

七、本通知自印发之日起执行。《关于建设工程企业发生改制、重组、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市〔2007〕229号）

中华人民共和国住房和城乡建设部
2014年5月28日

关闭窗口
打印本页

首页
企业信息填报
信息公告
使用帮助
导航
登录 注册



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

[企业信用信息](#) | [经营异常名录](#) | [严重违法失信企业名单](#)



成都晨越造价咨询有限公司 存续(在營、开业、在册)

统一社会信用代码: 915101000998745919
 注册号: 510109000447133
 法定代表人: 王宏毅
 登记机关: 成都高新区市场监督管理局
 成立日期: 2014年05月21日

基础信息
行政许可信息
行政处罚信息
列入经营异常名录信息
列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息

营业执照信息

- 统一社会信用代码: 915101000998745919
- 注册号: 510109000447133
- 类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 注册资本: 1000.000000万人民币
- 营业期限自: 2014年05月21日
- 登记机关: 成都高新区市场监督管理局
- 住所: 成都高新区科技孵化园内7幢2层1号
- 经营范围: 工程管理服务; 工程监理服务; 信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。

- 企业名称: 成都晨越造价咨询有限公司
- 法定代表人: 王宏毅
- 成立日期: 2014年05月21日
- 核准日期: 2020年10月26日
- 营业期限至:
- 登记状态: 存续(在營、开业、在册)

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	915101007653546522	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

股东及出资详细信息
×

股东信息

股东名称	晨越建设项目管理集团股份有限公司
认缴额(万元)	1000
实缴额(万元)	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	1000	2035年2月15日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期


晨越建管
 CHENYUE PROJECT CONSULTING

9

⑤深圳分公司营业执照原件扫描件



3、企业资质证书（原件扫描件）

企业资质证书



资质变更栏	
同意变更企业技术负责人: 王葆萍 教授级高工 同意变更企业技术负责人:	
造价工程师注册证号: 建[造]0251001542	
变更核准机关 (章)	2022年 11月 6日
变更核准机关 (章)	年 月 日
变更核准机关 (章)	年 月 日

 住房和城乡建设部行政规范性文件

公文名称: 住房和城乡建设部办公厅关于取消工程造价咨询企业资质审批加强事中事后监管的通知
索引号: 000013338/2021-00275 分 类: 标准定额 (标准科技)
发文单位: 住房和城乡建设部办公厅 发文日期: 2021-06-28
文 号: 建办标〔2021〕26号 主 题 词:
实施日期: 废止日期:

住房和城乡建设部办公厅关于取消 工程造价咨询企业资质审批 加强事中事后监管的通知

各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市住房和城乡建设（管）委，新疆生产建设兵团住房和城乡建设局，国务院有关部门建设工程造价管理机构，各有关单位：

为贯彻落实《国务院关于深化“证照分离”改革 进一步激发市场主体发展活力的通知》（国发〔2021〕7号），持续深入推进“放管服”改革，取消工程造价咨询企业资质审批，创新和完善工程造价咨询监管方式，加强事中事后监管，现就有关事项通知如下：

一、取消工程造价咨询企业资质审批。按照国发〔2021〕7号文件要求，自2021年7月1日起，住房和城乡建设主管部门停止工程造价咨询企业资质审批，工程造价咨询企业按照其营业执照经营范围开展业务，行政机关、企事业单位、行业组织不得要求企业提供工程造价咨询企业资质证明。2021年6月3日起，住房和城乡建设主管部门不再办理工程造价咨询企业资质延续手续，到期需延续的企业，有效期自动延续至2021年6月30日。

二、健全企业信息管理制度。各级住房和城乡建设主管部门要加强与市场监管等有关部门沟通协调，结合工程造价咨询统计调查数据，健全工程造价咨询企业名录，积极做好行政区域内企业信息的归集、共享和公开工作。鼓励企业自愿在全国工程造价咨询管理系统完善并及时更新相关信息，供委托方根据工程项目实际情况选择参考。企业对所填写信息的真实性和准确性负责，并接受社会监督。对于提供虚假信息的工程造价咨询企业，不良行为记入企业社会信用档案。

三、推进信用体系建设。各级住房和城乡建设主管部门要进一步完善工程造价咨询企业诚信长效机制，加强信用管理，及时将行政处罚、生效的司法判决等信息归集至全国工程造价咨询管理系统，充分运用信息化手段实行动态监管。依法实施失信惩戒，提高工程造价咨询企业诚信意识，努力营造诚实守信的市场环境。

- 1 -

住房和城乡建设部发布

 住房和城乡建设部行政规范性文件

四、构建协同监管新格局。健全政府主导、企业自治、行业自律、社会监督的协同监管格局。探索建立企业信用与执业人员信用挂钩机制，强化个人执业资格管理，落实工程造价咨询成果质量终身责任制，推广职业保险制度。支持行业协会提升自律水平，完善会员自律公约和职业道德准则，做好会员信用评价工作，加强会员行为约束和管理。充分发挥社会监督力量参与市场秩序治理。鼓励第三方信用服务机构开展信用业务。

五、提升工程造价咨询服务能力。继续落实《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》（发改投资规〔2019〕515号）精神，深化工程领域咨询服务供给侧结构性改革，积极培育具有全过程咨询能力的工程造价咨询企业，提高企业服务水平和国际竞争力。

六、加强事中事后监管。各级住房和城乡建设主管部门要高度重视工程造价咨询企业资质取消后的事中事后监管工作，落实放管结合的要求，健全审管衔接机制，完善工作机制，创新监管手段，加大监管力度，依法履行监管职责。全面推行“双随机、一公开”监管，根据企业信用风险分类结果实施差异化监管措施，及时查处相关违法、违规行为，并将监督检查结果向社会公布。

住房和

城乡建设部办公厅

2021年6月28日

（此件主动公开）

招标文件要求提交的其它资料:

4、企业业绩情况

投标人相关项目业绩表

投标人名称: 晨越建设项目管理集团股份有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格(万元)	备注
黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区生活污水处理厂及配套污水管网提标改造项目全过程咨询项目	黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区生活污水处理厂及配套污水管网提标改造项目全过程咨询项目	大兴安岭地区	投资额约1.1亿元	2022.8.24-2022.10.19	160万元	
衡阳市衡山科学城管理委员会	衡山科学城启动区一期PPP项目(第一批)全过程造价咨询	衡阳市	投资额5.16亿元	2019.9.29-2022.12.19	120.8万元	
湖北松旌旅游公路建设管理有限公司	松滋市旌水旅游快速通道工程PPP项目	荆州市	投资额2.6亿元	2019.7.25-2021.11.5	102.0万元	
连云港润新投资有限公司	310国道、浦发路整治工程项目跟踪审计及结算审计项目	连云港市	项目总投资:约2.8亿元	2020.4.9-2021.12.13	64.9867万元	
广西铜州水务投资有限公司	北流市清湾镇等南部8个乡镇污水处理配套管网工程第三方管理公司服务	北流市	投资额约0.8亿元	2021.2.1-2022.3.4	60万元	

提示: 要求附项目证明材料扫描件(如合同扫描件、用户证明等)。

“成都晨越造价咨询有限公司”与“晨越建设项目管理集团股份有限公司”合并说明

情况说明

依据住房和城乡建设部关于修改《工程造价咨询企业管理办法》《注册造价工程师管理办法》的决定[建设部令第 50 号]规定, 2020 年 4 月 15 日成都晨越造价咨询有限公司在成都市高新区市场监督管理局完成了股权变更, 由晨越建设项目管理集团股份有限公司 100%持股; 故成都晨越造价咨询有限公司是晨越建设项目管理集团股份有限公司 100%控股子公司。

2020 年 10 月 27 日晨越建设项目管理集团股份有限公司向住建部申请将成都晨越造价咨询有限公司的造价咨询企业甲级资质证书合并到集团, 并于 2020 年 11 月 16 日获得批准。

现对成都晨越造价咨询有限公司公司业务作如下说明:

- 1、成都晨越造价咨询有限公司于 2020 年 11 月 16 日正式更名为晨越建设项目管理集团股份有限公司。
- 2、原成都晨越造价咨询有限公司的项目业绩均由晨越建设项目管理集团股份有限公司承继。
- 3、原成都晨越造价咨询有限公司的所有人员证件及其社保全部转入晨越建设项目管理集团股份有限公司。

特此说明。

晨越建设项目管理集团股份有限公司

成都晨越造价咨询有限公司

2020年11月19日



中华人民共和国住房和城乡建设部

Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China (MOHURD)

www.mohurd.gov.cn

2020年11月19日 星期四 检 索 工作邮箱: 用户名 密码 登录 [设为首页](#) [收藏本站](#)

您现在的位置: 首页 > 政策发布

<p>索引号: 000013338/2014-00321</p> <p>发文单位: 中华人民共和国住房和城乡建设部</p> <p>文件名称: 住房和城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知</p> <p>文号: 建市[2014]79号</p> <p>废止立情况:</p>	<p>主题信息: 建筑市场</p> <p>生成日期: 2014年05月28日</p> <p>有效期: 2014年05月28日生效</p> <p>关键词:</p>
--	--

住房和城乡建设部关于建设工程企业发生重组、合并、分立等情况资质核定有关问题的通知

各省、自治区住房和城乡建设厅，直辖市建委（建设交通委），北京市规委，新疆生产建设兵团建设局，国务院有关部门建设司（局），总后营房部工程管理局，国资委管理的有关企业：

为贯彻落实《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》（国发〔2014〕14号），进一步明确工程勘察、设计、施工、监理企业及招标代理机构（简称建设工程企业）重组、合并、分立后涉及资质重新核定办理的有关要求，简化办理流程，方便服务企业，现将建设工程企业发生重组、合并、分立等情况后涉及资质办理的有关事项通知如下：

一、根据有关法律法规和企业资质管理规定，下列类型的建设工程企业发生重组、合并、分立等情况申请资质证书的，可按照有关规定简化审批手续，经审核注册资本和注册人员等指标满足资质标准要求，直接进行证书变更。有关具体申报材料和程序按照《关于建设部批准的建设工程企业办理资质证书变更和增补有关事项的通知》（建市函〔2005〕375号）等要求办理。

- 1.企业吸收合并，即一个企业吸收另一个企业，被吸收企业已办理工商注销登记并提出资质证书注销申请，企业申请被吸收企业资质；
- 2.企业新设合并，即有资质的几家企业，合并重组为一个新企业，原有企业已办理工商注销登记并提出资质证书注销申请，新企业申请承继原有企业资质的；
- 3.企业合并（吸收合并及新设合并），被吸收企业或原企业短期内无法办理工商注销登记的，在提出资质注销申请后，合并后企业可取得有效期1年的资质证书。有效期内完成工商注销登记的，可按规定换发有效期5年的资质证书；逾期未提出申请的，其资质证书作废，企业相关资质按有关规定重新核定；
- 4.企业全资子公司间重组、分立，即由于经营结构调整，在企业与其全资子公司之间、或各全资子公司间进行主营业务资产、人员转移，在资质总量不增加的情况下，企业申请资质全部或部分转移的；
- 5.国有企业改制重组、分立，即经国有资产监管部门批准，几家国有企业之间进行主营业务资产、人员转移，企业申请资质转移且资质总量不增加的；
- 6.企业外资退出，即外商投资企业（含外资企业、中外合资企业、中外合作企业）外国投资者退出，经商务主管部门注销外商投资批准证书后，工商营业执照已变更为内资，变更后新企业申请承继企业资质的；
- 7.企业跨省变更，即企业申请办理工商注册地跨省变更的，可简化审批手续，发放有效期1年的证书。企业应在有效期内将有关人员变更到位，并按规定申请重新核定。

在重组、合并、分立等过程中，所涉企业如果注册在两个或以上省（自治区、直辖市）的，经资质转出企业所在省级住房城乡建设行政主管部门同意后，由资质转入企业所在省级住房城乡建设行政主管部门负责初审。

二、上述情形以外的建设工程企业重组、合并、分立，企业申请办理资质的，按照有关规定重新进行核定。企业重组、分立后，一家企业承继原企业某项资质的，其他企业同时申请该项资质时按首次申请办理。

三、内资企业被外商投资企业（含外资企业、中外合资企业、中外合作企业）整体收购或收购部分股权的，按照《外商投资建筑业企业管理规定》（建设部、外经贸部令113号）、《外商投资建设工程设计企业管理规定》（建设部、外经贸部令114号）、《外商投资建设工程服务企业管理规定》（建设部、商务部令155号）及《外商投资建设工程设计企业管理规定实施细则》（建市〔2007〕18号）等有关规定核定，变更后的新企业申请原企业原有资质可不提交代表工程业绩材料。

四、发生重组、合并、分立等情况后的企业在申请资质时应提交原企业法律承继或分割情况的说明材料。

五、企业重组、合并、分立等涉及注册资本与实收资本变更的，按照实收资本考核。

六、重组、分立后的企业再申请资质的，应申报重组、分立后承接的工程项目作为代表工程业绩；合并后的新企业再申请资质的，原企业在合并前承接的工程项目可作为代表工程业绩申报。

七、本通知自印发之日起执行。《关于建设工程企业发生改制、重组、分立等情况资质核定有关问题的通知》（建市〔2007〕229号）

中华人民共和国住房和城乡建设部
2014年5月28日

首页
企业信息填报
信息公告
使用帮助
导航
登录 注册



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

[企业信用信息](#) | [经营异常名录](#) | [严重违法失信企业名单](#)

Q



成都晨越造价咨询有限公司 存续(在營、开业、在册)

统一社会信用代码: 915101000998745919
注册号: 510109000447133
法定代表人: 王宏毅
登记机关: 成都高新区市场监督管理局
成立日期: 2014年05月21日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息
行政许可信息
行政处罚信息
列入经营异常名录信息
列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息

营业执照信息

- 统一社会信用代码: 915101000998745919
- 注册号: 510109000447133
- 类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
- 注册资本: 1000.000000万人民币
- 营业期限自: 2014年05月21日
- 登记机关: 成都高新区市场监督管理局
- 住所: 成都高新区科技孵化园内7幢2层1号
- 经营范围: 工程管理服务; 工程监理服务; 信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。

- 企业名称: 成都晨越造价咨询有限公司
- 法定代表人: 王宏毅
- 成立日期: 2014年05月21日
- 核准日期: 2020年10月26日
- 营业期限至:
- 登记状态: 存续(在營、开业、在册)

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	晨越建设项目管理集团股份有限公司	企业法人	企业法人营业执照(公司)	915101007653546522	查看

共 查询到 1 条记录 共 1 页

首页
« 上一页
1
下一页 »
末页

股东及出资详细信息
×

股东信息

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)
晨越建设项目管理集团股份有限公司	1000	

认缴明细信息


认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	1000	2035年2月15日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期

1. 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区生活污水处理厂及配套污水管网提标改造项目全过程咨询项目

合同关键页



第一部分 协议书

委托人(全称): 加格达奇区城市建设综合服务中心

咨询人(全称): 晨越建设项目管理集团股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述建设工程咨询有关事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区生活污水处理厂及配套污水管网提标改造项目全过程咨询项目

2. 工程地点: 加格达奇区

3. 工程规模: 详见可研批复

4. 工程投资: 11067.00万元

二、工程咨询服务范围和内容:

1. 工程咨询服务范围:

- 项目决策阶段
- 工程建设阶段
- 项目运营阶段

2. 工程咨询服务内容: 工程项目管理、建设工程监理、水土保持方案编制、工程勘察、勘测定界及测绘、工程规划、工程初步设计、工程造价咨询共 8 项工程咨询服务内容。

- 工程项目管理: _____;
- 建设工程监理: _____;
- 水土保持方案编制: _____;
- 工程勘察: _____;
- 勘测定界及测绘: _____;
- 工程规划: _____;
- 工程初步设计: _____;
- 工程造价咨询: _____;

具体服务内容在本合同附录 A 中明确。

三、工程咨询服务目标

1. 项目投资控制目标: 不超过投资总额上限。

2. 项目质量目标: 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准;

3. 项目安全目标: 创建安全质量标准化工地, 项目实施期间无安全事故;

4. 项目工期目标: 自合同签订之日起一年内完成全过程咨询服务;

5. 其他目标: _____/_____。

四、工程咨询服务期限

工程项目管理服务期限为: 自签订合同之日起至全过程咨询工作完成。

专业咨询服务期限为: 2022年8月24日—2023年8月24日;

○项目管理: 实施项目全过程管理;

○工程监理: 至工程竣工验收;

○造价咨询: 项目从开始实施, 包括实施过程中、竣工结算后, 并配合委托方完成项

目审计:

□项目运营: _____;

●其他: 开工前各项工作工期要求。

五、工程咨询报酬

1. 计取方式:

□暂定总价

□按费率计取

○其他方式: 中标金额。

2. 本合同全过程工程咨询服务费用总价为: 人民币(大写) 陆佰叁拾伍万元整, 人民币(小写) 6350000.00元。

其中:

建设单位管理费: 1130000.00元;

建设工程监理费: 1480000.00元;

水土保持方案编制费: 405000.00元;

工程勘察费: 660000.00元;

勘测定界及测绘费: 40000.00元;

工程规划费: 15000.00元;

工程初步设计费: 1020000.00元;

工程造价咨询费: 1600000.00元 (其中: 招标控制价: 355000.00元; 全过程造价:
622900.00元; 造价审核: 622100.00元;)。

□其他: _____ / _____。

除上述正常工作报酬外的附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等, 在专用条件中约定。

3、支付方式

对公付款, 合同签订后付中标金额 30%作为预付款, 其余部分款项同施工进度款同比例进行支付。

六、全过程工程咨询项目负责人或专项咨询负责人

1、全过程工程咨询项目负责人:

姓名: 章 果, 身份证号码: 51362119830401529X, 注册证书类别: 全国注册监理工程师, 专业: 市政公用工程、房屋建筑工程, 注册号: 51012395。

2、造价咨询负责人:

姓名: 周 翔, 身份证号码: 510184198305040011, 注册证书类别: 造价工程师执业资格证书, 专业: 土建, 注册号: 建(造)14510006303。

3、项目总监(监理负责人):

姓名: 温炳武, 身份证号码: 510823197512092616, 注册证书类别: 注册监理工程师, 专业: 市政公用工程, 注册号: 51017818。

4、项目管理负责人:

姓名: 李志义, 身份证号码: 510824197708153894, 注册证书类别: 全国注册一级建造师, 专业: 市政公用工程, 注册号: 川1312010201100229。

5、水土保持负责人:

姓名: 赵 润, 身份证号码: 130105197409292159, 注册证书类别: 工程师职称证, 专业: 水利水电, 编号: 0027818。

七、组成本合同的文件及解释顺序

1. 协议书;

2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);

3. 投标文件及其附件（如果有）；

4. 专用条件及附录 A；

5. 通用条件；

6. 附录 B。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议或补充订立的相关专业咨询服务合同均为本合同文件的组成内容。

八、双方承诺

1. 委托人承诺，遵守本合同中的各项约定，按本合同约定支付酬金。

2. 咨询人承诺，遵守本合同中的各项约定，按本合同约定提供工程咨询服务。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于 2022 年 8 月 24 日签订。

十一、签订地点

本合同在 大兴安岭地区加格达奇区 签订。

十二、合同生效

本合同自 合同签订之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 十 份，具有同等法律效力，其中委托人执 五 份，咨询人执 五 份。

(此页无正文)

委托人: 加格达奇区城市建设综合服务中心
(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

批

统一社会信用代码: 12232724MB1F977764

地址: 加格达奇区长青大街 66 号

邮政编码:

电话: 0457-2162811

传真:

电子信箱:

开户银行: 中国建设银行股份有限公司加格达奇铁道支行

账号: 23001747051050502062



控权人: 晨越建设项目管理集团股份有限公司
(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

王
印宏

统一社会信用代码: 915101007653546522

地址: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街 777 号 21、22、23 楼

邮政编码: 610096

电话: 028-85336387

传真: 028-85336387

电子信箱:

开户银行: 中国建设银行股份有限公司成都高新支行

账号: 51001406137050390206



成果文件

工程招标控制价

工程名称: 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区生活污水处理厂
及配套污水管网提标改造项目全过程咨询项目

委托单位: 加格达奇区城市建设综合服务中心

咨询类别: 招标控制价编制

工程造价金额: 102096090.87元

(大写): 人民币壹亿零贰佰零玖万陆仟零玖拾元捌角柒分

编制单位: 晨越建设项目管理集团股份有限公司

资质等级: 甲级

证书编号:

编制人: 李松

资格证编号:

复核人: 吕开毅

资格证编号:


批准人: 周鹏

资格证编号:



日期: 2022年10月19日

2. 衡山科学城启动区一期 PPP 项目（第一批）全过程造价咨询
合同关键页



衡山科学城启动区一期 PPP 项目（第一批）造价咨询合同

委托方(甲方): 衡阳市衡山科学城管理委员会

受托方(乙方): 成都晨越造价咨询有限公司

为了合理确定和有效控制建设工程造价,提高投资的经济效益,维护建设各方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规,经双方协商一致,签订本合同。

一、委托方委托受托方对以下项目提供建设工程造价咨询服务:

- 1、项目名称: 衡山科学城启动一期 PPP 项目（第一批）
- 2、服务范围: 1、交易阶段: ①工程量清单的编制; ②工程预算价的编制或审核; 2、施工阶段: ①建设项目工程造价相关合同履行过程的管理; ②提出工程施工方案的优化建议, 各方案工程造价的编制与比选; ③工程计量支付的确定, 审核工程款支付申请, 提出资金使用计划建议; ④施工过程的设计变更、工程签证和工程索赔的处理; ⑤协助建设单位进行投资分析、风险控制, 提出融资方案的建议。3、竣工阶段: ①各类工程的竣工结算审核。

二、委托方的权利与义务:

- 1、委托方可向受托方索取与委托内容有关的工程造价咨询报告和咨询造价相关事项。
- 2、委托方可向受托方询问委托工作进展情况。
- 3、委托方应向受托方提出对工程具体问题的意见。
- 4、按照受托方提交的资料清单及时提供咨询服务所需的全部施工

1. 纸质资料要求:

预算: ① 审定版采用蓝色封面纸胶装 (1份)

过程跟踪管理:

① 施工过程的设计变更、工程签证和工程索赔的过程管理文件 (签字确认);

② 签字确认的进度款支付审核记录;

③ 隐蔽资料跟踪记录。

结算审核:

① 审定版采用蓝色封面纸胶装 (1份)

所有过程跟踪管理资料需要按月装订成册, 每月十日前装订成册报送甲方。预算及结算审核资料需要在十个工作日内将资料装订成册, 移交甲方。

2. 电子资料要求:

① 清单采用智多星软件 (送审版+审定版)

② 工程清单量采用 Excel 表格形式 (送审版+审定版)

③ 过程跟踪管理纸质文件对应的电子版及隐蔽资料影像。

电子资料需抄送至甲方电子邮箱。

五、咨询费用及其支付方式

1、咨询服务费合同金额大写: 咨询服务费合同金额计算基数为项目计划投资 5.16 亿元, 合同暂定壹佰贰拾万零捌仟零贰拾 (小写: 1208020.00 元整), 此项目最终实际结算金额以财政、审计最终审核的项目工程造价为基础按比例予以调整。

(3) 双方发生违约争议, 可由工程所在地建设工程造价管理机构调解。

(4) 工程所在地建设工程造价管理机构调解不成, 应向工程所在地人民法院提起诉讼。

八、附则:

1、本合同未尽事宜, 委托方可另行协商或签订补充协议, 所达成的一致意见或协议与本合同具有同等效力。

2、本合同一式 陆 份, 甲方执 肆 份, 乙方执 贰 份, 经双方签字盖章后生效。

甲方(盖章):

地址:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

传真:

开户银行:

帐号:

邮政编码:

____年__月__日

乙方(盖章):

地址: 四川省成都市高新区科技孵化园内7幢2层1号

法定代表人:

委托代理人:

电话: 028-85336387

传真: 028-85336387

开户银行: 中国建设银行股份有限公司成都高新支行

帐号: 51001406137051531868

邮政编码:

____年__月__日

E.9: 投标总价封面

——南山科学城科学城大道中段工程—— 工程

投 标 总 价

投 标 人: _____ 投标人
(章)

深圳市建设工程造价管理办公室编印, 2009-05

E.8: 投标总价扉页

投 标 总 价

招 标 人: _____

工程名称: _____ 南山科学城科学城大道中段工程

投标总价(大写): _____ 630990835

(大写): _____ 陆仟叁佰零捌万玖仟零玖拾捌元叁角伍分

投 标 人: _____ 投标人
(章)

法定代表人
或其授权人: _____ [签字或盖章]

编 制 人: _____ [签字或盖章]

全国统一热线 4006-258-995 智慧工程项目造价管理软件

E.12: 建设项目投标报价汇总表

工程名称: 南山科学城科学城大道中段工程 第1页 共1页


序号	单项工程名称	金额(元)	其中: (元)	
			绿色施工安全防护措施项目费	暂估价
1	科学城大道中段道路工程	3594673264		
1.1	土石方、地基处理工程	64104385		
1.2	道路工程	176442627		
1.3	桥梁工程	89589493		
1.4	交通工程	51142578		
1.5	绿化工程	226441971		
1.6	电气工程	120074827		
1.7	排水工程	50996383		
2	科学城大道中段管廊工程	272530733		
2.1	桩基工程、地基处理工程	314399980		
2.2	管廊基础土石方基础支护	449476274		
2.3	管廊主体结构工程	505694818		
2.4	管廊二次结构工程	951184487		
2.5	管廊标识标牌工程	3297590		
2.6	管廊电气安装工程	47002237		
2.7	管廊通风工程	13748571		
2.8	管廊消防工程	5975010		
2.9	管廊排水工程	10933116		
3	不可预见费	344436659		
3.1	不可预见费	344436659		
4	下浮费	-35510221		
4.1	总体下浮费	-35510221		
合 计		630990835		

注: 本表适用于建设项目目标控制价或投标限价汇总。

全国统一热线 4006-258-995 智慧工程项目造价管理软件

3. 松滋市洩水旅游快速通道工程 PPP 项目

合同关键页



松滋市澧水旅游快速通道工程 跟踪审计服务合同协议书

甲方（委托人）：湖北松澧旅游公路建设管理有限公司

乙方（受托人）：成都晨越造价咨询有限公司

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《工程造价咨询单位管理办法》之规定，本着平等互利和诚实信用的原则，经甲乙双方协商，就松滋市澧水旅游快速通道工程跟踪审计服务工作，达成一致意见，签订本合同。

第一条 项目概况、服务内容及服务周期

1、项目概况：松滋市澧水旅游快速通道工程项目主线起于新江口镇德胜垸村与 254 省道(葛东线)顺接，经新江口镇西流村、望月村、太平桥村，下穿江南高速公路，经南海镇断山口村、新河，王家桥镇关洲村，街河市镇东升村、雷鹰坡村、高峰村、曾家坡村、苦竹寺村，澧水镇石牌村、花园洲村、下穿焦柳铁路止于团山口村与 355 省道顺接，路线长约 35.871 公里（其中 K2+634~K10+016 为城区段道路）。

2、服务内容：松滋市澧水旅游快速通道工程（含配套工程）项目的路基、路面、桥涵、房建、交安、绿化、机电等全部工程和材料、设备、服务招标项目跟踪审计工作。具体包括：原财评工程量清单及单价的复核；新增招标项目最高投标限价的编制；新增工程计量子目的单价分析，材料（设备）采购比选（询价）；复核工程进度款、工程设计变更、工程量现场签证等，并出具相应咨询报告；竣工结算及工程决算审核并出具报告；诉讼及索赔等相关问题的处理和协调，以及与本项目跟踪审计及咨询相关的其他工作。

3、服务周期：竣工决算完成。

4、服务地点：甲方指定地点。

第二条 合同金额

本合同金额（含税）暂定为人民币（大写）：壹佰零贰万元整
¥1020000.00元）；

最终以政府审计部门审定确认的建筑安装工程费为基数×咨询服务费率（即 0.146%）计算咨询服务费。其中：80%为固定付费；20%为考核付费（考核付费部分根据乙方履约评价得分情况进行支付）。

合同价款包括完成合同规定服务内容所发生的人工费、加班费、管理费、规费及税金等所有费用。

第三条 服务质量标准：满足行业有关标准规范。

第四条 验收方式及验收标准：根据服务内容出具相应合格的报告。

第五条 服务受益方评价标准及方法

具体评价标准及方法待本合同签订后，双方另行协商制定，并作为本合同附件内容之一。

第六条 双方权利和义务

1. 甲方的权利与义务：

1.1 甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容；

1.2 甲方有权阐述对具体问题的意见和建议；

1.3 按照乙方提交的资料清单及时提供跟踪审计及咨询服务所需的全部施工图纸及其它有关的技术资料，并对资料的合法性、真实性和完整性负责；

1.4 如实介绍工程建设情况，为乙方咨询服务人员提供必要的工作方便；

1.5 负责通知有关各方到现场核对初审意见；

- 1、本合同订立时间：2019 年 7 月 25 日
- 2、本合同订立地点：湖北松流旅游公路建设管理有限公司。
- 3、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。
- 4、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

第十九条 合同附件

经双方协商一致，签订补充的条款均作为本合同附件，与合同具有同等效力。

甲方（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

委托代理人（签字）：

地 址：

电 话：

乙方（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

委托代理人（签字）：

地 址：

电 话：

成果文件

<p style="text-align: center;"> 松滋市流水旅游快速通道工程第十七期中间计量跟踪审计 报告书 </p> <p style="text-align: center;">  </p> <p style="text-align: center;"> 编制单位: 成都晨越造价咨询有限公司 地址: 成都市高新区天府大道1480号拉德莱斯东九楼 </p>	<p style="text-align: center;">  成都晨越造价咨询有限公司 编号: CYZJ川(FWB)SZ017 松滋市流水旅游快速通道工程第十七期中间计量跟踪审计报告 </p> <p>湖北松滋旅游公路建设管理有限公司:</p> <p>受贵单位委托,根据合同约定,我公司于2019年7月26日派出人员,进驻松滋市流水旅游快速通道工程现场,根据审计局规章制度和审计方案要求,对该工程进行跟踪审计。现对松滋市流水旅游快速通道工程第十七期中间计量审计情况报告如下:</p> <p>一、项目概况</p> <p>(一) 相关单位</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目业主: 湖北松滋旅游公路建设管理有限公司 2. 设计单位: 湖北省交通规划设计院股份有限公司 3. 送审单位: 中国一冶集团有限公司 4. 监理单位: 湖北华捷工程咨询有限公司 <p>(二) 项目情况</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工程名称: 松滋市流水旅游快速通道工程(第十七期中间计量) 2. 建设地址: 松滋市 3. 工程主要内容及规模: 工程规模: 本项目由城区北段、城区段及楚城大道至流水三段组成,路线长约35.871公里(其中K2+634~K10+016为城区段道路)。 <p>(1) 城区北段</p> <p style="text-align: center;">2</p>
<p>路线起于新江口镇德胜垸村与254省道(葛东线)顺接,经西流村,止于泰发路与白云边大道北段对接,路线长约2.634公里。</p> <p>(2) 城区段</p> <p>路线由白云边大道、拖柴土路、太平桥路及白云南路组成,路线长约7.382公里(含利用白云边大道约3.719公里)。白云边大道:路线长约4.305公里(其中新建约0.586公里,利用约3.719公里)。拖柴土路:路线长约0.647公里。太平桥路:路线长约1.825公里。白云南路:路线长约0.605公里。</p> <p>(3) 楚城大道至流水段</p> <p>路线起点顺接规划的白云南路与楚城大道平交,向南下穿江南高速公路,经南海镇断山口村、新河、王家桥镇关洲村、街河市镇东升村、雷鹰坡村、高峰村、曾家坡村、苦竹寺村后,跨洛河向西经流水镇石碑村、花园洲村后再下穿焦柳铁路,经后坪村后止于团山口村九组与355省道顺接,路线长约25.855km。</p> <p>支线: 支线一全长 0.985公里, 支线二全长3.442公里。支线路基宽度为12米二级公路标准;设计速度为80公里/小时。</p> <p>工程内容: 本工程项目的路基、路面、桥涵、房建、交安、绿化、机电等全部工程。</p> <p>4. 工程总投资: 该项目总投资129197万元(不含建设期利息)。</p> <p>二、送审主要资料清单</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《松滋市流水旅游快速通道工程》第十七期中期计量资料; 2. 《松滋市流水旅游快速通道工程》合同; 3. 《松滋市流水旅游快速通道工程》投标文件; <p style="text-align: center;">3</p>	<p>三、评审依据</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 交通运输部 2007 年第 33 号公布的《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTGB06-2007) 2. 交通运输部 2007 年第 33 号公布的《公路工程概算定额》(JTGTB06-01-2007) (2016 营改增)、《公路工程预算定额》(JTGTB06-02-2007) 3. 交通运输部 2007 年第 33 号公布的《公路工程机械台班费用定额》(JTGTB06-03-2007) 4. 交通运输部办公厅[2016]66号《交通运输部办公厅关于印发<公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案>的通知》; 5. 湖北省交通运输厅文件(鄂交建[2012]68号)《省交通运输厅关于调整湖北省公路工程估算、概算、预算人工工日单价标准的通知》,人工工资取为 59.11 元/工日; 6. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013; 7. 《湖北省市政工程消耗量定额及全费用基价表》(2008); 8. 《湖北省通用安装工程消耗量定额及单位估价表》(2013); 9. 《松滋市财政投资评审中心清单预算模板》。 <p>四、审核原则</p> <p>坚持实事求是,遵循客观、公正、规范、科学的工作原则,通过审核形成完整、合理的工程审核结算价。</p> <p>五、本期评审内容</p> <p>(1) 挖除旧路面-水泥混凝土路面; (2) 挖除旧路面-水泥混凝土路面; (3) 拆除结构物-拆除结构物; (4) 路基挖方-挖方; (5) 挖土方(汪</p> <p style="text-align: center;">4</p>

家咀取土场取土用于路基填筑)；(6)改河、改渠、改路挖方-挖方；(7)改河、改渠、改路填筑-利用土方；(8)路基填筑(包括填前压实)-换填-回填砂(新旧路基衔接处理)、超挖回填卵石土(陡坡路堤或填挖交界处)；(9)路基填筑(包括填前压实)-利用-利用土方、利用卵石土(一般路基处理与低填浅挖)、30cm山碴石路床、上路床掺石灰5%、结构物台背回填；(10)改河、改渠、改路填筑-利用土方；(11)软土地基处理-土工格栅；(12)M-浆砌片石边沟-矩形盖板边沟；(13)M7.5浆砌片石急流槽；(14)绿化带纵向排水盲沟、绿化带横向排水盲沟；(15)混凝土盖板边沟35*65cm；(16)C25砼预制梯形边沟；(17)M7.5浆砌砼标准砖；(18)钢筋混凝土边沟(40*80cm)；(19)生态袋垂直坡面护坡；(20)C20现浇混凝土护坡(10cm)、A型浆砌片石护坡；(21)植物护坡-植草、三维植被网护坡(不含植草)、客土喷播护坡、客土喷播锚杆；(22)M7.5浆砌片石、M7.5浆砌砖井；(23)混凝土挡土墙-C30混凝土(扶壁式)；(24)水泥稳定碎石基层；(25)级配碎石底基层、级配碎石垫层；(26)PC-2乳化沥青透层(含中间带)；(27)PCR改性乳化沥青黏层；(28)粗粒式沥青混凝土下面层、细粒式改性沥青混凝土上面层(玄武岩)；(29)水泥混凝土面层；(30)路面钢筋；(31)碎石路面；(32)中央分隔、侧分带回填种植土-中央分隔、侧分带回填种植土、C25横向过水槽防水混凝土；(33)中央分隔带铺草皮；(34)排水管-混凝土管；(35)附属结构钢筋-光圆钢筋HPB300、带肋钢筋HRB400；(36)混凝土护坡-C25预制六棱块、C20素混凝土基础；(37)现浇混凝土附属结构-C30现浇混凝土；(38)栏杆、波形护栏；(39)模数式伸缩装置；(40)钢筋混凝土盖板涵、箱涵；(41)单柱式交通标志、双柱式交通标志、单悬臂式交通标志、里程

碑、公路界碑、百米桩、道口桩、限高门架、警示桩、爆闪灯、热熔型涂料路面标线、轮廓标、减速板、防眩板；(42)绿化工程；(43)质量保证金。

六、评审结论

1. 本期计量金额为49414052元(累计为579964210元)。其中:

(1) 主线段已完成清单计量金额为49414052元,其中路基部分20695655元,路面部分25205803元,桥梁、涵洞部分4657460元,安全设施及预埋管线部分4635044元,绿化及环境保护部分5679910元;

2. 扣除质量保证金1482422元;

本期应支付计量款为47931630元(大写)肆仟柒佰玖拾叁万柒仟玖佰叁拾元肆角,累计应支付计量款为380776689元。



住西: 成都市高新区锦城大道内

联系电话: 028-86366387



(月/节点)进度款核算表(第17期)

编号: 017

工程名称: 成都出城快速通道工程

单位: (人民币)万元

合同名称	合同总价	本期		累计		其它	其它	其它
		合计	本期	合计	本期			
13500.0000	84500.0016	3467.8819	3467.8819	37355.1795	7990.2840	37355.1795	2006.0389	0
① 合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
② 合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
③ 合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
④ 合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
⑤ 合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
⑥ 合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
⑦ 合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
⑧ 合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
⑨ 合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
⑩ 合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
⑪ 合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
⑫ 合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
⑬ 合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
⑭ 合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
⑮ 合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
⑯ 合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
⑰ 合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
⑱ 合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
⑲ 合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
⑳ 合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
㉑ 合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
㉒ 合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
㉓ 合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
㉔ 合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
㉕ 合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
㉖ 合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
㉗ 合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
㉘ 合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
㉙ 合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
㉚ 合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
㉛ 合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
㉜ 合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
㉝ 合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
㉞ 合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
㉟ 合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
㊱ 合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
㊲ 合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
㊳ 合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
㊴ 合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
㊵ 合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
㊶ 合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
㊷ 合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
㊸ 合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
㊹ 合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
㊺ 合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
㊻ 合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
㊼ 合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
㊽ 合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
㊾ 合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
㊿ 合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463	18787.8375	2006.0389	0
合同变更	1473.4433	1473.4433	1473.4433	4172.6592	2418.5123	4172.6592	2006.0389	0
合同变更	6941.6552	6941.6552	6941.6552	18787.8375	10208.8463			

4.310 国道、浦发路整治工程项目跟踪审计及结算审计项目
中标通知书

中标通知书

项目编号: SZZR19037

成都晨越造价咨询有限公司:

连云港润新投资有限公司的 310 国道、浦发路整治工程项目跟踪审计及结算审计的评标工作已结束,根据招标投标的有关法律、法规、规章和本项目招标文件的规定,确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起 30 日内,依据本项目招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表于 2020 年 04 月 09 日前至连云港润新投资有限公司与我方洽谈合同。

你方中标条件如下:

中标范围和内容	310 国道、浦发路整治工程项目跟踪审计及结算审核(此项目采用工程总承包方式发包),包括但不限于:方案设计概算审核、施工图预算(工程量清单)审核、施工全过程造价控制、竣工结算审核等		
中标价(元)	649867.00	中标服务期(日历天)	符合招标文件要求
中标质量标准	符合招标文件要求		
项目负责人	周鹏		
资质等级	国家注册造价工程师		
证书编号	建【造】14510006303		

招标代理机构(公章):

2020年03月10日

招标人(公章):

法定代表人(签名):

2020年03月10日

说明:1.本通知书一式四份,中标人、代理机构各壹份,招标人贰份,复印无效。

合同关键页

江苏省建设工程造价咨询合同

副本

项 目 名 称: 310 国道、浦发路整治工程项目跟踪审计及结算审计

建 设 地 点: 位于大浦河以东, 科技一路以西、振华路以北。

合 同 编 号: DH20200310

咨 询 类 型: 跟踪审计及结算审计

江苏省住房和城乡建设厅
江苏省工商行政管理局 制定

(3) 中标通知书。

四、咨询人同意按照本合同的约定, 承担本合同专用条款中约定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照专用条款中约定的期限、方式、币种和额度向咨询人支付酬金。

六、本合同的建设工程造价咨询业务自____年____月____日开始实施, 至本项目完成后终结。若委托人提供咨询资料延后则时间相应顺延, 若增加工作内容具体完成时间另行约定。

七、本合同正本二份, 委托人、咨询人各执一份, 副本四份, 委托人二份, 咨询人二份。

委托人: (盖章)

法定代表人或
委托代理人: (签字)

住 所:

开户银行:

帐 号:

电 话:

传 真:

电子邮箱:

邮政编码:

咨询人: (盖章)

法定代表人或
委托代理人: (签字)

住 所:

开户银行:

帐 号:

电 话:

传 真:

电子邮箱:

邮政编码:

年 月 日

年 月 日

合同约定的资料完整提供时间为 另定。

第二十六条 咨询人发生额外工作包括:

由于委托人提供的图纸等条件资料不全或发生变化, 咨询人根据变化的条件资料发生的重复咨询工作;

实施工程施工阶段造价咨询业务, 由于委托人或第三人的原因工程建设周期延长;

其它。

第三十条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额, 支付咨询人的

正常服务酬金:

1、正常酬金计算方法

本项目的咨询服务酬金合同价为人民币 64.9867 万元, 其中:

I、基本服务费=人民币 16.8024 万元;

II、效益服务费, 其计算和支付规则如下:

(1) 核减额=送审金额-审定金额。

(2) 核减率=(核减额÷送审金额)×100%

(3) (A) 若核减率≤5%时, 效益收费由招标人支付; (B) 若核减率>5%时, 核减率超过5%部分, 即(核减额-送审额×5%), 其效益收费部分由施工单位支付; (C) 效益服务费用总计为 A+B。

注: (1) 咨询服务酬金不因审计服务期的延长或缩短进行调整。

(2) 委托人最终支付给造价咨询人的费用(即基本费用与应由委托人支付给造价咨询人的效益服务费之和)不超过 65 万元人民币; 但若核减额超 1235.5 万, 审计收费费率不变, 造价咨询服务酬金可以超过 65 万元(审减在 5%以内审计费由发包人支付, 超出部分由施工单位支付)。

序号	咨询项目		收费基数	收费费率	金额(万元)	备注
1	施工阶段全过程造价控制	基本收费	暂按 <u>24709.45135</u> 万元(送审建安工程造价)	<u>0.33</u> %	8.1541	
2		效益收费	暂按 <u>1235.5</u> 万元	<u>1.1</u> %	13.5905	

成果文件

310国道、浦发路整治工程项目工程进度款第一次申报

审核报告

工程名称: 310国道、浦发路整治工程项目工程总承包 (F+EPC)
 建设单位: 连云港润新投资有限公司
 监理单位: 山西省煤炭地质资源环境调查院
 施工单位: 江苏长江机械化基础工程有限公司
 跟审单位: 晨越造价连云港分公司
 送审时间: 年 月 日 编号: CYJG-L-2020-310国道、浦发路整治-001

序号	项目名称	施工单位申报金额(元)	跟审审核金额(元)	备注
1	分部分项工程费	5,913,721.51	5,913,721.51	
2	措施项目费	7,249,634.02	207,571.63	
3	规费	430,441.73	200,166.29	规费按3.27%记取。
4	税金	1,223,441.75	568,931.35	税金按9%记取。
5	工程造价	14,817,239.01	6,890,390.77	
6	本次应付工程款	8,890,343.41	4,134,234.46	工程款按合同约定支付产值的60%。
审核意见		按合同条款约定本次应付工程款4234.46元		

审核人:  日期: 2020.4.2
 晨越造价连云港分公司 公司主管: 周鹏
 A16510010677 日期:

310国道、浦发路整治项目A区费用明细

序号	项目名称	计量单位	工程量	综合单价	合计(元)	备注
1	分部分项工程费					
1.1	钻孔	m	883.60	632.46	558,838.14	
1.2	钢管	t	9.21	5,000.00	46,066.14	
1.3	充填压浆(A区)	m3	5,997.60	170.52	1,022,710.75	
1.4	场内材料倒运	m3	4,900.00	12.05	59,045.00	
1.5	平整场地	m2	99,852.14	0.69	68,897.98	
1.6	小计				1,755,558.01	
2	措施项目费					
2.1	安全文明施工费	项			44,064.51	
2.1.1	基本费	项	2.20%		38,622.28	
2.1.2	扬尘污染防治费	项	0.31%		5,442.23	
2.2	临时设施费	项	1%		17,555.58	
2.3	小计				61,620.09	
3	规费		社保2.7%、住房公积金0.47%环境保护税0.1%		59,421.72	规费按3.27%记取。
4	税金				168,893.98	税金按9%记取。
5	工程造价				7,045,493.80	
6	本次应付工程款				4,234,460.00	按合同约定支付产值的60%。

310国道、浦发路整治工程项目工程进度款第二次申报

审核报告

工程名称: 310国道、浦发路整治工程项目工程总承包 (F+EPC)
 建设单位: 连云港润新投资有限公司
 监理单位: 山西省煤炭地质资源环境调查院
 施工单位: 江苏长江机械化基础工程有限公司
 跟审单位: 晨越造价连云港分公司
 送审时间: 年 月 日 编号: CYJG-L-2020-310国道、浦发路整治-001

序号	项目名称	施工单位申报金额(元)	跟审审核金额(元)	备注
1	分部分项工程费	11,036,000.27	11,036,016.78	
2	措施项目费	7,249,634.02	387,364.19	
3	规费	597,940.24	373,544.56	规费按3.27%记取。
4	税金	1,699,521.71	1,061,723.30	税金按9%记取。
5	工程造价	20,583,096.24	12,858,648.83	
6	本次应付工程款	12,349,857.75	7,715,189.30	工程款按合同约定支付产值的60%。
审核意见		按合同条款约定本次应付工程款7715189.30元		

审核人:  日期: 2020.5.1
 晨越造价连云港分公司 公司主管: 周鹏
 A16510010677 日期:

310国道、浦发路整治项目A区费用明细

序号	项目名称	计量单位	工程量	综合单价	合计(元)	备注
1	分部分项工程费					
1.1	钻孔	m	2,393.90	632.46	1,514,036.46	
1.2	钢管	t	22.37	5,000.00	111,850.00	
1.3	充填压浆(A区)	m3	26,725.02	170.52	4,557,150.41	
1.4	场内材料倒运	m3	21,834.17	12.05	263,101.75	
1.5	平整场地	m2	-	0.69	-	
1.6	小计				6,446,138.62	
2	措施项目费					
2.1	安全文明施工费	项			161,798.08	
2.1.1	基本费	项	2.20%		141,815.05	
2.1.2	扬尘污染防治费	项	0.31%		19,983.03	
2.2	临时设施费	项	1%		64,461.39	
2.3	小计				226,259.47	
3	规费		社保2.7%、住房公积金0.47%环境保护税0.1%		218,187.42	规费按3.27%记取。
4	税金				620,152.70	税金按9%记取。
5	工程造价				7,310,738.20	
6	本次应付工程款				4,420,442.92	按合同约定支付产值的60%。

310国道、浦发路整治工程项目工程进度款第十七次申报

审核报告

工程名称: 310国道、浦发路整治工程项目工程总承包 (F+EPC)
 建设单位: 连云港润新投资有限公司
 监理单位: 山西省煤炭地质资源环境调查院
 施工单位: 江苏长江机械化基础工程有限公司
 跟审单位: 晨越建管连云港分公司
 送审时间: 2021年12月10日 编号: CYJG-L-2020-310国道、浦发路整治-017

序号	项目名称	施工单位上报金额 (元)	跟审审核金额 (元)	备注
1	分部分项工程费	15,216,614.44	15,216,614.44	
2	措施项目费	1,751,432.32	534,103.17	
3	规费	554,855.13	515,048.47	规费按3.27%记取。
4	税金	1,577,061.17	1,463,918.95	税金按9%记取。
5	工程造价	19,099,963.06	17,729,685.02	
6	扣除安全文明施工费		3,501,342.64	
7	本次应付工程款	11,459,977.84	7,136,468.00	

审核意见: 1. 本次审核10月份和11月份工程进度款0元。
 2. 按合同条款约定本次应付工程款7136468.00元。

审核人:  复核人:  日期: 2021.12.13 日期: 2021.12.13

310国道、浦发路整治项目A、B区费用明细

序号	项目名称	计量单位	工程量	综合单价	合计 (元)	备注
1	分部分项工程费					
1.1	钻孔	m	714.70	632.46	452,016.32	
1.2	钢管	t	2.84	5,000.00	14,196.48	
1.3	充填压浆 (A区)	m³	59,065.62	170.52	10,071,869.52	
1.4	充填压浆 (B区)	m³	8,105.92	169.27	1,372,089.08	
1.5	场内材料倒运	m³	39,455.83	12.05	475,442.79	
1.5	小计				12,385,614.19	
2	措施项目费					
2.1	安全文明施工费	项			310,878.92	
2.1.1	基本费	项			272,483.51	费率2.2%
2.1.2	扬尘污染防治费	项			38,395.40	费率0.31%
2.2	临时设施	项			123,856.14	费率1%
2.3	小计				434,735.06	
3	规费				419,225.42	规费按3.27%记取。
4	税金				1,191,561.72	税金按9%记取。
5	工程造价				14,431,136.39	
6	本次应付工程款				8,658,681.84	按合同条款约定支付的

审核人:  日期: 2021.12.13

310国道、浦发路整治工程项目工程进度款第十六次申报

审核报告

工程名称: 310国道、浦发路整治工程项目工程总承包 (F+EPC)
 建设单位: 连云港润新投资有限公司
 监理单位: 山西省煤炭地质资源环境调查院
 施工单位: 江苏长江机械化基础工程有限公司
 跟审单位: 晨越建管连云港分公司
 送审时间: 2021年10月15日 编号: CYJG-L-2020-310国道、浦发路整治-016

序号	项目名称	施工单位上报金额 (元)	跟审审核金额 (元)	备注
1	分部分项工程费	12,454,926.46	12,454,926.46	
2	措施项目费	935,364.98	437,167.92	
3	规费	437,862.53	421,571.49	规费按3.27%记取。
4	税金	1,244,533.86	1,198,229.93	税金按9%记取。
5	工程造价	15,072,687.82	14,511,895.79	
6	本次应付工程款	9,043,612.69	8,707,137.00	

审核意见: 按合同条款约定本次应付工程进度款8707137.00元

审核人:  复核人:  日期: 2021.10.27 日期: 2021.10.27

5. 北流市清湾镇等南部 8 个乡镇污水处理配套管网工程第三方管理公司服务 中标通知书

中标通知书					
项目招标编号: ZRZBL2020-028			备案号: BLZB2020QGC35		
建设单位	广西铜州水务投资有限公司				
中标人	晨越建设项目管理集团股份有限公司				
招标代理机构	中睿智工程管理有限公司				
工程名称	北流市清湾镇等南部 8 个乡镇污水处理配套管网工程第三方管理公司服务				
工程地址	北流市清湾、白马、大伦、扶新、六靖、平政、沙垌、石窝等乡镇				
中标范围	管网建设工程: 1、白马镇新建长 5311 米, 管径 DN400-DN500 毫米内肋增强聚乙烯螺旋波纹管; 2、大伦镇新建长 4015 米, 管径 DN400-DN600 毫米内肋增强聚乙烯螺旋波纹管; 3、扶新镇新建长 2856 米, 管径 DN300-DN400 毫米内肋增强聚乙烯螺旋波纹管; 4、六靖镇新建长 1000 米, 管径 DN400 毫米内肋增强聚乙烯螺旋波纹管, 长 931 米, 管径 dn110 毫米 PE100 管, 长 2688 米, 管径 dn355 毫米 PE100 管, 两座一体化污水提升泵站, 规划分别为 Q=690 立方米/d、Q=9000 立方米/d; 5、平政镇新建长 2309 米, 管径 DN500 毫米内肋增强聚乙烯螺旋波纹管, 一座一体化污水提升泵站 (规模 Q=35L/s); 6、清湾镇新建长 3298 米, 管径 DN400-DN500 毫米内肋增强聚乙烯螺旋波纹管, 长 600 米, 管径 DN250 毫米 PE100 管, 一座一体化提升泵站 (规模 500-1000 立方米/d); 7、沙垌镇新建长 2793 米, 管径 DN400 毫米内肋增强聚乙烯螺旋波纹管, 长 2088 米, 管径 DN200 毫米 PE100 管, 一座一体化提升泵站 (规模 1500 立方米/d); 8、石窝镇新建长 1652 米, 管径 DN300-DN400 毫米内肋增强聚乙烯螺旋波纹管, 长 3056 米, 管径 dn400 毫米 PE100 管。				
工程规模	管网建设工程: 1、白马镇新建长 5311 米, 管径 DN400-DN500 毫米内肋增强聚乙烯螺旋波纹管; 2、大伦镇新建长 4015 米, 管径 DN400-DN600 毫米内肋增强聚乙烯螺旋波纹管; 3、扶新镇新建长 2856 米, 管径 DN300-DN400 毫米内肋增强聚乙烯螺旋波纹管; 4、六靖镇新建长 1000 米, 管径 DN400 毫米内肋增强聚乙烯螺旋波纹管, 长 931 米, 管径 dn110 毫米 PE100 管, 长 2688 米, 管径 dn355 毫米 PE100 管, 两座一体化污水提升泵站, 规划分别为 Q=690 立方米/d、Q=9000 立方米/d; 5、平政镇新建长 2309 米, 管径 DN500 毫米内肋增强聚乙烯螺旋波纹管, 一座一体化污水提升泵站 (规模 Q=35L/s); 6、清湾镇新建长 3298 米, 管径 DN400-DN500 毫米内肋增强聚乙烯螺旋波纹管, 长 600 米, 管径 DN250 毫米 PE100 管, 一座一体化提升泵站 (规模 500-1000 立方米/d); 7、沙垌镇新建长 2793 米, 管径 DN400 毫米内肋增强聚乙烯螺旋波纹管, 长 2088 米, 管径 DN200 毫米 PE100 管, 一座一体化提升泵站 (规模 1500 立方米/d); 8、石窝镇新建长 1652 米, 管径 DN300-DN400 毫米内肋增强聚乙烯螺旋波纹管, 长 3056 米, 管径 dn400 毫米 PE100 管。(应注明建筑面积等指标)				
工程投资	工程估算价: 约为 8801.03 万元, 其中: 全过程工程咨询费约为 200 万元。				
项目总负责人	张述林	注册专业及等级	全国注册监理工程师	注册编号	51007936
监理负责人	温炳武	注册专业及等级	全国注册监理工程师	注册编号	51017818
造价负责人	陈倩	注册专业及等级	全国注册造价工程师	注册编号	建[造]11165100002379
中标	中标价	¥1890000.00 元			
主要条件	服务期	总服务期暂定 150 日历天, 签订全过程工程咨询合同之日起至工程缺陷责任期满			
	质量	符合国家现行有关标准、规范的规定。			
建设单位:	(盖单位公章)		招标代理机构:		
法定代表人:	(签字或盖章)		法定代表人:		
	2021 年 2 月 1 日		2021 年 2 月 1 日		
备注	中标人在收到中标通知书后, 须在 / 日内向招标人足额提交履约保证金, 否则招标人可以取消其中标资格。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起 30 天内, 根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。本通知的生效日期以招标人盖章并发出的日期为准				

一式 13 份。其中: 招标人 8 份 (用于办理工程质量监督、安全监督、施工许可证以及存档等有关手续)、中标人 2 份、招标代理机构 1 份、招投标监督管理部门 1 份、交易中心 1 份。

合同关键页

第一部分 协议书

发包人(全称): 广西铜州水务投资有限公司

咨询人(全称): 晨越建设项目管理集团股份有限公司

根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规和有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就北流市清湾镇等南部8个乡镇污水处理配套管网工程第三方管理公司服务全过程工程咨询及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

项目名称: 北流市清湾镇等南部8个乡镇污水处理配套管网工程第三方管理公司服务

项目地点: 北流市清湾、白马、大伦、扶新、六靖、平政、沙垌、石窝等乡镇

建设规模: 管网建设工程: 1、白马镇新建长5311米,管径DN400-DN500毫米内肋增强聚乙烯螺旋波纹管; 2、大伦镇新建长4015米,管径DN400-DN600毫米内肋增强聚乙烯螺旋波纹管; 3、扶新镇新建长2856米,管径DN300-DN400毫米内肋增强聚乙烯螺旋波纹管; 4、六靖镇新建长1000米,管径DN400毫米内肋增强聚乙烯螺旋波纹管,长931米,管径dn110毫米PE100管,长2688米,管径dn355毫米PE100管,两座一体化污水提升泵站,规划分别为Q=690立方米/d、Q=9000立方米/d; 5、平政镇新建长2309米,管径DN500毫米内肋增强聚乙烯螺旋波纹管,一座一体化污水提升泵站(规模Q=35L/s); 6、清湾镇新建长3298米,管径DN400-DN500毫米内肋增强聚乙烯螺旋波纹管,长600米,管径DN250毫米PE100管,一座一体化提升泵站(规模500~1000立方米/d); 7、沙垌镇新建长2793米,管径DN400毫米内肋增强聚乙烯螺旋波纹管,长2088米,管径DN200毫米PE100管,一座一体化提升泵站(规模1500立方米/d); 8、石窝镇新建长1652米,管径DN300-DN400毫米内肋增强聚乙烯螺旋波纹管,长3056米,管径dn400毫米PE100管。

计划投资: 8801.03万元

二、全过程工程咨询服务范围与服务内容

全过程工程项目管理(以下简称“项目管理”): 本项目全生命周期的项目策划、报建报批、勘察管理、设计管理、合同管理、投资管理、进度管理、招标采购管理、现场管理、参建单位管理、验收管理、运营保修管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等管理与协调。(此项为必选项)

前期咨询: _____

工程勘察: _____

设计咨询: _____

工程监理: 完成设计施工图范围内所有内容的施工监理及缺陷责任期阶段监理,对该项目质量、投资、进度实施有效控制,施工组织协调,进行工程安全管理、合同管理、信息管理、技术咨询等,包括:施工准备阶段监理、施工阶段监理、竣工验收阶段监理、质量保修阶段监理等;

Y101 1202-1

造价咨询: 设计概算编制与审核、审核工程量清单及组价、施工图预算、全过程造价控制、设计变更经济审核、重大设计变更投资影响咨询、竣工结算审核等。

招标采购: _____

BIM 咨询: _____

其他: 向业主提供国内和本市工程项目的造价咨询业务有关法律、法令、条例、规定、标准、规范和一般惯例的咨询服务; 向业主提供涉及委托工程项目的金额、材料、设备等造价信息和规定的咨询服务。

具体服务范围与服务内容详见专用合同条款附件 A。

三、全过程工程咨询服务期

全过程工程咨询服务期: 150 日历天, 从 2021 年 1 月开始起计。

计划开始服务日期: 2021 年 1 月 30 日。

计划完成服务日期: 2021 年 6 月 30 日。

具体全过程工程咨询服务期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价款

1. 报酬计取方式: 人民币;

2. 签约合同价为人民币 (大写) 壹佰捌拾玖万元 (¥ 1890000 元)。

五、发包人代表与咨询人项目总负责人

发包人代表: 卢勇。

咨询人项目总负责人: 张述林。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如有);
- (2) 投标函及其附录 (如有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 发包人要求;
- (6) 技术标准;
- (7) 发包人提供的相关资料 (如果有);
- (8) 其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续, 按照合同约定提供开展全过程工程咨询服

北流市清湾镇等南部 8 个乡镇污水处理配套管网
工程全过程咨询管理服务报价明细

一、造价咨询服务费

参考广西《造价咨询收费标准》桂价费[2013]88 号文

计费基数 8801.0

按标准收费为: 71.7 万元

报价优惠下浮后: $71.7 \times 83\% = 60$ 万元

二、项目管理费

参考《基本建设项目建设成本管理规定》财建[2016]504 号文

项目管理费用为: $80 + (8801.03 - 5000) \times 1.2 = 125.61$ 万元;

报价优惠下浮后: $125.61 \times 31\% = 39$ 万元;

三、监理服务费

参考发改委《建设工程监理及相关服务收费管理规定》发改价格[2007]670 号文

监理费用为: 196 万元;

下浮后: $196 \times 46\% = 90$ 万元;

以上合计: $60 + 39 + 90 = 189$ 万元

综合报价为 189 万元。

11-11 11:02-1

等活动的依据, 并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 咨询人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供全过程工程咨询服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 广西柳州水务投资有限公司办公室 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜, 合同当事人另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 双方签字盖章 生效。

十二、合同份数

本合同正本一式 贰 份, 副本一式 拾 份, 均具有同等法律效力, 发包人执正本 壹 份、副本 伍 份, 咨询人执正本 壹 份、副本 伍 份。



发包人 李保 (盖章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字或盖章)



地 址: 北流市北流镇富林经济开发区塘口岭

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: 0775-6222672

时 间: _____年__月__日



咨询人: 王毅 (盖章)

法定代表人或其委托代理人:
(签字或盖章)



地 址: 成都市天府大道1880号拉斐尔斯东九楼

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: 028-85336387

时 间: _____年__月__日

成果文件

桂质监档案表 19 表

建设工程质量竣工验收意见书

工程名称: 北流市清湾镇等南部 8 个乡镇污水处理配套管网工程项目
 建设单位: 广西铜州水务投资有限公司
 竣工验收时间: 2022 年 3 月 4 日
 (由竣工验收组填写)

广西工程质量监督总站统一印制

建设工程质量竣工验收意见

工程名称	北流市清湾镇等南部 8 个乡镇污水处理配套管网工程项目		
工程地址	北流市白马镇、大伦镇、扶新镇、六靖镇、平政镇、清湾镇、沙垌镇、石窝镇		
建筑面积 (或工程规模)	32597 米	结构类型、层数	市政管网工程
开工时间	2020 年 12 月 28 日	竣工日期	2022 年 10 月 17 日

工程竣工验收内容:

- 一、该项工程的设计图纸、设计变更文件。
- 二、该项工程的观感质量。
- 三、该项工程的地质勘察报告资料。
- 四、该工程的使用功能检测报告。
- 五、该项工程的土方、管道主体、附属构筑物各分部工程质量保证资料及技术管理资料。

序号	项 目	验 收 记 录	验 收 结 论
1	分部工程	共 3 分部, 经审查 3 分部符合标准及设计要求 3 分部	符合要求
2	质量控制资料核查	共 22 项, 经审查符合要求 22 项, 经核定符合规范要求 0 项	符合要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查 18 项, 符合要求 18 项, 共抽查 18 项, 符合要求 18 项, 经返工处理符合要求 0 项	符合要求
4	观感质量验收	共抽查 16 项, 符合要求 16 项, 不符合要求 0 项	符合要求

文件资料检查情况表

由验收组按《广西壮族自治区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量监督管理暂行规定》第二十一条所列参建各方应具备的文件资料进行检查, 对缺项作出记录, 并作出齐全、基本齐全、基本不全的结论。

建设单位资料	1. 检查施工许可证、建设工程规划许可证、规划用地许可证、中标通知书、施工审查报告以及报监、报建有关手续资料。 2. 工程资料基本齐全
施工单位资料	1. 检查施工组织设计、工程质量保证资料以及分部分项工程质量验收记录资料等。 2. 工程资料基本齐全
勘察单位资料	1. 检查工程地质勘察报告和勘察单位勘察文件及实施情况检查报告。 2. 资料基本齐全
设计单位资料	1. 检查工程设计图纸、设计变更文件、设计单位设计文件及实施情况检查报告。 2. 工程资料基本齐全。
监理单位资料	1. 检查监理规划、监理大纲、监理日记、旁站记录、监理工程师参加分部分项工程质量验收记录资料、监理单位竣工质量评价报告、质保资料审查记录。 2. 工程资料基本齐全

综合验收结论 (工程质量是否合格):

工程质量合格, 同意交付使用。

姓名 (亲笔签名)	在本项目中所负的职责任务	技术职称	单位职务
	建设单位项目负责人		
	总监理工程师		
	建设单位工地代表		
	施工单位质量、技术部门负责人		
	项目经理		
	施工项目部技术负责人		
	专业监理工程师		
	设计单位项目负责人		
	勘察单位项目负责人		

施工单位 单位负责人 (签名) 2022年3月4日	勘察单位 单位 (项目) 负责人 (签名) 2022年3月4日	设计单位 单位 (项目) 负责人 (签名) 2022年3月4日	监理单位 项目总监理工程师 (签名) 2022年3月4日	建设单位 单位 (项目) 负责人 (签名) 2022年3月4日
-------------------------------------	---	---	--	---

5、项目负责人业绩

拟派项目负责人的相关业绩表

投标人名称：晨越建设项目管理集团股份有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格 (万元)	备注
黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区生活污水处理厂及配套污水管网提标改造项目全过程咨询项目	黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区生活污水处理厂及配套污水管网提标改造项目全过程咨询项目	大兴安岭地区	投资额约 1.1 亿元	2022. 8. 24— 2022. 10. 19	160 万元	
连云港润新投资有限公司	310 国道、浦发路整治工程项目跟踪审计及结算审计项目	连云港市	项目总投资：约 2.8 亿元	2020. 4. 9— 2021. 12. 13	64.9867 万元	
成都香投房地产开发有限公司	新都智能家居产业城配套道路成彭路改扩建工程	成都市	投资额 5.16 亿元	2019. 10. 24— 2020. 10. 27	43.4 万元	
成都温江区国投兴城投资有限公司	温泉大道（花土路至杨柳河）提升改造工程	成都市	投资额约 7929.65 万元	2020. 9. 23— 2021. 6. 2	27.3 万元	
仙桃市住房和城乡建设局	市政公司 2018 年度第二批工程竣工结算审计服务采购项目	仙桃市	估算总投资：23212.02 万元	2021. 10. 27— 2022. 1. 18	26.6 万元	

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。

1. 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区生活污水处理厂及配套污水管网提标改造项目全过程咨询项目

合同关键页

合同编号:

建设工程咨询服务合同

工程名称: 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区生活污水处理厂及配套设施管网提标改造项目全过程咨询项目

委托人: 加格达奇区城市建设综合服务中心

咨询人: 晨越建设管理集团股份有限公司

签订地点: 大兴安岭地区加格达奇区

1

第一部分 协议书

委托人(全称): 加格达奇区城市建设综合服务中心

咨询人(全称): 晨越建设项目管理集团股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述建设工程咨询有关事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区生活污水处理厂及配套污水管网提标改造项目全过程咨询项目

2. 工程地点: 加格达奇区

3. 工程规模: 详见可研批复

4. 工程投资: 11067.00万元

二、工程咨询服务范围和內容:

1. 工程咨询服务范围:

- 项目决策阶段
- 工程建设阶段
- 项目运营阶段

2. 工程咨询服务內容: 工程项目管理、建设工程监理、水土保持方案编制、工程勘察、勘测定界及测绘、工程规划、工程初步设计、工程造价咨询共 8 项工程咨询服务內容。

工程项目管理: _____;

建设工程监理: _____;

水土保持方案编制: _____;

工程勘察: _____;

勘测定界及测绘: _____;

工程规划: _____;

工程初步设计: _____;

工程造价咨询: _____;

具体服务内容在本合同附录 A 中明确。

三、工程咨询服务目标

1. 项目投资控制目标: 不超过投资总额上限。

工程规划费：15000.00元；

工程初步设计费：1020000.00元；

工程造价咨询费：1600000.00元（其中：招标控制价：355000.00元；全过程造价：622900.00元；造价审核：622100.00元；），

□其他： / 。

除上述正常工作报酬外的附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等，在专用条件中约定。

3、支付方式

对公付款，合同签订后付中标金额30%作为预付款，其余部分款项同施工进度款同比例进行支付。

六、全过程工程咨询项目负责人或专项咨询负责人

1、全过程工程咨询项目负责人：

姓名：章 果，身份证号码：51362119830401529X，注册证书类别：全国注册监理工程师，专业：市政公用工程、房屋建筑工程，注册号：51012395。

2、造价咨询负责人：

姓名：周 鹏，身份证号码：510184198305040011，注册证书类别：造价工程师执业资格证，专业：土建，注册号：建（造）14510006303。

3、项目总监（监理负责人）：

姓名：温炳武，身份证号码：510823197512092616，注册证书类别：注册监理工程师，专业：市政公用工程，注册号：51017818。

4、项目管理负责人：

姓名：李忠义，身份证号码：510824197708153894，注册证书类别：全国注册一级建造师，专业：市政公用工程，注册号：川 1312010201100229。

5、水土保持负责人：

姓名：赵 润，身份证号码：130105197409292159，注册证书类别：工程师职称证，专业：水利水电，编号：0027818。

七、组成本合同的文件及解释顺序

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件及其附件（如果有）；

4. 专用条件及附录 A；

5. 通用条件；

6. 附录 B。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议或补充订立的相关专业咨询服务合同均为本合同文件的组成内容。

八、双方承诺

1. 委托人承诺，遵守本合同中的各项约定，按本合同约定支付酬金。

2. 咨询人承诺，遵守本合同中的各项约定，按本合同约定提供工程咨询服务。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于 2022 年 8 月 24 日签订。

十一、签订地点

本合同在 大兴安岭地区加格达奇区 签订。

十二、合同生效

本合同自 合同签订之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 十 份，具有同等法律效力，其中委托人执 五 份，咨询人执 五 份。

(此页无正文)

委托人: 加格达奇区城市建设综合服务中心
(公章)



法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

批

统一社会信用代码: 12232724MB1F977764

地址: 加格达奇区长青大街 66 号

邮政编码:

电话: 0457-2162811

传真:

电子信箱:

开户银行: 中国建设银行股份有限公司加格达奇铁道支行

账号: 23001747051050502062



委托人: 晨越建设项目管理集团股份有限公司
(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字或盖章)

王印宏

统一社会信用代码: 915101007653546522

地址: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街 777 号 21、22、23 楼

邮政编码: 610096

电话: 028-85336387

传真: 028-85336387

电子信箱:

开户银行: 中国建设银行股份有限公司成都高新支行

账号: 51001406137050390206



成果文件

工程招标控制价

工程名称: 黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区生活污水处理厂
及配套污水管网提标改造项目全过程咨询项目

委托单位: 加格达奇区城市建设综合服务中心

咨询类别: 招标控制价编制

工程造价金额: 102096090.87元

(大写): 人民币壹亿零贰佰零玖万陆仟零玖拾元捌角柒分

编制单位: 晨越建设项目管理集团股份有限公司

资质等级: 甲级

编制人: 李岩

复核人: 吕开毅

批准人: 周鹏

证书编号:

资格证编号:

资格证编号:

资格证编号:



日期: 2022年10月19日

2.310 国道、浦发路整治工程项目跟踪审计及结算审计项目
中标通知书

中标通知书

项目编号: SZZR19037

成都晨越造价咨询有限公司:

连云港润新投资有限公司的 310 国道、浦发路整治工程项目跟踪审计及结算审计的评标工作已结束,根据招标投标的有关法律、法规、规章和本项目招标文件的规定,确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起 30 日内,依据本项目招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表于 2020 年 04 月 09 日前至连云港润新投资有限公司与我方洽谈合同。

你方中标条件如下:

中标范围和内容	310 国道、浦发路整治工程项目跟踪审计及结算审核(此项目采用工程总承包方式发包),包括但不限于:方案设计概算审核、施工图预算(工程量清单)审核、施工全过程造价控制、竣工结算审核等		
中标价(元)	649867.00	中标服务期(日历天)	符合招标文件要求
中标质量标准	符合招标文件要求		
项目负责人	周鹏		
资质等级	国家注册造价工程师		
证书编号	建【造】14510006303		

招标代理机构(公章):

2020 年 03 月 10 日

招标人(公章):

法定代表人(签名):

2020 年 03 月 10 日

说明:1. 本通知书一式四份,中标人、代理机构各壹份,招标人贰份,复印无效。

合同关键页

江苏省建设工程造价咨询合同

副本

项 目 名 称: 310 国道、浦发路整治工程项目跟踪审计及结算审计

建 设 地 点: 位于大浦河以东, 科技一路以西、振华路以北。

合 同 编 号: DH20200310

咨 询 类 型: 跟踪审计及结算审计

江苏省住房和城乡建设厅
江苏省工商行政管理局 制定

(3) 中标通知书。

四、咨询人同意按照本合同的约定, 承担本合同专用条款中约定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照专用条款中约定的期限、方式、币种和额度向咨询人支付酬金。

六、本合同的建设工程造价咨询业务自____年____月____日开始实施, 至本项目完成后终结。若委托人提供咨询资料延后则时间相应顺延, 若增加工作内容具体完成时间另行约定。

七、本合同正本二份, 委托人、咨询人各执一份, 副本四份, 委托人二份, 咨询人二份。

委托人: (盖章)

法定代表人或
委托代理人: (签字)

住 所:

开户银行:

帐 号:

电 话:

传 真:

电子邮箱:

邮政编码:

咨询人: (盖章)

法定代表人或
委托代理人: (签字)

住 所:

开户银行:

帐 号:

电 话:

传 真:

电子邮箱:

邮政编码:

年 月 日

年 月 日

合同约定的资料完整提供时间为 另定。

第二十六条 咨询人发生额外工作包括:

由于委托人提供的图纸等条件资料不全或发生变化, 咨询人根据变化的条件资料发生的重复咨询工作;

实施工程施工阶段造价咨询业务, 由于委托人或第三人的原因工程建设周期延长;

其它。

第三十条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额, 支付咨询人的

正常服务酬金:

1、正常酬金计算方法

本项目的咨询服务酬金合同价为人民币 64.9867 万元, 其中:

I、基本服务费=人民币 16.8024 万元;

II、效益服务费, 其计算和支付规则如下:

(1) 核减额=送审金额-审定金额。

(2) 核减率=(核减额÷送审金额)×100%

(3) (A) 若核减率≤5%时, 效益收费由招标人支付; (B) 若核减率>5%时, 核减率超过5%部分, 即(核减额-送审额×5%), 其效益收费部分由施工单位支付; (C) 效益服务费用总计为 A+B。

注: (1) 咨询服务酬金不因审计服务期的延长或缩短进行调整。

(2) 委托人最终支付给造价咨询人的费用(即基本费用与应由委托人支付给造价咨询人的效益服务费之和)不超过 65 万元人民币; 但若核减额超 1235.5 万, 审计收费费率不变, 造价咨询服务酬金可以超过 65 万元(审减在 5%以内审计费由发包人支付, 超出部分由施工单位支付)。

序号	咨询项目		收费基数	收费费率	金额(万元)	备注
1	施工阶段全过程造价控制	基本收费	暂按 <u>24709.45135</u> 万元(送审建安工程造价)	<u>0.33</u> %	8.1541	
2		效益收费	暂按 <u>1235.5</u> 万元	<u>1.1</u> %	13.5905	

成果文件

310国道、浦发路整治工程项目工程进度款第一次申报			
审核报告			
工程名称: 310国道、浦发路整治工程项目工程总承包 (F+EPC) 建设单位: 连云港润新投资有限公司 监理单位: 山西省煤炭地质资源环境调查院 施工单位: 江苏长江机械化基础工程有限公司 跟审单位: 晨越造价连云港分公司 送审时间: 年 月 日 编号: CYJG-L-2020-310国道、浦发路整治-001			
序号	项目名称	施工单位申报金额 (元)	跟审审核金额 (元)
1	分部分项工程费	5,913,721.51	5,913,721.51
2	措施项目费	7,249,634.02	207,571.63
3	规费	430,441.73	200,166.29
4	税金	1,223,441.75	568,931.35
5	工程造价	14,817,239.01	6,890,390.77
6	本次应付工程款	8,890,343.41	4,134,234.46
审核意见		按合同条款约定本次应付工程款4234.46元	
审核人:  日期: 2020.9.2 公司主管:  日期:			

310国道、浦发路整治项目A区费用明细						
序号	项目名称	计量单位	工程量	综合单价	合计 (元)	备注
1	分部分项工程费					
1.1	钻孔	m	883.60	632.46	558,838.14	
1.2	钢管	t	9.21	5,000.00	46,066.14	
1.3	充填压浆 (A区)	m3	5,997.60	170.52	1,022,710.75	
1.4	场内材料倒运	m3	4,900.00	12.05	59,045.00	
1.5	平整场地	m2	99,852.14	0.69	68,897.98	
1.6	小计				1,755,558.01	
2	措施项目费					
2.1	安全文明施工费	项			44,064.51	
2.1.1	基本费	项	2.20%		38,622.28	
2.1.2	扬尘污染防治费	项	0.31%		5,442.23	
2.2	临时设施费	项	1%		17,555.58	
2.3	小计				61,620.09	
3	规费		社保2.7%、住房公积金0.47%环境保护税0.1%		59,421.72	规费按3.27%记取。
4	税金				168,893.98	税金按9%记取。
5	工程造价				7,045,403.80	
6	本次应付工程款				4,134,234.46	按合同条款约定本次应付工程款4134.46元。

310国道、浦发路整治工程项目工程进度款第二次申报			
审核报告			
工程名称: 310国道、浦发路整治工程项目工程总承包 (F+EPC) 建设单位: 连云港润新投资有限公司 监理单位: 山西省煤炭地质资源环境调查院 施工单位: 江苏长江机械化基础工程有限公司 跟审单位: 晨越造价连云港分公司 送审时间: 年 月 日 编号: CYJG-L-2020-310国道、浦发路整治-001			
序号	项目名称	施工单位申报金额 (元)	跟审审核金额 (元)
1	分部分项工程费	11,036,000.27	11,036,016.78
2	措施项目费	7,249,634.02	387,364.19
3	规费	597,940.24	373,544.56
4	税金	1,699,521.71	1,061,723.30
5	工程造价	20,583,096.24	12,858,648.83
6	本次应付工程款	12,349,857.75	7,715,189.30
审核意见		按合同条款约定本次应付工程款7715189.30元	
审核人:  日期: 2020.5.1 公司主管:  日期:			

310国道、浦发路整治项目A区费用明细						
序号	项目名称	计量单位	工程量	综合单价	合计 (元)	备注
1	分部分项工程费					
1.1	钻孔	m	2,393.90	632.46	1,514,036.46	
1.2	钢管	t	22.37	5,000.00	111,850.00	
1.3	充填压浆 (A区)	m3	26,725.02	170.52	4,557,150.41	
1.4	场内材料倒运	m3	21,834.17	12.05	263,101.75	
1.5	平整场地	m2	-	0.69	-	
1.6	小计				6,446,138.62	
2	措施项目费					
2.1	安全文明施工费	项			161,798.08	
2.1.1	基本费	项	2.20%		141,815.05	
2.1.2	扬尘污染防治费	项	0.31%		19,983.03	
2.2	临时设施费	项	1%		64,461.39	
2.3	小计				226,259.47	
3	规费		社保2.7%、住房公积金0.47%环境保护税0.1%		218,187.42	规费按3.27%记取。
4	税金				620,152.70	税金按9%记取。
5	工程造价				7,310,738.20	
6	本次应付工程款				7,715,189.30	按合同条款约定本次应付工程款7715189.30元。

310国道、浦发路整治工程项目工程进度款第十七次申报

审核报告

工程名称: 310国道、浦发路整治工程项目工程总承包 (F+EPC)
 建设单位: 连云港润新投资有限公司
 监理单位: 山西省煤炭地质资源环境调查院
 施工单位: 江苏长江机械化基础工程有限公司
 跟审单位: 晨越建管连云港分公司
 送审时间: 2021年12月10日 编号: CYJG-L-2020-310国道、浦发路整治-017

序号	项目名称	施工单位上报金额 (元)	跟审审核金额 (元)	备注
1	分部分项工程费	15,216,614.44	15,216,614.44	
2	措施项目费	1,751,432.32	534,103.17	
3	规费	554,855.13	515,048.47	规费按3.27%记取。
4	税金	1,577,061.17	1,463,918.95	税金按9%记取。
5	工程造价	19,099,963.06	17,729,685.02	
6	扣除安全文明施工费		3,501,342.64	
7	本次应付工程款	11,459,977.84	7,136,468.00	

审核意见: 1. 本次审核10月份和11月份工程进度款0元。
 2. 按合同条款约定本次应付工程款7136468.00元。

审核人:  复核人:  日期: 2021.12.13 日期: 2021.12.13

310国道、浦发路整治项目A、B区费用明细

序号	项目名称	计量单位	工程量	综合单价	合计 (元)	备注
1	分部分项工程费					
1.1	钻孔	m	714.70	632.46	452,016.32	
1.2	钢管	t	2.84	5,000.00	14,196.48	
1.3	充填压浆 (A区)	m³	59,065.62	170.52	10,071,869.52	
1.4	充填压浆 (B区)	m³	8,105.92	169.27	1,372,089.08	
1.5	场内材料倒运	m³	39,455.83	12.05	475,442.79	
1.5	小计				12,385,614.19	
2	措施项目费					
2.1	安全文明施工费	项			310,878.92	
2.1.1	基本费	项			272,483.51	费率2.2%
2.1.2	扬尘污染防治费	项			38,395.40	费率0.31%
2.2	临时设施	项			123,856.14	费率1%
2.3	小计				434,735.06	
3	规费				419,225.42	规费按3.27%记取。
4	税金				1,191,561.72	税金按9%记取。
5	工程造价				14,431,136.39	
6	本次应付工程款				8,658,681.84	按合同条款约定支付的

审核人:  日期: 2021.12.13

310国道、浦发路整治工程项目工程进度款第十六次申报

审核报告

工程名称: 310国道、浦发路整治工程项目工程总承包 (F+EPC)
 建设单位: 连云港润新投资有限公司
 监理单位: 山西省煤炭地质资源环境调查院
 施工单位: 江苏长江机械化基础工程有限公司
 跟审单位: 晨越建管连云港分公司
 送审时间: 2021年10月15日 编号: CYJG-L-2020-310国道、浦发路整治-016


序号	项目名称	施工单位上报金额 (元)	跟审审核金额 (元)	备注
1	分部分项工程费	12,454,926.46	12,454,926.46	
2	措施项目费	935,364.98	437,167.92	
3	规费	437,862.53	421,571.49	规费按3.27%记取。
4	税金	1,244,533.86	1,198,229.93	税金按9%记取。
5	工程造价	15,072,687.82	14,511,895.79	
6	本次应付工程款	9,043,612.69	8,707,137.00	

审核意见: 按合同条款约定本次应付工程进度款8707137.00元

审核人:  复核人:  日期: 2021.10.27 日期: 2021.10.27

3. 新都智能家居产业城配套道路成彭路改扩建工程

合同关键页



第一部分 协议书

委托人(全称): 成都香投房地产开发有限公司

咨询人(全称): 成都晨越造价咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 成彭路改造工程

2. 工程地点: 成都市新都区

3. 工程规模: 全程总长约为14.6千米

4. 投资金额: /

5. 资金来源: 国家投资-政府投资

6. 建设工期或周期: /

7. 其他: /

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容: 工程量清单及控制价评审。服务范围及工作内容详见附录A。

三、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务自 2019 年 10 月 24 日开始实施,至 年 月 日终结。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合:

相关标准规范。

五、酬金或计取方式

1. 酬金: / (大写)(¥/)。

2. 计取方式: 酬金或计取方式详见专用条款。

酬金或计取方式详见附录A。

六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1. 中标通知书或委托书 (如果有);
 2. 投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书 (如果有);
- 专用条件及附录;
3. 通用条件;
 4. 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改, 属于同一类内容的文件, 应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件 (包括补充协议) 均构成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1. 订立时间: 2019 年 10 月 24 日。
2. 订立地点: 成都市新都区。

九、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十、合同份数

本合同一式 捌 份, 具有同等法律效力, 其中委托人执 肆 份, 咨询人执 肆 份。

委托人: _____ (盖章)

法定代表人或其授权的

代理人: _____ (签字)

组织机构代码:

纳税人识别号:

住 所:

账 号:

咨询人: _____ (盖章)

法定代表人或其授权的

代理人: _____ (签字)

组织机构代码:

纳税人识别号: 915101000998745919

住 所: 成都市高新区科技孵化园
内 7 幢 2 层 1 号

账 号: 51001406137051531868

第三部分 专用条件

1. 词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2 语言

本合同文件除使用中文外, 还可用 / _____。

1.3 合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为: / _____。

1.4 适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括: 《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《四川省建筑管理条例》及相关配套文件。

2. 委托人的义务

2.1 提供资料

委托人按照附录C约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为: 委托人根据项目情况而定。

2.2 提供工作条件

2.2.1 项目咨询人员使用附录D中由委托人提供的房屋及设备, 支付使用费的标准为: / _____。

2.3 委托人代表

委托人代表为: _____, 其权限范围: _____。

2.4 答复

委托人同意在 3 日内, 对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的, 视为委托人认可。

3. 咨询人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.2 项目咨询团队的主要人员应具有 全国注册造价工程师 资格条件, 团队人员的数量为 3 人。

3.2.1 项目负责人为: 周鹏, 项目负责人为履行本合同的权限为: 合同范围内。

4.3 咨询人的违约责任

4.3.1 咨询人违约金的计算及支付方式: /_____。

4.3.2 咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付: /_____。

5. 支付

5.1 支付货币

币种为: 人民币, 汇率为: /_____, 其他约定: /_____。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期_____日前, 向委托人提交支

付申请书

5.3 支付酬金

5.3.1 酬金

5.3.1.1 工程量清单和控制价评审按《四川省物价局、四川省建设厅关于〈工程造价咨询服务收费标准〉的通知》(川价发[2008]141号文)附件“四川省工程造价咨询服务收费标准”相应费率计算的咨询费× 67% 计取。评审工程量清单和控制价的计费基数为: 第三方造价咨询公司评审后经发包人确认的招标控制价。

5.3.2 支付时间及金额:

依据《四川省物价局、四川省建设厅关于印发〈工程造价咨询服务收费标准〉的通知》(川价发〔2008〕141号)相关规定, 本项目工程量清单及招标控制价评审的计费基数为经第三方造价咨询公司评审并经发包人确认的招标控制价(金额为236517481.64元); 对应该文件中“审核工程预算(招标控制价或标底)”的差额定率累进计费标准, 经分档核算, 本项目基准咨询费为648145.45元; 按约定的67%费率计取后, 本项目工程量清单及招标控制价评审的最终酬金为434257.45

6.1 合同变更

6.1.1 除不可抗力外, 因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时, 附加工作酬金按下列方法确定: /_____。

6.1.2 因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时, 服务酬金的调整方法: /_____。


成果文件

五、评审结论

本工程送审招标控制价：240742098.15(其中含暂列金19849330.91元)，经评审招标控制价：236517481.64元(其中含暂列金19498122.63元)，审定后招标控制价较送审招标控制价审减4224616.51元，审减率为1.75%。

- 附：1、控制价审核结论确认单
2、评审后招标控制价

成都晨越造价咨询有限公司



审核人：(盖章)



编制人：(盖章)

二〇二〇年三月六日

新都智能家居产业城配套道路成彭路改扩建工程清单控制价评审结果定案表

单位: 元

序号	工程名称	送审造价(元)	审定造价(元)	审减额(元)	审减率(%)	备注
1	新都智能家居产业城配套道路成彭路改扩建工程	240742098.15(其中含暂列金19849330.91元)	236517481.64元(其中含暂列金19498122.63元)	4224616.51	1.75	
2						
3	合计	240742098.15(其中含暂列金19849330.91元)	236517481.64元(其中含暂列金19498122.63元)	4224616.51	1.75	
建设单位意见: 同意以上审核结果! 单位公章 项目负责人(签字或盖章)  2024年3月6日		编制单位意见: 同意以上审核结果! 单位公章 项目负责人(签字或盖章)  2024年3月6日		评审单位意见: 单位公章 项目负责人(签字或盖章)  2024年3月6日		

4. 市政公司 2018 年度第二批工程竣工结算审计服务采购项目
合同关键页

政府采购通用文书 12

仙桃市政府采购中心

成 交 通 知 书

仙采中字[2021]第 221 号

晨越建设项目管理集团股份有限公司：

受采购单位仙桃市住房和城乡建设局的委托，其报经批准的仙财采计[2021]B248 号、招标编号：XTZFCG/2021/221“市政公司 2018 年度第二批工程竣工结算审计服务”的采购项目，仙桃市政府采购中心于 2021 年 10 月 8 日采取竞争性磋商方式进行采购。项目开标评标工作顺利进行，经过评标委员会综合评定，贵公司（晨越建设项目管理集团股份有限公司）被确定为本次采购项目的成交单位，成交价格为人民币贰拾陆万陆仟元整，¥266,000.00 元。

请贵公司接此通知后于 30 日内与采购单位仙桃市住房和城乡建设局签订采购合同，并按招标文件的要求和投标文件的承诺严格履行合同。

特此通知

采购单位签收：[手签] 仙桃市政府采购中心
签收日期：2021 年 10 月 22 日 二零二一年十月二十二日

晨越建设项目管理集团股份有限公司签收：[手签]
签收日期：2021 年 10 月 22 日

制表人：胡克锋

注：此通知一式三份，中标单位、采购单位各执一份，采购中心存档一份。

合同编号: _____

建设工程造价咨询合同

住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人(全称): 仙桃市住房和城乡建设局

咨询人(全称): 晨越建设项目管理集团股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称: 市政公司 2018 年度第二批工程竣工结算审计服务采购项目。
2. 工程地点: 湖北省仙桃市。
3. 工程规模: (1) 清水湾七组道路排水工程等 6 个项目合计决算金额 1139.27 万元; (2) 仙河大道道路排水工程等 13 个项目合计决算金额 22072.75 万元。
4. 投资金额: 估算总投资: 23212.02 万元。
5. 资金来源: 财政资金。

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容: 竣工结算审计。

三、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务自 合同签订 日开始实施,至本项目工程结束为止。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合:

国家、湖北省及仙桃市工程造价相关规章、制度、规范、定额及配套文件规定。

五、酬金或计取方式

1. 酬金: 小写: 266000.00 元, 大写: 贰拾陆万陆仟元整。
2. 计取式: /。

六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

1. 中标通知书或委托书(如果有);
2. 投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书(如果有);
3. 专用条件;
4. 通用条件;
5. 其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件(包括补充协议)均构

成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1. 订立时间：2021 年 11 月 _____ 日。
2. 订立地点：仙桃市住房和城乡建设局。

九、合同生效

本合同自签字盖章生效。

十、合同订立

1. 本合同一式肆份，具有同等法律效力，其中委托人执贰份，咨询人执贰份。
2. 委托人、咨询人指定晨越建设管理集团股份有限公司仙桃分公司进行本项目的发票开具、财务结算、合同款收付等相关事宜。本合同其他权利义务由委托人、造价咨询人双方履行。

委托人：_____ (盖章)

法定代表人或其授权的

代理人：_____ (签字)

账户名：_____

开户银行：_____

账号：_____

电话：_____

传真：_____

电子邮箱：_____

咨询人：_____ (盖章)

法定代表人或其授权的

代理人：_____ (签字)

账户名：晨越建设管理集团股份有限公司仙桃分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司仙桃西桥支行

账号：1813031309100039329

电话：028-85336387

传真：027-85336487

电子邮箱：63709670@qq.com

第三部分 专用条件

1. 词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2 语言

本合同文件除使用中文外, 还可用 / 。

1.3 合同文件的优先顺序

1.3.1. 协议书

1.3.2. 中标通知书或委托书(如果有);

1.3.3. 专用条件;

1.3.4. 通用条件;

1.3.5. 投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书(如果有);

1.3.6. 其他合同文件。

1.4 适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括: 国家、湖北省及仙桃市工程造价相关规章、制度、规范、定额及配套文件规定。

2. 委托人的义务

2.1 提供资料

委托人向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为: 在咨询工作开始前陆续提供。

2.2 委托人代表

委托人代表为: , 其权限范围: 履行本合同。

2.3 答复

委托人同意在 十 日内, 对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复, 逾期未答复的, 视为委托人认可。

3 咨询人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1 项目咨询团队的主要人员应具有 注册造价工程师证书 资格条件, 团队人员的数量为 3 人。

3.1.2 项目负责人为: 周鹏, 项目负责人为履行本合同的权限为: 履行本合同。





3.1.3 咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定: / 。

3.1.4 委托人要求更换咨询人员的情形还包括: / 。

3.2 咨询人的工作要求

3.2.1 咨询人向委托人提供有关资料的时间 / 。咨询人向委托人提供的资料还包括 / 。

成果文件



建设工程造价编审确认表

2022年1月18日

建设单位	仙桃市住房和城乡建设局		施工单位	仙桃市市政建设总公司
工程名称	仙桃市2018年度第二批送审市政工程：黄家大道西延（仙阳线）排水工程（含公文传输项目）		开工日期	2015年1月1日-2018年12月31日
建筑面积	结构形式	结算审核		
委托单位送审金额（元）	Y660220.20	大写：陆佰肆拾贰万零贰佰贰拾元贰角整		
编审单位审定金额（元）	Y5418927.01	大写：伍佰肆拾壹万肆仟玖佰贰拾柒元零壹分		
审减金额（元）	Y1043328.19	大写：壹佰零肆万叁仟玖佰叁拾叁元零壹分		
建设单位	施工单位	编审单位		
代表：[签字]	代表：[签字]	代表：[签字]		

建设工程造价编审确认表

2022年1月18日

建设单位	仙桃市住房和城乡建设局		施工单位	仙桃市市政建设总公司
工程名称	仙桃市2018年度第二批送审市政工程：开元大街（叶王路至社台路）道路排水工程		开工日期	2015年1月1日-2018年12月31日
建筑面积	结构形式	结算审核		
委托单位送审金额（元）	Y4607614.02	大写：肆佰陆拾万零柒仟陆佰壹拾肆元零贰分		
编审单位审定金额（元）	Y2799578.98	大写：叁佰柒拾玖万玖仟伍佰柒拾柒元玖角捌分		
审减金额（元）	Y1808035.04	大写：捌拾万零捌仟零叁拾伍元零肆分		
建设单位	施工单位	编审单位		
代表：[签字]	代表：[签字]	代表：[签字]		

建设工程造价编审确认表

2022年1月18日

建设单位	仙桃市住房和城乡建设局		施工单位	仙桃市市政建设总公司
工程名称	仙桃市2018年度第二批送审市政工程：老城区磁石路一期工程（沔阳大道至沔阳大道）改造工程		开工日期	2015年1月1日-2018年12月31日
建筑面积	结构形式	结算审核		
委托单位送审金额（元）	Y4411770.14	大写：肆仟肆拾壹万壹仟柒佰柒拾伍元零肆角肆分		
编审单位审定金额（元）	Y3653250.23	大写：叁佰陆拾叁万贰仟伍佰伍拾元零贰角叁分		
审减金额（元）	Y778519.91	大写：柒佰柒万捌仟伍佰壹拾玖元玖角壹分		
建设单位	施工单位	编审单位		
代表：[签字]	代表：[签字]	代表：[签字]		

建设工程造价编审确认表

2022年1月18日

建设单位	仙桃市住房和城乡建设局		施工单位	仙桃市市政建设总公司
工程名称	仙桃市2018年度第二批送审市政工程：沔州大道湖渠工程（六支渠路至仙桃东收费站）		开工日期	2015年1月1日-2018年12月31日
建筑面积	结构形式	结算审核		
委托单位送审金额（元）	Y30948390.39	大写：叁仟零玖拾肆万捌仟叁佰玖拾元叁角玖分		
编审单位审定金额（元）	Y25457547.24	大写：贰仟伍佰肆拾伍万柒仟伍佰柒拾柒元贰角肆分		
审减金额（元）	Y5490843.15	大写：陆佰伍拾贰万玖仟伍佰柒拾柒元玖角肆分		
建设单位	施工单位	编审单位		
代表：[签字]	代表：[签字]	代表：[签字]		

建设单位意见

对评审意见中审定的(概、结、决)算情况及提出问题的意见:

被评审项目单位负责人
 单位公章
 年 月 日


 (Signature)


建设工程造价编审确认表

2022年1月18日

建设单位	仙桃市住房和城乡建设局		施工单位	仙桃市市政建设总公司	
工程名称	仙桃市2018年度第二批送审市政工程(市政之家) 场西路道路排水工程(市政之家)		开工日期	2015年1月1日-2018年12月31日	
建筑面积			合同内容	结算审核	
委托单位送审金额(元)	¥1020866.7		审核形式		
初审单位审定金额(元)	¥922438.82		大写: 玖拾贰万贰仟肆佰叁拾捌元捌角贰分		
审核金额(元)	¥98427.88		大写: 玖万捌仟肆佰贰拾柒元捌角捌分		
建设单位	 代表: (Signature) (签字)		施工单位	 代表: (Signature) (签字)	
			审核单位	 代表: (Signature) (签字)	

5. 温泉大道（花土路至杨柳河）提升改造工程

合同关键页



建设工程造价咨询合同

委托人(全称): 成都温江区国投兴城投资有限公司

咨询人(全称): 成都晨越造价咨询有限公司

经过双方协商一致, 签订本合同。

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务:

1、项目名称: 温泉大道(花土路至杨柳河)提升改造工程

2、项目地点: 成都市温江区

3、服务类别: (2)

(1) 工程设计概算的编制

(2) 工程量清单及预算控制价编制

(3) 变更编制

二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

三、下列文件均为本合同组成部分:

1、建设工程造价咨询合同标准条件;

2、建设工程造价咨询合同专用条件;

3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件;

四、咨询人同意按照本合同的规定, 承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

六、本合同的建设工程造价咨询业务自 2020 年 9 月 23 日开始在合同

约定事项全部完成并结清咨询服务费后终结。

七、本合同一式肆份,甲方执伍份,乙方执贰份,每份具有同等法律效力。

委托人:

法定代表人:

(或委托代理人)

住 址: 成都市温江区万春镇春江东路 15 号住 所:

开户银行: 建行温江支行

帐 号: 51001837108051539347

邮政编码: 611130

电 话: 028-82610272

传 真:

咨询人:

法定代表人:

(或委托代理人)

开户银行:

帐 号:

邮政编码:

电 话: 李华丽 13880947907

传 真:

合同签订时间: 2020 年 9 月 23 日

合同签订地点: 成都市温江区

价服务费的 20%。

(3) EPC 项目：委托人在工程量清单及预算控制价通过评审后，10 个工作日内支付工程量清单及预算控制价服务费的 90%；工程竣工验收合格后，10 个工作日内支付工程量清单及预算控制价服务费的 10%。

(4) 咨询人取得合格的变更编制成果后 7 个工作日内一次性支付 100% 的服务费。

第八条 咨询人在其责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任：

1、若因咨询人原因，工程设计概算经评审后的审减率 $\geq 20\%$ 且 $< 30\%$ 时，则扣减设计概算编制服务费的 10%；审减率 $\geq 30\%$ 且 $< 40\%$ 时，扣减设计概算编制服务费的 30%；审减率 $\geq 40\%$ 时，扣减设计概算编制服务费的 100%。

2、若因咨询人原因，工程量清单及预算控制价经评审后的审减率 $\geq 10\%$ 且 $< 15\%$ 时，则扣减工程量清单及预算控制价编制服务费的 10%；审减率 $\geq 15\%$ 且 $< 30\%$ 时，扣减工程量清单及预算控制价编制服务费的 30%；审减率 $\geq 30\%$ 时，扣减工程量清单及预算控制价编制服务费的 100%。

3、咨询人因建设工程咨询成果文件的真实性和准确性给委托人造成经济损失不良影响的，咨询人赔偿因此对委托人造成的一切损失并承担一切法律责任。若咨询人提交的清单中存在严重漏项或错误时，每发现一项，委托人将扣除造价咨询费的 10%作为违约金，扣完为止。

4、咨询人应按约定的工作进度向委托人提交工程设计概算、工程量清单及预算控制价编制成果，若未按时提交编制成果，委托人有权扣除相应造价咨询服务内容费用的 10%作为违约金，非咨询人原因造成的延期除外。

5、因咨询人清单编制原因造成该项目流标的，委托人有权扣除相应造价咨询服务内容费用的 10%作为违约金。

6、本项目咨询负责人：周鹏 证书编号：建【造】14510006303

第九条 委托人同意接受本合同以外的附加咨询事项，须与咨询人签订补充协议。附加服务酬金等事项在补充协议中具体约定。

第十条 咨询人应对委托人委托事项的相关资料内容保密，建设咨询成果文

- 2、做到不漏项、不重项，计量单位要准确、统一。
- 3、项目特征描述要清晰完整（按四川省建设工程工程量清单计价管理办法附件2要求）。
- 4、工程量计算要严格按照清单工程量计算规则执行，计算准确。
- 5、清单及控制价编制要求使用专业软件。
- 6、工程量计算要求用专业软件或者手工计算（excel表格）。
- 7、咨询人对其在项目文件、资料和交底记录范围内所编制的工程量清单和控制价的准确性和完备性负责，误差须控制在10%以内。

第七条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

1、计算方法按以下 (2) 计取：

(1) 工程设计概算编制费按川价发[2008]141号文收费标准第3项“编制工程设计概算”中相应费率× / 计取，计费基数为经评审后的工程设计概算金额，按招标标段单独计费，单项收费不足3000元按3000元计取。

(2) 工程量清单及预算控制价编制费按川价发[2008]141号文收费标准第6项“编制工程量清单或审核”中相应费率×1.25×78%计取，计费基数为经评审后的预算控制价金额，按招标标段单独计费。

(3) 变更编制费按川价发[2008]141号文收费标准第4项“编制工程预算”中相应费率× / 计取，计费基数为经评审后的预算金额计费，单项收费不足3000元按3000元计取。

2、支付时间按以下 (2) 方式

依据《四川省物价局、四川省建设厅关于印发〈工程造价咨询服务收费标准〉的通知》（川价发〔2008〕141号）及合同第七条约定，本项目工程量清单及预算控制价编制酬金的计费基数为经评审后的预算控制价（金额79252491.03元）；对应该文件第6项“编制工程量清单或审核”的差额定率累进计费标准，经分档核算，本项目基准咨询费用为280007.97元；按约定的“基准费用×1.25×78%”计取后，本项目工程量清单及预算控制价编制的最终酬金为273007.77元（大写：贰拾柒万叁仟零柒元柒角柒分）


6、企业拟派人员情况

投标人人员情况一览表


投标人名称: 晨越建设项目管理集团股份有限公司

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
注册造价工程师	周鹏	项目总负责人	高级工程师	周鹏系高级工程师、一级注册造价工程师（土木建筑），拥多年造价咨询经验，精通清单控制价、结算审计等业务，曾任项目负责人，承担东龙城市轴线（1000万）、九道堰生态治理等多市政、生态项目造价工作。
注册造价工程师	李晓牧	安装专业负责人	高级工程师	高级工程师、一级注册造价工程师（安装），专业给排水工程，拥造价咨询经验，精通给排水、安装类项目清单控制价编制、结算审计，承担过多项市政给排水、安装工程造价工作。
注册造价工程师	罗雄轩	土建专业负责人	高级工程师	高级工程师、一级注册造价工程师（土建），专业路桥，具路桥项目造价经验，擅长市政路桥、公路工程清单编制、造价审核，负责过多项路桥类项目造价咨询工作。
注册造价工程师	高文华	造价员	高级工程师	高级工程师、一级注册造价工程师（安装），专业电气，拥电气安装造价经验，精通建筑、市政电气项目清单控制价、结算审计，承担过多项电气安装工程造价工作。

1. 项目负责人: 周鹏
职称证



注册造价工程师执业资格证书



注册造价工程师执业注册证书

36



姓名: 周 鹏

性别: 男

职 称: 无

出生年月: 1983年05月04日

聘用单位: 四川吉达工程造价事务所

证书编号: 建[造]14510006803

初始注册日期: 2014年10月11日

注册机关盖章: 

发证日期: 2014年10月20日

注册造价工程师延续注册登记栏

第一次延续注册: 2018年延续注册合格 有效期至2022年12月31日 有效期至: 省级(部门)注册初审机关  2018年10月11日	第二次延续注册: 有效期至: 省级(部门)注册初审机关 公 章 年 月 日
第三次延续注册: 有效期至: 省级(部门)注册初审机关 公 章 年 月 日	第四次延续注册: 有效期至: 省级(部门)注册初审机关 公 章 年 月 日

注册造价工程师变更注册登记栏

第一次变更: 原聘用单位: 四川吉达工程造价事务所  2015年4月29日	现聘用单位: 四川中创吉达工程咨询有限公司  2015年4月29日
第二次变更: 原聘用单位: 四川中创吉达工程咨询有限公司  2016年11月24日	现聘用单位: 成都晨越建管工程咨询有限公司  2016年11月24日

使用有效期: 2025年11月05日
- 2026年02月03日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration

姓 名: 周鹏
性 别: 男
出 生 日 期: 1983年05月04日
专 业: 土木建筑工程
证 书 编 号: 建[造]11145100017271
有 效 期: 2023年01月01日-2026年12月31日
聘 用 单 位: 晨越建设项目管理集团股份有限公司



个人签名:

签名日期:

周鹏
2025.11.5



发证日期: 2025年10月05日

平台截图

周鹏

证件类型	居民身份证	证件号码	510184*****11	性别	男
注册证书所在单位名称	晨越建设项目管理集团股份有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 个人业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册建造师

注册单位: 晨越建设项目管理集团股份有限公司 注册编号/执业印章号: 川1512012201311576

注册专业: 建筑工程 有效期: 2026年11月21日

[查看证书变更记录 \(5\)](#) ▾

注册监理工程师

注册单位: 晨越建设项目管理集团股份有限公司 证书编号: 00411239 注册编号/执业印章号: 51009227

注册专业: 房屋建筑工程 有效期: 2027年01月06日

注册专业: 市政公用工程 有效期: 2027年01月06日

[查看证书变更记录 \(7\)](#) ▾

一级注册造价工程师

注册单位: 晨越建设项目管理集团股份有限公司 证书编号: 建[建]11145100017271 注册编号/执业印章号: B11145100017271

注册专业: 土建 有效期: 2026年12月31日

[查看证书变更记录 \(3\)](#) ▾

社保证明

四川省社会保险单位参保证明

单位名称: 晨越建设项目管理集团股份有限公司

单位社保编号 10010702234

当前参保地

成都市高新区

参保险种: 企业职工基本养老保险, 失业保险, 工伤保险 (2025年06月-2025年12月)



缴费月份	缴费情况							
	企业职工养老保险		机关事业单位养老保险		失业保险		工伤保险	
	企业缴费人数	企业缴费金额	机关缴费人数	机关缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202506	588	660856.08		0	588	27535.67	588	5509.05
202507	593	666380.16		0	593	27765.84	593	5555.11
202508	575	645571.92		0	575	26898.83	575	5381.77
202509	573	643720.8		0	573	26821.7	573	5366.45
202510	558	627536.64		0	558	26147.36	558	5231.63
202511	552	620929.92		0	552	25872.08	552	5176.55
202512	549	619024.32		0	549	25792.68	549	5160.65
欠费情况 (从单位初次参保时间2006年03月截至2023年12月)								
险种	企业养老保险 (本金)		机关养老保险 (本金)		失业保险 (本金)		工伤保险 (本金)	
累计欠费 (元)	0		0		0		0	

人员缴费信息 (2025年06月-2025年12月)

序号	证件号码	姓名	养老保险			失业保险		工伤保险	
			养老类型	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数
1	513922199908170159	黄俊皓	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
2	510703199005231210	何家祺	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
3	652923198203230029	唐海琼	企业职工养老	202506	5	202506	5	202506	5
4	510182198003250811	夏豪	企业职工养老	202506	4	202506	4	202506	4
5	512902197404280471	杨军	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
6	510124198507180171	彭磊	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
7	511002197910063912	何勇	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
8	622301198604223317	王岳山	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
9	511621199703308332	王淮	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
10	220182198407068611	张强	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
11	510302199301231030	何云熠	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
12	511528199608154012	杨鑫	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
13	510106197606064419	冯顺强	企业职工养老	202506	3	202506	3	202506	3
14	513023198905297720	周明玲	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
15	511027197112205696	张华建	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7

231	512002199907142310	肖建东	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
232	140224199207100679	卢虎虎	企业职工养老	202506	5	202506	5	202506	5
233	210521198011221672	李睿	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
234	320922197608167153	周新胜	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
235	511521199912052286	吴学	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
236	510184198305040011	周鹏	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
237	510107199111152172	徐文果	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
238	510521199501012924	张永星	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
239	650102197208172137	张洪庆	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
240	510722200103091156	杨光亮	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
241	513922198608023953	雷木均	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
242	513001198901101411	陈运洁	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
243	511124198301263415	石小军	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
244	513821198606034948	李芹	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
245	15010519840504413X	李玉春	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
246	511081198001145515	李华义	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
247	130904199408160919	陈伟	企业职工养老	202507	2	202507	2	202507	2
248	410322198605190810	焦江满	企业职工养老	202508	1	202508	1	202508	1
249	420581200006110324	骆颖	企业职工养老	202509	4	202509	4	202509	4
250	510322199910221749	丁语陶	企业职工养老	202509	4	202509	4	202509	4
251	513124197803180473	郑毅	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
252	510184198207170031	周岷	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
253	510802199101120026	张权利	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
254	320621197412195715	夏春明	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
255	513922199105070162	谢丹	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
256	510723199209123911	雷鹏	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
257	510102197407316112	周爽	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
258	511025197310108819	吕开毅	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
259	510104197511201289	陈璇	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
260	510103197104185115	尹舸	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
261	513721198705268357	周东	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
262	510921197012050017	胡鸿	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
263	512930196804021170	陈元兴	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
264	51010319670829481X	赵义庆	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
265	51390119870902331X	周超	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
266	510230197105157196	李昌辉	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
267	410221198410074236	张抗	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
268	510103196811200017	余跃	企业职工养老	202506	4	202506	4	202506	4
269	510722197608263262	黄蓉	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
270	513025197711035798	张轲	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
271	510122198809077310	郑洪洋	企业职工养老	202506	1	202506	1	202506	1
272	510132197105015013	王文中	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
273	512930197212299130	雷仕春	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7

633	510524199312262018	杨健	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
634	510902197408024115	李明	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
635	510124197506182015	梁基成	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
636	532127199601230031	喻奇吉	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
637	510321199402195330	赵羽	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
638	510811199507070029	舒琳玲	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
639	51013219701009701X	张永洪	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
640	511621199208078832	屈星星	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
641	510681199805195311	邓森文	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
642	513701198807061028	孙红梅	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
643	510623197808034123	阳志琼	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
644	513822199511017628	李慧	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
645	513901199902171415	凌罗强	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
646	510702197602062114	李伟	企业职工养老	202506	2	202506	2	202506	2
647	510622199607115114	邱涛	企业职工养老	202506	6	202506	6	202506	6
648	120112198704090011	王立辉	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
649	51111219950826094X	周萍	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
650	511011199001157634	周家兴	企业职工养老	202509	4	202509	4	202509	4
651	220822200111302538	李志鑫	企业职工养老	202509	4	202509	4	202509	4
652	511022197510200151	吴定斌	企业职工养老	202510	3	202510	3	202510	3
653	511324198802216597	郑勇	企业职工养老	202511	2	202511	2	202511	2
654	513030197408260010	杨波	企业职工养老	202511	2	202511	2	202511	2
655	152422197803203512	杨国军	企业职工养老	202507	6	202507	6	202507	6

打印时间: 2026年01月04日

- 说明: 1. 本证明采用电子验证方式, 不再加盖红色鲜章。如需验证, 请登陆<https://www.schrss.org.cn/scggfw/cbzmyz/toPage.do>, 凭验证码 R K p N D J W 1 3 5 7 h 6 8 W N J n j 7 验证。验证码有效期至2026年04月04日(有效期三个月)。
2. 如对2023年12月及以前的参保证明内容有异议的, 请到参保地社保经办机构核实; 2024年1月及以后的缴费情况按照税务部门反馈的实际到账情况记录。

3. “欠费情况”仅提供2023年12月及之前欠缴纳社会保险费的情况。
4. 2024年1月1日起, 由税务部门征收社会保险费, 缴费记录可能存在滞后。



2. 安装造价工程师: 李晓牧
职称证书




注册造价工程师执业资格证书

 李晓牧 00124493	姓名: Full Name <u>李晓牧</u> 性别: Sex <u>女</u> 出生年月: Date of Birth <u>1971年11月</u> 专业类别: Professional Type <u>安装</u> 批准日期: Approval Date <u>二〇一五年一月十四日</u>
持证人签名: Signature of the Bearer _____ 2014023510230000002309511476 管理号: File No.	签发单位盖章: Issued by  签发日期: 2015 年 04 月 28 日 Issued on


本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部批准颁发，它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得造价工程师的执业资格。
 This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Cost Engineer.

 approved & authorized Ministry of Human Resources and Social Security The People's Republic of China	 approved & authorized Ministry of Housing and Urban-Rural Development The People's Republic of China
	编号: ZA 00124493 No.

注册造价工程师注册执业证书



毕业证书



平台截图

李晓牧

证件类型	居民身份证	证件号码	512528*****2X	性别	女
注册证书所在单位名称	晨越建设项目管理集团股份有限公司				

[执业注册信息](#)
 [个人工程业绩](#)
 [个人业绩技术指标](#)
 [不良行为](#)
 [良好行为](#)
 [黑名单记录](#)

注册监理工程师

注册单位: 晨越建设项目管理集团股份有限公司 证书编号: 00678250 注册编号/执业印章号: 51005106

注册专业: 通信工程 有效期: 2027年01月21日

注册专业: 市政公用工程 有效期: 2027年01月21日

查看证书变更记录 (15) ▾

一级注册造价工程师

注册单位: 晨越建设项目管理集团股份有限公司 证书编号: 建[造]14155100026270 注册编号/执业印章号: B14155100026270

注册专业: 安装 有效期: 2027年12月31日

暂无证书变更记录

一级注册建造师

注册单位: 晨越建设项目管理集团股份有限公司 注册编号/执业印章号: 川 1512013201414344

注册专业: 机电工程 有效期: 2027年06月19日

查看证书变更记录 (3) ▾

社保证明

四川省社会保险单位参保证明

单位名称: 晨越建设项目管理集团股份有限公司

单位社保编号 10010702234

当前参保地

成都市高新区

参保险种: 企业职工基本养老保险, 失业保险, 工伤保险 (2025年06月-2025年12月)



缴费月份	缴费情况							
	企业职工养老保险		机关事业单位养老保险		失业保险		工伤保险	
	企业缴费人数	企业缴费金额	机关缴费人数	机关缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202506	588	660856.08		0	588	27535.67	588	5509.05
202507	593	666380.16		0	593	27765.84	593	5555.11
202508	575	645571.92		0	575	26898.83	575	5381.77
202509	573	643720.8		0	573	26821.7	573	5366.45
202510	558	627536.64		0	558	26147.36	558	5231.63
202511	552	620929.92		0	552	25872.08	552	5176.55
202512	549	619024.32		0	549	25792.68	549	5160.65
欠费情况 (从单位初次参保时间2006年03月截至2023年12月)								
险种	企业养老保险 (本金)		机关养老保险 (本金)		失业保险 (本金)		工伤保险 (本金)	
累计欠费 (元)	0		0		0		0	

人员缴费信息 (2025年06月-2025年12月)

序号	证件号码	姓名	养老保险			失业保险		工伤保险	
			养老类型	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数
1	513922199908170159	黄俊皓	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
2	510703199005231210	何家祺	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
3	652923198203230029	唐海琼	企业职工养老	202506	5	202506	5	202506	5
4	510182198003250811	夏豪	企业职工养老	202506	4	202506	4	202506	4
5	512902197404280471	杨军	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
6	510124198507180171	彭磊	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
7	511002197910063912	何勇	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
8	622301198604223317	王岳山	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
9	511621199703308332	王淮	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
10	220182198407068611	张强	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
11	510302199301231030	何云熠	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
12	511528199608154012	杨鑫	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
13	510106197606064419	冯顺强	企业职工养老	202506	3	202506	3	202506	3
14	513023198905297720	周明玲	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
15	511027197112205696	张华建	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7

145	51011197410155491	雷加祥	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
146	620422197709302717	胡峻铭	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
147	513030198205096411	闫丰	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
148	510121199208191220	周正竹	企业职工养老	202506	3	202506	3	202506	3
149	510321198303135792	龚强	企业职工养老	202506	3	202506	3	202506	3
150	152824199001033112	王杰	企业职工养老	202506	5	202506	5	202506	5
151	500383200109290198	杨天豪	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
152	510322199012063021	龚云秀	企业职工养老	202506	6	202506	6	202506	6
153	510802196801301019	招建全	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
154	510131199103230011	陈有	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
155	350822198710051338	熊伟豪	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
156	340403197106210016	袁林	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
157	152827198603010916	张博	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
158	511502198805096597	滕国川	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
159	142703197010132712	韩喜文	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
160	513030198109235243	李奥梅	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
161	510105198905100772	夏维杰	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
162	152822198403053813	贾强	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
163	511681199705200110	赵强强	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
164	513901199806300416	谭浩	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
165	15010419810629153X	张昕	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
166	510503198708303713	王兴盛	企业职工养老	202507	3	202507	3	202507	3
167	610424198306051138	王刚刚	企业职工养老	202509	4	202509	4	202509	4
168	410923197907135416	滕德永	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
169	513101198904192326	曹方芳	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
170	512301198212102713	袁林	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
171	510102197106197535	张兵	企业职工养老	202506	1	202506	1	202506	1
172	51252819711119052X	李晓牧	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
173	512927197705086170	陈定洲	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
174	230182198310052615	张辉	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
175	510921197612016929	刘英	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
176	510724199005141612	赵陆军	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
177	510124199506101712	蔡尚进	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
178	510525197711279148	徐敏	企业职工养老	202506	3	202506	3	202506	3
179	512922197209061834	何相阳	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
180	510802196609240033	吴学国	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
181	511602198601294191	周智强	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
182	51292319720224575X	周小华	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
183	450305197901131037	肖然	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
184	430202197509094034	罗玛尼	企业职工养老	202506	2	202506	2	202506	2
185	510128197511142419	李冰	企业职工养老	202506	6	202506	6	202506	6
186	511322199210043305	张雨娜	企业职工养老	202506	2	202506	2	202506	2
187	510521200108097576	兰添	企业职工养老	202506	2	202506	2	202506	2

633	510524199312262018	杨健	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
634	510902197408024115	李明	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
635	510124197506182015	梁基成	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
636	532127199601230031	喻奇吉	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
637	510321199402195330	赵羽	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
638	510811199507070029	舒琳玲	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
639	51013219701009701X	张永洪	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
640	511621199208078832	屈星星	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
641	510681199805195311	邓森文	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
642	513701198807061028	孙红梅	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
643	510623197808034123	阳志琼	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
644	513822199511017628	李慧	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
645	513901199902171415	凌罗强	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
646	510702197602062114	李伟	企业职工养老	202506	2	202506	2	202506	2
647	510622199607115114	邱涛	企业职工养老	202506	6	202506	6	202506	6
648	120112198704090011	王立辉	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
649	51111219950826094X	周萍	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
650	511011199001157634	周家兴	企业职工养老	202509	4	202509	4	202509	4
651	220822200111302538	李志鑫	企业职工养老	202509	4	202509	4	202509	4
652	511022197510200151	吴定斌	企业职工养老	202510	3	202510	3	202510	3
653	511324198802216597	郑勇	企业职工养老	202511	2	202511	2	202511	2
654	513030197408260010	杨波	企业职工养老	202511	2	202511	2	202511	2
655	152422197803203512	杨国军	企业职工养老	202507	6	202507	6	202507	6

打印时间: 2026年01月04日

- 说明: 1. 本证明采用电子验证方式, 不再加盖红色鲜章。如需验证, 请登陆<https://www.schrss.org.cn/scggfw/cbzmyz/toPage.do>, 凭验证码 R K p N D J W 1 3 5 7 h 6 8 W N J n j 7 验证。验证码有效期至2026年04月04日(有效期三个月)。
2. 如对2023年12月及以前的参保证明内容有异议的, 请到参保地社保经办机构核实; 2024年1月及以后的缴费情况按照税务部门反馈的实际到账情况记录。

3. “欠费情况”仅提供2023年12月及之前欠缴纳社会保险费的情况。
4. 2024年1月1日起, 由税务部门征收社会保险费, 缴费记录可能存在滞后。



3. 土建造价工程师: 罗雄轩
职称证书




注册造价工程师执业资格证书



注册造价工程师注册执业证书



平台截图



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
 请输入关键词, 例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 人员数据 > 人员列表 > 手机查看 图标

罗雄轩

证件类型	居民身份证	证件号码	430104*****3X	性别	男
注册证书所在单位名称	晨越建设项目管理集团股份有限公司				

执业注册信息 个人工程业绩 不良行为 良好行为 黑名单记录

一级注册造价工程师
 注册单位: 晨越建设项目管理集团股份有限公司 证书编号: 建(造)11235100020521 注册编号/执业印章号: 811235100020521
 注册专业: 土建 有效期: 2027年07月09日

2023-05-25 - 初始注册
 晨越建设项目管理集团股份有限公司

查看证书变更记录 (1) ^

毕业证书



普通高等学校
毕业证书

学生 **罗雄轩** 性别 **男**,
一九七五 年七月二十九日生, 于一九七五年
 九月至一九九九年六月在本校
土木工程系 交通土建工程 专业
 四年制本科学习, 修完教学计划规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。


校(院)长: **王新敏**
 校 名:
 一九九九年六月十八日
 学校编号: **990137**

中华人民共和国教育部制
 No. **00423140**


4.造价员: 高文华
职称证




注册造价工程师执业资格证书



注册造价工程师注册执业证书



毕业证书



平台截图

高文华

证件类型	居民身份证	证件号码	510721*****19	性别	男
注册证书所在单位名称	晨越建设项目管理集团股份有限公司				

[执业注册信息](#)
 [个人工程业绩](#)
 [个人业绩技术指标](#)
 [不良行为](#)
 [良好行为](#)
 [黑名单记录](#)

注册电气工程师 (供配电)

注册单位: 晨越建设项目管理集团股份有限公司 证书编号: DG245101364 注册编号/执业印章号: 5102612-DG007

注册专业: 不分专业 有效期: 2027年06月30日

暂无证书变更记录

注册监理工程师

注册单位: 晨越建设项目管理集团股份有限公司 证书编号: 00356802 注册编号/执业印章号: 51004019

注册专业: 化工石油工程 有效期: 2025年11月19日

注册专业: 房屋建筑工程 有效期: 2025年11月19日

查看证书变更记录 (11) ▾

一级注册造价工程师

注册单位: 晨越建设项目管理集团股份有限公司 证书编号: 建[造]14155100026748 注册编号/执业印章号: B14155100026748

注册专业: 安装 有效期: 2027年12月31日

查看证书变更记录 (4) ▾

社保证明

四川省社会保险单位参保证明

单位名称: 晨越建设项目管理集团股份有限公司

单位社保编号 10010702234

当前参保地

成都市高新区

参保险种: 企业职工基本养老保险, 失业保险, 工伤保险 (2025年06月-2025年12月)



缴费月份	缴费情况							
	企业职工养老保险		机关事业单位养老保险		失业保险		工伤保险	
	企业缴费人数	企业缴费金额	机关缴费人数	机关缴费金额	缴费人数	缴费金额	缴费人数	缴费金额
202506	588	660856.08		0	588	27535.67	588	5509.05
202507	593	666380.16		0	593	27765.84	593	5555.11
202508	575	645571.92		0	575	26898.83	575	5381.77
202509	573	643720.8		0	573	26821.7	573	5366.45
202510	558	627536.64		0	558	26147.36	558	5231.63
202511	552	620929.92		0	552	25872.08	552	5176.55
202512	549	619024.32		0	549	25792.68	549	5160.65
欠费情况 (从单位初次参保时间2006年03月截至2023年12月)								
险种	企业养老保险 (本金)		机关养老保险 (本金)		失业保险 (本金)		工伤保险 (本金)	
累计欠费 (元)	0		0		0		0	

人员缴费信息 (2025年06月-2025年12月)

序号	证件号码	姓名	养老保险			失业保险		工伤保险	
			养老类型	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数	本单位首次缴费开始时间	期间累计缴费月数
1	513922199908170159	黄俊皓	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
2	510703199005231210	何家祺	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
3	652923198203230029	唐海琼	企业职工养老	202506	5	202506	5	202506	5
4	510182198003250811	夏豪	企业职工养老	202506	4	202506	4	202506	4
5	512902197404280471	杨军	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
6	510124198507180171	彭磊	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
7	511002197910063912	何勇	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
8	622301198604223317	王岳山	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
9	511621199703308332	王淮	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
10	220182198407068611	张强	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
11	510302199301231030	何云熠	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
12	511528199608154012	杨鑫	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
13	510106197606064419	冯顺强	企业职工养老	202506	3	202506	3	202506	3
14	513023198905297720	周明玲	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
15	511027197112205696	张华建	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7

59	511022197112028434	胡万全	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
60	510721196909249519	高文华	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
61	51370119881207862X	彭芬	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
62	510108197001280314	王永义	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
63	510723197209053897	王文树	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
64	51132119890707467X	田小红	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
65	511621199503120861	程艳	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
66	510623198612193514	杨文	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
67	511303199102270659	张琨	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
68	513701198405027038	褚飞云	企业职工养老	202506	6	202506	6	202506	6
69	511303199707257019	贾磊	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
70	142329197211011716	薛军	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
71	510108198811050910	颜谦	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
72	51040219931230016	张孝成	企业职工养老	202506	3	202506	3	202506	3
73	510304199604050520	任可	企业职工养老	202506	2	202506	2	202506	2
74	654125199103274564	倪雪	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
75	142326199008250818	刘永永	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
76	510812199410028810	张伟	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
77	510704198602080029	孟雪	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
78	51042119720103884X	陈江	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
79	510122197308136429	曾凤岚	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
80	642221198911151097	杨建伟	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
81	511129199505070216	付川	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
82	512501196903111258	邹为	企业职工养老	202511	2	202511	2	202511	2
83	34262519910906267X	钱郭鑫	企业职工养老	202512	1	202512	1	202512	1
84	632826200007240019	王宇浩	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
85	513030199704080232	赵科	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
86	519002197409220053	肖勇	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
87	370305197104010013	赵永峰	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
88	220104199302282632	闫晓宇	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
89	51302919920217003X	张文博	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
90	510726199606231819	魏永虹	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
91	511321199502100029	刘黎柱	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
92	51302219870305613X	周波	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
93	510304199008052319	黄柯	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
94	510525199303134256	王泽雨	企业职工养老	202506	4	202506	4	202506	4
95	513022198708104890	赵亮	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
96	532932199001311713	李正江	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
97	510112198410066019	黄世川	企业职工养老	202511	2	202511	2	202511	2
98	34012319740825729X	薛中俊	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
99	511023199005168678	王兵	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
100	620422198602207745	张伟婷	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
101	511223197908225583	李小勇	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7

633	510524199312262018	杨健	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
634	510902197408024115	李明	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
635	510124197506182015	梁基成	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
636	532127199601230031	喻奇吉	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
637	510321199402195330	赵羽	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
638	510811199507070029	舒琳玲	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
639	51013219701009701X	张永洪	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
640	511621199208078832	屈星星	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
641	510681199805195311	邓森文	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
642	513701198807061028	孙红梅	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
643	510623197808034123	阳志琼	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
644	513822199511017628	李慧	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
645	513901199902171415	凌罗强	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
646	510702197602062114	李伟	企业职工养老	202506	2	202506	2	202506	2
647	510622199607115114	邱涛	企业职工养老	202506	6	202506	6	202506	6
648	120112198704090011	王立辉	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
649	51111219950826094X	周萍	企业职工养老	202506	7	202506	7	202506	7
650	511011199001157634	周家兴	企业职工养老	202509	4	202509	4	202509	4
651	220822200111302538	李志鑫	企业职工养老	202509	4	202509	4	202509	4
652	511022197510200151	吴定斌	企业职工养老	202510	3	202510	3	202510	3
653	511324198802216597	郑勇	企业职工养老	202511	2	202511	2	202511	2
654	513030197408260010	杨波	企业职工养老	202511	2	202511	2	202511	2
655	152422197803203512	杨国军	企业职工养老	202507	6	202507	6	202507	6

打印时间: 2026年01月04日

- 说明: 1. 本证明采用电子验证方式, 不再加盖红色鲜章。如需验证, 请登陆<https://www.schrss.org.cn/scggfw/cbzmyz/toPage.do>, 凭验证码 R K p N D J W 1 3 5 7 h 6 8 W N J n j 7 验证。验证码有效期至2026年04月04日(有效期三个月)。
2. 如对2023年12月及以前的参保证明内容有异议的, 请到参保地社保经办机构核实; 2024年1月及以后的缴费情况按照税务部门反馈的实际到账情况记录。

3. “欠费情况”仅提供2023年12月及之前欠缴纳社会保险费的情况。
4. 2024年1月1日起, 由税务部门征收社会保险费, 缴费记录可能存在滞后。

