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1、同类业绩 

投标人近三年同类工程业绩情况 

序

号 项目名称 工程规模与工程内容 工程地

址 
勘察费合同

额（万元） 
合同签

订时间 

勘察结

束时间

日期 

1 南山建工村 05-02
地块公共住房勘察 

项目规划用地面积 32315 平方米，用

地性质为二类居住用地（用于建设公

共住房）。总建筑面积 309274 平方

米，计容建筑面积 211994 平方米，不

计容建筑面积 97280 平方米。项目总

投资 219625 万元，其中建安工程费

177503 万元，工程建设其他费 22156
万元，预备费 19966 万元。建设内容

包括：公共租赁住房、商业配套设施

及各类生活配套设施（如便民服务

站、文化活动室、幼儿园、社区健康

服务中心、社区老年人日间照料中

心、垃圾转运站、邮政所、公共厕

所、通信汇聚机房、物业服务用房、

母婴室等）架空层（主要用于入户大

堂、公共绿化、儿童游乐场地、老年

人活动场地等）、地下停车场、人防工

程、道路铺装、景观绿化。工作内容

包括但不限于：工程勘察（初步勘

察、详细勘察、施工勘察）、工程物

探、工程测试检测试验、工程测量、

地灾评估、其他（苗木调查统计、交

桩、土石方类别划分及计算、部件调

查、土壤氡浓度检测、超前钻）。 

深圳市

南山区 1040.13625 2024 年

6 月 服务中 

2 

光明区凤凰街道轨

道 13 号线车辆段

片区重点城市更新

项目（二期）02-
12 地块勘测 

项目占地面积 29820.14 平方米，总建

筑面积约 29.2 万平方米，总计容建筑

面积约 193400 平方米。项目暂定 7 栋

高层/超高层塔楼，包括 150m 及 170m
塔楼（暂定）。合同范围包括但不限于

地质勘查、地下管线探测、测绘工

程、基坑监测、地灾评估。 

深圳市

光明区 685.310632 2024 年

8 月 
2024 年

10 月 

3 

南山区妇幼保健院

同乐北新址（一

期）建设工程项目

勘察 

项目总占地面积 28733 平方米，总建

筑面积 114300 平方米，设计床位 600
张，建设内容主要包括基本医疗用

房、其他业务用房、科研用房、教学

用房、配套用房以及辅助设施用房。

项目总投资为 133563 万元，其中基建

107456 万元(含开办费 4620 万元)，医

疗设备 23414 万元，信息化 2693 万

元。工作内容包括但不限于初勘、详

勘、施工勘察、工程物探、工程测试

检测试验、地灾评估、土壤氡浓度检

测、超前钻等。 

深圳市

南山区 556.0569 2025 年

6 月 服务中 
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4 
东莞滨海湾新区路

东安置房建设工程

（勘察设计） 

项目规划用地面积约 48620 平方米，

总建筑面积约 308912 平方米，拟建计

容面积 213928 平方米，建设内容包括

住宅、商铺、公共配套建筑、地下室

和室外配套工程等；项目容积率≤

4.4，建筑密度≤35%，建筑限高≤100
米。（限额设计，具体建设规模及内容

以批复的文件为准）。总投资额

125577.24 万元。工作内容包括但不限

于：岩土工程勘察、提供设计、施工

所需岩土参数的岩土工程资料（包含

剪切波速测试报告及土壤氡浓度检测

报告），对地基作出岩土工程评价，并

对地基类型、基础形式、地基处理、

工程降水及不良地质作用和防治等提

出建议及施工现场配套服务等，对项

目建设区域进行测量、调查地下管线

分布和其他障碍物。其中包括收集已

有资料、制定勘察纲要，进行测量、

物探、勘探、取样、试验、剪切波速

测试、土壤氡浓度检测等勘察作业，

编制工程勘察文件、办理勘察报告备

案，提供相关资料及协助招标人办理

各阶段政府相关方面手续。 

东莞市

虎门镇 
勘察

407.665236 
2024 年

5 月 
2025 年

3 月 

5 
吉华街道水径九年

一贯制学校新建工

程（勘察） 

项目用地面积 28958.55 平方米，拟建

一所 54 班（含 36 班小学、18 班初

中）、2520 学位（含 1620 座小学学

位、900 座初中学位）的九年制学

校，总建筑面积 53529 平方米，其中

必配校舍用房建筑面积为 35534 平方

米，选配校舍用房建筑面积为 3239 平

方米，地下车库及设备用房建筑面积

为 9717 平方米，架空层建筑面积为

5040 平方米，新建停车位 158 个（最

终规模和分项指标以发改部门批复为

准）。工程投资额约 41817.18 万元。

工作内容包括初勘、详勘、补勘、地

形测量、土石方类别划分及计算、地

下管线探测、工程物探、交桩、部件

调查以及超前钻、基坑设计、地灾评

估等。 

深圳市

龙岗区 309.38 2023 年

8 月 
2023 年

12 月 

 合同额总计   2998.549018   

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色方框标明。 
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（1）南山建工村 05-02 地块公共住房勘察（合同额 1040.13625 万元） 
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（2）光明区凤凰街道轨道 13 号线车辆段片区重点城市更新项目（二期）02-12 地块勘测服务（合同额 685.310632

万元） 
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（3）南山区妇幼保健院同乐北新址（一期）建设工程项目勘察（合同额 556.0569 万元） 
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（4）东莞滨海湾新区路东安置房建设工程（勘察设计）（合同额勘察 407.665236 万元） 
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（5）吉华街道水径九年一贯制学校新建工程（勘察）（合同额勘察 309.38 万元） 
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2、拟派本项目服务团队基本情况表 

拟投入的项目组专业负责人基本情况表 

序号 姓 名 出生年月 注册资格 职称 拟在本项目中从事专

业 学历 

1 简万成 1972 年 2 月 注册岩土工程师 教授级高级工程师 项目负责人 本科 

2 卢亮 1982 年 9 月 注册岩土工程师 正高级工程师 项目技术负责人 本科 

3 周载阳 1966 年 10 月 注册岩土工程师 教授级高级工程师 总审定人、技术顾问 硕士研究

生 

4 高翔 1971 年 7 月 注册岩土工程师 教授级高级工程师 勘察审核人 硕士研究

生 

5 孙杨林 1983 年 2 月 / 高级工程师 勘察专项负责人 专科 

6 周志峰 1977 年 10 月 / 正高级工程师 测量、管线探测审核

人 本科 

7 王少娟 1971 年 11 月 注册测绘师 高级工程师 测量专项负责人 本科 

8 黄建生 1973 年 8 月 / 高级工程师 管线探测专项负责人 本科 

9 陈海龙 1979 年 1 月 / 高级工程师 
工程物探、原位测试

（含土壤氡浓度检

测）专项负责人 
本科 

10 周学良 1983 年 11 月 注册岩土工程师 正高级工程师 土工试验（含特殊试

验）专项负责人 
硕士研究

生 

11 涂芬芬 1983 年 1 月 / 岩土高级工程师 质检负责人 硕士研究

生 

12 唐冬 1990 年 11 月 中级注册安全工

程师 工程师 专职安全员 本科 

13 苏莹 1979 年 9 月 注册测绘师 高级工程师 其他主要技术人员 硕士研究

生 

14 莫颜保 1991 年 3 月 注册岩土工程师 工程师 其他主要技术人员 硕士研究

生 

15 文福林 1989 年 1 月 / 工程师 其他主要技术人员 本科 

16 吉仁贵 1995 年 4 月 / 助理工程师 其他主要技术人员 本科 

17 徐磊 1988 年 5 月 / 助理工程师 其他主要技术人员 专科 

18 朱振 1997 年 12 月 / 助理工程师 其他主要技术人员 本科 

19 孔庆天 1996 年 8 月 / 助理工程师 其他主要技术人员 本科 

20 祝绕涛 1992 年 1 月 / 技术员 其他主要技术人员 硕士研究

生 
注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。  
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（1）简万成（注册岩土工程师、教授级高级工程师） 
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（2）卢亮（注册岩土工程师、正高级工程师） 
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（3）周载阳（注册岩土工程师、教授级高级工程师） 
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（4）高翔（注册岩土工程师、教授级高级工程师） 
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（5）孙杨林（高级工程师） 
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（6）周志峰（正高级工程师） 
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（7）王少娟（注册测绘师、高级工程师） 
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（8）黄建生（高级工程师） 
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（9）陈海龙（高级工程师） 

 
 

 
  



第55页，共 155 页 

 

  



第56页，共 155 页 

（10）周学良（注册岩土工程师、正高级工程师） 
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（11）涂芬芬（岩土高级工程师） 
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（12）唐冬（中级注册安全工程师、工程师） 
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（13）苏莹（注册测绘师、高级工程师） 
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（14）莫颜保（注册岩土工程师、工程师） 
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（15）文福林（工程师） 
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（16）吉仁贵（助理工程师） 
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（17）徐磊（助理工程师） 
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（18）朱振（助理工程师） 
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（19）孔庆天（助理工程师） 
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（20）祝绕涛（技术员） 

 
  



第83页，共 155 页 

 

  



第84页，共 155 页 

3、项目负责人业绩 

项目负责人近三年同类工程业绩情况 

序号 项目名称 工程规模与工程内容 工程地

址 
勘察费合同

额（万元） 
合同签

订时间 
竣工验

收时间 

1 坪山区人民医院迁

址重建（勘察） 

项目总用地面积 109259.29 平方米

（含现状山体 9614 平方米），总建筑

面积 433820.67 平方米，其中地上

287320.67 平方米，地下 146500 平方

米。主要建设内容包括：急诊部、门

诊部、住院部、医技科室、科研用

房、行政管理用房、地下停车库及设

备用房、人防工程等，可提供 2000 张

床位。总投资 35 亿元人民币。勘察测

量范围包括勘察（详勘）、工程测量、

地下管线探测及调查工作、管线勘

察、其他阶段勘察（超前钻）（如

需）、后续服务等。 

深圳市

坪山区 1645.3375 2020 年

11 月 
2023 年

3 月 

2 龙岗坪地高中园建

设工程（勘察） 

拟建项目总用地面积 19.6 万平方米，

总建筑面积 28 万平方米，预留约 3 万

平方米用于建设民办高中，其余用地

建设 3 所 54 班公办高中，总班数 162
个，提供学位 8100 个，项目总投资

224000 万元。工作内容包括初勘、详

勘、补勘、地形测量、土石方类别划

分及计算、地下管线探测、工程物

探、交桩、部件调查以及超前钻、基

坑设计、地灾评估等。 

深圳市

龙岗区 1485 2020 年

5 月 
2023 年

4 月 

3 福田中学改扩建工

程项目勘察 

项目场地西侧紧邻深圳市中心公园，

东侧邻中山大学附属第八医院，北侧

与南侧均为现有写字楼或酒店。项目

用地面积 41521.60 平方米，总建筑面

积 30225.10 平方米，拟建主要建筑为

1 栋 6 层教学综合楼、1 栋 8 层中学学

生宿舍、1 栋 3 层体育馆、1 栋 7 层图

书馆、2 层看台、2 层门卫室。场地建

筑物结构类型为框架剪力墙结构。地

下室二层，开挖深度 11 米。总投资估

算 93500 万元。工作内容包括但不限

于岩土工程勘察、水文地质勘察、地

形测量及土石方测量、红线点及施工

控制点测放、场地及周边管线探测、

基坑监测等。 

深圳市

福田区 631.94 2018 年

6 月 
2023 年

12 月 

4 横岗文体广场改造

工程（勘察） 

项目总建筑面积约 8.8 万平方米。主

要建设内容包括拆除横岗文体广场西

片区的文体中心、网球场等建筑，建

设新文体中心（容纳 4000 人的艺术中

心（满足国际交谊舞比赛要求）、各类

球类场馆、阅读中心、街道行政服务

大厅、妇儿中心等，地下停车位约

530 个），并对横岗文体广场东片区进

深圳市

龙岗区 457 2020 年

6 月 
2024 年

11 月 



第85页，共 155 页 

行修缮，工程投资额 89000 万元。工

作内容包括初勘、详勘、补勘、地形

测量、土石方类别划分及计算、地下

管线探测、工程物探、交桩、部件调

查以及超前钻、基坑设计、地灾评估

等。 

5 
深圳市智能网联交

通测试示范平台

（勘察测量） 

示范平台是建设面向智能汽车、智能

无人云巴、智能无人机等测试对象的

立体化智能网联交通测试示范平台。

项且包含环境园南侧封闭区、出口加

工区半封闭区、聚龙山生态公园南侧

开放区。主要建设内容为封团区建设

高快速路、城市路等各种等级测试道

路、测试场景通信设施、配套基础设

施（电气、照明、给排水等）用于智

能驾驶汽车测试，半封闭区建设无人

云巴测试线路、对现状道路交通设施

改造、增加通讯传感设备及开放区进

行现状道路交通设施改造、增加通讯

传感设备以满足相应测试需求等。项

且投资匡算约 80094 万元。勘察测量

范围包括但不限于地形测量、管线探

测、工程勘察等。 

深圳市

坪山区 345.7672 2019 年

8 月 
2024 年

4 月 

 合同额总计   4565.0447   

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色方框标明。 
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（1）坪山区人民医院迁址重建（勘察）（合同额 1645.3375 万元） 

①合同关键页 
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②竣工验收报告 
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（2）龙岗坪地高中园建设工程（勘察）（合同额 1485 万元） 

①合同关键页 
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②竣工验收报告 
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（3）福田中学改扩建工程项目勘察（合同额 631.94 万元） 

①合同关键页 
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②竣工验收报告 
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（4）横岗文体广场改造工程（勘察）（合同额 457 万元） 

①合同关键页 
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②竣工验收报告 

  



第128页，共 155 页 

 

  



第129页，共 155 页 

 

  



第130页，共 155 页 

 

  



第131页，共 155 页 

 
 

  



第132页，共 155 页 

 

  



第133页，共 155 页 

 

  



第134页，共 155 页 

 

  



第135页，共 155 页 

（5）深圳市智能网联交通测试示范平台（勘察测量）（合同额 345.7672 万元） 

①合同关键页 
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②竣工验收报告 
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4、履约评价 

企业近三年履约评价 

序

号 项目名称 工程规模与主要特征 工程地

址 建设单位名称 履约评价

时间 
履约评价

等级 查询网址 

1 
深圳市第二十

九高级中学

（勘察） 

拟建项目总用地面积

约 3.5 万平方米，总

建筑面积约 7 万平方

米，工程投资额约人

民币 56000 万元。 

深圳市

龙岗区 
深圳市龙岗区

建筑工务署 
2024 年 5
月 31 日 

通报表扬 
（90 分） 

https://www.lg.gov.
cn/bmzz/jzgwj/xxg
k/qt/tzgg/content/p
ost_11336179.html 

2 

南山区白石岭

区域天然气管

线调整工程

（勘察） 

项目起点位于新屋围

余泥渣土受纳场大门

口北侧山地，沿塘朗

山北麓中部自西向东

穿越塘朗山和梅林

山，终点接南坪快速

玉龙立交南侧现状

LNG 管道，全长约

5.88km，其中，隧道

穿越段长约

5.45km，管径

DN600（D610×
17.5mm）。项目总投

资约 49400 万元，建

安费约 40179 万元。 

深圳市

南山区 

建设单位：深

圳市南山区水

务局 
代建单位（评

价单位）：深圳

市利源水务设

计咨询有限公

司/深圳市水务

（集团）有限

公司 

2025 年 6
月 30 日 

优秀 
（90 分） / 

3 

光明区薯田蒲

学校（暂定

名）建设工程

（勘察） 

拟建办学规模规划为

27 班九年一贯制学

校。主要建设内容包

括：新建教学用房、

基础工程、停车设

施、学校大门及围

墙、景观电气工程、

室外管网工程、高低

压配电工程、标识系

统、太阳能热水系

统、机电工程、抗震

工程、燃气工程、智

能化工程、外立面泛

光照明工程等配套工

程。项目总投资

20918.05 万元，建安

费 18300.24 万元 

深圳市

光明区 
深圳市光明区

建筑工务署 
2024 年 8
月 27 日 

良好 
（88 分） 

http://www.szgm.g
ov.cn/gmjzgwj/gk
mlpt/content/11/11
525/post_11525900

.html#19389 

4 
光明区科学城

启动区土建工

程（勘察） 

项目建设用地面积

46750 平方米，拟建

脑解析与脑模拟科研

平台 49267 平方米、

合成生物科研平台

32660 平方米、综合

服务中心 83250 平方

米、连廊和架空层

5000 平方米、地下

停车场及设备用房

深圳市

光明区 
深圳市光明区

建筑工务署 
2023 年 6
月 14 日 

良好 
（87 分） 

http://www.szgm.g
ov.cn/gmjzgwj/gk
mlpt/content/10/10
648/post_10648434

.html#19389 

https://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_11336179.html
https://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_11336179.html
https://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_11336179.html
https://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_11336179.html
http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/11/11525/post_11525900.html#19389
http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/11/11525/post_11525900.html#19389
http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/11/11525/post_11525900.html#19389
http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/11/11525/post_11525900.html#19389
http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/11/11525/post_11525900.html#19389
http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/10/10648/post_10648434.html#19389
http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/10/10648/post_10648434.html#19389
http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/10/10648/post_10648434.html#19389
http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/10/10648/post_10648434.html#19389
http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/10/10648/post_10648434.html#19389
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71071 平方米。项目

投资 30.05 亿元。 

5 
坪山区人民医

院迁址重建

（勘察） 

项目总用地面积

109259.29 平方米

（含现状山体 9614
平方米），总建筑面

积 433820.67 平方

米，其中地上

287320.67 平方米，

地下 146500 平方

米。主要建设内容包

括：急诊部、门诊

部、住院部、医技科

室、科研用房、行政

管理用房、地下停车

库及设备用房、人防

工程等，可提供

2000 张床位。总投

资 35 亿元人民币。 

深圳市

坪山区 
深圳市坪山区

建筑工务署 

2025 年

12 月 26
日 

良好 

http://www.szpsq.g
ov.cn/psjzgwj/gkml
pt/content/12/1257
3/post_12573525.h

tml#16821 

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色方框标明。 
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http://www.szpsq.gov.cn/psjzgwj/gkmlpt/content/12/12573/post_12573525.html#16821
http://www.szpsq.gov.cn/psjzgwj/gkmlpt/content/12/12573/post_12573525.html#16821
http://www.szpsq.gov.cn/psjzgwj/gkmlpt/content/12/12573/post_12573525.html#16821
http://www.szpsq.gov.cn/psjzgwj/gkmlpt/content/12/12573/post_12573525.html#16821
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（1）深圳市第二十九高级中学（勘察）（通报表扬） 

查询网址：http://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_11336179.html 

  

http://www.lg.gov.cn/bmzz/jzgwj/xxgk/qt/tzgg/content/post_11336179.html
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（2）南山区白石岭区域天然气管线调整工程（勘察）（优秀） 
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（3）光明区薯田蒲学校（暂定名）建设工程（勘察）（良好） 

查询网址：http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/11/11525/post_11525900.html#19389 
 

  

http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/11/11525/post_11525900.html#19389
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（4）光明区科学城启动区土建工程（勘察）（良好） 

查询网址：http://www.szgm.gov.cn/gmjzgwj/gkmlpt/content/10/10648/post_10648434.html#19389 
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（5）坪山区人民医院迁址重建（勘察）（良好） 

查询网址：http://www.szpsq.gov.cn/psjzgwj/gkmlpt/content/12/12573/post_12573525.html#16821 
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5、深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法分包承诺书 

深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法 

分包承诺书 

 
致：深圳市南山区建筑工务署（招标人名称） 

工程名称：学府三小项目勘察（填写完整的工程名称） 

我方建设综合勘察研究设计院有限公司（投标人）在充分理解并郑重确认本次招标活动所有要求的前提下，就

参与上述工程投标及中标后的项目实施，作出如下郑重承诺： 

我方承诺，如中标，将严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规

及规章的规定，切实履行承包单位职责，遵守本项目合同规定，承诺本合同不转包、不挂靠、不违法分包。 

我方清楚知晓，若违反以上承诺，一经查实，将承担包括但不限于以下法律后果： 

1.愿意接受建设行政主管部门依法作出的行政处罚，包括记入不良行为记录、公开通报等； 

2.给贵方造成损失的，我方依法承担赔偿责任。 

本承诺书是投标文件及后续合同（如中标）的有效组成部分，具有法律约束力。 

特此承诺。 

 
 
 
单位（盖章）：建设综合勘察研究设计院有限公司 

单位地址：深圳市南山区西丽街道中山园路 1001 号 TCL 科学园区 E1-10A 

法定代表人（签字或签章）：                   

日期：2026 年 1 月 19 日 


	封面
	目录
	同类业绩（不评审）
	拟派本项目服务团队基本情况表（不评审）
	项目负责人业绩（不评审）
	履约评价（不评审）
	深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法分包承诺书

