
 

标段编号：  2509-440304-04-01-831599001001 

 

深圳市建设工程货物招标投标

文件
 

标段名称： 公交大厦中央空调系统更新项目（二次） 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 深圳市裕康达科技有限公司 

 

日期： 2026年01月19日 



一、同类项目业绩目录一览表（投标人）

序号 项目名称

合同价

（万元）

中央空调

（冷水机

组）采购及

安装部分金

额

合同签订时

间

设备参数 供货设备规格、品牌型号 委托方 备注

1

深圳研祥

科技大厦

中央空调

主机更换

工程

86.5万元 86.5万元 2023.11.13

制冷量：710.2kw，

输入功率 126kw，

COP值：5.64

约克定频冷水主机，型

号：

YGWE200CA50A22WD

研祥智能

科技股份

有限公司

2
惠州帝景

国际商务

80万元 80万元 2022.8.24
制冷量：1510 KW

（429.4RT）；输入

约克冷水机组，型号：

YGWE430

惠州市帝

景物业管



中心写字

楼增加约

克空调主

机项目

功率：251.7KW；

COP值：6.001；蒸

发器水流量：

72.20L/s,水压降

80.6kpa；冷凝器水

流量 90.20L/s，水

压降 97.4kpa；

理有限公

司

3

龙井华城

百货商场

中央空调

安装工程

148万元 34.065万元 2020.7.25

制冷量：669kW功

率：129kW

日立螺杆式冷水机组，型

号：RCU200WHZL1-E

深圳市龙

井华城百

货有限公

司

注：按资信标要求一览表要求提供证明资料。

填写说明：



（1）同类业绩指中央空调（冷水机组）采购及安装项目（须包含中央空调冷水机组）业绩，若提供业绩包含中央空调（冷水

机组）采购及安装以外其他内容的项目，投标人需提供业绩合同中央空调（冷水机组）采购及安装部分金额的盖章结算证明

材料（投标人需标注清楚中央空调（冷水机组）采购及安装部分的结算金额），若无盖章的结算证明材料，则还需提供经建

设单位盖章确认中央空调（冷水机组）采购及安装部分金额的证明文件；

（2）业绩证明材料需提供合同名称、项目内容、合同金额、盖章页等主要信息；

（3）优先提供合同金额大的业绩证明材料；若以联合体方式投标，则由联合体牵头单位提供。



深圳研祥科技大厦中央空调主机更换工程合同









惠州帝景国际商务中心写字楼增加约克空调主机项目施工合同









龙井华城百货商场中央空调安装工程合同

















二、同类项目业绩目录一览表（制造商）

序号 项目名称

合同价（万

元）

中央空调

（冷水机

组）采购及

安装部分金

额

合同签订时

间

设备参数

供货设备规

格、品牌型

号

委托方 备注

1

顺德区行政

大楼中央空

调节能改造

项目

1025.6 约 230万元 2021.10
合计

1500RT

CCWG500E

V*2台

CCWF500E

V*1台

佛山市顺德

区机关事务

管理局

2

广州华夏职

业学院图书

馆空调

929.7 约 145万 2023.12
合计

1000RT

CCWG400E

V*2台

SCWF210E

广州华夏职

业学院



采购与安装

项目合同

V*1台

3

第十五届全

运会广东奥

林匹克体育

中心升级改

造项目合同

288.5 288.5万 2024.9
合计

3000RT

CCWF1200

EV*2台

CCWG300E

V(X)DL*2

台

中国建筑第

八工程局有

限公司

4
明鑫大厦项

目
165.0 165.0万 2025.9

合计

1260RT

CCWG420E

V*3台

广东宇鸿建

设工程有限

公司

5

广州宾馆维

修翻新项目

中央空调设

587.5 约 559万 2021.4 合计 950RT

CCWG350E

VD*2台

CCWG250E

广州市广州

宾馆有限公

司



备采购及相

关服务

V*1台

注：按资信标要求一览表要求提供证明资料。

填写说明：

（1）同类业绩指中央空调（冷水机组）采购及安装项目（须包含中央空调冷水机组）业绩，若提供业绩包含中央空调（冷
水机组）采购及安装以外其他内容的项目，投标人需提供业绩合同中央空调（冷水机组）采购及安装部分金额的盖章结算证
明材料（投标人需标注清楚中央空调（冷水机组）采购及安装部分的结算金额），若无盖章的结算证明材料，则还需提供经
建设单位盖章确认中央空调（冷水机组）采购及安装部分金额的证明文件；
（2）业绩证明材料需提供合同名称、项目内容、合同金额、盖章页等主要信息；
（3）优先提供合同金额大的业绩证明材料；若以联合体方式投标，则由联合体牵头单位提供。



顺德区行政大楼中央空调节能改造项目合同











































广州华夏职业学院图书馆空调采购与安装项目合同



















































第十五届全运会广东奥林匹克体育中心升级改造项目合同











明鑫大厦项目磁悬浮变频离心式冷水机组设备购销合同





广州宾馆维修翻新项目中央空调设备采购及相关服务合同





















三、企业认证情况一览表（资信标）

序

号

认证

证书

类型

证书状

态

(请勾

选)

发证

机构

证书

编号
发证日期

有效期

至

查询验证情况

(全国认证认

可信息公共服

务平台)

备

注

1

质量

管理

体系

认证

证书

☑ 已获

取

□ 未获

取

深圳

中标

国际

检测

认证

股份

有限

公司

5181

6Q00

554R

3

2025-06-14
2028-06

-13

☑ 已查询，信

息一致

□ 平台无法

查询，已提供

替代证明

□ 未查询

2

环境

管理

体系

认证

证书

☑ 已获

取 □ 未

获取

深圳

中标

国际

检测

认证

股份

有限

公司

5181

6E00

555R

3

2025-06-14
2028-06

-13

☑ 已查询，信

息一致

□ 平台无法

查询，已提供

替代证明

□ 未查询

3

职业

健康

安全

管理

体系

认证

证书

☑ 已获

取 □ 未

获取

深圳

中标

国际

检测

认证

股份

有限

公司

5181

6000

556R

3

2025-06-14
2028-06

-13

☑ 已查询，信

息一致

□ 平台无法

查询，已提供

替代证明

□ 未查询

4

售后

服务

认证

证书

☑ 已获

取 □ 未

获取

深圳

中标

国际

检测

认证

股份

有限

公司

1902

1EC0

8008

93R1

2024-06-22
2027-06

-21

☑ 已查询，信

息一致

□ 平台无法

查询，已提供

替代证明

□ 未查询



（1）提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理

体系认证证书、售后服务认证证书扫描件，同时提供证书在中国国家认证认可监督

管理委员会网站查询页面完整截图。

（2）提供“全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)”的查询截

图，因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过其他可靠途径查询的认证

证书内容的真实性的证明或第三方审核等证明材料，证明该报告真实有效。

若以联合体方式投标，则由联合体牵头单位提供。



(一)提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系

认证证书、售后服务认证证书扫描件









（2）提供“全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)”的查询截图







四、设备认证情况一览表（资信标）

序

号

认证

证书

类型

认证依据标

准

证书状

态

(请勾

选)

证书编号
查询验证平台

与要求

验证情况

(请根据

核查结果

勾选)

备

注

1

中国

制冷

空调

工业

协会

认证

(CRA

A证

书)

☑ GB/T

18430.1-20

24

☑ 已

提供证

书扫描

件

0025P112

019R5M

平台：全国认证

认可信息公共

服务平台

(http://cx.cn

ca.cn/)

要求：提供证书

查询页面完整

截图。

☑ 已查

询，信息

一致且标

准符合

□ 平台

无法查询

，已提供

替代证明

□ 未查

询/信息

不符

□ GB/T

45477-2025

□ 未

提供

2

美国

空调

供热

制冷

协会

认证

(AHR

I证

书)

□ AHRT

550/590

☑ 已

提供证

书扫描

件

20574533

6

平台：AHRI官方

目录网站

(https://www.

ahridirectory

.org)

要求：提供官方

网站查询截图。

☑ 已查

询，信息

一致且标

准符合

□ 平台

无法查询

，已提供

替代证明

□ 未查

询/信息

不符

☑ AHRI

551/591

□ 未

提供

http://cx.cnca.cn/
http://cx.cnca.cn/
http://cx.cnca.cn/
http://cx.cnca.cn/
http://cx.cnca.cn/
http://cx.cnca.cn/
http://cx.cnca.cn/
http://cx.cnca.cn/
https://www.ahridirectory.org/
https://www.ahridirectory.org/
https://www.ahridirectory.org/
https://www.ahridirectory.org/
https://www.ahridirectory.org/
https://www.ahridirectory.org/
https://www.ahridirectory.org/


（1）投标人所投空调主机提供中国制冷空调工业协会认证（CRAA）证书、

美国空调供热制冷协会认证（AHRI)证书、扫描件。

（2）CRAA 认证基于 GB/T 18430.1-2024 或 GB/T 45477-2025 标准 ；AHRI

认证基于 AHRT 550/590 和 AHRI 551/591 标准。

（3）CRAA 认证证书提供“全国认证认可信息公共服务平台

(http://cx.cnca.cn/)”的查询截图，因该平台升级等原因导致无法查询的，则

需提供通过其他可靠途径查询的认证证书内容的真实性的证明或第三方审核等

证明材料，证明该报告真实有效。

（4）AHRI 认证证书提供官方网站

“https://www.ahridirectory.org/search/101?searchMode=program”的查询

截图。

若以联合体方式投标，则由联合体负责设备供货的成员单位提供。



（一）中国制冷空调工业协会认证（CRAA）证书

1、证书扫描件









2、证书查询页面完整截图





（二）美国空调供热制冷协会认证(AHRI证书)

1、证书扫描件



中文翻译件



2、证书查询页面完整截图





中文翻译件





承诺函



五、设备参数

（一）技术参数响应一览表

核心组件

参数要求/技术

规格(按招标文

件填写)

投标响应参数

(由投标人填

写)

证明材料

(提供技术白皮书

/检测报告等)

生产厂家

压缩机
是否为主机厂

家自主生产

☑ 是

□ 否

☑ 已提供

□ 未提供
美的

冷凝器
是否为主机厂

家自主生产

☑ 是

□ 否

☑ 已提供

□ 未提供
美的

蒸发器
是否为主机厂

家自主生产

☑ 是

□ 否

☑ 已提供

□ 未提供
美的

群控系统
是否为主机厂

家自主研发

□ 是

☑ 否

☑ 已提供

□ 未提供
霍尼韦尔

性能系数

(COP)
COP≥6.2 6.245

☑ 已提供

□ 未提供
/

综合部分负

荷性能系数

(IPLV)

IPLV≥8.1 9.499
☑ 已提供

□ 未提供
/

工期（含节假

日）

工期≤90 日历

天
80 日历天

☑ 已提供

□ 未提供
/

质保期 质保期≥2年 2年
☑ 已提供

□ 未提供
/



1.设备参数按照项目“招标文件中技术规格”要求提供压缩机、冷凝器和蒸发

器、COP (性能系数）、IPLV(综合部分负荷性能系数)设备参数信息资料；并标

注主机的生产厂家。

若以联合体方式投标，则由联合体负责设备供货的成员单位提供。

2.群控系统提供有效期内的计算机软件著作权。

若以联合体方式投标，则由联合体负责提供群控系统的成员单位提供。

3.工期：计划工期基础：本项目总工期（含节假日）以 90 个日历天为基准。投

标人应充分考虑项目规模、施工难度、节假日因素及资源调配需求，在保障安全

和质量的前提下确定投标工期。

若以联合体方式投标，则由联合体共同承诺（由牵头单位代表）。

4.质保期：根据投标自身实际情况填报。



（二）设备参数证明材料(提供技术白皮书/检测报告等）

1、检测报告（美的磁悬浮主机）

























六、群控系统

（一）计算机软件著作权登记证书（霍尼韦尔）



（二）检查报告（霍尼韦尔）











七、企业技术人员情况情况一览表（资信标）

序号
人员

姓名

所属专业

(暖通/机电/电气/

机械)

职称名称

与等级

职称

证书

编号

发证

单位

证明材料

(提供证书扫描件及官方

查询截图)

1
李易

衡

□ 暖通 □ 机电

☑ 电气 □ 机械

☑ 中级

230
300
310
958
0

深圳

市人

力资

源和

社会

保障

局

☑ 证书扫描件已提供

☑ 官方查询截图已提供

□ 副高级

□ 正高级

2
黄玉

标

□ 暖通 ☑ 机电

□ 电气 □ 机械

□ 中级

098
767
5

青海

省职

称改

革工

作领

导小

组

☑ 证书扫描件已提供

□ 官方查询截图已提供

☑ 副高

级

□ 正高

级

3
□ 暖通 □ 机电

□ 电气 □ 机械

□ 中级

□ 证书扫描件已提供

□ 官方查询截图已提供
□ 副高级

□ 正高级

4
□ 暖通 □ 机电 □
电气 □ 机械

□ 中级

□ 证书扫描件已提供

□ 官方查询截图已提供
□ 副高级

□ 正高级

5
□ 暖通 □ 机电 □
电气 □ 机械

□ 中级

□ 证书扫描件已提供

□ 官方查询截图已提供
□ 副高级

□ 正高级

具有(暖通/机电/电气/机械专业)中级以上职称，优先提供对应专业的中级及以

上职称证书。

若以联合体方式投标，则由联合体牵头单位提供。



（一）李易衡中级电气工程师职称证书及官方查询截图













（二）黄玉标高级机电工程师职称证书





八、企业信用情况

全国建筑市场监管公共服务平台-信用建设-不良行为

http://jzsc.mohurd.gov.cn/home 查询：

中国执行信息公开网-综合查询被执行人 http://zxgk.court.gov.cn/查询：



深圳市住房与建设局官网-行政处罚+红色警示+建筑市场劳资纠纷曝光台

http://zjj.sz.gov.cn/bsfw/cxzy/查询：





广东省住房和城乡建设三库一平台管理信息服务系统-数据开放平台-诚信信息-

企业欠薪投诉 http://210.76.74.216/Approve/

http://210.76.74.216/Approve/


九、工期

本项目基于减少对大厦运营使用影响，我司精准计划，并充分考虑工期可实

施性，将本项目总工期控制在 80 日历天内。满足招标文件对项目总工期≤90

日历日招标要求。

项目结合核心设备吊运、电动蝶阀安装、天花拆改修复等多工序并行特点，

指定详细施工计划，并明确供货全流程管控及安装施工技术指导要点，确保供货

及时、施工规范、进度可控、质量达标。

施工进度计划表：

序

号
施工阶段 子工序名称

开始时间

（第X天）

结束时间

（第X天）

持续

天数

作业

人数

一
施工准备阶段

（第1-9天）

全专业图纸联合深

化
1 4 4 3

深化图纸提交设计

审核
5 5 1 1

图纸修改及监理复

核
6 7 2 2

施工放线（全站仪

精准测量）
3 6 4 4

旧设备勘察及结构

承载力检测
2 7 6 2

施工设备调试及安

全防护搭设
6 8 3 5

材料预处理及精密

设备保管
1 9 9 2

二

基础及开孔吊

运 阶 段 （ 第

10-25天）

吊装孔满堂支撑体

系搭设
10 14 5 5

支撑体系承载力测

试
15 15 1 4



楼板绳锯切割（先

短后长）
16 18 3 6

切割板块吊运移除

及防护搭设
19 19 1 5

旧设备连接管道/

电线拆除
10 13 4 4

旧主机/水泵拆除

吊运清运
14 17 4 6

旧冷却塔拆除吊运

清运
15 16 2 5

新设备运输至吊装

孔旁
18 19 2 4

新磁悬浮主机吊运

就位
20 21 2 7

新水泵/冷却塔散

件吊运
22 23 2 5

冷却塔旧基础拆除

及新基础施工
17 25 9 4

三

核心设备安装

阶段（第26-47

天）

磁悬浮主机水平度

调整及固定
26 27 2 4

新水泵安装及同轴

度调整
26 29 4 3

屋面冷却塔组装 26 35 10 4

主机/水泵基础二

次灌浆
28 29 2 3

旧配电控制箱/桥

架拆除
30 33 4 3

新配电控制箱安装 34 39 6 3



及接线

新电源线/桥架敷

设
40 44 5 4

设备与配电系统线

路连接及验收
45 47 3 3

四

管道及电动阀

安装阶段（第

48-64天）

旧管道/阀门拆除 48 51 4 4

新管道切割及焊接 52 57 6 5

主机/水泵/冷却塔

接机管道连接
58 60 3 4

各楼层旧手动阀拆

除
48 50 3 3

电动蝶阀水平安装

及固定
51 55 5 3

电动蝶阀线路连接

及通断测试
56 58 3 2

电动阀安装区域天

花拆改
50 52 3 2

天花修复（封板/批

腻子/刷漆）
59 62 4 2

群控系统通信线敷

设及标识
53 57 5 3

管道压力试验及保

温施工
61 64 4 4

五
调试验收阶段

（第65-75天）

磁悬浮主机单机空

载调试
65 66 2 3

水泵/冷却塔单机

空载调试
65 67 3 3

配电系统稳定性测 68 68 1 2



试

群控系统联动逻辑

调试
69 71 3 3

72小时系统联合试

运行
72 74 3 4

六
收尾移交阶段

（第76-80天）

施工现场清理及临

时设施拆除
76 77 2 4

分层级运维培训

（操作层）
76 76 1 2

分层级运维培训

（技术管理层/决

策层）

77 78 2 2

培训考核及合格证

书颁发
78 78 1 2

竣工资料移交及项

目移交确认
79 80 2 2

质保期

本项目质量保修期限为自竣工验收合格移交之日起 贰 年

1、核心设备保修：磁悬浮主机、水泵、冷却塔、电动蝶阀、群控系统等核

心设备，保修年限为 贰 年，自项目竣工验收合格并签署《项目移交确认书》之

日起计算；

2、工程施工保修：管道安装、土建施工、配电线路敷设等工程部分，保修

年限为 贰 年，覆盖施工质量问题（如管道渗漏、焊缝缺陷、混凝土开裂等）；

3、易损件保障：过滤器滤芯、密封垫片等易损件，提供 贰 年免费更换服

务，贰 年后以成本价供应。
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