标段编号： 2202-440307-04-01-737959043001

深圳市建设工程货物招标投标文件

标段名称： 宝龙生物药创新发展先导区项目（湾区未来科技园(10-03、10-04、10-05地块)标识导视系统工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市卓道科技发展有限公司

日期： 2026年01月23日


相关项目的业绩表

投标人：深圳市卓道科技发展有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格（万元）	备注
中国建筑第四工程局有限公司	广州市天河区“百千万工程”龙洞、珠吉街道村改居社区整治提升工程勘察设计施工总承包(标段一)文化 IP 及雕塑工程专业分包	广东省广州市天河区，北侧以广河高速为边界，南侧以天源路为边界，西侧以龙眼洞森林公园为边界，东侧以剑咀路为边界	2.0253 万平	2025 年 11 月-在建	955.6059	签订时间：2025 年 11 月 16 日
怀化榆树湾投资开发有限公司	榆树湾文旅商综合建设项目标识标牌设计制作	怀化市沿河路以南，隆平大道以西，太平溪以东、沪昆高铁线以北	用地规模 168 亩，总建筑面积 5.26 万平方米。	2025 年 8 月-在建	791.09	签订时间：2025 年 8 月
中建新疆建工（集团）有限公司	焦作市第二人民医院示范区医院门诊综合楼及病房楼 EPC 总承包项目	焦作市示范区世纪路北、韩愈路南、文丰路以东、中原路以西	总建筑面积约 60000 平方米	2024 年 7 月-2025 年	499.6993	签订时间：2024 年 7 月
北京北辰会展投资有限公司	国家会议中心二期项目配套部分 B24 地块(酒店综合楼)标识工程	北京市朝阳区奥林匹克中心区内 B24 地块，国家会议中心北侧	总面积约为 78.5 万平方米	2025.6.16-2026.5.18	389.68	签订时间：2025 年 6 月
华润置地（东莞）有限公司	东莞华润置地中心项目 17#地块标识工程供应与安装	东莞华润置地中心项目 17#地块	占地面积为 33923.7 平方米	2024 年 12 月-2025 年	301.73	签订时间：2024 年 12 月

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。

1.1 广州市天河区“百千万工程”龙洞、珠吉街道村改居社区整治提升工程勘察设计施工总承包（标段一）文化IP及雕塑专业分包



中建 CSCEC

合同编号：中建四局 19 01 2025 009 03 004

建设工程施工分包合同

（文化 IP 及雕塑工程）

中建

工程名称：【广州市天河区“百千万工程”龙洞、珠吉街道村改居社区整治提升工程勘察设计施工总承包(标段一)】

甲　　方：【　中国建筑第四工程局有限公司　】

乙　　方：【　深圳市卓道科技发展有限公司　】

签订时间：【　2025 年 11 月 16 日　】

签订地点：【　广州市天河区　】

第一部分　合同协议书

承包人（全称）：【中国建筑第四工程局有限公司】（以下简称甲方）

分包人（全称）：【深圳市卓道科技发展有限公司】（以下简称乙方）

鉴于乙方已对【广州市天河区“百千万工程”龙洞、珠吉街道村改居社区整治提升工程勘察设计施工总承包（标段一）】工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解并认可，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包工程分包作业承包事项协商一致，达成如下协议，双方共同遵守。

一、工程概况

1.1 工程名称：【广州市天河区“百千万工程”龙洞、珠吉街道村改居社区整治提升工程勘察设计施工总承包（标段一）】

1.2 工程地点：【广东省广州市天河区，北侧以广河高速为边界，南侧以天源路为边界，西侧以龙眼洞森林公园为边界，东侧以剑咀路为边界】

1.3 工程结构：【/】

1.4 分包工程承包范围：本工程范围内的【文化 IP 及雕塑工程专业分包】（以下简称本分包工程）。施工范围及数量为暂定，实际施工过程中有可能存在承包人根据实际施工情况增加或减少分包人的施工内容。

1.5 分包模式：专业分包。

1.6 分包工作内容：【1、标志标线/交通工程（交通标线重新施划、交通标志完善）。

2、文化标识/围墙提升/文化站社会公共/文化标识 IP/艺术墙/文化墙

3、雕塑//精神堡垒/城市家具工程/休憩设施/健身运动设施/人行道装饰定制类井盖/定制类垃圾桶/定制类树篦子。

4、导视系统。

5、墙面地面彩绘。】

1.7 分包工程所需资质等级：【建筑装修装饰工程专业承包资质二级及以上】。

1.8 乙方资质等级：【二级】。

有效期：【2026 年 2 月 19 日】。

乙方承接本分包工程资质是否合规：合规☑ 不合规☐

1.9 乙方的企业性质：大型☐中型☐小型☑微型企业☐

以上企业性质由乙方根据（1）工信部官网："中小企业规模类型测试网址 https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest。（2）工信部微信小程序："中小企业规模类型自测"两种渠道自测确定。

乙方应保证其企业规模的真实性。如乙方提供信息不实，经甲方查证后，将按照《中国建筑股份有限公司分供商资源管理办法》中的《不良行为分供商禁用处理标准》第 19 项对乙方严格实施禁用管理。

1.10 乙方是否属于"专精特新"企业：是☐ 否☑

二、分包合同工期

计划开工日期：【2025】年【 9 】月【 1 】日（此为暂定时间，具体以甲方发出的进场通知单为准）。

计划完工日期：【2027】年【 2 】月【 22 】日（以本分包工程最终通过验收时间为准）。

合同工期总日历天数：【540】天。合同工期总日历天数与根据前述计划开工、完工日期计算的天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

本分包合同工期已综合考虑法定节假日（特别是中秋、春节等重

要节假日）、非极端不利天气、中高考、两会及其他政府会议、农忙、扰民与民扰、城管管制、甲方或建设方或政府部门领导检查、观摩、工地现状、空气污染预警、环保政策要求、交叉施工、配合施工的等待时间等对工期产生的影响，乙方承诺不因此类原因提出任何有关的工期和费用索赔。

三、质量、安全文明施工标准及创优目标

3.1 质量标准：【合格】，创优要求：【/】，并符合【建设工程勘察设计的相关标准、规范及本工程勘察设计任务书（如有）的要求】标准。因创优创奖所发生的费用均已包含在合同价款中，结算时不再另行调整。

3.2 安全生产、文明施工达到《建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011》合格要求。杜绝重伤死亡事故，控制轻伤事故，轻伤率【2】‰以内；杜绝机械设备事故、火灾事故和公共安全事故、防止职业病发生；创优目标：【/】

四、签约合同价与合同价格形式

4.1 签约合同价（含增值税）为：暂定人民币（大写）【玖佰伍拾伍万陆仟零伍拾玖元捌角陆分】（¥【9556059.91】）。此合同价为暂定价，最终以甲方确认的实际结算值为准。其中，不含增值税合同价款为人民币（大写）【捌佰柒拾陆万柒仟零贰拾柒元叁角玖分】（¥【8767027.39】），增值税为人民币（大写）【柒拾捌万玖仟零叁拾贰元肆角柒分】（¥【789032.52】），税率【9】%。

本合同约定的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

4.2 合同价格形式：本合同采用【固定综合单价】，具体单价详见后附工程量清单与计价表（以下简称综合单价表）。

综合单价表中不含税综合单价包含但不限于：

①人工费、材料费（甲供材除外）、小型机械费、管理费、利润、

而支付的差旅费、诉讼费、律师费等，并应在事件发生后【24 小时】内通过具有全国影响力的主流媒体公开向甲方道歉并澄清相关事实。

上述违约金及赔偿金，甲方有权从乙方缴纳的全部履约保证金或履约保函中直接扣除，也可从任何一笔应支付乙方的工程款中直接扣除，乙方对此知悉并同意，且甲方有权解除合同，解除合同造成的全部损失由乙方承担。

十二、工程保修缺陷责任

按《建设工程质量管理条例》执行。在正常使用条件下，本工程保修期限为【2 年】，自【整体工程】竣工验收合格之日起计算。

质保金的返还：自【整体工程】竣工验收合格之日起满【2】年，工程无任何质量缺陷，【60】天内无息支付。

如该工程在保修期内出现质量问题，乙方在接到甲方维修通知后应当在 24 小时内派人前往维修处理。如乙方未能按照约定履行维修义务，甲方可自行组织人员维修，所产生的维修费用全部由乙方承担，甲方有权在乙方的质保金中扣除，并要求乙方承担维修费用【20】%的违约金，不足部分及因乙方拒绝维修导致额外的损失，甲方将继续向乙方追偿。

十三、争议解决

因本合同引起或与之相关的任何争议、纠纷或权利主张，双方可先行通过和解方式解决，或采用下列第【②】种争议解决方式，并自行承担本方发生的律师费、差旅费、保函费等相关费用：

①向【广州】仲裁委员会申请仲裁；

②向【工程所在地有管辖权的】人民法院提起诉讼。

十四、附则

1. 合同订立时间：【2025】年【11】月【16】日
2. 合同订立地点：【广州市天河区 】
3. 本合同采用下列第【2】种方式签订：

17

（1）本合同自双方签字并盖章后生效，一式【肆】份，甲方执【叁】份，乙方执【壹】份，每份具有同等法律效力。

（2）本合同采用电子签章签署生效。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国电子签名法》等相关法律、法规，双方一致认可在【云筑网】平台（网址：【https://www.yzw.cn/】）使用电子印章签署合同为其真实意思表示，且确保在该平台注册时，使用的企业信息和个人相关信息真实有效，并且自觉遵守国家法律法规和甲方在该平台的合同签约流程。甲乙双方使用电子签章方式签署的合同，只有通过验证生效的电子原件具有法律效力，未经电子印章服务平台公司提供书面证明材料的电子合同打印版不能作为法律依据。如因乙方使用不当给甲方造成损失，乙方愿自行承担由此造成的全部经济损失和法律责任。

4.本合同条款（包括但不限于免责条款、责任限制条款等）均经双方充分协商，双方已就全部条款内容达成一致意见，不存在单方预先拟定且未予协商的情形。

（以下无正文）

甲方：【盖章】

法定代表人或其委托代理人：

【签字】 胡森

甲方现场代表：

【签字】

日　期：【2025年11月16日】

乙方：【盖章】

法定代表人或其委托代理人：

【签字】

乙方现场代表：

【签字】

日　期：【2025年11月16日】

附件 1

工程量清单与计价表

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
1	室外滑梯户外组合	成品采购 335*220*280	个	按图示数量以个计	1	6627.81	9%	7224.31	7224.31	
2	太极推揉器	成品采购 1000*1000*1400	个	按图示数量以个计	2	3887.56	9%	2118.72	4237.44	
3	肩关节训练器	成品采购 1000*1000*1400	个	按图示数量以个计	2	3213.28	9%	1751.24	3502.48	
4	三个转腰器	成品采购 1400*1400*1500	个	按图示数量以个计	2	2574.46	9%	1403.08	2806.16	
5	双人漫步器	成品采购 1800*300*1500	个	按图示数量以个计	4	11609.96	9%	3163.71	12654.86	
6	高低杠	成品采购 3000*114*3000	个	按图示数量以个计	1	1766.84	9%	1925.86	1925.86	
7	上肢牵引器	成品采购 800*700*2700	个	按图示数量以	1	2014.76	9%	2196.09	2196.09	

60

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
				个计						
8	休闲坐凳	成品采购 2400*600*860	个	按图示数量以个计	6	5858.7	9%	1064.33	6385.98	
9	太极推揉器	1000*1000*1400 成品采购	个	按图示数量以个计	1	1943.78	9%	2118.72	2118.72	
10	肩关节训练器	1000*1000*1400 成品采购	个	按图示数量以个计	1	1606.64	9%	1751.24	1751.24	
11	三个转腰器	1400*1400*1500 成品采购	个	按图示数量以个计	2	2574.46	9%	1403.08	2806.16	
12	双人漫步器	1800*300*1500 成品采购	个	按图示数量以个计	2	5804.98	9%	3163.71	6327.43	
13	上肢牵引器	800*700*2700 成品采购	个	按图示数量以个计	2	4029.52	9%	2196.09	4392.18	
14	太极推揉器	成品采购，1000*1000*1400	个	按图示数量以个计	2	3887.56	9%	2118.72	4237.44	
15	肩关节训练器	成品采购，1000*1000*1400	个	按图示数量以个计	2	3213.28	9%	1751.24	3502.48	
16	三个转腰器	成品采购，1400*1400*1500	个	按图示数量以个计	3	3861.69	9%	1403.08	4209.24	

61

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
17	双人漫步器	成品采购，1800*300*1500	个	按图示数量以个计	4	11609.96	9%	3163.71	12654.86	
18	高低杠	成品采购，3000*114*3000	个	按图示数量以个计	1	1766.84	9%	1925.86	1925.86	
19	上肢牵引器	成品采购，800*700*2700	个	按图示数量以个计	2	4029.52	9%	2196.09	4392.18	
20	休闲坐凳	成品采购，1800*570*790	个	按图示数量以个计	10	12872.3	9%	1403.08	14030.81	
21	环境垃圾箱	规格：1150*1100*450 1、1.5mm 不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，信息内容高清丝印； 2、1.5mm 不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 3、1.2mm 不锈钢激光切割焊制内筒，整体打磨氟碳漆； 4、底部 50*25*2 扁通加水泥配重；	套	按图示数量以套计	3	15145.68	9%	5502.93	16508.79	
22	肩关节训练器	成品采购，1000*1000*1400	个	按图示数量以个计	2	3213.28	9%	1751.24	3502.48	
23	三个转腰器	成品采购，1400*1400*1500	个	按图示数量以个计	2	2574.46	9%	1403.08	2806.16	
24	双人漫步器	成品采购，1800*300*1500	个	按图示	2	5804.98	9%	3163.71	6327.43	

62

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
				数量以个计						
25	上肢牵引器	成品采购，800*700*2700	个	按图示数量以个计	2	4029.52	9%	2196.09	4392.18	
26	人行指引标识（A）	规格：2400*485*120 1.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面激光镂空 8mm 磨砂亚克力雕刻背板嵌平，内置防雨水 LED 模组，色温 4500k； 3.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容激光镂空，内垫 5mm 透光板雕刻嵌平内置 LED 户外防水模组发光，信息内容灯箱片 UV，色温:4500k 4.表面激光镂空内垫纹理钢化玻璃，图案纹理高清 UV； 5.5.0mm 耐候钢纹理激光镂空； 6.50*50*3 方通内骨架，M15 钢板激光切割底板，M10 钢筋地笼 22mm 加强银杆固定安装，C30 混凝土浇灌基础	套	按图示数量以套计	2	10368.92	9%	5651.06	11302.12	
27	休闲坐凳	成品采购，1800*570*790	个	按图示数量以个计	10	12872.3	9%	1403.08	14030.81	

63

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
28	温馨提示警示	规格型号：700*280*50 1.1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2.1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面信息内容丝印 3.1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容表面高清丝印； 4.50*50*2 方通焊接内骨架，M10 钢筋地笼 22mm 加强镖杆固定安装，C30 混凝土浇基础	套	按图示数量以套计	2	1574.38	9%	858.04	1716.07	
29	介绍标识牌	规格型号：高：2800 1.5mm304#不锈钢折弯焊接，整体分色喷漆，表面彩图画贴 UV 喷绘粘贴，整体钢板地笼埋地安装	个	按图示数量以个计	5	30602.85	9%	6671.42	33357.11	
30	休闲坐凳	成品采购，规格型号：2400*600*860	个	按图示数量以个计	5	4882.25	9%	1064.33	5321.65	
31	车挡	成品采购，规格型号：2 米车挡器	个	按图示数量以个计	14	2548.14	9%	198.39	2777.47	
32	肩关节训练器	成品采购，1000*1000*1400	个	按图示数量以个计	1	1606.64	9%	1751.24	1751.24	
33	三个转腰器	成品采购，1400*1400*1500	个	按图示数量以个计	1	1287.23	9%	1403.08	1403.08	

64

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
34	双人漫步器	成品采购，1800*300*1500	个	按图示数量以个计	2	5804.98	9%	3163.71	6327.43	
35	上肢牵引器	成品采购，800*700*2700	个	按图示数量以个计	1	2014.76	9%	2196.09	2196.09	
36	休闲坐凳	成品采购，1800*570*790	个	按图示数量以个计	20	25744.6	9%	1403.08	28061.61	
37	装饰井盖	铸铁装饰井盖，纹理填色，直径 540	套	按图示数量以套计	360	429912	9%	1301.68	468604.08	
38	装饰井盖	铸铁装饰井盖，纹理填色，700*700	套	按图示数量以套计	360	473349.6	9%	1433.20	515951.06	
39	公交站	1.5 不锈钢折弯焊接，整体喷漆，面钢化玻璃，面装广告灯箱，长约 12 米	套	按图示数量以套计	2	152013.98	9%	82847.62	165695.24	
40	精神堡垒标识	12600*2050*1276 1、2.0mm304#不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨漆； 2、1.5mm304#不锈钢焊制立体字，5mm 乳白 PC 透光面板，内置 LED 防水模组，色温 4500k； 3、1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨烤漆； 4、1.5mm(304#)不锈钢激光切割抛槽折弯	套	按图示数量以套计	1	290000.32	9%	316100.35	316100.35	

65

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
		焊制造型 1.5mm(304#)不锈钢切割焊制面板，4mm 透光耐力板，面贴透光膜，同色不锈钢镖钉固定，内置蓝景 LED 防水模组，整体表面刮灰打磨平滑，喷防紫外线金属汽车漆上色；(半哑光)两侧内嵌户外蓝景 LED 防水灯带(色温 3500K) 5、30*60*3mm 镀锌扁通焊制横拉骨架表面打磨面喷防紫外线金属汽车漆上色，120*120*5mm 镀锌方通焊制横拉骨架表面打磨面喷防紫外线金属汽车漆上色； 6、150*150*4mm 镀锌方通焊制主骨架，整体 50*50*3mm 镀锌方通焊制辅骨架，20mm 钢板底座固定板，整体防锈腐处理；M15 钢筋焊制预埋地笼，M35 固定镙杆，C30 混凝土浇灌；								
41	平面图导览标识	2600*1155*150 1. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面激光镂空 8mm 磨砂亚克力雕刻背板，内置防雨水 LED 模组，色温 4500k； 3. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容激光镂空，内垫 5mm 透光板雕刻嵌平内置 LED 户	套	按图示数量以套计	24	607601.76	9%	27595.25	662285.92	

66

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
		外显示屏，色温：4500k 4. 表面激光镂空内垫纹理钢化玻璃，图案纹理高清 UV； 5. 5. 0mm 耐候钢纹理激光镂空； 6. 50*50*3 方通内骨架，M15 钢板激光切割底板，M10 钢筋地笼 22mm 加强银杆固定安装，C30 混凝土浇灌基础								
42	车行指引标识	3200*550*180 1. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面激光镂空 8mm 磨砂亚克力雕刻背板，内置防雨水 LED 模组，色温 4500k； 3. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容激光镂空，内垫 5mm 透光板雕刻嵌平内置 LED 户外防水模组发光，色温：4500k 4. 表面激光镂空内垫纹理钢化玻璃，图案纹理高清 UV； 5. 5. 0mm 耐候钢纹理激光镂空； 6. 50*50*3 方通内骨架，M15 钢板激光切割底板，M10 钢筋地笼 22mm 加强银杆固定安装，C30 混凝土浇灌基础	套	按图示数量以套计	39	300338.22	9%	8394.07	327368.66	

67

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
43	停车区域指引	2750*705*150 1. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面激光镂空 8mm 磨砂亚克力雕刻背板，内置防雨水 LED 模组，色温 4500k； 3. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容激光镂空，内垫 5mm 透光板雕刻嵌平内置 LED 户外防水模组发光，信息内容灯箱片 UV，色温:4500k 4. 表面激光镂空内垫纹理钢化玻璃，图案纹理高清 UV； 5. 5. 0mm 耐候钢纹理激光镂空； 6. 50*50*3 方通内骨架，M15 钢板激光切割底板，M10 钢筋地笼 22mm 加强银杆固定安装，C30 混凝土浇灌基础	套	按图示数量以套计	10	74748. 5	9%	8147. 59	81475. 87	
44	人行指引标识（A）	2400*485*120 1. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面激光镂空 8mm 磨砂亚克力雕刻背板嵌平，内置防雨水 LED 模组，色温 4500k； 3. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造	套	按图示数量以套计	45	233300. 7	9%	5651. 06	254297. 76	

68

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
		型，表面打磨金属烤漆，信息内容激光镂空，内垫 5mm 透光板雕刻嵌平内置 LED 户外防水模组发光，信息内容灯箱片 UV，色温:4500k 4. 表面激光镂空内垫纹理钢化玻璃，图案纹理高清 UV； 5. 5. 0mm 耐候钢纹理激光镂空； 6. 50*50*3 方通内骨架，M15 钢板激光切割底板，M10 钢筋地笼 22mm 加强银杆固定安装，C30 混凝土浇灌基础								
45	人行指引标识（B）	2200*900*210 1. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面激光镂空 8mm 磨砂亚克力雕刻背板，内置防雨水 LED 模组，色温 4500k； 3. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容激光镂空，内垫 5mm 透光板雕刻嵌平内置 LED 户外防水模组发光，信息内容灯箱片 UV，色温:4500k 4. 表面激光镂空内垫纹理钢化玻璃，图案纹理高清 UV； 5. 5. 0mm 耐候钢纹理激光镂空；	套	按图示数量以套计	53	366120. 29	9%	7529. 64	399071. 12	

69

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
		6.50*50*3 方通内骨架,M15 钢板激光切割底板，M10 钢筋地笼 22mm 加强银杆固定安装，C30 混凝土浇灌基础								
46	功能区域标识	2750*450*150 1.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面激光镂空 8mm 磨砂亚克力雕刻背板，内置防雨水 LED 模组，色温 4500k； 3.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容激光镂空，内垫 5mm 透光板雕刻嵌平内置 LED 户外防水模组发光,信息内容灯箱片 UV，色温:4500k 4.表面激光镂空内垫纹理钢化玻璃，图案纹理高清 UV； 5.5.0mm 耐候钢纹理激光镂空； 6.50*50*3 方通内骨架,M15 钢板激光切割底板，M10 钢筋地笼 22mm 加强银杆固定安装，C30 混凝土浇灌基础	套	按图示数量以套计	18	98152.2	9%	5943.66	106985.9	
47	卫生间标识	2750*260*100 1.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，	套	按图示数量以套计	21	62157.69	9%	3226.28	67751.88	

70

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
		表面信息内容丝印 3.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容表面高清丝印； 4.表面激光镂空内垫纹理钢化玻璃，图案纹理高清 UV;5.5.0mm 耐候钢纹理激光镂空;6.50*50*3 方通内骨架，M15 钢板激光切割底板，M10 钢筋地笼 22mm 加强镖杆固定安装，C30 混凝土浇基础								
48	环境垃圾箱	1150*1100*450 1、1.5mm 不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，信息内容高清丝印； 2、1.5mm 不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 3、1.2mm 不锈钢激光切割焊制内筒，整体打磨氟碳漆； 4、底部 50*25*2 扁通加水泥配重；	套	按图示数量以套计	120	605827.2	9%	5502.93	660351.65	
49	街道路名标识	2400*1250*130 1.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面信息内容丝印 3.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容表面高清丝印； 4.5.0mm 耐候钢纹理激光镂空;6.50*50*3	套	按图示数量以套计	34	105358.52	9%	3377.67	114840.79	

71

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
		方通内骨架，M15 钢板激光切割底板，M10 钢筋地笼 22mm 加强镖杆固定安装，C30 混凝土浇基础								
50	温馨提示警示	700*280*50 1.1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2.1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面信息内容丝印 3.1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容表面高清丝印； 4.50*50*2 方通焊接内骨架，M10 钢筋地笼 22mm 加强镖杆固定安装，C30 混凝土浇基础	套	按图示数量以套计	80	62975.2	9%	858.04	68642.97	
51	装饰井盖	直径 540 铸铁装饰井盖，纹理填色	套	按图示数量以套计	100	119420	9%	1301.68	130167.8	
52	装饰井盖	700*700 铸铁装饰井盖，纹理填色	套	按图示数量以套计	100	131486	9%	1433.20	143319.74	
53	YLJ-0-D1 宣传栏景墙	4880*2000 大理石雕刻景墙	套	按图示数量以套计	1	8258.69	9%	9001.97	9001.97	
54	环境垃圾箱	1150*1100*450 1、1.5mm 不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，信息内容高清丝印；	套	按图示数量以套计	50	252428	9%	5502.93	275146.52	

72

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
		2、1.5mm 不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 3、1.2mm 不锈钢激光切割焊制内筒，整体打磨氟碳漆； 4、底部 50*25*2 扁通加水泥配重；								
55	蹦床-大	成品采购，直径 2m	个	按图示数量以个计	1	9855.74	9%	10742.76	10742.76	
56	蹦床-小	成品采购，直径 1.4m	个	按图示数量以个计	2	12963.54	9%	7065.13	14130.26	
57	秋千	成品采购，10000*2500	个	按图示数量以个计	1	46412.71	9%	50589.85	50589.85	
58	高低杠	成品采购，3000*114*3000	个	按图示数量以个计	1	1766.84	9%	1925.86	1925.86	
59	太极推揉器	成品采购，1200*1100*1300	个	按图示数量以个计	1	1943.78	9%	2118.72	2118.72	
60	双人漫步器	成品采购，2150*500*1900	个	按图示数量以个计	2	5804.98	9%	3163.71	6327.43	
61	党建标识牌	5920*4580 2mm 铝板焊接面板，内部镀锌方通焊接骨架	个	按图示数量以个计	1	39579.88	9%	43142.07	43142.07	

73

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
62	文化宣传栏	10480*2700 1.5mm304#不锈钢焊接面板，内部镀锌方通焊接骨架，整体分色喷漆，面装发光立体字，活动开盖宣传栏	个	按图示数量以个计	1	52778.7	9%	57528.78	57528.78	
63	福利院历史展墙	15420*4300 2mm 冲孔铝板面板，镀锌方通焊接骨架，整体分色喷漆，面装亚克力立体字	个	按图示数量以个计	1	123175.63	9%	134261.44	134261.44	
64	互动科普小品漏项	800*3100 1.5mm304#不锈钢折弯焊接，整体分色喷漆，表面彩图画贴 UV 喷绘粘贴，整体钢板地笼埋地安装	个	按图示数量以个计	4	19594.68	9%	5339.55	21358.2	
65	弧形廊架	5700*2000*400mm *2 个 2mm304#不锈钢折弯焊接，整体分色喷漆，表面彩图画贴 UV 喷绘粘贴，整体钢板地笼埋地安装	个	按图示数量以个计	2	65917.52	9%	35925.05	71850.1	
66	昆虫旅馆	1170*1350 实木+铁网	个	按图示数量以个计	1	6262.4	9%	6826.02	6826.02	
67	仿木坐凳	200*40*40 不锈钢焊接热转印木纹	个	按图示数量以个计	2	10915.44	9%	5948.91	11897.83	
68	广场发光景观字中文	中文：H1500 1.1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接立体字，表面打磨烤漆；	个	按图示数量以个计	2	18811.32	9%	10252.17	20504.34	

74

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
		2.1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接面板，5mm 厚 PC 透光面板，背 20mm 乳白亚克力雕刻背板内嵌，内置防雨水 LED 模组，专用防雨水电源控制系统； 3.50*50*2 方通焊接内骨架，M10 钢筋地笼 22mm 加强镖杆固定安装，C30 混凝土浇基础								
69	广场发光景观字英文	英文：H1800 1.1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接立体字，表面打磨烤漆； 2.1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接面板，5mm 厚 PC 透光面板，背 20mm 乳白亚克力雕刻背板内嵌，内置防雨水 LED 模组，专用防雨水电源控制系统； 3.50*50*2 方通焊接内骨架，M10 钢筋地笼 22mm 加强镖杆固定安装，C30 混凝土浇基础	个	按图示数量以个计	8	71339.44	9%	9720.00	77759.99	
70	YLJ-0-D2 美食广场入口	如图 1.5mm304#不锈钢包边灯箱字，表面喷漆，背面支架焊接固定	套	按图示数量以套计	1	75800.35	9%	82622.38	82622.38	
71	YLJ-0-D2 美食广场入口	如图 1.5mm304#不锈钢包边灯箱字，表面喷漆，背面支架焊接固定	套	按图示数量以套计	1	27841.95	9%	30347.73	30347.73	

75

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
72	宣传栏	2500*2000*100 镀锌方通立柱，面板 1.5mm304#不锈钢焊接喷漆，面开盖	个	按图示数量以个计	2	12597.42	9%	6865.59	13731.19	
73	成品坐凳	1300 直径*600 高 玻璃钢成品	个	按图示数量以个计	2	17303.52	9%	9430.42	18860.84	
74	环境垃圾箱	1150*1100*450 1、1.5mm 不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，信息内容高清丝印； 2、1.5mm 不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 3、1.2mm 不锈钢激光切割焊制内筒，整体打磨氟碳漆； 4、底部 50*25*2 扁通加水泥配重；	套	按图示数量以套计	60	302913.6	9%	5502.93	330175.82	
75	成品廊架	6100*3900*28 成品铝制凉亭	个	按图示数量以个计	1	100530.57	9%	109578.32	109578.32	
76	车挡	2 米车挡器 成品采购	个	按图示数量以个计	2	364.02	9%	198.39	396.78	
77	休息亭	3300*3300*2800 成品铝制凉亭	个	按图示数量以个计	1	51892.47	9%	56562.79	56562.79	
78	环境垃圾箱	1150*1100*450 1、1.5mm 不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，信息内容高清丝印；	套	按图示数量以套计	5	25242.8	9%	5502.93	27514.65	

76

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
		2、1.5mm 不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 3、1.2mm 不锈钢激光切割焊制内筒，整体打磨氟碳漆； 4、底部 50*25*2 扁通加水泥配重；								
79	平面图导览标识	2600*1155*150 1.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面激光镂空 8mm 磨砂亚克力雕刻背板，内置防雨水 LED 模组，色温 4500k； 3.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容激光镂空，内垫 5mm 透光板雕刻嵌平内置 LED 户外显示屏,色温:4500k 4.表面激光镂空内垫纹理钢化玻璃，图案纹理高清 UV； 5.5.0mm 耐候钢纹理激光镂空； 6.50*50*3 方通内骨架,M15 钢板激光切割底板，M10 钢筋地笼 22mm 加强银杆固定安装，C30 混凝土浇灌基础	套	按图示数量以套计	2	50633.48	9%	27595.25	55190.49	
80	车行指引标识	3200*550*180 1.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理；	套	按图示数量以套计	2	15401.96	9%	8394.07	16788.14	

77

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
		2. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面激光镂空 8mm 磨砂亚克力雕刻背板，内置防雨水 LED 模组，色温 4500k； 3. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容激光镂空，内垫 5mm 透光板雕刻嵌平内置 LED 户外防水模组发光，色温：4500k 4. 表面激光镂空内垫纹理钢化玻璃，图案纹理高清 UV； 5. 5. 0mm 耐候钢纹理激光镂空； 6. 50*50*3 方通内骨架，M15 钢板激光切割底板，M10 钢筋地笼 22mm 加强银杆固定安装，C30 混凝土浇灌基础								
81	花岗岩座凳	1200*400*400 光面灰麻花岗岩座椅	个	按图示数量以个计	11	12207. 69	9%	1209. 67	13306. 38	
82	温馨提示警示	700*280*50 1. 1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2. 1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面信息内容丝印 3. 1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容表面高清丝印； 4. 50*50*2 方通焊接内骨架，M10 钢筋地笼	套	按图示数量以套计	2	1574. 38	9%	858. 04	1716. 07	

78

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
		22mm 加强镖杆固定安装，C30 混凝土浇基础								
83	肩关节训练器	1000*1000*1400 成品采购	个	按图示数量以个计	1	1606. 64	9%	1751. 24	1751. 24	
84	三个转腰器	1400*1400*1500 成品采购	个	按图示数量以个计	2	2574. 46	9%	1403. 08	2806. 16	
85	双人漫步器	1800*300*1500 成品采购	个	按图示数量以个计	1	2902. 49	9%	3163. 71	3163. 71	
86	成品坐凳	3200*3200*1000 玻璃钢成品	个	按图示数量以个计	2	100444. 68	9%	54742. 35	109484. 7	
87	彩绘	约 2200*10000 手绘图案	项	按图示数量以项计	1	5914. 88	9%	6447. 22	6447. 22	
88	休闲坐凳	1800*570*790 成品采购	个	按图示数量以个计	25	32180. 75	9%	1403. 08	35077. 02	
89	休闲坐凳	2400*600*860 成品采购	个	按图示数量以个计	15	14646. 75	9%	1064. 33	15964. 96	
90	树池坐凳-1	直径 2400 1. 5mm304#不锈钢折弯焊接，表面喷漆，内部镀锌方通骨，侧边冲孔装饰	个	按图示数量以个计	5	69948. 5	9%	15248. 77	76243. 87	

79

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
91	树池坐凳-2	直径 1800 1.5mm304#不锈钢折弯焊接，表面喷漆，内部镀锌方通骨，侧边冲孔装饰	个	按图示数量以个计	4	35137.24	9%	9574.90	38299.59	
92	橙色玻璃钢坐凳	4940*600*450 不锈钢折弯焊接，表面喷漆，内部镀锌方通骨	个	按图示数量以个计	3	21723.06	9%	7892.71	23678.14	
93	入口发光字	H1500 1.1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接立体字，表面打磨烤漆； 2.1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接面板，5mm 厚 PC 透光面板，面贴单孔透光膜，背 20mm 乳白亚克力雕刻背板内嵌，内置防雨水 LED 模组，专用防雨水电源控制系统； 3.50*50*2 方通焊接背骨架，M10 钢筋地笼 22mm 加强镖杆固定安装，C30 混凝土浇基础	个字	按图示数量以个计字	7	34839.84	9%	5425.06	37975.43	
94	环境垃圾箱	1150*1100*450 1、1.5mm 不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，信息内容高清丝印； 2、1.5mm 不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 3、1.2mm 不锈钢激光切割焊制内筒，整体打磨氟碳漆； 4、底部 50*25*2 扁通加水泥配重；	套	按图示数量以套计	10	50485.6	9%	5502.93	55029.3	

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
95	休闲坐凳	1800*570*790 成品采购	个	按图示数量以个计	27	34755.21	9%	1403.08	37883.18	
96	平面图导览标识	2600*1155*150 1.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面激光镂空 8mm 磨砂亚克力雕刻背板，内置防雨水 LED 模组，色温 4500k； 3.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容激光镂空，内垫 5mm 透光板雕刻嵌平内置 LED 户外显示屏，色温:4500k 4.表面激光镂空内垫纹理钢化玻璃，图案纹理高清 UV； 5.5.0mm 耐候钢纹理激光镂空； 6.50*50*3 方通内骨架，M15 钢板激光切割底板，M10 钢筋地笼 22mm 加强银杆固定安装，C30 混凝土浇灌基础	套	按图示数量以套计	3	75950.22	9%	27595.25	82785.74	
97	车行指引标识	3200*550*180 1.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面激光镂空 8mm 磨砂亚克力雕刻背板，	套	按图示数量以套计	5	38504.9	9%	8394.07	41970.34	

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
		内置防雨水 LED 模组，色温 4500k； 3. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容激光镂空，内垫 5mm 透光板雕刻嵌平内置 LED 户外防水模组发光，色温：4500k 4. 表面激光镂空内垫纹理钢化玻璃，图案纹理高清 UV； 5. 5. 0mm 耐候钢纹理激光镂空； 6. 50*50*3 方通内骨架，M15 钢板激光切割底板，M10 钢筋地笼 22mm 加强银杆固定安装，C30 混凝土浇灌基础								
98	人行指引标识（B）	2200*900*210 1. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面激光镂空 8mm 磨砂亚克力雕刻背板，内置防雨水 LED 模组，色温 4500k； 3. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容激光镂空，内垫 5mm 透光板雕刻嵌平内置 LED 户外防水模组发光，信息内容灯箱片 UV，色温：4500k 4. 表面激光镂空内垫纹理钢化玻璃，图案纹理高清 UV；	套	按图示数量以套计	3	20723. 79	9%	7529. 64	22588. 93	

82

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
		5. 5. 0mm 耐候钢纹理激光镂空； 6. 50*50*3 方通内骨架，M15 钢板激光切割底板，M10 钢筋地笼 22mm 加强银杆固定安装，C30 混凝土浇灌基础								
99	温馨提示警示	700*280*50 1. 1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2. 1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面信息内容丝印 3. 1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容表面高清丝印； 4. 50*50*2 方通焊接内骨架，M10 钢筋地笼 22mm 加强镖杆固定安装，C30 混凝土浇基础	套	按图示数量以套计	5	3935. 95	9%	858. 04	4290. 19	
100	温馨提示警示	700*280*50 1. 1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2. 1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面信息内容丝印 3. 1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容表面高清丝印； 4. 50*50*2 方通焊接内骨架，M10 钢筋地笼 22mm 加强镖杆固定安装，C30 混凝土浇基础	套	按图示数量以套计	4	3148. 76	9%	858. 04	3432. 15	

83

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
101	造型：雕塑龙造型	高约 3 米 不锈钢喷漆，底漆底座，埋地固定安装	个	按图示数量以个计	2	387679.88	9%	211285.53	422571.07	
102	造型：水龙头花流	高约 4 米 镀锌园管立柱，园管焊接水龙头造型，铁网制作水流造型，表面固定仿直花草，整体落地固定安装	套	按图示数量以套计	2	31846.76	9%	17356.48	34712.97	
103	造型：打卡框	高约 3 米 不锈钢焊接画框及底椅，玻璃钢花束及动物造型，整体埋地安装	套	按图示数量以套计	2	321482.32	9%	175207.86	350415.73	
104	造型：手摇照片册	高约 2400 方通骨架不锈钢焊接面板，单面装玻璃面，内部纸张打印彩图可转动贴在玻璃上可看内容，整体埋地安装	个	按图示数量以个计	2	39634.68	9%	21600.90	43201.8	
105	造型：彩图发光字	单字高约 1 米 不锈钢喷漆发光字，表面 UV 彩图画面，贴墙固定安装	套	按图示数量以套计	2	17028.52	9%	9280.54	18561.09	
106	造型：粤剧装饰装饰门头	宽约 4.5 米 金属骨架，布料装饰面，贴墙固定安装	个	按图示数量以个计	1	36786.66	9%	40097.46	40097.46	
107	造型：醒狮装饰头象	高约 1.2 米 金属骨架，布料装饰面，贴墙固定安装	个	按图示数量以个计	1	11668.35	9%	12718.50	12718.5	

84

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
108	造型：早茶吊件	长约 4 米，宽约 2 米，高约 2.5 米，吊件约 1 米高 80 方通焊接四周框架，顶部安装铁网，透明亚克力切割园型，表面单面 UV 打印造型，吊挂在铁网上，整体埋地安装 （亚克力吊件直径约 100-200mm/个，一共约 80 个吊件）	套	按图示数量以套计	2	33038.66	9%	18006.07	36012.14	
109	造型：街头地面雪糕造型	高约 1.2 米 2 个为 1 套 玻璃钢造型，表面喷漆，埋地固定安装，地面水印不锈钢喷漆贴地固定	套	按图示数量以套计	4	74809.2	9%	20385.51	81542.03	
110	造型：街头小白兔组合	高约 1.5 米、0.4 米 1 大 3 小为 1 套 玻璃钢造型，表面喷漆，埋地固定安装	套	按图示数量以套计	4	78938.16	9%	21510.65	86042.59	
111	造型：墙面彩绘	约 500 平方 墙面修复，手工彩绘	平方	按图示尺寸以平方计	500	166370	9%	362.69	181343.3	
112	造型：休闲秋千座椅	长宽约 15*15 米，高约 3 米 1.5mm304#不锈钢造型面板，内镀锌方通骨架，秋千吊件、座椅休息位，整体埋地固定安装。 （线条宽约 1 米，厚约 0.12-0.15 米，造型展开约 90 米长）	套	按图示数量以套计	1	346321.94	9%	377490.91	377490.91	


85

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
113	造型：街头休息小屋	约 3*2.5*2 米 玻璃钢造型	个	按图示数量以个计	3	187847.22	9%	68251.16	204753.47	
114	造型：街头休息圆座	约 2.5*2.5*0.8 米 玻璃钢造型	个	按图示数量以个计	3	103418.16	9%	37575.26	112725.79	
115	造型：街头大白兔	约 2.5 米 2 个为 1 组 玻璃钢造型	套	按图示数量以套计	3	298654.47	9%	108511.12	325533.37	
116	造型：彩色打卡框	高约 3 米 不锈钢焊接造型及地台，8+8 钢化夹胶玻璃贴膜，透明树脂空心摆件，料厚 3 公分，埋地固定安装。	个	按图示数量以个计	2	302374.14	9%	164793.91	329587.81	
						9556059.91			8767027.39	

说明：1、乙方必须按照甲方的要求，组织好施工现场的材料管理，包括但不限于材料的上车、卸车、吊装、场内倒运、二次转运、搬运、堆码、保管、维修、保养、归还等费用已包含在上述表格报价中，甲方不再另行支付。】

86

1.2 榆树湾文旅商综合建设项目标识标牌设计制作



深圳市卓道科技发展有限公司标识标牌设计制作合同

合同编号：_____

榆树湾文旅商综合建设项目标识标牌设计制作合同

产品名称：标识设计、标识制作

项目名称：榆树湾文旅商综合建设项目

需　　方：怀化榆树湾投资开发有限公司

供　　方：深圳市卓道科技发展有限公司

第 1 页 共 5 页

榆树湾文旅商综合建设 项目
标识标牌制作合同

需方（全称）：怀化榆树湾投资开发有限公司

供方（全称）：深圳市卓道科技发展有限公司

根据«中华人民共和国民法典»及有关法律、法规的规定，需供双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，签订本合同，以资信守。

第一条 产品、数量、价格（下表未能列尽的，可以另行附表，但须经双方签字盖章确认）

产品名称	规格型号	数量	含税单价(元)	总金额（元）	备注
标识标牌	详见清单	1 批	7910946.59	7910946.59	单价数量详见后附报价清单
含税合计	柒佰玖拾壹万零玖佰肆拾陆元伍角玖分				

1.1 具体单价详见合同附件《报价单》

1.2 本合同采取单价包干，实际数量以双方验收签证为准，需方验收签证代表姓名_____ 电话：_____。

第二条 交货地点、交货时间、运费负担

2.1 交货地点：怀化市沿河路以南，隆平大道以西，太平溪以东、沪昆高铁线以北。

2.2 交货时间：预付款到供方账号且收到需方签字认可的合同附件（图纸、样品）后 30 个工作日内，因需方原因拖延工期则工期顺延。

2.3 运费负担：供方承担。

第三条 产品质量要求

3.1 供方必须按规定提供全部完整、无损、全新未使用过的产品。

3.2 供方确保供货质量，交期符合合同及附件的要求，符合相关行业质量、技术标准。若有提供样板，按样板验收。

第四条 货物移交

4.1 双方同意，验收可在供方工厂或最终交货地点进行。若需方到工厂现场进行验收，应在供方通知货物备妥后两天内，安排人员到供方工厂现场进行验收。若在最终交货地点验收，需方应在货到后两天内完成验收。需方逾期验收视为验收合格。需方验收时清点产品数量及产质量情况，对供方提供的《供货清单》进行核对签字并传真至供方作为供方交货验收凭证。

4.2《供货清单》仅对到货产品数量及外观进行说明，供方产品通过交货验收并不排除供方对

产品质量应承担的责任。

4.3 交货后，由需方保管产品，产品如有丢失或损坏由需方自行负责。

第五条　　安装

5.1 本次货物由__供方__安装，安装费用及二次搬运、项目验收等费用及安全责任均由__供方__全部承担 。

第六条　　付款方式

6.1 合同签字生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款:

支付次数/款项名	支付时间	支付比例	支付金额（元）
第一次（预付款）	合同签订 3 个工作日	30%	2373283.98
第二次（进度款）	工程完工并移交	50%	3955473.29
第三次（结算款）	竣工验收合格	17%	1344860.92
第四次（质保金）	竣工验收合格满 1 年	3%	237328.40

备注：合同为固定单价，暂定总价。

6.2 付款方式为__银行转账__，结算时供方须向需方提供__13%__增值税专用发票。

6.3 收款资料：

户　　名：深圳市卓道科技发展有限公司

账　　号：4420 1506 6000 5252 2565

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行

第七条　　对商品的型号、规格、数量和质量提出异议的时间和办法

7.1 需方如果发现商品的型号、规格、数量和质量不符合合同的规定，收到商品后应代为保管，并在两天内以书面形式向供方提出，货到未提出的，视同需方已认可。

7.2 供方在接到需方书面处理意见时，应在三个工作日内与需方协商处理。否则，即视为默认需方提出的异议和处理意见。

第八条　　需方责任

8.1 负责组织对供货清单内的标识标牌及时验收。质保期为__壹__年，自验收合格之日起计算。如为需方人为损坏造成质保期内维修，维修材料成本及费用由需方承担。

8.2 负责对供方提供图纸审核及签字确认。

8.3 负责按照合同付款方式支付货款。

深圳市卓道科技发展有限公司标识标牌设计制作合同

以下无正文

需方：怀化榆树湾投资开发有限公司

地址：怀化市鹤城区智慧大厦 6 楼

法定代表人：

（或授权签约人）：

投诉监督电话：

签订日期： 2025 年 月 日

供方：深圳市卓道科技发展有限公司

地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区龙凤路 88 号深房尚林花园 1 栋 2501

法定代表人：刘静

（或授权签约人）：



投诉监督电话：

签订日期：2025 年 8 月 15 日

刘静

第 5 页 共 5 页

榆树湾文旅项目环境标识导视系统清单

序号	项目名称	项目图例	项目尺寸mm	工艺	数量	单位	含税单价	含税合计	备注
1	精神堡垒标识		15000*3200*1435	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、1.5mm不锈钢焊制立体字(830*50mm)，5mm乳白PC透光面板，内置LED防水模组，色温4500k； 3、1.5mm不锈钢焊接灯箱造型表面烤漆，5mm乳白PC透光面板，内置LED防水模组，户外灯箱片信息内容UV(可更换)； 4、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印木纹/石纹效果； 5、150*150*4mm镀锌方通焊制主骨架，整体50*50*3mm镀锌方通焊制辅骨架，20mm钢板底座固定板，整体防锈腐处	4	套	298039.86	1192159.44	
2	全景导览图标识		3415*2400*335	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、定制装饰六角灯笼，内LED发光，色温4500k 3、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，5mm高透钢化玻璃面板，内置无边软膜灯箱，内LED防水模组，信息内容UV(可更换)； 4、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印木纹/石纹效果； 5、50*50*4mm镀锌方通焊制骨架，10mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理；M10钢筋焊制预埋地笼，M20固定螺杆，C30混凝土浇灌。	7	套	24911.33	174379.31	
3	文旅多媒体广告屏		8180*6000*850	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、定制装饰六角灯笼，内LED发光，色温4500k 3、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，P2.5室外防雨水模组天幕屏； 4、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 5、80*80*3mm镀锌方通焊制主骨架，40*40*2mm镀锌方通焊制辅骨架，15mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理，M12钢筋焊制预埋地笼，M25固定螺杆，C30混凝土浇灌。	6	套	458823.79	2752942.77	
4	车行指引标识		3200*860*395	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、1.5mm不锈钢激光切割焊制立体字，5mm乳白PC透光面板，内置防雨水LED模组，色温4500k； 3、定制装饰六角灯笼，内LED发光，色温4500k 4、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，信息内容激光镂空内5mm乳白PC透光板雕刻嵌平，内防雨水LED模组色温4500k； 5、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 6、40*80*3mm镀锌方通焊制主骨架，10mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理，M12钢筋焊制预埋地笼，M20固定螺	13	套	13019.94	169259.17	
5	停车区域指引		2600*700*320	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、1.5mm不锈钢激光切割焊制立体字，5mm乳白PC透光面板，内置防雨水LED模组，色温4500k； 3、定制装饰六角灯笼，内LED发光，色温4500k 4、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，信息内容激光镂空内5mm乳白PC透光板雕刻嵌平，内防雨水LED模组色温4500k； 5、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 6、40*80*3mm镀锌方通焊制主骨架，10mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理，M12钢筋焊制预埋地笼，M20固定螺	12	套	10344.22	124130.67	
6	车行警示/提示		3200*1175*220	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、1.5mm不锈钢激光切割焊制造型，表面转印木纹； 3、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，信息内容3M反光膜雕刻粘贴； 4、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 5、50*50*3mm镀锌方通焊制骨架，8mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理，M12钢筋焊制预埋地笼，M20固定螺杆，C30混凝土浇灌。	20	套	6851.90	137038.07	
7	人行指引标识		2650*1175*210	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、1.5mm不锈钢激光切割焊制造型，表面转印木纹，信息内容激光镂空，5mm乳白PC透光板雕刻嵌平，内置防雨水LED灯，色温4500k； 3、定制装饰六角灯笼，内LED发光，色温4500k； 4、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 5、50*50*3mm镀锌方通焊制骨架，8mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理，M12钢筋焊制预埋地笼，M20固定螺杆，C30混凝土浇灌。	43	套	7189.57	309151.46	

8	多媒体导览标识		2200*900*210	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、1.5mm不锈钢激光切割焊造型，表面打磨转印木纹； 3、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，内置43寸高清LED媒体屏，5mm高透钢化玻璃面板； 4、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 5、40*40*3mm镀锌方通焊制主骨架，8mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理，M10钢筋焊制预埋地笼，M20固定镙杆，C30混凝土浇灌；	8	套	22435.42	179483.40	
9	功能区域标识		2650*1175*210	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、1.5mm不锈钢激光切割焊造型，表面打磨转印木纹； 3、定制装饰六角灯笼，内LED发光，色温4500k 3、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，内置43寸高清LED媒体屏，5mm高透钢化玻璃面板； 4、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 5、50*50*3mm镀锌方通焊制骨架，8mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理，M10钢筋焊制预埋地笼，M20固定镙杆，C30混凝土浇灌；	14	套	7153.91	100154.76	
10	卫生间标识（定位标识）		660*500*150	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、1.5mm不锈钢激光切割焊造型，表面打磨转印石纹； 3、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，内容信息激光镂空内3mmPC透光板，内置防雨水LED色温4500k 4、3mm钢板切割焊制角码M6膨胀镙栓墙面固定；	12	套	2102.62	25231.45	
11	卫生间标识（门牌标识）		380*230*20	1、1.5mm不锈钢激光切割焊造型，表面打磨转印石纹； 3、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，内容信息表面丝印； 4、M5胶塞镙钉墙面背挂四周结构胶固定；	36	套	195.68	7044.30	
12	分区导览标识		2020*2400*335	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、定制装饰六角灯笼，内LED发光，色温4500k 3、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，5mm高透钢化玻璃面板，内置无边软膜灯箱，内LED防水模组，信息内容UV(可更换)； 4、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印木纹/石纹效果； 5、50*50*4mm镀锌方通焊制骨架，8mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理；M10钢筋焊制预埋地笼，M20固定镙杆，C30混凝土浇灌；	5	套	14412.74	72063.72	
13	景点标识（景点名称/景点介绍）		2000*1165*270	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、定制装饰六角装饰灯笼； 3、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，信息内容高清UV； 4、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 5、50*50*3mm镀锌方通焊制骨架，8mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理，M10钢筋焊制预埋地笼，M20固定镙杆，C30混凝土浇灌；	9	套	9332.72	83994.51	
14	景点景观名称		1650*350*225	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，信息内容高清UV； 3、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 4、50*50*3mm镀锌方通焊制骨架，8mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理，M10钢筋焊制预埋地笼，M20固定镙杆，C30混凝土浇灌；	10	套	3174.94	31749.38	
15	景观休闲座椅		2800*450*520	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹； 3、定制装饰六角灯笼，内LED发光，色温4500k 3、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 4、50*50*3mm镀锌方通焊制骨架，8mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理，M10钢筋焊制预埋地笼，M20固定镙杆，C30混凝土浇灌；	63	套	8899.02	560638.30	
16	景观路灯		2650*1085*210	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、定制装饰六角灯笼，内LED发光，色温4500k 3、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，表面激光镂空5mm厚PC透光面板，内置LED防雨水模组； 4、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印木纹/石纹效果； 5、50*50*4mm镀锌方通焊制骨架，8mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理；M10钢筋焊制预埋地笼，M20固定镙杆，C30混凝土浇灌；	65	套	8320.82	540853.00	
17	温馨提示警示（立地）		680*270*50	1、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，信息内容高清丝印； 2、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 3、30*30*2mm镀锌方通焊制骨架，C30混凝土浇灌；	35	套	705.30	24685.58	

18	环境垃圾箱		1150*1110*455	1、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，信息内容高清丝印； 2、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 3、1.2mm不锈钢激光切割焊制内筒，整体打磨氟碳漆； 4、底部50*25*2扁通加水泥配重；	60	套	5382.25	322935.28	
19	可移动指引标识		1800*450*350	1、1.5mm不锈钢激光切割焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、1.5mm不锈钢焊制造型表面转印木纹，信息内容高清丝印； 3、1.5mm不锈钢焊制造型表面转印石纹，内50*50*2mm镀锌广通焊制骨架，底部加水泥配重；	10	套	2685.77	26857.67	
20	墙面分流指引		680*400*35	1、1.5mm不锈钢激光切割焊制造型表面转印石纹； 2、1.5mm不锈钢焊制造型表面转印木纹，纹露激光镂空，信息内容高清丝印； 3、背内折边20mm墙面胶塞钉结构胶固定；	12	套	770.16	9241.86	
21	温馨提示警示（贴墙）		455*160*25	1、1.5mm不锈钢激光切割焊制造型表面转印石纹； 2、1.5mm不锈钢焊制造型表面转印木纹，纹露激光镂空，信息内容高清丝印； 3、PVC雕刻底板结构胶固定；	75	套	290.06	21754.82	
22	游船服务中心/游船售票处(标识)		2800*1500*50	1、1.5mm不锈钢激光切割焊制造型表面电镀古铜； 2、5mm耐候钢板自然风化做旧效果；M10钢筋焊制预埋地笼，M20固定锲杆，C30混凝土浇灌； 3、1.5mm不锈钢焊制围边发光字，内防雨水LED模组，8mm磨砂亚克力雕刻背板嵌入安装； 4、1.5mm不锈钢激光切割焊制造型表面高温烤底漆信息内容UV，整体防紫外线亮油；	2	套	22208.83	44417.66	
			13620*4655*1180	1、1.5mm不锈钢激光切割焊制造型表面氟碳木纹漆； 2、1.5mm不锈钢焊制造型表面转印石，50*50*4mm镀锌方通焊制骨架，8mm钢板底座固定板；整体防锈腐处理；M10钢筋焊制预埋地笼，M20固定锲杆，C30混凝土浇灌； 3、1.5mm不锈钢焊制围边发光字，内防雨水LED模组，3mmPC透光面板；	2	套	268566.98	537133.95	

23	项目景观字		3600*6715*800	1、1.5mm不锈钢激光切割焊制造型表面氟碳木纹漆； 2、1.5mm不锈钢焊制造型表面转印石，50*50*4mm镀锌方通焊制骨架，8mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理；M10钢筋焊制预埋地笼，M20固定锲杆，C30混凝土浇灌； 3、1.5mm不锈钢焊制围边背发光字，10mm磨砂亚克力雕刻背板，内防雨水LED模组，3mmPC透光面板；	2	套	78861.24	157722.49	
			4750*1500*630	1、1.5mm不锈钢激光切割焊制造型表面氟碳木纹漆，内8mmPC透光面板，内置防雨水LED，信息内容3.0mm不锈钢激光切割粘贴； 2、1.5mm不锈钢焊制造型表面转印石，50*50*4mm镀锌方通焊制骨架，8mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理；M10钢筋焊制预埋地笼，M20固定锲杆，C30混凝土浇灌； 3、1.5mm不锈钢焊制造型，信息激光镂空，	1	套	40923.55	40923.55	
24	设计费				1	项	265000.00	265000.00	
含税合计：								7910946.59	

备注：报价含所有制作材料费、制作费、简易包装费、运输费、安装费、13%税费等；

报价单位：深圳市卓道科技发展有限公司
联系人及电话：刘静 13668884167
日期：2025年8月4日

1.3 焦作市第二人民医院示范区医院门诊综合楼及病房楼EPC总承包项目

CSCEC 中建

合同编号： 中建新疆建工1J&HZ01202447106026

物资采购与供应合同

标识系统

工程名称：焦作市第二人民医院示范区医院门诊综合楼及病房楼EPC总承包项目（三四期））

甲　方：中建新疆建工（集团）有限公司

乙　方：深圳市卓道科技发展有限公司

第 1 页 共 39 页

CSCEC 中建

物资采购与供应合同

签订时间： 2024年07月11日

签订地点： 新疆乌鲁木齐市天山区青年路 239号

买受人： 中建新疆建工（集团）有限公司 （以下称为甲方）

纳税人识别号：9165000022859700XU

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区青年路 239号

电话： 09918852660

开户银行： 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行

账号：65001613800050002245

出卖人： 深圳市卓道科技发展有限公司 （以下称为乙方）

纳税人识别号：91440300599088239K

纳税人身份：1. 一般纳税人

1. 一般纳税人 2. 小规模纳税人 3. 其他

发票种类及税率：1. 增值税专用发票，税率13%

1. 增值税专用发票，税率13%； 2. 增值税普通发票

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区龙凤路88号深房尚林花园1栋2501

电话： 13438341788

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行

账号：44201506600052522565

微信号： ZD-SAN-6868

电子邮箱：79737715@qq.com

工程名称： 焦作市第二人民医院示范区医院门诊综合楼及病房楼EPC总承包项目（三四期））

工程地点： 焦作市示范区世纪路北、韩愈路南、文丰路以东、中原路以西

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致，就甲方承包的焦作市第二人民医院示范区医院门诊综合楼及病房楼EPC总承包项目（三四

期））所用标识系统采购与供应事宜签订本合同条款，愿共同遵守。

1．采购与供应

1.1 本合同价款（含增值税）暂定：（大写）肆佰肆拾陆万柒仟贰佰柒拾柒元伍角玖分（￥4467277.59 元），其中不含税价款为3953343元，增值税为513934.59元。税率为13%；最终甲乙双方以实际验收的数量结算。

本合同约定价格的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

1.2 本合同所采购与供应物资的数量为暂定量，乙方按附件1《计划采购与供应物资清单》所列品种和规格供货，最终以经甲方验收合格实际数量为准。

1.3 本合同所采购与供应物资的计价、结算和支付货币均为人民币。

1.4 本合同所采购与供应物资的计量单位，为中华人民共和国法定公制计量单位（除技术规范标准另有规定外）。

1.5 本合同所采购与供应物资的单价，指运抵本工程施工现场指定地点交货综合价，包括货物费、加工费、安装费、包装费、检测费、装卸费、运输费、税金、乙方合理的利润、管理费、市场价格波动带来的风险、向有关部门缴纳的各项费用以及政策性文件所规定的各项应有费用等乙方履行本合同规定义务的全部价款与费税，除本合同第1.7条规定的因素外，不得因政府政策变动、市场环境改变调整等而调整。

1.6包装标准、包装物的回收

1.6.1、包装标准、包装要求按如下约定执行：

卖方应当根据货物的特性、状态等要求做好货物的包装，根据相关规定或要求做好产品包装的防潮、防水、防雨、防腐、防震等，并做好包装标识等工作，保证货物在运输、储存过程的外观和性能的完好。本合同货物包装的特殊要求有：无（如：产品外要求覆有防水塑料薄膜。）

1.6.2、包装物的回收：按以下第（2）项方式执行：

（1）包装物不回收；

（2）包装物由卖方自行回收，但不得影响买方正常使用货物；

（3）其他方式：无

1.7本合同综合单价按下列第（1）种办法进行调整。

（1）不含增值税单价，价格不可调整。

（2）具体调价办法：无

1.8随货物交付的有关单证、资料、备品、配件工具及数量

1、质量检测报告4 份、货物的产品合格证4 份、产品说明书 4 份；未约定数量则以厂家出厂数量为准。

2、需要交付的其他文件资料：无

2. 质量要求

2.1乙方应在交货同时向甲方提供本合同所采购与供应物资制造商出具的书面质量保证书。

2.2 本合同所采购与供应的物资，应符合现行中华人民共和国国家标准/及行业标准/，各项技术性能指标经本工程所在地具有相应检测资质的专业机构或单位检测中心检验必须符合国标要求。合同执行过程中，若出现新的国家标准，则以更新后的标准为准。

2.3乙方的物资供应与管理应符合国家有关环保法律、法规和甲方ISO14000环境体系及OHSMS18000职业安全健康管理体系标准。

2.4本合同所采购与供应物资的质量保证期自竣工验收合格之日起（以颁发的工程竣工验收证书所载日期为准）730 天。

2.5质量保证期内，乙方无条件的向甲方提供缺陷产品的免费维修、更换等服务。针对甲方提出的书面要求，乙方必须在3日内给予书面答复。如有必要，乙方在3日内指派专人到现场解决，因此产生的所有费用均由乙方承担。

2.6不论任何原因，乙方借故推脱或拒绝甲方提出的维修、更换等服务请求，甲方有权自行解决，实际发生的维修或更换等费用，从应支付给乙方的货款中扣除，并保留进一步索赔的权利。维修或更换物资的质量保证期相应延长6个月。

2.7质量保证期内，如因乙方产品质量导致出现工程质量问题，由此造成的一切损失由乙方承担。

2.8其他质量要求：无 。

3. 供货时间及地点

17.3. 本合同载明的乙方的联系方式（含电话、邮箱、微信及地址）为乙方指定的有效联系方式，适用范围包括双方履约过程中各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序的送达。 。

17.4未尽事宜经甲方上级部门同意后，可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。本合同经双方盖章后即行生效，至双方履行完全部合同规定条款后失效。

17.5 本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份。

17.6 补充条款：无

合同附件：

附件1：《计划采购与供应物资清单》

附件2：《致供货方的函》

附件3：《法人授权委托书》

附件4：《项目廉政合同书》

附件5：技术资料专用章使用范围告知函及项目管理人员签字权限告知函

附件6：分包管理上项协议

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人：（盖章）

刘新跃 刘静

附件1

计划采购与供应物资清单

人民币：元

序号	物资名称	品牌/产地	生产厂家	规格型号	计量单位	暂定数量	不含增值税单价	增值税税率	不含增值税合价	备注

CSCEC 中建

工程量清单详见最后附件（要加盖单位印章）										

以上表中价税合计为暂定金额人民币大写： 肆佰肆拾陆万柒仟贰佰柒拾柒元伍角玖分

1、以上数量为暂定量，最终以双方签字确认的采购结算单为准。

2、其他说明： ①、本工程相关材料由供应商提供，质量要求必须符合相关规定及项目部要求；②、以上报价包含但不限于安全文明施工用工、场地内外所有材料倒运用工、措施费、环保用工、材料装卸用工、甲供材料保护、CI达标人工费、现场扬尘治理费、材料检测、成品保护、施工资料、验收通过（确保与工程相关的所有环节验收，不得影响工程顺利交付）、变更签证报审、配合与业主对接工程结算对及办理结算工作（所有工程量必须经承包方审核）、缺陷修复、保修期内的保养维修等完成本项内容所有费用；③、质量标准：合格。

甲方： （盖章） 乙方： （盖章）

法定代表人或其委托代理人（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（盖章）：

刘新跃 刘静

CSCEC 中建

附件 1

计划采购与供应物资清单

标识系统

人民币：元

序号	物资名称	品牌/产地	尺寸	尺寸	计量单位	暂定数量	含增值税税额单价	增值税税率	含增值税税额合价	备注
1	一、室外部分									
2	户外形象大字-南面	/	4500*63000*120	2mm 铝板烤漆围边冲孔正面发光字，围边厚度不低于 120mm，表面颜色烤漆；面板激光冲孔，镶嵌户外专用防水 LED 高清发光灯珠，灯珠直径 9mm，中对中距为 30mm，面板内凹 20mm。内置高亮防水模组，配套防水电源；高空安装作业。含电源线布线至就近配预留电箱，含单独控制时控开关。含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。 院徽：4500*4500mm 文字：河 4000*4500mm/南 4000*4005mm/理 4000*3750/工 4000*3850mm/大 4000*3925mm/学 4000*3775mm/第 4000*3850mm/一 4000*3890mm/附 4000*3800mm/属 4000*3760mm/医 4000*3760mm/院 4000*3830mm	套	1	752352.84	13%	752352.84	
3	户外形象大字-南面	/	3500*38000*120	2mm 铝板烤漆围边冲孔正面发光字，围边厚度不低于 120mm，表面颜色烤漆；面板激光冲孔，	套	1	392189.15	13%	392189.15	

CSCEC 中建

				镶嵌户外专用防水 LED 高清发光灯珠，灯珠直径 9mm，中对中距为 30mm，面板内凹 20mm。内置高亮防水模组,配套防水电源；高空安装作业。含电源线布线至就近配预留电箱，含单独控制时控开关。含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。 文字：焦 3500*3500mm/作 3500*3500mm/市 3500*3380mm/第 3500*3420mm/二 3500*3300mm/人 3500*3500mm/民 3500*3250mm/医 3500*3245mm/院 3500*3350mm						
4	户外形象大字-北面	/	4500*63000*120	2mm 铝板烤漆围边冲孔正面发光字,围边厚度不低于 120mm，表面颜色烤漆；面板激光冲孔，镶嵌户外专用防水 LED 高清发光灯珠，灯珠直径 9mm，中对中距为 30mm，面板内凹 20mm。内置高亮防水模组,配套防水电源；高空安装作业。含电源线布线至就近配预留电箱，含单独控制时控开关。含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。 院徽：4500*4500mm 文字：河 4000*4500mm/南 4000*4005mm/理 4000*3750/工 4000*3850mm/大 4000*3925mm/学 4000*3775mm/第 4000*3850mm/一 4000*3890mm/附 4000*3800mm/属 4000*3760mm/医	套	1	752352.84	13%	752352.84	

CSCEC 中建

				4000*3760mm/院 4000*3830mm						
5	雨棚大字-门诊	/	2500*6000*120	1.2mm 不锈钢激光切割立体折弯成型表面烤漆，面村 5mm 亚克力透光板，内置高亮防水模组，配套防水电源，含单独控 制时控开关。含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。 门：2500*2250mm/诊：2500*2520mm	套	1	42067.26	13%	42067.26	
6	雨棚大字-儿科门诊	/	1600*8000*120	1.2mm 不锈钢激光切割立体折弯成型表面烤漆，面村 5mm 亚克力透光板，内置高亮防水模组，配套防水电源，含单独控 制时控开关。含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。 儿：1600*1700mm/ 科:1600*1625mm/ 门:1600*1430mm/ 诊:1600*1630mm	套	1	34424.67	13%	34424.67	
7	雨棚大字-行政楼	/	1600*6000*120	1.2mm 不锈钢激光切割立体折弯成型表面烤漆，面村 5mm 亚克力透光板，内置高亮防水模组，配套防水电源，含单独控 制时控开关。含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。 行：1600*1610mm/ 政:1600*1630mm/ 楼:1600*1625mm	套	1	30474.49	13%	30474.49	

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:21:09

CSCEC 中建

8	雨棚大字-健康管理中心	/	1600*1100*120	1.2mm 不锈钢激光切割立体折弯成型表面烤漆，面村 5mm 亚克力透光板，内置高亮防水模组，配套防水电源，含单独控 制时控开关。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。健：1600*1620mm 康：1600*1600mm 管：1600*1550mm 理：1600*1700mm 中：1600*1450mm 心：1600*1580mm	套	1	53407.30	13%	53407.30	
9	雨棚大字-急救中心	/	2500*1200*120	1.2mm 不锈钢激光切割立体折弯成型表面烤漆，面村 5mm 亚克力透光板，内置高亮防水模组，配套防水电源，含单独控 制时控开关。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。急：2500*2510mm 救：2500*2545mm 中：2500*2200mm 心：2500*2600mm	套	1	83455.71	13%	83455.71	
10	雨棚大字-住院部	/	2500*8500*120	1.2mm 不锈钢激光切割立体折弯成型表面烤漆，面村 5mm 亚克力透光板，内置高亮防水模组，配套防水电源，含单独控 制时控开关。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。住：2500*2560mm 院：2500*2400mm 部：2500*2450mm	套	1	61710.27	13%	61710.27	

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:21:09

CSCEC 中建

11	三大中心：卒中中心/胸痛中心/创伤中心/	/	1600*8000*120	1.2mm 不锈钢激光切割立体折弯成型表面烤漆，面村 5mm 亚克力透光板，内置高亮防水模组，配套防水电源，含单独控 制时控开关。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。卒：1600*1530mm /中：1600*1410mm/中：1600*1410mm/心：1600*1605mm	套	3	34056.74	13%	102170.23	
12	户外总平面图	/	2150*1200*205	1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接表面打磨烤金属漆；画面部分激光镂空，内衬 3mm 透光亚克力板内置 LED 光源画面内容 UV 喷绘，配套防水电源；文字内容丝网印印刷；暗纹丝网印印刷；20*40mm 热镀锌方管；含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。	块	6	10910.97	13%	65465.85	
13	户外宣传栏	/	2700*8020*790	1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接表面打磨烤漆；背板镀锌板烤漆，带磁吸功能 边框不锈钢开槽折弯表面打磨烤漆面板透明 PC 板液压杆开启；；顶部 1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接 表面打磨烤漆;底部基础预埋，40*40mm 热镀锌方管；含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。	块	8	51053.42	13%	408427.38	

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:21:09

CSCEC 中建

14	户外人行指示立牌	/	2150*700*205	1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接 表面打磨烤漆；内容部分激光镂空，内衬 3mm 透光亚克力板内置 LED 光源；文字内容丝网印印刷；画面部分高精度 UV 喷绘；LOGO 及暗纹丝网印印刷；基础预埋：40*40mm 热镀锌方管；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	20	7134.29	13%	142685.78	
15	户外功能区立牌	/	2150*700*205	1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接 表面打磨烤漆；内容部分激光镂空，内衬 3mm 透光亚克力板内置 LED 光源；文字内容丝网印印刷；画面部分高精度 UV 喷绘；LOGO 及暗纹丝网印印刷；基础预埋：40*40mm 热镀锌方管；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	8	7343.14	13%	58745.08	
16	机动车停车指引立牌	/	2650*700*205	1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接表面打磨烤漆；1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；侧面打磨烤漆 恒面衬 3mm 透光亚克力板；内置 LED 光源；文字内容丝网印印刷；内容部分激光镂空，内衬 3mm 透光亚克力板；内置 LED 光源；LOGO 及暗纹丝网印印刷；基础预埋：40*40mm 热镀锌方管；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	15	8581.98	13%	128729.75	

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:21:09

CSCEC 中建

17	非机动车指引立牌	/	2650*700*205	1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接表面打磨烤漆；1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；侧面打磨烤漆 恒面衬 3mm 透光亚克力板；内置 LED 光源；文字内容丝网印印刷；内容部分激光镂空，内衬 3mm 透光亚克力板；内置 LED 光源；LOGO 及暗纹丝网印印刷；基础预埋；40*40mm 热镀锌方管；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	个	7	8581.98	13%	60073.89	
18	交通规范立杆	/	210*500*1.2	不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤白色金属漆；面板 2.5mm 铝板开槽折弯焊接成型；表面二级工程反光膜；交通圆盘背后抱箍形式安装固定，可拆卸更换。	块	10	2335.89	13%	23358.90	
19	三大中心指引立牌	/	2500*700*205	1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接； 表面打磨烤漆；内容部分激光镂空，内衬 3mm 透光亚克力板内置 LED 光源；文字内容丝网印印刷；画面部分高精度 UV 喷绘；LOGO 及暗纹丝网印印刷；基础预埋；40*40mm 热镀锌方管；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	1	7998.50	13%	7998.50	
20	急救车专项指引	/	2500*700*205	1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接； 表面打磨烤漆；内容部分激光镂空，内衬 3mm 透光亚克力板内置 LED 光源；文字内容丝网印印刷；画面部分高精度 UV 喷绘；LOGO 及暗纹丝网印印刷；基础预埋；40*40mm 热镀锌方管；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	1	8016.67	13%	8016.67	

深圳市卓道科技发展有限公司

CSCEC 中建

21	地下车库规范贴牌	/	640*7000*100	1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤白色金属漆；图文内容二级工程级反光膜；暗纹丝印；含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。	块	7	11924.08	13%	83468.53	
22	户外温馨提示牌	/	550*450*240	1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤白色金属漆；图文内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。	块	10	605.43	13%	6054.31	
23	移动信息指引牌		1150*450*65	1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤白色金属漆；图文内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。	块	6	1162.16	13%	6972.96	
24	**二、室内部分**									
25	室内总索引标识	/	1100*2260*680	1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤白色金属漆；图文内容丝网印刷；画面灯箱，可更换形式；40*40mm 热镀锌方管；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	5	17036.63	13%	85183.13	
26	室内通道吊牌1	/	260*3000*100	1.2mm 壁厚铝型材边框灯箱；表面打磨烤漆；10mm 透光亚克力板激光切割成型；内置 LED 光源；内容部分 5mm 乳白亚克力透光，内容贴膜。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	10	4803.64	13%	48036.41	
27	室内通道吊牌2	/	260*2000*100	1.2mm 壁厚铝型材边框灯箱；表面打磨烤漆；10mm 透	块	8	4391.08	13%	35128.65	

深圳市卓道科技发展有限公司

CSCEC 中建

				光亚克力板激光切割成型； 内置 LED 光源；内容部分 5mm 乳白亚克力透光，内容贴膜。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。						
28	室内通道吊牌 3	/	2000*200*100*4 个面	1.2mm 不锈钢切割立体折弯成型，表面打磨烤漆。显示屏区不锈钢镂空室内 P2.5 全彩 LED 屏幕（详见技术参数要求），需按院方要求设计播放内容，多种接口独特设计，散热孔循环散热无过热无险，含数字标识信息统一发布系统。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	4	36007.89	13%	144031.56	
29	区域名称标识	/	H：200，内容以科室名称字数为准	10mm 亚克力切割成型表面汽车烤漆，内容丝印；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	套	85	798.76	13%	67894.57	
30	扶梯楼层索引立牌	/	2150*670*150	1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接； 表面打磨烤漆；内容部分整张膜 UV 喷绘可更换形式；LOGO 丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	9	4836.94	13%	43532.48	
31	电梯厅楼层索引贴牌-常规款	/	2800*690	3M 写真贴膜，含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	平方	348	209.05	13%	72749.40	
32	电梯编号,到达楼层信息牌	/	1200*100*5	5mm 亚克力切割成型表面汽车烤漆，内容丝印；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	348	119.66	13%	41641.74	
33	轿厢内楼层索引贴牌	/	350*2000	高清车贴膜写真背胶；内容 UV 喷绘；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	平方	29	185.64	13%	5383.59	

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:21:09

CSCEC 中建

34	电梯楼层牌	/	280*20*20	1.2mm 拉丝不锈钢激光切割开槽折弯焊接；内衬 20mm 厚 PVC 字模；含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。	块	181	320.41	13%	57994.48	
35	贴墙分流指引	/	1000*600	3M 写真贴膜，含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。	块	20	226.00	13%	4520.00	
36	楼梯间楼层标识	/	780*560*10	10mmPVC 激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤漆，内容丝印；含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。	块	134	145.37	13%	19480.18	
37	门诊分区编号标识	/	300*250*20	1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；内衬 20mm 厚 PVC 字模；含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。	块	11	274.83	13%	3023.10	
38	科室牌	/	250*280*18	底座 1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤漆；面板 8mm 亚克力激光切割；表面打磨烤白色金属漆；背后设置磁石，可更换；图文内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	414	217.45	13%	90022.60	
39	病房牌	/	250*280*18	底座 1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤漆；面板 8mm 亚克力激光切割；表面打磨烤白色金属漆；背后设置磁石，可更换；图文内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	423	209.29	13%	88528.53	
40	门诊科室房号牌	/	350*160*160	1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤白色金属漆；图文内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验	块	210	323.35	13%	67903.40	

CSCEC 中建

				收。						
41	房号牌	/	50*120*5	5mm 亚克力激光切割开槽折弯焊接； 表面打磨烤浅灰色金属漆；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	1051	36.10	13%	37944.78	
42	设备牌	/	100*240*5	5mm 亚克力激光切割开槽折弯焊接； 表面打磨烤金属漆； 文字内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	490	26.84	13%	13151.44	
43	洗手间侧招	/	145*280*30	1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接； 表面打磨烤白色金属漆；内容部分不锈钢激光切割； 内衬 3mm 透光亚克力板； 内置 LED 发光；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	39	456.02	13%	17784.89	
44	洗手间指示	/	320*200*10	5mm 亚克力激光切割开槽折弯焊接； 表面打磨烤浅灰色金属漆；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	85	101.21	13%	8602.67	
45	宣传栏	/	1100*2200*70	2.0mm 铝板激光切割开槽折弯焊接； 表面打磨烤白色金属漆；文字内容 5mm 亚克力激光雕刻成型 表面打磨烤蓝色金属漆；内容部分磁白板， 表面打磨烤白色金属漆； 带磁吸功能；含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。	块	10	3411.33	13%	34113.34	

CSCEC 中建

46	室内宣传栏-小	/	900*600*20	铝型材海报框，四周磁吸保护面板；表面烤白色金属漆；内容画面高清写真；可更换；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	140	333.55	13%	46697.48	
47	室内温馨提示牌	/	250*170*6	3+3 亚克力激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤金属漆；文字内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	150	50.88	13%	7632.53	
48	七步洗手法	/	250*320*6	3+3 亚克力激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤金属漆；文字内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	90	93.66	13%	8429.33	
49	消防疏散图	/	210*297*3	5+3 亚克力激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤金属漆；文字内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	423	77.17	13%	32641.94	
50	防撞条	/	H=140	高清贴膜 UV 打印；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	米	250	40.68	13%	10170.00	
51	LED 激光投影引导	/		LED 高清激光投影射灯（功率 50W）	套	60	808.38	13%	48502.76	
52	地贴指引(室内)	/	1200*650mm 530*360mm	3M 背胶加厚防滑地贴指引（室外：三大中心）	平方	35	209.05	13%	7316.75	
53	地贴指引（室外）	/	1500*760mm 650*400mm	3M 背胶加厚防滑地贴指引	平方	70	209.05	13%	14633.50	

以上表中价税合计为暂定金额人民币大写： 肆佰肆拾陆万柒仟贰佰柒拾柒元伍角玖分

1、以上数量为暂定量，最终以双方签字确认的采购结算单为准。

2、其他说明： ①、本工程相关材料由供应商提供，质量要求必须符合相关规定及项目部要求；②、以

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:21:09

CSCEC 中建

上报价包含但不限于安全文明施工用工、场地内外所有材料倒运用工、措施费、环保用工、材料装卸用工、甲供材料保护、CI 达标人工费、现场扬尘治理费、材料检测、成品保护、施工资料、验收通过（确保与工程相关的所有环节验收，不得影响工程顺利交付）、变更签证报审、配合专业对接工程量核对及办理结算工作（所有工程量必须经业主方审核）、缺陷修复、保修期内的保养维修等完成本项内容所有费用；③、质量标准：合格。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（盖章）：

刘新跃

刘静

云筑网 yzw.cn 拓展幸福空间

CSCEC 中建

合同编号： 中建新疆建工1J&HZ01202447206017

物资采购与供应合同

标识系统

工程名称：焦作市第二人民医院示范区医院医技楼EPC总承包项目

甲　方：中建新疆建工（集团）有限公司

乙　方：深圳市卓道科技发展有限公司

CSCEC 中建

物资采购与供应合同

签订时间：2024年07月11日

签订地点：新疆乌鲁木齐市天山区青年路 239号

买受人：中建新疆建工（集团）有限公司 （以下称为甲方）

纳税人识别号：9165000022859700XU

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区青年路 239号

电话： 09918852660

开户银行： 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行

账号：65001613800050002245

出卖人：深圳市卓道科技发展有限公司 （以下称为乙方）

纳税人识别号：91440300599088239K

纳税人身份：1.一般纳税人

1.一般纳税人 2.小规模纳税人 3.其他

发票种类及税率：1.增值税专用发票,税率13%

1.增值税专用发票，税率13%； 2.增值税普通发票

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区龙凤路88号深房尚林花园1栋2501

电话： 13438341788

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行

账号：44201506600052522565

微信号： ZD-SAN-6868

电子邮箱：79737715@qq.com

工程名称：焦作市第二人民医院示范区医院医技楼EPC总承包项目

工程地点：焦作市示范区世纪路北、韩愈路南、文丰路以东、中原路以西

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致,就甲方承包的焦作市第二人民医院示范区医院医技楼EPC总承包项目所用标识系统采购与

供应事宜签订本合同条款，愿共同遵守。

1．采购与供应

1.1 本合同价款（含增值税）暂定：（大写）叁拾柒万柒仟玖佰肆拾元玖角伍分（￥377940.95 元），其中不含税价款为334461.02元，增值税为43479.93元。税率为13%；最终甲乙双方以实际验收的数量结算。

本合同约定价格的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

1.2 本合同所采购与供应物资的数量为暂定量，乙方按附件1《计划采购与供应物资清单》所列品种和规格供货，最终以经甲方验收合格实际数量为准。

1.3 本合同所采购与供应物资的计价、结算和支付货币均为人民币。

1.4 本合同所采购与供应物资的计量单位，为中华人民共和国法定公制计量单位（除技术规范标准另有规定外）。

1.5 本合同所采购与供应物资的单价，指运抵本工程施工现场指定地点交货综合价，包括货物费、加工费、安装费、包装费、检测费、装卸费、运输费、税金、乙方合理的利润、管理费、市场价格波动带来的风险、向有关部门缴纳的各项费用以及政策性文件所规定的各项应有费用等乙方履行本合同规定义务的全部价款与费税，除本合同第1.7条规定的因素外，不得因政府政策变动、市场环境改变调整等而调整。

1.6包装标准、包装物的回收

1.6.1、包装标准、包装要求按如下约定执行：

卖方应当根据货物的特性、状态等要求做好货物的包装，根据相关规定或要求做好产品包装的防潮、防水、防雨、防腐、防震等，并做好包装标识等工作，保证货物在运输、储存过程的外观和性能的完好。本合同货物包装的特殊要求有：无（如：产品外要求覆有防水塑料薄膜。）

1.6.2、包装物的回收：按以下第（2）项方式执行：

（1）包装物不回收；

（2）包装物由卖方自行回收，但不得影响买方正常使用货物；

（3）其他方式：无

1.7本合同综合单价按下列第（1）种办法进行调整。

（1）不含增值税单价，价格不可调整。

（2）具体调价办法：无

1.8随货物交付的有关单证、资料、备品、配件工具及数量

1、质量检测报告4份、货物的产品合格证4份、产品说明书4份；未约定数量则以厂家出厂数量为准。

2、需要交付的其他文件资料：无

2. 质量要求

2.1乙方应在交货同时向甲方提供本合同所采购与供应物资制造商出具的书面质量保证书。

2.2 本合同所采购与供应的物资，应符合现行中华人民共和国国家标准/及行业标准/，各项技术性能指标经本工程所在地具有相应检测资质的专业机构或单位检测中心检验必须符合国标要求。合同执行过程中，若出现新的国家标准，则以更新后的标准为准。

2.3乙方的物资供应与管理应符合国家有关环保法律、法规和甲方ISO14000环境体系及OHSMS18000职业安全健康管理体系标准。

2.4本合同所采购与供应物资的质量保证期自竣工验收合格之日起（以颁发的工程竣工验收证书所载日期为准）730天。

2.5质量保证期内，乙方无条件的向甲方提供缺陷产品的免费维修、更换等服务。针对甲方提出的书面要求，乙方必须在3日内给予书面答复。如有必要，乙方在3日内指派专人到现场解决，因此产生的所有费用均由乙方承担。

2.6不论任何原因，乙方借故推脱或拒绝甲方提出的维修、更换等服务请求，甲方有权自行解决，实际发生的维修或更换等费用，从应支付给乙方的货款中扣除，并保留进一步索赔的权利。维修或更换物资的质量保证期相应延长6个月。

2.7质量保证期内，如因乙方产品质量导致出现工程质量问题，由此造成的一切损失由乙方承担。

2.8其他质量要求：无 。

3. 供货时间及地点

17.3. 本合同载明的乙方的联系方式（含电话、邮箱、微信及地址）为乙方指定的有效联系方式，适用范围包括双方履约过程中各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序的送达。 。

17.4未尽事宜经甲方上级部门同意后，可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。本合同经双方盖章后即行生效，至双方履行完全部合同规定条款后失效。

17.5 本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份。

17.6 补充条款：无

合同附件：

附件1：《计划采购与供应物资清单》

附件2：《致供货方的函》

附件3：《法人授权委托书》

附件4：《项目廉政合同书》

附件5：技术资料专用章使用范围告知函及项目管理人员签字权限告知函

附件6：分包管理七项协议

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人：（盖章）

刘新跃 刘静

附件1

计划采购与供应物资清单

人民币：元

序号	物资名称	品牌/产地	生产厂家	规格型号	计量单位	暂定数量	不含增值税单价	增值税税率	不含增值税合价	备注

CSCEC 中建

工程量清单详见最后附件（要加盖单位印章）										

以上表中价税合计为暂定金额人民币大写： 叁拾柒万柒仟玖佰肆拾元玖角伍分

1、以上数量为暂定量，最终以双方签字确认的采购结算单为准。

2、其他说明： ①、本工程相关材料由供应商提供，质量要求必须符合相关规定及项目部要求；②、以上报价包含但不限于安全文明施工用工、场地内外所有材料倒运用工、措施费、环保用工、材料装卸用工、甲供材料保护、CI达标人工费、现场扬尘治理费、材料检测、成品保护、施工资料、验收通过（确保与工程相关的所有环节验收，不得影响工程顺利交付）、变更签证报审、配合与此相关工作量核对及办理结算工作（所有工程量必须经甲方审核）、缺陷修复、保修期内的保养维修等完成本项内容所有费用；③、质量标准：合格。

甲方： （盖章） 乙方： （盖章）

法定代表人或其委托代理人（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（盖章）：

刘新跃 刘静

CSCEC 中建

附件 1

计划采购与供应物资清单

标识系统

人民币：元

序号	物资名称	品牌/产地	尺寸	尺寸	计量单位	暂定数量	含增值税税额单价	增值税税率	含增值税税额合价	备注
1	室内总索引标识	/	1100*2260*680	1.5mm不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤白色金属漆；图文内容丝网印刷；画面灯箱，可更换形式；40*40mm热镀锌方管；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	0	17036.63	13%	0.00	
2	室内通道吊牌1	/	260*3000*100	1.2mm壁厚铝型材边框灯箱；表面打磨烤漆；10mm透光亚克力板激光切割成型；内置	块	24	4803.64	13%	115287.39	

深圳市卓道科技发展有限公司

CSCEC 中建

				LED 光源；内容部分 5mm 乳白亚克力透光，内容贴膜。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。						
3	室内通道吊牌 2	/	260*2000*100	1.2mm 壁厚铝型材边框灯箱；表面打磨烤漆；10mm 透光亚克力板激光切割成型；内置 LED 光源；内容部分 5mm 乳白亚克力透光，内容贴膜。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	1	4391.08	13%	4391.08	
4	室内通道吊牌 3	/	2000*200*100*4 个面	1.2mm 不锈钢切割立体折弯成型，表	块	1	36007.89	13%	36007.89	

深圳市卓道科技发展有限公司

CSCEC 中建

				面打磨烤漆。显示屏区不锈钢镂空室内 P2.5 全彩 LED 屏幕(详见技术参数要求)，需按院方要求设计播放内容,多种接口独特设计,散热孔循环散热无过热无险,含数字标识信息统一发布系统。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。						
5	区域名称标识	/	H：200，内容以科室名称字数为准	10mm 亚克力切割成型表面汽车烤漆，内容丝印；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	套	30	798.76	13%	23962.79	

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:20:16

CSCEC 中建

6	扶梯楼层索引立牌	/	2150*670*150	1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤漆；内容部分整张膜 UV 喷绘可更换形式；LOGO 丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	9	4836.94	13%	43532.48	
7	电梯厅楼层索引贴牌-常规款	/	2800*690	3M 写真贴膜，含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	平方	40	209.05	13%	8362.00	
8	电梯编号，到达楼层信息牌	/	1200*100*5	5mm 亚克力切割成型表面汽车烤漆，内容丝印；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	40	119.66	13%	4786.41	
9	轿厢内楼层索引贴牌	/	350*2000	高清车贴膜写真背胶；内容 UV	平方	5	185.64	13%	928.21	

CSCEC 中建

				喷绘;含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。						
10	电梯楼层牌	/	280*20*20	1.2mm拉丝不锈钢激光切割开槽折弯焊接;内衬20mm厚PVC字模;含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	24	320.41	13%	7689.88	
11	贴墙分流指引	/	1000*600	3M写真贴膜,含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	18	226.00	13%	4068.00	
12	楼梯间楼层标识	/	780*560*10	10mmPVC激光切割开槽折弯焊接;表面打磨烤漆,内容丝印;含配套安装深化设计、制作、安装、调	块	56	145.37	13%	8140.97	

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:20:16

				试及验收。						
13	门诊分区编号标识	/	300*250*20	1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；内衬 20mm 厚 PVC 字模；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	26	274.83	13%	7145.50	
14	科室牌	/	250*280*18	底座 1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤漆；面板 8mm 亚克力激光切割；表面打磨烤白色金属漆；背后设置磁石，可更换；图文内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安	块	168	217.45	13%	36530.91	

CSCEC 中建

				装、调试及验收。						
15	病房牌	/	250*280*18	底座1.2mm不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤漆；面板8mm亚克力激光切割；表面打磨烤白色金属漆；背后设置磁石，可更换；图文内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	22	209.29	13%	4604.32	
16	门诊科室房号牌	/	350*160*160	1.2mm不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤白色金属漆；图文内容丝网印刷；含配套安装深	块	50	323.35	13%	16167.48	

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:20:16

CSCEC 中建

				化设计、制作、安装、调试及验收。						
17	房号牌	/	50*120*5	5mm 亚克力激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤浅灰色金属漆；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	241	36.10	13%	8700.94	
18	设备牌	/	100*240*5	5mm 亚克力激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤金属漆；文字内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	206	26.84	13%	5528.97	
19	洗手间侧招	/	145*280*30	1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤白色金属漆；内容	块	10	456.02	13%	4560.23	

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:20:16

CSCEC 中建

				部分不锈钢激光切割；内衬3mm透光亚克力板；内置LED发光；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。						
20	洗手间指示	/	320*200*10	5mm亚克力激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤浅灰色金属漆；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	25	101.21	13%	2530.20	
21	宣传栏	/	1100*2200*70	2.0mm铝板激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤白色金属漆；文字内容5mm亚克力激光雕刻成型表面打磨烤蓝	块	5	3411.33	13%	17056.67	

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:20:16

CSCEC 中建

				色金属漆;内容部分磁白板,表面打磨烤白色金属漆;带磁吸功能;含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。						
22	室内宣传栏-小	/	900*600*20	铝型材海报框,四周磁吸保护面板;表面烤白色金属漆;内容画面高清写真;可更换;含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	5	333.55	13%	1667.77	
23	室内温馨提示牌	/	250*170*6	3+3 亚克力激光切割开槽折弯焊接;表面打磨烤金属漆;文字内容丝网印刷;含配套安装深化	块	30	50.88	13%	1526.51	

CSCEC 中建

				设计、制作、安装、调试及验收。						
24	七步洗手法	/	250*320*6	3+3 亚克力激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤金属漆；文字内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	30	93.66	13%	2809.78	
25	消防疏散图	/	210*297*3	5+3 亚克力激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤金属漆；文字内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	22	77.17	13%	1697.69	
26	防撞条	/	H=140	高清贴膜 UV 打印；含配套安装深化设计、制	米	50	40.68	13%	2034.00	

CSCEC 中建

				作、安装、调试及验收。						
27	LED 激光投影引导	/	/	LED 高清激光投影射灯(功率 50W)	套	5	808.38	13%	4041.90	
28	地贴指引(室内)	/	1200*650mm 530*360mm	3M 背胶加厚防滑地贴指引(室外:三大中心)	平方	10	209.05	13%	2090.50	
29	地贴指引（室外）	/	1500*760mm 650*400mm	3M 背胶加厚防滑地贴指引	平方	10	209.05	13%	2090.50	

以上表中价税合计为暂定金额人民币大写： 叁拾柒万柒仟玖佰肆拾元玖角伍分

1、以上数量为暂定量，最终以双方签字确认的采购结算单为准。

2、其他说明： ①、本工程相关材料由供应商提供，质量要求必须符合相关规定及项目部要求；②、以上报价包含但不限于安全文明施工用工、场地内外所有材料倒运用工、措施费、环保用工、材料装卸用工、甲供材料保护、CI 达标人工费、现场扬尘治理费、材料检测、成品保护、施工资料、验收通过（确保与工程相关的所有环节验收，不得影响工程顺利交付）、变更签证报审、配合甲报主对接工程量核对及办理结算工作（所有工程量必须经承包方审核）、缺陷修复、保修期内的保养维修等完成本项内容所有费用；③、质量标准：合格。

甲方： （盖章） 乙方： （盖章）

法定代表人或其委托代理人（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（盖章）：

刘新跃 刘静

CSCEC 中建

合同编号： 中建新疆建工1J&HZ01202447006011

物资采购与供应合同

标识系统

工程名称：焦作市第二人民医院示范区医院核医学楼EPC总承包项目

甲　方：中建新疆建工（集团）有限公司

乙　方：深圳市卓道科技发展有限公司

第 1 页 共 39 页

CSCEC 中建

物资采购与供应合同

签订时间： 2024年07月11日

签订地点： 新疆乌鲁木齐市天山区青年路 239号

买受人： 中建新疆建工（集团）有限公司 （以下称为甲方）

纳税人识别号：9165000022859700XU

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区青年路 239号

电话： 09918852660

开户银行： 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行

账号：65001613800050002245

出卖人： 深圳市卓道科技发展有限公司 （以下称为乙方）

纳税人识别号：91440300599088239K

纳税人身份：1.一般纳税人

1.一般纳税人 2.小规模纳税人 3.其他

发票种类及税率：1.增值税专用发票,税率13%

1.增值税专用发票，税率13%； 2.增值税普通发票

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区龙凤路88号深房尚林花园1栋2501

电话： 13438341788

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行

账号：44201506600052522565

微信号： ZD-SAN-6868

电子邮箱：79737715@qq.com

工程名称： 焦作市第二人民医院示范区医院核医学楼EPC总承包项目

工程地点： 焦作市示范区世纪路北、韩愈路南、文丰路以东、中原路以西

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致,就甲方承包的焦作市第二人民医院示范区医院核医学楼EPC总承包项目所用标识系统采购

与供应事宜签订本合同条款，愿共同遵守。

1. 采购与供应

1.1 本合同价款（含增值税）暂定：（大写）壹拾伍万壹仟柒佰柒拾陆元玖角贰分（￥151776.92 元），其中不含税价款为134315.86元，增值税为17461.06元。税率为13%；最终甲乙双方以实际验收的数量结算。

本合同约定价格的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

1.2 本合同所采购与供应物资的数量为暂定量，乙方按附件1《计划采购与供应物资清单》所列品种和规格供货，最终以经甲方验收合格实际数量为准。

1.3 本合同所采购与供应物资的计价、结算和支付货币均为人民币。

1.4 本合同所采购与供应物资的计量单位，为中华人民共和国法定公制计量单位（除技术规范标准另有规定外）。

1.5 本合同所采购与供应物资的单价，指运抵本工程施工现场指定地点交货综合价，包括货物费、加工费、安装费、包装费、检测费、装卸费、运输费、税金、乙方合理的利润、管理费、市场价格波动带来的风险、向有关部门缴纳的各项费用以及政策性文件所规定的各项应有费用等乙方履行本合同规定义务的全部价款与费税，除本合同第1.7条规定的因素外，不得因政府政策变动、市场环境改变调整等而调整。

1.6包装标准、包装物的回收

1.6.1、包装标准、包装要求按如下约定执行：

卖方应当根据货物的特性、状态等要求做好货物的包装，根据相关规定或要求做好产品包装的防潮、防水、防雨、防腐、防震等，并做好包装标识等工作，保证货物在运输、储存过程的外观和性能的完好。本合同货物包装的特殊要求有：无（如：产品外要求覆有防水塑料薄膜。）

1.6.2、包装物的回收：按以下第（2）项方式执行：

（1）包装物不回收；

（2）包装物由卖方自行回收，但不得影响买方正常使用货物；

（3）其他方式：无

17.3. 本合同载明的乙方的联系方式（含电话、邮箱、微信及地址）为乙方指定的有效联系方式，适用范围包括双方履约过程中各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序的送达。 。

17.4未尽事宜经甲方上级部门同意后，可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。本合同经双方盖章后即行生效，至双方履行完全部合同规定条款后失效。

17.5 本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份。

17.6 补充条款：无

合同附件：

附件1：《计划采购与供应物资清单》

附件2：《致供货方的函》

附件3：《法人授权委托书》

附件4：《项目廉政合同书》

附件5：技术资料专用章使用范围告知函及项目管理人员签字权限告知函

附件6：分包管理七项协议

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人：（盖章）

刘新跃 刘静

附件1

计划采购与供应物资清单

人民币：元

序号	物资名称	品牌/产地	生产厂家	规格型号	计量单位	暂定数量	不含增值税单价	增值税税率	不含增值税合价	备注

CSCEC 中建

工程量清单详见最后附件（要加盖单位印章）									

以上表中价税合计为暂定金额人民币大写： 壹拾伍万壹仟柒佰柒拾陆元玖角贰分

1、以上数量为暂定量，最终以双方签字确认的采购结算单为准。

2、其他说明： ①、本工程相关材料由供应商提供，质量要求必须符合相关规定及项目部要求；②、以上报价包含但不限于安全文明施工用工、场地内外所有材料倒运用工、措施费、环保用工、材料装卸用工、甲供材料保护、CI达标人工费、现场扬尘治理费、材料检测、成品保护、施工资料、验收通过（确保与工程相关的所有环节验收一次性顺利交付）、变更签证报审、配合与业主对接工程结算对接办理结算工作（所有工程量必须经甲方审核）、缺陷修复、保修期内的保养维修等完成本项内容所有费用；③、质量标准：合格。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（盖章）：

刘新跃 刘静

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:21:35

CSCEC 中建

附件 1

计划采购与供应物资清单

标识系统

人民币：元

序号	物资名称	品牌/产地	尺寸	尺寸	计量单位	暂定数量	含增值税税额单价	增值税税率	含增值税税额合价	备注
1	雨棚大字-核医学科	/	1600*8000*120	1.2mm 不锈钢激光切割立体折弯成型表面烤漆，面村 5mm 亚克力透光板，内置高亮防水模组，配套防水电源，含单独控制时控开关。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。核：1600*1610mm /医：1600*1480mm/学：1600*1500mm/科：1600*1605mm	套	1	36741.67	13%	36741.67	
2	室内总索引标识	/	1100*2260*680	1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤白色金属漆；图文内容丝网印刷；画面灯箱，可更换形式；40*40mm 热镀锌方管；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	0	17036.63	13%	0.00	

深圳市卓道科技发展有限公司

CSCEC 中建

3	室内通道吊牌1	/	260*3000*100	1.2mm 壁厚铝型材边框灯箱；表面打磨烤漆；10mm 透光亚克力板激光切割成型；内置 LED 光源；内容部分 5mm 乳白亚克力透光，内容贴膜。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	0	4803.64	13%	0.00	
4	室内通道吊牌2	/	260*2000*100	1.2mm 壁厚铝型材边框灯箱；表面打磨烤漆；10mm 透光亚克力板激光切割成型；内置 LED 光源；内容部分 5mm 乳白亚克力透光，内容贴膜。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	1	4391.08	13%	4391.08	
5	室内通道吊牌3	/	2000*200*100*4个面	1.2mm 不锈钢切割立体折弯成型，表面打磨烤漆。显示屏区不锈钢镂空室内 P2.5 全彩 LED 屏幕（详见技术参数要求），需按院方要求设计播放内容，多种接口独特设计，散热孔循环散热无过热无险，含数字	块	1	36007.89	13%	36007.89	

CSCEC 中建

				标识信息统一发布系统。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。						
6	区域名称标识	/	H：200，内容以科室名称字数为准	10mm 亚克力切割成型表面汽车烤漆，内容丝印；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	套	5	798.76	13%	3993.80	
7	扶梯楼层索引立牌	/	2150*670*150	1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤漆；内容部分整张膜 UV 喷绘可更换形式；LOGO 丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	0	4836.94	13%	0.00	
8	电梯厅楼层索引贴牌-常规款	/	2800*690	3M 写真贴膜，含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	平方	32	209.05	13%	6689.60	
9	电梯编号,到达楼层信息牌	/	1200*100*5	5mm 亚克力切割成型表面汽车烤漆，内容丝印；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	32	119.66	13%	3829.13	
10	轿厢内楼层索引贴牌	/	350*2000	高清车贴膜写真背胶；内容 UV 喷绘；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	平方	2	185.64	13%	371.28	

深圳市卓道科技发展有限公司

CSCEC 中建

11	电梯楼层牌	/	280*20*20	1.2mm 拉丝不锈钢激光切割开槽折弯焊接；内衬 20mm 厚 PVC 字模；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	20	320.41	13%	6408.23	
12	贴墙分流指引	/	1000*600	3M 写真贴膜，含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	5	226.00	13%	1130.00	
13	楼梯间楼层标识	/	780*560*10	10mmPVC 激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤漆，内容丝印；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	15	145.37	13%	2180.62	
14	门诊分区编号标识	/	300*250*20	1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；内衬 20mm 厚 PVC 字模；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	5	274.83	13%	1374.14	
15	科室牌	/	250*280*18	底座 1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤漆；面板 8mm 亚克力激光切割；表面打磨烤白色金属漆；背后设置磁石，可更换；图文内容丝网印刷；含配套	块	48	217.45	13%	10437.40	

深圳市卓道科技发展有限公司

CSCEC 中建

				安装深化设计、制作、安装、调试及验收。						
16	病房牌	/	250*280*18	底座 1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤漆；面板 8mm 亚克力激光切割；表面打磨烤白色金属漆；背后设置磁石，可更换；图文内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	15	209.29	13%	3139.31	
17	门诊科室房号牌	/	350*160*160	1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤白色金属漆；图文内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	5	323.35	13%	1616.75	
18	房号牌	/	50*120*5	5mm 亚克力激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤浅灰色金属漆；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	63	36.10	13%	2274.52	
19	设备牌	/	100*240*5	5mm 亚克力激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤金属漆；文字内容丝网	块	63	26.84	13%	1690.90	

深圳市卓道科技发展有限公司

CSCEC 中建

				印刷：含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。						
20	洗手间侧招	/	145*280*30	1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤白色金属漆；内容部分不锈钢激光切割；内衬 3mm 透光亚克力板；内置 LED 发光；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	6	456.02	13%	2736.14	
21	洗手间指示	/	320*200*10	5mm 亚克力激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤浅灰色金属漆；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	20	101.21	13%	2024.16	
22	宣传栏	/	1100*2200*70	2.0mm 铝板激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤白色金属漆；文字内容 5mm 亚克力激光雕刻成型 表面打磨烤蓝色金属漆；内容部分磁白板，表面打磨烤白色金属漆；带磁吸功能；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	5	3411.33	13%	17056.67	

深圳市卓道科技发展有限公司

CSCEC 中建

23	室内宣传栏-小	/	900*600*20	铝型材海报框，四周磁吸保护面板；表面烤白色金属漆；内容画面高清写真；可更换；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	5	333.55	13%	1667.77	
24	室内温馨提示牌	/	250*170*6	3+3 亚克力激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤金属漆；文字内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	20	50.88	13%	1017.67	
25	七步洗手法	/	250*320*6	3+3 亚克力激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤金属漆；文字内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	10	93.66	13%	936.59	
26	消防疏散图	/	210*297*3	5+3 亚克力激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤金属漆；文字内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	15	77.17	13%	1157.52	
27	防撞条	/	H=140	高清贴膜 UV 打印；含配套安装深化设	米	20	40.68	13%	813.60	

深圳市卓道科技发展有限公司

CSCEC 中建

				计、制作、安装、调试及验收。						
28	LED 激光投影引导	/		LED 高清激光投影射灯(功率 50W)	套	0	808.38	13%	0.00	
29	地贴指引(室内)	/	1200*650mm 530*360mm	3M 背胶加厚防滑地贴指引（室外：三大中心）	平方	5	209.05	13%	1045.25	
30	地贴指引（室外）	/	1500*760mm 650*400mm	3M 背胶加厚防滑地贴指引	平方	5	209.05	13%	1045.25	

以上表中价税合计为暂定金额人民币大写： 壹拾伍万壹仟柒佰柒拾陆元玖角贰分

1、以上数量为暂定量，最终以双方签字确认的采购结算单为准。


2、其他说明： ①、本工程相关材料由供应商提供，质量要求必须符合相关规定及项目部要求；②、以上报价包含但不限于安全文明施工用工、场地内外所有材料倒运用工、措施费、环保用工、材料装卸用工、甲供材料保护、CI 达标人工费、现场扬尘治理费、材料检测、成品保护、施工资料、验收通过（确保与工程相关的所有环节验收，不得影响工程顺利交付）、变更签证报审（包含与业主对接工程量核对及办理结算工作（所有工程量必须经承包方审核）、缺陷修复、保修期内的保养维修等完成本项内容所有费用；③、质量标准：合格。

甲方： （盖章） 乙方： （盖章）

法定代表人或其委托代理人（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（盖章）：

刘新跃 刘静

1.4 国家会议中心二期项目配套部分B24地块(酒店综合楼)标识工程



中标通知书

深圳市卓道科技发展有限公司（中标人名称）

根据 国家会议中心二期项目配套部分 B24 地块（酒店综合楼）标识工程 项目招标文件和你单位于 2025 年 5 月 6 日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为中标人。

项 目 名 称	国家会议中心二期项目配套部分 B24 地块（酒店综合楼）标识工程
中 标 价 格	小写：3896880.8 元 大写：叁佰捌拾玖万陆仟捌佰捌拾元捌角
招 标 内 容	建筑装饰装修专业承包资质范围内图纸以及技术规格说明中规定的导视标识的深化设计、打样、制作、安装、调试、验收及报批报审等一切相关工作。
工 期	336 日历天
备 注	

请你方在接到本通知书后的 30 日内到北京市朝阳区奥林匹克中心区内 B24 地块（指定地点）与我方签订合同。

招标人（盖企业公章）：北京北辰会展投资有限公司

法定代表人或其委托代理人（盖个人公章）：张光晓

2025 年 6 月 5 日

北辰会展

合同编号：H72025-0605

国家会议中心二期项目配套部分 B24 地块

（酒店综合楼）

标识工程施工合同

发包人（全称）：北京北辰会展投资有限公司

承包人（全称）：深圳市卓道科技发展有限公司

北京会投

第一部分　合同协议书

发包人（全称）：北京北辰会展投资有限公司

承包人（全称）：深圳市卓道科技发展有限公司

依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就国家会议中心二期项目配套部分 B24 地块（酒店综合楼）标识工程施工及有关事项协商一致，共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：国家会议中心二期项目配套部分 B24 地块（酒店综合楼）标识工程

工程地点：北京市朝阳区奥林匹克中心区内 B24 地块，国家会议中心北侧

工程立项批准文号：京发改（核）〔2019〕235 号

资金来源：企业自筹

二、工程承包范围

承包范围：合同第六部分“图纸”以及第五部分“技术标准和要求”中约定的导视标识的深化设计、打样、制作、安装、调试、验收及报批报审等一切相关工作。

详细承包范围见第五部分“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：2025 年 06 月 16 日

计划竣工日期：2026 年 05 月 18 日

工期总日历天数 336 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、承包人项目经理：

姓名：谢瑶；　　职称：二级建造师；

身份证号：441523199504296358；

建造师执业资格证书号：20210504405020194401030；

建造师注册证书号：粤 2442021202209639。

建造师执业印章号：_____/_____。

安全生产考核合格证书号：粤建安 B（2022）0104051。

五、质量标准

工程质量标准：符合现行国家、地方有关工程施工验收规范和标准的要求“合格”标准，关于质量的详细要求详见本合同文件第五部分“技术标准和要求”。

六、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级：样板。

七、本合同价款

1. 本合同采用固定单价合同形式。

2. 本合同总价款暂估为人民币（含税）：¥ 3896880.80 元，金额（大写）：叁佰捌拾玖万陆仟捌佰捌拾元捌角。其中：

不含税合同价款为：¥3575120.00元，金额（大写）：叁佰伍拾柒万伍仟壹佰贰拾元整；

税费（税率 9%）为：¥321,760.80 元，金额（大写）：叁拾贰万壹仟柒佰陆拾元捌角。本合同总价款按照甲方认可的乙方完成的工作量据实结算。

其中：安全文明施工费（含税）： / 元

建筑垃圾运输处置费（含税）： / 元

暂列金额（含税）： / 元

专业工程暂估价（含税）： / 元

八、承诺

1. 承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在工程缺陷责任期、质量保修期限内承担保修责任；

2. 发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款；

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、其他

1. 本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章之日生效。

2. 本合同一式 捌 份，甲方执 陆 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

（本页无正文，仅为合同签署页）

发包人：

北京北辰会展投资有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

日期：2025 年 6 月 16 日

统一社会信用代码：91110105MA01FERH96

住　　所：北京市朝阳区天辰东路 5 号院 1 号楼-2 至 3 层 101 内-1 层 01、1 层 01、2 层 01、3 层 01

承包人：

深圳市卓道科技发展有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

日期：2025 年 6 月 16 日

统一社会信用代码：91440300599088239K





住　　所：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区龙凤路 88 号深房尚林花园 1 栋 2501

国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程

名称	单位	综合报价
MM酒店 公共区域标牌	元	256,238.00
MM酒店 客房区域标牌	元	1,115,382.00
MM酒店 后勤区域标牌	元	207,577.00
RC酒店 公共区域标识	元	217,773.00
RC酒店 客房区域标识	元	639,405.00
RC酒店 后勤区域标识	元	86,492.00
停车场区域标识	元	607,154.00
室外区域标识	元	445,099.00
税率	元	321,760.80
合计（1.+...+9.）	元	3,896,880.80




国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-MM酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
1	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.B2.1/IN2.B3.1 2.规格尺寸：箭头H38 英文H36 中文H32 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字、箭头 4.哑面乱纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	437.64	83.36	521.00	1,042.00	
2	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.B1.1 /IN2.B1.2/IN2.B1.3/IN2.B1.4 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字、箭头 4.哑面乱纹比照室内材料MT-204A 5.防潮型处理 6.背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 7.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 8.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	墙	4.00	636.72	121.28	758.00	3,032.00	
3	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.1F.1 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 ICON H70 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字、箭头、ICON 4.哑面乱纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	2,202.48	419.52	2,622.00	2,622.00	
4	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.1F.2 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 ICON H70 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字、箭头、ICON 4.哑面乱纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,791.72	341.28	2,133.00	2,133.00	
5	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.1F.3 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 ICON H70 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字、箭头、ICON 4.哑面乱纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	2,441.88	465.12	2,907.00	2,907.00	
6	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.1F.4 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字、箭头 4.哑面乱纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	995.40	189.60	1,185.00	1,185.00	
7	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.1F.5 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字、箭头 4.哑面乱纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	875.28	166.72	1,042.00	1,042.00	





国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-MM酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
8	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.1F.6 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 x D5mm 3.5mm实心钢制立体字、箭头 4.喷面乳纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱打入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	955.08	181.92	1,137.00	1,137.00	
9	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.2F.1 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 ICON H70 x D5mm 3.5mm实心钢制立体字、箭头、ICON 4.喷面乳纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱打入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。。	组	1.00	1,313.76	250.24	1,564.00	1,564.00	
10	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.2F.2 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 x D5mm 3.5mm实心钢制立体字、箭头 4.喷面乳纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱打入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,074.36	204.64	1,279.00	1,279.00	
11	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.2F.3 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 ICON H70 x D5mm 3.5mm实心钢制立体字、箭头、ICON 4.喷面乳纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱打入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,313.76	250.24	1,564.00	1,564.00	
12	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.2F.4 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 ICON H70 x D5mm 3.5mm实心钢制立体字、箭头、ICON 4.喷面乳纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱打入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,831.20	348.80	2,180.00	2,180.00	
13	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.2F.5 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 ICON H70 x D5mm 3.5mm实心钢制立体字、箭头、ICON 4.喷面乳纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱打入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,751.40	333.60	2,085.00	2,085.00	
14	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.2F.6 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 x D5mm 3.5mm实心钢制立体字、箭头、ICON 4.喷面乳纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱打入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	2,335.20	444.80	2,780.00	2,780.00	

国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-MM酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
15	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.2F.7 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 ICON H70 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字、箭头、ICON 4.哑面乱纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,911.00	364.00	2,275.00	2,275.00	
16	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.2F.8 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字、箭头 4.哑面乱纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,671.60	318.40	1,990.00	1,990.00	
17	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.2F.9 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 ICON H70 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字、箭头、ICON 4.哑面乱纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,353.24	257.76	1,611.00	1,611.00	
18	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.2F.10 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 ICON H70 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字、箭头、ICON 4.哑面乱纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	2,394.84	456.16	2,851.00	2,851.00	
19	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.2F.11 / IN2.2F.12 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字、箭头 4.哑面乱纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	437.64	83.36	521.00	1,042.00	← CNCC 国家会议中心 ↑ CNCC 国家会议中心
20	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.17.1 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 x D5mm 4.哑面乱纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	477.12	90.88	568.00	568.00	
21	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.BL.1 2.规格尺寸：英文H36 中文H32 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 防潮湿处理 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	组	1.00	238.56	45.44	284.00	284.00	
22	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.BL.2、IN3.BL.4 2.规格尺寸：英文H36 中文H32 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 防潮湿处理 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	组	2.00	875.28	166.72	1,042.00	2,084.00	

国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-MM酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
23	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.B1.3、IN3.B1.5、IN3.B1.8、IN3.B1.11 2.规格尺寸：男女ICON H200 x D10mm 3.10mm实心铜制立体符号喷面乱纹比照室内材料MT-204A 直接贴附于墙面 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	个	4.00	404.04	76.96	481.00	1,924.00	
24	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.B1.6、IN3.B1.7、IN.B1.9、IN3.B1.10、IN.B1.12~IN.B1.15 2.规格尺寸：英文H36 中文H32 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 喷面乱纹比照室内材料MT-204A 防潮型处理 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	组	8.00	357.84	68.16	426.00	3,408.00	
25	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.1F.1~IN3.1F.10 2.规格尺寸： 接待H40 x D10 底座 W300 x H3 x D40mm 收银H40 x D10 底座 W230 x H3 x D40mm 团体接待H32 x D5 底座 W380 x H3 x D40mm 3.D10mm实心铜制立体字 喷面乱纹比照室内材料MT-204A 底座：3mm铜制底板，边缘倒圆角 喷面乱纹比照室内材料MT-204A 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	组	10.00	941.64	179.35	1,121.00	11,210.00	
26	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.2F.1、IN3.2F.2 2.规格尺寸：英文H36 中文H32 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 喷面乱纹比照室内材料MT-204A 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	组	2.00	556.92	106.08	663.00	1,326.00	
27	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.2F.4 2.规格尺寸：英文H36 中文H32 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 喷面乱纹比照室内材料MT-204A 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	组	1.00	517.44	98.56	616.00	616.00	
28	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.2F.5~IN3.2F.10 2.规格尺寸：英文H43 中文H40 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 喷面乱纹比照室内材料MT-204A 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	组	6.00	603.12	114.88	718.00	4,308.00	
29	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.2F.11 2.规格尺寸：英文H36 中文H32 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 喷面乱纹比照室内材料MT-204A 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	组	1.00	517.44	98.56	616.00	616.00	

国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-MM酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
30	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.2F.12、IN3.2F.13 2.规格尺寸：英文H36 中文H32 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	组	2.00	597.24	113.76	711.00	1,422.00	
31	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.2F.14 2.规格尺寸：英文H36 中文H32 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	组	1.00	556.92	106.08	663.00	663.00	
32	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.2F.15、IN3.2F.16 2.规格尺寸：英文H36 中文H32 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	组	2.00	597.24	113.76	711.00	1,422.00	
33	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.2F.19-IN3.2F.23 2.规格尺寸：英文H43 中文H40 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件。	组	5.00	556.92	106.08	663.00	3,315.00	
34	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.2F.24 2.规格尺寸：英文H36 中文H32 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	组	1.00	556.92	106.08	663.00	663.00	
35	MM酒店公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.2F.25 2.规格尺寸：英文H43 中文H40 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	716.52	136.48	853.00	853.00	
36	MM酒店公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.2F.26 2.规格尺寸：英文H36 中文H32 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	597.24	113.76	711.00	711.00	
37	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.1F.1 2.规格尺寸：W150 x H100 x D35mm 3.底板：同室内设计石材ST-204 激光切割隔离圆边 LOGO：5mm实心铜制立体字 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 外框：2mm乱纹古铜比照室内设计材料MT-204A 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	个	1.00	849.24	161.76	1,011.00	1,011.00	


国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-MM酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
38	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.17.2 2.规格尺寸：英文H36 中文H32 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 背后加衬垫柱打入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	517.44	98.56	616.00	616.00	
39	MM酒店公共区域	IN4	楼层导览	1.项目编号：IN4 2.规格尺寸：W300 x H1033 x D20mm 3.底板：2mm哑面乱纹古铜成型底板(比照室内设计材质MT-204A)内含蚀刻上哑面颜色比照PMS WARM GRAY 3C，直接挂装于墙面 楼层号数：3mm实心哑面黄铜立体字 (比照室内设计材质MT-208 雪铁金涂层铝) 底板先蚀刻数字再贴贴立体字以加强固定 4.3片指标洪急管不相同，报价综合考虑 5.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 6.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	11.00	2,945.88	561.12	3,507.00	38,577.00	
40	公共区域	IN5	洗手间－门/墙面	1.项目编号：IN5a 2.规格尺寸：H200 3.10mm实心铜制立体符号哑面乱纹比照室内材料MT-204A 直接黏贴于墙面 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	个	4.00	404.04	76.96	481.00	1,924.00	
41	公共区域	IN5	洗手间－门/墙面	1.项目编号：IN5b 2.规格尺寸：H200 3.10mm实心铜制立体符号哑面乱纹比照室内材料MT-204A 直接黏贴于墙面 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	个	4.00	404.04	76.96	481.00	1,924.00	
42	公共区域	IN5	洗手间－门/墙面	1.项目编号：IN5c 2.规格尺寸：H177mm 3.10mm实心铜制立体符号哑面乱纹比照室内材料MT-204A 直接黏贴于墙面 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	个	3.00	404.04	76.96	481.00	1,443.00	
43	公共区域	IN5	洗手间－门/墙面	1.项目编号：IN5d 2.规格尺寸：H200 3.10mm实心铜制立体符号哑面乱纹比照室内材料MT-204A 直接黏贴于墙面 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	个	1.00	404.04	76.96	481.00	481.00	
44	公共区域	IN5	洗手间－侧招	1.项目编号：IN5e.1F.1、IN5e.2F.1 2.规格尺寸：W310 x H175 x D30mm 3.灯箱： 双面灯箱，哑面乱纹古铜底板比照室内设计材料MT-204A) ICON激光切割镂空纸色透光压克力与灯箱齐平 侧贴嵌入墙面，色温配合整体调 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	个	2.00	1,074.36	204.64	1,279.00	2,558.00	

国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-MM酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
45	公共区域	IN5	洗手间－侧插	1.项目编号：IN5e.2F.2-IN5e.2F.5 2.规格尺寸：W310 x H175 x D30mm 3.灯箱： 双面灯箱，哑面乳纹古铜底板(比照室内设计材料MT-204A) ICON激光切割镂空玻白色透光压克力与灯箱齐平 侧边嵌入墙面，色温配合整体照明 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	个	4.00	1,380.12	262.88	1,643.00	6,572.00	
46	MM酒店公共区域	IN5	洗手间－侧插	1.项目编号：IN5e.17.1 2.规格尺寸：W245 x H175 x D30mm，单面灯箱 3.灯箱： 哑面乳纹古铜底板(比照室内设计材料MT-204A) ICON激光切割镂空玻白色透光压克力与灯箱齐平 侧边嵌入墙面 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	个	1.00	808.92	154.08	963.00	963.00	
47	MM酒店公共区域	IN5	楼厅楼层号	1.项目编号：IN5 2.规格尺寸：H60 x D5mm 3.楼厅楼层号： 5mm实心铜制立体字 哑面乳纹比照室内材料MT-204A TONE ON TONE 背后加装膨柱钉入门套以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	个	40.00	78.96	15.04	94.00	3,760.00	
48	MM酒店公共区域	IN8	楼厅加强火警标牌	1.项目编号：IN8 2.规格尺寸：W104 x H49 x D1mm 3.中文H8.2 英文H5mm金属版材质同MT-204B 文字蚀刻上哑面漆比照 PMS WARM GRAY 3C 直接贴于按钮下方 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	11.00	59.64	11.36	71.00	781.00	
49	MM酒店公共区域	IN11	楼梯标牌	1.项目编号：IN11 2.规格尺寸：W200 x H50 x D2mm 3.2mm不锈钢哑面烤漆颜色比照所在位置墙面 信息直印： 浅色背景印色比照PMS warm gray 11c 深色背景印色比照PMS warm gray 3c 直接贴于墙面 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	21.00	49.56	9.44	59.00	1,239.00	
50	MM酒店公共区域	IN12	电梯编号	1.项目编号：IN12 2.规格尺寸：H35 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 哑面乳纹比照室内材料MT-204A TONE ON TONE 直接贴于电梯门套 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	40.00	364.56	69.44	434.00	17,360.00	
51	MM酒店公共区域	IN13	无障碍电梯标示	1.项目编号：IN13 2.规格尺寸：W38 x H60 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字号 哑面乳纹比照室内材料MT-204A TONE ON TONE 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	个	10.00	119.28	22.72	142.00	1,420.00	


国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-MM酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
52	MM酒店公共区域	RG	规则章程标牌-游泳	1.项目编号：RG 01.1 2.规格尺寸：W440 x H730 x D8mm 3.四边各10mm 316不锈钢拉丝边框，喷面铝粉涂层颜色比照所在位置墙面TL-206，Dulux A991 56370 贝壳白 4.32" LCD DISPLAY 泳池规章、水质等相关讯息使用电子屏幕呈现 5.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 6.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	个	1.00	1,114.68	212.32	1,327.00	1,327.00	
53	MM酒店公共区域	RG	规则章程标牌-桑拿、蒸气室、健身房	1.项目编号：RG 01.2~RG 01.8 2.规格尺寸：W300 x H450 x D8mm 3.3mm 316不锈钢板，喷香槟粉涂层颜色比照所在位置墙面TL-206，Dulux A991 56370 贝壳白 内文：直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	7.00	536.76	102.24	639.00	4,473.00	
54	MM酒店公共区域	PD	泳池水深标示	1.项目编号：PD 2.规格尺寸：英文H80 ICON 直径100mm 3.于地铺石材面上凹刻上哑面白色与红色漆 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	4.00	1,094.52	208.48	1,303.00	5,212.00	
55	MM酒店公共区域	LK	置物柜编号	1.项目编号：LK 2.规格尺寸：直径35mm x D1mm 3.厚度1mm 316不锈钢金属片，静漆哑面深灰色，质感颜色同室内设计材质MT-212。 数字直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	84.00	26.04	4.95	31.00	2,604.00	
56	MM酒店公共区域	FB	餐厅LOGO标牌	1.项目编号：FB 2.规格尺寸：H700 x W500mm 3.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 4.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	5.00	2,242.80	427.20	2,670.00	13,350.00	
57	MM酒店公共区域	HD	消火栓	1.项目编号：HD 2.规格尺寸：英文H18 中文32.8 x D3mm 3.3mm实心铜制立体字 哑面乳胶比照MT-204A 背后加铁脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	38.00	364.56	69.44	434.00	16,492.00	
58	MM酒店公共区域	BOH	后勤专用	1.项目编号：BOH 2.规格尺寸：W200 x H50 x D2mm 3.2mm不锈钢哑面线漆颜色比照所在位置墙面 信息丝印或直印： 浅色背景印色比照PMS warm gray 11c 深色背景印色比照PMS warm gray 3c 直接贴于墙面 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	44.00	51.24	9.76	61.00	2,684.00	
59	MM酒店公共区域	MES	前场机电	1.项目编号：MES 2.规格尺寸：W200 x H50 x D2mm 3.2mm不锈钢哑面线漆颜色比照所在位置墙面 信息丝印或直印： 浅色背景印色比照PMS warm gray 11c 深色背景印色比照PMS warm gray 3c 直接贴于墙面 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	20.00	51.24	9.76	61.00	1,220.00	

国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-MM酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
60	MM酒店公共区域	IND	电梯到站指引灯	1.项目编号：IND 2.规格尺寸：H75 x 凸出D10mm 3.电梯门头金属雷射切割镂空 表面白色透光压克力 凸出表面10mm 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	40.00	200.20	56.80	355.00	14,200.00	
61	MM酒店公共区域	LC8	呼梯按钮	1.项目编号：LC8 2.规格尺寸：按钮直径35mm 3.按钮材质同底板MT-104 黑色拉丝不锈钢 箭头与圆框镂空背衬白色透光压克力 平时不亮光，按下后切亮 LPA建议：色温 2700K，光源功率控制在0.3w-0.5w范围内 4.KT-01D无障碍电梯盲文： 直径1.5mm，直接于金属面板上 打凸约0.2-0.5mm 5.3~16F：上下按钮各1个，17F：只有往下的按钮 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	43.00	185.64	35.36	221.00	9,503.00	
62	RC酒店公共区域	GR13	执行结构/挡烟垂壁	1.项目编号：GR13 2.3M不透光膜型77号-34，镂空切割文字贴附于墙上； 3.包含设计制作等完成此项工作的全部相关费用； 4.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	46.00	63.00	27.00	90.00	4,140.00	
63	MM酒店公共区域		1:1打样费用	1.包含MM酒店全部公共区域标识1:1打样的全部相关费用； 2.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	项	1.00	18,648.50	10,041.50	28,690.00	28,690.00	
64	合计									256,238.00	

国家会议中心二期配套部分 B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-MM酒店客房区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
1	MM酒店客房区域	GR1	轿厅楼层号	1.项目编号：GR1 2.规格尺寸：箭头H40 x D39.3mm 数字 H51x D32.4mm 3.座板激光切割数字/箭头，内衬白色透光压克力， 内打光，导射常亮，电梯到达时上或下的箭头会闪烁 LPA建议：色温 2700K，光源功率控制在 0.3w-0.5w范围内 数字/箭头：烤喷面白色透光压克力凸出底板10mm 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	块	84.00	357.84	68.16	426.00	35,784.00	
2	MM酒店客房区域	GR2	加强火警标示	1.项目编号：GR2 2.规格尺寸：中文H6.2 / 英文H5mm 3.文字独立于拉锚面板 上喷面漆 PMS WARM GRAY 3C 独立范围：W70.4 x H23.9 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	块	12.00	172.20	32.80	205.00	2,460.00	
3	MM酒店客房区域	GR4	房号方向指引	1.项目编号：GR4 2.规格尺寸：箭头W30.5 x 30 x D5mm 数字 H40 x D5mm 3.5mm实心金属立体字材质同室内设计材料 MT-101 深灰色粉末涂层铝 Dark Grey Powder Coated Aluminum 加装耐蚀钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	24.00	536.76	102.24	639.00	15,336.00	
4	MM酒店客房区域	GR5	客房房号	1.项目编号：GR5 2.规格尺寸：玻璃砖：W220 x H70 x 深度以SCDA最终图纸深度+8mm 数字激光雕刻 H20 x D20mm 数字 H40 x D5mm 3.玻璃砖内数字激光雕刻，居中于玻璃砖内 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	个	673.00	1,046.32	199.68	1,243.00	836,904.00	
5	MM酒店客房区域	GR6	客房紧急疏生图	1.项目编号：GR6 2.规格尺寸：W200 x H 200 x D3mm 3.压克力正面与铝边框面喷漆颜色比照PMS 7531U 酒边圆扁滑处理 内文丝印或直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	673.00	105.84	20.16	126.00	84,798.00	
6	MM酒店客房区域	GR7	楼梯标示	1.项目编号：GR7 2.规格尺寸：W200 x H50 x D2mm 3.2mm不锈钢喷面拼漆颜色比照所在位置墙面WC-104 (Dulux 30YY 72/009) 信息直印： 浅色背景印色比照 PMS warm gray 11c 深色背景印色比照 PMS warm gray 3c 直接粘于墙面 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	35.00	56.28	10.72	67.00	2,345.00	
7	MM酒店客房区域	GR9	消防设备	1.项目编号：GR9 2.规格尺寸： 3.消火栓：英文H18 / 中文H32.8 3mm实心金属立体字材质同室内设计材料 MT-101 深灰色粉末涂层铝 Dark Grey Powder Coated Aluminum 立体字背景经避免单字或笔划脱落 4.执行机构 / 指示灯：英文H16 中文H23mm 3M不透光贴膜7725-22 墙面板加下拉位直喷 面板背景颜色比照墙面 5.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 6.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	119.00	358.16	75.84	474.00	56,406.00	

国家会议中心二期配套部分 B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分 B24地块（酒店综合楼）标识工程-MM酒店客房区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价			不含税总价（元）	图片参考
							不含税单价				
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
8	MM酒店客房区域	GR9	消防设备	1.项目编号：GR9 2.规格尺寸： 3.消火栓：英文H18 / 中文H328 3mm实心金属立体字材质同室内设计材料 MT-101 深灰色粉末涂层管 Dark Grey Powder Coated Aluminum 立体字需加防腐处单字成型到底座 4.执行机构 / 烟感罩壁：英文H18 中文H29mm 304不透光贴膜7725-22 或面板加下数位直喷 面板烤漆雾面颜色比照墙面 5.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 6.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	24.00	192.36	36.64	229.00	5,496.00	
9	MM酒店客房区域	GR10	电梯编号	1.项目编号：GR10 2.规格尺寸：H35 x D5mm 3.5mm实心金属立体字TONE ON TONE 材质比照电梯门套MT-104黑色拉丝不锈钢 加装背胶3M门套试加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	84.00	299.20	56.00	355.00	29,820.00	
10	MM酒店客房区域	GR11	无障碍电铃标示	1.项目编号：GR11 2.规格尺寸：W385 x H60 x D5mm 3.实心金属立体符号TONE ON TONE 材质比照呼铃按钮面板 MT-104黑色拉丝不锈钢 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	个	12.00	119.28	22.72	142.00	1,704.00	
11	MM酒店客房区域	GR12	前场机电	1.项目编号：GR12 2.规格尺寸：W200 x H50 x D2mm 3.2mm不锈钢哑面拉丝深颜色比照所在位置墙面 WC-104 (Dulux 30YY 72/009) 信息直印： 浅色背景印色比照PMS warm gray 11c 深色背景印色比照PMS warm gray 3c 直接贴于墙面 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	68.00	56.28	10.72	67.00	4,556.00	
12	MM酒店客房区域	BOH	后勤专用	1.项目编号：BOH 2.规格尺寸：W200 x H50 x D2mm 3.2mm不锈钢哑面拉丝深颜色比照所在位置墙面 WC-104 (Dulux 30YY 72/009) 信息直印： 浅色背景印色比照PMS warm gray 11c 深色背景印色比照PMS warm gray 3c 直接贴于墙面 4.胶在开门边，若为双门则胶在右边门片， 有门把时对齐门把，若无门把标牌离边 60mm 5.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 6.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	24.00	56.28	10.72	67.00	1,608.00	
13	MM酒店客房区域	LCB	呼梯按钮	1.项目编号：LCB 2.规格尺寸：按钮直径35mm 3.按钮材质同底板MT-104 黑色拉丝不锈钢箭头 与圆框镭空背衬白色遮光压克力 平时不亮光，按下后明亮 LPA建议：色温 2700K，光源功率控制在0.3w-0.5w范围内 4.KT-OLD无障碍电铃盲文： 直径1.5mm，直接于金属面板上打凸点， 0.2~0.5mm 5.3~16F：上下按钮各1个，17F：只有往下的按钮 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	115.00	185.64	35.36	221.00	25,415.00	
14	MM酒店客房区域		1:1打样费用	1.包含MM酒店全部客房区域标识1:1打样的全部相关费用； 2.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	项	1.00	6,337.50	3,412.50	9,750.00	9,750.00	
15	合计									1,115,382.00	

国家会议中心二期配套部分 B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分 B24地块（酒店综合楼）标识工程-MM酒店后勤区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
1	MM酒店后勤区域	BH1	设施标牌	1.项目编号：BH1 2.规格尺寸：W180 x H75 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力 讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	187.00	46.20	8.80	55.00	10,285.00	
2	MM酒店后勤区域	BH2	机房标牌	1.项目编号：BH2 2.规格尺寸：W180 x H75 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力 讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	192.00	46.20	8.80	55.00	10,560.00	
3	MM酒店后勤区域	BH3	方向指引标牌	1.项目编号：BH3 2.规格尺寸：W320 x H900 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力 讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	33.00	344.40	65.60	410.00	13,530.00	
4	MM酒店后勤区域	BH4	洗手间标牌	1.项目编号：BH4 2.规格尺寸：W75 x H180 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力 讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	3.00	46.20	8.80	55.00	165.00	
5	MM酒店后勤区域	BH5	楼层楼层号数标牌	1.项目编号：BH5 2.规格尺寸：H180 x D5mm 3.5mm黑色哑面压克力 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	68.00	78.96	15.04	94.00	6,392.00	1 2 B1
6	MM酒店后勤区域	BH6	楼厅逃生图	1.项目编号：BH6 2.规格尺寸：W400 x H400 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力 讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	67.00	185.64	35.36	221.00	14,807.00	
7	MM酒店后勤区域	BH7	逃生楼标牌	1.项目编号：BH7 2.规格尺寸：W180 x H75 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力 讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	119.00	46.20	8.80	55.00	6,545.00	
8	MM酒店后勤区域	BH8	楼梯间楼层号数标牌	1.项目编号：BH8 2.规格尺寸： 标准楼层 H400 x D5mm 中间楼层 数字H250 分割线W220 x H5 x D5mm 3.5mm黑色哑面压克力 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	263.00	238.56	45.44	284.00	74,692.00	
9	MM酒店后勤区域	BH9	消防设备	1.项目编号：BH9 2.规格尺寸：W100 x H75 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力 讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	193.00	46.20	8.80	55.00	10,615.00	
10	MM酒店后勤区域	BH10	楼位标牌	1.项目编号：BH10 2.规格尺寸：W50 x H50 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力 讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1,302.00	36.12	6.88	43.00	55,986.00	
11	MM酒店后勤区域		1:1打样费用	1.包含MM酒店全部后勤区域标识 1:1打样的全部相关费用； 2.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	项	1.00	2,600.00	1,400.00	4,000.00	4,000.00	
12	合计									207,577.00	


国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-RC酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价				
						A	供应单价（元）B	安装单价（元）C	单价（元）D=B+C	不含税总价（元）E=A*D	
1	RC酒店公共区域	IN2	总导览	1.项目编号：IN2.1F.1、IN2.1F.3 2.规格尺寸：中文：H24 x D8mm 英文：H22 x D8mm 数字：H25 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字 比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	5,275.20	1,004.80	6,280.00	12,560.00	
2	RC酒店公共区域	IN2	总导览	1.项目编号：IN2.1F.2、IN2.B3.1、IN2.B2.1、IN2.2F.2 2.规格尺寸：中文：H24 x D8mm 英文：H22 x D8mm 数字：H25 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字 比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	4.00	3,517.08	669.92	4,187.00	16,748.00	
3	RC酒店公共区域	IN2	总导览	1.项目编号：IN2.B1.1、IN2.2F.1 2.规格尺寸：中文：H24 x D8mm 英文：H22 x D8mm 数字：H25 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字 比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	5,009.76	954.24	5,964.00	11,928.00	
4	RC酒店公共区域	IN3	设施标牌－宴会厅	1.项目编号：IN3.1F.1、IN3.1F.2 2.规格尺寸：中文：H55 x D15mm 英文：H50 x D15mm 3.厚度15mm实心三维立体字，比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	1,691.76	322.24	2,014.00	4,028.00	
5	RC酒店公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.1F.4 2.规格尺寸：中文：H30 x D8mm 英文：H28 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照入口金属烤漆颜色（AA-504） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	689.64	131.36	821.00	821.00	
6	RC酒店公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.1F.6 2.规格尺寸：中文：H30 x D8mm 英文：H28 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,008.00	192.00	1,200.00	1,200.00	
7	RC酒店公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.1F.3、IN3.1F.5 2.规格尺寸：中文：H30 x D8mm 英文：H28 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照入口金属烤漆颜色（AA-504） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	530.88	101.12	632.00	1,264.00	
8	RC酒店公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.2F.1-IN3.2F.3 2.规格尺寸：中文：H30 x D8mm 英文：H28 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照入口金属烤漆颜色（AA-504） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	3.00	950.72	97.28	608.00	1,824.00	

国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-RC酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价			不含税总价（元）	图片参考
							不含税单价				
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
9	RC酒店公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.2F.4-IN3.2F.9 2.规格尺寸：中文：H30 x D8mm 英文：H28 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照入口金属烤漆颜色（AA-504） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	6.00	546.84	104.16	651.00	3,906.00	
10	RC酒店公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.B1.12、IN3.B1.14-IN3.B1.16 、 IN3.B1.21-IN3.B1.24 2.规格尺寸：中文：H30 x D8mm 英文：H28 x D8mm 3.激光切割文字－3M不透光胶膜白色 3630-20 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	8.00	328.44	62.56	391.00	3,128.00	
11	RC酒店公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.B1.13、IN3.B1.25 2.规格尺寸：中文：H30 x D8mm 英文：H28 x D8mm 3.激光切割文字－3M不透光胶膜白色 3630-20 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	331.80	63.20	395.00	790.00	
12	RC酒店公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.B1.11、IN3.B1.17-IN3.B1.20 、IN3.B1.26 2.规格尺寸：中文：H30 x D8mm 英文：H28 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照入口金属烤漆颜色（AA-504）或比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	6.00	656.88	125.12	782.00	4,692.00	
13	RC酒店公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.B1.3 2.规格尺寸：中文：H30 x D8mm 英文：H28 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照入口金属烤漆颜色（AA-504） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	437.64	83.36	521.00	521.00	
14	RC酒店公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.B1.4 2.规格尺寸：中文：H30 x D8mm 英文：H28 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	328.44	62.56	391.00	391.00	
15	RC酒店公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.B1.1、IN3.B1.2、 IN3.B1.5~IN3.B1.10 2.规格尺寸：H80 x D15mm 3.厚度15mm实心三维立体字 比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	8.00	158.76	30.24	189.00	1,512.00	
16	RC酒店公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.1F.7-IN3.1F.12 2.规格尺寸：中文：H65 x D15mm 英文：H50 x D15mm 3.厚度15mm实心三维立体字，比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	6.00	776.16	147.84	924.00	5,544.00	

国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-RC酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价			合价	图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
17	RC酒店公共区域	IN4	方向指引	1.项目编号：IN4.1F.1、IN4.1F.2 2.规格尺寸：中文：H24 x D8mm 英文：H20 x D8mm 箭头：H24 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照入口金属烤漆颜色（AA-504）或比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	4,114.32	783.68	4,898.00	9,796.00	
18	RC酒店公共区域	IN4	方向指引	1.项目编号：IN4.1F.3 2.规格尺寸：中文：H24 x D8mm 英文：H20 x D8mm 箭头：H24 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	2,554.44	486.56	3,041.00	3,041.00	
19	RC酒店公共区域	IN4	方向指引	1.项目编号：IN4.1F.4 2.规格尺寸：中文：H24 x D8mm 英文：H20 x D8mm 箭头：H24 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	497.28	94.72	592.00	592.00	
20	RC酒店公共区域	IN4	方向指引	1.项目编号：IN4.2F.1 2.规格尺寸：中文：H24 x D8mm 英文：H20 x D8mm 箭头：H24 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	2,355.36	448.64	2,804.00	2,804.00	
21	RC酒店公共区域	IN4	方向指引	1.项目编号：IN4.2F.2 2.规格尺寸：中文：H24 x D8mm 英文：H20 x D8mm 箭头：H24 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照入口金属烤漆颜色（AA-504） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	2,554.44	486.56	3,041.00	3,041.00	
22	RC酒店公共区域	IN4	方向指引	1.项目编号：IN4.2F.3 2.规格尺寸：中文：H24 x D8mm 英文：H20 x D8mm 箭头：H24 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照入口金属烤漆颜色（AA-504） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	430.92	82.08	513.00	513.00	
23	RC酒店公共区域	IN4	方向指引	1.项目编号：IN4.BL.1 2.规格尺寸：中文：H24 x D8mm 英文：H20 x D8mm 箭头：H24 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,957.20	372.80	2,330.00	2,330.00	
24	RC酒店公共区域	IN4	方向指引	1.项目编号：IN4.B1.2 2.规格尺寸：中文：H24 x D8mm 英文：H20 x D8mm 箭头：H24 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,579.20	300.80	1,880.00	1,880.00	

国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-RC酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
26	RC酒店公共区域	IN5	电梯厅楼层号	1.项目编号：IN 5 2.规格尺寸：H90 x D15mm 3.厚度15mm三维立体字 比照入口金属烤漆颜色（AA-504） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	13.00	158.76	30.24	189.00	2,457.00	
27	RC酒店公共区域	IN6	加强火灾警示	1.项目编号：IN 6 2.规格尺寸：W140 x H50 x D15mm 3.1.2mm 金属板（ML-500）弯折成型，文字蚀刻上色喷面FMS warm gray 3C 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	13.00	59.64	11.36	71.00	923.00	
28	RC酒店公共区域	IN7	餐饮与设施logo	1.项目编号：IN 7 2.规格尺寸：中文：H55 x D15mm 英文：H50 x D15mm 3.厚度15mm实心三维立体字，比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	6.00	776.16	147.84	924.00	5,544.00	宴会厅 BALLROOM I
29	RC酒店公共区域	IN8	洗手间标识	1.项目编号：IN8.1F.1、IN8.2F.1 2.规格尺寸：男女：H180 x D20mm 无障碍：H148 x D20mm 3.厚度20mm三维立体符号，比照入口金属烤漆颜色（AA-504）或比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	3.00	1,293.60	246.40	1,540.00	4,620.00	
30	RC酒店公共区域	IN9	洗手间标识	1.项目编号：IN8.1F.2、IN8.1F.6、IN8.2F.4、IN8.BL.2、IN8.BL.1 2.规格尺寸：H180 x D20mm 3.厚度20mm三维立体符号，比照入口金属烤漆颜色（AA-504）或比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	5.00	430.92	82.08	513.00	2,565.00	
31	RC酒店公共区域	IN9	洗手间标识	1.项目编号：IN8.1F.3、IN8.1F.7、IN8.2F.2 2.规格尺寸：H148 x D20mm 3.厚度20mm三维立体符号，比照入口金属烤漆颜色（AA-504）或比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	3.00	430.92	82.08	513.00	1,539.00	
32	RC酒店公共区域	IN8	洗手间标识	1.项目编号：IN8.1F.4、IN8.2F.3、IN8.BL.3、IN8.BL.4 2.规格尺寸：H180 x D20mm 3.厚度20mm三维立体符号，比照入口金属烤漆颜色（AA-504）或比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	4.00	430.92	82.08	513.00	2,052.00	
33	RC酒店公共区域	IN8	洗手间标识	1.项目编号：IN8.1F.5 2.规格尺寸：男女：H180 x D20mm 母婴：H172 x D20mm 3.厚度20mm三维立体符号，比照入口金属烤漆颜色（AA-504）或比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,293.60	246.40	1,540.00	1,540.00	

国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-RC酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
34	RC酒店公共区域	IN8	洗手间标识	1.项目编号：IN8.1F.8 2.规格尺寸：母婴：H172 x D20mm 3.厚度20mm三维立体符号，比照入口金属烤漆颜色（AA-504）或比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	430.92	82.08	513.00	513.00	
35	RC酒店公共区域	IN8	洗手间标识	1.项目编号：IN8.1F.1、IN8.17F.1、IN8.B1.5 2.规格尺寸：男女：H180 x D20mm 3.厚度20mm三维立体符号，比照入口金属烤漆颜色（AA-504）或比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	3.00	862.68	164.32	1,027.00	3,081.00	
36	RC酒店公共区域	IN9	桌面标示	1.项目编号：IN 9 2.规格尺寸：W300 x H65 x D30mm 3.底座：1.2mm 金属不锈钢成型拉漆颜色比照ML500，CONCIERGE使用PMS WARM GRAY 2U。 插件区：5mm实心金属立体字烤漆颜色比照ML500 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	5.00	1,751.40	333.60	2,085.00	10,425.00	
37	RC酒店公共区域	IN10	梯厅残障标示	1.项目编号：IN 10 2.规格尺寸：H300 x D10mm 3.15mm实心金属（AA-504）三维立体符号 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	10.00	318.36	60.64	379.00	3,790.00	
38	RC酒店公共区域	IN11	员工专用	1.项目编号：IN 11 2.规格尺寸：W200 x H40 x D1.2mm 3.1.2mm 实心金属底板颜色比照入口金属 拉漆颜色（AA-504），文字丝印上色 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	61.00	78.96	15.04	94.00	5,734.00	
39	RC酒店公共区域	IN12	防火门常闭	1.项目编号：IN12 2.规格尺寸：W330 x H40mm 3.激光切割文字 - 3m 不透光角膜 白色 3630-20 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	52.92	10.08	63.00	126.00	
40	RC酒店公共区域	IN13	后勤设施	1.项目编号：IN 13 2.规格尺寸：W160 x H40 x D1.2mm 3.1.2mm 实心金属底板颜色比照入口金属 拉漆颜色（AA-504），文字丝印上色 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	7.00	72.24	13.76	86.00	602.00	
41	RC酒店公共区域	IN14	电梯轿号	1.项目编号：IN 14 2.规格尺寸：H35 x D5mm 3.5mm实心金属(AA-504)立体字 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	23.00	252.00	48.00	300.00	6,900.00	
42	RC酒店公共区域	IN15	电梯到站灯	1.项目编号：IN 15 2.规格尺寸：H80-100 x D15mm 3.订制玻璃灯具，按照图片等比制作 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	23.00	875.28	166.72	1,042.00	23,966.00	

国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-RC酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价			不含税总价（元） E=A*D	图片参考
							不含税单价				
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C		
43	RC酒店公共区域	IN16	水质检测公示牌	1.项目编号：IN 16 2.规格尺寸：W600 x H900 x D10mm 3.底板：5mm 压克力烤漆哑面黑色，所有油边须去角边及磨洞处理(勿尖锐) 文字资讯：直印 挡入牌：2mm 压克力烤漆哑面黑色，所有油边须去角边及磨洞处理(勿尖锐) 文字资讯：直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,081.08	205.92	1,287.00	1,287.00	
44	RC酒店公共区域	IN17	消防设备标示	1.项目编号：IN 17 2.规格尺寸：中文：H30 x D2mm 英文：H16 x D2mm 3.厚度2mm实心三维立体字 比照入口金属烤漆颜色（AA-504）或比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	14.00	344.40	65.60	410.00	5,740.00	
45	RC酒店公共区域	IN18	楼梯逃生标示	1.项目编号：IN 18 2.规格尺寸：W150 x H220 x D1.2mm 背板：W120 x H190 x D3mm 3.1.2mm金属板(ML-01)，文字内容直印上色，背贴底板3mm压克力烤漆颜色 PMS WARM GRAY 11C。 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	384.72	73.28	458.00	916.00	
46	RC酒店公共区域	SR	安全规章	1.项目编号：SR 1 2.规格尺寸：尺寸根据实际文字进行变化 3.2mm 不锈钢氧氟烤漆哑面黑色，文字蚀刻上色哑面白色及哑面红色 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	8.00	457.80	87.20	545.00	4,360.00	
47	RC酒店公共区域	SR	安全规章 - 水深标示	1.项目编号：SR 2 2.规格尺寸：符号：H130mm 水深：H72mm 3.文字/符号：石材雕刻2mm后上哑面白色及哑面红色漆 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	6.00	1,094.52	208.48	1,303.00	7,818.00	
48	RC酒店公共区域	EP1	外呼按钮	1.项目编号：EP1 2.规格尺寸：H35 x W46 x D1.2mm 3.厚度1.2mm 按钮材质同底板 ML-01 乳胶油漆倒处理铜板，箭头与圆框镂空背衬白色遮光压克力，平时熄光，按下后更明亮，色温请灯光顾问监议以配合银厅整体亮暗。 RC-KT-01D / KT-05D / KT-06D 无障碍标盲文：直径1.5mm，直接于金属面板上打凸约0.2~05mm 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	21.00	185.64	35.36	221.00	4,641.00	
49	RC酒店公共区域	GR13	执行姑粉/防烟垂壁	1.项目编号：GR13 2.3M不透光贴膜7725-19，镂射切割文字贴膜于墙上； 3.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 4.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	46.00	75.60	14.40	90.00	4,140.00	
50	RC酒店公共区域		1:1打样费用	1.包含RC酒店全部公共区域标识1:1打样的全部相关费用； 2.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	项	1.00	12,400.00	5,174.00	17,640.00	17,640.00	
51	合计									217,773.00	

国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-RC酒店客房区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
1	RC酒店客房区域	GR1	电梯厅楼层号	1.项目编号：GR 1 2.规格尺寸：H80mm x D15mm 3.15mm 实心金属(ML-01)制立体字/H80 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	25.00	318.36	60.64	379.00	9,475.00	
2	RC酒店客房区域	GR2	如遇火灾警示	1.项目编号：GR 2 2.规格尺寸：W140 X H50 X D15mm 3.1.2mm金属板(ML-01)弯折成型，文字镂刻 上色哑面 PMS warm gray 3C 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	25.00	172.20	32.80	205.00	5,125.00	
3	RC酒店客房区域	GR3	楼厅残障标示	1.项目编号：GR 3 2.规格尺寸：H100 X D10mm 3.15mm实心金属(AA-504)三维立体符号 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	13.00	364.56	69.44	434.00	5,642.00	
4	RC酒店客房区域	GR4	电梯编号	1.项目编号：GR 4 2.规格尺寸：H35 x D5mm 3.5mm实心金属(ML-01) 立体字 5mm Solid metal (ML-01) dimensional letters 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	49.00	371.28	70.72	442.00	21,658.00	
5	RC酒店客房区域	GR5	电梯到站灯	1.项目编号：GR 5 2.规格尺寸：H80-100 x D15mm 3.订制玻璃灯具，按照图片等比例制作 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	49.00	875.28	166.72	1,042.00	51,058.00	
6	RC酒店客房区域	GR6	房号方向指引	1.项目编号：GR 6 2.规格尺寸：H45 x D15mm 3.15mm 实心金属(ML-01)制三维立体字 & 箭头 / H45mm 钉装于墙面 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	71.00	636.72	121.28	758.00	53,818.00	
7	RC酒店客房区域	GR5	房号方向指引	1.项目编号：GR6.16F.1 2.规格尺寸：中文：H24 x D8mm 英文：H20 x D8mm 箭头：H24 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字 比照公区金属烤漆颜色（ML-560） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	835.80	159.20	995.00	995.00	
8	RC酒店客房区域	GR7	客房房号	1.项目编号：GR 7 2.规格尺寸：W200 x H200 x D20mm 3.立体数字：5mm实心不锈钢烤漆雾面，粘贴于底板。 底板：2mm不锈钢烤漆颜色哑面颜色 PMS7524C弯折成型，数字镂射切割镂空。 10mm压克力板，房号数字立体雕刻于压克力板8mm，背衬于金属镂空处，房号字识凸出于金属版2mm正面贴5mm实心不锈钢烤漆雾面金铜色,内置LED灯，自体发光，打柔光墙面； 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	282.00	1,109.09	211.25	1,320.34	372,337.00	
9	RC酒店客房区域	GR8	客房紧急逃生图	1.项目编号：GR 8 2.规格尺寸：W250 x H200 x D2mm 3.2mm金属板(ML-01)，文字内容直印上色 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	282.00	105.84	20.16	126.00	35,532.00	

国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-RC酒店客房区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价			不含税总价（元） E=A*D	图片参考
							不含税单价				
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C		
10	RC酒店客房区域	GR9	消防设备标示	1.项目编号：GR 9 2.规格尺寸：中文 H30 x D2mm 英文 H16 x D2mm 3.2mm实心金属（ML-01）三维立体字，立体字侧边以黑色处理钉装于墙面 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	72.00	344.40	65.60	410.00	29,520.00	
11	RC酒店客房区域	GR10	员工专用	1.项目编号：GR 10 2.规格尺寸：W200 x H40 x D1.2mm 背板：W180 x H28 x D3mm 3.1.2mm金属板(ML-1)，文字内容直印上色。 背板：3mm压克力烤漆颜色 PMSWARM GRAY 11C 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	171.00	78.96	15.04	94.00	16,074.00	
12	RC酒店客房区域	GR11	楼梯逃生标示	1.项目编号：GR 11 2.规格尺寸：W150 x H220 x D1.2mm 背板：W120 x H190 x D3mm 3.1.2mm金属板(ML-01)，文字内容直印上色。 背板：3mm压克力烤漆颜色 PMSWARM GRAY 11C 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	24.00	384.72	73.28	458.00	10,992.00	
13	RC酒店客房区域	GR12	防火门常闭	1.项目编号：GR 12 2.规格尺寸：W330 x H40mm 3.3M不透光胶膜白色 3630-20 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	24.00	52.92	10.08	63.00	1,512.00	
14	RC酒店公共区域	EP1	外呼按钮	1.项目编号：EP1 2.规格尺寸：H35 x W46 x D1.2mm 3.厚度1.2mm 拉丝材质黑底板 ML-01 乳纹油墨钢处理铜板，箭头与圆柱镂空背衬白色透光压克力，平时微光，按下后更明亮，色温请灯光顾问建议以配合楼厅整体照明。 RC-KT-01D / KT-05D / KT-06D 无障碍轿厢盲文：直径1.5mm，直接于金属面板上打凸约0.2~0.5mm 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	47.00	185.64	35.36	221.00	10,387.00	
15	RC酒店客房区域		1:1打样费用	1.包含RC酒店全部客房区域项目1:1打样的全部相关费用； 2.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	项	1.00	9,932.00	5,348.00	15,280.00	15,280.00	
16	合计									639,405.00	


国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-RC酒店后勤区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
1	RC酒店后勤区域	BH1	吸烟标牌	1.项目编号：BH 1 2.规格尺寸：W180 x H75 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力，讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	150.00	46.20	8.80	55.00	8,250.00	
2	RC酒店后勤区域	BH2	机房标牌	1.项目编号：BH 2 2.规格尺寸：W180 x H75 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力，讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	76.00	46.20	8.80	55.00	4,180.00	
3	RC酒店后勤区域	BH3	方向指引标牌	1.项目编号：BH 3 2.规格尺寸：W320 x H900 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力，讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	12.00	344.40	65.60	410.00	4,920.00	
4	RC酒店后勤区域	BH4	洗手间标牌	1.项目编号：BH 4 2.规格尺寸：W75 x H180 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力，讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	9.00	46.20	8.80	55.00	495.00	
5	RC酒店后勤区域	BH5	梯厅楼层号数标牌	1.项目编号：BH 5 2.规格尺寸：H180 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力，讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	37.00	78.96	15.04	94.00	3,478.00	1 2 B1
6	RC酒店后勤区域	BH6	梯厅逃生图标牌	1.项目编号：BH 6 2.规格尺寸：W400 x H400 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力，讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	37.00	185.64	35.36	221.00	8,177.00	
7	RC酒店后勤区域	BH7	逃生楼标牌	1.项目编号：BH 7 2.规格尺寸：W180 x H75 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力，讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	29.00	46.20	8.80	55.00	1,595.00	
8	RC酒店后勤区域	BH8	楼梯间楼层号数	1.项目编号：BH 8 2.规格尺寸：H400 x D5mm / H250 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力，讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	114.00	238.56	45.44	284.00	32,376.00	
9	RC酒店后勤区域	BH9	消火栓	1.项目编号：BH 9 2.规格尺寸：W180 x H75 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力，讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	98.00	46.20	8.80	55.00	5,390.00	
10	RC酒店后勤区域	BH10	推拉标牌	1.项目编号：BH 10 2.规格尺寸：W50 x H50 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力，讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	317.00	36.12	6.88	43.00	13,631.00	
11	RC酒店后勤区域		1:1打样费用	1.包含RC酒店全部后勤区域标识1:1打样的全部相关费用； 2.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	项	1.00	2,600.00	1,400.00	4,000.00	4,000.00	
12	合计									88,492.00	

国家会议中心二期配套部分 B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分 B24地块（酒店综合楼）标识工程-停车场区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价			不含税总价（元） E=A×D	图片参考
							不含税单价				
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C		
一			RC酒店停车场标识							148,473.00	
1	RC酒店停车场	P1	车行引导灯箱	1.项目名称：车行引导灯箱 2.规格尺寸：W2800 x H250 x D100mm 3.灯箱：哑面暖米色不锈钢成形灯箱 PANTONE WARM GRAY 9U，哑面黑色不锈钢成形灯箱 PANTONE BLACK U，内发光文字/箭头，色温LED 4000K。 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	7.00	5,481.00	1,044.00	6,525.00	45,675.00	
2	RC酒店停车场	P2	人行引导灯箱	1.项目名称：人行引导灯箱 2.规格尺寸：W1500 x H330 x D80mm 3.灯箱：哑面黑色不锈钢成形灯箱 PANTONE BLACK U 灯源：内发光文字/箭头，色温LED 4000K 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	3,854.76	734.24	4,589.00	9,178.00	
3	RC酒店停车场	P3	柱面标示	1.项目名称：柱面标示 2.规格尺寸：详见图纸	组	56.00	225.12	42.88	268.00	15,008.00	
4	RC酒店停车场	P4	柱牌	1.文字信息：哑涂颜色 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费	组	18.00	225.12	42.88	268.00	4,824.00	
5	RC酒店停车场	P5	墙面标示	1.项目名称：墙面标示 2.规格尺寸：详见图纸 3.文字资讯：5mm 压克力立体字烤漆哑面白色 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,081.08	205.92	1,287.00	1,287.00	
6	RC酒店停车场	P6	电梯厅标示	1.项目名称：电梯厅标示 2.规格尺寸：H120 x D50mm 3.实心不锈钢立体字烤漆颜色比照 AL-12古铜色拉丝 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	1,791.72	341.28	2,133.00	4,266.00	
7	RC酒店停车场	P6	电梯厅标示	1.项目名称：电梯厅标示 2.规格尺寸：W400 x H250 x D30mm 3.边框：实心不锈钢边框烤漆颜色比照 AL-12 底板：20mm厚钢板氧化处理（Medium Oxidized） 标志：5mm厚度实心不锈钢烤漆颜色比照 AL-12立体字 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	2,116.80	403.20	2,520.00	5,040.00	
8	RC酒店停车场	P7	坡道墙面标示	1.项目名称：坡道墙面标示 2.规格尺寸：详见图纸 3.文字资讯：5mm 压克力立体字烤漆哑面白色 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	1,240.68	236.32	1,477.00	2,954.00	
9	RC酒店停车场	P8	车位标示	1.项目名称：车位标示 2.规格尺寸：H35 x D5mm 3.文字信息：哑涂颜色 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	146.00	284.76	54.24	339.00	49,494.00	
10	RC酒店停车场	P8	车位标示	1.项目名称：车位标示 2.喷涂颜色 3.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 4.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	318.36	60.64	379.00	379.00	
11	RC酒店停车场	P9	地库逃生图	1.项目名称：地库逃生图 2.规格尺寸：W1000 x H800 x D10mm 3.10mm压克力烤漆哑面 PMS COOL GRAY 3C，资讯直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	1,309.32	247.68	1,548.00	3,096.00	
12	RC酒店停车场	P10	楼梯标示	1.项目编号：P10 2.规格尺寸：W500 x H500 x D5.0mm 3.10mm压克力烤漆哑面 PMS COOL GRAY 3C，资讯直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	4.00	477.12	90.88	568.00	2,272.00	

国家会议中心二期配套部分 B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分 B24地块（酒店综合楼）标识工程-停车场区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价			不含税总价（元） E=A×D	图片参考
							不含税单价				
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C		
13	RC酒店停车场		1:1打样费用	1.包含RC酒店全部停车场标识1:1打样的全部相关费用； 2.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	项	1.00	4,200.00	800.00	5,000.00	5,000.00	
二			MM酒店停车场标识							458,681.00	
1	MM酒店停车场	P1	车行引导灯箱	1.项目名称：车行引导灯箱 2.规格尺寸：W2200 x H220 x D120mm 3.边框：2mm不锈钢成形边框拉丝喷涂 PANTONE 201 U 灯箱：白色透光卡克力贴3M白色透光贴布，外贴3M黑色不透光底膜海报标识贴绘制，黄色贴3M 透光胶膜 3630-125 。灯源：内置光源，色温LED 4000K 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	33.00	5,188.68	988.32	6,177.00	203,841.00	
2	MM酒店停车场	P2	人行引导灯箱	1.项目名称：人行引导灯箱 2.规格尺寸：W1500 x H330 x D80mm 3.灯箱：暗面黑色不锈钢成形灯箱 PANTONE BLACK U 灯源：内发光文字/箭头，色温LED 4000K 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	6.00	3,854.76	734.24	4,589.00	27,534.00	
3	MM酒店停车场	P3	柱面标示	1.项目编号：P3 2.规格尺寸：详见图纸 3.油漆色号：文字信息：喷涂颜色	组	96.00	225.12	42.88	268.00	25,728.00	
4	MM酒店停车场	P4	柱牌	4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费	组	39.00	225.12	42.88	268.00	10,452.00	
5	MM酒店停车场	P5	墙面标示	1.项目名称：墙面标示 2.规格尺寸：详见图纸 3.文字信息：5mm 压克力立体字钛金喷面白色 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	3.00	1,081.08	205.92	1,287.00	3,861.00	
6	MM酒店停车场	P6	电梯厅标示	1.项目名称：电梯厅标示 2.规格尺寸：W480 x H323 x D20mm 3.底板：2mm不锈钢底板弯折成型，烤漆哑面黑色 LOGO与文字：5mm不锈钢立体字钛金喷面红色与白色 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	2,116.80	403.20	2,520.00	5,040.00	
7	MM酒店停车场	P6	电梯厅标示 - 宴会厅	1.项目名称：电梯厅标示 - 宴会厅 2.规格尺寸：W400 x H373 x D20mm 3.底板：2mm不锈钢底板弯折成型，烤漆哑面黑色 LOGO与文字：5mm不锈钢立体字钛金喷面红色与白色 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	4.00	2,176.44	414.56	2,591.00	10,364.00	
8	MM酒店停车场	P7	墙面墙面标示	1.项目名称：墙面墙面标示 2.规格尺寸：详见图纸 3.文字信息：5mm 压克力立体字钛金喷面白色 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	22.00	1,240.68	236.32	1,477.00	32,494.00	
9	MM酒店停车场	P8	车位标示	1.项目名称：车位标示 2.规格尺寸：H35 x D5mm 3.文字信息：喷涂颜色 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	260.00	284.76	54.24	339.00	88,140.00	
10	MM酒店停车场	P8	车位标示	1.项目名称：车位标示 2.喷涂颜色 3.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 4.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	45.00	318.36	60.64	379.00	17,055.00	
11	MM酒店停车场	P9	地库逃生图	1.项目名称：地库逃生图 2.规格尺寸：W1000 x H800 x D10mm 3.10mm压克力刻落雕图 PMS COOL GRAY 3C； 信息直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	8.00	1,300.92	247.08	1,548.00	12,384.00	




国家会议中心二期配套部分 B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分 B24地块（酒店综合楼）标识工程-停车场区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价			不含税总价（元） E=A*D	图片参考
							不含税单价				
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C		
12	MM酒店停车场	P10	楼梯标示	1.项目名称：楼梯标示 2.规格尺寸：W500 x H500 xD10mm 3.10mm压克力烤漆哑面 PMS COOL GRAY 3C，喷讯直印 4.包含料很制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	18.00	477.12	90.88	568.00	10,224.00	
13	MM酒店停车场	P5	立牌	1.项目名称：P5 2.规格尺寸：详见图纸 3.[illegible] 支架信息：[illegible]颜色	组	1.00	1,313.76	250.24	1,564.00	1,564.00	
14	MM酒店停车场		上[illegible]料费用	1.包含MM酒店全部停车场标识上[illegible]及全部相关费用； 2.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	项	1.00	6,500.00	3,500.00	10,000.00	10,000.00	
三	地下车库标识合计（一+二）									607,154.00	

国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-室外区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
一			RC酒店室外标识							178,188.00	
1	室外标识	EX1.1	DIRECTIONAL SIGN	1.项目名称：可移动标牌OPT3； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	座	1.00	7,731.00	1,472.00	9,203.00	9,203.00	
2	室外标识	EX1.2	DIRECTIONAL SIGN	1.项目名称：可移动标牌； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	座	1.00	6,065.00	1,155.00	7,220.00	7,220.00	
3	室外标识	EX2	DIRECTIONAL SIGN	1.项目名称：DIRECTIONAL SIGN； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	座	1.00	11,414.00	2,174.00	13,588.00	13,588.00	
4	室外标识	EX3	停车场管理规定/停车场收费牌	1.项目名称：停车场管理规定/停车场收费牌； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	座	1.00	5,096.00	971.00	6,067.00	6,067.00	
5	室外标识	EX4	MONUMENT SIGN	1.项目名称：精神堡垒； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	座	1.00	54,331.00	10,349.00	64,680.00	64,680.00	
6	室外标识		1:1打样费用	1.包含RC酒店全部室外标识1:1打样的全部相关费用； 2.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	项	1.00	65,041.00	12,389.00	77,430.00	77,430.00	
二			JW酒店室外标识							268,911.00	
1	室外标识	EX1	PRIMARY PLINTH SIGN	1.项目名称：精神堡垒； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	座	1.00	34,507.00	6,573.00	41,080.00	41,080.00	
2	室外标识	EX2	SECONDARY PLINTH SIGN	1.项目名称：次要精神堡垒(双面)； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	座	1.00	28,405.00	5,410.00	33,815.00	33,815.00	
3	室外标识	EX3	LOGO SIGN AT FOUNTAIN	1.项目名称：酒店LOGO-水池上； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	37,540.00	7,150.00	44,690.00	44,690.00	
4	室外标识	EX4	宴会厅标识-悬墙上	1.项目名称：宴会厅标识； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	5,481.00	1,044.00	6,525.00	6,525.00	
5	室外标识	EX5.1	方向指引1-车行	1.项目名称：方向指引_1-车行双面1； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	座	1.00	9,694.00	1,847.00	11,541.00	11,541.00	
6	室外标识	EX5.2	方向指引2-员工专用	1.项目名称：方向指引_2-员工专用(双面)； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	座	1.00	7,804.00	1,486.00	9,290.00	9,290.00	
7	室外标识	EX5.3	方向指引4-车行	1.项目名称：方向指引_4-车行双面1； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	座	1.00	7,080.00	1,349.00	8,429.00	8,429.00	


第 20 页，共 28 页

国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-室外区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价			不含税总价（元） E=A*D	图片参考
							不含税单价				
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C		
8	室外标识	EX5.4	方向指引3-人行	1.项目名称：方向指引_3-人行(单面)； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	座	1.00	9,881.00	1,882.00	11,763.00	11,763.00	
9	室外标识	EX6.1	地库指引_1	1.项目名称：地库指引_1； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,619.00	308.00	1,927.00	1,927.00	
10	室外标识	EX8.2/EX6.3	地库指引_2&3-出口&入口	1.项目名称：地库指引_2&3：出口&入口； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	座	2.00	11,467.00	2,184.00	13,651.00	27,302.00	
11	室外标识	EX7	停车场管理规定牌	1.项目名称：停车场管理规定牌； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	1.00	9,881.00	1,882.00	11,763.00	11,763.00	
12	室外标识	EX8	酒店入口铭牌	1.项目名称：M&M酒店入口铭牌 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	3,909.00	744.00	4,653.00	9,306.00	
13	室外标识		1:1打样费用	1.包含M&M酒店全部室外标识1:1打样的全部相关费用； 2.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	项	1.00	32,162.00	17,318.00	49,480.00	49,480.00	
二	室外区域标识合计（一+二）									445,099.00	

1.5 东莞华润置地中心项目17#地块标识工程供应与安装



华润置地
品质给城市更多改变

协议编号：CRLSZ-ZB-JZCG-24018

东莞华润置地中心项目 17#地块

标识工程供应与安装合同

合同编号：CRLDG-HRZX(17#)-SG-24023

签约日期： 2024 年 12 月

第一部分 合同协议书

甲方（全称）：华润置地（东莞）有限公司

注册地址： 广东省东莞市南城街道宏图路 28 号万象府 28 栋 301 室

送达地址：东莞市南城街道宏图路 28 号润创中心 3 楼

送达人：胡汉实

联系电话：13510119354

邮件地址：huhanshi@crland.com.cn

乙方（全称）：深圳市卓道科技发展有限公司

注册地址： 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区龙凤路 88 号深房尚林花园 1 栋 2501

送达地址：惠州市惠阳区永湖镇老围下二楼卓道科技

送达人：钟舒婷

联系电话：18129658982

邮件地址：2071748587@qq.com

依照《中华人民共和国民法典》及深圳市润投咨询有限公司与深圳市卓道科技发展有限公司签订的《深圳市润投咨询有限公司深圳大区 2024-2025 年度标识标牌集中采购合作协议》（编号：CRLSZ-ZB-JZCG-24018）及其补充协议（如有），结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

1. 工程内容和承包范围

1.1. 工程内容：华润置地中心项目 17 号地块标识工程供应与安装。

1.2. 承包范围：华润置地中心项目 17 号地块标识工程供应与安装。

1.3. 总承包单位：中国建筑第五工程局有限公司。

1.4. 监理单位：广东粤建工程项目管理有限公司。

1.5. 安装单位：深圳市卓道科技发展有限公司。

1.6. 质量监督检验单位：_____/_____。

2. 设备/材料清单

甲方向乙方订购以下产品，单价须与集中采购合同（编号：

CRLSZ-ZB-JZCG-24018）中约定的价格一致，双方另有约定的除外：（详见合同附件合同清单）

3. 合同价款

不含增值税金额（大写）：人民币贰佰柒拾陆万捌仟壹佰捌拾壹元叁角陆分（暂定）；（小写）¥：2,768,181.36 元

含 9 %增值税金额（大写）：人民币叁佰零壹万柒仟叁佰壹拾柒元陆角捌分（暂定）；（小写）¥：3,017,317.68 元

本合同为综合单价。本合同第 2 条约定的产品单价与本条约定的货物总价系甲方根据本合同就单位产品和所有产品应向乙方支付的所有费用，包括但不限于样板试制、样品、生产（包括为满足甲方工期要求，而采取的赶工所发生的一切费用）、开模费、运输（包括为满足甲方工期要求，而采取的包括但不限于汽运、船运、航空等运输方式所发生的一切费用）、装卸、保险、经销、关税、商检、企业经营管理费、利润、国内税收（包括但不限于增值税）、地方政府收费（包括公司、项目所在地政府及其他管理机关）、预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策发生改变、在限定的货期内完成供货的所有费用，还包括现场协调、现场配合验收、抽样测试、按要求送检、技术指导和培训，以及可能发生的退换费用等为完成本工程供应所需的一切费用，除此以外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用或税金。

安装价格为货物安装完毕以及验收调试价格，包括：吊装、安装、调试、验收（乙方内部验收及通过相关部门验收）、保险费以及保修期内，技术支持和现场培训费用、因安装质量问题引起的维修、更换费用及收到全部合同价款所支付的收款费用等。

其中：

9 % 增值税为签订合同时政府规定的增值税税率，如果合同签署后或合同执行过程中本工程适用的增值税税率按国家政策作出调整的，无论如何，本工程不含税的总价及单价/价款维持不变，但执行新的增值税税率后未开票的不含税价，需按新的增值税税率开具增值税专用发票，并相应调整含税价。最终合同价款结算的原则如下：

$$Y1 = X1 + \frac{(Y - X1)}{(1 + \text{原适用税率})} \times (1 + \text{新适用税率})$$

Y1 = 新税率下合同结算含税金额；

X1 = 新税率前已开票含税金额；

Y = 原税率下合同结算含税金额

合同中约定的甲方需向乙方支付的任何奖励款/违约金/赔偿金等，均已包含增值

税(适用新税率的，自动适用新税率)，乙方按合同总价内所列的增值税税率(适用新税率的，按新税率)向发包人提供增值税专用发票后，发包人相应支付奖励款/违约金/赔偿金等；而乙方须向甲方支付的任何罚款/违约金/赔偿金等，亦均已包含增值税(适用新税率的，自动适用新税率)，直接从含税合同总价中扣减，而此部分金额无需再向发包人开具增值税发票。

4. **组成合同的文件及优先解释顺序**

组成本合同的文件及优先解释顺序依次为：

1) 本合同协议书
2) 本合同专用条款
3) 本合同通用条款
4) 图纸和（或）样板
5) 标准、规范及有关技术文件
6) 合同附件

5. 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
6. 乙方向甲方承诺按照合同约定进行供货并在质量保修期内承担设备/材料质量保修责任；甲方向乙方承诺按照合同约定的方式支付设备/材料合同价款。
7. 合同生效

合同订立时间：2024 年 12 月 。

合同订立地点 广东省东莞市 。

本合同双方约定由双方法人代表或授权代表在下面签署并加盖公章后生效。

本合同用中文书写，一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具同等效力。未尽事宜，按原已签署的集采协议及补充协议约定执行。如本合同条款约定如与集采协议条款约定有冲突，以本合同约定为准。

甲方：华润置地（东莞）有限公司
法定代表人或授权委托人：
银行帐号：201002090200542670
地址：广东省东莞市南城街道宏图路 28 号万象府 28 栋 301 室
电话：0769-22320622
邮件地址：huhanshi@crland.com.cn

乙方：深圳市卓道科技发展有限公司
法定代表人或授权委托人：刘静
银行帐号：442015066[illegible]052522565
地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区龙凤路 88 号深房尚林花园 1 栋 2501
电话：13438341788
邮件地址：2071748587@qq.com

东莞华润置地中心项目17号地块标识工程汇总表

项目序号	项目	不含增值税合价	备注
一	标识实体工程	2,768,181.36	
1.1	室外景观标识	134,342.59	
1.2	室内标识	427,516.37	
1.3	地库标识	1,988,845.39	
1.4	商业标识	178,332.91	
1.5	配电部分	39,114.00	
二	不含增值税总计	2,768,181.36	
三	含增值税总计	3,017,317.68	

工料测量师审核人员签字：文红

施工单位人员签字：刘静

深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司（盖章）

深圳市卓道科技发展有限公司（盖章）

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单											
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
		一、室外景观标识								134,342.59	
1	0.AA.a.01	入口形象标识（A区主入口）		尺寸：1146*1200*43mm 工艺：①25mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底嵌入10mm厚（嵌2露8）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； ②35mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底嵌入10mm厚（嵌2露8）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	1146*1200*43mm	是	套	1	5,369.79	5369.79	
2	0.AA.b.01	入口形象标识（A区次入口）		尺寸：1146*1200*43mm 工艺：①25mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底嵌入10mm厚（嵌2露8）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； ②35mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底嵌入10mm厚（嵌2露8）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	1146*1200*43mm	是	套	1	5,369.79	5369.79	
3	0.AA.c.01	入口形象标识（T区主入口）		尺寸：795*150*33mm 工艺：①25mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底嵌入10mm厚（嵌2露8）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	795*150*33mm	是	套	1	2,859.60	2859.60	
4	0.AB	园区综合索引标识		尺寸：400*1200*70mm 工艺：①304#1.5mm喷砂不锈钢，激光焊接造型，整体电镀玻光灰色（同景观哑光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层，标题字及英文镂空发光，5mm亚克力嵌平雕刻，内置LED防水光源，其他文字丝网印刷； ②304#10mm喷砂不锈钢激光焊接造型，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，做装饰线条； ③304#5mm喷砂不锈钢激光切割装饰线及立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，胶贴于底板； ④304#5mm喷砂不锈钢激光切割装饰线条，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，侧切面胶贴于底板； ⑤楼体为304#2mm喷砂不锈钢激光切割造型，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背衬8mm磨砂亚克力，外露5mm，侧发光，楼名丝网印刷； ⑥所有道路侧蚀填漆，其他板面文字丝网印刷 ⑦2mm不锈钢表面氟碳喷涂，文字丝网印刷； 基础：C30混凝土浇灌基础；3mm镀锌钢板切割焊接加强筋，表面涂防锈漆；10mm镀锌钢板切割焊接底拿，表面涂防锈漆；40*20*2mm镀锌方通焊接骨架； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	400*1200*70mm	是	个	2	2,893.75	5787.50	
5	0.AC	入口区域名称		尺寸：340*35*5mm 工艺：3054.5mm喷砂不锈钢，CNC雕刻斜边立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	340*35*5mm		个	1	267.49	267.49	

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单											
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
6	0.AD	围挡标识（T区）		尺寸：1146*1200*43mm 工艺：①25mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底嵌入10mm厚（嵌2露8）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； ②35mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底嵌入10mm厚（嵌2露8）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	1146*1200*43mm	是	套	1	5,369.79	5369.79	
7	0.BAa	停车场指引标识（立牌）		1、尺寸：2500*150*100mm 2、工艺：①304#1.5mm喷砂不锈钢，激光焊接造型，整体电镀哑光灰色（同景观哑光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层，文字信息镂空雕刻，内衬5mm亚克力嵌平雕刻，内置LED防水光源； ②304#10mm喷砂不锈钢激光切割焊接造型，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，做装饰线条； ③304#5mm喷砂不锈钢激光切割装饰线条，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，侧切面胶贴于底板； ④箭头304#2mm喷砂不锈钢激光切割造型，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背衬8mm磨砂亚克力，外露5mm，侧发光； ⑤304#5mm喷砂不锈钢激光切割装饰线条及立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，胶贴于底板 3、基础：C25混凝土浇灌基础；3mm镀锌钢板切割焊接加强筋，表面涂防锈漆；10mm镀锌钢板切割焊接底拿，表面涂防锈漆；50*50*2.5mm镀锌方通焊接骨架； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	2500*150*100mm	是	个	2	4,012.84	8025.68	
8	0.BAb	停车场指引标识（景观字）		1、尺寸：2200*160*80mm 2、工艺：①304#1.5mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层； ②304#1.5mm喷砂不锈钢激光切割焊接造型，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，底部镂空雕刻，内置LED防水光源，向下打光； ③40mm*10mm不锈钢扁通，整体电镀哑光灰色（同景观哑光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层，预埋置草头； ④15mm磨砂亚克力，激光雕刻，嵌入安装底壳； 3、基础：C25混凝土浇灌基础；3mm镀锌钢板切割焊接加强筋地面：T6mm镀锌钢板切割焊接底拿；40*10*2mm不锈钢方通焊接； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	2200*160*80mm	是	个	1	2,868.03	2868.03	
9	0.BC	人行导向标识立地		1、尺寸：1600*350*80mm 2、工艺：①304#1.5mm喷砂不锈钢，激光焊接造型，整体电镀哑光灰色（同景观哑光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层，文字信息镂空雕刻，内衬5mm亚克力嵌平雕刻，内置LED防水光源； ②304#10mm喷砂不锈钢激光切割焊接造型，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，做装饰线条； ③304#5mm喷砂不锈钢激光切割装饰线条，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，侧切面胶贴于底板； ④箭头304#2mm喷砂不锈钢激光切割造型，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背衬8mm磨砂亚克力，外露5mm，侧发光； ⑤304#5mm喷砂不锈钢激光切割装饰线条及立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，胶贴于底板 3、基础：C25混凝土浇灌基础；3mm镀锌钢板切割焊接加强筋，表面涂防锈漆；10mm镀锌钢板切割焊接底拿，表面涂防锈漆；40*40*2mm镀锌方通焊接； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	1600*350*80mm	是	个	2	2,670.02	5340.04	



华润置地中心项目17号地块标识工程量清单										
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
10	0.BD.01	人行导向标识墙面（A）		1、尺寸：500*520*3mm 2、工艺：304#3mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，套黏于墙面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	500*520*3mm		套	1	518.68	518.68	T区景观取消一个点位
11	0.BD.02	人行导向标识墙面-男更衣室		1、尺寸：427*70*3mm 2、工艺：304#3mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，套黏于墙面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	427*70*3mm		套	1	176.21	176.21	
12	0.BD.03	人行导向标识墙面-女更衣室		1、尺寸：475*70*3mm 2、工艺：304#3mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，套黏于墙面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	475*70*3mm		套	1	189.52	189.52	
13	0.BD.04	人行导向标识墙面（A）		1、尺寸：500*820*3mm 2、工艺：304#3mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，套黏于墙面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	500*820*3mm		套	1	844.52	844.52	
14	0.BD.05	人行导向标识墙面（A）		1、尺寸：260*320*3mm 2、工艺：304#3mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，套黏于墙面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	260*320*3mm		套	1	497.45	497.45	
15	0.BD.06	人行导向标识墙面（A）		1、尺寸：340*420*3mm 2、工艺：304#3mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，套黏于墙面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	340*420*3mm		套	1	710.00	710.00	
16	0.BD.07	人行导向标识墙面（A）		1、尺寸：505*170*3mm 2、工艺：304#3mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，套黏于墙面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	505*170*3mm		套	1	765.00	765.00	
17	0.BD.08	人行导向标识墙面（A）		1、尺寸：500*620*3mm 2、工艺：304#3mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，套黏于墙面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	500*620*3mm		套	1	765.00	765.00	
18	0.BD.01	人行导向标识墙面（T）		1、尺寸：400*185*3mm 2、工艺：304#3mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，套黏于墙面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	400*185*3mm		套	1	262.66	262.66	
19	0.BD.02	人行导向标识墙面（T）		1、尺寸：515*370*3mm 2、工艺：304#3mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，套黏于墙面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	515*370*3mm		套	1	710.00	710.00	
20	0.BD.03	人行导向标识墙面（T）		1、尺寸：400*520*3mm 2、工艺：304#3mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，套黏于墙面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	400*520*3mm		套	1	825.00	825.00	

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单										
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
21	0.BD.04	人行导向标识墙面（T）		1、尺寸：415*70*3mm 2、工艺：304#3mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，套黏于墙面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	415*70*3mm		套	1	190.00	190.00	
22	0.BD.06	人行导向标识墙面（T）		1、尺寸：415*70*3mm 2、工艺：304#3mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，套黏于墙面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	415*70*3mm		套	1	190.00	190.00	
23	0.CA	楼宇栋号		1、尺寸：835*1080*50mm 2、工艺：304#1.5mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	835*1080*50mm		套	9	1,068.35	9615.15	
24	0.CB	单元入口标识		1、尺寸：1100*380*38mm 2、工艺：①30mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底嵌10mm厚（嵌2露8），钻孔配M3螺杆安装； ②10mm厚铝合金CNC雕刻造型，阴刻花纹，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ③5mm厚铝合金雕刻线条，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ④10mm厚铝合金切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	1100*380*38mm	是	套	1	1,055.58	1055.58	单元入口标识 共6套
25	0.CB	单元入口标识（A区）		1、尺寸：1100*380*10mm 2、工艺：①30mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底嵌10mm厚（嵌2露8），钻孔配M3螺杆安装； ②10mm厚铝合金CNC雕刻造型，阴刻花纹，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ③5mm厚铝合金雕刻线条，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ④10mm厚铝合金切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	1100*380*10mm	是	套	2	1,368.90	2737.80	
26	0.CB	单元入口标识（A区）		1、尺寸：1100*380*10mm 2、工艺：①30mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底嵌10mm厚（嵌2露8），钻孔配M3螺杆安装； ②10mm厚铝合金CNC雕刻造型，阴刻花纹，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ③5mm厚铝合金雕刻线条，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ④10mm厚铝合金切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	1100*380*10mm	是	套	1	1,368.90	1368.90	

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单										
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
27	0.CB	单元入口标识（A区）		1、尺寸：1100*380*10mm 2、工艺：①30mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底嵌10mm厚（嵌2露8），钻孔配M3螺杆安装； ②10mm厚铝合金CNC雕刻造型，阴刻花纹，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ③5mm厚铝合金雕刻线条，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ④10mm厚铝合金切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	1100*380*10mm	是	套	1	1,372.90	1372.90	
28	0.CB	单元入口标识（A区）		1、尺寸：1100*380*10mm 2、工艺：①30mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底嵌10mm厚（嵌2露8），钻孔配M3螺杆安装； ②10mm厚铝合金CNC雕刻造型，阴刻花纹，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ③5mm厚铝合金雕刻线条，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ④10mm厚铝合金切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	1100*380*10mm	是	套	1	1,372.90	1372.90	
29	0.CCa	景观节点标识（A-天空泳池）		1、尺寸：440*95*10mm 2、工艺：①304#10mm喷砂不锈钢，CNC雕刻斜边立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ②3045mm厚喷砂不锈钢，线切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	440*95*10mm		套	1	320.00	320.00	
30	0.CCc	景观节点标识（T-邻里剧场）		1、尺寸：375*95*10mm 2、工艺：①304#10mm喷砂不锈钢，CNC雕刻斜边立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ②3045mm厚喷砂不锈钢，线切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	375*95*10mm		套	1	315.00	315.00	
31	0.CCe	景观节点标识（T-私密花园）		1、尺寸：380*95*10mm 2、工艺：①304#10mm喷砂不锈钢，CNC雕刻斜边立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ②3045mm厚喷砂不锈钢，线切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	380*95*10mm		套	1	325.00	325.00	
32	0.CCd	景观节点标识（T-烧烤吧）		1、尺寸：380*95*10mm 2、工艺：①304#10mm喷砂不锈钢，CNC雕刻斜边立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ②3045mm厚喷砂不锈钢，线切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	380*95*10mm		套	1	325.00	325.00	

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单										
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
33	0.CCf	景观节点标识（T-会所花园）		1、尺寸：335*95*10mm 2、工艺：①304#10mm喷砂不锈钢，CNC雕刻斜边立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ②3045mm厚喷砂不锈钢，线切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	335*95*10mm		套	1	310.00	310.00	
34	0.CCg	景观节点标识（T-超级水吧）		1、尺寸：405*95*10mm 2、工艺：①304#10mm喷砂不锈钢，CNC雕刻斜边立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ②3045mm厚喷砂不锈钢，线切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	405*95*10mm		套	1	320.00	320.00	名称待确认
35	0.CCh	景观节点标识（A-林溪水院）		1、尺寸：485*95*10mm 2、工艺：①304#10mm喷砂不锈钢，CNC雕刻斜边立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ②3045mm厚喷砂不锈钢，线切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	485*95*10mm		套	1	335.00	335.00	
36	0.CCi	景观节点标识（A-漂浮卡座）		1、尺寸：495*95*10mm 2、工艺：①304#10mm喷砂不锈钢，CNC雕刻斜边立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ②3045mm厚喷砂不锈钢，线切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	495*95*10mm		套	1	315.00	315.00	
37	0.CCj	景观节点标识（A-星空泳池）		1、尺寸：375*95*10mm 2、工艺：①304#10mm喷砂不锈钢，CNC雕刻斜边立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ②3045mm厚喷砂不锈钢，线切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	375*95*10mm		套	1	315.00	315.00	
38	0.CCk	景观节点标识（A-摩登剧场）		1、尺寸：400*95*10mm 2、工艺：①304#10mm喷砂不锈钢，CNC雕刻斜边立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ②3045mm厚喷砂不锈钢，线切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	400*95*10mm		套	1	325.00	325.00	
39	0.CCl	景观节点标识（A-时光剧院）		1、尺寸：345*95*10mm 2、工艺：①304#10mm喷砂不锈钢，CNC雕刻斜边立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ②3045mm厚喷砂不锈钢，线切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	345*95*10mm		套	1	310.00	310.00	
40	0.CCo	景观节点标识（A-邻里剧场）		1、尺寸：375*95*10mm 2、工艺：①304#10mm喷砂不锈钢，CNC雕刻斜边立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ②3045mm厚喷砂不锈钢，线切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	375*95*10mm		套	1	315.00	315.00	

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单										
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
41	0.CD.01	区域景观标识（A区）		1、尺寸：425*35*1.5mm 2、工艺：304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，嵌入装饰面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	425*35*1.5mm		套	1	255.00	255.00	
42	0.CD.02	区域景观标识（A区）		1、尺寸：337*35*1.5mm 2、工艺：304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，嵌入装饰面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	337*35*1.5mm		套	1	99.00	99.00	
43	0.CD.03	区域景观标识（A区）		1、尺寸：337*35*1.5mm 2、工艺：304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，嵌入装饰面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	337*35*1.5mm		套	1	99.00	99.00	
44	0.CD.01	区域景观标识（T区）		1、尺寸：337*35*1.5mm 2、工艺：304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，嵌入装饰面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	337*35*1.5mm		套	1	99.00	99.00	
45	0.CD.02	区域景观标识（T区）		1、尺寸：337*35*1.5mm 2、工艺：304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，嵌入装饰面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	337*35*1.5mm		套	1	99.00	99.00	
46	0.CD.03	区域景观标识（T区）		1、尺寸：337*35*1.5mm 2、工艺：304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，嵌入装饰面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	337*35*1.5mm		套	1	99.00	99.00	
47	0.CD.04	区域景观标识（T区）		1、尺寸：337*35*1.5mm 2、工艺：304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，嵌入装饰面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	337*35*1.5mm		套	1	99.00	99.00	
48	0.CE	可视对讲机（A区）		1、尺寸：1350*220*270mm 2、工艺：①304#1.5mm喷砂不锈钢，激光焊接造型，整体电镀哑光灰色（与景观哑光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层，对讲机位置建空腰洞； ②304#10mm喷砂不锈钢激光切割焊接造型，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，做装饰线条； ③文字信息腐蚀填漆； 3、基础：40*20*2mm镀锌方通焊接骨架；10mm镀锌钢板切割焊接底拿，M8膨胀螺栓固定； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	1350*220*270mm	是	套	5	1,715.12	8575.60	
49	0.CF	宠物垃圾桶		1、尺寸：300*300*800mm 2、工艺：①304#1.5mm喷砂不锈钢，激光焊接造型，整体电镀哑光灰色（与景观哑光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层，投递弹簧门，文字信息丝网印刷； ②304#10mm喷砂不锈钢激光切割焊接造型，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，做装饰线条； ③文字信息腐蚀填漆； ④LOGO信息腐蚀填漆 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	300*300*800mm		个	2	1,038.71	2077.42	


华润置地中心项目17号地块标识工程量清单										
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
50	0.CG	垃圾桶（A区）		1、尺寸：300*300*800mm 2、工艺：①304#1.5mm喷砂不锈钢，激光焊接造型，整体电镀哑光灰色（与景观哑光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层，投递口外包边，304#1.5mm喷砂不锈钢，整体电镀香槟金，后置推拉门； ②304#10mm喷砂不锈钢激光切割焊接造型，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，做装饰线条； ③文字信息腐蚀填漆； ④LOGO信息腐蚀填漆 ⑤烟蒂口内置天烟石，内凹15mm，外镶嵌304#2mm厚喷砂不锈钢，整体电镀香槟金； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	300*300*800mm		组	14	2,077.42	29083.88	
51	0.DA	您已进入监控区域提示（A区）		1、尺寸：300*80*1.5mm 2、工艺：①304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割造型，整体电镀哑光灰色（与景观哑光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层，四周倒边； ②文字信息腐蚀填漆； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	300*80*1.5mm		个	3	42.89	128.67	
52	0.DB	树种铭牌（A区）		1、尺寸：200*50*3mm 2、工艺：①304#3mm喷砂不锈钢，激光切割造型，整体电镀哑光灰色（与景观哑光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层； ②文字信息腐蚀填漆； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	200*50*3mm		个	200	38.00	7600.00	暂定量，内容需确认后再制作
53	0.DC	草地温馨提示		1、尺寸：900*55*10mm 2、工艺：①304#10mm喷砂不锈钢，激光切割造型，整体电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层； ②304#5mm喷砂不锈钢激光切割焊接造型，整体电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层； ③20mm*10mm不锈钢扁通，整体电镀哑光灰色（与景观哑光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层，预埋置草丛； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	900*55*10mm		个	14	716.91	10036.74	
54	0.DD	儿童区安全提示		1、尺寸：900*55*10mm 2、工艺：①304#1.5mm喷砂不锈钢，激光焊接造型，整体电镀哑光灰色（与景观哑光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层，文字信息丝网印刷； ②304#5mm喷砂不锈钢激光切割焊接造型，整体电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，做装饰线条； ③304#5mm喷砂不锈钢激光切割立体字，整体电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，翻贴于底板； 3、基础：C25混凝土浇灌基础；3mm镀锌钢板切割焊接加强筋，表面涂防锈漆；10mm镀锌钢板切割焊接底拿，表面涂防锈漆；40*40*2mm镀锌方通焊接； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	1600*350*80mm		个	1	2,000.00	2000.00	
55	0.DEa	小心台阶		1、尺寸：380*35*2mm 2、工艺：①304#2mm不锈钢，激光切割立体字，表面拷漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半哑光保护涂层，嵌入地面，与地面平齐； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	380*35*2mm		个	14	92.10	1289.40	
56	0.DEb	温馨提示+嵌地（小心地滑）		1、尺寸：470*35*2mm 2、工艺：①304#2mm喷砂不锈钢，激光切割立体字，整体电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，嵌入装饰面，平齐； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	470*35*2mm		个	7	179.00	1253.00	


华润置地中心项目17号地块标识工程量清单										
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
57	0.DEc	温馨提示-拔地（请勿踏水）		1、尺寸：335*35*2mm 2、工艺：①304#2mm喷砂不锈钢，激光切割立体字，整体电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，嵌入装饰面，平齐； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	335*35*2mm		个	11	165.00	1815.00	
58	0.DEd	温馨提示-（请勿跨越）		1、尺寸：180*60*1.5mm 2、工艺：①304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割造型，整体电镀曜光灰色（与景观曜光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层，四周倒边； ②文字信息腐蚀填漆 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	180*60*1.5mm		个	1	29.62	29.62	
59	0.DEe	温馨提示-（请勿追逐）		1、尺寸：180*60*1.5mm 2、工艺：①304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割造型，整体电镀曜光灰色（与景观曜光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层，四周倒边； ②文字信息腐蚀填漆 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	180*60*1.5mm		个	2	29.62	59.24	
60	0.DEf	温馨提示-（请勿攀爬）		1、尺寸：180*60*1.5mm 2、工艺：①304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割造型，整体电镀曜光灰色（与景观曜光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层，四周倒边； ②文字信息腐蚀填漆 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	180*60*1.5mm		个	4	29.62	118.48	
61	0.DF	水深提示-（禁止跳水）		1、尺寸：300*80*1.5mm 2、工艺：①304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割造型，整体电镀曜光灰色（与景观曜光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层，文字信息腐蚀填漆，嵌入地面安装； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	300*80*1.5mm		个	4	42.89	171.56	
		二、室内标识								427,546.37	
1	I.AA	室内公告栏		1、尺寸：1200*800*30mm 2、工艺：①304#1.5mm拉丝不锈钢，激光切割焊接造型，面板凹陷10mm，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层； ②LOGO为304#5mm拉丝不锈钢，激光切割立体字，黏贴于背板； ③3mm透明亚克力热弯，插入底板，背面PVC板固定，正面可抽插纸张 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	1200*800*30mm		个	24	1,041.52	24996.48	
2	I.AB	单元入口标识（T档）		1、尺寸：230*10*5mm 2、工艺：①304#5mm拉丝不锈钢，激光切割立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，安装支杆穿入底座焊接； ②304#3mm拉丝不锈钢，激光切割，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，文字安装位置激光镂空，预留安装孔，柏钉安装； ③英文304#3mm拉丝不锈钢，激光切割立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，黏贴于墙面，不得漏胶； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	230*10*5mm		套	2	110.26	220.52	
3	I.AC	接待台		1、尺寸：365*50*10mm 2、工艺：①304#10mm拉丝不锈钢，线切割立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，焊接与底接安装板上； ②304#1.5mm拉丝不锈钢，激光切割弯折，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，，黏贴于墙面，不得漏胶； ③304#1.5mm拉丝不锈钢，激光切割立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，黏贴于墙面，不得漏胶； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	365*50*10mm		个	5	310.19	1550.95	

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单										
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
4	I.BA	门牌号（A档）		1、尺寸：165*55*10mm 2、工艺：①304#10mm拉丝不锈钢，线切割立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，与石材黏贴； ②304#3mm拉丝不锈钢，激光切割焊接外框造型，整体电镀香槟金（与精装金属一致），精工打磨，不得外漏焊点，覆纳米抗指纹涂层； ③7mm石材（精装暖色石材）切割，镶嵌与标识外面，表面平齐组装（可根据石材厚度调整标识外框厚度） 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	165*55*10mm		套	404	160.50	64842.00	
5	I.BA	门牌号（T档）		1、尺寸：166*55*10mm 2、工艺：①304#10mm拉丝不锈钢，线切割立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，安装支杆穿入底座焊接； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	166*55*10mm		套	230	228.59	52575.70	
6	I.BB	电梯厅层号		1、尺寸：113*80*10mm 2、工艺：①304#1.5mm拉丝不锈钢，激光切割焊接立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，黏贴安装，不得漏胶； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	113*80*10mm		套	1604	88.00	141152.00	
7	I.BD	后勤辅设备间/管井标识		1、尺寸：120*10*1.5mm 2、工艺：304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割造型，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，四周倒边，文字信息腐蚀填漆， 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	120*10*1.5mm		个	922	26.14	24101.08	
8	I.CB	区域名称指引（88首层）		1、尺寸：135*100*3mm 2、工艺：304#3mm拉丝不锈钢，激光切割立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，黏贴于墙面， 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	135*100*3mm		套	1	52.90	52.90	
9	I.CB	区域名称指引（88架空层）		1、尺寸：222*100*3mm 2、工艺：304#3mm拉丝不锈钢，激光切割立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，黏贴于墙面， 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	222*100*3mm		套	1	75.00	75.00	
10	I.CB	区域名称指引（11#架空层）		1、尺寸：316*100*3mm 2、工艺：304#3mm拉丝不锈钢，激光切割立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，黏贴于墙面， 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	316*100*3mm		套	2	164.00	328.00	
11	I.CC.A	卫生间		1、尺寸：93*150*10mm 2、工艺：304#10mm拉丝不锈钢，数控CNC雕刻立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，黏贴安装，不得露胶。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	93*150*10mm		套	8	152.26	1218.08	
12	I.CC.B	独立卫生间（男女）		1、尺寸：27*150*10mm/40*150*10mm 2、工艺：304#10mm拉丝不锈钢，数控CNC雕刻立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，黏贴安装，不得露胶。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	27*150*10mm/40*150*10mm		套	2	110.55	221.10	
13	I.CD	更衣室（男女）		1、尺寸：100*150*10mm/105*150*10mm 2、工艺：304#10mm拉丝不锈钢，数控CNC雕刻立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，黏贴安装，不得露胶。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	100*150*10mm/105*150*10mm		套	8	116.84	934.72	

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单											
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
14	L.CE	淋浴间		1、尺寸：105*150*10mm 2、工艺：304#10mm拉丝不锈钢，数控CNC雕刻立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，贴贴安装，不得露胶。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	105*150*10mm		套	9	94.32	848.88	
15	L.DA	消防疏散图		1、尺寸：200*200*1.5mm 2、工艺：304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割造型，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，四周倒边，文字信息丝网印刷。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	200*200*1.5mm		个	690	40.03	27620.70	名称信息内容需确认后再制作
16	L.DB	如遇火警提示		1、尺寸：55*33mm 2、工艺：透明水晶贴，高清喷涂，电脑刻绘，现场冷裱，（文字外留一圈透明膜，防止笔画脱落，虚线不制作）。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	55*33mm		个	710	11.50	8165.00	
17	L.DC	消火栓		1、尺寸：120*10*1.5mm 2、工艺：304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割造型，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，四周倒边，文字信腐蚀填漆。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	120*10*1.5mm		个	704	26.14	18402.56	
18	L.DD	防烟门提示		1、尺寸：120*10*1.5mm 2、工艺：304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割造型，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，四周倒边，文字信腐蚀填漆。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	120*10*1.5mm		个	897	26.14	23447.58	
19	L.DE	电梯温馨提示		1、尺寸：175*70mm 2、工艺：透明水晶贴，高清喷涂，电脑刻绘，现场冷裱，（文字外留一圈透明膜，防止笔画脱落，虚线不制作）。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	175*70mm		个	20	11.50	230.00	
20	L.DF	电梯轿厢垂梯须知		1、尺寸：200*100mm 2、工艺：透明水晶贴，高清喷涂，电脑刻绘，现场冷裱，（文字外留一圈透明膜，防止笔画脱落，虚线不制作）。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	200*100mm		个	20	12.00	240.00	名称信息内容需确认后再制作
21	L.DG	紧急呼叫按钮		1、尺寸：40*8.5mm 2、工艺：透明水晶贴，高清喷涂，电脑刻绘，现场冷裱，（文字外留一圈透明膜，防止笔画脱落，虚线不制作）。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	40*8.5mm		个	20	7.68	153.60	
22	L.DH	防撞贴		1、尺寸：高80mm 2、工艺：现场丝网印刷。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	高80mm		m	1000	20.00	20000.00	暂定量
23	L.DI	A字牌		1、尺寸：200*600mm 2、工艺：304#1.5mm拉丝不锈钢，激光切割焊接造型，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，图文信息腐蚀填漆。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	200*600mm		个	50	320.04	16002.00	暂定量
24	L.DK	手推车存放点		1、尺寸：140*115*10mm 2、工艺：304#10mm拉丝不锈钢，数控CNC雕刻立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，贴贴于安装，不得露胶。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	140*115*10mm		个	2	83.76	167.52	
		三、地库标识								1,988,845.49	


华润置地中心项目17号地块标识工程量清单											
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
1	P.AA	地库出入口标识（T区）		1、尺寸： 2、工艺：①精装饰面，内部留电； ②304#1.5mm不锈钢激光切割焊接立体字，表面电镀古铜色，内置户外防水LED灯，色温3500k；底板12mm厚（板2露10）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；			个	1	3,954.48	3954.48	
2	P.AB	地库出入口标识（A区）		1、尺寸： 2、工艺：①304#1.5mm不锈钢激光切割焊接立体字，表面电镀古铜色，内置户外防水LED灯，色温3500k；底板12mm厚（板2露10）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸			个	1	3,850.00	3850.00	
3	P.AC	地库入口形象墙		1、尺寸：1146*1200*31mm 2、工艺：①15mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀古铜色，背锁灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底板8mm厚（板2露6）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； ②25mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀古铜色，背锁灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底板8mm厚（板2露6）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	1146*1200*31mm		个	2	5,004.66	10009.32	
4	P.ADa	地库坡道端口形象墙		1、尺寸：1146*1200*31mm 2、工艺：①15mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀古铜色，背锁灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底板8mm厚（板2露6）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； ②25mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀古铜色，背锁灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底板8mm厚（板2露6）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	1146*1200*31mm		个	1	5,004.66	5004.66	
5	P.ADb	地库尽端形象标识		1、尺寸：1146*1200*31mm 2、工艺：①15mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀古铜色，背锁灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底板8mm厚（板2露6）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； ②25mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀古铜色，背锁灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底板8mm厚（板2露6）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	1146*1200*31mm		个	43	5,004.66	215200.38	
6	P.AE	商业出入口标识		1、尺寸：800*700*100mm 2、工艺：①304#1.5mm不锈钢激光切割焊接立体字，表面电镀古铜色； ②304#1.5mm不锈钢激光切割焊接立体字，表面电镀古铜色，内置户外防水LED灯，色温3500k；底板12mm厚（板2露10）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装 3、基础：40*40*2镀锌方管骨架 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	800*700*100mm		个	1	8,749.29	8749.29	
7	P.AF	坡道标识（A区）-出口		1、尺寸：1875*600*10mm 2、工艺：①304#1.5mm不锈钢激光切割焊接立体字，表面电镀古铜色，内置户外防水LED灯，色温3500k；底板12mm厚（板2露10）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	1875*600*10mm		个	125	1,900.00	237500.00	

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单										
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
8	P.AF	坡道标识（A区）-通往		1、尺寸：2930*600*10mm 2、工艺：①304#1.5mm不锈钢激光切割焊接立体字，表面电镀古铜色，内置户外防水LED灯，色温3500k；底板12mm厚（嵌2露10）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	2930*600*10mm		个	125	2,850.00	356250.00	
9	P.BA	车行导向标识		1、尺寸：2200*200*100mm 2、工艺：①304#1.2mm镜面不锈钢激光切割焊接造型，表面电镀古铜色，覆抗指纹涂层，表面信息激光镂空内衬5mm乳白亚克力物理切割，与牌体嵌平，内置LED光源； ②304#5mm镜面不锈钢激光切割造型装饰线条，表面电镀古铜色，覆抗指纹涂层； ③304#1.2mm镜面不锈钢激光切割焊接立体字，表面电镀古铜色，覆抗指纹涂层，表面信息底板激光镂空内，衬8mm透明磨砂亚克力，物理切割，突出底板5mm，内置led光源； ④304#Φ20mm不锈钢管，表面电镀古铜色； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	2200*200*100mm		个	94	1,933.91	181787.54	
10	P.BB	人行导向标识		1、尺寸：1500*200*100mm 2、工艺：①304#1.2mm镜面不锈钢激光切割焊接造型，表面电镀古铜色，覆抗指纹涂层，表面信息激光镂空内衬5mm乳白亚克力物理切割，与牌体嵌平，内置LED光源； ②304#5mm镜面不锈钢激光切割造型装饰线条，表面电镀古铜色，覆抗指纹涂层； ③304#1.2mm镜面不锈钢激光切割焊接立体字，表面电镀古铜色，覆抗指纹涂层，表面信息底板激光镂空内，衬8mm透明磨砂亚克力，物理切割，突出底板5mm，内置led光源； ④304#Φ20mm不锈钢管，表面电镀古铜色； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	1500*200*100mm		个	21	1,400.00	29400.00	
11	P.CA	人行入口标识（T区）		1、工艺：①304#1.2mm镜面不锈钢激光切割焊接造型边框，内嵌著石（金兰玉），内藏LED光源，背衬12mm磨光亚克力内藏2mm外露10mm，背面发光，表面电镀古铜色，覆抗指纹图层； ②304#1.2mm镜面不锈钢激光切割焊接立体字，内藏LED光源，背衬12mm磨光亚克力内藏2mm外露10mm，背面发光，表面电镀古铜色，覆抗指纹图层； ③精装底板浮雕边框及立体字，单元名称镂空雕刻，内藏LED光源，背衬5mm乳白亚克力，嵌平安装； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；			个	6	1,550.35	9302.10	
12	P.CA	人行入口标识（A区）		1、工艺：①304#1.2mm镜面不锈钢激光切割焊接造型边框，内嵌著石（金兰玉），内藏LED光源，背衬12mm磨光亚克力内藏2mm外露10mm，背面发光，表面电镀古铜色，覆抗指纹图层； ②精装底板，304#5mm镜面不锈钢激光切割立体字，表面电镀古铜色 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸			个	12	1,050.50	12606.00	
13	P.CB	人行入口形象墙		1、尺寸：1050*1100*31mm 2、工艺：①15mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀古铜色，背锁灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底板8mm厚（嵌2露6）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； ②25mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀古铜色，背锁灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底板8mm厚（嵌2露6）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	1050*1100*31mm		个	12	5,022.23	60266.76	

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单										
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
14	P.CD	车位牌（VIP车位区域）		1、尺寸：410*170*50 2、工艺：①装部分304#1.5mm拉丝不锈钢板激光切割焊接折弯成型，表面氟碳烤漆（与地库空间金属颜色一致），内置LED光源（与空间色温一致）； ②2mm镀锌板激光切割焊接造型，表面氟碳烤漆（与地库空间金属颜色一致），整体框架背面安装强磁，便其内部亚克力可更换； ③5mm透明磨砂亚克力物理切，与钢锌板粘连； ④3M不干胶贴膜刻，冷裱贴膜； ⑤丝网印刷 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	410*170*50		个	157	185.00	29045.00	
	P.CD	车位牌（普通车位）		1、尺寸：600*250*50mm 2、工艺：①304#1.5mm不锈钢激光切割焊接成型，表面氟碳烤漆（与地库空间金属颜色一致）； ②5mm透明亚克力物理切割，正面贴白色PVC膜，背面贴金属膜，文字信息可更换； ③文字信息丝网印刷； ④304#Φ15mm不锈钢管表面氟碳烤漆（与地库空间金属颜色一致），与顶棚链接处安装金属扣盖。 3、一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工	600*250*50mm		个	1743	190.00	331170.00	
15	P.CF	柱面人行导向标识		1、尺寸：162*863*3mm 2、工艺：①304#3mm镜面不锈钢激光切割立体字，表面电镀古铜色，覆抗指纹图层； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	162*863*3mm		个	98	575.00	56350.00	
16	P.CG	柱面LOGO		1、尺寸：162*863*3mm 2、工艺：①底板为精装制作，标识单位在装饰底板上丝网印刷白色； ②304#1.5mm不锈钢激光切割焊接立体字，表面电镀古铜色（具体以各项目材料样板为准）内置户外防水LED灯；底板12mm厚（嵌2露10）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	162*863*3mm		个	6	667.00	4002.00	
17	P.DA	柱面立面分区图形		1、尺寸：350*785*3mm 2、工艺：①304#3mm镜面不锈钢激光切割立体字，表面电镀古铜色，覆抗指纹图层； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	350*785*3mm		平米	750	310.00	232500.00	暂定量
18	P.DBa	地面停车位表现及编号规范（VIP区域）		1、尺寸：900*130mm 2、工艺：①5mm钢板线切割造型，整体做旧，表面拉丝细纹古铜色（与地库空间金属颜色一致），覆抗指纹涂层，表面数控CNC雕刻造型及文字，整体牌体嵌平地面安装； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	900*130mm		组	309	650.00	200850.00	
19	P.EA	停车管理规定		1、尺寸：350*700*30mm 2、工艺：①304#1.5mm不锈钢激光切割焊接盒体，表面电镀古铜色，文字内容丝网印刷； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	350*700*30mm		个	3	218.62	655.86	内容需确认后再制作
20	P.EB	后勤设备间		1、尺寸：120*40*1.5mm 2、工艺：①304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割造型，表面电镀古铜色，覆纳米抗指纹涂层，四周倒边，文字信息腐蚀填漆； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	120*40*1.5mm		个	15	26.14	392.10	暂定量
		四、商业标识								178,332.91	

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单										
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
1	S.AA	商业景观字		尺寸：5770*1200mm 工艺：①304#1.5mm不锈钢激光切割焊接三维立体字造型，表面烤漆，香槟金属（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层，背面四周四陷，向内围边5mm，内嵌洗墙灯，向下打光； ②表面5mm磨砂透明长虹玻璃，内贴乳白色透光膜，内置LED防水光源，色温请参照灯光顾问意见； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	5770*1200mm		套	1.00	24,074.81	24074.81	
2	S.AB	形象墙		尺寸：中文：2400*500*50mm 工艺：不锈钢无边字,304#1.5mm不锈钢激光切割焊接立体字，表面烤漆,香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层表面内嵌 5mm乳白亚克力，内置LED光源,正面发光，植钉安装； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	中文： 2400*500*50mm		套	7.00	3,362.00	23534.00	
3	S.BA	多功能导向标识-短款		尺寸：425*100*75mm 工艺：①304#1.5mm不锈钢激光切割焊接造型，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层，边框焊接四陷10mm； ②304#1.5mm不锈钢激光切割焊接面板，图文镂空雕刻，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层，内置乳白亚克力，雕刻嵌平组装，配防水LED光源； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	425*100*75mm		套	4.00	640.68	2562.72	暂定量
4	S.BA	多功能导向标识-长款		尺寸：525*100*75mm 工艺：①304#1.5mm不锈钢激光切割焊接造型，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层，边框焊接四陷10mm； ②304#1.5mm不锈钢激光切割焊接面板，图文镂空雕刻，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层，内置乳白亚克力，雕刻嵌平组装，配防水LED光源； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	525*100*75mm		套	4.00	595.76	2383.04	暂定量
5	S.BB	吊挂导向标识		尺寸：2000*250*45mm 工艺：①304#1.5mm不锈钢激光切割焊接造型，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层，内容图标镂空雕刻，内衬12mm乳白亚克力铣槽，突出表面5mm，表面装饰线条腐蚀不填漆，内置LED灯源，底部凹陷造型，四周LED光源，嵌入3mm乳白亚克力，向下扫光； ②Φ15mm拉丝不锈钢，激光切割，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层； ③精装石材（白色人造石），嵌入安装，四周缝隙留光； ④内衬12mm乳白亚克力铣槽，突出表面5mm，内置LED光源，侧面发光，面贴3mm仿石材板； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	2000*250*45mm		套	3.00	2,053.94	6161.82	
6	S.BC	墙面导向标识		尺寸：400*100*5mm 工艺：304#5mm不锈钢激光切割立体字，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层 a； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	400*100*5mm		套	13.00	245.00	3185.00	
7	S.BD	楼层索引		尺寸：685*1200mm 工艺：①55寸高清LED屏幕，伸缩支撑背架（4K屏幕，配工控机） ②边框304#1.5mm镜面不锈钢激光切割焊接造型，表面覆纳米半曝光保护涂层，防指纹处理，正面包边2mm； ③边框304#1.5mm镜面不锈钢激光切割焊接造型，表面覆纳米半曝光保护涂层，防指纹处理，正面包边5mm； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	685*1200mm		套	10.00	5,200.00	52000.00	

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单										
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
8	S.CA	商业侧招		尺寸：430*100*75mm 工艺：①304#1.5mm不锈钢激光切割焊接造型，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层； ②内置5mm乳白亚克力，激光切割，表面文字丝网印刷，内置LED光源，配8mm导光板； ③固定丝杆，链接电源线。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	430*100*75mm		套	33.00	666.08	21980.64	
9	S.CB	商铺号		尺寸：115*50*3mm 工艺：304#3mm不锈钢激光切割造型，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	115*50*3mm		套	33.00	53.55	1767.15	
10	S.CC	可移动立牌		尺寸：1300*350*30mm 工艺：①正面5mm透明亚克力板激光切割，内部裱面高清相纸打印，亚光膜，顶部抽插组装； ②304#1.5mm不锈钢激光切割焊接造型，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	1300*350*30mm		套	10.00	727.72	7277.20	
11	S.DA	电梯厅层显		尺寸：195*200*30mm 工艺：①304#1.2mm不锈钢，激光切割焊接立体字，正面围边6mm，内侧围边3mm，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层，植钉安装，不得漏胶； ②内嵌304#1.2mm不锈钢，激光切割焊接立体字，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层，植钉安装，不得漏胶； ③内置精装石材（白色人造石），表面铣槽嵌平组装； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	195*200*30mm		套	14.00	228.55	3199.70	
12	S.DB	电梯编号		尺寸：145*50*3mm 工艺：304#3mm不锈钢，激光切割立体字，表面白色烤漆； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	145*50*3mm		套	32.00	38.51	1232.32	
13	S.DC	消防疏散图		尺寸：200*200*3mm 工艺：3mm亚克力板，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层，图文信息丝网印刷； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	200*200*3mm		套	10.00	26.50	265.00	内容需确认后再制作
14	S.DD	如遇火警提示		尺寸：55*33mm 工艺：现场丝网印刷香槟金色 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	55*33mm		套	14.00	7.68	107.52	
15	S.DE	电梯轿厢乘梯须知		尺寸：180*380*3mm 工艺：304#3mm不锈钢，激光切割造型，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层，文字丝网印刷； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	180*380*3mm		套	8.00	95.00	760.00	内容需确认后再制作
16	S.DF	电梯温馨提示		尺寸：70*175mm 工艺：现场丝网印刷香槟金色 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	70*175mm		套	8.00	15.04	120.32	
17	S.EA	扶梯编号		尺寸：300*330mm 工艺：pvc半透明白色膜雕刻 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	300*330mm		套	20.00	24.66	493.20	

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单										
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
18	S.EB	扶梯乘梯温馨提示		尺寸：直径115mm 工艺：pvc半透明白色膜雕刻颜色部分丝网印刷 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件。	直径115mm		套	20.00	20.31	406.20	
19	S.EC	小心碰头		尺寸：330*220*5mm 工艺：5mm透明亚克力热弯制作，文字信息丝网印刷 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件。	330*220*5mm		套	3.00	60.50	181.50	
20	S.FA	卫生间标识		尺寸：105*150*5mm 工艺：304l5mm不锈钢，激光切割造型，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件。	105*150*5mm		套	1.00	78.24	78.24	
21	S.FB	卫生间独立标识（男）		尺寸：38*150*5mm 工艺：304l5mm不锈钢，激光切割造型，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件。	38*150*5mm		套	7.00	39.11	273.77	
22	S.FB	卫生间独立标识（女）		尺寸：54*150*5mm 工艺：304l5mm不锈钢，激光切割造型，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件。	54*150*5mm		套	7.00	39.11	273.77	
23	S.FB	卫生间独立标识（残）		尺寸：96*127*5mm 工艺：304l5mm不锈钢，激光切割造型，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件。	96*127*5mm		套	1.00	39.11	39.11	
24	S.GA	消火栓		尺寸： 工艺：304l3mm不锈钢，激光切割造型，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件。			套	9.00	82.90	746.10	
25	S.GB	防烟门提示		尺寸：60*80mm 工艺：现场丝网印刷白色 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件。	60*80mm		套	17.00	7.53	128.01	
26	S.GB	防烟门提示		尺寸：190*50mm 工艺：现场丝网印刷白色 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件。	190*50mm		套	17.00	7.53	128.01	
27	S.GC	请勿攀爬		尺寸：217*80mm 工艺：现场丝网印刷白色 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件。	217*80mm		个	40.00	7.53	301.20	暂定量
28	S.GD	工作/保洁进行中立牌		尺寸：220*600mm 工艺：304l1.5mm不锈钢，激光切割焊接造型，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一直），表面覆纳米半曝光保护涂层，图文丝网印刷白色。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	220*600mm		个	20.00	253.85	5077.00	暂定量
29	S.GE	管井/设备间内提示		尺寸：200*55*2mm 工艺：2mm亚克力板，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一直），表面覆纳米半曝光保护涂层，图文信息丝网印刷白色。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件。	200*55*2mm		个	25.00	18.50	462.50	暂定量

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单										
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
30	S.GF	垃圾桶		尺寸：770*385*900mm 工艺：304l1.5mm不锈钢，激光焊接造型，表面烤漆，哑白色金属漆匹配RAL9010，表面覆纳米半曝光保护涂层； 304l1.5mm不锈钢，激光焊接造型，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一直），表面覆纳米半曝光保护涂层； 图文信息丝网印刷； 配大于350mm*350mm*620mm不锈钢内胆，侧面滑道开门/背开门均可，注不能外露钉，不能外漏缝； 天棚处304l1.5mm不锈钢，激光焊接造型，深度15mm，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致）表面覆纳米半曝光保护涂层，可拆卸组装； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件。	770*385*900mm		个	13.00	1,450.52	18856.76	
31	S.GG	小心台阶		尺寸：380*35*2mm 工艺：304l2mm不锈钢，激光切割立体字，香槟金色（与精装金属一直），表面覆纳米半曝光保护涂层，嵌入地面，与地面平齐。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件。	380*35*2mm		个	3.00	92.10	276.30	
		五、配电部分								39,114.00	
1		WDZC-BYJ-2.5		1. 型号规格:WDZC-BYJ-2.5 2. 配管方式:综合考虑，满足设计要求及规范			m	600.00	7.26	4356.00	
2		WDZC-BYJ-4		1. 型号规格:WDZC-BYJ-4 2. 配管方式:综合考虑，满足设计要求及规范			m	600.00	9.53	5718.00	
3		PC20		1. 类型:刚性阻燃管 2. 型号规格:公称直径20mm 3. 配管方式:明敷，满足设计要求及规范			m	200.00	11.92	2384.00	
4		PC25		1. 类型:刚性阻燃管 2. 型号规格:公称直径25mm 3. 配管方式:明敷，满足设计要求及规范			m	200.00	15.53	3106.00	
5		YJV-1KV（3×4）		普通电缆 1. 型号规格:YJV-1KV（3×4） 2. 敷设方式：综合考虑			m	200.00	16.44	3288.00	
6		YJV-1KV（3×6）		普通电缆 1. 型号规格:YJV-1KV（3×6） 2. 敷设方式：综合考虑			m	200.00	23.91	4782.00	
7		PC32		1. 类型:刚性阻燃管 2. 型号规格:公称直径32mm 3. 配管方式:埋地敷设，满足设计要求及规范			m	200.00	19.00	3800.00	
8		JDG20		1. 类型:紧定式镀锌钢导管 2. 型号规格:公称直径20mm 3. 配管方式:明敷，满足设计要求及规范			m	200.00	17.20	3440.00	
9		JDG25		1. 类型:紧定式镀锌钢导管 2. 型号规格:公称直径25mm 3. 配管方式:明敷，满足设计要求及规范			m	200.00	18.20	3640.00	
10		JDG32		1. 类型:紧定式镀锌钢导管 2. 型号规格:公称直径32mm 3. 配管方式:明敷，满足设计要求及规范			m	200.00	23.00	4600.00	

一、工厂生产水平

1.1自有加工厂

1.1.1 厂房租赁合同（含厂房面积：15000㎡）

租赁合同

出租方（甲方）：惠州市逸轩创意产业园有限公司 91441381MACYRQDU67

承租方（乙方）：深圳市卓道科技发展有限公司

甲乙双方按照互利、互惠、平等、自愿、协商一致的原则，根据《合同法》的有关规定，签订以下房屋出租协议书：

一、被租房为：坐落于惠州市惠阳区永湖镇老围下村地段永大公路旁惠州市星创宇实业有限公司厂房A栋1楼2楼3楼；合计 15000 平方。

二、租赁期限。租赁期为 15 年，从 2023 年 7 月 24 日至 2038 年 7 月 23 日。合同期满后，甲方如果继续对外租赁本房屋，乙方享有优先承租权，乙方必须在合同到期前 30 日内，与甲方商议签订新租赁合同，否则按自动弃权处理，甲方有权另行发包。

三、租金每月为不含税 ￥142500 元(大写 人民币：壹拾肆万贰仟伍佰元整)，预交3个月押金 ￥427500 元。乙方必须于次月的 10 日前将上月租金交齐，交不齐则视为违约，每超过一天，乙方应按每月房租的10%的罚款赔偿给甲方。甲方根据行情租金每三年双方协商后可上下浮动10%。

四、租赁期房屋的修缮。房屋属人为的损坏由乙方及时修缮，由于不可抗拒的损坏，由甲方及时修缮。

五、乙方在经营过程中的一切经济纠纷及其它任何责任与甲方无关。

六、房出租协议书的出租方与承租方的变更

1、在合同履行期内，乙方可以将房屋转租给第 三者或相互对换房屋。

2、在合同期内，如果乙方将房屋使用权交付给第三者，本合同对原乙方与房屋使用权者继续有效。

七、在合同履行期间，乙方与第三者发生的一切经济、民事等纠纷，甲方概不负责。

八、在合同履行期间，乙方应保持所租房内外所有设施完好无损，如果确需改造或增设其他固定设施，应征得甲方同意后再进行，所需经费由双方协商，合同期满时，乙方如需拆除，需将房屋恢复原样，不愿拆除或不得拆除的甲方不予补偿。

九、在合同履行期间，如有政策变化，市里统一规划等其它原因需要拆除房屋，其租赁费按实际使用时间计算，本合同即终止。乙方要积极配合不得向甲方提出任何要求。

十、在合同履行期间，要遵纪守法，讲文明道德，自觉维护好室内外卫生、水、电费及社会公共收费(治安、卫生、工商、税务等)由乙方自行缴纳。电费不含税 1.35 元/度，水费不含税为 3.45 元/吨。甲方每月列结算单给到乙方，双方确认后开发票给乙方。

十一、甲方责任

1、按合同规定的时间将房屋交给乙方使用，否则每超出一天应赔偿乙方年租金的10% 的经济损失。

2、不按合同内的条款规定修缮房屋的应赔偿乙方由此而造成的经济损失。

3、不得无故终止合同(第九条除外)，否则应赔偿乙方年租金的10%的经济损失。

十二、乙方责任

1、不得利用租赁的房屋进行非法活动，损害公共利益。

2、不得干扰和影响周围居民的正常生活。

3、不按合同内的条款规定修缮房屋的其它设施，根据造成的后果，赔偿其经济损

失。

4、合同终止后要及时搬出，否则按租赁房屋缴纳租金，并处以租金的 10%罚款。

十三、免责条件

如因不可抵抗的自然灾害，使双方或任何一方造成经济损失的，任何一方均不得向对方提出索赔要求。

十四、本合同未尽事宜，依据《中华人民共和国经济合同法》的有关条款，经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

十五、本合同自签字之日起生效。

十六、本房出租协议书一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：

代表人（签字）

乙方：

代表人（签字）

年 月 日

1.1.2 工厂照片






生意興隆
賀佳節財源廣進
迎新春生
2F


办公区


焊制车间


焊制车间


钣间车间


2T
大型激光


激光车间

1.2生产设备清单


1.2.1 生产设备清单

序号	设备名称	型号规格	数量/单位：台	产地或制造厂家	制造年份	投入运营时间	使用部门	备注
1	丝印机	4060	1	东莞骏欣机械有限公司	2020 年 10 月	2021 年	丝印	
2	空压机	10HP/20HP	2	惠州市开源达机械设备有限公司	2020 年 7 月	2020 年	油漆	
3	激光焊字机	CX-2217-350	1	深圳市美图克自动化有限公司	2018 年 1 月	2019 年	做字	
4	焊字机	超速焊 3300	1	佛山市盘全利数控设备有限公司	2019 年 11 月	2020 年	做字	
5	开槽机	A20N	1	天津市沃丰机电设备有限公司	2019 年 11 月	2019 年	做字	
6	广旭雕刻机	MD-2500SCC	1	广旭数控	2018 年 7 月	2019 年	亚克力	
7	雕刻机		1	广旭数控	2025 年 1 月	2025 年 6 月	亚克力	
8	1325UV 机	1325Y	1	深圳市安德生印刷设备有限公司	2019 年 11 月	2021 年	UV	
9	起重机	10T	1	东莞市广宏起重机有限公司	2018 年 4 月	2018 年	激光	
10	电液伺服数控刨槽机	NCP100-32-DNC60-4H	1	东莞市兆龙机械设备有限公司	2018 年 3 月	2018 年	激光	
11	液压摆式剪板机	QC12Y（k）6X3200	1	江苏久光机床科技	2020 年 9 月	2020 年	激光	
12	折弯机	WC67Y-125T/4000		江苏久光机床科技	2020 年 6 月	2020 年	激光	
13	折弯机	EA-1003	1	东莞市川田数控设备有限公司	2021 年 10 月	2023 年	激光	

14	电液伺服折弯机	NCP160-40-CybTouch12-4H		信宣华辉数控机床有限公司	2021 年 10 月	2023 年	激光	
15	弯字机	RBW-13	1	深圳市美图克自动化有限公司	2020 年 9 月	2021 年	激光	
16	数控刨槽机	ZLNCV-4200	1	东莞市兆龙机械设备有限公司	2018 年 3 月	2020 年	激光	3000W
17	数控刨槽机	ZLSTNCV4200	1	东莞市兆龙机械设备有限公司	2021 年 10 月	2021 年	激光	4200W
18	光纤激光切割机	GTD-3015	1	深圳市广天地数控设备有限公司	2019 年 3 月	2020 年	激光	3000W
19	光纤激光切割机	ES6025	1	深圳市煜德鑫激光科技有限公司	2021 年 9 月	2021 年	激光	15000W
20	研磨机	/	1	南浔久辉	2024 年 7 月	2025 年	打磨	
21	锡柴发电机	200KW/XC6D 2281D	1	宏誉五金	2021 年 3 月	2021 年	整个工厂	

1.2.2 生产设备照片






SMJET 锐杰




EPSON
SureColor
S80680






Docan
Digital Printing System
设备状态管理标识
待机






DURAPLEX


SureColor
S80680


SureColor
S80680


EDSON
深圳市煜德鑫激光科技有限公司


TRUMPF
TruFlow 6000


EDSON
2T


久光科技





KAWADA
HYBRID



兆龙机械
ZHAOLONG MACHINERY



LEK NCP160-40
Y1
Y2


2024.05.13 19:50


WARNING
2024.05.13 19:46



2024.05.13 19:47


GXUCNC
GXUCNC
2024.05.13 19:46


MS7600
2024.05.13 19:44


2024.05.13 19:44


2024.05.13 19:50



1.2.3 生产设备购置发票

1.数控折弯机（2 台）购置发票



电子发票（增值税专用发票）

发票号码：23442000000239209325
开票日期：2023年10月16日

购买方信息	名称：深圳市卓道科技发展有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91440300599088239K	销售方信息	名称：东莞市川田数控设备有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91441900MA579GDLXF

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
*机床*数控折弯机	EA-1003	台	1	150442.477876106	150442.48	13%	19557.52
合计					¥150442.48		¥19557.52
价税合计（大写）	⊗壹拾柒万圆整				（小写）¥170000.00		
备注							

开票人：谢帝豪



3200192130 江苏增值税专用发票 №48908548 3200192130 48908548

开票日期：2020年06月16日

名称	深圳市卓道科技发展有限公司	密码区	078858*>*<3>15>+8<196910*// 878>80<-1+8064533>995//2<*2 55/-6+6*4*>92112116*9*41<20 2975<5+>84-23+80<673>>0>*88
纳税人识别号	91440300599088239K		
地址、电话	深圳市龙岗区坪地街道坪东社区龙岗大道（坪地段）4002号4002-2 0755-23593552		
开户行及账号	中国建设银行股份有限公司深圳南山支行44201506600052522565		

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
机床*折弯机	WC67Y-125T/4000	台	0.3	84955.752212	25486.73	13%	3313.27
合计					¥25486.73		¥3313.27
价税合计（大写）	⊗贰万捌仟捌佰圆整				（小写）¥28800.00		

名称	江苏久兆机床科技有限公司	备注	
纳税人识别号	91320621MA1MBAXM66		
地址、电话	海安县李堡镇李西村15组-0513-88289998		
开户行及账号	海安农村商业银行李堡支行 320621037101000096843		

第三联：发票联 购买方记账凭证

收款人：许纪星 复核：王玥 开票人：戴小红 销售方：（章）



3200192130

江苏增值税专用发票

№ 48908584 3200192130 48908584

开票日期：2020年07月27日

名称：深圳市卓道科技发展有限公司	密码区：>*50-1*280+/*<+9>+7<301621> 7>-0+90>-164<4>0*>>77-*-25+ 393491-4+5>46>80*+3><826--0 47-71/90+/56916466/00>61<99
纳税人识别号：91440300599088239K	
地址、电话：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区龙岗大道（坪地段）4002号4002-2 0755-23593552	
开户行及账号：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行44201506600052522565	


货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
机床*折弯机	WC67Y-125T/4000	台	0.7	84955.752212	59469.03	13%	7730.97
合计					¥59469.03		¥7730.97
价税合计（大写）	⊗ 陆万柒仟贰佰圆整				（小写）¥67200.00		

名称：江苏久光机床科技有限公司	备注
纳税人识别号：91320621MA1MBAXM66	
地址、电话：海安县李堡镇李西村15组 0513-88289998	
开户行及账号：海安农村商业银行李堡支行 32062103710100000096843	

款人：许纪星　复核：王玥　开票人：戴小红　销售方（章）

第三联：发票联 购买方记账凭证

2.激光切割机（2 台）购置发票



上海增值税专用发票

№ 50099914 3100191130 50099914

开票日期：2019年05月29日

名称：深圳市卓道科技发展有限公司	密码区：03104+7-538778+<7-6*12*3+81> 08->9+8+8281<78<65157<7</29< 4582>4+05*8/22*+>5-5//<8*608 7*<->><5/<01>+1+035+707801-2
纳税人识别号：91440300599088239K	
地址、电话：广东省深圳市龙华新区观澜街道观澜高新园社区福新路嘉熙工业区东区7号2014-33220216	
开户行及账号：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行44201506600052522565	

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*融资租赁*激光切割机	GTD-3015	台	1	1017699.12	1017699.12	13%	132300.88
合计					¥1017699.12		¥132300.88
价税合计（大写）	⊗ 壹佰壹拾伍万圆整				（小写）¥1150000.00		

销售方 名称：平安国际融资租赁有限公司	备注：2019PAZL200005064-ZL-01全额本金¥1147765
纳税人识别号：91310000054572362X	
地址、电话：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期37楼4008866338	
开户行及账号：平安银行上海分行营业部11013877644205	

收款人：刘佳秀　复核：潘奕燃　开票人：张春皓　销售方发票专用章（1）

第三联：发票联 购买方记账凭证

[2018] 670号中钞龙华印制有限公司



3.数控刨槽机（1 台）购置发票





广东增值税专用发票

4400211130 № 24677777 4400211130 24677777

抵扣联

开票日期：2021年10月15日

购买方	名称：深圳市卓道科技发展有限公司 纳税人识别号：91440300599088239K 地址、电话：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区联新路(龙岗段)2056号佳业广场1408 0755-23593552 开户行及账号：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 44201506600052522565	密码区	+*6<53*32283-<<638*34+7>+16 552*653*9>*>/*05/80/232*/9+ 948880/03530/18<-<2649<3023 /+52/70*6165->*>5<25189-->7

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*机床*数控制槽机	ZLSTNCV4200	台	0.4	247787.61062	99115.04	13%	12884.96
合计					¥99115.04		¥12884.96

价税合计（大写） ⊗ 壹拾壹万贰仟圆整 （小写）¥112000.00

销售方	名称：东莞市兆龙机械设备有限公司 纳税人识别号：91441900077889418P 地址、电话：东莞市中堂镇黄潮村北王路黄潮段63号四航硅谷产业园2号四层B3一楼 0769-82820485 开户行及账号：中国工商银行东莞茶山支行 2010024109200109016	备注	东莞市兆龙机械设备有限公司 91441900077889418P 发票专用章

收款人：龙迎春 复核：倪进 开票人：龙迎春

第二联：抵扣联 购买方扣税凭证

税总函[2021]17号中钞华森实业公司



广东增值税专用发票

4400211130 № 24677778 4400211130 24677778

抵扣联

开票日期：2021年10月15日

购买方	名称：深圳市卓道科技发展有限公司 纳税人识别号：91440300599088239K 地址、电话：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区联新路(龙岗段)2056号佳业广场1408 0755-23593552 开户行及账号：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 44201506600052522565	密码区	/-6-1153736<3532+89<3>8//40 6380<40+/<8649>-3++0+7133-8 *099>7/577+0806335>2/9-<77* >/04<1+0<053><86*-/->+36364

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*机床*数控制槽机	ZLSTNCV4200	台	0.4	247787.61062	99115.04	13%	12884.96
合计					¥99115.04		¥12884.96

价税合计（大写） ⊗ 壹拾壹万贰仟圆整 （小写）¥112000.00


销售方	名称：东莞市兆龙机械设备有限公司 纳税人识别号：91441900077889418P 地址、电话：东莞市中堂镇黄潮村北王路黄潮段63号四航硅谷产业园2号四层B3一楼 0769-82820485 开户行及账号：中国工商银行东莞茶山支行 2010024109200109016	备注	东莞市兆龙机械设备有限公司 91441900077889418P 发票专用章

收款人：龙迎春 复核：倪进 开票人：龙迎春

第二联：抵扣联 购买方扣税凭证

税总函[2021]17号中钞华森实业公司

4.超速焊字机（1 台）购置发票



广东增值税专用发票

4400193130

№ 31819246

开票日期：2020年03月28日

购买方	名称：深圳市卓道科技发展有限公司 纳税人识别号：91440300599088239K 地址、电话：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区龙岗大道（坪地段）4002号4002-2 0755-23593552 开户行及账号：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 44201506600052522565	密码区	2387+0<48147/>1/+<6111+9664 05->16814-3050*<5875**26881 +1923-3<<602724+*718**6/12/ 96<0779>12/86-30/2<<98<3567

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*焊接设备*焊字机	超速焊3300焊字机	台	1	20831.858407	20831.86	13%	2708.14
合计					¥20831.86		¥2708.14
价税合计（大写）	⊗贰万叁仟伍佰肆拾圆整				（小写）¥23540.00		

销售方	名称：佛山市鑫全利数控设备有限公司 纳税人识别号：91440606586330727H 地址、电话：佛山市顺德区容桂基智展业高新区（容桂）新宝路8号首层之十 0757-23619000 开户行及账号：广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂容奇支行 801101000585547454	备注	

收款人：刘丽娜　　复核：金桃　　开票人：刘丽娜　　销售方：（章）

税总函[2019]144号中钞华森荣业公司

第三联：发票联 购买方记账凭证

5.平面丝印机（1 台）购置发票



广东增值税电子普通发票

发票代码：044002011211
发票号码：76123248
开票日期：2021年05月16日
校验码：13502 70613 53536 17903

机器编号：667005183761

购买方	名称：深圳市卓道科技发展有限公司 纳税人识别号：91440300599088239K 地址、电话：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路（龙岗段）2055号佳业广场1408 0755-23593552 开户行及账号：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 44201506600052522565	密码区	00<->0067+5/4<12322+29911238 -75*<2-2/*-<1-<7*64>634047** 56+53---92*/7</457>2-3676460 6+2*<567>>-18*01<4+419*-96+>

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*印刷专用设备*4060平面丝印机		台	0.5	11881.188119	5940.59	1%	59.41
合计					¥5940.59		¥59.41
价税合计（大写）	⊗陆仟圆整				（小写）¥6000.00		

销售方	名称：东莞骏欣机械有限公司 纳税人识别号：91441900MA54H2HQ9D 地址、电话：广东省东莞市长安镇太联巷1号3栋305室13268662010 开户行及账号：东莞农村商业银行长安霄边支行080030190010018426	备注	

收款人：汪胜杰　　复核：杨伟　　开票人：汪胜杰



广东增值税电子普通发票

发票代码：044002011211
发票号码：76123248
开票日期：2021年05月16日
校 验 码：13502 70613 53536 17903

机器编号：667005183761

购买方	名称：深圳市卓道科技发展有限公司 纳税人识别号：91440300599088239K 地址、电话：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路（龙岗段）2055号佳业广场1408 0755-23593552 开户行及账号：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 44201506600052522565	密码区	00<->0067+5/4<12322+29911238 -75*<2-2/*-<1-<7*64>634047** 56+53---92*/7</457>2-3676460 6+2*<567>>-18*01<4+419*-96+>

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*印刷专用设备*4060平面丝印机		台	0.5	11881.188119	5940.59	1%	59.41
合计					¥5940.59		¥59.41
价税合计（大写）	⊗陆仟圆整				（小写）¥6000.00		

销售方	名称：东莞骏欣机械有限公司 纳税人识别号：91441900MA54H2HQ9D 地址、电话：广东省东莞市长安镇太联巷1号3栋305室13268662010 开户行及账号：东莞农村商业银行长安霄边支行080030190010018426	备注	

收款人：汪胜杰　　复核：杨伟　　开票人：汪胜杰

6. 开槽机（1 台）购置发票



1200203130

天津增值税专用发票

№ 02883034　1200203130 02883034

开票日期：2020年11月27日

购买方	名称：深圳市卓道科技发展有限公司 纳税人识别号：91440300599088239K 地址、电话：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区龙岗大道（坪地段）4002号4002-2 0755-23593552 开户行及账号：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 44201506600052522565	密码区	419879/5/<44696+207<->2>-0< *5*64<60-619645*-/388+-<901 <258654/>8-43959692+*162><3 /906/7<64+399619<67*7/+<18<

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他专用设备*开槽机	A2ON	台	1	9469.0265487	9469.03	13%	1230.97
合计					¥9469.03		¥1230.97
价税合计（大写）	⊗壹万零柒佰圆整				（小写）¥10700.00		

销售方	名称：天津市沃丰机电设备有限公司 纳税人识别号：91120110058719181Y 地址、电话：天津市北辰区宜兴埠镇津围公路东七街工业园66号 022-86828167 开户行及账号：中国银行股份有限公司天津成林道支行276570653898	备注	


收款人：苑静　　复核：秦静　　开票人：苑静　　销售方（章）

天津市沃丰机电设备有限公司 91120110058719181Y 发票专用章

税总函〔2020〕113号北京印钞有限公司

第三联：发票联 购买方记账凭证

7.雕刻机（1 台）购置发票


浙江增值税专用发票

No 37602574

开票日期：2019年03月15日

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*雕刻机		台	1	38793.103448	38793.10	16%	6206.90
合计					¥38793.10		¥6206.90

价税合计（大写）：⊗肆万伍仟圆整　（小写）¥45000.00

购买方：名称：深圳市卓道科技发展有限公司；纳税人识别号：91440300599088239K；地址、电话：深圳市龙岗区横岗街道荷坳社区福荷路嘉宾工业区东区1号101A 0755-23593562；开户行及账号：中国建设银行深圳南山支行 44201566600052522565

销售方：名称：浙江广旭数控设备有限公司；纳税人识别号：91330110580254161R；地址、电话：杭州市余杭区仓前街道嘉业路11号1号楼二楼206室 0571-87209825；开户行及账号：杭州联合银行丰潭支行 201000083783060

收款人：杨淑霞　复核：李德静　开票人：毛海燕　销售方：（章）

浙江广旭数控设备有限公司 91330110580254161R 发票专用章

8.起重机（1 台）购置发票


广东增值税专用发票

No 35915692

开票日期：2021年07月31日

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*起重机*电动单梁起重机		台	1	15929.20354	15929.20	13%	2070.80
*小型起重设备*电动葫芦	10T	台	2	7522.1238938	15044.25	13%	1955.75
*小型起重设备*电动葫芦	5T	台	3	4424.7787611	13274.34	13%	1725.66
合计					¥44247.79		¥5752.21

价税合计（大写）：⊗伍万圆整　（小写）¥50000.00

购买方：名称：深圳市卓道科技发展有限公司；纳税人识别号：91440300599088239K；地址、电话：深圳市龙岗区横岗街道荷坳社区福荷路嘉宾工业区东区1号101A 0755-23593562；开户行及账号：中国建设银行深圳南山支行 44201566600052522565

销售方：名称：东莞市广弘起重机有限公司；纳税人识别号：91441900MA4W93KY6N；地址、电话：东莞市中堂镇新村村委会村十组6号铺位 0769-88182056；开户行及账号：东莞农村商业银行股份有限公司中堂新利分理处 010100150010087042

收款人：肖邦　复核：王俊岩　开票人：肖邦　销售方：（章）

东莞市广弘起重机有限公司 91441900MA4W93KY6N 发票专用章

9.剪板机（1 台）购置发票



3200193130

江苏增值税专用发票

№ 61999268 3200193130 61999268

发票联

开票日期：2020年11月30日

购买方	名称：深圳市卓道科技发展有限公司	密码区	3931717745913-393/--405+69 3<5*-**36/>57<189<4*-80506+ 0>9*54/56541++-*3>+>2><3*-4 83365*7*-89+4/>5>*385</+295
	纳税人识别号：91440300599088239K		
	地址、电话：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区龙岗大道（坪地段）4002号4002-2 0755-23593552		
	开户行及账号：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行44201506600052522565		

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*机床*剪板机	QC12Y-6X3200	台	1	57522.123894	57522.12	13%	7477.88
*机床*配件		套	1	2079.6460177	2079.65	13%	270.35
合计					¥59601.77		¥7748.23

价税合计（大写）⊗ 陆万柒仟叁佰伍拾圆整（小写）¥67350.00

销售方	名称：江苏久光机床科技有限公司	备注
	纳税人识别号：91320621MA1MBAXM66	
	地址、电话：海安县李堡镇李西村15组 0513-88289998	
	开户行及账号：海安农村商业银行李堡支行 320621037101000096843	

收款人：许纪星　复核：王玥　开票人：戴小红　销售方：（章）

税总函〔2019〕144号南京印刷有限公司

第三联：发票联 购买方记账凭证

1.3加工能力

1.3.1 开料焊接

1.3.1.1 专业人员配备

确保开料焊接工作由经过专业培训、具备丰富经验的技术工人完成。这些工人需熟悉不同材料（如金属、亚克力等）的特性和相应的开料焊接工艺，持有相关的职业资格证书，如焊工证等。

在项目开始前，对工人进行针对性的技术交底，使其明确本项目标识开料焊接的具体要求，包括精度标准、工艺顺序、质量验收规范等，确保工人操作的准确性和规范性。

1.3.1.2 先进设备选用与维护

选用高质量、适合标识制作的开料焊接设备。对于开料，根据材料类型配备合适的切割设备，如激光切割机（适用于高精度、复杂形状的金属和亚克力切割）、等离子切割机（用于金属板材切割）、数控锯床（用于木质材料开料）等。焊接设备则根据焊接材料和工艺要求选择，如氩弧焊设备（用于不锈钢等有色金属焊接）、二氧化碳气体保护焊设备（用于普通碳钢焊接）等。

建立设备维护计划，定期对设备进行检查、保养和校准。安排专业的设备维护人员，对设备的关键部件、精度参数、运行状态进行监测和维护，确保设备在开料焊接过程中始终保持良好的性能，避免因设备故障导致的质量问题。

1.3.1.3 开料图准确性

依据标识深化设计图纸，制作精确的开料图。开料图应详细标注材料的尺寸、形状、角度、切割方向等信息，确保开料工人能够准确理解。对于复杂形状的标识部件，采用三维建模软件辅助生成开料图，以提高图形的直观性和准确性。

在开料图制作完成后，由设计人员、技术负责人和开料工人共同进行审核，检查开料图与设计要求的一致性，对存在疑问或模糊的地方及时沟通解决，避免因开料图错误而导致材料浪费和后续加工问题。

1.3.1.4 材料固定与定位

在开料过程中，采用合适的工装夹具对材料进行固定，确保材料在切割过程中不会发生移动或振动。对于小型材料，可以使用机械夹具或真空吸附装置；对于大型板材，使用多点定位的夹具系统，保证材料的稳定性。

建立精确的定位系统，通过使用定位销、刻度标尺、激光定位仪等工具，确保开料位置的准确性。在切割过程中，定期检查材料的定位情况，及时调整因切割力或其他因素导致的材料偏移，保证开料尺寸的精度在允许范围内。

1.3.1.5 切割参数优化

根据材料的种类、厚度、硬度等因素，优化切割参数。对于激光切割，调整激光功率、切割速度、脉冲频率、气体压力等参数；对于机械切割，确定合适的锯片转速、进给速度等。通过试验切割和工艺参数优化，找到最佳的切割参数组合，使切割面光滑、无毛刺、无烧伤，减少切割过程中的材料变形。

在切割过程中，实时监控切割质量，根据切割效果及时微调切割参数。对于不同批次的材料，由于材料特性可能存在细微差异，需重新评估和调整切割参数，确保开料质量的稳定性。

1.3.1.6 焊接工艺评定与选择

在焊接前,根据标识材料的成分和焊接接头的性能要求,进行焊接工艺评定。评定内容包括焊接方法、焊接材料(焊条、焊丝、保护气体等)、焊接参数(电流、电压、焊接速度、预热温度、层间温度等)、焊接顺序、焊缝形式等。

通过焊接工艺评定试验，确定最佳的焊接工艺方案，确保焊缝的强度、韧性、密封性等性能符合设计要求。对于特殊材料或复杂结构的标识焊接，可能需要采用多种焊接工艺组合，如先采用氩弧焊打底，再用二氧化碳气体保护焊填充和盖面，以保证焊缝质量。

1.3.1.7 焊接准备与预处理

在焊接前,对焊接材料和待焊部件进行严格的预处理。焊接材料需进行烘干、清理等处理,去除表面的油污、水分、铁锈等杂质,保证焊接质量。对待焊部件，进行坡口加工（如需要）、打磨、清洗等处理，确保焊接接头的质量。

根据焊接工艺要求，对焊接部件进行装配和定位，保证焊接接头的间隙、错边量等符合标准。采用合适的工装夹具对焊接部件进行固定，防止在焊接过程中发生位移，影响焊缝质量。

1.3.1.8 焊接过程质量控制

在焊接过程中，由经验丰富的焊工严格按照焊接工艺参数进行操作。对焊接电流、电压、焊接速度等参数进行实时监控，确保参数稳定在规定范围内。采用多层多道焊时，控制每层焊缝的厚度、宽度和道间温度，避免出现夹渣、气孔、裂纹等焊接缺陷。

对焊缝进行及时的清理和检查，每焊完一道焊缝，清除焊缝表面的熔渣和飞溅物，检查焊

缝外观质量，如焊缝的成型、余高、宽度等是否符合要求。对于发现的外观缺陷，及时进行修补。对于重要焊缝，在焊接过程中可采用无损检测技术（如超声波检测、射线检测等）进行内部质量检测，确保焊缝质量符合标准。

1.3.1.9 焊后处理与检验

焊接完成后，根据材料和焊接工艺要求，对焊缝进行必要的焊后处理，如消除应力热处理（对于一些高强度钢或大型焊接结构）、焊缝打磨抛光（对于外观要求高的标识）等。通过焊后处理，改善焊缝的性能和外观质量。

对焊接完成的标识部件进行全面的质量检验，包括焊缝外观检查（检查有无裂纹、气孔、夹渣、咬边等缺陷）、尺寸测量（检查焊接后的部件尺寸是否符合设计要求）、性能测试（如焊缝的强度试验、密封性试验等）。对于检验不合格的部件，分析原因并采取相应的返修措施，确保焊接质量符合标识制作的要求。

1.3.2 烤漆

1.3.2.1 材料与设备检查

A.漆料检查：仔细核对烤漆所用漆料的型号、批次，确保其与标识设计要求相符。检查漆料的质量合格证书、成分说明等文件，查看漆料的有效期、外观有无沉淀或结块现象。对于双组份漆料，检查两组分的配比说明和有效期，保证漆料质量可靠。

B.烤漆设备维护：在烤漆作业前，对烤漆房、喷枪、烘干设备等进行全面检查和维护。检查烤漆房的密封性，确保无空气泄漏，以免影响烤漆过程中的温度、湿度控制和空气净化效果。清洁喷枪，检查喷枪的喷头是否堵塞、雾化效果是否良好，调整喷枪的气压调节装置、喷幅调节旋钮等，保证喷枪正常工作。检查烘干设备的加热元件、温度传感器、计时器等部件，确保其能准确控制烘烤温度和时间。

1.3.2.2 工件表面处理

A.清洁除油：采用合适的除油剂和清洁方法，彻底清除标识工件表面的油污、灰尘、杂质等。对于轻度油污，可使用有机溶剂擦拭；对于重度油污，可采用化学除油法，如使用碱性除油剂浸泡后冲洗。除油后，用干净的湿布擦拭工件表面，再用压缩空气吹干，确保表面无油污残留，为烤漆提供良好的附着基础。

B.打磨除锈（如有需要）：如果标识工件是金属材质且表面有锈迹，需进行打磨除锈处理。根据工件的大小和形状，选择合适的打磨工具，如砂纸、砂轮机、抛丸机等。对于大面积的锈迹，可先用砂轮机粗磨，再用砂纸细磨；对于复杂形状或精细部位，使用手工砂纸打磨。打磨后，工件表面应光滑、无锈斑，粗糙度符合烤漆工艺要求，以增强漆层与工件的结合力。

1.3.2.3 烤漆过程控制

A.比例准确：严格按照漆料供应商提供的调配比例进行漆料混合。使用精确的量具，如量杯、滴管等，确保漆料和稀释剂（如果需要）、固化剂（对于双组份漆料）的比例准确无误。例如，对于某种双组份汽车漆，漆料与固化剂的比例为 4:1，调配时要使用量具精确测量，避免因比例不当影响漆料的固化效果和质量。

B.搅拌均匀：采用机械搅拌设备或手工搅拌工具，对调配好的漆料进行充分搅拌。搅拌时间根据漆料的性质和量而定，一般不少于 5 分钟，确保漆料中的各种成分均匀混合。搅拌过程中要注意避免空气混入漆料，以免在烤漆后出现气泡等缺陷。

1.3.2.4 喷涂操作

A.环境参数控制：在烤漆房内保持稳定的温度、湿度和空气流通条件。如前所述，温度控制在 18-25℃，湿度保持在 40%-60%。通过烤漆房的通风系统和空气调节设备，确保空气在房内形成稳定的循环，避免灰尘、杂质进入喷涂区域。同时，控制烤漆房内的气压，略高于外界气压，防止外界空气倒灌。

B.喷枪操作规范：操作人员手持喷枪，保持喷枪与工件表面垂直，距离保持在 15-20 厘米左右。喷枪移动速度均匀，一般为 30-60 厘米/秒，以保证漆料均匀地喷涂在工件表面。喷涂时采用多层薄喷的方式，每层漆的厚度控制在适当范围内，一般每层漆干膜厚度不超过 30 微米。每层漆喷涂后，根据漆料的干燥速度，等待一定时间（通常为 5-15 分钟）再进行下一层喷涂，避免漆层过厚导致流挂、橘皮等缺陷。

C.喷涂顺序与技巧：对于复杂形状的标识工件，制定合理的喷涂顺序。先喷涂工件的内部、凹陷部位和不易喷涂到的角落，再喷涂大面积的平面和外部表面。在喷涂过程中，注意喷枪的角度和喷涂重叠区域，相邻喷涂带的重叠宽度一般为喷枪喷幅的 1/3-1/2，以保证漆料覆盖均匀，无漏喷或漆层厚度不一致的情况。

1.3.2.5 烘烤环节把控

A.温度与时间控制：根据漆料的类型和工件的尺寸、形状，准确设定烘烤温度和时间。使用高精度的温度传感器和计时器对烘烤过程进行实时监控。例如，对于丙烯酸烤漆，烘烤温度可设定在 60-80℃，烘烤时间根据工件厚度和漆层厚度确定，一般为 20-40 分钟。在烘烤过程中，确保温度波动范围在±5℃以内，严格按照设定时间进行烘烤，避免因温度过高或时间过长导致漆料变色、脆化，或温度过低、时间不足造成漆料未完全固化。

B.烘烤过程观察：在烘烤过程中，通过烤漆房的观察窗或安装的监控设备，观察工件表面漆料的变化情况。注意漆料是否有起泡、流挂、变色等异常现象。如果发现问题，及时停止烘烤，分析原因并采取相应的措施，如调整烘烤温度、时间或检查漆料质量、工件表面处理情况等。

1.3.2.6 烤漆后质量检查与处理

A.表面质量评估：烤漆完成后，对标识工件的表面进行全面检查。检查内容包括漆层的颜色是否均匀一致，与设计要求的色卡是否相符；表面有无橘皮、流挂、气泡、针孔、杂质等缺陷；光泽度是否符合设计标准，可使用光泽度仪进行测量。对于有纹理或特殊效果要求的漆层，检查纹理的清晰度、均匀度和效果是否达到预期。

B.瑕疵处理：对于检查出的轻微瑕疵，如小面积的杂质、针孔等，可采用砂纸打磨后局部补漆的方法进行修复。对于较严重的缺陷，如大面积流挂、橘皮或颜色偏差较大，将工件表面的漆层打磨掉，重新进行烤漆处理，确保烤漆质量符合高标准。

C.测试方法选择：采用合适的附着力测试方法，如划格法、胶带粘贴法等，检查漆层与工件表面的附着力。划格法是在漆层表面划纵横交错的格子，然后用胶带粘贴并迅速撕下，观察漆层脱落情况；胶带粘贴法则是直接用胶带粘贴在漆层表面，然后撕下，检查漆层是否被胶带粘起。

D.附着力标准判定：根据标识的使用环境和设计要求，确定附着力的合格标准。一般要求漆层在测试后脱落面积不超过规定比例（如 5%），若附着力不符合标准，分析原因可能是工件表面处理不当或漆料选择错误，需重新进行表面处理或调整烤漆工艺后再进行烤漆。

1.3.3 丝印

1.3.3.1 丝网制版环节

A.网框质量把控：根据丝印的尺寸、精度要求和张力承受能力来挑选网框。对于大尺寸或高精度的丝印，优先选用高强度的铝合金或不锈钢网框，以确保在印刷过程中网框不变形。检查网框的平整度，误差应控制在极小范围内（如±0.1mm），使用水平仪等工具进行测量，保证网框表面水平，避免影响丝网的绷紧效果和印刷精度。

B.丝网适配性：依据丝印图案的精细程度、油墨特性和印刷材料来确定丝网类型和目数。对于需要印刷精细线条或高分辨率图案的标识，选择高目数（如 300-500 目）的聚酯丝网；若图案较为简单、面积大且对精度要求较低，则可使用低目数（如 100-200 目）的尼龙丝网。同时，检查丝网的质量，包括丝线的均匀度、强度和柔韧性。使用放大镜等工具检查丝线有无粗细不均、断丝等情况，确保丝网质量可靠，能够承受印刷过程中的张力和摩擦。

C.绷网操作：采用专业的绷网设备，以合适的张力将丝网绷紧在网框上。张力的大小根据丝网类型和目数而定，一般聚酯丝网的张力在 18-25N/cm，尼龙丝网张力在 12-18N/cm。使用张力计测量和调整张力，确保丝网在整个网框上的张力均匀一致，避免出现局部松弛或过紧的现象，影响印刷质量。绷网完成后，对丝网进行固定，确保在制版和印刷过程中丝网不会松动。

D.感光制版流程控制：若采用感光制版法，要严格控制制版过程中的各个参数。首先，在绷好的丝网上均匀涂布感光胶，涂布厚度要均匀，避免出现过厚或过薄的区域。使用专用的涂布设备或手工涂布工具，按照规定的涂布次数（一般为 2-3 次）进行操作，每次涂布后要进行适当的干燥处理。然后，将制作好的菲林片（底片）与涂布有感光胶的丝网紧密贴合，放入曝光设备中进行曝光。曝光时间根据感光胶的类型、丝网目数、光源强度和距离等因素精确调整，一般在几十秒到几分钟之间。曝光完成后，进行显影处理，使用合适的显影液将未曝光的感光胶溶解掉，显影时间和温度要适宜，以保证图案清晰地显现出来。最后，对制版完成的丝网进行清洗和干燥，检查图案的完整性、清晰度和精度，如有缺陷及时修复或重新制版。

1.3.3.2 丝印油墨环节

A.油墨适配性选择：根据标识材料的种类（如金属、亚克力、塑料、玻璃等）、使用环境（室内、户外、高温、潮湿等）和设计要求（颜色、光泽度、耐磨性、耐化学性等）来选择合适的丝印油墨。例如，对于户外使用的金属标识，选择耐候性好、附着力强的金属专用油墨；对于有环保要求的室内标识，选用符合环保标准（如低 VOC 含量）的油墨。同时，考虑油墨与丝网印刷工艺的兼容性，确保油墨在丝网上的流动性、干燥速度等性能符合印刷要求。

B.油墨调配精度：在调配油墨时，严格按照配方或色卡要求进行操作。使用精确的计量工具，如电子秤、量杯等，准确测量油墨、稀释剂、添加剂（如干燥剂、消泡剂等）的用量。对于颜色调配，根据颜色理论和经验，逐步添加不同颜色的油墨进行调试，可借助色彩测量仪器（如分光光度计）来确保调配出的颜色与设计要求一致。在调配过程中，充分搅拌油墨，使各种成分均匀混合，搅拌时间根据油墨的量和性质而定，一般不少于 5-10 分钟。同时，注意控制油墨的黏度，通过添加适量的稀释剂来调整，黏度值可使用黏度计测量，以适应不同的印刷速度和图案要求。

1.3.3.3 丝印操作环节

A.工件定位与固定：将需要丝印的标识工件准确地放置在丝印平台上，使用定位夹具或定位销等工具进行定位，确保工件在印刷过程中的位置固定不变。对于多色印刷的标识，要保证每次印刷时工件的定位精度极高，位置偏差应控制在极小范围内（如±0.05mm），以实现精确的套印。同时，根据工件的形状和大小，选择合适的固定方式，如机械夹紧、真空吸附等，防止工件在印刷过程中移动或晃动，影响印刷质量。

B.设备调试与参数设置：对丝印机进行调试，检查刮墨板、回墨板的平整度和弹性。刮墨板的硬度和角度要根据油墨的性质、丝网目数和印刷要求进行调整，一般刮墨板硬度在 60-80 肖氏硬度，角度在 60°-75°之间。设置丝印机的印刷压力、印刷速度等参数，印刷压力要适中，既能保证油墨充分转移到工件表面，又不会对丝网和工件造成损坏，一般压力在 2-5kg/cm²；印刷速度根据油墨的干燥速度和图案复杂程度调整，一般在 10-30cm/s 之间。

C.刮墨操作规范：在印刷过程中，操作人员手持刮墨板，以平稳、均匀的速度和压力推动刮墨板在丝网上移动。刮墨方向要保持一致，对于大面积的印刷区域，可采用多次刮墨的方式，每次刮墨要覆盖上一次刮墨的区域，以确保油墨均匀地转移到工件表面。注意刮墨板在丝网两端的停留时间不宜过长，以免造成油墨堆积。同时，控制回墨板的回墨效果，使油墨在丝网上分布均匀，为下一次刮墨做好准备。

D.多色套印精度控制：对于多色丝印标识，精确控制套印精度至关重要。在每一次换色印刷之前，仔细检查丝网的定位情况，通过微调丝印机的定位装置，确保不同颜色的图案能够准确地套印在一起。套印误差应控制在设计要求范围内（如±0.1mm），可使用放大镜、显微镜等工具检查套印效果。在印刷过程中，实时监测套印精度，如有偏差及时调整，保证多色丝印图案的质量。

E.干燥条件选择：根据油墨的干燥类型（如挥发干燥、氧化干燥、紫外线固化等）选择合适的干燥方式和条件。对于挥发干燥型油墨，可在通风良好的环境下自然干燥或采用低温加热干燥（温度一般不超过 60℃）；对于氧化干燥型油墨，适当提高环境温度（如 40-60℃）和湿度（如 50%-70%）可加速干燥过程；对于紫外线固化油墨，使用紫外线固化灯进行照射，控制紫外线强度和照射时间，确保油墨充分固化。

F.干燥质量检查：在干燥过程中,密切观察油墨的干燥情况,检查是否有干燥不均匀、表面发黏或出现裂纹等现象。对于干燥后的油墨层，检查其硬度、附着力等性能是否符合要求，可使用硬度计、胶带粘贴等方法进行测试。若发现干燥质量问题，分析原因并调整干燥条件或油墨配方，重新进行干燥处理。

1.3.3.4 丝印后检查环节

A.图案质量评估：丝印完成后，对标识的丝印图案进行全面的外观检查。检查内容包括图案的清晰度，线条和文字应边缘锐利、无模糊现象；颜色的准确性和均匀度，整个图案的颜色应与设计要求一致且无深浅不一的情况；图案的完整性，无漏印、缺色或油墨堆积等缺陷。对于有特殊效果（如荧光、反光等）的丝印，检查效果是否达到预期。

B.表面质量检查：检查丝印表面有无杂质、气泡、划伤等瑕疵，这些瑕疵可能会影响标识的美观度和质量。使用肉眼或放大镜进行观察，对于微小的杂质或气泡，可以在特定的光照条件下更容易发现。对于有质量问题的丝印，根据问题的严重程度采取相应的修复措施，如轻微的杂质可使用干净的工具轻轻剔除后补印，严重的缺陷则可能需要重新印刷。

C.附着力测试方法：采用合适的附着力测试方法来检查丝印油墨与标识工件表面的结合强度。常用的方法包括划格法、胶带粘贴法等。划格法是在丝印图案表面划纵横交错的格子，然后用胶带粘贴并迅速撕下，观察油墨脱落情况；胶带粘贴法则是直接用胶带粘贴在图案表面，然后撕下，检查油墨是否被胶带粘起。根据标识的使用环境和设计要求，确定附着力的合格标准，一般要求油墨脱落面积不超过一定比例（如 5%）。

D.耐磨性测试手段：通过模拟标识在实际使用过程中的磨损情况，对丝印油墨的耐磨性进行测试。可以使用耐磨试验机，以一定的压力、速度和摩擦次数对丝印表面进行摩擦试验，然后观察油墨的磨损程度。也可以采用实际模拟使用场景的方法，如用布擦拭、刮擦等方式进行测试。根据设计要求，确定耐磨性的合格指标，如经过一定次数的摩擦后，油墨层不能出现露底、掉色等现象，以确保丝印标识在长期使用过程中保持良好的质量。

1.3.4 组装

1.3.4.1 组装前准备

人员培训与准备

A.技能培训：对参与组装的人员进行专业培训，包括标识的结构和组装流程讲解、使用工具的正确操作方法、质量标准和安全注意事项等内容。培训可通过理论授课、现场演示和实际操作练习相结合的方式进行，确保组装人员熟悉工作内容和要求。

B.人员分工明确：根据组装工作的复杂程度和工作量，合理安排人员分工。确定每个组装人员的具体工作任务，如负责特定部件的安装、电气连接或质量检查等，明确各人员之间的协作关系，避免出现工作混乱或推诿现象。

材料与部件检查

C.部件完整性检查：对所有用于组装的标识部件进行全面检查，核对部件的型号、规格是否与设计要求相符。检查部件数量是否齐全，有无损坏、变形、划伤等缺陷。对于有特殊要求的部件，如带有丝印图案或烤漆的部件，检查图案的清晰度、漆层的质量是否符合标准。

D.材料兼容性检查：确认不同部件所使用的材料之间是否具有化学兼容性，避免在组装后因材料相互作用（如腐蚀、老化加速等）影响标识的质量和使用寿命。同时，检查用于组装的辅助材料（如螺丝、螺母、胶水、密封胶等）的质量和规格是否符合要求。

工具与设备准备

E.合适工具配备：根据标识的组装工艺要求，准备齐全的组装工具，如螺丝刀、扳手、电钻、钳子、镊子等手动工具，以及必要的电动工具。确保工具的功能完好，精度符合要求，如螺丝刀的刀头与螺丝规格匹配，扳手的尺寸精度在允许范围内。

F.设备调试与校准：如果组装过程需要使用特定的设备（如焊接设备、测试设备等），在组装前对设备进行调试和校准。检查设备的运行状态是否正常，参数设置是否准确，如焊接设备的电流、电压参数是否符合焊接工艺要求，测试设备的测量精度是否满足质量检测标准。

1.3.4.2 组装过程控制

组装顺序遵循

A.制定详细流程：根据标识的设计结构和组装特点，制定详细的组装顺序流程。明确先安装哪些基础部件，再逐步添加其他相关部件的顺序。例如，对于有多层结构的标识，先组装内部支撑框架，然后安装照明系统（如果有），再安装外层的装饰面板。

B.严格按序组装：组装人员严格按照既定的组装顺序进行操作，避免因顺序颠倒导致部件

安装困难或损坏。在每一步组装完成后，进行简单的检查确认，确保部件安装位置准确、连接牢固，再进行下一步组装。

连接质量保证

C.螺丝连接规范：对于采用螺丝连接的部件，选择合适规格的螺丝和螺母，确保其强度和尺寸与连接部位相匹配。使用螺丝刀或扳手拧紧螺丝时，控制拧紧力矩，避免过紧导致部件损坏或过松使连接不牢固。可以使用扭矩扳手按照规定的力矩值进行拧紧操作，一般根据螺丝的规格和材料，力矩值在适当范围内（如 M6 螺丝拧紧力矩为 5-10N·m）。

D.焊接质量控制（如果有）：如果组装过程涉及焊接操作，按照焊接工艺评定的结果进行焊接。在焊接前，对焊接部位进行清洁、打磨等预处理，保证焊接面干净、平整且有合适的坡口角度（如果需要）。焊接过程中，控制焊接电流、电压、焊接速度等参数，确保焊缝成型良好，无气孔、夹渣、裂纹等缺陷。焊接完成后，对焊缝进行外观检查和必要的无损检测（如超声波检测、射线检测等），对于不符合质量要求的焊缝及时进行修补。

E.胶水粘接要点：使用胶水粘接部件时，选择与被粘接材料相适应的胶水类型。在粘接前，清洁被粘接表面，去除油污、灰尘等杂质，保证粘接面的粗糙度符合要求。按照胶水的使用说明书，控制涂胶量、涂胶方式和粘接时间。例如，对于一些双组份胶水，准确调配两组分的比例，充分搅拌均匀后，在规定的时间内完成粘接操作，确保粘接强度达到设计标准。

精度控制与调整

F.尺寸精度检查：在组装过程中，使用量具（如卡尺、卷尺、水平仪等）对标识的关键尺寸进行实时测量和检查。确保组装后的标识尺寸符合设计图纸要求，对于有较高精度要求的部位（如多个部件拼接处、安装孔位等），尺寸偏差控制在极小范围内（如±0.5mm）。

G.位置与角度调整：保证标识各部件的安装位置准确，如标识的图形、文字在整体结构中的位置要与设计一致。对于有角度要求的部件(如倾斜安装的面板、有特定角度的支撑结构等)，使用角度测量工具进行调整，角度偏差控制在允许范围内（如±1°）。在组装过程中，如发现部件位置或角度不符合要求，及时进行调整，避免误差积累影响最终的组装质量。

1.3.4.3 组装过程中的保护措施

表面保护

A.防护材料使用：在组装过程中，对于标识部件的易损表面（如烤漆表面、丝印图案表面、高光泽度表面等）采取保护措施。可使用保护膜、防护纸、软质泡沫等材料对表面进行覆盖或包裹，防止在组装过程中被工具划伤、碰撞或沾染污渍。

B.操作规范要求：要求组装人员在操作过程中避免直接接触易损表面，佩戴干净的手套进行操作。使用工具时要小心谨慎，防止工具与表面发生摩擦或碰撞。对于需要在表面附近进行的操作（如钻孔、拧紧螺丝等），采取额外的防护措施，如使用缓冲垫等。

电气安全保护（如果有电气部分）

C.断电操作：在进行涉及电气连接的组装操作时，确保电源处于关闭状态。在连接电线、安装电气元件之前，使用验电笔等工具检查电路是否带电，防止触电事故发生。

D.绝缘与接地处理：对电气线路进行绝缘处理，确保电线的绝缘层完好无损。对于电气设备的金属外壳等可能带电的部分，进行接地处理，保证接地良好。在组装完成后，使用绝缘电阻表等测试设备对电气系统的绝缘电阻和接地电阻进行测试，确保符合电气安全标准。

1.3.4.4 组装后质量检查与调试

外观检查

A.整体外观评估：组装完成后，对标识的整体外观进行全面检查。检查标识的形状是否规整，有无明显的变形或歪斜现象。检查部件之间的连接是否紧密，有无缝隙过大或不平整的情况。对于外观有较高要求的标识，从不同角度观察其视觉效果，确保表面光滑、颜色均匀、图案完整清晰。

B.细节检查：检查标识上的细节部分，如文字的清晰度、线条的流畅性、装饰元素的完整

性等。对于有照明功能的标识，检查灯具的安装位置是否合适，灯罩是否有损坏或安装不牢固的情况。对发现的外观问题及时进行记录和处理，对于轻微问题可进行现场修复，对于严重问题需分析原因，可能需要部分拆卸后重新组装。

功能调试（如果有）

C.功能测试方案制定：根据标识的功能要求，制定详细的功能调试方案。对于照明标识，检查照明效果，包括亮度是否均匀、颜色是否符合设计要求、照明范围是否合适等。对于具有互动功能的标识（如触摸感应、红外感应等），测试互动功能是否灵敏、准确，操作逻辑是否正确。对于有信息显示功能的标识，检查显示内容是否清晰、完整，信息更新是否正常。

D.调试与问题解决：按照调试方案进行功能调试，在调试过程中使用专业的测试设备和工具（如照度计、示波器、传感器测试设备等）。如果发现功能异常问题，仔细分析原因，可能是电气连接故障、部件损坏、软件程序问题（如果有）等，针对不同原因采取相应的解决措施，如检查和修复电气线路、更换损坏的部件、调整软件参数等，直到标识的所有功能都正常为止。

1.3.5 初检清洁

1.3.5.1 初检人员的专业素养与培训

专业人员选拔：挑选具有丰富标识行业经验、熟悉标识设计和制作标准的人员担任初检工作。这些人员应具备对标识的外观、结构、功能等方面进行准确评估的能力，包括对材料特性、工艺要求的了解，以及对不同类型标识可能出现问题的敏锐洞察力。

培训计划实施：在初检工作开展前,组织专门的培训课程。培训内容涵盖标识的设计图纸解读、质量标准手册学习、各类检测工具的使用方法等。同时，通过实际案例分析，让初检人员熟悉常见的质量问题类型及相应的检查要点，如对于烤漆标识，要了解烤漆常见的瑕疵（如橘皮、流挂等）的识别方法；对于丝印标识，要掌握图案清晰度、颜色准确性和附着力等方面的检查技巧。

1.3.5.2 初检标准的明确与细化

制定详细标准文档：依据标识项目的设计要求、行业标准以及客户特殊需求，制定全面且详细的初检标准文档。该文档应包括标识各个部分的检查项目、合格标准和检测方法。例如，对于标识的尺寸，明确规定允许的误差范围；对于材料质量，列出每种材料应满足的物理和化学性能指标；对于外观质量，详细描述表面平整度、光泽度、颜色一致性等方面的具体要求。

可视化标准辅助：除了文字标准，制作可视化的标准示例，如标准颜色样板、合格外观照片、缺陷示例图片等，以便初检人员更直观地进行对比和判断。这些可视化标准可以在初检现场张贴或制作成电子文档供随时查阅，减少因个人理解差异导致的判断误差。

1.3.5.3 初检流程的规范与执行

设计合理流程：建立一套科学合理的初检流程，确保检查工作有序、全面地进行。流程可包括标识资料核对（如设计图纸、材料清单等）、外观检查、尺寸测量、功能测试（如果有）、部件完整性检查等环节。在外观检查中，进一步细分不同视角（正面、侧面、背面）和不同部位（如边缘、角落、主要展示面）的检查步骤；对于功能测试，明确测试的条件、步骤和判定标准。

严格执行监督：在初检过程中，设置监督机制，确保初检人员严格按照既定流程和标准进行操作。可以安排主管人员定期巡查初检现场，检查初检记录的完整性和准确性，对初检人员的操作进行现场指导和纠正，确保初检工作的质量和一致性。

1.3.5.4 清洁人员的操作培训与管理

专业培训：对负责标识清洁的人员进行专业培训，培训内容包括不同类型标识材料（如金属、亚克力、塑料、木质等）的清洁方法和注意事项、清洁工具的正确使用、清洁剂的选择和配比等。例如，对于金属标识，要了解如何去除锈渍和油污而不损伤表面；对于亚克力标识，要掌握避免刮花和使用合适清洁剂防止雾化的技巧。

操作规范制定：制定详细的清洁操作规范手册，明确清洁的顺序、力度、频率等要求。规定清洁人员必须从标识的顶部开始，自上而下、由内向外进行清洁，避免灰尘和污渍在清洁过程中重新附着；对于不同的清洁工具（如抹布、毛刷、吸尘器等），规定其适用的清洁场景和操作方法；对于顽固污渍的处理，要有明确的操作流程和审批程序，防止因不当清洁导致标识损坏。

1.3.5.5 清洁工具和清洁剂的选择与质量控制

合适工具与清洁剂选择：根据标识的材质和污染情况，选择合适的清洁工具和清洁剂。对于轻度灰尘污染的标识，可选用柔软的毛刷或微纤维抹布；对于有油污或粘性污渍的标识，选择针对性的清洁剂，如有机溶剂（对于金属上的油污）或中性清洁剂（对于一些敏感材料表面）。同时，要考虑清洁剂的环保性和对人体健康的影响，避免使用含有有害物质的清洁剂。

质量检查与试用：在采购清洁工具和清洁剂时，进行严格的质量检查。检查清洁工具的材质、工艺质量，如毛刷的刷毛硬度和韧性是否合适、抹布的吸水性和耐磨性是否良好；对于清洁剂，查看其成分标签、质量认证等文件，确保其符合相关标准。在正式使用前，进行小范围的试用，观察清洁效果和对标识材料的影响，只有试用合格的工具和清洁剂才能大规模使用。

1.3.5.6 清洁环境的控制与清洁后的保护

清洁环境要求：确保清洁工作在适宜的环境下进行，避免在灰尘较多、空气潮湿或温度过高过低的环境中清洁标识。如果在室内清洁，可通过空气净化设备和空调系统控制室内空气质量、温度和湿度；如果在室外清洁，选择天气晴朗、无风或微风的条件下进行，减少灰尘和杂质的干扰。

清洁后保护措施：在标识清洁完成后，及时采取保护措施，防止再次污染。对于刚清洁完的标识，可以使用干净的防尘罩或保鲜膜进行临时覆盖，尤其是在运输或存放过程中。在将标识安装到使用场所后，如果周围环境存在较多灰尘或污染因素，可以定期进行清洁维护，同时设置防护设施（如在标识周围设置遮挡灰尘的屏风等），延长标识的清洁周期。

1.3.6 复检包装

1.3.6.1 复检人员资质与培训

专业人员配置：组建由经验丰富、熟悉标识质量标准的专业人员构成的复检团队。成员应包括质量工程师、技术专家等，他们需要具备对标识的设计、制作工艺、材料特性和功能要求的深入理解，能够准确判断标识是否符合质量标准。

系统培训方案：在复检工作开展前，对复检人员进行全面培训。培训内容涵盖标识项目的详细要求、最新的行业质量标准、复检流程和方法、各类检测工具的使用等。通过实际案例讲解和模拟复检场景，使复检人员熟练掌握如何识别各种质量问题，如烤漆的附着力、丝印的清晰度和耐磨性、组装部件的牢固度等方面的问题。

1.3.6.2 复检标准与流程明确

细化复检标准：依据标识设计文件、客户要求和相关行业标准，制定详细、精确的复检标准。标准应包括外观质量(如颜色、光泽度、平整度、有无瑕疵)、尺寸精度（明确各部分的允许公差范围）、材料性能（如硬度、耐候性、耐腐蚀性等）、功能完整性（如照明功能、互动功能等）等方面的具体指标。

规范复检流程：建立标准化的复检流程，确保全面、有序地检查标识。流程包括资料审查（核对设计图纸、材料清单、初检报告等）、外观检查（多角度、多距离观察）、尺寸测量（使用精确量具）、性能测试（依据功能要求采用专业设备）、内部结构检查（对于可拆解或有特殊要求的标识）等环节。每个环节都有明确的操作步骤和判定标准。

1.3.6.3 复检记录与问题追溯机制

详细记录要求：在复检过程中，要求复检人员详细记录每一个标识的检查情况，包括标识编号、检查项目、检查结果、发现的问题（如有）、问题的严重程度等信息。记录应清晰、准确、完整，可采用纸质记录和电子记录相结合的方式，便于查询和统计分析。

问题追溯流程：建立问题追溯机制，一旦在复检中发现问题，能够迅速追溯到问题产生的环节（如制作、初检过程）和原因。通过标识编号和相关记录，可以查找原材料来源、加工工艺参数、初检人员等信息，为问题的分析和解决提供依据，同时避免类似问题在后续标识中再次出现。

1.3.6.4 包装材料选择与质量控制

合适材料选型：根据标识的类型、尺寸、形状和材质，选择合适的包装材料。对于易碎或易刮花的标识（如亚克力材质或有精细丝印的标识），应选用具有缓冲性能的包装材料，如泡沫板、气泡垫、珍珠棉等；对于大型标识，考虑使用坚固的木质或塑料框架进行支撑和保护；对于有特殊防护要求的标识（如防潮、防锈），选择具有相应功能的包装材料，如防潮纸、防锈膜等。

材料质量检查：在采购包装材料时，对其质量进行严格检查。检查包装材料的物理性能（如强度、韧性、弹性等）、化学性能（如是否会与标识材料发生反应）、外观质量（如有无破损、污渍）等。要求供应商提供质量合格证明和相关检测报告，对于不符合质量要求的包装材料，坚决不予使用。

1.3.6.5 包装设计与方法优化

定制包装设计：针对标识的特点进行个性化包装设计。对于形状不规则的标识，设计专门的模具或卡槽，使标识在包装内能够稳定放置，避免晃动；对于多部件或可拆分的标识，设计合理的分隔和固定方式，防止部件在运输过程中相互碰撞或丢失。同时，考虑包装的便捷性，便于装卸和搬运。

包装方法规范：制定详细的包装操作指南，明确包装的步骤和要求。在包装过程中，先对标识进行清洁和必要的防护处理（如贴上保护膜），然后按照设计好的包装方案进行包装。对于使用缓冲材料的包装，确保缓冲材料覆盖标识的关键部位且厚度足够；对于使用框架固定的标识，检查固定的牢固程度，保证标识在运输过程中不会松动。

1.3.6.6 包装标识与运输防护考虑

清晰包装标识：在包装外部显著位置标注标识的重要信息，如标识名称、编号、数量、重量、尺寸、易碎标志、防潮标志、向上箭头等。这些标识信息应清晰、准确、不易褪色，便于在运输和存储过程中识别和操作。使用防水、耐磨的标签或印刷方式进行标注。

运输防护措施规划：考虑包装在运输过程中的各种情况，采取相应的防护措施。对于长途运输或可能受到颠簸的情况，加强包装的固定和缓冲性能；对于可能遇到恶劣天气的运输，确保包装具有防水、防潮、防锈等功能。与运输方沟通，要求其在装卸和运输过程中遵守相关规定，如轻拿轻放、避免暴晒雨淋等。

1.4环保资质证书

1.4.1 1.5mm不锈钢材料检测报告及认监委网站查询截图



第1页 共5页　　报告编号：CS2258123765AY430Z

202119015831

meHWjMM　　Cx5XQDv

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称	不锈钢
型号	1.5mm
委托单位	深圳市卓道科技发展有限公司
商标	/
委托单位地址	深圳市龙岗区龙岗街道新生社区龙凤路 88 号深房尚林花园 1 栋 2501
检验类别	委托检验

深圳市中安质量检验认证有限公司
深圳市龙华区福城街道四和社区观澜大道 120 号 C 栋 C8507
电话 Tel: 4008610680　　邮箱 E-mail: service@lab-ccts.com　　网址 Web: www.lab-ccts.com

声明

DECLARATIONS

1. 该结果只对本次测试结果有效。
   The results relate only to the items tested.

2. 未经本实验室书面批准，不得部份复制此报告。
   This test report shall not be reproduced except in full without the written approval of our laboratory.

3. 本次测试数据若有异议，委托方应于收到测试报告之日起十日内向本实验室提出。
   If there is any objection concerning the test data, the client should inform the issuing laboratory within 10 days from the date of the report under test return to the client.

4. 本报告不加检验检测报告专用章无效。
   This report is invalid when without special-purpose seal of testing report.

5. 本报告无主检、审核人签字无效。
   This report is invalid when without signatures of tester and approver.

6. 本报告号与其相应的原始记录编号相同。
   The number of this report is the same as the number of the relative original record.

7. 本实验室仅对来样负责，检测结果仅反映该样品的评价。检测结果的使用或者使用所产生的直接或间接损失，检测单位不承担任何责任。
   The laboratory is with responsibility for the received sample and the result of the test can only reflect the evaluating of the sample. Therefore, examine company do not bear any liability for loss direct or indirectly caused to applicant by this result of the report.

检 验 报 告

样品名称	不锈钢	型号规格	1.5mm
申请单位	深圳市卓道科技发展有限公司	申请方地址	深圳市龙岗区龙岗街道新生社区龙凤路 88 号深房尚林花园 1 栋 2501
生产单位	深圳市卓道科技发展有限公司	生产方地址	惠州市惠阳区永湖镇老围下村地段永大公路旁惠州市星创宇实业有限公司厂房 A 栋 1 楼 2 楼 3 楼
样品数量	1 PCS	检验类别	委托检验
送检日期	2025 年 5 月 19 日	检验日期	2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 26 日

检验标准依据参考：

DL/T 991-2022
GB/T 228.1-2021
GB/T 4340.1-2024
GB/T 230.1-2018

检验项目：
详见后续页

测试环境：
环境温度：20-25℃，　相对湿度：50-65%　（测试有特定温度和湿度除外）

检验结论：
所检项目均符合检验依据要求。

（检验检测专用章）
2025 年 5 月 26 日

主检：　　审核：　　批准：

检测结果

序号	检测项目		单位	技术要求	检测结果	单项判定
1	化学成分分析	碳（C）	%	≤0.08	0.046	合格
2		硅(Si)	%	≤1.00	0.37	合格
3		锰(Mn)	%	≤2.00	1.07	合格
4		磷(P)	%	≤0.045	0.034	合格
5		硫(S)	%	≤0.030	0.002	合格
6		镍（Ni）	%	8.00~10.50	8.63	合格
7		铬（Cr）	%	18.00~20.00	18.23	合格
8	力学与物理性能	抗拉强度	MPa	≥515	657	合格
9		规定塑性、延伸强度	Rpz/MPa	≥205	269	合格
10		断后伸长率	%	≥40.0	60	合格
11		维氏硬度	HV	≤210	178	合格
12		洛氏硬度	HRB	≤92	76	合格

检验报告附页-照片




———— 以下空白 ————

检测报告认监委网站查询截图



1.4.2 亚克力材料检测报告及认监委网站查询截图



第1页 共5页　　报告编号：CS2258123765AY431Z

CMA 202119015831　ilac-MRA　CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L17102

BkviVDH　　sHGIwR7

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称	亚克力
型号	300mm*300mm
委托单位	深圳市卓道科技发展有限公司
商标	/
委托单位地址	深圳市龙岗区龙岗街道新生社区龙凤路 88 号深房尚林花园 1 栋 2501
检验类别	委托检验

深圳市中安质量检验认证有限公司
深圳市龙华区福城街道四和社区观澜大道 120 号 C 栋 C8507
电话 Tel: 4008610680　邮箱 E-mail: service@lab-ccts.com　网址 Web: www.lab-ccts.com

声明

DECLARATIONS

1. 该结果只对本次测试结果有效。
   The results relate only to the items tested.

2. 未经本实验室书面批准，不得部份复制此报告。
   This test report shall not be reproduced except in full without the written approval of our laboratory.

3. 本次测试数据若有异议，委托方应于收到测试报告之日起十日内向本实验室提出。
   If there is any objection concerning the test data, the client should inform the issuing laboratory within 10 days from the date of the report under test return to the client.

4. 本报告不加检验检测报告专用章无效。
   This report is invalid when without special-purpose seal of testing report.

5. 本报告无主检、审核人签字无效。
   This report is invalid when without signatures of tester and approver.

6. 本报告号与其相应的原始记录编号相同。
   The number of this report is the same as the number of the relative original record.

7. 本实验室仅对来样负责，检测结果仅反映该样品的评价。检测结果的使用或者使用所产生的直接或间接损失，检测单位不承担任何责任。
   The laboratory is with responsibility for the received sample and the result of the test can only reflect the evaluating of the sample. Therefore, examine company do not bear any liability for loss direct or indirectly caused to applicant by this result of the report.

检 验 报 告

样品名称	亚克力	型号规格	300mm*300mm
申请单位	深圳市卓道科技发展有限公司	申请方地址	深圳市龙岗区龙岗街道新生社区龙风路 88 号深房尚林花园 1 栋 2501
生产单位	深圳市卓道科技发展有限公司	生产方地址	惠州市惠阳区永湖镇老围下村地段永大公路旁惠州市星创宇实业有限公司厂房 A 栋 1 楼 2 楼 3 楼
样品数量	1 PCS	检验类别	委托检验
送检日期	2025 年 5 月 19 日	检验日期	2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 26 日

检验标准依据参考:
GB/T 7134-2008

检验项目:
详见后续页

测试环境:
环境温度：20-25℃， 相对湿度：50-65% （测试有特定温度和湿度除外）


检验结论:
所检项目均符合检验依据要求。

（检验检测专用章）
2025 年 5 月 26 日

主检： 卢卿英　　审核： 王浩　　批准： 赵凯

序号	检验项目		技术标准	检验结果	判定
1	维卡软化温度(VST)		载荷 10N,升温 50℃/h≥100℃	112℃	合格
2	拉伸性能	拉伸强度(Rm)	≥70 MPa	76 MPa	合格
3		断裂伸长率(A)	≥3%	4.5%	合格
4		弹性模量(E)	≥3000 MPa	3200 MPa	合格
5	无缺口简支梁冲击强度	冲击强度	测试温度 23℃,摆锤能量 5J ≥17 kJ/m²	19kJ/m²	合格
6	透光率与雾度	透光率	≥92%	93.5%	合格
7		雾度	≤1%	0.8%	合格

检验报告附页-照片




———— 以下空白 ————

检测报告认监委网站查询截图



1.4.3 铝板材料检测报告及认监委网站查询截图



第1页 共6页　　报告编号：CS2258123765AY432Z

CMA 202119015831　　CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L17102

PD8JdkK　　zpppO7y

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称	铝板
型 号	200*200*3mm
委托单位	深圳市卓道科技发展有限公司
商 标	/
委托单位地址	深圳市龙岗区龙岗街道新生社区龙凤路 88 号深房尚林花园 1 栋 2501
检验类别	委托检验

深圳市中安质量检验认证有限公司
深圳市龙华区福城街道四和社区观澜大道 120 号 C 栋 C8507
电话 Tel: 4008610680　　邮箱 E-mail: service@lab-ccts.com　　网址 Web: www.lab-ccts.com

声明

DECLARATIONS

1. 该结果只对本次测试结果有效。
The results relate only to the items tested.

2. 未经本实验室书面批准，不得部份复制此报告。
This test report shall not be reproduced except in full without the written approval of our laboratory.

3. 本次测试数据若有异议，委托方应于收到测试报告之日起十日内向本实验室提出。
If there is any objection concerning the test data, the client should inform the issuing laboratory within 10 days from the date of the report under test return to the client.

4. 本报告不加检验检测报告专用章无效。
This report is invalid when without special-purpose seal of testing report.

5. 本报告无主检、审核人签字无效。
This report is invalid when without signatures of tester and approver.

6. 本报告号与其相应的原始记录编号相同。
The number of this report is the same as the number of the relative original record.

7. 本实验室仅对来样负责，检测结果仅反映该样品的评价。检测结果的使用或者使用所产生的直接或间接损失，检测单位不承担任何责任。
The laboratory is with responsibility for the received sample and the result of the test can only reflect the evaluating of the sample. Therefore, examine company do not bear any liability for loss direct or indirectly caused to applicant by this result of the report.

检 验 报 告

样品名称	铝板	型号规格	200*200*3mm
申请单位	深圳市卓道科技发展有限公司	申请方地址	深圳市龙岗区龙岗街道新生社区龙凤路 88 号深房尚林花园 1 栋 2501
生产单位	深圳市卓道科技发展有限公司	生产方地址	惠州市惠阳区永湖镇老围下村地段永大公路旁惠州市星创宇实业有限公司厂房 A 栋 1 楼 2 楼 3 楼
样品数量	1 PCS	检验类别	委托检验
送检日期	2025 年 5 月 19 日	检验日期	2025 年 5 月 19 日至 2025 年 5 月 26 日

检验标准依据参考：
GB/T 16865-2023

检验项目：
详见后续页

测试环境：
环境温度：20-25℃， 相对湿度：50-65% （测试有特定温度和湿度除外）

检验结论：
所检项目均符合检验依据要求。


（检验检测专用章）
2025 年 5 月 26 日

主检：　　审核：　　批准：

序号	检验项目		单位	标准要求	检测结果	单项判定
1	化学成分	硅（Si）	%	0.20~0.6	0.40	合格
2		铁（Fe）	%	≤0.35	0.21	合格
3		铜（Cu）	%	≤0.10	0.001	合格
4		锰（Mn）	%	≤0.10	0.01	合格
5		镁（Mg）	%	0.45~0.9	0.56	合格
6		铬（Cr）	%	≤0.10	0.002	合格
7		锌（Zn）	%	≤0.10	0.01	合格
8		钛（Ti）	%	≤0.10	0.002	合格
9	力学性能	规定非比例延伸强度	N/mm^2	≥110	203	合格
10		抗拉强度	N/mm^2	≥160	227	合格
11		断后伸长率	%	≥8	12	合格
12	压痕硬度-膜层抗压痕性		/	≥80	128	合格
13	附着性	干附着性	/	0 级	0 级	合格
14		湿附着性	/	0 级	0 级	合格
15		沸水附着性	/	0 级.	0 级	合格

16	耐盐酸性	/	膜层表面应无气泡或其他明显 变化	试样膜层表面无气泡和其他明显变化	合格
17	耐砂浆性	/	膜层表面应无脱落或其他明显 变化	试样膜层表面无脱 落和其他明显变化	合格
18	耐溶剂性	/	3 级或 4 级	4 级	合格
19	总壁厚	cm	0.4±0.05	0.40	合格
20	外观质量	/	型材装饰面上的膜层应平滑均匀允许有轻微的桔皮现象，不准许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹等影响使用的缺陷	试样装饰面上的膜层均平滑、均匀，无桔皮现象，无影响使用的缺陷	合格

检验报告附页-照片



———— 以下空白 ————

检测报告认监委网站查询截图



一、近3年财务报告

1.1 2022年经审计的财务报告

深圳中创会计师事务所（普通合伙）

关于深圳市卓道科技发展有限公司的

审计报告

（二〇二二年度）

目 录

项 目	页码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3-4
三. 利润表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7-8
六. 会计报表附注	9-23
七. 会计师事务所营业执照、执业许可证	24-25

深圳中创会计师事务所（普通合伙）
SHENZHEN ZHONGCHUANG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
地址：深圳市罗湖区桂园街道松园社区笋岗东路3013号长虹大厦1502、1503、1504　电话：0755-28833171

审 计 报 告

深中创财审字[2023]第Zb182号

深圳市卓道科技发展有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市卓道科技发展有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2022年12月31日资产负债表，2022年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合

1 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：粤23ELXHZPSA

理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳中创会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师

中国·深圳　　中国注册会计师

二〇二三年三月二十四日

深圳市卓道科技发展有限公司
资产负债表
二〇二二年十二月三十一日

单位：人民币元

项　　目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	附注6	347,836.04	87,571.47
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	附注7	8,934,901.42	1,284,240.35
应收款项融资		-	-
预付款项	附注8	3,537,183.52	4,776,115.68
其他应收款	附注9	674,571.79	817,671.19
存货	附注10	4,586,756.84	-
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		**18,081,249.61**	**6,965,598.69**
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注11	4,132,198.36	4,548,592.60
在建工程	附注12	-	97,315.13
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		**4,132,198.36**	**4,645,937.73**
资产合计		**22,213,447.97**	**11,611,536.42**

3

深圳市卓道科技发展有限公司

资产负债表(续)

二〇二二年十二月三十一日

单位：人民币元

项　　目	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	附注13	2,754,000.00	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注14	2,454,533.55	1,948,383.06
预收款项	附注15	7,394,006.08	-
合同负债		-	-
应付职工薪酬	附注16	249,181.21	122,150.00
应交税费	附注17	80,554.96	59,679.58
其他应付款	附注18	6,357,169.02	4,962,217.74
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		**19,289,444.85**	**7,092,430.38**
非流动负债：			
长期借款	附注19	467,959.00	2,480,707.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-53,772.58	-75,407.51
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		**414,186.42**	**2,405,299.49**
负债合计		**19,703,631.27**	**9,497,729.87**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注20	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润	附注21	1,509,816.70	1,113,806.55
所有者权益（或股东权益）合计		**2,509,816.70**	**2,113,806.55**
负债和所有者权益（或股东权益）合计		**22,213,447.97**	**11,611,536.42**

深圳市卓道科技发展有限公司

利 润 表

二〇二二年度

单位：人民币元

项　　目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	附注22	**18,275,376.62**	**16,751,636.22**
减:营业成本	附注23	16,471,476.92	15,153,316.10
税金及附加		14,349.75	17,230.59
销售费用		70,988.49	-
管理费用		1,154,634.17	618,702.01
研发费用		-	-
财务费用		198,592.42	164,360.36
其中：利息费用		175,229.77	-
利息收入		1,200.56	-
加:其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**365,334.87**	**798,027.16**
加:营业外收入	附注24	40,949.80	8,501.41
减:营业外支出	附注25	6,500.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**399,784.67**	**806,528.57**
减:所得税费用		3,774.52	5,208.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**396,010.15**	**801,320.42**
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		396,010.15	801,320.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4.其他债权投资信用减值准备		-	-
5.现金流量套期储备		-	-
6.外币财务报表折算差额		-	-
六、综合收益总额		**396,010.15**	**801,320.42**
七、每股收益		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

深圳市卓道科技发展有限公司

现 金 流 量 表

二〇二二年度

单位：人民币元

项　　目	行次	本年度	上年度
一、经营活动产生现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	20,358,643.03	18,399,905.29
收到的税费返还	2	58,863.16	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,580,201.04	2,500,887.79
经营活动现金流入小计	4	21,997,707.23	20,900,793.08
购买商品、接受劳务支付的现金	5	17,506,798.20	19,107,728.51
支付给职工以及为职工支付现金	6	3,975,843.02	1,342,655.66
支付的各项税费	7	250,357.92	144,749.70
支付的其他与经营活动有关的现金	8	481,173.25	208,054.35
经营活动现金流出小计	9	22,214,172.39	20,803,188.22
经营活动产生的现金流量净额	10	-216,465.16	97,604.86
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	11	-	-
取得投资收益收到的现金	12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	-
投资活动现金流入小计	16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	110,927.43	2,615,398.31
投资支付的现金	18	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	-	-
投资活动现金流出小计	21	110,927.43	2,615,398.34
投资活动产生的现金流量净额	22	-110,927.43	-2,615,398.34
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	23	-	-
取得借款收到的现金	24	2,873,000.00	3,181,060.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	12,574.79
筹资活动现金流入小计	26	2,873,000.00	3,193,634.79
偿还债务支付的现金	27	2,131,748.00	788,335.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	153,594.84	-
支付其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
筹资活动现金流出小计	30	2,285,342.84	788,335.30
筹资活动产生的现金流量净额	31	587,657.16	2,405,299.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	260,264.57	-112,493.99
加：期初现金及现金等价物余额	34	87,571.47	200,065.46
六、期末现金及现金等价物余额	35	347,836.04	87,571.47

6

深圳市卓道科技发展有限公司
所有者权益（或股东权益）增减变动表
（二〇二二年度）

单位：人民币元

项目	行次	本年												上年									
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他									优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	01	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,113,806.55	2,113,806.55											
加：会计政策变更	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
前期差错更正	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
其他	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
二、本年年初余额	05	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,113,806.55	2,113,806.55											
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396,010.15	396,010.15											
（一）综合收益总额	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396,010.15	396,010.15											
（二）所有者投入和减少资本	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
1.所有者投入的普通股	09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
1.提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
2.对所有者（或股东）的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
3.其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
（四）所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
1.资本公积转增资本（或股本）	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
2.盈余公积转增资本（或股本）	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
3.盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
5.其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
6.其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
四、本年年末余额	24	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,509,816.70	2,509,816.70											

7

深圳市卓道科技发展有限公司所有者权益（或股东权益）增减变动表
（二〇二二年度）

编制单位：深圳市卓道科技发展有限公司　　单位：人民币元

项目	行次	上年金额												
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	01	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	323,493.81	1,323,493.81
加：会计政策变更	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,007.68	-11,007.68
二、本年年初余额	05	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	312,486.13	1,312,486.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	801,320.42	801,320.42
（一）综合收益总额	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	801,320.42	801,320.42
（二）所有者投入和减少资本	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	24	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,113,806.55	2,113,806.55

深圳市卓道科技发展有限公司
会计报表附注
（二〇二二年度）

单位：人民币元

附注1. 公司概况：

1、公司成立背景：

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2012年6月28日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为91440300599088239K的企业法人营业执照，截止2022年12月31日的最新工商信息：法定代表人为刘静,注册资本为人民币500.00万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市龙岗区龙城街道新联社区爱南路468-3号宝荷市场205A-18。

2、经营范围：

一般经营项目：标识产品的技术开发；标识标牌的设计与购销；展示展览策划；城市和小区亮化工程的设计与施工；国内贸易。

许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:标识产品、信报箱的生产；从事广告业务。

附注2. 财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及其具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

附注3、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量等有关信息。

附注4. 重要会计政策及会计估计的说明

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币业务核算方法

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

6、应收款项坏账准备

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

种类	确定组合的依据
账龄分析组合	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
合并范围内关联方组合	对受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析组合	账龄分析法

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的计提方法

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

7、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、运输费和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制和定期盘存制相结合的方法。

（5）周转材料的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

8、固定资产及折旧

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	20	5	4.75	年限平均法
机器设备	10	5	9.50	年限平均法
运输设备	4	5	23.75	年限平均法
办公设备	5	5	19.00	年限平均法
电子及其他设备	3	5	31.67	年限平均法

残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产减值测试方法和减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“非流动非金融资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法及折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，本公司有权选择是否取得其最终所有权。

租赁开始日将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生之时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

9、在建工程

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

10、无形资产

（1）无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

（2）无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（3）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“非流动非金融资产减值”。

11、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用， 包括固定资产修理支出、租入固定资产改良支出及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。

12、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

13、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退福利、内退补偿等与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

14、收入

在履行了合同中的履约义务，即客户取得相关商品或服务控制权时确认收入：

商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关收入已取得了收款权利时，确认营业收入的实现。

提供劳务，均为在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时，确认营业收入的实现

他人使用本公司资产，以与交易相关的经济利益能够流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认他人使用本公司的资产收入的实现。

15、所得税的会计处理方法

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（5）所得税的汇算清缴方式

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴，年终汇算清缴方式。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

16、主要会计政策、会计估计变更情况及其影响

（1）重要会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

（2）重要会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

附注5、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、服务收入	13%/6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

（1）企业所得税纳税形式：查账征收。

（2）企业所得税会计处理方法：资产负债表债务法。

附注6：货币资金

项　　目	期末余额	期初余额
库存现金	757.17	76.96
银行存款	347,078.87	87,494.51
合　　计	347,836.04	87,571.47

附注7：应收账款

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	3,846,136.93	43.05%	1,284,240.35	100.00%
1年以上	5,088,764.49	56.95%		
合　　计	8,934,901.42	100.00%	1,284,240.35	100.00%
净　　值	8,934,901.42		1,284,240.35	

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
华润置地(贵阳)有限公司	833,552.89
深圳市自由美标识有限公司	799,627.70
东莞市中熙房地产开发有限公司	762,329.85
深圳市红荷庭苑房地产开发有限公司	742,355.60
成都万科南城置业有限公司	723,815.64

附注8：预付款项

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	2,332,671.13	65.95%	4,754,115.68	99.54%
1年以上	1,204,512.39	34.05%	22,000.00	0.46%
合　　计	3,537,183.52	100.00%	4,776,115.68	100.00%

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
肇庆海和不锈钢有限公司	897,584.33

深圳市广天地数控设备有限公司	345,000.00
深圳市连利建材经营部	290,000.00
深圳市鸿皓广告有限公司	214,292.54
佛山市恒华财钢业有限公司	159,492.00

附注9：其他应收款

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	100,659.45	14.92%	241,758.85	29.57%
1年以上	573,912.34	85.08%	575,912.34	70.43%
合　　计	674,571.79	100.00%	817,671.19	100.00%
净　　值	674,571.79		817,671.19	

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
履约保证金-华润置地（成都）有限公司	340,000.00
投标保证金-华润置地（成都）有限公司	65,000.00
保证金-河北雄安新区公共资源交易中心	50,000.00
投标保证金-华润置地(成都)发展有限公司	40,000.00
上海名华工程建筑有限公司海口分公司	28,815.00

附注10：存货

类　　别	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
原材料	-	16,306,378.94	12,861,819.53	3,444,559.41
库存商品	-	16,341,905.68	15,960,952.13	380,953.55
制造费用	-	578,275.66	578,275.66	-
生产成本	-	17,076,336.28	16,315,092.40	761,243.88
合　　计	-	50,302,896.56	45,716,139.72	4,586,756.84

附注11：固定资产

项　　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额

一、固定资产原值合计	5,419,111.43	208,272.56	-	5,627,383.99
机器设备	4,754,808.99	208,272.56	-	4,963,081.55
电子及其他设备	664,302.44	-	-	664,302.44
二、累计折旧合计	870,518.83	624,666.80	-	1,495,185.63
机器设备	693,439.25	462,847.76	-	1,156,287.01
电子及其他设备	177,079.58	161,819.04	-	338,898.62
三、固定资产账面净值	4,548,592.60	-	-	4,132,198.36
机器设备	4,061,369.74	-	-	3,806,794.54
电子及其他设备	487,222.86	-	-	325,403.82

附注12：在建工程

项　　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
数控刨槽机	97,345.13	-	97,345.13	-
合　　计	97,345.13	-	97,345.13	-

附注13：短期借款

项　　目	期末余额	期初余额
建行	1,120,000.00	-
交通银行	1,634,000.00	-
合　　计	2,754,000.00	-

附注14：　应付账款

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	818,868.82	33.36%	1,948,383.06	100.00%
1年以上	1,635,664.73	66.64%		
合　　计	2,454,533.55	100.00%	1,948,383.06	100.00%

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
深圳市达利来科技有限公司	690,000.00

西海标识设计制作（惠州）有限公司	276,415.00
深圳市庆家贸易有限公司	200,000.00
全南盛达建材有限责任公司	195,000.00
平安国际融资租赁有限公司	165,749.99

附注15：预收款项

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	7,394,006.08	100.00%	-	
合　　计	7,394,006.08	100.00%	-	

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
深圳市中熙房地产开发有限公司	757,600.49
惠阳方圆广告有限公司	659,433.32
深圳市红荷缇居房地产开发有限公司	618,476.33
华润置地（贵阳）有限公司	585,562.68
北京优高雅装饰工程有限公司成都分公司	390,846.73

附注16：应付职工薪酬

项　目	期末余额	期初余额
工资、奖金、津贴和补贴	249,181.24	122,150.00
合　　计	249,181.24	122,150.00

附注17：应交税费

项　　目	期末余额	期初余额
未交增值税	66,572.70	49,584.47
应交所得税	6,406.55	4,144.96
应交城市维护建设税	4,419.18	3,470.92
应交教育费附加	1,893.92	1,487.54
应交地方教育费附加	1,262.61	991.69

合　　计	80,554.96	59,679.58

附注18：其他应付款

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	3,223,203.13	50.70%	4,432,775.35	89.33%
1年以上	3,133,965.89	49.30%	529,442.39	10.67%
合　　计	6,357,169.02	100.00%	4,962,217.74	100.00%

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
刘静	4,672,748.48
成志军	778,337.00
平安国际融资租赁有限公司	328,241.15
天津中新名仕房地产开发有限公司	286,680.00
刘静静	192,762.39

附注19：长期借款

项　　目	期末余额	期初余额
微业贷	192,959.00	1,350,707.00
前海微众银行	275,000.00	575,000.00
合　　计	467,959.00	2,480,707.00

附注20：实收资本（或股本）

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额（人民币）	比例(%)	金额(人民币)	比例(%)
刘静	500,000.00	10.00	-	-
刘静静	4,500,000.00	90.00	1,000,000.00	100.00
合　　计	5,000,000.00	100.00	1,000,000.00	100.00

附注21：未分配利润

项　　目	2022年度	2021年度

上年期末余额	1,113,806.55	323,493.81
加：会计政策变更	-	-
前期差错更正	-	-
其他因素调整	-	-11,007.68
本期年初余额	1,113,806.55	312,486.13
加：本期净利润转入	396,010.15	801,320.42
减：本期提取法定盈余公积	-	-
本期提取任意盈余公积	-	-
本期分配普通股股利	-	-
本期期末余额	1,509,816.70	1,113,806.55
其中：董事会已批准的现金股利数	-	-

附注22：营业收入

项　　目	主营业务收入		其他业务收入	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
营业收入	18,275,376.62	16,751,636.22	-	-
合　　计	18,275,376.62	16,751,636.22	-	-

附注23：营业成本

项　　目	主营业务成本		其他业务成本	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
营业成本	16,471,476.92	15,153,316.10	-	-
合　　计	16,471,476.92	15,153,316.10	-	-

附注24：营业外收入

项　　目	本年发生额	上年发生额
其它	1.13	-
社保补助	2,170.08	-
社保返还款	38,778.59	-

营业外收入	-	8,501.41
合　　计	40,949.80	8,501.41

附注25：营业外支出

项　　目	本年发生额	上年发生额
公益捐赠	6,500.00	-
合　　计	6,500.00	-

附注26：现金流量情况

补充资料	2022年度	2021年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	396,010.15	801,320.42
加：计提的信用减值准备	-	
加：计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	624,666.80	403,505.40
使用权资产折旧	-	-
无形资产摊销	-	24,685.69
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
固定资产报废损失（减：收益）	-	-
公允价值变动损失（减：收益）	-	-
财务费用	175,229.77	-
投资损失（减：收益）	-	-
递延所得税资产减少（减：增加）	-	-
递延所得税负债增加（减：减少）	-	-
存货的减少（减：增加）	-4,586,756.84	650,326.12
经营性应收项目的减少（减：增加）	-6,268,629.51	-5,384,977.36
经营性应付项目的增加（减：减少）	9,443,014.47	3,613,752.27
其他	-	-11,007.68

经营活动产生的现金流量净额	-216,465.16	97,604.86
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	-
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物增加情况	-	-
现金的期末余额	347,836.04	87,571.47
减：现金的期初余额	87,571.47	200,065.46
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	260,264.57	-112,493.99

附注27：或有事项

本公司本年度无需要关注的或有事项。

附注28：资产负债表日后事项

本公司本年度未发生资产负债表日后事项。

附注29：财务报表注释期间说明

以上注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初数”指2022年1月1日，“期末数”指2022年12月31日，“本期发生额”指2022年度。

统一社会信用代码
91440300MA5EXRG20N

营业执照
（副本）

名　　称　深圳中创会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙

执行事务合伙人　王爱华

成立日期　2018年01月02日

主要经营场所　深圳市罗湖区桂园街道松园社区笋岗东路3013号长虹大厦1502、1503、1504

登记机关

2023年01月04日

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

证书序号：00016843

会计师事务所

执业证书

名　　称：深圳中创会计师事务所
（普通合伙）

首席合伙人：王爱华

主任会计师：

经 营 场 所：深圳市罗湖区桂园街道松园社区笋岗东路 3013 号长虹大厦 1502、1503、1504

组 织 形 式：普通合伙

执业证书编号：47470273

批准执业文号：深财会[2018]76 号

批准执业日期：2018 年 7 月 6 日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

二〇二一年一月十日

中华人民共和国财政部制

1.2 2023年经审计的财务报告

深圳中创会计师事务所（普通合伙）

关于深圳市卓道科技发展有限公司的

审计报告

（二〇二三年度）

目 录

项 目	页码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3-4
三. 利润表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7-8
六. 会计报表附注	9-23
七. 会计师事务所营业执照、执业许可证	24-25

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：粤24FQTPWCSE

深圳中创会计师事务所（普通合伙）

SHENZHEN ZHONGCHUANG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
地址：深圳市罗湖区桂园街道松园社区笋岗东路3013号长虹大厦1502、1503、1504　电话：0755-28833171

审 计 报 告

深中创财审字[2024]第Zd088号

深圳市卓道科技发展有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市卓道科技发展有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2023年12月31日资产负债表，2023年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合

理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳中创会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师

中国·深圳　　中国注册会计师

二〇二四年三月六日

2

深圳市卓道科技发展有限公司
资产负债表
二〇二三年十二月三十一日

单位：人民币元

项　　目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	附注6	476,740.94	347,836.04
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	附注7	14,828,134.19	8,934,901.42
应收款项融资		-	-
预付款项	附注8	3,412,017.36	3,537,183.52
其他应收款	附注9	1,157,023.93	674,571.79
存货	附注10	7,455,762.29	4,586,756.84
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		27,329,678.71	18,081,249.61
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注11	5,608,237.58	4,132,198.36
在建工程	附注12	-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		5,608,237.58	4,132,198.36
资产合计		32,937,916.29	22,213,447.97

3

深圳市卓道科技发展有限公司
资产负债表(续)
二〇二三年十二月三十一日

单位：人民币元

项　　目	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	附注13	2,686,436.76	2,754,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注14	3,781,551.39	2,454,533.55
预收款项	附注15	6,661,900.53	7,394,006.08
合同负债		-	-
应付职工薪酬	附注16	356,652.88	249,181.24
应交税费	附注17	28,031.31	80,554.96
其他应付款	附注18	14,597,824.15	6,357,169.02
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		**28,112,397.02**	**19,289,444.85**
非流动负债：			
长期借款	附注19	1,953,571.41	467,959.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-53,772.58
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		**1,953,571.41**	**414,186.42**
负债合计		**30,065,968.43**	**19,703,631.27**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注20	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润	附注21	1,871,947.86	1,509,816.70
所有者权益（或股东权益）合计		**2,871,947.86**	**2,509,816.70**
负债和所有者权益（或股东权益）合计		**32,937,916.29**	**22,213,447.97**

4

深圳市卓道科技发展有限公司

利 润 表

二〇二三年度

单位：人民币元

项 目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	附注22	**22,754,509.24**	**18,275,376.62**
减:营业成本	附注23	20,478,696.67	16,471,476.92
税金及附加		20,443.14	14,349.75
销售费用		102,373.61	70,988.49
管理费用		1,488,115.10	1,154,634.17
研发费用		-	-
财务费用		276,040.11	198,592.42
其中：利息费用		240,151.75	175,229.77
利息收入		822.93	1,200.56
加:其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**388,840.61**	**365,334.87**
加:营业外收入	附注24	5,457.82	40,949.80
减:营业外支出	附注25	0.01	6,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**394,298.42**	**399,784.67**
减:所得税费用		10,896.05	3,774.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**383,402.37**	**396,010.15**
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		383,402.37	396,010.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4.其他债权投资信用减值准备		-	-
5.现金流量套期储备		-	-
6.外币财务报表折算差额		-	-
六、综合收益总额		**383,402.37**	**396,010.15**
七、每股收益		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

5

深圳市卓道科技发展有限公司
现 金 流 量 表
二〇二三年度

单位：人民币元

项　　目	行次	本年度	上年度
一、经营活动产生现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	18,948,936.94	20,358,643.03
收到的税费返还	2	-	58,863.16
收到的其他与经营活动有关的现金	3	8,216,689.34	1,580,201.04
经营活动现金流入小计	4	27,165,626.28	21,997,707.23
购买商品、接受劳务支付的现金	5	20,738,468.40	17,506,798.20
支付给职工以及为职工支付现金	6	3,862,659.49	3,975,843.02
支付的各项税费	7	319,272.51	250,357.92
支付的其他与经营活动有关的现金	8	984,811.64	481,173.25
经营活动现金流出小计	9	25,905,212.04	22,214,172.39
经营活动产生的现金流量净额	10	1,260,414.24	-216,465.16
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	11	-	-
取得投资收益收到的现金	12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	-
投资活动现金流入小计	16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	2,311,946.31	110,927.43
投资支付的现金	18	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	-	-
投资活动现金流出小计	21	2,311,946.31	110,927.43
投资活动产生的现金流量净额	22	-2,311,946.31	-110,927.43
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	23	-	-
取得借款收到的现金	24	7,020,436.76	2,873,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	-
筹资活动现金流入小计	26	7,020,436.76	2,873,000.00
偿还债务支付的现金	27	5,602,387.59	2,131,748.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	237,612.20	153,594.84
支付其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
筹资活动现金流出小计	30	5,839,999.79	2,285,342.84
筹资活动产生的现金流量净额	31	1,180,436.97	587,657.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	128,904.90	260,264.57
加：期初现金及现金等价物余额	34	347,836.04	87,571.47
六、期末现金及现金等价物余额	35	476,740.94	347,836.04

6

深圳市卓道科技发展有限公司
所有者权益（或股东权益）增减变动表
（二〇二三年度）

金额单位：人民币元

项目	行次	本年金额												所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
			优先股	永续债	其他									
一.上年年末余额	01	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,509,816.70			2,509,816.70
加：会计政策变更	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
前期差错更正	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
其他	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-21,271.21			-21,271.21
二.本年年初余额	05	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,488,545.49			2,488,545.49
三.本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383,402.37			383,402.37
（一）综合收益总额	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383,402.37			383,402.37
（二）所有者投入和减少资本	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
1.所有者投入的普通股	09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
1.提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.对所有者（或股东）的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
3.其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
（四）所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
1.资本公积转增资本（或股本）	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.盈余公积转增资本（或股本）	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
3.盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
5.其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
6.其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
四.本年年末余额	24	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,871,947.86			2,871,947.86

7

深圳市卓道科技发展有限公司
所有者权益（或股东权益）增减变动表（续）
（二〇二三年度）

单位：人民币元

项目	行次	上年金额											
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	01	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,113,806.55	2,113,806.55
加：会计政策变更	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	05	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,113,806.55	2,113,806.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396,010.15	396,010.15
（一）综合收益总额	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396,010.15	396,010.15
（二）所有者投入和减少资本	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	24	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,509,816.70	2,509,816.70

8

深圳市卓道科技发展有限公司
会计报表附注
（二〇二三年度）

单位：人民币元

附注1. 公司概况：

1、公司成立背景：

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2012年6月28日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为91440300599088239K的企业法人营业执照，截止2023年12月31日的最新工商信息：法定代表人为刘静，注册资本为人民币500.00万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区龙凤路88号深房尚林花园1栋2501。

2、经营范围：

一般经营项目：标识产品的技术开发；标识标牌的设计与购销；展示展览策划；城市和小区亮化工程的设计与施工；国内贸易。金属门窗工程施工；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；环境卫生公共设施安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：标识产品、信报箱的生产；从事广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

附注2. 财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及其具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

附注3、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量等有关信息。

附注4. 重要会计政策及会计估计的说明

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

9

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币业务核算方法

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

6、应收款项坏账准备

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

A．信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

种类	确定组合的依据
账龄分析组合	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
合并范围内关联方组合	对受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析组合	账龄分析法

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的计提方法

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

7、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、运输费和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制和定期盘存制相结合的方法。

（5）周转材料的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

8、固定资产及折旧

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	20	5	4.75	年限平均法

机器设备	10	5	9.50	年限平均法
运输设备	4	5	23.75	年限平均法
办公设备	5	5	19.00	年限平均法
电子及其他设备	3	5	31.67	年限平均法

残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产减值测试方法和减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“非流动非金融资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法及折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，本公司有权选择是否取得其最终所有权。

租赁开始日将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生之时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

9、在建工程

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

10、无形资产

（1）无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

（2）无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（3）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“非流动非金融资产减值”。

11、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用， 包括固定资产修理支出、租入固定资产改良支出及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。

12、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

13、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退福利、内退补偿等与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

14、收入

在履行了合同中的履约义务，即客户取得相关商品或服务控制权时确认收入：

商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关收入已取得了收款权利时，确认营业收入的实现。

提供劳务，均为在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时，确认营业收入的实现

他人使用本公司资产，以与交易相关的经济利益能够流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认他人使用本公司的资产收入的实现。

15、所得税的会计处理方法

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（5）所得税的汇算清缴方式

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴，年终汇算清缴方式。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

16、主要会计政策、会计估计变更情况及其影响

（1）重要会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

（2）重要会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

附注5、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、服务收入	13%/6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

（1）企业所得税纳税形式：查账征收。

（2）企业所得税会计处理方法：资产负债表债务法。

附注6：货币资金

项　　目	期末余额	期初余额
库存现金	427.29	757.17
银行存款	476,313.65	347,078.87
合　　计	476,740.94	347,836.04

附注7：应收账款

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	9,690,523.15	65.35%	3,846,136.93	43.05%
1年以上	5,137,611.04	34.65%	5,088,764.49	56.95%
合　　计	14,828,134.19	100.00%	8,934,901.42	100.00%
净　　值	14,828,134.19		8,934,901.42	

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
深圳市自由美标识有限公司	1,117,905.27
成都万科南城置业有限公司	1,052,600.59
昆明华润置地三联置业有限公司	1,030,647.73
成都万香沸腾置业有限公司	978,203.17
成都万科天新置业有限公司	966,337.38

附注8：预付款项

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	1,623,079.10	47.57%	2,332,671.13	65.95%
1年以上	1,788,938.26	52.43%	1,204,512.39	34.05%
合　　计	3,412,017.36	100.00%	3,537,183.52	100.00%

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
深圳市鸿皓广告有限公司	600,000.00

深圳市广天地数控设备有限公司	345,000.00
深圳市连利建材经营部	290,000.00
西安义恩德装饰工程有限公司	207,397.44
佛山市鲸冠不锈钢有限公司	160,901.50

附注9：其他应收款

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	552,452.14	47.75%	100,659.45	14.92%
1年以上	604,571.79	52.25%	573,912.34	85.08%
合　　计	1,157,023.93	100.00%	674,571.79	100.00%
净　　值	1,157,023.93		674,571.79	

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
履约保证金-华润置地（成都）有限公司	340,000.00
西海标识设计制作(惠州)有限公司	330,000.00
投标保证金-华润置地（成都）有限公司	65,000.00
保证金-河北雄安新区公共资源交易中心	50,000.00

附注10：存货

类　　别	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
原材料	3,444,559.41	16,943,975.63	14,495,281.88	5,893,253.16
库存商品	380,953.55	17,523,678.70	17,904,632.25	-
周转材料	-	6,944.25	-	6,944.25
劳务成本	-	463,751.71	463,751.71	-
制造费用	-	577,842.24	577,842.24	-
生产成本	761,243.88	18,021,660.18	17,227,339.18	1,555,564.88
合　　计	4,586,756.84	53,537,852.71	50,668,847.26	7,455,762.29

附注11：固定资产

项　　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、固定资产原值合计	5,627,383.99	2,311,946.31	-	7,939,330.30
机器设备	5,309,408.99	964,778.76	-	6,274,187.75
电子及其他设备	317,975.00	1,347,167.55	-	1,665,142.55
二、累计折旧合计	1,495,185.63	835,907.09	-	2,331,092.72
机器设备	1,323,619.50	554,947.44	-	1,878,566.94
电子及其他设备	171,566.13	280,959.65	-	452,525.78
三、固定资产账面净值	4,132,198.36	-	-	5,608,237.58
机器设备	3,985,789.49	-	-	4,395,620.81
电子及其他设备	146,408.87	-	-	1,212,616.77

附注12：在建工程

项　　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
数控刨槽机	-	70,796.46	70,796.46	-
合　　计	-	70,796.46	70,796.46	-

附注13：短期借款

项　　目	期末余额	期初余额
建行	2,686,436.76	1,120,000.00
交通银行	-	1,634,000.00
合　　计	2,686,436.76	2,754,000.00

附注14：　应付账款

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	1,752,660.58	46.35%	818,868.82	33.36%
1年以上	2,028,890.81	53.65%	1,635,664.73	66.64%
合　　计	3,781,551.39	100.00%	2,454,533.55	100.00%

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额

深圳中升聚星汽车销售服务有限公司	853,782.00
深圳市达利来科技有限公司	690,000.00
平安国际融资租赁有限公司	330,000.00
深圳市津洲钢材有限公司	221,615.00
深圳市庆家贸易有限公司	200,000.00

附注15：预收款项

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	744,363.45	11.17%	7,394,006.08	100.00%
1年以上	5,917,537.08	88.83%	-	
合　　计	6,661,900.53	100.00%	7,394,006.08	100.00%

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
深圳市中熙房地产开发有限公司	757,600.49
惠阳方圆广告有限公司	659,433.32
华润置地(成都)发展有限公司	658,255.64
深圳市红荷缇居房地产开发有限公司	638,476.33
北京优高雅装饰工程有限公司成都分公司	390,846.73

附注16：应付职工薪酬

项　目	期末余额	期初余额
工资、奖金、津贴和补贴	356,652.88	249,181.24
合　　计	356,652.88	249,181.24

附注17：应交税费

项　　目	期末余额	期初余额
未交增值税	18,297.46	66,572.70
应交所得税	4,799.87	6,406.55
应交印花税	3,836.14	-

应交城市维护建设税	640.41	4,419.18
应交教育费附加	274.46	1,893.92
应交地方教育费附加	182.97	1,262.61
合　　计	28,031.31	80,554.96

附注18：其他应付款

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	8,965,296.28	61.42%	3,223,203.13	50.70%
1年以上	5,632,527.87	38.58%	3,133,965.89	49.30%
合　　计	14,597,824.15	100.00%	6,357,169.02	100.00%

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
刘静	13,174,296.50
成志军	778,337.00
天津中新名仕房地产开发有限公司	286,680.00
刘静静	198,510.65
西海标识设计制作(惠州)有限公司	110,000.00

附注19：长期借款

项　　目	期末余额	期初余额
微业贷	-	192,959.00
前海微众银行	-	275,000.00
合　　计	1,953,571.41	467,959.00

附注20：实收资本（或股本）

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额（人民币）	比例(%)	金额(人民币)	比例(%)
刘静静	500,000.00	10.00	500,000.00	10.00
刘静	4,500,000.00	90.00	500,000.00	10.00

合　　计	5,000,000.00	100.00	1,000,000.00	20.00

附注21：未分配利润

项　　目	2023年度	2022年度
上年期末余额	1,509,816.70	1,113,806.55
加：会计政策变更	-	-
前期差错更正	-	-
其他因素调整	-21,271.21	-
本期年初余额	1,488,545.49	1,113,806.55
加：本期净利润转入	383,402.37	396,010.15
减：本期提取法定盈余公积	-	-
本期提取任意盈余公积	-	-
本期分配普通股股利	-	-
本期期末余额	1,871,947.86	1,509,816.70
其中：董事会已批准的现金股利数	-	-

附注22：营业收入

项　　目	主营业务收入		其他业务收入	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
营业收入	22,754,509.24	18,275,376.62	-	-
合　　计	22,754,509.24	18,275,376.62	-	-

附注23：营业成本

项　　目	主营业务成本		其他业务成本	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
营业成本	20,478,696.67	16,471,476.92	-	-
合　　计	20,478,696.67	16,471,476.92	-	-

附注24：营业外收入

项　　目	本年发生额	上年发生额

政府补助	2,456.49	2,170.08
其它	1.33	1.13
就业补贴	2,000.00	-
跨越付破损丢失赔偿费	1,000.00	-
社保返还款	-	38,778.59
合　　计	5,457.82	40,949.80

附注25：营业外支出

项　　目	本年发生额	上年发生额
其它	0.01	-
公益捐赠	-	6,500.00
合　　计	0.01	6,500.00

附注26：现金流量情况

补充资料	2023年度	2022年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	383,402.37	396,010.15
加：计提的信用减值准备	-	
加：计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	835,907.09	624,666.80
使用权资产折旧	-	-
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
固定资产报废损失（减：收益）	-	-
公允价值变动损失（减：收益）	-	-
财务费用	237,612.20	175,229.77
投资损失（减：收益）	-	-
递延所得税资产减少（减：增加）	-	-

递延所得税负债增加（减：减少）	-	-
存货的减少（减：增加）	-2,869,005.45	-4,586,756.84
经营性应收项目的减少（减：增加）	-6,250,518.75	-476,862.58
经营性应付项目的增加（减：减少）	8,944,287.99	3,651,247.54
其他	-21,271.21	-
经营活动产生的现金流量净额	1,260,414.24	-216,465.16
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	-
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物增加情况	-	-
现金的期末余额	476,740.94	347,836.04
减：现金的期初余额	347,836.04	87,571.47
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	128,904.90	260,264.57

附注27：或有事项

本公司本年度无需要关注的或有事项。

附注28：资产负债表日后事项

本公司本年度未发生资产负债表日后事项。

附注29：财务报表注释期间说明

以上注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初数”指2023年1月1日，“期末数”指2023年12月31日，“本期发生额”指2023年度。

统一社会信用代码
91440300MA5EXRG20N

营业执照

（副本）

名　　称　深圳中创会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙

执行事务合伙人　王爱华

成立日期　2018年01月02日

主要经营场所　深圳市罗湖区桂园街道松园社区笋岗东路3013号长虹大厦1502、1503、1504

登记机关

2022年01月04日

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：深圳中创会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：王爱华

主任会计师：

经 营 场 所：深圳市罗湖区桂园街道松园社区笋岗东路3013号长虹大厦1502、1503、1504

组 织 形 式：普通合伙

执业证书编号：47470273

批准执业文号：深财会[2018]76号

批准执业日期：2018年7月6日

证书序号：0016843

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

二〇二一年一月十日

中华人民共和国财政部制

1.3 2024年经审计的财务报告

深圳晶盈会计师事务所（普通合伙）

关于深圳市卓道科技发展有限公司的

审计报告

（二〇二四年度）

目 录

项 目	页码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3-4
三. 利润表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7-8
六. 会计报表附注	9-23
七. 会计师事务所营业执照、执业许可证	24-25

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，报告编码：粤25V1WF2N35

深圳晶盈会计师事务所（普通合伙）

深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路59号深茂商业中心10F-H 0755-28268406

审 计 报 告

深晶盈财审字[2025]第CC025号

深圳市卓道科技发展有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市卓道科技发展有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2024年12月31日资产负债表，2024年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳晶盈会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师

中国·深圳　　中国注册会计师

二〇二五年四月十日

深圳市卓道科技发展有限公司
资产负债表
二〇二四年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	附注6	2,435,700.00	476,740.94
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	附注7	13,788,568.50	14,828,134.19
应收款项融资		-	-
预付款项	附注8	3,099,532.35	3,412,017.36
其他应收款	附注9	1,403,876.69	1,157,023.93
存货	附注10	13,253,757.39	7,455,762.29
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		**33,981,434.93**	**27,329,678.71**
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	附注11	246,000.00	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注12	4,816,567.78	5,608,237.58
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		**5,062,567.78**	**5,608,237.58**
资产合计		**39,044,002.71**	**32,937,916.29**

3

深圳市卓道科技发展有限公司
资产负债表(续)
二〇二四年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	附注13	4,778,678.75	2,686,436.76
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注14	3,477,146.08	3,781,551.39
预收款项	附注15	6,955,984.18	6,661,900.53
合同负债		-	-
应付职工薪酬	附注16	345,771.96	356,652.88
应交税费	附注17	18,012.64	28,031.31
其他应付款	附注18	16,442,025.15	14,597,824.15
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		**32,017,618.76**	**28,112,397.02**
非流动负债：			
长期借款	附注19	-	1,953,571.41
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	**1,953,571.41**
负债合计		**32,017,618.76**	**30,065,968.43**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注20	4,667,000.00	1,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润	附注21	2,359,383.95	1,871,947.86
所有者权益（或股东权益）合计		**7,026,383.95**	**2,871,947.86**
负债和所有者权益（或股东权益）合计		**39,044,002.71**	**32,937,916.29**

4

深圳市卓道科技发展有限公司

利 润 表

二〇二四年度

单位：人民币元

项 目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	附注22	**19,566,460.57**	**22,754,509.24**
减:营业成本	附注23	15,370,449.80	20,478,696.67
税金及附加		17,607.95	20,443.14
销售费用		609,369.16	102,373.61
管理费用		1,204,709.54	1,488,115.10
研发费用		1,683,438.22	-
财务费用		186,455.83	276,040.11
其中：利息费用		-	240,151.75
利息收入		822.93	822.93
加:其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**494,430.07**	**388,840.61**
加:营业外收入	附注24	4,512.63	5,457.82
减:营业外支出		-	0.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**498,942.70**	**394,298.42**
减:所得税费用		2,564.92	10,896.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**496,377.78**	**383,402.37**
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		496,377.78	383,402.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4.其他债权投资信用减值准备		-	-
5.现金流量套期储备		-	-
6.外币财务报表折算差额		-	-
六、综合收益总额		**496,377.78**	**383,402.37**
七、每股收益		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

5

深圳市卓道科技发展有限公司
现 金 流 量 表
二〇二四年度

单位：人民币元


项　　目	行次	本年度	上年度
一、经营活动产生现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	23,326,940.96	18,948,936.94
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,849,536.56	8,216,689.34
经营活动现金流入小计	4	25,176,477.52	27,165,626.28
购买商品、接受劳务支付的现金	5	21,282,962.05	20,738,468.40
支付给职工以及为职工支付现金	6	3,627,393.79	3,862,659.49
支付的各项税费	7	236,955.14	319,272.51
支付的其他与经营活动有关的现金	8	1,482,068.31	984,811.64
经营活动现金流出小计	9	26,629,379.29	25,905,212.04
经营活动产生的现金流量净额	10	-1,452,901.77	1,260,414.24
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	11	-	-
取得投资收益收到的现金	12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	-
投资活动现金流入小计	16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	147,809.75	2,311,946.31
投资支付的现金	18	246,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	-	-
投资活动现金流出小计	21	393,809.75	2,311,946.31
投资活动产生的现金流量净额	22	-393,809.75	-2,311,946.31
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	23	3,667,000.00	-
取得借款收到的现金	24	4,781,563.24	7,020,436.76
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	
筹资活动现金流入小计	26	8,448,563.24	7,020,436.76
偿还债务支付的现金	27	4,642,892.66	5,602,387.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	-	237,612.20
支付其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
筹资活动现金流出小计	30	4,642,892.66	5,839,999.79
筹资活动产生的现金流量净额	31	3,805,670.58	1,180,436.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	1,958,959.06	128,904.90
加：期初现金及现金等价物余额	34	476,740.94	347,836.04
六、期末现金及现金等价物余额	35	2,435,700.00	476,740.94

6

深圳市卓道科技发展有限公司
所有者权益（或股东权益）增减变动表
（二〇二四年度）

单位：人民币元

项目	行次	本年金额												
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	01	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,871,947.08	2,871,947.08
加：会计政策变更	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,941.69	-8,941.69
二、本年年初余额	05	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,863,006.17	2,863,006.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	3,667,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	496,377.78	4,163,377.78
（一）综合收益总额	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	496,377.78	496,377.78
（二）所有者投入和减少资本	08	3,667,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,667,000.00
1.所有者投入的普通股	09	3,667,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,667,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	24	4,667,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,359,383.95	7,026,383.95



深圳市卓道科技发展有限公司
所有者权益（或股东权益）增减变动表(续)
（二〇二四年度）

单位：人民币元

项目	行次	上年金额														
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	01	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,509,818.70	2,509,818.70
加：会计政策变更	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-21,271.21	-21,271.21
二、本年年初余额	05	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,488,545.49	2,488,545.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383,402.37	383,402.37
（一）综合收益总额	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383,402.37	383,402.37
（二）所有者投入和减少资本	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	24	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,871,947.86	2,871,947.86

8

深圳市卓道科技发展有限公司
会计报表附注
（二〇二四年度）

单位：人民币元

附注1. 公司概况：

1、公司成立背景：

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2012年6月28日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为91440300599088239K的企业法人营业执照，截止2024年12月31日的最新工商信息：法定代表人为刘静,注册资本为人民币9,127.30万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区龙凤路88号深房尚林花园1栋2501。

2、经营范围：

一般经营项目：标识产品的技术开发；标识标牌的设计与购销；展示展览策划；城市和小区亮化工程的设计与施工；国内贸易。金属门窗工程施工；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；环境卫生公共设施安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：标识产品、信报箱的生产；从事广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

附注2. 财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及其具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

附注3、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量等有关信息。

附注4. 重要会计政策及会计估计的说明

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币业务核算方法

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

6、应收款项坏账准备

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

种类	确定组合的依据
账龄分析组合	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
合并范围内关联方组合	对受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析组合	账龄分析法

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的计提方法

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

7、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、运输费和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制和定期盘存制相结合的方法。

（5）周转材料的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

8、固定资产及折旧

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

固定资产类别	折旧年限/年	残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	20	5	4.75	年限平均法
机器设备	10	5	9.50	年限平均法
运输设备	4	5	23.75	年限平均法
办公设备	5	5	19.00	年限平均法
电子及其他设备	3	5	31.67	年限平均法

残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产减值测试方法和减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“非流动非金融资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法及折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，本公司有权选择是否取得其最终所有权。

租赁开始日将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生之时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

9、在建工程

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

10、无形资产

（1）无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

（2）无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（3）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“非流动非金融资产减值”。

11、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括固定资产修理支出、租入固定资产改良支出及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。

12、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

13、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退福利、内退补偿等与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

14、收入

在履行了合同中的履约义务，即客户取得相关商品或服务控制权时确认收入：

商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关收入已取得了收款权利时，确认营业收入的实现。

提供劳务，均为在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时，确认营业收入的实现。

他人使用本公司资产，以与交易相关的经济利益能够流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认他人使用本公司的资产收入的实现。

15、所得税的会计处理方法

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（5）所得税的汇算清缴方式

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴，年终汇算清缴方式。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

16、主要会计政策、会计估计变更情况及其影响

（1）重要会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

（2）重要会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

附注5、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、服务收入	13%/6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

（1）企业所得税纳税形式：查账征收。

（2）企业所得税会计处理方法：资产负债表债务法。

附注6：货币资金

项　　目	期末余额	期初余额
库存现金	5,122.61	427.29
银行存款	2,430,577.39	476,313.65
合　　计	2,435,700.00	476,740.94

附注7：应收账款

账　　龄	期末余额	比 例（%）	期初余额	比 例（%）
1年以内	5,526,037.14	40.08	9,690,523.15	65.35
1年以上	8,262,531.36	59.92	5,137,611.04	34.65
合　　计	13,788,568.50	100.00	14,828,134.19	100.00
净　　值	13,788,568.50	-	14,828,134.19	-

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
成都万科南城置业有限公司	975,956.85
深圳市自由美标识有限公司	778,363.24
东莞市中熙房地产开发有限公司	762,329.85
安徽三建工程有限公司	753,386.05
深圳市红荷庭苑房地产开发有限公司	678,214.65

附注8：预付款项

账　　龄	期末余额	比 例（%）	期初余额	比 例（%）
1年以内	3,099,532.35	100.00	1,623,079.10	47.57
1年以上	0.00	0.00	1,788,938.26	52.43
合　　计	3,099,532.35	100.00	3,412,017.36	100.00

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
深圳市鸿皓广告有限公司	575,000.00
深圳市广天地数控设备有限公司	345,000.00
深圳市连利建材经营部	290,000.00
西安义恩德装饰工程有限公司	207,397.44
深圳市恒盛通不锈钢有限公司	180,000.00

附注9：其他应收款

账　　龄	期末余额	比 例（%）	期初余额	比 例（%）
1年以内	415,491.80	29.60	552,452.14	47.75
1年以上	988,384.89	70.40	604,571.79	52.25
合　　计	1,403,876.69	100.00	1,157,023.93	100.00
净　　值	1,403,876.69	-	1,157,023.93	-

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
履约保证金-华润置地（成都）有限公司	340,000.00
西海标识设计制作(惠州)有限公司	220,000.00

湖南铭思钢铁贸易有限公司	200,000.00
华润置地（成都）有限公司	65,000.00

附注10：存货

类　　别	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
原材料	5,893,253.16	14,258,515.41	12,102,506.82	8,049,261.75
库存商品	-	14,465,693.08	13,675,068.44	790,624.64
周转材料	6,944.25	14,616.65	21,560.90	-
制造费用	-	1,957,422.31	1,957,422.31	-
生产成本	1,555,564.88	16,478,840.87	13,620,534.75	4,413,871.00
合　　计	7,455,762.29	47,175,088.32	41,377,093.22	13,253,757.39

附注11：长期股权投资

项　　目	期末余额	期初余额
惠州市卓道云标识有限公司	245,000.00	-
深圳市卓道科技发展有限公司惠州分公司	1,000.00	-
合　　计	246,000.00	-

附注12：固定资产

项　　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、固定资产原值合计	7,939,330.30	147,809.75	-	8,087,140.05
机器设备	6,274,187.75	136,171.69	-	6,410,359.44
电子及其他设备	1,665,142.55	11,638.06	-	1,676,780.61
二、累计折旧合计	2,331,092.72	939,479.55	-	3,270,572.27
机器设备	1,878,566.94	599,204.36	-	2,477,771.30
电子及其他设备	452,525.78	340,275.19	-	792,800.97
三、固定资产账面净值	5,608,237.58	-	-	4,816,567.78
机器设备	4,395,620.81	-	-	3,932,588.14
电子及其他设备	1,212,616.77	-	-	883,979.64

附注13：短期借款

项　　目	期末余额	期初余额
建行	2,453,678.75	2,686,436.76
交通银行	2,325,000.00	-
合　　计	4,778,678.75	2,686,436.76

附注14：　应付账款

账　　龄	期末余额	比 例（%）	期初余额	比 例（%）
1年以内	398,124.48	11.45	1,752,660.58	46.35
1年以上	3,079,021.60	88.55	2,028,890.81	53.65
合　　计	3,477,146.08	100.00	3,781,551.39	100.00

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
深圳中升聚星汽车销售服务有限公司	853,782.00

深圳市达利来科技有限公司	690,000.00
平安国际融资租赁有限公司	330,000.00
深圳市庆家贸易有限公司	200,000.00
全南盛达建材有限责任公司	195,000.00

附注15：预收款项

账　　龄	期末余额	比 例（%）	期初余额	比 例（%）
1年以内	500,084.82	7.19	744,363.45	11.17
1年以上	6,455,899.36	92.81	5,917,537.08	88.83
合　　计	6,955,984.18	100.00	6,661,900.53	100.00

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
深圳市中熙房地产开发有限公司	757,600.49
华润置地(成都)发展有限公司	689,192.58
深圳市红荷缇居房地产开发有限公司	678,214.65
惠阳方圆广告有限公司	659,433.32
北京优高雅装饰工程有限公司成都分公司	390,846.73

附注16：应付职工薪酬

项　目	期末余额	期初余额
工资、奖金、津贴和补贴	345,771.96	356,652.88
合　　计	345,771.96	356,652.88

附注17：应交税费

项　　目	期末余额	期初余额
未交增值税	15,704.70	18,297.46
应交所得税	-	4,799.87
应交印花税	1,365.67	3,836.14
应交城市维护建设税	549.66	640.41
应交教育费附加	235.57	274.46
应交地方教育费附加	157.04	182.97
合　　计	18,012.64	28,031.31

附注18：其他应付款

账　　龄	期末余额	比 例（%）	期初余额	比 例（%）
1年以内	2,134,211.00	12.98	8,965,296.28	61.42
1年以上	14,307,814.15	87.02	5,632,527.87	38.58
合　　计	16,442,025.15	100.00	14,597,824.15	100.00

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
刘静	15,028,497.50
成志军	778,337.00
天津中新名仕房地产开发有限公司	286,680.00
刘静静	198,510.65

东莞市天一不锈钢科技有限公司	50,000.00

附注19：长期借款

项　　目	期末余额	期初余额
微众贷	-	982,142.85
前海微众银行（230504）	-	971,428.56
合　　计	-	1,953,571.41

附注20：实收资本（或股本）

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额（人民币）	比例（%）	金额(人民币)	占应缴比例（%）
刘静	90,270,000.00	98.90	4,167,000.00	4.57
刘静静	1,003,000.00	1.10	500,000.00	0.55
合　　计	91,273,000.00	100.00	4,667,000.00	5.11

附注21：未分配利润

项　　目	2024年度	2023年度
上年期末余额	1,871,947.86	1,509,816.70
加：会计政策变更	-	-
前期差错更正	-	-
其他因素调整	-8,941.69	-21,271.21
本期年初余额	1,863,006.17	1,488,545.49
加：本期净利润转入	496,377.78	383,402.37
减：本期提取法定盈余公积	-	-
本期提取任意盈余公积	-	-
本期分配普通股股利	-	-
本期期末余额	2,359,383.95	1,871,947.86
其中：董事会已批准的现金股利数	-	-

附注22：营业收入

项　　目	主营业务收入		其他业务收入	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
营业收入	19,566,460.57	22,754,509.24	-	-
合　　计	19,566,460.57	22,754,509.24	-	-

附注23：营业成本

项　　目	主营业务成本		其他业务成本	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
营业成本	15,370,449.80	20,478,696.67	-	-
合　　计	15,370,449.80	20,478,696.67	-	-

附注24：营业外收入

项　　目	本年发生额	上年发生额
其它	9.75	1.33
政府补助	4,502.88	2,456.49

就业补贴	-	2,000.00
跨越付破损丢失赔偿费	-	1,000.00
合　　计	4,512.63	5,457.82

附注25：现金流量情况

补充资料	2024年度	2023年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	496,377.78	383,402.37
加：计提的信用减值准备	-	-
加：计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	939,479.55	835,907.09
使用权资产折旧	-	-
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
固定资产报废损失（减：收益）	-	-
公允价值变动损失（减：收益）	-	-
财务费用	-	237,612.20
投资损失（减：收益）	-	-
递延所得税资产减少（减：增加）	-	-
递延所得税负债增加（减：减少）	-	-
存货的减少（减：增加）	-5,797,995.10	-2,869,005.45
经营性应收项目的减少（减：增加）	1,105,197.94	-6,250,518.75
经营性应付项目的增加（减：减少）	1,812,979.75	8,944,287.99
其他	-8,941.69	-21,271.21
经营活动产生的现金流量净额	-1,452,901.77	1,260,414.24
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物增加情况	-	-
现金的期末余额	2,435,700.00	476,740.94
减：现金的期初余额	476,740.94	347,836.04
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	1,958,959.06	128,904.90

附注26：或有事项

本公司本年度无需要关注的或有事项。

附注27：资产负债表日后事项

本公司本年度未发生资产负债表日后事项。

附注28：财务报表注释期间说明

以上注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初数”指2024年1月1日，“期末数”指2024年12月31日，“本期发生额”指2024年度。

附注29：报告使用限制说明

本报告不得用于任何司法程序或作为法律诉讼中的证据。因使用不当造成的后果，与执行本审计业务的会计师事务所及其注册会计师无关。

深圳市卓道科技发展有限公司
2024年度财务情况说明书

一、企业基本情况

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2012年6月28日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为91440300599088239K的企业法人营业执照，法定代表人为刘静，注册资本为人民币9,127.30万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区龙凤路88号深房尚林花园1栋2501。

经营范围：

一般经营项目：标识产品的技术开发；标识标牌的设计与购销；展示展览策划；城市和小区亮化工程的设计与施工；国内贸易。金属门窗工程施工；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；环境卫生公共设施安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：标识产品、信报箱的生产；从事广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、资产状况

2024年12月31日公司资产总额为39,044,002.71元，其中：流动资产为33,981,434.93元，非流动资产为5,062,567.78元。

三、负债状况

2024年12月31日公司负债总额为32,017,618.76元，其中：流动负债为32,017,618.76元，非流动负债为0.00元。

四、所有者权益

2024年12月31日公司所有者权益为7,026,383.95元，其中：实收资本为4,667,000.00元，资本公积为0.00元，盈余公积为0.00元，未分配利润为2,359,383.95元。

五、本年度经营情况

（一）收入与成本

本年度实现营业收入为19,566,460.57元；营业成本为15,370,449.80元。

（二）费用及税金

本年度发生税金及附加为17,607.95元；销售费用为609,369.16元；管理费用为1,204,709.54元；研发费用为1,683,438.22元；财务费用为186,455.83元。

（三）其他

本年度发生其他收益为0.00元；投资收益为0.00元；营业外收入为4,512.63元；营业外支出为0.00元。

六、各项财务指标（根据公式计算，×100%，填写）

序号	财务指标名称	计算公式	比率
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	106.13%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	82.00%
3	应收账款周转率	销售收入/（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2*100%	136.75%
4	流动资产周转率	销售收入/（期初流动资产+期末流动资产）/2*100%	63.83%
5	主营业务利润率	（主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金）/主营业务收入*100%	21.35%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	2.62%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	10.03%
8	总资产增长率	（年末资产总额-年初资产总额）/年初资产总额*100%	18.54%

七、所得税纳税申报表与账面差异情况说明

公司资产负债表、损益表与公司2024年所得税申报数不存在差异。


营业执照
（副本）
统一社会信用代码
91440300MA5GHPLD1M
名 称 深圳[illegible]会计师事务所（普通合伙）
类 型 普通合伙
执行事务合伙人 彭嘉斌
成立日期 2020年12月10日
主要经营场所 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路59号深度商业中心10F-H
登记机关
2024 年 02 月 27 日
重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当依照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。
国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn
国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：深圳晶盈会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：彭嘉斌

主任会计师：

经 营 场 所：深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路59号深茂商业中心10F-H

组 织 形 式：普通合伙

执业证书编号：47470339

批准执业文号：深财会〔2021〕5号

批准执业日期：2021年1月22日

证书序号：0021775

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

2024 年 3 月 14 日

中华人民共和国财政部制

一、主要技术人员情况表

投标人：深圳市卓道科技发展有限公司


名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人/项目经理	谢瑶	项目经理	二级建造师 安全生产考核 B 证 二级注册建造师证（建筑工程专业）	证书编号：粤建安 B(2022)0104051 粤 2442021202209639；经验及承担过的项目：1.合肥市第一中学校园品质提升工程及新建艺术礼堂项目，2.海南医学院第一附属医院江东新院区标识项目，3.焦作市第二人民医院示范区医院医技楼 EPC 总承包标识项目。
技术负责人	柯振兴	技术负责人	施工员（装饰）证	证书编号：2301010500221082；经验及承担过的项目：1.云南北大资源博颐城一期 A3 地块标识制作安装工程，2.重庆润西山项目一期标识，3.万科(成都)公园 5 号二期车库标牌一标段工程。
安全负责人/安全主任	廖亦明	安全主任	安全生产考核 C 证 高级标识设计师	证书编号：AXKG35023092552 粤建安 C3(2024)0005094；经验及承担过的项目：1.昆明华润拓东商务中心项目（A1 地块）购物中心商业及 T2 公寓楼公区标识导视制作及安装工程，2.海南医学院第一附属医院江东新院区标识项目，3.焦作市第二人民医院示范区医院医技楼 EPC 总承包项目。
设计生产技术人员	刘静静	设计生产技术人员	质量员（装饰）证 "特种作业操作证（高处作业）" 高级广告策划师	证书编号：T420704198506095034 2301030500221574/ AXKG35023092553；经验及承担过的项目：1.华润置地成都玺宸上院项目示范区标识制作及安装合同，2.重庆润西山项目一期标识，3.万科(成都)公园 5 号二期车库标牌一标段工程。
项目计划负责人	刘静	项目计划负责人	安全生产考核 A 证 高级平面设计师	证书编号：粤建安 A(2021)0012186 AXKG35023092555；经验及承担过的项目：1.华润置地深圳大区 2024-2025 年度标识标牌集中采购，2.广州市天河区“百千万工程”龙洞、珠吉街道村改居社区整治提升工程勘察设计施工总承包(标段一)文化 IP 及雕塑工程专业分包，3.榆树湾文旅商综合建设项目标识标牌设计制作，4.焦作市第二人民医院示范区医院门诊综合楼及病房楼 EPC 总承包项目，5.

				国家会议中心二期项目配套部分 B24 地块(酒店综合楼)标识工程，6.东莞华润置地中心项目 17#地块标识工程供应与安装。
项目质量负责人	周晨晖	项目质量负责人	质量员（电气）证	证书编号：2501030300515111；经验及承担过的项目：1.榆树湾文旅商综合建设项目标识标牌设计制作，2.东莞华润置地中心项目 17#地块标识工程供应与安装。
安装督导负责人	柳伟	安装督导负责人	中级工程师（电气工程）	证书编号：B804201532786；经验及承担过的项目：1.广州市天河区“百千万工程”龙洞、珠吉街道村改居社区整治提升工程勘察设计施工总承包(标段一)文化 IP 及雕塑工程专业分包，2.榆树湾文旅商综合建设项目标识标牌设计制作。
专业工程师	钱慧勇	专业工程师	高级工程师（建筑工程）	证书编号：A391410603；经验及承担过的项目：1.广州市天河区“百千万工程”龙洞、珠吉街道村改居社区整治提升工程勘察设计施工总承包(标段一)文化 IP 及雕塑工程专业分包，2.榆树湾文旅商综合建设项目标识标牌设计制作。
高工	曾凡健	高工	特种作业操作证（高处作业）	证书编号：T360724199101177019；经验及承担过的项目：焦作市第二人民医院示范区医院门诊综合楼及病房楼 EPC 总承包项目(三四期)
焊工	李绍福	焊工	特种作业操作证（焊接与热切割作业）	证书编号：T532627199412024199；经验及承担过的项目：焦作市第二人民医院示范区医院门诊综合楼及病房楼 EPC 总承包项目(三四期)
材料员	郑祥	材料员	材料员	证书编号：09158792025011067 60；经验及承担过的项目：1.国家会议中心二期项目配套部分 B24 地块(酒店综合楼)标识工程，2.东莞华润置地中心项目 17#地块标识工程供应与安装，3.榆树湾文旅商综合建设项目标识标牌设计制作，4.焦作市第二人民医院示范区医院门诊综合楼及病房楼 EPC 总承包项目。
资料员	陶先江	资料员	资料员	证书编号：09158792025011067 59；经验及承担过的项目：1.国家会议中心二期项目配套部分 B24 地块(酒店综合楼)标识工程，2.东莞华润置地中心项目 17#地块标识工程供应与安装，3.榆树湾文旅商综合建设项目标识标牌设计制作，4.焦作市第二人民医院示范区医院门诊综合楼及病房楼 EPC 总承包项目。

设计师	杨自兴	设计师	视觉传播设计与制作专业	证书编号：139371202206005004；经验及承担过的项目：1.广州市天河区“百千万工程”龙洞、珠吉街道村改居社区整治提升工程勘察设计施工总承包(标段一)文化 IP 及雕塑工程专业分包，2.榆树湾文旅商综合建设项目标识标牌设计制作

提示：项目主要参与人员主要指：项目负责人，项目技术负责人，项目主要设计生产技术人员、项目计划负责人和项目质量负责人、安装督导负责人等。

二、施工项目管理机构


项目经理
生产负责人
现场负责人
质量负责人
安全负责人
材料员
资料员
施工安装负责
材料处理部
焊接制作部
漆面处理部
图文处理部
工艺处理部
装卸运输队
设备操管队
基础预埋队
安装调试队

2.1项目负责人/项目经理——谢瑶

① 安全生产考核合格证（B证）



建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号:粤建安B（2022）0104051

姓　　名：谢瑶

性　　别：男

出 生 年 月：1995年04月29日

企 业 名 称：深圳市卓道科技发展有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2022年07月14日

有　效　期：2025年06月18日　　至 2028年07月13日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 06 月 18 日

② 建筑工程专业二级注册建造师证

使用有效期：2025年12月29日-2026年06月27日

中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：谢瑶

性　　别：男

出生日期：1995-04-29

注册编号：粤2442021202209639

聘用企业：深圳市卓道科技发展有限公司

注册专业：建筑工程（有效期：2025-04-06至2028-04-06）

个人签名：谢瑶

签名日期：2025.12.29

广东省住房和城乡建设厅

广东省
住房和城乡建设厅
签发日期：2025年04月01日

③ 二级建造师证



二级建造师

本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级建造师的执业资格。

广东省人力资源和社会保障厅

姓　　名：谢瑶
证件号码：441523199504296358
性　　别：男
出生年月：1995年04月
专　　业：建筑工程
批准日期：2021年05月23日
管 理 号：20210504405020194401030

④ 毕业证



中国地质大学 CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES

毕业证书

谢瑶　性别 男，1995 年 04 月 29 日生，于 2016 年 03 月至 2018 年 06 月在本校　网络教育 工商管理 专业 2.5 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长 邓军

2018 年 06 月 15 日

证书编号：114157201806019826

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

⑤ 毕业证

教育部学历证书电子注册备案表

更新日期：2025年04月29日



姓名	谢瑶
性别	男
出生日期	1995年04月29日
入学日期	2016年03月01日
毕（结）业日期	2018年06月15日
学校名称	中国地质大学(北京)
专业	工商管理
学制	2.5 年
层次	专科
学历类别	网络教育
学习形式	网络教育
毕（结）业	毕业
证书编号	1141 5720 1806 0198 26
校（院）长姓名	邓军

在线验证码 AUYZJHNDU33LTD8M
①验证报告在线查验网址：https://www.chsi.com.cn/xlcx/bgcx.jsp
②使用学信网App扫描二维码验证

注意事项：

1、备案表是依据《高等学校学生学籍学历电子注册办法》(教学[2014]11号)对学历证书电子注册复核备案的结果。
2、备案表内容如有修改，请以最新在线验证的内容为准。
3、未经学历信息权属人同意，不得将备案表用于违背权属人意愿之用途。
4、报告在线验证有效期由报告权属人设置（1~6个月），其在报告验证到期前可再次延长验证有效期。

CHSI

⑥ 身份证





⑦ 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢瑶　　社保电脑号：810719958　　身份证号码：441523199504296358　　页码：1

参保单位名称：深圳市卓道科技发展有限公司　　单位编号：623077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	12	623077	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	04	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	05	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	06	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	07	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	08	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	09	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	11	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	12	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				9570.12	4807.52			1309.13	436.42			436.42		183.17		366.34	91.65

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f4043773a575 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
623077	深圳市卓道科技发展有限公司


深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年12月16日

⑧ 具备2个类似业绩

（一）合肥市第一中学校园品质提升工程及新建艺术礼堂项目

（1） 竣工验收报告



竣 工 报 告

工程名称：合肥市第一中学校园品质提升工程及新建艺术礼堂项目

承包单位：深圳市卓道科技发展有限公司


验收日期：2021年 8 月 20 日

竣 工 报 告

第1页共2页

工程名称	合肥市第一中学校园品质提升工程及新建艺术礼堂项目	工程地点	合肥市包河区西藏路与洞庭湖路交口向东100米	
建设规模	项目标识标牌工程包含合肥市第一中学校教学楼、宿舍楼、地下室通道、室外景观等部位的有关励志、历史、文化、指引等标志标牌，以及校园入口处的铜地雕	结构类型		
建设单位	安徽三建工程有限公司	开工日期	2021年7月3日	
勘察单位	/	完工日期	2021年8月20日	
设计单位		工期（日历天）	合同	具体以甲方发出的《进场通知》为准
承包单位	深圳市卓道科技发展有限公司		实际	具体以甲方发出的《进场通知》为准
监理单位		工程造价	合同	3865786元

竣工条件具备情况	检查项目与内容	检查情况
	工程按设计和合同约定项目完成情况	已按合同约定完工
	主要材料、构配件和设备的进场货物接收单	资料齐全，合格
	工程款支付情况	按合同约定和施工进度要求，已结清
	工程质量保修书	资料齐全
	工程主管部门及其监督机构责令整改问题的执行情况	无



第2页共2页

承包单位意见	本工程于 2021年 8 月 20 日 竣工，已完成设计文件和合同约定的各项内容，经我单位自行组织检查，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求已具备竣工条件，特申请办理竣工验收手续。 承包单位：深圳市卓道科技发展有限公司 （公章） 项目经理（签名）：2021.8.20
建设单位意见	符合合同规定要求，验收合格 2021.8.28 建设单位：安徽三建工程有限公司 （公章）

（2） 合同关键页

安徽三建工程有限公司
标志标牌工程专业分包合同

工 程 名 称：合肥市第一中学校园品质提升工程及新建艺术礼堂项目

合 同 名 称：标志标牌专业分包合同

甲　　方：安徽三建工程有限公司

乙　　方：深圳市卓道科技发展有限公司

签 约 日 期：2021.7.1

1

标志标牌工程专业分包合同

甲　方：安徽三建工程有限公司（全称）

乙　方：深圳市卓道科技发展有限公司（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致在甲方总部订立本合同。

1.1、分包工程概况

工程名称：合肥市第一中学校园品质提升工程及新建艺术礼堂项目

工程地点：合肥市包河区西藏路与洞庭湖路交口向东 100 米

工程内容：合肥市第一中学校园品质提升工程及新建艺术礼堂项目标志标牌工程

分包工程承包范围及承包方式：

承包范围：合肥市第一中学校园品质提升工程及新建艺术礼堂项目标识标牌工程包含合肥市第一中学校教学楼、宿舍楼、地下室通道、室外景观等部位的有关励志、历史、文化、指引等标志标牌，以及校园入口处的铜地雕。

承包方式：包工包料包文化标识的设计、包机械、包工期包安全、包工程所在地周边关系的协调及达到规定要求的一切费用。

1.2、工期

1.2.1 本工程计划 2021 年 7 月 1 日开工（暂定，以甲方书面通知为准）；本工程计划 2021 年 8 月 20 日竣工；工期总日历天数

2

50 天。

1.2.2 乙方无条件服从并完成甲方总工期及分层节点工期要求；

1.2.3 为了确保工程工期顺利完成，乙方必须保证有足够的作业人员和机械设备。

1.2.4 因乙方原因造成的工期延误不能完成，每拖延一天支付违约金 20000 元，费用从总价中扣除，给项目造成不良影响的由甲方认定并通知乙方无条件给予清退出场，甲方有权更换新的施工单位。

1.2.5 本项目工期紧，综合单价包含雨季、雨雪天气、高温天气、假期等期间的赶工投入等相关费用。

1.2.6 具体工作节点期限：①、教学区室内标志标牌改造工程 2021 年 8 月 10 日前全部改造完成；②、教学区室外标志标牌改造工程 2021 年 8 月 15 日前全部改造完成；

1.3、质量标准

工程质量标准：确保获得“黄山杯”和“省级建筑安全生产标准化示范工地”。

1.4、组成合同的文件

1.4.1 本合同书

1.4.2 投标文件

1.4.3 招标文件

1.4.4 标准、规范及有关基础文件

1.4.5 图纸

1.4.6 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

3

1.5、合同价款组成

1.5.1 标志标牌工程的合同总价：（大写）：叁佰捌拾陆万伍仟柒佰捌拾陆元整（人民币）；小写 3865786 元（人民币）。

1.5.2 综合单价包含：

1.5.2.1 直接工程费、管理费、利润、税金（包括但不限于增值税）以及钢构预埋等所有相关费用。

1.5.2.2 此单价一次性包死，合同期内不随市场变化而变化。

1.5.2.3 场地内（包括地上与地下）存在可预见的或不可预见的障碍物造成施工费用的增加；乙方以不清楚施工工程场地情况提出额外索赔或延长工期的要求将不予考虑，否则按照乙方违约处理。

1.5.2.4 因与其它施工单位发生施工交叉而增加的费用。

1.5.2.5 配合业主及甲方对政府相关职能部门的协调而增加的费用。

1.5.2.6 此单价还包含所有检验检测费；试验费等。

商，甲方对涉及的双方的责任免除及限制条款已作充分提示和说明，乙方对本合同所有条款已充分理解并无异议。

3.6.4 双方在合同签订之时，乙方应提供《企业法人营业执照》副本复印件、资质证书、安全生产许可证、税务登记证、开户许可证、委托代理人授权书，并加盖公章。

3.6.5 本合同自双方加盖合同专用章、法人章后生效；工程竣工，缺陷责任结束，结清工程款后自动失效。本协议未尽事宜双方协商签订补充条款，本合同一式六份，甲方执五份（分公司一份，公司成本合约部一份，法务部一份，财务公司一份、项目部一份）、乙方执一份。

3.6.6 本工程涉及新建及改造工程，施工期间学校教学正常进行，改造工程难度大，改造工程中需做好现有成品的保护，教学期间周一至周六不允许进行浇筑混凝土及其他噪音较大的工作。

发包单位：安徽三建工程有限公司
法定代表人：
委托代理人（签字）：
开户银行：徽商银行合肥曙光路支行
银行地址：安徽省合肥市曙光路 28 号
户名：安徽三建工程有限公司
账号：1021801021000120757
纳税人识别号：91340000743076866A
地址：安徽省合肥市芜湖路 329 号
电话：0551-62863169
盖章：

12

2021 年 7 月 1 日

承包单位：深圳市卓道科技发展有限公司

法定代表人：

委托代理人（签字）：刘静

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行

银行地址：深圳市南山区海德三道 85 号天利名城购物中心

户名：深圳市卓道科技发展有限公司

账号：44201506600525225 65

纳税人识别号：91440300599088239K

地址：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路（龙岗段）2055 号佳业广场 1408

电话：134 3834 1788

盖章：

2021 年 7 月 1 日

13

（二）海南医学院第一附属医院江东新院区标识项目


（1） 竣工验收报告

项目验收单

编号：HNZD-2024-008

项目名称	海南医学院第一附属医院江东新院区标识项目			
项目位置	海南		验收部位	整 体
施工单位	深圳市卓道科技发展有限公司		项目负责人	谢 瑶
开工日期	2024年1月5日		完工日期	2024年8月25日
施工质量验收标准的规定			施工单位自检评定记录	建设单位验收记录
验收项目	1	标识牌生产制作质量	符合要求及标准	符合标准及合同要求
	2	标识牌安装数量	符合要求及标准	符合标准及合同要求
	3	标识牌安装位置	符合要求及标准	符合标准及合同要求
	4	标识牌安装牢固性	符合要求及标准	符合标准及合同要求
验收意见： 产品质量符合设计标准及合同要求，供货及时；验收合格。				
施工单位（签署）	施工单位(签名、盖章)： 谢瑶 2024年9月5日			
建设单位（签署）	建设单位(签名、盖章)： 同意验收 2024年9月5日			

（2） 合同关键页



合同编号:

海南医学院第一附属医院江东新院区

委托制作协议书

甲方（委托方）：海南大之质量技术服务有限公司

乙方（承接方）：深圳市卓道科技发展有限公司

签 订 日 期 ：2023年12月27日

-1-

经甲、乙双方本着公平、自愿、互利、合作的原则，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规执行，为明确甲、乙双方的权利及义务，经协商一致就 海南医学院第一附属医院江东新院区标识制作项目 签订本协议，具体事宜如下：（详细制作事项，见附件：《海南医学院第一附属医院江东新院区标识项目制作清单》）。

一、委托方式及委托范围

乙方负责海南医学院第一附属医院江东新院区标识项目的制作。施工过程中不管市场价格如何变化，双方均按本协议确定的价格按实结算。乙方必须按照甲方确定的设计方案（制作内容、尺寸、数量和效果以报价单和效果图为准），保质保量的完成项目的整体制作，乙方对由于自身施工及质量造成的一切损失和安全负责。

二、总费用及付款方式

1、本协议总价款(含 13%增值税专用发票)合计人民币：1120000.00 元（大写：壹佰壹拾贰万元整）；

2、预付款：本协议签订后 7 个工作日内，甲方向乙方支付总价款 30%的预付款即人民币：￥336000 元；

3、制作完成后乙方先向甲方交货到指定地点，经甲方验收合格后向乙方支付合同总价的 50%，即人民币￥560000 元；

4、待双方办理完结算并签字确认后，7 个工作日内甲方向乙方支付至合同结算总价的 97%，剩余 3%做为质保金质保一年，一年后经验收没问题后无息支付给乙方；

5、甲方支付款项前，乙方必须提供足额合规的增值税专用发票。

甲方开户银行名称和账号为：

户　名：海南大之质量技术服务有限公司

开户行：建行海口海府支行

账　号：4605 0100 2236 0000 0424

乙方开户银行名称和账号为：

户　名：深圳市卓道科技发展有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行

-2-

账　号：4420 1506 6000 5252 2565

乙方银行账户信息发生变化的，应当及时书面通知甲方，否则因此造成的一切损失由乙方自行负责。

三、制作时间（工期）

合同签订后乙方收到甲方支付的预付款后，开始计算工期，工期安排：分批交货，甲方先下开料文件，信息文件发给乙方后 10 天交货。（不包含运输时间）。如遇下列情况，工期可相应顺延：

1、因甲方设计变更或作其它频繁修改；

2、其他不可抗力原因；

3、甲方未按合同约定支付合同款的。

四、工程质量及保修

1、制作标准:乙方必须严格按照甲方协议所规定的要求进行制作，所有制作内容保证与设计图纸颜色一致，表面光洁、无污渍、无锈蚀、无破损、安装牢固，所有钢架结构保证不变型，不锈蚀、安装牢固、定位准确。制作工艺、材料遵照国家相关规范、行业标准要求，按图纸设计工艺制作。如制作不符合设计、用材不符合样品（或国标要求）的，乙方须无条件给甲方重新制作；需要有其他变动的，必须要事先经甲方书面同意，否则甲方有权立即终止本协议，并有权要求乙方退还甲方已支付的费用和支付甲方本协议总价款的 10 %的违约金，该违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应赔偿至甲方实际损失；

2、标志牌在符合设计造型的同时应满足能抵御 8 级（含级）以下台风及主体标志 1 年不生锈的质量要求；

3、质保期从甲方代表在竣工验收书上签字之日起计，质保期为 2 年，光源质保期为 5 年，在质保期内乙方应派人为标志牌出现的质量问题进行无偿修复；

4、如发生不可抗力因素乙方无法到达现场的，甲方可以安排人员维修，维修之前需要把维修的费用发给乙方，乙方确认无异议后甲方可以安排维修，维修费用由乙方承

偿守约方一切经济损失外，还需承担本合同的滞纳金、违约金以及守约方为维护合法权益产生的一切费用，包括但不限于诉讼费/保全费/律师费/差旅费等。

十、附件

1、报价清单

甲方（盖章）：海南大之质量技术服务有限公司

通讯地址：海口市龙华区龙昆北路 2 号珠江广场 4 楼 A 区

法定代表人或授权代表：

签订时间：2023 年 12 月 27 日

乙方（盖章）：深圳市卓道科技发展有限公司

通讯地址：惠州市惠阳区永湖镇老围下村二楼卓道科技


法定代表人或授权代表：


签订时间：　　年　　月　　日






（3） 清单


海医一湾区江东新区项目标识标牌清单

编号	名称	图例	项目特征	单位	暂定工程量	单价	合价	备注	安装方式
一、室外部分（2地块和地块地面及外立面）									
1	园区总览图标识		1、规格尺寸：2400×1655×130mm 2、1.15mm 201#不锈钢激光切割，倒槽折弯立体造型，点抓精工焊成型，打磨抛光，环氧底漆三组，表面汽车烤漆，分色木纹烤漆，图案及文字丝印，平面图纸喷UV打印， 3、包含基础的钢筋、墙件的制作	个	5	9627.79	28138.97	评完色踏议丝印处理	钢筋砼基础
2	单体指引		1、规格尺寸：2400×570×130mm 2、1.15mm 201#不锈钢激光切割，倒槽折弯立体造型，点抓精工焊成型，打磨抛光，环氧底漆三组，表面汽车烤漆，分色木纹烤漆，文字激光雕刻内衬亚克力板贴膜，内置LED光源，安装电源时控开关， 3、包含基础的钢筋、墙件的制作	个	3	2867.92	8603.76	评完色踏议丝印处理	钢筋砼基础
3	人行指引		1、规格尺寸：3200×1000mm 2、1.15mm 201#不锈钢激光切割，倒槽折弯立体造型，点抓精工焊成型，打磨抛光，环氧底漆三组，表面汽车烤漆，信息丝印，2M30热镀锌钢管环氧底漆三组，表面汽车烤漆， 3、包含基础的钢筋、墙件的制作	个	6	1526.60	9159.62		钢筋砼基础
4	地下车库标识		1、规格尺寸：2200×520×100mm 2、1.15mm 201#不锈钢激光切割，倒槽折弯立体造型，点抓精工焊成型，打磨抛光，环氧底漆三组，表面汽车烤漆，分色木纹烤漆，文字激光雕刻内衬亚克力板贴膜，内置LED光源，安装电源时控开关， 3、包含基础的钢筋、墙件的制作	个	4	2290.00	9160.01	评完色踏议丝印处理	钢筋砼基础
5	车库入口指示		1、规格尺寸：6300×650mm 2、1.5mm 201#不锈钢板激光切割，倒槽折弯立体造型，点抓精工焊接成型，打磨抛光，环氧底漆三组，表面汽车烤漆，内部骨架结构，文字及图案贴3M工程级反光膜，	个	4	3246.71	12986.86	1.45m201	
6	地面停车标识		1、规格尺寸：2200×520×100mm 2、1.15mm 201#不锈钢激光切割，倒槽折弯立体造型，点抓精工焊成型，打磨抛光，环氧底漆三组，表面汽车烤漆，分色木纹烤漆，文字激光雕刻内衬亚克力板贴膜，内置LED光源，安装电源时控开关， 3、包含基础的钢筋、墙件的制作	个	8	2290.00	18320.02	评完色踏议丝印处理	钢筋砼基础
7	楼栋编号牌		1、规格尺寸：1050×1600×50mm 2、2.0mm铝板激光切割，冲压成型，打磨抛光，环氧底漆三组，表面汽车烤漆，文字丝印，抽革贴墙安装，	个	7	1066.75	7467.26	1.15m201	抽革
8	交通标识牌		1、规格尺寸：镀锌钢管高：3850mm；板面直径800mm 2、DN80热镀锌钢管环氧底漆三组，表面汽车烤漆，2mm铝板面贴工程级反光膜， 3、包含基础的钢筋、墙件的制作，	个	8	1125.04	9000.29		钢筋砼基础
9	楼顶大字	东医技楼	1、规格尺寸：汉字1000mm高×4个 2、不锈钢平面字，不发光，字高度100mm，201#1.2mm不锈钢单独平面字面板，侧体安装角码，整体焊源，含304#不锈钢背贴。	套	1	2272.08	2272.08		背贴单独

编号	名称	图例	项目特征	单位	暂定工程量	单价	合价	备注	安装方式
10	楼顶大字	医学中心	1、规格尺寸：汉字1000mm高×4个，英文字母360mm高×13个 2、不锈钢平面字，不发光，中英文字高度80mm，201#1.2mm不锈钢单独平面字面板，侧体安装角码，整体焊源，含304#不锈钢背贴。	套	1	2784.06	2784.06		背贴单独
11	楼顶大字	生殖中心	1、规格尺寸：汉字1000mm高×4个，英文字母450mm高×13个 2、不锈钢平面字，不发光，中英文字高度80mm，201#1.2mm不锈钢单独平面字面板，侧体安装角码，整体焊源，含304#不锈钢背贴。	套	1	3205.48	3205.48		背贴单独
12	背根大字	C住院楼	1、规格尺寸：中文单字高1000mm×4个 英文单字高360mm×9个 2、不锈钢平面字，不发光，中英文字高度80mm，201#1.2mm不锈钢单独平面字面板，侧体安装角码，整体焊源，含304#不锈钢背贴。	套	2	2501.15	5002.31		背贴单独
13	背根大字		1、规格尺寸：中文单字高1000mm×7个 英文单字高450mm×34个 2、不锈钢平面字，不发光，中英文字高度80mm，201#1.2mm不锈钢单独平面字面板，侧体安装角码，整体焊源，含304#不锈钢背贴。	套	1	7627.71	7627.71		背贴单独
14	背根大字	急诊楼	1、规格尺寸：中文单字高1000mm×3个 英文单字高450mm×28个 2、不锈钢平面字，不发光，中英文字高度80mm，201#1.2mm不锈钢单独平面字面板，侧体安装角码，整体焊源，含304#不锈钢背贴。	套	1	3729.50	3729.50		背贴单独
二、室内楼栋部分(东区医学中心、生殖中心、东区医技楼、住院C1楼、行政科教楼、急诊楼)									
1	楼层总览图		1、规格尺寸：1200×1200mm 2、1.15mm 201#不锈钢激光切割，倒槽折弯立体造型，点抓精工焊成型，打磨抛光，环氧底漆三组，表面汽车烤漆，分色木纹烤漆，文字及LOGO丝印，	个	7	3735.59	26151.20	评完色踏议丝印处理	挂墙
2	楼层索引		1、规格尺寸：470×2200×50mm 2、1.15mm 201#不锈钢激光切割，倒槽折弯立体造型，点抓精工焊成型，打磨抛光，环氧底漆三组，表面汽车烤漆，分色木纹烤漆，文字及LOGO丝印，信息版局部型材可更换，	个	134	943.77	126465.00	评完色踏议丝印处理	
3	电梯编号		1、规格尺寸：300×167mm 2、1.05mm 201#不锈钢激光切割，倒槽折弯立体造型，点抓精工焊成型，打磨抛光，环氧底漆三组，表面汽车烤漆，文字丝印，	个	345	40.79	14072.02	1.05mm201不锈钢，间距80mm	背胶，种钉安装
4	电梯停靠/编号		1、规格尺寸：1299×167mm 2、2mm铝板激光切割，倒槽折弯立体造型，点抓精工焊成型，打磨抛光，环氧底漆三组，表面汽车烤漆，文字丝印，	个	129	134.71	17378.21	1.05mm201不锈钢，间距80mm	背胶，种钉安装
5	楼层索引		1、规格尺寸：1600×480×10mm 2、2mm 铝板激光切割，倒槽折弯立体造型，点抓精工焊成型，打磨抛光，环氧底漆三组，表面汽车烤漆，文字信息贴膜加，，	个	165	455.29	75122.34		背胶，种钉安装
6	无障碍/电梯标识		1、规格尺寸：200×200×5mm 2、2mm 铝板激光切割，倒槽折弯立体造型，点抓精工焊成型，打磨抛光，环氧底漆三组，表面汽车烤漆，图案丝印，	个	93	22.53	2095.26	背胶，种钉安装	背胶，种钉安装

编号	名称	图例	项目特征	单位	暂定工程量	单价	合价	备注	安装方式
7	步梯标识		1、规格尺寸：200*200*5mm 2、2mm 铝板激光切割，创槽折弯立体造型，点抓精工导致成型，打磨抛光，环氧底漆三遍，表面汽车烤漆，图案丝印，	个	139	22.53	4258.10		背后，种钉安装
8	电梯/步梯楼层号		1、规格尺寸：200*136*5mm 2、5mm亚克力激光切割造型，四周倒边，侧通背源	个	382	106.66	40743.37	四周倒圆边三维处理	粘贴
9	科室标识牌		1、规格尺寸：140*380*20mm 2、底面1.0mm 201#不锈钢激光切割，创槽折弯立体造型，底面和面板种拉铆，面板2mm 201#不锈钢板，可更换，环氧底漆三遍，表面汽车烤漆，文字及图案内容丝印，贴墙安装	个	1694	72.51	122837.83	1.75mm201面板 -1.0mm201底板	背后，种钉安装
10	门牌编号		1、规格尺寸：250*75*5mm 2、5mm亚克力激光切割造型，四周倒边，侧通背源	个	620	7.18	4453.06		粘贴
11	病房号标牌		1、规格尺寸：200*270mm 2、2mm 铝板激光切割，创槽折弯立体造型，点抓精工导致成型，打磨抛光，环氧底漆三遍，表面汽车烤漆，图案丝印，	个	384	30.17	11583.71	背后，种钉安装	背后，种钉安装
12	病房号标牌		1、规格尺寸：120*120mm 2、3mm亚克力板激光切割背面UV打印	个	1279	5.24	6702.28		粘贴
13	卫生间门指标识		1、规格尺寸：350*350*70mm 2、1.05mm 201#不锈钢激光切割，创槽折弯立体造型，点抓精工导致成型，打磨抛光，环氧底漆三遍，表面汽车烤漆，文字及图案丝印，内置光源，	个	35	148.06	5217.11		侧挂
14	男女脱更衣贴墙		1、规格尺寸：250*250mm 2、2mm 铝板激光切割，创槽折弯立体造型，点抓精工导致成型，打磨抛光，环氧底漆三遍，表面汽车烤漆，图案丝印，	个	192	30.17	5791.86	背后铝板圆边，种钉安装	背后，种钉安装
15	消防疏散图		1、规格尺寸：600*400*5mm 2、3mm亚克力激光切割造型，四周倒边，背面低温烤漆文字内容丝印，贴墙安装	个	177	64.35	11390.65		粘贴
16	消火栓标识		1、规格尺寸：消火栓500*400mm 2、即时贴uv打印	个	801	8.62	6903.68		粘贴
17	公共设施牌		1、规格尺寸：200*80*3mm 2、3mm亚克力板激光切割背面UV打印	个	640	4.74	3033.83		粘贴
18	禁止吸烟		1、规格尺寸：300*120*3mm 2、3mm亚克力板激光切割背面UV打印	个	681	9.77	6652.01		粘贴

编号	名称	图例	项目特征	单位	暂定工程量	单价	合价	备注	安装方式
19	当心烫伤		1、规格尺寸：300*120*3mm 2、3mm亚克力板激光切割背面UV打印	个	33	9.77	322.34		粘贴
20	当心滑倒		1、规格尺寸：300*120*3mm 2、3mm亚克力板激光切割背面UV打印	个	88	9.77	859.58		粘贴
21	无障碍牌		1、规格尺寸：500*200*3mm 2、3mm亚克力板激光切割背面UV打印	个	4	13.29	53.15		粘贴
22	步梯口贴墙指引		1、规格尺寸：700*1200mm 2、2mm铝板激光切割，创槽折弯立体造型，点抓精工导致成型，打磨抛光，环氧底漆，表面汽车烤漆，分色处理文字内容丝印	个	88	510.64	44936.06	折页色按软丝印处理，背面两根折弯插定骨	背后，种钉安装
23	房号指引标识		1、规格尺寸：600*100mm 2、2mm铝板激光切割，创槽折弯立体造型，点抓精工导致成型，打磨抛光，环氧底漆三遍，表面汽车烤漆分色处理，文字内容丝印	个	24	64.51	1548.15		背后，种钉安装
24	门诊科标识		1、规格尺寸：1400*300mm 2、2mm铝板激光切割，创槽折弯立体造型，点抓精工导致成型，打磨抛光，环氧底漆，表面汽车烤漆，分色处理文字内容丝印	个	194	243.09	47158.87	折页色按软丝印处理，背面3根折弯插定骨	背后，种钉安装
25	工作区域即非止步		1、规格尺寸：300*120*3mm 2、3mm亚克力板激光切割背面UV打印	个	58	9.77	566.54		粘贴
26	护士站/服务台号牌		1、规格尺寸：圆牌500*500mm 中文字224mm*3个 离：英文字离100mm *13个 2、亚克力立体字浇砂，四边圆1.0mm不锈钢边侍源，厚度30mm	套	38	1444.11	54876.33		粘贴
27	药房		1、规格尺寸：圆牌500*500mm 中文字224mm*2个 离：英文字离100mm *8个 2、亚克力立体字浇砂，四边圆1.0mm不锈钢边侍源，厚度30mm	套	1	1120.51	1120.51		粘贴
28	采血区		1、规格尺寸：圆牌500*500mm 中文字224mm*3个 离：英文字离100mm *19个 2、亚克力立体字浇砂，四边圆1.0mm不锈钢边侍源，厚度30mm	套	2	1674.87	3349.74		粘贴
29	挂号收费处		1、规格尺寸：圆牌500*500mm 中文字224mm*5个 离：英文字离100mm *22个 2、亚克力立体字浇砂，四边圆1.0mm不锈钢边侍源，厚度30mm	套	1	1981.93	1981.93		粘贴
30	收费处		1、规格尺寸：圆牌500*500mm 中文字224mm*3个 离：英文字离100mm *7个 2、亚克力立体字浇砂，四边圆1.0mm不锈钢边侍源，厚度30mm	套	1	1211.52	1211.52		粘贴
31	诊室标识（侧-挂）		1、规格尺寸：270*270*26mm 2、1.0mm 201#不锈钢激光切割，创槽折弯立体造型，点抓精工导致成型，打磨抛光，环氧底漆三遍，表面汽车烤漆，文字丝印，	个	113	100.87	11398.43		侧挂

编号	名称	图例	项目特征	单位	暂定工程量	单价	合价	备注	安装方式
32	导视指引		1、规格尺寸：2600×280mm 2、1.15mm201#不锈钢板激光切割，刨槽折弯立体造型，内部有骨架结构，盒抓精工艺接成型，打磨抛光，环氧底漆三遍，表面汽车烤漆，木纹喷砂部分色烤漆，信息面亚克力板UV，内置LED灯带，吊杆悬挂安装。	个	25	1632.75	40818.81		吊挂
33	挂号收费取药窗口		1、规格尺寸：1000×240mm 2、不干胶	个	86	10.06	864.76		粘贴
34	病区标识		1、规格尺寸：1400×300mm 2、2mm铝板激光切割，刨槽折弯立体造型，盒抓精工艺接成型，打磨抛光，环氧底漆，表面汽车烤漆，分色处理文字内容丝印。	个	18	243.09	4375.57	须灵色暗纹丝印处理,背面3根折弯铝龙骨	背后，种钉安装
35	诊区标识		1、规格尺寸：1400×300mm 2、2mm铝板激光切割，刨槽折弯立体造型，盒抓精工艺接成型，打磨抛光，环氧底漆，表面汽车烤漆，分色处理文字内容丝印。	个	10	243.09	2430.87	须灵色暗纹丝印处理,背面3根折弯铝龙骨	背后，种钉安装
36	医护通道导行		1、规格尺寸：1400×300mm 2、2mm铝板激光切割，刨槽折弯立体造型，盒抓精工艺接成型，打磨抛光，环氧底漆，表面汽车烤漆，分色处理文字内容丝印。	个	49	243.09	11911.26	须灵色暗纹丝印处理,背面3根折弯铝龙骨	背后，种钉安装
37	贴墙导视		1、规格尺寸：700×1200mm 2、2mm铝板激光切割，刨槽折弯立体造型，盒抓精工艺接成型，打磨抛光，环氧底漆，表面汽车烤漆，分色处理文字内容丝印。	个	101	510.64	51574.34	须灵色暗纹丝印处理	背后，种钉安装
三、2地块和3地块地下室部分（东邮地下室、中邮地下室）									
1	地库导视标识		1、规格尺寸：3200×300mm 2、1.15mm201#不锈钢板激光切割，刨槽折弯立体造型，内部有骨架结构，盒抓精工艺接成型，打磨抛光，环氧底漆三遍，表面汽车烤漆，木纹喷砂部分色烤漆，信息面亚克力板UV，内置LED灯带，吊杆悬挂安装。	个	71	1632.75	115925.43		吊挂
2	出口导向指引标		1、规格尺寸：600×400mm 2、3mm 铝板激光切割，盒抓精工艺成型，打磨抛光，环氧底漆三遍，表面汽车烤漆，文字及图案贴3M工程级反光膜。	个	88	89.06	7837.39	2mm铝板切割造型，表面贴膜	粘贴
总	不含税金额合计						1022831.05		
税金	10%						97168.95	暴涨13%	
合计							1120000.00	含两台9.6米高栏物流运费	

2.2技术负责人——柯振兴

① 施工员证



姓　　名　柯振兴

身份证号　421182198501040218

证书编号　2301010500221082

工作单位　深圳市卓道科技发展有限公司

柯振兴　同志于　2023　年　08月 25日至　2023 年 09月 06日　参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　施工员（装饰）　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

发证单位

2023 年 09月 09日

有效期至：2026 年 09月 09 日

② 毕业证



普通高等学校

毕业证书

学生　柯振兴　性别 男 ，一九八五 年 一 月 四 日生，于二〇〇六 年 九 月至二〇〇九 年 六 月在本校　国际贸易实务　专业　三　年制　专　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：湖北汽车工业学院科技学院　校（院）长：

证书编号：132481200906872463

二〇〇九 年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

③ 身份证





④ 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：柯振兴　　社保电脑号：635262776　　身份证号码：421182198501040218　　页码：1
参保单位名称：深圳市卓道科技发展有限公司　　单位编号：623077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	12	623077	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	04	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	05	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	06	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	07	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	08	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	09	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	11	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	12	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				9570.12	4807.52			1309.13	436.42			436.42		183.17		366.34	91.65

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f4043773575q ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
623077	深圳市卓道科技发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章
打印日期：2023年12月16日

⑤ 具备2个类似业绩

（一）云南北大资源博颐城一期A3地块标识制作安装工程

（1） 竣工验收报告

北大资源 PKU RESOURCES　　云南北大资源房地产开发有限公司

工程竣工验收申请表

项目名称	珥季路项目工地围墙钢架制作安装	建设单位	昆明方瑞房地产开发有限公司
设计单位		监理单位	昆明建设咨询监理有限公司
施工单位	深圳市卓道科技发展有限公司	合同金额	700000.00元
完工日期		开工日期	
申请验收工程名称	云南北大资源博颐城一期A3地块导向标识制作安装工程		
验收工程概况描述	博颐城一期 A3 地块 1#-16#楼、室内外、景观、地库等导向标识制作安装		

竣工条件具备情况	项目内容	施工单位自查情况
	质量保证资料	合格
	安全与工程检验（检测）报告	\
	工程实体质量检查	合格
	完成工程设计和合同约定情况	已按合同约定完成
	责令整改问题的执行情况	无
	工程款支付情况	按合同约定支付
	工程质量保证书	

已完成工程设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，遗留问题已整改完毕并同意保修，特申请办理工程竣工验收手续。

项目经理：　　技术负责人：

日　　期：

监理公司审核意见：该工程具备验收条件，兹定于____年____月____日____时组织验收，请届时派员参加。

总监理工程师（签章）：　　日　　期：

项目部审核意见（建设单位）：现场验收已完成，开荒力理验收。2023.3.7

项目管理部总监（签章）：　　日　　期：2023.5.6

注明：本表作为建设、监理、施工三方对已完工程竣工验收的依据，已完工程虽通过验收，但无此表单或此表单填写不规范，不能进入工程结算。2. 建设单位项目部未配置公章情况下，以项目部总监签字为有效。

云南北大资源房地产开发有限公司　　昆明市南亚风情第一城 B 座 3F

北大资源 PKU RESOURCES　　云南北大资源房地产开发有限公司

工程竣工验收证明书

工程名称	云南北大资源博颐城一期 A3 地块	建设单位	昆明方瑞房地产开发有限公司
设计单位		监理单位	昆明建设咨询监理有限公司
施工单位	深圳市卓道科技发展有限公司	合同造价	700000.00 元
开工日期	2019.8.5	完工日期	2021.3.5
合同工期		验收日期	2023.3.7

承建项目名称	实际完成情况
云南北大资源博颐城一期 A3 地块导向标识制作安装	已完成施工并验收合格

兹证明该项分包工程已通过竣工验收，保修期自 2023 年 3 月 7 日起计，至 2025 年 3 月 7 日结束。

现场标识牌变更已按合同要求施工完成，同意办理竣工验收

2023.3.7

2023.3.7

项目管理部总监（签章）：

日　　期：2023.3.7

注明：本表作为建设、监理、施工三方对已完工程竣工验收的依据，已完工程虽通过验收，但无此表单或此表单填写不规范，不能进入工程结算。

（2） 合同关键页

云南北大资源博颐城一期 A3 地块导向标识制作安装工程施工合同

发包人：昆明方瑞房地产开发有限公司

承包人：深圳市卓道科技发展有限公司

签订地点：昆明市西山区滇池路南亚风情第壹城 B 座 3 楼

签订日期：2019 年 6 月 10 日

0/30

云南北大资源博颐城一期 A3 地块导向标识制作安装工程

施工合同

发包人：昆明方瑞房地产开发有限公司（以下简称“甲方”）

法定代表人：苏　华

注 册 号：9153 0111 MA6K 9DH1 7Q

注册地址：云南省昆明市官渡区街道办事处秀英村 1#

办公地址（通信地址）：昆明市西山区滇池路南亚风情第壹城 B 座 3 楼

联 系 人：杨祖莹

电　　话：0871-65650659

传　　真：0871-65650659

邮政编码：650228

承包人（全称）：深圳市卓道科技发展有限公司（以下简称“乙方”）

法定代表人：刘静静

注 册 号：9144 0300 5990 8823 9R

注册地址：深圳市龙华新区观澜悦兴围社区福前路盛景源工业区东区 7 号 201A

通信地址：深圳市龙华新区观澜悦兴围社区福前路盛景源工业区东区 7 号 201A

联 系 人：刘　静

联系电话：0755-23593552

传　　真：0755-23593552

邮政编码：518000

甲乙双方确认前述联系地址为双方通知送达的地址，任何一方变更的，应在变更后三（3）个工作日内书面通知对方，否则任何一方通知送达前述地址，即视为被送达方收到，由此引发的法律后果由被送达方承担。

涉及本合同的权利义务的或其他重要内容的通知，各方均应以书面形式传递，被送达方应予签收。如无法向他方当面递交送达的，可通过邮寄（快递）、传真或电子邮件之方式送达。以当面递交方式送达时，递交并由指定联系人签收确认视为送达；以邮寄（快递）方式送达时，收件人实际签收之日或交付邮寄后三（3）个工作日（以两者较早的时间为

虑在综合单价中。

6.1.2 固定总价合同

（1）总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书、合同文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的合同范围内合同总价不作调整。乙方已充分理解了本合同约定的全部工作及全面履行合同文件中约定的所有义务、责任和条件，并结合其自身的施工组织设计和技术方案进行了充分而全面地考虑；不论合同总价对应的工程量清单项目特征是否描述完全，都将被视为已包括本合同文件及附件、图纸、标准规范、工程技术要求、招标文件及附件、以及其他相关资料中所有工作内容及完成此工作内容而必需的各种辅助工作所需的人工费（包括加班费）、材料费、机械费、技术措施费、安装设施搭设、技术服务费（含专利使用费）、深化设计费（如需）、封样费、检验检测费、运输费、二次搬运费、包装费、不可预见费、施工人员食宿费、竣工图纸费、工程内外清洁费、成品保护费、调试费、企业管理费、利润、规费、税金、并充分考虑风险因素等全部费用，除合同另有约定外不得调整。

甲方不提供工人住宿场地或临设，由乙方自行与总包单位协商租用总包生活区板房或由乙方自行外租解决，该费用包含在固定价款中。

（2）在施工图和合同文件约定内容的基础上，工程量已经甲乙双方核对并确认，该工程量的错漏风险由乙方自行承担，除工程变更外，乙方不得以任何理由调整工程量。

6.2、合同价款：

本工程合同价款为【RMB￥700,000.00】元，大写：【人民币柒拾万】元。

其中：增值税税率为【 9 】%，金额【RMB￥57798.17】元

6.3、乙方确认其对工程所在周围环境、地质情况、交通情况、质量标准、工期等情况已熟悉且已研究明了，考虑了相关风险因素并计算了相关费用。除本合同另行约定外，如出现包括（但不限于）原材料涨价、中国大陆税费调整、进口关税的调整、运输费用变化等任何条件发生变化，乙方不得要求甲方提高价格，不得进行任何费用追加。

6.4、如因不可抗力、政府行为或甲方要求停工而终止合同，则依据双方确认的已完工合格工程量据实结算工程款，但不得超过合同总价款。

6.5、合同价款调整：本合同签订后，发生下列情况之一，在竣工结算时应进行调整。调整以双方签署的书面签证为依据，工程竣工时未发生下列情况的，结算时不作调整。

（1）因甲方的要求和政策的变化引起工程量的增加或者减少，材料、品牌替换等；

（2）因设计变更、洽商、签证等导致工程量的增减。

（7）其他文件格式明示需要盖甲方公章确认的文件；

（8）其他对甲方权利、义务产生实质性影响或重大变更的指令或文件。

9.7 凡涉及工程造价的增减、工期的延长、变更、索赔、签证等，均须经发包人批准后方可执行，否则对发包人无约束力。且本合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理所作出的指示等职务行为而减轻或解除。

9.8 本合同履行过程中，如甲方驻工地代表与监理人出现意见分歧，须提请甲方最终确定后方可执行。

第十条 乙方项目经理及其组织机构设置

10.1 乙方派驻的项目经理：

姓 名：【柯震兴】；

身份证号：【421182198501040218】；

建造师执业资格等级：【 / 】；

建造师注册证书号：【 / 】；

建造师执业印章号：【 / 】；

安全生产考核合格证书号：【 / 】；

联系电话：【13991820887】；

电子信箱：【797377158qq.com】；

通信地址：【深圳市龙华新区观澜悦兴围社区福前路盛景源工业区东区 7 号 201A】。

乙方对项目经理的授权范围如下：向甲方递送与本合同履行相关的资料、工作成果；接收甲方提交的与本合同履行相关的资料、通知、要求；全权代表乙方履行本合同，该项目负责人签字确认的任何性质的文件，应被视为已经获得乙方确认。

10.2 乙方项目经理须符合国家规定的资质要求，且乙方应向甲方提供项目经理的劳动合同，并为项目经理缴纳社会保险。

10.3 本合同履行期间，乙方项目经理必须专职于本工程，不得以任何形式同时兼职于其他工程。项目经理应常驻施工现场，每月在施工现场时间不少于【27】日，项目经理及主要管理人员不得无故离开工地，如有事离开必须向甲方及监理请假，批准后方可离开。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的，每出现一次，乙方应承担违约金【1】万元。

合同附件 5：履约保函格式

合同附件 6：廉政责任书

合同附件 7：质量保修书

合同附件 8：安全生产合同

合同附件 9：月清承诺函

合同附件 10：关于设计变更、工程洽商及现场签证协议

合同附件 11：合同结算资料报送清单

合同附件 12：合同结算协议书

合同附件 13：乙方现场组织机构设置及主要人员配置表

合同附件 14：工程管理规则(另册)

合同附件 15：安全文明施工管理参照标准(另册)

合同附件 16：工程管理考核办法(另册)

合同附件 17：施工现场管理处罚制度(另册)

合同附件 18：成品保护管理标准(另册)

合同附件 19：预结算管理制度(另册)

合同附件 20：设计变更、工程洽商、现场签证管理规则(另册)

合同附件 21：材料设备认质认价管理制度（另册）

甲方（签章）：昆明方瑞房地产开发有限公司

乙方（签章）：深圳市卓道科技发展有限公司

法定代表人（或委托代理人）：

法定代表人（或委托代理人）：

经办人：

经办人：

日期：2019年 6 月 20 日

日期：2019年 6 月 20 日

29/30

（二）重庆润西山项目一期标识

（1） 竣工验收报告

中国重庆市

华润润府一期项目

标识制作及安装工程

结算书

2024年1月

发包方 ：重庆润兴房地产开发有限公司

监理工程师 ：四川省城市建设工程咨询集团有限公司

承包单位 ：深圳市卓道科技发展有限公司

结算书

中国重庆市
华润润府一期项目
标识制作及安装工程
结算书

	RMB￥
合同总价	814,689.25
减 如总结所述的总减帐	0.00
加 如总结所述的总加帐	0.00
结算合同总价	RMB￥ 814,689.25

我司确认本结算书及工程变更，以及其他索偿资料等均已提交完备，此外无任何其他补充的结算资料。我司明白一旦贵司正式受理工程结算，除非获得贵司许可，将不可再以任何其他方式补充其他结算资料，并同意不向任何其他单位提出任何额外索偿（包括工期上及经济上）的要求。

承包单位 深圳市卓道科技发展有限公司 日期 2024年1月16日

中国重庆市
华润润府一期项目
标识制作及安装工程

附件 1

项目经理授权委托书

重庆润兴房地产开发有限公司：

我司深圳市卓道科技发展有限公司 授权 柯振兴（身份证号码：421182198501040218，联系电话：13963820611）作为我司承建的重庆华润润府一期项目标识制作及安装工程项目经理（下称“代理人”），在我司授权范围内行使下列职权：

根据我司与贵司签订的《重庆华润润府一期项目标识制作及安装合同》（编号：华渝润协字【2023】012号）约定，代表我司按贵司要求签署付款相关资料，包括但不限于：付款申请书、形象进度确认表、服务成果确认表、物资进场验收表、物资月度账目表、工程量清单计价表、合同最终结算书、水电费分割单、扣款函。

本授权限期自 2023 年 3 月 1 日起至以上委托事项全部完成之日止。在前述授权范围和期限内，我司认可代理人所实施的行为具有法律效力；如我司代理人发生变更，我司将提前7天书面通知贵司，并另行出具授权委托书。

附件：代理人身份证复印件（附代理人签字）






授权人：深圳市卓道科技发展有限公司（盖章）

日期：2023 年 3 月 1 日

（2） 合同关键页



华润置地
品质城市更多改变

华润置地．华西大区

重庆华润润府一期项目
标识制作及安装合同

甲方：重庆润兴房地产开发有限公司

乙方：深圳市卓道科技发展有限公司

签订时间：2023 年 3 月 ____ 日

合同编号： 华渝润协字【2023】012 号

华润置地
品质给城市更多改变
华润置地．华西大区

重庆华润润府一期项目标识制作及安装合同

甲方：重庆润兴房地产开发有限公司（以下简称甲方）

乙方：深圳市卓道科技发展有限公司（以下简称乙方）

甲方认为：

1、乙方已充分理解了招投标过程、图纸、清单、本合同相关资料的准确信息并对不确定性、矛盾之处已提出意见与建议；

2、乙方已充分理解并接受总价包干合同在本工程中的具体定义以及相关事项的解释；

3、乙方已充分理解并充分考虑本工程的总价包干的合同风险、政策风险、人工及材料等涨价等风险；

4、乙方有能力履行合同。

5、乙方在签订本合同前已清楚考虑工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、招标文件、承包范围、投标图纸、施工组织设计，并充分考虑了施工技术措施、安全维护、文明施工等因素。

乙方认为：

1、甲方已为减少本工程的风险做出了许多努力，且已告知乙方风险的存在；

2、已完全理解甲方工程量清单计价、施工图范围内包干单价，包干总价的招标定标原则和合同包干总价基础上变更增减的合同价款调整原则的含义，并在合同执行中无条件遵守该原则。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就重庆华润润府一期项目标识制作及安装承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、产品名称、型号规格、单位、数量及价格：

本合同包干总价（含增值税）为人民币：￥814689.25 元（大写：捌拾壹万肆仟陆佰捌拾玖元贰角伍分），包干总价（不含增值税）为人民币：￥720963.94 元（大写：柒拾贰万零玖佰陆拾叁元玖角肆分），增值税率 13%，增值税金为人民币：￥93725.31 元。

除根据本合同或法律规定在工程实施过程中需进行增减的款项外，在合同履行期间固定综合单价、合同包干总量及包干总价均不作任何调整，具体详见本合同中标清单。

除本合同另有明确、特别约定外所有设备、材料、施工机械、人工费用等均由乙方自行供应、提

001

供。

二、工程概况及施工范围

1、工程概况

1.1 本工程为重庆华润润府一期项目标识制作及安装工程。

1.2 工程内容包括 1.1 中范围内的标识制作及安装工程。

1.3 工程范围：详见附图设计图纸及清单。按照提供的图纸及相关设计文件确定数量及施工内容。

2、施工内容

2.1 标识深化设计：需依据华润置地华西标识标准化成果，对承接项目标识设计进行专项深化，经甲方确认后使用。标识深化设计工作产生的一切费用含在制作标识的合同单价中，不再另外记取。标识深化设计内容包含但不限于项目标识点位布置图、标识表达内容深化设计图、标识安装固定基础图、标识结构图、标识照明图、标识数量分类统计表等。

2.2 景观标识：施工范围以内的所有景观标识的制作安装。其中涉及政府规划验收部分的标识制作安装工程（如门牌号及楼栋号等），需要配合规划验收先行安排制作安装，此费用均包含在合同价中，不再另外记取。

2.3 施工范围内的制作安装。如图纸与现场有冲突，或有相关的增加、减少工程，以甲方确认为准。

2.4 安装点位需经甲方现场确认方可实施。

2.5 每栋楼标识牌安装位置或有不同，需施工单位根据现场实际踏勘后，经甲方现场景观负责人确认后再进行安装。

2.6 设计图中，标识牌上未完整表达的文字内容为甲方待明确部分，经甲方明确后方可实施制作。

2.7 标识牌的色板需严格按照甲方确认样品色板进行制作。

2.8 标识的结构基础、安装固定组件、标识自体发光照明灯具及管线均含在标识施工范围内。

2.9 标识牌上表达的文字内容甲方可根据实际需求进行调整，但合同单价不调整。

2.10 标识表达的数字（如楼栋号、门牌号）内容甲方可根据实际项目需求进行增减，但合同单价不调整。

2.11 乙方必须保证所有钢构 1 年内不出现生锈的情况。如在质量保证期限内有脱漆、生锈现象，甲方有权利要求乙方进行无偿整改和修复。

2.12 乙方需按甲方要求提交相应的材料样板及色板，封样后再进行生产。

2.13 乙方需按照甲方施工图设计进度要求开展工作，并制定详细的工作计划节点表（包括但不限于完成深化设计节点、交圈配合施工时间节点、制作周期节点、正式进场施工节点等），工期节点需满足甲方需求。

2.14 安装完成并验收合格、乙方清场并将安装好后货物及场地移交给甲方或甲方委托的总包单位后，货物的所有权转移给甲方。货物的所有权转移给甲方前，丢失、损坏的风险责任由乙方承担。

)02

报告。

5.7 对于因乙方误发、多发或少发的物品，由乙方负责处理，由此发生的费用由乙方负担。

5.8 如设计单位、甲方、监理单位对产品材质及质量有异议，产品将送有关部门检测，费用由乙方负责。

5.9 乙方安装调试完毕后，应向甲方提交书面的安装完成报告，由甲方组织进行测试和验收。甲方通知乙方、监理、总承包单位（如需要）共同验收，经现场验收合格，由各方审核并在乙方交货验收清单上签字确认，总承包单位还需加盖自身项目部印章（如需要），以此作为材料或结算的依据，验收不合格产品，甲方拒绝接受，乙方应无条件退货更换货物，重新安装，并重新申请验收。根据国家或地方有关规定需要政府部门需要进行验收检查的，以政府部门出具的验收合格证明为准。

5.10 验收通过的，乙方提交书面安装完成报告的日期为实际完成安装日期。若乙方按甲方要求修改后通过验收的，实际完成安装的日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

5.11 乙方安装完成并经甲方或政府部门验收合格后次日，乙方应将安装现场清理后，将货物及安装现场移交给甲方使用。

5.12 保修期一年（自正式移交甲方之日算起）。如在保修期间内因材料质量引起的返工，在甲方规定的期限内，由乙方负责供货甲方负责维修，所有费用均由乙方承担。若因乙方原因维修不及时，甲方可以自行组织维修，因此发生的费用甲方将从乙方的供货质保款中扣除，甲方同时拥有对超出质保金部分费用向乙方进一步追偿的权利。质保期内因产品质量问题导致甲方或者第三方人身、财产损失的，由乙方承担全部责任。

六、主要日期

1、开工日期：2023 年 3 月 30 日

2、竣工日期：2023 年 4 月 30 日

3、甲方根据项目发展需要，有权变更乙方开工日期与供货计划（不论是否已经甲方书面确认）。需要加快交货进度时，乙方应在接到甲方书面通知之日起 48 小时内交货；需要推迟交货进度时，乙方应保存好拟供应的货物，并相应调整生产运输等计划。相关费用均已包含在合同综合单价中。

4、乙方应主动安排好自己与有关单位，包括设计、监理以及其他现场总包、分包施工单位等有关单位的配合，积极配合施工进度计划，保证设计和施工正常进行。

七、合同价款及调整方式

1、 本工程合同形式为总价包干合同（甲方设计变更、现场签证等因素造成的合同价款增减除外）。本合同价款包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、规费、利润、税金（包含乙方按照税收法律法规规定须承担为履行此合同在中华人民共和国境内所必须缴纳的一切直接或间接税费及规费，包括营业税、增值税、企业所得税、个人所得税等以及国家及地方政府规定的其它一切税收及费用）、生产制作、包装、运输（含保险费）、安装费、摆放服务费、办公通讯费用、差旅费、合同内产品的货运

004

华润置地
品质给城市更多改变
华润置地．华西大区

附件 4：《阳光宣言》

附件 5：《廉洁从业准则》

附件 6：《EHS 管理协议书》

附件 7：工程质量保修协议（分包）

甲方：重庆润兴房地产开发有限公司 （公章或合同专用章）	乙方：深圳市卓道科技发展有限公司 （公章或合同专用章）
法定代表人或其授权代表： （签字）	法定代表人或其授权代表： （签字）
工商注册住所：	工商注册住所：深圳市龙岗区龙城街道新联社区爱南路 468-3 号宝荷市场 205A-18
企业代码：	企业代码：91440300599088239K
邮政编码：	邮政编码：518100
法定代表人：	法定代表人：刘静
授权代表：	授权代表：
地址：重庆市渝北区仙桃街道百果路 99 号	地址：深圳市龙岗区龙城街道新联社区爱南路 468-3 号宝荷市场 205A-18
电　　话：023-68668060	电　　话：13476863728
传　　真：	传　　真：/
电子邮箱：	电子邮箱：79737715@qq.com
开户银行：交通银行股份有限公司重庆大渡口支行	开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行
账　　号：500500220013000958549	账　　号：44201506600052522565

011

2.3安全负责人/安全主任——廖亦明

① 安全员（安全生产考核合格证（C证））

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3（2024）0005094



姓　　名：廖亦明

性　　别：女

出 生 年 月：1981年08月18日

企 业 名 称：深圳市卓道科技发展有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2024年01月15日

有 效 期：2024年01月15日　至 2027年01月14日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 01 月 15 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

② 高级标识设计师


AXKG
职业能力水平等级证书
Vocational Competence Level Certificate
(Name) 姓 名 廖亦明
(Professional Grade) 专业等级 高级标识设计师
(ID NO.) 身份证号 350822198108181623
(Certificate NO.) 证书编号 AXKG35023092552
This is to certify that the holder has attended the corresponding training and assessment,
and passed Q/AXKG01-2022 Occupational Competence Evaluation Standard. Hereby issue this certificate.
持证人参加了相应课程的培训与考核，成绩合格，并通过了 Q/AXKG01-2022
职业能力水平评价标准，特发此证。
二维码扫码查询
查询网址: www.chinaaxkg.com
颁发机构
评价单位
授予时间 2023年6月30日

③ 身份证





④ 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：廖亦明　　社保电脑号：634223923　　身份证号码：350822198108181623　　页码：1
参保单位名称：深圳市卓道科技发展有限公司　　单位编号：623077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	12	623077	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	01	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	02	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	03	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	04	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	05	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	06	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	07	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	08	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	09	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	10	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	11	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	12	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
合计				15400.0	7280.0			4550.0	1820.0			455.0		364.0		728.0	182.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f40437738c63 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
623077	深圳市卓道科技发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章
打印日期：2023年12月16日

2.4设计生产技术人员——刘静静

① 质量员（装饰）证



② 高级广告策划师



③ 高处作业人员（特种作业操作证）



④ 证书查询截图



⑤ 身份证





⑥ 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘静静　　社保电脑号：634249621　　身份证号码：420704198506095034　　页码：1

参保单位名称：深圳市卓道科技发展有限公司　　单位编号：623077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	12	623077	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	04	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	05	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	06	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	07	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	08	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	09	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	11	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	12	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				9570.12	4807.52			1309.13	436.42			436.42		183.17		366.34	91.65

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f40437728ecc ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
623077	深圳市卓道科技发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年12月16日

2.5项目计划负责人——刘静

① 安全生产考核A证



建筑施工企业主要负责人

安全生产考核合格证书

编号：粤建安A（2021）0012186

姓　　名：刘静

性　　别：男

出 生 年 月：1983年02月08日

企 业 名 称：深圳市卓道科技发展有限公司

职　　务：法定代表人

初次领证日期：2021年04月29日

有　效　期：2024年04月08日　至 2027年04月28日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2021 年 04 月 08 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

② 高级平面设计师



③ 毕业证书



④ 身份证复印件





⑤ 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘静　　社保电脑号：622215791　　身份证号码：420704198302085053　　页码：1
参保单位名称：深圳市卓道科技发展有限公司　　单位编号：623077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	12	623077	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	01	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	02	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	03	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	04	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	05	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	06	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	07	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	08	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	09	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	10	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	11	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	12	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
合计				15400.0	7280.0			4550.0	1820.0			455.0		364.0		728.0	182.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f4043771e431 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
623077	深圳市卓道科技发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2025年12月16日
社保费缴纳清单 证明专用章

2.6项目质量负责人——周晨晖

① 质量员证

证书编号：2501030300515111

住房和城乡建设领域专业技术管理人员

职业培训合格证

姓　　名：周晨晖

性　　别：男



身份证号：4307********0510

证书编号：2501030300515111

证书有效期：2028年01月17日

岗位名称：质量员（电气）

工作单位：

本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心
发证日期：2025 年01 月17 日
查询网址：https://www.ccenpx.com.cn

本电子证书做为纸质证书的副本，仅供查询验证

② 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周晨晖　　社保电脑号：643565015　　身份证号码：430781198701240510　　页码：1

参保单位名称：深圳市卓道科技发展有限公司　　单位编号：623077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	个人交
2025	08	623077	0.0										3523	14.09		
2025	09	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	11	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	12	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				3056.0	1528.0			404.0	134.68			134.68		70.45		112.72	28.2

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f4043774d65r ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：


单位编号	单位名称
623077	深圳市卓道科技发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2025年12月16日

2.7安装督导负责人——柳伟

① 中级工程师（电气工程）



本证书由湖北省职称改革工作领导小组办公室批准颁发。它表明持证人通过相关专业中级评审委员会评审，具备相应的专业技术职务任职资格水平。

This Certificate, awarded By the Office of Hubei Provincial Commission on Professinal Title Reform, indicates that the bearer has passed the evaluation of Primary Professional Title Evaluation Committee and is qualified for the corresponding professional or technical position.

approved & authorized by Hubei Provincial Department of Human Resources and Social Security

编号：B3 15000646

姓名：柳 伟
Full Name

身份证号：422828198403123934
ID No.

管理号：B804201532786
Administration No.

发证日期：2015年5月12日
Issue Date

专业名称：电气工程
Professional Field

资格名称：工程师
Qualificational Title

批准时间：2015年3月22日
Approval Date

批准单位：黄石市人力资源和社会保障局
Approved by

批准文号：黄人社职审 [2015]40号
Approval No.

评审组织：黄石市工程技术中级专业技术职务任职资格评审委员会
Evaluation Organization

② 身份证





③ 大专毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 柳 伟 性别男，一九八四 年 三 月 十二日生，于 二00四年 九 月至 二00七年 六 月在本校 计算机应用技术 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：恩施职业技术学院 校（院）长：

证书编号:123471200706217874 二00七年 六 月 三十日

④ 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：柳伟　　社保电脑号：813307927　　身份证号码：422828198403123934　　页码：1

参保单位名称：深圳市卓道科技发展有限公司　　单位编号：623077　　计量单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	11	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3520	14.08	3520	28.16	14.04
2025	12	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3520	14.08	3520	28.16	14.04
合计				1528.0	764.0			202.0	67.34			67.34		28.16		56.32	14.08

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f4043775af98 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
623077	深圳市卓道科技发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年12月16日

2.8专业工程师——钱慧勇

① 高级工程师（建筑工程）



黑龙江省人力资源和社会保障厅

编号：A391410603

（加盖授予部门钢印有效）

持证人签名：_____

身份证号码：232700197503102012

姓　　名：钱慧勇

性　　别：男

出生年月：1975年03月10日

专业名称：建筑工程

资格名称：高级工程师

授予时间：2014年9月1日

授予部门：

（印章）

② 身份证


姓名 钱慧勇
性别 男 民族 汉
出生 1975 年 3 月 10 日
住址 黑龙江省佳木斯市向阳区
永丰社区77组82号
公民身份号码 232700197503102012


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 佳木斯市公安局向阳分局
有效期限 2015.08.05-2035.08.05

③ 本科毕业证


成人高等教育
毕业证书
学生 钱慧勇 性别 男，一九七五年 三 月十 日生，于 二〇〇五
年 一 月至二〇〇七年 一 月在本校 土木工程
专业 脱产 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩
合格，准予毕业。
校 名：哈尔滨学院 校（院）长：
批准文号：教发[2000]37号
证书编号：10234520070500074 9
二〇〇七 年 一 月 十五 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

④ 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：钱慧勇　　社保电脑号：8135497 45　　身份证号码：232700197503102012　　页码：1

参保单位名称：深圳市卓道科技发展有限公司　　单位编号：623077　　金额单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	11	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3520	14.08	3520	28.16	14.04
2025	12	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3520	14.08	3520	28.16	14.04
合计				1528.0	764.0			202.0	67.34			67.34		28.16		56.32	28.08

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f4043774feam ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
623077	深圳市卓道科技发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年12月16日

2.9高工——曾凡健

① 高处作业证



② 毕业证



普通高等学校

毕业证书

学生 曾凡健 性别 男 ，一九九一 年 一 月十七 日生，于二〇一〇 年 九 月至二〇一三 年 七 月在本校 国际经济与贸易 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西制造职业技术学院 校（院）长：

证书编号:138671201306000358 二〇一三 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

③ 身份证



姓名 曾凡健
性别 男 民族 汉
出生 1991 年 1 月 17 日
住址 江西省赣州市上犹县紫阳乡长岭村大窝攻组15号
公民身份号码 360724199101177019



中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上犹县公安局
有效期限 2024.02.01-2044.02.01

④ 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾凡健　　社保电脑号：80424O133　　身份证号码：360724199101177019　　页码：1

参保单位名称：深圳市卓道科技发展有限公司　　单位编号：623077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	12	623077	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	04	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	05	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	06	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	07	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	08	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	09	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	11	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	12	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				9570.12	4807.52			1309.13	436.42			436.42		183.17		366.34	91.65

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f40437749111 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
623077	深圳市卓道科技发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2025年12月16日
社保费缴纳清单 证明专用章

2.10焊工——李绍福

① 焊工证



② 证书截图



③ 身份证





④ 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李绍福　　社保电脑号：632596721　　身份证号码：532627199412024199　　页码：1
参保单位名称：深圳市卓道科技发展有限公司　　单位编号：623077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	12	623077	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	04	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	05	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	06	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	07	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	08	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	09	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	11	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	12	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				9570.12	4807.52			1309.13	436.42			436.42		183.17		366.34	91.65

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f4043779d218 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
623077	深圳市卓道科技发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章
打印日期：2023年12月16日

2.11材料员——郑祥

① 材料员



持证人签名
Signature of the holder

证书编号：09158792025011067 60
Certificate No.

注册编号：091587920251106760
Registration No.

姓　名：郑祥
Full Name

性　别：男
Gender

身份证号：43128119850702261X
ID No.

职业工种：材料员
Occupation Trade

级　别：—
Rank

发证单位盖章：
Issued by

签发日期：2025年11月04日
Issued Date

② 身份证





③ 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑祥　　社保电脑号：630139839　　身份证号码：431281198507022261X　　页码：1

参保单位名称：深圳市卓道科技发展有限公司　　单位编号：623077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	12	623077	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	04	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	05	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	06	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	07	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	08	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	09	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	11	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	12	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				9570.12	4807.52			1309.13	436.42			436.42		183.17		366.34	91.65

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f40437746b0i ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
623077	深圳市卓道科技发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2023年12月16日
社保费缴纳清单 证明专用章

2.12资料员——陶先江

① 资料员证书



持证人签名
Signature of the holder

证书编号：09158792025011067 59
Certificate No.

注册编号：09158792025011067 59
Registration No.

姓 名：陶先江
Full Name

性 别：男
Gender

身份证号：420684198001025037
ID No.

职业工种：资料员
Occupation Trade

级 别：—
Rank

发证单位盖章：
Issued by

签发日期：2025年11月13日
Issued Date

② 身份证





③ 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陶先江　　社保电脑号：637621213　　身份证号码：420684198001025037　　页码：1

参保单位名称：深圳市卓道科技发展有限公司　　单位编号：623077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	12	623077	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	04	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	05	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	06	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	07	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	08	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	09	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	11	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	12	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				9570.12	4807.52			1309.13	436.42			436.42		183.17		366.34	91.65

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f4043775e19y ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
623077	深圳市卓道科技发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年12月16日

2.13设计师---杨自兴

① 毕业证（视觉传播设计与制作专业）



普通高等学校

毕业证书

学生 杨自兴 性别男，一九九九 年 八 月 三 日生，于 二〇一九 年 九 月至二〇二二 年 六 月在本校 视觉传播设计与制作 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南汽车工程职业学院 校（院）长：

证书编号：139371202206005004 二〇二二 年 六 月 十八 日

网址：http://www.chsi.com.cn 中华人民共和国教育部

② 身份证



③ 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨自兴　　社保电脑号：812477561　　身份证号码：433122199908035017　　页码：1

参保单位名称：深圳市卓道科技发展有限公司　　单位编号：623077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	09	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	11	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3520	14.08	3520	28.16	7.04
2025	12	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3520	14.08	3520	28.16	7.04
合计				2965.44	1482.72			404.0	134.68			134.68		56.34		112.68	28.18

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f40437799ecq ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
623077	深圳市卓道科技发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2023年12月16日

一、其他

1.1投标人资信要求汇总一览表

招标文件要求	投标人响应内容	响应页码
成立时间	2012 年 6 月 28 日	P28
注册资金	1003 万	P29
企业性质	民营企业	P28-29
投标人业绩情况（招标文件要求：提供近五年投标人认为最具代表性的同类业绩（不超过 5 项））	1、广州市天河区“百千万工程”龙洞、珠吉街道村改居社区整治提升工程勘察设计施工总承包(标段一)文化 IP 及雕塑工程专业分包（合同金额：955.6059 万元，合同签订时间：2025 年 11 月 16 日）； 2、榆树湾文旅商综合建设项目标识标牌设计制作（合同金额：791.09 万元，合同签订时间：2025 年 8 月 15 日）； 3、焦作市第二人民医院示范区 EPC 总承包项目标识系统采购（合同金额：499.6993 万元，合同签订时间：2024 年 7 月 11 日）； 4、国家会议中心二期项目配套部分 B24 地块(酒店综合楼)标识工程（合同金额：389.6880 万元，合同签订时间：2025 年 6 月 16 日）； 5、东莞华润置地中心项目 17#地块标识工程供应与安装（合同金额：301.7317 万元，合同签订时间：2024 年 12 月 18 日）； （注：填写业绩的格式为：XXX 工程（合同金额：XXX.XX 万元，合同签订时间：XX 年 XX 月 XX 日）	P108-231
施工项目管理机构	项目经理：姓名：谢瑶；	P38-107

	执业资格证书/职称证书：二级建造师；安全生产考核 B 证；二级注册建造师证（建筑工程专业）。 1、合肥市第一中学校园品质提升工程及新建艺术礼堂项目（合同金额：386.58 万元，合同签订时间：2021 年 7 月 3 日）； 2、海南医学院第一附属医院江东新院区标识项目工程（合同金额：112 万元，合同签订时间：2024 年 1 月 5 日）； 技术负责人姓名：柯振兴，1 名； 执业资格证书/职称证书：施工员（装饰）证 1、云南北大资源博颐城一期 A3 地块标识制作安装工程（合同金额：70 万元，合同签订时间：2023 年 5 月 6 日）； 2、重庆华润润府一期项目标识制作及安装工程（合同金额：81.47 万元，合同签订时间：2024 年 1 月 16 日）； 安全主任：姓名：廖亦明 执业资格证书/职称证书：安全生产考核 C 证，高级标识设计师；其他：1 名 共 1 人	
财务报告（招标文件要求：提供投标人 2022、2023、2024 年度近 3 年财务状况，包括经过审计的财务报告扫描件（含资产总计、利润总额、营业收入等信息）。）	2022 年 资产总计 2221.34 万元； 利润总额 39.98 万元； 营业收入 1827.54 万元； 2023 年 资产总计 3293.79 万元；	P253-330

	利润总额 39.43 万元； 营业收入 2275.45 万元； 2024 年 资产总计 3904.40 万元； 利润总额 49.89 万元； 营业收入 1956.65 万元； 合计： 资产总计 9419.53 万元； 利润总额 129.90 万元； 营业收入 6059.64 万元； 以上保留两位小数	
投标人加工厂情况	加工厂位置：广东省惠州市惠阳区永湖镇老围下村地段永大公路旁星创宇工业园 加工厂面积：15000 平方米	详见《工厂生产水平》

1.2投标人控股及管理关系情况申报表

投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司（招标人）

我方参加宝龙生物药创新发展先导区项目（湾区未来科技园(10-03、10-04、10-05 地块)标识导视系统工程（招标项目名称）的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

投标人名称	深圳市卓道科技发展有限公司	
企业性质	民营企业	
法定代表人/单位负责人	姓　　名	刘静
	身份证号	420704198302085053
控股股东/投资人名称及出资比例	刘静、出资比例：90%	
非控股股东/投资人名称及出资比例	刘静静、出资比例：10%	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	深圳市卓道科技发展有限公司
	被管理关系单位名称	深圳市卓道科技发展有限公司惠州分公司
备注	无	

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料供招标人参考，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如为联合体投标，提供联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

5、如未有相关情况，请在相应栏填写"无"。

投标人：深圳市卓道科技发展有限公司（盖公司法人公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖私章）

2026 年 1 月 23 日

附：深圳市卓道科技发展有限公司惠州分公司营业执照



统一社会信用代码
91441381MAE1KHY64C

营业执照

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　深圳市卓道科技发展有限公司惠州分公司
负　责　人　刘静
类　　型　有限责任公司分公司(自然人投资或控股的法人独资)
成 立 日 期　2024年10月08日
经 营 范 围　一般项目：交通及公共管理用标牌销售；交通及公共管理用金属标牌制造；金属门窗工程施工；环境卫生公共设施安装服务；国内贸易代理；市场营销策划；会议及展览服务；广告设计、代理；平面设计；广告制作；广告发布；图文设计制作；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
经 营 场 所　惠州市惠阳区永湖镇老围下村地段永大公路旁惠州市星创宇实业有限公司厂房A、宿舍建设工程（厂房A）一层03号

登记机关　惠州市惠阳区市场监督管理局
2024 年 10 月 08 日

国家企业信用信息公示系统网址：
国家市场监督管理总局监制

1.3资信条款不可偏离表

序号	名称	需求说明	要求
1			
我司对招标文件的资信条款完全响应，无偏离			

1.4资信条款响应表

投标人名称：深圳市卓道科技发展有限公司

序号	条款号	招标需求	投标内容	说 明

重要提示：

只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。

1.5联合体共同投标协议

我司非联合体投标，不适用

致_____

我方决定组成联合体共同参加该项目的投标，若中标，联合体各成员向招标人承担连带责任。我方授权委托本协议牵头人，代表所有联合体成员参加投标、提交投标文件，以及与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。

本投标协议同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标牵头人（盖章）：_____

单位地址：_____邮编：_____

联系电话：_____传真：_____

分工内容：_____

联合体成员（盖章）：_____

单位地址：_____邮编：_____

联系电话：_____传真：_____

分工内容：_____

联合体成员（盖章）：_____

单位地址：_____邮编：_____

联系电话：_____传真：_____

分工内容：_____

签订日期：　　年 月 日

1.6投标保函

我司提供投标保证保险保险凭证，

A5 投标保函

保函编号：_____

致_____（下称受益人）：

鉴于_____（下称被保证人）将参加贵方标段编号为_____的_____项目的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为_____（币种）_____元（小写）_____（大写）。

二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期或延长的投标有效期后 28 日（含 28 日），延长投标有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1.被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

2.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；

3.被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。

四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内以专人送达或邮寄送达的方式送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：_____

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：_____

单位地址：_____

邮政编码：_____电话：_____传真：_____

日期：_____年_____月_____日

（本保函失效后，请将原件退回我方注销）

注：如果投标人不采用以上投标保函格式，拟采用的投标保函格式须经招标人确认。

1.7投标保证保险保险凭证

1.7.1 投标保证保险合同（或保险单）

业务来源：个人代理
业务员名称：赵黎梅 执业证号：
代理业务员名称：翟德水 执业证号：
个人代理姓名：翟德水电话号码:13554933371
个人代理人资格证（《保险销售从业人员资格证书》）号：00002544030400002025000049

永安财产保险股份有限公司

永安建设工程投标保证保险保险单

鉴于投保人已向保险人递交投保申请及附件，并同意按约定交纳保险费，本公司依照承保险别及其对应条款和特别约定，承担保险责任。 保险单号:244030020590112600000340

投保人： 深圳市卓道科技发展有限公司
证件类型：统一社会信用代码 证件号码：91440300599088239K
联系电话：18613220216 联系地址：深圳市坪山区坪山街道六和社区坪山大道5021号101

被保险人： 深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司
证件类型：统一社会信用代码 证件号码：91440300MA5H5PJAXK
联系电话：13302431802 联系地址：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙飞大道333号丰隆深港5栋A座1201

项目名称： 宝龙生物药创新发展先导区项目（湾区未来科技园(10-03、10-04、10-05地块)标识导视系统工程
投保日期：2026年01月16日 招标项目编号：
标段名称：宝龙生物药创新发展先导区项目（湾区未来科技园(10-03、10-04、10-05地块)标识导视系统工程
工程地址:深圳市龙岗区宝龙街道 标段编号:2202-440307-04-01-737959043001
预计工期： 投保人资质：不分类

主险：

保险责任	保险金额	保费
投标保证保险	60000.00	250.00

附加险：

保险责任	保险金额	保费

保险金额总计：（大写） 陆万元整 ¥：60000.00
保险费总计：（大写） 贰佰伍拾元整 ¥：250.00
保险期间： 自北京时间 2026年01月20日 00:00:00 时起至 2026年10月30日 23:59:59 时止 共计 284 天
特别约定：
详见《建设工程投标保证保险特别约定清单》

主险适用条款：《永安建设工程投标保证保险（2020版）条款》（C0000253141202002280143 1）
附加险适用条款：
承保区域：中华人民共和国 司法管辖：中华人民共和国管辖（港澳台除外） 保险合同争议解决方式：诉讼

明示告知：
1.请详细审阅投保须知、内容、相关条款，特别是保险责任、责任免除、特别约定和合同解除等事宜。
2.收到正式保险单后请详细审阅保单上各项内容，如有错漏请及时书面通知更正。
3.根据保险法第十六条 投保人故意或者因重大过失未履行如实告知义务的，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，促险人有权解除合同。投促人故意不履行如实否知义务的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，并不退还保险费。投促人因重大过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿或者给付保险金的责任，但退还保险费。

签单日期：2026年01月16日 签单机构（签章）：
签单公司地址：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦B座1301号-F区
业务经办：赵黎梅 制单人：陈紫蓉 核保人：
全国统一客户热线：95502 保单查询地址：www.yaic.com.cn 永安财产保险股份有限公司（印章）
重要提示：本保单的承保理赔信息可通过登录www.yaic.com.cn或致电95502。

永安财产保险股份有限公司

永安建设工程投标保证保险（2020 版）条款

（注册编号：C00002531412020022801431）

总则

第一条 本保险合同由保险条款、投保单、保险单、保险凭证以及批单组成。凡涉及本保险合同的约定，均应采用书面形式。

第二条 本保险合同的投保人是指根据《建设工程招标文件》要求向建设工程招标人进行工程施工、服务、（货物）采购、勘察（设计）、施工监理等投标行为，依法具有履行相应工程资质的当事人，即从事上述业务活动的建设工程投标人。

第三条 本保险合同的被保险人是指根据《建设工程招标文件》要求向建设工程投标人进行建设工程招标、确定中标人、与中标人签订建设工程相关合同的当事人，即建设工程招标人、建设工程发包人、建设工程的业主。

第四条 未经保险人书面同意，投保人不得将本保险合同项下的权利转让或设定担保。

保险责任

第五条 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》，在保险期间内，投保人在向被保险人招标建设工程投标的过程中，发生以下列明的保险事故，给被保险人造成经济损失的， 被保险人可向保险人提出索赔，保险人依据本保险合同的约定，在保险金额内承担损失赔偿责任：

（一）从投标截止日起至投标文件有效期满前，投保人未经被保险人同意或者违反《建设工程招标文件》撤销投标文件；

（二）投保人与其他投标人相互串通投标；

（三）投保人弄虚作假；

（四）中标后未按《建设工程招标文件》的要求签署建设工程相关合同；

（五）《建设工程招标文件》规定的其他有关投标实质性违约情形。

责任免除

第六条 出现下列任一情形时，保险人不承担赔偿保险金的责任：

（一）被保险人的招标活动违反《中华人民共和国招标投标法》等法规规定；

（二）被保险人未履行《建设工程招标文件》条款规定义务的；

（三）因被保险人的原因，导致投保人不能履行投标人义务的；

（四）被保险人变更《建设工程招标文件》，未经保险人书面同意确认的；

（五）非因投保人原因，投保人与被保险人订立的《建设工程施工合同》被解除的；

（六）投保人或其雇员与被保险人或其雇员采用欺诈、恶意串通、贿赂或变相贿赂等手段订立建设工程相关合同；

（七）投保人或其雇员与被保险人或其雇员恶意串通，违反《建设工程招标文件》的约定，损害保险人利益的。

第七条 下列原因造成的损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：

（一）战争、敌对行动、军事行为、武装冲突、罢工、骚乱、暴动、恐怖活动或恐怖 袭击；

（二）核辐射、核爆炸、核污染及其他放射性污染；

（三）大气污染、土地污染、水污染及其他各种污染；

1

（四）政府征用、行政行为或司法行为；

（五）洪水、台风、地震、海啸等自然灾害以及其它不可抗力原因；

（六）被保险人及其代表的故意、重大过失或犯罪行为。

第八条　下列损失、费用和责任，保险人不负责赔偿：

（一）被保险人根据《建设工程招标文件》应该承担的责任，以及为收集、确认、证明投保人违反《建设工程招标文件》约定，造成损失所产生的任何费用；

（二）被保险人与投保人就《建设工程招标文件》产生纠纷所致的任何法律费用，包括但不限于诉讼或仲裁费、财产保全或证据保全费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、差旅费、调查取证费等；

（三）被保险人以外的第三人的任何损失；

（四）罚款、罚金及惩罚性赔偿；

（五）精神损害赔偿；

（六）不可归责于投保人的情形；

（七）按本保险合同中载明的免赔率（额）计算的免赔额；

（八）因不可抗力导致《建设工程招标文件》无法履行，由投保人和被保险人商定或确定的利益分配、费用承担、损失分担等，以及因此产生的一切损失；

（九）其他不属于本保险责任范围内的损失、费用和责任。

保险金额和免赔率

第九条　本保险合同的保险金额以被保险人发布的《建设工程招标文件》的有关要求为 基础，由投保人与保险人协商确定，并在保险单中载明。

第十条　每次保险事故免赔率(额)由投保人与保险人在签订保险合同时协商确定，并在保险单中载明。

保险期间

第十一条　除另有约定外，保险期间自投保人向被保险人投标之日起或保险单载明的保险起期之日起（二者以后发生者为准），至《建设工程施工合同》签约之日止，最长不超过一年。

本保险合同保险期限届满或提前终止，被保险人应立即将本保险合同原件退还保险人，被保险人未履行此义务，本保险合同仍在保险期限届满或提前终止之日失效。

保险人义务

第十二条　订立本保险合同时，采用保险人提供的格式条款的，保险人向投保人提供的投保单应当附格式条款，保险人应当向投保人说明本保险合同的内容。对本保险合同中免除保险人责任的条款，保险人在订立本保险合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明；未作提示或者明确说明的，该条款不产生效力。

第十三条　本保险合同成立后，保险人应当及时向投保人签发保险单或其他保险凭证。

第十四条　保险人按照本保险合同的约定，认为被保险人提供的有关索赔的证明和资料不完整的，应当及时一次性通知投保人、被保险人补充提供。

第十五条　保险人收到被保险人的赔偿保险金的请求后应当及时作出是否属于保险责任的核定；情形复杂的，应当在三十日内作出核定，但本保险合同另有约定的除外。

保险人应当将核定结果通知被保险人；对属于保险责任的，在与被保险人达成赔偿保险金的协议后十日内，履行赔偿保险金义务。本保险合同对赔偿保险金的期限有约定的，保险人应当按照约定履行赔偿保险金的义务。保险人依照前款约定作出核定后，对不属于保险责任的，应当自

作出核定之日起三日内向被保险人发出拒绝赔偿保险金通知书，并说明理由。

第十六条 保险人自收到赔偿保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内，对其赔偿保险金的数额不能确定的，应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付；保险人最终确定赔偿的数额后，应当支付相应的差额。

第十七条 保险人、被保险人为查明和确定保险事故的性质、原因和保险标的的损失所支付的必要的、合理的费用，由保险人承担。

投保人、被保险人义务

第十八条 订立本保险合同，保险人就投保风险的有关情况以及投保人、被保险人的有关情况提出询问的，投保人应当如实告知。

投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除合同。

前款规定的合同解除权，自保险人知道或应该知道解除事由之日起，超过三十日不行使而消灭。发生保险事故的，保险人应当承担赔偿保险金的责任。**投保人故意不履行如实告知义务的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿保险金的责任，并不退还保险费。**

投保人因重大过失未履行如实告知义务的，对保险事故的发生有严重影响的，保险人对于合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿保险金的责任，但应当退还保险费。保险人在合同订立时已经知道投保人未如实告之情况的，保险人不得解除合同；发生保险事故的，保险人应当承担赔偿保险金的责任。

第十九条 除本保险合同另有约定外，投保人应当在本保险合同成立时一次性交清本保险合同约定的全部保险费，并按保险单的约定向保险人缴纳保证金，或应保险人的要求提供反担保。**投保人未按约定交付保险费和保证金，或者未提供必要的反担保的，本合同不发生效力。本合同生效前发生的保险事故，保险人不承担保险责任。**

第二十条 发生保险事故且保险人赔偿后，保险人有权在投保人缴纳的保证金中先行扣除，并有权处置投保人提供的反担保，同时对不足清偿保险人赔款的部分，有权根据本保险合同第二十九条继续向投保人或者担保人进行追偿。

第二十一条 申请投保时投保人应如实提供保险人要求的必要证明资料，并接受保险人对其资质进行审查。除另有约定外，投保人投保时应向保险人提供以下资料：

（一）投保人基础资料、资质证明材料及近三年财务报表；

（二）投保人与被保险人签订的《建设工程招标文件》及其备案证明等；

（三）被保险人相关信息材料文件；

（四）保险人要求提供的其他相关材料。

第二十二条 投保人有义务配合保险人实施核查。在保险人核查期间，投保人必须配合保险人或由保险人雇佣的审计人员或其他独立方对其提出的信息和文件进行准确的核查。

第二十三条 在保险期间内，被保险人应及时检查并协助保险人了解《建设工程招标文件》的执行情况，被保险人如发现投保人存在违约风险，或有任何其他可能导致本保险合同风险显著增加的情况，**被保险人应采取措施降低或消除上述风险，并应按照本保险合同约定及时通知保险人。**

第二十四条 投保人发生违约，被保险人应及时做好记录，并及时书面通知保险人。

第二十五条 知道保险事故发生后：

（一）被保险人应该尽力采取必要、合理的措施，防止或减少损失，否则，对因此扩大的损失，保险人不负责赔偿；

（二）投保人、被保险人应及时通知保险人，并书面说明事故发生的原因、经过、损失情况和处理情况；**故意或者因重大过失未及时通知，致使保险事故的性质、原因、损失**

程度等难以确定的，保险人对无法确定的部分，不承担赔偿责任，但保险人通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生的除外；对涉及违法、犯罪的，投保人或被保险人应立即向公安机关报案。

第二十六条　被保险人提出索赔申请时，应向保险人提供下列书面证明和资料：

（一）索赔申请书；

（二）保险单正本；

（三）《建设工程招标文件》副本及相关文件；

（四）投保人违约相关证明；

（五）被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（六）保险人合理要求的有效的、作为请求赔偿依据的其他证明材料。

被保险人未履行前款约定的索赔材料提供义务，导致保险人无法核实损失情况的，保险人对无法核实的部分不承担赔偿责任。

赔偿处理

第二十七条　被保险人发生保险责任范围内的损失，保险人按以下方式计算赔偿金额：
赔偿金额=保险损失金额×(1-免赔率)　或　赔偿金额=保险损失金额-免赔额

第二十八条　应由其他保险人或担保人承担的赔偿金额，本保险人不负责垫付。若被保险人未如实告知导致保险人多支付的赔偿金额，保险人有权向被保险人追回多支付的部分。

第二十九条　发生保险责任范围内的损失，被保险人应及时向投保人请求赔偿。保险人自向被保险人赔偿之日起，在赔偿金额范围内向投保人行使追偿权利，被保险人应当向保险人提供必要的文件和所知道的有关情况。

保险事故发生后，被保险人已经从投保人取得损害赔偿的，保险人赔偿保险金时，可以相应扣减被保险人已经从投保人取得的赔偿金额。

保险事故发生后，在保险人未赔偿保险金之前，被保险人放弃对投保人请求赔偿权利的，保险人不承担赔偿责任；保险人向被保险人赔偿保险金后，被保险人未经保险人同意放弃对投保人请求赔偿权利的，该行为无效；由于被保险人故意或者因重大过失致使保险人不能行使追偿权利的，保险人可以扣减或者要求返还相应的赔偿金额。

第三十条　发生保险事故时，如果被保险人的损失在有相同保障的其他保险合同或类似合同项下也能够获得赔偿，则保险人按照本保险合同的保险金额与其他保险合同或类似合同及本保险合同的保险金额总和的比例承担赔偿责任。

第三十一条　未发生保险事故，被保险人谎称发生了保险事故，向保险人提出赔偿请求的，保险人有权解除保险合同，并不退还保险费。

投保人、被保险人故意制造保险事故的，保险人有权解除保险合同，不承担赔偿责任，也不退还保险费。

保险事故发生后，投保人、被保险人以伪造、变造的有关证明、资料或者其他证据，编造虚假的事故原因或夸大损失程度的，保险人对其虚报的部分不承担赔偿责任。

投保人、被保险人有前三款规定行为之一，致使保险人支付保险金或者支出费用的，应当退回或者赔偿。

第三十二条　保险人受理报案、向被保险人提供建议等行为，均不构成保险人对赔偿责任的承诺。

第三十三条　被保险人向保险人请求赔偿保险金的诉讼时效期间为二年，自其知道或者应当知道保险 事故发生之日起计算。

4

合同终止

第三十四条 在最先发生下列情形时，本保险合同终止：

（一）保险期间届满；

（二）投保人未中标；

（三）保险人根据本保险合同支付的保险赔偿总金额已经达到保险单所载明的保险金额。

争议处理

第三十五条 因履行本保险合同发生的争议，由当事人协商解决。协商不成的，提交 保险单载明的仲裁机构仲裁;保险单未载明仲裁机构且争议发生后未达成仲裁协议的,依法向中华人民共和国人民法院起诉。

第三十六条 本保险合同争议处理适用中华人民共和国法律（不包括港、澳、台地区法律）。

其他事项

第三十七条 经投保人和保险人双方协商一致，在保险期间内，未经被保险人书面同意，投保人不得退保。

经被保险人同意，保险责任未开始前投保人要求解除合同的，保险人收取 5%的退保手续费。

保险责任开始后，投保人要求解除保险合同的，自通知保险人之日起，保险合同解除。保险人要求解除保险合同的，可提前十五日向投保人发出解约通知书解除本保险合同。保险人均按照自保险责任开始之日起至合同解除之时止期间与保险期间的月比例计算保险费，并退还剩余部分保险费。

释义

第三十八条 本保险合同涉及下列术语时，适用下列释义：

（一）建设工程投标人：指依法向建设工程招标人投标、中标，与招标人签订建设工程相关合同，具有相应工程施工承包、勘察（设计）、施工监理等资质之一的当事人，即建设工程投标人。

（二）建设工程相关合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，包括《建设工程施工合同》（含《建设工程房屋建筑工程合同》、《建设工程市政公用工程施工项目合同》等）、《建设工程施工监理合同》（含《建设工程房屋建筑工程监理合同》、《建设工程市政公用工程施工监理合同》等）、《建设工程(服务)合同》、《建设工程（货物）采购合同》、《建设工程勘察（设计）合同》等。构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。

（三）建设工程招标文件：包括《建设工程施工招标文件》、《建设工程施工监理招标文件》、《建设工程（服务）招标文件》、《建设工程（货物）采购招标文件》、《建设工程勘察（设计）招标文件》等。

短期费率表

保险期间（月）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
年费率的%	10	20	30	40	50	60	70	80	85	90	95	100

注：不足一月按一月算；保险期间在 1 个月以上，不足 2 个月的，按 2 个月计算，以此类推

5

建设工程投标保证保险特别约定清单

本清单为建设工程投标保证保险的有效组成部分。

特别约定
1. 永安保险公司服务电话：95502。 2. 我公司最近季度的偿付能力信息请详见我公司官网。 3. 本保证保险的保证期间为该工程的投标有效期(或延长的投标有效期)后28日(含28日),延长投标有效期无须通知我方 4. 在本保证保险的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔： 1). 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标； 2). 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署施工合同 3). 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保。 5. 在本保证保险的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向被保险人支付本保证保险的保险金额。 6. 受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证保险的保证期间内以专人送达或邮寄送达的方式送达我方。 7. 本保证保险项下的权利不得转让 8. 本保证保险的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证保险的保险金额，我方的保证责任免除 9. 本保证保险适用中华人民共和国法律 10. 我公司最近季度的综合偿付能力充足率、分类监管评级信息，请在我司网站http://www.yaic.com.cn/payinfo中进行查看。11. 尊敬的客户，如有疑问或问题，可拨打永安保险公司客服(投诉)电话95502,也可以向当地的保险行业协会或保险监管机关反映，必要时还可以根据合同约定，申请仲裁或向法院起诉。

1.7.2 投标保证保险保险凭证

投标保证保险保险凭证

编号：YASZTBBHft202601160027

深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司（招标人）：

鉴于深圳市卓道科技发展有限公司（以下简称投标人）参加宝龙生物药创新发展先导区项目（湾区未来科技园(10-03、10-04、10-05 地块)标识导视系统工程项目投标（标段编号：2202-440307-04-01-737959043001），应投标人申请，根据招标文件，我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证保险的方式向贵方提供如下保险服务：

一、保险的范围及保险金额

我方在投标人发生以下情形时承担保险责任：

1. 投标人在招标文件规定的投标有效期内未经贵方许可撤回投标文件；

2. 投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订合同；

3. 投标人中标后未按照招标文件的规定提供履约保证；

4. 招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。

本保证保险的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后 28 日历天（含 28 日），延长投标有效期无须通知我方。我方保证的金额为人民币 60,000.00 元（大写：陆万元整）。

二、代偿的安排

贵方要求我方承担保险责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的银行账号，并附投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 10 个工作日内进行核定并按照本保险凭证的承诺承担保险责任。

三、保险凭证的生效

本保险凭证自我方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章之日起生效。

附：《永安财产保险股份有限公司永安建设工程投标保证保险(2020 版)条款(注册编号:C00002531412020022801431)》及保单

保险人：永安财产保险股份有限公司深圳分公司（盖章）

法定代表人或授权代理人：

2026 年 01 月 16 日

1.7.3 基本存款账户信息表

基本存款账户信息

账户名称：深圳市卓道科技发展有限公司

账户号码：44201506600052522565

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行

法定代表人：
（单位负责人）刘静

基本存款账户编号：J5840067899302

2020 年 12 月 14 日

1.7.4 保费转账凭证原件扫描件

中国建设银行网上银行电子回执单

币别：人民币　　日期：2026-01-15 17:00　　凭证号：108126983999

付款人	全　称	深圳市卓道科技发展有限公司	收款人	全　称	永安财产保险股份有限公司深圳分公司
	账　号	44201506600052522565		账　号	4000023029200285196
	开户行	中国建设银行股份有限公司深圳南山支行		开户行	中国工商银行深圳市分行营业部
大写金额	贰佰伍拾元整		小写金额	¥250.00元	
用　途	宝龙生物药创新发展先导区项目（湾区未来科技园(10-03、10-04、10-05地块)标识导视系统工程		验证码	18146884336025	
交易状态	银行受理成功				

制单：liu

复核：liao

主管：

中国建设银行 电子回单专用章

重要提示：银行受理成功，本回执不作为收、付款方交易确认的最终依据。

1.8建设工程合同履约保证保险保险凭证（不适用）

编号：

致：_____（招标人名称）：

鉴于_____（下称被保证人）已与贵方签订了工程编号为_____的_____工程的合同，工期自_____至_____。我方已接受被保证人的请求，并出具《建设工程合同履约保证保险》保险单。

一、保证保险金额

我方承担的履约保证保险的保险金额（最高限额）为人民币（大写）_____元（¥_____ ）。

二、保证保险的责任范围

在保险期间内，被保证人因自身原因未按照与招标人（被保险人）签订的《建设工程合同》（合同编号_____）履行相关义务，导致工期延误或服务质量不符合建设工程合同要求，给被保险人造成损失的，被保险人可向保险人提出索赔，保险人按照保险合同的约定承担损失赔偿责任。

三、代偿的安排

贵方要求我方承担保证保险责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的银行账号，并附被保证人违约造成贵方损失情况的证明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 10 个工作日内进行核定并按照保险合同约定承担保证保险责任。

四、生效时间

本保险凭证自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖保险承保专用章之日起生效。

附：《XXX 保险有限公司建设工程合同履约保证保险（X 款）条款》及保单

保险人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：_____

年　　月　　日

1.9投标保证金承诺函

我司提供投标保证保险保险凭证，

（招标单位名称）：

单位名称：深圳市卓道科技发展有限公司

统一社会信用代码：_____

法定代表人：_____

为维护公平、公正、公开的招标投标市场秩序，树立诚实守信的投标人形象，在投标有效期内我单位自愿作出以下承诺：

一、我公司具备承担 深圳国际综合物流枢纽中心项目交通标线及导视系统工程（招标工程项目名称）的能力，自愿参加该项目投标活动，严格遵守《招标投标法》及相关法律法规、招标文件的规定。

二、我公司在“信用中国”中未被列入“严重失信主体名单”、没有因招标投标违法行为被行政处罚的记录，在“中国执行信息公开网”中企业及法定代表人没有被列入“失信被执行人”，在深圳公共资源交易公共服务平台上没有因违反招标投标有关规定被通报、处罚等不良信用记录。

□我公司从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的划分标准，属于__（本招标项目所属行业）__ 行业的 __（中型企业、小型企业、微型企业）__，自愿使用承诺函替代投标保证金。

□我公司在本项目投标截止日，在深圳市建筑市场主体信用管理系统中信用等级为 A，自愿使用承诺函替代投标保证金。

□我公司在本项目投标截止日，信用等级为 B+，自愿使用承诺函，并减半缴纳投标保证金。

□ _____（招标文件规定的其他情形）

三、如有发生下述任何一种违约行为，自愿承担相关法律责任，并愿意按所投项目招标文件约定的投标保证金金额以现金方式兑付。如不按时补缴，愿意接受行政监督部门实施的信用联合惩戒。

1.在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件；

2.中标后在规定期限内无正当理由不与招标人签订合同或在签订合同时向招标人提出附加条件或未按招标文件规定提交履约保证金；

3.法律、法规规定不予退还投标保证金的其他情形。

承诺人（盖公章）：深圳市卓道科技发展有限公司

法定代表人（印章或签字）：

日期：

1.10 中小企业声明函

中小企业声明函

本企业（联合体）参加深圳湾宝龙生物创新投资发展有限公司（单位名称）的宝龙生物药创新发展先导区项目（湾区未来科技园(10-03、10-04、10-05地块)标识导视系统工程（项目名称）招标投标活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

货物名称：10-03 地块 1 栋厂房屋顶 logo 标识、各楼栋雨棚楼栋号标识、各楼栋立面楼栋号标识、园区出入口标识、户外地面车行指引标识(含货车行驶指引标识)、户外人行指引标识、室内标识（消防疏散图、电梯编号 、火警标识、设备间及设备管井标识、楼层标识、楼梯标识、消防门标识、门牌标识、卫生间标识等 ）、园区精神堡垒、商业街可移动广告机、大堂形象墙标识、大堂墙面电子水牌、地下室车行人行标识、车库龙门标识(含货运通道)、电梯厅标识等。制造商为深圳市卓道科技发展有限公司（企业名称），从业人员 7 8 人，营业收入为 1956.65 万元，资产总额为 3904.40 万元，根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）的划分标准，属于工业行业的小型企业 （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：深圳市卓道科技发展有限公司

日期：2026年1月23日

备注：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。招标人在同等条件下优先选择符合条件的中小企业中标的，投标人属于中小企业且提供声明函后，方可适用该条款。

1.11 投标资格证明文件

投标人名称：深圳市卓道科技发展有限公司

1、投标人基本情况

2、经年检的营业执照副本

3、制造商的资格声明

4、经销商（作为代理）的资格声明

5、制造商出具的授权函

6、主要技术人员情况表

7、相关项目的业绩表

8、中小企业声明函扫描件；

9、其他：

重要提示：

上述证明文件是投标中非常重要的文件，投标人必须全面、准确地提供，并保证其真实性，否则将对投标人产生非常不利的影响，甚至将直接导致废标。

1.12 投标人基本情况表

投标人：深圳市卓道科技发展有限公司

<table>
<tr><td>企业名称</td><td colspan="2">深圳市卓道科技发展有限公司</td><td>主管部门</td><td colspan="2">深圳市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td>经济类型</td><td colspan="2">有限责任公司</td><td>资质等级</td><td colspan="2">钢结构工程专业承包二级
建筑装修装饰工程专业承包二级</td></tr>
<tr><td>单位
简介</td><td colspan="5">公司成立于 2012 年 6 月，总部设立于经济特区深圳，下设生产基地位于粤港澳大湾区重要节点城市惠州，在成都、昆明、西安、武汉等多区域设有分支机构，是一家从事城市公共交通、园林景观、商业场馆、商务办公、房地产项目、旅游景区、学校医院等城市标识导视系统、展柜、信报箱等方面集规划、设计、制作、施工、维护等于一体的专业标识公司。
公司办公及制造面积 15000 平，现有固定员工近 80 名，其中大专以上专业设计人员及技术人员占 15%，管理人员占 20%，拥有国际先进的全套标识加工数控设备，年产能 6000 万以上，是一家具有行业资质、技术先进、实力雄厚、质量信得过的知名标识生产供应商。
公司秉承“卓越之道，至精至止”经营理念，以“客户至上、专业规范、快速精细”为服务宗旨，凭借丰富的设计经验和高效的项目执行团队，深入研究客户的企业文化，为客户量身打造融美观与实用为一体的标识系统，精心打造行业典范。多年来与知名地产及商业发展商万科、招商、华润、金地、仁恒、中建等均建立了长期友好的战略合作关系。质量优越、价格合理、服务周到是我们的核心竞争力，在行业内的认可度和市场占有率都很高，赢得广泛客户的高度好评！</td></tr>
<tr><td rowspan="5">单位
概况</td><td>职工总人数</td><td colspan="2">78 人</td><td>工程技术人员</td><td>13 人</td></tr>
<tr><td>生产工人</td><td colspan="2">56 人</td><td>经 营 人 员</td><td>9 人</td></tr>
<tr><td>固定
资产</td><td>560.82 万元</td><td>资金
性质</td><td>生产性</td><td>2732.97 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>非生产性</td><td>560.82 万元</td></tr>
<tr><td>流动
资金</td><td rowspan="2">2732.97 万元</td><td>资金
来源</td><td>自有资金</td><td>287.19 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>银行贷款</td><td>464.00 万元</td></tr>
</table>

主要资质证书	钢结构工程专业承包二级 建筑装修装饰工程专业承包二级		
质量保证体系	质量管理体系认证证书 职业健康安全管理体系认证证书 环境管理体系认证证书		
经济指标	年 份	销售收入（万元）	利润（万元）
	2024 年	1956.65	49.89
	2023 年	2275.45	38.34

注：表格不够可另附说明。

1.13 经年检的营业执照副本

（扫描件）



统一社会信用代码
91440300599088239K

营业执照
（副 本）

名 称 深圳市卓道科技发展有限公司

类 型 有限责任公司

成立日期 2012年06月28日

法定代表人 刘静

住 所 深圳市坪山区坪山街道六和社区坪山大道5021号101

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关 深圳市市场监督管理局

2025 年 09 月 29 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市卓道科技发展有限公司的基本信息

统一社会信用代码：	91440300599088239K
注册号：	440301106355696
商事主体名称：	深圳市卓道科技发展有限公司
住所：	深圳市坪山区坪山街道六和社区坪山大道5021号101
法定代表人：	刘静
认缴注册资本（万元）：	1003
经济性质：	有限责任公司
成立日期：	2012-06-28
营业期限：	永续经营
核准日期：	2025-11-20
年报情况：	2013年报已公示、 2014年报已公示、 2015年报已公示、 2016年报已公示、 2017年报已公示、 2018年报已公示、 2019年报已公示、 2020年报已公示、 2021年报已公示、 2022年报已公示、 2023年报已公示、 2024年报已公示
主体状态：	开业（存续）
分支机构：	深圳市卓道科技发展有限公司新乡分公司(开业（存续）)
备注：	

深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单

基本信息 许可经营信息 股东信息 成员信息 变更信息 股权质押信息 法院冻结信息 经营异常信息 严重违法失信信息

深圳市卓道科技发展有限公司的许可经营信息

一般经营项目：	标识产品的技术开发；标识标牌的设计与购销；展示展览策划；城市和小区亮化工程的设计与施工；国内贸易。金属门窗工程施工；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；环境卫生公共设施安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：	以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营： 标识产品、信报箱的生产；从事广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

1.14 制造商的资格声明

1、名称及概况：

（1）制造厂家名称：深圳市卓道科技发展有限公司

（2）地址及邮编：深圳市坪山区坪山街道六和社区坪山大道 5021 号 101，518100

（3）成立和注册日期：2012 年 6 月 28 日

（4）主管部门：深圳市市场监督管理局

（5）企业性质：有限责任公司

（6）法人代表：刘静

（7）职员人数：78 人

一般工人：56 人　　技术人员：22 人

(8)近期资产负债表（到 2024 年 12 月 31 日止）

(1)固定资产：

原值：808.71 万元　净值：481.66 万元

(2)流动资金：3398.14 万元

(3)长期负债：0

(4)短期负债：3201.76 万元

(5)资金来源

自有资金：702.64 万元　银行贷款：477.87 万元

(6)资金类型：

生产资金：3904.40 万元　非生产资金：200.05 万元

2、(1)关于制造投标货物的设施及其他情况：

工厂名称地址：惠州市惠阳区永湖镇老围下村地段永大公路旁惠州市星创宇实业有限公司厂房 A 栋 1 楼 2 楼 3 楼

生产的项目：　导视系统等标识标牌

年生产能力：　8000 万以上

职工人数：78 人

一般工人：　56 人

技术人员：　22 人

（2）本制造厂不生产，而须从其他制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址 湖南华鑫电子科技有限公司；湘潭经开区传奇西路 9 号创新创业中心 11 号楼 3-4 楼

主要零部件名称　电源

3、制造厂家生产此投标货物的历史（年数）：14 年

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

序号	客户名称	地址	销售项目	数量	出口销售额
1	中国建筑第四工程局有限公司	广州	标识导视系统	955.61 万元	/
2	深圳市润投咨询有限公司	深圳	标识导视系统	759.78 万元	/

3	怀化榆树湾投资开发有限公司	怀化	标识导视系统	791.09 万元	/
4	北京北辰会展投资有限公司	北京	标识导视系统	389.68 万元	/
5	万科（成都）企业有限公司	成都	标识导视系统	738.76 万元	/
6	成都润盈置业有限公司	华西大区	标识导视系统	598.29 万元	/
7	中建新疆建工（集团）有限公司	焦作	标识导视系统	499.71 万元	/
8	珠海威尔投资有限公司	珠海	标识导视系统	486.00 万元	/
9	四汇建设集团有限公司	湖南	标识导视系统	389.54 万元	/
10	安徽三建工程有限公司	合肥	标识导视系统	386.58 万元	/
11	成都万科南城置业有限公司	成都	标识导视系统	363.17 万元	/
12	华润置地（东莞）有限公司	东莞	标识导视系统	301.73 万元	/
13	深业沙河（集团）有限公司	深圳	标识导视系统	258.20 万元	/
14	成都世茂房地产开发有限公司	成都	标识导视系统	208.98 万元	/
15	昆明华润置地三联置业有限公司	昆明	标识导视系统	207.78 万元	/
16	深圳市红荷庭苑房地产开发有限公司	深圳	标识导视系统	128.28 万元	/
17	海南大之质量技术服务有限公司	海南	标识导视系统	112.00 万元	/
18	成都万香沸腾置业有限公司	成都	标识导视系统	100.46 万元	/
19	深圳市南山中英文学校	深圳	标识导视系统	89.89 万元	/

5、近三年的年营业额：

年　份	国　内	出　口	总　额
2022 年	1827.54 万元	/	1827.54 万元
2023 年	2275.45 万元	/	2275.45 万元
2024 年	1956.65 万元	/	1956.65 万元

6、易损件制造商的名称和地址：

部件名称：膜

制造商：3M（东莞）有限公司，地址：广东省东莞市

7、有关开户银行的名称和地址：开户银行名称：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行

开户银行地址：深圳市南山区天利中央商务广场二期 171-176、260-266、275-283 号商铺及 C-2901-2907

银行账号：44201506600052522565

8、其他情况：无

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商：深圳市卓道科技发展有限公司

投标人授权代表：刘静

投标人授权代表的职务： 总经理

电话号：15899530079　　传真号： /

日期：2026 年 1 月 23 日

1.15 经销商（作为代理）的资格声明

不适用；我司为制造商

1、名称及概况：

(1)投标人名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)公司性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

(8)近期资产负债表（到_____年____月_____日止）

(1)固定资产：

原值：_____净值：_____

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：_____银行贷款：_____

(6)资金类型：

商业性：_____非商业性：_____

2、最近三年的年度总营业额：

年份	国内	出口	总额

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址	销售的项目和数量
(1) 出口销售：	
(2) 国内销售：	

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址	制造项目和数量

5、须由其他制造厂家供应和制造的部件（如果有的话）：

制造厂名称和地址	制造项目

_____

_____

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物（如果有的话）：

合同号：

签字日期：

产品名称：

数量：

合同金额：

7、有关开户银行的名称和地址：

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称：_____

投标人授权代表：_____

投标人授权代表的职务：_____

电话号：_____ 传真号：_____

日期：_____

1.16 制造商出具的授权函

不适用；我司为制造商

致：_____

我们_____是按_____法律成立的一家制造商，主要营业地点设在_____。兹指派按_____的法律正式成立的，主要营业地点设在_____的_____作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方办理贵方_____项目的投标要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予_____全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认_____或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

(4)我方于_____年____月____日签署本文件，_____于_____年____月____日接受此件，以此为证。

制造商名称（公章）_____　　代理商名称（公章）_____

签字人职务和部门：_____　　签字人职务和部门：_____

签字人姓名：_____　　签字人姓名：_____

签字人签名：_____　　签字人签名：_____

1.17 主要技术人员情况表

投标人：深圳市卓道科技发展有限公司

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人/项目经理	谢瑶	项目经理	安全生产考核 B 证 二级注册建造师证（建筑工程专业） 二级建造师	证书编号：粤建安 B(2022)0104051 粤 2442021202209639；经验及承担过的项目：1.合肥市第一中学校园品质提升工程及新建艺术礼堂项目，2.海南医学院第一附属医院江东新院区标识项目，3.焦作市第二人民医院示范区医院医技楼 EPC 总承包项目。
技术负责人	柯振兴	技术负责人	施工员（装饰）证	证书编号：2301010500221082；经验及承担过的项目：1.云南北大资源博颐城一期 A3 地块标识制作安装工程,2.重庆润西山项目一期标识，3.万科(成都)公园 5 号二期车库标牌一标段工程。
安全负责人/安全主任	廖亦明	安全主任	安全生产考核 C 证 高级标识设计师	证书编号：AXKG35023092552 粤建安 C3(2024)0005094；经验及承担过的项目：1.昆明华润拓东商务中心项目（A1 地块）购物中心商业及 T2 公寓楼公区标识导视制作及安装工程，2.海南医学院第一附属医院江东新院区标识项目，3.焦作市第二人民医院示范区医院医技楼 EPC 总承包项目。
设计生产技术人员	刘静静	设计生产技术人员	质量员（装饰）证 "特种作业操作证（高处作业）" 高级广告策划师	证书编号：T420704198506095034 2301030500221574/ AXKG35023092553；经验及承担过的项目：1.华润置地成都玺宸上院项目示范区标识制作及安装合同，2.重庆润西山项目一期标识，3.万科(成都)公园 5 号二期车库标牌一标段工程。
项目计划负责人	刘静	项目计划负责人	安全生产考核 A 证 高级平面设计师	证书编号：粤建安 A(2021)0012186 AXKG35023092555；经验及承担过的项目：1.华润置地深圳大区 2024-2025 年度标识标牌集中采购，2.广州市天河区“百千万工程”龙洞、珠吉街道村改居社区整治提升工程勘察设计施工总承包(标段一)文化 IP 及雕塑工程专业分包，3.榆树湾文旅商综合建设项目标识标牌设计制作，4.焦作市第二人民医院示范

				区医院门诊综合楼及病房楼 EPC 总承包项目，5.国家会议中心二期项目配套部分 B24 地块(酒店综合楼)标识工程，6.东莞华润置地中心项目 17#地块标识工程供应与安装。
项目质量负责人	周晨晖	项目质量负责人	质量员（电气）证	证书编号：2501030300515111；经验及承担过的项目：1.榆树湾文旅商综合建设项目标识标牌设计制作，2.东莞华润置地中心项目 17#地块标识工程供应与安装。
安装督导负责人	柳伟	安装督导负责人	中级工程师（电气工程）	证书编号：B804201532786；经验及承担过的项目：1.广州市天河区“百千万工程”龙洞、珠吉街道村改居社区整治提升工程勘察设计施工总承包(标段一)文化 IP 及雕塑工程专业分包，2.榆树湾文旅商综合建设项目标识标牌设计制作。
专业工程师	钱慧勇	专业工程师	高级工程师（建筑工程）	证书编号：A391410603；经验及承担过的项目：1.广州市天河区“百千万工程”龙洞、珠吉街道村改居社区整治提升工程勘察设计施工总承包(标段一)文化 IP 及雕塑工程专业分包，2.榆树湾文旅商综合建设项目标识标牌设计制作。
高工	曾凡健	高工	特种作业操作证（高处作业）	证书编号：T360724199101177019；经验及承担过的项目：焦作市第二人民医院示范区医院门诊综合楼及病房楼 EPC 总承包项目(三四期)
焊工	李绍福	焊工	特种作业操作证（焊接与热切割作业）	证书编号：T532627199412024199；经验及承担过的项目：焦作市第二人民医院示范区医院门诊综合楼及病房楼 EPC 总承包项目(三四期)
材料员	郑祥	材料员	材料员	证书编号：0915879202501106760；经验及承担过的项目：1.国家会议中心二期项目配套部分 B24 地块(酒店综合楼)标识工程，2.东莞华润置地中心项目 17#地块标识工程供应与安装，3.榆树湾文旅商综合建设项目标识标牌设计制作，4.焦作市第二人民医院示范区医院门诊综合楼及病房楼 EPC 总承包项目。
资料员	陶先江	资料员	资料员	证书编号：0915879202501106759；经验及承担过的项目：1.国家会议中心二期项目配套部分 B24 地块(酒店综合楼)标识工程，2.东莞华润置地中心项目

				17#地块标识工程供应与安装,3.榆树湾文旅商综合建设项目标识标牌设计制作，4.焦作市第二人民医院示范区医院门诊综合楼及病房楼 EPC 总承包项目。
设计师	杨自兴	设计师	视觉传播设计与制作专业	证书编号：139371202206005004；经验及承担过的项目：1.广州市天河区“百千万工程”龙洞、珠吉街道村改居社区整治提升工程勘察设计施工总承包(标段一)文化 IP 及雕塑工程专业分包，2.榆树湾文旅商综合建设项目标识标牌设计制作

提示：项目主要参与人员主要指：项目负责人，项目技术负责人，项目主要设计生产技术人员、项目计划负责人和项目质量负责人、安装督导负责人等。

1.17.1 项目负责人/项目经理——谢瑶

① 安全生产考核合格证（B证）



建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号:粤建安B（2022）0104051

姓　　名：谢瑶

性　　别：男

出 生 年 月：1995年04月29日

企 业 名 称：深圳市卓道科技发展有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2022年07月14日

有　效　期：2025年06月18日　至 2028年07月13日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 06 月 18 日

② 建筑工程专业二级注册建造师证

使用有效期：2025年12月29日-2026年06月27日

中华人民共和国二级建造师注册证书



姓　　名：谢瑶

性　　别：男

出生日期：1995-04-29

注册编号：粤2442021202209639

聘用企业：深圳市卓道科技发展有限公司

注册专业：建筑工程（有效期：2025-04-06至2028-04-06）

个人签名：谢瑶

签名日期：2025.12.29

广东省住房和城乡建设厅 执业资格注册专用章

广东省
住房和城乡建设厅
签发日期：2025年04月01日

③ 二级建造师证



二级建造师

本证书由广东省人力资源和社会保障厅批准颁发，表明持证人通过广东省统一组织的考试，取得二级建造师的执业资格。

广东省人力资源和社会保障厅

姓　　名：谢瑶
证件号码：441523199504296358
性　　别：男
出生年月：1995年04月
专　　业：建筑工程
批准日期：2021年05月23日
管 理 号：20210504405020194401030

④ 毕业证



中国地质大学
CHINA UNIVERSITY OF GEOSCIENCES

毕业证书

谢瑶　性别 男，1995 年 04 月 29 日生，于 2016 年 03 月至 2018 年 06 月在本校　网络教育 工商管理 专业 2.5 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校长 邓军

2018 年 06 月 15 日

证书编号：114157201806019826

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

⑤ 毕业证

教育部学历证书电子注册备案表

更新日期：2025年04月29日



姓名	谢瑶
性别	男
出生日期	1995年04月29日
入学日期	2016年03月01日
毕（结）业日期	2018年06月15日
学校名称	中国地质大学(北京)
专业	工商管理
学制	2.5 年
层次	专科
学历类别	网络教育
学习形式	网络教育
毕（结）业	毕业
证书编号	1141 5720 1806 0198 26
校（院）长姓名	邓军

在线验证码 AUYZJHNDU33LTD8M
①验证报告在线查验网址：https://www.chsi.com.cn/xlcx/bgcx.jsp
②使用学信网App扫描二维码验证

注意事项：

1、备案表是依据《高等学校学生学籍学历电子注册办法》(教学[2014]11号)对学历证书电子注册复核备案的结果。
2、备案表内容如有修改，请以最新在线验证的内容为准。
3、未经学历信息权属人同意，不得将备案表用于违背权属人意愿之用途。
4、报告在线验证有效期由报告权属人设置（1~6个月），其在报告验证到期前可再次延长验证有效期。

CHSI

⑥ 身份证





⑦ 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢瑶　　社保电脑号：810719958　　身份证号码：441523199504296358　　页码：1

参保单位名称：深圳市卓道科技发展有限公司　　单位编号：623077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	12	623077	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	04	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	05	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	06	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	07	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	08	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	09	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	11	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	12	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				9570.12	4807.52			1309.13	436.42			436.42		183.17		366.34	91.65

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f4043773a575 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
623077	深圳市卓道科技发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年12月16日

社保费缴纳清单 证明专用章

⑧ 具备2个类似业绩

（一）合肥市第一中学校园品质提升工程及新建艺术礼堂项目

（1） 竣工验收报告

竣 工 报 告

工程名称：合肥市第一中学校园品质提升工程及新建艺术礼堂项目

承包单位：深圳市卓道科技发展有限公司

验收日期：2021年 8 月 20 日

竣 工 报 告

第1页共2页

工程名称	合肥市第一中学校园品质提升工程及新建艺术礼堂项目	工程地点	合肥市包河区西藏路与洞庭湖路交口向东100米		
建设规模	项目标识标牌工程包含合肥市第一中学校教学楼、宿舍楼、地下室通道、室外景观等部位的有关励志、历史、文化、指引等标志标牌，以及校园入口处的铜地雕	结构类型			
建设单位	安徽三建工程有限公司	开工日期	2021年7月3日		
勘察单位	/	完工日期	2021年8月20日		
设计单位		工期（日历天）	合同	具体以甲方发出的《进场通知》为准	
承包单位	深圳市卓道科技发展有限公司		实际	具体以甲方发出的《进场通知》为准	
监理单位		工程造价	合同	3865786元	

竣工条件具备情况	检查项目与内容	检 查 情 况
	工程按设计和合同约定项目完成情况	已按合同约定完工
	主要材料、构配件和设备的进场货物接收单	资料齐全，合格
	工程款支付情况	按合同约定和施工进度要求，已结清
	工程质量保修书	资料齐全
	工程主管部门及其监督机构责令整改问题的执行情况	无

第2页共2页

承包单位意见	本工程于 2021年 8 月 20 日 竣工，已完成设计文件和合同约定的各项内容，经我单位自行组织检查，工程质量符合设计文件、国家现行的有关建设法律法规和工程建设强制性标准的要求已具备竣工条件，特申请办理竣工验收手续。 承包单位：深圳市卓道科技发展有限公司 （公章） 项目经理（签名）：2021.8.20
建设单位意见	符合合同规定要求，验收合格 2021.8.28 建设单位：安徽三建工程有限公司 （公章）

（2） 合同关键页

安徽三建工程有限公司
标志标牌工程专业分包合同

工 程 名 称：合肥市第一中学校园品质提升工程及新建艺术礼堂项目

合 同 名 称：标志标牌专业分包合同

甲 方：安徽三建工程有限公司

乙 方：深圳市卓道科技发展有限公司

签 约 日 期：2021.7.1

1

标志标牌工程专业分包合同

甲　方：安徽三建工程有限公司（全称）

乙　方：深圳市卓道科技发展有限公司（全称）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致在甲方总部订立本合同。

1.1、分包工程概况

工程名称：合肥市第一中学校园品质提升工程及新建艺术礼堂项目

工程地点：合肥市包河区西藏路与洞庭湖路交口向东 100 米

工程内容：合肥市第一中学校园品质提升工程及新建艺术礼堂项目标志标牌工程

分包工程承包范围及承包方式：

承包范围：合肥市第一中学校园品质提升工程及新建艺术礼堂项目标识标牌工程包含合肥市第一中学校教学楼、宿舍楼、地下室通道、室外景观等部位的有关励志、历史、文化、指引等标志标牌，以及校园入口处的铜地雕。

承包方式：包工包料包文化标识的设计、包机械、包工期包安全、包工程所在地周边关系的协调及达到规定要求的一切费用。

1.2、工期

1.2.1 本工程计划 2021 年 7 月 1 日开工（暂定，以甲方书面通知为准）；本工程计划 2021 年 8 月 20 日竣工；工期总日历天数

2

50 天。

1.2.2 乙方无条件服从并完成甲方总工期及分层节点工期要求;

1.2.3 为了确保工程工期顺利完成，乙方必须保证有足够的作业人员和机械设备。

1.2.4 因乙方原因造成的工期延误不能完成，每拖延一天支付违约金 20000 元,费用从总价中扣除，给项目造成不良影响的由甲方认定并通知乙方无条件给予清退出场，甲方有权更换新的施工单位。

1.2.5 本项目工期紧，综合单价包含雨季、雨雪天气、高温天气、假期等期间的赶工投入等相关费用。

1.2.6 具体工作节点期限：①、教学区室内标志标牌改造工程 2021 年 8 月 10 日前全部改造完成；②、教学区室外标志标牌改造工程 2021 年 8 月 15 日前全部改造完成;

1.3、质量标准

工程质量标准：确保获得“黄山杯”和“省级建筑安全生产标准化示范工地”。

1.4、组成合同的文件

1.4.1 本合同书

1.4.2 投标文件

1.4.3 招标文件

1.4.4 标准、规范及有关基础文件

1.4.5 图纸

1.4.6 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

3

1.5、合同价款组成

1.5.1 标志标牌工程的合同总价：（大写）：叁佰捌拾陆万伍仟柒佰捌拾陆元整（人民币）；小写 3865786 元（人民币）。

1.5.2 综合单价包含：

1.5.2.1 直接工程费、管理费、利润、税金（包括但不限于增值税）以及钢构预埋等所有相关费用。

1.5.2.2 此单价一次性包死，合同期内不随市场变化而变化。

1.5.2.3 场地内（包括地上与地下）存在可预见的或不可预见的障碍物造成施工费用的增加；乙方以不清楚施工工程场地情况提出额外索赔或延长工期的要求将不予考虑，否则按照乙方违约处理。

1.5.2.4 因与其它施工单位发生施工交叉而增加的费用。

1.5.2.5 配合业主及甲方对政府相关职能部门的协调而增加的费用。

1.5.2.6 此单价还包含所有检验检测费；试验费等。

商，甲方对涉及的双方的责任免除及限制条款已作充分提示和说明，乙方对本合同所有条款已充分理解并无异议。

3.6.4 双方在合同签订之时，乙方应提供《企业法人营业执照》副本复印件、资质证书、安全生产许可证、税务登记证、开户许可证、委托代理人授权书，并加盖公章。

3.6.5 本合同自双方加盖合同专用章、法人章后生效；工程竣工，缺陷责任结束，结清工程款后自动失效。本协议未尽事宜双方协商签订补充条款，本合同一式六份，甲方执五份（分公司一份，公司成本合约部一份，法务部一份，财务公司一份、项目部一份）、乙方执一份。

3.6.6 本工程涉及新建及改造工程，施工期间学校教学正常进行，改造工程难度大，改造工程中需做好现有成品的保护，教学期间周一至周六不允许进行浇筑混凝土及其他噪音较大的工作。

发包单位：安徽三建工程有限公司
法定代表人：
委托代理人（签字）：
开户银行：徽商银行合肥曙光路支行
银行地址：安徽省合肥市曙光路 28 号
户名：安徽三建工程有限公司
账号：1021801021000120757
纳税人识别号：91340000743076866A
地址：安徽省合肥市芜湖路 329 号
电话：0551-62863169
盖章：

2021 年 7 月 1 日

承包单位：深圳市卓道科技发展有限公司

法定代表人：

委托代理人（签字）：刘静

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行

银行地址：深圳市南山区海德三道 85 号天利名城购物中心

户名：深圳市卓道科技发展有限公司

账号：44201506600525225 65

纳税人识别号：91440300599088239K

地址：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区碧新路（龙岗段）2055 号佳业广场 1408

电话：134 3834 1788

盖章：

2021 年 7 月 1 日

13

（二）海南医学院第一附属医院江东新院区标识项目

（1） 竣工验收报告

项目验收单

编号：HNZD-2024-008


项目名称	海南医学院第一附属医院江东新院区标识项目			
项目位置	海南		验收部位	整 体
施工单位	深圳市卓道科技发展有限公司		项目负责人	谢 瑶
开工日期	2024年1月5日		完工日期	2024年8月25日
施工质量验收标准的规定			施工单位自检评定记录	建设单位验收记录
验收项目	1	标识牌生产制作质量	符合要求及标准	符合标准及合同要求
	2	标识牌安装数量	符合要求及标准	符合标准及合同要求
	3	标识牌安装位置	符合要求及标准	符合标准及合同要求
	4	标识牌安装牢固性	符合要求及标准	符合标准及合同要求

验收意见：

产品质量符合设计标准及合同要求，供货及时；验收合格。

施工单位（签署）	施工单位(签名、盖章)： 谢瑶 2024年 9 月 5 日
建设单位（签署）	建设单位(签名、盖章)： 同意验收 2024年 9月 6日

（2） 合同关键页



合同编号:

海南医学院第一附属医院江东新院区

委托制作协议书

甲方（委托方）：海南大之质量技术服务有限公司

乙方（承接方）：深圳市卓道科技发展有限公司

签 订 日 期 ：2023年12月27日

-1-

经甲、乙双方本着公平、自愿、互利、合作的原则，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规执行，为明确甲、乙双方的权利及义务，经协商一致就 海南医学院第一附属医院江东新院区标识制作项目 签订本协议，具体事宜如下：（详细制作事项，见附件：《海南医学院第一附属医院江东新院区标识项目制作清单》）。

一、委托方式及委托范围

乙方负责海南医学院第一附属医院江东新院区标识项目的制作。施工过程中不管市场价格如何变化，双方均按本协议确定的价格按实结算。乙方必须按照甲方确定的设计方案（制作内容、尺寸、数量和效果以报价单和效果图为准），保质保量的完成项目的整体制作，乙方对由于自身施工及质量造成的一切损失和安全负责。

二、总费用及付款方式

1、本协议总价款(含 13%增值税专用发票)合计人民币：1120000.00 元（大写：壹佰壹拾贰万元整）；

2、预付款：本协议签订后 7 个工作日内，甲方向乙方支付总价款 30%的预付款即人民币：￥336000 元；

3、制作完成后乙方先向甲方交货到指定地点，经甲方验收合格后向乙方支付合同总价的 50%，即人民币￥560000 元；

4、待双方办理完结算并签字确认后，7 个工作日内甲方向乙方支付至合同结算总价的 97%，剩余 3%做为质保金质保一年，一年后经验收没问题后无息支付给乙方；

5、甲方支付款项前，乙方必须提供足额合规的增值税专用发票。

甲方开户银行名称和账号为：

户　名：海南大之质量技术服务有限公司

开户行：建行海口海府支行

账　号：4605 0100 2236 0000 0424

乙方开户银行名称和账号为：

户　名：深圳市卓道科技发展有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行

-2-

账　号：4420 1506 6000 5252 2565

乙方银行账户信息发生变化的，应当及时书面通知甲方，否则因此造成的一切损失由乙方自行负责。

三、制作时间（工期）

合同签订后乙方收到甲方支付的预付款后，开始计算工期，工期安排：分批交货，甲方先下开料文件，信息文件发给乙方后 10 天交货。（不包含运输时间）。如遇下列情况，工期可相应顺延：

1、因甲方设计变更或作其它频繁修改；

2、其他不可抗力原因；

3、甲方未按合同约定支付合同款的。

四、工程质量及保修

1、制作标准:乙方必须严格按照甲方协议所规定的要求进行制作，所有制作内容保证与设计图纸颜色一致，表面光洁、无污渍、无锈蚀、无破损、安装牢固，所有钢架结构保证不变型，不锈蚀、安装牢固、定位准确。制作工艺、材料遵照国家相关规范、行业标准要求，按图纸设计工艺制作。如制作不符合设计、用材不符合样品（或国标要求）的，乙方须无条件给甲方重新制作；需要有其他变动的，必须要事先经甲方书面同意，否则甲方有权立即终止本协议，并有权要求乙方退还甲方已支付的费用和支付甲方本协议总价款的 10 %的违约金，该违约金不足以弥补甲方实际损失的，乙方应赔偿至甲方实际损失；

2、标志牌在符合设计造型的同时应满足能抵御 8 级（含级）以下台风及主体标志 1 年不生锈的质量要求；

3、质保期从甲方代表在竣工验收书上签字之日起计，质保期为 2 年，光源质保期为 5 年，在质保期内乙方应派人为标志牌出现的质量问题进行无偿修复；

4、如发生不可抗力因素乙方无法到达现场的，甲方可以安排人员维修，维修之前需要把维修的费用发给乙方，乙方确认无异议后甲方可以安排维修，维修费用由乙方承

偿守约方一切经济损失外，还需承担本合同的滞纳金、违约金以及守约方为维护合法权益产生的一切费用，包括但不限于诉讼费/保全费/律师费/差旅费等。

十、附件

1、报价清单

甲方（盖章）：海南大之质量技术服务有限公司

通讯地址：海口市龙华区龙昆北路2号珠江广场4楼A区

法定代表人或授权代表：

签订时间：2023年12月27日

乙方（盖章）：深圳市卓道科技发展有限公司

通讯地址：惠州市惠阳区永湖镇老围下村二楼卓道科技

法定代表人或授权代表：

签订时间：　　年　　月　　日

（3） 清单

海医一附院仁家新区项目标识标牌清单

编号	名称	图例	项目特征	单位	暂定工程量	单价	合价	备注	安装方式
一、室外部分（2地块和地块地面及外立面）									
1	片区总览图标识		1、规格尺寸：2400×1655×120mm 2、1.5mm 201#不锈钢激光切割，倒槽折弯立体造型，点抓精工焊成型，打磨抛光，环氧底漆三道，表面汽车烤漆，分色木纹烤漆，图块及文字丝印，平面面铝板UV打印。 3、包含基础的钢筋、墙件的制作	个	5	5627.79	28138.97	附灯光线丝印处理	钢筋砼基础
2	单体指引		1、规格尺寸：2400×570×130mm 2、1.5mm 201#不锈钢激光切割，倒槽折弯立体造型，点抓精工焊成型，打磨抛光，环氧底漆三道，表面汽车烤漆，分色木纹烤漆，文字激光雕刻内衬亚克力板贴膜，内置LED光源，安装电源时控开关。 3、包含基础的钢筋、墙件的制作	个	3	2667.92	8003.76	附灯光线丝印处理	钢筋砼基础
3	人行指引		1、规格尺寸：3200×1000mm 2、1.5mm 201#不锈钢激光切割，倒槽折弯立体造型，点抓精工焊成型，打磨抛光，环氧底漆三道，表面汽车烤漆，信息丝印，DN30热镀锌钢管环氧底漆三道，表面汽车烤漆， 3、包含基础的钢筋、墙件的制作	个	6	1526.60	9159.62		钢筋砼基础
4	地下单车标识		1、规格尺寸：2200×520×100mm 2、1.5mm 201#不锈钢激光切割，倒槽折弯立体造型，点抓精工焊成型，打磨抛光，环氧底漆三道，表面汽车烤漆，分色木纹烤漆，文字激光雕刻内衬亚克力板贴膜，内置LED光源，安装电源时开关。 3、包含基础的钢筋、墙件的制作	个	4	2290.00	9160.01	附灯光线丝印处理	钢筋砼基础
5	单车入口指引		1、规格尺寸：5800×680mm 2、1.5mm 201#不锈钢激光切割，倒槽折弯立体造型，点抓精工焊接成型，打磨抛光，环氧底漆三道，表面汽车烤漆，内部骨架结构，文字及图案贴3M工程级反光膜。	个	4	3246.71	12986.86	1.45mm201	
6	地面停车标识		1、规格尺寸：2200×520×100mm 2、1.5mm 201#不锈钢激光切割，倒槽折弯立体造型，点抓精工焊成型，打磨抛光，环氧底漆三道，表面汽车烤漆，分色木纹烤漆，文字激光雕刻内衬亚克力板贴膜，内置LED光源，安装电源时控开关。 3、包含基础的钢筋、墙件的制作	个	8	2290.00	18320.02	附灯光线丝印处理	钢筋砼基础
7	楼栋编号牌	1栋	1、规格尺寸：1250×1600×50mm 2、2.0mm铝板激光切割，冲压成型，打磨抛光，环氧底漆三道，表面汽车烤漆，文字丝印，指示贴膜安装。	个	7	1066.75	7467.26	1.15mm201	独写
8	交通标识牌		1、规格尺寸：镀锌钢管高：3850mm；板面直径800mm 2、DN80热镀锌钢管环氧底漆三道，表面汽车烤漆，2mm铝板面贴工程级反光膜，抱箍安装。 3、包含基础的钢筋、墙件的制作。	个	8	1125.04	9000.29		钢筋砼基础
9	楼顶大字	东医技楼	1、规格尺寸：汉字1200mm高×4个 2、不锈钢平面字，不发光，字高度100mm，201#1.2mm不锈钢冲压平面字面板，侧墙安装角码，整体焊源，含304#不锈钢背架。	套	1	2272.08	2272.08		背贴焊接

编号	名称	图例	项目特征	单位	暂定工程量	单价	合价	备注	安装方式
10	楼顶大字	医学中心	1、规格尺寸：汉字1000mm高×4个，英文字母380mm高×13个 2、不锈钢平面字，不发光，中英文字高度80mm，201#1.2mm不锈钢冲压平面字面板，侧墙安装角码，整体焊源，含304#不锈钢背架。	套	1	2784.06	2784.06		背贴焊接
11	楼顶大字	生殖中心	1、规格尺寸：汉字1000mm高×4个，英文字母450mm高×18个 2、不锈钢平面字，不发光，中英文字高度80mm，201#1.2mm不锈钢冲压平面字面板，侧墙安装角码，整体焊源，含304#不锈钢背架。	套	1	3205.48	3205.48		背贴焊接
12	高根大字	C住院楼	1、规格尺寸：中文单字高1000mm×4个 英文单字高450mm×9个 2、不锈钢平面字，不发光，中英文字高度80mm，201#1.2mm不锈钢冲压平面字面板，侧墙安装角码，整体焊源，含304#不锈钢背架。	套	2	2501.15	5002.31		背贴焊接
13	高根大字		1、规格尺寸：中文单字高1000mm×7个 英文单字高450mm×54个 2、不锈钢平面字，不发光，中英文字高度80mm，201#1.2mm不锈钢冲压平面字面板，侧墙安装角码，整体焊源，含304#不锈钢背架。	套	1	7627.71	7627.71		背贴焊接
14	高根大字	急诊楼	1、规格尺寸：中文单字高1000mm×3个 英文单字高450mm×28个 2、不锈钢平面字，不发光，中英文字高度80mm，201#1.2mm不锈钢冲压平面字面板，侧墙安装角码，整体焊源，含304#不锈钢背架。	套	1	3729.50	3729.50		背贴焊接
二、室内楼栋部分(东区医学中心、生殖中心、东区医技楼、住院C楼、行政科教楼、各部楼)									
1	楼层总览图		1、规格尺寸：1200×1200mm 2、1.15mm 201#不锈钢激光切割，倒槽折弯立体造型，点抓精工焊成型，打磨抛光，环氧底漆三道，表面汽车烤漆，分色木纹烤漆，文字及LOGO丝印。	个	7	3735.89	26151.20	附灯光线丝印处理	挂墙
2	楼层索引		1、规格尺寸：470×2200×50mm 2、1.15mm 201#不锈钢激光切割，倒槽折弯立体造型，点抓精工焊成型，打磨抛光，环氧底漆三道，表面汽车烤漆，分色木纹烤漆，文字及LOGO丝印，信息纸质铝塑材可更换。	个	134	943.77	126465.00	附灯光线丝印处理	
3	电梯编号	2	1、规格尺寸：300×167mm 2、1.05mm 201#不锈钢激光切割，倒槽折弯立体造型，点抓精工焊成型，打磨抛光，环氧底漆三道，表面汽车烤漆，文字丝印。	个	345	40.79	14072.02	1.05mm201不锈钢，侧厚20mm	背板，种钉安装
4	电梯停靠/编号	3 3-9层	1、规格尺寸：1299×167mm 2、2mm铝板激光切割，倒槽折弯立体造型，点抓精工焊成型，打磨抛光，环氧底漆三道，表面汽车烤漆，文字丝印。	个	129	134.71	17378.21	1.05mm201不锈钢，侧厚20mm	背板，种钉安装
5	楼层索引		1、规格尺寸：1600×450×10mm 2、2mm 铝板激光切割，倒槽折弯立体造型，点抓精工焊成型，打磨抛光，环氧底漆三道，表面汽车烤漆，文字信息贴膜UV。	个	165	455.29	75122.34		背板，种钉安装
6	无障碍/电梯标识		1、规格尺寸：200×200×5mm 2、2mm 铝板激光切割，倒槽折弯立体造型，点抓精工焊成型，打磨抛光，环氧底漆三道，表面汽车烤漆，图案丝印。	个	93	22.53	2095.26	背板，种钉安装	背板，种钉安装

编号	名称	图例	项目特征	单位	暂定工程量	单价	合价	备注	安装方式
7	步梯标识		1、规格尺寸：200*200*5mm 2、2mm 铝板激光切割，制作折弯立体造型，点拉铆工艺成型，打磨抛光，环氧底漆三遍，表面汽车烤漆，图案丝印。	个	189	22.53	4258.10		背后，种钉安装
8	电梯/步梯指导	8F	1、规格尺寸：200*136*5mm 2、5mm亚克力激光切割造型，四周倒边，低温烤漆	个	382	106.66	40742.37	四周倒圆边三维处理	粘贴
9	科室标识牌		1、规格尺寸：140*380*20mm 2、底座1.0mm 201#不锈钢板，切割折弯立体造型，底座和面板种磁铁，面板2mm 201#不锈钢板，可更换，环氧底漆三遍，表面汽车烤漆，文字及图案内容丝印，粘接安装	个	1694	72.51	122837.83	1.75mm201面板+1.0mm201底板	背后，种钉安装
10	门牌编号	205	1、规格尺寸：250*78*5mm 2、5mm亚克力激光切割造型，四周倒边，低温烤漆	个	620	7.18	4453.06		粘贴
11	病房号标牌	7-801 16-18	1、规格尺寸：200*270mm 2、2mm 铝板激光切割，制作折弯立体造型，点拉铆工艺成型，打磨抛光，环氧底漆三遍，表面汽车烤漆，图案丝印。	个	384	30.17	11583.71	背后，种钉安装	背后，种钉安装
12	病房号标牌	18	1、规格尺寸：120*120mm 2、3mm亚克力板激光切割背面UV打印	个	1279	5.24	6702.28		粘贴
13	卫生间指路标识		1、规格尺寸：350*350*70mm 2、1.0mm 201#不锈钢激光切割，制作折弯立体造型，点拉铆工艺成型，打磨抛光，环氧底漆三遍，表面汽车烤漆，文字及图案丝印，内置光源。	个	35	148.06	5217.11		侧接
14	男女脱更衣贴墙		1、规格尺寸：250*250mm 2、2mm 铝板激光切割，制作折弯立体造型，点拉铆工艺成型，打磨抛光，环氧底漆三遍，表面汽车烤漆，图案丝印。	个	192	30.17	5791.86	背后铝板圆边，种钉安装	背后，种钉安装
15	病房就诊图		1、规格尺寸：600*400*5mm 2、3mm亚克力激光切割造型，四周倒边，背面低温烤漆文字内容丝印，粘接安装	个	177	64.35	11390.65		粘贴
16	消火栓标识	消火栓	1、规格尺寸：消火栓500*400mm 2、即时贴UV打印	个	801	8.62	6903.63		粘贴
17	公共设施牌	配电间	1、规格尺寸：200*80*3mm 2、3mm亚克力板激光切割背面UV打印	个	640	4.74	3033.83		粘贴
18	禁止吸烟	禁止吸烟	1、规格尺寸：300*120*3mm 2、3mm亚克力板激光切割背面UV打印	个	681	9.77	6652.01		粘贴

编号	名称	图例	项目特征	单位	暂定工程量	单价	合价	备注	安装方式
19	当心烫伤	当心烫伤 Warning Scald	1、规格尺寸：300*120*3mm 2、3mm亚克力板激光切割背面UV打印	个	33	9.77	322.34		粘贴
20	当心滑倒	当心滑倒	1、规格尺寸：300*120*3mm 2、3mm亚克力板激光切割背面UV打印	个	88	9.77	859.58		粘贴
21	无障碍标	无障碍坡道	1、规格尺寸：500*200*3mm 2、3mm亚克力板激光切割背面UV打印	个	4	13.29	53.15		粘贴
22	步梯口贴墙指引		1、规格尺寸：700*1200mm 2、2mm铝板激光切割，制作折弯立体造型，点拉铆工艺成型，打磨抛光，环氧底漆，表面汽车烤漆，分色处理文字内容丝印	个	88	510.64	44936.06	需完色建筑丝印处理,背面增折弯超龙骨	背后，种钉安装
23	房号指引标识	2F	1、规格尺寸：600*100mm 2、2mm铝板激光切割，制作折弯立体造型，点拉铆工艺成型，打磨抛光，环氧底漆三遍，表面汽车烤漆分色处理，文字内容丝印	个	24	64.51	1548.15		背后，种钉安装
24	门诊标识标识	消化内科	1、规格尺寸：1400*300mm 2、2mm铝板激光切割，制作折弯立体造型，点拉铆工艺成型，打磨抛光，环氧底漆，表面汽车烤漆，分色处理文字内容丝印	个	194	243.09	47158.87	需完色建筑丝印处理,背面3根折弯超龙骨	背后，种钉安装
25	工作区域顾客止步	非医护人员禁止入内	1、规格尺寸：300*120*3mm 2、3mm亚克力板激光切割背面UV打印	个	58	9.77	566.54		粘贴
26	护士站/服务台号牌		1、规格尺寸：图案500*500mm；中文字224mm*3个 高；英文字高100mm *13个 2、亚克力立体字烧彩，四边圆1.0mm不锈钢边侍源，厚度30mm	套	38	1444.11	54876.33		粘贴
27	药房		1、规格尺寸：图案500*500mm；中文字224mm*2个 高；英文字高100mm *8个 2、亚克力立体字烧彩，四边圆1.0mm不锈钢边侍源，厚度30mm	套	1	1120.51	1120.51		粘贴
28	抽血区		1、规格尺寸：图案500*500mm；中文字224mm*3个 高；英文字高100mm *19个 2、亚克力立体字烧彩，四边圆1.0mm不锈钢边侍源，厚度30mm	套	2	1674.87	3349.74		粘贴
29	挂号收费处		1、规格尺寸：图案500*500mm；中文字224mm*3个 高；英文字高100mm *22个 2、亚克力立体字烧彩，四边圆1.0mm不锈钢边侍源，厚度30mm	套	1	1981.93	1981.93		粘贴
30	收费处		1、规格尺寸：图案500*500mm；中文字224mm*3个 高；英文字高100mm *7个 2、亚克力立体字烧彩，四边圆1.0mm不锈钢边侍源，厚度30mm	套	1	1211.52	1211.52		粘贴
31	诊室标识（侧-贴）	2	1、规格尺寸：270*270*26mm 2、1.0mm 201#不锈钢激光切割，制作折弯立体造型，点拉铆工艺成型，打磨抛光，环氧底漆三遍，表面汽车烤漆，文字丝印。	个	113	100.87	11398.43		侧接

编号	名称	图例	项目特征	单位	暂定工程量	单价	合价	备注	安装方式
32	吊牌指引		1、规格尺寸：2800×280mm 2、1.15mm201#不锈钢板激光切割，刻槽折弯立体造型，内部骨架结构，点抓精工焊接成型，打磨抛光，环氧底漆三遍，表面汽车烤漆，木纹漆转印分色烤漆，信息面亚克力板UV，内置LED灯带，吊杆悬挑安装。	个	25	1632.75	40818.81		吊挂
33	挂号收费取药窗口		1、规格尺寸：1000×240mm 2、不平板	个	86	10.06	864.76		粘贴
34	病区标识		1、规格尺寸：1400×300mm 2、2mm铝板激光切割，刻槽折弯立体造型，点抓精工焊接成型，打磨抛光，环氧底漆，表面汽车烤漆，分色处理文字内容丝印。	个	18	243.09	4375.57	磨灰色暗纹丝印处理,背面3根折弯铝龙骨	背后，种钉安装
35	诊区标识		1、规格尺寸：1400×300mm 2、2mm铝板激光切割，刻槽折弯立体造型，点抓精工焊接成型，打磨抛光，环氧底漆，表面汽车烤漆，分色处理文字内容丝印。	个	10	243.09	2430.87	磨灰色暗纹丝印处理,背面3根折弯铝龙骨	背后，种钉安装
36	医护通道标识		1、规格尺寸：1400×300mm 2、2mm铝板激光切割，刻槽折弯立体造型，点抓精工焊接成型，打磨抛光，环氧底漆，表面汽车烤漆，分色处理文字内容丝印。	个	49	243.09	11911.26	磨灰色暗纹丝印处理,背面3根折弯铝龙骨	背后，种钉安装
37	贴墙导视		1、规格尺寸：700×1200mm 2、2mm铝板激光切割，刻槽折弯立体造型，点抓精工焊接成型，打磨抛光，环氧底漆，表面汽车烤漆，分色处理文字内容丝印。	个	101	510.64	51574.34	磨灰色暗纹丝印处理	背后，种钉安装
三、2地块和3地块地下室部分（东部地下室、中部地下室）									
1	地库导视标识		1、规格尺寸：3200×300mm 2、1.15mm201#不锈钢板激光切割，刻槽折弯立体造型，内部骨架结构，点抓精工焊接成型，打磨抛光，环氧底漆三遍，表面汽车烤漆，木纹漆转印分色烤漆，信息面亚克力板UV，内置LED灯带，吊杆悬挑安装。	个	71	1632.75	115925.43		吊挂
2	出口导向指引牌		1、规格尺寸：600×400mm 2、3mm 铝板激光切割，点抓精工焊成型，打磨抛光，环氧底漆三遍，表面汽车烤漆，文字及图案贴加工程级反光膜。	个	88	89.06	7837.39	2mm铝板切割造型，表面贴膜	粘贴
四	不含税金额合计						1022831.05		
税金	10%						97168.95	基数13%	
合计							1120000.00	含湾台9.6米高杆物流运费	

1.17.2 技术负责人——柯振兴

① 施工员证



② 毕业证



③ 身份证





④ 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：柯振兴　　社保电脑号：635262776　　身份证号码：421182198501040218　　页码：1

参保单位名称：深圳市卓道科技发展有限公司　　单位编号：623077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	12	623077	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	04	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	05	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	06	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	07	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	08	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	09	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	11	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	12	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				9570.12	4807.52			1309.13	436.42			436.42		183.17		366.34	91.65

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f4043773575q ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
623077	深圳市卓道科技发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2025年12月16日
社保费缴纳清单 证明专用章

⑤ 具备2个类似业绩

（一）云南北大资源博颐城一期A3地块标识制作安装工程

（1） 竣工验收报告

北大资源 PKU RESOURCES　　云南北大资源房地产开发有限公司

工程竣工验收申请表

项目名称	珥季路项目工地围墙钢架制作安装	建设单位	昆明方瑞房地产开发有限公司
设计单位		监理单位	昆明建设咨询监理有限公司
施工单位	深圳市卓道科技发展有限公司	合同金额	700000.00元
完工日期		开工日期	
申请验收工程名称	云南北大资源博颐城一期A3地块导向标识制作安装工程		
验收工程概况描述	博颐城一期 A3 地块 1#-16#楼、室内外、景观、地库等导向标识制作安装		

竣工条件具备情况	项目内容	施工单位自查情况
	质量保证资料	合格
	安全与工程检验（检测）报告	\
	工程实体质量检查	合格
	完成工程设计和合同约定情况	已按合同约定完成
	责令整改问题的执行情况	无
	工程款支付情况	按合同约定支付
	工程质量保证书	

已完成工程设计和合同约定的各项内容，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，遗留问题已整改完毕并同意保修，特申请办理工程竣工验收手续。

项目经理：　　技术负责人：

日　　期：

监理公司审核意见：该工程具备验收条件，兹定于____年____月____日____时组织验收，请届时派员参加。

总监理工程师（签章）：　　日　　期：

项目部审核意见（建设单位）：现场验收已完成，开荒处理验收 2023.3.7

项目管理部总监（签章）：

日　　期：2023.5.6

注明：本表作为建设、监理、施工三方对已完工程竣工验收的依据，已完工程虽通过验收，但无此表单或此表单填写不规范，不能进入工程结算。2.建设单位项目部未配置公章情况下，以项目部总监签字为有效。

云南北大资源房地产开发有限公司　　昆明市南亚风情第一城 B 座 3F

北大资源 PKU RESOURCES

云南北大资源房地产开发有限公司

工程竣工验收证明书

工程名称	云南北大资源博颐城一期 A3 地块	建设单位	昆明方瑞房地产开发有限公司
设计单位		监理单位	昆明建设咨询监理有限公司
施工单位	深圳市卓道科技发展有限公司	合同造价	700000.00 元
开工日期	2019.8.5	完工日期	2021.3.5
合同工期		验收日期	2023.3.7

承建项目名称	实际完成情况
云南北大资源博颐城一期 A3 地块导向标识制作安装	已完成施工并验收合格

兹证明该项分包工程已通过竣工验收，保修期自 2023 年 3 月 7 日起计，至 2025 年 3 月 7 日结束。

现场标识进度已按合同要求施工完成，同意办理竣工验收

2023.3.7

2023.3.7

项目管理部总监（签章）：

日　　期：2023.3.7

注明：本表作为建设、监理、施工三方对已完工程竣工验收的依据，已完工程虽通过验收，但无此表单或此表单填写不规范，不能进入工程结算。

（2） 合同关键页

云南北大资源博颐城一期 A3 地块导向标识制作安装工程施工合同

发包人：昆明方瑞房地产开发有限公司

承包人：深圳市卓道科技发展有限公司

签订地点：昆明市西山区滇池路南亚风情第壹城 B 座 3 楼

签订日期：2019 年 6 月 10 日

云南北大资源博颐城一期 A3 地块导向标识制作安装工程

施工合同

发包人：昆明方瑞房地产开发有限公司（以下简称“甲方”）

法定代表人：苏　华

注 册 号：9153 0111 MA6K 9DH1 7Q

注册地址：云南省昆明市官渡区街道办事处秀英村 1#

办公地址（通信地址）：昆明市西山区滇池路南亚风情第壹城 B 座 3 楼

联 系 人：杨祖莹

电　　话：0871-65650659

传　　真：0871-65650659

邮政编码：650228

承包人（全称）：深圳市卓道科技发展有限公司（以下简称“乙方”）

法定代表人：刘静静

注 册 号：9144 0300 5990 8823 9R

注册地址：深圳市龙华新区观澜悦兴围社区福前路盛景源工业区东区 7 号 201A

通信地址：深圳市龙华新区观澜悦兴围社区福前路盛景源工业区东区 7 号 201A

联 系 人：刘　静

联系电话：0755-23593552

传　　真：0755-23593552

邮政编码：518000

甲乙双方确认前述联系地址为双方通知送达的地址，任何一方变更的，应在变更后三（3）个工作日内书面通知对方，否则任何一方通知送达前述地址，即视为被送达方收到，由此引发的法律后果由被送达方承担。

涉及本合同的权利义务的或其他重要内容的通知，各方均应以书面形式传递，被送达方应予签收。如无法向他方当面递交送达的，可通过邮寄（快递）、传真或电子邮件之方式送达。以当面递交方式送达时，递交并由指定联系人签收确认视为送达；以邮寄（快递）方式送达时，收件人实际签收之日或交付邮寄后三（3）个工作日（以两者较早的时间为

虑在综合单价中。

6.1.2 固定总价合同

（1）总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书、合同文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的合同范围内合同总价不作调整。乙方已充分理解了本合同约定的全部工作及全面履行合同文件中约定的所有义务、责任和条件，并结合其自身的施工组织设计和技术方案进行了充分而全面地考虑：不论合同总价对应的工程量清单项目特征是否描述完全，都将被视为已包括本合同文件及附件、图纸、标准规范、工程技术要求、招标文件及附件、以及其他相关资料中所有工作内容及完成此工作内容而必需的各种辅助工作所需的人工费（包括加班费）、材料费、机械费、技术措施费、安装设施搭设、技术服务费（含专利使用费）、深化设计费（如需）、封样费、检验检测费、运输费、二次搬运费、包装费、不可预见费、施工人员食宿费、竣工图纸费、工程内外清洁费、成品保护费、调试费、企业管理费、利润、规费、税金、并充分考虑风险因素等全部费用，除合同另有约定外不得调整。

甲方不提供工人住宿场地或临设，由乙方自行与总包单位协商租用总包生活区板房或由乙方自行外租解决，该费用包含在固定价款中。

（2）在施工图和合同文件约定内容的基础上，工程量已经甲乙双方核对并确认，该工程量的错漏风险由乙方自行承担，除工程变更外，乙方不得以任何理由调整工程量。

6.2、合同价款：

本工程合同价款为【RMB￥700,000.00】元，大写：【人民币柒拾万】元。

其中：增值税税率为【 9 】%，金额【RMB￥57798.17】元

6.3、乙方确认其对工程所在周围环境、地质情况、交通情况、质量标准、工期等情况已熟悉且已研究明了，考虑了相关风险因素并计算了相关费用。除本合同另行约定外，如出现包括（但不限于）原材料涨价、中国大陆税费调整、进口关税的调整、运输费用变化等任何条件发生变化，乙方不得要求甲方提高价格，不得进行任何费用追加。

6.4、如因不可抗力、政府行为或甲方要求停工而终止合同，则依据双方确认的已完工合格工程量据实结算工程款，但不得超过合同总价款。

6.5、合同价款调整：本合同签订后，发生下列情况之一，在竣工结算时应进行调整。调整以双方签署的书面签证为依据，工程竣工时未发生下列情况的，结算时不作调整。

（1）因甲方的要求和政策的变化引起工程量的增加或者减少，材料、品牌替换等；

（2）因设计变更、洽商、签证等导致工程量的增减。

(7) 其他文件格式明示需要盖甲方公章确认的文件;

(8) 其他对甲方权利、义务产生实质性影响或重大变更的指令或文件。

9.7 凡涉及工程造价的增减、工期的延长、变更、索赔、签证等，均须经发包人批准后方可执行，否则对发包人无约束力。且本合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理所作出的指示等职务行为而减轻或解除。

9.8 本合同履行过程中，如甲方驻工地代表与监理人出现意见分歧，须提请甲方最终确定后方可执行。

第十条 乙方项目经理及其组织机构设置

10.1 乙方派驻的项目经理:

姓 名:【柯震兴】;

身份证号:【421182198501040218】;

建造师执业资格等级:【 / 】;

建造师注册证书号:【 / 】;

建造师执业印章号:【 / 】;

安全生产考核合格证书号:【 / 】;

联系电话:【13991820887】;

电子信箱:【79737715@qq.com】;

通信地址:【深圳市龙华新区观澜悦兴围社区福前路盛景源工业区东区 7 号 201A】。

乙方对项目经理的授权范围如下：向甲方递送与本合同履行相关的资料、工作成果；接收甲方提交的与本合同履行相关的资料、通知、要求；全权代表乙方履行本合同，该项目负责人签字确认的任何性质的文件，应被视为已经获得乙方确认。

10.2 乙方项目经理须符合国家规定的资质要求，且乙方应向甲方提供项目经理的劳动合同，并为项目经理缴纳社会保险。

10.3 本合同履行期间，乙方项目经理必须专职于本工程，不得以任何形式同时兼职于其他工程。项目经理应常驻施工现场，每月在施工现场时间不少于【27】日，项目经理及主要管理人员不得无故离开工地，如有事离开必须向甲方及监理请假，批准后方可离开。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的，每出现一次，乙方应承担违约金【1】万元。

合同附件 5：履约保函格式

合同附件 6：廉政责任书

合同附件 7：质量保修书

合同附件 8：安全生产合同

合同附件 9：月清承诺函

合同附件 10：关于设计变更、工程洽商及现场签证协议

合同附件 11：合同结算资料报送清单

合同附件 12：合同结算协议书

合同附件 13：乙方现场组织机构设置及主要人员配置表

合同附件 14：工程管理规则(另册)

合同附件 15：安全文明施工管理参照标准(另册)

合同附件 16：工程管理考核办法(另册)

合同附件 17：施工现场管理处罚制度(另册)

合同附件 18：成品保护管理标准(另册)

合同附件 19：预结算管理制度(另册)

合同附件 20：设计变更、工程洽商、现场签证管理规则(另册)

合同附件 21：材料设备认质认价管理制度（另册）

甲方（签章）：昆明方瑞房地产开发有限公司

法定代表人（或委托代理人）：

经办人：

日期：2019年 6 月 20 日

乙方（签章）：深圳市卓道科技发展有限公司

法定代表人（或委托代理人）：

经办人：

日期：2019年 6 月 20 日

（二）重庆润西山项目一期标识

（1） 竣工验收报告



中国重庆市

华润润府一期项目

标识制作及安装工程

结算书

2024年1月

发包方 ：重庆润兴房地产开发有限公司

监理工程师 ：四川省城市建设工程咨询集团有限公司

承包单位 ：深圳市卓道科技发展有限公司

结算书

中国重庆市
华润润府一期项目
标识制作及安装工程
结算书

	RMB￥
合同总价	814,689.25
减 如总结所述的总减帐	0.00
加 如总结所述的总加帐	0.00
结算合同总价	RMB￥ 814,689.25

我司确认本结算书及工程变更，以及其他索偿资料等均已提交完备，此外无任何其他补充的结算资料。我司明白一旦贵司正式受理工程结算，除非获得贵司许可，将不可再以任何其他方式补充其他结算资料，并同意不向任何其他单位提出任何额外索偿（包括工期上及经济上）的要求。

承包单位 深圳市卓道科技发展有限公司 日期 2024年1月16日

中国重庆市
华润润府一期项目
标识制作及安装工程

附件 1

项目经理授权委托书

重庆润兴房地产开发有限公司：

我司深圳市卓道科技发展有限公司 授权 柯振兴 （身份证号码：421182198501040218，联系电话：13963820011）作为我司承建的重庆华润润府一期项目标识制作及安装工程项目经理（下称“代理人”），在我司授权范围内行使下列职权：

根据我司与贵司签订的《重庆华润润府一期项目标识制作及安装合同》（编号：华渝润协字【2023】012号）约定，代表我司按贵司要求签署付款相关资料，包括但不限于：付款申请书、形象进度确认表、服务成果确认表、物资进场验收表、物资月度账目表、工程量清单计价表、合同最终结算书、水电费分割单、扣款函。

本授权限期自 2023 年 3 月 1 日起至以上委托事项全部完成之日止。在前述授权范围和期限内，我司认可代理人所实施的行为具有法律效力；如我司代理人发生变更，我司将提前7天书面通知贵司，并另行出具授权委托书。

附件：代理人身份证复印件（附代理人签字）






授权人：深圳市卓道科技发展有限公司（盖章）

日期：2023年3月1日

（2） 合同关键页



华润置地
品质城市更多改变

华润置地．华西大区

重庆华润润府一期项目
标识制作及安装合同

甲方：重庆润兴房地产开发有限公司

乙方：深圳市卓道科技发展有限公司

签订时间：2023 年 3 月 ____ 日

合同编号： 华渝润协字【2023】012 号

华润置地
品质始城市更多改变
华润置地．华西大区

重庆华润润府一期项目标识制作及安装合同

甲方：重庆润兴房地产开发有限公司（以下简称甲方）

乙方：深圳市卓道科技发展有限公司（以下简称乙方）

甲方认为：

1、乙方已充分理解了招投标过程、图纸、清单、本合同相关资料的准确信息并对不确定性、矛盾之处已提出意见与建议；

2、乙方已充分理解并接受总价包干合同在本工程中的具体定义以及相关事项的解释；

3、乙方已充分理解并充分考虑本工程的总价包干的合同风险、政策风险、人工及材料等涨价等风险；

4、乙方有能力履行合同。

5、乙方在签订本合同前已清楚考虑工地周围环境、交通道路、现场地质资料、周围地下管网、现场条件、招标文件、承包范围、投标图纸、施工组织设计，并充分考虑了施工技术措施、安全维护、文明施工等因素。

乙方认为：

1、甲方已为减少本工程的风险做出了许多努力，且已告知乙方风险的存在；

2、已完全理解甲方工程量清单计价、施工图范围内包干单价，包干总价的招标定标原则和合同包干总价基础上变更增减的合同价款调整原则的含义，并在合同执行中无条件遵守该原则。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就重庆华润润府一期项目标识制作及安装承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、产品名称、型号规格、单位、数量及价格：

本合同包干总价（含增值税）为人民币：￥814689.25 元（大写：捌拾壹万肆仟陆佰捌拾玖元贰角伍分），包干总价（不含增值税）为人民币：￥720963.94 元（大写：柒拾贰万零玖佰陆拾叁元玖角肆分），增值税率 13%，增值税金为人民币：￥93725.31 元。

除根据本合同或法律规定在工程实施过程中需进行增减的款项外，在合同履行期间固定综合单价、合同包干总量及包干总价均不作任何调整，具体详见本合同中标清单。

除本合同另有明确、特别约定外所有设备、材料、施工机械、人工费用等均由乙方自行供应、提

001

供。

二、工程概况及施工范围

1、工程概况

1.1 本工程为重庆华润润府一期项目标识制作及安装工程。

1.2 工程内容包括 1.1 中范围内的标识制作及安装工程。

1.3 工程范围：详见附图设计图纸及清单。按照提供的图纸及相关设计文件确定数量及施工内容。

2、施工内容

2.1 标识深化设计：需依据华润置地华西标识标准化成果，对承接项目标识设计进行专项深化，经甲方确认后使用。标识深化设计工作产生的一切费用含在制作标识的合同单价中，不再另外记取。标识深化设计内容包含但不限于项目标识点位布置图、标识表达内容深化设计图、标识安装固定基础图、标识结构图、标识照明图、标识数量分类统计表等。

2.2 景观标识：施工范围以内的所有景观标识的制作安装。其中涉及政府规划验收部分的标识制作安装工程（如门牌号及楼栋号等），需要配合规划验收先行安排制作安装，此费用均包含在合同价中，不再另外记取。

2.3 施工范围内的制作安装。如图纸与现场有冲突，或有相关的增加、减少工程，以甲方确认为准。

2.4 安装点位需经甲方现场确认方可实施。

2.5 每栋楼标识牌安装位置或有不同，需施工单位根据现场实际踏勘后，经甲方现场景观负责人确认后再进行安装。

2.6 设计图中，标识牌上未完整表达的文字内容为甲方待明确部分，经甲方明确后方可实施制作。

2.7 标识牌的色板需严格按照甲方确认样品色板进行制作。

2.8 标识的结构基础、安装固定组件、标识自体发光照明灯具及管线均含在标识施工范围内。

2.9 标识牌上表达的文字内容甲方可根据实际需求进行调整，但合同单价不调整。

2.10 标识表达的数字（如楼栋号、门牌号）内容甲方可根据实际项目需求进行增减，但合同单价不调整。

2.11 乙方必须保证所有钢构 1 年内不出现生锈的情况。如在质量保证期限内有脱漆、生锈现象，甲方有权利要求乙方进行无偿整改和修复。

2.12 乙方需按甲方要求提交相应的材料样板及色板，封样后再进行生产。

2.13 乙方需按照甲方施工图设计进度要求开展工作，并制定详细的工作计划节点表（包括但不限于完成深化设计节点、交圈配合施工时间节点、制作周期节点、正式进场施工节点等），工期节点需满足甲方需求。

2.14 安装完成并验收合格、乙方清场并将安装好后货物及场地移交给甲方或甲方委托的总包单位后，货物的所有权转移给甲方。货物的所有权转移给甲方前，丢失、损坏的风险责任由乙方承担。

)02

报告。

5.7 对于因乙方误发、多发或少发的物品，由乙方负责处理，由此发生的费用由乙方负担。

5.8 如设计单位、甲方、监理单位对产品材质及质量有异议，产品将送有关部门检测，费用由乙方负责。

5.9 乙方安装调试完毕后，应向甲方提交书面的安装完成报告，由甲方组织进行测试和验收。甲方通知乙方、监理、总承包单位（如需要）共同验收，经现场验收合格，由各方审核并在乙方交货验收清单上签字确认，总承包单位还需加盖自身项目部印章（如需要），以此作为材料或结算的依据，验收不合格产品，甲方拒绝接受，乙方应无条件退货更换货物，重新安装，并重新申请验收。根据国家或地方有关规定需要政府部门需要进行验收检查的，以政府部门出具的验收合格证明为准。

5.10 验收通过的，乙方提交书面安装完成报告的日期为实际完成安装日期。若乙方按甲方要求修改后通过验收的，实际完成安装的日期为乙方修改后提请甲方验收的日期。

5.11 乙方安装完成并经甲方或政府部门验收合格后次日，乙方应将安装现场清理后，将货物及安装现场移交给甲方使用。

5.12 保修期一年（自正式移交甲方之日算起）。如在保修期间内因材料质量引起的返工，在甲方规定的期限内，由乙方负责供货甲方负责维修，所有费用均由乙方承担。若因乙方原因维修不及时，甲方可以自行组织维修，因此发生的费用甲方将从乙方的供货质保款中扣除，甲方同时拥有对超出质保金部分费用向乙方进一步追偿的权利。质保期内因产品质量问题导致甲方或者第三方人身、财产损失的，由乙方承担全部责任。

六、主要日期

1、开工日期：2023 年 3 月 30 日

2、竣工日期：2023 年 4 月 30 日

3、甲方根据项目发展需要，有权变更乙方开工日期与供货计划（不论是否已经甲方书面确认）。需要加快交货进度时，乙方应在接到甲方书面通知之日起 48 小时内交货；需要推迟交货进度时，乙方应保存好拟供应的货物，并相应调整生产运输等计划。相关费用均已包含在合同综合单价中。

4、乙方应主动安排好自己与有关单位，包括设计、监理以及其他现场总包、分包施工单位等有关单位的配合，积极配合施工进度计划，保证设计和施工正常进行。

七、合同价款及调整方式

1、 本工程合同形式为总价包干合同（甲方设计变更、现场签证等因素造成的合同价款增减除外）。本合同价款包括人工费、材料费、机械费、管理费、措施费、规费、利润、税金（包含乙方按照税收法律法规规定须承担为履行此合同在中华人民共和国境内所必须缴纳的一切直接或间接税费及规费，包括营业税、增值税、企业所得税、个人所得税等以及国家及地方政府规定的其它一切税收及费用）、生产制作、包装、运输（含保险费）、安装费、摆放服务费、办公通讯费用、差旅费、合同内产品的货运

004

华润置地
品质给城市更多改变

华润置地．华西大区

附件 4：《阳光宣言》

附件 5：《廉洁从业准则》

附件 6：《EHS 管理协议书》

附件 7：工程质量保修协议（分包）

甲方：重庆润兴房地产开发有限公司
（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：
（签字）

工商注册住所：

企业代码：

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

地址：重庆市渝北区仙桃街道百果路 99 号

电　　话：023-68668060

传　　真：

电子邮箱：

开户银行：交通银行股份有限公司重庆大渡口支行

账　　号：500500220013000958549

乙方：深圳市卓道科技发展有限公司
（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：
（签字）

工商注册住所：深圳市龙岗区龙城街道新联社区
爱南路 468-3 号宝荷市场 205A-18

企业代码：91440300599088239K

邮政编码：518100

法定代表人：刘静

授权代表：

地址：深圳市龙岗区龙城街道新联社区爱南路
468-3 号宝荷市场 205A-18

电　　话：13476863728

传　　真：/

电子邮箱：79737715@qq.com

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳南山
支行

账　　号：44201506600052522565

011

1.17.3 安全负责人/安全主任——廖亦明

① 安全员（安全生产考核合格证（C证））

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3（2024）0005094



姓　　名：廖亦明

性　　别：女

出 生 年 月：1981年08月18日

企 业 名 称：深圳市卓道科技发展有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2024年01月15日

有 效 期：2024年01月15日　至 2027年01月14日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 01 月 15 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

② 高级标识设计师


AXKG
职业能力水平等级证书
Vocational Competence Level Certificate
(Name) 姓 名 廖亦明
(Professional Grade) 专业等级 高级标识设计师
(ID NO.) 身份证号 350822198108181623
(Certificate NO.) 证书编号 AXKG35023092552
This is to certify that the holder has attended the corresponding training and assessment,
and passed Q/AXKG01-2022 Occupational Competence Evaluation Standard. Hereby issue this certificate.
持证人参加了相应课程的培训与考核，成绩合格，并通过了 Q/AXKG01-2022
职业能力水平评价标准，特发此证。
二维码扫码查询
查询网址: www.chinaaxkg.com
颁发机构
评价单位
颁发时间 2023年6月30日

③ 身份证





④ 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：廖亦明　　社保电脑号：634223923　　身份证号码：350822198108181623　　页码：1
参保单位名称：深圳市卓道科技发展有限公司　　单位编号：623077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	12	623077	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	01	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	02	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	03	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	04	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	05	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	06	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	07	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	08	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	09	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	10	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	11	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	12	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
合计				15400.0	7280.0			4550.0	1820.0			455.0		364.0		728.0	182.0

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f40437738c63 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
623077	深圳市卓道科技发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单 证明专用章
打印日期：2025年12月16日

1.17.4 设计生产技术人员——刘静静

① 质量员（装饰）证



刘静静 同志于 2023 年 08月25日至 2023 年 09月06日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 质量员（装饰） 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓 名 刘静静

身份证号 420704198506095034

证书编号 2301030500221574

工作单位 深圳市卓道科技发展有限公司

发证单位

有效期至：2028年09月09日

② 高级广告策划师



AXKG

职业能力水平等级证书

Vocational Competence Level Certificate

(Name) 姓 名 刘静静

(Professional Grade) 专业等级 高级广告策划师

(ID NO.) 身份证号 420704198506095034

(Certificate NO.) 证书编号 AXKG35023092553

This is to certify that the holder has attended the corresponding training and assessment, and passed Q/AXKG01-2022 Occupational Competence Evaluation Standard. Hereby issue this certificate.

持证人参加了相应课程的培训与考核，成绩合格，并通过了 Q/AXKG01-2022 职业能力水平评价标准，特发此证。

二维码扫码查询

查询网址：www.chinaaxkg.com

颁发机构

评价单位

授予时间 2023年6月30日

③ 高处作业人员（特种作业操作证）



④ 证书查询截图



⑤ 身份证





⑥ 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘静静　　社保电脑号：6342496 21　　身份证号码：420704198506095034　　页码：1
参保单位名称：深圳市卓道科技发展有限公司　　单位编号：623077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	12	623077	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	04	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	05	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	06	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	07	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	08	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	09	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	11	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	12	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				9570.12	4807.52			1309.13	436.42			436.42		183.17		366.34	91.65

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f40437728ecc ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
623077	深圳市卓道科技发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2023年12月16日
社保费缴纳清单 证明专用章

1.17.5 项目计划负责人——刘静

① 安全生产考核A证



建筑施工企业主要负责人

安全生产考核合格证书

编号:粤建安A（2021）0012186

姓　　名：刘静

性　　别：男

出 生 年 月：1983年02月08日

企 业 名 称：深圳市卓道科技发展有限公司

职　　务：法定代表人

初次领证日期：2021年04月29日

有 效 期：2024年04月08日　至 2027年04月28日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2021年04月08日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

② 高级平面设计师



③ 毕业证书



④ 身份证复印件





⑤ 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘静　　社保电脑号：622215791　　身份证号码：420704198302085053　　页码：1
参保单位名称：深圳市卓道科技发展有限公司　　单位编号：623077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	12	623077	7000.0	1120.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	01	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	02	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	03	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	04	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	05	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	06	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	07	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	08	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	09	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	10	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	11	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
2025	12	623077	7000.0	1190.0	560.0	1	7000	350.0	140.0	1	7000	35.0	7000	28.0	7000	56.0	14.0
合计				15400.0	7280.0			4550.0	1820.0			455.0		364.0		728.0	182.0

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f4043771e431 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
623077	深圳市卓道科技发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章
打印日期：2023年12月16日

1.17.6 项目质量负责人——周晨晖

① 质量员证

证书编号：2501030300515111

住房和城乡建设领域专业技术管理人员

职业培训合格证

姓　　名：周晨晖

性　　别：男

身份证号：4307********0510

证书编号：2501030300515111

证书有效期：2028年01月17日

岗位名称：质量员（电气）

工作单位：



本电子证书由中国建设教育协会培训中心核发，
持证人已经通过考核，成绩合格。

实时数据，扫码验证

发证机构：中国建设教育协会培训中心
发证日期：2025 年01 月17 日
查询网址：https://www.ccenpx.com.cn

本电子证书做为纸质证书的副本，仅供查询验证

② 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：周晨晖　　社保电脑号：643565015　　身份证号码：430781198701240510　　页码：1

参保单位名称：深圳市卓道科技发展有限公司　　单位编号：623077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	个人交
2025	08	623077	0.0										3523	14.09		
2025	09	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	11	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	12	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				3056.0	1528.0			404.0	134.68			134.68		70.45		112.72	28.2

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f4043774d65r ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：


单位编号	单位名称
623077	深圳市卓道科技发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年12月16日

1.17.7 安装督导负责人——柳伟

① 中级工程师（电气工程）




本证书由湖北省职称改革工作领导小组办公室批准颁发。它表明持证人通过相关专业中级评审委员会评审，具备相应的专业技术职务任职资格水平。

This Certificate, awarded By the Office of Hubei Provincial Commission on Professinal Title Reform, indicates that the bearer has passed the evaluation of Primary Professional Title Evaluation Committee and is qualified for the corresponding professional or technical position.

approved & authorized by Hubei Provincial Department of Human Resources and Social Security

编号：B3 15000646



姓名：柳 伟
Full Name

身份证号：422828198403123934
ID No.

管理号：B804201532786
Administration No.

发证日期：2015年5月12日
Issue Date

专业名称：电气工程
Professional Field

资格名称：工程师
Qualificational Title

批准时间：2015年3月22日
Approval Date

批准单位：黄石市人力资源和社会保障局
Approved by

批准文号：黄人社职审 [2015]40号
Approval No.

评审组织：黄石市工程技术中级专业技术职务任职资格评审委员会
Evaluation Organization

② 身份证





③ 大专毕业证


普通高等学校

毕业证书

学生 柳 伟 性别男，一九八四 年 三 月 十二日生，于 二00四年 九 月至 二00七年 六 月在本校 计算机应用技术 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：恩施职业技术学院 校（院）长：

证书编号:123471200706217874 二00七年 六 月 三十日

④ 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：柳伟　　社保电脑号：813307927　　身份证号码：422828198403123934　　页码：1

参保单位名称：深圳市卓道科技发展有限公司　　单位编号：623077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育				工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交	
2025	11	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3520	14.08	3520	28.16	7.04	
2025	12	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3520	14.08	3520	28.16	7.04	
合计				1528.0	764.0			202.0	67.34			67.34		28.16		56.32	14.08	

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f4043775af98 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：


单位编号	单位名称
623077	深圳市卓道科技发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年12月16日

1.17.8 专业工程师——钱慧勇

① 高级工程师（建筑工程）



黑龙江省人力资源和社会保障厅

编号：A391410603



（加盖授予部门钢印有效）

姓　　名：钱慧勇

性　　别：男

出生年月：1975年03月10日

专业名称：建筑工程

资格名称：高级工程师

授予时间：2014年9月1日

授予部门：（印章）

持证人签名：

身份证号码：232700197503102012

② 身份证


姓名 钱慧勇
性别 男 民族 汉
出生 1975 年 3 月 10 日
住址 黑龙江省佳木斯市向阳区
永丰社区77组82号
公民身份号码 232700197503102012


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 佳木斯市公安局向阳分局
有效期限 2015.08.05-2035.08.05

③ 本科毕业证


成人高等教育
毕业证书
学生 钱慧勇 性别 男，一九七五年 三 月十 日生，于 二〇〇五
年 一 月至 二〇〇七年 一 月在本校 土木工程
专业 脱产 学习，修完 专科起点本 科教学计划规定的全部课程，成绩
合格，准予毕业。
校 名：哈尔滨学院 校（院）长：
批准文号：教发[2000]37号
证书编号：102345200705000749
二〇〇七 年 一 月 十五 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

④ 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：钱慧勇　　社保电脑号：8135 49745　　身份证号码：232700197503102012　　页码：1

参保单位名称：深圳市卓道科技发展有限公司　　单位编号：623077　　数据单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	11	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	35.0	14.08	3520	28.16	7.04
2025	12	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	352	14.08	3520	28.16	7.04
合计				1528.0	764.0			202.0	67.34			67.34		28.16		56.32	14.08

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f4043774feam ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
623077	深圳市卓道科技发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年12月16日

1.17.9 高工——曾凡健

① 高处作业证



② 毕业证



普通高等学校

毕业证书

学生 曾凡健 性别 男 ，一九九一 年 一 月十七 日生，于二〇一〇 年 九 月至二〇一三 年 七 月在本校 国际经济与贸易 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西制造职业技术学院 校（院）长：

证书编号:138671201306000358 二〇一三 年 七 月 十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

③ 身份证



姓名 曾凡健
性别 男 民族 汉
出生 1991 年 1 月 17 日
住址 江西省赣州市上犹县紫阳乡长岭村大窝孜组15号
公民身份号码 360724199101177019



中华人民共和国
居民身份证
签发机关 上犹县公安局
有效期限 2024.02.01-2044.02.01

④ 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：曾凡健　　社保电脑号：8042440133　　身份证号码：360724199101177019　　页码：1

参保单位名称：深圳市卓道科技发展有限公司　　单位编号：623077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	12	623077	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	04	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	05	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	06	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	07	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	08	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	09	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	11	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	12	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				9570.12	4807.52			1309.13	436.42			436.42		183.17		366.34	91.65

社保缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f40437749111 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
623077	深圳市卓道科技发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2025年12月16日

社保缴纳清单 证明专用章

1.17.10 焊工——李绍福

① 焊工证



② 证书截图



③ 身份证





④ 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：李绍福　　社保电脑号：632596721　　身份证号码：532627199412024199　　页码：1
参保单位名称：深圳市卓道科技发展有限公司　　单位编号：623077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育				工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	12	623077	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38		3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67		3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67		3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67		3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	04	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67		3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	05	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67		3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	06	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67		3523	14.09	[illegible]	28.18	7.05
2025	07	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67		3523	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.05
2025	08	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67		3523	[illegible]	3523	28.18	7.05
2025	09	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67		3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67		3523	14.09	3523	28.18	[illegible]05
2025	11	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67		3523	14.09	3523	28.18	[illegible]05
2025	12	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67		3523	14.09	3523	28.18	[illegible]05
合计				9570.12	4807.52			1309.13	436.42			436.42			183.17		366.34	91.65

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：
1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f4043779d218 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
623077	深圳市卓道科技发展有限公司

[illegible]社会保险基金管理局
打印日期：2025年12月16日
社保费缴纳清单 证明专用章

1.17.11 材料员——郑祥

① 材料员



持证人签名
Signature of the holder

证书编号：09158792025011067 60
Certificate No.

注册编号：091587920251106760
Registration No.

姓 名：郑祥
Full Name

性 别：男
Gender

身份证号：43128119850702261X
ID No.

职业工种：材料员
Occupation Trade

级 别：—
Rank

发证单位盖章：
Issued by

签发日期：2025年11月04日
Issued Date

② 身份证





③ 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：郑祥　　社保电脑号：630139839　　身份证号码：431281198507022261X　　页码：1

参保单位名称：深圳市卓道科技发展有限公司　　单位编号：623077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	12	623077	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	04	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	05	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	06	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	07	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	08	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	09	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	11	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	12	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				9570.12	4807.52			1309.13	436.42			436.42		183.17		366.34	91.65

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f40437746b0i ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
623077	深圳市卓道科技发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2023年12月16日
社保费缴纳清单 证明专用章

1.17.12 资料员——陶先江

① 资料员证书



持证人签名
Signature of the holder

证书编号：091587920250110675 9
Certificate No.

注册编号：091587920251106759
Registration No.

姓 名：陶先江
Full Name

性 别：男
Gender

身份证号：420684198001025037
ID No.

职业工种：资料员
Occupation Trade

级 别：—
Rank

发证单位盖章：
Issued by

签发日期：2025年11月13日
Issued Date

② 身份证





③ 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陶先江　　社保电脑号：637621213　　身份证号码：420684198001025037　　页码：1
参保单位名称：深圳市卓道科技发展有限公司　　单位编号：623077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2024	12	623077	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	01	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	02	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	03	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	04	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	05	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	06	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	07	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	08	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	09	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	10	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	11	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
2025	12	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	28.18	7.05
合计				9570.12	4807.52			1309.13	436.42			436.42		183.17		366.34	91.65

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f4043775e19y ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
623077	深圳市卓道科技发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单 证明专用章
打印日期：2025年12月16日

1.17.13 设计师---杨自兴

① 毕业证（视觉传播设计与制作专业）



普通高等学校

毕业证书

学生 杨自兴 性别男，一九九九 年 八 月 三 日生，于 二〇一九 年 九 月至二〇二二 年 六 月在本校 视觉传播设计与制作 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：湖南汽车工程职业学院 校（院）长：

证书编号：139371202206005004 二〇二二 年 六 月 十八 日

② 身份证



③ 社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：杨自兴　　社保电脑号：812477561　　身份证号码：433122199908035017　　页码：1

参保单位名称：深圳市卓道科技发展有限公司　　单位编号：623077　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险	
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	个人交
2025	09	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	7.05
2025	10	623077	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3523	14.09	3523	7.05
2025	11	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3520	14.08	3520	7.04
2025	12	623077	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3520	14.08	3520	7.04
合计				2965.44	1482.72			404.0	134.68			134.68		56.34	112.68	28.18

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 3391f40437799ecq ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
623077	深圳市卓道科技发展有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2025年12月16日

1.18 相关项目的业绩表

投标人：深圳市卓道科技发展有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格（万元）	备注
中国建筑第四工程局有限公司	广州市天河区“百千万工程”龙洞、珠吉街道村改居社区整治提升工程勘察设计施工总承包(标段一)文化 IP 及雕塑工程专业分包	广东省广州市天河区，北侧以广河高速为边界，南侧以天源路为边界，西侧以龙眼洞森林公园为边界，东侧以剑咀路为边界	2.0253 万平	2025 年 11 月-在建	955.6059	签订时间：2025 年 11 月 16 日
怀化榆树湾投资开发有限公司	榆树湾文旅商综合建设项目标识标牌设计制作	怀化市沿河路以南，隆平大道以西，太平溪以东、沪昆高铁线以北	用地规模 168 亩，总建筑面积 5.26 万平方米。	2025 年 8 月-在建	791.09	签订时间：2025 年 8 月
中建新疆建工（集团）有限公司	焦作市第二人民医院示范区医院门诊综合楼及病房楼 EPC 总承包项目	焦作市示范区世纪路北、韩愈路南、文丰路以东、中原路以西	总建筑面积约 60000 平方米	2024 年 7 月-2025 年	499.6993	签订时间：2024 年 7 月
北京北辰会展投资有限公司	国家会议中心二期项目配套部分 B24 地块(酒店综合楼)标识工程	北京市朝阳区奥林匹克中心区内 B24 地块，国家会议中心北侧	总面积约为 78.5 万平方米	2025.6.16-2026.5.18	389.68	签订时间：2025 年 6 月
华润置地（东莞）有限公司	东莞华润置地中心项目 17#地块标识工程供应与安装	东莞华润置地中心项目 17#地块	占地面积为 33923.7 平方米	2024 年 12 月-2025 年	301.73	签订时间：2024 年 12 月

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。

1.18.1 广州市天河区“百千万工程”龙洞、珠吉街道村改居社区整治提升工程勘察设计施工总承包（标段一）文化IP及雕塑专业分包



中建 CSCEC

合同编号：中建四局 19 01 2025 009 03 004

建设工程施工分包合同

（文化 IP 及雕塑工程）

中建

工程名称：【广州市天河区“百千万工程”龙洞、珠吉街道村改居社区整治提升工程勘察设计施工总承包(标段一)】

甲　　方：【　中国建筑第四工程局有限公司　】

乙　　方：【　深圳市卓道科技发展有限公司　】

签订时间：【　2025 年 11 月 16 日　】

签订地点：【　广州市天河区　】

第一部分　合同协议书

承包人（全称）：【中国建筑第四工程局有限公司】（以下简称甲方）

分包人（全称）：【深圳市卓道科技发展有限公司】（以下简称乙方）

鉴于乙方已对【广州市天河区“百千万工程”龙洞、珠吉街道村改居社区整治提升工程勘察设计施工总承包（标段一）】工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解并认可，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包工程分包作业承包事项协商一致，达成如下协议，双方共同遵守。

一、工程概况

1.1 工程名称：【广州市天河区“百千万工程”龙洞、珠吉街道村改居社区整治提升工程勘察设计施工总承包（标段一）】

1.2 工程地点：【广东省广州市天河区，北侧以广河高速为边界，南侧以天源路为边界，西侧以龙眼洞森林公园为边界，东侧以剑咀路为边界】

1.3 工程结构：【/】

1.4 分包工程承包范围：本工程范围内的【文化 IP 及雕塑工程专业分包】（以下简称本分包工程），施工范围及数量为暂定，实际施工过程中有可能存在承包人根据实际施工情况增加或减少分包人的施工内容。

1.5 分包模式：专业分包。

1.6 分包工作内容：【1、标志标线/交通工程（交通标线重新施划、交通标志完善）。

2、文化标识/围墙提升/文化站社会公共/文化标识 IP/艺术墙/文化墙

3、雕塑//精神堡垒/城市家具工程/休憩设施/健身运动设施/人行道装饰定制类井盖/定制类垃圾桶/定制类树篦子。

4、导视系统。

5、墙面地面彩绘。】

1.7 分包工程所需资质等级:【建筑装修装饰工程专业承包资质二级及以上】。

1.8 乙方资质等级:【二级】。

有效期:【2026 年 2 月 19 日】。

乙方承接本分包工程资质是否合规:合规☑ 不合规☐

1.9 乙方的企业性质:大型☐中型☐小型☑微型企业☐

以上企业性质由乙方根据(1)工信部官网:“中小企业规模类型测试网址 https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest。(2)工信部微信小程序:“中小企业规模类型自测”两种渠道自测确定。

乙方应保证其企业规模的真实性。如乙方提供信息不实,经甲方查证后,将按照《中国建筑股份有限公司分供商资源管理办法》中的《不良行为分供商禁用处理标准》第 19 项对乙方严格实施禁用管理。

1.10 乙方是否属于“专精特新”企业:是☐ 否☑

二、分包合同工期

计划开工日期:【2025】年【 9 】月【 1 】日(此为暂定时间,具体以甲方发出的进场通知单为准)。

计划完工日期:【2027】年【 2 】月【 22 】日(以本分包工程最终通过验收时间为准)。

合同工期总日历天数:【540】天。合同工期总日历天数与根据前述计划开工、完工日期计算的天数不一致的,以合同工期总日历天数为准。

本分包合同工期已综合考虑法定节假日(特别是中秋、春节等重

要节假日）、非极端不利天气、中高考、两会及其他政府会议、农忙、扰民与民扰、城管管制、甲方或建设方或政府部门领导检查、观摩、工地现状、空气污染预警、环保政策要求、交叉施工、配合施工的等待时间等对工期产生的影响，乙方承诺不因此类原因提出任何有关的工期和费用索赔。

三、质量、安全文明施工标准及创优目标

3.1 质量标准：【合格】，创优要求：【/】，并符合【建设工程勘察设计的相关标准、规范及本工程勘察设计任务书（如有）的要求】标准。因创优创奖所发生的费用均已包含在合同价款中，结算时不再另行调整。

3.2 安全生产、文明施工达到《建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011》合格要求。杜绝重伤死亡事故，控制轻伤事故，轻伤率【2】‰以内；杜绝机械设备事故、火灾事故和公共安全事故、防止职业病发生；创优目标：【/】

四、签约合同价与合同价格形式

4.1 签约合同价（含增值税）为：暂定人民币（大写）【玖佰伍拾伍万陆仟零伍拾玖元捌角陆分】（¥【9556059.91】）。此合同价为暂定价，最终以甲方确认的实际结算值为准。其中，不含增值税合同价款为人民币（大写）【捌佰柒拾陆万柒仟零贰拾柒元叁角玖分】（¥【8767027.39】），增值税为人民币（大写）【柒拾捌万玖仟零叁拾贰元肆角柒分】（¥【789032.52】），税率【9】%。

本合同约定的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

4.2 合同价格形式：本合同采用【固定综合单价】，具体单价详见后附工程量清单与计价表（以下简称综合单价表）。

综合单价表中不含税综合单价包含但不限于：

①人工费、材料费（甲供材除外）、小型机械费、管理费、利润、

而支付的差旅费、诉讼费、律师费等，并应在事件发生后【24 小时】内通过具有全国影响力的主流媒体公开向甲方道歉并澄清相关事实。

上述违约金及赔偿金，甲方有权从乙方缴纳的全部履约保证金或履约保函中直接扣除，也可从任何一笔应支付乙方的工程款中直接扣除，乙方对此知悉并同意，且甲方有权解除合同，解除合同造成的全部损失由乙方承担。

十二、工程保修缺陷责任

按《建设工程质量管理条例》执行。在正常使用条件下，本工程保修期限为【2 年】，自【整体工程】竣工验收合格之日起计算。

质保金的返还：自【整体工程】竣工验收合格之日起满【2】年，工程无任何质量缺陷，【60】天内无息支付。

如该工程在保修期内出现质量问题，乙方在接到甲方维修通知后应当在 24 小时内派人前往维修处理。如乙方未能按照约定履行维修义务，甲方可自行组织人员维修，所产生的维修费用全部由乙方承担，甲方有权在乙方的质保金中扣除，并要求乙方承担维修费用【20】%的违约金，不足部分及因乙方拒绝维修导致额外的损失，甲方将继续向乙方追偿。

十三、争议解决

因本合同引起或与之相关的任何争议、纠纷或权利主张，双方可先行通过和解方式解决，或采用下列第【②】种争议解决方式，并自行承担本方发生的律师费、差旅费、保函费等相关费用：

①向【广州】仲裁委员会申请仲裁；

②向【工程所在地有管辖权的】人民法院提起诉讼。

十四、附则

1. 合同订立时间：【2025】年【11】月【16】日
2. 合同订立地点：【广州市天河区 】
3. 本合同采用下列第【2】种方式签订：

（1）本合同自双方签字并盖章后生效，一式【肆】份，甲方执【叁】份，乙方执【壹】份，每份具有同等法律效力。

（2）本合同采用电子签章签署生效。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国电子签名法》等相关法律、法规，双方一致认可在【云筑网】平台（网址：【https://www.yzw.cn/】）使用电子印章签署合同为其真实意思表示，且确保在该平台注册时，使用的企业信息和个人相关信息真实有效，并且自觉遵守国家法律法规和甲方在该平台的合同签约流程。甲乙双方使用电子签章方式签署的合同，只有通过验证生效的电子原件具有法律效力，未经电子印章服务平台公司提供书面证明材料的电子合同打印版不能作为法律依据。如因乙方使用不当给甲方造成损失，乙方愿自行承担由此造成的全部经济损失和法律责任。

4.本合同条款（包括但不限于免责条款、责任限制条款等）均经双方充分协商，双方已就全部条款内容达成一致意见，不存在单方预先拟定且未予协商的情形。

（以下无正文）

甲方：【盖章】

法定代表人或其委托代理人：

【签字】 胡森

甲方现场代表：

【签字】

日　期：【2025年11月16日】

乙方：【盖章】

法定代表人或其委托代理人：

【签字】

乙方现场代表：

【签字】

日　期：【2025年11月16日】

附件 1

工程量清单与计价表

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
1	室外滑梯户外组合	成品采购 335*220*280	个	按图示数量以个计	1	6627.81	9%	7224.31	7224.31	
2	太极推揉器	成品采购 1000*1000*1400	个	按图示数量以个计	2	3887.56	9%	2118.72	4237.44	
3	肩关节训练器	成品采购 1000*1000*1400	个	按图示数量以个计	2	3213.28	9%	1751.24	3502.48	
4	三个转腰器	成品采购 1400*1400*1500	个	按图示数量以个计	2	2574.46	9%	1403.08	2806.16	
5	双人漫步器	成品采购 1800*300*1500	个	按图示数量以个计	4	11609.96	9%	3163.71	12654.86	
6	高低杠	成品采购 3000*114*3000	个	按图示数量以个计	1	1766.84	9%	1925.86	1925.86	
7	上肢牵引器	成品采购 800*700*2700	个	按图示数量以	1	2014.76	9%	2196.09	2196.09	

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
				个计						
8	休闲坐凳	成品采购 2400*600*860	个	按图示数量以个计	6	5858.7	9%	1064.33	6385.98	
9	太极推揉器	1000*1000*1400 成品采购	个	按图示数量以个计	1	1943.78	9%	2118.72	2118.72	
10	肩关节训练器	1000*1000*1400 成品采购	个	按图示数量以个计	1	1606.64	9%	1751.24	1751.24	
11	三个转腰器	1400*1400*1500 成品采购	个	按图示数量以个计	2	2574.46	9%	1403.08	2806.16	
12	双人漫步器	1800*300*1500 成品采购	个	按图示数量以个计	2	5804.98	9%	3163.71	6327.43	
13	上肢牵引器	800*700*2700 成品采购	个	按图示数量以个计	2	4029.52	9%	2196.09	4392.18	
14	太极推揉器	成品采购，1000*1000*1400	个	按图示数量以个计	2	3887.56	9%	2118.72	4237.44	
15	肩关节训练器	成品采购，1000*1000*1400	个	按图示数量以个计	2	3213.28	9%	1751.24	3502.48	
16	三个转腰器	成品采购，1400*1400*1500	个	按图示数量以个计	3	3861.69	9%	1403.08	4209.24	

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
17	双人漫步器	成品采购，1800*300*1500	个	按图示数量以个计	4	11609.96	9%	3163.71	12654.86	
18	高低杠	成品采购，3000*114*3000	个	按图示数量以个计	1	1766.84	9%	1925.86	1925.86	
19	上肢牵引器	成品采购，800*700*2700	个	按图示数量以个计	2	4029.52	9%	2196.09	4392.18	
20	休闲坐凳	成品采购，1800*570*790	个	按图示数量以个计	10	12872.3	9%	1403.08	14030.81	
21	环境垃圾箱	规格：1150*1100*450 1、1.5mm 不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，信息内容高清丝印； 2、1.5mm 不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 3、1.2mm 不锈钢激光切割焊制内筒，整体打磨氟碳漆； 4、底部 50*25*2 扁通加水泥配重；	套	按图示数量以套计	3	15145.68	9%	5502.93	16508.79	
22	肩关节训练器	成品采购，1000*1000*1400	个	按图示数量以个计	2	3213.28	9%	1751.24	3502.48	
23	三个转腰器	成品采购，1400*1400*1500	个	按图示数量以个计	2	2574.46	9%	1403.08	2806.16	
24	双人漫步器	成品采购，1800*300*1500	个	按图示	2	5804.98	9%	3163.71	6327.43	

62

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
				数量以个计						
25	上肢牵引器	成品采购，800*700*2700	个	按图示数量以个计	2	4029.52	9%	2196.09	4392.18	
26	人行指引标识（A）	规格：2400*485*120 1.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面激光镂空 8mm 磨砂亚克力雕刻背板嵌平，内置防雨水 LED 模组，色温 4500k； 3.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容激光镂空，内垫 5mm 透光板雕刻嵌平内置 LED 户外防水模组发光,信息内容灯箱片 UV，色温:4500k 4.表面激光镂空内垫纹理钢化玻璃，图案纹理高清 UV； 5.5.0mm 耐候钢纹理激光镂空； 6.50*50*3 方通内骨架,M15 钢板激光切割底板，M10 钢筋地笼 22mm 加强银杆固定安装，C30 混凝土浇灌基础	套	按图示数量以套计	2	10368.92	9%	5651.06	11302.12	
27	休闲坐凳	成品采购，1800*570*790	个	按图示数量以个计	10	12872.3	9%	1403.08	14030.81	

63

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
28	温馨提示警示	规格型号：700*280*50 1.1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2.1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面信息内容丝印 3.1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容表面高清丝印； 4.50*50*2 方通焊接内骨架，M10 钢筋地笼 22mm 加强镖杆固定安装，C30 混凝土浇基础	套	按图示数量以套计	2	1574.38	9%	858.04	1716.07	
29	介绍标识牌	规格型号：高：2800 1.5mm304#不锈钢折弯焊接，整体分色喷漆，表面彩图画贴 UV 喷绘粘贴，整体钢板地笼埋地安装	个	按图示数量以个计	5	30602.85	9%	6671.42	33357.11	
30	休闲坐凳	成品采购，规格型号：2400*600*860	个	按图示数量以个计	5	4882.25	9%	1064.33	5321.65	
31	车挡	成品采购，规格型号：2 米车挡器	个	按图示数量以个计	14	2548.14	9%	198.39	2777.47	
32	肩关节训练器	成品采购，1000*1000*1400	个	按图示数量以个计	1	1606.64	9%	1751.24	1751.24	
33	三个转腰器	成品采购，1400*1400*1500	个	按图示数量以个计	1	1287.23	9%	1403.08	1403.08	

64

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
34	双人漫步器	成品采购，1800*300*1500	个	按图示数量以个计	2	5804.98	9%	3163.71	6327.43	
35	上肢牵引器	成品采购，800*700*2700	个	按图示数量以个计	1	2014.76	9%	2196.09	2196.09	
36	休闲坐凳	成品采购，1800*570*790	个	按图示数量以个计	20	25744.6	9%	1403.08	28061.61	
37	装饰井盖	铸铁装饰井盖，纹理填色，直径 540	套	按图示数量以套计	360	429912	9%	1301.68	468604.08	
38	装饰井盖	铸铁装饰井盖，纹理填色，700*700	套	按图示数量以套计	360	473349.6	9%	1433.20	515951.06	
39	公交站	1.5 不锈钢折弯焊接，整体喷漆，面钢化玻璃，面装广告灯箱，长约 12 米	套	按图示数量以套计	2	152013.98	9%	82847.62	165695.24	
40	精神堡垒标识	12600*2050*1276 1、2.0mm304#不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨漆； 2、1.5mm304#不锈钢焊制立体字，5mm 乳白 PC 透光面板，内置 LED 防水模组，色温 4500k； 3、1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨烤漆； 4、1.5mm(304#)不锈钢激光切割抛槽折弯	套	按图示数量以套计	1	290000.32	9%	316100.35	316100.35	

65

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
		焊制造型 1.5mm(304#)不锈钢切割焊制面板，4mm 透光耐力板，面贴透光膜，同色不锈钢镖钉固定，内置蓝景 LED 防水模组，整体表面刮灰打磨平滑，喷防紫外线金属汽车漆上色;(半哑光)两侧内嵌户外蓝景 LED 防水灯带(色温 3500K) 5、30*60*3mm 镀锌扁通焊制横拉骨架表面打磨面喷防紫外线金属汽车漆上色，120*120*5mm 镀锌方通焊制横拉骨架表面打磨面喷防紫外线金属汽车漆上色; 6、150*150*4mm 镀锌方通焊制主骨架，整体 50*50*3mm 镀锌方通焊制辅骨架，20mm 钢板底座固定板，整体防锈腐处理；M15 钢筋焊制预埋地笼，M35 固定镙杆，C30 混凝土浇灌；								
41	平面图导览标识	2600*1155*150 1.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理; 2.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面激光镂空 8mm 磨砂亚克力雕刻背板，内置防雨水 LED 模组，色温 4500k; 3.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容激光镂空，内垫 5mm 透光板雕刻嵌平内置 LED 户	套	按图示数量以套计	24	607601.76	9%	27595.25	662285.92	

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
		外显示屏,色温:4500k 4.表面激光镂空内垫纹理钢化玻璃，图案纹理高清 UV; 5.5.0mm 耐候钢纹理激光镂空; 6.50*50*3 方通内骨架,M15 钢板激光切割底板，M10 钢筋地笼 22mm 加强银杆固定安装，C30 混凝土浇灌基础								
42	车行指引标识	3200*550*180 1.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理; 2.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面激光镂空 8mm 磨砂亚克力雕刻背板，内置防雨水 LED 模组，色温 4500k; 3.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容激光镂空，内垫 5mm 透光板雕刻嵌平内置 LED 户外防水模组发光,色温:4500k 4.表面激光镂空内垫纹理钢化玻璃，图案纹理高清 UV; 5.5.0mm 耐候钢纹理激光镂空; 6.50*50*3 方通内骨架,M15 钢板激光切割底板，M10 钢筋地笼 22mm 加强银杆固定安装，C30 混凝土浇灌基础	套	按图示数量以套计	39	300338.22	9%	8394.07	327368.66	

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
43	停车区域指引	2750*705*150 1. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面激光镂空 8mm 磨砂亚克力雕刻背板，内置防雨水 LED 模组，色温 4500k； 3. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容激光镂空，内垫 5mm 透光板雕刻嵌平内置 LED 户外防水模组发光，信息内容灯箱片 UV，色温:4500k 4. 表面激光镂空内垫纹理钢化玻璃，图案纹理高清 UV； 5. 5. 0mm 耐候钢纹理激光镂空； 6. 50*50*3 方通内骨架，M15 钢板激光切割底板，M10 钢筋地笼 22mm 加强银杆固定安装，C30 混凝土浇灌基础	套	按图示数量以套计	10	74748. 5	9%	8147. 59	81475. 87	
44	人行指引标识（A）	2400*485*120 1. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面激光镂空 8mm 磨砂亚克力雕刻背板嵌平，内置防雨水 LED 模组，色温 4500k； 3. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造	套	按图示数量以套计	45	233300. 7	9%	5651. 06	254297. 76	

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
		型，表面打磨金属烤漆，信息内容激光镂空，内垫 5mm 透光板雕刻嵌平内置 LED 户外防水模组发光，信息内容灯箱片 UV，色温:4500k 4. 表面激光镂空内垫纹理钢化玻璃，图案纹理高清 UV； 5. 5. 0mm 耐候钢纹理激光镂空； 6. 50*50*3 方通内骨架，M15 钢板激光切割底板，M10 钢筋地笼 22mm 加强银杆固定安装，C30 混凝土浇灌基础								
45	人行指引标识（B）	2200*900*210 1. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面激光镂空 8mm 磨砂亚克力雕刻背板，内置防雨水 LED 模组，色温 4500k； 3. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容激光镂空，内垫 5mm 透光板雕刻嵌平内置 LED 户外防水模组发光，信息内容灯箱片 UV，色温:4500k 4. 表面激光镂空内垫纹理钢化玻璃，图案纹理高清 UV； 5. 5. 0mm 耐候钢纹理激光镂空；	套	按图示数量以套计	53	366120. 29	9%	7529. 64	399071. 12	

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
		6.50*50*3 方通内骨架,M15 钢板激光切割底板，M10 钢筋地笼 22mm 加强银杆固定安装，C30 混凝土浇灌基础								
46	功能区域标识	2750*450*150 1.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面激光镂空 8mm 磨砂亚克力雕刻背板，内置防雨水 LED 模组，色温 4500k； 3.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容激光镂空，内垫 5mm 透光板雕刻嵌平内置 LED 户外防水模组发光,信息内容灯箱片 UV，色温:4500k 4.表面激光镂空内垫纹理钢化玻璃，图案纹理高清 UV； 5.5.0mm 耐候钢纹理激光镂空； 6.50*50*3 方通内骨架,M15 钢板激光切割底板，M10 钢筋地笼 22mm 加强银杆固定安装，C30 混凝土浇灌基础	套	按图示数量以套计	18	98152.2	9%	5943.66	106985.9	
47	卫生间标识	2750*260*100 1.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，	套	按图示数量以套计	21	62157.69	9%	3226.28	67751.88	

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
		表面信息内容丝印 3.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容表面高清丝印； 4.表面激光镂空内垫纹理钢化玻璃，图案纹理高清 UV;5.5.0mm 耐候钢纹理激光镂空;6.50*50*3 方通内骨架，M15 钢板激光切割底板，M10 钢筋地笼 22mm 加强镖杆固定安装，C30 混凝土浇基础								
48	环境垃圾箱	1150*1100*450 1、1.5mm 不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，信息内容高清丝印； 2、1.5mm 不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 3、1.2mm 不锈钢激光切割焊制内筒，整体打磨氟碳漆； 4、底部 50*25*2 扁通加水泥配重；	套	按图示数量以套计	120	605827.2	9%	5502.93	660351.65	
49	街道路名标识	2400*1250*130 1.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面信息内容丝印 3.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容表面高清丝印； 4.5.0mm 耐候钢纹理激光镂空;6.50*50*3	套	按图示数量以套计	34	105358.52	9%	3377.67	114840.79	

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
		方通内骨架，M15 钢板激光切割底板，M10 钢筋地笼 22mm 加强镖杆固定安装，C30 混凝土浇基础								
50	温馨提示警示	700*280*50 1.1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2.1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面信息内容丝印 3.1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容表面高清丝印； 4.50*50*2 方通焊接内骨架,M10 钢筋地笼 22mm 加强镖杆固定安装，C30 混凝土浇基础	套	按图示数量以套计	80	62975.2	9%	858.04	68642.97	
51	装饰井盖	直径 540 铸铁装饰井盖，纹理填色	套	按图示数量以套计	100	119420	9%	1301.68	130167.8	
52	装饰井盖	700*700 铸铁装饰井盖，纹理填色	套	按图示数量以套计	100	131486	9%	1433.20	143319.74	
53	YLJ-0-D1 宣传栏景墙	4880*2000 大理石雕刻景墙	套	按图示数量以套计	1	8258.69	9%	9001.97	9001.97	
54	环境垃圾箱	1150*1100*450 1、1.5mm 不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，信息内容高清丝印；	套	按图示数量以套计	50	252428	9%	5502.93	275146.52	

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
		2、1.5mm 不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 3、1.2mm 不锈钢激光切割焊制内筒，整体打磨氟碳漆； 4、底部 50*25*2 扁通加水泥配重；								
55	蹦床-大	成品采购，直径 2m	个	按图示数量以个计	1	9855.74	9%	10742.76	10742.76	
56	蹦床-小	成品采购，直径 1.4m	个	按图示数量以个计	2	12963.54	9%	7065.13	14130.26	
57	秋千	成品采购，10000*2500	个	按图示数量以个计	1	46412.71	9%	50589.85	50589.85	
58	高低杠	成品采购，3000*114*3000	个	按图示数量以个计	1	1766.84	9%	1925.86	1925.86	
59	太极推揉器	成品采购，1200*1100*1300	个	按图示数量以个计	1	1943.78	9%	2118.72	2118.72	
60	双人漫步器	成品采购，2150*500*1900	个	按图示数量以个计	2	5804.98	9%	3163.71	6327.43	
61	党建标识牌	5920*4580 2mm 铝板焊接面板，内部镀锌方通焊接骨架	个	按图示数量以个计	1	39579.88	9%	43142.07	43142.07	

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
62	文化宣传栏	10480*2700 1.5mm304#不锈钢焊接面板，内部镀锌方通焊接骨架，整体分色喷漆，面装发光立体字，活动开盖宣传栏	个	按图示数量以个计	1	52778.7	9%	57528.78	57528.78	
63	福利院历史展墙	15420*4300 2mm 冲孔铝板面板，镀锌方通焊接骨架，整体分色喷漆，面装亚克力立体字	个	按图示数量以个计	1	123175.63	9%	134261.44	134261.44	
64	互动科普小品漏项	800*3100 1.5mm304#不锈钢折弯焊接，整体分色喷漆，表面彩图画贴 UV 喷绘粘贴，整体钢板地笼埋地安装	个	按图示数量以个计	4	19594.68	9%	5339.55	21358.2	
65	弧形廊架	5700*2000*400mm *2 个 2mm304#不锈钢折弯焊接，整体分色喷漆，表面彩图画贴 UV 喷绘粘贴，整体钢板地笼埋地安装	个	按图示数量以个计	2	65917.52	9%	35925.05	71850.1	
66	昆虫旅馆	1170*1350 实木+铁网	个	按图示数量以个计	1	6262.4	9%	6826.02	6826.02	
67	仿木坐凳	200*40*40 不锈钢焊接热转印木纹	个	按图示数量以个计	2	10915.44	9%	5948.91	11897.83	
68	广场发光景观字中文	中文：H1500 1.1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接立体字，表面打磨烤漆；	个	按图示数量以个计	2	18811.32	9%	10252.17	20504.34	

74

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
		2.1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接面板，5mm 厚 PC 透光面板，背 20mm 乳白亚克力雕刻背板内嵌，内置防雨水 LED 模组，专用防雨水电源控制系统； 3.50*50*2 方通焊接内骨架，M10 钢筋地笼 22mm 加强镖杆固定安装，C30 混凝土浇基础								
69	广场发光景观字英文	英文：H1800 1.1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接立体字，表面打磨烤漆； 2.1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接面板，5mm 厚 PC 透光面板，背 20mm 乳白亚克力雕刻背板内嵌，内置防雨水 LED 模组，专用防雨水电源控制系统； 3.50*50*2 方通焊接内骨架，M10 钢筋地笼 22mm 加强镖杆固定安装，C30 混凝土浇基础	个	按图示数量以个计	8	71339.44	9%	9720.00	77759.99	
70	YLJ-0-D2 美食广场入口	如图 1.5mm304#不锈钢包边灯箱字，表面喷漆，背面支架焊接固定	套	按图示数量以套计	1	75800.35	9%	82622.38	82622.38	
71	YLJ-0-D2 美食广场入口	如图 1.5mm304#不锈钢包边灯箱字，表面喷漆，背面支架焊接固定	套	按图示数量以套计	1	27841.95	9%	30347.73	30347.73	

75

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
72	宣传栏	2500*2000*100 镀锌方通立柱，面板 1.5mm304#不锈钢焊接喷漆，面开盖	个	按图示数量以个计	2	12597.42	9%	6865.59	13731.19	
73	成品坐凳	1300 直径*600 高 玻璃钢成品	个	按图示数量以个计	2	17303.52	9%	9430.42	18860.84	
74	环境垃圾箱	1150*1100*450 1、1.5mm 不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，信息内容高清丝印； 2、1.5mm 不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 3、1.2mm 不锈钢激光切割焊制内筒，整体打磨氟碳漆； 4、底部 50*25*2 扁通加水泥配重；	套	按图示数量以套计	60	302913.6	9%	5502.93	330175.82	
75	成品廊架	6100*3900*28 成品铝制凉亭	个	按图示数量以个计	1	100530.57	9%	109578.32	109578.32	
76	车挡	2 米车挡器 成品采购	个	按图示数量以个计	2	364.02	9%	198.39	396.78	
77	休息亭	3300*3300*2800 成品铝制凉亭	个	按图示数量以个计	1	51892.47	9%	56562.79	56562.79	
78	环境垃圾箱	1150*1100*450 1、1.5mm 不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，信息内容高清丝印；	套	按图示数量以套计	5	25242.8	9%	5502.93	27514.65	

76

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
		2、1.5mm 不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 3、1.2mm 不锈钢激光切割焊制内筒，整体打磨氟碳漆； 4、底部 50*25*2 扁通加水泥配重；								
79	平面图导览标识	2600*1155*150 1.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面激光镂空 8mm 磨砂亚克力雕刻背板，内置防雨水 LED 模组，色温 4500k； 3.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容激光镂空，内垫 5mm 透光板雕刻嵌平内置 LED 户外显示屏，色温:4500k 4.表面激光镂空内垫纹理钢化玻璃，图案纹理高清 UV； 5.5.0mm 耐候钢纹理激光镂空； 6.50*50*3 方通内骨架，M15 钢板激光切割底板，M10 钢筋地笼 22mm 加强银杆固定安装，C30 混凝土浇灌基础	套	按图示数量以套计	2	50633.48	9%	27595.25	55190.49	
80	车行指引标识	3200*550*180 1.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理；	套	按图示数量以套计	2	15401.96	9%	8394.07	16788.14	

77

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
		2. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面激光镂空 8mm 磨砂亚克力雕刻背板，内置防雨水 LED 模组，色温 4500k； 3. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容激光镂空，内垫 5mm 透光板雕刻嵌平内置 LED 户外防水模组发光，色温:4500k 4. 表面激光镂空内垫纹理钢化玻璃，图案纹理高清 UV； 5. 5. 0mm 耐候钢纹理激光镂空； 6. 50*50*3 方通内骨架，M15 钢板激光切割底板，M10 钢筋地笼 22mm 加强银杆固定安装，C30 混凝土浇灌基础								
81	花岗岩座凳	1200*400*400 光面灰麻花岗岩座椅	个	按图示数量以个计	11	12207. 69	9%	1209. 67	13306. 38	
82	温馨提示警示	700*280*50 1. 1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2. 1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面信息内容丝印 3. 1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容表面高清丝印； 4. 50*50*2 方通焊接内骨架，M10 钢筋地笼	套	按图示数量以套计	2	1574. 38	9%	858. 04	1716. 07	

78

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
		22mm 加强镖杆固定安装，C30 混凝土浇基础								
83	肩关节训练器	1000*1000*1400 成品采购	个	按图示数量以个计	1	1606. 64	9%	1751. 24	1751. 24	
84	三个转腰器	1400*1400*1500 成品采购	个	按图示数量以个计	2	2574. 46	9%	1403. 08	2806. 16	
85	双人漫步器	1800*300*1500 成品采购	个	按图示数量以个计	1	2902. 49	9%	3163. 71	3163. 71	
86	成品坐凳	3200*3200*1000 玻璃钢成品	个	按图示数量以个计	2	100444. 68	9%	54742. 35	109484. 7	
87	彩绘	约 2200*10000 手绘图案	项	按图示数量以项计	1	5914. 88	9%	6447. 22	6447. 22	
88	休闲坐凳	1800*570*790 成品采购	个	按图示数量以个计	25	32180. 75	9%	1403. 08	35077. 02	
89	休闲坐凳	2400*600*860 成品采购	个	按图示数量以个计	15	14646. 75	9%	1064. 33	15964. 96	
90	树池坐凳-1	直径 2400 1. 5mm304#不锈钢折弯焊接，表面喷漆，内部镀锌方通骨，侧边冲孔装饰	个	按图示数量以个计	5	69948. 5	9%	15248. 77	76243. 87	

79

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
91	树池坐凳-2	直径 1800 1.5mm304#不锈钢折弯焊接，表面喷漆，内部镀锌方通骨，侧边冲孔装饰	个	按图示数量以个计	4	35137.24	9%	9574.90	38299.59	
92	橙色玻璃钢坐凳	4940*600*450 不锈钢折弯焊接，表面喷漆，内部镀锌方通骨	个	按图示数量以个计	3	21723.06	9%	7892.71	23678.14	
93	入口发光字	H1500 1.1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接立体字，表面打磨烤漆； 2.1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接面板，5mm 厚 PC 透光面板，面贴单孔透光膜，背 20mm 乳白亚克力雕刻背板内嵌，内置防雨水 LED 模组，专用防雨水电源控制系统； 3.50*50*2 方通焊接背骨架，M10 钢筋地笼 22mm 加强镖杆固定安装，C30 混凝土浇基础	个字	按图示数量以个计字	7	34839.84	9%	5425.06	37975.43	
94	环境垃圾箱	1150*1100*450 1、1.5mm 不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，信息内容高清丝印； 2、1.5mm 不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 3、1.2mm 不锈钢激光切割焊制内筒，整体打磨氟碳漆； 4、底部 50*25*2 扁通加水泥配重；	套	按图示数量以套计	10	50485.6	9%	5502.93	55029.3	

80

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
95	休闲坐凳	1800*570*790 成品采购	个	按图示数量以个计	27	34755.21	9%	1403.08	37883.18	
96	平面图导览标识	2600*1155*150 1.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面激光镂空 8mm 磨砂亚克力雕刻背板，内置防雨水 LED 模组，色温 4500k； 3.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容激光镂空，内垫 5mm 透光板雕刻嵌平内置 LED 户外显示屏，色温:4500k 4.表面激光镂空内垫纹理钢化玻璃，图案纹理高清 UV； 5.5.0mm 耐候钢纹理激光镂空； 6.50*50*3 方通内骨架，M15 钢板激光切割底板，M10 钢筋地笼 22mm 加强银杆固定安装，C30 混凝土浇灌基础	套	按图示数量以套计	3	75950.22	9%	27595.25	82785.74	
97	车行指引标识	3200*550*180 1.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2.T1.5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面激光镂空 8mm 磨砂亚克力雕刻背板，	套	按图示数量以套计	5	38504.9	9%	8394.07	41970.34	

81

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
		内置防雨水 LED 模组，色温 4500k； 3. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容激光镂空，内垫 5mm 透光板雕刻嵌平内置 LED 户外防水模组发光，色温：4500k 4. 表面激光镂空内垫纹理钢化玻璃，图案纹理高清 UV； 5. 5. 0mm 耐候钢纹理激光镂空； 6. 50*50*3 方通内骨架，M15 钢板激光切割底板，M10 钢筋地笼 22mm 加强银杆固定安装，C30 混凝土浇灌基础								
98	人行指引标识（B）	2200*900*210 1. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面激光镂空 8mm 磨砂亚克力雕刻背板，内置防雨水 LED 模组，色温 4500k； 3. T1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容激光镂空，内垫 5mm 透光板雕刻嵌平内置 LED 户外防水模组发光，信息内容灯箱片 UV，色温：4500k 4. 表面激光镂空内垫纹理钢化玻璃，图案纹理高清 UV；	套	按图示数量以套计	3	20723. 79	9%	7529. 64	22588. 93	

82

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
		5. 5. 0mm 耐候钢纹理激光镂空； 6. 50*50*3 方通内骨架，M15 钢板激光切割底板，M10 钢筋地笼 22mm 加强银杆固定安装，C30 混凝土浇灌基础								
99	温馨提示警示	700*280*50 1. 1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2. 1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面信息内容丝印 3. 1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容表面高清丝印； 4. 50*50*2 方通焊接内骨架，M10 钢筋地笼 22mm 加强镖杆固定安装，C30 混凝土浇基础	套	按图示数量以套计	5	3935. 95	9%	858. 04	4290. 19	
100	温馨提示警示	700*280*50 1. 1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨转印做旧金属纹理； 2. 1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接，表面信息内容丝印 3. 1. 5mm304#不锈钢激光切割折弯焊接造型，表面打磨金属烤漆，信息内容表面高清丝印； 4. 50*50*2 方通焊接内骨架，M10 钢筋地笼 22mm 加强镖杆固定安装，C30 混凝土浇基础	套	按图示数量以套计	4	3148. 76	9%	858. 04	3432. 15	

83

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
101	造型：雕塑龙造型	高约 3 米 不锈钢喷漆，底漆底座，埋地固定安装	个	按图示数量以个计	2	387679.88	9%	211285.53	422571.07	
102	造型：水龙头花流	高约 4 米 镀锌园管立柱，园管焊接水龙头造型，铁网制作水流造型，表面固定仿直花草，整体落地固定安装	套	按图示数量以套计	2	31846.76	9%	17356.48	34712.97	
103	造型：打卡框	高约 3 米 不锈钢焊接画框及底椅，玻璃钢花束及动物造型，整体埋地安装	套	按图示数量以套计	2	321482.32	9%	175207.86	350415.73	
104	造型：手摇照片册	高约 2400 方通骨架不锈钢焊接面板，单面装玻璃面，内部纸张打印彩图可转动贴在玻璃上可看内容，整体埋地安装	个	按图示数量以个计	2	39634.68	9%	21600.90	43201.8	
105	造型：彩图发光字	单字高约 1 米 不锈钢喷漆发光字，表面 UV 彩图画面，贴墙固定安装	套	按图示数量以套计	2	17028.52	9%	9280.54	18561.09	
106	造型：粤剧装饰装饰门头	宽约 4.5 米 金属骨架，布料装饰面，贴墙固定安装	个	按图示数量以个计	1	36786.66	9%	40097.46	40097.46	
107	造型：醒狮装饰头象	高约 1.2 米 金属骨架，布料装饰面，贴墙固定安装	个	按图示数量以个计	1	11668.35	9%	12718.50	12718.5	

84

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
108	造型：早茶吊件	长约 4 米，宽约 2 米，高约 2.5 米，吊件约 1 米高 80 方通焊接四周框架，顶部安装铁网，透明亚克力切割园型，表面单面 UV 打印造型，吊挂在铁网上，整体埋地安装 （亚克力吊件直径约 100-200mm/个，一共约 80 个吊件）	套	按图示数量以套计	2	33038.66	9%	18006.07	36012.14	
109	造型：街头地面雪糕造型	高约 1.2 米 2 个为 1 套 玻璃钢造型，表面喷漆，埋地固定安装，地面水印不锈钢喷漆贴地固定	套	按图示数量以套计	4	74809.2	9%	20385.51	81542.03	
110	造型：街头小白兔组合	高约 1.5 米、0.4 米 1 大 3 小为 1 套 玻璃钢造型，表面喷漆，埋地固定安装	套	按图示数量以套计	4	78938.16	9%	21510.65	86042.59	
111	造型：墙面彩绘	约 500 平方 墙面修复，手工彩绘	平方	按图示尺寸以平方计	500	166370	9%	362.69	181343.3	
112	造型：休闲秋千座椅	长宽约 15*15 米，高约 3 米 1.5mm304#不锈钢造型面板，内镀锌方通骨架，秋千吊件、座椅休息位，整体埋地固定安装。 （线条宽约 1 米，厚约 0.12-0.15 米，造型展开约 90 米长）	套	按图示数量以套计	1	346321.94	9%	377490.91	377490.91	


85

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量计算规则	工程量	不含增值税合价（元）	增值税税率	含增值税综合单价（元）	含增值税合价（元）	备注
113	造型：街头休息小屋	约 3*2.5*2 米 玻璃钢造型	个	按图示数量以个计	3	187847.22	9%	68251.16	204753.47	
114	造型：街头休息圆座	约 2.5*2.5*0.8 米 玻璃钢造型	个	按图示数量以个计	3	103418.16	9%	37575.26	112725.79	
115	造型：街头大白兔	约 2.5 米 2 个为 1 组 玻璃钢造型	套	按图示数量以套计	3	298654.47	9%	108511.12	325533.37	
116	造型：彩色打卡框	高约 3 米 不锈钢焊接造型及地台，8+8 钢化夹胶玻璃贴膜，透明树脂空心摆件，料厚 3 公分，埋地固定安装。	个	按图示数量以个计	2	302374.14	9%	164793.91	329587.81	
						9556059.91			8767027.39	

说明：1、乙方必须按照甲方的要求，组织好施工现场的材料管理，包括但不限于材料的上车、卸车、吊装、场内倒运、二次转运、搬运、堆码、保管、维修、保养、归还等费用已包含在上述表格报价中，甲方不再另行支付。】

86

1.18.2 榆树湾文旅商综合建设项目标识标牌设计制作



深圳市卓道科技发展有限公司标识标牌设计制作合同

合同编号：_____

榆树湾文旅商综合建设项目标识标牌设计制作合同

产品名称：标识设计、标识制作

项目名称：榆树湾文旅商综合建设项目

需　　方：怀化榆树湾投资开发有限公司

供　　方：深圳市卓道科技发展有限公司

第 1 页 共 5 页

榆树湾文旅商综合建设 项目
标识标牌制作合同

需方（全称）：怀化榆树湾投资开发有限公司

供方（全称）：深圳市卓道科技发展有限公司

根据«中华人民共和国民法典»及有关法律、法规的规定，需供双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，签订本合同，以资信守。

第一条 产品、数量、价格（下表未能列尽的，可以另行附表，但须经双方签字盖章确认）

产品名称	规格型号	数量	含税单价（元）	总金额（元）	备注
标识标牌	详见清单	1 批	7910946.59	7910946.59	单价数量详见后附报价清单
含税合计	柒佰玖拾壹万零玖佰肆拾陆元伍角玖分				

1.1 具体单价详见合同附件《报价单》

1.2 本合同采取单价包干，实际数量以双方验收签证为准，需方验收签证代表姓名_____电话：_____。

第二条 交货地点、交货时间、运费负担

2.1 交货地点：怀化市沿河路以南，隆平大道以西，太平溪以东、沪昆高铁线以北。

2.2 交货时间：预付款到供方账号且收到需方签字认可的合同附件（图纸、样品）后 30 个工作日内，因需方原因拖延工期则工期顺延。

2.3 运费负担：供方承担。

第三条 产品质量要求

3.1 供方必须按规定提供全部完整、无损、全新未使用过的产品。

3.2 供方确保供货质量，交期符合合同及附件的要求，符合相关行业质量、技术标准。若有提供样板，按样板验收。

第四条 货物移交

4.1 双方同意，验收可在供方工厂或最终交货地点进行。若需方到工厂现场进行验收，应在供方通知货物备妥后两天内，安排人员到供方工厂现场进行验收。若在最终交货地点验收，需方应在货到后两天内完成验收。需方逾期验收视为验收合格。需方验收时清点产品数量及产质量情况，对供方提供的《供货清单》进行核对签字并传真至供方作为供方交货验收凭证。

4.2《供货清单》仅对到货产品数量及外观进行说明，供方产品通过交货验收并不排除供方对

产品质量应承担的责任。

4.3 交货后，由需方保管产品，产品如有丢失或损坏由需方自行负责。

第五条　　安装

5.1 本次货物由　供方　安装，安装费用及二次搬运、项目验收等费用及安全责任均由　供方　全部承担 。

第六条　　付款方式

6.1 合同签字生效后，甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款:

支付次数/款项名	支付时间	支付比例	支付金额（元）
第一次（预付款）	合同签订 3 个工作日	30%	2373283.98
第二次（进度款）	工程完工并移交	50%	3955473.29
第三次（结算款）	竣工验收合格	17%	1344860.92
第四次（质保金）	竣工验收合格满 1 年	3%	237328.40

备注：合同为固定单价，暂定总价。

6.2 付款方式为　银行转账　，结算时供方须向需方提供　13%　增值税专用发票。

6.3 收款资料：

户　　名：深圳市卓道科技发展有限公司

账　　号：4420 1506 6000 5252 2565

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行

第七条　　对商品的型号、规格、数量和质量提出异议的时间和办法

7.1 需方如果发现商品的型号、规格、数量和质量不符合合同的规定，收到商品后应代为保管，并在两天内以书面形式向供方提出，货到未提出的，视同需方已认可。

7.2 供方在接到需方书面处理意见时，应在三个工作日内与需方协商处理。否则，即视为默认需方提出的异议和处理意见。

第八条　　需方责任

8.1 负责组织对供货清单内的标识标牌及时验收。质保期为　壹　年，自验收合格之日起计算。如为需方人为损坏造成质保期内维修，维修材料成本及费用由需方承担。

8.2 负责对供方提供图纸审核及签字确认。

8.3 负责按照合同付款方式支付货款。

以下无正文

需方：怀化榆树湾投资开发有限公司

地址：怀化市鹤城区智慧大厦 6 楼

法定代表人：

（或授权签约人）：

投诉监督电话：

签订日期：2025 年 月 日

供方：深圳市卓道科技发展有限公司

地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区龙凤路 88 号深房尚林花园 1 栋 2501


法定代表人：刘静

（或授权签约人）：

投诉监督电话：

签订日期：2025 年 8 月 15 日

榆树湾文旅项目环境标识导视系统清单

序号	项目名称	项目图例	项目尺寸mm	工艺	数量	单位	含税单价	含税合计	备注
1	精神堡垒标识		15000*3200*1435	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、1.5mm不锈钢焊制立体字(830*50mm)，5mm乳白PC透光面板，内置LED防水模组，色温4500k； 3、1.5mm不锈钢焊接灯箱造型表面烤漆，5mm乳白PC透光面板，内置LED防水模组，户外灯箱片信息内容UV(可更换)； 4、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印木纹/石纹效果； 5、150*150*4mm镀锌方通焊制主骨架，整体50*50*3mm镀锌方通焊制辅骨架，20mm钢板底座固定板，整体防锈腐处	4	套	298039.86	1192159.44	
2	全景导览图标识		3415*2400*335	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、定制装饰六角灯笼，内LED发光，色温4500k 3、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，5mm高透钢化玻璃面板，内置无边软膜灯箱，内LED防水模组，信息内容UV(可更换)； 4、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印木纹/石纹效果； 5、50*50*4mm镀锌方通焊制骨架，10mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理；M10钢筋焊制预埋地笼，M20固定镙杆，C30混凝土浇灌。	7	套	24911.33	174379.31	
3	文旅多媒体广告屏		8180*6000*850	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、定制装饰六角灯笼，内LED发光，色温4500k 3、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，P2.5室外防雨水模组天幕屏； 4、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 5、80*80*3mm镀锌方通焊制主骨架，40*40*2mm镀锌方通焊制辅骨架，15mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理，M12钢筋焊制预埋地笼，M25固定镙杆，C30混凝土浇灌。	6	套	458823.79	2752942.77	
4	车行指引标识		3200*860*395	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、1.5mm不锈钢激光切割焊制立体字，5mm乳白PC透光面板，内置防雨水LED模组，色温4500k； 3、定制装饰六角灯笼，内LED发光，色温4500k 4、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，信息内容激光镂空内5mm乳白PC透光板雕刻嵌平，内防雨水LED模组色温4500k； 5、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 6、40*80*3mm镀锌方通焊制主骨架，10mm钢板底座固定	13	套	13019.94	169259.17	
5	停车区域指引		2600*700*320	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、1.5mm不锈钢激光切割焊制立体字，5mm乳白PC透光面板，内置防雨水LED模组，色温4500k； 3、定制装饰六角灯笼，内LED发光，色温4500k 4、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，信息内容激光镂空内5mm乳白PC透光板雕刻嵌平，内防雨水LED模组色温4500k； 5、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 6、40*80*3mm镀锌方通焊制主骨架，10mm钢板底座固定	12	套	10344.22	124130.67	
6	车行警示/提示		3200*1175*220	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、1.5mm不锈钢激光切割焊制造型，表面转印木纹； 3、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，信息内容3M反光膜雕刻粘贴； 4、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 5、50*50*3mm镀锌方通焊制骨架，8mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理，M12钢筋焊制预埋地笼，M20固定镙杆，C30混凝土浇灌。	20	套	6851.90	137038.07	
7	人行指引标识		2650*1175*210	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、1.5mm不锈钢激光切割焊制造型，表面转印木纹，信息内容激光镂空，5mm乳白PC透光板雕刻嵌平，内置防雨水LED灯，色温4500k； 3、定制装饰六角灯笼，内LED发光，色温4500k； 4、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 5、50*50*3mm镀锌方通焊制骨架，8mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理，M12钢筋焊制预埋地笼，M20固定镙杆，C30混凝土浇灌。	43	套	7189.57	309151.46	

8	多媒体导览标识		2200*900*210	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、1.5mm不锈钢激光切割焊造型，表面打磨转印木纹； 3、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，内置43寸高清LED媒体屏，5mm高透钢化玻璃面板； 4、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 5、40*40*3mm镀锌方通焊制主骨架，8mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理，M10钢筋焊制预埋地笼，M20固定螺杆，C30混凝土浇灌；	8	套	22435.42	179483.40	
9	功能区域标识		2650*1175*210	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、1.5mm不锈钢激光切割焊造型，表面打磨转印木纹； 3、定制装饰六角灯笼，内LED发光，色温4500k 3、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，内置43寸高清LED媒体屏，5mm高透钢化玻璃面板； 4、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 5、50*50*3mm镀锌方通焊制骨架，8mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理，M10钢筋焊制预埋地笼，M20固定螺杆，C30混凝土浇灌；	14	套	7153.91	100154.76	
10	卫生间标识（定位标识）		660*500*150	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、1.5mm不锈钢激光切割焊造型，表面打磨转印石纹； 3、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，内容信息激光镂空内3mmPC透光板，内置防雨水LED色温4500k 4、3mm钢板切割焊制角码M6膨胀螺栓墙面固定；	12	套	2102.62	25231.45	
11	卫生间标识（门牌标识）		380*230*20	1、1.5mm不锈钢激光切割焊造型，表面打磨转印石纹； 3、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，内容信息表面丝印； 4、M5胶塞螺钉墙面背挂四周结构胶固定；	36	套	195.68	7044.30	
12	分区导览标识		2020*2400*335	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、定制装饰六角灯笼，内LED发光，色温4500k 3、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，5mm高透钢化玻璃面板，内置无边软膜灯箱，内LED防水模组，信息内容UV(可更换)； 4、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印木纹/石纹效果； 5、50*50*4mm镀锌方通焊制骨架，8mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理；M10钢筋焊制预埋地笼，M20固定螺杆，C30混凝土浇灌；	5	套	14412.74	72063.72	
13	景点标识（景点名称/景点介绍）		2000*1165*270	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、定制装饰六角装饰灯笼； 3、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，信息内容高清UV； 4、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 5、50*50*3mm镀锌方通焊制骨架，8mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理，M10钢筋焊制预埋地笼，M20固定螺杆，C30混凝土浇灌；	9	套	9332.72	83994.51	
14	景点景观名称		1650*350*225	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，信息内容高清UV； 3、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 4、50*50*3mm镀锌方通焊制骨架，8mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理，M10钢筋焊制预埋地笼，M20固定螺杆，C30混凝土浇灌；	10	套	3174.94	31749.38	
15	景观休闲座椅		2800*450*520	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹； 3、定制装饰六角灯笼，内LED发光，色温4500k 3、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 4、50*50*3mm镀锌方通焊制骨架，8mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理，M10钢筋焊制预埋地笼，M20固定螺杆，C30混凝土浇灌；	63	套	8899.02	560638.30	
16	景观路灯		2650*1085*210	1、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、定制装饰六角灯笼，内LED发光，色温4500k 3、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，表面激光镂空5mm厚PC透光面板，内置LED防雨水模组； 4、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印木纹/石纹效果； 5、50*50*4mm镀锌方通焊制骨架，8mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理；M10钢筋焊制预埋地笼，M20固定螺杆，C30混凝土浇灌；	65	套	8320.82	540853.00	
17	温馨提示警示（立地）		680*270*50	1、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，信息内容高清丝印； 2、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 3、30*30*2mm镀锌方通焊制骨架，C30混凝土浇灌；	35	套	705.30	24685.58	

18	环境垃圾箱		1150*1110*455	1、1.5mm不锈钢焊接造型表面打磨转印木纹，信息内容高清丝印； 2、1.5mm不锈钢激光切割折弯焊制造型，表面打磨转印石纹效果； 3、1.2mm不锈钢激光切割焊制内筒，整体打磨氟碳漆； 4、底部50*25*2扁通加水泥配重；	60	套	5382.25	322935.28	
19	可移动指引标识		1800*450*350	1、1.5mm不锈钢激光切割焊制造型，表面打磨真石漆效果； 2、1.5mm不锈钢焊制造型表面转印木纹，信息内容高清丝印； 3、1.5mm不锈钢焊制造型表面转印石纹，内50*50*2mm镀锌广通焊制骨架，底部加水泥配重；	10	套	2685.77	26857.67	
20	墙面分流指引		680*400*35	1、1.5mm不锈钢激光切割焊制造型表面转印石纹； 2、1.5mm不锈钢焊制造型表面转印木纹，纹露激光镂空，信息内容高清丝印； 3、背内折边20mm墙面胶塞钉结构胶固定；	12	套	770.16	9241.86	
21	温馨提示警示(贴墙)		455*160*25	1、1.5mm不锈钢激光切割焊制造型表面转印石纹； 2、1.5mm不锈钢焊制造型表面转印木纹，纹露激光镂空，信息内容高清丝印； 3、PVC雕刻底板结构胶固定；	75	套	290.06	21754.82	
22	游船服务中心/游船售票处(标识)		2800*1500*50	1、1.5mm不锈钢激光切割焊制造型表面电镀古铜； 2、5mm耐候钢板自然风化做旧效果；M10钢筋焊制预埋地笼，M20固定螺杆，C30混凝土浇灌； 3、1.5mm不锈钢焊制围边发光字，内防雨水LED模组，8mm磨砂亚克力雕刻背板嵌入安装； 4、1.5mm不锈钢激光切割焊制造型表面高温烤底漆信息内容UV，整体防紫外线亚油；	2	套	22208.83	44417.66	
			13620*4655*1180	1、1.5mm不锈钢激光切割焊制造型表面氟碳木纹漆； 2、1.5mm不锈钢焊制造型表面转印石，50*50*4mm镀锌方通焊制骨架，8mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理；M10钢筋焊制预埋地笼，M20固定螺杆，C30混凝土浇灌； 3、1.5mm不锈钢焊制围边发光字，内防雨水LED模组，3mmPC透光面板；	2	套	268566.98	537133.95	
23	项目景观字		3600*6715*800	1、1.5mm不锈钢激光切割焊制造型表面氟碳木纹漆； 2、1.5mm不锈钢焊制造型表面转印石，50*50*4mm镀锌方通焊制骨架，8mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理；M10钢筋焊制预埋地笼，M20固定螺杆，C30混凝土浇灌； 3、1.5mm不锈钢焊制围边背发光字，10mm磨砂亚克力雕刻背板，内防雨水LED模组，3mmPC透光面板；	2	套	78861.24	157722.49	
			4750*1500*630	1、1.5mm不锈钢激光切割焊制造型表面氟碳木纹漆，内8mmPC透光面板，内置防雨水LED，信息内容3.0mm不锈钢激光切割粘贴； 2、1.5mm不锈钢焊制造型表面转印石，50*50*4mm镀锌方通焊制骨架，8mm钢板底座固定板，整体防锈腐处理；M10钢筋焊制预埋地笼，M20固定螺杆，C30混凝土浇灌； 3、1.5mm不锈钢焊制造型，信息激光镂空；	1	套	40923.55	40923.55	
24	设计费				1	项	265000.00	265000.00	
含税合计：								7910946.59	

备注：报价含所有制作材料费、制作费、简易包装费、运输费、安装费、13%税费等；

报价单位：深圳市卓道科技发展有限公司
联系人及电话：刘静 13686884167
日期：2025年8月4日

1.18.3 焦作市第二人民医院示范区医院门诊综合楼及病房楼EPC总承包项目

CSCEC 中建

合同编号： 中建新疆建工1J&HZ01202447106026

物资采购与供应合同

标识系统

工程名称：焦作市第二人民医院示范区医院门诊综合楼及病房楼EPC总承包项目（三四期））

甲　方：中建新疆建工（集团）有限公司

乙　方：深圳市卓道科技发展有限公司

第 1 页 共 39 页

CSCEC 中建

物资采购与供应合同

签订时间：2024年07月11日

签订地点：新疆乌鲁木齐市天山区青年路 239号

买受人：中建新疆建工（集团）有限公司 （以下称为甲方）

纳税人识别号：9165000022859700XU

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区青年路 239号

电话： 09918852660

开户银行： 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行

账号：6500161380005000 2245

出卖人：深圳市卓道科技发展有限公司 （以下称为乙方）

纳税人识别号：91440300599088239K

纳税人身份：1.一般纳税人

1.一般纳税人 2.小规模纳税人 3.其他

发票种类及税率：1.增值税专用发票,税率13%

1.增值税专用发票，税率13%； 2.增值税普通发票

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区龙凤路88号深房尚林花园1栋2501

电话： 13438341788

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行

账号：44201506600052522565

微信号： ZD-SAN-6868

电子邮箱：79737715@qq.com

工程名称：焦作市第二人民医院示范区医院门诊综合楼及病房楼EPC总承包项目（三四期））

工程地点：焦作市示范区世纪路北、韩愈路南、文丰路以东、中原路以西

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致,就甲方承包的焦作市第二人民医院示范区医院门诊综合楼及病房楼EPC总承包项目（三四

期））所用标识系统采购与供应事宜签订本合同条款，愿共同遵守。

1. 采购与供应

1.1 本合同价款（含增值税）暂定：（大写）肆佰肆拾陆万柒仟贰佰柒拾柒元伍角玖分（￥4467277.59 元），其中不含税价款为3953343元，增值税为513934.59元。税率为13%；最终甲乙双方以实际验收的数量结算。

本合同约定价格的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

1.2 本合同所采购与供应物资的数量为暂定量，乙方按附件1《计划采购与供应物资清单》所列品种和规格供货，最终以经甲方验收合格实际数量为准。

1.3 本合同所采购与供应物资的计价、结算和支付货币均为人民币。

1.4 本合同所采购与供应物资的计量单位，为中华人民共和国法定公制计量单位（除技术规范标准另有规定外）。

1.5 本合同所采购与供应物资的单价，指运抵本工程施工现场指定地点交货综合价，包括货物费、加工费、安装费、包装费、检测费、装卸费、运输费、税金、乙方合理的利润、管理费、市场价格波动带来的风险、向有关部门缴纳的各项费用以及政策性文件所规定的各项应有费用等乙方履行本合同规定义务的全部价款与费税，除本合同第1.7条规定的因素外，不得因政府政策变动、市场环境改变调整等而调整。

1.6包装标准、包装物的回收

1.6.1、包装标准、包装要求按如下约定执行：

卖方应当根据货物的特性、状态等要求做好货物的包装，根据相关规定或要求做好产品包装的防潮、防水、防雨、防腐、防震等，并做好包装标识等工作，保证货物在运输、储存过程的外观和性能的完好。本合同货物包装的特殊要求有：无（如：产品外要求覆有防水塑料薄膜。）

1.6.2、包装物的回收：按以下第__(2)__项方式执行：

（1）包装物不回收；

（2）包装物由卖方自行回收，但不得影响买方正常使用货物；

（3）其他方式：无

1.7本合同综合单价按下列第（1）种办法进行调整。

（1）不含增值税单价，价格不可调整。

（2）具体调价办法：无

1.8随货物交付的有关单证、资料、备品、配件工具及数量

1、质量检测报告4份、货物的产品合格证4份、产品说明书4份；未约定数量则以厂家出厂数量为准。

2、需要交付的其他文件资料：无

2. 质量要求

2.1乙方应在交货同时向甲方提供本合同所采购与供应物资制造商出具的书面质量保证书。

2.2 本合同所采购与供应的物资，应符合现行中华人民共和国国家标准/及行业标准/，各项技术性能指标经本工程所在地具有相应检测资质的专业机构或单位检测中心检验必须符合国标要求。合同执行过程中，若出现新的国家标准，则以更新后的标准为准。

2.3乙方的物资供应与管理应符合国家有关环保法律、法规和甲方ISO14000环境体系及OHSMS18000职业安全健康管理体系标准。

2.4本合同所采购与供应物资的质量保证期自竣工验收合格之日起（以颁发的工程竣工验收证书所载日期为准）730天。

2.5质量保证期内，乙方无条件的向甲方提供缺陷产品的免费维修、更换等服务。针对甲方提出的书面要求，乙方必须在3日内给予书面答复。如有必要，乙方在3日内指派专人到现场解决，因此产生的所有费用均由乙方承担。

2.6不论任何原因，乙方借故推脱或拒绝甲方提出的维修、更换等服务请求，甲方有权自行解决，实际发生的维修或更换等费用，从应支付给乙方的货款中扣除，并保留进一步索赔的权利。维修或更换物资的质量保证期相应延长6个月。

2.7质量保证期内，如因乙方产品质量导致出现工程质量问题，由此造成的一切损失由乙方承担。

2.8其他质量要求：无 。

3. 供货时间及地点

17.3. 本合同载明的乙方的联系方式（含电话、邮箱、微信及地址）为乙方指定的有效联系方式，适用范围包括双方履约过程中各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序的送达。 。

17.4未尽事宜经甲方上级部门同意后，可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

本合同经双方盖章后即行生效，至双方履行完全部合同规定条款后失效。

17.5 本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份。

17.6 补充条款：无

合同附件：

附件1：《计划采购与供应物资清单》

附件2：《致供货方的函》

附件3：《法人授权委托书》

附件4：《项目廉政合同书》

附件5：技术资料专用章使用范围告知函及项目管理人员签字权限告知函

附件6：分包管理七项协议

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

刘新跃

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

刘静

附件1

计划采购与供应物资清单

人民币：元

序号	物资名称	品牌/产地	生产厂家	规格型号	计量单位	暂定数量	不含增值税单价	增值税税率	不含增值税合价	备注

CSCEC 中建

工程量清单详见最后附件（要加盖单位印章）										

以上表中价税合计为暂定金额人民币大写： 肆佰肆拾陆万柒仟贰佰柒拾柒元伍角玖分

1、以上数量为暂定量，最终以双方签字确认的采购结算单为准。

2、其他说明： ①、本工程相关材料由供应商提供，质量要求必须符合相关规定及项目部要求；②、以上报价包含但不限于安全文明施工用工、场地内外所有材料倒运用工、措施费、环保用工、材料装卸用工、甲供材料保护、CI达标人工费、现场扬尘治理费、材料检测、成品保护、施工资料、验收通过（确保与工程相关的所有环节验收，不得影响工程顺利交付）、变更签证报审、配合与业主对接工程量核对及办理结算工作（所有工程量必须经甲方审核）、缺陷修复、保修期内的保养维修等完成本项内容所有费用；③、质量标准：合格。

甲方： （盖章） 乙方： （盖章）

法定代表人或其委托代理人（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（盖章）：

刘新跃 刘静

CSCEC 中建

附件 1

计划采购与供应物资清单

标识系统

人民币：元

序号	物资名称	品牌/产地	尺寸	尺寸	计量单位	暂定数量	含增值税税额单价	增值税税率	含增值税税额合价	备注
1	一、室外部分									
2	户外形象大字-南面	/	4500*63000*120	2mm 铝板烤漆围边冲孔正面发光字，围边厚度不低于 120mm，表面颜色烤漆；面板激光冲孔，镶嵌户外专用防水 LED 高清发光灯珠，灯珠直径 9mm，中对中距为 30mm，面板内凹 20mm。内置高亮防水模组，配套防水电源；高空安装作业。含电源线布线至就近配预留电箱，含单独控制时控开关。含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。 院徽：4500*4500mm 文字：河 4000*4500mm/南 4000*4005mm/理 4000*3750/工 4000*3850mm/大 4000*3925mm/学 4000*3775mm/第 4000*3850mm/一 4000*3890mm/附 4000*3800mm/属 4000*3760mm/医 4000*3760mm/院 4000*3830mm	套	1	752352.84	13%	752352.84	
3	户外形象大字-南面	/	3500*38000*120	2mm 铝板烤漆围边冲孔正面发光字，围边厚度不低于 120mm，表面颜色烤漆；面板激光冲孔，	套	1	392189.15	13%	392189.15	

CSCEC 中建

				镶嵌户外专用防水 LED 高清发光灯珠，灯珠直径 9mm，中对中距为 30mm，面板内凹 20mm。内置高亮防水模组,配套防水电源；高空安装作业。含电源线布线至就近配预留电箱，含单独控制时控开关。含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。 文字：焦 3500*3500mm/作 3500*3500mm/市 3500*3380mm/第 3500*3420mm/二 3500*3300mm/人 3500*3500mm/民 3500*3250mm/医 3500*3245mm/院 3500*3350mm					
4	户外形象大字-北面	/	4500*63000*120	2mm 铝板烤漆围边冲孔正面发光字,围边厚度不低于 120mm，表面颜色烤漆；面板激光冲孔，镶嵌户外专用防水 LED 高清发光灯珠，灯珠直径 9mm，中对中距为 30mm，面板内凹 20mm。内置高亮防水模组,配套防水电源；高空安装作业。含电源线布线至就近配预留电箱，含单独控制时控开关。含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。 院徽：4500*4500mm 文字:河 4000*4500mm/南 4000*4005mm/理 4000*3750/工 4000*3850mm/大 4000*3925mm/学 4000*3775mm/第 4000*3850mm/一 4000*3890mm/附 4000*3800mm/属 4000*3760mm/医	套	1	752352.84	13%	752352.84	

CSCEC 中建

				4000*3760mm/院 4000*3830mm						
5	雨棚大字-门诊	/	2500*6000*120	1.2mm 不锈钢激光切割立体折弯成型表面烤漆，面村 5mm 亚克力透光板，内置高亮防水模组，配套防水电源，含单独控 制时控开关。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。门：2500*2250mm/诊：2500*2520mm	套	1	42067.26	13%	42067.26	
6	雨棚大字-儿科门诊	/	1600*8000*120	1.2mm 不锈钢激光切割立体折弯成型表面烤漆，面村 5mm 亚克力透光板，内置高亮防水模组，配套防水电源，含单独控 制时控开关。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。儿：1600*1700mm/ 科:1600*1625mm/ 门:1600*1430mm/ 诊:1600*1630mm	套	1	34424.67	13%	34424.67	
7	雨棚大字-行政楼	/	1600*6000*120	1.2mm 不锈钢激光切割立体折弯成型表面烤漆，面村 5mm 亚克力透光板，内置高亮防水模组，配套防水电源，含单独控 制时控开关。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。行：1600*1610mm/ 政:1600*1630mm/ 楼:1600*1625mm	套	1	30474.49	13%	30474.49	

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:21:09

CSCEC 中建

8	雨棚大字-健康管理中心	/	1600*11500*120	1.2mm 不锈钢激光切割立体折弯成型表面烤漆，面村 5mm 亚克力透光板，内置高亮防水模组，配套防水电源，含单独控 制时控开关。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。健：1600*1620mm 康：1600*1600mm 管：1600*1550mm 理：1600*1700mm 中：1600*1450mm 心：1600*1580mm	套	1	53407.30	13%	53407.30	
9	雨棚大字-急救中心	/	2500*12500*120	1.2mm 不锈钢激光切割立体折弯成型表面烤漆，面村 5mm 亚克力透光板，内置高亮防水模组，配套防水电源，含单独控 制时控开关。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。急：2500*2510mm 救：2500*2545mm 中：2500*2200mm 心：2500*2600mm	套	1	83455.71	13%	83455.71	
10	雨棚大字-住院部	/	2500*8500*120	1.2mm 不锈钢激光切割立体折弯成型表面烤漆，面村 5mm 亚克力透光板，内置高亮防水模组，配套防水电源，含单独控 制时控开关。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。住：2500*2560mm 院：2500*2400mm 部：2500*2450mm	套	1	61710.27	13%	61710.27	

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:21:09

CSCEC 中建

11	三大中心：卒中中心/胸痛中心/创伤中心/	/	1600*8000*120	1.2mm 不锈钢激光切割立体折弯成型表面烤漆，面村 5mm 亚克力透光板，内置高亮防水模组，配套防水电源，含单独控 制时控开关。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。卒：1600*1530mm /中：1600*1410mm/ 中：1600*1410mm/心：1600*1605mm	套	3	34056.74	13%	102170.23	
12	户外总平面图	/	2150*1200*205	1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接表面打磨烤金属漆；画面部分激光镂空,内衬 3mm透光亚克力板内置 LED 光源画面内容 UV 喷绘，配套防水电源；文字内容丝网印印刷；暗纹丝网印印刷；20*40mm 热镀锌方管；含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。	块	6	10910.97	13%	65465.85	
13	户外宣传栏	/	2700*8020*790	1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接表面打磨烤漆；背板镀锌板烤漆，带磁吸功能 边框不锈钢开槽折弯表面打磨烤漆面板透明 PC 板液压杆开启；;顶部 1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接 表面打磨烤漆;底部基础预埋，40*40mm 热镀锌方管；含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。	块	8	51053.42	13%	408427.38	

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:21:09

CSCEC 中建

14	户外人行指示立牌	/	2150*700*205	1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接 表面打磨烤漆：内容部分激光镂空，内衬 3mm 透光亚克力板内置 LED 光源；文字内容丝网印印刷；画面部分高精度 UV 喷绘；LOGO 及暗纹丝网印印刷；基础预埋：40*40mm 热镀锌方管；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	20	7134.29	13%	142685.78	
15	户外功能区立牌	/	2150*700*205	1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接 表面打磨烤漆：内容部分激光镂空，内衬 3mm 透光亚克力板内置 LED 光源；文字内容丝网印印刷；画面部分高精度 UV 喷绘；LOGO 及暗纹丝网印印刷；基础预埋：40*40mm 热镀锌方管；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	8	7343.14	13%	58745.08	
16	机动车停车指引立牌	/	2650*700*205	1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接表面打磨烤漆；1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；侧面打磨烤漆 恒面衬 3mm 透光亚克力板；内置 LED 光源；文字内容丝网印印刷；内容部分激光镂空，内衬 3mm 透光亚克力板；内置 LED 光源；LOGO 及暗纹丝网印印刷；基础预埋：40*40mm 热镀锌方管；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	15	8581.98	13%	128729.75	

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:21:09

CSCEC 中建

17	非机动车指引立牌	/	2650*700*205	1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接表面打磨烤漆；1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；侧面打磨烤漆 恒面衬 3mm 透光亚克力板；内置 LED 光源；文字内容丝网印印刷；内容部分激光镂空，内衬 3mm 透光亚克力板；内置 LED 光源；LOGO 及暗纹丝网印印刷；基础预埋：40*40mm 热镀锌方管；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	个	7	8581.98	13%	60073.89	
18	交通规范立杆	/	210*500*1.2	不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤白色金属漆；面板 2.5mm 铝板开槽折弯焊接成型；表面二级工程反光膜；交通圆盘背后抱箍形式安装固定，可拆卸更换。	块	10	2335.89	13%	23358.90	
19	三大中心指引立牌	/	2500*700*205	1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接； 表面打磨烤漆；内容部分激光镂空，内衬 3mm 透光亚克力板内置 LED 光源；文字内容丝网印印刷；画面部分高精度 UV 喷绘；LOGO 及暗纹丝网印印刷；基础预埋：40*40mm 热镀锌方管；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	1	7998.50	13%	7998.50	
20	急救车专项指引	/	2500*700*205	1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接； 表面打磨烤漆；内容部分激光镂空，内衬 3mm 透光亚克力板内置 LED 光源；文字内容丝网印印刷；画面部分高精度 UV 喷绘；LOGO 及暗纹丝网印印刷；基础预埋：40*40mm 热镀锌方管；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	1	8016.67	13%	8016.67	

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:21:09

CSCEC 中建

21	地下车库规范贴牌	/	640*7000*100	1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤白色金属漆；图文内容二级工程级反光膜；暗纹丝印；含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。	块	7	11924.08	13%	83468.53	
22	户外温馨提示牌	/	550*450*240	1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤白色金属漆；图文内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。	块	10	605.43	13%	6054.31	
23	移动信息指引牌		1150*450*65	1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤白色金属漆；图文内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。	块	6	1162.16	13%	6972.96	
24	二、室内部分									
25	室内总索引标识	/	1100*2260*680	1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤白色金属漆；图文内容丝网印刷；画面灯箱，可更换形式；40*40mm 热镀锌方管；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	5	17036.63	13%	85183.13	
26	室内通道吊牌1	/	260*3000*100	1.2mm 壁厚铝型材边框灯箱；表面打磨烤漆；10mm 透光亚克力板激光切割成型；内置 LED 光源；内容部分 5mm 乳白亚克力透光，内容贴膜。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	10	4803.64	13%	48036.41	
27	室内通道吊牌2	/	260*2000*100	1.2mm 壁厚铝型材边框灯箱；表面打磨烤漆；10mm 透	块	8	4391.08	13%	35128.65	

深圳市卓道科技发展有限公司

CSCEC 中建

				光亚克力板激光切割成型； 内置 LED 光源；内容部分 5mm 乳白亚克力透光，内容贴膜。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。						
28	室内通道吊牌 3	/	2000*200*100*4 个面	1.2mm 不锈钢切割立体折弯成型，表面打磨烤漆。显示屏区不锈钢镂空室内 P2.5 全彩 LED 屏幕（详见技术参数要求），需按院方要求设计播放内容，多种接口独特设计，散热孔循环散热无过热无险，含数字标识信息统一发布系统。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	4	36007.89	13%	144031.56	
29	区域名称标识	/	H：200，内容以科室名称字数为准	10mm 亚克力切割成型表面汽车烤漆，内容丝印；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	套	85	798.76	13%	67894.57	
30	扶梯楼层索引立牌	/	2150*670*150	1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接； 表面打磨烤漆；内容部分整张膜 UV 喷绘可更换形式；LOGO 丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	9	4836.94	13%	43532.48	
31	电梯厅楼层索引贴牌-常规款	/	2800*690	3M 写真贴膜，含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	平方	348	209.05	13%	72749.40	
32	电梯编号，到达楼层信息牌	/	1200*100*5	5mm 亚克力切割成型表面汽车烤漆，内容丝印；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	348	119.66	13%	41641.74	
33	轿厢内楼层索引贴牌	/	350*2000	高清车贴膜写真背胶；内容 UV 喷绘；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	平方	29	185.64	13%	5383.59	

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:21:09

CSCEC 中建

34	电梯楼层牌	/	280*20*20	1.2mm 拉丝不锈钢激光切割开槽折弯焊接；内衬 20mm 厚 PVC 字模；含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。	块	181	320.41	13%	57994.48	
35	贴墙分流指引	/	1000*600	3M 写真贴膜，含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。	块	20	226.00	13%	4520.00	
36	楼梯间楼层标识	/	780*560*10	10mmPVC 激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤漆,内容丝印；含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。	块	134	145.37	13%	19480.18	
37	门诊分区编号标识	/	300*250*20	1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；内衬 20mm 厚 PVC 字模；含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。	块	11	274.83	13%	3023.10	
38	科室牌	/	250*280*18	底座 1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤漆；面板 8mm 亚克力激光切割；表面打磨烤白色金属漆；背后设置磁石，可更换；图文内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	414	217.45	13%	90022.60	
39	病房牌	/	250*280*18	底座 1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤漆；面板 8mm 亚克力激光切割；表面打磨烤白色金属漆；背后设置磁石，可更换；图文内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	423	209.29	13%	88528.53	
40	门诊科室房号牌	/	350*160*160	1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤白色金属漆；图文内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验	块	210	323.35	13%	67903.40	

深圳市卓道科技发展有限公司

CSCEC 中建

				收。						
41	房号牌	/	50*120*5	5mm 亚克力激光切割开槽折弯焊接； 表面打磨烤浅灰色金属漆；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	1051	36.10	13%	37944.78	
42	设备牌	/	100*240*5	5mm 亚克力激光切割开槽折弯焊接； 表面打磨烤金属漆； 文字内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	490	26.84	13%	13151.44	
43	洗手间侧招	/	145*280*30	1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接； 表面打磨烤白色金属漆；内容部分不锈钢激光切割； 内衬 3mm 透光亚克力板； 内置 LED 发光；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	39	456.02	13%	17784.89	
44	洗手间指示	/	320*200*10	5mm 亚克力激光切割开槽折弯焊接； 表面打磨烤浅灰色金属漆；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	85	101.21	13%	8602.67	
45	宣传栏	/	1100*2200*70	2.0mm 铝板激光切割开槽折弯焊接； 表面打磨烤白色金属漆；文字内容 5mm 亚克力激光雕刻成型 表面打磨烤蓝色金属漆；内容部分磁白板， 表面打磨烤白色金属漆； 带磁吸功能；含配套安装深化设计、制作、安装、 调试及验收。	块	10	3411.33	13%	34113.34	

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:21:09

CSCEC 中建

46	室内宣传栏-小	/	900*600*20	铝型材海报框，四周磁吸保护面板；表面烤白色金属漆；内容画面高清写真；可更换；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	140	333.55	13%	46697.48	
47	室内温馨提示牌	/	250*170*6	3+3 亚克力激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤金属漆；文字内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	150	50.88	13%	7632.53	
48	七步洗手法	/	250*320*6	3+3 亚克力激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤金属漆；文字内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	90	93.66	13%	8429.33	
49	消防疏散图	/	210*297*3	5+3 亚克力激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤金属漆；文字内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	423	77.17	13%	32641.94	
50	防撞条	/	H=140	高清贴膜 UV 打印；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	米	250	40.68	13%	10170.00	
51	LED 激光投影引导	/		LED 高清激光投影射灯(功率 50W)	套	60	808.38	13%	48502.76	
52	地贴指引(室内)	/	1200*650mm 530*360mm	3M 背胶加厚防滑地贴指引（室外：三大中心）	平方	35	209.05	13%	7316.75	
53	地贴指引（室外）	/	1500*760mm 650*400mm	3M 背胶加厚防滑地贴指引	平方	70	209.05	13%	14633.50	

以上表中价税合计为暂定金额人民币大写： 肆佰肆拾陆万柒仟贰佰柒拾柒元伍角玖分

1、以上数量为暂定量，最终以双方签字确认的采购结算单为准。

2、其他说明： ①、本工程相关材料由供应商提供，质量要求必须符合相关规定及项目部要求；②、以

CSCEC 中建

上报价包含但不限于安全文明施工用工、场地内外所有材料倒运用工、措施费、环保用工、材料装卸用工、甲供材料保护、CI 达标人工费、现场扬尘治理费、材料检测、成品保护、施工资料、验收通过（确保与工程相关的所有环节验收，不得影响工程顺利交付）、变更签证报审、配合专业主对接工程量核对及办理结算工作（所有工程量必须经承包方审核）、缺陷修复、保修期内的保养维修等完成本项内容所有费用；③、质量标准：合格。

甲方： （盖章） 乙方： （盖章）

法定代表人或其委托代理人（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（盖章）：

刘新跃 刘静

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:21:09
云筑网 yzw.cn 拓展幸福空间

CSCEC 中建

合同编号： 中建新疆建工1J&HZ012024447206017

物资采购与供应合同

标识系统

工程名称：焦作市第二人民医院示范区医院医技楼EPC总承包项目

甲　方：中建新疆建工（集团）有限公司

乙　方：深圳市卓道科技发展有限公司

CSCEC 中建

物资采购与供应合同

签订时间：2024年07月11日

签订地点：新疆乌鲁木齐市天山区青年路 239号

买受人：中建新疆建工（集团）有限公司 （以下称为甲方）

纳税人识别号：9165000022859700XU

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区青年路 239号

电话： 09918852660

开户银行： 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行

账号：65001613800050002245

出卖人：深圳市卓道科技发展有限公司 （以下称为乙方）

纳税人识别号：91440300599088239K

纳税人身份：1.一般纳税人

1.一般纳税人 2.小规模纳税人 3.其他

发票种类及税率：1.增值税专用发票,税率13%

1.增值税专用发票，税率13%； 2.增值税普通发票

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区龙凤路88号深房尚林花园1栋2501

电话： 13438341788

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行

账号：44201506600052522565

微信号： ZD-SAN-6868

电子邮箱：79737715@qq.com

工程名称：焦作市第二人民医院示范区医院医技楼EPC总承包项目

工程地点：焦作市示范区世纪路北、韩愈路南、文丰路以东、中原路以西

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致,就甲方承包的焦作市第二人民医院示范区医院医技楼EPC总承包项目所用标识系统采购与

供应事宜签订本合同条款，愿共同遵守。

1．采购与供应

1.1 本合同价款（含增值税）暂定：（大写）叁拾柒万柒仟玖佰肆拾元玖角伍分（￥377940.95 元），其中不含税价款为334461.02元，增值税为43479.93元。税率为13%；最终甲乙双方以实际验收的数量结算。

本合同约定价格的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

1.2 本合同所采购与供应物资的数量为暂定量，乙方按附件1《计划采购与供应物资清单》所列品种和规格供货，最终以经甲方验收合格实际数量为准。

1.3 本合同所采购与供应物资的计价、结算和支付货币均为人民币。

1.4 本合同所采购与供应物资的计量单位，为中华人民共和国法定公制计量单位（除技术规范标准另有规定外）。

1.5 本合同所采购与供应物资的单价，指运抵本工程施工现场指定地点交货综合价，包括货物费、加工费、安装费、包装费、检测费、装卸费、运输费、税金、乙方合理的利润、管理费、市场价格波动带来的风险、向有关部门缴纳的各项费用以及政策性文件所规定的各项应有费用等乙方履行本合同规定义务的全部价款与费税，除本合同第1.7条规定的因素外，不得因政府政策变动、市场环境改变调整等而调整。

1.6包装标准、包装物的回收

1.6.1、包装标准、包装要求按如下约定执行：

卖方应当根据货物的特性、状态等要求做好货物的包装，根据相关规定或要求做好产品包装的防潮、防水、防雨、防腐、防震等，并做好包装标识等工作，保证货物在运输、储存过程的外观和性能的完好。本合同货物包装的特殊要求有：无（如：产品外要求覆有防水塑料薄膜。）

1.6.2、包装物的回收：按以下第__(2)__项方式执行：

（1）包装物不回收；

（2）包装物由卖方自行回收，但不得影响买方正常使用货物；

（3）其他方式：无

1.7本合同综合单价按下列第（1）种办法进行调整。

（1）不含增值税单价，价格不可调整。

（2）具体调价办法：无

1.8随货物交付的有关单证、资料、备品、配件工具及数量

1、质量检测报告4份、货物的产品合格证4份、产品说明书4份；未约定数量则以厂家出厂数量为准。

2、需要交付的其他文件资料：无

2. 质量要求

2.1乙方应在交货同时向甲方提供本合同所采购与供应物资制造商出具的书面质量保证书。

2.2 本合同所采购与供应的物资，应符合现行中华人民共和国国家标准/及行业标准/，各项技术性能指标经本工程所在地具有相应检测资质的专业机构或单位检测中心检验必须符合国标要求。合同执行过程中，若出现新的国家标准，则以更新后的标准为准。

2.3乙方的物资供应与管理应符合国家有关环保法律、法规和甲方ISO14000环境体系及OHSMS18000职业安全健康管理体系标准。

2.4本合同所采购与供应物资的质量保证期自竣工验收合格之日起（以颁发的工程竣工验收证书所载日期为准）730天。

2.5质量保证期内，乙方无条件的向甲方提供缺陷产品的免费维修、更换等服务。针对甲方提出的书面要求，乙方必须在3日内给予书面答复。如有必要，乙方在3日内指派专人到现场解决，因此产生的所有费用均由乙方承担。

2.6不论任何原因，乙方借故推脱或拒绝甲方提出的维修、更换等服务请求，甲方有权自行解决，实际发生的维修或更换等费用，从应支付给乙方的货款中扣除，并保留进一步索赔的权利。维修或更换物资的质量保证期相应延长6个月。

2.7质量保证期内，如因乙方产品质量导致出现工程质量问题，由此造成的一切损失由乙方承担。

2.8其他质量要求：无 。

3. 供货时间及地点

17.3. 本合同载明的乙方的联系方式（含电话、邮箱、微信及地址）为乙方指定的有效联系方式，适用范围包括双方履约过程中各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序的送达。 。

17.4未尽事宜经甲方上级部门同意后，可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

本合同经双方盖章后即行生效，至双方履行完全部合同规定条款后失效。

17.5 本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份。

17.6 补充条款：无

合同附件：

附件1：《计划采购与供应物资清单》

附件2：《致供货方的函》

附件3：《法人授权委托书》

附件4：《项目廉政合同书》

附件5：技术资料专用章使用范围告知函及项目管理人员签字权限告知函

附件6：分包管理七项协议

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人：（盖章）

刘静

附件1

计划采购与供应物资清单

人民币：元

序号	物资名称	品牌/产地	生产厂家	规格型号	计量单位	暂定数量	不含增值税单价	增值税税率	不含增值税合价	备注

CSCEC 中建

工程量清单详见最后附件（要加盖单位印章）										

以上表中价税合计为暂定金额人民币大写： 叁拾柒万柒仟玖佰肆拾元玖角伍分

1、以上数量为暂定量，最终以双方签字确认的采购结算单为准。

2、其他说明： ①、本工程相关材料由供应商提供，质量要求必须符合相关规定及项目部要求；②、以上报价包含但不限于安全文明施工用工、场地内外所有材料倒运用工、措施费、环保用工、材料装卸用工、甲供材料保护、CI达标人工费、现场扬尘治理费、材料检测、成品保护、施工资料、验收通过（确保与工程相关的所有环节验收，不影响工程顺利交付）、变更签证报审、配合与业主对接工程量核对及办理结算工作（所有工程量必须经承包方审核）、缺陷修复、保修期内的保养维修等完成本项内容所有费用；③、质量标准：合格。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（盖章）：

刘新跃 刘静

CSCEC 中建

附件 1

计划采购与供应物资清单

标识系统

人民币：元

序号	物资名称	品牌/产地	尺寸	尺寸	计量单位	暂定数量	含增值税税额单价	增值税税率	含增值税税额合价	备注
1	室内总索引标识	/	1100*2260*680	1.5mm不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤白色金属漆；图文内容丝网印刷；画面灯箱，可更换形式；40*40mm热镀锌方管；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	0	17036.63	13%	0.00	
2	室内通道吊牌1	/	260*3000*100	1.2mm壁厚铝型材边框灯箱；表面打磨烤漆；10mm透光亚克力板激光切割成型；内置	块	24	4803.64	13%	115287.39	

CSCEC 中建

				LED 光源;内容部分 5mm 乳白亚克力透光,内容贴膜。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。						
3	室内通道吊牌 2	/	260*2000*100	1.2mm 壁厚铝型材边框灯箱;表面打磨烤漆;10mm 透光亚克力板激光切割成型;内置 LED 光源;内容部分 5mm 乳白亚克力透光,内容贴膜。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	1	4391.08	13%	4391.08	
4	室内通道吊牌 3	/	2000*200*100*4 个面	1.2mm 不锈钢切割立体折弯成型,表	块	1	36007.89	13%	36007.89	

深圳市卓道科技发展有限公司

CSCEC 中建

				面打磨烤漆。显示屏区不锈钢镂空室内 P2.5 全彩 LED 屏幕(详见技术参数要求)，需按院方要求设计播放内容，多种接口独特设计，散热孔循环散热无过热无险，含数字标识信息统一发布系统。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。						
5	区域名称标识	/	H：200，内容以科室名称字数为准	10mm 亚克力切割成型表面汽车烤漆，内容丝印；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	套	30	798.76	13%	23962.79	

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:20:16

CSCEC 中建

6	扶梯楼层索引立牌	/	2150*670*150	1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤漆；内容部分整张膜 UV 喷绘可更换形式；LOGO 丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	9	4836.94	13%	43532.48	
7	电梯厅楼层索引贴牌-常规款	/	2800*690	3M 写真贴膜，含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	平方	40	209.05	13%	8362.00	
8	电梯编号，到达楼层信息牌	/	1200*100*5	5mm 亚克力切割成型表面汽车烤漆，内容丝印；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	40	119.66	13%	4786.41	
9	轿厢内楼层索引贴牌	/	350*2000	高清车贴膜写真背胶；内容 UV	平方	5	185.64	13%	928.21	

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:20:16

CSCEC 中建

				喷绘;含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。						
10	电梯楼层牌	/	280*20*20	1.2mm拉丝不锈钢激光切割开槽折弯焊接;内衬20mm厚PVC字模;含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	24	320.41	13%	7689.88	
11	贴墙分流指引	/	1000*600	3M写真贴膜,含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	18	226.00	13%	4068.00	
12	楼梯间楼层标识	/	780*560*10	10mmPVC激光切割开槽折弯焊接;表面打磨烤漆,内容丝印;含配套安装深化设计、制作、安装、调	块	56	145.37	13%	8140.97	

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:20:16

				试及验收。						
13	门诊分区编号标识	/	300*250*20	1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；内衬 20mm 厚 PVC 字模；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	26	274.83	13%	7145.50	
14	科室牌	/	250*280*18	底座 1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤漆；面板 8mm 亚克力激光切割；表面打磨烤白色金属漆；背后设置磁石，可更换；图文内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安	块	168	217.45	13%	36530.91	

CSCEC 中建

				装、调试及验收。						
15	病房牌	/	250*280*18	底座1.2mm不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤漆；面板8mm亚克力激光切割；表面打磨烤白色金属漆；背后设置磁石，可更换；图文内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	22	209.29	13%	4604.32	
16	门诊科室房号牌	/	350*160*160	1.2mm不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤白色金属漆；图文内容丝网印刷；含配套安装深	块	50	323.35	13%	16167.48	

CSCEC 中建

				化设计、制作、安装、调试及验收。						
17	房号牌	/	50*120*5	5mm 亚克力激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤浅灰色金属漆；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	241	36.10	13%	8700.94	
18	设备牌	/	100*240*5	5mm 亚克力激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤金属漆；文字内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	206	26.84	13%	5528.97	
19	洗手间侧招	/	145*280*30	1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤白色金属漆；内容	块	10	456.02	13%	4560.23	

CSCEC 中建

				部分不锈钢激光切割；内衬3mm透光亚克力板；内置LED发光；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。						
20	洗手间指示	/	320*200*10	5mm亚克力激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤浅灰色金属漆；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	25	101.21	13%	2530.20	
21	宣传栏	/	1100*2200*70	2.0mm铝板激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤白色金属漆；文字内容5mm亚克力激光雕刻成型表面打磨烤蓝	块	5	3411.33	13%	17056.67	

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:20:16

CSCEC 中建

				色金属漆;内容部分磁白板,表面打磨烤白色金属漆;带磁吸功能;含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。						
22	室内宣传栏-小	/	900*600*20	铝型材海报框,四周磁吸保护面板;表面烤白色金属漆;内容画面高清写真;可更换;含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	5	333.55	13%	1667.77	
23	室内温馨提示牌	/	250*170*6	3+3 亚克力激光切割开槽折弯焊接;表面打磨烤金属漆;文字内容丝网印刷;含配套安装深化	块	30	50.88	13%	1526.51	

CSCEC 中建

				设计、制作、安装、调试及验收。						
24	七步洗手法	/	250*320*6	3+3 亚克力激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤金属漆；文字内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	30	93.66	13%	2809.78	
25	消防疏散图	/	210*297*3	5+3 亚克力激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤金属漆；文字内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	22	77.17	13%	1697.69	
26	防撞条	/	H=140	高清贴膜 UV 打印；含配套安装深化设计、制	米	50	40.68	13%	2034.00	

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:20:16

CSCEC 中建

				作、安装、调试及验收。						
27	LED 激光投影引导	/	/	LED 高清激光投影射灯(功率 50W)	套	5	808.38	13%	4041.90	
28	地贴指引(室内)	/	1200*650mm 530*360mm	3M 背胶加厚防滑地贴指引(室外:三大中心)	平方	10	209.05	13%	2090.50	
29	地贴指引(室外)	/	1500*760mm 650*400mm	3M 背胶加厚防滑地贴指引	平方	10	209.05	13%	2090.50	

以上表中价税合计为暂定金额人民币大写： 叁拾柒万柒仟玖佰肆拾元玖角伍分

1、以上数量为暂定量，最终以双方签字确认的采购结算单为准。

2、其他说明： ①、本工程相关材料由供应商提供、质量要求必须符合相关规定及项目部要求；②、以上报价包含但不限于安全文明施工用工、场地内外所有材料倒运用工、措施费、环保用工、材料装卸用工、甲供材料保护、CI 达标人工费、现场扬尘治理费、材料检测、成品保护、施工资料、验收通过（确保与工程相关的所有环节验收，不得影响工程顺利交付）、变更签证报审、配合与报送对接工程量核对及办理结算工作（所有工程量必须经承包方审核）、缺陷修复、保修期内的保养维修等完成本项内容所有费用；③、质量标准：合格。

甲方： （盖章） 乙方： （盖章）

法定代表人或其委托代理人（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（盖章）：

刘新跃 刘静

CSCEC 中建

合同编号：中建新疆建工1J&HZ012024447006011

物资采购与供应合同

标识系统

工程名称：焦作市第二人民医院示范区医院核医学楼EPC总承包项目

甲　方：中建新疆建工（集团）有限公司

乙　方：深圳市卓道科技发展有限公司

CSCEC 中建

物资采购与供应合同

签订时间：2024年07月11日

签订地点：新疆乌鲁木齐市天山区青年路 239号

买受人：中建新疆建工（集团）有限公司 （以下称为甲方）

纳税人识别号：9165000022859700XU

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区青年路 239号

电话： 09918852660

开户银行： 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐红山路支行

账号：65001613800050002245

出卖人：深圳市卓道科技发展有限公司 （以下称为乙方）

纳税人识别号：91440300599088239K

纳税人身份：1.一般纳税人

1.一般纳税人 2.小规模纳税人 3.其他

发票种类及税率：1.增值税专用发票,税率13%

1.增值税专用发票，税率13%； 2.增值税普通发票

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区龙凤路88号深房尚林花园1栋2501

电话： 13438341788

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳南山支行

账号：44201506600052522565

微信号： ZD-SAN-6868

电子邮箱：79737715@qq.com

工程名称：焦作市第二人民医院示范区医院核医学楼EPC总承包项目

工程地点：焦作市示范区世纪路北、韩愈路南、文丰路以东、中原路以西

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方权利、义务和责任，经双方协商一致,就甲方承包的焦作市第二人民医院示范区医院核医学楼EPC总承包项目所用标识系统采购

与供应事宜签订本合同条款，愿共同遵守。

1. 采购与供应

1.1 本合同价款（含增值税）暂定：（大写）壹拾伍万壹仟柒佰柒拾陆元玖角贰分（￥151776.92 元），其中不含税价款为134315.86元，增值税为17461.06元。税率为13%；最终甲乙双方以实际验收的数量结算。

本合同约定价格的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格相应调整，以开具发票时间为准。

1.2 本合同所采购与供应物资的数量为暂定量，乙方按附件1《计划采购与供应物资清单》所列品种和规格供货，最终以经甲方验收合格实际数量为准。

1.3 本合同所采购与供应物资的计价、结算和支付货币均为人民币。

1.4 本合同所采购与供应物资的计量单位，为中华人民共和国法定公制计量单位（除技术规范标准另有规定外）。

1.5 本合同所采购与供应物资的单价，指运抵本工程施工现场指定地点交货综合价，包括货物费、加工费、安装费、包装费、检测费、装卸费、运输费、税金、乙方合理的利润、管理费、市场价格波动带来的风险、向有关部门缴纳的各项费用以及政策性文件所规定的各项应有费用等乙方履行本合同规定义务的全部价款与费税，除本合同第1.7条规定的因素外，不得因政府政策变动、市场环境改变调整等而调整。

1.6包装标准、包装物的回收

1.6.1、包装标准、包装要求按如下约定执行：

卖方应当根据货物的特性、状态等要求做好货物的包装，根据相关规定或要求做好产品包装的防潮、防水、防雨、防腐、防震等，并做好包装标识等工作，保证货物在运输、储存过程的外观和性能的完好。本合同货物包装的特殊要求有：无（如：产品外要求覆有防水塑料薄膜。）

1.6.2、包装物的回收：按以下第 (2) 项方式执行：

（1）包装物不回收；

（2）包装物由卖方自行回收，但不得影响买方正常使用货物；

（3）其他方式：无

17.3. 本合同载明的乙方的联系方式（含电话、邮箱、微信及地址）为乙方指定的有效联系方式，适用范围包括双方履约过程中各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序的送达。 。

17.4未尽事宜经甲方上级部门同意后，可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。本合同经双方盖章后即行生效，至双方履行完全部合同规定条款后失效。

17.5 本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份。

17.6 补充条款：无

合同附件：

附件1：《计划采购与供应物资清单》

附件2：《致供货方的函》

附件3：《法人授权委托书》

附件4：《项目廉政合同书》

附件5：技术资料专用章使用范围告知函及项目管理人员签字权限告知函

附件6：分包管理七项协议

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（盖章） 法定代表人或其委托代理人：（盖章）

刘新跃 刘静

附件1

计划采购与供应物资清单

人民币：元

序号	物资名称	品牌/产地	生产厂家	规格型号	计量单位	暂定数量	不含增值税单价	增值税税率	不含增值税合价	备注

CSCEC 中建

工程量清单详见最后附件（要加盖单位印章）									

以上表中价税合计为暂定金额人民币大写： 壹拾伍万壹仟柒佰柒拾陆元玖角贰分

1、以上数量为暂定量，最终以双方签字确认的采购结算单为准。

2、其他说明： ①、本工程相关材料由供应商提供，质量要求必须符合相关规定及项目部要求；②、以上报价包含但不限于安全文明施工用工、场地内外所有材料倒运用工、措施费、环保用工、材料装卸用工、甲供材料保护、CI达标人工费、现场扬尘治理费、材料检测、成品保护、施工资料、验收通过（确保与工程相关的所有环节验收、不得影响工程顺利交付）、变更签证报审、配合与业主对接工程量核对及办理结算工作（所有工程量必须经甲方审核）、缺陷修复、保修期内的保养维修等完成本项内容所有费用；③、质量标准：合格。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

法定代表人或其委托代理人（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（盖章）：

刘新跃 刘静

CSCEC 中建

附件 1

计划采购与供应物资清单

标识系统

人民币：元

序号	物资名称	品牌/产地	尺寸	尺寸	计量单位	暂定数量	含增值税税额单价	增值税税率	含增值税税额合价	备注
1	雨棚大字-核医学科	/	1600*8000*120	1.2mm 不锈钢激光切割立体折弯成型表面烤漆，面村 5mm 亚克力透光板，内置高亮防水模组，配套防水电源，含单独控制时控开关。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。核：1600*1610mm /医：1600*1480mm/学：1600*1500mm/科：1600*1605mm	套	1	36741.67	13%	36741.67	
2	室内总索引标识	/	1100*2260*680	1.5mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤白色金属漆；图文内容丝网印刷；画面灯箱，可更换形式；40*40mm 热镀锌方管；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	0	17036.63	13%	0.00	

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:21:35

CSCEC 中建

3	室内通道吊牌1	/	260*3000*100	1.2mm 壁厚铝型材边框灯箱；表面打磨烤漆；10mm 透光亚克力板激光切割成型；内置 LED 光源；内容部分 5mm 乳白亚克力透光，内容贴膜。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	0	4803.64	13%	0.00	
4	室内通道吊牌2	/	260*2000*100	1.2mm 壁厚铝型材边框灯箱；表面打磨烤漆；10mm 透光亚克力板激光切割成型；内置 LED 光源；内容部分 5mm 乳白亚克力透光，内容贴膜。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	1	4391.08	13%	4391.08	
5	室内通道吊牌3	/	2000*200*100*4个面	1.2mm 不锈钢切割立体折弯成型，表面打磨烤漆。显示屏区不锈钢镂空室内 P2.5 全彩 LED 屏幕（详见技术参数要求），需按院方要求设计播放内容，多种接口独特设计，散热孔循环散热无过热无险，含数字	块	1	36007.89	13%	36007.89	

CSCEC 中建

				标识信息统一发布系统。含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。						
6	区域名称标识	/	H：200，内容以科室名称字数为准	10mm 亚克力切割成型表面汽车烤漆，内容丝印；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	套	5	798.76	13%	3993.80	
7	扶梯楼层索引立牌	/	2150*670*150	1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤漆；内容部分整张膜 UV 喷绘可更换形式；LOGO 丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	0	4836.94	13%	0.00	
8	电梯厅楼层索引贴牌-常规款	/	2800*690	3M 写真贴膜，含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	平方	32	209.05	13%	6689.60	
9	电梯编号，到达楼层信息牌	/	1200*100*5	5mm 亚克力切割成型表面汽车烤漆，内容丝印；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	32	119.66	13%	3829.13	
10	轿厢内楼层索引贴牌	/	350*2000	高清车贴膜写真背胶；内容 UV 喷绘；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	平方	2	185.64	13%	371.28	

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:21:35

CSCEC 中建

11	电梯楼层牌	/	280*20*20	1.2mm 拉丝不锈钢激光切割开槽折弯焊接； 内衬 20mm 厚 PVC 字模；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	20	320.41	13%	6408.23	
12	贴墙分流指引	/	1000*600	3M 写真贴膜，含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	5	226.00	13%	1130.00	
13	楼梯间楼层标识	/	780*560*10	10mmPVC 激光切割开槽折弯焊接； 表面打磨烤漆，内容丝印；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	15	145.37	13%	2180.62	
14	门诊分区编号标识	/	300*250*20	1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接； 内衬 20mm 厚 PVC 字模；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	5	274.83	13%	1374.14	
15	科室牌	/	250*280*18	底座 1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接； 表面打磨烤漆；面板 8mm 亚克力激光切割； 表面打磨烤白色金属漆； 背后设置磁石，可更换； 图文内容丝网印刷；含配套	块	48	217.45	13%	10437.40	

深圳市卓道科技发展有限公司

CSCEC 中建

				安装深化设计、制作、安装、调试及验收。						
16	病房牌	/	250*280*18	底座 1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤漆：面板 8mm 亚克力激光切割；表面打磨烤白色金属漆；背后设置磁石，可更换；图文内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	15	209.29	13%	3139.31	
17	门诊科室房号牌	/	350*160*160	1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤白色金属漆；图文内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	5	323.35	13%	1616.75	
18	房号牌	/	50*120*5	5mm 亚克力激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤浅灰色金属漆；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	63	36.10	13%	2274.52	
19	设备牌	/	100*240*5	5mm 亚克力激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤金属漆；文字内容丝网	块	63	26.84	13%	1690.90	

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:21:35

CSCEC 中建

				印刷：含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。						
20	洗手间侧招	/	145*280*30	1.2mm 不锈钢激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤白色金属漆；内容部分不锈钢激光切割；内衬 3mm 透光亚克力板；内置 LED 发光；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	6	456.02	13%	2736.14	
21	洗手间指示	/	320*200*10	5mm 亚克力激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤浅灰色金属漆；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	20	101.21	13%	2024.16	
22	宣传栏	/	1100*2200*70	2.0mm 铝板激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤白色金属漆；文字内容 5mm 亚克力激光雕刻成型 表面打磨烤蓝色金属漆；内容部分磁白板，表面打磨烤白色金属漆； 带磁吸功能；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	5	3411.33	13%	17056.67	

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:21:35

CSCEC 中建

23	室内宣传栏-小	/	900*600*20	铝型材海报框，四周磁吸保护面板；表面烤白色金属漆；内容画面高清写真；可更换；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	5	333.55	13%	1667.77	
24	室内温馨提示牌	/	250*170*6	3+3 亚克力激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤金属漆；文字内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	20	50.88	13%	1017.67	
25	七步洗手法	/	250*320*6	3+3 亚克力激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤金属漆；文字内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	10	93.66	13%	936.59	
26	消防疏散图	/	210*297*3	5+3 亚克力激光切割开槽折弯焊接；表面打磨烤金属漆；文字内容丝网印刷；含配套安装深化设计、制作、安装、调试及验收。	块	15	77.17	13%	1157.52	
27	防撞条	/	H=140	高清贴膜 UV 打印；含配套安装深化设	米	20	40.68	13%	813.60	

深圳市卓道科技发展有限公司 刘静 2024-07-12 09:21:35

CSCEC 中建

				计、制作、安装、调试及验收。						
28	LED 激光投影引导	/		LED 高清激光投影射灯(功率 50W)	套	0	808.38	13%	0.00	
29	地贴指引(室内)	/	1200*650mm 530*360mm	3M 背胶加厚防滑地贴指引(室外：三大中心)	平方	5	209.05	13%	1045.25	
30	地贴指引（室外）	/	1500*760mm 650*400mm	3M 背胶加厚防滑地贴指引	平方	5	209.05	13%	1045.25	

以上表中价税合计为暂定金额人民币大写： 壹拾伍万壹仟柒佰柒拾陆元玖角贰分

1、以上数量为暂定量，最终以双方签字确认的采购结算单为准。

2、其他说明： ①、本工程相关材料由供应商提供，质量要求必须符合相关规定及项目部要求；②、以上报价包含但不限于安全文明施工用工、场地内外所有材料倒运用工、措施费、环保用工、材料装卸用工、甲供材料保护、CI 达标人工费、现场扬尘治理费、材料检测、成品保护、施工资料、验收通过（确保与工程相关的所有环节验收，不得影响工程顺利交付）、变更签证报审、配合与业主对接工程量核对及办理结算工作（所有工程量必须经承包方审核）、缺陷修复、保修期内的保养维修等完成本项内容所有费用；③、质量标准：合格。

甲方： (盖章) 乙方： (盖章)

法定代表人或其委托代理人（盖章）： 法定代表人或其委托代理人（盖章）：

刘新跃 刘静

1.18.4 国家会议中心二期项目配套部分B24地块(酒店综合楼)标识工程

中标通知书

深圳市卓道科技发展有限公司（中标人名称）

根据 国家会议中心二期项目配套部分 B24 地块（酒店综合楼）标识工程 项目招标文件和你单位于 2025 年 5 月 6 日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为中标人。

项 目 名 称	国家会议中心二期项目配套部分 B24 地块（酒店综合楼）标识工程
中 标 价 格	小写：3896880.8 元 大写：叁佰捌拾玖万陆仟捌佰捌拾元捌角
招 标 内 容	建筑装饰装修专业承包资质范围内图纸以及技术规格说明中规定的导视标识的深化设计、打样、制作、安装、调试、验收及报批报审等一切相关工作。
工 期	336 日历天
备 注	

请你方在接到本通知书后的 30 日内到北京市朝阳区奥林匹克中心区内 B24 地块（指定地点）与我方签订合同。

招标人（盖企业公章）：北京北辰会展投资有限公司

法定代表人或其委托代理人（盖个人公章）：张晓光

2025 年 6 月 5 日

北辰会展

合同编号：HT2025-0605

国家会议中心二期项目配套部分 B24 地块

（酒店综合楼）

标识工程施工合同

发包人（全称）：北京北辰会展投资有限公司

承包人（全称）：深圳市卓道科技发展有限公司

北辰会投

第一部分　合同协议书

发包人（全称）：北京北辰会展投资有限公司

承包人（全称）：深圳市卓道科技发展有限公司

依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就国家会议中心二期项目配套部分 B24 地块（酒店综合楼）标识工程施工及有关事项协商一致，共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：国家会议中心二期项目配套部分 B24 地块（酒店综合楼）标识工程

工程地点：北京市朝阳区奥林匹克中心区内 B24 地块，国家会议中心北侧

工程立项批准文号：京发改（核）〔2019〕235 号

资金来源：企业自筹

二、工程承包范围

承包范围：合同第六部分“图纸”以及第五部分“技术标准和要求”中约定的导视标识的深化设计、打样、制作、安装、调试、验收及报批报审等一切相关工作。

详细承包范围见第五部分“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：2025 年 06 月 16 日

计划竣工日期：2026 年 05 月 18 日

工期总日历天数 336 天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、承包人项目经理：

姓名：谢瑶；　　职称：二级建造师；

身份证号：441523199504296358；

建造师执业资格证书号：20210504405020194401030；

建造师注册证书号：粤 2442021202209639。

建造师执业印章号：_____/_____。

安全生产考核合格证书号：粤建安 B（2022）0104051。

五、质量标准

工程质量标准：符合现行国家、地方有关工程施工验收规范和标准的要求“合格”标准，关于质量的详细要求详见本合同文件第五部分“技术标准和要求”。

六、施工现场安全生产标准化管理目标等级要求

施工现场安全生产标准化管理目标等级：样板。

七、本合同价款

1. 本合同采用固定单价合同形式。

2. 本合同总价款暂估为人民币（含税）：¥ 3896880.80 元，金额（大写）：叁佰捌拾玖万陆仟捌佰捌拾元捌角，其中：

不含税合同价款为：¥3575120.00元，金额（大写）：叁佰伍拾柒万伍仟壹佰贰拾元整；

税费（税率 9%）为：¥321,760.80 元，金额（大写）：叁拾贰万壹仟柒佰陆拾元捌角。本合同总价款按照甲方认可的乙方完成的工作量据实结算。

其中：安全文明施工费（含税）： / 元

建筑垃圾运输处置费（含税）： / 元

暂列金额（含税）： / 元

专业工程暂估价（含税）： / 元

八、承诺

1. 承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在工程缺陷责任期、质量保修期限内承担保修责任；

2. 发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款；

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、其他

1. 本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章之日生效。

2. 本合同一式 捌 份，甲方执 陆 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

（本页无正文，仅为合同签署页）

发包人：

北京北辰会展投资有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

日期：2025 年 6 月 16 日

统一社会信用代码：91110105MA01FERH96

住　　所：北京市朝阳区天辰东路 5 号院 1 号楼-2 至 3 层 101 内-1 层 01、1 层 01、2 层 01、3 层 01

承包人：

深圳市卓道科技发展有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）

日期：2025 年 6 月 16 日

统一社会信用代码：91440300599088239K





住　　所：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区龙凤路 88 号深房尚林花园 1 栋 2501

国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程

名称	单位	综合报价
MM酒店 公共区域标牌	元	256,238.00
MM酒店 客房区域标牌	元	1,115,382.00
MM酒店 后勤区域标牌	元	207,577.00
RC酒店 公共区域标识	元	217,773.00
RC酒店 客房区域标识	元	639,405.00
RC酒店 后勤区域标识	元	86,492.00
停车场区域标识	元	607,154.00
室外区域标识	元	445,099.00
税率	元	321,760.80
合计（1.+...+9.）	元	3,896,880.80






国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-MM酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价			不含税总价（元） E=A*D	图片参考
							不含税单价				
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C		
1	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.B2.1/IN2.B3.1 2.规格尺寸：箭头H38 英文H36 中文H32 x D5mm 3.5mm实心钢制立体字、箭头 4.哑面乱纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	437.64	83.36	521.00	1,042.00	
2	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.B1.1 /IN2.B1.2/IN2.B1.3/IN2.B1.4 2.规格尺尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 x D5mm 3.5mm实心钢制立体字、箭头 4.哑面乱纹比照室内材料MT-204A 5.防潮型处理 6.背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 7.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 8.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	墙	4.00	636.72	121.28	758.00	3,032.00	
3	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.1F.1 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 ICON H70 x D5mm 3.5mm实心钢制立体字、箭头、ICON 4.哑面乱纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	2,202.48	419.52	2,622.00	2,622.00	
4	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.1F.2 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 ICON H70 x D5mm 3.5mm实心钢制立体字、箭头、ICON 4.哑面乱纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,791.72	341.28	2,133.00	2,133.00	
5	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.1F.3 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 ICON H70 x D5mm 3.5mm实心钢制立体字、箭头、ICON 4.哑面乱纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	2,441.88	465.12	2,907.00	2,907.00	
6	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.1F.4 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 x D5mm 3.5mm实心钢制立体字、箭头 4.哑面乱纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	995.40	189.60	1,185.00	1,185.00	
7	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.1F.5 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 x D5mm 3.5mm实心钢制立体字、箭头 4.哑面乱纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	875.28	166.72	1,042.00	1,042.00	



国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-MM酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
8	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.1F.6 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字、箭头 4.喷面乳玫比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱打入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	955.08	181.92	1,137.00	1,137.00	
9	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.2F.1 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 ICON H70 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字、箭头、ICON 4.喷面乳玫比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱打入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。。	组	1.00	1,313.76	250.24	1,564.00	1,564.00	
10	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.2F.2 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字、箭头 4.喷面乳玫比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱打入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,074.36	204.64	1,279.00	1,279.00	
11	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.2F.3 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 ICON H70 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字、箭头、ICON 4.喷面乳玫比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱打入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,313.76	250.24	1,564.00	1,564.00	
12	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.2F.4 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 ICON H70 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字、箭头、ICON 4.喷面乳玫比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱打入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,831.20	348.80	2,180.00	2,180.00	
13	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.2F.5 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 ICON H70 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字、箭头、ICON 4.喷面乳玫比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱打入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,751.40	333.60	2,085.00	2,085.00	
14	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.2F.6 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字、箭头、ICON 4.喷面乳玫比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱打入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	2,335.20	444.80	2,780.00	2,780.00	


国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-MM酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
15	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.2F.7 2.规格尺寸：箭头H30 英文H21 中文H22 ICON H70 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字、箭头、ICON 4.哑面乱纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,911.00	364.00	2,275.00	2,275.00	
16	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.2F.8 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字、箭头 4.哑面乱纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,671.60	318.40	1,990.00	1,990.00	
17	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.2F.9 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 ICON H70 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字、箭头、ICON 4.哑面乱纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,353.24	257.76	1,611.00	1,611.00	
18	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.2F.10 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 ICON H70 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字、箭头、ICON 4.哑面乱纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	2,394.84	456.16	2,851.00	2,851.00	
19	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.2F.11 / IN2.2F.12 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字、箭头 4.哑面乱纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	437.64	83.36	521.00	1,042.00	← CNCC 国家会议中心 ↑ CNCC 国家会议中心
20	MM酒店公共区域	IN2	方向指引标牌	1.项目编号：IN2.17.1 2.规格尺寸：箭头H30 英文H23 中文H22 x D5mm 4.哑面乱纹比照室内材料MT-204A 5.背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	477.12	90.88	568.00	568.00	
21	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.BL.1 2.规格尺寸：英文H36 中文H32 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 防潮湿处理 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	组	1.00	238.56	45.44	284.00	284.00	
22	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.BL.2、IN3.BL.4 2.规格尺寸：英文H36 中文H32 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 防潮湿处理 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	组	2.00	875.28	166.72	1,042.00	2,084.00	


国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-MM酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
23	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.B1.3、IN3.B1.5、IN3.B1.8、IN3.B1.11 2.规格尺寸：英文ICON H200 x D10mm 3.10mm实心铜制立体符号哑面乱纹比照室内材料MT-204A 直接贴附于墙面 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	个	4.00	404.04	76.96	481.00	1,924.00	
24	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.B1.6、IN3.B1.7、IN.B1.9、IN3.B1.10、IN.B1.12~IN.B1.15 2.规格尺寸：英文H36 中文H32 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 防潮型处理 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	组	8.00	357.84	68.16	426.00	3,408.00	
25	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.1F.1~IN3.1F.10 2.规格尺寸： 接待H40 x D10 底座 W300 x H3 x D40mm 收银H40 x D10 底座 W230 x H3 x D40mm 团体接待H32 x D5 底座 W380 x H3 x D40mm 3.D10mm实心铜制立体字 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 底座：3mm铜制底板，边缘倒圆角 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	组	10.00	941.64	179.36	1,121.00	11,210.00	
26	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.2F.1、IN3.2F.2 2.规格尺寸：英文H36 中文H32 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	组	2.00	556.92	106.08	663.00	1,326.00	
27	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.2F.4 2.规格尺寸：英文H36 中文H32 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	组	1.00	517.44	98.56	616.00	616.00	
28	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.2F.5~IN3.2F.10 2.规格尺寸：英文H43 中文H40 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	组	6.00	603.12	114.88	718.00	4,308.00	
29	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.2F.11 2.规格尺寸：英文H36 中文H32 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	组	1.00	517.44	98.56	616.00	616.00	



国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-MM酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价				
						A	供应单价（元）B	安装单价（元）C	单价（元）D=B+C	不含税总价（元）E=A*D	
30	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.2F.12，IN3.2F.13 2.规格尺寸：英文H36 中文H32 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	组	2.00	597.24	113.76	711.00	1,422.00	
31	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.2F.14 2.规格尺寸：英文H36 中文H32 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	组	1.00	556.92	106.08	663.00	663.00	
32	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.2F.15、IN3.2F.16 2.规格尺寸：英文H36 中文H32 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	组	2.00	597.24	113.76	711.00	1,422.00	
33	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.2F.19~IN3.2F.23 2.规格尺寸：英文H43 中文H40 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	组	5.00	556.92	106.08	663.00	3,315.00	
34	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.2F.24 2.规格尺寸：英文H36 中文H32 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	组	1.00	556.92	106.08	663.00	663.00	
35	MM酒店公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.2F.25 2.规格尺寸：英文H43 中文H40 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	716.52	136.48	853.00	853.00	
36	MM酒店公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.2F.26 2.规格尺寸：英文H36 中文H32 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	597.24	113.76	711.00	711.00	
37	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.1A.1 2.规格尺寸：W450 x H1000 x D30mm 3.底板：同室内设计石材ST-204 激光切割镂空字面边 LOGO：5mm实心铜制立体字 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 外框：2mm乱纹古铜比照室内设计材料MT-204A 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	个	1.00	849.24	161.76	1,011.00	1,011.00	


国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-MM酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
38	公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.17.2 2.规格尺寸：英文H36 中文H32 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 哑面乱纹比照室内材料MT-204A 背后加铁脚柱打入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	517.44	98.56	616.00	616.00	
39	MM酒店公共区域	IN4	楼层号类	1.项目编号：IN4 2.规格尺寸：W300 x H1033 x D20mm 3.底板：2mm哑面乱纹冲铝成型底板(比照室内设计材质MT-204A)内含饰封上哑面颜色比照PMS WARM GRAY 3C，直接挂装于墙面 楼层号数：3mm实心哑面黄铜立体字 (比照室内设计材质MT-208 香槟金涂层铝) 底板先饰到数字再贴贴立体字以加强固定 4.3片指标讯息皆不相同，报价综合考虑 5.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 6.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	11.00	2,945.88	561.12	3,507.00	38,577.00	
40	公共区域	IN5	洗手间－门/墙面	1.项目编号：IN5a 2.规格尺寸：H200 3.10mm实心铜制立体符号哑面乱纹比照室内材料MT-204A 直接贴贴于墙面 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	个	4.00	404.04	76.96	481.00	1,924.00	
41	公共区域	IN5	洗手间－门/墙面	1.项目编号：IN5b 2.规格尺寸：H200 3.10mm实心铜制立体符号哑面乱纹比照室内材料MT-204A 直接贴贴于墙面 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	个	4.00	404.04	76.96	481.00	1,924.00	
42	公共区域	IN5	洗手间－门/墙面	1.项目编号：IN5c 2.规格尺寸：H177mm 3.10mm实心铜制立体符号哑面乱纹比照室内材料MT-204A 直接贴贴于墙面 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	个	3.00	404.04	76.96	481.00	1,443.00	
43	公共区域	IN5	洗手间－门/墙面	1.项目编号：IN5d 2.规格尺寸：H200 3.10mm实心铜制立体符号哑面乱纹比照室内材料MT-204A 直接贴贴于墙面 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	个	1.00	404.04	76.96	481.00	481.00	
44	公共区域	IN5	洗手间－侧招	1.项目编号：IN5e.1F.1、IN5e.2F.1 2.规格尺寸：W310 x H175 x D30mm 3.灯箱： 双面灯箱，哑面乱纹古铜底板比照室内设计材料MT-204A) ICON激光切割镂空效果色温光线亮力与灯箱齐平 侧边嵌入墙面，色温配合整体照明 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	个	2.00	1,074.36	204.64	1,279.00	2,558.00	

国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-MM酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
45	公共区域	IN5	洗手间－侧挂	1.项目编号：IN5e.2F.2-IN5e.2F.5 2.规格尺寸：W310 x H175 x D30mm 3.灯箱： 双面灯箱，哑面乳纹古铜底板(比照室内设计材料MT-204A) ICON激光切割镂空烧白色透光压克力与灯箱齐平 侧边镶入墙面，色温配合整体照明 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件。	个	4.00	1,380.12	262.88	1,643.00	6,572.00	
46	MM酒店公共区域	IN5	洗手间－侧挂	1.项目编号：IN5e.1F.1 2.规格尺寸：W245 x H175 x D30mm，单面灯箱 3.灯箱： 哑面乳纹古铜底板(比照室内设计材料MT-204A) ICON激光切割镂空双白色透光压克力与灯箱齐平 侧边镶入墙面 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	个	1.00	808.92	154.08	963.00	963.00	
47	MM酒店公共区域	IN5	楼层楼层号	1.项目编号：IN5 2.规格尺寸：H60 x D5mm 3.楼层楼层号： 5mm实心铜制立体字 哑面乳纹比照室内材料MT-204A TONE ON TONE 背后加装脚柱钉入门套以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	个	40.00	78.96	15.04	94.00	3,760.00	
48	MM酒店公共区域	IN8	楼厅加逃火窗标牌	1.项目编号：IN8 2.规格尺寸：W104 x H49 x D1mm 3.中文H6.2 英文H5mm金属版材质同MT-204B 文字铣刻上哑面漆比照 PMS WARM GRAY 3C 直接贴于按钮下方 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	11.00	59.64	11.36	71.00	781.00	
49	MM酒店公共区域	IN11	楼梯标牌	1.项目编号：IN11 2.规格尺寸：W200 x H50 x D2mm 3.2mm不锈钢哑面烤漆颜色比照所在位置墙面 信息直印： 浅色背景印色比照PMS warm gray 11c 深色背景印色比照PMS warm gray 3c 直接贴于墙面 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	21.00	49.56	9.44	59.00	1,239.00	
50	MM酒店公共区域	IN12	电梯编号	1.项目编号：IN12 2.规格尺寸：H35 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字 哑面乳纹比照室内材料MT-204A TONE ON TONE 直接贴于电梯门套 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	40.00	364.56	69.44	434.00	17,360.00	
51	MM酒店公共区域	IN13	无障碍电梯标示	1.项目编号：IN13 2.规格尺寸：W38 x H60 x D5mm 3.5mm实心铜制立体字号 哑面乳纹比照室内材料MT-204A TONE ON TONE 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	个	10.00	119.28	22.72	142.00	1,420.00	


国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-MM酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
52	MM酒店公共区域	RG	规则章程标牌-单独	1.项目编号：RG B1.1 2.规格尺寸：W440 x H730 xD8mm 3.四边各10mm 316不锈钢拉丝边框，喷面铝粉涂层颜色比照所在位置墙面TL-206，Dulux A991 56370 贝壳白 4.32" LCD DISPLAY 泳池规章、水质等相关讯息使用电子屏幕呈现 5.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 6.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	个	1.00	1,114.68	212.32	1,327.00	1,327.00	
53	MM酒店公共区域	RG	规则章程标牌-桑拿、蒸气室、健身房	1.项目编号：RG B1.2-RG B1.8 2.规格尺寸：W300 x H450 xD8mm 3.3mm 316不锈钢板，喷面铝粉涂层颜色比照所在位置墙面TL-206，Dulux A991 56370 贝壳白 内文：直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	7.00	536.76	102.24	639.00	4,473.00	
54	MM酒店公共区域	PD	泳池水深标示	1.项目编号：PD 2.规格尺寸：英文HBD ICON 直径100mm 3.于地铺石材面上凹刻上喷面白色与红色漆 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	4.00	1,094.52	208.48	1,303.00	5,212.00	
55	MM酒店公共区域	LK	置物柜编号	1.项目编号：LK 2.规格尺寸：直径35mm x D1mm 3.厚度1mm 316不锈钢金属片，拜涂哑面深灰色，质感颜色同室内设计材质MT-212，数字直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	84.00	26.04	4.95	31.00	2,604.00	
56	MM酒店公共区域	FB	整厅LOGO标牌	1.项目编号：FB 2.规格尺寸：H700 x W500mm 3.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 4.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	5.60	2,242.80	427.20	2,670.00	13,350.00	
57	MM酒店公共区域	HD	消火栓	1.项目编号：HD 2.规格尺寸：英文H18 中文32.8 x D3mm 3.3mm实心烟剖立体字 哑面乳胶比照MT-204A 背后加装脚柱钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	38.00	364.56	69.44	434.00	16,492.00	
58	MM酒店公共区域	BOH	后勤专用	1.项目编号：BOH 2.规格尺寸：W200 x H50 x D2mm 3.2mm不锈钢哑面烤漆颜色比照所在位置墙面 信息丝印或直印： 浅色背景印色比照PMS warm gray 11c 深色背景印色比照PMS warm gray 3c 直接贴于墙面 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	44.00	51.24	9.76	61.00	2,684.00	
59	MM酒店公共区域	MES	前场机电	1.项目编号：MES 2.规格尺寸：W200 x H50 x D2mm 3.2mm不锈钢哑面烤漆颜色比照所在位置墙面 信息丝印或直印： 浅色背景印色比照PMS warm gray 11c 深色背景印色比照PMS warm gray 3c 直接贴于墙面 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	20.00	51.24	9.76	61.00	1,220.00	

国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-MM酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
60	MM酒店公共区域	IND	电梯到站指引灯	1.项目编号：IND 2.规格尺寸：H75 x 凸出D10mm 3.电梯门头金属雷射切割镂空 表面亚白色透光压克力 凸出表面10mm 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	40.00	200.20	56.80	355.00	14,200.00	
61	MM酒店公共区域	LC8	呼梯按钮	1.项目编号：LC8 2.规格尺寸：按钮直径35mm 3.按钮材质同底板MT-104 黑色拉丝不锈钢箭头与圆框镂空背衬白色透光压克力 平时不亮光，按下后明亮 LPA建议：色温 2700K，光源功率控制在0.3w-0.5w范围内 4.KT-01D无障碍电梯盲文； 直径15mm，直接于金属面板上 打凸约0.2~0.5mm 5.3~16F：上下按钮各1个，17F：只有往下的按钮 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	43.00	185.64	35.36	221.00	9,503.00	
62	RC酒店公共区域	GR13	执行线阻/挡烟垂壁	1.项目编号：GR13 2.3M不透光膜型77号-39，镂空切割文字贴附于墙上； 3.包含详细制作等完成此项工作的全部相关费用； 4.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	46.00	63.00	27.00	90.00	4,140.00	
63	MM酒店公共区域		1:1打样费用	1.包含MM酒店全部公共区域标识1:1打样的全部相关费用； 2.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	项	1.00	18,648.50	10,041.50	28,690.00	28,690.00	
64	合计									256,238.00	

国家会议中心二期配套部分 B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分 B24地块（酒店综合楼）标识工程-MM酒店客房区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
1	MM酒店客房区域	GR1	楼层楼层号	1.项目编号：GR1 2.规格尺寸：箭头H40 x D39.3mm 数字 H51x D32.4mm 3.底板激光切割数字/箭头，内衬白色透光压克力， 内打光，平时常亮，电梯到达时上或下的箭头会闪烁 LPA建议：色温 2700K，光源功率控制在 0.3w-0.5w范围内 数字/箭头：烤喷面白色透光压克力凸出底板 10mm 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	84.00	357.84	68.16	426.00	35,784.00	
2	MM酒店客房区域	GR2	加强火警标示	1.项目编号：GR2 2.规格尺寸：中文H6.2 / 英文H5mm 3.文字独立于挂墙面板 上喷面漆 PMS WARM GRAY 3C 放置范围：W70.4 x H23.9 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	12.00	172.20	32.80	205.00	2,460.00	
3	MM酒店客房区域	GR4	房号方向指引	1.项目编号：GR4 2.规格尺寸：箭头W30.5 x 30 x D5mm 数字 H40 x D5mm 3.5mm实心金属立体字材质同室内设计材料 MT-101 深灰色粉末涂层铝 Dark Grey Powder Coated Aluminum 加装隐性钉入墙面以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	24.00	536.76	102.24	639.00	15,336.00	
4	MM酒店客房区域	GR5	客房房号	1.项目编号：GR5 2.规格尺寸：玻璃件：W220 x H70 x 深度以SCDA最终图纸深度+8mm 数字激光雕刻H20 x D20mm 数字 H40 x D5mm 3.玻璃特内数字激光雕刻，居中于玻璃特内 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	个	673.00	1,046.32	199.68	1,246.00	838,904.00	
5	MM酒店客房区域	GR6	客房紧急疏生图	1.项目编号：GR6 2.规格尺寸：W200 x H 200 x D3mm 3.压克力正面与侧边喷面喷漆颜色比照PMS 7533U 边边圆角滑处理 内文丝印或直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	673.00	105.84	20.16	126.00	84,798.00	
6	MM酒店客房区域	GR7	楼梯标示	1.项目编号：GR7 2.规格尺寸：W200 x H50 x D2mm 3.2mm不锈钢喷面铸漆颜色比照所在位置墙面WC-104 (Dulux 30YY 72/009) 信息直印： 浅色背景印色比照 PMS warm gray 11c 深色背景印色比照 PMS warm gray 3c 直接粘于墙面 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	35.00	56.28	10.72	67.00	2,345.00	
7	MM酒店客房区域	GR9	消防设备	1.项目编号：GR9 2.规格尺寸： 3.消火栓：英文H18 / 中文H32.8 3mm实心金属立体字材质同室内设计材料MT-101 深灰色粉末涂层铝 Dark Grey Powder Coated Aluminum 立体字背面经磨免单字或笔划脱落 4.执行机构 / 指示标志：英文H16 中文H23mm 3M不透光贴膜7725-22 玻面板加下拉位直喷 面板背面颜色比照墙面 5.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 6.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	119.00	398.16	75.84	474.00	56,406.00	

国家会议中心二期配套部分 B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分 B24地块（酒店综合楼）标识工程-MM酒店客房区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价			不含税总价（元）	图片参考
							不含税单价				
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
8	MM酒店客房区域	GR9	消防设备	1.项目编号：GR9 2.规格尺寸： 3.消火栓：英文H18 / 中文H32.8 3mm实心金属立体字封质同室内设计材料 MT-101 深灰色粉末涂层铝 Dark Grey Powder Coated Aluminum 立体字需架悬浮先单字成笔划脱落 4.执行机构 / 感烟探测：英文H18 中文H25mm 304不透光敏感7725-22 或面板卸下数位直喷 面板独深雾面颜色比照墙面 5.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 6.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	24.00	192.36	36.64	229.00	5,496.00	
9	MM酒店客房区域	GR10	电梯编号	1.项目编号：GR10 2.规格尺寸：H35 x D5mm 3.5mm实心金属立体字TONE ON TONE 材质比照电梯门套MT-104黑色拉丝不锈钢 加装背柱钉入门套以加强固定 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	84.00	259.20	56.80	355.00	29,820.00	
10	MM酒店客房区域	GR11	无障碍电梯标示	1.项目编号：GR11 2.规格尺寸：W385 x H60 x D5mm 3.实心金属立体符号TONE ON TONE 材质比照呼梯按钮面板 MT-104黑色拉丝不锈钢 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	个	12.00	119.28	22.72	142.00	1,704.00	
11	MM酒店客房区域	GR12	前场机电	1.项目编号：GR12 2.规格尺寸：W200 x H50 x D2mm 3.2mm不锈钢哑面拉沫颜色比照所在位置墙面 WC-104 (Dulux 30YY 72/009) 信息直印： 浅色背景印色比照PMS warm gray 11c 深色背景印色比照PMS warm gray 3c 直接贴于墙面 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	68.00	56.28	10.72	67.00	4,556.00	
12	MM酒店客房区域	BO4	后勤专用	1.项目编号：BOH 2.规格尺寸：W200 x H50 x D2mm 3.2mm不锈钢哑面拉沫颜色比照所在位置墙面 WC-104 (Dulux 30YY 72/009) 信息直印： 浅色背景印色比照PMS warm gray 11c 深色背景印色比照PMS warm gray 3c 直接贴于墙面 4.数字开门锁，设为双门同锁在右边门片， 有门把对齐门把，若无门把标距离边60mm 5.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 6.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	24.00	56.28	10.72	67.00	1,608.00	
13	MM酒店客房区域	LCB	呼梯按钮	1.项目编号：LCB 2.规格尺寸：按钮直径35mm 3.按钮材质同底版MT-104 黑色拉丝不锈钢箭头 与圆框镭空背衬白色透光压克力 平时不亮光，按下后呼亮 LPA建议：色温 2700K，光源功率控制在0.3w 0.5m范围内 4.KT-01D无障碍电梯盲文： 直径1.5mm，直接于金属面板上打凸点 0.2~0.5mm 5.3~16F：上下按键各1个，17F：只有往下的按钮 6.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 7.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	115.00	185.64	35.36	221.00	25,415.00	
14	MM酒店客房区域		1:1打样费用	1.包含MM酒店全部客房区域标识1:1打样的全部相关费用； 2.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	项	1.00	6,337.50	3,412.50	9,750.00	9,750.00	
15	合计									1,115,382.00	

国家会议中心二期配套部分 B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-MM酒店后勤区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
1	MM酒店后勤区域	BH1	设施标牌	1.项目编号：BH1 2.规格尺寸：W180 x H75 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力 讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	187.00	46.20	8.80	55.00	10,285.00	
2	MM酒店后勤区域	BH2	机房标牌	1.项目编号：BH2 2.规格尺寸：W180 x H75 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力 讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	192.00	46.20	8.80	55.00	10,560.00	
3	MM酒店后勤区域	BH3	方向指引标牌	1.项目编号：BH3 2.规格尺寸：W320 x H900 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力 讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	33.00	344.40	65.60	410.00	13,530.00	
4	MM酒店后勤区域	BH4	洗手间标牌	1.项目编号：BH4 2.规格尺寸：W75 x H180 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力 讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	3.00	46.20	8.80	55.00	165.00	
5	MM酒店后勤区域	BH5	梯厅楼层号数标牌	1.项目编号：BH5 2.规格尺寸：H180 x D5mm 3.5mm黑色哑面压克力 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	68.00	78.96	15.04	94.00	6,392.00	1 2 B1
6	MM酒店后勤区域	BH6	梯厅逃生图	1.项目编号：BH6 2.规格尺寸：W400 x H400 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力 讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	67.00	185.64	35.36	221.00	14,807.00	
7	MM酒店后勤区域	BH7	逃生梯标牌	1.项目编号：BH7 2.规格尺寸：W180 x H75 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力 讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	119.00	46.20	8.80	55.00	6,545.00	
8	MM酒店后勤区域	BH8	楼梯间楼层号数标牌	1.项目编号：BH8 2.规格尺寸： 标准楼层 H400 x D5mm 中间楼层 数字H250 分割线W220 x H5 x D5mm 3.5mm黑色哑面压克力 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	263.00	238.56	45.44	284.00	74,692.00	
9	MM酒店后勤区域	BH9	消防设备	1.项目编号：BH9 2.规格尺寸：W180 x H75 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力 讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	193.00	46.20	8.80	55.00	10,615.00	
10	MM酒店后勤区域	BH10	避险标牌	1.项目编号：BH10 2.规格尺寸：W50 x H50 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力 讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1,302.00	36.12	6.88	43.00	55,986.00	
11	MM酒店后勤区域		1:1打样费用	1.包含MM酒店全部后勤区域标识1:1打样的全部相关费用； 2.未尽事宜详见图纸，招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	项	1.00	2,600.00	1,400.00	4,000.00	4,000.00	
12	合计									207,577.00	

国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-RC酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
1	RC酒店公共区域	IN2	总导览	1.项目编号：IN2.1F.1、IN2.1F.3 2.规格尺寸：中文：H24 x D8mm 英文：H22 x D8mm 数字：H25 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字 比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	5,275.20	1,004.80	6,280.00	12,560.00	
2	RC酒店公共区域	IN2	总导览	1.项目编号：IN2.1F.2、IN2.B3.1、IN2.B2.1、IN2.2F.2 2.规格尺寸：中文：H24 x D8mm 英文：H22 x D8mm 数字：H25 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字 比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	4.00	3,517.08	669.92	4,187.00	16,748.00	
3	RC酒店公共区域	IN2	总导览	1.项目编号：IN2.B1.1、IN2.2F.1 2.规格尺寸：中文：H24 x D8mm 英文：H22 x D8mm 数字：H25 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字 比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	5,009.76	954.24	5,964.00	11,928.00	
4	RC酒店公共区域	IN3	设施标牌－宴会厅	1.项目编号：IN3.1F.1、IN3.1F.2 2.规格尺寸：中文：H55 x D15mm 英文：H50 x D15mm 3.厚度15mm实心三维立体字，比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	1,691.76	322.24	2,014.00	4,028.00	
5	RC酒店公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.1F.4 2.规格尺寸：中文：H30 x D8mm 英文：H28 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照入口金属烤漆颜色（AA-504） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	689.64	131.36	821.00	821.00	
6	RC酒店公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.1F.6 2.规格尺寸：中文：H30 x D8mm 英文：H28 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,008.00	192.00	1,200.00	1,200.00	
7	RC酒店公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.1F.3、IN3.1F.5 2.规格尺寸：中文：H30 x D8mm 英文：H28 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照入口金属烤漆颜色（AA-504） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	530.88	101.12	632.00	1,264.00	
8	RC酒店公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.2F.1-IN3.2F.3 2.规格尺寸：中文：H30 x D8mm 英文：H28 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照入口金属烤漆颜色（AA-504） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	3.00	950.72	97.28	608.00	1,824.00	

国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-RC酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
9	RC酒店公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.2F.4~IN3.2F.9 2.规格尺寸：中文：H30 x D8mm 英文：H28 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照入口金属烤漆颜色（AA-504） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	6.00	546.84	104.16	651.00	3,906.00	
10	RC酒店公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.B1.12、IN3.B1.14~IN3.B1.16、IN3.B1.21~IN3.B1.24 2.规格尺寸：中文：H30 x D8mm 英文：H28 x D8mm 3.激光切割文字－3M不透光胶膜白色 3630-20 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	8.00	328.44	62.56	391.00	3,128.00	
11	RC酒店公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.B1.13、IN3.B1.25 2.规格尺寸：中文：H30 x D8mm 英文：H28 x D8mm 3.激光切割文字－3M不透光胶膜白色 3630-20 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	331.80	63.20	395.00	790.00	
12	RC酒店公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.B1.11、IN3.B1.17~IN3.B1.20、IN3.B1.26 2.规格尺寸：中文：H30 x D8mm 英文：H28 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照入口金属烤漆颜色（AA-504）或比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	6.00	656.88	125.12	782.00	4,692.00	
13	RC酒店公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.B1.3 2.规格尺寸：中文：H30 x D8mm 英文：H28 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照入口金属烤漆颜色（AA-504） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	437.64	83.36	521.00	521.00	
14	RC酒店公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.B1.4 2.规格尺寸：中文：H30 x D8mm 英文：H28 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	328.44	62.56	391.00	391.00	
15	RC酒店公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.B1.1、IN3.B1.2、IN3.B1.5~IN3.B1.10 2.规格尺寸：H40 x D15mm 3.厚度15mm实心三维立体字 比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	8.00	158.76	30.24	189.00	1,512.00	
16	RC酒店公共区域	IN3	设施标牌	1.项目编号：IN3.1F.7~IN3.1F.12 2.规格尺寸：中文：H65 x D15mm 英文：H50 x D15mm 3.厚度15mm实心三维立体字，比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	6.00	776.16	147.84	924.00	5,544.00	宴会厅 BALLROOM I

国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-RC酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
17	RC酒店公共区域	IN4	方向指引	1.项目编号：IN4.1F.1、IN4.1F.2 2.规格尺寸：中文：H24 x D8mm 英文：H20 x D8mm 箭头：H24 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照入口金属烤漆颜色（AA-504）或比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	4,114.32	783.68	4,898.00	9,796.00	
18	RC酒店公共区域	IN4	方向指引	1.项目编号：IN4.1F.3 2.规格尺寸：中文：H24 x D8mm 英文：H20 x D8mm 箭头：H24 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	2,554.44	486.56	3,041.00	3,041.00	
19	RC酒店公共区域	IN4	方向指引	1.项目编号：IN4.1F.4 2.规格尺寸：中文：H24 x D8mm 英文：H20 x D8mm 箭头：H24 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	497.28	94.72	592.00	592.00	
20	RC酒店公共区域	IN4	方向指引	1.项目编号：IN4.2F.1 2.规格尺寸：中文：H24 x D8mm 英文：H20 x D8mm 箭头：H24 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	2,355.36	448.64	2,804.00	2,804.00	
21	RC酒店公共区域	IN4	方向指引	1.项目编号：IN4.2F.2 2.规格尺寸：中文：H24 x D8mm 英文：H20 x D8mm 箭头：H24 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照入口金属烤漆颜色（AA-504） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	2,554.44	486.56	3,041.00	3,041.00	
22	RC酒店公共区域	IN4	方向指引	1.项目编号：IN4.2F.3 2.规格尺寸：中文：H24 x D8mm 英文：H20 x D8mm 箭头：H24 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照入口金属烤漆颜色（AA-504） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	430.92	82.08	513.00	513.00	
23	RC酒店公共区域	IN4	方向指引	1.项目编号：IN4.B1.1 2.规格尺寸：中文：H24 x D8mm 英文：H20 x D8mm 箭头：H24 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,957.20	372.80	2,330.00	2,330.00	
24	RC酒店公共区域	IN4	方向指引	1.项目编号：IN4.B1.2 2.规格尺寸：中文：H24 x D8mm 英文：H20 x D8mm 箭头：H24 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字，比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,579.20	300.80	1,880.00	1,880.00	

国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-RC酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
26	RC酒店公共区域	IN5	电梯厅楼层号	1.项目编号：IN 5 2.规格尺寸：H90 x D15mm 3.厚度15mm三维立体字 比照入口金属烤漆颜色（AA-504） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	13.00	158.76	30.24	189.00	2,457.00	
27	RC酒店公共区域	IN6	加强火灾警示	1.项目编号：IN 6 2.规格尺寸：W140 x H50 x D15mm 3.1.2mm 金属板（ML-500）弯折成型，文字蚀刻上色喷涂PMS warm gray 3C 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	13.00	59.64	11.36	71.00	923.00	
28	RC酒店公共区域	IN7	餐饮与设施Logo	1.项目编号：IN 7 2.规格尺寸：中文：H55 x D15mm 英文：H50 x D15mm 3.厚度15mm实心三维立体字，比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	6.00	776.16	147.84	924.00	5,544.00	宴会厅 BALLROOM 
29	RC酒店公共区域	IN8	洗手间标识	1.项目编号：IN8.1F.1、IN8.2F.1 2.规格尺寸：男女：H180 x D20mm 无障碍：H148 x D20mm 3.厚度20mm三维立体符号，比照入口金属烤漆颜色（AA-504）或比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	3.00	1,293.60	246.40	1,540.00	4,620.00	
30	RC酒店公共区域	IN9	洗手间标识	1.项目编号：IN8.1F.2、IN8.1F.6、IN8.2F.4、IN8.BL.2、IN8.BL.1 2.规格尺寸：H180 x D20mm 3.厚度20mm三维立体符号，比照入口金属烤漆颜色（AA-504）或比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	5.00	430.92	82.08	513.00	2,565.00	
31	RC酒店公共区域	IN9	洗手间标识	1.项目编号：IN8.1F.3、IN8.1F.7、IN8.2F.2 2.规格尺寸：H148 x D20mm 3.厚度20mm三维立体符号，比照入口金属烤漆颜色（AA-504）或比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	3.00	430.92	82.08	513.00	1,539.00	
32	RC酒店公共区域	IN8	洗手间标识	1.项目编号：IN8.1F.4、IN8.2F.3、IN8.BL.3、IN8.BL.4 2.规格尺寸：H180 x D20mm 3.厚度20mm三维立体符号，比照入口金属烤漆颜色（AA-504）或比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	4.00	430.92	82.08	513.00	2,052.00	
33	RC酒店公共区域	IN8	洗手间标识	1.项目编号：IN8.1F.5 2.规格尺寸：男女：H180 x D20mm，母婴：H172 x D20mm 3.厚度20mm三维立体符号，比照入口金属烤漆颜色（AA-504）或比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,293.60	246.40	1,540.00	1,540.00	

国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-RC酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
34	RC酒店公共区域	IN8	洗手间标识	1.项目编号：IN8.1F.8 2.规格尺寸：母婴：H172 x D20mm 3.厚度20mm三维立体符号，比照入口金属烤漆颜色（AA-504）或比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	430.92	82.08	513.00	513.00	
35	RC酒店公共区域	IN8	洗手间标识	1.项目编号：IN8.1F.1、IN8.1F.1、IN8.B1.5 2.规格尺寸：男女：H180 x D20mm 3.厚度20mm三维立体符号，比照入口金属烤漆颜色（AA-504）或比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	3.00	862.68	164.32	1,027.00	3,081.00	
36	RC酒店公共区域	IN9	桌面标示	1.项目编号：IN 9 2.规格尺寸：W300 x H65 x D30mm 3.底座：1.2mm 金属不锈钢底层烤漆颜色比照ML500，CONCIERGE饰面PMS WARM GRAY 2U。 插件区：5mm实心金属立体字烤漆颜色比照ML500 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	5.00	1,751.40	333.60	2,085.00	10,425.00	
37	RC酒店公共区域	IN10	楼厅残障标示	1.项目编号：IN 10 2.规格尺寸：H300 x D10mm 3.15mm实心金属（AA-504）三维立体符号 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	10.00	318.36	60.64	379.00	3,790.00	
38	RC酒店公共区域	IN11	员工专用	1.项目编号：IN 11 2.规格尺寸：W200 x H40 x D1.2mm 3.1.2mm 实心金属底板颜色比照入口金属 烤漆颜色（AA-504），文字丝印上色 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	61.00	78.96	15.04	94.00	5,734.00	
39	RC酒店公共区域	IN12	防火门常闭	1.项目编号：IN12 2.规格尺寸：W330 x H40mm 3.激光切割文字 - 3m 不透光角膜 白色 3630-20 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	52.92	10.08	63.00	126.00	
40	RC酒店公共区域	IN13	后勤设施	1.项目编号：IN 13 2.规格尺寸：W160 x H40 x D1.2mm 3.1.2mm 实心金属底板颜色比照入口金属 烤漆颜色（AA-504），文字丝印上色 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	7.00	72.24	13.76	86.00	602.00	
41	RC酒店公共区域	IN14	电梯轿号	1.项目编号：IN 14 2.规格尺寸：H35 x D5mm 3.5mm实心金属(AA-504)立体字 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	23.00	252.00	48.00	300.00	6,900.00	
42	RC酒店公共区域	IN15	电梯到站灯	1.项目编号：IN 15 2.规格尺寸：H80-100 x D15mm 3.订制玻璃灯具，按照图片等比例制作 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	23.00	875.28	166.72	1,042.00	23,966.00	

国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-RC酒店公共区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
43	RC酒店公共区域	IN16	水质检测公示牌	1.项目编号：IN 16 2.规格尺寸：W600 x H900 x D10mm 3.底板：5mm 压克力烤漆板面黑色，所有油边须去角边及磨洞处理(勿尖锐) 文字资讯：直印 挡人牌：2mm 压克力烤漆哑面黑色，所有油边须去角边及磨洞处理(勿尖锐) 文字资讯：直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,081.08	205.92	1,287.00	1,287.00	
44	RC酒店公共区域	IN17	消防设备标示	1.项目编号：IN 17 2.规格尺寸：中文：H30 x D2mm 英文：H16 x D2mm 3.厚度2mm实心三维立体字 比照入口金属烤漆颜色（AA-504）或比照公区金属烤漆颜色（ML-500） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	14.00	344.40	65.60	410.00	5,740.00	
45	RC酒店公共区域	IN18	楼梯逃生标示	1.项目编号：IN 18 2.规格尺寸：W150 x H220 x D1.2mm 背板：W120 x H190 x D3mm 3.1.2mm金属板(ML-01)，文字内容直印上色，背贴底板3mm压克力烤漆颜色 PMS WARM GRAY 11C。 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	384.72	73.28	458.00	916.00	
46	RC酒店公共区域	SR	安全规章	1.项目编号：SR 1 2.规格尺寸：尺寸根据实际文字进行变化 3.2mm 不锈钢氟碳烤漆哑面黑色，文字蚀刻上色哑面白色及哑面红色 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	8.00	457.80	87.20	545.00	4,360.00	
47	RC酒店公共区域	SR	安全规章 - 水深标示	1.项目编号：SR 2 2.规格尺寸：符号：H130mm 水深：H72mm 3.文字/符号：石材雕刻2mm后上哑面白色及哑面红色漆 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	6.00	1,094.52	208.48	1,303.00	7,818.00	
48	RC酒店公共区域	EP1	外呼按钮	1.项目编号：EP1 2.规格尺寸：H35 x W46 x D1.2mm 3.厚度1.2mm 按钮材质同底板 ML-01 乳致油橄榄处理铜板，箭头与圆框镂空背衬白色遮光压克力，平时熄光，按下后更明亮，色温请灯光顾问建议以配合餐厅整体照明。 RC-KT-01D / KT-05D / KT-06D 无障碍盲文：直径15mm，直接于金属面板上打凸约0.2~0.5mm 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	21.00	185.64	35.36	221.00	4,641.00	
49	RC酒店公共区域	GR13	执行结构/防烟垂壁	1.项目编号：GR13 2.3M不透光贴膜7725-19，镭射切割文字贴附于墙上； 3.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 4.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	48.00	75.00	14.40	90.00	4,140.00	
50	RC酒店公共区域		1:1打样费用	1.包含RC酒店全部公共区域标识1:1打样的全部相关费用； 2.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	项	1.00	11,400.00	6,174.00	17,640.00	17,640.00	
51	合计									217,773.00	

国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-RC酒店客房区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价			不含税总价（元） E=A×D	图片参考
							不含税单价				
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C		
1	RC酒店客房区域	GR1	电梯厅楼层号	1.项目编号：GR 1 2.规格尺寸：H80mm x D15mm 3.15mm 实心金属(ML-01)制立体字/H80 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	25.00	318.36	60.64	379.00	9,475.00	
2	RC酒店客房区域	GR2	如遇火灾警示	1.项目编号：GR 2 2.规格尺寸：W140 X H50 X D15mm 3.1.2mm金属板(ML-01)弯折成型，文字铣刻上色哑面 PMS warm gray 9C 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	25.00	172.20	32.80	205.00	5,125.00	
3	RC酒店客房区域	GR3	楼厅残障标示	1.项目编号：GR 3 2.规格尺寸：H100 X D10mm 3.15mm实心金属(AA-504)三维立体符号 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	13.00	364.56	69.44	434.00	5,642.00	
4	RC酒店客房区域	GR4	电梯编号	1.项目编号：GR 4 2.规格尺寸：H35 x D5mm 3.5mm实心金属(ML-01) 立体字 5mm Solid metal (ML-01) dimensional letters 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	49.00	371.28	70.72	442.00	21,658.00	
5	RC酒店客房区域	GR5	电梯到站灯	1.项目编号：GR 5 2.规格尺寸：H80-100 x D15mm 3.订制座墙灯具，按照图片等比例制作 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	49.00	875.28	166.72	1,042.00	51,058.00	
6	RC酒店客房区域	GR6	房号方向指引	1.项目编号：GR 6 2.规格尺寸：H45 x D15mm 3.15mm 实心金属(ML-01)制三维立体字 & 箭头 / H45mm 钉装于墙面 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	71.00	636.72	121.28	758.00	53,818.00	
7	RC酒店客房区域	GR5	房号方向指引	1.项目编号：GR5.16F.1 2.规格尺寸：中文：H24 x D8mm 英文：H20 x D8mm 箭头：H24 x D8mm 3.厚度8mm实心三维立体字 比照公区金属烤漆颜色（ML-560） 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	835.80	159.20	995.00	995.00	
8	RC酒店客房区域	GR7	客房房号	1.项目编号：GR 7 2.规格尺寸：W200 x H200 x D20mm 3.立体数字：5mm实心不锈钢钛泽雾面，粘贴于底板。 底板：2mm不锈钢钛泽颜色哑面颜色 PMS7524C弯折成型，数字镭射切割镂空，10mm压克力板，房号数字立体雕刻于压克力板8mm，背衬于金属镂空处，房号导视凸出于金属板2mm正面贴5mm实心不锈钢钛泽雾面金铜色,内置LED灯，自体发光，打胶于墙面； 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	套	282.00	1,109.09	211.25	1,320.34	372,337.00	
9	RC酒店客房区域	GR8	客房紧急逃生图	1.项目编号：GR 8 2.规格尺寸：W250 x H200 x D2mm 3.2mm金属板(ML-01)，文字内容直印上色 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	张	282.00	105.84	20.16	126.00	35,532.00	

国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-RC酒店客房区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价			不含税总价（元）	图片参考
							不含税单价				
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A*D	
10	RC酒店客房区域	GR9	消防设备标示	1.项目编号：GR 9 2.规格尺寸：中文 H30 x D2mm 英文 H16 x D2mm 3.2mm实心金属（ML-01）三维立体字，立体字侧边以深色处理钉装于墙面 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	72.00	344.40	65.60	410.00	29,520.00	
11	RC酒店客房区域	GR10	员工专用	1.项目编号：GR 10 2.规格尺寸：W200 x H40 x D1.2mm 背板：W180 x H28 x D3mm 3.1.2mm金属板(ML-1)，文字内容直印上色， 背板：3mm压克力烤漆颜色 PMSWARM GRAY 11C 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	171.00	78.96	15.04	94.00	16,074.00	
12	RC酒店客房区域	GR11	健康逃生标示	1.项目编号：GR 11 2.规格尺寸：W150 x H220 x D1.2mm 背板：W120 x H190 x D3mm 3.1.2mm金属板(ML-01)，文字内容直印上色， 背板：3mm压克力烤漆颜色 PMSWARM GRAY 11C 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	24.00	384.72	73.28	458.00	10,992.00	
13	RC酒店客房区域	GR12	防火门常闭	1.项目编号：GR 12 2.规格尺寸：W330 x H40mm 3.3M不透光胶膜白色 3630-20 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	24.00	52.92	10.08	63.00	1,512.00	
14	RC酒店公共区域	EP1	外呼按钮	1.项目编号：EP1 2.规格尺寸：H35 x W46 x D1.2mm 3.厚度1.2mm 按钮材质阳底板 ML-01 乳纹油墨侧处理铜板，箭头与圆框镂空背衬白色透光压克力，平时微光，按下后更明亮。色温请灯光顾问建议以配合环境整体照明。 RC-KT-01D / KT-05D / KT-06D 无线呼叫盲文：直径1.5mm，直接于金属面板上打凸约0.2~0.5mm 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	47.00	185.64	35.36	221.00	10,387.00	
15	RC酒店客房区域		1:1打样费用	1.包含RC酒店全部客房区域所以1:1打样的全部相关费用； 2.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	项	1.00	9,932.00	5,348.00	15,280.00	15,280.00	
16	合计									639,405.00	



国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-RC酒店后勤区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元）	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C	E=A+D	
1	RC酒店后勤区域	BH1	吸烟标牌	1.项目编号：BH 1 2.规格尺寸：W180 x H75 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力，讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	150.00	46.20	8.80	55.00	8,250.00	
2	RC酒店后勤区域	BH2	机房标牌	1.项目编号：BH 2 2.规格尺寸：W180 x H75 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力，讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	76.00	46.20	8.80	55.00	4,180.00	
3	RC酒店后勤区域	BH3	方向指引标牌	1.项目编号：BH 3 2.规格尺寸：W320 x H900 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力，讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	12.00	344.40	65.60	410.00	4,920.00	
4	RC酒店后勤区域	BH4	洗手间标牌	1.项目编号：BH 4 2.规格尺寸：W75 x H180 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力，讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	9.00	46.20	8.80	55.00	495.00	
5	RC酒店后勤区域	BH5	轿厅楼层号数标牌	1.项目编号：BH 5 2.规格尺寸：H180 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力，讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	37.00	78.96	15.04	94.00	3,478.00	
6	RC酒店后勤区域	BH6	前厅逃生图标牌	1.项目编号：BH 6 2.规格尺寸：W400 x H400 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力，讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	37.00	185.64	35.36	221.00	8,177.00	
7	RC酒店后勤区域	BH7	逃生楼标牌	1.项目编号：BH 7 2.规格尺寸：W180 x H75 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力，讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	29.00	46.20	8.80	55.00	1,595.00	
8	RC酒店后勤区域	BH8	楼梯间楼层号数	1.项目编号：BH 8 2.规格尺寸：H400 x D5mm / H250 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力，讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	114.00	238.56	45.44	284.00	32,376.00	
9	RC酒店后勤区域	BH9	消火栓	1.项目编号：BH 9 2.规格尺寸：W180 x H75 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力，讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	99.00	46.20	8.80	55.00	5,399.00	
10	RC酒店后勤区域	BH10	指北标牌	1.项目编号：BH 10 2.规格尺寸：W50 x H50 x D5mm 3.5mm白色哑面压克力，讯息内容直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	317.00	36.12	6.88	43.00	13,631.00	
11	RC酒店后勤区域		1:1打样费用	1.包含RC酒店全部后勤区域标识1:1打样的全部相关费用； 2.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	项	1.00	2,600.00	1,400.00	4,000.00	4,000.00	
12	合计									86,492.00	

国家会议中心二期配套部分 B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分 B24地块（酒店综合楼）标识工程-停车场区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价			不含税总价（元） E=A*D	图片参考
							不含税单价				
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C		
一			RC酒店停车场标识							148,473.00	
1	RC酒店停车场	P1	车行引导灯箱	1.项目名称：车行引导灯箱 2.规格尺寸：W2600 x H250 x D100mm 3.灯箱：喷面暖米色不锈钢成形灯箱 PANTONE WARM GRAY 9U，喷面黑色不锈钢成形灯箱 PANTONE BLACK U，内发光文字/箭头，色温LED 4000K。 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	7.00	5,481.00	1,044.00	6,525.00	45,675.00	
2	RC酒店停车场	P2	人行引导灯箱	1.项目名称：人行引导灯箱 2.规格尺寸：W1500 x H330 x D80mm 3.灯箱：喷面黑色不锈钢成形灯箱 PANTONE BLACK U 灯面：内发光文字/箭头，色温LED 4000K 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	3,854.76	734.24	4,589.00	9,178.00	
3	RC酒店停车场	P3	柱面标示	1.项目名称：柱面标示 2.规格尺寸：详见图纸 3.文字信息：喷涂颜色 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用；	组	56.00	225.12	42.88	268.00	15,008.00	
4	RC酒店停车场	P4	柱牌		组	18.00	225.12	42.88	268.00	4,824.00	
5	RC酒店停车场	P5	墙面标示	1.项目名称：墙面标示 2.规格尺寸：详见图纸 3.文字资讯：5mm 压克力立体字烤漆喷面白色 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,081.08	205.92	1,287.00	1,287.00	
6	RC酒店停车场	P6	电梯厅标示	1.项目名称：电梯厅标示 2.规格尺寸：H120 x D50mm 3.实心不锈钢立体字烤漆颜色比照 AL-12古铜色拉丝 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	1,791.72	341.28	2,133.00	4,266.00	
7	RC酒店停车场	P6	电梯厅标示	1.项目名称：电梯厅标示 2.规格尺寸：W400 x H250 x D30mm 3.边框：实心不锈钢边框烤漆颜色比照 AL-12 底板：20mm厚钢板氧化处理（Medium Oxidized） 标志：5mm厚度实心不锈钢烤漆颜色比照 AL-12 立体字 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	2,116.80	403.20	2,520.00	5,040.00	
8	RC酒店停车场	P7	坡道墙面标示	1.项目名称：坡道墙面标示 2.规格尺寸：详见图纸 3.文字资讯：5mm 压克力立体字烤漆喷面白色 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	1,240.68	236.32	1,477.00	2,954.00	
9	RC酒店停车场	P8	车位标示	1.项目名称：车位标示 2.规格尺寸：H35 x D5mm 3.文字信息：喷涂颜色 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	146.00	284.76	54.24	339.00	49,494.00	
10	RC酒店停车场	P8	车位标示	1.项目名称：车位标示 2.喷涂颜色 3.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 4.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	318.36	60.64	379.00	379.00	
11	RC酒店停车场	P9	地库逃生图	1.项目名称：地库逃生图 2.规格尺寸：W1000 x H800 x D10mm 3.10mm压克力烤漆喷面 PMS COOL GRAY 3C，雷射直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	1,300.32	247.68	1,548.00	3,096.00	
12	RC酒店停车场	P10	楼梯标示	1.项目编号：P10 2.规格尺寸：W500 x H500 xD10mm 3.10mm压克力烤漆喷面 PMS COOL GRAY 3C，雷射直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	4.00	474.12	90.88	565.00	2,272.00	

国家会议中心二期配套部分 B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分 B24地块（酒店综合楼）标识工程-停车场区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价			不含税总价（元） E=A*D	
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C		
13	RC酒店停车场		1:1打样费用	1.包含RC酒店全部停车场标识1:1打样的全部相关费用； 2.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	项	1.00	4,200.00	800.00	5,000.00	5,000.00	
二			MM酒店停车场标识							458,681.00	
1	MM酒店停车场	P1	车行引导灯箱	1.项目名称：车行引导灯箱 2.规格尺寸：W2200 x H220 x D120mm 3.面板：2mm不锈钢成形边框烤漆喷面PANTONE 201 U 灯箱：白色透光卡克力贴3M白色透光制布，外贴3M黑色不透光底膜镂空指标识别镂空，黄色贴3M 透光胶膜3630-125 。灯源：内置光源，色温LED 4000K 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	33.00	5,188.68	988.32	6,177.00	203,841.00	
2	MM酒店停车场	P2	人行引导灯箱	1.项目名称：人行引导灯箱 2.规格尺寸：W1500 x H330 x D80mm 3.灯箱：喷面黑色不锈钢成形灯箱 PANTONE BLACK U 灯源：内发光文字/箭头，色温LED 4000K 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	6.00	3,854.76	734.24	4,589.00	27,534.00	
3	MM酒店停车场	P3	柱面标示	1.项目编号：P3 2.规格尺寸：详见图纸 3.油漆色号：文字信息：喷涂黑色	组	96.00	225.12	42.88	268.00	25,728.00	
4	MM酒店停车场	P4	柱牌	4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费	组	39.00	225.12	42.88	268.00	10,452.00	
5	MM酒店停车场	P5	墙面标示	1.项目名称：墙面标示 2.规格尺寸：详见图纸 3.文字信息：5mm 压克力立体字烤漆喷面白色 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	3.00	1,081.08	205.92	1,287.00	3,861.00	
6	MM酒店停车场	P6	电梯厅标示	1.项目名称：电梯厅标示 2.规格尺寸：W480 x H323 x D20mm 3.底板：2mm不锈钢底板弯折成型，烤漆哑面黑色 LOGO与文字：5mm不锈钢立体字烤漆哑面红色与白色 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	2,116.80	403.20	2,520.00	5,040.00	
7	MM酒店停车场	P6	电梯厅标示 - 宴会厅	1.项目名称：电梯厅标示 - 宴会厅 2.规格尺寸：W400 x H373 x D20mm 3.底板：2mm不锈钢底板弯折成型，烤漆哑面黑色 LOGO与文字：5mm不锈钢立体字烤漆哑面红色与白色 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	4.00	2,176.44	414.56	2,591.00	10,364.00	
8	MM酒店停车场	P7	坡道墙面标示	1.项目名称：坡道墙面标示 2.规格尺寸：详见图纸 3.文字信息：5mm 压克力立体字烤漆哑面白色 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	项	22.00	1,240.68	236.32	1,477.00	32,494.00	
9	MM酒店停车场	P8	车位标示	1.项目名称：车位标示 2.规格尺寸：H35 x D5mm 3.文字材质：哑漆颜色 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	260.00	284.76	54.24	339.00	88,140.00	
10	MM酒店停车场	P8	车位标示	1.项目名称：车位标示 2.喷涂颜色 3.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 4.未尽事宜详见图纸、相标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	45.00	318.36	60.64	379.00	17,055.00	
11	MM酒店停车场	P9	地库逃生图	1.项目名称：地库逃生图 2.规格尺寸：W1000 x H800 x D10mm 3.10mm压克力烤漆哑面PMS COOL GRAY 2C；信息直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	8.00	1,300.32	241.68	1,542.00	12,384.00	



国家会议中心二期配套部分 B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分 B24地块（酒店综合楼）标识工程-停车场区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价			不含税总价（元） E=A*D	图片参考
							不含税单价				
						A	供应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C		
12	MM酒店停车场	P10	楼梯标示	1.项目名称：楼梯标示 2.规格尺寸：W500 x H500 xD10mm 3.10mm压克力烤漆哑面 FMS COOL GRAY 3C，请讯直印 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	18.00	477.12	90.88	568.00	10,224.00	
13	MM酒店停车场	P5	立牌	1.项目名称：P5 2.规格尺寸：详见图纸 3.[illegible] 支架信息：[illegible]颜色	组	1.00	1,313.76	250.24	1,564.00	1,564.00	
14	MM酒店停车场		上材门样具	1.包含MM酒店全部停车场标识上材门样品全部样具用； 2.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	项	1.00	6,500.00	3,500.00	10,000.00	10,000.00	
三	地下车库标识合计（一+二）									607,154.00	

国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-室外区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价			不含税总价（元） E=A*D	图片参考
							不含税单价				
						A	创应单价（元） B	安装单价（元） C	单价（元） D=B+C		
一			RC酒店室外标识							178,188.00	
1	室外标识	EX1.1	DIRECTIONAL SIGN	1.项目名称：可移动标牌OPT3； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	座	1.00	7,731.00	1,472.00	9,203.00	9,203.00	
2	室外标识	EX1.2	DIRECTIONAL SIGN	1.项目名称：可移动标牌； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	座	1.00	6,065.00	1,155.00	7,220.00	7,220.00	
3	室外标识	EX2	DIRECTIONAL SIGN	1.项目名称：DIRECTIONAL SIGN； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	座	1.00	11,414.00	2,174.00	13,588.00	13,588.00	
4	室外标识	EX3	停车场管理规定/停车场收费牌	1.项目名称：停车场管理规定/停车场收费牌； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	座	1.00	5,096.00	971.00	6,067.00	6,067.00	
5	室外标识	EX4	MONUMENT SIGN	1.项目名称：精神堡垒； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	座	1.00	54,331.00	10,349.00	64,680.00	64,680.00	
6	室外标识		1:1打样费用	1.包含RC酒店全部室外标识1:1打样的全部相关费用； 2.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	项	1.00	65,041.00	12,389.00	77,430.00	77,430.00	
二			M酒店室外标识							268,911.00	
1	室外标识	EX1	PRIMARY PLINTH SIGN	1.项目名称：精神堡垒； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	座	1.00	34,507.00	6,573.00	41,080.00	41,080.00	
2	室外标识	EX2	SECONDARY PLINTH SIGN	1.项目名称：次要精神堡垒(双面)； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	座	1.00	28,405.00	5,410.00	33,815.00	33,815.00	
3	室外标识	EX3	LOGO SIGN AT FOUNTAIN	1.项目名称：酒店LOGO-水池上； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	37,540.00	7,150.00	44,690.00	44,690.00	
4	室外标识	EX4	宴会厅标识-景墙上	1.项目名称：宴会厅标识； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	5,481.00	1,044.00	6,525.00	6,525.00	
5	室外标识	EX5.1	方向指引1-车行	1.项目名称：方向指引1-车行双面1； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	座	1.00	9,694.00	1,847.00	11,541.00	11,541.00	
6	室外标识	EX5.2	方向指引2-员工专用	1.项目名称：方向指引2-员工专用(双面)； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	座	1.00	7,804.00	1,486.00	9,290.00	9,290.00	
7	室外标识	EX5.3	方向指引4-车行	1.项目名称：方向指引4-车行(双面)； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	座	1.00	7,080.00	1,349.00	8,429.00	8,429.00	

国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程明细表

工程名称：国家会议中心二期配套部分B24地块（酒店综合楼）标识工程-室外区域标识

序号	使用位置	编号	名称	特征描述	单位	工程量	综合单价				图片参考
							不含税单价				
						A	供应单价（元）B	安装单价（元）C	单价（元）D=B+C	不含税总价（元）E=A*D	
8	室外标识	EX5.4	方向指引3-人行	1.项目名称：方向指引_3-人行(单面)； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	座	1.00	9,881.00	1,882.00	11,763.00	11,763.00	
9	室外标识	EX6.1	地库指引_1	1.项目名称：地库指引_1； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	1.00	1,619.00	308.00	1,927.00	1,927.00	
10	室外标识	EX8.2/EX6.3	地库指引_2&3-出口&入口	1.项目名称：地库指引_2&3-出口&入口； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	座	2.00	11,467.00	2,184.00	13,651.00	27,302.00	
11	室外标识	EX7	停车场管理规定牌	1.项目名称：停车场管理规定牌； 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	片	1.00	9,881.00	1,882.00	11,763.00	11,763.00	
12	室外标识	EX8	酒店入口链牌	1.项目名称：MM酒店入口链牌 2.规格尺寸：详见图纸 3.材质要求：详见图纸 4.包含样板制作等完成此项工作的全部相关费用； 5.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	组	2.00	3,909.00	744.00	4,653.00	9,306.00	
13	室外标识		1.1打样费用	1.包含MM酒店全部室外标识1.1打样的全部相关费用； 2.未尽事宜详见图纸、招标文件及其他相关技术文件，综合考虑报价。	项	1.00	32,162.00	17,318.00	49,480.00	49,480.00	
二	室外区域标识合计（一+二）									445,039.00	

1.18.5 东莞华润置地中心项目17#地块标识工程供应与安装

华润置地
品质给城市更多改变

协议编号：CRLSZ-ZB-JZCG-24018

东莞华润置地中心项目 17#地块
标识工程供应与安装合同

合同编号：CRLDG-HRZX(17#)-SG-24023

签约日期： 2024 年 12 月

第一部分 合同协议书

甲方（全称）：华润置地（东莞）有限公司

注册地址： 广东省东莞市南城街道宏图路 28 号万象府 28 栋 301 室

送达地址：东莞市南城街道宏图路 28 号润创中心 3 楼

送达人：胡汉实

联系电话：13510119354

邮件地址：huhanshi@crland.com.cn

乙方（全称）：深圳市卓道科技发展有限公司

注册地址： 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区龙凤路 88 号深房尚林花园 1 栋 2501

送达地址：惠州市惠阳区永湖镇老围下二楼卓道科技

送达人：钟舒婷

联系电话：18129658982

邮件地址：2071748587@qq.com

依照《中华人民共和国民法典》及深圳市润投咨询有限公司与深圳市卓道科技发展有限公司签订的《深圳市润投咨询有限公司深圳大区 2024-2025 年度标识标牌集中采购合作协议》（编号：CRLSZ-ZB-JZCG-24018）及其补充协议（如有），结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。

1. 工程内容和承包范围

1.1. 工程内容：华润置地中心项目 17 号地块标识工程供应与安装。

1.2. 承包范围：华润置地中心项目 17 号地块标识工程供应与安装。

1.3. 总承包单位：中国建筑第五工程局有限公司。

1.4. 监理单位：广东粤建工程项目管理有限公司。

1.5. 安装单位：深圳市卓道科技发展有限公司。

1.6. 质量监督检验单位：_____/_____。

2. 设备/材料清单

甲方向乙方订购以下产品，单价须与集中采购合同（编号：

CRLSZ-ZB-JZCG-24018）中约定的价格一致，双方另有约定的除外：（详见合同附件合同清单）

3. 合同价款

不含增值税金额（大写）：人民币贰佰柒拾陆万捌仟壹佰捌拾壹元叁角陆分（暂定）；（小写）¥：2,768,181.36元

含 9 %增值税金额（大写）：人民币叁佰零壹万柒仟叁佰壹拾柒元陆角捌分（暂定）；（小写）¥：3,017,317.68元

本合同为综合单价。本合同第 2 条约定的产品单价与本条约定的货物总价系甲方根据本合同就单位产品和所有产品应向乙方支付的所有费用，包括但不限于样板试制、样品、生产（包括为满足甲方工期要求，而采取的赶工所发生的一切费用）、开模费、运输（包括为满足甲方工期要求，而采取的包括但不限于汽运、船运、航空等运输方式所发生的一切费用）、装卸、保险、经销、关税、商检、企业经营管理费、利润、国内税收（包括但不限于增值税）、地方政府收费（包括公司、项目所在地政府及其他管理机关）、预期的市场价格的涨跌、汇率的变动、国家与地方政府政策发生改变、在限定的货期内完成供货的所有费用，还包括现场协调、现场配合验收、抽样测试、按要求送检、技术指导和培训，以及可能发生的退换费用等为完成本工程供应所需的一切费用，除此以外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用或税金。

安装价格为货物安装完毕以及验收调试价格，包括：吊装、安装、调试、验收（乙方内部验收及通过相关部门验收）、保险费以及保修期内，技术支持和现场培训费用、因安装质量问题引起的维修、更换费用及收到全部合同价款所支付的收款费用等。

其中：

9 % 增值税为签订合同时政府规定的增值税税率，如果合同签署后或合同执行过程中本工程适用的增值税税率按国家政策作出调整的，无论如何，本工程不含税的总价及单价/价款维持不变，但执行新的增值税税率后未开票的不含税价，需按新的增值税税率开具增值税专用发票，并相应调整含税价。最终合同价款结算的原则如下：

$$Y1 = X1 + \frac{(Y - X1)}{(1 + \text{原适用税率})} \times (1 + \text{新适用税率})$$

Y1 = 新税率下合同结算含税金额；

X1 = 新税率前已开票含税金额；

Y = 原税率下合同结算含税金额

合同中约定的甲方需向乙方支付的任何奖励款/违约金/赔偿金等，均已包含增值

税(适用新税率的，自动适用新税率)，乙方按合同总价内所列的增值税税率(适用新税率的，按新税率)向发包人提供增值税专用发票后，发包人相应支付奖励款/违约金/赔偿金等；而乙方须向甲方支付的任何罚款/违约金/赔偿金等，亦均已包含增值税(适用新税率的，自动适用新税率)，直接从含税合同总价中扣减，而此部分金额无需再向发包人开具增值税发票。

4. **组成合同的文件及优先解释顺序**

组成本合同的文件及优先解释顺序依次为：

1) 本合同协议书
2) 本合同专用条款
3) 本合同通用条款
4) 图纸和（或）样板
5) 标准、规范及有关技术文件
6) 合同附件

5. 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
6. 乙方向甲方承诺按照合同约定进行供货并在质量保修期内承担设备/材料质量保修责任；甲方向乙方承诺按照合同约定的方式支付设备/材料合同价款。
7. 合同生效

合同订立时间：2024 年 12 月 。

合同订立地点 广东省东莞市 。

本合同双方约定由双方法人代表或授权代表在下面签署并加盖公章后生效。

本合同用中文书写，一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，具同等效力。未尽事宜，按原已签署的集采协议及补充协议约定执行。如本合同条款约定如与集采协议条款约定有冲突，以本合同约定为准。

甲方：华润置地（东莞）有限公司
法定代表人或授权委托人：
银行帐号：201002090200542670
地址：广东省东莞市南城街道宏图路 28 号万象府 28 栋 301 室
电话：0769-22320622
邮件地址：huhanshi@crland.com.cn

乙方：深圳市卓道科技发展有限公司
法定代表人或授权委托人：刘静
银行帐号：442[illegible]0052522565
地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区龙风路 88 号深房尚林花园 1 栋 2504
电话：13438341788
邮件地址：2071748587@qqcom

东莞华润置地中心项目17号地块标识工程汇总表

项目序号	项目	不含增值税合价	备注
一	标识实体工程	2,768,181.36	
1.1	室外基础标识	134,342.59	
1.2	室内标识	427,546.37	
1.3	地库标识	1,968,845.39	
1.4	商业标识	178,332.91	
1.5	配电部分	59,111.00	
二	不含增值税总计	2,768,181.36	
三	含增值税总计	3,017,317.68	

工料测量师审核人员签字：文红

集采单位人员签字：刘静

深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司（造价咨询专用章）

深圳市卓道科技发展有限公司（盖章）

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单											
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
		一、室外景观标识								134,342.59	
1	0.AA.a.01	入口形象标识（A区主入口）		尺寸：1146*1200*43mm 工艺：①25mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底嵌入10mm厚（嵌2露8）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； ②35mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底嵌入10mm厚（嵌2露8）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	1146*1200*43mm	是	套	1	5,369.79	5369.79	
2	0.AA.b.01	入口形象标识（A区次入口）		尺寸：1146*1200*43mm 工艺：①25mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底嵌入10mm厚（嵌2露8）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； ②35mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底嵌入10mm厚（嵌2露8）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	1146*1200*43mm	是	套	1	5,369.79	5369.79	
3	0.AA.c.01	入口形象标识（T区主入口）		尺寸：795*150*33mm 工艺：①25mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底嵌入10mm厚（嵌2露8）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	795*150*33mm	是	套	1	2,859.60	2859.60	
4	0.AB	园区综合索引标识		尺寸：400*1200*70mm 工艺：①304#1.5mm喷砂不锈钢，激光焊接造型，整体电镀哑光灰色（同景观哑光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层，标题字及英文镂空发光，5mm亚克力嵌平雕刻，内置LED防水光源，其他文字丝网印刷； ②304#10mm喷砂不锈钢激光焊接造型，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，做装饰线条； ③304#5mm喷砂不锈钢激光切割装饰线及立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，底贴于底板； ④304#5mm喷砂不锈钢激光切割装饰线条，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，侧切面贴于底板； ⑤楼体为304#2mm喷砂不锈钢激光切割造型，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背衬5mm磨砂亚克力，外露5mm，侧发光，楼名丝网印刷； ⑥所有道路侧地填漆，其他板面文字丝网印刷 ⑦2mm不锈钢表面氟碳喷涂，文字丝网印刷； 基础：C30混凝土浇灌基础；3mm镀锌钢板切割焊接加强筋，表面涂防锈漆；10mm镀锌钢板切割焊接底拿，表面涂防锈漆；40*20*2mm镀锌方通焊接骨架； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	400*1200*70mm	是	个	2	2,893.75	5787.50	
5	0.AC	入口区域名称		尺寸：340*35*5mm 工艺：305#5mm喷砂不锈钢，CNC雕刻斜边立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	340*35*5mm		个	1	267.49	267.49	


华润置地中心项目17号地块标识工程量清单											
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
6	0.AD	围挡标识（T区）		尺寸：1146*1200*43mm 工艺：①25mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底嵌入10mm厚（嵌2露8）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； ②35mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底嵌入10mm厚（嵌2露8）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	1146*1200*43mm	是	套	1	5,369.79	5369.79	
7	0.BAa	停车场指引标识（立牌）		1、尺寸：2500*150*100mm 2、工艺：①304#1.5mm喷砂不锈钢，激光焊接造型，整体电镀哑光灰色（同景观哑光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层，文字信息镂空雕刻，内衬5mm亚克力嵌平雕刻，内置LED防水光源； ②304#10mm喷砂不锈钢激光切割焊接造型，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，做装饰线条； ③304#5mm喷砂不锈钢激光切割装饰线条，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，侧切面贴于底板； ④箭头304#2mm喷砂不锈钢激光切割造型，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背衬8mm磨砂亚克力，外露5mm，侧发光； ⑤304#5mm喷砂不锈钢激光切割装饰线条及立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，贴敷于底板 3、基础：C25混凝土浇灌基础；3mm镀锌钢板切割焊接加强筋，表面涂防锈漆；10mm镀锌钢板切割焊接底拿，表面涂防锈漆；50*50*2.5mm镀锌方通焊接骨架； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	2500*150*100mm	是	个	2	4,012.84	8025.68	
8	0.BAb	停车场指引标识（景观字）		1、尺寸：2200*160*80mm 2、工艺：①304#1.5mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层； ②304#1.5mm喷砂不锈钢激光切割焊接造型，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，底部镂空雕刻，内置LED防水光源，向下打光； ③40mm*10mm不锈钢扁通，整体电镀哑光灰色（同景观哑光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层，预埋置草丛； ④15mm磨砂亚克力，激光雕刻，嵌入安装底壳； 3、基础：C25混凝土浇灌基础；3mm镀锌钢板切割焊接加强筋地面；70mm镀锌钢板切割焊接底拿；40*10*2mm不锈钢方通焊接； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	2200*160*80mm	是	个	1	2,868.03	2868.03	
9	0.BC	人行导向标识立地		1、尺寸：1600*350*80mm 2、工艺：①304#1.5mm喷砂不锈钢，激光焊接造型，整体电镀哑光灰色（同景观哑光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层，文字信息镂空雕刻，内衬5mm亚克力嵌平雕刻，内置LED防水光源； ②304#10mm喷砂不锈钢激光切割焊接造型，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，做装饰线条； ③304#5mm喷砂不锈钢激光切割装饰线条，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，侧切面贴于底板； ④箭头304#2mm喷砂不锈钢激光切割造型，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背衬8mm磨砂亚克力，外露5mm，侧发光； ⑤304#5mm喷砂不锈钢激光切割装饰线条及立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，贴敷于底板 3、基础：C25混凝土浇灌基础；3mm镀锌钢板切割焊接加强筋，表面涂防锈漆；10mm镀锌钢板切割焊接底拿，表面涂防锈漆；40*10*2mm镀锌方通焊接； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	1600*350*80mm	是	个	2	2,670.02	5340.04	

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单										
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
10	0.BD.01	人行导向标识墙面（A）		1、尺寸：500*520*3mm 2、工艺：304#3mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，贴黏于墙面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	500*520*3mm		套	1	518.68	518.68	TJX景观取消一个点位
11	0.BD.02	人行导向标识墙面-男更衣室		1、尺寸：427*70*3mm 2、工艺：304#3mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，贴黏于墙面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	427*70*3mm		套	1	176.21	176.21	
12	0.BD.03	人行导向标识墙面-女更衣室		1、尺寸：475*70*3mm 2、工艺：304#3mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，贴黏于墙面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	475*70*3mm		套	1	189.52	189.52	
13	0.BD.04	人行导向标识墙面（A）		1、尺寸：500*820*3mm 2、工艺：304#3mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，贴黏于墙面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	500*820*3mm		套	1	844.52	844.52	
14	0.BD.05	人行导向标识墙面（A）		1、尺寸：260*320*3mm 2、工艺：304#3mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，贴黏于墙面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	260*320*3mm		套	1	497.45	497.45	
15	0.BD.06	人行导向标识墙面（A）		1、尺寸：340*120*3mm 2、工艺：304#3mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，贴黏于墙面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	340*120*3mm		套	1	710.00	710.00	
16	0.BD.07	人行导向标识墙面（A）		1、尺寸：505*470*3mm 2、工艺：304#3mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，贴黏于墙面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	505*470*3mm		套	1	765.00	765.00	
17	0.BD.08	人行导向标识墙面（A）		1、尺寸：500*620*3mm 2、工艺：304#3mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，贴黏于墙面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	500*620*3mm		套	1	765.00	765.00	
18	0.BD.01	人行导向标识墙面（T）		1、尺寸：400*185*3mm 2、工艺：304#3mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，贴黏于墙面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	400*185*3mm		套	1	262.66	262.66	
19	0.BD.02	人行导向标识墙面（T）		1、尺寸：515*370*3mm 2、工艺：304#3mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，贴黏于墙面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	515*370*3mm		套	1	710.00	710.00	
20	0.BD.03	人行导向标识墙面（T）		1、尺寸：400*520*3mm 2、工艺：304#3mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，贴黏于墙面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	400*520*3mm		套	1	825.00	825.00	

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单										
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
21	0.BD.04	人行导向标识墙面（T）		1、尺寸：415*70*3mm 2、工艺：304#3mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，贴黏于墙面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	415*70*3mm		套	1	190.00	190.00	
22	0.BD.06	人行导向标识墙面（T）		1、尺寸：415*70*3mm 2、工艺：304#3mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，贴黏于墙面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	415*70*3mm		套	1	190.00	190.00	
23	0.CA	楼宇标号		1、尺寸：835*1080*50mm 2、工艺：304#1.5mm喷砂不锈钢，激光焊接立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	835*1080*50mm		套	9	1,068.35	9615.15	
24	0.CB	单元入口标识		1、尺寸：1100*380*38mm 2、工艺：①30mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底嵌10mm厚（嵌2露8），钻孔配M3螺杆安装； ②10mm厚铝合金CNC雕刻造型，阴刻花纹，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ③5mm厚铝合金雕刻线条，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ④10mm厚铝合金切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	1100*380*38mm	是	套	1	1,055.58	1055.58	单元入口标识 共6套
25	0.CB	单元入口标识（A区）		1、尺寸：1100*380*10mm 2、工艺：①30mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底嵌10mm厚（嵌2露8），钻孔配M3螺杆安装； ②10mm厚铝合金CNC雕刻造型，阴刻花纹，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ③5mm厚铝合金雕刻线条，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ④10mm厚铝合金切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	1100*380*10mm	是	套	2	1,368.90	2737.80	
26	0.CB	单元入口标识（A区）		1、尺寸：1100*380*10mm 2、工艺：①30mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底嵌10mm厚（嵌2露8），钻孔配M3螺杆安装； ②10mm厚铝合金CNC雕刻造型，阴刻花纹，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ③5mm厚铝合金雕刻线条，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ④10mm厚铝合金切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	1100*380*10mm	是	套	1	1,368.90	1368.90	

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单											
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
27	0.CB	单元入口标识（A区）		1、尺寸：1100*380*10mm 2、工艺：①30mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底嵌10mm厚（嵌2露8），钻孔配M3螺杆安装； ②10mm厚铝合金CNC雕刻造型，阴刻花纹，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ③5mm厚铝合金雕刻线条，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ④10mm厚铝合金切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	1100*380*10mm	是	套	1	1,372.90	1372.90	
28	0.CB	单元入口标识（A区）		1、尺寸：1100*380*10mm 2、工艺：①30mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底嵌10mm厚（嵌2露8），钻孔配M3螺杆安装； ②10mm厚铝合金CNC雕刻造型，阴刻花纹，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ③5mm厚铝合金雕刻线条，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ④10mm厚铝合金切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	1100*380*10mm	是	套	1	1,372.90	1372.90	
29	0.CCa	景观节点标识（A-天空泳池）		1、尺寸：440*95*10mm 2、工艺：①304#10mm喷砂不锈钢，CNC雕刻斜边立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ②304#5mm厚喷砂不锈钢，线切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	440*95*10mm		套	1	320.00	320.00	
30	0.CCc	景观节点标识（T-邻里剧场）		1、尺寸：375*95*10mm 2、工艺：①304#10mm喷砂不锈钢，CNC雕刻斜边立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ②304#5mm厚喷砂不锈钢，线切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	375*95*10mm		套	1	315.00	315.00	
31	0.CCe	景观节点标识（T-私密花园）		1、尺寸：380*95*10mm 2、工艺：①304#10mm喷砂不锈钢，CNC雕刻斜边立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ②304#5mm厚喷砂不锈钢，线切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	380*95*10mm		套	1	325.00	325.00	
32	0.CCd	景观节点标识（T-烧烤吧）		1、尺寸：380*95*10mm 2、工艺：①304#10mm喷砂不锈钢，CNC雕刻斜边立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ②304#5mm厚喷砂不锈钢，线切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	380*95*10mm		套	1	325.00	325.00	

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单											
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
33	0.CCf	景观节点标识（T-会所花园）		1、尺寸：335*95*10mm 2、工艺：①304#10mm喷砂不锈钢，CNC雕刻斜边立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ②304#5mm厚喷砂不锈钢，线切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	335*95*10mm		套	1	310.00	310.00	
34	0.CCg	景观节点标识（T-超级水吧）		1、尺寸：405*95*10mm 2、工艺：①304#10mm喷砂不锈钢，CNC雕刻斜边立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ②304#5mm厚喷砂不锈钢，线切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	405*95*10mm		套	1	320.00	320.00	名称待确认
35	0.CCh	景观节点标识（A-林溪水院）		1、尺寸：485*95*10mm 2、工艺：①304#10mm喷砂不锈钢，CNC雕刻斜边立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ②304#5mm厚喷砂不锈钢，线切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	485*95*10mm		套	1	335.00	335.00	
36	0.CCi	景观节点标识（A-漂浮卡座）		1、尺寸：495*95*10mm 2、工艺：①304#10mm喷砂不锈钢，CNC雕刻斜边立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ②304#5mm厚喷砂不锈钢，线切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	495*95*10mm		套	1	315.00	315.00	
37	0.CCj	景观节点标识（A-星空泳池）		1、尺寸：375*95*10mm 2、工艺：①304#10mm喷砂不锈钢，CNC雕刻斜边立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ②304#5mm厚喷砂不锈钢，线切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	375*95*10mm		套	1	315.00	315.00	
38	0.CCk	景观节点标识（A-摩登剧场）		1、尺寸：400*95*10mm 2、工艺：①304#10mm喷砂不锈钢，CNC雕刻斜边立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ②304#5mm厚喷砂不锈钢，线切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	400*95*10mm		套	1	325.00	325.00	
39	0.CCl	景观节点标识（A-时光剧院）		1、尺寸：345*95*10mm 2、工艺：①304#10mm喷砂不锈钢，CNC雕刻斜边立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ②304#5mm厚喷砂不锈钢，线切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	345*95*10mm		套	1	310.00	310.00	
40	0.CCo	景观节点标识（A-邻里剧场）		1、尺寸：375*95*10mm 2、工艺：①304#10mm喷砂不锈钢，CNC雕刻斜边立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同）； ②304#5mm厚喷砂不锈钢，线切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同） 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	375*95*10mm		套	1	315.00	315.00	


华润置地中心项目17号地块标识工程量清单											
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
41	0.CD.01	区域景观标识（A区）		1、尺寸：425*35*1.5mm 2、工艺：304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，嵌入装饰面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	425*35*1.5mm		套	1	255.00	255.00	
42	0.CD.02	区域景观标识（A区）		1、尺寸：337*35*1.5mm 2、工艺：304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，嵌入装饰面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	337*35*1.5mm		套	1	99.00	99.00	
43	0.CD.03	区域景观标识（A区）		1、尺寸：337*35*1.5mm 2、工艺：304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，嵌入装饰面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	337*35*1.5mm		套	1	99.00	99.00	
44	0.CD.01	区域景观标识（T区）		1、尺寸：337*35*1.5mm 2、工艺：304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，嵌入装饰面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	337*35*1.5mm		套	1	99.00	99.00	
45	0.CD.02	区域景观标识（T区）		1、尺寸：337*35*1.5mm 2、工艺：304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，嵌入装饰面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	337*35*1.5mm		套	1	99.00	99.00	
46	0.CD.03	区域景观标识（T区）		1、尺寸：337*35*1.5mm 2、工艺：304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，嵌入装饰面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	337*35*1.5mm		套	1	99.00	99.00	
47	0.CD.04	区域景观标识（T区）		1、尺寸：337*35*1.5mm 2、工艺：304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割立体字，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，嵌入装饰面； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	337*35*1.5mm		套	1	99.00	99.00	
48	0.CE	可视对讲机（A区）		1、尺寸：1350*220*270mm 2、工艺：①304#1.5mm喷砂不锈钢，激光焊接造型，整体电镀曙光灰色（与景观曙光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层，对讲机位置镂空雕刻； ②304#10mm喷砂不锈钢激光切割焊接造型，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，做装饰线条； ③文字信息腐蚀填漆； 3、基础：40*20*2mm镀锌方通焊接骨架；10mm镀锌钢板切割焊接底掌，M8膨胀螺栓固定； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	1350*220*270mm	是	套	5	1,715.12	8575.60	
49	0.CF	宠物垃圾桶		1、尺寸：300*300*800mm 2、工艺：①304#1.5mm喷砂不锈钢，激光焊接造型，整体电镀曙光灰色（与景观曙光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层，投递弹簧门，文字信息丝网印刷； ②304#10mm喷砂不锈钢激光切割焊接造型，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，做装饰线条； ③文字信息腐蚀填漆； ④LOGO信息腐蚀填漆 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	300*300*800mm		个	2	1,038.71	2077.42	


华润置地中心项目17号地块标识工程量清单											
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
50	0.CG	垃圾桶（A区）		1、尺寸：300*300*800mm 2、工艺：①304#1.5mm喷砂不锈钢，激光焊接造型，整体电镀曙光灰色（与景观曙光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层，投递口外包边，304#1.5mm喷砂不锈钢，整体电镀香槟金，后置推拉门； ②304#10mm喷砂不锈钢激光切割焊接造型，表面电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，做装饰线条； ③文字信息腐蚀填漆； ④LOGO信息腐蚀填漆 ⑤烟蒂口内置灭烟石，内凹15mm，外镶嵌304#2mm厚喷砂不锈钢，整体电镀香槟金； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	300*300*800mm		组	14	2,077.42	29083.88	
51	0.DA	您已进入监控区域提示（A区）		1、尺寸：300*80*1.5mm 2、工艺：①304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割造型，整体电镀曙光灰色（与景观曙光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层，四周倒边； ②文字信息腐蚀填漆； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	300*80*1.5mm		个	3	42.89	128.67	
52	0.DB	树种铭牌（A区）		1、尺寸：200*50*3mm 2、工艺：①304#3mm喷砂不锈钢，激光切割造型，整体电镀曙光灰色（与景观曙光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层； ②文字信息腐蚀填漆； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	200*50*3mm		个	200	38.00	7600.00	暂定量，内容需确认后再制作
53	0.DC	草地温馨提示		1、尺寸：900*55*10mm 2、工艺：①304#10mm喷砂不锈钢，激光切割造型，整体电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层； ②304#5mm喷砂不锈钢激光切割造型，整体电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层； ③20mm*10mm不锈钢扁通，整体电镀曙光灰色（与景观曙光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层，预埋置草丛； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	900*55*10mm		个	14	716.91	10036.74	
54	0.DD	儿童区安全提示		1、尺寸：900*55*10mm 2、工艺：①304#1.5mm喷砂不锈钢，激光焊接造型，整体电镀曙光灰色（与景观曙光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层，文字信息丝网印刷； ②304#5mm喷砂不锈钢激光切割焊接造型，整体电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，做装饰线条； ③304#5mm喷砂不锈钢激光切割立体字，整体电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，做贴于底板； 3、基础：C25混凝土浇灌基础；3mm镀锌钢板切割焊接加强筋，表面涂防锈漆；10mm镀锌钢板切割焊接底掌，表面涂防锈漆；40*10*2mm镀锌方通焊接； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	1600*350*80mm		个	1	2,000.00	2000.00	
55	0.DEa	小心台阶		1、尺寸：380*35*2mm 2、工艺：①304#2mm不锈钢，激光切割立体字，表面拷漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米羊曙光保护涂层，嵌入地面，与地面平齐； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	380*35*2mm		个	14	92.10	1289.40	
56	0.DEb	温馨提示-嵌地（小心地滑）		1、尺寸：470*35*2mm 2、工艺：①304#2mm喷砂不锈钢，激光切割立体字，整体电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，嵌入装饰面，平齐； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	470*35*2mm		个	7	179.00	1253.00	

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单											
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
57	0.DEc	温馨提示-地地（请勿踏水）		1、尺寸：335*35*2mm 2、工艺：①304#2mm喷砂不锈钢，激光切割立体字，整体电镀香槟金（与幕墙装饰线条材质相同），覆纳米抗指纹涂层，嵌入装饰面，平齐； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	335*35*2mm		个	11	165.00	1815.00	
58	0.DEd	温馨提示-（请勿跨越）		1、尺寸：180*60*1.5mm 2、工艺：①304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割造型，整体电镀曙光灰色（与景观曙光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层，四周倒边； ②文字信息腐蚀填漆 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	180*60*1.5mm		个	1	29.62	29.62	
59	0.DEe	温馨提示-（请勿追逐）		1、尺寸：180*60*1.5mm 2、工艺：①304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割造型，整体电镀曙光灰色（与景观曙光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层，四周倒边； ②文字信息腐蚀填漆 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	180*60*1.5mm		个	2	29.62	59.24	
60	0.DEf	温馨提示-（请勿攀爬）		1、尺寸：180*60*1.5mm 2、工艺：①304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割造型，整体电镀曙光灰色（与景观曙光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层，四周倒边； ②文字信息腐蚀填漆 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	180*60*1.5mm		个	4	29.62	118.48	
61	0.DF	水深提示-（禁止跳水）		1、尺寸：300*80*1.5mm 2、工艺：①304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割造型，整体电镀曙光灰色（与景观曙光灰色一致），覆纳米抗指纹涂层，文字信息腐蚀填漆，嵌入地面安装； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	300*80*1.5mm		个	4	42.89	171.56	
		二、室内标识								427,546.37	
1	I.AA	室内公告栏		1、尺寸：1200*800*30mm 2、工艺：①304#1.5mm拉丝不锈钢，激光切割焊接造型，面板凹陷10mm，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层； ②LOGO为304#5mm拉丝不锈钢，激光切割立体字，黏贴于背板； ③3mm透明亚克力热弯，插入底板，背面PVC板固定，正面可抽插纸张 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	1200*800*30mm		个	24	1,041.52	24996.48	
2	I.AB	单元入口标识（T档）		1、尺寸：230*10*5mm 2、工艺：①304#5mm拉丝不锈钢，激光切割立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，安装支杆穿入底座焊接； ②304#3mm拉丝不锈钢，激光切割，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，文字安装位置激光镂空，预留安装孔，植钉安装； ③英文304#3mm拉丝不锈钢，激光切割立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，黏贴于墙面，不得漏胶； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	230*10*5mm		套	2	110.26	220.52	
3	I.AC	接待台		1、尺寸：365*50*10mm 2、工艺：①304#10mm拉丝不锈钢，线切割立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，焊接与连接安装板上； ②304#1.5mm拉丝不锈钢，激光切割弯折，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，，黏贴于墙面，不得漏胶； ③304#1.5mm拉丝不锈钢，激光切割立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，黏贴于墙面，不得漏胶； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	365*50*10mm		个	5	310.19	1550.95	

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单											
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
4	I.BA	门牌号（A档）		1、尺寸：165*55*10mm 2、工艺：①304#10mm拉丝不锈钢，线切割立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，与石材黏贴； ②304#3mm拉丝不锈钢，激光切割焊接外轮造型，整体电镀香槟金（与精装金属一致），精工打磨，不得外漏焊点，覆纳米抗指纹涂层； ③7mm石材（精装暖色石材）切割，镶嵌与标识外面，表面平齐组装（可根据石材厚度调整标识外框厚度） 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	165*55*10mm		套	404	160.50	64842.00	
5	I.BA	门牌号（T档）		1、尺寸：166*55*10mm 2、工艺：①304#10mm拉丝不锈钢，线切割立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，安装支杆穿入底座焊接； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	166*55*10mm		套	230	228.59	52575.70	
6	I.BB	电梯厅层量		1、尺寸：113*80*10mm 2、工艺：①304#1.5mm拉丝不锈钢，激光切割焊接立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，黏贴安装，不得露胶； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	113*80*10mm		套	1604	88.00	141152.00	
7	I.BD	后勤辅设备间/管井标识		1、尺寸：120*40*1.5mm 2、工艺：304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割造型，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，四周倒边，文字信腐蚀填漆。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	120*40*1.5mm		个	922	26.14	24101.08	
8	I.CB	区域名称指引（8#首层）		1、尺寸：135*100*3mm 2、工艺：304#3mm拉丝不锈钢，激光切割立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，黏贴于墙面。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	135*100*3mm		套	1	52.90	52.90	
9	I.CB	区域名称指引（8#架空层）		1、尺寸：222*100*3mm 2、工艺：304#3mm拉丝不锈钢，激光切割立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，黏贴于墙面。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	222*100*3mm		套	1	75.00	75.00	
10	I.CB	区域名称指引（11#架空层）		1、尺寸：316*100*3mm 2、工艺：304#3mm拉丝不锈钢，激光切割立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，黏贴于墙面。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	316*100*3mm		套	2	164.00	328.00	
11	I.CC.A	卫生间		1、尺寸：93*150*10mm 2、工艺：304#10mm拉丝不锈钢，数控CNC雕刻立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，黏贴安装，不得露胶。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	93*150*10mm		套	8	152.26	1218.08	
12	I.CC.B	独立卫生间（男女）		1、尺寸：27*150*10mm/40*150*10mm 2、工艺：304#10mm拉丝不锈钢，数控CNC雕刻立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，黏贴安装，不得露胶。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	27*150*10mm/40*150*10mm		套	2	110.55	221.10	
13	I.CD	更衣室（男女）		1、尺寸：100*150*10mm/105*150*10mm 2、工艺：304#10mm拉丝不锈钢，数控CNC雕刻立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，黏贴安装，不得露胶。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	100*150*10mm/105*150*10mm		套	8	116.84	934.72	

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单											
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
14	L.CE	淋浴间		1、尺寸：105*150*10mm 2、工艺：304#10mm拉丝不锈钢，数控CNC雕刻立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，贴贴安装，不得露胶。 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	105*150*10mm		套	9	94.32	848.88	
15	L.DA	消防疏散图		1、尺寸：200*200*1.5mm 2、工艺：304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割造型，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，四周倒边，文字信息丝网印刷。 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	200*200*1.5mm		个	690	40.03	27620.70	名称信息内容需确认后再制作
16	L.DB	如遇火警提示		1、尺寸：55*33mm 2、工艺：透明水晶贴，高清喷涂，电脑刻绘，现场冷裱，（文字外留一圈透明膜，防止笔藏脱落，虚线不制作）。 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	55*33mm		个	710	11.50	8165.00	
17	L.DC	消火栓		1、尺寸：120*10*1.5mm 2、工艺：304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割造型，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，四周倒边，文字信息蚀填漆。 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	120*10*1.5mm		个	704	26.14	18402.56	
18	L.DD	防烟门提示		1、尺寸：120*10*1.5mm 2、工艺：304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割造型，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，四周倒边，文字信息蚀填漆。 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	120*10*1.5mm		个	897	26.14	23447.58	
19	L.DE	电梯温馨提示		1、尺寸：175*70mm 2、工艺：透明水晶贴，高清喷涂，电脑刻绘，现场冷裱，（文字外留一圈透明膜，防止笔藏脱落，虚线不制作）。 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	175*70mm		个	20	11.50	230.00	
20	L.DF	电梯轿厢乘梯须知		1、尺寸：200*100mm 2、工艺：透明水晶贴，高清喷涂，电脑刻绘，现场冷裱，（文字外留一圈透明膜，防止笔藏脱落，虚线不制作）。 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	200*100mm		个	20	12.00	240.00	名称信息内容需确认后再制作
21	L.DG	紧急呼叫按钮		1、尺寸：40*8.5mm 2、工艺：透明水晶贴，高清喷涂，电脑刻绘，现场冷裱，（文字外留一圈透明膜，防止笔藏脱落，虚线不制作）。 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	40*8.5mm		个	20	7.68	153.60	
22	L.DH	防撞贴		1、尺寸：高80mm 2、工艺：现场丝网印刷。 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件。	高80mm		m	1000	20.00	20000.00	暂定量
23	L.DI	A字牌		1、尺寸：200*600mm 2、工艺：304#1.5mm拉丝不锈钢，激光切割焊接造型，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，图文信息腐蚀填漆。 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件。	200*600mm		个	50	320.04	16002.00	暂定量
24	L.DK	手推车存放点		1、尺寸：140*115*10mm 2、工艺：304#10mm拉丝不锈钢，数控CNC雕刻立体字，整体电镀香槟金（与精装金属一致），覆纳米抗指纹涂层，贴贴于安装，不得露胶。 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	140*115*10mm		个	2	83.76	167.52	
		三、地库标识								1,988,845.49	

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单											
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
1	P.AA	地库出入口标识（T区）		1、尺寸： 2、工艺：①精装饰面，内部留电； ②304#1.5mm不锈钢激光切割焊接立体字，表面电镀古铜色，内置户外防水LED灯，色温3500k；底板12mm厚（嵌2露10）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装。 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；			个	1	3,954.48	3954.48	
2	P.AB	地库出入口标识（A区）		1、尺寸： 2、工艺：①304#1.5mm不锈钢激光切割焊接立体字，表面电镀古铜色，内置户外防水LED灯，色温3500k；底板12mm厚（嵌2露10）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸			个	1	3,850.00	3850.00	
3	P.AC	地库入口形象墙		1、尺寸：1146*1200*31mm 2、工艺：①15mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀古铜色，背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底板8mm厚（嵌2露6）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； ②25mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀古铜色，背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底板8mm厚（嵌2露6）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	1146*1200*31mm		个	2	5,004.66	10009.32	
4	P.ADa	地库坡道端口形象墙		1、尺寸：1146*1200*31mm 2、工艺：①15mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀古铜色，背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底板8mm厚（嵌2露6）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； ②25mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀古铜色，背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底板8mm厚（嵌2露6）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	1146*1200*31mm		个	1	5,004.66	5004.66	
5	P.ADb	地库尽端形象标识		1、尺寸：1146*1200*31mm 2、工艺：①15mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀古铜色，背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底板8mm厚（嵌2露6）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； ②25mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀古铜色，背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底板8mm厚（嵌2露6）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	1146*1200*31mm		个	43	5,004.66	215200.38	
6	P.AE	商业出入口标识		1、尺寸：800*700*100mm 2、工艺：①304#1.5mm不锈钢激光切割焊接立体字，表面电镀古铜色； ②304#1.5mm不锈钢激光切割焊接立体字，表面电镀古铜色，内置户外防水LED灯，色温3500k；底板12mm厚（嵌2露10）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装 3、基础：40*40*2镀锌方管骨架 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	800*700*100mm		个	1	8,749.29	8749.29	
7	P.AF	城通标识（A区）-出口		1、尺寸：1875*600*10mm 2、工艺：①304#1.5mm不锈钢激光切割焊接立体字，表面电镀古铜色，内置户外防水LED灯，色温3500k；底板12mm厚（嵌2露10）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	1875*600*10mm		个	125	1,900.00	237500.00	

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单										
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
8	P.AF	坡道标识（A区）-通往		1、尺寸：2930*600*10mm 2、工艺：①304#1.5mm不锈钢激光切割焊接立体字，表面电镀古铜色，内置户外防水LED灯，色温3500k；底板12mm厚（嵌2露10）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	2930*600*10mm		个	125	2,850.00	356250.00	
9	P.BA	车行导向标识		1、尺寸：2200*200*100mm 2、工艺：①304#1.2mm镜面不锈钢激光切割焊接造型，表面电镀古铜色，覆抗指纹涂层，表面信息激光镂空内衬5mm乳白亚克力物理切割，与脚体嵌平，内置LED光源； ②304#5mm镜面不锈钢激光切割造型装饰线条，表面电镀古铜色，覆抗指纹涂层； ③304#1.2mm镜面不锈钢激光切割焊接立体字，表面电镀古铜色，覆抗指纹涂层，表面信息底板激光镂空内，衬8mm透明磨砂亚克力，物理切割，突出底板5mm，内置led光源； ④304#φ20mm不锈钢管，表面电镀古铜色； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	2200*200*100mm		个	94	1,933.91	181787.54	
10	P.BB	人行导向标识		1、尺寸：1500*200*100mm 2、工艺：①304#1.2mm镜面不锈钢激光切割焊接造型，表面电镀古铜色，覆抗指纹涂层，表面信息激光镂空内衬5mm乳白亚克力物理切割，与脚体嵌平，内置LED光源； ②304#5mm镜面不锈钢激光切割造型装饰线条，表面电镀古铜色，覆抗指纹涂层； ③304#1.2mm镜面不锈钢激光切割焊接立体字，表面电镀古铜色，覆抗指纹涂层，表面信息底板激光镂空内，衬8mm透明磨砂亚克力，物理切割，突出底板5mm，内置led光源； ④304#φ20mm不锈钢管，表面电镀古铜色； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	1500*200*100mm		个	21	1,400.00	29400.00	
11	P.CA	人行入口标识（T区）		1、工艺：①304#1.2mm镜面不锈钢激光切割焊接造型边框，内嵌著石（金兰玉），内藏LED光源，背衬12mm磨光亚克力内藏2mm外露10mm，背面发光，表面电镀古铜色，覆抗指纹图层； ②304#1.2mm镜面不锈钢激光切割焊接立体字，内藏LED光源，背衬12mm磨光亚克力内藏2mm外露10mm，背面发光，表面电镀古铜色，覆抗指纹图层； ③精装底板/哑缝边框及立体字，单元名称镂空雕刻，内藏LED光源，背衬5mm乳白亚克力，嵌平安装； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；			个	6	1,550.35	9302.10	
12	P.CA	人行入口标识（A区）		1、工艺：①304#1.2mm镜面不锈钢激光切割焊接造型边框，内嵌著石（金兰玉），内藏LED光源，背衬12mm磨光亚克力内藏2mm外露10mm，背面发光，表面电镀古铜色，覆抗指纹图层； ②精装底板，304#5mm镜面不锈钢激光切割立体字，表面电镀古铜色 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸			个	12	1,050.50	12606.00	
13	P.CB	人行入口形象墙		1、尺寸：1050*1100*31mm 2、工艺：①15mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀古铜色，背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底嵌8mm厚（嵌2露6）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； ②25mm厚铝合金CNC雕刻斜边，表面电镀古铜色，背铣灯槽，内置户外防水LED灯，色温3500K，底嵌8mm厚（嵌2露6）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	1050*1100*31mm		个	12	5,022.23	60266.76	

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单										
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
14	P.CD	车位牌（VIP车位区域）		1、尺寸：410*170*50 2、工艺：①装部分304#1.5mm拉丝不锈钢板激光切割焊接折弯成型，表面氟碳烤漆（与地库空间金属颜色一致），内置LED光源（与空间色温一致）； ②2mm镀锌板激光切割焊接造型，表面氟碳烤漆（与地库空间金属颜色一致），整体框架背面安装强磁，便其内部亚克力可更换； ③5mm透明磨砂亚克力物理切，与钢锌板粘连； ④3M不干胶粘雕刻，冷裱贴膜； ⑤丝网印刷 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	410*170*50		个	157	185.00	29045.00	
	P.CD	车位牌（普通车位）		1、尺寸：500*250*50mm 2、工艺：①304#1.5mm不锈钢激光切割焊接成型，表面氟碳烤漆（与地库空间金属颜色一致）； ②5mm透明亚克力物理切割，正面贴白色PVC膜，背面贴金属膜，文字信息可更换； ③文字信息丝网印刷； ④304#φ15mm不锈钢管表面氟碳烤漆（与地库空间金属颜色一致），与顶棚链接处安装金属扣盖。 3、一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工	600*250*50mm		个	1743	190.00	331170.00	
15	P.CF	柱面人行导向标识		1、尺寸：162*863*3mm 2、工艺：①30443mm镜面不锈钢激光切割立体字，表面电镀古铜色，覆抗指纹图层； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	162*863*3mm		个	98	575.00	56350.00	
16	P.CG	柱面LOGO		1、尺寸：162*863*3mm 2、工艺：①底板为铝装制作，标识单位在装饰底板上丝网印刷白色； ②304#1.5mm不锈钢激光切割焊接立体字，表面电镀古铜色（具体以各项目材料样板为准）内置户外防水LED灯；底嵌12mm厚（嵌2露10）磨砂亚克力，钻孔配M3螺杆安装。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	162*863*3mm		个	6	667.00	4002.00	
17	P.DA	柱面立面分区图形		1、尺寸：350*785*3mm 2、工艺：①30443mm镜面不锈钢激光切割立体字，表面电镀古铜色，覆抗指纹图层； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	350*785*3mm		平米	750	310.00	232500.00	暂定量
18	P.DBa	地面停车位表现及编号规范（VIP区域）		1、尺寸：900*130mm 2、工艺：①5mm铝板线切割造型，整体做旧，表面拉丝细纹古铜色（与地库空间金属颜色一致），覆抗指纹涂层，表面数控CNC雕刻造型及文字，整体脚体嵌平地面安装； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	900*130mm		组	309	650.00	200850.00	
19	P.EA	停车管理规定		1、尺寸：350*700*30mm 2、工艺：①30441.5mm不锈钢激光切割焊接盒体，表面电镀古铜色，文字内容丝网印刷； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	350*700*30mm		个	3	218.62	655.86	内容需确认后再制作
20	P.EB	后勤设备间		1、尺寸：120*40*1.5mm 2、工艺：①304#1.5mm喷砂不锈钢，激光切割造型，表面电镀古铜色，覆纳米抗指纹涂层，四周倒边，文字信息腐蚀填漆； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	120*40*1.5mm		个	15	26.14	392.10	暂定量
		四、商业标识								178,332.91	

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单										
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
1	S.AA	商业景观字		尺寸：5770*1200mm 工艺：①304#1.5mm不锈钢激光切割焊接三维立体字造型，表面烤漆，香槟金属（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层，背面四周凹陷，向内围边5mm，内嵌洗墙灯，向下打光； ②表面5mm厚砂透明长虹玻璃，内贴乳白色透光膜，内置LED防水光源，色温请参照灯光顾问意见； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	5770*1200mm		套	1.00	24,074.81	24074.81	
2	S.AB	形象墙		尺寸：中文：2400*500*50mm 工艺：不锈钢无边字，304#1.5mm不锈钢激光切割焊接立体字，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层表面内嵌5mm乳白亚克力，内置LED光源，正面发光，植钉安装； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	中文：2400*500*50mm		套	7.00	3,362.00	23534.00	
3	S.BA	多功能导向标识-短款		尺寸：425*100*75mm 工艺：①304#1.5mm不锈钢激光切割焊接造型，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层，边框焊接凹陷10mm； ②304#1.5mm不锈钢激光切割焊接面板，图文镂空雕刻，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层，内置乳白亚克力，雕刻嵌平组装，配防水LED光源； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	425*100*75mm		套	4.00	640.68	2562.72	暂定量
4	S.BA	多功能导向标识-长款		尺寸：525*100*75mm 工艺：①304#1.5mm不锈钢激光切割焊接造型，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层，边框焊接凹陷10mm； ②304#1.5mm不锈钢激光切割焊接面板，图文镂空雕刻，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层，内置乳白亚克力，雕刻嵌平组装，配防水LED光源； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	525*100*75mm		套	4.00	595.76	2383.04	暂定量
5	S.BB	吊挂导向标识		尺寸：2000*250*45mm 工艺：①304#1.5mm不锈钢激光切割焊接造型，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层，内容图标镂空雕刻，内衬12mm乳白亚克力铣槽，突出表面5mm，表面装饰纸条腐蚀不填漆，内置LED灯源，底部凹陷造型，四周LED光源，嵌入3mm乳白亚克力，向下打光； ②φ15mm拉丝不锈钢，激光切割，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层； ③精装石材（白色人造石），嵌入安装，四周缝隙荤光； ④内衬12mm乳白亚克力铣槽，突出表面5mm，内置LED光源，侧面发光，面贴3mm仿石材板； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	2000*250*45mm		套	3.00	2,053.94	6161.82	
6	S.BC	墙面导向标识		尺寸：400*100*5mm 工艺：304#5mm不锈钢激光切割立体字，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层 a； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	400*100*5mm		套	13.00	245.00	3185.00	
7	S.BD	楼层索引		尺寸：685*1200mm 工艺：①55寸高清LED屏幕，伸缩支撑背架（4K屏幕，配工控机） ②边框304#1.5mm镜面不锈钢激光切割焊接造型，表面覆纳米半曝光保护涂层，防指纹处理，正面包边3mm； ③边框304#1.5mm镜面不锈钢激光切割焊接造型，表面覆纳米半曝光保护涂层，防指纹处理，正面包边5mm； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	685*1200mm		套	10.00	5,200.00	52000.00	

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单										
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
8	S.CA	商业侧招		尺寸：430*100*75mm 工艺：①304#1.5mm不锈钢激光切割焊接造型，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层； ②内置5mm乳白亚克力，激光切割，表面文字丝网印刷，内置LED光源，配8mm导光板； ③固定丝杆，链接电源线。 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	430*100*75mm		套	33.00	666.08	21980.64	
9	S.CB	商铺号		尺寸：115*50*3mm 工艺：304#3mm不锈钢激光切割造型，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	115*50*3mm		套	33.00	53.55	1767.15	
10	S.CC	可移动立牌		尺寸：1300*350*30mm 工艺：①正面5mm透明亚克力板激光切割，内部画面高清相纸打印，亚光膜，顶部抽插组装； ②304#1.5mm不锈钢激光切割焊接造型，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	1300*350*30mm		套	10.00	727.72	7277.20	
11	S.DA	电梯厅层显		尺寸：195*200*30mm 工艺：①304#1.2mm不锈钢，激光切割焊接立体字，正面围边6mm，内侧围边3mm，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层，植钉安装，不得漏胶； ②内嵌304#1.2mm不锈钢，激光切割焊接立体字，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层，植钉安装，不得漏胶； ③内置精装石材（白色人造石），表面铣槽嵌平组装； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	195*200*30mm		套	14.00	228.55	3199.70	
12	S.DB	电梯编号		尺寸：145*50*3mm 工艺：304#3mm不锈钢，激光切割立体字，表面白色烤漆； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	145*50*3mm		套	32.00	38.51	1232.32	
13	S.DC	消防疏散图		尺寸：200*200*3mm 工艺：3mm亚克力板，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层，图文信息丝网印刷； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	200*200*3mm		套	10.00	26.50	265.00	内容需确认后再制作
14	S.DD	如遇火警提示		尺寸：55*33mm 工艺：现场丝网印刷香槟金色 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	55*33mm		套	14.00	7.68	107.52	
15	S.DE	电梯轿厢乘梯须知		尺寸：180*380*3mm 工艺：304#3mm不锈钢，激光切割造型，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半曝光保护涂层，文字丝网印刷； 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	180*380*3mm		套	8.00	95.00	760.00	内容需确认后再制作
16	S.DF	电梯温馨提示		尺寸：70*175mm 工艺：现场丝网印刷香槟金色 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	70*175mm		套	8.00	15.04	120.32	
17	S.EA	扶梯编号		尺寸：300*330mm 工艺：pvc半透明白色膜雕刻 一切满足图纸及技术规范所要求；包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸	300*330mm		套	20.00	24.66	493.20	

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单											
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
18	S.EB	扶梯乘梯温馨提示		尺寸：直径115mm 工艺：pvc半透明白色膜覆刻颜色部分丝网印刷 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件。	直径115mm		套	20.00	20.31	406.20	
19	S.EC	小心碰头		尺寸：330*220*5mm 工艺：5mm透明亚克力热弯制作，文字信息丝网印刷 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件。	330*220*5mm		套	3.00	60.50	181.50	
20	S.FA	卫生间标识		尺寸：105*150*5mm 工艺：304#5mm不锈钢，激光切割造型，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半哑光保护涂层； 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件。	105*150*5mm		套	1.00	78.24	78.24	
21	S.FB	卫生间独立标识（男）		尺寸：38*150*5mm 工艺：304#5mm不锈钢，激光切割造型，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半哑光保护涂层； 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件。	38*150*5mm		套	7.00	39.11	273.77	
22	S.FB	卫生间独立标识（女）		尺寸：54*150*5mm 工艺：304#5mm不锈钢，激光切割造型，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半哑光保护涂层； 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件。	54*150*5mm		套	7.00	39.11	273.77	
23	S.FB	卫生间独立标识（残）		尺寸：96*127*5mm 工艺：304#5mm不锈钢，激光切割造型，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半哑光保护涂层； 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件。	96*127*5mm		套	1.00	39.11	39.11	
24	S.GA	消火栓		尺寸： 工艺：304#2mm不锈钢，激光切割造型，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致），表面覆纳米半哑光保护涂层； 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件。			套	9.00	82.90	746.10	
25	S.GB	防烟门提示		尺寸：60*80mm 工艺：现场丝网印刷白色 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件。（一套4块一套）	60*80mm		套	17.00	7.53	128.01	
26	S.GB	防烟门提示		尺寸：190*50mm 工艺：现场丝网印刷白色 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件。	190*50mm		套	17.00	7.53	128.01	
27	S.GC	请勿攀爬		尺寸：217*80mm 工艺：现场丝网印刷白色 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件。	217*80mm		个	40.00	7.53	301.20	暂定量
28	S.GD	工作/保洁进行中立牌		尺寸：220*600mm 工艺：304#1.5mm不锈钢，激光切割焊接造型，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一直），表面覆纳米半哑光保护涂层，图文丝网印刷白色。 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件；	220*600mm		个	20.00	253.85	5077.00	暂定量
29	S.GE	管井/设备间内提示		尺寸：200*55*2mm 工艺：2mm亚克力板，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一直），表面覆纳米半哑光保护涂层，图文信息丝网印刷白色。 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件。	200*55*2mm		个	25.00	18.50	462.50	暂定量

华润置地中心项目17号地块标识工程量清单											
序号	项目编码	项目名称	图例	项目特征描述	规格尺寸（mm）	是否预留电源	计量单位	工程量清单	不含税综合单价（元）	不含税合价（元）	备注
30	S.GF	垃圾桶		尺寸：770*385*900mm 工艺：304#1.5mm不锈钢，激光焊接造型，表面烤漆，哑白色金属漆匹配RAL9010，表面表面覆纳米半哑光保护涂层； 304#1.5mm不锈钢，激光焊接造型，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一直），表面覆纳米半哑光保护涂层； 图文信息丝网印刷； 配大于350mm*350mm*620mm不锈钢内胆，侧面滑道开门/背开门均可，注不能外露钉，不能外露锁； 夹缝处304#1.5mm不锈钢，激光焊接造型，深度15mm，表面烤漆，香槟金色（与精装金属一致）表面覆纳米半哑光保护涂层，可拆卸组装； 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件。	770*385*900mm		个	13.00	1,450.52	18856.76	
31	S.GG	小心台阶		尺寸：380*35*2mm 工艺：304#2mm不锈钢，激光切割立体字，香槟金色（与精装金属一直），表面覆纳米半哑光保护涂层，嵌入地面，与地面平齐。 一切满足图纸及技术规范所要求：包含但不限于以上内容，详细做法见施工图纸及招标文件。	380*35*2mm		个	3.00	92.10	276.30	
		五、配电部分								39,114.00	
1		WDZC-BYJ-2.5		1.型号规格:WDZC-BYJ-2.5 2.配管方式:综合考虑，满足设计要求及规范			m	600.00	7.26	4356.00	
2		WDZC-BYJ-4		1.型号规格:WDZC-BYJ-4 2.配管方式:综合考虑，满足设计要求及规范			m	600.00	9.53	5718.00	
3		PC20		1.类型:刚性阻燃管 2.型号规格:公称直径20mm 3.配管方式:明敷，满足设计要求及规范			m	200.00	11.92	2384.00	
4		PC25		1.类型:刚性阻燃管 2.型号规格:公称直径25mm 3.配管方式:明敷，满足设计要求及规范			m	200.00	15.53	3106.00	
5		YJV-1KV（3×4）		普通电缆 1.型号规格:YJV-1KV（3×4） 2.敷设方式:综合考虑			m	200.00	16.44	3288.00	
6		YJV-1KV（3×6）		普通电缆 1.型号规格:YJV-1KV（3×6） 2.敷设方式:综合考虑			m	200.00	23.91	4782.00	
7		PC32		1.类型:刚性阻燃管 2.型号规格:公称直径32mm 3.配管方式:埋地敷设，满足设计要求及规范			m	200.00	19.00	3800.00	
8		JDG20		1.类型:紧定式镀锌钢导管 2.型号规格:公称直径20mm 3.配管方式:明敷，满足设计要求及规范			m	200.00	17.20	3440.00	
9		JDG25		1.类型:紧定式镀锌钢导管 2.型号规格:公称直径25mm 3.配管方式:明敷，满足设计要求及规范			m	200.00	18.20	3640.00	
10		JDG32		1.类型:紧定式镀锌钢导管 2.型号规格:公称直径32mm 3.配管方式:明敷，满足设计要求及规范			m	200.00	23.00	4600.00	

1.19 其他

1.19.1 法定代表人资格证明书原件扫描件

法定代表人资格证明书

单位名称：深圳市卓道科技发展有限公司

单位性质：私营企业

地　　址：深圳市坪山区坪山街道六和社区坪山大道 5021 号 101

成立时间：2012 年 6 月 28 日

经营期限：2012-06-28 至 无固定期限

姓　　名：刘静　性别：男　年龄：43岁　职务：总经理　系深圳市卓道科技发展有限公司的法定代表人。

特此证明

投标单位：深圳市卓道科技发展有限公司（盖章）

日　期：2026 年 1 月 23 日

附：法定代表人身份证复印件



1.19.2 合同要求响应表

投标人名称：深圳市卓道科技发展有限公司

序号	招标文件条目号	招标文件合同条款	投标文件合同条款	说明

重要提示：只列出发生偏离的项目，没有列出的将被视为完全响应。

1.19.3 获奖情况

1.19.3.1诚信职业经理人证书 刘静 诚信职业经理人



诚信职业经理人证书

中华人民共和国企业征信业务经营备案证：10007

证书编号：GJ2023XY1007072（1-1）

兹评定

深圳市卓道科技发展有限公司

刘静 诚信职业经理人

签发日期：2023年10月08日 有效期至：2026年10月07日

公示地址：www.creditchina315.com（中国企业信用信息网）
www.guanjiess.com（冠捷时速信用官网）

中国企业信用信息网

备案和监管机构：

中国人民银行 THE PEOPLE'S BANK OF CHINA

北京冠捷时速信用管理有限责任公司 证书专用章

北京冠捷时速信用管理有限责任公司

1.19.3.2行业诚信单位等级证书　标识标牌行业AAA级诚信单位



行业诚信单位等级证书

中华人民共和国企业征信业务经营备案证：10007

证书编号：GJ2023XY1007072（1-2）

兹评定

深圳市卓道科技发展有限公司

标识标牌行业AAA级诚信单位

签发日期：2023年10月08日　　有效期至：2026年10月07日

公示地址：www.creditchina315.com（中国企业信用信息网）
www.guanjiess.com（冠捷时速信用官网）

中国企业信用信息网

备案和监管机构：

中国人民银行 THE PEOPLE'S BANK OF CHINA

北京冠捷时速信用管理有限责任公司 证书专用章

北京冠捷时速信用管理有限责任公司

1.19.3.3立信单位证书 AAA 级 立信单位



立信单位证书

中华人民共和国企业征信业务经营备案证：10007

证书编号：GJ2023XY1007072（1-3）

兹评定

深圳市卓道科技发展有限公司

AAA 级 立信单位

签发日期：2023年10月08日　　有效期至：2026年10月07日

公示地址：www.creditchina315.com（中国企业信用信息网）
www.guanjiess.com（冠捷时速信用官网）

中国企业信用信息网

备案和监管机构：

中国人民银行 THE PEOPLE'S BANK OF CHINA

北京冠捷时速信用管理有限责任公司 证书专用章

北京冠捷时速信用管理有限责任公司

1.19.3.4诚信供应商等级证书　AAA 级 诚信供应商



诚信供应商等级证书

中华人民共和国企业征信业务经营备案证：10007

证书编号：GJ2023XY1007072（1-4）

兹评定

深圳市卓道科技发展有限公司

AAA 级 诚信供应商

签发日期：2023年10月08日　　有效期至：2026年10月07日

公示地址：www.creditchina315.com（中国企业信用信息网）
www.guanjiess.com（冠捷时速信用官网）

中国企业信用信息网

备案和监管机构：

中国人民银行 THE PEOPLE'S BANK OF CHINA

北京冠捷时速信用管理有限责任公司 证书专用章

北京冠捷时速信用管理有限责任公司

1.19.3.5诚信企业家证书　刘静 诚信企业家



诚信企业家证书

中华人民共和国企业征信业务经营备案证：10007

证书编号：GJ2023XY1007072（1-5）

兹评定

深圳市卓道科技发展有限公司

刘静　　诚信企业家

签发日期：2023年10月08日　　有效期至：2026年10月07日

公示地址：www.creditchina315.com（中国企业信用信息网）
www.guanjiess.com（冠捷时速信用官网）

中国企业信用信息网

备案和监管机构：

中国人民银行 THE PEOPLE'S BANK OF CHINA

北京冠捷时速信用管理有限责任公司 证书专用章

北京冠捷时速信用管理有限责任公司

1.19.3.6资质等级证书 AAA 级



资信等级证书

中华人民共和国企业征信业务经营备案证：10007

证书编号：GJ2023XY1007072（1-6）

兹评定

深圳市卓道科技发展有限公司

资信等级为

AAA 级

签发日期：2023年10月08日　　有效期至：2026年10月07日

公示地址：www.creditchina315.com（中国企业信用信息网）
www.guanjiess.com（冠捷时速信用官网）

中国企业信用信息网

备案和监管机构：

中国人民银行 THE PEOPLE'S BANK OF CHINA

北京冠捷时速信用管理有限责任公司 证书专用章

北京冠捷时速信用管理有限责任公司

1.19.3.7质量、服务诚信单位证书 AAA 级 质量、服务诚信单位



质量、服务诚信单位证书

中华人民共和国企业征信业务经营备案证：10007

证书编号：GJ2023XY1007072（1-7）

兹评定

深圳市卓道科技发展有限公司

AAA 级 质量、服务诚信单位

签发日期：2023年10月08日　　有效期至：2026年10月07日

公示地址：www.creditchina315.com（中国企业信用信息网）
www.guanjiess.com（冠捷时速信用官网）

中国企业信用信息网

备案和监管机构：

中国人民银行 THE PEOPLE'S BANK OF CHINA

北京冠捷时速信用管理有限责任公司 证书专用章

北京冠捷时速信用管理有限责任公司

1.19.3.8诚信经营示范单位证书 AAA 级 诚信经营示范单位



诚信经营示范单位证书

中华人民共和国企业征信业务经营备案证：10007

证书编号：GJ2023XY1007072（1-8）

兹评定

深圳市卓道科技发展有限公司

AAA 级 诚信经营示范单位

签发日期：2023年10月08日　　有效期至：2026年10月07日

公示地址：www.creditchina315.com（中国企业信用信息网）
www.guanjiess.com（冠捷时速信用官网）

中国企业信用信息网

备案和监管机构：

中国人民银行 THE PEOPLE'S BANK OF CHINA

北京冠捷时速信用管理有限责任公司 证书专用章

北京冠捷时速信用管理有限责任公司

1.19.3.9重合同守信用企业证书 AAA 级 重合同守信用企业



重合同守信用企业证书

中华人民共和国企业征信业务经营备案证：10007

证书编号：GJ2023XY1007072（1-9）

兹评定

深圳市卓道科技发展有限公司

AAA 级 重合同守信用企业

签发日期：2023年10月08日　　有效期至：2026年10月07日

公示地址：www.creditchina315.com（中国企业信用信息网）
www.guanjiess.com（冠捷时速信用官网）

中国企业信用信息网

备案和监管机构：

中国人民银行 THE PEOPLE'S BANK OF CHINA

北京冠捷时速信用管理有限责任公司 证书专用章

北京冠捷时速信用管理有限责任公司

1.19.3.10企业信用等级证书 AAA 级



企业信用等级证书

中华人民共和国企业征信业务经营备案证：10007

证书编号：GJ2023XY1007072（1-10）

兹评定

深圳市卓道科技发展有限公司

企业信用等级为

AAA 级

签发日期：2023年10月08日　　有效期至：2026年10月07日

公示地址：www.creditchina315.com（中国企业信用信息网）
www.guanjiess.com（冠捷时速信用官网）

中国企业信用信息网


备案和监管机构：

中国人民银行 THE PEOPLE'S BANK OF CHINA

北京冠捷时速信用管理有限责任公司 证书专用章

北京冠捷时速信用管理有限责任公司

1.19.3.11 2017年度荣获“诚信企业单位”



1.19.3.12 2017年度荣获“优秀设计单位”



1.19.3.13 2017年8月荣获万科集团成都万科金域名邸标识系统工程“优质工程证书”



1.19.3.14 2017年12月荣世茂集团成都世茂大厦标识系统工程“优质工程证书”



优质工程证书

深圳市卓道科技发展有限公司：

你单位承建的世茂集团成都世茂大厦标识系统工程


被评定为优质工程。

特发此证，以资奖励。

成都世茂新世纪商业管理有限公司

2017年12月13日

1.19.3.15 2018年度荣获“优质供应商”



1.19.3.16 2020年抗疫之年荣获“优秀创意设计”



荣誉证书

CERTIFICATE OF HONOR

深圳市卓道科技发展有限公司

鉴于贵公司于2020抗疫之年在中国广告标识行业中取得的突出成绩，特授予2020中国标识行业优秀创意设计称号，以此表彰。

优秀创意设计

CAA 中国广告协会 标识与展示分会

2021年1月

编号:00070

1.19.3.17 2020年抗疫之年荣获“优秀制造商”


荣誉证书
CERTIFICATE OF HONOR

深圳市卓道科技发展有限公司

鉴于贵公司于2020抗疫之年在中国广告标识行业中取得的突出成绩，特授予2020中国标识行业优秀制造商称号，以此表彰。

优秀制造商

CAA 中国广告协会 标识与展示分会

2021年1月

编号：00148

1.19.3.18 2020年抗疫之年荣获“优秀供应商”



荣誉证书

CERTIFICATE OF HONOR

深圳市卓道科技发展有限公司

鉴于贵公司于2020抗疫之年在中国广告标识行业中取得的突出成绩，特授予2020中国标识行业优秀供应商称号，以此表彰。


优秀供应商

CAA 中国广告协会 标识与展示分会

2021年1月

编号:00101

1.19.3.19 2022年7月荣获“千年化工杯·喷漆项目”季军奖



1.19.4 近3年财务状况

1.19.4.1 2022年经审计的财务报告

深圳中创会计师事务所（普通合伙）

关于深圳市卓道科技发展有限公司的

审计报告

（二〇二二年度）

目 录

项 目	页码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3-4
三. 利润表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7-8
六. 会计报表附注	9-23
七. 会计师事务所营业执照、执业许可证	24-25

深圳中创会计师事务所（普通合伙）
SHENZHEN ZHONGCHUANG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
地址：深圳市罗湖区桂园街道松园社区笋岗东路3013号长虹大厦1502、1503、1504　电话：0755-28833171

审 计 报 告

深中创财审字[2023]第Zb182号

深圳市卓道科技发展有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市卓道科技发展有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2022年12月31日资产负债表，2022年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合

1 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：粤23ELXHZPSA

理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳中创会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师

中国·深圳　　中国注册会计师

二〇二三年三月二十四日

深圳市卓道科技发展有限公司
资产负债表
二〇二二年十二月三十一日

单位：人民币元

项　　目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	附注6	347,836.04	87,571.47
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	附注7	8,934,901.42	1,284,240.35
应收款项融资		-	-
预付款项	附注8	3,537,183.52	4,776,115.68
其他应收款	附注9	674,571.79	817,671.19
存货	附注10	4,586,756.84	-
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		**18,081,249.61**	**6,965,598.69**
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注11	4,132,198.36	4,548,592.60
在建工程	附注12	-	97,345.13
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		**4,132,198.36**	**4,645,937.73**
资产合计		**22,213,447.97**	**11,611,536.42**

3

深圳市卓道科技发展有限公司

资产负债表(续)

二〇二二年十二月三十一日

单位：人民币元

项　　目	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	附注13	2,754,000.00	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注14	2,454,533.55	1,948,383.06
预收款项	附注15	7,394,006.08	-
合同负债		-	-
应付职工薪酬	附注16	249,181.21	122,150.00
应交税费	附注17	80,554.96	59,679.58
其他应付款	附注18	6,357,169.02	4,962,217.74
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		**19,289,444.85**	**7,092,430.38**
非流动负债：			
长期借款	附注19	467,959.00	2,480,707.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-53,772.58	-75,407.51
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		**414,186.42**	**2,405,299.49**
负债合计		**19,703,631.27**	**9,497,729.87**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注20	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润	附注21	1,509,816.70	1,113,806.55
所有者权益（或股东权益）合计		**2,509,816.70**	**2,113,806.55**
负债和所有者权益（或股东权益）合计		**22,213,447.97**	**11,611,536.42**

4

深圳市卓道科技发展有限公司

利 润 表

二〇二二年度

单位：人民币元

项　　目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	附注22	**18,275,376.62**	**16,751,636.22**
减:营业成本	附注23	16,471,476.92	15,153,316.10
税金及附加		14,349.75	17,230.59
销售费用		70,988.49	-
管理费用		1,154,634.17	618,702.01
研发费用		-	-
财务费用		198,592.42	164,360.36
其中：利息费用		175,229.77	-
利息收入		1,200.56	-
加:其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**365,334.87**	**798,027.16**
加:营业外收入	附注24	40,949.80	8,501.41
减:营业外支出	附注25	6,500.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**399,784.67**	**806,528.57**
减:所得税费用		3,774.52	5,208.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**396,010.15**	**801,320.42**
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		396,010.15	801,320.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4.其他债权投资信用减值准备		-	-
5.现金流量套期储备		-	-
6.外币财务报表折算差额		-	-
六、综合收益总额		**396,010.15**	**801,320.42**
七、每股收益		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

5

深圳市卓道科技发展有限公司

现 金 流 量 表

二〇二二年度

单位：人民币元

项　　目	行次	本年度	上年度
一、经营活动产生现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	20,358,643.03	18,399,905.29
收到的税费返还	2	58,863.16	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,580,201.04	2,500,887.79
经营活动现金流入小计	4	21,997,707.23	20,900,793.08
购买商品、接受劳务支付的现金	5	17,506,798.20	19,107,728.51
支付给职工以及为职工支付现金	6	3,975,843.02	1,342,655.66
支付的各项税费	7	250,357.92	144,749.70
支付的其他与经营活动有关的现金	8	481,173.25	208,054.35
经营活动现金流出小计	9	22,214,172.39	20,803,188.22
经营活动产生的现金流量净额	10	-216,465.16	97,604.86
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	11	-	-
取得投资收益收到的现金	12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	-
投资活动现金流入小计	16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	110,927.43	2,615,398.31
投资支付的现金	18	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	-	-
投资活动现金流出小计	21	110,927.43	2,615,398.34
投资活动产生的现金流量净额	22	-110,927.43	-2,615,398.34
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	23	-	-
取得借款收到的现金	24	2,873,000.00	3,181,060.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	12,574.79
筹资活动现金流入小计	26	2,873,000.00	3,193,634.79
偿还债务支付的现金	27	2,131,748.00	788,335.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	153,594.84	-
支付其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
筹资活动现金流出小计	30	2,285,342.84	788,335.30
筹资活动产生的现金流量净额	31	587,657.16	2,405,299.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	260,264.57	-112,493.99
加：期初现金及现金等价物余额	34	87,571.47	200,065.46
六、期末现金及现金等价物余额	35	347,836.04	87,571.47

6

深圳市卓道科技发展有限公司

所有者权益（或股东权益）增减变动表

（二〇二二年度）

单位：人民币元

项目	行次	本年												上年									
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他									优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	01	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,113,806.55	2,113,806.55											
加：会计政策变更	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
前期差错更正	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
其他	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
二、本年年初余额	05	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,113,806.55	2,113,806.55											
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396,010.15	396,010.15											
（一）综合收益总额	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396,010.15	396,010.15											
（二）所有者投入和减少资本	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
1.所有者投入的普通股	09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
1.提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
2.对所有者（或股东）的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
3.其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
（四）所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
1.资本公积转增资本（或股本）	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
2.盈余公积转增资本（或股本）	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
3.盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
5.其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
6.其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
四、本年年末余额	24	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,509,816.70	2,509,816.70											

深圳市卓道科技发展有限公司所有者权益（或股东权益）增减变动表（续表）

（二〇二二年度）

单位：人民币元

项目	行次	上年金额												
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	01	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	323,493.81	1,323,493.81
加：会计政策变更	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11,007.68	-11,007.68
二、本年年初余额	05	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	312,486.13	1,312,486.13
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	801,320.42	801,320.42
（一）综合收益总额	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	801,320.42	801,320.42
（二）所有者投入和减少资本	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	21	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,113,806.55	2,113,806.55

深圳市卓道科技发展有限公司
会计报表附注
（二〇二二年度）

单位：人民币元

附注1. 公司概况：

1、公司成立背景：

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2012年6月28日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为91440300599088239K的企业法人营业执照，截止2022年12月31日的最新工商信息：法定代表人为刘静,注册资本为人民币500.00万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市龙岗区龙城街道新联社区爱南路468-3号宝荷市场205A-18。

2、经营范围：

一般经营项目：标识产品的技术开发；标识标牌的设计与购销；展示展览策划；城市和小区亮化工程的设计与施工；国内贸易。

许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:标识产品、信报箱的生产；从事广告业务。

附注2. 财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及其具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

附注3、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2022年12月31日的财务状况以及2022年度的经营成果和现金流量等有关信息。

附注4. 重要会计政策及会计估计的说明

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币业务核算方法

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

6、应收款项坏账准备

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

种类	确定组合的依据
账龄分析组合	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
合并范围内关联方组合	对受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析组合	账龄分析法

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的计提方法

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

7、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、运输费和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制和定期盘存制相结合的方法。

（5）周转材料的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

8、固定资产及折旧

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	20	5	4.75	年限平均法
机器设备	10	5	9.50	年限平均法
运输设备	4	5	23.75	年限平均法
办公设备	5	5	19.00	年限平均法
电子及其他设备	3	5	31.67	年限平均法

残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产减值测试方法和减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“非流动非金融资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法及折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，本公司有权选择是否取得其最终所有权。

租赁开始日将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生之时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

9、在建工程

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

10、无形资产

（1）无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

（2）无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（3）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“非流动非金融资产减值”。

11、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用， 包括固定资产修理支出、租入固定资产改良支出及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。

12、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

13、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退福利、内退补偿等与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

14、收入

在履行了合同中的履约义务，即客户取得相关商品或服务控制权时确认收入：

商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关收入已取得了收款权利时，确认营业收入的实现。

提供劳务，均为在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时，确认营业收入的实现

他人使用本公司资产，以与交易相关的经济利益能够流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认他人使用本公司的资产收入的实现。

15、所得税的会计处理方法

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（5）所得税的汇算清缴方式

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴，年终汇算清缴方式。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

16、主要会计政策、会计估计变更情况及其影响

（1）重要会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

（2）重要会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

附注5、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、服务收入	13%/6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

（1）企业所得税纳税形式：查账征收。

（2）企业所得税会计处理方法：资产负债表债务法。

附注6：货币资金

项　　目	期末余额	期初余额
库存现金	757.17	76.96
银行存款	347,078.87	87,494.51
合　　计	347,836.04	87,571.47

附注7：应收账款

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	3,846,136.93	43.05%	1,284,240.35	100.00%
1年以上	5,088,764.49	56.95%		
合　　计	8,934,901.42	100.00%	1,284,240.35	100.00%
净　　值	8,934,901.42		1,284,240.35	

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
华润置地(贵阳)有限公司	833,552.89
深圳市自由美标识有限公司	799,627.70
东莞市中熙房地产开发有限公司	762,329.85
深圳市红荷庭苑房地产开发有限公司	742,355.60
成都万科南城置业有限公司	723,815.64

附注8：预付款项

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	2,332,671.13	65.95%	4,754,115.68	99.54%
1年以上	1,204,512.39	34.05%	22,000.00	0.46%
合　　计	3,537,183.52	100.00%	4,776,115.68	100.00%

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
肇庆海和不锈钢有限公司	897,584.33

深圳市广天地数控设备有限公司	345,000.00
深圳市连利建材经营部	290,000.00
深圳市鸿皓广告有限公司	214,292.54
佛山市恒华财钢业有限公司	159,492.00

附注9：其他应收款

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	100,659.45	14.92%	241,758.85	29.57%
1年以上	573,912.34	85.08%	575,912.34	70.43%
合　　计	674,571.79	100.00%	817,671.19	100.00%
净　　值	674,571.79		817,671.19	

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
履约保证金-华润置地（成都）有限公司	340,000.00
投标保证金-华润置地（成都）有限公司	65,000.00
保证金-河北雄安新区公共资源交易中心	50,000.00
投标保证金-华润置地(成都)发展有限公司	40,000.00
上海名华工程建筑有限公司海口分公司	28,815.00

附注10：存货

类　　别	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
原材料	-	16,306,378.94	12,861,819.53	3,444,559.41
库存商品	-	16,341,905.68	15,960,952.13	380,953.55
制造费用	-	578,275.66	578,275.66	-
生产成本	-	17,076,336.28	16,315,092.40	761,243.88
合　　计	-	50,302,896.56	45,716,139.72	4,586,756.84

附注11：固定资产

项　　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额

一、固定资产原值合计	5,419,111.43	208,272.56	-	5,627,383.99
机器设备	4,754,808.99	208,272.56	-	4,963,081.55
电子及其他设备	664,302.44	-	-	664,302.44
二、累计折旧合计	870,518.83	624,666.80	-	1,495,185.63
机器设备	693,439.25	462,847.76	-	1,156,287.01
电子及其他设备	177,079.58	161,819.04	-	338,898.62
三、固定资产账面净值	4,548,592.60	-	-	4,132,198.36
机器设备	4,061,369.74	-	-	3,806,794.54
电子及其他设备	487,222.86	-	-	325,403.82

附注12：在建工程

项　　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
数控刨槽机	97,345.13	-	97,345.13	-
合　　计	97,345.13	-	97,345.13	-

附注13：短期借款

项　　目	期末余额	期初余额
建行	1,120,000.00	-
交通银行	1,634,000.00	-
合　　计	2,754,000.00	-

附注14：　应付账款

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	818,868.82	33.36%	1,948,383.06	100.00%
1年以上	1,635,664.73	66.64%		
合　　计	2,454,533.55	100.00%	1,948,383.06	100.00%

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
深圳市达利来科技有限公司	690,000.00

西海标识设计制作（惠州）有限公司	276,415.00
深圳市庆家贸易有限公司	200,000.00
全南盛达建材有限责任公司	195,000.00
平安国际融资租赁有限公司	165,749.99

附注15：预收款项

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	7,394,006.08	100.00%	-	
合　　计	7,394,006.08	100.00%	-	

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
深圳市中熙房地产开发有限公司	757,600.49
惠阳方圆广告有限公司	659,433.32
深圳市红荷缇居房地产开发有限公司	618,476.33
华润置地（贵阳）有限公司	585,562.68
北京优高雅装饰工程有限公司成都分公司	390,846.73

附注16：应付职工薪酬

项　目	期末余额	期初余额
工资、奖金、津贴和补贴	249,181.24	122,150.00
合　　计	249,181.24	122,150.00

附注17：应交税费

项　　目	期末余额	期初余额
未交增值税	66,572.70	49,584.47
应交所得税	6,406.55	4,144.96
应交城市维护建设税	4,419.18	3,470.92
应交教育费附加	1,893.92	1,487.54
应交地方教育费附加	1,262.61	991.69

合　　计	80,554.96	59,679.58

附注18：其他应付款

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	3,223,203.13	50.70%	4,432,775.35	89.33%
1年以上	3,133,965.89	49.30%	529,442.39	10.67%
合　　计	6,357,169.02	100.00%	4,962,217.74	100.00%

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
刘静	4,672,748.48
成志军	778,337.00
平安国际融资租赁有限公司	328,241.15
天津中新名仕房地产开发有限公司	286,680.00
刘静静	192,762.39

附注19：长期借款

项　　目	期末余额	期初余额
微业贷	192,959.00	1,350,707.00
前海微众银行	275,000.00	575,000.00
合　　计	467,959.00	2,480,707.00

附注20：实收资本（或股本）

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额（人民币）	比例(%)	金额(人民币)	比例(%)
刘静	500,000.00	10.00	-	-
刘静静	4,500,000.00	90.00	1,000,000.00	100.00
合　　计	5,000,000.00	100.00	1,000,000.00	100.00

附注21：未分配利润

项　　目	2022年度	2021年度

上年期末余额	1,113,806.55	323,493.81
加：会计政策变更	-	-
前期差错更正	-	-
其他因素调整	-	-11,007.68
本期年初余额	1,113,806.55	312,486.13
加：本期净利润转入	396,010.15	801,320.42
减：本期提取法定盈余公积	-	-
本期提取任意盈余公积	-	-
本期分配普通股股利	-	-
本期期末余额	1,509,816.70	1,113,806.55
其中：董事会已批准的现金股利数	-	-

附注22：营业收入

项　　目	主营业务收入		其他业务收入	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
营业收入	18,275,376.62	16,751,636.22	-	-
合　　计	18,275,376.62	16,751,636.22	-	-

附注23：营业成本

项　　目	主营业务成本		其他业务成本	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
营业成本	16,471,476.92	15,153,316.10	-	-
合　　计	16,471,476.92	15,153,316.10	-	-

附注24：营业外收入

项　　目	本年发生额	上年发生额
其它	1.13	-
社保补助	2,170.08	-
社保返还款	38,778.59	-

营业外收入	-	8,501.41
合　　计	40,949.80	8,501.41

附注25：营业外支出

项　　目	本年发生额	上年发生额
公益捐赠	6,500.00	-
合　　计	6,500.00	-

附注26：现金流量情况

补充资料	2022年度	2021年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	396,010.15	801,320.42
加：计提的信用减值准备	-	
加：计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	624,666.80	403,505.40
使用权资产折旧	-	-
无形资产摊销	-	24,685.69
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
固定资产报废损失（减：收益）	-	-
公允价值变动损失（减：收益）	-	-
财务费用	175,229.77	-
投资损失（减：收益）	-	-
递延所得税资产减少（减：增加）	-	-
递延所得税负债增加（减：减少）	-	-
存货的减少（减：增加）	-4,586,756.84	650,326.12
经营性应收项目的减少（减：增加）	-6,268,629.51	-5,384,977.36
经营性应付项目的增加（减：减少）	9,443,014.47	3,613,752.27
其他	-	-11,007.68

经营活动产生的现金流量净额	-216,465.16	97,604.86
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	-
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物增加情况	-	-
现金的期末余额	347,836.04	87,571.47
减：现金的期初余额	87,571.47	200,065.46
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	260,264.57	-112,493.99

附注27：或有事项

本公司本年度无需要关注的或有事项。

附注28：资产负债表日后事项

本公司本年度未发生资产负债表日后事项。

附注29：财务报表注释期间说明

以上注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初数”指2022年1月1日，“期末数”指2022年12月31日，“本期发生额”指2022年度。

统一社会信用代码
91440300MA5EXRG20N

营业执照
（副本）

名　　称　深圳中创会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙

执行事务合伙人　王爱华

成立日期　2018年01月02日

主要经营场所　深圳市罗湖区桂园街道松园社区笋岗东路3013号长虹大厦1502、1503、1504

登记机关

2023年01月04日

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：深圳中创会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：王爱华

主任会计师：

经 营 场 所：深圳市罗湖区桂园街道松园社区笋岗东路3013号长虹大厦1502、1503、1504

组 织 形 式：普通合伙

执业证书编号：47470273

批准执业文号：深财会[2018]76号

批准执业日期：2018年7月6日

证书序号：0016843

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

二〇二一年一月十日

中华人民共和国财政部制

1.19.4.2 2023年经审计的财务报告

深圳中创会计师事务所（普通合伙）

关于深圳市卓道科技发展有限公司的

审计报告

（二〇二三年度）

目 录

项 目	页码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3-4
三. 利润表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7-8
六. 会计报表附注	9-23
七. 会计师事务所营业执照、执业许可证	24-25

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，报告编码：粤24FQTPWCSE

深圳中创会计师事务所（普通合伙）

SHENZHEN ZHONGCHUANG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
地址：深圳市罗湖区桂园街道松园社区笋岗东路3013号长虹大厦1502、1503、1504　电话：0755-28833171

审 计 报 告

深中创财审字[2024]第Zd088号

深圳市卓道科技发展有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市卓道科技发展有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2023年12月31日资产负债表，2023年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合

理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳中创会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师

中国·深圳　　中国注册会计师

二〇二四年三月六日

2

深圳市卓道科技发展有限公司
资产负债表
二〇二三年十二月三十一日

单位：人民币元

项　　目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	附注6	476,740.94	347,836.04
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	附注7	14,828,134.19	8,934,901.42
应收款项融资		-	-
预付款项	附注8	3,412,017.36	3,537,183.52
其他应收款	附注9	1,157,023.93	674,571.79
存货	附注10	7,455,762.29	4,586,756.84
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		27,329,678.71	18,081,249.61
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注11	5,608,237.58	4,132,198.36
在建工程	附注12	-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		5,608,237.58	4,132,198.36
资产合计		32,937,916.29	22,213,447.97

3

深圳市卓道科技发展有限公司
资产负债表(续)
二〇二三年十二月三十一日

单位：人民币元

项　　目	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	附注13	2,686,436.76	2,754,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注14	3,781,551.39	2,454,533.55
预收款项	附注15	6,661,900.53	7,394,006.08
合同负债		-	-
应付职工薪酬	附注16	356,652.88	249,181.24
应交税费	附注17	28,031.31	80,554.96
其他应付款	附注18	14,597,824.15	6,357,169.02
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		**28,112,397.02**	**19,289,444.85**
非流动负债：			
长期借款	附注19	1,953,571.41	467,959.00
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-53,772.58
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		**1,953,571.41**	**414,186.42**
负债合计		**30,065,968.43**	**19,703,631.27**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注20	1,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润	附注21	1,871,947.86	1,509,816.70
所有者权益（或股东权益）合计		**2,871,947.86**	**2,509,816.70**
负债和所有者权益（或股东权益）合计		**32,937,916.29**	**22,213,447.97**

4

深圳市卓道科技发展有限公司

利 润 表

二〇二三年度

单位：人民币元

项 目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	附注22	**22,754,509.24**	**18,275,376.62**
减:营业成本	附注23	20,478,696.67	16,471,476.92
税金及附加		20,443.14	14,349.75
销售费用		102,373.61	70,988.49
管理费用		1,488,115.10	1,154,634.17
研发费用		-	-
财务费用		276,040.11	198,592.42
其中：利息费用		240,151.75	175,229.77
利息收入		822.93	1,200.56
加:其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**388,840.61**	**365,334.87**
加:营业外收入	附注24	5,457.82	40,949.80
减:营业外支出	附注25	0.01	6,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**394,298.42**	**399,784.67**
减:所得税费用		10,896.05	3,774.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**383,402.37**	**396,010.15**
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		383,402.37	396,010.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4.其他债权投资信用减值准备		-	-
5.现金流量套期储备		-	-
6.外币财务报表折算差额		-	-
六、综合收益总额		**383,402.37**	**396,010.15**
七、每股收益		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

深圳市卓道科技发展有限公司
现 金 流 量 表
二〇二三年度

单位：人民币元

项　　目	行次	本年度	上年度
一、经营活动产生现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	18,948,936.94	20,358,643.03
收到的税费返还	2	-	58,863.16
收到的其他与经营活动有关的现金	3	8,216,689.34	1,580,201.04
经营活动现金流入小计	4	27,165,626.28	21,997,707.23
购买商品、接受劳务支付的现金	5	20,738,468.40	17,506,798.20
支付给职工以及为职工支付现金	6	3,862,659.49	3,975,843.02
支付的各项税费	7	319,272.51	250,357.92
支付的其他与经营活动有关的现金	8	984,811.64	481,173.25
经营活动现金流出小计	9	25,905,212.04	22,214,172.39
经营活动产生的现金流量净额	10	1,260,414.24	-216,465.16
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	11	-	-
取得投资收益收到的现金	12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	-
投资活动现金流入小计	16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	2,311,946.31	110,927.43
投资支付的现金	18	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	-	-
投资活动现金流出小计	21	2,311,946.31	110,927.43
投资活动产生的现金流量净额	22	-2,311,946.31	-110,927.43
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	23	-	-
取得借款收到的现金	24	7,020,436.76	2,873,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	-
筹资活动现金流入小计	26	7,020,436.76	2,873,000.00
偿还债务支付的现金	27	5,602,387.59	2,131,748.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	237,612.20	153,594.84
支付其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
筹资活动现金流出小计	30	5,839,999.79	2,285,342.84
筹资活动产生的现金流量净额	31	1,180,436.97	587,657.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	128,904.90	260,264.57
加：期初现金及现金等价物余额	34	347,836.04	87,571.47
六、期末现金及现金等价物余额	35	476,740.94	347,836.04

6

深圳市卓道科技发展有限公司
所有者权益（或股东权益）增减变动表
（二〇二三年度）

编制单位：　　单位：人民币元

项目	行次	本年金额												所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
			优先股	永续债	其他									
一.上年年末余额	01	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,509,816.70			2,509,816.70
加：会计政策变更	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
前期差错更正	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
其他	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-21,271.21			-21,271.21
二.本年年初余额	05	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,488,545.49			2,488,545.49
三.本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383,402.37			383,402.37
（一）综合收益总额	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383,402.37			383,402.37
（二）所有者投入和减少资本	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
1.所有者投入的普通股	09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
1.提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.对所有者（或股东）的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
3.其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
（四）所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
1.资本公积转增资本（或股本）	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2.盈余公积转增资本（或股本）	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
3.盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
5.其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
6.其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
四.本年年末余额	24	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,871,947.86			2,871,947.86

7

深圳市卓道科技发展有限公司
所有者权益（或股东权益）增减变动表（续）
（二〇二三年度）

单位：人民币元

项目	行次	上年金额											
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	01	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,113,806.55	2,113,806.55
加：会计政策变更	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	05	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,113,806.55	2,113,806.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396,010.15	396,010.15
（一）综合收益总额	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396,010.15	396,010.15
（二）所有者投入和减少资本	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	24	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,509,816.70	2,509,816.70

8

深圳市卓道科技发展有限公司
会计报表附注
（二〇二三年度）

单位：人民币元

附注1. 公司概况：

1、公司成立背景：

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2012年6月28日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为91440300599088239K的企业法人营业执照，截止2023年12月31日的最新工商信息：法定代表人为刘静，注册资本为人民币500.00万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区龙凤路88号深房尚林花园1栋2501。

2、经营范围：

一般经营项目：标识产品的技术开发；标识标牌的设计与购销；展示展览策划；城市和小区亮化工程的设计与施工；国内贸易。金属门窗工程施工；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；环境卫生公共设施安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：标识产品、信报箱的生产；从事广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

附注2. 财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及其具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

附注3、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量等有关信息。

附注4. 重要会计政策及会计估计的说明

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

9

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币业务核算方法

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

6、应收款项坏账准备

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

A．信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

种类	确定组合的依据
账龄分析组合	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
合并范围内关联方组合	对受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析组合	账龄分析法

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的计提方法

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

7、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、运输费和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制和定期盘存制相结合的方法。

（5）周转材料的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

8、固定资产及折旧

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	20	5	4.75	年限平均法

机器设备	10	5	9.50	年限平均法
运输设备	4	5	23.75	年限平均法
办公设备	5	5	19.00	年限平均法
电子及其他设备	3	5	31.67	年限平均法

残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产减值测试方法和减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“非流动非金融资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法及折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，本公司有权选择是否取得其最终所有权。

租赁开始日将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生之时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

9、在建工程

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

10、无形资产

（1）无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

（2）无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（3）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“非流动非金融资产减值”。

11、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用， 包括固定资产修理支出、租入固定资产改良支出及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。

12、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

13、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退福利、内退补偿等与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

14、收入

在履行了合同中的履约义务，即客户取得相关商品或服务控制权时确认收入：

商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关收入已取得了收款权利时，确认营业收入的实现。

提供劳务，均为在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时，确认营业收入的实现

他人使用本公司资产，以与交易相关的经济利益能够流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认他人使用本公司的资产收入的实现。

15、所得税的会计处理方法

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（5）所得税的汇算清缴方式

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴，年终汇算清缴方式。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

16、主要会计政策、会计估计变更情况及其影响

（1）重要会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

（2）重要会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

附注5、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、服务收入	13%/6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

（1）企业所得税纳税形式：查账征收。

（2）企业所得税会计处理方法：资产负债表债务法。

附注6：货币资金

项　　目	期末余额	期初余额
库存现金	427.29	757.17
银行存款	476,313.65	347,078.87
合　　计	476,740.94	347,836.04

附注7：应收账款

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	9,690,523.15	65.35%	3,846,136.93	43.05%
1年以上	5,137,611.04	34.65%	5,088,764.49	56.95%
合　　计	14,828,134.19	100.00%	8,934,901.42	100.00%
净　　值	14,828,134.19		8,934,901.42	

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
深圳市自由美标识有限公司	1,117,905.27
成都万科南城置业有限公司	1,052,600.59
昆明华润置地三联置业有限公司	1,030,647.73
成都万香沸腾置业有限公司	978,203.17
成都万科天新置业有限公司	966,337.38

附注8：预付款项

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	1,623,079.10	47.57%	2,332,671.13	65.95%
1年以上	1,788,938.26	52.43%	1,204,512.39	34.05%
合　　计	3,412,017.36	100.00%	3,537,183.52	100.00%

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
深圳市鸿皓广告有限公司	600,000.00

深圳市广天地数控设备有限公司	345,000.00
深圳市连利建材经营部	290,000.00
西安义恩德装饰工程有限公司	207,397.44
佛山市鲸冠不锈钢有限公司	160,901.50

附注9：其他应收款

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	552,452.14	47.75%	100,659.45	14.92%
1年以上	604,571.79	52.25%	573,912.34	85.08%
合　　计	1,157,023.93	100.00%	674,571.79	100.00%
净　　值	1,157,023.93		674,571.79	

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
履约保证金-华润置地（成都）有限公司	340,000.00
西海标识设计制作(惠州)有限公司	330,000.00
投标保证金-华润置地（成都）有限公司	65,000.00
保证金-河北雄安新区公共资源交易中心	50,000.00

附注10：存货

类　　别	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
原材料	3,444,559.41	16,943,975.63	14,495,281.88	5,893,253.16
库存商品	380,953.55	17,523,678.70	17,904,632.25	-
周转材料	-	6,944.25	-	6,944.25
劳务成本	-	463,751.71	463,751.71	-
制造费用	-	577,842.24	577,842.24	-
生产成本	761,243.88	18,021,660.18	17,227,339.18	1,555,564.88
合　　计	4,586,756.84	53,537,852.71	50,668,847.26	7,455,762.29

附注11：固定资产

项　　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、固定资产原值合计	5,627,383.99	2,311,946.31	-	7,939,330.30
机器设备	5,309,408.99	964,778.76	-	6,274,187.75
电子及其他设备	317,975.00	1,347,167.55	-	1,665,142.55
二、累计折旧合计	1,495,185.63	835,907.09	-	2,331,092.72
机器设备	1,323,619.50	554,947.44	-	1,878,566.94
电子及其他设备	171,566.13	280,959.65	-	452,525.78
三、固定资产账面净值	4,132,198.36	-	-	5,608,237.58
机器设备	3,985,789.49	-	-	4,395,620.81
电子及其他设备	146,408.87	-	-	1,212,616.77

附注12：在建工程

项　　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
数控刨槽机	-	70,796.46	70,796.46	-
合　　计	-	70,796.46	70,796.46	-

附注13：短期借款

项　　目	期末余额	期初余额
建行	2,686,436.76	1,120,000.00
交通银行	-	1,634,000.00
合　　计	2,686,436.76	2,754,000.00

附注14：　应付账款

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	1,752,660.58	46.35%	818,868.82	33.36%
1年以上	2,028,890.81	53.65%	1,635,664.73	66.64%
合　　计	3,781,551.39	100.00%	2,454,533.55	100.00%

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额

深圳中升聚星汽车销售服务有限公司	853,782.00
深圳市达利来科技有限公司	690,000.00
平安国际融资租赁有限公司	330,000.00
深圳市津洲钢材有限公司	221,615.00
深圳市庆家贸易有限公司	200,000.00

附注15：预收款项

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	744,363.45	11.17%	7,394,006.08	100.00%
1年以上	5,917,537.08	88.83%	-	
合　　计	6,661,900.53	100.00%	7,394,006.08	100.00%

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
深圳市中熙房地产开发有限公司	757,600.49
惠阳方圆广告有限公司	659,433.32
华润置地(成都)发展有限公司	658,255.64
深圳市红荷缇居房地产开发有限公司	638,476.33
北京优高雅装饰工程有限公司成都分公司	390,846.73

附注16：应付职工薪酬

项　目	期末余额	期初余额
工资、奖金、津贴和补贴	356,652.88	249,181.24
合　　计	356,652.88	249,181.24

附注17：应交税费

项　　目	期末余额	期初余额
未交增值税	18,297.46	66,572.70
应交所得税	4,799.87	6,406.55
应交印花税	3,836.14	-

应交城市维护建设税	640.41	4,419.18
应交教育费附加	274.46	1,893.92
应交地方教育费附加	182.97	1,262.61
合　　计	28,031.31	80,554.96

附注18：其他应付款

账　　龄	期末余额	比　例	期初余额	比　例
1年以内	8,965,296.28	61.42%	3,223,203.13	50.70%
1年以上	5,632,527.87	38.58%	3,133,965.89	49.30%
合　　计	14,597,824.15	100.00%	6,357,169.02	100.00%

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
刘静	13,174,296.50
成志军	778,337.00
天津中新名仕房地产开发有限公司	286,680.00
刘静静	198,510.65
西海标识设计制作(惠州)有限公司	110,000.00

附注19：长期借款

项　　目	期末余额	期初余额
微业贷	-	192,959.00
前海微众银行	-	275,000.00
合　　计	1,953,571.41	467,959.00

附注20：实收资本（或股本）

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额（人民币）	比例(%)	金额(人民币)	比例(%)
刘静静	500,000.00	10.00	500,000.00	10.00
刘静	4,500,000.00	90.00	500,000.00	10.00

合　　计	5,000,000.00	100.00	1,000,000.00	20.00

附注21：未分配利润

项　　目	2023年度	2022年度
上年期末余额	1,509,816.70	1,113,806.55
加：会计政策变更	-	-
前期差错更正	-	-
其他因素调整	-21,271.21	-
本期年初余额	1,488,545.49	1,113,806.55
加：本期净利润转入	383,402.37	396,010.15
减：本期提取法定盈余公积	-	-
本期提取任意盈余公积	-	-
本期分配普通股股利	-	-
本期期末余额	1,871,947.86	1,509,816.70
其中：董事会已批准的现金股利数	-	-

附注22：营业收入

项　　目	主营业务收入		其他业务收入	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
营业收入	22,754,509.24	18,275,376.62	-	-
合　　计	22,754,509.24	18,275,376.62	-	-

附注23：营业成本

项　　目	主营业务成本		其他业务成本	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
营业成本	20,478,696.67	16,471,476.92	-	-
合　　计	20,478,696.67	16,471,476.92	-	-

附注24：营业外收入

项　　目	本年发生额	上年发生额

政府补助	2,456.49	2,170.08
其它	1.33	1.13
就业补贴	2,000.00	-
跨越付破损丢失赔偿费	1,000.00	-
社保返还款	-	38,778.59
合　　计	5,457.82	40,949.80

附注25：营业外支出

项　　目	本年发生额	上年发生额
其它	0.01	-
公益捐赠	-	6,500.00
合　　计	0.01	6,500.00

附注26：现金流量情况

补充资料	2023年度	2022年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	383,402.37	396,010.15
加：计提的信用减值准备	-	
加：计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	835,907.09	624,666.80
使用权资产折旧	-	-
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
固定资产报废损失（减：收益）	-	-
公允价值变动损失（减：收益）	-	-
财务费用	237,612.20	175,229.77
投资损失（减：收益）	-	-
递延所得税资产减少（减：增加）	-	-

递延所得税负债增加（减：减少）	-	-
存货的减少（减：增加）	-2,869,005.45	-4,586,756.84
经营性应收项目的减少（减：增加）	-6,250,518.75	-476,862.58
经营性应付项目的增加（减：减少）	8,944,287.99	3,651,247.54
其他	-21,271.21	-
经营活动产生的现金流量净额	1,260,414.24	-216,465.16
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	-
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物增加情况	-	-
现金的期末余额	476,740.94	347,836.04
减：现金的期初余额	347,836.04	87,571.47
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	128,904.90	260,264.57

附注27：或有事项

本公司本年度无需要关注的或有事项。

附注28：资产负债表日后事项

本公司本年度未发生资产负债表日后事项。

附注29：财务报表注释期间说明

以上注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初数”指2023年1月1日，“期末数”指2023年12月31日，“本期发生额”指2023年度。

营业执照

（副本）

统一社会信用代码
91440300MA5EXRG20N

名　　称　深圳中创会计师事务所（普通合伙）

类　　型　普通合伙

执行事务合伙人　王爱华

成立日期　2018年01月02日

主要经营场所　深圳市罗湖区桂园街道松园社区笋岗东路3013号长虹大厦1502、1503、1504

登记机关

2022年01月04日

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0016843

说 明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

二〇二一年一月十日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名　　称：深圳中创会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：王爱华

主任会计师：深圳市罗湖区桂园街道松园社区笋岗东路

经 营 场 所：3013 号长虹大厦 1502、1503、1504

组 织 形 式：普通合伙

执业证书编号：47470273

批准执业文号：深财会[2018]76 号

批准执业日期：2018 年 7 月 6 日

1.19.4.3 2024年经审计的财务报告

深圳晶盈会计师事务所（普通合伙）

关于深圳市卓道科技发展有限公司的

审计报告

（二〇二四年度）

目 录

项 目	页码
一. 审计报告	1-2
二. 资产负债表	3-4
三. 利润表	5
四. 现金流量表	6
五. 所有者权益变动表	7-8
六. 会计报表附注	9-23
七. 会计师事务所营业执照、执业许可证	24-25

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：粤25V1WF2N35

深圳晶盈会计师事务所（普通合伙）

深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路59号深茂商业中心10F-H 0755-28268406

审 计 报 告

深晶盈财审字[2025]第CC025号

深圳市卓道科技发展有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市卓道科技发展有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2024年12月31日资产负债表，2024年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

深圳晶盈会计师事务所（普通合伙）　　中国注册会计师

中国·深圳　　中国注册会计师

二〇二五年四月十日

深圳市卓道科技发展有限公司
资产负债表
二〇二四年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动资产：			
货币资金	附注6	2,435,700.00	476,740.94
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	附注7	13,788,568.50	14,828,134.19
应收款项融资		-	-
预付款项	附注8	3,099,532.35	3,412,017.36
其他应收款	附注9	1,403,876.69	1,157,023.93
存货	附注10	13,253,757.39	7,455,762.29
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		**33,981,434.93**	**27,329,678.71**
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	附注11	246,000.00	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	附注12	4,816,567.78	5,608,237.58
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		-	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		**5,062,567.78**	**5,608,237.58**
资产合计		**39,044,002.71**	**32,937,916.29**

3

深圳市卓道科技发展有限公司
资产负债表(续)
二〇二四年十二月三十一日

单位：人民币元

项目	附注	年末数	年初数
流动负债：			
短期借款	附注13	4,778,678.75	2,686,436.76
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	附注14	3,477,146.08	3,781,551.39
预收款项	附注15	6,955,984.18	6,661,900.53
合同负债		-	-
应付职工薪酬	附注16	345,771.96	356,652.88
应交税费	附注17	18,012.64	28,031.31
其他应付款	附注18	16,442,025.15	14,597,824.15
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		**32,017,618.76**	**28,112,397.02**
非流动负债：			
长期借款	附注19	-	1,953,571.41
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	**1,953,571.41**
负债合计		**32,017,618.76**	**30,065,968.43**
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	附注20	4,667,000.00	1,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		-	-
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
未分配利润	附注21	2,359,383.95	1,871,947.86
所有者权益（或股东权益）合计		**7,026,383.95**	**2,871,947.86**
负债和所有者权益（或股东权益）合计		**39,044,002.71**	**32,937,916.29**

4

深圳市卓道科技发展有限公司

利 润 表

二〇二四年度

单位：人民币元

项 目	附注	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	附注22	**19,566,460.57**	**22,754,509.24**
减:营业成本	附注23	15,370,449.80	20,478,696.67
税金及附加		17,607.95	20,443.14
销售费用		609,369.16	102,373.61
管理费用		1,204,709.54	1,488,115.10
研发费用		1,683,438.22	-
财务费用		186,455.83	276,040.11
其中：利息费用		-	240,151.75
利息收入		822.93	822.93
加:其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**494,430.07**	**388,840.61**
加:营业外收入	附注24	4,512.63	5,457.82
减:营业外支出		-	0.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**498,942.70**	**394,298.42**
减:所得税费用		2,564.92	10,896.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**496,377.78**	**383,402.37**
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		496,377.78	383,402.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2.其他债权投资公允价值变动		-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
4.其他债权投资信用减值准备		-	-
5.现金流量套期储备		-	-
6.外币财务报表折算差额		-	-
六、综合收益总额		**496,377.78**	**383,402.37**
七、每股收益		-	-
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

5

深圳市卓道科技发展有限公司
现 金 流 量 表
二〇二四年度

单位：人民币元


项　　目	行次	本年度	上年度
一、经营活动产生现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	23,326,940.96	18,948,936.94
收到的税费返还	2	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	1,849,536.56	8,216,689.34
经营活动现金流入小计	4	25,176,477.52	27,165,626.28
购买商品、接受劳务支付的现金	5	21,282,962.05	20,738,468.40
支付给职工以及为职工支付现金	6	3,627,393.79	3,862,659.49
支付的各项税费	7	236,955.14	319,272.51
支付的其他与经营活动有关的现金	8	1,482,068.31	984,811.64
经营活动现金流出小计	9	26,629,379.29	25,905,212.04
经营活动产生的现金流量净额	10	-1,452,901.77	1,260,414.24
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	11	-	-
取得投资收益收到的现金	12	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	-
投资活动现金流入小计	16	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	147,809.75	2,311,946.31
投资支付的现金	18	246,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	20	-	-
投资活动现金流出小计	21	393,809.75	2,311,946.31
投资活动产生的现金流量净额	22	-393,809.75	-2,311,946.31
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	23	3,667,000.00	-
取得借款收到的现金	24	4,781,563.24	7,020,436.76
收到其他与筹资活动有关的现金	25	-	
筹资活动现金流入小计	26	8,448,563.24	7,020,436.76
偿还债务支付的现金	27	4,642,892.66	5,602,387.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	-	237,612.20
支付其他与筹资活动有关的现金	29	-	-
筹资活动现金流出小计	30	4,642,892.66	5,839,999.79
筹资活动产生的现金流量净额	31	3,805,670.58	1,180,436.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	1,958,959.06	128,904.90
加：期初现金及现金等价物余额	34	476,740.94	347,836.04
六、期末现金及现金等价物余额	35	2,435,700.00	476,740.94

6

深圳市卓道科技发展有限公司
所有者权益（或股东权益）增减变动表
（二〇二四年度）

单位：人民币元

项目	行次	本年金额												
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	01	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,871,947.88	2,871,947.88
加：会计政策变更	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,941.69	-8,941.69
二、本年年初余额	05	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,863,006.17	2,863,006.17
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	3,667,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	496,377.78	4,163,377.78
（一）综合收益总额	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	496,377.78	496,377.78
（二）所有者投入和减少资本	08	3,667,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,667,000.00
1.所有者投入的普通股	09	3,667,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,667,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	24	4,667,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,359,383.95	7,026,383.95



深圳市卓道科技发展有限公司
所有者权益（或股东权益）增减变动表(续)
（二〇二四年度）

单位：人民币元

项目	行次	上年金额														
		实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	01	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,509,818.70	2,509,818.70
加：会计政策变更	02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-21,271.21	-21,271.21
二、本年年初余额	05	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,488,545.49	2,488,545.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383,402.37	383,402.37
（一）综合收益总额	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383,402.37	383,402.37
（二）所有者投入和减少资本	08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	24	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,871,947.86	2,871,947.86

8

深圳市卓道科技发展有限公司
会计报表附注
（二〇二四年度）

单位：人民币元

附注1. 公司概况：

1、公司成立背景：

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2012年6月28日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为91440300599088239K的企业法人营业执照，截止2024年12月31日的最新工商信息：法定代表人为刘静,注册资本为人民币9,127.30万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区龙凤路88号深房尚林花园1栋2501。

2、经营范围：

一般经营项目：标识产品的技术开发；标识标牌的设计与购销；展示展览策划；城市和小区亮化工程的设计与施工；国内贸易。金属门窗工程施工；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；环境卫生公共设施安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：标识产品、信报箱的生产；从事广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

附注2. 财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》及其具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

附注3、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度的经营成果和现金流量等有关信息。

附注4. 重要会计政策及会计估计的说明

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币业务核算方法

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

6、应收款项坏账准备

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

（1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

（2）坏账准备的计提方法

①单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

种类	确定组合的依据
账龄分析组合	无明显减值迹象的应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险的特征
合并范围内关联方组合	对受本公司控制的子公司的应收款项不计提坏账准备
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析组合	账龄分析法

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的计提方法

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

（3）坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

7、存货

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、运输费和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制和定期盘存制相结合的方法。

（5）周转材料的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

8、固定资产及折旧

（1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

（2）固定资产的分类、计价方法及折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率、折旧方法如下：

固定资产类别	折旧年限/年	残值率(%)	年折旧率(%)	折旧方法
房屋及建筑物	20	5	4.75	年限平均法
机器设备	10	5	9.50	年限平均法
运输设备	4	5	23.75	年限平均法
办公设备	5	5	19.00	年限平均法
电子及其他设备	3	5	31.67	年限平均法

残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

（3）固定资产减值测试方法和减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“非流动非金融资产减值”。

（4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法及折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，本公司有权选择是否取得其最终所有权。

租赁开始日将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（5）其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生之时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

9、在建工程

在建工程按实际成本计价，自交付使用之日起结转固定资产，相关的借款利息和汇兑损益在项目完工交付使用前计入在建工程成本，之后计入当期损益。

公司在期末按以下方法对在建工程计提减值准备，如长期停建并且在可预计的未来不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他有证据表明在建工程已发生了减值，按可回收金额与账面价值的差额计提在建工程减值准备。

10、无形资产

（1）无形资产的确认及计价方法

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

（2）无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（3）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、12“非流动非金融资产减值”。

11、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括固定资产修理支出、租入固定资产改良支出及摊销期限在一年以上的其他待摊费用。

12、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回。

13、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、辞退福利、内退补偿等与获得职工提供的服务相关的支出。

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

14、收入

在履行了合同中的履约义务，即客户取得相关商品或服务控制权时确认收入：

商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关收入已取得了收款权利时，确认营业收入的实现。

提供劳务，均为在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时，确认营业收入的实现。

他人使用本公司资产，以与交易相关的经济利益能够流入公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认他人使用本公司的资产收入的实现。

15、所得税的会计处理方法

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

（5）所得税的汇算清缴方式

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴，年终汇算清缴方式。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。

16、主要会计政策、会计估计变更情况及其影响

（1）重要会计政策变更

本报告期内无会计政策变更。

（2）重要会计估计变更

本报告期内无会计估计变更。

附注5、税项

主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、服务收入	13%/6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

（1）企业所得税纳税形式：查账征收。

（2）企业所得税会计处理方法：资产负债表债务法。

附注6：货币资金

项　　目	期末余额	期初余额
库存现金	5,122.61	427.29
银行存款	2,430,577.39	476,313.65
合　　计	2,435,700.00	476,740.94

附注7：应收账款

账　　龄	期末余额	比 例（%）	期初余额	比 例（%）
1年以内	5,526,037.14	40.08	9,690,523.15	65.35
1年以上	8,262,531.36	59.92	5,137,611.04	34.65
合　　计	13,788,568.50	100.00	14,828,134.19	100.00
净　　值	13,788,568.50	-	14,828,134.19	-

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
成都万科南城置业有限公司	975,956.85
深圳市自由美标识有限公司	778,363.24
东莞市中熙房地产开发有限公司	762,329.85
安徽三建工程有限公司	753,386.05
深圳市红荷庭苑房地产开发有限公司	678,214.65

附注8：预付款项

账　　龄	期末余额	比 例（%）	期初余额	比 例（%）
1年以内	3,099,532.35	100.00	1,623,079.10	47.57
1年以上	0.00	0.00	1,788,938.26	52.43
合　　计	3,099,532.35	100.00	3,412,017.36	100.00

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
深圳市鸿皓广告有限公司	575,000.00
深圳市广天地数控设备有限公司	345,000.00
深圳市连利建材经营部	290,000.00
西安义恩德装饰工程有限公司	207,397.44
深圳市恒盛通不锈钢有限公司	180,000.00

附注9：其他应收款

账　　龄	期末余额	比 例（%）	期初余额	比 例（%）
1年以内	415,491.80	29.60	552,452.14	47.75
1年以上	988,384.89	70.40	604,571.79	52.25
合　　计	1,403,876.69	100.00	1,157,023.93	100.00
净　　值	1,403,876.69	-	1,157,023.93	-

其中年末金额较大的单位或个人

主要债务人	期末余额
履约保证金-华润置地（成都）有限公司	340,000.00
西海标识设计制作(惠州)有限公司	220,000.00

湖南铭思钢铁贸易有限公司	200,000.00
华润置地（成都）有限公司	65,000.00

附注10：存货

类　　别	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
原材料	5,893,253.16	14,258,515.41	12,102,506.82	8,049,261.75
库存商品	-	14,465,693.08	13,675,068.44	790,624.64
周转材料	6,944.25	14,616.65	21,560.90	-
制造费用	-	1,957,422.31	1,957,422.31	-
生产成本	1,555,564.88	16,478,840.87	13,620,534.75	4,413,871.00
合　　计	7,455,762.29	47,175,088.32	41,377,093.22	13,253,757.39

附注11：长期股权投资

项　　目	期末余额	期初余额
惠州市卓道云标识有限公司	245,000.00	-
深圳市卓道科技发展有限公司惠州分公司	1,000.00	-
合　　计	246,000.00	-

附注12：固定资产

项　　目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、固定资产原值合计	7,939,330.30	147,809.75	-	8,087,140.05
机器设备	6,274,187.75	136,171.69	-	6,410,359.44
电子及其他设备	1,665,142.55	11,638.06	-	1,676,780.61
二、累计折旧合计	2,331,092.72	939,479.55	-	3,270,572.27
机器设备	1,878,566.94	599,204.36	-	2,477,771.30
电子及其他设备	452,525.78	340,275.19	-	792,800.97
三、固定资产账面净值	5,608,237.58	-	-	4,816,567.78
机器设备	4,395,620.81	-	-	3,932,588.14
电子及其他设备	1,212,616.77	-	-	883,979.64

附注13：短期借款

项　　目	期末余额	期初余额
建行	2,453,678.75	2,686,436.76
交通银行	2,325,000.00	-
合　　计	4,778,678.75	2,686,436.76

附注14：　应付账款

账　　龄	期末余额	比 例（%）	期初余额	比 例（%）
1年以内	398,124.48	11.45	1,752,660.58	46.35
1年以上	3,079,021.60	88.55	2,028,890.81	53.65
合　　计	3,477,146.08	100.00	3,781,551.39	100.00

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
深圳中升聚星汽车销售服务有限公司	853,782.00

深圳市达利来科技有限公司	690,000.00
平安国际融资租赁有限公司	330,000.00
深圳市庆家贸易有限公司	200,000.00
全南盛达建材有限责任公司	195,000.00

附注15：预收款项

账　　龄	期末余额	比 例（%）	期初余额	比 例（%）
1年以内	500,084.82	7.19	744,363.45	11.17
1年以上	6,455,899.36	92.81	5,917,537.08	88.83
合　　计	6,955,984.18	100.00	6,661,900.53	100.00

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
深圳市中熙房地产开发有限公司	757,600.49
华润置地(成都)发展有限公司	689,192.58
深圳市红荷缇居房地产开发有限公司	678,214.65
惠阳方圆广告有限公司	659,433.32
北京优高雅装饰工程有限公司成都分公司	390,846.73

附注16：应付职工薪酬

项　目	期末余额	期初余额
工资、奖金、津贴和补贴	345,771.96	356,652.88
合　　计	345,771.96	356,652.88

附注17：应交税费

项　　目	期末余额	期初余额
未交增值税	15,704.70	18,297.46
应交所得税	-	4,799.87
应交印花税	1,365.67	3,836.14
应交城市维护建设税	549.66	640.41
应交教育费附加	235.57	274.46
应交地方教育费附加	157.04	182.97
合　　计	18,012.64	28,031.31

附注18：其他应付款

账　　龄	期末余额	比 例（%）	期初余额	比 例（%）
1年以内	2,134,211.00	12.98	8,965,296.28	61.42
1年以上	14,307,814.15	87.02	5,632,527.87	38.58
合　　计	16,442,025.15	100.00	14,597,824.15	100.00

其中年末金额较大的单位或个人

主要债权人	期末余额
刘静	15,028,497.50
成志军	778,337.00
天津中新名仕房地产开发有限公司	286,680.00
刘静静	198,510.65

东莞市天一不锈钢科技有限公司	50,000.00

附注19：长期借款

项　　目	期末余额	期初余额
微众贷	-	982,142.85
前海微众银行（230504）	-	971,428.56
合　　计	-	1,953,571.41

附注20：实收资本（或股本）

投资者名称	应缴注册资本		实缴注册资本	
	金额（人民币）	比例（%）	金额(人民币)	占应缴比例（%）
刘静	90,270,000.00	98.90	4,167,000.00	4.57
刘静静	1,003,000.00	1.10	500,000.00	0.55
合　　计	91,273,000.00	100.00	4,667,000.00	5.11

附注21：未分配利润

项　　目	2024年度	2023年度
上年期末余额	1,871,947.86	1,509,816.70
加：会计政策变更	-	-
前期差错更正	-	-
其他因素调整	-8,941.69	-21,271.21
本期年初余额	1,863,006.17	1,488,545.49
加：本期净利润转入	496,377.78	383,402.37
减：本期提取法定盈余公积	-	-
本期提取任意盈余公积	-	-
本期分配普通股股利	-	-
本期期末余额	2,359,383.95	1,871,947.86
其中：董事会已批准的现金股利数	-	-

附注22：营业收入

项　　目	主营业务收入		其他业务收入	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
营业收入	19,566,460.57	22,754,509.24	-	-
合　　计	19,566,460.57	22,754,509.24	-	-

附注23：营业成本

项　　目	主营业务成本		其他业务成本	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
营业成本	15,370,449.80	20,478,696.67	-	-
合　　计	15,370,449.80	20,478,696.67	-	-

附注24：营业外收入

项　　目	本年发生额	上年发生额
其它	9.75	1.33
政府补助	4,502.88	2,456.49

就业补贴	-	2,000.00
跨越付破损丢失赔偿费	-	1,000.00
合　　计	4,512.63	5,457.82

附注25：现金流量情况

补充资料	2024年度	2023年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	496,377.78	383,402.37
加：计提的信用减值准备	-	-
加：计提的资产减值准备	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	939,479.55	835,907.09
使用权资产折旧	-	-
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
固定资产报废损失（减：收益）	-	-
公允价值变动损失（减：收益）	-	-
财务费用	-	237,612.20
投资损失（减：收益）	-	-
递延所得税资产减少（减：增加）	-	-
递延所得税负债增加（减：减少）	-	-
存货的减少（减：增加）	-5,797,995.10	-2,869,005.45
经营性应收项目的减少（减：增加）	1,105,197.94	-6,250,518.75
经营性应付项目的增加（减：减少）	1,812,979.75	8,944,287.99
其他	-8,941.69	-21,271.21
经营活动产生的现金流量净额	-1,452,901.77	1,260,414.24
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物增加情况	-	-
现金的期末余额	2,435,700.00	476,740.94
减：现金的期初余额	476,740.94	347,836.04
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物的净增加额	1,958,959.06	128,904.90

附注26：或有事项

本公司本年度无需要关注的或有事项。

附注27：资产负债表日后事项

本公司本年度未发生资产负债表日后事项。

附注28：财务报表注释期间说明

以上注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初数”指2024年1月1日，“期末数”指2024年12月31日，“本期发生额”指2024年度。

附注29：报告使用限制说明

本报告不得用于任何司法程序或作为法律诉讼中的证据。因使用不当造成的后果，与执行本审计业务的会计师事务所及其注册会计师无关。

深圳市卓道科技发展有限公司
2024年度财务情况说明书

一、企业基本情况

本公司经深圳市市场监督管理局批准，于2012年6月28日正式成立的有限责任公司，领有统一社会信用代码为91440300599088239K的企业法人营业执照，法定代表人为刘静，注册资本为人民币9,127.30万元，经营期限为永续经营；公司注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道新生社区龙凤路88号深房尚林花园1栋2501。

经营范围：

一般经营项目：标识产品的技术开发；标识标牌的设计与购销；展示展览策划；城市和小区亮化工程的设计与施工；国内贸易。金属门窗工程施工；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；环境卫生公共设施安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目：标识产品、信报箱的生产；从事广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

二、资产状况

2024年12月31日公司资产总额为39,044,002.71元，其中：流动资产为33,981,434.93元，非流动资产为5,062,567.78元。

三、负债状况

2024年12月31日公司负债总额为32,017,618.76元，其中：流动负债为32,017,618.76元，非流动负债为0.00元。

四、所有者权益

2024年12月31日公司所有者权益为7,026,383.95元，其中：实收资本为4,667,000.00元，资本公积为0.00元，盈余公积为0.00元，未分配利润为2,359,383.95元。

五、本年度经营情况

（一）收入与成本

本年度实现营业收入为19,566,460.57元；营业成本为15,370,449.80元。

（二）费用及税金

本年度发生税金及附加为17,607.95元；销售费用为609,369.16元；管理费用为1,204,709.54元；研发费用为1,683,438.22元；财务费用为186,455.83元。

（三）其他

本年度发生其他收益为0.00元；投资收益为0.00元；营业外收入为4,512.63元；营业外支出为0.00元。

六、各项财务指标（根据公式计算，×100%，填写）

序号	财务指标名称	计算公式	比率
1	流动比率	流动资产/流动负债*100%	106.13%
2	资产负债率	负债总额/资产总额*100%	82.00%
3	应收账款周转率	销售收入/（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2*100%	136.75%
4	流动资产周转率	销售收入/（期初流动资产+期末流动资产）/2*100%	63.83%
5	主营业务利润率	（主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金）/主营业务收入*100%	21.35%
6	成本费用利润率	利润总额/成本费用总额*100%	2.62%
7	净资产收益率	净利润/平均净资产*100%	10.03%
8	总资产增长率	（年末资产总额-年初资产总额）/年初资产总额*100%	18.54%

七、所得税纳税申报表与账面差异情况说明

公司资产负债表、损益表与公司2024年所得税申报数不存在差异。



营业执照

（副本）

统一社会信用代码 91440300MA5GHPLD1M

名 称 深圳晶[illegible]会计师事务所（普通合伙）

类 型 普通合伙

执行事务合伙人 彭嘉斌

成立日期 2020年12月10日

主要经营场所 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路59号深发商业中心10F-H

登记机关 2024年02月27日

重要提示：1. 商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。3. 各类商事主体每年须于成立日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当依照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：深圳晶盈会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：彭嘉斌

主任会计师：

经 营 场 所：深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路59号深茂商业中心10F-H

组 织 形 式：普通合伙

执业证书编号：47470339

批准执业文号：深财会〔2021〕5号

批准执业日期：2021年1月22日

证书序号：0021775

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：深圳市财政局

2024 年 3 月 14 日

中华人民共和国财政部制