标段编号： 2020-440305-47-03-013948034001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： C塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 银江技术股份有限公司

日期： 2026年01月26日

工程编号：2020-440305-47-03-013948034001

深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称： C塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）

投标文件内容： 资信标部分

投标人：银江技术股份有限公司

日期： 2026 年 01 月 26 日

资信标目录

一、投标人的类似项目工程经验（业绩）情况 5
1.1 投标人资信要求汇总一览表 5
1.2 投标人类似项目的智能化工程业绩证明材料 8
1.2.1 沈阳市区域人口健康信息平台 PPP 项目 8
1.2.1.1 中标通知书 8
1.2.1.2 合同关键页 9
1.2.1.3 竣工验收报告 17
1.2.1.4 企业名称变更证明 18
1.2.2 世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目-智能交通系统建设19
1.2.2.1 中标通知书 19
1.2.2.2 合同关键页 20
1.2.2.3 竣工验收报告 23
1.2.2.4 企业名称变更证明 24
1.2.3 镇远县智慧城市一期工程建设项目系统集成合同 25
1.2.3.1 中标通知书 25
1.2.3.2 合同关键页 26
1.2.3.3 竣工验收报告 32
1.2.3.4 企业名称变更证明 34
1.2.4 新建鲁南高速铁路菏泽至曲阜段和新建菏泽至兰考铁路（山东段）客服信息系统集成工程 35
1.2.4.1 中标通知书 35
1.2.4.2 合同关键页 36
1.2.4.3 竣工验收报告 39
1.2.4.4 企业名称变更证明 46
1.2.5 莱西市“天网”工程系统集成项目 47
1.2.5.1 中标通知书 47
1.2.5.2 合同关键页 48
1.2.5.3 竣工验收报告 52
1.2.5.4 企业名称变更证明 53
1.2.6 章丘市智慧城市视频监控“天网”工程 PPP 项目 54
1.2.6.1 中标通知书 54
1.2.6.2 合同关键页 55
1.2.6.3 竣工验收报告 63
1.2.6.4 企业名称变更证明 64
1.2.7 浙北医学中心（湖州市中心医院迁建工程）智能化系统工程 65
1.2.7.1 中标通知书 65
1.2.7.2 合同关键页 66
1.2.7.3 竣工验收报告 71
1.2.7.4 企业名称变更证明 72
1.2.8 大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程 73
1.2.8.1 中标通知书 73
1.2.8.2 合同关键页 74

1.2.8.3 竣工验收报告 78
1.2.9 贵黔国际总医院(贵州妇女儿童国际医院)智能化综合安保及基础网络系统工程 86
1.2.9.1 中标通知书 86
1.2.9.2 合同关键页 87
1.2.9.3 竣工验收报告 93
1.2.9.4 企业名称变更证明 95
1.2.10 驻马店市第二人民医院新建业务用房(门诊医技综合楼)建设项目智能化工程 96
1.2.10.1 中标通知书 96
1.2.10.2 合同关键页 97
1.2.10.3 竣工验收报告 101
1.2.10.4 企业名称变更证明 102
1.2.11 马銮湾医院智能化终端设备系统一期采购 103
1.2.11.1 合同关键页 103
二、项目经理资历及业绩 107
2.1 人员（项目经理—裔广海）简历表 107
2.2 项目经理资质证明材料 108
2.2.1 裔广海身份证 108
2.2.2 毕业证书 108
2.2.3 裔广海一级建造师（机电工程）注册证书 109
2.2.4 安全生产考核合格证（B证） 110
2.2.5 高级建筑电气（建筑智能化）工程师职称证书 111
2.2.6 社保证明 112
2.3 项目经理业绩证明材料 114
2.3.1 大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程 114
2.3.1.1 中标通知书 114
2.3.1.2 合同关键页 115
2.3.1.3 竣工验收报告 119
三、项目其他主要施工管理人员情况 127
3.1 项目管理机构配备情况表 127
3.2 C塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）拟派人员情况承诺函 130
3.3 拟派团队人员证明材料 131
3.3.1 项目指挥长——韩振兴 131
3.3.2 项目经理——裔广海 134
3.3.3 技术负责人——徐良 140
3.3.4 生产经理——于华 159
3.3.5 深化设计和BIM负责人——薛进 175
3.3.6 深化设计工程师——李雪玲 187
3.3.7 深化设计工程师——李焕 191
3.3.8 深化设计工程师——杨勇 195
3.3.9 BIM工程师——李越 199
3.3.10 BIM工程师——余泉宏 203
3.3.11 智慧建筑平台、数字化交付与智能建造负责人——陈刚 206

3.3.12 智慧建筑平台、数字化交付与智能建造专业工程师——李杰 222
3.3.13 智慧建筑平台、数字化交付与智能建造专业工程师——侯飞 226
3.3.14 绿建低碳管理专业工程师——文旻 230
3.3.15 安全总监——董勇 234
3.3.16 专职安全员——张传资 252
3.3.17 专职安全员——谢祥长 256
3.3.18 商务经理（兼造价工程师）——杨涛 259
3.3.19 资料员(含文宣工作）——王莉英 269
3.3.20 材料员——王斌 274
3.3.21 专业工程师——孔桦桦 279
3.3.22 专业工程师——徐全铭 284
3.3.23 质量总监——蒋立靓 288
3.3.24 质量员——徐大春 305
3.3.25 质量员——陈建华 309
3.3.26 网络安全专业工程师——田培键 314
3.3.27 系统运维专业工程师——杨超 318
3.3.28 施工员——高汞斌 322
3.3.29 劳资专管员——陈利中 326
四、投标人基本情况 331
4.1 投标人控股及管理关系情况申报表 331
4.2 基本情况表 333
4.2.1 投标人营业执照 335
4.2.2 投标人近三年财务审计报告 336
4.2.2.1 2022年财务审计报告 336
4.2.2.2 2023年财务审计报告 359
4.2.2.3 2024年财务审计报告 380

项目名称：C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

一、投标人的类似项目工程经验（业绩）情况

1.1 投标人资信要求汇总一览表

投标人企业名称	银江技术股份有限公司	法定代表人姓名	韩振兴
注册资本	79467.7974 万元	注册类专业人员规模	72 人
投标人的同类工程经验（业绩）情况			
投标人提供 2015 年 1 月 1 日至本项目招标公告发布之日类似项目的智能化工程业绩（优先提供合同金额较大，或建筑高度较高且建筑面积较大的智能化工程业绩），时间以竣工时间为准，业绩个数最多不超过 10 个，超过 10 个的，以证明材料中前 10 个业绩为准，第 11 个及以后的业绩不予计取，证明材料以资信文件内容为准。 证明材料：1.提供施工合同关键页（需体现工作内容、合同金额、合同签订时间、甲乙双方公章等关键信息、以及建筑高度、建筑面积等项目特征信息）。2.提供竣工验收报告的扫描件等其它相关证明资料。3.若上述材料不能体现资信要求的智能化部分的金额和项目特征(建筑高度、建筑面积和等)的，还需提供项目建设单位或项目监理单位盖章的证明材料。			

序号	项目名称（合同工程名称）	建设单位	合同智能化金额（万元）	项目类型（总包工程、专业工程）	建筑高度（米）	竣工验收日期	项目建设地
1	沈阳市区域人口健康信息平台 PPP 项目	沈阳市卫生和计划生育委员会	39626.91 万元	总包工程	/	2019 年 1 月 11 日	沈阳市
2	世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目-智能交通系统建设	焦作市公安局	16148.576244 万元	专业工程	/	2021 年 10 月 20 日	河南省焦作市
3	镇远县智慧城市一期工程建设项目系统集成合同	镇远县名城旅游开发经营有限责任公司	15477.305 万元	总包工程	/	2020 年 10 月 16 日	贵州省镇远县
4	新建鲁南高速铁路菏泽至曲阜段和新建菏泽至兰考铁路（山东段）客服信息系统集成工程	中国铁路济南局集团有限公司鲁南高铁工程建设指挥部	15010.9390 万元	总包工程	/	2021 年 10 月 17 日	鲁南高速铁路菏泽至曲阜段和新建菏泽至兰考铁路（山东段）

5	莱西市“天网”工程系统集成项目	莱西市公安局	13898.26245 万元	专业工程	/	2016 年 6 月 2 日	青岛莱西市
6	章丘市智慧城市视频监控“天网”工程 PPP 项目	章丘市公安局	9598 万元	专业工程	/	2021 年 1 月 25 日	河南省章丘市
7	浙北医学中心（湖州市中心医院迁建工程）智能化系统工程	湖州市北建设投资有限公司	6657.7088 万元	专业工程	54.3m	2020 年 6 月 23 日	浙江省湖州市
8	大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程	东莞市城建工程管理局	6166.72 万元	专业工程	61.85m	2025 年 8 月 29 日	大湾区大学（松山湖校区）内
9	贵黔国际总医院(贵州妇女儿童国际医院)智能化综合安保及基础网络系统工程	贵州妇女儿童国际医院有限公司	5970 万元整	专业工程	99.9m	2022 年 05 月 26 日	贵阳市乌当区东风镇
10	驻马店市第二人民医院新建业务用房(门诊医技综合楼)建设项目智能化工程	驻马店市第二人民医院	驻马店市第二人民医院	专业工程	52.5m	2022 年 09 月 30 日	驻马店市雪松大道与兴业大道交叉口东北侧
11	马銮湾医院智能化终端设备系统一期采购	厦门大学附属第一医院	7810 万元	专业工程	23.5m	在建中	福建省厦门市海沧区马銮湾医院

项目经理资历及业绩

1.提供项目经理学历、执业资格、职称、近半年社保等证明材料。
证明材料：包括但不限于毕业证等学历证明、执业资格证书、职称证书和社保证明（提供至招标公告发布之日近 6 个月由投标人为其缴纳社保的证明资料。如社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月，成立时间不足 6 个月的企业按照成立年限提供），否则不予认可。
2.提供项目经理以项目经理身份参与过类似项目的智能化工程业绩（优先提供合同金额较大，或建筑高度较高且建筑面积较大的智能化工程业绩），业绩个数最多不超过 5 个，超过 5 个的，以证明材料中前 5 个业绩为准，第 6 个及以后的业绩不予计取，证明材料以资信文件内容为准。
证明材料:1.提供施工合同关键页（需体现工作内容、合同金额、合同签订时间、甲乙双方公章等关键信息、以及建筑高度、建筑面积等项目特征信息）。2.竣工验收报告的扫描件（须由本人作为项目经理签字或盖章）等其它相关证明资料。
3.若上述材料不能体现资信要求的智能化部分的金额、项目特征(建筑高度、建筑面积和等)、项目经理在类似项目中承担的职务（角色）的，还需提供项目建设单位或项目监理单位盖章的证明材料。

项目名称：C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

序号	项目名称（合同工程名称）	建设单位	合同智能化金额（万元）	项目类型（总包工程、专业工程）	建筑高度（米）	竣工验收日期	项目建设地	本项目项目经理担任职务
1	大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程	东莞市城建工程管理局	6166.72 万元	专业工程	61.85m	2025 年 8 月 29 日	大湾区大学（松山湖校区）内	项目经理

1.2 投标人类似项目的智能化工程业绩证明材料

1.2.1 沈阳市区域人口健康信息平台 PPP 项目

1.2.1.1 中标通知书



沈阳公共资源交易中心 SHENYANG PUBLIC RESOURCE EXCHANGE　　中标通知书

成交通知书

银江股份有限公司（中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司）：

贵单位参加我中心组织的沈阳市区域人口健康信息平台PPP项目（项目编号CG16-00-1285）竞争性磋商的报价，经磋商小组和采购结果确认谈判工作组评定已被接受。贵单位为本项目成交社会资本。成交情况如下：

全生命周期总成本	叁亿玖仟陆佰贰拾陆万玖仟壹佰元（39626.91万元）
合理利润率	百分之肆点玖（4.9%）
年度折现率	百分之叁点叁捌（3.38%）
履约保证金	按磋商文件要求向项目实施机构缴纳。

请在法律规定时间内，根据磋商文件要求，签订政府采购合同。

特此通知。

项目负责人电话　：024-22896671

项目实施机构电话：024-22891059

沈阳公共资源交易中心（沈阳市政府采购中心）

二〇一七年二月十四日

1.2.1.2 合同关键页



政府采购合同

（竞争性磋商 •服务）

合同编号 ： CG16-00-1285

项目名称 ： 沈阳市区域人口健康信息平台 PPP 项目

采 购 人 ： 沈阳市卫生和计划生育委员会

供 应 商 ： 银江股份有限公司

（中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司）

沈阳公共资源交易中心

（沈阳市政府采购中心） 编

-1-

第一章 引言、定义和解释

一、引言

本合同于2017年6月27日由下列各方在中华人民共和国辽宁省沈阳市正式签署：

甲方：沈阳市卫生和计划生育委员会（下称“项目实施机构”），系按照中华人民共和国法律正式组织和存续的沈阳市人民政府（下称“市政府”）的职能部门，其住所为辽宁省沈阳市和平区北七马路13号，法定代表人为陶庆才。

乙方：银江股份有限公司（中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司），系按照《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规设立、登记、注册及运作的有限责任公司，其住所为浙江省杭州市益乐路223号一幢一层，法定代表人为章建强；（中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司 住所：沈阳市和平区市府大路181号 法定代表人：许宏印）。

鉴于：

1. 根据《市发展改革委关于沈阳市区域人口健康信息平台PPP项目实施方案的联审意见》（沈发改投资发〔2016〕32号），沈阳市区域人口健康信息平台的功能设计涵盖了医疗卫生和计划生育相关领域。

※2. 沈阳市人民政府决定以建设—运营—移交（BOT）模式建设沈阳市区域人口健康信息平台PPP项目。

3. 根据市政府对项目实施机构的授权，项目实施机构对沈阳市区域人口健康信息平台PPP项目遵循公开、公平、公正和公共利益优先的原则，经过竞争性磋商确定【银江股份有限公司（中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司）】作为本项目的社会资本合作方，负责与政府出资方【沈阳市卫生统计信息中心】共同组建项目公司【　　】（项目公司全称），实施沈阳市区域人口健康信息平台项目。

4. 市政府同意将项目特许经营权授予乙方，乙方负责设计、建设、运营和维护沈阳市区域人口健康信息平台，提供项目投资、开发和运营等服务，并在特许经营期满后将项目设施无偿、完好的移交给市政府指定机构，并保证正常运行。在项目公司成立以前由乙方与甲方签订本合同，并履行本合同规定的权利义务；项目公司成立后，经签署本合同之补充协议，由项目公司承继本合同项下乙方的全部权利和义务。如果项目公司在本合同签订之日起15个工作日内尚未设立（以取得工商营业执照为标志），甲乙双方应在7个工作日天之内协商解决。对项目公司不能设立负有责任的一方，必须承担另一方的全部损失。协商不成，任何一方有权提出解除本合同。

5. 本文对签署双方均具有法律约束力，双方均需遵守执行。非经双方协商并达成一致意见，在本合同正式签署时不得有任何修改。

为此，双方就以下内容达成协议并共同遵守执行：

二、定义

在本合同中，下述用词及语句具有下列含义：

“项目设施”	指沈阳市区域人口健康信息平台提供服务所需的和所附带的所有硬件基础设施、网络设备以及项目建设内容包含的数据库、应

-3-

	用系统、软件源代码及词典等。
“项目工程”/“信息系统”	指沈阳市区域人口健康信息平台 PPP 项目
“本项目”	指乙方投资、建设、运营、维护沈阳市人口健康信息项目；至特许经营期满把全部项目设施完好、无偿移交给市政府指定机构，并保证设备、信息系统正常运行的所有相关活动。
“本合同”	指甲乙方之间签订的、授权乙方投资、建设、运营、维护本项目的 PPP 项目合同，包括所有附件以及日后可能签订的任何本项目合同之补充协议及其附件。
“批准”	指乙方需从市政府获得的为本项目的投资、建设、运营、维护和移交所需的许可、执照、同意、授权、批准、经营权、认可或相同及类似的文件。
“中国法律法规”	指现有的和将来不断修订的公开发布并实施有效的中国国家和地方的适用法律法规。
“适用法律”	指所有适用的中华人民共和国法律、法规、规章和政府部门颁布的所有适用的技术标准、技术规范及其它适用的强制性要求。
“生效日”	指甲方与乙方正式签署 PPP 项目合同（包括全部附件）之日。
“经营权”	指市政府授予乙方在一定时间和范围内对某项公用产品或服务进行独占性经营的权利。本合同所指经营权是指投资、优化设计（或有）、建设、运营、维护项目资产的权利以及获取由此产生的收益的权利。
“建设期”	指 PPP 项目合同自生效日起至完工日止的期间（含本日），建设期截止 2018 年 6 月 30 日。
“项目合作期”	指从本合同生效日开始之日起 20 年（含建设期）的期间。
“不可抗力”	指遭遇不可抗力方签署本合同时不能合理预见，且对其及其后果不能克服和不能避免的客观事件或情形。以满足上述条件为前提，不可抗力包括但不限于动乱、战争、暴乱、冲突、恐怖袭击、禁运等社会安全事件，法律法规变更及国家政策调整。
“PPP 操作指南”	指财政部于 2014 年 1 月 19 日正式发布的《关于规范政府和社会资本合作合同管理工作的通知》（财金〔2014〕156 号）之附件内容。
“使用者付费”	是指由最终消费用户支付线路接入费和增值业务服务费、商业服务费等。项目公司直接从最终用户处收取费用，以回收项目的建设和运营成本并获得合理收益。
“一般补偿事件”	指乙方按本合同条款规定有权获得补偿的任一事件。
“移交日”	指项目合同期结束后的第一个工作日，或经双方书面同意的乙方将项目设施移交给甲方或其指定机构的其他日期。
“良好运营状态”	指在不需要维修情况下，项目可以正常运营的状态。
“违约”	指一方未能履行其在本合同项下的任何义务，而且这种违约不能归咎于另一方违反本合同的行为。
“股东出资协议”	指甲方或政府授权出资代表与乙方就成立项目公司出资等事宜

	签订的《股权出资协议》。

三、解释

1. 规则解释

（1）协议文件

本合同每一份附件都应被视为本合同的一部分。

（2）完整的协议

本合同构成双方对本项目完全的理解，代替双方以前所有的有关本项目的书面和口头陈述或安排。

（3）修改

本合同任何修改、补充或变更只有以书面形式并由双方授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章方可生效。

（4）可分割性

如果本合同任何部分被任何仲裁庭或法院宣布为无效，本合同其他部分仍然有效和可执行。

（5）本合同与附件的一致性

在整个项目合作期内，本合同附件的解释应与本合同保持一致。如果项目合同与协议附件之间出现矛盾或不一致的地方，则应以本合同为准。

2. 解释

（1）人民币指中华人民共和国法定货币；

（2）标题仅为方便设定，不构成对本合同的解释；

（3）除本合同上下文另有规定外，参照的条款和附件均为本合同的条款和附件；

（4）除非本合同上下文另有规定外，“一方”或“各方”应视为本合同的一方或各方；本合同的各方均包括其各自的继任者和获准的受让人；

（5）所指的日、星期、月和年均指公历日、星期、月和年；

（6）除本合同上下文另有规定，“包括”一词在任何时候应被视为与“但不限于”连用；

（7）除本合同另有规定外，本合同中使用的“天”、“日”均指日历日；

（8）所指的协议是指列举的和作为附件的协议，并且在任何情况下均指对该协议不时所作的补充和修改；

（9）建设包括场地勘察和调查、设计、采购、交付、安装、完成、调试以及与建设过程有关的其他活动，除非上下文另有规定；

（10）所指的维护应始终解释为包括修理和更换，除非上下文另有规定。

第二章声明与保证

一、甲方的声明和保证

1. 甲方在生效日已经获得市政府授权和批准签署本合同，甲方完全有权签署本合同，并有能力履行本合同项下的义务。

2. 本合同一经签订，即对甲方具有完全的法律约束力，签订和履行本合同不会导致甲方违反对其具有约束力的任何法律、法规和合同性文件的规定，或者与之有利益冲突。

3. 本合同签订前及项目合作期间不存在或签订任何与本项目有关的由甲方作为一方签署、并可能对本项目或乙方产生重大不利影响的合同、协议和/或任何未决或即将进行的诉讼。

4. 甲方将在其权限内向市政府和其他相关职能部门争取各种优惠待遇和/或优惠政策，并将其授予乙方，努力协助乙方获得上级政府有关人口健康信息服务的优惠待遇和/或优惠政策。

5. 对双方为本合同、服务协议和/或其它协议实施之目的而应由甲方取得的审批文件和/或授权，甲方应积极申请取得或协助乙方取得；对乙方为本合同、服务协议和/或其它协议实施之目的所签订的、需其批准的其它协议、合同等，甲方不应无理拒绝。

6. 本合同不限制甲方的法定权力，甲方有权根据法律、法规和本合同的约定对本合同项下的经营进行监管。

二、乙方的声明和保证

1. 乙方为依照中华人民共和国法律设立的有限责任公司。乙方将有权根据其批准文件、工商登记文件、章程性文件从事人口健康信息设计、投资、建设、运营和维护业务，并履行其作为本合同一方的每一项承诺下的所有义务。

2. 乙方已经取得了与签署和履行本合同有关的一切内部、外部的授权、许可和资质，并有能力履行本合同项下的义务。

3. 本合同一经签订，即对乙方具有完全的法律约束力，签订和履行本合同不会导致乙方违反对其具有约束力的任何法律、法规和合同性文件的规定，或者与之有利益冲突。

4. 乙方在其成立后至签署本合同前，不存在任何与本项目有关的由乙方作为一方签署、并可能对本项目或甲方产生重大不利影响的合同、协议、任何未决或即将进行的诉讼、仲裁。

5. 乙方具备相应的财务能力、营运能力、人力资源、技术支持和经验实施本项目并履行其在本合同下的每一项义务。

6. 本合同不限制乙方的法定权利，乙方有权根据法律、法规和本合同的约定进行本合同项下的经营活动。

7. 项目公司的注册资本为人民币【壹亿叁仟陆佰捌拾万元整】（RMB【136,800,000】）元，股东分别为【沈阳市卫生统计信息中心】，出资金额为（大写）【壹仟捌佰肆拾伍万元整】（RMB【18,450,000】）元，出资比例为【13.5%】；【银江股份有限公司（中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司）】，出资金额为（大写）【壹万壹仟捌佰叁拾伍万元整】（RMB【118,350,000】）元，出资比例为【86.5%】。

三、对虚假声明和保证的赔偿责任

- 6 -

（2）协议终止的效力和后果

a）协议项下的权利和义务将终止

如果由于未满足前提条件而导致协议终止，除协议中明确规定的在协议终止后仍属有效的条款外，其他权利义务将终止。

b）经济赔偿

如因协议一方未能在规定的时间内满足其应当满足的前提条件而导致协议终止的，协议另一方有权向其主张一定的经济赔偿，但经济赔偿的额度应当与协议另一方因此所遭受的损失相匹配，并符合《中华人民共和国合同法》关于损害赔偿的规定。

※（二）前期费用

1. 项目前期费用合计为人民币 70 万元。前期费用包括考察规划、设计、法律咨询、技术与实施方案编写印刷及评审论证等费用，由项目公司承担。

2. 乙方应在本合同生效日之日起 15 日内向甲方支付前期费用，最终由项目公司承担。

三、建设内容

项目建设内容包括硬件基础设施、卫生专网、数据库、标准和安全两大体系、共享交换平台、基于平台的六大应用系统、增值服务等（具体参见附件二：项目建设方案）。

四、建设进度

1. 建设进度安排

沈阳市区域人口健康信息平台建设计划从 2017 年 7 月至 2018 年 7 月，用 1 年左右的时间完成，整个建设分三个阶段实施：

第一阶段基础环境建设阶段

（1）标准规范编制：启动项目总体规划框架、数据标准规范、技术标准规范、管理规范等标准规范的编制。本阶段完成沈阳市医疗卫生数据共享规范标准。（备注：标准规范的编制将贯穿整个项目周期，下面将不再重复）；

（2）软件调研：完成上线系统调研工作；

（3）设备采购、安装：根据合同完成设备采购、安装、集成、测试；

（4）卫生专网：完成能够满足软件实施相关单位的网络，具备软件实施条件。

（5）云基础设施：完成能够满足软件实施相关设备及其他需求，具备软件实施条件；

（6）云数据中心：完成能够满足软件实施相关设备及其他需求，具备软件实施条件。

第二阶段软件开发及试运行

开发完成基于健康档案的区域人口健康信息平台（含数据交换共享相关功能、平台与业务系统集成的相关功能和平台的部分管理功能）、业务应用系统。

（1）公共卫生：卫生应急指挥系统、120 急救指挥调度系统、院前急救信息化平台、

卫生监督管理系统、职业准入健康体检信息管理平台、疾病预防控制系统；

（2）医疗保障：新农合市级平台、医疗保障管理监管系统；

（3）医疗服务：卫生继续教育管理平台、健康档案信息共享、检查结果互认系统、智能付费系统、健康教育系统、区域双向转诊系统、远程医疗系统、健康管理跟踪平台、健康管理中心、健康管理信息系统、健康服务运营平台、在线医疗产品平台、掌上卫生、区域体检中心平台、慢性病防治信息化管理系统、老人保健系统、区域 PACS 存储平台、区域心电存储平台；

（4）药品管理：区域药品零库存应用系统、药品监管系统；

（5）计划生育：计划生育管理系统；

（6）综合管理：区域卫生大数据分析、人事管理和绩效考核系统、OA 办公系统、固定资产和财务监管系统、血液管理系统、医疗资源管理系统、区域卫生诚信监督系统；

（7）系统整合并完成试点的上线试运行。

第三阶段验收阶段

（1）应用培训：完成本期所涉及各级业务人员的业务应用培训，以保证系统运行效果，即系统正常运行；

（2）试点内推广运行：完成所有业务系统的上线运行；

（3）全面推广运行：完成所有业务系统的上线运行；

（4）项目验收：组织专家测试、评审，将项目总结、项目考核办法和考核结果上报项目实施机构，由项目实施机构组织完成项目验收。

2. 进度报告

乙方应向甲方提交建设工程进度报告，该报告应合理地详细说明已完成和进行中的建设工程情况以及甲方合理要求的其他相关事项。

3. 建设延误

（1）建设延误报告制度在任何时候，如果乙方合理地预计由该方负责完成的项目计划的任何部分不能在前款所规定的进度日期之前完成，乙方应及时通知甲方并合理地详细描述以下情况：

a）明确何种事项的进度预期无法达到；

b）延误或预计延误的原因，包括对任何申明为不可抗力的情况的描述；

c）所预计的对进度的延误(以天数计算)和其他合理的可预见的对建设工程进度不利的影响；

d）乙方已经采取或将要采取的解决或减少迟延及其影响的措施。

（2）延期产生的违约责任

乙方发出上述通知并不能免除其在本合同中的任何义务。如果乙方未向甲方发出上述通知，乙方应承担甲方因其未发出此通知而可能遭致的任何直接损失和费用。如果乙方提出或实施的措施不能解决预期的延误，甲方可要求乙方采取其认为必要的另外措施以达到项目计划的要求。

第十五章　其他

本合同于2017年6月27日签订，一式捌份，甲方贰份，乙方陆份，具有同等法律效益。

甲方：沈阳市卫生和计划生育委员会（盖章）

法定代表人或授权代表：

2017年6月27日

乙方：银江股份有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：

2017年6月27日

中国联合网络通信有限公司沈阳市分公司（盖章）

法定代表人或授权代表：

2017年6月27日

1.2.1.3 竣工验收报告

沈阳市区域人口健康信息平台 PPP 项目
验收报告

项目名称	沈阳市区域人口健康信息平台 PPP 项目		
项目开工时间：	2017 年 8 月 27 日	验收日期：	2019 年 1 月 11 日
项目建设地点：	沈阳市		

验收意见及项目质量评定：

由沈阳智享大健康信息科技有限公司承建的沈阳市区域人口健康信息平台 PPP 项目（项目编号：CG16-00-1285）已完成中心机房（含应急指挥中心）、云平台、卫生专网等基础设施建设，项目建设过程中进行了有效的管理，项目文档资料完整，建立了基本的标准体系和安全体系，项目软件系统均已开发部署完毕，包含数据库建设、数据共享与交换平台以及基于平台的六大应用系统。

评估结论为各系统功能符合《沈阳市区域人口健康信息平台 PPP 项目政府采购合同》要求，验收合格。

验收盖章

日期：2019 年 3 月 1 日

1.2.1.4 企业名称变更证明

企业登记信息

企业名称	银江技术股份有限公司	**统一社会信用代码（注册号）**	91330000609121494M
企业类型（经济性质）	其他股份有限公司(上市)	**法定代表人（负责人）**	王腾
注册资本（注册资金）	65578.9086 万元	**成立日期**	1992-11-13
营业日期自	1992-11-13	**营业日期至**	
登记机关	浙江省市场监督管理局	**管辖机关**	浙江省市场监督管理局
核准日期	2021-10-11	**登记状态**	在册
所属行业	信息系统集成服务	**行业代码**	
住所（营业场所）	浙江省杭州市益乐路223号1幢1层		
经营范围	一般项目：交通、医疗、建筑、环境、能源、教育智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计，工业自动化工程及产品、电力、电子工程及产品、机电工程及产品的设计、技术开发、技术服务、成果转让，停车服务，城市给排水系统设施的建设、运营、管理，城市地下综合管廊工程的施工、运营、管理，安全技术防范工程的设计、施工、维护，智慧城市信息化的技术研发与咨询服务，计算机系统集成及技术服务，数据处理技术服务，软件开发，电子产品、计算机软硬件及设备的销售，从事进出口业务，实业投资。许可经营：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

变更/备案情况

变更/备案事项	变更/备案前内容	变更/备案后内容	核准日期
名称变更	银江股份有限公司	银江技术股份有限公司	2021-10-11

本资料仅供参考，不得作为经营凭证。

浙江省市场监督管理局

打印时间：2021-10-11

2021-10-11 15:07:21

1.2.2 世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目-智能交通系统建设

1.2.2.1 中标通知书

中 技 国 际 招 标 有 限 公 司

CHINA INTERNATIONAL TENDERING CO.，LTD

Address: No. 90,Xisanhuan Zhong Lu, Genertec Plaza, Beijing, China Postcode: 100055

中标通知书

日期：2017 年 11 月 3 日

致：银江股份有限公司

项目名称：世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目

贷款号：8370-CN

合同名称：智能交通系统建设

招标编号：0701-171030030070

合同编号：JZSB208-A

谨通知，贵方于 2017 年 8 月 16 日为世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目-智能交通系统建设以人民币壹亿伍仟叁佰捌拾陆万肆仟叁佰元整（￥153,864,300.00 ）而递交的投标文件已被我方接受。

请按照合同规定，使用招标文件第十章（合同格式）提供的履约保函格式于 28 天内提交履约保函并与焦作市公安局签署合同。

采购代理机构：中技国际招标有限公司

1.2.2.2 合同关键页



世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目智能交通系统建设

国际竞争性招标编号：0701-171030030070

合同号：JZSB208-A

合

同

焦作市公安局

银江股份有限公司

一 合同协议

本合同协议于

2017 年 11 月 28 日

由

(1) 焦作市公安局，主要办公地点在 河南省焦作市解放路 358 号焦作市公安局，与

(2) 银江股份有限公司，根据 中华人民共和国 法律组建的公司，主要办公地点在 浙江省杭州市益乐路 223 号 1 幢 1 层（以下简称“卖方”）签署。

鉴于买方为获得以下货物和相关服务 世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目智能交通系统建设 而邀请投标，并接受了卖方以总金额 人民币：壹亿伍仟叁佰捌拾陆万肆仟叁佰元整（¥153,864,300.00），其中：货物金额人民币壹亿肆仟陆佰肆拾陆万肆仟叁佰元整（¥146,464,300.00），相关服务金额人民币柒佰肆拾万元整（¥7,400,000.00）（以下简称“合同价格”）提供上述货物和服务的投标。

本协议在此证明如下：

1. 本协议中的词语和术语的含义与合同条款中的定义相同。

2. 下述文件是买卖双方之间合同协议的一部分，并作为合同整体的一部分与本协议一起阅读和解释：

(1) 中标通知书

(2) 投标函

(3) 补遗文件 (如果有)

(4) 合同专用条款

(5) 合同通用条款

(6) 技术要求 (包括需求一览表和技术规范)

(7) 完整的一览表(包括报价表)

1

(8) 合同通用条款中列出的作为合同形式一部分的其他文件。

3. 本合同协议优先于其他合同文件。如果合同文件之间有存在着不一致或互相抵触之处，应按照上述的文件优先顺序进行处理。

4. 考虑到买方将按照本规定向卖方支付，卖方在此向买方保证全部按照合同的规定提供货物和服务，并修补缺陷。

双方在上述日期根据中华人民共和国的法律签署本协议。

买方

签字：

职务：

见证人：

卖方

签字：

职务：

见证人：

1.2.2.3 竣工验收报告

验收合格证书

合同名称	世界银行贷款焦作绿色交通及交通安全综合改善项目-智能交通系统建设	合同号	JZSB208-A
建设单位	焦作市公安局		
监理单位	北京中百信信息技术股份有限公司		
设计单位	河南省交通规划设计研究院股份有限公司		
承建单位	银江股份有限公司		
合同金额	原合同金额为：¥153,864,300.00(大写人民币：壹亿伍仟叁佰捌拾陆万肆仟叁佰元整)，补充合同调整金额为：¥161,485,762.44(大写人民币：壹亿陆仟壹佰肆拾捌万伍仟柒佰陆拾贰元肆角肆分整)，结算金额以审计确认为准。		
项目验收内容：本合同划分为三大块分项内容：1)外场建设内容包括区域交通控制系统(108 处)、闭路电视监控系统(92 处含 10 处高点)、远程非现场执法系统(82 套路口闯红灯监视拍照系统、31 套违法占道抓拍系统和 26 套机动车未礼让行人抓拍系统)、交通诱导系统(10 处)、事件检测系统(10 处)共 5 个系统以及杆件安装路由施工，每个点位配置相应专用设备及通信网络与焦作市交通管控机房联网；2)机房建设包括大屏显示系统、会议系统、基础装修、电气系统、接地系统、综合布线系统、新风系统、环境监控系统、门禁系统、空调系统、机柜 PDU 及冷通道封闭系统、消防系统、KVM 系统及 UPS 系统共 14 个系统，为区域交通控制系统、闭路电视监控系统、远程非现场执法系统、交通诱导系统及事件检测系统的后端控制设备提供长期稳定运行的条件；3)软硬件集成包括硬件部分、软件部分和设备搬迁，其中硬件部分包括数据库服务器及存储系统、交管云应用平台、视频综合数据平台、交管大数据分析平台、网络系统、安全系统共 6 个系统及其他工作站设备，软件部分包括交警指挥调度平台软件、基于大数据的远程非现场执法系统中心平台软件、区域信号控制系统中心软件、视频管理中心软件、交通安全管理平台软件、管控中心其他应用软件共 6 个系统，设备搬迁包括软硬件设备搬迁、现有公安网数据迁移和平台基础信息采集整理和录入。			
验收结论	合同项目的三大分项系统所涉及的设备已实施完成，质量符合技术规范，管理文档资料基本完整，结合专家组验收意见，符合验收要求。		

建设单位	监理单位	设计单位	承建单位
签字： 年 月 日 2021.10.20	签字： 年 月 日	签字： 年 月 日	签字： 年 月 日

张绛 [illegible] [illegible]

1.2.2.4 企业名称变更证明

企业登记信息

企业名称	银江技术股份有限公司	**统一社会信用代码（注册号）**	91330000609121494M
企业类型（经济性质）	其他股份有限公司(上市)	**法定代表人（负责人）**	王腾
注册资本（注册资金）	65578.9086 万元	**成立日期**	1992-11-13
营业日期自	1992-11-13	**营业日期至**	
登记机关	浙江省市场监督管理局	**管辖机关**	浙江省市场监督管理局
核准日期	2021-10-11	**登记状态**	在册
所属行业	信息系统集成服务	**行业代码**	
住所（营业场所）	浙江省杭州市益乐路223号1幢1层		
经营范围	一般项目：交通、医疗、建筑、环境、能源、教育智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计，工业自动化工程及产品、电力、电子工程及产品、机电工程及产品的设计、技术开发、技术服务、成果转让，停车服务，城市给排水系统设施的建设、运营、管理，城市地下综合管廊工程的施工、运营、管理，安全技术防范工程的设计、施工、维护，智慧城市信息化的技术研发与咨询服务，计算机系统集成及技术服务，数据处理技术服务，软件开发，电子产品、计算机软硬件及设备的销售，从事进出口业务，实业投资。许可经营：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

变更/备案情况

变更/备案事项	变更/备案前内容	变更/备案后内容	核准日期
名称变更	银江股份有限公司	银江技术股份有限公司	2021-10-11

本资料仅供参考，不得作为经营凭证。

浙江省市场监督管理局

打印时间：2021-10-11

2021-10-11 15:07:21

1.2.3 镇远县智慧城市一期工程建设项目系统集成合同

1.2.3.1 中标通知书

中 标 通 知 书

招标编号：镇建招字【2017】04 号

银江股份有限公司(牵头人)、武汉烽火众智数字科技有限责任公司和贵州银江康大信息技术有限公司联合体：

镇远县智慧城市一期工程建设项目设计施工(EPC)总承包（二次）(招标编号：镇建招字【2017】04 号)，于 2018 年 3 月 23 日 9:30 时在黔东南州公共资源交易中心公开开标后，经评标委员会评选和推荐，并经招标人确认你单位为中标人，请接到本通知后 30 日内与招标人签订承发包合同。

中标价：设计部分：以项目建安工程费最终审计结算总价为依据，按照《工程勘察设计收费标准》(2002 年修订本）计价下浮 1.50%；施工部分：工程决算按《贵州水利水电建筑工程预算定额》(2011 版)计价、如《贵州水利水电建筑工程预算定额》(2011 版）缺项可按《贵州省建筑工程计价定额》(2004 版)、《贵州省装饰装修工程计价定额》(2004 版)、《贵州省市政工程计价定额》2004 版贵州省园林绿化及仿古建筑工程计价定额》国家颁发的相关规定调整文件下浮 1.50%。

质量目标 ：设计：满足现行的工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度、并满足项目设计要求。施工：符合国家现行有关施工质量验收规范标准

项目经理：文 旻

工 期：120 日历天

建设单位：（盖章）

招标代理机构：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

监督部门意见：

日期：2018 年 3 月 30 日

本表一式八份

1.2.3.2 合同关键页



镇远县智慧城市一期工程建设项目

系统集成合同

甲　　方：镇远县名城旅游开发经营有限责任公司

乙　　方：乙方为联合体，具体成员如下：

联合体牵头方：银江股份有限公司

联合体成员一：武汉烽火众智数字技术有限责任公司

联合体成员二：贵州银江康大信息技术有限公司

二零一八年　月

镇远县智慧城市一期工程建设项目

系统集成合同

甲　　方：镇远县名城旅游开发经营有限责任公司

法定代表人：杨世洪

甲方地址：贵州省镇远县舞阳镇西门街和平村内

联系方式：0855-5721096

乙　　方：乙方为联合体，具体成员如下：

联合体牵头方：银江股份有限公司

法定代表人：章建强

地　　址：浙江省杭州市益乐路 223 号 1 幢 1 层

联 系 方式：0571-89930123

联合体成员一：武汉烽火众智数字技术有限责任公司

法定代表人：夏存海

地址　　：武汉市洪山区邮科院路 88 号

联 系 方 式：027-86655926

联合体成员二：贵州银江康大信息技术有限公司

法定代表人：张秉斌

地　　址：贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县涌溪乡芽溪新城

联 系 方式：0855-5726399

本着自愿、平等的原则，经甲方与联合体牵头方及各联合体成员协商一致，就本项目系统集成事宜，签订本合同。下列文件应作为合同的组成部分：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）合同及相关文件；

（4）标准、规范及有关技术文件；

（5）图纸；

（6）经双方确认进入合同的其他文件。

（7）联合体协议书

1

以上文件汇集并代替了本合同签订前各方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。各文件互为补充和解释，如有不清楚或互相矛盾之处，以所列顺序在前的为准。

第一条 定义

除非另有约定，本合同项下的相关词语、术语均以本条下列释义、表述为准。

“本项目”指“镇远县智慧城市一期工程建设项目”。

“联合体所有成员”指“镇远县智慧城市一期工程建设项目”中的三个公司包含联合体牵头方：银江股份有限公司、联合体成员一：武汉烽火众智数字技术有限责任公司、联合体成员二：贵州银江康大信息技术有限公司。

“系统集成”指根据甲方需求，联合体所有成员综合应用集成设计，安装调试，应用开发等相关技术手段，将与本合同项目有关的各种软、硬件设备，组合成具备实用价值、具有良好性能并满足本合同约定的质量标准的系统的全过程。系统集成的具体内容主要包括：本项目的设计、系统设备的采购、安装调试、售后服务等。

1. “系统验收”或“验收”：联合体所有成员对本合同设备安装、调试完成后，由甲方对本合同系统进行验收测试，如果本合同系统满足本合同约定的质量标准，则四方签署验收证书。

2. “硬件缺陷”：设备硬件在材料和工艺上的缺陷或设备硬件未达到本合同技术规范的要求。

3. “免费保质期”指：自系统验收合格之日起，乙方为甲方提供的为期60个月的免费产品保修、技术支持等服务。

第二条 合同的标的及项目进度计划

1. 合同标的：

（1）项目名称：镇远县智慧城市一期工程建设项目。

（2）项目内容：具体包括“平安城市”、“智慧交通”、“智慧教育”及“雪亮工程”的初步设计及以后阶段的测量、设计、概算、预算、施工、材料采购（含所有设备采购）及集成服务，以及工程建设项目管理和建设手续办理等相关工作，具体设备及联合体成员三方分工详见附件《镇远县智慧城市一期工程建设项目设备及报价清单》。

2. 项目进度计划：

项目合同签订后，甲方书面确认深化设计方案及颁发开工令之日起_____天内完成工程

建设。如因城市道路扩建维修等非该项目联合体原因造成的工期延误则工期顺延。

其中：设计工期总日历工期 30 天。

施工工期总日历工期 150 天。

其中第一批交付给甲方使用的系统包括：“天网工程”。

第二批交付给甲方使用的系统包括：“智能交通系统”、“网络传输系统”“应用平台建设”、“机房工程”、“分控中心”、“云计算中心”、“大数据中心”及“雪亮工程”。

因甲方原因或其他非因乙方原因造成联合体所有成员不能按期完成工作的，联合体所有成员工作期可以顺延，顺延日期与甲方造成联合体所有成员不能正常工作的日期相等。

第三条 合同价款及支付方式：

一、本项目招标投资估算：¥157130000.00元（大写：壹亿伍仟柒佰壹拾叁万元整），根据本项目招标要求招标范围内总价乘以（1-下浮率），本项目中标设计、施工投标下浮率为1.5%。

合同总金额：¥154,773,050.00元（大写：壹亿伍仟肆佰柒拾柒万叁仟零伍拾元整），其中工程建设直接费为：¥113,024,270.00元（大写：壹亿壹仟叁佰零贰万肆仟贰佰柒拾元整）；运营电费、网络租赁费、运维费为：¥25,285,236.56元（大写：贰仟伍佰贰拾捌万伍仟贰佰叁拾陆元伍角陆分）；勘察设计费¥4,191,400.00元（大写：肆佰壹拾玖万壹仟肆佰元整）；其他费用为（含：建设管理费、前期工作费、工程监理费、招投标费、测评及验收费）：¥4,648,203.74元（大写：肆佰陆拾肆万捌仟贰佰零叁元柒角肆分）；项目预备费为：¥7,623,939.70元（大写：柒佰陆拾贰万叁仟玖佰叁拾玖元柒角）。

甲方管理的项目金额为¥12,272,143.44元（大写：壹仟贰佰贰拾柒万贰仟壹佰肆拾叁元肆角肆分）。其中其他费用为（含：建设管理费、前期工作费、工程监理费、招投标费、测评及验收费）：¥4,648,203.74元（大写：肆佰陆拾肆万捌仟贰佰零叁元柒角肆分）；项目预备费为：¥7,623,939.70元（大写：柒佰陆拾贰万叁仟玖佰叁拾玖元柒角）。

联合体牵头方合同金额：¥17,215,670.00元(大写：壹仟柒佰贰拾壹万伍仟陆佰柒拾元整)，其中项目设计费用：¥4,191,400.00元（大写：肆佰壹拾玖万壹仟肆佰元整）。“智能交通”及“网络传输系统”总费用：¥13,024,270.00元（大写：壹仟叁佰零贰万肆仟贰佰柒拾元整）。

联合体成员一合同金额：¥100,000,000.00元(大写：壹亿元整)。设备总费用：¥81,505,791.78元(大写：捌仟壹佰伍拾万零伍仟柒佰玖拾壹元柒角捌分)。施工费用：¥15,542,103.37元（大写：壹仟伍佰伍拾肆万贰仟壹佰零叁元叁角柒分）集成服务费：¥2,952,104.85元，(大写：贰佰玖拾伍万贰仟壹佰零肆元捌角伍分)。合同签订后需要快速交付部分“天网工程”、金额为¥25,581,071.00元(大写：贰仟伍佰伍拾捌万壹仟零柒拾壹元整)。其中设备总费用： ¥17,585,683.00元(大写：壹仟柒佰伍拾捌万伍仟陆佰捌拾叁元整)。施工费用：¥7,995,388.00元(大写：柒佰玖拾玖万伍仟叁佰捌拾捌元整)。其他部分“应用平台建设”、“机房工程建设”、“分控中心机房建设”、“云计算中心”、“大数据中心”及“雪亮工程”金额为74,418,929.00元(大写：柒仟肆佰肆拾壹万捌仟玖佰贰拾玖元整)。其中设备总费用：¥63,920,108.78元（大写：陆仟叁佰玖拾贰万零壹佰零捌元柒角捌分）。施工费用：¥7,546,715.37元（大写：柒佰伍拾肆万陆仟柒佰壹拾伍元叁角柒分）。集成服务费：¥2,952,104.85（大写：贰佰玖拾伍万贰仟壹佰零肆元捌角伍分）。

联合体成员二合同金额：¥25,285,236.56元（大写：贰仟伍佰贰拾捌万伍仟贰佰叁拾陆元伍角陆分），费用含前端设备电费、网络租赁费、维护费。

以上合同金额以最终审计为准。

二、支付方式：

1. 项目建设管理费、前期工作费、工程监理费、招投标费、测评及验收费、项目预备费等根据实际情况发生的金额由甲方另行支付给第三方或相关机构，乙方不再负责此部分费用的支付。

2. 甲方按以下方式支付费用给联合体牵头方：

(1) 项目勘察、设计部分和硬、软件设备采购及安装、调试、集成等项目实施建设部分，合同签订3个月后，按月结算，联合体牵头方应在每月 25 日提交上一月度已完工程量及相应的支持性证明文件，报监理工程师核查，监理工程师应在收到联合体牵头方文件之日起的3个工作日内完成核查并向联合体牵头方出具经甲方签认的进度付款证书。甲方应在第四月30日前支付第一月甲方签认实际完成工程量的70%款项给联合体牵头方（例如：2018年10月支付2018年7月份签认实际完成工程量的70%，2018年11月支付2018年8月份签认实际完成工程量的70%，以此类推）。监理工程师未按期核查完毕的，则视为联合体牵头方提交的工程量及相应的支持性证明文件核查通过。项目验收后15日内甲方支付20%的合同款项给联合体成员一。甲方将扣留联合体牵头方结算

（本页为签字页以下无正文）

甲方:镇远县名城旅游开发经营有限责任公司（盖章）

授权代表：

签订时间：

联合体牵头方:银江股份有限公司（盖章）

授权代表：

签订时间：

联合体成员一:武汉烽火众智数字技术有限责任公司（盖章）

授权代表：

签订时间：

联合体成员二:贵州银江康大信息技术有限公司（盖章）

授权代表：

签订时间：

16

1.2.3.3 竣工验收报告

镇远县智慧城市一期工程建设

终验报告

合同号：

工程名称	镇远县智慧城市一期工程建设项目
验收日期	2020 年 10月 16日
建设单位	镇远县名城旅游开发经营有限责任公司
监理单位	贵州博网科技咨询有限公司
承建单位	银江股份有限公司 武汉烽火众智数字技术有限责任公司 贵州康大科技信息有限公司
开工日期	2017 年 7 月15日　　完工日期　2020年 8 月15 日
工程概况	本项目总体内容分为：智能交通、网络传输系统、天网工程、应用平台建设、机房工程建设、控中心机房建设、云计算中心、大数据中心及雪亮工程。原合同金额为 154,773,050 元，其中预备费为 7,623,939.70 元。项目实施过程中因项目规模、功能需求等原因，建设单位提出项目变更，预备费扣除后实际合同增补金额为：9,045,978.41 元。该项目于 2018 年 7 月 17 日启动，2019 年 11 月 29 日通过初验，2020 年 7 月 15 日至 2020 年 8 月 15 日完成试运行，2020 年 8 月 20 日完工（含增补），2020 年 9 月 12 日通过第三方检测，截止目前已达到终验要求。
承建单位意　　见：	签字： 单位： 2020年10月16日
监理单位意　　见：	验收合格 （附：雪亮工程部取电不合格，其他没有遗留问题按相关规定实施） 签字： 单位： 2020 年10月16日

1/2

镇远县智慧城市一期工程建设项目

建设单位 意　　见： 合格 签字： 单位： 2020年10月16日	
使用单位 意　　见：同意专家意见 签字： 单位： 2020年10月20日	
验收结论及 专家签字	符合合同设计、施工、建设要求，满足 智慧建设需求，验收通过。 评标专家：陈晶豪 2020年10月16日

1.2.3.4 企业名称变更证明

企业登记信息

企业名称	银江技术股份有限公司	**统一社会信用代码（注册号）**	91330000609121494M
企业类型（经济性质）	其他股份有限公司(上市)	**法定代表人（负责人）**	王腾
注册资本（注册资金）	65578.9086 万元	**成立日期**	1992-11-13
营业日期自	1992-11-13	**营业日期至**	
登记机关	浙江省市场监督管理局	**管辖机关**	浙江省市场监督管理局
核准日期	2021-10-11	**登记状态**	在册
所属行业	信息系统集成服务	**行业代码**	
住所（营业场所）	浙江省杭州市益乐路223号1幢1层		
经营范围	一般项目：交通、医疗、建筑、环境、能源、教育智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计，工业自动化工程及产品、电力、电子工程及产品、机电工程及产品的设计、技术开发、技术服务、成果转让，停车服务，城市给排水系统设施的建设、运营、管理，城市地下综合管廊工程的施工、运营、管理，安全技术防范工程的设计、施工、维护，智慧城市信息化的技术研发与咨询服务，计算机系统集成及技术服务，数据处理技术服务，软件开发，电子产品、计算机软硬件及设备的销售，从事进出口业务，实业投资。许可经营：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

变更/备案情况

变更/备案事项	变更/备案前内容	变更/备案后内容	核准日期
名称变更	银江股份有限公司	银江技术股份有限公司	2021-10-11

本资料仅供参考，不得作为经营凭证。

浙江省市场监督管理局

打印时间：2021-10-11

2021-10-11 15:07:21

1.2.4 新建鲁南高速铁路菏泽至曲阜段和新建菏泽至兰考铁路（山东段）客服信息系统集成工程

1.2.4.1 中标通知书

中标通知书

银江股份有限公司：

你方于2020年8月7日所递交的新建鲁南高速铁路菏泽至曲阜段和新建菏泽至兰考铁路（山东段）客服信息系统集成工程施工总价承包招标QHHL-KX标段投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：150109390.00元，其中菏曲段138550026.00元（含雄商场：28677355.00元）；菏泽至兰考铁路（山东段）11559364.00元。

工期：365日历天。

工程质量：争创省部级、国家级优质工程。检验批、分项、分部工程合格率100%，单位工程一次验收合格率100%。杜绝工程质量特别重大事故和重大事故；遏制工程质量较大事故；减少工程质量一般事故。实车最高检测速度达到设计速度的110%，开通速度达到设计速度目标值。

项目经理：王勇。

总工程师：王钧。

请你方在接到本通知书后的30日内到济宁市太白路1号与中国铁路济南局集团有限公司鲁南高铁工程建设指挥部签订施工总价承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向中国铁路济南局集团有限公司鲁南高铁工程建设指挥部提交履约担保。

特此通知。

招标人：鲁南高速铁路有限公司

法定代表人：王基金（签字）

2020年8月14日

1.2.4.2 合同关键页



正本

新建鲁南高速铁路菏泽至兖州段和

新建菏泽至兰考铁路（山东段）客服信息系统集成工程施工

总价承包

合同书

甲方：中国铁路济南局集团有限公司鲁南高铁工程建设指挥部

乙方：银江股份有限公司

2020年9月

附件一：合同协议书

合同协议书

中国铁路济南局集团有限公司鲁南高铁工程建设指挥部（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施新建鲁南高速铁路菏泽至曲阜段和新建菏泽至兰考铁路（山东段）客服信息系统集成工程（项目名称），已接受银江股份有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 QHHL-KX 标段的施工投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹亿伍仟零壹拾万玖仟叁佰玖拾元整（¥150109390 元），其中税金（9%）壹仟贰佰叁拾玖万肆仟叁佰伍拾叁元整（¥12394353 元），合同不含税人民币（大写）壹亿叁仟柒佰柒拾壹万伍仟零叁拾柒元整（¥137714037 元）。其中菏曲段人民币（大写）壹亿零玖佰捌拾柒万贰仟陆佰柒拾壹元整（¥109872671 元）税金人民币（大写）玖佰零柒万贰仟零伍拾伍整（¥9072055 元），不含税金壹亿零捌拾万零陆佰壹拾陆元整（¥100800616 元）、雄商场人民币（大写）贰仟捌佰陆拾柒万柒仟叁佰伍拾伍元整（¥28677355 元）税金贰佰叁拾陆万柒仟捌佰伍拾伍元整（¥2367855 元），不含税金贰仟陆佰叁拾万零玖仟伍佰元整（¥26309500 元）、菏兰段人民币（大写）壹仟壹佰伍拾伍万玖仟叁佰陆拾肆元整（¥11559364 元）税金玖拾伍万肆仟肆佰肆拾叁整（¥954443 元），不含税金壹仟零陆拾万肆仟玖佰贰拾壹元整（¥10604921 元）。

4. 承包人项目经理姓名：王勇，注册建造师注册号：浙 133070701043，注册专业：机电工程，级别：一级；承包人总工程师姓名：王钧。

5. 工程质量符合省部级、国家级优质工程。检验批、分项、分部工程合格率 100%，单位工程一次验收合格率 100%。杜绝工程质量特别重大事故和重大事故；遏制工程质量较大事故；减少工程质

58

量一般事故。实车最高检测速度达到设计速度的 110%，开通速度达到设计速度目标值标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 365 天。

9.根据国铁集团《关于暂停在建项目备品备件采购工作的通知》（发改投资电[2019]38 号）要求，备品备件配置清单须重新审核确定；如委托运营单位采购，相应费用以审定的施工图预算的 96%，并扣除中标价相对于最高投标限价的降造后确定。

10 本协议书一式 16 份，正本合同双方各执 1 份，副本各 7 份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：中国铁路济南局集团有限公司鲁南高铁工程建设指挥部（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2020 年 9 月 日

承包人：银江股份有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2020 年 9 月 日

注：联合体承包人各方应逐一列出，并签字、盖章。

59

1.2.4.3 竣工验收报告

表 E.0.4　单位工程质量验收记录表

编号：1201-E.0.4

工程名称	新建鲁南高速铁路菏泽至曲阜段和新建菏泽至兰考铁路（山东段）客服信息系统集成工程	开工日期	2021年 1月 6日
单位工程名称	客运服务信息系统—曲阜南站	单位工程开工日期	2021 年 1 月 26 日
		单位工程竣工日期	2021 年 10 月 17 日
建设单位	中国铁路济南局集团有限公司鲁南高铁工程建设指挥部		
监理单位	北京瑞特工程建设监理有限责任公司鲁南高铁 QHJL-1 标监理项目部		
勘察设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司		
施工单位	银江股份有限公司鲁南高铁客服信息（QHHL-KX）项目经理部	项目技术负责人	刘宁
		项目质量负责人	文旻

序号	项目		验收记录	单项验收结论
1	分部工程		分部工程质量验收记录表编号：120101、120102、120103、120104、120105、120106；共 6 分部，合格 6 分部	合格
2	综合质量验收	质量控制资料核查	共核查 7 项，合格 7 项	合格
3		实体质量资料核查及主要功能抽查	共核查 16 项，合格 16 项 共抽查 3 项，合格 3 项	合格
4		观感质量验收	共 17 项，合格 17 项	合格
5	综合验收结论		合格，通过验收	

施工单位	监理单位	勘察设计单位	建设单位
（公章） 项目负责人：（签字） 2021 年 10 月 18 日	（公章） 总监理工程师：（签字） 2021 年 10 月 18 日	（公章） 项目负责人：（签字） 2021 年 10 月 18 日	（公章） 项目负责人：（签字） 2021 年 10 月 18 日

表 E.0.4　单位工程质量验收记录表

编号：1202-E.0.4

工程名称	新建鲁南高速铁路菏泽至曲阜段和新建菏泽至兰考铁路（山东段）客服信息系统集成工程	开工日期	2021 年 1 月 6 日
单位工程名称	客运服务信息系统—兖州南站	单位工程开工日期	2021 年 1 月 26 日
		单位工程竣工日期	2021 年 10 月 17 日
建设单位	中国铁路济南局集团有限公司鲁南高铁工程建设指挥部		
监理单位	北京瑞特工程建设监理有限责任公司鲁南高铁 QHJL-1 标监理项目部		
勘察设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司		
施工单位	银江股份有限公司鲁南高铁客服信息（QHHL-KX）项目经理部	项目技术负责人	刘宁
		项目质量负责人	文旻

序号	项目		验收记录	单项验收结论
1	分部工程		分部工程质量验收记录表编号：120201、120202、120203、120204、120205、120206；共 6 分部，合格 6 分部	合格
2	综合质量验收	质量控制资料核查	共核查 7 项，合格 7 项	合格
3		实体质量资料核查及主要功能抽查	共核查 16 项，合格 16 项 共抽查 3 项，合格 3 项	合格
4		观感质量验收	共 17 项，合格 17 项	合格
5	综合验收结论		合格，通过验收	

施工单位	监理单位	勘察设计单位	建设单位
（公章） 项目负责人：（签字） 2021 年 10 月 18 日	（公章） 总监理工程师：（签字） 2021 年 10 月 18 日	（公章） 项目负责人：（签字） 2021 年 10 月 18 日	（公章） 项目负责人：（签字） 2021 年 10 月 18 日

表 E.0.4　单位工程质量验收记录表

编号：1203-E.0.4

工程名称	新建鲁南高速铁路菏泽至曲阜段和新建菏泽至兰考铁路（山东段）客服信息系统集成工程	开工日期	2021年 1月 6日
单位工程名称	客运服务信息系统—济宁北站	单位工程开工日期	2021 年 3 月 20 日
		单位工程竣工日期	2021 年 10月 17 日
建设单位	中国铁路济南局集团有限公司鲁南高铁工程建设指挥部		
监理单位	长沙中大建设监理有限公司鲁南高铁 QHJL-2 标监理项目部		
勘察设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司		
施工单位	银江股份有限公司鲁南高铁客服信息（QHHL-KX）项目经理部	项目技术负责人	刘宁
		项目质量负责人	文旻

序号	项目		验收记录	单项验收结论
1	分部工程		分部工程质量验收记录表编号：120301、120302、120303、120304、120305、120306；共 6 分部，合格 6 分部	合格
2	综合质量验收	质量控制资料核查	共核查 7 项，合格 7 项	合格
3		实体质量资料核查及主要功能抽查	共核查 16 项，合格 16 项 共抽查 3 项，合格 3 项	合格
4		观感质量验收	共 17 项，合格 17 项	合格
5	综合验收结论		合格，通过验收	

施工单位	监理单位	勘察设计单位	建设单位
（公章） 项目负责人：（签字） 2021 年 10月 18 日	（公章） 总监理工程师：（签字） 2021 年 10 月 18 日	（公章） 项目负责人：（签字） 2021 年 10 月 18日	（公章） 项目负责人：（签字） 2021 年 10月 18 日

表 E.0.4　单位工程质量验收记录表

编号：1204-E.0.4

工程名称	新建鲁南高速铁路菏泽至曲阜段和新建菏泽至兰考铁路（山东段）客服信息系统集成工程	开工日期	2021年 1月 6日
单位工程名称	客运服务信息系统—嘉祥北站	单位工程开工日期	2021 年 3 月 20 日
		单位工程竣工日期	2021 年 10 月 17 日
建设单位	中国铁路济南局集团有限公司鲁南高铁工程建设指挥部		
监理单位	长沙中大建设监理有限公司鲁南高铁 QHJL-2 标监理项目部		
勘察设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司		
施工单位	银江股份有限公司鲁南高铁客服信息（QHHL-KX）项目经理部	项目技术负责人	刘宁
		项目质量负责人	文旻

序号	项目		验收记录	单项验收结论
1	分部工程		分部工程质量验收记录表编号：120401、120402、120403、120404、120405、120406；共 6 分部，合格 6 分部	合格
2	综合质量验收	质量控制资料核查	共核查 7 项，合格 7 项	合格
3		实体质量资料核查及主要功能抽查	共核查 16 项，合格 16 项 共抽查 3 项，合格 3 项	合格
4		观感质量验收	共 17 项，合格 17 项	合格
5	综合验收结论		合格，通过验收	

施工单位	监理单位	勘察设计单位	建设单位
（公章） 项目负责人：（签字） 2021 年 10 月 18 日	（公章） 总监理工程师：（签字） 2021 年 10 月 18 日	（公章） 项目负责人：（签字） 2021 年 10 月 18 日	（公章） 项目负责人：（签字） 2021 年 10 月 18 日

项目名称：C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

表 E.0.4　单位工程质量验收记录表

编号：1205-E.0.4

工程名称	新建鲁南高速铁路菏泽至曲阜段和新建菏泽至兰考铁路（山东段）客服信息系统集成工程		开工日期	2021年 1月 6日
单位工程名称	客运服务信息系统—巨野北站		单位工程开工日期	2021年 1月 10日
			单位工程竣工日期	年 月 日
建设单位	中国铁路济南局集团有限公司鲁南高铁工程建设指挥部			
监理单位	沈阳铁路建设监理有限公司鲁南高铁 QHJL-3 标监理项目部			
勘察设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司			
施工单位	银江股份有限公司鲁南高铁客服信息（QHHL-KX）项目经理部		项目技术负责人	刘宁
			项目质量负责人	文旻

序号	项目		验收记录	单项验收结论
1	分部工程		分部工程质量验收记录表编号：120501、120502、120503、120504、120505、120506；共 6 分部，合格 6 分部	合格
2	综合质量验收	质量控制资料核查	共核查 7 项，合格 7 项	合格
3		实体质量资料核查及主要功能抽查	共核查 16 项，合格 16 项 共抽查 3 项，合格 3 项	合格
4		观感质量验收	共 17 项，合格 17 项	合格
5	综合验收结论		合格，通过验收	

施工单位	监理单位	勘察设计单位	建设单位
（公章） 项目负责人：（签字） 2021年 10月 18日	（公章） 总监理工程师：（签字） 2021年 10月 18日	（公章） 项目负责人：（签字） 2021年 10月 18日	（公章） 项目负责人：（签字） 2021年 10月 18日

项目名称：C塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

表 E.0.4　单位工程质量验收记录表

编号：1206-E.0.4

工程名称	新建鲁南高速铁路菏泽至曲阜段和新建菏泽至兰考铁路（山东段）客服信息系统集成工程	开工日期	2021年 1月 6日
单位工程名称	客运服务信息系统—菏泽东站	单位工程开工日期	2021年 1月26日
		单位工程竣工日期	2021年 10月17日
建设单位	中国铁路济南局集团有限公司鲁南高铁工程建设指挥部		
监理单位	山东济铁工程建设监理有限责任公司鲁南高铁 QHJL-4 标项目监理部		
勘察设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司		
施工单位	银江股份有限公司鲁南高铁客服信息（QHHL-KX）项目经理部	项目技术负责人	刘宁
		项目质量负责人	文旻

序号	项目		验收记录	单项验收结论
1	分部工程		分部工程质量验收记录表编号：120601、120602、120603、120604、120605、120606；共 6 分部，合格 6 分部	合格
2	综合质量验收	质量控制资料核查	共核查 7 项，合格 7 项	合格
3		实体质量资料核查及主要功能抽查	共核查 16 项，合格 16 项 共抽查 3 项，合格 3 项	合格
4		观感质量验收	共 17 项，合格 17 项	合格
5	综合验收结论		合格，通过验收	

施工单位	监理单位	勘察设计单位	建设单位
（公章） 项目负责人：（签字）	（公章） 总监理工程师：（签字）	（公章） 项目负责人：（签字）	（公章） 项目负责人：（签字）
2021年 10月 18日	2021年 10月 18日	2021年 10月 18日	2021年 10月 18日

表 E.0.4　单位工程质量验收记录表

编号：1207-E.0.4

工程名称	新建鲁南高速铁路菏泽至曲阜段和新建菏泽至兰考铁路（山东段）客服信息系统集成工程	开工日期	2021年 1月 6日
单位工程名称	客运服务信息系统—庄寨站	单位工程开工日期	2021年 3月 26日
		单位工程竣工日期	2021年 10月 17日
建设单位	中国铁路济南局集团有限公司鲁南高铁工程建设指挥部		
监理单位	山东济铁工程建设监理有限责任公司鲁南高铁 HLJL-1 标监理项目部		
勘察设计单位	中铁第四勘察设计院集团有限公司		
施工单位	银江股份有限公司鲁南高铁客服信息（QHHL-KX）项目经理部	项目技术负责人	刘宁
		项目质量负责人	文旻

序号	项目		验收记录	单项验收结论
1	分部工程		分部工程质量验收记录表编号：120701、120702、120703、120704、120705、120706；共 6 分部，合格 6 分部	合格
2	综合质量验收	质量控制资料核查	共核查 7 项，合格 7 项	合格
3		实体质量资料核查及主要功能抽查	共核查 16 项，合格 16 项 共抽查 3 项，合格 3 项	合格
4		观感质量验收	共 17 项，合格 17 项	合格
5	综合验收结论		合格，通过验收	

施工单位	监理单位	勘察设计单位	建设单位
（公章） 项目负责人：（签字） 2021年 10月 18日	（公章） 总监理工程师：（签字） 2021年 10月 18日	（公章） 项目负责人：（签字） 2021年 10月 18日	（公章） 项目负责人：（签字） 2021年 10月 18日

1.2.4.4 企业名称变更证明

企业登记信息

企业名称	银江技术股份有限公司	**统一社会信用代码（注册号）**	91330000609121494M
企业类型（经济性质）	其他股份有限公司(上市)	**法定代表人（负责人）**	王腾
注册资本（注册资金）	65578.9086 万元	**成立日期**	1992-11-13
营业日期自	1992-11-13	**营业日期至**	
登记机关	浙江省市场监督管理局	**管辖机关**	浙江省市场监督管理局
核准日期	2021-10-11	**登记状态**	在册
所属行业	信息系统集成服务	**行业代码**	
住所（营业场所）	浙江省杭州市益乐路223号1幢1层		
经营范围	一般项目：交通、医疗、建筑、环境、能源、教育智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计，工业自动化工程及产品、电力、电子工程及产品、机电工程及产品的设计、技术开发、技术服务、成果转让，停车服务，城市给排水系统设施的建设、运营、管理，城市地下综合管廊工程的施工、运营、管理，安全技术防范工程的设计、施工、维护，智慧城市信息化的技术研发与咨询服务，计算机系统集成及技术服务，数据处理技术服务，软件开发，电子产品、计算机软硬件及设备的销售，从事进出口业务，实业投资。许可经营：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

变更/备案情况

变更/备案事项	变更/备案前内容	变更/备案后内容	核准日期
名称变更	银江股份有限公司	银江技术股份有限公司	2021-10-11

本资料仅供参考，不得作为经营凭证。

浙江省市场监督管理局

打印时间：2021-10-11

2021-10-11 15:07:21

1.2.5 莱西市“天网”工程系统集成项目

1.2.5.1 中标通知书

莱西市政府采购项目

中 标 通 知 书

银江股份有限公司：

贵公司参加 2014 年 9 月 23 日由青岛市招标中心组织的（莱西市公安局）莱西市“天网”工程系统集成项目［招标项目编号：LXZFCG—14049］公开招标，经评审小组评审被确定为中标单位，中标项目如下：

项 目 内 容	中 标 金 额
新建“天网”工程视频报警监控中心 1 处、监控分中心 19 处、高清视频监控 2320 处（其中制高点 11 处）、高清复式卡口 29 处。	13898.26245 万元

请于 2014 年 10 月 13 日前到莱西市公安局签订经济合同。

2014 年 9 月 26 日

采购单位（盖章） 授权代表（签字）	招标代理机构（盖章） 项目负责人（签字）	莱西市政府采购办（盖章） 项目监督人（签字）	公 管 办（盖章） 项目监督人（签字）

备注：本通知书一式六份，中标单位一份、代理机构一份、招标人两份、政府采购办一份、公管办一份。

1.2.5.2 合同关键页



莱西市政府采购

莱西市“天网”工程系统集成项目

合 同 文 件

单　　位：莱西市公安局

项目编号：LXZFCG-14049

日　　期：二〇一四年九月

莱西市“天网”工程系统集成项目合同

甲方（招标人）：莱西市公安局

乙方（中标人）：银江股份有限公司

甲方根据青岛市统一要求建设“天网”工程。莱西市“天网”工程系统集成项目采取中标人垫资建设并负责运行维护，甲方分五年付清中标总价款后，乙方移交全部资产和产权的方式进行。乙方为“天网”工程系统集成项目的中标人。根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲、乙双方按照自愿、公平的原则订立本合同。

第一条 定义

除非另有特别解释或说明，本合同有关词语应按如下定义解释：

1、合同系指甲、乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。

2、甲方系指购买本合同下货物并接受相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

3、乙方系指提供本合同项下货物和服务的法人、其他组织或自然人。

4、货物系指根据合同规定乙方为完成本项目应向甲方提供的一切设备及材料备件、工具、手册、技术资料及其他材料。

5、服务系指根据合同规定乙方承担的与供货有关的辅助服务，包括但不限于合同货物的运输、保险、伴随服务（如安装、调试、测试、提供技术指导和支持、培训等）、售后服务及其他所有应由乙方承担的类似义务。

6、合同总价系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格，包含了甲方购买货物及其相关服务的一切费用。

第二条 组成本合同的文件

下列文件是组成本合同的不可分割的部分：

1. 本项目合同书（含补充协议）；
2. 本项目公开招标采购招标文件；
3. 乙方递交的投标文件；
4. 乙方所作的相关书面澄清或承诺；

2

5. 中标通知书；

6. 乙方承诺的服务协议；

7. 甲、乙双方商定的其他必要文件。

第三条 合同总价及付款方式

本项目中标合同总价为人民币壹亿叁仟捌佰玖拾捌万贰仟陆佰贰拾肆元伍角（￥13898.26245 万元）。项目建成并验收合格后，甲方按“先使用后缴费”的方式，项目总价均分五次固定费用，分五年支付给乙方，每年一次向乙方支付人民币贰仟柒佰柒拾玖万陆仟伍佰贰拾肆元玖角（￥2779.65249 万元）。第一次支付时间为系统验收合格后满一年，以后每年一次支付，支付时间以第一次支付日期为准。

第四条 建设内容

1、新建“天网”工程视频报警监控中心 1 处，新增平台子系统及功能模块集成接入莱西市公安局图像综合应用平台，满足与青岛市公安局图像综合平台、智慧莱西城市综合管控协作平台、智能交通综合管控系统等对接。

2、在城区重点部位和复杂场所增加视频监控点 118 处，制高点监控 11 处。

3、在工业园区新建视频监控点 100 处，其中姜山工业园 65 处，开发区工业园 35 处。

4、在三层防护线建设视频监控点 56 处，新建高清复式卡口 18 处，改建青岛市公安局建设的卡口 11 处。

5、在 2015 世界休闲体育大会赛点、体育场馆、媒体中心、休闲运动公园及运动员村外围，建设监控点 58 处（预留）。

6、在各镇（街道）驻地，以派出所为依托，新建 19 处监控分中心、240 处监控点。

7、在全市 862 个村庄、115 个社区新建 1737 个高清监控点。

具体点位清单详见招标文件第十二章第一包项目需求中第五项“安装位置统计”。

第五条 建设工期

自合同生效之日起至2015年6月30日前安装并调试完毕，并于9月1日前正常

在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲、乙双方应通过友好协商的办法进行解决。如协商不能解决，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第二十三条　合同生效及其他

1、合同在甲乙双方授权代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式拾份，以简体中文书写，甲方、乙方各执贰份，其余陆份由甲方送相关部门备案。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（单位盖章）

授权代表签字：

日期：2014.9.30

乙方（单位盖章）

授权代表签字：

日期：2014.9.30

1.2.5.3 竣工验收报告



政府采购标的验收单

用户	莱西市公安局	合同号	LXZF.CG-14049	合同金额（元）			
				合计	财政拨款	单位自筹
招标项目	莱西市“天网”工程系统集成项目	验收项目	莱西市“天网”工程系统集成项目	138982624.5	138982624.5	
验收意见： 负责人： （组织验收单位盖章） 年 月 日		验收意见： 负责人： （用户盖章） 2016年6月2日		验收意见： 负责人： （投标人盖章） 2016年6月2日			
验收小组成员签名							

1.2.5.4 企业名称变更证明

企业登记信息

企业名称	银江技术股份有限公司	**统一社会信用代码（注册号）**	91330000609121494M
企业类型（经济性质）	其他股份有限公司(上市)	**法定代表人（负责人）**	王腾
注册资本（注册资金）	65578.9086 万元	**成立日期**	1992-11-13
营业日期自	1992-11-13	**营业日期至**	
登记机关	浙江省市场监督管理局	**管辖机关**	浙江省市场监督管理局
核准日期	2021-10-11	**登记状态**	在册
所属行业	信息系统集成服务	**行业代码**	
住所（营业场所）	浙江省杭州市益乐路223号1幢1层		
经营范围	一般项目：交通、医疗、建筑、环境、能源、教育智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计，工业自动化工程及产品、电力、电子工程及产品、机电工程及产品的设计、技术开发、技术服务、成果转让，停车服务，城市给排水系统设施的建设、运营、管理，城市地下综合管廊工程的施工、运营、管理，安全技术防范工程的设计、施工、维护，智慧城市信息化的技术研发与咨询服务，计算机系统集成及技术服务，数据处理技术服务，软件开发，电子产品、计算机软硬件及设备的销售，从事进出口业务，实业投资。许可经营：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

变更/备案情况

变更/备案事项	变更/备案前内容	变更/备案后内容	核准日期
名称变更	银江股份有限公司	银江技术股份有限公司	2021-10-11

本资料仅供参考，不得作为经营凭证。

浙江省市场监督管理局

打印时间：2021-10-11

2021-10-11 15:07:21

1.2.6 章丘市智慧城市视频监控“天网”工程 PPP 项目

1.2.6.1 中标通知书



ZB01-014-61

中标通知书

编号：ZQCG2016-306/HYHA2016-480

银江股份有限公司：

在山东海逸恒安项目管理有限公司组织的“章丘市智慧城市视频监控“天网”工程 PPP 项目社会资本采购”公开招标项目中（项目编号：ZQCG2016-306/HYHA2016-480），经评标委员会评审，推荐贵公司为第一中标候选人。经谈判工作小组确认，贵公司为本项目中标社会资本。中标条件：项目投资额度：9598 万元；年运营维护费：240 万元；年化投资收益率：5%。

请按照采购文件要求，及时与采购人联系办理相关手续。

特此通知！

采购人：章丘市公安局

采购代理机构：山东海逸恒安项目管理有限公司

监督机构：章丘市政府采购中心

二零一六年十一月二十一日

1.2.6.2 合同关键页


章丘市智慧城市视频监控“天网”
工程 PPP 项目
PPP 项目协议
甲方：章丘市公安局
乙方：银江股份有限公司
签署日期：　　年　　月　　日

第二章 合同主体

2.1 政府主体

2.1.1 甲方主体资格

（a）甲方代表章丘市人民政府全面负责本项目合作范围内的投资、建设及运维工作的监督、管理并履行相关职能。

（b）除因政府机构调整的原因外，未经乙方事先书面同意，甲方不得转让其在本协议项下的全部或任何部分的权利和义务。

（c）如出现政府机构调整的情况，则甲方在本协议项下全部权利和义务应由章丘市人民政府指定的其它部门或机构承继。

2.1.2 甲方的主要权利

甲方有权根据法律规定、章丘市人民政府的授权、本协议的约定和政府管理的相关职能规定，对项目公司提供的本项目的设计、投资、建设、运营维护服务进行监管，包括：

（a）根据法律、法规、行政规章和本协议的规定，自行或委托具有相应资质的第三方机构对项目公司的投资建设过程和运维服务进行监管，包括融资进度、项目投资进度、工程建设进度、工程变更、建设质量、运营维护服务质量等；

（b）根据法律、法规、行政规章和本协议的规定，对项目公司的经营管理状况进行监管；

（c）根据法律、法规、行政规章的规定依法查处乙方、项目公司的违规行为，根据本协议的约定追究乙方的违约责任；

（d）在乙方、项目公司严重违反本协议并严重影响公众利益的情况下，有权依法对项目区域内的设施进行临时接管；

（e）甲方的介入权:在发生如下情形时，甲方有选择是否直接介入项目实施的权利。

①项目公司未违约情形下的介入：

存在危及人身健康或安全、财产安全或环境安全的风险；

介入项目以解除或行使甲方的法定责任和义务；

发生紧急情况，且政府合理认为该紧急情况将会导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染，并且会影响项目的正常实施。

但以上情形消除或整改后，甲方应及时退出介入。

②项目公司违约情形下的介入：

甲方发现项目公司违约并认为有可能需要介入的，甲方或甲方指定的第三人将代项目公司履行其违约所涉及的部分义务。

（f）法律、法规授予甲方的其他权利。

（g）本协议约定的其他甲方权利。

2.1.3 甲方的主要义务

（a）除适用法律另有规定的情况外，甲方应保持项目公司的投资、建设、运营维护的权利在整个合作期内始终有效，维护上述权利的完整性和独占性，项目合作期内不妨碍上述权利的行使；

（b）合作期内，如遇国家法律、法规及相关政策、政府原因发生重大变化，对本协议的履行造成实质性影响，甲方应积极与乙方协商解决，并采取合理措施避免各方的损失扩大；

（c）甲方进行监管时应当遵守相关法律、法规，以及本协议的规定；

（d）协助项目公司办理本项目建设所需的行政许可和审批手续；

（e）负责项目相关部门的协调工作；

（f）负责按照本协议的规定按时支付政府购买服务费；

（g）法律、法规规定的与本协议项下的其他义务。

2.2 乙方主体

2.2.1 乙方的主体资格

本项目乙方为甲方依法依规选择的社会资本方，是符合本项目资格要求的有限责任公司，具备投资本项目的资质和实力。乙方的名称是银江股份有限公司，住所浙江省杭州市西湖区益乐路223号，法定代表人是章建强。项目公司注册资本乙方负责现金出资人民币 玖佰伍拾万 元整（小写：950万元 ），持有项目公司 百分之玖拾伍 （95%）的股权。乙方保证在项目合作期间始终维持其主体资格和应维持的资格条件。

2.2.2 乙方的主要权利

（a）在合作期内，享有本项目独家的投资、设计、建设和运营维护的权利；

（b）在履行本协议项下的投资、设计、建设、运营维护义务后，获得政府购买服务费的权利；

（c）法律、法规规定以及本协议约定的其他权利。

2.2.3 乙方的主要义务

（a）按照本协议约定的进度、质量标准完成本项目的建设，自行承担设计、建设、运维及移交相关的一切费用、责任和相应风险，并购买建设期和运维期保险；

（b）在合作期内自觉遵守国家相关法律法规，负责本项目建设和运维期间的质量、安全、进度和成本等控制管理；

（c）接受甲方及其他部门对本项目的检查、抽查和考核；

（d）将高级管理人员的确定或变更，以及对本项目有重大影响的事项出现后五（5）个工作日内向甲方报告；

第四章 投融资方案

4.1 项目总投资

4.1.1 投资规模

项目总投资为人民币 玖仟伍佰玖拾捌万 元整（小写：￥9598万元）。元

4.2 融资方案

4.2.1 项目公司注册资本金为人民币 壹仟万元整（小写：1000 万元）。其中，政府方出资人民币 伍拾万元整 （小写：50 万），乙方出资人民币 玖佰伍拾万元整 （小写：950 万）。

4.2.2 乙方负责筹集资金，项目公司承担项目融资成本和融资风险。乙方应采取股东贷款、补充提供担保等方式以确保项目公司的融资足额到位；项目公司提供融资方案应经政府审批同意。

4.2.3 为本项目融资之目的，乙方在不违反法律法规及本协议约定的原则下，可利用本项目的相关权益进行融资性抵押、质押，所融资金必须用于本项目。

4.3 政府提供的融资支持

4.3.1 若甲方就本项目申请获得政策性银行贷款、专项债券等，各方应将该等资金用于本项目。

4.3.2 若乙方协助甲方为本项目申请获得相关扶持资金，扶持资金按国家最新出台的相关政策（如有）执行规定使用；若无相关政策，则或与政府有关部门协商解决处理。

4.4 融资交割

4.4.1 乙方应在本合同生效后 90 个工作日 内，完成融资交割。乙方应在完成融资交割之日起 7 个工作日内，向甲方书面确认融资交割完

第六章 项目建设

6.1 前期工作

6.1.1 甲方负责的前期工作

为保证本协议项下项目工程的顺利开展，甲方会同有关部门完成以下前期工作：

（a）聘请咨询机构，完成本PPP项目的前期论证和咨询等工作。

（b）按照国家相关规定完成本项目所需的申报文件和申报事项。

6.1.2 前期费用

（a）乙方承担甲方为完成本协议规定的前期工作所发生的全部费用（包括但不限于可研、咨询、法律），由乙方按照本协议的约定支付给甲方或甲方指定的主体。

（b）在本协议生效日后十（10）日内，乙方应将本协议第6.1.1条所述的前期费用一次性支付给甲方或其指定主体。

（c）本协议第6.1.1条下任何逾期未付款项，应从到期应付之日起至收款方实际收到款项之日止，按违约利率计息。

（d）如乙方未能或拒绝按时支付该笔费用，则甲方有权将该笔费用从乙方递交的建设履约保函中兑取。

6.1.3 甲方前期已建设完成的机房、设备等，本项目需要配套使用的，甲方负责提供相关衔接和配合。

6.1.3 监理及跟踪审计

项目监理及跟踪审计机构由甲方选择，费用由项目公司承担，计入投资成本。

6.2 建设履约保函

（b）建设配套数据中心机房

在章丘市公安局建设配套数据中心机房，并部署相应的数据存储系统、网络传输系统、数据备份系统、运维管理系统；建设相应的视频共享平台、联网平台、安全边界接入平台等多网多平台系统，并实现上述平台与现有各类公安应用系统的对接。视频监控视频实现 60 天的存储时间，高清卡口图片实现365天的存储时间。

（c）对原有公安视频专网及与公安视频专网对接的各类视频专网进行升级改造，以满足视频图像传输及安全需要；新建与前端监控设备及卡口系统连接的公安视频专网。

（d）依托视频监控及卡口系统建设电动车卡口系统。

（e）公安局网安大队涉密项目。

该部分具体建设内容和要求以该项目招标文件（编号：016CGFW01Z0051/ZQCG2016-306/HYHA2016-480）第三章“项目要求”为准，乙方必须按照招标文件列明的要求建设本项目。

6.4.2 项目工程建设期限及进度

（a）本项目建设期不超过 2 年。

（b）工程进度如果因下列情况受阻，乙方可要求相应延长建设期：

① 不可抗力事件；

② 因甲方原因导致的延期；

③ 法律规定或其他政府部门的原因导致的延误；

④ 本协议规定的其他事项。

（c）乙方要求相应延长建设期的，应在前述事件发生后七（7）个工作日内向甲方提出书面报告，报告应包括以下内容：

① 事件的种类；

（此页无正文，为签字页）

甲方（公章）

乙方（公章）

法定代表人/授权代表（签名）

签署日期

法定代表人/授权代表（签名）

签署日期 2017.1.13

章丘市人民政府审查意见：

章丘市人民政府

年 月 日

1.2.6.3 竣工验收报告

工程验收合格书

工程名称：	章丘市智慧城市视频监控“天网”工程 PPP 项目	文档编号：	
验收单位			
实施机构：	济南市公安局章丘区分局		
监理单位：	北京中百信信息技术股份有限公司		
承建单位：	银江股份有限公司		
项目公司：	济南银江信息技术有限公司		
分项工程/子系统模块验收			
分项工程/子系统模块		验收情况	备注
1. 治安监控系统(高清枪机、红外全景球机、制高点、鹰眼、自行车租赁监控、智慧监控抓拍单元（微卡）)2. 治安卡口系统 3. 中心机房系统（包含中心平台、传输系统、存储系统、微模块机柜、环境动力监控系统、安防监控系统、机房值班室、情报部新增设备、网络中心设备、装修工程、消防系统工程、配电系统、防雷接地系统、新风系统）4. 上合峰会（微卡口系统、人脸识别抓拍系统、微热点布控）5、网安大队涉密项目（无线上网系统）		完成	无
验收意见			
本项目施工完成后已经通过了系统试运行，在系统试运行阶段，承建单位按照竣工阶段要求自测通过，业主承建联合验收评审通过，各方一致认为本工程： ■符合/□不符合我国现行法律、法规要求； ■符合/□不符合我国现行工程建设标准； ■符合/□不符合设计方案要求； ■符合/□不符合承建合同要求。 综上所述，该工程竣工验收 合格 ，准予竣工验收后进入系统正式运行和系统交付使用和系统维护阶段工作。			
总承包部（盖章） 项目公司：（签字、盖章） 日期：2021.1.25	监理单位（盖章）：北京中百信信息技术股份有限公司 济南市章丘区智慧城市视频监控天网工程监理项目专用章 负责人（签字）：马春华 日期：2021.1.25	实施机构（盖章）：济南市公安局章丘区分局 负责人（签字）： 日期：2021.1.25	

1.2.6.4 企业名称变更证明

企业登记信息

企业名称	银江技术股份有限公司	**统一社会信用代码（注册号）**	91330000609121494M
企业类型（经济性质）	其他股份有限公司(上市)	**法定代表人（负责人）**	王腾
注册资本（注册资金）	65578.9086 万元	**成立日期**	1992-11-13
营业日期自	1992-11-13	**营业日期至**	
登记机关	浙江省市场监督管理局	**管辖机关**	浙江省市场监督管理局
核准日期	2021-10-11	**登记状态**	在册
所属行业	信息系统集成服务	**行业代码**	
住所（营业场所）	浙江省杭州市益乐路223号1幢1层		
经营范围	一般项目：交通、医疗、建筑、环境、能源、教育智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计，工业自动化工程及产品、电力、电子工程及产品、机电工程及产品的设计、技术开发、技术服务、成果转让，停车服务，城市给排水系统设施的建设、运营、管理，城市地下综合管廊工程的施工、运营、管理，安全技术防范工程的设计、施工、维护，智慧城市信息化的技术研发与咨询服务，计算机系统集成及技术服务，数据处理技术服务，软件开发，电子产品、计算机软硬件及设备的销售，从事进出口业务，实业投资。许可经营：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

变更/备案情况

变更/备案事项	变更/备案前内容	变更/备案后内容	核准日期
名称变更	银江股份有限公司	银江技术股份有限公司	2021-10-11

本资料仅供参考，不得作为经营凭证。

浙江省市场监督管理局

打印时间：2021-10-11

2021-10-11 15:07:21

1.2.7 浙北医学中心（湖州市中心医院迁建工程）智能化系统工程

1.2.7.1 中标通知书

ZB01-016-31

表 5　　项目编号：G（Y）2017-042

中 标 通 知 书

银江股份有限公司：

根据浙北医学中心（湖州市中心医院迁建工程）智能化系统工程招标文件和你单位于 2018 年 3 月 27 日提交的投标文件，于 2018 年 3 月 27 日在湖州市民服务中心 2 号楼 261 会议室开标。招标人根据评标委员会推荐的中标候选人，现确定你单位为上述工程 公开招标的中标人，主要中标条件如下：

项目名称	浙北医学中心（湖州市中心医院迁建工程）智能化系统工程	建设规模（或投资额）	投资估算约 7000 万元
建设地点	湖州市北分区 SB38 地块（浙北医学中心）		
招标范围	综合布线系统、语音通信系统、信息网络系统、无线网络系统、背景广播系统、电子会议系统、信息引导及 LED 大屏系统、时钟系统、排队叫号系统、医用呼叫对讲系统、医用探视对讲系统、手术示教系统、视频闭路监控系统、平安医院管理系统、移动式一键报警系统、视频安防监控系统、无线入侵报警系统、可视化巡更系统、全院区婴儿防盗系统、出入口控制系统、建筑设备管理（楼宇自控）系统、能源计量管理系统、智能化信息集成系统、机房工程及综合管路系统等		
中标价格	¥：66577088 元　　大写：陆仟陆佰伍拾柒万柒仟零捌拾捌元整		
工　期	与整体房建施工工期同步（合同签订后 16 个月）	项目负责人	孟东林（机电工程一级建造师）
备　注			

请于 2018 年 5 月 8 日前，到我单位湖州市北建设投资有限公司（湖州市仁皇山路 501 号）签订工程承包合同。

招标单位（盖章）　　法定代表人：　　（签字或盖章）

日期：　2018 年 4 月 8 日

招标代理机构（盖章）　　项目负责人：　　（签字或盖章）

日期：　2018 年 4 月 8 日

公共资源交易监管部门（盖章）　　经办人：　　（签字或盖章）

日期：　2018 年 4 月 8 日

中标单位

1.2.7.2 合同关键页

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 湖州市北建设投资有限公司

承包人（全称）： 银江股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就浙北医学中心（湖州市中心医院迁建工程）智能化系统工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：浙北医学中心（湖州市中心医院迁建工程）智能化系统工程。

2.工程地点：湖州市北分区SB38号地块(浙北医学中心)。

3.工程立项批准文号：湖发改审批【2014】181号。

4.资金来源：自筹。

5.工程内容：综合布线系统、语音通信系统、信息网络系统、无线网络系统、背景广播系统、电子会议系统、LED 大屏系统、时钟系统、排队叫号系统及信息发布系统、医用呼叫对讲系统、医用探视对讲系统、手术示教系统、视频闭路监控系统、平安医院管理系统、移动式一键报警系统、视频安防监控系统、无线入侵报警系统、可视化巡更系统、全院区婴儿防盗系统、出入口控制系统、一卡通应用扩展、建筑设备管理（楼宇自控）系统、能

源计量管理系统、智能化信息集成系统、机房工程、电梯五方通话布线系统、楼层 UPS 配电系统及综合管路系统等（详见工程量清单和图纸）。

6.工程承包范围：详见工程量清单及图纸 。

二、合同工期

计划开工日期：　　年　　月　　日。（**实际开工时间以业主的开工令为准**）

计划竣工日期：　　年　　月　　日。

工期总日历天数：与整体房建施工工期同步（合同签订后 16 个月）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家施工验收规范合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）陆仟陆佰伍拾柒万柒仟零捌拾捌元整 (¥66577088.00 元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰伍拾壹万伍仟柒佰元整 (¥1515700.00 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）__/__(¥元);

（3）专业工程暂估价金额:

人民币（大写）__/__(¥元);

（4）暂列金额:

人民币（大写）叁佰万 (¥3000000 元)。

2.合同价格形式：固定单价合同 。

五、项目经理

承包人项目经理：孟东林。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

（1）中标通知书（如果有）;

（2）投标函及其附录（如果有）;

（3）专用合同条款及其附件;

（4）通用合同条款;

（5）技术标准和要求;

（6）图纸;

（7）已标价工程量清单或预算书;

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出

的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于_____年____月____日签订。

十、签订地点

本合同在__湖州市北建设投资有限公司__签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字，盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 10 份，均具有同等法律效力，发包人执 7 份，承包人执 3 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91330500307374429T

地　址：湖州市二里桥路 1019 号畅欣商务楼 B 座

邮政编码：313000

法定代表人：潘一品

委托代理人：李翔

电　话：0572-2535196

传　真：2535317

电子信箱：/

开户银行：湖州市建行城中支行

账　号：33001649835059368368

组织机构代码 91330000609121494M

地　址：杭州市益乐路 223 号 1 幢 1 层

邮政编码：310012

法定代表人：章建强

委托代理人：

电　话：0571-81966041

传　真：

电子信箱：

开户银行：杭州银行西城支行

账　号：74818100002577

1.2.7.3 竣工验收报告

工程竣工验收报告

工程基本情况	建设单位	湖州市北建设投资有限公司	设计单位	浙江省现代建筑设计院有限公司	
	施工单位	银江股份有限公司	监理单位	浙江东南建设管理有限公司	
	工程名称	浙北医学中心（湖州中心医院迁建工程）智能化系统工程	工程地址	湖州市北分区 SB38 号地块（浙北医学中心）	
	结构层数	框架-剪力墙结构，地上最高 12 层，地下 1 层	开、竣工日期	2018 年 4 月 28 日 2020 年 6 月 23 日	
	工程造价	6657，7088，元	项目经理	孟东林	
	建筑面积/装饰面积	206880 平方米（其中地下为 49589 平方米）	项目技术负责人	王勇	
竣工验收情况					
验收内容				验收结论	
施工单位验收内容		符合设计要求和施工规范规定		合格	
设计单位验收内容		符合设计要求和施工规范规定		合格	
监理单位验收内容		符合设计要求和施工规范规定		合格	
建设单位验收内容		符合设计要求和施工规范规定		合格	
建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	总承包单位	
项目负责人： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日	总监理工程师： 年 月 日	项目负责人： 年 月 日	

备注：本表一式四份，经建设单位、监理单位、设计单位审核盖章后，建设单位、施工单位、设计单位各存2份。

第 1 页共 1 页

1.2.7.4 企业名称变更证明

企业登记信息

企业名称	银江技术股份有限公司	统一社会信用代码（注册号）	91330000609121494M
企业类型（经济性质）	其他股份有限公司(上市)	法定代表人（负责人）	王腾
注册资本（注册资金）	65578.9086 万元	成立日期	1992-11-13
营业日期自	1992-11-13	营业日期至	
登记机关	浙江省市场监督管理局	管辖机关	浙江省市场监督管理局
核准日期	2021-10-11	登记状态	在册
所属行业	信息系统集成服务	行业代码	
住所（营业场所）	浙江省杭州市益乐路223号1幢1层		
经营范围	一般项目：交通、医疗、建筑、环境、能源、教育智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计，工业自动化工程及产品、电力、电子工程及产品、机电工程及产品的设计、技术开发、技术服务、成果转让，停车服务，城市给排水系统设施的建设、运营、管理，城市地下综合管廊工程的施工、运营、管理，安全技术防范工程的设计、施工、维护，智慧城市信息化的技术研发与咨询服务，计算机系统集成及技术服务，数据处理技术服务，软件开发，电子产品、计算机软硬件及设备的销售，从事进出口业务，实业投资。许可经营：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

变更/备案情况

变更/备案事项	变更/备案前内容	变更/备案后内容	核准日期
名称变更	银江股份有限公司	银江技术股份有限公司	2021-10-11

本资料仅供参考，不得作为经营凭证。

浙江省市场监督管理局

打印时间：2021-10-11

2021-10-11 15:07:21

1.2.8 大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程

1.2.8.1 中标通知书

中 标 通 知 书

银江技术股份有限公司：

大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程 工程项目（招标编号： SHASSB12210865 ）于2022年 11月 21日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2023年 01月 13日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

具体情况如下表：

项目法人	大湾区大学（筹）		
项目负责人	裔广海	资质证号	浙1322015201507344
中标报价（元）	伍仟柒佰捌拾玖万零肆佰叁拾柒元肆角贰分	下浮率	19.27%
施工类中标价描述	合同总价为￥61667200.00 元（大写：人民币陆仟壹佰陆拾陆万柒仟贰佰元整），其中包含绿色施工安全防护措施单列费￥3776762.58 元。		
安全防护、文明施工措施等单列费（元）	叁佰柒拾柒万陆仟柒佰陆拾贰元伍角捌分		
开、竣工日期	2022-11-28 至 2025-05-06	工期	890天
招标单位： （公章）	招标代理机构： （公章）	交易场所： 兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。 （公章） 东莞市公共资源交易中心	

2022年12月06日

说明：本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。窜改无效。

1.2.8.2 合同关键页

招标编号：SHASSB12210865

大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程
合同书

（第一册，共三册）

合同编号：SHASSB12210865

建设单位：东莞市城建工程管理局

承包单位：银江技术股份有限公司

2023年02月27日

合同协议书

东莞市城建工程管理局(以下简称“甲方”)以公开招标方式确定 银江技术股份有限公司 (以下简称“乙方”)为大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程的中标单位。根据招标文件、投标文件、中标通知书，结合项目实际，签定本协议：

1. 本协议书中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

2. 下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。

(1)本合同协议书及合同条款；

(2)中标通知书；

(3)履约保函或履约保证金

(4)招标文件、投标文件；

(5)双方协商一致达成的其他书面文件。

3. 上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

4. 按乙方中标价，本合同总价为：人民币 陆仟壹佰陆拾陆万柒仟贰佰元整（RMB：61667200.00 元）。

其中包括：定额工日工资总额为人民币 壹仟壹佰零玖万陆仟零肆拾元玖角伍分（RMB：11096040.95 元 ）；

安全防护、文明施工费人民币 叁佰柒拾柒万陆仟柒佰陆拾贰元伍角捌分（RMB：3776762.58 元 ）。

本项目采用合同总价包干的方式，包括工程量清单、工程设计图纸所包含的全部工程内容。包人工、材料、机械、工期、质量、安全、文明施工，施工临时用水、用电、通讯设施、包安装调试、试运行、验收，包保修及本项目实施中可能出现其它未知因素而产生的费用和相关服务的方式进行总包干。

3

校区）建筑智能化工程 。

承包范围：大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程，按招标图纸及工程量清单所包含的内容，包括但不限于：（1）信息设施系统：包括信息接入系统、信息网络系统、用户电话交换系统、综合布线系统、IP-TV 电视系统、室外公共广播系统、会议系统、体育馆扩声和显示系统、电梯五方对讲系统、信息导引及发布系统等。（2）信息化应用系统：包括标准化考试系统、智能卡应用系统（含出入口控制系统、通道管理系统、访客管理系统、消费管理系统、电梯管理系统、用水计费管理系统）等；（3）建筑设备管理系统：包括建筑设备监控系统、建筑能效监控系统、教室物联控制系统等；（4）公共安全系统：包括安全防范综合管理系统、视频监控系统、入侵和紧急报警系统、无线对讲及电子巡查系统、停车场管理系统、11 号楼的访客对讲及家居安防系统等；（5）抗震支吊架及线槽、智能化集成系统、机房工程等；（6）室外智能化预埋配管、套管、线缆的敷设等。以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

以下工程不在本次招标范围内：（1）人防区域内的人防战时通讯系统；（2）8 号楼内展厅的多媒体展示系统；（3）图书馆数字化专用系统、图书馆业务管理自动化系统、图书馆系统集成、读者服务管理自动化设置系统、借阅管理系统；（4）1 号楼排队叫号系统；（5）10 号楼客房电子门锁管理系统；（6）多媒体教学系统（预埋管、布线除外）。

本工程采用合同总价包干的方式，包括工程量清单、工程设计图纸所包含的全部工程内容。包人工、材料、机械、工期、质量、安全、文明施工，施工临时用水、用电、通讯设施、包安装调试、试运行、验收，包保修及本项目实施中可能出现其它未知因素而产生的费用和相关服务的方式进行总包干。

2.1.1 乙方的所有供货及服务必须使完成后的系统完全满足技术规格书的要求，具体要求详见招标文件及相关资料；

2.1.2 乙方为甲方加工制造并提供系统所需的设备及材料，详细清单详见招标文件及相关资料；

2.1.3 乙方向甲方提供系统所需的各种备品备件，详细清单详见招标文件及相关

8

甲方：东莞市城建工程管理局（公章）：

法定代表人：_____

（签字或私章）

地址：东莞市南城区西平宏伟路九天大厦九楼

邮编：523079

传真：/

电话：0769-22819621

开户银行：/

开户名称：/

开户帐号：/

乙方：银江技术股份有限公司（公章）

法定代表人：_____

（签字或私章）

地址：浙江省杭州市益乐路 223 号 1 幢 1 层

邮编：310000

传真：0571-89716114

电话：0571-89930136

开户银行：东莞银行股份有限公司元美支行

开户名称：银江技术股份有限公司

开户帐号：568000013939251

本合同协议书 2023 年 02 月 27 日签订于东莞市。

工人工资专用账户

户　名：银江技术股份有限公司大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程农民工工资专用账户

帐　号：5480 0001 3939 148

开户行：东莞银行股份有限公司元美支行

5

1.2.8.3 竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-D1-613□□□

工程名称：大湾区大学(松山湖校区)建筑智能化工程

验收日期：2025年8月29日

建设单位（盖章）：东莞市城建工程管理局

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-D1-613/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

一、工程概况

GD-D1-613/2□□□

工程名称	大湾区大学(松山湖校区)建筑智能化工程				
工程地点	东莞市松山湖大学路与石大公路交叉口东南侧	建筑面积	约 247746.91㎡	工程造价	61667200.00元
结构类型	框剪结构	层数	地上：1～28 层 地下：1 层		
施工许可证号	441900202208150201(松山湖)、441900202208150301(松山湖)、441900202208150401(松山湖)、441900202208150501(松山湖)、441900202208150601(松山湖)、441900202208150701(松山湖)、441900202208150801(松山湖)、441900202208150901(松山湖)、441900202208151001(松山湖)、441900202208151101(松山湖)、441900202208151201(松山湖)、441900202208151301(松山湖)、441900202208151401(松山湖)、				
开工日期	2022年12月22日	验收日期	2025年8月29日		
监督单位	/	监督编号	/		
建设单位	东莞市城建工程管理局				
勘察单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司				
设计单位	东南大学建筑设计研究院有限公司				
施工单位	银江技术股份有限公司				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
监理单位	康立时代建设集团有限公司				
施工图审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

项目名称：C塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

三、工程质量评定

GD-D1-613/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 0 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	/	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 0 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	/	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 0 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	/	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 0 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 0 项	共 16 项，其中： 资料核查符合要求 16 项 实体抽查符合要求 16 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑	符合要求	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 0 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 8 项
建筑节能	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

三、工程质量评定

GD-D1-613/5□□□

室外工程子单位工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
道路	/	共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求 _____项 实体抽查符合要求 _____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
边坡	/	共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求 _____项 实体抽查符合要求 _____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
附属建筑	/	共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求 _____项 实体抽查符合要求 _____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
室外环境	/	共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求 _____项 实体抽查符合要求 _____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项

四、验收人员签名：

GD-D1-613/6□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	罗浩南	东莞市城建工程管理局	副科长	工程师	
2	黎志辉	东莞市城建工程管理局	科长		
3	詹汉杰	东莞市城建工程管理局		高级工程师	
4	陈玉明	东莞市城建工程管理局		工程师	
5	黄影	东莞市城建工程管理局		工程师	
6	陈厚光	东莞市城建工程管理局		工程师	
7	陈晓义	东莞市城建工程管理局		工程师	
8	彭兴高	东莞市城建工程管理局		高级工程师	
9	蔡梨梨	东莞市城建工程管理局		工程师	
10	张森帮	东莞市城建工程管理局		高级工程师	
11	曾波	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司		正高级工程师	
12	章敏婕	东南大学建筑设计研究院有限公司		高级工程师	
13	施松	东南大学建筑设计研究院有限公司		高级工程师	
14	唐朝恒	康立时代建设集团有限公司	总监	高级工程师	
15	曾伟军	康立时代建设集团有限公司	专监		
16	豆得伟	康立时代建设集团有限公司			
17	裔广海	银江技术股份有限公司	项目经理	高级工程师	
18	谢祥长	银江技术股份有限公司			
19	古明龙	银江技术股份有限公司	技术总工		
20	吴有好	银江技术股份有限公司			
21	徐良	银江技术股份有限公司	技术负责人	工程师	

四、验收人员签名：

GD-D1-613/6□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
22	于华	银江技术股份有限公司	执行经理		
23	张伟锋	银江技术股份有限公司	总负责		
24	吴文清	大湾区大学			
25	廖志杰	东吴服务			
26	康灵芳	东吴服务			

（五）工程验收结论及备注

GD-D1-613/7

一、合同标的

合同生效后，双方同意由乙方提供设备及工程服务用于建设大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程。

承包范围：大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程，按招标图纸及工程量清单所包含的内容，包括但不限于：（1）信息设施系统：包括信息接入系统、信息网络系统、用户电话交换系统、综合布线系统、 IP - TV 电视系统、室外公共广播系统、会议系统、体育馆扩声和显示系统、电梯五方对讲系统、信息导引及发布系统等。（2）信息化应用系统：包括标准化考试系统、智能卡应用系统（含出入口控制系统、通道管理系统、访客管理系统、消费管理系统、电梯管理系统、用水计费管理系统）等；（3）建筑设备管理系统：包括建筑设备监控系统、建筑能效监控系统、教室物联控制系统等；（4）公共安全系统：包括安全防范综合管理系统、视频监控系统、入侵和紧急报警系统、无线对讲及电子巡查系统、停车场管理系统、11号楼的访客对讲及家居安防系统等；（5）抗震支吊架及线槽、智能化集成系统、机房工程等；（6）室外智能化预埋配管、套管、线缆的敷设等。以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

以下工程不在本次招标范围内：（1）人防区域内的人防战时通讯系统；（2）8号楼内展厅的多媒体展示系统；（3）图书馆数字化专用系统、图书馆业务管理自动化系统、图书馆系统集成、读者服务管理自动化设置系统、借阅管理系统；（4）1号楼排队叫号系统；（5）10号楼客房电子门锁管理系统；（6）多媒体教学系统（预埋管、布线除外）。

本工程采用合同总价包干的方式，包括工程量清单、工程设计图纸所包含的全部工程内容。包人工、材料、机械、工期、质量、安全、文明施工、施工临时用水、用电、通讯设施、包安装调试、试运行、验收，包保修及本项目实施中可能出现其它未知因素而产生的费用和相关服务的方式进行总包干。

二、验收结论

该项目工程已全部完成设计施工图和施工合同约定的内容。

该项目工程质量控制资料、安全和主要功能资料及工程技术管理资料完整齐全，且符合国家建筑工程施工质量验收规范、国家强制性标准和有关法律、法规要求。

该项目工程实测实量检查结果符合规范要求。该项目工程观感评定： 一般。

该项目工程通过验收，质量评定合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

1.2.9 贵黔国际总医院(贵州妇女儿童国际医院)智能化综合安保及基础网络系统工程

1.2.9.1 中标通知书



中标通知书

银江股份有限公司：

我司组织邀请招标的贵州妇女儿童国际医院智能化系统采购安装工程，通过评标小组对资质条件、施工组织方案、投标报价及同类案例业绩表现等综合评比，并根据招标投标有关法律、法规、规章和本次邀请招标文件评标办法，经评标小组分析以及筹备领导小组决定，现确定你单位为贵州妇女儿童国际医院智能化系统工程采购安装项目一、二标段（综合安保及基础网络系统工程）的中标人。你单位的中标条件如下：

1、中标范围和内容：贵州妇女儿童国际医院智能化系统工程采购安装项目一、二标段（综合安保及基础网络系统工程）。

2、中标单位名称：银江股份有限公司

3、中标价：RMB59,700,000.00 元（大写：人民币伍仟玖佰柒拾万元整）

4、中标工期：210 日历天

请在接到本通知书后 7 日内，到我司洽商签订相关合同事宜。

招标人（盖章）： 贵州妇女儿童国际医院有限公司

日期：2018 年 04 月 10 日

1.2.9.2 合同关键页

合同编号：FEYY/XM6L07/HT/2018-030

贵黔国际总医院（贵州妇女儿童国际医院）
智能化综合安保及基础网络系统工程
承包合同

发包人（甲方）：贵州妇女儿童国际医院有限公司

承包人（乙方）：银江股份有限公司

二零一八年 四 月

合同编号：_____

贵黔国际总医院（贵州妇女儿童国际医院）智能化综合安保及基础网络系统工程

承包合同

发包人（甲方）：贵州妇女儿童国际医院有限公司

承包人（乙方）：银江股份有限公司

二零一八年 四 月

发包人将贵黔国际总医院（贵州妇女儿童国际医院）智能化综合安保及基础网络系统工程委托给承包人进行优化设计及施工，为了明确各方的责任，依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，结合本工程实际情况，经协商一致，签订本合同。以供双方共同遵守和执行。

1. **工程概况**

1.1. 工程名称：贵黔国际总医院（贵州妇女儿童国际医院）智能化综合安保及基础网络系统工程

1.2. 工程地址：贵阳市乌当区东风镇

2. **合同范围**

2.1. 主要工作内容：

2.1.1.按设计院施工图，结合所选产品（需发包人确定）特性，在满足相关规范的前提下，完成贵黔国际总医院（贵州妇女儿童国际医院）智能化综合安保及基础网络系统工程二次优化设计及施工，并配合发包方进行政府相关部门手续的办理工作，以及相应设备的联动的优化设计，并达到招投标文件约定的质量标准，系统应按相关规范留适度的宽裕容量。

2.1.2 本智能化综合安保及基础网络系统工程包含：工程设备、材料、软件、工具的采购以及系统安装、调试、系统维护、验收、培训、售后服务等。本工程项目范围主要涉及以下系统：

一、综合安保系统工程

1.视频监控系统

2.门禁管理系统

3.考勤管理系统

4.消费管理系统

5.梯控管理系统

6.巡更管理系统

7.停车场管理系统

8.诱导/寻车管理系统

9.防盗报警管理系统

10.急救车联网监管系统

11.综合安保管理平台

12.数字无线对讲系统

13、电梯五方通话系统线缆敷设

二、基础网络系统工程

1、综合布线系统

2、内网有线网络系统

3、互联网有线网络系统

4、移动医疗及无线网络系统

5、安全等级保护系统

6、综合运维管理系统

7、服务器存储系统

8、机房工程（机房装饰、照明、供配电、制冷及新排风、冷通道、环境监控、防雷接地、消防、KVM 切换、综合布线等系统）

9、公共广播及背景音乐系统

10、程控交换系统

2.1.3 承包方作为有经验的专业承包单位，应能预计为达到本工程智能化综合安保及基础网络系统工程系统设计功能、效果及观感等，设计图纸、技术要求、工艺标准中未完善、错、漏等内容，承包方有责任及义务提出。

2.1.4.若乙方在工程进度推进方面无法满足甲方抢工期要求，发包人有权力调整承包范围内容，费用按投标单价扣除。

2.1.5 其他存在界限模糊本合同未能表述明确之处以现场工程师确认的施工界限为准。

2.2. 培训工作

2.2.1. 负责综合安保及基础网络系统工程的培训教材的编写并移交相应的纸质版教程和电子版教程。

2.2.2. 免费对发包人及物管人员进行技术培训和操作维护培训。（验收合格后承包方须预留 2 到 3 个技术人员对发包人物业进行为期不少于 3 个月的培训）。

2.3. 验收工作

2.3.1 负责验收前的自检工作，验收期间的系统运行、维护。

2.3.2 施工范围内全部综合安保及基础网络系统工程竣工验收合格、竣工资料整理移交、协助竣工备案等。

2.4. 如施工现场有存在本合同未明确的施工界面，则以发包人代表书面确认为准。

2.5. 配合发包人完成水电、消防、电梯及其它专业工程验收工作。

3. 合同工期

3.1. 开工时间：2018 年 4 月 9 日（以发包人书面通知为准）

竣工时间：2018 年 11 月 5 日，日历工期 210 天。仅指进场时间到最后区域完工时间，开业区域按甲方具体要求）

3.2. 工期还应满足精装修要求，开放区域必须满足开业要求，承包人应在合同约定的工期要求内完成合同相关工作，同时承包人工程进度计划与总体进度相匹配，承包人不得以本合同工期为由而拒绝发包人对工期的控制要求，承包人进场后服从甲方安排，工作面分区域、分段、分层移交，承包人要见缝插针，组织人员加班加点，各区域完工时间必须满足下道工序及甲方要求，否则发包方有权解除合同。

3.2. 本合同工期要求与总包合同工期有关联，承包人应在合同约定的工期要求内完成合同相关工作，同时承包人工程进度计划与总承包人总体进度相匹配，但总承包人给承包人预留的工期要求应合理，承包人不得以本合同工期为由而拒绝总承包人对工期的控制要求。

3.3. 由于承包人原因，致使本合同工程工期延误的，除由此而产生的项目管理费和监理费的增加全部由承包人承担外，每延迟一天，承包人每天还需向发包人支付本合同价款万分之五的工期违约金。工期延误超过三十天的，发包人有权解除合同。

4. 质量标准及技术要求

4.1. 系统的施工安装、调试、验收及提供的产品应符合图纸设计相关要求，以及符合国家、行业、贵州省及贵阳市现行的有关法律法规、标准、规范的规定，保证验收一次性通过。承包人进场的材料、设备报验时必须同步提供厂家的供货合同（或其它材料来源证明），经监理和发包人验收合格后方可使用，材料及设备一旦发现一项以次充好、假冒伪劣产品，甲方将按不合格的材料、设备本工程合同供应单价的 50%对乙方进行罚款，但甲指材料、设备除外。在运行中，一旦发现一项以次充好、假冒伪劣情况，除甲方有权要求乙方无条件更换外，甲方将按不合格的材料、设备本工程合同供应单价的 50%对乙方进行罚款，并通过法律途径进行后续索赔。

5. 合同价款及结算办法

5.1. 本合同暂定合同价款为 RMB：59,700,000.00 元（大写：人民币伍仟玖佰柒拾万元整）（详合同附件 7：工程量报价清单，其中工程量暂定），包括安装费和材料设备费等所有完成本合同工程发包人应支付的款项。“全费用综合单价”包括了进行本合同工作范围内综合安保及基础网络系统工程安装、调试等工作内容所需的人工费、机械费、材料费、水电费、临时设施费、管理费、利润、安全文明施工费、二次及多次转运、机械设备进出场费、围护及防护、成品及半成品保护、因工期紧张承包人需考虑全天侯施工的措施费、乙供设备材料及人工的涨价风险费、因交叉施工导致的窝工、本智能化系统工程涉及的未预留洞口的开洞（含前期）、穿墙、穿板洞口（含泥水、套管、医疗特殊要求封堵）封堵、管道

14. 其它

14.1. 组成合同的文件及解释顺序

14.1.1.1. 发包人、承包人双方签署的补充合同、补充协议；

14.1.1.2. 本合同条款

14.1.1.3. 合同价款组成清单

14.1.1.4. 中标通知书；

14.1.1.5. 招标文件、投标澄清、招标答疑及相关函件(如有)

14.1.1.6. 标准、规范、技术要求和有关技术资料；

14.1.1.7. 图纸；

14.1.1.8. 投标文件

双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

14.2. 合同生效：本合同自各方签字、盖章后即生效。

14.3. 本合同签约地点：贵州妇女儿童国际医院有限公司会议室。

14.4. 合同份数及效力：本合同壹式八份，发包人执五份、承包人执三份，具有同等法律效力。

14.5. 合同附件

合同附件 1：施工合同保修维修条款

合同附件 2：乙供材料承诺书

合同附件 3：廉洁合作承诺书

合同附件 4：不欠薪保证书

合同附件 5：施工现场安全管理实施细则

合同附件 6：招标答疑及纪要

合同附件 7：**合同价格清单（另附，含工程量清单编制说明及计算规则、工程量投标报价清单、零星工程价格清单）**

合同附件 8：品牌选用表

合同附件 9：技术要求

发包人：	承包人：
贵州妇女儿童国际医院有限公司	**银江股份有限公司**
法定代表人：	法定代表人：
或授权代表：	或授权代表：
承办人：	承办人：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
联系电话：	联系电话：

1.2.9.3 竣工验收报告

工程竣工验收情况及意见

工程名称：贵黔国际总医院（贵州妇女儿童国际医院 ）

竣工验收内容

验收内容： 智能化一期工程：

1、综合布线系统
2、内网有线网络系统
3、互联网有线网络系统
4、移动医疗及无线网络系统
5、安全等级保护系统
6、综合运维管理系统
7、服务器存储系统
8、机房工程
9、公共广播及背景音乐系统
10、程控交换系统
11. 视频监控系统
12. 门禁管理系统
13. 巡更管理系统
14. 停车场管理系统
15. 报警管理系统
16. 综合安保管理平台
17. 数字无线对讲系

（单位名称） 项目经理部（盖章）：
项目经理（签字）：
2020 年 6 月 27 日

竣工验收意见

监理单位：在验收时所提到整改项和前期所发整改单及资料齐全

项目监理机构（盖章）：
总/专业监理工程师（签字）：
年 月 日

建设单位：

一期工程已施工完成

建设单位（盖章）：
建设单位代表（签字）：
年 月 日

工程分段竣工验收情况及意见

工程名称：贵黔国际总医院（贵州妇女儿童国际医院 ）

竣工验收内容	验收内容： 智能化二期工程 （住院 B 楼、内分泌科、500 人报告厅、新生儿科、眼科、儿科门诊、核医学等）： 1、综合布线系统　2、内网有线网络系统 3、互联网有线网络系统　4、无线网络系统 5、公共广播及背景音乐系统　6、程控交换系统 7、视频监控系统　8、门禁管理系统 9、巡更管理系统　10、报警管理系统 11、数字无线对讲系统 （单位名称）项目经理部（盖章）： 项目经理（签字）： 年　月　日2022.5.9
竣工验收意见	监理单位：同意验收，现已投入使用，报各科室使用要求进行整改，达到使用功能 项目监理机构（盖章）： 总/专业监理工程师（签字）： 2022 年 5 月 11 日
	建设单位： 验收合格 2022.5.26 建设单位（盖章）： 建设单位代表（签字）： 年　月　日

1.2.9.4 企业名称变更证明

企业登记信息

企业名称	银江技术股份有限公司	**统一社会信用代码（注册号）**	91330000609121494M
企业类型（经济性质）	其他股份有限公司(上市)	**法定代表人（负责人）**	王腾
注册资本（注册资金）	65578.9086 万元	**成立日期**	1992-11-13
营业日期自	1992-11-13	**营业日期至**	
登记机关	浙江省市场监督管理局	**管辖机关**	浙江省市场监督管理局
核准日期	2021-10-11	**登记状态**	在册
所属行业	信息系统集成服务	**行业代码**	
住所（营业场所）	浙江省杭州市益乐路223号1幢1层		
经营范围	一般项目：交通、医疗、建筑、环境、能源、教育智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计，工业自动化工程及产品、电力、电子工程及产品、机电工程及产品的设计、技术开发、技术服务、成果转让，停车服务，城市给排水系统设施的建设、运营、管理，城市地下综合管廊工程的施工、运营、管理，安全技术防范工程的设计、施工、维护，智慧城市信息化的技术研发与咨询服务，计算机系统集成及技术服务，数据处理技术服务，软件开发，电子产品、计算机软硬件及设备的销售，从事进出口业务，实业投资。许可经营：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

变更/备案情况

变更/备案事项	变更/备案前内容	变更/备案后内容	核准日期
名称变更	银江股份有限公司	银江技术股份有限公司	2021-10-11

本资料仅供参考，不得作为经营凭证。

浙江省市场监督管理局

打印时间：2021-10-11

2021-10-11 15:07:21

1.2.10 驻马店市第二人民医院新建业务用房(门诊医技综合楼)建设项目智能化工程

1.2.10.1 中标通知书

中 标 通 知 书

编号： ZMDY-2021-024

银江股份有限公司：

根据驻马店市第二人民医院新建业务用房（门诊医技综合楼）建设项目智能化工程的招标文件和你公司于 2021 年 5 月 11 日递交的投标文件，经评标委员会按照《中华人民共和国招标投标法》及招标文件确定的评标标准和方法，已完成评审、中标候选人公示等工作，确定你公司中标，中标内容及条件如下：

中标价：59284177.12 元。

安全文明施工措施费： 210618.23 元

工期(日历天)：550 日历天

质量承诺：合格工程。

项目经理：文旻，级别：机电工程一级，注册编号：浙 133060707919。

请收到本通知书后，及时到我单位签订建设工程合同。

招 标 人：驻马店市第二人民医院 （盖章）

法定代表人（或委托代理人）：张翼 （签字）

招标代理机构：驻马店市建诚工程咨询有限公司（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：伟郝印来 （签字）

日 期： 2021 年 5 月 19 日

1.2.10.2 合同关键页



驻马店市第二人民医院新建业务用房（门诊医技综合楼）建设项目智能化工程项目

合　同　书

发包人（全称）：　驻马店市第二人民医院

承包人（全称）：　银江股份有限公司

日　　期：　2021 年 5 月

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：驻马店市第二人民医院

承包人（全称）：银江股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就驻马店市第二人民医院新建业务用房（门诊医技综合楼）建设项目智能化工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：驻马店市第二人民医院新建业务用房（门诊医技综合楼）建设项目智能化工程。

2. 工程地点：本项目位于驻马店市雪松大道与兴业大道交叉口东北侧。

3. 工程立项批准文号：_____。

4. 资金来源：自筹资金。

5. 工程内容：驻马店市第二人民医院新建业务用房（门诊医技综合楼）建设项目智能化兄系统。

6. 工程承包范围：

驻马店市第二人民医院门诊医技综合楼设计施工图纸范围内的智能化工程，智能化包括的系统医护对讲系统、探视对讲系统、无线对讲系统、广播系统、排队叫号系统、信息发布系统、IBMS 系统、楼控系统、时钟系统、五方对讲系统、存储及服务、信息机房、监控机房、计算机网络系统、综合布线系统、能耗计量系统、智能照明系统、有线电视系统、会议系统、监控系统、报警系统、门禁系统、电子巡更系统、停车场管理系统、数据云系统等，具体范围详见图纸及工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：2021 年 5 月 28 日。

计划竣工日期：2022 年 9 月 30 日。

工期总日历天数：550 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式：

1. 签约合同价为：

人民币（大写）伍仟玖佰贰拾捌万肆仟壹佰柒拾柒元壹角贰分（¥59284177.12 元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰拾壹万零陆百壹拾捌元贰角叁分（¥210618.23 元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____（¥_____/_____元）；

（4）暂列金额：

~2~

人民币（大写）_____/_____（¥____/____元）。

2. 合同价格形式：_____单价合同_____。

五、项目经理

承包人项目经理：__文旻_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于__2021__年__5__月__20__日签订。

十、签订地点

本合同在__驻马店__签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自__签字盖章之日起__生效。

十三、合同份数

本合同一式__7__份，均具有同等法律效力，发包人执__4__份，承包人执__3__份。

~3~

发包人：（公章）	承包人：（公章）银江股份有限公司
法定代表人或其委托代理人：（签字）	法定代表人或其委托代理人：（签字）
组织机构代码：_____	组织机构代码：91330 0000 91214 94M
地　址：_____	地　址：浙江省杭州市益乐路 223 号 1 幢 1 层
邮政编码：_____	邮政编码：_____
法定代表人：_____	法定代表人：_____
委托代理人：_____	委托代理人：_____
电　话：_____	电　话：0571-89930226
传　真：_____	传　真：0571-89930226
电子信箱：_____	电子信箱：service@enjoyor.net
开户银行：_____	开户银行：郑州银行正光路支行
账　号：_____	账　号：99915600992001284O

~4~

1.2.10.3 竣工验收报告

表 H.0.1-1　单位工程质量竣工验收记录

工程名称	驻马店市第二人民医院新建业务用房（门诊医技综合楼）建设项目智能化工程	结构类型	框架	层数/建筑面积	地上 13 层，地下 2 层 /40490.49㎡
施工单位	银江技术股份有限公司	技术负责人	李海南	开工日期	2021年5月28日
项目负责人	文旻	项目技术负责人	李海南	完工日期	2022年9月30日

序号	项　目	验　收　记　录	验　收　结　论
1	分部工程验收	共　1　分部， 经查符合涉及及标准规定　1　分部	符合设计及规范要求
2	质量控制资料核查	共 10 项， 经核查符合规定 10 项	符合设计及规范要求
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 1 项，符合规定 1 项， 共抽查 1 项，符合规定 1 项， 经返工处理符合规定 0 项	符合设计及规范要求
4	观感质量验收	共抽查 1 项，达到“好”和“一般”的 1 项， 经返修处理符合要求的 0 项	符合设计及规范要求
综合验收结论		符合设计及规范要求，同意验收	

参加验收单位	建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
	（章） 项目负责人： 2022年9月30日	（章） 总监理工程师： 2022年9月30日	（章） 项目负责人： 2022年9月30日	（章） 项目负责人： 2022年9月30日

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

1.2.10.4 企业名称变更证明

企业登记信息

企业名称	银江技术股份有限公司	**统一社会信用代码（注册号）**	91330000609121494M
企业类型（经济性质）	其他股份有限公司(上市)	**法定代表人（负责人）**	王腾
注册资本（注册资金）	65578.9086 万元	**成立日期**	1992-11-13
营业日期自	1992-11-13	**营业日期至**	
登记机关	浙江省市场监督管理局	**管辖机关**	浙江省市场监督管理局
核准日期	2021-10-11	**登记状态**	在册
所属行业	信息系统集成服务	**行业代码**	
住所（营业场所）	浙江省杭州市益乐路223号1幢1层		
经营范围	一般项目：交通、医疗、建筑、环境、能源、教育智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计，工业自动化工程及产品、电力、电子工程及产品、机电工程及产品的设计、技术开发、技术服务、成果转让，停车服务，城市给排水系统设施的建设、运营、管理，城市地下综合管廊工程的施工、运营、管理，安全技术防范工程的设计、施工、维护，智慧城市信息化的技术研发与咨询服务，计算机系统集成及技术服务，数据处理技术服务，软件开发，电子产品、计算机软硬件及设备的销售，从事进出口业务，实业投资。许可经营：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		

变更/备案情况

变更/备案事项	变更/备案前内容	变更/备案后内容	核准日期
名称变更	银江股份有限公司	银江技术股份有限公司	2021-10-11

本资料仅供参考，不得作为经营凭证。

浙江省市场监督管理局

打印时间：2021-10-11

2021-10-11 15:07:21

1.2.11 马銮湾医院智能化终端设备系统一期采购

1.2.11.1 合同关键页

福建省政府采购合同

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。

2、签订合同时，甲方与乙方应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

甲方：厦门大学附属第一医院

乙方：银江技术股份有限公司

根据招标编号为[350200]GWCG[GK]2021074 的马銮湾医院智能化终端设备系统一期采购项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1 合同条款；

1.2 招标文件、乙方的投标文件；

1.3 其他文件或材料：无。

2、合同标的

包号	品目号	品目编码及品目名称	采购标的	数量	计量单位	产地类型	单价（元）	金额（元）	品牌	规格型号	产品属性
1	I-1	A02010499-其他终端设备	其他终端设备	1	项	国内	78102678.00	78102678.00	罗捷、ITC、DNAKE、定制等	GT-225F、GT-215MB、SP-9000、V1.0、792M-HS1、定制等	无
合计							78102678.00				

3、合同总金额

合同总金额为人民币大写：柒仟捌佰壹拾万贰仟陆佰柒拾捌元整（￥78102678.00）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1 交付时间：甲方发出采购通知后 365 天内到货，设备按系统分批次供货，乙方接到甲方通知后，发货到甲方指定位置，根据现场相关施工单位进度，完成安装及调试。

4.2 交付地点：福建省厦门市海沧区厦门市马銮湾医院。

4.3 交付条件：完成本项目招标要求所有内容，按国家相关法律法规整体验收合格后交付。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

针对本合同中条款 3 中的合同总金额的包括范围，本条款进一步补充说明为：投标总价为投标系统经验收合格并交付使用所有可能发生的费用，包括生产制造、货物采购、供货、改造、场内外运输（含二次搬运费）、

（四）如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50 号）相关规定处理。

（五）《廉洁告知书》作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

15、其他约定

15.1 合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2 本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3 合同生效：自签订之日起生效。

15.4 本合同一式陆份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执叁份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致，以备案电子文本为准，具有同等效力。

15.5 其他：无。

甲方	厦门大学附属第一医院	乙方	银江技术股份有限公司
住所	福建省厦门市思明区镇海路上古街 10 号	住所	浙江省杭州市益乐路 223 号 1 幢 1 层
单位负责人		单位负责人	王腾
委托代理人		委托代理人	徐燕玲
联系方法		联系方法	18950077289

开户银行		开户银行	中国工商银行厦门美仁宫支行
账号		账号	41000 21319 2000 76870

签订地点：厦门

签订日期：2021 年 12 月 01 日

二、项目经理资历及业绩

2.1 人员（项目经理—裔广海）简历表

姓名	裔广海	性别	男	出生年月	1979 年 02 月 21 日
学历	本科	专业技术任职资格、注册证书、职称证书		高级建筑电气（建筑智能化）工程师、一级建造师注册证书（机电工程专业）	
毕业学校及专业	中国农业大学、土木工程（工程管理）	毕业时间		2008 年	
现任职务	项目经理	从事相关工作年限		10 年	
相关业绩情况	1.于 2022 年 12 月 22 日至 2025 年 8 月 29 日期间，担任“大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程”项目经理一职，项目工程造价：6166.72 万元，工程质量：合格已验收。				

注：

1.提供项目经理学历、执业资格、职称、近半年社保等证明材料。

证明材料：包括但不限于毕业证等学历证明、执业资格证书、职称证书和社保证明（提供至招标公告发布之日近 6 个月由投标人为其缴纳社保的证明资料。如社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月，成立时间不足 6 个月的企业按照成立年限提供），否则不予认可。

2.提供项目经理以项目经理身份参与过类似项目的智能化工程业绩（优先提供合同金额较大，或建筑高度较高且建筑面积较大的智能化工程业绩），业绩个数最多不超过 5 个，超过 5 个的，以证明材料中前 5 个业绩为准，第 6 个及以后的业绩不予计取，证明材料以资信文件内容为准。

证明材料：1.提供施工合同关键页（需体现工作内容、合同金额、合同签订时间、甲乙双方公章等关键信息、以及建筑高度、建筑面积等项目特征信息）。2.竣工验收报告的扫描件（须由本人作为项目经理签字或盖章）等其它相关证明资料。

3.若上述材料不能体现资信要求的智能化部分的金额、项目特征(建筑高度、建筑面积和等)、项目经理在类似项目中承担的职务（角色）的，还需提供项目建设单位或项目监理单位盖章的证明材料。

2.2 项目经理资质证明材料

2.2.1 裔广海身份证

2.2.2 毕业证书

2.2.3 裔广海一级建造师（机电工程）注册证书

使用有效期：2025年10月24日
-2026年04月22日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：裔广海

性　　别：男

出生日期：1979年02月21日

注册编号：浙1322015201507344

聘用企业：银江技术股份有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2023-12-03至2026-12-02)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：裔广海

签名日期：2023.12.24

中华人民共和国
住房和城乡建设部
行政审批专用章
签发日期：2020年12月22日

2.2.4 安全生产考核合格证（B 证）

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：浙建安B(2019)3190927

姓　　名：裔广海

性　　别：男

出 生 年 月：1979年02月

企 业 名 称：银江技术股份有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年03月29日

有　效　期：2025年02月06日　至　2028年03月15日

发 证 机 关：浙江省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年02月06日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

2.2.5 高级建筑电气（建筑智能化）工程师职称证书

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：裔广海
性　　别：男
出 生 年 月：1979年02月21日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：建筑电气（建筑智能化）
取得资格时间：2019年12月26日
评委会名称：杭州市建设工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：321123197902210O3X
证 书 编 号：G3300310974
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：B8ZTMKHD

发证时间：2020年02月18日

2.2.6 社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月 该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	徐全铭	110108197304152710	202505 - 202511	7
2	侯飞	130406198209070938	202505 - 202511	7
3	杨涛	130502197602110313	202505 - 202511	7
4	陈刚	320525198512260275	202505 - 202511	7
5	徐大春	320925198502187432	202505 - 202511	7
6	裔广海	32112319790221003X	202505 - 202511	7
7	陈利中	330103196609131659	202505 - 202511	7
8	孔桦桦	330104198003241322	202505 - 202511	7
9	董勇	330105197609100016	202505 - 202511	7
10	高汞斌	330124198301284617	202505 - 202511	7
11	张传资	330326198211226118	202505 - 202511	7
12	王斌	330327198612060418	202505 - 202511	7
13	李越	330327199209040411	202505 - 202511	7
14	蒋立靓	330421198405054717	202505 - 202511	7
15	王莉英	330624199010190022	202505 - 202511	7
16	田培键	332526198311304112	202505 - 202511	7
17	陈建华	340826198304124435	202505 - 202511	7
18	李杰	412728198512277812	202505 - 202511	7
19	李焕	42112519851020001X	202505 - 202511	7
20	薛进	422701197711230344	202505 - 202511	7
21	文旻	430305197408162514	202505 - 202511	7
22	杨超	510283198012054857	202505 - 202511	7
23	李雪铃	513723198304010622	202505 - 202511	7
24	杨勇	522425198204175718	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
25	韩振兴	620422198902151732	202505 - 202511	7
26	余泉宏	632421199309030018	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

打印时间：2026年01月19日

（盖章）

浙江省社会保险 电子专用章

2.3 项目经理业绩证明材料

2.3.1 大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程

2.3.1.1 中标通知书

中 标 通 知 书

银江技术股份有限公司：

大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程 工程项目（招标编号： SHASSB12210865 ）于2022年 11月 21日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2023年 01月 13日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

具体情况如下表：

项目法人	大湾区大学（筹）		
项目负责人	裔广海	资质证号	浙1322015201507344
中标报价（元）	伍仟柒佰捌拾玖万零肆佰叁拾柒元肆角贰分	下浮率	19.27%
施工类中标价描述	合同总价为￥61667200.00 元（大写：人民币陆仟壹佰陆拾陆万柒仟贰佰元整），其中包含绿色施工安全防护措施单列费￥3776762.58 元。		
安全防护、文明施工措施等单列费（元）	叁佰柒拾柒万陆仟柒佰陆拾贰元伍角捌分		
开、竣工日期	2022-11-28 至 2025-05-06	工期	890天
招标单位： （公章）	招标代理机构： （公章）	交易场所： 兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。 （公章） 东莞市公共资源交易中心	

2022年12月06日

说明：本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。窜改无效。

东莞市公共资源交易中心 Dongguan City Public Resources Trading Center
地址：东莞市南城区西平宏伟三路45号

2.3.1.2 合同关键页



招标编号：SHASSB12210865

大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程
合同书

（第一册，共三册）

合同编号：SHASSB12210865

建设单位：东莞市城建工程管理局

承包单位：银江技术股份有限公司

2023年02月27日

合同协议书

东莞市城建工程管理局(以下简称“甲方”)以公开招标方式确定 银江技术股份有限公司 (以下简称“乙方”)为大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程的中标单位。根据招标文件、投标文件、中标通知书，结合项目实际，签定本协议：

1. 本协议书中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

2. 下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。

(1)本合同协议书及合同条款；

(2)中标通知书；

(3)履约保函或履约保证金

(4)招标文件、投标文件；

(5)双方协商一致达成的其他书面文件。

3. 上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

4. 按乙方中标价，本合同总价为：人民币 陆仟壹佰陆拾陆万柒仟贰佰元整（RMB：61667200.00 元）。

其中包括：定额工日工资总额为人民币 壹仟壹佰零玖万陆仟零肆拾元玖角伍分（RMB：11096040.95 元 ）；

安全防护、文明施工费人民币 叁佰柒拾柒万陆仟柒佰陆拾贰元伍角捌分（RMB：3776762.58 元 ）。

本项目采用合同总价包干的方式，包括工程量清单、工程设计图纸所包含的全部工程内容。包人工、材料、机械、工期、质量、安全、文明施工，施工临时用水、用电、通讯设施、包安装调试、试运行、验收，包保修及本项目实施中可能出现其它未知因素而产生的费用和相关服务的方式进行总包干。

3

校区）建筑智能化工程 。

承包范围：大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程，按招标图纸及工程量清单所包含的内容，包括但不限于：（1）信息设施系统：包括信息接入系统、信息网络系统、用户电话交换系统、综合布线系统、IP-TV 电视系统、室外公共广播系统、会议系统、体育馆扩声和显示系统、电梯五方对讲系统、信息导引及发布系统等。（2）信息化应用系统：包括标准化考试系统、智能卡应用系统（含出入口控制系统、通道管理系统、访客管理系统、消费管理系统、电梯管理系统、用水计费管理系统）等；（3）建筑设备管理系统：包括建筑设备监控系统、建筑能效监控系统、教室物联控制系统等；（4）公共安全系统：包括安全防范综合管理系统、视频监控系统、入侵和紧急报警系统、无线对讲及电子巡查系统、停车场管理系统、11 号楼的访客对讲及家居安防系统等；（5）抗震支吊架及线槽、智能化集成系统、机房工程等；（6）室外智能化预埋配管、套管、线缆的敷设等。以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

以下工程不在本次招标范围内：（1）人防区域内的人防战时通讯系统；（2）8 号楼内展厅的多媒体展示系统；（3）图书馆数字化专用系统、图书馆业务管理自动化系统、图书馆系统集成、读者服务管理自动化设置系统、借阅管理系统；（4）1 号楼排队叫号系统；（5）10 号楼客房电子门锁管理系统；（6）多媒体教学系统（预埋管、布线除外）。

本工程采用合同总价包干的方式，包括工程量清单、工程设计图纸所包含的全部工程内容。包人工、材料、机械、工期、质量、安全、文明施工，施工临时用水、用电、通讯设施、包安装调试、试运行、验收，包保修及本项目实施中可能出现其它未知因素而产生的费用和相关服务的方式进行总包干。

2.1.1 乙方的所有供货及服务必须使完成后的系统完全满足技术规格书的要求，具体要求详见招标文件及相关资料；

2.1.2 乙方为甲方加工制造并提供系统所需的设备及材料，详细清单详见招标文件及相关资料；

2.1.3 乙方向甲方提供系统所需的各种备品备件，详细清单详见招标文件及相关

8

甲方：东莞市城建工程管理局（公章）：

法定代表人：_____

（签字或私章）

地址：东莞市南城区西平宏伟路九天大厦九楼

邮编：523079

传真：/

电话：0769-22819621

开户银行：/

开户名称：/

开户帐号：/

乙方：银江技术股份有限公司（公章）

法定代表人：_____

（签字或私章）

地址：浙江省杭州市益乐路 223 号 1 幢 1 层

邮编：310000

传真：0571-89716114

电话：0571-89930136

开户银行：东莞银行股份有限公司元美支行

开户名称：银江技术股份有限公司

开户帐号：568000013939251

本合同协议书 2023 年 02 月 27 日签订于东莞市。

工人工资专用账户

户　名：银江技术股份有限公司大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程农民工工资专用账户

帐　号：5480 0001 3939 148

开户行：东莞银行股份有限公司元美支行

5

2.3.1.3 竣工验收报告

单位（子单位）竣工验收报告

GD-D1-613□□□

工程名称：大湾区大学(松山湖校区)建筑智能化工程

验收日期：2025年8月29日

建设单位（盖章）：东莞市城建工程管理局

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-D1-613/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

一、工程概况

GD-D1-613/2□□□

工程名称	大湾区大学(松山湖校区)建筑智能化工程				
工程地点	东莞市松山湖大学路与石大公路交叉口东南侧	建筑面积	约 247746.91㎡	工程造价	61667200.00元
结构类型	框剪结构	层数	地上：1～28 层 地下：1 层		
施工许可证号	441900202208150201(松山湖)、441900202208150301(松山湖)、441900202208150401(松山湖)、441900202208150501(松山湖)、441900202208150601(松山湖)、441900202208150701(松山湖)、441900202208150801(松山湖)、441900202208150901(松山湖)、441900202208151001(松山湖)、441900202208151101(松山湖)、441900202208151201(松山湖)、441900202208151301(松山湖)、441900202208151401(松山湖)、				
开工日期	2022年12月22日	验收日期	2025年8月29日		
监督单位	/	监督编号	/		
建设单位	东莞市城建工程管理局				
勘察单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司				
设计单位	东南大学建筑设计研究院有限公司				
施工单位	银江技术股份有限公司				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
监理单位	康立时代建设集团有限公司				
施工图审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

项目名称：C塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

三、工程质量评定

GD-D1-613/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 0 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	/	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 0 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	/	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 0 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	/	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 0 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 0 项	共 16 项，其中： 资料核查符合要求 16 项 实体抽查符合要求 16 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑	符合要求	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 0 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 8 项
建筑节能	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

三、工程质量评定

GD-D1-613/5□□□

室外工程子单位工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
道路	/	共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求 _____项 实体抽查符合要求 _____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
边坡	/	共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求 _____项 实体抽查符合要求 _____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
附属建筑	/	共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求 _____项 实体抽查符合要求 _____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
室外环境	/	共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求 _____项 实体抽查符合要求 _____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项

四、验收人员签名：

GD-D1-613/6□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	罗浩南	东莞市城建工程管理局	副科长	工程师	
2	黎志辉	东莞市城建工程管理局	科长		
3	詹汉杰	东莞市城建工程管理局		高级工程师	
4	陈玉明	东莞市城建工程管理局		工程师	
5	黄影	东莞市城建工程管理局		工程师	
6	陈厚光	东莞市城建工程管理局		工程师	
7	陈晓义	东莞市城建工程管理局		工程师	
8	彭兴高	东莞市城建工程管理局		高级工程师	
9	蔡梨梨	东莞市城建工程管理局		工程师	
10	张森帮	东莞市城建工程管理局		高级工程师	
11	曾波	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司		正高级工程师	
12	章敏婕	东南大学建筑设计研究院有限公司		高级工程师	
13	施松	东南大学建筑设计研究院有限公司		高级工程师	
14	唐朝恒	康立时代建设集团有限公司	总监	高级工程师	
15	曾伟军	康立时代建设集团有限公司	专监		
16	豆得伟	康立时代建设集团有限公司			
17	裔广海	银江技术股份有限公司	项目经理	高级工程师	
18	谢祥长	银江技术股份有限公司			
19	古明龙	银江技术股份有限公司	技术总工		
20	吴有好	银江技术股份有限公司			
21	徐良	银江技术股份有限公司	技术负责人	工程师	

四、验收人员签名：

GD-D1-613/6□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
22	于华	银江技术股份有限公司	执行经理		
23	张伟锋	银江技术股份有限公司	总负责		
24	吴文清	大湾区大学			
25	廖志杰	东吴服务			
26	康灵芳	东吴服务			

（五）工程验收结论及备注

GD-D1-613/7

一、合同标的

合同生效后，双方同意由乙方提供设备及工程服务用于建设大湾区大学(松山湖校区)建筑智能化工程。

承包范围：大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程，按招标图纸及工程量清单所包含的内容，包括但不限于：（1）信息设施系统：包括信息接入系统、信息网络系统、用户电话交换系统、综合布线系统、 IP - TV 电视系统、室外公共广播系统、会议系统、体育馆扩声和显示系统、电梯五方对讲系统、信息导引及发布系统等。（2）信息化应用系统：包括标准化考试系统、智能卡应用系统（含出入口控制系统、通道管理系统、访客管理系统、消费管理系统、电梯管理系统、用水计费管理系统）等；（3）建筑设备管理系统：包括建筑设备监控系统、建筑能效监控系统、教室物联控制系统等；（4）公共安全系统：包括安全防范综合管理系统、视频监控系统、入侵和紧急报警系统、无线对讲及电子巡查系统、停车场管理系统、11号楼的访客对讲及家居安防系统等；（5）抗震支吊架及线槽、智能化集成系统、机房工程等；（6）室外智能化预埋配管、套管、线缆的敷设等。以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

以下工程不在本次招标范围内：（1）人防区域内的人防战时通讯系统；（2）8号楼内展厅的多媒体展示系统；（3）图书馆数字化专用系统、图书馆业务管理自动化系统、图书馆系统集成、读者服务管理自动化设置系统、借阅管理系统；（4）1号楼排队叫号系统；（5）10号楼客房电子门锁管理系统；（6）多媒体教学系统（预埋管、布线除外）。

本工程采用合同总价包干的方式，包括工程量清单、工程设计图纸所包含的全部工程内容。包人工、材料、机械、工期、质量、安全、文明施工、施工临时用水、用电、通讯设施、包安装调试、试运行、验收，包保修及本项目实施中可能出现其它未知因素而产生的费用和相关服务的方式进行总包干。

二、验收结论

该项目工程已全部完成设计施工图和施工合同约定的内容。

该项目工程质量控制资料、安全和主要功能资料及工程技术管理资料完整齐全，且符合国家建筑工程施工质量验收规范、国家强制性标准和有关法律、法规要求。

该项目工程实测实量检查结果符合规范要求。该项目工程观感评定： 一般。

该项目工程通过验收，质量评定合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

三、项目其他主要施工管理人员情况

3.1 项目管理机构配备情况表

序号	职务	姓名	职称	上岗资格证明			
				证书名称	级别	证号	专业
1	项目指挥长	韩振兴	高级工程师	计算机技术与软件专业技术资格证书	高级	31420201142000200270	系统分析师
2	项目经理	裔广海	高级工程师	一级注册建造师证书/浙江省高级专业技术职务任职资格证书	壹级/高级	浙13220152015073 44、G3300310974	机电工程、建筑电气（建筑智能化）
3	技术负责人	徐良	高级工程师	一级注册建造师证书/高级信息系统项目管理师职称证书	壹级/高级	浙14420202021009 13、31420201144020109323	机电工程/建筑工程师、信息系统项目管理师
4	生产经理	于华	高级工程师	职业技术证书	高级	C2001J03A11001666	智能化建筑弱电
5	深化设计和BIM负责人	薛进	高级工程师	浙江省高级专业技术职务任职资格证书	高级	G3300291331	机电安装工程
6	深化设计工程师	李雪玲	高级工程师	浙江省高级专业技术职务任职资格证书	高级	G3300312621	系统集成
7	深化设计工程师	李焕	高级工程师	浙江省高级专业技术职务任职资格证书	高级	G3300366551	信息技术（系统集成）
8	深化设计工程师	杨勇	高级工程师	浙江省高级专业技术职务任职资格证书	高级	G3300291329	机电工程
9	BIM工程师	李越	中级工程师	中华人民共和国计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书	中级	12115330234	软件设计师
10	BIM工程师	余泉宏	高级工程师	计算机技术与软件专业技术资格证书	高级	31420221111060100689	信息系统项目管理师
11	智慧建筑平台、数字化交付与智能建造负责人	陈刚	高级工程师	浙江省高级专业技术职务任职资格证书	高级	G3300367084	信息技术（系统集成）

12	智慧建筑平台、数字化交付与智能建造专业工程师	李杰	高级工程师	浙江省高级专业技术职务任职资格证书	高级	G3300332413	信息技术（系统集成）
13	智慧建筑平台、数字化交付与智能建造专业工程师	侯飞	高级工程师	浙江省高级专业技术职务任职资格证书	高级	G3300332596	信息技术（系统集成）
14	绿建低碳管理专业工程师	文旻	高级工程师	浙江省高级专业技术职务任职资格证书	高级	G3300102727	机电安装
15	安全总监	董勇	高级工程师	浙江省高级专业技术职务任职资格证书、注册安全工程师职业资格证书、安全生产考核合格证书	高级	G3300312622、19230334337、浙建安C3(2018)6192384	系统集成
16	专职安全员	张传资	/	安全生产考核合格证书	/	浙建安C3（2012）6101761	/
17	专职安全员	谢祥长	/	安全生产考核合格证书	/	浙建安C3（2024）6107970	/
18	商务经理（兼造价工程师）	杨涛	/	壹级注册安装工程造价工程师证书	壹级	建[造]14053300009757	安装工程
19	资料员(含文宣工作）	王莉英	中级工程师	杭州市中、初级专业技术职务任职资格证书、住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证书	中级	Z330100077128、03318114933180 05424	自动控制
20	材料员	王斌	中级工程师	杭州市高新技术产业开发区工程技术人员职务任职资格证书、住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证书	中级	Z330100058281、03318111933180 19505	交通智能化
21	专业工程师	孔桦桦	高级工程师	浙江省高级专业技术职务任职资格证书	高级	G3300239291	电子工程
22	专业工程师	徐全铭	高级工程师	杭州市高级专业技术职务任职资格证书	高级	G3300006283	计算机

23	质量总监	蒋立靓	高级工程师	浙江省高级专业技术职务任职资格证书、住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证书	高级	G3300332262、03316108933160 03408	信息技术（系统集成）
24	质量员	徐大春	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/	03315108933150 04274	设备安装
25	质量员	陈建华	高级工程师	浙江省高级专业技术职务任职资格证书、住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	高级	G3300367470、03318108933180 03461	信息技术（系统集成）、设备安装
26	网络安全专业工程师	田培键	中级工程师	中华人民共和国计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书	中级	15224330005	网络工程师
27	系统运维专业工程师	杨超	中级工程师	中华人民共和国计算机技术与软件专业技术资格（水平）证书	中级	05115360236	软件设计师
28	施工员	高汞斌	/	住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证	/	03315103933150 05076	设备安装
29	劳资专管员	陈利中	高级工程师	浙江省高级专业技术职务任职资格证书、住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证书	高级	G3300239292、03321113000290 00029	检测技术与自动化控制

注：提供项目主要施工管理人员（项目经理除外，包括但不限于项目技术负责人、生产经理、安全总监、质量总监、商务经理、深化设计和BIM负责人、智慧平台、数字化交付与智能建造负责人）简历表，证明材料包括但不限于学历证明、执业资格证明、职称证明和社保证明（提供至招标公告发布之日近6个月由投标人为其缴纳社保的证明资料。如社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月，成立时间不足6个月的企业按照成立年限提供），否则不予认可。简历表格式详见第三章。（原件备查）

3.2 C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）拟派人员情况承诺函

C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）拟派人员情况承诺函

致深圳湾区城市建设发展有限公司：

我方现就 C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）拟派人员情况向贵方做出如下承诺：

1、我方确保本项目招标人发出中标通知书之前，投标文件中拟派项目经理（项目负责人）未在或已解除其他建设工程项目担任项目经理（项目负责人），且未同时兼任其他工程项目的施工管理机构成员（项目其他主要施工管理人员）。

2、我方确保本项目招标人发出中标通知书之前，拟派的施工管理机构成员（项目其他主要施工管理人员），未在或已解除其他建设工程项目担任项目经理（项目负责人）。

3、我方承诺拟派人员遵守《注册建造师管理规定》《深圳市规范项目经理和项目总监理工程师任职行为的若干规定》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定。

4、以上承诺如有违背或虚假承诺等情况，由此引起的一切不利后果由我方自行承担。

投标人（公章）：银江技术股份有限公司

法定代表人或其授权委托人签字：

日期：2026 年 1 月 21 日

3.3 拟派团队人员证明材料

3.3.1 项目指挥长——韩振兴

韩振兴身份证

毕业证书


普通高等学校

毕业证书

学生 韩振兴 性别 男，一九八九年 二 月 十五 日生，于二〇一〇年 九 月至二〇一四年 七 月在本校 公共事业管理 专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：南昌大学 校 长：

证书编号：104031201405000531 二〇一四年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

项目名称：C塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

高级系统分析师职称证书

计算机技术与软件专业技术资格
Qualification of Computer and Software Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得计算机技术与软件专业技术资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国工业和信息化部

姓　　名：韩振兴
证件号码：620422198902151732
性　　别：男
出生年月：1989年02月
级　　别：高级
专　　业：系统分析师
批准日期：2020年11月08日
管 理 号：31420201142000200270

项目名称：C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月 该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
25	韩振兴	620422198902151732	202505 - 202511	7
26	余泉宏	632421199309030018	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年01月19日

浙江省社会保险 电子专用章

3.3.2 项目经理——裔广海

裔广海身份证

毕业证书

裔广海一级建造师（机电工程）注册证书

使用有效期：2025年10月24日
-2026年04月22日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：裔广海

性　　别：男

出生日期：1979年02月21日

注册编号：浙1322015201507344

聘用企业：银江技术股份有限公司

注册专业：机电工程(有效期：2023-12-03至2026-12-02)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：裔广海

签名日期：2023.12.24

中华人民共和国
住房和城乡建设部
签发日期：2020年12月22日

安全生产考核合格证（B 证）

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：浙建安B(2019)3190927

姓　　名：裔广海

性　　别：男

出 生 年 月：1979年02月

企 业 名 称：银江技术股份有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019年03月29日

有　效　期：2025年02月06日　至　2028年03月15日

发 证 机 关：浙江省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025年02月06日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

高级建筑电气（建筑智能化）工程师职称证书

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：裔广海
性　　别：男
出 生 年 月：1979年02月21日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：建筑电气（建筑智能化）
取得资格时间：2019年12月26日
评委会名称：杭州市建设工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：321123197902210O3X
证 书 编 号：G3300310974
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：B8ZTMKHD

发证时间：2020年02月18日

项目名称：C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月 该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	徐全铭	110108197304152710	202505 - 202511	7
2	侯飞	130406198209070938	202505 - 202511	7
3	杨涛	130502197602110313	202505 - 202511	7
4	陈刚	320525198512260275	202505 - 202511	7
5	徐大春	320925198502187432	202505 - 202511	7
6	裔广海	32112319790221003X	202505 - 202511	7
7	陈利中	330103196609131659	202505 - 202511	7
8	孔桦桦	330104198003241322	202505 - 202511	7
9	董勇	330105197609100016	202505 - 202511	7
10	高汞斌	330124198301284617	202505 - 202511	7
11	张传资	330326198211226118	202505 - 202511	7
12	王斌	330327198612060418	202505 - 202511	7
13	李越	330327199209040411	202505 - 202511	7
14	蒋立靓	330421198405054717	202505 - 202511	7
15	王莉英	330624199010190022	202505 - 202511	7
16	田培键	332526198311304112	202505 - 202511	7
17	陈建华	340826198304124435	202505 - 202511	7
18	李杰	412728198512277812	202505 - 202511	7
19	李焕	42112519851020001X	202505 - 202511	7
20	薛进	422701197711230344	202505 - 202511	7
21	文旻	430305197408162514	202505 - 202511	7
22	杨超	510283198012054857	202505 - 202511	7
23	李雪铃	513723198304010622	202505 - 202511	7
24	杨勇	522425198204175718	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
25	韩振兴	620422198902151732	202505 - 202511	7
26	余泉宏	632421199309030018	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

打印时间：2026年01月19日

（盖章）

浙江省社会保险 电子专用章

3.3.3 技术负责人——徐良

姓名	徐良	性别	男	出生年月	1988 年 06 月 11 日
学历	本科	专业技术任职资格、注册证书、职称证书		高级信息系统项目管理师、一级建造师注册证书（机电工程专业/建筑工程）	
毕业学校及专业	深圳大学、自动化	毕业时间		2013 年	
现任职务	技术负责人	从事相关工作年限		13 年	
相关业绩情况	1.于 2022 年 12 月 22 日至 2025 年 8 月 29 日期间，担任“大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程”技术负责人一职，项目工程造价：6166.72 万元，工程质量：合格已验收。				

徐良身份证

高级信息系统项目管理师职称证书

计算机技术与软件专业技术资格

Qualification of Computer and Software Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得计算机技术与软件专业技术资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国工业和信息化部

姓　　名：徐良
证件号码：362203198806112010
性　　别：男
出生年月：1988年06月
级　　别：高级
专　　业：信息系统项目管理师
批准日期：2020年11月07日
管 理 号：31420201144020109323

毕业证书

普通高等学校

毕业证书

学生 徐良 性别 男，一九八八 年 六 月 十一 日生，于二〇一一 年 九 月至二〇一三 年 六 月在本校 自动化 专业 专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：深圳大学 校（院）长：

证书编号：105901201305004015

二〇一三 年 六 月 二十六 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

学士学位证书

徐良 ，男，1988年 6月 11日生。在 深圳大学 自动化 专业完成了本科学习计划，业已毕业，经审核符合《中华人民共和国学位条例》的规定，授予 工学 学士学位。

校 长

深 圳 大 学

学位评定委员会主席

证书编号：1059042013003939

二〇一三年 六月 二十六日

（普通高等教育本科毕业生）

一级建造师注册证书（机电工程/建筑工程）

使用有效期：2025年08月14日
~2026年02月10日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓　　名：徐良

性　　别：男

出生日期：1988年06月11日

注册编号：浙1442020202100913

聘用企业：银江技术股份有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2024-08-08至2027-08-07)
机电工程(有效期：2024-08-08至2027-08-07)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

徐良

个人签名：徐良

签名日期：2025.8.14

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2024年08月08日

安全生产考核合格证（B 证）

建筑施工企业项目负责人

安全生产考核合格证书

编号：浙建安B(2024)3106871

姓　　名：徐良

性　　别：男

出 生 年 月：1988年06月

企 业 名 称：银江技术股份有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2024年11月11日

有　效　期：2024年11月11日　至　2027年09月14日

发 证 机 关：浙江省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024年11月11日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

项目名称：C塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：徐良　　社保电脑号：500530008　　身份证号码：362203198806112010　　页码：1

参保单位名称：银江技术股份有限公司广东分公司　　单位编号：32212007　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	07	32212007	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	32212007	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	32212007	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	32212007	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	32212007	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	32212007	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4870.5	2292.0			2019.9	807.96			202.02		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927596e1508d7q ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
32212007	银江技术股份有限公司广东分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年1月20日

社保费缴纳清单 证明专用章

业绩证明材料：大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程

中 标 通 知 书

银江技术股份有限公司：

大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程 工程项目（招标编号： SHASSB12210865 ）于2022年 11月 21日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2023年 01月 13日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

具体情况如下表：

项目法人	大湾区大学（筹）		
项目负责人	裔广海	资质证号	浙1322015201507344
中标报价（元）	伍仟柒佰捌拾玖万零肆佰叁拾柒元肆角贰分	下浮率	19.27%
施工类中标价描述	合同总价为￥61667200.00 元（大写：人民币陆仟壹佰陆拾陆万柒仟贰佰元整），其中包含绿色施工安全防护措施单列费￥3776762.58 元。		
安全防护、文明施工措施等单列费（元）	叁佰柒拾柒万陆仟柒佰陆拾贰元伍角捌分		
开、竣工日期	2022-11-28 至 2025-05-06	工期	890天
招标单位： （公章）	招标代理机构： （公章）	交易场所： 兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。 （公章） 东莞市公共资源交易中心	

2022年12月06日

说明：本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。窜改无效。

招标编号：SHASSB12210865

大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程
合同书

（第一册，共三册）

合同编号：SHASSB12210865

建设单位：东莞市城建工程管理局

承包单位：银江技术股份有限公司

2023年02月27日

合同协议书

东莞市城建工程管理局(以下简称“甲方”)以公开招标方式确定 银江技术股份有限公司 (以下简称“乙方”)为大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程的中标单位。根据招标文件、投标文件、中标通知书，结合项目实际，签定本协议：

1. 本协议书中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

2. 下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。

(1)本合同协议书及合同条款；

(2)中标通知书；

(3)履约保函或履约保证金

(4)招标文件、投标文件；

(5)双方协商一致达成的其他书面文件。

3. 上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

4. 按乙方中标价，本合同总价为：人民币 陆仟壹佰陆拾陆万柒仟贰佰元整（RMB：61667200.00 元）。

其中包括：定额工日工资总额为人民币 壹仟壹佰零玖万陆仟零肆拾元玖角伍分（RMB：11096040.95 元 ）；

安全防护、文明施工费人民币 叁佰柒拾柒万陆仟柒佰陆拾贰元伍角捌分（RMB：3776762.58 元 ）。

本项目采用合同总价包干的方式，包括工程量清单、工程设计图纸所包含的全部工程内容。包人工、材料、机械、工期、质量、安全、文明施工，施工临时用水、用电、通讯设施、包安装调试、试运行、验收，包保修及本项目实施中可能出现其它未知因素而产生的费用和相关服务的方式进行总包干。

3

校区）建筑智能化工程 。

承包范围：大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程，按招标图纸及工程量清单所包含的内容，包括但不限于：（1）信息设施系统：包括信息接入系统、信息网络系统、用户电话交换系统、综合布线系统、IP-TV 电视系统、室外公共广播系统、会议系统、体育馆扩声和显示系统、电梯五方对讲系统、信息导引及发布系统等。（2）信息化应用系统：包括标准化考试系统、智能卡应用系统（含出入口控制系统、通道管理系统、访客管理系统、消费管理系统、电梯管理系统、用水计费管理系统）等；（3）建筑设备管理系统：包括建筑设备监控系统、建筑能效监控系统、教室物联控制系统等；（4）公共安全系统：包括安全防范综合管理系统、视频监控系统、入侵和紧急报警系统、无线对讲及电子巡查系统、停车场管理系统、11 号楼的访客对讲及家居安防系统等；（5）抗震支吊架及线槽、智能化集成系统、机房工程等；（6）室外智能化预埋配管、套管、线缆的敷设等。以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

以下工程不在本次招标范围内：（1）人防区域内的人防战时通讯系统；（2）8 号楼内展厅的多媒体展示系统；（3）图书馆数字化专用系统、图书馆业务管理自动化系统、图书馆系统集成、读者服务管理自动化设置系统、借阅管理系统；（4）1 号楼排队叫号系统；（5）10 号楼客房电子门锁管理系统；（6）多媒体教学系统（预埋管、布线除外）。

本工程采用合同总价包干的方式，包括工程量清单、工程设计图纸所包含的全部工程内容。包人工、材料、机械、工期、质量、安全、文明施工，施工临时用水、用电、通讯设施、包安装调试、试运行、验收，包保修及本项目实施中可能出现其它未知因素而产生的费用和相关服务的方式进行总包干。

2.1.1 乙方的所有供货及服务必须使完成后的系统完全满足技术规格书的要求，具体要求详见招标文件及相关资料；

2.1.2 乙方为甲方加工制造并提供系统所需的设备及材料，详细清单详见招标文件及相关资料；

2.1.3 乙方向甲方提供系统所需的各种备品备件，详细清单详见招标文件及相关

8

甲方：东莞市城建工程管理局（公章）：

法定代表人：_____

（签字或私章）

地址：东莞市南城区西平宏伟路九天大厦九楼

邮编：523079

传真：/

电话：0769-22819621

开户银行：/

开户名称：/

开户帐号：/

乙方：银江技术股份有限公司（公章）

法定代表人：_____

（签字或私章）

地址：浙江省杭州市益乐路 223 号 1 幢 1 层

邮编：310000

传真：0571-89716114

电话：0571-89930136

开户银行：东莞银行股份有限公司元美支行

开户名称：银江技术股份有限公司

开户帐号：568000013939251

本合同协议书 2023 年 02 月 27 日签订于东莞市。

工人工资专用账户

户　名：银江技术股份有限公司大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程农民工工资专用账户

帐　号：5480 0001 3939 148

开户行：东莞银行股份有限公司元美支行

5

单位（子单位）竣工验收报告

GD-D1-613□□□

工程名称：大湾区大学(松山湖校区)建筑智能化工程

验收日期：2025年8月29日

建设单位（盖章）：东莞市城建工程管理局

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-D1-613/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

一、工程概况

GD-D1-613/2□□□

工程名称	大湾区大学(松山湖校区)建筑智能化工程				
工程地点	东莞市松山湖大学路与石大公路交叉口东南侧	建筑面积	约 247746.91㎡	工程造价	61667200.00元
结构类型	框剪结构	层数	地上：1～28 层 地下：1 层		
施工许可证号	441900202208150201(松山湖)、441900202208150301(松山湖)、441900202208150401(松山湖)、441900202208150501(松山湖)、441900202208150601(松山湖)、441900202208150701(松山湖)、441900202208150801(松山湖)、441900202208150901(松山湖)、441900202208151001(松山湖)、441900202208151101(松山湖)、441900202208151201(松山湖)、441900202208151301(松山湖)、441900202208151401(松山湖)、				
开工日期	2022年12月22日	验收日期	2025年8月29日		
监督单位	/	监督编号	/		
建设单位	东莞市城建工程管理局				
勘察单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司				
设计单位	东南大学建筑设计研究院有限公司				
施工单位	银江技术股份有限公司				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
监理单位	康立时代建设集团有限公司				
施工图审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

项目名称：C塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

三、工程质量评定

GD-D1-613/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 0 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	/	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 0 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	/	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 0 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	/	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 0 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 0 项	共 16 项，其中： 资料核查符合要求 16 项 实体抽查符合要求 16 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑	符合要求	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 0 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 8 项
建筑节能	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

三、工程质量评定

GD-D1-613/5□□□

室外工程子单位工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
道路	/	共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求 _____项 实体抽查符合要求 _____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
边坡	/	共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求 _____项 实体抽查符合要求 _____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
附属建筑	/	共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求 _____项 实体抽查符合要求 _____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
室外环境	/	共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求 _____项 实体抽查符合要求 _____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项

四、验收人员签名：

GD-D1-613/6□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	罗浩南	东莞市城建工程管理局	副科长	工程师	
2	黎志辉	东莞市城建工程管理局	科长		
3	詹汉杰	东莞市城建工程管理局		高级工程师	
4	陈玉明	东莞市城建工程管理局		工程师	
5	黄影	东莞市城建工程管理局		工程师	
6	陈厚光	东莞市城建工程管理局		工程师	
7	陈晓义	东莞市城建工程管理局		工程师	
8	彭兴高	东莞市城建工程管理局		高级工程师	
9	蔡梨梨	东莞市城建工程管理局		工程师	
10	张森帮	东莞市城建工程管理局		高级工程师	
11	曾波	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司		正高级工程师	
12	章敏婕	东南大学建筑设计研究院有限公司		高级工程师	
13	施松	东南大学建筑设计研究院有限公司		高级工程师	
14	唐朝恒	康立时代建设集团有限公司	总监	高级工程师	
15	曾伟军	康立时代建设集团有限公司	专监		
16	豆得伟	康立时代建设集团有限公司			
17	裔广海	银江技术股份有限公司	项目经理	高级工程师	
18	谢祥长	银江技术股份有限公司			
19	古明龙	银江技术股份有限公司	技术总工		
20	吴有好	银江技术股份有限公司			
21	徐良	银江技术股份有限公司	技术负责人	工程师	

四、验收人员签名：

GD-D1-613/6□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
22	于华	银江技术股份有限公司	执行经理		
23	张伟锋	银江技术股份有限公司	总负责		
24	吴文清	大湾区大学			
25	廖志杰	东吴服务			
26	康灵芳	东吴服务			

（五）工程验收结论及备注

GD-D1-613/7

一、合同标的

合同生效后，双方同意由乙方提供设备及工程服务用于建设大湾区大学(松山湖校区)建筑智能化工程。

承包范围：大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程，按招标图纸及工程量清单所包含的内容，包括但不限于：（1）信息设施系统：包括信息接入系统、信息网络系统、用户电话交换系统、综合布线系统、IP－TV电视系统、室外公共广播系统、会议系统、体育馆扩声和显示系统、电梯五方对讲系统、信息导引及发布系统等。（2）信息化应用系统：包括标准化考试系统、智能卡应用系统（含出入口控制系统、通道管理系统、访客管理系统、消费管理系统、电梯管理系统、用水计费管理系统）等；（3）建筑设备管理系统：包括建筑设备监控系统、建筑能效监控系统、教室物联控制系统等；（4）公共安全系统：包括安全防范综合管理系统、视频监控系统、入侵和紧急报警系统、无线对讲及电子巡查系统、停车场管理系统、11号楼的访客对讲及家居安防系统等；（5）抗震支吊架及线槽、智能化集成系统、机房工程等；（6）室外智能化预埋配管、套管、线缆的敷设等。以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

以下工程不在本次招标范围内：（1）人防区域内的人防战时通讯系统；（2）8号楼内展厅的多媒体展示系统；（3）图书馆数字化专用系统、图书馆业务管理自动化系统、图书馆系统集成、读者服务管理自动化设置系统、借阅管理系统；（4）1号楼排队叫号系统；（5）10号楼客房电子门锁管理系统；（6）多媒体教学系统（预埋管、布线除外）。

本工程采用合同总价包干的方式，包括工程量清单、工程设计图纸所包含的全部工程内容。包人工、材料、机械、工期、质量、安全、文明施工、施工临时用水、用电、通讯设施、包安装调试、试运行、验收，包保修及本项目实施中可能出现其它未知因素而产生的费用和相关服务的方式进行总包干。

二、验收结论

该项目工程已全部完成设计施工图和施工合同约定的内容。

该项目工程质量控制资料、安全和主要功能资料及工程技术管理资料完整齐全，且符合国家建筑工程施工质量验收规范、国家强制性标准和有关法律、法规要求。

该项目工程实测实量检查结果符合规范要求。该项目工程观感评定：一般。

该项目工程通过验收，质量评定合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

3.3.4 生产经理——于华

姓名	于华	性别	男	出生年月	1979 年 06 月 30 日
学历	高中	专业技术任职资格、注册证书、职称证书		高级智能建筑弱电工程工程师	
毕业学校及专业	万源市大竹河职业中学、计算机	毕业时间		1998 年	
现任职务	生产经理	从事相关工作年限		15 年	
相关业绩情况	1.于 2022 年 12 月 22 日至 2025 年 8 月 29 日期间，担任“大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程”执行经理一职，项目工程造价：6166.72 万元，工程质量：合格已验收。				

于华身份证



高级智能建筑弱电工程工程师职称证书

持证人参加：

智能建筑弱电高级工程师

职业技术培训，完成培训计划所规定的内容，经考核，达到相关职位要求的专业技术水平。

特发此证。

2020 年 10 月 29 日

姓　　名：于华

身份证号：513024197906303151

证书号码：C2001J03A11001666

项目名称：C塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：于华　　社保电脑号：650556037　　身份证号码：513024197906303151　　页码：1

参保单位名称：银江技术股份有限公司广东分公司　　单位编号：32212007　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	07	32212007	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	32212007	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	32212007	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	32212007	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	32212007	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	32212007	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			606.0	202.02			202.02		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927596e1527993 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
32212007	银江技术股份有限公司广东分公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年1月20日

业绩证明材料：大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程

中 标 通 知 书

银江技术股份有限公司：

大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程 工程项目（招标编号： SHASSB12210865 ）于2022年 11月 21日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2023年 01月 13日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

具体情况如下表：

项目法人	大湾区大学（筹）		
项目负责人	裔广海	资质证号	浙1322015201507344
中标报价（元）	伍仟柒佰捌拾玖万零肆佰叁拾柒元肆角贰分	下浮率	19.27%
施工类中标价描述	合同总价为￥61667200.00 元（大写：人民币陆仟壹佰陆拾陆万柒仟贰佰元整），其中包含绿色施工安全防护措施单列费￥3776762.58 元。		
安全防护、文明施工措施等单列费（元）	叁佰柒拾柒万陆仟柒佰陆拾贰元伍角捌分		
开、竣工日期	2022-11-28 至 2025-05-06	工期	890天
招标单位： （公章）	招标代理机构： （公章）	交易场所： 兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。 （公章） 东莞市公共资源交易中心	

2022年12月06日

说明：本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。窜改无效。

招标编号：SHASSB12210865

大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程
合同书

（第一册，共三册）

合同编号：SHASSB12210865

建设单位：东莞市城建工程管理局

承包单位：银江技术股份有限公司

2023年02月27日

合同协议书

东莞市城建工程管理局(以下简称“甲方”)以公开招标方式确定 银江技术股份有限公司 (以下简称“乙方”)为大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程的中标单位。根据招标文件、投标文件、中标通知书，结合项目实际，签定本协议：

1. 本协议书中所用术语的含义与下文提到合同条款中相应术语的含义相同。

2. 下述文件是构成合同不可分割的部分，应一并阅读和理解。

(1)本合同协议书及合同条款；

(2)中标通知书；

(3)履约保函或履约保证金

(4)招标文件、投标文件；

(5)双方协商一致达成的其他书面文件。

3. 上述文件应认为是互为补充和解释的，若有不明确及不一致之处，以上面所列顺序在前及时间在后者为准。

4. 按乙方中标价，本合同总价为：人民币 陆仟壹佰陆拾陆万柒仟贰佰元整（RMB：61667200.00 元）。

其中包括：定额工日工资总额为人民币 壹仟壹佰零玖万陆仟零肆拾元玖角伍分（RMB：11096040.95 元 ）；

安全防护、文明施工费人民币 叁佰柒拾柒万陆仟柒佰陆拾贰元伍角捌分（RMB：3776762.58 元 ）。

本项目采用合同总价包干的方式，包括工程量清单、工程设计图纸所包含的全部工程内容。包人工、材料、机械、工期、质量、安全、文明施工，施工临时用水、用电、通讯设施、包安装调试、试运行、验收，包保修及本项目实施中可能出现其它未知因素而产生的费用和相关服务的方式进行总包干。

3

校区）建筑智能化工程 。

承包范围：大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程，按招标图纸及工程量清单所包含的内容，包括但不限于：（1）信息设施系统：包括信息接入系统、信息网络系统、用户电话交换系统、综合布线系统、IP-TV 电视系统、室外公共广播系统、会议系统、体育馆扩声和显示系统、电梯五方对讲系统、信息导引及发布系统等。（2）信息化应用系统：包括标准化考试系统、智能卡应用系统（含出入口控制系统、通道管理系统、访客管理系统、消费管理系统、电梯管理系统、用水计费管理系统）等；（3）建筑设备管理系统：包括建筑设备监控系统、建筑能效监控系统、教室物联控制系统等；（4）公共安全系统：包括安全防范综合管理系统、视频监控系统、入侵和紧急报警系统、无线对讲及电子巡查系统、停车场管理系统、11 号楼的访客对讲及家居安防系统等；（5）抗震支吊架及线槽、智能化集成系统、机房工程等；（6）室外智能化预埋配管、套管、线缆的敷设等。以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

以下工程不在本次招标范围内：（1）人防区域内的人防战时通讯系统；（2）8 号楼内展厅的多媒体展示系统；（3）图书馆数字化专用系统、图书馆业务管理自动化系统、图书馆系统集成、读者服务管理自动化设置系统、借阅管理系统；（4）1 号楼排队叫号系统；（5）10 号楼客房电子门锁管理系统；（6）多媒体教学系统（预埋管、布线除外）。

本工程采用合同总价包干的方式，包括工程量清单、工程设计图纸所包含的全部工程内容。包人工、材料、机械、工期、质量、安全、文明施工，施工临时用水、用电、通讯设施、包安装调试、试运行、验收，包保修及本项目实施中可能出现其它未知因素而产生的费用和相关服务的方式进行总包干。

2.1.1 乙方的所有供货及服务必须使完成后的系统完全满足技术规格书的要求，具体要求详见招标文件及相关资料；

2.1.2 乙方为甲方加工制造并提供系统所需的设备及材料，详细清单详见招标文件及相关资料；

2.1.3 乙方向甲方提供系统所需的各种备品备件，详细清单详见招标文件及相关

8

甲方：东莞市城建工程管理局（公章）：

法定代表人：_____

（签字或私章）

地址：东莞市南城区西平宏伟路九天大厦九楼

邮编：523079

传真：/

电话：0769-22819621

开户银行：/

开户名称：/

开户帐号：/

乙方：银江技术股份有限公司（公章）

法定代表人：_____

（签字或私章）

地址：浙江省杭州市益乐路 223 号 1 幢 1 层

邮编：310000

传真：0571-89716114

电话：0571-89930136

开户银行：东莞银行股份有限公司元美支行

开户名称：银江技术股份有限公司

开户帐号：568000013939251

本合同协议书 2023 年 02 月 27 日签订于东莞市。

工人工资专用账户

户　名：银江技术股份有限公司大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程农民工工资专用账户

帐　号：5480 0001 3939 148

开户行：东莞银行股份有限公司元美支行

5

单位（子单位）竣工验收报告

GD-D1-613□□□

工程名称：大湾区大学(松山湖校区)建筑智能化工程

验收日期：2025年8月29日

建设单位（盖章）：东莞市城建工程管理局

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-D1-613/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

一、工程概况

GD-D1-613/2□□□

工程名称	大湾区大学(松山湖校区)建筑智能化工程				
工程地点	东莞市松山湖大学路与石大公路交叉口东南侧	建筑面积	约 247746.91㎡	工程造价	61667200.00元
结构类型	框剪结构	层数	地上：1～28 层 地下：1 层		
施工许可证号	441900202208150201(松山湖)、441900202208150301(松山湖)、441900202208150401(松山湖)、441900202208150501(松山湖)、441900202208150601(松山湖)、441900202208150701(松山湖)、441900202208150801(松山湖)、441900202208150901(松山湖)、441900202208151001(松山湖)、441900202208151101(松山湖)、441900202208151201(松山湖)、441900202208151301(松山湖)、441900202208151401(松山湖)、				
开工日期	2022年12月22日	验收日期	2025年8月29日		
监督单位	/	监督编号	/		
建设单位	东莞市城建工程管理局				
勘察单位	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司				
设计单位	东南大学建筑设计研究院有限公司				
施工单位	银江技术股份有限公司				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
专业承包单位	/				
监理单位	康立时代建设集团有限公司				
施工图审查单位	东莞市大业施工图审查有限公司				

项目名称：C塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

三、工程质量评定

GD-D1-613/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共 16 项，其中： 经审查符合要求 16 项 经核定符合要求 0 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	/	共 20 项，其中： 经审查符合要求 20 项 经核定符合要求 0 项	共 14 项，其中： 资料核查符合要求 14 项 实体抽查符合要求 14 项	共 5 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 0 项
建筑装饰装修	/	共 15 项，其中： 经审查符合要求 15 项 经核定符合要求 0 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 7 项 评价为“一般”的 0 项
屋面	/	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 0 项	共 4 项，其中： 资料核查符合要求 4 项 实体抽查符合要求 4 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 0 项	共 16 项，其中： 资料核查符合要求 16 项 实体抽查符合要求 16 项	共 17 项，其中： 评价为“好”的 17 项 评价为“一般”的 0 项
通风与空调	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
建筑电气	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
智能建筑	符合要求	共 18 项，其中： 经审查符合要求 18 项 经核定符合要求 0 项	共 12 项，其中： 资料核查符合要求 12 项 实体抽查符合要求 12 项	共 16 项，其中： 评价为“好”的 8 项 评价为“一般”的 8 项
建筑节能	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
电梯	/	共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项
		共 ____ 项，其中： 经审查符合要求 ____ 项 经核定符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 资料核查符合要求 ____ 项 实体抽查符合要求 ____ 项	共 ____ 项，其中： 评价为“好”的 ____ 项 评价为“一般”的 ____ 项

三、工程质量评定

GD-D1-613/5□□□

室外工程子单位工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
道路	/	共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求 _____项 实体抽查符合要求 _____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
边坡	/	共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求 _____项 实体抽查符合要求 _____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
附属建筑	/	共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求 _____项 实体抽查符合要求 _____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
室外环境	/	共 _____项，其中： 经审查符合要求 _____项 经核定符合要求 _____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求 _____项 实体抽查符合要求 _____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项

四、验收人员签名：

GD-D1-613/6□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	罗浩南	东莞市城建工程管理局	副科长	工程师	
2	黎志辉	东莞市城建工程管理局	科长		
3	詹汉杰	东莞市城建工程管理局		高级工程师	
4	陈玉明	东莞市城建工程管理局		工程师	
5	黄影	东莞市城建工程管理局		工程师	
6	陈厚光	东莞市城建工程管理局		工程师	
7	陈晓义	东莞市城建工程管理局		工程师	
8	彭兴高	东莞市城建工程管理局		高级工程师	
9	蔡梨梨	东莞市城建工程管理局		工程师	
10	张森帮	东莞市城建工程管理局		高级工程师	
11	曾波	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司		正高级工程师	
12	章敏婕	东南大学建筑设计研究院有限公司		高级工程师	
13	施松	东南大学建筑设计研究院有限公司		高级工程师	
14	唐朝恒	康立时代建设集团有限公司	总监	高级工程师	
15	曾伟军	康立时代建设集团有限公司	专监		
16	豆得伟	康立时代建设集团有限公司			
17	裔广海	银江技术股份有限公司	项目经理	高级工程师	
18	谢祥长	银江技术股份有限公司			
19	古明龙	银江技术股份有限公司	技术总工		
20	吴有好	银江技术股份有限公司			
21	徐良	银江技术股份有限公司	技术负责人	工程师	

四、验收人员签名：

GD-D1-613/6□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
22	于华	银江技术股份有限公司	执行经理		
23	张伟锋	银江技术股份有限公司	总负责		
24	吴文清	大湾区大学			
25	廖志杰	东吴服务			
26	康灵芳	东吴服务			

（五）工程验收结论及备注

GD-D1-613/7

一、合同标的

合同生效后，双方同意由乙方提供设备及工程服务用于建设大湾区大学(松山湖校区)建筑智能化工程。

承包范围：大湾区大学（松山湖校区）建筑智能化工程，按招标图纸及工程量清单所包含的内容，包括但不限于：（1）信息设施系统：包括信息接入系统、信息网络系统、用户电话交换系统、综合布线系统、IP－TV电视系统、室外公共广播系统、会议系统、体育馆扩声和显示系统、电梯五方对讲系统、信息导引及发布系统等。（2）信息化应用系统：包括标准化考试系统、智能卡应用系统（含出入口控制系统、通道管理系统、访客管理系统、消费管理系统、电梯管理系统、用水计费管理系统）等；（3）建筑设备管理系统：包括建筑设备监控系统、建筑能效监控系统、教室物联控制系统等；（4）公共安全系统：包括安全防范综合管理系统、视频监控系统、入侵和紧急报警系统、无线对讲及电子巡查系统、停车场管理系统、11号楼的访客对讲及家居安防系统等；（5）抗震支吊架及线槽、智能化集成系统、机房工程等；（6）室外智能化预埋配管、套管、线缆的敷设等。以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

以下工程不在本次招标范围内：（1）人防区域内的人防战时通讯系统；（2）8号楼内展厅的多媒体展示系统；（3）图书馆数字化专用系统、图书馆业务管理自动化系统、图书馆系统集成、读者服务管理自动化设置系统、借阅管理系统；（4）1号楼排队叫号系统；（5）10号楼客房电子门锁管理系统；（6）多媒体教学系统（预埋管、布线除外）。

本工程采用合同总价包干的方式，包括工程量清单、工程设计图纸所包含的全部工程内容。包人工、材料、机械、工期、质量、安全、文明施工、施工临时用水、用电、通讯设施、包安装调试、试运行、验收，包保修及本项目实施中可能出现其它未知因素而产生的费用和相关服务的方式进行总包干。

二、验收结论

该项目工程已全部完成设计施工图和施工合同约定的内容。

该项目工程质量控制资料、安全和主要功能资料及工程技术管理资料完整齐全，且符合国家建筑工程施工质量验收规范、国家强制性标准和有关法律、法规要求。

该项目工程实测实量检查结果符合规范要求。该项目工程观感评定：一般。

该项目工程通过验收，质量评定合格。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位(项目)负责人：	总监理工程师：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：	单位(项目)负责人：
年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日	年 月 日

3.3.5 深化设计和 BIM 负责人——薛进

姓名	薛进	性别	女	出生年月	1977 年 11 月 23 日
学历	本科	专业技术任职资格、注册证书、职称证书		高级机电安装工程工程师	
毕业学校及专业	中国计量学院、电子仪器及测量技术	毕业时间		2001 年	
现任职务	深化设计和 BIM 负责人	从事相关工作年限		15 年	
相关业绩情况	1.于 2022 年 6 月 2 日至 2022 年 12 月 5 日期间，担任“DK20150047 地块（南京银行苏州分行大楼建设项目）智能化工程”深化设计负责人一职，项目工程造价：1780.41 万元，工程质量：合格已验收。				

薛进身份证

毕业证书

普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国教育部监制

No. 01310852

学生 薛进 性别 女，

一九七七年 十一月二十三日 生，于 一九九七年

九 月至 二〇〇一年 六 月在本校

信息工程学院 电子仪器及测量技术 专业

四年制本科学习，修完教学计划规

定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：

二〇〇一年 六 月二十二日

学校编号：10356120010500266

高级机电安装工程工程师职称证书

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：薛进
性　　别：女
出 生 年 月：1977年11月23日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：机电安装工程
取得资格时间：2017年12月31日
评委会名称：杭州市工程技术人员高级工程师职务任职资格第二评审委员会

身 份 证 号：422701197711230344
证 书 编 号：G3300291331
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：4CWGSIQW

发证时间：2018年03月09日

项目名称：C塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　统一社会信用代码：91330000609121494M　　共2页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（养老保险）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	徐全铭	110108197304152710	202505 - 202511	7
2	侯飞	130406198209070938	202505 - 202511	7
3	杨涛	130502197602110313	202505 - 202511	7
4	陈刚	320525198512260275	202505 - 202511	7
5	徐大春	320925198502187432	202505 - 202511	7
6	裔广海	32112319790221003X	202505 - 202511	7
7	陈利中	330103196609131659	202505 - 202511	7
8	孔桦桦	330104198003241322	202505 - 202511	7
9	董勇	330105197609100016	202505 - 202511	7
10	高汞斌	330124198301284617	202505 - 202511	7
11	张传资	330326198211226118	202505 - 202511	7
12	王斌	330327198612060418	202505 - 202511	7
13	李越	330327199209040411	202505 - 202511	7
14	蒋立靓	330421198405054717	202505 - 202511	7
15	王莉英	330624199010190022	202505 - 202511	7
16	田培键	332526198311304112	202505 - 202511	7
17	陈建华	340826198304124435	202505 - 202511	7
18	李杰	412728198512277812	202505 - 202511	7
19	李焕	42112519851020001X	202505 - 202511	7
20	薛进	422701197711230344	202505 - 202511	7
21	文旻	430305197408162514	202505 - 202511	7
22	杨超	510283198012054857	202505 - 202511	7
23	李雪铃	513723198304010622	202505 - 202511	7
24	杨勇	522425198204175718	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
25	韩振兴	620422198902151732	202505 - 202511	7
26	余泉宏	632421199309030018	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

打印时间：2026年01月19日

（盖章）

浙江省社会保险 电子专用章

业绩证明材料：DK20150047 地块（南京银行苏州分行大楼建设项目）智能化工程

苏州工业园区工程建设项目中标通知书

银江技术股份有限公司

南京银行股份有限公司苏州分行的**DK20150047地块（南京银行苏州分行大楼建设项目）智能化工程**的评标工作已经结束，根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和本工程招标文件的规定，确定你单位为中标人。

我方将于本中标通知书发出之日起30日内，依据本工程招标文件、你方的投标文件与你方签订合同。

请你方派代表于**2022年02月23日**前至**南京银行股份有限公司苏州分行**与我方洽谈合同。

你方中标条件如下：

1. 中标范围和内容：**DK20150047地块（南京银行苏州分行大楼建设项目）智能化工程**
2. 中标价：**17804105.27**元
3. 中标工期：**120**天
4. 中标质量标准：**合格**

5、中标项目经理姓名、资质等级及资质证号：**汪冬彪，01286466**

招标人（公章）：

法定代表人（签章）：

2022年01月25日

DK20150047地块（南京银行苏州分行大楼建设项目）智能化工程

施工合同文本

合同编号：SW0160012203109898

发包人：南京银行股份有限公司苏州分行

承包人：银江技术股份有限公司

二〇二二年三月

第一部分合同协议书

发包人(全称)：南京银行股份有限公司苏州分行

承包人(全称)：银江技术股份有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 DK20150047 地块（南京银行苏州分行大楼建设项目）智能化工程 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：DK20150047 地块（南京银行苏州分行大楼建设项目）智能化工程。

2. 工程地点：苏州工业园区旺墩路南、南施街东。

3. 工程立项批准文号：苏园管核字〔2016〕17 号。

4. 资金来源：自筹。

5. 工程内容：DK20150047 地块（南京银行苏州分行大楼建设项目）智能化工程，详见技术标准和要求、施工图纸和工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6. 工程承包范围：DK20150047 地块（南京银行苏州分行大楼建设项目）智能化工程，详见技术标准和要求、施工图纸和工程量清单。

二、合同工期

计划开工日期：2022 年 4 月 8 日(具体以总监理工程师书面开工指令为准)

计划竣工日期：2022 年 8 月 5 日（实际竣工日期以竣工报告日期为准）。

工期总日历天数：120 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量要求 合格 。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币(大写)壹仟柒佰捌拾万肆仟壹佰零伍元贰角柒分(¥17,804,105.27)。

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币(大写)壹拾万柒仟肆佰肆拾柒元陆角贰分(¥107,447.62)；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)/(¥/元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写)/(¥/元)；

(4)暂列金额：

人民币(大写)/(¥/元)；

2.合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：汪冬彪。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书(如果有)；

(2)投标函及其附录(如果有)；

(3)专用合同条款及其附件；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)图纸；

(7)已标价工程量清单或预算书；

(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 12 月 19 日签订。

十、签订地点

本合同在 苏州工业园区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方法定代表人（负责人）或委托代理人签章并加盖单位公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 陆 份，承包人执 贰 份。

（以下无正文）

（本页无正文，为编号 SW0160012203109898《DK20150047 地块（南京银行苏州分行大楼建设项目）智能化工程施工合同文本》签章页）

发包人：（公章）	承包人：（公章）
法定代表人	法定代表人
或委托代理人（签章）：	或委托代理人（签章）：
组织机构代码：/	组织机构代码：91330000609121494M
地址：苏州工业园区旺墩路 188 号	地址：杭州市富阳区九龙大道 1 号中国智谷富春园区 A1-11 楼
邮政编码：215000	邮政编码：311400
法定代表人：徐腊梅	法定代表人：王腾
委托代理人：/	委托代理人：陈刚
电话：0512-62709989	电话：0571-81966035
传真：/	传真：0571-81966027
电子信箱：/	电子信箱：/
开户银行：南京银行苏州分行营业部	开户银行：南京银行杭州未来科技城小微企业专营支行
账号：09010121080000014	账号：0713240000000439

单 位 工 程 竣 工 验 收 证 明 书

工程名称：DK20150047地块（南京银行苏州分行大楼建设项目）智能化工程　　验收日期：2022 年 12 月 6 日

建设单位	南京银行股份有限公司苏州分行				监理单位	南京苏宁工程咨询有限公司			
施工单位	银江技术股份有限公司				设计单位	江苏省建筑设计研究院股份有限公司			
建筑面积	约 36982.25 m2	工程造价	约 1780.41 万元	结构层次	地下三层，地上五层	开工日期	2022 年 6 月 2 日	竣工日期	2022 年 12 月 5 日
验收意见	1、 施工单位已按时完成设计和合同（补充合同）约定的各项内容。 2、 本工程质量符合有关法律、规范和工程建设强制性标准的要求。 3、 本工程技术资料、质量控制资料、安全功能检测资料、质量验收资料齐全。								
施工单位	技术负责人： 单位负责人： （签字） （公章）				监理单位	总监理工程师： 单位负责人： （签字） （公章）			
建设单位	工地代表： 单位负责人： （签字） （公章）				设计单位	参加人员： （签字） （公章）			
有关单位	参加人员： （签字） （公章）								

3.3.6 深化设计工程师——李雪玲

李雪玲身份证

毕业证书

高级系统集成工程师职称证书

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：李雪铃
性　　别：女
出 生 年 月：1983年04月01日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：系统集成
取得资格时间：2019年12月08日
评委会名称：浙江省信息技术工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：513723198304010622
证 书 编 号：G3300312621
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：WJTHX9WA

发证时间：2020年01月22日

项目名称：C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　统一社会信用代码：91330000609121494M　　共2页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（养老保险）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	徐全铭	110108197304152710	202505 - 202511	7
2	侯飞	130406198209070938	202505 - 202511	7
3	杨涛	130502197602110313	202505 - 202511	7
4	陈刚	320525198512260275	202505 - 202511	7
5	徐大春	320925198502187432	202505 - 202511	7
6	裔广海	32112319790221003X	202505 - 202511	7
7	陈利中	330103196609131659	202505 - 202511	7
8	孔桦桦	330104198003241322	202505 - 202511	7
9	董勇	330105197609100016	202505 - 202511	7
10	高汞斌	330124198301284617	202505 - 202511	7
11	张传资	330326198211226118	202505 - 202511	7
12	王斌	330327198612060418	202505 - 202511	7
13	李越	330327199209040411	202505 - 202511	7
14	蒋立靓	330421198405054717	202505 - 202511	7
15	王莉英	330624199010190022	202505 - 202511	7
16	田培键	332526198311304112	202505 - 202511	7
17	陈建华	340826198304124435	202505 - 202511	7
18	李杰	412728198512277812	202505 - 202511	7
19	李焕	42112519851020001X	202505 - 202511	7
20	薛进	422701197711230344	202505 - 202511	7
21	文旻	430305197408162514	202505 - 202511	7
22	杨超	510283198012054857	202505 - 202511	7
23	李雪铃	513723198304010622	202505 - 202511	7
24	杨勇	522425198204175718	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
25	韩振兴	620422198902151732	202505 - 202511	7
26	余泉宏	632421199309030018	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年01月19日

3.3.7 深化设计工程师——李焕

李焕身份证

毕业证书

高级信息技术（系统集成）职称证书

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名： 李焕
性　　别： 男
出 生 年 月： 1985年10月20日
资 格 名 称： 高级工程师
专 业 名 称： 信息技术（系统集成）
取得资格时间： 2022年12月04日
评 委 会 名 称： 浙江省信息技术工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号： 421125198510200O1X
证 书 编 号： G3300366551
查　　询： 浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在 线 验 证 码： ZTUI0BDS

浙江省软件行业协会

发证时间： 2023年01月09日

项目名称：C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	徐全铭	110108197304152710	202505 - 202511	7
2	侯飞	130406198209070938	202505 - 202511	7
3	杨涛	130502197602110313	202505 - 202511	7
4	陈刚	320525198512260275	202505 - 202511	7
5	徐大春	320925198502187432	202505 - 202511	7
6	裔广海	32112319790221003X	202505 - 202511	7
7	陈利中	330103196609131659	202505 - 202511	7
8	孔桦桦	330104198003241322	202505 - 202511	7
9	董勇	330105197609100016	202505 - 202511	7
10	高汞斌	330124198301284617	202505 - 202511	7
11	张传资	330326198211226118	202505 - 202511	7
12	王斌	330327198612060418	202505 - 202511	7
13	李越	330327199209040411	202505 - 202511	7
14	蒋立靓	330421198405054717	202505 - 202511	7
15	王莉英	330624199010190022	202505 - 202511	7
16	田培键	332526198311304112	202505 - 202511	7
17	陈建华	340826198304124435	202505 - 202511	7
18	李杰	412728198512277812	202505 - 202511	7
19	李焕	42112519851020001X	202505 - 202511	7
20	薛进	422701197711230344	202505 - 202511	7
21	文旻	430305197408162514	202505 - 202511	7
22	杨超	510283198012054857	202505 - 202511	7
23	李雪铃	513723198304010622	202505 - 202511	7
24	杨勇	522425198204175718	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
25	韩振兴	620422198902151732	202505 - 202511	7
26	余泉宏	632421199309030018	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年01月19日

浙江省社会保险 电子专用章

3.3.8 深化设计工程师——杨勇

杨勇身份证

毕业证书

普通高等学校

毕业证书

学生 杨勇 性别男，一九八二年四月十七日生，于二〇〇〇年九月至二〇〇四年六月在本校电子信息工程（防雷与电磁兼容）专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：南京信息工程大学 校（院）长：

证书编号：103001200405000515 二〇〇四 年 六 月二十一日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 中华人民共和国教育部监制

高级机电工程工程师职称证书

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：杨勇
性　　别：男
出 生 年 月：1982年04月17日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：机电工程
取得资格时间：2017年12月31日
评委会名称：杭州市工程技术人员高级工程师职务任职资格第二评审委员会

身 份 证 号：522425198204175718
证 书 编 号：G3300291329
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：NAJEDAO2

发证时间：2018年03月09日

项目名称：C塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　统一社会信用代码：91330000609121494M　　共2页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月 该单位（养老保险）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	徐全铭	110108197304152710	202505 - 202511	7
2	侯飞	130406198209070938	202505 - 202511	7
3	杨涛	130502197602110313	202505 - 202511	7
4	陈刚	320525198512260275	202505 - 202511	7
5	徐大春	320925198502187432	202505 - 202511	7
6	裔广海	32112319790221003X	202505 - 202511	7
7	陈利中	330103196609131659	202505 - 202511	7
8	孔桦桦	330104198003241322	202505 - 202511	7
9	董勇	330105197609100016	202505 - 202511	7
10	高汞斌	330124198301284617	202505 - 202511	7
11	张传资	330326198211226118	202505 - 202511	7
12	王斌	330327198612060418	202505 - 202511	7
13	李越	330327199209040411	202505 - 202511	7
14	蒋立靓	330421198405054717	202505 - 202511	7
15	王莉英	330624199010190022	202505 - 202511	7
16	田培键	332526198311304112	202505 - 202511	7
17	陈建华	340826198304124435	202505 - 202511	7
18	李杰	412728198512277812	202505 - 202511	7
19	李焕	42112519851020001X	202505 - 202511	7
20	薛进	422701197711230344	202505 - 202511	7
21	文旻	430305197408162514	202505 - 202511	7
22	杨超	510283198012054857	202505 - 202511	7
23	李雪铃	513723198304010622	202505 - 202511	7
24	杨勇	522425198204175718	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
25	韩振兴	620422198902151732	202505 - 202511	7
26	余泉宏	632421199309030018	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年01月19日

3.3.9 BIM工程师——李越

李越身份证

毕业证书

中级软件设计师职称证书



项目名称：C塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　统一社会信用代码：91330000609121494M　　共2页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（养老保险）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	徐全铭	110108197304152710	202505 - 202511	7
2	侯飞	130406198209070938	202505 - 202511	7
3	杨涛	130502197602110313	202505 - 202511	7
4	陈刚	320525198512260275	202505 - 202511	7
5	徐大春	320925198502187432	202505 - 202511	7
6	裔广海	32112319790221003X	202505 - 202511	7
7	陈利中	330103196609131659	202505 - 202511	7
8	孔桦桦	330104198003241322	202505 - 202511	7
9	董勇	330105197609100016	202505 - 202511	7
10	高汞斌	330124198301284617	202505 - 202511	7
11	张传资	330326198211226118	202505 - 202511	7
12	王斌	330327198612060418	202505 - 202511	7
13	李越	330327199209040411	202505 - 202511	7
14	蒋立靓	330421198405054717	202505 - 202511	7
15	王莉英	330624199010190022	202505 - 202511	7
16	田培键	332526198311304112	202505 - 202511	7
17	陈建华	340826198304124435	202505 - 202511	7
18	李杰	412728198512277812	202505 - 202511	7
19	李焕	42112519851020001X	202505 - 202511	7
20	薛进	422701197711230344	202505 - 202511	7
21	文旻	430305197408162514	202505 - 202511	7
22	杨超	510283198012054857	202505 - 202511	7
23	李雪铃	513723198304010622	202505 - 202511	7
24	杨勇	522425198204175718	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：2601191409150419574 3，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
25	韩振兴	620422198902151732	202505 - 202511	7
26	余泉宏	632421199309030018	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年01月19日

浙江省社会保险 电子专用章

3.3.10 BIM 工程师——余泉宏

余泉宏身份证

毕业证书

高级信息系統项目管理师职称证书

计算机技术与软件专业技术资格

Qualification of Computer and Software Professional

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得计算机技术与软件专业技术资格。

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国工业和信息化部

姓　　名：余泉宏

证件号码：632421199309030018

性　　别：男

出生年月：1993年09月

级　　别：高级

专　　业：信息系统项目管理师

批准日期：2022年11月05日

管 理 号：31420221111060100689

项目名称：C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
25	韩振兴	620422198902151732	202505 - 202511	7
26	余泉宏	632421199309030018	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年01月19日

3.3.11 智慧建筑平台、数字化交付与智能建造负责人——陈刚

姓名	陈刚	性别	男	出生年月	1985 年 12 月 26 日
学历	本科	专业技术任职资格、注册证书、职称证书		高级信息技术（系统集成）工程师	
毕业学校及专业	三江学院、自动化	毕业时间		2010 年	
现任职务	专业工程师	从事相关工作年限		15 年	
相关业绩情况	1.于 2020 年 5 月 20 日至 2022 年 10 月 10 日期间，担任“淄博市科技馆新馆智能化系统设计施工一体化（两阶段招标）标段一”项目负责人一职，项目工程造价：619.39 万元，工程质量：合格已验收。				

陈刚身份证

毕业证书

普通高等学校

毕业证书

学生 陈刚 性别 男，一九八五 年 十二 月二十六 日生，于 二〇〇八 年 九 月至二〇一〇 年 六 月在本校 自动化 专业专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：三江学院 校（院）长：

证书编号：111221201005001001 二〇一〇 年 六 月二十二 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址 http://www.chsi.com.cn

高级信息技术（系统集成）工程师职称证书

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：陈刚
性　　别：男
出 生 年 月：1985年12月26日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：信息技术（系统集成）
取得资格时间：2022年12月04日
评 委 会 名 称：浙江省信息技术工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：320525198512260275
证 书 编 号：G3300367084
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在 线 验 证 码：RLOBB878

发证时间：2023年01月09日

项目名称：C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　统一社会信用代码：91330000609121494M　　共2页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（养老保险）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	徐全铭	110108197304152710	202505 - 202511	7
2	侯飞	130406198209070938	202505 - 202511	7
3	杨涛	130502197602110313	202505 - 202511	7
4	陈刚	320525198512260275	202505 - 202511	7
5	徐大春	320925198502187432	202505 - 202511	7
6	裔广海	32112319790221003X	202505 - 202511	7
7	陈利中	330103196609131659	202505 - 202511	7
8	孔桦桦	330104198003241322	202505 - 202511	7
9	董勇	330105197609100016	202505 - 202511	7
10	高汞斌	330124198301284617	202505 - 202511	7
11	张传资	330326198211226118	202505 - 202511	7
12	王斌	330327198612060418	202505 - 202511	7
13	李越	330327199209040411	202505 - 202511	7
14	蒋立靓	330421198405054717	202505 - 202511	7
15	王莉英	330624199010190022	202505 - 202511	7
16	田培键	332526198311304112	202505 - 202511	7
17	陈建华	340826198304124435	202505 - 202511	7
18	李杰	412728198512277812	202505 - 202511	7
19	李焕	42112519851020001X	202505 - 202511	7
20	薛进	422701197711230344	202505 - 202511	7
21	文旻	430305197408162514	202505 - 202511	7
22	杨超	510283198012054857	202505 - 202511	7
23	李雪铃	513723198304010622	202505 - 202511	7
24	杨勇	522425198204175718	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
25	韩振兴	620422198902151732	202505 - 202511	7
26	余泉宏	632421199309030018	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年01月19日

浙江省社会保险 电子专用章

业绩证明材料：淄博市科技馆新馆智能化系统设计施工一体化（两阶段招标）标段一

建设工程中标通知书

银江股份有限公司：

你方于 2020年06月29日所递交的淄博市科技馆新馆智能化系统设计施工一体化（两阶段招标）标段一已被招标人接受，被确定为中标人。请自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和招标人签订书面合同。

项目编号：	原ZBGC2020003
工程地点：	淄博市新区文化中心中部，东临市陶瓷琉璃博物馆，南侧紧邻市文化馆，西侧为心环西路，北侧为市图书馆。
中 标 价：	6163920.95（元）
建筑规模：	淄博市科技馆新馆单体建筑面积15000m²，建筑高度为28.2m，地上四层，地下一层。
工　　期：	120日历天
工程质量：	合格
项目负责人：	陈刚
证书编号：	00713502　　级　别：　机电工程一级

淄博市公共资源交易中心

2020年7月6日

协议书

甲方：淄博市科学技术馆

乙方：银江股份有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就淄博市科技馆新馆智能化系统设计施工一体化（两阶段招标）标段一事宜经协商一致，订立本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

1）本合同条款；

2）本合同履行期间甲乙双方签订的补充合同（协议）或合同修正文件；

3）中标通知书；

4）招标文件（含修改文件、澄清文件、答疑等）；

5）投标文件及其附件；

6）履约保证金；

7）甲方针对本项目建设管理的各项制度、规定、规范及有关技术文件；

8）关于本合同的合同谈判备忘录和会议纪要；

9）经甲方批准的深化设计成果资料。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述合同文件中规定内容一致。

3、合同总价

3.1 合同履约保证金：中标价格的10%（形式：保函，保函期限一年），乙方在签订合同前向甲方交纳履约保证金，逾期未交齐者视为自动放弃中标资格，甲方有权另行选择中标人。

3.2 合同价款

合同总价为（大写）：人民币陆佰壹拾陆万叁仟玖佰贰拾元玖角伍分，（小写）：¥6163920.95元，分项价格详见投标文件报价表，乙方必须按中标价格进行限额设计并按施工图制作、安装、调试。

本合同采用固定总价合同（风险范围以外合同价格调整除外），所报价格包含货到现场安装调试完毕并经验收合格的全部费税价格，其内容包括但不仅限于：方案深化设计、货物、配件、附件、接插件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、连接线缆、包装、运输、装卸、安装、集成、

2

调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。方案设计及施工图设计的修改、完善不另行增加费用。因乙方自身原因完善设计引起的设计施工费用增加，均包含在原合同价中不再调整。

在设计图纸预算审定阶段：

乙方使用经审批通过的施工图重新组价，总造价不得超过投标总报价。

在制作、安装、调试、验收等阶段：

1、合同风险范围：

1）经审定后的总价包干；工程量包干（合同风险范围以外约定调整内容除外）。

2）合同履行期间物价上涨；定额、标准及规范调整；国家政策变化以及一个有经验的乙方可以或应该预见的风险。

3）以下可能发生的费用已综合考虑，不另行计取：

a. 因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题等产生的费用，由乙方和有关管理部门、人员联系，自行解决。因此造成工期延长由乙方负责。如给甲方造成额外的经济损失，甲方可从乙方的工程款中扣回；

b. 实际施工中可能发生的其它管理费（如街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等）。

c. 进行集成、调试、试运转所产生的费用；

d. 方案完善、深化费用；

e. 建筑垃圾清理、运输；

f. 机械设备进出场及安拆费。

2、风险范围以外合同价格调整方法：

1）施工过程中因甲方原因引起的设计变更，由乙方提报价格，甲方及有关部门审核；如有审定价格的按审定后的总价包干，如无审定价格的按无价项目确定单价。

2）施工过程中因乙方原因引起的设计变更，如增加工程量，不予追加；如减少工程量或清单量，则按照计价依据按实计算。

3）无价项目，其单价按以下方法确定：

a. 合同中有类似项目综合单价的，可以参照合同中类似项目价格换算确定。

b. 合同中没有类似项目综合单价的，由乙方提报价格，甲方及有关部门审核，并经甲方及有关部门签证。

3.3 结算原则

1）竣工验收后，监理单位、审计单位根据乙方如实申报的项目结算书、变更、签证等文件进行审核后，报甲方批准的价格为项目的结算价格。

2）在合同履行过程中，甲方撤销的智能化子系统须从中标价中减除，因乙方原因导致子系统无法实施的，甲方有权按照相应子系统中标价的3倍进行扣减合同价款，并赔偿甲方由此造成的全部损失。

3）在结算时，项目结算书的材料和设备的名称、生产厂家、型号规格与项目预算书一致时，单价按预算书上单价执行；如果不同，材料和设备的单价则按变更资料进行处理，但标段总价不得超过预算价。

4）如果工程量有变更，在结算时对增加工程量，不予追加；对减少工程量，则按照计价依据按实计算。

4、质量保证及承诺

1）项目质保期：承诺本项目质保期为四年，质保期结束后提供终身维护服务。质保期内出现除不可抗力因素外的质量问题乙方无条件更换全新产品。系统软件的免费升级服务期限为终生。

2）人员培训：免费培训，具体培训人数由甲方确定。

3）备件供应：报价清单内所有主材乙方均留存5%的备件以备项目替换使用。

4）系统维护：乙方向甲方提供系统最终验收合格之日起四年的设备保修期内的责任和义务及工程售后服务，并且每月进行一次专业保养维护。

5）上门服务响应时间：乙方组建针对本弱电工程的专项工程服务中心。服务中心设有充足的备品备件库并实行 7×24 小时技术专家值班，提供系统维护和支持服务，保证 7×24 小时的响应时间，2 小时内以电话的方式解答，8 小时内到达现场，最多 24 小时内排除故障。

6）在免费质量保证期满后，乙方保证继续提供设备使用运行的技术支持，以合理优惠的价格提供零配件和故障排除、保养服务。

5、甲方责任及权利

5.1 为乙方的施工、供货、安装调试、维修维护提供便利条件，保证合同顺利履行。

5.2 在产品到达甲方指定地点后，发现产品的质量或规格与合同规定不符合，或证明产品有缺陷，甲方有权利要求乙方无条件更换为符合要求的全新产品，并对由此造成的损失向乙方提出索赔，乙方承担因索赔产生的所有费用。

5.3 在施工、供货、安装调试过程中，发现由于乙方原因导致出现任何问题的，甲方有权向乙方提出索赔，索赔过程中产生的所有费用由乙方承担。

12.11 乙方在未取得甲方书面同意的情况下，不得将其从甲方所获得的任何技术或商业信息向第三方披露、出售、使用。违反该约定的，除了赔偿给甲方造成的损失外，还应向甲方支付合同标的额的20%的违约金。

13、争议解决

因本合同或者履行本合同所产生的争议，甲方与乙方双方协商解决；协商不成的，由合同签署地上级建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。违约方应承担守约方为此支付的律师费、诉讼费等所有费用。

14、合同生效

甲乙双方法定代表人签字或盖章并加盖公章后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

15、其他

1、合同订立时间：2020 年 7 月 21 日

2、合同订立地点：山东省淄博市

3、本合同一式 捌 份，甲方 陆 份，乙方 贰 份，具有同等法律效力。

甲方：淄博市科学技术馆（盖章）	乙方：银江技术股份有限公司（盖章）
法定代表人（签字或盖章）：	法定代表人（签字或盖章）：
工商注册住所：	工商注册住所：
企业组织机构代码：	企业组织机构代码：
邮政编码：255000	邮政编码：
电　话：	电　话：
传　真：	传　真：

王腾

附件 1：乙方项目架构和主要人员

1. 项目组织架构：详见投标文件。

2. 项目主要人员：

姓名	职务	职责	联系方式	备注
陈刚	项目经理			机电工程
王彩红	技术负责人			机电工程
黄自强	专职安全员			应用电子技术
宋红炉	质量员			工业设计
王占军	造价员			电子信息工程
蒋立靓	质检员			材料科学工程
徐城燕	材料员			信息管理
蔡金科	资料员			机械制造
秦浪	施工员			电子商务

工程竣工验收报告

工程名称：淄博市科技馆内容建设智能化系统工程一标段

验收日期：二０二二年十月十日

建设单位(公章)：淄博市科学技术馆

1

一、工 程 概 况

工程名称	淄博市科技馆 新馆内容建设智能化工程一标段	工程地点	淄博市张店区联通路 417 号（市文化中心 C 组团）
系统清单	综合布线系统、视频安防监控系统、入侵报警系统、巡更管理系统、计算机网络系统、信息引导及发布系统、信息网络系统等	工程造价	项目总造价约 150,000,000 元；本次竣工验收部分造价约 6,163,920.95 元
开工日期	2020 年 5 月 20 日	竣工日期	2022 年 10 月 10 日
建设单位	淄博市科学技术馆		
设计实施单位	银江技术股份有限公司	资质证书	
监理单位	广州宏达工程顾问集团有限公司		EW144000869

2

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织有关专家组成验收组，设计、施工、监理等单位参与。

验收组

组长	孙业升
组员	李志毅、李凌云、邱太忠、李庆印

（二）验收程序

1. 验收组实地查验工程质量。

2. 建设单位主持验收会议。

3. 建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规及工程建设强制性标准的情况。

4. 审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

5. 验收组形成工程竣工验收意见并签名

三、验收结论

一、对设计单位意见：

设计单位工作质量执行工程建设强制性标准、规范；设计单位认可设计变更或技术核定；实物质量符合设计图纸及有关设计文件。

二、对施工单位意见：

施工单位工作质量执行工程建设强制性标准、规范；施工单位及时整改质量问题；实物质量符合设计图纸及强制性标准、规范。

三、对监理单位意见：

监理单位履行质量行为和质量责任制；监理单位工作质量执行工程建设强制性标准、规范；完成工程设计和合同约定的各项内容，达到竣工标准；工程质量核定等级与现行标准相符；对工程质量缺陷的处理进行跟踪检查和验收。

四、验收组竣工验收意见：

淄博市科技馆内容建设智能化工程设计、施工符合国家和地方现行法律、法规要求；符合国家和地方现行建设工程强制性标准、规范要求；符合招标文件和采购合同要求；技术资料完整、规范；工程安全可靠、整体效果良好。

专家组同意通过验收。

建设单位：	监理单位：	设计/施工单位：
（公章） 单位（项目） 负责人： 年 月 日	（公章） 单位（项目） 负责人： 年 月 日	（公章） 单位（项目） 负责人： 年 月 日

四、参加工程竣工验收人员

姓名	工作单位	职称	职务
孙业升	山东省科技馆	研究馆员	技术总监
李志毅	日照市科技馆	副研究馆员	馆长
李凌云	潍坊市科技馆	副研究馆员	副馆长
邱太忠	泰安市科技馆	副研究馆员	馆长
李庆印	山东理工大学，智慧交通工程研究中心	副教授	主任
张胜利	淄博市科学技术协会		党组成员、副主席
王伟	淄博市科技馆		馆长
郭志扬	淄博市科技馆		副馆长
李均明	淄博市科技馆	工程师	
韩同英	广州宏达工程顾问集团有限公司		区域总监
苏兴	广州宏达工程顾问集团有限公司		项目经理

3.3.12 智慧建筑平台、数字化交付与智能建造专业工程师——李杰

李杰身份证

毕业证书

高级信息技术（系统集成）工程师职称证书

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：李杰
性　　别：男
出 生 年 月：1985年12月27日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：信息技术（系统集成）
取得资格时间：2020年12月13日
评委会名称：浙江省信息技术工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：412728198512277812
证 书 编 号：G3300332413
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：UKROAD6U

发证时间：2021年01月26日

项目名称：C塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	徐全铭	110108197304152710	202505 - 202511	7
2	侯飞	130406198209070938	202505 - 202511	7
3	杨涛	130502197602110313	202505 - 202511	7
4	陈刚	320525198512260275	202505 - 202511	7
5	徐大春	320925198502187432	202505 - 202511	7
6	裔广海	32112319790221003X	202505 - 202511	7
7	陈利中	330103196609131659	202505 - 202511	7
8	孔桦桦	330104198003241322	202505 - 202511	7
9	董勇	330105197609100016	202505 - 202511	7
10	高汞斌	330124198301284617	202505 - 202511	7
11	张传资	330326198211226118	202505 - 202511	7
12	王斌	330327198612060418	202505 - 202511	7
13	李越	330327199209040411	202505 - 202511	7
14	蒋立靓	330421198405054717	202505 - 202511	7
15	王莉英	330624199010190022	202505 - 202511	7
16	田培键	332526198311304112	202505 - 202511	7
17	陈建华	340826198304124435	202505 - 202511	7
18	李杰	412728198512277812	202505 - 202511	7
19	李焕	42112519851020001X	202505 - 202511	7
20	薛进	422701197711230344	202505 - 202511	7
21	文旻	430305197408162514	202505 - 202511	7
22	杨超	510283198012054857	202505 - 202511	7
23	李雪铃	513723198304010622	202505 - 202511	7
24	杨勇	522425198204175718	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
25	韩振兴	620422198902151732	202505 - 202511	7
26	余泉宏	632421199309030018	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年01月19日

浙江省社会保险 电子专用章

3.3.13 智慧建筑平台、数字化交付与智能建造专业工程师——侯飞

侯飞身份证

毕业证书

高级信息技术（系统集成）工程工程师职称证书

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名： 侯飞
性　　别： 男
出 生 年 月： 1982年09月07日
资 格 名 称： 高级工程师
专 业 名 称： 信息技术（系统集成）
取得资格时间： 2020年12月13日
评 委 会 名 称： 浙江省信息技术工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号： 130406198209070938
证 书 编 号： G3300332596
查　　询： 浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在 线 验 证 码： SVMDLCCN

发证时间： 2021年01月26日

项目名称：C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月 该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	徐全铭	110108197304152710	202505 - 202511	7
2	侯飞	130406198209070938	202505 - 202511	7
3	杨涛	130502197602110313	202505 - 202511	7
4	陈刚	320525198512260275	202505 - 202511	7
5	徐大春	320925198502187432	202505 - 202511	7
6	裔广海	32112319790221003X	202505 - 202511	7
7	陈利中	330103196609131659	202505 - 202511	7
8	孔桦桦	330104198003241322	202505 - 202511	7
9	董勇	330105197609100016	202505 - 202511	7
10	高汞斌	330124198301284617	202505 - 202511	7
11	张传资	330326198211226118	202505 - 202511	7
12	王斌	330327198612060418	202505 - 202511	7
13	李越	330327199209040411	202505 - 202511	7
14	蒋立靓	330421198405054717	202505 - 202511	7
15	王莉英	330624199010190022	202505 - 202511	7
16	田培键	332526198311304112	202505 - 202511	7
17	陈建华	340826198304124435	202505 - 202511	7
18	李杰	412728198512277812	202505 - 202511	7
19	李焕	42112519851020001X	202505 - 202511	7
20	薛进	422701197711230344	202505 - 202511	7
21	文旻	430305197408162514	202505 - 202511	7
22	杨超	510283198012054857	202505 - 202511	7
23	李雪铃	513723198304010622	202505 - 202511	7
24	杨勇	522425198204175718	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
25	韩振兴	620422198902151732	202505 - 202511	7
26	余泉宏	632421199309030018	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年01月19日

浙江省社会保险 电子专用章

3.3.14 绿建低碳管理专业工程师——文旻

文旻身份证

毕业证书

高级机电安装工程工程师职称证书

持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

评委会名称：杭州市工程技术人员高级工程师资格第三评审委员会

取得资格时间：2009 年12月18日

发证时间：2010 年03月10日

发证单位：浙江省人力资源和社会保障厅

证书编号：G3300102727

姓　　名：文旻

性　　别：男

出生年月：1974年08月16日

资格名称：高级工程师

专业名称：机电安装

项目名称：C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　统一社会信用代码：91330000609121494M　　共2页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月 该单位（养老保险）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	徐全铭	110108197304152710	202505 - 202511	7
2	侯飞	130406198209070938	202505 - 202511	7
3	杨涛	130502197602110313	202505 - 202511	7
4	陈刚	320525198512260275	202505 - 202511	7
5	徐大春	320925198502187432	202505 - 202511	7
6	裔广海	32112319790221003X	202505 - 202511	7
7	陈利中	330103196609131659	202505 - 202511	7
8	孔桦桦	330104198003241322	202505 - 202511	7
9	董勇	330105197609100016	202505 - 202511	7
10	高汞斌	330124198301284617	202505 - 202511	7
11	张传资	330326198211226118	202505 - 202511	7
12	王斌	330327198612060418	202505 - 202511	7
13	李越	330327199209040411	202505 - 202511	7
14	蒋立靓	330421198405054717	202505 - 202511	7
15	王莉英	330624199010190022	202505 - 202511	7
16	田培键	332526198311304112	202505 - 202511	7
17	陈建华	340826198304124435	202505 - 202511	7
18	李杰	412728198512277812	202505 - 202511	7
19	李焕	42112519851020001X	202505 - 202511	7
20	薛进	422701197711230344	202505 - 202511	7
21	文旻	430305197408162514	202505 - 202511	7
22	杨超	510283198012054857	202505 - 202511	7
23	李雪铃	513723198304010622	202505 - 202511	7
24	杨勇	522425198204175718	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
25	韩振兴	620422198902151732	202505 - 202511	7
26	余泉宏	632421199309030018	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年01月19日

浙江省社会保险 电子专用章

3.3.15 安全总监——董勇

姓名	董勇	性别	男	出生年月	1976 年 09 月 10 日
学历	本科	专业技术任职资格、注册证书、职称证书		高级系统集成工程师、中级注册安全工程师	
毕业学校及专业	浙江大学、计算机科学与技术	毕业时间		2008 年	
现任职务	安全总监	从事相关工作年限		15 年	
相关业绩情况	1.于 2017 年 4 月 12 日至 2018 年 7 月 6 日期间，担任“国银金融中心大厦项目数据机房工程”安全总监一职，项目工程造价：2738.07 万元，工程质量：合格已验收。				

董勇身份证

毕业证书

成人高等教育

毕业证书

学生 董勇 性别 男，1976 年 9 月 10 日生，于 二〇〇五 年 二 月至 二〇〇八 年 一 月在本校 计算机科学与技术（网络管理） 专业 专科起点夜大 学习，修完 本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 长：

学 校：

批准文号：(86)教高三字004号

证书编号：103355200805003512

二〇〇八 年 一 月 十五 日

查询网址 http://www.chsi.com.cn

浙江大学监制

高级系统集成工程工程师职称证书

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：董勇
性　　别：男
出 生 年 月：1976年09月10日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：系统集成
取得资格时间：2019年12月08日
评委会名称：浙江省信息技术工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：330105197609100016
证 书 编 号：G3300312622
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：NBKATVPQ

发证时间：2020年01月22日

项目名称：C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

注册安全工程师职业资格证书

190-1532

姓　　名　董勇

性　　别　男

证件号码　330105197609100016

级　　别　中级

本人签名　董勇

职业资格证书管理号　20221004633000000180

执业证号　19230334337

发证日期　2023年5月15日

中华人民共和国住房和城乡建设部 注册安全工程师 注册专用章 1101020334400

190-1532

注 册 记 录

董勇 330105197609100016

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：银江技术股份有限公司

有效期至：2028年5月15日

中华人民共和国住房和城乡建设部 注册安全工程师 注册专用章 1101020334400

注 册 记 录

安全生产考核合格证书（C3 证）

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号： 浙建安C3(2018)6192384

姓　　名： 董勇

性　　别： 男

出 生 年 月： 1976年09月

企 业 名 称： 银江技术股份有限公司

职　　务： 专职安全生产管理人员

初次领证日期： 2018年07月03日

有 效 期： 2024年05月27日 至 2027年06月27日

发 证 机 关 ： 浙江省住房和城乡建设厅

发 证 日 期 ： 2024年05月27日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

项目名称：C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　统一社会信用代码：91330000609121494M　　共2页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	徐全铭	110108197304152710	202505 - 202511	7
2	侯飞	130406198209070938	202505 - 202511	7
3	杨涛	130502197602110313	202505 - 202511	7
4	陈刚	320525198512260275	202505 - 202511	7
5	徐大春	320925198502187432	202505 - 202511	7
6	裔广海	32112319790221003X	202505 - 202511	7
7	陈利中	330103196609131659	202505 - 202511	7
8	孔桦桦	330104198003241322	202505 - 202511	7
9	董勇	330105197609100016	202505 - 202511	7
10	高汞斌	330124198301284617	202505 - 202511	7
11	张传资	330326198211226118	202505 - 202511	7
12	王斌	330327198612060418	202505 - 202511	7
13	李越	330327199209040411	202505 - 202511	7
14	蒋立靓	330421198405054717	202505 - 202511	7
15	王莉英	330624199010190022	202505 - 202511	7
16	田培键	332526198311304112	202505 - 202511	7
17	陈建华	340826198304124435	202505 - 202511	7
18	李杰	412728198512277812	202505 - 202511	7
19	李焕	42112519851020001X	202505 - 202511	7
20	薛进	422701197711230344	202505 - 202511	7
21	文旻	430305197408162514	202505 - 202511	7
22	杨超	510283198012054857	202505 - 202511	7
23	李雪铃	513723198304010622	202505 - 202511	7
24	杨勇	522425198204175718	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
25	韩振兴	620422198902151732	202505 - 202511	7
26	余泉宏	632421199309030018	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年01月19日

浙江省社会保险 电子专用章

项目名称：C塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

业绩证明材料：国银金融中心大厦项目数据机房工程

中 标 通 知 书

标段编号：440300201207670004001

标段名称：国银金融中心大厦项目—数据机房工程

建设单位：国银金融租赁股份有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：银江股份有限公司

中标价：2738.076968万元

中标工期：50

项目经理(总监)：张西文

本工程于 2017-02-13 在深圳市建设工程交易服务中心进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2017-03-30

查验码：4500580033132832

查验网址：www.szjsjy.com.cn

合同编号：国金租【2017】建字第（G-001）

国银金融中心大厦项目

数据机房工程合同

工程名称：国银金融中心大厦项目数据机房工程

工程地点：深圳市福田区福中三路与海田路交汇处

买方（发包人或甲方）：国银金融租赁股份有限公司

卖方（承包人或乙方）：银江股份有限公司

合同文件格式

协议书

发包人（全称）：国银金融租赁股份有限公司

承包人（全称）：银江股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发、承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：国银金融中心大厦项目—数据机房工程

工程地点：深圳福田区 CBD 北区东片区 B 地块国银金融中心大厦内

工程规模及特征：

项目位于深圳市福田区福中三路与海田路交汇处，总占地面积 5500.12 平米，为一栋框筒结构高层办公楼，地下 4 层（局部地下 5 层），地上 34 层，高度为 149.8 米，总建筑面积 82883.40 平米，其中地上 62347.43 平米，地下 20535.97 平米。

国银金融中心大厦数据机房位于办公楼 8 层。楼层建筑面积为 1740 平米，目前可用于机房建设的面积约为 1250 平米。

国银金融中心大厦——数据机房工程包括以下功能区：主机房（一）、主机房（二）、配电间（一）、配电间（二）、消防钢瓶间、运维监控中心、会议室（一）、会议室（二）、拆包测试间、备品备件间、值班更衣室、开放式办公室等。

资金来源：其他 100%

二、工程承包范围

机房及辅助配套区域装饰装修、机房供配电系统（含机房供配电、照明系统、防雷接地、UPS 等）、辅助配套区域供配电及照明系统、机房空调通风系统（含机房精密空调、新风系统、事故排风系统）、辅助配套区域空调及新风系统、机房消防系统（含消防报警及联动控制系统、气体灭火系统）、机房弱电系统（含机房综合布线）、机房智能化安全管理系统（包括电视监控、入侵报警、门禁控制系统）、机房环境监控系统。承包人负责完成本工程范围内所含各专业工程（装修、电气、暖通、给排水、弱电等）的深化设计、材料设备采购（招标人采购供应的材料设备除外）、施工安装、调试、验收、保修期内的维护保养工作；负责与总承包人及其它专项承包工程的配合工作。

上述工程承包范围的描述，只是概括的，不应认为是全面的、完整无缺的，也不限于工程量清单，应认为是本工程施工图纸、工程变更、招标文件和招标答疑文件、技术要求、标

3. 其它工程

/

三、合同工期

开工日期：2017 年 3 月 31 日

竣工日期：2017 年 5 月 30 日

合同工期总日历天数 50 天。

标准工期 60 天（指按《深圳市建设工程施工工期标准》计算出的本工程工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：达到与该工程有关的施工及验收规范的合格标准。

五、合同价款

币种：人民币

合同价款（大写）：贰仟柒佰叁拾捌万零柒佰陆拾玖元陆角捌分

（小写）：27,380,769.68

其中，施工现场安全文明措施费为（小写）：255874.43

项目单价：详见承包人的投标报价书

六、组成合同的文件

组成合同文件的各个文件应该是一个整体，彼此相互解释，互为说明。本合同的文件组成及优先解释顺序如下：

⑴双方有关工程的洽商、变更等书面补充协议；

⑵协议书；

⑶中标通知书；

⑷商务复核澄清修正

⑸补充条款；

⑹专用条款及合同附件（包括工程量清单价格表）；

⑺通用条款；

⑻招标文件（含招标答疑、补遗澄清文件等补充文件）

⑼标准、规范及有关技术文件；

⑽图纸；

⑾工程量清单；

⑿投标文件。

当上述合同文件内容含糊不清或相互矛盾时，按照上述顺序作出解释，即：如顺序在前的合同文件中没有规定，则双方按照顺序在后的相关文件约定或者规定执行；如前后文件约定或者规定内容互相矛盾时，按照顺序在前的文件约定或者规定执行。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定进行施工、竣工，在质量缺陷保修期内承担工程质量缺陷保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：_____

订立地点：深圳市

发包人和承包人约定本合同自双方签字盖章后成立，并送深圳市建设工程交易中心备案后生效。

发包人（公章）：	承包人（公章）：
地　　址：	地　　址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
开 户 银 行：	开 户 银 行：
账　　号：	账　　号：
邮 政 编 码：	邮 政 编 码：

合同备案情况：

备案机构（公章）：

经办人：

2017 年 4 月 12 日

GD411 0 1

建筑工程竣工验收报告

单位(子单位)工程名称：国银金融中心大厦项目数据机房工程

验 收 日 期：2018 年 7 月 6 日

建设单位(盖章)：国银金融租赁股份有限公司

一、工程概况

单位(子单位)工程名称	国银金融中心大厦项目数据机房工程				
工程地点	深圳市福田区福中三路与海田路交汇处		建筑面积	1288m²	工程造价	27380769.68
结构类型	框架结构	层 数	地上： 34 层 地下： 4 层		
施工许可证号		监理许可证号			
开工日期	2017年4月12日	验收日期	2018 年 7 月 6 日		
监督单位		监督编号			
建设单位	国银金融租赁股份有限公司	资质证号			
勘察单位					
设计单位	广东省信息工程有限公司 深圳市中装建设集团股份有限公司		A144004383-6/1 A144002493-6/1		
总包单位	银江股份有限公司		D233014508		
承建单位(土建)					
承建单位(设备安装)	银江股份有限公司 深圳深港建设工程发展有限公司		D233014508 / A144002179-6/1		
承建单位(装修)	银江股份有限公司		D233014508		
监理单位	深圳市建力建设监理有限公司		E144009455		
施工图审查单位					

二、工程竣工验收实施情况

(一)验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组,根据工程特点,下设若干个专业组。

1.验收组

组长	柯志超
副组长	曾昭汉
组员	李甫、晏钧、李月山、黎育生、刘家文、郭靖

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程		
建筑设备安装工程	张西文	朱子新、黄俊炜、陈键、余典贵
通讯、电视、燃气等专业工程		
工程质控资料		周金凤

(二)验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

（三）工程质量评定

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	\	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
主体结构	\	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑装饰装修	合格	共 5 项，其中： 经审查符合要求 5 项 经核定符合要求 5 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 3 项，其中： 评价为“好”的 2 项 评价为“一般”的 1 项
建筑屋面	\	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑给水、排水及采暖	\	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 \ 项，其中： 资料核查符合要求 \ 项 实体抽查符合要求 \ 项	共 \ 项，其中： 评价为“好”的 \ 项 评价为“一般”的 \ 项
建筑电气	合格	共 17 项，其中： 经审查符合要求 17 项 经核定符合要求 17 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 3 项
智能建筑	合格	共 12 项，其中： 经审查符合要求 12 项 经核定符合要求 12 项	共 8 项，其中： 资料核查符合要求 8 项 实体抽查符合要求 8 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 4 项
通风与空调	合格	共 22 项，其中： 经审查符合要求 22 项 经核定符合要求 22 项	共 3 项，其中： 资料核查符合要求 3 项 实体抽查符合要求 3 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 6 项 评价为“一般”的 3 项
电梯	\	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
建筑节能	\	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
自动喷水灭火系统	合格	共 10 项，其中： 经审查符合要求 10 项 经核定符合要求 10 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 9 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 4 项
气体灭火系统	合格	共 6 项，其中： 经审查符合要求 6 项 经核定符合要求 6 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 7 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 2 项
泡沫灭火系统	\	共 项，其中： 经审查符合要求 项 经核定符合要求 项	共 项，其中： 资料核查符合要求 项 实体抽查符合要求 项	共 项，其中： 评价为“好”的 项 评价为“一般”的 项
火灾自动报警系统	合格	共 3 项，其中： 经审查符合要求 3 项 经核定符合要求 3 项	共 1 项，其中： 资料核查符合要求 1 项 实体抽查符合要求 1 项	共 8 项，其中： 评价为“好”的 5 项 评价为“一般”的 3 项

4

(四)验收人员签名：

单　位	姓 名	职 务	联系电话
银江			
〃			

（五）工程验收结论及备注

竣工验收结论：本工程从开工到竣工全过程都经过建设单位、监理单位、施工单位、设计单位等有关人员监督，施工过程各项指标均达到合格标准，并符合设计及施工规范要求，工程技术、资料齐全，整体观感良好。现经上述单位对该项目建筑电气、智能建筑、通风空调等子项进行验收，各项均符合施工规范及设计规范要求，达到使用条件，验收合格。

建设单位：	监理单位：	总承包施工单位：	勘察单位：	设计单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	（公章） 总监理工程师： 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日

6

3.3.16 专职安全员——张传资

张传资身份证

毕业证书

安全生产考核合格证书（C3 证）

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：浙建安C3(2012)6101761

姓　　名：张传资

性　　别：男

出 生 年 月：1982-11-22

企 业 名 称：银江技术股份有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2012-05-30

有 效 期：2024-04-25　至　2027-05-24

发 证 机 关：浙江省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 04 月 25 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

项目名称：C塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　统一社会信用代码：91330000609121494M　　共2页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（养老保险）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	徐全铭	110108197304152710	202505 - 202511	7
2	侯飞	130406198209070938	202505 - 202511	7
3	杨涛	130502197602110313	202505 - 202511	7
4	陈刚	320525198512260275	202505 - 202511	7
5	徐大春	320925198502187432	202505 - 202511	7
6	裔广海	32112319790221003X	202505 - 202511	7
7	陈利中	330103196609131659	202505 - 202511	7
8	孔桦桦	330104198003241322	202505 - 202511	7
9	董勇	330105197609100016	202505 - 202511	7
10	高汞斌	330124198301284617	202505 - 202511	7
11	张传资	330326198211226118	202505 - 202511	7
12	王斌	330327198612060418	202505 - 202511	7
13	李越	330327199209040411	202505 - 202511	7
14	蒋立靓	330421198405054717	202505 - 202511	7
15	王莉英	330624199010190022	202505 - 202511	7
16	田培键	332526198311304112	202505 - 202511	7
17	陈建华	340826198304124435	202505 - 202511	7
18	李杰	412728198512277812	202505 - 202511	7
19	李焕	42112519851020001X	202505 - 202511	7
20	薛进	422701197711230344	202505 - 202511	7
21	文旻	430305197408162514	202505 - 202511	7
22	杨超	510283198012054857	202505 - 202511	7
23	李雪铃	513723198304010622	202505 - 202511	7
24	杨勇	522425198204175718	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
25	韩振兴	620422198902151732	202505 - 202511	7
26	余泉宏	632421199309030018	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年01月19日

浙江省社会保险 电子专用章

3.3.17 专职安全员——谢祥长

谢祥长身份证

毕业证书

普通高等学校

毕业证书

学生 谢祥长 性别 男，一九八七 年 五 月 七 日生，于二〇〇七年 九 月至二〇一〇 年 十二 月在本校 计算机网络技术 专业 三 年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：南宁职业技术学院 校（院）长：陈建新

证书编号：113551201006503120 二〇一〇 年 十二 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

安全生产考核合格证书（C3 证）

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书

编号：浙建安C3(2024)6107970

姓　　名：谢祥长

性　　别：男

出 生 年 月：1987-05-07

企 业 名 称：银江技术股份有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2024-12-09

有 效 期：2024-12-09　至　2026-06-20

发 证 机 关：浙江省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 12 月 09 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

项目名称：C塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谢祥长　　社保电脑号：640153834　　身份证号码：450721198705070413　　页码：1

参保单位名称：银江技术股份有限公司广东分公司　　单位编号：32212007　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	07	32212007	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	32212007	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	32212007	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	32212007	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	32212007	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	32212007	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
合计				4584.0	2292.0			606.0	202.02			202.02		60.48		120.96	30.24

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927596e152f60h ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
32212007	银江技术股份有限公司广东分公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年1月20日

社保费缴纳清单 证明专用章

3.3.18 商务经理（兼造价工程师）——杨涛

姓名	杨涛	性别	男	出生年月	1976 年 02 月 11 日
学历	本科	专业技术任职资格、注册证书、职称证书		一级注册安装工程造价工程师	
毕业学校及专业	河北科技大学、自动化	毕业时间		1998 年	
现任职务	商务经理	从事相关工作年限		15 年	
相关业绩情况	1.于 2018 年 4 月 26 日至 2020 年 9 月 22 日期间，担任“青岛新机场集团办公楼、A3 也块弱电系统及能源中心弱电系统建设工程”造价师一职，项目工程造价：3730.69 万元，工程质量：合格已验收。				

杨涛身份证

项目名称：C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

毕业证书



普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国国家教育委员会印制

No. 00130473

学生杨涛 性别男，一九七六年二月十一日生，于一九九五年九月至一九九八年七月在本校自动化专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：李树杭

校名：河北科技大学

一九九八年七月一日

学校编号：983183

壹级注册安装工程造价工程师证书



证书编号：建[造]14053300009757

初始注册日期：2005 年 07 月 25 日

姓名：杨涛

身份证号码：130502197602110313

性别：男

专业：安装工程

聘用单位：银江技术股份有限公司

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

发证日期：2021 年 12 月 6 日

项目名称：C塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	徐全铭	110108197304152710	202505 - 202511	7
2	侯飞	130406198209070938	202505 - 202511	7
3	杨涛	130502197602110313	202505 - 202511	7
4	陈刚	320525198512260275	202505 - 202511	7
5	徐大春	320925198502187432	202505 - 202511	7
6	裔广海	32112319790221003X	202505 - 202511	7
7	陈利中	330103196609131659	202505 - 202511	7
8	孔桦桦	330104198003241322	202505 - 202511	7
9	董勇	330105197609100016	202505 - 202511	7
10	高汞斌	330124198301284617	202505 - 202511	7
11	张传资	330326198211226118	202505 - 202511	7
12	王斌	330327198612060418	202505 - 202511	7
13	李越	330327199209040411	202505 - 202511	7
14	蒋立靓	330421198405054717	202505 - 202511	7
15	王莉英	330624199010190022	202505 - 202511	7
16	田培键	332526198311304112	202505 - 202511	7
17	陈建华	340826198304124435	202505 - 202511	7
18	李杰	412728198512277812	202505 - 202511	7
19	李焕	42112519851020001X	202505 - 202511	7
20	薛进	422701197711230344	202505 - 202511	7
21	文旻	430305197408162514	202505 - 202511	7
22	杨超	510283198012054857	202505 - 202511	7
23	李雪铃	513723198304010622	202505 - 202511	7
24	杨勇	522425198204175718	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：2601191409150419574 3，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
25	韩振兴	620422198902151732	202505 - 202511	7
26	余泉宏	632421199309030018	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年01月19日

浙江省社会保险 电子专用章

业绩证明材料：青岛新机场集团办公楼、A3 也块弱电系统及能源中心弱电系统建设工程

银江股份有限公司：

我单位青岛新机场集团办公楼、A3 地块弱电系统及能源中心弱电系统，经评标委员会评审由你单位中标，请你单位接到本通知后三十日内，按照招标文件、投标文件等有关要求与我单位签订承包合同。

项目名称	青岛新机场集团办公楼、A3 地块弱电系统及能源中心弱电系统		
工程地点	青岛市西北，胶州市胶东街道办事处辖区内	建设规模	/
中标单位	银江股份有限公司		
中标内容	①集团办公楼弱电系统内容包括综合布线系统、信息网络系统、有线通信系统、有线电视系统、信息发布系统、时钟系统、视频监控系统、入侵报警系统、门禁管理系统、停车场管理系统、建筑设备监控系统、室外弱电工程、弱电机房工程系统。②青岛新机场工程综合办公及生活服务用房工程（A3 地块）弱电系统内容包括综合布线系统、信息网络系统、有线通信系统、有线电视系统、多媒体会议系统、视频监控系统、大屏幕显示系统、门禁系统、停车场管理系统、室外弱电工程、机房工程。③能源中心弱电系统内容包括综合布线系统、机房工程、UPS 及弱电配电系统、有线电视系统、视频监控系统、门禁管理系统、网络系统、有线通信系统、停车场管理系统。具体内容详见施工图纸和工程量清单。		
总投资	3327200 万元	招标控制总价	37496251.76 元
中标总价（费率）	37306919.04 元	含招标代理费	/
工期	344 日历天	计划开工日期	以实际开工日期为准
中标项目负责人	孙洪强	执业资格/职称	机电工程专业壹级注册建造师
项目组成员	孙洪强，项目经理，注册建造师/机电工程/一级/浙 133111125282 陈利中，技术负责人，职称证/检测技术与自动化控制/G3300239292 李海南，安全员，安全员/机电工程/331650581619159 宋红炉，施工员，施工员/机电工程/33171030000599 汤建平，材料员，材料员/机电工程/33171110000935 韩亚仙，质检员，质检员/机电工程/33161080000244 杨涛，注册造价师，注册造价师/自动化/建[造]05330007805		
质量要求	达到国家及行业现行有关施工质量验收规范及设计要求，确保质量一次性验收合格		
备注	无		

招标人（建设单位）：青岛国际机场集团有限公司

法定代表人：（签字或盖章）

招标代理（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）



青岛国际机场集团有限公司

项目名称：青岛新机场集团办公楼、A3地块弱电系统及能源中心弱电系统建设工程

相对方：银江股份有限公司

合同编号：JDI01005-005

签订日期：2018年3月13日

第一部分　合同协议书

发包人（全称）：青岛国际机场集团有限公司

承包人（全称）：银江股份有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就青岛新机场集团办公楼、A3 地块弱电系统及能源中心弱电系统有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：青岛新机场集团办公楼、A3 地块弱电系统及能源中心弱电系统

2. 工程地点：青岛市胶州市胶东街道办事处辖区内。

3. 工程立项批准文号：_____。

4. 资金来源：项目资本金 40%，其余自筹。

5. 工程内容：工程图纸范围内的全部工程，详见工程量清单。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6. 工程承包范围：

（1）集团办公楼弱电系统内容包括综合布线系统、信息网络系统、有线通信系统、有线电视系统、信息发布系统、时钟系统、视频监控系统、入侵报警系统、门禁管理系统、停车场管理系统、建筑设备监控系统、室外弱电工程、弱电机房工程系统。

（2）青岛新机场工程综合办公及生活服务用房工程（A3 地块）弱电系统内容包括综合布线系统、信息网络系统、有线通信系统、有线电视系统、多媒体会议系统、视频监控系统、大屏幕显示系统、门禁系统、停车场管理系统、室外弱电工程、机房工程。

（3）能源中心弱电系统内容包括综合布线系统、机房工程、UPS 及弱电配电系统、有线电视系统、视频监控系统、门禁管理系统、网络系统、有线通信系统、停车场管理系统。具体内容详见施工图纸和工程量清单。

二、合同工期

计划工期：344 日历天；

实际开工日期以招标人书面通知为准。

三、质量标准

工程质量符合国家相关专业验收规范的规定，达到__合格__标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）叁仟柒佰叁拾万陆仟玖佰壹拾玖圆零肆分(¥37306919.04 元)；

其中：

6. 安全文明施工费：

人民币（大写）叁拾伍万叁仟柒佰玖拾柒圆贰角贰分 (¥353797.22 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____(¥___/___元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____/_____ (¥___/___元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）贰佰壹拾万 (¥2100000.00 元)。

2. 合同价格形式：__单价合同__。

注：施工类合同乙方须提供税率 11%的增值税专用发票。

2

五、项目经理

承包人项目经理：孙洪强。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，包括发包人、承包人签字确认的所有文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改。属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2018年3月13日签订。

十、签订地点

本合同在青岛胶州市签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方签署之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执肆份。

发包人：（公章）　　承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　　（签字）

组织机构代码：42740362-6	组织机构代码：_____
地　址：山东省青岛市城阳区流亭街道民航路 99 号	地　址：_____
邮政编码：266000	邮政编码：_____
法定代表人：焦永泉	法定代表人：_____
委托代理人：/	委托代理人：_____
电　话：/	电　话：_____
传　真：0532-55763067	传　真：_____
电子信箱：_____	电子信箱：_____
开户银行：中国工商银行股份有限公司胶州支行	开户银行：_____
账　号：3803 0282 1920 0427 589	账　号：_____

备注：除合同专用条款 1.7 款约定的联系地址外，双方确认在本合同履行期间，上述双方所填写的地址、电话、传真、邮箱等相关信息也同样均为真实有效。如对方向上述地址邮寄信函或物品均会得到本方的有效签收。如出现无人接收、拒收、第三方代收、被退回等情形的均视为上述信函或物品已得到本方的有效签收。如该处邮寄地址发生变化，变更方应至少在变更日 7 日前通知对方。否则由此导致的无法寄达的相应后果均由变更方自行承担。

4

青岛新机场工程竣工验收报告

工程名称	青岛新机场集团办公楼、A3地块弱电系统及能源中心弱电系统工程				
建设单位	青岛国际机场集团有限公司		工程地点	青岛市胶州市胶东镇	
设计单位	中国建筑西南设计研究院有限公司、青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司、青岛腾远设计事务所有限公司		施工单位	银江股份有限公司	
监理单位	西安西北民航项目管理有限公司	开工日期	2018年4月26日	竣工日期	2020年9月22日
验收范围：综合布线系统、信息网络系统、有线通信系统、有线电视系统、信息发布系统、时钟系统、视频监控系统、入侵报警系统、门禁管理系统、停车场管理系统、室外弱电工程、弱电机房工程系统等。					
验收意见：满足设计及规范要求，质量评定等级：合格。					
建设单位	设计单位	设计单位	设计单位	监理单位	施工单位
（公章） 项目负责人： 日期：2020 年 9 月 22 日	（公章） 项目负责人： 日期：2020 年 9 月 22 日	（公章） 项目负责人： 日期：2020 年 9 月 22 日	（公章） 项目负责人： 日期：2020 年 9 月 22 日	（公章） 项目总监： （签字、执业印章） 日期：2020 年 9 月 22 日	（公章） 项目经理： （签字、执业印章） 日期：2020 年 9 月 22 日

3.3.19 资料员(含文宣工作）——王莉英

王莉英身份证

毕业证书

普通高等学校

毕业证书

学生 王莉英 性别 女，一九九〇年 十 月十九 日生，于二〇〇九年九 月至二〇一三年 六 月在本校 环境工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：浙江树人大学 校 长：

证书编号：118421201305001219 二〇一三年 六 月 十九 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 浙江树人大学监制

中级自动控制工程师职称证书

杭州市中、初级专业技术职务任职资格证书

本证书的相关信息由杭州市人力资源和社会保障局提供。此证表明持证人具备担任相应专业技术职务的任职资格。杭州市职称系统面向社会提供电子证书核验服务。

姓　名	王莉英	性　别	女
出生日期	1990年10月19日	资格名称	工程师
专业名称	自动控制	资格级别	中级
取得时间	2019年11月21日		
公布文号	杭人社函〔2019〕130号		
评定组织	杭州高新技术产业开发区工程技术人员工程师资格评审委员会		
发文单位	杭州市人力资源和社会保障局		
发文日期	2019年12月13日		
证书编号	Z330100077128		
二维码验证		在线验证码	231765

电子证书管理章

电子证书生成日期：2019年12月19日

资料员证

证书编码：03318114933180054 24

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：王莉英

身份证号：330624199010190022

岗位名称：资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：浙江省

发证时间：2020年 11月 16日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

项目名称：C塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　统一社会信用代码：91330000609121494M　　共2页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（养老保险）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	徐全铭	110108197304152710	202505 - 202511	7
2	侯飞	130406198209070938	202505 - 202511	7
3	杨涛	130502197602110313	202505 - 202511	7
4	陈刚	320525198512260275	202505 - 202511	7
5	徐大春	320925198502187432	202505 - 202511	7
6	裔广海	32112319790221003X	202505 - 202511	7
7	陈利中	330103196609131659	202505 - 202511	7
8	孔桦桦	330104198003241322	202505 - 202511	7
9	董勇	330105197609100016	202505 - 202511	7
10	高汞斌	330124198301284617	202505 - 202511	7
11	张传资	330326198211226118	202505 - 202511	7
12	王斌	330327198612060418	202505 - 202511	7
13	李越	330327199209040411	202505 - 202511	7
14	蒋立靓	330421198405054717	202505 - 202511	7
15	王莉英	330624199010190022	202505 - 202511	7
16	田培键	332526198311304112	202505 - 202511	7
17	陈建华	340826198304124435	202505 - 202511	7
18	李杰	412728198512277812	202505 - 202511	7
19	李焕	42112519851020001X	202505 - 202511	7
20	薛进	422701197711230344	202505 - 202511	7
21	文旻	430305197408162514	202505 - 202511	7
22	杨超	510283198012054857	202505 - 202511	7
23	李雪铃	513723198304010622	202505 - 202511	7
24	杨勇	522425198204175718	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
25	韩振兴	620422198902151732	202505 - 202511	7
26	余泉宏	632421199309030018	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年01月19日

浙江省社会保险 电子专用章

3.3.20 材料员——王斌

王斌身份证

毕业证书

项目名称：C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

中级交通智能化工程师职称证证书

材料员证

证书编码：0331811193318019505

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：王斌

身份证号：330327198612060418

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：浙江省

发证时间：2020年 12月 15日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

项目名称：C塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月 该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	徐全铭	110108197304152710	202505 - 202511	7
2	侯飞	130406198209070938	202505 - 202511	7
3	杨涛	130502197602110313	202505 - 202511	7
4	陈刚	320525198512260275	202505 - 202511	7
5	徐大春	320925198502187432	202505 - 202511	7
6	裔广海	32112319790221003X	202505 - 202511	7
7	陈利中	330103196609131659	202505 - 202511	7
8	孔桦桦	330104198003241322	202505 - 202511	7
9	董勇	330105197609100016	202505 - 202511	7
10	高汞斌	330124198301284617	202505 - 202511	7
11	张传资	330326198211226118	202505 - 202511	7
12	王斌	330327198612060418	202505 - 202511	7
13	李越	330327199209040411	202505 - 202511	7
14	蒋立靓	330421198405054717	202505 - 202511	7
15	王莉英	330624199010190022	202505 - 202511	7
16	田培键	332526198311304112	202505 - 202511	7
17	陈建华	340826198304124435	202505 - 202511	7
18	李杰	412728198512277812	202505 - 202511	7
19	李焕	42112519851020001X	202505 - 202511	7
20	薛进	422701197711230344	202505 - 202511	7
21	文旻	430305197408162514	202505 - 202511	7
22	杨超	510283198012054857	202505 - 202511	7
23	李雪铃	513723198304010622	202505 - 202511	7
24	杨勇	522425198204175718	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
25	韩振兴	620422198902151732	202505 - 202511	7
26	余泉宏	632421199309030018	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年01月19日

浙江省社会保险局 电子专用章

3.3.21 专业工程师——孔桦桦

孔桦桦身份证

毕业证书

普通高等学校

毕业证书

学生 孔桦桦 性别 女，

一九八〇 年 三 月二十四日生，于一九九八年

九 月至二〇〇二 年 六 月在本校

工商管理(信息管理与信息系统) 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规

定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：浙江工业大学

二〇〇二 年 六 月二十日

中华人民共和国教育部监制

No. 02193538

学校编号：10337120020501210

硕士学位证书

孔桦桦，女，1980 年 3 月24 日生。在 浙江工业大学

完成了 工业工程领域工程 硕士专业学位培养计划，成绩合格。根据《中

华人民共和国学位条例》的规定，授予 工程 硕士学位。

浙江工业大学 校 长

学位评定委员会主席

证书编号:Z10337320110000526 二〇 年 月 十五 日

（专业学位证书）

高级电子工程工程师职称证书

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：孔桦桦
性　　别：女
出 生 年 月：1980年03月24日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：电子工程
取得资格时间：2014年12月10日
评委会名称：杭州市工程技术人员高级工程师资格第二评审委员会

身 份 证 号：330104198003241322
证 书 编 号：G3300239291
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在线验证码：V48BROUE

发证时间：2015年03月13日

项目名称：C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　统一社会信用代码：91330000609121494M　　共2页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（养老保险）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	徐全铭	110108197304152710	202505 - 202511	7
2	侯飞	130406198209070938	202505 - 202511	7
3	杨涛	130502197602110313	202505 - 202511	7
4	陈刚	320525198512260275	202505 - 202511	7
5	徐大春	320925198502187432	202505 - 202511	7
6	裔广海	32112319790221003X	202505 - 202511	7
7	陈利中	330103196609131659	202505 - 202511	7
8	孔桦桦	330104198003241322	202505 - 202511	7
9	董勇	330105197609100016	202505 - 202511	7
10	高汞斌	330124198301284617	202505 - 202511	7
11	张传资	330326198211226118	202505 - 202511	7
12	王斌	330327198612060418	202505 - 202511	7
13	李越	330327199209040411	202505 - 202511	7
14	蒋立靓	330421198405054717	202505 - 202511	7
15	王莉英	330624199010190022	202505 - 202511	7
16	田培键	332526198311304112	202505 - 202511	7
17	陈建华	340826198304124435	202505 - 202511	7
18	李杰	412728198512277812	202505 - 202511	7
19	李焕	42112519851020001X	202505 - 202511	7
20	薛进	422701197711230344	202505 - 202511	7
21	文旻	430305197408162514	202505 - 202511	7
22	杨超	510283198012054857	202505 - 202511	7
23	李雪铃	513723198304010622	202505 - 202511	7
24	杨勇	522425198204175718	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
25	韩振兴	620422198902151732	202505 - 202511	7
26	余泉宏	632421199309030018	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年01月19日

浙江省社会保险 电子专用章

3.3.22 专业工程师——徐全铭

徐全铭身份证

毕业证书



研究生学历证书

徐全铭同志于2000年 4 月至2002年 4 月在我校金 融 学专业研究生课程班学习，按教学计划完成全部学业，考试成绩合格。达到硕士研究生同等学力水平。特发此证。

首都经济贸易大学

校长 張理泉

2002 年 5 月 10 日

首都经贸大研修班字第 号
02020204035

高级计算机工程工程师职称证书

持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

评委会名称：杭州市工程技术人员高级工程师资格第二评审委员会

取得资格时间：2007年12月21日

发证时间：2008年04月30日

发证单位：浙江省人事厅

证书编号：G3300006283

姓　　名：徐全铭

性　　别：男

出生年月：1973年04月15日

资格名称：高级工程师

专业名称：计算机

项目名称：C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　统一社会信用代码：91330000609121494M　　共2页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（养老保险）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	徐全铭	110108197304152710	202505 - 202511	7
2	侯飞	130406198209070938	202505 - 202511	7
3	杨涛	130502197602110313	202505 - 202511	7
4	陈刚	320525198512260275	202505 - 202511	7
5	徐大春	320925198502187432	202505 - 202511	7
6	裔广海	32112319790221003X	202505 - 202511	7
7	陈利中	330103196609131659	202505 - 202511	7
8	孔桦桦	330104198003241322	202505 - 202511	7
9	董勇	330105197609100016	202505 - 202511	7
10	高汞斌	330124198301284617	202505 - 202511	7
11	张传资	330326198211226118	202505 - 202511	7
12	王斌	330327198612060418	202505 - 202511	7
13	李越	330327199209040411	202505 - 202511	7
14	蒋立靓	330421198405054717	202505 - 202511	7
15	王莉英	330624199010190022	202505 - 202511	7
16	田培键	332526198311304112	202505 - 202511	7
17	陈建华	340826198304124435	202505 - 202511	7
18	李杰	412728198512277812	202505 - 202511	7
19	李焕	42112519851020001X	202505 - 202511	7
20	薛进	422701197711230344	202505 - 202511	7
21	文旻	430305197408162514	202505 - 202511	7
22	杨超	510283198012054857	202505 - 202511	7
23	李雪铃	513723198304010622	202505 - 202511	7
24	杨勇	522425198204175718	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
25	韩振兴	620422198902151732	202505 - 202511	7
26	余泉宏	632421199309030018	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年01月19日

浙江省社会保险 电子专用章

3.3.23 质量总监——蒋立靓

姓名	蒋立靓	性别	男	出生年月	1984 年 05 月 05 日
学历	本科	专业技术任职资格、注册证书、职称证书		高级信息技术（系统集成）工程师	
毕业学校及专业	浙江工业大学、材料科学与工程	毕业时间		2007 年	
现任职务	质量总监	从事相关工作年限		15 年	
相关业绩情况	1.于 2020 年 5 月 20 日至 2022 年 10 月 10 日期间，担任“淄博市科技馆新馆智能化系统设计施工一体化（两阶段招标）标段一”质检员一职，项目工程造价：619.39 万元，工程质量：合格已验收。				

蒋立靓身份证

毕业证书

普通高等学校

毕业证书

浙江工业大学印制

No. 0704230

查询网址：http://www.chsi.com.cn

学生 蒋立靓 性别 男，

一九八四年五 月 五 日生，于二〇〇三年

九月至 二〇〇七 年 六 月在本校

材料科学与工程(功能材料) 专业

四年制 本科 学习，修完教学计划

规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 长：

校 名：浙江工业大学

二〇〇七年 六 月二十八日

学校编号：103371200705004736

高级信息技术（系统集成）工程师职称证书

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：蒋立靓
性　　别：男
出 生 年 月：1984年05月05日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：信息技术（系统集成）
取得资格时间：2020年12月13日
评 委 会 名 称：浙江省信息技术工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：330421198405054717
证 书 编 号：G3300332262
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在 线 验 证 码：DYGDYZ47

发证时间：2021年01月26日

设备安装质量员证

证书编码：0331610893316003408

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：蒋立靓

身份证号：330421198405054717

岗位名称：设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：浙江省

发证时间：2020年 12月 04日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

项目名称：C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月 该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	徐全铭	110108197304152710	202505 - 202511	7
2	侯飞	130406198209070938	202505 - 202511	7
3	杨涛	130502197602110313	202505 - 202511	7
4	陈刚	320525198512260275	202505 - 202511	7
5	徐大春	320925198502187432	202505 - 202511	7
6	裔广海	32112319790221003X	202505 - 202511	7
7	陈利中	330103196609131659	202505 - 202511	7
8	孔桦桦	330104198003241322	202505 - 202511	7
9	董勇	330105197609100016	202505 - 202511	7
10	高汞斌	330124198301284617	202505 - 202511	7
11	张传资	330326198211226118	202505 - 202511	7
12	王斌	330327198612060418	202505 - 202511	7
13	李越	330327199209040411	202505 - 202511	7
14	蒋立靓	330421198405054717	202505 - 202511	7
15	王莉英	330624199010190022	202505 - 202511	7
16	田培键	332526198311304112	202505 - 202511	7
17	陈建华	340826198304124435	202505 - 202511	7
18	李杰	412728198512277812	202505 - 202511	7
19	李焕	42112519851020001X	202505 - 202511	7
20	薛进	422701197711230344	202505 - 202511	7
21	文旻	430305197408162514	202505 - 202511	7
22	杨超	510283198012054857	202505 - 202511	7
23	李雪铃	513723198304010622	202505 - 202511	7
24	杨勇	522425198204175718	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
25	韩振兴	620422198902151732	202505 - 202511	7
26	余泉宏	632421199309030018	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年01月19日

浙江省社会保险 电子专用章

业绩证明材料：淄博市科技馆新馆智能化系统设计施工一体化（两阶段招标）标段一

建设工程中标通知书

银江股份有限公司：

你方于 2020年06月29日所递交的淄博市科技馆新馆智能化系统设计施工一体化（两阶段招标）标段一已被招标人接受，被确定为中标人。请自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和招标人签订书面合同。

项目编号：	原ZBGC2020003
工程地点：	淄博市新区文化中心中部，东临市陶瓷琉璃博物馆，南侧紧邻市文化馆，西侧为心环西路，北侧为市图书馆。
中 标 价：	6163920.95（元）
建筑规模：	淄博市科技馆新馆单体建筑面积15000m²，建筑高度为28.2m，地上四层，地下一层。
工　　期：	120日历天
工程质量：	合格
项目负责人：	陈刚
证书编号：	00713502　　级　别：　机电工程一级

淄博市公共资源交易中心

2020年7月6日

协议书

甲方：淄博市科学技术馆

乙方：银江股份有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就淄博市科技馆新馆智能化系统设计施工一体化（两阶段招标）标段一事宜经协商一致，订立本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

1）本合同条款；

2）本合同履行期间甲乙双方签订的补充合同（协议）或合同修正文件；

3）中标通知书；

4）招标文件（含修改文件、澄清文件、答疑等）；

5）投标文件及其附件；

6）履约保证金；

7）甲方针对本项目建设管理的各项制度、规定、规范及有关技术文件；

8）关于本合同的合同谈判备忘录和会议纪要；

9）经甲方批准的深化设计成果资料。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述合同文件中规定内容一致。

3、合同总价

3.1 合同履约保证金：中标价格的10%（形式：保函，保函期限一年），乙方在签订合同前向甲方交纳履约保证金，逾期未交齐者视为自动放弃中标资格，甲方有权另行选择中标人。

3.2 合同价款

合同总价为（大写）：人民币陆佰壹拾陆万叁仟玖佰贰拾元玖角伍分，（小写）：¥6163920.95元，分项价格详见投标文件报价表，乙方必须按中标价格进行限额设计并按施工图制作、安装、调试。

本合同采用固定总价合同（风险范围以外合同价格调整除外），所报价格包含货到现场安装调试完毕并经验收合格的全部费税价格，其内容包括但不仅限于：方案深化设计、货物、配件、附件、接插件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、连接线缆、包装、运输、装卸、安装、集成、

2

调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。方案设计及施工图设计的修改、完善不另行增加费用。因乙方自身原因完善设计引起的设计施工费用增加，均包含在原合同价中不再调整。

在设计图纸预算审定阶段：

乙方使用经审批通过的施工图重新组价，总造价不得超过投标总报价。

在制作、安装、调试、验收等阶段：

1、合同风险范围：

1）经审定后的总价包干；工程量包干（合同风险范围以外约定调整内容除外）。

2）合同履行期间物价上涨；定额、标准及规范调整；国家政策变化以及一个有经验的乙方可以或应该预见的风险。

3）以下可能发生的费用已综合考虑，不另行计取：

a. 因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题等产生的费用，由乙方和有关管理部门、人员联系，自行解决。因此造成工期延长由乙方负责。如给甲方造成额外的经济损失，甲方可从乙方的工程款中扣回；

b. 实际施工中可能发生的其它管理费（如街道管理费、干扰费、环保费、占道押金等）。

c. 进行集成、调试、试运转所产生的费用；

d. 方案完善、深化费用；

e. 建筑垃圾清理、运输；

f. 机械设备进出场及安拆费。

2、风险范围以外合同价格调整方法：

1）施工过程中因甲方原因引起的设计变更，由乙方提报价格，甲方及有关部门审核；如有审定价格的按审定后的总价包干，如无审定价格的按无价项目确定单价。

2）施工过程中因乙方原因引起的设计变更，如增加工程量，不予追加；如减少工程量或清单量，则按照计价依据按实计算。

3）无价项目，其单价按以下方法确定：

a. 合同中有类似项目综合单价的，可以参照合同中类似项目价格换算确定。

b. 合同中没有类似项目综合单价的，由乙方提报价格，甲方及有关部门审核，并经甲方及有关部门签证。

3.3 结算原则

1）竣工验收后，监理单位、审计单位根据乙方如实申报的项目结算书、变更、签证等文件进行审核后，报甲方批准的价格为项目的结算价格。

2）在合同履行过程中，甲方撤销的智能化子系统须从中标价中减除，因乙方原因导致子系统无法实施的，甲方有权按照相应子系统中标价的3倍进行扣减合同价款，并赔偿甲方由此造成的全部损失。

3）在结算时，项目结算书的材料和设备的名称、生产厂家、型号规格与项目预算书一致时，单价按预算书上单价执行；如果不同，材料和设备的单价则按变更资料进行处理，但标段总价不得超过预算价。

4）如果工程量有变更，在结算时对增加工程量，不予追加；对减少工程量，则按照计价依据按实计算。

4、质量保证及承诺

1）项目质保期：承诺本项目质保期为四年，质保期结束后提供终身维护服务。质保期内出现除不可抗力因素外的质量问题乙方无条件更换全新产品。系统软件的免费升级服务期限为终生。

2）人员培训：免费培训，具体培训人数由甲方确定。

3）备件供应：报价清单内所有主材乙方均留存5%的备件以备项目替换使用。

4）系统维护：乙方向甲方提供系统最终验收合格之日起四年的设备保修期内的责任和义务及工程售后服务，并且每月进行一次专业保养维护。

5）上门服务响应时间：乙方组建针对本弱电工程的专项工程服务中心。服务中心设有充足的备品备件库并实行 7×24 小时技术专家值班，提供系统维护和支持服务，保证 7×24 小时的响应时间，2 小时内以电话的方式解答，8 小时内到达现场，最多 24 小时内排除故障。

6）在免费质量保证期满后，乙方保证继续提供设备使用运行的技术支持，以合理优惠的价格提供零配件和故障排除、保养服务。

5、甲方责任及权利

5.1 为乙方的施工、供货、安装调试、维修维护提供便利条件，保证合同顺利履行。

5.2 在产品到达甲方指定地点后，发现产品的质量或规格与合同规定不符合，或证明产品有缺陷，甲方有权利要求乙方无条件更换为符合要求的全新产品，并对由此造成的损失向乙方提出索赔，乙方承担因索赔产生的所有费用。

5.3 在施工、供货、安装调试过程中，发现由于乙方原因导致出现任何问题的，甲方有权向乙方提出索赔，索赔过程中产生的所有费用由乙方承担。

12.11 乙方在未取得甲方书面同意的情况下，不得将其从甲方所获得的任何技术或商业信息向第三方披露、出售、使用。违反该约定的，除了赔偿给甲方造成的损失外，还应向甲方支付合同标的额的20%的违约金。

13、争议解决

因本合同或者履行本合同所产生的争议，甲方与乙方双方协商解决；协商不成的，由合同签署地上级建设行政主管部门调解；调解不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。违约方应承担守约方为此支付的律师费、诉讼费等所有费用。

14、合同生效

甲乙双方法定代表人签字或盖章并加盖公章后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

15、其他

1、合同订立时间：2020 年 7 月 21 日

2、合同订立地点：山东省淄博市

3、本合同一式 捌 份，甲方 陆 份，乙方 贰 份，具有同等法律效力。

甲方：淄博市科学技术馆（盖章）	乙方：银江技术股份有限公司（盖章）
法定代表人（签字或盖章）：	法定代表人（签字或盖章）：王腾
工商注册住所：	工商注册住所：
企业组织机构代码：	企业组织机构代码：
邮政编码：255000	邮政编码：
电　话：	电　话：
传　真：	传　真：

附件 1：乙方项目架构和主要人员

1. 项目组织架构：详见投标文件。

2. 项目主要人员：

姓名	职务	职责	联系方式	备注
陈刚	项目经理			机电工程
王彩红	技术负责人			机电工程
黄自强	专职安全员			应用电子技术
宋红炉	质量员			工业设计
王占军	造价员			电子信息工程
蒋立靓	质检员			材料科学工程
徐城燕	材料员			信息管理
蔡金科	资料员			机械制造
秦浪	施工员			电子商务

工程竣工验收报告

工程名称：淄博市科技馆内容建设智能化系统工程一标段

验收日期：二０二二年十月十日

建设单位(公章)：淄博市科学技术馆

1

一、工 程 概 况

工程名称	淄博市科技馆 新馆内容建设智能化工程一标段	工程地点	淄博市张店区联通路 417 号（市文化中心 C 组团）
系统清单	综合布线系统、视频安防监控系统、入侵报警系统、巡更管理系统、计算机网络系统、信息引导及发布系统、信息网络系统等	工程造价	项目总造价约 150,000,000 元；本次竣工验收部分造价约 6,163,920.95 元
开工日期	2020 年 5 月 20 日	竣工日期	2022 年 10 月 10 日
建设单位	淄博市科学技术馆		
设计实施单位	银江技术股份有限公司	资质证书	
监理单位	广州宏达工程顾问集团有限公司		EW144000869

二、工程竣工验收实施情况

（一）验收组织

建设单位组织有关专家组成验收组，设计、施工、监理等单位参与。

验收组

组长	孙业升
组员	李志毅、李凌云、邱太忠、李庆印

（二）验收程序

1. 验收组实地查验工程质量。

2. 建设单位主持验收会议。

3. 建设、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规及工程建设强制性标准的情况。

4. 审阅建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

5. 验收组形成工程竣工验收意见并签名

三、验收结论

一、对设计单位意见：

设计单位工作质量执行工程建设强制性标准、规范；设计单位认可设计变更或技术核定；实物质量符合设计图纸及有关设计文件。

二、对施工单位意见：

施工单位工作质量执行工程建设强制性标准、规范；施工单位及时整改质量问题；实物质量符合设计图纸及强制性标准、规范。

三、对监理单位意见：

监理单位履行质量行为和质量责任制；监理单位工作质量执行工程建设强制性标准、规范；完成工程设计和合同约定的各项内容，达到竣工标准；工程质量核定等级与现行标准相符；对工程质量缺陷的处理进行跟踪检查和验收。

四、验收组竣工验收意见：

淄博市科技馆内容建设智能化工程设计、施工符合国家和地方现行法律、法规要求；符合国家和地方现行建设工程强制性标准、规范要求；符合招标文件和采购合同要求；技术资料完整、规范；工程安全可靠、整体效果良好。

专家组同意通过验收。

建设单位：	监理单位：	设计/施工单位：
（公章） 单位（项目） 负责人： 年 月 日	（公章） 单位（项目） 负责人： 年 月 日	（公章） 单位（项目） 负责人： 年 月 日

四、参加工程竣工验收人员

姓名	工作单位	职称	职务
孙业升	山东省科技馆	研究馆员	技术总监
李志毅	日照市科技馆	副研究馆员	馆长
李凌云	潍坊市科技馆	副研究馆员	副馆长
邱太忠	泰安市科技馆	副研究馆员	馆长
李庆印	山东理工大学，智慧交通工程研究中心	副教授	主任
张胜利	淄博市科学技术协会		党组成员、副主席
王伟	淄博市科技馆		馆长
郭志扬	淄博市科技馆		副馆长
李均明	淄博市科技馆	工程师	
韩同英	广州宏达工程顾问集团有限公司		区域总监
苏兴	广州宏达工程顾问集团有限公司		项目经理

3.3.24 质量员——徐大春

徐大春身份证

毕业证书


普通高等学校

毕业证书

学生 徐大春 性别 男，一九八五 年 二 月 十八 日生，于 二〇〇三 年 九月至 二〇〇七年 六 月在本校 工业设计 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：天津商业大学 校（院）长：经济学博士 刘书瀚

证书编号：10069120070500219 5 二〇〇七年 六 月 二十二日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

质量员证

证书编码：0331510893315004274

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：徐大春

身份证号：320925198502187432

岗位名称：设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：浙江省

发证时间：2020年 12月 18日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

项目名称：C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　统一社会信用代码：91330000609121494M　　共2页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（养老保险）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	徐全铭	110108197304152710	202505 - 202511	7
2	侯飞	130406198209070938	202505 - 202511	7
3	杨涛	130502197602110313	202505 - 202511	7
4	陈刚	320525198512260275	202505 - 202511	7
5	徐大春	320925198502187432	202505 - 202511	7
6	裔广海	32112319790221003X	202505 - 202511	7
7	陈利中	330103196609131659	202505 - 202511	7
8	孔桦桦	330104198003241322	202505 - 202511	7
9	董勇	330105197609100016	202505 - 202511	7
10	高汞斌	330124198301284617	202505 - 202511	7
11	张传资	330326198211226118	202505 - 202511	7
12	王斌	330327198612060418	202505 - 202511	7
13	李越	330327199209040411	202505 - 202511	7
14	蒋立靓	330421198405054717	202505 - 202511	7
15	王莉英	330624199010190022	202505 - 202511	7
16	田培键	332526198311304112	202505 - 202511	7
17	陈建华	340826198304124435	202505 - 202511	7
18	李杰	412728198512277812	202505 - 202511	7
19	李焕	42112519851020001X	202505 - 202511	7
20	薛进	422701197711230344	202505 - 202511	7
21	文旻	430305197408162514	202505 - 202511	7
22	杨超	510283198012054857	202505 - 202511	7
23	李雪铃	513723198304010622	202505 - 202511	7
24	杨勇	522425198204175718	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
25	韩振兴	620422198902151732	202505 - 202511	7
26	余泉宏	632421199309030018	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年01月19日

浙江省社会保险 电子专用章

3.3.25 质量员——陈建华

陈建华身份证

毕业证书

高级信息技术（系统集成）工程师职称证书

浙江省高级专业技术职务

任职资格证书

此证表明持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

姓　　名：陈建华
性　　别：男
出 生 年 月：1983年04月12日
资 格 名 称：高级工程师
专 业 名 称：信息技术（系统集成）
取得资格时间：2022年12月04日
评 委 会 名 称：浙江省信息技术工程技术人员高级工程师职务任职资格评审委员会

身 份 证 号：340826198304124435
证 书 编 号：G3300367470
查　　询：浙江政务服务网(www.zjzwfw.gov.cn)
在 线 验 证 码：UTYQCXAU

发证时间：2023年01月09日

质量员证

证书编码：0331810893318003461

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：陈建华

身份证号：340826198304124435

岗位名称：设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：浙江省

发证时间：2020年 12月 04日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

项目名称：C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月 该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	徐全铭	110108197304152710	202505 - 202511	7
2	侯飞	130406198209070938	202505 - 202511	7
3	杨涛	130502197602110313	202505 - 202511	7
4	陈刚	320525198512260275	202505 - 202511	7
5	徐大春	320925198502187432	202505 - 202511	7
6	裔广海	32112319790221003X	202505 - 202511	7
7	陈利中	330103196609131659	202505 - 202511	7
8	孔桦桦	330104198003241322	202505 - 202511	7
9	董勇	330105197609100016	202505 - 202511	7
10	高汞斌	330124198301284617	202505 - 202511	7
11	张传资	330326198211226118	202505 - 202511	7
12	王斌	330327198612060418	202505 - 202511	7
13	李越	330327199209040411	202505 - 202511	7
14	蒋立靓	330421198405054717	202505 - 202511	7
15	王莉英	330624199010190022	202505 - 202511	7
16	田培键	332526198311304112	202505 - 202511	7
17	陈建华	340826198304124435	202505 - 202511	7
18	李杰	412728198512277812	202505 - 202511	7
19	李焕	42112519851020001X	202505 - 202511	7
20	薛进	422701197711230344	202505 - 202511	7
21	文旻	430305197408162514	202505 - 202511	7
22	杨超	510283198012054857	202505 - 202511	7
23	李雪铃	513723198304010622	202505 - 202511	7
24	杨勇	522425198204175718	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
25	韩振兴	620422198902151732	202505 - 202511	7
26	余泉宏	632421199309030018	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年01月19日

浙江省社会保险 电子专用章

3.3.26 网络安全专业工程师——田培键

田培键身份证

毕业证书

中级网络工程工程师职称证书

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、工业和信息化部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试，取得计算机技术与软件专业技术资格（水平）。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Computer and Software Technology Proficiency.

中华人民共和国人力资源和社会保障部
approved & authorized by
Ministry of Human Resources and Social Security
The People's Republic of China

中华人民共和国工业和信息化部
approved & authorized by
Ministry of Industry and Information Technology
The People's Republic of China

编号：
No. 14009305

15224330005-田培键

持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：15224330005
File No.：

姓名：田培键
Full Name

性别：男
Sex

出生年月：1983年11月
Date of Birth

资格名称：网络工程师
Qualification

资格级别：中级
Qualification Level

批准日期：2015年11月8日
Approval Date

签发单位盖章：
Issued by

中华人民共和国人力资源和社会保障部 证书专用章 (1)

签发日期：2016 年 2 月 24 日
Issued on

项目名称：C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　统一社会信用代码：91330000609121494M　　共2页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（养老保险）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	徐全铭	110108197304152710	202505 - 202511	7
2	侯飞	130406198209070938	202505 - 202511	7
3	杨涛	130502197602110313	202505 - 202511	7
4	陈刚	320525198512260275	202505 - 202511	7
5	徐大春	320925198502187432	202505 - 202511	7
6	裔广海	32112319790221003X	202505 - 202511	7
7	陈利中	330103196609131659	202505 - 202511	7
8	孔桦桦	330104198003241322	202505 - 202511	7
9	董勇	330105197609100016	202505 - 202511	7
10	高汞斌	330124198301284617	202505 - 202511	7
11	张传资	330326198211226118	202505 - 202511	7
12	王斌	330327198612060418	202505 - 202511	7
13	李越	330327199209040411	202505 - 202511	7
14	蒋立靓	330421198405054717	202505 - 202511	7
15	王莉英	330624199010190022	202505 - 202511	7
16	田培键	332526198311304112	202505 - 202511	7
17	陈建华	340826198304124435	202505 - 202511	7
18	李杰	412728198512277812	202505 - 202511	7
19	李焕	42112519851020001X	202505 - 202511	7
20	薛进	422701197711230344	202505 - 202511	7
21	文旻	430305197408162514	202505 - 202511	7
22	杨超	510283198012054857	202505 - 202511	7
23	李雪铃	513723198304010622	202505 - 202511	7
24	杨勇	522425198204175718	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
25	韩振兴	620422198902151732	202505 - 202511	7
26	余泉宏	632421199309030018	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年01月19日

浙江省社会保险 电子专用章

3.3.27 系统运维专业工程师——杨超

杨超身份证

毕业证书

硕士研究生

毕业证书

四川大学制

No. 0022153

研究生 杨超 性别 男，一九八〇年十二月五 日生，于二〇〇六年 九 月至二〇〇九 年 六 月在通信与信息系统 专业学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校 长：

四川大学

二〇〇九年六 月三十 日

编号：10610120090200286?

中级软件设计师职称证书

本证书由中华人民共和国人事部和信息产业部批准颁发。它表明持证人通过国家统一组织的考试合格，取得计算机技术与软件专业技术资格（水平）。

This is to certify that the bearer of the Certificate has passed national examination organized by the Chinese government departments and has obtained qualifications for Computer and Software Technology Proficiency.

中华人民共和国人事部
approved & authorized by
Ministry of Personnel
The People's Republic of China

中华人民共和国信息产业部
approved & authorized by
Ministry of Information Industry
The People's Republic of China

编号：
No. 05013020

持证人签名：
Signature of the Bearer

管理号：
File No.: 05115360236

姓名：
Full Name 杨 超

性别：
Sex 男

出生年月：
Date of Birth 1980.12.05

资格名称：
Qualification 软件设计师

资格级别：
Qualification Level 中 级

批准日期：
Approval Date 2005.05.29

签发单位盖章：
Issued by

签发日期：
Issued on 2005 年 9 月 1 日

项目名称：C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　统一社会信用代码：91330000609121494M　　共2页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（养老保险）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	徐全铭	110108197304152710	202505 - 202511	7
2	侯飞	130406198209070938	202505 - 202511	7
3	杨涛	130502197602110313	202505 - 202511	7
4	陈刚	320525198512260275	202505 - 202511	7
5	徐大春	320925198502187432	202505 - 202511	7
6	裔广海	32112319790221003X	202505 - 202511	7
7	陈利中	330103196609131659	202505 - 202511	7
8	孔桦桦	330104198003241322	202505 - 202511	7
9	董勇	330105197609100016	202505 - 202511	7
10	高汞斌	330124198301284617	202505 - 202511	7
11	张传资	330326198211226118	202505 - 202511	7
12	王斌	330327198612060418	202505 - 202511	7
13	李越	330327199209040411	202505 - 202511	7
14	蒋立靓	330421198405054717	202505 - 202511	7
15	王莉英	330624199010190022	202505 - 202511	7
16	田培键	332526198311304112	202505 - 202511	7
17	陈建华	340826198304124435	202505 - 202511	7
18	李杰	412728198512277812	202505 - 202511	7
19	李焕	42112519851020001X	202505 - 202511	7
20	薛进	422701197711230344	202505 - 202511	7
21	文旻	430305197408162514	202505 - 202511	7
22	杨超	510283198012054857	202505 - 202511	7
23	李雪铃	513723198304010622	202505 - 202511	7
24	杨勇	522425198204175718	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
25	韩振兴	620422198902151732	202505 - 202511	7
26	余泉宏	632421199309030018	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

打印时间：2026年01月19日

（盖章）

浙江省社会保险局 电子专用章

3.3.28 施工员——高汞斌

高汞斌身份证

毕业证书

设备安装施工员证

证书编码：033151039331500507 6

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：　高汞斌

身份证号：　330124198301284617

岗位名称：　设备安装施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：浙江省

发证时间：2020年 12月 04日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

项目名称：C塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　统一社会信用代码：91330000609121494M　　共2页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（养老保险）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	徐全铭	110108197304152710	202505 - 202511	7
2	侯飞	130406198209070938	202505 - 202511	7
3	杨涛	130502197602110313	202505 - 202511	7
4	陈刚	320525198512260275	202505 - 202511	7
5	徐大春	320925198502187432	202505 - 202511	7
6	裔广海	32112319790221003X	202505 - 202511	7
7	陈利中	330103196609131659	202505 - 202511	7
8	孔桦桦	330104198003241322	202505 - 202511	7
9	董勇	330105197609100016	202505 - 202511	7
10	高汞斌	330124198301284617	202505 - 202511	7
11	张传资	330326198211226118	202505 - 202511	7
12	王斌	330327198612060418	202505 - 202511	7
13	李越	330327199209040411	202505 - 202511	7
14	蒋立靓	330421198405054717	202505 - 202511	7
15	王莉英	330624199010190022	202505 - 202511	7
16	田培键	332526198311304112	202505 - 202511	7
17	陈建华	340826198304124435	202505 - 202511	7
18	李杰	412728198512277812	202505 - 202511	7
19	李焕	42112519851020001X	202505 - 202511	7
20	薛进	422701197711230344	202505 - 202511	7
21	文旻	430305197408162514	202505 - 202511	7
22	杨超	510283198012054857	202505 - 202511	7
23	李雪铃	513723198304010622	202505 - 202511	7
24	杨勇	522425198204175718	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：260119140915041957 43，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
25	韩振兴	620422198902151732	202505 - 202511	7
26	余泉宏	632421199309030018	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年01月19日

浙江省社会保险 电子专用章

3.3.29 劳资专管员——陈利中

陈利中身份证

毕业证书



高级检测技术与自动化控制工程工程师职称证书

168

持证人具备担任相应高级专业技术职务的任职资格。

评委会名称：杭州市工程技术人员高级工程师资格第二评审委员会

取得资格时间：2014年12月10日

发证时间：2015年03月13日

发证单位：浙江省人力资源和社会保障厅

证书编号：G3300239292

姓　　名：陈利中

性　　别：男

出生年月：1966年09月13日

资格名称：高级工程师

专业名称：检测技术与自动化控制

劳务员证

证书编码：0332111300029000029

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证

姓　　名：　陈利中

身份证号：　330103196609131659

岗位名称：　劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：浙江建设职业技能培训学校

发证时间：2021年 03月 29日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

项目名称：C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

社保证明

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　统一社会信用代码：91330000609121494M　　共2页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月 该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	徐全铭	110108197304152710	202505 - 202511	7
2	侯飞	130406198209070938	202505 - 202511	7
3	杨涛	130502197602110313	202505 - 202511	7
4	陈刚	320525198512260275	202505 - 202511	7
5	徐大春	320925198502187432	202505 - 202511	7
6	裔广海	32112319790221003X	202505 - 202511	7
7	陈利中	330103196609131659	202505 - 202511	7
8	孔桦桦	330104198003241322	202505 - 202511	7
9	董勇	330105197609100016	202505 - 202511	7
10	高汞斌	330124198301284617	202505 - 202511	7
11	张传资	330326198211226118	202505 - 202511	7
12	王斌	330327198612060418	202505 - 202511	7
13	李越	330327199209040411	202505 - 202511	7
14	蒋立靓	330421198405054717	202505 - 202511	7
15	王莉英	330624199010190022	202505 - 202511	7
16	田培键	332526198311304112	202505 - 202511	7
17	陈建华	340826198304124435	202505 - 202511	7
18	李杰	412728198512277812	202505 - 202511	7
19	李焕	42112519851020001X	202505 - 202511	7
20	薛进	422701197711230344	202505 - 202511	7
21	文旻	430305197408162514	202505 - 202511	7
22	杨超	510283198012054857	202505 - 202511	7
23	李雪铃	513723198304010622	202505 - 202511	7
24	杨勇	522425198204175718	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

浙江省(杭州市本级)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：银江技术股份有限公司　　**统一社会信用代码：**91330000609121494M　　共2页，第2页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	185	185	185

2025年05月 - 2025年11月，该单位（**养老保险**）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
25	韩振兴	620422198902151732	202505 - 202511	7
26	余泉宏	632421199309030018	202505 - 202511	7

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：26011914091504195743，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate。
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2026年01月19日

浙江省社会保险 电子专用章

四、投标人基本情况

4.1 投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳湾区城市建设发展有限公司

我方参加 C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店） 的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	银江技术股份有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓名	韩振兴
	身份证号	620422198902151732
控股股东/投资人名称及出资比例	银江科技集团有限公司、出资比例 10.3%	
非控股股东/投资人名称及出资比例	浙江浙商证券资产管理有限公司，出资比例 3.5% 杨隐峰，出资比例 1.02% 戚绍荣，出资比例 0.64% 李绪芳，出资比例 0.60% 秦刚，出资比例 0.59% 黄建山，出资比例 0.59% 黄惠中，出资比例 0.40% 姜东，出资比例 0.38% 张玉梅，出资比例 0.34%	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

备注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

5、本表编入资信标书中

投标人（公章）：银江技术股份有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖私章）：

2026 年 1 月 21 日

项目名称：C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分



查询网址：
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=300020&orgId=9900008408#topTenShareholders

4.2 基本情况表

<table>
<tr><td>企业名称</td><td colspan="2">银江技术股份有限公司</td><td>企业曾用名（如有）</td><td colspan="2">银江股份有限公司</td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td colspan="2">91330000609121494M</td><td>企业类型</td><td colspan="2">其他股份有限公司(上市)</td></tr>
<tr><td>注册资金（万元）</td><td colspan="2">79467.7974 万元</td><td>注册地址</td><td colspan="2">浙江省杭州市益乐路 223 号 1 幢 1 层</td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2">1992 年 11 月 13 日</td><td>企业属性</td><td colspan="2">民营</td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td colspan="2">韩振兴</td><td>办公场所信息</td><td colspan="2">浙江省杭州市富阳区九龙大道中国智谷富春园区 A1-A2 幢、建筑总面积 44,234.30 平方米，其中地上建筑面积 31,249.00 平方米，地下建筑面积 12,985.30 平方米；对应土地使用权面积为 15,956.69 平方米。</td></tr>
<tr><td>企业总人数</td><td colspan="5">191 人</td></tr>
<tr><td>企业总资产（万元）</td><td colspan="5">592464.058155</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年营业额（万元）</td><td>2022 年</td><td>161188.736075 万元</td><td rowspan="3">资产负债率（%）
资产负债率=负债总额/资产总额×100%</td><td>2022 年</td><td>46.31%</td></tr>
<tr><td>2023 年</td><td>116907.787962 万元</td><td>2023 年</td><td>39.20%</td></tr>
<tr><td>2024 年</td><td>54790.579790 万元</td><td>2024 年</td><td>45.00%</td></tr>
<tr><td colspan="6">投标人公司简介：银江技术股份有限公司是中国第一批创业板上市企业（股票代码 300020）城市大脑建设运营服务商银江技术股份有限公司是中国第一批创业板上市企业（股票代码 300020），是城市大脑建设运营服务商。银江技术积极响应“人工智能”国家战略部署，致力于城市大脑建设运营和服务；公司以“推动城市进步，保障百姓安康”为己任，通过物联网、云计算、大数据、人工智能和区块链等技术的行业应用，为城市管理和民生服务打造跨领域、跨区域的城市大脑数据资源交换和共享平台，推动城市文明发展的新浪潮。公司聚焦智慧交通、智慧健康等行业，通过在全国各地设立区域服务公司构建了覆盖全国的完整市场营销网络，通过“系统建设、软件交付、运营服务”落实三位一体的企业发展战略和经营策略，通过市场平台和产业资本的深度融合构建全产业链的开放生态系统。公司以城市大脑为推进主体，深耕交通大脑和健康大脑的行业应用，率先开拓司法大脑的行业创新应用，通过线上与线下相结合做全行业应用做深行业技术，通过系统建设与运营服务业务同步发展实现公司主营业务的新发展。作为中国软件百强企业，公司拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、院士专家工作站、浙江省智能交通工程技术研究中心和浙江省智慧医疗重点企业研究院等重大技术创新平台，建立了完整的技术支持和服务团队，承接了国家发改委云计算平台工程项目等多项国家级</td></tr>
</table>

和省市级重大科技项目。公司专利总量近 300 项、软件著作权 700 余项，软件产品登记 90 余项，部分自主研发产品和成果入选了中国十大创新软件产品、中国优秀软件产品。随着“人工智能+大数据”战略的稳步推进，公司将秉承“共创、共享、共赢”的企业理念，努力推进智慧经济发展，让城市更美丽，让生活更美好。
拟派项目团队介绍：详见第三章“项目其他主要施工管理人员情况”

4.2.1 投标人营业执照

营业执照
（副本）
统一社会信用代码
91330000609121494M（4/15）
扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息
名 称 银江技术股份有限公司
类 型 其他股份有限公司(上市)
法定代表人 韩振兴
经营范围 一般项目：交通、医疗、建筑、环境、能源、教育智能化及信息化技术开发、技术服务、成果转让、设计、工业自动化工程及产品、电力、电子工程及产品、机电工程及产品的设计、技术开发、技术服务、成果转让，停车服务，城市给排水系统设施的建设、运营、管理，城市地下综合管廊工程的施工、运营、管理，安全技术防范工程的设计、施工、维护，智慧城市信息化的技术研发与咨询服务，计算机系统集成及技术服务，数据处理技术服务，软件开发，电子产品、计算机软硬件及设备的销售，从事进出口业务，实业投资。许可经营：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本 柒亿玖仟捌佰陆拾柒万柒仟玖佰柒拾肆元
成立日期 1992年11月13日
住 所 浙江省杭州市益乐路223号1幢1层
登记机关
2023 年 07 月 24 日
国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。
国家市场监督管理总局监制

4.2.2 投标人近三年财务审计报告

4.2.2.1 2022 年财务审计报告

银江技术股份有限公司

2022 年度合并及母公司财务报表

审计报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816

目　　录

一、审计报告

二、审计报告附送

1. 合并资产负债表

2. 合并利润表

3. 合并现金流量表

4. 合并股东权益变动表

5. 母公司资产负债表

6. 母公司利润表

7. 母公司现金流量表

8. 母公司股东权益变动表

9. 财务报表附注

三、审计报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

3. 注册会计师执业证书复印件

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

审 计 报 告

中兴华审字（2023）第 510040 号

银江技术公司股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了银江技术股份有限公司（以下简称“银江技术公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银江技术公司 2022 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2022 年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于银江技术公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）建造合同收入确认

1、事项描述

如财务报表附注（四）、27（3）所示，银江技术公司对于所提供的建造服务，在建造合同的结果能够可靠估计时，按照投入法确认收入。管理层需要对建造合同

的预计总收入和预计总成本作出合理估计已确定合同履约进度，并应于合同执行过程中持续评估和修订。上述建造合同收入确认过程中涉及管理层的重大会计估计，因此我们将建造合同收入确认认定为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对建造合同收入确认执行的审计程序主要包括：

（1）测试与建造合同预算编制和收入确认相关的内部控制；

（2）获取建造合同信息表，重新计算建造合同合同履约进度的准确性；

（3）选取建造合同样本，检查预计总收入、预计总成本所依据的建造合同和成本预算资料，评价管理层对预计总收入和预计总成本的估计是否充分；

（4）选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试；

（5）选取建造合同样本，对工程进度进行现场查看，与工程管理部门讨论确认工程的完工进度，并与账面记录进行比较，对异常偏差执行进一步的检查程序。

（二）应收账款坏账准备计提

1、事项描述

如财务报表附注四、10 及附注六、3 所示，银江技术公司应收账款余额 1,924,525,403.78 元，坏账准备金额 341,767,809.52 元，账面价值 1,582,757,594.26 元。

银江技术公司管理层基于对应收账款的可收回性的评估并判断是否计提坏账准备以及估计计提金额。坏账准备的计提涉及管理层的判断，而实际情况有可能与预期存在差异。

我们关注上述事项是由于上述应收账款余额及计提的坏账准备对银江技术公司合并财务报表而言是重大的，而且对上述应收账款余额可收回性的评估中涉及重大判断，因此我们将其认定为关键审计事项。

2、审计应对

针对该关键审计事项，我们执行的主要审计程序如下：

（1）我们了解、评价及验证了银江技术公司管理层在对应收账款可收回性评估方面的关键控制，包括应收账款的账龄分析和对应收账款余额的可收回性的定期评估；

（2）我们选取样本对应收账款余额进行了函证；

（3）我们对管理层所编制的应收账款的账龄准确性进行了测试；

（4）我们获取了管理层对大额应收账款可回收性评估的文件，对账龄在一年以上的余额，了解了客户背景、合同签订及履约情况，查阅了工程项目进度和回款情况等；

（5）对于已计提坏账准备的部分，我们根据应收账款的账龄以及坏账准备计提比例，测试了坏账准备的计算过程。

四、其他信息

银江技术公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括银江技术公司 2022 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估银江技术公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算银江技术公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督银江技术公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报

表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对银江技术公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致银江技术公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就银江技术公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开

披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

2023 年 4 月 25 日

项目名称：C塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	六、1	324,911,846.13	425,997,510.12
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	1,757,500.00	28,457,525.50
应收账款	六、3	1,582,757,594.26	1,891,057,204.26
应收款项融资	六、4	700,000.00	2,816,000.00
预付款项	六、5	146,513,086.54	142,185,939.01
其他应收款	六、6	131,431,037.54	173,134,939.16
存货	六、7	60,267,902.10	39,601,069.70
合同资产	六、8	2,162,121,058.54	1,770,257,194.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	六、9	45,669,531.27	10,872,639.51
其他流动资产	六、10	2,896,567.33	3,899,271.13
流动资产合计		**4,459,026,123.71**	**4,488,279,292.89**
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	六、11		5,473,135.85
其他权益工具投资	六、12	559,086,762.65	589,944,044.61
其他非流动金融资产	六、13	98,503,174.40	89,451,278.16
投资性房地产	六、14	2,000,000.00	2,000,000.00
固定资产	六、15	563,338,689.61	589,446,366.30
在建工程	六、16	212,148,959.92	232,667,128.52
生产性生物资产	六、17	146,913,379.01	121,165,628.73
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六、18	17,578,353.15	19,845,988.11
开发支出	六、19	220,221,961.85	210,218,932.29
商誉	六、20	20,053,868.84	27,020,372.27
长期待摊费用	六、21		
递延所得税资产	六、22	1,116,472.35	2,494,292.46
其他非流动资产	六、23	77,480,663.96	76,554,857.05
非流动资产合计	六、24	187,240,156.38	134,558,358.72
资产总计		**2,105,682,442.12**	**2,100,840,383.07**
		6,564,708,565.83	**6,589,119,675.96**

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

（承上页）

合并资产负债表（续）

2022年12月31日

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	六、25	1,512,474,014.16	1,654,090,908.02
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、26	77,386,803.05	149,972,037.03
应付账款	六、27	926,681,436.68	806,470,970.55
预收款项	六、28	10,963,746.90	8,159,311.21
合同负债	六、29	53,436,795.49	36,823,706.39
应付职工薪酬	六、30	14,617,714.36	16,020,338.71
应交税费	六、31	93,938,252.28	93,129,751.37
其他应付款	六、32	71,848,203.66	102,701,766.91
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、33	16,334,154.61	1,736,258.78
其他流动负债	六、34	1,150,000.00	
流动负债合计		**2,778,831,121.19**	**2,869,105,048.97**
非流动负债：			
长期借款	六、35	375,000.00	2,250,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	六、36	15,811,757.36	17,611,301.06
长期应付款	六、37	27,696,844.30	471,174.99
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、38	978,400.00	3,124,200.00
递延所得税负债	六、23	1,829,964.32	1,829,964.32
其他非流动负债	六、39	214,617,300.00	214,617,300.00
非流动负债合计		**261,309,265.98**	**239,903,940.37**
负债合计		**3,040,140,387.17**	**3,109,008,989.34**
股东权益：			
股本	六、40	655,789,086.00	655,789,086.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、41	1,549,737,490.53	1,550,967,991.81
减：库存股			
其他综合收益	六、42	-15,002,040.00	-16,385,486.84
专项储备			
盈余公积	六、43	178,335,922.90	169,982,310.23
未分配利润	六、44	1,127,459,132.59	1,090,458,798.09
归属于母公司股东权益合计		3,496,319,592.02	3,450,812,699.29
少数股东权益	八、1	28,248,586.64	29,297,987.33
股东权益合计		**3,524,568,178.66**	**3,480,110,686.62**
负债和股东权益总计		**6,564,708,565.83**	**6,589,119,675.96**

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

项目名称：C塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

合并利润表

2022年度

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入	六、45	1,611,887,360.75	1,999,686,204.20
其中：营业收入	六、45	1,611,887,360.75	1,999,686,204.20
二、营业总成本		1,513,059,968.15	1,887,779,206.44
其中：营业成本	六、45	1,186,352,850.41	1,486,947,361.51
税金及附加	六、46	8,701,911.69	11,326,647.69
销售费用	六、47	47,352,976.26	57,440,876.55
管理费用	六、48	116,542,954.22	145,422,217.95
研发费用	六、49	81,122,265.50	106,639,311.66
财务费用	六、50	72,987,010.07	80,002,791.08
其中：利息费用	六、50	77,129,901.10	86,931,194.58
利息收入	六、50	5,493,941.17	7,418,617.84
加：其他收益	六、51	6,171,402.71	2,985,487.18
投资收益（损失以“-”号填列）	六、52	-12,728,067.56	3,403,099.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、52	-10,094,796.14	-4,114,810.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、53	-8,603,400.53	-31,761,029.63
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、54	-11,006,296.32	-1,546,504.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、55	3,637,855.90	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		76,298,886.80	84,988,050.18
加：营业外收入	六、56	52,103.84	22,580,040.41
减：营业外支出	六、57	1,605,001.51	99,203.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		74,745,989.13	107,468,887.44
减：所得税费用	六、58	7,061,884.25	11,823,073.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		67,684,104.88	95,645,814.25
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		67,684,104.88	95,645,814.25
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		69,393,888.85	98,973,352.30
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	八、1	-1,709,783.97	-3,327,538.05
六、其他综合收益的税后净额	六、59	296,121.30	-20,422,149.21
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	六、59	296,121.30	-20,422,149.21
1.不能重分类进损益的其他综合收益	六、59	296,121.30	-20,422,149.21
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动	六、59	296,121.30	-20,422,149.21
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		67,980,226.18	75,223,665.04
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		69,690,010.15	78,551,203.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,709,783.97	-3,327,538.05
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	十七、2	0.11	0.15
（二）稀释每股收益	十七、2	0.11	0.15

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并现金流量表

2022年度

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,599,907,694.85	1,707,246,512.71
收到的税费返还		409,384.15	229,876.09
收到其他与经营活动有关的现金	六、60	179,616,418.29	156,172,638.74
经营活动现金流入小计		**1,779,933,497.29**	**1,863,649,027.54**
购买商品、接受劳务支付的现金		1,087,092,410.39	1,569,850,696.40
支付给职工以及为职工支付的现金		93,509,132.98	94,687,585.11
支付的各项税费		39,795,916.37	72,776,063.07
支付其他与经营活动有关的现金	六、60	469,511,166.95	386,703,587.09
经营活动现金流出小计		**1,689,908,626.69**	**2,124,017,931.67**
经营活动产生的现金流量净额		**90,024,870.60**	**-260,368,904.13**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		34,871,891.17	90,383,602.37
取得投资收益收到的现金			4,750,048.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,506,976.21	4,898,640.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	六、60		214,617,300.00
投资活动现金流入小计		**48,378,867.38**	**314,649,590.70**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,160,063.54	170,728,213.28
投资支付的现金		1,000,000.00	7,488,434.72
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		**60,160,063.54**	**178,216,648.00**
投资活动产生的现金流量净额		**-11,781,196.16**	**136,432,942.70**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,798,263,895.83	1,704,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	六、60	59,910,126.22	41,922,678.78
筹资活动现金流入小计		**1,858,174,022.05**	**1,746,172,678.78**
偿还债务支付的现金		1,940,108,280.91	1,784,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,876,831.98	88,564,549.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	六、60	2,552,587.62	29,481,583.82
筹资活动现金流出小计		**2,041,537,700.51**	**1,902,046,133.60**
筹资活动产生的现金流量净额		**-183,363,678.46**	**-155,873,454.82**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		**-11,159.97**	**203,117.05**
五、现金及现金等价物净增加额		**-105,131,163.99**	**-279,606,299.20**
加：期初现金及现金等价物余额		354,242,854.65	633,849,153.85
六、期末现金及现金等价物余额		**249,111,690.66**	**354,242,854.65**

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表

2022年12月31日

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		275,912,224.68	398,970,236.27
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十六、1	1,757,500.00	28,457,525.50
应收账款	十六、2	1,594,139,272.95	1,911,945,633.83
应收款项融资		700,000.00	2,816,000.00
预付款项		138,002,174.27	139,785,340.18
其他应收款	十六、3	324,507,190.25	317,379,954.09
存货		30,119,974.00	13,873,027.21
合同资产		2,143,530,250.86	1,670,283,658.97
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		45,669,531.27	10,872,639.51
其他流动资产		774,389.12	771,415.38
流动资产合计		**4,555,112,507.40**	**4,495,155,430.94**
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、4	890,179,014.62	900,653,105.07
其他权益工具投资		70,522,000.00	70,522,000.00
其他非流动金融资产		2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		563,338,689.61	589,446,366.30
固定资产		209,674,746.83	229,087,178.76
在建工程		146,913,379.01	121,165,628.73
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		17,578,353.15	19,845,988.11
无形资产		142,071,226.84	125,705,022.33
开发支出		20,053,868.84	27,020,372.27
商誉			
长期待摊费用		616,968.28	1,110,387.15
递延所得税资产		68,502,294.49	67,700,910.52
其他非流动资产		116,334,931.38	134,447,034.79
非流动资产合计		**2,247,785,473.05**	**2,288,703,994.03**
资产总计		**6,802,897,980.45**	**6,783,859,424.97**

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

（承上页）

资产负债表（续）

2022年12月31日

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		1,327,435,194.56	1,504,090,908.02
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		247,885,527.79	299,972,037.03
应付账款		865,296,353.60	762,008,553.91
预收款项		10,963,746.90	8,159,311.21
合同负债		46,119,448.29	36,511,564.03
应付职工薪酬		10,073,439.87	9,779,453.27
应交税费		81,724,731.76	80,667,647.09
其他应付款		235,943,684.95	162,565,823.44
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,817,680.34	1,684,003.46
其他流动负债		1,150,000.00	
流动负债合计		**2,828,409,808.06**	**2,865,439,301.46**
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		15,811,757.36	17,611,301.06
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		978,400.00	3,124,200.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		214,617,300.00	214,617,300.00
非流动负债合计		**231,407,457.36**	**235,352,801.06**
负债合计		**3,059,817,265.42**	**3,100,792,102.52**
所有者权益：			
股本		655,789,086.00	655,789,086.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,550,436,814.97	1,551,006,932.97
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		178,335,922.90	169,982,310.23
未分配利润		1,358,518,891.16	1,306,288,993.25
股东权益合计		**3,743,080,715.03**	**3,683,067,322.45**
负债和股东权益总计		**6,802,897,980.45**	**6,783,859,424.97**

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

项目名称：C塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

利润表

2022年度

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十六、5	1,464,299,678.08	1,821,397,724.95
减：营业成本	十六、5	1,069,613,572.40	1,345,949,645.00
税金及附加		8,579,604.40	11,061,031.36
销售费用		43,866,119.45	49,700,561.04
管理费用		78,610,782.81	91,252,362.04
研发费用		79,695,047.50	97,629,836.06
财务费用		75,436,837.25	79,953,323.22
其中：利息费用		75,828,000.74	80,993,976.39
利息收入		1,236,748.21	1,928,437.85
加：其他收益		4,725,148.77	2,211,522.01
投资收益（损失以“－”号填列）	十六、6	-10,474,090.45	-1,362,530.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十六、6	-10,474,090.45	-5,103,530.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-8,179,117.43	-19,868,177.58
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-7,626,813.58	-376,396.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）		3,637,855.90	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		90,580,697.48	126,455,384.46
加：营业外收入			1,977,300.48
减：营业外支出		1,582,822.30	56,549.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		88,997,875.18	128,376,135.46
减：所得税费用		5,461,748.46	10,416,595.37
四、净利润（净亏损以"－"号填列）		83,536,126.72	117,959,540.09
（一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）		83,536,126.72	117,959,540.09
（二）终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		83,536,126.72	117,959,540.09

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

2022年度

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,344,946,549.04	1,702,266,132.18
收到的税费返还		409,384.15	229,876.09
收到其他与经营活动有关的现金		166,629,665.09	182,106,559.68
经营活动现金流入小计		**1,511,985,598.28**	**1,884,602,567.95**
购买商品、接受劳务支付的现金		1,050,015,716.65	1,617,706,229.06
支付给职工以及为职工支付的现金		53,085,795.09	50,929,154.67
支付的各项税费		35,826,469.10	69,426,403.51
支付其他与经营活动有关的现金		279,933,733.42	372,715,667.69
经营活动现金流出小计		**1,418,861,714.26**	**2,110,777,454.93**
经营活动产生的现金流量净额		**93,123,884.02**	**-226,174,886.98**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		24,501,814.27	24,501,814.27
取得投资收益收到的现金			3,741,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,506,976.21	4,898,640.21
收到其他与投资活动有关的现金			214,617,300.00
投资活动现金流入小计		**38,008,790.48**	**247,758,754.48**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,868,271.03	169,696,331.67
投资支付的现金			6,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		**58,868,271.03**	**176,196,331.67**
投资活动产生的现金流量净额		**-20,859,480.55**	**71,562,422.81**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,608,794,895.83	1,552,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		127,566,997.93	318,601,521.87
筹资活动现金流入小计		**1,736,361,893.76**	**1,870,601,521.87**
偿还债务支付的现金		1,785,200,000.00	1,639,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		98,144,505.37	82,374,701.58
支付其他与筹资活动有关的现金		51,615,950.73	223,332,773.96
筹资活动现金流出小计		**1,934,960,456.10**	**1,944,707,475.54**
筹资活动产生的现金流量净额		**-198,598,562.34**	**-74,105,953.67**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		**-9,661.62**	**-293,689.50**
五、现金及现金等价物净增加额		**-126,343,820.49**	**-229,012,107.34**
加：期初现金及现金等价物余额		327,215,580.80	556,227,688.14
六、期末现金及现金等价物余额		**200,871,760.31**	**327,215,580.80**

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

股东权益变动表

2022年度

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	本期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	655,789,086.00				1,551,006,932.97				169,982,310.23	1,306,288,993.25	3,683,067,322.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	655,789,086.00				1,551,006,932.97				169,982,310.23	1,306,288,993.25	3,683,067,322.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-570,118.00				8,353,612.67	52,229,897.91	60,013,392.58
（一）综合收益总额										83,536,126.72	83,536,126.72
（二）股东投入和减少资本					-570,118.00						-570,118.00
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额					-570,118.00						-570,118.00
4、其他											
（三）利润分配									8,353,612.67	-31,306,228.81	-22,952,616.14
1、提取盈余公积									8,353,612.67	-8,353,612.67	
2、提取一般风险准备											
3、对股东的分配										-22,952,616.14	-22,952,616.14
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增股本											
2、盈余公积转增股本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	655,789,086.00				1,550,436,814.97				178,335,922.90	1,358,518,891.16	3,743,080,715.03

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验章（23）

股东权益变动表（续）

2022年度

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	上期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	655,789,086.00				1,550,436,814.97				157,495,393.37	1,193,906,741.48	3,557,628,035.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	655,789,086.00				1,550,436,814.97				157,495,393.37	1,193,906,741.48	3,557,628,035.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					570,118.00				12,486,916.86	112,382,251.77	125,439,286.63
（一）综合收益总额										117,959,540.09	117,959,540.09
（二）股东投入和减少资本					570,118.00						570,118.00
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额					570,118.00						570,118.00
4、其他											
（三）利润分配									11,795,954.01	-11,795,954.01	
1、提取盈余公积									11,795,954.01	-11,795,954.01	
2、提取一般风险准备											
3、对股东的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转									690,962.85	6,218,665.69	6,909,628.54
1、资本公积转增股本											
2、盈余公积转增股本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备									690,962.85	6,218,665.69	6,909,628.54
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	655,789,086.00				1,551,006,932.97				169,982,310.23	1,306,288,993.25	3,683,067,322.45

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

申兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 申验章(23)

统一社会信用代码

91110102082881146K

营业执照

（副 本）(5-4)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　李尊农，乔久华

经营范围　许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　6871万元

成立日期　2013年11月04日

主要经营场所　北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

登记机关　北京市丰台区市场监督管理局

2023 年 03 月 08 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

仅供中兴华审字（2023）第510040号使用

仅供中兴华审字（2023）第510040号使用

会计师事务所

执业证书

名　　称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区南泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇二一年八月十七日

中华人民共和国财政部制

仅供中兴华审字（2023）第510040号使用
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
Full name 周敏建
Sex 男
Date of birth 1977-07-04
Working unit 科实达会计师事务所有限责任公司浙江分所
Identity card No. 330223197707040954
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
1101020173689
年度检验登
Annual Renewal Regist
姓名：周敏建
证书编号：110001540445
This certificate is valid for another year after this renewal.
注册会计师任职资格检查
2021
检
浙江省注册会计师协会
证书编号：
No of Certificate 110001540445
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会
发证日期：
Date of Issuance 二〇二一年 三月 十五日

仅供中兴华审字（2023）第510040号使用

项目名称：C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

项目名称：C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

4.2.2.2 2023 年财务审计报告

银江技术股份有限公司

2023 年度合并及母公司财务报表

审计报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层　　邮编：100073

电话：(010) 51423818　　传真：(010) 51423816

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京24HHS9WE6A

目　　录

一、审计报告

二、审计报告附送

1. 合并资产负债表

2. 合并利润表

3. 合并现金流量表

4. 合并股东权益变动表

5. 母公司资产负债表

6. 母公司利润表

7. 母公司现金流量表

8. 母公司股东权益变动表

9. 财务报表附注

三、审计报告附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

3. 注册会计师执业证书复印件

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

审 计 报 告

中兴华审字（2024）第 510023 号

银江技术股份有限公司全体股东：

一、无法表示意见

我们接受委托，审计银江技术股份有限公司（以下简称“银江技术公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 审验章(23)

我们不对后附的银江技术公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

二、形成无法表示意见的基础

（一）涉及大额资金往来的事项

银江技术公司 2023 年度向杭州翎投科技有限公司（以下简称翎投科技）转出资金累计 51,823.66 万元（呈现季末资金流入，季初资金流出），累计转回 50,515.12 万元，年末余额 1,308.54 万元。部分资金由募投专户转出至第三方再由第三方转入翎投科技。银江技术公司已在 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表中披露与翎投科技的资金往来事项。我们无法取得充分、适当的审计证据以判断银江技术公司与翎投科技之间发生大额资金往来的真实目的和性质、两者之间存在何种关联关系，以及上述事项对财务报表可能产生的影响。

（二）成本费用的准确性和完整性

银江技术公司 2023 年度涉及诉讼判决书显示，银江技术公司部分案涉供应商诉请的工程款、服务费金额与银江技术公司已确认的应付款存在较大差异，银江技术公司未能对相关项目成本费用差异作出合理解释，我们也无法确定其他项目是否

存在类似情形。

针对上述异常情形，我们实施了合同及凭证检查、函证、询问、实地察看、银行账户资金流水查阅及交易对手背景信息公开查询和访谈等审计程序，但仍无法取得满意的审计证据来判断这些交易的真实性及商业合理性，也无法判断工程项目成本费用的准确性和完整性。

因此，我们不能确定是否有必要对上述事项涉及会计处理进行调整，也无法确定应调整的金额以及对财务报表和信息披露的影响。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

银江技术公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估银江技术公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算银江技术公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督银江技术公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对银江技术公司财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于银江技术公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

（本页无正文，系银江技术股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告签字盖章页）

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国·北京　　中国注册会计师：

2024 年 4 月 29 日

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	五、1	756,319,984.86	324,911,846.13
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、2	136,337.24	1,757,500.00
应收账款	五、3	1,414,508,004.93	1,582,757,594.26
应收款项融资	五、4	150,000.00	700,000.00
预付款项	五、5	266,289,452.73	146,513,086.54
其他应收款	五、6	158,893,645.36	131,431,037.54
存货	五、7	472,232,691.48	60,267,902.10
合同资产	五、8	2,148,761,052.53	2,162,121,058.54
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、9	20,208,155.69	45,669,531.27
其他流动资产	五、10	9,672,858.00	2,896,567.33
流动资产合计		**4,797,172,182.82**	**4,459,026,123.71**
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、11	537,795,831.72	559,086,762.65
其他权益工具投资	五、12	62,843,590.86	98,503,174.40
其他非流动金融资产	五、13	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	五、14	539,382,370.69	563,338,689.61
固定资产	五、15	217,020,544.23	212,148,959.92
在建工程	五、16	205,037,558.89	146,913,379.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、17	15,310,718.19	17,578,353.15
无形资产	五、18	261,980,168.09	220,221,961.85
开发支出	五、19	28,041,828.81	20,053,868.84
商誉	五、20		
长期待摊费用	五、21	15,152,180.84	1,116,472.35
递延所得税资产	五、22	136,313,490.01	80,125,079.62
其他非流动资产	五、23	148,129,949.92	187,240,156.38
非流动资产合计		**2,169,008,232.25**	**2,108,326,857.78**
资产总计		**6,966,180,415.07**	**6,567,352,981.49**

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

（承上页）

合并资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	五、25	1,501,303,373.96	1,512,474,014.16
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、26	85,217,847.18	77,386,803.05
应付账款	五、27	604,150,211.99	926,681,436.68
预收款项	五、28	8,568,867.03	10,963,746.90
合同负债	五、29	112,649,122.97	53,436,795.49
应付职工薪酬	五、30	12,823,000.23	14,617,714.36
应交税费	五、31	86,923,181.24	93,938,252.28
其他应付款	五、32	55,147,850.89	71,848,203.66
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、33	15,778,222.69	16,334,154.61
其他流动负债	五、34	143,512.88	1,150,000.00
流动负债合计		**2,482,705,192.06**	**2,778,831,121.19**
非流动负债：			
长期借款	五、35	257,691.14	375,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、36	13,852,722.12	15,811,757.36
长期应付款	五、37	14,545,960.19	27,696,844.30
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、38	400,000.00	978,400.00
递延所得税负债	五、22	4,126,572.05	4,466,717.29
其他非流动负债	五、39	214,617,300.00	214,617,300.00
非流动负债合计		**247,800,245.50**	**263,946,018.95**
负债合计		**2,730,505,437.56**	**3,042,777,140.14**
股东权益：			
股本	五、40	794,677,974.00	655,789,086.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、41	2,391,998,701.04	1,549,737,490.53
减：库存股			
其他综合收益	五、42	-49,081,940.00	-15,002,040.00
专项储备			
盈余公积	五、43	178,336,689.17	178,336,689.17
未分配利润	五、44	893,515,071.42	1,127,466,029.01
归属于母公司股东权益合计		4,209,446,495.63	3,496,327,254.71
少数股东权益	七、4	26,228,481.88	28,248,586.64
股东权益合计		**4,235,674,977.51**	**3,524,575,841.35**
负债和股东权益总计		**6,966,180,415.07**	**6,567,352,981.49**

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验章

项目名称：C 塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

合并利润表

2023年度

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、45	1,169,077,879.62	1,611,887,360.75
其中：营业收入	五、45	1,169,077,879.62	1,611,887,360.75
二、营业总成本		1,359,216,845.96	1,513,059,968.15
其中：营业成本	五、45	970,205,907.71	1,186,352,850.41
税金及附加	五、46	8,713,164.50	8,701,911.69
销售费用	五、47	95,020,153.07	47,352,976.26
管理费用	五、48	139,385,491.13	116,542,954.22
研发费用	五、49	81,059,625.72	81,122,265.50
财务费用	五、50	64,832,503.83	72,987,010.07
其中：利息费用	五、50	76,391,751.71	77,129,901.10
利息收入	五、50	13,394,179.17	5,493,941.17
加：其他收益	五、51	2,361,749.35	6,171,402.71
投资收益（损失以“-”号填列）	五、52	-18,821,743.17	-12,728,067.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、52	-21,194,937.77	-10,094,796.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）	五、53	-7,288,004.64	-8,603,400.53
资产减值损失（损失以“－”号填列）	五、54	-1,249,556.36	-11,006,296.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五、55	-12,857.25	3,637,855.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-283,100,265.69	76,298,886.80
加：营业外收入	五、56	1,074,060.56	52,103.84
减：营业外支出	五、57	316,758.88	1,605,001.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-282,342,964.01	74,745,989.13
减：所得税费用	五、58	-46,371,901.66	7,054,221.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-235,971,062.35	67,691,767.57
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-235,971,062.35	67,691,767.57
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-233,950,957.59	69,401,551.54
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	七、4	-2,020,104.76	-1,709,783.97
六、其他综合收益的税后净额	五、59	-34,079,900.00	296,121.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	五、59	-34,079,900.00	296,121.30
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	五、59	-34,079,900.00	296,121.30
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动	五、59	-34,079,900.00	296,121.30
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-270,050,962.35	67,987,888.87
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		-268,030,857.59	69,697,672.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,020,104.76	-1,709,783.97
八、每股收益：			
（一）基本每股收益	十七、2	-0.32	0.11
（二）稀释每股收益	十七、2	-0.32	0.11

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审验章(23)

8

合并现金流量表

2023年度

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　　目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,760,495,893.27	1,599,907,694.85
收到的税费返还		134,748.98	409,384.15
收到其他与经营活动有关的现金	五、60	175,734,400.39	179,616,418.29
经营活动现金流入小计		**1,936,365,042.64**	**1,779,933,497.29**
购买商品、接受劳务支付的现金		1,562,868,182.59	1,087,092,410.39
支付给职工以及为职工支付的现金		78,352,473.17	93,509,132.98
支付的各项税费		43,494,364.27	39,795,916.37
支付其他与经营活动有关的现金	五、60	503,144,344.67	469,511,166.95
经营活动现金流出小计		**2,187,859,364.70**	**1,689,908,626.69**
经营活动产生的现金流量净额		**-251,494,322.06**	**90,024,870.60**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		817,440.00	34,871,891.17
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,480.27	13,506,976.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五、60	505,151,231.98	
投资活动现金流入小计		**505,975,152.25**	**48,378,867.38**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		179,006,015.17	59,160,063.54
投资支付的现金		500,000.00	1,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		518,236,628.16	
投资活动现金流出小计		**697,742,643.33**	**60,160,063.54**
投资活动产生的现金流量净额		**-191,767,491.08**	**-11,781,196.16**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		981,150,098.51	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,072,339,355.84	1,798,263,895.83
收到其他与筹资活动有关的现金	五、60	15,000,000.00	59,910,126.22
筹资活动现金流入小计		**3,068,489,454.35**	**1,858,174,022.05**
偿还债务支付的现金		2,085,645,495.35	1,940,108,280.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,901,231.29	98,876,831.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、60	30,459,280.00	2,552,587.62
筹资活动现金流出小计		**2,187,006,006.64**	**2,041,537,700.51**
筹资活动产生的现金流量净额		**881,483,447.71**	**-183,363,678.46**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		**774.73**	**-11,159.97**
五、现金及现金等价物净增加额		**438,222,409.30**	**-105,131,163.99**
加：期初现金及现金等价物余额		249,111,690.66	354,242,854.65
六、期末现金及现金等价物余额		**687,334,099.96**	**249,111,690.66**

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审验章（23）

资产负债表

2023年12月31日

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		733,363,806.82	275,912,224.68
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		136,337.24	1,757,500.00
应收账款	十六、1	1,349,883,232.87	1,594,139,272.95
应收款项融资		150,000.00	700,000.00
预付款项		242,238,334.97	138,002,174.27
其他应收款	十六、2	353,915,557.70	324,507,190.25
存货		15,207,170.66	30,119,974.00
合同资产		2,086,218,994.10	2,143,530,250.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		20,208,155.69	45,669,531.27
其他流动资产		837,112.56	774,389.12
流动资产合计		**4,802,158,702.61**	**4,555,112,507.40**
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、3	872,828,351.88	890,179,014.62
其他权益工具投资		30,928,000.00	70,522,000.00
其他非流动金融资产		2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		539,382,370.69	563,338,689.61
固定资产		214,158,659.52	209,674,746.83
在建工程		205,037,558.89	146,913,379.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		15,310,718.19	17,578,353.15
无形资产		189,723,302.93	142,071,226.84
开发支出		28,041,828.81	20,053,868.84
商誉			
长期待摊费用		14,950,627.62	616,968.28
递延所得税资产		127,794,096.68	71,146,710.15
其他非流动资产		89,042,262.42	116,334,931.38
非流动资产合计		**2,329,197,777.63**	**2,250,429,888.71**
资产总计		**7,131,356,480.24**	**6,805,542,396.11**

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

（承上页）

资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	注释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		1,492,218,827.32	1,327,435,194.56
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		79,564,989.79	247,885,527.79
应付账款		492,643,334.76	865,296,353.60
预收款项		8,568,867.03	10,963,746.90
合同负债		104,310,456.71	46,119,448.29
应付职工薪酬		8,708,800.37	10,073,439.87
应交税费		66,966,646.82	81,724,731.76
其他应付款		184,601,785.03	235,943,684.95
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,989,036.24	1,817,680.34
其他流动负债		143,512.88	1,150,000.00
流动负债合计		**2,439,686,255.95**	**2,828,409,808.06**
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		13,852,722.12	15,811,757.36
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		400,000.00	978,400.00
递延所得税负债		2,296,607.73	2,636,752.97
其他非流动负债		214,617,300.00	214,617,300.00
非流动负债合计		**231,166,629.85**	**234,044,210.33**
负债合计		**2,670,852,885.80**	**3,062,454,018.39**
所有者权益：			
股本		794,677,974.00	655,789,086.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,392,698,025.48	1,550,436,814.97
减：库存股			
其他综合收益		-34,079,900.00	
专项储备			
盈余公积		178,336,689.17	178,336,689.17
未分配利润		1,128,870,805.79	1,358,525,787.58
股东权益合计		**4,460,503,594.44**	**3,743,088,377.72**
负债和股东权益总计		**7,131,356,480.24**	**6,805,542,396.11**

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审验章(23)

13

利润表

2023年度

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	十六、4	972,836,365.57	1,464,299,678.08
减：营业成本	十六、4	809,628,475.41	1,069,613,572.40
税金及附加		8,593,284.77	8,579,604.40
销售费用		91,783,245.34	43,866,119.45
管理费用		102,546,207.76	78,610,782.81
研发费用		84,340,983.01	79,695,047.50
财务费用		65,120,363.17	75,436,837.25
其中：利息费用		73,248,385.19	75,828,000.74
利息收入		9,737,911.60	1,236,748.21
加：其他收益		1,729,869.38	4,725,148.77
投资收益（损失以“－”号填列）	十六、5	-23,629,366.55	-10,474,090.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十六、5	-23,301,410.99	-10,474,090.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-71,667,478.38	-8,179,117.43
资产减值损失（损失以“－”号填列）		1,662,760.11	-7,626,813.58
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-11,297.52	3,637,855.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		**-281,091,706.85**	**90,580,697.48**
加：营业外收入		1,053,144.29	
减：营业外支出		205,916.57	1,582,822.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**-280,244,479.13**	**88,997,875.18**
减：所得税费用		-50,589,497.34	5,454,085.77
四、净利润（净亏损以"-"号填列）		**-229,654,981.79**	**83,543,789.41**
（一）持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）		-229,654,981.79	83,543,789.41
（二）终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		**-34,079,900.00**	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-34,079,900.00	
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-34,079,900.00	
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		**-263,734,881.79**	**83,543,789.41**

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

现金流量表

2023年度

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,471,830,092.50	1,344,946,549.04
收到的税费返还		84,530.97	409,384.15
收到其他与经营活动有关的现金		179,368,381.42	166,629,665.09
经营活动现金流入小计		**1,651,283,004.89**	**1,511,985,598.28**
购买商品、接受劳务支付的现金		1,612,587,163.00	1,050,015,716.65
支付给职工以及为职工支付的现金		48,913,816.14	53,085,795.09
支付的各项税费		44,040,327.78	35,826,469.10
支付其他与经营活动有关的现金		338,164,251.14	279,933,733.42
经营活动现金流出小计		**2,043,705,558.06**	**1,418,861,714.26**
经营活动产生的现金流量净额		**-392,422,553.17**	**93,123,884.02**
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			24,501,814.27
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,790.00	13,506,976.21
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		**2,790.00**	**38,008,790.48**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		169,928,830.64	58,868,271.03
投资支付的现金		500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		**170,428,830.64**	**58,868,271.03**
投资活动产生的现金流量净额		**-170,426,040.64**	**-20,859,480.55**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		981,150,098.51	
取得借款收到的现金		2,049,218,826.37	1,608,794,895.83
收到其他与筹资活动有关的现金		74,174,995.68	127,566,997.93
筹资活动现金流入小计		**3,104,543,920.56**	**1,736,361,893.76**
偿还债务支付的现金		1,885,556,247.30	1,785,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		69,783,809.54	98,144,505.37
支付其他与筹资活动有关的现金		122,849,114.25	51,615,950.73
筹资活动现金流出小计		**2,078,189,171.09**	**1,934,960,456.10**
筹资活动产生的现金流量净额		**1,026,354,749.47**	**-198,598,562.34**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		**5.95**	**-9,661.62**
五、现金及现金等价物净增加额		**463,506,161.61**	**-126,343,820.49**
加：期初现金及现金等价物余额		200,871,760.31	327,215,580.80
六、期末现金及现金等价物余额		**664,377,921.92**	**200,871,760.31**

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验章（23）

股东权益变动表

2023年度

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	本期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	655,789,086.00				1,550,436,814.97				178,335,922.90	1,358,518,891.16	3,743,080,715.03
加：会计政策变更									766.27	6,896.42	7,662.69
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	655,789,086.00				1,550,436,814.97				178,336,689.17	1,358,525,787.58	3,743,088,377.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	138,888,888.00				842,261,210.51		-34,079,900.00			-229,654,981.79	717,415,216.72
（一）综合收益总额										-229,654,981.79	-229,654,981.79
（二）股东投入和减少资本	138,888,888.00				842,261,210.51						981,150,098.51
1、股东投入的普通股	138,888,888.00				842,261,210.51						981,150,098.51
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额											
4、其他											
（三）利润分配											
1、提取盈余公积											
2、提取一般风险准备											
3、对股东的分配											
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增股本											
2、盈余公积转增股本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他							-34,079,900.00				-34,079,900.00
四、本年年末余额	794,677,974.00				2,392,698,025.48		-34,079,900.00		178,336,689.17	1,128,870,805.79	4,460,503,594.44

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审验章(23)

股东权益变动表（续）

2023年度

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	上期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	655,789,086.00				1,551,006,932.97				169,982,310.23	1,306,288,993.25	3,683,067,322.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	655,789,086.00				1,551,006,932.97				169,982,310.23	1,306,288,993.25	3,683,067,322.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-570,118.00				8,354,378.94	52,236,794.33	60,021,055.27
（一）综合收益总额										83,543,789.41	83,543,789.41
（二）股东投入和减少资本					-570,118.00						-570,118.00
1、股东投入的普通股											
2、其他权益工具持有者投入资本											
3、股份支付计入股东权益的金额					-570,118.00						-570,118.00
4、其他											
（三）利润分配									8,354,378.94	-31,306,995.08	-22,952,616.14
1、提取盈余公积									8,354,378.94	-8,354,378.94	
2、提取一般风险准备											
3、对股东的分配										-22,952,616.14	-22,952,616.14
4、其他											
（四）股东权益内部结转											
1、资本公积转增股本											
2、盈余公积转增股本											
3、盈余公积弥补亏损											
4、设定受益计划变动额结转留存收益											
5、其他综合收益结转留存收益											
6、其他											
（五）专项储备											
1、本期提取											
2、本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	655,789,086.00				1,550,436,814.97				178,336,689.17	1,358,525,787.58	3,743,088,377.72

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验章（23）

仅供中兴华审字（2024）第510023号报告使用

营业执照

（副本）（5-1）

统一社会信用代码

91110102082881146K

名　　称　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　李尊农、乔久华

经营范围　一般项目：工程造价咨询业务；工程管理服务；资产评估。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　8276万元

成立日期　2013年11月04日

主要经营场所　北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

登记机关　北京市市场监督管理局

2024年03月20日

扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

会计师事务所

执业证书

名　　称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0014686

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇二一年八月十七日

中华人民共和国财政部制

仅供中兴华审字（2024）第510023号报告使用

项目名称：C塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

仅供中兴华审字（2024）第510023号报告使用

仅供中兴华审字（2024）第510023号报告使用
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
Full name
Sex
Date of birth
Working unit
Identity card No.
浙江中程正一会计师事务所有限公司
330106198008084310
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
庞玉文 330002050004
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal
No. of Certificate
330002050004
Authorized Institute of CPAs
浙江省注册会计师协会
Date of Issuance
二〇〇五年 十二月三十 日
注册会计师任职资格检查
2021
检
浙江省注册会计师协会
姓名：庞玉文
证书编号：330002050004

仅供中兴华审字（2024）第510023号报告使用

4.2.2.3 2024 年财务审计报告

银江技术股份有限公司
审计报告

中喜财审 2025S02135 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）”进行查验。
报告编码：京25D6C9L8W9

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP）

审 计 报 告

中喜财审 2025S02135 号

银江技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了银江技术股份有限公司（以下简称“银江技术”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了银江技术2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于银江技术，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062

（一）收入确认

1.事项描述

如财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”27.所述的会计政策以及“五、合并财务报表项目注释”45.所述：银江技术对于所提供的建造服务，在建造合同的结果能够可靠估计时，按照投入法确认收入。管理层需要对建造合同的预计总收入和预计总成本作出合理估计以确定合同履约进度，并应于合同执行过程中持续评估和修订。上述建造合同收入确认过程中涉及管理层的重大会计估计，因此我们将建造合同收入确认认定为关键审计事项。

2.审计应对

(1)对与收入确认相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；

(2)通过选取样本检查采购与销售合同、与管理层访谈，并检查有关项目文件，了解和评价管理层对收入确认相关政策的选择及执行是否符合企业会计准则的要求；

(3)选择重要的项目进行了实地走访，向客户了解项目的完工进度，与账面记录进行比较，并检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、开票信息、验收单据和银行收款单等资料，检查相关收入的真实性、准确性；

(4)选取样本对本年度发生的工程施工成本进行测试；

(5)选取建造合同样本，检查预计总收入、预计总成本所依据的建造合同和成本资料，评价管理层对预计总收入和预计总成本的估计是否充分；

(6)根据客户交易的特点和性质，选取样本执行函证程序以确认合同相关业务金额、收款情况及应收账款余额。

（二）合同资产减值准备的计提

1.事项描述

合同资产是企业因向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利，其收款权利取决于除时间推移之外的其他条件。由于合同资产的回收金额受众多不确定因素影响，例如客户的信用状况、项目执行进度、外部市场环境变化等，企业需对合同资产是否发生减值进行谨慎判断，并相应计提减值准备。这一过程涉及大量主观估计与复杂判断，对财务报表准确性影响显著，因此认定为关键审计事项。

2.审计应对

(1)针对合同审批、定期对账、减值计提等关键控制点，选取样本进行测试。检查相关审批文件是否齐全，减值计提的计算过程与审批记录是否合规，以此评估内部控制在防范与发现减值准备错报方面的有效性；

(2)检查企业选用的减值模型，如预期信用损失模型，是否贴合合同资产的特性与业务模式。确保模型架构合理，既能反映不同风险特征合同资产的减值情况，又符合会计准则要求。比对同行业类似企业参数取值范围，结合企业过往历史数据及当前市场趋势，评估参数设定的科学性与可靠性；

(3)取得企业减值准备计提表，检查计提方法是否按照企业披露的政策执行，重新计算减值准备金额是否准确；

(4)获取收款历史记录，综合评估客户偿债能力。审阅内部项目文档、进度报告，针对执行进度滞后或质量纠纷的项目对应的合同资产，判断其价值回收的不确定性是否增大，进而考虑减值是否充分、恰当；

(5)关注和收集期后验收、收款情况以及客户经营状况、市场竞争格局等相关的新消息，分析新信息对合同资产可回收金额的潜在影响，必要时建议企业调整减值准备。

四、其他信息

银江技术管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估银江技术的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算银江技术、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督银江技术的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对银江技术持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致银江技术不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就银江技术中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层

沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

（项目合伙人）

鲁军芳

中国注册会计师：

二〇二五年四月二十八日

合并资产负债表

2024年12月31日

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

资　产	附注号	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	431,799,252.67	756,319,984.86
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、2	2,412,221.00	136,337.24
应收账款	五、3	1,319,171,415.29	1,414,508,004.93
应收款项融资	五、4	119,600.00	150,000.00
预付款项	五、5	62,259,679.86	266,289,452.73
其他应收款	五、6	102,586,296.16	158,893,645.36
存货	五、7	15,698,034.47	27,232,691.48
合同资产	五、8	1,813,680,652.89	2,069,933,642.17
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、9	14,397,000.00	20,208,155.69
其他流动资产	五、10	17,410,893.43	9,672,858.00
流动资产合计		3,779,535,045.77	4,723,344,772.46
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	五、11	33,450,222.47	
长期股权投资	五、12	424,033,492.01	537,795,831.72
其他权益工具投资	五、13	43,887,930.86	62,843,590.86
其他非流动金融资产	五、14	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产	五、15	515,426,051.77	539,382,370.69
固定资产	五、16	202,012,100.26	217,020,544.23
在建工程	五、17	317,822,891.60	205,037,558.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、18	13,043,083.23	15,310,718.19
无形资产	五、19	228,511,651.41	261,980,168.09
开发支出	六、2	81,993,347.75	28,041,828.81
商誉	五、20		
长期待摊费用	五、21	6,357,489.41	15,152,180.84
递延所得税资产	五、22	184,827,736.90	136,313,490.01
其他非流动资产	五、23	91,739,538.11	148,129,949.92
非流动资产合计		2,145,105,535.78	2,169,008,232.25
资产总计		5,924,640,581.55	6,892,353,004.71

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注号	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	五、25	1,504,522,301.99	1,501,303,373.96
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、26	307,095.00	85,217,847.18
应付账款	五、27	701,095,224.50	563,867,508.32
预收款项	五、28		8,568,867.03
合同负债	五、29	2,203,343.76	112,649,122.97
应付职工薪酬	五、30	19,599,258.49	12,823,000.23
应交税费	五、31	40,654,091.90	82,084,218.13
其他应付款	五、32	63,458,009.04	55,147,850.89
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、33	16,291,397.35	15,778,223.69
其他流动负债	五、34	2,104,142.44	143,512.88
流动负债合计		2,350,234,864.47	2,437,583,525.28
非流动负债：			
长期借款	五、35	106,080,000.00	257,691.14
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、36	11,726,016.71	13,852,722.12
长期应付款	五、37		14,545,960.19
预计负债			
递延收益	五、38	400,000.00	400,000.00
递延所得税负债	五、22		4,126,572.05
其他非流动负债	五、39	214,617,300.00	214,617,300.00
非流动负债合计		332,823,316.71	247,800,245.50
负债合计		2,683,058,181.18	2,685,383,770.78
股东权益：			
股本	五、40	794,677,974.00	794,677,974.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、41	2,391,998,701.04	2,391,998,701.04
减：库存股			
其他综合收益	五、42	-67,872,045.00	-49,081,940.00
专项储备			
盈余公积	五、43	175,707,037.59	175,707,037.59
未分配利润	五、44	-74,049,524.96	867,438,978.81
归属于母公司股东权益合计		3,220,462,142.67	4,180,740,751.44
少数股东权益		21,120,257.70	26,228,482.49
股东权益合计		3,241,582,400.37	4,206,969,233.93
负债和股东权益总计		5,924,640,581.55	6,892,353,004.71

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

2

项目名称：C塔及相邻地块项目智能化工程（除酒店）
投标单位：银江技术股份有限公司——资信标部分

合并利润表

2024年度

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	附注号	本期金额	上期金额
一、营业收入	五、45	547,905,797.90	1,169,077,879.62
减：营业成本	五、45	507,019,763.97	972,615,135.52
税金及附加	五、46	5,837,131.08	8,713,164.50
销售费用	五、47	84,106,319.11	95,020,153.07
管理费用	五、48	135,015,531.85	139,385,491.13
研发费用	六、1	28,078,967.04	81,059,625.72
财务费用	五、49	99,045,749.36	64,832,503.83
其中：利息费用	五、49	109,336,205.02	76,391,751.71
利息收入	五、49	11,838,624.48	13,394,179.17
加：其他收益	五、50	4,108,490.42	2,361,749.35
投资收益（损失以“-”号填列）	五、51	-56,084,911.00	-18,821,743.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-55,987,888.57	-21,194,937.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、52	-291,164,319.29	-77,738,004.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、53	-333,904,923.07	1,249,556.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、54	-20,660.64	-12,857.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-988,263,988.09	-285,509,493.50
加：营业外收入	五、55	60,008.29	1,074,060.56
减：营业外支出	五、56	11,437,099.45	316,758.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-999,641,079.25	-284,752,191.82
减：所得税费用	五、57	-52,359,558.17	-46,371,901.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-947,281,521.08	-238,380,290.16
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-947,281,521.08	-238,380,290.16
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-941,488,503.77	-236,360,185.40
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-5,793,017.31	-2,020,104.76
五、其他综合收益的税后净额		-18,790,105.00	-34,079,900.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-18,790,105.00	-34,079,900.00
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-18,790,105.00	-34,079,900.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		-966,071,626.08	-272,460,190.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-960,278,608.77	-270,440,085.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-5,793,017.31	-2,020,104.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-1.18	-0.30
（二）稀释每股收益		-1.18	-0.30

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

3

合并现金流量表

2024年度

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	附注号	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		618,587,345.92	1,760,495,893.27
收到的税费返还		65,724.90	134,748.98
收到其他与经营活动有关的现金	五(58)1	234,358,262.71	175,734,400.39
经营活动现金流入小计		853,011,333.53	1,936,365,042.64
购买商品、接受劳务支付的现金		637,199,273.23	1,562,868,182.59
支付给职工及为职工支付的现金		50,497,727.02	78,352,473.17
支付的各项税费		6,463,192.61	43,494,364.27
支付其他与经营活动有关的现金	五(58)2	505,756,548.82	503,144,344.67
经营活动现金流出小计		1,199,916,741.68	2,187,859,364.70
经营活动产生的现金流量净额		-346,905,408.15	-251,494,322.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			817,440.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,094.00	6,480.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	五(58)3	476,470,160.51	505,151,231.98
投资活动现金流入小计		476,476,254.51	505,975,152.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		186,539,058.99	179,006,015.17
投资支付的现金			500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,027,188.78	
支付其他与投资活动有关的现金	五(58)4	434,518,500.00	518,236,628.16
投资活动现金流出小计		622,084,747.77	697,742,643.33
投资活动产生的现金流量净额		-145,608,493.26	-191,767,491.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			981,150,098.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		837,578,820.62	2,072,339,355.84
收到其他与筹资活动有关的现金	五(58)5	560,599,252.70	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,398,178,073.32	3,068,489,454.35
偿还债务支付的现金		753,476,812.09	2,085,645,495.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		102,078,667.60	70,901,231.29
其中：子公司支付给少数股东的贵、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五(58)6	568,203,662.89	30,459,280.00
筹资活动现金流出小计		1,423,759,142.58	2,187,006,006.64
筹资活动产生的现金流量净额		-25,581,069.26	881,483,447.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-307.65	774.73
五、现金及现金等价物净增加额		-518,095,278.32	438,222,409.30
加：期初现金及现金等价物余额		687,334,099.96	249,111,690.66
六、期末现金及现金等价物余额		169,238,821.64	687,334,099.96

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并股东权益变动表

2024年度

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	本年金额										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	794,677,974.00		2,391,998,701.04		-49,081,940.00		175,707,037.59	867,438,978.81	4,180,740,751.44	26,228,482.49	4,206,969,233.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年年初余额	794,677,974.00		2,391,998,701.04		-49,081,940.00		175,707,037.59	867,438,978.81	4,180,740,751.44	26,228,482.49	4,206,969,233.93
三、本年增减变动金额（减少以“-号填列”）					-18,790,105.00			-941,488,503.77	-960,278,608.77	-5,108,224.79	-965,386,833.56
（一）综合收益总额					-18,790,105.00			-941,488,503.77	-960,278,608.77	-5,793,017.31	-966,071,626.08
（二）股东投入和减少资本										684,792.52	684,792.52
1．股东投入的普通股										684,792.52	684,792.52
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入股东权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对股东的分配											
3．其他											
（四）股东权益内部结转											
1．资本公积转增股本											
2．盈余公积转增股本											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	794,677,974.00		2,391,998,701.04		-67,872,045.00		175,707,037.59	-74,049,524.96	3,220,462,142.67	21,120,257.70	3,241,582,400.37

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

合并股东权益变动表

2024年度

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	上年金额										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	655,789,086.00		1,549,737,490.53		-15,002,040.00		178,335,922.90	1,127,459,132.59	3,496,319,592.02	28,248,587.25	3,524,568,179.27
加：会计政策变更							766.27	6,896.42	7,662.69		7,662.69
前期差错更正							-2,629,651.58	-23,666,864.80	-26,296,516.38		-26,296,516.38
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年年初余额	655,789,086.00		1,549,737,490.53		-15,002,040.00		175,707,037.59	1,103,799,164.21	3,470,030,738.33	28,248,587.25	3,498,279,325.58
三、本年增减变动金额（减少以“-号填列”）	138,888,888.00		842,261,210.51		-34,079,900.00			-236,360,185.40	710,710,013.11	-2,020,104.76	708,689,908.35
（一）综合收益总额					-34,079,900.00			-236,360,185.40	-270,440,085.40	-2,020,104.76	-272,460,190.16
（二）股东投入和减少资本	138,888,888.00		842,261,210.51						981,150,098.51		981,150,098.51
1．股东投入的普通股	138,888,888.00		842,261,210.51						981,150,098.51		981,150,098.51
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入股东权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对股东的分配											
3．其他											
（四）股东权益内部结转											
1．资本公积转增股本											
2．盈余公积转增股本											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本年年末余额	794,677,974.00		2,391,998,701.04		-49,081,940.00		175,707,037.59	867,438,978.81	4,180,740,751.44	26,228,482.49	4,206,969,233.93

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表

2024年12月31日

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

资　产	附注号	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		271,581,350.92	733,363,806.82
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		10,769,351.22	136,337.24
应收账款	十六、1	1,172,474,801.51	1,349,883,232.87
应收款项融资		119,600.00	150,000.00
预付款项		58,501,180.06	242,238,334.97
其他应收款	十六、2	542,347,704.91	353,915,557.70
存货		12,168,063.73	15,207,170.66
合同资产		1,798,764,578.58	2,012,391,583.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			20,208,155.69
其他流动资产		9,276,431.47	837,112.56
流动资产合计		3,876,003,062.40	4,728,331,292.25
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十六、3	774,842,533.61	872,828,351.88
其他权益工具投资		30,928,000.00	30,928,000.00
其他非流动金融资产		2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产		515,426,051.77	539,382,370.69
固定资产		199,734,296.09	214,158,659.52
在建工程		317,822,891.60	205,037,558.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,043,083.23	15,310,718.19
无形资产		162,096,755.06	189,723,302.93
开发支出		81,993,347.75	28,041,828.81
商誉			
长期待摊费用		6,285,922.69	14,950,627.62
递延所得税资产		179,109,573.88	127,794,096.68
其他非流动资产		91,739,538.11	89,042,262.42
非流动资产合计		2,375,021,993.79	2,329,197,777.63
资产总计		6,251,025,056.19	7,057,529,069.88

企业法定代表人：　　会计工作负责人：　　会计机构负责人：

资产负债表（续）

2024年12月31日

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

负债和股东权益	附注号	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		1,491,671,229.78	1,492,218,827.32
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			79,564,989.79
应付账款		618,805,104.90	452,360,631.09
预收款项			8,568,867.03
合同负债		910,996.28	104,310,456.71
应付职工薪酬		12,713,444.01	8,708,800.37
应交税费		25,264,866.37	62,127,683.71
其他应付款		213,205,606.92	184,601,785.03
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,108,568.78	1,959,035.24
其他流动负债		1,987,839.66	143,512.88
流动负债合计		2,366,667,656.70	2,394,564,589.17
非流动负债：			
长期借款		104,900,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		11,726,016.71	13,852,722.12
长期应付款			
预计负债			
递延收益		400,000.00	400,000.00
递延所得税负债			2,296,607.73
其他非流动负债		214,617,300.00	214,617,300.00
非流动负债合计		331,643,316.71	231,166,629.85
负债合计		2,698,310,973.41	2,625,731,219.02
股东权益：			
股本		794,677,974.00	794,677,974.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,392,698,025.48	2,392,698,025.48
减：库存股			
其他综合收益		-34,079,900.00	-34,079,900.00
专项储备			
盈余公积		175,707,037.59	175,707,037.59
未分配利润		223,710,945.71	1,102,794,713.79
股东权益合计		3,552,714,082.78	4,431,797,850.86
负债和股东权益总计		6,251,025,056.19	7,057,529,069.88

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

利润表

2024年度

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	附注号	本期金额	上期金额
一、营业收入	十六、4	491,892,020.74	972,836,365.57
减：营业成本	十六、4	454,453,337.96	812,037,703.22
税金及附加		5,693,995.81	8,593,284.77
销售费用		78,874,867.11	91,783,245.34
管理费用		98,546,000.38	102,546,207.76
研发费用		23,916,581.26	84,340,983.01
财务费用		99,891,008.31	65,120,363.17
其中：利息费用		107,223,544.84	73,248,385.19
利息收入		8,808,646.61	9,737,911.60
加：其他收益		2,677,609.28	1,729,869.38
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、5	-54,043,409.32	-23,629,366.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-53,958,670.92	-23,301,410.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-280,298,315.38	-71,667,478.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-320,096,417.97	1,662,760.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-19,460.00	-11,297.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-921,263,763.48	-283,500,934.66
加：营业外收入		5.35	1,053,144.29
减：营业外支出		11,432,094.88	205,916.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-932,695,853.01	-282,653,706.94
减：所得税费用		-53,612,084.93	-50,589,497.34
四、净利润（净亏损以“-”填列）		-879,083,768.08	-232,064,209.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”填列）		-879,083,768.08	-232,064,209.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”填列）			
五、其他综合收益的税后净额			-34,079,900.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-34,079,900.00
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			-34,079,900.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-879,083,768.08	-266,144,109.60
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

9

现金流量表

2024年度

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项　目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	551,295,781.80	1,471,830,092.50
收到的税费返还	61,300.12	84,530.97
收到其他与经营活动有关的现金	1,254,543,975.38	179,368,381.42
经营活动现金流入小计	1,805,901,057.30	1,651,283,004.89
购买商品、接受劳务支付的现金	597,218,526.59	1,612,587,163.00
支付给职工以及为职工支付的现金	26,031,976.94	48,913,816.14
支付的各项税费	5,655,497.31	44,040,327.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,292,198,437.25	338,164,251.14
经营活动现金流出小计	1,921,104,438.09	2,043,705,558.06
经营活动产生的现金流量净额	-115,203,380.79	-392,422,553.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,790.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	203,546,968.37	
投资活动现金流入小计	203,546,968.37	2,790.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,539,058.99	169,928,830.64
投资支付的现金		500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,027,188.78	
支付其他与投资活动有关的现金	424,987,600.00	
投资活动现金流出小计	612,553,847.77	170,428,830.64
投资活动产生的现金流量净额	-409,006,879.40	-170,426,040.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		981,150,098.51
取得借款收到的现金	713,999,996.34	2,049,218,826.37
收到其他与筹资活动有关的现金	287,899,252.70	74,174,995.68
筹资活动现金流入小计	1,001,899,249.04	3,104,543,920.56
偿还债务支付的现金	742,754,680.07	1,885,556,247.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,257,365.10	69,783,809.54
支付其他与筹资活动有关的现金	287,799,252.70	122,849,114.25
筹资活动现金流出小计	1,130,811,297.87	2,078,189,171.09
筹资活动产生的现金流量净额	-128,912,048.83	1,026,354,749.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.78	5.95
五、现金及现金等价物净增加额	-653,122,307.24	463,506,161.61
加：期初现金及现金等价物余额	664,377,921.92	200,871,760.31
六、期末现金及现金等价物余额	11,255,614.68	664,377,921.92

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人：

股东权益变动表

2024年度

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	本年金额								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	794,677,974.00		2,392,698,025.48		-34,079,900.00		175,707,037.59	1,102,794,713.79	4,431,797,850.86
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	794,677,974.00		2,392,698,025.48		-34,079,900.00		175,707,037.59	1,102,794,713.79	4,431,797,850.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列								-879,083,768.08	-879,083,768.08
（一）综合收益总额								-879,083,768.08	-879,083,768.08
（二）股东投入和减少资本									
1．股东投入的普通股									
2．其他权益工具持有者投入资本									
3．股份支付计入所有者权益的金额									
4．其他									
（三）利润分配									
1．提取盈余公积									
2．对股东的分配									
3．其他									
（四）股东权益内部结转									
1．资本公积转增股本									
2．盈余公积转增股本									
3．盈余公积弥补亏损									
4．设定受益计划变动额结转留存收益									
5．其他综合收益结转留存收益									
6．其他									
（五）专项储备									
1．本期提取									
2．本期使用									
（六）其他									
四、本年年末余额	794,677,974.00		2,392,698,025.48		-34,079,900.00		175,707,037.59	223,710,945.71	3,552,714,082.78

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：任刚要　　会计机构负责人：任刚要

股东权益变动表

2024年度

编制单位：银江技术股份有限公司　　金额单位：人民币元

项目	上年金额								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	655,789,086.00		1,550,436,814.97				178,335,922.90	1,358,518,891.77	3,743,080,715.64
加：会计政策变更							766.27	6,896.42	7,662.69
前期差错更正							-2,629,651.58	-23,666,864.80	-26,296,516.38
其他									
二、本年年初余额	655,789,086.00		1,550,436,814.97				175,707,037.59	1,334,858,923.39	3,716,791,861.95
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列	138,888,888.00		842,261,210.51		-34,079,900.00			-232,064,209.60	715,005,988.91
（一）综合收益总额								-232,064,209.60	-232,064,209.60
（二）股东投入和减少资本	138,888,888.00		842,261,210.51						981,150,098.51
1．股东投入的普通股	138,888,888.00		842,261,210.51						981,150,098.51
2．其他权益工具持有者投入资本									
3．股份支付计入所有者权益的金额									
4．其他									
（三）利润分配									
1．提取盈余公积									
2．对股东的分配									
3．其他									
（四）股东权益内部结转									
1．资本公积转增股本									
2．盈余公积转增股本									
3．盈余公积弥补亏损									
4．设定受益计划变动额结转留存收益									
5．其他综合收益结转留存收益									
6．其他									
（五）专项储备									
1．本期提取									
2．本期使用									
（六）其他					-34,079,900.00				-34,079,900.00
四、本年年末余额	794,677,974.00		2,392,698,025.48		-34,079,900.00		175,707,037.59	1,102,794,713.79	4,431,797,850.86

企业法定代表人：　　主管会计工作负责人：任刚要　　会计机构负责人：任刚要

统一社会信用代码

91110101085530 78XF

营业执照

（副本）(10-1)

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　张增刚

经营范围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法律规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出　资　额　2690万元

成立日期　2013年11月28日

主要经营场所　北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

登记机关　北京市东城区市场监督管理局

2024年　12月　13日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：张增刚

主任会计师：

经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000168

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0071号

批准执业日期：2013年11月08日

证书序号：0000058

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一八年　一月　二十五日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

会员证

CERTIFICATE OF MEMBERSHIP

姓　名 Name	鲁军芳
性　别 Gender	男
证书编号 Certificate Number	330004320020
会员类别 Membership Category	执业会员
入会时间 Date of Issue	2016-06-30

说明：

1.会员证书是证书持有人经注册会计师协会审批，确认其会员身份的凭证，每年需按相关办法及通知要求办理年检手续方能有效。

2.注册会计师应当加入注册会计师协会，成为注册会计师协会的执业会员。注册会计师停止执行法定业务时，应向主管注册会计师协会申请注销执业会员并转为非执业会员。

3.会员证仅限本人使用，不得买卖、涂改、转借、伪造。

供查证书有效性

中国注册会计师协会　　浙江省注册会计师协会

2016年 06月30日 制发

中国注册会计师协会

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

会员证

CERTIFICATE OF MEMBERSHIP

姓　名 Name	张滨滨
性　别 Gender	男
证书编号 Certificate Number	330005490001
会员类别 Membership Category	执业会员
入会时间 Date of Issue	2023-07-21

说明：

1.会员证书是证书持有人经注册会计师协会审批，确认其会员身份的证书，每年需按相关办法及通知要求办理年检手续方能有效。

2.注册会计师应当加入注册会计师协会，成为注册会计师协会的执业会员。注册会计师停止执行法定业务时，应向主管注册会计师协会申请注销执业会员并转为非执业会员。

3.会员证仅限本人使用，不得买卖、涂改、转借、伪造。

供查证书有效性

中国注册会计师协会

浙江省注册会计师协会

2023年 07月21日 制发