
 

标段编号：  2407-440305-04-01-145161002001 

 

深圳市建设工程施工招标投标
文件

 

标段名称： 桂庙新村城市更新单元市政道路工程施工 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 深圳中铁二局工程有限公司 

 

日期： 2026年02月10日 



一、企业业绩情况（不评审）

企业业绩情况

近5年最具代表性

的企业业绩

（上限5项）

1

项目名称：笔架山体育公园建设工程施工总承包

合同金额：20507.16万元

建设单位名称：深圳市地铁集团有限公司

合同签订日期：2022年 11月28日

竣工验收时间：2024年 4月28日

2

项目名称：环西丽湖绿道(一期)非示范段项目施工总承包Ⅱ标

段（简易招标）

合同金额：20342.79万元

建设单位名称：华润（深圳）有限公司

合同签订日期：2023年 7月20日

竣工验收时间：2025年 8月29日

3

项目名称：金茂·观山湖城市综合体项目市政道路工程

合同金额：1650.12万元

建设单位名称：贵阳黔茂房地产开发有限公司

合同签订日期：2022年 1月

竣工验收时间：2023年 9月7日

4

项目名称：沙井街道裕和路(松福大道-福和路)改造工程

合同金额：2173.08万元

建设单位名称：深圳市宝安区沙井街道办事处

合同签订日期：2022年 6月29日

竣工验收时间：/

5

项目名称：四会市珠宝玉器产业园片区道路改造建设工程(玉

义路)、创新大道新建污水提升泵站工程

合同金额：4754.96万元

建设单位名称：四会市代建项目管理中心

合同签订日期：2023年 4月19日

竣工验收时间：/

注：按《资信标要求一览汇总表》提供相关证明材料。



1、笔架山体育公园建设工程施工总承包

（1）中标通知书



（2）施工合同协议书











（3）竣工验收报告















2、环西丽湖绿道(一期)非示范段项目施工总承包Ⅱ标段（简易招标）

（1）中标通知书



（2）施工合同协议书

















（3）竣工验收报告







3、金茂·观山湖城市综合体项目市政道路工程

（1）中标通知书



（2）施工合同协议书















（3）竣工验收报告



4、沙井街道裕和路(松福大道-福和路)改造工程

（1）中标通知书



（2）施工合同协议书













5、四会市珠宝玉器产业园片区道路改造建设工程(玉义路)、创新大道新建污水提升

泵站工程

（1）中标通知书



（2）施工合同协议书









二、拟派项目经理业绩情况（不评审）

拟派项目经理业绩情况

项目经理情况

姓名：李志强

年龄：48岁

学历：本科

注册执业资格：一级建造师(建筑工程、公路工程、市政公用工程）

职称：高级工程师

近 3年以同等职位及

以上所承担的最具代

表性已完工的市政工

程业绩

（上限1项）

项目名称：汕尾市区海滨大道至金湖路市政道路升级改造工程勘察设计施工

总承包工程

合同金额：12969.05万元

竣工验收日期：2019年 3月31日

项目经理在业绩中担任的职务：项目经理

注：按《资信标要求一览汇总表》提供相关证明材料。



1、项目经理李志强







（1）中标通知书



（2）施工合同











（3）业绩证明



三、履约合作记录（不评审）

履约合作记录情况一览表

序号 项目名称 评价单位 履约评价等级 评价时间

1

四会市珠宝玉器产业园片

区道路改造建设工程(玉

义路)、创新大道新建污水

提升泵站工程

四会市代建项目管理

中心
优秀 2025 年二季度

2

南湾中部片区土地整备利

益统筹项目 04-01-01 地

块土石方、基坑支护及桩

基工程

深圳市特发新邦置业

发展有限公司
优秀 2025 年三季度

3
城市道路市政设施维修养

护项目

东莞市厚街镇公用

事业服务中心
优秀 2025年三季度

4
笔架山体育公园建设工程

施工总承包

深圳市地铁集团有

限公司
较好 2023 年四季度

5
深圳市第三十高级中学项

目施工总承包

中国南山开发（集团）

股份有限公司
良好 2025 年三季度

按《资信标要求一览汇总表》提供相关证明材料。



1、四会市珠宝玉器产业园片区道路改造建设工程(玉义路)、创新大道新建污水提升

泵站工程

履约评价



中标通知书



2、南湾中部片区土地整备利益统筹项目 04-01-01地块土石方、基坑支护及桩基工程

履约评价



中标通知书



3、城市道路市政设施维修养护项目



中标通知书



4、笔架山体育公园建设工程施工总承包



中标通知书



5、深圳市第三十高级中学项目施工总承包

履约评价



中标通知书



四、拟投入项目管理班子人员配备情况(不评审)

组织机构图
项目管理班子人员配备情况表

职务 姓名 职称
上岗资格证明

证书名称 级别 证号 专业

项目

经理
李志强

高级工程

师

一级注册

建造师/

安全生产

合格证B

证/职称

证

一级/B级/

高级

粤1512011201211484/粵建

安B（2023）

0007933/3402001899

市政公

用工程

/工民

建

技术

负责人
秦继梁 工程师 职称证 中级 34021019005 工民建

生产

经理
邓佳荣 工程师 职称证 中级 Z3402100172 工民建

土建

工程师
唐君 工程师 职称证 中级 Z3402100313 市政

土建

工程师
陈琪 工程师 职称证 中级 20210416136

交通土

建工程



土建

工程师
高清松 工程师 职称证 中级 Z3402222014004 市政

土建

工程师
李毓龙 工程师 职称证 中级 2023050301357

工业与

民用建

筑工程

土建

工程师
曹浪

正高级

工程师
职称证 正高级 20210100016 市政

土建

工程师
李晖 工程师 职称证 中级 34021018012 工民建

土建

工程师
华超

高级

工程师
职称证 高级 2019020373 工民建

机电

工程师
黄飞

高级

工程师
职称证 高级 20210200500 机电

绿化

工程师
邓周

高级

工程师
职称证 高级 2019022035 工民建

电气

工程师
邱建棚 工程师 职称证 中级 20210416190

机电

工程

BIM

工程师
许峡 工程师

职称证/

全国BIM

技能等级

证书

中级/一级
20200400892/20010010230

08093

工业与

民用建

筑工程

物资

工程师
李泓谅 工程师 职称证 中级 20210416172

物资机

械管理

物资

工程师
杜汶芯 工程师 职称证 中级 20210416175

物资机

械管理

预算

工程师
谢传辉 工程师 职称证 中级 3402100490 预算

合同

工程师
李鹏

高级

工程师
职称证 高级 2022050200446

合同成

本管理

合同

工程师
谢振东 工程师 职称证 中级 20200400893

工程经

济（概

预算）

造价

工程师
龚艳 工程师

一级造价

工程师证

/职称证

一级/中级
建[造]11204400001850

/2023050310502

土木建

筑工程

/合同

成本管

理

给排水

工程师
徐琮翔 工程师 职称证 中级 34021019040 给排水



安全

负责人
蒋杰佑 工程师

职称证/

安全生产

考核合格

证C证/

注册安全

工程师证

中级/安全

C3证/中级

20210416197/粤建安C3

（2017）0010783/

19230328864

安全质

量监管

安全员 凌启才 工程师

职称证/

安全生产

考核合格

证C证

中级/安全

C3证

20210416128/粤建安C3

（2017）0002236

安全质

量监管

安全员 黄泉淋 工程师

职称证/

安全生产

考核合格

证C证

中级/安全

C3证

3402100459/粤建安C3

（2014）0008710

安全

质量

安全员 杨云军 工程师

职称证/

安全生产

考核合格

证C证

中级/安全

C3证

Z3402100161/粤建安C3

（2015）9000010
市政

质量负

责人
游小波 工程师

职称证/

合格证
中级

20210416176/04416106944

16020806

工业与

民用建

筑工程

/土建

质量员

施工员 王金 / 合格证 / 1012510400007000001

市政工

程施工

员

施工员 熊柯 工程师
职称证/

合格证
中级

3402100464/101241010000

2000167

工民建

/土建

施工员

测量

工程师
李金龙 工程师 职称证 中级 2022050306627

工程

测量

测量

工程师
罗晓兵 工程师 职称证 中级 20210416134

工程

测量

测量

工程师
豆冬冬 工程师 职称证 中级 20210416167

工程

测量

试验

工程师
王少勇 工程师 职称证 中级 Z3402100444

工程

试验

材料员 周兵 工程师
职称证/

合格证
中级

2023050301360/051251110

0066000003

物资机

械管理

/材料

员

资料员 赖伟
高级

工程师

职称证/

合格证
高级

20210200497/10125114000

07000002

工程经

济（概



预算）/

资料员

劳资专

管员
易海燕 / 合格证 / 0442411300007000066 劳务员

注：投标人根据拟派项目管理团队情况填写表格，可拓展增加表格内容，按《资信标要求一览

表》要求内容填写，并提供相关证明材料。



项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名 李志强 性别 男 年龄

职

48

务 项目经理 职称
高级工程

师
学历 本科

证件类

型
身份证 证件号码

513025197

707035699
手机号码 18716668889

参加工作时间 2001.7
从事项目经理（建造师）

年限
6

项目经理（建造师）

资格证书编号
粤1512011201211484

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

汕尾市公路局

汕尾市区海

滨大道至金

湖路市政道

路升级改造

工程

汕尾市区海滨大道至金

湖路市政道路升级改造

工程，西起汕尾罗马广

场，与汕尾大道相接，经

现状文明路、友谊路、建

设路、红海大道、振业路

等道路，东至汕尾碧桂

园，全长7930.964m，道

路红线宽30m。

开工时间

2018.7.10

日竣工时间

2019.3.31

已完 合格



1、项目经理李志强









汕尾市区海滨大道至金湖路市政道路升级改造工程

中标通知书



施工合同











业绩证明



技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名 秦继梁 性别 男 年龄 41岁

职务
项目技术负责

人
职称 工程师 学历 本科

证件类型 身份证 证件号码 429004198407281157

手机号码 18316853561
证件号（职称证书编

号）
34021019005

参加工作时间 2008.7 从事技术负责人年限 6

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量

深国际前海

商业发展(深

圳)有限公司

深国际智慧港

先期启动项目

(T102-0266)19

-06-02、

19-06-05地块

总承包工程

本项目总建筑

用地面积

22618.55㎡，

总建筑面积

53401.72㎡

(地上

12048.56㎡，

地下

41353.16

㎡)，建筑总高

度18.15m，地

上3层，地下

2层，停车179

辆。市政道路

两条(自贸东

街及港城街)，

总长444m，市

政桥梁一座

(自贸东街跨

2#渠桥)，跨径

一跨20m，道

路红线宽度

16m。

开工时间

2019.5.30

竣工时间

2022.1.17

已完 合格



2、技术负责人秦继梁





深国际智慧港先期启动项目(T102-0266)19-06-02、19-06-05地块总承包工程

中标通知书



施工合同













竣工验收报告



























3、生产经理邓佳荣
业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

闽侯县铁岭发展

有限公司

新城-新城中

路（甘洪路-

江滨路段）道

路工程（II

标段)

主要工程内容:路线全长

1722m，设计红线60m，

包括道路、交通、桥梁、

给排水、电气及绿化工

程。

开工时间

2018.10.30

日竣工时间

2021.05.10

已完 合格







4、土建工程师唐君
业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

泸州市江阳区交

通运输局

泸州市江阳

区江南片区

道路

包括五条道路，其中三条

市政道路分别按城市次

干道、城市支路标准设

计，路基宽24-34m，设

计行车速度 20-40Km/h;

另两条公路按四级公路

改造，设计行车速度

20Km/h，路基宽7m，五

条道路均为沥青混凝土

路面。

开工时间

2016.09.20

日竣工时间

2018.05.11

已完 合格







5、土建工程师陈琪
业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

福建中铁瑞城投

资有限公司

滨溪路及溪

下安置房东

侧规划路道

路项目

溪下安置房东侧规划道

路 工 程 ， 线 路 全 长

303.5m，设计路面宽

18m，采用沥青砼路面，

设计内容包含：路基、路

面、涵洞、给排水、电气、

交安。

开工时间

2020.10.28

日竣工时间

2021.12.09

已完 合格







6、土建工程师高清松
业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

北京市公联公路

联络线有限责任

公司

邓庄南路（邓

庄西路-京包

路）道路工程

施工总承包

主要工程数量：全长

2.97km，全长 2.97km，

主要包括道路工程主路

79577m2，辅路17049m2、

桥梁 2 座、雨水管线

3124.43 米、明渠 2510

米，工程拆改移、污水、

再生水、电信管道工程

等。

开工时间

2016.03.18

日竣工时间

2018.06.16

已完 合格







7、土建工程师李毓龙
业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

福建中铁瑞城投

资有限公司

闽侯县小城

镇综合改革

建设试点荆

溪新城禧第

及中庚地块

周边配套道

路工程

主要工程数量：本工程长

度为185m，标准宽度为

18m，等级为城市支路，

采用砼路面，设计内容主

要包含路基、路面、排水、

绿化、电气、交安工程。

开工时间

2018.11.30

日竣工时间

2019.08.27

已完 合格







8、土建工程师曹浪
业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

福建中铁瑞城投

资有限公司

滨溪路及溪

下安置房东

侧规划路道

路项目

溪下安置房东侧规划道

路 工 程 ， 线 路 全 长

303.5m，设计路面宽

18m，采用沥青砼路面，

设计内容包含：路基、路

面、涵洞、给排水、电气、

交安。

开工时间

2020.10.28

日竣工时间

2021.12.09

已完 合格







9、土建工程师李晖
业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

泸州市江阳区交

通运输局

泸州市江阳

区江南片区

道路

包括五条道路，其中三条

市政道路分别按城市次

干道、城市支路标准设

计，路基宽24-34m，设

计行车速度 20-40Km/h;

另两条公路按四级公路

改造，设计行车速度

20Km/h，路基宽7m，五

条道路均为沥青混凝土

路面。

开工时间

2016.09.20

日竣工时间

2018.05.11

已完 合格







10、土建工程师华超
业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

北京市公联公路

联络线有限责任

公司

邓庄南路（邓

庄西路-京包

路）道路工程

施工总承包

主要工程数量：全长

2.97km，全长 2.97km，

主要包括道路工程主路

79577m2，辅路17049m2、

桥梁 2 座、雨水管线

3124.43 米、明渠 2510

米，工程拆改移、污水、

再生水、电信管道工程

等。

开工时间

2016.03.18

日竣工时间

2018.06.16

已完 合格







11、机电工程师黄飞
业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

福建中铁瑞城投

资有限公司

闽侯县小城

镇综合改革

建设试点荆

溪新城禧第

及中庚地块

周边配套道

路工程

主要工程数量：本工程长

度为185m，标准宽度为

18m，等级为城市支路，

采用砼路面，设计内容主

要包含路基、路面、排水、

绿化、电气、交安工程。

开工时间

2018.11.30

日竣工时间

2019.08.27

已完 合格







12、绿化工程师邓周
业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

北京市公联公路

联络线有限责任

公司

邓庄南路（邓

庄西路-京包

路）道路工程

施工总承包

主要工程数量：全长

2.97km，全长 2.97km，

主要包括道路工程主路

79577m2，辅路17049m2、

桥梁 2 座、雨水管线

3124.43 米、明渠 2510

米，工程拆改移、污水、

再生水、电信管道工程

等。

开工时间

2016.03.18

日竣工时间

2018.06.16

已完 合格







13、电气工程师邱建棚
业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

泸州市江阳区交

通运输局

泸州市江阳

区江南片区

道路

包括五条道路，其中三条

市政道路分别按城市次

干道、城市支路标准设

计，路基宽24-34m，设

计行车速度 20-40Km/h;

另两条公路按四级公路

改造，设计行车速度

20Km/h，路基宽7m，五

条道路均为沥青混凝土

路面。

开工时间

2016.09.20

日竣工时间

2018.05.11

已完 合格







14、BIM工程师许峡
业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

福建中铁瑞城投

资有限公司

闽侯县小城

镇综合改革

建设试点荆

溪新城禧第

及中庚地块

周边配套道

路工程

主要工程数量：本工程长

度为185m，标准宽度为

18m，等级为城市支路，

采用砼路面，设计内容主

要包含路基、路面、排水、

绿化、电气、交安工程。

开工时间

2018.11.30

日竣工时间

2019.08.27

已完 合格









15、物资工程师李泓谅
业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

漳州招商局经济

技术开发区管理

委员会

漳州开发区

黄山路中段

道路工程

全长 983 米，双向四车

道，起点与黄山路海滨

学校段顺接，终点与虎

甲山路厦门湾一号段

对接。

开工时间

2017.5.23

日竣工时间

2018.4.11

已完 合格







16、物资工程师杜汶芯
业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

漳州招商局经济

技术开发区管理

委员会

漳州开发区

黄山路中段

道路工程

全长 983 米，双向四车

道，起点与黄山路海滨

学校段顺接，终点与虎

甲山路厦门湾一号段

对接。

开工时间

2017.5.23

日竣工时间

2018.4.11

已完 合格







17、预算工程师谢传辉
业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

福建中铁瑞城投

资有限公司

闽侯县小城

镇综合改革

建设试点荆

溪新城禧第

及中庚地块

周边配套道

路工程

主要工程数量：本工程长

度为185m，标准宽度为

18m，等级为城市支路，

采用砼路面，设计内容主

要包含路基、路面、排水、

绿化、电气、交安工程。

开工时间

2018.11.30

日竣工时间

2019.08.27

已完 合格







18、合同工程师李鹏
业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

福建中铁瑞城投

资有限公司

滨溪路及溪

下安置房东

侧规划路道

路项目

溪下安置房东侧规划道

路 工 程 ， 线 路 全 长

303.5m，设计路面宽

18m，采用沥青砼路面，

设计内容包含：路基、路

面、涵洞、给排水、电气、

交安。

开工时间

2020.10.28

日竣工时间

2021.12.09

已完 合格







19、合同工程师谢振东
业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

闽侯县铁岭发展

有限公司

新城-新城中

路（甘洪路-

江滨路段）道

路工程（II

标段)

主要工程内容:路线全长

1722m，设计红线60m，

包括道路、交通、桥梁、

给排水、电气及绿化工

程。

开工时间

2018.10.30

日竣工时间

2021.05.10

已完 合格







20、造价工程师龚艳
业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

成都铁路地产置

业有限公司

成都城市道

路及市政管

线工程（规划

一路（万卉二

路）、规划二

路（万卉巷）、

规划三路（万

卉一路）、苏

坡排洪渠施

工

规划一路：全线道路长度

686.657m；规划二路：全

线道路长度 211.159m；

规划三路：全线道路长度

352.198m；排洪渠 853

米。

开工时间

2020.04.01

日竣工时间

2021.10.03

已完 合格









21、给排水工程师徐琮翔
业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

福建中铁瑞城投

资有限公司

滨溪路及溪

下安置房东

侧规划路道

路项目

溪下安置房东侧规划道

路 工 程 ， 线 路 全 长

303.5m，设计路面宽

18m，采用沥青砼路面，

设计内容包含：路基、路

面、涵洞、给排水、电气、

交安。

开工时间

2020.10.28

日竣工时间

2021.12.09

已完 合格







安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名 蒋杰佑 证件类型 身份证 证件号码 511023198303185439

手机号码 15928616200 证件号（C证编号）
粤建安C3（2017）

0010783

业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

合肥市蜀山区住

房和城乡建设局

蜀山区运河

新城2019年

第三批市政

道路工程

周味韶路（望江西路-蜀

山大道）规划等级为城市

次干路，双向四车道，道

路红线宽30m，设计速度

40km/h，道路全长约

1.0km；酒香泉路（北分

溪路-雷北路）规划等级

为城市次干路，双向四车

道，道路红线宽30m，设

计速度40km/h，道路全

长约2.89km。

开工时间

2020.04.26

日竣工时间

2021.12.05

已完 合格

22、安全负责人蒋杰佑











安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名 凌启才 证件类型 身份证 证件号码 440921199511110417

手机号码 18125007757 证件号（C证编号）
粤建安C3（2017）

0002236

业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

成都铁路地产置

业有限公司

成都城市道

路及市政管

线工程（规划

一路（万卉二

路）、规划二

路（万卉巷）、

规划三路（万

卉一路）、苏

坡排洪渠施

工

规划一路：全线道路长度

686.657m；规划二路：全

线道路长度 211.159m；

规划三路：全线道路长度

352.198m；排洪渠 853

米。

开工时间

2020.04.01

日竣工时间

2021.10.03

已完 合格

23、安全员凌启才









安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名 黄泉淋 证件类型 身份证 证件号码 441623198809212718

手机号码 13760441054 证件号（C证编号）
粤建安C3（2014）

0008710

业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

泸州市政府投资

建设工程管理中

心

泸州片区市

政道路项目

（含龙驰路、

酒城大道延

伸段）

龙驰路：城市次干道，全

长约 1.2 公里，标准路

幅宽 24 米，双向 4 车

道，设计时速 40 公里。

酒城大道延伸段（酒城大

道四段）：城市主干道，

全长约 1.5 公里，标准

路幅宽 40 米，双向 6

车道，设计时速 60 公里

开工时间

2017.1.9

日竣工时间

2018.6.7

已完 合格

24、安全员黄泉淋









25、安全员杨云军

姓名 杨云军 证件类型 身份证 证件号码 532325198311240710

手机号码 18126203378 证件号（C证编号）
粤建安

C3(2015)9000010

业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

福建中铁瑞城投

资有限公司

滨溪路及溪

下安置房东

侧规划路道

路项目

溪下安置房东侧规划道

路 工 程 ， 线 路 全 长

303.5m，设计路面宽

18m，采用沥青砼路面，

设计内容包含：路基、路

面、涵洞、给排水、电气、

交安。

开工时间

2020.10.28

日竣工时间

2021.12.09

已完 合格











质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名 游小波 证件类型 身份证 证件号码 510623198610013911

手机号码 13725582648 证件号（质量员证编号） 0441610694416020806

业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

泸州市政府投资

建设工程管理中

心

泸州片区市

政道路项目

（含龙驰路、

酒城大道延

伸段）

龙驰路：城市次干道，全

长约 1.2 公里，标准路

幅宽 24 米，双向 4 车

道，设计时速 40 公里。

酒城大道延伸段（酒城大

道四段）：城市主干道，

全长约 1.5 公里，标准

路幅宽 40 米，双向 6

车道，设计时速 60 公里

开工时间

2017.1.9

日竣工时间

2018.6.7

已完 合格

26、质量负责人游小波









27、施工员王金
业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

合肥市蜀山区住

房和城乡建设局

蜀山区运河

新城2019年

第三批市政

道路工程

周味韶路（望江西路-蜀

山大道）规划等级为城市

次干路，双向四车道，道

路红线宽30m，设计速度

40km/h，道路全长约

1.0km；酒香泉路（北分

溪路-雷北路）规划等级

为城市次干路，双向四车

道，道路红线宽30m，设

计速度40km/h，道路全

长约2.89km。

开工时间

2020.04.26

日竣工时间

2021.12.05

已完 合格







28、施工员熊柯
业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

合肥市蜀山区住

房和城乡建设局

蜀山区运河

新城2019年

第三批市政

道路工程

周味韶路（望江西路-蜀

山大道）规划等级为城市

次干路，双向四车道，道

路红线宽30m，设计速度

40km/h，道路全长约

1.0km；酒香泉路（北分

溪路-雷北路）规划等级

为城市次干路，双向四车

道，道路红线宽30m，设

计速度40km/h，道路全

长约2.89km。

开工时间

2020.04.26

日竣工时间

2021.12.05

已完 合格









29、测量工程师李金龙

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

福建中铁瑞城投

资有限公司

闽侯县小城

镇综合改革

建设试点荆

溪新城禧第

及中庚地块

周边配套道

路工程

主要工程数量：本工程长

度为185m，标准宽度为

18m，等级为城市支路，

采用砼路面，设计内容主

要包含路基、路面、排水、

绿化、电气、交安工程。

开工时间

2018.11.30

日竣工时间

2019.08.27

已完 合格







30、测量工程师罗晓兵
业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

泸州市政府投资

建设工程管理中

心

泸州片区市

政道路项目

（含龙驰路、

酒城大道延

伸段）

龙驰路：城市次干道，全

长约 1.2 公里，标准路

幅宽 24 米，双向 4 车

道，设计时速 40 公里。

酒城大道延伸段（酒城大

道四段）：城市主干道，

全长约 1.5 公里，标准

路幅宽 40 米，双向 6

车道，设计时速 60 公里

开工时间

2017.1.9

日竣工时间

2018.6.7

已完 合格







建设单

31、测量工程师豆冬冬
业绩情况表

位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

闽侯县铁岭发展

有限公司

新城-新城中

路（甘洪路-

江滨路段）道

路工程（II

标段)

主要工程内容:路线全长

1722m，设计红线60m，

包括道路、交通、桥梁、

给排水、电气及绿化工

程。

开工时间

2018.10.30

日竣工时间

2021.05.10

已完 合格







32、试验工程师王少勇
业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

福建中铁瑞城投

资有限公司

滨溪路及溪

下安置房东

侧规划路道

路项目

溪下安置房东侧规划道

路 工 程 ， 线 路 全 长

303.5m，设计路面宽

18m，采用沥青砼路面，

设计内容包含：路基、路

面、涵洞、给排水、电气、

交安。

开工时间

2020.10.28

日竣工时间

2021.12.09

已完 合格







33、材料员周兵
业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

成都铁路地产置

业有限公司

成都城市道

路及市政管

线工程（规划

一路（万卉二

路）、规划二

路（万卉巷）、

规划三路（万

卉一路）、苏

坡排洪渠施

工

规划一路：全线道路长度

686.657m；规划二路：全

线道路长度 211.159m；

规划三路：全线道路长度

352.198m；排洪渠 853

米。

开工时间

2020.04.01

日竣工时间

2021.10.03

已完 合格









34、资料员赖伟
业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期
在建或已完 工程质量

合肥市蜀山区住

房和城乡建设局

蜀山区运河

新城2019年

第三批市政

道路工程

周味韶路（望江西路-蜀

山大道）规划等级为城市

次干路，双向四车道，道

路红线宽30m，设计速度

40km/h，道路全长约

1.0km；酒香泉路（北分

溪路-雷北路）规划等级

为城市次干路，双向四车

道，道路红线宽30m，设

计速度40km/h，道路全

长约2.89km。

开工时间

2020.04.26

日竣工时间

2021.12.05

已完 合格









劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名 易海燕
证件类

型
身份证 证件号码

51162219840615462

3

手机号

码
13510186277 证件号

04424113000070000

66

业绩情况表

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工

日期
在建或已完 工程质量

闽侯县铁岭发

展有限公司

新城-新城

中路（甘洪

路-江滨路

段）道路工

程（II标

段)

主要工程内容:路线

全长1722m，设计红

线60m，包括道路、

交通、桥梁、给排水、

电气及绿化工程。

开工时间

2018.10.3

0日竣工

时间

2021.05.1

0

已完 合格

35、劳资专管员易海燕







五、企业规模

企业规模

营业收入

2022 年：419485.408142 万元

2023 年：306714.676894 万元

2024 年：264444.171597 万元

总计：990644.256633 万元

按《资信标要求一览汇总表》提供相关证明材料。



1、2022年财务审计报告























































2、2023年财务审计报告

























































3、2024年财务审计报告





























































六、其他

汇总表

序
号

投标单

位名称
企业性质(勾选其一) 企业业绩 拟派顶目经理业绩

项目管理人员规

模
履约合作记录

1
深圳中铁二局

工程有限公司

□民营企业

国有企业

□其他：(自行填

写)

1、项目名称：笔架山体

育公园建设工程施工总

承包

建设单位：深圳市地铁

集团有限公司

合同金额：20507.16万

元

合同签订时间：2022年

11月28日

竣工验收时间：2024年

4月28日

2、项目名称：环西丽湖

绿道(一期)非示范段项

目施工总承包Ⅱ标段

（简易招标）

建设单位：华润（深圳）

有限公司

合同金额：20342.79万

元

合同签订时间：2023年

7月20日

竣工验收时间：2025年

8月29日

3、项目名称：金茂·观

山湖城市综合体项目市

政道路工程

建设单位：贵阳黔茂房

地产开发有限公司

合同金额：1650.12万元

合同签订时间：2022年

1月

竣工验收时间：2023年

9月7日

4、项目名称：沙井街道

裕和路(松福大道-福和

路)改造工程

建设单位：深圳市宝安

区沙井街道办事处

合同金额：2173.08万元

合同签订时间：2022年

6月29日

竣工验收时间：/

5、项目名称：四会市珠

宝玉器产业园片区道路

改造建设工程(玉义

路)、创新大道新建污水

项目经理姓名：李志强

1、项目名称：汕尾市区海滨

大道至金湖路市政道路升级

改造工程勘察设计施工

总承包工程

建设单位：汕尾市公路局

合同金额：12969.05万元

竣工验收时间：2019年 3 月

31日

项目经理在业绩中担任的职

务：担任项目经理

共配置35人

项目经理1人；

技术负责人 1

人；生产经理1

人；安全负责人

1 人；质量负责

人1人；各专业

工程师22人；其

他人员8人

1.项目名称：四

会市玉义路项目

评价等级：优秀

评价时间：2025

年二季度

评价单位：四会市

代建项目管理中

心

2、项目名称：南

湾中部片区土地

整备利益统筹项

目04-01-01地块

土石方、基坑支

护及桩基工程评

价等级：优秀

评价时间：2025

年三季度

评价单位：深圳市

特发新邦置业发

展有限公司

3、项目名称：城

市道路市政设施

维修养护项目评

价等级：优秀

评价时间：2025

年三季度

评价单位：东莞市

厚街镇公用事业

服务中心

4、项目名称：笔

架山体育公园建

设工程施工总承

包

等级：较好

评价时间：2023

年四季度

评价单位：深圳市

地铁集团有限公

司

5、项目名称：深

圳市第三十高级

中学项目施工总

承包

评价等级：良好

评价时间：2025

年三季度

评价单位：中国南



提升泵站工程

建设单位：四会市代建

项目管理中心

合同金额：4754.96万元

合同签订时间：2023年

4月19日

竣工验收时间：/

山开发（集团）股

份有限公司



2、深圳市建设工程不转包、不挂靠、不违法分包承诺书
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