

标段编号：2502-440399-04-01-875074009001

深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称：中心南片区重大产业配套工程-配套河道（含桥梁）施工

投标文件内容：资信标文件

投标人：广东省源天工程有限公司、深圳市仁营建筑有限公司

日期：2026年02月11日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人基本情况	填写《投标人基本情况汇总表》、《投标人企业所有制情况申报表》，并附上营业执照、相关资质、资格证书等扫描件证明材料，原件备查。同时提供：（1）国家市场监督管理总局的“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果。（2）注册类专业人员数量以住建部的“全国建筑市场监管公共服务平台”网站查询结果为准。（格式详见第三章）
2	企业近一年内的信用状况	企业是否列入失信名单，由投标单位自行提供证明。具体是指(1)在“中国执行信息公开网”的“失信被执行人”查询栏中查询为失信被执行人，或在“中国执行信息公开网”的综合查询被执行人”查询栏中显示近一年有明确“执行标的”的；(2)在“全国企业信用信息公示系统”中查询到被列入了“严重违法失信企业名单（黑名单）信息”。查询时间为近一年（以截标日期倒推，最终以截标日期后查到的为准）企业是否有失信。
3	履约评价情况	提供近3年（从招标公告发布之日起倒推）投标人在工程项目中取得建设单位或招标人出具的履约评价的证明材料原件扫描件，优先提供河道整治或防洪排涝相关业绩，不超过3项，超过3项的选择列表前3项。
4	投标人帮扶“百千万工程”相关业绩	提供近5年（从招标公告发布之日起倒推，以合同签订时间为准）投标人“百千万工程”项目的有关帮扶业绩（若提供业绩超过3项，按前3项计）。证明资料为中标通知书（若有）、施工合同关键页、竣工验收报告（如有）关键页等。施工合同关键页是指含工程名称、工程规模、工程内容、合同造价、合同签字

		盖章页等页面。竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。
5	拟派项目团队能力	提供拟派项目团队人员（含项目负责人）的学历、资格证书、职称证书原件扫描件，原件备查及本单位至投标截止日期前3个月的社保证明文件。填写《投标人人员情况一览表》。
6	企业近5年内同类工程业绩情况	投标人提供近5年（从招标公告发布之日起倒算）承担过的同类施工业绩（若提供业绩超过3项，按前3项计），以合同签订时间为准。同类工程业绩是指河道整治或防洪排涝相关业绩。证明材料：已竣工项目，提供施工合同和竣工验收报告等材料原件扫描件；还未竣工的项目提供施工合同、中标通知书等材料原件扫描件（包含合同盖章关键页、合同金额、竣工验收报告时间）；在此时间已中标暂未签订合同的，提供中标通知书原件扫描件，原件备查。（表格详见第三章）
7	项目负责人近5年内同类工程业绩情况	提供项目负责人（项目经理）近5年（从招标公告发布之日起倒算）（以合同签订时间为准）以项目负责人（项目经理）身份承担过同类施工业绩（若提供业绩超过3项，按前3项计）。同类工程业绩是指河道整治或防洪排涝相关业绩。证明材料：合同和竣工验收报告等材料原件扫描件（要求体现合同盖章关键页、合同金额、竣工验收报告时间），原件备查。如上述证明材料不能体现项目负责人姓名的，则须提供投标人出具的职务证明（业绩证明如无注明项目负责人姓名及职务，则不予认可）。（表格详见第三章）

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

投标人基本情况汇总表

企业名称	广东省源天工程有限公司	企业曾用名（如有）	广东省源天工程公司
统一社会信用代码	914400001903224486	企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	冯宝珍	企业总人数	1574 人
		注册类专业人员规模	903 人

投标人企业所有制情况申报表

致：深圳市深汕特别合作区住房和城乡建设和水利局（招标人）

我方参加中心南片区重大产业配套工程-配套河道（含桥梁）施工的投标，根据招标文件要求就本企业所有制及控股情况申报如下，并承担申报不实责任。

申报人姓名	广东省源天工程有限公司	
企业所有制	<input type="checkbox"/> 民营企业	<input checked="" type="checkbox"/> 国有企业
控股股东/投资人	广东省建筑工程集团股份有限公司	出资比（ 100 ）%
非控股股东/投资人	无	出资比（ / ）%
管理关系单位名称	管理关系单位名称	广东省建筑工程集团股份有限公司
	被管理关系单位名称	无
备注		

注：1. 本表后需附投标人的股权证明材料，如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图，如未提供，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

2. 控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）；管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3. 本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或开评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4. 如无相关情况，请在相应栏中填写“无”。



投标人：广东省源天工程有限公司（加盖公章）

法定代表人或其委托代理人：冯宝珍（签字或加盖私章）



2026 年 2 月 11 日



统一社会信用代码
914400001903224486

营业执照

(副本)(12-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 广东省源天工程有限公司

注册资本 人民币叁亿伍仟万元

类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期 1988年12月16日

法定代表人 冯宝珍

住所 广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号

经营范围 许可项目: 建设工程施工; 对外劳务合作; 建筑劳务分包; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 特种设备安装改造修理; 施工专业作业; 河道采砂。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 园林绿化工程施工; 土石方工程施工; 金属结构制造; 水资源专用机械设备制造; 对外承包工程; 货物进出口; 消防技术服务; 水污染治理; 市政设施管理; 污水处理及其再生利用; 人工造林; 生态恢复及生态保护服务; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 机械设备销售; 建筑材料销售; 金属结构销售; 电气设备销售; 建筑工程机械与设备租赁。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

登记机关



2023年03月16日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

统一社会信用代码
914400001903224486

登记通知书

(粤)登字(2024)第44000012400000304号

广东省源天工程有限公司:

你单位提交的变更 登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

变更前 股东:

股东 名称	证件(证照)号码
广东水电二局股份有限公司	914*****4088

变更后 股东:

股东 名称	证件(证照)号码
广东省建筑工程集团股份有限公司	914*****4088

特此通知。



注:根据国家市场监督管理总局规范文件《关于市场主体统计分类的划分规定》要求,企业类型表述由有限责任公司(法人独资)调整为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

统一社会信用代码
914400001903224486

登记通知书

(粤)登字〔2023〕第44000012300000291号

广东省源天工程有限公司:

你单位提交的变更登记申请材料齐全,符合法定形式,我局予以登记。

经核准的变更登记事项如下:

登记事项	变更前内容	变更后内容
经营范围	水利水电工程、机电安装工程、房屋建筑工程、市政公用工程和电力工程施工总承包;地基与基础工程、消防设施工程、钢结构工程、起重设备安装工程、城市及道路照明工程、城市轨道交通工程专业承包;承包境外水利水电、机电安装、地基与基础及消防设施工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;汽车大修;销售:建筑材料、机械设备、化工产品(不含危险化学品);开采、销售河沙;承装(修、试)电力设施。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	许可项目:建设工程施工;对外劳务合作;建筑劳务分包;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;特种设备安装改造修理;施工专业作业;河道采砂。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:园林绿化工程施工;土石方工程施工;金属结构制造;水资源专用机械设备制造;对外承包工程;货物进出口;消防技术服务;水污染治理;市政设施管理;污水处理及其再生利用;人工造林;生态恢复及生态保护服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;建筑材料销售;金属结构销售;电气设备销售;建筑工程机械与设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
法定代表人	刘则邹	冯宝珍

特此通知。



注:根据国家市场监督管理总局规范文件《市场准入与退出数据规范市场主体分册》要求,企业类型表述由有限责任公司(法人独资)调整为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。



使用有效期: 2026年02月05日
- 2026年08月04日

建筑业企业资质证书

企业名称: 广东省源天工程有限公司

详细地址: 广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号

统一社会信用代码
(或营业执照注册号): 914400001903224486 **经济性质:** 有限责任公司(非自
然人投资或控股的法
人独资)

证书编号: D144A00641

资质类别及等级:

机电工程施工总承包壹级2028年12月22日; 市政公用工程施工总承
包壹级2028年12月22日; 建筑工程施工总承包壹级2028年12月22日
: 水利水电工程施工总承包壹级2028年12月22日



发证机关:



2026年01月28日

中华人民共和国住房和城乡建设部制



统一社会信用代码：914400001903224486

安全生产许可证



编号：（粤）JZ安许证字[2023]005519

企业名称：广东省源天工程有限公司

法定代表人：冯宝珍

单位地址：广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号

经济类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

许可范围：建筑施工

有效期：2025年09月26日 至 2028年09月25日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年09月26日

基本存款账户信息

账户名称：广东省源天工程有限公司

账户号码：44001541702050099311

开户银行：中国建设银行股份有限公司广州增城开发区支行

法定代表人：冯宝珍
(单位负责人)

基本存款账户编号：J5810002853806

建行广州增城开发区支行

2024年12月23日

中国水利工程优质（大禹）奖 荣誉证书

肇庆市西区涝区整治工程（西区泵站重建工程）
荣获 2019-2020 年度中国水利工程优质（大禹）奖，
特对参建各方及主要贡献人发此证，以资鼓励。



获奖成果：工程施工
施工单位：广东省源天工程有限公司
主要贡献人：张文红 谭春林 梁军

二〇二一年十二月

中国水利工程优质（大禹）奖 荣誉证书

广东省潮州供水枢纽工程 荣获2019-2020年度中
国水利工程优质（大禹）奖，特对参建各方及主要贡献
人发此证，以资鼓励。



获奖成果：工程施工
施工单位：广东省源天工程有限公司
主要贡献人：曹岸斌 陈锋 郑龙

二〇二一年十二月

证书



江西省峡江水利枢纽工程

荣获第十九届中国土木工程詹天佑奖

获奖单位: 广东省源天工程有限公司

中国土木工程学会
北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会

二〇二二年一月

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



广东省源天工程有限公司

存续 (在营、开业、在册)

特种设备获证企业

统一社会信用代码: 914400001903224486

注册号:

法定代表人: 冯宝珍

登记机关: 广东省市场监督管理局

成立日期: 1988年12月16日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 914400001903224486

注册号:

类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 35000.000000万

登记机关: 广东省市场监督管理局

住所: 广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号

经营范围: 许可项目: 建设工程施工; 对外劳务合作; 建筑劳务分包; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 特种设备安装改造修理; 施工专业作业; 河道采砂。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 园林绿化工程施工; 土石方工程施工; 金属结构制造; 水资源专用机械设备制造; 对外承包工程; 货物进出口; 消防技术服务; 水污染治理; 市政设施管理; 污水处理及其再生利用; 人工造林; 生态恢复及生态保护服务; 化工产品销售 (不含许可类化工产品); 机械设备销售; 建筑材料销售; 金属结构销售; 电气设备销售; 建筑工程机械与设备租赁。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgnr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

企业名称: 广东省源天工程有限公司

法定代表人: 冯宝珍

成立日期: 1988年12月16日

核准日期: 2024年03月13日

登记状态: 存续 (在营、开业、在册)



国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

企业信用信息公示报告

企业名称	广东省源天工程有限公司
报告生成时间	2026/01/26 11:15:18
申请人邮箱	13680984575@139.com

(报告内容仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准)

政府部门公示信息

I 照面信息

统一社会信用代码：914400001903224486 企业名称：广东省源天工程有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：冯宝珍

注册资本：35000万 成立日期：1988年12月16日

营业期限自：1988年12月16日 营业期限至：

登记机关：广东省市场监督管理局 核准日期：2024年03月13日

登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所：广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号

经营范围：许可项目：建设工程施工；对外劳务合作；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；施工专业作业；河道采砂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属结构制造；水资源专用机械设备制造；对外承包工程；货物进出口；消防技术服务；水污染治理；市政设施管理；污水处理及其再生利用；人工造林；生态恢复及生态保护服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；建筑材料销售；金属结构销售；电气设备销售；建筑工程机械与设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

II 股东及出资信息

序号	股东名称	证照/证件类型	证照/证件号码	股东类型
1	广东省建筑工程集团股份有限公司	营业执照	914400007349924088	企业法人

III 主要人员信息

序号	姓名	职位	序号	姓名	职位
1	胡红军	审计委员会成员	2	李万锐	职工董事

3	胡红军	董事	4	冯宝珍	董事长
5	李万锐	董事	6	林振武	审计委员会成员
7	谢志杰	董事	8	冯宝珍	执行公司事务的董事
9	林振武	董事	10	冯宝珍	总经理
11	李万锐	审计委员会成员			

I 分支机构信息

序号	名称	统一社会信用代码/注册号	登记机关
1	广东省源天工程有限公司榕城分公司		
2	广东省源天工程有限公司安义县分公司		
3	广东省源天工程有限公司长沙分公司		
4	广东省源天工程有限公司惠州市仲恺高新技术产业开发区分公司		
5	广东省源天工程有限公司佛山高明分公司		
6	广东省源天工程公司贵阳分公司		贵阳市云?
7	广东省源天工程公司汕头建筑分公司		汕头市潮?
8	广东省源天工程公司南宁分公司		南宁工商?
9	广东省源天工程公司昆明分公司		昆明市西?
1	广东省源天工程公司浙江分公		

0	司		宁波市工？
1 1	广东省源天工程公司重庆分公司		重庆市渝？
1 2	广东省源天工程公司温州分公司		温州市工？
1 3	广东省源天工程公司宜昌机电安装分公司		
1 4	广东省源天工程公司河源分公司		河源市工？
1 5	广东省源天工程公司成都分公司		成都工商？
1 6	广东省源天工程公司揭阳分公司		揭阳市工？
1 7	广东省源天工程公司福州分公司		福州市工？
1 8	广东省源天工程公司铜陵分公司		铜陵市工？
1 9	广东省源天工程公司南昌分公司		南昌东湖？
2 0	广东省源天工程公司佛山分公司		佛山市工？
2 1	广东省源天工程有限公司清远分公司		
2 2	广东省源天工程有限公司连南分公司		
2 3	广东省源天工程有限公司潮州分公司		
2 4	广东省源天工程有限公司韶关分公司		
2 5	广东省源天工程有限公司红谷滩区分公司		

26	广东省源天工程公司山东分公司	914400001903224486	广东省工商行政管理局
27	广东省源天工程公司江门分公司	914400001903224486	广东省工商行政管理局
28	广东省源天工程有限公司潮南分公司		
29	广东省源天工程有限公司佛冈分公司		
30	广东省源天工程有限公司濠江分公司		
31	广东省源天工程有限公司化州分公司		
32	广东省源天工程有限公司横峰县分公司		
33	广东省源天工程有限公司龙湖分公司		
34	广东省源天工程有限公司德庆分公司		
35	广东省源天工程有限公司茂名分公司		
36	广东省源天工程有限公司上栗分公司		
37	广东省源天工程有限公司基础三分公司		
38	广东省源天工程有限公司揭西分公司		
39	广东省源天工程有限公司安庆分公司		
40	广东省源天工程有限公司高安市分公司		
41	广东省源天工程有限公司鄱阳县分公司		

4 2	广东省源天工程有限公司盱眙分公司		
4 3	广东省源天工程有限公司潮阳分公司		
4 4	广东省源天工程有限公司海丰分公司		
4 5	广东省源天工程有限公司奉新分公司		
4 6	广东省源天工程有限公司梅县区分公司		
4 7	广东省源天工程有限公司克州分公司		
4 8	广东省源天工程有限公司进贤县分公司		
4 9	广东省源天工程有限公司宜春分公司		
5 0	广东省源天工程有限公司婺源县分公司		
5 1	广东省源天工程有限公司普宁分公司		
5 2	广东省源天工程有限公司基础一分公司	914400007417360820	广州市荔湾区市场监督管理局
5 3	广东省源天工程有限公司饶平分公司		
5 4	广东省源天工程有限公司英德分公司		
5 5	广东省源天工程有限公司汕尾分公司		

■ 变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
----	------	-------	-------	------

1	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	冯宝珍(董事, 董事长, 总经理); 谢志杰(董事); 罗艺(监事会主席); 张润德(职工监事); 李万锐(董事); 罗春华(监事); 胡红军(董事); 林振武(董事);	冯宝珍(执行公司事务的董事, 董事长, 总经理); 谢志杰(董事); 李万锐(董事, 职工董事, 审计委员会成员); 胡红军(董事, 审计委员会成员); 林振武(董事, 审计委员会成员);	2025年11月17日
2	章程备案		章程	2025年11月17日
3	联络员备案	王洋洋	刘瑜	2025年11月17日
4	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	冯宝珍(董事长, 董事, 总经理); 谢颖(董事); 罗艺(监事会主席); 张润德(职工监事); 季根蔡(董事); 罗春华(监事); 杨苹(董事); 陈春光(董事); 章海兵(董事);	冯宝珍(董事, 董事长, 总经理); 谢志杰(董事); 罗艺(监事会主席); 张润德(职工监事); 李万锐(董事); 罗春华(监事); 胡红军(董事); 林振武(董事);	2025年05月22日
5	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	冯宝珍(董事长, 董事, 总经理); 谢颖(董事); 叶向林(监事会主席); 张润德(职工监事); 季根蔡(董事); 胡家明(监事); 杨苹(董事); 陈春光(董事); 章海兵(董事);	冯宝珍(董事, 董事长, 总经理); 谢颖(董事); 罗艺(监事会主席); 张润德(职工监事); 季根蔡(董事); 罗春华(监事); 杨苹(董事); 陈春光(董事); 章海兵(董事);	2024年06月21日
6	投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)	广东水电二局股份有限公司	广东省建筑工程集团股份有限公司	2024年03月13日
7	章程备案		章程	2024年03月13日
8	投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)	广东省建筑工程集团有限公司	广东水电二局股份有限公司	2024年02月04日
9	章程备案		章程	2024年02月04日
10	投资人变更(包括出资额、出资方)	广东省建筑工程集团有限公司 35000.000000万	广东水电二局股份有限公司 35000.000000万	2024年02月04日

	式、出资日期、投资人名称等)			
1 1	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	冯宝珍(董事长, 董事, 总经理); 谢颖(董事); 叶向林(监事会主席); 谢志杰(监事); 季根蔡(董事); 胡家明(监事); 杨苹(董事); 陈春光(董事); 章海兵(董事);	冯宝珍(董事, 董事长, 总经理); 谢颖(董事); 叶向林(监事会主席); 张润德(职工监事); 季根蔡(董事); 胡家明(监事); 杨苹(董事); 陈春光(董事); 章海兵(董事);	2023年09月08日
1 2	章程备案		章程	2023年06月29日
1 3	经营范围变更(含业务范围变更)	水利水电工程、机电安装工程、房屋建筑工程、市政公用工程和电力工程施工总承包; 地基与基础工程、消防设施工程、钢结构工程、起重设备安装工程、城市及道路照明工程、城市轨道交通工程专业承包; 承包境外水利水电、机电安装、地基与基础及消防设施工程和境内国际招标工程; 上述境外工程所需的设备、材料出口; 对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员; 汽车大修; 销售: 建筑材料、机械设备、化工产品(不含危险化学品); 开采、销售河沙; 承装(修、试)电力设施。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	许可项目: 建设工程施工; 对外劳务合作; 建筑劳务分包; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 特种设备安装改造修理; 施工专业作业; 河道采砂。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 园林绿化工程施工; 土石方工程施工; 金属结构制造; 水资源专用机械设备制造; 对外承包工程; 货物进出口; 消防技术服务; 水污染治理; 市政设施管理; 污水处理及其再生利用; 人工造林; 生态恢复及生态保护服务; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 机械设备销售; 建筑材料销售; 金属结构销售; 电气设备销售; 建筑工程机械与设备租赁。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)	2023年03月16日
1 4	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	冯宝珍(总经理, 董事); 谢颖(董事); 叶向林(监事会主席); 谢志杰(监事); 季根蔡(董事); 胡家明(监事); 刘则邹(董事长); 杨苹(董事); 陈春光(董事); 章海兵(董事);	冯宝珍(董事, 董事长, 总经理); 谢颖(董事); 叶向林(监事会主席); 谢志杰(监事); 季根蔡(董事); 胡家明(监事); 杨苹(董事); 陈春光(董事); 章海兵(董事);	2023年03月16日
1 5	章程备案	章程	章程修正案	2023年03月16日

16	负责人变更 (法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)	刘则邹	冯宝珍	2023年03月16日
17	章程备案		章程	2022年11月15日
18	投资人变更 (包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)	广东省建筑工程集团有限公司 18500.000000万	广东省建筑工程集团有限公司 35000.000000万	2022年11月15日
19	注册资本变更 (注册资金、资金数额等变更)	18500万元	35000万元	2022年11月15日
20	章程备案		章程	2022年03月25日
21	经营范围变更 (含业务范围变更)	水利水电工程、机电安装工程、房屋建筑工程、市政公用工程和电力工程施工总承包；地基与基础工程、消防设施工程、钢结构工程、起重设备安装工程、城市及道路照明工程、城市轨道交通工程专业承包；房地产开发经营；承包境外水利水电、机电安装、地基与基础及消防设施工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；汽车大修；销售：建筑材料、机械设备、化工产品（不含危险化学品）；开采、销售河沙；承装（修、试）电力设施。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	水利水电工程、机电安装工程、房屋建筑工程、市政公用工程和电力工程施工总承包；地基与基础工程、消防设施工程、钢结构工程、起重设备安装工程、城市及道路照明工程、城市轨道交通工程专业承包；承包境外水利水电、机电安装、地基与基础及消防设施工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；汽车大修；销售：建筑材料、机械设备、化工产品（不含危险化学品）；开采、销售河沙；承装（修、试）电力设施。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2022年03月25日
	高级管理人	刘则邹(董事长)；杨苹(董事)；赖冠军(董事)；章海兵(董	叶向林(监事会主席)；谢志杰(监事)；胡家明(监事)；刘	

2 2	员备案(董事、监事、经理等)	事);叶向林(监事会主席); 谢志杰(监事);胡家明(监事); 冯宝珍(总经理,董事);	则邹(董事长);杨苹(董事); 陈春光(董事);章海兵(董事); 冯宝珍(董事,总经理); 谢颖(董事);季根蔡(董事);	2021年12月30日
2 3	章程备案		章程	2021年12月30日
2 4	章程备案		章程	2020年12月30日
2 5	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	胡家明(监事);赖冠军(董事); 章海兵(董事);谢志杰(监 事);叶向林(监事会主席); 刘则邹(董事长,总经理); 杨苹(董事);	刘则邹(董事长);杨苹(董事); 赖冠军(董事);章海兵(董 事);叶向林(监事会主席); 谢志杰(监事);胡家明(监事); 冯宝珍(总经理,董事);	2020年12月30日
2 6	章程备案		章程	2019年08月26日
2 7	注册资本变更(注册资金、资金数额等变更)	13500.1万元	18500万元	2019年08月26日
2 8	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	胡家明(监事);赖冠军(董事); 章海兵(董事);刘少跃(董 事);谢志杰(监事);叶向林(监事会主席);刘则邹(董事 长,总经理);杨苹(董事);	胡家明(监事);赖冠军(董事); 章海兵(董事);谢志杰(监 事);叶向林(监事会主席); 刘则邹(总经理,董事长); 杨苹(董事);	2019年08月26日
2 9	期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)	2018-04-25		2017年12月12日
3 0	章程备案	章程	章程	2017年10月25日
3 1	期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)		2018-04-25	2017年10月25日
3 2	分公司/分支机构备案		分公司发生备案	2017年06月21日

3 3	分公司/分支 机构备案	广东省源天工程公司成都分公司；广东省源天工程公司佛山分公司；广东省源天工程公司福州分公司；广东省源天工程公司贵阳分公司；广东省源天工程公司河源分公司；广东省源天工程公司江门分公司；广东省源天工程公司揭阳分公司；广东省源天工程公司昆明分公司；广东省源天工程公司南昌分公司；广东省源天工程公司南宁分公司；广东省源天工程公司山东分公司；广东省源天工程公司汕头建筑分公司；广东省源天工程公司铜陵分公司；广东省源天工程公司温州分公司；广东省源天工程公司宜昌机电安装分公司；广东省源天工程公司浙江分公司；广东省源天工程公司重庆分公司	广东省源天工程公司成都分公司；广东省源天工程公司佛山分公司；广东省源天工程公司福州分公司；广东省源天工程公司贵阳分公司；广东省源天工程公司河源分公司；广东省源天工程公司江门分公司；广东省源天工程公司揭阳分公司；广东省源天工程公司昆明分公司；广东省源天工程公司南昌分公司；广东省源天工程公司南宁分公司；广东省源天工程公司汕头建筑分公司；广东省源天工程公司铜陵分公司；广东省源天工程公司温州分公司；广东省源天工程公司宜昌机电安装分公司；广东省源天工程公司浙江分公司；广东省源天工程公司重庆分公司	2017年06月21日
3 4	分公司/分支 机构备案		分公司发生备案	2016年09月09日
3 5	分公司/分支 机构备案	广东省源天工程公司成都分公司；广东省源天工程公司佛山分公司；广东省源天工程公司福州分公司；广东省源天工程公司赣州分公司；广东省源天工程公司贵阳分公司；广东省源天工程公司河源分公司；广东省源天工程公司江门分公司；广东省源天工程公司揭阳分公司；广东省源天工程公司昆明分公司；广东省源天工程公司南昌分公司；广东省源天工程公司南宁分公司；广东省源天工程公司山东分公司；广东省源天工程公司汕头建筑分公司；广东省源天工程公司铜陵分公司；广东省源天工程公司温州分公司；广东省源天工程公司宜昌机电安装分公司；广东省源天工程公司浙江分公司；广东省源天工程公司重庆分公司	广东省源天工程公司成都分公司；广东省源天工程公司佛山分公司；广东省源天工程公司福州分公司；广东省源天工程公司贵阳分公司；广东省源天工程公司河源分公司；广东省源天工程公司江门分公司；广东省源天工程公司揭阳分公司；广东省源天工程公司昆明分公司；广东省源天工程公司南昌分公司；广东省源天工程公司南宁分公司；广东省源天工程公司山东分公司；广东省源天工程公司汕头建筑分公司；广东省源天工程公司铜陵分公司；广东省源天工程公司温州分公司；广东省源天工程公司宜昌机电安装分公司；广东省源天工程公司浙江分公司；广东省源天工程公司重庆分公司	2016年09月09日
3 6	分公司/分支 机构备案		分公司发生备案	2016年08月29日

37	分公司/分支机构备案	广东省源天工程公司成都分公司；广东省源天工程公司佛山分公司；广东省源天工程公司福州分公司；广东省源天工程公司赣州分公司；广东省源天工程公司贵阳分公司；广东省源天工程公司河源分公司；广东省源天工程公司江门分公司；广东省源天工程公司揭阳分公司；广东省源天工程公司昆明分公司；广东省源天工程公司茂名分公司；广东省源天工程公司南昌分公司；广东省源天工程公司南宁分公司；广东省源天工程公司山东分公司；广东省源天工程公司汕头建筑分公司；广东省源天工程公司铜陵分公司；广东省源天工程公司温州分公司；广东省源天工程公司宜昌机电安装分公司；广东省源天工程公司浙江分公司；广东省源天工程公司重庆分公司	广东省源天工程公司成都分公司；广东省源天工程公司佛山分公司；广东省源天工程公司福州分公司；广东省源天工程公司赣州分公司；广东省源天工程公司贵阳分公司；广东省源天工程公司河源分公司；广东省源天工程公司江门分公司；广东省源天工程公司揭阳分公司；广东省源天工程公司昆明分公司；广东省源天工程公司南昌分公司；广东省源天工程公司南宁分公司；广东省源天工程公司山东分公司；广东省源天工程公司汕头建筑分公司；广东省源天工程公司铜陵分公司；广东省源天工程公司温州分公司；广东省源天工程公司宜昌机电安装分公司；广东省源天工程公司浙江分公司；广东省源天工程公司重庆分公司	2016年08月29日
38	章程备案		章程	2016年05月16日
39	投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)		股东发生变更	2016年05月16日
40	市场主体类型变更	内资企业法人	有限责任公司	2014年12月18日
41	市场主体类型变更	全民所有制	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	2014年12月18日
42	高级管理人员备案(董事、监事、经理等)	刘则邹,董事长; 杨峻,董事长	赖冠军,董事; 李秋月,监事; 刘少跃,董事; 刘则邹,董事长,总经理; 蒙榆海,董事; 谢志杰,监事; 叶向林,监事会主席; 章海兵,董事	2014年12月18日
		水利水电工程、机电安装工	水利水电工程、机电安装工	

4 3	经营范围变更(含业务范围变更)	程、房屋建筑工程、市政公用工程和电力工程施工总承包,地基与基础工程、消防设施工程、钢结构工程、起重设备安装工程、城市及道路照明工程、城市轨道交通工程专业承包(具体按A1051044018302号证书经营)。房地产开发经营(持资质证书经营)。承包境外水利水电、机电安装、地基与基础及消防设施工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(持资质证书经营)。	程、房屋建筑工程、市政公用工程和电力工程施工总承包;地基与基础工程、消防设施工程、钢结构工程、起重设备安装工程、城市及道路照明工程、城市轨道交通工程专业承包;房地产开发经营;承包境外水利水电、机电安装、地基与基础及消防设施工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;汽车大修;销售:建筑材料、机械设备、化工产品(不含危险化学品);开采、销售河沙;承装(修、试)电力设施。	2014年12月18日
4 4	名称变更(字号名称、集团名称等)	广东省源天工程公司	广东省源天工程有限公司	2014年12月18日
4 5	投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)	广东省源天工程公司成都分公司;广东省源天工程公司佛山分公司;广东省源天工程公司福州分公司;广东省源天工程公司赣州分公司;广东省源天工程公司贵阳分公司;广东省源天工程公司河源分公司;广东省源天工程公司江门分公司;广东省源天工程公司揭阳分公司;广东省源天工程公司昆明分公司;广东省源天工程公司茂名分公司;广东省源天工程公司南昌分公司;广东省源天工程公司南宁分公司;广东省源天工程公司山东分公司;广东省源天工程公司汕头建筑分公司;广东省源天工程公司温州分公司;广东省源天工程公司宜昌机电安装分公司;广东省源天工程公司浙江分公司;广东省源天工程公司重庆分公司	广东省源天工程公司成都分公司;广东省源天工程公司佛山分公司;广东省源天工程公司福州分公司;广东省源天工程公司赣州分公司;广东省源天工程公司贵阳分公司;广东省源天工程公司河源分公司;广东省源天工程公司江门分公司;广东省源天工程公司揭阳分公司;广东省源天工程公司昆明分公司;广东省源天工程公司茂名分公司;广东省源天工程公司南昌分公司;广东省源天工程公司南宁分公司;广东省源天工程公司山东分公司;广东省源天工程公司汕头建筑分公司;广东省源天工程公司铜陵分公司;广东省源天工程公司温州分公司;广东省源天工程公司宜昌机电安装分公司;广东省源天工程公司浙江分公司;广东省源天工程公司重庆分公司	2014年09月28日
	负责人变更(法定代表			

4 6	人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)	杨峻	刘则邹	2014年05月22日
--------	------------------------	----	-----	-------------

清算信息

暂无清算信息

行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容
1	重粤A600004133	特种设备使用登记证	2022年06月30日	2099年12月31日	增城区市场监督管理局	起重机械使用登记变更
2	重粤A600004132	特种设备使用登记证	2022年06月30日	2099年12月31日	增城区市场监督管理局	起重机械使用登记变更
3	场内-粤A·L2700	特种设备使用登记证	2022年03月25日	2099年12月31日	增城区市场监督管理局	场(厂)内专用机动车辆使用登记
4	重粤A600042381	特种设备使用登记证	2022年12月09日	2099年12月31日	增城区市场监督管理局	起重机械使用登记
5	重粤A600042382	特种设备使用登记证	2022年12月09日	2099年12月31日	增城区市场监督管理局	起重机械使用登记
6		关于辐射安全许可证注销的函	2021年09月03日	2099年12月31日	广州市生态环境局	同意
7	重粤A60	特种设备使用	2020年05	2099年12	增城区市场和质量监	起重机械使用登记变更

	0004129	登记证	月27日	月31日	监督管理局	
8	重粤A600024882	特种设备使用登记证	2022年10月11日	2099年12月31日	增城区市场监督管理局	起重机械使用登记变更
9	空	空	2018年01月30日	2099年12月31日	佛山市禅城区城市综合管理局	因亚艺公园内更换路灯杆, 同意申请单位迁移亚艺公园绿化(15平方米)
10	梯31粤EA0076(23)	准予行政许可决定书	2023年07月19日	2099年12月31日	佛山市禅城区市场监督管理局	自动扶梯特种设备使用登记
11	梯11粤R05241(24)、梯11粤R05242(24)	准予行政许可决定书	2024年05月21日	2099年12月31日	佛冈县市场监督管理局	广东省源天工程有限公司电梯新设备登记(共2台)
12		建筑起重机械使用登记	2024年05月30日	2099年12月31日	蕉岭县住房和城乡建设局	蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目3号地块二期一标段 粤MC-S00396
13		建筑起重机械使用登记	2024年05月30日	2099年12月31日	蕉岭县住房和城乡建设局	蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目3号地块二期一标段 粤MC-S00395
14		建筑起重机械使用登记	2024年07月24日	2099年12月31日	蕉岭县住房和城乡建设局	蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目3号地块二期一标段 粤MB-T00195
15		准予行政许可决定书	2024年08月06日	2099年12月31日	湛江市市场监督管理局	起重机械使用登记
16		建筑起重机械使用登	2024年08月26日	2099年12月31日	蕉岭县住房和城乡建设局	蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目3号地块二期一标

		记	日	日	设局	段粤MB-T00171
1	7	建筑起重机械使用登记	2024年12月25日	2099年12月31日	蕉岭县住房和城乡建设局	蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目3号地块二期一标段粤MB-S00303
1	8	建筑起重机械使用登记	2025年02月11日	2099年12月31日	蕉岭县住房和城乡建设局	广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目(3号地块二期工程标准厂房及基础设施配套项目)-二标段粤MB-T00275
1	9	建筑起重机械使用登记	2025年02月11日	2099年12月31日	蕉岭县住房和城乡建设局	广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目(3号地块二期工程标准厂房及基础设施配套项目)-二标段粤MB-T00170
2	0	建筑起重机械使用登记	2025年03月19日	2099年12月31日	蕉岭县住房和城乡建设局	广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目(3号地块二期工程标准厂房及基础设施配套项目)-一标段粤MB-S00485
2	1	建筑起重机械使用登记	2025年05月12日	2099年12月31日	蕉岭县住房和城乡建设局	广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目(3号地块三期)粤AB-T202500135
2	2	建筑起重机械使用登记	2025年05月12日	2099年12月31日	蕉岭县住房和城乡建设局	广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目(3号地块三期)粤AB-T202500141
2	3	建筑起重机械使用登记	2025年06月12日	2099年12月31日	蕉岭县住房和城乡建设局	广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目(3号地块二期工程标准厂房及基础设施配套项目)-一标段粤MC-S202500043
2	4	建筑起重机械使用登记	2025年06月25日	2099年12月31日	蕉岭县住房和城乡建设局	广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目(3号地块二期工程标准厂房及基础设施配套项目)-二标段粤MH-S202500006
2	5	建筑起重机械使用登记	2025年07月03日	2099年12月31日	蕉岭县住房和城乡建设局	广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础设施配套和标准化厂房建设项目(3号地块二期工程标准厂房及基础设施配套项目)-二标段粤MH-S202500009
2		建筑起重机械	2025年11	2099年12	蕉岭县住房和城乡建设局	广东梅州蕉华工业园区北部发展区基础

6		使用登记	月17日	月31日	城乡建设局	设施配套和标准化厂房建设项目（3号地块三期粤AB-S202500086
27	粤建许准〔2024〕7705号	建筑业企业资质核准	2024年01月24日	2029年01月24日	广东省住房和城乡建设厅	公路工程施工总承包二级增项
28	穗建许〔2024〕9号	建筑业企业资质核准	2023年12月14日	2028年12月14日	广州市住房和城乡建设局	城市及道路照明工程专业承包二级延续
29	穗建许〔2024〕8号	建筑业企业资质核准	2023年12月14日	2028年12月14日	广州市住房和城乡建设局	起重设备安装工程专业承包二级延续
30	穗建许〔2024〕7号	建筑业企业资质核准	2023年12月14日	2028年12月14日	广州市住房和城乡建设局	钢结构工程专业承包二级延续
31	穗建许增〔2023〕594号	建筑业企业资质核准	2023年12月06日	2028年12月06日	广州市增城区住房和城乡建设局	建筑装修装饰工程专业承包二级延续
32	粤建许质准〔2025〕7486号	建筑施工企业安全生产许可证核发	2025年09月26日	2028年09月25日	广州市住房和城乡建设局	安全生产许可证延续
33		特种设备生产单位许可	2024年07月23日	2028年08月08日	广东省市场监督管理局	公用管道安装（GB2）
34	TS34446 22-2027		2023年04月06日	2027年05月29日	广东省市场监督管理局	特种设备安装改造修理单位资格许可（换证）
35	TS34446 22-2027	准予行政许可决定书	2023年04月06日	2027年05月29日	广东省市场监督管理局	-

36		城镇污水排入排水管网许可证	2022年03月18日	2027年03月17日	广州市荔湾区水务局	城镇污水排入排水管网许可证（新建重点二类）
37		交通运输行政许可决定书	2025年11月14日	2026年12月31日	广东省交通运输厅	通航水域水上水下施工审批
38		珠海市城市建筑垃圾处置核准证（受纳）	2025年12月04日	2026年12月31日	珠海市金湾区城市管理和综合执法局	准予许可广东省源天工程有限公司办理珠海市城市建筑垃圾处置核准证（受纳）
39		城市建筑垃圾排放证	2025年10月09日	2026年10月08日	东莞市城市管理和综合执法局大朗分局	城市建筑垃圾处置（排放）核准
40		使用登记	2025年09月17日	2026年09月16日	兴宁市住房和城乡建设局	施工升降机（不含物料提升机）
41		使用登记	2025年09月15日	2026年09月14日	兴宁市住房和城乡建设局	施工升降机（不含物料提升机）
42	JY34401180110058	准予行政许可决定书	2021年09月08日	2026年09月07日	广州市增城区市场监督管理局	热食类食品制售；食堂最大供餐人数：80人
43		使用登记	2025年08月29日	2026年08月28日	兴宁市住房和城乡建设局	塔式起重机
44	441502S(2025)000	建筑起重机械使用登	2025年09月26日	2026年08月23日	汕尾市城区住房和城乡建设局	海汕路西闸至埔边段综合改造工程安置小区建设项目(一期)二标段施工升降机(

4	0019	记证书	日	日	乡建设局	不含物料提升机)使用登记
45	441502S(2025)0000017	建筑起重机械使用登记证书	2025年09月26日	2026年08月23日	汕尾市城区住房和城乡建设局	海汕路西闸至埔边段综合改造工程安置小区建设项目(一期)二标段施工升降机(不含物料提升机)使用登记
46	441502S(2025)0000018	建筑起重机械使用登记证书	2025年09月26日	2026年08月23日	汕尾市城区住房和城乡建设局	海汕路西闸至埔边段综合改造工程安置小区建设项目(一期)二标段施工升降机(不含物料提升机)使用登记
47		中山市建筑起重机械使用登记牌	2025年08月27日	2026年08月08日	中山市住房和城乡建设局	中山市南头镇污水处理有限公司三期扩建工程
48	441502S(2025)0000014	建筑起重机械使用登记证书	2025年06月25日	2026年06月25日	汕尾市城区住房和城乡建设局	海汕路西闸至埔边段综合改造工程安置小区建设项目(一期)二标段施工升降机(不含物料提升机)使用登记
49	441502S(2025)0000013	建筑起重机械使用登记证书	2025年06月25日	2026年06月25日	汕尾市城区住房和城乡建设局	海汕路西闸至埔边段综合改造工程安置小区建设项目(一期)二标段施工升降机(不含物料提升机)使用登记
50	441502S(2025)0000012	建筑起重机械使用登记证书	2025年06月20日	2026年06月10日	汕尾市城区住房和城乡建设局	海汕路西闸至埔边段综合改造工程安置小区建设项目(一期)二标段施工升降机(不含物料提升机)使用登记
51	441502T(2025)0000008	建筑起重机械使用登记证书	2025年06月13日	2026年06月01日	汕尾市城区住房和城乡建设局	海汕路西闸至埔边段综合改造工程安置小区建设项目(一期)二标段工程塔式起重机械使用登记
52	441502T(2025)0000007	建筑起重机械使用登记证书	2025年06月13日	2026年06月01日	汕尾市城区住房和城乡建设局	海汕路西闸至埔边段综合改造工程安置小区建设项目(一期)二标段工程塔式起重机械使用登记

53	441502T(2025)0000009	建筑起重机械使用登记证书	2025年06月13日	2026年06月01日	汕尾市城区住房和城乡建设局	海汕路西闸至埔边段综合改造工程安置小区建设项目(一期)二标段工程塔式起重机使用登记
54	JY34415210141417	《食品经营许可证》准予通知书	2021年05月13日	2026年05月12日	海丰县市场监督管理局	食品经营许可
55		汕头市潮阳区城市管理和综合执法局许可证	2025年04月30日	2026年05月12日	汕头市潮阳区城市管理和综合执法局	准予广东省源天工程有限公司在许可范围内城市建筑垃圾处置(排放)核准
56		工程建设占用、挖掘道路或者跨越、穿越道路架设、增设管线设施审批表	2025年09月01日	2026年04月30日	东莞市公安局	2022-2024年大朗镇内涝整治项目(银朗南路)
57	汕建筑垃圾排放〔2025〕013号	行政许可决定书	2025年08月07日	2026年04月29日	汕尾市城区城市管理和综合执法局	你(单位)于2025年8月7日向本机关提出的城市建筑垃圾处置(排放)行政许可申请,经审查,你(单位)的申请材料齐全,申请内容符合《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令139号)的有关规定的条件、标准。根据《中华人民共和国行政许可法》第三十四条、第三十八条第一款的规定,决定准予行政许可。准予你(单位)依法从事下列活动:从2025年8月7日至2026年4月29日止进行海汕路西闸至埔边段综合改造工程安置小区建设项目(一期)二标段城市建筑垃圾处置(排放)。
58	CJP2505140748	准予行政许可决定书	2025年05月14日	2026年03月04日	中山市城市管理和综合执法局	茅湾涌防洪排涝整治工程--茅湾涌拓宽整治(含鸦岗运河整治)施工

59	佛冈县建筑垃圾排放证	2025年11月11日	2026年01月31日	佛冈县城市管理和综合执法局	许可佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程(一期)项目建筑垃圾排放
60	广东省交通运输厅关于海丰县丽江水闸重建工程施工项目通航水域水上水下施工作业审批办理意见的函	2025年01月07日	2026年01月08日	广东省交通运输厅	通航水域水上水下施工作业审批
61	珠海市城市建筑垃圾处置核准证(排放)	2024年12月17日	2025年12月31日	珠海市金湾区城市管理和综合执法局	准予许可广东省源天工程有限公司为小林联围金湾段百年一遇防潮洪提升工程(红旗段)项目办理珠海市城市建筑垃圾处置核准证(排放)
62	关于韩江榕江练江水系连通后续优化工程施工7标在天然气管道保护范围内施工的批复	2025年03月19日	2025年12月31日	普宁市发展和改革局	原则同意韩江榕江练江水系连通后续优化工程施工7标在天然气管道保护范围内交叉、并行施工作业
63	佛冈县建筑垃圾排放证	2025年08月01日	2025年10月31日	佛冈县城市管理和综合执法局	许可佛冈县老旧小区改造之县城雨污分流综合治理工程(一期)项目建筑垃圾排放
	建筑施				

64	粤建许质穗准〔2022〕3034号	工业企业安全生产许可证核发	2022年10月25日	2025年10月25日	广州市住房和城乡建设局	安全生产许可证延续
65		关于同意广东省源天工程有限公司临时用地的批复	2023年10月25日	2025年10月25日	清远市自然资源局	原则同意使用位于清远市清城区东城街道长铺村象牙、长东经济合作社范围内土地面积1.1077公顷（折合：16.6155亩，具体面积及界址以测量图为准），作为广东省源天工程有限公司的工程建设项目用于临时办公用房、生活用房的临时用地。
66	TS3844144-2024		2020年12月03日	2024年08月08日	广东省市场监督管理局	特种设备安装改造修理单位资格许可（换证）
67	TS3844144-2024		2021年02月10日	2024年08月08日	广东省市场监督管理局	特种设备安装改造修理单位资格许可（变更）
68	052945	道路占道施工	2023年06月01日	2023年09月30日	中山市公安局	道路占道施工
69	TS3444622-2023		2019年05月31日	2023年05月30日	广东省市场监督管理局	特种设备安装改造修理单位资格许可（首次）
70	022144	道路占道施工	2023年02月21日	2023年05月01日	中山市公安局	道路占道施工
71	三交理许字2022014号	行政许可决定书	2022年09月21日	2023年03月31日	佛山市三水区交通运输局	申请人拟在S118省道广封线K126+050至K127+100右侧路段埋设供电管道
72		佛山市禅城区城市管理和综合执法局行政	2022年09月05日	2022年12月31日	佛山市禅城区城市管	城市建筑垃圾处置核准(消纳)，项目名称：佛山市城市轨道交通三号线工程土建

		许可决定书			理和综合执法局	工程3204-3标镇安站，项目地址：佛山市禅城区祖庙街道南海大道中与同济东路交叉处
73	佛禅环(祖)夜〔2022〕212号	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司	2022年12月13日	2022年12月31日	佛山市生态环境局禅城分局	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司
74		佛山市禅城区城市管理和综合执法局行政许可决定书	2022年09月05日	2022年11月05日	佛山市禅城区城市管理和综合执法局	城市建筑垃圾处置核准(排放)，项目名称：佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标镇安站，项目地址：佛山市禅城区祖庙街道南海大道中与同济东路交叉处
75	佛禅环夜〔2022〕26号	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地夜间作业	2022年09月21日	2022年09月30日	佛山市生态环境局禅城分局	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地夜间作业
76		佛山市禅城区城市管理和综合执法局行政许可决定书	2022年06月09日	2022年08月25日	佛山市禅城区城市管理和综合执法局	城市建筑垃圾处置核准(排放)，项目名称：佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标镇安站，项目地址：佛山市禅城区祖庙街道南海大道中与同济东路交叉处
77	穗建筑许〔2019〕1008号	建筑业企业资质核准	2019年11月14日	2022年08月04日	广州市住房和城乡建设局	水利水电机电安装工程专业承包三级增项
		佛山市城市轨道交通				

78	佛禅环夜〔2022〕17号	三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地夜间作业	2022年07月07日	2022年07月31日	佛山市生态环境局禅城分局	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地夜间作业
79	佛禅环夜〔2022〕14号	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地夜间作业	2022年06月02日	2022年06月30日	佛山市生态环境局禅城分局	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地夜间作业
80	佛禅环夜〔2022〕11号	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地夜间作业	2022年04月26日	2022年05月31日	佛山市生态环境局禅城分局	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地夜间作业
81		佛山市禅城区城市管理和综合执法局行政许可决定书	2021年12月01日	2022年05月24日	佛山市禅城区城市管理和综合执法局	城市建筑垃圾处置核准(排放), 项目名称: 佛山市城市轨道交通三号线工程镇安站; 项目地址: 禅城区南海大道及同济东路交叉路口以南
82	佛禅环(祖)夜〔2022〕70号	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司	2022年04月07日	2022年04月30日	佛山市生态环境局	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司
		佛山市				

83	佛禅环夜〔2022〕7号	城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地夜间作业	2022年03月22日	2022年04月20日	佛山市生态环境局	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地夜间作业
84	佛禅环夜〔2022〕7号	关于佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地夜间作业的审批意见	2022年03月22日	2022年04月20日	佛山市生态环境局禅城分局	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站
85	佛禅环(祖)夜〔2022〕29号	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司	2022年03月10日	2022年03月31日	佛山市生态环境局	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司
86	佛禅环(祖)夜〔2021〕446号	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司	2021年12月31日	2022年01月31日	佛山市生态环境局	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司
87		佛山市禅城区城市管理和综合执法局行政许可决定书	2021年12月08日	2022年01月20日	佛山市禅城区城市管理和综合执法局	城市建筑垃圾处置核准(排放), 项目名称: 佛山市城市轨道交通三号线工程3204-3标电视塔站, 项目地址: 石湾镇季华路与朝安南路交叉口处
			2020	2021	广东省	

88	粤建许准〔2020〕2346号	建筑业企业资质核准	年12月30日	年12月31日	住房和城乡建设厅	电力工程施工总承包二级有效期顺延
89	粤建许准〔2020〕2347号	建筑业企业资质核准	2020年12月30日	2021年12月31日	广东省住房和城乡建设厅	地基基础工程专业承包一级有效期顺延
90	粤建许准〔2020〕2348号	建筑业企业资质核准	2020年12月30日	2021年12月31日	广东省住房和城乡建设厅	消防设施工程专业承包一级有效期顺延
91	佛禅环(祖)夜〔2021〕407号	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司	2021年12月01日	2021年12月31日	佛山市生态环境局	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司
92		佛山市禅城区城市管理和综合执法局行政许可决定书	2021年07月08日	2021年12月31日	佛山市禅城区城市管理和综合执法局	城市建筑垃圾处置核准(消纳)项目名称:佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标镇安站,项目地址:禅城区祖庙街道南海大道中与同济东路交叉处
93	佛禅环夜〔2021〕32号	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地夜间作业	2021年12月07日	2021年12月31日	佛山市生态环境局	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地夜间作业
94		准予行政许可决定书	2021年12月10日	2021年12月31日	湛江市城市管理和综合执法局	同意广东省源天工程有限公司申请在霞山区海宁路供电局旁人行道开挖工作井2个,规格均为长1.5米,宽1米,深1.5米;挖掘顶管长90米。施工有效期为2021年12月10日至2021年12月31日。
		佛山市				

95		禅城区城市管理和综合执法局行政许可决定书	2021年07月23日	2021年12月07日	佛山市禅城区城市管理和综合执法局	城市建筑垃圾处置核准(排放)项目名称:佛山市城市轨道交通三号线工程电视塔站,项目地址:禅城区石湾季华六路与朝安南路交叉口
96	佛禅环(祖)夜(2021)361号	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司	2021年10月29日	2021年11月30日	佛山市生态环境局	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司
97	佛禅环(祖)夜(2021)319号	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司	2021年09月30日	2021年10月31日	佛山市生态环境局	佛山地铁3号线镇安站
98		佛山市禅城区城市管理和综合执法局行政许可决定书	2021年07月08日	2021年09月30日	佛山市禅城区城市管理和综合执法局	城市建筑垃圾处置核准(排放)项目名称:佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标镇安站,项目地址:禅城区祖庙街道南海大道中与同济东路交叉处
99	佛禅环(祖)夜(2021)281号	佛山地铁3号线镇安站	2021年09月07日	2021年09月30日	佛山市生态环境局	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司
100		建筑工程夜间施工许可证	2021年09月24日	2021年09月27日	珠海市香洲区住房和城乡建设局	珠海市广昌水闸改扩建工程2021年9月24日晚上22时至2021年9月27日凌晨6时(共3天)夜间施工
101		建筑工程夜间施工许可证	2021年09月05日	2021年09月08日	珠海市香洲区住房和城乡建设局	珠海市广昌水闸改扩建工程2021年9月5日晚上22:00至2021年9月8日凌晨06:00(共3天)夜间施工

102	佛禅环夜〔2021〕20号	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地夜间作业	2021年08月19日	2021年08月31日	佛山市生态环境局	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地夜间作业
103		建筑工程夜间施工许可证	2021年08月23日	2021年08月26日	珠海市香洲区住房和城乡建设局	珠海市广昌水闸改扩建工程2021年8月23日晚上22:00至2021年8月26日凌晨06:00(共3天)夜间施工
104		建筑工程夜间施工许可证	2021年08月19日	2021年08月22日	珠海市香洲区住房和城乡建设局	珠海市广昌水闸改扩建工程2021年8月19日晚上22:00至2021年8月22日凌晨06:00(共3天)夜间施工
105		建筑工程夜间施工许可证	2021年08月16日	2021年08月19日	珠海市香洲区住房和城乡建设局	珠海市广昌水闸改扩建工程2021年8月16日晚上22:00至2021年8月19日凌晨06:00(共3天)夜间施工
106		建筑工程夜间施工许可证	2021年08月09日	2021年08月12日	珠海市香洲区住房和城乡建设局	珠海市广昌水闸改扩建工程2021年8月9日晚上22:00至2021年8月12日凌晨06:00(共3天)夜间施工
107		建筑工程夜间施工许可证	2021年08月07日	2021年08月09日	珠海市香洲区住房和城乡建设局	珠海市广昌水闸改扩建工程2021年8月7日晚上22:00至2021年8月9日凌晨06:00(共2天)夜间施工
108	佛禅环夜〔2021〕16号	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔	2021年07月15日	2021年07月31日	佛山市生态环境局	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地夜间作业

		站工地 夜间作 业				
1 0 9	佛禅环(祖 夜(202 1)207号	佛山地 铁3号线 镇安站-- 广东省 源天工 程有限 公司	2021 年07 月05 日	2021 年07 月31 日	佛山市 生态环 境局	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工 程有限公司
1 1 0	空	佛山市 禅城区 城市管 理和综 合执法 局行政 许可决 定书	2021 年05 月18 日	2021 年07 月29 日	佛山市 禅城区 城市管 理和综 合执法 局	城市建筑垃圾处置核准(排放)
1 1 1		建筑工 程夜间 施工许 可证	2021 年07 月22 日	2021 年07 月25 日	珠海市 香洲区 住房和 城乡建 设局	珠海市广昌水闸改扩建工程2021年7月 22日晚上22:00至2021年7月25日凌晨 06:00(共3天)夜间施工
1 1 2		建筑工 程夜间 施工许 可证	2021 年07 月19 日	2021 年07 月22 日	珠海市 香洲区 住房和 城乡建 设局	珠海市广昌水闸改扩建工程2021年7月 19日晚上22:00至2021年7月22日凌晨 06:00(共3天)夜间施工
1 1 3		建筑工 程夜间 施工许 可证	2021 年07 月16 日	2021 年07 月19 日	珠海市 香洲区 住房和 城乡建 设局	珠海市广昌水闸改扩建工程2021年7月 16日晚上22:00至2021年7月19日凌晨 06:00(共3天)夜间施工
1 1 4		建筑工 程夜间 施工许 可证	2021 年07 月13 日	2021 年07 月16 日	珠海市 香洲区 住房和 城乡建 设局	珠海市广昌水闸改扩建工程2021年7月 13日晚上22:00至2021年7月16日凌晨 06:00(共3天)夜间施工
1 1 5		建筑工 程夜间 施工许 可证	2021 年07 月10 日	2021 年07 月13 日	珠海市 香洲区 住房和 城乡建 设局	珠海市广昌水闸改扩建工程2021年7月 10日晚上22:00至2021年7月13日凌晨 06:00(共3天)夜间施工

1 1 6		建筑工程 夜间 施工许 可证	2021 年07 月07 日	2021 年07 月10 日	珠海市 香洲区 住房和 城乡建 设局	珠海市广昌水闸改扩建工程2021年7月7日晚上22:00至2021年7月10日凌晨06:00(共3天)夜间施工
1 1 7		建筑工程 夜间 施工许 可证	2021 年07 月04 日	2021 年07 月07 日	珠海市 香洲区 住房和 城乡建 设局	珠海市广昌水闸改扩建工程2021年7月4日晚上22:00至2021年7月7日凌晨06:00(共3天)夜间施工
1 1 8		建筑工程 夜间 施工许 可证	2021 年07 月01 日	2021 年07 月04 日	珠海市 香洲区 住房和 城乡建 设局	珠海市广昌水闸改扩建工程2021年7月1日晚上22:00至2021年7月4日凌晨06:00(共3天)夜间施工
1 1 9		建筑工程 夜间 施工许 可证	2021 年07 月01 日	2021 年07 月04 日	珠海市 香洲区 住房和 城乡建 设局	珠海市广昌水闸改扩建工程 2021年7月1日晚上22:00至2021年7月4日凌晨06:00(共3天)夜间施工
1 2 0		建筑工程 夜间 施工许 可证	2021 年06 月28 日	2021 年06 月30 日	珠海市 香洲区 住房和 城乡建 设局	珠海市广昌水闸改扩建工程 2021年6月28日晚上22:00至2021年7月1日凌晨06:00(共4天)夜间施工
1 2 1	空	佛山市 禅城区 城市管 理和综 合执法 局行政 许可决 定书	2021 年04 月07 日	2021 年06 月30 日	佛山市 禅城区 城市管 理和综 合执法 局	城市建筑垃圾处置核准(排放)
1 2 2	佛禅环夜 〔2021〕 13号	佛山市 城市轨 道交通 三号线 工程土 建工程 3204-3 标电视 塔站工 地夜间 作业	2021 年06 月09 日	2021 年06 月30 日	佛山市 生态环 境局	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地夜间作业

1 2 3	佛禅环(祖) 夜(202 1)196号	佛山地 铁3号线 镇安站-- 广东省 源天工 程有限 公司	2021 年06 月03 日	2021 年06 月30 日	佛山市 生态环 境局	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工 程有限公司
1 2 4	空	佛山市 禅城区 城市管 理和综 合执法 局行政 许可决 定书	2021 年04 月03 日	2021 年06 月30 日	佛山市 禅城区 城市管 理和综 合执法 局	城市建筑垃圾处置核准(消纳)
1 2 5		建筑工 程夜间 施工许 可证	2021 年06 月25 日	2021 年06 月28 日	珠海市 香洲区 住房和 城乡建 设局	珠海市广昌水闸改扩建工程2021年6月 25日晚上22:00至2021年6月28日凌晨 06:00(共3天)夜间施工
1 2 6		建筑工 程夜间 施工许 可证	2021 年06 月23 日	2021 年06 月26 日	珠海市 香洲区 住房和 城乡建 设局	珠海市广昌水闸改扩建工程2021年6月 23日晚上22:00至2021年6月26日凌晨 06:00(共3天)夜间施工
1 2 7		建筑工 程夜间 施工许 可证	2021 年06 月18 日	2021 年06 月21 日	珠海市 香洲区 住房和 城乡建 设局	珠海市广昌水闸改扩建工程2021年6月 18日晚上22:00至2021年6月21日凌晨 06:00(共3天)夜间施工
1 2 8		建筑工 程夜间 施工许 可证	2021 年06 月10 日	2021 年06 月17 日	珠海市 香洲区 住房和 城乡建 设局	珠海市广昌水闸改扩建工程2021年6月 10日晚上22时 至2021年6月17日凌晨6时(共7天) 夜间施工
1 2 9	空	佛山市 禅城区 城市管 理和综 合执法 局行政 许可决 定书	2020 年12 月01 日	2021 年06 月01 日	佛山市 禅城区 城市管 理和综 合执法 局	城市建筑垃圾处置核准(消纳)

130	佛禅环夜〔2021〕10号	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地夜间作业	2021年05月31日	2021年05月31日	佛山市生态环境局	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地夜间作业
131	佛禅环(祖)夜〔2021〕157号	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司	2021年04月30日	2021年05月30日	佛山市生态环境局	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司
132		夜间连续施工作业申请	2021年05月22日	2021年05月23日	清远市清城区行政审批局	一、清远市第三人民医院改造建设项目1#医疗楼地下室顶板工程(以下简称工程)位于清远市新城西八号区永安北路,我局同意你公司在2021年5月22日22时至5月23日6时对该工程(12~18轴/(2/A)~J轴)进行混凝土连续浇筑施工作业。二、你公司须在施工工地公告栏或施工现场周围显著位置将《夜间连续施工作业公告》和本批复予以张贴,告知附近居民,做好与周围居民的协调和解释工作,求得其理解与谅解。三、你公司要严格按照本批复限定的时间和工程内容进行施工作业,并采取有效措施,最大限度降低噪声,确保其边界的噪声不超过国家规定的噪声排放标准。
133		建筑工程夜间施工许可证	2021年05月06日	2021年05月13日	珠海市香洲区住房和城乡建设局	珠海市广昌水闸改扩建工程 2021年5月6日晚上22时 至2021年5月13日凌晨6时(共7天) 夜间施工
134	佛禅环夜〔2021〕9号	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地	2021年04月25日	2021年04月30日	佛山市生态环境局	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地夜间作业

		夜间作业				
135	佛禅环(祖)夜(2021)102号	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司	2021年03月31日	2021年04月30日	佛山市生态环境局	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司
136		建筑工程夜间施工许可证	2021年03月27日	2021年04月02日	珠海市香洲区住房和城乡建设局	珠海市广昌水闸改扩建工程2021年3月27日晚上22:00至2021年4月2日凌晨06:00(共7天)夜间施工
137	佛禅环(祖)夜(2021)158号	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司	2021年03月04日	2021年03月31日	佛山市生态环境局	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司
138		夜间连续施工作业申请	2021年03月27日	2021年03月28日	清远市清城区行政审批局	一、清远市第三人民医院改造建设项目1#医疗楼地下室基础底板工程(以下简称工程)位于清远市新城西八号区永安北路,我局同意你公司在2021年3月27日22时至3月28日6时对该工程(12~18轴/(2/A)~J轴)进行混凝土连续浇筑施工作业。二、你公司须在施工工地公告栏或施工现场周围显著位置将《夜间连续施工作业公告》和本批复予以张贴,告知附近居民,做好与周围居民的协调和解释工作,求得其理解与谅解。三、你公司要严格按照本批复限定的时间和工程内容进行施工作业,并采取有效措施,最大限度降低噪声,确保其边界的噪声不超过国家规定的噪声排放标准。
139	穗建筑许[2020]1538号	建筑业企业资质核准	2020年11月12日	2021年03月23日	广州市住房和城乡建设局	建筑装修装饰工程专业承包二级增项
14		建筑业企业资质	2017年08	2021年03	广州市住房和城乡建设局	建筑机电安装工程专业承包三级增项

0		质核准	月04日	月23日	城乡建设委员会	
141	穗建筑许增〔2020〕87号	建筑业企业资质核准	2020年09月27日	2021年03月23日	广州市增城区住房和城乡建设局	环保工程专业承包三级增项
142		夜间连续施工作业申请	2021年03月13日	2021年03月14日	清远市清城区行政审批局	<p>一、清远市第三人民医院改造建设项目1#医疗楼地下室基础底板工程（以下简称工程）位于清远市新城西八号区永安北路，我局同意你公司在2021年3月13日22时至3月14日6时对该工程(7~12轴/（2/A）~J轴)进行混凝土连续浇筑施工作业。</p> <p>二、你公司须在施工工地公告栏或施工现场周围显著位置将《夜间连续施工作业公告》和本批复予以张贴，告知附近居民，做好与周围居民的协调和解释工作，求得其理解与谅解。</p> <p>三、你公司要严格按照本批复限定的时间和工程内容进行施工作业，并采取有效措施，最大限度降低噪声，确保其边界的噪声不超过国家规定的噪声排放标准。</p>
143	佛禅环(祖)夜〔2021〕51号	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司	2021年02月05日	2021年02月28日	佛山市生态环境局	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司
144	佛禅环(祖)夜〔2020〕277号	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司	2020年11月30日	2020年12月31日	佛山市生态环境局	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司
						<p>一、清远市第三人民医院改造建设项目1#医疗楼地下室基础底板工程（以下简称工程）位于清远市新城西八号区永安北路，我局同意你公司在2020年12月19日22时至12月20日6时对该工程(1~7轴/（2</p>

1 4 5		夜间连续施工作业	2020年12月18日	2020年12月20日	清远市清城区行政审批局	<p>/A)~J轴)进行混凝土连续浇筑施工作业。</p> <p>二、你公司须在施工工地公告栏或施工现场周围显著位置将《夜间连续施工作业公告》和本批复予以张贴,告知附近居民,做好与周围居民的协调和解释工作,求得其理解与谅解。</p> <p>三、你公司要严格按照本批复限定的时间和工程内容进行施工作业,并采取有效措施,最大限度降低噪声,确保其边界的噪声不超过国家规定的噪声排放标准。</p>
1 6	佛禅环(祖)夜(2020)206号	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司	2020年09月30日	2020年10月31日	佛山市生态环境局	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司
1 4 7		佛山市顺德区和综合执法局行政许可决定书	2020年07月23日	2020年10月09日	佛山市顺德区城市管理和综合执法局	<p>申请人于2020年7月17日提出的在佛山市顺德区容桂街道容新居委会环山路32号(顺德区自闭症综合康复服务中心)排放建筑垃圾;消纳地点:佛山市顺德区容桂街道东堤路2号;运输车队:佛山市林宇建筑工程有限公司:粤E24592、粤E24821、粤E36565、粤X24697、粤E28937、粤E40690、粤E44270、粤E26848、粤E40619、粤E36541、粤E44709、粤E49536、粤E42585、粤E27270、粤E26458、粤E38095、粤X25484、粤X38394、粤E39671、粤E32945、粤E27245、粤E37373、粤E39995、粤E48735、粤E38025、粤X40328;排放量:0.465万立方米;运输时间:2020年7月23日至2020年10月9日。</p>
1 4 8	佛禅环夜[2020]11号	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地夜间作业	2020年09月02日	2020年09月30日	佛山市生态环境局	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地夜间作业

149	佛禅环(祖)夜(2020)170号	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司	2020年09月01日	2020年09月30日	佛山市生态环境局	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司
150	佛禅环夜[2020]8号	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地夜间作业	2020年08月04日	2020年08月31日	佛山市生态环境局	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地夜间作业
151	佛禅环夜[2020]6号	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地夜间作业	2020年06月01日	2020年06月30日	佛山市生态环境局	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地夜间作业
152	佛禅环(祖)夜(2020)68号	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司	2020年06月01日	2020年06月30日	佛山市生态环境局	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司
153	佛禅环(祖)夜(2020)39号	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司	2020年05月06日	2020年05月31日	佛山市生态环境局	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工程有限公司
		佛山市城市轨道交通				

1 5 4	佛禅环夜 〔2020〕 4号	三号线 工程土 建工程3 204-3标 电视塔 站工地 夜间作 业	2020 年05 月08 日	2020 年05 月30 日	佛山市 生态环 境局	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工 程3204-3标电视塔站工地夜间作业
1 5 5	佛禅环夜 〔2020〕 3号	佛山市 城市轨 道交通 三号线 工程土 建工程3 204-3标 电视塔 站工地 夜间作 业	2020 年04 月30 日	2020 年04 月30 日	佛山市 生态环 境局	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工 程3204-3标电视塔站工地夜间作业
1 5 6	佛禅环(祖)夜〔202 0〕19号	佛山地 铁3号线 镇安站-- 广东省 源天工 程有限 公司	2020 年04 月07 日	2020 年04 月30 日	佛山市 生态环 境局	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工 程有限公司
1 5 7	佛禅环夜 〔2020〕 2号	佛山市 城市轨 道交通 三号线 工程土 建工程3 204-3标 电视塔 站工地 夜间作 业	2020 年03 月27 日	2020 年04 月05 日	佛山市 生态环 境局	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工 程3204-3标电视塔站工地夜间作业
1 5 8	佛禅环(祖)夜〔202 0〕9号	佛山地 铁3号线 镇安站-- 广东省 源天工 程有限 公司	2020 年03 月07 日	2020 年04 月05 日	佛山市 生态环 境局	佛山地铁3号线镇安站--广东省源天工 程有限公司
		佛山市 城市轨				

159	佛禅环夜〔2020〕1号	道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地夜间作业	2020年01月06日	2020年01月31日	佛山市生态环境局	佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站工地夜间作业
160		建筑施工企业安全生产许可证核发	2016年12月28日	2019年12月28日	广东省住房和城乡建设厅	安全生产许可证延续
161		佛山市禅城区城市管理和综合执法局行政许可决定书	2019年03月22日	2019年08月22日	佛山市禅城区城市管理和综合执法局	城市建筑垃圾处置核准
162		佛山市禅城区城市管理和综合执法局行政许可决定书	2019年04月04日	2019年07月04日	佛山市禅城区城市管理和综合执法局	城市建筑垃圾处置核准
163		不予行政许可决定书	2017年10月09日	2017年10月09日	广州市番禺区城市管理和综合执法局	不予行政许可决定书经现场勘察，不同意砍伐7株菩提绿化树木申请，建设以迁移方式重新申报。

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

经营异常信息

暂无经营异常信息

严重违法信息

暂无严重违法信息

抽查检查信息

暂无抽查检查信息

司法协助信息

暂无司法协助信息

动产抵押登记信息

暂无动产抵押登记信息

股权出质登记信息

暂无股权出质登记信息

企业自行公示信息 (企业自行公示信息由该企业提供, 企业对其即时信息的真实性、合法性负责)

股东及出资信息

序号	股东	认缴额(万元)	实缴额(万元)	认缴明细				实缴明细			
				认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期	公示日期	实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期	公示日期
1	广东省建筑工程集团有限公司	13500.1	13500.1	1	13500.1	2013年12月31日	2018年1月27日	1	13500.1	2013年12月31日	2022年10月19日

I 股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期	公示日期
1	广东省建筑工程集团有限公司	0%	100%	2016年05月16日	2016年10月12日
2	广东省源大水利水电集团有限公司	100%	0%	2016年05月16日	2016年10月12日

I 行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容	状态	公示日期
1	(粤)JZ安许证字[2014]000076延	安全生产许可证	2014年01月23日	2017年01月23日	建筑施工	广东省住房和城乡建设厅	有效	2021年09月26日
2	D344051083	资质证书	2016年07月05日	2021年03月23日	起重设备安装工程专业承包贰级 城市及道路照明工程专业承包贰级 钢结构工程专业承包贰级	广州市住房和城乡建设委员会	有效	2021年09月26日
3	D144045777	资质证书	2016年06月07日	2021年02月23日	建筑工程施工总承包壹级 水利水电工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总	中华人民共和国住房和城乡建设部	有效	2023年04月17日

					承包壹级 机电工程施工 施工总承包壹级			
4	D24401 6598	资质证书	2016年 05月18 日	2021年 01月05 日	电力工程施工 承包贰级 地基基础工程 专业承包壹级 消防设施工程 专业承包壹级	广东省 住房和 城乡建 设厅	有效	2021年 09月26 日

■ 知识产权出质登记信息

暂无知识产权出质登记信息

■ 行政处罚信息

暂无行政处罚信息

■ [2024年度报告](#)

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：914400001903224486 企业名称：广东省源天工程有限公司

企业通信地址：广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号 邮政编码：511340

企业联系电话：020-82683400 企业电子邮箱：gdytcom@163.com

从业人数：1629人 其中女性从业人数：340人

企业经营状态：开业 企业控股情况：国有控股

是否有投资信息或购买其他公司股权：否 是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：许可项目：建设工程施工；对外劳务合作；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；施工专业作业；河道采砂。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属结构制造；水资源专用机械设备制造；对外承包工程；货物进出口；消防技术服务；水资源治理；市政设施管理；污水处理及其再生利用；人工造林；生态恢复及生态保护服务；化工产品销售(不含许可类化工产品)；机械设备销售；建筑材料销售；金属结构销售；电气设备销售；建筑工程机械与设备租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	广东省建筑工程集团股份有限公司	35000	2022年1月30日	货币	35000	2022年1月30日	货币

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	1,159,475.78万元	所有者权益合计	83,285.27万元
营业总收入	762,583.62万元	利润总额	22,199.09万元
营业总收入中主营业务收入	761,764.77万元	净利润	18,701.92万元

纳税总额	14,324.8万元	负债总额	1,076,190.51万元
------	------------	------	----------------

I 社保信息

城镇职工基本养老保险	1629 人	失业保险	1629 人
职工基本医疗保险	1629 人	工伤保险	1629 人
生育保险	0 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	12473 万元	
	单位参加失业保险缴费基数	17027 万元	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	17022 万元	
	单位参加生育保险缴费基数	0 万元	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	2835 万元	
	参加失业保险本期实际缴费基数	170 万元	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	1294 万元	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	107 万元	
	参加生育保险本期实际缴费基数	0 万元	
单位累计欠缴金额	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	0 万元	
	单位参加失业保险累计欠缴金额	0 万元	
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	0 万元	
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	0 万元	
	单位参加生育保险累计欠缴金额	0 万元	

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2023年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号：914400001903224486

企业名称：广东省源天工程有限公司

企业通信地址：广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号

邮政编码：511340

企业联系电话：82683411

企业电子邮箱：gdycm@163.com

从业人数：1624人

其中女性从业人数：342人

企业经营状态：开业

企业控股情况：国有控股

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：建设工程施工；对外劳务合作；建筑劳务分包；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；施工专业作业；河道采砂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属结构制造；水资源专用机械设备制造；对外承包工程；货物进出口；消防技术服务；水资源治理；市政设施管理；污水处理及其再生利用；人工造林；生态恢复及生态保护服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；建筑材料销售；金属结构销售；电气设备销售；建筑工程机械与设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	广东省建筑工程集团股份有限公司	35000	2022年1月30日	货币	35000	2022年1月30日	货币

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	958,037.53万元	所有者权益合计	70,415.71万元
营业总收入	893,732.79万元	利润总额	19,623.88万元
营业总收入中主营业务收入	893,732.79万元	净利润	15,961.71万元
纳税总额	13,544万元	负债总额	887,621.82万元

社保信息

城镇职工基本养老保险	1624人	失业保险	1624人
职工基本医疗保险	1624人	工伤保险	1624人
生育保险	0人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费		

	基数	11690 万元
	单位参加失业保险缴费基数	17118 万元
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	17108 万元
	单位参加生育保险缴费基数	0 万元
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	2572 万元
	参加失业保险本期实际缴费基数	144 万元
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	1514 万元
	参加工伤保险本期实际缴费基数	70 万元
	参加生育保险本期实际缴费基数	0 万元
单位累计欠缴金额	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	0 万元
	单位参加失业保险累计欠缴金额	0 万元
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	0 万元
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	0 万元
	单位参加生育保险累计欠缴金额	0 万元

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

2022年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号：914400001903224486 企业名称：广东省源天工程有限公司

企业通信地址：广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号 邮政编码：511340

企业联系电话：82683411 企业电子邮箱：gdytcom@163.com

从业人数：1604人 其中女性从业人数：337人

企业经营状态：开业 企业控股情况：国有控股

是否有投资信息或购买其他公司股权：否 是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：建设工程施工；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属结构制造；水资源专用机械设备制造；对外承包工程；对外劳务合作；建筑劳务分包；货物进出口；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和实验；特种设备安装改造修理；消防技术服务；施工专业作业；水污染治理；市政设施管理；污水处理及其再生利用；人工造林；生态恢复及生态保护服务；河道采砂；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；建筑材料销售；金属结构销售；电气设备销售；建筑工程机械与设备租赁

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资 额(万元)	认缴出资 时间	认缴出资 方式	实缴出资 额(万元)	实缴出资 时间	实缴出资 方式
1	广东省建 筑工程集 团有限公 司	35000	2022年1 1月30日	货币	35000	2022年1 1月30日	货币

■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

■ 企业资产状况信息

资产总额	646,544.24万元	所有者权益合计	61,685.57万元
营业总收入	803,759.17万元	利润总额	15,362.67万元
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	13,677.66万元
纳税总额	11,930.05万元	负债总额	584,858.67万元

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	1602 人	失业保险	1604 人
职工基本医疗保险	1604 人	工伤保险	1602 人
生育保险	0 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	10012 万元	
	单位参加失业保险缴费基数	11698 万元	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	14780 万元	
	单位参加生育保险缴费基数	0 万元	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	2264 万元	
	参加失业保险本期实际缴费基数	61 万元	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	1101 万元	

	参加工伤保险本期实际缴费基数	40 万元
	参加生育保险本期实际缴费基数	0 万元
单位累计欠缴金额	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	0 万元
	单位参加失业保险累计欠缴金额	0 万元
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	0 万元
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	0 万元
	单位参加生育保险累计欠缴金额	0 万元

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2021年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号：914400001903224486 企业名称：广东省源天工程有限公司

企业通信地址：广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号 邮政编码：511340

企业联系电话：82683411

企业电子邮箱：gdytcom@163.com

从业人数：1521人

其中女性从业人数：338人

企业经营状态：开业

企业控股情况：国有控股

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：水利水电工程、机电安装工程、房屋建筑工程、市政公用工程和电力工程施工总承包；地基与基础工程、消防设施工程、钢结构工程、起重设备安装工程、城市及道路照明工程、城市轨道交通工程专业承包；承包境外水利水电、机电安装、地基与基础及消防设施工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；汽车大修；销售：建筑材料、机械设备、化工产品（不含危险化学品）；开采、销售河沙；承装（修、试）电力设施。

I 网站网店信息

暂无网站网店信息

I 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额（万元）	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额（万元）	实缴出资时间	实缴出资方式
1	广东省建筑工程集团有限公司	18500	2019年08月26日	货币	18500	2019年08月26日	货币

I 对外投资信息

暂无对外投资信息

I 企业资产状况信息

资产总额	487,920.05万元	所有者权益合计	51,450.79万元
营业总收入	626,316.47万元	利润总额	11,576.42万元
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	10,428.69万元

纳税总额	14,614.13万元	负债总额	436,469.26万元
------	-------------	------	--------------

I 社保信息

城镇职工基本养老保险	1519 人	失业保险	1521 人
职工基本医疗保险	1521 人	工伤保险	1519 人
生育保险	1521 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	7571 万元	
	单位参加失业保险缴费基数	5742 万元	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	11294 万元	
	单位参加生育保险缴费基数	8364 万元	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	155 万元	
	参加失业保险本期实际缴费基数	3 万元	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	71 万元	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	1 万元	
	参加生育保险本期实际缴费基数	8 万元	
单位累计欠缴金额	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	0 万元	
	单位参加失业保险累计欠缴金额	0 万元	
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	0 万元	
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	0 万元	
	单位参加生育保险累计欠缴金额	0 万元	

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2020年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号：914400001903224486 企业名称：广东省源天工程有限公司

企业通信地址：广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号 邮政编码：511340

企业联系电话：82683007

企业电子邮箱：gdytcom@163.com

从业人数：1467人

其中女性从业人数：336人

企业经营状态：开业

企业控股情况：国有控股

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：水利水电工程、机电安装工程、房屋建筑工程、市政公用工程和电力工程施工总承包；地基与基础工程、消防设施工程、钢结构工程、起重设备安装工程、城市及道路照明工程、城市轨道交通工程专业承包；房地产开发经营；承包境外水利水电、机电安装、地基与基础及消防设施工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；汽车大修；销售：建筑材料、机械设备、化工产品（不含危险化学品）；开采、销售河沙；承装（修、试）电力设施。

网站网店信息

暂无网站网店信息

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	广东省建筑工程集团有限公司	18500	2019年08月26日	货币	18500	2019年08月26日	货币

■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

■ 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	1464 人	失业保险	1464 人
职工基本医疗保险	1464 人	工伤保险	1464 人
生育保险	1464 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	6481 万元	

	单位参加失业保险缴费基数	5073 万元
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	10039 万元
	单位参加生育保险缴费基数	9924 万元
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	1280 万元
	参加失业保险本期实际缴费基数	24 万元
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	692 万元
	参加工伤保险本期实际缴费基数	4 万元
	参加生育保险本期实际缴费基数	84 万元
单位累计欠缴金额	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	0 万元
	单位参加失业保险累计欠缴金额	0 万元
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	0 万元
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	0 万元
	单位参加生育保险累计欠缴金额	0 万元

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2019年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号：914400001903224486 企业名称：广东省源天工程有限公司

企业通信地址：广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号 邮政编码：511340

企业联系电话：82683007 企业电子邮箱：gdytcom@163.com

从业人数：1370人 其中女性从业人数：312人

企业经营状态：开业 企业控股情况：国有控股

是否有投资信息或购买其他公司股权：否 是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：水利水电工程、机电安装工程、房屋建筑工程、市政公用工程和电力工程施工总承包；地基与基础工程、消防设施工程、钢结构工程、起重设备安装工程、城市及道路照明工程、城市轨道交通工程专业承包；房地产开发经营；承包境外水利水电、机电安装、地基与基础及消防设施工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；汽车大修；销售：建筑材料、机械设备、化工产品（不含危险化学品）；开采、销售河沙；承装（修、试）电力设施。

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	广东省建筑工程集团有限公司	18500	2019年08月26日	货币	18500	2019年08月26日	货币

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	1370 人	失业保险	1370 人
职工基本医疗保险	1370 人	工伤保险	1370 人
生育保险	1370 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	6018 万元	
	单位参加失业保险缴费基数	4545 万元	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	8670 万元	
	单位参加生育保险缴费基数	8554 万元	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	1324 万元	
	参加失业保险本期实际缴费基数	29 万元	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	690 万元	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	7 万元	

	参加生育保险本期实际缴费基数	73 万元
单位累计欠缴金额	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	0 万元
	单位参加失业保险累计欠缴金额	0 万元
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	0 万元
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	0 万元
	单位参加生育保险累计欠缴金额	0 万元

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2018年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号：914400001903224486 企业名称：广东省源天工程有限公司

企业通信地址：广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号 邮政编码：511340

企业联系电话：020-82683007 企业电子邮箱：gdytcom@163.com

从业人数：1366人 其中女性从业人数：309人

企业经营状态：开业 企业控股情况：国有控股

是否有投资信息或购买其他公司股权：否 是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：水利水电工程、机电安装工程、房屋建筑工程、市政公用工程和电力工程施工总承包；地基与基础工程、消防设施工程、钢结构工程、起重设备安装工程、城市及道路照明工程、城市轨道交通工程、；房地产开发经营；承包境外水利水电、机电安装、地基与基础及消防设施工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。汽车大修；销售：建筑材料、机械设备、化工产品（不含危险化学品）；开采、销售河沙；承装（修、试）电力设施（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	广东省建筑工程集团有限公司	13500.1	2013年12月31日	货币	13500.1	2013年12月31日	货币

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	109,597.68万元	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	368,665.25万元	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	2,052.63万元	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	1366 人	失业保险	1350 人
职工基本医疗保险	1350 人	工伤保险	1366 人
生育保险	1350 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	5571 万元	
	单位参加失业保险缴费基数	4186 万元	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	7760 万元	
	单位参加生育保险缴费基数	7653 万元	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	1226 万元	
	参加失业保险本期实际缴费基数	28 万元	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	698 万元	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	12 万元	
	参加生育保险本期实际缴费基数	65 万元	
单位累计欠缴金额	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	0 万元	
	单位参加失业保险累计欠缴金额	0 万元	
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	0 万元	
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	0 万元	
	单位参加生育保险累计欠缴金额	0 万元	

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2017年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号：914400001903224486 企业名称：广东省源天工程有限公司

企业通信地址：广州市增城区新塘镇广深大道中46号 邮政编码：511340

企业联系电话：020-82683411 企业电子邮箱：gdytcom@163.com

从业人数：1403人 其中女性从业人数：319人

企业经营状态：开业 企业控股情况：国有控股

是否有投资信息或购买其他公司股权：否 是否有网站或网店：是

是否有对外担保信息：否 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：水利水电工程、机电安装工程、房屋建筑工程、市政公用工程和电力工程施工总承包；地基与基础工程、消防设施工程、钢结构工程、起重设备安装工程、城市及道路照明工程、城市轨道交通工程、；房地产开发经营；承包境外水利水电、机电安装、地基与基础及消防设施工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。汽车大修；销售：建筑材料、机械设备、化工产品（不含危险化学品）；开采、销售河沙；承装（修、试）电力设施（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

网站网店信息

序号	名称	类型	网址
----	----	----	----

1	广东源天	网站	http://www.gdyt.com.cn/
---	------	----	---

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额 (万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额 (万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	广东省建筑工程集团有限公司	13500.1	2013年12月31日	货币	13500.1	2013年12月31日	货币

■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

■ 企业资产状况信息

资产总额	111,765万元	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	5,194万元	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	1395 人	失业保险	1395 人
职工基本医疗保险	1395 人	工伤保险	1395 人
生育保险	1395 人		

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位累计欠缴金额	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	0 万元
	单位参加失业保险累计欠缴金额	0 万元
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	0 万元
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	0 万元
	单位参加生育保险累计欠缴金额	0 万元

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

I 2016年度报告

I 基本信息

统一社会信用代码/注册号：914400001903224486 企业名称：广东省源天工程有限公司

企业通信地址：广东省广州市增城市新塘镇广深大道中46号 邮政编码：511340

企业联系电话：020-82683411 企业电子邮箱：gdytcom@163.com

从业人数：1438人 其中女性从业人数：261人

企业经营状态：开业 企业控股情况：国有控股

是否有投资信息或购买其他公司股权：否 是否有网站或网店：是

是否有对外担保信息：否 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：水利水电工程、机电安装工程、房屋建筑工程、市政公用工程和电力工程总承包，地基与基础工程、消防设施工程、钢结构工程、起重设备安装工程、城市及道路照明工程、城市轨道交通工程专业承包，房地产开发经营及境外水利水电、机电安装、地基与基础、消防设施施工工程

I 网站网店信息

序号	名称	类型	网址
1	广东源天	网站	http://www.gdyt.com.cn/

I 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	广东省建筑工程集团有限公司	13500.1	2013年12月31日	货币	13500.1	2013年12月31日	货币

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	1438 人	失业保险	1386 人
职工基本医疗保险	1386 人	工伤保险	1438 人
生育保险	1386 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	

本期实际缴费金额	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2015年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号：914400001903224486

企业名称：广东省源天工程有限公司

企业联系电话：020-82683411

邮政编码：511340

企业通信地址：广州市增城区新塘镇广深大道中46号

企业电子邮箱：gdycm@163.com

从业人数：1441

企业经营状态：开业

是否有网站或网店：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

I 网站网店信息

暂无网站网店信息

I 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	广东省源大水利水电集团有限公司	13500.1	2013年1月13日	货币	13500.1	2013年1月13日	货币

I 对外投资信息

暂无对外投资信息

I 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

I 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2014年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：914400001903224486 企业名称：广东省源天工程有限公司
企业联系电话：020-82683411 邮政编码：511340
企业通信地址：广东省广州市增城市新塘镇广深大道中46号
企业电子邮箱：gdytcom@163.com 从业人数：1505
企业经营状态：开业 是否有网站或网店：否
有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否 是否有投资信息或购买其他公司股权：否

■ 网站网店信息

暂无网站网店信息

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	广东省源大水利水电集团有限公司	13500.1	2014年12月18日	货币	0	2015年05月07日	货币

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

2013年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号：914400001903224486

企业名称：广东省源天工程公司

企业联系电话：020-82683411

邮政编码：511340

企业通信地址：广东省广州市增城新塘镇广深大道中46号

企业电子邮箱：gdytcom@163.com

从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

是否有网站或网店：否

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

网站网店信息

暂无网站网店信息

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息



https://shiming.gsxt.gov.cn/%7BD7944375E67C650321173CA68476EE7D4B5E5270EAFF0DE136AC3F091CD6EED8F3E614F82FB!

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

13680...



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



广东省源天工程有限公司

存续 (在营、开业、在册)

特种设备获证企业

发送报告

统一社会信用代码: 914400001903224486

注册号:

信息分享

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	广东省建筑工程集团股份有限公司
认缴额 (万元)	35000
实缴额 (万元)	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	35000	2022年11月30日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------

目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxqk/fdzdgknr/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html



广东省源天工程有限公司

广东省-广州市

统一社会信用代码	914400001903224486	企业法定代表人	冯宝珍
企业登记注册类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	企业注册属地	广东省-广州市
企业经营地址	广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号		



企业资质资格 **注册人员** 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1	杨瑾璇	440923199*****47	二级注册造价工程师	B21214400000471	土建
2	詹仕平	445224199*****16	二级注册造价工程师	B21214400000787	土建
3	罗海腾	440582198*****12	二级注册造价工程师	B21224400003724	土建
4	李惠敏	440782199*****23	二级注册造价工程师	B21224400004052	土建
5	柯宇飞	440183199*****11	二级注册造价工程师	B21224400006595	土建
6	林静贤	445121199*****62	二级注册造价工程师	B21224400006619	土建
7	曾怡麟	441481199*****91	二级注册造价工程师	B21224400006626	土建
8	林泽如	440582199*****20	二级注册造价工程师	B21224400006689	土建
9	朱楚萍	440582199*****14	二级注册造价工程师	B21224400006751	土建
10	郭富娟	441422199*****64	二级注册造价工程师	B21224400006899	土建
11	刘忠干	441422199*****59	二级注册造价工程师	B21224400006902	土建
12	林丹欣	445224199*****62	二级注册造价工程师	B21224400006998	土建
13	石进京	441202199*****13	二级注册造价工程师	B21234400011399	土建
14	张俊富	441622199*****95	二级注册造价工程师	B21234400011572	土建
15	王志威	440182199*****38	二级注册造价工程师	B21234400011699	土建

共 903 条

投标人基本情况汇总表

企业名称	深圳市仁营建筑有限公司	企业曾用名（如有）	无
统一社会信用代码	91440300MA5GD0H26K	企业类型	有限责任公司
法定代表人	陈志新	企业总人数	17
		注册类专业人员规模	8



SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

统一社会信用代码
91440300MA5GD0H26K

营业执照



名称 深圳市仁营建筑有限公司
类型 有限责任公司
法定代表人 陈志新

市场监督管理

成立日期 2020年09月14日

住所 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道
与新园路交汇处智安居建材家居广场
B3-2

重要提示
1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

登记机关



2022年2月08日



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



深圳市仁营建筑有限公司 存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91440300MA5GD0H26K

注册号:

法定代表人: 陈志新

登记机关: 深圳市市场监督管理局

成立日期: 2020年09月14日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91440300MA5GD0H26K

注册号:

类型: 有限责任公司

注册资本: 5000.000000万人民币

登记机关: 深圳市市场监督管理局

住所: 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道与新园路交汇处智安居建材家居广场 B3-2

企业名称: 深圳市仁营建筑有限公司

法定代表人: 陈志新

成立日期: 2020年09月14日

核准日期: 2022年12月06日

登记状态: 存续 (在营、开业、在册)

经营范围: 投资兴办实业 (具体项目另行申报); 再生资源回收; 投资咨询 (不含限制项目); 保洁服务; 企业管理咨询; 工程信息咨询服务; 建筑材料、装饰材料、五金产品、办公用品、建筑和装饰装修材料、建筑声学光学材料、环保节能材料的销售; 涂料、油墨、颜料、染料、橡胶制品、塑料制品、防火材料、化工产品、高分子材料、纤维材料的研发和销售 (不含危险化学品); 防护材料的技术开发; 物业管理; 房地产经纪; 房地产信息咨询服务; 自有物业租赁; 工程机械设备租赁; 汽车租赁; 农业机械租赁; 计算机及通讯设备租赁; 自行车、照相器材出租; 企业总部管理; 为企业提供后勤服务。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) ^ 建筑工程; 建筑装修装饰工程; 劳务分包; 普通货运; 劳务派遣; 水利工程; 河道疏浚工程; 环保工程; 土石方工程; 园林绿化工程; 钢结构工程; 消防工程施工及维护; 玻璃幕墙安装工程; 市政道路工程; 亮化工程; 沥青工程; 管廊桥梁工程; 城市及道路照明工程; 水电安装工程; 房屋维修; 建筑智能化工程; 城市生活垃圾收集、运输服务; 电气安装; 管道和设备安装; 通信线路和设备安装; 电子设备工程安装; 电子自动化工程安装; 建筑物空调设备、采暖系统、通风设备系统安装; 机电设备安装、维修 (不含特种设备); 房地产开发经营。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgnr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html



建筑业企业资质证书

证书编号: D244849930

企业名称: 深圳市仁营建筑有限公司

统一社会信用代码: 91440300MA5GD0H26K

法定代表人: 陈志新

注册地址: 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道与新园路交汇处智安居建材家居广场 B3-2

有效期: 至2026年08月07日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 市政公用工程施工总承包二级
建筑工程施工总承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年08月07日





建筑业企业资质证书

证书编号: D344849567

企业名称: 深圳市仁营建筑有限公司

统一社会信用代码: 91440300MA5GD0H26K

法定代表人: 陈志新

注册地址: 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道与新园路交汇处智安居建材家居广场 B3-2

有效期: 至2026年08月07日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 地基基础工程专业承包二级
钢结构工程专业承包二级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 深圳市住房和建设局

发证日期: 2025年08月07日





统一社会信用代码：91440300MA5GD0H26K



安全生产许可证

编号：（粤）JZ安许证字[2021]022210

企业名称：深圳市仁营建筑有限公司

法定代表人：陈志新

单位地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道与新园路交汇处智安居建材家居广场 B3-2

经济类型：有限责任公司

许可范围：建筑施工

有效期：2024年01月23日 至 2027年01月23日

发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2024年01月23日



基本存款账户信息

账户名称: 深圳市仁营建筑有限公司

账户号码: 764074880727

开户银行: 中国银行股份有限公司深汕特别合作区支行

法定代表人:
(单位负责人) 陈志新

基本存款账户编号: J5840251485903



2024 年 12 月 10 日

国家税务总局深圳市深汕特别合作区税务局

税务事项通知书

深深税通[2020]20201203174350752344号

深圳市仁营建筑有限公司(纳税人识别号:91440300MA5GD0H26K):

事由:《税务事项通知书》(登记通知)

依据:《国家税务总局关于调整增值税一般纳税人管理有关事项的公告》(国家税务总局公告2015年第18号)

通知内容:你单位于2020年12月03日提出的增值税一般纳税人登记申请收悉,经审核,符合增值税一般纳税人登记相关规定要求,予以登记。增值税一般纳税人资格自2020年12月起生效。

国家税务总局深圳市深汕特别合作区税务局(签章)



增值税一般纳税人使用申报软件指引

尊敬的纳税人:

为提高办税效率,方便增值税一般纳税人(以下简称纳税人)申报纳税,纳税人在国家税务总局深圳市税务局网站上免费下载申报软件。纳税人可在完成一般纳税人登记后的次日登录电子税务局:我要办税-税费申报及缴纳-增值税一般纳税人申报-查询注册码模块中免费获取注册码,纳税人凭注册码激活申报软件即可使用。

荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL

深圳市仁营建筑有限公司：

贵司施工的美丽圩镇——鲘门标段项目在2022年度美丽圩镇项目质量安全评比中，表现优异，荣获第一名，
特发此证，以资鼓励。

深圳市深汕特别合作区城市建设投资发展有限公司

二〇二三年二月九日



国家企业信用信息公示系统

NATIONAL ENTERPRISE CREDIT INFORMATION PUBLICITY SYSTEM

企业信用信息公示报告

企业名称	深圳市仁营建筑有限公司
报告生成时间	2026/01/27 08:30:05
申请人邮箱	13680984575@139.com

(报告内容仅供参考，具体内容请以国家企业信用信息公示系统查询页面为准)

政府部门公示信息

I 照面信息

统一社会信用代码：91440300MA5GD0H26K 企业名称：深圳市仁营建筑有限公司

类型：有限责任公司 法定代表人：陈志新

注册资本：5000 万人民币 成立日期：2020年09月14日

营业期限自：2020年09月14日 营业期限至：

登记机关：深圳市市场监督管理局 核准日期：2022年12月06日

登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道与新园路交汇处智安居建材家居广场 B3-2

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；再生资源回收；投资咨询（不含限制项目）；保洁服务；企业管理咨询；工程信息咨询服务；建筑材料、装饰材料、五金产品、办公用品、建筑和装饰装修材料、建筑声学光学材料、环保节能材料的销售；涂料、油墨、颜料、染料、橡胶制品、塑料制品、防火材料、化工产品、高分子材料、纤维材料的研发和销售（不含危险化学品）；防护材料的技术开发；物业管理；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁；工程机械设备租赁；汽车租赁；农业机械租赁；计算机及通讯设备租赁；自行车、照相器材出租；企业总部管理；为企业提供后勤服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）^建筑工程；建筑装修装饰工程；劳务分包；普通货运；劳务派遣；水利工程；河道疏浚工程；环保工程；土石方工程；园林绿化工程；钢结构工程；消防工程施工及维护；玻璃幕墙安装工程；市政道路工程；亮化工程；沥青工程；管廊桥梁工程；城市及道路照明工程；水电安装工程；房屋维修；建筑智能化工程；城市生活垃圾收集、运输服务；电气安装；管道和设备安装；通信线路和设备安装；电子设备工程安装；电子自动化工程安装；建筑物空调设备、采暖系统、通风设备系统安装；机电设备安装、维修（不含特种设备）；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

I 股东及出资信息

序号	股东名称	证照/证件类型	证照/证件号码	股东类型
1	陈志新	非公示项	非公示项	自然人股东
2	深圳市仁营实业有限公司	非公示项	非公示项	企业法人

主要人员信息

序号	姓名	职位	序号	姓名	职位
1	陈志新	总经理	2	陈志新	执行董事
3	陈庆新	监事			

分支机构信息

暂无分支机构信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	股权和公证书			2022年12月06日
2	总经理	陈庆新(执行董事),陈庆华(监事),陈庆新(总经理)	陈志新(执行董事),陈志新(总经理),陈庆新(监事)	2022年12月06日
3	董事长或执行董事成员	陈庆新(执行董事),陈庆华(监事),陈庆新(总经理)	陈志新(执行董事),陈志新(总经理),陈庆新(监事)	2022年12月06日
4	投资人(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)	陈庆新 800.0(万元)80.00%陈庆华 200.0(万元)20.00%	陈志新 500.0(万元)10.00%深圳市 仁营实业有限公司 4500.0(万元)90.00%	2022年12月06日
5	负责人(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等)	陈庆新	陈志新	2022年12月06日
6	监事信息	陈庆新(执行董事),陈庆华(监事),陈庆新(总经理)	陈志新(执行董事),陈志新(总经理),陈庆新(监事)	2022年12月06日
7	章程备案		2022-12-04	2022年12月06日
	注册资本变			

8	更(注册资金、资金数额等变更)	1000,156	5000,156	2022年12月06日
---	-----------------	----------	----------	-------------

清算信息

暂无清算信息

行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容
1		企业登记注册	2020年09月14日	2099年12月31日	深圳市市场监督管理局	主体类型:有限责任公司;住所:深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道与新园路交汇处智安居建材家居广场B3-2;法定代表人:陈庆新;成立日期:2020-09-14
2	440300627288	中华人民共和国道路运输经营许可证	2025年04月08日	2099年12月31日	深圳市交通运输局	道路普通货物运输注销行政许可决定书编号:深交许(深汕)[2025]普货39号。 根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条的规定,决定注销你取得的道路普通货物运输经营资质,并注销《道路运输经营许可证》电子证照(粤交运管许可深字440300627288号)。 深圳市交通运输局 2025年12月19日
3	440300627288	中华人民共和国道路运输经营许可证	2025年04月08日	2029年04月07日	深圳市交通运输局	道路普通货物运输行政许可决定书编号:深交许(深汕)[2025]普货13号 深圳市仁营建筑有限公司: 你于2025年04月08日提出普通货运经营许可新配发申请。 经审查,你提交的申请符合《中华人民共和国道路运输条例》《道路货物运输及站场管理规定》规定,决定予以道路货物运输经营行政许可。 经营范围:普通货运。 请于2025年04月08日领取(换发)《道路运输经营许可证》,并在告知承诺约定的期限内,聘用符合条件的驾驶员并投入与经营业务相适应并经检测合格的运输车辆,并办理相关手续。你可通过深圳市交通运输局智能政务服务平台或通过“粤商通APP”进入法人数字空间查阅、下载电子证照。 深圳市交通运输局 2025年04月08日

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

经营异常信息

暂无经营异常信息

严重违法信息

暂无严重违法信息

抽查检查信息

暂无抽查检查信息

司法协助信息

暂无司法协助信息

动产抵押登记信息

暂无动产抵押登记信息

股权出质登记信息

暂无股权出质登记信息

企业自行公示信息 (企业自行公示信息由该企业提供, 企业对其即时信息的真实性、合法性负责)

股东及出资信息

暂无股东及出资信息

股权变更信息

暂无股权变更信息

行政许可信息

暂无行政许可信息

知识产权出质登记信息

暂无知识产权出质登记信息

行政处罚信息

暂无行政处罚信息

2023年度报告

基本信息

统一社会信用代码/注册号：91440300MA5GD0H26K 企业名称：深圳市仁营建筑有限公司

企业通信地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道与新园路交汇处智安居建材家居广场 B3-2 邮政编码：518260

企业联系电话：13421519204

企业电子邮箱：122099651@qq.com

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：是

企业主营业务活动："一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；再生资源回收；投资咨询（不含限制项目）；保洁服务；企业管理咨询；工程信息咨询服务；建筑材料、装饰材料、五金产品、办公用品、建筑和装饰装修材料、建筑声学光学材料、环保节能材料的销售；涂料、油墨、颜料、染料、橡胶制品、塑料制品、防火材料、化工产品、高分子材料、纤维材料的研发和销售（不含危险化学品）；防护材料的技术开发；物业管理；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁；工程机械设备租赁；汽车租赁；农业机械租赁；计算机及通讯设备租赁；自行车、照相器材出租；企业总部管理；为企业 provide 后勤服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：

建筑工程；建筑装修装饰工程；劳务分包；普通货运；劳务派遣；水利工程；河道疏浚工程；环保工程；土石方工程；园林绿化工程；钢结构工程；消防工程施工及维护；玻璃幕墙安装工程；市政道路工程；亮化工程；沥青工程；管廊桥梁工程；城市及道路照明工程；水电安装工程；房屋维修；建筑智能化工程；城市生活垃圾收集、运输服务；电气安装；管道和设备安装；通信线路和设备安装；电子设备工程安装；电子自动化工程安装；建筑物空调设备、采暖系统、通风设备系统安装；机电设备安装、维修（不含特种设备）；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）"

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	陈志新	500	2022年12月06日	货币	500	2023年12月01日	
2	深圳市仁营实业有限公司	4500	2022年12月06日	货币	155.4	2023年12月01日	

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	19人	失业保险	26人
职工基本医疗保险	26人	工伤保险	26人
生育保险	26人		

单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期
----	----	---------	---------	--------

1	深圳市仁营实业有限公司	0 %	90 %	2022年12月06日
2	陈庆华	20 %	0 %	2022年12月06日
3	陈庆新	80 %	0 %	2022年12月06日
4	陈志新	0 %	10 %	2022年12月06日

I 2022年度报告

I 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91440300MA5GD0H26K 企业名称：深圳市仁营建筑有限公司

企业通信地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道与新园路交汇处智安居建材家居广场 B3-2 邮政编码：518260

企业联系电话：13421519204

企业电子邮箱：122099651@qq.com

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：是

企业主营业务活动："一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；再生资源回收；投资咨询（不含限制项目）；保洁服务；企业管理咨询；工程信息咨询服务；建筑材料、装饰材料、五金产品、办公用品、建筑和装饰装修材料、建筑声学光学材料、环保节能材料的销售；涂料、油墨、颜料、染料、橡胶制品、塑料制品、防火材料、化工产品、高分子材料、纤维材料的研发和销售（不含危险化学品）；防护材料的技术开发；物业管理；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁；工程机械设备租赁；汽车租赁；农业机械租赁；计算机及通讯设备租赁；自行车、照相器材出租；企业总部管理；为企业提供后勤服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）"

许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：

建筑工程；建筑装修装饰工程；劳务分包；普通货运；劳务派遣；水利工程；河道疏浚工程；环保工程；土石方工程；园林绿化工程；钢结构工程；消防工程施工及维护；玻璃幕墙安装工程；市政道路工程；亮化工程；沥青工程；管廊桥梁工程；城市及道路照明工程；水电安装工程；房屋维修；建筑智能化工程；城市生活垃圾收集、运输服务；电气安装；管道和设备安装；通信线路和设备安装；电子设备工程安装；电子自动化工程安装；建筑物空调设备、采暖系统、通风设备系统安装；机电设备安装、维修（不含特种设备）；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）"

网站网店信息

暂无网站网店信息

股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	深圳市仁营实业有限公司	4500	2022年12月06日	货币	0	2022年12月06日	货币
2	陈志新	500	2022年12月06日	货币	0	2022年12月06日	货币

对外投资信息

暂无对外投资信息

企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

社保信息

城镇职工基本养老保险	16人	失业保险	26人
------------	-----	------	-----

职工基本医疗保险	26人	工伤保险	26人
生育保险	26人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示	
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示	
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示	
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示	
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示	

■ 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

I 股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期
1	陈庆新	80 %	0 %	2022年12月06日
2	深圳市仁营实业有限公司	0 %	90 %	2022年12月06日
3	陈志新	0 %	10 %	2022年12月06日
4	陈庆华	20 %	0 %	2022年12月06日

I 2021年度报告

I 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91440300MA5GD0H26K 企业名称：深圳市仁营建筑有限公司

企业通信地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道与新园路交汇处智安居建材家居广场 B3-2 邮政编码：518260

企业联系电话：13421519204

企业电子邮箱：122099651@qq.com

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：“一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；再生资源回收；投资咨询（不含限制项目）；保洁服务；企业管理咨询；工程信息咨询服务；建筑材料、装饰材料、五金产品、办公用品、建筑和装饰装修材料、建筑声学光学材料、环保节能材料的销售；涂料、油墨、颜料、染料、橡胶制品、塑料制品、防火材料、化工产品、高分子材料、纤维材料的研发和销售（不含危险化学品）；防护材料的技术开发；物业管理；房地产经纪；房地产信息咨询；自有物业租赁；工程机械设备租赁；汽车租赁；农业机械租赁；计算机及通讯设备租赁；自行车、照相器材出租；企业总部管理；为企业提供后勤服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营：

建筑工程；建筑装修装饰工程；劳务分包；普通货运；劳务派遣；水利工程；河道疏浚工程；环保工程；土石方工程；园林绿化工程；钢结构工程；消防工程施工及维护；玻璃幕墙安装工程；

市政道路工程；亮化工程；沥青工程；管廊桥梁工程；城市及道路照明工程；水电安装工程；房屋维修；建筑智能化工程；城市生活垃圾收集、运输服务；电气安装；管道和设备安装；通信线路和设备安装；电子设备工程安装；电子自动化工程安装；建筑物空调设备、采暖系统、通风设备系统安装；机电设备安装、维修（不含特种设备）；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

I 网站网店信息

暂无网站网店信息

I 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式
1	陈庆新	800	2020年09月14日		0	2020年09月14日	
2	陈庆华	200	2020年09月14日		0	2020年09月14日	

I 对外投资信息

暂无对外投资信息

I 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

I 社保信息

城镇职工基本养老保险		失业保险
职工基本医疗保险		工伤保险
生育保险		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加失业保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	企业选择不公示
	单位参加生育保险缴费基数	企业选择不公示
本期实际缴费金额	参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

I 对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

■ 股权变更信息

暂无股权变更信息

■ 2020年度报告

■ 基本信息

统一社会信用代码/注册号：91440300MA5GD0H26K 企业名称：深圳市仁营建筑有限公司

企业通信地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道与新园路交汇处智安居建材家居广场 B3-2 邮政编码：518260

企业联系电话：13421519204

企业电子邮箱：122099651@qq.com

从业人数：企业选择不公示

其中女性从业人数：企业选择不公示

企业经营状态：开业

企业控股情况：企业选择不公示

是否有投资信息或购买其他公司股权：否

是否有网站或网店：否

是否有对外担保信息：否

有限责任公司本年度是否发生股东股权转让：否

企业主营业务活动：

■ 网站网店信息

暂无网站网店信息

■ 股东及出资信息

序号	股东	认缴出资额(万元)	认缴出资时间	认缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资时间	实缴出资方式

1	陈庆华	200	2020年09月14日	0	2020年09月14日
2	陈庆新	800	2020年09月14日	0	2020年09月14日

■ 对外投资信息

暂无对外投资信息

■ 企业资产状况信息

资产总额	企业选择不公示	所有者权益合计	企业选择不公示
营业总收入	企业选择不公示	利润总额	企业选择不公示
营业总收入中主营业务收入	企业选择不公示	净利润	企业选择不公示
纳税总额	企业选择不公示	负债总额	企业选择不公示

■ 社保信息

城镇职工基本养老保险	0 人	失业保险	0 人
职工基本医疗保险	0 人	工伤保险	0 人
生育保险	0 人		
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数	0 万元	
	单位参加失业保险缴费基数	0 万元	
	单位参加职工基本医疗保险缴费基数	0 万元	
	单位参加生育保险缴费基数	0 万元	
	参加城镇职工基本养老保险本期实际		

本期实际缴费金额	缴费基数	企业选择不公示
	参加失业保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加职工基本医疗保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加工伤保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
	参加生育保险本期实际缴费基数	企业选择不公示
单位缴费基数	单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加失业保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加工伤保险累计欠缴金额	企业选择不公示
	单位参加生育保险累计欠缴金额	企业选择不公示

对外提供担保信息

暂无对外提供担保信息

股权变更信息

暂无股权变更信息



深圳市仁营建筑有限公司

广东省-深圳市

统一社会信用代码	91440300MA5GD0H26K	企业法定代表人	陈志新
企业登记注册类型	有限责任公司	企业注册属地	广东省-深圳市
企业经营地址	深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道与新园路交汇处君安建材家居广场 B3-2		



企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 变更记录

序号	姓名	身份证号	注册类别	注册号(执业印章号)	注册专业
1	熊俊杰	420528198*****11	二级注册建造师	粤2442020202102609	市政公用工程
2	马永平	513701199*****76	二级注册建造师	粤2442020202107549	建筑工程
3	马永平	513701199*****76	二级注册建造师	粤2442020202107549	市政公用工程
4	叶海广	441521197*****11	二级注册建造师	粤2442024202405405	建筑工程
5	陈鹏	360732199*****11	二级注册建造师	粤2442025202510363	市政公用工程
6	吕明	421127199*****90	一级注册建造师	粤1342020202203414	市政公用工程
7	陈小华	440222198*****31	一级注册建造师	粤1442016201636097	建筑工程
8	王强	422423197*****3X	一级注册建造师	粤1442022202301744	市政公用工程

企业近一年内的信用状况

注：按资信标要求一览表提供相关资料。

https://zxgk.court.gov.cn/shixin/

资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
丁朝凤	5102321969****6327
李红林	4209821978****1448
林建勇	5111241977****2617
孟金金	4114221984****0340
张刚	5102251976****4930

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
广西普利金塑胶有限责任公司	79336119-8
河池市弘农加油站	9145120159****977J

限制高消费令
因被执行人未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书...

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:

查询结果

在全国范围内没有找到 广东省源天工程有限公司相关的结果.

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



广东省源天工程有限公司

存续 (在营、开业、在册)

特种设备获证企业

统一社会信用代码: 914400001903224486

注册号:

法定代表人: 冯宝珍

登记机关: 广东省市场监督管理局

成立日期: 1988年12月16日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 914400001903224486

注册号:

类型: 有限责任公司 (非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本: 35000.000000万

登记机关: 广东省市场监督管理局

住所: 广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号

经营范围: 许可项目: 建设工程施工; 对外劳务合作; 建筑劳务分包; 输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验; 特种设备安装改造修理; 施工专业作业; 河道采砂。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 园林绿化工程施工; 土石方工程施工; 金属结构制造; 水资源专用机械设备制造; 对外承包工程; 货物进出口; 消防技术服务; 水污染治理; 市政设施管理; 污水处理及其再生利用; 人工造林; 生态恢复及生态保护服务; 化工产品销售 (不含许可类化工产品); 机械设备销售; 建筑材料销售; 金属结构销售; 电气设备销售; 建筑工程机械与设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则,按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求,国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整,详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgnr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

企业名称: 广东省源天工程有限公司

法定代表人: 冯宝珍

成立日期: 1988年12月16日

核准日期: 2024年03月13日

登记状态: 存续 (在营、开业、在册)

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



广东省源天工程有限公司 存续 (在营、开业、在册) 特种设备获证企业

统一社会信用代码: 914400001903224486

注册号:

法定代表人: 冯宝珍

登记机关: 广东省市场监督管理局

成立日期: 1988年12月16日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入经营异常名录信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



广东省源天工程有限公司 存续 (在营、开业、在册) 特种设备获证企业

统一社会信用代码: 914400001903224486

注册号:

法定代表人: 冯宝珍

登记机关: 广东省市场监督管理局

成立日期: 1988年12月16日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
雍先全	5129011961****2911
张雪飞	1302811988****005X
丁朝凤	5102321969****6327
李红林	4209821978****1448
林建禹	5111241977****2617

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京凯时建筑工程有限公司	08962/33-5
安徽江淮电缆集团有限公司	15371204-1
深圳海斯迪能源科技股份有限公司	67185041-X
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:

限制高消费令

因被执行人未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书...

查询结果

在全国范围内没有找到 深圳市仁营建筑有限公司 相关的结果。



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



深圳市仁营建筑有限公司 存续 (在营、开业、在册)



统一社会信用代码: 91440300MA5GD0H26K
注册号:
法定代表人: 陈志新
登记机关: 深圳市市场监督管理局
成立日期: 2020年09月14日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91440300MA5GD0H26K

注册号:

类型: 有限责任公司

注册资本: 5000.000000万人民币

登记机关: 深圳市市场监督管理局

住所: 深圳市深汕特别合作区鹅埠镇深汕大道与新园路交汇处智安居建材家居广场 B3-2

企业名称: 深圳市仁营建筑有限公司

法定代表人: 陈志新

成立日期: 2020年09月14日

核准日期: 2022年12月06日

登记状态: 存续 (在营、开业、在册)

经营范围: 投资兴办实业 (具体项目另行申报); 再生资源回收; 投资咨询 (不含限制项目); 保洁服务; 企业管理咨询; 工程信息咨询服务; 建筑材料、装饰材料、五金产品、办公用品、建筑和装饰装修材料、建筑声学光学材料、环保节能材料的销售; 涂料、油墨、颜料、染料、橡胶制品、塑料制品、防火材料、化工产品、高分子材料、纤维材料的研发和销售 (不含危险化学品); 防护材料的技术开发; 物业管理; 房地产经纪; 房地产信息咨询服务; 自有物业租赁; 工程机械设备租赁; 汽车租赁; 农业机械租赁; 计算机及通讯设备租赁; 自行车、照相器材出租; 企业总部管理; 为企业提供后勤服务。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) ^ 建筑工程; 建筑装修装饰工程; 劳务分包; 普通货运; 劳务派遣; 水利工程; 河道疏浚工程; 环保工程; 土石方工程; 园林绿化工程; 钢结构工程; 消防工程施工及维护; 玻璃幕墙安装工程; 市政道路工程; 亮化工程; 沥青工程; 管廊桥梁工程; 城市及道路照明工程; 水电安装工程; 房屋维修; 建筑智能化工程; 城市生活垃圾收集、运输服务; 电气安装; 管道和设备安装; 通信线路和设备安装; 电子设备工程安装; 电子自动化工程安装; 建筑物空调设备、采暖系统、通风设备系统安装; 机电设备安装、维修 (不含特种设备); 房地产开发经营。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdzdgnr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html



https://shiming.gsxt.gov.cn/%7BD5994178E471670E231A3EAB867BEC704953507DE8F20FEC34A13D041EDBEC5F1EB16F52DE

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

13680...



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



深圳市仁营建筑有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91440300MA5GD0H26K

注册号:

法定代表人: 陈志新

登记机关: 深圳市市场监督管理局

成立日期: 2020年09月14日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入经营异常名录信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 | 上一页 | 下一页 | 末页



https://shiming.gsxt.gov.cn/%7BD5994178E471670E231A3EAB867BEC704953507DE8F20FEC34A13D041EDBEC5F1EB16F52DE

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

13680...



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



深圳市仁营建筑有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91440300MA5GD0H26K

注册号:

法定代表人: 陈志新

登记机关: 深圳市市场监督管理局

成立日期: 2020年09月14日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 | 上一页 | 下一页 | 末页

履约评价情况

投标人： （主）广东省源天工程有限公司、（成）深圳市仁营建筑有限公司

序号	建设单位	项目名称	履约评价等级	评价时间	备注
1	深圳市深汕特别合作区 景鹏苗圃有限公司	苗木培育示范基地 清表工程	良好	2022.12.6	
2	深圳市深汕特别合作区 景观园林工程有限公司	深汕大道扩建提升 工程（新园路至圆 墩隧道东1.5km段） 绿化工程（K3-540 至K6-680）劳务分 包	优秀	2023.12.25	
3	深圳市深汕特别合作区 景观园林工程有限公司	深圳市第二高级中 学南侧围墙-处裸 露土地种植草皮施 工	优秀	2024.10.9	
4	海丰县水务工程事务中 心	海丰县龙津河水系 生态环境整治工程	良好	2024.06.17	
5	中国人民解放军 92699 部队	深水池建设项目	优良	2023.10.10	
6	广州市黄埔区水务设施 管理所	黄埔区2022年水利 设施维修改造工程 施工 II 标	优良	2023.10.10	
7	福建华电丰海发电有限 公司	丰海水电厂2号机 组扩大性小修（机 械部分）项目	优良	2022.12.10	

注：按资信标要求一览表提供相关资料。

深圳市深汕特别合作区景鹏苗圃有限公司文件

深汕景鹏通〔2022〕3号

深圳市深汕特别合作区景鹏苗圃有限公司关于 履约评价结果通知

深圳市仁营建筑有限公司：

根据《深圳市深汕特别合作区景观园林工程有限公司合同履约评价管理办法》，对你公司在苗木培育示范基地工程清表合同的履约行为最终履约评价得分为88分，评价等级为良好。如有异议，请于收到本通知之日起3个工作日内，向我公司书面申诉，逾期未回复视为无异议。

特此通知。

(此页无正文)



深圳市深汕特别合作区景鹏苗圃有限公司

2022年12月6日

深圳市深汕特别合作区景鹏苗圃有限公司

2022年12月6日印发

2、深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东 1.5km 段）绿化工程（K3-540 至 K6-680）
劳务分包

深圳市深汕特别合作区景观园林工程有限公司文件

深圳市深汕特别合作区景观园林工程有限公司 关于履约评价结果通知

深圳市仁营建筑有限公司：

根据《深圳市深汕特别合作区景观园林工程有限公司合同履约评价管理办法》，对你公司在深汕大道扩建提升工程（新园路至圆墩隧道东 1.5km 段）绿化工程（K3-540 至 K6-680）劳务分包合同中的履约行为季度履约评价得分为 92.60 分，评价等级为优秀。如有异议，请于收到本通知之日起 3 个工作日内，向我公司书面申诉，逾期未回复视为无异议。

特此通知。

3、深圳市第二高级中学南侧围墙一处裸露土地种植草皮施工

深圳市深汕特别合作区景观园林工程有限公司文件

深圳市深汕特别合作区景观园林工程有限公司 关于履约评价结果通知

深圳市仁营建筑有限公司:

根据《深圳市深汕特别合作区景观园林工程有限公司合同履约评价管理办法》，对你公司在深圳市第二高级中学南侧围墙一处裸露土地种植草皮施工合同中的履约行为季度履约评价得分为 94 分，评价等级为优秀。如有异议，请于收到本通知之日起 3 个工作日内，向我公司书面申诉，逾期未回复视为无异议。

特此通知。

(此页无正文)

4、海丰县龙津河水系生态环境整治工程

用户回访表(1/2)

用户名称 海丰县水务工程事务中心

我公司 广东省源天工程有限公司 为贵单位工程施工的 海丰县龙津河水系生态环境整治 工程，已于 2021 年 10 月 29 日移交使用，请贵单位按附表相关内容提出宝贵意见，以便改进工作，提高质量，更好地为用户服务。

致礼

发函或回访部门:



2024 年 6 月 17 日

经办人: 张翔

用户意见栏:

公章:

2024 年 6 月 17 日

经办人: 陈作霖



用户回访表 (2/2)

GYT-B19D2 第0次修改

内容	客户		地址及电话	
	名称	海丰县水务工程事务中心	广东省汕尾市海丰县海城镇红城大道西 海丰县水务局五楼	
综 合 情 况	使用起始时间	2021.10.29	产品名称	海丰县龙津河水系生态环境整治工程
	施工工艺： 符合设计、法规、规范及强制性标准要求。			
	施工质量： 满足设计及规范要求。			
	运行情况： 水工建筑、投防运行良好。			
服 务 质 量	服务质量良好			
改 进 意 见 或 要 求				

填表人：陈佳琳 2024年6月17日

5、深水池建设项目

业主证明

(业主评价)

深水池建设项目由广东省源天工程有限公司进行施工。
发包人为中国人民解放军 92699 部队。

本项目合同签订时间为 2022 年 8 月，开工日期为 2022 年 11 月 7 日，主要完成建设内容为：新建两个单体，其中新建设备房面积 20 平方米，基底面积 20 平方米，建筑高度 3.3 米，采用混凝土框架结构；新建深水池 324 平方米，池深 10.65 米。项目已竣工验收并交付使用。

广东省源天工程有限公司在工程施工中与业主、监理单位密切配合，严格履行合同规定，按合同要求完成施工内容，施工质量、安全、进度评价优良。

特此证明!

中国人民解放军 92699 部队
营房科
2023 年 10 月 10 日



6、黄埔区 2022 年水利设施维修改造工程施工 II 标

业主证明

(业主评价)

黄埔区 2022 年水利设施维修改造工程施工 II 标由广东省源天工程有限公司进行施工，合同价款为 1976.8 万元。发包人为广州市黄埔区水务设施管理所。

本项目合同签订时间为 2022 年 1 月，开工日期为 2022 年 1 月 1 日，主要完成建设内容为：河湖栏杆、亲水平台（凉亭）、栈道、人行（绿）道、河湖长公示牌、警示牌、管理责任牌、堤身、堤顶、堤岸设施、湿地（园区、湖区）设施（包括供电系统、照明系统、视频监控系统、广播系统等）、河湖淤积疏通、河湖管理范围内建筑垃圾清运、河湖绿化及设施升级改造、河湖设施安全隐患（包括损坏、缺失、缺陷等）排查以及山洪沟（含截洪沟）疏通、维修改造等。项目已竣工验收并交付使用。

广东省源天工程有限公司在工程施工中与业主、监理单位密切配合，严格履行合同规定，按合同要求完成施工内容，施工质量、安全、进度评价优良。

特此证明!

广州市黄埔区水务设施管理所
2023 年 10 月 10 日



7、丰海水电厂 2 号机组扩大性小修（机械部分）项目

福建华电丰海发电有限公司

表扬信

广东省源天工程有限公司：

贵司承建的丰海水电厂 2 号机组扩大性小修（机械部分）项目自开工以来，贵司高度重视，派遣了管理能力强，施工经验丰富的施工队伍进场，确保了项目安全、高效、顺利地完工，赢得了业主领导们一致好评。

项目检修过程中，施工队伍共同努力，克服工期紧，任务重、施工环境复杂等困难，提前顺利完成检修任务，为发电目标贡献了力量，充分彰显了国有企业的社会责任担当和良好的企业风貌。

对此，特向贵司全体员工表示由衷的感谢！希望贵公司继续保持优良的施工风范及服务理念，为后续的合作再创辉煌！

福建华电丰海发电有限公司

2022 年 12 月 10 日



投标人帮扶“百千万工程”相关业绩

序号	建设单位	工程名称	合同金额	合同签订时间	竣工验收时间	提交何种证明材料	工程地点
1	小漠镇人民政府	小漠镇危房修缮及外立面风貌提升	57.00万元	2024.6.17	/	施工合同关键页	深汕合作区
2	五华县华城镇人民政府	五华县“百千万工程”华城典型镇建设项目勘察、设计施工总承包	377989733.68元	2024.05.24	/	中标通知书、合同关键页	五华县华城镇
3	汕头市潮阳区谷饶镇农业水利服务中心	汕头市潮阳区谷饶镇大坑防洪排涝整治一期工程	74254397.68元	2025.5.20	/	中标通知书、合同关键页	汕头市潮阳区谷饶镇
4	和平县镇村振兴投资有限公司	和平县热水镇省级典型镇选树培育建设工程设计施工(EPC)总承包	43297264.72元	2024.2.4	2025.6.25	中标通知书、合同关键页、竣工验收报告	和平县热水镇街镇及周边
5	汕头市潮南区雷岭镇人民政府	汕头潮南区雷岭镇店前村、济新村道路建设工程项目	48.50万元	2025.3.21	/	合同关键页	汕头潮南区雷岭镇店前村、济新村

注：按《资信标要求一览表》的要求提供证明材料。

1、小漠镇危房修缮及外立面风貌提升

协议编号：ZJSWBQWBF008

深圳市深汕特别合作区“百县千镇万村高质量发展工程”

建筑业企业帮扶协议

项目名称：小漠镇危房修缮及外立面风貌提升

甲 方：小漠镇人民政府

乙 方：深圳市仁营建筑有限公司

本协议共 5 页（不含封面）



根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公益事业捐赠法》及相关法律法规，甲、乙双方就本帮扶项目相关事宜，乙方自愿对深圳市深汕特别合作区小漠镇危房修缮及外立面风貌提升予以援建帮扶。在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的基础上协商一致，订立本协议，各方达成协议如下：

为贯彻落实省委、省政府和市委、市政府及区党工委、区管委会关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”的决策部署，遵循新发展理念，以推动高质量发展为主题，以构建城乡区域协调发展新格局为目标，结合镇村实际建设所需，发挥建筑业企业所长，做好建筑业企业结对帮扶，促进乡村振兴。

一、甲、乙双方权利和义务

1. 甲方发挥土地、资源等方面的优势，配合乙方在本项目建设过程中遇到的困难和问题，做好协调解决工作。
2. 甲方需按照“特事特办、主动服务”的原则，负责协调施工工作面等相关问题，由此产生的相关费用由甲方自行承担。
3. 乙方发挥资金、建筑施工等方面的优势，负责组织施工建设，完成深圳市深汕特别合作区小漠镇内 107 栋危房修缮及外立面风貌提升建设工作。
4. 乙方有权就捐建行为相关企业所得税（或个人所得税）税额扣除事宜，要求甲方给予相关协助。
5. 乙方在项目建设过程中做好施工资料整理归档工作，包括但不限于项目改造前后的相关影像、视频留存及项目设计方案、施工图纸、施工方案、验收资料等相关文件的存档。
6. 甲、乙双方成立工作小组，共同友好协商重要节点及解决关于工程施工等各项事宜。

二、项目投资

小漠镇危房修缮及外立面风貌提升总投资预算为 57.00 万元人民币，乙方捐建工程总投资额为 57.00 万元人民币，超出部分由乙方自行承担。

三、协议工期

1. 开工日期：2024 年 月 日（自合同签订之日起算）
2. 竣工日期：2024 年 10 月 31 日

四、乙方受甲方委托必须完成以下管理目标：

1. 帮扶项目总金额控制在本项目总投资预算 57.00 万元人民币内。
2. 质量管理目标：合格。
3. 工期管理目标：本项目竣工及移交日期为 2024 年 11 月 15 日前。
4. 安全管理目标：全面履行项目建设管理中的安全生产管理职责，避免发生重大安全生产事故与重大安全生产伤亡事故。乙方对本项目的安全生产负有总责，并承担发生安全事故相应的法律责任。
5. 环保管理目标：达到深圳市《建设工程安全文明施工标准》SJG-46-2023 要求。

五、承诺

1. 甲方承诺，遵守本协议中的各项约定，为乙方提供项目建设的必要条件，承担合同约定的义务。
2. 乙方承诺，遵守本合同中的各项约定，按照本项目工作范围和内容，承担项目建设任务。

六、项目移交及接收

1. 按照本项目建设要求的内容和其他相关的约定，进行竣工验收。
2. 乙方应在本项目通过竣工验收后 7 天内向甲方提交工程接收申请及约定的其

他资料。甲方应在收到接收申请和资料后的 10 个工作日内组织接收，并签发本项目接收证明。

七、项目维保

1. 乙方应根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国质量管理法》等法律法规，在项目工程建设过程中负责质量管理和维保工作。

2. 乙方在签订本协议后，应根据维保项目出具详细《质量保证书》作为本协议附件，质量保证书内容经甲方确认后，乙方应严格按质量保证书内容开展维保工作，在项目维保期间涉及的维保费用由乙方承担。

八、协议生效

1. 本协议订立时间：2024 年 月 日。

2. 订立地点：深圳市深汕特别合作区。

3. 生效条件：各方签字盖章后生效。

九、其他

1. 本协议未尽事宜，应当双方友好协商解决，如未能达成一致，可提交行业主管部门协调，协调后如争议仍未能达成一致，则以《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公益事业捐赠法》为准解决，双方仍有争议的应向甲方所在地法院起诉解决。

2. 深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局作为行业主管部门与甲方共同做好项目施工监管。

3. 本协议签订后，甲方需将项目设计方案提交深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局审核，并将本项目协议、质量保证书及施工资料原件一份报送至深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局备案。

4. 鉴于帮扶协议具有公益性，乙方确认本协议为不可撤销协议。

九、合同份数

本协议一式陆份，双方各执叁份，经双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

本页无正文，为小漠镇人民政府与深圳市仁营建筑有限公司签订的《小漠镇危房修缮及外立面风貌提升》协议签署页。

<p>甲方</p>	<p>甲方（盖章）：  法定代表人/委托代理人： 通讯地址：小海孩人民政府 联系人：陈和平 联系电话：15817091662 签订日期： 年 月 日</p>
<p>乙方</p>	<p>乙方（盖章）：  法定代表人/委托代理人： 项目负责人： 通讯地址： 联系人：解地音 联系电话：13560323495 签订日期： 年 月 日</p>

2、五华县“百千万工程”华城典型镇建设项目勘察、设计施工总承包

建设工程招标投标

中标通知书

(主) 广东省源天工程有限公司 (成) 广东南悦建筑工程有限公司
(成) 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 (成) 广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司:

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关规定,招标单位委托广东省国际工程咨询有限公司于2024年4月11日在梅州市公共资源交易中心组织对五华县“百千万工程”华城典型镇建设项目勘察、设计施工总承包招标交易。交易结果: 贵单位中标, 中标价: 377989733.68元, 项目负责人: 李锦斌。接本通知书后, 请在规定时限内与招标单位(发包人)签订承发包合同。

招标代理机构(盖章):

广东省国际工程咨询
有限公司

招标单位(盖章):

五华县华城镇人民政府

2024年4月25日

五华县“百千万工程”华城典型镇建设项目
勘察、设计施工总承包

合同

副本

发包方：五华县华城镇人民政府

承包方：广东省源天工程有限公司（联合体主体）

承包方：广东南悦建筑工程有限公司（联合体成员）

承包方：北京城建勘测设计研究院有限责任公司（联合体成员）

承包方：广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司（联合体成员）

人应根据建设行政主管部门或其他相关部门审核通过的方案及初步设计等文件进行施工图限额设计及施工图预算编制。

(3) 施工部分

施工内容按发包人及相关部门批准的施工图纸内容为准，主要工作包括但不限于：设计范围内所有工程内容的施工(包工、包料、包质量、包安全生产、包文明施工、包工期、包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等)、竣工图及结算编制。在工程通过竣工验收后整体移交给发包人；本项目保修期内的缺陷修复和保修工作等。完成相关报批、报建配合服务、报批报建配合，竣工备案等工作。

3、合同工期

计划总工期：720日历天。其中

(1) 勘察工期：60个日历天（在合同签订后第 60 个日历天提供勘察报告成果文件）；

(2) 设计工期：120个日历天（签订合同后，发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文、所需基础图件、数据、资料等）能满足承包人进行各阶段设计的前提下开始计算）；

(3) 施工工期：540个日历天（签订合同后，以监理单位发出的开工令开始计算）。

若因审批等待、发包人未能及时提供相关资料、怠于提出修改意见、未按时支付合同价款、施工工作面无法及时提供或遇不可控因素等导致进度未能如期进行的，承包人的工期顺延。

工程实施按子项分两阶段实施，暂定第一阶段实施工期：

第一阶段

计划总工期：485 日历天。其中

(1) 勘察工期：30个日历天（在合同签订后第 30 个日历天提供勘察报告成果文件）；

(2) 设计工期：90个日历天（签订合同后，发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文、所需基础图件、数据、资料等）能满足承包人进行各阶段设计的前提下开始计算）；

(3) 施工工期：365个日历天（签订合同后，以监理单位发出的开工令开始计算）。

4、质量标准

勘察设计要求的质量标准：符合《岩土工程勘察规范》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等国家及地方有关工程设计管理法规和规

章，达到行业相关规范技术标准等要求。

施工要求的质量标准：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求、行业颁发的工程质量要求、《建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013》及各专业验收规范，达到合格或以上标准。

5、签约合同价

本工程中标签约合同价包括勘察费（含税）、设计费（含税）、建安工程费（含税）、预备费：

签约合同价暂定为¥377989733.68元，人民币（大写）叁亿柒仟柒佰玖拾捌万玖仟柒佰叁拾叁元陆角捌分。

5.1 勘察费（含测量测绘费）暂定为¥3776830.64元，人民币（大写）叁佰柒拾柒万陆仟捌佰叁拾元陆角肆分，勘察费中标下浮率为0.56%；

5.2 设计费暂定为（含概算编制费、施工图预算编制费）¥10880327.04元，人民币（大写）壹仟零捌拾捌万零叁佰贰拾柒元零肆分，设计费中标下浮率为0.56%；

5.3 估算建安工程费暂定为¥343356376.00元，人民币（大写）叁亿肆仟叁佰叁拾伍万陆仟叁佰柒拾陆元整，建安工程费中标下浮率为0.56%。

5.4 预备费¥19976200.00元，人民币（大写）壹仟玖佰玖拾柒万陆仟贰佰元整。

5.5 工程实施按子项分两阶段方案实施，其中一阶段项目实施暂定为¥35258891.37元，人民币（大写）叁仟伍佰贰拾伍万捌仟捌佰玖拾壹元叁角柒分（包含估算建安工程费暂定为¥33627823.68元，人民币（大写）叁仟叁佰陆拾贰万柒仟捌佰贰拾叁元陆角捌分、勘察费暂定（含测量测绘费）¥369897.30元，人民币（大写）叁拾陆万玖仟捌佰玖拾柒元叁角零分、设计费暂定（含概算编制费、施工图预算编制费）¥1065603.39元，人民币（大写）壹佰零陆万伍仟陆佰零叁元叁角玖分、预备费¥195567.00元，人民币（大写）壹拾玖万伍仟伍佰陆拾柒元整）。二阶段项目实施暂定为¥342730842.31元，人民币（大写）叁亿肆仟贰佰柒拾叁万零捌佰肆拾贰元叁角壹分。（包含估算建安工程费暂定为¥309728552.32元，人民币（大写）叁亿零玖佰柒拾贰万捌仟伍佰伍拾贰元叁角贰分、勘察费（含测量测绘费）暂定为¥3406933.34元，人民币（大写）叁佰肆拾万陆仟玖佰叁拾叁元叁角肆分、设计费（含概算编制费、施工图预算编制费）暂定为¥9814723.65元，人民币（大写）玖佰捌拾壹万肆仟柒佰贰拾叁元陆角伍分、预备费¥19780633.00元，人民币（大写）壹仟玖佰柒拾捌万零陆佰叁拾叁元整）。

6、其他约定

一阶段实施内容：整治、提升沿路环境约3000株绿植，建筑外立面整治改造约50000

平方米，镇区道路提升改造约 14000 平方米，文体设施改造约 4500 平方米，六乱整治工程约 2000 平方米。最终实施内容、工作量以出图和验收结果为准。二阶段实施内容：除本项目已实施完成一阶段外的其他工程内容。

7、承包人项目经理

勘察负责人：张桂满 联系电话：18028597149

设计负责人：王董 联系电话：13392631000

施工项目负责人：李锦斌 联系电话：13544377284

8、承包人承诺按合同约定承担工程的勘察、设计、施工的竣工交付及缺陷修复。

9、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

10、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 本合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 发包人要求；
- (7) 图纸
- (8) 其他合同文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

11、本合同正本一式伍份、副本一式拾肆份，合同发包人执正本壹份、副本肆份，承包人（联合体主体）执正本壹份、副本肆份，承包人（联合体成员）各执正本壹份、副本贰份。

12、**合同未尽事宜**，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

13、**订立合同时间**：2024年5月24日。合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后生效。

(本页无正文，为签署页)


发包人：五华县华城镇人民政府 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：  (签字)

开户银行： 农业银行五华华城第一支行

账 号： 44185701040000036

承包人 (联合体主体)：广东省源天工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：  (签字)

开户银行：中国建设银行增城新塘支行

账 号： 44001541702050099311

承包人 (联合体成员)：广东南悦建筑工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：  (签字)

开户银行：中国工商银行股份有限公司五华支行

账 号： 2007026109200074475


承包人 (联合体成员)：北京城建勘测设计研究院有限责任公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：  (签字)

开户银行：中国建设银行北京北环支行

账 号： 11001028700056006619

承包人 (联合体成员)：广东省城乡规划设计研究院科技股份有限公司 (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：  (签字)

开户银行：中国农业银行股份有限公司广州南洲支行

账 号： 44050101040004710

3、汕头市潮阳区谷饶镇大坑防洪排涝整治一期工程施工

中标通知书

广州公资交(建设)字[2025]第[01985]号

广东省源天工程有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为汕头市潮阳区谷饶镇大坑防洪排涝整治一期工程施工【JG2025-1313】的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,下浮率:1.08%,中标价:人民币(大写)柒仟肆佰贰拾伍万肆仟叁佰玖拾柒元陆角捌分(¥ 7,425.439768万元)。

其中:

项目负责人姓名:陈广生

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2025年4月28日



招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2025年4月28日



广州交易集团有限公司

(广州公共资源交易中心)(盖章)

建设工程交易
业务专用章

2025年04月29日



广州交易集团



汕头市潮阳区谷饶镇大坑防洪排涝整治一
期工程施工

合同文件

发包人：汕头市潮阳区谷饶镇农业水利服务中心

承包人：广东省源天工程有限公司

日期：2025年 5月 20 日

合同协议书

汕头市潮阳区谷饶镇农业水利服务中心(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施汕头市潮阳区谷饶镇大坑防洪排涝整治一期工程施工(项目名称、标段),已接受广东省源天工程有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求(合同技术条款);
- (6) 图纸;
- (7) 已标价的工程量清单;
- (8) 投标文件;
- (9) 经双方确认进入合同的其他文件。

2、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3、合同价(中标价):

(1) 中标下浮率: 1.08% (安全生产措施费不参与下浮)。

(2) 合同价(已结合中标下浮率进行计算)为人民币(大写) 柒仟肆佰贰拾伍万肆仟叁佰玖拾柒元陆角捌分 (¥ 74254397.68 元)。其中:建安工程费71947609.82元(含安全生产措施费为1911342.92元)、水土保持工程582029.95元、环境保护工程152319.89元(含安全生产措施费为4436.94元)、电源外线961143.16元(含安全生产措施费为27873.14元)、专项设施迁建费611294.87元(含安全生产措施费为17727.54元)。

(3) 中标价只作为支付工程预付款和进度款的依据,最终结算价以汕头市潮阳区财政局审核为准。

①、安全生产措施费不下浮,用于项目实施过程中可能发生难以预料的支出。

4、拟派项目负责人: 陈广生。

5、工程质量符合 达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》合格 标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照监理人指示开工,工期为 14个月。

9、本协议书一式 十二 份，合同双方各执 陆 份。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人(盖章):  汕头市潮阳区谷饶镇农业水利服务中心

法定代表人(签字): 

或其委托代理人(签字):

单位地址:

邮政编码:

联系电话:

签订日期: 2025年 5月 20日

承包人(盖章):  广东省源天工程有限公司

法定代表人(签字): 

或其委托代理人(签字):

单位地址: 广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号

邮政编码: 511340

联系电话: 020-82683007

传真:

开户银行: 中国建设银行广州增城开发区支行

账号: 4400 1541 7020 5900 0651

签订日期: 2025年 5月 20日

(2) 承包人应尊重工程所在地的民风民俗。

25.2 实名制管理

承包人须按照《广东省住房和城乡建设厅等4部门关于广东省建设工程领域用工实名制管理暂行办法》（粤建规范〔2019〕1号）文件要求对施工现场人员进行实名制管理。

25.3 农民工工资

1、人工费用的拨付：按照汕头市根治拖欠农民工工资工作领导小组关于印发《汕头市源头治理欠薪问题实施方案》的通知（汕治欠发〔2023〕2号）的相关规定，发包人在拨付本项目预付款时将施工合同总价的1%金额拨付到农民工工资专用账户作为人工费用预付款，后续发包人按不少于承包人每期申请进度款的15%比例拨付到农民工工资专用账户。

2、承包人应按照国家人力资源社会保障部等十部门关于印发《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》的通知（人社部发〔2021〕53号）的相关规定，按工程建设项目开立农民工工资专用账户。在收到发包人拨付到该专户的人工费用后，将工人工资直接支付到工人的个人银行账户，及时足额支付工人劳动报酬，并建立劳动用工管理台账，每月月底向发包人提供工人工资支付明细表。

(3) 承包人应按照国家人力资源社会保障部住房和城乡建设部交通运输部水利部银保监会铁路局民航局关于印发《工程建设领域农民工工资保证金规定》的通知（人社部发〔2021〕65号）、《汕头市人力资源和社会保障局关于印发〈汕头市人力资源和社会保障局汕头市住房和城乡建设局汕头市交通运输局汕头市水务局 中国银行保险监督管理委员会汕头监管分局关于工程建设领域农民工工资支付保证金实施细则〉的通知》的有关规定，在工程所在地的银行存储工资保证金或申请开立保函或保险，并将有关资料送属地人力资源社会保障行政部门备案。

25.7 技术条款

技术条款参照《水利水电工程标准施工招标文件技术标准和要求（合同技术条款）》（2009年版），并严格按照施工图纸、设计部门的施工技术要求以及相关规范执行。

25.8 工程验收档案资料

承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交的工程档案资料包括纸质档案资料和电子档案资料。承包人移交的档案资料应符合《水利工程项目档案管理规定》（水办〔2021〕200号）、《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T1182-2008）、《技术制图复制图的折叠方法》（GB/T10609.3-2009）及《电子文件归档与管理规范》（GB/T18894-2002）的要求。

25.9 其他

1、本工程中专业性不强的临时工程或零星工程的土石方清表、开挖、回填、转运，砌石砌筑，小体积混凝土振捣与养护，钢筋绑扎，岸坡整修，土工布铺设；人工清淤和疏浚，环境整治、场地绿化，水保种植、坡耕地治理等；施工临时道路整修养护，施工场地安保巡查，施工生产区服务等辅助工作实施以工代赈。

2、为贯彻落实全省高质量发展大会、现场会和省“百千万工程指挥部重点建筑业央企“百千万工程”工作部署会会议精神，市的有关部署要求，进一步加强和规范建筑业企业助力潮阳区“百千万工程”项目建设工作，根据《关于印发〈建筑业助力潮阳区“百千万工程”项目建设工作指引（试行）〉的通知》的文件精神，结合实际情况，认真贯彻执行该工作指引。

汕头市潮阳区人民政府办公室

关于印发《建筑业助力潮阳区“百千万工程” 项目建设工作指引（试行）》的通知

各镇人民政府、街道办事处，区直有关单位：

《建筑业助力潮阳区“百千万工程”项目建设工作指引（试行）》已经2025年3月4日区委常委会会议、第五届71次区政府常务会审议通过，现印发给你们，请结合工作实际，认真贯彻执行。执行过程中遇到的问题，请径向区城镇建设专班（区住房城乡建设局）反映。

汕头市潮阳区人民政府办公室

2025年3月24日

建筑业助力潮阳区“百千万工程”项目建设 工作指引（试行）

为贯彻落实全省高质量发展大会、现场会和省“百千万工程”指挥部重点建筑业央企“百千万工程”工作部署会会议精神，以及《汕头市关于推动建筑业央企助力“百千万工程”工作指引》《建立中国铁建华南总部助力汕头“百千万工程”组织推进和落实保障机制工作方案》和市的有关部署要求，进一步加强和规范建筑业企业助力潮阳区“百千万工程”项目建设工作，结合我区实际，特制定本工作指引。

一、助力建筑业企业的范围及合作的原则、内容

（一）助力建筑业企业的范围。助力潮阳区“百千万工程”建筑业企业包括央企、国企、民企等，引导国企、民企积极参与，形成央企带头、国企跟进、民企参与、多方力量合力共进的建设模式。

（二）合作的原则。坚持优势互补，不断拓展合作领域；坚持平等合作，实现互利共赢；坚持依法合规，提高合作水平；坚持长期合作，促进共同发展。

（三）合作的内容。充分发挥建筑业企业资金、资源和力量优势，围绕产业合作、园区运营投资及民生基础设施项目建设等方面，重点参与风貌管控、人居环境改善、基础设施补短板、产业培育、农文旅融合等重点或重大项目建设。

二、合作关系的建立

（一）推行“整区合作”“一企对一镇（街道）”“一企对多镇（街道）”等合作模式。各镇（街道）可将建筑业央企、国企、民企等纳入结对帮扶体系，与原来结对帮扶建筑业企业共同推动“百千万工程”项目建设。

（二）镇（街道）、区直部门通过召开政企工作对接会、项目洽谈会或签订合作协议、实施协议等方式，确定与建筑业企业建立合作关系。

（三）区“百千万工程”指挥部办公室负责建筑业助力潮阳区“百千万工程”项目建设协调工作。区城镇建设专班（区住建局）负责区与建筑业企业合作关系具体对接工作。镇（街道）、区直部门与建筑业企业确定合作关系的，应向区城镇建设专班（区住建局）报告。

三、合作的模式

（一）推行建筑业企业主要以“公益+微利”的方式助力潮阳区“百千万工程”项目建设。

（二）建筑业企业依法依规中标“微利性”项目后，按照上级有关资金配比平衡的精神（即“公益+微利”约1:10的比例），以公益形式无偿助力地方项目建设。

（三）“整区合作”“一企对多镇（街道）”模式的，资金配比由区实行平衡；“一企对一镇（街道）”模式的，资金配比由镇（街道）实行平衡。

（四）鼓励镇（街道）、区直部门建设内容相近的多类型项目打包项目一体化开发建设运营，采用“微利性”项目与公益性

项目搭配等方式。

四、合作项目的谋划及建设管理

（一）项目谋划。镇（街道）、区直部门根据整体规划需要，聚焦整镇整村、连线连片的打造，重点围绕基础设施建设、公共服务设施、农文旅产业融合发展、人居环境整治、镇村绿化美化、农房风貌管控和四线（高铁、高速、国道、省道）沿线周边重要节点美化等内容，积极谋划建设项目（包含“微利性”项目与公益性项目），并对建设项目的必要性、可行性和合规性等进行论证、集体研究，经镇（街道）党政主要负责同志“双签字”审批或区直部门主要负责同志审批后，汇总上报区城镇建设专班（区住建局）。

（二）建立项目库。区城镇建设专班（区住建局）建立全区建筑业企业助力项目库，对项目库的建设项目实施动态管理，以清单化动态化展示项目数、项目类型、项目进展、工作目标、责任分工和工作成效等。列入项目库管理的项目，须征求区相关职能部门意见，并报区“百千万工程”指挥部审批同意。

（三）项目建设管理。“微利性”项目的建设管理依照有关规定进行；公益性项目参照《汕头市重点建筑业央企助力“百千万工程”公益类项目建设管理工作指引（试行）》执行。按照“微利性”项目与公益性项目平衡原则，区城镇建设专班（区住建局）负责统筹安排全区公益性项目建设，镇（街道）负责统筹安排本镇（街道）合作企业的公益性项目建设。

五、合作保障机制

（一）区领导小组统筹抓总。区助力“百千万工程”建设工作领导小组负责统筹协调、推进牵头央企、国企、民企等建筑业企业助力各项工作。领导小组下综合协调组、要素保障组、建设推进组、督查督办组按照职责做好相关工作。

（二）区领导挂钩督导。结合区领导“百千万工程”挂钩联系镇（街道）工作安排，将建筑业企业合作项目建设情况纳入区领导挂钩联系和督导组督导工作清单，定期开展督导检查，加强项目跟踪、推动工作落实。

（三）专班具体协调推进。区城镇建设专班（区住建局）强化业务指导，建立并动态更新项目库，加强县域资源整合和调配，推动镇村连线连片人居环境整治、风貌提升和特色产业发展；专班成员单位根据各自职能，指导开展项目立项、用地用林用海报批、环评、项目招投标、安全生产、验收等各项工作。

（四）实施主体具体推进落实。镇（街道）、区直部门加强与建筑业企业沟通对接，积极争取大力支持，共同做好合作项目的建设，及时解决项目规划建设遇到的问题，确保项目有力有序推进、经得起检验。

4、和平县热水镇省级典型镇选树培育建设:工程设计施工(EPC)总承包



中标通知书



交易编号：和公易建[2024]01号

工程名称：和平县热水镇省级典型镇选树培育建设工程设计施工（EPC）总承包

招标单位：和平县镇村振兴投资有限公司

工程中标内容：招标文件所规定的发包内容。

中标单位：（主）广东省源天工程有限公司（成）同创工程设计有限公司

项目负责人：设计项目负责人：方睿（G3300358627）、施工项目负责人：梁超逸（粤2442020202107507）

中标价：43297264.72元

中标工期：总工期300日历天。其中：设计工期要求：30日历天；施工工期要求：270日历天。

中标依据：经评标委员会推荐及招标人确定。

其他说明：本电子版中标通知书，中标单位可在河源市公共资源网上交易平台查询下载，也可通过扫码查看。



2024年01月31日



2024年01月31日



2024年01月31日



河源市公共资源交易中心
Heyuan Public Resource Trading Center

和平县建设工程施工合同

年 月 日

工程名称：和平县热水镇省级典型镇选树培育建设工程设计施工（EPC）总承包

工程地点：和平县热水镇街镇及周边

发 包 人：和平县镇村振兴投资有限公司

承 包 人（主）：山东省源天工程有限公司

（成）同创工程设计有限公司



第一节 合同协议书

发包人（全称）：和平县镇村振兴投资有限公司

承包人（全称）：（主）广东省源天工程有限公司

（成）同创工程设计有限公司

发包人为实施和平县热水镇省级典型镇选树培育建设工程设计施工（EPC）总承包（项目名称），已接受承包人对该项目设计施工总承包投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

1、工程概况

工程名称：和平县热水镇省级典型镇选树培育建设工程设计施工（EPC）总承包

建设规模：本项目分两期建设：1、第一期工程建设内容包括：实施公共垃圾桶提升工程、圩镇市政排水工程、圩镇道路沥青铺设 1200 米、圩镇主街道道路提升 800 米、圩镇巷道提升工程、“三线”整治、“三清、三拆、三整治”工程、综合老幼活动中心（长者食堂）250 平方米、兴建农贸市场 1 个，建筑面积 1200 平方米、烟火夜色街景观整治（一期）600 米、河滨房屋外立面提升样板建设（一期）200 米、圩镇客厅建设 450 平方米、湘江碧道（镇区段）试点（一期）建设 800 米、圩镇新建道路 600 米等相关附属配套工程建设。

2、第二期工程建设内容包括：实施热水二桥人行道建设 50 米、烟火夜色街景观整治（二期）600 米、河滨房屋外立面提升样板建设（二期）200 米、公共厕所升级改造、兴建圩镇客厅（二期）250 平方米、湘江碧道（镇区段）试点（二期）建设 600 米、智能文旅驿站等相关附属配套工程建设。

工程地点：和平县热水镇街镇及周边

立项批文：和发改投审〔2023〕75 号

资金来源：财政资金

2、工程承包范围

本工程的设计、施工直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

3、质量标准要求

设计质量标准：按国家、省或行业现行的工程设计准则和相关规范要求，满足招标人的功能

需求，并通过招标人及有关部门或专业机构的审查。

施工质量标准：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量合格标准。

4、合同工期

计划开始工作时间：_____

工期控制：300 日历天，其中设计周期 30 日历天，施工工期 270 日历天。实际开工时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。

5、签约合同价

(1) 设计费：报价下浮率为 0.43%，暂定设计费人民币 854265.11 元（大写：捌拾伍万肆仟贰佰陆拾伍元壹角壹分）。

(2) 建安工程费：报价下浮率为 1.06%。暂定建安工程费人民币 42442999.61 元（大写：肆仟贰佰肆拾肆万贰仟玖佰玖拾玖元陆角壹分）。

注：工程结算总造价=设计费结算价+建安工程费结算价。以县财政投资评审中心审定的工程结算总造价为准。[超过 43297264.72 元时按 43297264.72 元结算，未超过 43297264.72 元时以县财政投资评审中心审定的工程结算总造价为准。]

6、承包人项目负责人

设计项目负责人：方睿 G3300358627

施工项目负责人：梁超逸 粤 2442020202107507

7、组成合同的文件

组成本合同的文件及解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 本合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 发包人要求；
- (7) 初步设计图纸；
- (8) 经评审的概算；

(9) 其他合同文件（包括但不限于招标文件、承包人的投标文件）

合同双方在合同履行过程中经双方签字认可的有关工程的补充协议、洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，其解释顺序以时间在后者具有最优先解释权。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准（承包人提供的图纸与发包人提出的技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准）。

8、本协议书中有词语含义与合同条款中的定义相同。

9、承包人承诺按合同约定承担工程的设计、施工、竣工、交付及缺陷修复，确保工程质量和安全，不进行转包和违法分包。

10、发包人承诺按合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

11、本合同一式九份，合同三方各执三份。

12、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

13、发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位公章后，合同生效。


(以下为签署页无正文)

发包人：和平县镇乡村振兴投资有限公司 (盖单位公章)
法定代表人或其委托代理人：  (签字)
地址：和平县东山路64号3楼305室
电话：0762-5613400
签约时间：2024年2月4日



承包人(施工方)：广东省源天工程有限公司 (盖单位公章)
法定代表人或其委托代理人：  (签字)
地址：广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号
邮编：511340
电话：020-81899017
传真：020-81899017
开户银行：中国建设银行股份有限公司增城新塘支行
账号：44001541702059000651
签约时间：2024年2月4日



承包人(设计方)：同创工程设计有限公司 (盖单位公章)
法定代表人或其委托代理人：  (签字)
地址：浙江省绍兴市越城区平江路2号复旦科技园绍兴创新中心1号楼17层
邮编：312000
电话：0575-88958966
传真：0575-88958966
开户银行：
账号：
签约时间：2024年2月4日



市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称: 和平县热水镇省级典型镇选树培育建设工程设计施工(EPC)总承包

建设单位(公章): 和平县热水镇人民政府、和平县镇村振兴投资有限公司

竣工验收日期: 2025年6月25日

发出日期: 2025年6月25日

市政基础设施工程

填写说明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	和平县热水镇省级典型镇选树培育建设工程设计施工（EPC）总承包	工程地点	和平县热水镇
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）	新建沿江路、主街道升级改造、沿街外立面改造、绿美小公园、碧道等	工程造价（万元）	42442999.61元
结构类型	市政道路工程、排水工程，街道提升改造等	开工日期	2024年2月18日
施工许可证号	/	竣工验收日期	2025年6月25日
监督单位	/	监督登记号	/
建设单位	和平县热水镇人民政府、和平县镇村振兴投资有限公司	总施工单位	广东省源天工程有限公司
勘察单位	江西核鹰勘测规划设计有限责任公司	施工单位（土建）	广东省源天工程有限公司
设计单位	同创工程设计有限公司	施工单位（设备安装）	广东省源天工程有限公司
监理单位	广州穗科建设管理有限公司	工程检测单位	广东冠道建设工程检测有限公司 和平县和建建设工程质量检测有限公司
其他主要参建单位	广东惠湾工程咨询有限公司	其他主要参建单位	
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位） 工程质量竣工验收记录	2025年6月25日	市政竣·通-10	合格
	年 月 日		
	年 月 日		
法律法规规定的 其他验收文件	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
	年 月 日		
附有关证明文件			
施工许可证	/		
施工图设计文件 审查意见	齐全有效		
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘察质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成 情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过		
工程质量 情况	土建	评价为合格	
	设备安装		
工程未达 到使用 功能的 部位 (范围)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
参加 验收 单位 意见	建设单位 (公章) 项目负责人:  2025年6月25日	(公章) 总监理工程师:  2025年6月25日	(公章) 项目负责人:  2025年6月25日
	分包单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)	(公章) 项目负责人: (执业资格证章)
	年月日	2025年6月25日	2025年6月25日

姓名: 李国林
 注册号: 36000709 AY0005
 有效期至: 至2028年3月

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

5、汕头潮南区雷岭镇店前村、济新村道路建设工程项目

附件 1

广东省建筑业企业投身
“百县千镇万村高质量发展工程”

项目帮扶协议书



项目名称：汕头潮南区雷岭镇店前村、济新村道路建设工程项目

甲方(被帮扶方/委托方/建设方)：汕头市潮南区雷岭镇人民政府

乙方(帮扶方/受托方/服务方)：广东省源天工程有限公司

4. 项目功能属性（可多选）

县城补短板强弱项

四项攻坚任务（生活垃圾、生活污水、公厕建设管理、“六乱”整治）

美丽圩镇“七个一”（一个美丽乡镇入口通道、一条美丽示范主街、一处房屋外立面提升样板、一个美丽圩镇客厅、一个干净整洁农贸市场、一条美丽河道、一个绿美生态小公园）

九项公共基础设施（三所学校（中心幼儿园、中心小学、寄宿制学校）、乡镇卫生院、养老服务中心、文体活动场所、便民服务中心、道路（含公共停车场、充电桩）、综合性商业超市、快递物流点、冷链物流设施）

农房建设和风貌提升

村镇人居环境整治

其他：_____。

5. 项目预期效益：

经济效益：提升了基础设施建设水平，促进地方经济发展。

社会效益：改善交通便利程度，为村民提供更加便捷的出行条件和公共停车秩序。

环境效益：_____。



其他效益：_____。

6. 实施时间：计划于 2025 年 4 月 1 日开始（开工），2025 年 4 月 20 日完成（竣工），合共 20 天。

三、实施帮扶方式

1. 建设运营模式（可多选）

- 整体打包^{注4} 乡村振兴示范带“全线统筹” “投建营一体化”模式
- 供应链协同^{注5} 利益共享机制^{注6} 其他：_____

2. 采用新型建造方式或新型建筑技术（可多选）

- 智能建造 装配式建筑 低碳或低能耗建筑 其他：_____

3. 采用项目组织管理模式（可多选）

- 政府和社会资本合作模式（PPP） 建设-运营-移交模式（BOT）
- 生态环境导向的开发模式（EOD） 工程总承包模式（EPC）
- 全过程工程咨询 施工总承包模式（PC）
- 其他：_____

四、帮扶内容及金额

项目计划总投资 485000 元，其中建安费 485000 元。乙方帮扶金额合计 485000 元，具体帮扶内容及金额如下：

资金支持：乙方直接提供资金支持，金额： 485000 元；

乙方让利（减免费用），金额： 485000 元。

物资支持：乙方提供 _____ 等物资支持，

金额（市场价格或折算价格）： _____ 元。

设备支持：乙方提供 _____ 等设备支持，

金额（市场价格或折算价格）： _____ 元。

技术支持^{注2}：乙方提供 _____ 等技术支持，

金额（市场价格或折算价格）： _____ 元。

人员支持^{注3}：乙方派遣 _____ 人员提供 _____ 支持，

金额（市场价格或折算价格）： _____ 元。

其他支持： _____ ，

金额（市场价格或折算价格）： _____ 元。

五、项目帮扶验收

项目完成（竣工）后十五个工作日内，甲、乙双方共同对约定的帮扶内容进行验收，填写项目帮扶验收表（见附件）并签章。项目帮扶验收不作为工程项目竣工验收及技术服务验收证明。

六、其他事项

1. 本协议仅确立双方项目帮扶合作的基本框架和意向，不作为工程施工合同、技术服务合同，也不作为相关合同的要件。若本协议内容与工程施工合同、技术服务合同等存在矛盾或冲突的，应以相关合同内容为准。
2. 本协议自双方签字盖章之日起生效，一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
4. 本协议的签订、履行、变更、终止等事项，应遵守中华人民共和国的法律法规，受中华人民共和国的法律保护。
5. 本协议的解释权属于甲乙双方，如双方对本协议的内容或执行有异议，应通过友好协商解决，协商不成的，可通过仲裁或诉讼等方式解决。

注：

1. 工程建设类：如农房建设、美丽圩镇建设、市政基础设施建设、能源水利设施建设等；建筑业产业集聚区类：如建筑业企业在县镇村建设的集勘察设计、建材和部品部件生产、展示展销等上下游产业的园区类项目；新产品新业态类：如建筑业企业与农业、文旅、电商等不同领域企业合作，在共同承建集农产品种养及加工、乡村电商物流、乡村全域旅游、镇村公共服务等项目；合作开发运营类：如建筑业企业与县镇政府、金融机构等合作开展的项目等。

2.技术支持包括但不限于提供项目策划、规划、设计、监理、咨询、检测等一项或多项技术支持。

3.人员支持：乙方为甲方派遣专家人员或专家顾问为项目服务（包括派驻现场工作）。

4.整体打包：整体项目策划，实现城乡基础设施、人居环境等在县、镇、村等区域项目整体打包推进。

5.供应链协同：本土建筑业上下游企业就地供应、集中采购、协同创新新路径。

6.利益共享机制：建筑业企业与县镇政府、金融机构共同开发运营、利益共享。

（以下无正文）



(此页为签署页)

甲方：汕头市潮南区雷岭镇人民政府



乙方：广东省源天工程有限公司



签约代表：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：2015年3月21日

签约代表：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

日期：2015年3月21日

拟派项目团队能力

序号	姓名	出生年份	专业	学历	单位职务	职称	注册执业资格	岗位职责
1	钟灵	1994 .12	水利水电	本科	职员	工程师	一级水利水电 建造师	项目经理
2	谢锦添	1984 .10	水工建筑	本科	职员	高级工 程师	/	技术负责人
3	潘延	1991 .09	水工建筑	本科	职员	工程师	/	项目副经理
4	胡健智	1997 .04	水利水电 工程	专科	职员	/	/	质量负责人
5	陈福永	1997 .11	水利水电 工程	本科	职员	助理工 程师	/	安全负责人
6	刘磊明	1995 .01	建筑施工	中专	职员	/	/	安全员
7	关华宇	2003 .03	建筑施工	中专	职员	/	/	安全员
8	谢祥勇	1997 .09	综合类	专科	职员	/	/	劳资专管员
9	陈焕基	1984 .06	水利电气 技术	本科	职员	高级工 程师	/	电气工程师
10	陈平妹	1974 .04	建筑施工	专科	职员	高级工 程师	/	土建工程师
11	江熙	1993 .04	给水排水 施工	本科	职员	工程师	/	给排水工程师
12	朱丹	1979 .01	水利工程	本科	职员	高级工 程师	一级水利水 电 造价师	造价工程师
13	郭泐海	1970 .04	工程测量	本科	职员	高级工 程师	/	测量工程师
14	赖俊义	1998 .11	水利水电 工程	专科	职员	/	/	质量员
15	吴曼	1994 .05	水利水电 工程	本科	职员	/	/	施工员
16	陈晓君	1986 .08	水利水电 工程	专科	职员	工程师	/	材料员
17	黄佳俊	2000 .05	水利水电 工程	专科	职员	/	/	资料员
18	周怡	1979 .12	水利工程	本科	职员	高级工 程师	一级水利水 电 造价师	预算员

注：按《资信标要求一览表》的要求提供证明材料。



使用有效期: 2023年01月23日
2026年07月22日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 钟灵

性别: 男

出生日期: 1994年12月10日

注册编号: 粤1442021202201322

聘用企业: 广东省源天工程有限公司

注册专业: 水利水电工程(有效期: 2024-01-25至2027-01-24)

市政公用工程(有效期: 2024-12-22至2027-12-21)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名:

签名日期: 2023.1.23

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
签发日期: 2022年03月10日



水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：钟灵

性 别：男

企业名称：广东省源天工程有限公司

职 务：项目负责人

技术职称：工程师

证书编号：水安B20230005943

首次发证日期：2023年12月29日

有 效 期：2023年12月29日 至 2026年12月28日



广东省职称证书

姓名：钟灵

身份证号：44142419941210695X



职称名称：工程师

专业：市政路桥施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200103142233

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年06月30日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

成人高等教育

毕业证书



学生 **钟灵** 性别 **男**，一九九四年十二月十日生，于二〇一六年一月至二〇一八年七月在本校 **工程管理（工程项目管理方向）** 专业 **函授** 学习，修完 **专升本** 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名 **广东工业大学**

校（院）长：



批准文号：(85)教高三字003号

证书编号：118455201805202129

二〇一八年七月十五日



查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 **钟灵**

性别 **男** 民族 **汉**

出生 **1994年12月10日**

住址 **广州市增城区永宁街疏影街4号402房**



公民身份号码 **44142419941210695X**



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 **广州市公安局增城分局**

有效期限 **2020.11.02-2030.11.02**



验证码：202601282854094787

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：钟灵

性别：男

证件号码：44142419941210695X

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴127个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20150701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202502	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202503	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202504	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202505	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202506	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202507	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202508	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202509	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202510	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202511	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202512	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202601	112200021372	7100	568.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-27。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021372：广东省源天工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年01月28日

中标通知书

广州公资交(建设)字[2024]第[06560]号

广东省源天工程有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为郁南县 2023 年灾后恢复建设项目(施工)【项目编号:JG2024-2435】的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标下浮率:0.98%,中标价:人民币(大写)壹亿贰仟叁佰玖拾叁万肆仟零肆拾陆元捌角贰分(¥123934046.82 元)。

其中:

项目负责人姓名:段一平



招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2024年6月24日

剑华谢



招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2024年6月24日

刘明群印



(广州公共资源交易中心)(盖章)

业务专用章



合同编号：

郁南县 2023 年灾后恢复建设项目（施工）

施工合同

发包人：郁南县水利事务管理中心

承包人：广东省源天工程有限公司

日期：2024 年 6 月 21 日



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：郁南县水利事务管理中心

承包人（全称）：广东省源天工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就郁南县2023年灾后恢复建设项目（施工）工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：郁南县2023年灾后恢复建设项目（施工）。

2、工程地点：位于云浮市郁南县河口镇、连滩镇、东坝镇、大湾镇、南江口镇、宋桂镇。

3、工程立项批准文号：郁发改投审（2023）84号、郁水许决字（2024）44号。

4、资金来源：主要为国债资金，并积极争取上级资金，不足部分由县政府统筹解决。

5、工程内容：治理总长 6.425km。建设内容主要包括：堤防加固长 0.426km，岸坡加固 5.999km，加固排水涵管（涵）共 5 座，重建机耕桥 1 座。

6、工程承包范围：按郁南县2023年灾后恢复建设项目图纸内容（含主要设备购置和安装工程及工程保修期内缺陷修复等），具体工程项目内容按经财政审定的《工程预算书》。

二、合同工期

计划开工日期：2024年6月30日。

计划竣工日期：2025年6月29日。

工期总日历天数：365个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量：符合水利工程施工质量验收规范、《建设工程质量管理条例》和《水利工程质量管理办法》

规定》等国家现行相关工程质量验收标准，达到合格或以上标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1、暂定合同价为：人民币（大写）壹亿贰仟叁佰玖拾叁万肆仟零肆拾陆元捌角零分（小写：123934046.80元），中标人投标报价下浮率：（大写）百分之零玖玖捌（小写：0.98%）。

结算方式：如有超出招标范围的，超出部分按实际结算，并执行中标下浮率。

说明：暂定签约合同价为暂定价，最终签约合同价按施工图预算经财政评审后，施工图预算价×（1-工程费中标投标报价下浮率）作为工程费签约合同价和进度款拨付依据。结算时，最终工程费结算价以财政局投资审核中心审核通过的工程结算价为基准

价,最终工程费结算价=经郁南县财政局投资审核中心审定的结算价×(1-工程费中标
投标报价下浮率);如郁南县财政局投资审核中心审定的结算造价已执行中标人投标报价
下浮率,则不再下浮。

2、合同价格形式: 固定单价合同,工程量按实结算

五、项目经理

承包人项目经理: 段一平。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(一) 合同协议书;

(二) 履行本合同的相关补充协议(含工程洽商各方签名确认的会议记录、会议纪要、
确认书、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件);

(三) 中标通知书;

(四) 投标文件及其附录;

(五) 专用合同条款及其附件;

(六) 通用合同条款;

(七) 技术标准和要求;

(八) 已标价的工程量清单或预算书或对账单;

(九) 图纸;

(十) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一
类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖
章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的
期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,
不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。维修
工作须在合理工期内完成,因承包人施工缺陷和责任造成的所有费用均由承包人自行承
担。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,各理解并承诺不再就同一工程另
行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、签订时间

本合同于 2024 年 6 月 21 日签订。

九、签订地点

本合同在 广东省云浮市郁南县 签订。

报 告 单

(承包[2024]报告44号)

合同名称：郁南县 2023 年灾后恢复建设项目（施工）

合同编号：

报告事由：变更项目经理的报告

我公司承建的郁南县 2023 年灾后恢复建设项目的经理（段一平（资格证书号：粤 2442023202313970、水安 B20230006024））已于 2024 年 9 月 9 日在我公司离职，现申请更换该工
程项目经理，更换后的该工程的项目经理为钟灵（资质等级：一级建造师，资格证书号：粤 1442021202201322，水安 B20230005943）。

项目经理符合本工程资质要求，且信誉良好，无不良行为记录。

特此申请，望批复为盼！

附件：1、段一平离职证明

2、钟灵资质证书及身份证明。

承 包 人：广东省源天工程有限公司

法人代表：

日 期：2024 年 9 月 9 日

监理机构意见：

经审核：该证书符合本工程建设要求，请建设单位审批！

监 理 机 构：广东粤源工程咨询有限公司郁南县
2023 年灾后恢复建设项目监理部

监理工程师：

日 期：2024 年 9 月 10 日

发包人意见：

同意

发 包 人：郁南县水利事务管理中心

负责人：

日 期：2024 年 9 月 10 日

说明：本表一式 4 份，由承包人填写，监理机构份、发包人审批后，承包人 1 份，监理机构 1 份、发包人 1 份、设计单位 1 份。

编号：

2023 年灾后恢复建设项目工程
合同工程完工验收

鉴 定 书

单位工程名称：2023 年灾后恢复建设项目工程
合同工程完工验收工作组

2025 年 9 月 12 日

验收主持单位：郁南县水利事务管理中心



项目法人：郁南县水利事务管理中心

设计单位：广东省水利电力勘测设计研究院有限公司



监理单位：广东粤源工程咨询有限公司




施工单位：广东省源天工程有限公司



运行管理单位：郁南县南江口镇人民政府、郁南县连滩镇人民政府、郁南县河口镇人民政府、郁南县东坝镇人民政府、郁南县大湾镇人民政府

验收时间：2025年9月2日

验收地点：郁南县南江口镇、郁南县连滩镇、郁南县河口镇、郁南县东坝镇、郁南县大湾镇



前言

根据 2023 年灾后恢复建设项目工程施工招标文件、投标文件、施工承包合同、工程设计图纸、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）等依据，由郁南县水利事务管理中心主持，于 2025 年 9 月 12 日在郁南县东坝镇进行了 2023 年灾后恢复建设项目工程合同工程完工验收。

完工验收工作组由郁南县水利事务管理中心、广东省水利电力勘测设计研究院有限公司、广东粤源工程咨询有限公司、广东省源天工程有限公司等单位的专家及代表组成。参加会议的单位有郁南县水利事务管理中心、广东省水利电力勘测设计研究院有限公司、广东粤源工程咨询有限公司、广东省源天工程有限公司。列席单位有：郁南县水利事务管理中心安全和质量监督股、郁南县南江口镇人民政府、郁南县连滩镇人民政府、郁南县河口镇人民政府、郁南县东坝镇人民政府、郁南县大湾镇人民政府。

参会人员现场检查了工程完成情况和工程质量，听取了各参建单位关于工程建设有关情况的汇报，检查了工程验收有关文件及相关档案资料，讨论并通过了本合同工程完工验收鉴定书如下：

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：2023 年灾后恢复建设项目工程。位于云浮市郁南县南江口镇、连滩镇、河口镇、东坝镇、大湾镇。

（二）合同工程建设主要内容：

2023 年灾后恢复建设项目单位工程主要建设内容为：河道治理总 6.453km，其中堤防加固长 0.400km，岸坡加固 6.053km。各镇区治理范围如下：大湾镇岸坡加固总长 3.222km；河口镇岸坡加固 0.090km；连滩镇岸坡加固 0.328km；东坝

镇岸坡加固 0.720km;南江口镇岸坡加固 1.693km,堤防加固 0.400km。加固排水涵共 12 座,新建机耕桥 1 座。

(三) 合同工程建设过程:

(1) 开完工日期: 2023 年灾后恢复建设项目工程于 2024 年 7 月 1 日开工, 2025 年 9 月 12 日完工。

各分部工程开工、完工日期见下表:

各分部工程开工完工表 (表 1)

分部工程名称	开工日期	完工日期	验收日期
河口镇、连滩镇治理工程	2024 年 9 月 20 日	2025 年 8 月 16 日	2025 年 9 月 5 日
△东坝镇镇区段治理工程	2024 年 7 月 1 日	2025 年 9 月 10 日	2025 年 9 月 12 日
东坝镇甲洲村、石咀村段治理工程	2024 年 9 月 20 日	2025 年 8 月 28 日	2025 年 9 月 12 日
南江口镇镇区段治理工程	2024 年 7 月 1 日	2025 年 1 月 13 日	2025 年 9 月 5 日
南江口镇下沙村段治理工程	2024 年 9 月 20 日	2025 年 8 月 28 日	2025 年 9 月 12 日
△南江口镇古蓬村段、河壠村段治理工程	2024 年 9 月 20 日	2025 年 8 月 8 日	2025 年 9 月 5 日
△南江口镇沙尾村段治理工程	2024 年 9 月 20 日	2025 年 9 月 8 日	2025 年 9 月 12 日
大湾镇替蓬村、鸡关村段治理工程	2024 年 7 月 1 日	2025 年 9 月 6 日	2025 年 9 月 12 日
大湾镇卫星村、白马坪村段治理工程	2024 年 7 月 1 日	2025 年 8 月 29 日	2025 年 9 月 12 日
△大湾镇径口村段治理工程	2024 年 7 月 1 日	2025 年 9 月 12 日	2025 年 9 月 12 日
△大湾镇沿江路段治理工程	2024 年 7 月 1 日	2025 年 9 月 10 日	2025 年 9 月 12 日
△交通桥工程及其他工程	2024 年 9 月 20 日	2025 年 9 月 9 日	2025 年 9 月 12 日

(2) 施工中采取的主要措施

本工程建设中主要采取了如下措施:

1) 堤基清理

堤基清理设计厚度为 30cm, 清理范围为设计边线外 50cm, 施工中采用

1m³挖掘机进行开挖，20t自卸汽车进行运输，运至弃渣场后采用推土机推平便于弃渣。按设计厚度清理完成后基面仍存在垃圾、腐殖土、淤泥等不合格土料的，根据参建各方现场确定方案和指示予以清除和换填。堤基清理完成后，及时报验，并抓紧进行后续土方填筑施工。

2) 土方填筑

本工程填筑土料均经试验检测，各项指标满足设计图纸要求。

填筑土料由土料场运输至施工现场，土方运输设备采用20t自卸车，挖掘机、推土机配合进行卸料、平料；碾压设备采用2t手扶式振动碾配合16t振动碾进行压实作业。土方回填分层碾压，按照30cm摊铺厚度分层填筑，逐层上升填筑过程中将开挖的边坡进行台阶状处理，然后才能继续铺填新土进行压实。

3) 钢筋混凝土施工

本工程钢筋加工在钢筋加工厂进行，完成钢筋的调直、成型后运输至仓面进行就位绑扎。为保证钢筋的保护层厚度，支模前先采用预制的25×40×50mm的规格水泥砂浆垫块，把垫块绑扎在钢筋上。

模板均采用木模板结合钢管进行架设。安装前，对模板的平整度进行检查校正，并均匀涂刷脱膜剂。在垫层上用线划出基础轮廓线，模板沿线安装。

混凝土在商混站集中拌制，混凝土运输车辆运至施工现场，根据现场情况不同采用了直接入仓、溜槽入仓、挖掘机运送入仓、混凝土泵车泵送入仓等方式。混凝土的浇筑厚度严格按施工规范进行控制，采用插入式振捣器进行振捣。完成混凝土浇筑后进行人工收面处理，确保混凝土表面平整度。混凝土养护采用表面覆盖土工膜，人工洒水养护。

4) 联锁砖铺设

堤防坡面的联锁砖铺设前，首先将坡面修理平整，再铺筑100mm厚粗砂，并采用挂线、插标杆的方式控制分层厚度和平整度，粗砂铺设完成并找平后，进行联锁砖的铺设。

联锁砖按由下至上的顺序进行铺设，下面一层铺设完成后，再进行上一

层的铺设，铺设施工时由两人配合，采用钢筋弯制的专用工具完成对联锁砖“抬运—就位—放下—找平—锤实”的操作。铺设过程中在两端及上下的框格梁上拉设线绳，控制联锁砖铺设的平整度。

5) 水下抛石

水下抛石根据施工控制要求的不同，抛投方法可以分为两种：一种为按厚度控制的排上抛石施工，可以采用“网格法”进行定量抛投；另一种为按坡比和高程控制的抛石补坡和抛石筑坝施工，可以采用“断面”进行分层抛投。按本工程的设计要求，水下抛石必须达到一定的坡比，以满足后续铺设塞格宾石笼的需求，为了严格控制抛石补坡后的坡比，本工程拟采用“断面法”抛石施工。

“断面法”施工是将抛投区域按10m间距剖断面，根据各个断面的坡比或高程情况进行工程量的计算，并按照1m~2.5m的厚度进行分层抛投，绘制抛石断面示意图，施工时根据抛石船的装载量（监理验收认可的方量）确定抛投数量，通过随时检测方量控制好每个断面的块石工程量，抛完一个断面立即作好记录，然后采用GPS控制绞船移位，进行下一个断面的抛投。每抛完1个断面立即用测深仪进行检测，符合要求后才能移船进行下一个断面施工。

6) 草皮铺设

对种植草皮的坡面上，先铺设一层厚100mm左右的腐殖土，土质要求质地疏松，干不开裂，湿不泥泞，空气流畅，排水良好，富含养分，而且团粒结构性强，能经常保持土壤的湿润性状态，没有病虫害。

铺设草块采取密铺的方式。草皮之间互相衔接不留缝，边铺设边压实，确保草皮附着土壤，铺设完毕后浇水、踏实。在铺植草皮时，适量施一些有机肥，以利于草皮的迅速形成。

7) 膜袋混凝土护坡

模袋采用长丝机织土工布，材料采用涤纶，重量不小于500g/m²，标称断裂强度50KN/m，经向断裂强度>50KN/m，纬向断裂强度>45KN/m，CBR顶破强力>4KN，等效孔径 $d_{90}(0.95)=0.05\sim 0.50\text{mm}$ ，垂直渗透参数 $(1.0\sim 9.9)\times(10^{-2}\sim$

10-5),其规格和质量满足设计要。

模袋进行施工前应进行试验段试验,以调整每块模袋的宽度,灌口的间距及确定泵型、充灌压力及时间等施工参数,试验段的长度可采用 16m。

泵送混凝土强度等级为 C25,塌落度要求不小于 20cm,水下砼应掺入适量分散剂。模袋内混凝土要求充填密实。

模袋铺设前坡面应按设计断面进行理坡,抛石表面应采用碎石进行整平;坡面表面平整度要求:水上不应大于 100mm,水下不应大于 150mm。

二、 验收范围

本次验收范围为: 2023 年灾后恢复建设项目工程单位工程已完成施工内容。

三、 合同执行情况

(一) 合同管理

合同执行过程中了采取“监督”“跟踪”“调整”等手段严格控制合同目标, 合同双方依法办事, 平等协商, 未出现合同纠纷。工程计量采取施工单位申报、监理复核、建设单位审核签证制, 按月进度支付工程进度款, 未出现拖欠工程款现象, 合同执行良好。

(二) 工程完工情况

本合同工程已按照设计文件(含变更文件)已全部完成, 具体主要工程量见下表:

1) 主要完成工程量: (表 2)

序号	项目名称	单位	合同工程量	完成工程量	增减工程量
	2023 年灾后恢复建设项目工程				
1	清基	m ³	18563.97	18381.28	-182.69

2	土方开挖	m ³	101781.95	91755.35	-10026.60
3	回填土	m ³	99803.44	103963.82	4160.38
4	回填石渣	m ³	4058.02	39557.13	35499.11
5	草皮护坡	m ²	20536.45	20448.94	-87.51
6	土工模袋(C25 砼厚 200mm)	m ³	23155.95	23806.10	650.15
7	碎石垫层(膜袋垫 层)	m ³	22773.45	23806.10	1032.65
8	水下抛石	m ³	169378.94	188214.10	18835.16
9	抛石固脚	m ³	55568.66	60568.22	4999.56
10	现浇 C25 砼压顶	m ³	55568.56	10919.12	-44649.44
11	C25 砼下河步级	m ³	304.97	167.64	-137.33
12	C15 砼垫层(厚 100mm)	m ³	415.15	443.91	28.76
13	植草式联锁护坡砖 (厚 100mm)	m ²	52506.79	51565.85	-940.94
14	C25 砼框格梁 (300mm*500mm)	m ³	1534.07	2370.75	836.68
15	C25 砼固脚 (300mm*500mm)	m ³	1232.92	850.55	-382.37
16	C25 砼排水沟	m ³	96.90	57.38	-39.52
17	C25 砼贴坡挡墙(厚 800mm)	m ³	94.00	93.99	-0.01
18	土工布	m ²	41162.71	43090.01	1927.30
19	仿木栏杆	m	3346.00	3581.41	235.41
20	C25 砼路缘石 (300mm*500mm)	m ³	123.08	220.89	97.81
21	C25 透水砼路面(厚 150mm)	m ³	208.87	191.51	-17.36

22	C25 砼路面	m ³	445.82	1108.45	662.63
23	C35 砼桥台搭板及路面顺段	m ³	16.00	21.16	5.16
24	C50 砼预制空心板	m ³	98.00	98.78	0.78
25	C40 砼整体化层(厚100mm)	m ³	25.00	24.94	-0.06
26	C40 砼铺装层(厚100mm)	m ³	24.00	25.90	1.90
27	C40 砼防撞墩	m ³	7.00	18.92	11.92
28	钢筋	t	290.27	377.69	87.42
29	钻孔灌注桩	m ³	78.34	196.27	117.93
30	C30 砼预制桩	m	7497.57	7257.57	-240.00
31	C25 砼挡墙	m ³	4153.47	4839.06	685.59
32	C25 砼底板	m ³	248.35	218.55	-29.80

注：此工程量不作为结算依据。

(三) 工程结算情况

施工合同签订总价为 125005931.15 元。工程合同款支付由监理单位负责计量确认，郁南县水利事务管理中心负责审核并办理工程结算。工程建设过程中，工程量审核和支付、工程变更均按合同规定的程序核定，最终结算以县财政局审核为准。

四、 合同工程质量评定

本合同工程共划分为 1 个单位工程，12 个分部工程，施工中未发生过质量安全事故，工程质量全部评定为合格，已通过分部工程验收，工程外观质量得分率为 84.60%，单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全，根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007)、《水利水电建设工

程验收规程》（SL223—2008）等规范，合同工程质量等级评定为合格。

本合同工程质量等级评定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

无。

八、结论

本合同工程已按照设计文件（含变更文件）完成到位资金对应工程量，施工中未发生质量和安全事故，工程档案资料基本齐全，合同工程质量等级评定为合格，根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）等规范，验收工作组同意 2023 年灾后恢复建设项目工程通过合同工程完工验收。

九、保留意见

无。

十、合同工程完工验收工作组成员签字

见附后表。

十一、附件

无。

郁南县 2023 年灾后恢复建设项目合同完工验收工作组成员签字表

序号	姓名	单位	职务/职称	签字
1	余振强	郁南县水利事务管理中心	副主任	余振强
2	莫钊鸣	郁南县水利事务管理中心	副主任/ 中级工程师	莫钊鸣
3	冯灿坚	郁南县水利事务管理中心	项目负责人/ 中级工程师	冯灿坚
4	梁国威	郁南县水利事务管理中心	成员	梁国威
5	刘树康	郁南县水利事务管理中心	成员	刘树康
6	张长辉	广东粤源工程咨询有限公司	总监理工程师/ 高级工程师	张长辉
7	罗健平	广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目负责人/ 高级工程师	罗健平
8	钟灵	广东省源天工程有限公司	项目经理/ 中级工程师	钟灵
9	罗国文	广东省源天工程有限公司	项目技术负责人/ 高级工程师	罗国文
10	李文婷	广东省源天工程有限公司	质检员/ 高级工程师	李文婷
11	陈锦文	郁南县南江口镇人民政府		陈锦文
12	禤森荣	郁南县连滩镇人民政府		禤森荣
13	莫吴均	郁南县河口镇人民政府		莫吴均
14	莫宗师	郁南县东坝镇人民政府		莫宗师
15	彭婉莹	郁南县大湾镇人民政府		彭婉莹

技术负责人



粤高职证字第 1800101044708号

谢锦添 于2017 年
11月，经 广东省水利工
程技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，
具备 水工建筑高级工程师
资格。特发此证

发证单位

2018 年 04月 13日



成人高等教育

毕业证书



学生 谢锦添 性别男，一九八四年十月四日生，于二〇〇七年

二月至二〇一〇年一月在本校 工程管理

专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华南理工大学

校（院）长：

批准文号：(80)教工农字041

证书编号：105615201005000756

二〇一〇年一月十日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

姓名 谢锦添

性别 男 民族 汉

出生 1984年10月4日

住址 广州市增城区新塘镇广深大道中46号

公民身份号码 441421198410044018



中华人民共和国居民身份证

签发机关 广州市公安局增城分局

有效期限 2016.08.18-2036.08.18



验证码：202601282897330927

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：谢锦添

性别：男

证件号码：441421198410044018

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴234个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20060701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202502	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202503	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202504	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202505	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202506	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202507	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202508	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202509	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202510	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202511	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202512	112200021372	9400	752.0	已参保	/	
202601	112200021372	9400	752.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-27。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021372：广东省源天工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年01月28日

技术负责人业绩

1、海丰县龙津河水环境综合整治工程勘察设计施工总承包

中标通知书

广州公资交(建设)字 [2020] 第 [02699] 号

(主)广东省源天工程有限公司(成)广东省水利电力勘测设计研究院:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为海丰县龙津河水环境综合整治工程勘察设计施工总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标下浮率为1.08%。

招标人(盖章)

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

法定代表人或其委托代理签章:

2020年6月5日

2020年6月5日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2020年6月5日(2)

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCES
TRADING CENTER

Tel: 020-28860000 Fax: 020-28860088
ADD: 广州市天河区天博路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



海丰县龙津河水环境综合整治工程勘察设计施
工总承包

合同协议书

合同编号：HFXLJHZZ-EPC-2020

发包人：海丰县水利建设管理中心（盖章）

承包人：广东省源天工程有限公司（联合体牵头人）（盖章）

广东省水利电力勘测设计研究院（联合体成员单位）（盖章）

日期：2020年6月17日

第一部分 合同协议书

海丰县水利建设管理中心(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施海丰县龙津河水环境综合整治工程勘察设计施工总承包(项目名称),已接受广东省源天工程有限公司(联合体牵头人)、广东省水利电力勘测设计研究院(联合体成员单位)(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目EPC总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1)中标通知书;
- (2)投标函及投标函附录;
- (3)专用合同条款;
- (4)通用合同条款;
- (5)价格清单;
- (6)其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价:人民币(大写) 壹亿肆仟捌佰叁拾捌万元(¥ 14838.00 万元)。

注:签约合同为暂定价=15000.00万元×(1-中标下浮率)=15000.00万元×(1-1.08%)=14838.00万元。届时按初步设计批复、财审后的价格清单,双方补充协议确定签约合同价和价格清单。

4、承包人项目经理: 陈惠聪; 设计负责人: 董良山; 施工负责人: 曾凯。

5、工程质量符合的标准和要求: 设计要求的质量标准:符合现行的国家以及行业规范、规程、标准;施工要求的质量标准:合格。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、计划工期:签订合同后 30天提交初设成果并按要求送审,发包人发出开工通知后 18个月完成。

9、本协议书一式 拾陆份,合同双方各执 捌份。

10、合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：海丰县水利建设管理中心 (盖单位章)

开户银行：

账号：

法定代表人或其委托代理人：(签字)

2020年6月17日



承包人：广东省源天工程有限公司 (联合体牵头人) (盖单位章)

开户银行：44001541702059000651

账号：建行增城新塘支行

法定代表人或其委托代理人：(签字)

2020年6月17日



承包人：广东省水利电力勘测设计研究院 (联合体成员单位) (盖单位章)

开户银行：

账号：

法定代表人或其委托代理人：(签字)

2020年6月17日



项目人员变更申请表

日期： 年 月 日

建设单位	海丰县水务工程事务中心	工程地点	汕尾市海丰县
工程项目	海丰县龙津河水环境综合整治工程勘察设计施工总承包	建设规模	148380000.00 元
项目工期 起止时间	开工日期 年 月 日 计划竣工日期 年 月 日		
施工单位	广东省源天工程有限公司		
变更前 项目经理	陈惠聪	工程师证号	粤高职证字第 1700101014547 号
变更后 项目经理	谢锦添		粤高职证字第 1800101044708 号
申请原因： 经公司研究决定，因项目经理陈惠聪，安全生产直接责任人官志龙，专职安全员张思扬，施工员蒙建港，质检员龙汝可，资料员张荣涛，因工作需要调任其他项目任职，为了更好完成本项目的后续工作，现申请变更项目经理为谢锦添，安全生产直接责任人为陈广生，专职安全员为骆进，施工员为黄光富，质检员为林浩慰，资料员为刘荣和。			
申请单位：广东省源天工程有限公司 代 表：  申请日期：2020年3月27日			
监理单位意见： <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">同意项目人员变更，请予审核</div> 监理单位：中山市中利工程建设监理有限公司 代 表：  日 期：2020年3月28日			
建设单位意见： <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">同意监理单位意见</div> 建设单位：海丰县水务工程事务中心 代 表：  日 期：2020年3月28日			

海丰县龙津河水环境综合整治工程

合同工程完工验收

(合同编号: HFXLJHZZ-EPC-2020)

鉴定书

海丰县龙津河水环境综合整治工程合同工程完工验收工作组

2024年7月1日

项目法人：海丰县水务工程事务中心（原海丰县水利建设管理中心）



设计单位：广东省水利电力勘测设计研究院有限公司



监理单位：中山市中利工程建设监理有限公司



施工单位：广东省源天工程有限公司



质量和安全监督机构：海丰县水务局



运行管理单位：

验收日期：2024年7月1日

验收地点：汕尾市海丰县

前言（包括验收依据、组织机构、验收过程等）

1、合同完工验收主要依据：

- (1)《水利水电建设工程验收规程》SL223—2008；
- (2)《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007；
- (3)海丰县发展和改革局“关于海丰县龙津河水环境综合整治工程可行性研究报告的批复（海发改〔2018〕193号）”；
- (4)海丰县水务局“关于海丰县龙津河水环境综合整治工程初步设计报告的审查意见（海水河湖〔2020〕1号）”；
- (5)经批准的“海丰县龙津河水环境综合整治工程技施图纸”及相应的工程变更文件；
- (6)《海丰县龙津河水环境综合整治工程勘察设计施工总承包合同协议书》。
- (7)海丰县财政局“关于落实第四次清理超过合同期在建工程项目处理意见的通知（海财农〔2024〕16号）”
- (8)有关现行技术规范、规程和标准等。

2、合同完工验收组织机构：

- (1) 验收主持单位：海丰县水务工程事务中心
- (2) 项目法人：海丰县水务工程事务中心
- (3) 设计单位：广东省水利电力勘测设计研究院有限公司
- (4) 监理单位：中山市中利工程建设监理有限公司
- (5) 施工单位：广东省源天工程有限公司
- (6) 运行管理单位：

3、合同完工验收过程：

海丰县龙津河水环境综合整治工程按合同约定的建设内容完工后，由施工单位向项目法人提出合同工程完工验收申请报告。项目法人收到合同工程完工验收申请报告后，审核认为海丰县龙津河水环境综合整治工程已具备了合同工程完工验收条件，同意进行合同工程完工验收。合同工程完工验收于 2024 年 7 月 1 日由海丰县水务工程事务中心主持，验收工作组由：海丰县水务工程事务中心，广东省水利电力勘测设计研究院有限公司、中山市中利工程建设监理有限公司、广东省源天工程有限公司的项目负责人、技术负责人等组成。海丰县人民政府、海丰县水务局、海丰县发展和改革局、海丰县海城镇人民政府、海丰县城东镇人民政府、海丰县附城镇人民政府等单位派代表列席参加。

海丰县龙津河水环境综合整治工程合同完工验收按以下程序进行：

- (1) 现场检查合同范围内工程项目和工作完成情况；
- (2) 现场检查施工现场清理情况；
- (3) 现场检查已投入使用工程运行情况；
- (4) 召开合同工程完工验收会议，宣布合同工程完工验收工作组组成人员名单；
- (5) 听取工程参建单位工程建设有关情况的汇报；
- (6) 检查验收资料整理情况；
- (7) 鉴定工程施工质量；
- (8) 检查工程完工结算情况；
- (9) 检查历次验收遗留问题的处理情况；
- (10) 对验收中发现的问题提出处理意见；
- (11) 确定合同工程完工日期；
- (12) 讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

(一) 合同工程名称及位置

1、合同工程名称：

海丰县龙津河水环境综合整治工程勘察设计施工总承包。

2、位置：广东省汕尾市海丰县。

3、工程简况：本工程的主要任务是对龙津河进行综合整治，通过工程措施，补充河道生态流量，增强河道自我净化能力，优化河道两岸步道系统，提升绿地品质，融入本地文化元素，建设湿地公园，打造水清岸绿，人文底蕴深厚、人民乐居的城市滨水景观廊道，促进人与水和谐相处，优化、美化、亮化城市生态人居景观。工程规模为小(2)型，工程等别为 V 等。项目概算批复总投资为 16837.57 万元，合同施工工期为 18 个月。

(二) 合同工程主要建设内容

1、概算批复建设内容

新建 1 座黄江提水泵站、引水钢管 4.6km、1 座红花地渠道节制闸、1 个湿地公园、2 个气盾坝、1 个水景坝、2 个景观水陂、整治红花地渠道 3km、绿道 4.6km；重建 1 座桥梁；城区段 2 个污水口接入市政排污管；更换城区段 4 座节制闸的闸门及启闭设备。

2、实际建设内容

包括新建 1 座黄江提水泵站（装机 2 台×250kw），引水钢管 4.47km，2 个气盾坝（分别为人民公园气盾坝、湿地公园气盾坝）、1 个水景坝（龙舌埔广场水景坝）、整治红花地渠道 2.6km（清淤），重建 1 座桥梁、更换城区段 4 座节制闸的闸门及启闭设备。

3、未实施内容

按照 2024 年 4 月 9 日县政府十六届第 50 次常务会议研究决定和 2024 年 4

月 17 日海丰县财政局下发“关于落实第四次清理超过合同期在建工程项目处理意见的通知（海财农〔2024〕16 号）”的要求。不再实施的内容包括：打造 3 个鱼塘为湿地公园，新建岸顶绿道 7.2km，新建景观水陂 2 座，重建桥梁上下游部分挡墙。（施工图阶段优化不实施内容：城区段 2 个污水口接入市政排污管、红花地渠道节制闸 1 座）。

（三）合同工程建设过程

工程于 2020 年 6 月 17 日签订《海丰县龙津河水环境综合整治工程勘察设计施工总承包合同协议书》，2020 年 11 月 18 日完成工程初步设计报告的审查，2020 年 11 月 24 日工程正式开工，完工日期为 2024 年 4 月 30 日。按照 2024 年 4 月 9 日县政府十六届第 50 次常务会议研究决定和 2024 年 4 月 17 日海丰县财政局下发“关于落实第四次清理超过合同期在建工程项目处理意见的通知（海财农〔2024〕16 号）”的要求，签订解除合同，工程按现状结算。

各单位工程建设过程如下：

1、海丰县龙津河水环境综合整治工程引水单位工程于 2020 年 11 月 24 日正式开工，2023 年 4 月 6 日完工；

2、海丰县龙津河水环境综合整治工程人民公园气盾坝单位工程于 2020 年 11 月 24 日正式开工，2022 年 7 月 20 日完工；

3、海丰县龙津河水环境综合整治工程龙舌埔广场水景坝单位工程于 2021 年 3 月 21 日正式开工，2022 年 10 月 10 日完工；

4、海丰县龙津河水环境综合整治工程湿地公园气盾坝单位工程于 2022 年 3 月 17 日正式开工，2023 年 2 月 20 日完工；

5、海丰县龙津河水环境综合整治工程附属单位工程于 2020 年 11 月 28 日正式开工，2023 年 4 月 12 日完工；

施工过程中严格执行合同文件和相关规定进行工程施工管理，切实加强和沿岸单位的沟通协调，督促施工单位落实人员、机械、材料到位，按设计和施工规范强化工程质量监督管理，工程质量符合设计和规范要求，严格落实安全文明生

产措施，未发生工程质量及安全事故。

二、验收范围

海丰县龙津河水环境综合整治工程完工验收范围包括：包括新建 1 座黄江提水泵站（装机 2 台×250kw），引水钢管 4.47km，2 个气盾坝（分别为人民公园气盾坝、湿地公园气盾坝）、1 个水景坝（龙舌埔广场水景坝）、整治红花地渠道 2.6km（清淤），重建 1 座桥梁、更换城区段 4 座节制闸的闸门及启闭设备。

合同工程验收范围共 5 个单位工程，23 个分部工程，1478 个单元工程。各个分部工程单元个数见下表：

单位工程名称	分部工程个数	其中主要分部工程个数	单元工程个数	其中重要隐蔽单元工程
▲海丰县龙津河水环境综合整治工程引水单位工程 HFXLJH-A	5	3	838	3
▲海丰县龙津河水环境综合整治工程人民公园气盾坝单位工程 HFXLJH-B	5	3	153	15
▲海丰县龙津河水环境综合整治工程龙舌埔广场水景坝单位工程 HFXLJH-C	5	3	177	7
▲海丰县龙津河水环境综合整治工程湿地公园气盾坝单位工程 HFXLJH-D	5	3	151	7
海丰县龙津河水环境综合整治工程附属单位工程 HFXLJH-E	3	1	159	7
合计	23	13	1478	39

三、合同执行情况（包括合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量、结算情况等）

（一）合同工程管理

2020 年 6 月 5 日，海丰县龙津河水环境综合整治工程勘察设计施工总承包项目，由广东省源天工程有限公司和广东省水利电力勘测设计研究院有限公司组建的联合体中标，并于 2020 年 6 月 17 日签订《海丰县龙津河水环境综合整治工程勘察设计施工总承包合同协议书》（合同编号：HFXLJHZZ-EPC-2020），签约合同

暂定价为 14838.0 万元。

工程建设过程实行合同管理制度，严格按照合同、国家法律、行政法规和部门规章以及地方法规、规章的要求进行工程施工管理，投资控制合理，符合合同规定。

施工合同按照水利建设施工标准合同格式签订，为包工包料综合单价合同形式。要求施工建设按图保质施工。施工图纸没有变更的，以海丰县财政局工程预算审核所审定的工程预算审核书中综合单价乘以中标下浮率为结算单价；以结算单价乘以实际完成工程量作为结算价；工程审核预算书中没有涉及的项目，则以实际完成的工程量参照工程预算审核书中综合单价编制规定及合同约定条款，补充变更项目单价后乘以中标下浮率，并监理单位、建设单位同意后做为结算单价。

在合同执行过程中，合同双方密切配合，相互支持，正确行使权利，自觉履行义务，保证了施工顺利进行，施工任务按预定计划完成。

（二）工程完成情况和完成的主要工程量

海丰县龙津河水环境综合整治工程施工过程中，实际完成的包括新建 1 座黄江提水泵站（装机 2 台×250kw），引水钢管 4.47km，2 个气盾坝（分别为人民公园气盾坝、湿地公园气盾坝）、1 个水景坝（龙舌埔广场水景坝）、整治红花地渠道 2.6km（清淤），重建 1 座桥梁、更换城区段 4 座节制闸的闸门及启闭设备。

工程共完成了 5 个单位工程，23 个分部工程，1472 个单元工程，完成的全部项目经验收合格。

完成的主要工程量：土方开挖 79830m³、土方回填 36740m³、铺设 DN1000 钢管 4473m、顶 DN1000 钢管 179.8m、铺设 DN600 钢管 32m，回填中粗砂 20476m³、浇筑混凝土 12060m³、安装钢筋 504t、安装模板 17435m²、高压旋喷桩 3469m、Φ1000 钻孔灌注桩 1046m、高喷（摆喷）防渗墙 1944m、拉森IV钢板桩 1122t、安装离心泵 2 台、安装卧式变频电机 2 台、安装电动葫芦 1 台、安装干式变压器 4

台、安装柴油发电机组 4 台、高压进线辅柜 4 台、高压出线柜 4 台、MNS 低压计量柜 4 台、MNS 低压进线柜 4 台、MNS 低压馈线柜 4 台、龙舌埔广场水景坝 48.0m×2.8m 钢坝 1 套、湿地公园 30.0m×3.5m 气盾坝 1 套、人民公园 55.0m×3.0m 气盾坝 1 套、平面钢闸门 4.5t、闸门门体 9 套、闸门启闭机 9 台、检修阀 9 台、空气阀 3 台、排污阀 4 台等。

(三) 合同价款结算情况

海丰县龙津河水环境综合整治工程价款结算和支付按照合同条款的规定,进行工程预付款、工程进度款的结算和支付,合同完工总价款送财政审核后,进行结算和支付。

1、工程预付款:

按照本工程有关的合同条款规定,本工程支付 20%工程预付款 29676000.0 元,并在工程进度款中依次扣回。

2、工程进度款

在合同工程建设期间,按照有关进度款的合同条款规定,单项工程完成后,由施工单位提交工程量报审表,经监理与业主代表现场复核签证。单价由施工单位参照工程预算审核书中综合单价编制规定及合同约定条款计算,再由监理会同业主代表审核确认。

本合同申请了 1 次工程预付款,工程预付款 29676000.0 元。共申请了 4 次工程进度价款的结算和支付,4 次累计申请工程价款 56539893.70 元。

工程累计申请支付金额 86215893.70 元。

3、合同工程总结算

(1) **工程量:** 合同工程全面完工后,按照竣工图纸和工程施工的实际情况,经业主、监理、施工单位共同进行工程量计算、签证,确认完成的实际工程量。

(2) **结算单价:** 本工程为综合单价合同,合同单价以海丰县财政局工程预

结算审核所审定的工程预算审核书中综合单价乘以中标下浮率为结算单价；以结算单价乘以实际完成工程量作为结算价，工程审核预算书中没有涉及的项目，则以实际完成的工程量参照工程预算审核书中综合单价编制规定及合同约定条款，补充变更项目单价后乘以中标下浮率，并监理单位、建设单位同意后做为结算单价。

(3) 合同价款总结算：根据实际完成的并确认工程量和合同单价，经施工申报和监理、项目法人共同审核，初步结算金额为 1.04 亿元，具体以财政审核为准。

四、合同工程质量评定

(一) 单位工程质量评定

海丰县龙津河水环境综合整治工程完成的项目共划分 5 个单位 23 个分部工程 1472 个单元工程。

经质量评定，本项目单位工程 5 个，质量全部合格；其中主要单位工程 4 个，全部合格。

23 个分部工程通过验收，质量等级均达到合格等级；优良分部工程 3 个，优良率 13.0%，其中主要分部工程 13 个，优良分部工程 0 个，优良率 0%。

1478 个单元工程通过验收质量评定全部合格，其中 756 个优良，优良率 51.1%；重要隐蔽工程及关键部位单元工程 39 个，验收质量评定全部合格，其中优良 21 个，优良率为 53.8%。

(二) 单位工程外观质量评定

海丰县龙津河水环境综合整治工程引水单位工程外观评定得分率为 94.3%，达到合格标准。

海丰县龙津河水环境综合整治工程人民公园气盾坝单位工程外观评定得分率为 74.6%，达到合格标准。

海丰县龙津河水环境综合整治工程龙舌埔广场水景坝单位工程外观评定得

分率为 73.2%，达到合格标准。

海丰县龙津河水环境综合整治工程湿地公园气盾坝单位工程外观评定得分率为 73.7%，达到合格标准。

海丰县龙津河水环境综合整治工程附属单位工程外观评定得分率为 74.0%，达到合格标准。

（三）工程质量检测情况

工程中所有原材料、中间产品均按合同文件及有关规范要求检验，施工单位自检，监理单位见证取样和监理单位平行检测，检测频率符合规定要求，检测结果如下：

（1）原材料检测情况：

①钢筋检测共 51 组，屈服强度、抗拉强度、伸长率等力学性能检验均符合 GB1499.1—2018、GB1499.2—2017 合格标准。

②水泥检测 27 组，各项指标符合设计及规范要求。

（2）中间材料检测情况：

C15 混凝土抗压试块检测 49 组，C20 混凝土抗压试块检测 2 组，C25 混凝土抗压试块检测 134 组，C30 混凝土抗压试块检测 273 组，C35 混凝土抗压试块检测 1 组，C40 混凝土抗压试块检测 1 组，混凝土抗压试块检测结果均符合设计要求。

水泥砂浆抗压试块检测 8 组，检测结果均符合设计要求。

钢筋接头焊接检测 25 组，接头焊接力学性能均符合规范要求。

（3）现场实体质量检测情况：

回填料压实度共检测 336 组，压实度均符合设计要求。

焊缝超声波检测 5363.35 米，焊缝质量符合设计要求。

天然地基轻型动力触探检测 13 个点，承载力推测值均符合设计要求。

基础换填压实度检测 2 组，压实质量符合设计要求。

基础换填相对密度检测 2 组，符合设计要求。

高压旋喷桩抽芯检测 7 根，桩身完整性符合规范要求。

灌注桩低应变检测 30 根，均为 I~II 类桩，符合规范要求。

灌注桩单桩竖向静载检测 3 根，承载力检测结果符合设计要求。

地基承载力静载试验检测 3 点，承载力检测结果符合设计要求。

(4) 平行检测情况：

钢筋平行检测 7 组，平行检测结果均符合设计要求。

水泥原材料平行检测 4 组，平行检测结果均符合设计要求。

混凝土抗压试块平行检测 76 组，平行检测结果均符合设计要求。

水泥砂浆平行检测 1 组，平行检测结果符合设计要求。

回填料压实度平行检测 65 组，平行检测结果符合设计要求。

焊缝超声波检测 131.5m，平行检测结果符合设计要求。

灌注桩低应变检测 2 根，平行检测结果符合设计要求。

(四) 合同工程质量等级评定

海丰县龙津河水环境综合整治工程合同工程共 5 个单位工程，单位工程质量评定等级全部合格，合格率 100%，其中主要单位工程 4 个，全部合格。

经完工后现场检查，外观尺寸检测良好。施工过程中未发生过任何质量和安全事故，原材料产品质量合格，中间产品质量合格，金属结构及启闭机制造质量合格，机电设备质量合格，试验资料说明技术指标达到设计标准。工程的每道工序均符合设计要求，工程质量得到了较好的控制。

按照水利水电工程施工质量检验与评定规程 (SL176—2007)，海丰县龙津河水环境综合整治工程质量评定为“合格”等级。

五、历次验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

- 1、建议验收后尽快办理移交，早日发挥效益。
- 2、工程投入正常运行后要加强运行管理检查和观测，要做好运行及观测资料的记录、整理及归档，有效管理，保证工程安全。
- 3、运行管理单位应按规定备足砂石料等防汛物资，以保证工程的抢险需要。

八、结论

海丰县龙津河水环境综合整治工程通过各参建单位的共同努力，积极配合，施工按计划实施，已完工项目均按照设计标准完成，工程施工质量符合设计和规范要求，工程投资控制合理，工程建设档案资料基本齐全，合同工程质量等级评定为“合格”，具备安全运行条件，工程能按批准的设计标准运行发挥工程效益，同意通过海丰县龙津河水环境综合整治工程合同工程完工验收。

九、保留意见

无。

十、合同工程完工验收工作组成员签字表（见附表）

十一、附件：施工单位向项目法人移交资料目录

序号	资料名称	套数	备注
一	合同工程完工验收资料		
1	合同工程完工验收鉴定书	4	包括工程项目施工质量评定表
2	合同工程建设管理工程报告	4	项目法人编制
3	合同工程拟验工程清单、未完工程清单	4	项目法人编制
4	合同工程建设监理工作报告	4	监理单位编制
5	合同工程设计工作报告	4	设计单位编制
6	合同工程施工管理工作报告	4	施工单位编制
7	工程总结算书	4	包括工程量计量汇总表、已完工程量汇总表
8	工程量签证单	4	
9	工程竣工图纸	4	
二	单位工程验收资料		
1	5个单位工程验收鉴定书	4	包括单位工程质量评定表、外观质量评定表、单位工程施工质量检验与评定资料核查表
2	5个单位工程质量保证资料	4	按单位工程整编。 包括原材料合格证、闸门、启闭机合格证；原材料和中间产品抽检试验报告；土料试验报告等
3	重要隐蔽单元工程（关键部位单元工程）质量等级签证表	4	按单位工程整编。
4	5个单位工程建设管理工程报告	4	项目法人编制
5	5个单位工程建设监理工作报告	4	监理单位编制
6	5个单位工程设计工作报告	4	设计单位编制
7	5个单位工程施工管理工作报告	4	施工单位编制
三	分部和单元工程资料	4	
1	23个分部工程验收鉴定书	4	每个分部工程各4套。 包括分部工程质量评定表
2	1478个单元工程质量评定表	4	按分部工程整编，每个分部工程各4套。
四	其他备查资料（由建设单位提供）		
1	施工招投标文件		
2	施工合同以及补充协议		
3	工程技术设计图及设计变更文件		
4	开工手续		包括开工令、施工组织设计、总进度计划等
5	工程预付支付手续		
6	工程进度款支付手续		4次进度款支付
7	补充变更单价申报审核		
8	工程施工过程有关会议纪要和来往报告、通知、批复等函件		

2、高要市杨梅水库除险加固工程（施工）

肇庆市公共资源交易中心

中标通知书

肇公易（工）中字[2017]211号

中标单位	广东省源天工程有限公司	联系人	霍杰华	
		联系电话	13602444180	
中标工程项目名称	高要市杨梅水库除险加固工程（施工）			
主要招标资格要求	[水利水电工程(2015新标准)二级](含)以上。			
批准文号	粤发改农经函【2016】2271号			
招标单位	肇庆市高要区杨梅水库工程管理处	联系人	苏小姐	
		联系电话	0758-8359818	
开标日期	2017年11月29日	招标形式	公开招标	
中标情况	中标内容	加固主坝、增设排水陵体和坝体塑性混凝土防渗墙，加固罗曲坳和师谷坳副坝上下游坝坡、改造坝顶路面、增设坝趾排水体，加高百花岭副坝、加固上下游坝坡，重建节制闸和泄洪洞，改建输水涵管，加固溢洪道、重建非常溢洪道交通桥，改造防汛公路等。该工程为中型III等，主坝、副坝等主要建筑物级别为3级、防汛公路等次要建筑物级别为4级。主要建筑物设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为1000年一遇。		
	中标总价	30178849.75元（人民币）	中标下浮率	0.300%
	项目负责人	谢锦添	注册专业	二级注册建造师【水利水电工程】
	中标工期	660日历天	质量承诺	合格
招标单位确认意见	确认：为中标单位。	 招标单位（盖章） 单位负责人签章： 日期：2017年12月6日		
交易中心确认意见	确认：为中标单位。	 交易中心（盖章） 单位负责人签章： 日期：2017年12月6日		

审核：程健怡

审定：李广宇

注：本《中标通知书》一式6份，其中：中标单位1份、招标单位4份（其中代理1份）、交易中心存档1份。

正本

建设工程施工合同

合同编号：GYYSKJGGC-SG2017

高要市杨梅水库除险加固工程

发包人：肇庆市高要区杨梅水库工程管理处

承包人：广东省源天工程有限公司

日期：二〇一七年十二月十一日

合同协议书

肇庆市高要区杨梅水库工程管理处（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 高要市杨梅水库除险加固工程（项目名称），已接受 广东省源天工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 高要市杨梅水库除险加固工程 施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）投标报价函；

（4）通用合同条款；

（5）专用合同条款；

（6）技术规范；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；

（9）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

（10）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）30176649.75 元（叁仟零壹拾柒万陆仟陆佰肆拾玖元柒角伍分）。

4. 承包人项目经理：谢锦添。

5. 工程质量符合国家标准的合格或以上质量等级（标准）。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 660 日历天。（实际工期按监理人开工令为准）

9. 本协议书正本贰份、副本 陆 份，合同双方各执正本壹份，副本叁份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人（盖章）：肇庆市高要区杨梅

承包人（盖章）：广东省源天工程

水库工程管理处

有限公司

法定代表人或

法定代表人或

授权代表（签名：）


授权代表（签名：）


地址：广东省肇庆市高要区白诸镇东村 公司地址：广州市增城新塘镇广深大道中 46 号

电 话：0758-8428078

电 话：020-81808001

传 真：

传 真：020-81808001

邮政编码：526117

邮政编码：510370

开户银行：建行高要支行

开户银行：建行增城新塘支行

帐 号：44001707101053000407

帐 号：44001541702059000651

国税税务登记证号：12441283456509737D

发票类型：普通发票

增值税专用发票

签订时间：2017 年 12 月 11 日

高要市杨梅水库除险加固工程

竣工验收

鉴 定 书

高要市杨梅水库除险加固工程竣工验收委员会

2021年9月9日

验收主持单位：肇庆市高要区水利局

项目法人：肇庆市高要区杨梅水库工程管理处

设计单位：广东中灏勘察设计咨询有限公司（原肇庆市水利水电勘测设计院有限公司）

监理单位：广东西江建设发展有限公司（原广东西江工程咨询有限公司）

施工单位：广东省源天工程有限公司

设备制造、安装单位：深圳市东深电子股份有限公司

质量和安全监督机构：肇庆市高要区水利水电工程质量安全监督站

运行管理单位：肇庆市高要区杨梅水库工程管理处

验收时间：2021年9月9日

验收地点：肇庆市高要区白渚镇

前 言

依据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）和《广东省发展改革委关于高要市杨梅水库出现加固工程初步设计的批复》（粤发改农经函【2016】2271号），由肇庆市高要区水利局、肇庆市高要区水利水电工程质量安全监督站、肇庆市高要区杨梅水库工程管理处派员组成竣工验收委员会，肇庆市高要区杨梅水库工程管理处、广东中灏勘察设计咨询有限公司（原肇庆市水利水电勘测设计院有限公司）、广东省源天工程有限公司、广东西江建设发展有限公司（原广东西江工程咨询有限公司）、深圳市东深电子股份有限公司等单位作为被验收单位参加，于2021年9月9日，在肇庆市高要区杨梅水库对高要市杨梅水库除险加固工程进行了竣工验收。

一、工程设计和完成情况

（一）工程名称及位置

工程名称：高要市杨梅水库除险加固工程。

工程位置：肇庆市高要区白渚镇。

（二）工程主要任务和作用

高要市杨梅水库除险加固工程的主要任务和作用是通过实施除险加固工程，消除工程隐患，发挥水库综合利用效益，促进当地经济社会的可持续发展。

（三）工程设计主要内容

1. 工程立项、设计批复文件

广东省发展改革委关于高要市杨梅水库出现加固工程初步设计的批复》（粤发改农经函【2016】2271号）批复高要市杨梅水库除险加固工程设计报告。

2. 设计标准、规模及主要技术经济指标

杨梅水库为中型水库，工程等别为III等，主要建筑物为3级，次要建筑物为4级。高要市杨梅水库除险加固工程按50年一遇洪水标准设计，1000年一遇洪水标准校核。

主要技术经济指标：设计加固后水库正常蓄水位为26.0m，相应库容1026万 m^3 ；50年一遇设计洪水位为28.72m，相应库容1550万 m^3 。

3. 主要建设内容及建设工期

高要市杨梅水库除险加固工程主要建设内容包括：加固主坝、增设排水陵体和坝体塑性混凝土防渗墙，加固罗曲坳和师爷坳副坝上下游坝坡、改造坝顶路面、增设坝趾排水体，加高百花岭副坝、加固上下游坝坡，重建节制闸和泄洪洞，改建输水涵管，加固溢洪道、重建非常溢洪道交通桥，改造防汛公路，新建管理楼等。工程建设期为996天。

4. 工程投资及投资来源

工程投资概算为4178万元，其中中央补助资金1393万万元，省级补助资金1604万元，剩余资金由地方财政资金配套。

(四) 工程建设有关单位

参建单位类别	参建单位名称
项目法人	肇庆市高要区杨梅水库工程管理处
设计单位	广东中灏勘察设计咨询有限公司（原肇庆市水利水电勘测设计院有限公司）
监理单位	广东西江建设发展有限公司（原广东西江工程咨询有限公司）
施工单位	广东省源天工程有限公司
设备制造、安装单位	深圳市东深电子股份有限公司
质量和安全监督单位	肇庆市高要区水利水电工程质量安全监督站
运行管理单位	肇庆市高要区杨梅水库工程管理处

(五) 工程施工过程

1. 主要工程开工、完工时间

本工程从 2018 年 1 月 26 日开工至 2020 年 11 月 25 日完工。

△主坝工程于 2018 年 11 月 10 日开始施工，至 2020 年 7 月 15 日完工；

溢洪道工程于 2018 年 1 月 30 日开始施工，至 2020 年 8 月 30 日完工；

师爷坳副坝工程于 2018 年 10 月 19 日开始施工，至 2020 年 5 月 20 日完工；

百花岭副坝工程于 2018 年 11 月 12 日开始施工，至 2020 年 5 月 20 日完工；

罗曲坳副坝工程于 2019 年 9 月 25 日开始施工，至 2020 年 7 月 20 日完工；

杨梅水库管理楼于2019年6月8日开始施工，至2020年8月30日完工；

防汛路加固工程于2019年7月26日开始施工，至2020年8月30日完工；

大坝安全监测系统工程于2020年6月16日开始施工，至2020年11月25日完工。

2. 重大设计变更

无。

3. 重大技术问题及处理情况

无。

（六）工程完成情况和完成的主要工程量

高要市杨梅水库除险加固工程全部工程于2020年11月25日完成建设任务，目前主体工程水工建筑物运行状态良好，各项运行指标符合要求。

完成的主要工程量有：土方开挖：60468.63m³；土方填筑：58657.51m³；C15混凝土：611.03m³；C20混凝土：3403.05m³；C25混凝土：4196.13m³；C30混凝土：4925.9m³；石方填筑：9741.51m³；草皮护坡：18638.6 m²；塑性混凝土防渗墙：7497 m²，钢筋277.27t等。

（七）征地补偿及移民安置

本工程无征地补偿和移民安置专项工程，征地补偿已与主体工程同步完成。

（八）水土保持设施

本工程无水土保持设施专项工程，水土保持设施已与主体工程同

步完成及验收。

（九）环境保护工程

本工程无环境保护专项工程，环境保护已与主体工程同步完成及验收。

二、工程验收及鉴定情况

（一）单位工程验收

高要市杨梅水库除险加固工程于2020年10月28日通过单位工程验收。

（二）阶段验收

2020年10月15日由肇庆市水利局组织进行了下闸蓄水阶段验收，同意通过下闸蓄水阶段验收。

（三）专项验收

高要市杨梅水库除险加固工程大坝安全监测系统采购项目于2021年1月25日通过合同完工验收。

（四）竣工验收技术鉴定

无。

三、历次验收及相关鉴定提出的主要问题的处理情况

无。

四、工程质量

（一）工程质量监督

由肇庆市高要区水利水电工程质量安全监督站进行质量监督，质量监督采用以巡查为主的方式进行不定期检查、抽查施工质量和安全，参加重要隐蔽工程、关键部位的工程验收，核定质量等级。

（二）工程项目划分

高要市杨梅水库除险加固工程项目划分为1个单位工程，7个分部

工程，分部工程分别为：（1）主坝工程；（2）溢洪道工程；（3）师爷坳副坝工程；（4）百花岭副坝工程；（5）罗曲坳副坝工程；（6）杨梅水库管理楼；（7）防汛路加固工程。

（三）工程质量抽检

本工程按相关规程、规范的规定，施工单位进行了自检，监理单位进行了平行检测，项目法人委托肇庆市水利水电工程质量检测站进行了第三方对比检测。

（四）工程质量评定

本项目累计完成单元工程 436 个，验收合格 436 个，合格率 100%；其中优良单元工程 56 个，单元工程优良率 12.84%。完成分部工程 7 个，验收合格 7 个，合格率 100%；本项目共 1 个单位工程，工程外观质量得分率为 73.5%，单位工程施工质量等级评定为合格。

五、概算执行情况

（一）投资计划下达及资金到位

工程投资概算为 4178 万元，其中中央补助资金 1393 万万元，省级补助资金 1604 万元，剩余资金由地方财政资金配套。省级以上配套资金到位。

（二）投资完成及交付资产

目前投资已完成，已具备交付条件。

（三）征地补偿和移民安置资金

无。

（四）结余资金

无。

(五) 预计未完工程投资及预留费用

无。

六、 工程尾工安排

无。

七、 工程运行管理情况

(一) 管理机构、人员和经费情况

高要市杨梅水库除险加固工程由肇庆市高要区杨梅水库工程管理处负责运行管理，该单位为公益一类事业单位，核定事业编制 35 名，现在编人员 16 人。

(二) 工程移交

本工程竣工验收合格后，按相关规定，及时办理移交手续。

八、 工程初期运行及效益

(一) 初期运行管理

本工程完工后未发现异常，工程初期运行正常、良好。

(二) 初期运行效益

高要市杨梅水库除险加固工程经过初期运行，各项技术指标达到了设计要求，工程安全运行条件得到改善，经过除险加固后，均已到达设计要求，防汛道路畅通，为抢险抗洪提供了坚实基础，运行良好，发挥了应有效益。

(三) 初期运行监测资料分析

主坝、首丫塘溢洪道、师爷坳副坝、罗曲坳副坝、百花岭节制闸等主要建筑物进行表面变形监测、渗流监测、环境量监测,截止目前未

发现异常,运行良好。

九、 竣工技术预验收

竣工技术预验收专家组经讨论,结论如下:该工程已全面完成设计批复的建设内容,工程质量合格,没有质量隐患和影响工程安全运行的问题。历次验收、专项验收均无遗留问题,无未完工程,财务管理基本规范,建议尽快完成竣工决算。

综上,同意该工程通过竣工技术预验收。

十、 意见和建议

建议运行管理单位在工程移交后,加强管养工作。

十一、 结论

本工程已按批准的设计文件完成建设任务,工程质量合格,财务管理基本规范,投资控制基本合理,工程初期运行正常,已发挥经济效益。

竣工验收委员会同意高要市杨梅水库除险加固工程通过竣工验收。

十二、保留意见(应有本人签字)

无。

十三、验收委员会成员和被验单位代表签字表

十三、高要市杨梅水库除险加固工程

竣工验收被验单位代表签字表

参加单位	姓名	单位(全称)	职务和 职称	签字
项目法人	张泽文	肇庆高要区杨梅水库工程 管理处	主任	张泽文
项目代表	梁伟杰	肇庆高要区杨梅水库工程 管理处	助理工程师	梁伟杰
设计	钟水荣	广东中灏勘察设计咨询有 限公司(原肇庆市水利水 电勘测设计院有限公司)	高级工程师	钟水荣
设计	余博	广东中灏勘察设计咨询有 限公司(原肇庆市水利水 电勘测设计院有限公司)	工程师	余博
监理	边俊岩	广东西江建设发展有限公 司	总监	边俊岩
监理	梅嘉麟	广东西江建设发展有限公 司	助理工程师	梅嘉麟
施工	谢锦添	广东省源天工程有限公司	项目经理	谢锦添
设备安装	梁昌盛	深圳市东深电子股份有限 公司	项目经理	梁昌盛

项目副经理

广东省职称证书

姓名：潘延

身份证号：445121199109264531



职称名称：工程师

专业：水工建筑

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2021年03月25日

评审组织：广东省水电集团有限公司水利水电工程技术
工程师资格评审委员会

证书编号：2100103133215

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2021年04月03日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

成人高等教育

毕业证书



学生 **潘延** 性别 **男**，一九九一年 九 月二十六日生，于二〇一四年
 三月至二〇一六年 六 月在本校 **机械设计制造及其自动化**
 专业 **函授** 学习，修完专科起点本科教学计划规定的全部课程，成绩
 合格，准予毕业。

校 名：**广东石油化工学院** 校（院）长：**冯清华**
 批准文号：教发函[2010]76号
 证书编号：116565201605001363 二〇一六年 六 月 十六日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 **潘延**
 性别 **男** 民族 **汉**
 出生 **1991年9月26日**
 住址 **广东省潮州市潮安区庵埠镇梅龙村西新路东三巷10号**
 公民身份号码 **445121199109264531**



 **中华人民共和国**
居民身份证

签发机关 **潮州市公安局潮安分局**
 有效期限 **2018.08.21-2038.08.21**



验证码：202601282998893258

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：潘延

性别：男

证件号码：445121199109264531

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴151个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20130701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202502	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202503	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202504	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202505	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202506	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202507	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202508	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202509	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202510	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202511	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202512	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202601	112200021372	7100	568.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-27。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021372:广东省源天工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年01月28日

质量负责人



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓名：胡健智
身份证号：440523199704140218
证书编号：SGL20214403037

岗位名称及批准日期：	安全员	2021年10月15日
	施工员	2021年10月23日
	资料员	2021年10月28日
	质检员	2023年02月10日

当前状态：正常
工作单位：广东省源天工程有限公司
有效期至：2027年10月29日



实时数据，扫码验证

登记单位：



更新日期：2024年10月29日



普通高等学校

毕业证书



学生 胡健智 性别男，一九九七年 四 月 十四 日生，于二〇一六年
九 月至二〇一九年 六 月在本校 水利工程 专业
三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东水利电力职业技术学院 校（院）长：



证书编号：108621201906538180

二〇一九年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 胡健智
性别 男 民族 汉
出生 1997 年 4 月 14 日
住址 广东省南澳县云澳镇老园
管理区老园村环村西路
133号
公民身份号码 440523199704140218

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 南澳县公安局
有效期限 2023.07.06-2043.07.06



验证码：202601285054580286

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：胡健智

性别：男

证件号码：440523199704140218

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴79个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20190701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202502	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202503	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202504	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202505	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202506	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202507	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202508	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202509	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202510	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202511	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202512	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202601	112200021372	5965	477.2	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-27。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021372:广东省源天工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年01月28日

安全负责人



水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

姓 名：陈福永

性 别：男

企业名称：广东省源天工程有限公司

职 务：专职安全员

技术职称：助理工程师

证书编号：水安C20230007515

首次发证日期：2023年10月18日

有 效 期：2023年10月18日 至 2026年10月17日





水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓名：陈福永

身份证号：441881199711203417

证书编号：SGL20244400280

岗位名称及批准日期： 安全员 2024年04月01日

当前状态：正常

工作单位：广东省源天工程有限公司

有效期至：2027年04月01日



实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2024年04月01日



普通高等学校

毕业证书



学生 陈福永 性别 男，一九九七年十一月二十日生，于二〇一九年九月至二〇二一年六月在本校 工程管理专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：桂林理工大学博文管理学院 校（院）长：

证书编号：136451202105002560

二〇二一年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 陈福永
性别 男 民族 汉
出生 1997 年 11 月 20 日
住址 广东省英德市西牛镇高道村委会老鸦山组
公民身份号码 441881199711203417

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 英德市公安局
有效期限 2016.07.22-2026.07.22



验证码：202601283033081865

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈福永

性别：男

证件号码：441881199711203417

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴50个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20210801
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202502	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202503	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202504	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202505	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202506	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202507	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202508	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202509	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202510	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202511	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202512	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202601	112200021372	5965	477.2	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-27。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021372:广东省源天工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年01月28日

安全员

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2022)0119919

姓名:刘磊明

性别:男

出生年月:1995年01月10日

企业名称:深圳市仁营建筑有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2022年08月26日

有效期:2025年07月08日至2028年08月25日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2025年07月08日



姓名 刘磊明

性别 男 民族 汉

出生 1995 年 1 月 10 日

住址 广东省海丰县鹅埠镇西南
村委会杨安村52号



公民身份号码 441521199501103212



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 海丰县公安局

有效期限 2019.09.16-2029.09.16

中央广播电视中等专业学校

毕业证书



(无中央广播电视中等专业学校钢印无效)

批准文号：教成司 [1997] 34号

注册证号：220409107910

No. 1588458



学生 刘磊明⁸⁸ , 性别 男 ,

生于一九九五年一月十日,

于二〇二二年四月二十九日在本校

机电技术应用 专业修完一年制

教学计划规定的全部课程, 成绩合格,

准予毕业。

校 长:

李林曙

中央广播电视中等专业学校

二〇二二年四月二十九日



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：刘磊明

社保电脑号：647457717

身份证号码：441521199501103212

页码：1

参保单位名称：深圳市仁营建筑有限公司

单位编号：30379347

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	30379347	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	02	30379347	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	03	30379347	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	04	30379347	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	05	30379347	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	06	30379347	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	07	30379347	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	08	30379347	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	09	30379347	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	10	30379347	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	11	30379347	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	12	30379347	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	01	30379347	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
合计			9660.32	4830.16			1312.91	437.68			437.68		324.9	259.52		64.88	



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339276cc587fcf39 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号：30379347
 单位名称：深圳市仁营建筑有限公司



打印日期：2026年2月3日

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2021)0143413

姓名:关华宇

性别:男

出生年月:2003年03月20日

企业名称:深圳市仁营建筑有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2021年11月29日

有效期:2024年10月29日至2027年11月28日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年10月29日



姓名 关华宇
性别 男 民族 汉
出生 2003 年 3 月 20 日
住址 广东省湛江市坡头区南调
街道端山村172号
公民身份号码 440804200303200219



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 湛江市公安局坡头分局
有效期限 2023.01.19-2033.01.19



广东省中等职业学校
毕业证书

学生 关华宇 籍贯系 广东 省
坡头县 市 人，性别男 二〇〇三
年 三 月 出生，于 二〇一八年
九 月至二〇二一年 七 月在本校
建筑装饰 专业
全日制 学习期满，成绩合格，
准予毕业。

广州市土地房产管理职业学校 校长 黎靖 陈

二〇二一年 七 月 一 日

广东省教育厅制



2021010020870



0130100204020020180092

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：关华宇

社保电脑号：809425533

身份证号码：440804200303200219

页码：1

参保单位名称：深圳市仁营建筑有限公司

单位编号：30379347

计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险			生育			工伤保险		失业保险			
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	01	30379347	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	02	30379347	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	23.6	2360	18.88	4.72
2025	03	30379347	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	04	30379347	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	05	30379347	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	06	30379347	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	07	30379347	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	08	30379347	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	09	30379347	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	10	30379347	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	11	30379347	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2025	12	30379347	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	25.2	2520	20.16	5.04
2026	01	30379347	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	2520	25.2	2520	20.16	5.04
合计			9660.32	4830.16			1312.91	437.68			437.68		324.9	259.52		64.88	



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 339276cc587f85au ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。
5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
7. 单位编号对应的单位名称：
 单位编号：30379347
 单位名称：深圳市仁营建筑有限公司



打印日期：2026年2月3日

劳资专管员

证书编码：0442211300005000006

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：谢祥勇

身份证号：441427199709051119

岗位名称：劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年 01月 26日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>

普通高等学校

毕业证书



学生 **谢祥勇** 性别 **男**，一九九七年 九 月 五 日生，于二〇一五年
九月至二〇一八年 六 月在本校 **电子信息工程技术** 专业
三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：**罗定职业技术学院** 校（院）长：

马若义

证书编号：127701201806000108

二〇一八年 六 月 三十 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

姓名 **谢祥勇**
性别 **男** 民族 **汉**
出生 1997 年 9 月 5 日
住址 广东省蕉岭县新铺镇黄沙
村长山一
公民身份号码 441427199709051119

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 蕉岭县公安局
有效期限 2017.02.16-2027.02.16



验证码：202601283112217263

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：谢祥勇

性别：男

证件号码：441427199709051119

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴91个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20170701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202502	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202503	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202504	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202505	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202506	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202507	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202508	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202509	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202510	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202511	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202512	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202601	112200021372	5965	477.2	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-27。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021372:广东省源天工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年01月28日

电气工程师



陈焕基 于2016 年
10月，经 广东省水利工
程技术高级工程师资格

评审委员会评审通过，
具备 水利电气技术高级工程师

资格。特发此证



粤高职证字第 1700101014538号



发证单位
2017 年 03 月 17 日

成人高等教育

毕业证书



学生 陈焕基 性别 男，一九八四年 六 月二十一日生，于二〇〇八年

二月至二〇一一年 一 月在本校 电气工程及其自动化

专业 函授 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：华南理工大学

校（院）长：李元元

批准文号：(80) 教工农字041

证书编号：105615201105000020

二〇一一年 一 月 十 日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

姓名 陈焕基

性别 男 民族 汉

出生 1984 年 6 月 21 日

住址 广州市增城区新塘镇广深大道中46号16幢301房

公民身份号码 441424198406214810



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 广州市公安局增城分局

有效期限 2016.05.06-2036.05.06





验证码：202601283149614596

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈焕基

性别：男

证件号码：441424198406214810

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴235个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20060701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202502	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202503	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202504	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202505	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202506	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202507	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202508	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202509	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202510	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202511	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202512	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202601	112200021372	7100	568.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-27。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021372:广东省源天工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年01月28日

土建工程师

广东省职称证书

姓名：陈平妹

身份证号：440803197404080323



职称名称：高级工程师

专业：建筑施工

级别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月7日

评审组织：广东省建筑工程技术高级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400101277554

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2024年9月14日



普通高等学校

毕业证书



学生 陈平妹 性别女，一九七四年四月八日生，于二〇一三年
三月至二〇一五年七月在本校网络教育 建筑工程技术专业
专科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：  华中科技大学

校(院)长：



证书编号：104877201506714016

二〇一五年七月一日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> (教育部)

姓名 陈平妹
 性别 女 民族 汉
 出生 1974年4月8日
 住址 广州市天河区中山大道西
 139号37栋805房
 公民身份号码 440803197404080323



中华人民共和国
 居民身份证



签发机关 广州市公安局天河分局
 有效期限 2014.10.20-2034.10.20



验证码：202601283181396510

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈平妹

性别：女

证件号码：440803197404080323

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴332个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20000101
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202502	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202503	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202504	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202505	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202506	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202507	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202508	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202509	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202510	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202511	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202512	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202601	112200021372	6800	544.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-27。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021372:广东省源天工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年01月28日

给排水工程师

广东省职称证书

姓名：江熙

身份证号：44522119930427591X



职称名称：工程师

专业：给水排水施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200103142176

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年06月30日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

普通高等学校

毕业证书

学生 **江熙** 性别 **男**，一九九三年四月
二十七日生，于二〇一二年九月至二〇一六年六月在本校
给水排水工程 专业四年制本科学习，
修完培养方案规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。



校名：**石油化工职业学院** 校长：

朱清华

证书编号：116561201605000825

二〇一六年六月二十四日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 **江熙**

性别 **男** 民族 **汉**

出生 **1993年4月27日**

住址 **广东省揭阳市揭东区云路
镇田东村瓦窑五号**

公民身份号码 **44522119930427591X**



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 **揭阳市公安局揭东分局**

有效期限 **2024.01.22-2044.01.22**



验证码：202601283206892303

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：江熙

性别：男

证件号码：44522119930427591X

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴115个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20160701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细： 金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202502	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202503	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202504	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202505	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202506	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202507	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202508	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202509	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202510	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202511	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202512	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202601	112200021372	7100	568.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-27。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021372:广东省源天工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年01月28日

造价工程师



中华人民共和国一级造价工程师 注册证书

姓名：朱丹

性别：女

身份证件号码：42232519790114004X

专业：水利工程



聘用单位：广东省源天工程有限公司

证书编号：建[造]13221151001660

有效期：2022年3月30日至2026年3月29日



个人签名：

朱丹

中华人民共和国水利部

一级造价工程师（水利工程）
注册专用章

发证日期：2022年3月30日



粤高证字第1500101100297号



朱丹 于二〇一四年十一月，经广东省水利工程
技术高级工程师资格


评审委员会评审通过，
具备水工建筑高级工程师
资格。特发此证

发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

二〇一五年五月二十日

B534

学生 **朱丹** 性别 **女** , 一九七九年
 一月十四日生, 于一九九八年 九 月
 至 二〇〇二 年 六 月在本校(院)
土木工程 专业
脱产 学习, 修完本科教学计划
 规定的全部课程, 成绩合格, 准予毕业。

校(院)长: 

学校(院): **武汉理工大学**
 二〇〇二年六月三十日

学校编号: **10497520020500200**

批准文号: 国家教委 (87) 教高三字022号
 No. **03127637**



姓名 **朱丹**
 性别 **女** 民族 **汉**
 出生 1979 年 1 月 14 日
 住址 广东省增城市新塘镇广深
 大道中219号12幢301房



公民身份号码 **42232519790114004X**

 中华人民共和国
居民身份证

签发机关 **增城市公安局**
 有效期限 **2013.06.27-2033.06.27**



验证码：202601283242716885

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：朱丹

性别：女

证件号码：42232519790114004X

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴283个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20020701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202502	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202503	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202504	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202505	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202506	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202507	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202508	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202509	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202510	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202511	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202512	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202601	112200021372	7100	568.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-27。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021372：广东省源天工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年01月28日

测量工程师



普通高等学校
毕业证书



中华人民共和国国家教育委员会印制

NO: 0877727

学生 郭泱海 性别 男 现年 25 岁
于一九九一年九月至一九九五年七月在
本校 测量工程 专业
肆 年制本科学习，修完教学计划规定的
全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名

校(院)长



证书编号:

08520035

姓名 郭泱海
性别 男 民族 汉
出生 1970 年 4 月 16 日
住址 广东省增城市新塘镇新南
大道中219号3幢302房



公民身份号码 362134197004160613



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 增城市公安局

有效期限 2006.04.07-2026.04.07



验证码：202601283269947450

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：郭洪海

性别：男

证件号码：362134197004160613

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴367个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20000101
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200021372	9200	736.0	已参保	/	
202502	112200021372	9200	736.0	已参保	/	
202503	112200021372	9200	736.0	已参保	/	
202504	112200021372	9200	736.0	已参保	/	
202505	112200021372	9200	736.0	已参保	/	
202506	112200021372	9200	736.0	已参保	/	
202507	112200021372	9200	736.0	已参保	/	
202508	112200021372	9200	736.0	已参保	/	
202509	112200021372	9200	736.0	已参保	/	
202510	112200021372	9200	736.0	已参保	/	
202511	112200021372	9200	736.0	已参保	/	
202512	112200021372	9200	736.0	已参保	/	
202601	112200021372	9200	736.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-27。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021372：广东省源天工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年01月28日

质量员



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓名：赖俊义

身份证号：445281199811115650

证书编号：SGL20204402000

岗位名称及批准日期：	安全员	2020年12月02日
	施工员	2020年12月03日
	质检员	2020年12月07日

当前状态：正常

工作单位：广东省源天工程有限公司

有效期至：2026年11月06日



实时数据，
扫码验证

登记单位：

更新日期：2023年11月06日



普通高等学校



毕业证书

学生 赖俊义 性别男，一九九八年十一月十一日生，于二〇一七年九月至二〇一九年六月在本校 电气自动化技术专业二年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东水利电力职业技术学院 校（院）长：



江明

证书编号：108621201906182418

二〇一九年六月三十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>





验证码：202601283328592032

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：赖俊义

性别：男

证件号码：445281199811115650

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴79个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20190701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202502	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202503	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202504	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202505	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202506	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202507	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202508	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202509	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202510	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202511	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202512	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202601	112200021372	5965	477.2	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-27。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021372：广东省源天工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年01月28日

施工员



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓名：吴曼

身份证号：445121199405192325

证书编号：SGL20174401808

岗位名称及批准日期：	资料员	2017年10月13日
	材料员	2017年10月18日
	施工员	2017年11月03日
	安全员	2020年12月04日

当前状态：正常

工作单位：广东省源天工程有限公司

有效期至：2026年12月01日



实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2023年12月01日



普通高等学校

毕业证书



学生 吴曼 性别女，一九九四年五月十九日生，于二〇一三年九月至二〇一七年六月在本校 行政管理 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：仲恺农业工程学院

校(院)长：

程少明

证书编号:113471201705002521

二〇一七年六月三十日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

姓名 吴曼
性别 女 民族 汉
出生 1994年5月19日
住址 广东省潮州市湘桥区太平街
道南门居委会太平路庵巷32
号2幢2梯102房
公民身份号码 445121199405192325

中华人民共和国
居民身份证

签发机关 潮州市公安局湘桥分局
有效期限 2022.01.21-2042.01.21



验证码：202601283362320636

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：吴曼

性别：女

证件号码：445121199405192325

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴103个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20170701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202502	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202503	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202504	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202505	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202506	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202507	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202508	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202509	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202510	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202511	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202512	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202601	112200021372	7100	568.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-27。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021372：广东省源天工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年01月28日

材料员



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓名：陈晓君

身份证号：440183198608221341

证书编号：SGL20174400010

岗位名称及批准日期： 材料员 2017年01月05日

当前状态：正常

工作单位：广东省源天工程有限公司

有效期至：2026年06月16日



实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2023年06月16日





粤中取证字第 1800103029304 号

陈晓君 于 2017 年

12 月，经 广东省建筑工程技术
工程师资格第二

评审委员会评审通过，
具备 建筑工程造价工程师

资格。特发此证



发证单位：
2018 年 01 月 05 日

GDJY

普通高等学校



毕业证书

学生 **陈晓君** 性别女，一九八六年八月二十二日生，于二〇〇七年
 九月至二〇一〇年七月在本校市政技术学院 工程造价 专业
 三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校

名：



广州大学

校(院)长：

康建设

证书编号：110781201006050726

二〇一〇年七月一日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 陈晓君

性别 女 民族 汉

出生 1986年8月22日

住址 广东省增城市新塘镇府前路29号40座903房



公民身份号码 440183198608221341



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 增城市公安局

有效期限 2015.04.02-2035.04.02



验证码：202601283384844702

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈晓君

性别：女

证件号码：440183198608221341

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴186个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20100812
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202502	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202503	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202504	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202505	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202506	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202507	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202508	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202509	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202510	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202511	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202512	112200021372	6800	544.0	已参保	/	
202601	112200021372	6800	544.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-27。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021372：广东省源天工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年01月28日

资料员



水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓名：黄佳俊

身份证号：430624200005159118

证书编号：SGL20214403148

岗位名称及批准日期：	施工员	2021年10月24日
	资料员	2021年10月25日
	质检员	2021年10月30日

当前状态：正常

工作单位：广东省源天工程有限公司

有效期至：2027年10月22日



实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2024年10月22日



普通高等学校

毕业证书



学生 黄佳俊 性别 男 ,二〇〇〇年五月十五日生,于二〇一八年九月至二〇二一年六月在本校 水利水电建筑工程专业 三年制 专 科学习,修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校 名: 湖南水利水电职业技术学院

校(院)长:



证书编号: 139391202106000555

二〇二一年六月廿八日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址: <http://www.chsi.com.cn>





验证码：202601283415441753

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：黄佳俊

性别：男

证件号码：430624200005159118

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴55个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20210701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202502	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202503	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202504	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202505	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202506	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202507	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202508	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202509	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202510	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202511	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202512	112200021372	5965	477.2	已参保	/	
202601	112200021372	5965	477.2	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-27。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021372：广东省源天工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年01月28日

预算员



中华人民共和国一级造价工程师 注册证书

姓名：周怡

性别：女

身份证件号码：421002197912110522

专业：水利工程

聘用单位：广东省源天工程有限公司

证书编号：建[造]13221151001131

有效期：2022年3月29日至2026年3月28日



个人签名：

周怡

发证日期：2022年3月29日

中华人民共和国水利部

一级造价工程师（水利工程）

注册专用章



粤高证字第 1600101005155 号

周怡 于 2015 年
11 月，经 广东省水利工程技
术高级工程师资格
评审委员会评审通过，
具备 水利电气技术高级工
程师
资格。特发此证



发证机关 广东省人力资源和社会保障厅

2016 年 03 月 09 日

成人高等教育

毕业证书



学生 **周怡** 性别 **女**，一九七九年十二月十一日生，于二〇〇四年

一月至二〇〇八年一月在本校 **电气工程及其自动化**

专业 **函授** 学习，修完 **本** 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 **广东工业大学**

校(院)长:



批准文号: (85)教高三字003号

证书编号: 118455200805100145

二〇〇八年一月十八日



查询网址: <http://www.chsi.com.cn>

广东省教育厅监制

姓名 **周怡**

性别 **女** 民族 **汉**

出生 1979年12月11日

住址 广东省增城市新塘镇新南大道中219号2幢208房



公民身份号码 **421002197912110522**



中华人民共和国 居民身份证

签发机关 **增城市公安局**

有效期限 **2008.06.25-2028.06.25**



验证码：202601283441560378

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：周怡

性别：女

证件号码：421002197912110522

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴295个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20000101
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202502	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202503	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202504	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202505	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202506	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202507	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202508	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202509	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202510	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202511	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202512	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202601	112200021372	7100	568.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-27。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021372：广东省源天工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年01月28日

企业近 5 年内同类工程业绩情况

投标人：（主）广东省源天工程有限公司、（成）深圳市仁营建筑有限公司

序号	建设单位	合同工程名称	建设规模	合同签订日期	合同价格（万元）	备注
1	梅州市梅县区雁洋镇人民政府	韩江治理工程(广东梅州段)一梅县段项目勘测设计施工(EPC)总承包	治理河长 15.1km, 其中:加固堤长 4.5km; 绿道 0.86km 等。	2022.06.22	15367.600 256	
2	广州市白云区水务工程建设管理中心	广州市白云区凤尾坑综合治理工程施工总承包	本工程主要对凤尾坑白云段 7.98 千米河道进行综合治理, 其中河口段长 4.98 千米, 整治后宽 44-129 米, 沙田段长 3 千米, 整治后宽 4-24 米。主要建设内容包括河道清障、岸坡整治、碧道建设、机耕桥改建、水陂改建、箱涵改建等。凤尾坑河涌堤防级别为 4 级。主要建筑物级别为 4 级, 次要建筑物级别为 5 级, 临时性建筑物级别为 5 级。	2021.05.18	11731.236 787	
3	肇庆市顺通投资开发有限公司	广东省西江干流治理工程(肇庆段)——德庆县和封开县标段施工	德庆县和封开县标段概算价为 74456.74 万元(不含智慧水利工程), 整治堤段总长度 21.12km, 主要建设内容包括堤身加培 8.43km、护坡长度 11km、堤身防渗长度 2.08km、堤顶道路长度 17.97km、护岸长度 9.99km、挡土墙长度 0.07km、防浪墙长度 0.29km、上堤坡道 25 处长 1.93km、背水侧堤脚排水沟长度 0.28km、重建涵闸 22 座、加固涵闸 1 座及附属的水土保持、环境保护工程等。工程内容包括: (1) 水利工程: 包括水利建筑工程(含堤防工程、建筑物工程、	2021.4.26	46537.267 53	

			<p>交通工程、安全监测土建工程、施工临时工程)、水利安装工程(含机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、安全监测设备采购及安装工程);(2)专项工程:包括水土保持工程(含工程措施、植物措施、施工临时工程)、环境保护工程(含环境保护临时措施)</p>			
4	汕头市龙湖区水务局	汕头市龙湖区鸥汀片区水环境综合整治工程EPC总承包	<p>本工程对鸥汀片区范围内沟渠进行整治,整治渠段为鸥汀南面排渠、鸥汀北面排渠、西片电排沟、电排沟、旦家园灌渠、大排渠、铁洲灌渠、上黄线灌渠、望上线排渠、水利面前沟、蔡社涵线排渠、旦家园支渠、铁洲支渠,共13条沟渠,总整治长度27.46km。护岸长度12.06km,重建、新建水闸6座,重建、新建分水涵闸7座,分水涵14座,重建、新建桥涵53座、景观桥4座。排涝标准:治涝标准20年一遇24小时设计暴雨1天排干。截污工程建设范围:对鸥汀片区建设范围内的11条沟渠两岸截污及配套建筑物。水体生态修复工程:对鸥汀片区建设范围内的11条沟渠通过水体生态修复技术进行水体生态修复。河道景观工程建设范围:对鸥汀片区建设范围内的11条沟渠局部景观打造。</p>	2021.03.20	47712.541	935

注:按《资信标要求一览表》的要求提供证明材料。

1、韩江治理工程（广东梅州段）—梅县段项目勘测设计施工（EPC）总承包

中标通知书

广州公资交(建设)字 [2022] 第 [02539] 号

(主)广东省源天工程有限公司, (成)淮安市水利勘测设计研究院有限公司:

经评标委员会推荐, 招标人确定你单位为韩江治理工程(广东梅州段)梅县段项目勘察设计施工(EPC)总承包的中标单位, 承包内容为招标文件所规定的发包内容, 勘察设计费中标下浮率为 2.68%, 建安工程费中标下浮率为 2.18%。

其中:

总承包项目经理姓名: 杨惠

勘察负责人姓名: 陈进

设计负责人姓名: 王星梅

施工负责人姓名: 魏华方



日期: 2022-06-01



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

TEL: 020-28866000 Fax: 020-28866295
ADD: 广州市天河区珠江新城510620
WWW.GZGZTXZ.COM



正本

韩江治理工程（广东梅州段）梅县段
项目勘察设计施工（EPC）总承包合同书

合同编号：_____

发 包 人：梅州市梅县区雁洋镇人民政府_____

承 包 人：广东省源天工程有限公司（牵头人）、_____
淮安市水利勘测设计研究院有限公司（成员）

监理单位：广东宏茂建设管理有限公司_____

2022 年 06 月 22 日

第一节 合同协议书

梅州市梅县区雁洋镇人民政府(以下简称“发包人”)为实施韩江治理工程(广东梅州段)梅县段,发包人已接受了联合体广东省源天工程有限公司(牵头人)、淮安市水利勘测设计研究院有限公司(成员)(以下简称“承包人”)的投标并经评审由上述联合体中标,为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任,确保工程建设按时、保质、保量完成和施工安全,根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定,遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,并于2022年6月22日签订了本合同协议书。

一、工程基本情况

(一)工程项目名称:韩江治理工程(广东梅州段)梅县段

(二)工程地点:雁洋镇、松口镇、丙村镇

(三)主要工程项目:治理河长15.1km,其中:加固堤长4.5km;绿道0.86km等。

(四)招标核准文号:粤发改投审[2021]38号《广东省发展改革委关于韩江治理工程(广东梅州段)项目可行性研究报告批复》。

(五)初步设计必须在合同签订之日起60天(日历天,下同)内提交合格设计成果送省水利厅审查。

二、工程建设模式、承包范围及合同工程量

(一)建设模式:采用EPC总承包模式进行建设。

(二)工程承包范围:水利建安工程(严格按设计、预算文件)。

(三)主要合同工程量:详见合同附件《韩江治理工程(广东梅州段)梅县段EPC总承包》工程量计算表及预算书。

三、基本预备费

本项目的基本预备费由发包人根据项目的实施情况,按照有关文件及规定在其开支范围内使用。

四、合同价款

(一)承包人的中标下浮率为:勘察设计2.68%,施工2.18%。

(二)暂定合同价:人民币(大写)壹亿陆仟壹佰捌拾肆万陆仟陆佰玖拾柒元捌角整;
(小写)¥161846697.80元(其中:勘测设计费¥8170695.24元,建安工程费¥153676002.56

元)。

(三)本工程采取总价控制综合单价承包(工程量据实结算)。

五、合同工期

(一)勘察设计周期:自合同签订之日起60天(日历天,下同)内;

(二)施工工期:按初步设计批复的工期。

(三)项目施工开工日期:2022年9月30日(实际以监理单位批准的开工日期为准)。

六、本协议书与下列文件一起构成合同文件

(一)中标通知书;

(二)投标文件及投标文件附件;

(三)招标文件;

(四)专用合同条款;

(五)通用合同条款;

(六)设计文件;

(七)其他合同文件。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

七、承包人义务和责任

承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作,并承担合同规定的承包人的全部义务和责任:

(一)履约保证金的支付方式为银行转帐(或保函),金额为中标价的5%,提交时限为合同签订后15个工作日内(若不依时支付履约保证金将视为施工单位自动放弃中标资格,是否违约将以乙方支付时间来认定),且必须从投标人(联合体投标的由联合体牵头人提交)银行基本存款帐户转出(或保函)。履约保证金待合同工程完工验收合格及相关完工资料提交齐全后28日内无息退还。

(二)勘察设计要求的质量标准为符合国家法律、法规以及行业规范标准。

(三)限额设计要求,中标人必须控制在估算总投资18797万元额度内进行初步设计。

(四)待初步设计批复后按基建程序办理相关手续后方可进场施工。

(五)设计代表、施工单位项目经理、技术负责人、专职安全员及质检员驻场时间均

得少于 20 天/月，项目经理、技术负责人未经总监或项目法人批准，擅自离开施工现场的需承担相关违约责任。

中标总承包单位主要机构人员

姓名	职务	联系方式
杨 惠	总承包项目经理	13509093947
罗娟萍	技术负责人	13751962013
陈 进	勘察负责人	13952383772
王星梅	设计负责人	13852389519
魏华方	施工负责人	15521296432
唐 勇	施工员	13411206205
巫 强	安全员	13751961258
郑仕珍	质检员	13670883896

中标总承包单位负责提交的图纸和文件

图纸和文件名称	提交时限	提交项目法人份数
施工组织设计报告	开工前 10 个工作日	2
施工技术措施计划	施工前 3 天	2
月进度报表	次月 20 日前	2
质量检测与评定资料	在检测与评定后 7 天内	2
工序开仓（开工）资料	工序开仓（开工前）	2
竣工图及验收资料	工程完工后 30 个工作日	8
结算资料	工程完工后 30 个工作日	6

(六) 施工要求的质量标准为合格，确保施工安全。

(七) 第三方检测达到 100%。

(八) 工程保修期为 1 年，自实际完工日期起计算。

(九) 施工单位存在工程非法转包、违规动工、随意变更、项目负责人等相关人员不到位等违法、违规行为的，经相关部门查实后将按违约处理，并承担相关法律责任。

(十) 依据《梅州市建设工程领域工人工资支付专用账户管理实施细则》（梅市人社规[2019]1 号）规定设立工人工资专用账户，并做好工人工资的拨付和管理工作。

(十一)、依据《梅州市人民政府办公室关于印发梅州市工程建设领域工资保证金管理试行办法的通知》（梅市府办[2018]21 号）的规定做好工资保证金相关工作，包括但不限于如下规定：

1) 工程承包合同签订之日起 10 个工作日内，承包人应当在工程项目所在地银行开设工资保证金专用账户，或提供已开设的工资保证金专用账户账号，并就工资保证金专用账户内资金的专款专用与工程项目行政主管部门、建设单位、开户银行签订协议，协议签订后，报人力资源社会保障行政部门备案。

2) 出现《梅州市人民政府办公室关于印发梅州市工程建设领域工资保证金管理试

行办法的通知》（梅市府办[2018]21号）第十一条规定的拖欠工人工资情形的，承包人将无条件同意提取工资保证金用于发放工人工资。

3) 工资保证金已全部或部分用于支付拖欠工资的，承包人应当在10个工作日内等额补足，否则发包人有权从应付工程款中扣除相应数额。

八、发包人义务和责任

发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任。

九、项目所在镇法人单位职责

(一) 设立专门机构和派出人员与所在村联系协调，指认建设工程中各项目的具体位置。

(二) 负责做好工程施工中所涉及用地、取土、弃渣、临时施工道路等与当地群众有关的协调工作，确保无障碍施工和工程顺利实施。

(三) 设立专门的机构和派出人员协助项目法人抓好工程的施工安全、施工质量和施工进度，确保工程按时按质完工。

(四) 协助做好其他与工程有关的协调工作。

(五) 参与工程规定环节的验收和财政资金绩效评价工作。

十、工程量确认

(一) 本合同《工程量清单》中所列的工程量是合同的预算工程量，结算的工程量应是中标总承包单位按施工规范实际完成的并按有关计量规定计量的工程量。

(二) 工程量的计量必须经项目法人、中标总承包单位、监理人三方代表签字认可。

十一、仲裁

合同履行过程中发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向梅州市梅县区人民法院提起诉讼。

十二、工作联系方式

12.1 发包人指定工作联系人：刘志浩，电话：13509092927，邮箱：402207510qq.com，送达地址：梅州市梅县区雁洋镇人民政府。

12.2.1 承包人（施工单位）指定工作联系人：杨荣宗，电话：13710919017，邮箱：105187978qq.com，送达地址：梅州市梅江区园缘路广东省源天工程有限公司。

12.2.2 承包人（设计单位）指定工作联系人：刘翠芳，电话：18680199362，邮箱：781550330@qq.com，送达地址：广州市天河区华庭路4号富力天河商务大厦8楼808房。

12.3 双方指定的工作联系人执行本合同内容的联络事务。

12.4 在合同有效期内原则上不得变更联系人，如确需变更的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知而影响本合同履行或造成损失的，应当承担相应的责任。

12.5 与本合同有关的事项，一方一经通知/送达另一方本条所述联系人，即视为送达。

十三、其它

(一) 本协议书中有关词语的含义与合同条款中赋予的定义与解释相同。

(二) 本合同一式拾贰份。其中正本肆份，合同签订方各执贰份；副本捌份，发包人执肆份，承包人执肆份；其余副本由发包人分送有关单位。正本与副本不一致时，以正本内容为准。

(三) 本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别加盖本单位公章后生效。

(四) 本合同在承包人已将合同工程全部移交给发包人，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然终止。

发包人(甲方): 揭阳市揭西县埔田镇人民政府

法人代表: 李少强

机构代码: 32432825240

电 话: 0753-2825240

传 真: 0753-2825240

电子邮箱:

建设单位开户银行:

承包人(乙方): 广东省源天工程有限公司(牵头人)

法人代表: 刘少强

统一社会信用代码: 914400001903224486

电 话: 020-82708720

传 真: 020-82708720

电子邮箱:

施工单位开户银行: 中国建设银行增城新塘支行

账号: 44001541702050099311

工资专用账户开户行:

账号:

工程款收款账户开户行:

账号:

承包人(乙方): 淮安市水利勘测设计研究院有限

法人代表: 刘少强

统一社会信用代码: 913208914694755130

电 话: 0517-83763111

传 真: 0517-83714240

电子邮箱:

设计单位开户银行: 中国工商银行淮安市新区支行

账号: 1110040209000005919

签订日期: 2022年6月22日

韩江治理工程（广东梅州段）梅县段
合同工程完工验收

鉴 定 书

韩江治理工程（广东梅州段）梅县段
合同工程完工验收工作组
二〇二四年九月六日

项目法人：梅州市梅县区雁洋镇人民政府

技术服务单位：中投德创建业有限公司

监理单位：广东宏茂建设管理有限公司

EPC 总承包单位：广东省源天工程有限公司（联合体主体单位）

淮安市水利勘测设计研究院有限公司（联合体成员单位）

质量和安全监督机构：梅州市梅县区水利水电工程质量安全技术中心

运行管理单位：梅州市梅县区雁洋镇农业农村服务中心

梅州市梅县区松口镇农业农村服务中心

验收时间：2024 年 9 月 6 日

验收地点：梅州市梅县区雁洋镇

前 言

根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）的有关规定，对韩江治理工程（广东梅州段）梅县段合同工程进行验收。本合同工程已按设计要求全部完成，全部分部工程、单位工程已通过验收。项目法人梅州市梅县区雁洋镇人民政府于2024年9月6日在韩江治理工程（广东梅州段）梅县段项目部会议室主持召开了本合同工程完工验收工作会议，参加验收的单位有：梅州市梅县区松口镇人民政府、梅州市梅县区雁洋镇农业农村服务中心、梅州市梅县区松口镇农业农村服务中心、中投德创建工有限公司、广东宏茂建设管理有限公司、淮安市水利勘测设计研究院有限公司、广东省源天工程有限公司等。梅州市梅县区水务局、梅州市梅县区水利水电工程质量安全技术中心、广东省水利水电科学研究院派员列席了本次验收会议。会议成立验收工作组，验收工作组人员名单附后。

验收工作组通过查看施工现场、听取施工、设计、监理单位的汇报，检查了各种工程资料，并进行充分讨论，形成本合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

(一) 合同工程名称及位置

1、工程名称：韩江治理工程（广东梅州段）梅县段

2、工程位置：梅州市梅县区雁洋镇、松口镇

(二) 合同工程主要建设内容

1、本工程共划分 1 个单位工程，11 个分部工程，分别为 Δ YL0+000~1+500 段堤身加固工程 01-01、YL0+000~1+500 段堤岸防护工程 01-02、YL0+000~1+500 段园建及绿化工程 01-03、 Δ YL1+500~3+000 段堤身加固工程 02-01、YL1+500~3+000 段堤岸防护工程 02-02、YL1+500~3+000 段园建及绿化工程 02-03、 Δ YL3+000~4+447 段堤身加固工程 03-01、YL3+000~4+447 段堤岸防护工程 03-02、YL3+000~4+447 段园建及绿化工程 03-03、穿堤涵管工程 04-01、CK0+000-0+910 段绿道工程 05-01。主要建设内容为灌注桩承台基础土方开挖、灌注桩、灌注桩承台砼浇筑、C25 钢筋砼护面墙砼浇筑、C25 钢筋砼防浪墙砼浇筑、穿堤涵管增设拍门、格宾护脚、砂石垫层、格宾护垫、网兜抛石、人行步道、亲水步道、休憩平台、踏步台阶、栏杆、绿化种植、进口消力池、箱涵、出口消力池、防冲槽、垫层、水泥砂浆、路沿石、C25 砼挡墙等。

2、设计变更：

变更 01

1#涵进口整治范围为铁路涵出口至 1#涵进口约 60m 河涌，该段河涌现状淤积严重，影响 1#涵排水，故进行整治。原设计整治河底高程为 55.30m，整治河宽 9.2m，两岸采用砼重力式挡墙，挡墙分为 A、B 两种型式。挡墙 A 布置在中间顺直河段，挡墙顶高程为 59.30m，底高程 55.30m，墙高 4m；挡墙 B 布置铁路涵出口、1#涵进口，挡墙顶高程为 59.30~61.30m，底高程 55.30m，墙高 4~6m。原设计图纸详见 HJMXD-JS-SG-B-01~02。项目实施时

与铁路部门现场复核确认时，铁路部门提出开挖深度过大可能会对铁路安全造成不利影响，要求减小开挖深度并相应更改岸墙型式。经参建各方现场实地查看，并经铁路部门管理人员现场确认，共同研究决定将整治河底高程调整为 57.50m，挡墙 A 及铁路涵出口挡墙 B 调整为 2m 高格宾挡墙。设计更改内容如下：

1) 整治河底高程由原设计 55.30m 变更为 57.50m (其中 1#涵进口处由 57.50m 渐变为 55.50m)。

2) 原设计挡墙 A 及铁路涵出口挡墙 B 由重力式挡墙变更为 2m 高格宾挡墙。

3) 原设计 1#涵进口挡墙 B 挡墙高度由原设计 4~6m 变更为 2~4m。

4) 本次变更预算参考单价为施工图预算财审价，合计减少投资 589985.29 元。

变更 02

在桩号 YL0+625、YL1+552、YL1+596、YL2+191、YL2+310 共五处位置二级平台和砼挡墙底板（承台）高差较大，衔接处现状挡墙老化且存在损坏现象，为了保证结构更加坚固、美观，施工单位建议设置侧向挡墙。经参建各方现场实地查看，共同研究决定在桩号 YL0+625、YL1+552、YL1+596、YL2+191、YL2+310 共五处位置增设侧向挡墙。设计更改内容如下：

1) 在桩号 YL0+625、YL1+552、YL1+596、YL2+191、YL2+310 共五处位置增设侧向挡墙，侧向挡墙采用 C25 砼贴坡式挡墙结构，挡墙面坡比 1:0.35，背坡铅直。

2) 本次变更参考单价为施工图预算财审价，合计增加投资 184661.81 元。

变更 03

桩号 YL1+348、YL1+394、YL2+839、YL2+878 共四处现状有下堤步级至河底，设计时从安全角度考虑，该四处步级不进行恢复。项目施工过程中，

当地村民强烈要求恢复这四处下堤步级。经参建各方现场实地查看，共同研究决定在桩号 YL1+348、YL1+394、YL2+839、YL2+878 共四处位置恢复下堤步级。在 YL1+213、YL3+565 处新增下河步级。C25 砼步级宽 1.5m，临河侧设不锈钢栏杆。本次变更参考单价为施工图预算价，合计增加投资 436450.28 元。

变更 04

项目实施过程中，施工单位提出：桩号 YL4+278~YL4+397 段休闲平台临水侧宜设置网兜抛石护岸，防止波浪冲刷对休闲平台边坡稳定造成不利影响；同时，为了与上游丙雁大堤相衔接，建议桩号 YL4+397 至剑英桥底二级平台挡墙外侧增加网兜抛石。经参建各方现场实地查看，共同研究决定在桩号 YL4+278 至剑英桥底段增加网兜抛石，网兜抛石顶宽 1.5m，外坡比 1:1.5。本次变更参考单价为施工图预算价，合计增加投资 275578.68 元。

变更 05

雁洋镇段堤防亲水平台栏杆原设计采用铁索栏杆。项目实施过程中，监理单位提出：由于亲水平台靠近村庄，临河侧高差较大，铁索栏杆高度仅 60cm，存在管理风险，建议更换栏杆型式。参建各方现场实地查看，共同研究决定将亲水平台原设计铁索栏杆变更为仿木栏杆（高 1.2m）。设计更改内容如下：

1) 桩号 YL0+625~YL1+213 二级平台的铁索栏杆换成仿木栏杆，并取消平台铺装和树池。

2) YL1+213~YL1+274 现有斜坡处新增花岗岩栏杆。

3) YL2+205~YL2+295 亲水平台原设计铁索栏杆换成不锈钢栏杆，现有下堤步级进行铺装（参考下堤步级铺装图纸），并更换不锈钢栏杆。

4) YL3+903~YL4+273 亲水平台二级平台铁索栏杆换成仿木栏杆，YL4+273 位置平台取消铺装。

5) 新增 5 套石凳。

6) 本次变更预算参考单价为施工图预算财审价, 合计增加投资 208144.74 元。

变更 06

本工程雁洋镇段岸墙加固通过降低下游单竹窝电站水位施工, 电站放水后, 由于墙前水位降落幅度较大, 单竹窝电站至麒麟桥区间河段沿途共出现了 8 处水毁, 水毁岸墙总长度 143.3m, 需进行恢复。经参建各方现场实地查看, 共同研究决定对水毁岸墙进行恢复。

设计更改内容如下:

1) 对 8 处总长度 143.3m 水毁挡墙进行恢复, 挡墙共 3 种断面型式, 其中断面一共 6 处总长 124.4m, 断面二共 1 处长 13.9m, 断面三共 1 处长 5m。

2) 本次变更参考单价为施工图预算审核价, 合计增加投资 918112.34 元。

变更 07

6#涵和 7#涵施工时, 施工单位提出相关意见如下:

①堤身部分开挖支护原设计为 18m 钢板桩支护至堤顶, 桩底高程 49.70m, 入强风化岩约 1.4m。施工单位提出, 根据当地施工经验, 钢板桩入岩施工困难, 建议对开挖支护型式进行调整; ②6#涵进口侧右岸边坡高陡且离箱涵进口较近, 建议增设侧向挡墙与现状边坡衔接; ③7#涵进口侧左岸边坡离箱涵进口较近, 建议增设侧向挡墙与现状边坡衔接; ④楼梯及启闭平台镀锌钢管栏杆景观性较差, 为了与启闭房相协调, 建议更换为铁艺栏杆。经参建各方现场实地查看, 共同研究决定: ①基坑采用分级开挖; ②6#涵进口侧右岸、7#涵进口侧左岸增设侧向挡墙与现状边坡衔接; ③楼梯及启闭平台镀锌钢管栏杆更换为铁艺栏杆。设计更改内容如下:

1) 基坑采用分级开挖, 63.10m 高程以上为放坡开挖, 坡比 1:1; 63.10m 高程设 5.5m 宽的平台; 63.10m 高程以下采用 12m 钢板桩支护, 桩底高程

51.10m。

2) 6#涵进口侧右岸边坡高陡且离箱涵进口较近，进口侧开挖时增设 9m 钢板桩进行支护（不拔出），并增设侧向挡墙与现状边坡衔接。

3) 7#涵进口侧左岸边坡离箱涵进口较近，增设侧向挡墙与现状边坡衔接。

4) 楼梯及启闭平台栏杆调整为铁艺栏杆，闸槽孔口栏杆调整为不锈钢栏杆。

5) 本次变更参考单价为施工图预算审核价，合计增加投资 569519.53 元。

变更 08

在雁洋镇防洪墙施工到接近堤顶位置时，堤顶公路重建项目正在前期设计中，根据公路重建项目图纸，设计公路高程比现状路面高 30cm，重建后的公路将高于堤顶绿化带和人行道。为了与重建后的堤顶公路相适应，对堤顶结构进行调整。为了响应万里碧道总体规划要求，并与上游丙雁大堤堤顶碧道相衔接，雁洋镇段堤防堤顶人行道升级为碧道。为了更好体现梅州文化特色，根据各参建单位及领导的意见，堤顶栏杆型式进行调整。经参建各方现场实地查看，共同研究决定：①为了与改造后的公路相适应，将堤顶人行道整体抬高；②为了保障施工安全，现有防浪墙需在新建防浪墙施工完成后方可拆除，故原设计 L 型防浪墙调整为矩形；③堤顶人行道升级为碧道；④堤顶栏杆型式进行调整。设计更改内容如下：

1) 为了与设计公路高程对应，将堤顶人行道高程整体抬高，调整后的堤顶路面整体比施工图高 36.3cm。

2) 原堤顶人行道采用 5 厚彩色艺术压膜路面+200 厚 C30 混凝土路面，为了与工程上游侧丙雁大堤堤顶绿道结构相一致，变更为喷 3mm 厚蓝色或红色双聚氨酯漆密封面层+60mm 厚 AC-13C 细粒式改性沥青混凝土+150 厚 C30 混凝土路面+150 厚 6%水泥稳定碎石。

3) 为了保障施工安全, 现有防浪墙需在新建防浪墙施工完成后方可拆除, 故原设计 L 型防浪墙变更为矩形;

4) 根据各参建单位及领导的意见, 堤顶栏杆型式调整, 材料为大理石。

5) 本次变更参考单价为施工图预算审核价, 合计增加投资 5348605.32 元。

变更 09

6#涵堤顶内侧有 2 根 DN300PE 供水管、7#涵堤顶内侧有 1 根 DN300PE 供水管, 原设计管线迁改列入征地移民专项工程, 由建设单位会同管线权属单位进行迁改事宜。6#、7#涵施工时, 管线尚未迁改, 需要将供水管进行迁改方可进行 6#、7#涵施工。经参建各方现场实地查看, 共同研究决定: 紧邻已经施工完成的闸室段挡墙顶部新建管道渡槽, 将供水管经渡槽跨过基坑。设计更改内容如下:

1) 紧邻已经施工完成的闸室段挡墙顶部新建管道渡槽, 将供水管经渡槽跨过基坑。渡槽长 18.7m, 在基坑上方的跨度 7.5m, 在基坑两侧预留的灌注桩上设基座, 渡槽内砂回填, 管线可根据现场进行相应调整。

2) 本次变更参考单价为预算审核价, 合计增加投资 340603.37 元。

变更 10

因雁洋镇大力推进“百千万工程”典型镇培育工作, 和美丽圩镇“七个一”中一条美丽河道建设需要, 为做好示范工作, 应建设单位要求, 对雁洋镇段堤顶临公路侧原设计中水泥预制路缘石改为符合当地风貌的大理石材质路缘石。根据建设单位文件《关于广东省源天工程有限公司韩江治理工程(广东梅州段)梅县段项目勘察设计施工(EPC)总承包工程路沿石变更的通知》, 结合工程实际情况, 提出设计修改通知。设计更改内容如下:

1) 雁洋镇段堤顶车行道路侧预制 C25 砼路缘石(500*400*200)变更为花岗岩路缘石(700*400*150), 在花岗岩路缘石底部增设 C25 现浇砼基

座。

2) 本次变更参考单价为施工图预算审核价, 合计增加投资 1004307.78 元。

变更 11

应大黄村村委要求, 将绿道实施位置向上游调整, 布置在居民区段, 并将透水砖路面改为砼路面。经参建各方现场实地查看, 共同研究决定: 将绿道实施位置向上游调整, 布置在居民区段。将原人行桥改为钢筋砼外包预制混凝土管, 涵管采用 $\phi 1350$ III 级 F 型钢筋混凝土管, 进口端接公路涵, 出口端入梅江, 涵管总长 29.4m。设计更改内容如下:

1) 变更后 K0+000~K0+132 段采用 3.5m 宽砼路面, 路面结构从上至下依次为 5mm 厚黑色艺术压膜路 (模具压花)、200mm 厚 C25 砼 (表面铺一层 8@100 钢筋网)、100mm 厚水泥石粉垫层。

2) K0+132~K0+910 段修复现状 2m 宽鹅卵石步道。

3) 将 K0+045 处现状机耕桥拆除, 从上游公路桥涵至拆除位置埋设涵管, 涵管采用 $\phi 1350$ III 级 F 型钢筋混凝土管, 进口端接公路涵, 出口端入梅江, 涵管总长 29.4m。涵管出口端设砼悬臂挡墙, 出口 15m 范围采用 U 型槽进行防护。

4) U 型槽出口两侧共 38m 范围河岸增设网兜抛石进行防护。

5) 本次变更参考单价为施工图预算审核价, 合计减少投资 143151.02 元。

(三) 合同工程建设过程

本工程于 2022 年 5 月 25 日在广州市公共资源交易中心进行公开招投标交易, 由广东省源天工程有限公司中标。

梅州市梅县区雁洋镇人民政府与广东省源天工程有限公司于 2022 年 6 月 22 日签订施工承包合同, 本工程于 2022 年 11 月 30 日开工, 至 2024 年 8

月 5 日完工，实际施工期为 20 个月 5 天。

各分部工程开工和完工时间统计见下表：

序号	分部工程名称	开工日期	完工日期	验收日期
1	△YL0+000~1+500 段堤身 加固工程 01-01	2022. 12. 9	2023. 7. 8	2024. 1. 12
2	YL0+000~1+500 段堤岸防 护工程 01-02	2023. 2. 10	2023. 3. 18	2024. 1. 12
3	△YL1+500~3+000 段堤身 加固工程 02-01	2022. 12. 6	2023. 7. 8	2024. 1. 12
4	YL1+500~3+000 段堤岸防 护工程 02-02	2023. 2. 10	2023. 3. 18	2024. 1. 12
5	△YL3+000~4+447 段堤身 加固工程 03-01	2022. 11. 30	2023. 7. 8	2024. 1. 12
6	YL3+000~4+447 段堤岸防 护工程 03-02	2023. 2. 10	2023. 3. 18	2024. 1. 12
7	YL0+000~1+500 段园建及 绿化工程 01-03	2023. 4. 2	2024. 4. 16	2024. 8. 9
8	YL1+500~3+000 段园建及 绿化工程 02-03	2023. 4. 2	2024. 4. 16	2024. 8. 9
9	YL3+000~4+447 段园建及 绿化工程 03-03	2023. 4. 2	2024. 4. 16	2024. 8. 9
10	穿堤涵管工程 04-01	2023. 3. 3	2024. 1. 26	2024. 8. 9
11	CK0+000-0+910 段绿道工程 05-01	2024. 3. 5	2024. 8. 5	2024. 8. 9

二、验收范围

主要验收范围包括 1 个单位工程，11 个分部工程，分别为：包括△YL0+000~1+500 段堤身加固工程 01-01、YL0+000~1+500 段堤岸防护工程

抛石	m ³	32434.88
人行步道	m ²	13193
亲水步道	m ²	3448.5
石材栏杆	m	4655
仿木栏杆	m	885.6
绿化种植	m ²	12743
休憩平台	m ²	1413
消力池（格宾石笼）	m ³	735.44
6#涵管砼方量	m ³	904.5
7#涵管砼方量	m ³	809
松口段涵管砼方量	m ³	376
松口段路面	m ²	530.25
格宾石笼	m ³	44.94
土方回填	m ³	4825.06

（三）工程结算情况

本工程承包合同价 161846697.80 元（其中勘测设计费 8170695.24 元、建安工程费 153676002.56 元），施工单位初步完成结算编制工作，最终工程完工结算价款以梅州市梅县区财政局投资审核中心核定造价为准。

四、合同工程质量评定

（一）工程质量评定情况：

按工程项目划分，本合同工程划分为 1 个单位工程，11 个分部工程，单位工程已通过验收，质量为优良，质量监督机构核定为优良。本合同工程质量评定情况如下表：单位工程、分部工程、单元工程质量评定情况

单位工	分部工程	单元工程	分部	单位工	单位工
-----	------	------	----	-----	-----

01-02、YL0+000~1+500 段园建及绿化工程 01-03、△YL1+500~3+000 段堤身加固工程 02-01、YL1+500~3+000 段堤岸防护工程 02-02、YL1+500~3+000 段园建及绿化工程 02-03、△YL3+000~4+447 段堤身加固工程 03-01、YL3+000~4+447 段堤岸防护工程 03-02、YL3+000~4+447 段园建及绿化工程 03-03、穿堤涵管工程 04-01、CK0+000-0+910 段绿道工程 05-01 共十一个分部工程。

三、合同执行情况

(一) 合同管理情况

按照合同约定，已经按质按量完成合同工程内容，未发生任何质量与安全事故，合同执行和管理情况良好。

(二) 合同工程完成情况和主要工程量

本合同工程包括 1 个单位工程和 11 个分部工程，均已按合同要求及设计图纸（含设计变更）全部完成，并于 2024 年 9 月 6 日通过了单位工程验收。

主要工程量表

工程项目	单位	完成工程量
土方开挖	m ³	27003.98
灌注桩	m	22981
混凝土工程	m ³	126575.5
拍门	个	13
格宾护脚	m ³	6491.1
格宾护垫	m ³	6198.24
砂石垫层	m ³	2479.3
网兜抛石	m ³	9828.5

程名称	名称	单元工程(个)	其中优良单元(个)	优良率(%)	工程质量等级	程外观质量得分率(%)	程质量等级
江理 程 (梅 州) 县 段 梅 段 东 州 段 梅 段 东 州 段 梅 段	△YL0+000~1+500 段堤身加固工程 01-01	292	260	89.7	优良	89.5	优良
	YL0+000~1+500 段堤岸防护工程 01-02	38	34	89.5	优良		
	YL0+000~1+500 段园建及绿化工程 01-03	72	67	93.1	优良		
	△YL1+500~3+000 段堤身加固工程 02-01	266	239	89.8	优良		
	YL1+500~3+000 段堤岸防护工程 02-02	51	45	88.2	优良		
	YL1+500~3+000 段园建及绿化工程 02-03	68	62	91.2	优良		
	△YL3+000~4+447 段堤身加固工程 03-01	289	263	91.0	优良		
	YL3+000~4+447 段堤岸防护工程 03-02	41	37	90.2	优良		
	YL3+000~4+447 段园建及绿化工程 03-03	69	63	91.3	优良		
	穿堤涵管工程 04-01	68	62	91.2	优良		
	CK0+000-0+910 段绿道工程 05-01	10	10	100	优良		
	合计	1264	1142	90.3	优良		

(二) 工程质量检测情况:

施工单位委托具备相应资质的梅州市力源水利水电工程质量检测有限公司承担自检工作, 负责对施工过程中原材料、中间产品进行检测。

建设单位委托具备相应资质的广东省水利水电科学研究院承担对比平行检测工作, 由业主和监理分别在实施过程中抽取规定数量的原材料和中间产品进行对比平行检测。

该单位工程施工自检及对比平行检测的水泥、砂、钢筋、砌块等原材料、中间产品满足规范要求; 混凝土、砂浆试块强度质量标准达到合格等级。检

测结果满足《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007 附录 C、附录 E 规定。具体检测结果如下表：

原材料质量检测情况统计表

序号	施工单位自检			对比平行检测		
	名称	组数	检测结果	名称	组数	检测结果
1	水泥	23	全部合格	水泥	5	全部合格
2	砂	10	全部合格	砂	3	全部合格
3	碎石	19	全部合格	碎石	4	全部合格
4	钢筋	114	全部合格	钢筋	31	全部合格
5	岩石	28	全部合格	岩石	6	全部合格
6	砌块	26	全部合格	砌块	8	全部合格

检验试验情况统计表

序号	施工单位自检			对比平行检测		
	名称	组数	检测结果	名称	组数	检测结果
1	砂浆配合比	2	全部合格	砂浆配合比	2	全部合格
2	地基承载力	2	全部合格	地基承载力	2	全部合格
3	钢筋焊接	166	全部合格	钢筋焊接	25	全部合格

中间产品质量检查情况统计

施工单位自检

混凝土、砂浆设计等级	检测组数	最大值 MPa	最小值 MPa	平均值 MPa	标准差 MPa	离差系数%	强度保证率%
C20	44	25.8	20.1	22.73	1.735	0.08	94.17
C25	2825	31.3	25.3	28.13	1.311	0.05	99.16
C30	2164	39.2	30.1	33.73	1.849	0.05	97.82

对比平行检测

混凝土、砂浆设计等级	检测组数	最大值 MPa	最小值 MPa	平均值 MPa	标准差 MPa	离差系数%	强度保证率%
C20	13	24.5	20.8	22.7	/	/	/
C25	571	36.3	25.5	28.9	1.262	0.04	99.27
C30	376	37.2	30.7	34.4	1.721	0.05	98.83

(三) 工程质量等级评定意见

本项目工程共有 1 个单位工程和 11 个分部工程，质量全部合格。验收档案齐全，具备合同工程完工验收条件。本工程项目质量等级经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，工程质量优良，质量监督机构核定为优良。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

无

八、验收结论

验收工作组成员经认真讨论，一致认为：韩江治理工程（广东梅州段）梅县段已按设计文件及施工合同约定完成。本合同工程共 1 个单位工程和 11 个分部工程已通过验收，工程质量优良，工程外观质量优良，验收资料齐全。同意韩江治理工程（广东梅州段）梅县段通过合同工程完工验收，确定合同工程完工验收日期为 2024 年 9 月 6 日。

九、保留意见

保留意见人签字：

年 月 日













十、合同工程验收工作组成员签字表

见附页。

十一、附件施工单位向项目法人移交资料目录

见附页。

**韩江治理工程（广东梅州段）梅县段
合同工程完工验收工作组成员签字表**

成员	姓名	单位名称	职务、职称	签字
组长	廖锐	梅州市梅县区雁洋镇人民政府	副镇长	
副组长	甄志华	广东宏茂建设管理有限公司	总监	
成员	梁彬	梅州市梅县区松口镇人民政府	副镇长	
成员	杨江	梅州市梅县区雁洋镇农业农村服务中心	主任	
成员	张振江	梅州市梅县区松口镇农业农村服务中心	水务负责人	
成员	刘嘉桦	雁洋镇经济发展和财政服务中心	主任	
成员	何文政	梅州市梅县区雁洋镇人民政府	水务组干部	
成员	谢伟	梅州市梅县区雁洋镇农业农村服务中心	干部	
成员	肖志辉	梅州市梅县区雁洋镇农业农村服务中心	干部	
成员	范天恩	中投德创建工有限公司	工程师	
成员	蓝高明	中投德创建工有限公司	工程师	
成员	黄文伟	广东宏茂建设管理有限公司	监理工程师	
成员	王星梅	淮安市水利勘测设计研究院有限公司	设计负责人	
成员	刘翠芳	淮安市水利勘测设计研究院有限公司	高级工程师	
成员	杨惠	广东省源天工程有限公司	总承包负责人	
成员	魏华方	广东省源天工程有限公司	项目经理	
成员	罗娟萍	广东省源天工程有限公司	技术负责人	

2、广州市白云区凤尾坑综合治理工程施工总承包

中标通知书

广州公资交(建设)字 [2021] 第 [01695] 号

广东省源天工程有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为广州市白云区凤尾坑综合治理工程施工总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价为 人民币壹亿壹仟柒佰叁拾壹万贰仟叁佰陆拾柒元捌角柒分 (¥11731.236787万元)。

其中:

人工费: ¥1694.854821万元

绿色施工安全防护措施费: ¥187.407748万元

项目负责人姓名: 孔志萍

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

孔志萍

2021年4月19日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

孔志萍

2021年4月19日

广州公共资源交易中心
见证(2)盖章
2021交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28866000 Fax: 020-28866005
ADD: 广州市天河区大岗路333号 510630
WWW.GZGGZY.CN



正本

合同编号：GZSBYQFWKZHZZGCSGZCB

广州市白云区凤尾坑综合治理工程 施工总承包合同

工程名称：广州市白云区凤尾坑综合治理工程

工程地点：广州市白云区

发 包 人：广州市白云区水务工程建设管理中心

承 包 人：广东省源天工程有限公司

第一部分 合同协议书

发包人：广州市白云区水务工程建设管理中心

承包人：广东省源天工程有限公司

经 2021 年 3 月 25 日公开招标，广东省源天工程有限公司（下称承包人）被评定为广州市白云区凤尾坑综合治理工程施工总承包中标人（详见中标通知书广州公资交（建设）字【2021】第【01695】号）。依照《《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方达成如下协议，并于 2021 年 1 月 8 日签订了本协议书。

1、工程概况

- (1) 工程名称：广州市白云区凤尾坑综合治理工程
- (2) 工程地点：广州市白云区。
- (3) 工程立项批准文号：云水函〔2021〕34 号
- (4) 资金来源：区财政资金

(5) 工程内容：本工程主要对凤尾坑白云段 7.98 千米河道进行综合治理，其中河口段长 4.98 千米，整治后宽 44-129 米，沙田段长 3 千米，整治后宽 4-24 米。主要建设内容包括河道清障、岸坡整治、碧道建设、机耕桥改建、水陂改建、箱涵改建等。凤尾坑河涌堤防级别为 4 级。主要建筑物级别为 4 级，次要建筑物级别为 5 级，临时性建筑物级别为 5 级。具体内容详见工程施工图纸及工程清单。

(6) 工程承包范围：本工程设计范围内所有工程内容的施工（包工、包料、包安装、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修；包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等），包括本项目施工范围内安全文明措施、交通疏导、土建、设备安装施工、外水外电配套建设施工、调试、完工验收、结算、保修、竣工验收等。

2、本协议书中的词语涵义与下述第 2 条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义相同。

3、本合同按法律效力依次包括下列文件：

- (1) 协议书(包括补充协议)；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标报价书；
- (4) 招标文件；
- (5) 图纸；
- (6) 已标价的工程量清单；
- (7) 经双方确认进入合同的其它文件。

上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。法律效力以次序优先者为高。

4、承包方式

(1) 综合单价包干、措施项目费用包干；

(2) 发包人根据工程实施情况，有权对承包人的承包范围（包括工程规模及工程量增减）、内容进行调整，承包人需按调整后的承包范围及内容结算合同价款，承包人不得因承包范围及内容发生变化而向发包人提出任何形式的赔偿要求。

5、工程合同价（含税金）暂定为：¥ 117312367.87 元（大写：人民币壹亿壹仟柒佰叁拾壹万贰仟叁佰陆拾柒元捌角柒分），其中：不含税合同价为：¥107626025.57 元，增值税价款¥9686342.30 元。其中：绿色施工安全防护措施费含税为¥1874077.48 元，最终以结算价为准。

上述合同价已包括了除不可抗拒的重大自然灾害、战争或建设规模、技术标准变更外的一切风险。该合同金额包括承包人为完成合同规定的全部工作需要支付、税金及利润，并考虑了合同期内可能发生的应承担的各种风险。

6、本工程的计划工期为：360个日历天

(1) 发包人根据工程实施情况，有权对本合同工程工期（包括关键节点工期和竣工日期）进行调整，承包人必须采取一切有效措施保证竣工日期，不得延误，并不得要求另行增加费用。

(2) 由于发包人交地等原因造成工期延误，则承包人有权申请顺延工期，但不得要求另行增加费用。

(3) 施工过程中，由于承包人原因未能按合同进度计划完成工程，按招标文件的专用合同条款 20.3 执行。

7、承包人保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。

承包人必须按合同 52 款要求及时完成单位工程验收，按合同 35 款完成工程结算。

8、发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的相应的全部义务和责任。

9、本协议经双方法定代表人或其授权代理人签名并分别盖本单位公章后生效。

本合同一式陆份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本肆份，发包人执贰份，承包人执贰份。其余副本由发包人分送有关单位。

（以下无内容）

(本页无正文)

发件人名称:

广州市白云区水务工程建设管理中心

(盖章)

法定代表人:

委托代理人:

经办人: 钟秋宏

住所: 广州市白云区大金钟路 19 号

邮政编码: 510405

电话: 020-36501106

传真: 020-36501106

开户银行:

银行帐号:

承包单位名称:

广东省源天工程有限公司

(盖章)

法定代表人:

委托代理人:

住所: 广州市增城区新塘镇广深大道中

46 号

邮政编码: 510100

电话: 020-83791243

传真: 020-83791243

开户银行: 中国建设银行增城新塘支行

银行帐号: 44001541702050099311

2、广东省西江干流治理工程（肇庆段）——德庆县和封开县标段施工

中 标 通 知 书

肇公易（工）中字〔2021〕36号

中标单位：广东省源天工程有限公司

经评标委员会推荐，招标人确定你单位为广东省西江干流治理工程（肇庆段）——德庆县和封开县标段施工的中标单位，承包内容为招标文件所规定的发包内容，中标价为465372675.300元。

其中：

开标时间：2021年04月02日 09:30
项目负责人姓名：梁沐青

招标人（盖章）：
法定代表人或其委托代理签名：
2021年4月14日

招标代理机构（盖章）：
法定代表人或其委托代理签名：
2021年4月14日

肇庆市公共资源交易中心
见证（盖章）
2021年4月14日

肇庆市公共资源交易中心
Public Resources Trading Center of Zhaoqing Municipality
联系电话：0758-2313291
地址：肇庆市端州三路24号2楼
邮编：526040电子邮箱：zqsggzy@163.com

本《中标通知书》一式6份，其中：中标单位1份、招标单位3份、代理机构1份、交易中心存档1份。



合同编号:

广东省西江干流治理工程（肇庆段）——德庆
县和封开县标段

施工合同

发包人：肇庆市顺通投资开发有限公司（甲方）

承包人：广东省源天工程有限公司（乙方）

签订时间：2021年4月26日

第一部分 合同协议书

发包人：肇庆市顺通投资开发有限公司（甲方）

承包人：广东省源天工程有限公司（乙方）

肇庆市顺通投资开发有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施广东省西江干流治理工程（肇庆段）——德庆县和封开县标段施工（项目名称），已接受广东省源天工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对广东省西江干流治理工程（肇庆段）——德庆县和封开县标段施工（项目名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1.工程名称：广东省西江干流治理工程（肇庆段）——德庆县和封开县标段施工。

2.工程地点：贺江封开县城段、西江干堤蟠龙口段、长岗镇辽塘涵闸、西江干堤德庆县江滨堤、德城大堤、西江干堤中地围、西江干堤响水围。

3.工程立项批准文号：发改农经〔2020〕597号。

4.资金来源：中央和省级资金全额补助。

5.工程内容：本次招标为广东省西江干流治理工程（肇庆段）——德庆县和封开县标段施工，德庆县和封开县标段概算价为74456.74万元(不含智慧水利工程)，整治堤段总长度21.12km，主要建设内容包括堤身加培8.43km、护坡长度11km、堤身防渗长度2.08km、堤顶道路长度17.97km、护岸长度9.99km、挡土墙长度0.07km、防浪墙长度0.29km、上堤坡道25处长1.93km、背水侧堤脚排水沟长度0.28km、重建涵闸22座、加固涵闸1座及附属的水土保持、环境保护工程等。工程内容包括：（1）水利工程：包括水利建筑工程(含堤防工程、建筑物工程、交通工程、安全监测土建工程、施工临时工程)、水利安装工程(含机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、安全监测设备采购及安装工程)；（2）专项工程：包括水土保持工程(含工程措施、植物措施、施工临时工程)、环境保护工程(含环境保护临时措施)。实施内容以招标文件、合同约定、招标人确认的施工图及工程量清单为准。

6.工程承包范围：招标文件、工程合同、施工图及工程量清单约定范围内的施工总承包，本次招标项目的水利建筑工程(含堤防工程、建筑物工程、交通工程、安全监测土建工程、施工临时工程)、水利安装工程(含机电设备及安装工程、金属结构设备及安装工程、安全监测设备采购及安装工程)、水土保持工程(含工程措施、植物措施、施工临时工程)和环境保护工程(含环境保护临时措施)等施工总承包(具体范围以经招标人确认的工程量清单及施工图为准)。

本项目采用施工总承包。承包人根据发包人提供的相关资料，并按招标文件及合同要求，包工包料、包工期、包质量、包安全、包调试、通过合格验收，含相关规费及税费，不允许转包和违法分包，并保证工程质量符合国家施工验收规范标准，确保安全生产文明施工，按工期完成。

7.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及投标函附录；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求（合同技术条款）；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其它合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

8.签约合同价:人民币(大写)肆亿陆仟伍佰叁拾柒万贰仟陆佰柒拾伍元叁角元(¥465372675.30元)。

9.承包人项目经理:梁沐青。

10.签订时间:本合同于2021年4月16日签订。

11.工程质量符合现行国家、省、市行业规范要求,达到合格标准。

12.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

13.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

14.承包人承诺执行监理人开工通知,计划总工期为540日历天(从经发包人确认的监理单位发出开工令开工之日起计算,施工总工期内项目完工并满足验收规程移交发包方使用)。

15.本协议一式十二份,其中甲方执8份,乙方执4份。

16.合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人:肇庆市顺通投资开发有限公司(盖章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

组织机构代码:

地址:

邮政编码:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

传真:

电子信箱:

开户银行:

账号:

承包人:广东省源天工程有限公司(盖章)

法定代表人或其委托代理人:(签字)

组织机构代码:914400001903224486

地址:广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号

邮政编码:511340

法定代表人:

委托代理人:

电话:(020)82683007

传真:(020)82606340

电子信箱:903559847@qq.com

开户银行:中国建行增城新塘支行

账号:44001541702059000651

4、汕头市龙湖区鸥汀片区水环境综合整治工程 EPC 总承包

中标通知书

广州公资交(建设)字 [2021] 第 [01204] 号

(主)广东省源天工程有限公司(成)淮安市水利勘测设计研究院有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为汕头市龙湖区鸥汀片区水环境综合整治工程EPC总承包的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标下浮率为1.05%。

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2021年3月2日

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2021年3月2日

广州公共资源交易中心

见证(盖章)

2021年3月2日

交易确认章



广州公共资源交易中心
GUANGZHOU PUBLIC RESOURCE
TRADING CENTER

Tel: 020-28668000 Fax: 020-28660995
ADD: 广州市天河区天诚路333号 510630
WWW.GZGZDY.COM





点击查看日程安排

发布时间: 2021-02-05 00:00 浏览次数: 680 来源: 广州公共资源交易中心

分享到:

汕头市龙湖区鸥汀片区水环境综合整治工程EPC总承包招标公告

1. 招标条件

汕头市龙湖区鸥汀片区水环境综合整治工程已由汕头市龙湖区发展和改革局以汕龙发预[2020]8号文件核准招标。建设资金来源为财政资金,已落实。招标人为汕头市龙湖区水务局。项目已具备招标条件,现对该项目的EPC总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称: 汕头市龙湖区鸥汀片区水环境综合整治工程EPC总承包。

2.2项目概况: 工程地点为汕头市龙湖区。工程建设范围: 本工程对鸥汀片区范围内沟渠进行整治,整治渠段为鸥汀南面排渠、鸥汀北面排渠、西片电排沟、电排沟、旦家园灌渠、大排渠、铁洲灌渠、上黄线灌渠、望上线排渠、水利面前沟、蔡社涵线排渠、旦家园支渠、铁洲支渠,共13条沟渠,总整治长度27.46km。护岸长度12.06km,重建、新建水闸6座,重建、新建分水涵闸7座,分水涵14座,重建、新建桥涵53座、景观桥4座。排涝标准: 治涝标准20年一遇24小时设计暴雨1天排干。截污工程建设范围: 对鸥汀片区建设范围内的11条沟渠两岸截污及配套建筑物。水体生态修复工程: 对鸥汀片区建设范围内的11条沟渠通过水体生态修复技术进行水体生态修复。河道景观工程建设范围: 对鸥汀片区建设范围内的11条沟渠局部景观打造。

2.3工期: ①设计工期: 施工图设计(含施工图预算)自合同签订之日起60日历天内完成; ②施工工期: 36个月。

2.4招标范围: 工程EPC总承包,完成本工程施工图设计阶段勘察、施工图设计阶段设计(含预算编制)、相应建筑安装工程的施工和设备采购、试运行、水土保持和环境保护及验收服务等内容。

2.5本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将被否决。

3. 投标人资格要求

汕头市龙湖区鸥汀片区水环境综合整治
工程EPC总承包

合同协议书

发包人：汕头市龙湖区水务局

承包人：(牵头人) 广东省源天工程有限公司、

(成员) 淮安市水利勘测设计研究院有限公司

第一节 合同协议书

汕头市龙湖区水务局(发包人名称,以下简称“发包人”)为实施汕头市龙湖区鸥汀片区水环境综合整治工程 EPC 总承包(项目名称),已接受(牵头人)广东省源天工程有限公司、(成员)淮安市水利勘测设计研究院有限公司(承包人名称,以下简称“承包人”)对该项目 EPC 总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书;
- (2) 投标函及投标函附录;
- (3) 专用合同条款;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 价格清单;
- (6) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价:人民币(大写)肆亿柒仟柒佰壹拾贰万伍仟肆佰壹拾玖元叁角伍分(¥477125419.35元),其中工程勘测设计费:人民币(大写)陆佰肆拾贰万零伍佰陆拾捌元陆角伍分(¥6420568.65元),建安工程费(含永久工程、基本预备费、临时工程及专项工程):人民币(大写)肆亿柒仟零柒拾万肆仟捌佰伍拾元柒角整(¥470704850.70元)。本项目基本预备费为:3887.79万元,预备费用由招标人控制支配,用于项目实施过程中可能发生难以预料的支出。最终合同价按专用条款 17.1 (合同价格)第(6)项(最终结算金额)约定执行。

中标下浮率:1.05%(安全生产措施费和基本预备费不下浮)。

4. 承包人项目负责人:邢志丰;设计负责人:林农。

5. 工程质量符合的标准和要求:设计要求的质量标准:符合现行的国家以及行业规范、规程及标准。施工要求的质量标准:合格。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。若承包人为联合体,则联合体成员按各自完成任务分别向发包人收取合同价款。

8. 承包人计划设计开始工作时间:施工图设计(含施工图预算)自合同签订之

日起 60 日历天完成，实际开始工作时间按照发包人开始工作通知(设计)中载明的开始工作时间为准。施工工期为 36 个月，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知(施工)中载明的开始工作时间为准。

9. 本协议书正本一式 三 份，发包人 一 份，承包人各执 一 份；副本一式 十 二 份，发包人 四 份，承包人各执 四 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：汕头市龙湖区水务局 (盖单位章) 承包人(牵头人)：广东省源禾工程有限公司 (盖单位章)

法定代表人或 其委托代理人： (签字或盖章) 法定代表人或 其委托代理人： (签字或盖章)

单位地址：汕头市珠江路 23 号珠江楼 单位地址：广东省广州市增城区新塘镇广深大道中 46 号

邮政编码： 515057

邮政编码： 511340

电 话： 0754-88839433

电 话： 020-82683007

电子信箱： /

电子信箱： 550632380@qq.com

传 真： 0754-88839433

传 真： 020-82606340

开户银行： /

开户银行：中国建设银行股份有限公司增城新塘支行

帐 号： /

帐 号： 44001541702059000651

承包人(成员)：淮安市水利勘测设计研究院有限公司 (盖单位章)

法定代表人或 其委托代理人： (签字或盖章)

单位地址：淮安经济技术开发区深圳路 9 号

邮政编码： 223001

电 话： 0517-83763111

电子信箱： /

传 真： 0517-83763111

开户银行：中国工商银行淮安市新区支行

帐 号： 1110040209000005919

签订地点：汕头市龙湖区水务局

签订时间： 2021 年 03 月 20 日

项目负责人近5年内同类工程业绩情况

姓名	钟灵	学历	大学本科	
工作年限	10年	职称	工程师	
执业证书资格	粤 1442021202201322	注册专业	水利水电工程	
近5年（从招标公告发布之日起倒算）完成的最具代表性的同类工程业绩				
序号	项目名称	合同价（万元）	合同签订时间、竣工验收时间	备注（建设规模、项目类型）
1	郁南县2023年灾后恢复建设项目(施工)	12393.40468	2024.6.21至 2025.9.12	治理总长6.425km。建设内容主要包括:堤防加固长0.426km,岸坡加固5.999km,加固排水涵管(涵)共5座,重建机耕桥1座。水利水电工程
2				
3				

注：按《资信标要求一览表》的要求提供证明材料。



使用有效期: 2026年01月23日
2026年07月22日

中华人民共和国一级建造师注册证书

姓名: 钟灵

性别: 男

出生日期: 1994年12月10日

注册编号: 粤1442021202201322


聘用企业: 广东省源天工程有限公司

注册专业: 水利水电工程(有效期: 2024-01-25至2027-01-24)

市政公用工程(有效期: 2024-12-22至2027-12-21)



请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询



个人签名: 钟灵

签名日期: 2026.1.23

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审核专用章
签发日期: 2022年03月10日



水利水电工程施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

姓 名：钟灵

性 别：男

企业名称：广东省源天工程有限公司

职 务：项目负责人

技术职称：工程师

证书编号：水安B20230005943

首次发证日期：2023年12月29日

有 效 期：2023年12月29日 至 2026年12月28日



广东省职称证书

姓名：钟灵

身份证号：44142419941210695X



职称名称：工程师

专业：市政路桥施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月03日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2200103142233

发证单位：广东省建筑工程集团有限公司

发证时间：2022年06月30日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>

成人高等教育

毕业证书



学生 **钟灵** 性别 **男**，一九九四年十二月十日，于二〇一六年
 一月至二〇一八年七月在本校 **工程管理（工程项目管理方向）**
 专业 **函授** 学习，修完 **专升本** 科教学计划规定的全部课程，成绩
 合格，准予毕业。

校 名 **广东工业大学**

校（院）长：



批准文号：(85)教高三字003号

证书编号：118455201805202129

二〇一八年七月十五日



查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 **钟灵**
 性别 **男** 民族 **汉**
 出生 **1994年12月10日**
 住址 **广州市增城区永宁街疏影街4号402房**



公民身份号码 **44142419941210695X**

 **中华人民共和国**
居民身份证

签发机关 **广州市公安局增城分局**
 有效期限 **2020.11.02-2030.11.02**



验证码：202601282854094787

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：钟灵

性别：男

证件号码：44142419941210695X

人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

(一) 参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴127个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20150701
生育保险	/

(二) 参保缴费明细：

金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202501	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202502	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202503	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202504	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202505	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202506	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202507	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202508	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202509	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202510	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202511	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202512	112200021372	7100	568.0	已参保	/	
202601	112200021372	7100	568.0	已参保	/	

备注：

1、本《参保证明》可由参保单位在我局的互联网公共服务网页上自行打印，作为参保人在该单位工作期间参加社会保险的证明，向相关部门提供。查验部门可通过上面条形码进行核查，本条形码有效期至2026-07-27。核查网页地址：<https://ggfw.hrss.gd.gov.cn>。

2、表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021372:广东省源天工程有限公司

3、参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4、本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5、基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期：2026年01月28日

中标通知书

广州公资交(建设)字[2024]第[06560]号

广东省源天工程有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为郁南县 2023 年灾后恢复建设项目(施工)【项目编号:JG2024-2435】的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标下浮率:0.98%,中标价:人民币(大写)壹亿贰仟叁佰玖拾叁万肆仟零肆拾陆元捌角贰分(¥123934046.82 元)。

其中:

项目负责人姓名:段一平



招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2024年6月24日

剑华谢



招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2024年6月24日

刘明群印



交易集团有限公司

(广州公共资源交易中心)(盖章)

业务专用章



合同编号：

郁南县 2023 年灾后恢复建设项目（施工）

施工合同

发包人：郁南县水利事务管理中心

承包人：广东省源天工程有限公司

日期：2024 年 6 月 21 日



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：郁南县水利事务管理中心

承包人（全称）：广东省源天工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就郁南县2023年灾后恢复建设项目（施工）工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1、工程名称：郁南县2023年灾后恢复建设项目（施工）。

2、工程地点：位于云浮市郁南县河口镇、连滩镇、东坝镇、大湾镇、南江口镇、宋挂镇。

3、工程立项批准文号：郁发改投审（2023）84号、郁水许决字（2024）44号。

4、资金来源：主要为国债资金，并积极争取上级资金，不足部分由县政府统筹解决。

5、工程内容：治理总长 6.425km。建设内容主要包括：堤防加固长 0.426km，岸坡加固 5.999km，加固排水涵管（涵）共 5 座，重建机耕桥 1 座。

6、工程承包范围：按郁南县2023年灾后恢复建设项目图纸内容（含主要设备购置和安装工程及工程保修期内缺陷修复等），具体工程项目内容按经财政审定的《工程预算书》。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年 6 月 30 日。

计划竣工日期：2025 年 6 月 29 日。

工期总日历天数：365个日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量：符合水利工程施工质量验收规范、《建设工程质量管理条例》和《水利工程质量管理规定》等国家现行相关工程质量验收标准，达到合格或以上标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1、暂定合同价为：人民币（大写）壹亿贰仟叁佰玖拾叁万肆仟零肆拾陆元捌角零分（小写：123934046.80元），中标人投标报价下浮率：（大写）百分之零点玖捌（小写：0.98%）。

结算方式：如有超出招标范围的，超出部分按实际结算，并执行中标下浮率。

说明：暂定签约合同价为暂定价，最终签约合同价按施工图预算经财政评审后，施工图预算价×（1-工程费中标投标报价下浮率）作为工程费签约合同价和进度款拨付依据。结算时，最终工程费结算价以财政局投资审核中心审核通过的工程结算价为基准

价,最终工程费结算价=经郁南县财政局投资审核中心审定的结算价×(1-工程费中标
投标报价下浮率);如郁南县财政局投资审核中心审定的结算造价已执行中标人投标报价
下浮率,则不再下浮。

2、合同价格形式:固定单价合同,工程量按实结算

五、项目经理

承包人项目经理:段一平。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

(一) 合同协议书;

(二) 履行本合同的相关补充协议(含工程洽商各方签名确认的会议记录、会议纪要、
确认书、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件);

(三) 中标通知书;

(四) 投标文件及其附录;

(五) 专用合同条款及其附件;

(六) 通用合同条款;

(七) 技术标准和要求;

(八) 已标价的工程量清单或预算书或对账单;

(九) 图纸;

(十) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一
类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖
章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的
期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,
不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。维修
工作须在合理工期内完成,因承包人施工缺陷和责任造成的所有费用均由承包人自行承
担。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,各理解并承诺不再就同一工程另
行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、签订时间

本合同于 2024 年 6 月 21 日签订。

九、签订地点

本合同在 广东省云浮市郁南县 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 即时生效。

十二、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：郁南县水利事务管理中心

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

承包人：广东省源天工程有限公司

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代码： 914400001903224486

地 址： 广州市增城区新塘镇广深大道中46号

邮政编码： 511340

法定代表人： 冯宝珍

委托代理人： _____

电 话： 020-81572979

传 真： /

电子信箱： /

开户银行： 中国建设银行股份有限公司增城新塘支行

账 号： 44001541702050099311

报 告 单

(承包[2024]报告04号)

合同名称：郁南县 2023 年灾后恢复建设项目（施工）

合同编号：

报告事由：变更项目经理的报告

我公司承建的郁南县 2023 年灾后恢复建设项目的经理（段一平（资格证书号：粤 2442023202313970、水安 B20230006024））已于 2024 年 9 月 9 日在我公司离职，现申请更换该工
程项目经理，更换后的该工程的项目经理为钟灵（资质等级：一级建造师，资格证书号：粤 1442021202201322，水安 B20230005943）。

项目经理符合本工程资质要求，且信誉良好，无不良行为记录。

特此申请，望批复为盼！

附件：1、段一平离职证明

2、钟灵资质证书及身份证明。

承包 人：广东省源天工程有限公司

法人代表：

日 期：2024 年 9 月 9 日

监理机构意见：

经审核：该证书符合本工程建设要求：请建设单位审批！

监 理 机 构：广东粤源工程咨询有限公司郁南县
2023 年灾后恢复建设项目监理部

监理工程师：杨志

日 期：2024 年 9 月 10 日

发包人意见：

同意

发 包 人：郁南县水利事务管理中心

负责人：

日 期：2024 年 9 月 10 日

说明：本表一式 4 份，由承包人填写，监理机构份、发包人审批后，承包人 1 份，监理机
构 1 份、发包人 1 份、设计单位 1 份。

编号：

2023 年灾后恢复建设项目工程
合同工程完工验收

鉴 定 书

单位工程名称：2023 年灾后恢复建设项目工程
合同工程完工验收工作组

2025 年 9 月 12 日

验收主持单位：郁南县水利事务管理中心



项目法人：郁南县水利事务管理中心

设计单位：广东省水利电力勘测设计研究院有限公司



监理单位：广东粤源工程咨询有限公司



施工单位：广东省源天工程有限公司



运行管理单位：郁南县南江口镇人民政府、郁南县连滩镇人民政府、郁南县河口镇人民政府、郁南县东坝镇人民政府、郁南县大湾镇人民政府

验收时间：2025年9月2日

验收地点：郁南县南江口镇、郁南县连滩镇、郁南县河口镇、郁南县东坝镇、郁南县大湾镇



前言

根据 2023 年灾后恢复建设项目工程施工招标文件、投标文件、施工承包合同、工程设计图纸、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）等依据，由郁南县水利事务管理中心主持，于 2025 年 9 月 12 日在郁南县东坝镇进行了 2023 年灾后恢复建设项目工程合同工程完工验收。

完工验收工作组由郁南县水利事务管理中心、广东省水利电力勘测设计研究院有限公司、广东粤源工程咨询有限公司、广东省源天工程有限公司等单位的专家及代表组成。参加会议的单位有郁南县水利事务管理中心、广东省水利电力勘测设计研究院有限公司、广东粤源工程咨询有限公司、广东省源天工程有限公司。列席单位有：郁南县水利事务管理中心安全和质量监督股、郁南县南江口镇人民政府、郁南县连滩镇人民政府、郁南县河口镇人民政府、郁南县东坝镇人民政府、郁南县大湾镇人民政府。

参会人员现场检查了工程完成情况和工程质量，听取了各参建单位关于工程建设有关情况的汇报，检查了工程验收有关文件及相关档案资料，讨论并通过了本合同工程完工验收鉴定书如下：

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

合同工程名称：2023 年灾后恢复建设项目工程。位于云浮市郁南县南江口镇、连滩镇、河口镇、东坝镇、大湾镇。

（二）合同工程建设主要内容：

2023 年灾后恢复建设项目单位工程主要建设内容为：河道治理总 6.453km，其中堤防加固长 0.400km，岸坡加固 6.053km。各镇区治理范围如下：大湾镇岸坡加固总长 3.222km；河口镇岸坡加固 0.090km；连滩镇岸坡加固 0.328km；东坝

镇岸坡加固 0.720km;南江口镇岸坡加固 1.693km,堤防加固 0.400km。加固排水涵共 12 座,新建机耕桥 1 座。

(三) 合同工程建设过程:

(1) 开完工日期: 2023 年灾后恢复建设项目工程于 2024 年 7 月 1 日开工, 2025 年 9 月 12 日完工。

各分部工程开工、完工日期见下表:

各分部工程开工完工表 (表 1)

分部工程名称	开工日期	完工日期	验收日期
河口镇、连滩镇治理工程	2024 年 9 月 20 日	2025 年 8 月 16 日	2025 年 9 月 5 日
△东坝镇镇区段治理工程	2024 年 7 月 1 日	2025 年 9 月 10 日	2025 年 9 月 12 日
东坝镇甲洲村、石咀村段治理工程	2024 年 9 月 20 日	2025 年 8 月 28 日	2025 年 9 月 12 日
南江口镇镇区段治理工程	2024 年 7 月 1 日	2025 年 1 月 13 日	2025 年 9 月 5 日
南江口镇下沙村段治理工程	2024 年 9 月 20 日	2025 年 8 月 28 日	2025 年 9 月 12 日
△南江口镇古蓬村段、河壠村段治理工程	2024 年 9 月 20 日	2025 年 8 月 8 日	2025 年 9 月 5 日
△南江口镇沙尾村段治理工程	2024 年 9 月 20 日	2025 年 9 月 8 日	2025 年 9 月 12 日
大湾镇替蓬村、鸡关村段治理工程	2024 年 7 月 1 日	2025 年 9 月 6 日	2025 年 9 月 12 日
大湾镇卫星村、白马坪村段治理工程	2024 年 7 月 1 日	2025 年 8 月 29 日	2025 年 9 月 12 日
△大湾镇径口村段治理工程	2024 年 7 月 1 日	2025 年 9 月 12 日	2025 年 9 月 12 日
△大湾镇沿江路段治理工程	2024 年 7 月 1 日	2025 年 9 月 10 日	2025 年 9 月 12 日
△交通桥工程及其他工程	2024 年 9 月 20 日	2025 年 9 月 9 日	2025 年 9 月 12 日

(2) 施工中采取的主要措施

本工程建设中主要采取了如下措施:

1) 堤基清理

堤基清理设计厚度为 30cm, 清理范围为设计边线外 50cm, 施工中采用

1m³挖掘机进行开挖，20t 自卸汽车进行运输，运至弃渣场后采用推土机推平便于弃渣。按设计厚度清理完成后基面仍存在垃圾、腐殖土、淤泥等不合格土料的，根据参建各方现场确定方案和指示予以清除和换填。堤基清理完成后，及时报验，并抓紧进行后续土方填筑施工。

2) 土方填筑

本工程填筑土料均经试验检测，各项指标满足设计图纸要求。

填筑土料由土料场运输至施工现场，土方运输设备采用 20t 自卸车，挖掘机、推土机配合进行卸料、平料；碾压设备采用 2t 手扶式振动碾配合 16t 振动碾进行压实作业。土方回填分层碾压，按照 30cm 摊铺厚度分层填筑，逐层上升填筑过程中将开挖的边坡进行台阶状处理，然后才能继续铺填新土进行压实。

3) 钢筋混凝土施工

本工程钢筋加工在钢筋加工厂进行，完成钢筋的调直、成型后运输至仓面进行就位绑扎。为保证钢筋的保护层厚度，支模前先采用预制的 25×40×50mm 的规格水泥砂浆垫块，把垫块绑扎在钢筋上。

模板均采用木模板结合钢管进行架设。安装前，对模板的平整度进行检查校正，并均匀涂刷脱膜剂。在垫层上用线划出基础轮廓线，模板沿线安装。

混凝土在商混站集中拌制，混凝土运输车辆运至施工现场，根据现场情况不同采用了直接入仓、溜槽入仓、挖掘机运送入仓、混凝土泵车泵送入仓等方式。混凝土的浇筑厚度严格按施工规范进行控制，采用插入式振捣器进行振捣。完成混凝土浇筑后进行人工收面处理，确保混凝土表面平整度。混凝土养护采用表面覆盖土工膜，人工洒水养护。

4) 连锁砖铺设

堤防坡面的连锁砖铺设前，首先将坡面修理平整，再铺筑 100mm 厚粗砂，并采用挂线、插标杆的方式控制分层厚度和平整度，粗砂铺设完成并找平后，进行连锁砖的铺设。

连锁砖按由下至上的顺序进行铺设，下面一层铺设完成后，再进行上一

层的铺设，铺设施工时由两人配合，采用钢筋弯制的专用工具完成对联锁砖“抬运—就位—放下—找平—锤实”的操作。铺设过程中在两端及上下的框格梁上拉设线绳，控制联锁砖铺设的平整度。

5) 水下抛石

水下抛石根据施工控制要求的不同，抛投方法可以分为两种：一种为按厚度控制的排上抛石施工，可以采用“网格法”进行定量抛投；另一种为按坡比和高程控制的抛石补坡和抛石筑坝施工，可以采用“断面”进行分层抛投。按本工程的设计要求，水下抛石必须达到一定的坡比，以满足后续铺设塞格宾石笼的需求，为了严格控制抛石补坡后的坡比，本工程拟采用“断面法”抛石施工。

“断面法”施工是将抛投区域按10m间距剖断面，根据各个断面的坡比或高程情况进行工程量的计算，并按照1m~2.5m的厚度进行分层抛投，绘制抛石断面示意图，施工时根据抛石船的装载量（监理验收认可的方量）确定抛投数量，通过随时检测方量控制好每个断面的块石工程量，抛完一个断面立即作好记录，然后采用GPS控制绞船移位，进行下一个断面的抛投。每抛完1个断面立即用测深仪进行检测，符合要求后才能移船进行下一个断面施工。

6) 草皮铺设

对种植草皮的坡面上，先铺设一层厚100mm左右的腐殖土，土质要求质地疏松，干不开裂，湿不泥泞，空气流畅，排水良好，富含养分，而且团粒结构性强，能经常保持土壤的湿润性状态，没有病菌。

铺设草块采取密铺的方式。草皮之间互相衔接不留缝，边铺设边压实，确保草皮附着土壤，铺设完毕后浇水、踏实。在铺植草皮时，适量施一些有机肥，以利于草皮的迅速形成。

7) 膜袋混凝土护坡

模袋采用长丝机织土工布，材料采用涤纶，重量不小于500g/m²，标称断裂强度50KN/m，经向断裂强度>50KN/m，纬向断裂强度>45KN/m，CBR顶破强力>4KN，等效孔径 $d_{90}(0.95)=0.05\sim 0.50\text{mm}$ ，垂直渗透参数 $(1.0\sim 9.9)\times(10^{-2}\sim$

10-5),其规格和质量满足设计要。

模袋进行施工前应进行试验段试验,以调整每块模袋的宽度,灌口的间距及确定泵型、充灌压力及时间等施工参数,试验段的长度可采用 16m。

泵送混凝土强度等级为 C25,塌落度要求不小于 20cm,水下砼应掺入适量分散剂。模袋内混凝土要求充填密实。

模袋铺设前坡面应按设计断面进行理坡,抛石表面应采用碎石进行整平;坡面表面平整度要求:水上不应大于 100mm,水下不应大于 150mm。

二、 验收范围

本次验收范围为: 2023 年灾后恢复建设项目工程单位工程已完成施工内容。

三、 合同执行情况

(一) 合同管理

合同执行过程中了采取“监督”“跟踪”“调整”等手段严格控制合同目标, 合同双方依法办事, 平等协商, 未出现合同纠纷。工程计量采取施工单位申报、监理复核、建设单位审核签证制, 按月进度支付工程进度款, 未出现拖欠工程款现象, 合同执行良好。

(二) 工程完工情况

本合同工程已按照设计文件(含变更文件)已全部完成, 具体主要工程量见下表:

1) 主要完成工程量: (表 2)

序号	项目名称	单位	合同工程量	完成工程量	增减工程量
	2023 年灾后恢复建设项目工程				
1	清基	m ³	18563.97	18381.28	-182.69

2	土方开挖	m ³	101781.95	91755.35	-10026.60
3	回填土	m ³	99803.44	103963.82	4160.38
4	回填石渣	m ³	4058.02	39557.13	35499.11
5	草皮护坡	m ²	20536.45	20448.94	-87.51
6	土工模袋(C25 砼厚 200mm)	m ³	23155.95	23806.10	650.15
7	碎石垫层(膜袋垫 层)	m ³	22773.45	23806.10	1032.65
8	水下抛石	m ³	169378.94	188214.10	18835.16
9	抛石固脚	m ³	55568.66	60568.22	4999.56
10	现浇 C25 砼压顶	m ³	55568.56	10919.12	-44649.44
11	C25 砼下河步级	m ³	304.97	167.64	-137.33
12	C15 砼垫层(厚 100mm)	m ³	415.15	443.91	28.76
13	植草式联锁护坡砖 (厚 100mm)	m ²	52506.79	51565.85	-940.94
14	C25 砼框格梁 (300mm*500mm)	m ³	1534.07	2370.75	836.68
15	C25 砼固脚 (300mm*500mm)	m ³	1232.92	850.55	-382.37
16	C25 砼排水沟	m ³	96.90	57.38	-39.52
17	C25 砼贴坡挡墙(厚 800mm)	m ³	94.00	93.99	-0.01
18	土工布	m ²	41162.71	43090.01	1927.30
19	仿木栏杆	m	3346.00	3581.41	235.41
20	C25 砼路缘石 (300mm*500mm)	m ³	123.08	220.89	97.81
21	C25 透水砼路面(厚 150mm)	m ³	208.87	191.51	-17.36

22	C25 砼路面	m ³	445.82	1108.45	662.63
23	C35 砼桥台搭板及路面顺段	m ³	16.00	21.16	5.16
24	C50 砼预制空心板	m ³	98.00	98.78	0.78
25	C40 砼整体化层(厚100mm)	m ³	25.00	24.94	-0.06
26	C40 砼铺装层(厚100mm)	m ³	24.00	25.90	1.90
27	C40 砼防撞墩	m ³	7.00	18.92	11.92
28	钢筋	t	290.27	377.69	87.42
29	钻孔灌注桩	m ³	78.34	196.27	117.93
30	C30 砼预制桩	m	7497.57	7257.57	-240.00
31	C25 砼挡墙	m ³	4153.47	4839.06	685.59
32	C25 砼底板	m ³	248.35	218.55	-29.80

注：此工程量不作为结算依据。

(三) 工程结算情况

施工合同签订总价为 125005931.15 元。工程合同款支付由监理单位负责计量确认，郁南县水利事务管理中心负责审核并办理工程结算。工程建设过程中，工程量审核和支付、工程变更均按合同规定的程序核定，最终结算以县财政局审核为准。

四、 合同工程质量评定

本合同工程共划分为 1 个单位工程，12 个分部工程，施工中未发生过质量安全事故，工程质量全部评定为合格，已通过分部工程验收，工程外观质量得分率为 84.60%，单位工程施工质量检验与评定资料基本齐全，根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176—2007)、《水利水电建设工

程验收规程》（SL223—2008）等规范，合同工程质量等级评定为合格。

本合同工程质量等级评定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

无。

八、结论

本合同工程已按照设计文件（含变更文件）完成到位资金对应工程量，施工中未发生质量和安全事故，工程档案资料基本齐全，合同工程质量等级评定为合格，根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223—2008）等规范，验收工作组同意 2023 年灾后恢复建设项目工程通过合同工程完工验收。

九、保留意见

无。

十、合同工程完工验收工作组成员签字

见附后表。

十一、附件

无。

郁南县 2023 年灾后恢复建设项目合同完工验收工作组成员签字表

序号	姓名	单位	职务/职称	签字
1	余振强	郁南县水利事务管理中心	副主任	余振强
2	莫钊鸣	郁南县水利事务管理中心	副主任/ 中级工程师	莫钊鸣
3	冯灿坚	郁南县水利事务管理中心	项目负责人/ 中级工程师	冯灿坚
4	梁国威	郁南县水利事务管理中心	成员	梁国威
5	刘树康	郁南县水利事务管理中心	成员	刘树康
6	张长辉	广东粤源工程咨询有限公司	总监理工程师 /高级工程师	张长辉
7	罗健平	广东省水利电力勘测设计研究院有限公司	项目负责人/ 高级工程师	罗健平
8	钟灵	广东省源天工程有限公司	项目经理/ 中级工程师	钟灵
9	罗国文	广东省源天工程有限公司	项目技术负责人/ 高级工程师	罗国文
10	李文婷	广东省源天工程有限公司	质检员/ 高级工程师	李文婷
11	陈锦文	郁南县南江口镇人民政府		陈锦文
12	禤森荣	郁南县连滩镇人民政府		禤森荣
13	莫吴均	郁南县河口镇人民政府		莫吴均
14	莫宗师	郁南县东坝镇人民政府		莫宗师
15	彭婉莹	郁南县大湾镇人民政府		彭婉莹

