
 

标段编号：  2512-440304-04-01-490505004001 

 

深圳市建设工程监理招标投标

文件
 

标段名称： 中铁置业集团华南有限公司福田区B405-0308小区工程监

理 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 深圳市振强建设工程管理有限公司 

 

日期： 2026年03月04日 



附件 1：企业类似业绩

近 6 年企业业绩一览表

注：投标人近 6 年（从本工程截标之日起倒推，以合同签订时间为准）投标人自认为最具代表性的

在建或已完成的类似监理业绩。注：提供合同关键页（须体现项目名称、合同范围、合同金额、合同签

订时间、合同双方签章）、交（竣）工验收证明（业绩已完成的请提供）；业绩不超过 2 项，若超过 2 项，

统计时只计取前 2项业绩。1 份合同仅计取 1个业绩，若一份中标通知书签订多个合同，按所提供合同

数量计取；类似工程业绩是指①新建学校类工程可含大、中、小学校类工程，普通公共建筑工程等；②

新建医院类工程可含各类型医院工程等；③大型场馆类工程可含体育场馆、影剧院、候机楼、会展中心

等大型公共建筑工程等。

1.合同名称：福田外国语学校小学部（侨香小学）建设工程项目；合同金额：261.724 万元； 合同签

订时间：2019/05/28； 建设单位：深圳市福田区建筑工务署

2.合同名称：北大附中黄埔学校修缮工程.；合同金额：26.3858 万元； 合同签订时间：2025/08/29；
建设单位：深圳市福田区建筑工务署

3.合同名称：中山大学附属第八医院（深圳福田）1 号楼及负一层功能改造工程（监理）；合同金额：

233.15361 万元； 合同签订时间：2023/02； 建设单位：深圳市福田区建筑工务局

4.合同名称：华强北梦博物馆工程监理；合同金额：79.8168 万元； 合同签订时间：2019/08/28； 建

设单位：深圳市福田区文化广电旅游体育局

5.合同名称：石岩人民医院（二期）装修改造工程（监理）；合同金额：140.2187 万元； 合同签订时

间：2020/09/24； 建设单位：深圳市宝安区卫生健康局



福田外国语学校小学部（侨香小学）建设工程项目

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2441902

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2441902






























北大附中黄埔学校修缮工程.













中山大学附属第八医院（深圳福田）1号楼及负一层功能改造工程（监理）













华强北梦博物馆工程监理





































附件 2：项目总监情况

投标人派任项目总监简历表

姓名 苏志强 性 别 男 年 龄 46

职务 总监理工程师 职 称 高级工程师 学 历 大学本科

证件类

型 注册监理工程师 证件号码 44014006
手机号

码 83694220

参加工作时间 27 从事项目总监年限 17

项目总监资格证书编号 0162148

近 6 年项目总监类似业绩

1.合同名称：福田外国语学校小学部（侨香小学）建设工程项目 ；合同金额：261.724 万元； 竣工

时间：2021/09/06；

2.合同名称：福城时代广场工程（原：宝安区翻身工业区旧城改造项目）；合同金额：1424.8404 万元；

竣工时间：2023/06/16；

拟派项目总监近 6 年内（从本工程截标之日起倒推，以合同签订时间为准）以同等职务承担并已完

成的最具代表性的在建或已完成的类似监理业绩。

注：1、提供合同关键页（须体现项目名称、合同范围、合同金额、合同签订时间、合同双方签章）、

交（竣）工验收证明（业绩已完成的请提供）等，业绩不超过 2 项，若超过 2 项，统计时只计取前 2项

业绩。1份合同仅计取 1个业绩，若一份中标通知书签订多个合同，按所提供合同数量计取。

2、提供项目总监学历、资格证书（扫描件）。

3、类似工程业绩是指①新建学校类工程可含大、中、小学校类工程，普通公共建筑工程等；②新

建医院类工程可含各类型医院工程等；③大型场馆类工程可含体育场馆、影剧院、候机楼、会展中心等

大型公共建筑工程等。



总监理工程师 苏志强









福田外国语学校小学部（侨香小学）建设工程项目

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2441902

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2441902






























福城时代广场工程（原：宝安区翻身工业区旧城改造项目）



































附件 3：项目机构资源配置情况

拟投入的项目机构资源配置情况表

序号 姓 名
出生

年月
注册资格 职称

拟任项目机构

岗位职务

监理服务

工作年限

1 苏志强 1979.07 注册监理工程师 高级工程师 总监理工程师 27

2 严勇 1967.10 注册监理工程师 中级工程师
土建专业负责

人
37

3 陈东明 1984.12 省专业监理工程

师
中级工程师

安装专业负责

人
16

4 范锡金 1971.01
省专业监理工程

师/安全生产专

职人员

中级工程师
安全专业监理

工程师
30

5 曹泽辉 1984.01 省专业监理工程

师
中级工程师

土建专业监理

工程师
15

6 陈圣皇 1984.12 注册监理工程师 中级工程师
安装专业监理

工程师
19

7 郑铭佳 1995.06 省专业监理工程

师
助理工程师 土建监理员 8

8 袁斯柠 1990.01 省专业监理工程

师
/ 安装监理员 5

9 陈彦锦 1996.11 省专业监理工程

师
/ 土建监理员 7

10 臧龙飞 1995.09
省专业监理工程

师/专职安全生

产管理人员

/ 安全监理员 7

11 钟浩 1993.11 省专业监理工程

师
助理工程师 资料员 10

...

注：根据国家相关行业监理规范，按照本项目工程特点以及招标人在招标文件中有关项目机

构的设置要求组建项目机构，（项目机构配置的监理人员数量不应少于广东省建设厅粤建管

〔2002〕97 号文关于工程项目监理人员配置的数量要求）。

提供拟派团队中主要管理人员应具备相关专业证书和执业岗位证书原件扫描件。项目总

监要求提供连续 3 个月的社保缴纳记录，其他人员提供连续 3个月的社保缴纳记录。



总监理工程师 苏志强









土建专业负责人 严勇









安装专业负责人 陈东明







安全专业监理工程师 范锡金











土建专业监理工程师 曹泽辉









安装专业监理工程师 陈圣皇











土建监理员 郑铭佳









安装监理员 袁斯柠





土建监理员 陈彦锦





安全监理员 臧龙飞







资料员 钟浩
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