
 

标段编号：  2018-440300-44-02-718081028001 

 

深圳市建设工程施工招标投标
文件

 

标段名称： 深圳光明燃机电厂一期工程-深圳能源光明电源基地项目

厂区东侧南侧边坡、围墙、道路、警卫室、海绵城市等工程 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 西安西北石油管道有限公司 

 

日期： 2026年02月04日 



1、投标人同类工程业绩一览表

序

号
工程名称 工程规模

合同价

（万元

）

签订时

间（年月

日）

开工

日期

竣工

日期

工程

所在地

在建

或完

工

1

关山站站场

区域治理工

程(站场内)

地面换填；排水

系统 800m；防

火堤拆除新建；

消防通道；边坡

修复等

342.82

2021年

05月 13

日

2021

年 05

月 18

日

2021年

09月 12

日

甘肃省

兰州市

七里河

区

完工

2

兰成渝管道

K189+050m

西河穿越防

护

混凝土淤土坝 6

0m，拆除混凝土

路面 20m

83.60

2021年

03月 05

日

2021

年 03

月 10

日

2021年

04月 10

日

甘肃省

陇西县
完工

3

广东输气分

公司 2021年

西三线闽粤

支干线

AB105G等 10

处水毁治理

项目标段 3

重建挡土墙55m、

重修钢筋混凝

土护岸、新建混

凝土排水沟65m、

锚杆格构护坡、

植被恢复等

155.19

2021年

07月 09

日

2021

年 07

月 20

日

2021年

09月 16

日

西三线

闽粤支

干线 AB1

07+1桩、

AB105G

桩

完工

4

中贵线

K98+300m水

毁治理工程

重建淤土坝、跌

水平台。新建护

岸、截水墙、地

貌恢复等

85.90

2022年

03月 24

日

2022

年 03

月 28

日

2022年

05月 24

日

宁夏同

心县豫

海镇冯

川村红

果子沟

完工

5

兰成管道 2

号阀室进场

道路维修

重建挡土墙、新

建石笼、防冲墙、

挡土墙、过水面、

拦水带

84.56

2023年

04月 20

日

2023

年 04

月 21

日

2023年

05月 27

日

定西市

临洮县

中铺镇

康家沟

村

完工

6

北海输气站

工艺区及生

产辅助区标

准化管理提

升

地砖更换、消防

棚重建、边坡治

理、灯杆改造维

修。房屋装修装

饰维护。

259.78

2023年

08月 03

日

2023

年 07

月 29

日

2023年

12月 08

日

广西北

海市
完工

7

广西管道作

业区中心站

生产用房扩

建项目

场地改造、餐厅

扩建、新建办公

室、库房等

191.83

2023年

08月 23

日

2023

年 09

月 23

日

2023年

12月 05

日

广西北

海市、南

宁市、柳

州市

完工



8

西三线厦门

输气分公司

2022年五处

限上大修理

项目第（二）

标段

植树种草、截排

水沟、挡土墙、

冲沟处理、坡面

硬化等

162.04

2022年

05月 30

日

2022

年 06

月 02

日

2022年

08月 09

日

福建省

泉州市
完工

9

云南成品油

管道

K313+386滑

坡抢险治理

工程(三标

段)

裂缝坡面治理、

钢管桩、房屋拆

除、挡土墙拆除

等

110.00

2022年

06月 11

日

2022

年 06

月 11

日

2022年

06月 18

日

云南省

大理白

族自治

州

完工

10

西三线

IC014-100m

、

IC014-600m

、

IN047+600m

坡面治理工

程

排水沟、植树种

草、坡面治理等
64.88

2023年

08月 25

日

2023

年 09

月 01

日

2023年

11月 20

日

福建省

连城县
完工



（1）关山站站场区域治理工程(站场内)











完工报告



（2）兰成渝管道 K189+050m西河穿越防护











完工报告



（3）广东输气分公司 2021年西三线闽粤支干线 AB105G等 10处水毁治理项目标

段 3













完工报告



（4）中贵线 K98+300m水毁治理工程











竣工验收单



（5）兰成管道 2号阀室进场道路维修











完工报告



（6）北海输气站工艺区及生产辅助区标准化管理提升











交工证书



（7）广西管道作业区中心站生产用房扩建项目









交工证书



（8）西三线厦门输气分公司 2022年五处限上大修理项目第（二）标段









交工证书



（9）云南成品油管道 K313+386滑坡抢险治理工程(三标段)









竣工报告



（10）西三线 IC014-100m、IC014-600m、IN047+600m坡面治理工程









交工证书



2、项目经理绩一览表

序

号
工程名称 工程规模

合同价

（万元

）

签订时

间（年月

日）

开工

日期

竣工

日期

工程

所在地

在建

或完

工

1

关山站站场

区域治理工

程(站场内)

地面换填；排水

系统 800m；防

火堤拆除新建；

消防通道；边坡

修复等

342.82

2021年

05月 13

日

2021

年 05

月 18

日

2021年

09月 12

日

甘肃省

兰州市

七里河

区

完工

2

广东输气分

公司 2021年

西三线闽粤

支干线

AB105G等 10

处水毁治理

项目标段 3

重建挡土墙55m、

重修钢筋混凝

土护岸、新建混

凝土排水沟65m、

锚杆格构护坡、

植被恢复等

155.19

2021年

07月 09

日

2021

年 07

月 20

日

2021年

09月 16

日

西三线

闽粤支

干线 AB1

07+1桩、

AB105G

桩

完工

3

中贵线

K98+300m水

毁治理工程

重建淤土坝、跌

水平台。新建护

岸、截水墙、地

貌恢复等

85.90

2022年

03月 24

日

2022

年 03

月 28

日

2022年

05月 24

日

宁夏同

心县豫

海镇冯

川村红

果子沟

完工

4

兰成管道 2

号阀室进场

道路维修

重建挡土墙、新

建石笼、防冲墙、

挡土墙、过水面、

拦水带

84.56

2023年

04月 20

日

2023

年 04

月 21

日

2023年

05月 27

日

定西市

临洮县

中铺镇

康家沟

村

完工

5

北海输气站

工艺区及生

产辅助区标

准化管理提

升

地砖更换、消防

棚重建、边坡治

理、灯杆改造维

修。房屋装修装

饰维护。

259.78

2023年

08月 03

日

2023

年 07

月 29

日

2023年

12月 08

日

广西北

海市
完工



（1）关山站站场区域治理工程(站场内)











完工报告



（2）广东输气分公司 2021年西三线闽粤支干线 AB105G等 10处水毁治理项目标

段 3













完工报告



（3）中贵线 K98+300m水毁治理工程











竣工验收单



（4）兰成管道 2号阀室进场道路维修











完工报告



（5）北海输气站工艺区及生产辅助区标准化管理提升











交工证书





3、投标人资质情况一览表

序号 资质名称 等级 证书号 发证时间 发证单位 备注

1
市政公用工程施工总

承包
二级 D261022063

2024年 07

月 19日

陕西省住房和

城乡建设厅

2 建筑工程施工总承包 二级 D261022063
2024年 07

月 19日

陕西省住房和

城乡建设厅



4、投标人资信证明情况一览表

序号 资信证明名称 等级 证书号 发证时间 发证单位 备注

1
中国建设银行

资信证明
/

CCBZXZM2026

0115242819

2026年 01

月 15日

中国建设银行

股份有限公司

西安长庆支行



5、投标人财务状况一览表

项目或指标 单位 2022年 2023年 2024年

一、资产总计 万元 105148.16 113371.04 111456.71

二、营业总收入 万元 129509.41 148885.75 134037.27

三、净利润 万元 90.80 66.45 43.62



（1）2022 年财务审计报告



































































（2）2023 年财务审计报告





























































（3）2024 年财务审计报告





























































7、投标人控股及管理关系情况申报表

致招标人：深圳能源光明电力有限公司

我方参加深圳光明燃机电厂一期工程-深圳能源光明电源基地项目厂区东侧

南侧边坡、围墙、道路、警卫室、海绵城市等工程的投标，根据法律法规维护投

标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不

实的责任。

申报人名称 西安西北石油管道有限公司

姓    名 崔志忠
法定代表人/单位负责人

身份证号 210824196807091056

控股股东/投资人名称

及出资比例
中国石油管道局工程有限公司/100%

非控股股东/投资人名称

及出资比例
无

管理关系单位名称 无
管理关系单位名称

被管理关系单位名称 无

备注
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