

标段编号：2505-440309-04-01-834155003001

深圳市建设工程监理招标投标 文件

标段名称：华南物流园土地整备利益统筹学校配套道路新建工程（监
理）

投标文件内容：资信标文件

投标人：浙江天成项目管理有限公司

日期：2026年02月11日

目录

一、企业基本情况	3
1、企业基本情况一览表	3
2、营业执照	4
3、资质证书	5
4、企业性质承诺书	6
二、企业类似工程业绩	7
企业业绩一览表	7
1、金鸡湖隧道工程监理（业绩证明材料）	9
2、内环提速改造二期工程(内环南线)监理	24
3、杭州机场轨道快线土建施工 JLJC-4 标段施工监理（业绩证明材料）	60
4、莫干山路提升改造(石祥路—绕城北线 104 国道收费站)工程 02 标监理（业绩证明材料）	67
5、 风情大道(机场路—金城路)改建工程一(建设二路—金城路)项目监理（业绩证明材料）	78
三、企业信用情况	88
四、不违法转包分包承诺书	89
五、诚信投标承诺书	90

一、企业基本情况

1、企业基本情况一览表

企业名称	浙江天成项目管理有限公司	企业曾用名	/
统一社会信用代码	913301057458320632	企业性质（民营/国有）	民营
注册资金（万元）	贰仟零壹拾	注册地址	浙江省杭州市拱墅区湖墅南路 260 号综合大楼 9 楼
企业法定代表人	胡炜灿	建立日期	2002 年 12 月 19 日
法定代表人身份证号码	330724198403075835	法定代表人手机号码	15968898765
投标员	姓名：陈志明 身份证号码：420921199210224417 手机号码：18674058875 邮箱：365528807@qq.com		
现有资质类别及等级	工程监理综合资质		

注：1、按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。

2、《企业性质承诺书》格式如下。

2、营业执照

统一社会信用代码

913301057458320632

(1/20)

营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称

浙江天成项目管理有限公司

注册资本

贰仟零壹拾万元整

类型

其他有限责任公司

成立日期

2002年12月19日

法定代表人

胡炜灿

住所

浙江省杭州市拱墅区湖墅南路260号综合大楼9楼

经营范围

一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；政府采购代理服务；招投标代理服务；采购代理服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

登记机关

拱墅区市场监督管理局

2025年11月05日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

(营业执照副本扫描件) (三证合一)

统一社会信用代码

91440300MA5HH8RM86

营业执照

(副本)

扫描二维码

名称

浙江天成项目管理有限公司深圳分公司

成立日期

2022年09月27日

类型

有限责任公司分公司

营业场所

深圳市龙华区龙华街道清华社区和平路21号振华时代广场2层218室

负责人

吴晶

登记机关

龙华区市场监督管理局

2024年05月20日

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。
3. 各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

(在深圳市龙华区注册的属地分公司营业执照)

3、资质证书

企业名称	浙江天成项目管理有限公司		
详细地址	浙江省杭州市拱墅区湖墅南路260号综合大楼9楼		
建立时间	2002年12月19日		
注册资本金	2010万元人民币		
统一社会信用代码 (或营业执照注册号)	913301057458320632		
经济性质	其他有限责任公司		
证书编号	E133001027-8/1		
有效期	至2030年09月23日		
法定代表人	胡炜灿	职务	董事长
单位负责人	胡炜灿	职务	总经理
技术负责人	肖见庄	职称或执业资格	高级工程师
备注: 原企业名称: 杭州天成监理技术咨询有限公司 原发证日期: 2009年01月08日			

业 务 范 围

工程监理综合资质。
 可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务
 可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。*****

章)
 2025 年 9 月 日
 No.EF 0198737

（工程监理综合资质）

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

手机查看

统一社会信用代码				企业法定代表人			
企业登记注册类型	--		企业注册属地	--			
企业经营地址	--						

企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

（国平台查询截图）

4、企业性质承诺书

致招标人： 深圳市龙华区建筑工程署

我单位参加华南物流园土地整备利益统筹学校配套道路新建工程（监理）的招投标活动，我方郑重作以下承诺：

我方承诺本公司企业性质为 民营企业 （填写民营企业或国有企业或其他）。

特此承诺！

附单位股权结构查询截图：

国家企业信用信息公示系统查询截图

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

浙江天成项目管理有限公司

统一社会信用代码： 913301057458320632
注册号：
法定代表人： 胡炜煌
登记机关： 杭州市拱墅区市场监督管理局
成立日期： 2002年12月19日

基础信息 行政许可信息 行政处罚信息 列入经营异常名录信息 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码： 913301057458320632
注册号：
类型： 其他有限责任公司
注册资本： 2010.000000万人民币
登记机关： 杭州市拱墅区市场监督管理局
住所： 浙江省杭州市拱墅区湖墅南路260号综合大楼9楼
经营范围： 一般项目： 工程管理服务；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；政府采购代理服务；招投标代理服务；采购代理服务；信息技术咨询服务；安全咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目： 建设工程监理；建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
提示： 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则，按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求，国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整，详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfbxgk/fdzdgnr/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

■ 营业期限信息

营业期限自： 2002年12月19日
营业期限至： 9999年09月09日

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码
1	杭州奥飞企业管理咨询有限公司（有限合伙）	其他投资者	其他	913301057458320632
2	浙江鼎合投资有限公司	企业法人	其他	91330102MA27YQYV1P

共查询到2条记录 共1页

投标人：（盖章） 浙江天成项目管理有限公司

法定代表人（签名）： 胡炜煌

日期： 2026 年 2 月 11 日

二、企业类似工程业绩

企业业绩一览表

1、项目名称：金鸡湖隧道工程监理；

工程类型：市政公用工程；建设内容：包括工程范围内的临时工程、隧道工程、地面道路、桥梁工程、下穿通道、轨道工程、管理用房等。全线采用明挖法施工,隧道全长约 6km,其中隧道主线约 5.345km,轨道交通 6 号线长度约 3km；合同金额：4791.9495 万元；合同签订日期：2019 年 1 月 15 日；竣工验收时间：2023 年 7 月 14 日；全国建筑市场监管公共服务平台查询链接：

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=795940>。

2、项目名称：内环提速改造二期工程(内环南线)监理；

工程类型：市政公用工程；建设内容：内环南线包含内环南线庞公段、内环南线东津段及内环南线一内环东线节点立交建设。(1)内环南线庞公段西起汉唐大道,东止东津大桥西桥头,全长约 2.05 千米,红线宽 60 米,采用“主线高架/道+地面辅道”建设形式,主线高架/隧道采用双向 6 车道:地面辅道双向 4-6 车道:沿线共设 3 处立体交叉,分别位于汉唐大道,凤雏大道和庞公路,其中汉唐大道节点采用被交路上跨内环南线,高架全长 480 米,宽 17 米:凤雏大道节点采用主线上跨,高架段全长 695 米,宽 26 米:庞公路节点主线采用隧道下穿,隧道段全长 493 米,宽 28.9 米:在汉唐大道道口和襄阳四中大门口设置 2 座人行过街天桥。(2)内环南线东津段西起东津大桥东桥头,东止内环东线东侧,全长约 3.95 千米,其中对 SK0+210-SK2+880 段进行路面改造,长度 2670 米。与内环东线相交处设置 1 处全互通式立交,立交范围主线全长 1280 米,高架(分离式)长 990 米。(3)内环南线一内环东线节点立交:内环南线主线采用“高架主线+地面辅道”的建设方式,内环南线上跨原地面道口,内环东线上跨内环南线;相交路内环东线北起于桩号 NDK0+260,南至桩号 NDK1+440,两端与现状道路顺接,道红线宽度 52.5-120 米,全长 1.18 千米,采用“高架+地面辅道”建设形式;内环东线主线双向 6 车道,高架(分离式)全长 970 米,辅道双向 4-6 车道。主要建设内容:主要包括道路工程、桥梁工程、通道工程、排水工程、交安工程、绿化工程、电气工程及其它市政配套工程。；合同金额：1313.36 万元；合同签订日期：2022 年 5 月 25 日；竣工验收时间：2024 年 12 月 23 日；全国建筑市场监管公共服务平台查询链接：<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3867163>。

3、项目名称：杭州机场轨道快线土建施工 JLJC-4 标段施工监理；

工程类型：市政公用工程；建设内容：项目包含(1)车站临时施工盖板及管线迁改综合管廊、围护结构、主体结构、附属结构、二次结构、人防土建部分及防水、车站装修前的离壁沟、施工监测等施工

内容。（2）区间主体隧道结构、桥梁拆复建、区间风井、区间隧道障碍物处理、附属结构（联络通道、泵站等）及防水、监测（含隧道施工影响范围内的既有线和建构筑物施工监测）等施工。（3）本工程施工影响范围内的雨污水管线迁改、桥梁复建或障碍物处理后的道路恢复等施工。临时工程包括：大临设施、场内施工用水及临时排水措施等所有施工内容；合同金额：1336.5 万元；合同签订日期：2019 年 11 月 13 日；竣工验收时间：2022 年 4 月 15 日；全国建筑市场监管公共服务平台查询链接：<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3142929>。

4、项目名称：莫干山路提升改造(石祥路—绕城北线 104 国道收费站)工程 02 标监理；

工程类型：市政公用工程；建设内容：项目为高架快速路+城市主干道形式，标准段红线宽 47m，共包含 2 段：（1）南起上园路北侧(号 K2+035.391)，北至好运路北侧(号 K3+250.482)，长约 1215.091m；（2）南起北二路南侧(桩号 K4+095.482，北至绕城北线 104 国道收费站(桩号 K6+059.849)，长约 1964.367。地面道路总长约 3179.458m，高架道路总长约 2339.609m，均属余杭区范围，共设置四条平行匝道(其中 D 匝道仅含 D0+035.000 以后段)。主要内容包括高架道路(含高架桥与平行匝道)、地面道路、地面桥梁拼宽改造一座(贝家桥港桥)、附属用房一处等内容，按专业可分为道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程(标志标线、智能交通工程)、附属工程；合同金额：782 万元；合同签订日期：2020 年 1 月 xx 日；竣工验收时间：2022 年 11 月 30 日；全国建筑市场监管公共服务平台查询链接：<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3845381>。

5、项目名称：风情大道(机场路—金城路)改建工程一(建设二路—金城路)项目监理；

工程类型：市政公用工程；建设内容：项目建设内容包括地面道路、高架等，高架主线按城市快速路标准设计，设计速度 80/小时，高架桥宽 25 米，采用双向六车道，地面道路(辅路)按城市主干道标准设计，设计速度 50 公里/小时，宽 60 米，双向六车道。本次主线高架:设计起点桩号 MWK1+732.000，终点号 MWK3+684,全长约 1952 米；合同金额：627.5562 万元；合同签订日期：2018 年 1 月 24 日；竣工验收时间：2022 年 5 月 31 日；全国建筑市场监管公共服务平台查询链接：<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=1669907>。

注：

- 1、按《资信标要求一览表》要求提供相关资料。
- 2、合同金额≥招标项目投标报价上限价二分之一（即 60.031259 万元）为符合本工程业绩。

1、金鸡湖隧道工程监理（业绩证明材料）

项目在“全国建筑市场监管公共服务平台”查询网页截图及网页链接：

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=795940>

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情

手机查看

金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）

江苏省-苏州市

项目编号	3205941803220201	省级项目编号	3205941802120201
建设单位	苏州工业园区市政工程部	建设单位统一社会信用代码	46695782-4
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积 (平方米)	6040	总投资 (万元)	--
立项级别	区县级	立项文号	无

项目地址：--

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

施工许可信息

质量监督信息

安全监督信息

施工现场安全专业人员信息

施工现场管理人员信息

施工现场特种作业人员信息

施工现场主要机械设备信息

施工现场检查信息

施工现场工程监理人员信息

数据等级	省级施工许可证编号	合同金额 (万元)	面积 (平方米)	发证日期	施工许可编号	详情
C	320594202208110202	--	603.07	2022-08-11	3205941803220201-SX-008	查看

C	320594202208240402	2322.11	--	2022-08-24	3205941803220201-SX-007	查看
C	320594202208240502	7275.12	--	2022-08-24	3205941803220201-SX-006	查看
C	3205941802120201-SX-006	8401.71	--	2022-04-27	3205941803220201-SX-005	查看
C	3205941802120201-SX-007	7921.1	--	2022-04-27	3205941803220201-SX-004	查看
C	3205941802120201-SX-005	--	--	2021-06-04	3205941803220201-SX-003	查看
D	3205941802120201-SX-002	100483.47	--	2019-07-08	3205941803220201-SX-002	查看
D	3205941802120201-SX-001	198440.16	--	2019-07-02	3205941803220201-SX-001	查看

金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）

江苏省-苏州

施工许可详情

项目名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）		
工程名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）-地面附属设施		
施工许可证编号	3205941803220201-SX-008	省级施工许可证编号	320594202208110202
项目代码	--	项目编号	3205941803220201
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	建字第320599202200116
中标通知书编号	--	施工图审查合格书编号	3205941803220201-TX-006
合同工期（天）	1462	数据等级	C
项目经理	杨明	所属单位	中铁十四局集团有限公司
总监理工程师	付顺义	所属单位	浙江天成项目管理有限公司
合同金额（万		面积（平方米）	603.07

金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）

江苏省-苏州

施工许可详情

项目名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）		
工程名称	金鸡湖隧道智能化工程二标		
施工许可证编号	3205941803220201-SX-007	省级施工许可证编号	320594202208240402
项目代码	--	项目编号	3205941803220201
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	建字第E120180002-01
中标通知书编号	--	施工图审查合格书编号	3205941803220201-TX-003
合同工期（天）	160	数据等级	C
项目经理	彭永红	所属单位	江苏国贸领航智能科技股份有限公司
总监理工程师	付顺义	所属单位	浙江天成项目管理有限公司
合同金额（万元）	2322.11	面积（平方米）	--

关闭

10

金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）江苏省-苏州市

施工许可详情

项目名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）		
工程名称	金鸡湖隧道智能化工程一标段		
施工许可证编号	3205941803220201-SX-006	省级施工许可证编号	320594202208240502
项目代码	--	项目编号	3205941803220201
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	建字第20190050,建字第320599202100093
中标通知书编号	--	施工图审查合格书编号	3205941803220201-TX-003
合同工期（天）	265	数据等级	C
项目经理	于建	所属单位	苏州中亿丰科技有限公司
总监理工程师	付顺义	所属单位	浙江天成项目管理有限公司
合同金额（万元）	7275.12	面积（平方米）	--

关闭

金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）江苏省-苏州市

施工许可详情

项目名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）		
工程名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）-苏州工业园区金鸡湖隧道装饰工程一标段		
施工许可证编号	3205941803220201-SX-005	省级施工许可证编号	3205941802120201-SX-006
项目代码	--	项目编号	3205941803220201
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	无
中标通知书编号	--	施工图审查合格书编号	--
合同工期（天）	395	数据等级	C
项目经理	季成华	所属单位	苏州市名人建筑装饰工程有限公司
总监理工程师	付顺义	所属单位	浙江天成项目管理有限公司
合同金额（万元）	8401.71	面积（平方米）	--

关闭

金鸡湖隧道工程（星海街-南施街） 江苏省·苏州市

施工许可详情

项目名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）		
工程名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）-苏州工业园区金鸡湖隧道装饰工程二标段		
施工许可证编号	3205941803220201-SX-004	省级施工许可证编号	3205941802120201-SX-007
项目代码	--	项目编号	3205941803220201
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	无
中标通知书编号	--	施工图审查合格书编号	--
合同工期（天）	395	数据等级	C
项目经理	何利利	所属单位	苏州威利士建筑装饰工程有限公司
总监理工程师	付顺义	所属单位	浙江天成项目管理有限公司
合同金额（万元）	7921.1	面积（平方米）	--

关闭


金鸡湖隧道工程（星海街-南施街） 江苏省·苏州市

施工许可详情

项目名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）		
工程名称	苏州工业园区金鸡湖隧道工程-湖东段地面道路		
施工许可证编号	3205941803220201-SX-003	省级施工许可证编号	3205941802120201-SX-005
项目代码	--	项目编号	3205941803220201
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	无
中标通知书编号	--	施工图审查合格书编号	--
合同工期（天）	1462	数据等级	C
项目经理	徐秀文	所属单位	中国建筑第八工程局有限公司
总监理工程师	付顺义	所属单位	浙江天成项目管理有限公司
合同金额（万元）	--	面积（平方米）	--

关闭

13





第一部分 协议书

合同验证码：cccd1a67 dfd3 4861 9d2b 95b686eeffdb

委托人(全称)：苏州工业园区市政工程部

监理人(全称)：浙江天成项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：金鸡湖隧道工程监理

2.工程地点：苏州工业园区

3.工程规模：金鸡湖隧道工程范围内的临时工程、隧道工程、地面道路、桥梁工程、下穿通道、轨道工程、管理用房等。全线采用明挖法施工，隧道全长约6km,其中隧道主线约5.345km，轨道交通6号线长度约3km；

4.工程概算投资额或建筑安装工程费：伍拾壹亿叁仟叁佰玖拾捌万伍仟陆佰元整。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：付顺义

身份证号码：45030519670627007X

注册号：00206726/32001986



6 425796 651597

---第1页---

2019-01-17 16:55:22.0

五、签约酬金

签约酬金(大写): 肆仟柒佰玖拾壹万玖仟肆佰玖拾伍元整 (¥ 47,919,495.00)。

包括:

1. 监理酬金: ×

2. 相关服务酬金: ×

其中:

(1) 勘察阶段服务酬金: ×

(2) 设计阶段服务酬金: ×

(3) 保修阶段服务酬金: ×

(4) 其他相关服务酬金: ×

六、期限

1. 监理期限:

自: 2019年01月15日 始, 至 2022年12月31日 止。

2. 相关服务期限:

(1) 勘察阶段服务期限自: × 始, 至 × 止。

(2) 设计阶段服务期限自: × 始, 至 × 止。

(3) 保修阶段服务期限自: × 始, 至 × 止。

(4) 其他相关服务期限自: × 始, 至 × 止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺, 按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺, 按照本合同约定派遣相应的人员, 提供房屋、资料、设备, 并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间: 2019年01月15日。

2. 订立地点: 江苏苏州。

3. 本合同一式 陆 份, 具有同等法律效力, 双方各执 叁 份。



6 425796 651597

委托人：



监理人：（公章）



住 所： /

住 所： 杭州市拱墅区湖墅南路260号综合大楼9楼

邮政编码： /

邮政编码： 310005

法定代表人或其授权的代理人：

法定代表人或其授权的代理人：

开户银行： /

开户银行： 中国工商银行股份有限公司杭州运河支行

账 号： /

账 号： 1202051809900017143

电 话： /

电 话： 0571-85091697

传 真： /

传 真： 0571-85091097

电子信箱： /

电子信箱： 12201287@qq.com



竣工验收证明书

工程名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）-金鸡湖隧道主体工程一标段[湖西]	开工日期	2023年7月2日	对工程的质量评价 1、质保资料齐全，质量控制资料完整，原材料均检验合格，综合资料，工序资料、施工记录等完整齐全。 2、砼试块检测评定均合格。 3、施工资料完整，质保资料、试验资料齐全，资料合格。 4、现场检查观感质量较好，符合验收标准。 5、验收小组一致认为：本工程资料，实体符合验收标准，验收合格。
建设单位	苏州工业园区市政工程部	竣工日期	2023年7月14日	
监理单位	浙江天成项目管理有限公司			
设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院			
勘察单位	江苏苏州地质工程勘察院			
施工单位	中铁四局集团有限公司	施工决算		
合同造价（万元）	42555.34 万元	竣工决算（万元）		
工程验收的主要内容和范围： 隧道主体：金鸡湖隧道工程一标段【湖西】西起星海街（含星海街路口），经星汉街、星港街，东至星州街（含星州街路口），主线总长度约960米（起点桩号为K0+155，终点桩号为K1+115），分别于K0+455处设置星汉街入口匝道、于K0+885处设置星港街出口及入口匝道、于K0+715~K0+752段正穿轨道交通3号线金鸡湖西站（已建，已预留腔体）、于K0+700~K0+910段与轨道交通6号线李公堤西站（待建）共用围护结构，区间隧道共设主排水泵房3处、匝道雨水泵房1处。主线快速路双向6车道，主线设计车速为60千米/时，匝道设计车速为40千米/时。主线隧道采用明挖顺筑法施工，基岩最深约14.97m，主线设计标准为双向四车道，行车孔结构净宽8.4m，管廊宽2.0m，管廊侧墙厚度0.5m，顶板厚度0.7m~1.0m，侧墙厚度0.7m~1.1m，底板厚度0.8m~1.1m，共设置3个匝道出口及1个主线出口。围护结构根据开挖深度依次为：搅拌桩重力式挡墙、Φ850@600mmSMW工法桩、钻孔桩灌注桩、600mm厚地下连续墙、800mm厚地下连续墙，基岩最深开挖深度为14.971m，内支撑形式为第1道为钢筋混凝土支撑、其余均为Φ609×16mm钢支撑。 代建出入口：3号出入口位于李公堤西站南侧，出主体结构后先上跨金鸡湖隧道，而后在中新大道西道路南侧绿地内出地面，为地下一层框架板墙结构，基坑安全等级为二级，采用明挖法施工。围护结构均采用Φ850@600mm三轴搅拌桩内H700X300X13X24型钢，SMW桩与连续墙之间采用三重管旋喷桩止水，混凝土支撑截面为600×600mm，采用Φ609×16mm钢支撑。				
竣工验收日期				2023年7月14日
参加竣工验收单位意见				
建设单位	设计单位	监理单位	施工单位	勘察单位
签字：（盖章）	签字：（盖章）	签字：（盖章）	签字：（盖章）	签字：（盖章）
存在问题及处理意见：				

竣工验收证明书

工程名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）-金鸡湖隧道主体工程二标段[湖中]	开工日期	2023年7月3日	对工程的质量评价 1、质保资料齐全，质量控制资料完整，原材料均检验合格，综合资料，工序资料、施工记录等完整齐全。 2、砼试块检测评定均合格。 3、施工资料完整，质保资料、试验资料齐全，资料合格。 4、现场检查观感质量较好，符合验收标准。 5、验收小组一致认为：本工程资料，实体符合验收标准，验收合格。
建设单位	苏州工业园区市政工程部	竣工日期	2023年12月26日	
监理单位	浙江天成项目管理有限公司			
设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院			
勘察单位	江苏苏州地质工程勘察院			
施工单位	中铁十四局集团有限公司	施工决算		
合同造价（万元）	198440.16 万元	竣工决算（万元）		
工程验收的主要内容和范围： 1、隧道主体：起点为湖西星洲街，终点湖东陆地环洲路，主线隧道起止里程为K1+115~K4+393.3，全长3278.3m。隧道主体行车孔标准结构净宽11.9m，管廊2.0m，管廊侧墙厚0.5m，顶板厚度0.9~1.6m，底板厚度0.9~1.6m，轨交代建行车孔标准结构净宽5m，顶板厚度0.9~1.6m，底板厚度0.9~1.5m，隧道主体底板、侧墙、顶板均采用C35（P8）混凝土现浇，其余隔墙采用C35混凝土现浇。 2、道路工程：道路结构为沥青面层+混凝土面层，标准段单向路面宽度为10.3m，均为机动车道，道路两侧采用防撞侧石做为保护设施，防撞侧石采用C30混凝土现浇； 3、设备用房：隧道主线共设置3座设备用房，湖西设备用房起止里程为K1+125~K1+178，湖中设备用房起止里程为K3+305~K3+409.9，湖东设备用房起止里程为K4+317~K4+360.922。				
竣工验收日期				2023年12月29日
参加竣工验收单位意见				
建设单位	设计单位	监理单位	施工单位	勘察单位
签字：（盖章）	签字：（盖章）	签字：（盖章）	签字：（盖章）	签字：（盖章）
存在问题及处理意见：				

竣工验收证明书

工程名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）-金鸡湖隧道主体工程三标段[湖东]	开工日期	2019年7月8日	对工程的质量评价 1、质保资料齐全，质量控制资料完整，原材料均检验合格，综合资料，工序资料、施工记录等完整齐全。 2、砼试块检测评定均合格。 3、施工资料完整，质保资料、试验资料齐全，资料合格。 4、现场检查观感质量较好，符合验收标准。 5、验收小组一致认为：本工程资料，实体符合验收标准，验收合格。			
建设单位	苏州工业园区市政工程部	竣工日期	2023年7月14日				
监理单位	浙江天成项目管理有限公司						
设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院						
勘察单位	江苏苏州地质工程勘察院						
施工单位	中国建筑第八工程局有限公司	施工决算	(万元)				
合同造价	100483.47 万元				竣工决算	(万元)	
工程验收的主要内容和范围： 1、隧道主体：整体采用明挖法施工。起点为环洲路，终点为南施街，包含隧道主线、星湖街匝道及长乐街匝道。隧道主线起止里程为K4+393.3~K5+507，全长1113.7m，星湖街出口匝道起止里程为星匝CK0+391.2~CK1+218，全长826.8m，星湖街入口匝道起止里程为星匝RK0+054~RK0+855.34，全长801.34m，长乐街出口匝道起止里程为长匝K0+642.291~K0+865，全长222.71m。隧道主体基坑长度1113.7m，宽21.8~41.45m，最大挖深22.73m，局部与轨道交通交叉区域挖深25.7m。行车孔标准结构隧道主线净宽8.4m，星湖街进口匝道净宽8.9m，星湖街出口匝道净宽8.85m，长乐街出口匝道净宽8.2m，管廊2.0m，管廊侧墙厚0.5m，主线侧墙厚0.6~1.0m，顶板厚度0.9~1.1m，中板厚度0.5~1.2m，底板厚度0.6~1.6m，临土隧道结构采用C35自防水混凝土，抗渗等级≥P8，其余结构采用C35混凝土现浇。 2、隧道道路：主线及星湖街出口匝道路面宽度为7.5m，断面形式为0.25m(路缘带)+(3.5×2)m(车行道)+0.25m(路缘带)；星湖街与长乐街匝道出口敞开段及星湖街入口匝道暗埋段路面宽度为6.75m，断面形式为0.25m(路缘带)+3.5m(车行道)+3m(应急车道)；道路两侧采用C30混凝土现浇的防撞侧石。道路结构为10cm沥青面层（4cm细粒式+6cm粗粒式）+10cm×30cm C30混凝土调平层。				竣工验收日期：2023年7月14日 参加竣工验收单位意见			
存在问题及处理意见：				建设单位	设计单位		
				监理单位	施工单位		
				勘察单位	邀请单位		
				签字：(盖章)	签字：(盖章)		

竣工验收证明书

工程名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）-地面附属设施	开工日期	2022年8月11日	对工程的质量评价 1、质保资料齐全，质量控制资料完整，原材料均检验合格，综合资料，工序资料、施工记录等完整齐全。 2、砼试块检测评定均合格。 3、施工资料完整，质保资料、试验资料齐全，资料合格。 4、现场检查观感质量较好，符合验收标准。 5、验收小组一致认为：本工程资料，实体符合验收标准，验收合格。			
建设单位	苏州工业园区市政工程部	竣工日期	2022年12月26日				
监理单位	浙江天成项目管理有限公司						
设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院						
勘察单位	江苏苏州地质工程勘察院						
施工单位	中铁十四局集团有限公司	施工决算	(万元)				
合同造价	0 万元				竣工决算	(万元)	
工程验收的主要内容和范围： 1、湖西出地面建筑包括设备区的人员出入口1处、新排风井各1处、开闭所1座，其中人员出入口、新风井、开闭所合建，建筑面积为141.41㎡，建筑高度为7.50m、排风井单独设置，高度1.2m。 2、湖中出地面建筑包括：隧道设备区的人员出入口2处、排风塔2座、新风井2座；轨道交通设备区的人员出入口1处、活塞风井2座。其中人员出入口与排风塔合建，占地面积为355.29㎡，建筑高度为15.1m。隧道2座新风井占地面积为95.2㎡，轨道交通2座活塞风井占地面积为47.52㎡，隧道新风井与轨道交通活塞风井单独设置。 3、湖东设备区出地面结构的人员出入口1处、新风井各1处，新风井和人员出入口合建，建筑面积23.20㎡，高度4.0m。排风井单独设置，排风井高度1.2m。 4、湖东开闭所建于金鸡墩公园内，开闭所建筑面积83.16㎡，高度6.2m。 5、配套工程：桥梁3座，分别是环洲路1号桥长22m，1-14m钢筋混凝土微弯梁；湖东环湖人行栈桥长167.5m，25+20+25+25+20+20m 钢箱梁；老干部活动中心南侧桥梁长26.56m，1-20.5m 简支钢箱梁；驳岸挡墙恢复工程，挡墙均为重力式挡土墙，长度总计1637.5m。				竣工验收日期：2023年7月12日 参加竣工验收单位意见			
存在问题及处理意见： 无				建设单位	设计单位		
				监理单位	施工单位		
				勘察单位	邀请单位		
				签字：(盖章)	签字：(盖章)		

竣工验收证明书

工程名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）-苏州工业园区金鸡湖隧道装饰工程一标段	开工日期	年 月 日	对工程的质量评价： 1、工程验收资料完整、相关施工试验齐全，符合要求； 2、现场实体质量合格，工程观感质量优良，符合要求； 经验收小组评定，本工程符合设计及及相关规范要求，质量等级为合格。		
建设单位	苏州工业园区市政工程部	竣工日期	年 月 日			
监理单位	浙江天成项目管理有限公司					
设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院					
勘察单位	/					
施工单位	苏州市名人建筑装饰工程有限公司					
合同造价（万元）	万元	施工决算（万元）				
工程验收的主要内容和范围： 本工程全长约 5.5 公里，西起星海街，东至南施街。主要施工位置包括：主线隧道、湖西主线出入口、星湖街匝道入口暗埋段、星港街匝道出入口。主要施工内容包括：顶部隧道防火保护板、侧墙烤瓷钢板、出入口石材、铝板以及防撞侧石水泥基等。				竣工验收日期	年 月 日	
				参加竣工验收单位意见		
				建设单位	设计单位	
				监理单位	施工单位	
存在问题及处理意见：				勘察单位	邀请单位	
				签字：（盖章）	签字：（盖章）	

竣工验收证明书

工程名称	金鸡湖隧道工程（星海街-南施街）-苏州工业园区金鸡湖隧道装饰工程二标段	开工日期	2022 年 4 月 27 日	对工程的质量评价： 1、工程验收资料完整、相关施工试验齐全，符合要求； 2、现场实体质量合格，工程观感质量优良，符合要求； 经验收小组评定，本工程符合设计及及相关规范要求，质量等级为合格。		
建设单位	苏州工业园区市政工程部	竣工日期	2023 年 6 月 20 日			
监理单位	浙江天成项目管理有限公司					
设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院					
勘察单位	/					
施工单位	苏州威利士建筑装饰工程有限公司					
合同造价（万元）	7921.10 万元	施工决算（万元）				
工程验收的主要内容和范围： 本工程全长约 5.5 公里，西起星海街，东至南施街。主要施工位置包括：主线隧道、湖东主线出入口、长乐街匝道出口、星湖街匝道出入口。主要施工内容包括：顶部隧道防火保护板、侧墙烤瓷钢板、出入口石材、钢结构铝板以及防撞侧石水泥基等。				竣工验收日期	2023 年 8 月 1 日	
				参加竣工验收单位意见		
				建设单位	设计单位	
				监理单位	施工单位	
存在问题及处理意见： 无				勘察单位	邀请单位	
				签字：（盖章）	签字：（盖章）	

竣工验收证明书

工程名称	金鸡湖隧道智能化工程一标	开工日期	2022 年 8 月 24 日	对工程的质量评价： 1、工程验收资料完整、相关施工试验齐全，符合要求； 2、现场实体质量合格，工程观感质量优良，符合要求； 经验收小组评定，本工程符合设计及相关规范要求，质量等级为合格。	
建设单位	苏州工业园区市政工程部	竣工日期	2023 年 8 月 22 日		
监理单位	浙江天成项目管理有限公司				
设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院				
勘察单位	/				
施工单位	苏州中亿丰科技有限公司	施工决算 (万元)			
合同造价 (万元)	7275.117 万元	竣工验收日期：2023 年 8 月 22 日 参加竣工验收单位意见：			
工程验收的主要内容和范围： 本工程全长约 5.5 公里，西起星海街，东至南施街，隧道管理中心位于苏桐路与海棠街交叉口西北侧。 主要施工位置包括：主线隧道、主线出入口、匝道出入口、隧道管理中心。 主要施工内容包括：中央计算机系统、设备监控系统、交通监控系统、视频监控系统、综合布线系统 5 个系统的设备安装、调试、验收以及移交工作。				建设单位 签字：(盖章)	设计单位 签字：(盖章)
				监理单位 签字：(盖章)	施工单位 签字：(盖章)
存在问题及处理意见：无				勘察单位 签字：(盖章)	邀请单位 签字：(盖章)

竣工验收证明书

工程名称	金鸡湖隧道智能化工程二标	开工日期	2022 年 8 月 24 日	对工程的质量评价： 1、工程验收资料完整、相关施工试验齐全，符合要求； 2、现场实体质量合格，工程观感质量优良，符合要求； 经验收小组评定，本工程符合设计及相关规范要求，质量等级为合格。	
建设单位	苏州工业园区市政工程部	竣工日期	2023 年 8 月 22 日		
监理单位	浙江天成项目管理有限公司				
设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院				
勘察单位	/				
施工单位	江苏国贸领航智能科技股份有限公司	施工决算 (万元)			
合同造价 (万元)	2322.11 万元	竣工验收日期：2023 年 8 月 22 日 参加竣工验收单位意见：			
工程验收的主要内容和范围： 本工程全长约 5.5 公里，西起星海街，东至南施街，隧道管理中心位于苏桐路与海棠街交叉口西北侧。 主要施工位置包括：主线隧道、主线出入口、匝道出入口、隧道管理中心。 主要施工内容包括：有线广播系统、有线电话系统、无线通信系统、巡检机器人系统、弱电电源系统五个系统的设备安装、调试、验收以及移交工作。				建设单位 签字：(盖章)	设计单位 签字：(盖章)
				监理单位 签字：(盖章)	施工单位 签字：(盖章)
存在问题及处理意见：无				勘察单位 签字：(盖章)	邀请单位 签字：(盖章)

竣工验收证明书

工程名称	金鸡湖隧道机电安装工程	开工日期	2021年4月2日	对工程的质量评价 1、质保资料齐全，质量控制资料完整，原材料均检验合格，综合资料，工序资料、施工记录等完整齐全。 2、各项检测评定均合格。 3、施工资料完整，质保资料、试验资料齐全，资料合格。 4、现场检查观感质量较好，符合验收标准。 5、验收小组一致认为：本工程资料，实体符合验收标准，验收合格。	
建设单位	苏州工业园区市政工程部	竣工日期	2023年8月22日		
监理单位	浙江天成项目管理有限公司				
设计单位	上海市隧道工程轨道交通设计研究院				
勘察单位	/				
施工单位	中铁四局集团安装工程有限公司	施工决算(万元)			
合同造价(万元)	24288.888888 万元	竣工验收日期 2023年8月22日			
工程验收的主要内容和范围： 金鸡湖隧道机电安装工程西起星海街，东至南施街，范围包括（但不限于）以下内容：通风空调、给排水及消防、供配电（含变电所）、照明、火灾自动报警等系统工程及设备采购及安装、检验、监测、实验、调试、试运行、竣工验收、技术培训、售后服务、缺陷保修、备品备件供应等所有工作，实施范围包含金鸡湖隧道工程全线，具体实施里程为：K0+155.00~K5+507.00。				建设单位  签字：（盖章）	设计单位  签字：（盖章）
				监理单位  签字：（盖章）	施工单位  签字：（盖章）
存在问题及处理意见：				勘察单位 签字：（盖章）	邀请单位 签字：（盖章）

（竣工验收证明书扫描件）



获奖证明：工程建设项目绿色建造施工水平评价星级证书（2 星）

2、内环提速改造二期工程(内环南线)监理（业绩证明材料）

项目在“全国建筑市场监管公共服务平台”查询网页截图及网页链接：

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3867163>

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

内环提速改造二期工程（内环南线）EPC 工程总承包

湖北省-襄阳市-襄城区

项目编号	4206022505270001	省级项目编号	4206022201100001
建设单位	襄阳市政府投资工程建设管理中心	建设单位统一社会信用代码	12420600770752858B
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	834005	总投资(万元)	136450.59
立项级别	地市级	立项文号	襄发改审批[2022]32 号文

项目地址：襄阳市

工程基本信息

招标投标信息

合同登记信息

施工图审查

施工许可

竣工验收

业绩技术指标

施工许可信息

质量监督信息

安全监督信息

施工现场安全专业人员信息

施工现场管理人员信息

施工现场特种作业人员信息

施工现场主要机械设备信息

施工现场检查信息

施工现场工程监理人员信息

数据等级 ?

省级施工许可证编号

合同金额(万元)

面积(平方米)

发证日期

施工许可编号

详情

B

4206022201100001-SX-001

136450.59

834005

2022-10-11

4206022505270001-SX-001

查看

内环提速改造二期工程（内环南线）EPC 工程总承包

湖北省-襄阳市-襄城

施工许可详情

×

项目名称	内环提速改造二期工程（内环南线）EPC 工程总承包		
工程名称	内环提速改造二期工程（内环南线）EPC 工程总承包		
施工许可证编号	4206022505270001-SX-001	省级施工许可证编号	4206022201100001-SX-001
项目代码	--	项目编号	4206022505270001
建设用地规划许可证编号	用字第襄阳〔2022〕0020号420600202200077	建设工程规划许可证编号	建字第襄阳〔2022〕0026号420600202200073
中标通知书编号	--	施工图审查合格书编号	--
合同工期(天)	720	数据等级	B
项目经理	鲍黎明	所属单位	中国一冶集团有限公司
总监理工程师	--	所属单位	--
合同金额(万元)	136450.59	面积(平方米)	834005

(GF—2012—0202)

建设工程监理合同

项目名称：内环提速改造二期工程（内环南线）监理

委托人：襄阳市政府投资工程建设管理中心

监理人：浙江天成项目管理有限公司

住房和城乡建设部 制定
国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人（全称）：襄阳市政府投资工程建设管理中心

监理人（全称）：浙江天成项目管理有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：内环提速改造二期工程（内环南线）监理；

2. 工程地点：襄阳市；

3. 建设规模：内环南线包含内环南线庞公段、内环南线东津段及内环南线一内环东线节点立交建设。

(1)内环南线庞公段西起汉唐大道（桩号 K1+120），东止东津大桥西桥头（桩号 K3+168.426），全长约 2.05 千米，红线宽 60 米，采用“主线高架/隧道+地面辅道”建设形式，即内环南线主线以高架的形式上跨凤雏大道，经过 170 米的地面段，再以隧道的形式下穿庞公路后接地；主线高架/隧道采用双向 6 车道；地面辅道双向 4-6 车道；沿线共设 3 处立体交叉，分别位于汉唐大道，凤雏大道和庞公路，其中汉唐大道节点采用被交路上跨内环南线，高架全长 480 米，宽 17 米；凤雏大道节点采用主线上跨，高架段全长 695 米，宽 26 米；庞公路节点主线采用隧道下穿，隧道段全长 493 米，宽 28.9 米；在汉唐大道道口和襄阳四中门口设置 2 座人行过街天桥。

(2)内环南线东津段西起东津大桥东桥头（桩号 SK0+210），东止内环东线东侧（桩号 SK4+160），全长约 3.95 千米，道路红线宽 120 米，现状已按快速路标准建成，主线双向 8 车道，辅道双向 4 车道；其中对 SK0+210-SK2+880 段进行路面改造，长度 2670 米。与内环东线相交处设置 1 处全互通式立交，立交范围主线全长 1280 米，高架（分离式）长 990 米。

(3) 内环南线—内环东线节点立交:内环南线主线采用“高架主线+地面辅道”的建设方式,内环南线上跨原地面道口,内环东线上跨内环南线;相交路内环东线北起于桩号 NDK0+260,南至桩号 NDK1+440,两端与现状道路顺接,道红线宽度 52.5-120 米,全长 1.18 千米,采用“高架+地面辅道”建设形式;内环东线主线双向 6 车道,高架(分离式)全长 970 米,辅道双向 4-6 车道。

主要建设内容:主要包括道路工程、桥梁工程、通道工程、排水工程、交安工程、绿化工程、电气工程及其它市政配套工程。燃气、给水等管道工程本次仅预留管位,不在本次设计建设范围之内。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 137825.11 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书;

2. 中标通知书;

3. 投标文件;

4. 专用条件;

5. 通用条件;

6. 附录,即:

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 刘康, 身份证号码: 4301051196411071036, 注册号: 43005773。

五、签约酬金

签约酬金(大写): 壹仟叁佰壹拾叁万叁仟陆佰元整 (¥: 13133600 元)。

本费用为完成本项目监理服务的全部费用,增加或减少(设计变更或补充设

计）均不再增加或减少监理费。

包括：

1. 监理酬金：_____。

2. 相关服务酬金：_____。

其中：

(1) 勘察阶段服务酬金：_____。

(2) 设计阶段服务酬金：_____。

(3) 保修阶段服务酬金：_____。

(4) 其他相关服务酬金：_____。

六、期限

1. 监理期限：720 日历天。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

3. 监理人请认真阅读襄阳市住建局印发《关于进一步加强建设工程监理管理若干规定》（襄住建〔2020〕91号），并按文件要求贯彻执行。

八、合同订立

1. 订立时间：2022 年 5 月 25 日。

2. 订立地点：襄阳市政府投资工程建设管理中心。

3. 本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。

■此页无正文■

委托人：_____（盖章）
住所：_____
邮政编码：_____
法定代表人或其授权
的代理人：（签字）汤
开户银行：_____
账号：_____
电话：_____
传真：_____
电子邮箱：_____

监理单位：_____（盖章）
住所：_____
邮政编码：_____
法定代表人或其授权
的代理人：（签字）胡
开户银行：_____
账号：_____
电话：_____
传真：_____
电子邮箱：_____

襄阳市建设工程项目监理人员变更申请表

工程名称	内环提速改造二期（内环南线）EPC 工程总承包		施工许可证号	420602202210110102	
工程地点	襄城区、东津新区		建筑面积		
工程规模	136450.59 万元		形象进度	70%	
建设单位	襄阳市政府投资工程建设管理中心		联系人及电话	杜双 18672700621	
监理单位	浙江天成项目管理有限公司		联系人及电话	夏耀平 15727277588	
施工单位	中国一冶集团有限公司		联系人及电话	肖磊 15727278887	
原总监理工程师	刘康		继总监理工程师	刘明辉	
执业资格证名称	注册监理工程师		执业资格证名称	注册监理工程师	
执业资格证及编号	00392511		执业资格证及编号	33008654	
身份证	420902196407206914		身份证	420111197912295636	
变更原因	因生病原因，不能继续到项目履职。  变更单位负责人：（签字） （公章） 2023年11月2日				
继任项目监理声明	我是刘明辉，目前没有在在建工程项目中担任总监理工程师，特此声明。 本人签名：刘明辉 2023年11月2日				
建设单位意见	 同意 （公章） 2023年11月22日		监理单位意见	 同意 （公章） 2023年11月2日	
主管部门意见	 同意 （公章） 2023年12月25日				

注：本表一式四份，施工、监理、建设单位和建设主管部门各存一份。

（总监变更证明）

表 A12

竣 工 验 收 证 书

工程编号： XY-202205

工程名称： 内环提速改造二期工程
(内环南线)EPC 工程总承包

施工单位： 中国一冶集团有限公司

资质等级证书号：

湖北省市政工程质量监督站监制

施 工 单 位 人 员	经理（法人代表）		陈阳		
	总工程师		田国清		
	公司技术部门负责人		石教澜		
	公司质检部门负责人		朱颂阳		
	项目经理		鲍黎明		
	项目技术负责人		陆高松		
工程名称		内环提速改造二期工程 (内环南线)EPC 工程总承包		工程地点	湖北省襄阳市襄城、 东津新区
工程造价（万元）		136450.59174		施工决算（万元）	
开工日期		2022.06.01		完工日期	2024.05.21
合同工期		720 天		竣工日期	2024.12.23
验收范围及主要工程量					
内环提速改造二期（内环南线）EPC 工程总承包包括 2 段，分别为内环南线庞公段及内环东线-内环南线立交。内环南线庞公段西起汉唐大道，东止东津大桥西桥头，全长为 2.05 公里，采用“地面快速路+节点分离式立交”的建设形式，全线共设 3 处立体交叉，分别位于汉唐大道、凤雏大道和庞公路；在汉唐大道道口设置 1 座人行过街天桥；沿线设置 3 对地面出入口。 内环南线-内环东线立交新建三层“对称双环式变形苜蓿叶”全互通枢纽立交，地面层为内环南线及内环东线辅道，高架一层为内环南线主线高架，高架二层为内环东线主线高架，共建设 2 条互通匝道、1 条集散车道，1 条由主线进入辅道的下桥匝道，地面辅道通过信号灯道口进行交通转换。立交范围内环南线主线西侧与内环南线东津段相接，东侧与五标段高铁连接线相接，全长 1.28 公里；相交路内环东线改造全长 1.18 公里。主要工程量有： 桥梁工程：地基与基础、墩台、支座、桥跨承重结构、桥面系、附属结构；桥梁总长度 5507.42 米，混凝土箱梁 4673.364 米，钢箱梁 834.056 米，桥梁沥青面积 71871.46 平方米伸缩缝 939 米，桥上排水口 1075 个，球型支座 499 个，板式支座 16 个。 道路工程：路基、基层、面层、挡土墙、附属构筑物工程；道路段全长约 5090 米，内环南线下穿庞公路隧道全长 493 米，宽 27.7（暗埋段）米，其中敞口段长 398 米（敞口挡墙段长 172 米，敞口 U 型槽段长 226 米），暗埋段长 95 米，人行道建筑面积 37913 平方米 排水工程：土方工程、管道主体工程、附属构筑物工程；完成雨水管道建设 7319 米，解决雨水汇水面积 1931800 平方米，完成污水管道建设 613 米，解决污水汇水面积 1390002 平方米，新建雨污水检查井 367 座。 交通工程：交通管线、附属构筑物工程、杆件基础、交通监控系统、信号控制系统、安全保护、交通标志标牌、交通安全设施、后台扩容系统；安装电子警察 29 个，反向卡口 31 个，断面卡口 10 个，地面监控 17 个，制高点监控 2 个，事件检测 7 个。 电气工程：电缆线路、附属结构、安全保护、路灯安装、配电装置与控制、箱式变电站；完成路灯安装 455 盏，电缆穿线安装 35.25 千米，一体化低位护栏灯安装 1038 套，路灯远程控制终端 6 套， 绿化工程：栽植基础工程、栽植工程、养护；共计完成绿地建设面积 186965 平方米。					
存在问题及处理意见					
无					

工程质量自评结论 我单位已完成设计审查图纸设计变更合同约定的工作量，经功能性试验检测，满足设计及相关规范要求，各分部、分项、单位（子单位）工程，经验收符合设计要求、国家相关标准及质量验收规范；工程施工文件齐全，工程检验、检测结果合格，观感质量好，自评工程质量为合格等级。			
参加竣工验收单位意见			
建设单位	项目负责人  （盖章）	设计单位	项目负责人  （盖章）
勘察单位	项目负责人  （盖章）	监理单位	总监理工程师  （盖章）
施工单位	项目经理  （盖章）	设施管理单位	管理负责人 （盖章）
竣工验收时间		2024 年 12 月 23 日	

（竣工验收证书）

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

编号:

表G1-5

工程名称	内环提速改造二期工程（内环南线）EPC工程总承包（汉唐跨线桥梁工程）		开工时间	2022年6月1日	竣工时间	2024年12月23日
施工单位	中国一冶集团有限公司		技术负责人	田国清	项目经理	鲍黎明
序号	项 目	验收记录		验收结论		
1	分部工程	共6分部，经查6分部符合标准及设计要求		分部工程符合设计及标准规定要求		
2	质量控制资料	共9项，经审查符合要求9项 经核定符合规范要求9项		质量控制资料经核查符合相关验收规范要求		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查5项，符合要求5项 共抽查5项，符合要求5项 经返工处理符合要求0项		安全和使用功能经核查符合相关验收规范要求，抽查结果为合格		
4	外观质量验收	共抽查10项，符合要求10项 不符合要求0项		观感质量经验收符合验收规范要求，评定为好		
5	综合验收结论	本单位工程分部工程经核查符合设计及标准规定要求，质量控制资料齐全，安全和使用功能符合验收规范要求，观感质量验收为好。				
参加验收单位	建设单位		监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	(公章) 单位(项目)负责人: 杜斌		(公章) 总监理工程师: 刘国清	(公章) 单位负责人: 鲍黎明	(公章) 单位(项目)负责人: 何志军	(公章) 单位(项目)负责人: 梁立鹏
	2024年12月23日		2024年12月23日	2024年12月23日	2024年12月23日	2024年12月23日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

编号：


表G1-5

工程名称	内环提速改造二期工程（内环南线）EPC工程总承包（凤雏跨线桥梁工程）		开工时间	2022年6月1日	竣工时间	2024年12月23日
施工单位	中国一冶集团有限公司		技术负责人	田国清	项目经理	鲍黎明
序号	项 目	验收记录		验收结论		
1	分部工程	共6分部，经查6分部符合标准及设计要求		分部工程符合设计及标准规定要求		
2	质量控制资料	共9项，经审查符合要求9项 经核定符合规范要求9项		质量控制资料经核查符合相关验收规范要求		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查6项，符合要求6项 共抽查6项，符合要求6项 经返工处理符合要求0项		安全和使用功能经核查符合相关验收规范要求，抽查结果为合格		
4	外观质量验收	共抽查12项，符合要求12项 不符合要求0项		观感质量经验收符合验收规范要求，评定为好		
5	综合验收结论	本单位工程分部工程经核查符合设计及标准规定要求，质量控制资料齐全，安全和使用功能符合验收规范要求，观感质量验收为好。				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位	
	（公章） 单位（项目）负责人：  2024年12月23日	 （公章） 总监理工程师：  2024年12月23日	（公章） 单位负责人：  2024年12月23日	 （公章） 单位（项目）负责人：  2024年12月23日	 （公章） 单位（项目）负责人：  2024年12月23日	

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

编号：

表G1-5

工程名称	内环提速改造二期工程（内环南线）EPC工程总承包（汉唐大道人行天桥）		开工时间	2022年6月1日	竣工时间	2024年12月23日
施工单位	中国一冶集团有限公司		技术负责人	田国清	项目经理	鲍黎明
序号	项 目	验收记录		验收结论		
1	分部工程	共7分部，经查7分部符合标准及设计要求		分部工程符合设计及标准规定要求		
2	质量控制资料	共9项，经审查符合要求9项 经核定符合规范要求9项		质量控制资料经核查符合相关验收规范要求		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查4项，符合要求4项 共抽查4项，符合要求4项 经返工处理符合要求0项		安全和主要使用功能经核查符合相关验收规范要求，抽查结果为合格		
4	外观质量验收	共抽查12项，符合要求12项 不符合要求0项		观感质量经验收符合验收规范要求，评定为好		
5	综合验收结论	本单位工程分部工程经核查符合设计及标准规定要求，质量控制资料齐全，安全和主要使用功能符合验收规范要求，观感质量验收为好。				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位	
	（公章） 单位（项目）负责人：	（公章） 总监理工程师：	（公章） 单位负责人：	（公章） 单位（项目）负责人：	（公章） 单位（项目）负责人：	
	 2024年12月23日	 2024年12月23日	 2024年12月23日	 2024年12月23日	 2024年12月23日	

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

编号：

表G1-5

工程名称	内环提速改造二期工程（内环南线）EPC工程总承包（通道工程）		开工时间	2022年6月1日	竣工时间	2024年12月23日	
施工单位	中国一冶集团有限公司		技术负责人	田国清	项目经理	鲍黎明	
序号	项 目	验收记录		验收结论			
1	分部工程	共6分部，经查6分部符合标准及设计要求		分部工程符合设计及标准规定要求			
2	质量控制资料	共9项，经审查符合要求9项 经核定符合规范要求9项		质量控制资料经核查符合相关验收规范要求			
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查3项，符合要求3项 共抽查3项，符合要求3项 经返工处理符合要求0项		安全和使用功能经核查符合相关验收规范要求，抽查结果为合格			
4	外观质量验收	共抽查8项，符合要求8项 不符合要求0项		观感质量经验收符合验收规范要求，评定为好			
5	综合验收结论	本单位工程分部工程经核查符合设计及标准规定要求，质量控制资料齐全，安全和使用功能符合验收规范要求，观感质量验收为好。					
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位		
	（公章） 单位（项目）负责人： 	（公章） 总监理工程师： 	（公章） 单位负责人： 	（公章） 单位（项目）负责人： 	（公章） 单位（项目）负责人： 		
2024年12月23日		2024年12月23日		2024年12月23日		2024年12月23日	

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

编号：
 表G1-5

工程名称	内环提速改造二期工程（内环南线）EPC工程总承包（内环南线庞公段道路工程）		开工时间	2022年6月1日	竣工时间	2024年12月23日
施工单位	中国一冶集团有限公司		技术负责人	田国清	项目经理	鲍黎明
序号	项 目	验收记录		验收结论		
1	分部工程	共5分部，经查5分部，符合标准及设计要求5分部		分部工程符合设计及标准规定要求		
2	质量控制资料	共11项，经审查符合要求11项 经核定符合规范要求11项		质量控制资料经核查符合相关验收规范要求		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查6项，符合要求6项 共抽查6项，符合要求6项 经返工处理符合要求0项		安全和使用功能经核查符合相关验收规范要求，抽查结果为合格		
4	外观质量验收	共抽查8项，符合要求8项 不符合要求0项		观感质量经验收符合验收规范要求，评定为好		
5	综合验收结论	本单位工程分部经核查符合设计及标准规定要求，质量控制资料齐全，安全和使用功能符合验收规范要求，观感质量验收为好。				
参加验收单位	建设单位		监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	（公章） 单位（项目）负责人：		（公章） 总监理工程师：	（公章） 单位负责人：	（公章） 单位（项目）负责人：	（公章） 单位（项目）负责人：
	2024年12月24日		2024年12月24日	2024年12月24日	2024年12月24日	2024年12月24日

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

编号：表G1-5

工程名称		内环提速改造二期工程（内环南线）EPC工程总承包（内环南线虎公段交通工程）		开工时间	2022年6月1日	竣工时间	2024年12月23日
施工单位		中国一冶集团有限公司		技术负责人	田国清	项目经理	鲍黎明
序号	项 目	验收记录			验收结论		
1	分部工程	共7分部，经查7分部符合标准及设计要求			分部工程符合设计及标准规定要求		
2	质量控制资料	共6项，经审查符合要求6项 经核定符合规范要求6项			质量控制资料经核查符合相关验收规范要求		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查9项，符合要求9项 共抽查9项，符合要求9项 经返工处理符合要求0项			安全和使用功能经核查符合相关验收规范要求，抽查结果为合格		
4	外观质量验收	共抽查7项，符合要求7项 不符合要求0项			观感质量经验收符合验收规范要求，评定为好		
5	综合验收结论	本单位工程分部经核查符合设计及标准规定要求，质量控制资料齐全，安全和使用功能符合验收规范要求，观感质量验收为好。					
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位		
	(公章) 单位(项目) 负责人: 2024年12月24日	(公章) 总监理工程师: 2024年12月24日	(公章) 单位负责人: 2024年12月24日	(公章) 单位(项目) 负责人: 2024年12月24日	(公章) 单位(项目) 负责人: 2024年12月24日		

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

编号：

表G1-5

工程名称	内环提速改造二期工程（内环南线）EPC工程总承包（内环南线庞公段电气工程）		开工时间	2022年6月1日	竣工时间	2024年12月23日
施工单位	中国一冶集团有限公司		技术负责人	田国清	项目经理	鲍黎明

序号	项 目	验收记录	验收结论
1	分部工程	共5分部，经查5分部符合标准及设计要求	分部工程符合设计及标准规定要求
2	质量控制资料	共7项，经审查符合要求7项 经核定符合规范要求7项	质量控制资料经核查符合相关验收规范要求
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项，符合要求2项 共抽查2项，符合要求2项 经返工处理符合要求0项	安全和使用功能经核查符合相关验收规范要求，抽查结果为合格
4	外观质量验收	共抽查9项，符合要求9项 不符合要求0项	观感质量经验收符合验收规范要求，评定为好
5	综合验收结论	本单位工程分部经核查符合设计及标准规定要求，质量控制资料齐全，安全和使用功能符合验收规范要求，观感质量验收为好。	

参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位
	(公章) 单位(项目)负责人:  2024年12月24日	(公章) 总监理工程师:  2024年12月24日	(公章) 单位负责人:  2024年12月24日	(公章) 单位(项目)负责人:  2024年12月24日	(公章) 单位(项目)负责人:  2024年12月24日

表D.0.2 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称		内环提速改造二期工程（内环南线）EPC工程总承包（内环南线虎公段绿化工程）				
施工单位		中国一冶集团有限公司	技术负责人	田国清	开工日期	2022年6月1日
项目负责人		鲍黎明	项目 技术负责人	陆高松	竣工日期	2024年12月23日
序号	项 目	验 收 记 录				验 收 结 论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部 符合标准及设计要求 6 分部				分部工程符合设计及标准规定要求
2	质量控制资料核查	共 9 项，经审查符合要求 9 项 经核定符合规范要求 9 项				质量控制资料经核查符合相关验收规范要求
3	安全和主要使用功能及涉及植物成活要素核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项，共抽查 1 项，符合要求 1 项，经返工处理符合要求 0 项				安全和主要使用功能经核查符合相关验收规范要求，抽查结果为合格
4	观感质量验收	共核查 7 项，符合要求 7 项，不符合要求 0 项				观感质量经验收符合验收规范要求，评定为好
5	植物成活率	共核查 6 项，符合要求 6 项，不符合要求 0 项				植物成活率符合设计及施工规范要求，评定合格
6	综合验收结论	使用功能及观感验收符合设计及规范要求				
参加验收单位	建设单位（公章）	监理单位（公章）	施工单位（公章）	设计单位（公章）	勘察单位（公章）	
	单位（项目）负责人： 杜斌 2024年12月24日	总监理工程师： 刘明峰 2024年12月24日	单位负责人： 鲍黎明 2024年12月24日	单位（项目）负责人： 吴立鹏 2024年12月24日	单位（项目）负责人： 李峰 2024年12月24日	

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

编号：表G1-5

工程名称		内环提速改造二期工程（内环南线）EPC工程总承包（内环南线-内环东线立交桥梁工程）		开工时间	2022年6月1日	竣工时间	2024年12月23日
施工单位		中国一冶集团有限公司		技术负责人	田国清	项目经理	鲍黎明
序号	项 目	验收记录			验收结论		
1	分部工程	共8分部，经查8分部符合标准及设计要求			分部工程符合设计及标准规定要求		
2	质量控制资料	共9项，经审查符合要求9项 经核定符合规范要求9项			质量控制资料经核查符合相关验收规范要求		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查6项，符合要求6项 共抽查6项，符合要求6项 经返工处理符合要求0项			安全和使用功能经核查符合相关验收规范要求，抽查结果为合格		
4	外观质量验收	共抽查13项，符合要求13项 不符合要求0项			观感质量经验收符合验收规范要求，评定为好		
5	综合验收结论	本单位工程分部工程经核查符合设计及标准规定要求，质量控制资料齐全，安全和使用功能符合验收规范要求，观感质量验收为好。					
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位		
	(公章) 单位(项目) 负责人: 杜双 2024年12月23日	(公章) 总监理工程师: 刘明 2024年12月23日	(公章) 单位负责人: 鲍黎明 2024年12月23日	(公章) 单位(项目) 负责人: 李瑞华 2024年12月23日	(公章) 单位(项目) 负责人: 梁立明 2024年12月23日		

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

编号：表G1-5

工程名称		内环提速改造二期工程（内环南线）EPC工程总承包（内环南线-内环东线立交道路工程）		开工时间	2022年6月1日	竣工时间	2024年12月23日
施工单位		中国一冶集团有限公司		技术负责人	田国清	项目经理	鲍黎明
序号	项 目	验收记录			验收结论		
1	分部工程	共6分部，经查6分部，符合标准及设计要求6分部			分部工程符合设计及标准规定要求		
2	质量控制资料	共11项，经审查符合要求11项 经核定符合规范要求11项			质量控制资料经核查符合相关验收规范要求		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查6项，符合要求6项 共抽查6项，符合要求6项 经返工处理符合要求0项			安全和使用功能经核查符合相关验收规范要求，抽查结果为合格		
4	外观质量验收	共抽查8项，符合要求8项 不符合要求0项			观感质量经验收符合验收规范要求，评定为好		
5	综合验收结论	本单位工程分部经核查符合设计及标准规定要求，质量控制资料齐全，安全和使用功能符合验收规范要求，观感质量验收为好。					
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位		
	(公章) 单位(项目) 负责人: 杜双 2024年12月24日	(公章) 总监理工程师: 刘明 2024年12月24日	(公章) 单位负责人: 鲍黎明 2024年12月24日	(公章) 单位(项目) 负责人: 陈永军 2024年12月24日	(公章) 单位(项目) 负责人: 吴立明 2024年12月24日		


单位（子单位）工程质量竣工验收记录

编号：表G1-5

工程名称	内环提速改造二期工程（内环南线）EPC工程总承包（内环南线-内环东线立交交通工程）		开工时间	2022年6月1日	竣工时间	2024年12月23日
施工单位	中国一冶集团有限公司		技术负责人	田国清	项目经理	鲍黎明
序号	项 目	验收记录		验收结论		
1	分部工程	共6分部，经查6分部符合标准及设计要求		分部工程符合设计及标准规定要求		
2	质量控制资料	共6项，经审查符合要求6项 经核定符合规范要求6项		质量控制资料经核查符合相关验收规范要求		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查8项，符合要求8项 共抽查8项，符合要求8项 经返工处理符合要求0项		安全和使用功能经核查符合相关验收规范要求，抽查结果为合格		
4	外观质量验收	共抽查6项，符合要求6项 不符合要求0项		观感质量经验收符合验收规范要求，评定为好		
5	综合验收结论	本单位工程分部经核查符合设计及标准规定要求，质量控制资料齐全，安全和使用功能符合验收规范要求，观感质量验收为好。				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位	
	（公章） 单位（项目）负责人：  2024年12月24日	 （公章） 总监理工程师：  2024年12月24日	 （公章） 单位负责人：  2024年12月24日	 （公章） 单位（项目）负责人：  2024年12月24日	 （公章） 单位（项目）负责人：  2024年12月24日 工程技术专用章 (3)	

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

编号: 表G1-5

工程名称	内环提速改造二期工程（内环南线）EPC工程总承包（内环南线-内环东线立交电气工程）		开工时间	2022年6月1日	竣工时间	2024年12月23日
施工单位	中国一冶集团有限公司		技术负责人	田国清	项目经理	鲍黎明
序号	项 目	验收记录		验收结论		
1	分部工程	共5分部，经查5分部符合标准及设计要求		分部工程符合设计及标准规定要求		
2	质量控制资料	共7项，经审查符合要求7项 核定符合规范要求7项		质量控制资料经核查符合相关验收规范要求		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项，符合要求2项 共抽查2项，符合要求2项 经返工处理符合要求0项		安全和使用功能经核查符合相关验收规范要求，抽查结果为合格		
4	外观质量验收	共抽查9项，符合要求9项 不符合要求0项		观感质量经验收符合验收规范要求，评定为好		
5	综合验收结论	本单位工程分部经核查符合设计及标准规定要求，质量控制资料齐全，安全和使用功能符合验收规范要求，观感质量验收为好。				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位	
	（公章） 单位（项目）负责人：  2024年12月24日	 （公章） 总监理工程师：  2024年12月24日	 （公章） 单位负责人：  2024年12月24日	 （公章） 单位（项目）负责人：  2024年12月24日	 （公章） 单位（项目）负责人：  2024年12月24日	

表D.0.2 单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称		内环提速改造二期工程（内环南线）EPC工程总承包（内环南线-内环东线立交绿化工程）				
施工单位		中国一冶集团有限公司	技术负责人	田国清	开工日期	2022年6月1日
项目负责人		鲍黎明	项目 技术负责人	陆高松	竣工日期	2024年12月23日
序号	项 目	验 收 记 录				验 收 结 论
1	分部工程	共 6 分部，经查 6 分部 符合标准及设计要求 6 分部				分部工程符合设计及 标准规定要求
2	质量控制资料核查	共 9 项，经审查符合要求 9 项 经核定符合规范要求 9 项				质量控制资料经核查 符合相关验收规范要求
3	安全和主要使用功能 及涉及植物成活要素 核查及抽查结果	共核查 1 项，符合要求 1 项，共抽 查 1 项，符合要求 1 项，经返工处理 符合要求 0 项				安全和使用功能经核 查符合相关验收规范 要求，抽查结果为合 格
4	观感质量验收	共核查 11 项，符合要求 11 项，不符 合要求 0 项				观感质量经验收符合 验收规范要求，评定 为好
5	植物成活率	共核查 8 项，符合要求 8 项，不符 合要求 0 项				植物成活率符合设计 及施工规范要求，评 定合格
6	综合验收结论	使用功能及观感验收符合设计及规范要求				
参 加 验 收 单 位	建设单位 （公章）	监理单位 （公章）	施工单位 （公章）	设计单位 （公章）	勘察单位 （公章）	
	单位（项目） 负责人： 杜双 2024年12月24日	单位（项目） 负责人： 刘明峰 2024年12月24日	单位（项目） 负责人： 鲍黎明 2024年12月24日	单位（项目） 负责人： 吴立鹏 2024年12月24日	单位（项目） 负责人： 李洪军 2024年12月24日	

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

编号：表G1-5

工程名称	内环提速改造二期工程（内环南线）EPC工程总承包（市政基础设施维保用房）		开工时间	2022年6月1日	竣工时间	2024年12月23日
施工单位	中国一冶集团有限公司		技术负责人	田国清	项目经理	鲍黎明
序号	项 目	验收记录		验收结论		
1	分部工程	共6分部，经查6分部符合标准及设计要求		分部工程符合设计及标准规定要求		
2	质量控制资料	共8项，经审查符合要求8项 经核定符合规范要求8项		质量控制资料经核查符合相关验收规范要求		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查9项，符合要求9项 共抽查9项，符合要求9项 经返工处理符合要求0项		安全和使用功能经核查符合相关验收规范要求，抽查结果为合格		
4	外观质量验收	共抽查9项，符合要求9项 不符合要求0项		观感质量经验收符合验收规范要求，评定为好		
5	综合验收结论	本单位工程分部经核查符合设计及标准规定要求，质量控制资料齐全，安全和使用功能符合验收规范要求，观感质量验收为好。				
参加验收单位	建设单位	监理单位	施工单位	勘察单位	设计单位	
	（公章） 单位（项目）负责人：  2024年12月24日	（公章） 总监理工程师：  2024年12月24日	（公章） 单位负责人：  2024年12月24日	（公章） 单位（项目）负责人：  2024年12月24日	（公章） 单位（项目）负责人：  2024年12月24日	

表G1-5

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

GB50268-2008

工程名称		内环提速改造二期工程（内环南线）EPC工程总承包（内环南线-内环东线立交排水工程）					
施工单位		中国一冶集团有限公司					
类 型		市政公用工程			工程造价		/
项目经理		鲍黎明		项目技术负责人		陆高松	制表人 马金荣
开工时间		2022年6月1日			竣工日期		2024年12月23日
序号	项 目	验收记录				验收结论	
1	分部工程	共3分部，经查3分部符合标准及设计要求				分部工程符合设计及标准规定要求	
2	质量控制资料	共7项，经审查符合要求7项 经核定符合规范要求7项				质量控制资料经核查符合相关验收规范要求	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查3项，符合要求3项 共抽查3项，符合要求3项 经返工处理符合要求0项				安全和使用功能经核查符合相关验收规范要求，抽查结果为合格	
4	外观质量验收	共抽查4项，符合要求4项 不符合要求0项				观感质量经验收符合验收规范要求，评定为好	
5	综合验收结论	本单位工程分部经核查符合设计及标准规定要求，质量控制资料齐全，安全和使用功能符合验收规范要求，观感质量验收为好。					
参 加 验 收 单 位	建设单位 (公章)		监理单位 (公章)		施工单位 (公章)		
	 单位负责人:  (项目) 2024年12月24日		 总监理工程师:  2024年12月24日		 单位负责人:  2024年12月24日		
	设计单位 (公章)						
	 单位负责人:  (项目) 工程技术专用章 2024年12月24日						

表G1-5

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

GB50268-2008

工程名称		内环提速改造二期工程（内环南线）EPC工程总承包（内环南线-内环东线立交消防工程）					
施工单位		中国一冶集团有限公司					
类 型		市政公用工程		工程造价		/	
项目经理		鲍黎明		项目技术负责人		陆高松	
				制表人		马金荣	
开工时间		2022年6月1日		竣工日期		2024年12月23日	
序号	项 目	验收记录				验收结论	
1	分部工程	共3分部，经查3分部符合标准及设计要求				分部工程符合设计及标准规定要求	
2	质量控制资料	共7项，经审查符合要求7项 经核定符合规范要求7项				质量控制资料经核查符合相关验收规范要求	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项，符合要求2项 共抽查2项，符合要求2项 经返工处理符合要求0项				安全和使用功能经核查符合相关验收规范要求，抽查结果为合格	
4	外观质量验收	共抽查4项，符合要求4项 不符合要求0项				观感质量经验收符合验收规范要求，评定为好	
5	综合验收结论	本单位工程分部经核查符合设计及标准规定要求，质量控制资料齐全，安全和使用功能符合验收规范要求，观感质量验收为好。					
参加验收单位	建设单位		监理单位		施工单位		
	(公章)		(公章)		(公章)		
	单位负责人：杜双		总监理工程师：王明		单位负责人：鲍黎明		
	(项目)		(项目)		(项目)		
	2024年12月24日		2024年12月24日		2024年12月24日		
	设计单位						
	(公章)						
	单位负责人：吴立鹏						
	(项目)						
	2024年12月24日						

表G1-5

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

GB50268-2008

工程名称		内环提速改造二期工程（内环南线）EPC工程总承包（内环南线庞公段排水工程）									
施工单位		中国一冶集团有限公司									
类 型		市政公用工程			工程造价		/				
项目经理		鲍黎明		项目技术负责人		陆高松		制表人		马金荣	
开工时间		2022年6月1日				竣工日期		2024年12月23日			
序号	项 目		验收记录						验收结论		
1	分部工程		共4分部，经查4分部符合标准及设计要求						分部工程符合设计及标准规定要求		
2	质量控制资料		共7项，经审查符合要求7项 经核定符合规范要求7项						质量控制资料经核查符合相关验收规范要求		
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果		共核查4项，符合要求4项 共抽查4项，符合要求4项 经返工处理符合要求0项						安全和使用功能经核查符合相关验收规范要求，抽查结果为合格		
4	外观质量验收		共抽查4项，符合要求4项 不符合要求0项						观感质量经验收符合验收规范要求，评定为好		
5	综合验收结论		本单位工程分部经核查符合设计及标准规定要求，质量控制资料齐全，安全和使用功能符合验收规范要求，观感质量验收为好。								
参加验收单位	建设单位 (公章)			监理单位 (公章)			施工单位 (公章)				
	单位负责人: 杜双 (项目) 2024年12月24日			总监理工程师: 孙明强 (项目) 2024年12月24日			单位负责人: 鲍黎明 (项目) 2024年12月24日				
	设计单位 (公章)										
	单位负责人: 吴立鹏 (项目) 工程技术专用章 (3) 2024年12月24日										

表G1-5

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

GB50268-2008

工程名称		内环提速改造二期工程（内环南线）EPC工程总承包（内环南线庞公段消防工程）					
施工单位		中国一冶集团有限公司					
类 型		市政公用工程		工程造价		/	
项目经理		鲍黎明		项目技术负责人		陆高松	
				制表人		马金荣	
开工时间		2022年6月1日		竣工日期		2024年12月23日	
序号	项 目	验收记录				验收结论	
1	分部工程	共3分部，经查3分部符合标准及设计要求				分部工程符合设计及标准规定要求	
2	质量控制资料	共7项，经审查符合要求7项 经核定符合规范要求7项				质量控制资料经核查符合相关验收规范要求	
3	安全和主要使用功能核查及抽查结果	共核查2项，符合要求2项 共抽查2项，符合要求2项 经返工处理符合要求0项				安全和使用功能经核查符合相关验收规范要求，抽查结果为合格	
4	外观质量验收	共抽查4项，符合要求4项 不符合要求0项				观感质量经验收符合验收规范要求，评定为好	
5	综合验收结论	本单位工程分部经核查符合设计及标准规定要求，质量控制资料齐全，安全和使用功能符合验收规范要求，观感质量验收为好。					
参加验收单位	建设单位 (公章)		监理单位		施工单位 (公章)		
	单位负责人: 杜双 (项目) 2024年12月24日		总监理工程师: 刘明 2024年12月24日		单位负责人: 鲍黎明 2024年12月24日		
	设计单位 (公章)						
	单位负责人: 吴克鹏 (项目) 2024年12月24日						

(单位子单位竣工验收记录)

襄阳市建筑业协会文件



襄建协〔2024〕15号

关于表彰 2023 年度（下半年）襄阳市建筑优质工程结构过程评价结果的通报

县（市）区、开发区建筑业协会、各会员单位：

按照《襄阳市建筑优质工程评价认定办法（2023 年版）》，襄阳市建筑业协会组织专家，对 2023 年度（下半年）申报建筑优质工程结构过程评价的项目进行了评审，经评审公示，评审出民发盛特一品项目二期工程 11、12 号楼住宅等 31 个项目通过 2023 年度（下半年）襄阳市建筑优质工程结构过程评价，现予以通报。

— 1 —

附件：

2023 年度（下半年）襄阳市建筑优质工程结构过程评价通
过名单



襄阳市建筑业协会

2024 年 5 月 7 日 印发

— 2 —

附件：

2023 年度（下半年）襄阳市建筑优质工程结构过程评价
通过名单

序号	工程名称	建设单位名称	施工单位名称	监理单位名称	工程地址	项目经理姓名
樊城区						
1	民发盛特一品项目二期工程11、12号楼住宅	襄阳民发汉江房地产开发有限公司	民发现代建设工程集团有限公司	永明项目管理有限公司	樊城区汉江北路以西、春园西路以南	薛河许
2	衡庄广场公用人防工程	襄阳市人民防空办公室	汉江城建集团有限公司	中鸿亿博集团有限公司	樊城区筑梦衡庄园G地块南侧	周双江
3	襄阳市农产品电商物流园冷库、分拣中心	襄阳淘大冷链物流有限公司	中电凯源科技有限公司	中亿工建（湖北）工程咨询有限公司	襄阳市樊城区景观大道以西物流三路以南	王昭
4	力生汉江樾3、6、8#楼	襄阳力生置业有限公司	襄阳市华茂建筑工程有限公司	中亿工建（湖北）工程咨询有限公司	樊城区旭东路东侧，唐家台巷北侧	李磊
5	滨江商务带F地块还建房项目1、3、5、7#楼	襄阳联汉置业有限公司	湖北省工业建筑集团有限公司	湖北百年建设监理有限责任公司	樊城区汉江南路以西	刘文武
6	招商·雍江府项目3#地块（一期）6、7#楼	襄阳招投房地产有限公司	宝业湖北建工集团有限公司	湖北建丰工程监理有限公司	樊城区丹江路以北、旭东路以东、沿江大道以西、清河路以南	吴文文
7	湖北海厦总部工业基地1#生产车间	湖北海厦商业管理有限公司	湖北海厦建设有限公司	湖北天慧工程咨询有限公司	航空航天工业园七里河西路以南、中航达到以东200M	路志豪

襄城区						
8	湖北文理学院理工学院修缮工程二期设计施工总承包建设项目操场-看台	湖北文理学院理工学院	汉江城建集团有限公司	湖北公力工程咨询服务有限公司	襄城区尹集乡	张涵
襄州区						
9	正大种业襄阳核心试验站建设项目	襄阳正大种业股份有限公司	湖北富盟项目管理有限公司	湖北华振工程咨询服务有限公司	襄州区黄集镇陶家村	朱红霞
10	217省道古驿公路养护服务中心项目—司机之家	襄阳市襄州区公路事务发展中心	中铁十一局集团第一工程有限公司	湖北华振工程咨询服务有限公司	襄阳市襄州区古驿镇二房村	刘含
高新区						
11	锂电池自动化生产设备智能制造项目（一标段）试验检测车间1、3#车间	襄阳中基创展智能科技有限公司	湖北精之呈建筑工程有限公司	华诚博远工程技术集团有限公司	湖北省襄阳市襄阳高新技术开发区	付正海
12	国投·芷岸1#、2#、5#、6#、7#、10#楼	湖北襄投置业有限公司	汉江城建集团有限公司/北龙建设集团有限公司	湖北公力工程咨询服务有限公司	襄阳高新区清河西路以西、追日路以北	冯祥
13	襄阳综合保税区总部经济区项目D4、D5、D6多层裙楼	襄阳综保区投资开发有限公司	汉江城建集团有限公司	东风鸿远工程咨询有限公司	高新区轩逸路以北、米芾路以东	程非凡
14	高新区台子湾棚户区改造安置房建设项目B地块3#楼	襄阳高欣城乡建设投资有限公司	中铁二十局集团第六工程有限公司	湖北大正工程管理有限公司	高新区桃园路以北、台子湾路以南	崔起铭
15	长虹云筑·和园	襄阳金楚泽信房地产开发有限公司	湖北中兴恒越建设有限公司	中鼎景宏工程管理有限公司	襄阳市高新技术开发区	尚晗

东津新区						
16	津投·奥体华府-3#、6#、7#、8#、9#、16#楼	襄阳汉江欣城置业有限公司	北龙建设集团有限公司	湖北大正工程管理有限公司	东津新区华云路以东，奥体大道与会展南路结合处	黄安宝
17	民发文创基地	襄阳民发文化发展有限公司	民发现代建设工程集团有限公司	湖北大正工程管理有限公司	东津新区宇清街以东、浩然河西路以西、会展北路以南、燕台路以北	张海智
18	汉江（襄阳）生态城 B0312 地块 1#、2#、3#、4#楼	襄阳月照房地产开发有限公司	中建科工集团有限公司 湖北交投建设集团有限公司	湖北中南工程建设监理有限公司	东津新区规划路以东、苏岭路以西、庆典路以南、规划路以北	全玉国
19	汉江（襄阳）生态城 B0210-1 地块 1、2、4、6、7、8、9#楼	湖北交投襄阳文旅发展有限公司	湖北长安建设集团股份有限公司	武汉平安建设工程项目管理有限公司	东津新区南山路以东，鹿门大道以西，内环南线以南，亭候路以北	周少军
20	襄阳电力集团有限公司东津产业基地建设项目（一期）	襄阳电力集团有限公司	中国建筑第八工程局有限公司	湖北大正工程管理有限公司	东津新区，地块北侧为楚山路（会展北路），东侧为太石路，南侧为高岗路	周少华
21	内环提速改造二期工程（内环南线）EPC 工程总承包	襄阳市政府投资工程建设管理中心	中国一冶集团有限公司	浙江天成项目管理有限公司	内环南线虎公段西起汉唐大道，东止东津大桥西桥头；内环南线东津段西起东津大桥东桥头，东止内环东线东侧	鲍黎明
22	襄阳东津新区浩然大道（会展南路-东大沟东路）新建工程	襄阳东津新区（襄阳经济技术开发区）建设管理服务中心	中国一冶集团有限公司	武汉华立建设的项目管理有限公司	湖北省襄阳市东津新区，起于长山路止于荆山路	张志海
谷城县						

23	谷城县人民医院谷伯院区建设项目（一期）	谷城县人民医院	湖北八零一建设工程有限公司	中韬华胜工程科技有限公司	谷城县谷伯社区	程锋
24	谷城县城南安置性住房建设项目	湖北普允建设工程有限公司	湖北八零一建设工程有限公司	安徽科创工程项目管理有限公司	谷城县城关镇洪胜社区	曾新朝
宜城市						
25	九洲龍城33-1#、33-2#、33-3#、大门及地下室建设项目	湖北鑫统领文化旅游开发有限公司	湖北谷校建设有限公司	湖北盛烨工程项目管理有限公司	宜城市鲤鱼湖北路6号	李继迁
26	宜城市宋玉幼儿园建设项目综合楼	宜城市教育局	湖北金秋实建筑安装工程有限公司	湖北公力工程咨询服务有限公司	宜城市龙头大道与七里岗路交汇处	刘强
枣阳市						
27	枣阳市智慧农业科技产业园建设项目（21~28号厂房、31~32号厂房、一号员工宿舍）	枣阳市通达聚鑫产业投资有限公司	中铁建工集团有限公司	东风鸿远工程咨询有限公司	湖北省襄阳市枣阳市中兴大道南侧、南阳路东侧	柳强
28	国投·瑞和百达商服项目	枣阳市城市建设投资经营有限公司	襄阳市华茂建筑工程有限公司	湖北建设监理有限公司	光武大道西侧、广昌路南侧	刘志发
29	湖北港利制冷配件有限公司10#、11#车间	湖北港利制冷配件有限公司	湖北泰茂建设工程有限公司	湖北华振工程咨询服务有限公司	枣阳市中心大道东侧	许邦运
保康县						
30	保康县新型城镇化建设项目（南关街片区）	保康县住房投资有限公司	保康县建设工程总公司	湖北华振工程咨询服务有限公司	保康县南关街	杨洪军
31	保康县新型城镇化建设项目（一桥头煤球场片区）4#楼	保康县住房投资有限公司	保康县建设工程总公司	福建安华发展有限公司	保康县城关镇河西老煤球场	胡忠博

3、杭州机场轨道快线土建施工 JLJC-4 标段施工监理（业绩证明材料）

项目在“全国建筑市场监管公共服务平台”查询网页截图及网页链接：

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3142929>



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn
全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录
请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

杭州机场轨道快线土建施工SGJC-4标段（西溪湿地站、2号区间风井-西溪湿地站区间）浙江省-杭州市-西湖区

项目编号	3301062309220003	省级项目编号	3301062208160201
建设单位	杭州市地铁集团有限责任公司	建设单位统一社会信用代码	91330100742902193B
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	--	总投资(万元)	4320600
立项级别	省级	立项文号	浙发改基础（2019）351号

项目地址：浙江省:杭州市_西湖区

工程基本信息 招标投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

施工许可信息


质量监督信息 安全监督信息 施工现场安全专业人员信息 施工现场管理人员信息 施工现场特种作业人员信息 施工现场主要机械设备信息 施工现场检查信息 施工现场工程监理人员信息

数据等级	省级施工许可证编号	合同金额(万元)	面积(平方米)	发证日期	施工许可编号	详情
B	330106202208160102	123706.32	24507.74	2022-08-16	3301062309220003-SX-001	查看

杭州机场轨道快线土建施工SGJC-4标段（西溪湿地站、2号区间风井-西溪湿地站区间）浙江省-杭州市-西湖区

施工许可详情

项目名称	杭州机场轨道快线土建施工SGJC-4标段（西溪湿地站、2号区间风井-西溪湿地站区间）		
工程名称	杭州机场轨道快线土建施工SGJC-4标段（西溪湿地站、2号区间风井-西溪湿地站区间）		
施工许可证编号	3301062309220003-SX-001	省级施工许可证编号	330106202208160102
项目代码	2107-330100-89-01-277980	项目编号	3301062309220003
建设用地规划许可证编号	地字第330106202200056号	建设工程规划许可证编号	建字第330106202200063号
中标通知书编号	E3300000007000173004001	施工图审查合格书编号	--
合同工期(天)	1010	数据等级	B
项目经理	初浩研	所属单位	中铁十二局集团有限公司
总监理工程师	宋鹏	所属单位	浙江天成项目管理有限公司
合同金额(万元)	123706.32	面积(平方米)	24507.74



第一部分 协议书

委托人（全称）：杭州市地铁集团有限责任公司

监理人（全称）：浙江天成项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、项目名称：杭州机场轨道快线土建施工 JLJC-4 标段施工监理

二、工程概况

1.工程名称：杭州机场轨道快线土建施工 SGJC-4 标段（西溪湿地站、2 号区间风井-西溪湿地站区间）

2.工程地点：杭州市

3.工程规模：杭州机场轨道快线土建施工 SGJC-4 标段（西溪湿地站、2 号区间风井-西溪湿地站区间）范围内的永久工程和临时工程。招标内容包括但不限于：永久工程包括：（1）车站临时施工盖板及管线迁改综合管廊、围护结构、主体结构、附属结构、二次结构、人防土建部分及防水、车站装修前的离壁沟、施工监测等施工内容。（2）区间主体隧道结构、桥梁拆复建、区间风井、区间隧道障碍物处理、附属结构（联络通道、泵站等）及防水、监测（含隧道施工影响范围内的既有线和建构筑物施工监测）等施工。（3）本工程施工影响范围内的雨污水管线迁改、桥梁复建或障碍物处理后的道路恢复等施工。临时工程包括：大临设施、场内施工用水及临时排水措施等所有施工内容。

4.工程预算投资：监理范围内的工程预算造价金额为 129564 万元。

三、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

四、组成本合同的文件

- 1.协议书；
- 2.中标通知书；
- 3.专用条件；
- 4.通用条件；
- 5.附录：相关服务的范围和内容；

6.投标文件；

7.服务技术标准及要求；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

五、总监理工程师

总监理工程师姓名：宋鹏，身份证号码：23010319740807031X，注册号：23003302。

联系电话：13936669002；

电子信箱：songpeng@zjtcpm.com；

六、签约酬金

签约酬金（大写）：壹仟叁佰叁拾陆万伍仟元整（¥13365000元）；其中：不含税金额为（大写）：壹仟贰佰陆拾万捌仟肆佰玖拾壹元整（¥12608491元）。

七、期限

1. 监理期限：自监理中标之日至缺陷责任期满。如委托人因各种原因需对施工计划工期作调整，监理人可适当调整监理计划，但这种计划调整以不影响监理服务质量为前提，并须经委托人批准。委托人对工期的调整，监理服务期也应作相应调整，计划开工日期：2019年10月31日，计划竣工日期：2022年6月30日。

2. 相关服务期限（缺陷责任期服务期限）：工程竣工验收之日起满24个月。

八、质量目标

质量目标：合格。

九、履约担保

监理酬金的5%，合同签订前以现金、支票、汇票或国有股份制商业银行一级支行以上分支机构出具的银行保函或保险公司保函形式提交。

以银行保函或保险公司保函形式提交的，在工程竣工验收结束后退还；以非银行保函或保险公司保函形式提交的，在工程量完成80%时无息返还履约保证金的80%，在工程竣工验收结束后退还剩余的履约保证金。

如至履约担保有效期截止时间止，本工程未完成单位工程竣工验收，监理人需在履约担保到期前一个月内无条件地办理完成履约担保的续保手续至工程竣工验收止，且费用由监理人自行承担。

十、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定支付酬金。

十一、合同订立

1. 订立时间：2019 年 11 月 13 日。

2. 订立地点：杭州市。

3. 本合同一式 14 份，具有同等法律效力，甲方执 10 份，乙方执 4 份。

附件：

- 1、《监理机构人员组成表》
- 2、《治安、防火责任协议书》
- 3、《廉政协议》
- 4、“银行查证授权承诺书”

委托人：（盖章）

地 址：杭州市江干区九和路 516 号

邮政编码：310019

法定代表人或其授权

的代理人：（签章）

开户银行：工行杭州分行营业部

账号：1202021109900041930

电话：0571-86000855

传真：0571-87239660

监理人：（盖章）

地 址：杭州市拱墅区湖墅南路 260 号 9 楼

邮政编码：310005

法定代表人或其授权

的代理人：（签章）

开户银行：工商银行杭州运河支行

账号：1202051809900017143

电话：0571-85091697

传真：0571-85091097

[illegible]

建设 单位 资料	资料齐全
施 工 单 位 资 料	资料齐全
勘 察 单 位 资 料	资料齐全
设 计 单 位 资 料	资料齐全
监 理 单 位 资 料	资料齐全

66

4、莫干山路提升改造(石祥路—绕城北线 104 国道收费站)工程 02 标监理（业绩证明材料）

项目在“全国建筑市场监管公共服务平台”查询网页截图及网页链接：

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3845381>



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

莫干山路提升改造（石祥路—绕城北线104国道收费站）工程

浙江省-杭州市

项目编号	3301012504230001	省级项目编号	KB330100241203305354
建设单位	杭州市城市建设前期办公室	建设单位统一社会信用代码	1233010075441949XX
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积(平方米)	240000	总投资(万元)	340086
立项级别	--	立项文号	--



项目地址：杭州拱墅区、余杭区莫干山路沿线

工程基本信息 招标投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

详细信息 参与单位及相关负责人 单体信息

项目代码	2018-330105-48-01-013080-000	项目编号	3301012504230001
项目分类	市政工程	行政区划	浙江省-杭州市

多慧民
19-1123

城基合同[2020]7号
(GF-2012-0202)

建设工程监理合同 (示范文本)

莫干山路提升改造（石祥路—绕城北线 104 国道收费站）
工程 02 标监理



住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人（全称）：杭州市城市基础设施建设发展中心

监理人（全称）：浙江天成项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：莫干山路提升改造（石祥路—绕城北线 104 国道收费站）

工程 02 标 监理：

2. 工程地点：杭州拱墅区、余杭区莫干山路沿线；

3. 工程规模：莫干山路提升改造（石祥路—绕城北线 104 国道收费站）工程 02 标，规划设计为为高架快速路+城市主干道形式，标准段红线宽度 47m，共包含 2 段：（1）南起上园路北侧（桩号 K2+035.391），北至好运路北侧（桩号 K3+250.482），长约 1215.091m；（2）南起北二路南侧（桩号 K4+095.482，北至绕城北线 104 国道收费站（桩号 K6+059.849），长约 1964.367。地面道路总长约 3179.458m，高架道路总长约 2339.609m，均属余杭区范围，共设置四条平行匝道（其中 D 匝道仅含 D0+035.000 以后段）。本次实施的主要内容包括设计范围内的高架道路（含高架桥与平行匝道）、地面道路、地面桥梁拼宽改造一座（贝家桥港桥）、附属用房一处等内容，按专业可分为道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程（标志标线、智能交通工程）、附属工程（附属用房工程等）等。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：建安工程费用预算（暂估）为 83780.4298 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 标准、规范及有关技术文件；
7. 图纸；
8. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：李玉忠，身份证号码：230203196502190810，注册号：33002374。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：柒佰捌拾贰万元整（¥7820000）（本次监理费用计费基数为暂估数，待概算批复后，按批复概算中相应建安工程费用调整取费基数，并调整监理费签约酬金，监理费率按本合同确定的费率计算）。（本合同监理费率=782/83780.4298=0.9334%）

包括：

1. 监理酬金：_____。
2. 相关服务酬金：_____。

其中：

- （1）勘察阶段服务酬金：_____。
- （2）设计阶段服务酬金：_____。

(3) 保修阶段服务酬金：_____。

(4) 其他相关服务酬金：_____。

六、期限

1. 监理期限：_900_日历天（工期 810 日历天加 90 日历天）

自_____年__月__日始，至_____年__月__日止。

2. 相关服务期限：

(1) 勘察阶段服务期限自_____年__月__日始，至_____年__月__日止。

(2) 设计阶段服务期限自_____年__月__日始，至_____年__月__日止。

(3) 保修阶段服务期限自_____年__月__日始，至_____年__月__日止。

(4) 其他相关服务期限自_____年__月__日始，至_____年__月__日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：_2020_年_1_月__日。

2. 订立地点：_杭州市_。

3. 本合同一式贰拾份，具有同等法律效力，双方各执拾份。

委托人：_____（盖章） 监理人：_____（盖章）

住所：_____ 住所：_____

邮政编码：_____ 邮政编码：_____

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）_____ 的代理人：（签字）_____

开户银行：_____ 开户银行：_____

账号：_____ 账号：_____

电话：_____ 电话：_____

（合同文件关键页扫描件）

竣工验收证书

工程名称	英干山路提升改造（石祥路-绕城北线104国道收费站）工程02标		开工日期	2020年4月24日		对工程的质量评价 本工程已按合同要求完成全部工程量，工程质量达到合格，且满足结构安全和使用功能要求。					
施工单位	中铁大桥局集团有限公司		竣工日期	2022年7月10日							
合同造价（万元）	80566.2895（万元）		施工决算（万元）								
验收范围及数量： 根据合同及招标文件，现已按要求完成招标文件及工程量清单明确的工程内容。 主线高架范围：K2+035.391~K3+250.482、K4+095.482~K5+105.482，全长2225.091m，标准段桥宽26m，展宽段桥宽33m。桥面上部结构常规段采用35m标准跨跨钢混组合梁，跨主要交叉立交采用大跨径连续钢箱梁结构，最长一联跨径为41.5m+78m+45.5m，钢梁共26415t，另包括4条平行匝道；桥宽8m，共544.236m长。 桥梁基础为群桩支承台，立柱及盖梁均为预制拼装结构，预制构件在预制场内加工成型，运输至现场整体吊装，预制立柱最重165t，预制盖梁最重275t，立柱与承台全采用灌浆套筒连接，盖梁与立柱采用金属波纹管连接。 桥梁支座采用分离式减隔震球形钢支座，伸缩缝用多相位梳齿型伸缩缝及无缝式伸缩缝，其余桥梁附属结构含声屏障、立交、智能等。 地面道路范围：K2+035.391~K3+250.482、K4+095.482~K5+500，长约2619.609米。机动车道及辅道面积为77023m²；非机动车道面积为16480m²；人行道为15225m²等。包含地面道路、地面桥梁、路面结构、路基处理、挡墙、立交、智能、公交站台其余地面道路附属等。 管理用房：地基与基础、主体结构、屋面工程、节能工程、装饰装修，水电：电线电缆敷设、管材安装、照明设备安装等。该工程公司自评质量等级为合格。 排水工程： 1、雨水新建D300-D1500共计为7106m；检查井、交汇井、雨水口等共计175座。 2、污水新建D400共计5491m；检查井54座。 3、高架排水新建D300-D500共计662m；检查井51座。 根据图纸、招标文件、投标文件中涉及的工程量，对本工程实际完成工程量进行质量、观感、安全使用功能、程序等验收。						竣工验收日期		2022年11月30日			
存在问题及处理意见：						参加竣工验收单位数量					
						建设单位	 签名：陈国平（盖章）		设计单位	 签名：甘润隆（盖章）	
						监理单位	 签名：钟明（盖章）		施工单位	 签名：李强（盖章）	
						勘察单位	 签名：王松（盖章）		试验单位	 签名：王松（盖章）	

（竣工验收证明）

杭州市建设工程质量安全监督总站文件

杭建监总〔2023〕38号

关于表彰 2022 年下半年度杭州市建设工程 结构优质奖获奖工程的通知

各区（县、市）监督站，各建设、施工、监理等单位：

2022 年下半年度杭州市建设工程结构优质奖评选工作经企业申报、监督部门推荐、专家现场检查、评审组评议投票和公示等环节，确定杭州市城市轨道交通 3 号线一期工程（吴山前村站-文一西路站（不含））七堡第二控制中心施工总承包工程等 202 项工程被评为 2022 年下半年度杭州市建设工程结构优质奖（详见附件），现予以公布。

附件：《2022 年下半年度杭州市建设工程结构优质奖获奖工程名单》

杭州市建设工程质量安全监督总站

2023 年 4 月 7 日



（此页无正文）

抄送：市建委，委工程处，李广宇总工

杭州市建设工程质量安全监督总站办公室

2023 年 4 月 7 日印发

签发：史文杰

共印：6 份

附件：

2022 年下半年度杭州市建设工程结构优质奖获奖工程名单 (排名不分先后)

一、市总站

1. 工程名称：杭州市城市轨道交通 3 号线一期工程（吴山前村站-文一西路站（不含））七堡第二控制中心施工总承包工程（轨道）
 施工单位：中国建筑第八工程局有限公司 项目经理：杨媛鹏
 监理单位：浙江省机电设计研究院有限公司 项目总监：陈习华
 建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司
2. 工程名称：天城单元 R21-13 地块安置房工程（建筑）
 施工单位：浙江杭州湾建筑集团有限公司 项目经理：钟伟峰
 监理单位：浙江鑫润工程管理有限公司 项目总监：阮小玉
 建设单位：杭州市城东新城建设投资有限公司
 代建单位：蓝城房产建设管理集团有限公司
3. 工程名称：观潮路（凤起东路-之江东路）（市政）
 施工单位：杭州萧宏建设环境集团有限公司 项目经理：王杜均
 监理单位：浙江明康工程咨询有限公司 项目总监：周细勤
 建设单位：杭州市钱江新城建设开发有限公司
4. 工程名称：杭政储出【2018】62 号地块商业兼容商务用房项目（建筑）
 施工单位：中铁建设集团有限公司 项目经理：鲍晓鹏
 监理单位：浙江泛华工程咨询有限公司 项目总监：王建军
 建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司
 代建单位：蓝绿双城科技集团有限公司
5. 工程名称：杭州机场轨道快线土建施工 SGJC-8 标段（轨道）
 施工单位：中铁三局集团有限公司 项目经理：刘根宁
 监理单位：上海智通建设发展股份有限公司 项目总监：乔建军
 建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司
6. 工程名称：杭州市电子信息职业学校双桥校区项目一标段（建筑）
 施工单位：杭州巨龙建筑工程有限公司 项目经理：张 伟
 监理单位：浙江鑫润工程管理有限公司 项目总监：王先银
 建设单位：杭州市教育发展服务中心
 代建单位：城市建设技术集团（浙江）有限公司
7. 工程名称：杭州西站枢纽 I-R21-03 地块安置房（建筑）
 施工单位：杭州中宙建工集团有限公司 项目经理：陈益华
 监理单位：浙江中兴工程咨询有限公司 项目总监：沈海洪
 建设单位：杭州市西站枢纽开发有限公司

代建单位：中天美好集团有限公司

8. 工程名称：杭州市电子信息职业学校双桥校区项目二标段（建筑）
施工单位：浙江省三建建设集团有限公司 项目经理：陈晓刚
监理单位：浙江鑫润工程管理有限公司 项目总监：王先银
建设单位：杭州市教育发展服务中心
代建单位：城市建设技术集团（浙江）有限公司
9. 工程名称：杭州地铁6号线二期工程丰北停车场III标段（建筑）
施工单位：浙江省三建建设集团有限公司 项目经理：王文龙
监理单位：北京正远监理咨询有限公司 项目总监：徐振海
建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司
10. 工程名称：杭州机场轨道快线土建施工 SGJC-5 标段（西溪湿地站-文三路站区间、3号区间风井）（轨道）
施工单位：中铁十八局集团有限公司 项目经理：陈一夫
监理单位：上海三凯工程咨询有限公司 项目总监：李树东
建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司
11. 工程名称：环城北路-天目山路（中河立交-古翠路）提升改造工程第02标段（市政）
施工单位：中铁隧道股份有限公司 项目经理：李永涛
监理单位：杭州天恒投资建设管理有限公司 项目总监：王春华
建设单位：杭州市城市建设投资集团有限公司
代建单位：杭州市城市建设发展集团有限公司
12. 工程名称：杭政储出【2020】9号地块商业商务娱乐康体用房项目（建筑）
施工单位：中国建筑第八工程局有限公司 项目经理：林春尧
监理单位：浙江东方工程管理有限公司 项目总监：张建威
建设单位：杭州运河恒扬置业有限公司
13. 工程名称：杭州钱塘江博物馆（暂定）（建筑）
施工单位：浙江宝业建设集团有限公司 项目经理：朱良锋
EPC单位：浙江宝业建设集团有限公司 EPC项目经理：朱良锋
监理单位：三方建设集团有限公司 项目总监：胡会林
建设单位：杭州市钱江新城建设管理委员会
14. 工程名称：杭州市第二水源输水通道工程江南线平原段（市政）
施工单位：上海市基础工程集团有限公司 项目经理：郑建平
监理单位：浙江天成项目管理有限公司 项目总监：甄梅远
建设单位：杭州钱南原水有限公司
代建单位：杭州市市政公用建设开发有限公司

15. 工程名称：莫干山路提升改造（石祥路-绕城北线 104 国道收费站）工程 02 标（市政）
 施工单位：中铁大桥局集团有限公司 项目经理：梁 辉
 监理单位：浙江天成项目管理有限公司 项目总监：徐菊明
 建设单位：杭州市城市基础设施建设管理中心

16. 工程名称：杭州市莫干山路提升改造工程上跨宣杭老铁路工程（市政）
 施工单位：中铁大桥局集团有限公司 项目经理：宋文明
 监理单位：上海华东铁路建设监理有限公司 项目总监：王红伟
 建设单位：杭州市城市基础设施建设管理中心
 代建单位：杭州地方铁路开发有限公司

17. 工程名称：莫干山路提升改造（石祥路-绕城北线 104 国道收费站）工程 01 标（市政）
 施工单位：腾达建设集团股份有限公司 项目经理：李金锋
 监理单位：浙江明康工程咨询有限公司 项目总监：王 雷
 建设单位：杭州市城市基础设施建设管理中心

18. 工程名称：四堡七堡单元引水河（观潮路-和睦港）工程（市政）
 施工单位：腾达建设集团股份有限公司 项目经理：李东阳
 监理单位：浙江明康工程咨询有限公司 项目总监：赵 欣
 建设单位：杭州市城东新城建设投资有限公司

19. 工程名称：景芳三堡单元 JG1206-06 地块小学工程（建筑）
 施工单位：浙江省建工集团有限责任公司 项目经理：吴赟杰
 监理单位：浙江求是工程咨询监理有限公司 项目总监：翁小龙
 建设单位：杭州市城东新城建设投资有限公司

20. 工程名称：临丁路（秋石高架东侧-余杭区界）提升改造工程（市政）
 施工单位：杭州市市政工程集团有限公司 项目经理：姚宇翔
 监理单位：浙江工程建设管理有限公司 项目总监：彭文勇
 建设单位：杭州市城市基础设施建设管理中心

21. 工程名称：杭州地铁 3 号线一期工程潮王路站~西湖文化广场站区间地下连接工程土建施工（轨道）
 施工单位：中铁十一局集团有限公司 项目经理：张 智
 监理单位：浙江江南工程管理股份有限公司 项目总监：姚建锋
 建设单位：杭州市地铁集团有限责任公司

22. 工程名称：康园路（康桥路—金昌路）一期工程（市政）
 施工单位：四川公路桥梁建设集团有限公司 项目经理：文 鹏
 监理单位：浙江明康工程咨询有限公司 项目总监：罗德平
 建设单位：杭州运河集团建设管理有限公司

获奖证明：2022 年下半年度杭州市建设工程结构优质奖

5、风情大道(机场路一金城路)改建工程一(建设二路一金城路)项目监理（业绩证明材料）

项目在“全国建筑市场监管公共服务平台”查询网页截图及网页链接：

<https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3142929>

中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态 动态核查

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看

风情大道（机场路-金城路）改建工程（金城路-建设二路） 浙江省-杭州市-萧山区

项目编号	3301091809070139	省级项目编号	3301091808070201
建设单位	杭州萧山城市建设投资集团有限公司	建设单位统一社会信用代码	--
项目分类	市政工程	建设性质	新建
总面积 (平方米)	19500	总投资 (万元)	56784
立项级别	--	立项文号	--

项目地址: --

工程基本信息 招标投标信息 合同登记信息 施工图审查 **施工许可** 竣工验收 业绩技术指标

施工许可信息 质量监督信息 安全监督信息 施工现场安全专业人员信息 施工现场管理人员信息 施工现场特种作业人员信息 施工现场主要机械设备信息

施工现场检查信息 施工现场工程监理人员信息

数据等级 ?	省级施工许可证编号	合同金额 (万元)	面积 (平方米)	发证日期	施工许可编号	详情
C	330109201808070102	56784.25	--	2018-08-07	3301091809070139-SX-001	查看

风情大道（机场路-金城路）改建工程（金城路-建设二路） 浙江省-杭州市-萧山区

施工许可详情

项目名称	风情大道（机场路-金城路）改建工程（金城路-建设二路）		
工程名称	--		
施工许可证编号	3301091809070139-SX-001	省级施工许可证编号	330109201808070102
项目代码	--	项目编号	3301091809070139
建设用地规划许可证编号	--	建设工程规划许可证编号	建字第330109201800149号
中标通知书编号	--	施工图审查合格书编号	--
合同工期 (天)	--	数据等级	C
项目经理	孙新阳、吴敏燕	所属单位	腾达建设集团股份有限公司、腾达建设集团股份有限公司
总监理工程师	肖蛟	所属单位	浙江天成项目管理有限公司
合同金额 (万元)	56784.25	面积 (平方米)	--

TC
18-166
(GF—2012—0202)

建设工程监理合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人（全称）：杭州萧山城市建设投资集团有限公司

监理人（全称）：浙江天成项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：风情大道（机场路—金城路）改建工程—（建设二路—金城路）项目监理；

2. 工程地点：萧山区北干街道；

3. 工程规模：项目建设内容包括地面道路、高架等，高架主线按城市快速路标准设计，设计速度 80/小时，高架桥宽 25 米，采用双向六车道；地面道路（辅路）按城市主干道标准设计，设计速度 50 公里/小时，宽 60 米，双向六车道。本次主线高架：设计起点桩号 MWK1+732.000，终点桩号 MWK3+684，全长约 1952 米。

4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：60000 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：王迪平，身份证号码：330681198212164431，
注册号：33013029。

五、签约酬金

签约酬金：暂定陆佰贰拾柒万伍仟伍佰陆拾贰元整（¥6275562 元） 监理
费费率按 1.17 %，最终监理费用按实际监理部分的总造价（经决算审核后）与
投标费率（当实际监理部分的总造价与本次投标报价计费额的差额在±10%以内
时，费率不作调整）的乘积计算。

包括：

1. 监理酬金：暂定陆佰贰拾柒万伍仟伍佰陆拾贰元整（¥6275562 元）。
2. 相关服务酬金：已包含在监理酬金内。

其中：

- (1) 勘察阶段服务酬金：_____ / _____。
- (2) 设计阶段服务酬金：_____ / _____。
- (3) 保修阶段服务酬金：_____ / _____。
- (4) 其他相关服务酬金：_____ / _____。

六、期限

1. 监理期限：自项目正式开工报告日起，至项目整体工程竣工验收合格止。

施工监理服务期为 30 个月，并要求监理提前介入（监理投标结束）和质量
缺陷期为 24 个月，共计 54 个月。[如招标人原因或不可抗力、政府政策调整原
因造成工期延误，延误 6 个月以内不计费，超过 6 个月的，超过部分工期的按施
工监理服务期时间比例相应增加费用。计算公式如下（延误工期设定为 N 个月，
合同服务期为 A 个月）。

延误费用=（监理合同费用 / A）×（N-6）

2. 相关服务期限：

- (1) 勘察阶段服务期限自 ____ 年 ____ 月 ____ 日始，至 ____ 年 ____ 月 ____ 日止。
- (2) 设计阶段服务期限自 ____ 年 ____ 月 ____ 日始，至 ____ 年 ____ 月 ____ 日止。
- (3) 保修阶段服务期限自 ____ 年 ____ 月 ____ 日始，至 ____ 年 ____ 月 ____ 日止。
- (4) 其他相关服务期限自 ____ 年 ____ 月 ____ 日始，至 ____ 年 ____ 月 ____ 日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资

料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2018 年 01 月 24 日。

2. 订立地点：杭州市萧山区工人路 59 号。

3. 本合同一式 拾 份，具有同等法律效力，双方各执 伍 份。

委托人：（盖章）

监理人：（盖章）

地址：萧山区工人路 59 号

地址：杭州市湖墅南路 260 号

邮政编码：311200

邮政编码：310005

法定代表人或其授权

法定代表人或其授权

的代理人：（签字）

的代理人：（签字）

开户银行：工行运河支行

开户银行：工行运河支行

账号：1202051809900017143

账号：1202051809900017143

电话：0571-83899355

电话：0571-85091697

传真：

传真：

电子邮箱：

电子邮箱：

第三部分 专用条件

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：整体项目监理，包括施工图范围内的所有工程的监理及质量缺陷期的全过程监理。

2.1.2 监理工作内容还包括：

（1）协助委托人办理工程开工前的有关手续。

（2）督促、检查承包人严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地方建筑安装规程以及设计图纸文件要求进行施工；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，控制工程质量，关键部位实行旁站监理制度；

（3）分阶段核验及协调施工进度计划，及时提出调整意见，控制工程进度；

（4）根据施工承包合同协议条款的付款规定，对已完合格工程量并复核工程造价；工程竣工后，参与配合及协助工程结算价款的审查；

（5）对于设计变更和技术洽商，除提出监理意见之外，应征得委托人意见，在可行的情况下，原则上由原设计单位进行修改或确认；

（6）协助、主持、审理工程中出现的质量事故的分析，提出处理意见；督促检查承包人按批准的处理方案进行处理，审核其事故报告；

（7）协助委托人定期召开工程协调会议，调解工程建设中的有关争议，合同纠纷和索赔事项；并做好会议纪要。

（8）督促检查承包人的安全生产，文明施工；做好安全管理和督查工作，并配合施工管理处的检查。

（9）组织承包人对工程进行阶段验收及竣工初验；督促整改，并协助委托人组织竣工验收；

（10）及时提供完整的监理资料，定期向委托人编报监理月报；每月于28日之前提交工程形象影像资料；

（11）协助委托人整理审核承包商合同文件、工程技术文件及竣工验收资料的归档；

(12) 提供其他应提供的监理服务或委托人要求另行增加的其他咨询服务；

(13) 监理人应每月不少于一次或委托人认为需要时向委托人以书面形式报告监理情况；

(14) 监理人必须按招标人要求对暂定价材料的产品、设备及价格进行市场调查和询价。

(15) 双方约定的其他内容。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

(1) 国家和地方政府机关发布的有关工程建设的法律、法规、政策和规定；

(2) 由政府主管部门批准的各类文件、技术资料、施工图纸及说明文件；

(3) 现行的工程设计、施工与运行规范及质量评定、验收标准和有关管理办法；

(4) 委托人与承包人签订的合同或协议（符合法律、行政法规的强制性规定）；

(5) 本合同及补充协议。

2.2.2 相关服务依据包括：适用的法律、行政法规及部门规章。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.3 对于中标项目总监理工程师、总监理代表、专业监理工程师、监理员，未经甲方或主管部门同意，不得擅自更换。

2.3.4 更换监理人员的其他情形：按通用条款执行。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围：按通用条款执行。

如无紧急状况，任何工程延期及金额变更均需请示委托人。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：需经发包人同意。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：

(1) 合同签订后 30 天内，监理人向发包人提供监理规划大纲。

(2) 每月 25 号前，监理人向发包人提供监理月度报表。

(3) 在项目重点部位或隐蔽工程施工前，监理人需提供该施工的监理专项

(合同文件关键页扫描件)

项目总监理工程师变更备案表

建设单位名称	杭州萧山城市建设投资集团有限公司				
工程名称	风情大道（机场路—金城路）改建工程—（建设二路—金城路）监理				
工程规模（面积 / 层数 / 造价等）			概算投资额 60000 万元		
工程中标时间	2017. 12. 26	监理单位经办人	陈孟旭	手机	13958028651
项目负责人情况	原中标总监理工程师		变更后总监理工程师		
姓名	王迪平		肖蛟		
身份证号码	330681198212164431		4307211986081064317		
注册证书号码	33013029		33016145		
专业	市政公用工程		市政公用工程		
监理单位意见 (申请理由)	由于原中标总监王迪平已离职，为确证工程质量，特申请变更。经监理单位内部审批，同意变更。 原中标总监离职 负责人签字：胡晓川 (单位公章) 18年 12月 27日				
建设单位意见	变更后的总监理工程师与原总监理工程师资质、职称等方面条件相符，并根据监理合同相关条款进行相应处理，同意变更。 负责人签字：朱晓华 (单位公章) 18年 12月 27日				
经办意见	已提供相关资料，同意变更。(2018.9.27)。 2018.12.29				
科室意见	拟同意变更监理单位意见：2018年 12月 27日				
分管局长意见	同意 (盖章) 2018年 1月 2日				

注：备案时附带建设单位出具的情况报告、变更原因的相关证明材料、中标通知书、《监理工程师注册执业证书》、身份证、养老保险证明及劳动合同的原件和复印件。《项目总监承诺书》一式三份，总监理工程师必须亲自到场签名确认。

（总监变更证明）

竣工验收证书

工程名称	风情大道（机场路—金城路）改建工程—（建设二路—金城路）	开工日期	2018年6月30日	对工程的质量评价：合格	
施工单位	腾达建设集团股份有限公司	竣工日期	2021年1月20日		
合同造价（万元）	56784.2519	施工决算（万元）			
验收范围及数量： 风情大道（机场路—金城路）改建工程—（建设二路—金城路）北起建设二路以南设计起点桩号K1+732.000，南至金城路终点桩号K3+684.000，道路全长约1.95km；主要内容为主线高架、四条平行匝道、地面道路、排水、地面桥梁改建、以及道路照明交通设施等附属工程。				竣工验收日期 2021年1月22日	
存在问题及处理意见：				参加竣工验收单位意见	
				建设单位 签名：[盖章]（盖章）	设计单位 签名：[盖章]（盖章）
				监理单位 签名：[盖章]（盖章）	施工单位 签名：[盖章]（盖章）
				勘察单位 签名：[盖章]（盖章）	二标监理单位 签名：[盖章]（盖章）

竣工验收证书

工程名称	风情大道（机场路—金城路）改建工程道路附属配套工程	开工日期	2021年6月28日	对工程的质量评价 工程已按合同要求完成施工任务，经验收检查，质量控制资料、安全和主要使用功能、观感质量均符合设计和施工及验收规范的要求，同意评定本工程质量为合格		
施工单位	武汉市汉阳市政建设集团有限公司	竣工日期	2022年5月31日	竣工验收日期 2022年5月31日		
合同造价（万元）	6297.4382万元	施工决算（万元）		参加竣工验收单位意见		
验收范围及数量： 风情大道（机场路—金城路）改建工程道路附属配套工程，位于武汉市黄陂区北干街道风情大道，南起金城路，北至机场路，全长3.95km，宽25-29m，绿化面积186000m ² ，施工范围内的绿化、硬质景观、路灯、给排水、亮化等所有工程。总价：6297.4382万元（其中绿化部分造价2818万元，亮化部分造价2264万元，路灯部分造价140万元，景观部分造价583万元，增建部分造价141万元，土方部分价格为280万元），合同工期为240日历天。主要数量： 1、绿化：香樟B:φ30 35株；香樟B:φ20 133株；香樟B:φ15 727株；大叶女贞:φ15 328株；乐昌含笑:φ18 293株；胡柚:φ10 69株；胡柚:φ14 25株；金桂B:φ16 61株；金桂B:φ14 224株；金桂B:φ10 186株；美人茶A:P150-200,H200 89株；美人茶A:P100-150,H2150 14株；沙朴A:φ30 56株；沙朴:φ20 72株；马褂木:φ15 92株；水杉A:φ15 28株；水杉A:φ13 30株；银杏A:φ20 40株；银杏:φ15 149株；悬铃木:φ15 91株；黄山栎A:φ15 848株；黄山栎A:φ20 71株；无患子A:φ20 24株；无患子:φ15 325株；枫香:φ13 121株；黄金槐:φ12 163株；早樱A:φ12 150株；早樱:φ9 422株；晚樱A:φ12 23株；晚樱:φ9 36株；垂丝海棠A:φ12 50株；垂丝海棠:φ9 104株；北美海棠:φ9 265株；西府海棠:φ9 123株；木槿:φ9 180株；梅花A:φ12 8株；美人梅:φ9 329株；樱花A:φ10 16株；红叶李:φ9 64株；紫薇A:φ12 256株；紫薇:φ9 603株；鸡爪槭A:φ10 54株；鸡爪槭:φ7 98株；碧桃:φ9 52株；木芙蓉:φ9 179株；红枫A:φ12 102株；红枫:φ9 98株；结香A:P150,H120;55株；结香:P120,H100 61株；景石 820块；海桐球:P180,H150 1017株；红石楠球B:P200,H180 ; 110株；叶石楠球A:P170,H150 388株；红石楠球:P150,H120 169株；红花继木球A:P170,H150 34株；红花继木球:P150,H120 184株；无刺构骨球A:P170,H150 198株；无刺构骨球:P150,H120 1165株；茶梅球A:P100-120,H100 145株；茶梅球:P80-100,H80 192株；金边胡颓子球:P100-120,H120 240株；杜鹃花球A:P120-140,H120 250株；银姬小蜡球:P120,H100 128株；龟甲冬青球A:P120,H120 229株；红花继木 5906株；八角金盘 8007m ² ；洒金桃叶珊瑚 13355m ² ；大花六道木 2147m ² ；金森女贞 8597m ² ；金丝桃 6705m ² ；南天竹 1188m ² ；茶梅 6186m ² ；海桐 5603m ² ；毛鹃 8192m ² ；夏鹃 2755m ² ；小叶黄杨m ² ；金边黄杨 6729m ² ；龟甲冬青 3178m ² ；兰花三七 6303m ² ；金边扶芳藤 6679m ² ；麦冬 25625m ² ；种植土 52946m ³ 。 2、硬质景观：土方3700m ³ ；汀步62m ² ；廊架铺装 57m ² ；沥青混凝土 3100m ² ；隔离护栏 5500m。 3、路灯：PE管 De63 12330m；取水器 334个；明敷PE管 De25 600m。 4、给排水：SC150管 4000m；SC50管 5500m；SC32管 3000m；PE32管 13000m 5、亮化：景观灯15130套；投光灯40套；控制器129套；电缆:YJV-0.6/1KV-4*95+1*50 2700m；电缆:YJV-0.6/1KV-5*10 40500m；光纤 10500m；桥架 1200m；铁构件 1813kg；定制铝合金装饰罩 5780m；压力补偿式滴头 6528个；闸阀DN20 42个；检修阀DN50 34个；无线电池控制器 40套；雨量传感器Rain click 40支。				建设单位 签名：[盖章]（盖章）	设计单位 签名：[盖章]（盖章）	
				勘察单位 签名：[盖章]（盖章）	施工单位 签名：[盖章]（盖章）	二标监理单位 签名：[盖章]（盖章）
				存在问题及处理意见：无		

（竣工验收证明）



获奖证明：浙江省钢结构金奖、2021年下半年度杭州市建设工程结构优质奖

三、企业信用情况

全国企业信用信息公示系统查询截图：未被列入“严重违法失信企业名单（黑名单）”

<https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B9C2208C3ADCA2EB56AA17710CFC0A5CB00E819C6A14946577D1A74BF5760A56EB8505F4E6403F269721C879C6DBB4A2DC45A18627DA3D5805E1C4114CA0AF686F6F8F6F8F686F68646A1A8B858B1A141A8B178B1E950D685FBDB46B64014294FA259C009CF4FA59A83328D931548B32AEA0AEA0AEA0-1769419385579%7D>



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



浙江天成项目管理有限公司

统一社会信用代码：913301057458320632

注册号：

法定代表人：胡伟灿

登记机关：杭州市拱墅区市场监督管理局

成立日期：2002年12月19日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | **列入严重违法失信名单（黑名单）信息** | 公告信息

列入严重违法失信名单（黑名单）信息

序号	类别	列入严重违法失信名单（黑名单）原因	列入日期	作出决定机关（列入）	移出严重违法失信名单（黑名单）原因	移出日期	作出决定机关（移出）
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页

« 上一页

下一页 »

末页

四、不违法转包分包承诺书

（提示：承诺书签字盖章放在资信标中，办理中标公示时必须提供此项材料。）

不违法转包分包承诺书

深圳市龙华区建筑工程署（招标人）：

我单位参加华南物流园土地整备利益统筹学校配套道路新建工程（监理）的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作以下承诺：

- 1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；
- 2、承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；
- 3、承诺按期签订监理合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；
- 4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；
- 5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；
- 6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。
- 7、严格把控电缆等施工主要材料质量，杜绝不合格电缆等施工主要材料使用于本工程。
- 8、使用符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）国家标准要求的非道路移动机械。

承诺人：（公章）浙江天成项目管理有限公司

法定代表人：（签字或盖章）胡凯

联系电话：0571-85091697

传真：0571-85091097

承诺日期：2026 年 2 月 11 日

五、诚信投标承诺书

致招标人：深圳市龙华区建筑工务署

我方将严格执行建设工程招投标有关法律法规，并完全接受华南物流园土地整备利益统筹学校配套道路新建工程（监理）招标文件所有内容，就企业及项目总监有关情况作出如下承诺：

1、我单位在参加本项目投标活动中，截至截标之日止，不存在以下情形：

（1）近3年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。

（2）近1年内（从截标之日起倒算）因串标通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。

（3）因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。

（4）拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

（5）依法拒绝投标的其他情形。

2、如果违反本承诺书，我方愿意接受：

（1）取消投标资格、取消中标资格；

（2）投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

（3）招标人今后可拒绝我方参与投标；

（4）建设行政主管部门或相关主管部门对我方不良行为记录、行政处罚。

投标人全称（单位公章）：浙江天成项目管理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：胡炜

公司总部地址：浙江省杭州市拱墅区湖墅南路260号9楼 邮政编码：310005

公司总部电话：0571-85091697 传真：0571-85091097

日期：2026年2月11日