
 

标段编号：  2309-440311-04-01-711829004001 

 

深圳市建设工程其他招标投标

文件
 

标段名称： 明湖智谷重点产业片区配套公共服务设施地铁第三方监测

 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 中基发展建设工程有限责任公司 

 

日期： 2026年03月15日 



1、投标函；







经年检的营业执照副本

 

（扫描件）



企业资质证书

 

（扫描件）





投标人资信标情况汇总表

一、企业基本情况

单位名称 中基发展建设工程有限责任公司

投标人具备的资质 工程勘察综合资质甲级

二、企业承接业绩情况（不超过 5 项）

序

号
工程项目名称 主要合同内容

合同金额（万

元）

合同签订日期（年、月、

日）

1

顺源金阁商住楼基

坑支护监测、主体结

构沉降变形监测及

房屋测绘

(1)基坑监测:监

测等级一级。变形

监测点设置、监测

周期及监测频率

严格按设计文件

及规范要求进行

监测。(2)主体结

构沉降监测:监测

点数设置、监测频

率及监测周期按

照设计文件及规

范要求进行，本次

沉降变形监测暂

定面积约 60万平

方米。(3)房屋测

绘:根据委托方要

求，对前期预售及

产证办理进行测

绘出图，本次测绘

暂定面积约_60万

平方米。

1200万元 2023年 05月 07日

2

珠江口流域市政排

水管网完善工程(打

包立项)(第三方监

测、竣工测量、管道

内窥检测)

珠江口流域市政

排水管网完善工

程(打包立项)位

于南山区，项目投

资估算为 101012

万元，项目实施管

网总长约

41.78km，其中雨

水管网 17.32km，

污水管网

24.46km，共有子

项 53个。最终以

概算批复内容为

准。

729.3161万元

其 中 监 测费

用 639.089144

万元

2025年 12月 25日



3

塘朗山东南地块地

质灾害治理及生态

修复工程边坡监测

包括但不限于边

坡水平及沉降位

移监测、桩身应力

监测、锚索应力监

测、振动监测、深

层位移监测、地下

水位监测、降雨量

监测、地铁监测、

声光报警监测以

及其他配合服务，

具体工程服务任

务与技术要求以

任务书、设计图纸

及相关规范要求

为准。2.1.3配合

任务:配合办理本

工程施工报建手

续并提供相关的

监测方案等资料(

如有需要):工程

实施阶段按甲方

要求指派工程师

参加现场工地例

会并为工程施工

提供配合服务;结

算审计配合等工

作内容;以及甲方

要求办理的与本

工程监测有关的

其他一切事务。监

测结束后按甲方

要求编写监测技

术工作总结等

702.210112万

元
2025年 6月 26日

4

玲珑巷又一村回迁

安置房1号住宅楼等

5项(海淀区玲珑巷

又一村回迁安置房

项目)深基坑第三方

监测服务

总建筑面积

180750m，其中地

上建筑面积

148300m，地下建

筑面积 32450m':

基底标高分别为

:-15.37m、

-18.67m、局部

-9.97m;(具体已

图纸为准)

504.1870万元 2023年 3月 10号

5

南山区大沙河 110kV

及以上高压架空线

落地改造(二期塘朗

变电站以北)工程-第

三方监测

本项目落地迁改

的高压线路共 7

回，包括 220kV紫

荆至塘朗双回线

路、110kV塘朗至

西丽双回线路、

552.17万元 2024年 11月 26日



110kV西翡备用

线、110kV西铁备

用线及 110kV翡

翠至地铁西丽主

所单回线路，线路

总长度约 23.48

公里。主要建设内

容为新建 220kV

单回电缆总长约

7.8公里，新建

110kV单回电缆

总长约 11.88公

里。新建 220kV单

回架空线约 1.0

公里，110kV架空

线路耐张段更换

导地线单回长约

2.8公里。新建电

缆隧道约 3.68公

里，其中内径

6.0m的隧道长约

0.87公里，内径

4.0m的隧道长约

2.81公里，隧道

段设综合井 9座。

拆除区域内架空

线长约 20.12公

里，拆除铁塔 38

座。

备注：1.上述提到的期限详见《资信标要求一览表》，该表未明确的，按“从截标

之日起倒推”计取；

2. 要求投标人提供以上资料的原件扫描件，扫描件必须清晰可辨（原件备查）。



企业业绩

1.顺源金阁商住楼基坑支护监测、主体结构沉降变形监测及房屋测绘











2. 珠江口流域市政排水管网完善工程(打包立项)(第三方监测、竣工测量、管道内窥检测)

















3.塘朗山东南地块地质灾害治理及生态修复工程边坡监测















4.玲珑巷又一村回迁安置房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑巷又一村回迁安置房项目)深

基坑第三方监测服务









5.南山区大沙河 110kV及以上高压架空线落地改造(二期塘朗变电站以北



)工程-第三方监测











投标人人员情况一览表

投标人：中基发展建设工程有限责任公司

名称 姓名 职务 职称 主要简历、经验及承担过的项目

1 李铁硬 项目负责人

注册土 木工

程师（岩土）

/高级工程师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支

护监测、主体结构沉降变形监测及

房屋测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管

网完善工程(打包立项)(第三方监

测、竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾

害治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置

房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑

巷又一村回迁安置房项目)深基坑

第三方监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及

以上高压架空线落地改造(二期塘

朗变电站以北)工程-第三方监测工

程规模 552.17万元；

2 孙站柱
项目负责人兼

技术负责人

注册土 木工

程师（岩土）

/正高级工程

师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支

护监测、主体结构沉降变形监测及

房屋测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管

网完善工程(打包立项)(第三方监

测、竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾

害治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置



房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑

巷又一村回迁安置房项目)深基坑

第三方监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及

以上高压架空线落地改造(二期塘

朗变电站以北)工程-第三方监测工

程规模 552.17万元；

3 张丙权 质量负责人
正高级工程 

师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支

护监测、主体结构沉降变形监测及

房屋测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管

网完善工程(打包立项)(第三方监

测、竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾

害治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置

房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑

巷又一村回迁安置房项目)深基坑

第三方监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及

以上高压架空线落地改造(二期塘

朗变电站以北)工程-第三方监测工

程规模 552.17万元；

4 田汉卿 安全负责人

中级注册安

全工程师/高

级工程师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支

护监测、主体结构沉降变形监测及

房屋测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管

网完善工程(打包立项)(第三方监

测、竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程



项目名称：塘朗山东南地块地质灾

害治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置

房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑

巷又一村回迁安置房项目)深基坑

第三方监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及

以上高压架空线落地改造(二期塘

朗变电站以北)工程-第三方监测工

程规模 552.17万元；

5 周秀莲 项目技术人员 高级工程师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支

护监测、主体结构沉降变形监测及

房屋测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管

网完善工程(打包立项)(第三方监

测、竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾

害治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置

房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑

巷又一村回迁安置房项目)深基坑

第三方监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及

以上高压架空线落地改造(二期塘

朗变电站以北)工程-第三方监测工

程规模 552.17万元；

6 李扬 测量负责人 高级工程师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支

护监测、主体结构沉降变形监测及

房屋测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管



网完善工程(打包立项)(第三方监

测、竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾

害治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置

房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑

巷又一村回迁安置房项目)深基坑

第三方监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及

以上高压架空线落地改造(二期塘

朗变电站以北)工程-第三方监测工

程规模 552.17万元；

7 寇海德 项目技术人员 高级工程师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支

护监测、主体结构沉降变形监测及

房屋测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管

网完善工程(打包立项)(第三方监

测、竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾

害治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置

房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑

巷又一村回迁安置房项目)深基坑

第三方监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及

以上高压架空线落地改造(二期塘

朗变电站以北)工程-第三方监测工

程规模 552.17万元；



8 王会恒 项目技术人员 高级工程师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支

护监测、主体结构沉降变形监测及

房屋测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管

网完善工程(打包立项)(第三方监

测、竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾

害治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置

房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑

巷又一村回迁安置房项目)深基坑

第三方监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及

以上高压架空线落地改造(二期塘

朗变电站以北)工程-第三方监测工

程规模 552.17万元；

9 王智国 项目技术人员 高级工程师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支

护监测、主体结构沉降变形监测及

房屋测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管

网完善工程(打包立项)(第三方监

测、竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾

害治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置

房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑

巷又一村回迁安置房项目)深基坑

第三方监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及



以上高压架空线落地改造(二期塘

朗变电站以北)工程-第三方监测工

程规模 552.17万元；

10 姜康峰 项目技术人员 高级工程师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支

护监测、主体结构沉降变形监测及

房屋测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管

网完善工程(打包立项)(第三方监

测、竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾

害治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置

房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑

巷又一村回迁安置房项目)深基坑

第三方监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及

以上高压架空线落地改造(二期塘

朗变电站以北)工程-第三方监测工

程规模 552.17万元；

11 杨平 审核人

注册土木工

程师（岩土）

/教授级高级 

工程师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支

护监测、主体结构沉降变形监测及

房屋测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管

网完善工程(打包立项)(第三方监

测、竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾

害治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置

房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑



巷又一村回迁安置房项目)深基坑

第三方监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及

以上高压架空线落地改造(二期塘

朗变电站以北)工程-第三方监测工

程规模 552.17万元；

12 任玉超 技术负责人 高级工程 师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支

护监测、主体结构沉降变形监测及

房屋测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管

网完善工程(打包立项)(第三方监

测、竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾

害治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置

房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑

巷又一村回迁安置房项目)深基坑

第三方监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及

以上高压架空线落地改造(二期塘

朗变电站以北)工程-第三方监测工

程规模 552.17万元；

13 计海利 岩土工程师

注册土木工

程师（岩土）

/工程师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支

护监测、主体结构沉降变形监测及

房屋测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管

网完善工程(打包立项)(第三方监

测、竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾



害治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置

房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑

巷又一村回迁安置房项目)深基坑

第三方监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及

以上高压架空线落地改造(二期塘

朗变电站以北)工程-第三方监测工

程规模 552.17万元；

14 李宜峰 岩土工程师 工程师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支

护监测、主体结构沉降变形监测及

房屋测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管

网完善工程(打包立项)(第三方监

测、竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾

害治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置

房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑

巷又一村回迁安置房项目)深基坑

第三方监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及

以上高压架空线落地改造(二期塘

朗变电站以北)工程-第三方监测工

程规模 552.17万元；

15 周先荣 岩土工程师 高级工程师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支

护监测、主体结构沉降变形监测及

房屋测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管

网完善工程(打包立项)(第三方监



测、竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾

害治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置

房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑

巷又一村回迁安置房项目)深基坑

第三方监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及

以上高压架空线落地改造(二期塘

朗变电站以北)工程-第三方监测工

程规模 552.17万元；

16 余克清 编录人员

注册土木工

程师（岩土）

/高级工程师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支

护监测、主体结构沉降变形监测及

房屋测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管

网完善工程(打包立项)(第三方监

测、竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾

害治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置

房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑

巷又一村回迁安置房项目)深基坑

第三方监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及

以上高压架空线落地改造(二期塘

朗变电站以北)工程-第三方监测工

程规模 552.17万元；

17 周郭荣
资源与环境 工

程师
高级工程师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支



护监测、主体结构沉降变形监测及

房屋测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管

网完善工程(打包立项)(第三方监

测、竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾

害治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置

房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑

巷又一村回迁安置房项目)深基坑

第三方监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及

以上高压架空线落地改造(二期塘

朗变电站以北)工程-第三方监测工

程规模 552.17万元；

18 张大鹏 测量员 高级工程师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支

护监测、主体结构沉降变形监测及

房屋测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管

网完善工程(打包立项)(第三方监

测、竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾

害治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置

房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑

巷又一村回迁安置房项目)深基坑

第三方监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及

以上高压架空线落地改造(二期塘

朗变电站以北)工程-第三方监测工



程规模 552.17万元；

19 王庆东 安全工程师

中级注册安

全工程师/工

程师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支

护监测、主体结构沉降变形监测及

房屋测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管

网完善工程(打包立项)(第三方监

测、竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾

害治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置

房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑

巷又一村回迁安置房项目)深基坑

第三方监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及

以上高压架空线落地改造(二期塘

朗变电站以北)工程-第三方监测工

程规模 552.17万元；

20 赵建华 测量员 工程师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支

护监测、主体结构沉降变形监测及

房屋测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管

网完善工程(打包立项)(第三方监

测、竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾

害治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置

房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑

巷又一村回迁安置房项目)深基坑

第三方监测服务



工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及

以上高压架空线落地改造(二期塘

朗变电站以北)工程-第三方监测工

程规模 552.17万元；

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支

护监测、主体结构沉降变形监测及

房屋测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管

网完善工程(打包立项)(第三方监

测、竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾

害治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置

房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑

巷又一村回迁安置房项目)深基坑

第三方监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及

以上高压架空线落地改造(二期塘

朗变电站以北)工程-第三方监测工

程规模 552.17万元；

21 苏明亮 测量员 /

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支

护监测、主体结构沉降变形监测及

房屋测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管

网完善工程(打包立项)(第三方监

测、竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾

害治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程



项目名称：玲珑巷又一村回迁安置

房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑

巷又一村回迁安置房项目)深基坑

第三方监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及

以上高压架空线落地改造(二期塘

朗变电站以北)工程-第三方监测工

程规模 552.17万元；

22 杨烨辉 测量员 工程师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支

护监测、主体结构沉降变形监测及

房屋测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管

网完善工程(打包立项)(第三方监

测、竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾

害治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置

房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑

巷又一村回迁安置房项目)深基坑

第三方监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及

以上高压架空线落地改造(二期塘

朗变电站以北)工程-第三方监测工

程规模 552.17万元；

23 孙子强 测量员 /

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支

护监测、主体结构沉降变形监测及

房屋测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管

网完善工程(打包立项)(第三方监

测、竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；



3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾

害治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置

房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑

巷又一村回迁安置房项目)深基坑

第三方监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及

以上高压架空线落地改造(二期塘

朗变电站以北)工程-第三方监测工

程规模 552.17万元；

24 李高旋 质检员 /

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支

护监测、主体结构沉降变形监测及

房屋测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管

网完善工程(打包立项)(第三方监

测、竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾

害治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置

房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑

巷又一村回迁安置房项目)深基坑

第三方监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及

以上高压架空线落地改造(二期塘

朗变电站以北)工程-第三方监测工

程规模 552.17万元；

25 姚福前 测量员 工程师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支

护监测、主体结构沉降变形监测及

房屋测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程



项目名称：珠江口流域市政排水管

网完善工程(打包立项)(第三方监

测、竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾

害治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置

房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑

巷又一村回迁安置房项目)深基坑

第三方监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及

以上高压架空线落地改造(二期塘

朗变电站以北)工程-第三方监测工

程规模 552.17万元；

26 李少栋 测量员 /

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支

护监测、主体结构沉降变形监测及

房屋测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管

网完善工程(打包立项)(第三方监

测、竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾

害治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置

房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑

巷又一村回迁安置房项目)深基坑

第三方监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及

以上高压架空线落地改造(二期塘

朗变电站以北)工程-第三方监测工

程规模 552.17万元；



27 王亚伟 安全员 /

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支

护监测、主体结构沉降变形监测及

房屋测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管

网完善工程(打包立项)(第三方监

测、竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾

害治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置

房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑

巷又一村回迁安置房项目)深基坑

第三方监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及

以上高压架空线落地改造(二期塘

朗变电站以北)工程-第三方监测工

程规模 552.17万元；

28

祁力群 安全员 工程师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支护

监测、主体结构沉降变形监测及房屋

测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管网

完善工程(打包立项)(第三方监测、

竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾害

治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置房

1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑巷又

一村回迁安置房项目)深基坑第三方

监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及以



上高压架空线落地改造(二期塘朗变

电站以北)工程-第三方监测工程规

模 552.17万元；

29

张明 测量员 高级工程师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支护

监测、主体结构沉降变形监测及房屋

测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管网

完善工程(打包立项)(第三方监测、

竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾害

治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置房

1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑巷又

一村回迁安置房项目)深基坑第三方

监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及以

上高压架空线落地改造(二期塘朗变

电站以北)工程-第三方监测工程规

模 552.17万元；

30

苗会超 劳资专管员 工程师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支护

监测、主体结构沉降变形监测及房屋

测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管网

完善工程(打包立项)(第三方监测、

竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾害

治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置房

1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑巷又



一村回迁安置房项目)深基坑第三方

监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及以

上高压架空线落地改造(二期塘朗变

电站以北)工程-第三方监测工程规

模 552.17万元；

31

郑中诚 成本负责人

一级注册造价

师/注册土 木工

程师（岩土）/

高级工程师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支护

监测、主体结构沉降变形监测及房屋

测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管网

完善工程(打包立项)(第三方监测、

竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾害

治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置房

1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑巷又

一村回迁安置房项目)深基坑第三方

监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及以

上高压架空线落地改造(二期塘朗变

电站以北)工程-第三方监测工程规

模 552.17万元；

32

李雪校 造价员 高级工程师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支护

监测、主体结构沉降变形监测及房屋

测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管网

完善工程(打包立项)(第三方监测、

竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾害



治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置房

1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑巷又

一村回迁安置房项目)深基坑第三方

监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及以

上高压架空线落地改造(二期塘朗变

电站以北)工程-第三方监测工程规

模 552.17万元；

33

李长荣 造价工程师

一级注册造价

师/注册土 木工

程师（岩土）/

高级工程师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支护

监测、主体结构沉降变形监测及房屋

测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管网

完善工程(打包立项)(第三方监测、

竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾害

治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置房

1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑巷又

一村回迁安置房项目)深基坑第三方

监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及以

上高压架空线落地改造(二期塘朗变

电站以北)工程-第三方监测工程规

模 552.17万元；

34

韩永超 测量员 高级工程师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支护

监测、主体结构沉降变形监测及房屋

测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管网

完善工程(打包立项)(第三方监测、



竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 测

费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾害

治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置房

1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑巷又

一村回迁安置房项目)深基坑第三方

监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及以

上高压架空线落地改造(二期塘朗变

电站以北)工程-第三方监测工程规

模 552.17万元；

35

李小强 资料员 工程师

1.2023年 05月 07日：在建工程

项目名称：顺源金阁商住楼基坑支护

监测、主体结构沉降变形监测及房屋

测绘工程规模 1200万元；

2.2025年 12月 25日：在建工程

项目名称：珠江口流域市政排水管网

完善工程(打包立项)(第三方监测、

竣工测量、管道内窥检测)

工程规模： 729.3161万元其 中 监 

测费用 639.089144万元；

3.2025年 6月 26日：在建工程

项目名称：塘朗山东南地块地质灾害

治理及生态修复工程边坡监测

工程规模 702.210112万元；

4.2023年 3月 10号：在建工程

项目名称：玲珑巷又一村回迁安置房

1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑巷又

一村回迁安置房项目)深基坑第三方

监测服务

工程规模 504.1870万元；

5.2024年 11月 26日：在建工程

项目名称：南山区大沙河 110kV及以

上高压架空线落地改造(二期塘朗变

电站以北)工程-第三方监测工程规

模 552.17万元；
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16 编录人员：余克清











17 资源与环境工程师：周郭荣











18 测量员：张大鹏
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拟派人员业绩

1.顺源金阁商住楼基坑支护监测、主体结构沉降变形监测及房屋测绘











2.塘朗山东南地块地质灾害治理及生态修复工程边坡监测















3.南山区大沙河 110kV及以上高压架空线落地改造(二期塘朗变电站以北)工程-

第三方监测













投标人相关项目业绩表

投标人：中基发展建设工程有限责任公司

建设单位 项目名称

建设

地点

建设

规模

开竣工日

期

合同价格

（万元）

备注

新疆万里马

房地产开发

有限公司

顺源金阁商住

楼基坑支护监

测、主体结构

沉降变形监测

及房屋测绘

新疆 甲级

2023 年 5
月 7 日/在
建

1200 万元

深圳市南山

区水务局

珠江口流域市

政排水管网完

善工程(打包

立项)(第三方

监测、竣工测

量、管道内窥

检测)

深圳市

南山区
甲级

2025 年

12 月 25
日/在建

729.3161

万元其 

中 监 测

费用

639.0891

44万元

深圳市南山

区建筑工务

署

塘朗山东南地

块地质灾害治

理及生态修复

工程边坡监测

深圳市

南山区
甲级

2025年 6

月 26日/
在建

702.2101

12万元

北京裕泽房

地产开发有

限责任公司

玲珑巷又一村

回迁安置房 1

号住宅楼等 5

项(海淀区玲

珑巷又一村回

迁安置房项目)

深基坑第三方

监测服务

北京市 甲级
2023 年 3
月 10 日

504.187

0万元

深圳市南山

区建筑工务

署

南山区大沙河

110kV及以上

高压架空线落

地改造(二期

塘朗变电站以

北)工程-第三

方监测

深圳市

南山区
甲级

2024 年

11 月 26
日

552.17 万

元



 

提示：要求附项目证明材料扫描件（如合同扫描件、用户证明等）。



1.顺源金阁商住楼基坑支护监测、主体结构沉降变形监测及房屋测绘











2. 珠江口流域市政排水管网完善工程(打包立项)(第三方监测、竣工测量、管道内窥检测)

















3.塘朗山东南地块地质灾害治理及生态修复工程边坡监测















4.玲珑巷又一村回迁安置房 1号住宅楼等 5项(海淀区玲珑巷又一村回迁安置房

项目)深基坑第三方监测服务











5.南山区大沙河 110kV及以上高压架空线落地改造(二期塘朗变电站以北

)工程-第三方监测
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