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1. 企业业绩（不评审）

投标人基本情况一览表

序

号

投

标

单

位

名

称

企业性

质

（勾选

其一）

是否

属于

中小

企业

（勾

选其

一）

企业业绩
拟派项目负责人

业绩

企

业

资

质

项目管

理人员

规模

履约评价

示

例

深

圳

市

勘

察

研

究

院

有

限

公

司

☑民营

企业

☐国有

企业

☐其他：

（自行

填写）

☐是

☑否

1、项目名称：惠阳站综

合交通枢纽 TOD 项目勘

察设计及专题研究；建

设单位：惠州市惠阳轨

道交通开发投资有限公

司；合同金额：

2836.3700 万元；合同签

订时间：2023 年 11 月

20 日；

2、项目名称：新桥东片

区重点城市更新项目

01-01 地块勘察（含超前

钻勘察）工程；建设单

位：深圳市宝实置业有

限公司；合同金额：

235.6448 万元；合同签

订时间：2024 年 9 月 6

日；

3、项目名称：后海小学

改扩建项目勘察；建设

单位：深圳市南山区建

筑工务署；合同金额：

169.8000 万元；合同签

订时间：2023 年 10 月

25 日；

4、项目名称：沿山学校

详细勘察；建设单位：

深圳市南山区建筑工务

署；合同金额：164.2702

万元；合同签订时间：

2024 年 10 月 14 日；

5、项目名称：妈湾十五

单元九年一贯制学校项

目详细勘察；建设单位：

1、项目名称：深

圳市海科兴留学

生产业园二、三

期开发建设工程

（勘察）；建设

单位：深圳市海

科兴留学生产业

园基地投资有限

公司；合同金额：

845.19；竣工验

收时间：

2025.07.01；2、

项目名称：鹏城

实验室石壁龙园

区一期建设项目

工程勘察；建设

单位：深圳市建

筑工务署工程设

计管理中心；合

同金额：507 万

元；竣工验收时

间：2024.04.25；

3、项目名称：深

圳市第二十六高

级中学勘察；建

设单位：深圳市

龙华区政府投资

工程项目前期工

作管理中心；合

同金额：

499.9577 万元；

竣工验收时间：

2025.09.04；4、

项目名称：白石

工

程

勘

察

综

合

资

质

甲

级

共配置

34 人

具体岗

位如下：

1、项目

负责人：

1人

2、工程

技术负

责人：1

人

3、项目

技术顾

问：2人

4、实验

室主任：

1人

5、测试

专业负

责人：1

人

6、勘察

专业负

责人：1

人

7、测量

专业负

责人：1

人

8、物探

专业负

责人：1

1.项目名称：后

海小学改扩建项

目；履约评价：

良好；评价时间：

2026.02.05；评

价单位：深圳市

南山区建筑工务

署

2、项目名称：创

新实验学校初中

部项目；履约评

价：92 分优秀；

评价时间：2023

年 10 月 10 日；

评价单位：深圳

市龙华区政府投

资工程项目前期

工作管理中心

3、项目名称：深

圳建筑产业生态

智谷总部基地一

期建设工程勘察

项目项目；履约

评价：良好；评

价时间：2023 年

6 月 7日；评价

单位：深圳市龙

岗区城市建设投

资集团有限公司

4、项目名称：龙
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深圳市南山区建筑工务

署；合同金额：131.8328

万元；合同签订时间：

2025 年 1 月 3日；

岭项目(暂定名)

勘察；建设单位：

深圳市汉园房地

产开发有限公

司；合同金额：

59.65 万元；竣

工验收时间：

2023.12.15；5、

项目名称：罗湖

国际化示范街区

项目勘察测绘；

建设单位：华润

(深圳)有限公

司；合同金额：

25.796352万元；

竣工验收时间：

2024.01.30；

人

9、地灾

评估专

业负责

人：1人

10、现场

施工负

责人：2

人

11、报告

审核负

责人：1

人

12、报告

审定负

责人：1

人

13、安全

主任：1

人

14、注册

安全工

程师：1

人

15、专职

安全员：

2人

16、项目

技术人

员：16

人

（可自

行添加）

岗区平湖重点项

目罗山地块污水

资源化利用工程

勘察项目；履约

评价：良好；评

价时间：24 年 1

月 12 日；评价单

位：深圳市龙岗

区水务局(水务

工程建设管理中

心)

5、项目名称：嶂

背片区污水资源

化利用工程勘察

项目；履约评价：

良好；评价时间：

2024年2月6日；

评价单位：深圳

市龙岗区水务局

(水务工程建设

管理中心)

6、项目名称：深

圳市天然气储备

与调峰岸二期扩

建工程边坡治理

工程勘察、设计

项目；履约评价：

良好；评价时间：

2023年5月6日；

评价单位：深圳

市燃气集团股份

有限公司

注：（1）证明资料要求详见招标文件第二章投标须知 三、招投标须知正文 （六）定标《资信标要求一览

表》

（2）投标人须对填写的内容真实性负责。
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投标人近三年同类工程业绩情况

序号 工程名称 合同价款 建设单位 开始时间 完成时间

1

惠阳站综合交

通枢纽 TOD 项

目勘察设计及

专题研究

2836.3700 万元
惠州市惠阳区淡水街道惠

阳站片区
2023.11.20 在建

2

新桥东片区重

点城市更新项

目 01-01 地块

勘察（含超前钻

勘察）工程

235.6448 万元 深圳市宝安区 2024.09.06 2024.11

3
后海小学改扩

建项目勘察
169.8000 万元 深圳市南山区 2023.10.25 2024.09

4
沿山学校详细

勘察
164.2702 万元 深圳市南山区 2024.10.14 2024.10

5

妈湾十五单元

九年一贯制学

校项目详细勘

察

131.8328 万元 深圳市南山区 2025.01.03 2025.02
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1.1. 惠阳站综合交通枢纽 TOD 项目勘察设计及专题研究



5



6



7



8



9



10



11



12

1.2. 新桥东片区重点城市更新项目 01-01 地块勘察（含超前钻勘察）工程



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26

1.3. 后海小学改扩建项目勘察



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38

1.4. 沿山学校详细勘察



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51

1.5. 妈湾十五单元九年一贯制学校项目详细勘察



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63
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2. 拟派项目负责人类似工程业绩（不评审）

投标人基本情况一览表

序

号

投

标

单

位

名

称

企业性

质

（勾选

其一）

是否

属于

中小

企业

（勾

选其

一）

企业业绩
拟派项目负责人

业绩

企

业

资

质

项目管

理人员

规模

履约评价

示

例

深

圳

市

勘

察

研

究

院

有

限

公

司

☑民营

企业

☐国有

企业

☐其他：

（自行

填写）

☐是

☑否

1、项目名称：惠阳站综

合交通枢纽 TOD 项目勘

察设计及专题研究；建

设单位：惠州市惠阳轨

道交通开发投资有限公

司；合同金额：

2836.3700 万元；合同签

订时间：2023 年 11 月

20 日；

2、项目名称：新桥东片

区重点城市更新项目

01-01 地块勘察（含超前

钻勘察）工程；建设单

位：深圳市宝实置业有

限公司；合同金额：

235.6448 万元；合同签

订时间：2024 年 9 月 6

日；

3、项目名称：后海小学

改扩建项目勘察；建设

单位：深圳市南山区建

筑工务署；合同金额：

169.8000 万元；合同签

订时间：2023 年 10 月

25 日；

4、项目名称：沿山学校

详细勘察；建设单位：

深圳市南山区建筑工务

署；合同金额：164.2702

万元；合同签订时间：

2024 年 10 月 14 日；

5、项目名称：妈湾十五

单元九年一贯制学校项

目详细勘察；建设单位：

1、项目名称：深

圳市海科兴留学

生产业园二、三

期开发建设工程

（勘察）；建设

单位：深圳市海

科兴留学生产业

园基地投资有限

公司；合同金额：

845.19；竣工验

收时间：

2025.07.01；2、

项目名称：鹏城

实验室石壁龙园

区一期建设项目

工程勘察；建设

单位：深圳市建

筑工务署工程设

计管理中心；合

同金额：507 万

元；竣工验收时

间：2024.04.25；

3、项目名称：深

圳市第二十六高

级中学勘察；建

设单位：深圳市

龙华区政府投资

工程项目前期工

作管理中心；合

同金额：

499.9577 万元；

竣工验收时间：

2025.09.04；4、

项目名称：白石

工

程

勘

察

综

合

资

质

甲

级

共配置

34 人

具体岗

位如下：

1、项目

负责人：

1人

2、工程

技术负

责人：1

人

3、项目

技术顾

问：2人

4、实验

室主任：

1人

5、测试

专业负

责人：1

人

6、勘察

专业负

责人：1

人

7、测量

专业负

责人：1

人

8、物探

专业负

责人：1

1.项目名称：后

海小学改扩建项

目；履约评价：

良好；评价时间：

2026.02.05；评

价单位：深圳市

南山区建筑工务

署

2、项目名称：创

新实验学校初中

部项目；履约评

价：92 分优秀；

评价时间：2023

年 10 月 10 日；

评价单位：深圳

市龙华区政府投

资工程项目前期

工作管理中心

3、项目名称：深

圳建筑产业生态

智谷总部基地一

期建设工程勘察

项目项目；履约

评价：良好；评

价时间：2023 年

6 月 7日；评价

单位：深圳市龙

岗区城市建设投

资集团有限公司

4、项目名称：龙
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深圳市南山区建筑工务

署；合同金额：131.8328

万元；合同签订时间：

2025 年 1 月 3日；

岭项目(暂定名)

勘察；建设单位：

深圳市汉园房地

产开发有限公

司；合同金额：

59.65 万元；竣

工验收时间：

2023.12.15；5、

项目名称：罗湖

国际化示范街区

项目勘察测绘；

建设单位：华润

(深圳)有限公

司；合同金额：

25.796352万元；

竣工验收时间：

2024.01.30；

人

9、地灾

评估专

业负责

人：1人

10、现场

施工负

责人：2

人

11、报告

审核负

责人：1

人

12、报告

审定负

责人：1

人

13、安全

主任：1

人

14、注册

安全工

程师：1

人

15、专职

安全员：

2人

16、项目

技术人

员：16

人

（可自

行添加）

岗区平湖重点项

目罗山地块污水

资源化利用工程

勘察项目；履约

评价：良好；评

价时间：24 年 1

月 12 日；评价单

位：深圳市龙岗

区水务局(水务

工程建设管理中

心)

5、项目名称：嶂

背片区污水资源

化利用工程勘察

项目；履约评价：

良好；评价时间：

2024年2月6日；

评价单位：深圳

市龙岗区水务局

(水务工程建设

管理中心)

6、项目名称：深

圳市天然气储备

与调峰岸二期扩

建工程边坡治理

工程勘察、设计

项目；履约评价：

良好；评价时间：

2023年5月6日；

评价单位：深圳

市燃气集团股份

有限公司

注：（1）证明资料要求详见招标文件第二章投标须知 三、招投标须知正文 （六）定标《资信标要求一览

表》

（2）投标人须对填写的内容真实性负责。
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项目负责人近三年同类工程业绩情况

序号 项目名称 工程地址 勘察费合同额（万元） 合同签订时间 竣工验收时间

1

深圳市海科兴

留学生产业园

二、三期开发建

设工程（勘察）

坪山区锦龙大道

与宝山路交汇处
845.19 2021.03.08 2025.07.01

2

鹏城实验室石

壁龙园区一期

建设项目工程

勘察

深圳市南山区 507.00 2020.03.17 2024.04.25

3

深圳市第二十

六高级中学勘

察

深圳市龙华区 499.9577 2021.01.29 2025.09.04

4
白石岭项目(暂

定名)勘察
南山区桃源街道 59.6500 2019.05.31 2023.12.15

5

罗湖国际化示

范街区项目勘

察测绘

深圳市罗湖区 25.796352 2022.07 2024.01.30

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色

方框标明。
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2.1. 深圳市海科兴留学生产业园二、三期开发建设工程（勘察）

2.1.1. 合同关键页



68



69



70



71



72



73

2.1.2. 竣工验收报告



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92

2.2. 鹏城实验室石壁龙园区一期建设项目工程勘察

2.2.1. 合同关键页



93



94



95



96



97



98

2.2.2. 竣工验收报告



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115



116



117



118

2.3. 深圳市第二十六高级中学（勘察）

2.3.1. 合同关键页



119



120



121



122



123



124



125



126



127



128

2.3.2. 竣工验收报告



129



130



131



132



133



134



135

2.4. 白石岭项目(暂定名)勘察

2.4.1. 合同关键页



136



137



138



139

2.4.2. 竣工验收报告



140



141



142



143



144



145



146

2.5. 罗湖国际化示范街区项目勘察测绘

2.5.1. 合同关键页



147



148



149



150



151



152



153

2.5.2. 竣工验收报告



154



155



156
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3. 履约评价（不评审）

投标人基本情况一览表

序

号

投

标

单

位

名

称

企业性

质

（勾选

其一）

是否

属于

中小

企业

（勾

选其

一）

企业业绩
拟派项目负责人

业绩

企

业

资

质

项目管

理人员

规模

履约评价

示

例

深

圳

市

勘

察

研

究

院

有

限

公

司

☑民营

企业

☐国有

企业

☐其他：

（自行

填写）

☐是

☑否

1、项目名称：惠阳站综

合交通枢纽 TOD 项目勘

察设计及专题研究；建

设单位：惠州市惠阳轨

道交通开发投资有限公

司；合同金额：

2836.3700 万元；合同签

订时间：2023 年 11 月

20 日；

2、项目名称：新桥东片

区重点城市更新项目

01-01 地块勘察（含超前

钻勘察）工程；建设单

位：深圳市宝实置业有

限公司；合同金额：

235.6448 万元；合同签

订时间：2024 年 9 月 6

日；

3、项目名称：后海小学

改扩建项目勘察；建设

单位：深圳市南山区建

筑工务署；合同金额：

169.8000 万元；合同签

订时间：2023 年 10 月

25 日；

4、项目名称：沿山学校

详细勘察；建设单位：

深圳市南山区建筑工务

署；合同金额：164.2702

万元；合同签订时间：

2024 年 10 月 14 日；

5、项目名称：妈湾十五

单元九年一贯制学校项

目详细勘察；建设单位：

1、项目名称：深

圳市海科兴留学

生产业园二、三

期开发建设工程

（勘察）；建设

单位：深圳市海

科兴留学生产业

园基地投资有限

公司；合同金额：

845.19；竣工验

收时间：

2025.07.01；2、

项目名称：鹏城

实验室石壁龙园

区一期建设项目

工程勘察；建设

单位：深圳市建

筑工务署工程设

计管理中心；合

同金额：507 万

元；竣工验收时

间：2024.04.25；

3、项目名称：深

圳市第二十六高

级中学勘察；建

设单位：深圳市

龙华区政府投资

工程项目前期工

作管理中心；合

同金额：

499.9577 万元；

竣工验收时间：

2025.09.04；4、

项目名称：白石

工

程

勘

察

综

合

资

质

甲

级

共配置

34 人

具体岗

位如下：

1、项目

负责人：

1人

2、工程

技术负

责人：1

人

3、项目

技术顾

问：2人

4、实验

室主任：

1人

5、测试

专业负

责人：1

人

6、勘察

专业负

责人：1

人

7、测量

专业负

责人：1

人

8、物探

专业负

责人：1

1.项目名称：后

海小学改扩建项

目；履约评价：

良好；评价时间：

2026.02.05；评

价单位：深圳市

南山区建筑工务

署

2、项目名称：创

新实验学校初中

部项目；履约评

价：92 分优秀；

评价时间：2023

年 10 月 10 日；

评价单位：深圳

市龙华区政府投

资工程项目前期

工作管理中心

3、项目名称：深

圳建筑产业生态

智谷总部基地一

期建设工程勘察

项目项目；履约

评价：良好；评

价时间：2023 年

6 月 7日；评价

单位：深圳市龙

岗区城市建设投

资集团有限公司

4、项目名称：龙
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深圳市南山区建筑工务

署；合同金额：131.8328

万元；合同签订时间：

2025 年 1 月 3日；

岭项目(暂定名)

勘察；建设单位：

深圳市汉园房地

产开发有限公

司；合同金额：

59.65 万元；竣

工验收时间：

2023.12.15；5、

项目名称：罗湖

国际化示范街区

项目勘察测绘；

建设单位：华润

(深圳)有限公

司；合同金额：

25.796352万元；

竣工验收时间：

2024.01.30；

人

9、地灾

评估专

业负责

人：1人

10、现场

施工负

责人：2

人

11、报告

审核负

责人：1

人

12、报告

审定负

责人：1

人

13、安全

主任：1

人

14、注册

安全工

程师：1

人

15、专职

安全员：

2人

16、项目

技术人

员：16

人

（可自

行添加）

岗区平湖重点项

目罗山地块污水

资源化利用工程

勘察项目；履约

评价：良好；评

价时间：24 年 1

月 12 日；评价单

位：深圳市龙岗

区水务局(水务

工程建设管理中

心)

5、项目名称：嶂

背片区污水资源

化利用工程勘察

项目；履约评价：

良好；评价时间：

2024年2月6日；

评价单位：深圳

市龙岗区水务局

(水务工程建设

管理中心)

6、项目名称：深

圳市天然气储备

与调峰岸二期扩

建工程边坡治理

工程勘察、设计

项目；履约评价：

良好；评价时间：

2023年5月6日；

评价单位：深圳

市燃气集团股份

有限公司

注：（1）证明资料要求详见招标文件第二章投标须知 三、招投标须知正文 （六）定标《资信标要求一览

表》

（2）投标人须对填写的内容真实性负责。
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企业近三年履约评价

序号 项目名称 建设单位名称 履约评价时间 履约评价等级

1 后海小学改扩建项目 深圳市南山区建筑工务署 2026.02.05 良好

2 创新实验学校初中部
深圳市龙华区政府投资工程

项目前期工作管理中心
2023.10.10 92 分优秀

3

深圳建筑产业生态智谷总

部基地一期建设工程勘察

项目

深圳市龙岗区城市建设投资

集团有限公司
2023.06.07 良好

4

龙岗区平湖重点项目罗山

地块污水资源化利用工程

勘察

深圳市龙岗区水务局(水务工

程建设管理中心)
2024.01.12 良好

5
嶂背片区污水资源化利用

工程勘察

深圳市龙岗区水务局

(水务工程建设管理中心)
2024.02.06 良好

6

深圳市天然气储备与调峰

岸二期扩建工程边坡治理

工程勘察、设计

深圳市燃气集团股份有限公

司
2023.05.06 良好

注：按《资信标要求一览表》提供相关证明材料。证明材料材料清晰可辨并将关键内容用红色

方框标明。
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3.1. 后海小学改扩建项目



161



162

3.2. 创新实验学校初中部



163



164



165



166



167

3.3. 深圳建筑产业生态智谷总部基地一期建设工程勘察项目
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3.4. 龙岗区平湖重点项目罗山地块污水资源化利用工程勘察



169

3.5. 嶂背片区污水资源化利用工程勘察
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3.6. 深圳市天然气储备与调峰岸二期扩建工程边坡治理工程勘察、设计
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4. 项目管理班子人员配备情况（不评审）

投标人基本情况一览表

序

号

投

标

单

位

名

称

企业性

质

（勾选

其一）

是否

属于

中小

企业

（勾

选其

一）

企业业绩
拟派项目负责人

业绩

企

业

资

质

项目管

理人员

规模

履约评价

示

例

深

圳

市

勘

察

研

究

院

有

限

公

司

☑民营

企业

☐国有

企业

☐其他：

（自行

填写）

☐是

☑否

1、项目名称：惠阳站综

合交通枢纽 TOD 项目勘

察设计及专题研究；建

设单位：惠州市惠阳轨

道交通开发投资有限公

司；合同金额：

2836.3700 万元；合同签

订时间：2023 年 11 月

20 日；

2、项目名称：新桥东片

区重点城市更新项目

01-01 地块勘察（含超前

钻勘察）工程；建设单

位：深圳市宝实置业有

限公司；合同金额：

235.6448 万元；合同签

订时间：2024 年 9 月 6

日；

3、项目名称：后海小学

改扩建项目勘察；建设

单位：深圳市南山区建

筑工务署；合同金额：

169.8000 万元；合同签

订时间：2023 年 10 月

25 日；

4、项目名称：沿山学校

详细勘察；建设单位：

深圳市南山区建筑工务

署；合同金额：164.2702

万元；合同签订时间：

2024 年 10 月 14 日；

5、项目名称：妈湾十五

单元九年一贯制学校项

目详细勘察；建设单位：

1、项目名称：深

圳市海科兴留学

生产业园二、三

期开发建设工程

（勘察）；建设

单位：深圳市海

科兴留学生产业

园基地投资有限

公司；合同金额：

845.19；竣工验

收时间：

2025.07.01；2、

项目名称：鹏城

实验室石壁龙园

区一期建设项目

工程勘察；建设

单位：深圳市建

筑工务署工程设

计管理中心；合

同金额：507 万

元；竣工验收时

间：2024.04.25；

3、项目名称：深

圳市第二十六高

级中学勘察；建

设单位：深圳市

龙华区政府投资

工程项目前期工

作管理中心；合

同金额：

499.9577 万元；

竣工验收时间：

2025.09.04；4、

项目名称：白石

工

程

勘

察

综

合

资

质

甲

级

共配置

34 人

具体岗

位如下：

1、项目

负责人：

1人

2、工程

技术负

责人：1

人

3、项目

技术顾

问：2人

4、实验

室主任：

1人

5、测试

专业负

责人：1

人

6、勘察

专业负

责人：1

人

7、测量

专业负

责人：1

人

8、物探

专业负

责人：1

1.项目名称：后

海小学改扩建项

目；履约评价：

良好；评价时间：

2026.02.05；评

价单位：深圳市

南山区建筑工务

署

2、项目名称：创

新实验学校初中

部项目；履约评

价：92 分优秀；

评价时间：2023

年 10 月 10 日；

评价单位：深圳

市龙华区政府投

资工程项目前期

工作管理中心

3、项目名称：深

圳建筑产业生态

智谷总部基地一

期建设工程勘察

项目项目；履约

评价：良好；评

价时间：2023 年

6 月 7日；评价

单位：深圳市龙

岗区城市建设投

资集团有限公司

4、项目名称：龙
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深圳市南山区建筑工务

署；合同金额：131.8328

万元；合同签订时间：

2025 年 1 月 3日；

岭项目(暂定名)

勘察；建设单位：

深圳市汉园房地

产开发有限公

司；合同金额：

59.65 万元；竣

工验收时间：

2023.12.15；5、

项目名称：罗湖

国际化示范街区

项目勘察测绘；

建设单位：华润

(深圳)有限公

司；合同金额：

25.796352万元；

竣工验收时间：

2024.01.30；

人

9、地灾

评估专

业负责

人：1人

10、现场

施工负

责人：2

人

11、报告

审核负

责人：1

人

12、报告

审定负

责人：1

人

13、安全

主任：1

人

14、注册

安全工

程师：1

人

15、专职

安全员：

2人

16、项目

技术人

员：16

人

（可自

行添加）

岗区平湖重点项

目罗山地块污水

资源化利用工程

勘察项目；履约

评价：良好；评

价时间：24 年 1

月 12 日；评价单

位：深圳市龙岗

区水务局(水务

工程建设管理中

心)

5、项目名称：嶂

背片区污水资源

化利用工程勘察

项目；履约评价：

良好；评价时间：

2024年2月6日；

评价单位：深圳

市龙岗区水务局

(水务工程建设

管理中心)

6、项目名称：深

圳市天然气储备

与调峰岸二期扩

建工程边坡治理

工程勘察、设计

项目；履约评价：

良好；评价时间：

2023年5月6日；

评价单位：深圳

市燃气集团股份

有限公司

注：（1）证明资料要求详见招标文件第二章投标须知 三、招投标须知正文 （六）定标《资信标要求一览

表》

（2）投标人须对填写的内容真实性负责。
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拟投入的项目组专业负责人基本情况表

序号 姓 名 出生年月 注册资格 职称 拟在本项目中从事专业 学历

1 全永庆 1988.10 注册岩土 高级 项目负责人 硕士研究生

2 陈梦鸥 1980.10 注册岩土 正高级 工程技术负责人 硕士研究生

3 徐泰松 1963.03 注册岩土 正高级 项目技术顾问 本科

4 周洪涛 1962.05 注册岩土 正高级 项目技术顾问 硕士研究生

5 刘勇 1981.12 注册岩土 正高级 实验室主任 本科

6 周建雄 1987.07 注册岩土 高级 项目技术人员 硕士研究生

7 郭振 1990.12 注册岩土 中级 项目技术人员 硕士研究生

8 袁焓 1985.04 注册岩土 高级 测试专业负责人 本科

9 齐旭 1987.03 注册岩土 中级 项目技术人员 硕士研究生

10 邹辉 1974.03 / 高级 勘察专业负责人 本科

11 戴俊斌 1976.10 / 高级 项目技术人员 本科

12 张修忠 1966.12 / 高级 项目技术人员 本科

13 张松松 1992.08 / 中级 项目技术人员 硕士研究生

14 姜伦 1995.03 / 中级 项目技术人员 本科

15 胡朝辉 1975.08 注册测绘师 正高级 测量专业负责人 本科

16 张海文 1988.04 注册测绘师 高级 项目技术人员 硕士

17 潘文俊 1971.09 注册测绘师 高级 项目技术人员 本科

18 姚冬 1989.12 / 中级 项目技术人员 硕士研究生
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19 林如喜 1971.11 注册测绘师 高级 物探专业负责人 本科

20 吴凯彬 1972.06 / 中级 项目技术人员 本科

21 叶亚林 1980.04 注册测绘师 高级 项目技术人员 硕士研究生

22 王康成 1993.09 注册测绘师 中级 项目技术人员 本科

23 蓝辉 1986.02 / 中级 项目技术人员 本科

24 蒋方媛 1977.07 / 高级 地灾评估专业负责人 硕士研究生

25 张桂香 1981.09 / 正高级 项目技术人员 硕士研究生

26 许丹丹 1986.06 / 高级 项目技术人员 本科

27 周旺高 1974.05 / 高级 现场施工负责人 本科

28 阴晓冬 1990.05 / 中级 现场施工负责人 硕士研究生

29 徐筑林 1970.10 / 高级 报告审核负责人 本科

30 李恩智 1972.10 / 高级 报告审定负责人 本科

31 余成华 1976.02 / 正高级 安全主任 博士研究生

32 张雪峰 1970.01
注册安全工程

师
中级 注册安全工程师 专科

33 冯麟 1985.08 专职安全员 高级 专职安全员 本科

34 马伟 1985.10 专职安全员 中级 专职安全员 本科
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