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长岭皮水库绿道南山段（次环）EPC 总承包  

项目 

 

投标文件 

 

 

资信标文件 

 

 

 

 

 

 

项目编号：2602-440305-04-01-808112002001 

投标人名称： 深圳市金润建设工程有限公司、中国建筑西南设计研

究院有限公司 

投标人代表：林立章、陈勇 

投标日期： 2026  年  3  月   23  日 
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资信标要求一览表（如有） 

序号 资信要素名称 有关要求或说明 

1 
投标人基本情况（不评

审） 

1、投标人须填报《投标人基础信息情况表》。2、投标人须提供《建设

工程不转包挂靠承诺书》及《拟投入项目管理班子人员不得更换承诺

书》、《无行贿犯罪记录承诺书》、《供应商廉洁自律承诺书》。 证

明文件： 1、须提供《投标人基础信息情况表》。 2、须提供由法定代

表人签署的《建设工程不转包挂靠承诺书》及《拟投入项目管理班子人

员不得更换承诺书》和加盖投标人公章的扫描件。 3、投标人出具近 3

年《无行贿犯罪记录承诺书》。 4、投标人提供《供应商廉洁自律承诺

书》。【格式详见招标文件第四章资信标书】 

注：若为联合体投标，联合体各单位均须提供 

2 
项目管理团队配备（不

评审） 

提供拟投入本项目的主要项目成员，包括但不限于项目总负责人、施工

项目经理、设计负责人、项目技术负责人、各相关专业技术责任人（工

程师）、安全负责人、质量负责人、造价负责人及其他人员，相关资格

证明文件原件扫描件。提供项目总负责人、施工项目经理、设计负责人

在投标人企业连续缴纳 6个月（从本工程截标之日起的前一个月倒推）

社保的证明材料的扫描件，其他人员在投标人企业连续缴纳 3个月（从

本工程截标之日的前一个月起倒推）社保的证明材料的扫描件。【格式

详见招标文件第四章资信标书】 

注：若为联合体投标，设计团队由承担设计任务的单位提供，施工团队

由承担施工任务的单位提供。 

3 
企业同类工程业绩（不

评审） 

投标人提供近五年（自截标之日起倒推，未完工项目以合同签订时间为

准，竣工项目以交（竣）工验收材料最晚时间为准）自认为最具代表性

的同类工程业绩，不超过 3项，超过 3项取前 3项，需列表说明。【格

式详见招标文件第四章资信标书】 

注：若为联合体投标，联合体任意一方提供业绩均认可 

4 
项目总负责人业绩（不

评审） 

投标人提供近五年（自截标之日起倒推，未完工项目以合同签订时间为

准，竣工项目以交（竣）工验收材料最晚时间为准）项目总负责人自认

为最具代表性的同类工程业绩。不超过 1项，超过 1项取前 1项，需列

表说明。【格式详见招标文件第四章资信标书】 
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注：若为联合体投标，应由联合体牵头单位提供 

5 
施工项目经理业绩（不

评审） 

投标人提供近五年（自截标之日起倒推，未完工项目以合同签订时间为

准，竣工项目以交（竣）工验收材料最晚时间为准）施工项目经理自认

为最具代表性的同类工程施工业绩。不超过 1项，超过 1项取前 1项，

需列表说明。【格式详见招标文件第四章资信标书】 

注：若为联合体投标，应由联合体牵头单位提供 

6 
设计负责人业绩（不评

审） 

投标人提供近五年（自截标之日起倒推，未完工项目以合同签订时间为

准，竣工项目以交（竣）工验收材料最晚时间为准）设计负责人自认为

最具代表性的同类工程设计业绩。不超过 1项，超过 1 项取前 1项，需

列表说明。【格式详见招标文件第四章资信标书】 

注：若为联合体投标，联合体设计成员单位任意一方提供 

7 履约评价（不评审） 

投标人提供近五年（自截标之日起倒推）所承接项目履约评价情况，不

超过 3项，超过 3项取前 3项，需列表说明。【格式详见招标文件第四

章资信标书】 

注：若为联合体投标，应由联合体牵头单位提供 

8 
企业近期不良行为记

录情况（不评审） 

投标人的不良行为记录情况按以下网站查询为准： 

（1）全国建筑市场监管公共服务平台-信用建设-不良行为

http://jzsc.mohurd.gov.cn/home；  

（2）中国执行信息公开网-综合查询被执行人

http://zxgk.court.gov.cn/；  

（3）深圳市住房与建设局官网-行政处罚+红色警示

http://zjj.sz.gov.cn/bsfw/cxzy/； （4）信用中国

https://www.creditchina.gov.cn/ 注：此处无需投标单位提供，由招

标人自查。 

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。 

http://jzsc.mohurd.gov.cn/home
http://zxgk.court.gov.cn/
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1、投标人基本情况（不评审） 

表一、投标人基础信息情况表 

序号 
资信 

要素 
有关要求或说明 证明文件要求 

基本情况汇总 

（投标人如实填写） 

响应 

页码 

1 
企业基本 

情况 
企业基本情况 

提供营业执照扫描件及

资质证书等 

注：若为联合体投标，

联合体各单位均须提供 

施工单位资质等级： 

建筑工程施工总承包壹级 

市政公用工程施工总承包壹

级 

水利水电工程施工总承包二

级 

地基基础工程专业承包一级 

建筑幕墙工程专业承包一级 

城市及道路照明工程专业承

包一级 

石油化工工程施工总承包二

级 

公路工程施工总承包二级 

公路行业甲级; 

设计单位资质等级： 

公路行业(公路)专业甲级；市

政行业(给水工程、排水工程、

热力工程、道路工程、桥梁工

程、城市隧道工程、轨道交通

工程)专业甲级；农林行业(农

业综合开发生态工程)专业甲

级；建筑行业(建筑工程、人

防工程)甲级；风景园林工程

设计专项甲级。 

4-22 

2 
项目管理 

团队配备 

提供项目管理团

队配备情况表及

证明材料 

提供拟投入本项目的主

要项目成员，包括但不

限于项目总负责人、施

工项目经理、设计负责

人、项目技术负责人、

各相关专业技术责任人

（工程师）、安全负责

人、质量负责人、造价

负责人及其他人员，相

关资格证明文件原件扫

描件。提供项目总负责

项目管理团队配备共 54 人。 23-290 
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人、施工项目经理、设

计负责人在投标人企业

连续缴纳 6个月（从本

工程截标之日起的前一

个月倒推）社保的证明

材料的扫描件，其他人

员在投标人企业连续缴

纳 3个月（从本工程截

标之日的前一个月起倒

推）社保的证明材料的

扫描件。注：若为联合

体投标，设计团队由承

担设计任务的单位提

供，施工团队由承担施

工任务的单位提供。 

3 
企业同类

工程业绩 

投标人近五年（自

截标之日起倒推）

同类工程业绩，

（不超过 3项，超

过 3项计前 3项） 

注：若为联合体投

标，联合体任意一

方提供业绩均认

可 

1、已竣工项目需提供项

目中标通知书（如有）、

竣工验收报告（包括：

验收合格页、验收合格

日期页）、合同关键页

扫描件（合同封面、关

键页须体现工程造价、

工程主要内容、合同签

订时间、盖章页），以

竣工报告时间为准。 

2、在建项目需提供项目

中标通知书（如有）、

合同关键页扫描件（合

同封面、关键页须体现

工程造价、工程主要内

容、合同签订时间、盖

章页），以合同签订时

间为准。 

1、项目名称: 广州重大装备

制造基地（大岗）中船中路工

程（K2+100~K3+400 段）施工

总承包工程，合同金额: 

14776.892481 万元（具体金

额），合同签订日期:2017 年

8 月/竣工日期：2025 年 9月 3

日； 

2、项目名称: 坪山新区马峦

北路南段道路工程，合同金

额: 10277.235324 万元（具体

金额），合同签订日期:2016

年 12 月/竣工日期：2021 年 8

月 30 日。 

3、项目名称: 福海街道福永

法庭周边环境综合整治工程、

福海街道建安路（福园一路至

和沙路）综合整治工程、福海

街道蚝业路（福园二路至福园

一路）综合整治工程、福海街

道宝安人才服务中心周边环

境综合整治工程施工总承包，

合同金额: 8568.476650 万元

（具体金额），合同签订日

期:2019 年 1 月/竣工日期：

2022 年 8月 30 日。 

291-367 
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4 
项目总负

责人业绩 

投标人近五年（自

截标之日起倒推）

项目总负责人自

认为最具代表性

的同类工程业绩。

（不超过 1项，超

过 1项计前 1项） 

注：若为联合体投

标，应由联合体牵

头单位提供 

1、已竣工项目需提供项

目中标通知书（如有）、

竣工验收报告（包括：

验收合格页、验收合格

日期页）、合同关键页

扫描件（合同封面、关

键页须体现工程造价、

工程主要内容、合同签

订时间、盖章页），以

竣工报告时间为准。注：

合同或中标通知书或竣

工验收报告，其中一项

应体现项目总负责人姓

名和职位。 

2、在建项目需提供项目

中标通知书（如有）、

合同关键页扫描件（合

同封面、关键页须体现

工程造价、工程主要内

容、合同签订时间、盖

章页），以施工合同签

订时间为准。注：合同

或中标通知书或竣工验

收报告，其中一项应体

现项目总负责人姓名和

职位。 

项目总负责人姓名：陈达文。 

1、项目名称: 新平村雨污分

流改造工程设计施工总承包，

合同金额:3261.0461 万元（具

体金额），合同签订日期:2017

年 12月 19日/竣工日期：2023

年 3月 29 日 

2、项目名称: 南湾街道排水

管网隐患整治工程（一期），

合同金额: 653.942570 万元

（具体金额），合同签订日

期:2020 年 4 月 20 日/竣工日

期：2023 年 8月 23 日 

368-402 

5 
施工项目

经理业绩 

投标人近五年（自

截标之日起倒推）

施工项目经理自

认为最具代表性

的同类工程施工

业绩。（不超过 1

项，超过 1项计前

1项） 

注：若为联合体投

标，应由联合体牵

头单位提供 

1、已竣工项目需提供项

目中标通知书（如有）、

竣工验收报告（包括：

验收合格页、验收合格

日期页）、合同关键页

扫描件（合同封面、关

键页须体现工程造价、

工程主要内容、合同签

订时间、盖章页），以

竣工报告时间为准。注：

合同或中标通知书或竣

工验收报告，其中一项

应体现施工项目负责人

姓名和职位。 

2、在建项目需提供项目

中标通知书（如有）、

施工项目经理姓名：李志军。 

1、项目名称: 坪山新区马峦

北路南段道路工程，合同金

额: 10277.235324 万元（具体

金额），合同签订日期:2016

年 12 月/竣工日期：2021 年 8

月 30 日。 

403-424 
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合同关键页扫描件（合

同封面、关键页须体现

工程造价、工程主要内

容、合同签订时间、盖

章页），以合同签订时

间为准。注：合同或中

标通知书或竣工验收报

告，其中一项应体现施

工项目负责人姓名和职

位。 

6 
设计负责

人业绩 

投标人近五年（自

截标之日起倒推）

设计项目负责人

自认为最具代表

性的同类工程设

计业绩。（不超过

1项，超过 1项计

前 1项）注：若为

联合体投标，联合

体设计成员单位

任意一方提供 

1、已竣工项目需提供项

目中标通知书（如有）、

竣工验收报告（包括：

验收合格页、验收合格

日期页）、合同关键页

扫描件（合同封面、关

键页须体现工程造价、

工程主要内容、合同签

订时间、盖章页），以

竣工报告时间为准。注：

合同或中标通知书或竣

工验收报告，其中一项

应体现设计项目负责人

姓名和职位。 

2、在建项目需提供项目

中标通知书（如有）、

合同关键页扫描件（合

同封面、关键页须体现

工程造价、工程施工主

要内容、合同签订时间、

盖章页），以合同签订

时间为准。注：合同或

中标通知书或竣工验收

报告，其中一项应体现

设计项目负责人姓名和

职位。 

 

设计项目负责人姓名：李斌。 

1、项目名称:南沙湾滨海岸线

贯通项目，合同金额: 

242.381909 万元（具体金额），

合同签订日期:2025年 6月 17

日 

425-437 

7 
履约 

评价 

投标人提供近五

年（自截标之日起

倒推）所承接项目

履约评价情况（不

超过 3项，超过 3

提供履约评价证明扫描

件（须由建设单位盖章，

并体现评价等级及评价

时间）。 

1、项目名称:观澜水质净化厂

提标扩容工程（一期）（施工），

建设单位：深圳市观澜污水处

理有限公司，评价等级:优秀，

评价日期：2025 年 1月 10 日； 
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项计前 3项）注：

若为联合体投标，

应由联合体牵头

单位提供 

2、项目名称:梧桐山河及其支

流（茂仔水、赤水洞水）碧道

工程-大望梧桐生态区核心启

动段（施工），建设单位：深

圳市罗湖区水务局，评价等

级:良好，评价日期：2024 年

5 月 30 日； 

3、项目名称:布吉街道 2021

年道路交通安全隐患整治工

程（第二标段），建设单位：

深圳市龙岗区布吉街道办事

处，评价等级:良好，评价日

期：2023 年 6月 23 日。 

4、项目名称:龙岗区宝荷路肿

瘤医院人行天桥工程，建设单

位：深圳市龙岗区建筑工务

署，评价等级:良好，评价日

期：2022 年 12 月 30 日。 

5、项目名称:龙岗区 2022 年

给水管网改造工程（企业投

资）-龙城分公司供水片区，

建设单位：深圳市深水龙岗水

务集团有限公司龙城分公司，

评价等级:良好，评价日期：

2025 年 1月 20 日。 

 

提示：1、为方便招标人整理汇总各投标人资信标信息，投标人编制业绩文件时应参照按上述汇总表如实填

写（无需盖章）及提供有关证明资料(可根据填报内容相应扩展)，并对其表格数据负责。投标人应遵循诚

实信用原则，存在弄虚作假或隐瞒违规事实参与投标的行为，一经查实，将按相关规定处理。 

 

2、具体要求详见《资信标要求一览表》（不评审），所有附件资料必须清晰可见（扫描精度在 100DPI 及

以上），如未按要求提供上述表格且填报资料或填报资料与证明材料扫描件不符或扫描件模糊不清，招标

人可作无效资料处理。 
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牵头单位：深圳市金润建设工程有限公司
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 11 

 



 12 
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 14 



 15 



 16 
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成员单位：中国建筑西南设计研究院有限公司 
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 20 



 21 



 22 
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2、项目管理团队配备（不评审） 

 表五、项目管理团队配备情况表 

承包人 岗位职责 姓名 

执（职）

业资格证

书及编号 

职称 学历 专业 派遣时间 

项目主要负

责人 

项目总负责人 陈达文 

粤

14420182

01902479 

高级工程

师 
专科 

市政公用工

程、建筑工程 

项目总工期：

350 日历天。 

设计负责人 李斌 
(2019)12

110036 

高级工程

师 

大学

本科 
景观 

项目总工期：

350 日历天。 

施工负责人（项

目经理） 
李志军 

粤

14420062

00811613 

工程师 专科 

机电工程、 

水利水电工

程、市政公用

工程 

项目总工期：

350 日历天。 

施工管理人

员 

主要

施工

管理

人员 

技术负责

人 
孟东军 

粵高职证

字第

09001011

33878 号 

高级工程

师 
本科 建筑工程 

项目总工期：

350 日历天。 

给排水负

责人 
李黎微 

25001013

43449 

高级工程

师 
本科 给水排水施工 

项目总工期：

350 日历天。 

安全负责

人 
郭楚忠 

粤建安 C3

（2008）

0014326 

高级工程

师 
本科 园林 

项目总工期：

350 日历天。 

质量负责

人 
舒青武 

24010306

00195267 

高级工程

师 
专科 市政 

项目总工期：

350 日历天。 

造价负责

人 
利新良 

建

[造]1123

44000215

53 

高级工程

师 
专科 土木建筑工程 

项目总工期：

350 日历天。 

电气工程

师 
林立章 

25001013

42037 

高级工程

师 
专科 建筑电气施工 

项目总工期：

350 日历天。 

市政工程

师 
舒深 19225415 

高级工程

师 
专科 市政工程 

项目总工期：

350 日历天。 

一般

施工
测量员 马明龙 1033010 工程师 专科 工程测量 

项目总工期：

350 日历天。 
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管理

人员 质量员 陈馨 

04416108

94416002

375 

工程师 本科 设备安装 
项目总工期：

350 日历天。 

施工员 卢楚佳 

04417101

94417027

794 

助理工程

师 
专科 土建 

项目总工期：

350 日历天。 

材料员 林美江 
25010400

00624279 
/ 专科 建筑 

项目总工期：

350 日历天。 

资料员 卢泽雄 

04417114

94417013

874 

工程师 专科 建筑 
项目总工期：

350 日历天。 

安全员 黄海生 

粤建安 C3

（2020）

0026711 

/ 专科 建筑 
项目总工期：

350 日历天。 

劳务员 李仙珍 
24011400

00006127 
/ 专科 建筑 

项目总工期：

350 日历天。 

土建工程

师 
赵立章 1136094 

高级工程

师 
专科 建筑工程 

项目总工期：

350 日历天。 

路桥工程

师 
林炎武 06260485 

高级工程

师 
专科 道路与桥梁 

项目总工期：

350 日历天。 

施工管理

工程师 
赵丙景 

C1999907

0900241 
工程师 专科 城建 

项目总工期：

350 日历天。 

燃气工程

师 
赖丽文 

20001010

91517 

高级工程

师 
专科 城市燃气设计 

项目总工期：

350 日历天。 

BIM 工程

师 
林立智 1106117 

高级工程

师 
专科 市政工程 

项目总工期：

350 日历天。 

市政工程

师 
林晓升 

20160030

06168 
工程师 专科 市政路桥施工 

项目总工期：

350 日历天。 

建筑工程

师 
姚栋 

B0815301

01000002

64 

工程师 本科 建筑工程 
项目总工期：

350 日历天。 

其他管理

人员 
回振民 20022044 

助理工程

师 
专科 电力工程 

项目总工期：

350 日历天。 

测量员 曾梓彦 
26010900

00020982 
/ 专科 工程造价 

项目总工期：

350 日历天。 

设计人员 各专
景观工程

设计负责
姜卓 

(2023)12

110262 
工程师 

硕士

研究
景观建筑 

项目总工期：

350 日历天。 
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业负

责人 

人 生 

绿化工程

设计负责

人 

黄振华 
(2023) 

11110048 

高级工程

师 

大学

本科 
园林 

项目总工期：

350 日历天。 

绿化工程

设计副负

责人 

王官琪 
(2023) 

11110053 

高级工程

师 

大学

本科 
园林 

项目总工期：

350 日历天。 

给排水工

程设计负

责人 

刘赣英 
CS201451

00480 

高级工程

师 

硕士

研究

生 

市政工程 
项目总工期：

350 日历天。 

给排水工

程设计副

负责人 

杨红兵 
CS202451

01257 

高级工程

师 

大学

本科 
给水排水工程 

项目总工期：

350 日历天。 

水利工程

设计负责

人 

郑颉 
CS195100

760 

高级工程

师 

大学

本科 
给水排水工程 

项目总工期：

350 日历天。 

水利工程

设计副负

责人 

杨攀 

20231107

65100000

0023 

工程师 
大学

本科 
给水排水工程 

项目总工期：

350 日历天。 

海绵城市

工程设计

负责人 

王淳贤 
CS201451

00504 

高级工程

师 

大学

本科 
给水排水工程 

项目总工期：

350 日历天。 

海绵城市

工程设计

副负责人 

王振 高级工程师 
CS202351

01178 

高级工程

师 

硕士

研究

生 

建筑与土木工

程（市政工程

方向） 

项目总工期：

350 日历天。 

水土保持

工程设计

负责人 

肖斯达 
CS201951

00805 

高级工程

师 

硕士

研究

生 

建筑与土木工

程领域 

项目总工期：

350 日历天。 

电气工程

设计负责

人 

许嘉宏 
DG201051

00236 

正高级工

程师 

大学

本科 

电气工程与自

动化（电气技

术方向）） 

项目总工期：

350 日历天。 

电气工程

设计副负

责人 

张宁 
CN201051

00125 

正高级工

程师 

硕士

研究

生 

供热、供燃气、

通风及空调工

程 

项目总工期：

350 日历天。 

建筑工程

设计负责

人 

林绍平 
20135101

401 

正高级工

程师 

大学

本科 
建筑学 

项目总工期：

350 日历天。 

建筑工程

设计副负

责人 

杨丹 
20215102

491 

高级工程

师 

大学

本科 
建筑学 

项目总工期：

350 日历天。 

结构工程

设计负责
蒋朝志 

S2010510

1867 

高级工程

师 

硕士

研究
工程力学 

项目总工期：

350 日历天。 
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人 生 

结构工程

设计副负

责人 

王韵斌 
S1851029

31 

高级工程

师 

硕士

研究

生 

土木工程师 
项目总工期：

350 日历天。 

暖通工程

设计负责

人 

莫斌 
CN201651

00412 

高级工程

师 

大学

本科 

建筑环境与设

备工程 

项目总工期：

350 日历天。 

暖通工程

设计副负

责人 

刘钊 
CN201651

00426 

高级工程

师 

硕士

研究

生 

建筑与土木工

程 

项目总工期：

350 日历天。 

智能化工

程设计负

责人 

陈庆 

20200903

45100000

3489 

工程师 

硕士

研究

生 

建筑与土木工

程 

项目总工期：

350 日历天。 

智能化工

程设计副

负责人 

熊泽祝 
DG201051

00238 

教授级工

程师 

大学

本科 
多路通信 

项目总工期：

350 日历天。 

造价工程

负责人 
王莉苹 

建

[造]1115

51000270

35 

高级工程

师 

大学

本科 

工程管理（工

程建设管理方

向） 

项目总工期：

350 日历天。 

造价工程

副负责人 
代雯 

建

[造]1116

51000038

81 

高级工程

师 

硕士

研究

生 

企业管理 
项目总工期：

350 日历天。 

幕墙工程

设计负责

人 

向宇 
(2021) 

11110116 

高级工程

师 

硕士

研究

生 

结构工程 
项目总工期：

350 日历天。 

道路/交通

工程负责

人 

周春霞 

20201002

06500000

0085 

高级工程

师 

大学

本科 
交通工程 

项目总工期：

350 日历天。 

装饰工程

负责人 
李竹 

(2019) 

12110038 

高级工程

师 

大学

本科 

艺术与传播学

院 

项目总工期：

350 日历天。 

岩土工程

负责人 
韩克良 

(2016) 

121104 

高级工程

师  

硕士

研究

生 

土木工程 
项目总工期：

350 日历天。 

一般

设计

人员 

给排水工

程设计师 
伍佳 

(2015)13

11141 
工程师 

大学

本科 
给水排水工程 

项目总工期：

350 日历天。 

电气工程

设计师 
薛飞 

DG201551

00605 

高级工程

师 

硕士

研究

生 

检测技术与自

动化装置 

项目总工期：

350 日历天。 
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项目总负责人简历表 

姓名 陈达文 性别 男 年龄 38 岁 

职务 
项目总负责

人 
职称 高级工程师 学历 本科 

证件类型 身份证 证件号码 440582198711106611 

手机号码 15918960218 证件号（职称证书编号） 2400101277321 

参加工作时间 2009 年 7 月 从事项目总负责人年限 12 年 

在建和已完工程项目情况 

建设单

位 
项目名称 建设规模 

开、竣

工日期 

在建

或 

已完 

工程

质量 

深圳市

罗湖区

环境保

护和水

务局 

新平村雨污

分流改造工

程设计施工

总承包 

合同价 3261.05 万元。主要对新平村

雨污管网进行分流改造。主要内容为

新建 DN500HDPE 中空壁塑钢缠绕污

水管道 410 米，DN300~DN600HDPE 中

空壁塑钢缠绕雨水管共 5406 米，

DN1200 钢筋砼雨水管 282 米，DN800

钢筋砼污水管 313 米，DN800 钢筋砼

顶管 523 米，DN100UPVC 雨水立管

15400 米，污水排入新平大道现状

DN600 截污干管，雨水排入深圳水库

截排隧道。 

2018.03

.10-202

3.03.29 

已完

工 
合格 

深圳市

龙岗区

南湾街

道办事

处 

南湾街道排

水管网隐患

整治工程（一

期） 

合同价 653.94 万元。主要包括新建

DN400-1500 排水管道。新建钢筋砼

雨水检查井、钢筋砼污水检查井、钢

筋砼检查井，修复 DN600 钢筋砼管

道。 

2020.07

.10-202

3.08.23 

已完

工 
合格 
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项目经理（建造师）简历表 

姓名 李志军 性别 男 年龄 56 

职务 项目经理 职称 工程师 学历 专科 

证件类型 身份证 证件号码 
4107031970122

91518 
手机号码 / 

参加工作时间 1997年7月 从事项目经理（建造师）年限 17 

项目经理（建造师） 

资格证书编号 
粤 1442006200811613 

在建和已完工程项目情况 

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 
在建或

已完 

工程

质量 

深圳市交

通公用设

施建设中

心 

坪山新区马峦北

路南段道路工程 

合同金额

10277.235324 万元 

2017.4.15-202

1.8.30 
已完 合格 
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项目技术负责人简历表 

姓名 孟东军 性别 男 年龄 49 

职务 技术负责人 职称 高级工程师 学历 本科 

证件类型 身份证 证件号码 610426197704135319 

手机号码 13066240796 证件号（职称证书编号） 
粵高职证字第

0900101133878 号 

参加工作时间 2000 年 7 月 从事技术负责人年限 16 年 

在建和已完工程项目情况 

建设单

位 
项目名称 建设规模 开、竣工日期 

在建或

已完 

工程质

量 

广州市

南山区

基本建

设办公

室 

广州重大装备制

造基地（大岗）中

船中路工程

（K2+100~K3+400

段）施工总承包工

程 

合同金额 14776.89 万

元 

2017.11.11-20

25.09.03 
已完 合格 

连南瑶

族自治

县公路

管理局 

连南县新旧自来

水厂、水源设施改

扩建及配套工程

（街道路面修复

工程） 

合同金额 6441.04 万

元 

2019.12.08-20

21.01.08 
已完 合格 



 30 

项目安全负责人信息表 

姓名 郭楚忠 证件类型 身份证 证件号码 440582198003066639 

手机号码 13510625154 证件号（C证编号） 
粤建安 C3（2008）

0014326 

项目安全员信息表 

姓名 黄海生 证件类型 身份证 证件号码 445221197703041951 

手机号码 13410155934 证件号（C证编号） 
粤建安 C3（2020）

0026711 

劳务员信息表 

姓名 李仙珍 证件类型 身份证 证件号码 511321198507024542 

手机号码 13543294066 证件号 2401140000006127 



 31 

项目总负责人-陈达文 
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业绩 1 证明：新平村雨污分流改造工程设计施工总承包 
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业绩 2 证明：南湾街道排水管网隐患整治工程（一期） 
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设计负责人- 李斌 
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业绩证明：南沙湾滨海岸线贯通项目 
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施工负责人（项目经理） 李志军 
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业绩证明：坪山新区马峦北路南段道路工程 
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 96 

技术负责人-孟东军 

 



 97 

 

 



 98 

 
 

 



 99 

业绩 1 证明：广州重大装备制造基地（大岗）中船中路工程（K2+100~K3+400 段）施工总承包

工程 
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 104 



 105 



 106 

 



 107 



 108 



 109 



 110 



 111 

业绩 2 证明：连南县新旧自来水厂、水源设施改扩建及配套工程（街道路面修复工程） 
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 114 
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 116 



 117 

 



 118 



 119 
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 121 
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 125 



 126 



 127 



 128 

 



 129 

给排水负责人-李黎微 

 



 130 

 

 



 131 

 
 

 



 132 

安全负责人-郭楚忠 

 



 133 

 



 134 

 

 



 135 

 



 136 

质量负责人-舒青武 

 



 137 

 



 138 

 

 



 139 

 

 



 140 

造价负责人-利新良 

 



 141 

 



 142 

 



 143 

 

 



 144 

 

 



 145 

电气工程师-林立章 

 



 146 

 

 



 147 

 

 



 148 

市政工程师-舒深 

 
 

 



 149 

 

 



 150 

 

 

 

 

 



 151 

测量员-马明龙 

 



 152 

 

 



 153 

 

 



 154 

质量员-陈馨 

 



 155 

 

 



 156 

 

 

 



 157 

 

 



 158 

施工员-卢楚佳 

 



 159 

 



 160 

 

 



 161 

 

 



 162 

材料员-林美江 

 

 

 



 163 

 

 



 164 

 

 



 165 

资料员-卢泽雄 

 



 166 

 



 167 

 

 



 168 

 



 169 

安全员-黄海生 

 



 170 

 

 
 

 

 



 171 

 



 172 

劳务员-李仙珍 

 

 



 173 

 

 



 174 

 
 



 175 

土建工程师-赵立章 

 



 176 

 

 



 177 

 



 178 

路桥工程师-林炎武 

 



 179 

 



 180 

 



 181 

施工管理工程师-赵丙景 

 



 182 

 

 



 183 

 



 184 

燃气工程师-赖丽文 

 



 185 

 

 



 186 

 



 187 

BIM 工程师-林立智 

 



 188 

 

 



 189 

 



 190 

市政工程师-林晓升 

 



 191 

 

 



 192 

 



 193 

建筑工程师-姚栋 

 



 194 

 

 



 195 

 



 196 

其他管理人员-回振民 

 



 197 

 

 



 198 

 



 199 

测量员-曾梓彦



 200 



 201 

 

 



 202 



 203 

景观工程设计负责人-姜卓 

 



 204 

 



 205 

 
 



 206 

 



 207 

绿化工程设计负责人-黄振华 

 

 

  



 208 

 



 209 

绿化工程设计副负责人-王官琪 

 



 210 

 

 

 

 

  



 211 

  



 212 

给排水工程设计负责人-刘赣英 

 

 



 213 



 214 

 



 215 

给排水工程设计副负责人-杨红兵 

 

 



 216 

 



 217 

  



 218 

水利工程设计负责人-郑颉 

 

 



 219 

 



 220 

  



 221 

水利工程设计副负责人-杨攀 

 

 



 222 



 223 

 



 224 

海绵城市工程设计负责人-王淳贤 

 



 225 



 226 



 227 

 



 228 

海绵城市工程设计副负责人-王振 

 

 

 

 



 229 

 



 230 

  



 231 

水土保持工程设计负责人-肖斯达 

 

 



 232 



 233 

 



 234 

电气工程设计负责人-许嘉宏 

 

 



 235 



 236 

 



 237 

电气工程设计副负责人-张宁 

 

 

 



 238 

 



 239 

 



 240 

建筑工程设计负责人-林绍平 

 

 



 241 



 242 

 



 243 

建筑工程设计副负责人-杨丹 

 

 

 

 

 



 244 

 



 245 

 



 246 

结构工程设计负责人-蒋朝志 

 

 



 247 



 248 

 



 249 

结构工程设计副负责人-王韵斌 

 

 



 250 

 



 251 

 



 252 

暖通工程设计负责人-莫斌 

 

 

 



 253 



 254 

 



 255 

暖通工程设计副负责人-刘钊 

 

 

 

 

 



 256 

 



 257 

  



 258 

智能化工程设计负责人-陈庆 

 

 
 



 259 

 

 



 260 

 



 261 

智能化工程设计副负责人-熊泽祝 

 

 
 

 



 262 

 



 263 

  



 264 

造价工程负责人-王莉苹 

 

 

  



 265 

 

 

 



 266 

 



 267 



 268 



 269 

 



 270 

造价工程副负责人-代雯 

 

 



 271 

 



 272 

 



 273 

幕墙工程设计负责人-向宇 

 



 274 



 275 

 



 276 

道路/交通工程负责人-周春霞 

 

 



 277 



 278 



 279 

 



 280 

装饰工程负责人-李竹 

 

 
 



 281 

 



 282 

岩土工程负责人-韩克良 

 

 



 283 



 284 



 285 

给排水工程设计师-伍佳 

 



 286 



 287 

  



 288 

电气工程设计师-薛飞 

 



 289 



 290 

 



 291 

3、企业同类工程业绩（不评审） 

表六：企业同类工程业绩 

 投标人：深圳市金润建设工程有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司 

序号 项目名称 建设单位 建设地点 
合同签订日

期 
竣工日期 

合同价

格 

（万元） 

备注 

1 

广州重大装备

制造基地（大

岗）中船中路工

程

（K2+100~K3+4

00 段）施工总

承包工程 

广州市南

沙区基本

建设办公

室 

广州市南沙

开发区 
2017.8 2025.9.3 

14776.8

92481 
完工 

2 

坪山新区马峦

北路南段道路

工程 

深圳市交

通公用设

施建设中

心 

深圳市坪山

新区 
2016.12 2021.8.30 

10277.2

35324 
完工 

3 

福海街道福永

法庭周边环境

综合整治工程

、福海街道建

安路（福园一

路至和沙路）

综合整治工程

、福海街道蚝

业路（福园二

路至福园一路

）综合整治工

程、福海街道

宝安人才服务

中心周边环境

综合整治工程

施工总承包 

深圳招商

房地产有

限公司 

宝安区福海

街道 
2019.1 2022.8.30 

8568.47

6650 
完工 



 292 

（1）广州重大装备制造基地（大岗）中船中路工程（K2+100~K3+400 段）施工总承包工程 

 



 293 

 



 294 



 295 



 296 

 



 297 



 298 



 299 

 



 300 



 301 



 302 



 303 



 304 

（2）坪山新区马峦北路南段道路工程 



 305 

 



 306 



 307 



 308 



 309 

 



 310 



 311 



 312 



 313 



 314 



 315 



 316 



 317 



 318 

 



 319 

（3）福海街道福永法庭周边环境综合整治工程、福海街道建安路（福园一路至和沙路）综合

整治工程、福海街道蚝业路（福园二路至福园一路）综合整治工程、福海街道宝安人才服务

中心周边环境综合整治工程施工总承包 

 



 320 



 321 



 322 



 323 



 324 



 325 

 



 326 



 327 



 328 



 329 



 330 



 331 

 



 332 



 333 



 334 



 335 



 336 



 337 

 



 338 



 339 



 340 



 341 



 342 



 343 

 



 344 



 345 



 346 



 347 



 348 



 349 

 



 350 



 351 



 352 



 353 



 354 



 355 

 



 356 



 357 



 358 



 359 



 360 



 361 

 



 362 



 363 



 364 



 365 



 366 



 367 

 



 368 

4、项目总负责人业绩（不评审） 

表七、拟派项目总负责人业绩情况一览表 

 投标人：深圳市金润建设工程有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司 

序

号 
项目名称 建设单位 

建设 

地点 
合同签订日期 竣工日期 

合同价格 

（万元） 
备注 

1 

新平村雨污

分流改造工

程设计施工

总承包 

深圳市罗

湖区环境

保护和水

务局 

深圳市罗湖区

新平村 
2017.12.19 2023.03.29 3261.0461 完工 

2 

南湾街道排

水管网隐患

整治工程（一

期） 

深圳市龙

岗区南湾

街道办事

处 

深圳市龙岗区

南湾街道辖区 
2020.4.20 2023.08.23 653.942570 完工 



 369 

业绩 1 证明：新平村雨污分流改造工程设计施工总承包 

 



 370 



 371 



 372 



 373 

 



 374 



 375 



 376 



 377 



 378 

 



 379 

业绩 2 证明：南湾街道排水管网隐患整治工程（一期） 

 



 380 

 



 381 



 382 



 383 



 384 



 385 



 386 

 



 387 



 388 



 389 



 390 



 391 



 392 



 393 



 394 



 395 



 396 



 397 

 



 398 



 399 



 400 

 

 

 



 401 



 402 

 

 

 



 403 

5、施工项目经理业绩（不评审） 

表八、拟派施工项目经理业绩情况一览表 

投标人：深圳市金润建设工程有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司   

序号 项目名称 建设单位 
建设 

地点 

合同签订

日期 
竣工日期 

合同价格 

（万元） 
备注 

1 

坪山新区马峦

北路南段道路

工程 

深圳市交通公

用设施建设中

心 

深圳市坪山

新区 
2016.12 2021.8.30 

10277.235

324 
完工 



 404 

业绩证明：坪山新区马峦北路南段道路工程 



 405 

 



 406 



 407 



 408 



 409 

 



 410 



 411 



 412 



 413 



 414 



 415 



 416 



 417 



 418 



 419 



 420 



 421 

 



 422 



 423 



 424 



 425 

6、设计负责人业绩（不评审） 

表九、拟派设计负责人业绩情况一览表 

投标人：中国建筑西南设计研究院有限公司、中国建筑西南设计研究院有限公司 

序

号 
项目名称 建设单位 

建设 

地点 

合同签

订日期 

竣工 

日期 

合同价格 

（万元） 
备注 

1 
南沙湾滨海岸

线贯通项目 

广州市南沙新

区明珠湾开发

建设管理局 

广东省

南沙市 

2025.6

.17 
未竣工 

242.38190

9 
 

  



 426 

 



 427 

 



 428 

业绩证明：南沙湾滨海岸线贯通项目 

 



 429 

 

 



 430 

 



 431 

 



 432 

 



 433 



 434 



 435 

 

 



 436 

7、履约评价（不评审） 

表十：履约评价情况一览表 

序号 项目名称 建设单位 评价等级 评价日期 备注 

1 
观澜水质净化厂提标扩

容工程（一期）（施工） 

深圳市观澜污

水处理有限公

司 

优秀 2025.1.10 / 

2 

梧桐山河及其支流（茂仔

水、赤水洞水）碧道工程

-大望梧桐生态区核心启

动段（施工） 

深圳市罗湖区

水务局 
良好 2024.5.30 / 

3 

布吉街道 2021 年道路交

通安全隐患整治工程（第

二标段） 

深圳市龙岗区

布吉街道办事

处 

良好 2023.6.23 / 

4 
龙岗区宝荷路肿瘤医院

人行天桥工程 

深圳市龙岗区

建筑工务署 
良好 2022.12.30 / 

5 

龙岗区 2022 年给水管网

改造工程（企业投资）-

龙城分公司供水片区 

深圳市深水龙

岗水务集团有

限公司龙城分

公司 

良好 2025.1.20 / 



 437 

（1）观澜水质净化厂提标扩容工程（一期）（施工） 



 438 

（2）梧桐山河及其支流（茂仔水、赤水洞水）碧道工程-大望梧桐生态区核心启动段（施工） 



 439 

（3）布吉街道 2021 年道路交通安全隐患整治工程（第二标段） 



 440 

（4）龙岗区宝荷路肿瘤医院人行天桥工程 



 441 

（5）龙岗区 2022 年给水管网改造工程（企业投资）-龙城分公司供水片区 



 442 

8、企业近期不良行为记录情况（不评审） 

此处无需投标单位提供，由招标人自查。 
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