
1、投标人基本情况（不评审）

表一、投标人基础信息情况表

序号
资信

要素
有关要求或说明 证明文件要求

基本情况汇总

（投标人如实填写）

响应

页码

1
企业基本

情况
企业基本情况

提供营业执照扫描件及资质证书等

注：若为联合体投标，联合体各单位均须提供

资质等级：

牵头单位:市政公用工程施工总承包壹级

成员单位：市政（燃气、轨道交通工程除外）行业甲级、

风景园林工程设计专项甲级

4-13

2
项目管理

团队配备

提供项目管理团队配备情况

表及证明材料

提供拟投入本项目的主要项目成员，包括但不限于项目总负责人、施工项目经理、

设计负责人、项目技术负责人、各相关专业技术责任人（工程师）、安全负责人、

质量负责人、造价负责人及其他人员，相关资格证明文件原件扫描件。提供项目

总负责人、施工项目经理、设计负责人在投标人企业连续缴纳 6个月（从本工程

截标之日起的前一个月倒推）社保的证明材料的扫描件，其他人员在投标人企业

缴纳近 3个月中任意 1个月的社保（从本工程截标之日的前一个月起倒推）的证

明材料的扫描件。注：若为联合体投标，设计团队由承担设计任务的单位提供，

施工团队由承担施工任务的单位提供。

项目管理团队配备共 41 人。 23-156

3
企业同类

工程业绩

投标人近五年（自截标之日起

倒推）同类工程业绩，（不超

过 3项，超过 3项计前 3项）

注：若为联合体投标，联合体

任意一方提供业绩均认可

1、已竣工项目需提供项目中标通知书（如有）、竣工验收报告（包括：验收合格

页、验收合格日期页）、合同关键页扫描件（合同封面、关键页须体现工程造价、

工程主要内容、合同签订时间、盖章页），以竣工报告时间为准。

2、在建项目需提供项目中标通知书（如有）、合同关键页扫描件（合同封面、关

键页须体现工程造价、工程主要内容、合同签订时间、盖章页），以合同签订时间

1、项目名称: 松岗街道朗碧路（桥山路-松福大道）新建

工程，合同金额: 17727.747709 万元（具体金额），合同

签订日期:2022年 10月 8日/竣工日期：XX年 X月 X日；

2、项目名称: 中韩（惠州）产业园起步区一期首批项目支

路网市政道路工程，合同金额: 11699.609598万元（具体

157-200



为准。 金额），合同签订日期:2019年 10月 15日/竣工日期：2022

年 9月 1日；

3、项目名称: 龙王庙产业园配套市政基础设施建设工程，

合同金额: 6920.561588 万元（具体金额），合同签订日

期:2022年 8月 24日/竣工日期：2026年 1月 21日。

4
项目总负

责人业绩

投标人近五年（自截标之日起

倒推）项目总负责人自认为最

具代表性的同类工程业绩。

（不超过 1项，超过 1项计前

1项）

注：若为联合体投标，应由联

合体牵头单位提供

1、已竣工项目需提供项目中标通知书（如有）、竣工验收报告（包括：验收合格

页、验收合格日期页）、合同关键页扫描件（合同封面、关键页须体现工程造价、

工程主要内容、合同签订时间、盖章页），以竣工报告时间为准。注：合同或中标

通知书或竣工验收报告，其中一项应体现项目总负责人姓名和职位。

2、在建项目需提供项目中标通知书（如有）、合同关键页扫描件（合同封面、关

键页须体现工程造价、工程主要内容、合同签订时间、盖章页），以合同签订时间

为准。注：合同或中标通知书或竣工验收报告，其中一项应体现项目总负责人姓

名和职位。

项目总负责人姓名：黄程明。

1、项目名称: 惠阳区规划路（永兴路-尧岗路）建设工程，

合同金额: 2386.437276 万元（具体金额），合同签订日

期:2019年 5月 16日/竣工日期：2022年 1月 4日

201-218

5
施工项目

经理业绩

投标人近五年（自截标之日起

倒推）施工项目经理自认为最

具代表性的同类工程施工业

绩。（不超过 1 项，超过 1 项

计前 1项）

注：若为联合体投标，应由联

合体牵头单位提供

1、已竣工项目需提供项目中标通知书（如有）、竣工验收报告（包括：验收合格

页、验收合格日期页）、合同关键页扫描件（合同封面、关键页须体现工程造价、

工程主要内容、合同签订时间、盖章页），以竣工报告时间为准。注：合同或中标

通知书或竣工验收报告，其中一项应体现施工项目负责人姓名和职位。

2、在建项目需提供项目中标通知书（如有）、合同关键页扫描件（合同封面、关

键页须体现工程造价、工程主要内容、合同签订时间、盖章页），以合同签订时间

为准。注：合同或中标通知书或竣工验收报告，其中一项应体现施工项目负责人

姓名和职位。

施工项目经理姓名：雷季春。

1、项目名称: 中韩（惠州）产业园起步区一期首批项目支

路网市政道路工程，合同金额: 11699.609598万元（具体

金额），合同签订日期:2019年 10月 15日/竣工日期：2022

年 9月 1日

2、项目名称: 南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工

程——樟树布村（新村、上园樟树樟富范围），合同金额: 

1223.639541万元（具体金额），合同签订日期:2020年 10

月 19日/竣工日期：2021年 8月 12日

219-248



6
设计负责

人业绩

投标人近五年（自截标之日起

倒推）设计项目负责人自认为

最具代表性的同类工程设计

业绩。（不超过 1 项，超过 1

项计前 1项）注：若为联合体

投标，联合体设计成员单位任

意一方提供

1、已竣工项目需提供项目中标通知书（如有）、竣工验收报告（包括：验收合格

页、验收合格日期页）、合同关键页扫描件（合同封面、关键页须体现工程造价、

工程主要内容、合同签订时间、盖章页），以竣工报告时间为准。注：合同或中标

通知书或竣工验收报告，其中一项应体现设计项目负责人姓名和职位。

2、在建项目需提供项目中标通知书（如有）、合同关键页扫描件（合同封面、关

键页须体现工程造价、工程主要内容、合同签订时间、盖章页），以合同签订时间

为准。注：合同或中标通知书或竣工验收报告，其中一项应体现设计项目负责人

姓名和职位。

设计项目负责人姓名：张钊荣。

1、项目名称: 河源江东新区东江东岸碧道工程(紫金桥至

胜利大桥段)设计，合同金额: 196.07万元（具体金额），

合同签订日期:2021年 4月 1日/竣工日期：X年 X月 X日

249-257

7
履约

评价

投标人提供近五年（自截标之

日起倒推）所承接项目履约评

价情况（不超过 3项，超过 3

项计前 3项）注：若为联合体

投标，应由联合体牵头单位提

供

提供履约评价证明扫描件（须由建设单位盖章，并体现评价等级及评价时间）。

1、项目名称: 大亚湾霞景东路（新村桥至连心路段）市政

道路工程，建设单位：惠州大亚湾经济技术开发区霞涌街

道办事处，评价等级:优秀，评价日期：2025年 9月 16日；

2、项目名称: 市委市政府大院安全整治工程设计施工总承

包，建设单位：雷州市机关事务管理局，评价等级:优秀，

评价日期：2025年 9月 9日；

3、项目名称: 雷州市西湖水库综合整治续建工程勘察设计

施工总承包（EPC），建设单位：雷州市水务局，评价等级:

优秀，评价日期：2025年 9月 8日。

258-284

提示：

1、为方便招标人整理汇总各投标人资信标信息，投标人编制业绩文件时应参照按上述汇总表如实填写（无需盖章）及提供有关证明资料(可根据填报内容相应扩展)，并对其表格

数据负责。投标人应遵循诚实信用原则，存在弄虚作假或隐瞒违规事实参与投标的行为，一经查实，将按相关规定处理。

2、具体要求详见《资信标要求一览表》（不评审），所有附件资料必须清晰可见（扫描精度在 100DPI 及以上），如未按要求提供上述表格且填报资料或填报资料与证明材料扫描件

不符或扫描件模糊不清，招标人可作无效资料处理。



1 企业基本情况

1.1、企业营业执照

牵头单位



成员单位



1.2、企业资质证书

牵头单位











成员单位



设计单位名称及地址变更证明





2、《建设工程不转包挂靠承诺书》

牵头单位



成员单位



3、《拟投入项目管理班子人员不得更换承诺书》

牵头单位



成员单位



4、《无行贿犯罪记录承诺书》

牵头单位



成员单位



5、《供应商廉洁自律承诺书》

牵头单位



成员单位



牵头单位：法定代表人证明书



成员单位：法定代表人证明书



2、项目管理团队配备（不评审）

项目管理团队配备情况表

承包人 岗位职责 姓名 执（职）业资格证书及编号 职称 学历 专业 派遣时间

项目总负责人 黄程明

粤

2442014201506520/190300302231

2

工程师 本科
市政公用工程/

道路与路桥工程

项目开始至项

目结束

设计负责人 张钊荣 粤高职证字第 1703001001659号 高级工程师 本科 园林风景设计
项目开始至项

目结束

项目主要

负责人

施工负责人（项目经理） 雷季春 粤 1442017201903251 / 专科 市政公用工程
项目开始至项

目结束

技术负责人 张志刚
粵 1442016201738815/鲁

220200033204006
高级工程师 本科

市政公用工程/

市政工程

项目开始至项

目结束

给排水负责人 黄镇初 A08073010100000259 高级工程师 本科 给排水工程
项目开始至项

目结束

安全负责人 张士君

粤

2442020202110455/230300312233

8/粤建安 C3（2025）0018477

工程师 本科

市政公用工程/

园林工程/安全

生产管理

项目开始至项

目结束

质量负责人 黄建华 1817003001916/20220707733 工程师 本科
市政路桥施工/

质量检查

项目开始至项

目结束

造价负责人 苗铭育
建【造】

11254400035772/2203001071146

高级工程师 本科
土木建筑/工程

造价

项目开始至项

目结束

项目副经理 唐金鹏

粤

1442014201528274/A08090313605

000519

高级工程师 专科
市政公用工程/

市政路桥施工

项目开始至项

目结束

生产经理 黄伟亮

粤

2442024202406394/230300312148

5

工程师 本科
市政公用工程/

园林工程

项目开始至项

目结束

路桥工程师 黄育词 0900101052351 高级工程师 本科 路桥工程
项目开始至项

目结束

施工管理

人员

主要施工

管理人员

道路工程师 吴容兴 2300080261 高级工程师 本科 道路工程
项目开始至项

目结束



园林工程师 黄泽崇 0800101003182 高级工程师 本科 园林工程
项目开始至项

目结束

电气工程师 黄国清 1706063000776 工程师 本科 电气工程
项目开始至项

目结束

土建工程师 杨为革 0026073 工程师 本科 岩土工程
项目开始至项

目结束

测量员 蔡楚孟 （2015）16912 工程师 专科 测量工程
项目开始至项

目结束

质量员 刘惠君 2404266700538585 / 专科 质量检查
项目开始至项

目结束

质量员 赵仕浩 0441810994418000531 / 专科 市政工程质量
项目开始至项

目结束

施工员 翁镔涛 2587623100142611 / 专科 施工管理
项目开始至项

目结束

施工员 杨庆忠 0441710494417010950 / 专科 市政工程施工
项目开始至项

目结束

材料员 郑佳 0441711194417000586 / 专科 材料管理
项目开始至项

目结束

材料员 林双洪 0441711194417000400 / 专科 材料管理
项目开始至项

目结束

资料员 吴嘉麟 2587117400005857 / 专科 资料管理
项目开始至项

目结束

资料员 秦萍 0441711494417000499 / 中专 资料管理
项目开始至项

目结束

预算员 黄可跃 2586600100294905 / 专科 造价预算
项目开始至项

目结束

安全员 赵彦城 粤建安 C3 (2012)0014588 / 专科 安全管理
项目开始至项

目结束

安全员 黄楚文 粤建安 C3（2025）0041609 / 专科 安全管理
项目开始至项

目结束

安全员 李少贤 粤建安 C3（2015）0001131 / 本科 安全管理
项目开始至项

目结束

安全员 赖晓英 粤建安 C3（2011）0015007 / 专科 安全管理
项目开始至项

目结束

一般施工

管理人员

安全员 赵东 粤建安 C3（2007）0001327 / 专科 安全管理
项目开始至项

目结束



标准员 黄苏敏 0441811594418000054 / 中专 标准化检测
项目开始至项

目结束

标准员 周绍东 0441811594418000173 / 专科 标准化检测
项目开始至项

目结束

劳资专管员 纪霞 2405146600035056 / 专科 劳资专管
项目开始至项

目结束

给排水工程设

计负责人
沈晓锋

注册公用设备工程师(给水排水)、

CS20133300694
高级工程师 本科 给水排水工程

项目开始至项

目结束

电气工程设计

负责人
叶锋

注册电气工程师(供配电)、

DG20103300074
高级工程师 本科 电气化

项目开始至项

目结束

绿化工程设计

负责人
周胤斌

浙江省高级专业技术职务任职资

格证书、G3300335279
正高级工程师 硕士

风景园林（景观

设计）

项目开始至项

目结束

各专业负

责人

道路工程设计

负责人
宣波湾

注册土木工程师(道路工程)、

AD243300367
高级工程师 本科 道路桥梁

项目开始至项

目结束

给排水工程设

计师
陈俊怡

注册公用设备工程师(给水排水)、

CS20243301431
高级工程师 本科 给排水

项目开始至项

目结束

电气工程设计

师
郭丽梅

浙江省高级专业技术职务任职资

格证书、G3300136745
高级工程师 本科 建筑电气设计

项目开始至项

目结束

绿化工程设计

负责人
陈润

深圳市林业专

业中级专业技术资格、粤中职证字

第 1300102208094 号

工程师 本科 园林景观设计
项目开始至项

目结束

设计人员

一般设计

人员

道路工程设计

负责人
刘开龙

注册土木工程师(道路工程)、

201910020440000513
高级工程师 本科 道路与桥梁工程

项目开始至项

目结束



项目总负责人-黄程明













设计负责人-张钊荣





施工负责人（项目经理）-雷季春











技术负责人-张志刚













安全负责人-张士君













质量负责人-黄建华







造价负责人-苗铭育







项目副经理-唐金鹏











生产经理-黄伟亮











路桥工程师-黄育词





道路工程师-吴容兴







园林工程师-黄泽崇







电气工程师-黄国清





土建工程师-杨为革







测量员-蔡楚孟







质量员-刘惠君





质量员-赵仕浩







施工员-翁镔涛







施工员-杨庆忠





材料员-郑佳







材料员-林双洪







资料员-吴嘉麟







资料员-秦萍







预算员-黄可跃





安全员-赵彦城







安全员-黄楚文







安全员-李少贤







安全员-赖晓英







安全员-赵东







标准员-黄苏敏







标准员-周绍东







劳资专管员-纪霞





给排水工程设计负责人-沈晓锋



 







电气工程设计负责人-叶锋









绿化工程设计负责人-周胤斌







道路工程设计负责人-宣波湾







给排水工程设计师-陈俊怡









电气工程设计师-郭丽梅







绿化工程设计负责人-陈润





道路工程设计负责人-刘开龙







3、企业同类工程业绩（不评审）

企业同类工程业绩

投标人：深圳金瑞建设集团有限公司//西城工程设计集团有限公司

序号 项目名称 建设单位
建设

地点

合同签订

日期

竣工

日期

合同价

格

（万元）

备注

1

松岗街道朗

碧路（桥山路

-松福大道）

新建工程

深圳市宝安区

松岗街道办事

处

深圳

宝安

区

2022年 10

月 8日
/

17727.7

47709
在建

2

中韩（惠州）

产业园起步

区一期首批

项目支路网

市政道路工

程

惠州市智谷实

业有限公司
惠州

2019年 10

月 15日

2022年 9

月 1日

11699.6

09598

已竣

工

3

龙王庙产业

园配套市政

基础设施建

设工程

深圳市宝安区

福永街道办事

处

深圳

宝安

区

2022年 8

月 24日

2026年 1

月 21日

6920.56

1588

已竣

工



松岗街道朗碧路（桥山路-松福大道）新建工程

中标通知书



施工合同





























中韩（惠州）产业园起步区一期首批项目支路网市政道路工程

中标通知书



施工合同

















竣工验收报告









龙王庙产业园配套市政基础设施建设工程

中标通知书



施工合同



















竣工验收报告











4、项目总负责人业绩（不评审）

拟派项目总负责人业绩情况一览表

投标人：深圳金瑞建设集团有限公司//西城工程设计集团有限公司

序号 项目名称 建设单位
建设

地点

合同

签订

日期

竣工

日期

合同价格

（万元）
备注

1

惠阳区规划

路（永兴路-

尧岗路）建设

工程

惠州市惠阳区

市政公用事业

管理局

惠州

市惠

阳

2019

年 5

月 16

日

2022年 1

月 4日

2386.437

276

已竣

工



惠阳区规划路（永兴路-尧岗路）建设工程

中标通知书



施工合同



















竣工验收报告















5、施工项目经理业绩（不评审）

拟派施工项目经理业绩情况一览表

投标人：深圳金瑞建设集团有限公司//西城工程设计集团有限公司

序号 项目名称 建设单位
建设

地点

合同

签订

日期

竣工

日期

合同价格

（万元）
备注

1

中韩（惠州）产

业园起步区一期

首批项目支路网

市政道路工程

惠州市智谷

实业有限公

司

惠州

2019

年 10

月 15

日

2022年 9

月 1日

11699.6095

98
已竣工

2

南湾街道 2019

年城中村管道天

然气改造工程

——樟树布村

（新村、上园樟

树樟富范围）

深圳市龙岗

区南湾街道

办事处

深圳

龙岗

2020

年 10

月 19

日

2021年 8

月 12日

1223.63954

1
已竣工



中韩（惠州）产业园起步区一期首批项目支路网市政道路工

程

中标通知书



施工合同

















竣工验收报告









南湾街道 2019 年城中村管道天然气改造工程——樟树布村

（新村、上园樟树樟富范围）

中标通知书



施工合同

















竣工验收报告















6、设计负责人业绩（不评审）

拟派设计负责人业绩情况一览表

投标人：深圳金瑞建设集团有限公司//西城工程设计集团有限公司

序号 项目名称 建设单位
建设

地点

合同

签订

日期

竣工

日期

合同价格

（万元）
备注

1

河源江东新

区东江东岸

碧道工程(紫

金桥至胜利

大桥段)设计

河源江东新区

投资建设服务

中心

广东

省河

源市

2021

年 4

月 1日

/ 196.07

项目

设计

阶段

已完

工



河源江东新区东江东岸碧道工程(紫金桥至胜利大桥段)设计

中标通知书



施工合同











企业名称变更证明





7、履约评价（不评审）

履约评价情况一览表

序号 项目名称 建设单位 评价等级 评价日期 备注

1

大亚湾霞景东路

（新村桥至连心

路段）市政道路工

程

惠州大亚湾经济技

术开发区霞涌街道

办事处

优秀 2025.9.16 /

2

市委市政府大院

安全整治工程设

计施工总承包

雷州市机关事务管

理局
优秀 2025.9.9 /

3

雷州市西湖水库

综合整治续建工

程勘察设计施工

总承包（EPC）

雷州市水务局 优秀 2025.9.8 /



大亚湾霞景东路（新村桥至连心路段）市政道路工程



施工合同

















 





市委市政府大院安全整治工程设计施工总承包



施工合同













雷州市西湖水库综合整治续建工程勘察设计施工总承包（EPC）



施工合同















8、企业近期不良行为记录情况（不评审）

牵头单位-深圳金瑞建设集团有限公司

（1）全国建筑市场监管公共服务平台-信用建设-不良行为



（2）中国执行信息公开网-综合查询被执行人

 

（3）深圳市住房与建设局官网-行政处罚+红色警示



（4）信用中国



成员单位-西城工程设计集团有限公司

（1）全国建筑市场监管公共服务平台-信用建设-不良行为 



（2）中国执行信息公开网-综合查询被执行人

 

（3）深圳市住房与建设局官网-行政处罚+红色警示





（4）信用中国
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