
长岭皮水库绿道南山段（主环）EPC 总承包项目

投标文件

资信标书

项目编号： 2602-440305-04-01-808112001001

投标人名称： （牵头）深圳市中楚建设工程有限公司//

（联合体成员单位）同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

投标人代表： 蔡楚鹏

投标日期： 2026 年 3 月 23 日



资信标要求一览表（如有）

序号 资信要素名称 有关要求或说明

1
投标人基本情况

（不评审）

1、投标人须填报《投标人基础信息情况表》。2、投标人须提

供《建设工程不转包挂靠承诺书》及《拟投入项目管理班子人

员不得更换承诺书》、《无行贿犯罪记录承诺书》、《供应商

廉洁自律承诺书》。 证明文件： 1、须提供《投标人基础信息

情况表》。 2、须提供由法定代表人签署的《建设工程不转包

挂靠承诺书》及《拟投入项目管理班子人员不得更换承诺书》

和加盖投标人公章的扫描件。 3、投标人出具近 3年《无行贿

犯罪记录承诺书》。 4、投标人提供《供应商廉洁自律承诺书》。

【格式详见招标文件第四章资信标书】

注：若为联合体投标，联合体各单位均须提供

2
项目管理团队配

备（不评审）

提供拟投入本项目的主要项目成员，包括但不限于项目总负责

人、施工项目经理、设计负责人、项目技术负责人、各相关专

业技术责任人（工程师）、安全负责人、质量负责人、造价负

责人及其他人员，相关资格证明文件原件扫描件。提供项目总

负责人、施工项目经理、设计负责人在投标人企业连续缴纳 6

个月（从本工程截标之日起的前一个月倒推）社保的证明材料

的扫描件，其他人员在投标人企业连续缴纳 3个月（从本工程

截标之日的前一个月起倒推）社保的证明材料的扫描件。【格

式详见招标文件第四章资信标书】

注：若为联合体投标，设计团队由承担设计任务的单位提供，

施工团队由承担施工任务的单位提供。

3
企业同类工程业

绩（不评审）

投标人提供近五年（自截标之日起倒推，未完工项目以合同签

订时间为准，竣工项目以交（竣）工验收材料最晚时间为准）

自认为最具代表性的同类工程业绩，不超过 3项，超过 3 项取

前 3项，需列表说明。【格式详见招标文件第四章资信标书】

注：若为联合体投标，联合体任意一方提供业绩均认可

4 项目总负责人业 投标人提供近五年（自截标之日起倒推，未完工项目以合同签



绩（不评审） 订时间为准，竣工项目以交（竣）工验收材料最晚时间为准）

项目总负责人自认为最具代表性的同类工程业绩。不超过 1 项，

超过 1 项取前 1 项，需列表说明。【格式详见招标文件第四章

资信标书】

注：若为联合体投标，应由联合体牵头单位提供

5
施工项目经理业

绩（不评审）

投标人提供近五年（自截标之日起倒推，未完工项目以合同签

订时间为准，竣工项目以交（竣）工验收材料最晚时间为准）

施工项目经理自认为最具代表性的同类工程施工业绩。不超过 1

项，超过 1 项取前 1 项，需列表说明。【格式详见招标文件第

四章资信标书】

注：若为联合体投标，应由联合体牵头单位提供

6
设计负责人业绩

（不评审）

投标人提供近五年（自截标之日起倒推，未完工项目以合同签

订时间为准，竣工项目以交（竣）工验收材料最晚时间为准）

设计负责人自认为最具代表性的同类工程设计业绩。不超过 1

项，超过 1 项取前 1 项，需列表说明。【格式详见招标文件第

四章资信标书】

注：若为联合体投标，联合体设计成员单位任意一方提供

7
履约评价（不评

审）

投标人提供近五年（自截标之日起倒推）所承接项目履约评价

情况，不超过 3 项，超过 3项取前 3项，需列表说明。【格式

详见招标文件第四章资信标书】

注：若为联合体投标，应由联合体牵头单位提供

8

企业近期不良行

为记录情况（不

评审）

投标人的不良行为记录情况按以下网站查询为准：

（1）全国建筑市场监管公共服务平台-信用建设-不良行为

http://jzsc.mohurd.gov.cn/home；

（2）中国执行信息公开网-综合查询被执行人

http://zxgk.court.gov.cn/；

（3）深圳市住房与建设局官网-行政处罚+红色警示

http://jzsc.mohurd.gov.cn/home
http://zxgk.court.gov.cn/


http://zjj.sz.gov.cn/bsfw/cxzy/； （4）信用中国

https://www.creditchina.gov.cn/ 注：此处无需投标单位提

供，由招标人自查。

备注：资信要素不进行评审，真实性通过公示予以监督。

表一、投标人基础信息情况表

序

号

资信

要素

有关要求或说

明
证明文件要求

基本情况汇总

（投标人如实填写）

响应

页码

1
企业基本

情况
企业基本情况

提供营业执照扫描件及资

质证书等

注：若为联合体投标，联

合体各单位均须提供

资质等级：（牵头单位）

市政公用工程施工总承包

一级

（联合体成员单位）建筑

行业甲级，市政行业（道

路工程专业甲级，市政行

业（桥梁工程专业)甲级

1-39

2
项目管理

团队配备

提供项目管理

团队配备情况

表及证明材料

提供拟投入本项目的主要

项目成员，包括但不限于

项目总负责人、施工项目

经理、设计负责人、项目

技术负责人、各相关专业

技术责任人（工程师）、

安全负责人、质量负责人、

造价负责人及其他人员，

相关资格证明文件原件扫

描件。提供项目总负责人、

施工项目经理、设计负责

人在投标人企业连续缴纳

6 个月（从本工程截标之

日起的前一个月倒推）社

保的证明材料的扫描件，

其他人员在投标人企业连

续缴纳 3个月（从本工程

截标之日的前一个月起倒

推）社保的证明材料的扫

描件。注：若为联合体投

标，设计团队由承担设计

项目管理团队配备共 84

人。
40-267



任务的单位提供，施工团

队由承担施工任务的单位

提供。

3
企业同类

工程业绩

投标人近五年

（自截标之日

起倒推）同类工

程业绩，（不超

过 3 项，超过 3

项计前 3 项）

注：若为联合体

投标，联合体任

意一方提供业

绩均认可

1、已竣工项目需提供项目

中标通知书（如有）、竣

工验收报告（包括：验收

合格页、验收合格日期

页）、合同关键页扫描件

（合同封面、关键页须体

现工程造价、工程主要内

容、合同签订时间、盖章

页），以竣工报告时间为

准。

2、在建项目需提供项目中

标通知书（如有）、合同

关键页扫描件（合同封面、

关键页须体现工程造价、

工程主要内容、合同签订

时间、盖章页），以合同

签订时间为准。

1、项目名称: 柴西路一标

段道路新建工程，合同金

额:17265.33 万元（具体金

额），合同签订日期:2025

年 1 月 18 日/竣工日期：

2025 年 5 月 10 日；

2、项目名称: 先行路二标

段道路新建工程，合同金

额: 16852.86 万元（具体

金 额 ） ， 合 同 签 订 日

期:2025 年 4 月 2 日/竣工

日期：2025 年 8 月 12 日；

3、项目名称: 兴业路市政

工 程 ， 合 同 金 额 :

6088.495236 万元（具体金

额），合同签订日期:2022

年 4 月 20 日/竣工日期：

2025 年 12 月 18 日。

4、项目名称: 惠岭一路

（丹坝一路-惠岭二路段），

合同金额: 4251.781138

万元（具体金额），合同

签订日期:2023 年 5 月 12

日/竣工日期：年月日。

5、项目名称: 坪地街道长

美岭工业区城市更新项目

市政配套道路丹坝一路

（龙岗大道-惠岭一路段）

市政工程，合同金额:

2925.510228 万元（具体金

额），合同签订日期:2021

年 6 月 5 日/竣工日期：

2022 年 1 月 27 日。

268-32

4



4
项目总负

责人业绩

投标人近五年

（自截标之日

起倒推）项目总

负责人自认为

最具代表性的

同类工程业绩。

（不超过 1 项，

超过 1 项计前 1

项）

注：若为联合体

投标，应由联合

体牵头单位提

供

1、已竣工项目需提供项目

中标通知书（如有）、竣

工验收报告（包括：验收

合格页、验收合格日期

页）、合同关键页扫描件

（合同封面、关键页须体

现工程造价、工程主要内

容、合同签订时间、盖章

页），以竣工报告时间为

准。注：合同或中标通知

书或竣工验收报告，其中

一项应体现项目总负责人

姓名和职位。

2、在建项目需提供项目中

标通知书（如有）、合同

关键页扫描件（合同封面、

关键页须体现工程造价、

工程主要内容、合同签订

时间、盖章页），以施工

合同签订时间为准。注：

合同或中标通知书或竣工

验收报告，其中一项应体

现项目总负责人姓名和职

位。

项目总负责人姓名：王文

占。

1、项目名称:保定市府河

水系综合治理（二期）-黄

花沟生态设施综合提升工

程（工程总承包）项目，

合同金额: 90611.60186

万元（具体金额），合同

签订日期:2022 年 1 月 7

日/竣工日期：2024 年 1

月 11 日

325-36

5

5
施工项目

经理业绩

投标人近五年

（自截标之日

起倒推）施工项

目经理自认为

最具代表性的

同类工程施工

业绩。（不超过

1 项，超过 1 项

计前 1 项）

注：若为联合体

投标，应由联合

体牵头单位提

供

1、已竣工项目需提供项目

中标通知书（如有）、竣

工验收报告（包括：验收

合格页、验收合格日期

页）、合同关键页扫描件

（合同封面、关键页须体

现工程造价、工程主要内

容、合同签订时间、盖章

页），以竣工报告时间为

准。注：合同或中标通知

书或竣工验收报告，其中

一项应体现施工项目负责

人姓名和职位。

2、在建项目需提供项目中

标通知书（如有）、合同

关键页扫描件（合同封面、

施工项目经理姓名：罗建

洪。

1、项目名称: 先行路二标

段道路新建工程，合同金

额:16852.86 万元（具体金

额），合同签订日期:2025

年 4 月 2 日/竣工日期：

2025 年 8 月 12 日

366-37

5



关键页须体现工程造价、

工程主要内容、合同签订

时间、盖章页），以合同

签订时间为准。注：合同

或中标通知书或竣工验收

报告，其中一项应体现施

工项目负责人姓名和职

位。

6
设计负责

人业绩

投标人近五年

（自截标之日

起倒推）设计项

目负责人自认

为最具代表性

的同类工程设

计业绩。（不超

过 1 项，超过 1

项计前1项）注：

若为联合体投

标，联合体设计

成员单位任意

一方提供

1、已竣工项目需提供项目

中标通知书（如有）、竣

工验收报告（包括：验收

合格页、验收合格日期

页）、合同关键页扫描件

（合同封面、关键页须体

现工程造价、工程主要内

容、合同签订时间、盖章

页），以竣工报告时间为

准。注：合同或中标通知

书或竣工验收报告，其中

一项应体现设计项目负责

人姓名和职位。

2、在建项目需提供项目中

标通知书（如有）、合同

关键页扫描件（合同封面、

关键页须体现工程造价、

工程施工主要内容、合同

签订时间、盖章页），以

合同签订时间为准。注：

合同或中标通知书或竣工

验收报告，其中一项应体

现设计项目负责人姓名和

职位。

设计项目负责人姓名：章

明。

1、项目名称:杭州市滨江

区沿江区域提升改造项

目，合同金额: 2434.9 万

元（具体金额），合同签

订日期:2020 年 10 月 23

日/竣工日期：2023 年 9

月 13 日

376-38

7

7
履约

评价

投标人提供近

五年（自截标之

日起倒推）所承

接项目履约评

价情况（不超过

3 项，超过 3 项

计前 3 项）注：

提供履约评价证明扫描件

（须由建设单位盖章，并

体现评价等级及评价时

间）。

1、项目名称:兴业路市政

工程，建设单位：深圳市

龙岗区吉华街道办事处，

评价等级:优秀，评价日

期：2026 年 1 月 23 日；

388-39

6



若为联合体投

标，应由联合体

牵头单位提供

2、项目名称:坪地街道长

美岭工业区更新项目市政

配套道路惠岭二路（龙岗

大道-惠岭一路段）市政工

程，建设单位：深圳市茂

骏投资有限公司，评价等

级:优秀，评价日期：2022

年 5 月 27 日；

3、项目名称:坪地街道长

美岭工业区城市更新项目

市政配套道路丹坝一路

（龙岗大道-惠岭一路段）

市政工程，建设单位：深

圳市茂骏投资有限公司，

评价等级:优秀，评价日

期：2022 年 2 月 24 日；

4、项目名称:东莞市厚街

镇溪头社区特色精品村溪

头广场及周边配套建设工

程，建设单位：东莞市厚

街镇溪头股份经济联合

社，评价等级:优秀，评价

日期：2023 年 3 月 10 日。

5、项目名称:航城街道光

散科技工业园路及周边道

路综合整治工程（含健步

道），建设单位：深圳市

宝安区航城街道办事处，

评价等级:优秀，评价日

期：2024 年 12 月日；

提示：1、为方便招标人整理汇总各投标人资信标信息，投标人编制业绩文件时应参照按上

述汇总表如实填写（无需盖章）及提供有关证明资料(可根据填报内容相应扩展)，并对其

表格数据负责。投标人应遵循诚实信用原则，存在弄虚作假或隐瞒违规事实参与投标的行

为，一经查实，将按相关规定处理。

2、具体要求详见《资信标要求一览表》（不评审），所有附件资料必须清晰可见（扫描精

度在 100DPI 及以上），如未按要求提供上述表格且填报资料或填报资料与证明材料扫描件

不符或扫描件模糊不清，招标人可作无效资料处理。
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（牵头单位）深圳市中楚建设工程有限公司
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（联合体成员单位）同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司
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同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司深圳分公司 营业执照
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设计类获奖情况：

2017-2018年中国建筑设计奖（建筑创作）园林景观类一等奖



- 30 -

2018亚洲建筑师协会建筑金奖



- 31 -

2019年度WAF世界建筑节城市景观年度景观大奖



- 32 -

2025 美国MUSE缪斯设计奖 公共景观银奖 观澜河



- 33 -

2025 美国MUSE缪斯设计奖 公园和开放景观银奖 观澜河



- 34 -

颁发单位：国际景观建筑师联合协会

奖项：卓越奖

获奖项目名称：西里湖绿道生态与治疗中心



- 35 -

获奖设计师：章明（Ming Zhang）、张姿（Zi Zhang）

获奖项目：上海杨树浦电厂改造（杨树浦电厂遗迹公园）

所获奖项：Rosa Barba Audience Prize（罗莎·芭芭拉大众奖）
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中国风景园林学会科学技术奖（规划设计奖）证书一等奖
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颁发单位：国际景观建筑师联合协会

奖项：卓越奖

获奖项目名称：杭州市滨江区沿江区域提升改造项目
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颁发单位：国际景观建筑师联合协会

奖项：卓越奖

获奖项目名称：椒江南岸滨江公共空间(设计)
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颁发单位：国际景观建筑师联合协会

奖项：卓越奖

获奖项目名称：连接自然与城市——中国深圳茅洲河左岸科技园区
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2、项目管理团队配备

表五、项目管理团队配备情况表

承包人 岗位职责 姓名
执（职）业资格证书及编

号
职称 学历 专业 派遣时间

项目主

要负责

人

项目总负责人 王文占
注册建造师证、粤

1132006200805922
/ 本科

市政公用

工程

项目建设全

过程

设计负责人 章明
国家一级注册建筑师

/19983100667
教授 博士 建筑

项目建设全

过程

施工负责人（项目经理） 罗建洪
注册建造师证、粤

1442017201852125
/ 本科

市政公用

工程

项目建设全

过程

施工管

理人员

主要施

工管理

人员

技术负责人 胡国有 职称证、0123687
高级工

程师
专科 建设管理

项目建设全

过程

给排水负责人 蔡楚鹏 职称证、2017003008220 工程师 专科
给水排水

施工

项目建设全

过程

安全负责人 李玫
安全考核证、粤建安

C3(2023)0002878
/ 本科 /

项目建设全

过程

质量负责人 郑泽江
质量员证、

0441710994417003362
工程师 专科 /

项目建设全

过程

造价负责人 黄炳军
注册造价师证、建

[造]11214400004895
工程师 专科 建筑工程

项目建设全

过程

结构工程师 谢薇
职称证、

20220008XAC001078097
工程师 本科 结构

项目建设全

过程

园林工程师 张刚敏
职称证、

B08183031200000003
工程师 本科 风景园林

项目建设全

过程

一般施

工管理

人员

测量员 谢学松
上岗证、

0915879202600302077
/ 本科 /

项目建设全

过程

质量员 陈遂周
上岗证、

0132510600015000287
/ 专科 /

项目建设全

过程

施工员 陈欢弟
上岗证、

0915879202501209302
/ 专科 /

项目建设全

过程

施工员 林继林
上岗证、

0915879202501214265
/ 专科 设备安装

按项目进度

及业主要求

进场

https://zjj.sz.gov.cn/jzxypj/web/jsp/enterpriseinfo/RegPerDetail.jsp?id=qtwQs8R6/Cr0tH0uOiHo+/a+aKSQbHR3gpRWnE7DUJqdNgqH3BjdHj6gZppYKL/w&corp_info_id=2000008106&personrole=1&isall=1
https://zjj.sz.gov.cn/jzxypj/web/jsp/enterpriseinfo/RegPerDetail.jsp?id=Dxbn/O4H3d9gIe6tx5jSkCFdOs9sjSetqnp3zICrkwKdNgqH3BjdHj6gZppYKL/w&corp_info_id=2000008106&personrole=1&isall=0
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施工员 张鸿昌
上岗证、

2601010600026437
/ 专科 市政

按项目进度

及业主要求

进场

材料员 蔡诗怡
上岗证、

2601040000026438
/ 专科 /

项目建设全

过程

试验员 郑泽圳
上岗证、

440582199503166737
/ 专科 /

项目建设全

过程

专职安全员 何楚文
安全考核证、粤建安

C3(2016)0004597
/ 本科 /

项目建设全

过程

专职安全员 吴伟杰
安全考核证、粤建安

C3(2025)0058576
/ 本科 /

按项目进度

及业主要求

进场

专职安全员 陈泽鹏
安全考核证、粤建安

C3(2022)0101382
/ 专科 /

按项目进度

及业主要求

进场

劳资专管员 张小红
上岗证、

0442411300007000009
初级 本科 /

项目建设全

过程

施工员 黄冬红
上岗证、

0915879202600302080
/ 专科 /

按项目进度

及业主要求

进场

施工员 柯尊池
上岗证、

0915879202600302072
/ 专科 /

按项目进度

及业主要求

进场

施工员 林为
上岗证、

0915879202600302071
/ 专科 /

项目建设全

过程

质量员 郭伟家
上岗证、

0915879202600302078
/ 专科 /

按项目进度

及业主要求

进场

材料员 范彩霞
上岗证、

0915879202600302076
/ 大专 /

按项目进度

及业主要求

进场

施工员 范丁东
上岗证、

0915879202600302075
/ 大专 /

按项目进度

及业主要求

进场

质量员 韩永亮
上岗证、

0915879202600302079
/ 大专 /

按项目进度

及业主要求

进场

质量员 梁筠
上岗证、

0915879202600302073
/ 大专 /

按项目进度

及业主要求

进场
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施工员 潘亮亮
上岗证、

0915879202600302074
/ 大专 /

按项目进度

及业主要求

进场

资料员 杨力
上岗证、

0915879202600302070
/ 大专 /

项目建设全

过程

材料员 丁涛
上岗证、

0915879202600302069
/ 大专 /

按项目进度

及业主要求

进场

材料员 熊炎萍
上岗证、

0441711194417005658
/ 大专 /

按项目进度

及业主要求

进场

质量员 冯春丽
上岗证、

0915879202600302998
/ 大专 市政工程

按项目进度

及业主要求

进场

质量员 郭清韦
上岗证、

0915879202600303008
/ 大专 设备安装

按项目进度

及业主要求

进场

质量员 江明杰
上岗证、

0915879202600303003
/ 大专 市政工程

按项目进度

及业主要求

进场

质量员 李蔓
上岗证、

0915879202600303002
/ 大专 市政工程

按项目进度

及业主要求

进场

质量员 李敏
上岗证、

0915879202600303001
/ 大专 市政工程

按项目进度

及业主要求

进场

质量员 栗源
上岗证、

0915879202600302997
/ 大专 市政工程

按项目进度

及业主要求

进场

质量员 刘翠
上岗证、

0915879202600303000
/ 大专 市政工程

按项目进度

及业主要求

进场

质量员 孙彦虎
上岗证、

0915879202600302999
/ 大专 市政工程

按项目进度

及业主要求

进场

质量员 王建东
上岗证、

0915879202600303007
/ 大专 设备安装

按项目进度

及业主要求

进场

质量员 文镌
上岗证、

0915879202600303009
/ 大专 设备安装

按项目进度

及业主要求

进场
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质量员 肖恒
上岗证、

0915879202600302996
/ 大专 市政工程

按项目进度

及业主要求

进场

施工员 徐静
上岗证、

0915879202600303005
/ 大专 设备安装

按项目进度

及业主要求

进场

施工员 韩宁
上岗证、

0915879202600302991
/ 大专 市政工程

按项目进度

及业主要求

进场

施工员 梁正元
上岗证、

0915879202600302988
/ 大专 市政工程

按项目进度

及业主要求

进场

施工员 缑海军
上岗证、

0915879202600302994
/ 大专 市政工程

按项目进度

及业主要求

进场

施工员 南芳
上岗证、

0915879202600302993
/ 大专 市政工程

按项目进度

及业主要求

进场

施工员 吴世龙
上岗证、

0915879202600303004
/ 大专 设备安装

按项目进度

及业主要求

进场

施工员 杨海利
上岗证、

0915879202600302990
/ 大专 市政工程

按项目进度

及业主要求

进场

施工员 杨娟
上岗证、

0915879202600303006
/ 大专 设备安装

按项目进度

及业主要求

进场

施工员 张灿永
上岗证、

0915879202600302995
/ 大专 市政工程

按项目进度

及业主要求

进场

资料员 李雪田
上岗证、

0915879202600303013
/ 大专 /

按项目进度

及业主要求

进场

资料员 范庆民
上岗证、

0915879202600303011
/ 大专 /

按项目进度

及业主要求

进场

资料员 王铁松
上岗证、

0915879202600303014
/ 大专 /

按项目进度

及业主要求

进场

资料员 曹传海
上岗证、

0915879202600303010
/ 大专 /

按项目进度

及业主要求

进场
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材料员 张宏亮
上岗证、

0915879202600303022
/ 大专 /

按项目进度

及业主要求

进场

材料员 李银平
上岗证、

0915879202600303019
/ 大专 /

按项目进度

及业主要求

进场

材料员 阎玉香
上岗证、

0915879202600303020
/ 大专 /

按项目进度

及业主要求

进场

材料员 高金岭
上岗证、

0915879202600303021
/ 大专 /

按项目进度

及业主要求

进场

机械员 闫丽丽
上岗证、

0915879202600303018
/ 大专 /

项目建设全

过程

机械员 王永娟
上岗证、

0915879202600303015
/ 大专 /

按项目进度

及业主要求

进场

劳务员 宋明娟
上岗证、

0915879202600303024
/ 大专 /

按项目进度

及业主要求

进场

设计人

员

各专业

负责人

审核 张姿
国家一级注册建筑师

/20053101327

正高级

工程师
硕士 建筑

项目建设全

过程

景观专业项目

负责人
秦曙

国家一级注册建筑师

/20193103368

高级工

程师
本科 建筑景观

项目建设全

过程

建筑专业项目

负责人
苏婷

国家一级注册建筑师

/20193103360

高级工

程师
硕士 建筑

项目建设全

过程

市政专业项目

负责人
孙旭霞

注册土木工程师

（道路工程）

/AD243100632

正高级

工程师
硕士 市政

项目建设全

过程

桥梁专业项目

负责人
沈钱斌

一级注册结构工程师

/S131104920

高级工

程师
硕士 桥梁

项目建设全

过程

结构专业项目

负责人
成戎

一级注册结构工程师

/S20083102666

高级工

程师
硕士 结构

项目建设全

过程

给排水专业项

目负责人
尚家佳

注册公用设备工程师（给

排水）/CS20173101163

高级工

程师
硕士 给排水

项目建设全

过程

电气专业项目

负责人
焦学渊

注册电气工程师（供配

电）/DG20173101207

高级工

程师
本科 电气

项目建设全

过程

暖通专业项目

负责人
郭长昭

注册公用设备工程师（暖

通）/CN20113100508

高级工

程师
本科 暖通

项目建设全

过程

一般设

计人员
建筑设计 李雪峰

国家一级注册建筑师

/20203103805
工程师 大专 建筑

项目建设全

过程
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建筑设计 羊青园
毕业证、

104871201802002977
工程师 本科 建筑

按项目进度

及业主要求

进场

景观设计 张奕晨
毕业证、

102471202102001798
工程师 硕士 建筑景观

按项目进度

及业主要求

进场

景观设计 费凡 毕业证、120210037187 工程师 硕士 建筑景观

按项目进度

及业主要求

进场

景观设计 刘欣彤 毕业证、024A-045982 工程师 硕士 建筑景观

按项目进度

及业主要求

进场

市政设计 孟庆楠

注册土木工程师

（道路工程）

/AD243100561

高级工

程师
硕士 市政

按项目进度

及业主要求

进场

桥梁设计 滕小竹
一级注册结构工程师

/S203104302

高级工

程师
硕士 桥梁

按项目进度

及业主要求

进场

结构设计 官学良
一级注册结构工程师

/S20133103308

高级工

程师
本科 结构

按项目进度

及业主要求

进场

给排水设计 曹阳
注册公用设备工程师（给

排水）/CS20223101561

高级工

程师
本科 给排水

项目建设全

过程

电气设计 顾春峰

注册电气工程师

（供配电）

/DG20125000208

高级工

程师
本科 电气

项目建设全

过程

暖通设计 邵喆
注册公用设备工程师（暖

通）/CN20103100315

高级工

程师
硕士 暖通

项目建设全

过程



- 46 -

（1） 项目总负责人（王文占）
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- 48 -



- 49 -
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（2） 设计负责人 - 章明



- 51 -



- 52 -



- 53 -
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（3） 施工负责人（项目经理）罗建洪

https://zjj.sz.gov.cn/jzxypj/web/jsp/enterpriseinfo/RegPerDetail.jsp?id=qtwQs8R6/Cr0tH0uOiHo+/a+aKSQbHR3gpRWnE7DUJqdNgqH3BjdHj6gZppYKL/w&corp_info_id=2000008106&personrole=1&isall=1


- 55 -



- 56 -



- 57 -
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（4） 技术负责人（胡国有）



- 59 -



- 60 -
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（5） 给排水负责人 蔡楚鹏



- 62 -



- 63 -
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（6） 安全负责人 李玫



- 65 -



- 66 -
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（7） 质量负责人 郑泽江



- 68 -



- 69 -



- 70 -



- 71 -

（8） 造价负责人 黄炳军



- 72 -



- 73 -
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（9） 结构工程师 谢薇



- 75 -



- 76 -



- 77 -

（10） 园林工程师 张刚敏



- 78 -



- 79 -



- 80 -
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（11） 测量员 谢学松



- 82 -



- 83 -



- 84 -

（12） 质量员 陈遂周



- 85 -



- 86 -



- 87 -

（13） 施工员 陈欢弟



- 88 -



- 89 -



- 90 -

（14） 施工员 林继林



- 91 -



- 92 -



- 93 -



- 94 -

（15） 施工员 张鸿昌



- 95 -



- 96 -



- 97 -

（16） 材料员 蔡诗怡



- 98 -



- 99 -



- 100 -

（17） 试验员 郑泽圳



- 101 -



- 102 -



- 103 -

（18） 专职安全员 何楚文



- 104 -



- 105 -



- 106 -

（19） 专职安全员 吴伟杰



- 107 -



- 108 -



- 109 -

（20） 专职安全员 陈泽鹏



- 110 -



- 111 -



- 112 -

（21） 劳资专管员 张小红



- 113 -



- 114 -



- 115 -

（22） 施工员 黄冬红



- 116 -



- 117 -



- 118 -

（23） 施工员 柯尊池



- 119 -



- 120 -



- 121 -

（24） 施工员 林为



- 122 -



- 123 -



- 124 -

（25） 质量员 郭伟家



- 125 -



- 126 -



- 127 -

（26） 材料员 范彩霞



- 128 -



- 129 -



- 130 -

（27） 施工员 范丁东



- 131 -



- 132 -



- 133 -

（28） 质量员 韩永亮



- 134 -



- 135 -



- 136 -

（29） 质量员 梁筠



- 137 -



- 138 -



- 139 -

（30） 施工员 潘亮亮



- 140 -



- 141 -



- 142 -

（31） 资料员 杨力



- 143 -



- 144 -



- 145 -

（32） 材料员 丁涛



- 146 -



- 147 -



- 148 -

（33） 材料员 熊炎萍



- 149 -



- 150 -



- 151 -

（34） 质量员 冯春丽



- 152 -



- 153 -

（35） 质量员 郭清韦



- 154 -



- 155 -

（36） 质量员 江明杰



- 156 -



- 157 -

（37） 质量员 李蔓



- 158 -



- 159 -

（38） 质量员 李敏



- 160 -



- 161 -

（39） 质量员 栗源



- 162 -



- 163 -

（40） 质量员 刘翠



- 164 -



- 165 -

（41） 质量员 孙彦虎



- 166 -



- 167 -

（42） 质量员 王建东



- 168 -



- 169 -

（43） 质量员 文镌



- 170 -



- 171 -

（44） 质量员 肖恒



- 172 -



- 173 -

（45） 施工员 徐静



- 174 -



- 175 -

（46） 施工员 韩宁



- 176 -



- 177 -

（47） 施工员 梁正元



- 178 -



- 179 -

（48） 施工员 缑海军



- 180 -



- 181 -

（49） 施工员 南芳



- 182 -



- 183 -

（50） 施工员 吴世龙



- 184 -



- 185 -

（51） 施工员 杨海利



- 186 -



- 187 -

（52） 施工员 杨娟



- 188 -



- 189 -

（53） 施工员 张灿永



- 190 -



- 191 -

（54） 资料员 李雪田



- 192 -



- 193 -

（55） 资料员 范庆民



- 194 -



- 195 -

（56） 资料员 王铁松



- 196 -



- 197 -

（57） 资料员 曹传海



- 198 -



- 199 -

（58） 材料员 张宏亮



- 200 -



- 201 -

（59） 材料员 李银平



- 202 -



- 203 -

（60） 材料员 阎玉香



- 204 -



- 205 -

（61） 材料员 高金岭



- 206 -



- 207 -

（62） 机械员 闫丽丽



- 208 -



- 209 -

（63） 机械员 王永娟



- 210 -



- 211 -

（64） 劳务员 宋明娟



- 212 -



- 213 -

（65） 设计人员证明材料 - 张姿



- 214 -



- 215 -



- 216 -

（66） 设计人员证明材料 - 秦曙



- 217 -



- 218 -



- 219 -

（67） 设计人员证明材料 - 苏婷



- 220 -



- 221 -



- 222 -

（68） 设计人员证明材料 - 孙旭霞



- 223 -



- 224 -



- 225 -

（69） 设计人员证明材料 - 沈钱斌



- 226 -



- 227 -

（70） 设计人员证明材料 - 成戎



- 228 -



- 229 -



- 230 -

（71） 设计人员证明材料 - 尚家佳



- 231 -



- 232 -



- 233 -

（72） 设计人员证明材料 - 焦学渊



- 234 -



- 235 -



- 236 -

（73） 设计人员证明材料 - 郭长昭



- 237 -



- 238 -



- 239 -

（74） 设计人员证明材料 - 李雪峰



- 240 -



- 241 -

（75） 设计人员证明材料 - 羊青园



- 242 -



- 243 -

（76） 设计人员证明材料 - 张奕晨



- 244 -



- 245 -

（77） 设计人员证明材料 - 费凡



- 246 -



- 247 -



- 248 -

（78） 设计人员证明材料 - 刘欣彤



- 249 -



- 250 -



- 251 -

（79） 设计人员证明材料 - 孟庆楠



- 252 -



- 253 -



- 254 -

（80） 设计人员证明材料 - 滕小竹



- 255 -



- 256 -

（81） 设计人员证明材料 - 官学良



- 257 -



- 258 -



- 259 -

（82） 设计人员证明材料 - 曹阳



- 260 -



- 261 -



- 262 -

（83） 设计人员证明材料 - 顾春峰



- 263 -



- 264 -



- 265 -

（84） 设计人员证明材料 - 邵喆



- 266 -



- 267 -



- 268 -

3、企业同类工程业绩

表六：企业同类工程业绩

投标人：（牵头）深圳市中楚建设工程有限公司//（联合体成员单位）同济大学建筑设计

研究院（集团）有限公司

序号 项目名称 建设单位
建设

地点

合同签

订日期

竣工

日期

合同价格

（万元）
备注

1
柴西路一标段

道路新建工程

山西建设投

资集团有限

公司

太原

市尖

草坪

区

2025.1.8
2025.5.1

0
17265.33 完工

2
先行路二标段

道路新建工程

山西建设投

资集团有限

公司

太原

市小

店区

2025.4.2
2025.8.1

2
16852.86 完工

3
兴业路市政工

程

深圳市龙岗

区吉华街道

办事处

龙岗

区吉

华街

道辖

区

2022.4.2
0

2025.12.
18

6088.4952

36
完工

4

惠岭一路（丹

坝一路-惠岭

二路段）

深圳市茂骏

投资有限公

司

深圳

市龙

岗区

2023.5.

12
/

4251.7811

38
在建

5

坪地街道长美

岭工业区城市

更新项目市政

配套道路丹坝

一路（龙岗大

道-惠岭一路

段）市政工程

深圳市茂骏

投资有限公

司

深圳

市龙

岗区

2021.6.

5

2022.1.

27

2925.5102

28
完工



- 269 -

（1）柴西路一标段道路新建工程



- 270 -



- 271 -



- 272 -



- 273 -



- 274 -



- 275 -



- 276 -



- 277 -



- 278 -

（2）先行路二标段道路新建工程



- 279 -



- 280 -



- 281 -



- 282 -



- 283 -



- 284 -



- 285 -



- 286 -



- 287 -

（3）兴业路市政工程



- 288 -



- 289 -



- 290 -



- 291 -



- 292 -



- 293 -



- 294 -



- 295 -



- 296 -



- 297 -



- 298 -



- 299 -



- 300 -



- 301 -



- 302 -



- 303 -



- 304 -



- 305 -

（4）惠岭一路（丹坝一路-惠岭二路段）



- 306 -



- 307 -



- 308 -



- 309 -



- 310 -



- 311 -



- 312 -



- 313 -

（5）坪地街道长美岭工业区城市更新项目市政配套道路丹坝一路

（龙岗大道-惠岭一路段）市政工程



- 314 -



- 315 -



- 316 -



- 317 -



- 318 -



- 319 -



- 320 -



- 321 -



- 322 -



- 323 -



- 324 -



- 325 -

4、项目总负责人业绩

表七、拟派项目总负责人业绩情况一览表

投标人： （牵头）深圳市中楚建设工程有限公司//（联合体成员单位）同济大学建筑设计

研究院（集团）有限公司

序号 项目名称 建设单位
建设

地点

合同签

订日期

竣工

日期

合同价格

（万元）

备

注

1

保定市府河

水系综合治

理（二期）-

黄花沟生态

设施综合提

升工程（工程

总承包） 项

目

保定市国控集

团有限责任公

司

河北

省保

定市

2022.1.7 2024.1.11
90611.60

186



- 326 -

保定市府河水系综合治理（二期）-黄花沟生态设施综合提升工程（工

程总承包）



- 327 -

交易中心链接：

http://ggzy.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/003001/003001002/003001002004/20211210/cc13075c
-c0a1-4a69-9af5-79e7a99ea3b2.html
交易中心截图：

http://ggzy.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/003001/003001002/003001002004/20211210/cc13075c-c0a1-4a69-9af5-79e7a99ea3b2.html
http://ggzy.hebei.gov.cn/hbggfwpt/jydt/003001/003001002/003001002004/20211210/cc13075c-c0a1-4a69-9af5-79e7a99ea3b2.html


- 328 -



- 329 -

（1）中标通知书



- 330 -

（2）施工合同



- 331 -



- 332 -



- 333 -



- 334 -



- 335 -



- 336 -



- 337 -



- 338 -



- 339 -

（3）竣工验收报告



- 340 -



- 341 -



- 342 -



- 343 -



- 344 -



- 345 -



- 346 -



- 347 -



- 348 -



- 349 -



- 350 -



- 351 -



- 352 -



- 353 -



- 354 -



- 355 -



- 356 -



- 357 -



- 358 -



- 359 -



- 360 -



- 361 -



- 362 -



- 363 -



- 364 -



- 365 -



- 366 -

5、施工项目经理业绩

表八、拟派施工项目经理业绩情况一览表

投标人： （牵头）深圳市中楚建设工程有限公司//（联合体成员单位）同济大学建筑设计

研究院（集团）有限公司

序号 项目名称 建设单位
建设

地点

合同

签订

日期

竣工

日期

合同价格

（万元）
备注

1

先行路二标

段道路新建

工程

山西建设投资

集团有限公司

太原

市小

店区

2025.4
.2

2025.8.12 16852.86



- 367 -

（1）先行路二标段道路新建工程



- 368 -



- 369 -



- 370 -



- 371 -



- 372 -



- 373 -



- 374 -



- 375 -



- 376 -

6、设计负责人业绩

表九、拟派设计负责人业绩情况一览表

投标人：（牵头）深圳市中楚建设工程有限公司//（联合体成员单位）同济大学建筑设计研

究院（集团）有限公司

序号 项目名称 建设单位
建设

地点

合同签订日

期

竣工

日期

合同价格

（万元）
备注

1

杭州市滨江

区沿江区域

提升改造项

目

杭州高新技术

产业开发总公

司

杭州市

滨江区
2020.10.23 2023.9.13 2434.9



- 377 -

（1）杭州市滨江区沿江区域提升改造项目



- 378 -



- 379 -



- 380 -



- 381 -



- 382 -



- 383 -



- 384 -

颁发单位：国际景观建筑师联合协会

奖项：卓越奖

获奖项目名称：杭州市滨江区沿江区域提升改造项目



- 385 -



- 386 -



- 387 -



- 388 -

7、履约评价

表十：履约评价情况一览表

序号 项目名称 建设单位 评价等级 评价日期 备注

1 兴业路市政工程

深圳市龙岗区

吉华街道办事

处

优秀 2026.1.23

2

坪地街道长美岭工

业区更新项目市政

配套道路惠岭二路

（龙岗大道-惠岭一

路段）市政工程

深圳市茂骏投

资有限公司
优秀 2022.5.27

3

坪地街道长美岭工

业区城市更新项目

市政配套道路丹坝

一路（龙岗大道-惠

岭一路段）市政工程

深圳市茂骏投

资有限公司
优秀 2022.2.24

4

东莞市厚街镇溪头

社区特色精品村溪

头广场及周边配套

建设工程

东莞市厚街镇

溪头股份经济

联合社

优秀 2023.3.10

5

航城街道光散科技

工业园路及周边道

路综合整治工程（含

健步道）

深圳市宝安区

航城街道办事

处

优秀 2024.12



- 389 -

（1）兴业路市政工程



- 390 -

（2）坪地街道长美岭工业区更新项目市政配套道路惠岭二路（龙岗大道-惠岭一

路段）市政工程



- 391 -

（3）坪地街道长美岭工业区城市更新项目市政配套道路丹坝一路（龙岗大道-

惠岭一路段）市政工程



- 392 -

（4）东莞市厚街镇溪头社区特色精品村溪头广场及周边配套建设工程



- 393 -

（5）航城街道光散科技工业园路及周边道路综合整治工程（含健步道）



- 394 -



- 395 -



- 396 -



- 397 -

8、企业近期不良行为记录情况

企业名称 网站查询 查询结果

（牵头单位）深圳市中楚建

设工程有限公司

（1）全国建筑市场监管公共服务平台-信用建设-

不良行为 http://jzsc.mohurd.gov.cn/home
无不良行为

（2）中国执行信息公开网-综合查询被执行人

http://zxgk.court.gov.cn/
无不良行为

（3）深圳市住房与建设局官网-行政处罚+红色警

示 http://zjj.sz.gov.cn/bsfw/cxzy/
无不良行为

（4）信用中国

https://www.creditchina.gov.cn/
无不良行为

（联合体成员单位）同济大

学建筑设计研究院（集团）

有限公司

（1）全国建筑市场监管公共服务平台-信用建设-

不良行为 http://jzsc.mohurd.gov.cn/home
无不良行为

（2）中国执行信息公开网-综合查询被执行人

http://zxgk.court.gov.cn/
无不良行为

（3）深圳市住房与建设局官网-行政处罚+红色警

示 http://zjj.sz.gov.cn/bsfw/cxzy/
无不良行为

（4）信用中国

https://www.creditchina.gov.cn/
无不良行为

http://jzsc.mohurd.gov.cn/home
http://zxgk.court.gov.cn/
http://jzsc.mohurd.gov.cn/home
http://zxgk.court.gov.cn/


- 398 -

（牵头单位）深圳市中楚建设工程有限公司

（1）全国建筑市场监管公共服务平台-信用建设-不良行为

http://jzsc.mohurd.gov.cn/home；

http://jzsc.mohurd.gov.cn/home


- 399 -

（2）中国执行信息公开网-综合查询被执行人 http://zxgk.court.gov.cn/；

http://zxgk.court.gov.cn/


- 400 -

（3）深圳市住房与建设局官网-行政处罚+红色警示 http://zjj.sz.gov.cn/bsfw/cxzy/；



- 401 -

（4）信用中国 https://www.creditchina.gov.cn/



- 402 -

（联合体成员单位）同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

（1）全国建筑市场监管公共服务平台-信用建设-不良行为

http://jzsc.mohurd.gov.cn/home；

http://jzsc.mohurd.gov.cn/home


- 403 -

（2）中国执行信息公开网-综合查询被执行人 http://zxgk.court.gov.cn/；

http://zxgk.court.gov.cn/


- 404 -

（3）深圳市住房与建设局官网-行政处罚+红色警示 http://zjj.sz.gov.cn/bsfw/cxzy/；



- 405 -

（4）信用中国 https://www.creditchina.gov.cn/
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